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SECCION I. INVITACION
CONTRATACION DIRECTA
CD-010-2021 CCIVS

San Pedro Sula, 19 marzo 2021

Estimados Sefiores:

La Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula le invita a
presentar oferta para la siguiente adquisicion:

“REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO MARGEN DERECHA DEL RIO ULUA,
DESDE SECTOR LAS MINAS HASTA FINCA 8”

Los documentos bases de la Contratacion Directa se les enviara por correo
electronico.

El financiamiento para la realizacion del proceso proviene exclusivamente de fondos
externos. El Proceso se efectuara conforme a los procedimientos de Contratacion
Directa (CD) establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

La visita al proyecto se realizara el martes 23 de marzo del 2021, siendo el Unico
lugar de reunidn las oficinas de esta institucion, a las 8:30 a.m.

El sobre conteniendo las ofertas deberan ser entregados en nuestras oficinas el dia
martes 30 de marzo de 2021 a las 3:30 P.M. Las ofertas se abriran en presencia de
los representantes de los oferentes que deseen asistir en la direccion indicada.

Modalidad de Contratacion:

La modalidad de adquisicion promovida a través de la presente invitacién es
Contratacion Directa CD-010-2021 CCIVS, y estard regida por la Ley de
Contrataciéon del Estado y su Reglamento, en cumplimiento a lo establecido en el
Decreto Ejecutivo N. PCM 147-2020 de fecha 29 de diciembre de 2020.

Informacion adicional:

Los interesados podran obtener informacion adicional en la siguiente direccion:

Nombre de la Oficina: Comisién para el Control de Inundaciones del Valle de
Sula.

Direccion: Barrio El Benque, 8 avenida, 7y 8 calle S.0O.; San Pedro Sula, Cortes.



Teléfonos y Fax: 2557-9313

e-mail: licitaciones.ccivs@gmail.com

Debera presentar una "Garantia de Mantenimiento de Oferta", equivalente en monto
garantizado, a por lo menos, al dos por ciento (2%) del valor de la oferta.

Esta invitacion, no debe interpretarse como una oferta de contrataciéon con Uds.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

Ingeniero Sergio Villatoro Cruz
Director Ejecutivo
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SECCION II. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

A. Respecto a esta invitacion.

Aclaraciones a
los Documentos

Se pueden solicitar hasta 24 marzo de 2021.

Las respuestas a aclaratorias deberan ser enviadas a todos los que
obtuvieron de manera oficial los documentos de licitacion, los
potenciales oferentes al menos 2 dias antes de la fecha fijada para
recepcion de ofertas.

Visita de Campo

Se realizara una visita de campo a los sitios de construccion de los
proyectos siendo de la forma siguiente:

Dia: 23 de marzo de 2021.

Hora: 8:30 a.m.

Punto de reunion: Barrio El Benque, 8 avenida, 7 y 8 calle S.0.; San
Pedro Sula, Cortes.

Reunion
Informativa “No” se realizard una reunion informativa.
Las Ofertas seran recibidas el dia Martes 30 de marzo de 2021.
Hasta las 3:30 p.m.
En la Oficina de la Comision para el Control de Inundaciones del
Fecha, hora| Valle de Sula, Segundo Nivel, Sala de Juntas ubicado en Barrio El
limites y lugar| Benque, 8 avenida, 7 y 8 calle S.O.; San Pedro Sula, Cortes.
de presentaciéon
de Ofertas No se recibirhn ofertas por correo electronico ni fax.

En el acto de apertuta el contratante leera en voz alta y registrar
en un acta los nombres de los ofertantes, los precios totals de las
ofertas. Solamente las ofertas que sean abiertas y leidas en voz
alta durante el acto de apertuta seran consideradas para
evaluacion.




Confidencialidad

Después de la apertura de la oferta, la informacion relacionada
con el examen, evaluacion, y recomendaciones relacionadas
oficialmente con el proceso, sera mantenida bajo confidencialidad
hasta que la adjudicacion del contrato haya sido anunciada al
oferente ganador por la Autoridad competente.
Cualquier accion de un oferente por influenciar en alguna de las
personas responsables del proceso de examen, evaluacién, y
decisiones relacionadas con la adjudicacién del contrato, podra
resultar en la descalificacion de la oferta presentada por él, sin
responsabilidad para la Institucion.

Tipo de Contrato

La Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula,
como resultado de este proceso busca formalizar un contrato bajo
el esquema de pago de precios unitarios por obra realmente
ejecutada.




B. Respecto a la preparacion de las Ofertas.

Preparacion
de las
ofertas

La oferta, al igual que la correspondencia y los documentos
relacionados con este proceso de compra, e intercambiados por el
Oferente y la Comisién para el Control de Inundaciones del Valle
de Sula, deberan estar escritos en idioma castellano.

La oferta debe incluir lo siguiente:

a) El Plan de Oferta, preparado conforme al formulario que se

proporciona con este documento,

b) Formulario de Oferta (de acuerdo a formulario F1)

El oferente debera presentar su oferta en sobre cerrado, en un
original y una copia, marcando cada una como “original”’ y
‘copia” y una copia en formato digital (incluye Plan de
Oferta en formato Excel).

El original deberid estar escrito o impreso en tinta
indeleble y deberd estar firmado por una persona
debidamente autorizada para actuar en representacion
del Oferente.

La moneda de la Oferta y los pagos seran en Lempiras.

El periodo de validez de la Oferta, sera de 60 dias
calendario contados a partir de la fecha limite para la
presentacion de Ofertas.

En circunstancias excepcionales, previo al vencimiento
del periodo de validez de la Oferta, la Comision para el
Control de Inundaciones del Valle de Sula puede
solicitar a los Oferentes que extiendan el periodo de
validez de sus Ofertas, por un periodo adicional.

La solicitud y las respuestas de los Oferentes, deberan
ser por escrito.




Ademas de la oferta original presentar dos copias, debiendo
marcar claramente cada ejemplar como “ORIGINAL” vy
“‘COPIA” en su correspondiente sobre debidamente
cerrado, sellado, foliado y firmado por el oferente y
rotulado de la siguiente forma:

Parte Central:

ATENCION ING. SERGIO VILLATORO CRUZ

DIRECTOR EJECUTIVO

COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE
DE SULA

Las Ofertas deberan ser presentadas el dia martes 30 de marzo de
2021, a las 3:30 p.m., hora oficial de la Republica de Honduras en
el Segundo nivel, Sala de Juntas; Barrio El Benque, 8 avenida, 7 y
8 calle S.0.; San Pedro Sula, Honduras.

Teléfono: 2557-9313
E-Mail: licitaciones.ccivs@gmail.com

Esquina Superior Izquierda:  Nombre y Direccion Completa y
Numero de Teléfono Fijo y Celular del Oferente.

Esquina Inferior lzquierda: No. y Nombre del Proceso de
Contratacion Directa, asi:
PROCESO NO. CD-010-2021-CCIVS

“REHABILITACIC')'N DE TRAMOS DE BORDO MARGEN
DERECHA DEL RIO ULUA, DESDE SECTOR LAS MINAS
HASTA FINCA 8.”

No se permiten ofertas alternativas.

Documentos
solicitados

Aspectos Técnicos:
1) Documentos bases de Licitacion con todas sus secciones,
2) Fichas de precios unitarios,
3) Cronograma de Trabajo,
4) Metodologia de trabajo,
5) Listado de personal a utilizar en el proyecto,
6) Listado de equipo a utilizar en el proyecto,
7) Planos impresos tamafio 11" X 17”7 segun base Anexo 2,
firmados y sellados,
8) Nota de aclarciones (si hubiere).
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Aspectos Financieros:

1) Garantia de mantenimiento de oferta

2) Estados Financieros internos al 31 de dic del 2020

oferente de

(Presentados con sus respectivos timbres y la Constancia
del

Contador)

3) Recibo de pago a cuenta correspondiente al 31 de
diciembre del 2020, 4) Lineas de Crédito Comerciales que
mencione montos que confirmen la capacidad disponible que
posee el

obtener financiamiento (su fecha de preparacibn no sea

preparacibn no sea mayor a 10 dias), 6) Constancia de
saldos
actuales y promedios de sus cuentas de bancos (su fecha
de preparacibn no sea mayor a 10 dias), 7) Copia del
impuesto sobre la renta pagado en el ejercicio fiscal del afio
2020.

Aspectos Legales:

1) Declaracion Jurada de no estar comprendido en los articulos
15y 16 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2) Escritura del Poder con que actla el representante legal de
la persona que firma la oferta,

3) Permiso de Operacién Extendida por la Municipalidad de su

localidad,

4) Constancia vigente de Inscripcién y Solvencia del participante
con el CICH.

Las copias y las firmas solicitadas deben ser debidamente

autenticadas por un notario por separado (1-copias, 2-firmas),
incluyendo en cada uno de los documentos el respectivo sello
del notario.

Todos los documentos deberan estar firmados, sellados y
foliados en cada una de sus paginas por el representante legal
que firma la oferta.




Examen de las
ofertas para

determinar
cumplimiento

Su

1.- Antes de proceder a la evaluacién detallada de las Ofertas,
el Contratante determinara si cada una de ellas:

(&) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en
la Seccion B. Preparacion de las Ofertas.

(b) ha sido debidamente firmada;

(c) cumple sustancialmente con los requisitos del documento
de la Contratacion Directa.

2.- Una Oferta que cumple sustancialmente es la que
satisface todos los términos, condiciones y especificaciones
del documento de la Contratacion Directa sin desviaciones,
reservas u omisiones significativas. Una desviacion, reserva u
omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con el
Documento de la Contratacién Directa, los derechos del
Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del
Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion
competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen
sustancialmente con los requisitos del Documento de la
Contratacién Directa.

3.- Una Oferta que no cumple sustancialmente con los
requisitos del Documento de la Contratacién Directa, sera
rechazada por el contratante y el oferente no podra
posteriormente transformarla en una Oferta que cumple
sustancialmente con los requisitos del Documento de la
Contratacion Directa mediante la correccidn o el retiro de las
desviaciones o reservas.
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Conflicto de
intereses

La Comision para el Control de Inundaciones del Valle de
Sula

Den absoluta prioridad en todo momento a los intereses de la
Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula,

Que eviten terminantemente cualquier conflicto con otras
asignaciones 0 con sus propios intereses corporativos y

Que actuen sin contemplar las futuras posibilidades de
trabajo.

Sin limitar la generalidad de lo anteriormente mencionado, se
puede considerar que un oferente o contratista (incluidos sus
asociados si lo hubiese, subcontratista y cualquiera de sus
respectivos empleados y afiliados) tiene un conflito de intereses

y

() En el caso del Oferente, puede ser descalificado o

(i) En el caso de un Contratista, el Contrato puede
terminarse si:

a) Estan o estuvieron relacionados en el pasado con cualquier
entidad o persona, o con cualquiera de sus afiliadas, que haya
sido contratada por la Comisién para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula para obtener servicios de
asesoramiento para la preparacion del disefio, las
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proceso de contratacién de las obras que se esperan
contratar conforme a este Documento de Invitacion;

b) son ellos mismos o tienen una relacion comercial o
familiar con un funcionario de alta direccion de la Comision
para el Control de Inundaciones del Valle de Sula o con un
empleado o funcionario de la Comision para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula y que se encuentre directa o
indirectamente relacionado con cualquier parte de:

I La preparacion de este Documento de
Invitacion,

ii. Elproceso de seleccion de la Oferta, o

iii. La supervision del Contrato,

Los Oferentes y los Contratistas tienen la obligacion de divulgar
cualquier situacion de conflicto real o potencial que afecte su
capacidad de satisfacer los intereses de la Comision para el
Control de Inundaciones del Valle de Sula o que
razonablemente pueda percibirse que tenga este efecto.

La falta de declaracion de estas situaciones, puede producir la
descalificacion del Oferente o la terminacion del Contrato.
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C. Criterios de evaluacion y de adjudicacion.

Criterios de
Evaluacién y
Adjudicacion

La oferta que no haya sido rechazada ser& evaluada y comparada
en cuanto a su monto total.

El contratante se reserva expresamente el derecho de rechazar
una o todas las ofertas, de invitar a un nuevo proceso de
Contratacién Directa y de adjudicar el contrato al oferente que,
cumpliendo las condiciones de participacién, incluyendo su
solvencia e idoneidad para ejecutar el Contrato, presente la oferta
de precio mas bajo o se considere la mas econémica o ventajosa
y por ello mejor calificada.

Debe registrarse un informe de evaluacion de la o las ofertas
recibidas, que evidencia en el expediente que se recomienda la
adjudicacién al oferente cuya propuesta se ajusta sustancialmente
a lo requerido y que representa la mejor opcion para la
Administracion.
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El contratante, adjudicara el contrato al oferente cuya oferta se
ajuste a los requerimientos establecidos en el Documento
Base de Contratacion Directa, tomando en cuenta, ademas,
de que el oferente esté calificado para cumplir
satisfactoriamente el contrato y que haya presentado dentro
de la fecha indicada por el contratante y a satisfaccion de
éste, la documentacion solicitada en el Documento Base.

En el caso de que falte el monto de una partida, se entendera
gue los costos de la misma estan distribuidos en una o varias
de las otras partidas.

Solamente como resultado de una adenda, emitida por la
Comision para el Control de Inundaciones del Valle de
Sula a los documentos del proceso, puede modificarse el

Plan de Oferta. Por lo cual, si un oferente agrega partidas al
Plan de Oferta, éstas no seran tomadas en cuenta en el
célculo del monto evaluado; sin embargo se considerara que
en el monto evaluado se incluyen todas las obras necesarias
para la correcta ejecucion del proyecto.

Ajuste de monto de oferta para la correccién de errores
aritméticos de acuerdo con lo siguiente:

a) Si existe una discrepancia entre el precio unitario y el
precio total que se obtiene de la multiplicacion del
precio unitario y la cantidad, prevalecera el precio
unitario y debera corregirse el precio total, a menos
gue, segun el criterio de la Comision para el Control
de Inundaciones del Valle de Sula, exista un error en
la colocacion del punto decimal en el precio unitario,
en cuyo caso regira el precio total cotizado y debera
corregirse el precio unitario;
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b)

Si existe una discrepancia en el total correspondiente
a una adicion o0 sustraccion de subtotales,
prevaleceran los subtotales y deberd corregirse el
total; y

Si existe una discrepancia entre las palabras y las
cifras, prevalecera el importe expresado en palabras,
a menos que ese importe corresponda a un error
aritmético, en cuyo caso prevalecera la cantidad en
cifras conforme a los puntos a) y b) mencionados
anteriormente.
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Una vez ajustado el monto de las ofertas, se ordenaran de
menor a mayor para establecer el Orden de Mérito y se
procedera a calificar y evaluar las ofertas en ese mismo
orden.

Con el fin de facilitar el examen, evaluacion y la comparacion
de las ofertas, la Comision para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula podra, a su discrecion,
solicitar a cualquier oferente aclaraciones a su Oferta.
Cualquier aclaracién presentada por un Oferente que no esta
relacionada con una solicitud de la Comision para el Control
de Inundaciones del Valle de Sula no sera considerada. La
solicitud de aclaracion de la Comision para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula vy la respuesta, deberan ser
hechas por escrito.

No se solicitara, ofrecerd o permitird cambios en los precios ni en la
esencia de la oferta, excepto para confirmar correcciones de errores
aritméticos descubiertos por la Comisién para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula.

Si un ofertante no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la
fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaracion de la Comision
para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, su Oferta no
continuara en el proceso de evaluacion.

Revision de Aspectos Técnicos.
Revision de Aspectos Financieros.
Revision de Aspectos Legales.

Declaracion
de
Contratacion
Directa
Desierta o
Fracasada

El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierto un proceso
sera de dos Ofertas.
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D. Entrega de las obras

Tiempo y Lugar
de entrega de
las obras

Tiempo de entrega: a mas tardar 90 dias calendario
después de la fecha de inicio sefialada en la orden de inicio.

Lugar de entrega: La entrega y recepcion se hara en
elsittode las obras de conformidad al
siguiente procedimiento:

i.Terminada  sustancialmente las  Obras, se
efectuard en forma inmediata una inspeccion
preliminar, lo cual se consignara en Acta de
Recepcion Provisional suscrita por un
representante del Contratante, el Supervisor de
Obras y el representante designado por
el Contratista.

i. Si  de la inspeccion preliminar resultare
necesario efectuar correcciones por defectos o
detalles pendientes, se daran instrucciones al
contratista para que a su costo proceda dentro del
plazo que se sefiale a la reparacion o terminacién de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales.

iii. Cuando las obras se encuentren en estado de
ser recibidas en forma definitiva, se procedera a
efectuar las comprobaciones vy revisiones finales. Si
asi procediere, se efectuard la recepcion definitiva, lo
cual se consignara en Acta de Recepcion Definitiva
suscrita por un representante del Contratante, el
Supervisor de Obras y el representante designado
por el Contratis
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Notificaciéon y Formalizacién del Contrato.

Notificacion
de
Resultados

La Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula

Notificara los resultados del proceso de contratacion a todos
los participantes, comunicando por escrito la adjudicacion
del  contrato.

Formalizacién
del Contrato

Posterior a la notificacion de resultados y previa a la firma del
contrato, el oferente adjudicado debera presentar los documentos
siguientes:

Personas Naturales

a) Copia certificada del RTN del Oferente.
b) Copia certificada de la Tarjeta de identidad del Oferente.

Personas Juridicas

a) Copia Certificada del RTN del Oferente, y a solicitud de la
Comisidén para el Control de Inundaciones del Valle de Sula la
siguiente documentacion:

e (Copia Certificada por Notario de la Escritura Publica de

Constitucion de la Sociedad debidamente inscrita en el
Registro Mercantil.

e Copia Certificada por Notario de la Modificacion al Pacto
Social, inscrita en el Registro Mercantil (cuando proceda).

e Credencial vigente del representante legal u otro documento
gue lo acredite como tal, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil.

e Copia certificada por notario de la Tarjeta de Identidad,
e Pasaporte o Carné de residente del representante legal de la
sociedad, los cuales deben estar vigentes.
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e Constancia de solvencia fiscal del Sistema de Administracion
de Rentas (SAR), de la empresa.

Constancia de la Procuraduria General de la Republica, de la

empresa.

e Constancia de Solvencia del Instituto Hondurefo de

Seguridad Social.

e Constancia de Registro de ONCAE.

Derecho de

El 6rgano
contratante de
Variar
Cantidades de

Adjudicacién

La Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
se reserva el derecho, al momento de adjudicar el contrato, de
aumentar o disminuir las cantidades de obra originalmente
estipulados en el Plan de Oferta, por el porcentaje indicado a
continuacién, sin efectuar cambios en los precios unitarios u otros
términos y condiciones.

El Ofertante esta obligado a aceptar el aumento o reduccién
relevante como parte de su Oferta.

El porcentaje maximo admisible de aumento o reduccion en las
Cantidades sera: veinticinco por ciento (25 %).

F. Vigencia del Contrato y Plazo de entrega.

Entrada en El contrato entrard en vigencia a partir de la fecha de su firma.
vigencia del La ejecucion de las obras sera a partir de la fecha establecida en
contrato la contrato Orden de Inicio.
El plazo para la ejecucion de las obras seréa de 90 dias calendario,
Plazo del contados a partir de la fecha establecida en la orden de inicio emitida
contrato por la Comision para el Control de Inundaciones del Valle de
Sula.

19




G. Garantias y Forma de Pago.

Garantias

Para participar en este proceso, todo oferente debera presentar:

e Garantia de Mantenimiento de la Oferta
El oferente ganador debera presentar las siguientes garantias:

e Garantia de cumplimiento del contrato

e Garantia por anticipo de fondos”, si le ser4 otorgado un
anticipo (N/A)
e Garantia de calidad de la obra”.

La Garantia puede ser presentada en cualquiera de las siguientes
formas:
e Garantias bancarias emitidas por instituciones
debidamente autorizadas.

e Fianzas emitidas por instituciones debidamentg
autorizadas.

e Cheques certificados.

e Bonos del Estado representativos de obligaciones

de la deuda publica, que fueren emitidos de conformidad
con la Ley de Crédito Publico.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberd ser en monto,
equivalente por lo menos, al Dos por ciento (2%) del valor de la
oferta.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se entregara conforme al
Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta mencionado
en la Seccion IV: Formularios de Oferta.

La garantia de mantenimiento de la oferta tendr& validez durante 60
dias calendario, después del periodo de validez inicial de la Oferta,
o bien después de un periodo de ampliacién que se haya solicitado.

La garantia de cumplimiento del contrato debera ser presentada por
el contratista al contratante, a mas tardar 05 dias habiles
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después de firmado el contrato, y sera por un valor
equivalente al

quince por ciento (15%) del valor del contrato, debiendo
renovarse treinta (30) dias antes del vencimiento si fuese
necesario.

La garantia de cumplimiento estard vigente hasta tres (3)
meses después del plazo previsto para la ejecucion de la obra.

Si por causas imputables al Contratista no se constituyere

garantia en el plazo previsto, la Administraciéon declarara
resuelto el

Contrato y procedera a la ejecucion de la garantia de oferta.

La garantia de calidad de la obra, debera ser
contratante por el contratista, después que fuere
recepcion final de las obras y realizada la liquidacion del
contrato, cuando se pacte en el contrato, de acuerdo con la
naturaleza de la obra.

El contratista sustituira la garantia de cumplimiento del contrato
por una garantia de calidad de la obra, con vigencia de 12
meses y cuyo monto sera equivalente al cinco por ciento (5%)
del valor final del contrato.

Cuando se pacte un anticipo de fondos al Contratista, éste
ultimo debera constituir una garantia por anticipo de fondos
equivalente al cien por ciento (100%) de su monto.

La vigencia de esta garantia serd por el mismo plazo del
contrato y concluira con el reintegro total del anticipo.

Forma de Pago

El pago de la ejecucion de la obra se efectuara de acuerdo al
siguiente detalle:

Un pago mensual de acuerdo al avance de la obra.
Un pago final al ser recibidas las obras a satisfaccion de
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Ajuste de

precios
Unitarios (N/A)

Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a ajustes
durante la ejecucion del Contrato (N/A)

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos. (N/A)

No se tomaran en cuenta los gastos efectuados por el contratista
con fondos del anticipo para determinar la valoracién de los ajustes
de precios. (N/A)

En contratos de duracién mayor a seis meses, la formula de ajuste

de precios deberd elaborarse siguiendo los lineamientos
comprendidos en el Decreto Ejecutivo # A-003-2010 que se
encuentra disponible en el sitio web de Honducompras
www.honducompras.gob.hnl].

[En contratos de corto plazo con duracidbn menor a seis meses
también podran preverse sistemas alternativos de ajuste de
incremento o decremento de costos].

Sanciones

El monto de la indemnizacién por dafios y perjuicios por demora en

la entrega de la totalidad de las Obras es del 0.36% por dia.
El monto maximo de la indemnizacién por dafios y perjuicios por

demora en la entrega de la totalidad de las Obras es de hasta un 5%
del monto final del contrato.
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H. Higiene, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente.

Higieney
Seguridad
Ocupacional

El Contratista tomara las precauciones necesarias para la seguridad
de sus trabajadores, personas ajenas y propiedades; por lo cual
deberd proporcionar implementos de seguridad tales como:
guantes, cascos, botas, mascarillas de proteccion y de ser requerido
vestimenta adecuada para todas aquellas acciones necesarias para
la ejecucién de las obras; asimismo, debera sefalizar los puntos de
entrada a los lugares de trabajo definiendo ademas los requisitos de
seguridad para cada zona, de tal manera de proporcionar a su
personal y a los visitantes a dichas zonas los lineamientos de
proteccion.

En general, el Contratista debera cumplir con las disposiciones o
reglamentos aplicables al respecto, y sera el responsable del
cumplimiento de los mismos, por lo cual debera tomar en cuenta la
reglamentacién existente en la Constitucion de la Republica de
Honduras, el Cddigo de Salud, la Ley del Seguro Social, el Codigo
del Trabajo y cualquier disposicién aplicable.

En caso de que alguna operaciéon, condicidbn o practica fuera
considerada peligrosa por el Supervisor durante el periodo de
ejecuciéon del contrato, el Contratista debera tomar las medidas
correctivas apropiadas; en caso contrario, el Supervisor podra
suspender la parte afectada del trabajo hasta que dichas medidas
fueren atendidas.

Nada de lo contenido en las especificaciones, exonera al Contratista
de su responsabilidad en cuanto a la prosecucion segura del trabajo,
durante todo el tiempo de ejecucion de las obras.
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Medio
Ambiente

El Contratista estd obligado a cumplir todas las leyes y reglamentos
relativos a la proteccién ambiental vigentes en el pais, por lo cual
esta obligado, sin limitarse a:

a) Almacenar materiales y desperdicios en sitios adecuados
y aprobados por la supervision.

b) Evitar bloquear los accesos, calles y pasos fuera de
los limites del sitio de trabajo.

c) Confinar sus actividades de construccion a los sitios de
trabajo definidos en los planos y especificaciones.

d) Evacuar los desperdicios de cualquier clase lo mas
pronto posible fuera del terreno y sus alrededores.

e) Proporcionar control sobre el exceso de polvo, lodo, ruido
y malos olores durante el proceso de trabajo para evitar
peligros o incomodidades a otros.

f) El Contratista no podra talar arboles si no cuenta con
los permisos emitidos por las autoridades competentes.

g) El Contratista no estara autorizado a efectuar quemas de
basura, malezas, desperdicios o de cualquier otro material,
a menos que sea con la autorizacion escrita del
Contratante y se cumpla con todas las regulaciones
establecidas por las instituciones que intervienen en el
control del medio ambiente.
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|. CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES

A. DISPOSICIONES GENERALES

El El Contratante es la Comision para el Control de
Contratante Inundaciones del Valle de Sula.
Barrio El Benque, 8 avenida, 7 y 8 calle S.O.; San Pedro
Sula, Cortes.
Ingeniero Sergio Villatoro Cruz.
Fecha La fecha prevista de terminacion de las obras es 90 dias
prevista de la | calendario a partir de la fecha de orden de inicio.
terminacion

de las obras

El Supervisor
de la Obra

El Supervisor de Obras es el Ingeniero Civil designhado por el
Contratante para la supervision.

El sitio de las
Obras

El Sitio de las Obras esta ubicada en jurisdiccibn de El
Progreso, Departamento de Yoro y estd definida en los planos
No. 1.-Indice, Localizacion y ubicacion.

Fecha de
Inicio de las
Obras

La Fecha de Inicio es La fecha de emision de la orden de
inicio, previa prestacién de los documentos siguientes: 1)
Garantia de cumplimiento de contrato, 2) Bitacora adquirida en
el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH); 3)
Listado de personal a utilizar en la ejecucion del proyecto; 4)
Listado de equipo de construcciébn y maquinaria pesada de
construccion a utilizar en la ejecucion del proyecto; 5) La
Constancia de registro del Contrato en la Camara Hondurefia
de la Industria de la Construccion (CHICO).
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Actividades
realizar

a

Las actividades a realizar consisten en la rehabilitacion de tramos de
bordo en una longitud total de 1,850.00 metros lineales, con material
de préstamo lateral desde una distancia media de empuje de 30
metros, con paradmetros de disefio: 4.00 metros de corona, taludes
relacion 2:1, altura de relleno variable y con un volumen total
estimado de 150,000.00 metros cubicos, segun detalle de seccion
tipica. El proceso de compactacién serd en capas no mayores de
30.00 centimetros de espesor con movimientos de maquina
transversales y longitudinales combinado con un vibro compactador
“pata de cabra” de 8 a 12 toneladas hasta alcanzar la altura indicada
en los planos constructivos y aplicando la humedad 6ptima necesaria
para alcanzar un 90% minimo de compactacién Proctor Estandar.
Preliminarmente se debera sanear y drenar el area de trabajo sobre
la cual se desplantard la obra utilizando el equipo idéneo para tal
finalidad. El Contratista considerara en sus costos la limpieza,
remociéon de escombros en el area de la obra, el destronque y
remocion radicular de todo tipo de vegetacion en el area de trabajo,
mejoramiento de acceso desde y hacia el sitio del proyecto como al
banco de material, el cual debera ser permanente durante la obra,
construccion de rampas de acceso para la libre circulacion ubicadas
donde lo estime conveniente, remocién y/o conformacién de
excedentes de material acumulado en la margen; con toda la
logistica necesaria para realizar la obra en el tiempo estipulado. Asi
mismo realizard y estimara su estricta marcacion topografica durante
el proceso constructivo de la obra. Todos los trabajos anteriormente
descritos se ejecutaran de acuerdo a lo establecido en las secciones
tipicas y especificaciones técnicas suministradas en las bases de
licitacion. De igual manera debera estimar y cumplir con todas las
medidas de bioseguridad para disminuir el riesgo de contagio del
Covid-19.
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Medidas de
Bioseguridad

Siendo que en la ejecucion de este Contrato se observaran

disposiciones adicionales y propias de bioseguridad producto
de atencion y prevencion del COVID-19, "EL CONTRATISTA"

debe aplicar el "Protocolo de Bioseguridad por motivo de la

pandemia COVID-19 para los proyectos de Construcciéon”,

como ser la compra de insumos requeridos.

Documentos
que forman
parte del
contrato

Los siguientes documentos también forman parte integral del
Contrato:

Decreto de Emergencia,

Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,

Oferta,

Condiciones Generales y Especiales del Contrato,
Especificaciones,

Planos de disefio,

Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra)
Cauciones; cumplimiento, de calidad,

Constancia de la Procuraduria General de la Republica
de no tener juicios pendientes con el Estado.

Constancia de solvencia ante el sistema de
administracion de rentas (SAR) con relacion al ISR del
participante,

Constancia del Instituto Hondurefio de Seguridad
Social (IHSS),

Certificacion de Inscripcién y Clasificacion del Registro
de Contratistas del Estado extendida por la Oficina
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
de la Republica de Honduras (ONCAE),

m) Bitacora del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras,

0)

Listado de personal clave,

Listado de equipo de construccion,

Orden de inicio,

Enmiendas, modificaciones y adendas,
Contratos Complementarios (si surgiesen),
Actas de recepcion.

Personal Clave

Personal Clave: El oferente deberd proporcionar el listado del
personal a utilizar en la obra.
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Toma de

posesion del | La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera(n)

Sitio de las |la fecha cuando se emita la orden de inicio y el sitio de la

Obras obra es en la jurisdiccién de El Progreso, Departamento de
Yoro.

Recursos

contra la | Contra la resolucion del Contratante procedera la via judicial ante

resolucion del | los Tribunales de lo Contencioso Administrativo.

Contratante

B. CONTROL DE CALIDAD

Periodo de
responsabilidad
por defectos

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 07 dias
calendario.

A partir de la fecha de Notificacién de defectos a corregir.

C. CONTROL DE COSTOS

Moneda de la
Oferta

La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

Multas por
retraso en la
entrega de la
obra

El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la
totalidad de las Obras es del 0.36% por dia. El monto maximo de
la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es de hasta 5% del monto final del contrato.

Pago de | NO APLICA.

anticipo

Garantia  de | El Contratista, otorgara a el contratante, una Garantia de Calidad
Calidad de Obra por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del

monto total de la obra ejecutada, con un periodo de vigencia de
un (1) afio a partir de la fecha de Recepcion Definitiva de la
Obra.

Deberé consignarse la siguiente clausula obligatoria: “La presente
garantia serd ejecutada por el valor total de la misma, a
simple requerimiento de La Comision Para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula. Acompafiada de una
resolucién firme de incumplimiento, sin ningdn otro
requisito. Pudiendo requerirse en cualquier momento dentro
del plazo de vigencia de la garantia/ fianza.”
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En caso de que se exija Garantia de Calidad, agregar:
“La Garantia de Calidad debera estar vigente por un plazo de 12
meses.
___contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion
Definitiva de la Obra

D. FINALIZACION DEL CONTRATO

Manuales de
operacion vy
Planos finales
actualizados

Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas
tardar dentro de los 5 dias posteriores a la recepcién final de las
obras. Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar
el: dentro de los 5 dias posteriores a larecepcion final de las obras.

Terminacion
de las obras

El nimero maximo de dias es 15 dias calendario sobre liquidacion
por dafios y perjuicios.
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SECCION lIl. FORMULARIOS

F1. Formulario de Oferta
[insertar ciudad], [insertar fechal].
[insertar cédigo y niumero del proceso de contratacion]
A: [insertar nombre del 6rgano contratante]

Después de haber examinado los documentos del proceso de contratacion y el alcance de
los trabajos a contratarse, ofrecemos ejecutar el proyecto [insertar nombre del proyecto] por
el Precio del Contrato de [insertar monto de la oferta en Lempiras en letras] ([insertar monto
de la oferta en Lempiras en nimeros]).

El pago de anticipo solicitado es de [NO APLICA]).

Esta oferta y su aceptacion por escrito constituirdn un contrato de obligatorio cumplimiento
entre ambas partes. Entendemos que [insertar nombre del érgano contratante] no esti
obligado a aceptar la oferta mas baja, ni ninguna otra Oferta que pudiera recibir.

Confirmamos por la presente que esta oferta cumple con el periodo de validez de la oferta y
con la presentacion de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos
del proceso de contratacion.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, no presentamos ningun conflicto

de interés incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para cualquier parte del
contrato y somos elegibles bajo las leyes hondurefias.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante: [insertar nombre y cargo del Representante Legal]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]
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F2. Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta

[GARANTIA/FIANZA] DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
[Insertar nombre de aseguradora o banco]
[GARANTIA/FIANZA] DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°: [insertar nimero de pdliza]
FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emision]
AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente]
DIRECCION Y TELEFONO: [insertar direccion y teléfono del oferente]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se
extiende la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendra la
OFERTA, presentada en la licitaciéon [indicar el co6digo y nimero de licitacion] para la
Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre del proyecto]”, ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en letras
y en numeros].

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de la
vigencia].

BENEFICIARIO: [insertar nombre del érgano contratante]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantia sera ejecutada por el valor
total de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompafada de una resolucién
firme de incumplimiento, sin ningln otro requisito, pudiendo requerirse su ejecucion en
cualquier momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantia/Fianza].

Se entenderé por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacién de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma, no firma o rehisa firmar el Contrato dentro

de los plazos legalmente establecidos, o se rehlsa a presentar la Garantia de
Cumplimiento del contrato.
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4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [insertar ciudad],
Municipio de [insertar municipio], a los [insertar dia] del mes de [insertar mes] del afio
[insertar afo].

FIRMA AUTORIZADA
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F3. Formulario de Contrato

Este Contrato se celebra el [indique el dia] de [indique el mes], de [indique el afio] entre
[indique el nombre y direccién del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”)
por una parte, y [indique el nombre y direccién del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) por la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el nUmero de
identificacion del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado
la Oferta para la ejecucion y terminacion de dichas Obras y la subsanacion de cualquier
defecto de las mismas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1.

En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en los documentos utilizados en el proceso de
contratacion, a los que se hace referencia en adelante, y los mismos se consideraran
parte de este Contrato y se leeran e interpretaran como parte del mismo.

En consideracion a los pagos que el Contratante hard al Contratista como en lo
sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el
Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las
mismas de conformidad en todo respecto con los documentos utilizados en el
proceso de contratacion.

El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como
retribucién por la ejecucién y terminacion de las Obras y la subsanacion de sus
defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las
disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.

CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (LTAIP), y
con la conviccion de gue evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la
consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendiciéon de cuentas en
los procesos de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las
bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.-
Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la
Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE
DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta
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observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen
los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.
3.- Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actie debidamente
autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningun empleado o
trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptivas:
entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa
o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra
parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que
denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas
partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién
de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada
las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacién que deba
ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y
dejamos manifestado que durante el proceso de contrataciébn o adquisicion causa
de este Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y
verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el
suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la
realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad
sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no
proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para
fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de
declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por
Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se
incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes
cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores,
socios o0 asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los
subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dar4 Lugar: a.- De parte del
Contratista o Consultor: i. A la inhabilitaciébn para contratar con el Estado, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya
incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva (del Contratista o Consultor y
a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare
para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la
aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan
segun el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.-
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5. CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte presupuestario
de fondos nacionales que se efectué por razén de la situacibn econémica y
financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar
lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacion por parte del
Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la
fecha de vigencia de la rescision o resolucion del contrato.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el dia, mes y afio antes
indicados.

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigual

Fue estampado en el presente documento en presencia
de:

Firmado, Sellado y Expedido por

en presencia de:

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]

Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista]
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F4. Formulario de Garantia de Fiel Cumplimiento
ARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO DE CONTRAT

[Insertar nombre de aseguradora o banco]

[GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO N°: [insertar nimero de
poliza]

FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emision]
AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente]
DIRECCION Y TELEFONO: [insertar direccion y teléfono del oferente]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucién a favor de la cual se
extiende la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o
caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términaos, clausulas,
responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el
[Afianzado/Garantizadol]y el Beneficiario, para la Ejecuciéon del Proyecto: “[indicar el nombre
del proyecto]”, ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en letras
y en numeros].

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de la
vigencia].

BENEFICIARIO: [insertar nombre del érgano contratante]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantia sera ejecutada por el valor
total de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompafiada de una resoluciéon
firme de incumplimiento, sin ningln otro requisito, pudiendo requerirse su ejecucion en
cualquier momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantia/Fianza].

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [insertar ciudad],
Municipio de [insertar municipio], a los [insertar dia] del mes de [insertar mes] del afio
[insertar afo].

FIRMA AUTORIZADA
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F5. Formulario de Garantia de Buen Manejo de Anticipo
ARANTIA/FIANZA] DE BUEN MANEJO DE ANTICIP
[Insertar nombre de aseguradora 0 banco]
[GARANTIA/FIANZA] DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO N@: [insertar nUmero de pdliza]
FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emision]
AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente]
DIRECCION Y TELEFONO: [insertar direccion y teléfono del oferente]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucién a favor de la cual se
extiende la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], invertira el monto del
ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado
al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el
nombre del proyecto]”, ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en letras
y en nameros].

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de la
vigencia].

BENEFICIARIO: [insertar nombre del érgano contratante]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantia sera ejecutada por el valor
total de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompafiada de una resolucion
firme de incumplimiento, sin ningln otro requisito, pudiendo requerirse su ejecucion en
cualquier momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantia/Fianza].

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [insertar ciudad],
Municipio de [insertar municipio], a los [insertar dia] del mes de [insertar mes] del afio
[insertar afo].

FIRMA AUTORIZADA
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F6. Formulario de Garantia de Calidad de las Obras
[GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD DE LAS OBRAS
[Insertar nombre de aseguradora o] banco]
[GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD DE LAS OBRAS Ne: [insertar numero de poliza]
FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emision]
AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente]
DIRECCION Y TELEFONO: [insertar direccion y teléfono del oferente]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se
extiende la garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nhombre
del proyecto]”’, ubicado en [indicar la ubicacion], Construido/entregado por [indicar el
nombre del Afianzado/Garantizado].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en letras
y en numeros].

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de la
vigencia).

BENEFICIARIO: [insertar nombre del érgano contratante]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantia sera ejecutada por el valor
total de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompafiada de una resolucién
firme de incumplimiento, sin ningln otro requisito, pudiendo requerirse su ejecucion en
cualquier momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantia/Fianza].

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [insertar ciudad],
Municipio de [insertar municipio], a los [insertar dia] del mes de [insertar mes] del afio
[insertar afo].

FIRMA AUTORIZADA
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F7. DECLARACION JURADA SOBRE PROHIBICIONES O
INHABILIDADES

Yo , mayor de edad, de estado civil , de

nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de Identidad/pasaporte  No.

actuando en mi condicion de representante legal de [Indicar el Nombre de la Empresa

Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo integran], por la presente HAGO

DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en
ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de

Contratacion del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de , Departamento de
,alos dias de mes de de

Firma:

e Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso
de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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F8. INFORMACION SOBRE LA CALIFICACION

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizard para confirmar en sus
Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de
presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier informacion que actualice su
informacion original de precalificacion. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Si se adjuntan documentos
escritos en un idioma diferente al espafiol, estos deberan ser traducidos al espafiol. La traduccion debera ser
oficial. Si la informacidn presentada originalmente para precalificar ha sufrido cambio a la fecha de
presentacion de las Ofertas, se deberan detallar los cambios y adjuntar la informacién modificada.]

[El Oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]
[fecha]
Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion y titulo del Contrato]

A: [nombre y direccién del Contratante]

Respecto a la contratacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la
informacidn que presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta”o “Ha sufrido cambio a
la fecha de presentacion de esta Oferta, segin se detalla a continuacién, adjuntdndose la informacion
modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuacion los cambios sufridos en la informacion y
adjuntar la documentacién que respalde los cambios].

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:

La Informacién sobre la Calificacion debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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SECCION IV - ALCANCES DE LAS OBRAS
A.- Datos Generales del proyecto:

1) Los Informes de Investigacion del Sitio de la Obra.

1.1. Nombre del Proyecto: REH’ABILITACION DE TRAMOS DE BORDO
MARGEN DERECHA DEL RIO ULUA, DESDE SECTOR LAS MINAS HASTA
FINCA 8.

1.2. Ubicacion: Jurisdiccién de El Progreso, Departamento de Yoro.
1.3. Descripcién y especificaciéon de la Obra:

Las actividades a realizar consisten en la rehabilitacion de tramos de bordo en
una longitud total de 1,850.00 metros lineales, con material de préstamo lateral
desde una distancia media de empuje de 30 metros, con parametros de disefio:
4.00 metros de corona, taludes relacion 2:1, altura de relleno variable y con un
volumen total estimado de 150,000.00 metros cubicos, segun detalle de seccién
tipica. El proceso de compactacion serd en capas no mayores de 30.00
centimetros de espesor con movimientos de maquina transversales y
longitudinales combinado con un vibro compactador “pata de cabra” de 8 a 12
toneladas hasta alcanzar la altura indicada en los planos constructivos vy
aplicando la humedad Optima necesaria para alcanzar un 90% minimo de
compactacion Proctor Estandar. Preliminarmente se deberd sanear y drenar el
area de trabajo sobre la cual se desplantara la obra utilizando el equipo idoneo
para tal finalidad. El Contratista considerara en sus costos la limpieza, remocion
de escombros en el area de la obra, el destronque y remocion radicular de todo
tipo de vegetacion en el area de trabajo, mejoramiento de acceso desde y hacia
el sitio del proyecto como al banco de material, el cual debera ser permanente
durante la obra, construcciébn de rampas de acceso para la libre circulacion
ubicadas donde lo estime conveniente, remocion y/o conformacion de
excedentes de material acumulado en la margen; con toda la logistica necesaria
para realizar la obra en el tiempo estipulado. Asi mismo realizara y estimara su
estricta marcacion topografica durante el proceso constructivo de la obra. Todos
los trabajos anteriormente descritos se ejecutaran de acuerdo a lo establecido

en las secciones tipicas y especificaciones técnicas suministradas en las bases
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de licitacion. De igual manera debera estimar y cumplir con todas las medidas de
bioseguridad para disminuir el riesgo de contagio del Covid-19. Se recomienda a
los oferentes visitar el sitio para evaluar las condiciones y caracteristicas del
proyecto y sus alrededores a fin de obtener toda la informacion necesaria para
el calculo de su costo.

Planos de contrato

Los planos de Contrato incluyen los planos y los dibujos suplementarios que puedan
ser agregados por el Ingeniero como apéndices, pudiendo aquellos ser modificados
conforme a los intereses de las obras.

Los planos comprendidos en este Contrato son los siguientes: 1.- indice,
localizacion y ubicacion, Seccion tipica;

El Ingeniero podra emitir dibujos detallados e instrucciones durante el desarrollo de
la obra. Exceptuando aquellos dibujos emitidos conjuntamente con Ordenes de
cambio, deberan ser verdaderos desarrollos de los planos deducibles de los
mismos y consistentes con el alcance del trabajo incluido bajo este contrato.

PLANOS, GRAFICOS Y ESPECIFICACIONES: Los planos y graficos generales
y de detalles necesarios para la amplia comprensiéon del proyecto, forman parte
de éste y estan en los archivos de la Comision para el control de Inundaciones
del Valle de Sula.

El proyecto sera construido en todas sus fases, de acuerdo a los requerimientos
de los planos, graficosy especificaciones.

CONSISTENCIA DE LOS PLANOS:

a) En caso de discrepancia en los planos graficos entre cantidades y
dimensiones a escala, las dimensiones anotadas seran las que rijan.

b) En caso de discrepancia entre los planos y graficos y las
especificaciones, los requerimientos que los rijan seran los establecidos
por el Supervisor General después de estudiar la discrepancia. c) El
supervisor tendra derecho a corregir los errores y omisiones aparentes
en los planos, graficos, haciendo las interpretaciones que crea
necesarias para el debido cumplimiento del propésito de los planos,
graficos y especificaciones y de los intereses del Gobierno, previa
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consulta y autorizacion del Supervisor General con la aprobacion final
del Departamento de Ingenieria y del Director Ejecutivo.

1.4. Planos (ver anexo 2)

2. Documentos previos a la Orden de
Inicio:

Antes de proceder a la emision de la orden de inicio y de acuerdo al articulo N°.
68 de la Ley de Contratacion del Estado “EL CONTRATISTA” debera presentar
la siguiente documentacion:

1) Garantia de cumplimiento de contrato y, si lo hubiere, garantia por anticipo de
fondos;

2) Bitacora adquirida en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
(CICH);

3) Fotografia del Rétulo del proyecto en el sitio de la
obra;

4) Metodologia y Cronograma actualizado de ejecucién de la obra; "EL
CONTRATISTA" presentara un programa de ejecucion actualizado dentro de los
Cinco (05) dias habiles a partir de la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion
y previo a la orden de inicio; debera presentar actualizaciones del mismo en un
plazo de cada Quince (15) dias calendario para opinion y aprobacién de "LA
COMISION".

Se retendra un DOS POR CIENTO (2%) del monto de la estimacién siguiente a la
No presentacion del programa de ejecucion actualizado en el plazo de cada 15
dias calendario.

5) Nomina del personal técnico a utilizar para el desarrollo de la
obra;

6) El listado de la maquinaria y el equipo a utilizar en la
obra;

7) Pdlizas y certificados de seguro; El Contratista debera contratar seguros, para
cubrir el periodo comprendido entre la fecha de contrato y la fecha de vencimiento
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de la Garantia de cumplimiento de Contrato. Las coberturas minimas de seguros
y los deducibles seran:
(@) para pérdida o dafo de las Obras, Planta y Materiales: 70% del monto
De contrato.

(b) para pérdida o dafio de equipo: No Aplica

(c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta,
Materialesy  Equipos) en conexion con el Contrato: 30% del monto
del contrato.

(d) para lesiones personales o muerte:
I de los empleados del Contratante: L. 100,000.00

. de otras personas: L.100, 000.00

8) Constancia de registro del Contrato en la Camara Hondurefia de la Industria de
la Construccion (CHICO).

3. Ejecucién y Finalizacién del Contrato:
3.1. COTIZACIONES

Estas cotizaciones se utilizaran para ejecutar obras no contempladas en la oferta en
cuanto al tipo, cantidad, modalidad y, seran validas Unicamente mientras dure el
periodo de vigencia constructiva del proyecto.

Tabla De Alquiler de Equipo

Precio Costo
Concepto Unidad | ynitario (Lps.)
Tractor D-6 Hora
Tractor D-7 Hora
Draga%Y3 Hora

44



Excavadora Hora
Compactadora Pata de Cabra con traccion propia [Hora
Volquetas 5M3 Hora
Volquetas 10M3 Hora
Carro tanque 2000 gls. Hora
Cargadora 2.5 y3 Hora
Motoniveladora 120, semi automatica Hora
Camion de cinco toneladas Dia
Vehiculo doble traccién Dia
Bomba de agua 2X2 con manguera de succion Dia
Vibrador de concreto de 1 pulgada Dia
Mezcladora de concreto de 2 bolsas Dia
Carretilla de mano U
Piochas y palas U
Compactadora de plato Dia
Compactadora bailarina Dia

TOTAL EN LEMPIRAS
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Tabla de Costos de otros Servicios

Precio Costo
Concepto Unidad | nitario (Lps.)
Gavion de caja 2X1X1/2.7 m.m. U
Gavion saco de 3X0.65/2.4 m.m. U
Colchoneta 3X2X0.23/2.7 m.m. U
Alambre de amarre para gavion de 3.05 m.m. | Lb.
Roca Gavionera M3
Cuadrilla de topografia con vehiculo de doble | Dia
Traccion
Peon Calificado Dia
Pebdn no Calificado Dia
Capataz de Albafiileria Dia
Albaiill Dia
Ayudante de Albadileria Dia
Terracero Dia
Nivelador Topografico con equipo Dia
Gasolina Galones
Diesel Galones
Limpieza y Excavacién M3
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Excavacion Estructural M3
Cama de Arena M3
Suministro e Instalacion de Tuberia de 72

Pulg de Concreto Reforzado Tipo Ill ML
Concreto Armado M3
Suministro e instalacion de

Compuertas metalicas con platina de 5/8” de |yn.
espesor

Relleno Compactado altura de cabezales M3
Concreto de 3,000 libras M3
Mamposteria de 3,000 libras al 60% M3
Varillas en Kilo Kilo
Alambra de amatrre en libras Lbs
Madera rustica pie tablar Pie
Arena M3
Grava M3
Cemento Bolsa
Tuberia TCR. Tipo Il de 24" M.L.
Tuberia TCR. Tipo Ill de 36” M.L
Tuberia TCR. Tipo Ill de 48” M.L
Tuberia TCR. Tipo Ill de 60” M.L
Tuberia TCR. Tipo Ill de 72” M.L
Gran Total

3.2. El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 07 dias a partir de la Fecha
de Notificacion de defectos por corregir.

3.3. Una vez finalizada y para efectos de liquidar la obra, “EL CONTRATISTA” debera
presentar a “LA COMISION”: A) La Garantia de Calidad de Obra equivalente al cinco
por ciento (5%) del monto total de la obra ejecutada; B) Una (1) publicacion de aviso
en un (1) periédico de mayor circulacién del Pais, en el que especifigue que ha
finalizado los trabajos motivo de este contrato, por un plazo de quince (15) dias
calendario para la presentacion de cualquier reclamo; C) Los manuales de operacion
y mantenimiento a mas tardar dentro de los cinco (5) dias calendario posteriores a la
recepcion final de las obras; D) Los planos actualizados a mas tardar dentro de los
cinco (5) dias calendario posteriores a la recepciéon final de las obras. Si “EL
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CONTRATISTA” no proporciona los planos finales actualizados y/o los manuales de
operacion y mantenimiento a mas tardar en las fechas estipuladas, o no son
aprobados por el Supervisor de Obras, este retendra el Acta de recepcion final.

SECCION V - ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIFICACIONES GENERALES

Las normas de calidad de la mano de obra, proceso, materiales y equipo, asi como
las referencias a marcas o numeros de catalogo que haya hecho el Contratante en
las Especificaciones Técnicas son meramente descriptivas y no restrictivas. El
Oferente podra incluir en su oferta otras normas de calidad, marcas y/o numeros de
catalogo, a condicion de que demuestre, a satisfaccion del Contratante, que los
sustitutos son sustancialmente equivalente o superiores a los que se indican en las
Especificaciones Técnicas.

LIMITACIONES DEL TRABAJO

La CCIVS proveera derechos de via o servidumbre para el trabajo especificado bajo
este contrato dentro de los limites del mismo, los cuales estan anotados o indicados
en los planos.

El contratista no entrard ni ocupara con personal, herramientas o materiales ninguna
propiedad privada fuera del derecho de via sin el consentimiento del propietario. Se
entiende que el derecho de via aqui referido significa solamente el permiso de usar o
pasar a través de propiedades publicas o privadas, en las cuales el contratista va a
llegar a efecto eltrabajo.

Otro contratista y/o empleados de La CCIVS u otros servidores publicos, podran tener
la necesidad de entrar al sitio de trabajo para lo cual el contratista debera extender la
cooperacion razonable necesaria, al personal autorizado de dichas empresas, para
gue puedan llevar a cabo el trabajo necesario.

PRIORIDAD DEL TRABAJO:

La CCIVS se reserva el derecho de establecer en forma razonable, la secuencia o
prioridad del trabajo de construccion en los diferentes capitulos contemplados en el
contrato y el contratista debera dar prioridad a los requerimientos especificos de La
CCIVS.
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TRABAJO EN MAL TIEMPO:

No se debera hacer ningun trabajo en condiciones de tiempo lluvioso o inclemente, a
menos que el mismo pueda efectuarse satisfactoriamente y en una forma tal que
pueda garantizarse que todo el trabajo de construccion a realizar bajo tales
condiciones de tiempo sera de Optima calidad.

TRAZADO DEL TRABAJO:

Las lineas bases, puntos topograficos de referencia y los elementos de control
necesarios para determinar la localizacion y elevacion del trabajo en el terreno, estan
mostrados en los planos o seran suministrados por el Ingeniero Supervisor.

El contratista trazara su trabajo partiendo de las lineas bases o puntos topograficos
de referencia establecidos en el terreno. Para ello el Contratista debera mantener
en forma oportuna su personal de topografia.

Siendo responsable por todas las medidas que asi tome, el Contratista sera
responsable por la ejecucion del trabajo en conformidad con las lineas y puntos
topograficos de referencia indicados en los planos o establecidos por el Ingeniero
Supervisor.

El contratista tendra la responsabilidad de mantener y preservar todas las estacas y
otras marcas hasta cuando el supervisor autorice para removerlas. En caso de
negligencia del Contratista 0 de sus empleados que resultar4 en la destruccion de
dichas estacas, antes de su remocion autorizada, el Contratista las reemplazara si asi
lo exigiere el Ingeniero.

Cuando cualquier marca o0 mojon que no aparezca en los planos, ya sea de piedra o
concreto o una marca de cualquier descripcion que esté sefialado las lineas de calles
o carreteras o de propiedades privadas, este en la linea de cualquier zanja u otro
trabajo de construccion tenga que ser removida, el contratista debera dar aviso por
escrito al Ingeniero por lo menos con veinticuatro (24) horas de anticipacion.

Bajo ninguna circunstancia podran tales mojones ser removidos o alterados por el
contratista ni por ninguno de sus empleados sin una orden escrita por el Ingeniero. -
El Contratista debera contratar los servicios de un topdgrafo profesional y debera
proveer toda la mano de obra y los materiales necesarios para volver a colocar tales
marcas 0 mojones, bajo la direccion del supervisor.
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En caso de que cualquier mojén o marca fuera destruido por accidente o descuido,
el Contratista debera restablecerlos, siguiendo un procedimiento similar al descrito
anteriormente.

CONDICIONES DEL SITIO

Se han incluido en los documentos de contrato informacion del sitio de trabajo como
una ayuda para el Contratista. ElI Contratista debera entender que La CCIVS o los
supervisores no garantizan que representa completamente las condiciones de los
sitios de trabajo.

DEL ACCESO A LA PROPIEDAD PUBLICA Y PRIVADA

El Contratista debera proveerse de todas las autorizaciones necesarias para ingresar
a las areas de trabajo; si fuesen publicas a las Autoridades Civiles y si fuesen privadas
a sus respectivos Propietarios. En caso de encontrar dificultades se auxiliara de las
lineas establecidas por el Contratante; en ningin caso el Contratista entrara a
propiedades ajenas ni hara uso de ellas sin permiso previo.

HITOS EXISTENTES: Los Hitos o Sefales de Propiedad que se encuentren, no
deberan ser movidos por el Contratista, excepto con la autorizacién del Ingeniero
Supervisor y si se lo ordena el Gobierno los elevara o bajara, con el Supervisor
General o el Supervisor. Los gastos para cambiar, modificar o reemplazar tales hitos
estaran incluidos en los precios de los distintos conceptos de la propuesta.

TRABAJO EN PROPIEDAD PRIVADA

Ademas de otros requerimientos contemplados en estas especificaciones, el
Contratista debera notificar a cada propietario su intencion de efectuar trabajos en su
propiedad, por lo menos con cuarenta yocho (48) horas de anticipacion.

Las condiciones subsuperficiales y superficiales de tales propiedades deberan ser
restituidas al estado en que se encontraban antes de comenzar el trabajo.

PERSONAL AUXILIAR DEL CONTRATISTA

El Contratista debera proveer por su cuenta ayudantes y todo tipo de asistencia y
cooperacion necesarias para poder efectuar sus tareas.

PROTECCION DE LA PROPIEDAD PUBLICA Y PRIVADA
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El Contratista, por cuenta propia, debera mantener en su lugar y proteger de cualquier
dafo directo o indirecto todas las tuberias, postes, conductos, y otras estructuras,
servicios publicos y propiedades en la vecindad de su trabajo. Serd responsable y
asumird por su cuenta todos los gastos directos o indirectos efectuado por cualquiera
de las estructuras mencionadas, sea que estas estén o no mostradas en los planos.

El Contratista debera emplear personal competente para brindar servicio de vigilancia
control y seguridad a las obras durante las veinte y cuatro horas del dia.

Desde inicio de la ejecucion de las obras hasta el final, el Contratista tendra la
responsabilidad de proteger a los vecinos y a la propiedad privada de riesgos o
peligros generados por la construccion de las obras. Cualquier excavacion,
materiales, desechos u obstrucciones que puedan causar dafios a personas u objetos
deberan protegerse de acuerdo a instrucciones dadas por el Ingeniero Supervisor.

PLANTEL DEL CONTRATISTA

El contratista proveera por cuenta propia las facilidades de locales requeridas para
sus oficinas, patios, almacenes etc. las que estaran ubicadas en areas estratégicas
para evitar molestias al publico.

SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista sera asimismo responsable de proveer para su propio uso la energia
eléctrica, drenaje de aguas residuales y aguas lluvias en sus facilidades o
establecimientos construidos para su operacion durante la ejecucion del proyecto.

ESTRUCTURAS PROVISIONALES Y DE DRENAJE

Cuando se usen canales para desviar el agua bombeada de las zanjas, el contratista
debera limpiar, apisonar y dar mantenimiento a los canales.

El agua extraida de las excavaciones debera ser evacuada en sitios adecuados previo
permiso escrito de las autoridades correspondientes y del Ingeniero Supervisor.

BODEGAS

El Contratista debera proveer todas las instalaciones necesarias para el
Almacenamiento de herramientas, maquinarias, equipos Yy suministros; los sitios
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seleccionados para estas instalaciones deberan ser previamente autorizados por el
Ingeniero. A estos sitios debera darseles el mantenimiento adecuado.

EQUIPO Y METODOS DE CONSTRUCCION

Cuando las circunstancias lo justifiquen, el Contratista, previa autorizacion podra
cambiar el método y/o procedimiento de construccion. El Contratista al adoptar un
nuevo método, previa aprobacion del Ingeniero Supervisor, no podra considerar o
reclamar ajustes en los costos.

El equipo requerido para la ejecucion de las obras debera estar en buen estado y sera
el apropiado para la buena calidad y eficiencia para terminar en el tiempo establecido,
pudiendo retirarlo o reemplazarlo Unicamente con el acuerdo de la supervision previa
autorizacion de la CCIVS. La maquinaria que ajuicio de la supervision no este en
buenas condiciones de funcionamiento sera retirado de la obra para lo cual sera
necesario Unicamente que la supervision lo ordene mediante siemple nota y su
reemplazo debera efectuarse dentro de los cinco (05) dias calendarios a la
notificacion.

Equipo minimo requerido en buen estado.

Excavadora 320 cl. o similar, Tractor D6 o similar, Compactador pata de cabra ,8 a
12 toneladas, Volquetas capacidad 10-14 M3, Camidén Tanque de agua, Camién de
suministros, Low boy, Vehiculo Pick up, Equipo de topografia.

ROTULOS Y SENALIZACION

El Contratista esta en la obligacibn de colocar el numero de sefales de peligro,
sefales de transito y cualquier otra sefial con el objeto de evitar accidentes personales
o de transito, motivados por los trabajos que ejecute el Contratista. EI Contratista sera
responsable por los accidentes que ocurran por deficiencia y negligencias en el
aprovisionamiento de sefales y rotulos preventivos.

Durante el tiempo que dure el proyecto, El contratista debera instalar y mantener bajo
su costo en cada lugar de trabajo en sitio visible al publico, un rétulo nitidamente
construido y pintado, de tamafio minimo de 1.20 m x 2.40 m y disefio aprobado por la
CCIVS, suministrando la siguiente informacion en el orden aqui establecido.

1.- Nombre del duefio
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2.- Nombre del Proyecto

3.- Beneficiario

4.- Nombre del Contratista

5.- Nombre del Ingeniero Supervisor

6.- La informacion general que le indique La CCIVS.

El contratista esta en la obligacion de colocar rétulos preventivos en cada sitio de
trabajo de tal forma que se certifique la seguridad de vehiculos y personas. Este rétulo
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debe ser de madera, nitidamente construido y pintado, de tamafio minimo de 1.00m.
X 1.50m. y con disefio aprobado por el supervisor, suministrando la
informacion siguiente de acuerdo a la necesidad que se presente en el campo.

1. Nombre del duefio.

2. Nombre del Contratista

3. Aviso de prevencion, ejemplo “Hombres Trabajando”, “No hay Paso”,
“Desvio” etc.

4. Fuente de Financiamiento.

Asimismo, el Contratista costeara a su cargo las publicaciones y anuncios que deban
emitirse para comunicar al publico las particularidades de la obra, facultando a la
CCIVS para formular el contenido de tales anuncios.

CONTROL DE CONTAMINACION AMBIENTAL

Debera evitarse la contaminacion por residuos y/o desechos solidos y liquidos, durante
la ejecucion de las obras y minimizar los ruidos. Se da por sentado que, en caso de
existir un convenio de medidas de mitigacion ambiental, el Contratista cumplira con
todas y cada una de sus componentes y, se constituira en el responsable final de las
transgresiones u omisiones delmismo.

Se instruye cumplir con las siguientes recomendaciones:

a)

b)

f)

¢)

h)

Regar con agua todas las zonas donde se produzca polvo debido al trabajo de

la Empresa.

Proporcionar todos los implementos de seguridad a los trabajadores y cumplir

con el reglamento de Seguridad y Prevencién de Accidentes del Ministerio de

Trabajo.

Sefializar toda el area del proyecto y las salidas de la maquinaria a la carretera.

Colocar un toldo de lona a todas las volquetas de acarreo de material que

carguen material, sean estas propias, de contratistas o privadas.

Se debe dar un mantenimiento adecuado a los automotores para reducir las

emisiones producidas por la combustion y hacer que estas cumplan con las

normas pertinentes.

Todos los desechos sélidos generados por las actividades de los trabajadores

deben ser dispuestos adecuadamente, contando con bolsas de basura en las

unidades de trabajo y recipientes en el area de explotacion.

Para la disposicion final de los residuos sdlidos deberan de disponerse en un

sitio autorizado por el municipio donde tiene influencia el area de explotacion

para la cual deberan de presentar ante esta Direccion Ejecutiva la autorizacion

correspondiente.

En caso de existir derrames provenientes de la maquinaria, el suelo afectado
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debera de ser recogido y tratado adecuadamente bajo los mismos términos que
el lineamiento anterior.

i) Dar un mantenimiento preventivo a la maquinaria para que esta no derrame
aceites en la zona.

]) Se debe de dar un mantenimiento adecuado a los automotores para reducir las
emisiones producidas por la combustion de lubricantes y hacer que estas
cumplan con las normas pertinentes.

k) Lacompariia debe de contar con un plan de prevencion de accidentes y manejo
de contingencias.

[) Para el manejo de residuos (excretas), se debera de contar con sanitarios
portatiles cuyos desechos deberdn ser dispuestos donde autorice la
municipalidad correspondiente.

VISITANTES

El Contratista no debera permitir en el sitio de las obras, a personas no empleadas
dentro del proyecto, a excepcion de los representantes de La CCIVS y del Ingeniero
Supervisor o sus representantes autorizados. Personas ajenas solo podran visitar
el proyecto con la previa autorizacion y presencia del Ingeniero Supervisor. El
Contratista debera anotar todas las visitas y reportarlas al Ingeniero Supervisor.

Toda consulta proveniente de personal que no participa en el proyecto, relacionada
con el avance y calidad de la obra, sera remitida al Ingeniero Supervisor, quien
evacuara la consulta de acuerdo a criterio y consideracion de a la CCIVS.

RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDAD PERSONAL: Al llevar a cabo las estipulaciones de este
contrato o al ejercer cualquier poder o autoridad que les confiere su cargo, como
funcionarios y empleados de la Comision para el control de Inundaciones del Valle
de Sula, no tendran responsabilidad individual, ya que se entiende que actian como
representantes y agentes del Gobierno.

EXCAVACION Y TERRAPLEN
DESMONTE, DESTRONQUE, LIMPIEZA Y PREPARACION DESMONTE

Consiste en cortar y retirar toda la vegetacion tal como arboles, maleza frondosa,
césped frondoso, materias vegetales en descomposicion, basura o cualquier otro
material indeseable dentro del area de trabajo delimitada por la Supervisién y en
ningun caso dicho material se colocara abajo del terraplén, bordo o dique, sino que
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en las areas determinadas por la Supervision fuera de la zona de trabajo.

DESTRONQUE

Consiste en la deforestacion y desraizado en el terreno de todos los arboles, lefia,
trozos, cizafias y basura de cualquier clase dentro de las zonas de trabajo marcado
con estancas por la supervision o indicado en los planos.

Los arboles que cubran parte de las areas vecinas deben ser cortados, removidos
y eliminados satisfactoriamente, con el objeto de no dafiar los que se conservaran,
los arboles deberan ser derribados hacia el centro de la zona a limpiar. El
Contratista debera conservar y proteger todos los arboles que no sea necesario
remover.

LIMPIEZA

Consiste en recoger todo el material desmontado y destroncado de la zona de
trabajo marcada con estacas, debiendo trasladarse a las zonas establecidas fuera
del &rea de trabajo autorizado por el Supervisor.

Los troncos, raices cizafias y materiales desechables grandes, deberdn quemarse
en pilas cerca del centro del area de trabajo y el control de fuegos correra por
cuenta del Contratista de acuerdo con todas las leyes del pais y de las regulaciones
referentes a la formacion de hogueras en el sitio.

Las cenizas que resulten de la quema deberan removerse y botarse donde lo
indique el Supervisor fuera del area de trabajo.

Las profundidades de desmonte, destronque y limpieza minimas seran de 30
cms., respecto al nivel del terreno natural estableciéndose mayores profundidades
segun las condiciones del sitio determinado por el Supervisor.

Si la localidad de eliminacién de desperdicios no predecibles producto del
desmonte, destronque y limpieza fuera de la zona de trabajo, se ha localizado en
propiedades privadas el Contratista hara todos los arreglos necesarios por escrito
con los duefios de las mismas, en caso de no lograrse se comunicara a las
autoridades municipales competentes.
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Todos los fésiles, restos arqueoldgicos, utensilios antiguos y joyas diversas de gran
valor cultural y monetario para nuestra cultura, se considerara patrimonio nacional
y propiedad absoluta del Gobierno de la Republica de Honduras. El Contratista
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esta obligado a tomar todas las medidas de precaucion y cuidado para evitar dafios,
hurtos y robos de las mismas por cualquier persona.

El contratista debera informar inmediatamente al Supervisor de tal descubrimiento
para notificar oficialmente al Instituto de Antropologia e Historia, extendiendo esta
Institucion los recibos respectivos tanto al Contratista como al Supervisor.

Alcances del Precio Unitario

El precio unitario incluird todo el costo del trabajo que implica cortar y retirar toda
la vegetacion, efectuar la deforestacion y desraizado en el terreno y en recoger
todo este material y trasladarlo a las zonas establecidas por la Supervision dandole
el tratamiento que para este se establezca, y debera incluirse dentro del precio del
concepto Construccion de bordos o diques, y de construccion de canales segun
sea el caso. El Contratista ejecutara la labor pudiendo combinar la mano de obra
con equipo mecanico. Esta obligado bajo sus expensas a cerciorarse de la
informacion topografica necesaria proporcionada en la hoja de volimenes de obra.
Cualquier trabajo por arriba de la rasante de disefio sera de su entera
responsabilidad.

PREPARACION
Se les llamara preparacion a las actividades previas a la construccion de las
obras de proteccion y canalizacion, siendo estas las siguientes:

a) En todas las oquedades resultantes de las operaciones anteriores de
desmonte, destronque y limpieza ubicados en las zonas en que se
construirda el bordo, deberan alisarse sus costados para disminuir la
inclinacion o nivelandolos con relleno de material humedecido, el que
debera compactarse hasta lograr la densidad requerida.

b) Los accesos al proyecto y dentro del proyecto, paralelos a la obra y
aprobados por la supervision deberan estar previstos del bombeo
correspondiente y sus cunetas respectivas en los lados requeridos, segun
las condiciones de los sectores, asi como los pendientes longitudinales,
minimas para un drenaje eficiente y su utilizacion con los vehiculos de la
supervision.

FORMA DE PAGO

El costo de todas las actividades descritas, deberd incluirse dentro del precio del
concepto Construccion de bordos o diques, y de construccion de canales segun sea

caso.
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TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BORDOS O DIQUES DESCRIPCION

DEFINICIONES:

Bordo o dique: es una estructura de tierra, establecida longitudinalmente en las
margenes del rio y canales.

Rasante: Es la pendiente longitudinal del bordo o dique en la linea central de la
corona.

Taludes: son las pendientes que tienen los costados izquierda y derecha de los diques
o bordos y que unen los extremos de la corona con el pie del talud o inicio de la berma.
Sus pendientes variaran en funcion de los criterios de disefio.

Relleno o Cuerpo del Bordo:

Esta formado por el material autorizado para dar forma a la seccion tipica o
transversal. Berma: Son los componentes laterales del bordo que colindan con la rivera
natural (berma externa o humeda) y, con el sector a proteger (berma interna o seca).

Sobreelevacion: Es la altura prevista para adecuar la rasante de un bordo.
Altura Libre: Es la altura prevista para absorber asentamientos de la rasante.

Bordo de Pie: Es el bordo que se tiene prevista su construccion totalmente.

MATERIAL DEL BORDO

Consiste en el material adyacente al bordo (lateral) o material transportado de sitios
adecuados, los cuales son llamados bancos de préstamos.

Debe ser estable, trabajable, impermeable, libre de impurezas vegetales como hojas,
ramas, raices, troncos, evitar el suelo organico en descomposicion(podrido) el que
debera apartarse de la zona de trabajo, con contenidos no superior al 4% y aquel
formado con material sin cohesion.

EXTRACCION DEL MATERIAL PARA EL BORDO POR PRESTAMO LATERAL.

Es la extraccion del volumen de material para construir el bordo, de una zona de

préstamo longitudinal paralela al alineamiento del dique preferiblemente del lado del
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cauce. Las depresiones que resultaren después de la obra deberan reconformarse

satisfactoriamente dejando un area drenada.
CLASES DE PRESTAMO LATERAL.

Para extraer el material necesario para construir el bordo por préstamo lateral, este

se ha clasificado de la forma siguiente:

a) Préstamo por Zanjo Lateral Externa

Corresponde a la extracciéon de material de un zanjo lateral cuyas dimensiones
establecerd y marcara el Supervisor, ubicandose hasta una distancia transversal

minima de 10.0mts. del pie externo del talud del bordo.

La profundidad maxima del zanjo de forma trapezoidal asimétrico esta ubicado en
direccién de la margen del rio, esta profundidad méxima no debera sobrepasar el
ltimo tercio de la profundidad promedio del rio en época de verano. El fondo del
zanjo debera conservar pendiente con direccion a la margen del cauce y desde la
distancia minima con relaciones 1 vertical a 2.5 horizontal hasta alcanzar la

profundidad minima del trapecio.

b) Préstamo por Zanjo Lateral Interno

Es la extraccion del volumen de material para construir parte o todo el bordo desde

la zona interna del mismo.

Esta extraccion deberd autorizarla la Supervision si lo cree conveniente, previos
analisis técnico de seguridad y funcionamiento de la obra en su conjunto y aprobada
por la Direccibn Ejecutiva. En ningin momento el Contratista realizara dicha

operacion, sin la autorizacion escrita del Supervisor, contrario a ello sera su absoluta
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responsabilidad. La distancia minima de seguridad al pie del talud del bordo sera de
10mts. Y la profundizacion en pendiente para alcanzar la minima profundidad del
zanjo sera de relacion 1 vertical a 3 horizontal y la profundidad méxima no

sobrepasara de 2.50mts. en este sector.

c) Préstamo por Barrido Triangular Externo.

Consiste en desarrollar secciones transversales triangulares hasta una distancia

minima horizontal al pie externo del bordo de 6mts. Minimo.

Estas secciones transversales triangulares de extraccion tendran por dimensiones,
la hipotenusa medida horizontalmente sobre el terreno, el cateto mas largo con la
pendiente en direccidon del cauce y el mas corto donde estara la maxima profundidad

de extraccion. Las dimensiones y marcado lo estableceran la supervision.

d) Préstamo por Barrido Trianqular Interno

Es idéntico y simétrico al préstamo por Barrido Triangular Externo, ubicado a una
distancia minima de seguridad al del talud interno del bordo igual a ocho (8) metros.
Las dimensiones y marcacion lo establecera la Supervision, previa verificacion de

seguridad y funcionamiento en el conjunto de la obra.

e) Préstamo por Barrido Longitudinal

Consiste en extraer el material necesario para construir el bordo, mejorando el
terreno longitudinalmente en combinacién con las anteriores, sin modificar
las restricciones establecidas en los mismos. La ubicacion, dimensionamiento y
marcado lo establecerd la supervision y del lado externo, considerando las

condiciones de seguridad y funcionamiento del conjunto de laobra.

Este método es efectivo cuando la topografia de las margenes es accidentada.
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f) Préstamo Lateral Directo

Es la excavacion del material correspondiente a la construccion de canales de
drenajes internos o de alivio, en combinacién directa con la construccion de
bordos a ambas margenes.

9) Seccién Tipica

La seccion tipica se acompafiard como parte indispensable del disefio béasico
(perfiles de terreno natural con rasante de la corona vy, los volimenes de obra).
Estara definida la corona con ancho y bombeo, taludes laterales, altura de bordo
y andenes. Estos ultimos deberan quedar formados del terreno inalterado. Sus
espacios no constituiran parte del area de préstamo lateral su anchura sera una

funciéon de 2 veces el ancho de la corona como minimo.

Préstamo de Bancos de Materiales Afuera del Area de las Obras Hidraulicas.

Consiste en extraer el material necesario para la construccion del bordo, desde
bancos afuera del area de trabajos de la obra. Para Extraer el material de estos
bancos se considera el acarreo o/y sobre acarreo, porque el material del &rea de las

Obras Hidraulicas no reune las especificaciones de calidad y funcionamiento.

Estos bancos los establecera la Supervision y autorizara su utilizacion por escrito
al Contratista, después de haber gestionado los tramites técnicos y administrativos

legales respectivos.

Trabajos Constructivos de Bordos

Para proceder a la construccion de bordos el Contratista, debera ejecutar el

trabajo regido por las especificaciones siguientes:

a) Escarificacion del area de la base o fundacion del bordo hasta una profundidad
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variable entre 15 y 25 centimetros, segun lo establezca y apruebe el Supervisor,
debiendo compactarse y alcanzarse no menos del 90% de la densidad maxima.

b) Colocacion del material extraido, a lo ancho de las bases requeridas segun se
alcanza la rasante, por capas paralelas de espesor variable de 30 centimetros
maximo, compactados a la densidad requerida, del 90% Proctor Standard.

c) El regado y colocacion de las capas deberan extenderse longitudinalmente en
tramos de 150 metros minimo, hasta 500 metros maximos por todo el ancho de
las bases requeridas en época lluviosa por el caso eventual.

d) Los tramos longitudinales construidos deberdn proporcionar escalones
escarificados de 10 metros por capas, para desarrollar traslape con el siguiente
tramo a construirse. En época lluviosa los escalones deberan tener 5 metros.

e) Cada capa colocada debera tener su superficie rastrillada, para recibir y

amarrar con la siguiente inmediata superior.

f) En época lluviosa debera garantizar el drenaje rapido de las aguas caidas

sobre las capas.

g) En caso de lluvia u otras condiciones desfavorables al movimiento de tierra,

las operaciones se podran suspender en cualquier momento.

h) El material de las capas debe tener la humedad necesaria antes de apisonar
para que la compactacion sea la indicada en las especificaciones. Se
requerird humedecer o secar el material y tratarlo en forma que se asegure

un contenido de humedad a través de toda la capa.

i) Si el material estuviese demasiado humedo para obtener la compactacion
debida, se paralizara el trabajo en todas las porciones del terraplén afectadas
hasta que se seque lo suficiente, para adquirir el grado de humedad

requerido.
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)

K)

El material no debera ser laborado cuando pase dos (2) puntos en exceso o
tres (3) por debajo del contenido de humedad éptimo con excepcion de los
materiales sin cohesion. Se debera tener humedad uniforme en cada capa

trabajada.

En caso de faltar humedad, se regara agua con vehiculos tanques para rociar,
o distribuidores de presion u otro equipo aprobado que distribuye
homogéneamente el agua. Debe existir en todo suficiente equipo disponible
para suministrar el agua requerida. No se pagara adicional por el equipo de

humedad, todos sus costos se consideraran incluidos.

Se tomard muestras del material para pruebas antes y después de la
colocacion de las capas a intervalos frecuentes, con estas muestras se
obtendré tipo, condiciones, humedad y densidad. De estas pruebas se haran
las correcciones, ajustes y modificaciones de métodos, materiales y
contenido para construir el bordo. No se aceptara material que tenga mas de

80 libras por pre cubico de densidad maxima seca.

El porcentaje de compactacion Proctor Standard requerido sera de 90%. Se
define como la densidad de la capa compactada expresada como un
porcentaje, de la densidad maxima del material cuando se prueba de acuerdo

a las especificaciones.

Densidad maxima se define como el peso maximo seco en kilogramos por
centimetro cubico obtenido, cuando un material se mezcla con diferentes

porcentajes de agua y compactado de la manera standard. El porcentaje de
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agua al cual se obtiene la densidad maxima se le llama el contenido de

humedad 6ptimo.

Método de Prueba:

Pruebas de densidad en sitios 0 método del cono de arena A ASHTO T-191-
86.

Determinacion de la Densidad Maxima: Se determinara el contenido 6ptimo
de humedad donde sea aplicable y la méxima densidad en seco, de acuerdo
al método A ASHTO T-99-90

m) Se debe establecer una sobre elevacion y sobre espesor de taludes y ordenes

(zonas protectoras de los bordos a partir de los disefios de sus taludes), en el
orden del 5% al 10% de la altura de disefio para prevenir los efectos de
asentamientos, estas alturas de seguridad las establecera la supervision.

La corona debe tener el bombeo necesario para facilitar el drenaje de las aguas
recibidas por lluvia, se establece un porcentaje de 3% a ambos lados de la
linea central del bordo como minimo, pero el Supervisor podrd recomendar
mayores valores segun las condiciones del sitio siempre y cuando no
sobrepase la pendiente de arrastre de materiales.

) La conformacion de taludes deben garantizar las pendientes especificas en
forma recta, evitdndose en todo momento las convexidades, irregulares o
curvaturas hacia el bordo. No debe permanecer la superficie lisa, para evitar las
erosiones provocadas por las aguas desde la corona.

0)

p)

q)

Queda terminantemente prohibido al Contratista, la construccion de bordos por
amontonamiento de material ligeramente compactado y conformado, porque
los tramos asi construidos seran demolidos en su totalidad y el supervisor esta
autorizado a ordenar dicha accion, por lo que el contratista debera reinstituirlo
totalmente por su cuenta.

Todo el material de descape debe ser tendido sobre el area que se usdé como
préstamo con el fin de restituir la capa vegetal sin dejar oquedades.

Las é&reas usadas como préstamo lateral interno no deberan mostrar
oquedades susceptibles de convertirse en depdsitos de agua. Las areas de
préstamo lateral externo tendran pendiente hacia el efluente.

El equipo a utilizar por el Contratista debera ser aprobado por la CCIVS o por
el Supervisor, tanto en su clase, condicién, cantidad y personal operativo.

Cuando se utilice material de acarreo, el acarreo libre serd de 600 metros
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)

b)

c)

pudiendo pagarse sobre acarreo medido en el sitio de la obra en metros cubicos
por kilémetro.

lluminacién artificial, cuando el contratista ejecute trabajos nocturnos en las
obras debera notificar al Supervisor para el permiso, revision y aprobacion del
equipo de iluminacién que permita la construccion e inspeccion.

Medicion y Forma de Pago

La construccion de bordo conformado y compactado, tanto para material
acarreado como para préstamo lateral se medira como unidad el metro cubico
con aproximacion de dos decimales. La determinacion del volumen se hara
utilizando el método de promedio de &reas extremas en estaciones de veinte
(20) metros, o las que se requieren segun la configuracion del terreno y se
pagard de acuerdo al precio unitario establecido en el contrato, las secciones
transversales del Contratista se tomaran después del desencape vegetal,
excepto en las canalizaciones.

Incluird, pero no se limitara a las actividades de desmonte, destronque,
limpieza, preparacion y construccion de bordo, asi como las pruebas de
laboratorio necesarias para la ejecucion del servicio de acuerdo a los planos,
especificaciones tal como se indico, todo bajo las expensas del Contratista y
bajo el criterio Administrativo de las especificaciones, que dicte el Supervisor.

Proteccién de Taludes del Bordo o Dique

Son las obras necesarias para proteger contra la erosion o cualquier otro dafio,
a gque sean sometidos los diques o bordos. Entre las protecciones de taludes
se pueden nombrar las siguientes especificaciones.

Siembra de Zacate Estrella. Se utiliza para proteger los taludes, coronas y
andenes de las Obras de Proteccion contra inundaciones. La siembra del
zacate deberd utilizarse en surcos paralelos y a lo largo de los taludes de ambos
lados si asi se estipula, utilizando una separacion transversal entre surcos de
40 centimetros maximo o en siembras individuales de manejos en forma
diagonal, utilizandose una separacion maxima de 25 centimetros.

La siembra de zacate debera extenderse hasta 2.50 metros, después de los pies
de taludes y si existen andenes hasta 7 metros si éste es muy ancho.

La medicion de la siembra de zacate estrella se hara por la unidad de metro
cuadrado y su pago por Administracion Delegada o su equivalente.

Siembra de grama vetiver. El Contratita debera sacar las macollas de vetiver
trasportarlas al lugar de siembra, reponer las macollas para la continuidad del
vivero, seguidamente cada macolla tendrd que desmembrarse en fracciones
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mas pequefias de dos a tres plantulas por postura. Antes de la siembra el
terreno debera estar limpio de malezas y cualquier material extrafio que impida
su normal desarrollo. Se colocara lineas perpendiculares a la pendiente o en
angulo de 45° con respecto al plano del talud, dependiendo de las condiciones
hidraulicas que se presenten en el sitio en eventos extraordinarios y segun lo
indique el Supervisor de Obra, si la siembra se realizara en angulo de 45° se
debera colocar 4 surcos perpendiculares al talud, con una densidad de siembra
de 5 plantas por metro lineal y una separacion de 1 metro entre hileras. Se
perforardn agujeros con piocha, barrenador, chancha o cualquier otro
instrumento a una profundidad de 5 pulgadas.

Se aplicara riego a cada postura para garantizar la germinacion de las plantulas
y su buen desarrollo. Toda plantula que no germine debera ser repuesta por
una nueva.

Se le dara mantenimiento de limpieza y control de malezas por un periodo de
2 meses para garantizar el éptimo crecimiento de las plantas. El trabajo debera
ser entregado libre de malezas completamente establecido y en
pleno desarrollo.

La medicion y pago de la siembra de grama vetiver se hara por la unidad de
metro cuadrado.

Otras protecciones como pedraplenes, colchonetas, gaviones, losas o
bloques de concreto se establecerian sus especificaciones, mediciones y
formas de pago en los apéndices correspondientes cuando se requieran.

Los esquejes, estolones o rizomas de grama seran saludables, de troncos
vivos con raices Yy tierra adherida de origen local o aclimatadas; libres de
hierbas nocivas

Riego después de la siembra se debe de humedecer el suelo. Se debera aplicar
el riego para el pegado del zacate, asi como la fertilizacién de pre siembra si
fuese necesario. El riego sera diurno y nocturno.

El agua utilizada para la siembra y posicionamiento del zacate deberas ser de
calidad de irrigacion y exenta de aceite, acidos élcalis, sal y otras impurezas
negativas para el crecimiento y propagacion de las plantas.

Labores de Pre Plantacion, el terraplén que muestre erosiones debera ser
restaurado con material adecuado puesto y compactado como es requerido por
el terraplén original.

Tiempo y Concisiones de Siembra el tiempo propicio para la siembra es de
agosto a noviembre, la siembra sera en horas nocturnas, los esquejes,
estalones o rizones seran de 15 cms. Y no deberan colocarse en un tiempo
mayor de 48 horas entre el escarbado y la siembra. La profundidad del agujero
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no sera menor de 10 cms, colocandosele encima zacate anclado con tierra
como recubrimiento.

El vivero o areas de cosecha no deberd utilizarse como areas cosecheras el
bordo o sus andenes.

Inspecciones y Resiembra, se ejecutara la inspeccion minima una vez por
semana de acuerdo a ello las resiembras que se requieran debiendo
elaborarse un reporte de cada inspeccion.

Mantenimiento y Aceptacion, Se mantendra las &reas trabajadas hasta que la
planta esté viva o afianzada en forma aceptable es decir hasta que ha
producido guias, que traslapen entre si. Se aceptaran areas vivas y no se
aceptaran areas parciales a menos que se convengan en el contrato.

Medicion y Forma de Pago

El pago del enzacatado, se hara por metro cuadrado pegado, en zonas donde
haya que resembrar deberd tomarse medidas adicionales que garanticen su
establecimiento o arraigado.
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Anexo 1. PLAN DE OFERTA

Numero del proceso: [insertar codigo y numero del proceso]

Nombre del proceso: [insertar nombre del proyecto]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]

PLAN DE OFERTA

Precio
ltem Descripcion Unidad|Cantidad |  Unitario Total
1.00 |Drenaje y saneamiento Gl 1.00{ L. - -
200 ReIIenp compactado de M |15000000| L ) _
Material Importado
TOTAL L.0.00
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Anexo 2. Planos
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