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INVITACION

El Gabinete Sectorial de Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas (GISEP) a través de la
Unidad de Desarrollo y Apoyo a las Instituciones del Sector (UDAIS), mediante el Programa de
Mejoras de Infraestructura Vial de la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Servicios Publicos (INSEP), invita a los Consultores Precalificados siguientes:

» SCARLETH MARILIN COELLO

> MARINA PONCE GAITAN

» JORGE RAFAEL CARTAGENA

» NELSON MARTINEZ DELLANOCE

A presentar Ofertas para el Concurso Privado de Supervisiones CPS No0.042/GISEP/UDAIS/2018
para la supervisién Proyectos:

1. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BARRIO EL PINO
SECTOR 2 MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

2. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BARRIO SAN
MARTIN, MUNICIPIO DE SONAGUERA, DEPARTAMENTO DE COLON.

3. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CALLE,
SEGUNDA Y CUARTA AVENIDA, MUNICIPIO EL PROGRESO,
DEPARTAMENTO DE YORO.

4. REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO 16V62000 —CALLEJONES EL
ERMITANO EN EL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA, DEPARTAMENTO DE
SANTA BARBARA.

El Proyecto se financiara con Fondos Nacionales del Gobierno de Honduras. El Proceso para el
Concurso Privado de Supervision se efectuara conforme a los procedimientos establecidos en la
Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.

Los documentos del concurso se encuentran disponibles en informacion digital para su consulta y
entrega en las oficinas de la Unidad de Desarrollo y Apoyo a las Instituciones del Sector (UDAIS)
del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas (GISEP), ubicada en las
instalaciones del antiguo Instituto Geografico Nacional, Barrio La Bolsa, Comayagiela M.D.C.,
durante el periodo comprendido del 01 de Noviembre de 2018 al 10 de Noviembre del presente
afo, en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., (traer dispositivo de almacenamiento electrénico para
copiar bases).

Para los concursantes la fecha de recepcién de ofertas serd el 16 de Noviembre del 2018, en el
horario establecido en los pliegos de condiciones, Las ofertas (original y 1 copia) deberan ser
entregadas en forma impresa en sobres sellados en el Salén de Juntas de la Unidad de Desarrollo
y Apoyo a las Instituciones del Sector (UDAIS) del Gabinete de Infraestructura, Servicios y
Empresas Publicas (GISEP), Barrio La Bolsa, Comayagtela M.D.C.

LIC. ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRIGUEZ
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS Y
COORDINADOR DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS
Y EMPRESAS PUBLICAS (GISEP)



A. DISPOSICIONES GENERALES

1. ALCANCE DE LA LICITACION
EL CONTRATANTE, el Gobierno de la Republica de Honduras, por medio del

“Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas (GISEP)”, a través del

Programa Obras y Mejoras de Infraestructura Vial de la Secretaria de Estado en
los Despachos de Infraestructura y Servicios Publicos, invita a presentar Ofertas

para para la Supervision del Proyecto que a continuacion se detallan:

1. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BARRIO EL
PINO SECTOR 2 MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE
OLANCHO.

2. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BARRIO SAN
MARTIN, MUNICIPIO DE SONAGUERA, DEPARTAMENTO DE COLON.

3. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA
CALLE, SEGUNDA Y CUARTA AVENIDA, MUNICIPIO EL PROGRESO,
DEPARTAMENTO DE YORO.

4. REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO 16V62000 —CALLEJONES
EL ERMITANO EN EL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

1.1 EL CONCURSANTE seleccionado deberad terminar la obra en la fecha

prevista de terminacion de:_30 dias calendario, a partir de la Orden de Inicio.

1.2  En estos Documentos de Licitacion:
a) el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita (por ejemplo:
por correo, por correo electrénico) con prueba de recibido;
b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al
“plural”’ y viceversa; y

c) “dia” significa dia calendario.



2. FINANCIAMIENTO

2.1  El proyecto sera financiado con Fondos Nacionales, determinados en el
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica de Honduras, para el
afio dos mil dieciocho (2018).

2.2 En todo Contrato financiado con Fondos Nacionales, en el caso de que
exista un recorte presupuestario de fondos que se efectie por razon de la
situacion economica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de
ingresos menores a los gastos proyectados y en casos de necesidades
imprevistas 0 de emergencias puede dar lugar a la rescision o resolucion del
contrato, sin mas obligacién por parte del Estado que al pago correspondiente a
las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucion del contrato.

2.3  Cualquier disposicion de cierre anticipado por parte del Gobierno de la
Republica, para dar cumplimiento a los compromisos convenidos con el Fondo
Monetario Internacional, liberara de responsabilidad a la Institucion en el

reconocimiento de pago de intereses por presentacion de documentacion tardia.

3. FRAUDE Y CORRUPCION

3.1 El Gobierno de la Republica de Honduras exige a todos los organismos

ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o0 participando en procedimientos de
contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas,
consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados
y representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el proceso de
seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y
corrupcion estan prohibidos.

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos 0 mas
oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la

responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.



3.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado de Honduras, sin perjuicio de la responsabilidad en que

se pudiera incurrir conforme al Cédigo Penal.

4. CONCURSANTES ELEGIBLES

4.1 Podran participar en este Concurso Privado, Unicamente empresas

hondurefias o supervisores/consultores individuales, que teniendo plena capacidad
de ejercicio, no se hallen comprendidas en las circunstancias que enmarcan los
Articulos 15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado.

4.2 Los Concursantes deberan proporcionar a EL CONTRATANTE evidencia

satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando la solicitud sea razonable.

5. CALIFICACIONES DE EL CONCURSANTE

5.1 Soélo se consideraran las Ofertas de los Concursantes Precalificados,
ante la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios

Publicos.

6. UNA OFERTA POR CONCURSANTE

6.1 Cada Concursante presentara solamente una Oferta. EI Oferente que
presente o participe en mas de una Oferta ocasionara que todas las propuestas en
las cuales participa sean rechazadas.

7. COSTOS DE LAS PROPUESTAS

7.1 Los Concursantes seran responsables por todos los gastos asociados con la

preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningln momento sera

responsable por dichos gastos.

8. UNIDAD EJECUTORA

8.1 EIl trabajo debe ser ejecutado bajo Contrato a Precios Unitarios y tiempo
determinado, actuando como Unidad Ejecutora la Unidad de Desarrollo y Apoyo a

las Instituciones del Sector (UDAIS) del Gabinete de Infraestructura, Servicios y



Empresas Publicas (GISEP), por medio del Programa Obras y Mejoras de

Infraestructura Vial de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos.

B. PRESENTACION DE DOCUMENTOS LEGALES

Podran participar todas las Empresas Supervisoras y Supervisores/Consultores
Individuales Invitados, originarios de Honduras previamente Precalificados ante la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Publicos, e
inscritos en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) y en la Oficina
Normativa de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, y que de acuerdo con su
capacidad para este tipo de proceso determin6 EL CONTRATANTE.

Todo CONCURSANTE deberd acreditar ademas, el Cumplimiento de las
Obligaciones previstas en las regulaciones de los Colegios Profesionales
correspondientes y otros, mediante la presentacion de la siguiente documentacion y
requisitos, mismos que en cualquier momento podran ser objeto de comprobacién por

parte de la Comision Evaluadora de Ofertas:

EMPRESAS SUPERVISORAS

Requisitos Legales a presentar en el momento del proceso:

1. Declaracién Jurada debidamente autenticada, de no estar comprendido en
ningun caso a que se refieren los Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion
del Estado. (Formato Adjunto).

2. Escritura Publica de Constitucion de la Empresa y Poder del Representante
Legal.

3. Constancia de Inscripcién en el Registro de Contratista de ONCAE. (Art. 34
de la Ley de Contratacion del Estado y Art. 57 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado )

4. Documentos personales del Representante Legal y de la Empresa



4.1. Representante Legal: Tarjeta de Identidad y R.T.N.
4.2. Empresa: R.T.N.

5. Constancia de Precalificacion extendida por la Secretaria de Infraestructura y
Servicios Publicos.
Al oferente se le recuerda que toda documentacion presentada debera ser
vigente y la que es exhibida en fotocopia debera estar debidamente
autenticada.

Antes del pago de cualquier reembolso el supervisor debera presentar, entre
otros, obligatoriamente los siguientes requisitos:

- Representante Legal: Constancia de solvencia o recibo de pago del Servicio
de Administracion de Rentas (S.A.R.).

- Empresa: Constancia de solvencia o recibo de pago del Servicio de
Administracion de Rentas (S.A.R.) y Registro de Beneficiarios SIAFI.

- Constancia de no tener Juicios pendientes con el Estado, extendida por la
Procuraduria General de la Republica.

- Constancia original de Inscripcién y Cumplimiento de las obligaciones en el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras vigente. (de la Empresa).

- Documentos personales del Representante Legal y de la Empresa: Solvencia
Municipal y Permiso de Operacion.

SUPERVISOR / CONSULTOR INDIVIDUAL

Requisitos Legales a presentar en el momento del proceso:

1. Declaracién Jurada debidamente autenticada, de no estar comprendido en
ningun caso a que se refieren los Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion
del Estado. (Formato Adjunto)

2. Constancia de Inscripcion en el Registro de Contratista de ONCAE. (Art. 34
de la Ley de Contratacion del Estado y Art. 57 del Reglamento de la Ley de

Contratacién del Estado).



3. Constancia de Precalificacion extendida por la Secretaria de Infraestructura y
Servicios Publicos.
4. Escritura Pablica de Comerciante Individual.
5. Documentos personales (Tarjeta de Identidad, R.T.N).
Al oferente se le recuerda que toda documentacién presentada debera ser

vigente y la que es exhibida en fotocopia debera estar debidamente
autenticada.

Antes del pago de cualquier reembolso el supervisor deberd presentar

obligatoriamente, entre otros, los siguientes requisitos:

1. Constancia de solvencia o recibo de pago del Servicio de Administracion de
Rentas (S.A.R)

2. Registro de Beneficiarios SIAFI.

3. Constancia de no tener Juicios pendientes con el Estado, extendida por la
Procuraduria General de la Republica.

4. Constancia de Solvencia original de Inscripcion y Cumplimiento de las
obligaciones en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras vigente.

5. Documentos personales (Solvencia Municipal).

SUBSANACION: Se permitira subsanar errores u omisiones contenidos en las
ofertas, de conformidad a lo establecido en el Articulo 50 de la Ley de

Contratacion del Estado y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS DE SUPERVISION A
CONTRATAR
TERMINOS DE REFERENCIA
DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS:



El SUPERVISOR se compromete y obliga a prestar a satisfaccion de EL
CONTRATANTE los servicios necesarios para llevar a cabo la Supervision de los

Proyectos que a continuacion se detalla:

1. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BARRIO EL
PINO SECTOR 2 MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE
OLANCHO.

2. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BARRIO SAN
MARTIN, MUNICIPIO DE SONAGUERA, DEPARTAMENTO DE COLON.

3. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA
CALLE, SEGUNDA Y CUARTA AVENIDA, MUNICIPIO EL PROGRESO,
DEPARTAMENTO DE YORO.

4. REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO 16V62000 —CALLEJONES
EL ERMITANO EN EL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

En general, EL SUPERVISOR tendra todas las obligaciones de caracter
Técnico, Econdmico y Administrativo que de acuerdo con las mejores practicas
de Ingenieria 0 como lo requiere la naturaleza de las Obras, sean responsabilidad
de él, a pesar de que no se haga mencion especifica de ellas en estos Términos o
en el Contrato. Es entendido que EL SUPERVISOR suministrara todo el personal
necesario y asumira toda la responsabilidad Técnica para Supervisar las Obras
hasta la terminacién de las mismas. El trabajo que EL SUPERVISOR ejecutara
deberd ser compatible con las mejores practicas: técnicas y administrativas,
usuales en Proyectos de esta naturaleza e incluira, pero no se limitara, a lo

siguiente:

ACTIVIDADES PRELIMINARES
i) Exiqgir la presentacion del Programa de Ejecucibn de Obra a EL
CONTRATISTA.

i) Leer detenidamente las Especificaciones respectivas y verificar que EL
CONTRATISTA las haya leido y comprendido.

iii) Aclarar cualquier duda en las Especificaciones antes de iniciar el proceso.

iv) El SUPERVISOR debera elaborar y presentar a la Unidad Ejecutora dentro de

los primeros cinco (5) dias después de darle orden de inicio al SUPERVISOR,



un Informe Preliminar de las actividades realizadas en el periodo y los
comentarios técnicos, administrativos y legales que tengan que ver con el
pleno desarrollo de las actividades, mismo que estara documentado y

respaldado mediante fotografias.

ACTIVIDADES DE DIRECCION ADMINISTRATIVA

Vi)

Verificar que la Orden de Inicio ha sido emitida a EL CONTRATISTA.

EL SUPERVISOR debera llevar seguimiento del Contrato de Construccion,
conociendo al detalle las obligaciones legales de EL CONTRATISTA.
ELSUPERVISOR debera llevar control de la Garantia presentada por EL
CONTRATISTA, llevando control del Monto y vencimiento, adjuntando un
reporte sobre el mismo en su Informe Mensual.

EL SUPERVISOR mensualmente y obligatoriamente debera evaluar los

resultados obtenidos en el Avance Real de los Trabajos, comparandolo con la
Programacion de EL CONTRATISTA, incorporando este Andlisis al Informe
Mensual.

Revisara que las Cantidades de Obra del Contrato concuerden con las
Cantidades Reales necesarias en el campo.

El SUPERVISOR deberéa elaborar las Ordenes de Cambio necesarias para el
traslado de fondos destinados a realizar una Actividad para otra Actividad de
mayor prioridad, o para la Ejecucién de un Trabajo urgente no previsto en el

Contrato; la cual debera ser sometida a aprobacion de la Unidad Ejecutora.

vii) EI SUPERVISOR debera elaborar y presentar mensualmente a la Unidad

Ejecutora dentro de los primeros cinco (5) dias del mes siguiente, un Informe
Mensual de las actividades realizadas en el periodo, tanto por EL
CONTRATISTA como por EL SUPERVISOR, asi como también informacion
del Avance Fisico-Financiero, Control del Tiempo de Ejecucién, Control de
Calidad de las Actividades, asi como de los Materiales, Maquinaria y Mano de
Obra utilizados.
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ACTIVIDADES DE DIRECCION TECNICA
El SUPERVISOR sera responsable junto con EL CONTRATISTA de la Calidad de

la Obra, debera suministrar una inspeccion continua y completa de todo trabajo

efectuado por EL CONTRATISTA debiendo ejecutar las siguientes Actividades

gue son enunciativas pero de ninguna forma limitativa:

i) Supervisar que todos los trabajos que estén siendo realizados por EL
CONTRATISTA, estén de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, con el
Contrato y con las mejores Practicas de Ingenieria para que el Proyecto
terminado tenga la adecuada Calidad.

ii) EL SUPERVISOR debera cuantificar en el campo las Cantidades de Obra que
vayan realizando, para que en base a esto se aprueben las Estimaciones
Mensuales de Obra presentadas por el Contratista. Deberan autorizarse
Unicamente aquellos trabajos que a criterio de EL SUPERVISOR hayan sido
debidamente ejecutados y aceptados.

iii) Verificara diariamente el adecuado funcionamiento del Equipo de EL
CONTRATISTA en el Proyecto y de la Calidad de los Operadores del Equipo,
teniendo la facultad de rechazar la maquina o el operador de la misma, en
cualquier trabajo pagadero por unidad de tiempo, si los hubiere. Debera
presentar junto al Informe Mensual de Actividades.

iv) El SUPERVISOR tendra bajo su responsabilidad la seleccion y aprobacion de
los Materiales a Utilizar en el Proyecto. También debera ser muy cuidadoso en
seleccionar aquellos bancos que ademas de ser aptos para ser usados, estén
lo mas proximos posibles al sitio de las obras, para no pagar a EL
CONTRATISTA un excesivo costo por el acarreo de éste; igual cuidado debera
tener para seleccionar los sitios para el aprovisionamiento del agua.

v) EL SUPERVISOR debera verificar donde correspondiere, la informacion de
todas las medidas, trazos y estacas que sean necesarias para asegurarse que
la obra sea construida de acuerdo a los alineamientos, niveles y secciones

transversales proyectadas.
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vi) EI SUPERVISOR verificara que EL CONTRATISTA coloque los Roétulos
estipulados en el Contrato, en los lugares que indique la Unidad Ejecutora, y de
acuerdo a las estipulaciones que esta le proporcione.

vii)El SUPERVISOR velara y exigira por Escrito porque EL CONTRATISTA

mantenga por su cuenta sefiales permanentes, tanto de dia como de noche,

para indicar cualquier peligro o dificultad al transito. Estas sefiales seran
aprobadas por EL CONTRATANTE y deberan ser suficientemente grandes y

claras para evitar accidentes.

RESPONSABILIDADES ADICIONALES DE LOS SUPERVISORES
EL SUPERVISOR tendra la responsabilidad de la Supervision de todo el Trabajo

en conexion con el Contrato, de acuerdo con las Especificaciones y Documentos

de cada Proyecto.

INFORMES Y OTRA DOCUMENTACION

EL SUPERVISOR preparara y sometera a consideracioén de la Unidad Ejecutora,

los siguientes Informes relacionados con este Proyecto, los cuales serén

reproducidos en el Idioma Espafiol en un nimero de un (1) Original y dos (2)

Copias, mas un juego en Digital, en la forma establecida por la Unidad Ejecutora.

INFORME PRELIMINAR
El SUPERVISOR debera elaborar y presentar a la Unidad Ejecutora dentro de los

primeros cinco (5) dias después de la orden de inicio al SUPERVISOR, un
Informe Preliminar de las actividades realizadas en el periodo y los comentarios
técnicos, administrativos y legales que tengan que ver con el pleno desarrollo de
las actividades, mismo que estara documentado y respaldado mediante

fotografias.

INFORME MENSUAL

Tales Informes seran preparados por EL SUPERVISOR para ser sometidos a la

Unidad Ejecutora (segun tabla de contenido, anexo |), y proveer entre otros,

informacion relacionada con la disponibilidad de fondos y gastos incurridos por EL
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CONTRATISTA de las Obras y EL SUPERVISOR, etc. Es imprescindible contar
con este Informe puntualmente dentro de los primeros cinco (5) dias calendario
del mes subsiguiente al periodo reportado, reservandose a la Unidad Ejecutora
el derecho de retener el respectivo Pago Mensual a EL SUPERVISOR si se

incumple con lo aqui estipulado.

Este Informe debera contener fotografias representativas al Avance presentado en
la Obra en el Periodo, Cuadro de Cantidades de Obra Ejecutadas y por ejecutar.

Ademas deberé ser debidamente encuadernado y su caratula debera indicar de

manera clara los datos concernientes al Proyecto.

Se presentara un solo Informe que contenga toda la informacion requerida de
cada Proyecto, por separado, debidamente identificado. (En el caso de supervisar

mas de un Proyecto en el mismo contrato.

INFORME FINAL DE OBRAS

El supervisor preparara un informe final, dentro de los cinco (5) dias habiles
después de FINALIZADAS LAS OBRAS, que cubra todas las fases de cada
proyecto bajo los términos de este contrato, para someterlo a la consideracion y
aprobacion de la Unidad Ejecutora. Este informe reflejara todas las operaciones de
ingenieria y construccién y también incluira una recapitulacién de la forma y
cantidad de los fondos que hayan sido invertidos de acuerdo con los términos de
este contrato. Se requerird un numero de un original, dos (2) copias y una
digitalizada de este informe final. Las copias deberan incluir fotografias a color
para una mejor apreciacion de las mismas.

Todos los Informes seran presentados en Forma escrita y digital.

IDIOMA DE LA PROPUESTA
La Propuesta que prepare EL CONCURSANTE y toda la correspondencia y

documentos relativos a ella, deberan redactarse en Espaiiol, Idioma Oficial de la
Republica de Honduras.
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A los efectos de la preparacion de la Propuesta, como de toda la documentacién
suministrada, los términos: “El SUPERVISOR”, “La Supervisora”, “Los
Supervisores”, se consideran idénticos para todos los fines del proceso del

Concurso.

PRESENTACION DE LAS OFERTAS

En el presente Concurso Privado participaran soOlo aquellas Empresas

Supervisoras o Supervisores Individuales Precalificados ante EL CONTRATANTE,
para que presenten Ofertas en los términos indicados en la Invitacion que se les

haga.

Todos los Invitados al Concurso que decidan participar en el mismo, deberan
llenar el documento base, siguiendo el orden establecido en el mismo, con el

objeto de facilitar su Revision y Evaluacion.

EL CONTRATANTE podra por cualquier causa, y en cualquier momento antes de
que venza el plazo para la Presentacion de los Documentos de Concurso,
modificar los Términos de Referencia y los Documentos mediante enmienda o
adenda, ya sea por iniciativa propia o en atencion a una solicitud de aclaracion de
los Concursantes; en este Ultimo caso la respuesta se dara por igual a todos los
participantes sin identificar quien hizo la solicitud de aclaracién

Las Enmiendas seran notificadas por escrito, mediante fax, correo electrénico y en
la pagina Oficial de HONDUCOMPRAS a todos los Concursante invitados y su
cumplimiento es de caracter obligatorio, debiendo formalizar acuse de recibo
dentro de las siguientes ocho horas habiles, mediante oficio, utilizando cualquiera

de los métodos anteriormente expuestos.

En cualquier fecha previa a la Apertura de los Documentos, EL CONTRATANTE
tendra la facultad discrecional de prorrogar el Plazo para la Presentacion de los
Documentos. Todos los participantes seran notificados por escrito de la prérroga y
de la nueva fecha de Recepcioén de Documentos.
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Cualquier informacién adicional, deberd presentarse mecanografiada con tinta
indeleble. Estos Documentos deberan ser firmados por un representante facultado

para ello.

Todas las paginas de los Documentos de Concurso llevaran la firma y sello del
Representante del Concursante facultado para este propdsito, o del supervisor

individual.

El concurso para la recepcion de las ofertas sera: el dia 16 DE NOVIEMBRE DEL
2018 de 02:30 p.m. a 03:00 p.m. en la siguiente direccion: Salén de Juntas de la
Unidad de Desarrollo y Apoyo a las Instituciones del Sector (UDAIS), del Gabinete
de Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas (GISEP), ubicada en las
instalaciones del antiguo Instituto Geografico Nacional, Barrio La Bolsa,
Comayaguela M.D.C.

El Sobre “A” (conteniendo la Oferta Técnica) y sobre “B” (conteniendo la Oferta
Econdmica), deben presentarse en forma cerrada y sellada en forma separada, y

rotulados de la manera siguiente:

Esquina superior izquierda : Nombre, teléfono, correo electronico y

direccion completa del Concursante.
Esquina superior derecha : Fecha de Presentacion.

Parte Central X Atencion: Lic. Roberto Pineda Rodriguez,
Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Publicos
(INSEP) y Coordinador del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas
Publicas (GISEP) , a través de la Unidad de Desarrollo y Apoyo a las Instituciones
del Sector(UDAIS), instalaciones del antiguo Instituto Geografico Nacional, Barrio

La Bolsa, Comayagtiela M.D.C.
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Esquina inferior izquierda ; Nombre de los Proyectos a Concursar.

Esquina inferior derecha : Letra correspondiente a la Oferta (A) o (B)

COSTOS DE PREPARACION DE LOS DOCUMENTOS DE CONCURSO
Seran a cargo de EL CONCURSANTE, todos los Costos que signifiquen la

preparacion de su Documento de Concurso.

EL CONCURSANTE podra solicitar aclaraciones sobre los presentes Términos de
Referencia, hasta tres (3) dias calendario antes de la Fecha Maxima de
Presentacion de las Ofertas, mediante solicitud escrita a EL CONTRATANTE.
Cualquier solicitud presentada fuera de este término no sera respondida. Las

consultas verbales no seran consideradas ni tendran validez en este proceso.

EL CONTRATANTE por medio de la Unidad Ejecutora, respondera por escrito
las solicitudes de aclaracion y enviara circulares de las mismas a todas los
CONCURSANTES invitados, a mas tardar antes de la fecha establecida para la

Presentaciéon de Ofertas.

Por cualquier causa, antes de la Fecha de Presentaciéon de las Ofertas, EL
CONTRATANTE podra modificar cualquier parte de los Términos de Referencia
mediante enmienda, sin responsabilidad alguna. Los CONCURSANTES
proponentes, con excepcién de los que hubiesen excusado su participacion, seran

notificados por escrito de las enmiendas, las que tendran caracter de obligatorias.

Transcurrido la fecha limite maxima especificada para la Recepcién de las Ofertas
“‘A” y “B” o en su defecto si estas ofertas (“A” y “B”), han sido entregadas antes de
la fecha limite maxima y satisface el nimero de concursantes formalmente
invitados; los representantes de EL CONTRATANTE, levantaran un Acta de

Recepcién de Ofertas, donde quedaran consignados los detalles del proceso, las

Ofertas recibidas y cualquier observacion. Esta Acta serad firmada por los
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representantes de EL CONTRATANTE, y se anexaran los documentos que
prueban que fueron recibidas dichas ofertas por parte de los representantes de los
CONCURSANTES e inmediatamente previa convocatoria de la Comision de
Evaluacion proseguird segun Ley el procedimiento respectivo para seleccionar el

Consultor tal como se detalla a continuacion:

El procedimiento que se utilizara para la Seleccién de los participantes
estara basado en el sistema de dos (2) sobres A y B sellados. Uno de los
sobres denominado sobre “A” contendra la Oferta Técnica sin Costos, y el otro
denominado sobre “B” contendra la Oferta Econdmica detallando el Costo
Propuesto por los Servicios. El contenido de estas Ofertas debera presentarse en

Idioma Espaifiol.

DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA
La Propuesta constara de los siguientes Documentos:

Propuesta Técnica (Sobre “A”)

Esta Propuesta debera contener la siguiente informacién acorde a los Criterios de
Evaluacion, sin ser ésta limitante a cualquier otra que desee presentar EL
CONCURSANTE.

1. Una breve descripcion de EL CONCURSANTE y su Personal Clave sefialando
la experiencia en general y la reciente, en servicios de similar naturaleza, con
una relacion donde indique: Obra, Cliente, Monto del Contrato y Tiempo de
Ejecucion, ademas de una Copia del Finiquito de los Proyectos mencionados.
Sera suficiente presentar los relativos a los ultimos afios.

2. Una descripcion de la manera de como EL SUPERVISOR propone ejecutar el
trabajo detallando: el Alcance de sus Servicios y la Forma o Metodologia de
Ejecucion, de forma que demuestre la comprensién de los servicios solicitados.

3. Composicion del Equipo de Trabajo, con la descripcion del Personal
Profesional Técnico y Administrativo que asignara, indicando las tareas

asignadas a cada uno, su dedicacion al servicio solicitado. Se anexaran todos
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los Curriculum Vitae (FIRMADOS Y SELLADOS PERSONALMENTE) del
Personal Profesional, Técnico y Administrativo a ser asignado segun lo
solicitado en los requisitos de Personal.

Propuesta Financiera. Costo de los Servicios (Sobre “B”)

a) Estimacién de los Costos Totales de Gastos de Personal correspondientes a
Sueldos Bésicos, calculados en funcion de hombres/ mes, agregandose a
éstos lo correspondiente a Gastos Generales de EI CONCURSANTE, las
Ganancias y Honorarios correspondientes.

b) Estimacion de los Costos Reembolsables Totales, tales como: Viéticos,
Gastos de Transporte y Movilizacion, Gastos de Oficina, Servicios de
Terceros, Pruebas de Laboratorio, Reproducciones, Informes.

c) Resumen General del Precio Total de la Propuesta en funcién de las Partidas
Bésicas solicitadas que deberan incluir el Costo de las siguientes Actividades:
1. Actividades de Supervision (in situ) de las Obras, realizando la Evaluacion

de las Tareas sefaladas en los Informes de Seguimiento y Control, con lo
cual se generaran los datos necesarios para la produccion de los Informes y
/ o Reportes requeridos, como minimo se exigen un (01) Informe Mensual
Original y dos (2) Copias.

CALIFICACION DE LA FIRMA O SUPERVISOR

La Evaluacion de las Propuestas Técnicas se hara considerando lo establecido en

el Articulo 62 de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

Visita al Sitio de la Obras

Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo,
visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por si mismo
toda la informacion que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el
Contrato para la Supervision de las Obras. Los gastos relacionados con dicha

visita correran por cuenta del Oferente.
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DESCRIPCION DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA REALIZACION DEL

TRABAJO
EVALUACION =
No. de Proyectos | Experiencia| Experiencia
No. Posicion Similares Profesional | en el Cargo
Ejecutados (afos) (afios)
Ingeniero

1 Residente

2 Personal de

Campo

Debiendo por ello adjuntar el Curriculum Vitae de estas personas (Firmados y
sellados por ellos mismos). En el Personal de Campo se consideraran
Topdégrafo, Laboratorista, Inspectores con Experiencia en Obras de naturaleza y
magnitud Similares a las del presente Proyecto. Es obligatoria la presentacion
de sus hojas de vida firmadas y selladas por ellos mismos para su

evaluacion.

EXPERIENCIA DE LA FIRMA
EVALUACION =

a) Experiencia en General en los afios anteriores
Indicar Obra, Cliente, Monto del Contrato y Tiempo de Ejecucion.

Presentar Finiquitos de Proyectos en General, incluir Proyectos en

Ejecucion actualmente.
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b) Experiencia en los ultimos afios en Proyectos Similares.
Indicar Obra, Cliente, Monto del Contrato y Tiempo de Ejecucion.

Presentar Actas de Recepcioén Final o Finiquitos de Proyectos Similares.

METODOLOGIA DE SUPERVISION A UTILIZAR (enfoque propuesto).
EVALUACION =

En este apartado se considerara Metodologia, Mecanismos, Métodos a usar para

dar el Seguimiento Adecuado a las Actividades Constructivas de cada Proyecto.

No. Concepto
1 Actividades Preliminares
2 Procedimientos de Supervisiéon

PLAN DE EJECUCION Y PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE PERSONAL
(Plan de Trabajo)
EVALUACION =

Incluir como el SUPERVISOR tiene previsto organizar y distribuir los recursos

necesarios para monitorear las Actividades Constructivas.

No. Concepto

Organizacion en el Trabajo (Presentacion, Cronograma

y Logica)

Conocimiento de cada proyecto (Investigacion vy

Analisis)
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SISTEMA DE APOYO GERENCIAL
EVALUACION =

EQUIPO MINIMO Y CONTROLES

No. Concepto
1 Transporte
Vehiculos

2 Equipo Disponible
2.1. Equipo Fotogréfico
2.2. Equipo Topografico
2.3 Equipo de Laboratorio (Propio o Alquilado)
2.4. Equipo de Computo

3 Controles de Calidad

Indicar Controles de Calidad que se aplicaran en la

Supervision de cada Proyecto.

PROGRAMA Y CALENDARIO DE TRABAJO
EVALUACION =

No. Concepto
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1 Presentaciéon

2 Logica

CAPACIDAD FINANCIERA
EVALUACION =

El SUPERVISOR debera presentar para sus Estados Financieros (Balance
General y Estado de Resultado) de los afios 2017 y 2018. Firmado, sellado y

timbrado por un Contador debidamente Colegiado.
Andlisis de Capacidad Financiera
Se realizara de acuerdo al siguiente Cuadro:
No. Concepto
1 Nivel de Endeudamiento
2 Capital de trabajo

3 Indice de Solvencia

NEGOCIACION, ADJUDICACION Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE
SUPERVISION

Se hara conforme a lo establecido en el Articulo No.166 parrafo primero del

Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

Para la formalizacion de contrato se regira lo dispuesto en el Articulo 168 del

Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.
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BASES ADMINISTRATIVAS
GARANTIAS E IMPUESTOS

En Garantia de Cumplimiento del Contrato, los Supervisores deberan presentar

antes del libramiento de la Orden de Inicio una Garantia de Cumplimiento del
Contrato, por el equivalente al quince por ciento (15%) del Monto de los
Honorarios y con una vigencia igual al término del mismo mas tres (3) meses. El
no presentar esta Caucion en la fecha descrita dejara en libertad a LA UNIDAD
EJECUTORA de adjudicar el Proyecto a otro SUPERVISOR. Y ademas de la
Garantia de Cumplimiento, los Supervisores aceptaran la Retencién del diez
(10%) sobre los Honorarios del Pago de cada reembolso, que sera devuelta
después de aprobado el Informe Final y entregado el respectivo finiquito. (Segun
Art. 106 Ley de Contratacion del Estado) y la Retencién del 12.5% sobre
Honorarios Profesionales correspondientes del pago de cada reembolso en
concepto del Impuesto Sobre la Renta, siempre y cuando no presente la

constancia de pagos a cuenta de la S.A.R.

CONSTITUCION LEGAL Y LEYES DEL CONTRATO

El Contrato que se suscriba para proveer los servicios conforme estos Términos

de Referencia, se sometera a la Legislacion Hondurefia, asi como a la Jurisdiccion

y Competencia de los Tribunales de la Republica de Honduras.

INFORMACIONES, SERVICIOS, INSTALACIONES Y BIENES
EL CONTRATANTE por medio de LA UNIDAD EJECUTORA proveera a EL

SUPERVISOR la asistencia que sea necesaria para obtener informacion existente

relacionada con el Proyecto.

EL SUPERVISOR debe proveerse de todos los Servicios, Equipos, Instalaciones y
Bienes necesarios para llevar a cabo sus obligaciones, principalmente los
referentes, entre otros, a Instalaciones de Vivienda para su Personal, Locales de
Oficina, Equipamiento, Vehiculos, Mobiliario, etc. Los cuales no deberan ser los

mismos utilizados por el Contratista. Tales bienes seran provistos por los
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Supervisores en calidad de Alquiler. EL CONTRATANTE tendra responsabilidad

de proveer unicamente, lo relacionado con la informacién inherente al Proyecto.

PERMANENCIA PERSONAL DE APOYO
El Personal de Campo que EL SUPERVISOR asigne al Proyecto, debera residir

en la localidad del mismo y también estara obligado a permanecer en las zonas
de trabajo por los periodos que sus servicios sean requeridos y conforme fue
convenido en el Contrato. EL CONTRATANTE por medio de LA UNIDAD
EJECUTORA, asignara un Coordinador de Proyecto, quien sera el Enlace entre
EL SUPERVISOR vy la Unidad Ejecutora. Estos Coordinadores seran ademas los

receptores de toda la informacién que EL SUPERVISOR deba suministrar.

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
La falta de Cumplimiento Total o Parcial por parte de EL CONTRATANTE o EL
SUPERVISOR sobre las obligaciones que les corresponden en virtud del

Contrato, no se considerara como violacion del mismo ni como negligencia, si tal
incumplimiento se atribuye a un evento de caso fortuito o fuerza mayor,
entendiéndose por ello una situacién ajena al control de las partes y que no
entrafie culpa o negligencia, tales como catastrofes provocadas por fenémenos
naturales; huelgas, guerras, revoluciones, naufragios, incendios, motines,
inundaciones, o demoras fuera de su control en los medios de transporte o por

causas que pudieren justificar la demora.

CLAUSULA COMPROMISORIA

Se entiende y acuerda que la informacién presentada aqui serd usada por el

Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas (GISEP), a través del
Programa Obras y Mejoras de Infraestructura Vial de la Secretaria de Estado en
los Despachos de Infraestructura y Servicios Publicos para determinar, de acuerdo
con su unico juicio y discrecion, la calificacion de posibles Supervisores para la

Supervision del Proyecto que a continuacion se detalla:
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1. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BARRIO EL
PINO SECTOR 2 MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE
OLANCHO.

2. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BARRIO SAN
MARTIN, MUNICIPIO DE SONAGUERA, DEPARTAMENTO DE COLON.

3. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA
CALLE, SEGUNDA Y CUARTA AVENIDA, MUNICIPIO EL PROGRESO,
DEPARTAMENTO DE YORO.

4. REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO 16V62000 —CALLEJONES
EL ERMITANO EN EL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

En consideracion a que se ha permitido presentar su Calificacion como posible
SUPERVISOR, para ser revisada, el abajo firmante rechaza cualquier reclamo en
contra del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas
(GISEP), a través del Programa Obras y Mejoras de Infraestructura Vial de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Publicos
(INSEP), que pueda surgir respecto a su decision en cuanto a la Calificacion de un
posible SUPERVISOR.

Se entiende que la decision del Gabinete de Infraestructura, Servicios y
Empresas Publicas (GISEP), a través del Programa Obras y Mejoras de
Infraestructura Vial de la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura
y Servicios Publicos (INSEP), con respecto a la Calificacion de cualquier posible

SUPERVISOR es Final y no esta sujeta a apelacion de ninguna clase.

La suscripcion por el abajo firmante garantiza que todos los datos contenidos en
este Documento de Seleccion estan apegados estrictamente a la verdad y
Certifica que tiene pleno conocimiento de la responsabilidad ante las Leyes del

Gobierno de Honduras, por la falsedad en que pudiera incurrir.

Se entiende que la informacion para Evaluar la Experiencia de las Empresas y su
Personal, serd primordialmente la relatva a Obras Publicas y mas

especificamente sobre Proyectos Similares a los que nos ocupan.
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El abajo firmante por este medio autoriza y pide a cualquier Institucion Publica,
Ingeniero, Arquitecto, Compafiia de Seguros, Banco Depositario, Fabrica de
Materiales, Distribuidor de Equipo o cualquier otra persona, Firma o Corporacion,
proporcionar cualquier otra informacién pertinente que sea requerida por EL
CONTRATANTE, considerada necesaria para verificar la informacién y las
aseveraciones a continuacion proporcionadas por el abajo firmante o relacionadas

con la competencia y reputacion del posible SUPERVISOR.

El abajo firmante entiende y acuerda que se le podra solicitar anterior informacién
pertinente y conviene en proporcionar tal informacién a solicitud de EL
CONTRATANTE. EI no completar este Formato adecuadamente, podra tener
como consecuencia su Descalificacion. En el caso de dos 0 mas
CONCURSANTES conjuntamente o como asociacion o consorcio, cada una de

ellas debera llenar el Cuestionario respectivo.

Fechado en el de de 2018.

NOMBRE DE LA FIRMA

FIRMA DEL REPRESENTANTE

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

CARGO DENTRO DE LA FIRMA
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APENDICES
Apéndice “A”
FORMATO DE DECLARACION JURADA

DECLARACION JURADA

ROBERTO ANTONIO PINEDA R.

Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios

Publicos Y Coordinador Sectorial
Su Despacho
Sefor Secretario de Estado:

Yo, , mayor de edad, casado/soltero, profesion,

hondurefio y de éste domicilio, con Tarjeta de Identidad NuUmero

, RTN No. , actuando en mi condicion

de Representante Legal de la Empresa , 'y con

facultades suficientes para firmar la propuesta preparada y presentada,
DECLARO BAJO JURAMENTO:

1. Que la persona o parte interesada como principal en todas las propuestas
presentadas por esta empresa, es la que aqui se nombra.

2. Que esta propuesta se hace sin alianza con ninguna otra persona, Firma o
Corporacion.

3. Que hemos visitado el sector sobre el cual presentamos propuesta, tomando

en consideracion las condiciones climaticas, topogréaficas, geométricas,
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hidrologicas, geologicas y disponibilidad de la mano de obra de la region,
compenetrdndonos de las condiciones generales y especiales del lugar de las
obras, y que el desconocimiento de tales condiciones, en ningln caso servira
posteriormente para aducir justificacion por incumplimiento del contrato o para
solicitar bonificacion a los precios consignados en la proposicion.

. Que se ha examinado cuidadosamente el formato de contrato, planos,
especificaciones y otros términos descritos en el presente Documento, y estoy
de acuerdo con los mismos.

. Que me propongo y convengo; que si esta oferta es aceptada, formalizaré el
respectivo contrato con el Gobierno de la Republica de Honduras por medio del
Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas (GISEP), a
través del Programa Obras y Mejoras de Infraestructura Vial de la Secretaria
de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Pablicos (INSEP)

. Que aceptaré como pago completo por todos los trabajos contratados y las
respectivas responsabilidades contractuales, los precios consignados en el
cuadro de cantidades adjunto a la oferta.

. Que ni Yo ni ninguno de los socios de la empresa que represento, esta
comprendido en ninguno de los casos a que se refieren los Articulos 15, 16, y
18 de la Ley de Contratacion del Estado.

. Que toda la informacién proporcionada por la empresa que represento, es
verdadera y en el caso de comprobarse lo contrario me someto a las sanciones

gue conforme a Ley corresponden.

Comayagtela, M.D.C., de de 2018

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA/SUPERVISOR
INDIVIDUAL

Apéndice “B”
Descripcion de los Trabajos:
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EL CONTRATANTE cuenta con Fondos Nacionales, aprobados en el Presupuesto
General de Ingresos y Egresos para el Afo Fiscal (2018), para Supervisar los

Proyectos:

1. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BARRIO EL
PINO SECTOR 2 MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE
OLANCHO.

2. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BARRIO SAN
MARTIN, MUNICIPIO DE SONAGUERA, DEPARTAMENTO DE COLON.

3. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA
CALLE, SEGUNDA Y CUARTA AVENIDA, MUNICIPIO EL PROGRESO,
DEPARTAMENTO DE YORO.

4. REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO 16V62000 —CALLEJONES
EL ERMITANO EN EL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

El SUPERVISOR prestard sus servicios profesionales a fin de que EL
CONTRATANTE obtenga de manera oportuna y regularmente la informacién
Técnica suficiente para realizar los controles y seguimientos, tanto de la Inversion

como la Ejecucion de la totalidad de las Obras.
Los servicios requeridos son:

(a) La Supervision de la Ejecucion de las Obras, Planificacion y Monitoreo del uso
de los fondos asignados (Seguimiento y Control del Avance Fisico y Financiero
de cada Proyecto), mediante la Evaluacién e Inspeccion permanente (in situ), y
la elaboracién de los Informes Mensuales de Avance y Seguimiento.

(b) Control de Calidad de Materiales, Mano de Obra y procedimientos en la
Ejecucion de las Obras.

(c) Revision, Estudio y Aprobacién de Estimaciones de Pago y Ordenes de
Cambio que existan en el Proyecto.

(d) Andlisis de Costos y Precios Unitarios de las Obras, segun los requerimientos
de EL CONTRATANTE, las cuales dependeran en su frecuencia y cantidad de

las Obras a construirse.
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Las Ofertas (Técnicas y Econdémicas) Originales y Copias deberan entregarse
personalmente o mediante representante debidamente autorizado, el 16 de
Noviembre del 2018 de 02:30 p.m. a 03:00 p.m. en la recepcion de las ofertas
en sobres sellados, notoriamente identificados, en la fecha y hora indicada, en las
oficinas de la Unidad de Desarrollo y Apoyo a las Instituciones del Sector (UDAIS),
ubicada en las instalaciones del antiguo Instituto Geografico Nacional, Barrio La
Bolsa, Comayaguela M.D.C., donde seran decepcionadas por los funcionarios

designados.

Las Propuestas Técnicas y Econdmicas se entregaran simultaneamente y deberan

presentarse, foliadas y firmadas en cada una de sus péaginas, selladas en sobres

separados, indicandose claramente el contenido de cada uno. Estos estaran
contenidos en un sobre mayor cerrado y debidamente identificado.

La remuneracion que EL SUPERVISOR reciba, si llegara a formalizarse un
Contrato, estara sujeta a todas las obligaciones tributarias normales establecidas

en la Legislacion de la Republica de Honduras.
MODELO DEL CONTRATO
CONTRATO DE SUPERVISION No. 041/GISEP/UDAIS/2018
SUPERVISION DE PROYECTO:

1. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BARRIO EL
PINO SECTOR 2 MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE
OLANCHO. 2. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE
BARRIO SAN MARTIN, MUNICIPIO DE SONAGUERA, DEPARTAMENTO DE
COLON.3. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA
CALLE, SEGUNDA Y CUARTA AVENIDA, MUNICIPIO EL PROGRESO,
DEPARTAMENTO DE YORO. 4. REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO
16V62000 —CALLEJONES EL ERMITANO EN EL MUNICIPIO DE NUEVA
FRONTERA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. Nosotros,
XXXXXXXXXXX, mayor de edad, casado, hondurefio, XXXX, con Cédula de
Identidad Numero XXXXX, actuando en mi condicién de Secretario de Estado y
Coordinador del Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Publicas,
(GISEP), en los Despachos de Infraestructura y Servicios Publicos, nombrado
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mediante Acuerdo No. XXXX de fecha XXXXX y en consecuencia Representante
del Estado de Honduras; y el sefor xxxxxxxxxxx, mayor de edad, casado, con
domicilio en la ciudad de XXXXXX, con Tarjeta de Identidad NUmMero Xxxxxxxxxx,
RTN NoO. XXXXXXXXXXXXX; quienes en lo sucesivo y para efecto de este Contrato se
denominaran EL CONTRATANTE Y EL SUPERVISOR, ambos con poder
suficiente para ejercitar los Derechos y cumplir las obligaciones derivadas de este
contrato, hemos convenido en celebrar el presente contrato de SUPERVISION
DEL PROYECTO: . PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE
BARRIO EL PINO SECTOR 2 MUNICIPIO DE CAMPAMENTO,
DEPARTAMENTO DE OLANCHO. 2. PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO CALLE BARRIO SAN MARTIN, MUNICIPIO DE SONAGUERA,
DEPARTAMENTO DE COLON.3. PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DE LA PRIMERA CALLE, SEGUNDA Y CUARTA AVENIDA,
MUNICIPIO EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO. 4.
REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO 16V62000 —-CALLEJONES EL
ERMITANO EN EL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA, DEPARTAMENTO DE
SANTA BARBARA. Que se regira por las clausulas y disposiciones legales
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES:

Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes términos, se

entendera que significan lo que se expresa a continuacion:
A.- EL GOBIERNO : El Gobierno de la Republica de Honduras.

B.- EL GABINETE : El Gabinete de Infraestructura, Servicios y
Empresas Publicas, (GISEP).

C.- LA SECRETARIA : La Secretaria de Estado en los Despachos

de Infraestructura y Servicios Publicos (INSEP).

D.- EL COORDINADOR X El Ingeniero designado por la Unidad
Ejecutora para ser enlace entre esta, el

Supervisor y el Contratista.

E.- LA UNIDAD EJECUTORA : Unidad de Desarrollo y Apoyo a las

Instituciones del Sector (UDAIS), encargada de
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F.- LA SUPERVISION O

SUPERVISOR

G.- PROYECTO

H.- EL CONTRATISTA

I- EL CONTRATANTE

velar por la coordinacion técnica y administrativa

para la ejecucion del proyecto.

La empresa o persona natural o juridica
contratada para realizar la supervision del

Proyecto.

PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO CALLE BARRIO EL PINO
SECTOR 2 MUNICIPIO DE CAMPAMENTO,
DEPARTAMENTO DE OLANCHO. 2.

PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO CALLE BARRIO SAN MARTIN,
MUNICIPIO DE SONAGUERA,
DEPARTAMENTO DE COLON.3.
PAVIMENTACION CON CONCRETO

HIDRAULICO DE LA PRIMERA CALLE,
SEGUNDA Y CUARTA AVENIDA, MUNICIPIO
EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO.
4. REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO
16V62000 —CALLEJONES EL ERMITANO EN
EL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

La persona natural o juridica a quien EL
CONTRATANTE ha contratado para Ila
Construccion del proyecto.

El Gobierno de la Republica de Honduras

por medio de la Secretaria de Estado en los
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Despachos de Infraestructura y Servicios
Publicos (INSEP)

CLAUSULA SEGUNDA: DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El Contrato consiste en la prestacion de los servicios de ingenieria requeridos para
la. SUPERVISION del proyecto: PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO CALLE BARRIO EL PINO SECTOR 2 MUNICIPIO DE
CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. 2. PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO CALLE BARRIO SAN MARTIN, MUNICIPIO DE
SONAGUERA, DEPARTAMENTO DE COLON.3. PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CALLE, SEGUNDA Y CUARTA
AVENIDA, MUNICIPIO EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO. 4.
REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO 16V62000 —CALLEJONES EL
ERMITANO EN EL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA, DEPARTAMENTO DE
SANTA BARBARA.

CLAUSULA TERCERA: DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS:

El alcance del trabajo que EL SUPERVISOR ejecutara, debera ser compatible con
las mejores practicas técnicas y administrativas utilizadas en proyectos de esta

naturaleza e incluira pero no se limitara a lo siguiente: a). ACTIVIDADES

PRELIMINARES: Las actividades preliminares a ser realizadas por EL

SUPERVISOR, se refieren a todos los procesos previos que son necesarios para
dar inicio a una obra, principalmente en lo que se refiere a recopilar datos del
proyecto, estado actual del mismo, programacion de la obra, localizacion y analisis
de bancos de material, etc., estas actividades deberan ser descritas en detalle por
EL SUPERVISOR, para lo cual, previo al inicio de los trabajos, EL SUPERVISOR
se obliga a hacer una evaluaciébn completa del proyecto, con el propdsito de
verificar las cantidades de obra preliminares que sirvieron de base para licitar o
contratar el mismo y determinar a la vez si son adecuadas y suficientes. Al
efectuar la evaluacion requerida, EL SUPERVISOR estara obligado a presentar un

Informe Preliminar del estado del proyecto a mas tardar diez (10) dias después de
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haber recibido la Orden de Inicio. Deberd llevar una bitacora en el proyecto para
anotar diariamente las incidencias del mismo. b) ACTIVIDADES DE
SUPERVISION Y DIRECCION TECNICA: EL SUPERVISOR debera indicar en

detalle, la forma como realizara su labor de supervision y direccién de la obra. EL

SUPERVISOR sera responsable junto con el Contratista de la calidad de la obra,
debera efectuar una inspeccién continua y completa de todo el trabajo realizado
por el Contratista, debiendo ejecutar pero no limitarse a las actividades siguientes:
1. Revisién completa del proyecto, esto incluira revision de las especificaciones y
cualquier otra documentacion del proyecto hasta lograr un total dominio del trabajo
que serd realizado al inicio del periodo de construccion. 2. Suministrar y verificar la
informacion proporcionada a EL CONTRATISTA, de todos los datos de
construccion que sean necesarios para asegurarse que el proyecto sea construido
de acuerdo con las especificaciones. 3. Velar porque EL CONTRATISTA, cumpla
con las especificaciones que forman parte del contrato de construccion del
proyecto, a fin de obtener una maxima calidad en el trabajo. 4. Debera sugerir a
EL CONTRATISTA, métodos alternos de construccion cuando el propdsito vaya
orientado a la mejor ejecucion de los trabajos. 5. Prever anticipadamente a su
ejecucion e informar por escrito cualquier modificacion o alteraciébn que pudiese
ocurrir en el desarrollo fisico del proyecto, junto con la razén técnica justificativa y
con la incidencia en el monto y plazo del contrato, para que sea analizada y
aprobada por LA UNIDAD EJECUTORA, previamente a su construccion. 6. El
Supervisor es exclusivamente responsable de calcular y certificar todas las
cantidades de obra que son incluidas en las estimaciones mensuales presentadas
por EL CONTRATISTA, asimismo llevar un control permanente de cantidades de
obra ejecutadas y por ejecutarse, manteniendo informada a LA UNIDAD
EJECUTORA de los cambios que se vayan presentando en cantidades y costos.
7. Llevar un control de las vigencias de las fianzas presentadas por EL
CONTRATISTA. 8. Revisar y certificar las solicitudes de pago preparadas por EL
CONTRATISTA, relativas al progreso logrado, efectuando todas las mediciones y

calculos para el pago de cantidades de obra para las estimaciones. 9.
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Inspeccionar y hacer ensayos de campo Yy laboratorio de los materiales
incorporados o que se incorporaran al Proyecto, y dar su aprobacion a los
materiales que llenen las especificaciones y rechazar los que no las cumplan. Se
podran hacer ensayos de comprobacion en el Departamento de Geotecnia de la
Direcciobn General de Carreteras de INSEP. Cuando los materiales se deban
inspeccionar en una fabrica hondurefia, EL SUPERVISOR hara los viajes e
informard a LA UNIDAD EJECUTORA y hara las respectivas recomendaciones.
10. Mantener un control de calidad permanente sobre los materiales que se van a
emplear en la obra, aprobando o rechazando la incorporacion de los mismos. 11.
Solicitar a EL CONTRATISTA el cambio del personal cuando el mismo no esté
cumpliendo a cabalidad con su trabajo. 12. Presentar a LA UNIDAD
EJECUTORA, un Informe Mensual del Proyecto que suministre datos técnicos,
financieros, fotografias representativas del avance en el periodo del proyecto,
resumen del progreso y ejecucion a la fecha del respectivo informe, en un (1)
original y dos (2) copias mas un informe digitalizado. Estos informes deberan
contener un resumen del avance del proyecto y del trabajo ejecutado por EL
SUPERVISOR, asi como todos los datos que a juicio de LA UNIDAD
EJECUTORA se requieran para llevar a cabo un buen control del proyecto y dar
un detalle real del mismo. 13. Cubrir con la prontitud del caso, todas las solicitudes
requeridas por EL CONTRATANTE. 14. Revisar y hacer recomendaciones a EL
CONTRATANTE relacionadas con posibles reclamos de parte de EL
CONTRATISTA, para prorrogas del plazo del contrato, pagos por trabajo adicional
y otros similares. 15. Llevar un registro de las condiciones del estado del tiempo
en la zona de trabajo, para posibles reclamos de EL CONTRATISTA, sobre el
plazo de ejecucién de la obra. 16. Llevar un album fotografico del Historial
constructivo del Proyecto e incluirlo en el informe final. 17. Llevar una bitacora de
las principales actividades diarias realizadas y de cualquier problema o incidencia
gue se produzca en la obra. La Bitacora llevara un registro de lo siguiente: *Estado
del Tiempo; *Inventario del Equipo; *Estado del equipo; *NUmero de personas que

laboran; *Tiempo trabajado; *Ordenes a EL CONTRATISTA; *Ensayos realizados;
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*Visitas al Proyecto; *Cualquier suceso importante que esté relacionado con el
proyecto. 18. Debera dar su aprobacion a los disefios de mezcla a utilizarse en
algun elemento del proyecto, los cuales deben ser presentados por EL
CONTRATISTA. 19. En general, vigilar porque se cumpla a entera satisfaccion de
LA UNIDAD, con los documentos de Licitacion, Contrato y Especificaciones. 20.
Verificar la informacién de todas las medidas, trazos y estacas que sean
necesarias para asegurarse que el proyecto serd construido de acuerdo a los
lineamientos, niveles y secciones transversales proyectadas. 22. Calcular y
certificar las cantidades finales de obra ejecutada por EL CONTRATISTA. 23.
Preparar en original y dos (2) copias un informe final que muestre entre otras
cosas, los avances logrados durante la ejecucion de los trabajos, un resumen de
los costos incurridos, comentarios y fotografias del proyecto. Este informe debera
entregarse a mas tardar quince (15) dias después de finalizada la obra. c)
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ADICIONALES DE EL
SUPERVISOR: a) EL SUPERVISOR no podra retener por mas de diez (10) dias

calendario la documentacion referente al pago de evaluaciones mensuales de

obras solicitados por EL CONTRATISTA y debera dar estricto cumplimiento a lo
establecido en el contrato, y sera responsable ante el mismo CONTRATISTA por
el monto de los valores, si por su culpa, negligencia u otras causas a ellos
imputables, LA UNIDAD EJECUTORA no toma en consideracién la solicitud de
EL CONTRATISTA. b) EL SUPERVISOR tendra la responsabilidad de la
supervision de todo el trabajo en conexién con este proyecto, de acuerdo con las
especificaciones y documentos del mismo, previamente aprobados por EL
CONTRATANTE. En cualquier otro caso no cubierto por los documentos
aprobados, EL SUPERVISOR se adherira a las normas de Ingenieria indicadas
por LA UNIDAD EJECUTORA. d) Los vehiculos arrendados por EL
CONTRATANTE al servicio de la supervision, permaneceran en horas y dias
habiles prestando los servicios para los cuales fueron contratados, o bien cuando

la ejecucion del proyecto lo requiera y no para uso particular de EL SUPERVISOR,
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en caso de negligencia, accidentes o dafios similares, estos deberan ser cubiertos

por este ultimo.

CLAUSULA CUARTA: CONDICIONES ESPECIALES:

a) Responsabilidad de EL SUPERVISOR: 1. EL SUPERVISOR, ademas
ejecutara sus operaciones con la debida diligencia en el desarrollo del proyecto y

mantendra relaciones satisfactorias con otros grupos, Contratistas que ejecuten
trabajo en las diversas areas del proyecto. 2. Es ademas convenido que EL
SUPERVISOR, en la prestacion de los servicios motivo de este contrato, actuara
de acuerdo al mejor interés de EL CONTRATANTE, durante el trabajo de
construccion. 3. EL SUPERVISOR no podra emplear servicios profesionales y
técnicos que estén trabajando en oficinas publicas o entidades autbnomas. 4. EL
SUPERVISOR actuar4d de acuerdo a los mejores intereses de LA UNIDAD
EJECUTORA.

b) Informacion y Servicios: 1. EL CONTRATANTE a través de LA UNIDAD

EJECUTORA nombrara un Ingeniero Coordinador, que sera el enlace entre esa

dependencia y el Supervisor por intermedio del cual se canalizaran las relaciones
entre ambas partes, en lo relacionado con el Proyecto en general. 2. EL
CONTRATANTE se compromete a ejecutar con la debida diligencia, la revision,
aprobacion, aceptacion y autorizaciéon de todas las facturas, requisiciones de pago
y deméas comprobantes sometidos por el Consultor para efectos de reembolso. 3.
EL CONTRATANTE a través de LA UNIDAD EJECUTORA, podra exigir el retiro
de cualesquiera de los empleados de EL SUPERVISOR asignados a este
Proyecto, que de acuerdo al juicio de LA UNIDAD EJECUTORA sea
incompetente o inaceptable por cualquier razén y ser sustituido por uno de mayor
capacidad y aceptado por LA UNIDAD EJECUTORA. EL SUPERVISOR debera
obedecer la orden de retiro.
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CLAUSULA QUINTA: INFORMES, OTRA DOCUMENTACION:

EL SUPERVISOR debera presentar a LA UNIDAD EJECUTORA en original y
dos copias mas su respectivas copias en digital, los siguientes informes: 1.
INFORME PRELIMINAR: EL SUPERVISOR preparara un informe preliminar que
debera ser presentado a mas tardar Cinco (5) dias después de haber recibido la
Orden de Inicio respectiva y debera contener como minimo: a) Resumen de la
Inspeccion realizada; b) Resumen de la revision de cantidades de obra; c) Listado
de personal a ser contratado por EL SUPERVISOR; d) Requerimientos inmediatos
de personal por EL SUPERVISOR; 2. INFORME MENSUAL: EL SUPERVISOR

debera presentar mensualmente a mas tardar dentro de los primeros cinco (5)

dias después del mes siguiente al periodo reportado, un informe técnico de
avance fisico y financiero (en original y dos copias, con su respectivo soporte
digital), conteniendo fotografias de la obra. 3. INFORME ESPECIAL: EL
SUPERVISOR preparara los informes que le sean requeridos por LA UNIDAD

EJECUTORA vy los debera presentar en el tiempo establecido para lo mismo. 4.
INFORME FINAL: EL SUPERVISOR preparara un Informe Final que cubra todas

las fases del proyecto bajo los términos de este contrato. Este Informe reflejara

todas las operaciones de ingenieria, también incluira una recapitulacion de la
forma y cantidad de los fondos que hayan sido invertidos de acuerdo con los
términos de este contrato. Se requiere de un numero de dos (2) copias de este
informe final, y sus respectivas copias digitalizadas. EL SUPERVISOR debera
preparar un informe resumido de soporte para cada estimacién de pago de EL
CONTRATISTA, en la forma que se lo indique LA UNIDAD EJECUTORA.

CLAUSULA SEXTA: PERSONAL:

EL SUPERVISOR se compromete a emplear todo el personal en forma eficiente

para la ejecucion del trabajo comprendido en este contrato.
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CLAUSULA SEPTIMA: VALIDEZ, VIGENCIA Y DURACION DEL CONTRATO:

a) Validez del Contrato: Este contrato no tendra validez o efecto hasta tanto no
haya sido debidamente firmado por las partes contratantes. b) Plazo de
Ejecucion del Contrato: Se estima que EL SUPERVISOR realizara todos los
trabajos objeto de este contrato en el término de TREINTA (30) DIAS calendario,

contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio que emita LA UNIDAD.

CLAUSULA OCTAVA: COSTO DEL CONTRATO:

El costo de este contrato dependera de la presentacion de la oferta técnica y

econOmica, de acuerdo a los andlisis efectuados por la UNIDAD EJECUTORA.

LPR 034/GISEP/UDAIS/2018 PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO CALLE BARRIO EL PINO SECTOR 2 MUNICIPIO DE
CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

LPR 038/GISEP/UDAIS/2018 PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO CALLE BARRIO SAN MARTIN, MUNICIPIO DE SONAGUERA,
DEPARTAMENTO DE COLON.

LPR 039/GISEP/UDAIS/2018 PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DE LA PRIMERA CALLE, SEGUNDA Y CUARTA AVENIDA,
MUNICIPIO EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO.

LPR 040/GISEP/UDAIS/2018 REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO
16V62000 —CALLEJONES EL ERMITANO EN EL MUNICIPIO DE NUEVA
FRONTERA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

~ |Hombr | Cantid
Unid Salar
No. Concepto es ad ) Total
ad io
mes | Total

1 |SUELDOS Y SALARIOS

39




11

PERSONAL PROFESIONAL

1.1.
H-M
1 |Gerente de Proyecto
1.1.
_ _ H-M
2 |Ingeniero Residente
Subtotal 1.1
1,2 |PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA
1.2.
H-M
1 |Contador
1.2.
_ H-M
2 | Secretaria
1.2. | Dibujante Calculista (Técnico en Y
3 |AutoCAD)

Subtotal 1.2
1,3 | PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA
1.3.
H-M
1 |Inspectores de Campo
1.3.
. H-M
2 |Laboratorista
1.3.
H-M
3 | Topébgrafo
1.3.
H-M
4 |Cadeneros
1.3.
_ H-M
5 | Motorista
Subtotal 1.3
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TOTAL SUELDOS Y SALARIOS (1.1+1.2+1.3)

HORAS EXTRAS (25% s/ Salario del Personal de Campo)

TOTAL DE HORAS EXTRAS (2.0)

GASTOS DIRECTOS

3,1

MATERIALES Y SUMINISTROS

3.1.

, MES
Gastos de Laboratorio

3.1.

MES

Materiales de Oficina 'y Campo

Subtotal 3.1

3,2

GASTOS DE OPERACION Y OFICINA

3.2.

MES

Reporte y Reproduccion

Subtotal 3.2

3,3

ALQUILER DE EQUIPO

3.3.

_ o MES
Alquiler de Vivienda

3.3.

MES
Alquiler de Vehiculos

3.3.

MES

Alquiler de Equipo de Topografia

Subtotal 3.3

3,4

SUBSISTENCIA
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3.4.| Subsistencia de Personal
MES
1 |Profesional
3.4. | Subsistencia de Personal de
MES
2 |Campo
Subtotal 3.4

TOTAL 3 (3.1+3.2+3.3+3.4)

MANEJOS DE COSTOS DIRECTOS

15% S/ TOTAL 3

TOTAL 4

GASTOS GENERALES

5,1

46.20% S/ Total 1+2

TOTAL 5

HONORARIOS PROFESIONALES

6,1

Honorarios (15% de 1+2+5)

TOTAL 6

GRAN TOTAL (1+2+3+4+5+6)

RESUMEN
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No. CONCEPTO MONTO
1 SUELDOS Y SALARIOS
2 HORAS EXTRAS
3 GASTOS DIRECTOS

MANEJOS DE COSTOS

4 DIRECTOS

5 GASTOS GENERALES

6 HONORARIOS PROFESIONALES

TOTAL -

CLAUSULA NOVENA: REEMBOLSOS:

Todos los costos necesarios para la ejecuciéon de este Contrato, seran pagados por EL
SUPERVISOR y reembolsable previa justificacion, por EL CONTRATANTE, segun el

Estimado de Costos de acuerdo a su oferta final.

CLAUSULA DECIMA: PAGOS:

EL SUPERVISOR recibird como pago por los servicios objeto de este Contrato, una
cantidad estimada de XXXXXXXXXX CON xx/100 (L. XXXXXXX) de los cuales
XXXXXXXXX xx/100 (L), corresponden al concepto de Honorarios. EL SUPERVISOR
recibir4 sus pagos en cuotas mensuales previa presentacion de los reembolsos. Este
Contrato sera por costos reembolsables mas Honorarios Proporcionales, para lo cual
se debera presentar la solicitud de Reembolso con los documentos de soporte
respectivos, para la posterior revision de El Coordinador de LA UNIDAD, asi como el
Informe Mensual con toda la informacién requerida. Los Gastos que ocasione este
Contrato se efectuaran con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente: Institucion
0120, UEOQ9, Programa 23, Sub Programa 00, Proyecto 000, Act/Obra 02, Objeto
47220, Fuente 11. Todos los pagos se haran en Lempiras, moneda Oficial de la

Republica de Honduras, con la presentacion del documento de reembolso
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acompafiado por una certificacion de EL CONTRATANTE, donde se exprese que las
cantidades facturadas representan costos reembolsables, recargo por Gastos
Directos, Gastos Generales y Honorarios a EL SUPERVISOR, y que pueden ser
pagados. Honorarios Proporcionales: EL SUPERVISOR recibirda por concepto de
Honorarios Profesionales la cantidad de XXXXXXXX xx/100 (L. XXXXXXX), pagaderos
de acuerdo al valor del reembolso que presente en el periodo que corresponda. No se
hard ningan pago adicional por Honorarios, a menos que exista un trabajo extra no
contemplado en el alcance del trabajo. Dicho trabajo extra debera ser ordenado y
aprobado por LA UNIDAD EJECUTORA.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

EL CONSULTOR, queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la supervision de

las obras, la siguiente garantia: Garantia de Cumplimiento de Contrato: Equivalente

al quince por ciento (15%) del monto de los Honorarios Profesionales del contrato, con
una duracion hasta tres (3) meses adicionales al plazo previsto para la terminacién del
mismo. La Garantia de Cumplimiento de Contrato, debera presentarse después de
haberse suscrito el correspondiente contrato, y deberd cumplir con el siguiente
procedimiento: Mediante solicitud formal, EL SUPERVISOR pedira al GABINETE DE
INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PUBLICAS (GISEP), la
aprobacion de la garantia correspondiente, adjuntando a su escrito el original de la
misma. Esta garantia debera ser emitida por una Institucion Bancaria o Compafiia de
Seguros legalmente establecida y autorizada por la Comision Nacional de Bancos y
Seguros, para operar en la Republica de Honduras, y deberd contener la Clausula
siguiente: “Esta Garantia sera ejecutada por el valor total de la misma, a simple
requerimiento del GABINETE DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS
PUBLICAS (GISEP) acomparfiada de un certificado o nota de incumplimiento,
emitida por LA UNIDAD EJECUTORA sin perjuicio de los ajustes que pudieran
haber, si fuere el caso, que se haran con posterioridad a la entrega del valor total
de la misma”. Seran nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan o

limiten esta disposicion.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: AMPLIACION DE LAS GARANTIAS POR
AUMENTO EN EL PLAZO:

Si a consecuencia de la modificacion de un contrato de construccion, se aumentare el
monto del contrato de supervision por incremento de las prestaciones a cargo de EL
SUPERVISOR, este debera ampliar la Garantia de Cumplimiento teniendo como base

el saldo del contrato modificado que estuviere por ejecutarse.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: VERIFICACION DE LAS GARANTIAS:

LA UNIDAD EJECUTORA encargada de velar por la correcta ejecucion y supervision
del contrato, seré responsable de que las garantias se constituyan oportunamente por
EL SUPERVISOR, y que cumplan los fines para los que fueron expedidas. En
consecuencia, si hubiese reclamos pendientes estando proximo a expirar cualquier
garantia que responda por obligaciones de EL SUPERVISOR, EL CONTRATANTE,
por medio de LA UNIDAD EJECUTORA notificara este hecho a la empresa
afianzadora o garante, quedando desde ese momento la garantia afecta al resultado

de los reclamos.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LAS
GARANTIAS:

Las garantias constituidas por ELSUPERVISOR, tendran caracter de titulo ejecutivo y
su cumplimiento se exigira por la via de apremio, una vez que esté firme el Acuerdo de
Resolucion por incumplimiento de EL SUPERVISOR. EL CONTRATANTE gozara de
preferencia sobre cualquier otro acreedor para hacer efectivas estas cauciones.
Quienes otorgaren estas cauciones a favor de EL SUPERVISOR, no gozaran del
beneficio de excusion. Si este Contrato fuera rescindido por incumplimiento de EL
SUPERVISOR, EL CONTRATANTE podra realizar las diligencias que estime
necesarias para ingresar a la Hacienda Publica, el monto de las garantias que EL

SUPERVISOR haya rendido para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: DEVOLUCIONES DE LAS GARANTIAS:

LA UNIDAD EJECUTORA podra autorizar la devolucion de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido el correspondiente Finiquito

del Proyecto.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RETENCIONES:

1. EL CONTRATANTE retendra mensualmente a EL SUPERVISOR el diez por ciento
(10%) de los Honorarios Mensuales, como garantia adicional a la Garantia de
Cumplimiento de Contrato, especificada en la Clausula Décima Tercera, Garantia de
Cumplimiento del Contrato. 2. EL CONTRATANTE retendrd en cada pago de
reembolsos a EL SUPERVISOR el 12.5% del Impuesto Sobre la Renta, salvo que EL
SUPERVISOR presente la constancia del Servicio de Administracion de Rentas de
estar sujeto al Sistema de Pagos a Cuenta del Impuesto Sobre la Renta. 3. EL
CONTRATANTE retendré los pagos a EL SUPERVISOR por incumplimiento en la
entrega de los trabajos especificados en este contrato, pagandosele a EL

SUPERVISOR una vez subsanado tal incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO:

Forman parte integral del presente contrato, tal como si estuvieran individualmente
escritos en él: 1. Invitacion a Concurso y Notificacion de Adjudicacién. 2. El
documento Base de Concurso y las adendas que se le hagan al mismo. 3. Cualquier
modificacién, suplemento, adenda, orden de cambio, o convenio suplementario que se
suscriba como complemento de este contrato. 4. La Oferta Economica y Técnica
segun lo expuesto en los Términos de Referencia y aprobada por LA UNIDAD
EJECUTORA. 5. Los Términos de Referencia entregados a EL SUPERVISOR. 6.
Garantia de Cumplimiento de Contrato. 7. La Orden de Inicio. 8. Otros documentos
presentados por EL SUPERVISOR y aquellos que emita EL CONTRATANTE para los
efectos del presente Proyecto. En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el

Contrato y los anexos, privara lo expuesto en el Contrato.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO:

a) EL CONTRATANTE podra en cualquier ocasién, mediante orden escrita hacer
cambios dentro de los términos de este contrato. Si tales cambios dan lugar a un
aumento en el alcance del trabajo o en el plazo necesario para la ejecucion del
mismo, o que afecte cualquier disposicion del mismo o si después de la firma de
este contrato entran en vigor disposiciones gubernamentales que aumenten los
salarios o el costo de bienes y materiales necesarios para la realizacion de los
trabajos, se hara un ajuste equitativo en el pago a EL SUPERVISOR y en todos los
términos de este contrato que puedan resultar afectados. b) En el caso de que EL
CONTRATANTE solicite a EL SUPERVISOR servicios de ingenieria de cualquier
naturaleza en adicion o fuera del alcance de los trabajos previstos en las clausulas
de este contrato o hace cambios en dicho alcance del trabajo, o que EL
CONTRATISTA establezca fuentes de trabajo adicionales o distintos a los de su
programacion original que requieren un cambio sustancial en las necesidades de
operacion de la Supervision, o en caso que durante la ejecucién de este proyecto,
EL CONTRATANTE decida construir obras adicionales que sean requeridas, EL
SUPERVISOR se obliga a proseguir con los trabajos de supervisién adicionales.
EL CONTRATANTE lo solicitara por escrito a EL SUPERVISOR y este presentara
una propuesta con un estimado de Hombres-Meses, salarios, gastos directos,
gastos generales y Honorarios Profesionales adicionales para efectuar dichos
trabajos, antes de autorizar dichos trabajos. ¢) EL CONTRATANTE y EL
SUPERVISOR acuerdan que este contrato es una obligacién entre ambas partes y
que el documento es un contrato de Costos Reembolsables y Honorarios
Profesionales Proporcionales, basado en el respectivo plazo de ejecucion,
entendiéndose que el Estimado de Costos no es limitativo, sino que podra variarse
dentro de los limites razonables, con la previa autorizacion de LA UNIDAD
EJECUTORA. d) Ademas, es convenido, que EL SUPERVISOR no podra asignar,
transferir, comprometer, subcontratar o hacer cualquier otra transaccion por este

contrato o cualquier parte del mismo, excepto con el consentimiento por escrito de
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EL CONTRATANTE. e) EL CONTRATANTE no reconocera costos adicionales al
Costo Estimado, si EL SUPERVISOR por causas no justificadas e imputables a él
mismo, dejase de cumplir con este contrato. En tal caso, se obliga por sus propios

medios a cumplir con este contrato a satisfaccion de EL CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: NOTIFICACIONES:

Todas las notificaciones contempladas por este contrato, seran validas solamente
cuando fuesen hechas por escrito y entregadas con acuse de recibido por LA UNIDAD
EJECUTORA.

CLAUSULA VIGESIMA: TERMINACION:

EL CONTRATANTE se reserva el derecho de terminar este contrato por conveniencia
de la Administracion y por causas justificadas a su criterio, o por razones de fuerza
mayor o caso fortuito, igualmente calificadas por EL CONTRATANTE. En cualquier
caso, dara a EL SUPERVISOR una notificacién por escrito de la terminacion de los
servicios objeto de este contrato. EL SUPERVISOR tendra el derecho de terminar este
contrato, si por razones de fuerza mayor es imposible continuar los servicios indicados
en él, o si EL CONTRATANTE se atrasase en uno o mas pagos. Otras causas de
terminacién de la ejecucion son las consideradas en la Ley de Contratacion del Estado
y su reglamento y las Disposiciones Generales del Presupuesto General de la

Republica de Ingresos y Egresos Vigentes.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: PENAL:

EL SUPERVISOR por cada dia de retraso en la presentacién de cada informe, este
deberad pagar una multa del 0.36% del valor del contrato segun articulo 67 de las
Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica
vigentes, EL CONTRATANTE tendra la facultad de verificar que EL SUPERVISOR
cumpla estrictamente con las Clausulas referente a la Descripcién de los servicios;
condiciones especiales e informes, otra documentacion y Multa, cantidad que le sera

deducida automatica de los pagos pendientes a su favor.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INDEMNIZACIONES:

Durante la ejecucion de este contrato, EL SUPERVISOR acuerda indemnizar y
defender a su costa a EL CONTRATANTE, sus funcionarios, agentes y empleados, de
cualquier accién legal por causa de difamacion y toda clase de reclamos, demandas,
acciones, incluyendo la violacion de propiedad literaria, patentes o registros de
invencion, articulos o herramientas, originados directamente de acciones u omisiones

legales de EL SUPERVISOR, en relacion con el proyecto.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: CONFLICTO DE INTERESES:

a) Ni EL SUPERVISOR, ni ningdn miembro del personal de éste, trabajaran directa o
indirectamente para su beneficio personal, ni en su nombre ni a través de ninguna otra
persona, en ningun negocio, profesién u ocupacion, haciendo uso de informacién
obtenida por medio de este contrato. b) EL SUPERVISOR y sus asociados no podran
participar en la construccion del proyecto en provecho propio, ni en el suministro de

materiales y equipos para el mismo o en caracter financiero.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: FINIQUITO:

Al recibir EL CONTRATANTE el Informe Final a entera satisfaccion y al efectuar el
ultimo pago a EL SUPERVISOR, este contrato se dar4d automaticamente por
terminado en el entendido de que las partes contratantes deberan a solicitud de
cualquiera de ellas, otorgar dentro de un plazo de noventa (90) dias, un finiquito
amplio, descargandose reciprocamente de toda clase de responsabilidades
provenientes de la ejecucion de este contrato, o expresar por escrito todas las causas
por las que no se otorga tal finiquito, sin perjuicio de las responsabilidades

profesionales que normalmente corresponden a EL SUPERVISOR.

49



CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: LEYES APLICABLES:

Para todo lo relativo al cumplimiento o interpretacién de este contrato, las partes se
someten a las Leyes, Tribunales y autoridades competentes de la Republica de

Honduras.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD LABORAL :

EL SUPERVISOR, asumird como patrono toda la responsabilidad derivada de la
relacion contractual con sus trabajadores durante y después de la ejecucion de este

contrato, de conformidad a lo establecido en el Cadigo de Trabajo.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: MESAS DE RESOLUCION DE DISPUTAS:

Queda convenio entre las partes que las controversias que generan los actos
administrativos, pueden ser resueltos empleando medios alternativos de resolucién de
disputas a la jurisdiccion de lo contencioso administrativo, segun lo determine la Ley.
El CONTRATANTE en cualquier caso de controversia deben crearse Mesas de
Resolucién de Disputas, con el propésito de las mismas ayudar a las partes a resolver
sus desacuerdos y desavenencias. Las mesas pueden emitir recomendaciones o

resoluciones vinculantes.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: INTEGRIDAD: Las partes, en cumplimiento a lo
establecido en el articulo 7 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion

Publica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcién
podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y
rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para
asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y
voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto
a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD
CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON
LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJEMOS, ABSTENIENDONOS DE
DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta
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observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los
procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.
Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actle debidamente
autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningun empleado o trabajador,

socio o asociado, autorizado 0 no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo

éstas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte;

b) Practicas Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las que denoten,

sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o
entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar
un propdésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de
la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a
través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado
que durante el proceso de contratacidbn o adquisicibn causa de este Contrato, la
informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas
partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacion
inconsistente, imprecisa 0 que no corresponda a la realidad, para efectos de este
Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se
tenga acceso por razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su
vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que
hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos
de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o
penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o
trabajadores, socios o0 asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese
ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los
subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de

cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a. De parte del Contratista o
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Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las
sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso
entablar las acciones legales que corresponda. b. De parte del Contratante: i. A la
eliminacion definitiva del [Contratista 0 Consultor y a los Subcontratistas responsables
0 que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad] de su Registro de
Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad
futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicaciébn al empleado o funcionario
infractor, de las sanciones que correspondan segin el Cédigo de Conducta Etica del
Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal
a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptaciéon de los
compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta

Declaracion forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: CLAUSULA COMPROMISORIA:

Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante el monto y plazo del
contrato, el compromiso de EL CONTRATANTE durante el Aiilo Dos Mil Dieciocho
(2018), se limita a la cantidad que aparece en la asignacién del Presupuesto General
de Ingresos y Egresos de la Republica mencionada en la Estructura Presupuestaria, y
que la ejecucion y pago de los servicios correspondientes a los afios subsiguientes,
gueda condicionada a que el Congreso Nacional apruebe en el presupuesto de dichos
afios los fondos correspondientes, segun lo establece la Ley Organica del
Presupuesto. La no aprobacién de estos fondos por el Congreso Nacional dara

derecho a la resolucion del contrato sin responsabilidad para las partes.

En fe de lo cual, ambas partes aceptan las anteriores estipulaciones y firman el
presente Contrato en la Ciudad de Comayagiela, Municipio del Distrito Central, a los

dias del mes de xxxoooooxxxxxx del aino dos mil dieciocho.
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LIC. ROBERTO PINEDA RODRIGUEZ Ing.
Secretario de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Servicios Publicos y Coordinador

del GABINETE DE INFRAESTRUCTURA,

SERVICIOS Y EMPRESAS PUBLICAS (GISEP)

MODELO DE OFERTA

GABINETE DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PUBLICAS,
(GISEP)

UNIDAD DE DESARROLLO Y APOYO A LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR
(UDAIS)

OFERTA ECONOMICA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS:

LPR Oxx/GISEP/UDAIS/2018 PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO CALLE BARRIO EL PINO SECTOR 2 MUNICIPIO DE
CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

LPR Oxx/GISEP/UDAIS/2018 PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO CALLE BARRIO SAN MARTIN, MUNICIPIO DE SONAGUERA,
DEPARTAMENTO DE COLON.

LPR Oxx/GISEP/UDAIS/2018 PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DE LA PRIMERA CALLE, SEGUNDA Y CUARTA AVENIDA,
MUNICIPIO EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO.

LPR Oxx/GISEP/UDAIS/2018 REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO
16V62000 —CALLEJONES EL ERMITANO EN EL MUNICIPIO DE NUEVA
FRONTERA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
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Unida | Hombre | Cantida | Salari
No. Concepto Total
d s mes | d Total o]
1 SUELDOS Y SALARIOS
11 PERSONAL PROFESIONAL
1.1.1 H-M
Gerente de Proyecto -
1.1.2 _ _ H-M
Ingeniero Residente -
Subtotal 1.1
1,2 |PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA
1.2.1 H-M
Contador -
1.2.2 _ H-M
Secretaria -
Dibujante Calculista
1.2.3 |(Técnico en H-M
AutoCAD) -
Subtotal 1.2 -
1,3 |PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA
Inspectores de
1.3.1 H-M
Campo -
1.3.2 _ H-M
Laboratorista -
1.3.3 H-M
Topografo -
1.34 H-M
Cadeneros -
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1.35 _ H-M
Motorista

Subtotal 1.3

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS (1.1+1.2+1.3)

HORAS EXTRAS (25% s/ Salario del Personal de
Campo)

TOTAL DE HORAS EXTRAS (2.0)

3 GASTOS DIRECTOS

3,1 |MATERIALES Y SUMINISTROS

3.1.1 | MES
Gastos de Laboratorio

Materiales de Oficina

3.1.2 MES
y Campo
Subtotal 3.1

3,2 |GASTOS DE OPERACION Y OFICINA
Reporte

3.2.1 P Y _ MES
Reproduccién
Subtotal 3.2

3,3 |ALQUILER DE EQUIPO

3.3.1 _ o MES
Alquiler de Vivienda

3.3.2 MES
Alqguiler de Vehiculos

3.3.3 |Alquiler de Equipo de | MES




Topografia ‘ ‘ ‘

Subtotal 3.3
3,4 SUBSISTENCIA
Subsistencia de
341 MES
Personal Profesional
Subsistencia de
342 MES
Personal de Campo
Subtotal 3.4
TOTAL 3 (3.1+3.2+3.3+3.4)
4 MANEJOS DE COSTOS DIRECTOS
15% S/ TOTAL 3
TOTAL 4
5 GASTOS GENERALES
51
46.20% S/ Total 1+2
TOTAL 5
6 HONORARIOS PROFESIONALES
6,1

Honorarios (15% de 1+2+5)

TOTAL 6

GRAN TOTAL (1+2+3+4+5+6)
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RESUMEN

No. CONCEPTO MONTO
1 SUELDOS Y SALARIOS

HORAS EXTRAS

3 GASTOS DIRECTOS

MANEJOS DE COSTOS

4 DIRECTOS

GASTOS GENERALES

6 HONORARIOS PROFESIONALES

TOTAL -

Nota: El Supervisor considerara los insumos correspondientes en su oferta

de acuerdo a la naturaleza de los proyectos a supervisar.
ANEXO
TABLA DE CONTENIDO PARA LA ELABORACION DEL INFORME MENSUAL

1. Resumen ejecutivo

a) ldentificacion del proyecto.

b) Informacion contractual del proyecto

c) Avance programado vrs avance ejecutado del proyecto.
2. Informacién general

a) Antecedentes
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b) Objetivos
c) Fuente financiera y Unidad Ejecutora
d) Localizacion del proyecto
e) Descripcion general del proyecto
Informacidn del proyecto
a) Datos generales del proyecto
b) Cuadro de actividades del contrato
c) Cuadro de estimacion.
Informacion del contratista
a) Informacion general del contratista.
b) Actividades realizadas por el contratista.
c) Personal del Contratista.
d) Equipo Utilizado por el Contratista.
e) Programa de Trabajo.
Informacién del Supervisor

a) Informacion General del Supervisor.

b) Actividades Desarrolladas por el Supervisor.

c) Personal del Supervisor.
d) Equipo del Supervisor.
Estado del Tiempo.
Fotografias
Observaciones.

Anexos.
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