Tegucigalpa, M.D.C., 09 de septiembre de 2024
OFICIO No. 4464-SS-2024

CARTA DE ACEPTACION

Atencion: CHINA SFECO GROUP

Direccién: Calle Xiaomugiao681, SFECO MANSI 681, Piso 10, Shanghai, China 200032.
Teléfono: 0086-21-61952888. Fax: 0086-21-61952889.
raogining@sfeco.net.cn; 1433481376@gg.com; www.sfeco.net.cn;

Asunto: Notificacion de Adjudicacion del Contrato No. UEP-PARH-002-2024-SS,
concerniente al Proceso N.° LPI-UAFCE-BCIE-001-2024-SS. Contratacion de Diseiio,
Construccion, Equipamiento y Puesta en Marcha del Nuevo Hospital Regional del Sur
en Choluteca, Honduras

Proyecto: Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras (PARH).
Contrato de Préstamo No. 2329.

Por la presente le notificamos que su oferta de fecha 07 de mayo de 2024 para la ejecucion
de la Contratacién de Disefio, Construccion, Equipamiento y Puesta en Marcha del Nuevo
Hospital Regional del Sur en Choluteca, Honduras. N.° LPI-UAFCE-BCIE-001-2024-SS, por
el monto aceptado de SESENTA Y UN MILLONES, DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS
MIL VEINTITRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON
VEINTIOCHO CENTAVOS. USD 61,246,023.28, con las rectificaciones y modificaciones ,
que se hayan hecho de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes, ha sido aceptada I
por nuestro representante. '

|
Le solicitamos presentar: | \

i. Garantia de Ejecucién y Cumplimiento de contrato? dentro de los préximos 28 dias
calendario posteriores a la recepcion de esta Carta de Aceptacion de acuerdo con
las condiciones del contrato utilizando el formulario de Garantia de Ejecucion y
Cumplimiento de Contrato.

ii. Documentacion conforme al numeral |. 50.1 de los DDL.

' Fecha de acta de recepcion y apertura de ofertas publicada en Honducompras (ONCAE).
2 Formulario de Garantia de Cumplimiento (Garantia Bancaria - A primer Requerimiento)

Unidad Ejecuiora de Proyacios [UEPRP;
Centro Civion Gubermnamental “José Cacilic del Valle Tarre | piso 22
Telefonn 2242-346 1
Tegucigaipa - M D C Honduras

~



Salud

Gobierno de la Republica

COBIZRNO DE La 2EpUSLICA

Firma Autorizada:

= — \Q‘L“—O.c Hm@?‘-&fb
Nombre: . DRA. CARLAMARINA PAREDES REYES.

Titulo / cargo: Secretaria de Estado en el Despacho de Salud. (SESAL).
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.
(SESAL)
Direccion: Barrio El Centro, Avenida Cervantes, Contiguo al Correo Nacional

Cddigo Postal 11101, Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: (504) 2242-8461
(504) 2242-8460

Email: irochkaenamorado.hospitalesbcie@salud.gob.hn

Cc. Dra. Suani Violeta Montalvan, Sub Secretaria de Proyectos e Inversion, SESAL
Cc. Lic. Pedro Reyes/Coordinador Financiero UAFCE

Cc. Ing. Irochka Enamorado. Coordinadera General del Programa-BCIE PARH

=7 Archivo




NOTIFICACION DE ADJUDICACION DE CONTRATO
Contratante: Secretaria de Estado en el Despacho de Salud (SESAL)

Direccién: Barrio El Centro, Avenida Cervantes, Contiguo al Correo Nacional. Cédigo Postal

11101, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

Proyecto: Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras

(PARH). Contrato de Préstamo No. 2329

Proceso: Licitacién Publica Internacional (Una Etapa - Dos Sobres) Proceso N.° LPI-
UAFCE-BCIE-001-2024-SS. Contratacion de Disefio, Construccion, Equipamiento y

Puesta en Marcha del Nuevo Hospital Regional del Sur de Choluteca. Honduras.

Nombre de los Oferentes y precios de la oferta de acuerdo con el Acta de Apertura

de Ofertas Econémicas:

No. Empresa

Precio de la Oferta

1 |CONSTRUCTORA RIGASERVICES, S.A.

USD $ 88,692,557.87

2 |EDUCTRADE

USD $ 89,732,565,60

3 |[CHINA SFECO GROUP

USD $ 61,246,023.28

Nombre del Oferente cuya oferta fue rechazada:

Nombre del Oferente

Precio de la Oferta

Precio Evaluado
(si aplica)

APCA COTECNO

No pasoé a esta etapa

No aplica

Unidad Ejecutcra de Proyecios (UEP)
Centro Civico Gubernamental “José Cecilio del Valle” Torre 1 pisc 22

Tegucigalpa -

Teléfono 2242-8461

M. D C Honduras
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Razon por la cual la oferta de EDUCTRADE no tuvo éxito:

La oferta técnica y econémica no cumplié con los siguientes aspectos:

a)

f)

El Personal Clave Coordinador Disefiador no cumple con la experiencia solicitada
de 15 afos.

En el Plan de Trabajo, la Descripcién no fue en su totalidad clara de las Actividades
a realizar en el criterio calidad, es decir, el plan no esta acorde con el enfoque
técnico con la metodologia

El disefio presentado no se logré adaptar al disefio conceptual.

Las calidades de los materiales propuestos para ejecutar el proyecto y sus acabados
finales son de calidades que presentan deficiencias.

Su estrategia descrita en la memoria descriptiva no describe con total claridad la
estrategia de ejecucién de la fase constructiva, no mostrando total coherencia y
eficiencia en la designacion de recursos.

La propuesta de mobiliario y equipamiento no incluye todas las cantidades y
especificaciones de acuerdo con las Especificaciones Técnicas.

El presupuesto base es de USD $ 69.7 millones. Su oferta fue de USD $ 89.7 millones
estando 28.72% arriba del presupuesto.

Razoén por la cual la oferta de RIGASERVICES, S.A no tuvo éxito:

La oferta técnica y econémica no cumplié con los siguientes aspectos:

a)

La adaptabilidad del disefio conceptual no cumple con la matriz de areas y ,
ambientes, con las unidades fundamentales (4) y con la cantidad de rampas {\ \
solicitadas. :
En los sistemas constructivos no fueron claros con la tipologia constructiva y de
cémo se manejaria la modalidad Fast Track.

En la Calidad de Materiales y Acabados no tienen especificaciones técnicas que
cumplan con lo solicitado en el Anexo 5 de los DDL.

La estrategia de Ejecucion es confusa en algunos apartados ya que describe
conceptos generales y no estan adaptados a la naturaleza del proyecto.

El presupuesto base es de USD $ 69.7 millones. La empresa oferté USD $ 88.7 millones
estando un 27.22% sobre el presupuesto base.
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Razén por la cual la oferta de APCA COTECNO no tuvo éxito:
La evaluacion técnica no cumple con los siguientes aspectos:

a) En Basicos, la superficie util no cumple con lo minimo solicitado de 10500 m2.

b) En la adaptabilidad del disefio conceptual no cumple con la matriz de areas y
ambientes, con las unidades fundamentales, con dotaciones de imagenologia, con
capacidad de accesos y estacionamientos, ni con distancias de evacuacion contra
incendios. No se incorporan todos los criterios o caracteristicas fisicas de
sostenibilidad, bio-climatizacion y eficiencia energética

c) En calidades de materiales y acabados, no hay especificaciones en general para
poder calificar si ofertan de acuerdo a lo solicitado en el Anexo 5 de especificaciones
técnicas de los DDL.

d) En la estrategia propuesta, no hay evidencia de cémo aplicar modalidad Fast-track,
no hay claridad en las especificaciones de materiales, no menciona caracteristicas
constructivas de techos, fachadas.

En general, la oferta técnica no aprobd con la calificacion minima de 70 puntos,
quedando descalificados desde esta primera etapa, por lo que no se realizo la apertura
econdmica.

ADJUDICACION DEL CONTRATO:

De acuerdo con el informe de evaluacion de ofertas econdmicas y seleccién de oferta(\
mas conveniente para la Contrataciéon de Obras. Licitacion Publica Internacional (Una \
Etapa - Dos Sobres) Proceso N.° LPI-UAFCE-BCIE-001-2024-SS. Contratacion de \
Disefio, Construccion, Equipamiento y Puesta en Marcha del Nuevo Hospital Regional

del Sur de Choluteca. Honduras, emitido por el Comité de evaluacién nombrado para tal
efecto, y que cuenta con la No Objecién del BCIE segln Oficio GERHON-0173/2024 del

26 de julio de 2024, la adjudicacién del contrato se otorga de la siguiente manera:

-
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Nombre:

CHINA SFECO GROUP

Direccion:

Calle Xiaomugiao 681, SFECO MANSI 681, Piso 10, Shanghai, China
200032. Teléfono: 0086-21-61952888. Fax: 0086-21-61952889.

www.sfeco.net.cn

Precio del contrato:

SESENTA Y UN MILLONES, DOSCIENTOS CUARENTA'Y SEIS MIL
VEINTITRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
CON VEINTIOCHO CENTAVOS DE DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA. UsSD $. 61,246,023.28

Alcance del Contrato

Consiste en el Disefio, Construccion, Equipamiento y Puesta en

Marcha del Nuevo Hospital Regional del Sur en Choluteca, Honduras.

Condiciones
Particulares del
Contrato CPC 1.1 ( t)

El plazo para la ejecucion de las obras es de QUINIENTOS DIEZ (510)

dias calendario

Firma Autorizada:
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Nombre: DRA. CARLA MARINA PAREDES REYES.

Titulo / cargo: Secretaria de Estado en el Despacho de Salud. (SESAL)

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.
(SESAL)

Direccidn: Barrio El Centro, Avenida Cervantes, Contiguo al Correo Nacional
Cadigo Postal 11101, Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: (504) 2242-8461/(504) 2242-8460

Email: irochkaenamorado.hospitalesbcie@salud.gob.hn

Cc. Dra. Suani Violeta Montalvan, Sub Secretaria de Proyectos e Inversion, SESAL

Cc. Coordinacion UAFCE

Ce. Lic. Pedro Reyes/Coordinador Financiero UAFCE
Cc. Ing. Irochka Enamorado. Coordinadora General del Programa-UEP- PARH
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