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Seccion |

Instrucciones a los Oferentes (IAO)
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A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la 1.1 El Contratante, segun la definicién que consta en las “Condiciones
Licitacion Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion I,
“Datos de la Licitacion” (DDL) invita a presentar ofertas para la
construccion de las obras que se describen enlos DDL y en la
Seccion V, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC). El
nombre y el nimero de identificacion del contrato estan

especificados en los DDL y en las CEC.

1.2 El Oferente seleccionado debera terminar las obras en la Fecha
Prevista de Terminacion especificada en los DDL y en la
Subclausula 1.1 (s) de las CEC.

1.3 En estos Documentos de Licitacion:

a) el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita
(especificamente por carta u oficio) con prueba de recibido;

b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular’
corresponde igualmente al “plural’ y viceversa; y

c) “dia” significa dia calendario.

2. Fuente de 2.1 La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara

Fondos exclusiva y totalmente con fondos nacionales (propios de la
UNAH).

3. Fraudey 3.1 El Estado hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y

Corrupcion organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades

0 personas oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratacién, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados Yy
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el
proceso de seleccién y las negociaciones o la ejecucién de un
contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan prohibidos.

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre
dos o mas oferentes, las respectivas ofertas no seran
consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que
éstos hubieren incurrido.

3.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en
gue se pudiera incurrir conforme al Cédigo Penal.

4. Oferentes 4.1 Podran participar en esta licitacion Unicamente empresas
Elegibles precalificadas en la Universidad Nacional Auténoma de
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Honduras (UNAH) mediante el proceso de precalificaciéon No.
01-EC-SEAPI-UNAH-2013, para Obras de Edificios e
Instalaciones Deportivas que hayan sido invitadas a participar
y que teniendo plena capacidad de ejercicio, no se hallen
comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos
contra la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriguecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacién de caudales
publicos o contrabando y defraudaciéon fiscal, mientras
subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a
las sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores 0 representantes se encuentran en
situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio
de las mismas;

b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de
acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie
con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo
258 de la Constitucion de la Republica;

d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucion firme de cualquier contrato celebrado
con la Administraciébn o a la suspension temporal en el
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sancién. En el primer caso, la prohibicién de contratar tendra
una duracién de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en
gue haya sido objeto de resolucién en sus contratos en dos
ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera
definitiva;

e) Ser coényuge, persona vinculada por union de hecho o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o
empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificacién
de las empresas, la evaluacibn de las propuestas, la
adjudicacion o la firma del contrato;

f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas.
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5. Calificaciones
del Oferente

6. Una Oferta por
Oferente

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

Esta prohibicion se aplica también a las compafiias que
cuenten con socios que sean cényuges, personas vinculadas
por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o
empleados a que se refiere el literal anterior, o aquellas en las
gue desempefien, puestos de direccion o de representacion
personas con esos mismos grados de relacion o de
parentesco;

g) Haber intervenido directamente o como asesores en

cualquier etapa de los procedimientos de contratacion o
haber participado en la preparacién de las especificaciones,
planos, disefios o términos de referencia, excepto en
actividades de supervision de construccion; y,

h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas

o tener vigente sancion de suspension para participar en
procedimientos de contratacién administrativa.

Solo se consideraran las ofertas de los Oferentes invitados a
participar que estén precalificados en la UNAH en Obras de
Edificios e Instalaciones Deportivas, para la adjudicacion del
Contrato como se indica en los DDL.

Los Oferentes deberdn confirmar en sus ofertas que la
informacion  presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las ofertas o,
de no ser asi, incluir con su oferta cualquier informacién que
actualice su informacién original de precalificacion. La
confirmacién o actualizacion de la informacion deberéa
presentarse en la Seccion lll “Formularios de la Oferta”,
Formulario 2 “Informacién sobre la Calificacion”;

Si la persona que suscriba la oferta no es la misma que suscribio
la solicitud de calificacion, el Oferente debera incluir con su
oferta, el poder otorgado a quien suscriba la oferta autorizandole
a comprometer al Oferente;

Todos los Oferentes deberan presentar en la Seccion |lI,
“Formularios de la Oferta”, Formulario 7 “Programa, Planos
y Graficas”, una descripcion preliminar del método de trabajo y
cronograma que proponen, incluyendo planos y gréficas, segun
sea necesario.

Cada Oferente presentarq solamente una oferta. ElI Oferente
gue presente o participe en mas de una oferta, ocasionara que
todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.

LP No. 04-2016-SEAPI-UNAH
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7. Costo delas
Propuestas

8. Visita al Sitio de
las Obras

9. Contenido de los
Documentos de
Licitacién

10. Aclaracién de
los Documentos
de Licitaciéon

LP No. 04-2016-SEAPI-UNAH

7.1

8.1

9.1

El Oferente sera responsable por todos los gastos asociados con
la preparacion y presentacion de su oferta y el Contratante en
ninglin momento sera responsable por dichos gastos.

El Oferente esta obligado a participar en la Visita al Sitio de las
Obras programada por la Secretaria Ejecutiva de Administracion de
Proyectos de Infraestructura (SEAPI) en la fecha indicada en los
DDL y obtener toda la informacion que pueda ser necesaria para
preparar la oferta. Los gastos relacionados con dicha visita
correrdn por cuenta del Oferente. La SEAPI extendera una
Constancia de haber asistido a la visita programada y el Oferente
debera presentar dicha Constancia junto con los documentos de
la oferta como se establece en las IAO 13.1 (k). La falta de
presentacion de la Constancia extendida por la SEAPI, dentro
de los documentos que conforman la oferta, serd motivo de
DESCALIFICACION (este documento es objeto de
subsanacion).

. Documentos de Licitacion

El conjunto de los Documentos de Licitacion comprende los
documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las
Enmiendas y Aclaraciones que hayan sido emitidas de
conformidad con las Clausulas 10 y 11 de las IAO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Seccion Il Datos de la Licitacion (DDL)

Seccion lll Formularios de la Oferta

Seccién IV Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion V Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion VI Especificaciones Técnicas y Especiales
Seccion VI Planos

Seccion VI Lista de Actividades y Cantidades de Obra
Seccion IX Formatos de Garantias

10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran Aclaraciones sobre

los Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante
por escrito a la direccién indicada en los (DDL). Las solicitudes
de aclaracion se recibiran hasta diez (10) dias antes de la fecha
limite para la presentacion de las ofertas. El Contratante debera
responder a cualquier solicitud de aclaracion recibida por lo
menos cinco (5) dias antes de la fecha limite para la presentacion
de las ofertas. Se enviara la respuesta del Contratante a todos
los participantes que adquirieron los Pliegos de Condiciones de
la Licitacion, la cual incluira una descripcién de la consulta, pero
sin identificar su origen.
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11. Enmiendas a
los Documentos
de Licitaciéon

12. Idiomade las
Ofertas

13. Documentos que
Conforman la
Oferta

10.2

10.3

111

11.2

113

114

Las respuestas a solicitudes de Aclaracion se publicaran,
ademas, en el Sistema de Informacién de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “‘HONDUCOMPRAS”
www.honducompras.gob.hn.

En el caso de que se establezca en los (DDL) la realizacion de
una reunion de informacion para posibles Aclaraciones, los
posibles Oferentes también tendran la oportunidad de asistir
a dicha reunion, que sera efectuada en la fecha, hora y
direccion indicada en los (DDL). La inasistencia a la reunion de
informacion para posibles Aclaraciones no sera motivo de
descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los
Documentos de Licitaciébn que resulten necesarias en virtud
de esta reuniéon, se notificaran mediante enmienda a los
Documentos de Licitacion, conforme a la Clausula 11 de las
IAO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, el
Contratante podra modificar los Documentos de Licitacién
mediante una Enmienda.

Cualquier Enmienda que se emita formard parte integral de
los Documentos de Licitacién y sera comunicada por escrito a
todos los que compraron los Documentos de Licitacién y los
posibles Oferentes deberan firmar de haber recibido la
Enmienda.

Las Enmiendas a documentos de licitacibn se publicaran,
ademas, en el Sistema de Informacion de Contratacion vy
Adquisiciones del Estado de Honduras, “‘HONDUCOMPRAS”
www.honducompras.gob.hn.

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente
para tener en cuenta una Enmienda en la preparacién de sus
ofertas, el Contratante debera extender, si fuera necesario, el
plazo para la presentacion de las ofertas, de conformidad con
la Subclausula 20.2 de las I1AO.

C. Preparacion de las Ofertas

12.1

13.1

Todos los documentos relacionados con las ofertas deberan
estar redactados en el idioma espafiol.

La Oferta que presente el Oferente debera contener como
minimo:

a) El Precio o Carta de Oferta incluyendo el plazo de

mantenimiento de ofertas y el plazo de entrega de los bienes
o de la obra (se adjunta Formulario 1 indicado en la Seccién

LP No. 04-2016-SEAPI-UNAH
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b)

d)

e)

9)

h)

K)

). El Precio de la Oferta debe cumplir lo especificado en
el 13.1 (a) de los DDL;

Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de acuerdo con el
plazo de vigencia, tipo y monto previsto en la Clausula 17 de
las IAO, (se adjunta Formato de Garantia de Mantenimiento
de Oferta en la Seccion IX);

El formulario y los documentos de Informacion sobre la
Calificacion, (se adjunta Formulario 2 en la Seccion Ill);

Declaracion Jurada de no encontrarse comprendido en
ninguna de las inhabilidades o prohibiciones previstas en
los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado
(Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades, se
adjunta Formulario 3 en la Seccion lll);

Declaracion Jurada sobre Integridad (Se adjunta Formulario
4 en la Seccién ll);

Declaracion Jurada de la Empresa y de su Representante
Legal, debidamente autenticada, de no estar comprendido en
ninguno de los casos sefialados en los articulos 3y 4 de la
Ley Contra el Lavado de Activos (Se adjunta Formulario 5 en
la Seccién IlI);

Constancia de Solvencia Fiscal Electronica, extendida por el
Servicio de Administracion de Rentas (SAR), del
representante legal y de la empresa,;

Fichas de Costos de andlisis de precios unitarios de cada
una de las actividades que forman parte de la oferta; listado
de materiales con explosiéon de insumos, equipo y mano de
obra utilizada para la elaboracion de las fichas de costo y
cotizaciones, segun se especifica en el 13.1 (h) de los
(DDL). (Se adjunta Formulario 6 en la Seccion Il);

La Lista de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto
de la Obra) es decir, con indicacion de precios, presentarlo en
fisico y en forma digital en Excel;

Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, segin se especifique en los (DDL);

Constancia de Visita al Sitio de las Obras, extendida por la
Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de
Infraestructura (SEAPI);

LP No. 04-2016-SEAPI-UNAH
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14. Precios de la
Oferta

15. Monedas de la
Ofertay Pago

16. Validez de las
Ofertas

17. Garantia de
Mantenimiento
de la Oferta

)

14.1

14.2

14.3

15.1

16.1

16.2

17.1

17.2

17.3

Pliego de Condiciones debidamente sellado y firmado (firma
corta).

El Contrato comprendera la totalidad de las obras especificadas
en la Subclausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de
Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra)
presentado por el Oferente.

El Oferente indicara los Precios Unitarios y los Precios Totales
para todos los rubros de las obras descritos en la Lista de
Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra).
El Contratante no efectuara pagos por los rubros ejecutados
para los cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto
los mismos se consideraran incluidos en los demas precios
unitarios y totales que figuren en la Lista de Actividades y
Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra).

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que
deba pagar el Contratista en virtud de este contrato, deberan
estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de
la oferta presentada por el Oferente.

Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente
enteramente en Lempiras.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado
en los DDL.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar
a los Oferentes que extiendan el periodo de validez por un
plazo adicional especifico. La solicitud del Contratante y las
respuestas de los Oferentes deberan ser por escrito. Los
Oferentes podran rechazar tal solicitud sin que se les haga
efectiva la garantia de mantenimiento de oferta. Al Oferente
que esté de acuerdo con la solicitud no se le requeriré ni se le
permitird que modifique su oferta.

El Oferente deberd presentar como parte de su oferta, una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, en la forma
estipulada en los DDL.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera por la suma
estipulada en los DDL y denominada en Lempiras.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

a) Ser presentada en original;

b) Permanecer valida por un periodo que expire en la fecha
limite de la validez de las ofertas, o del periodo prorrogado, si

LP No. 04-2016-SEAPI-UNAH
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corresponde, de conformidad con la Subclausula 16.2 de las
IAO:;

17.4 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta emitida por un
banco o una aseguradora debera:

a) Ser emitida por una institucibn que opere en Honduras,
autorizada por la Comision Nacional de Bancos y Seguros;

b) Estar sustancialmente de acuerdo con el Formato de la
Garantia de Mantenimiento de Oferta incluido en la Seccion
IX, “Formatos de Garantias” u otro formato aprobado por el
Contratante con anterioridad a la presentacion de la oferta;

c) Ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del
Contratante en caso de tener que invocar las condiciones
detalladas en la Subclausula 17.7 de las IAO.

17.5 Todas las ofertas que no estén acompafadas por una Garantia
de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda
a lo requerido en la clausula precedente, seran rechazadas por
el Contratante.

17.6 La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes
cuyas ofertas no fueron seleccionadas seran devueltas
inmediatamente después de que el Oferente seleccionado
suministre su Garantia de Cumplimiento.

17.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer
efectiva si:

a) El Oferente retira su oferta durante el periodo de validez de
la oferta especificado por el Oferente en la oferta, salvo lo
estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO;

b) El Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio

de su Oferta, de conformidad con la Subclausula 26.2 de las
IAO;

c) El oferente seleccionado no cumple dentro del plazo
estipulado con:

i) Firmar el Contrato; o

i)  Suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

18. Formato, Firmay 18.1 El Oferente preparard un original de los documentos que

Sello de la Oferta comprenden la oferta segun se describe en la Clausula 13
de las IAO, el cual deberd formar parte del volumen que
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contenga la oferta, y lo marcara claramente como “ORIGINAL”.
Ademas el Oferente debera presentar el nUmero de copias de
la oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada
ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el
original y las copias, el texto del original prevalecera sobre el
de las copias.

18.2 EIl original y todas las copias de la oferta deberdn ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar
foliadas, firmadas y selladas por la (s) persona (s) debidamente
autorizada (s) para firmar en nombre del Oferente, de
conformidad con la Subclausula 5.3 de las IAO.

D. Presentacion de las Ofertas

19. Presentacion, 19.1 Los Oferentes deberan presentar sus Ofertas
Sello e personalmente o a través de un representante
Identificaciéon de debidamente autorizado, quien debera identificarse en el
las Ofertas acto de presentaciéon y apertura de ofertas. Los Oferentes

pondran el original y todas las copias de la oferta en dos sobres
interiores que sellara e identificard claramente como
“ORIGINAL” y “COPIAS”, segun corresponda y que colocara
dentro de un sobre exterior que también debera sellar.

19.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

a) Estar dirigidos al Contratante a la direccién proporcionada
en los DDL;

b) Llevar el nombre y numero de identificacion de la licitacion
indicados en los DDL; y

¢) Llevar la nota de advertenciaindicada en los DDL para evitar
gue la oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura
de ofertas indicadas en los DDL.

19.3 Ademas de la identificacion requerida en la Subclausula 19.2
de las IAO, el sobre exterior debera llevar el nombre y la
direccion del Oferente, con el fin de poderle devolver su oferta
sin abrir en caso de que la misma sea declarada oferta tardia,
de conformidad con la Clausula 21 de las IAO.

19.4 Si el sobre exterior no esta sellado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizara
en caso de que la oferta se extravie o0 sea abierta
prematuramente.
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20. Plazo parala
Presentacion de
las Ofertas

21. Ofertas Tardias

20.1

20.2

21.1

Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la
direccion especificada conforme a la Subclausula 19.2 (a) de
las 1AO, a mas tardar en la fecha y hora que se indican en
los DDL.

El Contratante podra extender el plazo para la presentacién de
ofertas mediante una Enmienda a los Documentos de Licitacion,
de conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En este caso todos
los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes,
previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las
ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

No se recibiran Ofertas después de la fecha y hora indicada
en el numeral 20.1 de los DDL.

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

22. Recepciony
Apertura de las
Ofertas

23. Confidencialidad

22.1

22.2

22.3

23.1

El Contratante abrir4 las Ofertas presentadas, en acto privado
con la presencia de los Oferentes o sus representantes
debidamente acreditados mediante nota firmada por el
Oferente, a la hora, fecha y lugar establecidos en los DDL.

En el acto de Apertura, el Contratante leera en voz alta, y
registrara en una Acta los nombres de los Oferentes, los precios
totales de las Ofertas y cualquier otro detalle que el Contratante
considere apropiado. Ninguna Oferta sera rechazada en el acto
de apertura, excepto por las ofertas tardias de conformidad
con la Clausula 21 de las 1AO.

El Contratante preparara un Acta de Recepcion y Apertura de
las Ofertas que incluird el registro de las ofertas leidas y toda
la informacion dada a conocer a los asistentes de conformidad
con la Subclausula 22.2 de las IAO y entregara copia de
dicha Acta a todos los Oferentes.

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion
informacion relacionada con el examen, aclaracion,
evaluacién, comparacion de las ofertas, ni la recomendacion
de adjudicacion, hasta que se haya publicado la adjudicacion
del contrato al Oferente seleccionado de conformidad con la
Subclausula 31.4 de las IAO. Cualquier intento por parte de un
Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento
de las ofertas o en la adjudicacion del contrato resultar en el
rechazo de su oferta. No obstante lo anterior, si durante el
plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de
adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con
el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el
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24. Aclaracion de

las Ofertas,
Subsanacién de
Defectos u

Omisiones

25. Examen de las
Ofertas para
Determinar su
Cumplimiento

24.1

24.2

25.1

a)

b)

d)

25.2

a)

proceso de la licitacion, debera hacerlo por escrito, dirigida a la
direccion del Contratante.

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las
ofertas, el Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier
Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los
precios unitarios. La solicitud de aclaracién y la respuesta
correspondiente deberan efectuarse por escrito pero no se
solicitard, ofrecera ni permitird ninguna maodificacion de los
precios 0 a la sustancia de la oferta, salvo las que sean
necesarias para confirmar la correccion de errores aritméticos
gue el Contratante haya descubierto durante la evaluacién de
las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la Subclausula
27.2 (a) de las IAO.

Podran ser subsanados los defectos u omisiones contenidas
en las ofertas, en cuanto no impliquen modificaciones del precio,
objeto y condiciones ofrecidas. Se entendera subsanable, la
omisién de la informacién o de los documentos que se describen
en el articulo 132 del Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado. En estos casos, el Oferente debera subsanar el defecto
u omision dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
fecha de notificaciébn correspondiente a la omision; si no lo
hiciere la oferta no sera considerada.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las ofertas, el
Contratante determinaréa si cada una de ellas:

Cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la
Clausula 4 de las 1AO;

Ha sido debidamente firmada, sellada y foliada;

Esta acompafiada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta
la cual debe cubrir la vigencia y el monto establecido en las
Subclausulas 16.1, 17.2 'y 17.3 b) de los DDL.

Cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos
de licitacion.

Una oferta que cumple sustancialmente es la que satisface
todos los términos, condiciones y especificaciones de los
Documentos de Licitacion sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviacion, reserva u omision
significativa es aquella que:

Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las obras;
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26. Correccion de
Errores

27. Comparaciéony
Evaluacién de las
Ofertas

b)

25.3

26.1

a)

b)

26.2

27.1

27.2

Limita de una manera considerable,
inconsistente con los Documentos de Licitacion, los derechos
del Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del
contrato; o

De rectificarse, afectaria injustamente la posicién competitiva
de los otros Oferentes cuyas ofertas cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion.

Si una oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de
los Documentos de Licitaciébn, sera rechazada por el
Contratante 'y el Oferente no podrd posteriormente
transformarla en una oferta que cumple sustancialmente con
los requisitos de los Documentos de Licitacion mediante la
correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

El Contratante verificard si las ofertas que cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion contienen errores aritméticos. Dichos errores seran
corregidos por el Contratante de la siguiente manera:

Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en
cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en palabras; y

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total
de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio
unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el precio
unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera
un error evidente en la expresion del decimal en el precio
unitario, en cuyo caso prevalecera el precio total cotizado para
ese rubro y se corregira el precio unitario.

El Contratante ajustard el monto indicado en la oferta de
acuerdo con el procedimiento antes sefialado para la correccion
de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se
considerara de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el
Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la
oferta serd rechazada y podra hacerse efectiva la Garantia de
Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la
Subclausula 17.7 (b) de las 1AO.

El Contratante evaluara solamente las ofertas que determine
gue cumplen sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion de conformidad con la Clausula 25 de
las IAO.

Al evaluar las ofertas, el Contratante determinara el precio
evaluado de cada oferta, ajustandolo de la siguiente manera:
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a) Corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la
Clausula 26 de las IAO.

28. Licitacion 28.1 EIl Contratante se reserva el derecho a declarar desierta o
Desierta o fracasada esta licitacion, en cualquier momento previo a la
Fracasada adjudicacion, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna

ante los licitantes.

28.2 Ladeclarara desierta cuando no se hubieren presentado ofertas
0 no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes previsto en
los DDL.

28.3 La declarara fracasada en los casos siguientes:

a) Cuando se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los
requisitos esenciales establecidos en la Ley de Contratacién
del Estado y su Reglamento;

b) Cuando las ofertas no se ajusten a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento o en el Pliego de
Condiciones;

¢) Cuando se comprobare que ha existido colusion; y

d) En los demas casos establecidos en el Articulo 172 del
Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

Declarada desierta o fracasada la licitacion se procedera a una
nueva licitacion.

F. Adjudicacién del Contrato

29. Criterios de 29.1 De conformidad con la Clausula 30 de las IAO, el Contratante
Adjudicacion adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos

de los Documentos de Licitacion y que representa el costo

evaluado como mas bajo, siempre y cuando el Contratante

haya determinado que dicho Oferente a) Es elegible de

conformidad con la Clausula 4 de las IAO, b) Esta calificado

de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de las

IAO y c) Cumple con las condiciones de participacion,

incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el contrato

y que presente la oferta mas ventajosa y por ello mejor

calificada. Si se presentare una oferta normalmente mas baja

en relacion con el presupuesto estimado (presupuesto base),

se pedira informacion adicional al oferente para asegurarse

gque pueda cumplir satisfactoriamente el contrato y se

practicarén las demas investigaciones que correspondan, sin
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30.

31.

LP No. 04-2016-SEAPI-UNAH

Derecho del
Contratante a
aceptar cualquier
Ofertao a
rechazar
cualquier o todas
las Ofertas

Notificacién de
Adjudicacion y
Firma del
Contrato

29.2

30.1

31.1

31.2

31.3

31.4

perjuicio de que se exija el doble de la garantia de
cumplimiento. Si la oferta no tuviere fundamento o fuere
especulativa sera desestimada, conforme lo establece el
articulo 51 de la Ley de Contratacion del Estado.

El Contratante, previo a la adjudicacién, procedera conforme a
lo establecido en el articulo 96 Comprobacién Posterior, del
Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

No obstante lo dispuesto en la Clausula 29, el Contratante se
reserva el derecho a: (i) Aceptar o rechazar cualquier oferta,
(i) y a cancelar el proceso de licitacion y rechazar todas las
ofertas en cualquier momento antes de la adjudicacion del
contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad
con el (los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar
al (los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decision del
Contratante.

Antes de la expiracion de la validez de la oferta, el Contratante
le notificard por escrito la decision de adjudicacion del contrato
al Oferente seleccionado.

Esta carta, en lo sucesivo denominada la “Notificacion de
Adjudicacion” deberé estipular el monto que el Contratante
pagar4 al Contratista por la ejecucion, cumplimiento y
mantenimiento de las obras por parte del Contratista, de
conformidad con el contrato (en lo sucesivo y en el contrato
denominado el “Valor del Contrato”).

El Oferente que ha sido notificado de la adjudicacion, debera
presentar los documentos establecidos en el Reglamento de la
Ley de Contratacién del Estado e indicados en los DDL.

El Contrato incorporara todos los acuerdos entre el Contratante
y el Oferente seleccionado. Dentro del plazo establecido en los
DDL, el Oferente seleccionado firmara el Contrato vy
posteriormente firmaré el Contratante. Si el adjudicatario no
acepta o no formaliza el contrato dentro del plazo previsto, por
causas que le fueren imputables, quedara sin valor ni efecto
la adjudicacién, debiendo hacerse efectiva la garantia de
mantenimiento de oferta. Cuando asi ocurra, el contrato se
adjudicara al Oferente calificado en el segundo lugar vy, si esto
no es posible por cualquier motivo, al Oferente calificado en el
tercer lugar y, asi sucesivamente.

El Contratante publicard en el Sistema de Informacion de
Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
‘“HONDUCOMPRAS”, www.honducompras.gob.hn, los
resultados de la licitacion, identificando la oferta y la siguiente
informacion:
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() EI nombre de cada Oferente que presentd una oferta; (ii)
Los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura
de las ofertas; (iii) El nombre y los precios evaluados de cada
oferta evaluada; (iv) Los nombres de los Oferentes cuyas
ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v)
El nombre del Oferente seleccionado y el precio adjudicado,
asi como la duracién y un resumen del alcance del contrato
adjudicado.

Después de la publicacion de la informacion relativa a la
adjudicaciéon del contrato, los Oferentes no seleccionados
podran solicitar por escrito al Contratante las razones por las
cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. El Contratante
respondera prontamente por escrito a cada Oferente sobre lo
solicitado.

G. Pagos, Garantias y Retenciones

32. Garantia de
Cumplimiento

33. Pago de Anticipo
y Garantia

32.1

32.2

33.1

Dentro de los 30 dias siguientes después de haber recibido la
Notificacion de Adjudicacion, salvo que surgiera un evento
imprevisto que impida su formalizacién dentro de dicho plazo,
el Oferente seleccionado debera firmar el contrato y entregar al
Contratante una Garantia de Cumplimiento por el monto
estipulado en la Subclausula CGC 42.1 de la Seccion IV, en
la forma de una garantia bancaria o fianza emitida por un banco
0 una aseguradora que opere en Honduras, autorizada por la
Comision Nacional de Bancos y Seguros, en la Seccion IX
“Formatos de Garantias”, se proporciona un Formato de
Garantia de Cumplimiento.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las
disposiciones de la Subclausula 32.1 de las IAO constituira
base suficiente para anular la adjudicacion del contrato y hacer
efectiva la Garantia de Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto
como el Oferente seleccionado firme el contrato y presente la
Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Subclausula
32.1 de las IAO, el Contratante devolvera la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Subclausula
17.6 de las IAO.

El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato,
de acuerdo a lo estipulado en la Subclausula 41.1 de las CGC
y supeditado al valor maximo establecido en los DDL. El pago
del anticipo debera ejecutarse contra la recepcion de una
garantia por el valor establecido en los DDL. En la Seccion IX
“Formatos de Garantias” se proporciona un formato de
Garantia para Pago de Anticipo.
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34. Retenciones 34.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo
y las retenciones, como se indica en los DDL.
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Seccion i

Datos de la Licitacion (DDL)
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A. Disposiciones Generales

IAO 1.1

Licitacion Privada No. LP No. 04-2016-SEAPI-UNAH

El Contratante es:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)
Las Obras son:

“IMPERMEABILIZACIQN DE PISOS, RAMPAS, LOSAS Y JUNTAS
DE CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO
UNIVERSITARIO”

El nimero e identificacién del contrato es:

CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC- -2016-SEAPI-UNAH.

IAO 1.2

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es:

Treinta (30) dias calendario a partir de la Orden de Inicio.

IAO 5.1

Para la adjudicacion del contrato, solo se consideraran las ofertas de los
Oferentes invitados a participar, precalificados en Obras de Edificios
e Instalaciones Deportivas, conforme a los resultados de
Precalificacién de Empresas Constructoras que fueron publicados en los
diarios de circulaciéon nacional en fechas 01 y 04 de agosto de 2014.

B. Documentos de Licitacion

IAO 8.1

La Visita al Sitio de las Obras se realizara el dia viernes 30 de
septiembre de 2016 alas 10:00 a.m. El punto de reunién sera en la
Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura
(SEAPI), Piso No. 10 del Edificio Rectoria-Administrativo, Ciudad
Universitaria José Trinidad Reyes de la Universidad Nacional Autbnoma
de Honduras.

IAO 10.1

La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es:
Universidad Nacional Autbnoma de Honduras
Atencién: Ing. Carmen Lastenia Flores Santos

Direccioén: Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de
Infraestructura (SEAPI), Edificio Rectoria-Administrativo, Piso No.
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10, Universidad Nacional Auténoma de Honduras, Tegucigalpa,
M.D.C.

Teléfonos: 2216 6100 Extension 110454.

IAO 10.3

Adicionalmente a la posibilidad del envio de solicitud de aclaracién
a los Documentos de Licitacion, se celebrard una reunion de
informacién para posibles aclaraciones, el dia viernes 30 de
septiembre de 2016, inmediatamente después de la visita al sitio
de las obras.

C. Preparacién de las Ofertas

IAO 13.1 (a)

El valor de la Oferta especificado en la Carta de Oferta, como Precio del
Contrato, debe ser igual al valor total del Contrato especificado en la
Lista de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra). Si
hay diferencia la Oferta sera desestimada.

IAO 13.1 (h)

Los Oferentes deberan presentar las fichas de costos de andlisis de
precios unitarios de cada una de las actividades que forman parte
de la oferta; listado de materiales (con explosién de insumos), equipo
y mano de obra utilizada para la elaboracién de las fichas de costo,
gue comprende: la unidad, cantidad y precio unitario también con la
respectiva marca; y cotizaciones de los materiales y equipo a utilizar
con su respectiva marca. La descripcion de la Actividad en la Ficha
de Costo debera ser igual a la de la Lista de Actividades y
Cantidades de Obra. Indicar en lafichade costo, si es una actividad
que considera subcontratar. Se adjunta Formulario 6 en la
Seccion Il

Los Oferentes deberan presentar las fichas de precios unitarios por un
valor no menor del noventa por ciento (90%) del valor de la oferta. El
Oferente preseleccionado, previo a la adjudicacién del contrato, debera
presentar el diez por ciento (10%) restante, en el término establecido
en la solicitud de presentacion.

Si el valor total de las actividades correspondientes a las fichas
faltantes supera el diez por ciento (10%) del valor de la oferta, ésta
sera objeto de descalificacién inmediata.

IAO 13.1 (j)

Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos e
informacion adicional con su oferta: catalogos (cuando aplica) y
especificaciones de los bienes o suministros a adquirir, nombre del pais
donde seran adquiridos, tiempo de entrega a partir de la fecha del
pedido, otras condiciones relacionadas con el suministro de materiales.

LP No. 04-2016-SEAPI-UNAH Pagina 23
“Impermeabilizacidn de Pisos, Rampas, Losas y Juntas de Construccidon del Complejo Deportivo

Universitario.”



IAO 16.1

El Periodo de Validez de las Ofertas sera de ciento veinte (120) dias
calendario.

IAO 17.1

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en:

Una Garantia o Fianza extendida por un banco o una afianzadora.

IAO 17.2

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera por el dos por ciento
(2%) del valor de la oferta.

IAO 17.3 (b)

La vigencia de la Garantia de Mantenimiento de Oferta sera por
ciento veinte (120) dias calendario.

IAO 18.1

El nimero de copias de la oferta que los Oferentes deberan presentar
es: dos (2) copias, mas una copia en formato digital de la original.

D. Presentacion de las Ofertas

IAO 19.2 (a)

Para propésitos de la presentacion de las ofertas, la direccion del
Contratante es:

Universidad Nacional Auténoma de Honduras

ATENCION:
Doctora Julieta Castellanos Ruiz
Rectora-UNAH

DIRECCION:
Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes Universidad Nacional
Auténoma de Honduras (UNAH)

NUMERO DEL PISO/ OFICINA:

Secretaria Ejecutiva de Administracibn de Proyectos de
Infraestructura (SEAPI), Edificio Rectoria-Administrativo, Piso No.
10, Universidad Nacional Autbnoma de Honduras.

CIUDAD: Tegucigalpa M.D.C.

PAIS: Honduras C.A.

IAO 19.2 (b)

Nombre y nimero de identificacion de la Licitacion:

LICITACION PRIVADA LP No. 04-2016-SEAPI-UNAH

“IMPERMEABILIZACION DE PISOS, RAMPAS, LOSAS Y JUNTAS
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DE CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO
UNIVERSITARIO”

IAO 19.2 (c) La nota de advertencia debera leerse “No abrir antes de las dos dela
tarde (02:00 pm) del dia martes 18 de octubre de 2016”

IAO 20.1 La fechay la hora limite para la presentacion de las ofertas sera:
Martes 18 de octubre de 2016, a las 02:00 pm.

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

IAO 22.1 La Recepcién y Apertura de las ofertas tendr& lugar en:

Salén de reuniones ubicado en el Piso No. 10 del Edificio Rectoria-
Administrativo de la Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes,
Universidad Nacional Auténoma de Honduras.

Fecha: Martes 18 de octubre de 2016 a las 02:00 pm.

IAO 28.2 Para que el Contratante no declare desierta la licitacion se requiere
el minimo de un (1) oferente.

F. Adjudicacién del Contrato

IAO 31.2 El Oferente que ha sido notificado de la adjudicacion, debera presentar
los siguientes documentos en original o fotocopia autenticada por un
Notario, los cuales deberdn estar vigentes a la fecha de su
presentacion:

a) Constancia de no haber sido objeto de resoluciéon firme de
cualquier contrato celebrado con la administracion, del
representante legal a titulo personal y de la empresa, extendida
por la Procuraduria General de la Republica;

b) Constancia de Solvencia Municipal, del representante legal y
de la empresa;

c) Constancia de Solvencia con el Instituto Hondurefio de
Seguridad Social (IHSS);

d) Constancia de Solvencia con el Instituto Hondurefio de
Formacion Profesional (INFOP);

e) Documentos personales: Tarjeta de Identidad y Registro
Tributario Nacional del representante legal y de la empresa;

f) Nombre y Solvencia, del representante de la empresa ante el
Colegio Profesional respectivo, Colegio de Ingenieros Civiles de
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Honduras (CICH), Colegio de Ingenieros Mecanicos, Eléctricos y
Quimicos de Honduras (CIMEQH), Colegio de Arquitectos de
Honduras (CAH);

g) Constancia de Registro y Solvencia de la empresa en el colegio
profesional respectivo indicando el rubro o area de trabajo en la
cual esté registrada la empresa;

h) Constancia de Inscripcion de la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

IAO 31.3 Se procedera a la formalizacion del contrato, dentro de los treinta (30)
dias calendario siguientes a la Notificacion de Adjudicacién, salvo que
surgiera un evento imprevisto que impida su formalizacion dentro de
dicho plazo, en cuyo caso se extendera el plazo por el tiempo que dure
el evento imprevisto.

G. Pagos, Garantias y Retenciones

IAO 33.1 El pago de anticipo sera por un valor maximo del 15% (quince por
ciento) del Valor del Contrato.

El valor de la Garantia por Anticipo es por el 100% del valor del
Anticipo otorgado.

IAO 34.1 Las retenciones que se haran de cada pago por estimacion de obra,
son las siguientes:

a) El quince por ciento (15%) como minimo del valor de cada
estimacion para amortizar el total del anticipo.

b) A todos los pagos se les deducira el doce punto cinco por ciento
(12.5%) sobre las utilidades reportadas por el Contratista en su
oferta, en concepto de Impuesto Sobre la Renta, excepto que el
Contratista presente la constancia emitida por el Servicio de
Administracién de Rentas (SAR), de estar sujeto al Régimen de
Pagos a Cuenta y Constancia de Solvencia actualizada.
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Seccion lll

Formularios de la Oferta
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1. Carta de Oferta

[El Oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

(Fecha)

Numero de Identificacion y Titulo del Proceso:

LICITACION PRIVADA LP No. 04-2016-SEAPI-UNAH, “IMPERMEABILIZACION DE PISOS,
RAMPAS, LOSAS Y JUNTAS DE CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO
UNIVERSITARIO”.

A: DOCTORA JULIETA CASTELLANOS RUIZ
RECTORA-UNAH i
CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSE TRINIDAD REYES, UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) Enmienda(s)
y Aclaraciones [adjuntar todas las enmiendas y aclaraciones recibidas], ofrecemos ejecutar el
proyecto: “IMPERMEABILIZACION DE PISOS, RAMPAS, LOSAS Y JUNTAS DE
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO” de conformidad con las
CGC que acompafian a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en
palabras], [indique el monto en cifras] [indique el nombre de la moneda].

El Contrato debera ser pagado totalmente en Lempiras, mediante la presentacién por parte del
Contratista de estimaciones mensuales, las que deberan ser previamente revisadas, aprobadas
y certificadas por el Gerente de Obras.

El pago de ANTICIPO solicitado es:

Monto en NUmeros Monto en Letras

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la oferta mas baja ni ninguna
otra oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el Periodo de Validez de la Oferta, de
( ) dias calendario y con el suministro de Garantia de Mantenimiento de la
Oferta exigidos en los Documentos de Licitacion especificados en los DDL.

El plazo de entrega de las obras es de ( ) dias calendario a partir de la Orden
de Inicio otorgada por el Contratante.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subcldusula 4.1 de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
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conformidad con la Subclausula 4.1 de las IAO.

Firma Autorizada y Sello:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:

Esta Carta de Oferta debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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2. Informacion sobre la Calificacion

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para
confirmar en sus ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las ofertas o, de no ser asi, incluir con su
oferta cualquier informacion que actualice su informacion original de precalificacion, como se
indica en la Subclausula 5.2 de las 1AO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Si la
informacién presentada originalmente para precalificar ha sufrido cambio a la fecha de
presentacion de las ofertas, se deberdn detallar los cambios y adjuntar la informacion
modificada.]

[El Oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su oferta.]

(Fecha)

LICITACION PRIVADA LP No. 04-2016-SEAPI-UNAH, “IMPERMEABILIZACION DE PISOS,
RAMPAS, LOSAS Y JUNTAS DE CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO
UNIVERSITARIO”

A: DOCTORA JULIETA CASTELLANOS RUIZ

RECTORA- UNAH i
CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSE TRINIDAD REYES, UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

Respecto a la Licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacién que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indique una de las siguientes opciones]:

1) “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta
0,

2) “Ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segun se detalla a
continuacién, adjuntandose la informacion modificada” (en el segundo caso, deben
detallarse los cambios sufridos en la informacién y adjuntar la documentacién que respalde
los cambios).

Firma Autorizada y Sello:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:

Este Formulario debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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3. Declaraciéon Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de Identidad/Pasaporte No.
actuando en mi condicion de representante legal de (Indicar el
Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar el nombre del Consorcio y de las empresas
que lo integran), por la presente HAGO DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi
representada nos encontramos comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a
gue se refieren los articulos 15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado, que a continuaciéon se
transcriben:

ARTICULO 15. Aptitud para Contratar e Inhabilidades. Podran contratar con la Administracion,
las personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que teniendo plena capacidad de
ejercicio, acrediten su solvencia econdémica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y
no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos
contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacién de caudales publicos o contrabando y
defraudacién fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibicién también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o representantes
se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las
mismas;

2) Derogado;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado
o de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se financie
con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucion de la
Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucién firme
de cualquier contrato celebrado con la Administracién o a la suspension temporal en el
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el primer caso, la
prohibicion de contratar tendrd una duracién de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en
gue haya sido objeto de resolucién en sus contratos en dos (2) ocasiones, en cuyo caso
la prohibicion de contratar serd definitiva,;

6) Ser cényuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados
bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la evaluacion de las
propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o
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empleados publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de seleccion de contratistas. Esta
prohibicion se aplica también a las compafiias que cuenten con socios que sean conyuges,
personas vinculadas por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el
numeral anterior, o aquellas en las que desempefien, puestos de direccibn o de
representacion personas con esos mismos grados de relacién o de parentesco; v,

8) Haber intervenido directamente 0 como asesores en cualquier etapa de los procedimientos
de contratacidbn o haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos,
disefios o términos de referencia, excepto en actividades de supervision de construccion.

ARTICULO 16. Funcionarios cubiertos por la Inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del
Articulo anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia
de la Republica, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o
Funcionarios de igual rango de las Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional,
los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados del Tribunal Supremo
Electoral, el Procurador y Subprocurador General de la Republica, los Magistrados del Tribunal
Superior de Cuentas, el Comisionado Nacional de Proteccion de los Derechos Humanos, el
Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas
Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones
descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ambito de la
contratacién de cada Municipalidad y los demas funcionarios o empleados publicos que por razén
de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratacion.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ,

Departamento de , a los dias del mes de
de

Firmay Sello:

Esta Declaracién Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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4. Declaracion Jurada sobre Integridad

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica y
su Reglamento y con la conviccién de que, solamente con el esfuerzo conjunto de la Administracion
Pulblica y el Sector Privado, podemos instaurar una cultura de transparencia y de rendicién de
cuentas, fortaleciendo de esa forma las bases del estado de derecho, nos comprometemos a
mantener el mas alto nivel de conducta ética, asi como los valores de nuestra sociedad como ser:
INTEGRIDAD entendiendo como elementos esenciales de esta, las cualidades personales de
honestidad, sinceridad, probidad, ausencia de practicas corruptivas y el cumplimiento de las leyes y
reglamentos del pais, nos comprometemos ademas a ser LEALES con nuestra contraparte,
cumpliendo fielmente con lo establecido en el contrato, entregando en el tiempo pactado, por parte
de los contratistas, un trabajo de calidad minima equivalente al ofertado y a nosotros adjudicado, a
fin de que las instituciones del estado generen confianza publica en sus actuaciones y cumpliendo,
por parte de la entidad contratante, con las obligaciones establecidas en el contrato y en los
documentos que formen parte del mismo, en forma agil y oportuna; siendo EQUITATIVOS en la
practica de las metodologias a desarrollarse y apegados totalmente a las buenas practicas, siendo
TOLERANTES con las personas que representen a nuestras contrapartes en el cumplimiento de
este contrato y que muestren puntos de vista diferentes a los nuestros, siendo IMPARCIALES es
decir actuando con objetividad y profesionalismo, sin permitir que nuestros intereses financieros, o
de otro tipo comprometan o den la impresion de comprometer la labor contratada, siendo
DISCRETOS con la informacién confidencial que manejamos, absteniéndose de dar declaraciones
publicas sobre la misma. Por lo que aseguramos que ninguna persona que actué en nuestro nombre
y representacion realizara: a) Practica Coercitiva, entendiendo ésta como perjudicar o causar dafio,
directa o indirectamente, a cualquier parte 0 a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
de conformidad a lo que determina el Cddigo Penal en sus articulos 206 al 209. b) Practica
Fraudulenta, entendiendo ésta como aquella en la que alguien con nombre supuesto, falso titulo,
influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose duefio de bienes, créditos, empresas,
0 negociacion o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engafio, induce a error a otro en provecho
propio o ajeno; de conformidad al articulo 242 del Cédigo Penal. ¢) Practica Corruptiva, entendiendo
ésta como aquella en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente cualquier cosa
de valor para influenciar las acciones de la otra parte; de conformidad a lo que determina el Cddigo
Penal en sus articulos 361 al 366. d) Practica Colusoria, entendiendo ésta como aquella en la que
existe un acuerdo entre dos o0 mas partes, realizado con la intenciébn de alcanzar un propésito
inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte; de conformidad
a lo que determina el Codigo Penal en su articulo 376.- La transgresion de alguno de los enunciados
de esta clausula dara lugar, en el caso de los contratistas, a la cancelacién de la inscripcién en el
Registro de Contratistas o Proveedores del Estado, mediante el envio de nota a realizarse por la
entidad ejecutora, acompafiada de Certificacion de la Resolucion Administrativa correspondiente o
la sentencia que vuelve verdad legal la transgresion practicada. La transgresion de los principios
rectores de esta clausula, por parte de EL CONTRATANTE, dara derecho a EL CONTRATISTA a
solicitar la resolucién del contrato de mérito.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de

Departamento de , a los dias del mes de
de

Firmay Sello:

Esta Declaracién Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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5. Declaraciéon Jurada sobre Lavado de Activos

Yo mayor de edad, de estado civil de
nacionalidad , con domicilio en con Tarjeta de
Identidad/Pasaporte/ No. actuando en mi condicion de Representante Legal de la
empresa : por la presente hago DECLARACION JURADA que

ni mi persona, ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de los casos a que se
refieren los Articulos 3 y 4 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, que a continuacion se
detallan.

ARTICULO 3. Incurre en el delito de lavado de activos y sera sancionado con quince (15) afios a
veinte (20) afios de reclusion, quien por si o por interpésita persona, adquiera, posea, administre,
custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinacion del origen, la
ubicacion, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que procedan
directa o indirectamente de los delitos trafico ilicito de drogas, trafico de personas, trafico de
influencias, trafico ilegal de armas, trafico de 6érganos humanos, hurto o robo de vehiculos
automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades publicas
0 privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificacion econdémica
legal de su procedencia.

ARTICULO 4. También incurre en delito de lavado de activos y sera sancionado con quince (15) afios
a veinte (20) afios de reclusién, quien por si o por interpdsita persona, participe en actos o contratos
reales o simulados que se refieran a la adquisicion, posesion, transferencias o administracion de
bienes o valores para encubrir o simular los activos, productos o instrumentos que procedan directa o
indirectamente de los delitos traficos ilicito de drogas, trafico de personas, trafico de influencias, trafico
ilegal de armas, trafico de 6rganos humanos, hurto o robo de vehiculos automotores, robo a
instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades publicas o privadas,
secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificacion econémica legal de su
procedencia.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazan,
alos dias del mes de de

Firmay Sello:

Esta Declaracién Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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6. Ficha de Costo

NOMBRE DE LA EMPRESA
DIRECCION:

TELEFONO:

EMAIL:

NOMBRE DEL PROYECTO:

FICHA No.:

UNIDAD:

ACTIVIDAD:

No DESCRIPCION UNIDAD RCE/;\\II\IID-II—II\ZE\B'I?O COSTO UNITARIO TOTAL
Materiales

1
2
3
4
5

Total Materiales

Mano de Obra

Total Mano de Obra

Herramienta y Equipo

8 Equipo de Proteccion Personal y Colectivo (Porcentaje Calculado en base al Total de Mano de Obra)
9 Herramienta Menor (Porcentaje Calculado en base al Total de Mano de Obra)

Total Herramienta y Equipo

COSTO DIRECTO
INDIRECTO (%)
SUB-TOTAL
UTILIDAD (%)
TOTAL

ACLARACION: El equipo y materiales que se incorporen en la ficha deben estar relacionados con la actividad
que se realizara. INDICAR EN LA FICHA SI ES ACTIVIDAD QUE CONSIDERA SUBCONTRATAR.
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7. Programa, Planos y Graficas

El Contratista debera presentar adjunto a su oferta el PROGRAMA propuesto para la ejecucion
de la obra objeto de esta licitacibn (metodologia y programa de trabajo), los PLANOS Y
GRAFICAS segun sea necesario para cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitacion,
como se indica en la subclausula 5.4 de las IAO.

El programa de ejecucion de la obra en MS Project, debe ser real, completo y creible, debe
integrar las actividades (considerar las actividades principales de la Lista de Actividades y
Cantidades de Obra) a realizar con la metodologia de trabajo propuesta, con el fin de dar
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, principalmente la
obligacion de cumplir con los plazos previstos en cada frente de trabajo y en el tiempo total de la
obra. El oferente podra presentar programas de ejecucion de obra por cada frente de trabajo.

En el andlisis, previa aprobacion del programa de ejecucion, se tomaran en cuenta los recursos
asignados a las actividades que aseguren que el proyecto se ejecutara en el plazo contractual.
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8. Contrato
CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC- -2016-SEAPI-UNAH

“IMPERMEABILIZACION DE PISOS, RAMPAS, LOSAS Y JUNTAS DE
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO”

CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS Y LA
EMPRESA

Nosotros JULIETA CASTELLANOS RUIZ, mayor de edad, soltera, hondurefia, Licenciada en
Sociologia, de este domicilio, con Tarjeta de ldentidad nimero 1518-1954-00075, actuando
en mi condicion de Rectora y Representante Legal de la Universidad Nacional Autébnoma de
Honduras (UNAH); nombrada para tal cargo segun consta en el Acuerdo Namero No. 013-2013-
JDU-UNAH, emitido por la Junta de Direccién Universitaria (JDU), segin punto de Acta
preparado en la Agenda de la sesion extraordinaria de fecha veinte (20) de septiembre de 2013,
que en adelante me denominaré EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra parte
, mayor de edad, , hondurefio , con
Tarjeta de ldentidad namero , en mi condicion de de la Empresa
, hombrado mediante Escritura Publica nUmero de fecha ,
Instrumento autorizado por el Notario , inscrita bajo el NUmero , Tomo
del Registro Mercantil, con fecha , que en adelante me denominaré,

EL CONTRATISTA; ambos en pleno goce y ejercicio de nuestros derechos civiles y con suficiente
capacidad legal para la realizacién de este acto, hemos convenido en celebrar el presente
CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC-__-2016-SEAPI-UNAH, “MPERMEABILIZACION
DE PISOS, RAMPAS, LOSAS Y JUNTAS DE CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO
UNIVERSITARIO”, adjudicado mediante RESOLUCION RU No. __ - /201__defecha____ de
de 201y Notificada la Resolucion mediante Oficio SG No. _ defecha __ de

de 201__, que result6 del proceso de contratacion llevado a cabo bajo la modalidad

de Licitacion Privada LP No. 04-2016-SEAPI-UNAH, contrato que se regira bajo las siguientes
clausulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO, VALOR Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.
Objeto del Contrato: Es la construccién del proyecto “Impermeabilizacion de Pisos, Rampas,
Losas y Juntas de Construccion del Complejo Deportivo Universitario”, ubicado en el Edificio
Palacio Universitario de las Ciencias y la Cultura Fisica y Estadio de Atletismo, al costado suroeste
de la Ciudad Universitaria, José Trinidad Reyes. El presente contrato incluye el suministro de
todos los materiales, equipo, accesorios, transporte, mano de obra y todo lo necesario en la
construccioén, segun se detalla en los Documentos de Licitacion. Valor del Contrato: El valor del
contrato es por la cantidad de ------- MILLONES ---------- MIL  -------- LEMPIRAS CON ----------
CENTAVOS (L. ------------- ), como se especifica en el cuadro de Cantidades de Obra y
Presupuesto, documento que se anexa y que forma parte integral del presente Contrato.
Estructura Presupuestaria: El valor de este contrato seré financiado de la siguiente estructura
presupuestaria: Programa 03.01.01, Cédigo 197, Objeto del Gasto 47100.01 y estara sujeto a la

LP No. 04-2016-SEAPI-UNAH Pagina 37
“Impermeabilizacidn de Pisos, Rampas, Losas y Juntas de Construccidon del Complejo Deportivo
Universitario.”



asignacion presupuestaria aprobada de cada afio, debiendo tomarse las previsiones necesarias
para atender en su momento el pago de las obligaciones correspondientes. CLAUSULA
SEGUNDA: SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS. En este Contrato las palabras y expresiones
tendran el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en las Condiciones
Generales y Especiales del Contrato del Pliego de Condiciones, que forman parte de este
Contrato y se leeran e interpretaran como parte del mismo. CLAUSULA TERCERA: PAGOS AL
CONTRATISTA. EL CONTRATANTE por este medio se compromete a pagar a EL
CONTRATISTA como retribucién por la ejecucion y terminacion de las obras y la subsanacién
de sus defectos, el valor del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las
disposiciones del mismo en el plazo y en la forma establecida en éste. En consideracion a los
pagos mensuales que EL CONTRATANTE hard a EL CONTRATISTA, este Ultimo se compromete
con EL CONTRATANTE a ejecutar y completar las obras y a subsanar cualquier defecto de las
mismas de conformidad con las disposiciones del Contrato y todos los documentos que forman
parte de él como si estuvieran insertos en el mismo. CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.
Todos los pagos se realizaran a través de la Tesoreria General de la UNAH, mediante cheque a

favor de la empresa . Anticipo: EL CONTRATANTE entregara a EL
CONTRATISTA un anticipo por valor de ---------- Millones Mil - Lempiras con -------
--- Centavos (L. ------------ ), equivalente al quince por ciento (15%) del valor total de este Contrato,

previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente
formalizado; b) Que se hayan recibido y aceptado por parte de EL CONTRATANTE las
correspondientes garantias; c) Que se haya presentado el programa detallado de ejecucion de la
obra en MS Project y el programa de desembolsos; d) Que se haya presentado Constancia de
Registro del Contrato en la Camara Hondurefia de la Industria de la Construcciéon, CHICO. El
anticipo estara destinado exclusivamente a gastos de movilizacién y a su inversion en materiales,
equipos o servicios directamente relacionados con la ejecucion de la obra. EL CONTRATISTA
debera presentar a EL CONTRATANTE informes de las actividades en las que invirti6 el anticipo,
mismos que deberan ser revisados y aprobados por la Supervision. En caso de utilizacion
comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto EL CONTRATANTE procedera a exigir
su devolucion a EL CONTRATISTA. Pago de las Estimaciones: EL CONTRATANTE, efectuara
pagos a EL CONTRATISTA de acuerdo al avance del proyecto, estos pagos se haran mediante
la presentacion de estimaciones mensuales por el Contratista, revisadas, aprobadas y
certificadas por el Supervisor de la Obra. CLAUSULA QUINTA: RETENCIONES. Las retenciones
que se haran de cada pago por estimacién de obra, son las siguientes: a) De cada estimacion
presentada por EL CONTRATISTA y pagada por EL CONTRATANTE se deducira el quince por
ciento (15%) del valor de la misma en concepto de amortizacion del anticipo, de modo que cuando
el proyecto presente un avance fisico financiero del cien por ciento (100%) éste se encuentre
amortizado en su totalidad. En la dltima estimacion se deducird el saldo pendiente de dicho
anticipo; b) El doce punto cinco por ciento (12.5%) de cada pago, sobre las utilidades reportadas
por el Contratista en su oferta, en concepto de Impuesto Sobre la Renta, excepto que el
Contratista presente la constancia emitida por el Servicio de Administracion de Rentas (SAR) de
estar sujeto al régimen de pagos a cuenta y constancia actualizada de solvencia. CLAUSULA
SEXTA: PLAZO DE EJECUCION. El plazo de ejecucion de las obras objeto de este Contrato es
de treinta (30) dias calendario, a partir de la fecha estipulada en la orden de inicio emitida por
EL CONTRATANTE y entregada a EL CONTRATISTA. CLAUSULA SEPTIMA: ORDEN DE
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INICIO. EL CONTRATISTA estara obligado a iniciar las obras contratadas al recibir la Orden de
Inicio, la cual sera emitida por EL CONTRATANTE dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de entrega del anticipo; siempre que se cumpla con los requisitos
establecidos en el articulo 68 de la Ley de Contratacion del Estado. CLAUSULA OCTAVA:
MULTAS POR ATRASOS. Por cada dia calendario de atraso en la entrega completa del proyecto,
EL CONTRATISTA pagara en concepto de multa el 0.18% del saldo del monto del contrato, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 70, parrafo tercero, de las Disposiciones Generales para la
Ejecucion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, para el ejercicio fiscal
2016. CLAUSULA NOVENA: SUPERVISION. EL CONTRATANTE nombraréa al Supervisor de las
Obras y éste tendrd las facultades del Gerente de Obras definido en las Condiciones Generales
del Contrato del Pliego de Condiciones, ademas de las atribuciones, obligaciones y
responsabilidades establecidas en los articulos 217, 218 y 219 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado y las establecidas en los respectivos Términos de Referencia.
CLAUSULA DECIMA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO. Los
siguientes documentos constituyen parte del Contrato, por lo tanto se han de tomar mutuamente
explicativos uno del otro: a) Notificacion de la Adjudicacion, b) Oferta presentada por el Contratista
y aprobada por el Contratante, ¢) Pliego de Condiciones, Enmiendas y Aclaraciones de la Licitacion,
d) Condiciones Generales y Especiales del Contrato, €) Especificaciones Técnicas y Especiales,
f) Planos, g) Lista de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra), h) Garantias
presentadas por el Contratista, i) Orden de Inicio, j) Modificaciones al Contrato que resulten
posteriormente, k) Documentos de Precalificacion y 1) Informe de Analisis y Evaluacion de las
Ofertas. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: MODIFICACION DEL CONTRATO. EL
CONTRATANTE sin invalidar el Contrato puede ordenar cambios en la obra dentro del alcance
general del Contrato, consistentes en adiciones, cancelaciones y otras modificaciones, en base a
lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento. Cualquier aumento o
disminucion en la cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el Contrato, siempre que
no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se haran mediante érdenes de cambio emitidas
por EL CONTRATANTE, previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de
incremento del valor original. Si la modificacién total excediere del porcentaje indicado, o variare
el plazo contractual, las partes suscribiran una modificacién al contrato, que se sometera a las
mismas formalidades del contrato original. Toda modificacion debera ser debidamente
fundamentada y procedera cuando concurran circunstancias imprevistas al momento de la
contratacion o necesidades nuevas, de manera que esa sea la Unica forma de satisfacer el interés
publico perseguido. El valor de las modificaciones acumuladas no podran exceder del veinticinco
por ciento (25%) del valor inicial del Contrato o referirse a objeto o materia diferente al
originalmente previsto. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MODIFICACION DE PLAZO. Si EL
CONTRATISTA tuviere atrasos en cualquier momento durante la ejecucion del proyecto por
cualquier causa atribuible a EL CONTRATANTE, éste aprobara modificaciones para reajustar el
plazo de ejecucion en los siguientes casos: a) Cuando las modificaciones representen variaciones
del presupuesto de la obra, b) Cuando existan causas suficientemente justificadas y certificadas
por el Supervisor (cambios ordenados en el trabajo, conflictos laborales internos del Contratante
gue impliquen interrupcion en la ejecucién normal de los trabajos, tiempo lluvioso debidamente
registrado, entre otros) y c) Las demas permitidas en la Ley de Contratacién del Estado y su
Reglamento, previa Certificacion del Supervisor. EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito
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la modificacion del plazo de entrega de las prestaciones objeto del Contrato, dirigida a EL
CONTRATANTE a través de la Supervision dentro de un plazo no menor de diez (10) dias
calendario antes del vencimiento del plazo contractual. CLAUSULA DECIMA TERCERA:
RECORTE PRESUPUESTARIO. Se puede dar lugar a la resolucion del Contrato, en caso de
Recorte Presupuestario de fondos en aplicacion a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 168-
2015, Capitulo 1V, Disposiciones Generales para la Ejecucion del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la Republica para el Ejercicio Fiscal 2016, articulo 72, el que literalmente
dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo
o donacion, puede dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas obligaciéon por parte
del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la rescisibn o resolucién del contrato. Igual sucedera en caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectle por razén de la situacibn econdémica y
financiera del pais, la estimacién de la percepcién de ingresos menores a los gastos proyectados
y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.” CLAUSULA DECIMA CUARTA:
GARANTIAS. EL CONTRATISTA se obliga a presentar las garantias siguientes: a) Garantia de
Anticipo. Equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo. El anticipo sera deducido
mediante retenciones a partir del pago de la primera estimacién de obra ejecutada, en la misma
proporcion en que fue otorgado. En la Ultima estimacion se deducira el saldo pendiente de dicho
anticipo. La vigencia de esta garantia sera por el mismo plazo de la ejecucién de las obras de
este Contrato y concluird con el reintegro total del anticipo. El valor de dicha garantia debera ser
por ---------- Millones ----- Mil ------------- Lempiras con ----------- Centavos (L. -------- ); b) Garantia
de Cumplimiento. EL CONTRATISTA, una vez suscrito el Contrato, proporcionara a EL
CONTRATANTE una Garantia de Cumplimiento por el quince por ciento (15%) del valor del Contrato
y estara vigente a partir de la orden de inicio hasta tres (3) meses después del plazo previsto para
la ejecucion de la obra y que se haya suscrito el Acta de Recepcidn Definitiva. El valor de dicha
garantia es por ---------- Millones ------ Mil ------------ Lempiras con ------------- Centavos (L. ----
————— ). Si existieren ampliaciones en el plazo de ejecucion o en el valor del Contrato, EL
CONTRATISTA se obliga a ampliar la garantia correspondiente, la cual debera ser presentada
una vez formalizada la ampliacion respectiva; ¢) Garantia de Calidad de Obra. Por el cinco por
ciento (5%) del valor del Contrato, con una vigencia de un (1) afio a partir de la fecha de la
Recepcion Definitiva del proyecto, la cual sustituir4 la Garantia de Cumplimiento de Contrato.
Asimismo, todos los documentos de garantia deberan contener la Clausula Obligatoria
establecida en los Formatos de Garantia que forman parte de los Pliegos de Condiciones (Seccion
IX “Formatos de Garantias”). La no inclusion de esta clausula o la inclusién con redaccion
diferente a la establecida en el Pliego de Condiciones, facultara a EL CONTRATANTE a no
aceptarla y devolverla a EL CONTRATISTA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del
BENEFICIARIO serén solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automética y no
deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria. CLAUSULA
DECIMA QUINTA: PERSONAL DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA debera contratar el
personal técnico, auxiliar, administrativo y de campo, en los mismos términos que se establecen
en los Pliegos de Condiciones de la Licitacion, incluyendo lo establecido en las Enmiendas y
Aclaraciones. El representante de EL CONTRATISTA, responsable en el sitio de las obras, sera
el Residente del Proyecto. La no presencia del Residente del Proyecto y demés personal indicado,
daréa lugar al Supervisor a suspender la ejecucion de la obra, sin derecho por ello, a otorgar
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ampliacion de tiempo contractual y si el caso persistiera, a recomendar a EL CONTRATANTE a
través de la Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, a
resolver el Contrato y hacer efectiva la ejecucion de la garantia de cumplimiento para compensar
dafos y perjuicios ocasionados por EL CONTRATISTA. El personal de EL CONTRATISTA sera
aprobado, por escrito, por EL CONTRATANTE a través de la Supervisién y la SEAPI. Todo el
personal técnico deberd estar inscrito en su respectivo colegio profesional y acreditar su solvencia
con el mismo. El Contratista debera solicitar la hoja de antecedentes penales, al personal técnico,
auxiliar, administrativo y de campo previo a su contratacion. CLAUSULA DECIMA SEXTA:
RECEPCION DE LA OBRA. Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento de EL
CONTRATISTA, EL CONTRATANTE procedera a su recepcion provisional, previo informe del
Supervisor designado. EL CONTRATANTE, habiendo sido notificado por el Supervisor que las
obras se encuentran en estado de ser recibidas, éste podra asistir o hacerse representar, todo lo
cual se consignarda en acta suscrita por los representantes del Contratante, el Supervisor
designado y el representante designado por el Contratista en el proyecto. La recepcion procedera
siempre que la obra esté de acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales. Si de la inspeccion resultare necesario efectuar correcciones por defectos o
detalles pendientes, se daran instrucciones precisas al Contratista, para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefale, a la reparaciéon o terminacién de acuerdo con los planos,
especificaciones y demés documentos contractuales. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA:
INSPECCION Y CERTIFICADO FINAL. Al recibo de notificacion por escrito de que el proyecto
esta listo para inspeccién y aceptacion final y al recibo de la tltima solicitud de pago, el Supervisor
y el Contratante, haran con prontitud las comprobaciones y revisiones finales. Si de la inspeccién
se encuentra que el trabajo es aceptable y que éste ha sido totalmente ejecutado, previo dictamen
del Supervisor, se efectuara la recepcion definitiva de la obra mediante acta suscrita de manera
similar a la recepcién provisional y prontamente el Supervisor extendera un certificado final de
pago, declarando que de acuerdo a su juicio las obras han sido finalizadas de conformidad con
los términos y condiciones del contrato, los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales y que el saldo completo que se adeuda al Contratista anotado en dicho certificado
final es pagadero. Efectuada que fuere la recepcion definitiva de las obras, EL CONTRATISTA
debera: a) Sustituir la Garantia de Cumplimiento por la Garantia de Calidad de Obra, b) Entregar
a la SEAPI el Libro de Bitacora, ¢) Entregar los planos finales conforme a obra ejecutada, y
d) Entregar una copia del aviso publicado en dos (2) diarios de mayor circulacién nacional, donde
se informe que el proyecto ha sido finalizado. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: LIQUIDACION.
Recibida definitivamente la obra, se procedera a la liquidacion final de los aspectos econémicos
del Contrato, con intervenciéon del Contratista, del Supervisor designado y del Contratante a través
de la SEAPI, de todo lo cual se levantar4 un acta. EL CONTRATANTE, debera aprobar la
liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante, debiéndose otorgar los finiquitos
respectivos. CLAUSULA DECIMA NOVENA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO:
Son causas de resolucion del presente Contrato, las establecidas en los articulos 127,128 y 129
de la Ley de Contratacion del Estado y 253 al 263 de su Reglamento. CLAUSULA VIGESIMA:
INTEGRIDAD. En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacion Publica y su Reglamento y con la conviccion de que, solamente con el esfuerzo conjunto
de la Administracion Publica y el Sector Privado, podemos instaurar una cultura de transparencia y
de rendicién de cuentas, fortaleciendo de esa forma las bases del estado de derecho, nos
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comprometemos a mantener el mas alto nivel de conducta ética, asi como los valores de nuestra
sociedad como ser: INTEGRIDAD entendiendo como elementos esenciales de esta, las cualidades
personales de honestidad, sinceridad, probidad, ausencia de practicas corruptivas y el cumplimiento
de las leyes y reglamentos del pais, nos comprometemos ademas a ser LEALES con nuestra
contraparte, cumpliendo fielmente con lo establecido en el contrato, entregando en el tiempo pactado,
por parte de los contratistas, un trabajo de calidad minima equivalente al ofertado y a nosotros
adjudicado, a fin de que las instituciones del estado generen confianza publica en sus actuaciones y
cumpliendo, por parte de la entidad contratante, con las obligaciones establecidas en el contrato y
en los documentos que formen parte del mismo, en forma &gil y oportuna; siendo EQUITATIVOS en
la practica de las metodologias a desarrollarse y apegados totalmente a las buenas practicas, siendo
TOLERANTES con las personas que representen a nuestras contrapartes en el cumplimiento de
este contrato y que muestren puntos de vista diferentes a los nuestros, siendo IMPARCIALES es
decir actuando con objetividad y profesionalismo, sin permitir que nuestros intereses financieros, o
de otro tipo comprometan o den la impresidn de comprometer la labor contratada, siendo
DISCRETOS con la informacién confidencial que manejamos, absteniéndose de dar declaraciones
publicas sobre la misma. Por lo que aseguramos que ninguna persona que actué en nuestro nombre
y representacion realizara: a) Practica Coercitiva, entendiendo ésta como perjudicar o causar dafio,
directa o indirectamente, a cualquier parte o0 a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
de conformidad a lo que determina el Cédigo Penal en sus articulos 206 al 209. b) Practica
Eraudulenta, entendiendo ésta como aquella en la que alguien con nombre supuesto, falso titulo,
influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose duefio de bienes, créditos, empresas,
0 negociacion o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engafio, induce a error a otro en provecho
propio o ajeno; de conformidad al articulo 242 del Codigo Penal. ¢) Préactica Corruptiva, entendiendo
ésta como aquella en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente cualquier cosa
de valor para influenciar las acciones de la otra parte; de conformidad a lo que determina el Codigo
Penal en sus articulos 361 al 366. d) Practica Colusoria, entendiendo ésta como aquella en la que
existe un acuerdo entre dos o mas partes, realizado con la intenciéon de alcanzar un propésito
inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte; de conformidad
a lo que determina el Cédigo Penal en su articulo 376. La transgresién de alguno de los enunciados
de esta clausula dara lugar, en el caso de los contratistas, a la cancelacién de la inscripcién en el
Registro de Contratistas o Proveedores del Estado, mediante el envio de nota a realizarse por la
entidad ejecutora, acompafiada de Certificacion de la Resolucion Administrativa correspondiente o
la sentencia que vuelve verdad legal la transgresion practicada. La transgresion de los principios
rectores de esta clausula, por parte de EL CONTRATANTE, dara derecho a EL CONTRATISTA a
solicitar la resolucién del contrato de mérito. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA:
INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS. Cuando surgieren diferencias entre las partes
acerca de la interpretacion de alguna estipulacion contractual y no hubiere acuerdo, con riesgo
de afectar el servicio publico, EL CONTRATANTE interpretard mediante acto administrativo
motivado, las clausulas objeto de la discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta
potestad se ejercitara por medio de la Rectoria de la UNAH, con audiencia de EL CONTRATISTA
y sin perjuicio de los recursos legales que correspondan, para este efecto el Contratista renuncia
a su domicilio y se somete al domicilio del Contratante. EL CONTRATANTE podra dictar las
medidas provisionales que estime conveniente, hasta tanto se diluciden las controversias.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: NORMAS APLICABLES: El presente Contrato se regira por
lo establecido en sus clausulas y demas documentos integrantes y en lo no previsto se regira por
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lo que establece la Ley de Contratacion del Estado, su Reglamento y otras leyes aplicables.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: ACEPTACION: Las partes aceptamos el contenido de todas
y cada una de las Clausulas del presente Contrato y en consecuencia nos comprometemos a
cumplirlas en toda su extension, en fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos
en triplicado, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los -------- (-----) dias del
mes de ------- del afio dos mil dieciséis (2016).

JULIETA CASTELLANOS RUIZ —
RECTORA UNAH CONTRATISTA
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Seccioén IV
Condiciones Generales del Contrato
(CGCQC)
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A. Disposiciones Generales

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negritas

a) Controversia para resolver en primera instancia cualquier
controversia, se procedera de conformidad con lo dispuesto
en las Clausulas 19 y 20 de estas CGC.

b) Lista de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto
de la Obra) es la lista debidamente preparada por el
Oferente, con indicacion de las cantidades y precios, que
forma parte de la oferta.

¢) Eventos Compensables son los definidos en la clausula 38
de estas CGC.

d) Fecha de Terminacién es la fecha de terminacion de las
obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la
Subclausula 45.1 de estas CGC.

e) Contrato es el documento suscrito entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las obras.
Comprende los documentos enumerados en la Subclausula
2.2 de estas CGC.

f) Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta para
la ejecucion de las obras ha sido aceptada por el Contratante.

g) Oferta del Contratista es el documento que fue
completado y entregado por el Contratista al Contratante y
aceptada por este ultimo.

h) Valor del Contrato es el precio establecido en la Notificacion
de la Resolucién de Adjudicacion y subsecuentemente, segin
sea ajustado de conformidad con las disposiciones del
contrato.

i) Dias significa dias calendario.
) Meses significa meses calendario.

k) Defecto es cualquier parte de las obras que no haya sido
terminada conforme al contrato.

[) Certificado de Correccién de Defectos es el certificado
emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha
corregido los defectos. La emision de este certificado, no
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exime al Contratista de corregir el mismo defecto si éste se
presenta nuevamente.

I) Certificado Final o Finiquito es el certificado emitido por la
SEAPI, una vez que se haya vencido el Periodo de
Responsabilidad por Defectos a satisfaccion del Contratante,
fecha en la cual se devolvera la Garantia de Calidad de
Obra.

m) Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 29.1 de las CEC vy calculado
a partir de la fecha de terminacion de las obras y emision del
Acta de Recepcién Definitiva.

n) Planos incluye: Planos de Disefios, son los dibujos
elaborados para la ejecucion de la obra, debidamente
aprobados por la Universidad Nacional Auténoma de
Honduras (UNAH); Planos de Construccion (como
construidos o as built), son los dibujos finales elaborados a
la misma escala de los planos de disefio, en los que se
registra toda la informacion o modificaciones que se hayan
introducido con relacién al disefio original y que han ocurrido
en el transcurso de la ejecucién de la obra y Planos de
Taller, son los que deben mostrar la integracion de todas las
instalaciones hidraulicas, sanitarias, pluviales, eléctricas,
mecaénicas, de telecomunicaciones, de alarma de incendio,
seguridad, CCTV, gases, etc., y su montaje dentro de las
obras estructurales. Principalmente deben mostrar la
viabilidad de las soluciones técnicas cuando exista
interferencia o dificultades en el paso de conductos y sus
pendientes, o que requieran reubicacion de equipos o
redistribucion de los mismos en los ambientes para facilitar
la instalacion y fundamentalmente las labores futuras de
mantenimiento o reemplazo.

0) Contratante es la parte que contrata con el Contratista para
la ejecucion de las obras, segun se estipula en las CEC.

p) SEAPI es la Secretaria Ejecutiva de Administracion de
Proyectos de Infraestructura, segun se estipula en las CEC.

g) Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al sitio de las obras para
la construccion de las obras.

r) Valor Inicial del Contrato es el precio del contrato indicado
en la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion del
Contratante.
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s) Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en
gue se preveé que el Contratista deba terminar las obras y que
se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser modificada
Unicamente por el Contratante mediante una prorroga del
plazo o una orden de acelerar los trabajos.

t) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser
incorporados en las obras.

u) Planta es cualquier parte integral de las obras que tenga una
funcién mecanica, eléctrica, quimica o biolbgica.

v) Gerente de Obras es la persona identificada como el
Supervisor de las Obras, responsable de supervisar la
ejecucion de las obras. (Donde se lea Gerente de Obras se
entenderd Supervisor de las Obras) como se indica en las
CEC.

w) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

X) Sitio de las Obras es el lugar donde esta ubicado el proyecto
y definido en las CEC.

y) Especificaciones significa las especificaciones de las obras
incluidas en el contrato y cualquier modificacion o adicion
hecha y aprobada por el Contratante.

z) Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el
Contratista deberd empezar la ejecucién de las obras y que
esta estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesion del sitio de las
obras. Esta fecha es determinada por la SEAPI.

aa) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato y que incluye trabajos en el sitio de las obras.

bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, mismas que son necesarias
para la construccion o instalacion de las obras, incluye las
oficinas de campo del Contratista, la Supervision y Enlaces
de Campo de la SEAPI (cuando aplique).

cc) Variacion es una instruccion impartida por el Contratante que
modifica las obras.

dd) Obras es todo lo que, de acuerdo a lo establecido en el
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2. Interpretacion

3. Idiomay Ley
Aplicables

LP No. 04-2016-SEAPI-UNAH

2.1

2.2

3.1

contrato se exige al Contratista construir, instalar y entregar al
Contratante como se define en las CEC.

ee) Bitacora es el libro en el que se lleva un registro fiel de los
avances de la obra y comunicaciones rutinarias entre el
Contratista, el Supervisor y el Contratante.

ff) Garantias se entenderdn como las fianzas y las garantias
bancarias emitidas por instituciones debidamente
autorizadas, cheques certificados u otras andlogas que
establezca el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado.

gg) Residente del Proyecto profesional de la Ingenieria Civil o
Arquitectura con responsabilidad directa en la ejecucion el
proyecto.

Para la interpretacién de estas CGC, si el contexto asi lo
requiere, el singular significa también el plural y el masculino
significa también el femenino y viceversa. Los encabezamientos
de las clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las
palabras que se usan en el contrato tienen su significado
corriente a menos que se las defina especificamente. El Gerente
de Obras proporcionara aclaraciones a las consultas sobre estas
CGC.

Los siguientes documentos que constituyen el contrato se han
de tomar mutuamente explicativos uno de otro.

a) Contrato;

b) Notificacion de Adjudicacion;

c) Oferta presentada por el Contratista y aprobada por el
Contratante;

d) Condiciones Generales del Contrato;

e) Condiciones Especiales del Contrato;

f) Especificaciones Técnicas y Especiales;

g) Planos;

h) Lista de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la
Obra);

i) Garantias;y

J) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que

forma parte integral del contrato.

El idioma del contrato ser& el espafiol y la ley que lo regira sera
la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento y otras que
sean aplicables.
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4. Decisiones del
Gerente de Obras

5. Comunicaciones

6. Subcontratos

7. Personal

8. Riesgosy
Responsabilidad
del Contratista

51

6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

8.1

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras,
en representacion del Contratante, podra dirigir 6rdenes e
instrucciones al Contratista para la correcta ejecucion del
contrato, de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en los Documentos de Licitacion, solo seran validas
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran
en vigor una vez que sean entregadas.

El Contratista solo podra subcontratar trabajos si cuenta con
la aprobacion escrita del Contratante. La subcontratacion no
altera las obligaciones del Contratista.

La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por
escrito, con indicacibn de su objeto y de las condiciones
economicas. Los trabajos que se subcontraten con terceros, no
excederan del cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato; la
no observancia a esta disposicion, sera motivo de descalificacion
durante el proceso de evaluacion, como se indica en la CEC.

Tampoco podra el Contratista ceder el contrato.

El Contratista debera emplear el personal descrito en la Lista de
Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, u
otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de
Obras, previa autorizacion de la SEAPI, aprobara cualquier
reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades,
preparacion, capacidad y experiencia del personal propuesto son
iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista. El
Contratista deber& solicitar la hoja de antecedentes penales, al
personal técnico, administrativo y de campo previo a su
contratacion.

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
gue motivan el pedido, el Contratista se asegurarda que dicha
persona se retire del sitio de las obras dentro de los siete (7) dias
siguientes y no tenga ninguna otra participacion en los trabajos
relacionados con el contrato.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision
del Certificado Final o Finiquito, la ejecucion del contrato se
realizara por cuenta y riesgo del Contratista, sin perjuicio de su
derecho a que se mantenga el equilibrio econémico del contrato,
establecido en el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado. El Contratante no asumirqd ante el Contratista mas
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9. Seguros

10. Consultas acerca
delas
Condiciones
Especiales del
Contrato

11. Construccion de
las Obras por el
Contratista

12. Terminacioén de
las Obras en la
fecha prevista

13. Aprobacion por el
Gerente de Obras

14. Seguridad, Salud,
Higiene e Impacto
Ambiental

8.2

responsabilidad que las previstas y derivadas del respectivo
contrato.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo
de garantia que se hubiere convenido, el Contratista sera
responsable de los defectos que en la construccion puedan
advertirse y que tuvieren por causa acciones u omisiones que le
fueren imputables. Sera también responsable de los dafios o
perjuicios que durante el periodo antes indicado, pudieran
causarse a terceros.

9.1 No Aplica.

10.1

111

121

131

13.2

13.3

141

14.2

El Gerente de Obras responderd a las consultas sobre las
CEC durante la ejecucion del proyecto.

El Contratista debera Construir e Instalar las Obras de
conformidad a toda la documentacion que forma parte del
contrato, indicadas en el numeral 2.2 de las CGC.

El Contratista debera iniciar la construccién de las obras en
la fecha indicada en la orden de inicio y deberd ejecutarlas de
acuerdo con el programa que hubiera presentado, con las
actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, y
terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de
las obras provisionales por parte de terceros, cuando sean
necesarias.

Todos los planos taller preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras definitivas deberan ser aprobados
previamente por el Gerente de Obras antes de su utilizacion.

El Contratista serd responsable por la seguridad de todas
las actividades en el sitio de las obras, incluyendo la prohibicion
de ingreso de personas ajenas al proyecto.

Todo el personal que labore para el Contratista debera
estar plenamente identificado con indumentaria de trabajo
como chaleco, casco protector, arnés y dispositivos de
seguridad.
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14.3

14.4

14.5

15. Descubrimientos 15.1

16. Tomade 16.1
Posesion del
Sitio de las
Obras

17. Acceso al Sitiode 17.1
las Obras

18. Instrucciones, 18.1
Inspecciones y
Auditorias

18.2

El Contratista sera responsable de todos los medios y equipo
necesarios para la debida sefializacion del area de trabajo,
como una medida de prevencién de accidentes, tanto para el
personal que trabaja en el proyecto como para terceros.

El Contratista deberd suministrar a sus trabajadores los equipos
e implementos necesarios de proteccion y tomara las medidas
necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la
higiene y seguridad en el trabajo segun las disposiciones sobre
la materia y mantener en todo tiempo el sitio de las obras, libre
de acumulacién de materiales, escombros o basura. Si el
Contratista no hiciere la limpieza la UNAH podra hacerlo y el
costo de la misma sera cargado al Contratista.

El Contratista debera presentar un Plan de Salud, Seguridad e
Higiene, conforme a lo establecido en el Reglamento General
de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales, vigente, (aplicables a este tipo de
proyectos).

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o
de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de
las obras ser& propiedad del Contratante. El Contratista debera
notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir
las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.
El Gerente de Obras informara al Contratante sobre dicho
descubrimiento.

El Contratante entregara al Contratista la posesion de la
totalidad del Sitio de las Obras. Si no se entregara la posesion
de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, se
considerara que el Contratante ha demorado el inicio de las
actividades pertinentes y que ello constituye un evento
compensable.

El Contratista debera permitir al Gerente de Obras y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar
trabajos relacionados con el contrato.

El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del
Gerente de Obras que se ajusten a los planos, especificaciones
y demas documentos contractuales, teniéndose en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento.

El Contratista permitird que el Contratante inspeccione las
cuentas, registros contables y archivos relacionados con la
presentacion de la oferta y la ejecucion del contrato y realice
auditorias por medio de auditores designados por el
Contratante, si asi lo requiere. Para estos efectos, el Contratista
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19. Controversias

20. Procedimientos
para la Solucién
de Controversias

21. Recursos contra
la Resolucién
del Contratante

22. Programa

19.1

20.1

211

221

22.2

22.3

debera conservar todos los documentos Yy registros
relacionados con el proyecto, por un periodo de cinco (5) afios
luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregara al
Contratante todo documento necesario para la investigacion
pertinente sobre denuncias de fraude y corrupcion y ordenara
a los individuos, empleados o agentes del Contratista que
tengan conocimiento del proyecto, a responder a las consultas
provenientes de la investigacion.

Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no
se resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el
Contratante, debera ser resuelto por éste, quien previo estudio
del caso dictara su resolucion y la comunicara al reclamante.

En el caso de controversias el Contratante interpretard mediante
acto administrativo motivado, las clausulas objeto de la
discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta
potestad se ejercitard por medio del érgano administrativo de
mayor jerarquia responsable de la ejecucion del contrato, con
audiencia del Contratista y sin perjuicio de los recursos legales
gue correspondan. EL CONTRATANTE podra dictar las
medidas provisionales que estime conveniente, hasta tanto se
diluciden las controversias.

Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via
judicial ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo
correspondiente al domicilio del Contratante. Para este efecto
EL CONTRATISTA renuncia a su domicilio y se somete al
domicilio de EL CONTRATANTE.

B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la
fecha de formalizacion del contrato, el Contratista presentara a
la SEAPI, para su revision, opinion y posterior aprobacién, un
Programa de Trabajo en el que consten las metodologias
generales, la organizacion, la secuencia y el calendario de
ejecucion de todas las actividades relativas a las obras y lo
demas que se indica en las CEC.

El Programa actualizado serd aquel que refleje los avances
reales logrados en cada actividad y los efectos de tales
avances en el calendario de ejecucion de las tareas restantes,
incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

El Contratista deberd presentar al Gerente de Obras para su
revision y opinién y posterior aprobacion por el Contratante,
un Programa de Trabajo con intervalos iguales que no
excedan el periodo establecido en las CEC. Si el Contratista
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no presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo,
el Gerente de Obras podra retener el monto especificado en
las CEC de la proxima estimacion de obra y continuar
reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha
en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado.

22.4 La aprobacion del Programa no modificard de manera alguna
las obligaciones del Contratista. El Contratista podra modificar
el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en
cualquier momento. ElI Programa modificado debera reflejar
los efectos de las variaciones y de los eventos compensables.

23. Prérrogadela 23.1 El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de
Fecha Prevista de Terminacién cuando se produzca un Evento Compensable o se
Terminacion ordene una Variacion que haga imposible la terminacién de las

obras en la Fecha Prevista de Terminacién, sin que el
Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecucion
de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.

23.2 El Contratante, previo dictamen del Gerente de Obras,
determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacién y por cuanto tiempo, dentro de los 21 dias
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Contratante
una decision sobre los efectos de una Variacion o de un Evento
Compensable y proporcione toda la informacién sustentadora.
Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de
una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la
demora debida a esa falla no sera considerada para determinar
la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

24. Demoras 24.1 El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que demore
Ordenadas por el la iniciacién o el avance de cualquier actividad comprendida en
Gerente de las obras, cuando existan causas imprevistas debidamente
Obras justificadas, lo cual se considerara un Evento Compensable.

25. Reuniones 25.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran solicitar

Administrativas a la otra parte que asista a reuniones administrativas. El

objetivo de dichas reuniones serd la revision de la
programacion de los trabajos pendientes y la resolucion de
asuntos planteados conforme con el procedimiento de
Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 26.

25.2 El Gerente de Obras debera llevar un registro de lo tratado en
las reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a
los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunion o
con posterioridad a ella, el Gerente de Obras debera decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas
obligaciones en relacién con las medidas que deban adoptarse.
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25.3 El Contratante podra solicitar al Gerente de Obras y al
Contratista, para que asistan a reuniones técnicas Yy
administrativas. El objetivo de dichas reuniones sera la
revision de la programacion de los trabajos pendientes, la
resolucion de cualquier asunto relacionado con el proyecto,
analisis del avance fisico y financiero del proyecto, situaciones

imprevistas.
26. Advertencia 26.1 EIl Contratista debera advertir al Gerente de Obras lo antes
Anticipada posible sobre posibles eventos futuros o circunstancias

especificas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos,
elevar el valor del contrato o demorar la ejecucion de las
obras. El Gerente de Obras podré solicitarle al Contratista que
presente una estimacién de los efectos esperados, que el
futuro evento o circunstancia, podrian tener sobre el valor del
contrato y la fecha de terminacion. El Contratista debera
proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea
razonablemente posible.

26.2 El Contratista colaborara con el Gerente de Obras en la
preparacién y consideracion de posibles maneras en que
cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los
efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las
instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente de
Obras.

C. Control de Calidad

27. Identificacion de 27.1 El Gerente de Obras controlara el trabajo del Contratista y le
Defectos notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificara de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que localice un
defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier
trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener

algun defecto.

28. Pruebas 28.1 Las Pruebas de Calidad de la Obra y otras contempladas en
las Especificaciones Técnicas, serdn realizadas por el
Contratista a su cuenta. Si el Gerente de Obras ordena al
Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en
las Especificaciones Técnicas a fin de verificar si algun trabajo
tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista
pagara el costo de la prueba y de las muestras. Si no se
encuentra ningun defecto, la prueba se considerara un Evento
Compensable.

29. Correcciéon de 29.1 ElI Gerente de Obras o la SEAPI, notificara por escrito al
Defectos Contratista todos los defectos de los cuales tenga conocimiento
antes de que finalice el Periodo de Responsabilidad por
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Defectos, que se inicia en la fecha de terminacion de las obras
y se define en las CEC.

29.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira
dentro del plazo especificado en la notificacion del Gerente de
Obras o de la SEAPI.

30. Defectos no 30.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
Corregidos especificado en la notificacion del Gerente de Obras o de la
SEAPI, se estimara el precio de la correccion del defecto y
el Contratista debera pagar dicho valor, sin perjuicio de la

ejecucion de la Garantia de Calidad.

D. Control de Costos

31. Listade 31.1 La Lista de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de
Actividades y la Obra) deberd contener los rubros correspondientes a la
Cantidades de construccion, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta
Obra en servicio que deba ejecutar el Contratista.

(Presupuesto de
la Obra) 31.2 La Lista de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto

de la Obra) se usa para calcular el Precio del Contrato. Al
Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al
precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de
Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra).

32. Desglose de 32.1 El Contratista deber& proporcionar un desglose de los costos
Costos correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de
Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra).
Igual tratamiento se dara cuando se ordenen obras
adicionales de actividades no contratadas; en este caso el
Contratista debera proporcionar una cotizacion con nuevos

precios para los rubros pertinentes de los trabajos.

33. Variaciones 33.1 Todas las Modificaciones introducidas por el Contratante que
importen aumento o disminucibn en la cuantia de las
prestaciones previstas originalmente en el contrato, siempre
gue no excedan del 10% de su valor, se haran mediante
Ordenes de Cambio emitidas por la autoridad responsable de
la ejecucién del contrato, previa reserva presupuestaria
correspondiente en el caso de incremento del valor original.

33.2 Si la Modificacion excediere del 10%, se suscribirda una
Modificacion al Contrato que se sometera a las mismas
formalidades del contrato original.

33.3 El valor de las modificaciones acumuladas, no podran
exceder el 25% del valor original del contrato o referirse a
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objeto o materia diferente al originalmente previsto. Toda
modificacion debera ser debidamente fundamentada vy
procederd cuando concurran circunstancias imprevistas al
momento de la contratacion o necesidades nuevas, de
manera que esa sea la Unica forma de satisfacer el interés
publico perseguido.

34. Pagos de las 34.1 Cuando el Gerente de Obras lo solicite, el Contratista debera
Variaciones presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion.
El Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7)
dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el
Gerente de Obras asi lo hubiera determinado. EI Gerente de
Obras debera analizar la cotizacion antes de opinar sobre la
Variacion.

34.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion
coincidan con un rubro descrito en la Lista de Actividades y
Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra), para calcular el
valor de la Variacion se usara el precio indicado en la Lista de
Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra).

34.3 Si el Contratante no considerase la cotizacion del Contratista
razonable, el Contratante podra ordenar la Variacion y modificar
el precio del contrato basado en su propia estimacion de los
efectos de la Variacion sobre los costos del Contratista.

34.4 Si el Contratante decide que la urgencia de la Variacién no
permite obtener y analizar una cotizaciéon sin demorar los
trabajos, no se solicitara cotizacion alguna y la Variacion se
considerara como un Evento Compensable.

34.5 El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales
gue podrian haberse evitado si hubiese hecho la advertencia
anticipada pertinente.

35. Proyecciones de 35.1 Cuando se actualice el programa de ejecucion de las obras, el
Flujo de Efectivos Contratista deberd proporcionar al Gerente de Obras una
proyeccion actualizada del Flujo de Efectivos.

36. Estimaciones de 36.1 El Contratista presentarda al Gerente de Obras cuentas
Obra mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el

Gerente de Obras de conformidad con la Subclausula 36.2.

36.2 El Gerente de Obras verificard las cuentas mensuales del
Contratista y certificara la suma que debera pagérsele.

36.3 El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de
las cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista
de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra).
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36.4 El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de
las variaciones y de los eventos compensables.

36.5 El Gerente de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en
una estimacion anterior o reducir la proporcién de cualquier
rubro que se hubiera aprobado anteriormente, en consideracion
de informacién mas reciente debidamente justificada.

37. Pagos 37.1 Para efectos de pago, el Contratista debera presentar sus
estimaciones de obra en forma correcta y los documentos
gue las justifiquen estaran sujetas a verificacién y aprobacién
por el Gerente de Obras, para lo cual éste dispondra de un
plazo no mayor de 10 dias hébiles; si resultare de dicha
verificacion que la informacién proporcionada no es correcta
0 si es incompleta o no estuviere suficientemente sustentada,
se declarara asi y se devolvera al Contratista para su
oportuna correccion. Del valor de cada estimacion se
efectuaran las deducciones por anticipo y las retenciones
establecidas en la Subclausula 34.1 de las IAO.

37.2 El Contratante pagara al Contratista los montos de la
estimacion de obras aprobada por el Gerente de Obras
dentro de los 45 dias siguientes a la fecha de cada
Certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el
pago siguiente debera pagarle al Contratista interés sobre el
pago atrasado. El interés se calculara a partir de la fecha en
gue el pago atrasado debié haberse realizado hasta la fecha
cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés
promedio para operaciones activas vigente en el sistema
bancario nacional, en consulta con el Banco Central de
Honduras. Los pagos se haran a través de la Tesoreria
General de la UNAH.

37.3 El Contratante no pagara los rubros de las obras para los
cuales no se indic6 precio y se entendera que estan
cubiertos en otros precios en el contrato.

38. Eventos 38.1 En el caso de presentarse un Evento Compensable, éste se
Compensables traducird en ampliacion de tiempo y/o obra adicional
dependiendo del tipo de evento. Se consideraran Eventos

Compensables los siguientes:

a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de
las obras en la fecha de posesion del sitio de las obras de
acuerdo con la Subclausula 16.1 de las CGC.

b) El Gerente de Obras ordena una demora 0 no emite los
Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias
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38.2

38.3

para la ejecucion oportuna de las obras.

c) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos 0 que realice pruebas adicionales
a los trabajos y se comprueba posteriormente que los
mMismos no presentaban defectos.

d) El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

e) Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo
gue razonablemente se podia inferir antes de la emisién
de la Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion, a partir
de la informacion emitida a los Oferentes (incluyendo el
Informe de Investigacién del Sitio de las Obras), la
informacion disponible publicamente y la inspeccién visual
del sitio de las obras.

f) El Gerente de Obras imparte una instruccién para lidiar
con una condicién imprevista, causada por el Contratante,
o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por
razones de seguridad u otros motivos.

g) Autoridades publicas, empresas de servicios publicos, o el
Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras
limitaciones estipuladas en el contrato, causando demoras
o costos adicionales al Contratista.

h) El anticipo se paga atrasado, salvo que el atraso sea
imputable al Contratista.

i) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos
del Contratante.

i) El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la emision
del Certificado de Terminacion.

Si un Evento Compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen en la Fecha Prevista de
Terminacion, se debera aumentar el Precio del Contrato y/o se
debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Gerente
de Obras decidira mediante CERTIFICACION si el Valor del
Contrato debera incrementarse y el monto del incremento, y si
la Fecha Prevista de Terminacion debera prorrogarse y en qué
medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacién
gue demuestre los efectos de cada Evento Compensable en
su proyeccion de costos, el Gerente de Obras la evaluard y
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ajustara el precio del contrato como corresponda. Si el
Gerente de Obras no considerase la estimacion del
Contratista razonable, el Gerente de Obras preparara su
propia estimacion y ajustaré el precio del contrato conforme a
ésta. El Gerente de Obras supondrd que el Contratista
reaccionara en forma competente y oportunamente frente al
evento.

38.4 El Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera
dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente
de Obras. Si el Evento Compensable diera lugar a una
prérroga para la terminacion de las obras, el Contratista
debera presentar su solicitud de prérroga a mas tardar treinta
(30) dias calendario después de ocurrida la situacion que la
motiva, expresando las razones y sefialando el tiempo
probable de su duracion.

39. Monedas 39.1 La moneda o monedas en que se le pagara al Contratista
en virtud de este contrato se especifican en las CEC.

40. Multas por 40.1 El Contratista debera indemnizar al Contratante por retraso en
Retraso en la la entrega de la obra, conforme al precio por dia establecido
Entrega de la Obra en las CEC, por cada dia de retraso de la fecha de

terminacion con respecto a la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratante podra deducir dicha indemnizacién de los pagos
gue se adeudaren al Contratista. El pago por concepto de
multa, no afectara las obligaciones del Contratista.

41. Pago de Anticipo  41.1 El Contratante pagara al Contratista un Anticipo por el
monto estipulado en las CEC en la fecha también estipulada
en las CEC, contra la presentaciéon por el Contratista de una
garantia bancaria incondicional o una fianza, emitida por un
banco o aseguradora y en la forma aceptable para el
Contratante en los mismos montos y moneda del anticipo.

La garantia o fianza debera permanecer vigente hasta que el
anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la
misma serd reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengara
intereses.

41.2 El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizacion
gue se requieran especificamente para la ejecucion del
contrato. El Contratista deberd demostrar que ha utilizado el
anticipo para tales fines mediante la presentacion de copias de
las facturas u otros documentos al Gerente de Obras.
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42. Garantias

43. Costo de
Reparaciones

44. Terminaciéon de
las Obras

41.3

42.1

42.2

43.1

441

44.2

El anticipo serd reembolsado mediante la deduccion de
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al
Contratista, de conformidad con la valoracion del porcentaje de
las obras que haya sido terminado. No se tomaran en cuenta
el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoracion de
los trabajos realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos
compensables, bonificaciones, o liquidaciébn por dafios y
perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia
de Cumplimiento a mas tardar en la fecha estipulada en las
CEC, emitida por un banco o compafia afianzadora aceptable
para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de
monedas en que deba pagarse el precio del contrato. La
validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en tres (3)
meses la fecha prevista de terminacion.

Una vez efectuada la recepcion definitiva de las obras vy
realizada la liquidacion del contrato, el Contratista sustituira
la Garantia de Cumplimiento del Contrato por una Garantia
de Calidad de la obra, con vigencia por el tiempo estipulado
en las CEC y cuyo monto sera equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor del contrato.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por
cuenta propia las pérdidas o dafios que sufran las obras o los
materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de
inicio de las obras y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas vy
dafos sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

Terminada sustancialmente la Obra, se efectuarda en forma
inmediata una inspeccién preliminar, que acredite que las
obras se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual
se consignara en Acta de Recepcién Provisional suscrita por
uno o mas representantes del érgano responsable de la
contratacion, el Gerente de Obras designado y el
representante designado por el Contratista.

Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la
obra de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales, de manera que, luego de las
comprobaciones que procedan, pueda ser recibida
definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su
finalidad.
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45. Recepcion de las
Obras

46. Liquidacién Final

47. Planos Finales
Manuales de
Operacién y de
Mantenimiento

45.1

45.2

45.3

45.4

46.1

46.2

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, el Contratante
procedera a su recepcion provisional, previo informe del
Gerente de Obras.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al Contratista para que a su costo
proceda dentro del plazo que se sefiale a la reparacién o
terminacion de acuerdo con los planos, especificaciones y
demas documentos contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas
en forma definitiva, se procedera a efectuar las
comprobaciones y revisiones finales. Si asi procediere, previo
dictamen del Gerente de Obras, se efectuara la recepcion
definitiva de las obras mediante acta suscrita de manera
similar a como dispone el articulo anterior.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
custodia y vigilancia seré por cuenta del Contratista, teniendo
en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con
lo que para tal efecto disponga el contrato.

Recibida definitivamente la obra, se procederd a la
liqguidacion final de los aspectos econdmicos de la misma, tal
como se estipula en las CEC, para lo cual el Contratista
debera proporcionar al Gerente de Obras un estado de cuenta
detallado del monto total que el Contratista considere que se le
adeuda en virtud del contrato. El Gerente de Obras revisara,
cualquier pago final que se adeude al Contratista y de no
encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el
Gerente de Obras debera emitir dentro de los cinco (5) dias
siguientes, una lista que establezca la naturaleza de las
correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de
gue el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final
aun no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste
decidira el monto que debera pagarse al Contratista y emitira el
certificado de pago.

El 6rgano responsable de la contratacion debera aprobar
la liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo
resultante, debiendo las partes otorgarse los finiquitos
respectivos.

47.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de

operacion y mantenimiento actualizados, el Contratista los
entregara en las fechas estipuladas en las CEC.
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47.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales
actualizados y/o los manuales de operacién y mantenimiento
a mas tardar en las fechas estipuladas en las CEC, o no son
aprobados por el Gerente de Obras, éste retendra la suma
estipulada en las CEC de los pagos que se le adeuden al
Contratista.

48. Terminacién del 48.1 EI Contrato podra terminarse por:

Contrato
a) El cumplimiento normal de las prestaciones de las partes;

b) Resolucion por incumplimiento o cuando hubiere causa
suficiente de conformidad con la ley.

48.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran,
pero no estaran limitados a los siguientes:

a) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas;

b) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demas garantias a cargo del Contratista
dentro de los plazos correspondientes;

¢) La suspension temporal o definitiva de las obras por un
plazo superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor
0 caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que
medien éstas, acordada en ambos casos por el
Contratante;

d) La muerte del Contratista si no pudieren concluir el contrato
SuS sucesores;

e) La disolucion de la sociedad mercantil contratista;

f) La declaracion de quiebra o de suspensiéon de pagos del
Contratista, o su comprobada incapacidad financiera,

g) Los motivos de interés publico o las circunstancias
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor,
sobrevinientes a la celebracion del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su
ejecucion;

h) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del
plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato
un plazo distinto;

i) Lafalta de correccion de defectos de disefio, cuando éstos
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sean técnicamente inejecutables;

J) Si el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del contrato y el Contratista no
procede a corregirlo dentro de un plazo razonable
establecido por el Gerente de Obras en la notificacion;

k) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcién al competir por el contrato 0 en su
ejecucion;

[) El mutuo acuerdo de las partes.

48.3 El Contratante o el Contratista podran terminar el contrato
también en los siguientes casos:

a) La muerte del contratista individual, salvo que los
herederos ofrezcan concluir con el mismo con sujecion a
todas sus estipulaciones; la aceptacibn de esta
circunstancia sera potestativa del Contratante sin que los
herederos tengan derecho a indemnizacion alguna en
caso contrario.

48.4 No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el
contrato en cualquier momento por motivos de interés publico
o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito
o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato,
que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su
ejecucion.

48.5 Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de
seguridad necesarias en el sitio de las obras y retirarse del
lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

49. Fraudey 49.1 EIl Estado hondurefio exige a todos los organismos ejecutores
Corrupcion y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferentes por participar o participando
en procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes,  oferentes,  contratistas, = consultores y
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles
éticos durante el proceso de seleccion y las negociaciones o
la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion
estan prohibidos.

49.2 El Contratante, asi como cualquier instancia de control
del Estado hondurefio tendran el derecho de revisar a los
oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
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consultores y concesionarios sus cuentas y registros y
cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Contratante, o la respectiva instancia de
control del Estado hondurefio. Para estos efectos, el
Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) Conservar todos
los documentos y registros relacionados con este contrato
por un periodo de cinco (5) afios luego de terminado el trabajo
contemplado en el contrato; vy (ii) Entregar todo documento
necesario para la investigacion de denuncias de fraude o
corrupcién y poner a la disposiciéon del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado hondurefio, los
empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas
gue tengan conocimiento del contrato para responder las
consultas provenientes de personal del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado hondurefio o de
cualquier investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado para la revision o auditoria de los
documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus
subcontratistas incumple el requerimiento del Contratante o
la respectiva instancia de control del Estado hondurefio, o de
cualquier otra forma obstaculiza la revisiéon del asunto por
éstos, el Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado hondurefio bajo su sola discrecion, podra tomar
medidas apropiadas contra el Contratista o subcontratista
para asegurar el cumplimiento de esta obligacion.

49.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley
de Contratacién del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad
en que se pudiera incurrir conforme al Cadigo Penal.

50. Pagos Posteriores 50.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
ala Terminacion Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en el
del Contrato gue conste el valor de los trabajos realizados y de los

materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos
recibidos por él hasta la fecha de emision de dicho certificado
y menos el valor de las multas por retraso en la entrega de la
obra aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones que
procedan para la indemnizacion por dafios y perjuicios
producidos al Contratante y la ejecucion de la garantia de
cumplimiento. Si el monto total que se adeuda al Contratante
excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse
al Contratista, la diferencia constituira una deuda a favor del
Contratante.

50.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o
por incumplimiento fundamental del Contrato por el
Contratante, el Gerente de Obras debera emitir un certificado
por el valor de los trabajos realizados, los materiales ordenados,
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el costo razonable del retiro de los equipos y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de
las obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la
fecha de emision de dicho certificado.

51. Derechos de 51.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,
Propiedad todos los materiales que se encuentren en el sitio de las obras,
la planta, equipos, obras provisionales y obras incluidas en
estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la
liquidacion, se consideraran de propiedad del Contratante.

52. Liberacion de 52.1 Si se hace imposible el cumplimiento del contrato por motivo de
Cumplimiento una guerra, 0 por cualquier otro evento que esté totalmente
fuera de control del Contratante o del Contratista, el Gerente
de Obras deberd certificar la imposibilidad de cumplimiento del
contrato. En tal caso, el Contratista deberd disponer las
medidas de seguridad necesarias en el sitio de las obras y
suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir
este certificado. En caso de imposibilidad de cumplimiento,
debera pagarse al Contratista todos los trabajos realizados
antes de la recepcion del certificado, asi como de cualesquier
trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran
adquirido compromisos.

53. Bitacora 53.1 El uso de la Bitacora es obligatorio para las partes que se
encuentren involucradas contractualmente en la ejecucion del
proyecto. Deberd depositarse al momento de iniciar la
construccion en un lugar seguro bajo la custodia del Gerente
de Obra, de lo cual se dejara constancia. En ella se anotaran
todas las actuaciones e incidencias que se presenten durante
la ejecucioén de las obras. Las anotaciones deben hacerse en
el sitio de la obra y pueden contener eventualmente
aclaraciones mediante esquemas, dibujos, graficos o tablas,
ademas de las modificaciones, variaciones, ampliaciones o los
cambios de caracter arquitecténico, estructural, eléctricos y
mecanicos que deban introducirse a los planos y
especificaciones originalmente aprobados. Para efectos de
inspeccion y/o verificacion por parte de los entes contralores, el
original de la Bitacora pasara a ser propiedad del Contratante;
la primera copia quedara en poder del Gerente de Obras y la
segunda copia en poder del Contratista. La falta de utilizacion
de la Bitacora y la no permanencia de la misma dara lugar a
un incumplimiento y sera penalizado como se indica en las

CEC.
54. Rétulos 54.1 No Aplica.
55. Prohibiciones 55.1 Esta terminantemente prohibido al personal que labore con

el Contratista fumar, utilizar lenguaje soez, ademés debera
conducirse en todo tiempo bajo normas de buena conducta.
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El personal del Contratista debera limitarse a circular y
movilizarse Unicamente en el area del proyecto, debera
mantener comportamiento respetuoso con el personal y
estudiantes de la comunidad universitaria, ademés contribuir
con el aseo y ornato de la Ciudad Universitaria y evitar arrojar
desperdicios de comida en las calles y avenidas.

56. Servicios 56.1 EIl Contratista debera proveerse de los servicios publicos
Publicos necesarios (agua, teléfono, etc.), debera abastecerse de su
propia agua mediante camiones cisternas y tanques de

almacenamiento propios.

Para el servicio de energia eléctrica, la UNAH procede
conforme a la tarifa establecida por la ENEE, cuya normativa
establece: Tarifa “E”, Servicio Publico, Gobierno Central,
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entes Autbnomos
0 Semiautonomosy otros. El kWh tiene un valor de L. 3.74;
a este valor se le suma el ajuste por combustible aplicado
mensualmente por la ENEE. Esta misma tarifa se aplicara a
los consumos de energia del Contratista.

57. Obras 57.1 EIl Contratista mantendra durante todo el tiempo que dure el
Provisionales trabajo una oficina donde él o su representante puedan
trabajar y recibir las instrucciones del Supervisor. Ademas

proveera de la oficina que ocupara la Supervision y los Enlaces

de la SEAPI.

58. Vigilancia 58.1 El Contratista debera proporcionar por su propia cuenta,
vigilancia en el sitio de la obra las veinticuatro (24) horas del
dia.

59. Cargay 59.1 Con el propésito de no entorpecer las actividades académicas,

Descarga administrativas de viabilidad, etc. dentro del radio de accién

de la obra y evitar accidentes con personal docente,
administrativo, de servicio, estudiantes y peatones, se
requiere que las actividades de carga y descarga de material,
se realicen en horarios de 5 a 7 de la mafiana y de 8 a 10 de
la noche.

LP No. 04-2016-SEAPI-UNAH Pagina 68
“Impermeabilizacidn de Pisos, Rampas, Losas y Juntas de Construccidon del Complejo Deportivo
Universitario.”



Seccion V
Condiciones Especiales del Contrato
(CEC)
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A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (e)

En el presente documento el nombre del Contrato es:

CONTRATO DE CO[\ISTRUCCION No. CC-__ -2016-SEAPI-UNAH.
“IMPERMEABILIZACION DE PISOS, RAMPAS, LOSAS Y JUNTAS DE
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO”

CGC 1.1 (0)

El Contratante es la:

Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH)

CGC 1.1 (p)

La SEAPI es la:

Secretaria Ejecutiva de Administracién de Proyectos de Infraestructura
de la Universidad Nacional Autbnoma de Honduras, responsable de la
administracion del proyecto.

CGC 1.1 (s)

La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es:

Treinta (30) dias calendario a partir de la Orden de Inicio.

CGC 1.1 (v)

El Gerente de Obras es:

El Supervisor de las Obras, nombrado por el Contratante mediante
Acuerdo de Rectoria, responsable de la supervision de las obras.

CGC 1.1 (x)

El sitio de las obras es:

En el Edificio Palacio Universitario de las Ciencias y la Cultura Fisica y
Estadio de Atletismo, en el costado suroeste de la Ciudad Universitaria,
José Trinidad Reyes Universidad Nacional Autonoma de Honduras.

CGC 1.1 (2)

La fecha de inicio de las obras es:

La indicada en la Orden de Inicio, emitida por el Contratante a través de la
SEAPI y entregada al Contratista, que se emite previo cumplimiento, por
parte del Contratista, de lo establecido en el articulo 68 de la Ley de
Contratacion del Estado.

CGC 1.1 (dd)

Las obras consisten en:
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El proyecto consiste en la impermeabilizacion de pisos, rampas, losas de
entrepiso del segundo nivel y juntas de construccion del Edificio Palacio
Universitario de las Ciencias y la Cultura Fisica y Estadio de Atletismo.

Se intervendran las rampas de acceso norte, el acceso a la explanada norte
y sur, el area de jardineria contiguo a acceso a la explanada sur, acceso
oeste a la rampa metalica de gimnasia artistica y locales de comidas, el area
de acceso a las gradas caracol y el acceso este a las graderias del Estadio
de Atletismo incluyendo su anillo.

CGC 2.2 (j) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
1. Pliego de Condiciones, Enmiendas y Aclaraciones de la Licitacién;
2. Orden de Inicio;
3. Modificaciones al Contrato;
4. Informe de Andlisis y Evaluacién de la Oferta; y
5. Documentos de la Precalificacion No. 01-EC-SEAPI-UNAH-2013.

CGC 6.2 La celebracion de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los
requisitos siguientes:

1. Que el Contratante autorice expresamente y por escrito la subcontratacion
con indicacion de su objeto y de las condiciones econémicas;

2. Que los trabajos que se subcontraten con terceros no excedan del
cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato; la no observancia de
este requisito, sera objeto de descalificacién, durante el proceso de
evaluacion.

3. Que el Contratista principal siga siendo responsable directo ante el
Contratante.

CGC7.1 PERSONAL CLAVE:

Un (1) Ingeniero Civil o Arquitecto Residente: colegiado, con mas de
cuatro (4) afios de experiencia en impermeabilizados y juntas de
construccion (a tiempo completo).

Un (1) Maestro de Obras: con mas de siete (7) afios de experiencia en
proyectos de impermeabilizados.

CGC 16.1 La fecha de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera:

La fecha a partir de la cual es efectiva la Orden de Inicio.
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B. Control de Plazos

CGC22.1

Previo al pago del anticipo el Contratista presentara a la SEAPI, para su
aprobacién, un Programa de Trabajo, mismo que sera requisito para
el tramite de pago del anticipo. Como complemento al programa de
trabajo debera presentar, adjunto, un documento con los recursos
correspondientes (materiales, mano de obray equipo).

CGC 22.3

Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran mensuales,
como requisito a la presentacion de cada estimacion.

El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado sera el equivalente al valor de la estimacion presentada en ese
periodo. (No se le dara tramite a la estimacion si no se presenta el
Programa actualizado).

C. Control de Calidad

CGC 29.1

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es:

12 meses calendario a partir de la Fecha de Recepcion Definitiva de
las Obras.

D. Control de Costos

CGC 39.1

La moneda del pais del Contratante es: Lempira.

CGC 40.1

El valor de la indemnizaciéon por multa por retraso en la entrega de la obra
es de cero punto dieciocho por ciento (0.18%) del saldo del monto del
contrato, calculado por cada dia de retraso en la entrega de la obra con
base en el articulo 70 de las Disposiciones Generales para la Ejecucion
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, para el
ejercicio fiscal 2016.

CGC 411

El pago por anticipo sera del 15% (quince por ciento) del valor total del
contrato.

La fecha para el pago del anticipo por parte del Contratante, estara sujeto a
la presentacion de la Garantia de Anticipo por parte del Contratista y demas
documentos descritos en el procedimiento establecido por la UNAH.

CGC42.1

El Contratista, una vez suscrito el contrato, proporcionard al Contratante una
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Garantia de Cumplimiento por el 15% (quince por ciento) del valor
del contrato y estara vigente a partir de la orden de inicio hasta tres
(3) meses después del plazo previsto para la ejecucion de la obra 'y que el
Contratante haya extendido el Acta de Recepcion Definitiva.

CGC42.2

El Contratista debe presentar Garantia de Calidad, en los términos
dispuestos en la Subclausula 42.2 de las CGC.

La Garantia de Calidad cuyo monto sera equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor del contrato y debera estar vigente por un plazo
de 12 meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepcién
Definitiva.

E. Finalizaciéon del Contrato

CGC46.1

El plazo para la liquidacion final sera posterior a la recepcidn definitiva, una
vez cumplidos todos los requerimientos establecidos en la Clausula
CGC 46.1.

CGC47.1

Después de terminada la obra, antes de su aceptaciéon final y como
requisito previo al pago de la ultima estimacion y retenciones, el Contratista
estara obligado a entregar al Contratante a través de la SEAPI:

1. Los manuales de operacion y mantenimiento en general.
2. Los planos de taller generados durante la ejecucion del proyecto.

3. Un juego de planos en formato digital y en fisico (original y dos
copias), a la misma escala de los planos de disefio, mostrando todos
los detalles en planta y perfil de la obra “como terminada” y toda la
informaciéon de las modificaciones que se hayan introducido con
relacion al disefio original ocurridas en el transcurso de la ejecucion
de la obra.

CGC 47.2

La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los
planos actualizados finales y/o los manuales de operacion vy
mantenimiento en la fecha establecida en la CEC 47.1, es el valor
equivalente a la Gltima estimacion y retenciones.

CGC53.1

La falta de utilizacion de la Bitacora y la no permanencia de la misma en el
sitio de la obra, dara lugar a la imposicion de una multa de Quinientos
Lempiras Exactos (L.500.00) por cada vez que la misma no se
encuentre en el sitio de la obra.
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Seccion VI
Especificaciones Tecnicas y Especiales

(Ver Anexo 1 en formato digital adjunto)
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Seccioéon Vi

Planos
(Ver Anexo 2 en formato digital adjunto)
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Seccion VI

Lista de Actividades y Cantidades de Obra
(Ver Anexo 3 en formato digital adjunto)
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Seccion IX
Formatos de Garantias
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta

FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de ,

para garantizar que el Afianzado / Garantizado, mantendra la OFERTA, presentada en la licitacion
para la Ejecucién del Proyecto: “

ubicado en

SUMA AFIANZADA / GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CLAUSULA OBLIGATORIA:

LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)
ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO.

La no inclusién de esta clausula o la inclusion con redaccion diferente a la establecida en el Pliego de
Condiciones, facultara a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL CONTRATISTA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse
cldusulas que anulen o limiten la clausula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccién de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Sidespués de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante durante
el periodo de validez de la misma, no firma o rehdsa firmar el Contrato, o se rehlsa a
presentar la Garantia de Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicién estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia de Cumplimiento

FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE CUMPLIMIENTO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de '

Para garantizar que el Afianzado / Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados,
CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato
firmado al efecto entre el Afianzado / Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto:
“ ? ubicado en

SUMA
AFIANZADA /| GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA:

LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA
LIQUIDACION EN EL AVANCE DE LA OBRA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH). ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME
DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

La no inclusién de esta clausula o la inclusién con redaccion diferente a la establecida en el Pliego de
Condiciones, facultara a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL CONTRATISTA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables
y de realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas gque anulen o limiten la clausula

obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio de
, alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia de Calidad

FORMATO GARANTIA DE CALIDAD
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE CALIDAD N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar la CALIDAD
DE OBRA del Proyecto: * ” ubicado en
. Construido / entregado por el Afianzado / Garantizado

SUMA
AFIANZADA /| GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA:

LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA LIQUIDACION
DE CALIDAD, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
HONDURAS (UNAH) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO
CONFORME A LEY, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

La no inclusién de esta clausula o la inclusién con redaccion diferente a la establecida en el Pliego de
Condiciones, facultara a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL CONTRATISTA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables
y de realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas gue anulen o limiten la clausula

obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia por Pago de Anticipo

FORMATO GARANTIA POR ANTICIPO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE ANTICIPO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de .

Para garantizar que el Afianzado / Garantizado, invertira el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de
conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la
Ejecucion del Proyecto: * ” ubicado en
. Dicho contrato en lo procedente se considerara como parte

de la presente poliza.

SUMA
AFIANZADA / GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA:

LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA LIQUIDACION
DE ANTICIPO, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
HONDURAS (UNAH). ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN
NINGUN OTRO REQUISITO.

La no inclusién de esta clausula o la inclusién con redaccion diferente a la establecida en el Pliego de
Condiciones, facultara a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL CONTRATISTA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables
y de realizaciéon automatica y no deberan adicionarse clausulas gque anulen o limiten la clausula

obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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