



**UNAH**

# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura  
**SEAPI-UNAH**

## **ACLARACIÓN No. 1**

### **LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH**

#### **“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES-SATÉLITE MORAZÁN, CIUDAD UNIVERSITARIA”**

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, a través de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, SEAPI-UNAH, a las empresas participantes en el Proceso de Licitación Pública Nacional **LPN No. 01-2023-SEAPI-UNAH** da a conocer la **ACLARACIÓN No. 1** que contiene las respuestas a las preguntas efectuadas por los participantes en el presente proceso, la cual, pasa a formar parte integral de los Documentos de Licitación.

#### **Pregunta No. 1**

- 1. Solicitamos una prórroga de tiempo de 10 días, ya que aún no hemos recibido las cotizaciones para el proyecto en mención.**

**R.** El plazo de presentación y apertura de ofertas se prorroga 10 días calendario. Ver **Enmienda No.1**

#### **Pregunta No. 2**

- 2. Favor proporcionar las medidas de la bodega que debe estar en proyecto.**

**R.** La bodega debe tener suficiente espacio para almacenar herramientas y materiales evitando que estos sean dañados por estar expuestos a humedad e intemperie. De acuerdo con la naturaleza del proyecto y los materiales a utilizar dejamos a consideración del contratista las dimensiones necesarias para ello. Se debe considerar que no se aceptará el uso de materiales alterados o parcialmente dañados por condiciones externas o ambientales en la construcción del proyecto. El resguardo y vigilancia de las herramientas y materiales en bodega también correrá por cuenta del contratista.

#### **Pregunta No. 3**

- 3. Aclarar si debemos considerar oficinas administrativas en sitio del proyecto.**

**R.** Si, se deben considerar oficinas administrativas para el contratista, el tamaño de los espacios queda a criterio de acuerdo con el número de personal de campo establecido en las bases de licitación y posibles reuniones de campo con La Supervisión y El Contratante. No será necesaria la construcción de oficinas administrativas para la supervisión en el sitio del proyecto.



**UNAH**

**Universidad Nacional Autónoma de Honduras**  
**Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura**  
**SEAPI-UNAH**

**Pregunta No. 4**

**4. Aclarar si la lámina a utilizar será lámina color natural o pre pintada.**

R. De acuerdo con las especificaciones técnicas la cubierta de techo será similar o superior a lámina omega P102 esmaltada, el color será definido en obra de acuerdo con la disponibilidad del fabricante.

La presente Aclaración No. 1 se suscribe en la Ciudad Universitaria, José Trinidad Reyes, Tegucigalpa, M.D.C., a los cuatro (04) días del mes de julio de 2023.



**ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS**  
**SECRETARIA EJECUTIVA**

cc: Archivo Expediente del Proceso, SEAPI-UNAH