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Instrucciones alos Oferentes (I1AO)
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A. Disposiciones Generales

1. Alcance dela 1.1 El Contratante, segun la definicion que consta en las “Condiciones
Licitacion Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion I,
“Datos de la Licitacion” (DDL) invita a presentar ofertas para la
construccion de las obras que se describen en los DDL y en la
Seccion V, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC). El
nombre y el ndmero de identificacion del contrato estan

especificados en los DDL y en las CEC.

1.2 El Oferente seleccionado debera terminar las obras en la Fecha
Prevista de Terminacion especificada en los DDL y en la
Subclausula 1.1 (s) de las CEC.

1.3 En estos Documentos de Licitacion:

a) el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita
(especificamente por carta u oficio) con prueba de recibido;

b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular’
corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y

¢) “dia” significa dia calendario.

2. Fuente de 2.1 La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara

Fondos exclusiva y totalmente con fondos nacionales (propios de la
UNAH).

3. Fraudey 3.1 El Estado hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y

Corrupcioén organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades

0 personas oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultoresy concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados vy
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el
proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un
contrato. Los actos de fraude y corrupcién estan prohibidos.

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre
dos o mas oferentes, las respectivas ofertas no seran
consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que
éstos hubieren incurrido.

3.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en
que se pudiera incurrir conforme al Cédigo Penal.

4. Oferentes 4.1 Podran participar en esta licitacion Unicamente empresas
Elegibles hondurefias precalificadas en la UNAH en la Categoria A para
LPN No. 07-2016-SEAPI-UNAH Pdgina 5
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Obras de Edificios e Instalaciones Deportivas, que teniendo
plena capacidad de ejercicio, no se hallen comprendidas en
algunas de las circunstancias siguientes:

a)

b)

d)

f)

Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos
contra la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras
subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a
las sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores 0 representantes se encuentran en
situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio
de las mismas;

Haber sido declarado en quiebra o en concurso de
acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie
con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo
258 de la Constitucion de la Republica;

Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucion firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracion o a la suspension temporal en el
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sancién. En el primer caso, la prohibicién de contratar tendra
una duracién de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en
gue haya sido objeto de resolucion en sus contratos en dos
ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera
definitiva;

Ser cbényuge, persona vinculada por union de hecho o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o
empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion
de las empresas, la evaluacion de las propuestas, la
adjudicacion o la firma del contrato;

Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas.

Esta prohibicion se aplica también a las compafias que
cuenten con socios que sean conyuges, personas vinculadas
por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de

LPN No. 07-2016-SEAPI-UNAH
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5. Calificaciones 51
del Oferente

5.2
53
54
6. Una Oferta por 6.1
Oferente
7. Costo delas 7.1
Propuestas

8. Visita al Sitio de 8.1
las Obras

consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o
empleados a que se refiere el literal anterior, o aquellas en las
gue desemperien, puestos de direccion o de representacion
personas con esos mismos grados de relacibn o de
parentesco;

g) Haber intervenido directamente 0o como asesores en

cualquier etapa de los procedimientos de contratacion o
haber participado en la preparaciéon de las especificaciones,
planos, disefios o términos de referencia, excepto en
actividades de supervisiéon de construccion; vy,

h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas

o tener vigente sancién de suspension para participar en
procedimientos de contratacion administrativa.

Solo se consideraran las ofertas de los Oferentes precalificados
en la Categoria A para Obras de Edificios e Instalaciones
Deportivas, para la adjudicacion del contrato como se indica
en los DDL.

Los Oferentes deberan confirmar en sus ofertas que la
informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las ofertas o,
de no ser asi, incluir con su oferta cualquier informacién que
actualice su informacion original de precalificacion. La
confirmacion o actualizacion de la informacion debera
presentarse en la Seccién Il “Formularios de la Oferta”,
Formulario 2 “Informacién sobre la Calificacion”;

Si la persona que suscriba la oferta no es la misma que suscribi6
la solicitud de calificacion, el Oferente debera incluir con su
oferta, el poder otorgado a quien suscriba la oferta autorizandole
a comprometer al Oferente;

Todos los Oferentes deberdn presentar en la Seccion I,
“Formularios de la Oferta”, Formulario 7 “Programa, Planos
y Gréficas”, una descripcién preliminar del método de trabajo y
cronograma que proponen, incluyendo planos y graficas, segun
sea necesario.

Cada Oferente presentara solamente una oferta. El Oferente
que presente o participe en mas de una oferta, ocasionara que
todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.

El Oferente sera responsable por todos los gastos asociados con
la preparacion y presentacion de su oferta y el Contratante en
ningn momento sera responsable por dichos gastos.

El Oferente esta obligado a participar en la Visita al Sitio de las
Obras programada por la Secretaria Ejecutiva de Administracion de

LPN No. 07-2016-SEAPI-UNAH
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9. Contenido de los
Documentos de
Licitacion

10. Aclaracion de
los Documentos
de Licitacion

9.1

10.1

10.2

10.3

Proyectos de Infraestructura (SEAPI) en la fecha indicada en los
DDL vy obtener toda la informacién que pueda ser necesaria para
preparar la oferta. Los gastos relacionados con dicha visita
correran por cuenta del Oferente. La SEAPI extendera una
Constancia de haber asistido a la visita programada y el Oferente
debera presentar dicha Constancia junto con los documentos de
la oferta como se establece en las IAO 13.1 (k). La falta de
presentacion de la Constancia extendida por la SEAPI, dentro
de los documentos que conforman la oferta, sera motivo de
DESCALIFICACION (este documento es objeto de
subsanacion).

. Documentos de Licitacion

El conjunto de los Documentos de Licitacion comprende los
documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las
Enmiendas y Aclaraciones que hayan sido emitidas de
conformidad con las Clausulas 10y 11 de las IAO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion I Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion llI Formularios de la Oferta
Seccion IV Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccién V Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccién VI Especificaciones Técnicas y Especiales
Seccion VI Planos
Seccién VI Lista de Actividades y Cantidades de Obra
Seccion IX Formatos de Garantias

Todos los posibles Oferentes que requieran Aclaraciones sobre

los Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante
por escrito a la direccion indicada en los (DDL). Las solicitudes
de aclaracién se recibirdn hasta diez (10) dias antes de la fecha
limite para la presentacion de las ofertas. El Contratante debera
responder a cualquier solicitud de aclaracién recibida por lo
menos cinco (5) dias antes de la fecha limite para la presentacién
de las ofertas. Se enviara la respuesta del Contratante a todos
los participantes que adquirieron los Pliegos de Condiciones de
la Licitacién, la cual incluira una descripcion de la consulta, pero
sin identificar su origen.

Las respuestas a solicitudes de Aclaracion se publicaran
ademas en el Sistema de Informacién de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HONDUCOMPRAS”
www.honducompras.gob.hn.

En el caso de que se establezca en los (DDL) la realizacion de
una reunion de informacion para posibles Aclaraciones, los

LPN No. 07-2016-SEAPI-UNAH
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11. Enmiendas a 111

los Documentos
de Licitaciéon

11.2

11.3

114

posibles Oferentes también tendran la oportunidad de asistir
a dicha reunion, que serd efectuada en la fecha, hora y
direccion indicada en los (DDL). La inasistencia a la reunion de
informacion para posibles Aclaraciones no ser4 motivo de
descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los
Documentos de Licitacion que resulten necesarias en virtud
de esta reunion, se notificaran mediante enmienda a los
Documentos de Licitacion, conforme a la Clausula 11 de las
IAO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, el
Contratante podr4 modificar los Documentos de Licitacion
mediante una Enmienda.

Cualquier Enmienda que se emita formara parte integral de
los Documentos de Licitacién y serd comunicada por escrito a
todos los que compraron los Documentos de Licitacion y los
posibles Oferentes deberan firmar de haber recibo Ila
Enmienda.

Las Enmiendas a documentos de licitacion se publicaran
ademas en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HONDUCOMPRAS”
www.honducompras.gob.hn.

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente
para tener en cuenta una Enmienda en la preparacion de sus
ofertas, el Contratante debera extender, si fuera necesario, el
plazo para la presentacion de las ofertas, de conformidad con
la Subclausula 20.2 de las IAO.

C. Preparacion de las Ofertas

12. Idioma de las 12.1 Todos los documentos relacionados con las ofertas deberan

Ofertas

estar redactados en el idioma espafiol.

13. Documentos que  13.1 La Oferta que presente el Oferente deberd contener como

Conforman la
Oferta

a)

b)

minimo:

El Precio o Carta de Oferta incluyendo el plazo de
mantenimiento de ofertas y el plazo de entrega de los bienes
o de la obra (se adjunta Formulario 1 indicado en la Seccién
II). El Precio de la Oferta debe cumplir lo especificado en
el 13.1 (a) de los DDL;

Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de acuerdo con el
plazo de vigencia, tipo y monto previsto en la Clausula 17 de
las IAO;

LPN No. 07-2016-SEAPI-UNAH
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14. Precios de la
Oferta

LPN No. 07-2016-SEAPI-UNAH

d)

f)

9)

h)

)

K)

El formulario y los documentos de Informacion sobre la
Calificacion, (se adjunta Formulario 2 en la Seccion Ill);

Declaracion Jurada de no encontrarse comprendido en
ninguna de las inhabilidades o prohibiciones previstas en
los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado
(Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades, se
adjunta Formulario 3 en la Seccion Il1);

Declaracion Jurada sobre Integridad (Se adjunta Formulario
4 en la Seccion Ill);

Declaracion Jurada de la Empresa y de su Representante
Legal, debidamente autenticada, de no estar comprendido en
ninguno de los casos sefialados en los articulos 3 y 4 de la
Ley Contra el Lavado de Activos (Se adjunta Formulario 5 en
la Seccion Ill);

Constancia de Solvencia Fiscal Electronica, extendida por la
Comisionada Presidencial Administracién Tributaria antes
Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI), del representante legall
y de la empresa;

Fichas de Costos de andlisis de precios unitarios de cada
una de las actividades que forman parte de la oferta; listado
de materiales con explosion de insumos, equipo y mano de
obra utilizada para la elaboracion de las fichas de costo y
cotizaciones, segln se especifica en el 13.1 (h) de los
(DDL). (Se adjunta Formulario 6 en la Seccion llI);

La Lista de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto
de la Obra) es decir, con indicacion de precios, presentarlo en
fisico y en forma digital en Excel,

Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, segin se especifique en los (DDL);

Constancia de Visita al Sitio de las Obras, extendida por la
Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de
Infraestructura (SEAPI);

Pliego de Condiciones debidamente sellado y firmado (firma
corta).

14.1 EIl Contrato comprenderd la totalidad de las obras especificadas

en la Subclausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de
Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra)
presentado por el Oferente.

Pagina 10
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15. Monedas de la
Ofertay Pago

16. Validez de las
Ofertas

17. Garantia de
Mantenimiento
de la Oferta

14.2

14.3

14.4

15.1

16.1

16.2

17.1

17.2

17.3

El Oferente indicara los Precios Unitarios y los Precios Totales
para todos los rubros de las obras descritos en la Lista de
Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra).
El Contratante no efectuard pagos por los rubros ejecutados
para los cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto
los mismos se consideraran incluidos en los demas precios
unitarios y totales que figuren en la Lista de Actividades y
Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra).

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que
deba pagar el Contratista en virtud de este contrato, deberan
estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de
la oferta presentada por el Oferente.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a
ajustes durante la ejecucién del contrato. El Oferente debera
proporcionar con su oferta toda la informacién requerida en las
Condiciones Especiales del Contrato y en la Subclausula 40.1
de las CGC.

Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente
enteramente en Lempiras.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado
en los DDL.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar
a los Oferentes que extiendan el periodo de validez por un
plazo adicional especifico. La solicitud del Contratante y las
respuestas de los Oferentes deberan ser por escrito. Los
Oferentes podran rechazar tal solicitud sin que se les haga
efectiva la garantia de mantenimiento de oferta. Al Oferente
gque esté de acuerdo con la solicitud no se le requerira ni se le
permitirhd que modifique su oferta.

El Oferente deberd presentar como parte de su oferta, una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, en la forma
estipulada en los DDL.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta serd por la suma
estipulada en los DDL y denominada en Lempiras.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

a) Ser presentada en original;

b) Permanecer valida por un periodo gque expire en la fecha

limite de la validez de las ofertas, o del periodo prorrogado, si
corresponde, de conformidad con la Subclausula 16.2 de las
IAO;

LPN No. 07-2016-SEAPI-UNAH
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17.4 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta emitida por un
banco o una aseguradora debera:

a) Ser emitida por una institucion que opere en Honduras,
autorizada por la Comision Nacional de Bancos y Seguros;

b) Estar sustancialmente de acuerdo con el Formato de la
Garantia de Mantenimiento de Oferta incluido en la Seccion
IX, “Formatos de Garantias” u otro formato aprobado por el
Contratante con anterioridad a la presentacion de la oferta;

c) Ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del
Contratante en caso de tener que invocar las condiciones
detalladas en la Subclausula 17.7 de las IAO.

17.5 Todas las ofertas que no estén acompafadas por una Garantia
de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda
a lo requerido en la clausula precedente, seran rechazadas por
el Contratante.

17.6 La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes
cuyas ofertas no fueron seleccionadas seran devueltas
inmediatamente después de que el Oferente seleccionado
suministre su Garantia de Cumplimiento.

17.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer
efectiva si:

a) El Oferente retira su oferta durante el periodo de validez de
la oferta especificado por el Oferente en la oferta, salvo lo
estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO;

b) EIl Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio
de su Oferta, de conformidad con la Subclausula 26.2 de las
IAO;

c) El oferente seleccionado no cumple dentro del plazo
estipulado con:

i) Firmar el Contrato; o

i) Suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

18. Formato, Firmay 18.1 El Oferente preparara un original de los documentos que
Sello de la Oferta comprenden la oferta seguin se describe en la Clausula 13

de las IAO, el cual debera formar parte del volumen que

contenga la oferta, y lo marcara claramente como “ORIGINAL”.

Ademas el Oferente debera presentar el nUmero de copias de
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la oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada
ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el
original y las copias, el texto del original prevalecera sobre el
de las copias.

18.2 EIl original y todas las copias de la oferta deberan ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar
foliadas, firmadas y selladas por la (s) persona (s) debidamente
autorizada (s) para firmar en nombre del Oferente, de
conformidad con la Subclausula 5.3 de las IAO.

D. Presentacion de las Ofertas

19. Presentacion, 19.1 Los Oferentes deberan presentar sus Ofertas
Sello e personalmente o a través de un representante
Identificacion de debidamente autorizado, quien debera identificarse en el
las Ofertas acto de presentacién y apertura de ofertas. Los Oferentes

pondran el original y todas las copias de la oferta en dos sobres
interiores que sellard e identificard claramente como
“ORIGINAL” y “COPIAS”, segun corresponda y que colocara
dentro de un sobre exterior que también debera sellar.

19.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

a) Estar dirigidos al Contratante a la direccién proporcionada
en los DDL;

b) Llevar el nombre y namero de identificacion de la licitacion
indicados en los DDL; y

¢) Llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar
gue la oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura
de ofertas indicadas en los DDL.

19.3 Ademas de la identificacion requerida en la Subclausula 19.2
de las IAO, el sobre exterior debera llevar el nombre y la
direccién del Oferente, con el fin de poderle devolver su oferta
sin abrir en caso de gque la misma sea declarada oferta tardia,
de conformidad con la Clausula 21 de las IAO.

19.4 Si el sobre exterior no esta sellado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizara
en caso de que la oferta se extravie o sea abierta

prematuramente.
20. Plazo parala 20.1 Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la
Presentacion de direccion especificada conforme a la Subclausula 19.2 (a) de
las Ofertas
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20.2

21. Ofertas Tardias 21.1

las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se indican en los
DDL.

El Contratante podra extender el plazo para la presentaciéon de
ofertas mediante una Enmienda a los Documentos de Licitacion,
de conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En este caso todos
los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes,
previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las
ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

No se recibirdn Ofertas después de la fecha y hora indicada
en el numeral 20.1 de los DDL.

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

22. Recepciony 22.1
Apertura de las
Ofertas

22.2
22.3

23. Confidencialidad  23.1

El Contratante abrira las Ofertas presentadas, en acto publico
con la presencia de los Oferentes o sus representantes
debidamente acreditados mediante nota firmada por el
Oferente, a la hora, fecha y lugar establecidos en los DDL.

En el acto de Apertura, el Contratante leera en voz alta, y
registrara en una Acta los nombres de los Oferentes, los precios
totales de las Ofertas y cualquier otro detalle que el Contratante
considere apropiado. Ninguna Oferta sera rechazada en el acto
de apertura, excepto por las ofertas tardias de conformidad con
la Clausula 21 de las IAO.

El Contratante preparard un Acta de Recepcion y Apertura de
las Ofertas que incluira el registro de las ofertas leidas y toda
la informacion dada a conocer a los asistentes de conformidad
con la Subclausula 22.2 de las IAO y entregara copia de
dicha Acta a todos los Oferentes.

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona gque no
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion
informacion relacionada con el examen, aclaracion,
evaluacién, comparacion de las ofertas, ni la recomendacion
de adjudicacién, hasta que se haya publicado la adjudicacion
del contrato al Oferente seleccionado de conformidad con la
Subclausula 31.4 de las IAO. Cualquier intento por parte de un
Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento
de las ofertas o en la adjudicacion del contrato resultara en el
rechazo de su oferta. No obstante lo anterior, si durante el
plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de
adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con
el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el
proceso de la licitacion, debera hacerlo por escrito, dirigida a la
direccion del Contratante.

LPN No. 07-2016-SEAPI-UNAH
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24. Aclaracién de

las Ofertas,
Subsanacion de
Defectos u

Omisiones

25. Examen de las
Ofertas para
Determinar su
Cumplimiento

24.1

24.2

25.1

a)

b)

d)

25.2

a)

b)

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las
ofertas, el Contratante tendrd la facultad de solicitar a cualquier
Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los
precios unitarios. La solicitud de aclaracion y la respuesta
correspondiente deberan efectuarse por escrito pero no se
solicitara, ofrecer4 ni permitird ninguna modificacion de los
precios 0 a la sustancia de la oferta, salvo las que sean
necesarias para confirmar la correccion de errores aritméticos
gue el Contratante haya descubierto durante la evaluacion de
las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la Subclausula
27.2 (a) de las IAO.

Podran ser subsanados los defectos u omisiones contenidas
en las ofertas, en cuanto no impliquen modificaciones del precio,
objeto y condiciones ofrecidas. Se entendera subsanable, la
omision de la informacion o de los documentos que se describen
en el articulo 132 del Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado. En estos casos, el Oferente debera subsanar el defecto
u omision dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
fecha de notificacion correspondiente a la omision; si no lo
hiciere la oferta no sera considerada.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las ofertas, el
Contratante determinara si cada una de ellas:

Cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la
Clausula 4 de las IAO;

Ha sido debidamente firmada, sellada y foliada;

Estd acompafiada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta
la cual debe cubrir la vigencia y el monto establecido en las
Subclausulas 16.1y 17.2 de los DDL.

Cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos
de licitacion.

Una oferta que cumple sustancialmente es la que satisface
todos los términos, condiciones y especificaciones de los
Documentos de Licitacion sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviacién, reserva u omision
significativa es aquella que:

Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las obras;

Limita de una manera considerable,
inconsistente con los Documentos de Licitacion, los derechos
del Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del
contrato; o

LPN No. 07-2016-SEAPI-UNAH
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<)

25.3

26. Correccioén de 26.1
Errores

a)

b)

26.2

27. Comparaciony 27.1
Evaluaciéon de las
Ofertas

27.2

a)

De rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva
de los otros Oferentes cuyas ofertas cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion.

Si una oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de
los Documentos de Licitacion, serd rechazada por el
Contratante y el Oferente no podrd posteriormente
transformarla en una oferta que cumple sustancialmente con
los requisitos de los Documentos de Licitacion mediante la
correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

El Contratante verificard si las ofertas que cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacién contienen errores aritméticos. Dichos errores seran
corregidos por el Contratante de la siguiente manera:

Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en
cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en palabras; y

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total
de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio
unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el precio
unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera
un error evidente en la expresién del decimal en el precio
unitario, en cuyo caso prevalecera el precio total cotizado para
ese rubro y se corregira el precio unitario.

El Contratante ajustara el monto indicado en la oferta de acuerdo
con el procedimiento antes sefalado para la correccion de
errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se
considerara de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el
Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la
oferta sera rechazada y podra hacerse efectiva la Garantia de
Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la
Subclausula 17.7 (b) de las IAO.

El Contratante evaluara solamente las ofertas que determine
que cumplen sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion de conformidad con la Clausula 25 de
las IAO.

Al evaluar las ofertas, el Contratante determinara el precio
evaluado de cada oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

Corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la
Clausula 26 de las IAO.
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27.3

28. Licitacion 28.1
Desierta o
Fracasada

28.2

28.3

En la evaluacion de las ofertas no se tendré en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en la Clausula 40 de las CGC, durante el periodo
de ejecucion del contrato.

El Contratante se reserva el derecho a declarar desierta o
fracasada esta licitacion, en cualquier momento previo a la
adjudicacion, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna
ante los licitantes.

La declarara desierta cuando no se hubieren presentado ofertas

0 no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes previsto en
los DDL.

La declarara fracasada en los casos siguientes:

a) Cuando se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los

requisitos esenciales establecidos en la Ley de Contratacion
del Estado y su Reglamento;

b) Cuando las ofertas no se ajusten a los requisitos esenciales

c)

establecidos en el Reglamento o en el Pliego de
Condiciones;

Cuando se comprobare que ha existido colusion;y

d) En los demas casos establecidos en el Articulo 172 del

Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

Declarada desierta o fracasada la licitacion se procedera a una
nueva licitacion.

F. Adjudicacién del Contrato

29. Criterios de 29.1 De conformidad con la Clausula 30 de las IAO, el Contratante

Adjudicacién

adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos
de los Documentos de Licitacion y que representa el costo
evaluado como mas bajo, siempre y cuando el Contratante
haya determinado que dicho Oferente: a) es elegible de
conformidad con la Clausula 4 de las IAO, b) esta calificado
de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de las
IAO y ¢) cumple con las condiciones de participacion,
incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el contrato
y que presente la oferta mas ventajosa y por ello mejor
calificada. Si se presentare una oferta normalmente mas baja
en relacion con el presupuesto estimado (presupuesto base),
se pedird informacién adicional al oferente para asegurarse
que pueda cumplir satisfactoriamente el contrato y se
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29.2

30. Derecho del 30.1
Contratante a
aceptar cualquier
Oferta o a
rechazar
cualquier o todas
las Ofertas

31. Notificacion de 311
Adjudicaciéon y
Firma del
Contrato

31.2

31.3

practicaran las demas investigaciones que correspondan, sin
perjuicio de que se exija una garantia de cumplimiento por el
doble del valor que establece la Ley de Contratacion del
Estado. Se verificard que los precios unitarios correspondan
a precios compatibles con los valores de mercado para evitar
el desbalance en los citados precios por su disminucion
especulativa en unos casos y su incremento en otros. Si la
oferta no tuviere fundamento o fuere especulativa sera
desestimada, conforme lo establece el articulo 51 de la Ley
de Contratacién del Estado.

El Contratante, previo a la adjudicacion, procedera conforme a
lo establecido en el articulo 96 Comprobacion Posterior, del
Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

No obstante lo dispuesto en la Clausula 29, el Contratante se
reserva el derecho a: (i) Aceptar o rechazar cualquier oferta,
(i) y a cancelar el proceso de licitacién y rechazar todas las
ofertas en cualquier momento antes de la adjudicacion del
contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad
con el (los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar
al (los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decision del
Contratante.

Antes de la expiracion de la validez de la oferta, el Contratante
le notificara por escrito la decision de adjudicacion del contrato
al Oferente seleccionado.

Esta carta, en lo sucesivo denominada la “Notificacion de
Adjudicacion” debera estipular el monto que el Contratante
pagara al Contratista por la ejecucién, cumplimiento y
mantenimiento de las obras por parte del Contratista, de
conformidad con el contrato (en lo sucesivo y en el contrato
denominado el “Valor del Contrato”).

El Oferente que ha sido notificado de la adjudicacién, debera
presentar los documentos establecidos en el Reglamento de la
Ley de Contratacion del Estado e indicados en los DDL.

El Contrato incorporara todos los acuerdos entre el Contratante
y el Oferente seleccionado. Dentro del plazo establecido en los
DDL, el Oferente seleccionado firmard el Contrato y
posteriormente firmara el Contratante. Si el adjudicatario no
acepta o no formaliza el contrato dentro del plazo previsto, por
causas que le fueren imputables, quedara sin valor ni efecto
la adjudicacion, debiendo hacerse efectiva la garantia de
mantenimiento de oferta. Cuando asi ocurra, el contrato se
adjudicara al Oferente calificado en el segundo lugar y, si esto
no es posible por cualquier motivo, al Oferente calificado en el
tercer lugar y, asi sucesivamente.
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31.4

El Contratante publicara en el Sistema de Informacion de
Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“‘HONDUCOMPRAS”, www.honducompras.gob.hn, los
resultados de la licitacion, identificando la oferta y la siguiente
informacion:

() EI nombre de cada Oferente que present6 una oferta; (ii)
Los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura
de las ofertas; (iii) El nombre y los precios evaluados de cada
oferta evaluada; (iv) Los nombres de los Oferentes cuyas
ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v)
El nombre del Oferente seleccionado y el precio adjudicado,
asi como la duracién y un resumen del alcance del contrato
adjudicado.

Después de la publicacion de la informacion relativa a la
adjudicacion del contrato, los Oferentes no seleccionados
podran solicitar por escrito al Contratante las razones por las
cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. El Contratante
responderd prontamente por escrito a cada Oferente sobre lo
solicitado.

G. Pagos, Garantias y Retenciones

32. Garantia de 321
Cumplimiento

32.2

33. Pago de Anticipo  33.1
y Garantia

Dentro de los 30 dias siguientes después de haber recibido la
Notificacion de Adjudicacidén, salvo que surgiera un evento
imprevisto que impida su formalizacién dentro de dicho plazo,
el Oferente seleccionado debera firmar el contrato y entregar al
Contratante una Garantia de Cumplimiento por el monto
estipulado en la Subclausula CGC 43.1 de la Seccién IV, en
la forma de una garantia bancaria o fianza emitida por un banco
0 una aseguradora que opere en Honduras, autorizada por la
Comision Nacional de Bancos y Seguros, en la Seccion IX
“Formatos de Garantias”, se proporciona un Formato de
Garantia de Cumplimiento.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las
disposiciones de la Subclausula 32.1 de las IAO constituira
base suficiente para anular la adjudicacion del contrato y hacer
efectiva la Garantia de Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto
como el Oferente seleccionado firme el contrato y presente la
Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Subclausula
32.1 de las IAO, el Contratante devolvera la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Subclausula
17.6 de las IAO.

El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato,
de acuerdo a lo estipulado en la Subclausula 42.1 de las CGC
y supeditado al valor maximo establecido en los DDL. El pago
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del anticipo debera ejecutarse contra la recepcion de una
garantia por el valor establecido en los DDL. En la Seccion IX
“Formatos de Garantias” se proporciona un formato de
Garantia para Pago de Anticipo.

34. Retenciones 34.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de
anticipo y las retenciones, como se indica en los DDL.

35. Pago de Material 35.1 EIl Contratante pagara el valor de los materiales almacenados
Almacenado en el sitio de la obra, hasta el porcentaje establecido en los
DDL vy se sujetara a las regulaciones que también se indican
en los DDL. Todo pago por este concepto sera autorizado por

el Supervisor designado y por la SEAPI.
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Seccion I

Datos de la Licitacion (DDL)

A. Disposiciones Generales
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IAC 1.1

Licitacion No. LPN No. 07-2016-SEAPI-UNAH

El Contratante es:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)
Las Obras son:

“CONSTRUCCION EDIFICIO ANEXO FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS, C.U.”

El nimero e identificacién del contrato es:

CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC- -2016-SEAPI-UNAH.

IAO 1.2

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es:

Trescientos sesenta (360) dias calendario a partir de la Orden de
Inicio.

IAO 5.1

Para la adjudicacion del contrato, solo se consideraran las ofertas de los
Oferentes precalificados en la Categoria A para Obras de Edificios e
Instalaciones Deportivas, conforme a los resultados de
Precalificacion de Empresas Constructoras que fueron publicados en los
diarios de circulacion nacional en fechas 01 y 04 de agosto de 2014.

B. Documentos de Licitacion

IAO 8.1

La Visita al Sitio de las Obras se realizara el dia viernes 26 de agosto
de 2016 alas 10:00 a.m. El punto de reunién serd en la Secretaria
Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), Piso
No. 10 del Edificio Rectoria-Administrativo, Ciudad Universitaria José
Trinidad Reyes de la Universidad Nacional Autbnoma de Honduras.

IAOC 10.1

La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es:
Universidad Nacional Autonoma de Honduras
Atencion: Ing. Carmen Lastenia Flores Santos

Direccién: Secretaria Ejecutiva de Administracién de Proyectos de
Infraestructura (SEAPI), Edificio Rectoria-Administrativo, Piso No.
10, Universidad Nacional Autbnoma de Honduras, Tegucigalpa,
M.D.C.

Teléfonos: 2216 6100 Extensiones 110454 y 110550.
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IAO 10.3

Adicionalmente a la posibilidad del envio de solicitud de aclaracion
a los Documentos de Licitacion, se celebrara una reunion de
informacion para posibles aclaraciones, el dia viernes 26 de agosto
de 2016, inmediatamente después de la visita al sitio de las obras.

C. Preparacién de las Ofertas

IAO 13.1 (a)

El valor de la Oferta especificado en la Carta de Oferta, como Precio del
Contrato, debe ser igual al valor total del Contrato especificado en la
Lista de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra). Si
hay diferencia la Oferta sera desestimada.

IAO 13.1(h)

Los Oferentes deberan presentar las fichas de costos de andlisis de
precios unitarios de cada una de las actividades que forman parte
de la oferta; listado de materiales (con explosién de insumos), equipo
y mano de obra utilizada para la elaboracion de las fichas de costo,
gue comprende: la unidad, cantidad y precio unitario también con la
respectiva marca; y cotizaciones de los materiales y equipo a utilizar
con su respectiva marca. La descripciéon de la Actividad en la Ficha
de Costo debera ser igual a la de la Lista de Actividades y
Cantidades de Obra. Indicar en lafichade costo, si es una actividad
que considera subcontratar. Se adjunta Formulario 6 en la
Seccion Il

Los Oferentes deberan presentar las fichas de precios unitarios por un
valor no menor del noventa por ciento (90%) del valor de la oferta. El
Oferente preseleccionado, previo a la adjudicacion del contrato, debera
presentar el diez por ciento (10%) restante, en el término establecido
en la solicitud de presentacion.

Si el valor total de las actividades correspondientes a las fichas
faltantes supera el diez por ciento (10%) del valor de la oferta, ésta
sera objeto de descalificacion inmediata.

IAO 13.1 (j)

Los Oferentes deberdn presentar los siguientes documentos e
informacion adicional con su oferta: catdlogos (cuando aplica) y
especificaciones de los bienes o suministros a adquirir, nombre del pais
donde seran adquiridos, tiempo de entrega a partir de la fecha del
pedido, otras condiciones relacionadas con el suministro de materiales.

IAO 16.1

El Periodo de Validez de las Ofertas sera de ciento veinte (120) dias
calendario.

IAO 17.1

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en:
Una Garantia o Fianza extendida por un banco o una afianzadora.
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IAO 17.2 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera por el dos por ciento
(2%) del valor de la oferta.

IAO 17.3 (b) La vigencia de la Garantia de Mantenimiento de Oferta sera por
ciento veinte (120) dias calendario.

IAO 18.1 El nimero de copias de la oferta que los Oferentes deberan presentar
es: dos (2) copias, mas una copia en formato digital de la original.

D. Presentacion de las Ofertas

Para propésitos de la presentacién de las ofertas, la direccién del

IAO 19.2 (a) Contratante es:
Universidad Nacional Autbnoma de Honduras
ATENCION:
Doctora Julieta Castellanos Ruiz
Rectora-UNAH
DIRECCION:
Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes Universidad Nacional
Autonoma de Honduras (UNAH)
NUMERO DEL PISO/ OFICINA:
Secretaria Ejecutiva de Administracién de Proyectos de
Infraestructura (SEAPI), Edificio Rectoria-Administrativo, Piso No.
10, Universidad Nacional Autbnoma de Honduras.
CIUDAD: Tegucigalpa M.D.C.
PAIS: Honduras C.A.

IAO 19.2 (b) Nombre y nimero de identificacién de la Licitacién:
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 07-2016-SEAPI-UNAH
“CONSTRUCCION EDIFICIO ANEXO FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS, C.U.”

IAO 19.2 (c) La nota de advertencia debera leerse “No abrir antes de las diez de
la mafiana (10:00 am) del dia jueves 29 de septiembre de 2016”

IAO 20.1 La fechay la hora limite para la presentacion de las ofertas sera:
Jueves 29 de septiembre de 2016, a las 10:00 am.
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E. Apertura y Evaluacién de las Ofertas

IAO 22.1 La Recepcion y Apertura de las ofertas tendra lugar en:

Salén de reuniones ubicado en el Piso No. 10 del Edificio Rectoria-
Administrativo de la Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes,
Universidad Nacional Autbnoma de Honduras.

Fecha: jueves 29 de septiembre de 2016 a las 10:00 am.

IAO 28.2 Para que el Contratante no declare desierta la licitacién se requiere
el minimo de un (1) oferente.

F. Adjudicacion del Contrato

IAO 31.2 El Oferente que ha sido notificado de la adjudicacién, debera presentar
los siguientes documentos en original o fotocopia autenticada por un
Notario, los cuales deberan estar vigentes a la fecha de su
presentacion:

a) Constancia de no haber sido objeto de resolucién firme de
cualquier contrato celebrado con la administracion, del
representante legal a titulo personal y de la empresa, extendida
por la Procuraduria General de la Republica;

b) Constancia de Solvencia Municipal, del representante legal y
de la empresa;

c) Constancia de Solvencia con el Instituto Hondurefio de
Seguridad Social (IHSS);

d) Constancia de Solvencia con el Instituto Hondurefio de
Formacién Profesional (INFOP);

e) Documentos personales: Tarjeta de Identidad y Registro
Tributario Nacional del representante legal y de la empresa;

f) Nombre y Solvencia, del representante de la empresa ante el
Colegio Profesional respectivo, Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras (CICH), Colegio de Ingenieros Mecanicos, Eléctricos y
Quimicos de Honduras (CIMEQH), Colegio de Arquitectos de
Honduras (CAH);

g) Constancia de Registro y Solvencia de la empresa en el colegio
profesional respectivo indicando el rubro o area de trabajo en la
cual esta registrada la empresa;

h) Constancia de Inscripcion de la Oficina Normativa de
Contratacién y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

IAO 31.3 Se procedera a la formalizacion del contrato, dentro de los treinta (30)
dias calendario siguientes a la Notificacién de Adjudicacién, salvo que
surgiera un evento imprevisto que impida su formalizacion dentro de
dicho plazo, en cuyo caso se extenderd el plazo por el tiempo que dure
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el evento imprevisto.

G. Pagos, Garantias y Retenciones

IAO 33.1

El pago de anticipo sera por un valor maximo del 15% (quince por
ciento) del Valor del Contrato.

El valor de la Garantia por Anticipo es por el 100% del valor del
Anticipo otorgado.

IAO 34.1

Las retenciones que se haran de cada pago por estimacion de obra,
son las siguientes:

a) El quince por ciento (15%) como minimo del valor de cada
estimacion para amortizar el total del anticipo.

b) A todos los pagos se les deducira el doce punto cinco por ciento
(12.5%) sobre las utilidades reportadas por el Contratista en su
oferta, en concepto de Impuesto Sobre la Renta, excepto que el
Contratista presente la constancia emitida por la Comisionada
Presidencial Administracion Tributaria antes Direccién Ejecutiva
de Ingresos (DEI) de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta
y Constancia de Solvencia actualizada.

IAO 35.1

El Contratante pagara al Contratista hasta el 90% del valor de los
materiales y/o equipo almacenados en el sitio, para ser usados en la
obra y se sujetard a las regulaciones siguientes:

a) El Contratista incluira el valor de los materiales y/o equipo en la
estimacion de obra, acompafando la documentacién que
justifique la propiedad o posesion de dichos materiales;

b) El Supervisor designado verificara que dichos materiales y/o
equipo sean (tiles y necesarios para la obra, que cumplen con
las especificaciones requeridas y que se encuentren
almacenados en el sitio o en lugares autorizados para ello, sin
riesgo de pérdida o deterioro; y

c) El valor pagado por este concepto sera deducido del valor de
cada estimacién de obra ejecutada en la que se hubieren
incorporado dichos materiales y/o equipos.

Todo pago por este concepto serd autorizado por el Supervisor
designado y por la SEAPI, teniendo en cuenta lo previsto en los literales
anteriores.
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Seccion lll

Formularios de la Oferta

1. Carta de Oferta

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]
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(Fecha)

Numero de Identificacion y Titulo del Proceso:

LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 07-2016-SEAPI-UNAH, “CONSTRUCCION
EDIFICIO ANEXO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, C.U.”

A: DOCTORA JULIETA CASTELLANOS RUIiz
RECTORA-UNAH i
CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSE TRINIDAD REYES, UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) Enmienda(s)
y Aclaraciones [adjuntar todas las enmiendas y aclaraciones recibidas], ofrecemos ejecutar el
proyecto: “CONSTRUCCION EDIFICIO ANEXO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS,
C.U.” de conformidad con las CGC que acompafian a esta Oferta por el Precio del Contrato de
[indiqgue el monto en palabras], [indique el monto en cifras] [indique el nombre de la
moneda].

El Contrato debera ser pagado totalmente en Lempiras, mediante la presentacion por parte del
Contratista de estimaciones mensuales, las que deberan ser previamente revisadas, aprobadas
y certificadas por el Gerente de Obras.

El pago de ANTICIPO solicitado es:

Monto en NUmeros Monto en Letras

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituirdn un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la oferta mas baja ni ninguna
otra oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el Periodo de Validez de la Oferta, de
( ) dias calendario y con el suministro de Garantia de Mantenimiento de la
Oferta exigidos en los Documentos de Licitacion especificados en los DDL.

El plazo de entrega de las obras es de ( ) dias calendario a partir de la
Orden de Inicio otorgada por el Contratante.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.1 de las 1AO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Subclausula 4.1 de las 1AQO.

Firma Autorizada y Sello:

Nombre y Cargo del Firmante:
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Nombre del Oferente:

Direccion:

Esta Carta de Oferta debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.

2. Informacion sobre la Calificacion

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para
confirmar en sus ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
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permanece correcta a la fecha de presentacion de las ofertas o, de no ser asi, incluir con su
oferta cualquier informacion que actualice su informacion original de precalificacion, como se
indica en la Subclausula 5.2 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Si la
informacion presentada originalmente para precalificar ha sufrido cambio a la fecha de
presentacion de las ofertas, se deberan detallar los cambios y adjuntar la informacion
modificada.]

[El Oferente deber& completar y presentar este formulario junto con su oferta.]

(Fecha)

LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 07-2016-SEAPI-UNAH, “CONSTRUCCION
EDIFICIO ANEXO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, C.U.”

A: DOCTORA JULIETA CASTELLANOS RUIZ
RECTORA- UNAH i
CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSE TRINIDAD REYES, UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

Respecto a la Licitacién arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indigue una de las siguientes opciones]:

1) “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta
él

2) “Ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segun se detalla a
continuacién, adjuntandose la informacion modificada” (en el segundo caso, deben
detallarse los cambios sufridos en la informacién y adjuntar la documentacién que respalde
los cambios).

Firma Autorizada y Sello:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:

Este Formulario debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.

3. Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, estado civil , de

LPN No. 07-2016-SEAPI-UNAH Pagina 30
“Construccion Edificio Anexo Facultad de Ciencias Econdmicas, C.U.”



nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de Identidad/Pasaporte No.
actuando en mi condicién de representante legal de (Indicar el
Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar el nombre del Consorcio y de las empresas
que lo integran), por la presente HAGO DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi
representada nos encontramos comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a
gue se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado, que a continuacion se
transcriben:

ARTICULO 15. Aptitud para Contratar e Inhabilidades. Podran contratar con la Administracion,
las personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que teniendo plena capacidad de
ejercicio, acrediten su solvencia econdmica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y
no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos
contra la fe puablica, cohecho, enriqguecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando y
defraudacion fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibicién también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o representantes
se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las
mismas;

2) Derogado;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado
o de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se financie
con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucion de la
Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucién firme
de cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la suspensiéon temporal en el
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el primer caso, la
prohibiciéon de contratar tendra una duracién de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en
gue haya sido objeto de resolucién en sus contratos en dos (2) ocasiones, en cuyo caso
la prohibicién de contratar sera definitiva;

6) Ser cényuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados
bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la evaluacion de las
propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o
empleados publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de seleccidén de contratistas. Esta
prohibicion se aplica también a las compafiias que cuenten con socios que sean conyuges,
personas vinculadas por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el
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numeral anterior, o aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o de parentesco; vy,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos
de contrataciébn o haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos,
disefios o términos de referencia, excepto en actividades de supervision de construccion.

ARTICULO 16. Funcionarios cubiertos por la Inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del
Articulo anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia
de la Republica, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o
Funcionarios de igual rango de las Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional,
los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados del Tribunal Supremo
Electoral, el Procurador y Subprocurador General de la Republica, los Magistrados del Tribunal
Superior de Cuentas, el Comisionado Nacional de Proteccion de los Derechos Humanos, el
Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas
Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones
descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ambito de la
contratacion de cada Municipalidad y los demas funcionarios o empleados publicos que por razén
de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratacion.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de

Departamento de , a los dias del mes de
de

Firmay Sello:

Esta Declaracién Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.

4. Declaracion Jurada sobre Integridad

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica y
su Reglamento y con la conviccién de que, solamente con el esfuerzo conjunto de la Administracion
Publica y el Sector Privado, podemos instaurar una cultura de transparencia y de rendicién de
cuentas, fortaleciendo de esa forma las bases del estado de derecho, nos comprometemos a
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mantener el mas alto nivel de conducta ética, asi como los valores de nuestra sociedad como ser:
INTEGRIDAD entendiendo como elementos esenciales de esta, las cualidades personales de
honestidad, sinceridad, probidad, ausencia de practicas corruptivas y el cumplimiento de las leyes y
reglamentos del pais, nos comprometemos ademés a ser LEALES con nuestra contraparte,
cumpliendo fielmente con lo establecido en el contrato, entregando en el tiempo pactado, por parte
de los contratistas, un trabajo de calidad minima equivalente al ofertado y a nosotros adjudicado, a
fin de que las instituciones del estado generen confianza publica en sus actuaciones y cumpliendo,
por parte de la entidad contratante, con las obligaciones establecidas en el contrato y en los
documentos que formen parte del mismo, en forma &gil y oportuna; siendo EQUITATIVOS en la
practica de las metodologias a desarrollarse y apegados totalmente a las buenas practicas, siendo
TOLERANTES con las personas que representen a nuestras contrapartes en el cumplimiento de
este contrato y que muestren puntos de vista diferentes a los nuestros, siendo IMPARCIALES es
decir actuando con objetividad y profesionalismo, sin permitir que nuestros intereses financieros, o
de otro tipo comprometan o den la impresion de comprometer la labor contratada, siendo
DISCRETOS con la informacién confidencial que manejamos, absteniéndose de dar declaraciones
publicas sobre la misma. Por lo que aseguramos que ninguna persona que actué en nuestro nombre
y representacion realizaré: a) Practica Coercitiva, entendiendo ésta como perjudicar o causar dafio,
directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
de conformidad a lo que determina el Cddigo Penal en sus articulos 206 al 209. b) Practica
Fraudulenta, entendiendo ésta como aquella en la que alguien con nombre supuesto, falso titulo,
influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose duefio de bienes, créditos, empresas,
0 negociacion o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engafio, induce a error a otro en provecho
propio o ajeno; de conformidad al articulo 242 del Cédigo Penal. c) Practica Corruptiva, entendiendo
ésta como aquella en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente cualquier cosa
de valor para influenciar las acciones de la otra parte; de conformidad a lo que determina el Cédigo
Penal en sus articulos 361 al 366. d) Practica Colusoria, entendiendo ésta como aquella en la que
existe un acuerdo entre dos o mas partes, realizado con la intencién de alcanzar un propdsito
inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte; de conformidad
a lo que determina el Codigo Penal en su articulo 376.- La transgresién de alguno de los enunciados
de esta clausula dara lugar, en el caso de los contratistas, a la cancelacion de la inscripcién en el
Registro de Contratistas o Proveedores del Estado, mediante el envio de nota a realizarse por la
entidad ejecutora, acompafiada de Certificacion de la Resolucién Administrativa correspondiente o
la sentencia que vuelve verdad legal la transgresion practicada. La transgresion de los principios
rectores de esta clausula, por parte de EL CONTRATANTE, dara derecho a EL CONTRATISTA a
solicitar la resolucién del contrato de mérito.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de

Departamento de , a los dias del mes de
de

Firmay Sello:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.

5. Declaracion Jurada sobre Lavado de Activos

Yo mayor de edad, de estado civil de
nacionalidad , con domicilio en con Tarjeta de
Identidad/Pasaporte/ No. actuando en mi condicién de Representante Legal de la
empresa : por la presente hago DECLARACION JURADA que

ni mi persona, ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de los casos a que se
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refieren los Articulos 3 y 4 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, que a continuacion se
detallan.

ARTICULO 3. Incurre en el delito de lavado de activos y sera sancionado con quince (15) afios a
veinte (20) afios de reclusion, quien por si o por interpésita persona, adquiera, posea, administre,
custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinacién del origen, la
ubicacion, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que procedan
directa o indirectamente de los delitos trafico ilicito de drogas, trafico de personas, trafico de
influencias, tréfico ilegal de armas, trafico de dérganos humanos, hurto o robo de vehiculos
automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades publicas
0 privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificacién econémica
legal de su procedencia.

ARTICULO 4. También incurre en delito de lavado de activos y sera sancionado con quince (15) afios
a veinte (20) afios de reclusién, quien por si o0 por interpdsita persona, participe en actos o contratos
reales o simulados que se refieran a la adquisicion, posesion, transferencias o administracion de
bienes o valores para encubrir o simular los activos, productos o instrumentos que procedan directa o
indirectamente de los delitos traficos ilicito de drogas, trafico de personas, trafico de influencias, trafico
ilegal de armas, trafico de 6rganos humanos, hurto o robo de vehiculos automotores, robo a
instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades publicas o privadas,
secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificacién econdmica legal de su
procedencia.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazan,
alos dias del mes de de

Firmay Sello:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.

6. Ficha de Costo

NOMBRE DE LA EMPRESA
DIRECCION:

TELEFONO:

EMAIL:
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NOMBRE DEL PROYECTO:

FICHA No.:
UNIDAD:
ACTIVIDAD:
. CANTIDAD 6
No DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO COSTO UNITARIO TOTAL
Materiales
1
2
3
4
5
Total Materiales
Mano de Obra
6

Total Mano de Obra

Herramienta y Equipo

8 Equipo de Proteccion Personal y Colectivo (Porcentaje Calculado en base al Total de Mano de Obra)
9 Herramienta Menor (Porcentaje Calculado en base al Total de Mano de Obra)

Total Herramienta y Equipo

COSTO DIRECTO
INDIRECTO (%)
SUB-TOTAL
UTILIDAD (%)
TOTAL

ACLARACION: El equipo y materiales que se incorporen en la ficha deben estar relacionados con la actividad
qgue se realizara. INDICAR EN LA FICHA SI ES ACTIVIDAD QUE CONSIDERA SUBCONTRATAR.

7. Programa, Planos y Gréficas

El Contratista debera presentar adjunto a su oferta el PROGRAMA propuesto para la ejecucion
de la obra objeto de esta licitacion (metodologia y programa de trabajo), los PLANOS Y
GRAFICAS segun sea necesario para cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitacion,
como se indica en la subclausula 5.4 de las I1AO.
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El programa de ejecucion de la obra en MS Project, debe ser real, completo y creible, debe
integrar las actividades (considerar las actividades principales de la Lista de Actividades y
Cantidades de Obra) a realizar con la metodologia de trabajo propuesta, con el fin de dar
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, principalmente la
obligacion de cumplir con los plazos previstos en cada frente de trabajo y en el tiempo total de la
obra. El oferente podra presentar programas de ejecucion de obra por cada frente de trabajo.

En el andlisis, previa aprobacion del programa de ejecucion, se tomaran en cuenta los recursos
asignados a las actividades que aseguren que el proyecto se ejecutara en el plazo contractual.

8. Contrato

CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC- -2016-SEAPI-UNAH

“CONSTRUCCION EDIFICIO ANEXO FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS, C.U.”
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CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS Y LA
EMPRESA

Nosotros JULIETA CASTELLANOS RUIZ, mayor de edad, soltera, hondurefia, Licenciada en
Sociologia, de este domicilio, con Tarjeta de Identidad nimero 1518-1954-00075, actuando
en mi condicion de Rectora y Representante Legal de la Universidad Nacional Autbnoma de
Honduras (UNAH); nombrada para tal cargo segun consta en el Acuerdo Numero No. 013-2013-
JDU-UNAH, emitido por la Junta de Direccion Universitaria (JDU), segin punto de Acta
preparado en la Agenda de la sesién extraordinaria de fecha veinte (20) de septiembre de 2013,
gue en adelante me denominaré EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra parte
, mayor de edad, , hondureiio , con
Tarjeta de Identidad nimero , en mi condicién de de la Empresa
, hombrado mediante Escritura Pablica nUmero de fecha ,
Instrumento autorizado por el Notario , Inscrita bajo el Numero , Tomo

del Registro Mercantil, con fecha , que en adelante me denominaré,
EL CONTRATISTA; ambos en pleno goce y ejercicio de nuestros derechos civiles y con suficiente
capacidad legal para la realizaciéon de este acto, hemos convenido en celebrar el presente
CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC-__-2016-SEAPI-UNAH, “CONSTRUCCION
EDIFICIO ANEXO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, C.U.”, adjudicado mediante
RESOLUCION RU No. _ - /201 _ de fecha de de 201__ y Notificada la
Resolucion mediante Oficio SG No. __ de fecha de de 201, que resulto6 del
proceso de contratacion llevado a cabo bajo la modalidad de Licitacion Publica Nacional LPN
No. 07-2016-SEAPI-UNAH, contrato que se regira bajo las siguientes clausulas: CLAUSULA
PRIMERA: OBJETO, VALOR Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA. Qbjeto del Contrato: Es
la construccion del proyecto “Construccion Edificio Anexo Facultad de Ciencias Econdémicas,
C.U.”, ubicado en la Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autonoma
de Honduras, Tegucigalpa M.D.C. EIl presente contrato incluye el suministro de todos los
materiales, equipo, accesorios, transporte, mano de obra y todo lo necesario en la construccion,
segun se detalla en los Documentos de Licitacion. Valor del Contrato: El valor del contrato es
por la cantidad de ------- MILLONES ---------- MIL  -------- LEMPIRAS CON ---------- CENTAVOS
(I ), como se especifica en el cuadro de Cantidades de Obray Presupuesto, documento
gue se anexa y que forma parte integral del presente Contrato. Estructura Presupuestaria: El
valor de este contrato sera financiado de la siguiente estructura presupuestaria: Programa
03.01.01, Cddigo 149, Objeto del Gasto 47100.01 y estara sujeto a la asignacién presupuestaria
aprobada de cada afio, debiendo tomarse las previsiones necesarias para atender en su momento
el pago de las obligaciones correspondientes. CLAUSULA SEGUNDA: SIGNIFICADO DE LAS
PALABRAS. En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato del
Pliego de Condiciones, que forman parte de este Contrato y se leeran e interpretaran como parte
del mismo. CLAUSULA TERCERA: PAGOS AL CONTRATISTA. EL CONTRATANTE por este
medio se compromete a pagar a EL CONTRATISTA como retribucion por la ejecucion y
terminacion de las obras y la subsanacion de sus defectos, el valor del contrato o aquellas sumas
gue resulten pagaderas bajo las disposiciones del mismo en el plazo y en la forma establecida
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en éste. En consideracion a los pagos mensuales que EL CONTRATANTE har4d a EL
CONTRATISTA, éste ultimo se compromete con EL CONTRATANTE a ejecutar y completar las
obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad con las disposiciones del
Contrato y todos los documentos que forman parte de él como si estuvieran insertos en el mismo.
CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. Todos los pagos se realizaran a través de la
Tesoreria General de la UNAH, mediante cheque a favor de la empresa .
Anticipo: EL CONTRATANTE entregara a EL CONTRATISTA un anticipo por valor de ----------
Millones ------- Mil ---------- Lempiras con ---------- Centavos (L. ------------ ), equivalente al quince
por ciento (15%) del valor total de este Contrato, previo cumplimiento de los requisitos siguientes:
a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan recibido y aceptado
por parte de EL CONTRATANTE las correspondientes garantias; c) Que se haya presentado el
programa detallado de ejecucion de la obra en MS Project y el programa de desembolsos; d) Que
se haya presentado Constancia de Registro del Contrato en la Camara Hondurefa de la Industria
de la Construccion, CHICO. El anticipo estara destinado exclusivamente a gastos de movilizacion
y a su inversién en materiales, equipos o servicios directamente relacionados con la ejecucion de
la obra. EL CONTRATISTA deberéa presentar a EL CONTRATANTE informes de las actividades
en las que invirti6 el anticipo, mismos que deberan ser revisados y aprobados por la Supervision.
En caso de utilizacion comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto EL
CONTRATANTE procedera a exigir su devolucion a EL CONTRATISTA. Pago de las
Estimaciones: EL CONTRATANTE, efectuara pagos a EL CONTRATISTA de acuerdo al avance
del proyecto, estos pagos se haran mediante la presentacién de estimaciones mensuales por el
Contratista, revisadas, aprobadas y certificadas por el Supervisor de la Obra. Previo al pago de
la primera estimacion, EL CONTRATISTA debera presentar los seguros de acuerdo a lo
establecido en el Pliego de Condiciones. Valor de Materiales y/o Equipos Almacenados: EL
CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA hasta el 90% del valor de los materiales y/o
equipos almacenados en el sitio, para ser usados en la obra y se sujetard a las regulaciones
establecidas en el Pliego de Condiciones y en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento. CLAUSULA QUINTA: RETENCIONES. Las retenciones que se haran de cada pago
por estimacion de obra, son las siguientes: a) De cada estimacién presentada por EL
CONTRATISTA y pagada por EL CONTRATANTE se deducira el quince por ciento (15%) del
valor de la misma en concepto de amortizacion del anticipo, de modo que cuando el proyecto
presente un avance fisico financiero del cien por ciento (100%) éste se encuentre amortizado en
su totalidad. En la ultima estimacion se deducird el saldo pendiente de dicho anticipo; b) El doce
punto cinco por ciento (12.5%) de cada pago, sobre las utilidades reportadas por el Contratista
en su oferta, en concepto de Impuesto Sobre la Renta, excepto que el Contratista presente la
constancia emitida por la Comisionada Presidencial Administracion Tributaria antes Direccion
Ejecutiva de Ingresos (DEI), de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta y constancia
actualizada de solvencia; c¢) Amortizacion del valor pagado por materiales y/o equipo
almacenado en el sitio, en la medida que éste vaya siendo utilizado en la obra. CLAUSULA
SEXTA: PLAZO DE EJECUCION. El plazo de ejecucion de las obras objeto de este Contrato es
de trescientos sesenta (360) dias calendario, a partir de la fecha estipulada en la orden de
inicio emitida por EL CONTRATANTE y entregada a EL CONTRATISTA. CLAUSULA SEPTIMA:
ORDEN DE INICIO. EL CONTRATISTA estara obligado a iniciar las obras contratadas al recibir
la Orden de Inicio, la cual sera emitida por EL CONTRATANTE dentro de los quince (15) dias
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calendario siguientes a la fecha de entrega del anticipo; siempre que se cumpla con los requisitos
establecidos en el articulo 68 de la Ley de Contratacion del Estado. CLAUSULA OCTAVA:
MULTAS POR ATRASOS. Por cada dia calendario de atraso en la entrega completa del proyecto,
EL CONTRATISTA pagara en concepto de multa el 0.18% del saldo del monto del contrato, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 70, parrafo tercero, de las Disposiciones Generales para la
Ejecucion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, para el ejercicio fiscal
2016. CLAUSULA NOVENA: SUPERVISION. EL CONTRATANTE nombrara al Supervisor de las
Obras y éste tendra las facultades del Gerente de Obras definido en las Condiciones Generales
del Contrato del Pliego de Condiciones, ademas de las atribuciones, obligaciones y
responsabilidades establecidas en los articulos 217, 218 y 219 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado y las establecidas en los respectivos Términos de Referencia.
CLAUSULA DECIMA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO. Los
siguientes documentos constituyen parte del Contrato, por lo tanto se han de tomar mutuamente
explicativos uno del otro: a) Notificacion de la Adjudicacién, b) Oferta presentada por el Contratista
y aprobada por el Contratante, c) Pliego de Condiciones, Enmiendas y Aclaraciones de la Licitacion,
d) Condiciones Generales y Especiales del Contrato, €) Especificaciones Técnicas y Especiales, f)
Planos, g) Lista de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra), h) Garantias
presentadas por el Contratista, i) Orden de Inicio, j) Modificaciones al Contrato, k) Documentos de
Precalificacion y |) Informe de Andlisis y Evaluacion de las Ofertas. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA: REAJUSTE POR INCREMENTO DE COSTOS. EL CONTRATISTA expresamente
reconocera gue su propuesta fue hecha en base a los precios o costos de los materiales de
construccion, mano de obra y equipo a la fecha de la licitacion del proyecto, por lo tanto, las
alzas en los precios y costos que se efectuaren con posterioridad a la fecha de la licitacion y
durante la ejecucion del mismo, seran pagados a EL CONTRATISTA por EL CONTRATANTE
previa solicitud escrita y justificada presentada por EL CONTRATISTA al Supervisor de la Obra,
guien aprobara y certificara dicho pago, el cual estara sujeto a la aprobacién del Contratante,
siempre y cuando se compruebe el ingreso de dichos insumos al proyecto. Para el reajuste del
contrato por incremento de costos, se seguird el procedimiento para el reconocimiento de
mayores costos o ajuste de precios por férmula que se describe en el Acuerdo No. A-003-2010
del Poder Ejecutivo publicado en el Diario La Gaceta de fecha 20 de enero de 2010,
procedimiento que es parte de los Pliegos de Condiciones de la licitacion del proyecto. Para
efectos de escalamiento de precios, se utilizara como referencia los precios de los insumos de
los cuales tiene registro la Camara Hondurefia de la Industria de la Construccion (CHICO),
vigentes para la zona del proyecto correspondientes a un periodo de quince (15) dias antes de
la recepcion de las ofertas y al precio correspondiente al periodo de la estimaciéon de la obra
bajo ajuste, exceptuando aquellos insumos de los cuales la CHICO no lleva registro de
seguimiento de las fluctuaciones de precios; en este caso se tomara como referencia el precio
indicado en la ficha de precios unitarios presentado con los documentos que conforman la oferta,
mismo que debera estar respaldado con la correspondiente cotizacion y las facturas de compra
realizadas por EL CONTRATISTA. Si no se presentan las cotizaciones, EL CONTRATANTE no
reconocera el ajuste de precio de los materiales solicitado. Se exceptian del reconocimiento de
incrementos los materiales que hubieren sido adquiridos con el anticipo recibido por EL
CONTRATISTA o los que le hubieren sido pagados con anticipacion. El Reajuste por Incremento
de Costos formard parte de cada estimacion presentada por EL CONTRATISTA dentro del
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periodo correspondiente a la misma. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MODIFICACION DEL
CONTRATO. EL CONTRATANTE sin invalidar el Contrato puede ordenar cambios en la obra
dentro del alcance general del Contrato, consistentes en adiciones, cancelaciones y otras
modificaciones, en base a lo establecido en la Ley de Contrataciéon del Estado y su Reglamento.
Cualquier aumento o disminucién en la cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el
Contrato, siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se hardn mediante
ordenes de cambio emitidas por EL CONTRATANTE, previa la reserva presupuestaria
correspondiente en el caso de incremento del valor original. Si la modificacién total excediere del
porcentaje indicado, o variare el plazo contractual, las partes suscribiran una modificacion al
contrato, que se sometera a las mismas formalidades del contrato original. Toda modificacion
debera ser debidamente fundamentada y procedera cuando concurran circunstancias imprevistas
al momento de la contratacién o necesidades nuevas, de manera que esa sea la Unica forma de
satisfacer el interés publico perseguido. El valor de las modificaciones acumuladas no podran
exceder del veinticinco por ciento (25%) del valor inicial del Contrato o referirse a objeto o materia
diferente al originalmente previsto. CLAUSULA DECIMA TERCERA: MODIFICACION DE
PLAZO. Si EL CONTRATISTA tuviere atrasos en cualquier momento durante la ejecucion del
proyecto por cualquier causa atribuible a EL CONTRATANTE, éste aprobara modificaciones para
reajustar el plazo de ejecucion en los siguientes casos: a) Cuando las modificaciones representen
variaciones del presupuesto de la obra, b) Cuando existan causas suficientemente justificadas y
certificadas por el Supervisor (cambios ordenados en el trabajo, conflictos laborales internos del
Contratante que impliquen interrupcién en la ejecucion normal de los trabajos, tiempo lluvioso
debidamente registrado, entre otros) y ¢) Las demas permitidas en la Ley de Contratacién del
Estado y su Reglamento, previa Certificacion del Supervisor. EL CONTRATISTA debera solicitar
por escrito la modificacion del plazo de entrega de las prestaciones objeto del Contrato, dirigida
a EL CONTRATANTE a través de la Supervision dentro de un plazo no menor de diez (10) dias
calendario antes del vencimiento del plazo contractual. CLAUSULA DECIMA CUARTA:
RECORTE PRESUPUESTARIO. Se puede dar lugar a la resolucion del Contrato, en caso de
Recorte Presupuestario de fondos en aplicacién a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 168-
2015, Capitulo 1V, Disposiciones Generales para la Ejecucion del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la Republica, articulo 72, el que literalmente dice: “En todo contrato
financiado con fondos externos, la suspension o cancelacién del préstamo o donacion, puede dar
lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacion por parte del Estado, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o
resolucion del contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales
gue se efectle por razén de la situacion econémica y financiera del pais, la estimacion de la
percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas
o de emergencia.” CLAUSULA DECIMA QUINTA: GARANTIAS. EL CONTRATISTA se obliga a
presentar las garantias siguientes: a) Garantia de Anticipo. Equivalente al cien por ciento (100%)
del valor del anticipo. El anticipo sera deducido mediante retenciones a partir del pago de la
primera estimacion de obra ejecutada, en la misma proporcién en que fue otorgado. En la Ultima
estimacion se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo. La vigencia de esta garantia sera
por el mismo plazo de la ejecucion de las obras de este Contrato y concluira con el reintegro total

del anticipo. El valor de dicha garantia debera ser por ---------- Millones ----- Mil ----mmmmeme-
Lempiras con ----------- Centavos (L. ----—---- ); b) Garantia de Cumplimiento. EL CONTRATISTA,
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una vez suscrito el Contrato, proporcionard a EL CONTRATANTE una Garantia de Cumplimiento
por el quince por ciento (15%) del valor del Contrato y estara vigente a partir de la orden de inicio
hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecucién de la obra y que se haya suscrito
el Acta de Recepcién Definitiva. El valor de dicha garantia es por ---------- Millones ------ Mil ----
-------- Lempiras con ------------- Centavos (L. ---------). Si existieren ampliaciones en el plazo de
ejecucion o en el valor del Contrato, EL CONTRATISTA se obliga a ampliar la garantia
correspondiente, la cual debera ser presentada una vez formalizada la ampliacién respectiva; c)
Garantia de Calidad de Obra. Por el cinco por ciento (5%) del valor del Contrato, con una
vigencia de un (1) afio a partir de la fecha de la Recepcion Definitiva del proyecto, la cual sustituira
la Garantia de Cumplimiento de Contrato. Asimismo, todos los documentos de garantia deberan
contener la Clausula Obligatoria establecida en los Formatos de Garantia que forman parte de
los Pliegos de Condiciones (Seccion IX “Formatos de Garantias”). La no inclusion de esta clausula
facultara a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL CONTRATISTA. Las garantias
o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de
realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula
obligatoria. CLAUSULA DECIMA SEXTA: PERSONAL DEL CONTRATISTA. EL
CONTRATISTA debera contratar el personal técnico, auxiliar, administrativo y de campo, en los
mismos términos que se establecen en el Pliego de Condiciones de la Licitacion, incluyendo lo
establecido en las Enmiendas y Aclaraciones. El representante de EL CONTRATISTA,
responsable en el sitio de las obras, serad el Residente de Proyectos. La no presencia del
Residente de Proyectos y demas personal indicado, dara lugar al Supervisor a suspender la
ejecucion de la obra, sin derecho por ello, a otorgar ampliacion de tiempo contractual y si el caso
persistiera, a recomendar a EL CONTRATANTE a través de la Secretaria Ejecutiva de
Administracion de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, a resolver el Contrato y hacer efectiva la
ejecucion de la garantia de cumplimiento para compensar dafios y perjuicios ocasionados por EL
CONTRATISTA. El personal de EL CONTRATISTA sera aprobado, por escrito, por EL
CONTRATANTE a través de la Supervisién y la SEAPI. Todo el personal técnico debera estar
inscrito en su respectivo colegio profesional y acreditar su solvencia con el mismo. El Contratista
debera solicitar la hoja de antecedentes penales, al personal técnico, auxiliar, administrativo y de
campo previo a su contratacion. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE LA OBRA.
Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE
procedera a su recepcion provisional, previo informe del Supervisor designado. EL
CONTRATANTE, habiendo sido notificado por el Supervisor que las obras se encuentran en
estado de ser recibidas, éste podra asistir o hacerse representar, todo lo cual se consignara en
acta suscrita por los representantes del Contratante, el Supervisor designado y el representante
designado por el Contratista en el proyecto. La recepcién procedera siempre que la obra esté de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos contractuales. Si de la inspeccion
resultare necesario efectuar correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al Contratista, para que a su costo proceda dentro del plazo que se sefiale,
a la reparacion o terminacion de acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: INSPECCION Y CERTIFICADO FINAL. Al recibo
de notificacion por escrito de que el proyecto esta listo para inspeccion y aceptacion final y al
recibo de la dltima solicitud de pago, el Supervisor y el Contratante, hardn con prontitud las
comprobaciones y revisiones finales. Si de la inspeccion se encuentra que el trabajo es aceptable
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y que éste ha sido totalmente ejecutado, previo dictamen del Supervisor, se efectuara la recepcion
definitiva de la obra, mediante acta suscrita de manera similar a la recepcion provisional y
prontamente el Supervisor extendera un certificado final de pago, declarando que de acuerdo a
su juicio las obras han sido finalizadas de conformidad con los términos y condiciones del contrato,
los planos, especificaciones y deméas documentos contractuales y que el saldo completo que se
adeuda al Contratista anotado en dicho certificado final es pagadero. Efectuada que fuere la
recepcion definitiva de las obras, EL CONTRATISTA debera: a) Sustituir la Garantia de
Cumplimiento por la Garantia de Calidad de Obra, b) Entregar a la SEAPI el Libro de Bitacora, c)
Entregar los planos finales conforme a obra ejecutada, y d) Entregar una copia del aviso publicado
en dos (2) diarios de mayor circulacion nacional, donde se informe que el proyecto ha sido
finalizado. CLAUSULA DECIMA NOVENA: LIQUIDACION. Recibida definitivamente la obra, se
procedera a la liquidacion final de los aspectos econémicos del Contrato, con intervencion del
Contratista, del Supervisor designado y del Contratante a través de la SEAPI, de todo lo cual se
levantard un acta. EL CONTRATANTE, debera aprobar la liquidacion y ordenar el pago, en su
caso, del saldo resultante, debiéndose otorgar los finiquitos respectivos. CLAUSULA VIGESIMA:
CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: Son causas de resolucion del presente Contrato,
las establecidas en los articulos 127,128 y 129 de la Ley de Contratacién del Estado y 253 al 263
de su Reglamento. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: INTEGRIDAD. En cumplimiento a lo
establecido en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Pablica y su Reglamento y con
la conviccion de que, solamente con el esfuerzo conjunto de la Administracion Publica y el Sector
Privado, podemos instaurar una cultura de transparencia y de rendicién de cuentas, fortaleciendo de
esa forma las bases del estado de derecho, nos comprometemos a mantener el mas alto nivel de
conducta ética, asi como los valores de nuestra sociedad como ser: INTEGRIDAD entendiendo como
elementos esenciales de esta, las cualidades personales de honestidad, sinceridad, probidad,
ausencia de préacticas corruptivas y el cumplimiento de las leyes y reglamentos del pais, nos
comprometemos ademas a ser LEALES con nuestra contraparte, cumpliendo fielmente con lo
establecido en el contrato, entregando en el tiempo pactado, por parte de los contratistas, un trabajo
de calidad minima equivalente al ofertado y a nosotros adjudicado, a fin de que las instituciones del
estado generen confianza publica en sus actuaciones y cumpliendo, por parte de la entidad
contratante, con las obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos que formen parte
del mismo, en forma agil y oportuna; siendo EQUITATIVOS en la practica de las metodologias a
desarrollarse y apegados totalmente a las buenas practicas, siendo TOLERANTES con las personas
gue representen a nuestras contrapartes en el cumplimiento de este contrato y que muestren puntos
de vista diferentes a los nuestros, siendo IMPARCIALES es decir actuando con obijetividad y
profesionalismo, sin permitir que nuestros intereses financieros, o de otro tipo comprometan o den
la impresiéon de comprometer la labor contratada, siendo DISCRETOS con la informacién confidencial
gue manejamos, absteniéndose de dar declaraciones publicas sobre la misma. Por lo que
aseguramos que nhinguna persona que actué en nuestro nombre y representacion realizara:
a) Practica Coercitiva, entendiendo ésta como perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a
cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte; de conformidad a lo que
determina el Cdadigo Penal en sus articulos 206 al 209. b) Practica Fraudulenta, entendiendo ésta
como aquella en la que alguien con nombre supuesto, falso titulo, influencia o calidad simulada, abuso
de confianza, fingiéndose duefio de bienes, créditos, empresas, 0 negociacion o valiéndose de
cualquier artificio, astucia o engafio, induce a error a otro en provecho propio o ajeno; de conformidad
al articulo 242 del Cédigo Penal. ¢) Practica Corruptiva, entendiendo ésta como aquella en la que
se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente cualquier cosa de valor para influenciar las
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acciones de la otra parte; de conformidad a lo que determina el Codigo Penal en sus articulos 361
al 366. d) Practica Colusoria, entendiendo ésta como aquella en la que existe un acuerdo entre dos
0 més partes, realizado con la intencidn de alcanzar un propadsito inapropiado, incluyendo influenciar
en formainapropiada las acciones de la otra parte; de conformidad a lo que determina el C4digo Penal
en su articulo 376. La transgresion de alguno de los enunciados de esta clausula dara lugar, en el
caso de los contratistas, a la cancelacién de la inscripcion en el Registro de Contratistas o
Proveedores del Estado, mediante el envio de nota a realizarse por la entidad ejecutora,
acompafiada de Certificacion de la Resolucion Administrativa correspondiente o la sentencia que
vuelve verdad legal la transgresion practicada. La transgresion de los principios rectores de esta
clausula, por parte de EL CONTRATANTE, dara derecho a EL CONTRATISTA a solicitar la
resolucion del contrato de mérito. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INTERPRETACION DE
LOS CONTRATOS. Cuando surgieren diferencias entre las partes acerca de la interpretacion de
alguna estipulacién contractual y no hubiere acuerdo, con riesgo de afectar el servicio publico, EL
CONTRATANTE interpretard mediante acto administrativo motivado, las clausulas objeto de la
discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por medio de la
Rectoria de la UNAH, con audiencia de EL CONTRATISTA y sin perjuicio de los recursos legales
gue correspondan, para este efecto el Contratista renuncia a su domicilio y se somete al domicilio
del Contratante. EL CONTRATANTE podra dictar las medidas provisionales que estime
conveniente, hasta tanto se diluciden las controversias. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA:
NORMAS APLICABLES: El presente Contrato se regira por lo establecido en sus clausulas y
demas documentos integrantes y en lo no previsto se regira por lo que establece la Ley de
Contratacion del Estado, su Reglamento y otras leyes aplicables. CLAUSULA VIGESIMA
CUARTA: ACEPTACION: Las partes aceptamos el contenido de todas y cada una de las Clausulas
del presente Contrato y en consecuencia hos comprometemos a cumplirlas en toda su extension,
en fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos en triplicado, en la ciudad de
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los -------- (-----) dias del mes de ------- del afio dos mil
dieciséis (2016).

JULIETA CASTELLANOS RUIZ —
RECTORA UNAH CONTRATISTA
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Seccion IV
Condiciones Generales del Contrato
(CGQ)
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54. Bitacora 68

55. Rétulos 68
56. Prohibiciones 68
57. Servicios Publicos 69
58. Obras Provisionales 69
59. Vigilancia 69
60. Carga y Descarga 69

A. Disposiciones Generales

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negritas

a) Controversia para resolver en primera instancia cualquier
controversia, se procedera de conformidad con lo dispuesto
en las Clausulas 19 y 20 de estas CGC.

b) Lista de Actividadesy Cantidades de Obra (Presupuesto
de la Obra) es la lista debidamente preparada por el
Oferente, con indicacion de las cantidades y precios, que
forma parte de la oferta.

c) Eventos Compensables son los definidos en la clausula 38
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de estas CGC.

d) Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las
obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la
Subclausula 45.1 de estas CGC.

e) Contrato es el documento suscrito entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las obras.
Comprende los documentos enumerados en la Subclausula
2.2 de estas CGC.

f) Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta para
la ejecucion de las obras ha sido aceptada por el Contratante.

g) Oferta del Contratista es el documento que fue
completado y entregado por el Contratista al Contratante y
aceptada por este ultimo.

h) Valor del Contrato es el precio establecido en la Notificacion
de la Resolucion de Adjudicacién y subsecuentemente, segin
sea ajustado de conformidad con las disposiciones del
contrato.

i) Dias significa dias calendario.
i) Meses significa meses calendario.

k) Defecto es cualquier parte de las obras que no haya sido
terminada conforme al contrato.

l) Certificado de Correccion de Defectos es el certificado
emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha
corregido los defectos. La emision de este certificado, no
exime al Contratista de corregir el mismo defecto si éste se
presenta nuevamente.

I) Certificado Final o Finiquito es el certificado emitido por la
SEAPI, una vez que se haya vencido el Periodo de
Responsabilidad por Defectos a satisfaccion del Contratante,
fecha en la cual se devolvera la Garantia de Calidad de
Obra.

m) Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 29.1 de las CEC Yy calculado
a partir de la fecha de terminacién de las obras y emision del
Acta de Recepcién Definitiva.

n) Planos incluye: Planos de Disefios, son los dibujos
elaborados para la ejecucion de la obra, debidamente

LPN No. 07-2016-SEAPI-UNAH Pagina 47
“Construccion Edificio Anexo Facultad de Ciencias Econdmicas, C.U.”



aprobados por la Universidad Nacional Auténoma de
Honduras (UNAH); Planos de Construccién (como
construidos o as built), son los dibujos finales elaborados a
la misma escala de los planos de disefio, en los que se
registra toda la informaciéon o modificaciones que se hayan
introducido con relacién al disefio original y que han ocurrido
en el transcurso de la ejecucion de la obra y Planos de
Taller, son los que deben mostrar la integracion de todas las
instalaciones hidraulicas, sanitarias, pluviales, eléctricas,
mecénicas, de telecomunicaciones, de alarma de incendio,
seguridad, CCTV, gases, etc., y su montaje dentro de las
obras estructurales. Principalmente deben mostrar la
viabilidad de las soluciones técnicas cuando exista
interferencia o dificultades en el paso de conductos y sus
pendientes, 0 que requieran reubicacion de equipos o
redistribucion de los mismos en los ambientes para facilitar
la instalacion y fundamentalmente las labores futuras de
mantenimiento o reemplazo.

0) Contratante es la parte que contrata con el Contratista para
la ejecucion de las obras, segun se estipula en las CEC.

p) SEAPI es la Secretaria Ejecutiva de Administracion de
Proyectos de Infraestructura, segun se estipula en las CEC.

q) Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al sitio de las obras para
la construccion de las obras.

r) Valor Inicial del Contrato es el precio del contrato indicado
en la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion del
Contratante.

s) Fecha Prevista de Terminacién de las Obras es la fecha en
que se prevé gque el Contratista deba terminar las obras y que
se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser modificada
Unicamente por el Contratante mediante una prorroga del
plazo o una orden de acelerar los trabajos.

t) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser
incorporados en las obras.

u) Planta es cualquier parte integral de las obras que tenga una
funcién mecanica, eléctrica, quimica o biolégica.

v) Gerente de Obras es la persona identificada como el
Supervisor de las Obras, responsable de supervisar la
ejecucion de las obras. (Donde se lea Gerente de Obras se
entenderd Supervisor de las Obras) como se indica en las
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CEC.
w) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

X) Sitio de las Obras es el lugar donde esta ubicado el proyecto
y definido en las CEC.

y) Especificaciones significa las especificaciones de las obras
incluidas en el contrato y cualquier modificacion o adicion
hecha y aprobada por el Contratante.

z) Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el
Contratista debera empezar la ejecucion de las obras y que
esta estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesion del sitio de las
obras. Esta fecha es determinada por la SEAPI.

aa) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato y que incluye trabajos en el sitio de las obras.

bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefar, construir, instalar y retirar, mismas que son necesarias
para la construccion o instalacion de las obras, incluye las
oficinas de campo del Contratista y la Supervision.

cc) Variacion es una instruccion impartida por el Contratante que
modifica las obras.

dd) Obras es todo lo que, de acuerdo a lo establecido en el
contrato se exige al Contratista construir, instalar y entregar al
Contratante como se define en las CEC.

ee) Bitacora es el libro en el que se lleva un registro fiel de los
avances de la obra y comunicaciones rutinarias entre el
Contratista, el Supervisor y el Contratante.

ff) Garantias se entenderdn como las fianzas y las garantias
bancarias emitidas por instituciones debidamente
autorizadas, cheques certificados u otras analogas que
establezca el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado.

gg) Residente de Proyectos profesional de la Ingenieria Civil con
responsabilidad directa en la ejecucion el proyecto.

2. Interpretacion 2.1 Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo

requiere, el singular significa también el plural y el masculino
significa también el femenino y viceversa. Los encabezamientos
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2.2

3. Idiomay Ley 3.1
Aplicables
4. Decisiones del 4.1

Gerente de Obras

5. Comunicaciones 51
6. Subcontratos 6.1
6.2

de las clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las
palabras que se usan en el contrato tienen su significado
corriente a menos que se las defina especificamente. El Gerente
de Obras proporcionara aclaraciones a las consultas sobre estas
CGC.

Los siguientes documentos que constituyen el contrato se han
de tomar mutuamente explicativos uno de otro.

a) Contrato;
b) Notificacion de Adjudicacion;
c) Oferta presentada por el Contratista y aprobada por el

Contratante;

d) Condiciones Generales del Contrato;

e) Condiciones Especiales del Contrato;

f) Especificaciones Técnicas y Especiales;

g) Planos;

h) Lista de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la

Obra);

i) Garantias;y
j) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que

forma parte integral del contrato.

El idioma del contrato sera el espafiol y la ley que lo regira sera
la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento y otras que
sean aplicables.

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras,
en representaciéon del Contratante, podra dirigir 6rdenes e
instrucciones al Contratista para la correcta ejecucion del
contrato, de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en los Documentos de Licitacion, s6lo seran validas
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran
en vigor una vez que sean entregadas.

El Contratista s6lo podra subcontratar trabajos si cuenta con
la aprobacion escrita del Contratante. La subcontratacion no altera
las obligaciones del Contratista.

La aprobaciéon de la subcontratacion debera ser expresa, por
escrito, con indicacibn de su objeto y de las condiciones
econdmicas. Los trabajos que se subcontraten con terceros, no
excederan del cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato; la
no observancia a esta disposicion, sera motivo de descalificacion
durante el proceso de evaluacion, como se indica en la CEC.
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6.3
7. Personal 7.1
7.2
8. Riesgosy 8.1
Responsabilidad
del Contratista
8.2
9. Seguros 9.1

Tampoco podra el Contratista ceder el contrato.

El Contratista debera emplear el personal descrito en la Lista de
Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, u
otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de
Obras, previa autorizaciéon de la SEAPI, aprobara cualquier
reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades,
preparacion, capacidad y experiencia del personal propuesto son
iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista. El
Contratista debera solicitar la hoja de antecedentes penales, al
personal técnico, administrativo y de campo previo a su
contratacion.

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
gue motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha
persona se retire del sitio de las obras dentro de los siete (7) dias
siguientes y no tenga ninguna otra participacion en los trabajos
relacionados con el contrato.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision
del Certificado Final o Finiquito, la ejecucion del contrato se
realizard por cuenta y riesgo del Contratista, sin perjuicio de su
derecho a que se mantenga el equilibrio econémico del contrato,
establecido en el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado. El Contratante no asumird ante el Contratista mas
responsabilidad que las previstas y derivadas del respectivo
contrato.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo
de garantia que se hubiere convenido, el Contratista sera
responsable de los defectos que en la construccion puedan
advertirse y que tuvieren por causa acciones u omisiones que le
fueren imputables. Ser4 también responsable de los dafios o
perjuicios que durante el periodo antes indicado, pudieran
causarse a terceros.

El Contratista debera contratar Seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo
comprendido entre los 30 dias después de emitida la Orden de
Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por
Defectos, por los montos totales y los montos deducibles
estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen
riesgos del Contratista:

a) Pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;
b) Pérdida o dafios a los Equipos;
c¢) Pérdida o dafios a la Propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
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10.

11.

12.

13.

Consultas acerca
de las
Condiciones
Especiales del
Contrato

Construccion de
las Obras por el
Contratista

Terminacion de
las Obras en la
fecha prevista

Aprobacién por el
Gerente de Obras

9.2

9.3

9.4

9.5

10.1

111

121

131
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13.3
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Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato; y
d) Lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Contratante a través de la
SEAPI, para su aprobacion, las pdlizas y los certificados de
seguro dentro de los treinta dias después de emitida la Orden
de Inicio. Dichos seguros deberdn contemplar indemnizaciones
pagaderas en las proporciones requeridas para rectificar la
pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pélizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas pélizas
y certificados deberia haber suministrado el Contratista y
recuperara las primas pagadas por el Contratante, de los pagos
que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la
aprobacioén del Contratante a través de la SEAPI.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las
polizas de seguro.

El Gerente de Obras respondera a las consultas sobre las
CEC durante la ejecucion del proyecto.

El Contratista debera Construir e Instalar las Obras de
conformidad a toda la documentacién que forma parte del
contrato, indicadas en el numeral 2.2 de las CGC.

El Contratista debera iniciar la construccion de las obras en
la fecha indicada en la orden de inicio y debera ejecutarlas de
acuerdo con el programa que hubiera presentado, con las
actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, Yy
terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista serd responsable por el disefio de las obras
provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de
las obras provisionales por parte de terceros, cuando sean
necesarias.

Todos los planos taller preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras definitivas deberdn ser aprobados
previamente por el Gerente de Obras antes de su utilizacion.
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14. Seguridad, Salud, 14.1
Higiene e Impacto
Ambiental

14.2

14.3

14.4

145

15. Descubrimientos 15.1

16. Toma de 16.1
Posesion del
Sitio de las
Obras

17. Acceso al Sitiode 17.1
las Obras

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas
las actividades en el sitio de las obras, incluyendo la prohibicion
de ingreso de personas ajenas al proyecto.

Todo el personal que labore para el Contratista debera
estar plenamente identificado con indumentaria de trabajo
como chaleco, casco protector, arnés y dispositivos de
seguridad.

El Contratista sera responsable de todos los medios y equipo
necesarios para la debida sefalizacion del area de trabajo,
como una medida de prevencion de accidentes, tanto para el
personal que trabaja en el proyecto como para terceros.

El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los equipos
e implementos necesarios de proteccion y tomara las medidas
necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la
higiene y seguridad en el trabajo segun las disposiciones sobre
la materia y mantener en todo tiempo el sitio de las obras, libre
de acumulacién de materiales, escombros o basura. Si el
Contratista no hiciere la limpieza la UNAH podra hacerlo y el
costo de la misma sera cargado al Contratista.

El Contratista debera presentar un Plan de Salud, Seguridad e
Higiene, conforme a lo establecido en el Reglamento General
de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales, vigente, (aplicables a este tipo de
proyectos).

Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o
de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de
las obras sera propiedad del Contratante. ElI Contratista debera
notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir
las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.
El Gerente de Obras informara al Contratante sobre dicho
descubrimiento.

El Contratante entregara al Contratista la posesién de la
totalidad del Sitio de las Obras. Si no se entregara la posesiéon
de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, se
considerara que el Contratante ha demorado el inicio de las
actividades pertinentes y que ello constituye un evento
compensable.

El Contratista debera permitir al Gerente de Obras y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar
trabajos relacionados con el contrato.
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18. Instrucciones, 18.1
Inspecciones y
Auditorias

18.2

19. Controversias 19.1

20. Procedimientos 20.1
parala Solucion
de Controversias

21. Recursos contra 21.1
la Resolucién

del Contratante

22. Programa 22.1

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del
Gerente de Obras que se ajusten a los planos, especificaciones
y demas documentos contractuales, teniéndose en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento.

El Contratista permitird que el Contratante inspeccione las
cuentas, registros contables y archivos relacionados con la
presentacion de la oferta y la ejecucion del contrato y realice
auditorias por medio de auditores designados por el
Contratante, si asi lo requiere. Para estos efectos, el Contratista
debera conservar todos los documentos y registros
relacionados con el proyecto, por un periodo de cinco (5) afios
luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregara al
Contratante todo documento necesario para la investigacion
pertinente sobre denuncias de fraude y corrupcion y ordenara
a los individuos, empleados o agentes del Contratista que
tengan conocimiento del proyecto, a responder a las consultas
provenientes de la investigacion.

Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no
se resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el
Contratante, debera ser resuelto por éste, quien previo estudio
del caso dictara su resolucion y la comunicara al reclamante.

En el caso de controversias el Contratante interpretard mediante
acto administrativo motivado, las clausulas objeto de la
discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta
potestad se ejercitard por medio del érgano administrativo de
mayor jerarquia responsable de la ejecucion del contrato, con
audiencia del Contratista y sin perjuicio de los recursos legales
que correspondan. EL CONTRATANTE podra dictar las
medidas provisionales que estime conveniente, hasta tanto se
diluciden las controversias.

Contra la resolucién del Contratante quedara expedita la via
judicial ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo
correspondiente al domicilio del Contratante. Para este efecto EL
CONTRATISTA renuncia a su domicilio y se somete al
domicilio de EL CONTRATANTE.

B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la
fecha de formalizacion del contrato, el Contratista presentara a
la SEAPI, para su revision, opinién y posterior aprobacion, un
Programa de Trabajo en el que consten las metodologias
generales, la organizacion, la secuencia y el calendario de
ejecucion de todas las actividades relativas a las obras y lo
demdés que se indica en las CEC.
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23. Prérrogade la
Fecha Prevista de
Terminacion

24. Demoras
Ordenadas por el
Gerente de
Obras

25. Reuniones
Administrativas

22.2

22.3

22.4

23.1

23.2

24.1

25.1

El Programa actualizado serd aquel que refleje los avances
reales logrados en cada actividad y los efectos de tales
avances en el calendario de ejecucion de las tareas restantes,
incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

El Contratista debera presentar al Gerente de Obras para su
revision y opinion y posterior aprobacion por el Contratante,
un Programa de Trabajo con intervalos iguales que no
excedan el periodo establecido en las CEC. Si el Contratista
no presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo,
el Gerente de Obras podréa retener el monto especificado en
las CEC de la proxima estimacion de obra y continuar
reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha
en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado.

La aprobacién del Programa no modificara de manera alguna
las obligaciones del Contratista. El Contratista podra modificar
el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en
cualquier momento. ElI Programa modificado debera reflejar
los efectos de las variaciones y de los eventos compensables.

El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacién cuando se produzca un Evento Compensable o se
ordene una Variacion que haga imposible la terminacion de las
obras en la Fecha Prevista de Terminacién, sin que el
Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecucion
de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.

El Contratante, previo dictamen del Gerente de Obras,
determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacién y por cuanto tiempo, dentro de los 21 dias
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Contratante
una decision sobre los efectos de una Variacion o de un Evento
Compensable y proporcione toda la informacion sustentadora.
Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de
una demora o0 no hubiere cooperado para resolverla, la
demora debida a esa falla no sera considerada para determinar
la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que demore
la iniciacién o el avance de cualquier actividad comprendida en
las obras, cuando existan causas imprevistas debidamente
justificadas, lo cual se considerara un Evento Compensable.

Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran solicitar
a la otra parte que asista a reuniones administrativas. El
objetivo de dichas reuniones serd la revisibn de la
programacion de los trabajos pendientes y la resolucion de
asuntos planteados conforme con el procedimiento de
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Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 26.

El Gerente de Obras debera llevar un registro de lo tratado en
las reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a
los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunion o
con posterioridad a ella, el Gerente de Obras debera decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas
obligaciones en relaciéon con las medidas que deban adoptarse.

El Contratante podra solicitar al Gerente de Obras y al
Contratista, para que asistan a reuniones técnicas Yy
administrativas. El objetivo de dichas reuniones sera la
revision de la programacion de los trabajos pendientes, la
resoluciéon de cualquier asunto relacionado con el proyecto,
andlisis del avance fisico y financiero del proyecto, situaciones
imprevistas.

El Contratista debera advertir al Gerente de Obras lo antes
posible sobre posibles eventos futuros o circunstancias
especificas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos,
elevar el valor del contrato o demorar la ejecucion de las
obras. El Gerente de Obras podra solicitarle al Contratista que
presente una estimacion de los efectos esperados, que el
futuro evento o circunstancia, podrian tener sobre el valor del
contrato y la fecha de terminacion. El Contratista debera
proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea
razonablemente posible.

El Contratista colaborard con el Gerente de Obras en la
preparacion y consideraciébn de posibles maneras en que
cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los
efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las
instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente de
Obras.

C. Control de Calidad

El Gerente de Obras controlara el trabajo del Contratista y le
notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificara de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que localice un
defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier
trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener
algun defecto.

Las Pruebas de Calidad de la Obra y otras contempladas en
las Especificaciones Técnicas, seran realizadas por el
Contratista a su cuenta. Si el Gerente de Obras ordena al
Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en
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las Especificaciones Técnicas a fin de verificar si algun trabajo
tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista
pagara el costo de la prueba y de las muestras. Si no se
encuentra ningun defecto, la prueba se considerara un Evento
Compensable.

El Gerente de Obras o la SEAPI, notificara por escrito al
Contratista todos los defectos de los cuales tenga conocimiento
antes de que finalice el Periodo de Responsabilidad por
Defectos, que se inicia en la fecha de terminacion de las obras
y se define en las CEC.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira
dentro del plazo especificado en la notificacién del Gerente de
Obras o de la SEAPI.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Gerente de Obras o de la
SEAPI, se estimara el precio de la correccién del defecto y
el Contratista debera pagar dicho valor, sin perjuicio de la
ejecucion de la Garantia de Calidad.

D. Control de Costos

La Lista de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de
la Obra) debera contener los rubros correspondientes a la
construccion, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta
en servicio gue deba ejecutar el Contratista.

La Lista de Actividadesy Cantidades de Obra (Presupuesto
de la Obra) se usa para calcular el Precio del Contrato. Al
Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al
precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de
Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra).

El Contratista debera proporcionar un desglose de los costos
correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de
Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra).
Igual tratamiento se dara cuando se ordenen obras
adicionales de actividades no contratadas; en este caso el
Contratista debera proporcionar una cotizaciébn con nuevos
precios para los rubros pertinentes de los trabajos.

Todas las Modificaciones introducidas por el Contratante que
importen aumento o disminucion en la cuantia de las
prestaciones previstas originalmente en el contrato, siempre
gue no excedan del 10% de su valor, se hardn mediante
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Ordenes de Cambio emitidas por la autoridad responsable de
la ejecucion del contrato, previa reserva presupuestaria
correspondiente en el caso de incremento del valor original.

Si la Modificacion excediere del 10%, se suscribira una
Modificacion al Contrato que se sometera a las mismas
formalidades del contrato original.

El valor de las modificaciones acumuladas, no podran
exceder el 25% del valor original del contrato o referirse a
objeto o materia diferente al originalmente previsto. Toda
modificacion deberd ser debidamente fundamentada y
procedera cuando concurran circunstancias imprevistas al
momento de la contratacion o necesidades nuevas, de
manera que esa sea la Unica forma de satisfacer el interés
publico perseguido.

Cuando el Gerente de Obras lo solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacién para la ejecucion de una Variacion.
El Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7)
dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el
Gerente de Obras asi lo hubiera determinado. EI Gerente de
Obras debera analizar la cotizacién antes de opinar sobre la
Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion
coincidan con un rubro descrito en la Lista de Actividades y
Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra), para calcular el
valor de la Variacion se usara el precio indicado en la Lista de
Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra).

Si el Contratante no considerase la cotizacion del Contratista
razonable, el Contratante podra ordenar la Variacion y modificar
el precio del contrato basado en su propia estimacion de los
efectos de la Variacién sobre los costos del Contratista.

Si el Contratante decide que la urgencia de la Variacion no
permite obtener y analizar una cotizacién sin demorar los
trabajos, no se solicitara cotizacion alguna y la Variacion se
considerara como un Evento Compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales
que podrian haberse evitado si hubiese hecho la advertencia
anticipada pertinente.

Cuando se actualice el programa de ejecucion de las obras, el
Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras una
proyeccion actualizada del Flujo de Efectivos.

El Contratista presentara al Gerente de Obras cuentas
mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados
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menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el
Gerente de Obras de conformidad con la Subclausula 36.2.

El Gerente de Obras verificara las cuentas mensuales del
Contratista y certificara la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados comprenderéa el valor de
las cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista
de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra).

El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacion de
las variaciones y de los eventos compensables.

El Gerente de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en
una estimacion anterior o reducir la proporcion de cualquier
rubro que se hubiera aprobado anteriormente, en consideraciéon
de informacién mas reciente debidamente justificada.

Para efectos de pago, el Contratista debera presentar sus
estimaciones de obra en forma correcta y los documentos
gue las justifiquen estaran sujetas a verificacion y aprobacion
por el Gerente de Obras, para lo cual éste dispondra de un
plazo no mayor de 10 dias habiles; si resultare de dicha
verificacidn que la informacion proporcionada no es correcta
0 si es incompleta o no estuviere suficientemente sustentada,
se declarara asi y se devolverd al Contratista para su
oportuna correccion. Del valor de cada estimacion se
efectuaran las deducciones por anticipo y las retenciones
establecidas en la Subclausula 34.1 de las IAO.

El Contratante pagara al Contratista los montos de la
estimacion de obras aprobada por el Gerente de Obras
dentro de los 45 dias siguientes a la fecha de cada
Certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el
pago siguiente debera pagarle al Contratista interés sobre el
pago atrasado. El interés se calculara a partir de la fecha en
que el pago atrasado debié haberse realizado hasta la fecha
cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés
promedio para operaciones activas vigente en el sistema
bancario nacional, en consulta con el Banco Central de
Honduras. Los pagos se hardn a través de la Tesoreria
General de la UNAH.

El Contratante no pagara los rubros de las obras para los
cuales no se indic6 precio y se entendera que estan
cubiertos en otros precios en el contrato.

En el caso de presentarse un Evento Compensable, éste se
traducirda en ampliacion de tiempo y/o obra adicional
dependiendo del tipo de evento. Se considerardn Eventos
Compensables los siguientes:
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38.2

a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de
las obras en la fecha de posesion del sitio de las obras de
acuerdo con la Subclausula 16.1 de las CGC.

b) El Gerente de Obras ordena una demora 0 no emite los
Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias
para la ejecucion oportuna de las obras.

c) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales
a los trabajos y se comprueba posteriormente que los
mismos no presentaban defectos.

d) El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una

subcontratacion.

e) Las condiciones del terreno son méas desfavorables que lo
gue razonablemente se podia inferir antes de la emision
de la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, a partir
de la informacion emitida a los Oferentes (incluyendo el
Informe de Investigacion del Sitio de las Obras), la
informacion disponible publicamente y la inspeccion visual
del sitio de las obras.

f) El Gerente de Obras imparte una instruccidon para lidiar
con una condicion imprevista, causada por el Contratante,
0 de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por
razones de seguridad u otros motivos.

g) Autoridades publicas, empresas de servicios publicos, o el
Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras
limitaciones estipuladas en el contrato, causando demoras
0 costos adicionales al Contratista.

h) El anticipo se paga atrasado, salvo que el atraso sea
imputable al Contratista.

i) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos
del Contratante.

i) El Gerente de Obras demora sin justificacién alguna la emision
del Certificado de Terminacion.

Si un Evento Compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen en la Fecha Prevista de
Terminacion, se debera aumentar el Precio del Contrato y/o se
debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Gerente
de Obras decidira mediante CERTIFICACION si el Valor del
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Contrato deberd incrementarse y el monto del incremento, y si
la Fecha Prevista de Terminaciéon debera prorrogarse y en qué
medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacién
que demuestre los efectos de cada Evento Compensable en
su proyeccién de costos, el Gerente de Obras la evaluara y
ajustara el precio del contrato como corresponda. Si el
Gerente de Obras no considerase la estimacién del
Contratista razonable, el Gerente de Obras preparard su
propia estimacioén y ajustara el precio del contrato conforme a
ésta. El Gerente de Obras supondra que el Contratista
reaccionara en forma competente y oportunamente frente al
evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera
dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente
de Obras. Si el Evento Compensable diera lugar a una
proérroga para la terminacion de las obras, el Contratista
debera presentar su solicitud de prérroga a mas tardar treinta
(30) dias calendario después de ocurrida la situacion que la
motiva, expresando las razones y sefalando el tiempo
probable de su duracion.

La moneda o monedas en que se le pagard al Contratista
en virtud de este contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones
del costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por retraso en
la entrega de la obra, conforme al precio por dia establecido
en las CEC, por cada dia de retraso de la fecha de
terminacion con respecto a la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratante podra deducir dicha indemnizacion de los pagos
que se adeudaren al Contratista. El pago por concepto de
multa, no afectara las obligaciones del Contratista.

El Contratante pagard al Contratista un Anticipo por el
monto estipulado en las CEC en la fecha también estipulada
en las CEC, contra la presentacion por el Contratista de una
garantia bancaria incondicional o una fianza, emitida por un
banco o aseguradora y en la forma aceptable para el
Contratante en los mismos montos y moneda del anticipo.

La garantia o fianza debera permanecer vigente hasta que el
anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la
misma serd reducido progresivamente en los montos
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42.2
42.3
43. Garantias 43.1
43.2
44. Costo de 441

Reparaciones

reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengara
intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizacién
gue se requieran especificamente para la ejecucion del
contrato. El Contratista debera demostrar que ha utilizado el
anticipo para tales fines mediante la presentacion de copias de
las facturas u otros documentos al Gerente de Obras.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccién de
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al
Contratista, de conformidad con la valoracion del porcentaje de
las obras que haya sido terminado. No se tomaran en cuenta el
anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoracion de los
trabajos realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos
compensables, bonificaciones, o liquidacion por dafios y
perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia
de Cumplimiento a mas tardar en la fecha estipulada en las
CEC, emitida por un banco o compariia afianzadora aceptable
para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de
monedas en que deba pagarse el precio del contrato. La
validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en tres (3)
meses la fecha prevista de terminacion.

Una vez efectuada la recepcién definitiva de las obras y
realizada la liquidaciéon del contrato, el Contratista sustituira la
Garantia de Cumplimiento del Contrato por una Garantia de
Calidad de la obra, con vigencia por el tiempo estipulado en
las CEC y cuyo monto sera equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor del contrato.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta
propia las pérdidas o dafios que sufran las obras o los
materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de
inicio de las obras y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y dafios
sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

45. Terminacién de 45.1 Terminada sustancialmente la Obra, se efectuara en forma

las Obras

LPN No. 07-2016-SEAPI-UNAH

inmediata una inspeccién preliminar, que acredite que las
obras se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual
se consignard en Acta de Recepcidn Provisional suscrita por
uno o mas representantes del 6rgano responsable de la
contratacion, el Gerente de Obras designado y el

Pagina 62

“Construccion Edificio Anexo Facultad de Ciencias Econdmicas, C.U.”



45.2

46. Recepcion delas  46.1
Obras

46.2

46.3

46.4

47.Liquidacion Final  47.1

47.2

LPN No. 07-2016-SEAPI-UNAH

representante designado por el Contratista.

Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la
obra de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales, de manera que, luego de las
comprobaciones que procedan, pueda ser recibida
definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su
finalidad.

Acreditado mediante la inspeccién preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, el Contratante procedera
a su recepcion provisional, previo informe del Gerente de Obras.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al Contratista para que a su costo
proceda dentro del plazo que se sefiale a la reparacion o
terminacion de acuerdo con los planos, especificaciones y
demas documentos contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas
en forma definitiva, se procederd a efectuar las
comprobaciones y revisiones finales. Si asi procediere, previo
dictamen del Gerente de Obras, se efectuara la recepcion
definitiva de las obras mediante acta suscrita de manera
similar a como dispone el articulo anterior.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
custodia y vigilancia sera por cuenta del Contratista, teniendo
en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con
lo que para tal efecto disponga el contrato.

Recibida definitivamente la obra, se procedera a la
liquidacion final de los aspectos econémicos de la misma, tal
como se estipula en las CEC, para lo cual el Contratista
debera proporcionar al Gerente de Obras un estado de cuenta
detallado del monto total que el Contratista considere que se le
adeuda en virtud del contrato. El Gerente de Obras revisara,
cualquier pago final que se adeude al Contratista y de no
encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente
de Obras debera emitir dentro de los cinco (5) dias siguientes,
una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o
adiciones que sean necesarias. Si después de que el
Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final aiin no
fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidira
el monto que deberd pagarse al Contratista y emitira el
certificado de pago.

El 6rgano responsable de la contratacién deberd aprobar
la liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo
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resultante, debiendo las partes otorgarse

los finiquitos

respectivos.
48. Planos Finales 48.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
Manuales de operacion y mantenimiento actualizados, el Contratista los
Operacion y de entregara en las fechas estipuladas en las CEC.

Mantenimiento

48.2 Si el Contratista no proporciona

los planos finales

actualizados y/o los manuales de operacion y mantenimiento
a mas tardar en las fechas estipuladas en las CEC, o no son
aprobados por el Gerente de Obras, éste retendra la suma
estipulada en las CEC de los pagos que se le adeuden al

Contratista.

49. Terminacion del 49.1 El Contrato podra terminarse por:

Contrato

a) El cumplimiento normal de las prestaciones de las partes;

b) Resolucion por incumplimiento o cuando hubiere causa

suficiente de conformidad con la ley.

49.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran,

pero no estaran limitados a los siguientes:

a) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas

convenidas;

b) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demas garantias a cargo del Contratista

dentro de los plazos correspondientes;

¢) La suspension temporal o definitiva de las obras por un
plazo superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor
0 caso fortuito, 0 un plazo de dos (2) meses sin que
medien éstas, acordada en ambos casos por el

Contratante;

d) La muerte del Contratista si no pudieren concluir el contrato

SUS sucesores,;

e) Ladisolucién de la sociedad mercantil contratista;

f) La declaracién de quiebra o de suspension de pagos del
Contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

g) Los motivos de interés publico o las circunstancias
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor,

sobrevinientes a la celebracion del
imposibiliten o agraven

ejecucion;

contrato, que
desproporcionadamente su
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h) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del
plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato
un plazo distinto;

i) Lafalta de correccion de defectos de disefio, cuando éstos
sean técnicamente inejecutables;

j) Si el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del contrato y el Contratista no
procede a corregirlo dentro de un plazo razonable
establecido por el Gerente de Obras en la notificacion;

k) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcion al competir por el contrato o en su
ejecucion;

[) El mutuo acuerdo de las partes.

El Contratante o el Contratista podran terminar el contrato
también en los siguientes casos:

a) La muerte del contratista individual, salvo que los
herederos ofrezcan concluir con el mismo con sujecion a
todas sus estipulaciones; la aceptacibn de esta
circunstancia sera potestativa del Contratante sin que los
herederos tengan derecho a indemnizacién alguna en
caso contrario.

No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el
contrato en cualquier momento por motivos de interés publico
o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito
o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato,
que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su
ejecucion.

Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de
seguridad necesarias en el sitio de las obras y retirarse del
lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

El Estado hondurefio exige a todos los organismos ejecutores
y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratacién, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores vy
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles
éticos durante el proceso de seleccién y las negociaciones o

Pagina 65

“Construccion Edificio Anexo Facultad de Ciencias Econdmicas, C.U.”



50.2

50.3

51. Pagos Posteriores 51.1
ala Terminacion
del Contrato

LPN No. 07-2016-SEAPI-UNAH

la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion
estan prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control
del Estado hondurefio tendran el derecho de revisar a los
oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
consultores y concesionarios sus cuentas y registros y
cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Contratante, o la respectiva instancia de
control del Estado hondurefio. Para estos efectos, el
Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) Conservar todos
los documentos y registros relacionados con este contrato
por un periodo de cinco (5) afios luego de terminado el trabajo
contemplado en el contrato; y (ii) Entregar todo documento
necesario para la investigacion de denuncias de fraude o
corrupcion y poner a la disposicion del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado hondurefio, los
empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas que
tengan conocimiento del contrato para responder las
consultas provenientes de personal del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado hondurefio o de
cualquier investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado para la revision o auditoria de los
documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus
subcontratistas incumple el requerimiento del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado hondurefio, o de
cualquier otra forma obstaculiza la revision del asunto por
éstos, el Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado hondurefio bajo su sola discrecién, podra tomar
medidas apropiadas contra el Contratista o0 subcontratista
para asegurar el cumplimiento de esta obligacion.

Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley
de Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad
en que se pudiera incurrir conforme al Cédigo Penal.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en el
que conste el valor de los trabajos realizados y de los
materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos
recibidos por él hasta la fecha de emision de dicho certificado
y menos el valor de las multas por retraso en la entrega de la
obra aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones que
procedan para la indemnizacién por dafios y perjuicios
producidos al Contratante y la ejecucién de la garantia de
cumplimiento. Si el monto total que se adeuda al Contratante
excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse
al Contratista, la diferencia constituird una deuda a favor del
Contratante.
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Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o
por incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante,
el Gerente de Obras debera emitir un certificado por el valor de
los trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo
razonable del retiro de los equipos y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de
las obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la
fecha de emision de dicho certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,
todos los materiales que se encuentren en el sitio de las obras,
la planta, equipos, obras provisionales y obras incluidas en
estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la
liquidacién, se consideraran de propiedad del Contratante.

Si se hace imposible el cumplimiento del contrato por motivo de
una guerra, 0 por cualquier otro evento que esté totalmente
fuera de control del Contratante o del Contratista, el Gerente de
Obras debera certificar la imposibilidad de cumplimiento del
contrato. En tal caso, el Contratista debera disponer las
medidas de seguridad necesarias en el sitio de las obras y
suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir
este certificado. En caso de imposibilidad de cumplimiento,
debera pagarse al Contratista todos los trabajos realizados
antes de la recepcion del certificado, asi como de cualesquier
trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran
adquirido compromisos.

El uso de la Bitdcora es obligatorio para las partes que se
encuentren involucradas contractualmente en la ejecucion del
proyecto. Deberd depositarse al momento de iniciar la
construccion en un lugar seguro bajo la custodia del Gerente
de Obra, de lo cual se dejara constancia. En ella se anotaran
todas las actuaciones e incidencias que se presenten durante
la ejecucién de las obras. Las anotaciones deben hacerse en
el sitio de la obra y pueden contener eventualmente
aclaraciones mediante esquemas, dibujos, graficos o tablas,
ademas de las modificaciones, variaciones, ampliaciones o los
cambios de caracter arquitecténico, estructural, eléctricos y
mecanicos que deban introducirse a los planos vy
especificaciones originalmente aprobados. Para efectos de
inspeccion y/o verificacion por parte de los entes contralores, el
original de la Bitacora pasara a ser propiedad del Contratante;
la primera copia quedara en poder del Gerente de Obras y la
segunda copia en poder del Contratista. La falta de utilizacion
de la Bitacora y la no permanencia de la misma dara lugar a un
incumplimiento y sera penalizado como se indica en las CEC.

Durante el tiempo que dure la construccion, el Contratista
debera suministrar y colocar en la obra, en sitio visible al
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publico, dos (2) roétulos relacionados con el proyecto a
ejecutarse, de acuerdo a lo indicado en el documento de
Especificaciones Técnicas y Especiales. Se pagara la primera
estimacion hasta que estén los rétulos debidamente
colocados y aceptados por el Contratante a través de la
SEAPI. El suministro y la colocacion de los rétulos sera por
cuenta del Contratista.

Esta terminantemente prohibido al personal que labore con
el Contratista fumar, utilizar lenguaje soez, ademas debera
conducirse en todo tiempo bajo normas de buena conducta. El
personal del Contratista deberd limitarse a circular y
movilizarse Unicamente en el area del proyecto, debera
mantener comportamiento respetuoso con el personal y
estudiantes de la comunidad universitaria, ademas contribuir
con el aseo y ornato de la Ciudad Universitaria y evitar arrojar
desperdicios de comida en las calles y avenidas.

El Contratista debera proveerse de los servicios publicos
necesarios (agua, teléfono, etc.), debera abastecerse de su
propia agua mediante camiones cisternas y tanques de
almacenamiento propios.

Para el servicio de energia eléctrica, la UNAH procede
conforme a la tarifa establecida por la ENEE, cuya normativa
establece: Tarifa “E”, Servicio Publico, Gobierno Central,
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entes Autbnomos
0 Semiauténomos y otros. El kWh tiene un valor de L. 3.74;
a este valor se le suma el ajuste por combustible aplicado
mensualmente por la ENEE. Esta misma tarifa se aplicara a
los consumos de energia del Contratista.

El Contratista mantendra durante todo el tiempo que dure el
trabajo una oficina donde él o su representante puedan
trabajar y recibir las instrucciones del Supervisor. Ademas
proveera de la oficina que ocupard la Supervision y los Enlaces
de la SEAPI.

El Contratista debera proporcionar por su propia cuenta,
vigilancia en el sitio de la obra las veinticuatro (24) horas del
dia.

Con el propésito de no entorpecer las actividades académicas,
administrativas de viabilidad, etc. dentro del radio de accion
de la obra y evitar accidentes con personal docente,
administrativo, de servicio, estudiantes y peatones, se
requiere que las actividades de carga y descarga de material,
se realicen en horarios de 5 a 7 de la mafiana y de 8 a 10 de
la noche.
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Seccion V
Condiciones Especiales del Contrato
(CEC)
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A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (e) En el presente documento el nombre del Contrato es:
CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC-__ -2016-SEAPI-UNAH.
“CONSTRUCCION EDIFICIO ANEXO FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS, C.U.”

CGC 1.1 (0) El Contratante es la:
Universidad Nacional Autbnoma de Honduras (UNAH)

CGC 1.1 (p) La SEAPI es la:
Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura
de la Universidad Nacional Autbnoma de Honduras, responsable de la
administracion del proyecto.

CGC 1.1 (s) La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es:
Trescientos sesenta (360) dias calendario a partir de la Orden de Inicio.

CGC 1.1 (v) El Gerente de Obras es:
El Supervisor de las Obras, nombrado por el Contratante mediante
Acuerdo de Rectoria, responsable de la supervision de las obras.

CGC 1.1 (x) El sitio de las obras es:
En la Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional
Auténoma de Honduras, Tegucigalpa M.D.C.

LPN No. 07-2016-SEAPI-UNAH Pagina 70

“Construccion Edificio Anexo Facultad de Ciencias Econdmicas, C.U.”



CGC 1.1 (2)

La fecha de inicio de las obras es:

La indicada en la Orden de Inicio, emitida por el Contratante a través de la
SEAPI y entregada al Contratista, que se emite previo cumplimiento, por
parte del Contratista, de lo establecido en el articulo 68 de la Ley de
Contratacién del Estado.

CGC 1.1 (dd)

Las obras consisten en:

El proyecto consiste en la construccion de un edificio de 3,300 metros
cuadrados distribuidos en aulas para clases, oficinas, nucleos de bafios y
espacios de circulacion y dispersion integrados a las areas verdes para el
uso de los estudiantes. Se construiran 16 aulas que estaran provistas de
todas las facilidades tecnolégicas y requerimientos minimos para el uso de
la comunidad universitaria.

Se facilitara un espacio para el uso de oficinas de los Departamentos de
Mercadotecnia, Economia y Contaduria Publica.

Como parte del disefio se integraran facilidades fisicas como rampas y un
elevador que permita la accesibilidad a todos los niveles del edificio,
incluso al Edificio C1 mediante la conexion directa entre ambas
edificaciones.

CGC 2.2 (j)

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

Pliego de Condiciones, Enmiendas y Aclaraciones de la Licitacion;
Orden de Inicio;

Modificaciones al Contrato;

Informe de Analisis y Evaluacion de la Oferta; y

Documentos de la Precalificacion No. 01-EC-SEAPI-UNAH-2013.

aohwnNE

CGC 6.2

La celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los
requisitos siguientes:

1. Que el Contratante autorice expresamente y por escrito la subcontratacion
con indicacién de su objeto y de las condiciones econdmicas;

2. Que los trabajos que se subcontraten con terceros no excedan del
cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato; la no observancia de
este requisito, serd objeto de descalificacion, durante el proceso de
evaluacion.

3. Que el Contratista principal siga siendo responsable directo ante el
Contratante.
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CGC7.1 PERSONAL CLAVE:

Un (1) Ingeniero Residente: Ingeniero Civil, colegiado, con mas de diez
(10) afios de experiencia en construccion de edificios, (a tiempo completo).

Un (1) Asistente del Ingeniero Residente: Ingeniero Civil, colegiado, con
cinco (5) afios de experiencia en construccion de edificios, (a tiempo
completo).

Un (1) Ingeniero Electricista, colegiado, con cinco (5) afios de
experiencia comprobada en desarrollo de proyectos de construccion de
edificios en instalaciones de energia, (a medio tiempo).

Un (1) Ingeniero Electricista, colegiado, con cinco (5) afios de
experiencia comprobada en desarrollo de proyectos de construccion de
edificios en instalaciones de cableado estructurado y sistemas de
comunicaciones, (de forma eventual cuando lo requiera la actividad a
ejecutarse).

Un (1) Maestro de Obra, con mas de diez (10) afios de experiencia en
construccion de edificios, (a tiempo completo).

CGC9I.1 Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

a) Para pérdida o dafo de las Obras, Planta y Materiales: 2% del Monto
de la Obra Contratada.

b) Para pérdida o dafio de equipo: 2% del Monto de la Obra Contratada.

c) Para pérdida o dafo a la propiedad (excepto a las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) en conexién con el Contrato: 2% del Monto de
la Obra Contratada.

d) Para lesiones personales o muerte de los empleados del Contratista
y de otras personas: 1% del Monto de la Obra Contratada.

CGC 16.1 La fecha de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera:

La fecha a partir de la cual es efectiva la Orden de Inicio.

B. Control de Plazos

CGC22.1 Previo al pago del anticipo el Contratista presentara a la SEAPI, para su
aprobacién, un Programa de Trabajo, mismo que sera requisito para
el tramite de pago del anticipo. Como complemento al programa de
trabajo debera presentar, adjunto, un documento con los recursos
correspondientes (materiales, mano de obray equipo).

CGC 22.3 Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran mensuales,
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como requisito a la presentacion de cada estimacion.

El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado sera el equivalente al valor de la estimacion presentada en ese
periodo. (No se le dara tramite a la estimacion si no se presenta el
Programa actualizado).

C. Control de Calidad

CGC 29.1

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es:

12 meses calendario a partir de la Fecha de Recepcién Definitiva de
las Obras.

D. Control de Costos

CGC 39.1

La moneda del pais del Contratante es: Lempira.

CGC 40.1

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de
los insumos, en la forma que estipula el Acuerdo nimero A-003-2010 de
fecha 20 de enero de 2010 y el Decreto No. 127-2009 del 6 de febrero de
2010. Se exceptuan del reconocimiento de incrementos los materiales que
hubieran sido adquiridos con el anticipo recibido por el Contratista o los que
hubieren sido pagados con anticipacion. (VER ANEXO 4 EN FORMATO
DIGITAL ADJUNTO).

CGC411

El valor de la indemnizacién por multa por retraso en la entrega de la obra
es de cero punto dieciocho por ciento (0.18%) del saldo del monto del
contrato, calculado por cada dia de retraso en la entrega de la obra con
base en el articulo 70 de las Disposiciones Generales para la Ejecucion
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, para el
ejercicio fiscal 2016.

CGC 421

El pago por anticipo sera del 15% (quince por ciento) del valor total del
contrato.

La fecha para el pago del anticipo por parte del Contratante, estara sujeto a
la presentacion de la Garantia de Anticipo por parte del Contratista y
demas documentos descritos en el procedimiento establecido por la UNAH.

CGC43.1

El Contratista, una vez suscrito el contrato, proporcionara al Contratante una
Garantia de Cumplimiento por el 15% (quince por ciento) del valor
del contrato y estara vigente a partir de la orden de inicio hasta tres
(3) meses después del plazo previsto para la ejecucion de la obra y que el
Contratante haya extendido el Acta de Recepcion Definitiva.
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CGC 43.2

El Contratista debe presentar Garantia de Calidad, en los términos
dispuestos en la Subclausula 43.2 de las CGC.

La Garantia de Calidad cuyo monto sera equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor del contrato y deberé estar vigente por un plazo
de 12 meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepcién
Definitiva.

E. Finalizacion del Contrato

CGC47.1

El plazo para la liquidacion final seré posterior a larecepcién definitiva, una
vez cumplidos todos los requerimientos establecidos en la Clausula
CGC 47.1.

CGC48.1

Después de terminada la obra, antes de su aceptacion final y como
requisito previo al pago de la ultima estimacion y retenciones, el Contratista
estara obligado a entregar al Contratante a través de la SEAPI:

1. Los manuales de operacion y mantenimiento en general.
2. Los planos de taller generados durante la ejecucién del proyecto.

3. Un juego de planos en formato digital y en fisico (original y dos
copias), a la misma escala de los planos de disefio, mostrando todos
los detalles en planta y perfil de la obra “como terminada” y toda la
informacién de las modificaciones que se hayan introducido con
relacion al disefio original ocurridas en el transcurso de la ejecucion
de la obra.

CGC 48.2

La suma que se retendrd por no cumplir con la presentacién de los
planos actualizados finales y/o los manuales de operacién vy
mantenimiento en la fecha establecida en la CEC 48.1, es el valor
eguivalente a la Gltima estimacién y retenciones.

CGC54.1

La falta de utilizacion de la Bitacora y la no permanencia de la misma en el
sitio de la obra, dara lugar a la imposicion de una multa de Quinientos
Lempiras Exactos (L.500.00) por cada vez que la misma no se
encuentre en el sitio de la obra.
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Seccion Vi
Especificaciones Técnicas y Especiales

(Ver Anexo 1 en formato digital adjunto)
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Seccioéon Vi

Planos
(Ver Anexo 2 en formato digital adjunto)
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Seccion VIl

Lista de Actividades y Cantidades de Obra
(Ver Anexo 3 en formato digital adjunto)
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Seccion IX
Formatos de Garantias
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta

FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de ,

para garantizar que el Afianzado / Garantizado, mantendra la OFERTA, presentada en la licitacion
para la Ejecucién del Proyecto: “

ubicado en

SUMA AFIANZADA / GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CLAUSULA OBLIGATORIA:

LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)
ACOMPARNADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO.

La no inclusién de esta cldusula facultara a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL
CONTRATISTA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
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seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse
cldusulas que anulen o limiten la clausula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Sidespués de haber sido notificado de la aceptacién de su Oferta por el Contratante durante
el periodo de validez de la misma, no firma o rehdsa firmar el Contrato, o se rehlsa a
presentar la Garantia de Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
Garantia de Cumplimiento

FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE CUMPLIMIENTO N°;

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de ,

Para garantizar que el Afianzado / Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados,
CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato
firmado al efecto entre el Afianzado / Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecucién del Proyecto:

“ ” ubicado en

SUMA

AFIANZADA / GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:
BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA:

LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA
LIQUIDACION EN EL AVANCE DE LA OBRA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH). ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME
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DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

La no inclusién de esta clausula facultara a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL
CONTRATISTA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables
y de realizaciéon automatica y no deberdn adicionarse cldusulas que anulen o limiten la clausula

obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA

Garantia de Calidad

FORMATO GARANTIA DE CALIDAD
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE CALIDAD N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar la CALIDAD
DE OBRA del Proyecto: ” ubicado en
. Construido / entregado por el Afianzado / Garantizado

SUMA
AFIANZADA / GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA:

LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA LIQUIDACION
DE CALIDAD, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
HONDURAS (UNAH) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO
CONFORME A LEY, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.
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La no inclusion de esta clausula facultara a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL
CONTRATISTA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables
y de realizaciéon automatica y no deberdn adicionarse cldusulas que anulen o limiten la clausula

obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
Garantia por Pago de Anticipo

FORMATO GARANTIA POR ANTICIPO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE ANTICIPO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de ,

Para garantizar que el Afianzado / Garantizado, invertira el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de
conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la
Ejecucion del Proyecto: “ ” ubicado en
. Dicho contrato en lo procedente se considerara como parte

de la presente poéliza.

SUMA
AFIANZADA / GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA:

LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA LIQUIDACIC)N
DE ANTICIPO, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
HONDURAS (UNAH). ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN
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NINGUN OTRO REQUISITO.

La no inclusion de esta clausula facultara a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL
CONTRATISTA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables
y de realizaciéon automatica y no deberdn adicionarse cldusulas que anulen o limiten la clausula

obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA

Llamado a Licitacion
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

UNAH

Republica de Honduras

INVITACION A LICITACION PUBLICA NACIONAL
LPN No. 07-2016-SEAPI-UNAH

“CONSTRUCCION EDIFICIO ANEXO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, C.U.”

La Universidad Nacional Autbnoma de Honduras invita a las empresas precalificadas en el proceso No. 01-EC-SEAPI-UNAH-2013,
Categoria A para Obras de Edificios e Instalaciones Deportivas, que estén interesadas en participar en la Licitacion Publica Nacional
LPN No. 07-2016-SEAPI-UNAH, financiada con Fondos Nacionales propios de la UNAH, a presentar ofertas para la ejecucion del
proyecto “CONSTRUCCION EDIFICIO ANEXO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, C.U.”, ubicado en la Ciudad
Universitaria José Trinidad Reyes, Tegucigalpa M.D.C.

El proyecto consiste en la construccién de un edificio de 3,300 metros cuadrados distribuidos en aulas para clases, oficinas, nucleos
de bafios y espacios de circulacion y dispersion integrados a las areas verdes para el uso de los estudiantes. Se construiran 16 aulas
gue estaran provistas de todas las facilidades tecnol6gicas y requerimientos minimos para el uso de la comunidad universitaria. Como
parte del disefio se integrardn rampas y un elevador que permita la accesibilidad a todos los niveles del edificio, incluso al Edificio C1
mediante la conexion directa entre ambas edificaciones.

LUGAR, FECHA, HORA DE

NUMERO DE NOMBRE DEL EMPRESAS A FECHA Y HORARIO DE RETIRO DE -
LICITACION PROYECTO PARTICIPAR PLIEGOS DE LICITACION FRESENIAGION 17 APERTEIRA iz
OFERTAS
LPN No. 07-2016- | Construccion Edificio | Empresas precalificadas en | A partir del dia jueves 18 de agosto de 2016 hasta | Lugar: Salén de Reuniones ubicado en el Piso

SEAPI-UNAH

Anexo Facultad de
Ciencias Econdémicas,
C.U.

la Categoria A en Obras de
Edificios e Instalaciones
Deportivas.

el jueves 25 de agosto de 2016, en horario de lunes
a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en las Oficinas
de la Secretaria Ejecutiva de Administracion de
Proyectos de Infraestructura (SEAPI), localizadas
en el Piso No. 10 del Edificio Rectoria-
Administrativo, Ciudad Universitaria José Trinidad
Reyes, Universidad Nacional Auténoma de
Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.

No. 10 del Edificio Rectoria-Administrativo,
Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes,
Universidad Nacional Auténoma de Honduras.

Fecha: 29 de septiembre 2016.

Hora: 10:00 am hora oficial de la Republica de
Honduras.




Las empresas podran adquirir el Pliego de Condiciones de la Licitacion, previa presentacion de la solicitud por escrito a la Secretaria
Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, quien autorizara por escrito el pago de DOS MIL LEMPIRAS
EXACTOS (L 2,000.00) NO REEMBOLSABLES. El pago se hara en la Agencia de Banco LAFISE ubicada en la planta baja del Edificio
Administrativo, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autbnoma de Honduras (UNAH), en horario de lunes a

viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Las ofertas deberan presentarse personalmente o mediante representante debidamente acreditado por escrito, dirigidas a la Doctora
Julieta Castellanos Ruiz, Rectora de la Universidad Nacional Autbnoma de Honduras; deberan estar acompafadas de una Garantia
de Mantenimiento de Oferta, EN ORIGINAL, con una vigencia de ciento veinte (120) dias calendario contados a partir del dia de la
apertura de las ofertas, por un monto en lempiras equivalente al dos por ciento (2%) del valor de la oferta global.

La visita al sitio de la obras esta programada para el dia viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:00 am. La visita es obligatoria
para todos los posibles oferentes que hayan adquirido el Pliego de Condiciones de la Licitacion. El punto de reunion sera en la
Secretaria Ejecutiva de Administracidén de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), Piso No. 10 del Edificio Rectoria-Administrativo, Ciudad
Universitaria José Trinidad Reyes.

Para consultas o informacion dirigirse a la Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura (SEAPI),
Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, Honduras, Tel. 2216 6100 Extensiones 110454 y 110550.

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de agosto de 2016.

JULIETA CASTELLANOS RUIZ
RECTORA UNAH
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