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La Prensa

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
UNAH

República de Honduras

ADENDUM PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
LPN No. 13-2024-SEAPI-UNAH

“CONSTRUCCIÓN I ETAPA CERCO PERIMETRAL, UNAH-CUROC”

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras a las empresas constructoras que 
retiraron documentos para participar en el proceso de Licitación Pública Nacional abajo 
descrito, hace saber que la fecha y hora de presentación y apertura de ofertas se 
prorroga, como se indica a continuación: 

NÚMERO DE 
LICITACIÓN

NOMBRE DEL 
PROYECTO

FECHA Y HORA 
DE PRESENTACI-
ÓN Y APERTURA 

DE OFERTAS 
INICIAL

FECHA Y HORA DE PRE-
SENTACIÓN Y APERTURA 

DE OFERTAS FINAL

LPN No. 
13-2024-SEA-
PI-UNAH

Construcción 
I Etapa Cer-
co Perimet-
ral, UNAH-
CUROC.

  Fecha: jueves 
veintinueve (29) de  

  agosto de 2024. 

Hora: Diez de la 
mañana (10:00 
am) hora oficial 
de la República de 
Honduras.

Fecha: jueves doce (12) de 
septiembre de 2024.

Hora: Diez de la mañana 
(10:00 am) hora oficial de la 
República de Honduras.

El lugar para la presentación y apertura de ofertas se mantiene el establecido original-
mente.

Para consultas o información dirigirse a la Secretaría Ejecutiva de Administración 
de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, Honduras, 
Tel. 2216 6100, 2216 5100, 2216 3000, 2216 7000 Extensiones 110423, 110448, 110452 
y 110550. Correo electrónico: licitaciones.seapi@unah.edu.hn

Ph. D. ODIR AARÓN FERNANDEZ FLORES
RECTOR-UNAH

Universidad Nacional de Ciencias Forestales
UNACIFOR

(ESNACIFOR desde 1969)
Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2580-0630, extension 102
www.unacifor.edu.hn

La Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)
República de Honduras

Remodelación Edificio del Banco de Semillas de la 
Universidad Nacional de Ciencias Forestales, 

periodo 2024

Licitación Pública Nacional No. UNACIFOR-LPN-GP4-UE14-GA1-UE9-2024-1 

AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA

Universidad formando profesionales especializados en el manejo y utilización sostenible de los Recursos Naturales, 
Medio Ambiente, Agroforestería y Energías Renovables.- APRENDER PRODUCIENDO- 

1.	 La Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR) invita a las empresas intere-
sadas en participar en la Licitación Pública a presentar ofertas selladas para adquisición de los 
servicios y obras señalados anteriormente.

2.	 El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de Fondos Nacionales a desa-
rrollarse bajo la modalidad del Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras (SNIPH). 

3.	 La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública (LPN) establecidos 
en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.  En el caso de la Licitación Pública Na-
cional No. UNACIFOR-LPN-GP4-UE14-GA1-UE9-2024-1 Remodelación Edificio del Banco de 
Semillas de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales, periodo 2024, solo participarán 
las empresas que precalificaron para el periodo 2024.

4.	 Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, a partir del 26 de agosto 
2024, mediante solicitud escrita a MAE. Mercedez Martínez, Vicerrectora Administrativa, al co-
rreo m.donaira@unacifor.edu.hn con copia a la Asistente Administrativa Lic. Marcia Molina, 
al correo licitaciones@unacifor.edu.hn  de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. previo al  pago de la cantidad 
NO reembolsable de L 500.00 (QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) deberán ser depositados 
en la Cuenta de Cheques No. 01-356-000045-8 de BANPAIS a nombre de Universidad de 
Ciencias Forestales. Los documentos de la licitación también podrán ser examinados en el Sis-
tema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 
(www.honducompras.gob.hn).

5.	 Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección Secretaría General de UNACIFOR, 
ubicada en la primera planta del Edificio José Flores Rodas de la Universidad Nacional de 
Ciencias Forestales (UNACIFOR) a más tardar a las 9:00 a.m. el 26 de septiembre 2024. Las 
ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de 
los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la dirección indicada, a las 9:15 a.m. 
el 26 de septiembre 2024, en la sala de la Vicerrectoría Académica, segundo nivel, Edificio José 
Flores Rodas de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR).  Todas las ofertas 
deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la oferta por el valor y la forma 
establecidas en los documentos de la licitación.

Siguatepeque, 26 de agosto, 2024.
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REDACCIÓN CIENCIA, 
(EFE).- Hay personas que dicen 
haber notado un bajón repentino 
con cierta edad, una sensación de 
que todo el cuerpo se deteriora a 
la vez. Ahora, un nuevo estudio 
encuentra una posible explicación 

-
-

alrededor de los 40 y los 60 años.

-
-

la piel-, y descubrieron que su abun-

alrededor de los 44 y los 60 años, 
-

-

-
-

cipios de los 60”, indica Michael 
Snyder, para quien es probable 
que esto repercutan en la salud.

-

-
-

personas de 60 años, señala un 

Datos de 108 personas

-

distintos -patrones de envejeci-

Los humanos envejecen de manera 
drástica en dos etapas: a los 44 y a los 60

El hecho de que se produzcan 

Sorprenden los cambios a los 40

-
prendente”. Al principio, los cientí-

-
dio por sexos, descubrieron que el 

años, es probable que haya otros 

-

-

En las personas de 40 años, se 

-

-

-

-
-
-

relacionados con el estilo de vida o 

-

la vida que suele ser estresante, dice.
El equipo tiene previsto estudiar 

sean cuales sean, se constata la 
necesidad de prestar atención a la 

y 60 años, advierten los autores.

-

alcohol a los 40, ya que la capaci-





ÍTEM ACTIVIDAD  UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO 
 TOTAL 

I

1

Limpieza general y gestión de residuos PERMANENTE durante la ejecución del 

proyecto y final. Incluye humectación, suministro de recipientes para recolección y

clasificación de residuos domésticos, cobertura con lona plástica de los residuos de
construcción en todas las áreas de intervención y botado de escombros fuera de

los predios, en los sitios autorizados por las autoridades municipales (a 3.5

kms de UNAH-CUROC). Ver ficha MIT-3: Control de la correcta gestión de los

residuos peligrosos.   

Global 1.00

II

II. A

1
Suministro y Colocación de Rótulos y Señales individuales de prevención de 

accidentes varios para uso obligatorio de los DPP, de 30X45cm
U 10.00

II.B

1
Suministro y Colocación de Extintores de 15lb, polvo químico seco ABC, en el

lugar donde se inicie trabajos con riesgo de incendio. Incluye cabina plástica con
rotulación reglamentaria.

U 1.00

II.C

1 Letrina Portátil con lavamanos. Incluye limpieza semanal. U 1.00

2
Suministro y Colocación de Botiquín de Primeros Auxilios, insumos según lo

establecido en las especificaciones técnicas y el RGMPATAP.
U 1.00

III

III. A

1
Corte de árboles y limpieza de raíces, según permiso y recomendación de la

unidad ambiental de la Municipalidad de Comayagua.
Unidad 12.00

2

Excavación y botado de material común no clasificado para cimientos de 

muro. Incluye acarreo y botado de material fuera de los predios del campus. 

Volumen en sitio, el Constratista deberá tomar en cuenta un factor de 

abundamiento adecuado.

m3 584.77

3 Replanteo, trazado y marcado de alineamiento donde se ubicará el muro. m 546.45

III. B

4
Compactación de suelo que quedará debajo de muro de contención, hasta

alcanzar un compactado al 100% de Proctor modificado, e=20cm.
m² 552.44

5
Emplantillado de concreto pobre para cimientos, e=5cm. Concreto con

f'c=180kg/cm2.
m² 552.44

6
Muro de mampostería de piedra MC-1. Ver detalle y especificaciones técnicas.

Incluye lloraderos.
m³ 34.72

7
Muro de mampostería de piedra MC-2. Ver detalle y especificaciones técnicas.

Incluye lloraderos.
m³ 334.42

8

Viga de cimentación VC-1 de 30cm X30cm. Refuerzo longitudinal: 4 var. #4.

Refuerzo transversal: Anillos #2 @ 15cm. Materiales: concreto con f'c=210kg/cm2 y

acero de refuerzo Fy=2800 kg/cm2. Incluye aplicación de pintura. También incluye el
encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado. En ningún caso el traslape será

menor de 12" por barra.

m 547.15

9

Columnas C-1 de 30cm X30cm. Refuerzo longitudinal: 4var. #4. Refuerzo

transversal: anillos #3 @ 20cm. Materiales: concreto con f'c=210kg/cm2 y acero de

refuerzo Fy=2800 kg/cm2. La actividad incluye el encofrado, armado, fundido,
desencofrado y curado. 

m 223.65

10
Relleno y compactado con material del sitio. Compactado al 95% Proctor

estándar.
m³ 109.15

11

Suministro e instalación de Postes de tubo de HG de 2"x2", chapa 14, legítimo.

Considerar soldadura a largueros de tubo. Incluye 2 manos de anticorrosivo fast-dry

primer, 2 manos de esmalte industrial fast-dry fijado sobre pared, color indicado por la

SEAPI-UNAH. Incluye 2 ganchos estándar de barras corrugadas #3 A706 ancladas a

columna C-1.

m 1,050.92

HIGIENE, SALUD Y LIMPIEZA

PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS Y RUTA DE EVACUACIÓN

GESTIÓN AMBIENTAL

SUB TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL=

SEGURIDAD OCUPACIONAL

SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SEAPI - UNAH

SECCIÓN IX LISTADO DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN I ETAPA CERCO PERIMETRAL, UNAH-CUROC       

ENMIENDA No.2

OBRA CIVIL

MURO PERIMETRAL

PRELIMINARES

SUB TOTAL SEGURIDAD OCUPACIONAL=

SEAPI-UNAH 1



ÍTEM ACTIVIDAD  UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO 
 TOTAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SEAPI - UNAH

SECCIÓN IX LISTADO DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN I ETAPA CERCO PERIMETRAL, UNAH-CUROC       

ENMIENDA No.2

12

Suministro e instalación de Largueros de tubo de HG de 2"x2", chapa 14,

legítimo. Considerar soldadura a postes de tubo. Incluye 2 manos de anticorrosivo

fast-dry primer, 2 manos de esmalte industrial fast-dry fijado sobre pared, color
indicado por la SEAPI-UNAH.

m 1,115.81

13

Suministro e instalación de Malla ciclón calibre 11 en lazada a varillas en marcos

de tubos. Incluye varilla lisa #3 A706 soldada a marco de postes y largueros tubos.
La varilla se unirá mediante soldadura E6011 de 1" de largo espaciada @ 30cm.

m² 1,545.74

14

Suministro e instalación de Juntas de expansión. Ubicadas a cada 4.00m

(máximo) o cambios de alineamiento. Incluyen plafones de poliestireno de 1.00cm

máximo entre segmentos de muro. Incluye moldura de mortero de 180kg/cm2 con
geometría definida en plano. La sección transversal de dicha moldura es de 10cm2.

m² 142.37

15
Suministro e instalación de Anclajes de postes de tubo cuadrados a columnas C-

1. Acero A706 grado 40. Longitud=30cm. Incluye soldadura a poste de tubo.
Unidad 710.00

-L.                 

IV

       1 

       2 

       3 

       4 

TOTAL OFERTA ECONÓMICA= 

RESUMEN DE LA OFERTA ECONÓMICA

GESTIÓN AMBIENTAL

ESCALAMIENTO DE COSTOS (5% DEL SUB TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA)

SUB TOTAL MURO PERIMETRAL=

TOTAL=  L                                              -   

Cantidad en letras

MURO PERIMETRAL

SEGURIDAD OCUPACIONAL

 ESCALAMIENTO DE COSTOS (5% DEL SUB TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA) 

SEAPI-UNAH 2
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