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Seccion |

Instrucciones a los Oferentes (IAO)
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A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la 1.1
Contratacion

1.2

El Contratante, segun la definicibn que consta en las
“Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en
la Seccion Il, “Datos del Proceso de Contratacién Directa”
(DPCD) invita a presentar Ofertas para la construccién de las
Obras que se describen en los (DPCD) y en la Seccion V,
“Condiciones Especiales del Contrato” (CEC). EI nombre y el
namero de identificacion del Contrato estan especificados en los
(DPCD) y en las CEC.

El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha
Prevista de Terminacion especificada en los (DPCD) y en la
subclausula 1.1 (s) de las CEC.

1.3 En estos Documentos del Proceso de Contratacion Directa:

2. Fuente de 2.1
Fondos

3. Fraudey 3.1
Corrupcion

3.2

3.3

a) el término “por escrito” significa comunicacién en forma

escrita (especificamente por carta u oficio) con prueba de
recibido;

b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular’

corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y

c) “dia” significa dia calendario.

La contrataciébn a que se refiere este Proceso de Contratacion
Directa se financiara exclusiva y totalmente con fondos
nacionales propios de la UNAH.

El Estado hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades
0 personas oferentes por participar o0 participando en
procedimientos de contratacién, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados Yy
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el
proceso de seleccién y las negociaciones o la ejecucion de un
contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan prohibidos.

Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre
dos o mas oferentes, las respectivas ofertas no seran
consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que
éstos hubieren incurrido.

Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en
que se pudiera incurrir conforme al Cédigo Penal.
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4. Oferentes
Elegibles

4.1 Podran participar en este proceso Unicamente empresas
hondurefas precalificadas en la Universidad Nacional Autbnoma
de Honduras (UNAH) mediante el proceso de precalificacion No.
01-EC-SEAPI-UNAH-2013, para Obras de Edificios e
Instalaciones Deportivas que hayan sido invitadas a participar
y que teniendo plena capacidad de ejercicio, no se hallen
comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

a)

b)

d)

f)

Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos
contra la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacién de caudales
publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras
subsista la condena. Esta prohibicién también es aplicable a
las sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores 0 representantes se encuentran en
situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio
de las mismas;

Haber sido declarado en quiebra o en concurso de
acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie
con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el articulo
258 de la Constitucion de la Republica;

Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucién firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracibn o a la suspension temporal en el
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar tendra
una duracion de dos (2) afios , excepto en aquellos casos en
gue haya sido objeto de resolucién en sus contratos en dos(2)
ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera
definitiva;

Ser coényuge, persona vinculada por unién de hecho o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o
empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion
de las empresas, la evaluacion de las propuestas, la
adjudicacion o la firma del contrato;

Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
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5. Calificaciones
del Oferente

6. Una Oferta por
Oferente

52

53

54

6.1

seleccién de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a
las compafias que cuenten con socios que sean conyuges,
personas vinculadas por unién de hecho o parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de
los funcionarios o empleados a que se refiere el literal
anterior, 0 aquellas en las que desempefien, puestos de
direccion o de representacion personas con esos mismos
grados de relacion o de parentesco;

g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier
etapa de los procedimientos de contratacion o haber
participado en la preparacion de las especificaciones, planos,
disefios o términos de referencia, excepto en actividades de
supervision de construccion; y,

h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas
o tener vigente sancion de suspensién para participar en
procedimientos de contratacién administrativa.

Solo se consideraran las Ofertas de los Oferentes invitados a
participar que estén precalificados en la UNAH, en Obras de
Edificios e Instalaciones Deportivas, para la adjudicacion del
Contrato como se indica en los (DPCD);

Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la
informacion  presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o,
de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier informacion que
actualice su informacion original de precalificacion. La
confirmacion o actualizacion de la informacion debera
presentarse como Anexo en la Seccion Il “Formularios de la
Oferta”, Formulario 2 “Informacion Sobre la Calificacion”;

Si la persona que suscriba la Oferta no es la misma que
suscribié la solicitud de calificacion, el Oferente debera incluir
con su Oferta, el poder otorgado a quien suscriba la Oferta
autorizandole a comprometer al Oferente;

Todos los Oferentes deberan presentar en la Seccion |lI,
“Formularios de la Oferta”, Formulario 7 “Programa, Planos
y Graficas”, una descripcion preliminar del método de trabajo y
cronograma que proponen, incluyendo planos y graficas, segun
sea hecesario.

Cada Oferente presentara solamente una Oferta. ElI Oferente
que presente o participe en mas de una Oferta, ocasionara que
todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.
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7. Costo de las 7.1
Propuestas

8. Visita al Sitio delas 8.1
Obras

El Oferente serd responsable por todos los gastos asociados con
la preparacién y presentacion de su Oferta y el Contratante en
ningln momento sera responsable por dichos gastos.

El Oferente esta obligado a participar en la visita al Sitio de las
Obras programada por la Secretaria Ejecutiva de Administracion de
Proyectos de Infraestructura (SEAPI), en la fecha indicada en los
DPCD vy obtener toda la informacion que pueda ser necesaria
para preparar la Oferta. Los gastos relacionados con dicha
visita correran por cuenta del Oferente. La SEAPI extendera una
Constancia de haber asistido a la visita programada y el
Oferente deberd presentar dicha Constancia junto con los
documentos de la Oferta como se establece en las IAO 13.1 (i).
La falta de presentacién de la Constancia extendida por la
SEAPI, dentro de los documentos que conforman la Oferta,
sera motivo de descalificacion (este documento es objeto
de subsanacién).

B. Documentos del Proceso de Contratacion

9. Contenido de los 9.1 El conjunto de los Documentos de Contratacion comprende los

Documentos de
Contratacion

documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las
Enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la
Clausula 11 de las IAO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion Il Datos del Proceso de Contratacion Directa (DPCD)
Seccion Il Formularios de la Oferta

Seccién IV Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion V. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccién VI Especificaciones Técnicas y Especiales
Seccion VIl Planos

Seccion VIII  Lista de Actividades y Cantidades de Obra
Seccion IX  Formatos de Garantias

10. Aclaracion de 10.1 En el caso de que se establezca en los (DPCD) la realizacion

los Documentos
de Contratacion

de una reunion de informacion para posibles aclaraciones, los
posibles Oferentes también tendran la oportunidad de asistir a
dicha reunion, que sera efectuada en la fecha, hora y direccién
indicada en los (DPCD). La inasistencia a la reunion de
informacion para posibles aclaraciones no sera motivo de
descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los
Documentos de Contratacion que resulten necesarias en
virtud de esta reunién, se notificardn mediante enmienda a los
Documentos de Contratacion, conforme a la Clausula 11 de
las IAO.
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11. Enmiendas a 11.1 Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
los Documentos Contratante podra modificar los Documentos de Contratacién
de Contratacién mediante una enmienda.

11.2 Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de
los Documentos de Contratacion y ser4 comunicada por escrito
a todos los que adquirieron los Documentos de Contratacion y
los posibles Oferentes deberan firmar de haber recibo la
enmienda.

11.3 Las enmiendas a los Documentos de Contratacién se
publicardn ademas en el Sistema de Informacién de
Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HONDUCOMPRAS”, (www.honducompras.gob.hn).

C. Preparacion de las Ofertas

12. Idioma de las 12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan
Ofertas estar redactados en el idioma espafiol.

13. Documentos que  13.1 La Oferta que presente el Oferente debera contener como
Conforman la minimo:

Oferta
a) El Precio o Carta de Oferta incluyendo el plazo de
mantenimiento de ofertas y el plazo de entrega de los bienes
o de la obra (en el Formulario 1 indicado en la Seccion Ill);

b) El formulario y los documentos de Informacion sobre la
Callificacion, (se adjunta Formulario 2 en la Seccién Ill);

c) Declaracion Jurada de no encontrarse comprendido en
ninguna de las inhabilidades o prohibiciones previstas en
los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado
(Declaracién Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades, se
adjunta Formulario 3 en la Seccion 1l1);

d) Declaracion Jurada Sobre Integridad (Se adjunta Formato 4
en la Seccion IlI);

e) Declaracién Jurada de la Empresa y de su Representante
Legal debidamente autenticada de no estar comprendido en
ninguno de los casos sefalados en los articulos 3y 4 de la
Ley Contra el Lavado de Activos (Se adjunta Formulario 5 en
la Seccion IlI);

f) Constancia de Solvencia Fiscal Electronica, extendida por la
Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI), del representante legal
y de la empresa,;
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14. Precios de la
Oferta

15. Monedas de la
Ofertay Pago

16. Validez de las
Ofertas

9)

h)

14.1

14.2

14.3

15.1

16.1

16.2

No se requerira la presentacion de las fichas al momento de
presentacion de las Ofertas; éstas seran requeridas previo a
la adjudicacion del contrato. Ver lo especificado en el
numeral IAO 13.1 (g) de los (DPCD);

La Lista de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto
de la Obra) es decir, con indicacion de precios;

Constancia de Visita al Sitio de las Obras, extendida por la
Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de
Infraestructura (SEAPI);

Pliego de Condiciones debidamente sellado y firmado (firma
corta).

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas
en la Subclausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de
Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra)
presentado por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales
para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de
Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra). El
Contratante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para
los cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los demas precios unitarios
y totales que figuren en la Lista de Actividades y Cantidades de
Obra (Presupuesto de la Obra).

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que
deba pagar el Contratista en virtud de este Contrato, deberan
estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de
la Oferta presentada por el Oferente.

Los precios unitarios deberan ser presentados por el Oferente
enteramente en Lempiras.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado
en los (DPCD).

En circunstancias excepcionales, el Contratante podré solicitar
a los Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta
por un plazo adicional especifico. La solicitud del Contratante y
las respuestas de los Oferentes deberan ser por escrito. Los
Oferentes podran rechazar tal solicitud. Al Oferente que esté
de acuerdo con la solicitud no se le requerira ni se le permitira
gue modifique su Oferta.

Proceso PCDC No. 01-2016-SEAPI-UNAH Pégina 10
“Construccion Cerco Perimetral Terrenos UNAH-VS.”



17. Garantia de 17.1 NO APLICA

Mantenimiento
de la Oferta

18. Formato, Firmay 18.1 EI Oferente preparard un original de los documentos que
Sello de la Oferta comprenden la Oferta segun se describe en la Clausula
13 de las IAO, el cual debera formar parte del volumen que
contenga la Oferta y lo marcara claramente como “ORIGINAL”.
Ademas el Oferente debera presentar el nimero de copias de
la Oferta que se indica en los (DPCD) y marcar claramente
cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el
original y la copia, el texto del original prevalecera sobre el de
la copia.

18.2 El original y la copia de la Oferta deberdn ser mecanografiadas
0 escritas con tinta indeleble y deberan estar foliadas, firmadas
y selladas por la persona debidamente autorizada(s) para
firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la
subclausula 5.3 de las IAO.

D. Presentacion de las Ofertas

19. Presentacion 19.1 Los Oferentes deberan presentar sus Ofertas en lafechay
Sello e ’ lugar indicados en la Invitacion a Participar. Los Oferentes
Identificacion de pondran el original y la copia de la Oferta en dos sobres
las Ofertas interiores que sellard e identificara claramente como

“‘ORIGINAL” y “COPIA”, segun corresponda y que colocara
dentro de un sobre exterior que también debera sellar.

19.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

a) Estar dirigidos al Contratante a la direccién proporcionada
en los (DPCD);

b) Llevar el nombre y nimero de identificacién del proceso de
contratacion indicados en los (DPCD); y

c) Llevar la nota de advertencia indicada en los (DPCD) para
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha
indicada en los (DPCD).

19.3 Ademas de la identificacion requerida en la subclausula 19.2
de las IAO, el sobre exterior debera llevar el nombre y la
direccion del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta
sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardia,
de conformidad con la Clausula 21 de las IAO.

19.4 Si el sobre exterior no esta sellado e identificado como se ha
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20. Plazo parala
Presentacion de
las Ofertas

21. Ofertas Tardias

22. Recepciény
Apertura de las
Ofertas

23. Confidencialidad

24. Aclaraciéon de

las Ofertas,
Subsanacién de
Defectos u

Omisiones

20.1

21.1

221

23.1

24.1

24.2

indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizara
en caso de que la Oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

Las Ofertas deberdn ser entregadas al Contratante en la
direccion especificada conforme a la Subclausula 19.2 (a) de
las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se indica en los
(DPCD).

No se recibirdn Ofertas después de la fecha y hora indicada
en el numeral 20.1 de los DPCD.

. Apertura y Evaluacién de las Ofertas

El Contratante abrira las Ofertas presentadas, en acto privado,
de acuerdo a lo establecido en los (DPCD).

No se divulgara a los Oferentes, ni a ninguna persona que no
esté oficialmente involucrada con el Proceso de Contratacion
Directa, informacion relacionada con el examen, aclaracion,
evaluacion, comparacion de las Ofertas, ni la recomendacion de
adjudicacion del contrato hasta que se haya publicado la
adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 30.4 de las IAO. Cualquier
intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante
en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicacion del
contrato resultar4 en el rechazo de su Oferta. No obstante lo
anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de
apertura y la fecha de adjudicacién del contrato, un Oferente
desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto
relacionado con el proceso de la contratacion, debera hacerlo
por escrito, dirigida a la direccién del Contratante.

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las
Ofertas, el Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier
Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los
precios unitarios. La solicitud de aclaraciébn y la respuesta
correspondiente deberan efectuarse por escrito pero no se
solicitard, ofrecerd ni permitird ninguna modificacion de los
precios 0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean
necesarias para confirmar la correccion de errores aritméticos
gue el Contratante haya descubierto durante la evaluacion de
las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la Subclausula
27.2 (a) de las 1AO.

Podran ser subsanados los defectos u omisiones contenidas en
las ofertas, en cuanto no impliquen modificaciones del precio,
objeto y condiciones ofrecidas. Se entenderda subsanable, la
omision de la informacion o de los documentos que se describen
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25. Examen de las
Ofertas para
Determinar su
Cumplimiento

26. Correccion de
Errores

251

a)

b)

c)

25.2

a)

b)

253

26.1

a)

en el articulo 132 del Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado. En estos casos, el oferente debera subsanar el defecto u
omisién dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha
de notificacion correspondiente a la omision; si no lo hiciere la
oferta no seré considerada.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el
Contratante determinaréa si cada una de ellas:

Cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la
Clausula 4 de las IAO;

Ha sido debidamente firmada, sellada y foliada;

Cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos
de contratacion.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface
todos los términos, condiciones y especificaciones de los
Documentos del Proceso de Contratacion Directa sin
desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las obras;

Limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos del Proceso de Contratacion Directa los derechos
del Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del
Contrato; o

De rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva
de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente
con los requisitos de los Documentos de Contratacion.

Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos
de los Documentos del Proceso de Contratacion Directa, sera
rechazada por el Contratante y el Oferente no podra
posteriormente transformarla en una Oferta que cumple
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Contratacion mediante la correccion o el retiro de las
desviaciones o reservas.

El Contratante verificard si las Ofertas que cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Contratacion contienen errores aritméticos. Dichos errores seran
corregidos por el Contratante de la siguiente manera:

Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en
cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en palabras; y
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b) Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total
de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio
unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el precio
unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera
un error evidente en la expresion del decimal en el precio
unitario, en cuyo caso prevalecera el precio total cotizado para
ese rubro y se corregira el precio unitario;

26.2 El Contratante ajustard el monto indicado en la Oferta de
acuerdo con el procedimiento antes sefialado para la correccion
de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se
considerara de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el
Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la
Oferta sera rechazada.

27. Evaluaciéon y 27.1 El contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que
Comparacioén de cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos
las Ofertas. de Contratacion de conformidad con la Clausula 25 de las IAO.

27.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio
evaluado de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

a) Corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la
Clausula 26 de las IAO.

28. Proceso Desierto  28.1 El Contratante declarard desierto o fracasado este proceso, en
o Fracasado los siguientes casos:

a) Lo declarara desierto cuando no se hubieren presentado ofertas
0 no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes previsto en
los IAO 28.1 a) de los DPCD.

b) Lo declarara fracasado en los casos siguientes:

1. Cuando se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los
requisitos esenciales establecidos en la Ley de Contratacion
del Estado y su Reglamento;

2. Cuando las ofertas no se ajusten a los requisitos esenciales

establecidos en el Reglamento o en el Documento del
Proceso; y

3. Cuando se comprobare que ha existido colusion.

Declarado desierto o fracasado el proceso se procedera a un
nuevo proceso.
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29. Criterios de
Adjudicacién

30. Derecho del
Contratante a
aceptar cualquier
Oferta o arechazar
cualquier o todas
las Ofertas

31. Notificacién de
Adjudicacion y
Firma del Contrato

F. Adjudicacién del Contrato

20.1

30.1

31.1

31.2

31.3

31.4

De conformidad con la Clausula 30 de las IAO, el Contratante
adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos
de los Documentos del Proceso de Contratacion Directa y que
representa el costo evaluado como mas bajo, siempre y
cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente:
(a) es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO y
(b) esta calificado de conformidad con las disposiciones de la
Clausula 5 de las IAO.

No obstante lo dispuesto en la Clausula 29, el Contratante se
reserva el derecho a: (i) Aceptar o rechazar cualquier oferta, (ii)
y a cancelar el proceso de contratacion y rechazar todas las
ofertas, en cualquier momento antes de la adjudicacién del
contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad
con el (los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar
al (los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decision del
Contratante.

Antes de la expiracion de la validez de la Oferta, el Contratante
le notificard por escrito la decision de adjudicacion del contrato
al Oferente seleccionado.

Esta carta, en lo sucesivo denominada la “Notificacion de
Adjudicaciéon”, debera estipular el monto que el Contratante
pagara al Contratista por la ejecucion, cumplimiento y
mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de
conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato
denominado el “Valor del Contrato”).

El Oferente que ha sido notificado de la adjudicacion, debera
presentar los documentos establecidos en el Reglamento de la
Ley de Contratacion del Estado e indicados en los DPCD.

El Contrato incorporara todos los acuerdos entre el Contratante y
el Oferente seleccionado. Dentro del plazo establecido en los
DPCD, el Oferente seleccionado firmara el Contrato y
posteriormente firmara el Contratante.

El Contratante publicard en el Sistema de Informacion de
Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
‘HONDUCOMPRAS”, (www.honducompras.gob.hn), los
resultados del proceso, identificando la Oferta y la siguiente
informacion:

(i) El nombre de cada Oferente que presenté una oferta; (ii)
los precios de las ofertas; (iii) EI nombre y los precios
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32. Garantiade
Cumplimiento

33. Pago de Anticipo
y Garantia

34. Retenciones

35. Pago de Material
Almacenado

evaluados de cada oferta evaluada; (iv) Los nombres de los
Oferentes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de su
rechazo; y (v) El nombre del Oferente seleccionado y el precio
adjudicado, asi como la duracién y un resumen del alcance del
contrato adjudicado.

Después de la publicacion de la informacion relativa a la
adjudicacion del contrato, los Oferentes no seleccionados
podran solicitar por escrito al Contratante las razones por las
cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El Contratante
responderd prontamente por escrito a cada Oferente sobre lo
solicitado.

G. Pagos, Garantias y Retenciones

32.1

32.2

33.1

34.1

35.1

Dentro de los 30 dias siguientes después de haber recibido la
Notificacion de Adjudicacion, salvo que surgiera un evento
imprevisto que impida su formalizacién dentro de dicho plazo,
el Oferente seleccionado deberd firmar el contrato y entregar al
Contratante una Garantia de Cumplimiento por el monto
estipulado en la subclausula CGC 42.1 de la Seccién IV, en
la forma de una Garantia bancaria o fianza emitida por un
banco o una aseguradora que opere en Honduras, autorizada
por la Comision Nacional de Bancos y Seguros, en la Seccién
IX “Formatos de Garantias” se proporciona un Formato de
Garantia de Cumplimiento .

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las
disposiciones de la Subclausula 32.1 de las IAO constituira
base suficiente para anular la adjudicacién del contrato.

El Contratante proveerd un anticipo sobre el Precio del
Contrato, de acuerdo a lo estipulado en la Subclausula 41.1 de
las CGC y supeditado al valor maximo establecido en los
DPCD. ElI pago del anticipo debera ejecutarse contra la
recepcion de una garantia por el valor establecido en los
DPCD. En la Seccion IX “Formatos de Garantias” se
proporciona un formato de Garantia para Pago de Anticipo.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo
y las retenciones, como se indica en los DPCD.

El Contratante pagara el valor de los materiales almacenados
en el sitio de la obra, hasta el porcentaje establecido en los
DPCD vy se sujetara a las regulaciones que también se indican
en los DPCD. Todo pago por este concepto sera autorizado por
el Supervisor designado y por la SEAPI.
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Seccion |l

Datos del Proceso de
Contratacion Directa (DPCD)
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A. Disposiciones Generales

IAO 1.1 PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA DE CONSTRUCCION
PCDC No. 01-2016-SEAPI-UNAH
El Contratante es:
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)
Las Obras son:
“CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL TERRENOS UNAH-VS”
El nimero de identificacién del contrato es:
CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC-__-2016-SEAPI-UNAH

IAO 1.2 El Plazo Previsto de Terminacion de las Obras es:
Treinta (30) dias calendario a partir de la Orden de Inicio.

IAO 5.1 Para la adjudicacion del contrato, solo se consideraran las Ofertas de
los oferentes invitados a participar, precalificados en Obras de
Edificios e Instalaciones Deportivas, conforme a los resultados de la
Precalificacion de Empresas Constructoras que fueron publicados en los
diarios de circulacion nacional en fechas 01 y 04 de agosto de 2014

. Documentos del Proceso de Contratacion

IAO 8.1 La visita al Sitio de las Obras se realizard el dia miércoles 10 de
febrero de 2016 a las 11:00 a.m. El punto de reunién sera en la planta
baja del Edificio de Odontologia en UNAH-VS, en la Ciudad de San
Pedro Sula, Departamento de Cortés.

IAO 10.1 Adicionalmente a la posibilidad de requerir aclaraciones a los
Documentos del Proceso de Contratacién Directa, se celebrara una
reuniéon de informacion el dia miércoles 10 de febrero de 2016,
inmediatamente después de la visita al sitio de las obras.

C. Preparacion de las Ofertas

IAO 13.1(9) El Oferente que resulte adjudicatario, previo a la adjudicacion del
contrato, deberd presentar el total de las fichas, las que seran objeto
de analisis para verificar que las mismas cumplen con los planos, las
especificaciones y los requisitos de subcontratacion. La descripcion de
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la Actividad en la Ficha de Costo, deberé ser igual a la de la Lista
de Actividades y Cantidades de Obra. Se adjunta Formulario 6 en
la Seccién lll. Indicar en la ficha de costo, si es una actividad que
considera subcontratar.

IAO 16.1 El periodo de validez de las Ofertas serd de treinta (30) dias
calendario.

IAO 18.1 El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberadn presentar
es: una (1) copia, mas una copia en formato digital de la original
presentada.

D. Presentacion de las Ofertas

IAO 19.2 (a) Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del

Contratante es:

Universidad Nacional Autbnoma de Honduras

ATENCION:

Doctora Julieta Castellanos Ruiz

Rectora-UNAH

DIRECCION:

Ciudad Universitaria, José Trinidad Reyes, Universidad Nacional
Autonoma de Honduras (UNAH)

NUMERO DEL PISO/ OFICINA:

Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de
Infraestructura (SEAPI), Edificio C3, Primer Nivel, Universidad
Nacional Autonoma de Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.

CIUDAD: Tegucigalpa M.D.C.

PAIS: Honduras C.A.

IAO 19.2 (b) Nombre y nimero de identificacion del Proceso:

PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA DE CONSTRUCCION
PCDC No. 01-2016-SEAPI-UNAH.
“CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL TERRENOS UNAH-VS”

IAO 19.2 (c) La nota de advertencia debera leer: “No abrir antes del dia viernes 12
de febrero de 2016 a las 11:00 am”.
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IAO 20.1

La fecha limite para la presentacién de las Ofertas sera:
Viernes 12 de febrero de 2016 a las 11:00 am.

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

IAO 22.1

La apertura de las Ofertas se realizarA en un acto privado en la
Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de
Infraestructura (SEAPI), Edificio C3, Primer Nivel, Universidad
Nacional Auténoma de Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.

IAO 28.1 (a)

Para que el Contratante no declare desierto el proceso se requiere
el minimo de un (1) oferente.

F. Adjudicacién del Contrato

IAO 31.2

El Oferente que ha sido notificado de la adjudicacién, debera presentar
los siguientes documentos en original o fotocopia autenticada por un
Notario, los cuales deberan estar vigentes a la fecha de su
presentacion:

a) Constancia de no haber sido objeto de resolucion firme de
cualquier contrato celebrado con la administracion, del
representante legal a titulo personal y de la empresa, extendida
por la Procuraduria General de la Republica;

b) Constancia de Solvencia Municipal, del representante legal y
de la empresa;

c) Constancia de Solvencia con el Instituto Hondurefio de
Seguridad Social (IHSS);

d) Constancia de Solvencia con el Instituto Hondurefio de
Formacién Profesional (INFOP);

e) Documentos personales: Tarjeta de Identidad y Registro
Tributario Nacional del representante legal y de la empresa
(fotocopias autenticadas);

f) Nombre y Solvencia, del representante de la empresa ante el
Colegio Profesional respectivo, Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras (CICH), Colegio de Ingenieros Mecanicos, Eléctricos y
Quimicos de Honduras (CIMEQH), Colegio de Arquitectos de
Honduras (CAH);

g) Constancia de registro y solvencia de la empresa en el colegio

profesional respectivo indicando el rubro o area de trabajo para
la cual esté registrada la empresa;

h) Constancia de Inscripcion de la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE);
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IAO 31.3

Se procedera a la formalizacion del contrato, dentro de los treinta
(30) dias siguientes a la notificacion de la adjudicacion, salvo que
surgiera un evento imprevisto que impida su formalizacién dentro de
dicho plazo.

G. Pagos, Garantias y Retenciones

IAO 33.1

El pago de anticipo sera por un valor maximo del 15% (quince por
ciento) del valor del contrato.

El valor de la Garantia por Anticipo es por el 100% del valor del
Anticipo otorgado.

IAO 34.1

Las retenciones que se haran de cada pago por estimacion de obra,
son las siguientes:

a) El quince por ciento (15%) como minimo del valor de cada
estimacion para amortizar el total del anticipo.

b) A todos los pagos se les deducira el doce punto cinco por ciento
(12.5%) sobre las utilidades reportadas por el Contratista en su
oferta, en concepto de Impuesto Sobre la Renta, excepto que el
Contratista presente la constancia emitida por la Direccion
Ejecutiva de Ingresos (DEI) de estar sujeto al Régimen de Pagos
a Cuenta y constancia actualizada de solvencia.

IAO 35.1

El Contratante pagara al Contratista el 90% del valor de los materiales
y/o equipo almacenados en el sitio, para ser usados en la obra y se
sujetara a las regulaciones siguientes:

a) El contratista incluira el valor de los materiales y/o equipo en la
estimacion de obra, acompafiando la documentaciébn que
justifique la propiedad o posesion de dichos materiales;

b) El supervisor designado verificard que dichos materiales y/o
equipo sean Utiles y necesarios para la obra, que cumplen con
las especificaciones requeridas y que se encuentren
almacenados en el sitio o en lugares autorizados para ello, sin
riesgo de pérdida o deterioro; y

c) El valor pagado por este concepto serd deducido del valor de
cada estimacién de obra ejecutada en la que se hubieren
incorporado dichos materiales.

Todo pago por este concepto sera autorizado por el Supervisor
designado y por la SEAPI, teniendo en cuenta lo previsto en los literales
anteriores.
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Seccion lll

Formularios de la Oferta
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1. Carta de Oferta

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]
(Fecha)

Nombre y Namero del Proceso: PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA DE
CONSTRUCCION PCDC No. 01-2016-SEAPI-UNAH, “CONSTRUCCION CERCO
PERIMETRAL TERRENOS UNAH-VS”.

A: DOCTORA JULIETA CASTELLANOS RUIzZ
RECTORA, UNAH
CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSE TRINIDAD REYES, UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

Después de haber examinado los Documentos del Proceso de Contratacion Directa,
incluyendo la(s) enmienda(s) y aclaracion(es) [listar todas las enmiendas y aclaraciones
recibidas], ofrecemos ejecutar el proyecto: “CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL
TERRENOS UNAH-VS.” de conformidad con las CGC que acompafan a esta Oferta por el
Precio del Contrato de [indiqgue el monto en cifras], [indique el monto en palabras]
[indique el nombre de la moneda].

El Contrato deber& ser pagado totalmente en Lempiras, mediante la presentacion por parte del
Contratista de estimaciones mensuales, las que deberan ser previamente revisadas, aprobadas
y certificadas por el Gerente de Obras.

El pago de ANTICIPO solicitado es:

Monto en NUmeros Monto en Letras

El valor de las actividades que se propone subcontratar es:

Monto en NUmeros Monto en Letras

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni
ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta, de
---- dias calendario exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion Directa
especificados en los DPCD.

El plazo de entrega de las obras es de (__) dias calendario a partir de la Orden
de Inicio otorgada por el Contratante.
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No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la subclausula 4.1 de las 1AO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la subclausula 4.1 de las IAO.

Firma Autorizada y sello:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:

Esta Carta de Oferta debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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2. Informacion sobre la Calificacion

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
Oferta cualquier informacion que actualice su informacién original de precalificacion, como se
indica en la subclausula 5.2 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Si la
informacion presentada originalmente para precalificar ha sufrido cambio a la fecha de
presentacion de las Ofertas, se deberén detallar los cambios y adjuntar la informacion
modificada.]

[El Oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su oferta.]

(Fecha)

PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA DE CONSTRUCCION PCDC No. 01-2016-SEAPI-
UNAH, “CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL TERRENOS UNAH-VS”.

A: DOCTORA JULIETA CASTELLANOS RUIZ,
RECTORA-UNAH
CIUDAD UNIVERSITARIA JOSE TRINIDAD REYES, UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

Respecto al proceso de Contratacién Directa arriba identificado, confirmamos por la presente
que la informacion que presentamos originalmente para precalificar:

[Indique una de las siguientes opciones]:

1) “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta
0,

2) “Ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segun se detalla a
continuacion, adjuntandose la informacion modificada:” (en el segundo caso, deben
detallarse a continuacion los cambios sufridos en la informacion y adjuntar la
documentacién que respalde los cambios).

Firma Autorizada y sello:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:

Este Formulario debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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3. Declaraciéon Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de ldentidad/pasaporte No.
actuando en mi condicion de representante legal de_ (Indicar el
Nombre de la Empresa Oferente, por la presente HAGO DECLARACION JURADA: Que ni mi
persona ni mi representada nos encontramos comprendidos en ninguna de las prohibiciones o
inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacién del Estado, que a
continuacion se transcriben:

ARTICULO 15. Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la
Administracion, las personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que teniendo
plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia econdmica y financiera y su idoneidad
técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos
contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando y
defraudacién fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a
las sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o
representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en
beneficio de las mismas;

2) Derogado;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del
Estado o de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se
financie con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la
Constitucién de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucion
firme de cualquier contrato celebrado con la Administracién o a la suspension temporal en
el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancién. En el primer caso, la
prohibicion de contratar tendra una duracion de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en
gue haya sido objeto de resolucion en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la
prohibicion de contratar sera definitiva;

6) Ser conyuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados
bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la evaluacion de las
propuestas, la adjudicacién o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o
empleados publicos que tuvieren influencia por razon de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de seleccidn de contratistas. Esta
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prohibicion se aplica también a las compariias que cuenten con socios que sean conyuges,
personas vinculadas por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el
numeral anterior, o aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de relacién o de parentesco; v,

8) Haber intervenido directamente 0 como asesores en cualquier etapa de los
procedimientos de contratacibn o haber participado en la preparacion de las
especificaciones, planos, disefios o términos de referencia, excepto en actividades de
supervision de construccion.

ARTICULO 16. Funcionarios cubiertos por la Inhabilidad. Para los fines del numeral (7) del
Articulo anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Desighados a la Presidencia
de la Republica, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o
Funcionarios de igual rango de las Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional,
los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados del Tribunal Supremo
Electoral; el Procurador y Subprocurador General de la Republica; los Magistrados del
Tribunal Superior de Cuentas; el Comisionado Nacional de Proteccion de los Derechos
Humanos; el Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto; los mandos superiores de las
Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las
instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ambito
de la contratacion de cada Municipalidad y los demés funcionarios o empleados publicos que
por razébn de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de
contratacion.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ,

Departamento de , a los dias del mes de
de

Firmay sello:

Esta Declaracién Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante
Notario.
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4. Declaracién Jurada Sobre Integridad

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica y
su Reglamento y con la conviccién de que, solamente con el esfuerzo conjunto de la Administracion
Pulblica y el Sector Privado, podemos instaurar una cultura de transparencia y de rendicién de
cuentas, fortaleciendo de esa forma las bases del estado de derecho, nos comprometemos a
mantener el mas alto nivel de conducta ética, asi como los valores de nuestra sociedad como ser:
INTEGRIDAD entendiendo como elementos esenciales de ésta, las cualidades personales de
honestidad, sinceridad, probidad, ausencia de practicas corruptivas y el cumplimiento de las leyes y
reglamentos del pais, nos comprometemos ademds a ser LEALES con nuestra contraparte,
cumpliendo fielmente con lo establecido en el contrato, entregando en el tiempo pactado, por parte
de los contratistas, un trabajo de calidad minima equivalente al ofertado y a nosotros adjudicado, a
fin de que las instituciones del estado generen confianza publica en sus actuaciones, y cumpliendo,
por parte de la entidad contratante, con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los
documentos que formen parte del mismo, en forma agil y oportuna; siendo EQUITATIVOS en la
practica de las metodologias a desarrollarse y apegados totalmente a las buenas practicas, siendo
TOLERANTES con las personas que representen a nuestras contrapartes en el cumplimiento de
este contrato y que muestren puntos de vista diferentes a los nuestros, siendo IMPARCIALES es
decir actuando con objetividad y profesionalismo, sin permitir que nuestros intereses financieros o
de otro tipo comprometan o den la impresion de comprometer la labor contratada, siendo
DISCRETOS con la informacién confidencial que manejamos, absteniéndose de dar declaraciones
publicas sobre la misma.- Por lo que aseguramos gue ninguna persona que actué en nuestro
nombre y representacion realizara: a) Practica coercitiva, entendiendo ésta como perjudicar o
causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte 0 a sus bienes para influenciar las acciones
de una parte.- De conformidad a lo que determina el Cédigo Penal en sus articulos 206 al 209.-
b) Practica Fraudulenta, entendiendo ésta como aquella en la que alguien con nombre supuesto,
falso titulo, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose duefio de bienes,
créditos, empresas, 0 negociaciéon o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engafio, induce a
error a otro en provecho propio o ajeno. De conformidad al articulo 242 del codigo Penal.
¢) Practica Corruptiva, entendiendo ésta como aquella en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar
directa o indirectamente cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte.- De
conformidad a lo que determina el Cdédigo Penal en sus articulos 361 al 366. d) Practica
Colusoria, entendiendo ésta como aquella en la que existe un acuerdo entre dos o mas partes
realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de la otra parte. De conformidad a lo que determina el Cédigo Penal en su
articulo 376.- La transgresion de alguno de los enunciados de esta clausula dara lugar, en el caso
de los contratistas, a la cancelacién de la inscripcién en el Registro de Contratistas o Proveedores
del Estado, mediante el envio de nota a realizarse por la entidad ejecutora, acompafada de
Certificacion de la Resolucion Administrativa correspondiente o la sentencia que vuelve verdad legal
la transgresion practicada. La transgresion de los principios rectores de esta clausula, por parte de
EL CONTRATANTE, darad derecho a EL CONTRATISTA a solicitar la resolucién del contrato de
mérito

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de

Departamento de , a los dias del mes de
de

Firmay sello:

Esta Declaracién Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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5. Declaraciéon Jurada sobre Lavado de Activos

Yo mayor de edad, de estado civil de
nacionalidad , con domicilio en con Tarjeta de
Identidad/Pasaporte/ No. actuando en mi condicion de Representante Legal de
la empresa : por la presente hago DECLARACION JURADA

que ni mi persona, ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de los casos a que
se refieren los Articulos 3y 4 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, que a continuacion se
detallan.

ARTICULO 3. Incurre en el delito de lavado de activos y sera sancionado con quince (15) afios a
veinte (20) afios de reclusién, quien por si o por interpdsita persona, adquiera, posea, administre,
custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinacién del origen, la
ubicacién, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que
procedan directa o indirectamente de los delitos trafico ilicito de drogas, trafico de personas, trafico
de influencias, trafico ilegal de armas, trafico de 6rganos humanos, hurto o robo de vehiculos
automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades
publicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos 0 que no tengan causa o justificacién
econdmica legal de su procedencia.

ARTICULO 4. También incurre en delito de lavado de activos y sera sancionado con quince (15)
afios a veinte (20) afios de reclusion, quien por si 0 por interpésita persona, participe en actos o
contratos reales o simulados que se refieran a la adquisicién, posesién, transferencias o
administracién de bienes o valores para encubrir 0 simular los activos, productos o instrumentos que
procedan directa o indirectamente de los delitos traficos ilicito de drogas, trafico de personas, trafico
de influencias, trafico ilegal de armas, trafico de 6rganos humanos, hurto o robo de vehiculos
automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades
publicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificacion
economica legal de su procedencia.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazan,
alos dias del mes de de

Firmay sello:

Esta Declaracién Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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6. Ficha de Costo

NOMBRE DE LA EMPRESA
DIRECCION:

TELEFONO:

EMAIL:

NOMBRE DEL PROYECTO:

FICHA No.:

UNIDAD:

ACTIVIDAD:

No DESCRIPCION UNIDAD R%?Vl\IIDTIUIDIéE'I?O COSTO UNITARIO TOTAL
Materiales

1
2
3
4
5

Total materiales

Mano de Obra

Total Mano de Obra

Herramienta y equipo
8 Herramienta Menor (Porcentaje Calculado en base al Total de Mano de Obra)

9

Total Herramienta y equipo

COSTO DIRECTO
INDIRECTO (%)
SUB-TOTAL
UTILIDAD (%)
TOTAL

ACLARACION: El equipo y materiales que se incorporen en la ficha deben estar relacionados con la actividad que se
realizara. Por tanto, no se efectuaran pagos sobre equipo y materiales en actividades que por su naturaleza no se requieran.

INDICAR EN LA FICHA SI ES ACTIVIDAD QUE CONSIDERA SUBCONTRATAR.
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7. Programa, Planos y Graficas

El Contratista debera presentar adjunto a su Oferta el PROGRAMA propuesto para la
ejecucion de la obra objeto de este proceso (metodologia y programa de trabajo), los
PLANOS Y GRAFICAS segln sea necesario para cumplir con los requisitos de los
Documentos del Proceso de Contratacion Directa, como se indica en la subclausula 5.4 de las
IAO.

Proceso PCDC No. 01-2016-SEAPI-UNAH Pégina 31
“Construccion Cerco Perimetral Terrenos UNAH-VS.”



8. Contrato
CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC-__-2016-SEAPI-UNAH

“CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL TERRENOS UNAH-VS”

CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS Y LA
EMPRESA

Nosotros, JULIETA CASTELLANOS RUIZ, mayor de edad, soltera, hondurefia, Licenciada en
Sociologia, con Tarjeta de Identidad nimero 1518-1954-00075, actuando en mi condicion de
Rectora y representante Legal de la Universidad Nacional Autébnoma de Honduras (UNAH);
nombrada para tal cargo segun consta en el Acuerdo Nimero No. 013-2013-JDU-UNAH,
emitido por la Junta de Direccidon Universitaria (JDU), segun punto de Acta preparado en la
Agenda de la sesion extraordinaria de fecha veinte (20) de septiembre de 2013, que en
adelante me denominaré EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra parte

, mayor de edad, , hondurefio , con

Tarjeta de ldentidad nimero , en mi condicién de de la Empresa
, hombrado mediante Escritura Publica ndamero de fecha

, instrumento autorizado por el Notario , inscrita bajo el nimero

, Tomo del Registro Mercantil, con fecha , que en adelante

me denominaré, EL CONTRATISTA; ambos en pleno goce y ejercicio de nuestros derechos
civiles y con suficiente capacidad legal para la realizacién de este acto, amparados en el
articulo 63, numeral 3 de la Ley de Contratacion del Estado y en el articulo 66, numeral 1)
parrafo cuarto de las Disposiciones Generales para la Ejecucion del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la Republica, para el ejercicio fiscal 2016, hemos convenido en celebrar
el presente CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC-_ -2016-SEAPI-UNAH,
“CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL TERRENOS UNAH-VS”, adjudicado mediante
RESOLUCION RU No. _ - /201__ de fecha de de 201__ y Notificada la
Resolucion mediante Oficio SG No. _ de fecha de de 201__, que resulté
del proceso realizado bajo la modalidad de Contratacién Directa PCDC No. 01-2016-SEAPI-
UNAH, contrato que se regira bajo las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO,
VALOR Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA. Objeto del Contrato: Es la construccion del
proyecto “CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL TERRENOS UNAH-VS”, ubicado a
inmediaciones del Campus de UNAH-Valle de Sula, San Pedro Sula, Departamento de Cortés.
El presente contrato incluye el suministro de todos los materiales, equipo, accesorios,
transporte, mano de obra y todo lo necesario en la construccién, segun se detalla en los
planos y documento base de la contratacion directa. Valor del Contrato: El valor del contrato
es por la cantidad de -------------------- MIL e LEMPIRAS CON ------------m---
CENTAVOS (L. - ), como se especifica en el cuadro de Cantidades de
Obra y Presupuesto, documento que se anexa y que forma parte integral del presente
Contrato. Estructura Presupuestaria: El valor de este contrato sera financiado de la siguiente
estructura presupuestaria: Programa 03.01.01, Cédigo ___, Objeto del Gasto 47100.01 y
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estard sujeto a la asignacion presupuestaria aprobada de cada afio, debiendo tomarse las
previsiones necesarias para atender en su momento el pago de las obligaciones
correspondientes. CLAUSULA SEGUNDA: SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS. En este
Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que respectivamente se les
ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato del Pliego de
Condiciones, que se considerardn parte de este Contrato y se leeran e interpretaran como
parte del mismo. CLAUSULA TERCERA: PAGOS AL CONTRATISTA. EL CONTRATANTE
por este medio se compromete a pagar a EL CONTRATISTA como retribucién por la
ejecucion y terminacion de las obras y la subsanacion de sus defectos, el valor del contrato o
aguellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del mismo en el plazo y en la
forma establecida en éste. CLAUSULA CUARTA: En consideracion a los pagos mensuales
que el Contratante hard al Contratista, éste Ultimo se compromete con el Contratante a
ejecutar y completar las obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad
con las disposiciones del Contrato y todos los documentos que forman parte de él como si
estuvieran insertos en el mismo. CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO. Anticipo: EL
CONTRATANTE entregard a EL CONTRATISTA un anticipo por valor de ---------- Millones ----
=== Mil -----=---- Lempiras con ---------- Centavos (L. ------------ ), equivalente al quince por ciento
(15%) del valor total de este Contrato, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que
este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan recibido y aceptado por
parte de EL CONTRATANTE las correspondientes garantias; ¢) Que se haya presentado el
programa detallado de ejecucion de la obra y el programa de desembolsos. El anticipo estara
destinado exclusivamente a gastos de movilizacién y a su inversion en materiales, equipos o
servicios directamente relacionados con la ejecucion de la obra. EL CONTRATISTA debera
presentar a EL CONTRATANTE informes de las actividades en las que invirtié el anticipo,
mismos que deberan ser revisados y aprobados por la Supervisién. En caso de utilizacion
comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto EL CONTRATANTE procedera a
exigir su devolucion a EL CONTRATISTA. Pago de las Estimaciones: EL CONTRATANTE,
ademas del anticipo efectuara pagos a EL CONTRATISTA de acuerdo al avance del proyecto;
estos pagos se haran mediante la presentacion de estimaciones mensuales por el Contratista,
revisadas, aprobadas y certificadas por el Supervisor. Valor de Materiales y/o Equipos
Almacenados: EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA hasta el 90% del valor de
los materiales y/o equipos almacenados en el sitio, para ser usados en la obra y se sujetara a
las regulaciones establecidas en el Pliego de Condiciones y en la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento. Los pagos se realizaran a través de la Tesoreria General de la
UNAH. CLAUSULA SEXTA: RETENCIONES. Las retenciones que se haran de cada pago
por estimacion de obra, son las siguientes: a) De cada estimacion presentada por EL
CONTRATISTA y pagada por EL CONTRATANTE se deduciré el quince por ciento (15%) del
valor de la misma en concepto de amortizacion del anticipo, de modo que cuando el proyecto
presente un avance fisico financiero del cien por ciento (100%) éste se encuentre amortizado
en su totalidad. En la ultima estimacion se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo; b) El
doce punto cinco por ciento (12.5%) de cada pago, sobre las utilidades reportadas por el
Contratista en su oferta, en concepto de Impuesto Sobre la Renta, excepto que EL
CONTRATISTA presente la constancia emitida por la Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI) de
estar sujeto al régimen de pagos a cuenta y constancia actualizada de solvencia; c)
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Amortizacion del valor pagado por materiales y/o equipo almacenado en el sitio, en la
medida que éste vaya siendo utilizado en la obra. CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO DE
EJECUCION. El plazo de ejecucién de las obras objeto de este Contrato es de Treinta (30)
dias calendario, a partir de la fecha estipulada en la orden de inicio emitida por EL
CONTRATANTE y entregada a EL CONTRATISTA. CLAUSULA OCTAVA: ORDEN DE
INICIO. EL CONTRATISTA estara obligado a iniciar las obras contratadas al recibir la orden de
inicio, la cual serd emitida por EL CONTRATANTE dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de entrega del anticipo, siempre que se cumpla con los requisitos
establecidos en el articulo 68 de la Ley de Contratacion del Estado. CLAUSULA NOVENA:
MULTAS POR ATRASOS. Por cada dia calendario de atraso en la entrega completa del
proyecto, EL CONTRATISTA pagard en concepto de multa el 0.18% del saldo del monto del
contrato, de acuerdo a lo establecido en el articulo 70, parrafo tercero, de las Disposiciones
Generales para la Ejecucion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica,
para el ejercicio fiscal 2016. CLAUSULA DECIMA: SUPERVISION. EL CONTRATANTE
nombrara al Supervisor de las Obras y éste tendra las facultades del Gerente de Obras
definido en las Condiciones Generales del Contrato del Pliego de Condiciones, ademas de las
atribuciones, obligaciones y responsabilidades establecidas en los articulos 217, 218 y 219 del
Reglamento de la Ley de Contrataciéon del Estado. CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO. Los siguientes documentos
forman y constituyen parte del contrato, por lo tanto se han de tomar mutuamente explicativos
uno del otro: a) Notificacion de la Adjudicaciéon, b) Oferta presentada por el Contratista y
aprobada por el Contratante, c) Pliego de Condiciones y Enmiendas del proceso de contratacion
directa, d) Condiciones Generales y Especiales del Contrato, €) Especificaciones Técnicas y
Especiales, f) Planos, g) Lista de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra), h)
Garantias presentadas por el Contratista, i) Orden de Inicio, j) Modificaciones al Contrato, k)
Documentos de Precalificacion y I) Informe de Analisis y Evaluacion de las Ofertas. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA: MODIFICACION DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE sin invalidar el
contrato puede ordenar cambios en la obra dentro del alcance general del contrato,
consistentes en adiciones, cancelaciones y otras modificaciones, en base a lo establecido por
la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento. Cualquier aumento o disminucién en la
cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, siempre que no excedan del
diez por ciento (10%) de su valor, se haran mediante 6rdenes de cambio emitidas por EL
CONTRATANTE, previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento
del valor original. Si la modificacion total excediere del porcentaje indicado, o variare el plazo
contractual, las partes suscribirdn una modificacion al contrato, que se sometera a las mismas
formalidades del contrato original. Toda modificacion debera ser debidamente fundamentada y
procederd cuando concurran circunstancias imprevistas al momento de la contratacion o
necesidades nuevas, de manera que esa sea la Unica forma de satisfacer el interés publico
perseguido. El valor de las modificaciones acumuladas no podran exceder del veinticinco por
ciento (25%) del valor inicial del contrato o referirse a objeto o materia diferente al
originalmente previsto. CLAUSULA DECIMA TERCERA: MODIFICACION DE PLAZO. Si EL
CONTRATISTA tiene atraso en cualquier momento durante la ejecucién del proyecto por
cualquier causa atribuible a EL CONTRATANTE, éste podra aprobar modificaciones para
reajustar el plazo de ejecucidon en los siguientes casos: a) Cuando las modificaciones
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representen variaciones del presupuesto de la obra, b) Cuando existan causas suficientemente
justificadas y certificadas por el Supervisor (cambios ordenados en el trabajo, conflictos
laborales internos de el contratante, lluvias, etc.) y ¢) Las demas permitidas por la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento, previa Certificacion del Supervisor. EL
CONTRATISTA debera solicitar por escrito la modificacion del plazo de entrega de las
prestaciones objeto del contrato, dirigida a EL CONTRATANTE dentro de un plazo no menor
de diez (10) dias calendario antes del vencimiento del plazo contractual. CLAUSULA DECIMA
CUARTA: RECORTE PRESUPUESTARIO. Se puede dar lugar a la resolucion del Contrato,
en caso de Recorte Presupuestario de fondos en aplicacién a lo dispuesto en el Decreto
Legislativo 168-2015, Capitulo IV, Disposiciones Generales para la Ejecucion del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de la Republica, articulo 72, el que literalmente dice: “En todo
contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacién del préstamo o
donacién, puede dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacion por parte
del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la rescisibn o resolucion del contrato. Igual sucederd en caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectle por razén de la situacién econdémica y
financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.” CLAUSULA DECIMA
QUINTA: GARANTIAS. EL CONTRATISTA se obliga a presentar las garantias siguientes: a)
Garantia de Anticipo. Equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo. El anticipo
serd deducido mediante retenciones a partir del pago de la primera estimacion de obra
ejecutada, en la misma proporcion en que fue otorgado. En la ultima estimacion se deducira el
saldo pendiente de dicho anticipo. La vigencia de esta garantia serd por el mismo plazo de la
ejecucion de las obras de este Contrato y concluira con el reintegro total del anticipo. El valor
de dicha garantia debera ser por ---------- Millones ----- Mil =---mmmmmeee- Lempiras con -----------
Centavos (L. ---—--—--- ); b) Garantia_de Cumplimiento. El Contratista, una vez suscrito el
Contrato, proporcionara al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el quince por ciento
(15%) del valor del Contrato y estara vigente a partir de la orden de inicio hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucion de la obra y que se haya suscrito el Acta de
Recepcion Definitiva. El valor de dicha garantia es por ---------- Millones Mil

Lempiras con ------------- Centavos (L. --------- ). Si existieren ampliaciones en el plazo de
ejecucion o en el valor del Contrato, EL CONTRATISTA se obliga a ampliar la garantia
correspondiente, la cual debera ser presentada una vez formalizada la ampliacién respectiva;
c) Garantia de Calidad de Obra. Por el cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada,
con una vigencia de un (1) afio a partir de la fecha de las Recepciones Parciales y de la
Recepcion Definitiva segun corresponda, la cual sustituird la Garantia de Cumplimiento de
Contrato. Asimismo, todos los documentos de garantia deberdn contener la Clausula
Obligatoria establecida en los Formatos de Garantia que forman parte de los Pliegos de
Condiciones (Seccion IX “Formatos de Garantias”). La no inclusion de esta clausula facultara a
EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL CONTRATISTA. Las garantias o fianzas
emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de
realizacion automatica y no deberdn adicionarse clausulas que anulen o limiten la
clausula obligatoria. CLAUSULA DECIMA SEXTA: PERSONAL DEL CONTRATISTA. EL
CONTRATISTA debera contratar el personal técnico, auxiliar, administrativo y de campo, en
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los mismos términos que se establecen en los Pliegos de Condiciones de la Licitacion,
incluyendo las Enmiendas y Aclaraciones. El representante del Contratista, responsable en el
sitio de las obras, sera el Ingeniero Residente. La no presencia del Ingeniero Residente y
demas personal indicado, dard lugar al Supervisor a suspender la ejecucion de la obra, sin
derecho por ello, a otorgar ampliacion de tiempo contractual y si el caso persistiera, a
recomendar al Contratante a través de la SEAPI, a resolver el Contrato y hacer efectiva la
ejecucién de la garantia de cumplimiento para compensar dafios y perjuicios ocasionados por
el Contratista. El personal del Contratista ser4 aprobado, por escrito, por el Contratante a
través de la Supervisién y la SEAPI. Todo el personal técnico deberd estar inscrito en su
respectivo colegio profesional y acreditar su solvencia con el mismo. El Contratista debera
solicitar la hoja de antecedentes penales, al personal técnico, auxiliar, administrativo y de
campo previo a su contratacion. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: ENTREGAS PARCIALES.
EL CONTRATISTA podra hacer entregas parciales del proyecto, cuando éstas se encuentren
en estado de ser recibidas. EL CONTRATANTE ira recibiendo a medida que el Contratista las
vaya terminando de acuerdo con el contrato y los demas documentos contractuales. En este
caso el plazo de Garantia de Calidad de los trabajos comenzard a correr a partir de la
respectiva recepcion parcial. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: RECEPCION DE LA OBRA.
Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento del Contratista, el Contratante procedera
a su recepcion provisional, previo informe del Supervisor designado. El Contratante, habiendo
sido notificado por el Supervisor que las obras se encuentran en estado de ser recibidas, éste
podra asistir o hacerse representar, todo lo cual se consignara en acta suscrita por los
representantes de el Contratante, el Supervisor designado, el Contratista y el representante de
éste en el proyecto. La recepcién procedera siempre que la obra esté de acuerdo con los
planos, especificaciones y demas documentos contractuales. Si de la inspeccion resultare
necesario efectuar correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran instrucciones
precisas al Contratista, para que a su costo proceda dentro del plazo que se sefiale, a la
reparacion o terminacion de acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales. CLAUSULA DECIMA NOVENA: INSPECCION Y CERTIFICADO FINAL. Al
recibo de la notificacién por escrito de que el proyecto esta listo para inspeccion y aceptacion
final y al recibo de la ultima solicitud de pago, el Supervisor y EL CONTRATANTE, haran con
prontitud las comprobaciones y revisiones finales. Si de la inspeccion se encuentra que el
trabajo es aceptable y que éste ha sido totalmente ejecutado, previo dictamen del Supervisor,
se efectuara la recepcién definitiva de la obra mediante acta suscrita de manera similar a la
recepcion provisional y prontamente el Supervisor extendera un certificado final de pago,
declarando que de acuerdo a su juicio las obras han sido finalizadas de conformidad con los
términos y condiciones del contrato, los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales y que el saldo completo que se adeuda a EL CONTRATISTA anotado en dicho
certificado final es pagadero. Efectuada que fuere la recepcion final de las obras, el Contratista
debera: a) Sustituir la Garantia de Cumplimiento por la Garantia de Calidad de Obra,
b) Devolver el Libro de Bitacora, ¢) Entregar los planos finales conforme a obra ejecutada, y
d) Entregar una copia de aviso publicado en dos (2) diarios de mayor circulacién nacional,
donde se informe que el proyecto ha sido finalizado. CLAUSULA VIGESIMA: LIQUIDACION.
Recibida definitivamente la obra, se procedera a la liquidacion final de los aspectos
economicos del contrato, con intervencion de EL CONTRATISTA, del Supervisor designado y
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de EL CONTRATANTE, de todo lo cual se levantarq un acta. EL CONTRATANTE, debera
aprobar la liquidacién y ordenar el pago en su caso, del saldo resultante, debiéndose otorgar
los finiquitos respectivos. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CAUSAS DE RESOLUCION
DEL CONTRATO: Son causas de resolucion del presente contrato, las establecidas en los
articulos 127, 128 y 129 de la Ley de Contratacion del Estado y 253 al 263 de su Reglamento.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INTEGRIDAD. En cumplimiento a lo establecido en la Ley
de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica y su Reglamento y con la conviccion de
que, solamente con el esfuerzo conjunto de la Administracion Publica y el Sector Privado,
podemos instaurar una cultura de transparencia y de rendicién de cuentas, fortaleciendo de esa
forma las bases del estado de derecho, nos comprometemos a mantener el mas alto nivel de
conducta ética, asi como los valores de nuestra sociedad como ser: INTEGRIDAD entendiendo
como elementos esenciales de esta, las cualidades personales de honestidad, sinceridad,
probidad, ausencia de practicas corruptivas y el cumplimiento de las leyes y reglamentos del pais,
nos comprometemos ademas a ser LEALES con nuestra contraparte, cumpliendo fielmente con lo
establecido en el contrato, entregando en el tiempo pactado, por parte de los contratistas, un
trabajo de calidad minima equivalente al ofertado y a nosotros adjudicado, a fin de que las
instituciones del estado generen confianza publica en sus actuaciones y cumpliendo, por parte de
la entidad contratante, con las obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos que
formen parte del mismo, en forma agil y oportuna; siendo EQUITATIVOS en la practica de las
metodologias a desarrollarse y apegados totalmente a las buenas practicas, siendo
TOLERANTES con las personas que representen a nuestras contrapartes en el cumplimiento
de este contrato y que muestren puntos de vista diferentes a los nuestros, siendo IMPARCIALES
es decir actuando con objetividad y profesionalismo, sin permitir que nuestros intereses
financieros, o de otro tipo comprometan o den la impresién de comprometer la labor contratada,
siendo DISCRETOS con la informacién confidencial que manejamos, absteniéndose de dar
declaraciones publicas sobre la misma. Por lo que aseguramos que ninguna persona que actué
en nuestro nombre y representacion realizara: a) Practica Coercitiva, entendiendo ésta como
perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar
las acciones de una parte; de conformidad a lo que determina el Cédigo Penal en sus articulos
206 al 209. b) Practica Fraudulenta, entendiendo ésta como aquella en la que alguien con
nombre supuesto, falso titulo, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose
duefio de bienes, créditos, empresas, 0 negociacion o valiéndose de cualquier artificio, astucia o
engafo, induce a error a otro en provecho propio o ajeno; de conformidad al articulo 242 del
Cadigo Penal. ¢) Practica Corruptiva, entendiendo ésta como aquella en la que se ofrece dar,
recibir, o solicitar directa o indirectamente cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
la otra parte; de conformidad a lo que determina el Cdédigo Penal en sus articulos 361 al 366.
d) Practica Colusoria, entendiendo ésta como aquella en la que existe un acuerdo entre dos o
mas partes, realizado con la intencion de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar
en forma inapropiada las acciones de la otra parte; de conformidad a lo que determina el Cddigo
Penal en su articulo 376. La transgresion de alguno de los enunciados de esta clausula dara
lugar, en el caso de los contratistas, a la cancelacion de la inscripcion en el Registro de
Contratistas o Proveedores del Estado, mediante el envio de nota a realizarse por la entidad
ejecutora, acompafiada de Certificacion de la Resolucion Administrativa correspondiente o la
sentencia que vuelve verdad legal la transgresion practicada. La transgresion de los principios
rectores de esta clausula, por parte de EL CONTRATANTE, dara derecho a EL CONTRATISTA a
solicitar la resolucion del contrato de mérito. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA:
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INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS. Cuando surgieren diferencias entre las partes
acerca de la interpretacién de alguna estipulacion contractual y no hubiere acuerdo, con riesgo
de afectar el servicio publico, EL CONTRATANTE interpretara mediante acto administrativo
motivado, las clausulas objeto de la discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta
potestad se ejercitard por medio de la Rectoria de la UNAH, con audiencia de EL
CONTRATISTA y sin perjuicio de los recursos legales que correspondan, para este efecto el
Contratista renuncia a su domicilio y se somete al domicilio del Contratante. EL
CONTRATANTE podré dictar las medidas provisionales que estime conveniente, hasta tanto
se diluciden las controversias. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: NORMAS APLICABLES. El
presente contrato se regira por lo establecido en sus clausulas y demas documentos
integrantes y en lo no previsto se regira por lo que establece la Ley de Contratacion del
Estado, su Reglamento y demas leyes aplicables. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA:
ACEPTACION: Las partes aceptamos el contenido de todas y cada una de las Clausulas del
presente Contrato y en consecuencia nos comprometemos a cumplirlas en toda su extension,
en fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos en triplicado, en la ciudad de
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los -------- (-----) dias del mes de ------- del afo dos
mil dieciséis (2016).

JULIETA CASTELLANOS RUIz === -
EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA
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Seccioéon IV
Condiciones Generales del Contrato
(CGCQC)
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A. Disposiciones Generales

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negritas

a) Controversia para resolver en primera instancia cualquier
controversia, se procedera de conformidad con lo dispuesto en
las Clausulas 19 y 20 de estas CGC.

b) Lista de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto
de la Obra es la lista debidamente preparada por el Oferente,
con indicacion de las cantidades y precios, que forma parte de
la Oferta.

c) Eventos Compensables son los definidos en la clausula 38
de estas CGC.

d) Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las
obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la
subclausula 45.1 de estas CGC.

e) Contrato es el documento suscrito entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras.
Comprende los documentos enumerados en la subclausula
2.2 de estas CGC.

f) Contratista es la persona natural, cuya Oferta para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

g) Oferta del Contratista es el documento que fue
completado y entregado por el Contratista al Contratante y
aceptada por este ultimo.

h) Valor del Contrato es el precio establecido en la Notificacion
de la Resolucion de Adjudicacion y subsecuentemente, segun
sea ajustado de conformidad con las disposiciones del
Contrato.

i) Dias significa dias calendario.
) Meses significa meses calendario.

k) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

[) Certificado de Correccion de Defectos es el certificado
emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha
corregido los defectos. La emision de este Certificado, no
exime al Contratista de corregir el mismo defecto si éste se
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presenta nuevamente.

I) Certificado Final o Finiquito es el certificado emitido por la
SEAPI, una vez que se haya vencido el periodo de
Responsabilidad por Defectos a satisfaccion del Contratante,
fecha en la cual se devolvera la Garantia de Calidad de
Obra.

m) Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la subclausula 29.1 de las CEC Yy calculado a
partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva.

n) Planos incluye: Planos de Disefios, son los dibujos
elaborados para la ejecucion de la obra, debidamente
aprobados por la Universidad Nacional Auténoma de
Honduras (UNAH); Planos de Construccion (como
construidos o as built), son los dibujos finales elaborados a
la misma escala de los planos de disefio, en los que se
registra toda la informacién o modificaciones que se hayan
introducido con relacion al disefio original y que han ocurrido
en el transcurso de la ejecucion de la obra y Planos de
Taller, son los que deben mostrar la integracion de todas las
instalaciones hidraulicas, sanitarias, pluviales, eléctricas,
mecanicas, de telecomunicaciones, de alarma de incendio,
seguridad, CCTV, gases, etc., y su montaje dentro de las
obras estructurales. Principalmente deben mostrar la
viabilidad de las soluciones técnicas cuando exista
interferencia o dificultades en el paso de conductos y sus
pendientes, 0 que requieran reubicacion de equipos o
redistribucion de los mismos en los ambientes para facilitar
la instalacion y fundamentalmente las labores futuras de
mantenimiento o reemplazo.

0) Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la
ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

p) SEAPI es la Secretaria Ejecutiva de Administracion de
Proyectos de Infraestructura, segun se estipula en las CEC.

g) Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al sitio de las obras para
la construccion de las obras.

r) Valor Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado
en la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion del
Contratante.

s) Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en
gue se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que
se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser modificada
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Unicamente por el Contratante mediante una prorroga del
plazo o una orden de acelerar los trabajos.

t) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser
incorporados en las Obras.

u) Planta es cualquier parte integral de las Obras que tenga una
funcién mecanica, eléctrica, quimica o biolbgica.

v) Gerente de Obras es la persona identificada como el
Supervisor de las Obras, responsable de supervisar la
ejecucion de las Obras. (Donde se lea Gerente de Obras se
entenderd “Supervisor de Obras’) como se indica en las
CEC.

w) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

X) Sitio de las Obras es el lugar donde esta ubicado el proyecto
y definido en las CEC.

y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el contrato y cualquier modificacion o adicion
hecha y aprobada por el Contratante.

z) Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el
Contratista debera empezar la ejecucién de las Obras y que
esta estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de las
Obras. Esta fecha es determinada por la SEAPI.

aa) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato y que incluye trabajos en el sitio de las obras.

bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para
la construccion o instalacion de las Obras, incluye las oficinas
de campo de la Supervision y los Enlaces de Campo de la
SEAPI.

cc) Variacion es una instruccion impartida por el Contratante que
modifica las obras.

dd) Obras es todo lo que, de acuerdo a lo establecido en el
contrato se exige al Contratista construir, instalar y entregar al
Contratante como se define en las CEC.

ee) Bitacora es el libro en el que se lleva un registro fiel de los
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avances de la obra y comunicaciones rutinarias entre el
Contratista, el Supervisor y el Contratante.

ff) Garantias se entenderan por garantias las fianzas y las
garantias bancarias emitidas por instituciones debidamente
autorizadas, cheques certificados u otras analogas que
establezca el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado.

gg) Ingeniero Residente es el profesional de la Ingenieria Civil
con responsabilidad directa en la ejecucion del proyecto.

2. Interpretacion 2.1 Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo
requiere, el singular significa también el plural y el masculino
significa también el femenino y viceversa. Los encabezamientos
de las clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las
palabras que se usan en el Contrato tienen su significado
corriente a menos que se las defina especificamente. El Gerente
de Obras proporcionara aclaraciones a las consultas sobre estas
CGC.

2.2 Los siguientes documentos que constituyen el Contrato se han de
tomar mutuamente explicativos uno de otro.

a) Contrato;

b) Notificacion de Adjudicacion;

c) Oferta presentada por el Contratista y aprobada por el
Contratante;

d) Condiciones Generales del Contrato;

e) Condiciones Especiales del Contrato;

f) Especificaciones Técnicas y Especiales;

g) Planos;

h) Lista de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la
Obra);

i) Garantias;y

j) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del contrato.

3. Idiomay Ley 3.1 El idioma del Contrato sera el espafiol y la ley que lo regira
Aplicables sera la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento y otras
gue sean aplicables.

4. Decisiones del 4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras,
Gerente de Obras en representacion del Contratante, podra dirigir 6rdenes e
instrucciones al Contratista para la correcta ejecucion del
contrato, de acuerdo con los planos, especificaciones y demas

documentos contractuales.
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5. Comunicaciones 51

6. Subcontratos 6.1
6.2
6.3
7. Personal 7.1
7.2
8. Riesgos y 8.1

Responsabilidad
del Contratista

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se
hace referencia en las Condiciones del Contrato s6lo seran
validas cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones
entrardn en vigor una vez gue sean entregadas.

El Contratista s6lo podra subcontratar trabajos si cuenta con
la aprobacién del Contratante. La subcontratacion no altera las
obligaciones del Contratista.

La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por
escrito, con indicacion de su objeto y de las condiciones
econOmicas. Los trabajos que se subcontraten con terceros, no
excederan del cuarenta por ciento (40%) del valor del Contrato.
La no observancia a esta disposicion, sera motivo de
descalificacion, como se indica en la CEC.

Tampoco podra el Contratista ceder el Contrato.

El Contratista deberd emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de
Obras, previa autorizacion de la SEAPI, aprobara cualquier
reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades,
preparacion, capacidad y experiencia del personal propuesto son
iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista. El
Contratista deberd solicitar la hoja de antecedentes penales, al
personal técnico, administrativo y de campo previo a su
contratacion.

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las
causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurara
gue dicha persona se retire del sitio de las obras dentro de los
siete (7) dias siguientes y no tenga ninguna otra participacioén en
los trabajos relacionados con el Contrato.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de
emisién del Certificado Final o Finiquito, la ejecucion del
Contrato se realizara por cuenta y riesgo del Contratista, sin
perjuicio de su derecho a que se mantenga el equilibrio
econdmico del contrato, establecido en el Reglamento de la Ley
de Contratacion del Estado. La Administracion no asumira ante
el Contratista mas responsabilidad que las previstas y derivadas
del respectivo Contrato.

8.2 Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el
plazo de garantia que se hubiere convenido, el Contratista sera
responsable de los defectos que en la construccion puedan
advertirse y que tuvieren por causa acciones u omisiones que
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le fueren imputables. Sera también responsable de los dafios o
perjuicios que durante el periodo antes indicado, pudieran
causarse a terceros.

9. Seguros 9.1 NOAPLICA
10. Consultas acerca  10.1 El Gerente de Obras responder4d a las consultas sobre las
de las Condiciones CEC durante la ejecucion del proyecto.
Especiales del
Contrato

11. Construccionde 111 El Contratista debera construir e instalar las Obras de
las Obras por el conformidad a toda la documentacién que forma parte del
Contratista Contrato, indicadas en el numeral 2.2 de las CGC.

12. Terminacién delas 12,1 El Contratista debera iniciar la construccién de las Obras en
Obras en la fecha la fecha indicada en la Orden de Inicio y debera ejecutarlas
prevista de acuerdo con el Programa que hubiera presentado, con las

actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, vy
terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

13. Aprobacion por el 13.1 El Contratista serd responsable por el disefio de las obras
Gerente de Obras provisionales.

13.2 EIl Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de
las obras provisionales por parte de terceros cuando sean
necesarias.

13.3 Todos los planos taller preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras definitivas deberan ser aprobados
previamente por el Gerente de Obras antes de su utilizacion.

14. Seguridad, Salud, 14.1 El Contratista serd responsable por la seguridad de todas
Higiene e Impacto las actividades en el sitio de las obras, incluyendo la prohibicion
Ambiental de ingreso de personas ajenas al proyecto.

14.2 Todo el personal que labore para el contratista debera
estar plenamente identificado con indumentaria de trabajo
como chaleco, casco protector, conos de precaucion y
dispositivos de seguridad.

14.3 El Contratista sera responsable de todos los medios y
equipo necesarios para la debida sefalizacion del area de
trabajo, como una medida de prevencién de accidentes, tanto
para el personal que trabaja en el proyecto como para terceros.

14.4 EIl Contratista debera suministrar a sus trabajadores los equipos
e implementos necesarios de proteccion y tomara las medidas
necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la
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15. Descubrimientos

16. Tomade
Posesion del
Sitio de las
Obras

17. Acceso al Sitio de
las Obras

18. Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

19. Controversias

20. Procedimientos
parala Solucion
de Controversias

151

16.1

171

18.1

18.2

191

20.1

higiene y seguridad en el trabajo segun las disposiciones sobre
la materia, ademas de mantener en todo tiempo libre de
acumulaciéon de materiales, escombros o basura el sitio de las
obras.

Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o
de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de
las obras sera de propiedad del Contratante. EI Contratista
debera notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento
y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de
proceder.

El Contratante entregard al Contratista la posesién de la
totalidad del sitio de las obras. Si no se entregara la posesion de
alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerara
gue el Contratante ha demorado el inicio de las actividades
pertinentes y que ello constituye un evento compensable.

El Contratista debera permitir al Gerente de Obras y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al sitio de las obras y a
cualquier lugar donde se estén realizando o0 se prevea realizar
trabajos relacionados con el contrato.

El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del
Gerente de Obras gque se ajusten a los planos y especificaciones
contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley
de Contratacién del Estado y su Reglamento.

El Contratista permitird que el Contratante inspeccione las
cuentas, registros contables y archivos del Contratista
relacionados con la presentacion de ofertas y la ejecucion
del contrato y realice auditorias por medio de auditores
designados por el Contratante, si asi lo requiere. Para estos
efectos, el Contratista deberd conservar todos los documentos
y registros relacionados con el proyecto, por un periodo de
cinco (5) afos luego de terminado el trabajo. Igualmente,
entregara al Contratante todo documento necesario para la
investigacion pertinente sobre denuncias de fraude vy
corrupcién y ordenara a los individuos, empleados o agentes
del Contratista que tengan conocimiento del proyecto, a
responder a las consultas provenientes de la investigacion.

Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no
se resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el
Contratante, debera ser resuelto por éste, quien previo estudio
del caso dictara su resolucién y la comunicara al reclamante.

En el caso de controversias el Contratante interpretara mediante
acto administrativo motivado, las clausulas objeto de la
discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta
potestad se ejercitara por medio del 6érgano administrativo de
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mayor jerarquia responsable de la ejecucion del contrato, con
audiencia del Contratista y sin perjuicio de los recursos legales
que correspondan. EL CONTRATANTE podra dictar las
medidas provisionales que estime conveniente, hasta tanto se
diluciden las controversias.

21. Recursos contra 21.1 Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via
la Resolucion judicial ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo
del Contratante correspondiente al domicilio del Contratante. Para este efecto EL

CONTRATISTA renuncia a su domicilio y se somete al
domicilio de EL CONTRATANTE.

B. Control de Plazos

22. Programa 22.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la
fecha de formalizaciéon del contrato, el Contratista presentara a
la SEAPI para su revision y posterior aprobacion, un Programa
de Trabajo en el que consten las metodologias generales, la
organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion de
todas las actividades relativas a las obras. Como
complemento al programa de trabajo deberd presentar,
adjunto, un documento con los recursos correspondientes
(materiales, mano de obray equipo).

22.2 El Programa actualizado serd aquel que refleje los avances
reales logrados en cada actividad y los efectos de tales
avances en el calendario de ejecucion de las tareas restantes,
incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

22.3 El Contratista debera presentar al Gerente de Obras para su
revision y opinién, y posterior aprobacion por el Contratante,
un Programa con intervalos iguales que no excedan el periodo
establecido en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho
Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de
Obras podra retener el monto especificado en las CEC de la
proxima estimacion de obra y continuar reteniendo dicho monto
hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista
haya presentado el Programa atrasado.

22.4 La aprobacion del Programa no modificard de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Contratista podrd modificar el
Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en
cualquier momento. El Programa modificado debera reflejar los
efectos de las variaciones y de los eventos compensables.

23. Prorrogade la 23.1 El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de
Fecha Prevista de Terminaciéon cuando se produzca un Evento Compensable o se
Terminacion ordene una Variacion que haga imposible la terminacion de las

obras en la Fecha Prevista de Terminacion.
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24. Demoras
Ordenadas por el
Gerente de Obras

25. Reuniones
Administrativas

26. Advertencia
Anticipada

23.2

24.1

251

25.2

253

26.1

26.2

El Contratante, previo dictamen del Gerente de Obras,
determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacién y por cuanto tiempo, dentro de los 21 dias
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Contratante
una decision sobre los efectos de una Variacion o de un Evento
Compensable y proporcione toda la informacion sustentadora.
Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de
una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la
demora debida a esa falla no sera considerada para determinar
la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que demore
la iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida en
las Obras, cuando existan causas imprevistas debidamente
justificadas, lo cual se considerara un Evento Compensable.

Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran solicitar
a la otra parte que asista a reuniones administrativas. El
objetivo de dichas reuniones sera la revisibn de la
programacion de los trabajos pendientes y la resolucion de
asuntos planteados conforme con el procedimiento de
Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 26.

El Gerente de Obras debera llevar un registro de lo tratado en
las reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a
los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunién o
con posterioridad a ella, el Gerente de Obras debera decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas
obligaciones en relacién con las medidas que deban adoptarse.

El Contratante podra solicitar al Gerente de Obras y al
Contratista, para que asistan a reuniones técnicas vy
administrativas. El objetivo de dichas reuniones sera la
revision de la programacion de los trabajos pendientes, la
resolucién de cualquier asunto relacionado con el proyecto,
analisis del avance fisico y financiero del proyecto, situaciones
imprevistas.

El Contratista debera advertir al Gerente de Obras, sobre
posibles eventos o circunstancias especificas futuras, que
puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el valor del
contrato o demorar la ejecucion de las obras. El Gerente de
Obras podra solicitarle al Contratista que presente una
estimacion de los efectos esperados, que el futuro evento o
circunstancia, podrian tener sobre el valor del contrato y la
fecha de terminacion. El Contratista debera proporcionar dicha
estimacion tan pronto como le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborard con el Gerente de Obras en la
preparacion y consideracion de posibles maneras en que
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27. ldentificacion de
Defectos

28. Pruebas

29. Correccién de
Defectos

30. Defectos no
Corregidos

31. Listade
Actividades y
Cantidades de
Obra
(Presupuesto de
la Obra)

27.1

28.1

201

29.2

30.1

31.1

31.2

cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los
efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las
instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente de
Obras.

C. Control de Calidad

El Gerente de Obras controlara el trabajo del Contratista y le
notificar4 de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificara de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que localice un
defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier
trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener
algun defecto.

Las Pruebas de Calidad de la Obra y otras contempladas
en las Especificaciones Técnicas, seran realizadas por el
Contratista a su cuenta. Si el Gerente de Obras ordena al
Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en
las Especificaciones Técnicas a fin de verificar si algun trabajo
tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista
pagara el costo de la prueba y de las muestras. Si no se
encuentra ningun defecto, la prueba se considerara un Evento
Compensable.

El Gerente de Obras o la SEAPI, notificara por escrito al
Contratista todos los defectos de los cuales tenga conocimiento
antes de que finalice el Periodo de Responsabilidad por
Defectos, que se inicia en la fecha de terminacion de las
obras y se define en las CEC.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira
dentro del plazo especificado en la notificacién del Gerente de
Obras o la SEAPI.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacién del Gerente de Obras o la SEAPI,
se estimard el precio de la correccion del defecto y el
Contratista debera pagar dicho monto, sin perjuicio de la
ejecucion de la Garantia de Calidad.

D. Control de Costos

La Lista de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de
la Obra) debera contener los rubros correspondientes a la
construccion, el montaje, las pruebas y los trabajos de
puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista.

La Lista de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de
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32. Desglose de
Costos

33. Variaciones

34. Pagos de las
Variaciones

32.1

33.1

33.2

33.3

34.1

34.2

34.3

la Obra) se usa para calcular el Precio del Contrato. Al
Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al
precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de
Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra).

El Contratista deber& proporcionar un desglose de los costos
correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de
Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra).
Igual tratamiento se dara cuando se ordenen obras
adicionales de actividades no contratadas; en este caso el
Contratista deberd proporcionar una cotizacibn con nuevos
precios para los rubros pertinentes de los trabajos.

Todas las modificaciones introducidas por el Contratante que
importen aumento o disminuciébn en la cuantia de las
prestaciones previstas originalmente en el contrato, siempre
gue no excedan del 10% de su valor, se haran mediante
Ordenes de Cambio emitidas por la autoridad responsable de
la ejecucién del contrato, previa reserva presupuestaria
correspondiente en el caso de incremento del valor original.

Si la modificacion excediere del 10%, se suscribira una
Modificacién al Contrato que se someterd a las mismas
formalidades del contrato original.

El valor de las modificaciones acumuladas, no podran
exceder el 25% del valor original del contrato o referirse a
objeto o materia diferente al originalmente previsto. Toda
modificacion deberd ser debidamente fundamentada vy
procederd cuando concurran circunstancias imprevistas al
momento de la contratacion o necesidades nuevas, de manera
gue esa sea la Unica forma de satisfacer el interés publico
perseguido.

Cuando el Gerente de Obras lo solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacién para la ejecucion de una Variacion.
El Contratista debera proporcionarsela dentro de los tres (3)
dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el
Gerente de Obras asi lo hubiera determinado. EI Gerente de
Obras debera analizar la cotizacién antes de opinar y dictaminar
sobre la Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion
coincidan con un rubro descrito en la Lista de Actividades y
Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra), para calcular el
valor de la Variacion se usara el precio indicado en la Lista de
Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra).

Si el Contratante no considerase la cotizacion del Contratista
razonable, el Contratante podra ordenar la Variacion y modificar
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35. Proyecciones de
Flujo de Efectivos

36. Estimaciones de
Obra

37. Pagos

34.4

34.5

35.1

36.1

36.2

36.3

36.4

36.5

37.1

37.2

el Precio del Contrato basado en su propia estimacion de los
efectos de la Variacion sobre los costos del Contratista.

Si el Contratante decide que la urgencia de la Variacion no
permite obtener y analizar una cotizacién sin demorar los
trabajos, no se solicitard cotizacion alguna y la Variacion se
considerara como un Evento Compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales
gue podrian haberse evitado si hubiese hecho la advertencia
anticipada pertinente.

Cuando se actualice el Programa de ejecucion de las obras, el
Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras una
proyeccion actualizada del flujo de efectivos.

El Contratista presentard al Gerente de Obras cuentas
quincenales por el valor estimado de los trabajos ejecutados
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el
Gerente de Obras de conformidad con la subclausula 36.2.

El Gerente de Obras verificara las cuentas quincenales del
Contratista y certificara la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra).

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de
las Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Gerente de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en
una estimacién anterior o reducir la proporcion de cualquier
rubro que se hubiera aprobado anteriormente, en consideracion
de informacién mas reciente debidamente justificada.

Para efectos de pago, el Contratista debera presentar sus
estimaciones de obra en forma correcta y los documentos
gue las justifiquen estaran sujetas a verificacion y aprobacion
por el Gerente de Obras, para lo cual éste dispondra de un
plazo no mayor de 3 dias hébiles; si resultare de dicha
verificacion que la informacién proporcionada no es correcta o
si es incompleta o no estuviere suficientemente sustentada, se
declarara asi y se devolvera al Contratista para su oportuna
correccion. Del valor de cada estimacion se efectuaran las
deducciones por anticipo y las retenciones establecidas en la
subclausula 34.1 de las IAO.

El Contratante pagara al Contratista los montos de la
estimacion de obras aprobada por el Gerente de Obras
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38. Eventos
Compensables

37.3

38.1

a)

b)

d)

f)

9)

dentro del tiempo establecido legalmente, siguiente a la fecha
de cada Certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado,
en el pago siguiente se debera pagarle al Contratista interés
sobre el pago atrasado. El interés se calculara a partir de la
fecha en que el pago atrasado deberia haberse emitido hasta
la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de
interés promedio para operaciones activas vigente en el
sistema bancario nacional, en consulta con el Banco
Central de Honduras. Los pagos se hardn a través de la
Tesoreria General de la UNAH.

El Contratante no pagara los rubros de las obras para los
cuales no se indicé precio y se entendera que estan
cubiertos en otros precios en el contrato.

En el caso de presentarse un Evento Compensable, éste se
traducird en ampliacion de tiempo y/o obra adicional
dependiendo del tipo de evento. Se consideraran Eventos
Compensables los siguientes:

El Contratante no permite acceso a una parte del sitio de las
obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de
acuerdo con la subclausula 16.1 de las CGC.

El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los
Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias
para la ejecucién oportuna de las obras.

El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a
los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos
no presentaban defectos.

El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo
gue razonablemente se podia inferir antes de la emision
de la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, a partir
de la informacién emitida a los Oferentes (incluyendo el
Informe de Investigacion del Sitio de las Obras), la
informacion disponible publicamente y la inspeccién visual
del sitio de las obras.

El Gerente de Obras imparte una instruccion para lidiar
con una condicion imprevista, causada por el Contratante, o
de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por
razones de seguridad u otros motivos.

Autoridades publicas, empresas de servicios publicos, o el
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h)

38.2

38.3

38.4

Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras
limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras 0
costos adicionales al Contratista.

El anticipo se paga atrasado, salvo que el atraso sea
imputable al Contratista.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos
del Contratante.

El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la emision
del Certificado de Terminacion.

Si un Evento Compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen en la fecha prevista de
terminacion, se debera aumentar el precio del contrato
mediante la aprobacion de obra adicional, cuando proceda, y/o
ampliar el plazo de ejecucion de las obras como se
establece en la subclausula 38.1. El Gerente de Obras
decidird mediante CERTIFICACION si el valor del contrato
debera incrementarse y el monto del incremento, y si la fecha
prevista de terminacion debera prorrogarse y en qué medida. La
ampliacion de tiempo originada por un Evento Compensable,
no dard lugar al aumento del precio del contrato por costos
indirectos del Contratista.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion
gue demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyeccion de costos, el Gerente de Obras la evaluara y
ajustara el Precio del Contrato como corresponda. Si el
Gerente de Obras no considerase la estimacion del Contratista
razonable, el Gerente de Obras preparard su propia
estimacion y ajustara el Precio del Contrato conforme a ésta.
El Gerente de Obras supondra que el Contratista reaccionara
en forma competente y oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendr4 derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera
dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente
de Obras. Si el evento compensable diera lugar a una
prérroga para la Terminacion de las Obras, el Contratista
debera presentar su solicitud de prérroga a mas tardar cinco
(5) dias calendario después de ocurrida la situacion que la
motiva, expresando las razones y sefialando el tiempo
probable de su duracion.

39. Monedas 39.1 La moneda o monedas en que se le pagard al Proveedor
en virtud de este Contrato se especifican en las CEC.
Proceso PCDC No. 01-2016-SEAPI-UNAH Pagina 55

“Construccion Cerco Perimetral Terrenos UNAH-VS.”



40. Multas por
Retraso en la
Entrega de la Obra

41. Pago de Anticipo

42. Garantias

40.1

41.1

41.2

41.3

42.1

42.2

El Contratista debera indemnizar al Contratante por retraso en
la entrega de la obra, conforme al precio por dia establecido
en las CEC, por cada dia de retraso de la Fecha de
Terminacién con respecto a la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratante podra deducir dicha indemnizacion de los pagos
que se adeudaren al Contratista. EI pago por concepto de
multa, no afectara las obligaciones del Contratista.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el
monto estipulado en las CEC en la fecha también estipulada
en las CEC, contra la presentacion por el Contratista de una
garantia bancaria incondicional o una fianza, emitida en la
forma y por un banco o aseguradora aceptables para el
Contratante en los mismos montos y moneda del anticipo.

La garantia o fianza debera permanecer vigente hasta que el
anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la
misma sera reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengara
intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizacion
gue se requieran especificamente para la ejecucion del
Contrato. El Contratista deber4 demostrar que ha utilizado el
anticipo para tales fines mediante la presentacion de copias de
las facturas u otros documentos al Gerente de Obras.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccién de
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al
Contratista, de conformidad con la valoracién del porcentaje de
las Obras que haya sido terminado. No se tomaran en cuenta el
anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoracion de los
trabajos realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos
compensables, bonificaciones, o liquidacion por dafios y
perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia
de Cumplimiento a mas tardar en la fecha estipulada en las
CEC, emitida por un banco o compafiia afianzadora aceptable
para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de
monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La
validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en tres (3)
meses la Fecha Prevista de Terminacion.

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada
la liquidacién del contrato, el Contratista sustituira la garantia
de cumplimiento del contrato por una garantia de calidad
de la obra, con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC
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43. Costo de
Reparaciones

44. Terminacién
(Parcial o Total)
de las Obras

45. Recepcion de las
Obras

43.1

44.1

44.2

44.3

451

45.2

45.3

y cuyo monto sera equivalente al cinco por ciento (5%) del
valor de la obra ejecutada.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por
cuenta propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los
Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de
Inicio de las Obras y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y dafios
sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

Cuando procedan las entregas parciales del proyecto, éstas
seran recibidas a medida que el Contratista las vaya terminando.
En este caso el plazo de la Garantia de Calidad de los trabajos
comenzara a correr a partir de la respectiva recepcion parcial.

Terminada sustancialmente la Obra, se efectuara en forma
inmediata una inspeccion preliminar, que acredite que las
obras se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual
se consignara en Acta de Recepcion Provisional suscrita por
uno o mas representantes del 6rgano responsable de la
contratacion, el Gerente de Obras designado, por el
Contratante, y el Contratista o un representante designado por
éste.

Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la
obra de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales, de manera que, luego de las
comprobaciones que procedan, pueda ser recibida
definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su
finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, el Contratante procedera
a su recepcion provisional, previo informe del Gerente de Obras.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al Contratista para que a su costo
proceda dentro del plazo que se sefiale a la reparaciéon o
terminacion de acuerdo con los planos, especificaciones y
demés documentos contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en
forma definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y
revisiones finales. Si asi procediere, previo dictamen del
Gerente de Obras, se efectuara la recepcion definitiva de
la obra mediante acta suscrita de manera similar como
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46. Liquidacion Final

47. Planos Finales

45.4

46.1

46.2

47.1

47.2

dispone el articulo anterior.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
custodia y vigilancia ser4 de cuenta del Contratista, teniendo
en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo
gue para tal efecto disponga el contrato.

Recibida definitivamente la obra, se procederd a la
liquidacion final de los aspectos econdémicos de la misma, tal
como se estipula en las CEC, para lo cual el Contratista
debera proporcionar al Gerente de Obras un estado de cuenta
detallado del monto total que el Contratista considere que se le
adeuda en virtud del Contrato. El Gerente de Obras revisara,
cualquier pago final que se adeude al Contratista y de no
encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente
de Obras debera emitir dentro de los cinco (5) dias siguientes,
una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o
adiciones que sean necesarias. Si después de que el
Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final ain no
fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidira el
monto que debera pagarse al Contratista, y emitira el certificado
de pago.

El érgano responsable de la contratacion debera aprobar la
liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante,
debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos.

Si se solicitan planos finales actualizados, el Contratista los
entregara en las fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales
actualizados a mas tardar en las fechas estipuladas en las
CEC, o no son aprobados por el Gerente de Obras, éste
retendrd la suma estipulada en las CEC de los pagos que
se le adeuden al Contratista.

48. Terminacion del 48.1 EIl Contrato podra terminarse por:
Contrato
a) Por el cumplimiento normal de las prestaciones de las partes;
b) Por resolucion por incumplimiento o cuando hubiere causa
suficiente de conformidad con la ley.
48.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran,
pero no estaran limitados a los siguientes:
a) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas;
b) La falta de constitucién de la garantia de cumplimiento del
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contrato o de las demas garantias a cargo del contratista
dentro de los plazos correspondientes;

c) La suspension temporal o definitiva de las obras por un plazo
superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor o caso
fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que medien éstas,
acordada en ambos casos por la Administracion;

d) La muerte del Contratista si no pudieren concluir el contrato
SUS sucesores;

e) Ladisolucion de la sociedad mercantil;

f) La declaracion de quiebra o de suspensién de pagos del
Contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

g) Los motivos de interés publico o las circunstancias
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor,
sobrevinientes a la celebracion del contrato, que imposibiliten
0 agraven desproporcionadamente su ejecucion;

h) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del
plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato
un plazo distinto;

i) La falta de correccion de defectos de disefio, cuando éstos
sean técnicamente inejecutables;

j) Si el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no
procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido
por el Gerente de Obras en la notificacion;

k) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcién al competir por el Contrato o en su
ejecucion;

I) El mutuo acuerdo de las partes.

48.3 EIl Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato
también en los siguientes casos:

a) La suspension definitiva de las obras o la suspension
temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6)
meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito;

b) La muerte del Contratista Individual, salvo que los herederos
ofrezcan concluir con el mismo con sujecién a todas sus
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49. Fraudey
Corrupcion

48.4

48.5

49.1

49.2

estipulaciones; la aceptacion de esta circunstancia sera
potestativa del Contratante sin que los herederos tengan
derecho a indemnizacién alguna en caso contrario.

No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el
Contrato en cualquier momento por motivos de interés publico
o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito
o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato,
que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su
ejecucion.

Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera
suspender los trabajos inmediatamente, disponer las medidas
de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras vy
retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente
posible.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores
y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferentes por participar o participando
en procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles
éticos durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la
ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion
estan prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control del
Estado hondurefio tendran el derecho de revisar a los
oferentes, proveedores,  contratistas, = subcontratistas,
consultores y concesionarios sus cuentas Yy registros vy
cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Contratante, o la respectiva instancia de
control del Estado hondurefio. Para estos efectos, el
Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) Conservar todos
los documentos y registros relacionados con este contrato
por un periodo de cinco (5) afios luego de terminado el trabajo
contemplado en el contrato; y (ii) Entregar todo documento
necesario para la investigacion de denuncias de fraude o
corrupcion y poner a la disposicion del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado hondureiio, los
empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas que
tengan conocimiento del contrato para responder las consultas
provenientes de personal del Contratante o la respectiva
instancia de control del Estado hondurefio o de cualquier
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente
designado para la revision o auditoria de los documentos. Si el
Contratista o cualquiera de sus subcontratistas incumple el
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49.3

50. Pagos Posteriores 50.1

ala Terminacién
del Contrato

51. Derechos de
Propiedad

52. Liberacion de
Cumplimiento

50.2

51.1

521

requerimiento del Contratante o la respectiva instancia de
control del Estado hondurefio, o de cualquier otra forma
obstaculiza la revision del asunto por éstos, el Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado hondurefio bajo su
sola discrecién, podra tomar medidas apropiadas contra el
Contratista 0 subcontratista para asegurar el cumplimiento de
esta obligacion.

Los actos de fraude y corrupcién son sancionados por la Ley
de Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad
en que se pudiera incurrir conforme al Cadigo Penal.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor deberd emitir un Certificado en el
gue conste el valor de los trabajos realizados y de los
materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos
recibidos por él hasta la fecha de emision de dicho
certificado y menos el valor de las Multas por retraso en la
entrega de la Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las
acciones que procedan para la indemnizacién por dafios y
perjuicios producidos al Contratante y la ejecucion de la
Garantia de Cumplimiento. Si el monto total que se adeuda al
Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera
efectuarse al Contratista, la diferencia constituira una deuda a
favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o
por incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante,
el Gerente de Obras debera emitir un certificado por el valor de
los trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo
razonable del retiro de los equipos y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de
las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la
fecha de emision de dicho certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,
todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras,
la Planta, los Equipos, las Obras Provisionales y las Obras
incluidas en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales
efectos en la Liquidacion, se consideraran de propiedad del
Contratante.

Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de
una guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente
fuera de control del Contratante o del Contratista, el Gerente de
Obras debera certificar la imposibilidad de cumplimiento del
Contrato. En tal caso, el Contratista debera disponer las
medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y
suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir
este certificado. En caso de imposibilidad de cumplimiento,
debera pagarse al Contratista todos los trabajos realizados
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53. Bitacora

54. Rétulos

55. Prohibiciones

56. Servicios
Publicos

53.1

54.1

55.1

57.1

antes de la recepcion del certificado, asi como de cualesquier
trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran
adquirido compromisos.

El uso del Cuaderno de Bitadcora es obligatorio para las partes
gque se encuentren involucradas contractualmente en la
ejecucion del proyecto. Debera depositarse, al momento de
iniciar la construccion, en un lugar seguro bajo la custodia del
Gerente de Obra, de lo cual se dejara constancia. En él se
anotaran todas las actuaciones e incidencias que se presenten
durante la ejecucién de las obras. Las anotaciones deben
hacerse en el sitio de Ila obra y pueden contener
eventualmente aclaraciones mediante esquemas, dibujos,
graficos o tablas, ademas de las modificaciones, variaciones,
ampliaciones o los cambios de caracter arquitectédnico,
estructural, eléctricos y mecénicos que deban introducirse a los
planos y especificaciones originalmente aprobados. Para
efectos de inspeccién y/o verificacion por parte de los Entes
Contralores, el original del Cuaderno de Bitacora pasara a ser
propiedad del Contratante; la primera copia quedara en poder
del Gerente de Obras y la segunda copia en poder del
Contratista. La falta de utilizacién del Cuaderno de Bitacora y la
no permanencia de la misma dara lugar a un incumplimiento y
sera penalizado como se indica en las CEC.

No Aplica.

Est4 terminantemente prohibido al personal que labore con
el Contratista fumar, utilizar lenguaje soez, ademas debera
conducirse en todo tiempo bajo normas de buena conducta. El
personal del Contratista deberd limitarse a circular y
movilizarse Unicamente en el area del proyecto, debera
mantener comportamiento respetuoso con el personal y
estudiantes de la comunidad universitaria, ademas contribuir
con el aseo y ornato de la Ciudad Universitaria y evitar arrojar
desperdicios de comida en las calles y avenidas.

El Contratista debera proveerse de los servicios publicos
necesarios (agua, teléfono, etc.), debera abastecerse de su
propia agua mediante camiones cisternas y tanques de
almacenamiento propios.

Si el Contratista llegare a necesitar el servicio de energia
eléctrica de la UNAH, esta procedera conforme a la tarifa
establecida por la ENEE, cuya normativa establece: Tarifa
“E”, Servicio Publico, Gobierno Central, Poder Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, entes Autonomos o]
Semiauténomos y otros. EI kWh tiene un valor de L. 3.74;
a este valor se le suma el ajuste por combustible aplicado
mensualmente por la ENEE. Esta misma tarifa se aplicara a
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los consumos de energia del Contratista.

57. Obras 57.1 EIl Contratista mantendra durante todo el tiempo que dure el
Provisionales trabajo una oficina donde él o su representante puedan
trabajar y recibir las instrucciones del Supervisor. Ademas
proveera de la oficina que ocupara la Supervision y los

Enlaces de la SEAPI.

58. Vigilancia 58.1 EI Contratista deberd proporcionar por su propia cuenta,
vigilancia en el sitio de la obra las veinticuatro (24) horas del
dia.

59. Cargay 59.1 Con el propoésito de no entorpecer las actividades académicas,

Descarga administrativas, de viabilidad, etc. dentro del radio de accion

de la obra y evitar accidentes con personal docente,
administrativo, de servicio, estudiantes y peatones, se
requiere que las actividades de carga y descarga de material,
se realicen en horarios de 5 a 7 de la mafana y de 8 a 10 de
la noche.
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Seccion V
Condiciones Especiales del Contrato
(CEC)
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A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (e) CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC-_ -2015-SEAPI-UNAH
“CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL TERRENOS UNAH-VS”

CGC 1.1 (o) El Contratante es:
La Universidad Nacional Autonoma de Honduras (UNAH)

CGC 1.1 (p) La SEAPI es:
La Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de
Infraestructura, de la Universidad Nacional Auténoma de Honduras,
responsable de la administracion del proyecto.

CGC1.1(s) La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es:
Treinta (30) dias calendario a partir de la Orden de Inicio.

CGC 1.1 (v) El Gerente de Obras es:
El Supervisor de las Obras, nombrado por el Contratante mediante
Acuerdo de Rectoria, responsable de la supervision de las Obras.

CGC 1.1 (x) El Sitio de las Obras es:
A inmediaciones del Campus de UNAH-Valle de Sula, San Pedro Sula,
Departamento de Cortés.

CGC 1.1 (2 La Fecha de Inicio de las Obras es:
La indicada en la Orden de Inicio, emitida por el Contratante y entregada al
Contratista, que se emite previo cumplimiento, por parte del Contratista, de
lo establecido en el articulo 68 de la Ley de Contratacion del Estado.

CGC 1.1 (dd) Las Obras consisten en:
El proyecto consiste en la construccion de un cerco de malla ciclén, en
cuatro lotes propiedad de la Universidad Nacional Autbnoma de Honduras,
ubicados a inmediaciones del Campus de UNAH-Valle de Sula, San Pedro
Sula, Departamento de Cortés. Dichos lotes no cuentan con un cerco y se
encuentran propensos a ser invadidos.
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CGC2.2() Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

1. Pliego de Condiciones y Enmiendas del Proceso de Contratacion

Directa;

2. Orden de Inicio;

3. Moadificaciones al Contrato;

4. Informe de Analisis y Evaluacion de la Oferta; y

5. Documentos de la Precalificacion No. 01-EC-SEAPI-UNAH-2013.

CGC6.2 La celebracién de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los
requisitos siguientes:

1. Que el Contratante autorice expresamente y por escrito la subcontratacion

con indicacion de su objeto y de las condiciones econdmicas;

2. Que los trabajos que se subcontraten con terceros no excedan del
cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato; la no observancia de
este requisito, serd objeto de descalificacion durante el proceso de
evaluacion.

3. Que el Contratista principal siga siendo responsable directo ante el
Contratante.

CGC7.1 PERSONAL CLAVE:

Un (1) Ingeniero Residente: Ingeniero Civil con cinco (5) afos de

experiencia en construccion. Se requiere a tiempo completo durante la

ejecucion de las obras.

CGC 16.1 La fecha de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera:
La misma fecha cuando se extienda la Orden de Inicio.

B. Control de Plazos

CGC22.1 Previo al pago del anticipo el Contratista presentara a la SEAPI, para su
aprobacion, un Programa de Trabajo, mismo que sera requisito para el
tramite de pago del anticipo.

CGC22.3 Los plazos entre cada actualizacion del Programa serdn quincenales,
como requisito a la presentacion de cada estimacion.

El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa

actualizado sera el equivalente al monto de la estimacion presentada en

ese periodo. (No se le dara tramite a la estimacién si no se presenta el

Programa actualizado).
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C. Control de Calidad

CGC 29.1

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es:

12 meses calendario a partir de la Fecha de Recepcién de las Obras.

D. Control de Costos

CGC 39.1

La moneda del Pais del Contratante es: Lempira.

CGC40.1

El valor de la indemnizacién por multa por retraso en la entrega de la obra
es de cero punto dieciocho por ciento (0.18%) del saldo del monto del
contrato, calculado por cada dia de retraso en la entrega de la obra con
base en el articulo No. 70 de las Disposiciones Generales para la
Ejecucién del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
Republica, para el ejercicio fiscal 2016.

CGC 411

El pago por anticipo sera del 15% (quince por ciento) del valor total del
Contrato.

La fecha para el pago del Anticipo por parte del Contratante, estara sujeto a
la presentacion de la Garantia de Anticipo por parte del Contratista y demas
documentos descritos en el procedimiento establecido por la UNAH.

CGC42.1

El Contratista, una vez suscrito el contrato, proporcionara al Contratante una
Garantia de Cumplimiento por el 15% (quince por ciento) del valor
del Contrato y estara vigente a partir de la orden de inicio hasta tres
(3) meses después del plazo previsto para la ejecucién de la obra y que
EL CONTRATANTE haya extendido el Acta de Recepcion Definitiva.

CGC42.2

El Contratista “debe” presentar Garantia de Calidad, en los términos
dispuestos en la Clausula 42.2 de las CGC.

La Garantia de Calidad cuyo monto serd equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor de la obra ejecutada y deberéd estar vigente por
un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha del Acta de
Recepcion Definitiva de la Obra.

E. Finalizacion del Contrato

CGC 46.1

El plazo establecido para la liquidacion final serd posterior a la recepcion
definitiva, una vez cumplidos todos los requerimientos establecidos
en la Clausula CGG 47.1.
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CGC4r7.1

Después de terminada la Obra, antes de su aceptacion final, el Contratista
estara obligado a entregar al Contratante: un juego de planos en formato
digital y en fisico (original y dos copias), a la misma escala de los
planos de disefio, mostrando todos los detalles en planta y perfil de la
obra “como terminada” y toda la informacion de las modificaciones
gue se hayan introducido con relacion al disefio original ocurridas en
el transcurso de la ejecuciéon de la obra. También deberan entregar los
planos de taller generados durante la ejecucion del proyecto.

CGC47.2

La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los
planos actualizados finales, es el 2% del Valor del Contrato de la Obra
gue serd deducido del monto pendiente de liquidacion.

CGC53.1

La falta de utilizacién del Cuaderno de Bitacora y la no permanencia de la
misma dard lugar a la imposicién de una multa de Quinientos Lempiras
Exactos (L.500.00) por cada vez que la misma no se encuentre en el
sitio de la obra.
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Seccion VI
Especificaciones Tecnicas y Especiales

(Ver Anexo 1 en formato digital adjunto)
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Seccion VI

Planos
(Ver Anexo 2 en formato digital adjunto)
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Seccion VI

Lista de Actividades y Cantidades de Obra
(Ver Anexo 3 en formato digital adjunto)
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Seccion IX
Formatos de Garantias
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Garantia de Cumplimiento

FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE CUMPLIMIENTO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de ,
Para garantizar que el Afianzado / Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y obligaciones
estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado / Garantizado y el Beneficiario, para la
Ejecucion del Proyecto: * ” ubicado en

SUMA
AFIANZADA /| GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA:

LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA
LIQUIDACION EN EL AVANCE DE LA OBRA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH). ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME
DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

La no inclusién de esta clausula facultara a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL
CONTRATISTA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacién automatica y no deberdn adicionarse cldusulas que anulen o limiten la
clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia de Calidad

FORMATO GARANTIA DE CALIDAD
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE CALIDAD N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar la CALIDAD
DE OBRA del Proyecto: * ” ubicado en
. Construido / entregado por el Afianzado / Garantizado

SUMA
AFIANZADA /| GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA:

LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA
LIQUIDACION DE CALIDAD, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO CONFORME A LEY, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

La no inclusién de esta clausula facultara a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL
CONTRATISTA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacién automatica y no deberdn adicionarse clausulas gue anulen o limiten la
clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia por Pago de Anticipo

FORMATO GARANTIA POR ANTICIPO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE ANTICIPO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de ,

Para garantizar que el Afianzado / Garantizado, invertira el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de
conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la
Ejecucion del Proyecto: * ” ubicado en
. Dicho contrato en lo procedente se considerara como parte

de la presente poliza.

SUMA
AFIANZADA /| GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA:

LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA
LIQUIDACION DE ANTICIPO, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH). ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

La no inclusién de esta clausula facultara a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL
CONTRATISTA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacién automatica y no deberdn adicionarse cldusulas que anulen o limiten la
clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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