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Sección I.
Invitación
Tegucigalpa, M.D.C.   -----  de noviembre del  2018

Señor (a)
Su oficina
Ref.: Invitación a participaren el proceso de Consultoría individual para             la supervisión de Parques para una Vida Mejor 

La dirección Nacional de Parques y Recreación tiene el agrado de invitarle a presentar hoja de vida y documentos para el proceso Consultoría de Supervisión de proyectos No. 001-DPR-2018, Consultoría para la supervisión de proyectos Parques para una Vida Mejor :   La Lomita de Santiago , ubicado en Municipio de Yoro Departamento de Yoro, Parque para una Vida Mejor Yojoa Ubicado en Aldea Yojoa, Municipio de Santa Cruz de Yojoa Departamento de Cortes y Parque para una vida Mejor Azacualpa , Municipio de Azacualpa  Departamento de Santa Bárbara.
Los participantes podrán obtener los Documentos del proceso en la página web: www.honducompras.gob.hn. Así mismo podrán solicitar información adicional (consultas), siempre que sea por Email: consultasdnprgmail.com o por escrito a la dirección Nacional de Parques y Recreación, Dirección Nacional de Parques y Recreación, Col Altos de Miramontes, 1er Avenida, diagonal Delta casa 1516, Tegucigalpa, Honduras Telf. (504) 2235-8129, 22357538, a partir del 12 de noviembre del 2018.
La recepción de la hoja de vida y documentos se llevará a cabo el día miércoles 21 de noviembre del 2018, en la dirección Nacional de Parques y Recreación a las 2:00 pm, sin embargo, el contratante no se hace responsable si éstos no son recibidos a la hora y fecha indicados para la recepción de los documentos. Los documentos tardíos no serán aceptados y se devolverán sin abrir.
Los documentos deberán ser presentados en sobre sellado.
Atentamente,
MAX ALEJANDRO GONZALES
Director Nacional de Parques y Recreación





Sección II
Instrucciones Generales a los Participantes (IGP)
A. Introducción
1. Fuente de los recursos.
1.1 Con fondos nacionales  se destinará una porción para sufragar gastos elegibles en virtud de este Contrato de Consultoría  para la supervisión de proyectos los departamentos de Cortes, Yoro y Santa Barbará".
2. Participantes elegibles.
2.1 El presente llamado está abierto a Ingenieros Civiles o Arquitectos que provean servicios de consultoría individual de supervisión de proyectos y que se encuentren en la base de datos de las empresas y contratistas individuales Precalificados de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.
2.2 El Contratante no asume responsabilidad alguna relacionada con los documentos que no se obtuvieron directamente de él. En consecuencia, el Contratante no aceptará ninguna protesta o reclamo de los participantes en referencia a tales documentos y sus enmiendas, si las hubiera.
3. Visita del sitio, costo de preparación y presentación de los documentos.
3.1 Será responsabilidad de los participantes realizar visita al sitio por su propia cuenta.
3.2 Será responsabilidad de los participantes sufragar todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de sus documentos. El Contratante no será responsable en ningún caso por dichos costos.
B. Documentos del Proceso
4. Contenido de los Documentos Base del Proceso.
4.1 Los Documentos Base indican los servicios de la consultoría de supervisión a contratarse, los procedimientos y las condiciones contractuales. Los Documentos Base comprenden las siguientes Secciones:
I) Invitación
II) Instrucciones Generales a los Participantes (IGP)
III) Instrucciones Especiales a los Participantes (IEP)
IV) Formato de Contrato
V) Condiciones Generales del Contrato (CGC)
VI) Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
VII) Términos de Referencia
VIII) Criterios de Evaluación
IX) Formularios Tipo
X) Anexos
4.2 El participante deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y Términos de Referencia que figuren en los Documentos Base. El no incluir toda la información solicitada en los Documentos Base o presentar documentación que no se ajuste sustancialmente a los requisitos solicitados podrá constituir causal de rechazo del participante.
5. Aclaración del Documento del Proceso.
5.1 Todo participante que requiera aclaración del Documento del Proceso, podrá solicitarla al Contratante a la dirección indicada en las IEP, a más tardar dos (2)  días calendario antes de que venza el plazo para la presentación de los documentos. Esta comunicación deberá realizarse por escrito, con confirmación de recibo por escrito, por medio de carta. El Contratante responderá a toda solicitud de aclaración de los documentos base que reciba, vía comunicación escrita, a más tardar un (1) día calendario antes de que venza el plazo para la presentación los documentos establecidos en las IEP, y enviará, además, una copia de su respuesta (incluida la consulta, pero sin identificar su origen) a todos los participantes que hayan adquirido los documentos base.
6. Modificación de los Documentos del proceso.
6.1 El Contratante podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de los documentos, modificar los Documentos base mediante enmiendas, ya sea por iniciativa propia o en atención a aclaraciones solicitadas por los participantes.
6.2 Las enmiendas serán notificadas por comunicación escrita a todos los participantes que haya adquirido los Documentos base y serán obligatorias para ellos.
6.3 Las enmiendas al Documento Base se publicarán además en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “Honducompras”, (www.honducompras.gob.hn).
6.4 El Contratante podrá a su discreción prorrogar el plazo de presentación de los documentos a fin de dar a los participantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta, en la preparación de sus documentos, las enmiendas hechas a los Documentos Base.
C. Preparación de los documentos
7. Idioma de los documentos.
7.1 Los documentos que preparen los participantes, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella que intercambien el participante y el Contratante, deberá redactarse en el idioma Español.
8. Documentos que deberá presentar el participante.
8.1 Se deberá incluir los siguientes documentos:
(a) Documentos técnicos que deberá contener: Carta de Presentación de Documentos, Currículo Vitae y documentación indicada en la IEP, (b) Aquellos otros que se indiquen en las IEP.
9. Currículo Vitae.
9.1 El participante presentará currículo vitae (hoja de vida) acompañado con los documentos que se indiquen en las IEP.
9.2 El participante presentará sus documentos utilizando para ello los Formularios que se incluye en el Documento del Proceso.
10. Monedas del servicio y monedas de pago.
10.1 El pago del monto total será en Lempiras (moneda oficial de la República de Honduras).
11. Documentos que establecen las calificaciones del Participante y su conformidad con los Documentos Base.
11.1 Los documentos indicados en las IEP, que presenten los participantes para demostrar que posee las calificaciones actualizadas necesarias para ejecutar el Contrato en caso de que sus documentos sean aceptados, deberán establecer, en forma satisfactoria para el Contratante, que cumplen sustancialmente con todos los requisitos establecidos en la sección VIII Criterios de Evaluación, que forma parte integral de los Documentos Base del Proceso.
12. Formato y firma de los documentos.
12.1 El participante preparará los documentos, que constarán de: una Carta de Presentación de Documentos firmada y sellada por el participante, el Currículo Vitae y toda documentación requerida en las IEP, presentadas en un solo sobre sellado. 12.2 El original de los documentos será mecanografiado o escrito con tinta indeleble.
D. Presentación y Recepción de documentos
13. Presentación y recepción de documentos.
13.1 Los documentos serán colocados en un sobre cerrado, que se identificarán como "ORIGINAL".
13.2 El sobre deberá indicar, además:
(a) Nombre y la dirección del participante;
(b) Estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección indicada en las IEP; e
Indicar el nombre y número del proceso a que hacen referencia las IEP y las palabras "FECHA Y HORA DE ENTREGA LIMITE", seguidas de la hora y la fecha especificadas en las IEP 14.1.
13.3 El Contratante no será responsable por traspapela- miento, pérdida o apertura prematura, si el sobre exterior no está cerrado y/o marcado según lo dispuesto. Esta circunstancia podrá ser causal de rechazo de los documentos.
14. Plazo para la presentación de los documentos.
14.1 Los documentos deberán ser recibidos por el Contratante en la dirección, y a más tardar a la hora y fecha indicadas en las IEP. El Contratante elaborará un acta de recepción, firmada por representantes de la Dirección Nacional de Parques y Recreación, que designe el contratante para dejar constancia de la documentación recibida en tiempo.
15. Documentos tardíos.
15.1 Toda documentación que se presente después del plazo fijado para la recepción, será rechazada y devuelta sin abrir al participante.
16. Modificación, sustitución y retiro de documentos.
16.1 El participante podrá modificar, sustituir o retirar sus documentos después de presentada, siempre que comunique al Contratante estos hechos por escrito y firmado por representante autorizado, antes de que venza el plazo fijado para la presentación de documentos.
16.2 Los documentos no podrán ser modificadas o sustituidas una vez vencido el plazo para su presentación.
E. Apertura y evaluación de documentos
17. Apertura de los documentos por el Contratante.
17.1 El Contratante nombrará una comisión de evaluación quien se encargará de abrir los sobres que contiene los documentos de los participantes en forma privada de acuerdo al calendario establecido por la misma comisión.
18. El número mínimo de ofertas para no declarar desierta el proceso será de una oferta, la cual será sujeta a la evaluación aplicando los criterios y el sistema de puntaje establecidos. 
19. Aclaración de los documentos y confidencialidad.
19.1 Durante el período de evaluación de los documentos, que comienza después de concluido el acto de recepción, el Contratante podrá solicitar a los participantes aclaraciones acerca de los documentos y la respectiva respuesta, se harán por comunicación escrita.
19.2 Iniciado el período de evaluación de los documentos y hasta la notificación oficial del resultado del proceso, se considerará confidencial toda información relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluación de los documentos, así como recomendaciones de adjudicación del proceso. La información considerada confidencial no podrá ser conocida por, o divulgada a, personas que no estén directa y oficialmente involucradas con la evaluación de los documentos. Dicha prohibición incluye a los participantes.
20. Examen preliminar y correcciones de errores u omisiones subsanables.
20.1 El Contratante examinará los documentos para determinar si están completos, si los documentos han sido debidamente firmados y en general, si están en orden.
20.2 Antes de proceder a la evaluación, el contratante determinará si cada documento se ajusta sustancialmente a los Documentos Base del Proceso. Para los fines de estas cláusulas, se considera que los documentos se ajustan sustancialmente a los Documentos Base del Proceso cuando satisfaga, sin diferencias significativas, todas las condiciones estipuladas en dichos documentos. Constituye una diferencia sustancial, por ejemplo, documentos sin firma. La determinación del Contratante de que los documentos se ajustan sustancialmente a los Documentos Base del Proceso se basará en el contenido de los mismos.
20.3 Para la evaluación de los documentos, se aplican las siguientes definiciones:
a. Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones relacionadas con constatación de datos, información de tipo histórico, envío de documentación poco legible o cuestiones que no afecten el principio de que los documentos deben ajustarse sustancialmente a los Documentos Base del Proceso.
b. Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran básicos y cuya acción u omisión impiden la validez de los documentos o aquellas cuya subsanación puede cambiar, mejorar o alterar la sustancia de los documentos causando ventaja al participante sobre otros.
c. Error u omisión significativa: Es aquel que A.	Si es aceptada:
1. Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los servicios ofertados; o
2. Limita de una manera sustancial, contraria al Documento Base, los derechos del Contratante con las obligaciones del participante en virtud del Contrato; o
B. Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros participantes que presentan documentos que se ajustan sustancialmente a los Documentos del Proceso.
19.4 El Contratante rechazará toda documentación que no se ajuste sustancialmente a los Documentos del Proceso. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que los documentos que originalmente no se ajustaba, posteriormente se ajuste a dichos documentos.
20. Evaluación y comparación de documentos.
20.1 El Contratante evaluará los documentos que se ajustan sustancialmente a los Documentos Base del Proceso, aplicando los criterios y el sistema de puntaje establecidos en la Sección VIII, Criterios de Evaluación. No se podrán tomar en cuenta factores que no estén especificados en los Criterios de Evaluación. Los documentos que no se presenten conformes a lo solicitado y/o que obtengan un puntaje inferior al mínimo establecido en el Documento Base serán rechazados.

21. Resultado de la evaluación.
21.1 El comité de evaluación del Contratante evaluará los documentos sobre la base de su cumplimiento con los términos de referencia, aplicando los criterios y subcriterios de evaluación y el sistema de puntos que se indica en la Sección VIII, Criterios de Evaluación. A cada quien se le asignará un puntaje. El participante que no responda a aspectos importantes de los documentos base, y particularmente a los términos de referencia y no logre obtener el puntaje técnico mínimo indicado en la Sección VIII, Criterios de Evaluación, será rechazado.
22. Notificación del resultado de la evaluación.
22.1 Una vez que los participantes sean notificados oficialmente de los resultados del proceso, éstos tendrán derecho a conocer los resultados de su calificación preparado por el Contratante.
22.2 Cualquier intento por parte de los participantes de influir en las decisiones del Contratante relativas a la evaluación y comparación de documentos o adjudicación del Contrato podrá dar lugar al rechazo de sus documentos.
22.3 Se asumirá que las actividades y los aspectos que se describen en los términos de referencia son aceptados con la presentación de los documentos solicitados para este proceso.
F. Adjudicación del Contrato
23. Criterios para la adjudicación
23.1 El Contratante adjudicará el Contrato al participante, cuyos documentos hayan sido evaluados como la de puntaje más alto, que se ajustes sustancialmente a los Documentos Base del Proceso.
23.2 El precio (honorarios) de los servicios de consultoría para la supervisión (incluyendo los impuestos) si el Contrato se adjudicase; y los gastos estipulados en el Cuadro de Detalle de Costo Total, en los que incurrirá el consultor sobre los servicios de consultoría, en caso de que el Contrato se adjudique estarán incluidos en el precio a adjudicarse.
23.3 En caso de que el participante seleccionado no acepte, el Contratante adjudicara al participante que haya obtenido el segundo puntaje más alto en la evaluación de sus documentos y así sucesivamente.
23.4 Solo podrá adjudicarse un (1) contrato de consultoría a cada participante en el mismo plazo de ejecución y mientras su contrato vigente no haya finalizado.
24. Derecho del Contratante a aceptar cualquier documentación y a rechazar cualquiera o todos los documentos.
24.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier documento, así como de anular el proceso y rechazar toda documentación en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los participantes afectados por esta decisión.
24.2 Para llevar a cabo el presente proceso debe haber como mínimo tres participantes que alcance el puntaje mínimo solicitado en la sección VIII. Criterios de Evaluación.
25. Notificación de la adjudicación.
25.1 El Contratante notificará a todos los participantes, al mismo tiempo y por comunicación escrita, los resultados del proceso.

26. Firma del Contrato.
26.1 El Contratante le enviará al adjudicatario el Formulario del Contrato incluido en los Documentos de Proceso, en el cual se habrán incorporado todos los acuerdos incluidos en los Términos de Referencia.
27. Recursos.
27.1 Los participantes tendrán un plazo de tres (3)  días calendario a partir de la fecha de la notificación, para interponer un reclamo o recurso. Dicha acción se presentará ante el Contratante.
28. Prácticas corruptivas.
28.1 Se exige que los consultores/supervisores que participen en proyectos de la Dirección Nacional de Parques y Recreación., observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso, o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben a continuación, representan las más comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razón, el Contratante actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido.
(a) Soborno (cohecho) significa todo acto u omisión que, en función de su cargo o investidura, realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario a sus deberes y en especial el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en las decisiones durante el proceso de Concurso o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente. Se incluyen en esta definición los actos de la misma naturaleza, realizados por los participantes o terceros en beneficio propio;
(b) Extorsión o Coacción significa el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, para influir en las decisiones durante el proceso de selecciones de documentos o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado;
(c) Fraude significa la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el proceso de selección de documentos o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del Prestatario y de los participantes; y
(d) Colusión significa las acciones entre participantes destinadas a que se obtengan precios a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de los beneficios de una competencia libre y abierta.
28.2 Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el participante o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición llevado a cabo con fondos propios de o financiamiento internacional, ha incurrido en prácticas corruptivas, la Dirección Nacional de Parques y Recreación, podrá: Rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o Declarar a un participante no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven a cabo con motivo de un financiamiento o fondos propios. La inhibición que establezca la Dirección Nacional de Parques y Recreación, podrá ser temporal o permanente.
Sección III.
Instrucciones Especiales a los Participantes (IEP)
Las siguientes Instrucciones Especiales a los Participantes (IEP)  referentes a los servicios de consultoría para supervisión de proyectos que hayan de contratarse complementarán o suplementarán las disposiciones de las Instrucciones Generales a los Participantes (IGP) . En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las IGP.
	A. Introducción

	IGP 1.1
	Nombre del Contratante: Dirección Nacional de Parques y Recreación.

	IGP 1.1
	Financiamiento: Fondos Nacionales, Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica.

	IGP 1.1
	Nombre del Proyecto:
Consultoría individual para supervisión de Proyectos con montos aproximados de dos millones de lempiras cada uno (L.2,000,000.00) y ubicados en: Parque para una Vida Mejor La Lomita de Santiago, ubicado en Yoro, Yoro, Parque Para una Vida Mejor Yojoa, ubicado en aldea Yojoa Municipio Santa Cruz de Yojoa Departamento de Cortes y Parque para Una Vida Mejor Azacualpa Ubicado en el Municipio de Azacualpa Departamento de Santa Bárbara.

	IGP 2.1
	Número de proceso: 001-DPR-2018 

	
	

	IGP 3.1
	No existe una visita de campo obligatoria, el Concursante visitará por su cuenta y riesgo los sitios de las obras.

	B. Documentos del Proceso

	IGP 4.1
	Lista de Formularios Tipo requeridos:
· Formulario número 1: Carta de Presentación de Documentos, firmada y sellada.
· Formulario número 2: Currículo Vitae, hoja de vida del concursante y

	
	Documentación que se indica en las IGP 8.1 (b).

	IGP 5.1
	Dirección del Contratante:
Dirección Nacional de Parques y Recreación, Col Altos de Miramontes, 1er Avenida, diagonal Delta casa 1516, Tegucigalpa, Honduras Telf. (504) 2235-8129, 2235-7538

	C. Preparación de los documentos

	IGP 7.1
	Idioma de la Oferta: Español

	IGP 8.1(b)
	Los documentos que deberán formar parte de la propuesta son:
1.	Declaración Jurada Sobre Prohibiciones e Inhabilidades del participante de no estar comprendido en ninguno de los casos a que se refieren los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado ( conforme al formulario 4).

	
	2. Copia de la identidad o documento de identificación.
3. Constancia vigente autenticada de la PGR de no tener cuentas con el Estado.
4. Copia autenticada de la constancia de solvencia del SAR vigente o solvencia de pagos a cuenta.
5. Copia autenticada del RTN.
6. Registro del Pin SIAFI autenticado.
7. Certificación de inscripción de la ONCAE o la constancia de encontrarse en trámite debidamente autenticado.
8. Estados financieros de los últimos 2 años debidamente firmados y sellados por un Perito Mercantil y Contador Público colegiado.
9. Currículo vitae, acompañado con la fotocopia de su título universitario ambos lados.
10. Solvencia vigente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras o Colegio de Arquitectos de Honduras, según sea el caso.
11. Listado de proyectos en los que ha trabajado el participante con indicación de nombre de la obra, fechas exactas de realización de los trabajos, nombre del contratante, cargo o actividad desempeñada, monto de la consultoría y de la obra, nombre del ejecutor, ubicación, etc.
12. Fotocopias de los Contratos, Actas de recepción Final o finiquitos de cada contrato de diseño, supervisión, construcción o residente del proyecto.
Dichos documentos deberán ser presentados en sobre sellado. (Debidamente autenticados). Todos los documentos deberán estar vigentes al momento de su presentación; todo participante deberá cumplir en su totalidad con los requisitos legales y financieros indicados en las bases del presente proceso, para ser evaluados posteriormente.


	IGP 9.1
	Currículo Vitae.
El participante presentara su Currículo Vitae (hoja de vida) de acuerdo con los Términos de Referencia, las Condiciones Generales y las Condiciones Especiales, la carta de presentación de documentos firmada y sellada, así como los documentos que se indican en las IGP 8.1 (b).
Otras condiciones especiales para la contratación de los servicios de consultoría son:
a) No podrán formar parte del cuerpo de consultores funcionarios que laboren en la Dirección Nacional de Parques y Recreación. y en cualquier otra entidad que esté vinculada con el Proyecto y que representen conflicto de interés de acuerdo a las leyes nacionales.

	IGP 10.1
	La remuneración se pagará exclusivamente en Lempiras.

	IGP 11.1
	Documentos que acrediten las calificaciones del participante para ejecutar el Contrato:
El participante deberá acompañar los documentos que comprueben su elegibilidad y evaluación, así como los requeridos para la legalización, certificación o autentificación si el participante resultase adjudicado.
Lista de documentos:
Currículo Vitae, incluyendo fotocopia (ambos lados) del (de lo(s) Título (s)
Universitario (s), listado de proyectos, solvencia del colegio profesional

	
	Correspondiente y demás documentos indicados en la IGP 8.1 (b).

	IGP 12.1
	Los documentos en el sobre sellado deberán ser presentados en original.

	
	D. Presentación de documentos

	IGP 13.2
(b, c)
	Dirección a la cual deben enviarse los documentos:
Dirección Nacional de Parques y Recreación, Col Altos de Miramontes, 1er Avenida, diagonal Delta casa 1516, Tegucigalpa, Honduras Telf. (504) 2235-8129, 2235-7538.
 Para los participantes que deseen presentar personalmente sus documentos el día de la recepción, podrán hacerlo directamente en dicha oficina.

	IGP 14.1
	Fecha y hora de entrega límite: el día el día miércoles 21 de noviembre del 2018 a las 2.pm. Hora oficial de la República de Honduras.


Sección IV
Borrador de contrato
(Deberán incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones que obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la cláusula 19 de las IAP), o cualquier otro cambio aceptable por ambas partes y permitido en las Condiciones del
Contrato.)

BORRADOR DE CONTRATO DE SUPERVICION No.001-DPR-2018


Nosotros, Max Alejandro Gonzales Sabillón, mayor de edad , hondureño, con Identidad Número 0501-1981-08683, con dirección en la Colonia Altos de Miramontes Primera Avenida Diagonal Delta casa número 1526, Tegucigalpa, M.D.C actuando en mi condición de Director Nacional de Parques y Recreación (DPR)  nombrado mediante Acuerdo No. 54-2016 de fecha 19 de julio de 2016 y en consecuencia Representante del Estado de Honduras; y el Señor (a)----------------- , mayor de edad, nacionalidad Hondureña, con domicilio en esta ciudad de Tegucigalpa, con Identidad No ---------------------------, RTN No -----------------------------, , quien actúa en su condición personal , quienes en lo sucesivo y para efecto de este Contrato se denominarán EL CONTRATANTE/ DIRECCIÓN Y EL SUPERVISOR, respectivamente, ambos con poder suficiente para ejercitar los Derechos y cumplir las obligaciones derivadas de este Contrato, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos el presente contrato, para la supervisión de los proyectos: Parques para una vida Mejor  La Lomita de Santiago , ubicado en Municipio de Yoro Departamento de Yoro, Parque para una Vida Mejor Yojoa Ubicado en Aldea Yojoa, Municipio de Santa Cruz de Yojoa Departamento de Cortes y Parque para una vida Mejor Azacualpa , Municipio de Azacualpa  Departamento de Santa Bárbara.
1.- CLAÚSULA PRIMERA: En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrán el mismo significado que en las respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante y las mismas se considerarán parte de este contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo.
2.- CLAÚSULA SEGUNDA: Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, corren adjunto a este y serán leídos e interpretados en forma conjunta con él:
a) Las Condiciones Generales del Contrato, Apéndice “A”.
b) Las Condiciones Especiales del Contrato, Apéndice “B”.
c) Documento Base del Proceso
d) Los Términos de Referencia, Apéndice “C” (Especificaciones Técnicas Generales y Especiales)
e) La Notificación del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el
Contrato; y
f) Orden de Inicio
g) Modificaciones al documento base si las hubiere
h) Anexos
3.- CLÁUSULA TERCERA: PLAZO. El supervisor por este medio se obliga a desarrollar los servicios de consultoría contratados con apego estricto a los documentos componentes del Contrato, El plazo será de setenta y cinco (75) días calendario contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio, tomando en consideración una (1) semana posterior a la entrega de la obra por parte del contratista ejecutor de la obra.
4.- CLÁUSULA CUARTA: TRABAJO REQUERIDO. El Supervisor desarrollará sus actividades de acuerdo a la naturaleza del proyecto y lo descrito en los términos de referencia “Apéndice C”, y estará obligado a cumplir con las instrucciones que se le impartan a través de la Unidad Técnica; debiendo asumir todas las obligaciones de supervisión de carácter técnico, económico y administrativo, de acuerdo con las mejores prácticas de ingeniería y de carácter ambiental, como lo requiere la naturaleza de estos trabajos. Es entendido que el Supervisor asistirá a la Unidad Técnica en los aspectos técnicos, administrativos, financieros, legales, sociales y ambientales para contribuir a que el Proyecto pueda completarse a satisfacción de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.
5.- CLÁUSULA QUINTA: El Contratante por este medio se compromete a pagar al Supervisor como retribución por la ejecución y terminación de los servicios de consultoría y la subsanación de los defectos el precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el plazo y en la forma establecidas en este.
6.- CLÁUSULA SEXTA: MONTO Y FORMA DE PAGO. El monto del contrato dependerá del monto ofertado por el oferente que haya sido seleccionado como ganador del proceso,  el monto ofertado incluirá la suma pagada en concepto de honorarios y gastos respectivos. Los pagos se realizarán proporcionalmente al avance financiero de los contratos de obra, contra la presentación del informe correspondiente a la supervisión de las actividades ejecutadas a partir del inicio del contrato, conforme lo indicado en estos términos de referencia, mismo que será aprobado por el Área Técnica de  la Dirección Nacional de Parques y recreación. La periodicidad de pago dependerá de la presentación de las estimaciones de avance de obra de los contratistas.
Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios por deducción según  ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a cuenta.
7.- CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: El supervisor queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecución de la supervisión, la siguiente garantía: a) Garantía de Cumplimiento de Contrato: Equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato, con una duración hasta (2) dos meses adicionales al plazo previsto para la terminación del mismo. La presente garantía se hará efectiva mediante simples requerimientos que haga La Dirección Nacional. Serán nulas todas las cláusulas o condiciones que contravengan esta disposición.
8.- CLÁUSULA OCTAVA: MODIFICACIONES: El supervisor por este medio se obliga a emitir dictamen legal, técnico y financiero previo a solicitar y aprobar todas las modificaciones y órdenes de cambio que se emitan durante la ejecución del contrato. Si hubiere suspensión de un contrato de obra, se suspenderá por igual la porción del contrato de supervisión correspondiente, sin remuneración adicional por dicha suspensión; cabe aclarar que, la supervisión de los contratos restantes sigue vigente. En caso de que algún contrato de obra tenga una ampliación de tiempo o de monto, el contratante no hará ningún pago adicional al supervisor y no se alterarán las condiciones del contrato. Si existiere una situación de caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificada en alguno de los contratos de obra y que sea parte del paquete de proyectos a ser supervisados por el consultor, el contratante en procura del interés público, mediante nota escrita comunicará al supervisor dicho cambio y realizando la modificación de contrato correspondiente, procederá a sustituir del contrato del consultor ese proyecto por otro de similares características.
9.- CLÁUSULA NOVENA: MANTENIMIENTO DE OFERTA. El Supervisor se obliga a llevar a cabo todos los trabajos de la consultoría y cumplir con todos los objetivos de la misma con el monto establecido en su oferta presentada.
10.- CLÁUSULA DÉCIMA: MULTA. De acuerdo al Decreto Legislativo No. 141-2017, Disposiciones Generales del Presupuesto (DGP) para el año fiscal 2018, Art. N° 67, la multa diaria aplicable por el incumplimiento del plazo es del cero punto treinta y seis por ciento (0.36%)  del valor total del contrato por cada día de retraso.
11.- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: ARTÍCULO 69. DE LAS DGP.- en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, puede dar lugar a la rescisión  o  resolución  del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a los servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato.
En fe de lo cual, firmamos por duplicado ambas partes el presente Contrato de conformidad con las leyes de la República de Honduras a los_____ días del mes de _________de dos mil dieciocho.
Max Alejandro Gonzales                                                                ----------------------------------Director Nacional de Parques y Recreación.                              Supervisor
Contratante
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[bookmark: _Toc529177207]1. Definiciones
1.1 En el presente Contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:
(a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de ley en el país del Contratante;
(b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, según consta en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices y todos los documentos incorporados a él por referencia;
(c)"Precio del Contrato" significa el precio que el Contratante pagará al Consultor de conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones contractuales;
(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato;
(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato;
(f) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, según el caso, y "Partes" significa el
Contratante y el Consultor;
(g) "El Contratante" es la entidad que contrata los servicios del Consultor;
(h) "Consultor" es la persona que ha de suministrar los servicios en virtud del Contrato;
(i) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que el Consultor deberá realizar conforme a este Contrato;
(j)"Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la del país del Contratante.
[bookmark: _Toc529177208]2. Ley que rige el Contrato
2.1 Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea entre las Partes se regirán por la ley del país a menos que se especifique otra cosa en las CEC.
[bookmark: _Toc529177209]3. Idioma
3.1 Este Contrato se redactará en el idioma español. Por él se regirán obligatoriamente todos los asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretación.
[bookmark: _Toc529177210]4. Notificaciones
4.1 Toda notificación entre las partes en virtud del Contrato se hará mediante comunicación escrita, a la dirección indicada para tal fin en las CEC. La comunicación escrita comprende: carta o correo electrónico; todas con confirmación de recibo por escrito.
[bookmark: _Toc529177211]5. Lugar donde se prestarán los Servicios
5.1 Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se especifique dónde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el Contratante indique.
[bookmark: _Toc529177212]6. Representantes autorizados
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podrán adoptar cualquier medida que el Contratante o el Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrán firmar en nombre de éstos cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda firmarse.
[bookmark: _Toc529177213]7. Impuestos y derechos
7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor pagara los impuestos, derechos, gravámenes y demás imposiciones que correspondan según la ley aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del Contrato.
[bookmark: _Toc529177214]8. Entrada en vigor
8.1 Este Contrato entrará en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la fecha posterior a su firma que se indique en las CEC.
[bookmark: _Toc529177215]9. Comienzo de la prestación de los Servicios
9.1 El Consultor comenzará a prestar los Servicios en la fecha que se indique en las CEC.
[bookmark: _Toc529177216]10. Expiración del Contrato
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Cláusula 16, este Contrato expirará al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de orden de inicio.
[bookmark: _Toc529177217]11. Modificación de Contrato
11.1 Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de los Servicios, Plazo, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.
Si hubiere suspensión o no adjudicación de un contrato de obra, se suspenderá por igual la porción del contrato de supervisión correspondiente, sin remuneración adicional por dicha suspensión; cabe aclarar que, la supervisión de los contratos restantes sigue vigente. En caso de que algún contrato de obra tenga una ampliación de tiempo o de monto, el contratante no hará ningún pago adicional al supervisor y no se alterarán las condiciones del contrato. Si existiere una situación de caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificada en alguno de los contratos de obra y que sea parte del paquete de proyectos a ser supervisados por el consultor, el contratante en procura del interés público, mediante nota escrita comunicará al supervisor dicho cambio y realizando la modificación de contrato correspondiente, procederá a sustituir del contrato del consultor ese proyecto por otro de similares características.
[bookmark: _Toc529177218]12.  Caso Fortuito o Fuerza Mayor
12.1 Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes; c) Guerra, Beligerancia, Invasión, Guerra Civil, Revolución, Rebelión, Piratería, Motines, Insurrección o Usurpación de Poderes; d) Confiscación, Expropiación, Destrucción, Obstrucción ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldía Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; y f) otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.
12.2 Si se presentase una situación de Fuerza Mayor, el Consultor notificará prontamente y por escrito al Contratante sobre dicha situación y sus causas. Salvo que reciba instrucciones en sentido contrario y por escrito del Contratante, el Consultor continuará cumpliendo las obligaciones establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, y tratará de encontrar todos los medios alternativos de cumplimiento no obstante la situación de Fuerza Mayor existente.
[bookmark: _Toc529177219]13. No violación del Contrato
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato no se considerará como violación del mismo ni como negligencia, siempre que dicha falta de cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor.
[bookmark: _Toc529177220]14. Prórroga de plazos
14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este Contrato se prorrogará por un período igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor; tales actividades no tendrán remuneración adicional.
[bookmark: _Toc529177221]15. Pagos
15.1 Durante el período en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, el Supervisor -salvo que otra cosa se hubiere acordado en las CEC- tendrá derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, y a recibir el reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera incurrido durante ese período para poder prestar los Servicios y para reanudarlos al término de dicho período.
[bookmark: _Toc529177222]16. Rescisión por el Contratante
16.1 El Contratante podrá dar por terminado este Contrato mediante una notificación de rescisión por escrito al supervisor, emitida por lo menos con diez (10)  días de anticipación, cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta Cláusula; en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificación deberá emitirse con diez (10)  días de antelación:
(a) Si el Supervisor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de una notificación al respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito;
(b) Si el Supervisor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra;
(c) Si el Supervisor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un período de no menos de quince (15) días;
(d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; o
(e) Si el Contratante, a su sola discreción, decidiera rescindir este Contrato.
[bookmark: _Toc529177223]17. Rescisión por el Consultor
17.1 El Supervisor, mediante una notificación por escrito al Contratante con no menos de diez (10) días de anticipación, podrá rescindir este Contrato cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a) y (b) de esta Cláusula:
(a) Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato y siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Cláusula 39 , dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la notificación por escrito del Supervisor respecto de la mora en el pago; o
(b) Si el Supervisor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un período no menor de 10 días.
[bookmark: _Toc529177224]18. Pagos al rescindirse el Contrato
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Cláusulas 16 o 17 arriba indicadas, el Contratante efectuará los siguientes pagos al Supervisor:
(a) Las remuneraciones previstas en la Cláusula 35, por concepto de Servicios prestados satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisión; y
(b) Salvo en el caso de rescisión conforme a los incisos (a) y (b) de la Cláusula 16, el reembolso de cualquier gasto razonable inherente a la rescisión rápida y ordenada del Contrato.
[bookmark: _Toc529177225]19. Obligaciones del Supervisor
19.1 El Supervisor prestará los Servicios y cumplirá con sus obligaciones con la debida diligencia, eficiencia y economía, de acuerdo con técnicas y prácticas profesionales generalmente aceptadas; asimismo, observará prácticas de administración apropiadas y empleará técnicas modernas adecuadas y métodos eficaces y seguros. En toda cuestión relacionada con este Contrato o con los Servicios, el Consultor actuará siempre como asesor leal del Contratante y en todo momento deberá proteger y defender los intereses del Contratante en los acuerdos a que llegue con terceros.
[bookmark: _Toc529177226]20. Conflicto de intereses
20.1 La remuneración del Supervisor en relación con este Contrato o con los Servicios será únicamente la estipulada en las Cláusulas 35 a 38 y el Supervisor no aceptará en beneficio propio ninguna comisión comercial, descuento o pago similar en relación con las actividades contempladas en este Contrato, o en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo.
[bookmark: _Toc529177227]21. Prohibición al Supervisor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto
21.1 El Supervisor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su terminación, podrá suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos de los Servicios y de cualquier continuación de los mismos) para ningún proyecto que se derive de los Servicios o que esté estrechamente relacionado con ellos.
[bookmark: _Toc529177228]22. Prohibición de desarrollar actividades incompatibles
22.1 El Supervisor no podrá desarrollar, en forma directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades:
(a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el país del Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; 
(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC.
[bookmark: _Toc529177229]23. Confidencialidad
23.1 El Supervisor no podrá revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su expiración, ninguna información confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones del Contratante sin el previo consentimiento por escrito de este último.
[bookmark: _Toc529177230]24. Seguros que deberá contratar el Supervisor
24.1 a) No aplica.
[bookmark: _Toc529177231]25. Acciones del Supervisor que requiere la aprobación previa del Contratante
25.1 El Supervisor deberá obtener la aprobación previa por escrito del Contratante para realizar cualquiera de las siguientes acciones:
(a) la adopción de cualquier otra medida que se especifique en las CEC y/o en los Términos de Referencia conforme al Apéndice C.
[bookmark: _Toc529177232]26. Obligación de presentar informes
26.1 El Supervisor presentará al Contratante los informes y documentos que se especifican en los Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en dichos términos.
[bookmark: _Toc529177233]27. Multas
27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra el Supervisor serán sancionados con multas establecidas en las CEC.
[bookmark: _Toc529177234]28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Supervisor
28.1 Todos los planos, diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes y demás documentos y programas de computación preparados por el Supervisor para el Contratante de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula anterior, pasarán a ser de propiedad del Contratante, a quien el Supervisor los entregará a más tardar al término o expiración del Contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos. 

[bookmark: _Toc529177235]29. Obligaciones del Contratante
29.1 No aplica
[bookmark: _Toc529177236]30. Modificación de la ley aplicable
30.1 Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la ley aplicable en relación con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la disminución del costo de los Servicios prestados por el Supervisor, la remuneración y los gastos reembolsables pagaderos al Supervisor en virtud de este Contrato serán aumentados o disminuidos según corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuarán los correspondientes ajustes de los montos máximos estipulados en el Precio del Contrato.
[bookmark: _Toc529177237]31. Servicios e instalaciones
31.1 El Contratante facilitará al Supervisor los servicios e instalaciones indicados en las CEC.
[bookmark: _Toc529177238]32. Pagos al Consultor
32.1 La forma y condición en que se efectuarán los pagos al Supervisor en virtud del Contrato se especificarán en las CEC. La remuneración total del Supervisor no deberá exceder del Precio del Contrato y será una suma que incluirá la totalidad de los costos del Supervisor; este valor incluye la suma pagada en concepto de honorarios y los gastos de impresión de documentos, comunicaciones, gastos de oficina y equipo de cómputo, transporte, mantenimiento, reparación de vehículo, permanencia en la zona, y todos los demás gastos en que incurra el Superviso en la prestación de los Servicios. Salvo lo dispuesto en la Cláusula 31, el Precio del Contrato sólo podrá aumentarse por encima de las sumas establecidas en la Cláusula 34 si las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de lo estipulado en la Cláusula 11.
[bookmark: _Toc529177239]33. Precio del Contrato
33.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las CEC, será el indicado en las CEC.
[bookmark: _Toc529177240]34. Pago de servicios adicionales
34.1 Para determinar la remuneración por concepto de los servicios adicionales que pudieran acordarse en virtud de la Cláusula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla establecida en la cláusula novena de este contrato, para desglosar el precio global.
[bookmark: _Toc529177242]35. Solución de controversias
35.1 Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o resolución del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la Dirección Nacional de Parques y Recreación. Previo estudio del caso y Dictamen de la Unidad  Legal; esta resolución tendrá carácter definitivo dentro de la vía Administrativa, Ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán
[bookmark: _Toc529177243]36. Prácticas corruptivas
36.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con fondos de la Dirección Nacional de Parques y Recreación., observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de contratación, o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben en el artículo 28.1 de las Instrucciones Generales a los Participantes, representan las más comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razón, la Dirección Nacional de Parques y Recreación, actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido.
36.2 Si se comprueba que el Proveedor/Supervisor ha incurrido en prácticas corruptivas, el contratante podrá cancelar el contrato de acuerdo con la Cláusula 16 y ejecutar la garantía de cumplimiento de oferta.
36.3 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en prácticas corruptivas, la Dirección Nacional de Parques y Recreación. Podrá declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven a cabo con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La inhibición que se establezca podrá ser temporal o permanente.
[bookmark: _Toc529177244]37. Inspecciones y auditorias
37.1 El Consultor deberá permitir que la Dirección Nacional de Parques y Recreación, o a quien éste designe, inspeccione o realice auditorias de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor, relacionados con la ejecución de este Contrato, así como de sus ingresos recibidos por concepto de otros contratos y el cumplimiento de sus respectivas obligaciones municipales.
[bookmark: _Toc529177245]38. Cláusula de Integridad
38.1 Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la
República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.
Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado y trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizará: a) Practicas corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírseles. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva del (Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan, la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.
Sección VI
Apéndice “B” Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aquí se indican prevalecerán sobre las de las CGC. El número de la cláusula correspondiente de las CGC está indicado entre paréntesis.
1. Definiciones (Cláusula 1 de las CGC)
El Contratante es: Dirección Nacional de Parques y Recreación.
2. Notificaciones (Cláusula 4 de las CGC)
En el caso del Contratante: Dirección Nacional de Parques y Recreación, Col Altos de Miramontes, 1er Avenida Diagonal Delta casa 1526, Tegucigalpa, Honduras Telf. (504) 2235-81-29, 2235-7538
3. Lugar donde se prestarán los Servicios (Cláusula 5 de las CGC)
Parques para una vida Mejor  La Lomita de Santiago , ubicado en Municipio de Yoro Departamento de Yoro, Parque para una Vida Mejor Yojoa Ubicado en Aldea Yojoa, Municipio de Santa Cruz de Yojoa Departamento de Cortes y Parque para una vida Mejor Azacualpa , Municipio de Azacualpa  Departamento de Santa Bárbara.
4. Representantes autorizados (Cláusula 6 de las CGC)
En el caso del Contratante Max Alejandro Gonzales, Director, o a quien este designe durante la ejecución del Contrato: Ing. Héctor López, Jefe Unidad Técnica.
5. Entrada en vigor (Cláusula 8 de las CGC)
Este Contrato entrará en vigor a partir de la firma del contrato y su respectiva orden de inicio.
6. Comienzo de la prestación de los Servicios (Cláusula 9 de las CGC)
Los Servicios de Consultoría iniciarán en la fecha que se indique en la orden de inicio. La orden de inicio se emitirá una vez que El Supervisor cumpla con todos los requisitos y documentos exigidos, presente la Garantía de Cumplimiento y suscriba el Contrato. La Dirección Nacional de Parques y Recreación es responsable de emitir la orden de inicio de la consultoría.
7. Orden de Inicio
Esta se emitirá una vez que EL Supervisor cumpla con todos los requisitos y documentos exigidos y suscriba el Contrato. La Dirección Nacional de Parques y Recreación  es responsable de emitir la orden de inicio de la consultoría.
8. Expiración del Contrato (Cláusula 10 de las CGC)
El plazo será: de setenta y cinco (75) días calendario contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio, tomando en consideración una (1) semana posterior a la entrega de la obra por parte del contratista ejecutor de la obra.
9. Seguros que deberá contratar el Consultor (Cláusula 24 de las CGC) Los riesgos y las coberturas serán las siguientes: No Aplica

10. Multas (Cláusula 27 de las CGC)
La Dirección Nacional de Parques y Recreación  de acuerdo a lo establecido en el Artículo 67 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal 2018 , relacionado con el Artículo 72 de la Ley del Contratación del Estado cobrará una multa equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%) por cada día de demora en la prestación del servicio así como por cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato hasta la finalización del período de ejecución del contrato, reservándose además el ejercicio de las acciones legales por daños y perjuicios por el incumplimiento por parte de EL Supervisor que procedieren. 
11. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Supervisor (Cláusula 28  de las CGC ) Restricciones:
El Supervisor no podrá utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados serán confidenciales, para uso exclusivo del Contratante.
El Supervisor cederá al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro derecho de propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los trabajos y documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato.
12. Asistencia o exenciones: No Aplica
13. Servicios e Instalaciones (Cláusula 31 de las CGC) No Aplica
14. Pagos al Supervisor (Cláusula 32 de las CGC) Al consultor se realizarán los siguientes pagos:
Forma de Pago: Los pagos se harán en moneda nacional: Lempiras.
Los pagos se realizarán proporcionalmente al avance financiero de los contratos de obra, contra la presentación del informe correspondiente a la supervisión de las actividades ejecutadas a partir del inicio del contrato, conforme lo indicado en estos términos de referencia, mismo que será aprobado por el Jefe del Área Técnica de  la Dirección Nacional de Parques y recreación. La periodicidad de pago dependerá de la presentación de las estimaciones de avance de obra de los contratistas.
Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios por deducción por ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a cuenta.
15. Condiciones relativas a los pagos (Cláusula 35 de las CGC)
Para el trámite de todos los pagos, antes de su ingreso deberán estar aprobados los informes correspondientes por el  Área Técnica de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.
16. Garantía de Cumplimiento de Contrato:
El supervisor queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecución de la supervisión, la siguiente garantía: a) Garantía de Cumplimiento de Contrato: Equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato, con una duración hasta (2) dos meses adicionales al plazo previsto para la terminación del mismo. La presente garantía se hará efectiva mediante simples requerimientos que haga La Dirección Nacional. 
La garantía antes señala será devuelta al Consultor después de finalizados y aceptados los trabajos de Consultoría mediante la emisión de la recepción definitiva a satisfacción de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.
17. Solución de controversias (Cláusula 36 de las CGC)
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o resolución del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la Dirección Nacional de Parques y Recreación previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolución tendrá carácter definitivo dentro de la vía Administrativa, Ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.
18. Documentos Integrantes del Contrato:
Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) El Documento Base del Proceso; b) Las aclaraciones y adendas al Documento Base; c) Garantía de Cumplimiento de Contrato presentadas por EL Supervisor; d) la nota de adjudicación; e) Términos de referencia y f) otros documentos suscritos por las partes contratantes en relación directa con las obligaciones de este contrato.
19. Retenciones
El Supervisor estará sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual deberá detallar los mismos en la oferta económica. Se hará la retención del 12.5% del monto de los honorarios profesionales de cada pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si presenta la constancia que realiza pagos a cuenta no se realizará esta retención.
20. Ampliación de Plazo y de las Garantías
Siempre que mediare causa justificada El Supervisor podrá solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la consultoría objeto del presente Contrato, o de cualquier otra estipulación que no afecte la naturaleza o cuantía de las prestaciones o cuando sucedan razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso presentará solicitud escrita a la autoridad responsable de la ejecución del contrato, antes del vencimiento de la ejecución de la consultoría.- Cuando así sucediere las Garantías deberán ser ampliadas de la forma que establece la Ley de Contratación del Estado.- En el caso de ampliación en el Plazo de ejecución y que no corresponda a trabajos adicionales solicitados por el Contratante, no se reconocerá los costos incurridos por El Supervisor. La Dirección Nacional de Parques y Recreación  no contraerá responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad social bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por El Supervisor.
21. Otros Trabajos Solicitados
El Contratante podrá solicitar en cualquier momento a El Supervisor informes especiales.
22. Vigilancia de Cumplimiento
La Dirección Nacional de Parques y Recreación   velará porque El Supervisor cumpla con todo lo establecido en este contrato y los términos de referencia.
23. Responsabilidad Laboral
El Supervisor será el único responsable de los daños y perjuicios que eventualmente cause a terceros.
24. Medio Ambiente
El Supervisor velará que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso, con el propósito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas influenciadas, al llevar a cabo los trabajos contratados.
25. Otras Obligaciones
El Supervisor, no transferirá, pignorará, asignará, transferirá o hará otras disposiciones de este contrato o cualquier parte del mismo, así como los derechos, reclamos u obligaciones de El Supervisor, derivados de este contrato, a menos que tenga el consentimiento por escrito de El Contratante, caso contrario dará lugar a la rescisión del contrato.
26. Terminación del Contrato Por Conveniencia
El Contratante a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este contrato, total o parcialmente, mediante comunicación escrita a El Supervisor, indicando los motivos de su resolución.- Dicha resolución se efectuará en la  manera y de acuerdo con la información que se dé en dicha comunicación y no perjudicará ningún reclamo anterior que El Contratante pudiera tener contra El Supervisor.- Al recibir la mencionada comunicación, El Supervisor inmediatamente suspenderá  el trabajo, en este caso El Supervisor y El Contratante, procederán a la liquidación final del contrato, de acuerdo a la información que proporcione la Unidad Técnica y El Supervisor.
Sección VII.
Apéndice “C” Términos de Referencia
Consultoría individual para la supervisión de proyectos Parques para una Vida Mejor.
I. ANTECEDENTES
La Dirección Nacional de Parques y Recreación  (DPR) es una institución  que, ha venido realizando diferentes procesos de contratación bajo la modalidad previamente de precalificaciones de licitaciones y/o concursos públicos y privados en el propósito de complementar esfuerzos para el desarrollo del país para la construcción de Parques para una Vida Mejor  .

En virtud de lo anterior, para un correcto control en la ejecución de los proyectos que  realiza esta Dirección  es necesario contar con una supervisión permanente, vigilante de que las obras se desarrollen con la mejor calidad conforme a lo establecido en el contrato y cumpliendo con las mejores prácticas constructivas y de ingeniería existente, para garantizar la máxima calidad de las obras; por lo que a continuación se describe el alcance de los trabajos requeridos, productos y resultados esperados de esta consultoría.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general:
Brindar la adecuada supervisión a los proyectos, para garantizar la máxima calidad de las obras construidas por la Dirección Nacional de Parques.
2.2 Objetivos específicos :
· Brindar la administración de los contratos de obra que ejecuta la Dirección Nacional de Parques y Recreación, garantizando el fiel cumplimiento del contrato y de las leyes de contratación aplicables.
· Prestar sus servicios para cumplir satisfactoriamente con todo lo estipulado en estos términos de referencia y con lo convenido en el contrato y en eventuales enmiendas que se produzcan. Los servicios consisten en realizar la supervisión de las obras contratadas (sin ser limitativo, consistente en dirección, seguimiento, monitoreo, evaluación, revisión, corrección y aprobación de diseños y pagos.
III  ALCANCE DE LOS SERVICIOS  Aspectos Generales
El Supervisor deberá prestar sus servicios para cumplir satisfactoriamente con todo lo estipulado en estos términos de referencia y con lo convenido en el contrato y en eventuales enmiendas que se produzcan. Los servicios consisten en realizar la supervisión de las obras contratadas (dirección, seguimiento, monitoreo, evaluación, revisión, corrección y aprobación de diseños, aprobación de pagos y cierre de contratos) y el diseño de las obras complementarias que pudiesen ser requeridas.
Alcance de la Consultoría
El Supervisor tendrá por obligación la supervisión y dirección técnica de las obras contratadas por la Dirección Nacional de Parques y Recreación , en los períodos de ejecución previstos para cada uno de los trabajos, asegurando su construcción a satisfacción del contratante conforme a los diseños y planos elaborados, mediante la aplicación de las mejores prácticas de ingeniería y, asumirá la responsabilidad técnica para asegurar la calidad requerida de las obras y que sean construidas correctamente por el o los Contratista(s) para este propósito dentro del tiempo estipulado. Así mismo, podrá incluir actividades de diseño o rediseño de obras complementarias y de detalles como secciones transversales u otras que se requieran para la correcta construcción de las obras.
IV.  PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Las actividades que debe desarrollar sin ser limitativas son las siguientes:
i. Revisar los diseños, con el suficiente nivel de detalle de las correcciones o revisiones  a los diseños de las obras a ser construidas, aprobando por escrito a la Dirección Nacional de Parques y Recreación que son las mejores soluciones encontradas.
ii. Diseñar las obras complementarias que puedan requerirse durante la ejecución del proyecto, donde se necesite ampliar, corregir o mejorar el diseño según contrato.
iii. Garantizar la estricta aplicación de las especificaciones técnicas establecidas en los respectivos contratos de obra, así como las mejores prácticas de ingeniería según los estándares específicos ya existentes en las normas aplicables.
iv. Revisar, darle seguimiento y aprobar el programa de ejecución del proyecto presentado por el contratista y actualizarlo si se presentaran desfases debido a imprevistos, casos de fuerza mayor o fortuitos.
v. Garantizar la Calidad de las obras a construir, incluyendo el cumplimiento de las medidas para asegurar la calidad ambiental y social acorde con las políticas, planes, leyes y normas aplicables.
vi. Asegurar la adecuada ejecución física y presupuestaria e identificar y notificar con anticipación retrasos y/o costos que pudiesen afectar la finalización y/o el alcance del proyecto.
vii. Coordinar las actividades entre los diferentes contratistas, así como entre terceros (entre ellas, instituciones públicas y privadas) que pudiesen intervenir en el desarrollo de las obras.
viii. Representar al contratante ante los medios de comunicación, sólo cuando así lo autorice el contratante, de lo contrario se deberá abstener a dar declaraciones.
ix. Representar al contratante ante los patronatos, sociedades de vecinos, juntas de agua u otras afines, en lo referente a la socialización del proyecto.
x. Cualquier otra actividad que se le requiera en su calidad de supervisor.
Tomando en cuenta lo expresado y para el logro de los objetivos planteados, el Supervisor deberá realizar entre otras las siguientes actividades:
a.	Revisiones y Evaluación Técnica para la Supervisión de las Obras:
1. Realizar actividades preliminares de todos los procesos que sean necesarios para la supervisión de las obras, principalmente lo referente a recopilar datos del proyecto, su estado actual, planificación y programación de las obras a construirse, análisis del sitio de obras, de los bancos, fuentes y depósito de materiales de construcción y otros. Asimismo, hacer una evaluación completa de las obras, para verificar las cantidades estimadas de obras y los contratos de construcción y determinar si son adecuadas y suficientes.
2. Al inicio del plazo de los servicios, se hará una revisión completa de los planos de construcción, especificaciones técnicas y generales, estudios realizados, contrato de las obras y cualquier otra documentación disponible relacionada con los trabajos para lograr un dominio total del mismo, a fin de que se prevea con anticipación cualquier modificación u orden de cambio que se requiera para construir el proyecto conforme a sus objetivos y cumpliendo con el interés de la ciudadanía en general. En caso de encontrar aspectos de importancia, se incluirá en el Informe Inicial que se presentará a la Dirección Nacional de Parques y Recreación, una descripción de lo relevante, de los problemas detectados, sugerencias y recomendaciones sobre las acciones y medidas que deberían adoptarse durante el proceso de construcción. Este informe será presentado de acuerdo a lo establecido en el apartado V. Informes, de este documento.
3. La revisión y aprobación del diseño, detalles y demás para cada una de las obras.
4. Será responsable de la revisión y aprobación del programa de ejecución o programa de trabajo del proyecto, presentado por el contratista de la obra.
5. Será responsable de la revisión del programa de gestión ambiental y social, plan de manejo de tráfico, señalización vial y desvíos temporales, si aplica en cada caso.
6. El Supervisor deberá visitar el proyecto diariamente, dedicando el tiempo suficiente para dar una dirección adecuada, en especial deberá asistir en todos los trabajos que involucren fundiciones de elementos estructurales (zapatas, columnas, vigas, losas, por mencionar algunos), mismas de las que deberá dejar constancia en la bitácora del proyecto.
b.	Supervisión técnica
1. El Supervisor debe notificar  a la Dirección Nacional de Parques y Recreación, la fecha de inicio y terminación de las obras por escrito.
2. El Supervisor debe aprobar por escrito los Planos que se utilizaran en las obras.
3. Antes del inicio de cualquier trabajo, el supervisor en conjunto con el contratista, deberá verificar la marcación y puntos de control hechos por el Contratista para las obras a ser construidas.
4. Antes del inicio de cualquier trabajo, aprobar las pólizas y los certificados de seguro del Contratista de obras previo a la orden de Inicio. De igual forma, certificar periódicamente la vigencia de los mismos.
5. Realizar inspecciones y verificaciones en forma continua de los trabajos realizados por el contratista.
6. Velar y vigilar para que el contratista ejecute las obras conforme a los documentos contractuales y a la vez que cumpla con lo establecido en los documentos de licitación y el contrato, lo indicado en los planos de construcción y además, asegurarse para que dé cumplimiento con lo estipulado en las especificaciones técnicas, generales y especiales que forman parte del contrato de construcción, a fin de obtener la calidad óptima esperada de las mismas.
7. Mantener y ejercer un estricto control de calidad de los materiales de construcción a ser incorporados o que se incorporarán en las obras, a través de inspecciones continuas y haciendo los ensayos de campo que se requieran, elaborando informes relativos a estas inspecciones y ensayos in situ, en bancos de préstamo y depósitos, dando aprobación para el uso de los materiales que se ajusten a las especificaciones técnicas y rechazando la utilización de aquellos que no las cumplan. Asimismo, aprobar o rechazar los diseños presentados por el contratista de las dosificaciones de mezclas de hormigón para su uso en elementos estructurales de hormigón y mampostería; y mezclas asfálticas para su uso en pavimentación.
8. Diseñar y proyectar cualquier cambio adicional a los arriba indicados que fuere necesario realizar para lograr un mejor desempeño y/o economía de las obras, ya sea por propia iniciativa de la supervisión o a requerimiento de la Dirección Nacional de Parques y Recreación. Todo cambio propuesto por la supervisión deberá ser autorizado por la Dirección Nacional de Parques y Recreación por escrito previo a su ejecución.
9. Prever anticipadamente a su ejecución, cualquier modificación o cambio a los contratos de obra que pudiese ocurrir durante el desarrollo físico del proyecto, sobre lo cual se informará por escrito a la Dirección Nacional de Parques y Recreación  junto con la justificación técnica y su incidencia en el monto y plazo del contrato de construcción, para que sea analizada y aprobada por la Dirección Nacional de Parques y Recreación  previo a su ejecución.
10. Mantener registros del rendimiento del equipo de los contratistas, sus paros por desperfectos, mantenimiento, lluvias y otros. Verificar además que dispone del equipo que fue ofrecido en la licitación y/o el que sea necesario para terminar el proyecto en el plazo pactado. Si se presentara el caso, ordenar a los Contratistas, retirar todo el equipo en mal estado y/o que no funcione eficientemente, para ser remplazado por otro en buen estado. Esta información será incluida en los informes periódicos de progreso y en las agendas de las sesiones regulares en las que participan el Contratista, el Supervisor, el Coordinador del Proyecto y/o cualquier otro representante autorizado por la Dirección Nacional de Parques y Recreación.
11. Se dispondrá de una bitácora durante todo el período de ejecución del proyecto y en la cual se escribirá todo lo referente sobre las principales actividades realizadas, clima, problemas suscitados y soluciones de los mismos. La misma deberá ser sellada y firmada al inicio del proyecto por el Supervisor y el Contratista y mantenerse accesible a los representantes de la Dirección Nacional de Parques y Recreación  cuando sea solicitada. Esta Bitácora será adquirida por el Contratista en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). El uso y firma diaria de la bitácora es obligatorio tanto por el Contratista como por la Supervisión. La custodia de la bitácora corresponde a la Supervisión y siempre debe estar disponible para las partes involucradas en el Proyecto. Le corresponde a la Supervisión hacer el cierre de la Bitácora cuando finalice el Proyecto y entregar el original de la misma a la Dirección Nacional de Parques y Recreación.
12. Organizar y realizar reuniones según se acuerde, con el Coordinador del Proyecto de la Dirección Nacional de Parques y Recreación  y con los contratistas para: analizar y evaluar el avance físico, financiero y de plazo del proyecto, el cumplimiento del programa de trabajo aprobado, problemas detectados y la manera de superarlos, así como otros aspectos de interés para la correcta ejecución de las obras dentro de los plazos acordados y de los montos contratados. De cada una de estas reuniones se levantará una ayuda de memoria y el encargado de su elaboración y seguimiento será la Supervisión.
13. Hacer la inspección final para cada etapa de ejecución de los contratos, certificando su terminación y hacer recomendaciones para su aceptación.
14. Hacer la inspección final de las obras, a fin de certificar su terminación y hacer recomendaciones para la aceptación preliminar de las obras terminadas.
15. Revisar y aprobar que los planos finales elaborados por el Contratista, que muestren todos los elementos del proyecto tal como se construyeron, para lo cual deberá llevar un registro de todos los cambios de diseño y datos constructivos generados durante la ejecución de los trabajos, cabe aclarar que el contratista será quien los elabore, firme y timbre.
16. Garantizar el cumplimiento por parte del contratista de obra, de las obligaciones relacionadas con las actividades de manejo de tráfico, señalización y desvíos de acuerdo con las especificaciones de manejo de tráfico, señalización y desvíos, las Especificaciones Técnicas contenidas en los Anexos de las Licitaciones, en cada caso, cuando el contrato lo especifique.
17. Exigir el cumplimiento del Cronograma de construcción aprobado y el cronograma de inversión (flujo de caja), así como realizar el seguimiento semanal de los mismos, presentando una ficha semanal y en informes periódicos, la evaluación de la programación del estado detallado de avance y ejecución de las obras, en cada una de sus actividades detallando: estado de avance de cada una de las actividades (actividades desagregadas), atrasos, la asignación de recursos (personal, equipo y financiero), rendimientos, interrelación, precedencias, ruta crítica, holguras,  duración de actividades, fechas tempranas y tardías y puntos de control.
18. Revisar	y aprobar todos los informes, memorias de cálculo, planos y demás documentación exigida en el contrato de obra y entregada por el contratista de obra.
19. Recibir las obras correspondientes al contrato de obra derivado de la licitación, totalmente libre de equipos, materiales, escombros, instalaciones y personal entre otros, conforme a las Especificaciones Técnicas, planos y el Cronograma del contrato de obra.
20. El Supervisor tiene la obligación de elaborar respuesta a los contratistas y/o contratante si se llega a presentar la eventualidad de reclamaciones por parte del contratista a la entidad, durante y posterior a la ejecución del contrato. Las mismas deben ser sustentadas desde el punto de vista jurídico, técnico y financiero. El supervisor velará por los intereses de la Dirección Nacional de Parques y Recreación  en el sentido de que no haya detrimento del patrimonio público.
21. El supervisor vigilará el cumplimiento del Plan de gestión ambiental (si el contrato lo requiere), en especial el cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la República de Honduras.
c.	Supervisión y control financiero
1. Verificar e informar a la Dirección Nacional de Parques y Recreación  sobre el buen uso de las estimaciones por parte del Contratista, para lo cual la Supervisión deberá leer, analizar y asegurarse de que se cumplan las condiciones contractuales del Contratista.
2. Revisar y certificar todas las cantidades de obra y solicitudes de pago presentadas por el contratista en sus estimaciones según forma de pago de contrato, efectuando todas las verificaciones, mediciones y cálculos, llevando controles permanentes de las cantidades de obra ejecutadas y pendientes de ejecutar, y mantener informada a la Dirección Nacional de Parques y Recreación sobre los cambios que se presenten en cuanto a cantidades y costos, incluyendo los derivados de trabajos adicionales por órdenes de cambio emitidas. En el Informe Periódico, se hará corte al final del avance de obra de cada período presentado y se reunirán en el sitio del proyecto el contratista y el supervisor, pudiendo participar también el Coordinador del proyecto, asignado por la Dirección Nacional de Parques y Recreación, a fin de conciliar las cantidades de obra que fueron ejecutadas en el período mensual que se esté calculando y que serán incorporadas en la estimación según la forma de pago de cada contrato.
La supervisión será la responsable además de lo antes mencionado, de revisar en forma minuciosa todas las operaciones aritméticas de la estimación, no se aceptarán excusas que salven la responsabilidad del supervisor, si se encontraran errores al final del proceso que provoquen atrasos en el pago al contratista.
3. El contratista presentará estimaciones de obra correspondientes a las obras ejecutadas a precio Suma Global y las obras ejecutadas a Precio Unitario, retención de garantía, descuentos tributarios y multas (calculadas por el Gerente de Obras) cuando fuere el caso, para lo cual el supervisor revisará, evaluará y aprobará dichas estimaciones de acuerdo al siguiente desglose:
Obras a suma global: sistema en el cual se le paga al contratista una suma fija por la ejecución de la obra, comprende actividades como: adecuación de los diseños finales para la ejecución de las obras de construcción y de las obras para redes, las obras, las labores de manejo ambiental y gestión social y las labores de manejo de tráfico, señalización y desvíos, estructuras viales (puentes) y otras que no están estimadas en los precios unitarios.
Obras a Precios Unitarios: sistema en el cual se le paga al contratista las cantidades de Obra efectivamente ejecutadas multiplicadas por los precios unitarios ofertados correspondientes a cada uno de los ítems de obra.
La supervisión verificará y certificará que las cantidades de obra incluidas por el contratista en la estimación han sido realmente ejecutadas por el contratista durante el periodo correspondiente y calculará su valor conforme a los precios unitarios de los ítems establecidos contractualmente. Deberá archivar las memorias y documentos que sirven de base para la elaboración de las estimaciones.
4. Dar visto bueno o rechazar las mayores cantidades de obra y emitir conceptos para aprobación de la Dirección Nacional de Parques y Recreación, sobre obras adicionales no previstas y los correspondientes precios unitarios propuestos por el contratista de obra, analizando su incidencia en el valor del contrato de obra.
5. Realizar verificaciones manteniendo un control detallado del uso de los materiales colocados en la obra y los que tenga almacenados el Contratista, controlando su rendimiento al ser utilizados en las obras. Las facturas de materiales, deberán ser confrontadas (con o sin impuestos y flete) contra lo cotizado en la oferta original.
6. Llevar y efectuar estrictos controles sobre las fechas de vigencias de las garantías extendidas por concepto de cumplimiento para la ejecución de los proyectos. El Supervisor deberá informar a la Dirección Nacional de Parques y Recreación, por lo menos con quince días de anticipación sobre la fecha de vencimiento de las garantías y seguros del Contratista.
7. Mantener archivos en forma clara y ordenada a disposición de la Dirección Nacional de Parques y Recreación  o de quien ésta designe, de todo lo referente a la parte administrativa de la Supervisión, llevando cuentas y registros precisos y sistemáticos respecto a los servicios y las transacciones contempladas para los proyectos y su fundamento, de acuerdo con principios contables de aceptación general, en la forma y con la minuciosidad necesaria para poder identificar todos los cargos y costos. Además, permitirá periódicamente que la Dirección Nacional de Parques y Recreación  o el representante que ésta designe, y durante el tiempo que lo exigen las leyes nacionales y el contrato de supervisión asociados a estos términos de referencia, después del vencimiento o rescisión del contrato, inspeccionar y extraer copias de ellos, así como también para que los verifiquen los auditores que se nombren.
Así mismo deberá mantener archivos claros y ordenados de fácil comprensión, de las memorias de cálculo de cantidades de obra que muestren de donde se obtuvieron los valores incluidos en las estimaciones de obra, por cada concepto de obra del contrato, que haya sido ejecutado por el Contratista. La memoria de cálculo debe mostrar las cantidades de obra del período y las acumuladas y la localización exacta del lugar donde fueron ejecutadas.
d.	Supervisión y Control del Plazo de Ejecución
1. El Supervisor será responsable de prever la(s) ampliación(es) de plazo del contrato del contratista, haciendo lo pertinentemente posible para evitarla(s).
2. De surgir una ampliación obligatoria al plazo del Contrato de construcción, resultado de caso fortuito o fuerza mayor, el Supervisor conjuntamente con el Contratista respaldaran con justificación fehaciente, la ampliación inevitable al plazo, entendiéndose como caso fortuito o fuerza mayor lo establecido en las Leyes de Honduras.
La prolongación del plazo de ejecución de las obras establecido en el contrato de construcción se hará de acuerdo a un estudio del Programa de Trabajo del Proyecto y la ampliación en plazo estará en función del tiempo en que resulte afectada la Ruta Crítica.
El procedimiento para el análisis y evaluación de una solicitud de ampliación de plazo del Contratista, deberá realizarse de acuerdo a lo estipulado en el contrato de construcción. Será obligación del Supervisor, elaborar y presentar ante la Dirección Nacional de Parques y Recreación, el informe especial, dictaminando la procedencia de la Modificación del Contrato del Contratista generada por los cambios en tiempo, cantidad o monto, detallando los considerandos, las cláusulas y las condiciones que se modifican al mismo, demostrando que se han minimizando los potenciales impactos en plazo y monto del respectivo contrato.
3. En el caso de que la ampliación al plazo no sea justificada y que no sea aprobada por la Dirección Nacional de Parques y Recreación y que el Contratista tenga que realizar trabajos después del plazo del contrato, se procederá a la aplicación de la multa correspondiente estipulada en el contrato de construcción o a la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato presentada por el Contratista.
4. La Supervisión mantendrá informado por escrito y oportunamente en detalle a la Dirección Nacional de Parques y Recreación de todo cuanto acontezca con relación a la ampliación de plazo(s).
5. Será responsabilidad del Supervisor la elaboración de órdenes de cambio, mismas que se remitirán a la Dirección Nacional de Parques y Recreación  para su aprobación.
6. La Supervisión deberá llevar el control de todas las actividades considerando los horarios establecidos al Contratista (diurnos, vespertinos) ambos horarios durante toda la duración de las etapas de construcción y habilitación de vías a fin de cumplir con el plazo y cronograma propuesto y de evitar en todo momento la congestión vehicular y peatonal; también deberá llevar el control de trabajos nocturnos y fines de semana, cuando así lo requieran las obras y programaciones.
e.	Supervisión ambiental
La Supervisión será responsable, de hacer la verificación del cumplimiento por parte del Contratista a través de un efectivo proceso de control y seguimiento, de la implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social (si el contrato lo especifica). Así mismo, velará porque el Contratista adopte medidas de protección adecuadas para todos los árboles o arbustos que estén dentro del derecho de vía pero fuera del límite de construcción. Se tendrá especial cuidado y se ejercerán los controles pertinentes, para evitar que el Contratista vierta residuos de productos químicos (aceites, combustibles, asfaltos y otros) y desechos sólidos en los ríos, quebradas y drenajes. La Supervisión también será responsable que durante la ejecución de la obra sean atendidas adecuadamente las medidas de seguridad e higiene industrial.
V.  Documentos a entregar - INFORMES
Como parte del desarrollo de sus actividades y obligaciones, los siguientes informes y documentos deberán presentar:
1. Informe Inicial con los resultados y recomendaciones surgidas de las revisiones y evaluación técnica para la Supervisión del Proyecto según se establece en estos términos de referencia. La fecha de entrega de este Informe Inicial será a más tardar una (1)  semana después de la fecha de inicio contractual de los trabajos del Supervisor.
El Supervisor deberá presentar en forma impresa un (1) original y una (1)  copia de este informe.
2. Informe Periódico de Progreso con detalle apropiado del avance en las actividades realizadas durante el período reportado y acumulado, cumplimiento del plan inicial de trabajo, observaciones, comentarios y recomendaciones. En este informe se incluirá datos sobre accidentes en la obra y un resumen ejecutivo de lo acontecido en el proyecto durante el periodo transcurrido, incidencias ambientales.
Estos informes periódicos deberán ser entregados al mismo tiempo que se entrega la estimación del contratista, al período que se está informando. Además de lo anterior deberá contener los resultados de la revisión definitiva de los documentos presentados por el Contratista y que se detallan en estos términos de referencia.
El Supervisor deberá llevar semanalmente una cuantificación de la obra ejecutada por el Contratista, a fin de que no se acumule una cantidad de trabajo que impida ejercer un control oportuno de los recursos financieros disponibles en el Contrato de ejecución o para que en conjunto con la Dirección 	Nacional de Parques y Recreación, pueda tomar las medidas correctivas de manera oportuna para identificar o definir los ítems con los que pudieran financiarse las obras dentro del presupuesto disponible o para que en última instancia, cuando corresponda, prevenir con la debida anticipación el requerimiento de recursos adicionales por obra adicional no prevista inicialmente en el Contrato de obra y anticipar adecuadamente la búsqueda del financiamiento necesario y la elaboración de la(s) orden(es) de cambio o modificación(es) contractual(es). Así mismo, deberá informar en este informe semanal la fecha próxima a realizar fundiciones de elementos estructurales (zapatas, columnas, vigas, losas, por mencionar algunos). Un resumen de esta evaluación semanal deberá presentarse en el Informe Periódico.
3. Informe final, que se presentará a más tardar una (1) semana después de la firma del acta de recepción, el cual contendrá como mínimo, un resumen ejecutivo, descripción técnica (datos topográficos, estudios geotécnicos, geológicos, hidráulicos, hidrológicos, ambientales, si se hubieren realizado), análisis y evaluación de las soluciones técnicas estudiadas y de la seleccionada aplicada, estructura de pavimento, materiales de construcción y aspectos especiales, cantidades de obra finales y costo final del proyecto. Además, se incluirán como anexos, fuentes de materiales de construcción utilizadas, resumen de resultados de los ensayos de laboratorio, análisis de tránsito, ilustraciones y cualquier otra información adicional que se considere necesaria.
4. Informes Especiales que solicite la Dirección Nacional de Parques y Recreación, los cuales deberán ser presentados en la fecha que se les indique en la correspondencia que se gire al respecto.
VI.  ORGANIZACIÓN DE LA EJECUCION
a) Localización y Lugar de Prestación de los Servicios
Los proyecto están ubicados en el Municipios de Yoro, Departamento de Yoro, Santa Cruz de Yojoa Departamento de Cortes y Azacualpa, Departamento de Santa Barbará.
b) Realización de los servicios
El Supervisor desarrollará sus actividades de acuerdo a la naturaleza del proyecto y lo descrito en estos términos de referencia, y estará obligado a cumplir con las instrucciones que se le imparta a través de la Dirección Nacional de Parques y Recreación; debiendo asumir todas las obligaciones de supervisión de carácter técnico, económico y administrativo, de acuerdo con las mejores prácticas de ingeniería y de carácter ambiental, como lo requiere la naturaleza de estos trabajos.
Es entendido que el Supervisor asistirá a la Dirección Nacional de Parques y Recreación, en los aspectos técnicos, administrativos, financieros, legales, sociales y ambientales para contribuir a que el Proyecto pueda completarse a satisfacción de la Dirección Nacional de Parques y Recreación.
c) Inspección, revisión y recepción de los trabajos
La Dirección Nacional de Parques Y Recreación, a través de la Unidad Técnica, llevarán a cabo la administración de este contrato y podrán en cualquier momento tener acceso a los trabajos que realiza la Supervisión y a todos los aspectos del mismo con fines de inspección.
La recepción definitiva de los servicios y liquidación del contrato, se efectuará una vez aprobado por la Unidad Técnica  el Informe final posterior a la finalización de la construcción del proyecto, con lo cual se procederá a emitir el Finiquito correspondiente.
Se establece que las opiniones y recomendaciones del Supervisor, no comprometen a la Dirección Nacional de Parques y Recreación, quien que se reserva el derecho de formular al respecto, las observaciones o salvedades que considere apropiadas.
d) Permanencia y personal de apoyo
La Supervisión, estará obligado a permanecer en las zonas de trabajo por los períodos que sus servicios sean requeridos y conforme fue convenido en el contrato. En ningún caso la Dirección Nacional de Parques y Recreación estará obligada a contratar especialistas para reforzar la supervisión.
e) Insumos a ser proporcionados por la Dirección Nacional de Parques y Recreación
La Dirección Nacional de Parques y Recreación, pondrá a disposición del consultor la información referente al proyecto, la cual podrá utilizar de apoyo para dar seguimiento a los proyectos.


VII. COORDINACION Y SUPERVISIÓN
La supervisión y coordinación de esta consultoría estará a cargo de la Unidad Técnica, quien asignará un Coordinador de Proyecto, que será el enlace entre la Supervisión y Unidad Técnica – Dirección Nacional de Parques y Recreación. Este Coordinador, además, será el receptor de toda la información que la Supervisión deberá suministrar.

VIII. DURACIÓN Y CONDICIONES DE LA SUPERVISIÓN

Para la ejecución de los trabajos objeto el supervisor se compromete a prestar los servicios durante un periodo de setenta y cinco  (75) días calendarios contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio y estará sujeto a extensiones de plazo de tiempo, debidamente autorizadas por el contratante, las cuales serán justificadas únicamente causo fortuito o de fuerza mayor.

Si hubiere suspensión o no adjudicación de un contrato de obra, se suspenderá por igual la porción del contrato de supervisión correspondiente, sin remuneración adicional por dicha suspensión; cabe aclarar que, la supervisión de los contratos restantes sigue vigente.
En caso de que algún contrato de obra tenga una ampliación de tiempo o de monto, el contratante no hará ningún pago adicional al supervisor y no se alterarán las condiciones del contrato, según el costo establecido en el numeral IX. Honorarios y forma de pago de estos términos de referencia.
Si existiere una situación de caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificada en alguno de los contratos de obra y que sea parte del paquete de proyectos a ser supervisados por el consultor, el contratante en procura del interés público, mediante nota escrita comunicará al supervisor dicho cambio y realizando la modificación de contrato correspondiente, procederá a sustituir del contrato del consultor ese proyecto por otro de similares características.
IX. HONORARIOS Y FORMA DE  PAGO
Los pagos se realizarán proporcionalmente al avance financiero de los contratos de obra, contra la presentación del informe correspondiente a la supervisión de las actividades ejecutadas a partir del inicio del contrato, conforme lo indicado en estos términos de referencia, mismo que será aprobado por el Jefe del Área Técnica de  la Dirección Nacional de Parques y recreación. La periodicidad de pago dependerá de la presentación de las estimaciones de avance de obra de los contratistas.

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios por deducción por ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a cuenta.
X. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
La Garantía de cumplimiento se constituirá mediante el monto equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato, con una duración hasta (2) dos meses adicionales al plazo previsto para la terminación del mismo. 
XI. FINANCIAMIENTO DE LA CONSULTORÍA
La consultoría se financiará con fondos nacionales provenientes del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica asignados a la Dirección nacional de Parques y Recreación a través del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI).

XII. MODALIDAD DE SELECCIÓN
El Supervisor será seleccionado mediante los procedimientos de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento; considerando que los servicios requeridos del consultor son rutinarios y/o de poca complejidad, con diseño técnico de obras poco complejos, y que existen normativas y prácticas claramente definidas.
 Se invita a los Supervisores que integran una lista corta a presentar sus hojas de vida (ofertas técnicas) en sobre sellado. Se abren los sobres con las ofertas técnicas, las que se evalúan conforme a los criterios de evaluación establecidos en estos términos de referencia; aquellos consultores que obtienen menos del puntaje mínimo solicitado se rechazan, y a continuación el consultor que haya presentado la propuesta técnica mejor calificada de todas debe ser el seleccionado, y se publica la adjudicación del contrato.
En caso de ocurrir un empate, este se desempatará realizando el conteo de la mayor cantidad de proyectos similares supervisados.
XIII. CALIFICACIONES DEL SUPERVISOR
Experiencia General: Mínima de tres (3)  años de experiencia general en el desarrollo de su profesión, a partir de la obtención del Título universitario. 

 Experiencia Específica:
Presentar al menos 6 copias de actas de recepción de supervisión de obras civiles ejecutadas o en ejecución en los últimos 3 años, mediante listado con indicación del nombre del proyecto, ubicación, año de ejecución, monto del contrato.
Presentar al menos 4 copias de actas de recepción de supervisión de construcción de parques recreativos  ejecutados o en ejecución en los últimos 3 años, mediante listado con indicación del nombre del proyecto, ubicación, año de ejecución, monto del contrato.

Capacidad Financiera:
Capacidad  financiera disponible mayor o igual a L. 250,000.00 (doscientos cincuenta mil lempiras exactos)
Referencias Bancarias

Conocimientos y habilidades técnicas: Manejo de paquetes utilitarios de Windows, Microsoft Office, AutoCAD, Project, y otros relacionados con el área de la ingeniería.

Oferta Económica:
Monto de la oferta

Sección VIII.
Criterios de evaluación
Los candidatos a desarrollar esta consultoría, serán calificados según los criterios establecidos en el siguiente cuadro. Solo podrá adjudicarse un (1) contrato de consultoría a cada participante en el mismo plazo de ejecución y mientras su contrato vigente no haya finalizado. El porcentaje mínimo para calificar en la consultoría es de 85 puntos sobre un máximo de 100 puntos de conformidad con el sistema de evaluación propuesto y que se detalla a continuación:
[image: ]



Sección IX.
Formularios Tipo
Formulario número 1: Carta de Presentación de Documentos.
Formulario número 2: Currículum Vitae, hoja de vida del concursante.
Formulario número 3: Garantía de cumplimiento de contrato.
Formulario número 4: Declaración Jurada sobre prohibiciones e inhabilidades

Formulario No. 1
Carta de Presentación de Documentos
El Proponente deberá llenar este formulario según las instrucciones abajo indicadas.
Indicar nombre y número del proceso
Señor: Max Alejandro Gonzales
Director
Dirección Nacional de Parques y Recreación Tegucigalpa, Honduras, C.A.
En atención su invitación de fecha…………….para presentar hoja de vida y documentos para el proceso de contratación	de la	consultoría de la	referencia,	Yo,………….. de nacionalidad……… de profesión………… con tarjeta de identidad………….. RTN No……. Tengo a bien presentar mi postulación mediante mi hoja de vida y documentación soporte en los términos siguientes. Yo declaro que:
He examinado y no tengo reservas a los Documentos Base, sus aclaraciones y enmiendas y estoy de acuerdo con todas las condiciones establecidas en ellos (indicar el número y fecha de cada aclaración o enmienda, si las hubiere).
De conformidad con el Documentos Base, me comprometo a prestar los servicios de consultoría descritos en los términos de referencia.
Declaro la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada.
Autorizo, mediante la presente, que cualquier persona natural o jurídica suministre a ustedes toda la información que consideren necesaria para confirmar la veracidad de la misma. En caso de comprobarse cualquier falta a la verdad en la información que presento, me doy por notificado que ustedes tienen el derecho de invalidar mi postulación.
Entiendo que en caso de que este contrato me sea adjudicado, la aceptación de la notificación de adjudicación, constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato Formal.
Entiendo que el Contratante no está obligado a aceptar mi postulación y hoja de vida como la mejor ni ninguna otra de las postulaciones que reciba.
Adjunto a mi expresión de interés, presento los siguientes documentos:
1. ….
2. ….
3. …..
4. …..
5. ….
6.  
7. 
7. ….
8. …..
Con este motivo le saludo a usted muy atentamente,
Nombre (indicar nombre completo del participante)
Firma y sello (firma y sello del participante)
El día........... del mes de......... de........ (Indicar fecha de la firma)

Formulario No. 2
Currículum vitae
DATOS PERSONALES
Apellidos: __________________________________________________________ 
Nombres: __________________________________________________________
Nacionalidad: _______________________________________________________
Documento de identidad: _____________________________________________
Dirección particular: __________________________________________________
Teléfono particular: __________________________________________________
Dirección profesional: ________________________________________________
Teléfono profesional: _________________________________________________
Correo  electrónico: ___________________________________________________
Ocupación actual desde (fecha):________________________________________
Empresa o Institución: ________________________________________________
Cargo o posición: ____________________________________________________
ANTECEDENTES ACADÉMICOS
12. Títulos Universitarios y/o técnicos.
	Carrera
	Grado
	Institución
	Año

	
	
	
	

	
	
	
	


13. Registro o matrícula profesional y/o técnico si lo tuviere
	Organismo
	Institución
	No. Registro

	
	
	

	
	
	

	
	
	


14.
Cursos, talleres y/o seminarios (sólo los vinculados al servicio requerido) 
Denominación 
Institución 
Desde /Hasta 


ANTECEDENTES PROFESIONALES
(Solo los vinculados con los servicios requeridos en este concurso)
Empresa o institución: _______________________________________
Nombre del proyecto o repartición____________________________
Cargo o posición:__________________________________________ Período de desempeño (desde / hasta)________________________ Amplia descripción de funciones y responsabilidades:
Empresa o institución: _______________________________________
Nombre del proyecto o repartición____________________________
Cargo o posición:__________________________________________ Período de desempeño (desde / hasta)________________________ Amplia descripción de funciones y responsabilidades:
Empresa o institución:_______________________________________
Nombre del proyecto o repartición____________________________
Cargo o posición:__________________________________________ Período de desempeño (desde / hasta)________________________ Amplia descripción de funciones y responsabilidades:
Repetir este formato hasta completar las veces que sea necesario, según sea el caso; ampliar información conforme a la experiencia.

Formulario No. 3
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Fecha: __________
Concurso No. __________
Por cuanto (nombre de la empresa Consultora) (en lo sucesivo denominado “el
Consultor”) es obligando en virtud del contrato No._____________ fechado el _______ de ________ de _______ a suministrar (descripción de los bienes y servicios conexos) en lo sucesivo denominado “el contrato”)
Y POR LO TANTO se ha convenido en dicho contrato que el consultor le suministrará una garantía (indicar el tipo de garantía que se esté emitiendo” por el monto indicado en el contrato y emitida a su favor por un garante de prestigio, con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que le competen en virtud del contrato.
Y POR LO TANTO hemos convenido en proporcionar al Consultor una garantía en beneficio del contratante:
NOS CONSTITUIMOS en virtud del presente contrato, en garantes a nombre del consultor y a favor suyo, por un monto mínimo de (monto de garantía expresado en cifras y letras) y nos obligamos a pagarle dicha suma, en forma incondicional, tan pronto nos notifique por escrito que el contratista no ha cumplido con alguna obligación establecida, sin necesidad que se apruebe dicho incumplimiento o el monto en cuestión.
Esta garantía deberá contener la siguiente cláusula:
“La presente garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del
Distrito Central, acompañado de un certificado de incumplimiento”
Esta garantía es válida hasta el ___________ de ________ de ____________
Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de ________________________________
El día ________del mes de _____________ de ______
________________________	_________________
(Firma)	(En calidad de)
Formulario No. 4
Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades
Yo ______________________, mayor de edad,  de estado civil _______________, de nacionalidad  _______________, con domicilio  en _____________________________ __________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte
No. __________________ actuando en mi condición personal por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que mi persona no se encuentra comprendida en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben:
“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:
1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;
2) DEROGADO;
3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;
4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;
5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;
6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;
7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y,
8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.
ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, el Procurador y Subprocurador General de la República, los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.”
En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, Departamento de ____________, a los ____________ días de mes de ________________________ de ______________.
Firma: _______________________


Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma y sello del participante.

Sección X.
Anexos
INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS A SUPERVISAR












PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR “LA LOMITA DE SANTIAGO” UBICADO EN LA CIUDAD DE YORO, YORO.
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PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR “YOJOA” UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES.
[image: ]


[image: ]


[image: ]


PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA  BARBARA.
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1EXPERIENCIA GENERAL

0%-25% 

1.1

Experiencia profesional mínima de 3 años en 

supervisión de proyectos de obras civiles a partir de 

la obtencion del titulo universitario. 

25%

2EXPERIENCIA ESPECIFICA

0%-25% 

2.1

Presentar al menos 6 copias de actas de recepción 

de supervisión de obras civiles ejecutadas o en 

ejecución en los últimos 3 años, mediante listado 

con indicación del nombre del proyecto, ubicación, 

año de ejecución, monto del contrato.

15%

De 1 a 2 copias

2%

De 2 a 4 copias

5%

De 4 a 6 copias

8%

2.2

Presentar al menos 4 copias de actas de recepción 

de supervisión de construcción de parques 

recreativos   ejecutados o en ejecución en los 

últimos 3 años, mediante listado con indicación del 

nombre del proyecto, ubicación, año de ejecución, 

monto del contrato.

10%

De 1 a 2 copias 4%

Más de 2 copias 6%

3CAPACIDAD FINANCIERA

0%-20%

3.1

Capacidad  financiera disponible mayor o igual a L. 

250,000.00 ( doscientos cincuenta mil lempiras 

exactos)

15%

3.2Referencias Bancarias   5%

4CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

0%-5%

4.1

Manejo de paquetes utilitarios de Windows, 

Microsoft Office, AutoCAD, Project, y otros 

relacionados con el área de la ingeniería.

5%

5OFERTA ECONOMICA

0%-25%

5.1Monto de la oferta 25%

TOTAL

 100%

No. CRITERIO SUBPUNTAJE PUNTAJE
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ITEM ACTIVIDAD UNID CANTIDAD

1 Obras Preliminares

1

Bodega de insumos y herramientas, area 

aproximada: 20 m2 

global 1.00

2 Instalación  de  agua provisional global 1.00

3 Instalación eléctrica provisional  global 1.00

4 Remocion de capa organica e=10 cms m3 105.80

5 Demolicion de columnas de concreto en entrada unidad 2.00

6 Demolicion de base de cruz global 1.00

7 Trazado y niveleteado (topografía) Días 5.00

8

Botado de material producto de descapote y 

demoliciones

m3 148.12

2 Plaza Central

1 Excavacion (cimentacion) m3 20.06

2 Relleno compactado con material selecto  m3 200.00

3 Muro de mamposteria (ver detalle en plano) m3 39.40

4 Banca de concreto (ver detalle en plano) ml 22.14

5

Pasamano de tubo 2" y vertical 1" (ver detalle en 

plano)

ml 19.84

6 Zapata aislada 1.00x1.00x 0.30 9#4 A.S. concreto 4000 psi unidad 1.00

7 Cruz de concreto (ver detalle en plano) global 1.00

8 Tallado de elementos de concreto ml 30.00

9

Gradas de concreto circulares (ver detalle en 

plano)

m2 19.45

10 Relleno compactado en gradas circulares m3 5.60

11 Fundicion de bases de concreto para lampara und 1.00

3 Senderos de concreto

1 Relleno con material selecto e=10 cm m3 140.40

2 Muros de mamposteria m3 20.00

3 Fundicion de sendero de concreto (e= 10 cms) m2 407.93

4 Área de Juegos Infantiles

1

Construcción de bordillo para confinamiento  

dimensiones bordillo de 0.10x 0.10 m

ml 127.47

2

Colocacion de arena blanca en area de juegos 

infantiles e=10 cms

m3 19.30

3

Fundicion rampa de acceso hacia juego para 

discapacitados

m2 1.38

5  Area Social

1

Suministro e instalacion de adoquin (ver 

especificaciones tecnicas)

m2

225.47

2

Fundicion de concreto e= 10 cms, 3000 psi, 

refuerzo con electro malla, acabado liso con 

llama mecanica

m2 25.57

6 Bases de Concreto Anclaje de Maquinas y Bancas 

1 Bases de concreto para bancas  (0.30x0.40x.30 m) und 20.00

2

Bases de concreto para Basurero metalico 

(25x30x25 cm)

und 12.00

3

Fundicion de dado de concreto 50x50x50 para 

pernos de anclaje para maquinas de ejercicio 

(incluye excavacion)

und 4.00

4

Fundicion de firme de concreto alrededor de 

maquina de ejercicio 1.00x1.00x0.10 con #3@ 

20 cm A.S.

und 4.00

5

Bases de concreto para postes de iluminacion 

(zapata de 70 x 70 x 20 cm armada con # 4 @ 

15 cm, columna de 35 x 35 x 75 cm armada con 

4 # 5 y # 3 @ 15 cm)

Unidad 13.00

6 Dado de concreto para garrocha Unidad 1.00

7

Dado de concreto para sube y baja (50x50x50 

cm)

Unidad 4.00

8

Dado de concreto para mesas de ajedrez 

(50x50x50 cm)

Unidad 4.00

9

Dado de concreto para columpio largo de metal 

(50x50x50 cm)

Unidad 8.00

CUADRO DE CANTIDADES

 PARQUE LOMITA DE SANTIAGO
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7 Gradas de acceso

1 Corte de material para muros y gradas m3 34.00

2 Relleno compactado con material del sitio m3 168.00

3 Rampas (concreto 3000 psi, e=10 cms.)

m2 97.00

4

Fundicion de gradas de mamposteria 

(contrahuella) y concreto (huella) m3 40.71

5 Muro de mamposteria lateral m3 30.00

6 Botado de material sobrante y desperdicios  m3 44.20

8 Portal de entrada

1 Excavación (Cimentación) m3 0.60

2 Relleno (Cimentación) m3 0.40

3

Zapatas aisladas de 0.50x0.50mx0.25 , refuerzo 

#3@0.125 A/S und 1.00

4

Columna C-01 de 30x30 cm, refuerzo 4#4 y 

estribo #3@0.15 ml 8.00

5 Tallado de elementos de concreto ml 64.00

6

Fascia de durock, incluye estructura metálica de 

canaleta 2"x4", forrada ambos lados 

m2 8.50

7

Porton de tubo estructural 2x4 chapa 14, con 

platina 2"x3/16" @ 10 cm, marco de tubo 4x4 

chapa 11 (incluye todos los herrajes)

global 1.00

9 Rotulos y varios

1 Rotulos con avisos (Incluyen postes fundidos) und 5.00

2 Rotulos de entrada y salida und 2.00

3 Suministro e instalacion de rotulos para señalamiento und 3.00

4

Suministro e instalcion de rotulo con reglas 

(incluye 2 tubos fundidos)

und 1.00

5

Suministro e instalacion de rotulo con nombre de 

parque (rotulo en portal entrada)

und 1.00

6

Limpieza general (se debe incluir el costo de 

mantener el sitio de construcción limpio durante 

toda la construcción)

global 1.00

8

Relleno de mezcla de material selecto 

compactado y gravin 3/8" bajo area de grama 

sintetica, e=0.10 m

m3 5.50

9 Placa de marmol (incluye base de concreto) und 1.00
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10 Mobiliario Urbano y equipamiento

1 Bancas Metálicas con asiento de madera  (ver especificaciones tecnicas) und 10.00

2

Suministro e instalacion de maquina para 

ejercicio tipo ELIPTICA (ver especificaciones 

tecnicas)

und 1.00

3

Suministro e instalacion de maquina para 

ejercicio tipo CAMINADORA (ver 

especificaciones tecnicas)

und 1.00

4

Suministro e instalacion de maquina para 

ejercicio para PIERNAS (ver especificaciones 

tecnicas)

und 1.00

5

Suministro e instalacion de maquina para 

ejercicio tipo BICICLETA ESTACIONARIA (ver 

especificaciones tecnicas)

und 1.00

6 Suministro e instalacion de basurero metálico (ver detalle en plano) und 6.00

7

Suministro e instalacion de SINGLE TOWER 

(ver especificaciones tecnicas)

und 1.00

8 Columpio metalico de 9 asientos (ver especificaciones tecnicas) und 1.00

9

Suministro e instalacion de domo metalico para 

escalar (ver especificaciones tecnicas)

unid 1.00

10

Suministro e instalacion de sube y baja (ver 

especificaciones tecnicas)

unid 4.00

11

Suministro e instalacion de mesas de ajedrez 

(ver especificaciones tecnicas)

unid 4.00

12

Columpio para discapacitados (ver 

especificaciones tecnicas)

unid 1.00

13 Suministro e instalacion de mesas de picnic unid 3.00

14

Suministro e instalación de garrocha para 

piñatas

unid 1.00

11 Instalaciones electricas e iluminacion

1

Instalacion  de Poste Metálico  Cuadrado  

Estructural Legitimo  de 4"x4"X20"  (incluye 

brazo para lampara) color tabaco

Unidad 13.00

2

Instalacion,Salida Electrica y suminstro de 

Luminaria GENERAL LIGHTING tipo Cobra SKY, 

150 W, Lumenes: 12,000, temperatura de 

colores: 6,500 K, Voltaje: 85-265 V, RA

>

70 

grados, IP: 65, Horas: 30,000

Unidad 13.00

3

Instalación eléctrica circuito de alumbrado con 

reflectores, circuito de tomacorrientes, portal de 

entrada

Unidad 1.00

4

Instalacion,Salida Electrica y suminstro de 

Luminaria LED SATCO 5W, 407 LUMENS 120V 

3000K CERT. UL, CRI80, 50,000 Horas, 

DIMEABLE empotrada en muro para gradas

unidad 42.00

5

Instalacion, salida electrica y suministro de 

reflectores REFLECTOR LED 70W IP65 6500 K 

CERT. UL IK09 ANTIVANDALICO CR180

unidad 1.00

6

Suministro e instalacion de poste para luminarias 

de plaza central IK09

unidad 2.00

7

Suministro e instalacion de lampara LED 

MODELO ATLANTA TRIANGULAR 50W 6500K 

30,000 Horas, CRI80

unidad 2.00

8

Instalacion de panel monofasico de 8 circuitos 

square D

Unidad 1.00

9

Instalacion de tomacorrientes para intemperies 

polarizados

Unidad 6.00

10

Instalacion para circuito wi-fi (incluye mufa, 

registro LB y tuberia EMT de 1-1/2" para fibra 

optica)

Unidad 1.00

11

Apertura de zanja,  instalacion de tuberia 

electrica 3/4" cedula 40,zondeo para instalacion 

de cable

ML 400.00

12 Acometida ML 40.00
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ITEM ACTIVIDAD UNID CANTIDAD

1  Obras Preliminares 

1  Limpieza general del terreno  dia 3.00

2

 Bodega de insumos y herramientas, (madera y láminas en buen estado 

aprobadas por Supervisión), area aproximada 20m2 

global 1.00

3  Instalación  de  agua provisional  global 1.00

4

 Instalación eléctrica provisional (Incluye centro de carga provisional con sus 

circuitos, techo).  

 global  1.00

5  Trazado y niveleteado (topografía)  dia 3.00

2  Senderos 

1

 Fundicion de sendero de concreto simple f´c: 2500 psi e= 7.5 cms (incluye 

corte de juntas) 

 m2  663.85

2  Fundicion de bordillo de concreto de 15x15 cms para acera   ml  115.64

3

 Suministro e instalación de loseta de color (incluye cama de arena, lavado, 

sellado y fletes)  

 m2  235.79

3 Cancha Multiuso

1

 Firme de concreto simple 3000 psi h=10 cms acabado liso con llana mecánica, 

Incluye corte de juntas  

 m2  450.00

2  Pintura de fondo color verde y lineas color blanco (ver detalle)   m2  406.00

3  Fabricacion de porterias, incluye mallas  (Ver detalle)   unidad  2.00

4  Verja de malla ciclon calibre 11, altura 12 pies detrás de porterias   ml  30.00

5  Verja de malla ciclon calibre 11, altura 6 pies    ml  30.00

6  Graderias marco metal con sentadera concreto 3 filas sin techo   m2  15.66

4  Área de Juegos Infantiles 

1

 Construcción de bordillo para confinamiento  dimensiones bordillo de 0.10x 

0.10 mts  

ml 120.00

2  Colocacion de arena blanca en area de juegos infantiles e=10 cms  m3 20.75

5 Bases de Concreto Anclaje de Maquinas y Bancas 

1 Bancas Metálicas  (0.30x0.40x.30 m) und 16.00

2  Basurero metalico (25x30x25 cm)  und 12.00

3

 Fundicion de dado de concreto 50x50x50 para pernos de anclaje para 

maquinas de ejercicio (incluye excavacion) 

und 4.00

4

 Bases de concreto para postes de iluminacion (zapata de 70 x 70 x 20 cm 

armada con # 4 @ 15 cm, columna de 35 x 35 x 75 cm armada con 4 # 5 y # 3 

@ 15 cm) 

 Unidad  4.00

5  Dado de concreto para garrocha   Unidad  1.00

6  Dado de concreto para sube y baja (40x40x40 cm)   Unidad  4.00

7  Dado de concreto para mesas de ajedrez (40x40x50 cm)   Unidad  3.00

8  Dado de concreto para columpio para discapacitados (50x50x60cm)   unidad  4.00

11  Dado de concreto para columpio largo de metal (50x50x60 cm)   Unidad  8.00

12

 Bases de concreto para asta de bandera (zapata de 70 x 70 x 20 cm armada 

con # 4 @ 15 cm, columna de 35 x 35 x 75 cm armada con 4 # 5 y # 3 @ 15 

cm) 

 Unidad  1.00

CUADRO DE CANTIDADES

 PARQUE ALDEA YOJOA, SANTA CRUZ DE YOJOA
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6  Varios 

1  Rotulos con avisos (Incluyen postes fundidos)  und 5.00

2 Rotulos con Señalamiento (incluyen postes fundidos) und 6.00

3  Rotulo con reglas (incluye 2 tubos fundidos)  und 1.00

4  Suministro e instalacion de grama sintética en area de zumba y maquinas  m2 152.26

5

 Relleno de mezcla de material selecto compactado y gravin 3/8" bajo area de 

grama sintetica, e=0.10 m 

m3 15.23

6  Placa de marmol (incluye base de concreto)  und 1.00

7  Relleno con material selecto en gradas de  plaza central  m3 2.13

8  Firme de concreto e= 10 cms para formar gradas  m2 18.71

7  Mobiliario Urbano y equipamiento 

1 Bancas Metálicas con asiento de madera  (ver especificaciones tecnicas) und 8.00

2  Suministro e instalacion de maquina para ejercicio tipo ELIPTICA  und 1.00

3  Suministro e instalacion de maquina para ejercicio tipo CAMINADORA  und 1.00

4

 Suministro e instalacion de maquina para ejercicio tipo BICICLETA 

ESTACIONARIA 

und 1.00

5

 Suministro e instalacion de maquina para ejercicio tipo MAQUINA PARA 

PIERNAS  und

1.00

6 Suministro e instalacion de basurero metálico (ver detalle en plano) und 6.00

7  Suministro e instalacion de single tower  (ver especificaciones tecnicas)  und 1.00

8 Columpio metalico de 9 asientos (ver especificaciones tecnicas) und 1.00

9

 Suministro e instalacion de domo metalico para escalar (ver especificaciones 

tecnicas) 

 unid  1.00

10  Suministro e instalacion de sube y baja (ver especificaciones tecnicas)   unid  4.00

11

 Suministro e instalacion de columpio para discapacitados (ver especificaciones 

tecnicas) 

 unid  1.00

12  Suministro e instalacion de mesas de ajedrez (ver especificaciones tecnicas)   unid  3.00

13  Suministro e instalación de garrocha para piñatas   unid  1.00

14 Suministro e instalacion de mesas de picnic unid 3.00

15 Suministro e instalacion de asta de bandera (incluye sistema de polea) unid 1.00

8  Área de Zumba 

1 Firme de concreto e= 10 cms m2 4.50

2 Sobreelevación de bloque de concreto reforzado con varilla #3@ 40 cms m2 4.50

3 Zapatas corrida 0.40x.20 vrs 4#3 @ 10 cm y #3 @20cm ml 9.00

4 Excavacion    m3 3.50

5 Relleno con material selecto m3 4.00

9  Muro de contencion 

1  Excavación (cimentación)  m3 3.60

2  Relleno (cimentración)  m3 2.20

3  Zapata Corrida de 50x20 4#3 y estribos #3 @ 20cm  ml 39.60

4  Pared de bloque reforzado con #3 @ 40 cms y horizontal @ 2 hiladas  m2 33.66

5  Repello de pared  m2 21.78

6  Pulido de pared  m2 21.78

7  Pintado de pared  m2 21.78

8  Gradas de concreto  ml 13.38

9  Jamba de concreto 2#3 y #2@ 20 cm  ml 39.60
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10  Instalaciones electricas e iluminacion 

1

 Suministro e instalacion de poste para luminarias IK09 (incluye fundicion de 

concreto) 

unidad 16.00

2

 Suministro e instalacion de lampara LED MODELO ATLANTA TRIANGULAR 

50W 6500K 30,000 Horas, CRI80 

unidad 16.00

3

 Instalacion,Salida Electrica y suminstro de Luminaria GENERAL LIGHTING 

tipo Cobra SKY, 150 W, Lumenes: 12,000, temperatura de colores: 6,500 K, 

Voltaje: 85-265 V, RA>70 grados, IP: 65, Horas: 30,000 

Unidad 4.00

4

 Instalacion  de Poste Metálico  para cancha cuadrado  estructural Legitimo  de 

4"x4"X20"  (incluye brazo para lampara) color tabaco 

Unidad 4.00

5  Instalacion de panel monofasico de 12 circuitos square D  Unidad 1.00

6  Circuito de iluminacion y tomacorrientes en kiosco  global 1.00

7  Circuito de iluminacion y tomacorrientes en escenario  global 1.00

8  Instalacion de tomacorrientes para intemperies polarizados  Unidad 9.00

9

 Apertura de zanja,  instalacion de tuberia electrica cedula 40,zondeo para 

instalacion de cable 

ML 140.00

10  Acometida  ML 38.00

11  Kiosko 

1  Excavación (cimentación)  m3 0.90

2  Relleno (cimentración) con material del sitio  m3 0.53

3  Zapatas aisaladas de 0.50x0.50 e=20cm, refuerzo 8 #3 A/S  uni 6.00

4  Sobreelevación de bloque de concreto reforzado con bastón #3 @ 40 cm  m2 9.20

5  Relleno de material selecto dentro del area de sobreelevación  m3 16.59

6  columna C-01 de 0.30 x 0.30 , refuerzo 4#4 y estribo #3 @ 15cm  ml 18.00

7  viga V-01 0.20 x 0.15 refuerzo 4#3 y estribos #2 @ 15cm  ml 20.03

8  Gradas de concreto huella = 30 cm contrahuella = 17.50 cm  ml 1.20

9  Repello y pulido de columnas    m2 22.00

10  Tallado de columnas   m2 22.00

11  Pintura de columnas   m2 22.00

12  Firme de concreto e= 10 cms  m2 34.80

13  Techo lamina de arquiteja  calibre 26 (ver detalle en plano)  m2 33.00

12  Escenario 

1  Excavación (cimentación)  m3 2.80

2  Relleno (cimentración) con material del sitio  m3 1.80

3  Zapata Corrida de 50x20 4#3 y estribos #3 @ 20cm  ml 21.57

4  Columna C-02 de 015x 0.15 , refuerzo 4#4 y estribo #3@15cm  ml 26.40

5  Solera inferior 0.15 x0.15 refuerzo 4#3 y estribos #2@ 15cm  ml 24.48

6  Relleno con material selecto  m3 17.24

7  Firme de concreto e= 10 cms  m2 14.00

8  Viga V-02 0.40x0.20 8#4 y #3@15 cm  ml 6.00

9  Pared de Bloque 15x20x40  m2 19.70

10  Gradas de concreto reforzadas  huella = 30 cm contrahuella = 17.50 cm  ml 1.00

11  Solera superior 0.15 x0.15 refuerzo 4#3 y estribos #2@ 15cm  ml 24.48

12  Repello, pulido y pintado de paredes   m2 62.22

13  Repello y pulido de columnas    m2 2.64

14  Tallado de columnas   m2 2.64

15  Instalacion de flashing  ml 21.35

16  Pintura de columnas   m2 2.64

17  Suministro e instalacion de canal de aguas lluvias de PVC  ml 5.40

18  Tabla yeso en cielo falso (incluye estructura y pintura)  m2 25.56

19  Suministro e instalacion de bajante de aguas lluvias 3"  ml 3.00

20

 Estructura de techo de canaleta de 2X4" y cubierta de lamina aluzinc calibre 

26  

m2 25.56
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ITEM ACTIVIDAD UNID CANTIDAD

1

 Obras Preliminares 

1  Limpieza general del terreno 

dia 3.00

2

 Bodega de insumos y herramientas, (madera y láminas en buen estado 

aprobadas por Supervisión), area aproximada 20m2 

global 1.00

3

 Cerco de lamina de zinc en perímetro del parque, incluye portón provisional de 

lamina de zinc de 8", calibre 28 y estructura de madera (en buen estado) 

ml 183.00

3

 Instalación  de  agua provisional  global 1.00

4

 Instalación eléctrica provisional (Incluye centro de carga provisional con sus 

circuitos, techo).  

 global  1.00

5  Trazado y niveleteado (topografía)  dia 4.00

2  Senderos 

1

 Fundicion de sendero de concreto simple f´c: 2500 psi e= 10 cms (incluye 

corte de juntas) 

 m2  421.35

2

 Suministro e instalación de loseta de color (incluye cama de arena, lavado, 

sellado y fletes)  

 m2  97.05

3 Cancha Multiuso

1

 Firme de concreto simple 3000 psi h=10 cms acabado liso con llana mecánica, 

Incluye corte de juntas  

 m2  328.08

2  Pintura de fondo color verde y lineas color blanco (ver detalle)   m2  291.41

3  Fabricacion de porterias, incluye mallas  (Ver detalle)   unidad  2.00

4  Verja de malla ciclon calibre 11, altura 12 pies    ml  27.34

5  Verja de malla ciclon calibre 11, altura 6 pies    ml  24.00

4  Área de Juegos Infantiles 

1

 Construcción de bordillo para confinamiento  dimensiones bordillo de 0.10x 

0.10 mts  

ml 79.06

2  Colocacion de arena blanca en area de juegos infantiles e=10 cms  m3 30.86

5 Bases de Concreto Anclaje de Maquinas y Bancas 

1 Bancas Metálicas  (0.30x0.40x.30 m) und 20.00

2  Basurero metalico (25x30x25 cm)  und 12.00

3

 Fundicion de dado de concreto 50x50x50 para pernos de anclaje para 

maquinas de ejercicio (incluye excavacion) 

und 4.00

4

 Bases de concreto para postes de iluminacion (zapata de 70 x 70 x 20 cm 

armada con # 4 @ 15 cm, columna de 35 x 35 x 75 cm armada con 4 # 5 y # 3 

@ 15 cm) 

 Unidad  19.00

5  Dado de concreto para garrocha   Unidad  1.00

6  Dado de concreto para sube y baja (40x40x40 cm)   Unidad  4.00

7  Dado de concreto para mesas de ajedrez (40x40x50 cm)   Unidad  4.00

8  Dado de concreto para columpio para discapacitados (50x50x60cm)   unidad  4.00

9  Dado de concreto para columpio largo de metal (50x50x60 cm)   Unidad  8.00

10

 Bases de concreto para asta de bandera (zapata de 70 x 70 x 20 cm armada 

con # 4 @ 15 cm, columna de 35 x 35 x 75 cm armada con 4 # 5 y # 3 @ 15 

cm) 

 Unidad  1.00

CUADRO DE CANTIDADES

PARQUE AZACUALPA, SANTA BARBARA
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6  Cerco Perimetral del Parque 

1

 Cerco de malla ciclon calibre 11 en perimetro (incluye fundicion de postes HG 

de 2" y travesaño de HG de 2", (ver detalle en plano) 

ml 175.00

7  Varios 

1  Rotulos con avisos (Incluyen postes fundidos)  und 5.00

2

Rotulos con Señalamiento (incluyen postes fundidos) und 6.00

3

Rotulos de entrada y salida und 2.00

4  Rotulo con reglas (incluye 2 tubos fundidos)  und 1.00

5  Rotulo con nombre del parque, en fascia de portal de entrada  und 1.00

6  Suministro e instalacion de grama sintética en area de zumba y maquinas  m2 173.91

7

 Relleno de mezcla de material selecto compactado y gravin 3/8" bajo area de 

grama sintetica, e=0.10 m 

m3 17.39

8  Placa de marmol (incluye base de concreto)  und 1.00

9

 Construcción de bordillo para confinamiento  dimensiones bordillo de 0.10x 

0.10 mts  

ml 222.57

8  Mobiliario Urbano y equipamiento 

1 Bancas Metálicas con asiento de madera  (ver especificaciones tecnicas) und 10.00

2  Suministro e instalacion de maquina para ejercicio tipo ELIPTICA  und 1.00

3

 Suministro e instalacion de maquina para ejercicio tipo CAMINADORA  und

1.00

4

 Suministro e instalacion de maquina para ejercicio tipo BICICLETA 

ESTACIONARIA 

und 1.00

5

 Suministro e instalacion de maquina para ejercicio tipo MAQUINA PARA 

PIERNAS  und

1.00

6

Suministro e instalacion de basurero metálico (ver detalle en plano) und

6.00

7  Suministro e instalacion de single tower  (ver especificaciones tecnicas)  und 1.00

8 Columpio metalico de 9 asientos (ver especificaciones tecnicas) und 1.00

9

 Suministro e instalacion de domo metalico para escalar (ver especificaciones 

tecnicas) 

 unid  1.00

10  Suministro e instalacion de sube y baja (ver especificaciones tecnicas)   unid  4.00

11

 Suministro e instalacion de columpio para discapacitados (ver especificaciones 

tecnicas) 

 unid  1.00

12  Suministro e instalacion de mesas de ajedrez (ver especificaciones tecnicas)   unid  4.00

13  Suministro e instalación de garrocha para piñatas   unid  1.00

14

Suministro e instalacion de mesas de picnic unid 3.00

9  Plaza para Bandera 

1  Relleno con material selecto  m3 2.06

2  Firme de concreto e= 10 cms para formar gradas  m2 13.85

3

 Bases de concreto para asta de bandera (zapata de 70 x 70 x 20 cm armada 

con # 4 @ 15 cm, columna de 35 x 35 x 75 cm armada con 4 # 5 y # 3 @ 15 

cm) 

 Unidad  1.00

4  Suministro e instalacion de bandera nacional  und 1.00

5 Suministro e instalacion de asta de bandera (incluye sistema de polea) unid 1.00

10  Área de Zumba 

1

Firme de concreto e= 10 cms

m2 4.50

2

Sobreelevación de bloque de concreto reforzado con varilla #3@ 40 cms

m2 4.50

3

Zapatas corrida 0.40x.20 vrs 4#3 @ 10 cm y #3 @20cm

ml 9.00

4 Excavacion    m3 3.50

5 Relleno con material selecto m3 4.00
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11  Acceso General 

1  Trazado y Marcado  ml 12.00

2  Excavación (Cimentación)  m3 2.72

3  Relleno (Cimentación)  m3 0.60

4  Botado de material sobrante y desperdicios   m3 2.12

5  Zapata corrida 0.40x0.20 mts 4#4 @ 25cms y #3 @ 20 cms  ml 8.60

6  Zapatas aisladas de 0.50x0.50mx0.25 , refuerzo #3@0.125 A/S  und 1.00

7  Columna C-01 de 15x15 cm,  4#3 y  #2 @0.15  ml 12.00

8  Columna C-02 de 30x30 cm, refuerzo 4#4 y estribo #3@0.15  ml 3.00

9  Jamba J-01 de 10x15cm  de 2#3 y #2 a 15cm   ml  3.10

10

 Sobre elevación de bloque de concreto de 15x15x40cm armado con bastón #4  

20cm 

 m2  3.87

11  Solera inferior S-01 de 15x15cm de 4#3 y #2 @ 20 cm   ml  7.76

12  Solera Superior S-02 de 15x15cm de 4#3 y #2 @ 20 cm   ml  7.76

13  Cargadores de concreto de 15x10cm de 2#3 y #2 @ 15cm   ml  2.00

14

 Pared de durock, incluye estructura metálica de canaleta 2"x4", forrada ambos 

lados  

m2 11.49

15  Estructura de techo de canaleta de 2X4" y cubierta de lamina aluzinc  m2 5.00

16  Instalación de flashing  ml 12.08

17  Instalación de cielos falso de tablayeso, incluye la estructura  m2 5.00

18

 Porton de tubo estructural 2x4 chapa 14, con platina 2"x3/16" @ 10 cm, 

marco de tubo 4x4 chapa 11 (incluye todos los herrajes) 

global 1.00

19

 Pared de 10cm de ancho de bloque de concreto de 4"  (armadas con refuerzo 

horizontal corrido con 2 vrs 3/8 @ 2 hiladas de bloque y refuerzo vertical a 

cada 0.40) 

m2 21.33

20  Repello en paredes   m2 44.40

21  Pulido en paredes  m2 44.40

22  Tallado de ventanas y puertas   ml 10.20

23  Pintado de paredes  m2 27.81

24  Pintado de tallado de ventanas y puertas   ml 10.20

25  Piso concreto simple e=10 cms.  m2 3.14

26  Canal Aguas Lluvias  ml 2.15

27  Bajante Aguas Lluvias   ml 3.00

28  Suministro e instalacion de ventana (v-01) tipo celosia, marco de aluminio  und 1.00

29  Suministro e instalacion de puerta (P-01) metalica abatible (incluye herrajes)  und 1.00

12  Instalaciones electricas e iluminacion 

1

 Instalacion  de Poste Metálico  para cancha cuadrado  estructural Legitimo  de 

4"x4"X20"  (incluye brazo para lampara) color tabaco 

Unidad 19.00

2

 Instalacion,Salida Electrica y suminstro de Luminaria GENERAL LIGHTING 

tipo Cobra SKY, 150 W, Lumenes: 12,000, temperatura de colores: 6,500 K, 

Voltaje: 85-265 V, RA>70 grados, IP: 65, Horas: 30,000 

Unidad 23.00

3  Instalacion de panel monofasico de 6 circuitos square D  Unidad 1.00

4  Instalacion de tomacorrientes para intemperies polarizados  Unidad 10.00

5

 Apertura de zanja,  instalacion de tuberia electrica cedula 40,zondeo para 

instalacion de cable 

ML 191.00

6  Acometida  ML 38.00

13  Area de patinaje 

1  Rampa sencilla para skating (Quarter pipe) (ver detalle en plano)  und 2.00

2  Riel de tubo HG de 3" (ver detalle en plano)  und 1.00

3

 Firme de Concreto 3000 psi h=10 cms, acabado liso con llana mecánica, 

Incluye corte de juntas  

m2 74.74
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