



Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A.

**CONTRATO N° 388/GLCSI/AMDC/2015.-CÓDIGO N° 586**  
**SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL "ESTUDIO Y DISEÑO DEL PASO A DESNIVEL LOS**  
**CASTAÑOS"**  
**CONCURSO PRIVADO N°CPrNO-Diseño-01-AMDC-03-2015**

Nosotros, **NASRY JUAN ASFURA ZABLAH**, mayor de edad, casado, empresario, hondureño y de este domicilio, con tarjeta de identidad número 0801-1958-03886, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del Distrito Central, nombramiento que acredito con el Acta Especial de Juramentación número GDFM 001-2014 de fecha veinte de enero de dos mil catorce (2014), por una parte y el señor **PEDRO EDMUNDO PINEDA COBOS**, mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad número **1301-1947-00059** y solvencia municipal número **03-06300918920** actuando en mi condición de Gerente General y Representante Legal de la sociedad **TECNICA DE INGENIERIA S.A. DE C.V.(TECNISA)**. Condición que acredita con Escritura Pública número 7 de fecha 23 de enero de 2002 y extendida por el Abogado y Notario Juan Benjamín Cruz C. e inscrita en el Registro de la Propiedad Mercantil de Tegucigalpa bajo número 52, en el tomo 498, quienes en los sucesivos y para efectos de este contrato se denominarán **EL CONTRATANTE** y **EL CONSULTOR**, ambos con poder suficiente para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones derivadas de este contrato, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos el presente Contrato de **SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL "ESTUDIO Y DISEÑO DEL PASO A DESNIVEL LOS CASTAÑOS", CONCURSO PRIVADO N°CPrNO-Diseño-01-AMDC-03- 2015.**

**CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.**-Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo que se expresa a continuación:

- 1.- EL CONTRATANTE: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**
- 2.- EL CONSULTOR: **TECNICA DE INGENIERIA S.A. DE C.V. (TECNISA)**
- 3.- UNIDAD EJECUTORA: **Dirección de Ordenamiento Territorial**
- 4.- FINANCIAMIENTO: **Fondos Municipales**

**CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONTRATO.-EL CONTRATANTE**, contrata los servicios de **EL CONSULTOR** para el Estudio y Diseño del Paso a Desnivel Los Castaños, según lo indicado en el Documento Base del Concurso Privado **N° CPrNO-Diseño-01-AMDC-03-2015** y **EL CONTRATANTE** designa a la **Dirección de Ordenamiento Territorial**, como la encargada de todo lo relacionado con la ejecución de este Contrato.-

**CLAUSULA TERCERA: COMPROMISO PRINCIPAL.-** Afirma **EL CONTRATANTE** que habiéndose ejecutado los procedimientos legales y reglamentarios del Concurso Privado, se resolvió adjudicar a **EL CONSULTOR**, por ser el oferente que en dicho Concurso obtuvo la mejor evaluación, por la cantidad de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS(L. 1,814,286.00).**-**CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO.-** Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) el Documento Base del Concurso Privado, que contienen las



Condiciones Generales y Especiales del Contrato; b) los Addendums al Documento Base del Concurso Privado; c) la oferta negociada en todo su contenido de **EL CONSULTOR**; d) la garantía de Cumplimiento de Contrato presentada por **EL CONSULTOR**; e) la Notificación de Adjudicación; f) otros documentos suscritos por las partes contratantes en relación directa con las obligaciones de este Contrato.- **CLAUSULA QUINTA: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR.**- Manifiesta **EL CONTRATANTE** que en relación al Estudio y Diseño del Paso a Desnivel Los Castaños, **EL CONSULTOR** llevará a cabo las siguientes actividades: Estudio de ingeniería de tránsito (aforos, tiempos de recorridos, etc.) Estudio de afectaciones de terrenos adyacentes, Diseño de la rehabilitación de calles existentes, Equipamiento urbano de la zona aledaña al proyecto, Diseño vial de acuerdo al estudio de tránsito, Diseños geométricos del puente sobre bulevar Morazán y del túnel en la Ave. Ramón Ernesto Cruz con sus respectivas obras complementarias, Diseños estructurales del puente sobre bulevar Morazán y del túnel en la Ave. Ramón Ernesto Cruz, Diseño de rampas de acceso del puente y del túnel, Diseño de pavimento, Diseños de obras de mitigación y siembra de vegetación ornamental y engramado, Estudio y diseño de reubicación de servicios públicos y privados (Energía Eléctrica, Alcantarillado Sanitario, sistemas de telecomunicaciones, etc.), Diseño de iluminación del proyecto, Diseños de señalización vertical y horizontal, Presupuestos desglosados de las obras y de la supervisión, Programa de ejecución.- **CLAUSULA SEXTA: COSTOS UNITARIOS.**- **EL CONSULTOR** se obliga a llevar a cabo el Estudio y Diseño de Obras del proyecto de acuerdo al siguiente cuadro de costos, sin menoscabo de lo establecido en la Cláusula Séptima de este contrato:

Estudio y Diseño de Paso a Desnivel los Castaños					
ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO LEMPIRAS
I	<b>PERSONAL</b>				
1.1	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>				
1.1.1	Gerente de Proyecto	Hombre/ mes	0.5	45,000.00	22,500.00
1.1.2	Ing. Jefe de Proyecto	Hombre/ mes	1	40,000.00	40,000.00
1.1.3	Ingeniero Asistente de Campo	Hombre/ mes	2.5	35,000.00	87,500.00
1.1.4	Ing. Especialista Estructural	Hombre/ mes	3	45,000.00	135,000.00
1.1.5	Ing. Especialista Vial ( Diseño)	Hombre/ mes	2.5	45,000.00	112,500.00
<b>SUB TOTAL 1.</b>					<b>397,500.00</b>
1.2	<b>Personal administrativo y auxiliar</b>				
1.2.1	Administrador	Hombre/ mes	0.5	15,000.00	7,500.00
1.2.2	Secretaria	Hombre/ mes	0.5	9,000.00	4,500.00
1.2.3	Operador AutoCAD	Hombre/ mes	4	18,000.00	72,000.00
1.2.4	Procesadores Datos de Trafico	Hombre/ mes	8	10,000.00	80,000.00
1.2.5	Motorista	Hombre/ mes	1	10,000.00	10,000.00
<b>SUB TOTAL 2.</b>					<b>174,000.00</b>
<b>SUB TOTAL I PERSONAL</b>					<b>571,500.00</b>
<b>II. BENEFICIOS SOCIALES</b>					
2.1	40 % del Costo Total				228,600.00
<b>SUB TOTAL II.</b>					<b>228,600.00</b>
<b>TOTAL (I + II)</b>					<b>800,100.00</b>
<b>III. COSTOS OPERATIVOS / DIRECTOS</b>					
3.1	Servicios de topografía, estación total	Global	1	100,000.00	100,000.00
3.2	Estudios geotécnicos	ml	1	160,000.00	160,000.00
3.3	Servicios de laboratorio (pruebas)	Global	1	30,000.00	30,000.00

AMDC  
 AUDITORIA INTERNA  
 Reviso  
 Firma  
 Fecha

3.4	Reproducción de memoria de diseño ( 2 originales, 3 copias y un CD, planos)	Global	1	30,000.00	30,000.00
3.5	Papelería fotocopia y fotografías	Mes	4	2,000.00	8,000.00
3.6	Comunicaciones y equipo de oficina	Mes	4	3,000.00	12,000.00
3.7	Instalación y monitoreo de cámaras	día	10	3,000.00	30,000.00
3.8	Uso y Depreciación de vehículos	Mes	3.5	25,000.00	87,500.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>457,500.00</b>
3.9	<b>Manejo de gastos directos (15%)</b>				<b>68,625.00</b>
<b>SUB TOTAL III.</b>					<b>526,125.00</b>
<b>IV. GASTOS GENERALES</b>					
	40% de I + II				320,040.00
<b>SUB TOTAL IV.</b>					<b>320,040.00</b>
<b>V. HONORARIOS / UTILIDAD</b>					
	15 % de I. + II. + IV.				168,021.00
<b>SUB TOTAL V.</b>					<b>168,021.00</b>
<b>GRAN TOTAL L.</b>					<b>1,814,286.00</b>

**CLAUSULA SEPTIMA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.-** El valor del presente contrato es de *Un millón ochocientos catorce mil doscientos ochenta y seis lempiras exactos (L.1,814,286.00)*, queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se hará en Lempiras Moneda Oficial de la República de Honduras, mediante un único pago, con la presentación del informe final, planos y todos los documentos que se soliciten en los términos de referencia aprobados por la Dirección de Ordenamiento Territorial.-

**CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS.- EL CONSULTOR**, queda obligado a constituir, antes de realizar el estudio y diseño siguiente garantía: **Garantía de Cumplimiento de Contrato**, equivalente al quince por ciento (15%) de los honorarios, con vigencia superior en tres meses al tiempo de ejecución de los trabajos de consultoría. Esta Garantía deberá ser emitida por un Banco o Compañía de Seguros legalmente establecida y autorizada para operar en la República de Honduras y deberá contener la Cláusula Siguiente: **“Esta Garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, con la simple presentación de una nota de incumplimiento”**. **CLAUSULA**

**NOVENA: RETENCIONES.-** Se le deducirá a **EL CONSULTOR**: El doce punto cinco por ciento (12.5%) en concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, calculado sobre los honorarios o utilidad, en caso contrario **EL CONSULTOR** deberá acreditar ante **EL CONTRATANTE**, el correspondiente pago a cuenta por concepto de Impuesto sobre la Renta de acuerdo a lo estipulado en la Ley, mediante constancia emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), debidamente legalizada y actualizada.-**CLAUSULA DECIMA: ORDEN DE INICIO Y PLAZO DEL CONTRATO.-**

**a) ORDEN DE INICIO:** Esta se otorgará una vez que **EL CONSULTOR** cumpla con todos los requisitos exigidos y presente la Garantía de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez días hábiles, además de la obtención a su costo de chalecos y cascos de seguridad para el uso del personal de campo de **EL CONSULTOR**; **los implementos anteriores deberán reunir las especificaciones exigidas por EL CONTRATANTE;** **b) PLAZO:** La vigencia del presente contrato es de **Cuatro (4) meses** calendario contados a partir de la orden de inicio.- Esta última se otorgará una vez que **EL CONSULTOR** cumpla con todos los requisitos exigidos en este contrato.-

**CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAS CAUCIONES.-** Si este Contrato fuera rescindido por incumplimiento de **EL CONSULTOR**, **EL CONTRATANTE** podrá realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a su Tesorería el monto

AMDC  
AUDITORIA INTERNA  
Revisó: [Firma]  
Firmó: [Firma]

[Firma]

[Firma]

de las Cauciones que **EL CONSULTOR** haya rendido en relación con el presente Contrato.- **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y DE LAS CAUCIONES.**- 1) El plazo de ejecución del presente Contrato, podrá ser ampliado por las siguientes razones: a) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado; b) por tiempo necesario, si el caso lo justifica, para la ejecución de trabajos adicionales en el Proyecto que **EL CONTRATANTE** haya ordenado, c) Por atrasos en la ejecución de las obras por parte de **EL CONTRATISTA.**- 2) Las cauciones deberán ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de Contratación del Estado.- **CLAUSULA DECIMA TERCERA: MULTAS.**- Por cada día de retraso en la presentación de cada informe, **EL CONSULTOR** deberá pagar una multa por la cantidad de 0.18% del valor del Contrato, equivalente a la cantidad de **tres mil doscientos sesenta y cinco lempiras con 71/100 (L. 3,265.71)** diarios, hasta la debida entrega del informe del proyecto. **EL CONSULTOR** se constituirá en mora sin necesidad de notificación previa por parte de la **AMDC.**- **CLAUSULA DECIMA CUARTA: AUMENTO DE COSTOS.**- En el caso de ampliación en el Plazo del diseño se reconocerá los costos incurridos por **EL CONSULTOR** de la misma forma establecida en la Cláusula Sexta de este contrato.- **CLAUSULA DECIMA QUINTA: OTROS TRABAJOS SOLICITADOS.**- **EL CONTRATANTE** podrá solicitar en cualquier momento a **EL CONSULTOR** informes especiales.- **CLAUSULA DECIMA SEXTA: VIGILANCIA DE CUMPLIMIENTO.**- La Unidad Ejecutora velará porque **EL CONSULTOR** cumpla con todo lo establecido en este contrato y los términos de referencia.- **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: RESPONSABILIDAD LABORAL.**- **EL CONSULTOR** será el único responsable del pago de las obligaciones laborales y sociales que se originen con sus propios trabajadores en la ejecución de este contrato, en aplicación de lo establecido en el Código del Trabajo.- Será también responsable de los daños y perjuicios que eventualmente causen a terceros.- **CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CAUSAS DE RESCION DEL CONTRATO.**- a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una notificación al respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito; b) Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; c) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte importante de los servicios durante un período de no menos de sesenta (60) días; y d) Si el Contratante, a su sola discreción, decidiera rescindir este Contrato.- **EL CONTRATANTE** podrá dar por terminado este Contrato mediante una notificación de rescisión por escrito a **EL CONSULTOR**, emitida por lo menos con treinta (30) días de anticipación, cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b) y (c) de esta Cláusula; en el caso del evento indicado en el inciso (d), dicha notificación deberá emitirse con sesenta (60) días de antelación.- 2.- La rescisión del contrato se efectuará sin más trámites judicial o administrativo, que la emisión de un Acuerdo Municipal por la Corporación Municipal del Distrito Central.- **CLAUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.**- Toda Controversia que surja de este Contrato y que las partes no puedan solucionar en forma amigable tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos **EL CONSULTOR** renuncia a su domicilio y se somete al domicilio del **CONTRATANTE.**- **CLAUSULA VIGESIMA: MEDIO AMBIENTE.**- **EL CONSULTOR** velará para que se cumplan con todos las disposiciones y prevenciones del caso, con el propósito de preservar el medio ambiente y



A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'D', located at the bottom right of the page.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'D', located at the bottom left of the page.

la salubridad de las zonas influenciadas, al llevar a cabo los trabajos contratados.- **CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: OTRAS OBLIGACIONES.**- **EL CONSULTOR**, no transferirá, pignoraré, asignará, transferirá o hará otras disposiciones de este contrato o cualquier parte del mismo, así como los derechos, reclamos u obligaciones de **EL CONSULTOR**, derivados de este contrato, a menos que tenga el consentimiento por escrito de **EL CONTRATANTE**, caso contrario dará lugar a la rescisión del contrato.- **CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FUERZA MAYOR.**-Por fuerza mayor se entenderán acontecimientos ajenos a la voluntad de **EL CONSULTOR**, y causas imprevistas fuera del control de **EL CONSULTOR** tales como: actos del enemigo público, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos por fletes, que imposibiliten a **EL CONSULTOR**, a la consecución del Contrato. Por Caso Fortuito se entenderá el acontecimiento que no ha podido ser previsto, pero que aunque la hubiera sido no habría podido evitarse, tales como: incendios, inundaciones, epidemias, lluvias, terremotos, huracanes, tornados, etc.- **CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA.**- **EL CONTRATANTE** a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este contrato, total o parcialmente, mediante comunicación escrita a **EL CONSULTOR**, indicando los motivos de su resolución.- Dicha resolución se efectuará en la manera y de acuerdo con la información que se dé en dicha comunicación y no perjudicará ningún reclamo anterior que **EL CONTRATANTE** pudiera tener contra **EL CONSULTOR**.- Al recibir la mencionada comunicación, **EL CONSULTOR** inmediatamente suspenderá el trabajo, en este caso **EL CONSULTOR y EL CONTRATANTE**, procederán a la liquidación final del contrato, de acuerdo a la información que proporcione la Unidad Ejecutora y **EL CONSULTOR**.- **CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CLAUSULA COMPROMISORIA.**- Ambas partes manifiestan estar enterados de todos los términos y condiciones del presente contrato y se obligan a su fiel cumplimiento.- En fe de lo cual firmamos el presente contrato, en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 06 días del mes de abril del año dos mil quince.

  
  
**Nasry Juan Asfura Zablah**  
Alcalde Municipal Distrito Central

  
  
**PEDRO EDMUNDO PINEDA COBOS**  
Gerente General y Representante Legal  
**TECNICA DE INGENIERIA S.A. DE C.V.(TECNISA)**

  
**AMDC**  
AUDITORIA INTERNA  
Revisó  
Firmó