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INSTITUTO DE i)%ﬁf\RR(ai i.(}
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO: “SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCUELA
ALTAGRACIA SANCHEZ”, UBICADO EN ALDEA SANTA CATALUNA, MUNICIPIO DEL DISTRITO
CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CODIGO: 105261, SUSCRITO ENTRE
EL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ANAEL GARCIA LOPEZ, MODALIDAD:
CENTRALIZADA.- FINANCIADO CON FONDOS OABI - FHIS.

Nosotros: MARIO RENE PINEDA VALLEf’/ hondurefio, mayor de edad, casado,
Master en Administracién de Empresas, con Tarjeta de Identidad No. 1401-1969-
000197 con domicilio legal en la Colonia “Godoy”, antiguo edificio del Instituto de
Prevision Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagliela, Municipio del Distrito
Central, Departamento de Francisco Morazan, quien actia en ‘su condicién de
Ministro Director del INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO (IDECOAS) creado mediante Decreto Ejecutivo # PCM-001-2014 y
asimismo como Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO DE INVERSION
SOCIAL, Institucion desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada
mediante Decreto Ejecutivo nimero doce guién noventa (12-90) de fecha 4,dos (2) de
marzo del afio mil novecientos noventa (1990), con RTN 08019995292594, nombrado
mediante Acuerdo Ejecutivo Nimero Treinta guién Dos Mil Catorce (N° 30-2014), de
fecha Treinta y uno (31) de Enero del afio Dos Mil Catorce (2 14), en adelante
denominado “EL FHIS” y el sefior ANAEL GARCIA LOPEZ,” Mayor de edad B
Soltero, Hondurefio, portador de la Tarjeta de Identidad N° 1504-1981-00168%y com_}—
Registro Tributario Nacional (RTN) N° 1504-1981-001680 y con domicilic en Barrio '
Lempira, Entre 7ma y 8va. Ave, Casa No. 744, Municipio del Distrito Ce 1%;5

Departamento de Francisco Morazan, denominado de aqui en A%? i
EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente Contrato parazla ejecucion
Proyectos que se regird por las clausulas y términos siguientes:c:GLAUS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto/ v
los costos del Proyecto: “SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCUELA Ai AGRACIA—
SANCHEZ”, UBICADO EN ALDEA SANTA CATALUNA, MUNICIPIO DEL DISTR ¥O
CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CODIGO: 105261y
Componente de Inversién aprobado en Acta del Comité de Operaciones N° 1300 de

fecha 16 de Febrero del afio 2015 y Financiado con Fondos OABI - FHIS./Y que forma. ﬁhi?p \
parte del Proceso LPR-IDECOAS-FHIS-18-2015, de acuerdo con las cantidades dQ/"’ ’ $~:}
obra y precios unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este contrato y dg D\ 5% 2 R
conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos de
Cotizacién.- CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: ElI monto dgf»
contrato asciende a la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MlL\tfi._lO;fg. s
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 46/100 ( L. 337,895.46.)f
desglosado en la forma siguiente: a) COSTO DIRECTO: DOSCIENTOS OCHENTA'Y

NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 89/100 (L. @

INISTRATIVO |

289,378.89), b) GASTOS ADMISTRATIVOS: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 89/100 (L. 28,937.89), c) UTILIDAD:
DIECINUEVE MiL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 68/100 (L.
19,578.68).- CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y
DESEMBOLSOS. ANTICIPO: la Forma de pago sera de la forma siguiente: El FHIS
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otorgara al Ejecutor un anticipo de CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON 32/100 (L. 50,684.32):¢ que corresponde al 15% del
monto total de este Contrato, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que
este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte
del FHIS, las correspondientes garantias; ¢) De cada estimacién presentada por el
Ejecutor sera deducido proporcionalmente a partir de la primera estimacion, la
cantidad que corresponda, de manera que cuando el proyecto presente un avance
fisico financiero del 90%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%-.
DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR de
acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se hardn mediante Ia
presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el
SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones,
se les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas
retenciones de Ley de acuerdo a la Utilidad reflejada en la Clausula Segunda.-
CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio
del proyecto, quince (15) dias después de la entrega del cheque de Anticipo por parte
de EL FHIS y de la recepcion por parte del Ejecutor.- CLAUSULA QUINTA: PLAZO
Y MULTA.-PLAZO: EL EJECUTOR se compromete sa construir la obra, objeto de este
Contrato dentro del plazo de TREINTA (30) DIAS /calendario contados a partir de la
fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL EJECUTOR no termine
el proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara a EL FHIS en
concepto de dafios y perjuicios ocasionados por demora la cantidad de
SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 21/100 (L. 608.21) ‘equivalente al cero punto
dieciocho por ciento (0.18%) sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, hasta
un maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato.

:-JI

CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION A
OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar ampliaciéon de tiemp¢ Q& ﬁﬁs
S|gwentes a) Falta de acce3|b|I|dad del matenal aI sitio de la obral b) Por causas

JUStlflCﬁdOS por escrito y aprobados por el supervisor. CLAUSULA -
GARANTIAS: El Ejecutor, previc a la entrega del anticipo, rendira: a) una Garantia de

ae
i‘dléwTF{ATEVO

Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a recibir y que=-

asciende a la cantidad de CINCUENTA MIL/SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO '

LEMPIRAS CON 32/100 (L. 50,684.32):- b) Una Garantia de Cumplimiento de: JDE

Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que ascuende
a CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y ?UATRO LEMPIRAS CON 32/1@0
(L. 50,684. 32) con una vigencia de CUATRO (4)*MESES a patrtir de la fecha de:su__
emision, éstas seran constituidas mediante fianza, garantia bancaria, bonos del’j; »

Estado o cheque certificado, Asimismo, el Ejecutor ni el librador del cheque girado: 7. —us” 2

contra su cuenta, si fuere el caso, no podra revocar ni oponerse a su pago, en caso
que el tercero incumpliere, oponiendose o revocando el cheque que sirve de garantia
del presente contrato, el Ejecutor sera responsablemente solidario por los de dafios y
perjucios de lo que debiera pagar el tercero autorizando por ello, a que se le hagan

retenciones del veinte (20%) porciento como indemnizacion sobre sus estimaciones /
en concepto de clausula penal por el valor del cheque no pagado.- Si por causas {*'|
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imputables a EL. EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el plazo previsto,
EL FHIS declara resuelto el contrato.- Si por causas establecidas contractualmente se
modifica el Plazo de ejecucion del contrato, por un término mayor de dos meses. EL
EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato,
de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la
ampliacién de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de
ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo
al pago de la dltima estimacidn, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad
de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia
debera tener vigencia de un aio a partir de la fecha de emisién del Acta de Recepcion,
Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan contener la siguiente clausula
obligatoria “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA
OCTAVA: Documentos Que Forman Parte Del Contrato: a) Planos y detalles, b)
Memoria de Calculo, c) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, €) Cronograma de
actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones
Generales y Especiales de los Documentos de Cotizacién, j) Desglose de Oferta, k)
Notificacion de Adjudicacidon EL FHIS al Contratista, ) Garantias, i) Bitacora, m)
Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, fi) Constancia para
tramites de garantias. CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En
caso de controversias 6 conflictos entre las partes relacionadgdirecta—o___
indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacidif{ ;g

cumplimiento, ejecucién o terminacion del mismo, y de no llegarse tﬁ?’%’bsfé?ﬁ@& “io”—
satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los ﬁgygales O
Justicia competentes, a cuyo efecto EL EJECUTOR, renuncia a su domicilio"y 8
somete al domicilio de EL FHIS. CLAUSULA DECIMA: RES BION DE
CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra Teseindirell—
presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de la

siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas
en eI Contrato b) Por no iniciar la obra después de los Diez (10) dias calendario de 1=

responsabilidad alguna del FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor deten'nlna
que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para/g.
garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucién de los trabanS‘ '
debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso mapropyado
de equipo o uso indebido del anticipo para fines distintos al objeto del prese ehte
contrato, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por. E
SUPERVISOR o en base a las visitas que EL INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo
de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione et
objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término
del 40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos
excepcionales determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del
Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacidn del
proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto programado a través del
cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente
justificada; h) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No
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cumplir con las instrucciones de la supervisiéon e Inspectoria anotados en bitacora o
correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS
se justifique; seguin sea el caso; k) Aplicacion del Articulo N° 68 del Decreto Legislativo
N° 140-2014 (Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la Republica y de las Instituciones Descentralizadas) el que literalmente
dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensidén o cancelacién
del préstamo o donacién, puede dar lugar a la rescisién o resolucién del Contrato, sin
mas obligacién por parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras
o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del
Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que
se efectlie por razén de la situacion econdmica y financiera del pais, la estimacion de
la percepcién de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de
necesidades imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes
indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas
de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso
EL FHIS hara una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR
una compensacion justa y equitativa CLAUSULA DECIMA PRIMERA: “CLAUSULA
DE INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la informacién Publica (LTAIP). Y con fa conviccion
de que evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidacion de una
cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de
contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases dﬁl

Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener elm g; alto nikey 1 S S—_—
de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi c?o WB’EGSJ: ANISTF’T Vo | /

E

de: INTEGRIDAD, LEALTAD, CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA_.

IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE=:-
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONESF
SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de  [os prineipiod_

fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones

publicas establecidos en la Ley de Contratacioén del Estado, tales como: transparencia, +
igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna—4
persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que
ningin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a)
Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, . e By
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las ’ :
acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas
en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos
o0 mas partes 0 entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la
intencion de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacion
que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato
y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicion causa
de este Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada,
por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de
informacién inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos
de este contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a
que se tenga acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a
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terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las
consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno
de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna
ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por
nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior
se extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista o consultor contrate asi
como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento
de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a) De parte del contratista
o consultor: i.- A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de la
responsabilidades que pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacion al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta clusula, de las
sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso
entablar las acciones legales que correspondan. b) De parte del Contratante: i.- A la
eliminacién definitiva del contratista o consultor y a los subcontratistas responsables
o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores
y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en
procesos de contratacion. ii.- A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de
las sanciones que correspondan segun el Cédigo de Conducta Etica del Servidor
Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las
que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los
compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta
Declaracion forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para
constancia.” CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles
en ese momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las
estipulaciones del contrato.- CLAUSULA DECIMA TERCERA: ACEPTACION:
Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las clausulas del
presente contrato. En fe de lo cudl y para los fines legales correspondientes firmamos
el mismo, en el Municipio de Distrito Central Departamento de Francisco Morazan, a
los Veintidos (22) dia del Mes de Septiembre de 2015.

. EJEEUi oR
“RIN: N° 1504198100468
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR
se compromete con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un
ingeniero residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al
FHIS la no objecion del mismo, la que sera otorgada a través de la Direccion de Control
y Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros
de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de
hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar los recursos del
financiamiento Unica y exclusivamente para el propésito indicado en la clausula
Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o
mas rétulos distintivos del FHIS y la Fuente de financiamiento; la instalacion de estos
rotulos es condicidn previa al pago de la primera estimacion, salvo casos imputables
al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS sobre cualquier situacién o circunstancia
que pudiera poner en peligro la terminacioén de la obra objeto del Contrato; f) Contratar
el personal que trabajara en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la
comunidad o comunidades cercanas a la ubicacién del proyecto y que estén siendo
beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Direccién de Control
y Seguimiento la fecha en la cual le fue entregado el anticipo, para lo cual tendra el
término de diez (10) dias calendarios contados a partir de su recepcion, vencido el
mismo queda legalmente confirmada la fecha que aparece en el sistema; h) En los
precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento del
FHIS, de no existir, el ejecutor propondra la ficha y se remitird a la unidad de costos
a ftravés de Control y Seguimiento para su revision y aprobacion. il
RESPONSABILIDAD LABORAL.: EL EJECUTOR sera el Unico responsable del pago
de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal para la
ejecucién del proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y
solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y despues
de la construccién de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHIS en
caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razén de transgresiones de sus
Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las
colindancias de esta.- lll. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran
medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las
contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas
cuya tabla de agua sea superficial (0 sea menor de seis metros), ni arrojar en
manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la
ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos
en areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la

comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficiel polvosa, ¥ Jp§

LS.

materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el [jgg N

t
A
obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el us¢ de cu le a BémN'STRATWO

material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamienté@xcesivo
polvo.- Ademas el ejecutor estara en la obligacién de reemplazar tod Ianta mat
arbol que retire durante la ejecucion de la obra para proteger la cubiert:
obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alg

Contrato N° 52064 105261-E

uno, aque ‘n‘ T

f




arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que estan en peligro
de extinciéon.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todas las
recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de
Gestion Ambiental del FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones
técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un
Programa de Desembolsos al momento de firmar el contrato; b) El ejecutor entregara
a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que desmontd de la
obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; c)
Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del
inmueble y demas enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el
sitio de la obra la bitdcora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una sancion
equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el
sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de supervisar y
evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las
ejecuciones de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por
parte del FHIS no libera de responsabilidad a las demas partes involucradas en el
presente Contrato.- V. CLAUSULA DE AJUSTES DE PRECIOS: Los incrementos o
decrementos por fluctuaciones en el mercado que se produzcan en los precios de
materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por Decreto del
Poder Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al
ejecutor del proyecto mediante la aplicacién de una formula polinémica de ajuste y en
forma simultanea con cada estimacién de obra, sin que se requiera ningun tramite
adicional. Los detalles sobre la aplicacién de la formula polindmica de ajuste estan
contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE
PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los incrementos
solamente se reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores
correspondientes al 80% del suministro de todas la tuberias indicadas en el desglose
de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser canceladas en la primera
estimacién de obra, para lo cual el FHIS entregara al contratista un anticipo que cubra
su costo de adquisicién. La fecha de presentacion de dicha estimacion debera esta
comprendida en los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha de compra de la
tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo
contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que se establece que tiene
derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por escalamiento en los
desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento en que el
proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucion. 4) El contratista al momento
de solicitar el pago de la ultima estimacion, ademas de acompafar los requisitos de
Fiscalia y Cierre, presentara Acta de Recepcion Definitiva. 5) ElI FHIS reconocera
Unicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera a través de
érdenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. Vil.
RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS
podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, ci

cualquiera de las siguientes causales: a) incumplimiento de cualduiera de fd¢
obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra d spESIcdetagy
quince (15) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso el eje lié% se obliga
a la devolucién del anticipo, sin responsabilidad alguna del FHIS; c) “ -l
proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el aba tewimieqtq
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materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o
mala ejecucioén de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de
los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados
por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por El
SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y
de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el
objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término
del 40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos
excepcionales determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del
Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del
proyecto; g) La suspension de los desembolsos o resolucién del contrato por parte del
FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del
cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente
justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No
cumplir con las instrucciones de la supervision e inspectoria anotados en bitacora o
correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS
se justifique; seglin sea el caso; VIIl. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para
los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este
momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las
estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance
sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al
FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su terminacion.- IX.
MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato podra ser modificado o enmendado
parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre y cuando se acuerde por
escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede
subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacién por escrito por parte del
FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podra
subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL
FHIS: ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario
escolar existente, como implemento de construccion; asimismo, la apropiacion de
materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; XI. OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o
desperfectos de elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha
de recepcién provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas
deficiencias.- Xil. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento
a la ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones
correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL
SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la
documentacion aprobada por el FHIS; revisara y aprobara las solicitudes de

estimaciones de pago, segln el avance de la obra; b) El Supervisor del W

acceso a Ia obra en cualquier tlempo para venflcar la ejecucion del royecto

previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizara el pAJo de los M

estlmados del avance de la obra o sohmtudes de desembolsos informar—d
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EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion dara aviso al SUPERVISOR
para la recepcion de la obra terminada, igualmente se procedera cuando se incluya
mobiliario u otro suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborara el Acta de
Recepcion Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos
sefialados en el Acta de Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se presenten
entre la recepcidn provisional y recepcién definitiva seran por cuenta y riesgo de EL
EJECUTOR.- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por
cualquier condicion de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos
contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL FHIS no sera
responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan
sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera
otra persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV. PROPIEDAD
INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones
preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA, segun este Acuerdo, son
instrumentos de servicio en relacién a la obra y seran propiedad y de interés del
responsable del disefio.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL. CONTRATISTA sera
responsable de la disposicion de la construccion y debera proteger y preservar los
Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVIl. SANCIONES: a) Si el ejecutor
no presenta la documentacién solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura de
Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion
Provisional, el sistema lo inhabilitara automatica y temporalmente del Banco de
Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.
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METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS O
AJUSTES DE PRECIOS POR FORMULA.

De conformidad lo estipulado en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento,
la Administracién ajustara mensualmente el total de los incrementos y decrementos
que experimenten los precios de los contratos, en razén de las variaciones de las
condiciones econémicas, incluyendo efectos de la inflacion, devaluacion monetaria,
nuevas leyes y otros factores que incidan en los costos de las obras y que para tales
efectos deberan acreditarse y reconocerse los aumentos o disminuciones que sucedan
durante la ejecucién de un contrato, sobre la base de los precios inicialmente
ofertados.

Segln Acuerdo Ejecutivo A-003-2010, el procedimiento para el reconocimiento de
mayores costos o ajustes de precios de los montos autorizados en cada estimacion de
obra, sera el siguiente:

A) El Ajuste de Precios se realizara individualmente, ftem por ftem, conforme a las
cantidades o volumenes efectivos de obra que se hayan ejecutado en el periodo que
comprende el ajuste. El reconocimiento se hara sobre la porcion de los Costos
Directos exclusivamente, La porcién ajustable serd de 80% de la actividad sujeta a
ajuste como resultado de la suma de las incidencias. Si un determinado concepto o
item de obra no figurara en la Base de datos de Incidencias Porcentuales de Fichas
de Actividades FHIS, éste se asimilara al item mas afin de que se disponga, cualquiera
que fuere la naturaleza de la obra, pero tomando en cuenta el procedimiento
constructivo u otras caracteristicas conexas al item; de no poderse implementar esta
asimilacion, se empleara la respectiva Ficha de Costos presentada por el Contratista
en la Licitacién o entrega de Oferta, pero ajustdndose en todo caso a los aspectos
conceptuales estipulados en el presente documento.

Los componentes fundamentales del costo directo a los que se aplicara el nuevo
procedimiento son: Mano de obra (calificada y no calificada), Equipos y Maquinaria
(incluyendo por separado los combustibles y lubricantes en el caso de proyectos
viales) y los Materiales, desglosados y tratados en la forma que se describe mas
adelante.

El reconocimiento total en una determinada Estimacion de Obra a través del presente
procedimiento, sera la suma de los reconocimientos individuales que se calculen item
por item, conforme al volumen o cantidad efectiva de la obra realizada en un
determinado periodo, de acuerdo a la siguiente expresion general:

RT = Reconocimiento total en una determinada estimacién de obra, igual a la
sumatoria de los RI.

Rl = Reconocimientos Individuales en cada item, segln los rubros sujetos a ajuste.
Rl = Monto ejecutado del item x (FAMnc + FAMc + FAE + FACL + FAMT),
siendo FAMnc, FAMc, FAE, FACL y FAMT los Factores de Ajuste
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correspondientes al item bajo ajuste, cuya forma de calculo se describe a
continuacioén:

. MANO DE OBRA EN GENERAL

El ajuste en este rubro se realizara en el mismo mes que el Gobierno emita un Decreto
o Acuerdo estipulando una variacién en el Salario Minimo, independientemente del
plazo que haya transcurrido desde la presentacién de Oferta y la emisién del Acuerdo
respectivo. El primer ajuste se efectuara en el mismo mes que se decrete la primera
variacién del Salario Minimo posterior a la fecha de licitacién o presentacion de la
Oferta. El ajuste se hara tantas veces como variaciones se decreten en el Salario
Minimo, dentro del plazo contractual establecido, hasta su finalizacion.

Con el propdsito de simplificar la aplicacién del procedimiento, se han unificado en un
solo rubro los dos tipos de mano de obra normalmente empleados en la ejecucion de
proyectos (No Calificada y Calificada), que se ajustaran mediante un indice comun
ponderado, compuesto por el Salario Minimo ( fijado hasta 50 trabajadores en la obra
que se refiera el contrato) y el IPC.

Su incremento se reconocera mediante la aplicacién de la siguiente férmula:

FAM = IPM ((( 070(S/So) + 0.30 ( IPC /IPCo)) -1) donde:

FAM = Factor de Ajuste de la Mano de Obra en general a multiplicar por el monto
ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPM = Incidencia Porcentual de la mano de obra en general en un item dado
(Incidencias Porcentuales de Fichas de Actividades FHIS).

S = Salario Minimo decretado por el Gobierno (hasta 50 trabajadores en la obra),

vigente para la zona del proyecto, correspondiente al periodo de ejecucion de la
estimacion de obra bajo ajuste.

So = Salario Minimo decretado por el Gobierno (hasta 50 trabajadores en la obra),
vigente para la zona del proyecto, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la
respectiva licitacion o recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha de la
negociacién de un nuevo item durante la ejecucion.

IPC = indice de Precios al Consumidor segtin datos del Banco Central de Honduras,
correspondiente al periodo de ejecucién de la estimacion de obra bajo ajuste.

IPCo = Indice de Precios al Consumidor segin datos del Banco Central de Honduras,
correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacion o recepcion de
oferta o el correspondiente a la fecha de la negociacién de un nuevo Item durante la
ejecucion.

II. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Su incremento se reconocera dependiendo de la presencia parcial o ausencia total de
divisas en el Contrato, segun las férmulas siguientes:

a) CONTRATOS CON OTORGAMIENTO PARCIAL DE DIVISAS ( MAXIMO
51 % DE DIVISAS).

Férmula de Reconocimiento:
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FAE

IPE ((R/Ro)-1) donde,

FAE = Factor de Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en un item dado a multiplicar
por el monto ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPE = Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en un item dado (Incidencias
Porcentuales de Fichas de Actividades FHIS).

R = Indice general de precios de los repuestos y partes tomado del US Department
of Labor, Bureau of Labor Statistics para el renglén de Maquinaria de Construccién y
Equipo (Construction Machinery and Equipment), del documento llamado indices de
los Precios de los Productos, vigente para el periodo de la estimacién de obra bajo
ajuste.

Ro = Indice general del precio de los repuestos y partes tomado de US Department
of Labor, Bureau of Labor Statistics, para el renglén de Maquinaria de Construccién y
Equipo (Construction Machinery and Equipment), del documento llamado indices de
los Precios de los Productos, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la
respectiva licitaciéon o recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha de la
negociacion de un nuevo ltem durante la ejecucion.

En el caso que no se disponga oportunamente de este indice generado en el exterior,
se empleara el Indice mas actualizado de que se tenga informacién y posteriormente
se podran efectuar los ajustes pertinentes.

Las cantidades correspondientes a la Clausula Escalatoria o Ajuste de Precios no
formaran parte del monto de los contratos para efectos de otorgamiento de divisas; es
decir que el Ajuste de Precios se pagara en todo caso en moneda nacional (Lempiras).

b) CONTRATOS SIN OTORGAMIENTO DE DIVISAS
Formula de Reconocimiento

FAE = IPE ((DV/DVo)-1) donde,
FAE, IPE son los mismos conceptos descritos en el inciso a) precedente.

*DV = Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra, Lempira: US $ emitida por
el Banco Central de Honduras, correspondiente al periodo de la estimacién de obra
bajo ajuste.

*DVo = Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra, Lempira: US $ emitida por

el Banco Central de Honduras, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la
respectiva licitacion o recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha de la
negociacion de un nuevo ltem durante la ejecucion.
*Una vez que la ONCAE realice las validaciones del caso, la Divisa como Indicador
de Alza podra sustituirse integramente por el indice de Repuestos (IR) que en un futuro
se emita en el Boletin de la CHICO o mediante las respectivas Certificaciones de
Precios, como un valor mas representativo de las variaciones que en el mercado local
experimentan los Repuestos, llantas, partes y otros conceptos afines al Equipo y
Maguinaria, empleada en la ejecucién de las obras.
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fill. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

El ajuste de este rubro se aplicara exclusivamente a los proyectos de obras viales y
afines (carreteras, puentes y urbanizaciones), donde es intensivo el uso de equipos y
maquinaria pesada. Su incremento se reconocera mediante la aplicacion de la
siguiente férmula:

FACL= IPCL ((D/Do)- 1) donde:

FACL = Factor de Ajuste de los Combustibles y Lubricantes, a multiplicar por el
monto ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPCL = Incidencia Porcentual de los Combustibles y Lubricantes en un item dado
(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales (ONCAE)).

D = Precio Oficial del Diesel en Bomba en el Distrito Central, decretado por
el Gobierno, correspondiente al periodo de ejecucion de la estimacién de obra bajo
ajuste.

Do = Precio Oficial del Diesel en Bomba en el Distrito Central, decretado por
el Gobierno, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacion o
recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha de la negociacion de un nuevo ltem
durante la ejecucion.

V. MATERIALES
Férmula de Reconocimiento:
FAMT = IPMT (( MAT/MATo)-1) donde,

FAMT = Factor de ajuste de los Materiales, a multiplicar por el monto ejecutado en
un item determinado, en una estimacion.

IPMT = Incidencia Porcentual de los Materiales en un item dado (Incidencias
Porcentuales de Fichas de Actividades FHIS)
MAT = indice de Ajuste de Materiales (Segun tipo de Proyecto, tomar el valor

mensual certificado por la CHICO), vigente para el perfodo de la estimacién de obra
bajo ajuste.

MATo = Indice de Ajuste de Materiales (Segun tipo de Proyecto, tomar el valor
mensual certificado por la CHICO), correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la
respectiva licitacion o recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha de la
negociacion de un nuevo ltem durante la ejecucion.

Los valores de los indices de ajuste para un proyecto en particular, de la
naturaleza que fuere, deben ser obtenidos de una misma fuente confiable y con
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iguales caracteristicas, a fin de mantener la homogeneidad y consistencia del
procedimiento, a lo largo del desarrollo de la obra.

Los Materiales que sean adquiridos para ser almacenados o colocados en Bodega se
ajustaran o escalaran Unicamente en el periodo comprendido entre la fecha de
presentacion de la Oferta y la fecha de adquisicion del bien. Se exceptian de
reconocimiento o ajuste de precios aquellos materiales que de alguna manera
hubieren sido obtenidos en calidad de Donacién, o que sean suministrados
directamente por el Contratante.

B) Si en el mismo periodo que abarque una determinada estimacion de obra se
suscitan dos o méas valores de los indices de Ajuste (indice de Precios al Consumidor,
Salario Minimo, precio del Diesel, valor del indice de Equipos y Maquinaria del US
Department of Labor, valor de la Divisa, Materiales representativos, etc. ) se debera
efectuar una ponderacion de dichos valores, de acuerdo a su respectiva duracion en
el periodo de la estimacién de obra bajo ajuste, a fin de obtener un unico valor que
sirva en el indice respectivo.

C) Los calculos en las formulas de ajuste se realizaran con un maximo de cuatro
(4) cifras significativas a la derecha del punto decimal (diezmilésima), haciendo las
aproximaciones del caso. Para obtener el valor final del ajuste en Lempiras, se
aproximaran los célculos resultantes a la segunda cifra decimal (centésima).

D) Cuando se ejecute obra mas alla del plazo contractual establecido, bajo el
régimen de Multa o Penalizacién de acuerdo al contrato, los valores de los indices de
Ajuste y de los precios de los materiales y servicios a utilizar hasta la completacion del
contrato, seran los vigentes a la fecha de vencer el Gltimo plazo que haya estado
protegido contractualmente con la aplicacién de la Clausula Escalatoria o Ajuste de
Precios, conforme lo indicado en la Ley de Contrataciéon del Estado. En el caso que
se negocien precios unitarios para nuevos items que deban ser incorporados a la Lista
de Cantidades (Presupuesto de la obra) por no figurar en los cuadros de la Oferta
original, los valores base o de origen para los indices de Ajuste aplicables a estos
nuevos items, seran los prevalecientes a la fecha o mes en que se haya producido
dicha negociacién.
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