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2 Seccién I. Instrucciones a los Oferentes
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3 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

Instrucciones a los Oferentes (I1AO)
A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la 1.1 El Contratante, segin la definicion' que consta en las “Condiciones
licitacion Generales del Contrato” (CGC) ¢ identificado en la Seccion II, “Datos de
la Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construccion de las
Obras que se describen en los DDL y en la Secciones VII, VIl y IX. El
nombre y el nimero de identificacion del Contrato estan especificados en
los DDL y en las Condiciones Especiales de Contrato (CEC).

1.2 El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion especificada en los DDL y en la sub clausula 1.1 (s) de las
CEC.

1.3 En estos Documentos de Licitacion:

(@) el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita con
prueba de recibido;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “dia” significa dia calendario (plazo para presentacién de ofertas,
formalizacion del contrato)

(d) “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto los sabados y
domingos y feriados establecidos por ley.

(e) El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista de
Cantidades de obras a ejecutar con indicacion de precios.

2. Fuente de 2.1 La contratacién a que se refiere esta Licitacion se financiara con recursos
fondos provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL.

3. Fraudey 3.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
corrupcion organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o

personas oferentes por participar o participando en procedimientos de
contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas,
consultores 'y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles éeticos durante
el proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato.

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos 0 mas
oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la

Y Véase la Seccion V, “Condiciones Generales del Contrato”, Clausula 1. Definiciones
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4 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

3.3Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
pudiera incurrir conforme al Codigo Penal.

4. Oferentes

elegibles 4.1 Podran participar en esta Licitacion unicamente las personas naturales o

juridicas hondurefias o personas naturales o juridicas extranjeras
cubiertas por tratados internacionales que les otorguen trato de
nacionales y que no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias
siguientes:

(@) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos
contra la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras subsista la
condena. Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades
mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o
representantes se encuentran en situaciones similares por
actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados;

(c) Ser funcionarios o empleados, con o0 sin remuneracion, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con
fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258
de la Constitucion de la Republica;

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucion firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracion o a la suspension temporal en el Registro
de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el
primer caso, la prohibicidn de contratar tendra una duracion de
dos (2) afos, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto
de resolucion en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso
la prohibicion de contratar sera definitiva;

(e) Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo
cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del
contrato;

(F) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
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5 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a
las compafiias que cuenten con socios que sean cdnyuges,
personas vinculadas por union de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o
aquellas en las que desempefien, puestos de direccién o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o
de parentesco;

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier
etapa de los procedimientos de contratacion o haber participado
en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervision
de construccion,

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o
tener vigente sancién de suspension para participar en
procedimientos de contratacion administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de
su continua elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las IAO, cuando
el Contratante razonablemente la solicite.

5. Requisitos de 5.1 Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes en las
Precalificacion licitaciones publicas que se programen con dicho fin.

5.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos 0 mas
empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

@ todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacion del Contrato.

(b) la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una
obligacion legal para todos los socios;

(© todos los socios seran responsables mancomunada Yy
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con
las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios debera ser designado como representante y
autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros del Consorcio;

(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos,
se haran exclusivamente con el socio designado;

() con la Oferta se debera presentar el Acuerdo de Consorcio
firmado por todas las partes.
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6 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

5.3 Los Oferentes deberdn confirmar en sus Ofertas que la informacion
presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha
de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta
cualquier informacion que actualice su informacion original de
precalificacion, la que quedara sujeta a comprobacion posterior segun
estipulado en el Arto. 96 del RLCE. La confirmacion o actualizacion de
la informacion deberd presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion IV.

5.4 Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribio la
solicitud de precalificacion, el Oferente debera incluir con su Oferta, el
poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole a comprometer
al Oferente.

6. UnaOfertapor 6.1 Cada Oferente presentara una sola Oferta, ya sea individualmente o
Oferente como miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participe
en mas de una Oferta sera descalificado (a menos que lo haga como
subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan
propuestas alternativas) y ocasionard que todas las propuestas en las
cuales participa sean rechazadas.

7. Costo de las 7.1 Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la
propuestas preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningun
momento sera responsable por dichos gastos.

8. Visita al Sitio 8.1 El Oferente podré bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo,
de las Obras visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por
si mismo toda la informacién que pueda ser necesaria para preparar la
Oferta y celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los
gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente. No
seré causa de descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras.
Asi mismo dicha visita podré ser realizada por invitacion del contratante
en cuyo caso se aplicara lo sefialado en el parrafo anterior.

B. Documentos de Licitacion

9. Contenido de 9.1 EIl conjunto de los documentos de licitacion comprende los que se
los Documentos enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido
de Licitacion emitidas de conformidad con la clausula 11 de las IAO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion Il Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion Il Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta
Seccion V Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
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7 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

Seccion VIl  Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VIl Planos

Seccion IX  Lista de Cantidades

Seccion X Formularios de Garantias

10. Aclaracionde  10.1 Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los
los Documentos Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante por escrito
de Licitacion a la direccion indicada en los DDL. Los oferentes podran someter sus

consultas y requerimientos de aclaraciones hasta cinco (5) dias
calendario antes de la fecha limite para presentacion de ofertas. Se
enviaran copias de la respuesta del Contratante a todos los que retiraron
los Documentos de Licitacion, la cual incluira una descripcion de la
consulta, pero sin identificar su origen. Asi mismo, el Contratante podra
emitir de oficio las aclaraciones que considere convenientes.

10.2 Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones que se
emitan de oficio se publicaran en el Sistema de Informacion de
Contratacion 'y  Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

10.3 En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de una reunion
de informacién para posibles aclaraciones, los Oferentes potenciales
también tendran la oportunidad de asistir a dicha reunion, que sera
efectuada en la fecha, hora y direccion indicada en los DDL. De igual
forma, a solicitud de cualquier interesado el Contratante acordara la
celebracion de una reunion de este tipo, debiéndose invitarse a todos los
que hubieren retirado los Documentos de Licitacion. La inasistencia a
la reunion de informacion para posibles aclaraciones no sera
motivo de descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los
Documentos de Licitacién que resulten necesarias en virtud de esta
reunion, se notificardn mediante Enmienda a los Documentos de
Licitacion, conforme a la Clausula 11 de las 1AO.

11. Enmiendas a 11.1 Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
los Documentos de Contratante podra modificar los Documentos de Licitacion mediante
Licitacion una Enmienda;

11.2 Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los
Documentos de Licitacion y serd comunicada por escrito a quienes
hubieren retirado los Documentos de Licitacion. Los posibles Oferentes
deberan acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.

11.3 Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran en el Sistema
de Informacion de Contratacion y Adquisiciones del Estado de
Honduras, (www.honducompras.gob.hn).

11.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para
tener en cuenta una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el
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8 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

Contratante podra extender, si fuera necesario, el plazo para la
presentacion de las Ofertas, de conformidad con la Subclausula 22.2 de
las IAO. Si la enmienda se realiza dentro de los tres dias antes de la
fecha de recepcion y apertura de ofertas se debera extender esta
fecha por el tiempo necesario para que los oferentes preparen su
oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

12. Idioma de las 12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar
Ofertas redactados en el idioma espafiol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan ser
presentados traducidos al esparfiol, por el 6rgano oficial del Estado

(Secretaria de Relaciones Exteriores).

13. Documentos que 13.1 La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por los
conforman la siguientes documentos:
Oferta S .
(@) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion 1V);
(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con
la Clausula 18 de las 1AO;

(c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es
decir, con indicacion de precios;

(d) El formulario y los documentos de Informacion sobre la
calificacion;

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, segun se especifique en los DDL.

14. Precios de la 14.1 EIl Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en la Sub
Oferta clausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas
presentado por el Oferente.

14.2 EIl Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos
los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades valoradas. El
Contratante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales
el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los deméas precios unitarios y totales que
figuren en la Lista de Cantidades valoradas. Si hubiere correcciones, éstas
las realizara la Comision de Evaluacion.

14.3 Todos los derechos, impuestos y demés gravamenes que deba pagar el
Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razén, hasta
15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las Ofertas,
deberan estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la
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9 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

Oferta presentada por el Oferente.

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a ajustes
durante la ejecucién del Contrato de acuerdo a la Clausula 47 de las

CGC.
15. Monedasdela  15.1 Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en
Oferta y pago Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar

hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del Oferente.

15.2 Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en moneda extranjeras.

15.3 En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en monedas
extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se
traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado
internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la
Subcléusula 15.1 de las IAO.

16. Validez de las 16.1 Las Ofertas permaneceran vélidas por el periodo estipulado en los
Ofertas DDL.

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los
Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta por un plazo
adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes
deberan ser por escrito. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta
debera extenderse también por un plazo adicional de la fecha limite
prorrogada para la validez de las Ofertas. Los Oferentes podran
rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantia de
mantenimiento de oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la
solicitud no se le requerira ni se le permitird que modifique su Oferta,
excepto como se dispone en la Clausula 17 de las IAO.

17. Subsanacion 17.1 La Comisién de Evaluacién permitira la subsanacion de defectos u
omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en
los Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del
Estado y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para
subsanar los defectos u omisiones sera de cinco (5) dias habiles a partir
de la fecha de notificacion; si el Oferente no cumpliere con el mismo
su oferta no sera considerada.

18. Garantia de 18.1 EI Oferente debera presentar como parte de su oferta, una Garantia de
Mantenimiento Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto estipulado en los
de la Oferta DDL

18.2 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta serd denominada en
Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los
fines del célculo de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, estas se
convertiran en Lempiras a la tasa de cambio aplicable segun la clausula
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10 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

30.1 de las 1AO.
18.3 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:
(@) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b) permanecer valida por un periodo que expire después de la fecha
limite de la validez de las Ofertas establecida en los DDL, o del
periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con la
Clausula 16.2 de las IAO;

18.4 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

(@) ser emitida por una institucion que opere en Honduras, autorizada
por la Comision Nacional de Bancos y Seguros;

(b) estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantia
de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccion X,
“Formularios de Garantia™;

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante
en caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la
Clausula 18.7 de las IAO;

18.5 Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo
requerido en la clausula anterior, seran rechazadas por el Contratante
por incumplimiento.

18.6 La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas
no fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de
que el Oferente seleccionado suministre su Garantia de Cumplimiento.

18.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si:

(@ el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la
Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo
estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO; o

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de
su Oferta, de conformidad con la Subclausula 29 de las IAO;

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado
con:
(i) firmar el Contrato; o
(if)  suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

18.8 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio debera ser
emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.
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19. Ofertas 19.1
alternativas de
los Oferentes

19.2

Seccion . Instrucciones a los Oferentes

No se consideraradn Ofertas alternativas a menos que especificamente
se estipule en los DDL. Si se permiten, las Subclausula 19.1 y 19.2 de
las IAO regiran y en los DDL se especificara cual de las siguientes
opciones se permitira:

(@ Opcién Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas alternativas
conjuntamente con su Oferta bésica. EI Contratante considerara
solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente
cuya Oferta bésica haya sido determinada como la Oferta
evaluada de menor precio.

(b) Opcidn Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta alternativa
con o sin una Oferta para el caso basico. Todas las Ofertas
recibidas para el caso basico, asi como las Ofertas alternativas
que cumplan con las Especificaciones y los requisitos de
funcionamiento de la Seccién VII, seran evaluadas sobre la base
de sus propios méritos.

Las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la informacion
necesaria para su completa evaluacion por parte del Contratante,
incluyendo los célculos de disefio, las especificaciones técnicas, el
desglose de los precios, los métodos de construccion propuestos y
otros detalles pertinentes.

OBRA CIVIL UCI SPS
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12 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

20. Formato y 20.1 EIl Oferente preparard un original de los documentos que comprenden
firma de la la Oferta segun se describe en la Clausula 13 de las IAO, el cual debera
Oferta formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcara

claramente como “ORIGINAL”. Ademas, el Oferente debera presentar
el nimero de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar
claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia
entre el original y las copias, el texto del original prevalecera sobre el
de las copias.

20.2 El original y todas las copias de la Oferta deberan ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar firmadas
por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en
nombre del Oferente, de conformidad con la Subclausula 5.4 de las
IAO. Todas las paginas de la Oferta original y sus copias seran
firmadas en todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su
representacion legal.

20.3 La Oferta no podrd contener enmiendas borrones o raspaduras en el
precio o en otra informacion esencial prevista con ese caracter en el
Documento de Licitacidn, excepto cuando hubieren sido expresamente
salvadas por el firmante lo cual deberd constar con claridad en la oferta
y €n sus copias.

20.4 EI Oferente proporcionard la informacién sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay,
pagadas o por pagar a agentes en relacién con esta Oferta, y con la
ejecucion del contrato si el Oferente resulta seleccionado.
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D. Presentacion de las Ofertas

21. Presentacion, 21.1 Los Oferentes podran entregarlas personalmente. EI Oferente pondra

Selloe el original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que
Identificacion de cerrard e identificard claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”,
las Ofertas segun corresponda, y que colocard dentro de un sobre exterior que

también deberé cerrar.

Los Oferentes también podran presentar sus Ofertas electronicamente
por medio del sistema HonduCompras; cuando asi se indique en los
DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electronicamente
seguiran los procedimientos indicados en los DDL para la
presentacion de dichas Ofertas.

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) estar dirigidos al Contratante a la direccién® proporcionada en
los DDL,;

(b) llevar el nombre y numero de identificacion del Contrato
indicados en los DDL y CEC; y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar
que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de
Ofertas indicadas en los DDL.

21.3 Ademas de la identificacion requerida en la Sub clausula 21.2 de las 1AO,
los sobres exteriores deberan Ilevar el nombre y la direccion del Oferente,
con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma
sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la Clausula 22 de las
IAO.

21.4  Si el sobre exterior no esté cerrado e identificado como se ha indicado
anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en caso de que la
Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

22. Plazo para la 22.1 Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
presentacion de las especificada conforme a la Subclausula 21.2 (a) de las IAO, a més
Ofertas tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.

22.2 El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de Ofertas
mediante una enmienda a los Documentos de Licitacion, de
conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En este caso todos los

2 Ladireccion donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para certificar
la hora y fecha de recepcion y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una direccién de apartado postal. La
direccion para la recepcion de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitacién.
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14 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente
sujetos a la fecha limite original para presentar las Ofertas quedaran
sujetos a la nueva fecha limite.

23. Ofertas tardias 23.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite
para la presentacion de las Ofertas especificada de conformidad con la
Clausula 22 de las IAO sera devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo
cual se hara constar en el acta.

24. Retiro, 24.1 Los Oferentes podrén retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante
Sustitucién y una notificacion por escrito antes de la fecha limite indicada en la
Modificacion de la Clausula 22.1 de las 1AO.

Oferta

24.2 Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la Oferta
debera ser preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo con
las estipulaciones de las Clausulas 20 y 21 de las 1AO, y los sobres
exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”,
“SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”, segilin corresponda.

24.3 Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser
entregadas al Contratante en la direccion especificada conforme a la
Subcléausula 21.2 (a) de las IAO, a més tardar en la fecha y hora que se
indican en la Clausula 22.1 de los DDL.

24.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del
plazo para la presentacion de Ofertas y la expiracion del periodo de
validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la
Subclausula 16.1 o del periodo prorrogado de conformidad con la
Subclausula 16.2 de las IAO, dara lugar a que se haga efectiva la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, segin lo dispuesto en la
clausula 18.7 (a) de las IAO.

245 Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los
precios de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de
conformidad con esta clausula o incluyéndolas en la Oferta original.

E. Apertura de las Ofertas

25. Aperturadelas 25.1 El Contratante abrird las Ofertas, y las notificaciones de retiro,

Ofertas sustitucion y modificacion de Ofertas presentadas de conformidad con
la Clausula 24, en acto publico con la presencia de los representantes
de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar
establecidos en los DDL. El procedimiento para la apertura de las
Ofertas presentadas electrénicamente si las mismas son permitidas de
conformidad con la Sub clausula 21.1 de las IAO, estara indicados en
los DDL.

25.2 Primero se abrirdn y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No se
abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificacién
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15 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la
clausula 24 de las IAO.

25.3 En el acto de apertura, el Contratante leerd en voz alta, y notificara por
linea electronica cuando corresponda, y registrard en un Acta los
nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de
cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas
alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o
modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, si se solicitd, y cualquier otro detalle que el
Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta sera rechazada en el
acto de apertura, excepto las Ofertas tardias de conformidad con la
Clausula 18 y 22 de las IAO. Solamente las ofertas que sean abiertas y
leidas en voz alta durante el acto de apertura serdn consideradas para
evaluacion.

25.4 El Contratante preparara un acta de la apertura de las Ofertas que
incluira el registro de las ofertas leidas y toda la informacion dada a
conocer a los asistentes de conformidad con la Subclausula 25.3 de las
IAO y enviara prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que
presentaron ofertas puntualmente.

26. Confidenciali- 26.1 No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
dad oficialmente involucrada con el proceso de la licitacién, informacion
relacionada con el examen, aclaracién, evaluacion, comparacion de las
Ofertas, ni la recomendacion de adjudicacién del contrato hasta que se
haya notificado la adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 33.1 de las IAO. Cualquier intento por
parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento
de las Ofertas o en la adjudicacion del contrato resultara en el rechazo de
su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la
fecha de adjudicacién del contrato, un Oferente desea comunicarse con
el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitacion, debera hacerlo por escrito.

27. Aclaracion de 27.1 Para facilitar el examen, la evaluacién y la comparacion de las Ofertas, el
las Ofertas Contratante tendré la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare
su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente deberan efectuarse por escrito
pero no se solicitara, ofrecera ni permitird ninguna modificacion de los
precios o0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para
confirmar la correccion de errores aritméticos que el Contratante haya
descubierto durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo
dispuesto en la clausula 29 de las 1AO.

28. Examen delas  28.1 Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el Contratante
Ofertas para determinard si cada una de ellas:
determinar su
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16 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

cumplimiento (@) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula 4
de las IAO;

(b) ha sido debidamente firmada;
(c) esta acompariada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

28.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los

términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de

Licitacién sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

(@) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicién competitiva de los
otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion.

28.3 Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, sera rechazada por el Contratante y el
Oferente no podra posteriormente transformarla en una Oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion mediante la correccion o el retiro de las desviaciones 0
reservas.

29. Correccion ~ 29.1 El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente con

de errores los requisitos de los Documentos de Licitacion contienen errores
aritméticos. Dichos errores seran corregidos por el Contratante de la
siguiente manera:

(@ cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y
en palabras, prevaleceran los indicados en palabras;

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un
rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la
cantidad de unidades, prevalecerd el precio unitario cotizado, a
menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la
expresion del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera
el precio total cotizado para ese rubro y se corregird el precio
unitario.

29.2 El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el
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30. Moneda para
la evaluacion
de las Ofertas

31. Evaluacion y
comparacion
de las Ofertas

30.1

31.1

31.2

31.3

314

Seccion . Instrucciones a los Oferentes

procedimiento antes sefialado para la correccion de errores y, con la
anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerard de obligatorio
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con
el monto corregido, la Oferta sera rechazada y podra hacerse efectiva la
Garantia de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la
Subclausula 18.7 (b) de las IAQ.

Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertira todos
los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras
utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de
Honduras vigente 15 dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.

El Contratante evaluard solamente las Ofertas que determine que
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion de conformidad con la Clausula 28 de las IAO.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado de
cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(@ corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Clausula
29 de las IAO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos,
si existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra), pero incluyendo los trabajos por dia’, siempre que sus
precios sean cotizados de manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de
conformidad con la clausula 19 de las IAO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u
otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la
Subclausula 24.5 de las IAO.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
variacion, desviacién u oferta alternativa. En la evaluacion de las ofertas
no se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y
otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitacion o
que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto estimado
de ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud

3 Trabajos por dia son los trabajos que se realizan segln las instrucciones del Supervisor y que se remuneran conforme al tiempo que
le tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluacion de las Ofertas se
considere que el precio de los trabajos por dia ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante debera hacer una lista de las
cantidades tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinaran contra los dias de trabajo (por
ejemplo, un nimero determinado de dias-hombre de un conductor de tractores, una cantidad especifica de toneladas de cemento
Portland, etc.), los cuales se multiplicaran por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la

Oferta.
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de la clausula 47 de las CGC, durante el periodo de ejecucion del
Contrato.

En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subclausula 31.2 d),
el Contratante determinara la aplicacion de los descuentos a fin de
minimizar el costo combinado de todos los lotes.

En caso de que en esta Licitacion se presenten ofertas de empresas
extranjeras, se aplicard un margen de preferencia nacional en los términos
establecidos en los articulos 53 de la Ley de Contratacion del Estado y 128
de su Reglamento.

El margen de preferencia nacional no sera aplicable cuando convenios
bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes
extranjeros tendran trato nacional.

F. Adjudicacion del Contrato

El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion y que representa el costo evaluado como mas
bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho
Oferente es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO vy (b)
esta calificado de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de
las IAO.

No obstante lo dispuesto en la clausula 33 de las IAO, el Contratante se
reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en
el articulo 57 de la Ley y 172 del Reglamento-sin que por ello incurra
en ninguna responsabilidad ante los Oferentes.

La Licitacion podra declararse desierta cuando no se hubieren
presentado ofertas 0 no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes
previsto en los DDL. Se declarara desierto el lote en el cual no se
hubieren presentado ofertas 0 no se hubiese satisfecho el minimo de
oferentes previsto en los DDL.

La Licitacion debera declararse fracasada cuando:

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos
esenciales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento;

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacion del
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Estado o el Pliegos de Condiciones;

c) Se comprueba la existencia de colusion;

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios
considerablemente superiores al presupuesto estimado por la
administracion;

e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que
determinaren la no conclusion del contrato, entendiéndose como
tal entre otras: Catastrofes provocadas por fenomenos naturales,
accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden
social, naufragio e incendio.

36. Notificacion de 36.1 Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el Contratante

Adjudicacion y notificara por escrito la decision de adjudicacion del contrato a todos los
firma del Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la
Contrato “Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion”) debera estipular el

monto que el Contratante pagard al Contratista por la ejecucion,
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista,
de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato
denominado el “Precio del Contrato”). Después de la notificacion
relativa a la adjudicacion del contrato, los Oferentes no seleccionados
podrén solicitar por escrito al Contratante una reunién informativa o una
explicacion por escrito de las razones por las cuales sus Ofertas no
fueron seleccionadas. El 6rgano contratante deberd dar respuesta a
quienes lo soliciten.

36.2 Dentro de los 10 dias calendarios siguientes a la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el
contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la clausula 36.2 de los DDL

Previo a la firma del Contrato el Adjudicado debera presentar:

a. Constancia de Solvencia Electrdnica, extendida por el Servicio
de Administracion de Rentas.

b. Original o Copia de Constancia vigente de no haber sido objeto
de resolucién firme de cualquier contrato celebrado por la
Administracion extendida por la Procuraduria General de la
Republica (PGR).

c. Constancia del Instituto Hondurefio de Seguridad Social
(IHSS) de encontrarse al dia en el pago de sus aportaciones o
contribuciones.

d. Certificacion de Inscripcion en el Registro de Proveedores y
Contratistas de ONCAE.

e. Constancia de cumplir con el pago del salario minimo y demaés
derechos laborales extendida por la Secretaria de Trabajo y
Seguridad Social.
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36.3 EIl Contratante publicara en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitacion,
identificando la Oferta y los numeros de los lotes y la siguiente
informacion: (i) el nombre de cada Oferente que presentd una Oferta;
(ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada;
(iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las
razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado vy el
precio cotizado, asi como la duracion y un resumen del alcance del
contrato adjudicado.

37. Garantia de 37.1 Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la

Cumplimiento Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado
debera entregar al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el
monto estipulado en las CGC y en la forma de una Garantia bancaria o
fianza emitida por un banco o una aseguradora que opere en Honduras,
autorizada por la Comisién Nacional de Bancos y Seguros, en el
formulario original especificado en la Seccion X (Formularios de
Garantia). También sera admisible la presentacion de cheques certificados
a la orden del Contratante y bonos del Estado Hondurefio representativos
de obligaciones de la deuda publica.

37.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de
las Subclausulas 37.1 y 36.2 de las IAO constituira base suficiente para
anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado
firme el Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento, el
Contratante devolvera a los oferentes no seleccionados las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta

38. Pago de 38.1 EI Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, cuando
anticipo y asi haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto méaximo
Garantia establecido en los DDL.. El pago del anticipo debera ejecutarse contra la

recepcion de una Garantia. En la Seccion X “Formularios de Garantia” se
proporciona un formulario de Garantia para Pago de Anticipo.
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Seccion I1. Datos de la Licitacion (DDL)*

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1 El Contratante es: Instituto Hondurefio de Seguridad Social

Las Obras son: Licitacion Privada N° 004-2018 PROYECTO
REMODELACION PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, DEL
HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE DEL INSTITUTO HONDURENO DE
SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

IAO 1.2 La fecha prevista de terminacion de las obras es de 75 dias calendario

IAO 2.1 El financiamiento para la realizacion del presente proceso proviene
exclusivamente de fondos propios del IHSS

IAO 8.1 Se realizara visita de carécter obligatorio al sitio de las obras que se

realizara el dia xx de marzo del 2018 a las xxx am. y se entregara
constancia de visita al sitio, la cual deberd formar parte de los
documentos que se entregaran el dia de la presentacion de ofertas.

B. Documentos de Licitacion

IAO 10.1 Para aclaraciones de los pliegos, la direccion del Comprador es:
Atencion: Unidad Ejecutora de Proyectos

Licitacion Privada 004-2018¢

Proyecto "

Remodelacién para la Unidad de Cuidados Intensivos, del Hospital
Regional del Norte del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS).
Direccién: Sub-Gerencia de Suministros, Materiales y Compras del
IHSS. Edificio Administrativo del IHSS, Bo. Abajo, 6to. Piso

Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C.

Pais: Honduras, C.A.

Teléfono: 2222-6922

C. Preparacion de las Ofertas

* Esta seccién deberé ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitacion.
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IAO 13.1 (f) Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales
con su Oferta:

a. Copia legible y autenticada del Instrumento Publico de
Constitucion de la Sociedad Mercantil y sus reformas, inscrita en
el Registro de la Propiedad de Inmueble y Mercantil, respectivo.

b. Fotocopia autenticada del Poder de Representacion de la
Sociedad Mercantil.

c. Declaracion Jurada (original y autenticada) del Oferente y su
Representante Legal de no estar comprendido en ninguno de las
inhabilidades a los que se refiere la Ley de Contratacion del
Estado en sus articulos 15y 16.

d. Fotocopia legible de la tarjeta de identidad del Representante
Legal del oferente.

e. Fotocopia legible del RTN de la Sociedad Mercantil y su
Representante Legal.

f. Constancia de Solvencia Municipal vigente a la fecha de
apertura, extendida por la Alcaldia Municipal de su domicilio del
oferente.

g. Permiso de Operacion vigente, extendida por la Alcaldia
Municipal del domicilio de la empresa.

h. Constancia de visita al sitio de la obra.

i. Constancia de colegiacion vigente de la empresa con el colegio
de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH)

j. Constancia de estar inscrito en la Oficina Normativa de Contratacion y
Adquisicion del Estado (ONCAE)
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OFERTA ECONOMICA

a. Carta oferta firmada y sellada por el representante legal de la
empresa en cada una de las paginas

b. Garantia de Mantenimiento de Oferta, con indicacion de la
clausula obligatoria del dos por ciento (2%) del monto de la
oferta.

c. Listado de precios debidamente firmado y sellado en cada una de
las paginas, por el Representante legal de la empresa.

d. Ficha de costos de acuerdo al listado de precios debidamente
firmado y sellado en cada una de las paginas, por el
Representante legal de la empresa

IDONEIDAD TECNICA
El oferente debera presentar la siguiente informacion que permita
analizar su idoneidad técnica:

a) Presentar tres contratos con sus actas de recepcion final de los
trabajos de construccion o remodelacion de edificios realizados en
los ultimos cinco afios, que no sea menor 10% del valor total de la
oferta.

c) Debera presentar declaracion jurada autenticada que en caso de
salir adjudicado se compromete a cumplir con todas las
condiciones y especificaciones técnicas indicadas en las bases.

CAPACIDAD FINANCIERA

a) Constancia de institucion bancaria acreditada en el pais en donde
conste que los saldos promedio de depésitos (de los ultimos 6
meses) o linea de crédito a favor del ofertante no es menor al 5 %
del monto de su oferta y/o linea de crédito a favor del ofertante por
parte de proveedores o fabricantes no es menor al 20% del monto
de su oferta.

b) Estados Financieros 2015 y 2016, Firmados por firma auditora y/o
contador colegiado.

IAO 14.2 Aplica

IAO 14.3 El IHSS se encuentra exento del ISV

IAO 15.1 Los Oferentes no podran ofertar en monedas extranjeras, solo en
lempiras.

IAO 16.1 El periodo de validez de las Ofertas sera de noventa (90) dias
calendarios
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IAO 18.1 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en cualquiera de
las siguientes:

- Una Garantia emitida por un banco;
- Una Fianza emitida por una aseguradora;
- Un Cheque certificado o de Caja la orden del Contratante.

IAO 18.1 La Garantia de mantenimiento de Oferta sera por un dos por ciento (2%)
por el monto total de la oferta en moneda de curso legal: Lempira

IAO 18.3 La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd permanecer valida por
120 dias a partir de la fecha de presentacion de ofertas.

IAO 19.1 No se consideraran Ofertas alternativas.

IAO 20.1 El nimero de Oferta que los Oferentes deberan presentar es: un original
y dos copias.

D. Presentacion de las Ofertas
IAO 21.1 Los Oferentes no podran presentar Ofertas electronicamente.
IAO 21.2 (a)

Los sobres interiores y exteriores deberan llevar las siguientes leyendas
adicionales de identificacion:

Parte Central:
Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS)
Bo. Abajo, Edificio Administrativo, undécimo piso, Tegucigalpa,
M.D.C., Honduras, C.A.
Esquina Superior:
e lzquierda: Nombre del oferente y su direccion completa
e Derecha: Fecha de Apertura

Esquina Inferior:
Izquierda:

Oferta de Licitacién Privada N° 004-2018 Proyecto "Remodelacion para la
Unidad de Cuidados Intensivos, del Hospital Regional del Norte del Instituto
Hondurefio de Seguridad Social (IHSS).

Oferta Econoémica”, “Documentacion Legal y Técnica”, respectivamente

IAOC 21.2 (b) Nombre y nimero de identificacion del contrato: Licitaciéon Privada N°
004-2018 Proyecto "Remodelacion de la Unidad de Cuidados Intensivos, del
Hospital Regional del Norte del Instituto Hondurefio de Seguridad Social
(IHSS).

IAO 21.2 (c) La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DEL 02 de abril

2018; 10:00am.
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1AC 22.1 Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del

Contratante es: Lobby del Instituto Hondurefio de Seguridad Social
(IHSS), Edificio Administrativo, primer piso, Tegucigalpa, M.D.C.,
Honduras, C.A.

La fecha para presentar las ofertas es hasta : El dia 02 de abril de 2018
Hora: Hasta las 10:00 a.m. (Hora Oficial de la Republica de Honduras)

E. Aperturay Evaluacion de las Ofertas

El nmero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion sera

IAO 35.1 de una oferta

F. Adjudicacion del Contrato

Una vez notificada la adjudicacion el ofertante seleccionado tendra
IAO 36.2 o .
hasta diez dias para la firma del contrato.
El oferente que resultare adjudicado deberd presentar de caracter
obligatorio, previo a la firma del contrato, los siguientes documentos en
un término de cinco (5) dias héabiles contados a partir del dia siguiente de
su Notificacion; lo anterior en cumplimiento a los articulos: 36 de la Ley
de Contratacion del Estado y 30 de su Reglamento:

a. Constancia de Solvencia Electréonica, extendida por el Servicio
de Administracion de Rentas.

b. Original o Copia de Constancia vigente de no haber sido objeto
de resolucion firme de cualquier contrato celebrado por la
Administracién extendida por la Procuraduria General de la
Republica (PGR).

c. Constancia del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS)
de encontrarse al dia en el pago de sus aportaciones o
contribuciones.

d. Certificacion de Inscripcion en el Registro de Proveedores y

Contratistas de ONCAE.
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1AQ37.1 El Plazo méximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento

una vez firmado el contrato serd de diez dias calendario que podra ser
una Garantia bancaria o fianza emitida por un banco o una aseguradora que
opere en Honduras, autorizada por la Comision Nacional de Bancos y
Seguros, en el formulario original especificado en la Seccion X
(Formularios de Garantia). También serd admisible la presentacion de
cheques certificados a la orden del Contratante y bonos del Estado
Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda publica.

El oferente debera presentar una garantia de cumplimiento por el 15% del
monto del contrato vigente treinta dias posteriores a la fecha de finalizacion
de los trabajos objeto del contrato.

IAC 38.1 El oferente adjudicado podra solicitar un anticipo para el inicio de los

trabajos objeto del contrato el cual serd hasta por el 15% por ciento del
monto del Contrato, para lo cual debera presentar una Garantia segin
“Formularios de Garantia” indicado en los anexos que permita su tramite.
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Seccién I11. Paises Elegibles

No aplica
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Seccién 1V. Formularios de la Oferta

1. Oferta

Seccién IV. Formularios de la Oferta

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

[fecha]

NUmero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion y titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste
aqui las enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y nimero de identificacion del Contrato] de
conformidad con las CGC que acompafian a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el
monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda

Monto pagadero en la
moneda

Tasa de cambio:
[indique el nimero de
unidades de moneda
nacional que
equivalen a una
unidad de moneda
extranjera]no aplica

Insumos para los que
se requieren monedas
extranjeras (no aplica)

(a)
(b)
(©)
(d)

El pago de anticipo solicitado es:

Monto

Moneda

(@)
(b)
(©)
(d)
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29 Seccion 1V. Formularios de la Oferta

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta y con el
suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitacion y
especificados en los DDL.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de xx dias calendarios de
ejecucion del proyecto

No presentamos ningdn conflicto de interés de conformidad con la Sub clausula 4.1 de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Sub clausula 4.1 de las IAO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion
con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a
continuacion:

Nombre y direccién del Agente Monto y Moneda Proposito de la Comision
o Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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30 Seccion 1V. Formularios de la Oferta

2. Informacion sobre la Calificacion (no aplica)

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
Oferta cualquier informacion que actualice su informacion original de precalificacion, como se
indica en la Clausula 5 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Si se adjuntan
documentos escritos en un idioma diferente al espafiol, estos deberan ser traducidos al espafol.
La traduccion debera ser oficial. Si la informacion presentada originalmente para precalificar
ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de las Ofertas, se deberan detallar los cambios y
adjuntar la informacion modificada.]

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]
[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion vy titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Respecto a la licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta’o “Ha
sufrido cambio a la fecha de presentaciéon de esta Oferta, segin se detalla a continuacion,
adjuntandose la informacion modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuacion
los cambios sufridos en la informacién y adjuntar la documentacion que respalde los cambios].

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccién:
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Seccién IV. Formularios de la Oferta

3. Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de ldentidad/pasaporte N°----

actuando en mi condicién de representante legal de (Indicar el

Nombre de la sociedad Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las sociedades

que lo integran) , por la presente HAGO

DECLARACION JURADA: Que ni mi persona, ni mi representada se encuentran
comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y
16 de la Ley de Contratacion del Estado, que a continuacion se transcriben:

“ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la
Administracion, las personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que teniendo plena
capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia econdémica y financiera y su idoneidad técnica y
profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos
contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando y defraudacion
fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades
mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en
situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO; 3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no
fueren rehabilitados; 4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los
Poderes del Estado o de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se
financie con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucion de
la Republica; 5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la
resolucion firme de cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la suspension
temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanciéon. En el primer
caso, la prohibicion de contratar tendré una duracién de dos (2) afios, excepto en aquellos casos
en gue haya sido objeto de resolucion en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la
prohibicion de contratar sera definitiva; 6) Ser conyuge, persona vinculada por unién de hecho o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los
funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato; 7) Tratarse de sociedades
mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de
los procedimientos de seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a las
compafiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas vinculadas por unién de hecho o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o
empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempefien, puestos de
direccion o de representacion personas con esos mismos grados de relacion o de parentesco; vy, 8)
Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de
contratacion o haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervision de construccion. ARTICULO 16.-
Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Articulo anterior, se
incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y
Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las
Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema
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32 Seccion V. Formularios de la Oferta

de Justicia, los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el Procurador y Subprocurador
General de la Republica, los Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, el Comisionado
Nacional de Proteccion de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la Republica y el Fiscal
Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o
funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y
Regidores Municipales en el &mbito de la contratacion de cada Municipalidad y los demés
funcionarios o empleados publicos que por razon de sus cargos intervienen directa o
indirectamente en los procedimientos de contratacion.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ,
Departamento  de , a los dias de mes de
de

Firma:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario
Pablico

OBRA CIVIL UCI SPS Pagina 32



33 Seccién V. Condiciones Generales del Contrato

CONTRATO PROYECTO "REMODELACION PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS, DEL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE DEL INSTITUTO
HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) Y LA SOCIEDAD No /2018

Nosotros RICHARD ZABLAH ASFURA, mayor de edad, casado, Doctor en Quimica y
Farmacia, hondurefio con Tarjeta de ldentidad N°0801-1944-02465 y de este domicilio,
actuando en mi condicién de Director Ejecutivo Interino del Instituto Hondurefio de Seguridad
Social (IHSS), entidad con Personeria Juridica creada mediante Decreto Legislativo N°140 de
fecha 19 de mayo de 1959, publicado en La Gaceta, Diario Oficial de la Republica de
Honduras, con fecha 3 de julio de 1959 y nombrado mediante Resolucién IHSS N°01/20-01-
2014 de fecha 20 de enero del 2014, de la Comision Interventora del IHSS, conforme a las
atribuciones otorgadas mediante Decreto Ejecutivo N° PCM-011-2014 de fecha 15 de Enero de
2014; publicado el 17 de enero de 2014 en la Gaceta, Diario Oficial de la Republicas, con
Oficinas Administrativas en el Barrio Abajo de Tegucigalpa, con R.T.N. N°08019003249605,
quien para los efectos de este Contrato se denominara “EL INSTITUTO” y por otra
parte_ xxxxx hondurefio, mayor de edad, : y de este domicilio
con direccion en Xxxxx_, con numero de celular __, y correo electrdnico, Xxxxxxxx actuando
en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la SOCIEDAD
., Segun consta en poder de administracion otorgado

a su favor mediante Instrumento Publico nimero del de de , ante los
oficios del notario .; inscrito bajo el tomo , numero del
Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de 7 RTN No en adelante

denominado “EL CONTRATISTA”, hemos convenido en celebrar como en efecto
celebramos, el presente contrato de “Licitacion Privada 004-2018 Proyecto "Remodelacion de la
Unidad de Cuidados Intensivos, del Hospital Regional del Norte del Instituto Hondurefio
de Seguridad Social (IHSS), el cual se regird de acuerdo a las siguientes clausulas:
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO; manifiesta “EL INSTITUTO” que mediante

Resolucion N° _ emitida por la Comisién Interventora del
INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) adjudico a la
sociedad derivado de la Licitacion Privada No 004

2018, lo siguiente: ( se describen detalle de cantidades de obra )

SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO
Y FORMA DE PAGO; el valor de todos los trabajos a realizar incluyendo suministro de
materiales y equipo por “EL CONTRATISTA”, identificados en la clausula anterior, asciende
a la suma total de xxxxxxxx_LEMPIRAS EXACTOS (L ), exento del pago del
impuesto sobre ventas. El valor del contrato sera pagado en Lempiras, con recursos propios
disponibles en el Reglon Construccion y Mejoras del presupuesto del “INSTITUTO” para el
afio fiscal de 2018, en moneda nacional (Lempiras). Los pagos se haran parciales conforme
avance de obra de los trabajos objeto del contrato, aprobados por la supervision designada por
el IHSS de acuerdo a cronograma de trabajo que se apruebe y se realizara a través de la
Tesoreria General del “INSTITUTO”, previa recepcion de los siguientes documentos:
Estimacién original del contratista a nombre del Instituto Hondurefio de Seguridad Social, en
que se indiquen la descripcion de los trabajos realizados incluyendo instalacion y suministro de
materiales y equipos , cantidad, precio unitario y monto total de los mismos, aprobado por la
supervision designada por el IHSS , Recibo original a nombre del Instituto Hondurefio de
Seguridad Social, en el primer pago la presentacion de la garantia de cumplimiento, en el pago
final se requerira la presentacion de la Garantia de Calidad y el Acta de Recepcion provisional
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34 Seccidn V Condiciones Generales del Contrato
final que indique que todos los trabajos han sido entregados a satisfaccion. TERCERA:
PRECIO A QUE SE SUJETA EL CONTRATO,; el precio o valor del contrato incluido en la
Clausula Segunda permanecera fijo durante el periodo de validez del contrato y no seré sujeto a
variacion alguna, solo en aquellos casos en que favorezcan al “INSTITUTO” o cuando a
criterio de la supervision deban realizarse trabajos adicionales que sean necesarios Yy
complementarios a los trabajos objeto del contrato, aprobados mediante orden de cambio o
Adendum a contrato; CUARTA: PAGO DE IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS; todos
los pagos que sea necesario efectuar en conceptos de impuestos y derechos o cualquier otro
tipo de impuestos o gravamen de los materiales o productos ocasionados por los suministros
contratados, correran a cuenta de “EL CONTRATISTA” sin ninguna responsabilidad
pecuniaria para el “INSTITUTO”; QUINTA: PLAZO DE ENTREGA; “EL
CONTRATISTA” se compromete a realizar a satisfaccion del “INSTITUTO” los trabajos de
obras civiles y eléctricas para la remodelacion de la unidad de cuidados intensivos del HRN
conforme las cantidades de obra indicadas en clausula Primera, incluidos el suministro e
instalacion de algunos equipos objeto del contrato en un plazo de 75 dias calendario a partir
de la firma del contrato y emision de orden de inicio. La supervision designada debera aprobar
la calidad de los materiales a utilizar asi como la de los equipos a instalarse , en los trabajos
objeto del contrato; SEXTA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO; diez dias después de la
firma del contrato y con el objeto de asegurar al “EL INSTITUTO”, el cumplimiento de todos
los plazos, condiciones y obligaciones de cualquier tipo, especificadas o producto de este
contrato, “EL CONTRATISTA” constituird a favor de “EL INSTITUTO”, una Garantia de
Cumplimiento equivalente al quince por ciento (15%) del valor total de este contrato, vigente
treinta (30) dias después de la recepcion de los trabajos realizados. La no presentacion de la
garantia solicitada en esta clausula dara lugar a la resolucién del contrato sin derivar
responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”. La garantia de cumplimiento ser& devuelta por
“EL INSTITUTO”, a més tardar dentro de los setenta y cinco (75) dias calendario siguiente a la
fecha en que “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.
SEPTIMA: GARANTIA DE CALIDAD; para garantizar la calidad de los trabajos
contratados, una vez que se haya efectuado la recepcion provisional final de los trabajos “EL
CONTRATISTA” debera sustituir la garantia de cumplimiento del contrato por una garantia de
calidad. El Oferente favorecido otorgara a favor del “EL INSTITUTO”, una garantia de calidad
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, con una vigencia minima de
un (1) afo, a partir de la fecha de acta de recepcion provisional final de los trabajos, esta
garantia debe ser expedida a nombre el INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD
SOCIAL (IHSS), en moneda nacional y consistird en una Garantia Bancaria expedida por el
sistema bancario nacional de este pais. La no presentacion de esta garantia en el plazo
especificado en esta Clausula dara lugar a la resolucion del contrato sin derivar responsabilidad
alguna para “EL INSTITUTO” y a ejecutar la garantia de cumplimiento. La garantia de calidad
sera devuelta por “EL INSTITUTO”, una vez cumplido el plazo de un afio a partir de la
recepcion de los trabajos de acondicionamiento y remodelacion contratados. En caso de
descubrir, durante el periodo de garantia de calidad que los trabajos recibidos presentan
defectos, “EL CONTRATISTA” debera proceder a su reparacion o sustitucion presentando la
sub gerencia de ingenieria y mantenimiento el informe del reclamo correspondiente a la
Gerencia Administrativa y Financiera, para que esta la traslade al CONSTRATISTA vy si dicho
reclamo no es atendido de conformidad en un plazo que se sefiale en la comunicacion se
ejecutara la garantia de calidad. OCTAVA: GARANTIA DE ANTICIPO: Para garantizar el
pago del anticipo recibido el CONTRATISTA debera presentar una garantia de anticipo
equivalente al 100% del monto del anticipo, valor que sera deducido mediante retenciones a
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partir del pago de la primera estimacion de trabajos ejecutados, en la misma proporcion en que
fue otorgado. En la dltima estimacion se deducird el saldo pendiente de dicho anticipo. La
vigencia de la garantia sera por el mismo plazo del contrato setenta y cinco dias a partir de la
orden de inicio y concluira con el reintegro total del anticipo. NOVENA: CLAUSULA
OBLIGATORIA DE LAS GARANTIAS; todos los documentos de garantia deberan
contener la siguiente cléusula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA ES SOLIDARIA,
INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE REALIZACION AUTOMATICA,
DEBIENDO SER EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, AL
SIMPLE REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD
SOCIAL (IHSS), ACOMPANADA DE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA
CORRESPONDIENTE, SIN NECESIDAD DE TRAMITES PREVIOS AL MISMO. SIN
PERJUICIO DE LOS AJUSTES QUE PUDIERAN HABER, SI FUERE EL CASO, QUE
SE HARAN CON POSTERIORIDAD A LA ENTREGA DEL VALOR TOTAL.
QUEDANDO ENTENDIDO QUE ES NULA CUALQUIER CLAUSULA QUE
CONTRAVENGA LO ANTERIOR. LA PRESENTE TENDRA CARACTER DE
TITULO EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE EXIGIRA POR LA VIA DE
APREMIO. SOMETIENDOSE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO
MORAZAN.” A las garantias no deberan adicionarles clausulas que anulen o limiten la
clausula obligatoria. DECIMA: ERRORES Y OMISIONES EN LA OFERTA : los errores
contenidos en la oferta y otros documentos presentados por “EL CONTRATISTA” y que se
incorporen al contrato, correran por cuenta y riesgo de este, independientemente de cualquiera
de las garantias mencionadas en este contrato y sin perjuicio de cualquier otro derecho que “EL
INSTITUTO”, pueda tener o usar para remediar la falta; “DECIMA PRIMERA: CESION
DEL CONTRATO O SUB-CONTRATACION; Los derechos derivados de este contrato
podran ser cedidos a terceros, Unicamente para las subcontrataciones especificas aprobadas
previamente por la supervision; DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA DE SANCION POR
INCUMPLIMIENTO; en caso de demoras no justificadas en la entrega de los trabajos objeto
del presente contrato, descritos en las clausulas PRIMERA, EL CONTRATISTA” pagara a
“EL INSTITUTO” en concepto de multa 0.36% por cada dia de atraso en que incurra en la
entrega de los trabajos de remodelacién de la unidad de cuidados intensivo, contratados segun
cronograma de trabajo presentado. Si la demora no justificada diera lugar a que el total cobrado
por la multa aqui establecida ascendiera al diez por ciento (10%) del valor parcial de este
contrato “EL INSTITUTO”, podra considerar la resolucion total del contrato y hacer efectiva la
garantia de cumplimiento, sin incurrir por esto en ninguna responsabilidad de su parte. “EL
INSTITUTO” no pagara bonificacion alguna por el cumplimiento del contrato antes de lo
previsto. DECIMA TERCERA: RELACIONES LABORALES; “EL CONTRATISTA”
asume en forma directa y exclusiva, en su condicion de patrono, todas las obligaciones
laborales y de seguridad social con el personal que asigne a las labores de los trabajos a realizar
asi, su asistencia técnica y cualquier otro personal relacionado con el cumplimiento del
presente contrato, relevando completamente a “EL INSTITUTO” de toda responsabilidad al
respecto, incluso en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional. DECIMA
CUARTA: MODIFICACION; el presente Contrato podra ser modificado dentro de los
limites previstos en los Articulos 121, 122 y 123 de la Ley de Contratacion del Estado,
mediante las suscripcion de una Orden de cambio 0 Adendum en las mismas condiciones que
el presente contrato. DECIMA QUINTA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL
CONTRATO,; el grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas, la falta de
constitucion de la garantia de cumplimiento del contrato o de las demés garantias a cargo del
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contratista dentro de los plazos correspondientes, la disolucion de la sociedad mercantil
contratista, la declaracion de quiebra o de suspension de pagos del contratista, 0 su comprobada
incapacidad financiera, los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas
calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecucion, el incumplimiento de las
obligaciones de pago mas alla del plazo de cuatro (4) meses, el mutuo acuerdo de las partes,
Igual sucederd en caso de recorte presupuestarios de fondos nacionales que se efectle por
razon de la situacion economica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de
emergencia, lo anterior en cumplimiento del Articulo 63 del Decreto N°141-2017 que contiene
el Presupuesto de Ingresos de La Administracion Publica para el afio 2018, publicado el 19 de
enero de 2018, en la Gaceta Diario Oficial de la Republica, son causas de resolucion de este
contrato, DECIMA SEXTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO; Para los efectos
del presente contrato se considera como caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificados
a juicio de “EL INSTITUTO”, entre otras: catastrofes provocadas por fendmenos naturales,
accidentales, huelgas, guerras, revoluciones, motines, desorden social, naufragio o incendio.
DECIMA SEPTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO; El presente contrato entrard en
vigencia a partir de la firma del contrato y la emision de la respectiva orden de inicio y
terminaré por el cumplimiento normal de la entrega de los trabajos programados y establecidos
en este contrato, debiendo dar cumplimiento a las especificaciones y condiciones establecidas
en las bases, para lo cual la supervision designada verificara el mismo, mediante bitacora que
lleve en el proyecto, tal terminacidn se prevé en el término de setenta y cinco dias calendario
a partir de la orden de inicio, DECIMA OCTAVA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DE
ESTE CONTRATO; forman parte de este CONTRATO: Los documentos de licitacion
constituidos por la invitacion a participar , las bases de la Licitacién Privada N°004-2018,
incluyendo las aclaraciones a la mismas emitidas por “LA CONTRATANTE” o remitidas por
“EL CONTRATISTA”, la oferta técnica revisada, la oferta econdmica, asi como cualquier
otros documentos que se anexe a este contrato por mutuo acuerdo de las partes; DECIMA
NOVENA: NORMAS SUPLETORIAS APLICABLES; en lo no previsto en el presente
contrato, seran aplicables las normas contenidas en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento, la Ley General de la Administracion Publica, la Ley de Procedimiento
Administrativo, Ley Organica de Presupuesto y el Presupuesto General de Ingresos y Egresos
de la Republica afio 2018 y su Reglamento, demas leyes vigentes en Honduras que guardan
relacion con los procesos de contratacion del Estado. Asimismo, en cumplimiento del Decreto
N°141-2017 que contiene las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la Republica y de las Instituciones Descentralizadas, para el afio 2018, se transcribe
el Articulo 69 del mismo que textualmente indica: “En todo contrato financiado con fondos
externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacion puede dar lugar a la rescision o
resolucion del contrato, sin méas obligacion por parte del Estado, que el pago correspondiente a
las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del
contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectue
por razén de la situacion econdémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de
ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.
Lo dispuesto en este Articulo debe estipularse obligatoriamente en todos los contratos que
se celebren en el sector publico. En cumplimiento del numeral Primero del Acuerdo SE-037-
2013 publicado el 23 de agosto de 2013, en el Diario Oficial La Gaceta. VIGESIMA:
“CLAUSULA DE INTEGRIDAD.- Las partes en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pablica (LTYAIP) y con la

OBRA CIVIL UCI SPS Pagina 36



37 Seccidn V Condiciones Generales del Contrato
conviccién de que evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidacion de
una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del estado de derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética,
moral y de respeto a las leyes de la republica, asi como los valores: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRESION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS A DAR INFORMACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA, 2)
Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajo los cuales se
rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de
Contratacion del Estado, tales como transparencia, igualdad y libre competencia; 3) Que
durante la ejecucion del contrato ninguna persona que actta debidamente autorizada en nuestro
nombre y representacién y que ningin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o
no realizara: a) Practicas corruptivas, entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las
acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que
denoten sugieran o demuestren que existen un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre
una de las partes, y uno y varios terceros, realizados con el propdsito de alcanzar un proposito
inadecuado, incluyendo influenciar de forma inapropiada las acciones de la otra parte; 4)
Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros, a la otra
parte para efectos del contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o
adquisicion causa de este contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y
verificada por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de
informacidn inconsistente , imprecisa 0 que no corresponda a la realidad, para efectos de este
contrato; 5) Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga
acceso por razén del contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez,
abstenernos de utilizarla para fines distintos; 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar,
en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por
Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra; 7.
Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga
un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo
anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista 0 Consultor contrate asi
como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dard lugar: a) De parte del Contratista o
Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele; ii) A la aplicacion al trabajador ejecutivo
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta clausula de las sanciones
o medidas disciplinarias derivados del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones
legales que correspondan. B. De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva del
Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare
para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion; ii. A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Codigo de
Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa,
civil y/o penal a las qué hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion
de los compromisos adoptados en el presente documento bajo el entendido que esta
Declaracion forma parte integral del Contrato firmado voluntariamente para constancia.”.
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VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y COMPETENCIA; para la solucion de
cualquier situacion controvertida derivada de este contrato, ambas partes se someten a la
jurisdiccion y competencia de los Tribunales de Justicia de Francisco Morazén. En fe de lo cual
y para constancia, ambas partes suscribimos este contrato, en la Ciudad de Tegucigalpa,

M.D.C., a los ----------- dias del mes de ------- del afio dos mil dieciocho.
Dr. Richard Zablah XX

Director Ejecutivo Representante Legal
Nota:

Si asi lo considerase el IHSS, éste modelo de contrato podra ser ajustado al momento de
definirse la Adjudicacion
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A. Disposiciones Generales

1. Definiciones
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Condiciones Generales del Contrato

1.1
(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

()

(9)

(h)

)

(k)

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC,
para resolver en primera instancia cualquier controversia, de
conformidad con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas
CGC.

La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente
preparada por el Oferente, con indicacion de las cantidades y
precios, que forma parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de
estas CGC

La Fecha de Terminacién es la fecha de terminacion de las
Obras, certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con la
Subclausula 53.1 de estas CGC.

El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes
documentos: Acuerdo Contractual, Notificacion de Resolucion
de Adjudicacion, Carta de Oferta, estas Condiciones,
Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier otro documento
que se indique en el Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta para
la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de
Oferta y cualquier otro documento que el Contratista presente
con la misma y se incluya en el Contrato.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion
de la Resolucién de Adjudicacion y subsecuentemente, segun
sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.
Dias significa dias calendario;

Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los sabados

y domingos y aquellos que sean determinados como feriados
nacionales.

Meses significa meses calendario
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Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan
en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del
Contratista, en adicion a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado
emitido por el Supervisor de Obras una vez que el Contratista ha
corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 35.1 de las CEC vy calculado a
partir de la fecha de terminacion.

Los Planos son documentos gréficos, incluidos en el contrato,
que definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional
o modificado emitido por el Contratante, de acuerdo con lo
establecido en el Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la
ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han
sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la
construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado
en la Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion del
Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en
que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se
especifica en las CEC. Esta fecha podra ser modificada
Unicamente por el Contratante mediante una prérroga del plazo
0 una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados
en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcién mecéanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica
contratada por el érgano responsable de la contratacién para
supervisar la ejecucion de las Obras, debiendo ejercer sus
funciones bajo la coordinacién y control de la respectiva unidad
ejecutora.
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(x)

v)

@)

(aa)

(bb)

(cc)

(dd)

(ee)

(ff)

(99)
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CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos
en los documentos de licitacion, son informes de tipo
interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion
hecha o aprobada por el Contratante.

La Fecha de Inicio es la fecha més tardia en la que el Contratista
debera empezar la ejecucion de las Obras y que esta estipulada
en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las
fechas de toma de posesién del Sitio de las Obras.

Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por
el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la
construccion o instalacion de las Obras.

Una Variacién es una instruccion impartida por el Contratante y
gue modifica las Obras.

Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en
las CEC.

Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional:

(@) que escapa al control de una Parte,

(b) que dicha Parte no pudiera haberlo previsto
razonablemente antes de firmar el Contrato,

(c) que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo
evitado o resuelto razonablemente, y

(d) que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o
circunstancias excepcionales del tipo indicado a continuacion,
siempre que se satisfagan las Condiciones (a) a (d) especificadas
anteriormente:

(i) guerra, hostilidades (independientemente de que se
declare la guerra o no), invasion, actos de enemigos
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extranjeros,

(if) rebelion, terrorismo, revolucion, insurreccion, golpe
militar o usurpacion del poder, o guerra civil,

(iii) disturbios, conmocion, desorden, huelga o cierre patronal
llevado acabo por personas distintas a las del Personal
del Contratista u otros empleados del Contratista y
Subcontratistas,

(iv) municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones
ionizantes o contaminacion por radioactividad, excepto
cuando pueda ser atribuible al uso por parte del
Contratista de dichas municiones, explosivos, radiacion o
radioactividad, y

(v) catastrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones
0 actividad volcénica.

2. Interpretacion 2.1 Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa también el
femenino y viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el Contrato
tienen su significado corriente a menos que se las defina
especificamente. EIl Supervisor de Obras proporcionara aclaraciones a
las consultas sobre estas CGC.

2.2 Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada Seccion
de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha de
Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacién de la totalidad de las
Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

@ Contrato,

(b) Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion,

© Oferta,

d) Condiciones Especiales del Contrato,

e Condiciones Generales del Contrato,

® Especificaciones,

(0) Planos,

(h) Lista de Cantidades valoradas, y

0] Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

3. Idiomay Ley 3.1 Elidioma del Contrato sera el espafiol.

Aplicables
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4. Decisiones del
Supervisor de
Obras

5. Delegacion de
funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratosy
Cesion del
Contrato

8. Otros
Contratistas

9. Personal

10. Riesgos del

3.2
4.1

5.1

6.1

7.1

7.2

7.3

8.1

9.1

9.2

Seccidn V Condiciones Generales del Contrato
El contrato se regird y se interpretara segun las Leyes Hondurefias

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en
representacion del Contratante, podra dirigir 6rdenes e instrucciones al
Contratista para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con los
planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento

El Supervisor de Obras no podré delegar en otra persona ninguno de sus
deberes y responsabilidades.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia
en las Condiciones del Contrato sélo seran validas cuando sean
formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que
sean entregadas y/o escritas en la bitcora del proyecto.

El Contratista s6lo podra subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacion
del Contratante. La subcontratacion no altera las obligaciones del
Contratista.

La aprobacién de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito, con
indicacion de su objeto y de las condiciones econdmicas. Los trabajos que
se subcontraten con terceros, no excederan del cuarenta por Ciento (40%)
del monto del Contrato.

El Contratista no podréa ceder el Contrato sin la aprobacién por escrito del
Contratante.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y el
Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. El Contratista también deberd proporcionarles a
éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podra modificar la Lista de Otros Contratistas y debera
notificar al respecto al Contratista.

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista de
Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar
a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado
por el Supervisor de Obras. El Supervisor de Obras aprobara cualquier
reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades,
preparacion, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o
superiores a las del personal que figura en la Lista.

Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que
motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona se retire
del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el Contrato.

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
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Contratante y
del Contratista

11. Riesgos del
Contratante

12. Riesgos del
Contratista

13. Seguros

111

11.2

12.1

13.1

Seccién V Condiciones Generales del Contrato
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este
Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del Certificado
de Correccidn de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@  Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o dafios
a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos)
COmO consecuencia de:

(i) el uso u ocupacién del Sitio de las Obras por las Obras,
0 con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, 0

(i)  negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b)  El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el disefio
hecho por el Contratante, 0 a una guerra 0 contaminacion
radioactiva que afecte directamente al pais donde se han de realizar
las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del Certificado
de Correccion de Defectos, seré riesgo del Contratante la pérdida o dafio
de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios como
consecuencia de:

@ un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurrid antes de la Fecha de Terminacion, y que no
constituia un riesgo del Contratante; o

(© las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de
la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo, sin
limitacién, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista.

A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista debera
contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del
Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y
el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los
montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los
siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

@ Para pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;
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(b) Para pérdida o dafos a los Equipos;

(© Para pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato,
Y,

(d) Para lesiones personales o muerte.

13.2 El Contratista debera entregar al Supervisor de Obras, para su aprobacion,
las pélizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos
seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios
0 perjuicios ocasionados.

13.3 Si el Contratista no proporcionara las poélizas y los certificados exigidos,
el Contratante podra contratar los seguros cuyas pélizas y certificados
deberia haber suministrado el Contratista y podra recuperar las primas
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, 0
bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

13.4 Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del
Supervisor de Obras.

13.5 Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pélizas de
seguro.

14. Informes de 14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de
investigacion investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
del Sitio de las cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

Obras

15. Consultas 15.1 El Supervisor de Obras responderéa a las consultas sobre las CEC.
acerca de las
Condiciones
Especiales del
Contrato

16. Construccién de 16.1 EIl Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con
las Obras por el las Especificaciones y los Planos.

Contratista

17. Terminacion de 17.1 EIl Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de
las Obras en la Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
fecha prevista presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, y

terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

18. Aprobacién por 18.1 EIl Contratista sera responsable por el disefio de las obras provisionales.
el Supervisor ] ) ) o
de Obras 18.2 EIl Contratista deberd obtener las aprobaciones del disefio de las obras

provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.
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19. Seguridad

20.Descubrimientos

21. Tomade
posesion del
Sitio de las
Obras

22. Acceso al Sitio
de las Obras

23. Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

24. Controversias

25.Procedimientos
para la solucion
de controversias

26. Recursos contra
la resolucion del
Contratante

18.3

19.1

19.2

20.1

211

221

231

241

25.1

26.1

Seccién V Condiciones Generales del Contrato
Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de las
obras provisionales y definitivas deberan ser aprobados previamente por
el Supervisor de Obras antes de su utilizacion.

El Contratista serd responsable por la seguridad de todas las actividades
en el Sitio de las Obras.

El Contratista deberd suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomard las medidas necesarias
para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en
el trabajo, segln las disposiciones sobre la materia.

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras serd
propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al Supervisor
de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste
imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del
Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en la
fecha estipulada en las CEC, se considerard que el Contratante ha
demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un
evento compensable.

El Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier
lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados
con el Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Supervisor de
Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado
y su Reglamento.

Controversia se entenderd como cualquier discrepancia sobre aspectos
técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier
otra indole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el
Supervisor de Obras, como resultado de la ejecucion de las Obras.

En el caso de controversias el Contratante interpretarda mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la controversia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitard por medio
del 6rgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la ejecucién
del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos
legales que correspondan.

Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial ante
los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC
establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.
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27. Programa

28. Prérroga de la
Fecha Prevista
de Terminacion

29. Aceleracion de
las Obras

27.1

27.2

27.3

27.4

28.1

28.2

29.1

Seccion V Condiciones Generales del Contrato

B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Contratista presentara
al Supervisor de Obras, para su opinion y posterior aprobacion por el
Contratante, un Programa en el que consten las metodologias generales, la
organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion de todas las
actividades relativas a las Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales logrados
en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de
ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la
secuencia de las actividades.

El Contratista debera presentar al Supervisor de Obras para su opinién y
posterior aprobacion por el Contratante, un Programa con intervalos
iguales que no excedan el periodo establecidos en las CEC. Si el
Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo,
el Supervisor de Obras podréa retener el monto especificado en las CEC
de la proxima estimacion de obra y continuar reteniendo dicho monto
hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya
presentado el Programa atrasado.

La aprobacion del Programa no modificarda de manera alguna las
obligaciones del Contratista. EI Contratista podra modificar el Programa
y presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en cualquier momento.
El Programa modificado debera reflejar los efectos de las Variaciones y
de los Eventos Compensables.

El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando
se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variacion que haga
imposible la terminacion de las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo
de ejecucion de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.

El Contratante determinard si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacion y por cuénto tiempo, dentro de los 5 dias siguientes a la
fecha en que el Contratista solicite al Contratante una decisién sobre los
efectos de una Variacion o de un Evento Compensable y proporcione toda
la informacion sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso
oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la
demora debida a esa falla no sera considerada para determinar la nueva
Fecha Prevista de Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de
la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante debera solicitar al
Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleracion
de la ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas
propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion serd modificada como
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30. Demoras
ordenadas por
el Supervisor
de Obras

31. Reuniones
administrativas

32. Correccion
de Defectos

29.2

30.1

31.1

31.2

32.1

32.2

Seccion V Condiciones Generales del Contrato
corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecucion de
los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se trataran
como Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran al Precio
del Contrato.

El Supervisor de Obras previa autorizacion del contratante, podré ordenar
al Contratista la suspension en la iniciacion o el avance de cualquier
actividad comprendida en las Obras, compensando econdémicamente el
gasto generado por el atraso.

Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podran solicitar al
drgano contratante que asista a reuniones administrativas. EI objetivo
de dichas reuniones sera la revision de la programacion de los trabajos
pendientes y la resolucion de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 33.

El Supervisor de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y
al Contratante. Ya sea en la propia reunion o con posterioridad a ella, el
Supervisor de Obras debera decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas que
deban adoptarse.

El Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos los defectos que
tenga conocimiento antes que finalice el Periodo de Responsabilidad por
Defectos, que se inicia en la fecha de terminacion y se define en las CEC.
El Periodo de Responsabilidad por Defectos se prorrogard mientras
queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregird dentro
del plazo especificado en la notificacion del Supervisor de Obras.

33.Advertencia Anticipada 33.1 EI Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes posible

33.2

sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas que puedan
perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o
demorar la ejecucion de las Obras. EI Supervisor de Obras podra
solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los efectos
esperados que el futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el
Precio del Contrato y la Fecha de Terminacion. El Contratista debera
proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea razonablemente
posible.

El Contratista colaborara con el Supervisor de Obras en la preparacion
y consideracion de posibles maneras en que cualquier participante en
los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente
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34. ldentificacion de
Defectos

35. Pruebas

36. Defectos no
Corregidos

37.Lista de
Cantidades
Valoradas
(Presupuesto de la
Obra)

38. Desglose de

Costos

39. Variaciones

40. Pagos de
las Variaciones

Seccion V Condiciones Generales del Contrato

ordenare el Supervisor de Obras.

34.1

35.1

36.1

37.1

37.2

38.1

39.1

C. Control de Calidad

El Supervisor de Obras controlara el trabajo del Contratista y le
notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificaré de manera alguna las obligaciones del Contratista.

Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algin trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagard el costo de la prueba y de las muestras, caso
contrario debera ser sufragado por el Contratante.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Supervisor de Obras, este ultimo
estimara el precio de la correccion del defecto, y el Contratista
deberd pagar dicho monto, sin perjuicio de que la correccion del
defecto sea encargada por el Contratante a terceros.

D. Control de Costos

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera
contener los rubros correspondientes a la construccion, el montaje, las
pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el
Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa
para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la
cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para
cada rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra)

Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el Contratista
debera proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra).

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberan ser autorizadas
por escrito por el Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial

40.1

del Contrato se formalizaran mediante modificacion del Contrato.

Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion. El
Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Supervisor
de Obras asi lo hubiera determinado. El Supervisor de Obras debera
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41. Proyecciones

42. Estimaciones
de Obra

43.Pagos
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analizar la cotizacidn antes de opinar sobre la Variacion.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro descrito

41.1

42.1

42.2

42.3

42.4

42.5

42.6

43.1

en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) y si, a
juicio del Supervisor de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario
de ejecucion no produce cambios en el costo unitario por encima del
limite establecido en la Subclausula 38.1, para calcular el valor de la
Variacion se usara el precio indicado en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se
modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecucion de los
trabajos correspondientes a la Variacion no coincidiera con los
rubros de la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra),
el Contratista debera proporcionar una cotizacidén con nuevos precios
para los rubros pertinentes de los trabajos.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberad proporcionar
al Supervisor de obra una proyeccion actualizada del flujo de
efectivo. Dicha proyeccién podra incluir diferentes monedas segln
se estipule el contrato, convertidas segun sea necesario utilizando las
tasas de cambio del contrato.

El Contratista presentara al Supervisor de Obras cuentas mensuales
por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Supervisor de Obras de
conformidad con la Sub clausula 42.2.

El Supervisor de Obras verificard las cuentas mensuales de los
trabajos ejecutados por el Contratista y certificard la suma que
debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el
Supervisor de Obras

El valor de los trabajos ejecutados comprenderd el valor de las
cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios
contractuales.

El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en una
estimacion anterior o reducir la proporcién de cualquier rubro que se
hubiera aprobado anteriormente en consideracion de informacién
mas reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. El Contratante reconocerd intereses a la tasa promedio
correspondiente al mes en que se efectué el pago para operaciones
activas del sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos
en el pago de sus obligaciones por causas que le fueren imputables,
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por mas de cuarenta y cinco dias (45) calendario contados a partir de
la presentacion correcta de los documentos de cobro
correspondientes. El pago de los intereses, se hara a mas tardar en la
fecha del siguiente pago parcial. EI Supervisor de Obra validara la
presentacion correcta de la estimacion de obra en un plazo no mayor
de diez (10) dias habiles contados a partir de la presentacion de los
mismos. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago
siguiente se debera pagar al Contratista interés sobre el pago
atrasado. El pago de los intereses se calculard exclusivamente sobre
el monto facturado que se pagara con retraso. Para estos fines la
Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones determinara
mensualmente, en consulta con el Banco Central de Honduras la tasa
de interés promedio para operaciones activas vigente en el sistema
bancario nacional.

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion posterior o

43.3

43.4

44.1
(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

como resultado de una decision del Conciliador, Arbitro o Juez, se le
pagara interés al Contratista sobre el monto incrementado como se
establece en esta clausula. El interés se calculara a partir de la fecha
en que se deberia haber aprobado dicho incremento si no hubiera
habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta expresado
el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no
se indico precio y se entendera que estan cubiertos en otros precios
en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras
en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de acuerdo con la
Subclausula 21.1 de las CGC.

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera
que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato.

El Supervisor de Obras ordena una demora o no emite los Planos,
las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecucion
oportuna de las Obras.

El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los
trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban defectos.

El Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.
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(f)

(9)

(h)

(i)

@)

(k)

44.2

443

44.4

45.1
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Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emisién de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, a partir de la
informacion emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de
Investigacion del Sitio de las Obras), la informacion disponible
publicamente y la inspeccidn visual del Sitio de las Obras.

El Supervisor de Obras imparte una instruccion para lidiar con una
condicion imprevista, causada por el Contratante, o para ejecutar
trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u
otros motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras
limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras 0 costos
adicionales al Contratista.

El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

El Supervisor de Obras demora sin justificacion alguna la emision
del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que
los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminacion, se deberd incrementar el Precio del Contrato y/o
prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Supervisor de Obras
decidira el monto del incremento, y la nueva Fecha Prevista de
Terminacion si este fuera el caso.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacién que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyeccién
de costos, el Supervisor de Obras la evaluara y ajustara el Precio del
Contrato como corresponda. Si el Supervisor de Obras no
considerase la estimacion del Contratista razonable, el Supervisor de
Obras preparard su propia estimacion y ajustara el Precio del
Contrato conforme a ésta. EI Supervisor de Obras supondra que el
Contratista reaccionara en forma competente y oportunamente frente
al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacion
en la medida en que los intereses del Contratante se vieran
perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no
hubiera cooperado con el Supervisor de Obras.

El Supervisor de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravdmenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 30 dias anterior a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de
Recepcion Definitiva. El ajuste se hara por el monto de los cambios
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46.1

47.1

48.1

48.2

49.1

49.2
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50.1
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en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos
cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean
resultado de la aplicacién de la clausula 47 de las CGC.

La moneda 0 monedas en que se le pagaré al Proveedor en virtud de
este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista deberd indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC, por
cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la
Fecha Prevista de Terminacion. El monto total de dafios y perjuicios
no debera exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante
podra deducir dicha indemnizacion de los pagos que se adeudaren al
Contratista. ElI pago por dafios y perjuicios no afectara las
obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor de Obras
deberd corregir en la siguiente estimacion de obra los pagos en
exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liquidacién de dafios y perjuicios.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC, contra la presentacion por el Contratista de
una Garantia Incondicional, emitida en la forma y por un banco o
aseguradora aceptables para el Contratante en los mismos montos y
monedas del anticipo. La Garantia debera permanecer vigente hasta
que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la
misma podra ser  reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizacién que se
requieran especificamente para la ejecucion del Contrato.

El anticipo serd reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que haya
sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos realizados,
variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Notificacién de
la Resolucién de Adjudicacion y por el monto estipulado en las
CEC, emitida por un banco o compafiia afianzadora aceptables para
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el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas
en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia
de Cumplimiento excederd en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liquidacion del contrato, el Contratista sustituird la Garantia de
cumplimiento del contrato por una Garantia de calidad de la obra,
con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada.

Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por tramos
0 secciones, el plazo de la Garantia de calidad correspondiente a
cada entrega a que estuviere obligado el Contratista se contara a
partir de la recepcion definitiva de cada tramo.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en
la Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de
trabajo sélo cuando el supervisor de Obras hubiera impartido
instrucciones previamente y por escrito para la ejecucién de trabajos
adicionales que se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por
el Supervisor de Obras de todo trabajo que deba pagarse como
trabajos por dia. EI Supervisor Obras debera verificar y firmar todos
los formularios que se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios.

El Contratista seré responsable de reparar y pagar por cuenta propia
las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan
de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en forma
inmediata una inspeccién preliminar, que acredite que las Obras se
encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se consignara en
Acta de Recepcion Provisional suscrita por un representante del
organo responsable de la contratacion por el Contratante, el
Supervisor de Obras designado y el representante designado por el
Contratista.

Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la obra de
acuerdo con los planos, especificaciones y deméas documentos
contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que
procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio,
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atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista efectle su requerimiento,
el Contratante procedera a su recepcién provisional, previo informe
del Supervisor de Obras.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefiale a la reparacion o terminacion de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma
definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y revisiones
finales. Si asi procediere, previa certificacion del Supervisor de
Obras de gue los defectos y detalles notificados han sido corregidos,
se efectuara la recepcion definitiva.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por tramos
0 partes de la obra de un proyecto, la recepcion provisional y
definitiva de cada uno de ellos se ajustard a lo dispuesto en los
articulos anteriores.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
mantenimiento, custodia y vigilancia seréa por cuenta del Contratista,
teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo
que para tal efecto disponga el contrato.

55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista debera

proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta detallado
del monto total que el contratista considere que se le adeuda en
virtud del contrato. Si el estado de cuenta estuviera correcto y
completo a juicio del supervisor de obras, emitira el certificado de
pago final dentro del plazo establecido en las CEC. Si el estado de
cuenta presentado no estuviese de acuerdo al balance final calculado
por el Supervisor o estuviese incompleto, ambas partes procederan
en el periodo establecido en las CEC a conciliar el balance final
adeudado al Contratista. Si la conciliacion fuese exitosa, el
Contratista volvera a presentar el estado de cuenta y el Supervisor
dentro del plazo establecido en las CEC emitira el certificado de
pago. Caso contrario, el supervisor de obras decidird en el plazo
estipulado en las CEC el monto que debera pagarse al Contratista y
ordenara se emita el certificado de pago.

55.2 El 6rgano responsable de la contratacion debera aprobar la liquidacion

y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante debiendo las
partes otorgarse los finiquitos respectivos, sin perjuicio de las

OBRA CIVIL UCI SPS

Pagina 57



58
56. Manuales de
Operacion y
Mantenimiento

57. Terminacion
del Contrato

Seccién V Condiciones Generales del Contrato
acciones legales que el contratista pudiese iniciar en caso de no
aceptacion del monto del certificado de pago final.

56.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacion
y mantenimiento actualizados de la maquinaria 0 equipo
suministrado, el Contratista los entregara en las fechas estipuladas en
las CEC.

56.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o
los manuales de operacion y mantenimiento a méas tardar en las
fechas estipuladas en las CEC 57.1, o no son aprobados por el
Supervisor de Obras, éste retendrd el acta de recepcion final.

57.1 El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra
parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

57.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirdn, pero no
estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas;

2) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demas garantias a cargo del contratista dentro
de los plazos correspondientes;

3) La suspensidn definitiva de las obras o la suspension temporal
de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de
fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin
que medien éstas, acordada en ambos casos por la
Administracion;

4) La muerte del contratista individual si no pudieren concluir el
contrato sus sucesores;

5) La disolucion de la sociedad mercantil contratista;

6) La declaracién de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

7) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas
calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la
celebracion del contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del
plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato un
plazo distinto;

9) La falta de correccion de defectos de disefio cuando estos sean
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técnicamente inejecutables;

10) El mutuo acuerdo de las partes;

11) Si el Contratista ha demorado la terminacién de las Obras de tal
manera que se alcance el monto maximo de la indemnizacion
por concepto de dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las
CEC;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcion al competir por el Contrato o en su
ejecucion, conforme a lo establecido la Clausula 58 de estas
CGC.

Si el contrato fuese terminado por causas imputables al Contratista,
se hara efectiva la garantia de cumplimiento.

Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.

No podran ejecutarse las garantias de un contrato cuando la
resolucién del contrato sea consecuencia del incumplimiento
contractual de la administracion o por mutuo acuerdo.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos
de contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los
mas altos niveles éticos durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y
corrupcion estan prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado
Hondurefio tendran el derecho de revisar a los Oferentes,
proveedores,  contratistas,  subcontratistas,  consultores 'y
concesionarios sus cuentas Yy registros y cualesquiera otros
documentos relacionados con la presentacion de propuestas y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Contratante, o la respectiva instancia de control
del Estado Hondurefio. Para estos efectos, el Contratista y sus
subcontratistas deberan: (i) conservar todos los documentos y
registros relacionados con este Contrato por el periodo que
establecen las instancias de control del Estado Hondurefio luego de
terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii) entregar
todo documento necesario para la investigacion de denuncias de
fraude o corrupcion, y pongan a la disposicion del Contratante o la
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respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los empleados
0 agentes del Contratista y sus subcontratistas que tengan
conocimiento del Contrato para responder las consultas provenientes
de personal del Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio o de cualquier investigador, agente, auditor o
consultor apropiadamente designado para la revision o auditoria de
los documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus subcontratistas
incumple el requerimiento del Contratante o la respectiva instancia
de control del Estado Hondurefio, o de cualquier otra forma
obstaculiza la revision del asunto por éstos, el Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio bajo su sola
discrecion, podra tomar medidas apropiadas contra el contratista o
subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta obligacion.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor deberd emitir un certificado en el que
conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emision de dicho certificado y menos el valor de
las Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin
menoscabo de las acciones que procedan para la indemnizacién por
dafios y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que
se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que
debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituira una deuda
a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Supervisor de Obras debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos

61. Liberacion de
cumplimiento

61.1

los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta,
los Equipos propiedad del Contratista, las Obras provisionales y las
Obras incluidas en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales
efectos en la Liquidacion, se consideraran de propiedad del
Contratante.

Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de
fuerza mayor, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera
de control del Contratante o del Contratista, el Supervisor de Obras
debera validar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En
tal caso, el Contratista deberd disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la
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brevedad posible después de recibir la validacion. En caso de
imposibilidad de cumplimiento, debera pagarse al Contratista todos
los trabajos realizados antes de la recepcion de la validacion, asi
como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los
cuales se hubieran adquirido compromisos, los materiales existentes
y equipos adquiridos para uso del proyecto los cuales seran
entregados al Estado, asi como los gastos administrativos en que se
incurra por la rescision o resolucion.
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato

A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberd completar todas las CEC antes de
emitir los documentos de licitacion. Se deberén adjuntar los programas e informes que el
Contratante debera proporcionar.

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (a) No aplica

CGC 1.1(q) El Contratante es Instituto Hondurefio de Seguridad Social

CGC 1.1 (1) La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es de xx dias
calendarios después de la orden de inicio

CGC 1.1 (w) El Supervisor de Obras sera designado por el IHSS

CGC1.1(y) El Sitio de las Obras esté ubicado en el Hospital Regional del Norte

CGC 1.1 (bb) | LaFechade Inicio es a partir de la orden de inicio de los trabajos.

CGC 1.1 (ff) Las Obras consisten en Obras Civiles y Eléctricas para la Remodelacion de la
Unidad de Cuidados Intensivos, del Hospital Regional del Norte del Instituto
Hondurefio de Seguridad Social (IHSS).

CGC 1.1 (gg) Si aplica

CGC23 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el siguiente
orden de prioridad:
@) Contrato,
(b)  Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,
(©) Oferta,
(d) Condiciones Especiales del Contrato,
(e) Condiciones Generales del Contrato,
)] Especificaciones,
(9) Planos,
(h) Lista de Cantidades valoradas, y
(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma
parte integral del Contrato.

CGC14.1 Si aplica

CGC7.1 Si aplica

CGC 7.2 Si aplica

CGCO.1 Personal Clave: los que se presenten en la oferta

CGC17.1 Si aplica

CGC 19.1 Si aplica

CGC?211 La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras seré la de la orden
de inicio en el Hospital Regional del Norte

CGC 26.1 Agotada la via administrativa, las controversias que generen los actos

administrativos que se dicten en relacion con la ejecucion de éste contrato,
se hara ante los Tribunales de Justicia de Francisco Morazan, para lo cual se
requerird resolucion de autorizacion por parte de la Comisién Interventora
del IHSS.
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B. Control de Plazos

CGC27.1 El Contratista presentara un cronograma de ejecucion de las obras, para la
aprobacion del Supervisor que designe el IHSS, dentro de cinco (5) dias a
partir de la fecha de la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion

C. Control de la Calidad

CGC 32.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: de 365 dias

CGC 34.1 Si aplica

CGC 36.1 Si aplica

D. Control de Costos

CGC 424 Si aplica

CGC 46.1 La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

CGC 49.1 Si aplica

CGC 49.3 Si aplica

CGC50.1 EL CONTRATISTA” constituira a favor de “EL INSTITUTO”, una Garantia y
/o fianzas de Cumplimiento del quince por ciento (15%) del valor total de este
contrato, vigente treinta (30) dias después de la entrega de los trabajos
realizados. La no presentacion de la garantia solicitada en esta clausula dara
lugar a la resolucion del contrato sin derivar responsabilidad alguna para
“EL INSTITUTO”

CGC 50.2 El Oferente favorecido otorgara a favor del “EL INSTITUTO”, una garantia
de calidad equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del
contrato, con una vigencia minima de un (1) afio, a partir de la fecha de
acta de recepcion provisional final de los trabajos, esta garantia debe ser
expedida a nombre el INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD
SOCIAL (IHSS), en moneda nacional y consistirda en una Garantia
Bancaria/y/o fianza expedida por el sistema bancario nacional de este pais.

E. Finalizacion del Contrato

CGC54.1 Si aplica

CGC56.1 Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar
en la fecha de acta de recepcion provisional final.

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar en la fecha de
acta de recepcion provisional final.
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64 Seccion V111 Planos

Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Documentacién Técnica a presentar con la oferta que se evaluara con cumple
0 no cumple

Declaracion que indigue que contara con el siguiente equipo minimo, ya sea propio
0 contratado: volquetas, palas, cucharas, martillos, azadon, Almagana, Tijera para
tabla yeso, Llave bruja de posiciones, taladro, Serrucho, Llave ajustable, Punta,
Cincel, Llave de cubo, Juego de destornilladores, Carretillas, etc

La oferta técnica debera ser acompariada de lo siguiente:

1. Fichas de costo unitario para las actividades que comprende el Listado de
Precios.

2. Catalogos y/o literatura descriptiva de los equipos eléctricos y mecanicos
(lavamanos, inodoros, paneles, equipo de aire acondicionado) a instalar.

3. Programacion de la obra a ejecutar, asi como su ruta critica.

4. Manual de Normas de Higiene y Seguridad de la Obra, a utilizar, para
conocer y atender las medidas necesarias para la aplicacion de las barreras
sanitarias a instalarse para no contaminar los ambientes que no estan
involucrados en la Remodelacion.

5. Hojas de Vida de personal clave solicitado, con la documentacién adjunta
necesaria que corrobore el nivel educativo, colegiacion profesional
correspondiente y afios de experiencia laboral debidamente avalados por el
Representante Legal del Oferente.

Gerente de Proyecto:

Ingeniero Civil y/o arquitecto

Experiencia minima de 7 afios en el ejercicio de su profesion.
Colegiado en el Colegio de Profesional correspondiente.
Experiencia Profesional en proyectos similares de 5 afos.

Personal clave temporal
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Ingeniero Eléctrico

Experiencia minima de 5 afios en el ejercicio de su profesion.
Colegiado en el Colegio de Profesional correspondiente.
Experiencia Profesional en proyectos similares de 3 afos.
Personal Residente:

Ingeniero Civil

Experiencia minima de 10 afios en el ejercicio de su profesion.
Colegiado en el Colegio de Profesional correspondiente.
Experiencia Profesional en proyectos similares de 5 afios.

El personal clave permanente o sea gerente del proyecto es el Ingeniero civil es el
que estara a tiempo completo, segin cronograma de actividades, en el proyecto. El
personal clave temporal sera responsable de las actividades de su especialidad,
debiendo estar en el proyecto en las fechas indicadas en cronograma que se
presente
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO " REMODELACION

ESPECIFICACIONES TECNICAS
MINIMAS REQUERIDAS

PRELIMINARES (DESMONTAJES Y DEMOLICIONEYS)

El sitio actualmente se encuentra en estado
de abandono, por lo que deberan realizarse
trabajos de limpieza para dar comienzo al
proyecto. Lo que se encuentre en sitio
deberd ser revisado por la Supervision del
IHSS a fin de definir qué cosas seran
llevadas como desperdicio y que sera
ingresado con acta de recepcion a las
bodegas del Instituto.

El contratista deberd considerar el costo de
adquisicién de los Libros de Bitacora del
proyecto.

El contratista deberd considerar los costos
de timbrado de planos y presupuestos para
los permisos de construccion y aquellos
tramites que deban realizarse y pagarse para
los mismos.

Debe considerar en sus costos los rotulos de
sefializacion de "Hombres Trabajando”

La bodega serd construida en el sitio
definido por la supervision del IHSS. Esta
bodega serd de ldmina de aluzinc y madera
con sus accesorios de seguridad.

Esta bodega sera manejada Unicamente por
personal del Contratista 'y  sin
responsabilidad alguna del Instituto.

En la visita programada (de caracter
obligatorio), el oferente podra reconocer la
zona, evaluar y proponer el sistema de
demolicion que considera mas répido,
seguro, econémico y este debera ser
autorizado por la supervision del IHSS.

DE UCI, HRN DEL IHSS"

N° DESCRIPCION

A

1 Limpieza preliminar del sitio

2 Tramites administrativos

3 Bodega del proyecto de
estructura de madera con
lamina de aluzinc

Del Demoliciones generales

Item 4

al9
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Ya sea que el proceso de demolicion fuese
mecanico y/o manual, este costo debera
incluir entre otros la demolicion de paredes
de bloque/ladrillo, demolicion de tabla
roca/tabla yeso, demolicion de repello,
demolicion de ceramica/ porcelanato en
piso, demolicion de firme de concreto en
pisos, demolicién de rampa de acceso a
modulo, entre otros.

Los boquetes en paredes de bloque/ladrillo
que deban hacerse para paso de tuberias,
deberdn ser resanadas a fin de que no se
distinga la demolicion realizada.

El acarreo y botado de desperdicios fuera de
la Institucion corre por cuenta del oferente.
Asi como la seguridad de empleados y
derecho habientes en el sitio provisional de
movimiento de desperdicios.

Todas las puertas y ventanas que sean
desmontadas, deberan de ser entregadas a
Bodega del IHSS bajo el visto bueno de la
Supervision, con sus respectivas actas de
entrega con visto bueno de Bienes
Institucionales.

Existen accesorios metalicos en paredes y
cielos de baflos que deberan ser
desmontados y entregados a la Supervision
del IHSS.

Se debera eliminar el polarizado existente en
la fachada del edificio (en ventanas)

En pasillos de UCI se encuentran llaves de
agua y tuberias que no seran utilizadas (esto
lo definird la Supervision del proyecto por
parte del IHSS), por lo que en el Cuadro de
Presupuesto se especifico el item de
Eliminacion de tubos. Este material
recuperado, debera ser recepcionado por la
Supervision del IHSS.

Ranurados en la losa para el paso del cubo
del ascensor a segundo nivel y losa del
edificio. Estas aperturas deberan con un
acabado tal que no se puedan generar
filtraciones en el Edificio.

10, Desmontajes generales
11,
12,13
14 Ranurados
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El acarreo y botado de desperdicios fuera de
la Institucion corre por cuenta del oferente.
Asi como la seguridad de empleados y
derecho habientes en el sitio provisional de
movimiento de desperdicios.

15, 16

Sujecion de tuberia.

En el proyecto se cuenta actualmente con la
tuberia de agua potable y/o de aguas negras,
la cual no se encuentra adecuadamente
sujeta a la losa y provoca movimientos
oscilatorios en el sistema hidrosanitario, por
ello se debe considerar en la oferta el
suministro e instalacion de accesorios para
sujecion de la misma, evitando de esta
manera que en un futuro se presenten fugas
en la red y dafie los trabajos realizados en el
proyecto.

17,18

Remociones

Frente al edificio se encuentra un area que
presenta maleza y debera ser removida antes
de la fundicion de losas de piso.

Remocion de polarizado en ventanas
existente.

El acarreo y botado de desperdicios fuera de
la Instituciéon corre por cuenta del oferente.
Asi como la seguridad de empleados y
derecho habientes en el sitio provisional de
movimiento de desperdicios.

19

Resanes en paredes

Se haran boguetes en paredes de bloque para
el paso de ducteria de aires, estas deben ser
resanadas con mortero y ladrillo o bloque
dependiendo del boquete a sellar.

20

Cargado y botado de
desperdicios de construccion

Los desperdicios de construccion deberan
ser retirados de las instalaciones del IHSS a
cuenta del contratista y ser llevados al sitio
determinado por la AMDC.

La entrada y salida de camiones con
desperdicios, deberd ser coordinada con la
Supervision del IHSS, tomando en cuenta el
flujo de pacientes en la zona.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

21, 22

Excavaciones

Se realizaran las excavaciones con el equipo
y/o herramientas que mejor considere el
contratista para corte de terreno y
nivelacion; debera ser aprobado por la
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Supervision del IHSS.

Se realizaran excavaciones para los trabajos
de cimentacion del cubo del ascensor a
instalar, asi como para una pared externa
que se construira. Para ello se deberan
utilizar tanto equipo y/o herramientas que
mejor considere el contratista y debera ser
aprobado por la Supervision del IHSS.

Para el método de demoliciones se debe
considerar la contaminacion sénica, debido
a que los trabajos son en areas hospitalarias.

23, 24 | Rellenos y Compactados Relleno y compactado al 98% proctor, con
material selecto.

Relleno y compactado al 98% proctor, con
material del sitio.

C ESTRUCTURAS MAYORES
25 Cimentacion tipo Losa cubo | Losa de concreto conforme a planos de F'c=
de elevador 4000 PSI, con #6@15cms a/s; y #4@15cms
als
26 Zapata corrida Zapata corrida Z-1, de 0.30x0.50, con 4#3 y

#3 @10cms, con f'c=4,000.00 psi. Para
pared exterior donde se colocara portén de
acceso a area de servicio

27 Columnas C-1 Columna tipo C-1, dimensiones: 0.40 x 0.40
mts, concreto F'c =4, 000 PSI, 4 #8, 4#6 y #
3 @ 0.15 mts.

Las varillas son corrugadas y legitimas.

28 Vigas V-1 Viga tipo V - 1, concreto F'c = 4,000 psi,8 #
8,2#5y#3 @ 0.15 mts.
Las varillas son corrugadas y legitimas.

29 Vigas V-2 Viga tipo V - 2, concreto F'c = 4,000 psi, 6
#3y#2 @ 0.15 mts.
Las varillas son corrugadas y legitimas.

30 Losa de techo de cubo Losa de concreto e = 30 cm, F'c = 4,000 psi,
elevador Losa 1 refuerzo # 3 a/c 30 cm a/s, y #4@12 cms
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31 Losa de techo de cubo Losa de concreto e = 30 cm, F'c = 4,000 psi,
elevador Losa 2 refuerzo # 3 a/c 30 cm als, y#4@12 cms
32 Losa de foso de cubo Losa de concreto e = 20 cm, F'c = 4,000 psi,
refuerzo # 4 a/c 20 cm a/s
D ESTRUCTURAS MENORES
33, Paredes de bloque Pared de Bloque de 6" sisado con refuerzo
34,35 hor. 1 # 3 @ 0.60m, liga de 2 cm. Pared

exterior en pasillo con porton metalico
Pared de Bloque de 6" sin refuerzo con liga
de 2 cm, mortero 1:3 para sellado de
boquetes de ventanas y puertas

La varilla son corrugadas y legitimas

36, Solera tipo SOL - 1 Solera de concreto 20 x 20cm, 4 # 3, #2 @

37, 15 cm, F'c = 4,000 psi

38, 39 Solera de concreto inferior 15 x 15 cm, 4 #
3, #2 @ 10 cm, F'c = 3,000 psi. Pared

de bloque exterior

Solera de concreto intermedia 15 x 15 cm, 4
#3,#2 @ 10 cm, F'c = 3,000 psi. Pared
de bloque exterior

Solera de concreto superior 15 x 15 cm, 4 #
3, #2 @ 10 cm, F'c = 3,000 psi. Pared
de bloque exterior

Las varillas #3 son corrugadas y legitimas.
Las varillas #2 son lisas y legitimas.

40 Castillos Castillos de concreto 15 x 15 cm, 4 # 3, #2
@ 10 cm, Concreto 1:2:2. Pared de bloque
exterior

Las varillas #3 son corrugadas y legitimas.
Las varillas #2 son lisas y legitimas.

41 Jambas Jamba de concreto 10 x 10 cm, 2#2, #2 @
15 cm, F'c = 3,000 psi. Pared de bloque
exterior

E PISOS:

42, Firmes de concreto Firme de Concreto de e=5cms, para

43, 44 colocacion de piso en salas, F'c = 3,000 psi,
con refuerzo por temperatura # 2 a/c 20cm
als

Firme de Concreto de e=15cms, para area
externa de UCI donde esta el banco de
transformadores, F'c = 3,000 psi, con
refuerzo por temperatura # 2 a/c 20cm a/s

OBRA CIVIL UCI SPS Pagina 70



71

Construccion de rampa de concreto 3000
PSI con #3@0.15m a/s

Piso de porcelanato de 40x40cms acabado
mate color Beige. Adhesivo para cerdmica
capa delgada, sobre piso nivelado, méximo
1.2mm de espesor, con junta de dilatacion
epoxica color gris y con separadores de
3,00mm. Ver planos

Moldura de cerdmica de 10cms, con
porcelanato de 40x40cms acabado mate
color Beige. Con junta de dilatacion epoxica
color gris y con separadores de 3,00mm.Ver
planos. Debe ser moldura con el mismo
porcelanato que se coloque en piso.

ENTOS FALSOS:

Pared de tabla roca con paral y solera de 2
1/2" y con paral @1 pie de 3.00m de altura.

Incluir en los costos todos los accesorios
que considere necesarios para la instalacion
del mismo.

Suministro e instalacion de Cielos falsos de
PVC de 25cm de anchura, con 6m de largo
color blanco liso

Las laminas de PVC para cielo son
resistentes a humedad, no requiere pintura,
reciclable, no propaga el fuego, producto
aséptico, anti hongos, resistente al agua.

Suministro e instalacién de cielo de tabla
yeso con todos sus accesorios para
instalacién. (ver planos)

Incluir en los costos todos los accesorios
que considere necesarios para la instalacion
del mismo.

Suministro e instalacion de Fascia 01 de
0.20x0.90m de tabla yeso, ver planos de
cielo. Se deben considerar todos los
accesorios para la instalacion de la misma.
Deberan tener acabado de pintura.

Suministro e instalacion de Fascia 02 de
0.30x0.30m de tabla yeso. Se deben
considerar todos los accesorios para la
instalacién de la misma. Deberan tener
acabado de pintura.

45, 46 | Pisos de porcelanato
F PAREDES, CIELOSY ELEM
47 Pared de tabla roca
48, 49 | Cielos falsos
50, Fascias
51,52
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Suministro e instalacion de Fascia 03 de
0.30x0.40m de tabla yeso. Se deben
considerar todos los accesorios para la
instalacion de la misma. Deberan tener

Suministro e Instalacion de Tuberia para
drenaje PVC SDR 41 d-4", con sus
accesorios completos para sujecion.

Suministro e Instalacion de Tuberia para
drenaje PVC SDR 41 d-2", con sus
accesorios completos para sujecion.

Suministro e Instalacion de Tuberia de agua
potable PVC SDR 21 d-1/2", con sus
accesorios completos para sujecion.

Suministro e Instalacion de Tuberia de agua
potable PVC SDR 21 d-1", con sus
accesorios completos para sujecion.

El Contratista debe incluir en sus costos, las
pruebas hidrostaticas correspondientes.

Suministro e Instalacion de accesorios Yy
uniones para tuberia de 4" SDR. Para

Suministro e Instalacion de accesorios y
uniones para tuberia de 2" SDR . Para

Suministro e Instalacion de accesorios Yy
uniones para tuberia de 1/2" SDR 13,5. Para

Suministro e Instalacion de accesorios y
uniones para tuberia de 1" SDR 21. Para

El Contratista debe incluir en sus costos, las
pruebas hidrostaticas correspondientes.

Suministro e instalacion de valvula de
control de 1/4 de vuelta, con d=1". Debe
incluir los accesorios requeridos para su
instalacion de buena calidad.

Suministro e Instalacion de inodoros de
fluxbmetro, con trampa expuesta y
esmaltada internamente, color blanco alto
brillo, con su accesorio metélico cromado,
de 14" de alto con asiento y valvulas de
fluxémetro. Con taza elongada, base plana

acabado de pintura.

G INSTALACIONES HIDROSANITARIAS:

53, Tuberia para drenaje y agua

54, potable

56, 57

55, 58 | Accesorios de PVC generales
drenaje.
drenaje.
agua potable.
agua potable.

59 Vélvula de control

60, 61 | Inodoros
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de 10mm de espesor. Uso Institucional

Suministro e Instalacion de inodoros de
fluxbmetro, con trampa expuesta Yy
esmaltada internamente, color blanco alto
brillo, con su accesorio metélico cromado,
de 17" ADA de alto con asiento y valvula de
fluxémetro. Con taza elongada, base plana
de 10mm de espesor. Uso Institucional

El asiento elongado sin tapa con proteccion
antibacterial de polipropileno, compatible
con taza de inodoro, color blanco

El contratista debera incluir en sus costos el
suministro e instalaciones de todos los
accesorios a ser utilizados para la instalacion
de los inodoros. Realizar sellos con silicon
Los accesorios a ser utilizados deberan ser
metalicos cromados.

Presentar las garantias de fabrica y fichas
tecnicas de los productos ofertados.

62, 63 | Lavamanos Suministro e Instalacion de lavamanos de
ceramica blanca, de pedestal largo, con
capacidad de 2.5gal, con rebosadera para
grifo monomando cuadrado, con sifon de
PVC, con sus accesorio metalicos cromados,
con desague de rejilla

Suministro e instalacion de grifo
monomando con contra, cuadrado inclinado
con cuerpo de laton cromado, agua fria y
caliente. Incluye contrarejilla para lavabo
con rebosadero. Movimiento derecha -
izquierda

Presentar las garantias de fabrica y fichas
tecnicas de los productos ofertados.

64 Urinarios (Mingitorios) Suministro e instalacion de urinarios secos,
sistemas TDS, de porcelana blanca de alto
brillo, con cartucho de polipropileno de alta
densidad. Con base de teflon, de forma
ovalada.
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El contratista deberd incluir en sus costos el
suministro e instalaciones de todos los
accesorios a ser utilizados para la instalacion
de los inodoros. Realizar sellos con silicon
65 Duchas de plato cuadrado y Suministro e instalacion de duchas de plato
griferia empotrada cuadrado, para regadera, con sistema
anticalcario, con economizador de agua. No
incluye lavapies

Suministro e instalacion de monomando
empotrado de ducha cuadrado para regadera,
de laton bajo en plomo, cromado, mezclador
de agua caliente agua fria. Movimiento
derecha - izquierda

Presentar las garantias de fabrica y fichas
tecnicas de los productos ofertados.

66 Construccion de Pila Construccion de pila de concreto de
0.70x1.18m, con ribal, llave de 1/2",
sifones, con ceramica y otros accesorios
metalicos cromados, debe ir con enchape de
ceramica color aprobado por la supervision
del IHSS.

67, 68 | Lavatrastos Suministro e Instalacion de lavatrastos de
una fosa de acero inoxidable, incluye llave
con manija giratoria tipo palanca, cuello de
ganso, con sus accesorio metalicos cromado,
para colocacion en mueble

Suministro e Instalacion de lavatrastos de
dos fosas de acero inoxidable, incluye llave
con manija giratoria tipo palanca, cuello de
ganso, con sus accesorio metalicos cromado,
para colocacion en mueble

El contratista debera incluir en sus costos el
suministro e instalaciones de todos los
accesorios a ser utilizados para la instalacion
de los lavatrastos

Los accesorios a ser utilizados deberan ser
metalicos cromados y de buena calidad.

H INSTALACIONES ELECTRICAS: BAJA TENSION
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69

Suministro e Instalacion de
Breaker Trifasico General
Electric 3P/600A.

Suministro e Instalacion de Breaker
Trifasico General Electric 3P/600A para ser
instalado en tablero en subestacion # 1( ver
marca de tablero).Este tablero se encuentra
ubicado en la planta baja de la subestacion
#1. Tablero PP5.

70

Suministro e Instalacion de
Alimentador Principal, desde
Tablero en Subestacion # 1
hasta Tablero I-LINE de
600A

Suministro e Instalacion de Alimentador
Principal, desde Tablero en Subestacion # 1
hasta Tablero I-LINE de 600A en cuarto
electrico a construir. Alimentador con cables
de cobre :(3 x 3 x 3/0 thhn + 3 x 1/0thhn + 1
# 2 awg polarizacion en 3 ductos PVC
subterraneos existentes 2-1/2". La ruta se
muestra en plano de detalles.

71

Suministro e Instalacion de
Tablero I-LINE con barras de
600A

Suministro e Instalacion de Tablero I-LINE
con barras de 600A: Debe incluir Main
Breaker de 600A en la parte inferior, 18
espacios minimo, interruptor principal en la
parte de inferior. Instalacion en estructura
strut, tacos hdi, varilla roscada, abrazaderas,
arandelas y tuercas galvanizadas. Soporteria
Taco Expansivo.

72

Suministro e Instalacion de
Breaker I-LINE trifasico
3P150A a ser instalado en
tablero I-Line de 600A

Suministro e Instalacion de Breaker I-LINE
trifasico 3P150A a ser instalado en tablero |-
Line de 600A, el cual alimentara tablero de
iluminacion, fuerza. Ver Ubicacion de
tableros.

73

Suministro e Instalacion de
Alimentador Principal, desde
Breaker 3P/150A en tablero I-
Line hasta tablero de 225A

Suministro e Instalacion de Alimentador
Principal, desde Breaker 3P/150A en tablero
I-Line hasta tablero de 225A ubicado en
cuarto electrico (ver plano),con cables de
cobre :(3 x 1/0 thhn + 1 # 1/0 thhn + 1 # 2
awg polarizacion en ducto EMT superficial
0 PVC empotrado de 2") en estructura strut,
tacos hdi, varilla roscada, abrazaderas,
arandelas y tuercas galvanizadas.

74

Suministro e Instalacion de
Tablero Trifasico con barras
de 200A.

Suministro e Instalacion de Tablero
Trifasico con barras de 200A, con barra de
neutro y tierra separadas, 42 espacios, sin
main. Instalacion en estructura strut, tacos
hdi, varilla roscada, abrazaderas, arandelas y
tuercas galvanizadas.Tablero para
instalacion superficial con tapadera.

75

Suministro e Instalacion de
Breaker I-LINE trifasico
3P80A.

Suministro e Instalacion de Breaker I-LINE
trifasico 3P80A a ser instalado en tablero I-
Line de 600A, el cual alimentara Unidad de
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Aire Acondicionado tipo paquete.

76 Suministro e Instalacion de Suministro e Instalacion de Breaker I-LINE
Breaker I-LINE trifasico trifasico 3P70A a ser instalado en tablero I-
3P70A. Line de 600A, el cual alimentara Unidad de

Aire Acondicionado tipo paquete.

77 Suministro e Instalacion de Suministro e Instalacion de Breaker I-LINE
Breaker I-LINE trifasico trifasico 3P50A a ser instalado en tablero I-
3P50A. Line de 600A, el cual alimentara Unidad de

Aire Acondicionado tipo paquete.

78 Suministro e Instalacion de Suministro e Instalacion de Breaker 1P20A
Breaker 1P20A a ser instalado en tablero T-E1/T-E2.

79 Suministro e Instalacion de Suministro e Instalacion de Breaker 1P30A
Breaker 1P30A a ser instalado en tablero T-E1/T-E2.

80 Suministro e Instalacion de Suministro e Instalacion de Breaker 2P30A
Breaker 2P30A a ser instalado en tablero T-E1/T-E2.

81 Suministro e Instalacion de Suministro e Instalacion de Alimentador
Alimentador Principal, para Principal, desde Breaker 3P/70A en tablero
Unidad de Aire I-Line hasta Unidad de Aire Acondicionado
Acondicionado. en losa (ver plano),con cables de cobre :(3 x

6 thhn + 1 # 10 thhn en ducto EMT
superficial o PVC empotrado de 3/4") en
estructura strut, tacos hdi, varilla roscada,
abrazaderas, arandelas y tuercas
galvanizadas.

82 Suministro e Instalacion de Suministro e Instalacion de Alimentador
Alimentador Principal, para Principal, desde Breaker 3P/80A en tablero
Unidad de Aire I-Line hasta Unidad de Aire Acondicionado
Acondicionado. en losa (ver plano),con cables de cobre :(3 x

4 thhn + 1 # 8 thhn en ducto EMT
superficial o PVC empotrado de 1") en
estructura strut, tacos hdi, varilla roscada,
abrazaderas, arandelas y tuercas
galvanizadas.

83 Suministro e Instalacion de Suministro e Instalacion de Alimentador
Alimentador Principal, para Principal, desde Breaker 3P/150A en tablero
Unidad de Aire I-Line hasta Unidad de Aire Acondicionado
Acondicionado. en losa (ver plano),con cables de cobre :(3 x

1/0 thhn + 1 # 6 thhn en ducto EMT

superficial o PVC empotrado de 1-1/4") en

estructura strut, tacos hdi, varilla roscada,

abrazaderas, arandelas y tuercas
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galvanizadas.

84 Suministro e Instalacion de Suministro e Instalacion de Alimentador
Alimentador Principal, para Principal, desde Breaker 3P/50A en tablero
Unidad de Aire I-Line hasta Unidad de Aire Acondicionado
Acondicionado. en losa (ver plano),con cables de cobre :(3 x

8 thhn + 1 # 2 thhn en ducto EMT
superficial o PVC empotrado de 3/4") en
estructura strut, tacos hdi, varilla roscada,
abrazaderas, arandelas y tuercas
galvanizadas.

| INSTALACIONES ELECTRICAS: ILUMINACION/FUERZA

85 Suministro e instalacion de Suministro e instalacion de l&mparas
lamparas PANEL LED PANEL LED , 90W, 120V, 60Hz, 2x4 FT,
para empotrar en cielo falso.6500k, El
oferente deberd enviar broshure de la
lampara ofertada como su cotizacion.

86 Suministro e instalacion de Suministro e instalacion de lamparas
lamparas PANEL LED PANEL LED , 40W, 120V, 60Hz, 2x2 FT,
para empotrar en cielo falso.6500k, El
oferente debera enviar broshure de la
lampara ofertada como su cotizacion.

87 Suministro e instalacion de Suministro e instalacion de l&mparas
lamparas PANEL LED PANEL LED , 40W, 120V, 60Hz, 1x4 FT,
para empotrar en cielo falso.6500k, El
oferente deberd enviar broshure de la
lampara ofertada como su cotizacion.

88 Suministro e instalacion de Suministro e instalacion de lamparas tipo
lamparas tipo LED LED de 20W, 120V, SUPERFICIAL PARA
cielo falso, 1000Ilm 6500K, 280mm
diametro. El oferente debera enviar broshure
de la lampara ofertada como su cotizacion.
Esta lampara sera instalada en areas de
bafos y espacios indicados en planos.

89 Suministro e instalacion de Suministro e instalacion de lamparas tipo
lamparas tipo LED Dimeable. | LED de 20W, 120V, dimeable para cielo
falso, 1000Im 3000K, 280mm diametro.
Lampara a ser instalada superficialmente,
ubicacion ver plano y bajo supervicion.
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90 Suministro e instalacion de Suministro e instalacion de ldmparas de
lamparas de Emergencia, Emergencia, LED , 6500K para instalacion
LED , 6500K para instalacion | en pared. Debera contener bateria de
en pared. respaldo, la cual debe durar encendida de 3

a 9 Horas, la lampara debe contar con 2
luminarias tipo led, cuadradas. ( mostrar
equipo a la supervision previo a la compra
de las mismas.)

91 Suministro e instalacion de Suministro e instalacion de Extractor de aire
Extractor de aire para bafio. para bafio, alta calidad, silencioso, enlazado
al circuito de iluminacion de cada area, este
debe ser de minimo de 1 ft de diametro,
color blanco, 120V, ver ubicacién con la

supervicion.
92 Suministro e instalacion de Suministro e instalacion de salida para
salida de lluminacion lluminacion interior: EMT 1/2" de diametro,

cables 12 AWG THHN. Incluye 2 x 14
AWG TSJ para bajada a lampara. Con
distribucion mostrada en planos.

93 Suministro e instalacion de Caja de 2"x4" pesada, ducto EMT de 1/2"
apagador sencillo de diametro superficial o pvce cd-20
empotrado, conectores 'y  accesorios,
dispositivo de 15 amperios. Cables 2 x 12
AWG THHN, alta calidad superior,
dispositivo color beige. Apagador tipo

Palanca.
94 Suministro e instalacion de Caja de 2"x4" pesada, ducto EMT de 3/4"
apagador Doble de diametro superficial o pvce cd-20

empotrado, conectores 'y  accesorios,
dispositivo de 15 amperios. Cables 3 x 12
AWG THHN, alta calidad superior,
dispositivo color beige. Apagador tipo

Palanca.
95 Suministro e instalacion de Caja de 2"x4" pesada, ducto EMT de 3/4"
apagador Dimeable de diametro superficial o pvce cd-20

empotrado, conectores 'y  accesorios,
dispositivo de 15 amperios. Cables 2 x 12
AWG THHN, alta calidad superior,
dispositivo color beige. Apagador tipo
DADO de 40 - 300W, 120v.

96 Suministro e instalacion de Caja de 2"x4" pesada, ducto EMT de 3/4"
apagador vaiven de diametro superficial o pvce cd-20
empotrado, conectores 'y  accesorios,
dispositivo de 15 amperios. Cables 3 x 12
AWG THHN, alta calidad superior,
dispositivo color beige. Apagador tipo
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Palanca.

97 Suministro e instalacion de
SALIDA para Tomacorriente
Doble Polarizado 125v-15-
20A color beige, en cual
incluye 6 receptaculos de
tomacorriente por cada
salida.

Suministro e instalacion de salida de
Energia para tomacorrientes : EMT 3/4" de
diametro superficial o PVC eléctrico Cd-20
empotrado en pared, cables 2 x # 10 AWG +
Ix #12 AWG (T), caja de 2" x 4",
dispositivo  duplex NEMA  5-15R
Comercial, color BEIGE, tapa plastica
color beige. Nota: Revisar con el supervisor
antes de la Instalacion. Esta salida debera
incluir 6 tomacorrientes dobles5-15R. Ver
plano de detalles (TORRE).

98 Suministro e instalacion de
SALIDA para Tomacorriente
Doble Polarizado 125v-15-
20A color beige, en cual
incluye 3 receptaculos de

tomacorriente por cada salida.

Suministro e instalacion de salida de
Energia para tomacorrientes : EMT 3/4" de
didmetro superficial o PVC eléctrico Cd-20
empotrado en pared, cables 2 x # 10 AWG +
Ix #12 AWG (T), caja de 2" x 4"
dispositivo  duplex = NEMA  5-15R
Comercial, color BEIGE, tapa plastica
color beige. Nota: Revisar con el supervisor
antes de la Instalacion. Esta salida debera
incluir 3 tomacorrientes dobles5-15R. Ver
plano de detalles

99 Suministro e instalacion de
Tomacorriente Doble
Polarizado 125v-15-20A
color beige, sencillo.

Suministro e instalacion de salida de
Energia para tomacorrientes : EMT 3/4" de
diametro superficial o PVC eléctrico Cd-20
empotrado en pared, cables 2 x # 12 AWG +
1x #12 AWG (T), caja de 2" x 4",
dispositivo  duplex NEMA  5-15R
Comercial, color BEIGE, tapa plastica
color beige. Nota: Revisar con el supervisor
antes de la Instalacion.

100 Suministro e instalacion de Suministro e instalacion de salida de
SALIDA Electrica para Energia para Difusor de Aire , en ducto de
Difusor de Aire. 3/4" diametro superficial o PVC eléctrico
Cd-20 empotrado en pared, cables 2 x # 10
AWG + 1x #12 AWG (T), caja de 2" x 4",
tapadera ciega con agujero de 5/8", conector
romex, tsj de 3x10. Nota: Revisar con el

supervisor antes de la Instalacion.

OBRA CIVIL UCI SPS

Pagina 79




80

Suministro e instalacion de salida de
Energia para tomacorrientes : EMT 3/4" de
didmetro superficial o PVC eléctrico Cd-20
empotrado en pared, cables 2 x # 10 AWG +
Ix #12 AWG (T), caja de 2" x 4",
dispositivo  duplex = NEMA  5-25R
Comercial, color ROJO, tapa plastica color
ROJA, para salida de energia 220V Nota:
Revisar con el supervisor antes de la
Instalacion. Esta salida deberd incluir
Vifieta con Leyenda 220V, Ver plano de
detalles

Suministro e Instalacion de Salidas sencilla
de Red cat 6e: Bajada a pared EMT 3/4"
Superficial o PVC electrico Cd 20, caja de
2" X 4" pesada . Conector sencillo RJ45,
placa, cable UTP 6e. Nota: Tanto la salida
de Datos como de telefonia deberan quedar
juntos en la misma Caja 2x4, Sefialadas. ver
planos de detalles.

Suministro e instalacion de Salida de Sefial
TV : Cable Coaxial , conducto EMT 1/2",
salida unitaria en caja plastica 2" x 4", placa
beige, salida para Conector Coaxial De
Compresion Para Cable Coaxial , Ver en
Planos y bajo supervicion la instalacion.

Suministro e Instalacion de Salida
Telefonica: en EMT de 1/2" superficial o
PVC Cd -20 empotrada, caja de 2" x 4"
pesada a 0.40 m. SNPT. Conector sencillo
RJ11, placa beige. Nota: Tanto la salida de
Datos como de telefonia deberan quedar
juntos en la misma Caja 2x4, Sefaladas.

101 Suministro e instalacion de
Tomacorriente Especial para
conexion en cocineta Nema
5-20R

102 Suministro e instalacion de
Salida de Datos

103 Suministro e instalacion de
Salidade TV

104 Suministro e instalacion de
Salida Telefonica.

K GASES
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105 Sistema de Gases Medicos RED DE OXIGENO
para Sala TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1” DE
DIAMETRO, ASMT B-88, NCH-951
TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/4”
DE DIAMETRO, ASMT B-88, NCH-951
TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2”
DE DIAMETRO, ASMT B-88, NCH-951
TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/8”
DE DIAMETRO, ASMT B-88, NCH-951
RED DE VACIO
TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1 1/2”
DE DIAMETRO, ASMT B-88, NCH-951
TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1” DE
DIAMETRO, ASMT B-88, NCH-951
TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/4”
DE DIAMETRO, ASMT B-88, NCH-951
TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/8”
DE DIAMETRO, ASMT B-88, NCH-951
IMPORTANTE:

LAS TUBERIAS PUEDEN  SER
INSTALADAS SOBRE REPELLO O
BAJO REPELLO. BAJO REPELLO ES
MAS ESTETICO, PERO AL MOMENTO
DE EXISTIR FUGAS ES MAS DIFICIL
SU MANTENIMIENTO Y CON EL
TIEMPO EL CONCRETO DANA LA
TUBERIA; SOBRE REPELLO ES MENOS
ESTETICO PERO MAS ACCESIBLE
PARA MANTENIMIENTO PERO EXISTE
UN GASTO EXTRA POR CANALETAS.
SOLDADURA DE PLATA AL 35% CON
FUNDENTE

IDENTIFICACION PARA REDES
CENTRALIZADAS

VALVULAS DE CORTE (BSP) CON
LOCKING HANDLE, EXTENSIONS Y

DUAL GAUGE
CAJA DE VALVULAS DE ZONA DOBLE
DE 1 X 1 4
VALVULA DE ZONA 0-30” HG PARA
VACIO

VALVULA DE ZONA 0-100 psi PARA
OXIGENO

ALARMA LOCAL
DOS GASES

PANTALLA TACTIL DE LCD DE 10.2”
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CERTIFICACION ETL MODO DE

AUTOPRUEBA
TUBERIAS DE COBRE TIPO K DE 3/8”
NOMINALES (1727 D.E.)

ACCESORIO DE RETENCION DISS
INDICADOR LED VERDE DE
ENCENDIDO INDICADOR LED DE
ADVERTENCIA

BOCINA AUDIBLE AJUSTABLE DE 80
A 90 dBA
PUEDE PROGRAMARSE PARA MEDIR
LAS PRESIONES EN PSI, BAR O KPA
EN INCREMEMNTOS DE 1, 1 Y 10
RESPECTIVAMENTE.

SENSORES DE GAS PUEDEN SER
INSTALADOS HASTA UNA DISTANCIA
MAXIMA DE 5000 PIES. Ver
especificaciones de Planos

L PUERTAS:

Del Puertas y divisiones de Bafios | Suministrop e instalacion de Puerta P-1 de
item aluminio natural anonizado + vidrio claro,
106 al de de 2.00x2.10m, de dos cuerpos, vaiven
item con topes de media luna en piso.

124 Suministro e instalacion de Puerta P-2 de

plywood con cinta de acero en la parte
inferior + vidrio claro en la parte superior +
forro de formica, de 1.2 x 2.1m, brazos
hidraulicos, con topes de media luna en
piso, manilla de acero inoxidable con placa
Suminsitro e instalacion de Puerta P-3 de
plywood con cinta de acero en la parte
inferior + vidrio claro en la parte superior +
forro de formica, de 1.0 x 2.1m, brazos
hidraulicos, con topes de media luna en
pisos, manilla de acero inosidable con placa
Suministro e instalacion de Puerta P-4 de
tablero + cinta de acero en la parte inferior
+vidrio ahumado en la parte superior+forro
de formica, de 1.0x2.1m, , brazos
hidraulico, manilla de acero inosidable con
placa, con topes de media luna en piso.
Suministro e instalacion de Puerta P-5 de
plywood +cinta de acero en la parte
inferior+forro de formica, de 0.9x2.1m, con
topes de media luna en piso, manilla de
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acero inosidable con placa

Suministro e instalacion de Puerta P-6 de
plywood + cinta de acero en la parte inferior
+vidrio claro en la parte superior+forro de
formica, de 2.0x2.1m, manilla de acero
inosidable con placa, vaiven, con tope de
media luna en piso.

Suministro e instalacion de Puerta P-7 de
plywood + cinta de acero en la parte inferior
+vidrio claro en la parte superior+forro de
formica, de 0.8x2.1m, , brazos hidraulico,
manilla y cierre de acero inosidable con
placa, con tope de media luna en piso.
Suministro e instalacion de Puerta P-8
tablero plywood+forro de formica+cinta
acero en la parte inferior, de 0.8x2.1m,
llavin de pelota, bocallaves o llavines de
chapa, con tope de media luna en piso
Suministro e instalacion de Puerta P-9
tablero plywood+forro de formica+cinta
acero en la parte inferior, de 0.6x2.1m,
llavin de pelota, bocallaves o llavines de
chapa, con tope de media luna en piso
Suministro e instalacion de Puerta P-10 de
plywood + cinta de acero en la parte inferior
+vidrio claro en la parte superior+forro de
formica, de 0.9x2.1m, , brazos hidraulico,
manilla y cierre de acero inosidable con
placa, con tope de media luna en piso.
Suminsitro e instalacion de Puerta P-11 de
plywood con cinta de acero en la parte
inferior + vidrio claro en la parte superior +
forro de formica, de 1.6 x 2.1m, vaiven, con
topes de media luna en piso,llamador de
acero inoxidable con placa

Suministro e instalacion de Puerta P-12 de
Plywood + aluminio+forro de formica,
bisagras para hojas abatibles, de 1. x2.1m,
pasador de acero inoxidable, con tope de
media luna en piso.

Suministro e instalacion de Puerta P-13
corrediza aluminio natural anonizado+vidrio
claro, de 2.4x2.1m, rieles para corrediza,
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jaladera embutida en aluminio natural, con
tope de media luna en piso.

Suministro e instalacion de Puerta P-14
corrediza aluminio natural anonizado+vidrio
claro, de 2.74x2.1m, rieles para corrediza,
jaladera embutida en aluminio natural, con
tope de media luna en piso.

Suminstro e instalacion de Puerta P-15
corrediza aluminio natural anonizado+vidrio
claro, de 3.0x2.1m, rieles para corrediza,
jaladera embutida en aluminio natural, con
tope de media luna en piso.

Suministro e instalacion de Puerta P-16
corrediza aluminio natural anonizado+vidrio
claro, de 3.15x2.1m, rieles para corrediza,
jaladera embutida en aluminio natural, con
tope de media luna en piso.

Suministro e instalacion de Puerta P-17
corrediza aluminio natural anonizado+vidrio
claro, de 2.83x2.1m, rieles para corrediza,
jaladera embutida en aluminio natural, con
tope de media luna en piso.

Suminsitro e instalacion de Puerta P-18 de
metal, de tubo industrial, soldada a paredes,
anticorrosivo negro, de 0.9x2.1m, inlcuir
candado y pasador, con tope de media luna
en piso

Suministro e instalacion de Divisiones de
bafios de aluminio con formica con
accesorios metalicos cromados y de fijacion
a piso y paredes. Las puertas no incluirlas
porque estan contempladas en el item de P-
12 de este presupuesto

Deben incluirse en los costos todos los
accesorios necesarios para la instalacion y
buen funcionmaiento de las puertas, asi
como brazos hidraulicos, topes media luna
en piso y llavines aprobados por la
supervision del IHSS.

pel Ventanas General Suminsitro e instalacion de Ventana V-1,
Item tipo fija, aluminio natural anonizado de
125 al 3.6m de ancho x 1.9m de alto, vidrio claro
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129 Suministro e instalacion de Ventana V-2
tipo corrediza, aluminio natural anonizado,
de 4.0m de ancho x 0.9m de alto, vidrio
claro tapiz, cierre embutido normal
Suministro e instalacion de Ventana V-3
tipo corrediza, aluminio natural anonizado,
de 1.0m de ancho x 0.9m de alto, vidrio
claro, cierre embutido normal

Suministro e instalacion de Ventana V-4
tipo corrediza, aluminio natural anonizado,
de 2.0m de ancho x 0.3m de alto, vidrio
claro, cierre embutido normal

Suministro e instalacion de Ventana V-5
tipo fija, aluminio natural anonizado de
2.0m de ancho x 1.9m de alto, vidrio claro
Deben elaborarse  conforme a lo
especificado en los PLANOS.

M ACABADOS:

130, Repello, pulido y codaleado Repello interior con grano grueso, e =
131 de paredes de bloque 0.02m; mortero 1:4
Pulido de paredes conforme a planos

Codaleado de paredes para colocacion de
ceramica en paredes.

132, Pintura general Lijado, sellado de poros y pintado de
133, paredes internas y columnas con pintura que
134 contiene un agente Bacteriostatico, pintura

libre de VOC, Compuestos volatiles
organicos a dos manos. (La Pintura debe
cumplir las normas para desinfeccion
superficial) Esmalte EpoOxico de 2
componentes base agua, excelente dureza y
resistencia a lavados y limpieza sanitaria
constante e intensa, alta resistencia al brillo,
facil aplicacion, bajo olor ademés de tener
un buen comportamiento a la intemperie y
luz solar, acabado mate, color a definir por
la Supervision del IHSS.

Lijado, sellado de poros y pintado con
pintura latex mate antihongos lavable a dos
manos, de paredes, color a definir por la
Supervision del IHSS Exterior, acabado
semibrillante. Inlcuir sellador de paredes y
enmasillado para correccion de superficies.
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Lijado, sellado de poros y pintado de fascias
internas (incluye las fascias ya existentes en
cuartos de UCIP), con pintura de resina
epoxica, de dos componentes, base a agua,
resistente a la corrosion y los quimicos,
poco olor, bajo en voc,con acabado mate,
color a definir por la Supervision del IHSS.
Ver planos. Interior igual que la pintura
usada en paredes.

El pintado es a dos manos, incluye sellador
de poros y sellador de pared. El color debera
ser aprobado por la supervision del IHSS.

En las paredes que se deban pintar, se debe
considerar el costo del enmacillados y
resanes en las mismas.

Suministro e instalacion de Enchape de
porcelanato de 40x40cms acabado mate
color beige primera calidad resistente al
quimico, h=3.00m

El porcelanato debera pegarse con
pegamento especial para porcelanato

El color del porcelanato debera ser aprobado
por la supervision del IHSS. Igualmente el
color de la sisa debera ser aprobado por la
Supervision.

En caso de no encontrase esta medida de
porcelanato de 40x40 en el mercado al
momento de ofertar, se debera consultar con
la Subgerencia de Ingenieria si es posible
utilizar de otra medida. Esta consulta debe
realizarse antes de la presentacion de la
oferta.

Suministro e instalacion de Esquineros de
1/2 cafia de aluminio anonizado, color plata
mate, de 10mm, en lance de 8"2"

Inlcuir en los costos los insumos necesarios
para su instalacion.

Suminsitro e instalacion de Mobiliario M-
01, M-02 y M-03. Los lavatrastos estan
indicados en los Items de instalaciones
hidrosanitarias.

Los colores de las superficies y de la
formica a utilizar, debe ser aprobado por la

135 Ceramica y Porcelanato en
paredes
136 Perfiles esquineros
N MISCELANEOS:
137 Mobiliario
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Supervision del IHSS

138 Anaqueles para archivar Los anaqueles son de angulo ranurado de 1
1/2"x1/16", con plywood de 1/2", escuadras
para angulo ranurado, con tornillos conicos
con base cuadrada de 1/2" x 1/4", tuerca de
1/4 para tornillo conico, aranadela metalica
para tornillo 1/4

139 Barras de acero inoxidable Suministro e instalacion de Barra de
seguridad de acero inoxidable de 1 1/2" de
diametro con montaje oculto y certificado
ADA, con agarre de seguridad como

acabado.

140 Espejos biselados Suministro e instalacion de espejos
bicelados L=0.90m. Alto=1.00m

141 Cortina hospitalarias Suministro e instalacion de cortinas de tela

antobacteriana compuesta por malla interna
que cuenta con agentes antibacterianos y
una base de PVC termoplastico por ambos
lados. Debe contener Resistencia
antibacterial para imposibilitar la incubacion
de cualquier tipo de hongo o bacteria. Debe
ser antiestatica no debe generar o retener
cargas electroestaticas. Resistente a jalones
desgarres y uso rudo, brindando al memos 3
afios de vida util. Retardante de fuego, debe
extinguirse en cueanto la fuente de ignicion
se aparte de ella. Deodorizadas y resistentes
a manchas.

142 Cortinas verticales de PVC Suministro e instalacion de cortinas de PVC
color ivory que incluya tiras, chanel, ejes,
escuadras y esquineros.

143 Barras protectoras de pared Barras de acero inoxidable, el material del
protector de pared sera de acero inoxidable
mate, se fijara sobre una placa de acero
inoxidable, atornillado en los parales
metalicos localizado @1 pie o en pared de
bloque. La altura desde NP a la que se debe
atornillar es de 0.90m a eje de este.

144 Ganchos porta batas Suministro e instalacion de ganchos para
colgar batas, de laton cromado, con tornillo
oculto.

145 Porta jabones Suministro e instalacion de jabonera sencilla

de plato redondo de laton cromado con
tornillo oculto.
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146 Tapaderas metalicas paralas | Suminstro e instalacion de Tapaderas
columnas dentro de los metalicas en acero inoxidable con estructura
cuartos (columnas para gases) | metalica de tubo estructural de 3/4 x 3/4,
pintura anticorrosiva negra, soldada con
electrodo 6013, biselado en las esquinas,
lamina de acero de 1/16. remachada con
remaches de aluminio con cabeza de 1/2".
Estructura soporte en angulo de 3/4x34x1/8
como marco para tapadera, debra soldarse a
cuatro tornillos de 1/4 x1/4 para sujecion de
la misma. Para inspeccion de tuberias de
gases en torres hospitalarias, las cuales
deben de ser de 2 ft de ancho x 3ft de alto,
atornilladas a estructura metalica a construir
147 Polarizado de ventanas Se deben coloca polarizados en las ventanas
de la fachada del edificio, donde fueron
removidos los que se encontraban en mal
estado.

148 Limpieza y trabajos finales En general, cualquier tipo de actividad que
implique riesgo debera ser analizada para
evitar cualquier dafio personal.

Los bienes recuperados deberan entregarse
al  representante del I1.H.S.S., esta
presentacion debera ir acompafada del acta
de entrega respectiva.

Los desperdicios de construccion deberan
ser retirados de las instalaciones del IHSS a
cuenta del contratista y ser llevados al sitio
determinado por la Alcaldia.

149 Planos As Built El Contratista debera entregar al IHSS los
Planos Finales del proyecto, una copia
impresa firmada y sellada por el profesional
responsable y una copia en digital.
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Seccidén VIII. Planos

Lista de los Planos, incluyendo los planos del Sitio de las Obras, los mismos de anexan en una
carpeta separada

VER ANEXO
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CANTIDADES DE OBRA DEL PROYECTO "REMODELACION DE UCI, HOSPITAL
REGIONAL DEL NORTE DEL IHSS"

item Descripcion Unidad | Cantidad P'.—EC".) Total
Unitario
A PRELIMINARES
1 Limpieza preliminar de las areas Global 1.00
5 Suministro de Bitacoras que se utilizaran Global 1.00
en el desarrollo del proyecto
3 Construccm_n de bodega para Unidad 1.00
almacenamiento de materiales
4 Demoliciones de paredes de tabla M?2 198.82

roca/tabla yeso

Demolicion de pared de bloque/ladrillo,
5 incluye las perforaciones en paredes para| M2 130.00
paso de tuberias de aire acondicionado

Demolicion de repello en paredes
6 interiores marcadas en planos, incluye M2 52.06
pared exterior frontal

7 Demolicion de porcelanato en piso M2 361.70
8 Demolicion de firme de concreto en piso M2 361.70
9 Demolicion de rampa en acceso a modulo | M2 7.82
10 Desmontaje de ventana M2 2.40

Desmontaje de puerta de entrada de

1 vidrio de una hoja Unidad 1.00
12 Desmontaje de puertas de tambor Unidad 6.00
13 Desmontaje de puerta de metal Unidad 1.00

Apertura y resane de boquete en losa
14 para paso de cubo de ascensor a segundo | Unidad 2.00
nivel y a losa de edificio

Eliminacion de tubos de agua de 2", 3" en

15 . Unidad 3.00
pasillos de la sala.
Sujecion de toda la tuberia hidrosanitaria

16 a la losa del edificio, para evitar Global 1.00

movimiento por presion y dafio de la
misma, con soporte tipo pera

17 Remocion de maleza frente al edificio Global 1.00
(area frontal)

Remocion de polarizado existente en
ventanas de fachadas

18 M2 6.17
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19 Resane o_Ie pareo!es de bIo_qu_e para paso M2 480
de tuberias de aire acondicionado

20 Carga_d(_) y Botado de D_esperd|<:|os de Global 1.00
demoliciones y excavaciones
Sub Total

B EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA CUBO DE ASCENSOR

21 Excavgmon de_ material sin clasificar M3 4176
para cimentacion del ascensor
Excavacion para zapata corrida en pared

22 exterior donde se instalara porton para M3 0.80
acceso

0

23 Rellenoy (_:ompactado al 98% proctor, M3 6.00
con material selecto.

24 Rellenoy g:ompact_a_do al 98% proctor, M3 5 40
con material del sitio.
Sub Total

C ESTRUCTURAS MAYORES

25 Cimentacion Tipo Losa cubo de elevador | Unidad 1.00
Zapata corrida Z-1, de 0.30x0.50, con

26 A#3 y #3 @10cm§, con f'¢=4,000.00 psi. ML 301
Para pared exterior donde se colocara
porton de acceso a area de servicio
Columna tipo C-1, dimensiones: 0.40 x

27 0.40 mts, concreto F'c = 4,000 PSI, 4 #8, | ML 51.00
4#6 y # 3 @ 0.15 mts.
Viga tipo V - 1, concreto F'c = 4,000

28 psi,8 #8,2#5y#3 @ 0.15 mts. ML 39.00
Viga tipo V - 2, concreto F'c = 4,000 psi,

29 |e#3y#2 @0.15mts, ML 13.80

30 Losa de techo de cubo elevador Losa 1 M2 11.90

31 Iz_osa de techo de cuarto de maquina Losa M2 91.00

32 Losa de foso de cubo M2 11.90
Sub Total

D ESTRUCTURAS MENORES
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33

Pared de Bloque de 6" sisado con
refuerzo hor. 1 #3 @ 0.60m, liga de 2
cm. Pared exterior en pasillo con porton
metalico

M2

7.89

34

Pared de Bloque de 6™ sin refuerzo con
liga de 2 cm, mortero 1:3 para sellado de
boquetes de ventanas y puertas

M2

4.33

35

Pared de Bloque de 6" sisado con
refuerzo hor. 1 #3 @ 0.60m, liga de 2
cm. Paredes del cubo del ascensor

M2

152.25

36

Solera de concreto para el cubo del
ascensor, 20x20cm, 4 # 3, #2 @ 15 cm,
F'c = 4,000 psi

ML

27.68

37

Solera de concreto inferior 15 x 15 cm, 4
#3,#2 @ 10 cm, F'c = 3,000 psi.
Pared de bloque exterior

ML

3.01

38

Solera de concreto intermedia 15 x 15
cm, 4 #3,#2 @ 10 cm, F'c = 3,000
psi. Pared de bloque exterior

ML

3.01

39

Solera de concreto superior 15 x 15 cm, 4
#3,#2 @ 10 cm, F'c = 3,000 psi.
Pared de bloque exterior

ML

3.01

40

Castillos de concreto 15 x 15¢cm, 4 # 3,
#2 @ 10 cm, Concreto 1:2:2. Pared de
bloque exterior

ML

6.50

41

Jamba de concreto 10 x 10 cm, 2#2, #2 @
15 cm, F'c = 3,000 psi. Pared de
bloque exterior

ML

4.20

Sub Total

PISOS

42

Firme de Concreto de e=5cms, para
colocacion de piso en salas, F'¢ = 3,000
psi, con refuerzo por temperatura # 2 a/c
20cm als

M2

371.4

43

Firme de Concreto de e=15cms, para
area externa de UCI donde esta el banco
de transformadores, F"¢ = 3,000 psi, con
refuerzo por temperatura # 2 a/c 20cm
als

M2

62.14

44

Construccion de rampa de concreto 3000
PSI con #3@0.15m a/s

M2

7.82

45

Suministro e instalacion de piso de
porcelanato de 40x40cms acabado mate
color Beige. Ver planos

MZ

372.83
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46

Suministro e instalacion de Moldura de
ceramica de 10cms, con porcelanato de
40x40cms acabado mate color Beige, el
mismo que se coloque en piso.

M2 24.22

Sub Total

PAREDES, CIELOS Y ELEMENTOS FALSOS

47

Pared de tabla roca con paral y solera
de 2 1/2" y con paral @1 pie de 3.00mde | M2 177.41
altura.

48

Suministro e instalacion de Cielos falsos
de PVC de 25Cm de anchura, con 6m de M2 757.69
largo color blanco. Ver planos

49

Suministro e instalacion de Cielos falsos
de tabla yeso con acabado liso en M2 242.30
cuartos. Ver planos

50

Suministro e instalacion de Fascia 01 de

0.20x0.90m de tabla yeso ML 10.93

51

Suministro e instalacion de Fascia 02 de

0.30x0.30m de tabla yeso ML 20.93

52

Suministro e instalacion de Fascia 03 de

0.30x0.40m de tabla yeso ML 57.66

Sub Total

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

53

Suministro e Instalacion de tuberia de 4"
SDR 41, para drenaje. Con sus ML 7.32
accesorios completos para sujecion.

54

Suministro e Instalacion de tuberia de 2"
SDR 41, para drenaje. Con sus ML 12.41
accesorios completos para sujecion.

55

Suministro e Instalacién de accesorios y
uniones para instalacion de tuberia de Global 1.00
drenaje.

56

Suministro e Instalacion de Tuberia de
agua potable PVC SDR 13,5 d-1/2".Con | ML 17.90
sus accesorios completos para sujecion.

57

Suministro e Instalacion de Tuberia de
agua potable PVC SDR 21 d-1".Consus | ML 15.00
accesorios completos para sujecion.
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58

Suministro e Instalacién de accesorios y
uniones para instalacion de tuberia de
drenaje.

Global

1.00

59

Suministro e instalacion de valvula de
control de 1/4 de vuelta, con d=1"

Unidad

4.00

60

Suministro e Instalacion de inodoros de
fluxometro, con trampa expuesta, color
blanco, con sus accesorio metalicos
cromado, y valvulas de fluxometro, de
14" de alto, con asiento. Ver plano de
acabados

Unidad

15.00

61

Suministro e Instalacion de inodoros de
fluxometro, con trampa expuesta, color
blanco, con sus accesorio metalicos
cromado, y valvula de fluxometro, de 17"
de alto, con asiento. Ver plano de
acabados

Unidad

2.00

62

Suministro e Instalacién de lavamanos de
ceramica blanca, de pedestal largo, con
capacidad de 2.5gal, con rebosadera
para grifo monomando, con sifon de PVC
, desague con rejilla, con sus accesorio
metalicos cromados.

Unidad

24.00

63

Suministro e instalacion de grifo
monomando para lavabo, con contra,
cuadrado

Unidad

24.00

64

Suministro e instalacionde mingitorios
(urinarios) ecologico seco, con
tecnologia TDS. Color blanco.

Unidad

1.00

65

Suministro e instalacion de duchas con
grifos empotrados, cuadrados

Unidad

3.00

66

Construccion de pila de concreto de
0.70x1.18m, con ribal, llave de 1/2",
sifones, con ceramica y otros accesorios
metalicos cromados, debe ir con enchape
de ceramica color aprobado por la
supervision del IHSS.

Unidad

1.00

67

Suministro e Instalacion de lavatrastos de
una fosa de acero inoxidable, incluye
Ilave con manija giratoria tipo palanca,
cuello de ganso, con sus accesorio
metalicos cromado, para colocacion en
mueble

Unidad

6.00
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68

Suministro e Instalacion de lavatrastos de
dos fosas de acero inoxidable, incluye
Ilave con manija giratoria tipo palanca,
cuello de ganso, con sus accesorio
metalicos cromado, para colocacion en
mueble

Unidad

6.00

Sub Total

ACTIVIDADES EN

BAJA TENSION

69

Suministro e Instalacion de Breaker
Trifasico General Electric 3P/600A para
ser instalado en tablero en subestacion #
1( ver marca de tablero).

Unidad

1.00

70

Suministro e Instalacion de Alimentador
Principal, desde Tablero en Subestacion
# 1 hasta Tablero I-LINE de 600A, en
cuarto electrico a construir. Alimentador
con cables de cobre :(3 x 3 x 3/0 thhn + 3
x 1/0thhn + 1 # 2 awg polarizacion en 3
ductos PVC subterraneos existentes 2-
1/2".

ML

52.00

71

Suministro e Instalacion de Tablero I-
LINE con barras de 600A: debe incluir
Main Breaker de 600A, 18 espacios
minimo, interruptor principal en la parte
de inferior. Instalacion en estructura
strut, tacos hdi, varilla roscada,
abrazaderas, arandelas y tuercas
galvanizadas. Soporteria Taco
Expansivo.

Unidad

1.00

72

Suministro e Instalacion de Breaker I-
LINE trifasico 3P150A a ser instalado en
tablero I-Line de 600A, el cual
alimentara tablero de iluminacion, fuerza
y torres. Ver tablero de instalacion.

Unidad

3.00

73

Suministro e Instalacion de Alimentador
Principal, desde Breaker 3P/150A en
tablero I-Line hasta tablero de 225A
ubicado en cuarto electrico (ver
plano),con cables de cobre :(3 x 1/0 thhn
+ 1# 1/0 thhn + 1 # 2 awg polarizacion
en ducto EMT superficial o PVC
empotrado de 2") en estructura strut,
tacos hdi, varilla roscada, abrazaderas,
arandelas y tuercas galvanizadas.

ML

12.00
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74

Suministro e Instalacion de Tablero
Trifasico con barras de 200A, con barra
de neutro y tierra separadas, 42 espacios,
sin main. Instalacion en estructura strut,
tacos hdi, varilla roscada, abrazaderas,
arandelas y tuercas galvanizadas.Tablero
para instalacion superficial con tapadera.

Unidad

2.00

75

Suministro e Instalacion de Breaker I-
LINE trifasico 3P80A a ser instalado en
tablero I-Line de 600A, el cual
alimentara Unidad de Aire
Acondicionado tipo paquete.

Unidad

1.00

76

Suministro e Instalacion de Breaker I-
LINE trifasico 3P70A a ser instalado en
tablero I-Line de 600A, el cual
alimentara Unidad de Aire
Acondicionado tipo paquete.

Unidad

2.00

77

Suministro e Instalacion de Breaker I-
LINE trifasico 3P50A a ser instalado en
tablero I-Line de 600A, el cual
alimentara Unidad de Aire
Acondicionado tipo paquete.

Unidad

1.00

78

Suministro e Instalacion de Breaker
1P20A a ser instalado en tablero T-
E1/T-E2.

Unidad

64.00

79

Suministro e Instalacion de Breaker
1P30A a ser instalado en tablero T-
E1/T-E2.

Unidad

2.00

80

Suministro e Instalacion de Breaker
2P30A a ser instalado en tablero T-
E1/T-E2.

Unidad

4.00

81

Suministro e Instalacion de Alimentador
Principal, desde Breaker 3P/70A en
tablero I-Line hasta Unidad de Aire
Acondicionado en losa (ver plano),con
cables de cobre :(3x 6 thhn + 1 # 10
thhn en ducto EMT superficial o PVC
empotrado de 3/4") en estructura strut,
tacos hdi, varilla roscada, abrazaderas,
arandelas y tuercas galvanizadas.

ML

74.00
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82

Suministro e Instalacion de Alimentador
Principal, desde Breaker 3P/80A en
tablero I-Line hasta Unidad de Aire
Acondicionado en losa (ver plano),con
cables de cobre :(3 x 4 thhn + 1 # 8 thhn
en ducto EMT superficial o PVC
empotrado de 1") en estructura strut,
tacos hdi, varilla roscada, abrazaderas,
arandelas y tuercas galvanizadas.

ML

37.00

83

Suministro e Instalacion de Alimentador
Principal, desde Breaker 3P/150A en
tablero I-Line hasta Unidad de Aire
Acondicionado en losa (ver plano),con
cables de cobre :(3x 1/0thhn + 1#6
thhn en ducto EMT superficial o PVC
empotrado de 1-1/4") en estructura strut,
tacos hdi, varilla roscada, abrazaderas,
arandelas y tuercas galvanizadas.

ML

45.00

84

Suministro e Instalacion de Alimentador
Principal, desde Breaker 3P/50A en
tablero I-Line hasta Unidad de Aire
Acondicionado en losa (ver plano),con
cables de cobre :(3 x 8 thhn + 1 # 2 thhn
en ducto EMT superficial o PVC
empotrado de 3/4") en estructura strut,
tacos hdi, varilla roscada, abrazaderas,
arandelas y tuercas galvanizadas.

ML

38.00

Sub Total

ACTIVIDADES ILUMI

NACION / FUERZA

85

Suministro e instalacion de lamparas
PANEL LED , 90W, 120V, 60Hz, 2x4 FT,
para empotrar en cielo falso.6500k

Unidad

61.00

86

Suministro e instalacion de lamparas
PANEL LED , 40W, 120V, 60Hz, 2x2 FT,
para empotrar en cielo falso.6500k

Unidad

40.00

87

Suministro e instalacion de lamparas
PANEL LED , 40W, 120V, 60Hz, 1x4 FT,
para empotrar en cielo falso.6500k

Unidad

11.00

88

Suministro e instalacion de lamparas tipo
LED de 20W, 120V, SUPERFICIAL
PARA cielo falso, 1000Im 6500K, 280mm
diametro.

Unidad

12.00
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89

Suministro e instalacion de lamparas tipo
LED de 20W, 120V, dimeable para cielo
falso, 1000Ilm 3000K, 280mm diametro.

Unidad

16.00

90

Suministro e instalacion de lamparas de
Emergencia, LED , 6500K para
instalacion en pared.

Unidad

26.00

91

Suministro e instalacion Extractor para
bafo, alta calidad, silencioso, enlazado al
circuito de iluminacion de cada area.

Unidad

10.00

92

Suministro e instalacion de salida de
Iluminacion

Unidad

166.00

93

Suministro e instalacion de apagador
sencillo

Unidad

43.00

94

Suministro e instalacion de apagador
Doble

Unidad

7.00

95

Suministro e instalacion de apagador
Dimeable

Unidad

16.00

96

Suministro e instalacion de apagador
vaiven

Unidad

22.00

97

Suministro e instalacion de SALIDA para
Tomacorriente Doble Polarizado 125v-
15-20A color beige, en cual incluye 6
receptaculos de tomacorriente por cada
salida.

Unidad

28.00

98

Suministro e instalacion de SALIDA para
Tomacorriente Doble Polarizado 125v-
15-20A color beige, en cual incluye 3
receptaculos de tomacorriente por cada
salida.

Unidad

8.00

99

Suministro e instalacion de
Tomacorriente Doble Polarizado 125v-
15-20A color beige, sencillo.

Unidad

118.00

100

Suministro e instalacion de SALIDA
Electrica para Difusor de Aire.

Unidad

2.00

101

Suministro e instalacion de
Tomacorriente Especial para conexion en
cocineta Nema 5-20R

Unidad

4.00

102

Suministro e instalacion de Salida de
Datos

Unidad

52.00

103

Suministro e instalacion de Salida de TV

Unidad

16.00

104

Suministro e instalacion de Salida
Telefonica.

Unidad

11.00

Sub Total
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INSTALACION DE GASES

105

Suministro e instalacion de Gases
medicos para la Sala , baserse en las
Especificaciones Tecnicas establecidas en
planos

Global

1.00

Sub Total

PUERTAS Y V

ENTANAS:

106

Suministrop e instalacion de Puerta P-1
de aluminio natural anonizado + vidrio
claro, de de 2.00x2.10m, de dos cuerpos,
vaiven con topes de media luna en piso,

Unidad

1.00

107

Suministro e instalacion de Puerta P-2 de
plywood con cinta de acero en la parte
inferior + vidrio claro en la parte
superior + forro de formica, de 1.2 x
2.1m, brazos hidraulicos, con topes de
media luna en piso, manilla de acero
inosidable con placa

Unidad

5.00

108

Suminsitro e instalacion de Puerta P-3 de
plywood con cinta de acero en la parte
inferior + vidrio claro en la parte
superior + forro de formica, de 1.0 x
2.1m, brazos hidraulicos, con topes de
media luna en pisos, manilla de acero
inosidable con placa

Unidad

4.00

109

Suministro e instalacion de Puerta P-4 de
tablero + cinta de acero en la parte
inferior +vidrio ahumado en la parte
superior+forro de formica, de 1.0x2.1m, ,
brazos hidraulico, manilla de acero
inosidable con placa, con topes de media
luna en piso.

Unidad

2.00

110

Suministro e instalacion de Puerta P-5 de
plywood +cinta de acero en la parte
inferior+forro de formica, de 0.9x2.1m,
con topes de media luna en piso, manilla
de acero inosidable con placa

Unidad

22.00

111

Suministro e instalacion de Puerta P-6
de plywood + cinta de acero en la parte
inferior +vidrio claro en la parte
superior+forro de formica, de 2.0x2.1m,
manilla de acero inosidable con placa,

Unidad

vaiven, con tope de media luna en piso.

2.00
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112

Suministro e instalacion de Puerta P-7 de
plywood + cinta de acero en la parte
inferior +vidrio claro en la parte
superior+forro de formica, de 0.8x2.1m, ,
brazos hidraulico, manillay cierre de
acero inosidable con placa, con tope de
media luna en piso.

Unidad

8.00

113

Suministro e instalacion de Puerta P-8
tablero plywood+forro de formica+cinta
acero en la parte inferior, de 0.8x2.1m,
Ilavin de pelota, bocallaves o llavines de
chapa, con tope de media luna en piso

Unidad

6.00

114

Suministro e instalacion de Puerta P-9
tablero plywood+forro de formica+cinta
acero en la parte inferior, de 0.6x2.1m,
[lavin de pelota, bocallaves o llavines de
chapa, con tope de media luna en piso

Unidad

4.00

115

Suministro e instalacion de Puerta P-10
de plywood + cinta de acero en la parte
inferior +vidrio claro en la parte
superior+forro de formica, de 0.9x2.1m, ,
brazos hidraulico, manillay cierre de
acero inosidable con placa, con tope de
media luna en piso.

Unidad

10.00

116

Suminsitro e instalacion de Puerta P-11
de plywood con cinta de acero en la
parte inferior + vidrio claro en la parte
superior + forro de formica, de 1.6 x
2.1m, vaiven, con topes de media luna en
piso,llamador de acero inoxidable con
placa

Unidad

2.00

117

Suministro e instalacion de Puerta P-12
de Plywood + aluminio+forro de formica,
bisagras para hojas abatibles, de 1.
X2.1m, pasador de acero inoxidable, con
tope de media luna en piso.

Unidad

11.00

118

Suministro e instalacion de Puerta P-13
corrediza aluminio natural
anonizado-+vidrio claro, de 2.4x2.1m,
rieles para corrediza, jaladera embutida
en aluminio natural, con tope de media
luna en piso.

Unidad

1.00
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119

Suministro e instalacion de Puerta P-14
corrediza aluminio natural
anonizado-+vidrio claro, de 2.74x2.1m,
rieles para corrediza, jaladera embutida
en aluminio natural, con tope de media
luna en piso.

Unidad

1.00

120

Suminstro e instalacion de Puerta P-15
corrediza aluminio natural
anonizado-+vidrio claro, de 3.0x2.1m,
rieles para corrediza, jaladera embutida
en aluminio natural, con tope de media
luna en piso.

Unidad

7.00

121

Suministro e instalacion de Puerta P-16
corrediza aluminio natural
anonizado-+vidrio claro, de 3.15x2.1m,
rieles para corrediza, jaladera embutida
en aluminio natural, con tope de media
luna en piso.

Unidad

3.00

122

Suministro e instalacion de Puerta P-17
corrediza aluminio natural
anonizado-+vidrio claro, de 2.83x2.1m,
rieles para corrediza, jaladera embutida
en aluminio natural, con tope de media
luna en piso.

Unidad

2.00

123

Suminsitro e instalacion de Puerta P-18
de metal, de tubo industrial, soldada a
paredes, anticorrosivo negro, de
0.9x2.1m, inlcuir candado y pasador, con
tope de media luna en piso

Unidad

1.00

124

Suministro e instalacion de Divisiones de
bafios de aluminio con formica con
accesorios metalicos cromados y de
fijacion a piso y paredes. Las puertas no
incluirlas porque estan contempladas en
el Item de P-12 de este presupuesto

Unidad

11.00

125

Suminsitro e instalacion de Ventana V-1,
tipo fija, aluminio natural anonizado de
3.6m de ancho x 1.9m de alto, vidrio
claro

Unidad

1.00

126

Suministro e instalacion de Ventana V-2
tipo corrediza, aluminio natural
anonizado, de 4.0m de ancho x 0.9m de
alto, vidrio claro tapiz, cierre embutido
normal

Unidad

1.00
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127

Suministro e instalacion de Ventana V-3
tipo corrediza, aluminio natural
anonizado, de 1.0m de ancho x 0.9m de
alto, vidrio claro, cierre embutido normal

Unidad

3.00

128

Suministro e instalacion de Ventana V-4
tipo corrediza, aluminio natural
anonizado, de 2.0m de ancho x 0.3m de
alto, vidrio claro, cierre embutido normal

Unidad

1.00

129

Suministro e instalacion de Ventana V-5
tipo fija, aluminio natural anonizado de
2.0m de ancho x 1.9m de alto, vidrio
claro

Unidad

2.00

Sub Total

ACABADOS:

130

Repello y pulido en pared, e =2 cm con
mortero 1:4

M2

178.69

131

Codaleado de paredes donde se colocara
la ceramica

M2

11.40

132

Lijado, sellado de poros y pintado de
paredes internas y columnas con pintura
gue contiene un agente Bacteriostatico,
pintura libre de VOC, Compuestos
volatiles organicos a dos manos. (La
Pintura debe cumplir las normas para
desinfeccion superficial) Esmalte Epoxico
de 2 componentes base agua, excelente
dureza y resistencia a lavados y limpieza
sanitaria constante e intensa, alta
resistencia al brillo, facil aplicacién, bajo
olor ademés de tener un buen
comportamiento a la intemperie y luz
solar, acabado mate, color a definir por
la Supervision del IHSS.

M2

2074.72

133

Lijado, sellado de poros y pintado con
pintura latex mate antihongos lavable a
dos manos, de paredes, color a definir
por la Supervision del IHSS Exterior,
acabado semibrillante. Inlcuir sellador de
paredes y enmasillado para correccion de
superficies.

M2

350.00

OBRA CIVIL UCI SPS

Pagina 102




103

134

Lijado, sellado de poros y pintado de
fascias internas (incluye las fascias ya
existentes en cuartos de UCIP), con
pintura de resina epoxica, de dos
componentes, base a agua, resistente a la
corrosion y los quimicos, poco olor, bajo
en voc,con acabado mate, color a definir
por la Supervision del IHSS. Ver planos.
Interior igual que la pintura usada en
paredes.

M2

140.76

135

Suministro e instalacion de Enchape de
porcelanato de 40x40cms acabado mate
color beige primera calidad resistente al
quimico, h=3.00m

M2

118.95

136

Suministro e instalacion de Esquineros de
aluminio anonizado en paredes. De 1/2
cafa de aluminio de 10mm

ML

3.00

Sub Total

MISCELANEOS:

137

Suminsitro e instalacion de Mobiliario M-
01, M-02 y M-03. Los lavatrastos estan
indicados en los Items de instalaciones
hidrosanitarias.

Global

1.00

138

Suministro e instalacion de anaqueles
para archivar

ML

3.47

139

Suministro e instalacion de barras de
acero inoxidable de 36"

Unidad

2.00

140

Suministro e instalacion de espejos
bicelados L= 0.90m. Alto=1.00m

Unidad

13.00

141

Suministro e instalacion de Cortinas
hospitalarias con tela antimicrobiana que
incluya todos los accesorios de
instalacion.

ML

18.42

142

Suministro e instalacion de cortinas
verticales de PVC color ivory que incluya
tiras channel, ejes, escuadras y
esquineros

M2

28.80

143

Suministro e instalacion de Protectores
de pared de acero inoxidable

ML

93.40

144

Suministro e instalacion de Ganchos
sencillo portabata

Unidad

14.00

145

Suministro e instalacion de Porta jabones

Unidad

14.00
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Suminstro e instalacion de Tapaderas
metalicas en acero inoxidable con
estructura metalica de tubo estructural de
3/4 x 3/4, Estructura soporte en angulo de
3/4x34x1/8 como marco para tapadera,
146 debra soldarse a cuatro tornillos de 1/4 | Unidad 14.00
x1/4 para sujecion de la misma. Para
inspeccion de tuberias de gases en torres
hospitalarias, las cuales deben de ser de
2 ft de ancho x 3ft de alto, atornilladas a
estructura metalica a construir

Suministro e instalacion de polarizado de

147 ventanas en fachadas M2 6.17
148 Limpieza general final Global 1.00
149 Planos Ass Built del proyecto Global 1.00

Sub Total

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la
Oferta] Fecha [Indicar Fecha] cada una de las paginas debe de venir firmada y sellada

La oferta no debe incluir impuestos sobre ventas, ya que el IHSS esta exento del mismo.
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Seccion X. Formularios de Garantia®

Se adjuntan en esta seccién modelos aceptables de formularios para la Garantia/Fianza de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantia/Fianza de Cumplimiento, la Garantia/Fianza por Pago
de Anticipo y la Garantia / Fianza de Calidad. Los Oferentes no deberan llenar los formularios
para la Garantia/ Fianza de Cumplimiento ni para la Garantia/Fianza de Pago de Anticipo en esta
etapa de la licitacion. Solo el Oferente seleccionado debera proporcionar estas dos Garantias/
Fianzas.

® Estas garantfas/fianzas deberan ser emitidas Ginicamente por instituciones garantes que cumplan los requisitos
establecidos en el articulo 241 literales a), b), c) y d) del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado y para
gue sean aceptadas dichas garantias deberan redactarse de acuerdo con estos modelos preparados por la ONCAE
de conformidad con lo establecido en el articulo 244 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.



INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL

FORMULARIO DE GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA

NOMBRE DE ASEGURADORA /BANCO
GARANTIA / FIANZA
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:
DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que el

Afianzado/Garantizado, mantendra la OFERTA, presentada en la licitacion
para la Ejecucion del Proyecto:

«“ ” ubicado en .

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

Todas las garantias deberan incluir textualmente la siguiente clausula obligatoria.

“LA PRESENTE GARANTIA ES SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE
REALIZACION AUTOMATICA, DEBIENDO SER EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE
LA MISMA, AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO HONDURENO DE
SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), ACOMPANADA DE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA
CORRESPONDIENTE, SIN NECESIDAD DE TRAMITES PREVIOS AL MISMO. SIN
PERJUICIO DE LOS AJUSTES QUE PUDIERAN HABER, SI FUERE EL CASO, QUE SE
HARAN CON POSTERIORIDAD A LA ENTREGA DEL VALOR TOTAL. QUEDANDO
ENTENDIDO QUE ES NULA CUALQUIER CLAUSULA QUE CONTRAVENGA LO
ANTERIOR. LA PRESENTE TENDRA CARACTER DE TITULO EJECUTIVO Y SU
CUMPLIMIENTO SE EXIGIRA POR LA VIA DE APREMIO. SOMETIENDOSE
EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.”

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten la
clausula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma, no firma o rehusa firmar el Contrato, o se
rehlsa a presentar la Garantia de Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio .
SELLO Y FIRMA AUTORIZADA
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INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL

Garantia de Cumplimiento

BANCO

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Neo:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que
el Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA
cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato
firmado al efecto entre el Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecucién del Contrato:

13 2

SUMA GARANTIZADA:
VIGENCIA De: Hasta:
BENEFICIARIO:

Todas las garantias deberan incluir textualmente la siguiente clausula obligatoria.

“LA PRESENTE GARANTIA ES SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y
DE REALIZACION AUTOMATICA, DEBIENDO SER EJECUTADA POR EL VALOR
TOTAL DE LA MISMA, AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO
HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), ACOMPANADA DE LA
RESOLUCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, SIN NECESIDAD DE
TRAMITES PREVIOS AL MISMO. SIN PERJUICIO DE LOS AJUSTES QUE
PUDIERAN HABER, SI FUERE EL CASO, QUE SE HARAN CON POSTERIORIDAD A
LA ENTREGA DEL VALOR TOTAL. QUEDANDO ENTENDIDO QUE ES NULA
CUALQUIER CLAUSULA QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR. LA PRESENTE
TENDRA CARACTER DE TITULO EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE
EXIGIRA POR LA VIA DE APREMIO. SOMETIENDOSE EXPRESAMENTE A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL DEPARTAMENTO
DE FRANCISCO MORAZAN.”

Las garantias emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automética y no deberdn adicionarse clausulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.
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En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
, alos del mes de del afo
FIRMA AUTORIZADA
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INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]

DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO:
DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la
licitacibn” wubicado en [indicar la ubicacién]. Construido/entregado por el
[Afianzado/Garantizado]

SUMA GARANTIZADA:
VIGENCIA De: Hasta:
BENEFICIARIO:

Todas las garantias deberan incluir textualmente la siguiente clausula obligatoria.

“LA PRESENTE GARANTIA ES SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y
DE REALIZACION AUTOMATICA, DEBIENDO SER EJECUTADA POR EL VALOR
TOTAL DE LA MISMA, AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO
HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), ACOMPANADA DE LA
RESOLUCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, SIN NECESIDAD DE
TRAMITES PREVIOS AL MISMO. SIN PERJUICIO DE LOS AJUSTES QUE
PUDIERAN HABER, SI FUERE EL CASO, QUE SE HARAN CON POSTERIORIDAD A
LA ENTREGA DEL VALOR TOTAL. QUEDANDO ENTENDIDO QUE ES NULA
CUALQUIER CLAUSULA QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR. LA PRESENTE
TENDRA CARACTER DE TITULO EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE
EXIGIRA POR LA VIA DE APREMIO. SOMETIENDOSE EXPRESAMENTE A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL DEPARTAMENTO
DE FRANCISCO MORAZAN.”

Las garantias emitidas a favor del BENEFICIARIO serdn solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y_no_deberan adicionarse clausulas que anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
, alos del mes de del afio
FIRMA AUTORIZADA
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INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE ANTICIPO Ne°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertird el monto del ANTICIPO
recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el
Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: ”
ubicado en . Dicho contrato en lo procedente se
considerara como parte de la presente pdliza.

SUMA GARANTIZADA:
VIGENCIA De: Hasta:
BENEFICIARIO:

Todas las garantias deberan incluir textualmente la siguiente clausula obligatoria.

“LA PRESENTE GARANTIA ES SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y
DE REALIZACION AUTOMATICA, DEBIENDO SER EJECUTADA POR EL VALOR
TOTAL DE LA MISMA, AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO
HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), ACOMPANADA DE LA
RESOLUCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, SIN NECESIDAD DE
TRAMITES PREVIOS AL MISMO. SIN PERJUICIO DE LOS AJUSTES QUE
PUDIERAN HABER, SI FUERE EL CASO, QUE SE HARAN CON POSTERIORIDAD A
LA ENTREGA DEL VALOR TOTAL. QUEDANDO ENTENDIDO QUE ES NULA
CUALQUIER CLAUSULA QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR. LA PRESENTE
TENDRA CARACTER DE TITULO EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE
EXIGIRA POR LA VIA DE APREMIO. SOMETIENDOSE EXPRESAMENTE A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL DEPARTAMENTO
DE FRANCISCO MORAZAN.”

Las garantias emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automética y no deberdn adicionarse clausulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.
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En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
, alos del mes de del afo
FIRMA AUTORIZADA
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INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL

Invitacion a Licitar

Ref. Licitacion Privada N° 004-2018 “Proyecto " Remodelacion de la Unidad de Cuidados Intensivos,
del Hospital Regional del Norte del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS).

Estimados sefiores:

El Instituto Hondurefio de Seguridad Social, ha iniciado el procedimiento de Licitacion Privada
004-2018 “Proyecto "Remodelacion de la Unidad de Cuidados Intensivos, del Hospital Regional
del Norte del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS). Para lo cual estd invitando a su
representada a participar en este proceso.

El financiamiento, para la realizacion del presente proceso, proviene exclusivamente de fondos
propios del IHSS. La licitacion se efectuara conforme a los procedimientos de Licitacion Privada
(LP) establecidos en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.

La oferta deberan presentarse en sobre cerrado hasta el dia 02 de abril de 2018, la hora limite de
recepcidn de ofertas serd hasta las 10:00 a.m., hora oficial de la Republica de Honduras., debiendo
presentarlas en el Lobby, ubicado en el primer piso del Edificio Administrativo del Barrio Abajo,
Tegucigalpa, M.D.C Todas las ofertas que se reciban después de la hora sefialada seran rechazadas.

Las ofertas deberan estar acompafiadas de una garantia de mantenimiento de oferta del 2% del
monto total de su oferta expresada en lempiras, con una vigencia de ciento veinte (120) dias
calendarios contados a partir del dia de la fecha de presentacion de oferta.

Los documentos de la licitacion podran ser examinados en el Sistema de Informacién de
Contratacion 'y  Adquisiciones  del = Estado de  Honduras, @ “HonduCompras”
(www.honducompras.gob.hn) y en el Portal de Transparencia del IHSS (www.ihss.hn). Para
consultas o informacidn dirigirse a la Unidad Ejecutora de Proyectos, Sub Gerencia de Suministros,
Materiales y Compras, sexto piso edificio administrativo, por escrito por lo menos cinco (5) dias
calendario antes de la fecha limite para la presentacion de ofertas.

Dr. Richard Zablah
Director Ejecutivo Interino
Instituto Hondurefio de Seguridad Social
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