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2 Seccién I. Instrucciones a los Oferentes
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3 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

Instrucciones a los Oferentes (I1AO)
A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la 1.1 El Contratante, segin la definicion® que consta en las “Condiciones
licitacion Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion II, “Datos de
la Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construccion de las
Obras que se describen en los DDL y en la Secciones VII, VIl y IX. El
nombre y el nimero de identificacion del Contrato estan especificados en
los DDL y en las Condiciones Especiales de Contrato (CEC).

1.2 EIl Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion especificada en los DDL y en la sub clausula 1.1 (s) de las
CEC.

1.3 En estos Documentos de Licitacion:

(@) el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita con
prueba de recibido;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “dia” significa dia calendario (plazo para presentacién de ofertas,
formalizacion del contrato )

(d) “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto los sabados y
domingos y feriados establecidos por ley.

(e) El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista de
Cantidades de obras a ejecutar con indicacion de precios.

2. Fuente de 2.1 La contratacién a que se refiere esta Licitacion se financiara con recursos
fondos provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL.

3. Fraudey 3.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
corrupcion organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o

personas oferentes por participar o participando en procedimientos de
contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas,
consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles éticos durante
el proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato.

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos 0 mas
oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la

L Véase la Seccién V, “Condiciones Generales del Contrato”, Clausula 1. Definiciones
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4 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

3.3Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
pudiera incurrir conforme al Codigo Penal.

4. Oferentes

elegibles 4.1 Podran participar en esta Licitacion unicamente las personas naturales o

juridicas hondurefias o personas naturales o juridicas extranjeras
cubiertas por tratados internacionales que les otorguen trato de
nacionales y que no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias
siguientes:

(@) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos
contra la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras subsista la
condena. Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades
mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o
representantes se encuentran en situaciones similares por
actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados;

(c) Ser funcionarios o empleados, con o0 sin remuneracion, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con
fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258
de la Constitucion de la Republica;

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucion firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracion o a la suspension temporal en el Registro
de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el
primer caso, la prohibicidn de contratar tendra una duracion de
dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto
de resolucion en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo €aso
la prohibicion de contratar sera definitiva;

(e) Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo
cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del
contrato;

(F) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
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5 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a
las compafiias que cuenten con socios que sean conyuges,
personas vinculadas por union de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o
aquellas en las que desempefien, puestos de direccién o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o
de parentesco;

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier
etapa de los procedimientos de contratacion o haber participado
en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervision
de construccion,

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o
tener vigente sancién de suspension para participar en
procedimientos de contratacién administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de
su continua elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las IAO, cuando
el Contratante razonablemente la solicite.

5. Requisitos de 5.1 Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes en las
Precalificacion licitaciones publicas que se programen con dicho fin.

5.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos 0 mas
empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

@ todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacion del Contrato.

(b) la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una
obligacion legal para todos los socios;

(©) todos los socios seran responsables mancomunada Yy
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con
las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios debera ser designado como representante y
autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros del Consorcio;

(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos,
se haran exclusivamente con el socio designado;

() con la Oferta se debera presentar el Acuerdo de Consorcio
firmado por todas las partes.
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6 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

5.3 Los Oferentes deberdn confirmar en sus Ofertas que la informacion
presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha
de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta
cualquier informacion que actualice su informacion original de
precalificacion, la que quedara sujeta a comprobacion posterior segun
estipulado en el Arto. 96 del RLCE. La confirmacion o actualizacion de
la informacion deberd presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion IV.

5.4 Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribio la
solicitud de precalificacion, el Oferente debera incluir con su Oferta, el
poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole a comprometer
al Oferente.

6. UnaOfertapor 6.1 Cada Oferente presentara una sola Oferta, ya sea individualmente o
Oferente como miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participe
en mas de una Oferta sera descalificado (a menos que lo haga como
subcontratista o0 en los casos cuando se permite presentar o se solicitan
propuestas alternativas) y ocasionard que todas las propuestas en las
cuales participa sean rechazadas.

7. Costo de las 7.1 Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la
propuestas preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningdn
momento sera responsable por dichos gastos.

8. Visita al Sitio 8.1 El Oferente podré bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo,
de las Obras visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por
si mismo toda la informacién que pueda ser necesaria para preparar la
Oferta y celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los
gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente. No
seré causa de descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras.
Asi mismo dicha visita podré ser realizada por invitacion del contratante
en cuyo caso se aplicara lo sefialado en el parrafo anterior.

B. Documentos de Licitacion

9. Contenido de 9.1 EI conjunto de los documentos de licitacion comprende los que se
los Documentos enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido
de Licitacion emitidas de conformidad con la clausula 11 de las IAO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion Il Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion 11 Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta
Seccion V Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
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7 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

Seccion VIl  Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VIl Planos

Seccion IX  Lista de Cantidades

Seccion X Formularios de Garantias

10. Aclaracionde  10.1 Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los
los Documentos Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante por escrito
de Licitacion a la direccion indicada en los DDL. Los oferentes podran someter sus

consultas y requerimientos de aclaraciones hasta seis 6 dias calendario
antes de la fecha limite para presentacion de ofertas. Se enviaran copias
de la respuesta del Contratante a todos los que retiraron los Documentos
de Licitacion, la cual incluira una descripcién de la consulta, pero sin
identificar su origen. Asi mismo, el Contratante podra emitir de oficio
las aclaraciones que considere convenientes.

10.2 Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones que se
emitan de oficio se publicaran en el Sistema de Informacion de
Contratacion 'y  Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

10.3 En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de una reunion
de informacion para posibles aclaraciones, los Oferentes potenciales
también tendran la oportunidad de asistir a dicha reunion, que sera
efectuada en la fecha, hora y direccion indicada en los DDL. De igual
forma, a solicitud de cualquier interesado el Contratante acordara la
celebracion de una reunion de este tipo, debiéndose invitarse a todos los
que hubieren retirado los Documentos de Licitacion. La inasistencia a
la reunion de informacion para posibles aclaraciones no sera
motivo de descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los
Documentos de Licitacién que resulten necesarias en virtud de esta
reunion, se notificardn mediante Enmienda a los Documentos de
Licitacion, conforme a la Clausula 11 de las 1AO.

11. Enmiendas a 11.1 Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
los Documentos de Contratante podra modificar los Documentos de Licitacion mediante
Licitacion una Enmienda;

11.2 Cualquier enmienda que se emita formard parte integral de los
Documentos de Licitacion y serd comunicada por escrito a quienes
hubieren retirado los Documentos de Licitacion. Los posibles Oferentes
deberan acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.

11.3 Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran en el Sistema
de Informacion de Contratacion y Adquisiciones del Estado de
Honduras, (www.honducompras.gob.hn).

11.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para
tener en cuenta una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el
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8 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

Contratante podra extender, si fuera necesario, el plazo para la
presentacion de las Ofertas, de conformidad con la Subclausula 22.2 de
las IAO. Si la enmienda se realiza dentro de los tres dias antes de la
fecha de recepcion y apertura de ofertas se deberd extender esta
fecha por el tiempo necesario para que los oferentes preparen su
oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

12. Idioma de las 12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar
Ofertas redactados en el idioma espafiol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan ser
presentados traducidos al espafiol, por el 6rgano oficial del Estado

(Secretaria de Relaciones Exteriores).

13. Documentos que 13.1 La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por los
conforman la siguientes documentos:
Oferta S .
(@) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion 1V);
(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con
la Clausula 18 de las 1AO;

(c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es
decir, con indicacion de precios;

(d) El formulario y los documentos de Informacion sobre la
calificacion;

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, segun se especifique en los DDL.

14. Precios de la 14.1 EIl Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en la Sub
Oferta clausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas
presentado por el Oferente.

14.2 EIl Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos
los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades valoradas. El
Contratante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales
el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los deméas precios unitarios y totales que
figuren en la Lista de Cantidades valoradas. Si hubiere correcciones, éstas
las realizara la Comision de Evaluacion.

14.3 Todos los derechos, impuestos y demés gravamenes que deba pagar el
Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razén, hasta
15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las Ofertas,
deberan estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la
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9 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

Oferta presentada por el Oferente.

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a ajustes
durante la ejecucién del Contrato de acuerdo a la Clausula 47 de las

CGC.
15. Monedasde la  15.1 Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en
Oferta y pago Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar

hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del Oferente.

15.2 Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en moneda extranjeras.

15.3 En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en monedas
extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se
traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado
internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la
Subcléusula 15.1 de las IAO.

16. Validez de las 16.1 Las Ofertas permaneceran vélidas por el periodo estipulado en los
Ofertas DDL.

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los
Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta por un plazo
adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes
deberan ser por escrito. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta
deberd extenderse también por un plazo adicional de la fecha limite
prorrogada para la validez de las Ofertas. Los Oferentes podréan
rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantia de
mantenimiento de oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la
solicitud no se le requerira ni se le permitird que modifique su Oferta,
excepto como se dispone en la Clausula 17 de las IAO.

17. Subsanacion 17.1 La Comisién de Evaluacion permitira la subsanacion de defectos u
omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en
los Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del
Estado y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para
subsanar los defectos u omisiones sera de cinco (5) dias habiles a partir
de la fecha de notificacion; si el Oferente no cumpliere con el mismo
su oferta no sera considerada.

18. Garantia de 18.1 EI Oferente debera presentar como parte de su oferta, una Garantia de
Mantenimiento Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto estipulado en los
de la Oferta DDL

18.2 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta serd denominada en
Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los
fines del célculo de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, estas se
convertirdn en Lempiras a la tasa de cambio aplicable segun la clausula
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10 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

30.1 de las 1AO.
18.3 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:
(@) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b) permanecer valida por un periodo que expire después de la fecha
limite de la validez de las Ofertas establecida en los DDL, o del
periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con la
Clausula 16.2 de las IAO;

18.4 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

(@) ser emitida por una institucion que opere en Honduras, autorizada
por la Comision Nacional de Bancos y Seguros;

(b) estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantia
de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccion X,
“Formularios de Garantia™;

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante
en caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la
Clausula 18.7 de las IAO;

18.5 Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo
requerido en la clausula anterior, seran rechazadas por el Contratante
por incumplimiento.

18.6 La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas
no fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de
que el Oferente seleccionado suministre su Garantia de Cumplimiento.

18.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si:

(@ el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la
Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo
estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO; o

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de
su Oferta, de conformidad con la Subclausula 29 de las IAO;

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado
con:
(i) firmar el Contrato; o
(if)  suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

18.8 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio debera ser
emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.
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11 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

19. Ofertas 19.1 No se considerardn Ofertas alternativas a menos que especificamente
alternativas de se estipule en los DDL. Si se permiten, las Subclausula 19.1 y 19.2 de
los Oferentes las 1AO regiran y en los DDL se especificara cual de las siguientes

opciones se permitira:

(@ Opcién Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas alternativas
conjuntamente con su Oferta bésica. EI Contratante considerara
solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente
cuya Oferta bésica haya sido determinada como la Oferta
evaluada de menor precio.

(b) Opcidn Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta alternativa
con o sin una Oferta para el caso basico. Todas las Ofertas
recibidas para el caso basico, asi como las Ofertas alternativas
que cumplan con las Especificaciones y los requisitos de
funcionamiento de la Seccién VII, seran evaluadas sobre la base
de sus propios méritos.

19.2 Las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la informacion
necesaria para su completa evaluacion por parte del Contratante,
incluyendo los célculos de disefio, las especificaciones técnicas, el
desglose de los precios, los métodos de construccion propuestos y
otros detalles pertinentes.
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20. Formato y 20.1 EIl Oferente preparard un original de los documentos que comprenden
firma de la la Oferta segun se describe en la Clausula 13 de las IAO, el cual debera
Oferta formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcara

claramente como “ORIGINAL”. Ademas el Oferente debera presentar
el nimero de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar
claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia
entre el original y las copias, el texto del original prevalecera sobre el
de las copias.

20.2 El original y todas las copias de la Oferta deberan ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar firmadas
por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en
nombre del Oferente, de conformidad con la Subclausula 5.4 de las
IAO. Todas las paginas de la Oferta original y sus copias seran
firmadas en todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su
representacion legal.

20.3 La Oferta no podra contener enmiendas borrones o raspaduras en el
precio o en otra informacion esencial prevista con ese caracter en el
Documento de Licitacion, excepto cuando hubieren sido expresamente
salvadas por el firmante lo cual debera constar con claridad en la oferta
y €n sus copias.

20.4 EI Oferente proporcionard la informacién sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay,
pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta Oferta, y con la
ejecucion del contrato si el Oferente resulta seleccionado.
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13 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

D. Presentacion de las Ofertas

21. Presentacion, 21.1 Los Oferentes podran entregarlas personalmente. EI Oferente pondra

Selloe el original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que
Identificacion de cerrard e identificard claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”,
las Ofertas segun corresponda, y que colocard dentro de un sobre exterior que

también deberé cerrar.

Los Oferentes también podran presentar sus Ofertas electronicamente
por medio del sistema HonduCompras; cuando asi se indique en los
DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electronicamente
seguiran los procedimientos indicados en los DDL para la
presentacion de dichas Ofertas.

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) estar dirigidos al Contratante a la direccion? proporcionada en
los DDL,;

(b) llevar el nombre y numero de identificacion del Contrato
indicados en los DDL y CEC; y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar
que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de
Ofertas indicadas en los DDL.

21.3 Ademas de la identificacion requerida en la Sub clausula 21.2 de las 1AO,
los sobres exteriores deberan Ilevar el nombre y la direccion del Oferente,
con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma
sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la Clausula 22 de las
IAO.

21.4  Si el sobre exterior no esté cerrado e identificado como se ha indicado
anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en caso de que la
Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

22. Plazo para la 22.1 Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
presentacion de las especificada conforme a la Subclausula 21.2 (a) de las IAO, a mas
Ofertas tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.

22.2 El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de Ofertas
mediante una enmienda a los Documentos de Licitacion, de
conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En este caso todos los

2 Ladireccion donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para certificar
la hora y fecha de recepcion y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una direccién de apartado postal. La
direccion para la recepcion de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitacién.
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derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente
sujetos a la fecha limite original para presentar las Ofertas quedaran
sujetos a la nueva fecha limite.

23. Ofertas tardias 23.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite
para la presentacion de las Ofertas especificada de conformidad con la
Clausula 22 de las IAO sera devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo
cual se hara constar en el acta.

24. Retiro, 24.1 Los Oferentes podrén retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante
Sustitucién y una notificacion por escrito antes de la fecha limite indicada en la
Modificacion de la Clausula 22.1 de las 1AO.

Oferta

24.2 Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la Oferta
debera ser preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo con
las estipulaciones de las Clausulas 20 y 21 de las 1AO, y los sobres
exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”,
“SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”, seglin corresponda.

24.3 Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser
entregadas al Contratante en la direccion especificada conforme a la
Subcléausula 21.2 (a) de las IAO, a més tardar en la fecha y hora que se
indican en la Clausula 22.1 de los DDL.

24.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del
plazo para la presentacion de Ofertas y la expiracion del periodo de
validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la
Subclausula 16.1 o del periodo prorrogado de conformidad con la
Subclausula 16.2 de las IAO, dara lugar a que se haga efectiva la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, segin lo dispuesto en la
clausula 18.7 (a) de las IAO.

245 Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los
precios de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de
conformidad con esta clausula o incluyéndolas en la Oferta original.

E. Apertura de las Ofertas

25. Aperturadelas 25.1 EI Contratante abrird las Ofertas, y las notificaciones de retiro,

Ofertas sustitucion y modificacion de Ofertas presentadas de conformidad con
la Clausula 24, en acto publico con la presencia de los representantes
de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar
establecidos en los DDL. El procedimiento para la apertura de las
Ofertas presentadas electrénicamente si las mismas son permitidas de
conformidad con la Sub clausula 21.1 de las IAO, estara indicados en
los DDL.

25.2 Primero se abrirdn y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No se
abrirdn las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificacién
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15 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la
clausula 24 de las IAO.

25.3 En el acto de apertura, el Contratante leerd en voz alta, y notificara por
linea electronica cuando corresponda, y registrard en un Acta los
nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de
cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas
alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o
modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, si se solicitd, y cualquier otro detalle que el
Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta sera rechazada en el
acto de apertura, excepto las Ofertas tardias de conformidad con la
Clausula 18 y 22 de las IAO. Solamente las ofertas que sean abiertas y
leidas en voz alta durante el acto de apertura serdn consideradas para
evaluacion.

25.4 El Contratante preparard un acta de la apertura de las Ofertas que
incluira el registro de las ofertas leidas y toda la informacion dada a
conocer a los asistentes de conformidad con la Subclausula 25.3 de las
IAO y enviara prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que
presentaron ofertas puntualmente.

26. Confidenciali- 26.1 No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
dad oficialmente involucrada con el proceso de la licitacién, informacién
relacionada con el examen, aclaracién, evaluacion, comparacion de las
Ofertas, ni la recomendacion de adjudicacién del contrato hasta que se
haya notificado la adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 33.1 de las IAO. Cualquier intento por
parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento
de las Ofertas o en la adjudicacion del contrato resultara en el rechazo de
su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la
fecha de adjudicacién del contrato, un Oferente desea comunicarse con
el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitacion, debera hacerlo por escrito.

27. Aclaracion de 27.1 Para facilitar el examen, la evaluacién y la comparacion de las Ofertas, el
las Ofertas Contratante tendré la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare
su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente deberan efectuarse por escrito
pero no se solicitard, ofrecera ni permitird ninguna modificacion de los
precios o0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para
confirmar la correccion de errores aritméticos que el Contratante haya
descubierto durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo
dispuesto en la clausula 29 de las IAO.

28. Examen delas  28.1 Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el Contratante
Ofertas para determinard si cada una de ellas:
determinar su
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cumplimiento (@) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula 4
de las IAO;

(b) ha sido debidamente firmada;
(c) esta acompariada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

28.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los

términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de

Licitacion sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

(@) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicién competitiva de los
otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion.

28.3 Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, sera rechazada por el Contratante y el
Oferente no podra posteriormente transformarla en una Oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion mediante la correccion o el retiro de las desviaciones 0
reservas.

29. Correccion  29.1 El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente con

de errores los requisitos de los Documentos de Licitacion contienen errores
aritméticos. Dichos errores seran corregidos por el Contratante de la
siguiente manera:

(@ cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y
en palabras, prevaleceran los indicados en palabras;

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un
rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la
cantidad de unidades, prevalecerd el precio unitario cotizado, a
menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la
expresion del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera
el precio total cotizado para ese rubro y se corregird el precio
unitario.

29.2 El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el
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procedimiento antes sefialado para la correccion de errores y, con la
anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerard de obligatorio
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con
el monto corregido, la Oferta sera rechazada y podra hacerse efectiva la
Garantia de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la
Subclausula 18.7 (b) de las IAQ.

Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertira todos
los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras
utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de
Honduras vigente 15 dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.

El Contratante evaluard solamente las Ofertas que determine que
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion de conformidad con la Clausula 28 de las IAO.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado de
cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(@) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Clausula
29 de las IAO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos,
si existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra), pero incluyendo los trabajos por dia®, siempre que sus
precios sean cotizados de manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de
conformidad con la clausula 19 de las IAO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u
otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la
Subclausula 24.5 de las IAO.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
variacion, desviacién u oferta alternativa. En la evaluacion de las ofertas
no se tendrén en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y
otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitacion o
que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto estimado
de ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud

3 Trabajos por dia son los trabajos que se realizan segln las instrucciones del Supervisor y que se remuneran conforme al tiempo que
le tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluacion de las Ofertas se
considere que el precio de los trabajos por dia ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante debera hacer una lista de las
cantidades tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinaran contra los dias de trabajo (por
ejemplo, un nimero determinado de dias-hombre de un conductor de tractores, una cantidad especifica de toneladas de cemento
Portland, etc.), los cuales se multiplicaran por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la

Oferta.
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de la clausula 47 de las CGC, durante el periodo de ejecucion del
Contrato.

En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subclausula 31.2 d),
el Contratante determinara la aplicacion de los descuentos a fin de
minimizar el costo combinado de todos los lotes.

En caso de que en esta Licitacion se presenten ofertas de empresas
extranjeras, se aplicara un margen de preferencia nacional en los términos
establecidos en los articulos 53 de la Ley de Contratacion del Estado y 128
de su Reglamento.

El margen de preferencia nacional no sera aplicable cuando convenios
bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes
extranjeros tendran trato nacional.

F. Adjudicacion del Contrato

El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion y que representa el costo evaluado como mas
bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho
Oferente es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO vy (b)
esta calificado de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de
las IAO.

No obstante lo dispuesto en la clausula 33 de las IAO, el Contratante se
reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en
el articulo 57 de la Ley y 172 del Reglamento-sin que por ello incurra
en ninguna responsabilidad ante los Oferentes.

La Licitacion podrd declararse desierta cuando no se hubieren
presentado ofertas o0 no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes
previsto en los DDL. Se declarara desierto el lote en el cual no se
hubieren presentado ofertas 0 no se hubiese satisfecho el minimo de
oferentes previsto en los DDL.

La Licitacion debera declararse fracasada cuando:

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos
esenciales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento;

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacion del
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Estado o el Pliegos de Condiciones;

c) Se comprueba la existencia de colusion;

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios
considerablemente superiores al presupuesto estimado por la
administracion;

e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que
determinaren la no conclusion del contrato, entendiéndose como
tal entre otras: Catastrofes provocadas por fenomenos naturales,
accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden
social, naufragio e incendio.

36. Notificacion de 36.1 Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el Contratante

Adjudicacion y notificara por escrito la decision de adjudicacion del contrato a todos los
firma del Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la
Contrato “Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion”) debera estipular el

monto que el Contratante pagard al Contratista por la ejecucion,
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista,
de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato
denominado el “Precio del Contrato”). Después de la notificacion
relativa a la adjudicacion del contrato, los Oferentes no seleccionados
podrén solicitar por escrito al Contratante una reunién informativa o una
explicacion por escrito de las razones por las cuales sus Ofertas no
fueron seleccionadas. El 6rgano contratante deberd dar respuesta a
quienes lo soliciten.

36.2 Dentro de los 10 dias calendarios siguientes a la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el
contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la clausula 36.2 de los DDL

Previo a la firma del Contrato el Adjudicado debera presentar:

a. Constancia de Solvencia Electrdnica, extendida por el Servicio
de Administracion de Rentas.

b. Original o Copia de Constancia vigente de no haber sido objeto
de resolucién firme de cualquier contrato celebrado por la
Administracion extendida por la Procuraduria General de la
Republica (PGR).

c. Constancia del Instituto Hondurefio de Seguridad Social
(IHSS) de encontrarse al dia en el pago de sus aportaciones o
contribuciones.

d. Certificacion de Inscripcion en el Registro de Proveedores y
Contratistas de ONCAE.

e. Constancia de cumplir con el pago del salario minimo y demas
derechos laborales extendida por la Secretaria de Trabajo y
Seguridad Social.
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36.3 EIl Contratante publicara en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitacion,
identificando la Oferta y los numeros de los lotes y la siguiente
informacion: (i) el nombre de cada Oferente que presentd una Oferta;
(ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada;
(iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las
razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado vy el
precio cotizado, asi como la duracion y un resumen del alcance del
contrato adjudicado.

37. Garantia de 37.1 Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la

Cumplimiento Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado
debera entregar al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el
monto estipulado en las CGC y en la forma de una Garantia bancaria o
fianza emitida por un banco o una aseguradora que opere en Honduras,
autorizada por la Comisién Nacional de Bancos y Seguros, en el
formulario original especificado en la Seccion X (Formularios de
Garantia). También sera admisible la presentacion de cheques certificados
a la orden del Contratante y bonos del Estado Hondurefio representativos
de obligaciones de la deuda publica.

37.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de
las Subclausulas 37.1 y 36.2 de las IAO constituira base suficiente para
anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado
firme el Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento, el
Contratante devolvera a los oferentes no seleccionados las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta

38. Pago de 38.1 EI Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, cuando
anticipo y asi haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto méaximo
Garantia establecido en los DDL.. El pago del anticipo debera ejecutarse contra la

recepcion de una Garantia. En la Seccién X “Formularios de Garantia” se
proporciona un formulario de Garantia para Pago de Anticipo.

LP OBRAS CONSTRUCCION SALA HOSPITALIZACION A Pagina 20



Seccion I1. Datos de la Licitacion (DDL)*

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1 El Contratante es: Instituto Hondurefio de Seguridad Social

Las Obras son: Licitacion Privada N° 024- 2017 Trabajos de Construccion
para sala “A” de hospitalizacion en el Hospital General de Especialidades™ del
Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS).

IAO 1.2 La fecha prevista de terminacion de las obras es de 75 dias calendario

IAO 2.1 El financiamiento para la realizacion del presente proceso proviene
exclusivamente de fondos propios del IHSS

IAO 8.1 Se realizara visita de carécter obligatorio al sitio de las obras que se

realizara el dia 14 de septiembre del 2017 a las 9:00 am. y se entregara
constancia de visita al sitio, la cual debera formar parte de los
documentos que se entregaran el dia de la presentacion de ofertas.

B. Documentos de Licitacion

IAO 10.1 Para aclaraciones de los pliegos, la direccion del Comprador es:
Atencién: Unidad Ejecutora de Proyectos

Licitacion Privada 024-2017

Trabajos de Construccion para sala hospitalaria A en el Hospital General
de Especialidades” del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS)
Direccion: Sub-Gerencia de Suministros, Materiales y Compras del
IHSS. Edificio Administrativo del IHSS, Bo. Abajo, 6to. Piso

Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C.

Pais: Honduras, C.A.

Teléfono: 2222-6922

C. Preparacion de las Ofertas

4 Esta seccion debera ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitacion.
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IAO 13.1 (f) Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales
con su Oferta:

a. Copia legible y autenticada del Instrumento Publico de
Constitucion de la Sociedad Mercantil y sus reformas, inscrita en
el Registro de la Propiedad de Inmueble y Mercantil, respectivo.

b. Fotocopia autenticada del Poder de Representacion de la
Sociedad Mercantil.

c. Garantia de Mantenimiento de Oferta, con indicacion de la
clausula obligatoria del dos por ciento (2%) del monto de la
oferta.

d. Carta oferta firmada y sellada por el representante legal de la
empresa.

e. Declaraciéon Jurada (original y autenticada) del Oferente y su
Representante Legal de no estar comprendido en ninguno de las
inhabilidades a los que se refiere la Ley de Contratacion del
Estado en sus articulos 15y 16.

f. Fotocopia legible de la tarjeta de identidad del Representante
Legal del oferente.

g. Fotocopia legible del RTN de la Sociedad Mercantil y su
Representante Legal.

h. Constancia de Solvencia Municipal vigente a la fecha de
apertura, extendida por la Alcaldia Municipal de su domicilio del
oferente.

i. Permiso de Operacién vigente, extendida por la Alcaldia

Municipal del domicilio de la empresa.

Constancia de visita al sitio de la obra.

k. Constancia de colegiacién vigente de la empresa con el colegio
de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH)

I. Constancia de estar inscrito en la Oficina Normativa de Contratacion y
Adquisicion del Estado (ONCAE)

N
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IDONEIDAD TECNICA

El oferente deberd presentar la siguiente informacion que permita
analizar su idoneidad técnica:
a) El oferente debe contar con diez afios de experiencia acreditados
mediante la constitucion de la firma, de acuerdo a los criterios de
evaluacién segun escritura de constitucion.

b) El Oferente debe presentar, 3 cartas de clientes, firmadas y
selladas, en papel membretado de la empresa, donde se especifique
gue se han recibido a satisfaccion del cliente los trabajos de
construccion o remodelacién ejecutados de los Gltimos cinco afos,
que no sea menor al 10% del valor total de la oferta.

C) Presentar tres contratos de trabajos de construccion o
remodelacion de edificios de dos pisos por lo menos, (no casas de
habitacion) realizados en los ultimos cinco afios, indicando
direccion, monto de la obra, persona contacto que no sea menor
10% del valor total de la oferta.

d) Debera presentar declaracion jurada autenticada que en caso de
salir adjudicado se compromete a cumplir con todas las
condiciones y especificaciones técnicas indicadas en las bases, asi
como de pagar salario minimo establecido para los trabajadores de
obra.

CAPACIDAD FINANCIERA

a) Constancia de institucion bancaria acreditada en el pais en donde
conste que los saldos promedio de depdsitos (de los ultimos 6
meses) o linea de crédito a favor del ofertante no es menor al 5 %
del monto de su oferta y/o linea de crédito a favor del ofertante por
parte de proveedores o fabricantes no es menor al 20% del monto
de su oferta.

b) Estados Financieros 2015 y 2016, Firmados por firma auditora y/o
contador colegiado.

IAO 14.2 Aplica

IAO 14.3 Aplica

IAO 15.1 Los Oferentes no podran ofertar en monedas extranjeras, solo en
lempiras.

IAO 16.1 El periodo de validez de las Ofertas sera de noventa (90) dias

calendarios
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IAO 18.1 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en cualquiera de
las siguientes:

- Una Garantia emitida por un banco;
- Una Fianza emitida por una aseguradora;
- Un Cheque certificado a la orden del Contratante.

IAO 18.1 La Garantia de mantenimiento de Oferta sera por un dos por ciento (2%)
por el monto total de la oferta en moneda de curso legal: Lempira

IAO 18.3 La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd permanecer valida por
120 dias a partir de la fecha de presentacion de ofertas.

IAO 19.1 No se consideraran Ofertas alternativas.

IAO 20.1 El nimero de Oferta que los Oferentes deberan presentar es: un original y
dos copias.

D. Presentacion de las Ofertas
IAO 21.1 Los Oferentes no podran presentar Ofertas electronicamente.
IAO 21.2 (a)

Los sobres interiores y exteriores deberan llevar las siguientes leyendas
adicionales de identificacion:

Parte Central:
Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS)
Bo. Abajo, Edificio Administrativo, undécimo piso, Tegucigalpa,
M.D.C., Honduras, C.A.
Esquina Superior:
e lzquierda: Nombre del oferente y su direccion completa
e Derecha: Fecha de Apertura

Esquina Inferior:
Izquierda:

Oferta de Licitacion Privada N° 024-2017 Trabajos de Construccion para sala
“A” hospitalaria en el Hospital General de Especialidades” del Instituto
Hondurefio de Seguridad Social (IHSS)

Oferta Econoémica”, “Documentacion Legal y Técnica”, respectivamente

IAC 21.2 (b) Nombre y nimero de identificacion del contrato: Licitacion Privada N°

024-2017 Trabajos de Construccion de sala “A” hospitalaria A en el Hospital
General de Especialidades" del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS)

IAO 21.2 (c) La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DEL 25 de
septiembre de 2017; 10:00am.
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1AC 22.1 Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del

Contratante es: Lobby del Instituto Hondurefio de Seguridad Social
(IHSS), Edificio Administrativo, primer piso, Tegucigalpa, M.D.C.,
Honduras, C.A.

La fecha para presentar las ofertas es hasta : El dia 25 de septiembre de
2017

Hora: Hasta las 10:00 a.m. (Hora Oficial de la RepUblica de Honduras)

E. Aperturay Evaluacion de las Ofertas

El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion sera
IAO 35.1
de una oferta

F. Adjudicacion del Contrato

Una vez notificada la adjudicacién el ofertante seleccionado tendra
IAO 36.2 e .
hasta diez dias para la firma del contrato.

El oferente que resultare adjudicado debera presentar de caracter
obligatorio, previo a la firma del contrato, los siguientes documentos en
un término de cinco (5) dias habiles contados a partir del dia siguiente de
su Notificacion; lo anterior en cumplimiento a los articulos: 36 de la Ley
de Contratacion del Estado y 30 de su Reglamento:

a. Constancia de Solvencia Electronica, extendida por el Servicio
de Administracion de Rentas.

b. Original o Copia de Constancia vigente de no haber sido objeto
de resolucion firme de cualquier contrato celebrado por la
Administracion extendida por la Procuraduria General de la
Republica (PGR).

c. Constancia del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS)
de encontrarse al dia en el pago de sus aportaciones o
contribuciones.

d. Certificacién de Inscripcion en el Registro de Proveedores y
Contratistas de ONCAE.
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1AQ37.1 El Plazo méximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento

una vez notificado la adjudicacién del contrato sera de diez dias
calendario que podréa ser una Garantia bancaria o fianza emitida por un
banco o una aseguradora que opere en Honduras, autorizada por la
Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original
especificado en la Seccion X (Formularios de Garantia). También sera
admisible la presentacion de cheques certificados a la orden del Contratante
y bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda
publica.

El oferente debera presentar una garantia de cumplimiento por el 15% del
monto del contrato vigente treinta dias posteriores a la fecha de finalizacion
de los trabajos objeto del contrato.

1AC 38.1 El oferente adjudicado podra solicitar un anticipo para el inicio de los

trabajos objeto del contrato el cual serd hasta por el 15% por ciento del
monto del Contrato, para lo cual deberd presentar una Garantia segun
“Formularios de Garantia” indicado en los anexos que permita su tramite.

LP OBRAS CONSTRUCCION SALA HOSPITALIZACION A Pagina 26



Seccién I11. Paises Elegibles

No aplica
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Seccién 1V. Formularios de la Oferta

1. Oferta

Seccién IV. Formularios de la Oferta

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

[fecha]

NUmero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion y titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste
aqui las enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y nimero de identificacion del Contrato] de
conformidad con las CGC que acompafian a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el
monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda

Monto pagadero en la
moneda

Tasa de cambio:
[indique el nimero de
unidades de moneda
nacional que
equivalen a una
unidad de moneda
extranjera]no aplica

Insumos para los que
se requieren monedas
extranjeras (no aplica)

(a)
(b)
(©)
(d)

El pago de anticipo solicitado es:

Monto

Moneda

(@)
(b)
(©)
(d)
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29 Seccion 1V. Formularios de la Oferta

Esta Oferta y su aceptacién por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta y con el
suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitacion y
especificados en los DDL.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Sub clausula 4.1 de las IAQ.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Sub clausula 4.1 de las 1AO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o0 a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion
con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a
continuacion:

Nombre y direccion del Agente Monto y Moneda Propdsito de la Comision
o Gratificacién

(S1 no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna’)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccién:
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30 Seccion 1V. Formularios de la Oferta

2. Informacion sobre la Calificacion (no aplica)

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
Oferta cualquier informacion que actualice su informacion original de precalificacion, como se
indica en la Clausula 5 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Si se adjuntan
documentos escritos en un idioma diferente al espafiol, estos deberan ser traducidos al espafol.
La traduccion debera ser oficial. Si la informacion presentada originalmente para precalificar
ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de las Ofertas, se deberan detallar los cambios y
adjuntar la informacion modificada.]

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]
[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion vy titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Respecto a la licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta”o “Ha
sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segin se detalla a continuacion,
adjuntandose la informacion modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuacion
los cambios sufridos en la informacién y adjuntar la documentacion que respalde los cambios].

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccién:
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Seccion IV. Formularios de la Oferta

3. Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de ldentidad/pasaporte N°----

actuando en mi condicién de representante legal de (Indicar el

Nombre de la sociedad Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las sociedades

que lo integran) , por la presente HAGO

DECLARACION JURADA: Que ni mi persona, ni mi representada se encuentran
comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y
16 de la Ley de Contratacion del Estado, que a continuacion se transcriben:

“ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la
Administracion, las personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que teniendo plena
capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia econdmica y financiera y su idoneidad técnica y
profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos
contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando y defraudacion
fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades
mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en
situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO; 3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no
fueren rehabilitados; 4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los
Poderes del Estado o de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se
financie con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucion de
la Republica; 5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la
resolucion firme de cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la suspension
temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancién. En el primer
caso, la prohibicién de contratar tendré una duracién de dos (2) afios, excepto en aquellos casos
en gue haya sido objeto de resolucion en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la
prohibicion de contratar sera definitiva; 6) Ser conyuge, persona vinculada por unién de hecho o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los
funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato; 7) Tratarse de sociedades
mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razon de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de
los procedimientos de seleccién de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a las
compafiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas vinculadas por unién de hecho o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o
empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempefien, puestos de
direccion o de representacion personas con esos mismos grados de relacion o de parentesco; y, 8)
Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de
contratacion o haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervision de construccion. ARTICULO 16.-
Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Articulo anterior, se
incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y
Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las
Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema
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32 Seccion V. Formularios de la Oferta

de Justicia, los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el Procurador y Subprocurador
General de la Republica, los Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, el Comisionado
Nacional de Proteccion de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la Republica y el Fiscal
Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o
funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y
Regidores Municipales en el &mbito de la contratacion de cada Municipalidad y los demés
funcionarios o empleados puablicos que por razén de sus cargos intervienen directa o
indirectamente en los procedimientos de contratacion.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ,
Departamento  de , a los dias de mes de
de

Firma:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario
Pablico
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33 Seccién V. Condiciones Generales del Contrato

CONTRATO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION PARA SALA HOSPITALARIA A
EN EL HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES™ DEL INSTITUTO
HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) Y LA SOCIEDAD No /2017

Nosotros RICHARD ZABLAH ASFURA, mayor de edad, casado, Doctor en Quimica y
Farmacia, hondurefio con Tarjeta de ldentidad N°0801-1944-02465 y de este domicilio,
actuando en mi condicién de Director Ejecutivo Interino del Instituto Hondurefio de Seguridad
Social (IHSS), entidad con Personeria Juridica creada mediante Decreto Legislativo N°140 de
fecha 19 de mayo de 1959, publicado en La Gaceta, Diario Oficial de la Republica de
Honduras, con fecha 3 de julio de 1959 y nombrado mediante Resolucién IHSS N°01/20-01-
2014 de fecha 20 de enero del 2014, de la Comision Interventora del IHSS, conforme a las
atribuciones otorgadas mediante Decreto Ejecutivo N° PCM-011-2014 de fecha 15 de Enero de
2014; publicado el 17 de enero de 2014 en la Gaceta, Diario Oficial de la Republicas, con
Oficinas Administrativas en el Barrio Abajo de Tegucigalpa, con R.T.N. N°08019003249605,
quien para los efectos de este Contrato se denominara “EL INSTITUTO” y por otra
parte_ xxxxx hondurefio, mayor de edad, : y de este domicilio
con direccion en XxxXxx_, con numero de celular __, y correo electrdnico, Xxxxxxxx actuando
en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la SOCIEDAD
., Segun consta en poder de administracion otorgado

a su favor mediante Instrumento Publico nimero del de de , ante los
oficios del notario .; inscrito bajo el tomo , numero del
Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de 7 RTN No en adelante

denominado “EL CONTRATISTA”, hemos convenido en celebrar como en efecto
celebramos, el presente contrato de “Licitacion Privada N° 024- 2017 Trabajos de Construccion
de sala hospitalaria en el Hospital General de Especialidades” del Instituto Hondurefio de
Seguridad Social (IHSS), el cual se regird de acuerdo a las siguientes clausulas: PRIMERA:
OBJETO DEL CONTRATO; manifiesta “EL INSTITUTO” que mediante Resolucion N°
emitida por la Comision Interventora del INSTITUTO
HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) adjudico a la
sociedad derivado de la Licitacion Privada No 024
2017, lo siguiente: ( se describen detalle de cantidades de obra )

SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO
Y FORMA DE PAGO; el valor de todos los trabajos a realizar incluyendo suministro de
materiales y equipo por “EL CONTRATISTA”, identificados en la clausula anterior, asciende
a la suma total de xxxxxxxx_LEMPIRAS EXACTOS (L ), exento del pago del
impuesto sobre ventas. El valor del contrato sera pagado en Lempiras, con recursos propios
disponibles en el Reglon Construccion y Mejoras del presupuesto del “INSTITUTO” para el
afio fiscal de 2017, en moneda nacional (Lempiras). Los pagos se haran parciales conforme
avance de obra de los trabajos objeto del contrato, aprobados por la supervision designada por
el IHSS de acuerdo a cronograma de trabajo que se apruebe y se realizara a través de la
Tesoreria General del “INSTITUTO”, previa recepcion de los siguientes documentos:
Estimacién original del contratista a nombre del Instituto Hondurefio de Seguridad Social, en
que se indiquen la descripcion de los trabajos realizados incluyendo instalacion y suministro de
materiales y equipos , cantidad, precio unitario y monto total de los mismos, aprobado por la
supervision designada por el IHSS , Recibo original a nombre del Instituto Hondurefio de
Seguridad Social, en el primer pago la presentacion de la garantia de cumplimiento, en el pago
final se requerira la presentacion de la Garantia de Calidad y el Acta de Recepcidn provisional
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34 Seccidn V Condiciones Generales del Contrato
final que indique que todos los trabajos han sido entregados a satisfaccion,, TERCERA:
PRECIO A QUE SE SUJETA EL CONTRATO,; el precio o valor del contrato incluido en la
Clausula Segunda permanecera fijo durante el periodo de validez del contrato y no seré sujeto a
variacion alguna, solo en aquellos casos en que favorezcan al “INSTITUTO” o cuando a
criterio de la supervision deban realizarse trabajos adicionales que sean necesarios Yy
complementarios a los trabajos objeto del contrato, aprobados mediante orden de cambio o
Adendum a contrato ; CUARTA: PAGO DE IMPUESTOS Y OTROS DERECHQOS; todos
los pagos que sea necesario efectuar en conceptos de impuestos y derechos o cualquier otro
tipo de impuestos o gravamen de los materiales o productos ocasionados por los suministros
contratados, correrdn a cuenta de “EL CONTRATISTA” sin ninguna responsabilidad
pecuniaria para el “INSTITUTO”; QUINTA: PLAZO DE ENTREGA; “EL
CONTRATISTA” se compromete a realizar a satisfaccion del “INSTITUTO” los trabajos de
construccion de sala hospitalaria en el HE conforme las cantidades de obra indicadas en
clausula Primera, incluidos el suministro e instalacion de algunos equipos objeto del contrato
en un plazo de 75 dias calendario a partir de la firma del contrato y emision de orden de inicio.
La supervision designada debera aprobar la calidad de los materiales a utilizar asi como la de
los equipos a instalarse , en los trabajos objeto del contrato; SEXTA: GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO; diez dias después de la notificacion de la adjudicacion del contrato y con
el objeto de asegurar al “EL INSTITUTO”, el cumplimiento de todos los plazos, condiciones y
obligaciones de cualquier tipo, especificadas o producto de este contrato, “EL
CONTRATISTA” constituira a favor de “EL INSTITUTO”, una Garantia de Cumplimiento
equivalente al quince por ciento (15%) del valor total de este contrato, vigente treinta (30) dias
después de la recepcion de los trabajos realizados. La no presentacion de la garantia solicitada
en esta clausula dara lugar a la resolucion del contrato sin derivar responsabilidad alguna para
“EL INSTITUTO”. La garantia de cumplimiento sera devuelta por “EL INSTITUTO”, a mas
tardar dentro de los noventa (90) dias calendario siguiente a la fecha en que “EL
CONTRATISTA” haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales. SEPTIMA:
GARANTIA DE CALIDAD; para garantizar la calidad de los trabajos contratados, una vez
que se haya efectuado la recepcion provisional final de los trabajos “EL CONTRATISTA”
deberd sustituir la garantia de cumplimiento del contrato por una garantia de calidad. El
Oferente favorecido otorgard a favor del “EL INSTITUTO”, una garantia de calidad
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, con una vigencia minima de
un (1) afo, a partir de la fecha de acta de recepcion provisional final de los trabajos, esta
garantia debe ser expedida a nombre el INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD
SOCIAL (IHSS), en moneda nacional y consistird en una Garantia Bancaria expedida por el
sistema bancario nacional de este pais. La no presentacion de esta garantia en el plazo
especificado en esta Clausula dara lugar a la resolucion del contrato sin derivar responsabilidad
alguna para “EL INSTITUTO” y a ejecutar la garantia de cumplimiento. La garantia de calidad
sera devuelta por “EL INSTITUTO”, una vez cumplido el plazo de un afio a partir de la
recepcion de los trabajos de acondicionamiento y remodelacion contratados. En caso de
descubrir, durante el periodo de garantia de calidad que los trabajos recibidos presentan
defectos, “EL CONTRATISTA” debera proceder a su reparacion o sustitucion presentando la
sub gerencia de ingenieria y mantenimiento el informe del reclamo correspondiente a la
Gerencia Administrativa y Financiera, para que esta la traslade al CONSTRATISTA vy si dicho
reclamo no es atendido de conformidad en un plazo que se sefiale en la comunicacion se
ejecutara la garantia de calidad. OCTAVA: CLAUSULA OBLIGATORIA DE LAS
GARANTIAS; todos los documentos de garantia deberan contener la siguiente clausula
obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA ES SOLIDARIA, INCONDICIONAL,
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IRREVOCABLE Y DE REALIZACION AUTOMATICA, DEBIENDO SER
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, AL SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL
(IHSS), ACOMPANADA DE LA  RESOLUCION  ADMINISTRATIVA
CORRESPONDIENTE, SIN NECESIDAD DE TRAMITES PREVIOS AL MISMO. SIN
PERJUICIO DE LOS AJUSTES QUE PUDIERAN HABER, SI FUERE EL CASO, QUE
SE HARAN CON POSTERIORIDAD A LA ENTREGA DEL VALOR TOTAL.
QUEDANDO ENTENDIDO QUE ES NULA CUALQUIER CLAUSULA QUE
CONTRAVENGA LO ANTERIOR. LA PRESENTE TENDRA CARACTER DE
TITULO EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE EXIGIRA POR LA VIA DE
APREMIO. SOMETIENDOSE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO
MORAZAN.” A las garantias no deberan adicionarles clausulas que anulen o limiten la
clausula obligatoria. NOVENA: ERRORES Y OMISIONES EN LA OFERTA : los errores
contenidos en la oferta y otros documentos presentados por “EL CONTRATISTA” y que se
incorporen al contrato, correran por cuenta y riesgo de este, independientemente de cualquiera
de las garantias mencionadas en este contrato y sin perjuicio de cualquier otro derecho que “EL
INSTITUTO”, pueda tener o usar para remediar la falta; “DECIMA: CESION DEL
CONTRATO O SUB-CONTRATACION; Los derechos derivados de este contrato podran
ser cedidos a terceros, Unicamente para las subcontrataciones especificas aprobadas
previamente por la supervision; DECIMA PRIMERA: CLAUSULA DE SANCION POR
INCUMPLIMIENTO; en caso de demoras no justificadas en la entrega de los trabajos objeto
del presente contrato, descritos en las clausulas PRIMERA, EL CONTRATISTA” pagara a
“EL INSTITUTO” en concepto de multa 0.18% por cada dia de atraso en que incurra en la
entrega de los trabajos de construccién de sala de hospitalizacion, contratados segun
cronograma de trabajo presentado. Si la demora no justificada diera lugar a que el total cobrado
por la multa aqui establecida ascendiera al diez por ciento (10%) del valor parcial de este
contrato “EL INSTITUTO”, podra considerar la resolucion total del contrato y hacer efectiva la
garantia de cumplimiento, sin incurrir por esto en ninguna responsabilidad de su parte. “EL
INSTITUTO” no pagard bonificacion alguna por el cumplimiento del contrato antes de lo
previsto. DECIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES; “EL CONTRATISTA”
asume en forma directa y exclusiva, en su condicion de patrono, todas las obligaciones
laborales y de seguridad social con el personal que asigne a las labores de los trabajos a realizar
asi, su asistencia técnica y cualquier otro personal relacionado con el cumplimiento del
presente contrato, relevando completamente a “EL INSTITUTO” de toda responsabilidad al
respecto, incluso en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional. DECIMA
TERCERA: MODIFICACION; el presente Contrato podra ser modificado dentro de los
limites previstos en los Articulos 121, 122 y 123 de la Ley de Contratacion del Estado,
mediante las suscripcion de una Orden de cambio 0 Adendum en las mismas condiciones que
el presente contrato. DECIMA CUARTA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL
CONTRATO,; el grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas, la falta de
constitucion de la garantia de cumplimiento del contrato o de las demés garantias a cargo del
contratista dentro de los plazos correspondientes, la disolucion de la sociedad mercantil
contratista, la declaracion de quiebra o de suspension de pagos del contratista, 0 su comprobada
incapacidad financiera, los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas
calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecucion, el incumplimiento de las
obligaciones de pago maés alla del plazo de cuatro (4) meses, el mutuo acuerdo de las partes,
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Igual sucedera en caso de recorte presupuestarios de fondos nacionales que se efectlie por
razon de la situacion economica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de
emergencia, lo anterior en cumplimiento del Articulo 68 del Decreto N°171-2016 que contiene
el Presupuesto de Ingresos de La Administracion Publica para el afio 2017, publicado el 27 de
diciembre de 2016, en la Gaceta Diario Oficial de la Republica, son causas de resolucion de
este contrato, DECIMA QUINTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO; Para los
efectos del presente contrato se considera como caso fortuito o fuerza mayor debidamente
justificados a juicio de “EL INSTITUTO”, entre otras: catéstrofes provocadas por fendmenos
naturales, accidentales, huelgas, guerras, revoluciones, motines, desorden social, naufragio o
incendio. DECIMA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO; El presente contrato entrard
en vigencia a partir de la firma del contrato y la emision de la respectiva orden de inicio y
terminaré por el cumplimiento normal de la entrega de los trabajos programados y establecidos
en este contrato, debiendo dar cumplimiento a las especificaciones y condiciones establecidas
en las bases, para lo cual la supervision designada verificara el mismo, mediante bitacora que
lleve en el proyecto, tal terminacion se prevé en el término de setenta y cinco dias calendario
a partir de la orden de inicio; DECIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DE
ESTE CONTRATO; forman parte de este CONTRATO: Los documentos de licitacion
constituidos por la invitacion a participar , las bases de la Licitacién Privada N°024-2017,
incluyendo las aclaraciones a la mismas emitidas por “LA CONTRATANTE” o remitidas por
“EL CONTRATISTA”, la oferta técnica revisada, la oferta econdémica, asi como cualquier
otros documentos que se anexe a este contrato por mutuo acuerdo de las partes; DECIMA
OCTAVA: NORMAS SUPLETORIAS APLICABLES; en lo no previsto en el presente
contrato, seran aplicables las normas contenidas en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento, la Ley General de la Administracion Publica, la Ley de Procedimiento
Administrativo, Ley Organica de Presupuesto y el Presupuesto General de Ingresos y Egresos
de la Republica afio 2017 y su Reglamento, demas leyes vigentes en Honduras que guardan
relacion con los procesos de contratacion del Estado. Asimismo, en cumplimiento del Decreto
N°171-2016 que contiene las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la Republica y de las Instituciones Descentralizadas, para el afio 2017, se transcribe
el Articulo 74 del mismo que textualmente indica: “En todo contrato financiado con fondos
externos, la suspensién o cancelacion del préstamo o donacion puede dar lugar a la rescision o
resolucion del contrato, sin méas obligacion por parte del Estado, que el pago correspondiente a
las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o resolucion del
contrato. lgual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectle
por razon de la situacion econémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de
ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.
Lo dispuesto en este Articulo debe estipularse obligatoriamente en todos los contratos que
se celebren en el sector publico. En cumplimiento del numeral Primero del Acuerdo SE-037-
2013 publicado el 23 de agosto de 2013, en el Diario Oficial La Gaceta. DECIMA NOVENA:
“CLAUSULA DE INTEGRIDAD.- Las partes en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pablica (LTYAIP) y con la
conviccién de que evitando las practicas de corrupcidén podremos apoyar la consolidacion de
una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del estado de derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética,
moral y de respeto a las leyes de la republica, asi como los valores: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
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DISCRESION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS A DAR INFORMACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA, 2)
Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajo los cuales se
rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de
Contratacion del Estado, tales como transparencia, igualdad y libre competencia; 3) Que
durante la ejecucion del contrato ninguna persona que actta debidamente autorizada en nuestro
nombre y representacién y que ningin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o
no realizara: a) Practicas corruptivas, entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las
acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que
denoten sugieran o demuestren que existen un acuerdo malicioso entre dos 0 mé&s partes o entre
una de las partes, y uno y varios terceros, realizados con el propésito de alcanzar un proposito
inadecuado, incluyendo influenciar de forma inapropiada las acciones de la otra parte; 4)
Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros, a la otra
parte para efectos del contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o
adquisicion causa de este contrato, la informacidn intercambiada fue debidamente revisada y
verificada por lo que ambas partes asumen y asumirén la responsabilidad por el suministro de
informacidn inconsistente , imprecisa 0 que no corresponda a la realidad, para efectos de este
contrato; 5) Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga
acceso por razén del contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez,
abstenernos de utilizarla para fines distintos; 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar,
en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por
Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra; 7.
Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga
un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo
anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista 0 Consultor contrate asi
como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a) De parte del Contratista o
Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele; ii) A la aplicacion al trabajador ejecutivo
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta clausula de las sanciones
0 medidas disciplinarias derivados del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones
legales que correspondan. B. De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva del
Contratista 0 Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare
para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion; ii. A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segin el Codigo de
Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa,
civil y/o penal a las qué hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion
de los compromisos adoptados en el presente documento bajo el entendido que esta
Declaracion forma parte integral del Contrato firmado voluntariamente para constancia.”.
VIGESIMA: JURISDICCION Y COMPETENCIA; para la solucion de cualquier situacion
controvertida derivada de este contrato, ambas partes se someten a la jurisdiccion vy
competencia de los Tribunales de Justicia de Francisco Morazan. En fe de lo cual y para
constancia, ambas partes suscribimos este contrato, en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los
----------- dias del mes de ------- del afio dos mil diecisiete.
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Dr. Richard Zablah XX
Director Ejecutivo Representante Legal
Nota:

Si asi lo considerase el IHSS, éste modelo de contrato podra ser ajustado al momento de
definirse la Adjudicacion
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Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales

1. Definiciones 1.1

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

()

(9)

(h)

(i)
)

(k)

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC,
para resolver en primera instancia cualquier controversia, de
conformidad con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas
CGC.

La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente
preparada por el Oferente, con indicacion de las cantidades y
precios, que forma parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de
estas CGC

La Fecha de Terminacién es la fecha de terminacion de las
Obras, certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con la
Subclausula 53.1 de estas CGC.

El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes
documentos: Acuerdo Contractual, Notificacion de Resolucion
de Adjudicacion, Carta de Oferta, estas Condiciones,
Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier otro documento
que se indique en el Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta para
la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de
Oferta y cualquier otro documento que el Contratista presente
con la misma y se incluya en el Contrato.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion
de la Resoluciéon de Adjudicacion y subsecuentemente, segln
sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.
Dias significa dias calendario;

Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los sabados

y domingos y aquellos que sean determinados como feriados
nacionales.

Meses significa meses calendario
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0]

(m)

(n)

(0)

(p)

(@)

()

(s)

(t)

(u)

(v)

(w)

Seccidn V Condiciones Generales del Contrato
Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan
en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del
Contratista, en adicion a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado
emitido por el Supervisor de Obras una vez que el Contratista ha
corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subcldusula 35.1 de las CEC vy calculado a
partir de la fecha de terminacion.

Los Planos son documentos gréficos, incluidos en el contrato,
que definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional
o modificado emitido por el Contratante, de acuerdo con lo
establecido en el Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la
ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han
sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la
construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado
en la Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion del
Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en
que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se
especifica en las CEC. Esta fecha podra ser modificada
Unicamente por el Contratante mediante una prérroga del plazo
0 una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados
en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcién mecéanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica
contratada por el érgano responsable de la contratacién para
supervisar la ejecucion de las Obras, debiendo ejercer sus
funciones bajo la coordinacién y control de la respectiva unidad
ejecutora.
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(x)

v)

@)

(aa)

(bb)

(cc)

(dd)

(ee)

(ff)

(99)
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CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos
en los documentos de licitacion, son informes de tipo
interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion
hecha o aprobada por el Contratante.

La Fecha de Inicio es la fecha més tardia en la que el Contratista
debera empezar la ejecucion de las Obras y que esta estipulada
en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las
fechas de toma de posesion del Sitio de las Obras.

Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por
el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la
construccion o instalacion de las Obras.

Una Variacién es una instruccion impartida por el Contratante y
gue modifica las Obras.

Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en
las CEC.

Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional:

(@) que escapa al control de una Parte,

(b) que dicha Parte no pudiera haberlo previsto
razonablemente antes de firmar el Contrato,

(c) que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo
evitado o resuelto razonablemente, y

(d) gue no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o
circunstancias excepcionales del tipo indicado a continuacion,
siempre que se satisfagan las Condiciones (a) a (d) especificadas
anteriormente:

(i) guerra, hostilidades (independientemente de que se
declare la guerra o no), invasion, actos de enemigos
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2. Interpretacion

3.

Idiomay Ley
Aplicables

2.1

2.2

2.3

3.1

Seccidn V Condiciones Generales del Contrato
extranjeros,

(ii) rebelion, terrorismo, revolucion, insurreccion, golpe
militar o usurpacion del poder, o guerra civil,

(iii) disturbios, conmocion, desorden, huelga o cierre patronal
llevado acabo por personas distintas a las del Personal
del Contratista u otros empleados del Contratista y
Subcontratistas,

(iv) municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones
ionizantes o contaminacion por radioactividad, excepto
cuando pueda ser atribuible al uso por parte del
Contratista de dichas municiones, explosivos, radiacion o
radioactividad, y

(v) catastrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones
0 actividad volcénica.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa también el
femenino y viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el Contrato
tienen su significado corriente a menos que se las defina
especificamente. El Supervisor de Obras proporcionara aclaraciones a
las consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada Seccion
de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha de
Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las
Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

@ Contrato,

(b) Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion,
© Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

e Condiciones Generales del Contrato,

® Especificaciones,

(0) Planos,

(h) Lista de Cantidades valoradas, y

0] Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato sera el espafiol.
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4. Decisiones del
Supervisor de
Obras

5. Delegacion de
funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratosy
Cesion del
Contrato

8. Otros
Contratistas

9. Personal

10. Riesgos del

3.2
4.1

5.1

6.1

7.1

7.2

7.3

8.1

9.1

9.2

Seccidn V Condiciones Generales del Contrato
El contrato se regird y se interpretara segun las Leyes Hondurefias

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en
representacion del Contratante, podra dirigir 6rdenes e instrucciones al
Contratista para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con los
planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento

El Supervisor de Obras no podré delegar en otra persona ninguno de sus
deberes y responsabilidades.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia
en las Condiciones del Contrato sélo seran validas cuando sean
formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que
sean entregadas y/o escritas en la bitcora del proyecto.

El Contratista s6lo podra subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacion
del Contratante. La subcontratacion no altera las obligaciones del
Contratista.

La aprobacién de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito, con
indicacion de su objeto y de las condiciones econdmicas. Los trabajos que
se subcontraten con terceros, no excederan del cuarenta por Ciento (40%)
del monto del Contrato.

El Contratista no podréa ceder el Contrato sin la aprobacién por escrito del
Contratante.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y el
Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. El Contratista también debera proporcionarles a
éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podra modificar la Lista de Otros Contratistas y debera
notificar al respecto al Contratista.

El Contratista deberd emplear el personal clave enumerado en la Lista de
Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar
a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado
por el Supervisor de Obras. El Supervisor de Obras aprobara cualquier
reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades,
preparacion, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o
superiores a las del personal que figura en la Lista.

Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que
motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona se retire
del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el Contrato.

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
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Contratante y
del Contratista

11. Riesgos del
Contratante

12. Riesgos del
Contratista

13. Seguros

111

11.2

12.1

13.1

Seccién V Condiciones Generales del Contrato
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este
Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del Certificado
de Correccidn de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@  Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o dafios
a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos)
COmO consecuencia de:

(i) el uso u ocupaciéon del Sitio de las Obras por las Obras,
0 con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, 0

(i)  negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b)  El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el disefio
hecho por el Contratante, 0 a una guerra 0 contaminacion
radioactiva que afecte directamente al pais donde se han de realizar
las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del Certificado
de Correccion de Defectos, seré riesgo del Contratante la pérdida o dafio
de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios como
consecuencia de:

@ un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurrid antes de la Fecha de Terminacion, y que no
constituia un riesgo del Contratante; o

(© las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de
la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo, sin
limitacién, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista.

A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista debera
contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del
Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y
el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los
montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los
siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

@ Para pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;
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14.

15.

16.

17.

18.

Informes de
investigacién
del Sitio de las
Obras

Consultas
acerca de las
Condiciones
Especiales del
Contrato

Construccién de
las Obras por el
Contratista

Terminacion de
las Obras en la
fecha prevista

Aprobacion por
el Supervisor
de Obras

13.2

13.3

13.4

13.5

141

151

16.1

171

18.1
18.2

Seccion V Condiciones Generales del Contrato

(b) Para pérdida o dafos a los Equipos;

(© Para pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato,
Y,

(d) Para lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Supervisor de Obras, para su aprobacion,
las pélizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos
seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios
0 perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las polizas y los certificados exigidos,
el Contratante podra contratar los seguros cuyas pélizas y certificados
deberia haber suministrado el Contratista y podra recuperar las primas
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, 0
bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del
Supervisor de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las polizas de
seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

El Supervisor de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con
las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de
Inicio y deberd ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, y
terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.
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19. Seguridad

20.Descubrimientos

21. Tomade
posesién del
Sitio de las
Obras

22. Acceso al Sitio
de las Obras

23. Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

24. Controversias

25.Procedimientos
para la solucion
de controversias

26. Recursos contra
la resolucion del
Contratante

18.3

19.1

19.2

20.1

211

221

231

241

25.1

26.1

Seccién V Condiciones Generales del Contrato
Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de las
obras provisionales y definitivas deberan ser aprobados previamente por
el Supervisor de Obras antes de su utilizacion.

El Contratista serd responsable por la seguridad de todas las actividades
en el Sitio de las Obras.

El Contratista deberd suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomard las medidas necesarias
para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en
el trabajo, segln las disposiciones sobre la materia.

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera
propiedad del Contratante. EI Contratista debera notificar al Supervisor
de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste
imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del
Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en la
fecha estipulada en las CEC, se considerard que el Contratante ha
demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un
evento compensable.

El Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier
lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados
con el Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Supervisor de
Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado
y su Reglamento.

Controversia se entenderd como cualquier discrepancia sobre aspectos
técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier
otra indole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el
Supervisor de Obras, como resultado de la ejecucion de las Obras.

En el caso de controversias el Contratante interpretara mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la controversia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por medio
del 6rgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la ejecucion
del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos
legales que correspondan.

Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial ante
los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC
establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.
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27. Programa

28. Prérroga de la
Fecha Prevista
de Terminacion

29. Aceleracion de
las Obras

27.1

27.2

27.3

27.4

28.1

28.2

29.1

Seccion V Condiciones Generales del Contrato

B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Contratista presentara
al Supervisor de Obras, para su opinion y posterior aprobacion por el
Contratante, un Programa en el que consten las metodologias generales, la
organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion de todas las
actividades relativas a las Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales logrados
en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de
ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la
secuencia de las actividades.

El Contratista debera presentar al Supervisor de Obras para su opinién y
posterior aprobacion por el Contratante, un Programa con intervalos
iguales que no excedan el periodo establecidos en las CEC. Si el
Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo,
el Supervisor de Obras podréa retener el monto especificado en las CEC
de la proxima estimacion de obra y continuar reteniendo dicho monto
hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya
presentado el Programa atrasado.

La aprobacion del Programa no modificarda de manera alguna las
obligaciones del Contratista. EI Contratista podra modificar el Programa
y presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en cualquier momento.
El Programa modificado debera reflejar los efectos de las Variaciones y
de los Eventos Compensables.

El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando
se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variacion que haga
imposible la terminacion de las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo
de ejecucion de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.

El Contratante determinard si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacion y por cuénto tiempo, dentro de los 5 dias siguientes a la
fecha en que el Contratista solicite al Contratante una decisién sobre los
efectos de una Variacion o de un Evento Compensable y proporcione toda
la informacion sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso
oportuno acerca de una demora 0 no hubiere cooperado para resolverla, la
demora debida a esa falla no sera considerada para determinar la nueva
Fecha Prevista de Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de
la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante debera solicitar al
Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleracion
de la ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas
propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion serd modificada como
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29.2
30. Demoras 30.1
ordenadas por
el Supervisor
de Obras
31. Reuniones 311
administrativas
31.2

32. Correccion 321
de Defectos

32.2

33.Advertencia Anticipada 33.1

33.2

Seccion V Condiciones Generales del Contrato
corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecucion de
los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se trataran
como Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran al Precio
del Contrato.

El Supervisor de Obras previa autorizacion del contratante, podra ordenar
al Contratista la suspension en la iniciacion o el avance de cualquier
actividad comprendida en las Obras, compensando econdémicamente el
gasto generado por el atraso.

Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podran solicitar al
drgano contratante que asista a reuniones administrativas. El objetivo
de dichas reuniones sera la revision de la programacion de los trabajos
pendientes y la resolucion de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 33.

El Supervisor de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y
al Contratante. Ya sea en la propia reunion o con posterioridad a ella, el
Supervisor de Obras debera decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas que
deban adoptarse.

El Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos los defectos que
tenga conocimiento antes que finalice el Periodo de Responsabilidad por
Defectos, que se inicia en la fecha de terminacion y se define en las CEC.
El Periodo de Responsabilidad por Defectos se prorrogard mientras
queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro
del plazo especificado en la notificacion del Supervisor de Obras.

El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes posible
sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas que puedan
perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o
demorar la ejecucion de las Obras. EI Supervisor de Obras podra
solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los efectos
esperados que el futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el
Precio del Contrato y la Fecha de Terminacion. El Contratista debera
proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea razonablemente
posible.

El Contratista colaborara con el Supervisor de Obras en la preparacion
y consideracion de posibles maneras en que cualquier participante en
los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente
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34. ldentificacion de
Defectos

35. Pruebas

36. Defectos no
Corregidos

37.Lista de
Cantidades
Valoradas
(Presupuesto de la
Obra)

38. Desglose de

Costos

39. Variaciones

40. Pagos de
las Variaciones

Seccion V Condiciones Generales del Contrato

ordenare el Supervisor de Obras.

34.1

35.1

36.1

37.1

37.2

38.1

39.1

C. Control de Calidad

El Supervisor de Obras controlara el trabajo del Contratista y le
notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificaré de manera alguna las obligaciones del Contratista.

Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algin trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagard el costo de la prueba y de las muestras, caso
contrario debera ser sufragado por el Contratante.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Supervisor de Obras, este ultimo
estimara el precio de la correccion del defecto, y el Contratista
deberd pagar dicho monto, sin perjuicio de que la correccion del
defecto sea encargada por el Contratante a terceros.

D. Control de Costos

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera
contener los rubros correspondientes a la construccion, el montaje, las
pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el
Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa
para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la
cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para
cada rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra)

Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el Contratista
debera proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra).

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberan ser autorizadas
por escrito por el Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial

40.1

del Contrato se formalizaran mediante modificacion del Contrato.

Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion. El
Contratista deberd proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Supervisor
de Obras asi lo hubiera determinado. El Supervisor de Obras debera
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41. Proyecciones

42. Estimaciones
de Obra

43.Pagos

Seccidn V Condiciones Generales del Contrato
analizar la cotizacién antes de opinar sobre la Variacion.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro descrito

41.1

42.1

42.2

42.3

42.4

42.5

42.6

43.1

en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) y si, a
juicio del Supervisor de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario
de ejecucion no produce cambios en el costo unitario por encima del
limite establecido en la Subclausula 38.1, para calcular el valor de la
Variacion se usara el precio indicado en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se
modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecucion de los
trabajos correspondientes a la Variacion no coincidiera con los
rubros de la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra),
el Contratista debera proporcionar una cotizacidén con nuevos precios
para los rubros pertinentes de los trabajos.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberad proporcionar
al Supervisor de obra una proyeccion actualizada del flujo de
efectivo. Dicha proyeccién podra incluir diferentes monedas segln
se estipule el contrato, convertidas segun sea necesario utilizando las
tasas de cambio del contrato.

El Contratista presentara al Supervisor de Obras cuentas mensuales
por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Supervisor de Obras de
conformidad con la Sub clausula 42.2.

El Supervisor de Obras verificard las cuentas mensuales de los
trabajos ejecutados por el Contratista y certificard la suma que
debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el
Supervisor de Obras

El valor de los trabajos ejecutados comprenderd el valor de las
cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios
contractuales.

El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en una
estimacion anterior o reducir la proporcién de cualquier rubro que se
hubiera aprobado anteriormente en consideracion de informacién
mas reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. El Contratante reconocer intereses a la tasa promedio
correspondiente al mes en que se efectué el pago para operaciones
activas del sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos
en el pago de sus obligaciones por causas que le fueren imputables,
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por mas de cuarenta y cinco dias (45) calendario contados a partir de
la presentacion correcta de los documentos de cobro
correspondientes. El pago de los intereses, se hara a mas tardar en la
fecha del siguiente pago parcial. EI Supervisor de Obra validara la
presentacion correcta de la estimacion de obra en un plazo no mayor
de diez (10) dias habiles contados a partir de la presentacion de los
mismos. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago
siguiente se debera pagar al Contratista interés sobre el pago
atrasado. El pago de los intereses se calculard exclusivamente sobre
el monto facturado que se pagara con retraso. Para estos fines la
Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones determinara
mensualmente, en consulta con el Banco Central de Honduras la tasa
de interés promedio para operaciones activas vigente en el sistema
bancario nacional.

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion posterior o

43.3

43.4

44.1

44, Eventos
Compensables (a)

(b)

(©)

(d)

(€)

como resultado de una decision del Conciliador, Arbitro o Juez, se le
pagara interés al Contratista sobre el monto incrementado como se
establece en esta clausula. El interés se calculara a partir de la fecha
en que se deberia haber aprobado dicho incremento si no hubiera
habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta expresado
el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no
se indico precio y se entenderd que estan cubiertos en otros precios
en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras
en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de acuerdo con la
Subclausula 21.1 de las CGC.

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera
que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato.

El Supervisor de Obras ordena una demora o no emite los Planos,
las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecucion
oportuna de las Obras.

El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los
trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban defectos.

El Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.
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(h)

@)

(k)

44.2

443

44 4

45.1
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Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emisién de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, a partir de la
informacion emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de
Investigacion del Sitio de las Obras), la informacion disponible
publicamente y la inspeccidn visual del Sitio de las Obras.

El Supervisor de Obras imparte una instruccion para lidiar con una
condicion imprevista, causada por el Contratante, o para ejecutar
trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u
otros motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras
limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras 0 costos
adicionales al Contratista.

El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

El Supervisor de Obras demora sin justificacion alguna la emision
del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que
los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminacion, se deberd incrementar el Precio del Contrato y/o
prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Supervisor de Obras
decidira el monto del incremento, y la nueva Fecha Prevista de
Terminacion si este fuera el caso.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacién que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyeccién
de costos, el Supervisor de Obras la evaluara y ajustara el Precio del
Contrato como corresponda. Si el Supervisor de Obras no
considerase la estimacion del Contratista razonable, el Supervisor de
Obras preparard su propia estimacion y ajustara el Precio del
Contrato conforme a ésta. EI Supervisor de Obras supondra que el
Contratista reaccionara en forma competente y oportunamente frente
al evento.

El Contratista no tendrad derecho al pago de ninguna compensacion
en la medida en que los intereses del Contratante se vieran
perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no
hubiera cooperado con el Supervisor de Obras.

El Supervisor de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravdmenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 30 dias anterior a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de
Recepcidon Definitiva. El ajuste se hara por el monto de los cambios
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49. Pago de
anticipo

50. Garantias

46.1

47.1

48.1

48.2

49.1

49.2

49.3

50.1
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en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos
cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean
resultado de la aplicacién de la clausula 47 de las CGC.

La moneda o monedas en que se le pagaré al Proveedor en virtud de
este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista deberd indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC, por
cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la
Fecha Prevista de Terminacion. El monto total de dafios y perjuicios
no debera exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante
podra deducir dicha indemnizacion de los pagos que se adeudaren al
Contratista. El pago por dafios y perjuicios no afectara las
obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor de Obras
deberd corregir en la siguiente estimacion de obra los pagos en
exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liquidacién de dafios y perjuicios.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC, contra la presentacion por el Contratista de
una Garantia Incondicional, emitida en la forma y por un banco o
aseguradora aceptables para el Contratante en los mismos montos y
monedas del anticipo. La Garantia debera permanecer vigente hasta
que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la
misma podra ser  reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Gnicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizacién que se
requieran especificamente para la ejecucion del Contrato.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que haya
sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos realizados,
variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Notificacion de
la Resolucién de Adjudicacion y por el monto estipulado en las
CEC, emitida por un banco o compafiia afianzadora aceptables para
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el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas
en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia
de Cumplimiento excederd en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liquidacion del contrato, el Contratista sustituird la Garantia de
cumplimiento del contrato por una Garantia de calidad de la obra,
con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada.

Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por tramos
0 secciones, el plazo de la Garantia de calidad correspondiente a
cada entrega a que estuviere obligado el Contratista se contara a
partir de la recepcion definitiva de cada tramo.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en
la Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de
trabajo sélo cuando el supervisor de Obras hubiera impartido
instrucciones previamente y por escrito para la ejecucién de trabajos
adicionales que se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por
el Supervisor de Obras de todo trabajo que deba pagarse como
trabajos por dia. EI Supervisor Obras debera verificar y firmar todos
los formularios que se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios.

El Contratista seré responsable de reparar y pagar por cuenta propia
las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan
de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en forma
inmediata una inspeccién preliminar, que acredite que las Obras se
encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se consignara en
Acta de Recepcion Provisional suscrita por un representante del
organo responsable de la contratacion por el Contratante, el
Supervisor de Obras designado y el representante designado por el
Contratista.

Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la obra de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que
procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio,
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atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista efectle su requerimiento,
el Contratante procedera a su recepcién provisional, previo informe
del Supervisor de Obras.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefiale a la reparacion o terminacion de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma
definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y revisiones
finales. Si asi procediere, previa certificacion del Supervisor de
Obras de que los defectos y detalles notificados han sido corregidos,
se efectuara la recepcion definitiva.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por tramos
0 partes de la obra de un proyecto, la recepcion provisional y
definitiva de cada uno de ellos se ajustard a lo dispuesto en los
articulos anteriores.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
mantenimiento, custodia y vigilancia seré por cuenta del Contratista,
teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo
que para tal efecto disponga el contrato.

55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista debera

proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta detallado
del monto total que el contratista considere que se le adeuda en
virtud del contrato. Si el estado de cuenta estuviera correcto y
completo a juicio del supervisor de obras, emitira el certificado de
pago final dentro del plazo establecido en las CEC. Si el estado de
cuenta presentado no estuviese de acuerdo al balance final calculado
por el Supervisor o estuviese incompleto, ambas partes procederan
en el periodo establecido en las CEC a conciliar el balance final
adeudado al Contratista. Si la conciliacion fuese exitosa, el
Contratista volvera a presentar el estado de cuenta y el Supervisor
dentro del plazo establecido en las CEC emitira el certificado de
pago. Caso contrario, el supervisor de obras decidird en el plazo
estipulado en las CEC el monto que debera pagarse al Contratista y
ordenara se emita el certificado de pago.

55.2 El 6rgano responsable de la contratacion debera aprobar la liquidacion

y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante debiendo las
partes otorgarse los finiquitos respectivos, sin perjuicio de las
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acciones legales que el contratista pudiese iniciar en caso de no
aceptacion del monto del certificado de pago final.

56.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacion
y mantenimiento actualizados de la maquinaria 0 equipo
suministrado, el Contratista los entregara en las fechas estipuladas en
las CEC.

56.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o
los manuales de operacion y mantenimiento a méas tardar en las
fechas estipuladas en las CEC 57.1, o no son aprobados por el
Supervisor de Obras, éste retendrd el acta de recepcion final.

57.1 El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra
parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

57.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirdn, pero no
estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas;

2) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demas garantias a cargo del contratista dentro
de los plazos correspondientes;

3) La suspensidn definitiva de las obras o la suspension temporal
de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de
fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin
que medien éstas, acordada en ambos casos por la
Administracion;

4) La muerte del contratista individual si no pudieren concluir el
contrato sus sucesores;

5) La disolucion de la sociedad mercantil contratista;

6) La declaracién de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

7) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas
calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la
celebracion del contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del
plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato un
plazo distinto;

9) La falta de correccion de defectos de disefio cuando estos sean
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técnicamente inejecutables;

10) El mutuo acuerdo de las partes;

11) Si el Contratista ha demorado la terminacién de las Obras de tal
manera que se alcance el monto maximo de la indemnizacion
por concepto de dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las
CEC;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcion al competir por el Contrato o en su
ejecucion, conforme a lo establecido la Clausula 58 de estas
CGC.

Si el contrato fuese terminado por causas imputables al Contratista,
se hara efectiva la garantia de cumplimiento.

Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.

No podran ejecutarse las garantias de un contrato cuando la
resolucién del contrato sea consecuencia del incumplimiento
contractual de la administracion o por mutuo acuerdo.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos
de contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los
mas altos niveles éticos durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y
corrupcion estan prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado
Hondurefio tendran el derecho de revisar a los Oferentes,
proveedores,  contratistas,  subcontratistas,  consultores 'y
concesionarios sus cuentas y registros y cualesquiera otros
documentos relacionados con la presentacion de propuestas y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Contratante, o la respectiva instancia de control
del Estado Hondurefio. Para estos efectos, el Contratista y sus
subcontratistas deberan: (i) conservar todos los documentos y
registros relacionados con este Contrato por el periodo que
establecen las instancias de control del Estado Hondurefio luego de
terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii) entregar
todo documento necesario para la investigacion de denuncias de
fraude o corrupcion, y pongan a la disposicion del Contratante o la
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respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los empleados
0 agentes del Contratista y sus subcontratistas que tengan
conocimiento del Contrato para responder las consultas provenientes
de personal del Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio o de cualquier investigador, agente, auditor o
consultor apropiadamente designado para la revision o auditoria de
los documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus subcontratistas
incumple el requerimiento del Contratante o la respectiva instancia
de control del Estado Hondurefio, o de cualquier otra forma
obstaculiza la revision del asunto por éstos, el Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio bajo su sola
discrecion, podra tomar medidas apropiadas contra el contratista o
subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta obligacion.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor deberd emitir un certificado en el que
conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emision de dicho certificado y menos el valor de
las Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin
menoscabo de las acciones que procedan para la indemnizacién por
dafios y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que
se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que
debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituira una deuda
a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Supervisor de Obras debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos

61. Liberacion de
cumplimiento

61.1

los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta,
los Equipos propiedad del Contratista, las Obras provisionales y las
Obras incluidas en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales
efectos en la Liquidacion, se consideraran de propiedad del
Contratante.

Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de
fuerza mayor, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera
de control del Contratante o del Contratista, el Supervisor de Obras
debera validar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En
tal caso, el Contratista deberd disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la
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brevedad posible después de recibir la validacion. En caso de
imposibilidad de cumplimiento, debera pagarse al Contratista todos
los trabajos realizados antes de la recepcion de la validacion, asi
como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los
cuales se hubieran adquirido compromisos, los materiales existentes
y equipos adquiridos para uso del proyecto los cuales seran
entregados al Estado, asi como los gastos administrativos en que se
incurra por la rescision o resolucion.
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato

A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberd completar todas las CEC antes de
emitir los documentos de licitacion. Se deberén adjuntar los programas e informes que el
Contratante debera proporcionar.

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (a) No aplica

CGC 1.1(q) El Contratante es Instituto Hondurefio de Seguridad Social

CGC1.1(1) La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es de 75 dias
calendarios después de la orden de inicio

CGC 1.1 (w) El Supervisor de Obras sera designado por el IHSS

CGC1.1(y) El Sitio de las Obras estd ubicado en tercer piso del Hospital General de
Especialidades

CGC 1.1 (bb) | LaFechade Inicio es a partir de la orden de inicio de los trabajos.

CGC 1.1 (ff) Las Obras consisten en Trabajos de Construccion de sala hospitalaria A en el
Hospital General de Especialidades” del Instituto Hondurefio de Seguridad
Social (IHSS)

CGC 1.1 (go) Si aplica

CGC23 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el siguiente
orden de prioridad:
@) Contrato,
(b) Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,
(©) Oferta,
(d) Condiciones Especiales del Contrato,
(e Condiciones Generales del Contrato,
)] Especificaciones,
(9) Planos,
(h) Lista de Cantidades valoradas, y
(1) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma
parte integral del Contrato.

CGC4.1 Si aplica

CGC7.1 Si aplica

CGC 7.2 Si aplica

CGC9.1 Personal Clave: los que se presenten en la oferta

CGC17.1 Si aplica

CGC 19.1 Si aplica

CGC211 La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras seré la de la orden
de inicio en el Hospital General de Especialidades

CGC 26.1 Agotada la via administrativa, las controversias que generen los actos

administrativos que se dicten en relacidon con la ejecucion de éste contrato,
ante los Tribunales de Justicia de Francisco Morazan, para lo cual se
requerira resolucion de autorizacion por parte de la Comisién Interventora
del IHSS.
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B. Control de Plazos

CGC27.1 El Contratista presentara un cronograma de ejecucion de las obras, para la
aprobacion del Supervisor que designe el IHSS, dentro de cinco (5) dias a
partir de la fecha de la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion

C. Control de la Calidad

CGC 32.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: de 365 dias

CGC 34.1 Si aplica

CGC 36.1 Si aplica

D. Control de Costos

CGC 424 Si aplica

CGC 46.1 La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

CGC 49.1 Si aplica

CGC 49.3 Si aplica

CGC50.1 EL CONTRATISTA” constituira a favor de “EL INSTITUTO”, una Garantia y
/o fianzas de Cumplimiento del quince por ciento (15%) del valor total de este
contrato, vigente treinta (30) dias después de la entrega de los trabajos
realizados. La no presentacion de la garantia solicitada en esta clausula dara
lugar a la resolucion del contrato sin derivar responsabilidad alguna para
“EL INSTITUTO”

CGC 50.2 El Oferente favorecido otorgara a favor del “EL INSTITUTO”, una garantia
de calidad equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del
contrato, con una vigencia minima de un (1) afio, a partir de la fecha de
acta de recepcion provisional final de los trabajos, esta garantia debe ser
expedida a nombre el INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD
SOCIAL (IHSS), en moneda nacional y consistird en una Garantia
Bancaria/y/o fianza expedida por el sistema bancario nacional de este pais.

E. Finalizacion del Contrato
CGC54.1 Si aplica
CGC56.1 Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar

en la fecha de acta de recepcion provisional final.

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar en la fecha de
acta de recepcion provisional final.
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Documentacién Técnica a presentar con la oferta que se evaluara con
cumple o no cumple

Declaracion que indique que contara con el siguiente equipo minimo, ya sea
propio o contratado: volquetas, palas, cucharas, martillos, azaddn, Almagana,
Tijera para tabla yeso, Llave bruja de posiciones, taladro, Serrucho, Llave
ajustable, Punta, Cincel, Llave de cubo, Juego de destornilladores, Carretillas, etc

La oferta técnica debera ser acompariada de lo siguiente:

1. Fichas de costo unitario para las actividades que comprende el Listado de
Precios.

2. Catalogos y/o literatura descriptiva de los equipos hidrosanitarios,
eléctricos y mecanicos (lavamanos, inodoros, paneles, equipo de aire
acondicionado) a instalar.

3. Programacion de la obra a ejecutar asi como su ruta critica.

4. Manual de Normas de Higiene y Seguridad de la Obra, a utilizar, para
conocer y atender las medidas necesarias para la aplicacion de las barreras
sanitarias a instalarse para no contaminar los ambientes que no estan
involucrados en la Remodelacion.

5. Hojas de Vida de personal clave solicitado, con la documentacion adjunta
necesaria que corrobore el nivel educativo, colegiacion profesional
correspondiente y afios de experiencia laboral debidamente avalados por el
Representante Legal del Oferente.

Gerente de Proyecto:

Ingeniero Civil y/o arquitecto

Experiencia minima de 7 afios en el ejercicio de su profesion.
Colegiado en el Colegio de Profesional correspondiente.

Experiencia Profesional en proyectos similares de 5 afios.

Personal clave temporal

Ingeniero Electromecanico
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Experiencia minima de 5 afios en el ejercicio de su profesion.

Colegiado en el Colegio de Profesional correspondiente.
Experiencia Profesional en proyectos similares de 3 afos.
Ingeniero Eléctrico

Experiencia minima de 5 afios en el ejercicio de su profesion.
Colegiado en el Colegio de Profesional correspondiente.
Experiencia Profesional en proyectos similares de 3 afos.
Personal Residente:

Ingeniero Civil

Experiencia minima de 10 afios en el ejercicio de su profesion.
Colegiado en el Colegio de Profesional correspondiente.
Experiencia Profesional en proyectos similares de 5 afios.

El personal clave residente es el que estara a tiempo completo, seglin cronograma
de actividades, en el proyecto, a excepcion del administrador de proyectos. El
personal clave temporal sera responsable de las actividades de su especialidad,
debiendo estar en el proyecto en las fechas indicadas en cronograma que se
presente.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO "SALA
A DE HOSPITALIZACION DE ADULTOS DEL HOSPITAL
DE ESPECIALIDADES DEL IHSS EN TEGUCIGALPA™

ESPECIFICACIONES

Cumple

No cumple

N°| DESCRIPCION TECNICAS MINIMAS
REQUERIDAS
A |PRELIMINARES (DESMONTAJES Y DEMOLICIONES)

Limpieza preliminar

El contratista debera considerar el
costo de limpieza de las areas antes
de comenzar los trabajos de
construccion

Tramites
administrativos

El contratista debera considerar el
costo de adquisicion de los Libros de
Bitacora de Colegios Profesionales
para el proyecto.

El contratista debera considerar los
cotos de timbrado de planos y
presupuestos para los permisos de
construccion y aquellos tramites que
deban realizarse y pagarse para los
mismos.

Debe considerar en sus costos los
rotulos de sefializacion de "Hombres
Trabajando”

Bodega del proyecto de
de la estructura de
madera con lamina de
aluzinc

La supervision del IHSS definira el
lugar de bodega que se podra utilizar
para la construccion.

Esta bodega sera manejada
unicamente por personal del
Contratista y sin responsabilidad
alguna del Instituto.

Demoliciones generales

En la visita programada (de caracter
obligatorio), el oferente podra
reconocer la zona, evaluar y proponer
el sistema de demolicion que
considera mas rapido, seguro,
economico y este debera ser
autorizado por la supervision del
IHSS.

Ya sea que el proceso de demolicion
fuese mecanico y/o manual, este
costo debera incluir entre otros la
demolicion de paredes de
bloque/ladrillo, demolicion de
castillos entre columnas existentes,
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demilicion de muro de mamposteria
en area de calderas, demolicion de
acera en area de calderas. entre otros.

El acarreo y botado de desperdicios
fuera de la Institucion corre por
cuenta del oferente. Asi como la
seguridad de empleados y derecho
habientes en el sitio provisional de
movimiento de desperdicios.

5 | Desmontajes Generales

Desmontaje de Luminaria,
Interruptores, aires acondicionados,
redes, televisores existentes para su
remplazo, deberan de ser entregados
a bodega del IHSS bajo el visto
bueno de la Supervision por parte de
la Subgerencia de Ingenieria del
IHSS.

Todas las puertas que sean
desmontadas, deberan de ser
entregadas a bodega del IHSS bajo el
visto bueno de la Supervision, con
sus respectivas actas de entrega con
visto bueno de Bienes
Institucionales.

Todas las unidades sanitarias,
deberan de ser entregadas a bodega
del IHSS bajo el visto bueno de la
Supervision, con sus respectivas
actas de entrega con visto bueno de
Bienes Institucionales.

Todos los cielos falsos y los
accesorios que sean desmontadas,
deberan de ser entregadas a bodega
del IHSS bajo el visto bueno de la
Supervision, con sus respectivas
actas de entrega con visto bueno de
Bienes Institucionales.

Desmontaje en area de Vestidores de
Medicos de la tuberia y cableado de
Luminarias , tomacorrientes e
Interruptores existentes, asi mismo
los alimentadores de las unidades de
aire acondicionado, los cuales
deberan de ser entregados a bodega
del IHSS bajo el visto bueno de la
Supervision por parte de la
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Subgerencia de Ingenieria del IHSS,
para posterior reinstalacion.

Se desmontaran paredes de lamina y
de madera que actualmente se
encuentran en el area y seran
entregados a la Supervision del
IHSS.

Las ventanas que se desmonten
deben ser debidamente recepcionadas
por la supervision del IHSS y por
Bienes Institucionales.

6 |Ranurados y resanes

Se llevaran a cabo los ranurados en
paredes para los drenajes de los aires
acondicionados asi como los resanes
con mortero correspondientes a fin
de evitar el ingreso de agentes
contaminantes a la sala.

7 | Ademado

Para la construccion de las nuevas
zapatas se debera realizar un
ademado con tablas de madera de
2x2 a fin de que las cajas de registro
ya existentes (donde pasan tuberias
electricas y de gases en el area de
calderas, para que no se derrumbe el
material bajo las mismas.

8 | Sellado con plywood

Se debe sellar una ventana que
conecta el pasillo de acceso con la
sala de neonatos, con laminas de
plywood, de manera provisional.
Considerar los costos en que se
incurra al momento de resanar al
quitado de las laminas.

Cargado y Botado de
desperdicios

Los desperdicios de construccion
deberan ser retirados de las
instalaciones del IHSS a cuenta del
contratista y ser llevados al sitio
determinado por la AMDC. El
acarreo y botado de desperdicios
fuera de la Institucion corre por
cuenta del oferente. Asi como la
seguridad de empleados y derecho
habientes en el sitio provisional de
movimiento de desperdicios.

La entrada y salida de camiones con
desperdicios, debera ser coordinada
con la Supervision del IHSS,
tomando en cuenta el flujo de

LP OBRAS CONSTRUCCION SALA HOSPITALIZACION A

Pagina 68




69

pacientes en la zona.

ESTRUCTURAS MAYORES:

10

Continuacion de
columnas

Se debe continuar la construccion de
8 Columnas de concreto 4000 PSI de
45x45cms con 4#8 y #4@15 cms, las
cuales ya existen en sitio. H=1.20m

Los costos deben incluir trabajos de
encajonado, armados de acero,
desencofrados y curados de los
elementos.

ESTRUCTURAS MEN

ORES:

11

Paredes de bloque

Pared de Bloque de 6" sisado con
refuerzo hor. 1 #3 @ 0.60m, liga de
2 cm. H=3.00m

Pared de Bloque de 4" sisado con
refuerzo hor. 1 #3 @ 0.60m, liga de
2 cm. H=3.00m

Pared de Bloque de 6" para cerrado
de boquetes de ventanas h=1.50 m

Pared de Bloque de 4", para mueble,
de h=0.80m

La varilla son corrugadas y legitimas.

12

Soleras

Solera Inferior de concreto 15 x 15
cm,4#3,#2 @ 10 cm, F'c = 3,000
psi

Solera Intermedia de concreto 15 x
15cm, 4#3,# @ 10cm, F'c=
3,000 psi

Las varillas #3 son corrugadas y
legitimas. Las varillas #2 son lisas y
legitimas.

13

Castillos

Castillos de concreto 15 x 15 cm, 4
#3,#2 @ 10 cm, F'c = 3,000 psi

Castillos de concreto 10 x 15 cm, 4
#3,#2 @ 10 cm, F'c = 3,000 psi

14

Jambas

Jamba tipo J - 1, dimensiones:0.10 x
0.15 mts, concreto de 3, 000 PSI, 2 #
3y#2@ 0.20 mts.

15

Muro de Mamposteria

Muro de mamposteria para reponer el
que se demolera en el Area de
Calderas del HE , lugar donde se

construiran nuevas Zapatas.
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Altura del muro a demoler de 1.20m

PISOS:

16

Pisos de porcelanato

Piso ceramico de 30x60cms acabado
rustico antiderrapante color Gris. Se
requiere un Pl 3, alto trafico, espesor
10.3mm, MOHS de 7. Adhesivo
para ceramica capa delgada, sobre
piso nivelado, maximo 1.2mm de
espesor. Relleno de juntas con arena,
color gris perla, con un grosor de
3mm.Ver planos

Piso de porcelanato de 40x40cms
acabado mate color Beige. Adhesivo
para ceramica capa delgada, sobre
piso nivelado, maximo 1.2mm de
espesor, con junta de dilatacion
epoxica color gris y con separadores
de 3,00mm. Ver planos

Moldura de ceramica de 10cms, con
porcelanato de 40x40cms acabado
mate color Beige. con junta de
dilatacion epoxica color gris y con
separadores de 3,00mm.Ver planos

17

Membrana elastomerica
impermeabilizante

Suministro e instalacion de
membrana elastomerica
impermeabilizante y aislante de
grietas, para piso de duchas a
H=0.2m de altura (interna).

Se debe instalar el producto
cumpliendo las indicaciones del
fabricante, adicionalmente se debe
considerar la implementacion de
traslapes de 10 cm, el sello de los
extremos con silicon de alto
rendimiento.

Esta membrana se colocara
unicamente en area de duchas.

En general, cualquier tipo de
actividad que implique riesgo debera
ser analizada para evitar cualquier
dafo personal y a las instalaciones.

18

Juntas de construccion
en piso

Relleno epoxico semirigido de buena
calidad
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PAREDES, CIELOS Y ELEMENTOS FALSOS:

19

Pared de Tabla Roca

Pared de tabla roca con paral y
solera de 2 1/2" y con paral @1 pie
de 3.00m de altura. Pared sencilla de
10cms de espesor.

Pared de tabla roca con paral y
solera de 2 1/2" y con paral @1 pie
de 3.00m de altura. Pared de 20cms
de espesor para colocacion de
tuberias

Incluir en los costos todos los
accesorios que considere necesarios
para la instalacion del mismo.

20

Cielo falso

Suministro e instalacion de Cielos
falsos de PVVC de 25cm de anchura,
con 6m de largo color blanco

Las laminas de PVC para cielo son
resistentes a humedad, no requiere
pintura, reciclable, no propaga el
fuego, producto aseptico, antihongos,
resistente al agua.

Suministro e instalacion de cielo
falso de vinil suspendido con Main
Tee de 12"y tee cross de 47, de 2x4
color blanco,con flejeria metalica,
con alambre galvanizado #18 amarre
de 3 vueltas para la union con los
flejes, con alambre galvanizado #16
amarre de 10 vueltas minimas para
colgar estructura de soporte para
cielo falso

Incluir en los costos todos los
accesorios que considere necesarios
para la instalacion del mismo.

21

Fascias de tabla yeso 01
y 02

Suministro e instalacién de Fascia-01
de tabla yeso de de 0.30 cms de
peralte y de 0.50 de ancho. Ver plano
de cielos. Se deben considerar todos
los accesorios para la instalacion de
la misma. Deberan tener acabado de
pintura..

Suministro e instalacion de Fascia-02
de tabla yeso de de 0.30 cms de
peralte y de 0.50 de ancho. Ver plano
de cielos. Se deben considerar todos
los accesorios para la instalacion de
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la misma. Deberan tener acabado de
pintura.

22

Fascia perimetral
externa

Construccion de fascia perimetral
externa, con marco de tubo industrial
de 2x1 con anticorrosivo nrego,
soldado con electrodo 6013 316,
forrada con una cara de tabla roca,
atornillada a la estructura y con
relleno de espuma para filtracion de
agua. La fascia se pintara con pintura
para exterior

INSTALACIONES SANITARIAS:

23

Tuberia para drenaje y
agua potable

Suminstro e Instalacion de Tuberia
para drenaje PVC SDR 41 d-4"

Suminstro e Instalacion de Tuberia
para drenaje PVC SDR 41 d-2"

Suministro e Instalacion de Tuberia
de agua potable PVC SDR 21 d-2"

Suministro e Instalacion de Tuberia
de agua potable PVC SDR 21 d-1"

Suministro e Instalacion de Tuberia
de agua potable PVC SDR 21 d-1/2"

Suminstro e Instalacion de Tuberia
para bajantes de aguas lluvias PVC
d-4"

Suminstro e Instalacion de Tuberia
para drenajes de aires acondicionados
PVC d-3/4"

Suministro e Instalacion de Tuberia
de agua potable CPVC d-1/2"

Suministro e Instalacion de Tuberia
de agua potable y retornos CPVC
d-3/4"

El Contratista debe incluir en sus
costos, las pruebas hidrostaticas
correspondientes.

24

Accesorios de PVC y
CPVC generales

Suministro e Instalacion de
accesorios y uniones para tuberia de
4" SDR. Para drenaje.

Suministro e Instalacion de
accesorios y uniones para tuberia de
2" SDR . Para drenaje.

Suministro e Instalacion de
accesorios y uniones para tuberia de
2" SDR 21. Para agua potable.
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Suministro e Instalacion de
accesorios y uniones para tuberia de
1" SDR 21. Para agua potable.

Suministro e Instalacion de
accesorios y uniones para tuberia de
1/2" SDR 13,5. Para agua potable.

Suministro e Instalacion de
accesorios y uniones para tuberia de
1/2" CPVC Para agua potable.

Suministro e Instalacion de
accesorios y uniones para tuberia de
3/4" CPVC. Para agua potable y
retorno.

Suministro e Instalacion de
accesorios y uniones para tuberia de
4" PVC. Para bajantes de aguas
lluvias

El Contratista debe incluir en sus
costos, las pruebas hidrostaticas
correspondientes.

25 | Valvula de control

Suministro e instalacion de valvula
de control de 1/4 de vuelta, con d=1".
Debe incluir los accesorios
requeridos para su instalacion de
buena calidad.

26 | Inodoros

Suministro e Instalacion de inodoros
de fluxometro, con trampa expuesta
y esmaltada internamente, color
blanco alto brillo, con sus accesorio
metalicos cromado, de 14" de alto
con asiento y valvulas de fluxometro.
Con taza elongada, base plana de
10mm de espesor. Uso Institucional

Suministro e Instalacion de inodoros
de fluxometro, con trampa expuesta
y esmaltada internamente, color
blanco alto brillo, con sus accesorio
metalicos cromado, de 17" ADA de
alto con asiento y valvula de
fluxometro. Con taza elongada, base
plana de 10mm de espesor. Uso
Institucional

El asiento elongado sin tapa con
proteccion antibacterial de
polipropileno, compatible con taza de
inodoro, color blanco
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El contratista debera incluir en sus
costos el suministro e instalaciones
de todos los accesorios a ser
utilizados para la instalacion de los
inodoros. Realizar sellos con silicon

Los accesorios a ser utilizados
deberan ser metalicos cromados.

Presentar las garantias de fabrica y
fichas tecnicas de los productos
ofertados.

27

Lavamanos

Suministro e Instalacién de
lavamanos de ceramica blanca, de
pedestal corto, con capacidad de
2.5¢al, con rebosadera para grifo
monomando cuadrado, con sifon de
PVC, con sus accesorio metalicos
cromados, con desague de rejilla

Suministro e instalacion de grifo
monomando con contra, cuadrado
inclinado con cuerpo de laton
cromado, agua fria y caliente.
Incluye contrarejilla para lavabo con
rebosadero.

Suministro y instalacion de
lavamanos de ceramica blanca, con
sus accesorios metalicos cromado,
suministrar e instalar grifos
monomando con contra cuadrado.
(Estos seran ubicados en bafios de
empleados)

Presentar las garantias de fabrica y
fichas tecnicas de los productos
ofertados.

28

Rebosaderos (drenajes)

Suministro e instalacion de
rebosaderos (drenajes) rectangulares,
simples, de laton cromado, de
3.9"x3.9", con salida para tubo PVC
de 2".

Presentar las garantias de fabrica y
fichas tecnicas de los productos
ofertados.

29

Duchas de plato
cuadrado y griferia
empotrada

Suministro e instalacion de duchas de
plato cuadrado, para regadera, con
sistema anticalcario, con
economizador de agua. No incluye
lavapies
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Suministro e instalacion de
monomando empotrado de ducha
cuadrado para regadera, de laton bajo
en plomo, cromado, mezclador de
agua caliente agua fria.

Presentar las garantias de fabricay
fichas tecnicas de los productos
ofertados.

30

Construccion de Pilas

Construccion de pilas de bloque de
concreto, con ceramica color
conforme a lo solicitado por
supervision del IHSS, con llaves de
1/2". Ver planos para ubicacion. De
1.05 de largo x 0.5m de ancho.

Construccion de pilas de bloque de
concreto, con ceramica color
conforme a lo solicitado por
supervision del IHSS, con llaves de
1/2". Ver planos para ubicacion. De
0.70m de largo x 0.70m de ancho

INSTALACIONES ELECTRICAS:

31

Reinstalacion de
Sistema Electrico

Reinstalacion de Luminarias,
tomacorrientes, interruptores,
alimentadores electricos retirados,
todo es sistema electrico debera
quedar instalado en optimas
condiciones tal como se encuentra
actualmente, se debera respetar el
calibre del conductor y el diametro
de tuberia.

32

Lampara Fluorescente

Suministro e instalacién de ldamparas
Panel LED 90W 2 x 4 6800Lm luz
dia, para empotrar en cielo falso.

Suministro e instalacién de ldamparas
Panel LED 45W 2 x 2 3400Lm luz
dia, para empotrar en cielo falso.

33

Lampara Spot

Suministro e instalacion de lamparas
tipo Spot Halogeno de 20 vatios, de
120 voltios, para empotrar en cielo
falso de tabla yeso. Definir tipo de
spot con la supervicion del IHSS,
antes de la instalacion.

34

Salida de lluminacion

Suministro e instalacion de salida
para lluminacion: EMT 1/2" de
diametro, cables 12 AWG THHN,
soporteria en estructura strut,
abrazaderas, tacos metalicos, bushing
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en los terminales. Incluye 2 x 14
AWG TSJ para bajada a lampara.
Con distribucién mostrada en planos.

35

Apagador sencillo

Caja de 2"x4" pesada, ducto EMT de
1/2" de didmetro superficial o pvce
cd-20 empotrado, conectores y
accesorios strut, dispositivo de 15
amperios. Cables 2 x 12 AWG
THHN, alta calidad superior,
dispositivo color beige.

Apagador Doble

Caja de 2"x4" pesada, ducto EMT de
3/4" de diametro superficial o pvce
cd-20 empotrado, conectores y
accesorios strut, dispositivo de 15
amperios. Cables 3 x 12 AWG
THHN, alta calidad superior,
dispositivo color beige.

36

Salida de energia
electrica.

Suministro e instalacion de salida de
Energia para tomacorrientes doble
polarizado : EMT 3/4" de diametro
superficial o PVC eléctrico Cd-20
empotrado en pared, cables 2 x # 10
AWG + 1x #12 AWG (T), caja de 2"
X 4" pesada, soporteria strut,
accesorios, bushing plasticos en los
terminales, dispositivo daplex
NEMA 5-15R Comercial, color
BEIGE, tapa plastica color beige:
Revisar con el supervisor la altura
antes de la Instalacion.

Suministro e instalacién de Breaker
1P/30A (ver panel previo a su
instalacion)

37 | Breaker Suministro e instalacion de Breaker
1P/20A (ver panel previo a su
instalacion)

G |INSTALACIONES DE GASES

38

Instalaciones de gases
en sala

Suministro e instalacion de sistema
de gases de 2 lineas: succion,
oxigeno, incluyendo alarmas de
caida de presion, valvulas de zona,
placas, valvulas de corte.

Los cortes de Gases para las
conexiones, deben ser programadas
con la Supervision del IHSS con
tiempo a fin de tomar las medidas
correspondientes.
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PUERTAS:

39

Puertas de tambor y de
vidrio. Ver planos.

Puerta doble de vidrio tipo P-1, de
2.00x2.10m, con vidrios fijos, vidrio
claro, aluminio bronce, con brazos
hidraulicos y sus accesorios. Ver
planos

Puerta de tambor tipo P-2, de
1.00x2.10m, con aluminio en la parte
inferior. Ver planos

Puerta de tambor tipo P-3, de
0.90x2.10m, con aluminio en la parte
inferior. Ver planos

Puerta de tambor + vidrio tipo P-4,
de 1.20x2.10m, con aluminio en la
parte inferior. Ver planos

Puerta de tambor tipo P-5, de
0.80x2.10m, con aluminio en la parte
inferior. Ver planos

Deben incluirse en los costos todos
los accesorios necesarios para la
instalacion y buen funcionmaiento de
las puertas, asi como brazos
hidraulicos, topes media luna en piso
y llavines aprobados por la
supervision del IHSS.

VENTANERIA:

40

Ventaneria general

Ventana V1, fija con corredizo, con
estructura de aluminio bronce
anonizado de vidrio reflectivo azul,
con juntas de caucho, accesorios de
acero inoxidable, Ancho = 4.00 mts.,
Altura = 1.60 mts. Estructura de 4
cuerpos. Incluir tela metalica en los
cuerpos corredizos. Ver Planos.

Ventana V2, corrediza con estructura
de aluminio bronce anonizado,
vidrio claro, accesorios de acero
inoxidable y juntas de caucho, Ancho
= 1,20 mts., Altura =1.20 mts.
Estructura de 2 cuerpos. Ver planos.

Deben elaborarse conforme a lo
especificado en los PLANOS.

ACABADOS:

41

Repello, pulido y
codaleado de paredes

Repello interior con grano grueso, e
= 0.02m; mortero 1:4
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de bloque

Pulido de paredes conforme a planos

Codaleado de paredes para
colocacion de ceramica en paredes.

42

Pintura general

Llijado, sellado de poros y pintado
con pintura de resina epoxica, de dos
componentes, base a agua, resistente
a la corrosion y los quimicos, poco
olor, bajo en voc,con acabado mate,
color beige. H=1.80m ver planos

Lijado, sellado de poros y pintado
con pintura de resina epoxica, de dos
componentes, base a agua, resistente
a la corrosion y los quimicos, poco
olor, bajo en voc,con acabado mate,
color beige. H=3.00m ver planos

El pintado es a dos manos, incluye
sellador de poros. El color debera ser
aprobado por la supervision del
IHSS.

En las paredes de bloque existentes
que se deban pintar, se debe
considerar el costo del enmacillados
y resanes en las mismas.

43

Ceramica y Porcelanato
en paredes

Suministro e instalacion de Enchape
ceramico en pared de 25x70cms,
acabado brillante color perla primera
calidad , segin muestra en oficinas
de Ingenieria.

Suministro e instalacion de Enchape
ceramico en pared de 25x70cms,
acabado mate color gris perla café,
disefio con bandas primera calidad ,
segun muestra en oficinas de
Ingenieria.

Suministro e instalacion de Enchape
de porcelanato de 40x40cms acabado
mate color beige primera calidad
resistente al quimico, h=3.00m

Enchape de porcelanato de
40x40cms acabado mate color beige
primera calidad resistente al
quimico, h=1.20m.

El porcelanato debera pegarse con
pegamento especial para porcelanato

El color del porcelanato debera ser
aprobado por la supervision del
IHSS. Igualmente el color de la sisa
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debera ser aprobado por la
Supervision.

En caso de no encontrase esta
medida de porcelanato de 40x40 en
el mercado al momento de ofertar, se
debera consultar con la Subgerencia
de Ingenieria si es posible utilizar de
otra medida. Esta consulta debe
realizarse antes de la presentacion de
la oferta.

44

Perfiles esquineros

Esquineros de 1/2 cafia de aluminio
anonizado, color plata mate, de
10mm, en lance de 82"

Inlcuir en los costos los insumos
necesarios para su instalacion.

MISCELANEOQOS:

45

Mobiliario

Suministro e instalacion de
mobiliario de plywood conforme a
especificaciones detalladas en los
planos. De alta calidad

Los muebles M02, M03, MO07, llevan
superficie de cuarzo de borde
engrosado con salpicadero y
boquetes para griferia y lavatrastos.
Esta debe ser de alta calidad gris
0SCcuro

En los muebles con superficies de
concreto se debe usar un enchape de
ceramica del mismo que se utiliza en
el piso del area.

Los colores de las superficies y de la
formica a utilizar, debe ser aprobado
por la Supervision del IHSS

46

Anaqueles para archivar

Los anaqueles son de angulo
ranurado de 1 1/2"x1/16", con
plywood de 1/2", escuadras para
angulo ranurado, con tornillos
conicos con base cuadrada de 1/2" x
1/4", tuerca de 1/4 para tornillo
conico, aranadela metalica para
tornillo 1/4

47

Barras de acero
inoxidable

Suministro e instalacion de Barra de
seguridad de acero inoxidable de 1
1/2" de diametro con montaje oculto
y certificado ADA, con agarre de
seguridad como acabado.
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48

Cortina hospitalarias

De tela antobacteriana compuesta por
malla interna que cuenta con agentes
antibacterianos y una base de PVC
termoplastico por ambos lados. Debe
contener Resistencia antibacterial
para imposibilitar la incubacion de
cualquier tipo de hongo o bacteria.
Debe ser antiestatica no debe generar
0 retener cargas electroestaticas.
Resistente a jalones desgarres y uso
rudo, brindando al memos 3 afios de
vida util. Retardante de fuego, debe
extinguirse en cueanto la fuente de
ignicion se aparte de ella.
Deodorizadas y resistentes a
manchas.

49

Espejos biselados

Suministro e instalacion de espejos
bicelados L= 0.60m. Alto=1.00m

50

Barras protectoras de
pared

Barras de acero inoxidable, el
material del protector de pared sera
de acero inoxidable mate, se fijara
sobre una placa de acero inoxidable,
atornillado en los parales metalicos
localizado @1 pie o en pared de
bloque. La altura desde NP a la que
se debe atornillar es de 0.90m a eje
de este.

51

Ganchos porta batas

Suministro e instalacion de ganchos
para colgar batas, de laton cromado,
con tornillo oculto.

52

Porta jabones

Suministro e instalacion de jabonera
sencilla de plato redondo de laton
cromado con tornillo oculto.

53

Limpieza y trabajos
finales

En general, cualquier tipo de
actividad que implique riesgo debera
ser analizada para evitar cualquier
dafo personal.

Los bienes recuperados deberan
entregarse al representante del
I.H.S.S., esta presentacion debera ir
acompanada del acta de entrega
respectiva.

Los desperdicios de construccion
deberan ser retirados de las
instalaciones del IHSS a cuenta del
contratista y ser llevados al sitio
determinado por la AMDC.
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54

Planos As Built

El Contratista debera entregar al
IHSS los Planos Finales del
proyecto, una copia impresa firmada
y sellada por el profesional
responsables y una copia en digital.
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Seccién VI Planos

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS
PARA EL PROYECTO SALA A DE HOSPITALIZACION DE ADULTOS

DEL HOSPITAL DE

ESPECIALIDADES DEL IHSS EN

TEGUCIGALPA"

CUMPLE

NO
CUMPLE

ESPECIFICACIONES

N°| DESCRIPCION TECNICAS MINIMAS
REQUERIDAS
A |PRELIMINARES (DESMONTAJES Y DEMOLICIONES)

Suministro e instalacion
de Unidad de Aire

Suministro e instalacion de Unidad de Aire
Acondicionado tipo Split Techo de 48000

1 Acondicionado tipo Split | BTU monofasico 240v, R410a, 60Hz, alta
Techo de 48000 BTU eficiencia.(Con Control Remoto)
Suministro e instalacion de Alimentador
Electrico con cables 2#8 +1#10 awg en
tuberia Emt superficial o Pvc Cd-20
Suministro e instalacion | empotrada, estructura strut, conectrores
2 | de Alimentador de compresion, bushing plastico en los
Electrico terminales, riel strut, varilla roscada,
cajas de registro metalicas pesadas
produndas de 4x4 en las salidas, tapaderas
ciegas.
Suministro e instalacion - . -
3 | de Interruptor Suministro e !nstalacmn de Interruptor
. termomagnetico 2P/50A
termomagnetico
Suministro e instalacion | Suministro e instalacién de Unidad de Aire
4 de Unidad de Aire Acondicionado tipo Split Techo de 36000
Acondicionado tipo Split | BTU monofasico 240v, R410a, 60Hz, alta
Techo de 36000 BTU eficiencia.(Con Control Remoto)
Suministro e instalacion de Alimentador
Electrico con cables 2#12 +1#12 awg en
tuberia Emt superficial o Pvc Cd-20
Suministro e instalacion | empotrada, estructura strut, conectrores
5 | de Alimentador de compresion, bushing plastico en los
Electrico terminales, riel strut, varilla roscada,
cajas de registro metalicas pesadas
produndas de 4x4 en las salidas, tapaderas
ciegas.
Suministro e instalacion . . .
6 | de Interruptor Suministro e !nstalacmn de Interruptore
. termomagnetico 2P/20A
termomagnetico
Suministro e instalacion | Suministro e instalacién de Unidad de Aire
7 de Unidad de Aire Acondicionado tipo Split Pared de 18000

Acondicionado tipo Split
Techo de 18000 BTU

BTU monofasico 240v, R410a, 60Hz, alta
eficiencia.(Con Control Remoto)
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Suministro e instalacion

Suministro e instalacion de Alimentador
Electrico con cables 2#12 +1#12 awg en
tuberia Emt superficial o Pvc Cd-20

empotrada, estructura strut, conectrores

8 | de Alimentador de compresion, bushing plastico en los
Electrico terminales, riel strut, varilla roscada,
cajas de registro metalicas pesadas
produndas de 4x4 en las salidas, tapaderas
ciegas.
Suministro e instalacion - . .
Suministro e instalacion de Interruptor
9 |de Interruptor :
. termomagnetico 2P/20A
termomagnetico
Suministro e instalacion | Suministro e instalacion de Unidad de Aire
10 de Unidad de Aire Acondicionado tipo Split Pared de 12000
Acondicionado tipo Split | BTU monofasico 240v, R410a, 60Hz, alta
Techo de 12000 BTU eficiencia.(Con Control Remoto)
Suministro e instalacion de Alimentador
Electrico con cables 2#12 +1#12 awg en
tuberia Emt superficial o Pvc Cd-20
Suministro e instalacion |empotrada, estructura strut, conectrores
11 |de Alimentador de compresion, bushing plastico en los
Electrico terminales, riel strut, varilla roscada,
cajas de registro metalicas pesadas
produndas de 4x4 en las salidas, tapaderas
ciegas.
Suministro e instalacion - . .
Suministro e instalacion de Interruptor
12 | de Interruptor

termomagnetico

termomagnetico 2P/20A
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ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTRUCTURALES

1.00 PRELIMINARES

1.01

1.02

Son todos aquellos que se realizan previo a la construccién de una obra, en este capitulo
Unicamente se consideran las que estan relacionadas con la parte estructural.
Excavacion de material para zapatas.

Definicién y Alcance:

Es el conjunto de operaciones necesarias para extraer y si es necesario remover parte del suelo.
Incluye Unicamente la excavacidn para el desplante de zapatas aisladas.

Medicidn:

La ejecucién de este item se medirda por metro cubico, debidamente ejecutada, previa
verificacion del cumplimiento de las especificaciones, la medida serd el resultado de los calculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de mano de obra, herramientas, acarreo de material y
alquiler del equipo necesario para desarrollar la actividad

Relleno de zangos.

Definicién y Alcance:

Es el conjunto de operaciones necesarias para rellenar hasta el nivel de piso terminado con el
material extraido del sitio.

Incluye Unicamente el relleno de los zangos a los que se refiere el numeral 1
Medicion:

La ejecucién de este item se medird por metro cubico, debidamente ejecutada, previa
verificacion del cumplimiento de las especificaciones, la medida serd el resultado de los calculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos por permisos, carga, transporte y descarga del
material.
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1.03

1.04

1.05

Picado y remocidn de piso existente sala de hospitalizacién.

Definicion y Alcance:

Es el conjunto de operaciones necesarias para extraer y remover el piso existente en el area
sefialada en los planos.

Incluye la demolicién del piso existente y su botado hacia un lugar fuera del proyecto en un
lugar permitido por las autoridades municipales.

Medicion:

La ejecucién de este item se medira por unidad (m2) , debidamente ejecutada, la medida sera el
resultado de los célculos provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra
debidamente aprobadas por el supervisor.

Forma de Pago:
El precio unitario incluird todos los costos de suministro de equipo, transporte, y mano de obra.

Demolicién de piso y firme camerinos.

Definicién y Alcance:

Es el conjunto de operaciones necesarias para extraer y remover el piso existente en el area
sefialada en los planos.

Incluye la demolicién del piso existente y su botado hacia un lugar fuera del proyecto en un
lugar permitido por las autoridades municipales.

Medicion:

La ejecucién de este item se medird por unidad (m2) , debidamente ejecutada, la medida sera el
resultado de los calculos provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra
debidamente aprobadas por el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de equipo, transporte, y mano de obra.

Relleno de columnas de concreto.

Definicién y Alcance:

Es el conjunto de operaciones necesarias para completar las columnas de concreto existentes
hasta las placas de apoyo de las vigas metalicas en la segunda losa.

Incluye encofrado, acarreo, vaciado, armado, vibrado y curado del concreto, asi como el
desencofrado de la columna.
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1.06

1.07

Medicion:

La ejecucidon de este item se medira por unidad de columna, debidamente ejecutada, previa
verificacion del cumplimiento de las especificaciones, la medida serd el resultado de los calculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de mano de obra, herramientas, acarreo de material y
alquiler del equipo necesario para desarrollar la actividad

Desmonte de cubierta.

Definicién y Alcance:

Es el conjunto de operaciones necesarias para retirar o remover la cubierta de techo que sera
sustituida por nuevas armaduras y lamina de techo.

Incluye unicamente el retiro de las [dminas y armaduras del drea donde se instalara la nueva
cubierta de techo y el retiro de los mismos hasta el nivel de estacionamiento del Hospital a un
lugar que determinen las autoridades del IHSS.

Medicion:

La ejecucion de este item se medird por metro cuadrado, debidamente ejecutado, la medida
sera el resultado de los calculos provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en
obra debidamente aprobadas por el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos por permisos, carga, transporte y descarga del
material.

Demolicidn de losa existente.

Definicién y Alcance:

Es el conjunto de operaciones necesarias para demoler y remover la losa de concreto existente
en el drea sefalada en los planos.

Incluye la demolicién de la losa de concreto existente y su botado hacia un lugar fuera del
proyecto en un lugar permitido por las autoridades municipales.
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1.08

2.00

Medicion:

La ejecucién de este item se medira por unidad (m2) , debidamente ejecutada, la medida serd el
resultado de los cadlculos provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra
debidamente aprobadas por el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluira todos los costos de suministro de equipo, transporte, y mano de obra.

Demolicién de viga canal.

Definicién y Alcance:

Es el conjunto de operaciones necesarias para demoler y remover la viga canal existente sobre
las paredes de bloque.

Incluye la demolicién del concreto existente y su botado hacia un lugar fuera del proyecto en un
lugar permitido por las autoridades municipales.

Medicion:

La ejecucion de este item se medira por unidad (ml) , debidamente ejecutada, la medida ser3 el
resultado de los cdlculos provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra
debidamente aprobadas por el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de equipo, transporte, y mano de obra.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

2.01

Zapata Aislada Z-1 - 1.65 x 1.65 x 0.60
Definicién y Alcance:

Construccion de zapata individual de concreto reforzado de acuerdo con las especificaciones y
detalles consignados en los planos estructurales.

Incluye encofrado, acarreo, vaciado, armado, vibrado y curado del concreto, asi como el
desencofrado de la cimentacion.

Medicion:

La ejecucion de este item se medira por unidad, debidamente ejecutada, previa verificacién del
cumplimiento de las especificaciones, la medida sera el resultado de los cdlculos provenientes
de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por el supervisor.

Forma de Pago:

LP OBRAS CONSTRUCCION SALA HOSPITALIZACION A Pagina 87



88

2.02

2.03

2.04

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales, transporte, encofrado,
mano de obra, vibrado, curado y desencofrado de la zapata.

Zapata Aislada Z-2 - 1.20x 1.20x 0.40
Definicién y Alcance:

Construccion de zapata individual de concreto reforzado de acuerdo con las especificaciones y
detalles consignados en los planos estructurales.

Incluye encofrado, acarreo, vaciado, armado, vibrado y curado del concreto, asi como el
desencofrado de la cimentacién.

Medicion:

La ejecucion de este item se medira por unidad, debidamente ejecutada, previa verificacién del
cumplimiento de las especificaciones, la medida sera el resultado de los cdlculos provenientes
de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales, transporte, encofrado,
mano de obra, vibrado, curado y desencofrado de la zapata.

Columna C-1 45x45:10#8+2#6

Definicién y Alcance:

Construccion de columna de concreto reforzado de acuerdo con las especificaciones y detalles
consignados en los planos estructurales.

Incluye encofrado, acarreo, vaciado, armado, vibrado y curado del concreto.
.Medicién:

La ejecucion de este item se medird por metro lineal, debidamente ejecutado, previa
verificacidon del cumplimiento de las especificaciones, la medida serd el resultado de los calculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales, transporte, encofrado,
mano de obra, vibrado, curado y desencofrado de columna.

ColumnaC-2 45x45:10#8+2#6

Definicion y Alcance:
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2.05

2.06

Construccion de columna de concreto reforzado de acuerdo con las especificaciones y detalles
consignados en los planos estructurales.

Incluye encofrado, acarreo, vaciado, armado, vibrado y curado del concreto.
.Medicion:

La ejecucion de este item se medird por metro lineal, debidamente ejecutado, previa
verificacidon del cumplimiento de las especificaciones, la medida sera el resultado de los calculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales, transporte, encofrado,
mano de obra, vibrado, curado y desencofrado de columna.

Refuerzo de viga para estructura de gradas

Definicién y Alcance:

Construccion de viga de acero tipo H de acuerdo con las especificaciones y detalles consignados
en los planos estructurales.

Incluye corte y soldadura, pintado con 2 manos de anticorrosivo, colocacién y fijado entre
apoyos
Medicion:

La ejecucion de este item se medird por metro lineal, debidamente ejecutado, previa
verificacidon del cumplimiento de las especificaciones, la medida serd el resultado de los calculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales, transporte, mano de
obra, corte, soldadura, pintura y fijacion entre apoyos.

Losa de entrepiso: Concreto de 3,000 |bs/pulg? sobre lamina de zinc calibre 26 y #2@ 15cm
a/s
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2.07

2.08

Definicién y Alcance:

Consiste en la fundicién de una losa de concreto 3,000 psi. sobre una I[dmina de zinc calibre 26,
el espesor de la losa es de 5 cm. medidos sobre el lomo de la Idmina, se debe colocar una malla
de varilla de 1/4 “@ para refuerzo.

Se deberan coordinar los trabajos de fundicién con los trabajos de instalaciones sanitarias,
eléctricas y otras.

Incluye colocacién de lamina de zinc, armado de malla, fundicién y desencofrado de la losa.
Medicion:

La ejecucién de este item se medird por metro cuadrado, debidamente ejecutado, previa
verificacion del cumplimiento de las especificaciones, la medida serd el resultado de los calculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales, transporte y mano de
obra.

Vigueta JE-1

Definicidn y Alcance:

Construccion de vigueta de acero de canaleta metalica de 2” x 4” x 1/16” encajuelada-
Incluye fabricacidn de vigueta, soldadura y pintado con anticorrosivo.

Medicion:

La ejecucion de este item se medird por metro lineal, debidamente ejecutado, previa
verificacion del cumplimiento de las especificaciones, la medida sera el resultado de los calculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales, transporte y mano de
obra.

Relleno de losa con poliestireno expandido

Definicién y Alcance:
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2.09

2.10

Consiste en la colocacion de bloques de poliestireno de 7 cm. de espesor sobre la losa de
entrepiso existente, para sustituir el piso existente de la actividad 1.04, sobre las laminas de
poliestireno se fundird un firme de piso de aproximadamente 7.5 cm. de espesor con una parrilla
de refuerzo #3 @ 20 x20.

Medicion:

La ejecuciéon de este item se medira por metro cuadrado, debidamente ejecutado, previa
verificacidon del cumplimiento de las especificaciones, la medida sera el resultado de los calculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales, transporte y mano de
obra.

Viga de Entrepiso V-1 (W 30” x 10%” x 99 Ib.) acero A-50

Definicién y Alcance:

Construccion de viga de acero tipo H de acuerdo con las especificaciones y detalles consignados
en los planos estructurales.

Incluye corte y soldadura, pintado con 2 manos de anticorrosivo, colocacién y fijado entre
apoyos

Medicion:

La ejecucion de este item se medird por metro lineal, debidamente ejecutado, previa
verificacion del cumplimiento de las especificaciones, la medida sera el resultado de los calculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales, transporte, mano de
obra, corte, soldadura, pintura y fijacion entre apoyos.

Viga de Entrepiso V-2 (W 16” x 7” x 36 Ib.) acero A-50

Definicién y Alcance:
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2.11

2.12

Construccion de viga de acero tipo H de acuerdo con las especificaciones y detalles consignados
en los planos estructurales.

Incluye corte y soldadura, pintado con 2 manos de anticorrosivo, colocacién y fijado entre
apoyos

Medicion:

La ejecucion de este item se medird por metro lineal, debidamente ejecutado, previa
verificacidon del cumplimiento de las especificaciones, la medida sera el resultado de los calculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales, transporte, mano de
obra, corte, soldadura, pintura y fijacion entre apoyos.

Viga de Entrepiso V-3 (W 30” x 10%” x 99 Ib.) acero A-50

Definicién y Alcance:

Construccion de viga de acero tipo H de acuerdo con las especificaciones y detalles consignados
en los planos estructurales.

Incluye corte y soldadura, pintado con 2 manos de anticorrosivo, colocacién y fijado entre
apoyos

Medicion:

La ejecucion de este item se medird por metro lineal, debidamente ejecutado, previa
verificacion del cumplimiento de las especificaciones, la medida serd el resultado de los calculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales, transporte, mano de
obra, corte, soldadura, pintura y fijacion entre apoyos.

Viga de Entrepiso V-4 (W 24” x 9” x 84 |b.) acero A-50

Definicién y Alcance:

Construccion de viga de acero tipo H de acuerdo con las especificaciones y detalles consignados
en los planos estructurales.

Incluye corte y soldadura, pintado con 2 manos de anticorrosivo, colocacion y fijado entre
apoyos
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2.13

2.14

Medicion:

La ejecucion de este item se medird por metro lineal, debidamente ejecutado, previa
verificacidon del cumplimiento de las especificaciones, la medida sera el resultado de los calculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales, transporte, mano de
obra, corte, soldadura, pintura y fijacién entre apoyos.

Viga de Entrepiso V-5 (W 24” x 9” x 84 |b.) acero A-50

Definicién y Alcance:

Construccion de viga de acero tipo H de acuerdo con las especificaciones y detalles consignados
en los planos estructurales.

Incluye corte y soldadura, pintado con 2 manos de anticorrosivo, colocacién y fijado entre
apoyos

Medicion:

La ejecucion de este item se medird por metro lineal, debidamente ejecutado, previa
verificacidon del cumplimiento de las especificaciones, la medida serd el resultado de los calculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales, transporte, mano de
obra, corte, soldadura, pintura y fijacion entre apoyos.

Viga de Entrepiso V-6 (W 24” x 9” x 84 |b.) acero A-50

Definicién y Alcance:

Construccion de viga de acero tipo H de acuerdo con las especificaciones y detalles consignados
en los planos estructurales.

Incluye corte y soldadura, pintado con 2 manos de anticorrosivo, colocacién y fijado entre
apoyos
Medicion:

La ejecucion de este item se medird por metro lineal, debidamente ejecutado, previa
verificacion del cumplimiento de las especificaciones, la medida serd el resultado de los calculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:
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2.15

2.16

2.17

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales, transporte, mano de
obra, corte, soldadura, pintura y fijacion entre apoyos.

Viga de Entrepiso V-7 (W 16” x 7” x 36 Ib.) acero A-50

Definicion y Alcance:

Construccion de viga de acero tipo H de acuerdo con las especificaciones y detalles consignados
en los planos estructurales.

Incluye corte y soldadura, pintado con 2 manos de anticorrosivo, colocacién vy fijado entre
apoyos

Medicion:

La ejecucion de este item se medird por metro lineal, debidamente ejecutado, previa
verificacion del cumplimiento de las especificaciones, la medida serd el resultado de los calculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales, transporte, mano de
obra, corte, soldadura, pintura y fijacion entre apoyos.

Viga de Entrepiso V-8 (W 16” x 7” x 36 Ib.) acero A-50

Definicién y Alcance:

Construccion de viga de acero tipo H de acuerdo con las especificaciones y detalles consignados
en los planos estructurales.

Incluye corte y soldadura, pintado con 2 manos de anticorrosivo, colocacién y fijado entre
apoyos

Medicion:

La ejecucion de este item se medird por metro lineal, debidamente ejecutado, previa
verificacidon del cumplimiento de las especificaciones, la medida serd el resultado de los calculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales, transporte, mano de
obra, corte, soldadura, pintura y fijacion entre apoyos.

Apoyo detalle 1, Placa de 16” x 6” x 1” acero A-36

Definicion y Alcance:
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2.18

2.19

Elaboracién de una placa de acero de 16” x 16” x 1” para apoyo de vigas V-1 y V-5 de acuerdo
con las especificaciones y detalles consignados en los planos.

Incluye corte y soldadura, pintado con 2 manos de anticorrosivo, colocacidn y fijado a columnas
de concreto.

Medicion:

La ejecucion de este item se medira por unidad, debidamente ejecutado, previa verificacion del
cumplimiento de las especificaciones, la medida sera el resultado de los cdlculos provenientes
de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales, transporte, mano de
obra, corte, soldadura, pintura y fijacion a apoyos.

Apoyo detalle 4, Placa de 16" x 6” x 1” acero A-36

Definicién y Alcance:

Demolicién de porcién de columna existente, para introducir y apoyar en ella las vigas V-3, V-4 y
V-5

Incluye demolicién, colocado de viga y relleno con concreto de acuerdo con las especificaciones
y detalles consignados en planos estructurales.

Medicion:

La ejecucion de este item se medirad por unidad, debidamente ejecutado, previa verificacion del
cumplimiento de las especificaciones, la medida sera el resultado de los cdlculos provenientes
de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales, transporte, mano de
obra, corte, soldadura, pintura y fijacion a apoyos.

Joist J-1.

Definicidon y Alcance:

Construccion de vigueta de acero tipo joist o de alma abierta, formado con angulos de 1-1/4 x
3/16 en ambas cuerdas y varillas de 5/8” y %"
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2.20

2.21

Incluye corte y soldadura, pintado con 2 manos de anticorrosivo, colocacién vy fijado entre
apoyos

Medicion:

La ejecucion de este item se medird por metro lineal, debidamente ejecutado, previa
verificacidon del cumplimiento de las especificaciones, la medida serd el resultado de los calculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales, transporte, mano de
obra, corte, soldadura, pintura y fijacion entre apoyos.

Joist J-2.

Definicién y Alcance:

Construccion de vigueta de acero tipo joist o de alma abierta, formado con angulos de 1-1/4 x
3/16 en ambas cuerdas y varillas de 5/8” y 1”.

Incluye corte y soldadura, pintado con 2 manos de anticorrosivo, colocacién vy fijado entre
apoyos

Medicion:

La ejecucion de este item se medird por metro lineal, debidamente ejecutado, previa
verificacion del cumplimiento de las especificaciones, la medida serd el resultado de los calculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales, transporte, mano de
obra, corte, soldadura, pintura y fijacion entre apoyos.

Joist J-3.

Definicién y Alcance:

Construccion de vigueta de acero tipo joist o de alma abierta, formado con angulos de 1 x 3/16
en ambas cuerdas y varillas de 3/8”

Incluye corte y soldadura, pintado con 2 manos de anticorrosivo, colocacién y fijado entre
apoyos

Medicion:

La ejecucion de este item se medird por metro lineal, debidamente ejecutado, previa
verificacidon del cumplimiento de las especificaciones, la medida serd el resultado de los calculos
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2.22

2.23

provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales, transporte, mano de
obra, corte, soldadura, pintura y fijacion entre apoyos.

Joist V-3 acero A-36

Definicién y Alcance:

Construccion de viga de acero tipo joist o de alma abierta, formado con angulos de 2-1/2 x % en
ambas cuerdas y angulos de 1 x 3/16 y varillas de 5/8”.

Incluye corte y soldadura, pintado con 2 manos de anticorrosivo, colocacion vy fijado entre
apoyos
Medicién:

La ejecucion de este item se medird por metro lineal, debidamente ejecutado, previa
verificacion del cumplimiento de las especificaciones, la medida serd el resultado de los calculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales, transporte, mano de
obra, corte, soldadura, pintura y fijaciéon entre apoyos.

Losa de entrepiso con poliestireno expandido

Definicién y Alcance:

Consiste en la colocacién de bloques de poliestireno de 27 cm. de espesor sobre la losa de
entrepiso existente, para sustituir el material de relleno y piso existente de la actividad 1.01,
sobre los bloques de poliestireno se fundird un firme de piso de aproximadamente 7.5 cm. de
espesor con una parrilla de refuerzo #3 @ 20 x20.

Medicion:

La ejecucidon de este item se medira por metro cuadrado, debidamente ejecutado, previa
verificacidon del cumplimiento de las especificaciones, la medida serd el resultado de los calculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales, transporte y mano de
obra.
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2.24  Losa de entrepiso normal
Definicién y Alcance:
Losa de Entrepiso: Concreto de 3,000 lbs/pulg? sobre ldmina de zinc calibre 26 y #2@ 15cm a/s
Consiste en la fundicién de una losa de concreto 3,000 psi. sobre una lamina ondulada de zinc
calibre 26, , el espesor de la losa es de 5 cm. medidos sobre el lomo de la lamina, se debe
colocar una malla de varilla de 1/4 “@ para refuerzo.
Incluye colocacidn de lamina de zinc, armado de malla, y fundicidn de la losa.
Medicion:
La ejecuciéon de este item se medirda por metro cuadrado, debidamente ejecutado, previa
verificacion del cumplimiento de las especificaciones, la medida sera el resultado de los calculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.
Forma de Pago:
El precio unitario incluira todos los costos de suministro de materiales, transporte y mano de
obra.
Incluye acarreo, vaciado, armado, vibrado y curado del concreto.

5.00 TECHO.

5.01 Tijera Arm-1

Definicién y Alcance:

Construccion de armadura de acero tipo joist o de alma abierta, formado con angulos de 2-1/2 x
1/4 en ambas cuerdas y angulos de 2 X 3/16 y 1 x 3/16 como interiores.

Incluye corte y soldadura, pintado con 2 manos de anticorrosivo, colocacion y fijado entre
apoyos

Medicion:

La ejecucion de este item se medird por metro lineal, debidamente ejecutado, previa
verificacidon del cumplimiento de las especificaciones, la medida serd el resultado de los calculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.
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5.02

5.03

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales, transporte, mano de
obra, corte, soldadura, pintura y fijacién entre apoyos.

Tijera Arm-2
Definicién y Alcance:

Construccion de armadura de acero tipo joist o de alma abierta, formado con angulos de 2 x
3/16 en ambas cuerdas y angulos de 1-1/2 X 3/16 y 1 x 3/16 como interiores.

Incluye corte y soldadura, pintado con 2 manos de anticorrosivo, colocacién vy fijado entre
apoyos

Medicion:

La ejecucion de este item se medird por metro lineal, debidamente ejecutado, previa
verificacion del cumplimiento de las especificaciones, la medida serd el resultado de los calculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales, transporte, mano de
obra, corte, soldadura, pintura y fijaciéon entre apoyos.

Tijera Arm-3
Definicién y Alcance:

Construccion de armadura de acero tipo joist o de alma abierta, formado con dngulos de 2-1/2 x
1/4 en ambas cuerdas y dngulos de 2 X 3/16 y 1 x 3/16 como interiores.

Incluye corte y soldadura, pintado con 2 manos de anticorrosivo, colocacién y fijado entre
apoyos
Medicidn:

La ejecucion de este item se medird por metro lineal, debidamente ejecutado, previa
verificacidon del cumplimiento de las especificaciones, la medida serd el resultado de los calculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales, transporte, mano de
obra, corte, soldadura, pintura y fijacion entre apoyos.
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5.04

5.05

Tijera Arm-4

Definicion y Alcance:

Construccion de armadura de acero tipo joist o de alma abierta, formado con angulos de 2 x
3/16 en ambas cuerdas y angulos de 1-1/2 X 3/16 y 1 x 3/16 como interiores.

Incluye corte y soldadura, pintado con 2 manos de anticorrosivo, colocacion y fijado entre
apoyos

Medicion:

La ejecucion de este item se medird por metro lineal, debidamente ejecutado, previa
verificacion del cumplimiento de las especificaciones, la medida serd el resultado de los calculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales, transporte, mano de
obra, corte, soldadura, pintura y fijacion entre apoyos.

Tijera Arm-5
Definicién y Alcance:

Construccion de armadura de acero tipo joist o de alma abierta, formado con dngulos de 1-1/2 x
3/16 en ambas cuerdas y varillas de 5/8” y %2” como interiores.

Incluye corte y soldadura, pintado con 2 manos de anticorrosivo, colocacidn y fijado entre
apoyos
Medicion:

La ejecucion de este item se medird por metro lineal, debidamente ejecutado, previa
verificacion del cumplimiento de las especificaciones, la medida serd el resultado de los calculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales, transporte, mano de
obra, corte, soldadura, pintura y fijacion entre apoyos.
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5.06

5.07

5.08

Armadura CM-1.

Definicién y Alcance:

Construccion de clavadores con canaletas de 2” X 7” X 1/16” para soportar la cubierta de techo.
Incluye fabricacidn, materiales, y montaje de las canaletas sobre armaduras de techo.
Medicion:

La ejecucién de este item se medira por metro lineal debidamente ejecutado, previa verificacién
del cumplimiento de las especificaciones, la medida serd el resultado de los cdlculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales y mano de obra.

Cubierta de lamina termo acustica.

Definicidn y Alcance:

Montaje del techo de lamina panel termo acustica calibre 26, y poliestireno de 30 mm. sobre
estructura metalica.

Incluye instalacion, mano de obra, [dmina, tornillos, etc.
Medicién:

La ejecucidon de este item se medira por metro cuadrado, debidamente ejecutado, previa
verificacidn del cumplimiento de las especificaciones, la medida serd el resultado de los calculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales, transporte y mano de
obra.

Atiesadores de armaduras.

Definicién y Alcance:

Construccion de atiesadores con 2 canaletas de 2” X 4” X 1/16” encajueladas uniendo las
armaduras en los puntos indicados en detalle de armaduras.

Incluye fabricacidn, materiales, y montaje de los atiesadores entre las armaduras de techo.
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5.09

5.10

Medicion:

La ejecucién de este item se medira por metro lineal debidamente ejecutado, previa verificacion
del cumplimiento de las especificaciones, la medida serd el resultado de los cdlculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales y mano de obra.

Soporte metdlico para armaduras.

Definicién y Alcance:

Platinas de acero de %" de espesor con pernos de anclaje, para fijar las armaduras de techo en
apoyos de concreto.

Incluye fabricacidn, materiales, y fijacion de las mismas en apoyos de concreto.
Medicion:

La ejecuciéon de este item se medirad por unidad, debidamente ejecutado, previa verificacion del
cumplimiento de las especificaciones, la medida sera el resultado de los cdlculos provenientes
de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales y mano de obra

Atiesadores de clavadores.

Definicién y Alcance:

Construccion de atiesadores con angulo de 1-1/4 x 1/8 uniendo los clavadores en los puntos
indicados en detalle de clavadores.

Incluye fabricacidn, materiales, y montaje de los atiesadores entre los clavadores de techo.
Medicion:

La ejecucién de este item se medira por metro lineal debidamente ejecutado, previa verificacion
del cumplimiento de las especificaciones, la medida serd el resultado de los cdlculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluira todos los costos de suministro de materiales y mano de obra.
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5.11

5.12

5.13

Tijera ARM-6.

Definicion y Alcance:

Construccion de armadura de acero con canaletas de 2” X 6” X 1/16” encajueladas.
Incluye fabricacidn, materiales, y montaje de las canaletas sobre armaduras de techo.
Medicion:

La ejecucidn de este item se medira por metro lineal debidamente ejecutado, previa verificacion
del cumplimiento de las especificaciones, la medida serd el resultado de los cdlculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales y mano de obra.

Armadura CM-2.

Definicion y Alcance:

Construccion de clavadores con canaletas de 2” X 6” X 1/16” para soportar la cubierta de techo.
Incluye fabricacidn, materiales, y montaje de las canaletas sobre armaduras de techo.
Medicion:

La ejecucioén de este item se medird por metro lineal debidamente ejecutado, previa verificacidn
del cumplimiento de las especificaciones, la medida serd el resultado de los calculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:
El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales y mano de obra

Solera a lo largo del perimetro.
Definicidon y Alcance:

Construccion de solera de cierre de 15 x 30 de acuerdo con las especificaciones y detalles
consignados en los planos estructurales.

Incluye encofrado, acarreo, vaciado, armado, vibrado y curado del concreto.

.Medicion:

LP OBRAS CONSTRUCCION SALA HOSPITALIZACION A Pagina 103



104

5.14

La ejecucion de este item se medird por metro lineal, debidamente ejecutado, previa
verificacion del cumplimiento de las especificaciones, la medida serd el resultado de los calculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales, transporte, encofrado,
mano de obra, vibrado, curado y desencofrado de la viga

Canal Metalico.
Definicion y Alcance:

Construccion de lamina galvanizada calibre 26 15 x 30 de acuerdo con las especificaciones y
detalles consignados en los planos estructurales.

Incluye fabricacidn, materiales y montaje.
.Medicion:

La ejecucion de este item se medird por metro lineal, debidamente ejecutado, previa
verificacion del cumplimiento de las especificaciones, la medida serd el resultado de los calculos
provenientes de los planos estructurales, o de las medidas en obra debidamente aprobadas por
el supervisor.

Forma de Pago:

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales, transporte, y mano de
obra.
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e Seccion VIII. Planos

Lista de los Planos, incluyendo los planos del Sitio de las Obras, los mismos de anexan en una
carpeta separada

VER ANEXO
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PRESUPUESTO DE PROYECTO "SALA A DE HOSPITALIZACION DE ADULTOS
DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL IHSS EN TEGUCIGALPA™

item Descripcion Unidad | Cantidad PTeC'S’ Total
Unitario

A PRELIMINARES

1 |Limpieza preliminar del area Global 1.00

5 Suministro de Bitacoras que se utilizaran en el Global 1.00
desarrollo del proyecto
Tramites administrativos del Permiso de

3 | Construccion y costos en que se incurra para | Global 1.00
la obtencion del permiso de construccion.

4 Construc_cmn de bodega para almacenamiento Unidad 1.00
de materiales

5 Demolicion pared de blogue para boquetes de M2 397
ventanas

6 Demo_I|C|on de pared de bloque, 3 hiladas M2 3781
superiores

v ngollmon de castillos entre columnas ML 13.50
existentes

8 DemoI|C|qn de muro de mamposteria para M3 8.96
construccion de zapatas

9 |Demolicion de acera en area de zapatas M2 2.38

10 |Desmontaje de pared de lamina /madera M2 58.96

11 | Desmontaje de inodoros Unidad 1.00

12 | Desmontaje de lavamanos Unidad 1.00

13 | Desmontaje de Sistema Electrico Exitente Global 1.00

14 | Desmontaje de puertas de tambor Unidad 5.00

15 | Desmontaje de ventanas M2 50.95
Desmontaje de cielo falso en area de

16 | Vestidores de Medicos para construcciones M2 228.67
estructurales
Desmontaje de sistema electrico existente en

17 |Vestidores de Medicos para construcciones Global 1.00
estructurales

18 Ranur_aQo para drenajes de aires ML 3.00
acondicionados

19 gﬁsée;ne de paredes por tuberia de drenaje de M2 11.83

20 Ademado para cajas de registro en area de Unidad 200

calderas
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21 Sellado de ventana de conexion a sala de Global 1.00
Neonatos con lamina de Plywood

22 |Botado de Desperdicios de demolicion Global 1.00
Sub-Total L_'

B ESTRUCTURAS MAYORES
Continuacion de columnas existentes de

23 | 45x45cm con 4#8 y #4@0.15m, concreto 4000 ML 8.26
PSI.
Sub-Total L_'

C ESTRUCTURAS MENORES
Pared de Bloque de 6" sisado con refuerzo

24 hor.1#3 @ 0.60m, liga de 2 cm h=3.00m M2 175.14
Pared de Bloque de 4" sisado con refuerzo

25 lhor. 143 @ 0.60m, liga de 2 cm h=3.00 m M2 | 313.05

26 Pared de Bloque para cerrado de boquetes de M2 35 15
ventanas h=1.50 m

27 | Pared de Bloque, para mueble, de h=0.80m M2 11.20
Solera Inferior de concreto 15 x 15 cm, 4 # 3,

28 #2 @ 10 cm, F'c = 3,000 psi ML 184.10
Solera Intermedia de concreto 15 x 15 cm, 4 #

29 3, #2 @ 10 cm, F'c = 3,000 psi ML 184.10
Castillos de concreto 15x15cm, 4 # 3, #2 @

30 110 cm, F'c = 3,000 psi ML | 117.00
Castillos de concreto 10 x 15¢cm, 4 # 3, #2 @

31 110 cm, E'c = 3,000 psi ML | 212.06

32 |Jambas de 10 x 10 ML 4.20

33 Mt_Jro de mamposteria para reponer el M3 8.96
existente donde se construiran las zapatas
Sub-Total L_'

C PISOS
Piso de porcelanato esmaltado con impresion

34 |digital tipo piedra color gris de 30x60cms M? 61.52
acabado rustico (antiderrapante). Ver planos

35 Piso de porcel;_inato de 40x40cms acabado M2 869 16
mate color Beige. Ver planos
Suministro e instalacion de membrana
elastomerica impermeabilizante y aislante de

36 |grietas, color definido por el IHSS, para piso M? 28.35
de duchas a H=0.20m en pared de ducha
(interno)
Moldura de ceramica de 10cms, con

37 porcelanato de 40x40cms acabado mate color M2 1021
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Beige. Ver planos

38

Juntas de losas de piso

Ml

21.67

Sub-Total

PAREDES, CIELOS Y ELEMENTOS FALSOS

39

Pared de tabla roca con paral y solera de 2
1/2"y con paral @1 pie de 3.00m de altura.
Pared sencilla de 10cms de espesor.

M2

262.47

40

Pared de tabla roca con paral y solera de 2
1/2" y con paral @1 pie de 3.00m de altura.
Pared de 20cms de espesor para colocacion
de tuberias

M2

150.84

41

Cielos falsos de PVC de 25Cm de anchura,
con 6m de largo color blanco

M2

930.68

42

Cielo falso de vinil de 2x4 para area de
Vestidores de Medicos

M2

228.67

43

Fascia 01 de tabla yeso sobre estaciones de
enfermeria de 30x50cms

ML

4.58

44

Fascia 02 de tabla yeso sobre lavamanos en
bafios de 30x50cms

ML

8.21

45

Fascia perimetral de durock externa para
acabado de techo, con relleno de espuma para
filtracion de agua

ML

144.45

Sub-Total

INSTALACIONES HIDROSAN

ITARIAS

46

Suministro e Instalacion de tuberia de 4" SDR
41, para drenaje. Con sus accesorios
completos para sujecion.

ML

117.08

47

Suministro e Instalacion de tuberia de 2" SDR
41, para drenaje. Con sus accesorios
completos para sujecion.

ML

120.37

48

Suministro e Instalacién de accesorios y
uniones para instalacion de tuberia de
drenaje.

Global

1.00

49

Suministro e Instalacién de Tuberia de agua
potable PVC SDR 21 d-2". Con sus accesorios
completos para sujecion.

ML

86.27

50

Suministro e Instalacion de Tuberia de agua
potable PVC SDR 21 d-1". Con sus accesorios
completos para sujecion.

ML

184.28

51

Suministré e Instalacién de Tuberia de agua
potable PVC SDR 13,5 d-1/2". Con sus
accesorios completos para sujecion.

ML

158.73

52

Suministro e instalacion de bajantes de tuberia

ML

136.50
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PVC de 4" SDR 41 para aguas lluvias, Con
sus accesorios completos para sujecion.

53

Suministro e instalacion de tuberia PVC de
3/4" para drenajes de unidades de aire
acondicionado. Con sus accesorios completos
de sujecion.

ML

128.99

54

Suministro e Instalacion de Tuberia de agua
potable CPVC d-1/2". Con sus accesorios
completos para sujecion.

ML

22.63

55

Suministro e Instalacion de Tuberia de agua
potable CPVC d-3/4". Con sus accesorios
completos para sujecion.

ML

220.56

56

Suministro e Instalacién de accesorios y
uniones para instalacion de tuberias de agua
potable y agua lluvia

Global

1.00

57

Suministro e instalacion de valvula de control
de 1/4 de vuelta, con d=1"

Unidad

21.00

58

Suministro e Instalacion de inodoros de
fluxometro, con trampa expuesta, color
blanco, con sus accesorio metalicos cromado,
y valvulas de fluxometro, de 14" de alto, con
asiento. Ver plano de acabados

Unidad

4.00

59

Suministro e Instalacién de inodoros de
fluxometro, con trampa expuesta, color
blanco, con sus accesorio metalicos cromado,
y valvula de fluxometro, de 17" de alto, con
asiento. Ver plano de acabados

Unidad

7.00

60

Suministro e Instalacion de lavamanos de
ceramica blanca, de pedestal corto, con
capacidad de 2.5gal, con rebosadera para
grifo monomando, con sifon de PVC, desague
con rejilla, con sus accesorio metalicos
cromados.

Unidad

12.00

61

Suministro e instalacion de grifo monomando
para lavabo, con contra, cuadrado

Unidad

12.00

62

Suministro e Instalacion de lavamanos de
ceramica blanca, con sus accesorios metalicos
cromado, suministrar e instalar grifos
temporizador (bafos de empleados, ver plano)

Unidad

4.00

63

Suministro e Instalacién de rebosaderos
(drenajes de piso) con rejilla simple cuadrada

Unidad

19.00

64

Suministro e instalacion de duchas con grifos
empotrados, cuadrados

Unidad

7.00

65

Construccion de pila de 1.5x0.5m

Unidad

1.00

66

Construccion de pila de 0.70x0.70m

Unidad

2.00
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Sub-Total

INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES:

67

Suministro e instalacion de lamparas Panel
LED 90W 2x4 6800 Lm, para empotrar en Unidad | 18.00

cielo falso , luz dia.

68

Suministro e instalacion de lamparas Panel
LED 45W 2x2 3400 Lm, para empotrar en Unidad | 113.00

cielo falso , luz dia.

69

Suministro e instalacion de lamparas Led para
cama hospitalaria, superficial en pared.
Lampara LED, 8W/ 120V/ largo 0.5mts.
Interruptor de Cordon.

Unidad | 45.00

70

Suministro e Instalacion de lampara tipo spot
redonda 18W / 6.5K / 1350Lm, 120 voltios.

Unidad 4.00

71

Suministro e Instalacion de extracto de aire
conectado al sistema de iluminacion del area a
instalar, equipo 120v, color blanco, alta
eficiencia, sielencioso.

Unidad 16.00

72

Suministro e instalacion de apagadores

sencillos

Unidad | 38.00

73

Suministro e instalacion de salida para

lluminacion

Unidad | 134.00

74

Suministro e instalacion de salida de Energia
para tomacorriente doble polarizado Nema 5-
15R, con cable 2x10+1x12 awg polarizacion.
En ducto EMT superficial o PVC Cd-20
empotrado de 3/4",soportes tipo strut, Unidad | 45.00
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de
acero inoxidable, conectores y couplings de
presion, curvas de fabrica, tapa final plastica

color beige. 110V

75

Suministro e instalacion de salida de Energia
para tomacorriente doble polarizado Nema 5-
20R, con cable 2x10+1x12 awg polarizacion.
En ducto EMT superficial o PVC Cd-20
empotrado de 3/4",soportes tipo strut, Unidad | 45.00
abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de
acero inoxidable, conectores y couplings de
presion, curvas de fabrica, tapa final plastica

color Roja. 220V

76

Suministro e instalacion de salida de Telefonia | Unidad 3.00

77

Suministro e instalacion de Interruptore
termomagnetico TIPO I-Line 3P/200A

Unidad 2.00

78

Suministro e instalacion de Interruptore
termomagnetico TIPO I-Line 3P/150A

Unidad 2.00
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79

Suministro e instalacion de Alimentador de
Tableros 225A, 3F; en ducto de 2" EMT
diametro superficial , soportes tipo strut, cama
sencilla ,abrazaderas, expansores, pernos y
tornillos de acero inoxidable, conectores y
couplings de presion, curvas de fabrica,
bushing pléasticos en los terminales. Cables de
cobre: 3x1/0+1x1/0 +1x2 AWG
(Polarizacion). VER PLANO. Emergencia

ML

82.00

80

Suministro e instalacion de tablero de 225
amperios, 120/208Y voltios, trifasico, 42
espacios, sin interruptor principal, barras de
neutro y tierra separadas, tablero superficial
con tapadera, para instalacion de
interruptores termomagnéticos. Emergencia

Unidad

4.00

81

Suministro e instalacion de Alimentador de
Tableros de 225 amperios, 120/208 voltios, 42
espacios, en: EMT 2" de diametro superficial ,
soportes tipo strut, cama sencilla
,abrazaderas, expansores, pernos y tornillos
de acero inoxidable, conectores y couplings de
presion, curvas de fabrica, bushing plasticos
en los terminales. Cables de cobre: 3 x 2/0 +
1x1/0 + 1 x 2 AWG(Tierra). VER PLANO.
Normal

ML

82.00

82

Suministro e instalacion de Interruptore
termomagnetico 1P/20A

Unidad

46.00

83

Suministro e instalacion de Interruptore
termomagnetico 2P/30A

Unidad

7.00

84

Reinstalacion de sistema electrico en area de
Vestidores

Global

1.00

Sub-Total

INSTALACIONE

S DE GASES

85

Suministro e instalacion de sistema de gases
de 2 lineas: succion, oxigeno, incluyendo
alarmas de caida de presion, valvulas de
zona, placas, valvulas de corte.

ML

189.47

Sub-Total

H

PUERTAS Y VENTANAS:

86

Puerta doble de vidrio tipo P-1, de
2.00x2.10m, con vidrios fijos, vidrio claro,
aluminio bronce, con brazos hidraulicos y sus
accesorios. Ver planos

Unidad

1.00

87

Puerta de tambor tipo P-2, de 1.00x2.10m, con

Unidad

26.00
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aluminio en la parte inferior. Ver planos

88

Puerta de tambor tipo P-3, de 0.90x2.10m, con
aluminio en la parte inferior. Ver planos

Unidad

6.00

89

Puerta de tambor + vidrio tipo P-4, de
1.20x2.10m, con aluminio en la parte inferior.
Ver planos

Unidad

7.00

90

Puerta de tambor tipo P-5, de 0.80x2.10m, con
aluminio en la parte inferior. Ver planos

Unidad

2.00

91

Ventana V1, fija con corredizo, con estructura
de aluminio bronce anonizado de vidrio
reflectivo azul, con juntas de caucho,
accesorios de acero inoxidable, Ancho = 4.00
mts., Altura = 1.60 mts. Estructura de 4
cuerpos. Ver Planos.

Unidad

7.00

92

Ventana V2, corrediza con estructura de
aluminio bronce anonizado, vidrio claro,
accesorios de acero inoxidable y juntas de
caucho, Ancho = 1,20 mts., Altura = 1.20 mts.

Unidad

1.00

Sub-Total

ACABADOS:

93

Repello y pulido en pared, e =2 cm con
mortero 1:4

M2

528.94

94

Codaleado de paredes donde se colocara la
ceramica

M2

352.23

95

Lijado, sellado de poros y pintado con pintura
de resina epoxica, de dos componentes, base a
agua, resistente a la corrosion y los quimicos,
poco olor, bajo en voc,con acabado mate,
color beige. H=1.80m ver planos

M2

476.17

96

Lijado, sellado de poros y pintado con pintura
de resina epoxica, de dos componentes, base a
agua, resistente a la corrosion y los quimicos,
poco olor, bajo en voc,con acabado mate,
color beige. H=3.00m ver planos

M2

306.21

97

Enchape ceramico en pared de 25x70cms,
acabado brillante color perla primera calidad

M2

275.34

98

Enchape ceramico en pared de 25x70cms,
acabado mate color gris perla café, disefio con
bandas primera calidad

M2

76.89

99

Enchape de porcelanato de 40x40cms acabado
mate color beige primera calidad resistente
al quimico, h=3.00m

M2

847.44

100

Enchape de porcelanato de 40x40cms acabado
mate color beige primera calidad resistente
al quimico, h=1.20m

M2

337.61
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Esquineros de aluminio anonizado en paredes. i
101 De 1/2 cafia de aluminio de 10mm Unidad | 168.00
Sub-Total L_'
J MISCELANEOS:
Suministro e Instalacion de Mobiliario M-01,
102 1 \-02, M-03, M-04, M-05, M-06, M-07 Global | 1.00
103 Suml_nlstro e instalacion de anaqueles para ML 34 14
archivar
104 §um!n|stro e mstglacmn de barras de acero Unidad | 20.00
inoxidable de 36
Suministro e instalacion de espejos bicelados i
105 L= 0.60m. Alto=1.00m Unidad 7.00
106 Suministro e Ingtalaplon de Protectores de ML 156.77
pared de acero inoxidable
107 Suministro e Instalacion de Ganchos sencillo Unidad | 14.00
portabata
108 | Suministro e Instalacion de Porta jabones Unidad | 24.00
Suministro e instalacion de cortinas verticales
109 |de PVC color ivory que incluya tiras channel, M2 43.20
ejes, escuadras y esquineros
Suministro e instalacion de cortinas
110 | hospitalariascon tela antimicrobiana que ML 212.35
incluya todos los accesorios de instalacion
111 |Limpieza general final Global 1.00
112 |Planos Ass Built del proyecto Global 1.00
Sub-Total L_'
L.
TOTAL )

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la
Oferta] Fecha [Indicar Fecha] cada una de las paginas debe de venir firmada y sellada
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Seccion X. Formularios de Garantfas y /o Fianzas

PRESUPUESTO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO "SALA A DE
HOSPITALIZACION DE ADULTOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL
IHSS EN TEGUCIGALPA™

Item Descripcion Unidad | Cantidad PTEC"? Total
Unitario
A PRELIMINARES
1 | Demolicion de Losa Existente incluye botado M2 110.47
2 | Demolicion de viga canal ML 67.00
3 De_moI|C|on d_e piso y firme de concreto en M2 17711
primera losa incluye botado
4 | Desmontaje de cubierta M2 943.00
5 Picado y remocion de piso existente incluye M2 32010
botado
6 | Relleno de columnas de concreto Unidad 3.00
Sub-Total L_'
B EXCAVACIONES Y RELLENOS ESTRUCTURALES
7 | Excavacion de material para zapatas M3 10.97
8 Rell_eno de material selecto y compactado de M3 6.60
zanjos
Sub-Total L_'
C ESTRUCTURAS MENORES
Columna C-1 ML 14.00
10 |Columnas C-2 ML 14.00
11 |Refuerzo de viga para estructura de gradas ML 5.20
Sub-Total L_'
D ESTRUCTURAS MAYORES
12 | Zapata cuadrada Z-1 de 1.65x1.65x0.60m Unidad 2.00
13 |Zapata cuadrada Z-2 de 1.20x1.20x0.40m Unidad 1.00
14 |Vigueta JE-1 ML 12.60




IHSS'

INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL

*

Q) :

15 Rellgno de losa con polietireno, incluye firme M2 17711
de piso sobre primera losa

16 |Viga de entrepiso V-1 ML 14.65

17 |Viga de entrepiso V-2 ML 19.11

18 |Viga de entrepiso V-3 ML 14.76

19 |Viga de entrepiso V-4 ML 14.76

20 | Viga de entrepiso V-5 ML 12.35

21 | Viga de entrepiso V-6 ML 14.60

22 |Viga de entrepiso V-7 ML 11.95

23 |Viga de entrepiso V-8 ML 2.90

24 | Apoyo de armaduras Unidad | 34.00

25 | Apoyo Detalle 1 Unidad 3.00

26 | Apoyo Detalle 4 Unidad 4.00

27 | Joist J-1 ML 159.16

28 | Joist J-2 ML 162.80

29 | Joist J-3 ML 300.30
Joist V-3; 2<"s CS 2 1/2"'x1/4" y 2<’s Cl 2
1/2"'x1/4", separados, usar en interiores 2<’s

30 CS 1"x3/16" y 2#5 @ 0.65, h=0.60, s=0.15, ML 16.00
L=16.00m

31 Losa de concreto para seII_ar boquete de M2 592
gradas, incluye firme de piso

30 !_osa de entrepiso con polietireno expandido, M2 32010
incluye firmede piso

33 |Losa de entrepiso normal M2 260.00
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IHSS ==
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34 |Tijeras ARM-1 ML 30.30
35 |Tijeras ARM-2 ML 50.00
36 |Tijeras ARM-3 ML 42.00
37 |Tijeras ARM-4 ML 8.00
38 |Tijeras ARM-5 ML 7.50
39 |Armadura CM-1 ML 895.00
40 l():blzl);e(jr;asc(i)fn I;rglnnglgﬁg(e)l termoacustica c26 y M2 943.00
41 | Atiesadores en armaduras ML 168.00
42 | Soporte metalico para armaduras Unidad | 22.00
43 | Atiesadores de clavadores ML 432.00
44 |Tijera ARM-6 ML 21.66
45 | Armadura CM-2 ML 67.20
Solerade 15x 30, 4 # 4 anillos# 2 @ 15cm,
46 | (Detalle de anclaje de solera superior en viga ML 66.98
canal)
47 | Joist VT-1 ML 144.45
48 | Canal metalico ML 88.00
Sub-Total
L.

TOTAL

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la
Oferta] Fecha [Indicar Fecha] cada una de las paginas debe de venir firmada y sellada
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PRESUPUESTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL PROYECTO "SALA ADE
HOSPITALIZACION DE ADULTOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL
IHSS EN TEGUCIGALPA™

Precio

Unitario Total

item Descripcion Unidad | Cantidad

G INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS

Suministro e instalacion de Unidad de Aire
Acondicionado tipo Split Techo de 48000 BTU
monofasico 240v, R410a, 60Hz, alta
eficiencia.(Con Control Remoto)

Unidad 1.00

Suministro e instalacion de Alimentador
Electrico con cables 2#8 +1#10 awg en tuberia
Emt superficial o Pvc Cd-20 empotrada,
estructura strut, conectrores de compresion,
bushing plastico en los terminales, riel strut,
varilla roscada, cajas de registro metalicas
pesadas produndas de 4x4 en las salidas,
tapaderas ciegas.

ML 12.00

Suministro e instalacion de Interruptore

termomagnetico 2P/50A Unidad | 1.00

Suministro e instalacion de Unidad de Aire
Acondicionado tipo Split Techo de 36000 BTU
monofasico 240v, R410a, 60Hz, alta
eficiencia.(Con Control Remoto)

Unidad 3.00

Suministro e instalacion de Alimentador
Electrico con cables 2#12 +1#12 awg en tuberia
Emt superficial o Pvc Cd-20 empotrada,
estructura strut, conectrores de compresion,
bushing plastico en los terminales, riel strut,
varilla roscada, cajas de registro metalicas
pesadas produndas de 4x4 en las salidas,
tapaderas ciegas.

ML 45.00

Suministro e instalacion de Interruptore

termomagnetico 2P/20A Unidad 3.00

Suministro e instalacion de Unidad de Aire
Acondicionado tipo Split Pared de 18000 BTU
monofasico 240v, R410a, 60Hz, alta
eficiencia.(Con Control Remoto)

Unidad 6.00
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Suministro e instalacion de Alimentador
Electrico con cables 2#12 +1#12 awg en tuberia
Emt superficial o Pvc Cd-20 empotrada,
estructura strut, conectrores de compresion,
bushing plastico en los terminales, riel strut,
varilla roscada, cajas de registro metalicas
pesadas produndas de 4x4 en las salidas,
tapaderas ciegas.

ML 130.00

Suministro e instalacion de Interruptore

termomagnetico 2P/20A Unidad |  6.00

Suministro e instalacion de Unidad de Aire
Acondicionado tipo Split Pared de 12000 BTU
monofasico 240v, R410a, 60Hz, alta
eficiencia.(Con Control Remoto)

10 Unidad 3.00

Suministro e instalacion de Alimentador
Electrico con cables 2#12 +1#12 awg en tuberia
Emt superficial o Pvc Cd-20 empotrada,
estructura strut, conectrores de compresion,
bushing plastico en los terminales, riel strut,
varilla roscada, cajas de registro metalicas
pesadas produndas de 4x4 en las salidas,
tapaderas ciegas.

11 ML 68.00

Suministro e instalacion de Interruptore

termomagnetico 2P/20A Unidad 3.00

12

TOTAL

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la
Oferta] Fecha [Indicar Fecha] cada una de las paginas debe de venir firmada y sellada
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PRESUPUESTO DE REDES PARA PROYECTO PARA LA SALA DE
HOSPITALIZACION DE ADULTOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL
IHSS EN TEGUCIGALPA™ .

item

Descripcion

Unidad

Cantidad

Precio

Unitario Total

PRELIMINARES

Cableado de Red Ethernet para Datos,
Implementacion de punto de red cobre cat. 5E 0
Superior. Utilizando Cableao, tapaderas ,
conectores RJ45 y patch pannel de esta misma
categoria, dejando el respectivo patch cord de 3y
7 pies

Unidad

18.00

Enlace de Fibra Optica desde sala tecnica hacia
Gabinetes de Redes, Implementacion de Bachone
de fibra optica entre la sala tecnica y el gabinete
de red de F.O. exterior/interior de 6 hilos mono
terminada en ODF a ambos extremos.

Unidad

2.00

Gabinete de Comunicaciones. Implementacion de
Gabinete para equipo de comunicaciones, con
cerradura, ventiladora y al menos 15U

Unidad

2.00

Implementacion de Patch pannel de 24 puertos
categoria 5E o superior

Unidad

2.00

Implementacion de organizador de cables de 2U

Unidad

2.00

Implementacion de PDU horizontal,120v

Unidad

2.00

Implementacion de Switch cisco 2960 de 24
puertos administrable capa 2 con puertos SFP y
su respectiva mini GBIC o MTRJ

Unidad

2.00

Implementacion de Gabinete de UPS para Rack,
que alimente el equipo instalado en el gabinete de
red

Unidad

2.00

Materiales de Canalizacion. Implementacion de
de Tuberia EMT incluyendo accesorios para la
instalacion.

Unidad

1.00

10

Implementacion de canaleta plastica decorativa
CON accesorios

Unidad

1.00

Total
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Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la
Oferta] Fecha [Indicar Fecha] cada una de las paginas debe de venir firmada y sellada
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Seccion X. Formularios de Garantia®

Se adjuntan en esta seccién modelos aceptables de formularios para la Garantia/Fianza de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantia/Fianza de Cumplimiento, la Garantia/Fianza por Pago
de Anticipo y la Garantia / Fianza de Calidad. Los Oferentes no deberan llenar los formularios
para la Garantia/ Fianza de Cumplimiento ni para la Garantia/Fianza de Pago de Anticipo en esta
etapa de la licitacion. Solo el Oferente seleccionado debera proporcionar estas dos Garantias/
Fianzas.

5 Estas garantias/fianzas deberan ser emitidas Gnicamente por instituciones garantes que cumplan los requisitos
establecidos en el articulo 241 literales a), b), c) y d) del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado y para
gue sean aceptadas dichas garantias deberan redactarse de acuerdo con estos modelos preparados por la ONCAE
de conformidad con lo establecido en el articulo 244 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.
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FORMULARIO DE GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:
DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que el

Afianzado/Garantizado, mantendra la OFERTA, presentada en la licitacion
para la Ejecucion del Proyecto:

«“ ” ubicado en .

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

Todas las garantias deberan incluir textualmente la siguiente clausula obligatoria.

“LA PRESENTE GARANTIA ES SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE
REALIZACION AUTOMATICA, DEBIENDO SER EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE
LA MISMA, AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO HONDURENO DE
SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), ACOMPANADA DE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA
CORRESPONDIENTE, SIN NECESIDAD DE TRAMITES PREVIOS AL MISMO. SIN
PERJUICIO DE LOS AJUSTES QUE PUDIERAN HABER, SI FUERE EL CASO, QUE SE
HARAN CON POSTERIORIDAD A LA ENTREGA DEL VALOR TOTAL. QUEDANDO
ENTENDIDO QUE ES NULA CUALQUIER CLAUSULA QUE CONTRAVENGA LO
ANTERIOR. LA PRESENTE TENDRA CARACTER DE TITULO EJECUTIVO Y SU
CUMPLIMIENTO SE EXIGIRA POR LA VIA DE APREMIO. SOMETIENDOSE
EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.”

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten la
clausula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma, no firma o rehusa firmar el Contrato, o se
rehlsa a presentar la Garantia de Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio .
SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

LP OBRAS CONSTRUCCION SALA HOSPITALIZACION A Pagina 122



e 4

INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL

Garantia de Cumplimiento
BANCO

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Neo:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que
el Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA
cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato
firmado al efecto entre el Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecucién del Contrato:

13 2

SUMA GARANTIZADA:
VIGENCIA De: Hasta:
BENEFICIARIO:

Todas las garantias deberan incluir textualmente la siguiente clausula obligatoria.

“LA PRESENTE GARANTIA ES SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y
DE REALIZACION AUTOMATICA, DEBIENDO SER EJECUTADA POR EL VALOR
TOTAL DE LA MISMA, AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO
HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), ACOMPANADA DE LA
RESOLUCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, SIN NECESIDAD DE
TRAMITES PREVIOS AL MISMO. SIN PERJUICIO DE LOS AJUSTES QUE
PUDIERAN HABER, SI FUERE EL CASO, QUE SE HARAN CON POSTERIORIDAD A
LA ENTREGA DEL VALOR TOTAL. QUEDANDO ENTENDIDO QUE ES NULA
CUALQUIER CLAUSULA QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR. LA PRESENTE
TENDRA CARACTER DE TITULO EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE
EXIGIRA POR LA VIA DE APREMIO. SOMETIENDOSE EXPRESAMENTE A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL DEPARTAMENTO
DE FRANCISCO MORAZAN.”

Las garantias emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automética y no deberdn adicionarse clausulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.
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En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de

, alos del mes de del afio
FIRMA AUTORIZADA
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FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]

DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO:
DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la
licitacibn” wubicado en [indicar la ubicacién]. Construido/entregado por el
[Afianzado/Garantizado]

SUMA GARANTIZADA:
VIGENCIA De: Hasta:
BENEFICIARIO:

Todas las garantias deberan incluir textualmente la siguiente clausula obligatoria.

“LA PRESENTE GARANTIA ES SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y
DE REALIZACION AUTOMATICA, DEBIENDO SER EJECUTADA POR EL VALOR
TOTAL DE LA MISMA, AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO
HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), ACOMPANADA DE LA
RESOLUCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, SIN NECESIDAD DE
TRAMITES PREVIOS AL MISMO. SIN PERJUICIO DE LOS AJUSTES QUE
PUDIERAN HABER, SI FUERE EL CASO, QUE SE HARAN CON POSTERIORIDAD A
LA ENTREGA DEL VALOR TOTAL. QUEDANDO ENTENDIDO QUE ES NULA
CUALQUIER CLAUSULA QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR. LA PRESENTE
TENDRA CARACTER DE TITULO EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE
EXIGIRA POR LA VIiA DE APREMIO. SOMETIENDOSE EXPRESAMENTE A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL DEPARTAMENTO
DE FRANCISCO MORAZAN.”

Las garantias emitidas a favor del BENEFICIARIO serdn solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y_no_deberan adicionarse clausulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
, alos del mes de del afio
FIRMA AUTORIZADA
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FORMATO [GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE ANTICIPO Ne°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertira el monto del ANTICIPO
recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el
Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: ”?
ubicado en . Dicho contrato en lo procedente se
considerara como parte de la presente pdliza.

SUMA GARANTIZADA:
VIGENCIA De: Hasta:
BENEFICIARIO:

Todas las garantias deberan incluir textualmente la siguiente clausula obligatoria.

“LA PRESENTE GARANTIA ES SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y
DE REALIZACION AUTOMATICA, DEBIENDO SER EJECUTADA POR EL VALOR
TOTAL DE LA MISMA, AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO
HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), ACOMPANADA DE LA
RESOLUCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, SIN NECESIDAD DE
TRAMITES PREVIOS AL MISMO. SIN PERJUICIO DE LOS AJUSTES QUE
PUDIERAN HABER, SI FUERE EL CASO, QUE SE HARAN CON POSTERIORIDAD A
LA ENTREGA DEL VALOR TOTAL. QUEDANDO ENTENDIDO QUE ES NULA
CUALQUIER CLAUSULA QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR. LA PRESENTE
TENDRA CARACTER DE TITULO EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE
EXIGIRA POR LA VIA DE APREMIO. SOMETIENDOSE EXPRESAMENTE A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL DEPARTAMENTO
DE FRANCISCO MORAZAN.”

Las garantias emitidas a favor del BENEFICIARIO serdn solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y_no_deberan adicionarse clausulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.
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En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de

, alos del mes de del afio
FIRMA AUTORIZADA
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Carta Invitacion a Licitar
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de septiembre del 2017
Sefiores

Ref. LICITACION PRIVADA N° 0xx-2017 “TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE SALA HOSPITALARIA A EN EL
HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES" DEL
INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL
(LHSS)

Estimados sefiores:

El Instituto Hondurefio de Seguridad Social, ha iniciado el procedimiento de Licitacién Privada
024-2017 “Trabajos de Construccion de sala hospitalaria en el Hospital General de
Especialidades™ del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS), para lo cual esta invitando a
su representada a participar en este proceso, debiendo confirmar por escrito tres dias después de
recibida esta invitacion, su deseo de participar en el mismo. Se le adjuntan en CD los documentos
de las bases de licitacion respectiva.

El financiamiento, para la realizacion del presente proceso, proviene exclusivamente de fondos
propios del IHSS. La licitacion se efectuara conforme a los procedimientos de Licitacion Privada
(LP) establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

La oferta deberé&n presentarse en sobre cerrado hasta el dia 25 de septiembre de 2017, la hora limite
de recepcién de ofertas serd hasta las 10:00 a.m., hora oficial de la Republica de Honduras.,
debiendo presentarlas en el Lobby, ubicado en el primer piso del Edificio Administrativo del Barrio
Abajo, Tegucigalpa, M.D.C. Todas las ofertas que se reciban después de la hora sefialada seran
rechazadas.

Las ofertas deberan estar acompafiadas de una garantia de mantenimiento de oferta del 2% del
monto total de su oferta expresada en lempiras, con una vigencia de ciento veinte (120) dias
calendarios contados a partir del dia de la fecha de presentacion de oferta.

Los documentos de la licitacion podran ser examinados en el Sistema de Informacion de
Contratacion 'y  Adquisiciones del  Estado de  Honduras, @ “HonduCompras”
(www.honducompras.gob.hn) y en el Portal de Transparencia del IHSS (www.ihss.hn). Para
consultas o informacidn dirigirse a la Unidad Ejecutora de Proyectos, Sub Gerencia de Suministros,
Materiales y Compras, sexto piso edificio administrativo, por escrito por lo menos _cinco (5) dias
calendario antes de la fecha limite para la presentacion de ofertas.

Dr. Richard Zablah
Director Ejecutivo Interino
Instituto Hondurefio de Seguridad Social
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