=@ *
— (‘F)- -
% X
( W "fi/

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

DOCUMENTO ESTANDAR PARA LA
CONTRATACION DE OBRAS POR LICITACION

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Agosto 2018

UCI SPS Pagina i



DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Documento para la Contratacion de Obras por Licitacion Pablica
Nacional

PROYECTO: "REMODELACION DE LA UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO, CUIDADOS INTERMEDIOS
Y FARMACIA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL REGIONAL DEL
NORTE DEL INSTITUTO HONDURERO DE SEGURIDAD
SOCIAL (IHSS).

Emitido el: 14 de agosto de 2018
LPN No: 027-2018
Contratante: Instituto Hondureno de Seguridad Social

Lugar: Tegucigalpa, Distrito Central, Honduras

UCI SPS Pagina |



— (O
IHSS'./;)

INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL

INDICE GENERAL

Seccion . Instrucciones a 1oS Oferentes. ... ..vvuvne ettt e, 2
INdice de CIAUSULAS. . . ..o v e e, 2
Seccidén 11. Datos de la Licitacion (DDL)........c.ooiiiiiiii e, 21
Seccion H1. Paises Elegibles.........o.oiuiiiiiiiii i e, 25
Seccion V. Formularios de 1a Oferta. ... ..oooueiieeniee i 26
| @ ] =) ¢ 7 VTR 26
2. Informacion sobre la Calificacion.............ooiiiiiii e 28
3. Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o

INhabilidades. ......nee 29
70 411 - 1 ¢ JA 30
Seccion V. Condiciones Generales del Contrato. .......oouveeeeeeeeiee e 31
INAIice de CIAUSULAS. .. ... ev e e 32
Seccion V1. Condiciones Especiales del Contrato...............ooovvviiiiiiiiiiinninns ooee 55
Seccion V1. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento............................. 60
SECCION VL. PLanOS. .ot e 62
Seccion IX. Listade Cantidades. .........ooviiiiiiii e, 63
Seccidon X. Formularios de Garantia............ooeeeoneeeieii e 65
Garantia de Mantenimiento de la Oferta.............oooiiiiiiiiiiii i 66
Garantia de Cumplimiento. ... ..o 67
Garantia de Calidad..........coooiiiiiiii 68
Garantia por Pago de ANtiCIPO. ....oueineiiie e 69
LIamado @ LiCItaCION. ... ..ottt ettt e 70
INVItaciON @ LICIIAT. ... 71

UCI SPS Pagina Il



2 Seccién 1. Instrucciones a los Oferentes
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3 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

Instrucciones a los Oferentes (I1AO)

A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la 1.1 El Contratante, segin la definicion' que consta en las “Condiciones
licitacion Generales del Contrato” (CGC) ¢ identificado en la Seccion II, “Datos de
la Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construccion de las
Obras que se describen en los DDL y en la Secciones VII, VIl y IX. El
nombre y el nimero de identificacion del Contrato estan especificados en
los DDL y en las Condiciones Especiales de Contrato (CEC).

1.2 El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion especificada en los DDL y en la sub clausula 1.1 (s) de las
CEC.

1.3 En estos Documentos de Licitacion:

(@ el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita con
prueba de recibido;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “dia” significa dia calendario (plazo para presentacién de ofertas,
formalizacion del contrato)

(d) “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto los sabados y
domingos y feriados establecidos por ley.

(e) El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista de
Cantidades de obras a ejecutar con indicacion de precios.

2. Fuente de 2.1 La contratacién a que se refiere esta Licitacion se financiara con recursos
fondos provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL.

3. Fraudey 3.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
corrupcion organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o

personas oferentes por participar o participando en procedimientos de
contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas,
consultores 'y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles éticos durante
el proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato.

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos 0 mas
oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la

Y Véase la Seccion V, “Condiciones Generales del Contrato”, Clausula 1. Definiciones
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4 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

3.3Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
pudiera incurrir conforme al Codigo Penal.

4. Oferentes

elegibles 4.1 Podran participar en esta Licitacion unicamente las personas naturales o

juridicas hondurefias o personas naturales o juridicas extranjeras
cubiertas por tratados internacionales que les otorguen trato de
nacionales y que no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias
siguientes:

(@) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos
contra la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras subsista la
condena. Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades
mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o
representantes se encuentran en situaciones similares por
actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados;

(c) Ser funcionarios o empleados, con o0 sin remuneracion, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con
fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258
de la Constitucion de la Republica;

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucion firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracion o a la suspension temporal en el Registro
de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el
primer caso, la prohibicidn de contratar tendra una duracion de
dos (2) afos, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto
de resolucion en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso
la prohibicion de contratar sera definitiva;

(e) Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo
cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del
contrato;

(F) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
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5 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a
las compafiias que cuenten con socios que sean cdnyuges,
personas vinculadas por union de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o
aquellas en las que desempefien, puestos de direccién o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o
de parentesco;

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier
etapa de los procedimientos de contratacion o haber participado
en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervision
de construccion,

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o
tener vigente sancién de suspension para participar en
procedimientos de contratacion administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de
su continua elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las IAO, cuando
el Contratante razonablemente la solicite.

5. Requisitos de 5.1 Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes en las
Precalificacion licitaciones publicas que se programen con dicho fin.

5.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos 0 mas
empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

@ todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacion del Contrato.

(b) la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una
obligacion legal para todos los socios;

(© todos los socios seran responsables mancomunada Yy
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con
las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios debera ser designado como representante y
autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros del Consorcio;

(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos,
se haran exclusivamente con el socio designado;

() con la Oferta se debera presentar el Acuerdo de Consorcio
firmado por todas las partes.
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6 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

5.3 Los Oferentes deberdn confirmar en sus Ofertas que la informacion
presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha
de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta
cualquier informacion que actualice su informacion original de
precalificacion, la que quedara sujeta a comprobacion posterior segun
estipulado en el Arto. 96 del RLCE. La confirmacion o actualizacion de
la informacion deberd presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion IV.

5.4 Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribio la
solicitud de precalificacion, el Oferente debera incluir con su Oferta, el
poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole a comprometer
al Oferente.

6. UnaOfertapor 6.1 Cada Oferente presentara una sola Oferta, ya sea individualmente o
Oferente como miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participe
en mas de una Oferta sera descalificado (a menos que lo haga como
subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan
propuestas alternativas) y ocasionard que todas las propuestas en las
cuales participa sean rechazadas.

7. Costo de las 7.1 Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la
propuestas preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningun
momento sera responsable por dichos gastos.

8. Visita al Sitio 8.1 El Oferente podré bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo,
de las Obras visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por
si mismo toda la informacién que pueda ser necesaria para preparar la
Oferta y celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los
gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente. No
seré causa de descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras.
Asi mismo dicha visita podré ser realizada por invitacion del contratante
en cuyo caso se aplicara lo sefialado en el parrafo anterior.

B. Documentos de Licitacion

9. Contenido de 9.1 EIl conjunto de los documentos de licitacion comprende los que se
los Documentos enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido
de Licitacion emitidas de conformidad con la clausula 11 de las IAO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion Il Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion Il Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta
Seccion V Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
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7 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

Seccion VIl  Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VIl Planos

Seccion IX  Lista de Cantidades

Seccion X Formularios de Garantias

10. Aclaracionde  10.1 Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los
los Documentos Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante por escrito
de Licitacion a la direccion indicada en los DDL. Los oferentes podran someter sus

consultas y requerimientos de aclaraciones hasta cinco (5) dias
calendario antes de la fecha limite para presentacion de ofertas. Se
enviaran copias de la respuesta del Contratante a todos los que retiraron
los Documentos de Licitacion, la cual incluira una descripcion de la
consulta, pero sin identificar su origen. Asi mismo, el Contratante podra
emitir de oficio las aclaraciones que considere convenientes.

10.2 Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones que se
emitan de oficio se publicaran en el Sistema de Informacion de
Contratacion 'y  Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

10.3 En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de una reunion
de informacién para posibles aclaraciones, los Oferentes potenciales
también tendran la oportunidad de asistir a dicha reunion, que sera
efectuada en la fecha, hora y direccion indicada en los DDL. De igual
forma, a solicitud de cualquier interesado el Contratante acordara la
celebracion de una reunion de este tipo, debiéndose invitarse a todos los
que hubieren retirado los Documentos de Licitacion. La inasistencia a
la reunion de informacion para posibles aclaraciones no sera
motivo de descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los
Documentos de Licitacién que resulten necesarias en virtud de esta
reunion, se notificardn mediante Enmienda a los Documentos de
Licitacion, conforme a la Clausula 11 de las 1AO.

11. Enmiendas a 11.1 Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
los Documentos de Contratante podra modificar los Documentos de Licitacion mediante
Licitacion una Enmienda;

11.2 Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los
Documentos de Licitacion y serd comunicada por escrito a quienes
hubieren retirado los Documentos de Licitacion. Los posibles Oferentes
deberan acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.

11.3 Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran en el Sistema
de Informacion de Contratacion y Adquisiciones del Estado de
Honduras, (www.honducompras.gob.hn).

11.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para
tener en cuenta una enmienda en la preparacién de sus Ofertas, el
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8 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

Contratante podra extender, si fuera necesario, el plazo para la
presentacion de las Ofertas, de conformidad con la Subclausula 22.2 de
las IAO. Si la enmienda se realiza dentro de los tres dias antes de la
fecha de recepcion y apertura de ofertas se debera extender esta
fecha por el tiempo necesario para que los oferentes preparen su
oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

12. Idioma de las 12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar
Ofertas redactados en el idioma espafiol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan ser
presentados traducidos al esparfiol, por el 6rgano oficial del Estado

(Secretaria de Relaciones Exteriores).

13. Documentos que 13.1 La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por los
conforman la siguientes documentos:
Oferta S .
(@) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion 1V);
(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con
la Clausula 18 de las 1AO;

(c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es
decir, con indicacion de precios;

(d) El formulario y los documentos de Informacion sobre la
calificacion;
(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, segun se especifique en los DDL.

14. Precios de la 14.1 EIl Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en la Sub
Oferta clausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas
presentado por el Oferente.

14.2 EIl Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos
los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades valoradas. El
Contratante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales
el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los deméas precios unitarios y totales que
figuren en la Lista de Cantidades valoradas. Si hubiere correcciones, éstas
las realizara la Comision de Evaluacion.

14.3 Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el
Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razén, hasta
15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las Ofertas,
deberan estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la
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9 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

Oferta presentada por el Oferente.

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a ajustes
durante la ejecucién del Contrato de acuerdo a la Clausula 47 de las

CGC.
15. Monedasde la  15.1 Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en
Oferta y pago Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar

hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del Oferente.

15.2 Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en moneda extranjeras.

15.3 En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en monedas
extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se
traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado
internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la
Subcléusula 15.1 de las IAO.

16. Validez de las 16.1 Las Ofertas permaneceran vélidas por el periodo estipulado en los
Ofertas DDL.

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los
Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta por un plazo
adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes
deberan ser por escrito. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta
debera extenderse también por un plazo adicional de la fecha limite
prorrogada para la validez de las Ofertas. Los Oferentes podran
rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantia de
mantenimiento de oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la
solicitud no se le requerira ni se le permitird que modifique su Oferta,
excepto como se dispone en la Clausula 17 de las IAO.

17. Subsanacion 17.1 La Comisién de Evaluacién permitira la subsanacion de defectos u
omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en
los Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del
Estado y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para
subsanar los defectos u omisiones sera de cinco (5) dias habiles a partir
de la fecha de notificacion; si el Oferente no cumpliere con el mismo
su oferta no sera considerada.

18. Garantia de 18.1 EI Oferente debera presentar como parte de su oferta, una Garantia de
Mantenimiento Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto estipulado en los
de la Oferta DDL

18.2 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta serd denominada en
Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los
fines del célculo de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, estas se
convertiran en Lempiras a la tasa de cambio aplicable segun la clausula
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10 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

30.1 de las 1AO.
18.3 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:
(@) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b) permanecer valida por un periodo que expire después de la fecha
limite de la validez de las Ofertas establecida en los DDL, o del
periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con la
Clausula 16.2 de las IAO;

18.4 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

(@) ser emitida por una institucion que opere en Honduras, autorizada
por la Comision Nacional de Bancos y Seguros;

(b) estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantia
de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccion X,
“Formularios de Garantia™;

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante
en caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la
Clausula 18.7 de las IAO;

18.5 Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo
requerido en la clausula anterior, seran rechazadas por el Contratante
por incumplimiento.

18.6 La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas
no fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de
que el Oferente seleccionado suministre su Garantia de Cumplimiento.

18.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si:

(@ el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la
Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo
estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO; o

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de
su Oferta, de conformidad con la Subclausula 29 de las IAO;

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado
con:
(i) firmar el Contrato; o
(if)  suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

18.8 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio debera ser
emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.
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19. Ofertas
alternativas de
los Oferentes

19.1

19.2

Seccion . Instrucciones a los Oferentes

No se consideraradn Ofertas alternativas a menos que especificamente
se estipule en los DDL. Si se permiten, las Subclausula 19.1 y 19.2 de
las IAO regiran y en los DDL se especificara cual de las siguientes
opciones se permitira:

(@ Opcién Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas alternativas
conjuntamente con su Oferta bésica. EI Contratante considerara
solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente
cuya Oferta bésica haya sido determinada como la Oferta
evaluada de menor precio.

(b) Opcidn Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta alternativa
con o sin una Oferta para el caso basico. Todas las Ofertas
recibidas para el caso basico, asi como las Ofertas alternativas
que cumplan con las Especificaciones y los requisitos de
funcionamiento de la Seccién VII, seran evaluadas sobre la base
de sus propios méritos.

Las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la informacion
necesaria para su completa evaluacion por parte del Contratante,
incluyendo los célculos de disefio, las especificaciones técnicas, el
desglose de los precios, los métodos de construccion propuestos y
otros detalles pertinentes.

UCI SPS
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12 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

20. Formato y 20.1 EIl Oferente preparard un original de los documentos que comprenden
firma de la la Oferta segun se describe en la Clausula 13 de las IAO, el cual debera
Oferta formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcara

claramente como “ORIGINAL”. Ademas, el Oferente debera presentar
el nimero de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar
claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia
entre el original y las copias, el texto del original prevalecera sobre el
de las copias.

20.2 El original y todas las copias de la Oferta deberan ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar firmadas
por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en
nombre del Oferente, de conformidad con la Subclausula 5.4 de las
IAO. Todas las paginas de la Oferta original y sus copias seran
firmadas en todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su
representacion legal.

20.3 La Oferta no podrd contener enmiendas borrones o raspaduras en el
precio o en otra informacion esencial prevista con ese caracter en el
Documento de Licitacidn, excepto cuando hubieren sido expresamente
salvadas por el firmante lo cual deberd constar con claridad en la oferta
y €n sus copias.

20.4 EI Oferente proporcionard la informacién sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay,
pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta Oferta, y con la
ejecucion del contrato si el Oferente resulta seleccionado.
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13 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

D. Presentacion de las Ofertas

21. Presentacion, 21.1 Los Oferentes podran entregarlas personalmente. EI Oferente pondra

Selloe el original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que
Identificacion de cerrard e identificard claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”,
las Ofertas segun corresponda, y que colocard dentro de un sobre exterior que

también deberé cerrar.

Los Oferentes también podran presentar sus Ofertas electronicamente
por medio del sistema HonduCompras; cuando asi se indique en los
DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electronicamente
seguiran los procedimientos indicados en los DDL para la
presentacion de dichas Ofertas.

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) estar dirigidos al Contratante a la direccién® proporcionada en
los DDL,;

(b) llevar el nombre y numero de identificacion del Contrato
indicados en los DDL y CEC; y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar
que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de
Ofertas indicadas en los DDL.

21.3 Ademas de la identificacion requerida en la Sub clausula 21.2 de las 1AO,
los sobres exteriores deberan llevar el nombre y la direccion del Oferente,
con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma
sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la Clausula 22 de las
IAO.

21.4  Si el sobre exterior no esté cerrado e identificado como se ha indicado
anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en caso de que la
Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

22. Plazo para la 22.1 Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
presentacion de las especificada conforme a la Subclausula 21.2 (a) de las IAO, a més
Ofertas tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.

22.2 El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de Ofertas
mediante una enmienda a los Documentos de Licitacion, de
conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En este caso todos los

2 Ladireccion donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para certificar
la hora y fecha de recepcion y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una direccién de apartado postal. La
direccion para la recepcion de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitacién.
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14 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente
sujetos a la fecha limite original para presentar las Ofertas quedaran
sujetos a la nueva fecha limite.

23. Ofertas tardias 23.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite
para la presentacion de las Ofertas especificada de conformidad con la
Clausula 22 de las IAO sera devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo
cual se hara constar en el acta.

24. Retiro, 24.1 Los Oferentes podrén retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante
Sustitucién y una notificacion por escrito antes de la fecha limite indicada en la
Modificacion de la Clausula 22.1 de las 1AO.

Oferta

24.2 Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la Oferta
debera ser preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo con
las estipulaciones de las Clausulas 20 y 21 de las 1AO, y los sobres
exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”,
“SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”, segilin corresponda.

24.3 Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser
entregadas al Contratante en la direccion especificada conforme a la
Subcléausula 21.2 (a) de las IAO, a més tardar en la fecha y hora que se
indican en la Clausula 22.1 de los DDL.

24.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del
plazo para la presentacion de Ofertas y la expiracion del periodo de
validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la
Subclausula 16.1 o del periodo prorrogado de conformidad con la
Subclausula 16.2 de las IAO, dara lugar a que se haga efectiva la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, segin lo dispuesto en la
clausula 18.7 (a) de las IAO.

245 Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los
precios de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de
conformidad con esta clausula o incluyéndolas en la Oferta original.

E. Apertura de las Ofertas

25. Aperturadelas 25.1 El Contratante abrird las Ofertas, y las notificaciones de retiro,

Ofertas sustitucion y modificacion de Ofertas presentadas de conformidad con
la Clausula 24, en acto publico con la presencia de los representantes
de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar
establecidos en los DDL. El procedimiento para la apertura de las
Ofertas presentadas electrénicamente si las mismas son permitidas de
conformidad con la Sub clausula 21.1 de las IAO, estara indicados en
los DDL.

25.2 Primero se abrirdn y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No se
abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificacién
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15 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la
clausula 24 de las IAO.

25.3 En el acto de apertura, el Contratante leerd en voz alta, y notificara por
linea electronica cuando corresponda, y registrard en un Acta los
nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de
cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas
alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o
modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, si se solicitd, y cualquier otro detalle que el
Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta sera rechazada en el
acto de apertura, excepto las Ofertas tardias de conformidad con la
Clausula 18 y 22 de las IAO. Solamente las ofertas que sean abiertas y
leidas en voz alta durante el acto de apertura serdn consideradas para
evaluacion.

25.4 El Contratante preparara un acta de la apertura de las Ofertas que
incluira el registro de las ofertas leidas y toda la informacion dada a
conocer a los asistentes de conformidad con la Subclausula 25.3 de las
IAO y enviara prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que
presentaron ofertas puntualmente.

26. Confidenciali- 26.1 No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
dad oficialmente involucrada con el proceso de la licitacién, informacién
relacionada con el examen, aclaracién, evaluacion, comparacion de las
Ofertas, ni la recomendacion de adjudicacién del contrato hasta que se
haya notificado la adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 33.1 de las IAO. Cualquier intento por
parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento
de las Ofertas o en la adjudicacion del contrato resultara en el rechazo de
su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la
fecha de adjudicacién del contrato, un Oferente desea comunicarse con
el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitacion, debera hacerlo por escrito.

27. Aclaracion de 27.1 Para facilitar el examen, la evaluacién y la comparacion de las Ofertas, el
las Ofertas Contratante tendré la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare
su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente deberan efectuarse por escrito
pero no se solicitara, ofrecera ni permitird ninguna modificacion de los
precios o0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para
confirmar la correccion de errores aritméticos que el Contratante haya
descubierto durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo
dispuesto en la clausula 29 de las 1AO.

28. Examen delas  28.1 Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el Contratante
Ofertas para determinard si cada una de ellas:
determinar su
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16 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

cumplimiento (@) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula 4
de las IAO;

(b) ha sido debidamente firmada;
(c) esta acompariada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

28.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los

términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de

Licitacién sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

(@) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicién competitiva de los
otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion.

28.3 Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, sera rechazada por el Contratante y el
Oferente no podra posteriormente transformarla en una Oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion mediante la correccion o el retiro de las desviaciones 0
reservas.

29. Correccion ~ 29.1 El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente con

de errores los requisitos de los Documentos de Licitacion contienen errores
aritméticos. Dichos errores seran corregidos por el Contratante de la
siguiente manera:

(@ cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y
en palabras, prevaleceran los indicados en palabras;

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un
rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la
cantidad de unidades, prevalecerd el precio unitario cotizado, a
menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la
expresion del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera
el precio total cotizado para ese rubro y se corregird el precio
unitario.

29.2 El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el
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31.2
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Seccion . Instrucciones a los Oferentes

procedimiento antes sefialado para la correccion de errores y, con la
anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerard de obligatorio
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con
el monto corregido, la Oferta sera rechazada y podra hacerse efectiva la
Garantia de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la
Subclausula 18.7 (b) de las IAQ.

Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertira todos
los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras
utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de
Honduras vigente 15 dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.

El Contratante evaluard solamente las Ofertas que determine que
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion de conformidad con la Clausula 28 de las IAO.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado de
cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(@ corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Clausula
29 de las IAO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos,
si existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra), pero incluyendo los trabajos por dia’, siempre que sus
precios sean cotizados de manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de
conformidad con la clausula 19 de las IAO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u
otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la
Subclausula 24.5 de las IAO.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
variacion, desviacién u oferta alternativa. En la evaluacion de las ofertas
no se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y
otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitacion o
que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto estimado
de ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud

3 Trabajos por dia son los trabajos que se realizan segun las instrucciones del Supervisor y que se remuneran conforme al tiempo que
le tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluacion de las Ofertas se
considere que el precio de los trabajos por dia ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante debera hacer una lista de las
cantidades tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinaran contra los dias de trabajo (por
ejemplo, un nimero determinado de dias-hombre de un conductor de tractores, una cantidad especifica de toneladas de cemento
Portland, etc.), los cuales se multiplicaran por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la

Oferta.
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de la clausula 47 de las CGC, durante el periodo de ejecucion del
Contrato.

En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subclausula 31.2 d),
el Contratante determinara la aplicacion de los descuentos a fin de
minimizar el costo combinado de todos los lotes.

En caso de que en esta Licitacion se presenten ofertas de empresas
extranjeras, se aplicara un margen de preferencia nacional en los términos
establecidos en los articulos 53 de la Ley de Contratacion del Estado y 128
de su Reglamento.

El margen de preferencia nacional no sera aplicable cuando convenios
bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes
extranjeros tendran trato nacional.

F. Adjudicacion del Contrato

El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion y que representa el costo evaluado como mas
bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho
Oferente es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO vy (b)
esta calificado de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de
las IAO.

No obstante lo dispuesto en la clausula 33 de las IAO, el Contratante se
reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en
el articulo 57 de la Ley y 172 del Reglamento-sin que por ello incurra
en ninguna responsabilidad ante los Oferentes.

La Licitacion podra declararse desierta cuando no se hubieren
presentado ofertas 0 no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes
previsto en los DDL. Se declarara desierto el lote en el cual no se
hubieren presentado ofertas 0 no se hubiese satisfecho el minimo de
oferentes previsto en los DDL.

La Licitacion debera declararse fracasada cuando:

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos
esenciales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento;

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacion del
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19 Seccion . Instrucciones a los Oferentes

Estado o el Pliegos de Condiciones;

c) Se comprueba la existencia de colusion;

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios
considerablemente superiores al presupuesto estimado por la
administracion;

e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que
determinaren la no conclusion del contrato, entendiéndose como
tal entre otras: Catastrofes provocadas por fenomenos naturales,
accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden
social, naufragio e incendio.

36. Notificacion de 36.1 Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el Contratante

Adjudicacion y notificara por escrito la decision de adjudicacion del contrato a todos los
firma del Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la
Contrato “Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion”) debera estipular el

monto que el Contratante pagard al Contratista por la ejecucion,
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista,
de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato
denominado el “Precio del Contrato”). Después de la notificacion
relativa a la adjudicacion del contrato, los Oferentes no seleccionados
podrén solicitar por escrito al Contratante una reunién informativa o una
explicacion por escrito de las razones por las cuales sus Ofertas no
fueron seleccionadas. El 6rgano contratante deberd dar respuesta a
quienes lo soliciten.

36.2 Dentro de los 10 dias calendarios siguientes a la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el
contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la clausula 36.2 de los DDL

Previo a la firma del Contrato el Adjudicado debera presentar:

a. Constancia de Solvencia Electrdnica, extendida por el Servicio
de Administracion de Rentas.

b. Original o Copia de Constancia vigente de no haber sido objeto
de resolucién firme de cualquier contrato celebrado por la
Administracion extendida por la Procuraduria General de la
Republica (PGR).

c. Constancia del Instituto Hondurefio de Seguridad Social
(IHSS) de encontrarse al dia en el pago de sus aportaciones o
contribuciones.

d. Certificacion de Inscripcion en el Registro de Proveedores y
Contratistas de ONCAE.

e. Constancia de cumplir con el pago del salario minimo y demaés
derechos laborales extendida por la Secretaria de Trabajo y
Seguridad Social.
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36.3 EIl Contratante publicara en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitacion,
identificando la Oferta y los numeros de los lotes y la siguiente
informacion: (i) el nombre de cada Oferente que presentd una Oferta;
(ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada;
(iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las
razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado vy el
precio cotizado, asi como la duracion y un resumen del alcance del
contrato adjudicado.

37. Garantia de 37.1 Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la

Cumplimiento Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado
debera entregar al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el
monto estipulado en las CGC y en la forma de una Garantia bancaria o
fianza emitida por un banco o una aseguradora que opere en Honduras,
autorizada por la Comisién Nacional de Bancos y Seguros, en el
formulario original especificado en la Seccion X (Formularios de
Garantia). También sera admisible la presentacion de cheques certificados
a la orden del Contratante y bonos del Estado Hondurefio representativos
de obligaciones de la deuda publica.

37.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de
las Subclausulas 37.1 y 36.2 de las IAO constituira base suficiente para
anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado
firme el Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento, el
Contratante devolvera a los oferentes no seleccionados las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta

38. Pago de 38.1 EI Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, cuando
anticipo y asi haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto méaximo
Garantia establecido en los DDL.. El pago del anticipo debera ejecutarse contra la

recepcion de una Garantia. En la Seccion X “Formularios de Garantia” se
proporciona un formulario de Garantia para Pago de Anticipo.
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Seccion I1. Datos de la Licitacion (DDL)*

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1 El Contratante es: Instituto Hondurefio de Seguridad Social

Las Obras son: Licitacion Publica Nacional N° 027-2018 "Remodelacion de
la Unidad de Cuidados Intensivos Adulto, Cuidados Intermedios y Farmacia
Hospitalaria del Hospital Regional del Norte del Instituto Hondurefio de
Seguridad Social (IHSS).

IAO 1.2 La fecha prevista de terminacion de las obras es de 90 dias calendario

IAO 2.1 El financiamiento para la realizacion del presente proceso proviene
exclusivamente de fondos propios del IHSS

IAO 8.1 Se realizara visita de carécter obligatorio al sitio de las obras que se

realizara el dia xx de xxx del 2018 a las xxx am. y se entregara
constancia de visita al sitio, la cual deberd formar parte de los
documentos que se entregaran el dia de la presentacion de ofertas.

B. Documentos de Licitacion

IAO 10.1 Para aclaraciones de los pliegos, la direccion del Comprador es:
Atencion: Unidad Ejecutora de Proyectos

Licitacién Publica Nacional 027- 2018

"Remodelacion de la Unidad de Cuidados Intensivos Adulto, Cuidados
Intermedios y Farmacia Hospitalaria del Hospital Regional del Norte del
Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS).

Direccion:

Sub-Gerencia de Suministros, Materiales y Compras del IHSS. Edificio
Administrativo del IHSS, Bo. Abajo, 6to. Piso

Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C.

Pais: Honduras, C.A.

Teléfono: 2222-6922

Correo:

C. Preparacion de las Ofertas

IAO 13.1 (f) Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales
con su Oferta:

a. Constancia de visita al sitio de la obra.

b. Constancia de estar inscrito en la Oficina Normativa de Contratacion y
Adquisicion del Estado (ONCAE). En caso de no haberla presentado en
la precalificacion.

c. Carta de Informacion sobre precalificacion, segin formato 2

* Esta seccién deberé ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitacion.
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OFERTA ECONOMICA
d. Carta oferta firmada y sellada por el representante legal de la

empresa en cada una de las paginas

e. Garantia de Mantenimiento de Oferta, con indicacion de la
clausula obligatoria del dos por ciento (2%) del monto de la
oferta.

f. Listado de precios debidamente firmado y sellado en cada una de
las paginas, por el Representante legal de la empresa.

g. Ficha de costos de acuerdo al listado de precios debidamente
firmado y sellado en cada una de las paginas, por el
Representante legal de la empresa.

IDONEIDAD TECNICA

a) Presentar declaracion jurada autenticada que en caso de salir
adjudicado se compromete a cumplir con todas las condiciones y
especificaciones técnicas indicadas en las bases.

IAO 14.2 Aplica

IAO 14.3 El IHSS se encuentra exento del ISV

IAO 15.1 Los Oferentes no podran ofertar en monedas extranjeras, solo en
lempiras.

IAO 16.1 El periodo de validez de las Ofertas serd de noventa (90) dias
calendarios

IAO 18.1 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en cualquiera de

las siguientes:

- Una Garantia emitida por un banco;

- Una Fianza emitida por una aseguradora;

- Un Cheque certificado o de Caja la orden del Contratante.

IAO 18.1 La Garantia de mantenimiento de Oferta serd de un dos por ciento (2%) por
el monto total de la oferta en moneda de curso legal: Lempira

IAO 18.3 La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd permanecer vélida por
120 dias a partir de la fecha de presentacion de ofertas.

IAO 19.1 No se consideraran Ofertas alternativas.

IAO 20.1 El nimero de Oferta que los Oferentes deberan presentar es: un original

y dos copias impresas, Incluyendo CD o USB de la oferta econémica

D. Presentacion de las Ofertas

IAO 21.1 | Los Oferentes no podran presentar Ofertas electronicamente.
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IAC 212 (a) Los sobres interiores y exteriores deberan llevar las siguientes leyendas

adicionales de identificacion:

Parte Central:
Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS)
Bo. Abajo, Edificio Administrativo, undécimo piso, Tegucigalpa,
M.D.C., Honduras, C.A.
Esquina Superior:
e Izquierda: Nombre del oferente y su direccion completa
e Derecha: Fecha de Apertura

Esquina Inferior:
Izquierda:

Oferta de Licitacion Pablica Nacional N° 027-2018 "Remodelacion de la
Unidad de Cuidados Intensivos Adulto, Cuidados Intermedios y Farmacia
Hospitalaria del Hospital Regional del Norte del Instituto Hondurefio de
Seguridad Social (IHSS).

Oferta Econémica”, “Documentacion Legal y Técnica”, respectivamente

IAC 21.2 (b) Nombre y numero de identificacion del contrato: Licitacion Publica

Nacional N° 027-2018 "*Remodelacion de la Unidad de Cuidados Intensivos
Adulto, Cuidados Intermedios y Farmacia Hospitalaria del Hospital Regional
del Norte del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS).

IAO 21.2 (¢) La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DEL 10 de
septiembre de 2018; 10:00am.

1AO 22.1 Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del

Contratante es: Lobby del Instituto Hondurefio de Seguridad Social
(IHSS), Edificio Administrativo, primer piso, Tegucigalpa, M.D.C.,
Honduras, C.A.

La fecha para presentar las ofertas es hasta : El dia 10 de septiembre de
2018

Hora: desde las 8:00 Hasta las 10:00 a.m. (Hora Oficial de la Republica
de Honduras)

IAO 25.1 La apertura de las Ofertas tendra lugar en: el Auditorio del Instituto

Hondurefio de Seguridad Social (IHSS), ubicado en el undécimo piso,
Edificio Administrativo, Barrio Abajo, Tegucigalpa, M.D.C.

La fecha de apertura de ofertas es: El dia 10 de septiembre de 2018
Hora: a las 10:15 a.m. (Hora Oficial de la Republica de Honduras)

1AC 33.1 Esta licitacion se adjudicara al oferente cuya oferta haya determinado que

cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion y que representa el costo evaluado como mas bajo
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E. Aperturay Evaluacion de las Ofertas

El nmero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion sera

IAO 35.1 de una oferta.

F. Adjudicacion del Contrato

Una vez notificada la adjudicacion el ofertante seleccionado tendra
IAO 36.2 o . :
hasta diez dias calendario para la firma del contrato.
El oferente que resultare adjudicado deberd presentar de caracter
obligatorio, previo a la firma del contrato, los siguientes documentos en
un término de cinco (5) dias hébiles contados a partir del dia siguiente de
su Notificacion; lo anterior en cumplimiento a los articulos: 36 de la Ley
de Contratacion del Estado y 30 de su Reglamento:

a. Constancia de Solvencia Electrénica, extendida por el Servicio
de Administracion de Rentas.

b. Original o Copia de Constancia vigente de no haber sido objeto
de resolucion firme de cualquier contrato celebrado por la
Administracién extendida por la Procuraduria General de la
Republica (PGR).

c. Constancia del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS)
de encontrarse al dia en el pago de sus aportaciones o
contribuciones.

d. Certificacion de Inscripcion en el Registro de Proveedores y

Contratistas de ONCAE.

IAO 37.1 El Plazo méximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento

una vez firmado el contrato sera de diez dias calendario que podra ser
una Garantia bancaria o fianza emitida por un banco o una aseguradora que
opere en Honduras, autorizada por la Comision Nacional de Bancos y
Seguros, en el formulario original especificado en la Seccion X
(Formularios de Garantia). También serd admisible la presentacion de
cheques certificados a la orden del Contratante y bonos del Estado
Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda publica.

El oferente debera presentar una garantia de cumplimiento por el 15% del
monto del contrato vigente tres meses posteriores a la fecha de finalizacion
de los trabajos objeto del contrato.

IAC 38.1 El oferente adjudicado podra solicitar un anticipo para el inicio de los

trabajos objeto del contrato, el cual sera hasta por el 15% por ciento del
monto del Contrato, para lo cual debera presentar una Garantia segin
“Formularios de Garantia” indicado en los anexos que permita su tramite.
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Seccion I11. Paises Elegibles

No aplica
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Seccién 1. Formularios de la Oferta

1. Oferta

Seccién IV. Formularios de la Oferta

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

[fecha]

NUmero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion y titulo del

Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste
aqui las enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y nimero de identificacion del Contrato] de
conformidad con las CGC que acompafian a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el
monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda

Monto pagadero en la
moneda

Tasa de cambio:
[indique el nimero de
unidades de moneda
nacional que
equivalen a una
unidad de moneda
extranjera]no aplica

Insumos para los que
se requieren monedas
extranjeras (no aplica)

(a)
(b)
(©)
(d)

El pago de anticipo solicitado es:

Monto

Moneda

(@)
(b)
(©)
(d)

UCI SPS

Pagina 26




27 Seccion 1V. Formularios de la Oferta

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta y con el
suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitacion y
especificados en los DDL.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de xx dias calendarios de
ejecucion del proyecto

No presentamos ningdn conflicto de interés de conformidad con la Sub clausula 4.1 de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Sub clausula 4.1 de las IAO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion
con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a
continuacion:

Nombre y direccién del Agente Monto y Moneda Proposito de la Comision
o Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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28 Seccion 1V. Formularios de la Oferta

2. Informacién sobre la Calificacion

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
Oferta cualquier informacion que actualice su informacion original de precalificacion, como se
indica en la Clausula 5 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Si se adjuntan
documentos escritos en un idioma diferente al espafiol, estos deberan ser traducidos al espafol.
La traduccion debera ser oficial. Si la informacion presentada originalmente para precalificar
ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de las Ofertas, se deberan detallar los cambios y
adjuntar la informacion modificada.]

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]
[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion vy titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Respecto a la licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta”o “Ha
sufrido cambio a la fecha de presentaciéon de esta Oferta, segin se detalla a continuacion,
adjuntandose la informacion modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuacion
los cambios sufridos en la informacién y adjuntar la documentacion que respalde los cambios].

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccién:
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29 Seccion V1. Condiciones Especiales de Contrato

CONTRATO "REMODELACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
ADULTO, CUIDADOS INTERMEDIOS Y FARMACIA HOSPITALARIA DEL
HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE DEL INSTITUTO HONDURENO DE
SEGURIDAD SOCIAL (IHSS). Y LA SOCIEDAD No /2018

Nosotros RICHARD ZABLAH ASFURA, mayor de edad, casado, Doctor en Quimica y
Farmacia, hondurefio con Tarjeta de lIdentidad N°0801-1944-02465 y de este domicilio,
actuando en mi condicién de Director Ejecutivo Interino del Instituto Hondurefio de Seguridad
Social (IHSS), entidad con Personeria Juridica creada mediante Decreto Legislativo N°140 de
fecha 19 de mayo de 1959, publicado en La Gaceta, Diario Oficial de la Republica de
Honduras, con fecha 3 de julio de 1959 y nombrado mediante Resolucién IHSS N°01/20-01-
2014 de fecha 20 de enero del 2014, de la Comision Interventora del IHSS, conforme a las
atribuciones otorgadas mediante Decreto Ejecutivo N° PCM-011-2014 de fecha 15 de Enero de
2014; publicado el 17 de enero de 2014 en la Gaceta, Diario Oficial de la Republicas, con
Oficinas Administrativas en el Barrio Abajo de Tegucigalpa, con R.T.N. N°08019003249605,
debidamente autorizado para la suscripcion del presente contrato mediante Resolucion CI IHSS
No /2018 , quien para los efectos de este Contrato se denominara “EL INSTITUTO” y por

otra parte_ xxxxx hondurefio, mayor de edad, : y de este

domicilio con direccidon en xxxxX_, con numero de celular , Y correo electronico, XXXXxXxx
actuando en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la SOCIEDAD
., Segun consta en poder de administracion otorgado

a su favor mediante Instrumento Publico numero del de de , ante los
oficios del notario .; inscrito bajo el tomo , numero del
Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de ; RTN No en adelante

denominado “EL. CONTRATISTA”, hemos convenido en celebrar como en efecto
celebramos, el presente contrato de "*Remodelacion de la Unidad de Cuidados Intensivos
Adulto, Cuidados Intermedios y Farmacia Hospitalaria del Hospital Regional del Norte
del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS), resultado de adjudicacion del proceso
de “Licitacion Publica Nacional 027-2018 el cual se regira de acuerdo a las siguientes clausulas:
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO; manifiesta “EL INSTITUTO” que mediante

Resolucién N° emitida por la Comision Interventora del
INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) adjudico a la
sociedad derivado de la Licitacion Publica
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30 Seccién V. Formularios de la Oferta
Nacional 027-2018, lo siguiente: (se describen detalle de cantidades de obra )

SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO
Y FORMA DE PAGO; el valor de todos los trabajos a realizar incluyendo suministro de

materiales y equipo por “EL CONTRATISTA”, identificados en la clausula anterior, asciende
a la suma total de xxxxxxxx_LEMPIRAS EXACTOS (L ), exento del pago del
impuesto sobre ventas desglosado asi: ( SE DETALLARA CADA ACTIVIDAD CON SU
PRECIO UNITARIO Y TOTAL) El valor del contrato serd pagado en Lempiras, con recursos
propios disponibles en el Reglon Construccion y Mejoras del presupuesto del “INSTITUTO”

para el afio fiscal de 2018, en moneda nacional (Lempiras), segun confirmacién emitida por la
sub gerencia de presupuesto en Memorandum SGP No /2018. Los pagos se haran parciales
conforme avance de obra de los trabajos objeto del contrato adjudicado, aprobados por la
supervision designada por el IHSS de acuerdo a cronograma de trabajo que se apruebe y se
realizara a través de la Tesoreria General del “INSTITUTO”, previa recepcion de los siguientes
documentos: Estimacion original del contratista a nombre del Instituto Hondurefio de
Seguridad Social, en que se indiquen la descripciéon de los trabajos realizados incluyendo
instalacion y suministro de materiales y equipos, cantidad, precio unitario y monto total de los
mismos, aprobado por la supervision designada por el IHSS, copia del contrato, Recibo
original a nombre del Instituto Hondurefio de Seguridad Social, en el primer pago la
presentacion de la garantia de cumplimiento, en el pago final se requerira la presentacién de la
Garantia de Calidad y el Acta de Recepcion provisional final que indique que todos los trabajos
han sido entregados a satisfaccion. TERCERA: PRECIO A QUE SE SUJETA EL
CONTRATO,; el precio o valor del contrato incluido en la Clausula Segunda permanecera fijo
durante el periodo de validez del contrato y no seré sujeto a variacién alguna, solo en aquellos
casos en que favorezcan al “INSTITUTO” o cuando a criterio de la supervision deban
realizarse trabajos adicionales que sean necesarios y complementarios a los trabajos objeto del
contrato, aprobados mediante orden de cambio o Adendum a contrato; CUARTA: PAGO DE
IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS; todos los pagos que sea necesario efectuar en
conceptos de impuestos y derechos o cualquier otro tipo de impuestos o gravamen de los
materiales o productos ocasionados por los suministros contratados, correran a cuenta de “EL
CONTRATISTA” sin ninguna responsabilidad pecuniaria para el “INSTITUTO”; QUINTA:
PLAZO DE EJECUCION; “EL CONTRATISTA” se compromete a realizar a satisfaccion
del “INSTITUTO” los trabajos objeto del contrato para la remodelacion de la Unidad de
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31 Seccion IV. Formularios de la Oferta
cuidados intensivos, ubicado en area de antigua farmacia hospitalaria, conforme las cantidades

de obra indicadas en clausula Primera, incluidos el suministro e instalacion de algunos
equipos en un plazo a partir de la firma del contrato y emision de orden de inicio en 90 dias
calendarios. La supervision designada debera aprobar la calidad de los materiales a utilizar asi
como la de los suministros a instalarse , en los trabajos objeto del contrato; SEXTA:
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO; diez dias después de la firma del contrato y con el
objeto de asegurar al “EL INSTITUTO”, el cumplimiento de todos los plazos, condiciones y
obligaciones de cualquier tipo, especificadas o producto de este contrato, “EL
CONTRATISTA” constituira a favor de “EL INSTITUTO”, una Garantia de Cumplimiento
equivalente al quince por ciento (15%) del valor total de este contrato, vigente treinta (30) dias
después de la recepcion de los trabajos realizados. La no presentacion de la garantia solicitada
en esta clausula dara lugar a la resolucion del contrato sin derivar responsabilidad alguna para
“EL INSTITUTO”. La garantia de cumplimiento sera devuelta por “EL INSTITUTO”, a mas
tardar dentro de los sesenta (60) dias calendario siguiente a la fecha en que “EL
CONTRATISTA” haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales. SEPTIMA:
GARANTIA DE CALIDAD; para garantizar la calidad de los trabajos contratados, una vez
que se haya efectuado la recepcion provisional final de los trabajos. EL CONTRATISTA”
deberd sustituir la garantia de cumplimiento del contrato por una garantia de calidad. El
Oferente favorecido otorgard a favor del “EL INSTITUTO”, una garantia de calidad
equivalente al cinco por ciento (5%0) del monto total del contrato ejecutado, con una vigencia
minima de un (1) afio, a partir de la fecha de acta de recepcion provisional final de los
trabajos, esta garantia debe ser expedida a nombre el INSTITUTO HONDURENO DE
SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), en moneda nacional y consistira en una Garantia Bancaria o
fianza expedida por el sistema bancario nacional de este pais. La no presentacion de esta
garantia en el plazo especificado en esta Clausula dara lugar a la resolucion del contrato sin
derivar responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO” y a ejecutar la garantia de
cumplimiento. La garantia de calidad sera devuelta por “EL INSTITUTO”, una vez cumplido
el plazo de un afio a partir de la recepcion de los trabajos de remodelacion contratados. En caso
de descubrir, durante el periodo de garantia de calidad que los trabajos recibidos presentan
defectos, “EL CONTRATISTA” debera proceder a su reparacion o sustitucion presentando la
sub gerencia de ingenieria y mantenimiento el informe del reclamo correspondiente a la

Gerencia Administrativa y Financiera, para que esta la traslade al CONSTRATISTA vy si dicho
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32 Seccién V. Formularios de la Oferta
reclamo no es atendido de conformidad en un plazo que se sefiale en la comunicacion se

ejecutara la garantia de calidad presentada. OCTAVA: GARANTIA DE ANTICIPO: Para
garantizar el pago del anticipo recibido, por los trabajos adjudicados el CONTRATISTA
debera presentar una garantia de anticipo equivalente al 100% del monto del anticipo, que no
serd mayor al 15% del monto del contrato, valor que serd deducido mediante retenciones a
partir del pago de la primera estimacion de trabajos ejecutados, en la misma proporcion en que
fue otorgado. En la ultima estimacion se deducird el saldo pendiente de dicho anticipo. La
vigencia de la garantia serd por el mismo plazo del contrato a partir de la orden de inicio y
concluira con el reintegro total del anticipo. NOVENA: CLAUSULA OBLIGATORIA DE
LAS GARANTIAS; todos los documentos de garantia deberan contener la siguiente clausula
obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA ES SOLIDARIA, INCONDICIONAL,
IRREVOCABLE Y DE REALIZACION AUTOMATICA, DEBIENDO SER
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, AL SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL
(IHSS), ACOMPANADA DE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA
CORRESPONDIENTE, SIN NECESIDAD DE TRAMITES PREVIOS AL MISMO. SIN
PERJUICIO DE LOS AJUSTES QUE PUDIERAN HABER, SI FUERE EL CASO, QUE
SE HARAN CON POSTERIORIDAD A LA ENTREGA DEL VALOR TOTAL.
QUEDANDO ENTENDIDO QUE ES NULA CUALQUIER CLAUSULA QUE
CONTRAVENGA LO ANTERIOR. LA PRESENTE TENDRA CARACTER DE
TITULO EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE EXIGIRA POR LA VIA DE
APREMIO. SOMETIENDOSE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO
MORAZAN.” A las garantias no deberan adicionarles clausulas que anulen o limiten la
clausula obligatoria. DECIMA: ERRORES Y OMISIONES EN LA OFERTA : los errores
contenidos en la oferta y otros documentos presentados por “EL CONTRATISTA” y que se
incorporen al contrato, correran por cuenta y riesgo de este, independientemente de cualquiera
de las garantias mencionadas en este contrato y sin perjuicio de cualquier otro derecho que “EL
INSTITUTO”, pueda tener o usar para remediar la falta; “DECIMA PRIMERA: CESION
DEL CONTRATO O SUB-CONTRATACION; Los derechos derivados de este contrato
podran ser cedidos a terceros, Unicamente para las subcontrataciones especificas aprobadas
previamente por la supervision, DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA DE SANCION POR
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33 Seccién IV. Formularios de la Oferta

INCUMPLIMIENTO; en caso de demoras no justificadas en la entrega de los trabajos objeto
del presente contrato, descritos en las clausulas PRIMERA, EL CONTRATISTA” pagara a
“EL INSTITUTO” en concepto de multa 0.36% por cada dia de atraso en que incurra en la
entrega de los trabajos de remodelacidn, contratados segun cronograma de trabajo presentado y
aprobado. Si la demora no justificada diera lugar a que el total cobrado por la multa aqui
establecida ascendiera al diez por ciento (10%) del valor parcial de este contrato “EL
INSTITUTO”, podra considerar la resolucion total del contrato y hacer efectiva la garantia de
cumplimiento, sin incurrir por esto en ninguna responsabilidad de su parte. “EL INSTITUTO”
no pagara bonificacion alguna por el cumplimiento del contrato antes de lo previsto. DECIMA
TERCERA: RELACIONES LABORALES; “EL CONTRATISTA” asume en forma directa
y exclusiva, en su condicién de patrono, todas las obligaciones laborales y de seguridad social
con el personal que asigne a las labores de los trabajos a realizar y cualquier otro personal
relacionado con el cumplimiento del presente contrato, relevando completamente a “EL
INSTITUTO” de toda responsabilidad al respecto, incluso en caso de accidente de trabajo o
enfermedad profesional. DECIMA CUARTA: MODIFICACION; el presente Contrato podréa
ser modificado dentro de los limites previstos en los Articulos 121, 122 y 123 de la Ley de
Contratacion del Estado, mediante las suscripciéon de una Orden de cambio o Adendum en las
mismas condiciones que el presente contrato. DECIMA QUINTA: CAUSAS DE
RESOLUCION DEL CONTRATO,; el grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas, la falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del contrato o de las demas
garantias a cargo del contratista dentro de los plazos correspondientes, la disolucién de la
sociedad mercantil contratista, la declaracion de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, 0 su comprobada incapacidad financiera, los motivos de interés publico o las
circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la
celebracion del contrato, que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecucion, el
incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del plazo de cuatro (4) meses, el mutuo
acuerdo de las partes, Igual sucedera en caso de recorte presupuestarios de fondos nacionales
que se efectue por razon de la situacion econdmica y financiera del pais, la estimacion de la
percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas
0 de emergencia, lo anterior en cumplimiento del Articulo 69 del Decreto N°141-2017 que
contiene el Presupuesto de Ingresos de La Administracion Publica para el afio 2018, publicado

el 19 de enero de 2018, en la Gaceta Diario Oficial de la Republica, son causas de resolucion
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de este contrato, DECIMA SEXTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO; Para los
efectos del presente contrato se considera como caso fortuito o fuerza mayor debidamente
justificados a juicio de “EL INSTITUTO”, entre otras: catéstrofes provocadas por fendmenos
naturales, accidentales, huelgas, guerras, revoluciones, motines, desorden social, naufragio o
incendio. DECIMA SEPTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO; EIl presente contrato
entrara en vigencia a partir de la firma del contrato y la emision de la respectiva orden de inicio
y terminara por el cumplimiento normal de la entrega de los trabajos programados y
establecidos en este contrato, debiendo dar cumplimiento a las especificaciones y condiciones
establecidas en las bases, para lo cual la supervision designada verificara el mismo, mediante
bitacora que lleve en el proyecto, tal terminacion se prevé en el término de 90 dias calendario,
a partir de la firma y orden de inicio, DECIMA OCTAVA: DOCUMENTOS
INTEGRANTES DE ESTE CONTRATO,; forman parte de este CONTRATO: Los
documentos de licitacion constituidos por el aviso de publicacidn a las empresas precalificadas,
las bases de la Licitacion Publica Nacional 027/2018, incluyendo las aclaraciones a la mismas
emitidas por EL INSTITUTO ” o remitidas por “EL CONTRATISTA”, la oferta técnica
revisada, la oferta econdmica, asi como cualquier otros documentos que se anexe a este
contrato por mutuo acuerdo de las partes; DECIMA NOVENA: NORMAS SUPLETORIAS
APLICABLES; en lo no previsto en el presente contrato, seran aplicables las normas
contenidas en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, la Ley General de la
Administracion Publica, la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Organica de
Presupuesto y el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica afio 2018 y su
Reglamento, demas leyes vigentes en Honduras que guardan relacion con los procesos de
contratacion del Estado. Asimismo, en cumplimiento del Decreto N°141-2017 que contiene las
Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y de
las Instituciones Descentralizadas, para el afio 2018, se transcribe el Articulo 69 del mismo
que textualmente indica: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o
cancelacion del préstamo o donacién puede dar lugar a la rescision o resolucion del contrato,
sin mas obligacion por parte del Estado, que el pago correspondiente a las obras o servicios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del contrato. Igual sucedera en
caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectlie por razon de la situacién
econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menor a los gastos

proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia. Lo dispuesto en este
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Articulo debe estipularse obligatoriamente en todos los contratos que se celebren en el

sector publico. En cumplimiento del numeral Primero del Acuerdo SE-037-2013 publicado el
23 de agosto de 2013, en el Diario Oficial La Gaceta. VIGESIMA: “CLAUSULA DE
INTEGRIDAD.- Las partes en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (LTYAIP) y con la conviccion de que
evitando las précticas de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de
transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones
del Estado, para asi fortalecer las bases del estado de derecho, nos comprometemos libre y
voluntariamente a: 1. Mantener el més alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las
leyes de la republica, asi como los valores: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRESION CON LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS A DAR
INFORMACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA, 2) Asumir una estricta observancia y
aplicacion de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratacion
y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de Contratacién del Estado, tales como
transparencia, igualdad y libre competencia; 3) Que durante la ejecucion del contrato ninguna
persona gque actla debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningun
empleado o trabajador, socio 0 asociado, autorizado o no realizard: a) Practicas corruptivas,
entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b)
Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten sugieran o
demuestren que existen un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes, y
uno y varios terceros, realizados con el proposito de alcanzar un propdsito inadecuado,
incluyendo influenciar de forma inapropiada las acciones de la otra parte; 4) Revisar y verificar
toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros, a la otra parte para efectos del
contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de
este contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada por lo que
ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacion
inconsistente , imprecisa 0 que no corresponda a la realidad, para efectos de este contrato; 5)
Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razon
del contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla

para fines distintos; 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
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incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin

perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra; 7. Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por
nuestros empleados o trabajadores, socios o0 asociados, del cual se tenga un indicio razonable y
que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los
subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate asi como a los socios,
asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta cldusula dara lugar: a) De parte del Contratista o Consultor: i. A la
inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducirsele; ii) A la aplicacion al trabajador ejecutivo representante, socio, asociado o
apoderado que haya incumplido esta clausula de las sanciones o medidas disciplinarias
derivados del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. B.
De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva del Contratista o Consultor y a los
subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad
futura en procesos de contratacion; ii. A la aplicacién al empleado o funcionario infractor, de
las sanciones que correspondan segtn el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin
perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las qué hubiere lugar. En
fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los compromisos adoptados en el
presente documento bajo el entendido que esta Declaracion forma parte integral del Contrato
firmado voluntariamente para constancia.”. VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y
COMPETENCIA; para la solucién de cualquier situacion controvertida derivada de este
contrato, ambas partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales de Justicia
de Francisco Morazéan. En fe de lo cual y para constancia, ambas partes suscribimos este
contrato, en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los ----------- dias del mes de ------- del afio

dos mil dieciocho.

Dr. Richard Zablah XX
Director Ejecutivo Representante Legal
Nota:

Si asi lo considerase el IHSS, éste modelo de contrato podra ser ajustado al momento de
definirse la Adjudicacion
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Seccion V. Condiciones Generales del Contrato
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Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales
1. Definiciones 1.1  Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

@ El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC,
para resolver en primera instancia cualquier controversia, de
conformidad con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas
CGC.

(b) La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente
preparada por el Oferente, con indicacion de las cantidades y
precios, que forma parte de la Oferta.

(© Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de
estas CGC

(d) La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las
Obras, certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con la
Subclausula 53.1 de estas CGC.

(e) El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes
documentos: Acuerdo Contractual, Notificacion de Resolucion
de Adjudicacion, Carta de Oferta, estas Condiciones,
Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier otro documento
que se indique en el Contrato.

()] El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta para
la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

(9) La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de
Oferta y cualquier otro documento que el Contratista presente
con la misma y se incluya en el Contrato.

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion
de la Resolucién de Adjudicacion y subsecuentemente, segun
sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.

0) Dias significa dias calendario;

(1) Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los sdbados
y domingos y aquellos que sean determinados como feriados
nacionales.

(k) Meses significa meses calendario
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0]

(m)

(n)

(0)

(p)

(@)

()

(s)

(t)

(u)

(v)

(w)

Seccion IV. Formularios de la Oferta
Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan
en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del
Contratista, en adicion a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado
emitido por el Supervisor de Obras una vez que el Contratista ha
corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subcldusula 35.1 de las CEC vy calculado a
partir de la fecha de terminacion.

Los Planos son documentos gréficos, incluidos en el contrato,
que definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional
o modificado emitido por el Contratante, de acuerdo con lo
establecido en el Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la
ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han
sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la
construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado
en la Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion del
Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en
que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se
especifica en las CEC. Esta fecha podra ser modificada
Unicamente por el Contratante mediante una prérroga del plazo
0 una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados
en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcién mecéanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica
contratada por el érgano responsable de la contratacién para
supervisar la ejecucion de las Obras, debiendo ejercer sus
funciones bajo la coordinacién y control de la respectiva unidad
ejecutora.
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(x)

v)

@)

(aa)

(bb)

(cc)

(dd)

(ee)

(ff)

(99)

Seccion IV. Formularios de la Oferta
CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos
en los documentos de licitacion, son informes de tipo
interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion
hecha o aprobada por el Contratante.

La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el Contratista
debera empezar la ejecucion de las Obras y que esta estipulada
en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las
fechas de toma de posesion del Sitio de las Obras.

Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por
el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la
construccion o instalacion de las Obras.

Una Variacién es una instruccion impartida por el Contratante y
gue modifica las Obras.

Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en
las CEC.

Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional:

(@) que escapa al control de una Parte,

(b) que dicha Parte no pudiera haberlo previsto
razonablemente antes de firmar el Contrato,

(c) que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo
evitado o resuelto razonablemente, y

(d) que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o
circunstancias excepcionales del tipo indicado a continuacion,
siempre que se satisfagan las Condiciones (a) a (d) especificadas
anteriormente:

(i) guerra, hostilidades (independientemente de que se
declare la guerra o no), invasion, actos de enemigos
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extranjeros,

(ii) rebelion, terrorismo, revolucion, insurreccion, golpe
militar o usurpacion del poder, o guerra civil,

(iii) disturbios, conmocion, desorden, huelga o cierre patronal
llevado acabo por personas distintas a las del Personal
del Contratista u otros empleados del Contratista y
Subcontratistas,

(iv) municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones
ionizantes o contaminacion por radioactividad, excepto
cuando pueda ser atribuible al uso por parte del
Contratista de dichas municiones, explosivos, radiacion o
radioactividad, y

(v) catastrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones
0 actividad volcénica.

2. Interpretacion 2.1 Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa también el
femenino y viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el Contrato
tienen su significado corriente a menos que se las defina
especificamente. El Supervisor de Obras proporcionara aclaraciones a
las consultas sobre estas CGC.

2.2 Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada Seccion
de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha de
Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacién de la totalidad de las
Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

@ Contrato,

(b) Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion,

© Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

e Condiciones Generales del Contrato,

® Especificaciones,

(0) Planos,

(h) Lista de Cantidades valoradas, y

0] Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

3. Idiomay Ley 3.1 Elidioma del Contrato sera el espafiol.

Aplicables
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4. Decisiones del
Supervisor de
Obras

5. Delegacion de
funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratosy
Cesion del
Contrato

8. Otros
Contratistas

9. Personal

10. Riesgos del

3.2
4.1

5.1

6.1

7.1

7.2

7.3

8.1

9.1

9.2
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El contrato se regird y se interpretara segun las Leyes Hondurefias

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en
representacion del Contratante, podra dirigir 6rdenes e instrucciones al
Contratista para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con los
planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento

El Supervisor de Obras no podré delegar en otra persona ninguno de sus
deberes y responsabilidades.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia
en las Condiciones del Contrato sélo seran validas cuando sean
formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que
sean entregadas y/o escritas en la bitcora del proyecto.

El Contratista s6lo podra subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacion
del Contratante. La subcontratacion no altera las obligaciones del
Contratista.

La aprobacién de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito, con
indicacion de su objeto y de las condiciones econdmicas. Los trabajos que
se subcontraten con terceros, no excederan del cuarenta por Ciento (40%)
del monto del Contrato.

El Contratista no podra ceder el Contrato sin la aprobacién por escrito del
Contratante.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y el
Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. El Contratista también deberd proporcionarles a
éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podra modificar la Lista de Otros Contratistas y debera
notificar al respecto al Contratista.

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista de
Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar
a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado
por el Supervisor de Obras. El Supervisor de Obras aprobara cualquier
reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades,
preparacion, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o
superiores a las del personal que figura en la Lista.

Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que
motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona se retire
del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el Contrato.

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
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Contratante y
del Contratista

11. Riesgos del
Contratante

12. Riesgos del
Contratista

13. Seguros

111

11.2

12.1

13.1

Seccion IV. Formularios de la Oferta
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este
Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del Certificado
de Correccidn de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@  Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o dafios
a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos)
COmO consecuencia de:

(i) el uso u ocupacién del Sitio de las Obras por las Obras,
0 con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, 0

(i)  negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b)  El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el disefio
hecho por el Contratante, 0 a una guerra 0 contaminacion
radioactiva que afecte directamente al pais donde se han de realizar
las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del Certificado
de Correccion de Defectos, seré riesgo del Contratante la pérdida o dafio
de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios como
consecuencia de:

@ un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurrid antes de la Fecha de Terminacion, y que no
constituia un riesgo del Contratante; o

(© las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de
la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo, sin
limitacién, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista.

A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista debera
contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del
Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y
el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los
montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los
siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

@ Para pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;
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(b) Para pérdida o dafos a los Equipos;

(© Para pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato,
Y,

(d) Para lesiones personales o muerte.

13.2 El Contratista debera entregar al Supervisor de Obras, para su aprobacion,
las pélizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos
seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios
0 perjuicios ocasionados.

13.3 Si el Contratista no proporcionara las poélizas y los certificados exigidos,
el Contratante podra contratar los seguros cuyas pélizas y certificados
deberia haber suministrado el Contratista y podra recuperar las primas
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, 0
bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

13.4 Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del
Supervisor de Obras.

13.5 Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pélizas de
seguro.

14. Informes de 14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de
investigacion investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
del Sitio de las cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

Obras

15. Consultas 15.1 El Supervisor de Obras responderéa a las consultas sobre las CEC.
acerca de las
Condiciones
Especiales del
Contrato

16. Construccién de 16.1 EIl Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con
las Obras por el las Especificaciones y los Planos.

Contratista

17. Terminacion de 17.1 EIl Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de
las Obras en la Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
fecha prevista presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, y

terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

18. Aprobacién por 18.1 EIl Contratista sera responsable por el disefio de las obras provisionales.
el Supervisor ] ) ) o
de Obras 18.2 EIl Contratista deberd obtener las aprobaciones del disefio de las obras

provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.
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19. Seguridad

20.Descubrimientos

21. Tomade
posesion del
Sitio de las
Obras

22. Acceso al Sitio
de las Obras

23. Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

24. Controversias

25.Procedimientos
para la solucion
de controversias

26. Recursos contra
la resolucion del
Contratante

18.3

19.1

19.2

20.1

211

221

231

241

25.1

26.1

Seccion IV. Formularios de la Oferta
Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de las
obras provisionales y definitivas deberan ser aprobados previamente por
el Supervisor de Obras antes de su utilizacion.

El Contratista serd responsable por la seguridad de todas las actividades
en el Sitio de las Obras.

El Contratista deberd suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomard las medidas necesarias
para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en
el trabajo, segln las disposiciones sobre la materia.

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera
propiedad del Contratante. EI Contratista debera notificar al Supervisor
de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste
imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del
Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en la
fecha estipulada en las CEC, se considerard que el Contratante ha
demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un
evento compensable.

El Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier
lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados
con el Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Supervisor de
Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado
y su Reglamento.

Controversia se entenderd como cualquier discrepancia sobre aspectos
técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier
otra indole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el
Supervisor de Obras, como resultado de la ejecucion de las Obras.

En el caso de controversias el Contratante interpretarda mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la controversia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitard por medio
del 6rgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la ejecucién
del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos
legales que correspondan.

Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial ante
los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC
establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.
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27. Programa

28. Prérroga de la
Fecha Prevista
de Terminacion

29. Aceleracion de
las Obras

27.1

27.2

27.3

27.4

28.1

28.2

29.1

Seccion IV. Formularios de la Oferta

B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Contratista presentara
al Supervisor de Obras, para su opinion y posterior aprobacion por el
Contratante, un Programa en el que consten las metodologias generales, la
organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion de todas las
actividades relativas a las Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales logrados
en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de
ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la
secuencia de las actividades.

El Contratista debera presentar al Supervisor de Obras para su opinién y
posterior aprobacion por el Contratante, un Programa con intervalos
iguales que no excedan el periodo establecidos en las CEC. Si el
Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo,
el Supervisor de Obras podréa retener el monto especificado en las CEC
de la proxima estimacion de obra y continuar reteniendo dicho monto
hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya
presentado el Programa atrasado.

La aprobacion del Programa no modificarda de manera alguna las
obligaciones del Contratista. EI Contratista podra modificar el Programa
y presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en cualquier momento.
El Programa modificado debera reflejar los efectos de las Variaciones y
de los Eventos Compensables.

El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando
se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variacion que haga
imposible la terminacion de las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo
de ejecucion de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.

El Contratante determinard si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacion y por cuénto tiempo, dentro de los 5 dias siguientes a la
fecha en que el Contratista solicite al Contratante una decisién sobre los
efectos de una Variacion o de un Evento Compensable y proporcione toda
la informacion sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso
oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la
demora debida a esa falla no sera considerada para determinar la nueva
Fecha Prevista de Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de
la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante debera solicitar al
Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleracion
de la ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas
propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion serd modificada como
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30. Demoras
ordenadas por
el Supervisor
de Obras

31. Reuniones
administrativas

32. Correccion
de Defectos

29.2

30.1

31.1

31.2

32.1

32.2

Seccion IV. Formularios de la Oferta
corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecucion de
los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se trataran
como Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran al Precio
del Contrato.

El Supervisor de Obras previa autorizacion del contratante, podra ordenar
al Contratista la suspension en la iniciacion o el avance de cualquier
actividad comprendida en las Obras, compensando econdémicamente el
gasto generado por el atraso.

Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podran solicitar al
drgano contratante que asista a reuniones administrativas. EI objetivo
de dichas reuniones sera la revision de la programacion de los trabajos
pendientes y la resolucion de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 33.

El Supervisor de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y
al Contratante. Ya sea en la propia reunion o con posterioridad a ella, el
Supervisor de Obras debera decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas que
deban adoptarse.

El Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos los defectos que
tenga conocimiento antes que finalice el Periodo de Responsabilidad por
Defectos, que se inicia en la fecha de terminacion y se define en las CEC.
El Periodo de Responsabilidad por Defectos se prorrogard mientras
queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro
del plazo especificado en la notificacion del Supervisor de Obras.

33.Advertencia Anticipada 33.1 EI Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes posible

33.2

sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas que puedan
perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o
demorar la ejecucion de las Obras. EI Supervisor de Obras podra
solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los efectos
esperados que el futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el
Precio del Contrato y la Fecha de Terminacion. El Contratista debera
proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea razonablemente
posible.

El Contratista colaborara con el Supervisor de Obras en la preparacion
y consideracion de posibles maneras en que cualquier participante en
los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente
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34. ldentificacion de
Defectos

35. Pruebas

36. Defectos no
Corregidos

37.Lista de
Cantidades
Valoradas
(Presupuesto de la
Obra)

38. Desglose de

Costos

39. Variaciones

40. Pagos de
las Variaciones

Seccion IV. Formularios de la Oferta

ordenare el Supervisor de Obras.

34.1

35.1

36.1

37.1

37.2

38.1

39.1

C. Control de Calidad

El Supervisor de Obras controlara el trabajo del Contratista y le
notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificaré de manera alguna las obligaciones del Contratista.

Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algin trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagard el costo de la prueba y de las muestras, caso
contrario debera ser sufragado por el Contratante.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Supervisor de Obras, este ultimo
estimara el precio de la correccion del defecto, y el Contratista
deberd pagar dicho monto, sin perjuicio de que la correccion del
defecto sea encargada por el Contratante a terceros.

D. Control de Costos

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera
contener los rubros correspondientes a la construccion, el montaje, las
pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el
Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa
para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la
cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para
cada rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra)

Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el Contratista
debera proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra).

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberan ser autorizadas
por escrito por el Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial

40.1

del Contrato se formalizaran mediante modificacion del Contrato.

Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion. El
Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Supervisor
de Obras asi lo hubiera determinado. El Supervisor de Obras debera
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41. Proyecciones

42. Estimaciones
de Obra

43.Pagos

Seccion IV. Formularios de la Oferta
analizar la cotizacidn antes de opinar sobre la Variacion.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro descrito

41.1

42.1

42.2

42.3

42.4

42.5

42.6

43.1

en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) y si, a
juicio del Supervisor de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario
de ejecucion no produce cambios en el costo unitario por encima del
limite establecido en la Subclausula 38.1, para calcular el valor de la
Variacion se usara el precio indicado en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se
modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecucion de los
trabajos correspondientes a la Variacion no coincidiera con los
rubros de la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra),
el Contratista debera proporcionar una cotizacidén con nuevos precios
para los rubros pertinentes de los trabajos.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberad proporcionar
al Supervisor de obra una proyeccion actualizada del flujo de
efectivo. Dicha proyeccién podra incluir diferentes monedas segln
se estipule el contrato, convertidas segun sea necesario utilizando las
tasas de cambio del contrato.

El Contratista presentara al Supervisor de Obras cuentas mensuales
por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Supervisor de Obras de
conformidad con la Sub clausula 42.2.

El Supervisor de Obras verificard las cuentas mensuales de los
trabajos ejecutados por el Contratista y certificard la suma que
debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el
Supervisor de Obras

El valor de los trabajos ejecutados comprenderd el valor de las
cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios
contractuales.

El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en una
estimacion anterior o reducir la proporcién de cualquier rubro que se
hubiera aprobado anteriormente en consideracion de informacién
mas reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. El Contratante reconocerd intereses a la tasa promedio
correspondiente al mes en que se efectué el pago para operaciones
activas del sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos
en el pago de sus obligaciones por causas que le fueren imputables,
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44, Eventos
Compensables

Seccion IV. Formularios de la Oferta

por mas de cuarenta y cinco dias (45) calendario contados a partir de
la presentacion correcta de los documentos de cobro
correspondientes. El pago de los intereses, se hara a mas tardar en la
fecha del siguiente pago parcial. EI Supervisor de Obra validara la
presentacion correcta de la estimacion de obra en un plazo no mayor
de diez (10) dias habiles contados a partir de la presentacion de los
mismos. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago
siguiente se debera pagar al Contratista interés sobre el pago
atrasado. El pago de los intereses se calculard exclusivamente sobre
el monto facturado que se pagara con retraso. Para estos fines la
Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones determinara
mensualmente, en consulta con el Banco Central de Honduras la tasa
de interés promedio para operaciones activas vigente en el sistema
bancario nacional.

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion posterior o

43.3

43.4

44.1
(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

como resultado de una decision del Conciliador, Arbitro o Juez, se le
pagara interés al Contratista sobre el monto incrementado como se
establece en esta clausula. El interés se calculara a partir de la fecha
en que se deberia haber aprobado dicho incremento si no hubiera
habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta expresado
el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no
se indico precio y se entendera que estan cubiertos en otros precios
en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras
en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de acuerdo con la
Subclausula 21.1 de las CGC.

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera
que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato.

El Supervisor de Obras ordena una demora o no emite los Planos,
las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecucion
oportuna de las Obras.

El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los
trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban defectos.

El Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.
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45. Impuestos

(f)

(9)

(h)

(i)

@)

(k)

44.2

443

44.4

45.1

Seccion IV. Formularios de la Oferta
Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emisién de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, a partir de la
informacion emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de
Investigacion del Sitio de las Obras), la informacion disponible
publicamente y la inspeccidn visual del Sitio de las Obras.

El Supervisor de Obras imparte una instruccion para lidiar con una
condicion imprevista, causada por el Contratante, o para ejecutar
trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u
otros motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras
limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras 0 costos
adicionales al Contratista.

El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

El Supervisor de Obras demora sin justificacion alguna la emision
del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que
los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminacion, se deberd incrementar el Precio del Contrato y/o
prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Supervisor de Obras
decidira el monto del incremento, y la nueva Fecha Prevista de
Terminacion si este fuera el caso.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacién que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyeccién
de costos, el Supervisor de Obras la evaluara y ajustara el Precio del
Contrato como corresponda. Si el Supervisor de Obras no
considerase la estimacion del Contratista razonable, el Supervisor de
Obras preparard su propia estimacion y ajustara el Precio del
Contrato conforme a ésta. EI Supervisor de Obras supondra que el
Contratista reaccionara en forma competente y oportunamente frente
al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacion
en la medida en que los intereses del Contratante se vieran
perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no
hubiera cooperado con el Supervisor de Obras.

El Supervisor de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravdmenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 30 dias anterior a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de
Recepcion Definitiva. El ajuste se hara por el monto de los cambios
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46. Monedas

47. Ajustes de
Precios

48. Multas
por retraso
en la entrega
dela Obra

49. Pago de
anticipo

50. Garantias

46.1

47.1

48.1

48.2

49.1

49.2

49.3

50.1

Seccion IV. Formularios de la Oferta
en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos
cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean
resultado de la aplicacién de la clausula 47 de las CGC.

La moneda 0 monedas en que se le pagaré al Proveedor en virtud de
este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista deberd indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC, por
cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la
Fecha Prevista de Terminacion. El monto total de dafios y perjuicios
no debera exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante
podra deducir dicha indemnizacion de los pagos que se adeudaren al
Contratista. ElI pago por dafios y perjuicios no afectara las
obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor de Obras
deberd corregir en la siguiente estimacion de obra los pagos en
exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liquidacién de dafios y perjuicios.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC, contra la presentacion por el Contratista de
una Garantia Incondicional, emitida en la forma y por un banco o
aseguradora aceptables para el Contratante en los mismos montos y
monedas del anticipo. La Garantia debera permanecer vigente hasta
que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la
misma podra ser  reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizacién que se
requieran especificamente para la ejecucion del Contrato.

El anticipo serd reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que haya
sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos realizados,
variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Notificacién de
la Resolucién de Adjudicacion y por el monto estipulado en las
CEC, emitida por un banco o compafiia afianzadora aceptables para
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el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas
en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia
de Cumplimiento excederd en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liquidacion del contrato, el Contratista sustituird la Garantia de
cumplimiento del contrato por una Garantia de calidad de la obra,
con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada.

Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por tramos
0 secciones, el plazo de la Garantia de calidad correspondiente a
cada entrega a que estuviere obligado el Contratista se contara a
partir de la recepcion definitiva de cada tramo.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en
la Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de
trabajo sélo cuando el supervisor de Obras hubiera impartido
instrucciones previamente y por escrito para la ejecucién de trabajos
adicionales que se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por
el Supervisor de Obras de todo trabajo que deba pagarse como
trabajos por dia. EI Supervisor Obras debera verificar y firmar todos
los formularios que se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios.

El Contratista seré responsable de reparar y pagar por cuenta propia
las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan
de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en forma
inmediata una inspeccién preliminar, que acredite que las Obras se
encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se consignara en
Acta de Recepcion Provisional suscrita por un representante del
organo responsable de la contratacion por el Contratante, el
Supervisor de Obras designado y el representante designado por el
Contratista.

Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la obra de
acuerdo con los planos, especificaciones y deméas documentos
contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que
procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio,
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atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista efectle su requerimiento,
el Contratante procedera a su recepcién provisional, previo informe
del Supervisor de Obras.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefiale a la reparacion o terminacion de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma
definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y revisiones
finales. Si asi procediere, previa certificacion del Supervisor de
Obras de gue los defectos y detalles notificados han sido corregidos,
se efectuara la recepcion definitiva.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por tramos
0 partes de la obra de un proyecto, la recepcion provisional y
definitiva de cada uno de ellos se ajustard a lo dispuesto en los
articulos anteriores.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
mantenimiento, custodia y vigilancia seréa por cuenta del Contratista,
teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo
que para tal efecto disponga el contrato.

55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista debera

proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta detallado
del monto total que el contratista considere que se le adeuda en
virtud del contrato. Si el estado de cuenta estuviera correcto y
completo a juicio del supervisor de obras, emitira el certificado de
pago final dentro del plazo establecido en las CEC. Si el estado de
cuenta presentado no estuviese de acuerdo al balance final calculado
por el Supervisor o estuviese incompleto, ambas partes procederan
en el periodo establecido en las CEC a conciliar el balance final
adeudado al Contratista. Si la conciliacion fuese exitosa, el
Contratista volvera a presentar el estado de cuenta y el Supervisor
dentro del plazo establecido en las CEC emitira el certificado de
pago. Caso contrario, el supervisor de obras decidird en el plazo
estipulado en las CEC el monto que debera pagarse al Contratista y
ordenara se emita el certificado de pago.

55.2 El 6rgano responsable de la contratacion debera aprobar la liquidacion

y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante debiendo las
partes otorgarse los finiquitos respectivos, sin perjuicio de las
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acciones legales que el contratista pudiese iniciar en caso de no
aceptacion del monto del certificado de pago final.

56.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacion
y mantenimiento actualizados de la maquinaria 0 equipo
suministrado, el Contratista los entregara en las fechas estipuladas en
las CEC.

56.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o
los manuales de operacion y mantenimiento a méas tardar en las
fechas estipuladas en las CEC 57.1, o no son aprobados por el
Supervisor de Obras, éste retendrd el acta de recepcion final.

57.1 El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra
parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

57.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirdn, pero no
estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas;

2) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demas garantias a cargo del contratista dentro
de los plazos correspondientes;

3) La suspensidn definitiva de las obras o la suspension temporal
de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de
fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin
que medien éstas, acordada en ambos casos por la
Administracion;

4) La muerte del contratista individual si no pudieren concluir el
contrato sus sucesores;

5) La disolucion de la sociedad mercantil contratista;

6) La declaracién de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

7) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas
calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la
celebracion del contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del
plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato un
plazo distinto;

9) La falta de correccion de defectos de disefio cuando estos sean
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técnicamente inejecutables;

10) El mutuo acuerdo de las partes;

11) Si el Contratista ha demorado la terminacién de las Obras de tal
manera que se alcance el monto maximo de la indemnizacion
por concepto de dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las
CEC;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcion al competir por el Contrato o en su
ejecucion, conforme a lo establecido la Clausula 58 de estas
CGC.

Si el contrato fuese terminado por causas imputables al Contratista,
se hara efectiva la garantia de cumplimiento.

Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.

No podran ejecutarse las garantias de un contrato cuando la
resolucién del contrato sea consecuencia del incumplimiento
contractual de la administracion o por mutuo acuerdo.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos
de contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los
mas altos niveles éticos durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y
corrupcion estan prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado
Hondurefio tendran el derecho de revisar a los Oferentes,
proveedores,  contratistas,  subcontratistas,  consultores 'y
concesionarios sus cuentas Yy registros y cualesquiera otros
documentos relacionados con la presentacion de propuestas y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Contratante, o la respectiva instancia de control
del Estado Hondurefio. Para estos efectos, el Contratista y sus
subcontratistas deberan: (i) conservar todos los documentos y
registros relacionados con este Contrato por el periodo que
establecen las instancias de control del Estado Hondurefio luego de
terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii) entregar
todo documento necesario para la investigacion de denuncias de
fraude o corrupcion, y pongan a la disposicion del Contratante o la
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respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los empleados
0 agentes del Contratista y sus subcontratistas que tengan
conocimiento del Contrato para responder las consultas provenientes
de personal del Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio o de cualquier investigador, agente, auditor o
consultor apropiadamente designado para la revision o auditoria de
los documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus subcontratistas
incumple el requerimiento del Contratante o la respectiva instancia
de control del Estado Hondurefio, o de cualquier otra forma
obstaculiza la revision del asunto por éstos, el Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio bajo su sola
discrecion, podra tomar medidas apropiadas contra el contratista o
subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta obligacion.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor deberd emitir un certificado en el que
conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emision de dicho certificado y menos el valor de
las Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin
menoscabo de las acciones que procedan para la indemnizacién por
dafios y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que
se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que
debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituira una deuda
a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Supervisor de Obras debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos

61. Liberacion de
cumplimiento

61.1

los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta,
los Equipos propiedad del Contratista, las Obras provisionales y las
Obras incluidas en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales
efectos en la Liquidacion, se consideraran de propiedad del
Contratante.

Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de
fuerza mayor, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera
de control del Contratante o del Contratista, el Supervisor de Obras
debera validar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En
tal caso, el Contratista deberd disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la
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brevedad posible después de recibir la validacion. En caso de
imposibilidad de cumplimiento, debera pagarse al Contratista todos
los trabajos realizados antes de la recepcion de la validacion, asi
como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los
cuales se hubieran adquirido compromisos, los materiales existentes
y equipos adquiridos para uso del proyecto los cuales seran
entregados al Estado, asi como los gastos administrativos en que se
incurra por la rescision o resolucion.
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato

A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberd completar todas las CEC antes de
emitir los documentos de licitacion. Se deber&n adjuntar los programas e informes que el
Contratante debera proporcionar.

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (a) No aplica

CGC1l.1(q) El Contratante es Instituto Hondurefio de Seguridad Social

CGC 1.1 (1) La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras de la
"Remodelacion de la Unidad de Cuidados Intensivos Adulto, Cuidados Intermedios
y Farmacia Hospitalaria del Hospital Regional del Norte del Instituto Hondurefio
de Seguridad Social (IHSS), es de 90 dias calendarios después de la firma del
contrato y orden de inicio

CGC 1.1 (w) El Supervisor de Obras sera designado por el IHSS

CGC1l.1(y) El Sitio de las Obras estan ubicados en Antigua Farmacia del Hospital Regional
del Norte

CGC 1.1 (bb) | La Fecha de Inicio es a partir de la firma del contrato y emision orden de
inicio.

CGC 1.1 (ff) Las Obras consisten la Remodelacién de la Unidad de Cuidados Intensivos
Adulto, Cuidados Intermedios y Farmacia Hospitalaria del Hospital Regional del
Norte del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS)

CGC 1.1 (gg) Si aplica

CGC23 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el siguiente
orden de prioridad:

(@ Contrato,

(b) Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,

(©) Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e) Condiciones Generales del Contrato,

)] Especificaciones,

(9) Planos,

(h) Lista de Cantidades valoradas, y

(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma
parte integral del Contrato.

CGC14.1 Si aplica

CGC7.1 Si aplica

CGC 7.2 Si aplica

CGCO.1 Personal Clave: los que se presenten en la oferta

CGC17.1 Si aplica

CGC 19.1 Si aplica

CGC?211 La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera dos dias
después de la orden de inicio.

CGC 26.1 Agotada la via administrativa, las controversias que generen los actos
administrativos que se dicten en relacion con la ejecucion de éste contrato,
se hara ante los Tribunales de Justicia de Francisco Morazan, para lo cual se
requerird resolucion de autorizacion por parte de la Comision Interventora
del IHSS.
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B. Control de Plazos

CGC27.1 El Contratista presentara un cronograma de ejecucion de las obras, para la
aprobacion del Supervisor que designe el IHSS, dentro de cinco (5) dias a
partir de la fecha de la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion

C. Control de la Calidad

CGC 32.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: de 365 dias

CGC 34.1 Si aplica

CGC 36.1 Si aplica

D. Control de Costos

CGC 424 Si aplica

CGC 46.1 La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

CGC 49.1 Si aplica

CGC 49.3 Si aplica

CGC50.1 EL CONTRATISTA” constituira a favor de “EL INSTITUTO”, una Garantia y
/o fianzas de Cumplimiento del quince por ciento (15%) del valor total de este
contrato, vigente tres meses después de la entrega de los trabajos realizados.
La no presentacion de la garantia solicitada en esta clausula dara lugar a la
resolucion del contrato sin derivar responsabilidad alguna para “EL
INSTITUTO™

CGC 50.2 El Oferente favorecido otorgara a favor del “EL INSTITUTO”, una garantia
de calidad equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del
contrato, con una vigencia minima de un (1) afio, a partir de la fecha de
acta de recepcion provisional final de los trabajos, esta garantia debe ser
expedida a nombre el INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD
SOCIAL (IHSS), en moneda nacional y consistird en una Garantia
Bancaria/y/o fianza expedida por el sistema bancario nacional de este pais.

E. Finalizacion del Contrato

CGC54.1 Si aplica

CGC56.1 Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar
en la fecha de acta de recepcion provisional final.

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar en la fecha de
acta de recepcion provisional final.
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Documentacion Técnica a presentar con la oferta que se evaluara con cumple o no cumple
La oferta técnica debera ser acompafiada de lo siguiente:

1. Hojas de Vida de personal clave solicitado, con la documentacion adjunta necesaria que
corrobore el nivel educativo, colegiacion profesional correspondiente y afios de
experiencia laboral debidamente avalados por el Representante Legal del Oferente.

Gerente de Proyecto:

Ingeniero Civil y/o arquitecto

Experiencia minima de 10 afios en el ejercicio de su profesion.
Colegiado en el Colegio de Profesional correspondiente.
Experiencia Profesional en proyectos similares de 5 afios.
Personal clave temporal

Ingeniero Eléctrico

Experiencia minima de 5 afios en el ejercicio de su profesion.
Colegiado en el Colegio de Profesional correspondiente.

Experiencia Profesional en proyectos similares de 3 afios.

Personal Residente:

Ingeniero Civil

Experiencia minima de 5 afios en el ejercicio de su profesion.
Colegiado en el Colegio de Profesional correspondiente.
Experiencia Profesional en proyectos similares de 4 afios.

El personal clave permanente es el Ingeniero civil que estard a tiempo completo, segln
cronograma de actividades, en el proyecto. El personal clave temporal sera responsable de las
actividades de su especialidad, debiendo estar en el proyecto en las fechas indicadas en
cronograma que se presente.

2. Programacion de la obra a ejecutar, asi como su ruta critica.
3. Catalogos y/o literatura descriptiva de los equipos eléctricos y mecanicos (lavamanos,
inodoros, paneles, equipo de aire acondicionado) a instalar.
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4. Manual de Normas de Higiene y Seguridad de la Obra, a utilizar, para conocer y atender
las medidas necesarias para la aplicacion de las barreras sanitarias a instalarse para no
contaminar los ambientes que no estan involucrados en la Remodelacion
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO "REMODELACION DE UCIA"

NO

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
REQUERIDAS

PRELIMINARES (DESMONTAJES Y DEMOLICIONES)

Limpieza preliminar de las
areas

Se deberan realizarse trabajos de limpieza para dar comienzo al
proyecto. Lo que se encuentre en sitio debera ser revisado por
la Supervision del IHSS a fin de definir qué cosas seran
llevadas como desperdicio y que serd ingresado con acta de
recepcion a las bodegas del Instituto.

Tramites administrativos

El contratista debera considerar el costo de adquisicion de los
Libros de Bitacora que sean necesarios para el proyecto.

El contratista deberd considerar los costos de timbrado de
planos y presupuestos para los permisos de construccion y
aquellos tramites que deban realizarse y pagarse para los
mismos.

Debe considerar en sus costos los rotulos de sefializaciéon de
"Hombres Trabajando”, con el logo del IHSS, y alguna imagen
distintiva, este debe ser instalado al Inicio de la Obra.

Bodega del proyecto de
estructura de madera con
lamina de aluzinc

La bodega serd4 construida en el sitio definido por la
supervision del IHSS. Esta bodega serd de lamina de aluzinc y
madera con sus accesorios de seguridad.

Esta bodega sera manejada Unicamente por personal del
Contratista y sin responsabilidad alguna del Instituto.

04 al
13

Demoliciones generales

En la visita programada (de caracter obligatorio), el oferente
podré reconocer la zona, evaluar y proponer el sistema de
demolicion que considera mas rapido, seguro, econémico y
este deberd ser autorizado por la supervision del IHSS.

Ya sea que el proceso de demolicion fuese mecanico y/o
manual, este costo debera incluir entre otros la demolicion de
paredes de bloque/ladrillo, demolicion de tabla roca/tabla yeso,
demolicion de ceramica/porcelanato en piso, demolicion de
firme de concreto en pisos, demolicion de cielo falso,
demolicion de bordillos de ducha, demolicion de techo y
cubiertas de ldmina y estructura completa, entre otros.

Los boquetes en paredes de bloque/ladrillo que deban hacerse
para paso de tuberias, deberan ser resanadas a fin de que no se
distinga la demolicion realizada.
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En la Demolicion de la Cubierta y Laminas se debera
considerar todos los cerramientos necesarios en caso de lluvia,
hasta la instalacion de la siguiente cubierta.

El acarreo y botado de desperdicios fuera de la Institucion
corre por cuenta del oferente. Asi como la seguridad de
empleados y derecho habientes en el sitio provisional de
movimiento de desperdicios.

14 al
21

Desmontajes generales

Todas las puertas y ventanas que sean desmontadas, deberan
de ser numeradas/ marcadas Y entregadas a Bodega del IHSS
bajo el visto bueno de la Supervision, con sus respectivas actas
de entrega y con el visto bueno de Bienes Institucionales.

Existen accesorios metélicos en paredes y cielos de bafios que
deberdn ser desmontados y entregados a la Supervision del
IHSS.

Desmontaje de sistema eléctrico existente, tuberia, l[&mparas,
aires acondicionados, accesorios, alimentadores, todo lo
retirado se debera contabilizar y ser entregado en bodega del
HRN bajo supervision de personal del IHSS.

Existe, losa sanitaria existente, la cual incluye, sanitarios,
lavamanos, lavatrastos, y duchas; con sus respectivos
accesorios, los cuales deben ser desmontados y este material
recuperado, debera ser recepcionado por la Supervision del
IHSS.

22

Cargado y botado de
desperdicios de construccion

Los desperdicios de construccion deberan ser retirados de las
instalaciones del IHSS a cuenta del contratista y ser llevados al
sitio determinado por la AMDC.

Se solicita que el area de trabajo, se encuentre limpia, libre de
basura, y que los desperdicios, sean almacenados de manera
conjunta previo a su retiro del IHSS.

La entrada y salida de camiones con desperdicios, deberd ser
coordinada con la Supervisién del IHSS, tomando en cuenta el
flujo de pacientes en la zona.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

23

Excavaciones

Se realizaran las excavaciones con el equipo y/o herramientas
que mejor considere el contratista para corte de terreno y
nivelacion; debera ser aprobado por la Supervision del IHSS.

Para el método de demoliciones se debe considerar la
contaminacion sonica, debido a que los trabajos son en éareas
hospitalarias.
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Relleno y compactado al 98% proctor, con material selecto.

24 | Rellenos y Compactados La entrada y salida de camiones con desperdicios, debera ser
coordinada con la Supervision del IHSS, tomando en cuenta el
flujo de pacientes en la zona.

C ESTRUCTURAS MAYORES
Armado, encofrado, fundido y desencofrado de Zapata Corrida
Z1, de 0.40X0.15, 3#4 #3@20 cms. 3000 PSI

25 | Zapata corrida Esta actividad debe incluir el costo de curados del concreto y
los cilindros de pruebas de resistencia
Las varillas son corrugadas y legitimas.

Armado, encofrado, fundido y desencofrado de Viga 01 de
0.15x0.35, con 6 No.4, #3@ 12.5 cms, F'c = 4000 PSI

26 | Vigas V-01 Esta actividad debe incluir el costo de curados del concreto y
los cilindros de pruebas de resistencia
Las varillas son corrugadas y legitimas.

D |ESTRUCTURAS MENORES
Pared de Bloque de 6" sisado con refuerzo hor. 1 # 3 @
0.60m, liga de 2 cm.

Pared de Bloque de 6" sin refuerzo con liga de 2 cm, mortero
Zggal Paredes de bloque 1:3 para sellado de boquetes de ventanas y puertas
Pared de Bloque de 4" sisado con refuerzo hor. 1 # 3 @
0.60m, ligade 2 cm
La varilla son corrugadas y legitimas
Solera de concreto inferior 10 x 10 cm, 4 # 3, #2 @ 10 cm,
F'c = 3,000 psi.
Solera de concreto intermedia 10 x 10 cm, 4 # 3, #2 @ 10 cm,
F'c = 3,000 psi.
30 al Soleras Solera de concreto superior 10 x 10 cm, 4 # 3, #2 @ 10 cm,

35 F'c = 3,000 psi.

Solera de concreto inferior S-01de 10 x 15cm, 4 # 3, #2 @ 10
cm, F'c = 3,000 psi.
Solera de concreto intermedia S-02 de 10 x 15¢cm, 4 # 3, #2 @
10 cm, F'c = 3,000 psi. Para ventanas de los cuartos
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Solera de concreto superior S-01 de 10 x 15¢cm, 4 # 3, #2 @
10 cm, F'c = 3,000 psi.

Las varillas #3 son corrugadas y legitimas. Las varillas #2 son
lisas y legitimas.

36 al
37

Castillos

Castillos de concreto CA-0110x 10cm, 4 # 3, #2 @ 10 cm,
F'c = 3,000 psi.

Castillos de concreto CA-0210x 15cm, 4 # 3, #2 @ 10 cm,
F'c = 3,000 psi.

Las varillas #3 son corrugadas y legitimas. Las varillas #2 son
lisas y legitimas.

38 al
39

Jambas

Jamba de concreto 10 x 10 cm, 2#2, #2 @ 15 cm, F'c = 3,000
psi.

Jamba de concreto 10 x 15 cm, 2#2, #2 @ 15 cm, F'c = 3,000
psi.

Las varillas #3 son corrugadas y legitimas. Las varillas #2 son
lisas y legitimas.

40 al
41

Cargador de Concreto

Cargador de concreto 10 x 10 cm, 4 # 3, #2 @ 10 cm, F'c =
3,000 psi

Cargador de concreto 15 x 15cm, 4 # 3, #2 @ 10 cm, F'c
= 3,000 psi

Las varillas #3 son corrugadas y legitimas. Las varillas #2 son
lisas y legitimas.

TECHOS

42

Techo de lamina de aluzinc

Techo de Lamina Aluzinc Calibre 26, Pendiente de 12",
Clavadores de Canaleta de 6" Legitima y Soportes intermedios
de Canaleta Doble de 6" legitima, apoyos soldados a
estructuras menores, incluye canal para aguas lluvias de 22.00
ml de largo y bajantes de 3"

PISOS:

43

Firmes de concreto

Firme de Concreto de e=5cms, para colocacion de piso en
salas, F'c = 3,000 psi, con refuerzo por temperatura # 2 al/c
20cm a/s

44 al
46

Pisos de porcelanato

Piso de porcelanato de 40x40cms acabado mate color Beige.
Adhesivo para ceramica capa delgada, sobre piso nivelado,
maximo 1.2mm de espesor, con junta de dilatacion epoxica
color gris y con separadores de 3,00mm. Ver planos
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Piso ceramico de 30x60cms acabado rustico antiderrapante
color Gris. Se requiere un PI 3, alto tréfico, espesor 10.3mm,
MOHS de 7. Adhesivo para ceramica capa delgada, sobre piso
nivelado, méximo 1.2mm de espesor. Relleno de juntas con
arena, color gris perla, con un grosor de 3mm.Ver planos

Moldura de cerdmica de 10cms, con porcelanato de 40x40cms
acabado mate color Beige. Con junta de dilatacion epoxica
color gris y con separadores de 3,00mm.Ver planos. Debe ser
moldura con el mismo porcelanato que se coloque en piso.

El porcelanato y ceramica debera pegarse con pegamento
especial para porcelanato, que contenga una base de cemento y
polimeros de alta adherencia. Este debe cumplir con todos los
requerimientos de la norma ANSI A118.1. mezclando con
agua

La sisa o boquilla deberd ser de una mezcla elaborada de
manera industrial por un mezcla de cemento, arena de
granulometria controlada y aditivos quimicos, disefiada para
rellenar las juntas solicitadas de 3mm; en pisos se utilizara sisa
0 boquilla con arena; dentro de las unidades de bafios que
exista ducha, todo el bafios nivel de pisos debera ser fraguado
con boquilla o sisa epoxica.

Suministro e instalacion de membrana elastomerica
impermeabilizante y aislante de grietas, para piso de duchas a
H=0.20m de altura (interna).

Membrana elastomerica

Se debe instalar el producto cumpliendo las indicaciones del
fabricante, adicionalmente se debe considerar la
implementacidn de traslapes de 10 cm, el sello de los extremos

47 impermeabilizante con silicon de alto rendimiento.
Esta membrana se colocara Unicamente en area de duchas.
En general, cualquier tipo de actividad que implique riesgo
debera ser analizada para evitar cualquier dafio personal y a las
instalaciones.

G |PAREDES, CIELOS Y ELEMENTOS FALSOS:

48 | Pared de tabla roca P_ared de tabla roca con paral y solera de 2 1/2" y con paral @1
pie de 3.00m de altura.
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Incluir en los costos todos los accesorios que considere
necesarios para la instalacion del mismo.

49 al
51

Cielos falsos

Plafon de 2x2 de vinyl, con superficie lisa, con rendimiento
acustico, Acabado limpio, duradero: lavable, resistente a
golpes, a rayones y a la suciedad, Acabado altamente
reflectante y con ahorro de energia. Plafones de gran tamafio
resistentes al pandeo, Garantia limitada para el sistema contra
pandeo visible y crecimiento de moho, hongos y bacterias.
Clasificacion de resistencia al fuego Clase A

Plafén de 2x4 de vinyl, con superficie lisa, con rendimiento
acustico, Acabado limpio, duradero: lavable, resistente a
golpes, a rayones y a la suciedad, Acabado altamente
reflectante y con ahorro de energia. Plafones de gran tamafio
resistentes al pandeo, Garantia limitada para el sistema contra
pandeo visible y crecimiento de moho, hongos y bacterias.
Clasificacion de resistencia al fuego Clase A

Suministro e instalacion de cielo de tabla yeso con todos sus
accesorios para instalacion. (ver planos)

Incluir en los costos todos los accesorios que considere
necesarios para la instalacion del mismo.

52

Fascias

Suministro e instalacion de Fascia 01 de 0.50x0.30m de tabla
yeso, ver planos de cielo. Se deben considerar todos los
accesorios para la instalacion de la misma. Deberdn tener
acabado de pintura.

53

Perfiles esquineros

Suministro e instalacion de Esquineros de 1/2 cafia de aluminio
anodizado, color plata mate, de 10mm, en lance de 82", de
buena calidad.

Incluir en los costos los insumos necesarios para su instalacion.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS:

54 al

55y

57 al
58

Tuberia para drenaje y agua
potable

Suministro e Instalacién de Tuberia para drenaje PVC SDR 41
d-4", con sus accesorios completos para sujecion.

Suministro e Instalacion de Tuberia para drenaje PVC SDR 41
d-2", con sus accesorios completos para sujecion.

Suministro e Instalacion de Tuberia de agua potable PVC SDR
21 d-1/2", con sus accesorios completos para sujecion.

Suministro e Instalacion de Tuberia de agua potable PVC SDR
21 d-1", con sus accesorios completos para sujecion.
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El Contratista debe incluir en sus costos, las pruebas
hidrostaticas correspondientes.

56y
59

Accesorios de PVC generales

Suministro e Instalacion de accesorios y uniones para tuberia
de 4" SDR. Para drenaje.

Suministro e Instalacion de accesorios y uniones para tuberia
de 2" SDR. Para drenaje.

Suministro e Instalacion de accesorios y uniones para tuberia
de 1/2" SDR 13,5. Para agua potable.

Suministro e Instalacién de accesorios y uniones para tuberia
de 1" SDR 21. Para agua potable.

El Contratista debe incluir en sus costos, las pruebas
hidrostéticas correspondientes.

60

Vélvula de control

Suministro e instalacion de valvula de control de 1/4 de vuelta,
con d=1". Debe incluir los accesorios requeridos para su
instalacion de buena calidad.

62 al
63

Inodoros

Suministro e Instalacion de inodoros de fluxometro de 14" de
alto con asiento sin tapa, y valvula de fluxometro, con disefio
ergondémico de construccion robusta de 10mm de espesor, con
sistema de descarga tipo vortice con sifon jet y espejo de agua
optimo, y mueble de libre alabeo. Elaborado con ceramica
porcelanizada de alto brillo, con grado de calidad "A", Tipo II,
trampa expuesta esmaltada internamente. Enlongado, Con sus
respectivos accesorios, como ser tornillos de fijacion, taquetes,
rondanas y cubre tornillos. Con conexién a la alimentacion,
Spud @#38mm, y a la descarga se acopla al @, de drenaje de 4"
con brida sanitaria o cuello de cera. Con un gasto Maximo de
48lpd. Con Garantia por Defecto de Fabrica. Uso
Institucional. Que cumpla con la Norma NOM-009-
CONAGUA-2001
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Suministro e Instalacion de inodoros de fluxémetro de 17"
ADA de alto con asiento sin tapa, y valvula de fluxémetro, con
disefio ergondmico de construccion robusta de 10mm de
espesor, con sistema de descarga tipo vortice con sifon jet y
espejo de agua optimo, y mueble de libre alabeo. Elaborado
con ceramica porcelanizada de alto brillo, con grado de calidad
"A", Tipo |IlI, trampa expuesta esmaltada internamente.
Enlongado, Con sus respectivos accesorios, como ser tornillos
de fijacion, taquetes, rondanas y cubre tornillos. Con conexién
a la alimentacion, Spud @38mm, y a la descarga se acopla al @,
de drenaje de 4" con brida sanitaria o cuello de cera. Con un
gasto Maximo de 4.8lpd. Con Garantia por Defecto de Fabrica.
Uso Institucional. Que cumpla con la Norma NOM-009-
CONAGUA-2001

El asiento elongado sin tapa, frente abierto, con proteccion
antibacterial de polipropileno, compatible con taza de inodoro,
color blanco, con espesor de 1.6 cm

Fluxébmetro para W. C. de manija con recubrimiento
antibacterial, de material de Laton y entrada superior para spud
de 32 mm 6 38 mm, con una Descarga de 4,8 | por
accionamiento y una Presion minima = 1,0 kg/cm? y Presion
maxima= 6,0 kg/cm?, con Conexion izquierda o derecha.
Accesorios: Palanca con recubrimiento antibacterial Incluye
adaptador para llave de retencion. Y Camisa recortable. La
tuberia de alimentacion debe tener un @ 32 mm minimo y debe
conectarse una reduccion de campana de 32 mm - 25 mm a la
Ilave de retencion. Con Reemplazo de Piezas en caso de
averia, Cumple con la norma NOM-005-CONAGUA-1996.

El contratista debera incluir en sus costos el suministro e
instalaciones de todos los accesorios a ser utilizados para la
instalacion de los inodoros. Realizar sellos con silicon

Los accesorios a ser utilizados deberdn ser metalicos
cromados.

Presentar las garantias de fabrica y fichas técnicas de los
productos ofertados.
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64 al
67

Lavamanos

Suministro e Instalacion de lavamanos de ceramica blanca, de
pedestal largo, con las siguientes medidas, 45.8 x 51.5 x 90.8
cm, con capacidad de 2.5gal o 9.5 litros, con un peso de
lavamanos de 12.5 kg y un peso en el pedestal de 6.5 kg, con
un espesor minimo de losa de 0.6¢cm, con rebosadera para grifo
monomando cuadrado, con sifén de PVC, con sus accesorio
metalicos cromados, con desague de rejilla. Y fijacién con
ufias.

Suministro e Instalacion de Llave de lavabo temporizadora a
piso con Cierre Automatico, con Tiempo de Activacion
Regulable, debe contar con una Valvula Check con Filtro
para Mantenimiento y Boton con Recubrimiento Antibacterial
que inhibe el desarrollo de bacterias. Evita la transmision de
enfermedades. Con un Tiempo de Cierre Ajustable de 5 a 13
seg. Compuesto por el Material: Laton Bajo en Plomo, y que
presente un Gasto Maximo: 8 It/min (2.11 gmp), Incluye contra
rejilla para lavabo con rebosadero. Para uso en Lavamanos de
Pedestal Largo

Suministro e Instalacion de lavamanos de ceramica blanca, de
pedestal corto, con las siguientes medidas, 45.8 x 51.5 x 51
cm, con capacidad de 2.5gal o 9.5 litros, con un peso de
lavamanos de 12.5 kg y un peso en el pedestal de 6.5 kg, con
un espesor minimo de losa de 0.6cm, con rebosadera para grifo
monomando cuadrado, con sifén de PVC, con sus accesorio
metalicos cromados, con desague de rejilla. Y fijacién con
ufias.

Suministro e Instalacion de Mono mando de lavabo con contra,
cuadrado, inclinado, con Cuerpo de latén, con un gasto
méaximo de: 1,9 Ipm. Su operacion, cuenta con una rotacion
horizontal para la funcion de agua caliente y fria, y vertical
para abrir y cerrar el flujo de agua, debe cumplir con la norma
NMX-C-415-ONNCCE-2015 y certificacion LEED; Incluye
contra rejilla para lavabo con rebosadero, incluir kit para
lavabo contra ciega. Para uso en Lavamanos de Pedestal Corto

Presentar las garantias de fabrica y fichas técnicas de los
productos ofertados.
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68

Duchas de plato cuadrado y
griferia empotrada

Suministro e instalacion de duchas de plato cuadrado, de 8"
con Regadera para Baja, Media y Alta Presion con Sistema
Anticalcareo, compuesta por un Nudo de laton,(tubo) y Plato
regadera de plastico.
Cumple con la Norma NOM-008-CONAGUA-1998. No
incluye Lavapiés

Suministro e instalacion de Monomando para regadera y/o tina
sin desviador de ducha cuadrado, de Cuerpo de laton, con un
Cartucho de ‘40 mm, cuenta con una rotacion horizontal para
la funcion de agua caliente y fria, y vertical para abrir y cerrar
el flujo de agua, este debe combinar con el grifo a ser instalado
en el lavamanos.

Presentar las garantias de fabrica y fichas técnicas de los
productos ofertados.

69 al
70

Lavatrastos

Suministro e Instalacién de lavatrastos de una fosa de acero
inoxidable, incluye llave con manija giratoria tipo palanca,
cuello de ganso, con su accesorio metalico cromado, para
colocacion en mueble, de buena calidad.

Suministro e Instalacion de lavatrastos de dos fosas de acero
inoxidable, incluye llave con manija giratoria tipo palanca,
cuello de ganso, con sus accesorios metalicos cromados, para
colocacion en mueble, de buena calidad.

El contratista debera incluir en sus costos el suministro e
instalaciones de todos los accesorios a ser utilizados para la
instalacion de los lavatrastos

Los accesorios a ser utilizados deberan ser metalicos cromados
y de buena calidad.

61y
71

Rebosaderos (drenajes)

Suministro e instalacion de rebosaderos (drenajes)
rectangulares, con rejilla removible, con cuerpo de laton y
rejilla de acero inoxidable, de 3.9"x3.9", con salida para tubo
PVC de 2".

Suministro e instalacion de rebosaderos (drenajes)
rectangulares con desague de contorno cuadrado, con Tapa
Lisa Redonda Ranura de Desalojo Perimetral de 6mm, con
cuerpo de latén forjado y cupula de latdn, de 3.9"x3.9", con
salida para tubo PVC de 2". Incluye Herramienta para
Mantenimiento.
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Presentar las garantias de fabrica y fichas técnicas de los
productos ofertados.
Caja de registro de 40 x 40 cm fondo y tapadera reforzado con
#2 @10 cm a/s, con una profundidad maxima de 50 cms
72 | Caja de Registro - .
El acarreo y botado de desperdicios fuera de la Institucion
corre por cuenta del oferente. Asi como la seguridad de
empleados y derecho habientes en el sitio provisional de
movimiento de desperdicios.
I ACTIVIDADES ELECTRICAS
73 Suministro e Instalacion de Suministro e Instalacion de Breaker Trifasico 3P/400A( ver
Breaker Trifasico 3P/400A. marca de tablero)
Suministro e Instalacién de Alimentador Principal, de Tablero
3P400A. Alimentador con cables de cobre :(3 x 2 x 3/0 thhn +
Suministro e Instalacion de 2 X 1/0thhn + 1 # 2 awg polarizacion en 2 ductos EMT
74 | Alimentador Principal para superficiales o PVC cd 40 subterraneos2-1/2". Soportado en
tablero de 3P400A estructuras strut, accesorios galvanizados, tacos hdi, conectores
y couplings de compresion, bushing plasticos en los
terminales, curvas de fébrica.
Suministro e Instalacion de Suministro e Instalacion de Tablero Trifasico barras de 400A:
Tablero Trifasico con barras de | Debe incluir Main Breaker de 400A en la parte inferior, 42
75 . S . . - S P
400A, para instalacién de espacios, para instalacion empotrada, debe incluir barra neutro
Breaker. y tierra separadas.
76 Suministro e Instalacion de Suministro e Instalacion de Breaker 1P20A a ser instalado en
Breaker 1P20A tablero de 400A
77 Suministro e Instalacion de Suministro e Instalacion de Breaker 1P30A a ser instalado en
Breaker 1P30A tablero de 400A
78 Suministro e Instalacion de Suministro e Instalacion de Breaker 3P400A a ser instalado en
Breaker 3P400A tablero de 400A
J INSTALACIONES ELECTRICAS: ILUMINACION/FUERZA
Suministro e instalacion de Suministro e instalacion de lamparas con tuberia LED, 120V,
79 . . 60Hz, 2x4 FT, para empotrar en cielo falso 6500k, acrilico
lamparas con tuberia LED L ) ) ]
prismatico, El oferente debera enviar brochure de la lampara
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ofertada.

80 al
81

Suministro e instalacion de
lamparas con tuberia LED

Suministro e instalacion de lamparas con tuberia LED, 120V,
60Hz, 2x2 FT, para empotrar en cielo falso 6500k, acrilico
prismatico, El oferente debera enviar brochure de la lampara
ofertada.

Suministro e instalacion de lamparas con tubos LED, 120V,
60Hz, 1x4 FT, para empotrar en cielo falso 6500k, con acrilico
prismatico.

82

Suministro e instalacion de
lamparas tipo LED

Suministro e instalacion de ldmparas tipo LED de 18W, 120V,
SUPERFICIAL PARA cielo falso, 1000Ilm 6500K, 280mm
didmetro. El oferente deberd enviar brochure de la lampara
ofertada como su cotizacion. Esta lampara serd instalada en
areas de bafios.

83

Suministro e instalacion de
lamparas tipo LED Dimeable.

Suministro e instalacion de lamparas tipo LED de 6W, 120V,
dimeable para cielo falso, 1000Im 3000K, 3 Inch didmetro.
Lampara a ser instalada superficialmente, ubicacion ver plano
y bajo supervision.

84

Suministro e instalacion de
lamparas de Emergencia, LED,
6500K para instalacion en
pared.

Suministro e instalacion de lamparas de Emergencia, LED,
6500K para instalacion en pared. Debera contener bateria de
respaldo, la cual debe durar encendida de 3 a 9 Horas, la
lampara debe contar con 2 luminarias tipo led, cuadradas.
(Mostrar equipo a la supervision previo a la compra de las
mismas.)

85

Suministro e instalacién de
Extractor de aire para bafio.

Suministro e instalacion de Extractor de aire para bafio, alta
calidad, silencioso, enlazado al circuito de iluminacion de cada
area, este debe ser de minimo de 1 ft de diametro, color blanco,
120V, ver ubicacion con la supervision.

86

Suministro e instalacion de
salida de lluminacién

Suministro e instalacion de salida para Iluminacion interior:
EMT 1/2" de diametro, cables 12 AWG THHN. Incluye 2 x 14
AWG TSJ para bajada a lampara. Con distribucion mostrada
en planos.

87

Suministro e instalacion de
apagador sencillo

Caja de 2"x4" pesada, ducto EMT de 1/2" de diametro
superficial o pvce cd-20 empotrado, conectores y accesorios,
dispositivo de 15 amperios. Cables 2 x 12 AWG THHN, alta
calidad superior, dispositivo color beige. Apagador tipo
Palanca.
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Caja de 2"x4" pesada, ducto EMT de 3/4" de diametro
Suministro e instalacién de SL_Jperfi_c_iaI 0 pvce cd-20_ empotrado, conectores y accesorios,
88 dispositivo de 15 amperios. Cables 3 x 12 AWG THHN, alta
apagador Doble ' . : o ; .
calidad superior, dispositivo color beige. Apagador tipo
Palanca.
Caja de 2"x4" pesada, ducto EMT de 3/4" de diametro
Suministro e instalacion de Sl_Jperfi_c_iaI 0 pvce cd-ZQ empotrado, conectores y accesorios,
89 apagador Dimeable dispositivo de 15 amperios. Cables 2 x 12 AWG THHN, alta
calidad superior, dispositivo color beige. Apagador tipo DADO
de 40 - 300W, 120v.
Suministro e instalacion de salida de Energia  para
Suministro e instalacion de tomacorrientes: EMT 3/4" de didmetro superficial o PVC
90 |salida para Tomacorriente 5- | eléctrico Cd-20 empotrado en pared, cables 2 x # 10 AWG +
20R 1x #12 AWG (T), caja de 2" x 4", dispositivo duplex NEMA
5-20R Comercial, color BEIGE. 0.30 msnpt
Suministro e instalacion de salida de Energia  para
Suministro e instalacion de tomacorrientes: EMT 3/4" de diametro superficial o PVC
91 |salida para Tomacorriente 5-  |eléctrico Cd-20 empotrado en pared, cables 2 x # 10 AWG +
20R 1x #12 AWG (T), caja de 2" x 4", dispositivo duplex NEMA
5-20R Comercial, color BEIGE. 1.20 msnpt
Suministro e instalacion de salida de Energia  para
Suministro e instalacion de tomacorrientes: EMT 3/4" de diametro superficial o PVC
92 |salida para Tomacorriente 5-  |eléctrico Cd-20 empotrado en pared, cables 2 x # 10 AWG +
20R 1x #12 AWG (T), caja de 2" x 4", dispositivo duplex NEMA
5-20R Comercial, color BEIGE. 2.20 msnpt
Suministro e instalacion de salida de Energia para torres
Suministro e instalacion de hospitalarias: EMT 3/4" de didmetro superficial cables 2 x # 10
93 |salida de energia para torres AWG + 1x #12 AWG (T), caja de 4" x 4", con tapadera
hospitalarias metalica con agujero de 5/8" para conector romex, ubicada en
estructura de techo.
Suministro e instalacion de Sumipistro e Instalacién_o!e Sal!das senqilla de Red cat 6e:
94 . tuberia EMT 3/4" Superficial, caja de registro 4" x 4" pesada,
Salida de Datos .
Conector embre en su terminal. Ver planos de detalles.
Suministro e Instalacion de Salidas sencilla de Red cat 6e:
Bajada a pared EMT 3/4" Superficial o PVC eléctrico Cd 20,
95 Suministro e instalacion de caja de 2" x 4" pesada. Conector sencillo RJ45, placa, cable
Salida de Datos UTP 6e. Nota: Tanto la salida de Datos como de telefonia
deberan quedar juntos en la misma Caja 2x4, Sefialadas. Ver
planos de detalles.
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96

Suministro e instalacion de
Salidade TV

Suministro e instalacion de Salida de Sefial TV: Cable Coaxial,
conducto EMT 1/2", salida unitaria en caja plastica 2" x 4",
placa beige, salida para Conector Coaxial De Compresion Para
Cable Coaxial, Ver en Planos y bajo supervision la instalacion.

97

Suministro e instalacion de
Salida Telefonica.

Suministro e Instalacion de Salida Telefonica: en EMT de 1/2"
superficial o PVC Cd -20 empotrada, caja de 2" x 4" pesada a
0.40 m. SNPT. Conector sencillo RJ11, placa beige. Nota:
Tanto la salida de Datos como de telefonia deberan quedar
juntos en la misma Caja 2x4, Sefialadas.

ACTIVIDADES DE AIRE ACONDICIONADO

98

Suministro e instalacion de
Unidad Tipo Paquete de 12.5
TON

Suministro e instalacién de Unidad de Aire Acondicionado tipo
paquete de 12.5 TON, 3 fases 208V, 60Hz, debe incluir ducteria,
rejillas, controles de temperatura, refrigerante R 410, la unidad
debera quedar instalada de acuerdo a las siguientes caracteristicas:
1. Unidad de 12.5 toneladas con motor de suficiente potencia para
mantener el caudal constante debido a la pérdida de carga por los
filtros HEPA, asimismo el sistema deberd contar con control de
humedad de 30-60% y temperatura 20-24°C, segln norma
ASHRAE. 2. Pre filtro para polen, pelusa y polvo y filtro HEPA que
retenga el 99% de particulas mayores de 3 micras, para areas criticas
estériles. 3. Cuchilla desconectora sin fusible de 100A, 240 V,
NEMA 3R. 4. Ducto con aislamiento exterior de fibra de vidrio R4.2
BTU °F/HR con barrera de vapor.5.Las unidades estaran ubicadas en
soportes metélicos en la azotea del edificio. 6. Protectores de fase
trifasica. 7. Limpieza por el uso del recinto.

99

Suministro e instalacion de
Alimentador de Unidad Tipo
Paquete.

Suministro e instalacion de Alimentador de Aire Acondicionado de
12.5 TON, con cables 3 # 4 en ducto de 1 1/2" EMT soporteria strut,
hasta el lugar de conexidn indicado por la supervision.

100

Suministro e Instalacién de
Breaker 3P100A

Suministro e Instalacién de Breaker 3P100A a ser instalado en
tablero de 400A

GASES

101

Instalacion de Gases

Suministro e instalacion de Gases médicos para la Sala , para 3
gases: oxigeno, medicinal y vacio

Esta instalacion es para realizar la conexion a los gases
existentes en la actual Sala de UCI.
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PUERTAS:

102 al
105

Puertas General

Suministro e instalacion de Puerta P-1 de aluminio natural
anodizado + vidrio claro y con samblasteado claro y el logo
del IHSS segun plano, de 2.00x2.10m, de dos cuerpos, vaivén
con topes de media luna en piso,

Suministro e instalacion de Puerta P-2 de aluminio natural
anodizado + vidrio claro samblasteado con el logo del IHSS
segun plano, de 0.90x2.10m, de un cuerpo, con tope de media
luna en piso, con brazo hidréaulico

Suministro e instalacion de Puerta P-3 de plywood con cinta de
acero en la parte inferior + vidrio claro en la parte superior +
forro de formica, de 0.90 x 2.1m, brazos hidraulicos, con topes
de media luna en pisos, manilla de acero inoxidable con placa

Suministro e instalacion de Puerta P-4 de aluminio natural
anodizado + vidrio claro, incluir los rieles para corredizas, con
jaladeras embutida en aluminio natural, de dos cuerpos, de
3.00x2.10m

Deben incluirse en los costos todos los accesorios necesarios
para la instalacion y buen funcionamiento de las puertas, asi
como brazos hidréaulicos, topes media luna en piso, llavines y
formica aprobados por la supervision del IHSS.

Dentro del Disefio del Samblasteado a ser realizado en el
vidrio de las puertas, este debera ser claro, y contar con el logo
del IHSS, en los espacios Indicados en Plano de Puertas y
Ventanas, en los que no esté indicado, Unicamente colocar sin
ningan corte. Considerar el tamafio del logo, esto debe ser
aprobados por la supervisién del IHSS.

106 al
107

Ventanas General

Suministro e instalacion de Ventana V-1, tipo fija, aluminio
natural anodizado de 1.0m de ancho x 1.2m de alto, vidrio
claro

Suministro e instalacion de Ventana V-2 tipo fija, aluminio
natural anodizado, de 3.0m de ancho x 1.2m de alto, vidrio
claro,

Deben elaborarse conforme a lo especificado en los PLANOS,
se requiere realizar una re medida en sitio previo a su
elaboracion; de existir alguna modificacion esta deberad ser
autorizada por la supervision del IHSS.

N

ACABADOS:
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108 al
108

Repello, pulido y codaleado de
paredes de bloque

Repello interior con grano grueso, e = 0.02m; mortero 1:4

Pulido de paredes conforme a planos

Codaleado de paredes para colocacion de cerdmica en paredes.

110 al
112

Pintura general

Lijado, sellado de poros y pintado de paredes internas y
columnas con pintura que contiene un agente Bacteriostatico,
pintura libre de VOC, Compuestos volatiles organicos a dos
manos. (La Pintura debe cumplir las normas para desinfeccion
superficial) Esmalte Epoxico de 2 componentes base agua,
excelente dureza y resistencia a lavados y limpieza sanitaria
constante e intensa, alta resistencia al brillo, facil aplicacion,
bajo olor ademés de tener un buen comportamiento a la
intemperie y luz solar, acabado mate, color a definir por la
Supervision del IHSS. Incluir sellador de paredes vy
enmasillado para correccion de superficies.

Lijado, sellado de poros y pintado con pintura latex mate
antihongos lavable a dos manos, de paredes, color a definir
por la Supervision del IHSS Exterior, acabado mate. Incluir
sellador de paredes y enmasillado para correccion de
superficies.

Lijado, sellado de poros y pintado de fascias internas, con
pintura de resina epoxica, de dos componentes, base a agua,
resistente a la corrosién y los quimicos, poco olor, bajo en voc,
con acabado mate, color a definir por la Supervision del IHSS.
Ver planos. Interior igual que la pintura usada en paredes.
Incluir sellador y enmasillado para correccion de superficies.

El pintado es a dos manos, incluye sellador de poros y sellador
de pared. El color debera ser aprobado por la supervision del
IHSS.

En las paredes que se deban pintar, se debe considerar el costo
del enmacillados y resanes en las mismas.

113 al
115

Ceramica y Porcelanato en
paredes

Suministro e instalacion de Enchape de porcelanato de
40x40cms acabado mate  color beige primera calidad
resistente al quimico. Ver alturas en plano de Acabados.

El porcelanato deberd pegarse con pegamento especial para
porcelanato, que contenga una base de cemento y polimeros de
alta adherencia. Este debe cumplir con todos los
requerimientos de la norma ANSI A118.4.
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La sisa o boquilla deberd4 ser de una mezcla elaborada de
manera industrial por una mezcla de cemento, arena de
granulometria controlada y aditivos quimicos, disefiada para
rellenar las juntas solicitadas de 3mm; en paredes se utilizara
sisa 0 boquilla sin arena.

El color del porcelanato debera ser aprobado por la supervision
del IHSS. Igualmente el color de la sisa debera ser aprobado
por la Supervision.

En caso de no encontrase esta medida de porcelanato de 40x40
en el mercado al momento de ofertar, se deberd consultar con
la Subgerencia de Ingenieria si es posible utilizar de otra
medida. Esta consulta debe realizarse antes de la presentacion
de la oferta.

MISCELANEOQOS:

116

Mobiliario

Suministro e instalacion de Mobiliario M-01, M-02, M-03, M-
04, M-05, M-06, M-07, M-08, M-09 y M-10. Los lavatrastos
estan indicados en los Items de instalaciones hidrosanitaria.

Para la fabricacion de los muebles se utilizara plywood y
madera de pino. Los acabados en los muebles (frentes de
puertas, frentes de gavetas, costados visibles y superficies)
seran de ldmina de formica en tonos mate. Los colores de
formica seran proporcionados por el disefiador posteriormente
se utilizaran tonos simulando madera. Los llamadores seran de
acero inoxidable o aluminio color plata mate. Las Bisagras
para las puertas de los muebles seran bisagras de presion. Los
rieles a utilizar en las gavetas seran de 18".Los interiores de los
muebles seran acabados con pintura laca beige .Y los z6calos
seran pintados con pintura negra mate.

Incluir superficies de cuarzo color blanco diamante de borde
engrosado con salpicadero y con o sin boquetes para griferia 'y
lavatrastos.

El contratista deberd incluir en sus costos el suministro e
instalaciones de todo el Mobiliario Solicitado para el proyecto.

Los colores de las superficies y de la formica a utilizar, debe
ser aprobado por la Supervision del IHSS

117

Anaqueles para archivar

Los anaqueles son de angulo ranurado de 1 1/2"x1/16", con
plywood de 1/2" barnizado, escuadras para angulo ranurado,
con tornillos cdnicos con base cuadrada de 1/2" x 1/4", tuerca
de 1/4 para tornillo cénico, arandela metalica para tornillo 1/4
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118

Barras de acero inoxidable

Suministro e instalacion de Barra de seguridad de acero
inoxidable de 1 1/2”, de diametro para uso pesado, con
montaje oculto y certificado ADA, con agarre de seguridad
como acabado. Capacidad soportante de 1000lbs.

119

Espejos biselados

Suministro e instalacion de espejos biselados L= 0.90m.
Alto=1.00m, sujecién a pared con silicon.

120

Dispensador de papel higiénico
de acero inoxidable

Suministro e instalacién de dispensador de papel higiénico
rollo jumbo, de acero inoxidable, con llave de seguridad.

121

Dispensador de jabon de acero
inoxidable

Suministro e instalacion de dispensador de jabon horizontal
para pared, montado en superficie. De acero inoxidable, con
valvula para jabon, con revestimiento de bronce, con capacidad
de 400nz y con bloqueo de seguridad superior.

122

Cortinas verticales de PVC

Suministro e instalacion de cortinas de PVC color ivory que
incluya tiras, chanel, ejes, escuadras y esquineros.

123

Ganchos porta batas

Suministro e instalacion de ganchos para colgar batas, de laton
cromado, con tornillo oculto. Con dimensiones de 2.1" de largo
y 2" de alto

124

Porta jabones

Suministro e instalacién de jabonera de plato redondo de laton
cromado con tornillo oculto. Con dimensiones de 4.8" de largo
y 4" de ancho

125

Limpieza y trabajos finales

En general, cualquier tipo de actividad que implique riesgo
debera ser analizada para evitar cualquier dafio personal.

Los bienes recuperados deberan entregarse al representante del
I.LH.S.S., esta presentacidon deberd ir acompariada del acta de
entrega respectiva.

Los desperdicios de construccion deberan ser retirados de las
instalaciones del IHSS a cuenta del contratista y ser llevados al
sitio determinado por la Alcaldia.

126

Planos As Built

El Contratista debera entregar al IHSS los Planos Finales del
proyecto, una copia impresa firmada y sellada por el
profesional responsable, dentro de una carpeta o folder Leitz y
una copia en digital, ambos debidamente rotulados.

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma
la Oferta] Fecha [Indicar Fecha] cada una de las paginas debe de venir firmada y sellada
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO "REMODELACION DE CUIDADOS
INTERMEDIOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
REQUERIDAS

PRELIMINARES (DESMONTAJES Y DEMOLICIONES)

Se deberan realizarse trabajos de limpieza para dar
comienzo al proyecto. Lo que se encuentre en sitio
debera ser revisado por la Supervision del IHSS a fin de
definir qué cosas serdn llevadas como desperdicio y que
sera ingresado con acta de recepcion a las bodegas del
Instituto.

El contratista debera considerar el costo de adquisicion
de los Libros de Bitacora que sean necesarios para el
proyecto.

El contratista debera considerar los costos de timbrado
de planos y presupuestos para los permisos de
construccion y aquellos tramites que deban realizarse y
pagarse para los mismos.

Debe considerar en sus costos los rétulos de sefializacion
de "Hombres Trabajando”, con el logo del IHSS, y
alguna imagen distintiva, este debe ser instalado al Inicio
de la Obra.

La bodega serd construida en el sitio definido por la
supervision del IHSS. Esta bodega sera de lamina de
aluzinc y madera con sus accesorios de seguridad.

Esta bodega sera manejada Unicamente por personal del
Contratista y sin responsabilidad alguna del Instituto.

En la visita programada (de caracter obligatorio), el
oferente podra reconocer la zona, evaluar y proponer el
sistema de demolicion que considera mas rapido, seguro,
econdmico y este debera ser autorizado por la
supervision del IHSS.

Ya sea que el proceso de demolicion fuese mecanico y/o
manual, este costo deberd incluir entre otros Ila
demolicion de paredes de bloque/ladrillo, demolicién de
tabla roca/tabla yeso, demolicion de repello y pulido en
paredes, demolicién de ceramica/porcelanato en piso,
demolicion de firme de concreto en pisos, demolicion de
cielo falso, demolicion de mueble de concreto,
demolicion de firme armado bajo mueble de concreto
demolicion de pila, entre otros.

N° | DESCRIPCION
A
1 | Limpieza preliminar de las &reas
2 | Trdmites administrativos
3 Bodega del proyecto de estructura de
madera con lamina de aluzinc
04 al ..
12 Demoliciones generales
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Los boquetes en paredes de bloque/ladrillo que deban
hacerse para paso de tuberias, deberan ser resanadas a fin
de que no se distinga la demolicidn realizada.

El acarreo y botado de desperdicios fuera de la
Institucién corre por cuenta del oferente. Asi como la
seguridad de empleados y derecho habientes en el sitio
provisional de movimiento de desperdicios.

13 al
25

Desmontajes generales

Todas las puertas y ventanas que sean desmontadas,
deberan de ser numeradas/ marcadas Y entregadas a
Bodega del IHSS bajo el visto bueno de la supervision,
con sus respectivas actas de entrega y con el visto bueno
de Bienes Institucionales.

Todos los inodoros, lavamanos, lavatrastos y duchas que
se desmonten, deben ser entregados a la Bodega del
IHSS con su respectiva acta de recepcion.

Existen accesorios metalicos en paredes y cielos de
bafios que deberan ser desmontados y entregados a la
supervision del IHSS.

Todas las cortinas hospitalarias y de PVC que se
encuentren en el sitio, deben ser entregadas a la Bodega
del IHSS con su respectiva acta de entrega,

Existen actualmente placas, tuberia, valvulas, entre otros,
que corresponden al sistema de Gases de la Sala. Estos
deberan ser removidos y entregados a la Bodega del
IHSS con su respectiva acta de entrega.

Desmontaje de sistema eléctrico existente, tuberia,
lamparas, aires acondicionados, accesorios,
alimentadores, todo lo retirado se debera contabilizar y
ser entregado en bodega del HRN bajo supervisién de
personal del IHSS.

26

Cargado y botado de desperdicios de
construccion

Los desperdicios de construccion deberan ser retirados
de las instalaciones del IHSS a cuenta del contratista y
ser llevados al sitio determinado por la AMDC.

Se solicita que el area de trabajo, se encuentre limpia,
libre de basura, y que los desperdicios, sean almacenados
de manera conjunta previo a su retiro del IHSS.

La entrada y salida de camiones con desperdicios, debera
ser coordinada con la supervision del IHSS, tomando en
cuenta el flujo de pacientes en la zona.
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B |ESTRUCTURAS MENORES
Pared de Blogue de 6" sisado con refuerzo hor. 1 #3 @
0.60m, liga de 2 cm.
Pared de Bloque de 6" sin refuerzo con liga de 2 cm,
mortero 1:3 para sellado de boguetes de ventanas y
27 al
29 Paredes de bloque puertas
Pared de Blogue de 4" sisado con refuerzo hor. 1 #3 @
0.60m, liga de 2 cm
La varilla son corrugadas y legitimas
Solera de concreto inferior 10 x 10 cm, 4 # 3, #2 @ 10
cm, F'c = 3,000 psi.
Solera de concreto intermedia 10 x 10 cm, 4 # 3, #2 @
30 al 10 cm, F'c = 3,000 psi.
32 Soleras -
Solera de concreto superior 10 x 10 cm, 4 # 3, #2 @ 10
cm, F'c = 3,000 psi.
Las varillas #3 son corrugadas y legitimas. Las varillas
#2 son lisas y legitimas.
Castillos de concreto CA-0110x10cm, 4 #3,#2 @ 10
) cm, F'c = 3,000 psi.
33 |Castillos - — -
Las varillas #3 son corrugadas y legitimas. Las varillas
#2 son lisas y legitimas.
Jamba de concreto 10 x 10 cm, 2#2, #2 @ 15 cm, F'c =
3,000 psi.
34 al Jambas Jamba de concreto 10 x 15 cm, 2#2, #2 @ 15 cm, F'c =
35 3,000 psi.
Las varillas #3 son corrugadas y legitimas. Las varillas
#2 son lisas y legitimas.
Cargador de concreto 10 x 10 cm, 4 # 3, #2 @ 10 cm,
F'c = 3,000 psi
36 | Cargador de Concreto
Las varillas #3 son corrugadas y legitimas. Las varillas
#2 son lisas y legitimas.
C |PISOS:
Firme de Concreto de e=5cms, para colocacion de piso
37 | Firmes de concreto en salas, F'c = 3,000 psi, con refuerzo por temperatura #
2 alc 20cm als
UCI SPS Pagina 84




85

Seccion IV. Formularios de la Oferta

Piso de porcelanato de 40x40cms acabado mate color
Beige. Adhesivo para cerdmica capa delgada, sobre piso
nivelado, méximo 1.2mm de espesor, con junta de
dilatacion epoxica color gris y con separadores de
3,00mm. Ver planos

Piso cerdmico de 30x60cms acabado rustico
antiderrapante color Gris. Se requiere un Pl 3, alto
tréfico, espesor 10.3mm, MOHS de 7. Adhesivo para
cerdmica capa delgada, sobre piso nivelado, méximo
1.2mm de espesor. Relleno de juntas con arena, color
gris perla, con un grosor de 3mm.Ver planos

Moldura de ceramica de 10cms, con porcelanato de
40x40cms acabado mate color Beige. con junta de
dilatacion epoxica color gris y con separadores de
3,00mm.Ver planos. Debe ser moldura con el mismo
porcelanato que se cologue en piso.

El porcelanato y ceramica debera pegarse con pegamento
especial para porcelanato, que contenga una base de
cemento y polimeros de alta adherencia. Este debe
cumplir con todos los requerimientos de la norma ANSI
A118.1. mezclando con agua

La sisa o boquilla debera ser de una mezcla elaborada de
manera industrial por un mezcla de cemento, arena de
granulometria controlada y aditivos quimicos, disefiada
para rellenar las juntas solicitadas de 3mm; en pisos se
utilizara sisa o boquilla con arena; dentro de las unidades
de bafios que exista ducha, todo el bafio a nivel de pisos
debera ser fraguado con boquilla o sisa epoxica.

elastomerica

Suministro e instalacion de membrana elastomerica
impermeabilizante y aislante de grietas, para piso de
duchas a H=0.20m de altura (interna).

Se debe instalar el producto cumpliendo las indicaciones
del fabricante, adicionalmente se debe considerar la
implementacion de traslapes de 10 cm, el sello de los
extremos con silicon de alto rendimiento.

Esta membrana se colocara Unicamente en &rea de
duchas.

38al | ..
40 Pisos de porcelanato
Membrana
41 |. -
impermeabilizante
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En general, cualquier tipo de actividad que implique
riesgo deberd ser analizada para evitar cualquier dafio
personal y a las instalaciones.

PAREDES, CIELOS Y ELEMENTOS FALSOS:

42 al
44

Plafon de 2x2 de vinyl, con superficie lisa, con
rendimiento acustico, Acabado limpio, duradero: lavable,
resistente a golpes, a rayones y a la suciedad, Acabado
altamente reflectante y con ahorro de energia. Plafones
de gran tamafo resistentes al pandeo, Garantia limitada
para el sistema contra pandeo visible y crecimiento de
moho, hongos y bacterias. Clasificacion de resistencia al
fuego Clase A

Cielos falsos

Plafon de 2x4 de vinyl, con superficie lisa, con
rendimiento acustico, Acabado limpio, duradero: lavable,
resistente a golpes, a rayones y a la suciedad, Acabado
altamente reflectante y con ahorro de energia. Plafones
de gran tamafo resistentes al pandeo, Garantia limitada
para el sistema contra pandeo visible y crecimiento de
moho, hongos y bacterias. Clasificacion de resistencia al
fuego Clase A

Suministro e instalacion de cielo de tabla yeso con todos
sus accesorios para instalacion. (ver planos)

Incluir en los costos todos los accesorios que considere
necesarios para la instalacién del mismo.

45

Fascias

Suministro e instalacion de Fascia 01 de 0.50x0.30m de
tabla yeso, ver planos de cielo. Se deben considerar todos
los accesorios para la instalacion de la misma. Deberan
tener acabado de pintura.

46

Perfiles esquineros

Suministro e instalacién de Esquineros de 1/2 cafia de
aluminio anonizado, color plata mate, de 10mm, en lance
de 872", de buena calidad.

Incluir en los costos los insumos necesarios para su
instalacion.

INSTALACIONES HIDROSANITAR

IAS:

47 al
48y
50 al

Tuberia para drenaje y agua potable

Suministro e Instalacion de Tuberia para drenaje PVC
SDR 41 d-4", con sus accesorios completos para
sujecion.
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o1

Suministro e Instalacion de Tuberia para drenaje PVC
SDR 41 d-2", con sus accesorios completos para
sujecion.

Suministro e Instalacion de Tuberia de agua potable PVC
SDR 21 d-1/2", con sus accesorios completos para
sujecion.

Suministro e Instalacion de Tuberia de agua potable PVC
SDR 21 d-1", con sus accesorios completos para
sujecion.

El Contratista debe incluir en sus costos, las pruebas
hidrostaticas correspondientes.

49y
52

Accesorios de PVC generales

Suministro e Instalacion de accesorios y uniones para
tuberia de 4" SDR. Para drenaje.

Suministro e Instalacion de accesorios y uniones para
tuberia de 2" SDR. Para drenaje.

Suministro e Instalacion de accesorios y uniones para
tuberia de 1/2" SDR 13,5. Para agua potable.

Suministro e Instalacion de accesorios y uniones para
tuberia de 1" SDR 21. Para agua potable.

El Contratista debe incluir en sus costos, las pruebas
hidrostéaticas correspondientes.

53

Vélvula de control

Suministro e instalacion de valvula de control de 1/4 de
vuelta, con d=1". Debe incluir los accesorios requeridos
para su instalacion de buena calidad.

54 al
55

Inodoros

Suministro e Instalacion de inodoros de fluxdmetro de
14" de alto con asiento sin tapa, y valvula de fluxémetro,
con disefio ergonémico de construcciéon robusta de
10mm de espesor, con sistema de descarga tipo vortice
con sifén jet y espejo de agua optimo, y mueble de libre
alabeo. Elaborado con ceramica porcelanizada de alto
brillo, con grado de calidad "A", Tipo Il, trampa
expuesta esmaltada internamente. Elongado, Con sus
respectivos accesorios, como ser tornillos de fijacion,
taquetes, rondanas y cubre tornillos. Con conexion a la
alimentacion, Spud @38mm, y a la descarga se acopla al
@, de drenaje de 4" con brida sanitaria o cuello de cera.
Con un gasto Maximo de 4.8lpd. Con Garantia por
Defecto de Fabrica. Uso Institucional. Que cumpla con la
Norma NOM-009-CONAGUA-2001
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Suministro e Instalacion de inodoros de fluxémetro de
17" ADA de alto con asiento sin tapa, y valvula de
fluxémetro, con disefio ergondémico de Construccion
robusta de 10mm de espesor, con sistema de descarga
tipo vértice con sifon jet y espejo de agua optimo, y
mueble de libre alabeo. Elaborado con cerdmica
pocelanizada de alto brillo, con grado de calidad "A",
Tipo |Il, trampa expuesta esmaltada internamente.
Elongado, Con sus respectivos accesorios, como ser
tornillos de fijacion, taquetes, rondanas y cubre tornillos.
Con conexion a la alimentacion, Spud @38mm, y a la
descarga se acopla al @, de drenaje de 4" con brida
sanitaria o cuello de cera. Con un gasto maximo de
4.8lpd. Con Garantia por Defecto de Fabrica. Uso
Institucional. Que cumpla con la Norma NOM-009-
CONAGUA-2001

El asiento elongado sin tapa, frente abierto, con
proteccion antibacterial de polipropileno, compatible con
taza de inodoro, color blanco, con espesor de 1.6 cm

Fluxdmetro para W. C. de manija con recubrimiento
antibacterial, de material de Latén y entrada superior
para spud de 32 mm 6 38 mm, con una Descarga de 4,8 |
por accionamiento y una Presién minima = 1,0 kg/cm?2 y
Presion méaxima= 6,0 kg/cmz2, con Conexion izquierda o
derecha. Accesorios: Palanca con recubrimiento
antibacterial Incluye adaptador para llave de retencion. Y
Camisa recortable. La tuberia de alimentacion debe tener
un @ 32 mm minimo y debe conectarse una reduccion de
campana de 32 mm - 25 mm a la llave de retencién. Con
Reemplazo de Piezas en caso de averia, Cumple con la
norma NOM-005-CONAGUA-1996.

El contratista debera incluir en sus costos el suministro e
instalaciones de todos los accesorios a ser utilizados para
la instalacion de los inodoros. Realizar sellos con silicén

Los accesorios a ser utilizados deberan ser metalicos
cromados.

Presentar las garantias de fabrica y fichas técnicas de los
productos ofertados.
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56 al
59

Lavamanos

Suministro e Instalacion de lavamanos de ceramica
blanca, de pedestal largo, con las siguientes medidas,
45.8 x 51.5 x 90.8 cm, con capacidad de 2.5gal o0 9.5
litros, con un peso de lavamanos de 12.5 kg y un peso en
el pedestal de 6.5 kg, con un espesor minimo de losa de
0.6cm, con rebosadera para grifo monomando cuadrado,
con sifon de PVC, con sus accesorio metalicos
cromados, con desague de rejilla. y fijacion con ufias.

Suministro e Instalacion de Llave de lavabo
temporizadora a piso con Cierre Automético, con
Tiempo de Activacién Regulable, debe contar con una
Valvula Check con Filtro para Mantenimiento y Botdn
con Recubrimiento Antibacterial que inhibe el desarrollo
de bacterias. Evita la transmision de enfermedades. Con
un Tiempo de Cierre Ajustable de 5 a 13 seg.
Compuesto por el Material: Laton Bajo en Plomo, y que
presente un Gasto Maximo: 8 It/min (2.11 gmp), Incluye
contrarejilla para lavabo con rebosadero. Para uso en
Lavamanos de Pedestal Largo

Suministro e Instalacion de lavamanos de ceramica
blanca, de pedestal corto, con las siguientes medidas,
45.8 x 51.5 x 51 cm, con capacidad de 2.5gal 0 9.5 litros,
con un peso de lavamanos de 12.5 kg y un peso en el
pedestal de 6.5 kg, con un espesor minimo de losa de
0.6cm, con rebosadera para grifo monomando cuadrado,
con sifon de PVC, con sus accesorio metalicos
cromados, con desague de rejilla. y fijacion con ufias.

Suministro e instalacion de Mono mando de lavabo con
contra, cuadrado, inclinado, con Cuerpo de latén, con un
gasto maximo de: 1,9 Ipm. Su operacion, cuenta con una
rotacion horizontal para la funcién de agua caliente y
fria, y vertical para abrir y cerrar el flujo de agua, debe
cumplir con la norma NMX-C-415-ONNCCE-2015 y
certificacion LEED; Incluye contrarejilla para lavabo
con rebosadero, incluir kit para lavabo contra ciega . Para
uso en Lavamanos de Pedestal Corto

Presentar las garantias de fabrica y fichas técnicas de los
productos ofertados.
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60

Duchas de plato cuadrado y griferia
empotrada

Suministro e instalacion de duchas de plato cuadrado, de
8" con Regadera para Baja, Media y Alta Presion con
Sistema Anticalcareo, compuesta por un Nudo de
laton,(tubo) y Plato regadera de  plastico.
Cumple con la Norma NOM-008-CONAGUA-1998. No
incluye Lavapiés

Suministro e instalacion de Monomando para regadera
y/o tina sin desviador de ducha cuadrado, de Cuerpo de
laton, con un Cartucho de ‘40 mm, cuenta con una
rotacion horizontal para la funcion de agua caliente y
fria, y vertical para abrir y cerrar el flujo de agua, este
debe combinar con el grifo a ser instalado en el
lavamanos.

Presentar las garantias de fabrica y fichas técnicas de los
productos ofertados.

61 al
62

Lavatrastos

Suministro e Instalacion de lavatrastos de una fosa de
acero inoxidable, incluye Ilave con manija giratoria tipo
palanca, cuello de ganso, con sus accesorios metalicos
cromados, para colocacién en mueble, de buena calidad.

Suministro e Instalacion de lavatrastos de dos fosas de
acero inoxidable, incluye Ilave con manija giratoria tipo
palanca, cuello de ganso, con sus accesorios metalicos
cromados, para colocacion en mueble, de buena calidad.

El contratista debera incluir en sus costos el suministro e
instalaciones de todos los accesorios a ser utilizados para
la instalacion de los lavatrastos

Los accesorios a ser utilizados deberan ser metalicos
cromados y de buena calidad.

63 al
64

Rebosaderos (drenajes)

Suministro e instalacion de rebosaderos (drenajes)
rectangulares, con rejilla removible, con cuerpo de laton
y rejilla de acero inoxidable, de 3.9"x3.9", con salida
para tubo PVC de 2".
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Suministro e instalacion de rebosaderos (drenajes)
rectangulares con desaglie de contorno cuadrado, con
Tapa Lisa Redonda Ranura de Desalojo Perimetral de
6mm, con cuerpo de latén forjado y cupula de laton, de
3.9"x3.9", con salida para tubo PVC de 2". Incluye
Herramienta para Mantenimiento.

Presentar las garantias de fabrica y fichas técnicas de los
productos ofertados.

65 | Caja de Registro El acarreo y botado de desperdicios fuera de la
institucion corre por cuenta del oferente. Asi como la
seguridad de empleados y derecho habientes en el sitio
provisional de movimiento de desperdicios.

F |ACTIVIDADES ELECTRICAS

66 Suministro e instalacion de Breaker | Suministro e instalacion de Breaker Trifasico 3P/225A(

Trifasico 3P/400A. ver marca de tablero en subestacién)
Suministro e instalacion de Alimentador Principal, de
Tablero 3P225. Alimentador con cables de cobre :(3 x
4/0 thhn + 1 x 1/0thhn + 1 # 2 awg polarizacion en ducto
Suministro e instalacion de | EMT superficiales o PVC cd 40 subterraneo de 3",
67 | Alimentador Principal para tablero de | soportado en estructuras strut, accesorios galvanizados,
3P400A tacos hdi, conectores y couplings de compresion, bushing

plasticos en los terminales.

o _ _ Suministro e instalacion de Tablero Trifasico con barras
Suministro e instalacion de Tablero|de 225A: Debe incluir Main Breaker de 225A, 42

68 |Trifasico con barras de 225A, para|espacios, para instalacion empotrada, debe incluir barra

instalacion de breaker. neutro y tierra separadas.

69 Suministro e instalacion de Breaker | Suministro e instalacion de Breaker 1P20A a ser

1P20A instalado en tablero de 225A

G |INSTALACIONES ELECTRICAS: ILUMINACION/FUERZA
Suministro e instalacion de lamparas con tuberia LED,

Suministro e instalacion de l&mparas | 120V, 60Hz, 2x4 FT, para empotrar en cielo falso.6500Kk,
70 . o oo ; .
con tuberia LED con acrilico prismatico. El oferente deberd enviar
brochure de la lampara ofertada como su cotizacion.
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Suministro e instalacion de lamparas con tuberia LED,
120V, 60Hz, 2x2 FT, para empotrar en cielo falso.6500k,
con acrilico prisméatico. El oferente deberd enviar
brochure de la lampara ofertada como su cotizacion.

Suministro e instalacién de lamparas tipo spot LED de
12W, 120V, dimeable para cielo falso, 1000Im 3000K,
139 mm de didmetro, ver plano y bajo supervision.

Suministro e instalacion de Extractor de aire para bafio,
alta calidad, silencioso, enlazado al circuito de
iluminacion de cada area, este debe ser de minimo de 1 ft
de didmetro, color blanco, 120V, ver ubicacion con la
supervision.

Suministro e instalacion de salida para lluminacion
interior: EMT 1/2" de didametro, cables 12 AWG THHN.
Incluye 2 x 14 AWG TSJ para bajada a lampara. Con
distribucion mostrada en planos.

Caja de 2"x4" pesada, ducto EMT de 1/2" de didmetro
superficial o pvce cd-20 empotrado, conectores y
accesorios, dispositivo de 15 amperios. Cables 2 x 12
AWG THHN, alta calidad superior, dispositivo color
beige. Apagador tipo Palanca.

Caja de 2"x4" pesada, ducto EMT de 3/4" de didmetro
superficial o pvce cd-20 empotrado, conectores y
accesorios, dispositivo de 15 amperios. Cables 3 x 12
AWG THHN, alta calidad superior, dispositivo color
beige. Apagador tipo Palanca.

Caja de 2"x4" pesada, ducto EMT de 3/4" de didmetro
superficial o pvce cd-20 empotrado, conectores y
accesorios, dispositivo de 15 amperios. Cables 2 x 12
AWG THHN, alta calidad superior, dispositivo color
beige. Apagador tipo DADO de 40 - 300W, 120v.

Suministro e instalacion de salida de Energia para toma
corrientes: EMT 3/4" de diametro superficial o PVC
eléctrico Cd-20 empotrado en pared, cables 2 x # 10
AWG + 1x #12 AWG (T), caja de 2" x 4", dispositivo
duplex NEMA 5-20R Comercial, color BEIGE. 0.40
msnpt

Suministro e instalacion de salida de Energia para
tomacorrientes: EMT 3/4" de didmetro superficial o PVC
eléctrico Cd-20 empotrado en pared, cables 2 x # 10
AWG + 1x #12 AWG (T), caja de 2" x 4", dispositivo
duplex NEMA 5-20R Comercial, color BEIGE. 1.20
msnpt

71 Suministro e instalacion de lamparas
con tuberia LED

79 Suministro e instalacion de lamparas
tipo LED Dimeable.

73 Suministro e instalacién de Extractor
de aire para bafio.

74 Suministro e instalacién de salida de
lluminacién

75 Suministro e instalacion de apagador
sencillo

76 Suministro e instalacion de apagador
vaivén

77 Suministro e instalacién de apagador
Dimeable tipo Dado

78 Suministro e instalacion de salida para
Tomacorriente 5-20R

79 Suministro e instalacion de salida para
Tomacorriente 5-20R
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Suministro e instalacion de salida de Energia para torres
hospitalarias: EMT 3/4" de didmetro superficial cables 2
X # 10 AWG + 1x #12 AWG (T), caja de 4" x 4", con
tapadera metélica con agujero de 5/8" para conector
romex, ubicada en estructura de techo.

Suministro e instalacion de Salidas sencilla de Red cat
6e: tuberia EMT 3/4" Superficial, cable UTP cat 6e, caja
de registro 4" x 4" pesada, Conector hembra en su
terminal para conexion de torre hospitalaria. Ver planos

Suministro e instalacion de Salidas sencilla de Red cat
6e: Bajada a pared EMT 3/4" Superficial o PVC eléctrico
Cd 20, caja de 2" x 4" pesada. Conector sencillo RJ45,
placa, cable UTP 6e. Nota: Tanto la salida de Datos
como de telefonia deberan quedar juntos en la misma
Caja 2x4, Sefialadas. Ver planos de detalles.

Suministro e instalacion de Salida Telefonica: en EMT
de 1/2" superficial o PVC Cd -20 empotrada, caja de 2"
X 4" pesada a 1.2 m. SNPT. Conector sencillo RJ11,
placa beige. Nota: Tanto la salida de Datos como de
telefonia deberan quedar juntos en la misma Caja 2x4,

instalacion de Unidad de Aire
Acondicionado tipo Split Ducto de 8.5 TON, 3 fases
208V, 60Hz, debe incluir ducteria, rejillas, control de
temperatura, refrigerante R 410, la unidad deberé quedar
instalada de acuerdo a las siguientes caracteristicas: 1.
Unidad de 8.5 toneladas con motor de suficiente
potencia para mantener el caudal constante debido a la
pérdida de carga por los filtros HEPA, asimismo el
sistema deberd contar con control de humedad de 30-
60% vy temperatura 20-24°C, segun norma ASHRAE. 2.
Pre filtro para polen, pelusa y polvo y filtro HEPA que
retenga el 99% de particulas mayores de 3 micras, para
areas criticas estériles. 3. Cuchilla desconectora sin
fusible de 60A, 240 V, NEMA 3R. 4. Ducto con
aislamiento exterior de fibra de vidrio R4.2 BTU °F/HR
con barrera de vapor. 5. Las unidades estaran ubicadas en
soportes metalicos en la azotea del edificio. 6. Protector

instalacion de Alimentador de Aire
Acondicionado de 8.5 TON, con cables 3 # 6 en ducto
de 1 1/2" EMT soporteria strut, hasta el lugar de
conexidn indicado por la supervision.

80 Suministro e instalacion de salida de
energia para torres hospitalarias
Suministro e instalacion de Salida de
81
Datos (para torres)
de detalles.
Suministro e instalacion de Salida de
82
Datos
83 Suministro e instalacion de Salida
Telefonica.
Sefaladas.
H |ACTIVIDADES DE AIRE ACONDICIONADO
Suministro e
84 Suministro e instalacion de Unidad
Tipo Paquete de 12.5 TON
de fase trifésico.
Suministro e instalacion de Suministro e
85 |Alimentador de Unidad Tipo Split
Ducto.
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86

Suministro e instalacion de Breaker
3P60A

Suministro e instalaciéon de Breaker 3P60A a ser
instalado en tablero de 225A

87

Suministro e instalacion de Unidad
Tipo Split pared 17TON

Suministro e instalacion de Unidad de Aire
Acondicionado tipo Split pared de 1TON, monofésica
220V, 60Hz, R 410, seer 15. Incluir control remoto y la
tuberia necesaria para su instalacion.

88

Suministro e instalacion de
Alimentador de Unidad Tipo Split
Pared.

Suministro e instalacion de Alimentador de Aire
Acondicionado de 1 TON, con cables 3 # 10 en ducto de
3/4" EMT soporteria strut, hasta el lugar de conexion
indicado por la supervision.

89

Suministro e instalacién de Breaker
2P30A

Suministro e instalacién de Breaker 3P60A a ser
instalado en tablero de 225A

PUERTAS:

90 al
92

Puertas General

Suministro e instalacion de Puerta P-1 de aluminio
natural anonizado + vidrio claro samblasteado con el
logo del IHSS segun plano, de 2.00x2.10m, de dos
cuerpos, vaivén con topes de media luna en piso,

Suministro e instalacion de Puerta P-2 de aluminio
natural anonizado + vidrio claro samblasteado, de
0.90x2.10m, de un cuerpo, con tope de media luna en
piso, bon brazo hidraulico

Suministro e instalacion de Puerta P-3 de plywood con
cinta de acero en la parte inferior + vidrio claro en la
parte superior + forro de formica, de 0.90 x 2.1m, brazos
hidraulicos, con topes de media luna en pisos, manilla de
acero inoxidable con placa

Deben incluirse en los costos todos los accesorios
necesarios para la instalacion y buen funcionamiento de
las puertas, asi como brazos hidraulicos, topes media
luna en piso, llavines y formica aprobados por la
supervision del IHSS.

Dentro del Disefio del Samblasteado a ser realizado en el
vidrio de las puertas, este deberd ser claro, y contar con
el logo del IHSS, en los espacios Indicados en Plano de
Puertas y Ventanas, en los que no esté indicado,
Unicamente colocar sin ningin corte. Considerar el
tamafio del logo, esto debe ser aprobados por la
supervision del IHSS.
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Suministro e instalacion de Ventana V-1 tipo fija,
aluminio natural anonizado de 2.0m de ancho x 1.2m de
alto, vidrio claro, accesorios de acero inoxidable y juntas
de caucho, cierre embutido natural

Deben elaborarse conforme a lo especificado en los
PLANOS, se requiere realizar una re medida en sitio
previo a su elaboracion; de existir alguna modificacién
esta debera ser autorizada por la supervision del IHSS.

Repello interior con grano grueso, € = 0.02m; mortero
1:4

Pulido de paredes conforme a planos

Codaleado de paredes para colocacion de ceramica en
paredes.

Lijado, sellado de poros y pintado de paredes internas y
columnas con pintura que contiene un agente
Bacteriostatico, pintura libre de VOC, Compuestos
volatiles orgéanicos a dos manos. (La Pintura debe
cumplir las normas para desinfeccion superficial)
Esmalte Epdxico de 2 componentes base agua, excelente
dureza y resistencia a lavados y limpieza sanitaria
constante e intensa, alta resistencia al brillo, facil
aplicacién, bajo olor ademés de tener un buen
comportamiento a la intemperie y luz solar, acabado
mate, color a definir por la supervisiéon del IHSS. Incluir
sellador de paredes y enmasillado para correccion de
superficies.

Lijado, sellado de poros y pintado con pintura latex mate
antihongos lavable a dos manos, de paredes, color a
definir por la supervision del IHSS Exterior, acabado
mate. Incluir sellador de paredes y enmasillado para
correccion de superficies.

Lijado, sellado de poros y pintado de fascias internas,
con pintura de resina epoxica, de dos componentes, base
a agua, resistente a la corrosién y los quimicos, poco
olor, bajo en voc, con acabado mate, color a definir por
la supervision del IHSS. Ver planos. Interior igual que la
pintura usada en paredes. Incluir sellador y enmasillado
para correccion de superficies.

93 | Ventanas General
J |ACABADOS:
94 al | Repello, pulido y codaleado de paredes
95 |de bloque
9 al | .
97 Pintura general
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El pintado es a dos manos, incluye sellador de poros y
sellador de pared. El color debera ser aprobado por la
supervision del IHSS.

En las paredes que se deban pintar, se debe considerar el
costo del enmasilladlos y resanes en las mismas.

98 al
100

Ceramica y Porcelanato en paredes

Suministro e instalacion de Enchape de porcelanato de
40x40cms acabado mate color beige primera calidad
resistente al quimico. Ver alturas en plano de Acabados.

Suministro e instalacion de Enchape cerdmico en pared
de 25x70cms, acabado brillante color perla primera
calidad

Suministro e instalacion de Enchape ceramico en pared
de 25x70cms, acabado mate color gris perla café, disefio
con bandas primera calidad

El porcelanato deberd pegarse con pegamento especial
para porcelanato, que contenga una base de cemento y
polimeros de alta adherencia. Este debe cumplir con
todos los requerimientos de la norma ANSI A118.4.

La sisa o boquilla debera ser de una mezcla elaborada de
manera industrial por un mezcla de cemento, arena de
granulometria controlada y aditivos quimicos, disefiada
para rellenar las juntas solicitadas de 3mm; en paredes se
utilizara sisa o boquilla sin arena.

El color del porcelanato debera ser aprobado por la
supervision del IHSS. Igualmente el color de la sisa
debera ser aprobado por la supervision.

En caso de no encontrase esta medida de porcelanato de
40x40 en el mercado al momento de ofertar, se debera
consultar con la Subgerencia de Ingenieria si es posible
utilizar de otra medida. Esta consulta debe realizarse
antes de la presentacion de la oferta.

MISCELANEOS:

101

Mobiliario

Suministro e instalacién de Mobiliario M-01, M-02, M-
03, M-04, M-05, M-06, M-07, M-08, M-09 y M-10. Los
lavatrastos estan indicados en los items de instalaciones
Hidrosanitarios.
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Seccion IV. Formularios de la Oferta

Para la fabricacion de los muebles se utilizara plywood y
madera de pino. Los acabados en los muebles (frentes de
puertas, frentes de gavetas, costados visibles y
superficies) seran de lamina de formica en tonos mate.
Los colores de formica serdn proporcionados por el
disefiador posteriormente se utilizaran tonos simulando
madera. Los Ilamadores serdn de acero inoxidable o
aluminio color plata mate. Las Bisagras para las puertas
de los muebles serdn bisagras de presion. Los rieles a
utilizar en las gavetas seran de 18".Los interiores de los
muebles seran acabados con pintura laca beige .Y los
zOcalos seran pintados con pintura negra mate.

Incluir superficies de cuarzo color blanco diamante de
borde engrosado con salpicadero y con o sin boquetes
para griferia y lavatrastos.

El contratista debera incluir en sus costos el suministro e
instalaciones de todo el Mobiliario Solicitado para el
proyecto.

Los colores de las superficies y de la formica a utilizar,
debe ser aprobado por la supervision del IHSS

102

Anaqueles para archivar

Los anaqueles son de angulo ranurado de 1 1/2"x1/16",
con plywood de 1/2" barnizado, escuadras para angulo
ranurado, con tornillos cdnicos con base cuadrada de
1/2" x 1/4", tuerca de 1/4 para tornillo cénico, arandela
metalica para tornillo 1/4

103

Barras de acero inoxidable

Suministro e instalacién de Barra de seguridad de acero
inoxidable de 1 1/2", de diametro para uso pesado, con
montaje oculto y certificado ADA, con agarre de
seguridad como acabado. Capacidad soportante de
1000Ibs.

104

Espejos biselados

Suministro e instalacion de espejos biselados L= 0.90m.
Alto=1.00m, sujecion a pared con silicon.

105

Dispensador de papel higiénico de
acero inoxidable

Suministro e instalacion de dispensador de papel
higiénico rollo jumbo, de acero inoxidable, con llave de
seguridad.

106

Dispensador de acero

inoxidable

jabén de

Suministro e instalacion de dispensador de jabon
horizontal para pared, montado en superficie. De acero
inoxidable, con valvula para jabon, con revestimiento de
bronce, con capacidad de 40onz y con blogueo de
seguridad superior.
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Seccion IV. Formularios de la Oferta

Suministro e instalacion de cortinas de tela antibacteriana
compuesta por malla interna que cuenta con agentes
antibacterianos y una base de PVC termoplastico por
ambos lados. Debe contener Resistencia antibacterial
para imposibilitar la incubacion de cualquier tipo de
hongo o bacteria. Debe ser antiestatica no debe generar o
retener cargas electroestaticas. Resistente a jalones
desgarres y uso rudo, brindando al memos 3 afios de vida
atil. Retardante de fuego, debe extinguirse en cuanto la
fuente de ignicion se aparte de ella. Desodorizadas y
resistentes a manchas.

Suministro e instalacion de ganchos para colgar batas, de
laton cromado, con tornillo oculto. Con dimensiones de
2.1" de largo y 2" de alto

Suministro e instalacién de jabonera de plato redondo de
laton cromado con tornillo oculto. Con dimensiones de
4.8" de largo y 4" de ancho

En general, cualquier tipo de actividad que implique
riesgo deberd ser analizada para evitar cualquier dafio
personal.

Los bienes recuperados deberdn entregarse al
representante del I.H.S.S., esta presentacién debera ir
acompafiada del acta de entrega respectiva.

Los desperdicios de construccién deberan ser retirados
de las instalaciones del IHSS a cuenta del contratista y
ser llevados al sitio determinado por la Alcaldia.

El Contratista debera entregar al IHSS los Planos Finales
del proyecto, una copia impresa firmada y sellada por el
profesional responsables, dentro de una carpeta o folder
Leitz y una copia en digital, ambos debidamente
rotulados.

Suministro e instalacién de cortinas
107 o
hospitalarias
108 | Ganchos porta batas
109 |Porta jabones
110 | Limpiezay trabajos finales
111 |Planos As Built
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Seccion IV. Formularios de la Oferta

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO "REMODELACION DE FARMACIA

HOSPITALARIA”

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
REQUERIDAS

PRELIMINARES (DESMONTAJES Y DEMOLICIONES)

El sitio actualmente se encuentra en estado de abandono, por lo
que deberan realizarse trabajos de limpieza para dar comienzo
al proyecto. Lo que se encuentre en sitio debera ser revisado
por la supervision del IHSS a fin de definir qué cosas seran
llevadas como desperdicio y que serd ingresado con acta de
recepcion a las bodegas del Instituto.

El contratista debera considerar el costo de adquisiciéon de los
Libros de Bitacora del proyecto.

El contratista debera considerar los costos de timbrado de
planos y presupuestos para los permisos de construccion y
aquellos tramites que deban realizarse y pagarse para los
mismos.

Debe considerar en sus costos los rétulos de sefializacion de
"Hombres Trabajando”

La bodega sera construida en el sitio definido por la
supervision del IHSS. Esta bodega sera de lamina de aluzinc y
madera con sus accesorios de seguridad.

Esta bodega serd& manejada Unicamente por personal del
Contratista y sin responsabilidad alguna del Instituto.

En la visita programada (de caracter obligatorio), el oferente
podra reconocer la zona, evaluar y proponer el sistema de
demolicion que considera mas rapido, seguro, econdémico y este
debera ser autorizado por la supervision del IHSS.

Ya sea que el proceso de demolicién fuese mecanico y/o
manual, este costo debera incluir entre otros la demolicion de
paredes de bloque/ladrillo de diversos espesores, demolicion de
ceramica/porcelanato en piso, demolicion de cielo falso, entre
otros.

Los boguetes en paredes de blogue/ladrillo que deban hacerse
para paso de tuberias, deberan ser resanadas a fin de que no se
distinga la demolicidn realizada.

El acarreo y botado de desperdicios fuera de la institucion
corre por cuenta del oferente. Asi como la seguridad de
empleados y derecho habientes en el sitio provisional de
movimiento de desperdicios.

N° DESCRIPCION

A

1 | Limpieza preliminar del sitio

2 | Trdmites administrativos

3 Bodega del proyecto de estructura

de madera con lamina de aluzinc

4 al .

8 Demoliciones generales
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Seccion IV. Formularios de la Oferta

Todas las puertas y ventanas que sean desmontadas, deberan de
ser entregadas a Bodega del IHSS bajo el visto bueno de la
supervision, con sus respectivas actas de entrega con visto
bueno de Bienes Institucionales.

Todas las unidades sanitarias que sean desmontadas, deberan
ser entregadas a la Bodega del IHSS con la correspondiente

Se desmontara un mueble de lavamanos gque se encuentra en el
area, asi como una barra de metal de servicio que era utilizada

Los desperdicios de construccion deberan ser retirados de las
instalaciones del IHSS a cuenta del contratista y ser llevados al
sitio determinado por la AMDC.

La entrada y salida de camiones con desperdicios, debera ser
coordinada con la supervision del IHSS, tomando en cuenta el
flujo de pacientes en la zona.

Piso de porcelanato de 40x40cms acabado mate color Beige.
Adhesivo para cerdmica capa delgada, sobre piso nivelado,
maximo 1.2mm de espesor, con junta de dilatacion epoxica
color gris y con separadores de 3,00mm. Ver planos

El porcelanato y cerdmica debera pegarse con pegamento
especial para porcelanato, que contenga una base de cemento y
polimeros de alta adherencia. Este debe cumplir con todos los
requerimientos de la norma ANSI A118.1. mezclando con agua

La sisa o boquilla debera ser de una mezcla elaborada de
manera industrial por un mezcla de cemento, arena de
granulometria controlada y aditivos quimicos, disefiada para
rellenar las juntas solicitadas de 3mm; en pisos se utilizara sisa
0 boquilla con arena; dentro de las unidades de bafios que
exista ducha, todo el bafio a nivel de pisos debera ser fraguado
con boquilla o sisa epoxica.

Moldura de cerdmica de 10cms, con porcelanato de 40x40cms
acabado mate color Beige. Con junta de dilatacion epoxica
color gris y con separadores de 3,00mm.Ver planos. Debe ser
moldura con el mismo porcelanato que se coloque en piso.

Pared de tabla roca con paral y solera de 2 1/2"y con paral @1

Incluir en los costos todos los accesorios que considere
necesarios para la instalacion del mismo.

9al .
14 Desmontajes generales
acta de recepcion.
por el comedor.
15 Cargado y botado de desperdicios
de construccion
B |PISOS:
16
al |Pisos de porcelanato
17
C |PAREDES, CIELOSY ELEMENTOS FALSOS:
pie de 3.00m de altura.
18 |Pared de tabla roca
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19
al
21

Cielos falsos

Seccion IV. Formularios de la Oferta

Plafén de 2x2 de vinyl, con superficie lisa, con rendimiento
acustico, Acabado limpio, duradero: lavable, resistente a
golpes, a rayones y a la suciedad, Acabado altamente
reflectante y con ahorro de energia. Plafones de gran tamafio
resistentes al pandeo, Garantia limitada para el sistema contra
pandeo visible y crecimiento de moho, hongos y bacterias.
Clasificacion de resistencia al fuego Clase A

Plafon de 2x4 de vinyl, con superficie lisa, con rendimiento
acustico, Acabado limpio, duradero: lavable, resistente a
golpes, a rayones y a la suciedad, Acabado altamente
reflectante y con ahorro de energia. Plafones de gran tamafo
resistentes al pandeo, Garantia limitada para el sistema contra
pandeo visible y crecimiento de moho, hongos y bacterias.
Clasificacion de resistencia al fuego Clase A

Suministro e instalacion de cielo de tabla yeso con todos sus
accesorios para instalacion. (ver planos)

Incluir en los costos todos los accesorios que considere
necesarios para la instalacion del mismo.

22

Fascias

Suministro e instalacion de Fascia 01 de 0.50x0.30m de tabla
yeso, ver planos de cielo. Se deben considerar todos los
accesorios para la instalacion de la misma. Deberan tener
acabado de pintura.

Incluir en los costos todos los accesorios que considere
necesarios para la instalacion del mismo.

INSTALACIONES HIDROSAN

ITARIAS:

Tuberia para drenaje y agua
potable

Suministro e instalacion de Tuberia para drenaje PVC SDR 41
d-4", con sus accesorios completos para sujecion.

Suministro e instalacion de Tuberia para drenaje PVC SDR 41
d-2", con sus accesorios completos para sujecion.

Suministro e instalacion de Tuberia de agua potable PVC SDR
21 d-1/2", con sus accesorios completos para sujecion.

Suministro e instalaciéon de Tuberia de agua potable PVC SDR
21 d-1", con sus accesorios completos para sujecion.

El Contratista debe incluir en sus costos, las pruebas
hidrostaticas correspondientes.

25y
28

Accesorios de PVC generales

Suministro e Instalacion de accesorios y uniones para tuberia
de 4" SDR. Para drenaje.

Suministro e Instalacion de accesorios y uniones para tuberia
de 2" SDR. Para drenaje.
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Seccion IV. Formularios de la Oferta

Suministro e Instalacion de accesorios y uniones para tuberia
de 1/2" SDR 13,5. Para agua potable.

Suministro e Instalacion de accesorios y uniones para tuberia
de 1" SDR 21. Para agua potable.

El Contratista debe incluir en sus costos, las pruebas
hidrostaticas correspondientes.

Suministro e instalacion de valvula de control de 1/4 de vuelta,
con d=1". Debe incluir los accesorios requeridos para su
instalacion de buena calidad.

Suministro e Instalacion de inodoros de fluxometro de 14" de
alto con asiento sin tapa, y valvula de fluxémetro, con disefio
ergonémico de Construccion robusta de 10mm de espesor, con
sistema de descarga tipo vortice con sifon jet y espejo de agua
optimo, y mueble de libre alabeo. Elaborado con ceramica
pocelanizada de alto brillo, con grado de calidad "A", Tipo I,
trampa expuesta esmaltada internamente. Elongado, Con sus
respectivos accesorios, como ser tornillos de fijacion, taguetes,
rondanas y cubre tornillos. Con conexion a la alimentacion,
Spud @38mm, y a la descarga se acopla al &, de drenaje de 4"
con brida sanitaria o cuello de cera. Con un gasto maximo de
4.8lpd. Con Garantia por Defecto de Fabrica. Uso Institucional.
Que cumpla con la Norma NOM-009-CONAGUA-2001

El asiento elongado sin tapa, frente abierto, con proteccion
antibacterial de polipropileno, compatible con taza de inodoro,
color blanco, con espesor de 1.6 cm

Fluxémetro para W. C. de manija con recubrimiento
antibacterial, de material de Latén y entrada superior para spud
de 32 mm 6 38 mm, con una Descarga de 4,8 | por
accionamiento y una Presion minima = 1,0 kg/cm? y Presion
maxima= 6,0 kg/cm?, con Conexion izquierda o derecha.
Accesorios: Palanca con recubrimiento antibacterial Incluye
adaptador para llave de retencion. Y Camisa recortable. La
tuberia de alimentacion debe tener un @ 32 mm minimo y debe
conectarse una reduccion de campana de 32 mm - 25 mm a la
llave de retencion. Con Reemplazo de Piezas en caso de
averia, Cumple con la norma NOM-005-CONAGUA-1996.

El contratista deberd incluir en sus costos el suministro e
instalaciones de todos los accesorios a ser utilizados para la
instalacion de los inodoros. Realizar sellos con silicon

Los accesorios a ser utilizados deberan ser metalicos cromados.

Presentar las garantias de fabrica y fichas técnicas de los
productos ofertados.

29 | Valvula de control
30 |Inodoros
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31

Lavamanos

Seccion IV. Formularios de la Oferta

Suministro e Instalacion de lavamanos de ceramica blanca, de
pedestal largo, con las siguientes medidas, 45.8 x 51.5 x 90.8
cm, con capacidad de 2.5gal o 9.5 litros, con un peso de
lavamanos de 12.5 kg y un peso en el pedestal de 6.5 kg, con
un espesor minimo de losa de 0.6cm, con rebosadera para grifo
monomando cuadrado, con sifon de PVC, con sus accesorio
metélicos cromados, con desaglie de rejilla. y fijacion con ufias.

Suministro e instalacion de Mono mando de lavabo con contra,
cuadrado, inclinado, con Cuerpo de latén, con un gasto maximo
de: 1,9 Ipm. Su operacidn, cuenta con una rotacién horizontal
para la funcion de agua caliente y fria, y vertical para abrir y
cerrar el flujo de agua, debe cumplir con la norma NMX-C-
415-ONNCCE-2015 vy certificacion LEED; Incluye contra
rejilla para lavabo con rebosadero, incluir kit para lavabo
contra ciega. Para uso en Lavamanos de Pedestal Corto

Presentar las garantias de fabrica y fichas técnicas de los
productos ofertados.

32

Lavatrastos

Suministro e Instalacion de lavatrastos de una fosa de acero
inoxidable, incluye llave con manija giratoria tipo palanca,
cuello de ganso, con su accesorio metalico cromado, para
colocacion en mueble, de buena calidad.

El contratista deberd incluir en sus costos el suministro e
instalaciones de todos los accesorios a ser utilizados para la
instalacion de los lavatrastos

Los accesorios a ser utilizados deberan ser metalicos cromados
y de buena calidad.

ACTIVIDADES ELECTRICAS

33

Suministro e instalacién de

Breaker Trifasico 3P/225A.

Suministro e instalacion de Breaker Trifasico 3P/225A( ver
marca de tablero)

34

de
para

Suministro e instalacion
Alimentador  Principal
tablero de 3P225A

Suministro e instalacién de Alimentador Principal, de Tablero
3P225A. Alimentador con cables de cobre :(3 x 3/0 thhn + 1 X
1/0thhn + 1 # 2 awg polarizacion en ducto EMT superficiales y
PVC cd 40 subterraneos 2". Soportado en estructuras strut,
accesorios galvanizados, tacos hdi, conectores y couplings de
compresion, bushing plasticos en los terminales.

35

Suministro e instalacion de
Tablero Trifasico con barras de
225A, con Main de 225A. para
instalacion de breaker.

Suministro e instalacién de Tablero Trifasico barras de 225A:
Debe incluir Main Breaker de 225A en la parte inferior, 42
espacios, para instalacion empotrada, debe incluir barra neutro
y tierra separadas.

36

Suministro e instalacién de

Breaker 1P20A

Suministro e instalacion de Breaker 1P20A a ser instalado en
tablero de 225A

37

Suministro e instalacién de

Breaker 2P20A

Suministro e instalacion de Breaker 2P20A a ser instalado en
tablero de 225A

UCI SPS

Pagina 103




104

Seccion IV. Formularios de la Oferta

- Suministro e instalacién  de ;%Tglrrysgrgzezlgialacwn de Breaker 2P30A a ser instalado en
Breaker 2P30A
2 Suministro e instalacion  de tSalé)rlr:alrr:)ls;[jré)éazlsn;talauon de Breaker 2P50A a ser instalado en
Breaker 2P50A
F |INSTALACIONES ELECTRICAS: ILUMINACION/FUERZA
Suministro e instalacion de ldmparas PANEL LED , 90W,
40 Suministro e instalacion de | 120V, 60Hz, 2x4 FT, para empotrar en cielo falso.6500k, El
lamparas PANEL LED oferente debera enviar brochure de la lampara ofertada como su
cotizacion.
Suministro e instalacion de lamparas PANEL LED , 45W,
Suministro e instalacion  de | 120V, 60Hz, 2x2 FT, para empotrar en cielo falso.6500k, El
4l ldamparas PANEL LED oferente debera enviar brochure de la lampara ofertada como su
cotizacion.
Suministro e instalacion de lamparas PANEL LED, 45W,
Suministro e instalacion de | 120V, 60Hz, 1x4 FT, para empotrar en cielo falso.6500k, El
42 lamparas PANEL LED oferente debera enviar brochure de la lampara ofertada como su
cotizacion.
Suministro e instalacion de Extractor de aire para bafio, alta
Suministro e instalacién de | calidad, silencioso, enlazado al circuito de iluminacion de cada
43 | Extractor de aire para bafio. area, este debe ser de minimo de 1 ft de diametro, color blanco,
120V, ver ubicacién con la supervision.
Suministro e instalacion de salida para lluminacion interior:
44 Suministro e instalacion de salida | EMT 1/2" de didmetro, cables 12 AWG THHN. Incluye 2 x 14
de lluminacion AWG TSJ para bajada a lampara. Con distribucion mostrada en
planos.
Caja de 2"x4" pesada, ducto EMT de 1/2" de diametro
. . y superficial o pvce cd-20 empotrado, conectores y accesorios,
45 | Suministro e instalacion  de | gisnositivo de 15 amperios. Cables 2 x 12 AWG THHN, alta
apagador sencillo calidad superior, dispositivo color beige. Apagador tipo
Palanca.
Suministro e instalaciéon de salida de Energia  para
. . ., . tomacorrientes: EMT 3/4" de didmetro superficial o PVC
46 |Suministro e instalacion de salida | ¢jactrico Cd-20 empotrado en pared, cables 2 x # 10 AWG +
para Tomacorriente 5-20R 1x #12 AWG (T), caja de 2" x 4", dispositivo diplex NEMA 5-
20R Comercial, color BEIGE. 0.30 msnpt
Suministro e instalaciéon de salida de Energia  para
- . ., . tomacorrientes: EMT 3/4" de diametro superficial o PVC
47 | Suministro e instalacion de salida | j4ctrico Cd-20 empotrado en pared, cables 2 x # 10 AWG +
para Tomacorriente 5-20R 1x #12 AWG (T), caja de 2" x 4", dispositivo diplex NEMA 5-
20R Comercial, color BEIGE. 1.20 msnpt
Suministro e instalacién de salida de Energia  para
. . L . tomacorrientes: EMT 3/4" de didmetro superficial o PVC
48 Suministro e m_stalamon de salida eléctrico Cd-20 empotrado en pared, cables 2 x # 10 AWG +
para Tomacorriente 5-20R 1x #12 AWG (T), caja de 2" x 4", dispositivo dtplex NEMA 5-
20R Comercial, color BEIGE. 2.20 msnpt
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49

Suministro e instalacion de Salida
de Datos

Seccion IV. Formularios de la Oferta

Suministro e instalacion de Salidas sencilla de Red cat 6e:
Bajada a pared EMT 3/4" Superficial o PVC eléctrico Cd 20,
caja de 2" x 4" pesada. Conector sencillo RJ45, placa, cable
UTP 6e. Nota: Tanto la salida de Datos como de telefonia
deberan quedar juntos en la misma Caja 2x4, Sefaladas. ver
planos de detalles.

50

Suministro e instalacion de Salida
Telefénica.

Suministro e instalacién de Salida Telefénica: en EMT de 1/2"
superficial o PVC Cd -20 empotrada, caja de 2" x 4" pesada a
0.40 m. SNPT. Conector sencillo RJ11, placa beige. Nota:
Tanto la salida de Datos como de telefonia deberan quedar
juntos en la misma Caja 2x4, Sefaladas.

ACTIVIDADES DE AIRE ACONDICIONADO

51
al
58

AIRES ACONDICIONADOS Y
SUS ALIMENTADORES

Suministro e instalacién de Unidad de Aire Acondicionado
Tipo Split pared techo 60000BTU, 230V, 60HZ, R410a, seer
15, con control remoto. Ver drenaje con el supervisor

Suministro e instalacion de Alimentador con cables de cobre
(2 x 8 + 1 x 10 thhn en ductos EMT superficial o PVC
subterraneos de 1".

Suministro e instalacion de Unidad de Aire Acondicionado
Tipo Split pared techo 24000BTU, 230V, 60HZ, R410a, seer
15, con control remoto. Ver drenaje con el supervisor

Suministro e instalacion de Alimentador con cables de cobre
(2 x 10 + 1 x 12 thhn en ductos EMT superficial o PVC
subterraneos de 3/4".

Suministro e instalacion de Unidad de Aire Acondicionado
Tipo Split pared techo 12000BTU, 230V, 60HZ, R410a, seer
15, con control remoto. Ver drenaje con el supervisor

Suministro e instalacion de Alimentador con cables de cobre
(2 x 10 + 1 x 12 thhn en ductos EMT superficial o PVC
subterraneos de 3/4".

Suministro e instalacion de Unidad de Aire Acondicionado
Tipo Split pared techo 9000BTU, 230V, 60HZ, R410a, seer 15,
con control remoto. Ver drenaje con el supervisor

Suministro e instalacion de Alimentador con cables de cobre
‘(2 x 10 + 1 x 12 thhn en ductos EMT superficial o PVC
subterraneos de 3/4".

PUERTAS:

59
al
62

Puertas y divisiones de Bafios

Suministro e instalacién de Puerta P-1 de aluminio natural
anonizado + vidrio claro y samblasteado con logo del IHSS
como se muestra en plano, de 1.20 x2.10m, de un cuerpo, con
topes de media luna en piso, llavin para puerta de vidrio y
brazo hidraulico.
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Suministro e instalacion de Puerta P-2 de aluminio natural
anonizado + vidrio claro, de 0.80 x2.10m, de un cuerpo, con
topes de media luna en piso, llavin para puerta de vidrio y
brazo hidraulico.

Suministro e instalacion de Puerta P-3 de aluminio natural
anonizado + vidrio claro, de 0.90 x2.10m, de un cuerpo, con
topes de media luna en piso, llavin para puerta de vidrio y
brazo hidraulico.

Suministro e instalacion de Puerta P-4 de tablero plywood+
forro de formica+ cinta acero en la parte inferior, de 0.90
x2.1m, llavin de pelota, bocallaves o llavines de chapa, con
tope de media luna en piso

Deben incluirse en los costos todos los accesorios necesarios
para la instalacion y buen funcionamiento de las puertas, asi
como brazos hidraulicos, topes media luna en piso y llavines
aprobados por la supervision del IHSS.

Suministro e instalacion de Ventana V-1, tipo fija, aluminio
natural anonizado, con vidrio claro, samblasteado con logo del
IHSS como se muestra en plano, de 3.00m de ancho x 1.20 m
de alto, cuenta con 03 cuerpos.

Suministro e instalacion de Ventana V-2, tipo fija, aluminio
natural anonizado, con vidrio claro, samblasteado con logo del
IHSS como se muestra en plano, de 5.14 m de ancho x 1.20m
de alto, cuenta con 05 cuerpos.

63 Suministro e instalacion de Ventana V-3 tipo corrediza,

al |Ventanas General aluminio natural anonizado, con vidrio claro, samblasteado con

67 logo del IHSS como se muestra en plano, de 1.10m de ancho
x1.10m de alto, cuenta con 02 cuerpos y cierre embutido
lateral.
Suministro e instalacion de Ventana V-4, tipo fija, aluminio
natural anonizado, con vidrio claro, de 1.50 m de ancho x 1.20
m de alto, cuenta con 02 cuerpo.
Suministro e instalacion de Ventana V-5, tipo fija, aluminio
natural anonizado, con vidrio claro, de 1.50 m de ancho x 1.30
m de alto, cuenta con 03 cuerpo.
Deben elaborarse conforme a lo especificado en los PLANOS.

I |ACABADOS:
Repello interior con grano grueso, e = 0.02m; mortero 1:4

i? Repello, pulido y codaleado de Pulido de paredes conforme a planos

69 paredes de bloque
Codaleado de paredes para colocacion de cerdmica en paredes.
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70
al
72

Pintura general

Seccion IV. Formularios de la Oferta

Lijado, sellado de poros y pintado de paredes internas y
columnas con pintura que contiene un agente Bacteriostatico,
pintura libre de VOC, Compuestos volatiles organicos a dos
manos. (La Pintura debe cumplir las normas para desinfeccién
superficial) Esmalte Epdxico de 2 componentes base agua,
excelente dureza y resistencia a lavados y limpieza sanitaria
constante e intensa, alta resistencia al brillo, facil aplicacion,
bajo olor ademas de tener un buen comportamiento a la
intemperie y luz solar, acabado mate, color a definir por la
supervision del IHSS.

Lijado, sellado de poros y pintado con pintura latex mate
antihongos lavable a dos manos, de paredes, color a definir por
la supervision del IHSS Exterior, acabado semibrillante. Incluir
sellador de paredes y enmasillado para correccion de
superficies.

Lijado, sellado de poros y pintado de fascias internas (incluye
las fascias ya existentes en cuartos de UCIP), con pintura de
resina epoxica, de dos componentes, base a agua, resistente a la
corrosion y los quimicos, poco olor, bajo en voc, con acabado
mate, color a definir por la supervision del IHSS. Ver planos.
Interior igual que la pintura usada en paredes.

El pintado es a dos manos, incluye sellador de poros y sellador
de pared. EIl color debera ser aprobado por la supervisién del
IHSS.

En las paredes que se deban pintar, se debe considerar el costo
del enmasilladlos y resanes en las mismas.

73

Ceramica y Porcelanato en
paredes

Suministro e instalacion de Enchape de porcelanato de
40x40cms acabado mate color beige primera calidad resistente
al quimico, h=3.00m

El porcelanato debera pegarse con pegamento especial para
porcelanato

El color del porcelanato debera ser aprobado por la supervisién
del IHSS. Igualmente el color de la sisa deberd ser aprobado
por la supervision.

En caso de no encontrase esta medida de porcelanato de 40x40
en el mercado al momento de ofertar, se debera consultar con la
Subgerencia de Ingenieria si es posible utilizar de otra medida.
Esta consulta debe realizarse antes de la presentacion de la
oferta.

74

Perfiles esquineros

Suministro e instalacion de Esquineros de 1/2 cafia de aluminio
anonizado, color plata mate, de 10mm, en lance de 82"

Incluir en los costos los insumos necesarios para su instalacion.

MISCELANEOS:

75

Mobiliario

Suministro e instalacion de Mobiliario’M-Ol, M-02 y M-03.
Los lavatrastos estan indicados en los Items de instalaciones
Hidrosanitarios.
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Los colores de las superficies y de la formica a utilizar, debe
ser aprobado por la supervision del IHSS

76

Anaqgueles para archivar

Los anaqueles son de angulo ranurado de 1 1/2"x1/16", con
plywood de 1/2", escuadras para dngulo ranurado, con tornillos
conicos con base cuadrada de 1/2" x 1/4", tuerca de 1/4 para
tornillo cénico, arandela metélica para tornillo 1/4

77

Espejos biselados

Suministro e instalacion de espejos biselados L= 0.90m.
Alto=1.00m

78

Dispensador de papel higiénico
de acero inoxidable

Suministro e instalacion de dispensador de papel higiénico
rollo jumbo, de acero inoxidable, con Ilave de seguridad.

79

Dispensador de jabon de acero
inoxidable

Suministro e instalacién de dispensador de jabon horizontal
para pared, montado en superficie. De acero inoxidable, con
valvula para jabon, con revestimiento de bronce, con capacidad
de 400nz y con blogueo de seguridad superior.

80

Cortinas verticales de PVC

Suministro e instalacion de cortinas de PVC color ivory que
incluya tiras, chanel, ejes, escuadras y esquineros.

81

Ganchos porta batas

Suministro e instalacién de ganchos para colgar batas, de laton
cromado, con tornillo oculto.

82

Porta jabones

Suministro e instalacion de jabonera sencilla de plato redondo
de latén cromado con tornillo oculto.

83

Limpieza y trabajos finales

En general, cualquier tipo de actividad que implique riesgo
deberd ser analizada para evitar cualquier dafio personal.

Los bienes recuperados deberan entregarse al representante del
I.H.S.S., esta presentacion deberéd ir acompafiada del acta de
entrega respectiva.

Los desperdicios de construccion deberan ser retirados de las
instalaciones del IHSS a cuenta del contratista y ser llevados al
sitio determinado por la Alcaldia.

84

Planos As Built

El Contratista debera entregar al IHSS los Planos Finales del
proyecto, una copia impresa firmada y sellada por el
profesional responsables y una copia en digital.
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Seccidén VIII. Planos

Lista de los Planos, incluyendo los planos del Sitio de las Obras, los mismos de anexan en una
carpeta separada

VER ANEXO
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LISTA DE PRECIOS

Seccion IV. Formularios de la Oferta

[El Oferente completara estos formularios de Listas de Precios de acuerdo con las instrucciones
indicadas. La lista de articulos en la columna 1 de la Lista de Precios debera coincidir con la
Lista de Bienes y Servicios Conexos detallada por el Comprador en los Requisitos de los Bienes
y Servicios.]

CANTIDADES DE OBRA DEL PROYECTO "REMODELACION DE UCIA

Item Descripcion Unidad | Cantidad |, P10 | Total
Unitario
A PRELIMINARES
1 |Limpieza preliminar de las areas Global 1.00
5 Suministro de Bitacoras que se utilizaran en el Global 1.00
desarrollo del proyecto
3 Const_ruccmn de bodega para almacenamiento de Unidad 1.00
materiales
4 | Demoliciones de paredes de tabla roca/tabla yeso M2 65.20
Demolicion de pared de bloque/ladrillo, incluye las
5 |perforaciones en paredes para paso de tuberias de| M2 210.90
aire acondicionado espesor de 15 cms.
Demolicién de pared de bloque/ladrillo, incluye las
6 |perforaciones en paredes para paso de tuberias de| M2 50.50
aire acondicionado espesor de entre 20-35cms.
7 Dem_oI|C|on de porcelanato, ceramica y/o granito M2 974.50
en piso
8 | Demolicidn de firme de concreto en piso M2 274.50
9 | Demolicion de cielo falso con toda su estructura M2 274.50
10 | Demolicion de bordillo en duchas ML 2.40
11 Demolicion de techo con su cubierta de lamina y M2 974,50
estructura completa.
12 | Demolicion de ceramica y/o azulejo en paredes M2 18.50
13 | Demolicion de mueble de lavatrastos y/o atencion | Unidad 4.00
14 | Desmontaje de ventana M2 10.25
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Desmontaje de puerta de entrada de vidrio de una

15 ; Unidad | 2.00
hoja

16 |Desmontaje de puertas de tambor Unidad | 13.00

14 | Desmontaje de puertas de bafio Unidad 2.00

15 | Desmontaje del Sistema eléctrico Existente Global 1.00

16 |Desmontaje de sanitarios con todo sus accesorios | Unidad 3.00

17 | Desmontaje de lavamanos con todo sus accesorios | Unidad 2.00

18 | Desmontaje de lavatrastos con todo sus accesorios | Unidad 1.00

19 | Desmontaje de ducha con todo sus accesorios Unidad 3.00

Desmontaje de accesorios ubicados en bafios y

20 . Unidad | 10.00
sanitarios actuales

21 | Desmontaje de aire acondicionado Unidad 3.00

29 Carga_d(_) y Botado_ de Desperdicios de Global 1.00
demoliciones y excavaciones
Sub Total

B |EXCAVACIONES Y RELLENOS

23 Excavacion para zapata corrida y elementos M3 10.50
estructurales

0,
24 Relleno y compactado al 98% proctor, con M3 450

material selecto.

Sub Total

C |ESTRUCTURAS MAYORES

Armado, encofrado, fundido y desencofrado de
25 | Zapata Corrida Z1, de 0.40X0.15, 3#4#3@20 cms.| ML 75.00
3000 PSI

Armado, encofrado, fundido y desencofrado de
26 |Viga 01 de 0.15x0.35, con 6 No.4, #3@ 12.5 cms,| ML 9.20
F"c = 4000 PSI

Sub Total

D |ESTRUCTURAS MENORES

Pared de Bloque de 6" sisado con refuerzo hor. 1 #

27 3 @ 0.60m, liga de 2 cm.

M2 85.80

UCI SPS Pagina 111




112 Seccion IV. Formularios de la Oferta

Pared de Bloque de 6" sin refuerzo con liga de 2

28 |cm, mortero 1:3 para sellado de boquetes de| M2 3.15
ventanas y puertas
Pared de Blogue de 4" sisado con refuerzo hor. 1 #

29 3 @ 0.60m, ligade 2 cm M2 195.88
Solera de concreto inferior S-01 de 10 x 15 cm, 4 #

30 |3 42 @ 10 cm, F'c = 3,000 psi. ML | 6218
Solera de concreto intermedia S-02 de 10 x 15 cm,

31 |4#3,#2 @ 10 cm, F'c = 3,000 psi. Para ventanas| ML 62.18
de los cuartos
Solera de concreto superior S-01 de 10 x 15 cm, 4

32 143 #2 @ 10 cm, F'c = 3,000 psi, ML | 6218
Solera de concreto inferior S-02 de 15 x 15 cm, 4 #

33 13 42 @ 10 cm, F'c = 3,000 psi. ML 231l
Solera de concreto intermedia S-02 de 15 x 15 cm,

34 1443, #2 @ 10 cm, F'c = 3,000 psi. ML 2311
Solera de concreto superior S-01 de 10 x 15 cm, 4

3> |43,#2 @ 10 om, F'c = 3,000 psi. ML | &l
Castillos de concreto CA-0110x 10cm, 4 # 3, #2

36 @ 10 cm, F'c = 3,000 psi. ML 100.00
Castillos de concreto CA-02 10 x 15¢cm, 4 # 3, #2

37 @ 10 cm, F'c = 3,000 psi. ML 52.00

38 Jz?mEa de congreto 10 x 10 cm, 2#2, #2 @ 15 cm, ML 42.90
F'c = 3,000 psi.

39 Jz?mEa de congreto 10 x 15 cm, 2#2, #2 @ 15 cm, ML 16.80
F'c = 3,000 psi.

40 Carga'\do_r de conc_reto 10x10cm, 4 # 3,#2 @ 10 ML 3157
cm, F'c = 3,000 psi

41 Cargadorl dE concreto 15x15cm, 4#3,# @ 10 ML 9.20
cm, F'c = 3,000 psi
Sub Total

E |TECHOS
Techo de Lamina Aluzinc Calibre 26, Pendiente de
12", Clavadores de Canaleta de 6" Legitima y

42 Sopo_rtes intermedios de Canaleta Doble de 6 M2 323.00
legitima, apoyos soldados a estructuras menores,
incluye canal para aguas lluvias de 22.00 ml de
largo y bajantes de 3"
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Sub Total

F [PISOS

Firme de Concreto de e=5cms, para colocacion de
43 |piso en salas, F'c = 3,000 psi, con refuerzo por| M2 275.00
temperatura # 2 a/c 20cm a/s

Suministro e instalacion de piso de porcelanato de

44 40x40cms acabado mate color Beige. Ver planos M2 289.00
Suministro e instalacion de Piso de porcelanato
45 esmaltado con impresion digital tipo piedra color M2 470

gris de 30x60cms acabado rustico
(antiderrapante). Ver planos

Suministro e instalacion de Moldura de ceramica
46 |de 10cms, con porcelanato de 40x40cms acabado| M? 4.00
mate color Beige, el mismo que se coloque en piso.

Suministro e  instalacion de  membrana
elastomerica impermeabilizante y aislante de

47 grietas, color definido por el IHSS, para piso de M2 2.00
duchas a H=0.20m en pared de ducha (interno)
Sub Total
G |PAREDES, CIELOS Y ELEMENTOS FALSOS
Pared de tabla roca con paral y solera de 2 1/2" y
48 | con paral @1 pie de 3.00m de altura. M2 43.85
49 Suministro e instalacion de Cielos falsos de vinil de M2 13.30
2x4
50 g;;mnlstro e instalacion de Cielos falsos de vinil de M2 98.50

51 Suministro e mstal_acmn de Cielos falsos de tabla M2 248.00
yeso con acabado liso en cuartos. Ver planos

Suministro e instalacion de Fascia 01 de
52 | 5 50x0.30m de tabla yeso ML 45.00

Esquineros de aluminio anonizado color plata
53 |mate en paredes. De 1/2 cafia de aluminio en lance | Unidad | 24.00
de 2.5m de 10 mm de espesor

Sub Total

H |[INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
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54

Suministro e Instalacion de tuberia de 4" SDR 41,
para drenaje. Con sus accesorios completos para
sujecion.

ML

75.66

55

Suministré e Instalacion de tuberia de 2" SDR 41,
para drenaje. Con sus accesorios completos para
sujecion.

ML

72.08

56

Suministro e Instalacion de accesorios y uniones
para instalacion de tuberia de drenaje.

Global

1.00

57

Suministré e Instalacion de Tuberia de agua
potable PVC SDR 13,5 d-1/2". Con sus accesorios
completos para sujecion.

ML

95.12

58

Suministro e Instalacion de Tuberia de agua
potable PVC SDR 21 d-1". Con sus accesorios
completos para sujecion.

ML

76.50

59

Suministro e Instalacion de accesorios y uniones
para instalacién de tuberia de drenaje.

Global

1.00

60

Suministro e instalacion de valvula de control de
1/4 de vuelta, con d=1"

Unidad

8.00

61

Suministro e instalacion de Rebosadero con
desagiie de contorno cuadrado conexién para tubo
51 mm (2") con Tapa Lisa Redonda Ranura de
Desalojo Perimetral, incluir trampa

Unidad

13.00

62

Suministro e Instalacion de inodoros de fluxdmetro
de baja presion, con trampa expuesta, color
blanco, con sus accesorio metalicos cromado, y
valvulas de fluxémetro, de 14" de alto, con asiento.
Ver plano de acabados

Unidad

3.00

63

Suministro e Instalacién de inodoros de fluxémetro
de baja presion, con trampa expuesta, color
blanco, con sus accesorio metalicos cromado, y
valvula de fluxometro, de 17" de alto, con asiento.
Ver plano de acabados

Unidad

2.00

64

Suministro e Instalacion de lavamanos de ceramica
blanca, de pedestal largo, con capacidad de 2.5gal,
con rebosadera para grifo monomando, con sifon
de PVC, desagiie con rejilla, con sus accesorio
metalicos cromados.

Unidad

3.00

65

Suministro e instalacion de grifo con temporizador
para lavabo, con contra, cuadrado(Para Item 52)

Unidad

3.00

66

Suministro e Instalacion de lavamanos de ceramica
blanca, de pedestal corto, con capacidad de 2.5gal,
con rebosadera para grifo monomando, con sus
accesorio metalicos cromados.

Unidad

5.00
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Suministro e instalacion de grifo monomando para

67 lavabo, con contra, cuadrado (Para item 54)

Unidad 5.00

Suministro e instalacion de duchas con grifos

68 empotrados, cuadrados

Unidad 3.00

Suministro e Instalacion de lavatrastos de una fosa
de acero inoxidable, incluye llave con manija
69 |giratoria tipo palanca, cuello de ganso, con sus | Unidad 2.00
accesorio metalicos cromado, para colocacion en
mueble

Suministro e Instalacion de lavatrastos de dos
fosas de acero inoxidable, incluye llave con manija
70 |giratoria tipo palanca, cuello de ganso, con sus| Unidad 1.00
accesorio metalicos cromado, para colocacion en
mueble

Suministro e instalacion de  rebosaderos .
71 : Unidad 3.00
rectangulares de piso de duchas, de metal cromado

Caja de registro de 40 x 40 cm fondo y tapadera
72 |reforzado con # 2 @10 cm a/s, con una| Unidad 1.00
profundidad maxima de 50 cms

Sub Total

I |ACTIVIDADES ELECTRICAS

Suministro e Instalacion de Breaker Trifasico

3 3P/400A (ver marca de tablero).

Unidad 1.00

Suministro e Instalacién de Alimentador Principal,
para Tablero 3P400A, Alimentador con cables de
74 |cobre :(3 x 2 x 3/0 thhn + 2 x 1/0thhn + 1 # 2 awg| ML 38.00
polarizacion en 2 ductos EMT superficial o PVC
subterraneos de 2-1/2".

Suministro e Instalacién de Tablero Trifasico con
barras de 400A, con barra de neutro y tierra
separadas, 42 espacios, con main de 400A. Tablero
para instalacion empotrada en pared con tapadera.

75 Unidad 1.00

76 _Sumlnlstro e Instalacion de Breaker 1P20A a ser Unidad 13.00
instalado en tablero

77 _Sumlnlstro e Instalacién de Breaker 1P30A a ser Unidad 10.00
instalado en tablero
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78 _Sumlnlstro e Instalacion de Breaker 3P100A a ser Unidad 200
instalado en tablero

Sub Total

J |ACTIVIDADES ILUMINACION / FUERZA

Suministro e instalacién de lamparas con tubos led
79 |LED, 60Hz, 2x4 FT, para empotrar en cielo falso | Unidad 9.00
6500k, con acrilico prismatico

Suministro e instalacion de lamparas con tubos
80 |LED, 120V, 60Hz, 2x2 FT, para empotrar en cielo | Unidad 16.00
falso 6500k, con acrilico prismético

Suministro e instalacion de lamparas con tubos
81 |LED, 120V, 60Hz, 1x4 FT, para empotrar en cielo | Unidad 1.00
falso 6500k, con acrilico prismatico.

Suministro e instalacion de lamparas tipo LED de
82 [18W, 120V, SUPERFICIAL PARA cielo falso, | Unidad 3.00
1000Im 6500K, 280mm didmetro.

Suministro e instalacion de lamparas tipo LED de
83 |6W, 120V, para cielo falso, 1000Im 3000K, 3 inch | Unidad 9.00
diametro. DIMEABLE

Suministro e instalacion de lamparas de
84 |Emergencia, LED, 6500K para instalacion en | Unidad 12.00

pared.
Suministro e instalacion Extractor para bafio, alta
85 |calidad, silencioso, enlazado al circuito de| Unidad 4.00
iluminacién de cada area.
gg |Suministro e instalacion de salida de lluminacion | iqaq 58.00
87 | Suministro e instalacion de apagador sencillo Unidad 12.00
88 | Suministro e instalacién de apagador Doble Unidad 10.00
89 S_umlnlstro e instalacion de apagador Dimeable Unidad 10.00
tipo dado.

Suministro e instalacion de Tomacorriente Doble
90 |Polarizado 125v-15-20A color beige, sencillo.0.30 | Unidad 17.00
msnpt

Suministro e instalacion de Tomacorriente Doble
91 |Polarizado 125v-15-20A color beige, sencillo.1.20 | Unidad 1.00
msnpt

Suministro e instalacion de Tomacorriente Doble
92 |Polarizado 125v-15-20A color beige, sencillo.2.20 | Unidad 10.00
msnpt
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Suministro e instalacién de salida eléctrica para
93 |torres hospitalarias 15-20A ubicada en estructura | Unidad 10.00
de tech, caja de registro.

Suministro e instalacion de Salida de Datos (para

94 torres) Unidad 10.00

95 | Suministro e instalacion de Salida de Datos Unidad 8.00

96 |Suministro e instalacion de Salida de TV Unidad 10.00

97 |Suministro e instalacion de Salida Telefonica. Unidad 1.00
Sub Total

K |ACTIVIDAD DE AIRE ACONDICIONADO

Suministro e instalacion de Unidad de Aire
Acondicionado Tipo Paquete incluir ductos,
protector de fase, accesorios y filtros HEPA de
12.5TON 3 fases 208/230V, 3, 60hz, EER 11, R410.

98 Unidad 2.00

Suministro e instalacion de Alimentador de Aire
99 |Acondicionado tipo paquete de 12.5 TON, con| ML 70.00
cables 3#4 en ducto de 1-1/2" EMT soporteria emt.

100 Suministro e mstalac!on de I_3,reaker Trifasico de Unidad 200
100Aver tablero para instalacion.

Sub Total

L |INSTALACION DE GASES

Suministro e instalacién de Gases médicos para la

101 o - )
Sala , para 3 gases: oxigeno, medicinal y vacio

Global 1.00

Sub Total

M |PUERTAS Y VENTANAS:

Suministro e instalacion de Puerta P-1 de aluminio
natural anonizado + vidrio claro y con
102 |samblasteado claro y el logo del IHSS segun plano, | Unidad 2.00
de 2.00x2.10m, de dos cuerpos, vaiven con topes de
media luna en piso,

Suministro e instalacion de Puerta P-2 de aluminio
natural anonizado + vidrio claro samblasteado con
103 | el logo del IHSS segun plano, de 0.90x2.10m, de un | Unidad 1.00
cuerpo, con tope de media luna en piso, bon brazo
hidraulico
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Suministro e instalacion de Puerta P-3 de plywood
con cinta de acero en la parte inferior + vidrio
claro en la parte superior + forro de formica, de

104 0.90 x 2.1m, brazos hidraulicos, con topes de Unidad 12.00
media luna en pisos, manilla de acero inoxidable
con placa
Suministro e instalacién de Puerta P-4 de aluminio

105 natural anonizado + vidrio claro, incluir los rieles Unidad 9.00

para corredizas, con jaladeras embutida en
aluminio natural, de dos cuerpos, de 3.00x2.10m

Suministro e instalacion de Ventana V-1, tipo fija,
106 |aluminio natural anonizado de 1.0m de ancho x| Unidad 1.00
1.2m de alto, vidrio claro

Suministro e instalacion de Ventana V-2 tipo fija,
107 |aluminio natural anonizado, de 3.0m de ancho x| Unidad 6.00
1.2m de alto, vidrio claro,

Sub Total

N |ACABADOS:

Repello y pulido en pared, e = 2 cm con mortero

108 1:4

M2 443.48

Codaleado de paredes donde se colocara la

109 L
ceramica

M2 234.91

Lijado, sellado de poros y pintado de paredes
internas y columnas con pintura que contiene un
agente Bacteriostatico, pintura libre de VOC,
Compuestos volatiles organicos a dos manos. (La
Pintura debe cumplir las normas para desinfeccion
superficial) Esmalte Epdxico de 2 componentes
base agua, excelente dureza y resistencia a lavados
y limpieza sanitaria constante e intensa, alta
resistencia al brillo, facil aplicacion, bajo olor
ademas de tener un buen comportamiento a la
intemperie y luz solar, acabado mate, color a
definir por la Supervision del IHSS.

110 M2 393.69
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111

Lijado, sellado de poros y pintado de paredes
internas y columnas con pintura que contiene un
agente Bacteriostatico, pintura libre de VOC,
Compuestos volatiles organicos a dos manos. (La
Pintura debe cumplir las normas para desinfeccion
superficial) Esmalte Epdxico de 2 componentes
base agua, excelente dureza y resistencia a lavados
y limpieza sanitaria constante e intensa, alta
resistencia al brillo, facil aplicacion, bajo olor
ademas de tener un buen comportamiento a la
intemperie y luz solar, acabado mate, color a
definir por la Supervision del IHSS. Esta es para
aplicar en las paredes del contorno del proyecto,
en pasillos y todas las paredes que ocupen resane
después de construido el techo nuevo

M2

282.75

112

Lijado, sellado de poros y pintado de fascias
internas (con pintura de resina epoxica, de dos
componentes, base a agua, resistente a la
corrosion y los quimicos, poco olor, bajo en voc,
con acabado mate, color a definir por la
Supervision del IHSS. Ver planos. Incluir sellador
de paredes y enmasillado para correccion de
superficies)

M2

245.00

113

Suministro e instalacion de Enchape de
porcelanato de 40x40cms acabado mate color
beige primera calidad resistente al quimico,
h=3.00m

M2

186.58

114

Suministro e instalacion de Enchape ceramico en
pared de 25x70cms, acabado brillante color perla
primera calidad

M2

38.43

115

Suministro e instalacion de Enchape ceramico en
pared de 25x70cms, acabado mate color gris perla
café, disefio con bandas primera calidad

M2

9.90

Sub Total

MISCELANEOS:

116

Suministro e instalacion de Mobiliario M-01, M-
02, M-03, M-04, M-05, M-06, M-07, M-08, M-09 y
M-10. Incluir superficies de cuarzo color blanco
diamante, Los lavatrastos estan indicados en los
items de instalaciones hidrosanitaria.

Global

1.00

117

Suministro e instalacion de anaqueles para
archivar

ML

8.00

118

Suministro e instalacion de barras de acero
inoxidable de 36"

Unidad

1.00
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Suministro e instalacion de espejos biselados L=

119 0.90m. Alto=1.00m Unidad 4.00

120 Suministro e instalacion dispensador de papel de Unidad 4.00
acero inoxidable

121 Suministro e instalacion dispensador de jabon Unidad 4,00

liquido de acero inoxidable

Suministro e instalacién de cortinas verticales de
122 |PVC color ivory que incluya tiras chanel, ejes,| M2 25.00
escuadras y esquineros

Suministro e instalaciéon de Ganchos sencillo

123 portabata Unidad 6.00
124 | Suministro e instalacion de Porta jabones Unidad 6.00
125 | Limpieza general final Global 1.00
126 |Planos Ass Built del proyecto Global 1.00
Sub Total
TOTAL

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que firma la
Oferta] Fecha [Indicar Fecha] cada una de las paginas debe de venir firmada y sellada

La oferta no debe incluir impuestos sobre ventas, ya que el IHSS esta exento del mismo.
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CANTIDADES DE OBRA DEL PROYECTO "REMODELACION DE UCI

INTERMEDIO ™
item Descripcion Unidad | Cantidad UP(eag Total
nitario

A PRELIMINARES

1 |Limpieza preliminar de las areas Global 1.00

9 Suministro de Bitacoras que se utilizaran en Global 1.00
el desarrollo del proyecto

3 Construccm_)n de .bodega para | nidad 1.00
almacenamiento de materiales

4 Demoliciones de paredes de tabla M2 61.14
roca/tabla yeso

5 |Demolicion de pared de bloque/ladrillo. M2 45.51
Demolicién de repello y pulido en paredes

6 interiores H=0.70 npt hacia arriba M2 10.00

; Derpol_lcmn d_e porcelanato, granitos y/o M2 137.94
ceramica en piso

8 |Demolicidn de firme de concreto en piso M2 137.94

9 | Demolicién de mueble de concreto Unidad 1.00

10 Demolicion d_e firme armado bajo mueble M2 373
de concreto e=0.40 mts

11 Demolicion de cielo falso con toda su M2 137.94
estructura

12 | Demolicion de pila Unidad 1.00

13 | Desmontaje de ventanas M2 24.51

14 Desmontaje de sanitarios con todo sus Unidad | 2.00
accesorios

15 Desmon_taje de lavamanos con todo sus Unidad 200
accesorios
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16 Desmon_taje de lavatrastos con todo sus Unidad 1.00
accesorios

17 Desmon_taje de ducha con todo sus Unidad 1.00
accesorios

18 | Desmontaje de puerta de vidrio de una hoja | Unidad 2.00

19 De_smontaje de puerta de vidrio de doble Unidad 500
hoja

20 | Desmontaje de puertas de tambor Unidad 4.00

21 De§montaje_de accesorios ubicados en Unidad | 12.00
bafios y sanitarios actuales

22 | Desmontaje de cortinas hospitalarias Unidad 4.00

23 | Desmontaje de cortinas de ventanas Unidad 4.00

24 | Desmontaje actual de gases Global 1.00

25 | Desmontaje del Sistema eléctrico Existente | Global 1.00

26 Carga_d(_) y Botado de D_esperdlmos de Global 1.00
demoliciones y excavaciones
Sub Total

B ESTRUCTURAS MENORES
Pared de Bloque de 6" sin refuerzo con liga

27 |de 2 cm, mortero 1:3 para sellado de M2 2.43
boquetes de ventanas y puertas. H=0.50m
Pared de Bloque de 6" sin refuerzo con liga

28 |de 2 cm, mortero 1:3 para sellado de M2 2.00
boquetes de ventanas y puertas H=1.16m
Pared de Bloque de 4" sisado con refuerzo

29 hor.1#3 @ 0.60m, liga de 2 cm M2 84.15
Solera de concreto inferior 10 x 10 cm, 4 #

30 13 42 @ 10 cm, F'c = 3,000 psi. ML | 2805
Solera de concreto intermedialO x 10 cm, 4

31 143 #2 @ 10 cm F'c = 3,000 psi. ML | 2805
Solera de concreto superior 10 x 10 cm, 4 #

32 |3 40 @10 cm, F'c = 3,000 psi. ML | 2805
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Castillos de concreto CA-0110x10cm, 4

33 |%3 #2 @ 10 cm, F'c = 3,000 psi. ML | 4500
Jamba de concreto 10 x 10 cm, 2#2, #2 @

34 115 cm, F'c = 3,000 psi. ML 1 840
Jamba de concreto 10 x 15 cm, 2#2, #2 @

35 115 cm, F'c = 3,000 psi. ML 1 630
Cargador de concreto 10 x 10 cm, 4 # 3, #2

36 @ 10 cm, F'c = 3,000 psi ML 10.00
Sub Total

C PISOS
Firme de Concreto de e=5cms, para

37 colocacion de piso en salas, F'c = 3,000 M2 137.94

psi, con refuerzo por temperatura # 2 alc
20cm als

Suministro e instalacion de piso de
38 |porcelanato de 40x40cms acabado mate| M2 133.25
color Beige. Ver planos

Suministro e instalacion de Piso de
porcelanato esmaltado con impresion
39 |digital tipo piedra color gris de 30x60cms| M2 4.69
acabado rustico (antiderrapante). Ver
planos

Suministro e instalacion de Moldura de
ceramica de 10cms, con porcelanato de
40x40cms acabado mate color Beige, el
mismo que se coloque en piso.

40 M2 2.37

Suministro e instalacion de membrana
elastomerica impermeabilizante y aislante
41 |de grietas, color definido por el IHSS, para| M2 4.57
piso de duchas a H=0.20m en pared de
ducha (interno)

Sub Total
D PAREDES, CIELOS Y ELEMENTOS FALSOS
42 S_umlnlstro e instalacion de Cielos falsos de M2 54.84
vinil de 2x4
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43

Suministro e instalacion de Cielos falsos de
tabla yeso con acabado liso en cuartos. Ver | M2 67.74
planos

44

Suministro e instalacion de Cielos falsos de
tabla yeso con acabado liso en cuartos con| M2 4.69
resistencia a la humedad. Ver planos

45

Suministro e instalacion de Fascia 01 de

0.30x0.50m de tabla yeso ML 26.99

46

Esquineros de aluminio anonizado color
plata mate en paredes. De 1/2 cafia de
aluminio en lance de 2.5m de 10 mm de
espesor

Unidad 15.00

Sub Total

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

47

Suministro e Instalacion de tuberia de 4"
SDR 41, para drenaje. Con sus accesorios| ML 22.00
completos para sujecion.

48

Suministré e Instalacion de tuberia de 2"
SDR 41, para drenaje. Con sus accesorios| ML 40.00
completos para sujecion.

49

Suministro e Instalacion de accesorios y
uniones para instalacion de tuberia de| Global 1.00
drenaje.

50

Suministré e Instalacion de Tuberia de agua
potable PVC SDR 13,5 d-1/2". Con sus| ML 35.00
accesorios completos para sujecion.

51

Suministro e Instalacion de Tuberia de agua
potable PVC SDR 21 d-1". Con sus| ML 21.00
accesorios completos para sujecion.

52

Suministro e Instalacion de accesorios y
uniones para instalacion de tuberia de| Global 1.00
drenaje.

53

Suministro e instalaciéon de valvula de

control de 1/4 de vuelta, con d=1" Unidad 5.00

54

Suministro e Instalacion de inodoros de
fluxébmetro de baja presiéon, con trampa
expuesta, color blanco, con sus accesorio | Unidad 1.00
metalicos cromado, y valvulas de
fluxémetro, de 14" de alto, con asiento. Ver
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plano de acabados

55

Suministro e Instalacion de inodoros de
fluxébmetro de baja presiéon, con trampa
expuesta, color blanco, con sus accesorio
metalicos cromado, y valvula de fluxémetro,
de 17" de alto, con asiento. Ver plano de
acabados

Unidad

1.00

56

Suministro e Instalacion de lavamanos de
ceramica blanca, de pedestal largo, con
capacidad de 2.5gal, con rebosadera para
grifo monomando, con sifon de PVC,
desagiie con rejilla, con sus accesorio
metalicos cromados.

Unidad

1.00

57

Suministro e instalacion de grifo
monomando para lavabo, con contra,
cuadrado

Unidad

1.00

58

Suministro e Instalacion de lavamanos de
ceramica blanca, de pedestal corto, con
capacidad de 2.5gal, con rebosadera para
grifo  monomando, con sSus accesorio
metalicos cromados.

Unidad

2.00

59

Suministro e instalacion de grifo
monomando para lavabo, con contra,
cuadrado (Para Item 58)

Unidad

2.00

60

Suministro e instalacion de duchas con
grifos empotrados, cuadrados

Unidad

2.00

61

Suministro e Instalacion de lavatrastos de
una fosa de acero inoxidable, incluye llave
con manija giratoria tipo palanca, cuello de
ganso, con sus accesorio metalicos
cromado, para colocacion en mueble

Unidad

1.00

62

Suministro e Instalacion de lavatrastos de
dos fosas de acero inoxidable, incluye llave
con manija giratoria tipo palanca, cuello de
ganso, con sus accesorio metalicos
cromado, para colocacion en mueble

Unidad

1.00
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63

Suministro e instalacién de rebosaderos
rectangulares de piso de duchas, de metal
cromado

Unidad

2.00

64

Suministro e instalacién de Rebosadero con
desagiie de contorno cuadrado conexion
para tubo 51 mm (2") con Tapa Lisa
Redonda Ranura de Desalojo Perimetral,
incluir trampa

Unidad

4.00

65

Caja de registro ciegas de 30 x 30 cm fondo
y tapadera reforzado con # 2 @10 cm a/s,
con una profundidad maxima de 50 cms

Unidad

3.00

Sub Total

ACTIVIDADES E

LECTRI

CAS

66

Suministro e instalacion de Breaker
Trifasico 3P/225A (ver marca de tablero).

Unidad

1.00

67

Suministro e instalacion de Alimentador
Principal, para  Tablero  3P225A,
Alimentador con cables de cobre :(3 x 4/0
thhn + 1 x 1/0thhn + 1 # 2 awg polarizacion
en ducto de 3" EMT superficial o PVC
subterraneo.

ML

78.00

68

Suministro e instalacibn de Tablero
Trifasico con barras de 225A, con barra de
neutro y tierra separadas, 42 espacios, con
Main de 225A. Tablero para instalacion
empotrada en pared con tapadera.

Unidad

1.00

69

Suministro e instalacion de Breaker 1P20A
a ser instalado en tablero

Unidad

5.00

Sub Total

ACTIVIDADES ILUMINACION

| FUERZA

70

Suministro e instalacion de lamparas con
tubos LED , 120V, 60Hz, 2x4 FT, para
empotrar en cielo falso.6500k con acrilico
prismatico.

Unidad

7.00
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Suministro e instalacion de l&mparas con
tubos LED, 120V, 60Hz, 2x2 FT, para

& empotrar en cielo falso.6500k con acrilico Unidad 9.00
prismatico.
Suministro e instalacion de lamparas tipo

72 spot LED de 12W, 120V, para empotrar en Unidad 6.00

cielo falso, 1000lm 3000K, 139mm
diametro. (Dimeable).

Suministro e instalacion Extractor para
73 |bafo, alta calidad, silencioso, enlazado al | Unidad 2.00
circuito de iluminacion de cada area.

Suministro e instalacion de salida de

74 . Unidad | 22.00
Iluminacion

75 Suml_nlstro e instalacion de apagador Unidad | 12.00
sencillo

76 | Suministro e instalacion de apagador vaivén | Unidad 2.00

Suministro e instalacion de apagador

77 Dimeable tipo dado.

Unidad 6.00

Suministro e instalacién de Tomacorriente
78 | Doble Polarizado 125v-15-20A color beige, | Unidad | 10.00
sencillo.0.40 msnpt

Suministro e instalacién de Tomacorriente
79 | Doble Polarizado 125v-15-20A color beige, | Unidad | 2.00
sencillo.1.20 msnpt

Suministro e instalacion de salida eléctrica
80 |para torres hospitalarias 15-20A ubicada en | Unidad 6.00
estructura de techo, caja de registro.

81 Suministro e instalacion de Salida de Datos Unidad 6.00
(para torres)

82 |Suministro e instalacion de Salida de Datos | Unidad 2.00

Suministro e instalacion de Salida

83 Telefonica, Unidad 1.00
Sub Total

H ACTIVIDAD DE AIRE ACONDICIONADO
Suministro e instalacion de Unidad de Aire

84 Acondicionado Tipo Split ducto, 8.5TON 3 Unidad 1.00

fases 208/230V, 3, 60hz, EER 11,2 R410.
Debera incluir la tuberia y rejillas para la
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mejor distribucién.

Suministro e instalacion de Alimentador de
Aire Acondicionado tipo Split ducto de 8.5
TON, con cables 3#6 en ducto de 1" EMT
soporteria Emt.

85 ML 25.00

Suministro e instalacion de Breaker
86 |Trifasico de 60A ver tablero para| Unidad 1.00
instalacion.

Suministro e instalacion de Unidad de Aire
87 |Acondicionado Tipo Split PARED, 1 TON | Unidad 1.00
monofasica 220V, 60hz, SEER 15 R410.

Suministro e instalacién de Alimentador de
Aire Acondicionado tipo Split pared de 1

88 TON, con cables 3#10 en ducto de 3/4" ML 25.00
EMT soporteria emt.
89 Suministro e |nstaIaC|_on de B_r,eaker 2 Polos Unidad 1.00
30A ver tablero para instalacion.
Sub Total
I PUERTAS Y VENTANAS:

Suministro e instalacion de Puerta P-1 de
aluminio natural anonizado + vidrio claro
90 |samblasteado con el logo del IHSS segun | Unidad 1.00
plano, de 2.00x2.10m, de dos cuerpos,
vaivén con topes de media luna en piso,

Suministro e instalacion de Puerta P-2 de
aluminio natural anonizado + vidrio claro
samblasteado con el logo del IHSS segun
plano, de 0.90x2.10m, de un cuerpo, con
tope de media luna en piso, bon brazo
hidraulico

91 Unidad 1.00

Suministro e instalacion de Puerta P-3 de
plywood con cinta de acero en la parte
inferior + vidrio claro en la parte superior
92 |+ forro de formica, de 0.90 x 2.1m, brazos | Unidad 4.00
hidraulicos, con topes de media luna en
pisos, manilla de acero inoxidable con
placa
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93

Suministro e instalacion de Ventana V-1
tipo fija, aluminio natural anonizado de
2.0m de ancho x 1.2m de alto, vidrio claro,
accesorios de acero inoxidable y juntas de
caucho, cierre embutido natural

Unidad

2.00

Sub Total

ACABADOS:

94

Repello y pulido en pared, e =2 cm con
mortero 1:4

M2

112.30

95

Codaleado de paredes donde se colocara la
ceramica

M2

47.40

96

Lijado, sellado de poros y pintado de
paredes internas y columnas con pintura
que contiene un agente Bacteriostatico,
pintura libre de VOC, Compuestos volatiles
organicos a dos manos. (La Pintura debe
cumplir las normas para desinfeccion
superficial) Esmalte Epdxico de 2
componentes base agua, excelente dureza y
resistencia a lavados y limpieza sanitaria
constante e intensa, alta resistencia al
brillo, facil aplicacion, bajo olor ademés de
tener un buen comportamiento a la
intemperie y luz solar, acabado mate, color
a definir por la supervisién del IHSS, incluir
sellador de paredes y enmasillado para
correccion de superficies.

M2

186.85

97

Lijado, sellado de poros y pintado de cielos
y de fascias internas (incluye las fascias ya
existentes en cuartos de UCIP), con pintura
de resina epoxica, de dos componentes,
base a agua, resistente a la corrosion y los
quimicos, poco olor, bajo en voc, con
acabado mate, color a definir por la
supervision del IHSS. Ver planos. Interior
igual que la pintura usada en paredes.

M2

101.53

98

Suministro e instalacion de Enchape de
porcelanato de 40x40cms acabado mate
color beige primera calidad resistente al
quimico, h=3.00m

M2

109.89
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99

Suministro e instalacion de Enchape
ceramico en pared de 25x70cms, acabado
brillante color perla primera calidad

M2

18.90

100

Suministro e instalacion de Enchape
ceramico en pared de 25x70cms, acabado
mate color gris perla café, disefio con
bandas primera calidad

M2

5.40

Sub Total

MISCELANEOS:

101

Suministro e instalacion de Mobiliario M-01
y M-02. Incluir superficies de cuarzo color
blanco diamante. Los lavatrastos estan
indicados en los Items de instalaciones
hidrosanitaria. Los lavatrastos estan
indicados en los Items de instalaciones
hidrosanitaria.

Global

1.00

102

Suministro e instalaciéon de anaqueles para
archivar

ML

6.00

103

Suministro e instalacién de barras de acero
inoxidable de 36"

Unidad

1.00

104

Suministro e instalacion de espejos
biselados L= 0.90m. Alto=1.00m

Unidad

2.00

105

Suministro e instalacion dispensador de
papel de acero inoxidable

Unidad

2.00

106

Suministro e instalacion de dispensador de
jabon de acero inoxidable

Unidad

2.00

107

Suministro e instalacion de Cortinas
hospitalarias con tela antimicrobiana que
incluya todos los accesorios de instalacion,
H=2.70m, color azul a definir por la
supervision del IHSS

ML

30.00

108

Suministro e instalacion de Ganchos
sencillo portabata

Unidad

8.00

109

Suministro e instalacion de Porta jabones

Unidad

4.00

110

Limpieza general final

Global

1.00
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111

Planos Ass Built del proyecto Global

1.00

Sub Total

TOTAL

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que
firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha] cada una de las paginas debe de venir firmada y sellada

La oferta no debe incluir impuestos sobre ventas, ya que el IHSS esta exento del

mismo.

CANTIDADES DE OBRA DEL PROYECTO "REMODELACION DE FARMACIA

item Descripcién Unidad | Cantidad PTEC'Q Total
Unitario
A PRELIMINARES
1 |Limpieza preliminar de las areas Global 1.00
5 Suministro de Bitacoras que se utilizaran en el Global 1.00
desarrollo del proyecto
3 Const_rucuon de bodega para almacenamiento de Unidad 1.00
materiales
Demolicion de pared de bloque/ladrillo, incluye las
4 | perforaciones en paredes para paso de tuberias de| M2 19.00
aire acondicionado de 15 cms de espesor
Demolicion de pared de blogue/ladrillo, incluye las
5 |perforaciones en paredes para paso de tuberias de| M2 6.00
aire acondicionado de 20-30 cms de espesor
6 Demolicion de paredes de blogue para boquetes de M2 5.00
puerta/ventanas
7 | Demolicién de porcelanato/ceramica/granito en piso M2 135.00
8 | Demolicion de cielo falso inicamente laminas M2 135.00
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9 | Desmontaje de ventana M2 21.00

Desmontaje de puerta de entrada de vidrio de una

10 . Unidad 1.00
hoja
11 | Desmontaje de puertas de tambor Unidad 1.00
12 | Desmontaje de lavamanos Unidad 2.00
13 | Desmontaje de mueble Unidad 1.00
14 | Desmontaje de barra de servicio de metal Unidad 1.00
15 Cargado y Botado de Desperdicios de demoliciones y Global 1.00
excavaciones
Sub Total
B PISOS
16 Suministro e instalacion de piso de porcelanato de M2 134.43

40x40cms acabado mate color Beige. Ver planos

Suministro e instalacién de Moldura de ceramica de
17 | 10cms, con porcelanato de 40x40cms acabado mate| M2 6.50
color Beige, el mismo que se coloque en piso.

Sub Total

C PAREDES, CIELOSY ELEMENTOS FALSOS
Pared de tabla roca con paral y solerade 2 1/2"y

18 |con paral @1 pie de 3.00m de altura. M2 132.57

19 Suministro e instalacion de Cielos falsos de vinil de M2 68.00
2x4

20 S;;mnlstro e instalacion de Cielos falsos de vinil de M2 14.00

21 Suministro e mstala_luon de Cielos falsos de tabla M2 52 00
yeso con acabado liso, Ver planos
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22

Suministro e instalacion de Fascia 01 de 0.50 de
ancho x0.25m de alto, de tabla yeso, acabado liso,
color blanco.

ML

7.00

Sub Total

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

23

Suministré e Instalacion de tuberia de 4" SDR 41,
para drenaje. Con sus accesorios completos para
sujecion.

ML

26.00

24

Suministré e Instalaciéon de tuberia de 2" SDR 41,
para drenaje. Con sus accesorios completos para
sujecion.

ML

15.00

25

Suministro e Instalacion de accesorios y uniones
para instalacion de tuberia de drenaje.

Global

1.00

26

Suministro e Instalacion de Tuberia de agua potable
PVC SDR 13,5 d-1/2". Con sus accesorios completos
para sujecion.

ML

18.00

27

Suministro e Instalacion de Tuberia de agua potable
PVC SDR 21 d-1". Con sus accesorios completos
para sujecion.

ML

22.00

28

Suministro e Instalacion de accesorios y uniones
para instalacion de tuberia de drenaje.

Global

1.00

29

Suministro e instalacion de valvula de control de 1/4
de vuelta, con d=1"

Unidad

3.00

30

Suministro e Instalacion de inodoros de fluxémetro
para baja presion, con trampa expuesta, color
blanco, con sus accesorio metalicos cromado, y
valvulas de fluxémetro, de 14" de alto, con asiento
sin tapa. Ver plano de acabados

Unidad

2.00

31

Suministro e Instalacion de lavamanos de ceramica
blanca, de pedestal largo, con capacidad de 2.5gal,
con rebosadera para grifo monomando, con sifon de
PVC , desagiie con rejilla, con sus accesorio
metélicos cromados, instalar grifos temporizador

Unidad

2.00

32

Suministro e Instalacion de lavatrastos de una fosa
de acero inoxidable, incluye llave con manija
giratoria tipo palanca, cuello de ganso, con sus
accesorio metalicos cromado, para colocaciéon en
mueble

Unidad

1.00
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Sub Total

ACTIVIDADES ELEC

TRICAS

33

Suministro e instalacion de Breaker Trifasico
3P/225A ( ver marca de tablero).

Unidad

1.00

34

Suministro e instalacion de Alimentador Principal,
para Tablero 3P225A, Alimentador con cables de
cobre :(3 x 3/0 thhn + 1 x 1/0thhn + 1 # 2 awg
polarizacién en ductos EMT superficial o PVC
subterraneos de 2".

ML

36.00

35

Suministro e instalacion de Tablero Trifasico con
barras de 225A, con barra de neutro y tierra
separadas, 42 espacios, con Main de 225A. Tablero
para instalacion empotrada en pared con tapadera.

Unidad

1.00

36

Suministro e instalaciéon de Breaker 1P20A a ser
instalado en tablero

Unidad

12.00

37

Suministro e instalaciéon de Breaker 2P20A a ser
instalado en tablero

Unidad

2.00

38

Suministro e instalacién de Breaker 2P30A a ser
instalado en tablero

Unidad

2.00

39

Suministro e instalacién de Breaker 2P50A a ser
instalado en tablero

Unidad

2.00

Sub Total

ACTIVIDADES ILUMINACION / FUERZA

40

Suministro e instalacion de lamparas PANEL LED ,
90W, 120V, 60Hz, 2x4 FT, para empotrar en cielo
falso.6500k

Unidad

11.00

41

Suministro e instalacion de lamparas PANEL LED ,
45W, 120V, 60Hz, 2x2 FT, para empotrar en cielo
falso.6500k

Unidad

5.00
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42

Suministro e instalacion de lamparas PANEL LED ,
45W, 120V, 60Hz, 1x4 FT, para empotrar en cielo
falso.6500k

Unidad

6.00

43

Suministro e instalacién Extractor para pared, alta
calidad, silencioso, enlazado al circuito de
iluminacion de cada area.

Unidad

4.00

44

Suministro e instalacion de salida de lluminacién

Unidad

19.00

45

Suministro e instalacion de apagador sencillo

Unidad

13.00

46

Suministro e instalacion de Tomacorriente Doble
Polarizado 125v-15-20A color beige, sencillo.0.30
msnpt

Unidad

26.00

47

Suministro e instalacion de Tomacorriente Doble
Polarizado 125v-15-20A color beige, sencillo.1.20
msnpt

Unidad

1.00

48

Suministro e instalacion de Tomacorriente Doble
Polarizado 125v-15-20A color beige, sencillo.2.20
mshpt

Unidad

1.00

49

Suministro e instalacion de Salida de Datos

Unidad

13.00

50

Suministro e instalacion de Salida Telefénica.

Unidad

10.00

Sub Total

ACTIVIDAD DE AIRE ACONDICIONADO

51

Suministro e instalacion de Unidad de Aire
Acondicionado Tipo Split pared techo 60000BTU,
230V, 60HZ, R410a, seer 15, con control remoto.
Ver drenaje con el supervisor

ML

2.00

52

Suministro e instalacién de Alimentador con cables
de cobre :(2 x 8 + 1 x 10 thhn en ductos EMT
superficial o PVC subterraneos de 1".

ML

24.00

53

Suministro e instalacion de Unidad de Aire
Acondicionado Tipo Split pared techo 24000BTU,
230V, 60HZ, R410a, seer 15, con control remoto. Ver
drenaje con el supervisor

ML

2.00

54

Suministro e instalacion de Alimentador con cables
de cobre :(2 x 10 + 1 x 12 thhn en ductos EMT
superficial o PVC subterraneos de 3/4".

ML

24.00
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55

Suministro e instalacion de Unidad de Aire
Acondicionado Tipo Split pared techo 12000BTU,
230V, 60HZ, R410a, seer 15, con control remoto. Ver
drenaje con el supervisor

ML

1.00

56

Suministro e instalacion de Alimentador con cables
de cobre :(2 x 10 + 1 x 12 thhn en ductos EMT
superficial o PVC subterraneos de 3/4".

ML

12.00

57

Suministro e instalacion de Unidad de Aire
Acondicionado Tipo Split pared techo 9000BTU,
230V, 60HZ, R410a, seer 15, con control remoto. Ver
drenaje con el supervisor

ML

1.00

58

Suministro e instalacion de Alimentador con cables
de cobre :(2 x 10 + 1 x 12 thhn en ductos EMT
superficial o PVC subterraneos de 3/4".

ML

12.00

Sub Total

PUERTAS Y VENTANAS:

59

Suministro e instalacion de Puerta P-1 de aluminio
natural anonizado + vidrio claro y samblasteado con
logo del IHSS como se muestra en plano, de 1.20
x2.10m, de un cuerpo, con topes de media luna en
piso, llavin para puerta de vidrio y brazo hidraulico.

Unidad

2.00

60

Suministro e instalacion de Puerta P-2 de aluminio
natural anonizado + vidrio claro, de 0.80 x2.10m, de
un cuerpo, con topes de media luna en piso, llavin
para puerta de vidrio y brazo hidraulico.

Unidad

2.00

61

Suministro e instalacion de Puerta P-3 de aluminio
natural anonizado + vidrio claro, de 0.90 x2.10m, de
un cuerpo, con topes de media luna en piso, llavin
para puerta de vidrio y brazo hidraulico.

Unidad

2.00

62

Suministro e instalacion de Puerta P-4 de tablero
plywood + forro de formica + cinta acero en la parte
inferior, de 0.90 x2.1m, llavin de pelota, bocallaves o
llavines de chapa, con tope de media luna en piso

Unidad

2.00
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63

Suministro e instalacién de Ventana V-1, tipo fija,
aluminio natural anonizado, con vidrio claro,
samblasteado con logo del IHSS como se muestra en
plano, de 3.00m de ancho x 1.20 m de alto, cuenta
con 03 cuerpos.

Unidad

1.00

64

Suministro e instalacién de Ventana V-2, tipo fija,
aluminio natural anonizado, con vidrio claro,
samblasteado con logo del IHSS como se muestra en
plano, de 5.14 m de ancho x 1.20m de alto, cuenta
con 05 cuerpos.

Unidad

1.00

65

Suministro e instalacion de Ventana V-3 tipo
corrediza, aluminio natural anonizado, con vidrio
claro, samblasteado con logo del IHSS como se
muestra en plano, de 1.10m de ancho x1.10m de alto,
cuenta con 02 cuerpos y cierre embutido lateral.

Unidad

2.00

66

Suministro e instalacion de Ventana V-4, tipo fija,
aluminio natural anonizado, con vidrio claro, de
1.50 m de ancho x 1.20 m de alto, cuenta con 02
cuerpo.

Unidad

1.00

67

Suministro e instalacién de Ventana V-5, tipo fija,
aluminio natural anonizado, con vidrio claro, de
1.50 m de ancho x 1.30 m de alto, cuenta con 03
cuerpo.

Unidad

1.00

Sub Total

ACABADOS:

68

Repello y pulido en pared, e = 2 cm con mortero 1:4

M2

231.21

69

Codaleado de paredes donde se colocara la
ceramica

M2

156.60

70

Lijado, sellado de poros y pintado de paredes
internas y columnas con pintura que contiene un
agente Bacteriostatico, pintura libre de VOC,
Compuestos volatiles organicos a dos manos. (La
Pintura debe cumplir las normas para desinfeccion
superficial) Esmalte Epdxico de 2 componentes base
agua, excelente dureza y resistencia a lavados y
limpieza sanitaria constante e intensa, alta
resistencia al brillo, facil aplicacién, bajo olor
ademas de tener un buen comportamiento a la
intemperie y luz solar, acabado mate, color a definir
por la supervision del IHSS.

M2

191.01
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72

Lijado, sellado de poros y pintado de fascias internas
(incluye las fascias ya existentes en cuartos de
UCIP), con pintura de resina epoxica, de dos
componentes, base a agua, resistente a la corrosion y
los quimicos, poco olor, bajo en voc, con acabado
mate, color a definir por la supervision del IHSS. Ver
planos. Interior igual que la pintura usada en
paredes.

M2

5.24

73

Suministro e instalacion de Enchape de porcelanato
de 40x40cms acabado mate color beige primera
calidad resistente al quimico, h=3.00m

M2

197.00

74

Suministro e instalacion de Esquineros de aluminio
anonizado en paredes. De 1/2 cafia de aluminio de
10mm

Unidad

9.00

Sub Total

MISCELANEOQOS:

75

Suministro e instalacién de Mobiliario M-01, M-02,
M-03 y M-04. Incluir superficies de cuarzo color
Blanco Diamante, y Barras de Madera con soporte,
Los lavatrastos estan indicados en los items de
instalaciones hidrosanitaria.

Global

1.00

76

Suministro e instalacion de anaqueles para
medicamentos

ML

26.00

77

Suministro e instalacion de espejos biselados L=
0.90m. Alto=1.00m

Unidad

2.00

78

Suministro e instalacién dispensador de papel de
acero inoxidable

Unidad

2.00

79

Suministro e instalacion dispensador de jabén
liquido de acero inoxidable

Unidad

2.00

80

Suministro e instalacion de cortinas verticales de
PVC color ivory que incluya tiras chanel, ejes,
escuadras y esquineros, con H=1.50mts

M2

13.00

81

Suministro e instalacion de Ganchos sencillo
portabata

Unidad

2.00
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82 | Suministro e instalacion de Porta jabones Unidad 2.00
83 |Limpieza general final Global 1.00
84 |Planos Ass Built del proyecto Global 1.00

Sub Total

TOTAL

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente [firma de la persona que

firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha] cada una de las paginas debe de venir firmada y sellada

La oferta no debe incluir impuestos sobre ventas, ya que el IHSS esta exento del

mismo.
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Seccién X. Formularios de Garantia®

Se adjuntan en esta seccion modelos aceptables de formularios para la Garantia/Fianza de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantia/Fianza de Cumplimiento, la Garantia/Fianza por
Pago de Anticipo y la Garantia / Fianza de Calidad. Los Oferentes no deberan llenar los
formularios para la Garantia/ Fianza de Cumplimiento ni para la Garantia/Fianza de Pago
de Anticipo en esta etapa de la licitacion. Solo el Oferente seleccionado debera
proporcionar estas dos Garantias/ Fianzas.

® Estas garantias/fianzas deberan ser emitidas Gnicamente por instituciones garantes que cumplan los
requisitos establecidos en el articulo 241 literales a), b), ¢) y d) del Reglamento de la Ley de Contratacion
del Estado y para que sean aceptadas dichas garantias deberan redactarse de acuerdo con estos modelos
preparados por la ONCAE de conformidad con lo establecido en el articulo 244 del Reglamento de la Ley
de Contratacion del Estado.
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FORMULARIO DE GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA /FIANZA
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°

FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO:
DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que
el Afianzado/Garantizado, mantendra la OFERTA, presentada en la licitacion
para la  Ejecucién del Proyecto:

113

” ubicado en

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:
VIGENCIA De: Hasta:
BENEFICIARIO:

Todas las garantias deberan incluir textualmente la siguiente clausula obligatoria.

“LA PRESENTE GARANTIA ES SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE
REALIZACION AUTOMATICA, DEBIENDO SER EJECUTADA POR EL VALOR
TOTAL DE LA MISMA, AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO
HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), ACOMPANADA DE LA RESOLUCION
ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, SIN NECESIDAD DE TRAMITES PREVIOS
AL MISMO. SIN PERJUICIO DE LOS AJUSTES QUE PUDIERAN HABER, SI FUERE EL
CASO, QUE SE HARAN CON POSTERIORIDAD A LA ENTREGA DEL VALOR TOTAL.
QUEDANDO ENTENDIDO QUE ES NULA CUALQUIER CLAUSULA QUE
CONTRAVENGA LO ANTERIOR. LA PRESENTE TENDRA CARACTER DE TITULO
EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE EXIGIRA POR LA VIA DE APREMIO.
SOMETIENDOSE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.”

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacién automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten
la clausula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma, no firma o rehusa firmar el Contrato, o se
rehusa a presentar la Garantia de Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio .
SELLO Y FIRMA AUTORIZADA
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Garantia de Cumplimiento
BANCO
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Ne°:
FECHA DE EMISION:
GARANTIZADO:
DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para
garantizar que el Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y
obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Garantizado y el
Beneficiario, para la Ejecucion del Contrato: « ”

SUMA GARANTIZADA:
VIGENCIA De: Hasta:
BENEFICIARIO:

Todas las garantias deberan incluir textualmente la siguiente clausula obligatoria.

“LA  PRESENTE GARANTIA ES SOLIDARIA, INCONDICIONAL,
IRREVOCABLE Y DE REALIZACION AUTOMATICA, DEBIENDO SER
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, AL SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL
(IHSS), ACOMPANADA DE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA
CORRESPONDIENTE, SIN NECESIDAD DE TRAMITES PREVIOS AL MISMO.
SIN PERJUICIO DE LOS AJUSTES QUE PUDIERAN HABER, SI FUERE EL
CASO, QUE SE HARAN CON POSTERIORIDAD A LA ENTREGA DEL VALOR
TOTAL. QUEDANDO ENTENDIDO QUE ES NULA CUALQUIER CLAUSULA
QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR. LA PRESENTE TENDRA CARACTER
DE TiTULO EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE EXIGIRA POR LA ViA DE
APREMIO. SOMETIENDOSE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZAN.”

Las garantias emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automética y no deberan adicionarse clausulas gue anulen
o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio
FIRMA AUTORIZADA
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FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]
[GARANTIA / FIANZA]
DE CALIDAD:
FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO:
DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se
extiende la garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre
de la licitacion” ubicado en [indicar la ubicacion]. Construido/entregado por el
[Afianzado/Garantizado]

SUMA GARANTIZADA:
VIGENCIA De: Hasta:
BENEFICIARIO:

Todas las garantias deberan incluir textualmente la siguiente clausula obligatoria.

“LA  PRESENTE GARANTIA ES SOLIDARIA, INCONDICIONAL,
IRREVOCABLE Y DE REALIZACION AUTOMATICA, DEBIENDO SER
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, AL SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL
(IHSS), ACOMPANADA DE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA
CORRESPONDIENTE, SIN NECESIDAD DE TRAMITES PREVIOS AL MISMO.
SIN PERJUICIO DE LOS AJUSTES QUE PUDIERAN HABER, SI FUERE EL
CASO, QUE SE HARAN CON POSTERIORIDAD A LA ENTREGA DEL VALOR
TOTAL. QUEDANDO ENTENDIDO QUE ES NULA CUALQUIER CLAUSULA
QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR. LA PRESENTE TENDRA CARACTER
DE TIiTULO EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE EXIGIRA POR LA VIA DE
APREMIO. SOMETIENDOSE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZAN.”

Las garantias emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automética y no deberan adicionarse clausulas gue anulen
o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio
FIRMA AUTORIZADA
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INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE ANTICIPO Ne:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertira el monto del ANTICIPO
recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el
Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “ ” ubicado
en . Dicho contrato en lo procedente se considerara
como parte de la presente péliza.

SUMA GARANTIZADA:
VIGENCIA De: Hasta:
BENEFICIARIO:

Todas las garantias deberan incluir textualmente la siguiente clausula obligatoria.

“LA PRESENTE GARANTIA ES SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE
REALIZACION AUTOMATICA, DEBIENDO SER EJECUTADA POR EL VALOR
TOTAL DE LA MISMA, AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO
HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), ACOMPANADA DE LA RESOLUCION
ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, SIN NECESIDAD DE TRAMITES PREVIOS
AL MISMO. SIN PERJUICIO DE LOS AJUSTES QUE PUDIERAN HABER, SI FUERE EL
CASO, QUE SE HARAN CON POSTERIORIDAD A LA ENTREGA DEL VALOR TOTAL.
QUEDANDO ENTENDIDO QUE ES NULA CUALQUIER CLAUSULA QUE
CONTRAVENGA LO ANTERIOR. LA PRESENTE TENDRA CARACTER DE TITULO
EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE EXIGIRA POR LA VIA DE APREMIO.
SOMETIENDOSE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.”

Las garantias emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y
de realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula

obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de :
alos del mes de del afio .
FIRMA AUTORIZADA
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INSTITUTO HONDURERNO DE SEGURIDAD SOCIAL
AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°027-2018

Remodelacién de la Unidad de Cuidados Intensivos Adulto, Cuidados Intermedios y Farmacia Hospitalaria
del Hospital Regional del Norte del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS).

1. El Instituto Hondurefio de Seguridad Social invita a las siguientes empresas precalificadas a participar en
la Licitacidon Publica Nacional No. 027-2018 a " Remodelaciéon de la Unidad de Cuidados Intensivos
Adulto, Cuidados Intermedios y Farmacia Hospitalaria del Hospital Regional del Norte del Instituto
Hondurefio de Seguridad Social (IHSS).

Servicios de Ingenieria Salvador Garcia y Asociados S. de R.L.

Constructora MADO S. de R.L. de C.V.

Construcciones Consultoria, Suministros y Servicios S. de R.L. (CCSS).

Constructora SERPICS. de R.L.

Lempira S de R.L.

JF Construcciones S.A. de C.V.

Proyectos Obras y Servicios de Ingenieria S de R.L, (PROSIN).

Constructora Pinel y Asociados S de R.L.

Disefio Construccidn y Servicios Técnicos S.A de CM, (DICONSET).

Constructora Kosmox S. de R.L. de C.V.

11. Nacional de Ingenieros Electromecanica S.A. de C.V

2. El financiamiento para la realizacion del presente proceso proviene de fondos propios del IHSS.
3. La licitacion se efectuara conforme a los procedimientos de Licitacién Publica Nacional (LPN) establecidos
en la Ley de Contratacidn del Estado y su Reglamento.

LN EWNR
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o

4. Las empresas precalificadas interesadas en participar, podran adquirir los documentos de la presente
licitacion, en la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras, ubicada en el Sexto Piso del Edificio
Administrativo del INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL, Barrio Abajo, Tegucigalpa M.D.C. a
partir del dia 22 de agosto de 2018, en un horario de 8:00am, a 4:00 pm, previo al pago en efectivo o
mediante cheque certificado a nombre del IHSS de DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L200.00), cantidad no
reembolsable, que deberd ser cancelada en el Departamento de Tesoreria General del Instituto.

5.- Se recibirdn interpretaciones, aclaraciones u omisiones desde la fecha de adquisicién de las mismas,
hasta cinco (5) dias calendarios antes de la fecha de la presentacion y apertura de las ofertas. Los
documentos de la licitacion también podran ser examinados en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

6.-Las ofertas deberan ser presentadas en el Lobby del IHSS, 1piso del Edificio Administrativo, Barrio Abajo,
Tegucigalpa, M.D.C. a mas tardar a las 10:00 a.m. del dia 10 de septiembre del 2018 y ese mismo dia a las
10:15 pm, hora oficial, en el Auditérium del IHSS, ubicado en el 11 piso, se celebrara en audiencia publica la
apertura de ofertas en presencia de los oferentes o de sus representantes legales o de la persona autorizada
por el oferente que acredite su condicion mediante carta, firmada por el representante legal de la sociedad
mercantil, en presencia de los representantes del IHSS que se designen para este acto.

Las ofertas que se reciban fuera de plazo seran rechazadas. Todas las ofertas deberan estar acompafiadas
de una Garantia de Mantenimiento de oferta por el 2% del monto de la oferta.

Dr. Richard Zablah
Director Ejecutivo Interino
Instituto Hondurefio de Seguridad Social
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