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SECCIÓN I. - INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 
 

                                                      
1  Véase la Sección V, “Condiciones Generales del Contrato”, Cláusula 1. Definiciones 

A. Disposiciones Generales 

1. Alcance de la 
contratación directa 

1.1 El Contratante, según la definición1 que consta en las “Condiciones Generales del 
Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II, “Datos de la Contratación Directa” 
(DCD) invita a presentar Ofertas para la construcción de las Obras que se describen 
en los DCD y en la Secciones VII, VIII y IX. El nombre y el número de identificación del 
Contrato están especificados en los DCD y en las Condiciones Especiales de Contrato 
(CEC). 

1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha Prevista de 
Terminación especificada en los DCD y en la sub cláusula 1.1 (s) de las CEC. 

1.3 En estos Documentos de Contratación Directa: 
(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por ejemplo, 

por correo, correo electrónico, facsímile) con prueba de recibido; 
(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al 

“plural” y viceversa; y  
(c) “día” significa día calendario (plazo para presentación de ofertas, 

formalización del contrato) 
(d) “días hábiles administrativos” todos los del año excepto los sábados y 

domingos y feriados establecidos por ley.  
(e) El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista de Cantidades de 

obras a ejecutar con indicación de precios.  

2. Fuente de 
fondos  

2.1 La contratación a que se refiere esta Contratación Directa se financiará con 
recursos provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DCD.  

3.  Fraude y 
corrupción 
 

3.1 El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y organismos 
contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por 
participar o participando en procedimientos de contratación, incluyendo, entre 
otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios 
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar 
los más altos niveles éticos durante el proceso de selección y las negociaciones o la 
ejecución de un contrato. 

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o más 
oferentes, las respectivas ofertas no serán consideradas, sin perjuicio de la 
responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido. 

3.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de Contratación del 
Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme al 
Código Penal. 
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4. Oferentes elegibles 4.1 Podrán participar en esta Contratación únicamente las personas naturales o jurídicas 
hondureñas o personas naturales o jurídicas extranjeras cubiertas por tratados 
internacionales que les otorguen trato de nacionales y que no se hallen comprendidas 
en alguna de las circunstancias siguientes:  

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la 
propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, 
negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, 
malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, 
mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las 
sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores 
o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones 
a nombre o en beneficio de las mismas; 

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, 
mientras no fueren rehabilitados; 

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de 
los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, 
municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin 
perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la 
República; 

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, 
a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la 
Administración o a la suspensión temporal en el Registro de 
Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, 
la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, 
excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus 
contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar 
será definitiva;  

(e) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro 
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de 
cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad 
esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, 
la adjudicación o la firma del contrato; 

(f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen 
funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón 
de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier 
etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta 
prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios 
que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el literal 
anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de 
representación personas con esos mismos grados de relación o de 
parentesco;  

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa 
de los procedimientos de contratación o haber participado en la 
preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de 
referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción, 
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(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener 
vigente sanción de suspensión para participar en procedimientos de 
contratación administrativa. 

4.2 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su 
continua elegibilidad, en los términos de la cláusula 4.1 de las IAO, cuando el 
Contratante razonablemente la solicite. 

5. Requisitos de 
Precalificación 
 
 

5.1 Únicamente los Precalificados podrán participar como Oferentes en las 
contrataciones que se programen con dicho fin. 

5.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o más empresas 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
(a) todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas precalificadas 

para la adjudicación del Contrato. 
 (b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación 

legal para todos los socios; 
(c) todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente por 

el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; 
(d) uno de los socios deberá ser designado como representante y 

autorizado para contraer responsabilidades y para recibir instrucciones 
por y en nombre de cualquier o todos los miembros del Consorcio;  

(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán 
exclusivamente con el socio designado; 

(f) con la Oferta se deberá presentar el Acuerdo de Consorcio firmado por 
todas las partes. 

5.3 Los Oferentes deberán confirmar en sus Ofertas que la información presentada 
originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de presentación 
de las Ofertas o, de no ser así, incluir con su Oferta cualquier información que 
actualice su información original de precalificación, la que quedara sujeta a 
comprobación posterior según estipulado en el Arto. 96 del RLCE. La 
confirmación o actualización de la información deberá presentarse en los 
formularios pertinentes incluidos en la Sección IV.  

5.4 Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribió la solicitud de 
precalificación, el Oferente deberá incluir con su Oferta, el poder otorgado a 
quien suscriba la Oferta autorizándole a comprometer al Oferente. 

6. Una Oferta por 
Oferente 

6.1 Cada Oferente presentará una sola Oferta, ya sea individualmente o como 
miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participe en más de una 
Oferta será descalificado (a menos que lo haga como subcontratista o en los 
casos cuando se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas) y 
ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.  

7. Costo de las 
propuestas 

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la preparación 
y presentación de sus Ofertas y el Contratante en ningún momento será responsable 
por dichos gastos. 

8. Visita al Sitio de 
las Obras 

8.1 El Oferente podrá bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar e 
inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por sí mismo toda la 
información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato 
para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán 
por cuenta del Oferente. No será causa de descalificación de oferentes, la no visita 
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al sitio de las obras. Así mismo dicha visita podrá ser realizada por invitación del 
contratante en cuyo caso se aplicará lo señalado en el parrado anterior. 

B. Documentos de Contratación Directa (DCD) 

9. Contenido de 
los Documentos de 
Contratación Directa 

9.1 El conjunto de los Documentos de Contratación Directa comprende los que se 
enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas 
de conformidad con la cláusula 11 de las IAO:  

 Sección I  Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
 Sección II Datos de la Contratación Directa (DCD) 
 Sección III Países Elegibles 
 Sección IV Formularios de la Oferta 
 Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC) 
 Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

 Sección VII  Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 
 Sección VIII Planos 
 Sección IX Lista de Cantidades 
 Sección X Formularios de Garantías 

10. Aclaración de los 
Documentos de 
Contratación directa 

10.1 Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los 
Documentos de Contratación deberán solicitarlas al Contratante por escrito a la 
dirección indicada en los DCD. Los oferentes podrán someter sus consultas y 
requerimientos de aclaraciones hasta ocho (8) días calendario antes de la fecha 
límite para presentación de ofertas. El Contratante deberá responder a cualquier 
solicitud de aclaración recibida por lo menos cinco (5) días calendarios antes de 
la fecha límite para la presentación de las Ofertas. Se enviarán copias de la 
respuesta del Contratante a todos los que retiraron los Documentos de 
Contratación, la cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar 
su origen. Así mismo, el Contratante podrá emitir de oficio las aclaraciones que 
considere convenientes y se reserva el derecho de dar por cerrado este periodo 
de aclaraciones en el caso que se haya ampliado el plazo de apertura de oferta.  

10.2 Las respuestas a solicitudes de aclaración y las aclaraciones que se emitan de 
oficio se publicarán en el Sistema de Información de Contratación y 
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 
(www.honducompras.gob.hn). 

10.3 En el caso de que se establezca en los DCD la realización de una reunión de 
información para posibles aclaraciones, los Oferentes potenciales también 
tendrán la oportunidad de asistir a dicha reunión, que será efectuada en la fecha, 
hora y dirección indicada en los DCD. De igual forma, a solicitud de cualquier 
interesado el Contratante acordará la celebración de una reunión de este tipo, 
debiéndose invitarse a todos los que hubieren retirado los Documentos de 
Contratación. La inasistencia a la reunión de información para posibles 
aclaraciones no será motivo de descalificación para el Oferente. Las 
modificaciones a los Documentos de Contratación directa que resulten 
necesarias en virtud de esta reunión, se notificarán mediante Enmienda a los 
Documentos de Contratación directa, conforme a la Cláusula 11 de las IAO.  

http://www.honducompras.gob.hn/
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11. Enmiendas a los 
Documentos de 
Contratación directa  

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el Contratante podrá 
modificar los Documentos de Contratación Directa mediante una Enmienda;  

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los Documentos de 
Contratación Directa y será comunicada por escrito a quienes hubieren retirado 
los Documentos de Contratación. Los posibles Oferentes deberán acusar recibo 
de cada enmienda por escrito al Contratante. 

11.3 Las enmiendas a Documentos de Contratación Directa se publicarán en el 
Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de 
Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn). 

11.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en 
cuenta una enmienda en la preparación de sus Ofertas, el Contratante podrá 
extender, si fuera necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de 
conformidad con la Sub cláusula 22.2 de las IAO. Si la enmienda se realiza dentro 
de los tres días antes de la fecha de recepción y apertura de ofertas se deberá 
extender esta fecha por el tiempo necesario para que los oferentes preparen su 
oferta. 

C. Preparación de las Ofertas 

12. Idioma de las 
Ofertas 

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar redactados en 
el idioma español. En caso de que se presenten documentos cuyo idioma 
original sea distinto al indicado, deberán ser presentados traducidos al español, 
por el órgano oficial del Estado (Secretaria de Relaciones Exteriores).  

13. Documentos que 
conforman la Oferta 
 

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por los siguientes 
documentos: 
(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección IV); 
(b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la 

Cláusula 18 de las IAO;  
(c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es decir, con 

indicación de precios; 
(d) El formulario y los documentos de Información sobre la calificación; 
(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y 
(f) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar y 

presentar, según se especifique en los DCD. 

14. Precios de la 
Oferta 

14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas en la Sub cláusula 
1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas presentado por el 
Oferente. 

14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros 
de las Obras descritos en la Lista de Cantidades valoradas. El Contratante no 
efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya 
indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás 
precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades valoradas. Si 
hubiere correcciones, éstas las realizará la Comisión de Evaluación.  

14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el 
Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, hasta 15 días 
antes de la fecha del plazo para la presentación de las Ofertas, deberán estar 
incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada por 
el Oferente.  

http://www.honducompras.gob.hn/
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14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán sujetos a ajustes durante la 
ejecución del Contrato de acuerdo a la Cláusula 47 de las CEC. 

15. Monedas de la 
Oferta y pago 

15.1 Los precios unitarios deberán ser cotizados por el Oferente en Lempiras, salvo 
que en los DCD se establezca la posibilidad de ofertar hasta en tres monedas 
extranjeras a elección del Oferente.  

15.2 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las necesidades previstas en 
moneda extranjeras.  

15.3 En caso de que los DCD permitan presentar ofertas en monedas extranjeras, los 
Oferentes deberán aclarar sus necesidades en monedas extranjeras y sustentar 
que las cantidades incluidas en los precios, se traten de componentes de costo 
que deban adquirirse en el mercado internacional, sean razonables y se ajusten 
a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO. 

16. Validez de las 
Ofertas 

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en los DCD.  
16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes 

que extiendan el período de validez de la oferta por un plazo adicional 
específico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberán ser por escrito. 
La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá extenderse también por un 
plazo adicional de la fecha límite prorrogada para la validez de las Ofertas. Los 
Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantía 
de mantenimiento de oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud 
no se le requerirá ni se le permitirá que modifique su Oferta, excepto como se 
dispone en la Cláusula 17 de las IAO. 

17. Subsanación 17.1 La Comisión de Evaluación permitirá la subsanación de defectos u omisiones 
contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en los Artículos 5, 
párrafo segundo y 50 de la Ley de Contratación del Estado y Artículo 132 del 
Reglamento de la misma Ley. El plazo para subsanar los defectos u omisiones 
será de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de notificación; si el Oferente 
no cumpliere con el mismo su oferta no será considerada. 

18. Garantía de 
Mantenimiento de la 
Oferta 
 

18.1 El Oferente deberá presentar como parte de su oferta, una Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto estipulado en los DCD 

18.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será denominada en Lempiras. En 
caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los fines del cálculo de la 
Garantía de Mantenimiento de la Oferta, estas se convertirán en Lempiras a la 
tasa de cambio aplicable según la cláusula 30.1 de las IAO.  

18.3 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá: 
(a) ser presentada en original (no se aceptarán copias); 
(b) permanecer válida por un período que expire después de la fecha límite 

de la validez de las Ofertas establecida en los DCD, o del período 
prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 16.2 de las 
IAO;  

18.4 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá: 
(a) ser emitida por una institución que opere en Honduras, autorizada por la 

Comisión Nacional de Bancos y Seguros; 
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(b) estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantía de 
Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección X, “Formularios de 
Garantía”; 

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en caso 
de tener que invocar las condiciones detalladas en la Cláusula 18.7 de las 
IAO; 

18.5 Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo requerido en la 
cláusula anterior, serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento. 

18.6 La Garantía de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no 
fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente después de que el 
Oferente seleccionado suministre su Garantía de Cumplimiento. 

18.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva si: 
(a)  el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta 

especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la 
Subcláusula 16.2 de las IAO; o 

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta, 
de conformidad con la Subcláusula 29 de las IAO;  

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con: 
(i) firmar el Contrato; o 
(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada. 

18.8 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio deberá ser emitida 
en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.  

19. Ofertas 
alternativas de los 
Oferentes 

 19.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que específicamente se 
estipule en los DCD. Si se permiten, las Subcláusulas 19.1 y 19.2 de las IAO 
regirán y en los DCD se especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá:  
(a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas alternativas 

conjuntamente con su Oferta básica. El Contratante considerará 
solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente cuya 
Oferta básica haya sido determinada como la Oferta evaluada de menor 
precio. 

(b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta alternativa con o sin 
una Oferta para el caso básico. Todas las Ofertas recibidas para el caso 
básico, así como las Ofertas alternativas que cumplan con las 
Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la Sección VII, serán 
evaluadas sobre la base de sus propios méritos.  

19.2 Las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la información necesaria 
para su completa evaluación por parte del Contratante, incluyendo los cálculos 
de diseño, las especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los métodos 
de construcción propuestos y otros detalles pertinentes. 
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2   La dirección donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para 

certificar la hora y fecha de recepción y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura.  No se debe indicar una dirección de 
apartado postal.  La dirección para la recepción de las Ofertas debe ser la misma que se indique en la Invitación. 

20. Formato y firma 
de la Oferta 

20.1 El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la Oferta 
según se describe en la Cláusula 13 de las IAO, el cual deberá formar parte del 
volumen que contenga la Oferta, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. 
Además, el Oferente deberá presentar el número de copias de la Oferta que se 
indica en los DCD y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de 
discrepancia entre el original y las copias, el texto del original prevalecerá sobre 
el de las copias. 

20.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser presentadas 
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas por la 
persona o personas debidamente autorizadas para firmar en nombre del 
Oferente, de conformidad con la Subcláusula 5.4 de las IAO. Todas las páginas de 
la Oferta original y sus copias serán firmadas en todas sus hojas por el Oferente 
o por quien tenga su representación legal. 

20.3 La Oferta no podrá contener enmiendas borrones o raspaduras en el precio o en 
otra información esencial prevista con ese carácter en el Documento de 
Contratación directa, excepto cuando hubieren sido expresamente salvadas por 
el firmante lo cual deberá constar con claridad en la oferta y en sus copias. 

20.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o gratificaciones que 
se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay, pagadas o por pagar a 
agentes en relación con esta Oferta, y con la ejecución del contrato si el Oferente 
resulta seleccionado. 

D. Presentación de las Ofertas 

21. Presentación, Sello 
e Identificación de las 
Ofertas 

21.1 Los Oferentes podrán enviar sus Ofertas por correo o entregarlas 
personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas 
personalmente, el Oferente pondrá el original y todas las copias de la Oferta en 
dos sobres interiores, que cerrará e identificará claramente como “ORIGINAL” y 
“COPIAS”, según corresponda, y que colocará dentro de un sobre exterior que 
también deberá cerrar. 
Los Oferentes también podrán presentar sus Ofertas electrónicamente por 
medio del sistema HonduCompras, cuando así se indique en los DCD. Los 
Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán los 
procedimientos indicados en los DCD para la presentación de dichas Ofertas. 

     21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 
(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección2 proporcionada en los DCD; 
(b) llevar el nombre y número de identificación del Contrato indicados en 

los DCD y CEC; y 
(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DCD para evitar que la 

Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de Ofertas 
indicadas en los DCD. 

21.3 Además de la identificación requerida en la Sub cláusula 21.2 de las IAO, los sobres 
exteriores deberán llevar el nombre y la dirección del Oferente, con el fin de 
poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta 
tardía, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. 
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21.4  Si el sobre exterior no está cerrado e identificado como se ha indicado 
anteriormente, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la Oferta 
se extravíe o sea abierta prematuramente. 

22. Plazo para la 
presentación de las 
Ofertas 

22.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada 
conforme a la Subcláusula 21.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora 
que se indican en los DCD. 

22.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentación de Ofertas mediante 
una enmienda a los Documentos de Contratación directa, de conformidad con 
la Cláusula 11 de las IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones del 
Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original 
para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite. 

23. Ofertas tardías 23.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora límite para la 
presentación de las Ofertas especificada de conformidad con la Cláusula 22 de 
las IAO será devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo cual se hará constar en el 
acta.  

24. Retiro, Sustitución y 
Modificación de la 
Oferta 

24.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante una 
notificación por escrito antes de la fecha límite indicada en la Cláusula 22.1 de 
las IAO.  

24.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la Oferta deberá ser 
preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones 
de las Cláusulas 20 y 21 de las IAO, y los sobres exteriores y los interiores 
debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”, según 
corresponda. 

24.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán ser entregadas al 
Contratante en la dirección especificada conforme a la Subcláusula 21.2 (a) de las 
IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en la Cláusula 22.1 de los 
DCD. 

24.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del plazo 
para la presentación de Ofertas y la expiración del período de validez de las 
Ofertas indicado en los DCD de conformidad con la Subcláusula 16.1 o del 
período prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 de las IAO, dará 
lugar a que se haga efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, según 
lo dispuesto en la cláusula 18.7 (a) de las IAO. 

24.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar los precios de sus 
ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con esta cláusula o 
incluyéndolas en la Oferta original. 

E. Apertura de las Ofertas 

25. Apertura de las 
Ofertas 

25.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de retiro, sustitución y 
modificación de Ofertas presentadas de conformidad con la Cláusula 24, en 
acto público con la presencia de los representantes de los Oferentes que 
decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los DCD. El 
procedimiento para la apertura de las Ofertas presentadas electrónicamente si 
las mismas son permitidas de conformidad con la Sub cláusula 21.1 de las IAO, 
estará indicados en los DCD. 



12  Sección I. - Instrucciones a los Oferentes 

25.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”. No se abrirán las 
Ofertas para las cuales se haya presentado una notificación aceptable de retiro, 
de conformidad con las disposiciones de la cláusula 24 de las IAO. 

25.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y notificará por línea 
electrónica cuando corresponda, y registrará en un Acta los nombres de los 
Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si 
se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de 
retiro, sustitución o modificación de Ofertas, la existencia o falta de la Garantía  
de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro detalle que el 
Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta será rechazada en el acto de 
apertura, excepto las Ofertas tardías de conformidad con la Cláusula 18 y 22 de 
las IAO. Solamente las ofertas que sean abiertas y leídas en voz alta durante el 
acto de apertura serán consideradas para evaluación.  

25.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas que incluirá el 
registro de las ofertas leídas y toda la información dada a conocer a los asistentes 
de conformidad con la Subcláusula 25.3 de las IAO y enviará prontamente copia 
de dicha acta a todos los oferentes que presentaron ofertas puntualmente. 

26. Confidencialidad 26.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente 
involucrada con el proceso de la contratación directa, información relacionada 
con el examen, aclaración, evaluación, comparación de las Ofertas, ni la 
recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya notificado la 
adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de conformidad con la 
Subcláusula 33.1 de las IAO. Cualquier intento por parte de un Oferente para 
influenciar al Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación 
del contrato resultará en el rechazo de su Oferta. Si durante el plazo transcurrido 
entre el acto de apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente 
desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el 
proceso de la contratación directa, deberá hacerlo por escrito.  

27. Aclaración de las 
Ofertas 

27.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el 
Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su 
Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y 
la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito, pero no se solicitará, 
ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la 
Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores 
aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las 
Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 29 de las IAO. 

28. Examen de las 
Ofertas para 
determinar su 
cumplimiento 

28.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Contratante 
determinará si cada una de ellas:  
(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la cláusula 4 de las IAO;  
(b) ha sido debidamente firmada;  
(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta; y  
(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de contratación 

directa. 
28.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos, 

condiciones y especificaciones de los Documentos de Contratación directa sin 
desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u 
omisión significativa es aquella que: 
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(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de 
las Obras;  

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos de 
Contratación directa, los derechos del Contratante o las obligaciones del 
Oferente en virtud del Contrato; o  

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros 
Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los 
Documentos de Contratación directa. 

28.3 Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los 
Documentos de Contratación directa, será rechazada por el Contratante y el 
Oferente no podrá posteriormente transformarla en una Oferta que cumple 
sustancialmente con los requisitos de los documentos de contratación directa 
mediante la corrección o el retiro de las desviaciones o reservas. 

29. Corrección de 
errores 

29.1  El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los 
requisitos de los Documentos de Contratación directa contienen errores 
aritméticos. Dichos errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente 
manera:  
(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en 

palabras, prevalecerán los indicados en palabras; 
(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro 

que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de 
unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del 
Contratante hubiera un error evidente en la expresión del decimal en el 
precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese 
rubro y se corregirá el precio unitario. 

29.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el 
procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del 
Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el 
Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta 
será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento de su 
Oferta de conformidad con la Subcláusula 18.7 (b) de las IAO. 

30. Moneda para la 
evaluación de las 
Ofertas 

30.1 Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante convertirá todos los precios 
de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras utilizando el tipo de 
cambio vendedor establecido por el Banco Central de Honduras vigente 15 días 
antes de la fecha de apertura de Ofertas. 

31. Evaluación y 
comparación de las 
Ofertas 

31.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que cumplen 
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Contratación directa 
de conformidad con la Cláusula 28 de las IAO. 

31.2  Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio evaluado de cada 
Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: 
(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Cláusula 29 de 

las IAO; 
(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si 

existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), pero 
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3    Trabajos por día son los trabajos que se realizan según las instrucciones del Supervisor y que se remuneran conforme al tiempo 

que le tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluación de las Ofertas 
se considere que el precio de los trabajos por día ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante deberá hacer una 
lista de las cantidades tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinarán contra los días de 
trabajo (por ejemplo, un número determinado de días-hombre de un conductor de tractores, una cantidad específica de 
toneladas de cemento Portland, etc.), los cuales se multiplicarán por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e 
incluidos en el precio total de la Oferta. 

incluyendo los trabajos por día3, siempre que sus precios sean cotizados de 
manera competitiva; 

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, desviaciones u 
Ofertas alternativas aceptables presentadas de conformidad con la cláusula 
19 de las IAO; y 

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras 
modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la Subcláusula 24.5 
de las IAO. 

31.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, 
desviación u oferta alternativa. En la evaluación de las ofertas no se tendrán en 
cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que 
excedan los requisitos de los documentos de contratación directa o que resulten 
en beneficios no solicitados para el Contratante. 

31.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de 
ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la cláusula 
47 de las CEC, durante el período de ejecución del Contrato. 

31.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subcláusula 31.2 d), el 
Contratante determinará la aplicación de los descuentos a fin de minimizar el costo 
combinado de todos los lotes.  

32. Preferencia 
Nacional 

32.1 En caso de que en esta Contratación directa se presenten ofertas de empresas 
extranjeras, se aplicará un margen de preferencia nacional en los términos 
establecidos en los artículos 53 de la Ley de Contratación del Estado y 128 de su 
Reglamento. 

 
32.2 El margen de preferencia nacional no será aplicable cuando convenios bilaterales o 

multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes extranjeros tendrán 
trato nacional. 

F. Adjudicación del Contrato 

 33. Criterios de 
Adjudicación 

33.1 El Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta haya determinado que 
cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Contratación 
directa y que representa el costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el 
Contratante haya determinado que dicho Oferente es elegible de conformidad con 
la Cláusula 4 de las IAO y (b) está calificado de conformidad con las disposiciones de 
la Cláusula 5 de las IAO.  

34. Derecho del 
Contratante a aceptar 
cualquier Oferta o a 
rechazar cualquier o 
todas las Ofertas 

34.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 33 de las IAO, el Contratante se reserva 
el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en el artículo 57 de 
la Ley y 172 del Reglamento sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad 
ante los Oferentes. 
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35. Declaración de 
Contratación Directa 
Desierta o Fracasada 
 

35.1 La Contratación directa podrá declararse desierta cuando no se hubieren 
presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de oferentes previsto 
en los DCD. Se declarará desierto el lote en el cual no se hubieren presentado 
ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de oferentes previsto en los DCD.  

 
35.2 La Contratación directa deberá declararse fracasada cuando: 

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos esenciales 
establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento; 

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales establecidos 
en el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado o el Pliegos de 
Condiciones; 

c) Se comprueba la existencia de colusión; 
d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente 

superiores al presupuesto estimado por la administración; 
e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que determinaren la 

no conclusión del contrato, entendiéndose como tal entre otras: 
Catástrofes provocadas por fenómenos naturales, accidentes, huelgas, 
guerra, revoluciones, motines, desorden social, naufragio e incendio.  

36. Notificación de 
Adjudicación y firma 
del Contrato 
 

36.1 Antes de la expiración de la validez de las Ofertas, el Contratante notificará por 
escrito la decisión de adjudicación del contrato a todos los Oferentes. Esta carta 
(en lo sucesivo y en las CEC denominada la “Notificación de la Resolución de 
Adjudicación”) deberá estipular el monto que el Contratante pagará al 
Contratista por la ejecución, cumplimiento y mantenimiento de las Obras por 
parte del Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el 
Contrato denominado el “Precio del Contrato”). Después de la notificación 
relativa a la adjudicación del contrato, los Oferentes no seleccionados podrán 
solicitar por escrito al Contratante una reunión informativa o una explicación por 
escrito de las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El 
órgano contratante deberá dar respuesta a quienes lo soliciten.  

36.2 Dentro de los 30 días calendarios siguientes a la Notificación de la Resolución de 
Adjudicación, el Oferente seleccionado deberá firmar el contrato, salvo que se 
dispusiere otro plazo en la cláusula 36.2 de los DCD 

36.3  El Contratante publicará en el Sistema de Información de Contratación y 
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 
(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la contratación directa, 
identificando la Oferta y los números de los lotes y la siguiente información: (i) el 
nombre de cada Oferente que presentó una Oferta; (ii) los precios que se leyeron 
en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios 
evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas 
Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el nombre del 
Oferente seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y un resumen 
del alcance del contrato adjudicado.  

 37. Garantía de 
Cumplimiento  
 

37.1 Dentro del plazo establecido en los DCD y después de haber recibido la Notificación 
de la Resolución de Adjudicación, el Oferente seleccionado deberá entregar al 
Contratante una Garantía de Cumplimiento por el monto estipulado en las CEC y 
en la forma de una Garantía bancaria o fianza emitida por un banco o una 
aseguradora que opere en Honduras, autorizada por la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros, en el formulario original especificado en la Sección X 
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(Formularios de Garantía). También será admisible la presentación de cheques 
certificados a la orden del Contratante y bonos del Estado Hondureño 
representativos de obligaciones de la deuda pública. 

37.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las 
Subcláusulas 36.2 y 37.1 de las IAO constituirá base suficiente para anular la 
adjudicación del contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el Contrato y presente 
la Garantía de Cumplimiento, el Contratante devolverá a los oferentes no 
seleccionados las Garantías de Mantenimiento de la Oferta.  

38. Pago de anticipo y 
Garantía  

38.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato, cuando así haya 
sido estipulado en las CEC y supeditado al monto máximo establecido en los DCD. 
El pago del anticipo deberá ejecutarse contra la recepción de una Garantía. En la 
Sección X “Formularios de Garantía” se proporciona un formulario de Garantía para 
Pago de Anticipo.  
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SECCIÓN II. - DATOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 
(DCD)4 

A. Disposiciones Generales 

IAO 1.1 El Contratante es: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 
 
Las Obras son:  
 
Obras Hidráulicas de Adaptación Urbana al Cambio Climático Mediante el 
Control Integrado de Inundaciones en la Calle Modesto Rodas, Sector entrada 
Col. Canaán/Villa Delmy (Plantel de los Cobras) / Barrio El Rincón, 
Tegucigalpa, MD.C.; código No. EME-0015 
 
Contratación mediante el acuerdo de Emergencia emitido por la Corporación 
Municipal del Distrito Central con No. 032-2024. 
 
El plazo de ejecución de las obras es: ciento ochenta (180) días calendario. 
 
El nombre e identificación del proceso es:  

CDE-019-AMDC-102-2024 

IAO 1.2  La fecha prevista de terminación de las obras es agosto 2025 

IAO 2.1 Los fondos son provenientes de: La Alcaldía Municipal del Distrito Central. 

B. Documentos de Contratación directa 

IAO 10.1 La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones es: Gerencia de 
Licitaciones y Adquisiciones, ubicado en el primer piso del Edificio Ejecutivo de 
la A.M.D.C., frente al Hospital y Clínicas Viera, Ave. Colón, barrio el Centro de 
Tegucigalpa, D.C. Teléfono No. 2222-0870 o al Correo Electrónico 
licitaciones@amdc.hn con atención a Abog. Rodney Alexis Ham G. 

IAO 10.3 Adicionalmente a la posibilidad del envío de solicitud de aclaración a los 
Documentos de Licitación, se celebrará una reunión de información para 
posibles aclaraciones, el [fecha] a las [hora] en las oficinas (lugar), a la que 
libremente podrán asistir todos los Oferentes que lo deseen. Se levantará un 
acta de dicha junta y el Contratante entregará una copia de la misma a todos 
los Oferentes que hayan obtenido los documentos de la licitación. (No aplica) 

C. Preparación de las Ofertas 

                                                      
4 Esta sección deberá ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Contratación. 

mailto:licitaciones@amdc.hn
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IAO 13.1 (f) Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su 
Oferta:  
a) Documentos Personales del Representante Legal (Documento Nacional de 

Identificación y RTN numérico). 
b) Poder del Representante Legal inscrito en el Registro Mercantil. 
c) Declaración Jurada sobre Prohibiciones e Inhabilidades articulo 15 y 16 de 

la LCE, conforme a la Sección IV. “Formularios de la oferta”. 
d) Cronograma de Trabajo. (Cronograma de Trabajo en Project con indicación 

de la duración, fecha de inicio y fin de cada actividad, predecesoras, 
diagrama de Gantt y ruta crítica. Para tal efecto se deberá asumir una fecha 
de inicio del proyecto). La omisión de una o varias actividades e inclusive 
su plazo de ejecución mayor al solicitado será motivo de inadmisibilidad de 
la oferta. 

e) Listado de equipo que será asignada al proyecto. 
f) Documentación que acredite la propiedad o arrendamiento de todo equipo 

ofertado, de acuerdo a lo indicado en IAO 28.1. “Criterios de Evaluación”, 
numeral 2. Subcriterios de Evaluación, inciso 2.3 

g) Listado de personal que será asignado al proyecto para cubrir cada una de 
las partes del trabajo (indicando nombre y cargo). 

h) Currículo Vitae del Ingeniero Civil o Arquitecto Residente, acompañado de 
copia del título universitario. 

i) Listado de proyectos que ejecuta actualmente el Oferente con nombre del 
proyecto, contratante, porcentaje de avance físico y financiero, monto y 
fecha probable de finalización. 

j) Formulario de Lista de Cantidades completo, firmado y sellado por el 
representante legal de la empresa, de acuerdo a las instrucciones y 
formulario indicado en la Sección IX. “Lista de Cantidades”. La omisión de 
una o varias actividades e inclusive su plazo de ejecución será motivo de 
inadmisibilidad de la oferta. 

k) Fichas de Precios Unitarios completas, firmadas y selladas por el 
representante legal de la empresa. 
 

Previo a la firma del Contrato el Adjudicado deberá presentar: 
 
a. Constancia de Solvencia Electrónica, extendida por el Servicio de 

Administración de Rentas (SAR) o estar sujeto al régimen de pagos a cuenta. 
(Empresa y su Representante) 

b. Original o Copia de Constancia vigente de no haber sido objeto de resolución 
firme de cualquier contrato celebrado por la Administración extendida por la 
Procuraduría General de la República (PGR). (Empresa y su representante). 

c. Constancia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de encontrarse 
al día en el pago de sus aportaciones o contribuciones. 

d. Certificación de Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas de 
ONCAE. 

e. RTN (Empresa y su representante). 
f. Solvencia Municipal (Empresa y su representante). 
g. Permiso de Operación (Empresa). 
h.  Solvencia del CICH (Empresa y su representante). 



19  Sección II. - Datos de la Contratación Directa (DCD) 

 
Nota: toda documentación presentada en fotocopia debe ser debidamente 
autenticada ante Notario Público competente (cabe recordar que el 
certificado de autenticidad que se utiliza para firmas y fotocopias debe ser 
distinto), adicionalmente cada copia deberá ser debidamente refrendada 
mediante media firma y sello conforme al art. 39 del Reglamento del Código 
de Notariado. 

IAO 15.1 El Oferente no podrán ofertar en monedas extranjeras. 

IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será de ciento ochenta (180) días 
calendarios. 

IAO 18.1 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta consistirá en cualquiera de las 
siguientes: (NO APLICA) 
-             Una Garantía emitida por un banco; 
- Una Fianza emitida por una aseguradora; 
- Y otro tipo de Garantía que la Ley de Contratación del Estado y su 
Reglamento lo permita. 
 

Art. 99 LCE La Garantía de mantenimiento de Oferta será: de por lo menos el 2% del monto 
de la oferta. o el equivalente en una moneda de libre convertibilidad. (NO 
APLICA) 

IAO 18.3 La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá permanecer válida por 30 días 
después de la expiración de fecha de validez de ofertas. (Es decir 210 días 
calendario después de la presentación de las ofertas). (NO APLICA) 

IAO 19.1 No se considerarán Ofertas alternativas. 

IAO 20.1 El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es una 
(1) copia en físico (Lista de Cantidades (.xlxs), fichas de costos, desglosé de 
insumo de materiales, mano de obra y equipo. 

D. Presentación de las Ofertas 

IAO 21.1 Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente. 

IAO 21.2 (a) Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante 
es:  
Atención: Señor Jorge Alejandro Aldana Bardales/Alcalde Municipal 
Dirección: Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, ubicada en el primer piso 
del edificio Ejecutivo, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Cristóbal Colón, 
barrio El Centro 
Contacto Abog. Rodney Alexis Ham G., teléfono 2222-0870.  
Ciudad y Código postal: Tegucigalpa, M. D. C., Correo electrónico: 
licitaciones@amdc.hn  
País: Honduras, C. A. 

IAO 21.2 (b) Nombre y número de identificación del contrato tal como se indicó en la IAO 
1.1. 

CONTRATO N° XXXX/GLA/AMDC/2025, código: EME-0015 
Obras Hidráulicas de Adaptación Urbana al Cambio Climático Mediante el 

Control Integrado de Inundaciones en la Calle Modesto Rodas, Sector 
entrada Col. Canaán/Villa Delmy (Plantel de los Cobras) / Barrio El Rincón, 

Tegucigalpa, MD.C. 
CDE-019-AMDC-102-2024 

mailto:licitaciones@amdc.hn
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IAO 21.2 (c) La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DE LAS 11:00 A. M. DEL 
DÍA LUNES, 20 DE ENERO DE 2025” 

IAO 22.1 La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas será: 11:00 a. m. 
del día lunes, 20 de enero de 2025. 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

IAO 25.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Oficina de la Gerencia de Licitaciones 
y Adquisiciones, ubicada en el primer piso del edificio Ejecutivo, frente al 
Hospital y Clínicas Viera, avenida Cristóbal Colón, barrio El Centro 
Fecha: lunes, 20 de enero de 2025; Hora: 11:00 a. m. 

IAO 28.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que cumplen 
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Contratación de 
conformidad con los Criterios de evaluación siguientes: Ver CRITERIOS DE 
EVALUACION 

IAO 35.1 El número mínimo de Ofertas para no declarar desierta la Contratación Directa 
será de una (1) oferta. 

F. Adjudicación del Contrato 

IAO 36.1 La adjudicación del contrato será por la obra. 

IAO 36.2 Días para firmar el contrato será: treinta (30) días calendario como mínimo o el 
plazo que el contratante estime conveniente. 

IAO 37.1 El Plazo máximo para la presentación de la Garantía de Cumplimiento una vez 
recibida la Constancia de Tramite de Garantía será de 30 días o en su defecto 
presentarla junto con los documentos solicitados en la nota de adjudicación 
para la firma del contrato. 

IAO 38.1 El pago de anticipo será por un monto máximo del quince (15%) por ciento del 
Precio del Contrato.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Al evaluar una Oferta, el Contratante deberá considerar, además del precio ofertado, los métodos y 

criterios indicados a continuación. 
 

2. Para efectuar la determinación sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar 
en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizarán los siguientes 
criterios: 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad hondureña si él o ella es ciudadano hondureño. 
(b) Una firma tiene la nacionalidad hondureña si está legalmente constituida y registrada como 

persona jurídica en Honduras conforme a las leyes hondureñas. 
(c) En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos. 

 
3. El Contratante realizará el Examen Preliminar de las Ofertas para verificar el cumplimiento de las 

formalidades y requisitos estipulados en los Documentos de Contratación directa: 
 

Ítem Criterios de evaluación 

Es Subsanable 
Cumple/ No 

cumple 
Sí No 

1 El oferente se encuentra inscrito en el Registro de participantes.  X Si / No 

2 
Número de copias de la oferta: 1 copia en físico (anexar a su oferta 
el documento base de licitación).  

X  Si / No 

3 Idioma de la oferta solicitado: español X  Si / No 

4 
Formulario de la Oferta, firmado y sellado por representante legal 
de la empresa, conforme a la Sección IV. “Formularios de la 
Oferta”.  

 X Si / No 

5 
Formulario de información sobre la calificación, conforme a la 
Sección IV. “Formularios de la Oferta”. 

X  Si / No 

6 

Documentos conforme a la IAO 13.1 (f) de las DCD: 

6.1 Documentos Personales del Representante Legal (Documento 
Nacional de Identificación (DNI) y RTN numérico). 

X  Si / No 

6.2 Poder del Representante Legal inscrito en el Registro Mercantil X  Si / No 

6.3 Declaración Jurada sobre Prohibiciones e Inhabilidades articulo 
15 y 16 de la LCE, conforme a la Sección IV. “Formularios de la 
oferta”. 

X  Si / No 

6.4 Cronograma de Trabajo. (Cronograma de Trabajo en Project con 
indicación de la duración, fecha de inicio y fin de cada actividad, 
predecesoras, recursos y diagrama de Gantt y ruta crítica. Para tal 
efecto se deberá asumir una fecha de inicio del proyecto), La 
omisión de una o varias actividades e inclusive su plazo de ejecución 
será motivo de inadmisibilidad de la oferta. 

X  Si / No 
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Nota:  
 

• Todas las copias deberán ser autenticadas ante notario. 
 

• Es subsanable la no presentación del cronograma y no es subsanable cuando el cronograma 
presentado omite una o varias actividades conforme a la lista de cantidades Sección IX y se considera 
como un “no cumple”.  

  

6.5 Listado de equipo que será asignada al proyecto. X  Si / No 

6.6 Documentación que acredite la propiedad o arrendamiento de 
todo equipo ofertado, de acuerdo a lo indicado en IAO 28.1. 
“Criterios de Evaluación”, numeral 2. Subcriterios de Evaluación, 
inciso 2.3 

X  Si / No 

6.7 Listado de personal clave a ser asignado para cubrir cada una 
de las partes del trabajo (indicando nombre y cargo). 

X  Si / No 

6.8 Currículo Vitae del Ingeniero Civil o Arquitecto Residente, 
acompañado de copia del Título universitario. 

X  Si / No 

6.9 Listado de proyectos que ejecuta actualmente el Oferente con 
nombre del proyecto, contratante, porcentaje de avance físico y 
financiero, monto y fecha probable de finalización. 

X  Si / No 

6.10 Formulario de Lista de Cantidades completo, firmado y sellado 
por el representante legal de la empresa, de acuerdo a las 
instrucciones y formulario indicado en la Sección IX. “Lista de 
Cantidades”. La omisión de una o varias actividades e inclusive su 
plazo de ejecución será motivo de inadmisibilidad de la oferta. 

 X Si / No 

6.11 Fichas de Precios Unitarios completas, firmadas y selladas por 
el representante legal de la empresa. 

X  Si / No 

Pasa a la siguiente etapa de evaluación (Subcriterios de evaluación): 
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2. SUBCRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
2.1 El Oferente, además de estar precalificado, deberá cumplir con todos los siguientes Subcriterios 
de capacidad: 
 

Ítem Criterio de calificación 
Requerimiento 

Mínimo 

CRITERIO 

Cumple 
No 

Cumple 

A. 

Ingeniero Residente  

Educación: Ingeniero Civil o Arquitecto Obligatorio   

Experiencia profesional del Residente (para la evaluación de 
los años de experiencia profesional, esta se considerará a 
partir de la fecha de obtención de título universitario). 

5 años 

  

B. 
Experiencia especifica en ejecución y/o supervisión de 
proyectos de obra civil. 

3 proyectos 
  

C 

Cronograma de Trabajo. (Cronograma de Trabajo en Project 
con indicación de la duración, fecha de inicio y fin de cada 
actividad, predecesoras, diagrama de Gantt y ruta crítica. 
Para tal efecto se deberá asumir una fecha de inicio del 
proyecto). La omisión de una o varias actividades e inclusive 
su plazo de ejecución mayor al solicitado será motivo de 
inadmisibilidad de la oferta. 

Diagrama de 
Gantt 

  

Pasa a la Evaluación Económica:    

 
 
Listado de Equipo Mínimo: 
 

No. Equipo Cantidad 

1 Soldadora 1 

2 Volqueta 5m3 1 

3 Compresor + Muleta de 185CFM 1 

4 Compactador tipo Saltarina 1 

5 Vibrador de Concreto 1 

6 Equipo de topografía 1 

7 Mezcladora de concreto 1 

 
2.2 El Oferente deberá cumplir con la totalidad del listado del equipo mínimo, la omisión o no 
presentación de algún equipo será motivo de inadmisibilidad de su oferta, sin embargo, podrá subsanar la 
no presentación de documentación que acrediten la propiedad o arrendamiento de algún equipo 
ofertado, de acuerdo a la modalidad de subsanación establecida en los Documentos de Contratación. 
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2.3 El Oferente deberá acreditar la propiedad del equipo a utilizar en el proyecto o contar con 
constancias (originales) de empresas que arrendan equipos de construcción, donde se comprometan en 
alquilar el equipo para la ejecución de la obra durante el tiempo necesario hasta la finalización del mismo. 
Las copias de los documentos deberán estar debidamente autenticadas por notario. 
 
2.4 El oferente deberá cumplir con los criterios y Subcriterios establecidos en este documento y de 
conformidad en lo establecido en el Art. No. 131 RLCE. Caso contrario su oferta será inadmisible y no se 
tendrá en cuenta en la evaluación final. 
 
3. CRITERIOS ADICIONALES DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 
3.1 La Comisión Evaluadora realizará las evaluaciones de todas las Ofertas que se reciban, verificando 
que hayan cumplido con todos los requisitos establecidos en los Documentos de Contratación directa, 
realizando además un análisis para verificar que las Ofertas no estén desbalanceadas o sean especulativas 
en su estructura de precios en relación al Presupuesto Base del Contratante del costo real de la obra y/o 
con la comparación de los precios con los demás oferentes tanto a la baja como al alta en un porcentaje 
mayor al veinticinco por ciento (25%) del monto total evaluado, el Contratante en apego a lo establecido 
en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, rechazará las ofertas que reúnan esas condiciones. 
 
3.2 Es claramente entendido y aceptado que los oferentes, al participar en el presente proceso de 
contratación directa, aceptan sin protesta alguna las disposiciones antes señaladas en cuanto a la forma 
de adjudicación de los contratos, así a lo que establece el artículo 147 de la Ley de Contratación del Estado 
sin que ello constituya ninguna base de reclamo o protesta, presente o futura, para este proceso o en la 
posterior ejecución de las obras. La AMDC se reserva el derecho de rechazar una, varias o todas las ofertas 
presentadas, si a su juicio las mismas resultan desbalanceadas, desmesuradas o fuera del monto razonable 
conforme lo presupuestado o lo disponible. 
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SECCIÓN III. - PAÍSES ELEGIBLES 
 
Elegibilidad para la construcción de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos 
nacionales. 
 
El contrato resultante de ésta Contratación directa se financiará exclusiva y totalmente con recursos 
nacionales, por lo que de conformidad con el artículo 147 numeral 5 de la Ley de Contratación del Estado 
se permitirá únicamente la participación de contratistas hondureños, salvo el caso en que disposiciones 
de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte o de un convenio suscrito con 
Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones diferentes, prevalecerán estas 
últimas. 
 
Para efectuar la determinación sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en 
contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizarán los siguientes criterios: 
 

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondureña si él o ella es ciudadano hondureño. 
 
b) Una firma tiene la nacionalidad hondureña si está legalmente constituida y registrada como persona 
jurídica en Honduras conforme a las leyes hondureñas. 

 
En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos. 
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SECCIÓN IV. - FORMULARIOS DE LA OFERTA 
1. Oferta 

 
[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta] 
 
[fecha] 
 
Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título del Contrato] 
 
A: [nombre y dirección del Contratante] 
 
Después de haber examinado los Documentos de Contratación directa, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste 
aquí las enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y número de identificación del Contrato] de 
conformidad con las CEC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en 
cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda]. 
 

“Obras Hidráulicas de Adaptación Urbana al 
Cambio Climático Mediante el Control Integrado de 
Inundaciones en la Calle Modesto Rodas, Sector 
entrada Col. Canaán/Villa Delmy (Plantel de los 
Cobras) / Barrio El Rincón, Tegucigalpa, MD.C.”; 
código No. EME-0015 

Monto ofertado (Lps) 

 
El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas: 
 

Moneda Monto pagadero en la 
moneda 

Tasa de cambio: 
[indique el número de 
unidades de moneda 
nacional que equivalen 
a una unidad de 
moneda extranjera] 

Insumos para los que se 
requieren monedas 
extranjeras 

(a) 
 
(b) 
 
(c) 
 
(d) 

   

 
El pago de anticipo solicitado es: 
 

Monto Moneda 

(a) 
 
(b) 
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(c) 
 
(d) 

 
Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas 
partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna otra Oferta que 
pudieran recibir. 
 
Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta, exigidos en los 
documentos de contratación directa y especificados en los DCD. 
 
No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Sub cláusula 4.1 de las IAO. 
 
Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o 
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondureñas, de conformidad 
con la Sub cláusula 4.1 de las IAO. 
 
De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con esta 
Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a continuación: 
 

Nombre y dirección del 
Agente 

Monto y Moneda Propósito de la Comisión o 
Gratificación 
 

___________________ _________________ __________________ 

___________________ __________________ __________________ 

_____________________ __________________ __________________ 

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”) 

 
Firma Autorizada: ____________________________________________________________ 
 
Nombre y Cargo del Firmante:_________________________________________________ 
 
Nombre del Oferente: _________________________________________________________ 
 
Dirección: ________________________________________________________________ 
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2. Información sobre la Calificación 
 [La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para confirmar en 
sus Ofertas que la información presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha 
de presentación de las Ofertas o, de no ser así, incluir con su Oferta cualquier información que actualice su 
información original de precalificación, como se indica en la Cláusula 5 de las IAO. Adjunte páginas 
adicionales si es necesario. Si se adjuntan documentos escritos en un idioma diferente al español, estos 
deberán ser traducidos al español. La traducción deberá ser oficial. Si la información presentada 
originalmente para precalificar ha sufrido cambio a la fecha de presentación de las Ofertas, se deberán 
detallar los cambios y adjuntar la información modificada.] 
 
[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta.] 
 
[fecha] 
 
Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título del Contrato] 
 
A: [nombre y dirección del Contratante] 
 
Respecto a la contratación directa arriba identificada, confirmamos por la presente que la información que 
presentamos originalmente para precalificar: 
 
 [Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentación de esta Oferta “o “Ha sufrido 
cambio a la fecha de presentación de esta Oferta, según se detalla a continuación, adjuntándose la 
información modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuación los cambios sufridos en la 
información y adjuntar la documentación que respalde los cambios]. 
 
 
 
Firma Autorizada: ____________________________________________________________ 
 
Nombre y Cargo del Firmante:_________________________________________________ 
 
Nombre del Oferente: _________________________________________________________ 
 
Dirección: __________________________________________________________________ 
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3. Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades 
 
Yo ______________________, mayor de edad, de estado civil _______________, de nacionalidad 
_______________, con domicilio en _____________________________ 
__________________________________________ y con Documento de Identificación/pasaporte No. 
__________________ actuando en mi condición de representante legal de [Indicar el Nombre de la 
Empresa Oferente]________________ ______________________, por la presente HAGO DECLARACIÓN 
JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las 
prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.  
 
En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, Departamento de 
____________, a los ____________ días de mes de ________________________ de ______________. 
 
 
Firma: _______________________ 
 
 
Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso de 
autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado). 
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4. Contrato 
Deberán incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que obedezcan a 
correcciones de errores (de conformidad con la cláusula 29 de las IAO), la selección de una Oferta alternativa 
(de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO), desviaciones aceptables (de conformidad con la Cláusula 28 
de las IAO).  
 

CONTRATO No. XXXX/GLA/AMDC/2025, código: EME-0015 
Obras Hidráulicas de Adaptación Urbana al Cambio Climático Mediante el Control Integrado de 
Inundaciones en la Calle Modesto Rodas, Sector entrada Col. Canaán/Villa Delmy (Plantel de los 

Cobras) / Barrio El Rincón, Tegucigalpa, MD.C. 
CDE-019-AMDC-102-2024 

 
Nosotros, Jorge Alejandro Aldana Bardales, mayor de edad, soltero, Licenciado en Periodismo, hondureño 
y de este domicilio, con documento nacional de identificación número 0801-1975-02901, actuando en mi 
condición de Alcalde Municipal del Distrito Central, y en consecuencia Representante Legal de la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central, nombrado para tal cargo mediante Acta Especial de Juramentación número 
001-GDFM-2022 de fecha veinticinco de enero de dos mil veintidós (2022), quien para los efectos Legales 
de este Contrato se denominará EL CONTRATANTE y el señor(a) (Indicar nombre), Nacionalidad (Indicar 
nacionalidad), Mayor de edad, del domicilio de Tegucigalpa, M.D.C., con Poder Especial para que en 
nombre y Representación de la sociedad mercantil denominada (Indicar nombre), R.T.N. N° 
XXXXXXXXXXXXXX, Representación que se acredita mediante instrumento público N° XXXXXX (XX) 
autorizado por el Abogado (Indicar nombre) en fecha XX de XXXXX del año XXXX, con numero de matricula 
XXXXXX e inscrito bajo el N° XXXXXXX, del Registro Mercantil de Francisco Morazán. Centro Asociado I.P., 
Sociedad Mercantil constituida mediante Instrumento Público Número XXXX (XX), en fecha XXXX (X) de 
XXXX del XXXX e Inscrita bajo el número XXXX, matrícula XXXXXXX libro de comerciantes Sociales del 
Registro Mercantil de XXXXXXXXXXXXXX, otorgada por el Abogado (Indicar nombre), con colegiación 
profesional N° XXXX y Registro Notaria N° XXXX y del domicilio de XXXXXXX, quien para los efectos de 
este contrato se denominará EL CONTRATISTA. Ambos EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA con facultades 
suficientes para celebrar este tipo de actos y cumplir con las obligaciones que de él se deriven, convienen 
en suscribir el presente Contrato para el proyecto denominado “Obras Hidráulicas de Adaptación Urbana 
al Cambio Climático Mediante el Control Integrado de Inundaciones en la Calle Modesto Rodas, Sector 
entrada Col. Canaán/Villa Delmy (Plantel de los Cobras) / Barrio El Rincón, Tegucigalpa, MD.C.”, con 
Código N° EME-0015”. 
Contrato que se regirá por las cláusulas y condiciones legales siguientes:  
CLÁUSULA PRIMERA: 

1. Las palabras y expresiones utilizadas en este Contrato, tendrán el mismo significado que en las 
respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato. 

EL CONTRATANTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) 
EL CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXX, 
EL SUPERVISOR DE OBRAS: Firma Consultora que asigne la Dirección de Control y 

Seguimiento 
FINANCIAMIENTO: Fondos propios de la AMDC  

2. Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente Contrato, corren adjunto a este 
y serán leídos e interpretados en forma conjunta con el: 

a) Las Condiciones Generales del Contrato. 
b) Las Condiciones Especiales del Contrato. 
c) Las Especificaciones y condiciones de cumplimiento. 
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d) El Formulario de Oferta y la Lista de Actividades y Cantidades y Fichas de Precios 
Unitarios presentados por el Contratista en su Oferta. 

e) La Notificación del Contratante al Contratista, de que se le ha adjudicado el Contrato. 
f) Los Planos del proyecto. 
g) Documento de contratación directa para la Contratación de Obras por Contratación 

directa Pública Nacional. 
h) Copia de la Escritura Pública. 

Cualquier otro formulario o documento que se establezca en la cláusula CEC 2.3 de las Condiciones 
Especiales de este contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: TRABAJO REQUERIDO. EL CONTRATISTA con elementos suficientes que 
suministrará por su cuenta y riesgo, se obliga a realizar para EL CONTRATANTE los siguientes trabajos: Las 
Obras consisten en: 
 
CLÁUSULA TERCERA: PLAZO Y ORDEN DE INICIO: PLAZO: EL CONTRATISTA se obliga a construir la obra 
contratada con apego estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el Programa 
de Trabajo aprobado, en un plazo de ciento ochenta (180) días calendario. ORDEN DE INICIO: Sera la fecha 
indicada por la Dirección de Control y Seguimiento. 
 
CLÁUSULA CUARTA: EL CONTRATANTE se obliga a pagar a EL CONTRATISTA por la construcción de las 
obras recibidas a su satisfacción de acuerdo con los términos y exigencias de este Contrato, a los precios 
unitarios de su propuesta, y a hacer efectivas las sumas que resulten pagaderas.  
 
CLÁUSULA QUINTA: COSTOS UNITARIOS. - EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo la ejecución del 
proyecto de acuerdo a las cantidades y precios unitarios que se encuentran en el apéndice “B” de este 
contrato  
 
CLÁUSULA SEXTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, GARANTIAS Y RETENCIONES. Monto: El 
monto de este Contrato asciende en la suma de: xxxx LEMPIRAS CON xx/100 (L. xxxxxxxxx), que se pagarán 
mediante estimaciones mensuales de acuerdo al avance de la obra. En el monto se incluye: xxxxxxxxx 
LEMPIRAS CON xx/100 (L. xxxxxxxx), por concepto de Administración Delegada, éste se pagará únicamente 
si es necesario y con la aprobación de la Supervisión de obra y de la Unidad Ejecutora. Forma de Pago: Se 
podrá otorgar a EL CONTRATISTA el quince por ciento (15%) del monto del contrato en calidad de Anticipo, 
previa presentación de una garantía de anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del monto del 
anticipo. El anticipo será deducido mediante retenciones a partir de la primera solicitud de pago hasta 
cubrir el cien por ciento (100%) de este. Garantías: El CONTRATISTA queda obligado a constituir, antes de 
dar inicio a la ejecución de las obras las siguientes garantías: a) Garantía de Cumplimiento de Contrato, 
equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato, con una duración de tres meses adicionales 
al plazo previsto para la terminación del contrato, contado a partir de la orden de inicio del contrato, b) 
Garantía de Anticipo: Previa entrega del anticipo EL CONTRATISTA deberá presentar una garantía por el 
equivalente al 100% del monto del anticipo, una duración de un mes adicional al plazo previsto para la 
terminación del contrato, contado a partir de la orden de inicio del contrato. c) Garantía de Calidad de 
Obra: Una vez efectuada la recepción final de las obras, y realizada la liquidación final del contrato, EL 
CONTRATISTA, sustituirá la garantía de cumplimiento de contrato, por una garantía de Calidad de Obra, 
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto final de la obra y con una duración de doce (12) meses 
contado a partir de la fecha del Acta de Recepción Definitiva de la obra.- Estas Garantías deberán ser 
emitidas por un Banco o Compañía de Seguros legalmente establecida y autorizada para operar en la 
República de Honduras y deberá contener la cláusula siguiente: “Esta Garantía será ejecutada a simple 
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requerimiento de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, con la simple presentación de una nota de 
incumplimiento”. De cada pago que se haga a EL CONTRATISTA en concepto de estimación de obra se le 
retendrá a) El quince por ciento (15%) de cada estimación por concepto de devolución de anticipo hasta 
complementar el cien por ciento (100%) del anticipo. En la última estimación se deducirá el saldo 
pendiente de dicho anticipo; b) Se le deducirá a EL CONTRATISTA las retenciones del Impuesto Sobre la 
Renta de acuerdo a los establecido en las leyes de la Republica de Honduras, en caso contrario, EL 
CONTRATISTA deberá acreditar ante EL CONTRATANTE, el correspondiente pago a cuenta por concepto 
de Impuesto Sobre la Renta de acuerdo a lo estipulado en la Ley, mediante Constancia emitida por el 
Sistema de Administración de Rentas (SAR). 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS. - Los precios estarán sujetos al ajuste 
derivado de la aplicación del procedimiento para el reconocimiento de mayores costos mediante la 
fórmula polinómica que se describe en las Condiciones Generales del Contrato.  
 
CLÁUSULA OCTAVA: MULTA. De acuerdo al Decreto Legislativo No. 62-2023, Disposiciones Generales del 
Presupuesto para el año fiscal 2024, Art. N° 113, el incumplimiento de los plazos parciales previstos al 
tenor del Articulo 72, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, contenida en el 
Decreto No. 74-2001 del 1 de Julio de 2001, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” de fecha 17 de 
Septiembre de 2001, se sancionará con multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), 
por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato. El monto máximo de la 
indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 15%, así mismo se comunica en 
las condiciones generales del contrato numeral 48 y condiciones especiales CEC 48.1. Y todas las demás 
que establece la cláusula 48.1 de las Condiciones Especiales del contrato. 
 
CLÁUSULA NOVENA: EL CONTRATISTA tendrá la obligación de inscribir en la Cámara Hondureña de la 
Industria de la Construcción (CHICO) el presente Contrato, de igual forma deberá acreditar ante la 
Dirección de Control y Seguimiento de la A.M.D.C., de EL CONTRATANTE dicha inscripción para dar 
cumplimiento a lo establecido en el Art. 35 de la Ley de Contratación del Estado.  
 
CLÁUSULA DECIMA: CLÁUSULA DE INTEGRIDAD: Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que 
evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, 
equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así 
fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener 
el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: 
INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS 
SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajos 
los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de 
Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la 
ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y 
representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) 
Prácticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa 
o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas 
Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un 
acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con 
la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las 
acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de 
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terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de 
contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente 
revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de 
información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 
5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del 
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines 
distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de 
alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad 
civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes 
cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del 
cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo 
anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los 
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los 
enunciados de esta cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para 
contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele. ii. A la aplicación 
al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, 
de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones 
legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del Contratista o 
Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de 
su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en 
procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que 
correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la 
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. 
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: CLAUSULA PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo 3B a la Ley de Contratación del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la 
Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la 
Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la indemnización que se pagara en caso de 
incumplimiento de las partes, nos comprometemos libre y voluntariamente: 1) A mantener el más alto 
nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual en la ejecución de los contratos de consultoría, servicios y 
obra pública. 2) Que si durante la ejecución del Contrato, este se resolviera por causas imputables: a) Al 
contratista la administración declarara de oficio y hará efectiva la garantía de cumplimiento cuando fuere 
firme el acuerdo correspondiente. b) A la administración de las cláusulas del contrato originará su 
resolución solo en los casos previstos en la Ley de Contratación del Estado, en tal caso el contratista tendrá 
derecho al pago de la parte de la prestación ejecutada y al pago de los daños y perjuicios que por tal causa 
se le ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista no realice las actividades comprendidas en el contrato, 
en cuanto a la entrega de los servicios o la obra pública y no concluya las responsabilidades señalada en el 
mismo en el plazo estipulado pagara al Órgano Contratante por daños y perjuicios. ocasionados por el 
incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los servicios, bienes y obra 
pública atrasados. Hasta alcanzar el máximo de lo establecido. 4) A aceptar las consecuencias a que 
hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por 
Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el Proveedor al 
no cumplir con la entrega de la totalidad o parte de las actividades, servicios y obra pública dentro del 
período especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demás recursos que el Órgano Contratante tenga 
en virtud del Contrato, éste podrá deducir del precio del Contrato por concepto de liquidación de daños y 
perjuicios. 5) A la indemnización de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes contratantes por 
incumplimiento de una de ellas en la ejecución del contrato. 6) el incumplimiento de cualquiera de los 
enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: A la inhabilitación para 
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contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele. ii A la aplicación 
al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, 
de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, y en su caso entablar las acciones 
legales que correspondan. 
 
CLAUSULA: DECIMA SEGUNDA: RECORTE PRESUPUESTARIO. (ARTICULO 115 DE LAS DGP, año 2024) En 
todo contrato financiado con fondos externos la suspensión o cancelación del préstamo o donación, dará 
lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del estado, que el pago 
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de la rescisión o resolución del contrato. 
Igual medida se aplicara en los casos previstos en el Articulo 39, párrafo primero de la Ley Orgánica del 
Presupuesto: En los casos que la situación económica y financiera del país lo requieran, cuando la 
estimación de la percepción de ingresos sea menor a los gastos proyectados a pagar con tales ingresos o 
en caso de emergencia, el Presidente de la República, en consejo de Ministros, emitirá el decreto 
ordenando el recorte o congelamiento de las distintas asignaciones presupuestarias en los presupuestos 
aprobados a los diferentes órganos u organismos de la administración pública. 
 
CLÁUSULA: DÉCIMA TERCERA: ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: El proveedor, 
contratista o consultor este obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de 
ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:  
 
l. A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:  
 
a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su 
cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes 
públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.  
 
b) "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a 
personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.  
 
c) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en 
provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, 
promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.  
 
d) "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de 
obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.  
 
e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, 
prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o 
empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o 
indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.  
 
2. El Contratante, anulará el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el 
proveedor seleccionado para dicha adjudicación ha participado directamente o a través de un agente o 
representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las 
enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, al competir por el contrato en cuestión.  
 
3. El Contratante, anulará la adjudicación del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si 
determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en 
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prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitación o de la ejecución 
de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas y que el 
Contratante considere satisfactorias para corregir la situación.  
 
4. El Contratante, notificará a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) 
cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal 
interno y cuenten con resolución firme emitida por la institución contratante, para lo cual la ONCAE deberá 
hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la sanción 
de suspensión del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de 
Contratación del Estado y su Reglamento.  
 
5. El ente contratante tendrá el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien 
éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados 
con la ejecución del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin que medie 
objeción alguna por parte del proveedor, contratista o consultor. Asimismo, el proveedor, contratista o 
consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:  
 
l. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar prácticas fraudulentas, 
coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, con el 
fin de prevenir actividades corruptas e ilícitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y 
compromiso asumido.  
 
2. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a 
su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto ilegales 
o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los órganos 
de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, 
tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practiquen 
los actos señalados.  
 
3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a 
un funcionario o servidor público, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.  
 
4. No usar el tráfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador 
del acto o para cualquier otra persona." 
 
EN TESTIMONIO de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes de la 
República de Honduras, el día xxxxx (xx) del mes xxxxx del año Dos mil xxxxxx (20xx). 
 
 

Por y en nombre de EL CONTRATANTE 
 

 Por y en nombre de EL CONTRATISTA 
 

   
Jorge Alejandro Aldana Bardales 
Alcalde Municipal del Distrito Central 

 
 

Nombre del oferente 
Representante Legal 
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SECCIÓN V. - CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO  
 

A. Disposiciones Generales 
 

1 Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en 
negrillas  

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma 
conjunta por el Contratante y el Contratista o en su 
defecto, por la Autoridad Nominadora de 
conformidad con la cláusula 26.1 de estas CGC, para 
resolver en primera instancia cualquier controversia, 
de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 24 
y 25 de estas CGC. 

(b) La Lista de Cantidades Valoradas es la lista 
debidamente preparada por el Oferente, con 
indicación de las cantidades y precios, que forma 
parte de la Oferta. 

(c) Eventos Compensables son los definidos en la 
cláusula 44 de estas CGC 

(d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación 
de las Obras, certificada por el Supervisor de Obras 
de acuerdo con la Subcláusula 53.1 de estas CGC. 

(e) El Contrato es el acuerdo suscrito entre el 
Contratante y el Contratista para ejecutar las Obras. 
Comprende los siguientes documentos: Acuerdo 
Contractual, Notificación de Resolución de 
Adjudicación, Carta de Oferta, estas Condiciones, 
Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier otro 
documento que se indique en el Contrato. 

(f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya 
oferta para la ejecución de las Obras ha sido 
aceptada por el Contratante. 

(g) La Oferta del Contratista es el conjunto formado por 
la Carta de Oferta y cualquier otro documento que el 
Contratista presente con la misma y se incluya en el 
Contrato. 

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la 
Notificación de la Resolución de Adjudicación y 
subsecuentemente, según sea ajustado de 
conformidad con las disposiciones del Contrato. 

(i) Días significa días calendario; 

(j) Días hábiles administrativos todos los del año 
excepto los sábados y domingos y aquellos que sean 
determinados como feriados.  

(k) Meses significa meses calendario. 
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(l) Trabajos por día significa una variedad de trabajos 
que se pagan en base al tiempo utilizado por los 
empleados y equipos del Contratista, en adición a los 
pagos por concepto de los materiales y planta 
conexos. 

(m) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya 
sido terminada conforme al Contrato. 

(n) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el 
certificado emitido por el Supervisor de Obras una 
vez que el Contratista ha corregido los defectos. 

(o) El Período de Responsabilidad por Defectos es el 
período estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC 
y calculado a partir de la fecha de terminación. 

(p) Los Planos son documentos gráficos, incluidos en el 
contrato, que definen el trabajo a realizar, y 
cualquier otro plano adicional o modificado emitido 
por el Contratante, de acuerdo con lo establecido en 
el Contrato. 

(q) El Contratante es la parte que contrata con el 
Contratista para la ejecución de las Obras, según se 
estipula en las CEC. 

(r) Equipos es la maquinaria y los vehículos del 
Contratista que han sido trasladados 
transitoriamente al Sitio de las Obras para la 
construcción de las Obras. 

(s) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato 
indicado en la Notificación de la Resolución de 
Adjudicación del Contratante. 

(t) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la 
fecha en que se prevé que el Contratista deba 
terminar las Obras y que se especifica en las CEC. 
Esta fecha podrá ser modificada únicamente por el 
Contratante mediante una prórroga del plazo o una 
orden de acelerar los trabajos. 

(u) Materiales son todos los suministros, inclusive 
bienes consumibles, utilizados por el Contratista 
para ser incorporados en las Obras. 

(v) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que 
tenga una función mecánica, eléctrica, química o 
biológica. 

(w) El Supervisor de Obras es la persona natural o 
jurídica contratada por el órgano responsable de la 
contratación para supervisar la ejecución de las 
Obras, debiendo ejercer sus funciones bajo la 
coordinación y control de la respectiva unidad 
ejecutora. 

(x) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 
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(y) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en 
las CEC. 

(z) Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras, 
incluidos en los documentos de contratación directa, 
son informes de tipo interpretativo, basados en 
hechos, y que se refieren a las condiciones de la 
superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras. 

(aa) Especificaciones significa las especificaciones 
de las Obras incluidas en el Contrato y 
cualquier modificación o adición hecha o 
aprobada por el Contratante. 

(bb) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la 
que el Contratista deberá empezar la ejecución 
de las Obras y que está estipulada en las CEC. 
No coincide necesariamente con ninguna de 
las fechas de toma de posesión del Sitio de las 
Obras. 

(cc) Subcontratista es una persona natural o 
jurídica, contratada por el Contratista para 
realizar una parte de los trabajos del Contrato, 
y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. 

(dd) Obras Provisionales son las obras que el 
Contratista debe diseñar, construir, instalar y 
retirar, y que son necesarias para la 
construcción o instalación de las Obras. 

(ee) Una Variación es una instrucción impartida por 
el Contratante y que modifica las Obras. 

(ff) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige 
al Contratista construir, instalar y entregar al 
Contratante como se define en las CEC. 

(gg) Fuerza Mayor significa un suceso o 
circunstancia excepcional: 

(a) que escapa al control de una Parte, que 
dicha Parte no pudiera haberlo previsto 
razonablemente antes de firmar el Contrato, 

(b) que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera 
haberlo evitado o resuelto razonablemente, 
y 

(c) que no es sustancialmente atribuible a la 
otra Parte. 

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o 
circunstancias excepcionales del tipo indicado a continuación, 
siempre que se satisfagan las Condiciones (a) a (d) especificadas 
anteriormente: 

(i) guerra, hostilidades (independientemente de 
que se declare la guerra o no), invasión, 
actos de enemigos extranjeros, 
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(ii) rebelión, terrorismo, revolución, insurrección, 
golpe militar o usurpación del poder, o 
guerra civil, 

(iii) disturbios, conmoción, desorden, huelga o 
cierre patronal llevado a cabo por personas 
distintas a las del Personal del Contratista u 
otros empleados del Contratista y 
Subcontratistas, 

(iv) municiones de guerra, materiales explosivos, 
radiaciones ionizantes o contaminación por 
radioactividad, excepto cuando pueda ser 
atribuible al uso por parte del Contratista de 
dichas municiones, explosivos, radiación o 
radioactividad, y 

(v) catástrofes naturales, como terremotos, 
huracanes, tifones o actividad volcánica. 

2. Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo 
requiere, el singular significa también el plural, y el masculino 
significa también el femenino y viceversa. Los 
encabezamientos de las cláusulas no tienen relevancia por sí 
mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su 
significado corriente a menos que se las defina 
específicamente. El Supervisor de Obras proporcionará 
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, 
las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha 
de Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a 
cada Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a 
la Fecha de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación 
de la totalidad de las Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se 
interpretarán en el siguiente orden de prioridad: 
(a) Contrato, 
(b) Notificación de la Resolución de Adjudicación, 
(c)  Oferta, 
(d)  Condiciones Generales del Contrato, 
(e) Condiciones Especiales del Contrato, 
(f)  Especificaciones, 
(g)  Planos, 
(h)  Lista de Cantidades valoradas, y 

(i)  Cualquier otro documento que en las CEC se 
especifique que forma parte integral del 
Contrato. 

3. Idioma y Ley Aplicables 3.1 El idioma del Contrato será el español.  
3.2 El contrato se regirá y se interpretará según las Leyes 

Hondureñas 
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4. Decisiones del 
Supervisor de Obras 

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de 
Obras, en representación del Contratante, podrá dirigir 
órdenes e instrucciones al Contratista para la correcta 
ejecución del contrato, de acuerdo con los planos y 
especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las 
disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y su 
Reglamento. 

5. Delegación de funciones
  

5.1 El Supervisor de Obras no podrá delegar en otra persona 
ninguno de sus deberes y responsabilidades. 

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace 
referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas 
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones 
entrarán en vigor una vez que sean entregadas y/o escritas en 
la bitácora del proyecto. 

7. Subcontratos y Cesión 
del Contrato 

7.1 El Contratista sólo podrá subcontratar trabajos si cuenta con la 
aprobación del Contratante. La subcontratación no altera las 
obligaciones del Contratista. 

7.2 La aprobación de la subcontratación deberá ser expresa, por 
escrito, con indicación de su objeto y de las condiciones 
económicas. Los trabajos que se subcontraten con terceros, no 
excederán del cuarenta por Ciento (40%) del monto del 
Contrato. 

7.3 El Contratista no podrá ceder el Contrato sin la aprobación por 
escrito del Contratante. 

8. Otros Contratistas 8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras 
con otros contratistas, autoridades públicas, empresas de 
servicios públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la 
Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista 
también deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y 
servicios que se describen en dicha Lista. El Contratante podrá 
modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá notificar al 
respecto al Contratista. 

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en 
la Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en 
las CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la 
Lista, u otro personal aprobado por el Supervisor de Obras. El 
Supervisor de Obras aprobará cualquier reemplazo de personal 
clave solo si las calificaciones, habilidades, preparación, 
capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o 
superiores a las del personal que figura en la Lista. 

9.2 Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remoción de 
un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las 
causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que 
dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete 
días siguientes y no tenga ninguna otra participación en los 
trabajos relacionados con el Contrato. 
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10. Riesgos del Contratante 
y del Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se 
estipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos del 
Contratista los que en este Contrato se estipulen que 
corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del Contratante
  

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión 
del Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del 
Contratante: 
(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de 

pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, 
Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupación del Sitio de las Obras por 
las Obras, o con el objeto de realizar las 
Obras, como resultado inevitable de las 
Obras, o 

(ii) negligencia, violación de los deberes 
establecidos por la ley, o interferencia con 
los derechos legales por parte del 
Contratante o cualquiera persona 
empleada por él o contratada por él, 
excepto el Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y 
Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas del 
Contratante o en el diseño hecho por el Contratante, o 
a una guerra o contaminación radioactiva que afecte 
directamente al país donde se han de realizar las Obras. 

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del 
Certificado de Corrección de Defectos, será riesgo del 
Contratante la pérdida o daño de las Obras, Planta y 
Materiales, excepto la pérdida o daños como consecuencia de:  
(a) un defecto que existía en la Fecha de Terminación; 
(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de 

Terminación, y que no constituía un riesgo del 
Contratante; o  

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después 
de la Fecha de Terminación.  

12. Riesgos del Contratista 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de 
emisión del Certificado de Corrección de Defectos, cuando 
los riesgos de lesiones personales, de muerte y de pérdida o 
daño a la propiedad (incluyendo, sin limitación, las Obras, 
Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del Contratante, 
serán riesgos del Contratista. 

13. Seguros 13.1 A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista 
deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del 
Contratista y del Contratante, para cubrir el período 
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del 
Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos 
totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los 
siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista: 
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(a) Para pérdida o daños a las Obras, Planta y 
Materiales; 

(b) Para pérdida o daños a los Equipos; 
(c)  Para pérdida o daños a la propiedad (sin 

incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) 
relacionada con el Contrato, y; 

(d)  Para lesiones personales o muerte. 
13.2 El Contratista deberá entregar al Supervisor de Obras, para su 

aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la 
Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar 
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de 
monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o 
perjuicios ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados 
exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas 
pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista 
y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los 
pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le 
adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la 
aprobación del Supervisor de Obras. 

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las 
pólizas de seguro. 

14. Informes de 
investigación del Sitio de las 
Obras 

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes 
de investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, 
además de cualquier otra información de que disponga el 
Oferente. 

15. Consultas acerca de las 
Condiciones Especiales del 
Contrato 

15.1 El Supervisor de Obras responderá a las consultas sobre las 
CEC. 

16. Construcción de las 
Obras por el Contratista  

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de 
conformidad con las Especificaciones y los Planos. 

17. Terminación de las 
Obras en la fecha prevista 

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la 
Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el 
Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones que 
el Contratante hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha 
Prevista de Terminación. 

18. Aprobación por el 
Supervisor de Obras 

18.1 El Contratista será responsable por el diseño de las obras 
provisionales. 

18.2 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de 
las obras provisionales por parte de terceros cuando sean 
necesarias. 

18.3 Todos los planos preparados por el Contratista para la 
ejecución de las obras provisionales y definitivas deberán ser 
aprobados previamente por el Supervisor de Obras antes de su 
utilización. 

19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las 
actividades en el Sitio de las Obras. 
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19.2 El Contratista deberá suministrar a sus trabajadores los 
equipos e implementos necesarios de protección y tomará las 
medidas necesarias para mantener en sus campamentos y en 
la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, según las 
disposiciones sobre la materia. 

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o 
de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de 
las obras será propiedad del Contratante. El Contratista deberá 
notificar al Supervisor de Obras acerca del descubrimiento y 
seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de 
proceder. 

21. Toma de posesión del 
Sitio de las Obras 

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la 
totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesión 
de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, se 
considerará que el Contratante ha demorado el inicio de las 
actividades pertinentes y que ello constituye un evento 
compensable. 

22. Acceso al Sitio de las 
Obras 

22.1 El Contratista deberá permitir al Supervisor de Obras, y a 
cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las 
Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea 
realizar trabajos relacionados con el Contrato. 

23. Instrucciones, 
Inspecciones y Auditorías 

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del 
Supervisor de Obras que se ajusten a los planos y 
especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las 
disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y su 
Reglamento. (ver apéndice A) 

24. Controversias 
 

24.1 Controversia se entenderá como cualquier discrepancia sobre 
aspectos técnicos, financieros, administrativos, legales, 
ambientales y de cualquier otra índole que surjan entre el 
Contratista y el Contratante, incluyendo el Supervisor de 
Obras, como resultado de la ejecución de las Obras. 

25. Procedimientos para la 
solución de controversias  

25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretará 
mediante acto administrativo motivado, las cláusulas objeto de 
la controversia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta 
potestad se ejercitará por medio del órgano administrativo de 
mayor jerarquía responsable de la ejecución del contrato, con 
audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos legales 
que correspondan.  

26. Recursos contra la 
resolución del Contratante 

26.1 Contra la resolución del Contratante quedará expedita la vía 
judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, 
salvo que las CEC establezcan la posibilidad de acudir al 
Arbitraje. 

B. Control de Plazos 

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha 
de la Notificación de la Resolución de Adjudicación, el 
Contratista presentará al Supervisor de Obras, para su opinión 
y posterior aprobación por el Contratante, un Programa en el 
que consten las metodologías generales, la organización, la 
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secuencia y el calendario de ejecución de todas las actividades 
relativas a las Obras.(ver apéndice A) 

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances 
reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances 
en el calendario de ejecución de las tareas restantes, 
incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades. 

27.3 El Contratista deberá presentar al Supervisor de Obras para su 
opinión y posterior aprobación por el Contratante, un 
Programa con intervalos iguales que no excedan el período 
establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho 
Programa actualizado dentro de este plazo, el Supervisor de 
Obras podrá retener el monto especificado en las CEC de la 
próxima estimación de obra y continuar reteniendo dicho 
monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el 
Contratista haya presentado el Programa atrasado. 

27.4 La aprobación del Programa no modificará de manera alguna 
las obligaciones del Contratista. El Contratista podrá 
modificar el Programa y presentarlo nuevamente al 
Supervisor de Obras en cualquier momento. El Programa 
modificado deberá reflejar los efectos de las Variaciones y de 
los Eventos Compensables. 

28. Prórroga de la Fecha 
Prevista de Terminación 

28.1 El Contratante deberá prorrogar la Fecha Prevista de 
Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se 
ordene una Variación que haga imposible la terminación de las 
Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el 
Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución 
de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales. 

28.2 El Contratante determinará si debe prorrogarse la Fecha 
Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 
5 días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al 
Contratante una decisión sobre los efectos de una Variación 
o de un Evento Compensable y proporcione toda la 
información sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado 
aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere 
cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no 
será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de 
Terminación.(ver apéndice A) 

29. Aceleración de las Obras 29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las 
Obras antes de la Fecha Prevista de Terminación, el 
Contratante deberá solicitar al Contratista propuestas 
valoradas para conseguir la necesaria aceleración de la 
ejecución de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas 
propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada 
como corresponda y ratificada por el Contratante y el 
Contratista. 

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la 
ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, 
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dichas propuestas se tratarán como Variaciones y los precios 
de las mismas se incorporarán al Precio del Contrato. 

30. Demoras ordenadas por 
el Supervisor de Obras 

30.1 El Supervisor de Obras previa autorización del contratante, podrá 
ordenar al Contratista la suspensión en la iniciación o el avance de 
cualquier actividad comprendida en las Obras, compensando 
económicamente el gasto generado por el atraso.  

31. Reuniones 
administrativas 

31.1 Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podrán 
solicitar al órgano contratante que asista a reuniones 
administrativas. El objetivo de dichas reuniones será la 
revisión de la programación de los trabajos pendientes y la 
resolución de asuntos planteados conforme con el 
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la 
Cláusula 33. 

31.2 El Supervisor de Obras deberá llevar un registro de lo tratado 
en las reuniones administrativas y suministrar copias del 
mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia 
reunión o con posterioridad a ella, el Supervisor de Obras 
deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes 
sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que 
deban adoptarse. 

32. Corrección de Defectos 32.1 El Supervisor de Obras notificará al Contratista de todos los 
defectos que tenga conocimiento antes que finalice el Período 
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de 
terminación y se define en las CEC. El Período de 
Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden 
defectos por corregir. 

32.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo 
corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del 
Supervisor de Obras. 

33. Advertencia Anticipada 33.1 El Contratista deberá advertir al Supervisor de Obras lo antes 
posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias 
específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, 
elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las 
Obras. El Supervisor de Obras podrá solicitarle al Contratista 
que presente una estimación de los efectos esperados que el 
futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el Precio 
del Contrato y la Fecha de Terminación. El Contratista deberá 
proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea 
razonablemente posible. 

33.2 El Contratista colaborará con el Supervisor de Obras en la 
preparación y consideración de posibles maneras en que 
cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir 
los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las 
instrucciones que consecuentemente ordenare el Supervisor 
de Obras. 
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C. Control de Calidad 

34. Identificación de 
Defectos 

34.1 El Supervisor de Obras controlará el trabajo del Contratista y 
le notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho 
control no modificará de manera alguna las obligaciones del 
Contratista. 

35. Pruebas 35.1 Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar 
alguna prueba que no esté contemplada en las 
Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene 
defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista 
pagará el costo de la prueba y de las muestras, caso contrario 
deberá ser sufragado por el Contratante. 

36. Defectos no Corregidos 36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo 
especificado en la notificación del Supervisor de Obras, este 
último estimará el precio de la corrección del defecto, y el 
Contratista deberá pagar dicho monto, sin perjuicio de que 
la corrección del defecto sea encargada por el Contratante a 
terceros.  

D. Control de Costos 

37. Lista de Cantidades 
Valoradas (Presupuesto de la 
Obra) 

37.1 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) 
deberá contener los rubros correspondientes a la 
construcción, el montaje, las pruebas y los trabajos de 
puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista. 

37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) 
se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se 
le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio 
unitario especificado para cada rubro en la Lista de 
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) 

38. Desglose de Costos 38.1 Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el 
Contratista deberá proporcionarle un desglose de los costos 
correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de 
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).(ver 
apéndice A) 

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas 
actualizados que presente el Contratista y deberán ser 
autorizadas por escrito por el Contratante.  

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio 
Inicial del Contrato se formalizarán mediante modificación 
del Contrato. (ver apéndice A) 

40. Pagos de las Variaciones 40.1 Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista 
deberá presentarle una cotización para la ejecución de una 
Variación. El Contratista deberá proporcionársela dentro de 
los siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo 
mayor si el Supervisor de Obras así lo hubiera determinado. 
El Supervisor de Obras deberá analizar la cotización antes de 
opinar sobre la Variación. 

40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro 
descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de 
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la Obra) y si, a juicio del Supervisor de Obras, la cantidad de 
trabajo o su calendario de ejecución no produce cambios en 
el costo unitario por encima del límite establecido en la 
Subcláusula 38.1, para calcular el valor de la Variación se 
usará el precio indicado en la Lista de Cantidades Valoradas 
(Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se modificara, 
o si la naturaleza o el calendario de ejecución de los trabajos 
correspondientes a la Variación no coincidiera con los rubros 
de la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), 
el Contratista deberá proporcionar una cotización con 
nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos. 

41. Proyecciones 41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá 
proporcionar al Supervisor de obra una proyección 
actualizada del flujo de efectivo. Dicha proyección podrá 
incluir diferentes monedas según se estipule el contrato, 
convertidas según sea necesario utilizando las tasas de 
cambio del contrato. 

42. Estimaciones de Obra 42.1 El Contratista presentará al Supervisor de Obras cuentas 
mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados 
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por 
el Supervisor de Obras de conformidad con la Sub cláusula 
42.2. (ver apéndice A) 

42.2 El Supervisor de Obras verificará las cuentas mensuales de 
los trabajos ejecutados por el Contratista y certificará la 
suma que deberá pagársele. 

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el 
Supervisor de Obras 

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de 
las cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios 
contractuales. 

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de 
las Variaciones y de los Eventos Compensables. 

42.6 El Supervisor de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido 
en una estimación anterior o reducir la proporción de 
cualquier rubro que se hubiera aprobado anteriormente en 
consideración de información más reciente. 

43. Pagos  43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y 
las retenciones. El Contratante reconocerá intereses a la tasa 
promedio correspondiente al mes en que se efectué el pago 
para operaciones activas del sistema bancario nacional, 
cuando se produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones 
por causas que le fueren imputables, por más de cuarenta y 
cinco días (45) calendario contados a partir de la 
presentación correcta de los documentos de cobro 
correspondientes. El pago de los intereses, se hará a más 
tardar en la fecha del siguiente pago parcial. El Supervisor de 
Obra validará la presentación correcta de la estimación de 
obra en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados 
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a partir de la presentación de los mismos. Si el Contratante 
emite un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagar 
al Contratista interés sobre el pago atrasado. El pago de los 
intereses se calculará exclusivamente sobre el monto 
facturado que se pagará con retraso. Para estos fines la 
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones 
determinará mensualmente, en consulta con el Banco 
Central de Honduras la tasa de interés promedio para 
operaciones activas vigente en el sistema bancario nacional. 

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimación 
posterior o como resultado de una decisión del Conciliador, 
Arbitro o Juez, se le pagará interés al Contratista sobre el 
monto incrementado como se establece en esta cláusula. El 
interés se calculará a partir de la fecha en que se debería 
haber aprobado dicho incremento si no hubiera habido 
controversia. 

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y 
deducciones se efectuarán en las proporciones de las 
monedas en que está expresado el Precio del Contrato. 

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los 
cuales no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos 
en otros precios en el Contrato. 

44. Eventos Compensables 44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 
(a) El Contratante no permite acceso a una parte del 

Sitio de las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio 
de las Obras de acuerdo con la Subcláusula 21.1 de 
las CGC. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros 
Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del 
Contratista en virtud del Contrato. 

(c) El Supervisor de Obras ordena una demora o no 
emite los Planos, las Especificaciones o las 
instrucciones necesarias para la ejecución oportuna 
de las Obras. 

(d) El Supervisor de Obras ordena al Contratista que 
ponga al descubierto los trabajos o que realice 
pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba 
posteriormente que los mismos no presentaban 
defectos. 

(e) El Supervisor de Obras sin justificación desaprueba 
una subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables 
que lo que razonablemente se podía inferir antes de 
la emisión de la Notificación de la Resolución de 
Adjudicación, a partir de la información emitida a los 
Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación 
del Sitio de las Obras), la información disponible 
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públicamente y la inspección visual del Sitio de las 
Obras. 

(g) El Supervisor de Obras imparte una instrucción para 
lidiar con una condición imprevista, causada por el 
Contratante, o para ejecutar trabajos adicionales 
que son necesarios por razones de seguridad u otros 
motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas 
de servicios públicos, o el Contratante no trabajan 
conforme a las fechas y otras limitaciones 
estipuladas en el Contrato, causando demoras o 
costos adicionales al Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 
(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los 

riesgos del Contratante. 
(k) El Supervisor de Obras demora sin justificación 

alguna la emisión del Certificado de Terminación. 
44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o 

impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la 
Fecha Prevista de Terminación, se deberá incrementar el 
Precio del Contrato y/o prorrogar la Fecha Prevista de 
Terminación. El Supervisor de Obras decidirá el monto del 
incremento, y la nueva Fecha Prevista de Terminación si este 
fuera el caso. 

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información 
que demuestre los efectos de cada evento compensable en 
su proyección de costos, el Supervisor de Obras la evaluará y 
ajustará el Precio del Contrato como corresponda. Si el 
Supervisor de Obras no considerase la estimación del 
Contratista razonable, el Supervisor de Obras preparará su 
propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme 
a ésta. El Supervisor de Obras supondrá que el Contratista 
reaccionará en forma competente y oportunamente frente 
al evento. 

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna 
compensación en la medida en que los intereses del 
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no 
hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el 
Supervisor de Obras. 

45. Impuestos  45.1 El Supervisor de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato 
si los impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el 
período comprendido entre la fecha que sea 30 días anterior 
a la de presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha 
del Acta de Recepción Definitiva. El ajuste se hará por el 
monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el 
Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya 
reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la 
aplicación de la cláusula 47 de las CEC. 
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46. Monedas  46.1 La moneda o monedas en que se le pagará al Proveedor en 
virtud de este Contrato se especifican en las CEC. 

47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las 
fluctuaciones del costo de los insumos, en la forma 
estipulada en las CEC. 

48. Multas por retraso en la 
entrega de la Obra 

48.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y 
perjuicios conforme al precio por día establecido en las CEC, 
por cada día de retraso de la Fecha de Terminación con 
respecto a la Fecha Prevista de Terminación. El monto total 
de daños y perjuicios no deberá exceder del monto 
estipulado en las CEC. El Contratante podrá deducir dicha 
indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista. 
El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones 
del Contratista. 

 48.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se 
prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Supervisor 
de Obras deberá corregir en la siguiente estimación de obra 
los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por 
concepto de liquidación de daños y perjuicios.  

49. Pago de anticipo 49.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto 
estipulado en las CEC, contra la presentación por el 
Contratista de una Garantía Incondicional, emitida en la 
forma y por un banco o aseguradora aceptables para el 
Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. 
La Garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo 
pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la misma 
podrá ser reducido progresivamente en los montos 
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará 
intereses. (ver apéndice A) 

49.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar 
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de 
movilización que se requieran específicamente para la 
ejecución del Contrato. 

49.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de 
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al 
Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje 
de las Obras que haya sido terminado. No se tomarán en 
cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la 
valoración de los trabajos realizados, variaciones, ajuste de 
precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidación 
por daños y perjuicios. 

50. Garantías  50.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la 
Garantía de Cumplimiento a más tardar en la fecha definida 
en la Notificación de la Resolución de Adjudicación y por el 
monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o 
compañía afianzadora aceptables para el Contratante y 
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que 
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deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía 
de Cumplimiento excederá en tres (3) meses la Fecha 
Prevista de Terminación. 

50.2 Una vez efectuada la recepción final de las obras y realizada 
la liquidación del contrato, el Contratista sustituirá la 
Garantía de cumplimiento del contrato por una Garantía de 
calidad de la obra, con vigencia por el tiempo estipulado en 
las CEC y cuyo monto será equivalente al cinco por ciento 
(5%) del valor de la obra ejecutada.  

50.3 Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por 
tramos o secciones, el plazo de la Garantía de calidad 
correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el 
Contratista se contará a partir de la recepción definitiva de 
cada tramo. 

51. Trabajos por día 51.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día 
indicadas en la Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades 
adicionales de trabajo sólo cuando el supervisor de Obras 
hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito 
para la ejecución de trabajos adicionales que se han de pagar 
de esa manera. 

51.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios 
aprobados por el Supervisor de Obras de todo trabajo que 
deba pagarse como trabajos por día. El Supervisor Obras 
deberá verificar y firmar todos los formularios que se llenen 
para este propósito. 

51.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día 
estarán supeditados a la presentación de los formularios. 

52. Costo reparaciones 52.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta 
propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los 
Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha 
de Inicio de las Obras y el vencimiento del Período de 
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y 
daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones. 

E. Finalización del Contrato 

53. Terminación de las 
Obras 

53.1 Terminada sustancialmente las Obras, se efectuará en forma 
inmediata una inspección preliminar, que acredite que las 
Obras se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual 
se consignará en Acta de Recepción Provisional suscrita por 
un representante del órgano responsable de la contratación 
por el Contratante, el Supervisor de Obras designado y el 
representante designado por el Contratista. 

53.2 Entiéndase por terminación sustancial la conclusión de la 
obra de acuerdo con los planos, especificaciones y demás 
documentos contractuales, de manera que, luego de las 
comprobaciones que procedan, pueda ser recibida 
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definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su 
finalidad. (ver apéndice A) 

54. Recepción de las Obras 54.1 Acreditado mediante la inspección preliminar, que las obras 
se encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los 
siete (7) días siguientes a la fecha en que el Contratista 
efectúe su requerimiento, el Contratante procederá a su 
recepción provisional, previo informe del Supervisor de 
Obras. 

54.2 Si de la inspección preliminar resultare necesario efectuar 
correcciones por defectos o detalles pendientes, se darán 
instrucciones precisas al contratista para que a su costo 
proceda dentro del plazo que se señale a la reparación o 
terminación de acuerdo con los planos, especificaciones y 
demás documentos contractuales. 

54.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas 
en forma definitiva, se procederá a efectuar las 
comprobaciones y revisiones finales. Si así procediere, previa 
certificación del Supervisor de Obras de que los defectos y 
detalles notificados han sido corregidos, se efectuará la 
recepción definitiva.  

54.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepción parcial por 
tramos o partes de la obra de un proyecto, la recepción 
provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustará a lo 
dispuesto en los artículos anteriores.  

54.5 Hasta que se produzca la recepción definitiva de las obras, su 
mantenimiento, custodia y vigilancia será por cuenta del 
Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas 
y de acuerdo con lo que para tal efecto disponga el 
contrato.(ver apéndice A) 

55. Liquidación final 55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista deberá 
proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta 
detallado del monto total que el contratista considere que se 
le adeuda en virtud del contrato. Si el estado de cuenta 
estuviera correcto y completo a juicio del supervisor de 
obras, emitirá el certificado de pago final dentro del plazo 
establecido en las CEC. Si el estado de cuenta presentado no 
estuviese de acuerdo al balance final calculado por el 
Supervisor o estuviese incompleto, ambas partes 
procederán en el periodo establecido en las CEC a conciliar 
el balance final adeudado al Contratista. Si la conciliación 
fuese exitosa, el Contratista volverá a presentar el estado de 
cuenta y el Supervisor dentro del plazo establecido en las 
CEC emitirá el certificado de pago. Caso contrario, el 
supervisor de obras decidirá en el plazo estipulado en las CEC 
el monto que deberá pagarse al Contratista y ordenará se 
emita el certificado de pago.  
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55.2 El órgano responsable de la contratación deberá aprobar la 
liquidación y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante 
debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos, sin 
perjuicio de las acciones legales que el contratista pudiese 
iniciar en caso de no aceptación del monto del certificado de 
pago final.  

56. Manuales de Operación 
y mantenimiento 

56.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de 
operación y mantenimiento actualizados de la maquinaria o 
equipo suministrado, el Contratista los entregará en las 
fechas estipuladas en las CEC. 

56.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales 
actualizados y/o los manuales de operación y 
mantenimiento a más tardar en las fechas estipuladas en las 
CEC 56.1, o no son aprobados por el Supervisor de Obras, 
éste retendrá el acta de recepción final. 

57. Terminación del 
Contrato 

57.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato 
si la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental 
del Contrato. 

57.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, 
pero no estarán limitados a los siguientes: 

1) El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas 
convenidas; 

2) La falta de constitución de la garantía de cumplimiento del 
contrato o de las demás garantías a cargo del contratista 
dentro de los plazos correspondientes; 

3) La suspensión definitiva de las obras o la suspensión 
temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6) 
meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo 
de dos (2) meses sin que medien éstas, acordada en ambos 
casos por la Administración;  

4) La muerte del contratista individual si no pudieren concluir 
el contrato sus sucesores;  

5) La disolución de la sociedad mercantil contratista;  
6) La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del 

contratista, o su comprobada incapacidad financiera;  
7) Los motivos de interés público o las circunstancias 
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, 
sobrevinientes a la celebración del contrato, que 
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su 
ejecución;  

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago más allá del 
plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato 
un plazo distinto;  

9) La falta de corrección de defectos de diseño cuando éstos 
sean técnicamente inejecutables;  

10) El mutuo acuerdo de las partes;  
11) Si el Contratista ha demorado la terminación de las Obras 

de tal manera que se alcance el monto máximo de la 
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indemnización por concepto de daños y perjuicios, 
según lo estipulado en las CEC; 

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido 
en fraude o corrupción al competir por el Contrato o en 
su ejecución, conforme a lo establecido la Cláusula 58 
de estas CGC.  

57.3 Si el contrato fuese terminado por causas imputables al 
Contratista, se hará efectiva la garantía de cumplimiento. 

57.4 Si el contrato fuere terminado, el Contratista deberá 
suspender los trabajos inmediatamente, disponer las 
medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y 
retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente 
posible. 

 
57.5 No podrán ejecutarse las garantías de un contrato cuando la 

resolución del contrato sea consecuencia del 
incumplimiento contractual de la administración o por 
mutuo acuerdo.  

58. Fraude y Corrupción 58.1 El Estado Hondureño exige a todos los organismos 
ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas 
las firmas, entidades o personas oferentes por participar o 
participando en procedimientos de contratación, 
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, 
consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes), observar los más 
altos niveles éticos durante el proceso de selección y las 
negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de 
fraude y corrupción están prohibidos. 

58.2 El Contratante, así como cualquier instancia de control del 
Estado Hondureño tendrán el derecho de revisar a los 
Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, 
consultores y concesionarios sus cuentas y registros y 
cualesquiera otros documentos relacionados con la 
presentación de propuestas y con el cumplimiento del 
contrato y someterlos a una auditoría por auditores 
designados por el Contratante, o la respectiva instancia de 
control del Estado Hondureño. Para estos efectos, el 
Contratista y sus subcontratistas deberán: (i) conservar 
todos los documentos y registros relacionados con este 
Contrato por el período que establecen las instancias de 
control del Estado Hondureño luego de terminado el trabajo 
contemplado en el Contrato; y (ii) entregar todo documento 
necesario para la investigación de denuncias de fraude o 
corrupción, y pongan a la disposición del Contratante o la 
respectiva instancia de control del Estado Hondureño, los 
empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas 
que tengan conocimiento del Contrato para responder las 
consultas provenientes de personal del Contratante o la 
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respectiva instancia de control del Estado Hondureño o de 
cualquier investigador, agente, auditor o consultor 
apropiadamente designado para la revisión o auditoría de los 
documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus 
subcontratistas incumple el requerimiento del Contratante o 
la respectiva instancia de control del Estado Hondureño, o 
de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto por 
éstos, el Contratante o la respectiva instancia de control del 
Estado Hondureño bajo su sola discreción, podrá tomar 
medidas apropiadas contra el contratista o subcontratista 
para asegurar el cumplimiento de esta obligación. 

59. Pagos posteriores a la 
terminación del Contrato 

59.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental 
del Contratista, el Supervisor deberá emitir un certificado en 
el que conste el valor de los trabajos realizados y de los 
materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos 
recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho 
certificado y menos el valor de las Multas por retraso en la 
entrega de la Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las 
acciones que procedan para la indemnización por daños y 
perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que 
se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier 
pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia 
constituirá una deuda a favor del Contratante. 

59.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante 
o por incumplimiento fundamental del Contrato por el 
Contratante, el Supervisor de Obras deberá emitir un 
certificado por el valor de los trabajos realizados, los 
materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los 
equipos y la repatriación del personal del Contratista 
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el 
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad 
de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta 
la fecha de emisión de dicho certificado. 

60. Derechos de Propiedad 60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, 
todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las 
Obras, la Planta, los Equipos propiedad del Contratista, las 
Obras provisionales y las Obras incluidas en estimaciones 
aprobadas o las indicadas a tales efectos en la Liquidación, 
se considerarán de propiedad del Contratante. 

61. Liberación de 
cumplimiento 

61.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por 
motivo de fuerza mayor, o por cualquier otro evento que 
esté totalmente fuera de control del Contratante o del 
Contratista, el Supervisor de Obras deberá validar la 
imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso, el 
Contratista deberá disponer las medidas de seguridad 
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a 
la brevedad posible después de recibir la validación. En caso 
de imposibilidad de cumplimiento, deberá pagarse al 
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Contratista todos los trabajos realizados antes de la 
recepción de la validación, así como de cualesquier trabajos 
realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran 
adquirido compromisos, los materiales existentes y equipos 
adquiridos para uso del proyecto los cuales serán entregados 
al Estado, así como los gastos administrativos en que se 
incurra por la rescisión o resolución. 



57  Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 

SECCIÓN VI. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO 
 
A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberá completar todas las CEC antes de emitir los 
documentos de contratación directa. Se deberán adjuntar los programas e informes que el Contratante 
deberá proporcionar. 
 

A. Disposiciones Generales 

CEC 1.1 (a) En el presente Contrato no se prevé Conciliador. 
 

CEC 1.1 (q) El Contratante es La Alcaldía Municipal del Distrito Central 
El representante Legal es el señor: Jorge Alejandro Aldana Bardales 
 

CEC 1.1 (t) La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es de ciento ochenta 
(180) días calendario. 

CEC 1.1 (w) El Supervisor de Obras es el que asigne el contratante. (Dirección de Control y 
Seguimiento) 

CEC 1.1 (y) El proyecto está ubicado en la calle Modesto Rodas, Plantel de Los Cobras y la Col. 
Villa Delmy. 

CEC 1.1 (bb) La Fecha de Inicio es máximo diez (10) días después de la orden de inicio. 

CEC 1.1 (ff) De acuerdo con la problemática encontrada en el sitio y el análisis realizado por 
especialistas, se recomienda, la construcción de obras hidráulicas con mayor 
capacidad hidráulica en sustitución de las estructuras existentes que permitan 
trasportar de forma adecuada el caudal esperado en el sitio.  
 
Se procedió a modificar el modelo hidráulico, eliminando la alcantarilla doble de 
42 pulgadas y sustituyéndola por una caja de 3.5 x 2.0m. 

CEC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la totalidad 
de las Obras son: No aplica 

CEC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: Documento 
– Bases y sus Adendas 
- Orden de Inicio 
- Fichas de Precios Unitarios, Desglose de Insumos de Materiales, mano de obra y 
equipo. 
- Actas de Recepciones Parciales y Definitivas  

CEC 8.1 Lista de Otros Contratistas: no corresponde 

CEC 9.1 Personal Clave:  

No. Cargo Nombre  Funciones 

1 Gerente de 
Obra 

  

2 Ingeniero 
Residente * 

  

*Este personal será exclusivo para este proceso de contratación directa y no se 
deberá incluir en otros procesos de contratación directa de la AMDC. a exención del 
Gerente de Proyecto. 

CEC 13.1 Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  
(a)  para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: 5% del valor del contrato. 
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(b) para pérdida o daño de equipo: 5% del valor del contrato 
(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y 

Equipos) en conexión con el Contrato 5% del valor del contrato  
(d) para lesiones personales o muerte: 
 

(i) de los empleados del Contratante: El monto en este seguro no deberá 
ser menor al equivalente a cinco (5) salarios mínimos en la rama de la 
construcción vigente a la fecha de suscribir el contrato por cada 
empleado que trabajará en el proyecto, por lo cual el contratista deberá 
presentar el listado de los asegurados proporcionada por la compañía de 
Seguros, que deberá ser la misma con el personal contratado para la 
ejecución de la obra, y verificada mediante certificación de la supervisión. 
Al efectuar cambios en el personal, el Contratista notificará de inmediato 
a la compañía de seguros para que se inscriba las nuevas personas, así 
como también a la supervisión para el registro de los mismos, en un 
término no menor de tres días a partir de la contratación. 

(ii) de terceros, que sean afectados directamente por actividades de la 
obra: 5% del valor del contrato. 

 
Los seguros deberán permanecer vigentes treinta días adicionales después del 
período de ejecución del proyecto, en caso de ampliación de tiempo del contrato, 
estas deberán prorrogar su vigencia hasta la recepción final de la Obra. 

CEC 14.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: No aplica 

CEC 21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n) a más tardar diez 
(10) días después de la orden de inicio. 

CEC 26.1 
 

- Contra la resolución del Contratante procederá la vía judicial ante los tribunales 
de lo Contencioso Administrativo. 

B. Control de Plazos 

CEC 27.1  El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Supervisor de Obras 
dentro de quince (15) días a partir de la fecha de la Notificación de la Resolución 
de Adjudicación. 

CEC 27.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán de sesenta (60) días. 
 
El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa 
actualizado será de L.1,000.00 por día. 

C. Control de la Calidad 

CEC 32.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es: doce (12) meses calendario.  

D. Control de Costos 

CEC 46.1 La moneda del País del Contratante es: Lempiras. 
 
Para el caso de pagos cotizados en moneda diferente al Lempira, los pagos se 
efectuarán en dichas monedas. 

CEC 47.1 En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen menos del 
cincuenta y un por ciento (51%) del monto total del contrato, los montos 
autorizados en cada estimación de obra, se deberán ajustar aplicando el siguiente 
mecanismo: 
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A) El Ajuste de Precios se realizará individualmente, ítem por ítem, conforme a las 
cantidades o volúmenes efectivos de obra que se hayan ejecutado en el período 
que comprende el ajuste. El reconocimiento se hará sobre la porción de los Costos 
Directos exclusivamente. Si un determinado concepto o ítem de obra no figurara 
en la Lista del Cuadro de Incidencias Porcentuales anexo y que forma parte 
integral de esta metodología, éste se asimilará al ítem más afín de que se 
disponga, cualquiera que fuere la naturaleza de la obra, pero tomando en cuenta 
el procedimiento constructivo u otras características conexas al Ítem; de no 
poderse implementar esta asimilación, se empleará la respectiva Ficha de Costos 
presentada por el Contratista en la Contratación directa o entrega de Oferta, pero 
ajustándose en todo caso a los aspectos conceptuales estipulados en el presente 
documento. 
 
Los componentes fundamentales del costo directo a los que se aplicará el nuevo 
procedimiento son: Mano de obra (calificada y no calificada), Equipos y 
Maquinaria (incluyendo por separado los combustibles y lubricantes en el caso de 
proyectos viales) y los Materiales, desglosados y tratados en la forma que se 
describe más adelante. 
 
El reconocimiento total en una determinada Estimación de Obra a través del 
presente procedimiento, será la suma de los reconocimientos individuales que se 
calculen ítem por ítem, conforme al volumen o cantidad efectiva de la obra 
realizada en un determinado período, de acuerdo a la siguiente expresión 
general: 
 
 RT = Reconocimiento total en una determinada estimación de obra, igual 
a la sumatoria de los RI. 
  
 RI = Reconocimientos Individuales en cada ítem, según los rubros sujetos 
a ajuste. 
  
 RI = Monto ejecutado del ítem x ( FAMnc + FAMc + FAE + FACL + FAMT ) ,  
  
siendo FAMnc, FAMc, FAE, FACL y FAMT los Factores de Ajuste correspondientes 
al ítem bajo ajuste, cuya forma de cálculo se describe a continuación: 
 
I. MANO DE OBRA EN GENERAL 
 
El ajuste en este rubro se realizará en el mismo mes que el Gobierno emita un 
Decreto o Acuerdo estipulando una variación en el Salario Mínimo, 
independientemente del plazo que haya transcurrido desde la presentación de 
Oferta y la emisión del Acuerdo respectivo. Si el Acuerdo o Decreto establece 
retroactividad en su aplicación, esta condición se aplicará igualmente en los 
cálculos atinentes a este procedimiento. El primer ajuste se efectuará en el mismo 
mes que se decrete la primera variación del Salario Mínimo posterior a la fecha 
de contratación directa o presentación de la Oferta. El ajuste se hará tantas veces 
como variaciones se decreten en el Salario Mínimo, dentro del plazo contractual 
establecido, hasta su finalización. 
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Con el propósito de simplificar la aplicación del procedimiento, se han unificado 
en un solo rubro los dos tipos de mano de obra normalmente empleados en la 
ejecución de proyectos (No Calificada y Calificada), que se ajustarán mediante un 
Índice común ponderado, compuesto por el Salario Mínimo y el IPC. 
 
Su incremento se reconocerá mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
 
 FAM = IPM ( ( ( 0.70 ( S / So ) + 0.30 ( IPC / IPCo ) ) - 1 ) donde: 
 
 FAM  =  Factor de Ajuste de la Mano de Obra en general a 
multiplicar por el monto ejecutado en un ítem determinado, en una estimación. 
 
 IPM  = Incidencia Porcentual de la mano de obra en general en 
un ítem dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo). 
 
 S  = Salario Mínimo decretado por el Gobierno, vigente para 
la zona del proyecto, correspondiente al período de ejecución de la estimación de 
obra bajo ajuste. 
 
 So = Salario Mínimo decretado por el Gobierno, vigente para 
la zona del proyecto, correspondiente a la fecha de 15 días antes de la respectiva 
contratación directa o recepción de oferta o el correspondiente a la fecha de la 
negociación de un nuevo Ítem durante la ejecución. 
 
 IPC = Índice de Precios al Consumidor según datos del Banco 
Central de Honduras, correspondiente al mes cuando se emite el Decreto que 
estipule una variación del Salario Mínimo, con posterioridad a la contratación 
directa o presentación de la Oferta. El valor del IPC permanecerá invariable 
durante todo el período entre una variación y otra del Salario Mínimo 
correspondiente. 
 
 IPCo = Índice de Precios al Consumidor según datos del Banco 
Central de Honduras, correspondiente a la fecha de 15 días antes de la respectiva 
contratación directa o recepción de oferta o el correspondiente a la fecha de la 
negociación de un nuevo Ítem durante la ejecución. 
 
II. EQUIPOS Y MAQUINARIA 
 
Su incremento se reconocerá dependiendo de la presencia parcial o ausencia total 
de divisas en el Contrato, según las fórmulas siguientes: 
  
a) CONTRATOS CON OTORGAMIENTO PARCIAL DE DIVISAS (MÁXIMO 51 % DE 
DIVISAS). 
 
 Fórmula de Reconocimiento: 
 
 FAE   = IPE ( ( R / Ro ) – 1 )  donde, 
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 FAE = Factor de Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en un ítem 
dado a multiplicar por el monto ejecutado en un Ítem determinado, en una 
estimación. 
 
 IPE = Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en un ítem 
dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo) 
 
 R = Índice general de precios de los repuestos y partes 
tomado del US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics para el renglón de 
Maquinaria de Construcción y Equipo (Construction Machinery and Equipment), 
del documento llamado Índices de los Precios de los Productos, vigente para el 
período de la estimación de obra bajo ajuste. 
 
 Ro = Índice general del precio de los repuestos y partes 
tomado de US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, para el renglón de 
Maquinaria de Construcción y Equipo (Construction Machinery and Equipment), 
del documento llamado Índices de los Precios de los Productos, correspondiente 
a la fecha de 15 días antes de la respectiva contratación directa o recepción de 
oferta o el correspondiente a la fecha de la negociación de un nuevo Ítem durante 
la ejecución. 
 
En el caso que no se disponga oportunamente de este Índice generado en el 
exterior, se empleará el Índice más actualizado de que se tenga información y 
posteriormente se podrán efectuar los ajustes pertinentes. 
Las cantidades correspondientes a la Cláusula Escalatoria o Ajuste de Precios no 
formarán parte del monto de los contratos para efectos de otorgamiento de 
divisas; es decir que el Ajuste de Precios se pagará en todo caso en moneda 
nacional (Lempiras). 
 
b) CONTRATOS SIN OTORGAMIENTO DE DIVISAS 
 
 Fórmula de Reconocimiento 
 
 FAE = IPE ( ( DV / DVo ) – 1 )  donde,  
 
FAE, IPE son los mismos conceptos descritos en el inciso a) precedente. 
 
 * DV  =  Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra, Lempira: 
US $ emitida por el Banco Central de Honduras, correspondiente al período de la 
estimación de obra bajo ajuste. 
 
 * DVo = Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra, Lempira : 
US $ emitida por el Banco Central de Honduras, correspondiente a la fecha de 15 
días antes de la respectiva contratación directa o recepción de oferta o el 
correspondiente a la fecha de la negociación de un nuevo Ítem durante la 
ejecución. 
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* Una vez que la ONCAE realice las validaciones del caso, la Divisa como 
Indicador de Alza podrá sustituirse íntegramente por el Índice de Repuestos (IR) 
que en un futuro se emita en el Boletín de la CHICO o mediante las respectivas 
Certificaciones de Precios, como un valor más representativo de las variaciones 
que en el mercado local experimentan los Repuestos, llantas, partes y otros 
conceptos afines al Equipo y Maquinaria, empleada en la ejecución de las obras.  
 
III. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
 
El ajuste de este rubro se aplicará exclusivamente a los proyectos de obras viales 
y afines (carreteras, puentes y urbanizaciones), donde es intensivo el uso de 
equipos y maquinaria pesada. Su incremento se reconocerá mediante la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 
 FACL = IPCL ( ( D / Do ) - 1 )  donde: 
  
 FACL  =  Factor de Ajuste de los Combustibles y Lubricantes, a 
multiplicar por el monto ejecutado en un ítem determinado, en una estimación. 
 
 IPCL  = Incidencia Porcentual de los Combustibles y Lubricantes 
en un ítem dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo). 
 
 D  = Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del 
Proyecto, decretado por el Gobierno, correspondiente al período de ejecución de 
la estimación de obra bajo ajuste. 
 
 Do = Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del 
Proyecto, decretado por el Gobierno, correspondiente a la fecha de 15 días antes 
de la respectiva contratación directa o recepción de oferta o el correspondiente 
a la fecha de la negociación de un nuevo Ítem durante la ejecución. 
 
IV. MATERIALES 
 
Fórmula de Reconocimiento: 
 
 FAMT = IPMT ( ( MAT / MATo ) – 1 )  donde, 
 
 FAMT = Factor de ajuste de los Materiales, a multiplicar por el 
monto ejecutado en un ítem determinado, en una estimación. 
 
 IPMT = Incidencia Porcentual de los Materiales en un ítem dado 
(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo) 
 
 MAT = Precio del Material o Canasta de Materiales (suma 
ponderada de sus precios individuales) más representativos o afines al Ítem, 
vigente para el período de la estimación de obra bajo ajuste o al precio al que se 
haya adquirido con el anticipo o bajo la modalidad de material almacenado o en 
bodega. 
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 MATo = Precio del Material o Canasta de Materiales (suma 
ponderada de sus precios individuales) más representativos o afines al Ítem, 
correspondiente a la fecha de 15 días antes de la respectiva contratación directa 
o recepción de oferta o el correspondiente a la fecha de la negociación de un 
nuevo Ítem durante la ejecución. 
 
Para establecer los precios de los materiales sujetos a reconocimiento, la 
cotización o valor a utilizar será siempre en las mismas condiciones, en la misma 
zona geográfica más cercana a la obra y con idénticas características durante toda 
la vigencia del contrato, a fin de evitar distorsiones y mantener la consistencia en 
los cálculos. En el caso de productos asfálticos, la confrontación de precios se hará 
“en puerto de entrada al país o en refinería”, según corresponda. Cuando fuere 
posible, dichos precios deberán provenir de fuentes oficiales del mismo Gobierno, 
pudiendo además emplearse al efecto el rango de precios promedio o Tendencia 
Media que contiene el Boletín o las Certificaciones de Precios que periódicamente 
emite la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO). Si se 
produjeren variaciones en los impuestos, estos se reconocerán por separado, 
previa investigación y análisis especial que efectuará el Gobierno. 
 
Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que pueden 
seleccionarse para integrar la “canasta representativa de un ítem” en proyectos 
viales se limitarán específicamente a los siguientes: cemento tipo Portland, cal, 
acero, productos asfálticos (cementos asfálticos, asfaltos rebajados o asfaltos 
especiales), alambre de púas, explosivos, gaviones, neopreno, elementos 
prefabricados de concreto, tuberías de cualquier tipo, pintura y señales viales. 
Solamente en los contratos de construcción de puentes, cajas u otras estructuras 
mayores de drenaje, se efectuará el ajuste de precios incluyendo además la 
Madera, arena y grava como Indicador de Alza, bajo el mismo procedimiento 
descrito anteriormente. Cualquier otro material no comprendido en el listado 
anterior, no será sujeto de reconocimientos o ajustes en las obras viales y sus 
alcances deberán ser considerados por los Licitantes en sus distintos precios 
unitarios de oferta. Ver cuadro Anexo con consumo predeterminado de 
materiales clave en los proyectos viales. 
 
Dada la sensibilidad y repercusiones en el ajuste, para el caso especial de los 
diferentes productos asfálticos, cemento o la cal utilizados en proyectos de 
pavimentos, estabilizaciones u otros trabajos similares, o en el caso del cemento 
tipo Portland empleado en estructuras de gran magnitud, su consumo por unidad 
de medida (rendimiento) para encontrar su peso o influencia en la composición 
porcentual del ítem ( Incidencia Porcentual IP ) y su ajuste por unidad de medida, 
se determinará únicamente en función de la fórmula de trabajo específica que se 
derive del respectivo diseño de proporciones de mezcla que certifique el 
Supervisor encargado para ese proyecto. Los precios de estos u otros materiales 
deberán ser obtenidos directamente de fuentes confiables y objetivas. 
 
Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que pueden 
seleccionarse para integrar la “canasta representativa de un ítem o proyecto” en 
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proyectos de Edificaciones y obras afines, serán listadas predeterminadamente 
en cada ítem pero su distribución, peso o incidencia en este rubro será obtenida 
de la respectiva Ficha de Costos presentada por el Contratista con su oferta, a 
objeto de buscar la mayor exactitud y similitud posible con el trabajo a 
desarrollar. Esta distribución se hará sumando los costos de cada uno de los 
materiales previamente listados, con lo cual se obtendrá el 100% de los 
materiales clave seleccionados; luego el costo de cada material se dividirá entre 
este total sumado, para obtener el correspondiente peso relativo o participación 
porcentual, la cual finalmente se reducirá o referirá al Porcentaje global o 
Incidencia Porcentual que el Cuadro general señale en forma fija para ese Ítem, 
en el renglón de Materiales. Tales materiales clave incluyen entre otros: cemento, 
acero, láminas de distinto tipo, canaletas, accesorios eléctricos y sanitarios, 
madera, agregados pétreos, ventanería, material selecto, pisos varios, cerámica, 
ladrillo, bloques, luminarias, pinturas, tuberías, ductos, accesorios tipo, etc. 
Cuando en un mismo ítem de obra se presenten varios elementos del mismo tipo 
(p.e. varios tipos de varilla de acero en un mismo concepto), se elegirá uno o hasta 
tres elementos que sean los más representativos o con mayor peso o influencia 
en el ítem, a objeto de simplificar los cálculos y la consecuente aplicación del 
procedimiento. 
 
Cuando el Contratista utilice elementos estructurales prefabricados de alta 
complejidad (vigas pre – esforzadas, columnas, y otros productos similares ), que 
por razones especiales el Contratista no fabrique en sus planteles o en el sitio de 
la Obra, tal como lo ofertó y lo reflejó en sus fichas de costos, si no que ya en el 
desarrollo del proyecto le compre a un proveedor determinado, previa 
autorización escrita del Supervisor y el Contratante, los cálculos para su ajuste de 
precios en función de las cantidades consumidas en obra y usando los precios 
finales del proveedor, se harán tomando en cuenta la relación resultante de 
dividir el diferencial de precios finales del proveedor, entre el Factor de 
Sobrecosto FS o de Indirectos que el propio Contratista haya considerado en las 
Fichas de Costos de su Oferta, para el Ítem en cuestión, así: 
 
 Precio utilizado para Ajuste: (Precio actual - Precio oferta) / FS 
 Ajuste = Precio de Ajuste x Cantidad de Obra consumida en el período 
 
Lo anterior en virtud que no se efectúa ningún ajuste en la porción de los gastos 
indirectos. A estos propósitos, el Gobierno efectuará las revisiones e 
investigaciones que considere necesarias y el Contratista deviene obligado a 
brindar todas las facilidades del caso 
 
Cuando se utilice Concreto Premezclado en cualquier tipo de elemento o 
estructura, independientemente de su complejidad o magnitud, (soleras, zapatas, 
muros, columnas, vigas, etc.), la llamada “Canasta de Materiales” fijada para 
denotar los Ajustes en el renglón de los Materiales, se sustituirá directamente por 
el Precio del Concreto Premezclado que figure en el Boletín de la CHICO, como 
Índice para ajustar dicho renglón. 
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El ajuste en Equipos o aditamentos especiales que se incorporen a la obra, tales 
como ascensores, aires acondicionados, equipos de seguridad, aparatos 
electrónicos o de telecomunicaciones, luminarias no convencionales, artículos 
suntuarios, pintura vial, señales viales y otros bienes especializados similares, los 
cuales no puedan ser certificados la variación de precio por la CHICO entonces se 
hará por medio de la variación en la Divisa (tasa cambiaria de compra Lempira : 
US$), entre la fecha del compra del bien y el valor ofertado originalmente, 
agregándole un dos por ciento (2 %) anual aplicado proporcionalmente si fuere el 
caso, para cubrir la propia inflación en el país de origen, siempre y cuando haya 
transcurrido al menos noventa días calendario entre la presentación de la Oferta 
y la compra del bien. 
 
Los valores de los Índices de ajuste y los precios de los Materiales representativos 
para un proyecto en particular, de la naturaleza que fuere, deben ser obtenidos 
de una misma fuente confiable y con iguales características, a fin de mantener la 
homogeneidad y consistencia del procedimiento, a lo largo del desarrollo de la 
obra. 
 
Los Materiales que sean adquiridos para ser almacenados o colocados en Bodega 
se ajustaran o escalaran únicamente en el período comprendido entre la fecha de 
presentación de la Oferta y la fecha de adquisición del bien. Se exceptúan de 
reconocimiento o ajuste de precios aquellos materiales que de alguna manera 
hubieren sido obtenidos en calidad de Donación, o que sean suministrados 
directamente por el Contratante. 
 
B) Si en el mismo período que abarque una determinada estimación de obra se 
suscitan dos o más valores de los Índices de Ajuste (Índice de Precios al 
Consumidor, Salario Mínimo, precio del Diesel, valor del Índice de Equipos y 
Maquinaria del US Department of Labor, valor de la Divisa, Materiales 
representativos, etc. ) se deberá efectuar una ponderación de dichos valores, de 
acuerdo a su respectiva duración en el período de la estimación de obra bajo 
ajuste, a fin de obtener un único valor que sirva en el Índice respectivo. 
 
C) Los cálculos en las fórmulas de ajuste se realizarán con un máximo de cuatro 
(4) cifras significativas a la derecha del punto decimal (diezmilésima), haciendo 
las aproximaciones del caso. Para obtener el valor final del ajuste en Lempiras, se 
aproximarán los cálculos resultantes a la segunda cifra decimal (centésima). 
 
D) Cuando se ejecute obra más allá del plazo contractual establecido, bajo el 
régimen de Multa o Penalización de acuerdo al contrato, los valores de los Índices 
de Ajuste y de los precios de los materiales y servicios a utilizar hasta la 
completación del contrato, serán los vigentes a la fecha de vencer el último plazo 
que haya estado protegido contractualmente con la aplicación de la Cláusula 
Escalatoria o Ajuste de Precios, conforme lo indicado en la Ley de Contratación 
del Estado. En el caso que se negocien precios unitarios para nuevos ítems que 
deban ser incorporados a la Lista de Cantidades (Presupuesto de la obra) por no 
figurar en los cuadros de la Oferta original, los valores base o de origen para los 
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Índices de Ajuste aplicables a estos nuevos ítems, serán los prevalecientes a la 
fecha o mes en que se haya producido dicha negociación.  
 
En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen 51% o más del 
monto total del contrato, se aplicará el siguiente mecanismo de ajuste de precios: 
 
No Aplica 
 
Los montos autorizados en cada estimación de obra, antes de las deducciones por 
concepto de anticipo, se deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de 
precios a los montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda del 
Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la siguiente: 

Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc) 

en la cual: 
Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del 

Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c"; 
Ac y Bc son coeficientes 5  estipulados en las CEC que representan, 

respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio 
del Contrato que deben pagarse en esa moneda específica "c", e 

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice 
correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de la 
apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la moneda “c” 

Los coeficientes para el ajuste de precios son: 
(a) El procedimiento para reconocimiento de mayores costos o ajuste de 

precios se hará mediante la fórmula que se describe en el acuerdo 
Presidencial No. A-003-2010, publicado en el No. 32,118 del Diario Oficial 
La Gaceta de fecha 20 de enero del 2010. 

 
La supervisión verificará y revisará los ajustes conforme al listado promedio 
mensual de certificados extendidos por la Cámara de la Construcción (CHICO), 
del período comprendido de la respectiva estimación y quince días antes de la 
presentación de la oferta. 

                                                      
5 La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc, debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda. 

Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes 
monedas, puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una 
estimación aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no 
ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato. 



67  Sección VI. - Condiciones Especiales del Contrato  

CEC 48.1 El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras: 
la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en 
relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo, 
tal como lo estipulado en el Art. N° 113.- Disposiciones Generales del Presupuesto 
para el año 2024 por día. El monto máximo de la indemnización por daños y 
perjuicios para la totalidad de las Obras es del quince (15%). 
 
Se establecen las siguientes sanciones, notificándole al contratista, de conformidad 
al procedimiento correspondiente, y se descontará de la estimación mensual más 
próxima, así: 
 
Por no portar la imagen corporativa del Contratante (cascos, vallas, rótulos y por no 
colocar y/o mantener las vallas de identificación de proyectos, señalización de 
peligro, tales como cintas de seguridad a ambos lados de las excavaciones y/o 
rotulación, o por utilizar propaganda en la maquinaria que utiliza sin la autorización 
del contratante L 1,000.00 lempiras diarios, hasta que estas hayan sido solventadas. 

CEC 50.1 El pago (los pagos) por anticipo será(n) de: quince por ciento (15%) del monto del 
contrato y se pagará(n) al Contratista a más tardar en quince días de la fecha de 
presentación de la garantía de anticipo y cumplimiento de contrato. 
La vigencia de la garantía de anticipo es de un mes adicional al plazo de ejecución. 
 
La garantía presentada deberá ser acompañada de una Declaración expresa de 
Responsabilidad, extendida por el Representante Legal de la institución garante 
que las emita, cuya firma deberá ser autenticada por Notario, dicho representante 
deberá expresar en la misma que quienes suscribieron la garantía poseen firma 
autorizada para emitir tales documentos de acuerdo al Artículo 242 del 
Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, asimismo, en dicha declaración 
se hará constar que su representada no se encuentra comprendida en alguna de 
las situaciones señaladas en los literales a), b), c) y d) del Artículo 241 del mismo 
Reglamento, en el caso de que la garantía sea un cheque certificado, el literal d) de 
este Artículo no se exigirá. 

CEC 50.2 El Contratista debe de presentar Garantía de Calidad, en los términos dispuestos en 
la Cláusula 50.2 de las CGC. 
 
En caso de que se exija Garantía de Calidad, agregar: 
“La Garantía de Calidad deberá estar vigente por un plazo de doce (12) meses 
contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Definitiva de la Obra.  
 
La garantía presentada deberá ser acompañada de una Declaración expresa de 
Responsabilidad, extendida por el Representante Legal de la institución garante 
que las emita, cuya firma deberá ser autenticada por Notario, dicho representante 
deberá expresar en la misma que quienes suscribieron la garantía poseen firma 
autorizada para emitir tales documentos de acuerdo al Artículo 242 del 
Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, asimismo, en dicha declaración 
se hará constar que su representada no se encuentra comprendida en alguna de 
las situaciones señaladas en los literales a), b), c) y d) del Artículo 241 del mismo 
Reglamento, en el caso de que la garantía sea un cheque certificado, el literal d) de 
este Artículo no se exigirá. 
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CEC 51.1  El monto de la Garantía y/o Fianzas de Cumplimiento es del 15% por ciento  
 
Con una vigencia de tres meses adicionales al plazo de ejecución.  
 
La garantía presentada deberá ser acompañada de una Declaración expresa de 
Responsabilidad, extendida por el Representante Legal de la institución garante 
que las emita, cuya firma deberá ser autenticada por Notario, dicho representante 
deberá expresar en la misma que quienes suscribieron la garantía poseen firma 
autorizada para emitir tales documentos de acuerdo al Artículo 242 del 
Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, asimismo, en dicha declaración 
se hará constar que su representada no se encuentra comprendida en alguna de 
las situaciones señaladas en los literales a), b), c) y d) del Artículo 241 del mismo 
Reglamento, en el caso de que la garantía sea un cheque certificado, el literal d) de 
este Artículo no se exigirá. 

E. Finalización del Contrato 

CEC 55.1 (a) El plazo máximo para que el Contratista proporcione al Supervisor de Obras un 
estado de cuenta detallado del monto total que considere que se le adeuda en 
virtud del contrato será de quince (15) días después de la emisión de la 
Certificación mencionada en la Cláusula 54.3. 

(b) El plazo máximo para que el Supervisor de Obras se pronuncie sobre la 
aceptación o rechazo del estado de cuenta detallado será de veinticinco (25) 
días a partir del día siguiente a la fecha de recepción del mismo.  

(c) El plazo máximo para emitir el certificado de pago será de quince (15) días 
después de la notificación de aceptación del estado de cuenta; 

(d) El plazo máximo para intentar la conciliación del balance final y otros detalles 
del estado de cuenta será de quince (15) días a partir del día siguiente de la fecha 
de notificación de rechazo del estado de cuenta. 

(e) Si la conciliación no fuese exitosa el plazo máximo para que el Supervisor de 
Obras emita el certificado de pago será de quince (15) días a partir del día 
siguiente a la fecha de conclusión del periodo de conciliación. 

CEC 56.1 Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar 
quince (15) días después de finalizadas las obras y serán responsabilidad del 
Contratista. 
Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar quince (15) días 
después de finalizadas las obras y serán responsabilidad del Contratista. 
 
Por no cumplir con la presentación de los planos actualizados finales y/o los 
manuales de operación y mantenimiento en la fecha establecida en las CEC 56.1 
retendrá el acta de recepción final. 

 
CEC 57.2 (11) 

El número máximo de días es de cuarenta y dos (42); consistente con la Sub cláusula 
48.1 sobre liquidación por daños y perjuicios.  
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APENDICE "A" 
 

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
I. PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL PROGRAMA DE TRABAJO 
 
En consistencia con la Cláusula CEC 27, el Programa de trabajo que elabore el Contratista, debe contener 
por lo menos los aspectos siguientes: 
 
1. El sistema de programación debe estar basado en el método CPM (Critical Path Method), con 

indicación de ruta crítica, utilizando para ello el Ms Project o similar. 
2. Adjuntar la Metodología de Construcción. Como organizará los frentes de trabajo (dar información 

como: cuantos frentes, ubicación de éstos, funciones, equipo, personal y materiales para cada frente, 
etc.). Que supuestos ha considerado en el análisis de la programación de la obra. Estrategia a seguir 
cuando se dañe el equipo disponible. 

3. Análisis climatológico que determine la lluvia y el viento que puedan provocar atrasos en la ejecución 
del proyecto. El efecto del resultado de este análisis debe ser considerado en la determinación de la 
producción diaria para las actividades de obra que correspondan. 

4. Análisis de afectaciones prediales. 
5. Detallar en el programa de trabajo todas las actividades de obra de la Lista de Cantidades y Precios 

Unitarios de la Oferta manteniendo el mismo orden de dicha Lista. Asimismo, detallar cuando 
corresponda las sub-actividades o procesos para llegar a obtener la actividad principal. 

6. Asignar el calendario de trabajo del proyecto con las inhabilitaciones que correspondan (feriados, 
vacaciones, días libres, etc.). 

7. Relacionar las actividades asignándole los predecesores en el orden lógico y definir la ruta crítica. Se 
debe de minimizar el uso de delimitaciones o fechas fijas para las tareas y cuando se utilicen deberá 
acompañarse una explicación del porqué se ha considerado la delimitación. 

8. Fijar los hitos o productos entregables en fechas intermedias del plazo contractual. Cada hito debe 
ser el producto de un proceso y debe estar relacionado con las tareas que le preceden. Por tratarse 
de puntos de control del avance de las obras, se deberá indicar en el programa de trabajo, de manera 
clara las fechas en que estarán finalizados al 100% los hitos o metas. 

9. Acompañar una memoria de cálculo que muestre que las duraciones de las tareas han sido obtenidas 
a partir de los rendimientos de los recursos considerados. En la memoria se debe incluir una tabla de 
rendimientos de equipo y mano de obra para las actividades o conceptos de obra de mayor incidencia 
en costo y tiempo. 

10. Asignar costos en Lempiras a cada una de las actividades obra de la Lista de Cantidades y precios y en 
base a ello obtener el flujo de desembolso. 

11. El programa deberá ser impreso en tamaño carta o legal y estará compuesto por los siguientes 
documentos:  
a. Diagrama de Gantt que muestre las duraciones, fechas de inicio y fin y predecesores. 
b. Flujo de Caja por mes calendario de todo el plazo de ejecución. 

12. Una vez revisado el Programa de Trabajo y hechos los ajustes requeridos por el Supervisor y el 
Contratante (Dirección de Control y Seguimiento de la AMDC), a los cuales está obligado el 
Contratista, deberá grabarse la línea base y ser oficializado mediante las firmas del Supervisor y el 
Contratista y enviarle una copia al Contratante en forma impresa y digital modificable. 
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II. PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO 
 
En consistencia con la Cláusula CEC 27.1, el procedimiento para actualizar el Programa de Trabajo y darle 
seguimiento, será como sigue: 

 

1. El Contratista deberá analizar junto con el Supervisor y la Dirección de Control y Seguimiento de la 
AMDC las razones de los desfases si los hubiere y dará las soluciones para recuperarlos. Tales razones 
deben ser registradas en el Programa de Trabajo, haciendo uso de la herramienta "notas" del Ms 
Project en cada una de las actividades de obra que hayan sido afectadas. 

2. Si las razones de los desfases no son imputables al Contratista se deberá hacer una reprogramación, 
analizando cada ítem afectado haciéndole los cambios de programación que procedan y determinar 
si se afecta o no la ruta crítica. 

3. En el caso de tener que reprogramarse la obra por razones imputables al Contratista, se procederá 
como sigue:  
a. Mantener la duración total de la obra dentro del plazo contractual. 
b. Las actividades ejecutadas se mantendrán con las fechas de inicio y fin reales de ejecución. 
c. A las actividades pendientes de ejecutar se les harán las modificaciones, dándoles las duraciones 

de tal manera de no afectar la ruta crítica, por lo que de ser necesario para mejorar el 
rendimiento deberán aumentarse los recursos. En todo lo que aplique se deberá cumplir con el 
mismo procedimiento indicado en el numeral II de este Apéndice. 

4. La fecha de presentación del programa actualizado (en forma impresa y digital modificable) será el 
indicado en la Cláusula CEC 27.3 del Contrato. La forma digital puede ser remitida por correo 
electrónico al Supervisor y al Contratante (Dirección de Control y Seguimiento). 

 
III. PROCEDIMIENTO PARA LA PRORROGA DEL PLAZO PREVISTO DE TERMINACION 
 
En consistencia con la Cláusula CEC 28, el procedimiento para aprobar una Prórroga del plazo previsto de 

terminación, será como sigue: 

 

1. El Contratista presentará una carta de solicitud al Supervisor con copia a la Dirección de Control y 

Seguimiento de la AMDC, acompañando las evidencias que justifiquen el tiempo solicitado y una 

reprogramación que muestre como ha sido afectada la ruta crítica, para lo cual debe justificar por 

cada actividad de obra, el cambio en la duración con respecto al Programa de Trabajo oficialmente 

aprobado; así mismo, debe dar las justificaciones en caso de hacer cambios en las actividades 

predecesoras y en las fechas de inicio de cada actividad. El supervisor deberá realizar el análisis 

correspondiente y elaborar un dictamen de dicha solicitud en un plazo no mayor de 10 días 

posteriores al recibo de la solicitud. 

2. La Dirección de Control y Seguimiento de la AMDC, previo dictamen del Supervisor deberá analizar la 

solicitud y emitir una opinión dentro del plazo establecido en las CEC 28.2 del contrato a partir del 

recibo de la copia de dicha solicitud. La Dirección de Control y Seguimiento de la AMDC deberá remitir 

este dictamen a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones de la AMDC con copia al Contratista. La 

prolongación del plazo de ejecución de las obras establecido en el contrato de construcción se hará 

de acuerdo a un estudio del Programa de Trabajo del Proyecto y la ampliación en plazo estará en 

función del tiempo en que resulte afectada la Ruta Crítica. 
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3. La Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones de la AMDC procesará, y procederá a elaborar suscribir la 

Modificación de contrato para formalizar la ampliación de plazo. 

4. El programa de trabajo actualizado con la ampliación de plazo aprobada, será formalizado con las 

firmas de los representantes del Contratista, el Supervisor y la Dirección de Control y Seguimiento de 

la AMDC. 

 
IV. DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS 
 
En consistencia con la Cláusula CEC 38, se requiere que el análisis de precios unitarios cumpla con lo 
siguiente: 
 
1. El costo directo del análisis de precios unitarios debe estar clasificado en tres componentes, cada uno 

por separado: (1) los materiales con el detalle del impuesto por separado, (2) la mano de obra y (3) el 
equipo y herramientas. 

2. Materiales.- Debe detallarse todos los materiales involucrados en la actividad, los rendimientos y el 
precio por unidad de cada material. El precio por unidad debe ser puesto en obra y debe estar 
soportado por la respectiva cotización. Se debe acompañar un desglose separado del precio por 
unidad del material, cuando éste no sea igual al reflejado en la cotización. 

3. Mano de Obra.- Debe detallarse toda la mano de obra por categoría, los rendimientos en horas-
hombre y el precio por cada hora-hombre incluyendo todas las cargas sociales que correspondan. 

4. Equipo.- Debe detallarse los diferentes tipos de equipo a ser utilizados en la actividad, los 
rendimientos en horas y el precio por cada hora. La tarifa horaria de cada equipo considerado, debe 
estar respaldada por el respectivo desglose. 

5. Los rendimientos deben indicar cuantas horas-hombre de mano de obra, horas-máquina y cantidad 
de material, se requieren para construir una unidad de la actividad a que corresponda el análisis de 
precios. El rendimiento debe ser expresado en cantidades, no en porcentaje. 

6. Costos Indirectos. Se debe presentar una memoria de cálculo detallada de donde se obtuvo el factor 
de sobrecosto (gastos generales y utilidad). 

7. Se debe desglosar por separado el valor correspondiente a todos los impuestos que manda la ley 
hondureña. 

8. El orden de presentación de las fichas de costos debe ser igual al orden de los conceptos de obra 
detallados en la Lista de Cantidades. 
 

Estos análisis servirán de base para cualquier ajuste, ponderación o cálculo que se requiera realizar 
durante la ejecución del proyecto, por lo cual la información suministrada deberá ser cuidadosamente 
analizada por el Contratista y apegada a las condiciones reales del trabajo requerido. Así mismo serán 
utilizados para formular los costos de los trabajos por obra no prevista. 
 
Si las fichas de costos no son presentadas en la forma aquí estipulada, el Contratante se reserva el derecho 
de hacer la interpretación que a su juicio sea la más adecuada para ser utilizada en cualquier análisis que 
se requiera durante la ejecución del proyecto. 

 
V.  RECEPCION DE LAS OBRAS Y EMISION DEL CERTIFICADO DE TERMINACION DE LA OBRAS. 
 
En consistencia con la Cláusula CEC 54 y 55, cuando las obras estén listas para ser recepcionadas el 
Supervisor preparará un informe donde conste la fecha de terminación de los trabajos y la siguiente 
información: 
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a. Los resultados de la inspección física de las obras ejecutadas. 
b. Los resultados de las pruebas requeridas, si las hay, previo a la recepción de las obras 
c. Los resultados de la constatación de posibles imperfecciones o defectos de construcción. 
d. Los resultados de la constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición 

de los terrenos y lugares a su estado normal 
e. Los resultados de la constatación relacionada con la terminación de los trabajos que estuvieran 

incompletos. 
f. Visto bueno de las empresas de servicios públicos correspondiente, en el caso de obras de Redes. 
g. o de las cantidades de obra finales ejecutadas con el respectivo monto final. 
 
Este informe debe ser presentado a la Dirección de Control y Seguimiento de la AMDC, a más tardar dentro 
de los diez (10) días hábiles después de finalizada las actividades pendientes, si las hay o, si no las hay, 
después de recibida la notificación del Contratista de haber finalizado los trabajos. 
Después de recibido el informe del Supervisor, la AMDC nombrará una Comisión de Recepción para que 
haga la verificación de los trabajos y del informe del Supervisor. Cuando la Comisión apruebe el informe, 
será suscrito el Certificado de Terminación de las Obras por los representantes del Contratista, el 
Supervisor, la Dirección de Control y Seguimiento de la AMDC y por los Miembros de la Comisión de 
Recepción. 
 
VI. EQUIPO 
 
El Contratista está obligado a mantener el equipo esencial para la ejecución de los trabajos de acuerdo al 
Programa de trabajo, en la misma o mejor condición o estado que la ofrecida, debiendo requerir de la 
autorización del Supervisor y la Dirección de Control y Seguimiento de la AMDC para retirarlo del proyecto. 
En caso de que el equipo del Contratista no estuviese en buenas condiciones, con la simple instrucción del 
Supervisor deberá retirarlo del proyecto y sustituirlo por otro en buen estado de funcionamiento en un 
término no mayor del requerido para que la actividad en ejecución no se desfase. 
 
VII. USO DE BITACORA 
 
En consistencia con la Cláusula CEC 23, el uso frecuente de la bitácora es obligatorio tanto por el 
Contratista como por el Supervisor y el representante de la Dirección de Control y Seguimiento de la 
AMDC. La custodia de la bitácora corresponde al Supervisor y siempre debe estar disponible para las partes 
involucradas en el Proyecto. Le corresponde al Supervisor hacer el cierre de la Bitácora cuando finalice el 
Proyecto. 
 
VIII. OBLIGACION DEL CONTRATISTA DE COMUNICAR SOBRE CUALQUIER ERROR EN LOS 

DOCUMENTOS CONTRACTUALES 
 
El Contratista está obligado a informar al Supervisor y a la Dirección de Control y Seguimiento de la AMDC 
de cualquier error que encuentre en los documentos, planos o especificaciones o cualquier hecho o 
circunstancia que pueda afectar la calidad, tiempo o costo de los trabajos a ser ejecutados bajo el contrato, 
con el propósito de tomar oportunamente las medidas correctivas que correspondan. La comunicación 
debe hacerla a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que haga el 
descubrimiento. El incumplimiento de esta obligación por parte del Contratista lo hará responsable de los 
perjuicios que se generen en su contra o en contra del Contratante. 

 
IX ÓRDENES DE CAMBIO (VARIACIONES) 



73  Sección VI. - Condiciones Especiales del Contrato  

  
En consistencia con las Cláusulas CEC 39 del Contrato, los documentos requeridos para conformar una 
Orden de Cambio son los Siguientes: 
a. Generales del Proyecto: Se deben Indicar todos los datos relevantes correspondientes al contrato de 

ejecución de la obra. 
b. Resumen Orden de Cambio (resumen de actividades propuestas y costos)  
c. El Proyecto (Descripción del Proyecto) 
d. Justificación y Obra Propuesta para la Orden de Cambio 
e. Cuadro de la Orden de Cambio 
f. Memoria de Cálculo de Cantidades de Obra 
g. Fichas de Costo Unitario (correspondientes a las actividades nuevas) 
h. Especificaciones Técnicas (correspondientes a las actividades nuevas) 
i. Planos  
j. Fotografías 
k. Copias de Bitácora 
l. Nota de aprobación de la supervisión 
 
X. PROCEDIMIENTO PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR ORDEN DE CAMBIO 
 

 En el marco de la Cláusula CEC 39, del Contrato, el procedimiento para formalizar una Modificación de 
Contrato será el siguiente: 
 
1. El supervisor revisará y analizará las Órdenes de Cambio y emitirá un informe conteniendo el 

dictamen de aprobación y lo enviará a la Dirección de Control y Seguimiento de la AMDC, 
acompañando las evidencias que justifiquen el cambio de cada una de las actividades y de ser 
necesario una re-programación en caso que sea afectada la ruta crítica. 
El Informe del supervisor incluirá lo siguiente: 
1. Antecedentes 
2. Cambios 
3. Justificación de los Cambios 
4. Dictamen técnico, financiero y legal sobre la procedencia de la orden de cambio 
5. Anexos: 

5.1 Fotografías 
5.2 Cuadro de lista de cantidades, donde se reflejen de Xn1 a Xnx las órdenes de cambio y/o 

modificaciones en columnas separadas, incluir en este cuadro una columna con el avance 
porcentual financiero y físico de cada una de las actividades al momento de hacer la solicitud 
de orden de cambio en aquellas actividades que se consideran más relevantes. 

5.3 Cronograma actualizado (con análisis de afectación de ruta crítica) 
5.4 Para actividades nuevas, un análisis de precios. 
5.5 Especificaciones y planos (si aplica) de las actividades nuevas, además de la memoria de 

cálculo. 
2. La Dirección de Control y Seguimiento de la AMDC, deberá analizar la Orden de Cambio y el dictamen 

e informe del supervisor y emitir una aprobación para luego remitir la solicitud de Modificación de 
Contrato a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones de la AMDC. En caso de requerirse una 
ampliación en el plazo previsto para la terminación de las obras como resultado de la aprobación de 
la Orden de cambio deberá acompañarse de los documentos establecidos en el Apartado III de este 
ÁPENDICE.  
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 La Dirección de Control y Seguimiento remitirá la solicitud de Modificación acompañada de la orden 
de cambio y el informe del supervisor. 

3. La Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones de la AMDC procesará y suscribirá la Modificación de 
contrato para formalizar la Orden de Cambio. 

 
XI. REQUISITOS EMPRESA CONSTRUCTORA PARA PAGO DE ANTICIPO 

 

En el marco de la Cláusula CEC 50, los contratistas deben respetar el orden y los requisitos de todos 
documentos enumerados a continuación, su forma de presentación debe ser encuadernada con su 
ORIGINAL junto con un juego de COPIA ADICIONAL: 
1. Solicitud para trámite de anticipo, indicando nombre del proyecto, N° de contrato, código y monto. 

Dirigido al Director de Control y Seguimiento. 

2. Documentación Requerida: 

a. Recibo de cobro normal en hoja membretada del contratista, el recibo debe presentarse por el 

monto neto a recibir. (Firmado y sellado). 

3. Información contractual y fianzas bancarias: 

a. Fotocopia del contrato. 

b. Fotocopia de Fianza de Anticipo  

c. Fotocopia de Fianza de Cumplimiento. 

4. Información general: 

a. Copia del Documento Nacional de Identificación del representante legal. 

b. Copia de solvencia Municipal del representante legal. 

c. RTN Numérico del representante legal. 

d. RTN numérico de la empresa 

e. Constancia de Pagos a cuenta de la SAR. 

f. Permiso de operación de la empresa 

g. Constancia de Volumen de ventas o copia del recibo de pago del banco (deberá estar al día). 

h. Constancia de inscripción de proyecto en la cámara Hondureña de la Industria y de la construcción. 

(CHICO). ORIGINAL primer pago o anticipo y en las subsiguientes estimaciones se adjuntará copia. 

 

XII REQUISITOS EMPRESA CONSTRUCTORA ESTIMACIONES 
 
En el marco de la Cláusula CEC 42, los contratistas deben respetar el orden y los requisitos de todos 
documentos enumerados a continuación, su forma de presentación debe ser encuadernada con su 
ORIGINAL junto con un juego de COPIA ADICIONAL:  
1. Solicitud para trámite de estimación, indicando nombre del proyecto, N° de contrato, código, periodo 

y monto. Dirigido al Director de Control y Seguimiento. 

2. Documentación Requerida: 

a. Recibo original de c obro (boleta de venta o factura) de acuerdo al nuevo régimen de facturación 

SAR, de estimación indicando periodo, nombre, número y Código del proyecto (en caso de haber 

solicitado anticipo, detallarlo) el recibo debe presentarse por el monto neto a recibir. (Firmado y 

sellado). 
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b. Recibo de cobro normal en hoja membretada del contratista, (en caso de haber solicitado anticipo, 

desglosar las cantidades) el recibo debe presentarse por el monto neto a recibir. (Firmado y 

sellado). 

c. Cuadro de estimación. 

d. Estado financiero y físico del proyecto 

e. Memoria de cálculo. 

f. Resumen fotográfico. (Físico mínimo 6 fotografías) 

g. Informe técnico del proyecto de la supervisión. 

h. Hojas de Bitácora (color Amarillas) 

i. Cronograma actualizado mensualmente. 

j. Cambios realizados en la estructura presupuestaria del proyecto. (Ordenes de cambio con su 

respectiva justificación de orden de cambio). 

k. En la última estimación deberá presentar el acta de recepción definitiva ORIGINAL. 

3. Información contractual y fianzas bancarias: 

a. Fotocopia del contrato. 

b. Fotocopia de orden de inicio. (se deberá notificar por escrito a la Dirección la fecha en que iniciaran 

las obras y si será a cuenta y riesgo). 

c. Fotocopia de Fianza de Anticipo o nota de renuncia al anticipo cuando aplique, dirigido al Ing. 

Benjamín Bustamante (Director de Control y Seguimiento). 

d. Fotocopia de Fianza de Cumplimiento. 

e. Fotocopia de fianza de calidad de obra (Último pago). 

4. Información general: 

a. Copia del Documento Nacional de Identificación del representante legal. 

b. Copia de solvencia Municipal del representante legal. 

c. RTN Numérico del representante legal. 

d. RTN numérico de la empresa. 

e. Constancia de Pagos a cuenta de la SAR. 

f. Permiso de operación de la empresa. 

g. Constancia de Volumen de ventas o copia del recibo de pago del banco (deberá estar al día). 

h. Constancia de inscripción de proyecto en la cámara Hondureña de la Industria y de la construcción 

(CHICO). ORIGINAL primer pago o anticipo y en las subsiguientes estimaciones se adjuntará copia. 
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SECCIÓN VII. - ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE 
CUMPLIMIENTO (Ver Apéndice B) 

 

(IMPRIMIRLAS Y DEBEN PRESENTARSE CON SU OFERTA –DEBIDAMENTE SELLADAS Y 
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE) 

 

La existencia de un conjunto de Especificaciones claras y precisas es indispensable para que los 
Oferentes puedan responder en forma realista y competitiva a lo solicitado por el Contratante, sin 
tener que restringir o condicionar sus Ofertas.  En el marco de licitaciones públicas, las 
Especificaciones deben redactarse de modo que permitan la más amplia competencia posible y, al 
mismo tiempo, establezcan claramente las normas requeridas en cuanto a la mano de obra, los 
materiales y el funcionamiento de los bienes y servicios que se han de adquirir.  Sólo así se podrá 
cumplir con los objetivos de economía, eficiencia y equidad en materia de adquisiciones, asegurar 
que las Ofertas se ajustan a las condiciones de la contratación directa, y facilitar la evaluación 
posterior de las Ofertas. En las Especificaciones deberá exigirse que todos los bienes y materiales 
que se hayan de incorporar en las Obras sean nuevos, estén sin usar y sean los modelos más 
recientes o actuales, y que en ellos se hayan incorporado los últimos adelantos en materia de diseño 
y materiales, a menos que en el Contrato se estipule otra cosa. 
 
En la preparación de Especificaciones resultan útiles los ejemplos de Especificaciones de proyectos 
similares que hayan tenido lugar en Honduras.  Comúnmente la mayor parte de las Especificaciones 
son redactadas por el Contratante o el Supervisor de Obras especialmente para satisfacer las Obras 
del Contrato en cuestión.  Si bien no hay un conjunto estándar de Especificaciones de aplicación 
universal a todos los sectores de todos los países, sí existen principios y procedimientos establecidos, 
los cuales se han incorporado en estos documentos. 
 
Resulta muy conveniente uniformar las Especificaciones Generales para Obras que se realizan con 
frecuencia en los sectores públicos, tales como carreteras, puertos, ferrocarriles, vivienda urbana, 
riegos y abastecimiento de agua, del mismo país o región en que prevalezcan condiciones 
similares.  Las Especificaciones generales deberán abarcar todas las formas de ejecución, 
materiales y equipos que se utilicen comúnmente en la construcción, aunque no siempre hayan 
de usarse en un Contrato de Obras determinado. Las Especificaciones Generales deberán 
adaptarse luego a las Obras específicas eliminando o agregando disposiciones. 
 

Las Especificaciones deben redactarse cuidadosamente para asegurar que no resulten restrictivas. 
En las Especificaciones de normas relativas a los bienes, materiales y formas de ejecución se deberán 
aplicar, en la medida de lo posible, normas reconocidas internacionalmente. Cuando se utilicen otras 
normas particulares, sean o no hondureñas, se deberá establecer que también serán aceptables los 
bienes, materiales y formas de ejecución que se ajusten a otras normas reconocidas que garanticen 
una calidad igual o superior a la de las normas mencionadas. Con tal fin se podrá agregar el siguiente 
tipo de cláusula en las Condiciones Especiales o en las Especificaciones: 

“Equivalencia de normas y códigos” 
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Cuando en el Contrato se haga referencia a las normas y códigos específicos con cuyos requisitos 
deban cumplir los trabajos a ser ejecutados o las pruebas a que deban ser sometidos, se aplicarán 
las disposiciones de la última edición o revisión de las normas y códigos pertinentes en vigencia, salvo 
que expresamente se estipule otra cosa en el Contrato. Cuando dichas normas y códigos sean 
nacionales, o estén relacionados con un país o región determinados, se aceptarán otras normas 
reconocidas que aseguren una calidad sustancialmente igual o superior a la de las normas y códigos 
especificados supeditados al examen y consentimiento previos por escrito del Supervisor de Obras.  
El Contratista deberá describir detalladamente por escrito las diferencias que existan entre las 
normas especificadas y las que propone como alternativa, y presentarlas al Supervisor de Obras por 
lo menos 30 días antes de la fecha en que desee contar con su consentimiento, Si el Supervisor de 
Obras determinara que las desviaciones propuestas no garantizan una calidad en igual o superior, el 
Contratista deberá cumplir con las normas especificadas en los documentos.” 

Estas notas para preparar las Especificaciones tienen como único objetivo el de informar al 
Contratante o a la persona que redacte los documentos de licitación y no deben incluirse en los 
documentos finales. 
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SECCIÓN VIII. - PLANOS 
 
 

(Ver Anexo de Planos) 
 
 

(IMPRIMIRLOS Y DEBEN PRESENTARSE CON SU OFERTA –DEBIDAMENTE SELLADAS Y 
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE) 

 

 

Liste aquí los Planos. Los planos, incluyendo los planos del Sitio de las Obras, deberán adjuntarse a 
esta sección en una carpeta separada 
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SECCIÓN IX. - LISTA DE CANTIDADES 
 
 

(Ver archivo electrónico .xlsx) 
 

Objetivos 

 
Los objetivos de la Lista de Cantidades son: 

 
(a)  proporcionar información suficiente acerca de las cantidades de Obras que deberán 

realizarse a fin de que las Ofertas puedan ser preparadas adecuadamente y con 
precisión, y 

 
(b) cuando se haya celebrado el Contrato, contar con una Lista de Cantidades Valoradas 

(Presupuesto de la Obra) (Lista de Cantidades con precios), para ser utilizada en la 
valoración periódica de las Obras ejecutadas. 

 
Con el fin de alcanzar estos objetivos, las Obras deberán desglosarse en la Lista de Cantidades con 
suficiente detalle para que se pueda distinguir entre las diferentes clases de Obras, o entre las 
Obras de la misma naturaleza realizadas en distintos sitios o en circunstancias diferentes que 
puedan dar lugar a otras consideraciones en materia de costos.  Consistente con estos requisitos, 
la Lista de Cantidades deberá ser, en forma y contenido, lo más simple y breve posible. 
 
Lista de trabajos por día 
 
La Lista de trabajos por día deberá incluirse únicamente si existe la probabilidad de realizar 
trabajos imprevistos, en adición a los rubros incluidos en la Lista de Cantidades Valoradas 
(Presupuesto de la Obra).  Para facilitar al Contratante la verificación de que los precios cotizados 
por los Oferentes se ajustan a la realidad, la Lista de trabajos por día normalmente deberá 
comprender lo siguiente: 
 

(a) Una lista de las diversas clases de mano de obra, materiales y planta de construcción 
para las cuales el Oferente deberá indicar precios básicos de trabajo por día, junto 
con una declaración de las condiciones bajo las cuales se pagarán al Contratista los 
trabajos realizados de acuerdo a la modalidad de trabajos por día; 

(b) Las cantidades nominales de cada rubro de los trabajos por día, cuyo precio cada 
Oferente deberá calcular al precio cotizado para trabajos por día.  El precio que debe 
indicar el Oferente para cada rubro básico de trabajos por día deberá comprender 
las utilidades del Contratista, gastos generales, cargos por supervisión y cargos de 
otra naturaleza. 
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Sumas Provisionales 
 

Podrá hacerse una asignación general para contingencias físicas (excesos sobre las cantidades), 
incluyendo una suma provisional en la Lista Resumida de Cantidades. 
 

 Igualmente, se deberá establecer una reserva para posibles alzas de precios en la Lista Resumida 
de Cantidades y sus precios.  La inclusión de dichas sumas provisionales suele facilitar el proceso 
de aprobación presupuestaria al evitarse la necesidad de tener que solicitar aprobaciones 
suplementarias a medida que surjan nuevas necesidades.  Cuando se utilicen tales sumas 
provisionales o reservas para contingencias, deberá indicarse en las Condiciones Especiales del 
Contrato la manera como se han de usar y la autoridad (usualmente el Supervisor de Obras) a la 
que su uso va a estar supeditada. 
 

El costo estimado de los trabajos especializados que han de ejecutar otros contratistas, o de los 
materiales especiales que éstos han de suministrar (remitirse a la cláusula 8 de las CEC) deberá 
indicarse como una suma provisional con una breve descripción, donde corresponda en la Lista de 
Cantidades. El Contratante normalmente lleva a cabo un proceso de contratación directa separado 
para seleccionar a dichos contratistas especializados.  Con el fin de introducir competencia entre los 
Oferentes con respecto a cualquiera instalación, servicios, asistencia, etc., que deba proporcionar el 
Oferente seleccionado en calidad de Contratista principal, para el uso y conveniencia de los 
contratistas especializados, cada suma provisional pertinente debe ir acompañada por un rubro en 
la Lista de Cantidades en que se pida al Oferente que cotice un precio por tales instalaciones, 
servicios, asistencia, etc. 
 

Estas notas para preparar la Lista de Cantidades tienen como único objeto informar al Contratante 
o la persona que redacte los documentos de contratación directa y no deben incluirse en los 
documentos finales 
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SECCIÓN X. - FORMULARIOS DE GARANTÍA6 

 
Se adjuntan en esta sección modelos aceptables de formularios para la Garantía/Fianza de Mantenimiento 
de la Oferta, la Garantía/Fianza de Cumplimiento, la Garantía/Fianza por pago de Anticipo y la Garantía / 
Fianza de Calidad. Los Oferentes no deberán llenar los formularios para la Garantía/ Fianza de 
Cumplimiento ni para la Garantía/Fianza de Pago de Anticipo en esta etapa de la contratación directa. Solo 
el Oferente seleccionado deberá proporcionar estas dos Garantías/ Fianzas. 
 

                                                      
6 Estas garantías/fianzas deberán ser emitidas únicamente por instituciones garantes que cumplan los requisitos 

establecidos en el artículo 241 literales a), b), c) y d) del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y para 
que sean aceptadas dichas garantías deberán redactarse de acuerdo con estos modelos preparados por la ONCAE 
de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. 
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Garantía de Mantenimiento de la Oferta (No aplica) 
 

 [NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO] 
 
[GARANTIA / FIANZA] 
 DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Nº: _____________________________________ 
 
FECHA DE EMISION:    _______________________________________ 
 
AFIANZADO/GARANTIZADO: ________________________________________ 
 
DIRECCION Y TELEFONO: ____________________________________________ 
 
[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende la garantía], 
para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendrá la OFERTA, presentada en la contratación 
directa [indicar el número de contratación directa] para la Ejecución del Proyecto: “[indicar el nombre de 
la contratación directa” ubicado en [indicar la ubicación].  
 
SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]:   __________________________  
 
VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 
 
BENEFICIARIO: __________________________ 
 
CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, 
A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE 
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. 
 
Las Garantía/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de 
realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria. 
 
Se entenderá por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:  

1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma. 
2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta. 
3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el 

período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se rehúsa a presentar la 
Garantía y/o Fianzas de Cumplimiento. 

4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones. 
 
En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de __________, Municipio de 
_______, a los _______ del mes de _______ del año _____________. 
 

FIRMA AUTORIZADA 
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Garantía y/o Fianza de Cumplimiento 
 

(junto con la garantía debe presentarse la declaración expresa de responsabilidad) 
 

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO 
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO] 

 
[GARANTIA / FIANZA] 
 DE CUMPLIMIENTO Nº:  _____________________________________ 
 
FECHA DE EMISION:    _____________________________________ 
 
AFIANZADO/GARANTIZADO:  ____________________________________________ 
 
DIRECCION Y TELEFONO: ____________________________________________ 
 
[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende la garantía], 
para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente 
comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones 
estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado] y el Beneficiario, para la 
Ejecución del Proyecto: “[indicar el nombre de la contratación directa” ubicado en [indicar la ubicación].  
 
SUMA  
AFIANZADA/ GARANTIZADA:   __________________________  
 
 
VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 
 
BENEFICIARIO:   __________________________ 
 
CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL 
BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO 
REQUISITO.  
 
Las [Garantías/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables 
y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula 
obligatoria. 
 
En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____, Municipio de ______, a los 
_______ del mes de _______ del año _____________. 
 

FIRMA AUTORIZADA 
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Garantía y/o Fianza de Calidad 
 

(junto con la garantía debe presentarse la declaración expresa de responsabilidad) 
 

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD 
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO] 
 
[GARANTIA / FIANZA] 
 DE CALIDAD:    _____________________________________ 
 
 
FECHA DE EMISION:    _____________________________________ 
 
 
AFIANZADO/GARANTIZADO:  _____________________________________________ 
 
DIRECCION Y TELEFONO: _____________________________________________ 
 
[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende la garantía], 
para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la contratación directa” ubicado en 
[indicar la ubicación]. Construido/entregado por el [Afianzado/Garantizado] 
______________________________________________. 
 
SUMA  
[AFIANZADA/ GARANTIZADA]:   __________________________  
 
 
VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 
 
BENEFICIARIO:   __________________________ 
 
CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL 
BENEFICIARIO ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO CONFORME A LEY, SIN 
NINGUN OTRO REQUISITO. 
 
Las Garantías/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables y 
de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria. 
 
En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de _______, Municipio ________, a 
los _______ del mes de _______ del año _____________. 
 

   FIRMA AUTORIZADA  
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Garantía por pago de Anticipo 
 

(junto con la garantía debe presentarse la declaración expresa de responsabilidad) 
 

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO 
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO] 
 
[GARANTIA / FIANZA] 
 DE ANTICIPO Nº:    _____________________________________ 
 
FECHA DE EMISION:    ___________________________________________ 
 
AFIANZADO/GARANTIZADO:  ___________________________________________ 
 
DIRECCION Y TELEFONO: _________________________________________________ 
 
[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende la garantía], 
para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertirá el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, 
de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para 
la Ejecución del Proyecto: “______________________” ubicado en 
_____________________________________. Dicho contrato en lo procedente se considerará como parte 
de la presente póliza. 
 
SUMA  
AFIANZADA/ GARANTIZADA: ____________________________________________________  
 
VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 
 
BENEFICIARIO:    __________________________ 
 
CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL 
BENEFICIARIO. ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO 
REQUISITO.  
 
Las [Garantías/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables 
y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula 
obligatoria. 
 
En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de _____ Municipio de _____, a los 
_______ del mes de _______ del año _____________. 
 

FIRMA AUTORIZADA 
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DECLARACIÓN EXPRESA DE RESPONSABILIDAD 

(ESTE DOCUMENTO DEBE EMITIRLO EL BANCO O ASEGURADA) 

Señores  

Alcaldía Municipal del Distrito Central  

Presente.  

Asunto: Declaración Expresa de Responsabilidad 

Por medio de la presente se emite la presente Declaración Expresa de Responsabilidad 
correspondiente a la Garantía Bancaria emitida por la Institución bancaria con los datos 
siguientes:  

1. [NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO] 
2. [GARANTIA / FIANZA] DE MANTENIMIENTO DE OFERTA/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO/ 

ANTICIPO CON Nº:    
3. FECHA DE EMISION:    
4. AFIANZADO/GARANTIZADO:    
5. VIGENCIA  
6. MONTO  
7. DIRECCION Y TELEFONO: 

 
Se hace constar que la garantía ha sido suscrita por el funcionario del banco quien posee firma 
autorizada para emitir tales documentos de acuerdo al Artículo 242 del Reglamento de la Ley de 
Contratación del Estado, y que nuestra representada no se encuentra comprendida en alguna de 
las situaciones señaladas en los literales a), b), c) y d) del Artículo 241 del mismo Reglamento de 
la Ley de Contratación del Estado.  
 

En fe de lo cual, se emite la presente Declaración en la ciudad de__ Municipio de _ a los __ del 

mes de _____del año_____ 

FIRMA AUTORIZADA  

La presente Declaración Responsabilidad deber ser acompañada junto con la garantía de Mantenimiento 
de Oferta, y en caso de ser adjudicado, junto con la garantía de cumplimiento de contrato, anticipo y 
calidad respectivamente, extendida por el Representante Legal de la institución garante que las emita, 
cuya firma deberá ser autenticada por Notario, indicando el correlativo o número de garantía del emisor.
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Invitación 
 

Tegucigalpa, M.D.C. 

viernes, 20 de diciembre de 2024 

 
Señores 
XXXXX 
Su oficina 

 

 
La Alcaldía Municipal del Distrito Central, le invita a presentar oferta, en virtud que se encuentra precalificada en 
el proceso No. PR-EC-01-AMDC-2022, en las Categorías III: Obras Viales y VII: Otros proyectos, para la 
contratación mediante el Acuerdo de Emergencia emitido por la Corporación Municipal del Distrito Central con 
No. 032-2024, del proceso No. CDE-019-AMDC-102-2024, para el proyecto “Obras Hidráulicas de Adaptación 
Urbana al Cambio Climático Mediante el Control Integrado de Inundaciones en la Calle Modesto Rodas, Sector 
entrada Col. Canaán/Villa Delmy (Plantel de los Cobras) / Barrio El Rincón, Tegucigalpa, M.D.C.”, con código No. 
EME-0015, el cual será financiado con fondos municipales. 
 
Los Documentos del proceso de contratación directa estarán disponible en la página web: 
www.honducompras.gob.hn. Así mismo podrá solicitar información adicional (consultas), siempre que sea por 
Email: licitaciones@amdc.hn o por escrito dirigido a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, teléfono 2222-
0870, a partir del viernes, 20 de diciembre de 2024.  
 
La recepción y apertura de Ofertas se realizará en  la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, ubicada en el primer 
piso del edificio Ejecutivo, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Cristóbal Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa 
M.D.C., el día lunes, 20 de enero de 2025, a las 11:00 a.m. El contratante no se hace responsable si la oferta no es 
recibida a la hora y fecha indicada para recepción. Las ofertas tardías no serán aceptadas. 
 

 
Atentamente, 
 

 
 

_____________________________________________ 
Abog. Rodney Alexis Ham Guzmán 

Gerente de Licitaciones y Adquisiciones 


