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SECCION I. INVITACION

Tegucigalpa, M.D.C.
xxx, xx de xxx de 2019

Oficio N° XXXX-GLCSI
Seifores
Posible Oferente
Su oficina
Ref.: Invitacion a participar en la cotizacion
N° COT-08-AMDC-72 -2019

La Alcaldia Municipal del Distrito Central le invita a presentar oferta para la Cotizacion COT-08-AMDC-72-2019
para el proyecto “Construcciéon de adoquinado de calles y estacionamiento en colonia Kennedy”, con
codigo 2594, ubicado en col. Kennedy , localizado en Tegucigalpa municipio del Distrito Central,
departamento de Francisco Morazdn, el cual sera financiado con fondos Municipales.

Podra obtener un juego de documentos de la cotizacidn, debiendo hacer efectivo un pago no reembolsable de
DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.200.00), mediante deposito en el Banco FICOHSA, en la cuenta N° 01-
201-316404; el recibo debera ser presentado en la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios
Internos, primer piso del edificio Ejecutivo, frente al Hospital y Clinicas Viera, barrio El Centro, Tegucigalpa M.
D.C.

Los Documentos de la cotizacidn estaran disponible en la pagina web: www.honducompras.gob.hn. Asi mismo
podra solicitar informacién adicional (consultas), siempre que sea por Email: licitaciones@amdc.hn o por
escrito dirigido a la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos, ubicado en el primer piso,
del Edificio Ejecutivo de la AMDC, frente al Hospital y Clinicas Viera, avenida Coldn, barrio El Centro,
Tegucigalpa MDC, teléfono 2222-0870, a partir del xxx, xx de xxxx de 2019 hasta xxx, xx de xxx de 2019.

La recepcion y apertura de Ofertas se realizard en la Gerencia de Licitaciones Contrataciones y Servicios
Internos, el dia xxx, xx de xxx de 2019, a las 9:00 a.m., el contratante no se hace responsable si la oferta no es
recibida a la hora y fecha indicadas para recepcion. Las ofertas tardias no seran aceptadas.
La cotizacidn debera ser presentada en sobre sellado.
Atentamente,

Lic. Claudia Ardén

Gerente de Licitaciones, Contrataciones
y Servicios Internos
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SECCION II. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

A. Respecto a esta invitacion.

@c':slaramones A se pueden solicitar aclaraciones a mas tardar el dia 22 de Julio de
2019.

Documentos
Se realizara una visita de campo a los sitios de construccion de los

Visita de proyectos siendo de la forma siguiente:

Campo No se realizara visita de campo

Reunién Se realizara una reunion informativa de la forma siguiente:

Informativa No se realizara reunion informativa
Las Ofertas serén recibidas a mas tardar el dia 25 de Julio de
2019.

Hasta las 9:00 a.m. en La Gerencia de Licitaciones, Contrataciones
y Servicios Internos (GLCSI) de la Alcaldia Municipal del Distrito

Fecha, hora Central (AMDC)

limites y lugar |ubicado en Edificio ejecutivo, 1° piso, frente al Hospital y Clinicas

de Viera, avenida Colén, barrio ElI Centro, Tegucigalpa, M. D. C.,

presentacion |Honduras C. A.

de Ofertas. e-mail: licitaciones@amdc.hn
Tel. (504) 2222-0870
No se recibiran ofertas por correo electrénico ni fax.

Si habrd acto publico de apertura de ofertas.

_ La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC), como resultado
Tipo de de este proceso busca formalizar un contrato bajo el esquema de
Contrato pago de precios unitarios por obra realmente ejecutada.

Las obras son: | El proyecto consiste en la construccidon de un adoquinado en un area
de 1036.42 m2, donde en aras de una sana economia se ha
decidido utilizar adoquin recuperado por la AMDC desmontados de
varios sitios del distrito central, de igual manera se comprobd que
es de buena calidad, que cuenta con un buen estado fisico y con
existencia suficiente para cubrir el area indicada, lo que garantiza la
disponibilidad para la ejecucion del proyecto, se construiran sus
respectivas soleras de confinamiento perimetral y transversales.
También la construccion de una losa de concreto de 12 cm de
espesor con un area de 4.65 m2, para rampas de acceso.
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B. Respecto a la preparacion de las Ofertas.

Preparacion de
las ofertas

)

K)

La oferta, al igual que la correspondencia y los documentos
relacionados con este proceso de compra, e intercambiados
por el Oferente y La Alcaldia Municipal del Distrito Central
(AMDC), deberan estar escritos en idioma castellano.

La oferta debe incluir lo siguiente:

El Plan de Oferta, o Formulario Lista de Cantidades y
Actividades completo, firmado y sellado por el oferente.
Preparado conforme al formulario que se proporciona con
este documento,

Formulario de Oferta, firmado y sellado (de acuerdo a
formulario F1)

Fichas de precios unitarios completas, firmadas y selladas
Declaracion Jurada autenticada sobre Prohibiciones e
Inhabilidades (Arts.15y 16 LCE); Conforme a formulario F7
Copia de la tarjeta de identidad del oferente

Programa de contingencia para no obstaculizar la circulaciéon
de los vehiculos

Listado de personal a ser asignado para cubrir cada una de
las partes del trabajo

Curriculo Vitae del Ingeniero Civil o Arquitecto Residente,
con copia del Titulo universitario

Listado de proyectos que ejecuta actualmente el Oferente
con fecha probable de finalizacion con sus respectivos
montos

Programa de Trabajo que incluya todas las actividades a
realizar y dentro del plazo de ejecucién, de conformidad a lo
establecido en los Documentos de Cotizacion

Declaracion jurada de cumplimiento de acuerdo a la seccion
[, “Formularios” (de acuerdo al formulario F.8)

El oferente debera presentar su oferta en sobre cerrado, en
un original y una copia, marcando cada una como "original"
y "copia" y una copia en formato digital (incluye Plan de
Oferta en formato Excel).

El original debera estar escrito o impreso en tinta indeleble y

deberd estar firmado por una persona debidamente
autorizada para actuar en representacion del Oferente.

La moneda de la Oferta y los pagos seran en Lempiras.
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e El periodo de validez de la Oferta, sera de 90 (noventa) dias
calendario contados a partir de la fecha limite para la
presentacion de Ofertas.

e En circunstancias excepcionales, previo al vencimiento del
periodo de validez de la Oferta, La Alcaldia Municipal del
Distrito Central (AMDC) puede solicitar a los Oferentes que
extiendan el periodo de validez de sus Ofertas, por un
periodo adicional.

e La solicitud y las respuestas de los Oferentes, deberan ser
por escrito.

e No se permiten ofertas alternativas.

Conflicto de
intereses

La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) exige que los
Oferentes:

e Den absoluta prioridad en todo momento a los intereses de
La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC),

e Que eviten terminantemente cualquier conflicto con otras
asignaciones 0 con sus propios intereses corporativos y

e Que actien sin contemplar las futuras posibilidades de
trabajo.

Sin limitar la generalidad de lo anteriormente mencionado, se puede
considerar que un Oferente o Contratista (incluidos sus asociados,
si los hubiere, subcontratistas y cualquiera de sus respectivos
empleados y afiliados) tiene un conflicto de intereses y

(1) En el caso del Oferente, puede ser descalificado o
En el caso de un Contratista, el Contrato puede
terminarse si:

a) Estan o estuvieron relacionados en el pasado con cualquier
entidad o persona, o con cualquiera de sus afiliadas, que
haya sido contratada por La Alcaldia Municipal del Distrito
Central (AMDC) para obtener servicios de asesoramiento
para la preparacion del disefo, las especificaciones y otros
documentos que se utilizaran en el proceso de contratacién
de las obras que se esperan contratar conforme a este
Documento de Invitacion;

b) son ellos mismos o tienen una relacion comercial o familiar
con un funcionario de alta direccion de La Alcaldia Municipal
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del Distrito Central (AMDC) o con un empleado o funcionario
de La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) y que
se encuentre directa o indirectamente relacionado con

cualquier parte de:

La preparacion de este Documento de Invitacion,

El proceso de seleccion de la Oferta, o
La supervision del Contrato,

Los Oferentes y los Contratistas tienen la obligacion de divulgar
cualquier situaciéon de conflicto real o potencial que afecte su
capacidad de satisfacer los intereses de La Alcaldia Municipal del
Distrito Central (AMDC) o que razonablemente pueda percibirse
que tenga este efecto.

La falta de declaracion de estas situaciones, puede producir la
descalificacion del Oferente o la terminacion del Contrato.

C. Criterios de evaluacién y de adjudicacion.

Criterios de
Evaluacion y
Adjudicacion

Se adjudicar4 en forma total al Oferente que presente la oferta
evaluada mas baja, cumpliendo con los criterios establecidos a

continuacion:

ftem

Descripcion

Subsanable

Es

Si

No

Cotizacion recibida antes de la hora y fecha limite para su
presentacion.

X

Recibo de pago original en banco FICOHSA

Idioma de la Cotizacién solicitado (Espafiol)

x

A WIN| -

Formulario de oferta, firmado y sellado (de acuerdo a
formulario F1)

Plan de Oferta o Formulario Lista de Cantidades y
Actividades completo, firmado y sellado por el oferente.
Preparado conforme al formulario que se proporciona con
este documento,

Fichas de Precios Unitarios completas, firmadas y selladas

Presentacién y contenido de los demas documentos legales
requeridos,

Declaracion Jurada autenticada sobre Prohibiciones e
Inhabilidades (Arts.15 y 16 LCE); Conforme a formulario F7

Copia de la tarjeta de identidad del oferente

Programa de contingencia para no obstaculizar la circulacién
de los vehiculos

10

Listado de personal a ser asignado para cubrir cada una de
las partes del trabajo

11

Curriculo Vitae del Ingeniero Civil o Arquitecto Residente

12

Listado de proyectos que ejecuta actualmente el Oferente con
fecha probable de finalizacidn con sus respectivos montos.

pag. 7



Documento para la contratacién de Obras Menores (COT)

Programa de Trabajo que incluya todas las actividades a

13 realizar y dentro del plazo de ejecucion, de conformidad a lo X
establecido en los Documentos de Cotizacion
14 Declaracién jurada de cumplimiento de acuerdo a la seccion X

ll, “Formularios” (de acuerdo al formulario F.8)

Pasa a la Evaluacion de la oferta Econdmica

Los oferentes deberan cumplir con los siguientes sub criterios de

capacidad:
ftem Criterio de calificacién Requgr!mlento
Minimo
Educacion: Ingeniero civil o arquitecto.
Experiencia profesional del Residente (para la evaluacion de los ~
A. = o . : . ) 5 afios
afios de experiencia profesional, esta se considerara a partir de la
fecha de obtencién de titulo universitario)
Residente:
B. | Experiencia especifica en ejecucién y/o supervision de proyectos | 3 proyectos
de obra civil.
Programa de Trabajo que incluya todas las actividades a realizar Programa en
C. |y dentro del plazo de ejecucion, de conformidad a lo establecido 9
o Gantt
en los Documentos de Cotizacion

Revision de las partidas del Plan de Oferta

En el caso de que falte el monto de una partida, se entendera
gue los costos de la misma estan distribuidos en una o varias
de las otras partidas.

Solamente como resultado de una adenda, emitida por La
Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) a los
documentos del proceso, puede modificarse el

Plan de Oferta. Por lo cual, si un oferente agrega partidas al
Plan de Oferta, éstas no seran tomadas en cuenta en el calculo
del monto evaluado; sin embargo se considerard que en el
monto evaluado se incluyen todas las obras necesarias para la
correcta ejecucion del proyecto.

Ajuste de monto de oferta para la correccion de errores

aritméticos de acuerdo con lo siguiente:

a) Si existe una discrepancia entre el precio unitario y el precio
total que se obtiene de la multiplicacion del precio unitario
y la cantidad, prevalecera el precio unitario y debera
corregirse el precio total, a menos que, segun el criterio de
La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC), exista un
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b)

(AMDC).

e Una vez ajustado el monto de las ofertas, se ordenaran de
menor a mayor para establecer el Orden de Mérito y se
procedera a calificar y evaluar las ofertas en ese mismo orden.

e Con el fin de facilitar el examen, evaluacién y la comparacion
de las ofertas, La Alcaldia Municipal del Distrito Central
(AMDC) podra, a su discrecion, solicitar a cualquier oferente
aclaraciones a su Oferta. Cualquier aclaraciéon presentada por
un Oferente que no esté relacionada con una solicitud de La
AMDC no sera considerada. La solicitud de aclaracion de La
AMDC vy la respuesta, deberan ser hechas por escrito.

No se solicitara, ofrecera o permitird cambios en los precios ni en la
esencia de la oferta, excepto para confirmar correcciones de errores
aritméticos descubiertos por La Alcaldia Municipal del Distrito Central

Si un ofertante no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la
fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaracién de La Alcaldia
Municipal del Distrito Central (AMDC), su Oferta no continuara en el
proceso de evaluacion.

error en la colocacion del punto decimal en el precio
unitario, en cuyo caso regira el precio total cotizado y
debera corregirse el precio unitario;

Si existe una discrepancia en el total correspondiente a una
adicibn o sustraccion de subtotales, prevaleceran los
subtotales y debera corregirse el total; y

Si existe una discrepancia entre las palabras y las cifras,
prevalecera el importe expresado en palabras, a menos
que ese importe corresponda a un error aritmético, en cuyo
caso prevalecera la cantidad en cifras conforme a los
puntos a) y b) mencionados anteriormente.

D. Entrega de las obras

e Tiempo de entrega: a mas tardar sesenta (60) dias después
de la fecha de inicio sefialada en la orden de inicio.
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Tiempo y Lugar
de entrega de
las obras

e Lugar de entrega: La entrega y recepciéon se hara en el sitio
de las obras de conformidad al siguiente procedimiento:

i.  Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en
forma inmediata una inspeccién preliminar, lo cual se
consignara en Acta de Recepcion Provisional suscrita
por un representante del Contratante, el Supervisor de
Obras y el representante designado por el Contratista.

ii. Si de la inspeccion preliminar resultare necesario
efectuar correcciones por defectos o detalles
pendientes, se daran instrucciones al contratista para
gue a su costo proceda dentro del plazo que se sefiale
a la reparacion o terminacion de acuerdo con los
planos, especificaciones y demas documentos
contractuales.

ii. Cuando las obras se encuentren en estado de ser
recibidas en forma definitiva, se procedera a efectuar
las comprobaciones y revisiones finales. Si asi
procediere, se efectuara la recepcion definitiva, lo cual
se consignara en Acta de Recepcidn Definitiva suscrita
por un representante del Contratante, el Supervisor de
Obras y el representante designado por el Contratista.

E. Notificacion y

Formalizacién del Contrato.

Notificacion de
resultados

La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) notificara los
resultados del proceso de contratacion a todos los participantes,
comunicando por escrito la adjudicacién del contrato.

Formalizacion
del Contrato

Posterior a la notificacion de resultados y previa a la firma del
contrato, el oferente adjudicado debera presentar los documentos
siguientes:

Personas Naturales

a) Copia certificada del RTN del Oferente.
b) Copia certificada de la Tarjeta de identidad del Oferente.
c) Solvencia Municipal vigente

Nota: Toda documentaciéon presentada en fotocopia debe ser debidamente autenticada
ante Notario Publico competente.
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Derecho de
La Alcaldia
Municipal del
Distrito Central
(AMDC) de
Variar
Cantidades de
Adjudicacioén

La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) se reserva el
derecho, al momento de adjudicar el contrato, de aumentar o
disminuir las cantidades de obra originalmente estipulados en el Plan
de Oferta, por el porcentaje indicado a continuacién, sin efectuar
cambios en los precios unitarios u otros términos y condiciones.

El Ofertante esta obligado a aceptar el aumento o reduccion
relevante como parte de su Oferta.

El porcentaje maximo admisible de aumento o reduccion en las
cantidades sera: 25%

F. Vigencia del Contrato y Plazo de entrega.

El contrato entrara en vigencia a partir de la fecha de su firma (por
Entrada en ambas partes).
vigencia del
contrato La ejecucion de las obras sera a partir de la fecha establecida en el
contrato Orden de Inicio.
El plazo para la ejecucion de las obras serd de 60 (sesenta) dias
Plazo del . . .
contrato f:a_llgndarl_q, contados a partir de Ig f_echa estqblgmda en la orden de
inicio emitida por La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC).

G. Garantias y Forma de Pago.

Garantias

El oferente ganador debera presentar las siguientes garantias:

e Garantia de cumplimiento del contrato
e Garantia de calidad de la obra

La Garantia puede ser presentada en cualquiera de las siguientes
formas:

e Garantias bancarias emitidas por instituciones debidamente
autorizadas.

e Fianzas emitidas por instituciones debidamente autorizadas.

e Cheques certificados.

e Bonos del Estado representativos de obligaciones de la
deuda publica, que fueren emitidos de conformidad con la Ley
de Crédito Publico.
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La garantia de cumplimiento del contrato debera ser presentada por
el contratista al contratante, a mas tardar 01 (uno) dia después de
firmado el contrato, y sera por un valor equivalente al quince por
ciento (15%) del valor del contrato, debiendo renovarse treinta (30)
dias antes del vencimiento si fuese necesario.

La garantia de cumplimiento estara vigente hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucion de la obra.

Si por causas imputables al Contratista no se constituyere esta
garantia en el plazo previsto, la Administracion declarara resuelto el
Contrato y procederd a la ejecucion de la garantia de oferta.

La garantia de calidad de la obra, deberd ser presentada al
contratante por el contratista, después que fuere efectuada la
recepcion final de las obras y realizada la liquidacion del contrato,
cuando se pacte en el contrato, de acuerdo con la naturaleza de la
obra.

El contratista sustituira la garantia de cumplimiento del contrato por
una garantia de calidad de la obra, con vigencia de 365 (trescientos
sesenta y cinco) dias y cuyo monto sera equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor final del contrato.

Forma de Pago

El pago de la ejecucién de la obra se efectuara de acuerdo al
siguiente detalle:

e Un pago mensual de acuerdo al avance de la obra (por medio
de estimaciones).
e Un pago final al ser recibidas las obras a satisfaccion

El Contratante reconocera intereses a la tasa promedio
correspondiente al mes en que se efectué el pago para operaciones
activas del sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos
en el pago de sus obligaciones por causas que le fueren imputables,
por mas de cuarenta y cinco dias (45) calendario contados a partir
de la presentacion correcta de los documentos de cobro
correspondientes.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a ajustes
durante la ejecucion del Contrato.
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Ajuste de
precios
unitarios

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos.

En contratos de duracion mayor a seis meses, la formula de ajuste
de precios debera elaborarse siguiendo los lineamientos
comprendidos en el Decreto Ejecutivo # A-003-2010 que se
encuentra disponible en el sitio web de Honducompras
www.honducompras.gob.hn.

En contratos de corto plazo con duracibn menor a seis meses
también podran preverse sistemas alternativos de ajuste de
incremento o decremento de costos.

Sanciones

El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios por demora en
la entrega de la totalidad de las Obras es del cero punto treinta y seis
por ciento (0.36%) por dia.

El monto maximo de la indemnizacién por dafios y perjuicios por
demora en la entrega de la totalidad de las Obras es del cinco por
ciento (5%) no sera superior en su conjunto al monto de la Garantia
de cumplimiento del contrato.

H. Higiene, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente.

Higiene y
Seguridad
Ocupacional

El Contratista tomara las precauciones necesarias para la seguridad
de sus trabajadores, personas ajenas y propiedades; por lo cual
debera proporcionar implementos de seguridad tales como:
guantes, cascos, botas, mascarillas de proteccion y de ser requerido
vestimenta adecuada para todas aquellas acciones necesarias para
la ejecucion de las obras; asimismo, debera sefalizar los puntos de
entrada a los lugares de trabajo definiendo ademas los requisitos de
seguridad para cada zona, de tal manera de proporcionar a su
personal y a los visitantes a dichas zonas los lineamientos de
proteccion.

En general, el Contratista debera cumplir con las disposiciones o
reglamentos aplicables al respecto, y sera el responsable del
cumplimiento de los mismos, por lo cual debera tomar en cuenta la
reglamentacion existente en la Constitucion de la Republica de
Honduras, el Cddigo de Salud, la Ley del Seguro Social, el Cédigo
del Trabajo y cualquier disposicién aplicable.
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En caso de que alguna operacion, condicion o practica fuera
considerada peligrosa por el Supervisor durante el periodo de
ejecucion del contrato, el Contratista debera tomar las medidas
correctivas apropiadas; en caso contrario, el Supervisor podra
suspender la parte afectada del trabajo hasta que dichas medidas
fueren atendidas.

Nada de lo contenido en las especificaciones, exonera al Contratista
de su responsabilidad en cuanto a la prosecuciéon segura del trabajo,
durante todo el tiempo de ejecucién de las obras.

Medio
Ambiente

El Contratista esta obligado a cumplir todas las leyes y reglamentos
relativos a la proteccion ambiental vigentes en el pais, por lo cual
esta obligado, sin limitarse a:

a) Almacenar materiales y desperdicios en sitios adecuados y
aprobados por la supervision.

b) Evitar bloquear los accesos, calles y pasos fuera de los
limites del sitio de trabajo.

c) Confinar sus actividades de construccion a los sitios de
trabajo definidos en los planos y especificaciones.

d) Evacuar los desperdicios de cualquier clase lo mas pronto
posible fuera del terreno y sus alrededores.

e) Proporcionar control sobre el exceso de polvo, lodo, ruido y
malos olores durante el proceso de trabajo para evitar
peligros o incomodidades a otros.

f) El Contratista no podra talar arboles si no cuenta con los
permisos emitidos por las autoridades competentes.

g) El Contratista no estard autorizado a efectuar quemas de
basura, malezas, desperdicios o de cualquier otro material, a
menos gque sea con la autorizacién escrita del Contratante y
se cumpla con todas las regulaciones establecidas por las
instituciones que intervienen en el control del medio
ambiente.
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SECCION Ill. FORMULARIOS

F1. Formulario de Oferta
[insertar ciudad], [insertar fechal].
[insertar codigo y numero del proceso de contratacion]
A: [insertar nombre del érgano contratante]

Después de haber examinado los documentos del proceso de contratacion y el alcance de los
trabajos a contratarse, ofrecemos ejecutar el proyecto [insertar nombre del proyecto] por el Precio
del Contrato de [insertar monto de la oferta en Lempiras en letras] ([insertar monto de la oferta
en Lempiras en numeros]).

El pago de anticipo solicitado es de [insertar monto del anticipo solicitado en Lempiras, en
letras] ([insertar monto del anticipo solicitado en Lempiras, en nUmeros]).

Esta oferta y su aceptacion por escrito constituirdn un contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que [insertar nombre del 6rgano contratante] no esta obligado a
aceptar la oferta mas baja, ni ninguna otra Oferta que pudiera recibir.

Confirmamos por la presente que esta oferta cumple con el periodo de validez de la oferta y con la
presentacion de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Garantia de Mantenimiento, en caso
de haberse solicitado en este Documento para la contratacion de obras menores) exigidos en los
documentos del proceso de contratacion.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, no presentamos ningun conflicto de

interés incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato y
somos elegibles bajo las leyes hondurefias.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante: [insertar nombre y cargo del Representante Legal]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]
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F2. Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta (no aplica)
[GARANTIA/FIANZA] DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

[Insertar nombre de aseguradora o banco]
[GARANTIA/FIANZA] DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°©: [insertar nimero de pdliza]
FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emision]
AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente]
DIRECCION Y TELEFONO: [insertar direccion y teléfono del oferente]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucién a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendra la OFERTA, presentada en
la licitacion [indicar el cédigo y numero de licitacion] para la Ejecucién del Proyecto: “[indicar el
nombre del proyecto]”, ubicado en [indicar la ubicacién].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en letras y en
nameros].

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de la vigencia].
BENEFICIARIO: [insertar nombre del 6rgano contratante]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantia sera ejecutada por el valor total
de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompafiada de una resolucién firme de
incumplimiento, sin ningun otro requisito, pudiendo requerirse su ejecucién en cualquier
momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantia/Fianza].

Se entenderd por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:
1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.
2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.
3. Si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma, no firma o rehdsa firmar el Contrato dentro de

los plazos legalmente establecidos, o se rehlsa a presentar la Garantia de Cumplimiento
del contrato.

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.
En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [insertar ciudad],

Municipio de [insertar municipio], a los [insertar dia] del mes de [insertar mes] del afio [insertar
afio].

FIRMA AUTORIZADA
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F3. Formulario de Contrato

Este Contrato se celebra el [indique el dia] de [indique el mes], de [indique el afio] entre NASRY
JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado, empresario, hondurefio y de este domicilio,
con tarjeta de identidad numero 0801-1958-03886, actuando en mi condicion de Alcalde
Municipal del Distrito Central, nombramiento que acredito con el Acta Especial de Juramentacién
namero GDFM 004-2018 de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho (2018), quien para
los efectos legales de este contrato se denominara “EL CONTRATANTE” por una parte y

, hondurefo y de éste domicilio, tarjeta de identidad niamero , quien en
lo sucesivo y para efectos de este contrato se denominara “EL CONTRATISTA” por la otra parte;
por cuanto El Contratante desea que El Contratista ejecute por su cuenta y riesgo el contrato
“ .- Cotizacion No COT-08-AMDC-72-2019; en adelante denominado “Las Obras” y
El Contratante ha aceptado la cotizacion para la ejecucion y terminacion de dichas obras y la
subsanacion de cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en los documentos utilizados en el proceso de
contratacion, a los que se hace referencia en adelante, y los mismos se consideraran
parte de este Contrato y se leeran e interpretaran como parte del mismo.

2. En consideracion a los pagos que el Contratante haré al Contratista como en lo sucesivo
se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar
y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en
todo respecto con los documentos utilizados en el proceso de contratacion.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucion por
la ejecucién y terminacién de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Precio del
Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato
en el plazo y en la forma establecidas en éste.

4, El contratista por este medio se obliga a desarrollar la obra contratada con apego estricto
a los documentos componentes del contrato, de acuerdo con el programa de trabajo
aprobado, en un plazo de sesenta (60) dias calendario.

5. CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (LTAIP), y con la
conviccién de que evitando las practicas de corrupciéon podremos apoyar la consolidacion
de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de
contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de
Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel
de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores
de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA
MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas

pag. 17



Documento para la contratacién de Obras Menores (COT)

establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y
libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actle
debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningin empleado o
trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptivas:
entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b)
Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las
partes y uno o varios terceros, realizado con la intencidon de alcanzar un propdsito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.-
Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la
otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razén del Contrato,
y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines
distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente,
y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en
forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular
cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios 0 asociados, del cual se tenga
un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo
anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor
contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula daré Lugar: a.- De parte
del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio
de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacién al trabajador,
ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta
Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en
su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A
la eliminacién definitiva (del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables
0 que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores
y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos
de contratacion. ii. A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones
que correspondan segun el Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio
de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.-

CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte presupuestario de
fondos nacionales que se efectué por razon de la situacion econdémica y financiera del
pais, la estimacién de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en
caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar lugar a la rescision o
resolucion del contrato, sin mas obligacion por parte del Estado, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la
rescision o resolucion del contrato.

CLAUSULA PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 3B a la
Ley de Contratacion del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene
la Ley para Optimizar la Administracion Publica, mejorar los Servicios a la Ciudadania y
Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la
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indemnizaciébn que se pagara en caso de incumplimiento de las partes, nos
comprometemos libre y voluntariamente: 1) A mantener el mas alto nivel de Lealtad y
cumplimiento Contractual en la ejecucion de los contratos de consultoria, bienes,
servicios y obra publica. 2) Que si durante la ejecucion del Contrato, este se resolviera
por causas imputables: a) Al contratista la administracion declarard de oficio y hara
efectiva la garantia de cumplimiento cuando fuere firme el acuerdo correspondiente. b) A
la administracion de las clausulas del contrato originara su resolucion solo en los casos
previstos en la Ley de Contratacion del Estado, en tal caso el contratista tendra derecho
al pago de la parte de la prestacion ejecutada y al pago de los dafios y perjuicios que por
tal causa se le ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista no realice las actividades
comprendidas en el contrato, en cuanto a la entrega de los bienes, servicios o la obra
publica y no concluya las responsabilidades sefialadas en el mismo en el plazo estipulado
pagara al Organo Contratante por dafios y perjuicios. ocasionados por el incumplimiento
una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los servicios, bienes y obra
publica atrasados. Hasta alcanzar el maximo de lo establecido. 4) A aceptar las
consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno
de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la entrega
de la totalidad o parte de las actividades, bienes, servicios y obra publica dentro del
periodo especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demas recursos que el Organo
Contratante tenga en virtud del Contrato, éste podra deducir del precio del Contrato por
concepto de liquidacién de dafios y perjuicios. 5) A la indemnizacién de perjuicios que se
cause a cualquiera de las partes contratantes por incumplimiento de una de ellas en la
ejecucion del contrato. 6) el incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta
clausula daré lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: A la inhabilitacién para
contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele.
ii A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que
haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral, y en su caso entablar las acciones legales que correspondan

8. El monto del contrato asciende a la cantidad de: [escribir el monto del contrato en letras
y en nimeros]

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el dia, mes y afio antes
indicados.

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua]

Fue estampado en el presente documento en presencia de:

Firmado, Sellado y Expedido por

en presencia de:

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]

Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista]
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

A. DISPOSICIONES GENERALES

1. Definiciones

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad Nominadora de
conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera
instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las
cldusulas 24 y 25 de estas CGC,

(b) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es la lista
debidamente preparada por el Contratista, con indicacién de las cantidades y
precios, que forma parte de la Cotizacion.

(c) Eventos Compensables son los definidos en la cldusula 44 de estas CGC

(d) La Fecha de Terminacidn es la fecha de terminacién de las Obras,
certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la Subcldusula 54.1 de estas
CGC.

(e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista para
ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos
enumerados en la Subcldusula 2.3 de estas CGC.

(f) El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Cotizacién para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

(g) La Cotizacion del Contratista es el documento de cotizacion que fue
completado y entregado por el Contratista al Contratante.

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacidon y subsecuentemente, segin sea ajustado de
conformidad con las disposiciones del Contrato.

(i) Dias significa dias calendario;
(i) Meses significa meses calendario.
(k) Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan en

base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en adicion
a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos.

(1 Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada
conforme al Contrato.
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(m) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado
emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido los
defectos.

(n) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subcldusula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de
terminacion.

(o) Los Planos incluye los calculos y otra informacion proporcionada o
aprobada por el Gerente de Obras para la ejecucion del Contrato.

(p) El Contratante es la Alcaldia Municipal del Distrito Central quien
contrata con el Contratista para la ejecucion de las Obras, segln se estipula
en las CEC.

(q) Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido
trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construccién de las
Obras.

(r) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la
Notificacién de Adjudicacién.

(s) La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en que se
prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en las
CEC. Esta fecha podra ser modificada Unicamente por el Contratante
mediante una prdrroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

(1) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

(u) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcién mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

(v) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las CEC
(o cualquier otra persona competente nombrada por el Contratante con
notificacién al Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de Obras),
responsable de supervisar la ejecucidn de las Obras.

(w) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
(x) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

(y) Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos en los
documentos de cotizacidn, son informes de tipo interpretativo, basados en
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hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el subsuelo
del Sitio de las Obras.

(2)

2.2

2.3

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas en
el Contrato y cualquier modificacién o adicidon hecha o aprobada por el
Contratante.

(aa) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el Contratista
deberad empezar la ejecucion de las Obras y que esta estipulada
en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas
de toma de posesidn del Sitio de las Obras.

(bb)  SubContratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(cc) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias parala
construccion o instalacién de las Obras.

(dd) Una Variacion es una instruccién impartida por el Contratante
gue modifica las Obras.

(ee) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en
las CEC.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa también el
femenino y viceversa. Los encabezamientos de las cldusulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen
su significado corriente a menos que se las defina especificamente. El
Supervisor proporcionard aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacidon de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacidny a la Fecha Prevista de Terminacién aplican a cada Seccidn
de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha de
Terminacién y de la Fecha Prevista de Terminacidn de la totalidad de las
Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

(a) Contrato,
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3. IdiomayLey
Aplicables

4. Decisiones del
Gerente de Obras

5. Delegacion de

funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos

8. Otros Contratistas

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1
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(b) Notificacién de la Resolucion de Adjudicacion,

(c) Cotizaciodn,

(e) Condiciones Generales del Contrato,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(f) Especificaciones,

(g) Planos,

(h) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), y

(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que

forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato sera en espafiol y la ley que lo regira sera la
hondurefia.

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en
representacién del Contratante, podra dirigir érdenes e instrucciones al
Contratista para la correcta ejecucién del contrato, de acuerdo con los
planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento

El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrd delegar
en otras personas, cualquiera de sus deberes y responsabilidades v,
asimismo, podrd cancelar cualquier delegacidon de funciones, después
de notificar al Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sélo seran vélidas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrardn en vigor una
vez que sean entregadas.

El Contratista sdlo podrd subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Contratante. La subcontratacion no altera las
obligaciones del Contratista.

7.2La aprobacidn de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito, con

indicacion de su objeto y de las condiciones econdmicas. Los trabajos
que se subcontraten con terceros, no excedan del cuarenta por Ciento
(40%) del monto del Contrato.

7.2Tampoco podra el Contratista ceder el Contrato sin la aprobacién por

escrito del Contratante.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros
Contratistas, autoridades publicas, Contratistas de servicios publicos y
el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. El Contratista también debera proporcionarles a
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10. Riesgos del
Contratante y del
Contratista

11. Riesgos del
Contratante

9.1

9.2

10.1

11.1
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éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podrd modificar la Lista de Otros Contratistas y debera
notificar al respecto al Contratista.

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista
de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para
llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal
aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras aprobara
cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones,
habilidades, preparacién, capacidad y experiencia del personal
propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la
Lista.

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocién de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que
motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona se
retire del Sitio de las Obras dentro de los siete (7) dias siguientes y no
tenga ninguna otra participaciéon en los trabajos relacionados con el
Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en
este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras, o con
el objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de
las Obras, o

(i)  negligencia, violacién de los deberes establecidos por la ley,
o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b)  El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el disefio
hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminacidn
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12. Riesgos del
Contratista

13. Seguros

11.2

12.1

13.1

13.2

13.3
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radioactiva que afecte directamente al pais donde se han de
realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacién hasta la fecha de emisién del Certificado
de Correccién de Defectos, sera riesgo del Contratante la pérdida o dafo
de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios como
consecuencia de:

(a) undefecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b)  unevento que ocurrid antes de la Fecha de Terminacion, y que no
constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de
la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisién del
Certificado de Correccién de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo,
sin limitacidn, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista

El Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre conjunto
del Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo comprendido
entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad
por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles
estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del
Contratista:

(a) pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafios a los Equipos;
(c) pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,

Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y
(d) lesiones personales o muerte.
El Contratista debera entregar al Gerente de Obras, para su aprobacion,
las pdlizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos
seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los
dainos o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pdlizas y los certificados exigidos,
el Contratante podra contratar los seguros cuyas pélizas y certificados
deberia haber suministrado el Contratista y podra recuperar las primas
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista,
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13.4

13.5

14.1

15.1

16.1

17.1

18.1

18.2

18.3

19.1

19.2

20.1
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o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del
Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacién del
Gerente de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pdlizas
de seguro.

El Contratista, al preparar su Cotizacidn, se basara en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacién de que disponga el Contratista.

El Supervisor respondera a las consultas sobre las CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con
las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de
Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera
aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacién.

El Contratista serd responsable por el disefio de las obras provisionales.

El Contratista deberd obtener las aprobaciones del disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucién de las
obras definitivas deberan ser aprobados previamente por el Supervisor
(Si lo hubiere) y el Gerente de Obras antes de su utilizacion.

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las actividades
en el Sitio de las Obras.

El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomard las medidas necesarias
para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad
en el trabajo, segun las disposiciones sobre la materia.

Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera de
propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al Gerente de
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21.1

22.1

23.1

23.2

24.1

25.1
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Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste
imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del
Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en la
fecha estipulada en las CEC, se considerard que el Contratante ha
demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye
un evento compensable.

El Contratista debera permitir al Gerente de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier
lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos
relacionados con el Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Gerente de
Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento.

El Contratista permitird que la AMDC inspeccione las cuentas, registros
contables y archivos del Contratista relacionados con la presentacién de
cotizaciones y la ejecucidn del contrato y realice auditorias por medio
de auditores designados por la AMDG, si asi lo requiere la AMDC. Para
estos efectos, el Contratista debera conservan todos los documentos y
registros relacionados con el proyecto financiado por la AMDC, por un
periodo de cinco (5) afios luego de terminado el trabajo. Igualmente,
entregard a la AMDC todo documento necesario para la investigaciéon
pertinente sobre denuncias de fraude y corrupcién y ordenard a los
individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan
conocimiento del proyecto financiado por la AMDC a responder a las
consultas provenientes de personal de la AMDC.

Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se
resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el Contratante,
debera ser resuelto por éste, quien previo estudio del caso dictara su
resolucidn y la comunicara al reclamante.

En el caso de controversias el Contratante interpretard mediante acto
administrativo motivado, las cldusulas objeto de la discrepancia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por
medio del érgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la
ejecucion del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de
los recursos legales que correspondan.
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26. Recursos contra la
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26.1
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Contra la resolucion del Contratante quedard expedita la via judicial
ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC
establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

B. CONTROL DE PLAZOS

27. Programa

28. Prérroga dela
Fecha Prevista de
Terminacion

27.1

27.2

27.3

27.4

28.1

28.2

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Notificacién de la Resolucién de Adjudicacién, el Contratista presentara
al Supervisor, para su opinidn y posterior aprobacion por el Gerente de
obras, un Programa en el que consten las metodologias generales, la
organizacién, la secuencia y el calendario de ejecucién de todas las
actividades relativas a las Obras.

El Programa actualizado serd aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario
de ejecucidn de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la
secuencia de las actividades.

El Contratista debera presentar al Supervisor para su opinidn y posterior
aprobacion por el Contratante, un Programa con intervalos iguales que
no excedan el periodo establecidos en las CEC. Si el Contratista no
presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Supervisor
podra retener el monto especificado en las CEC de la préxima
estimacion de obra y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago
gue prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el
Programa atrasado.

La aprobacion del Programa no modificard de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Contratista podra modificar el Programa
y presentarlo nuevamente al Supervisor en cualquier momento. El
Programa modificado debera reflejar los efectos de las Variaciones y de
los Eventos Compensables.

El Contratante deberd prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién
cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variacion
gue haga imposible la terminacién de las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacién sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el
ritmo de ejecucidn de los trabajos pendientes y que le genere gastos
adicionales.

El Contratante determinard si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacién y por cuanto tiempo, dentro de los veintiun (21) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Contratante una
decisiéon sobre los efectos de una Variacién o de un Evento Compensable
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y proporcione toda la informacidn sustentadora. Si el Contratista no
hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no serd
considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacién.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes
de la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante debera solicitar al
Contratista cotizaciones valoradas para conseguir la necesaria
aceleracién de la ejecucidn de los trabajos. Si el Contratante aceptara
dichas cotizaciones, la Fecha Prevista de Terminacidon sera modificada
como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.

Si las cotizaciones con precios del Contratista para acelerar la ejecucion
de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas cotizaciones se
tratardn como Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran
al Precio del Contrato.

El Gerente de Obras podrd ordenar al Contratista que demore la
iniciacién o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras.

Tanto el Gerente de Obras como el Contratista y el Supervisor podrdn
solicitar a la otra parte que asista a reuniones administrativas. El
objetivo de dichas reuniones sera la revisién de la programacion de los
trabajos pendientes y la resolucién de asuntos planteados conforme con
el procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 32.

El Supervisor debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones
administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al
Contratante. Ya sea en la propia reunién o con posterioridad a ella, el
Gerente de Obras debera decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes sus respectivas obligaciones en relacién con las medidas que
deban adoptarse.

El Contratista debera advertir al Supervisor lo antes posible sobre
futuros eventos o circunstancias especificas que puedan perjudicar la
calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la
ejecucion de las Obras. El Supervisor podra solicitarle al Contratista que
presente una estimacion de los efectos esperados que el futuro evento
o circunstancia podrian tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de
Terminacioén. El Contratista deberd proporcionar dicha estimacién tan
pronto como le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborara con el Supervisor en la preparacion y
consideracion de posibles maneras en que cualquier participante en los
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trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente
ordenare el Gerente de Obras.

C. CONTROL DE CALIDAD

33.

34.

35.

36.

Identificacion de 33.1
Defectos

Pruebas 34.1

Correccion de 35.1
Defectos

35.2

Defectos no 36.1
corregidos

El Supervisor controlard el trabajo del Contratista y le notificara de
cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificara de
manera alguna las obligaciones del Contratista. El Supervisor podra
ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto
y someta a prueba cualquier trabajo que el Supervisor considere que
pudiera tener algun defecto.

Si el Supervisor ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algun trabajo
tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagara el
costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningun defecto,
la prueba se considerara un Evento Compensable.

El Supervisor notificarad al Contratista todos los defectos de que tenga
conocimiento antes de que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad por
Defectos se prorrogara mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro
del plazo especificado en la notificacién del Supervisor.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado
en la notificacion del Supervisor, este Ultimo estimara el precio de la
correccion del defecto, y el Contratista deberd pagar dicho monto.

D. CONTROL DE COSTOS

37.

Lista de Cantidades 37.1
Valoradas

(Presupuesto de la
Obra)

37.2

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera
contener los rubros correspondientes a la construcciéon, el montaje,
las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el
Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa
para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la
cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para
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38.1

39.1
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40.3
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cada rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra).

Si el Gerente de Obras o el Supervisor lo solicita, el Contratista
deberd proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra).

Todas las Variaciones deberdn incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberan ser autorizadas
por escrito por el Contratante.

Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial
del Contrato se formalizaran mediante modificacién del Contrato.
Cuando el Supervisorla solicite, el Contratista deberd presentarle una
cotizacion para la ejecucidon de una Variacién. El Contratista debera
proporcionarsela dentro de los siete (7) dias siguientes a la solicitud,
o dentro de un plazo mayor si el Supervisor asi lo hubiera
determinado. El Supervisordebera analizar la cotizaciéon antes de
opinar sobre la Variacién.

Cuando los trabajos correspondientes a la Variacién coincidan con un
rubro descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) y si, a juicio del Supervisor, la cantidad de trabajo o su
calendario de ejecucién no produce cambios en el costo unitario por
encima del limite establecido en la Sub clausula 38.1, para calcular el
valor de la Variacién se usard el precio indicado en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario
se modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecucién de los
trabajos correspondientes a la Variacién no coincidieran con los
rubros de la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra),
el Contratista debera proporcionar una cotizacion con nuevos
precios para los rubros pertinentes de los trabajos.

Si el Contratante no considerase la cotizacion del Contratista
razonable, el Contratante podrd ordenar la Variaciéon y modificar el
Precio del Contrato basado en su propia estimacion de los efectos de
la Variacidn sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Contratante decide que la urgencia de la Variacién no permite

obtener y analizar una cotizacién sin demorar los trabajos, no se
solicitara cotizacién alguna y la Variacidn se considerara como un
Evento Compensable.
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El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales que
podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada
pertinente.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberd proporcionar
al Supervisoruna proyeccion actualizada del flujo de efectivos. Dicha
proyeccidn podra incluir diferentes monedas segln se estipulen en
el Contrato, convertidas segln sea necesario utilizando las tasas de
cambio del Contrato.

El Contratista presentara al Supervisorcuentas mensuales por el valor
estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas
previamente certificadas por el Supervisor de conformidad con la
Subcldusula 42.2.

El Supervisorverificara las cuentas mensuales del Contratista y
certificara la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el
Supervisor.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimaciéon de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Supervisorpodrd excluir cualquier rubro incluido en una estimacién
anterior o reducir la proporcién de cualquier rubro que se hubiera
aprobado anteriormente en consideracién de informacién mas
reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. El Contratante pagara al Contratista los montos de la
estimacion de obras aprobada por el Supervisordentro de los
veintiocho (28) dias siguientes a la fecha de cada certificado. Si el
Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se debera
pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se
calculara a partir de la fecha en que el pago atrasado deberia haberse
emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa
de interés promedio para operaciones activas vigente en el sistema
bancario nacional determinada mensualmente para la respectiva
moneda por la Oficina Normativa de Contratacidn y Adquisiciones,
en consulta con el Banco Central de Honduras.

Si el monto aprobado es incrementado en una estimacidn posterior
o como resultado de una decisidon del Conciliador, Arbitro o Juez, se
le pagara interés al Contratista sobre el pago demorado como se
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establece en esta cldusula. El interés se calculara a partir de la fecha
en que se deberia haber aprobado dicho incremento si no hubiera
habido controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuardn en las proporciones de las monedas en que estd
expresado el Precio del Contrato.

43.4 El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no
se indicd precio y se entenderd que estan cubiertos en otros precios
en el Contrato.

44. Eventos 44.1 Se considerardn eventos compensables los siguientes:
Compensables (a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las
Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de acuerdo
con la Subcldusula 21.1 de las CGC.

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos,
las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la
ejecucion oportuna de las Obras.

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los
trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban Defectos.

(e) El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

(f) Las condiciones del terreno son mds desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emisién de la
Notificaciéon de la Resolucién de Adjudicaciéon, a partir de la
informacién emitida a los Contratistas (incluyendo el Informe
de Investigaciéon del Sitio de las Obras), la informacion
disponible publicamente y la inspeccidn visual del Sitio de las
Obras.

(8) El Gerente de Obras imparte una instruccion para lidiar con una
condicién imprevista, causada por el Contratante, o de
ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones
de seguridad u otros motivos.

(h) Otros Contratistas, autoridades publicas, Contratistas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las
fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato,
causando demoras o costos adicionales al Contratista.
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(i) El anticipo se paga atrasado.
(4) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

(k) El Gerente de Obras demora sin justificacidn alguna la emisién

del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que
los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminaciéon, se deberd aumentar el Precio del Contrato y/o se
debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Gerente de
Obras decidira si el Precio del Contrato debera incrementarse y el
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacidn deberd
prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informaciéon que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyeccion
de costos, el Supervisor la evaluara y ajustard el Precio del Contrato
como corresponda. Si el Supervisor no considerase la estimacion del
Contratista razonable, el Supervisor preparara su propia estimacion
y ajustara el Precio del Contrato conforme a ésta. El Supervisor
supondrad que el Contratista reaccionard en forma competente y
oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacién
en la medida en que los intereses del Contratante se vieran
perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no
hubiera cooperado con el Supervisor.

El Supervisordebera ajustar el Precio del Contrato si los impuestos,
derechos y otros gravamenes cambian en el periodo comprendido
entre la fecha que sea veintiocho (28) dias anterior a la de
presentacion de las Cotizaciones para el Contrato y la fecha del Acta
de Recepcion Definitiva. El ajuste se hara por el monto de los cambios
en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos
cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean
resultado de la aplicacién de la clausula 47 de las CGC.

La moneda o monedas en que se le pagara al Contratista en virtud de
este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios vy
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC, por cada
dia de retraso de la Fecha de Terminacién con respecto a la Fecha
Prevista de Terminacién. El monto total de dafios y perjuicios no
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debera exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante
podra deducir dicha indemnizacién de los pagos que se adeudaren al
Contratista. El pago por dafos y perjuicios no afectara las
obligaciones del Contratista

Si después de hecha la liquidacién por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacién, el Supervisor debera
corregir en la siguiente estimacidon de obra los pagos en exceso que
hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidacion de
dafios y perjuicios. Se deberan pagar intereses al Contratista sobre el
monto pagado en exceso, calculados para el periodo entre la fecha
de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la
Sub cldusula 43.1 de las CGC.

Adicionalmente el Contratista debera pagar al Contratante en
concepto de multa:

(a) Por no contar con la Bitacora del Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras (CICH): al precio por dia establecido en las CEC. La
adquisicion de la Bitdcora corre por cuenta del Contratista.

(b) Por no contar con un rétulo que cumpla las especificaciones
técnicas solicitadas: al precio por dia establecido en las CEC. La
adquisicion e instalacion del roétulo corre por cuenta del
Contratista.

En los casos en que ello se estipule en las CEC, se pagard al Contratista
una bonificacién que se calculara a la tasa diaria establecida en las
CEC, por cada dia (menos los dias que se le pague por acelerar las
Obras, si fuere el caso) que la Fecha de Terminacion de la totalidad
de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminacidn. El
Supervisor deberd certificar que se han terminado las Obras de
conformidad con la Sub clausula 54.1 de las CGC aun cuando el plazo
para terminarlas no estuviera vencido.

El Contratante pagard al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC,
contra la presentacién por el Contratista de una Garantia Bancaria
Incondicional o una Fianza, emitida en la forma y por un banco o
aseguradora aceptables para el Contratante en los mismos montos y
monedas del anticipo. La garantia o fianza deberd permanecer
vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el
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monto de la misma serd reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengara intereses.

El Contratista deberd usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizacidon que se
requieran especificamente para la ejecucion del Contrato. El
Contratista deberd demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentacion de copias de las facturas u otros
documentos al Supervisor.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Notificacion de
la Resolucién de Adjudicacion y por el monto estipulado en las CEC,
emitida por un banco o compaiiia afianzadora aceptables para el
Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en
gue deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excedera en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

Una vez efectuada la recepcién final de las obras y realizada la
liquidacién del contrato, el Contratista sustituird la garantia de
cumplimiento del contrato por una garantia de calidad de la obra,
con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada.

Se le deducird a EL CONTRATISTA el impuesto conforme a la ley del
impuesto sobre la renta y su reglamento, en caso contrario, EL
CONTRATISTA  deberd acreditar ante EL CONTRATANTE, el
correspondiente pago a cuenta por concepto de Impuesto Sobre la
Renta de acuerdo a lo estipulado en la Ley, mediante Constancia
emitida por la Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEIl), debidamente
actualizada

51.4 El anticipo sera reembolsado mediante la deduccion de montos

52.1

proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracién del porcentaje de las Obras que haya
sido terminado. No se tomardn en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracién de los trabajos realizados,
variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidacion por dafos y perjuicios.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en
la Cotizacién se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de
trabajo sélo cuando el Supervisor hubiera impartido instrucciones
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previamente y por escrito para la ejecucion de trabajos adicionales
gue se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por
el Supervisor de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por
dia. El Supervisor debera verificar y firmar dentro de los dos dias
siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los
formularios que se llenen para este propdsito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios mencionados en la
Subcldusula 52.2 de las CGC.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia
las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan
de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras vy el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.

E. FINALIZACION DEL CONTRATO

54. Terminacion de las
Obras

55. Recepcion de las
Obras

54.1

54.2

55.1

55.2

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuard en forma
inmediata una inspeccidn preliminar, que acredite que las Obras se
encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se consignara en
Acta de Recepcidn Provisional suscrita por un representante del
Gerente de Obras, el Supervisordesignado y el representante
designado por el Contratista.

Entiéndase por terminacién sustancial la conclusidn de la obra de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que
procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio,
atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspeccién preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista efectie su requerimiento,
el Contratante procedera a su recepcidn provisional, previo informe
del Supervisor.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se dardn
instrucciones precisas al Contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefiale a la reparacidon o terminacion de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales.
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Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma
definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y revisiones
finales. Si asi procediere, previo dictamen del Supervisor, se
efectuard la recepcidn definitiva de la obra mediante acta suscrita de
manera similar a como dispone el articulo anterior.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcidn parcial por tramos
o partes de la obra un proyecto, la recepcidn provisional y definitiva
de cada uno de ellos se ajustard a lo dispuesto en los articulos
anteriores. Cuando asi ocurra, el plazo de la garantia de calidad
correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el
Contratista se contarad a partir de la recepcién definitiva de cada
tramo.

Hasta que se produzca la recepcién definitiva de las obras, su
custodia y vigilancia sera de cuenta del Contratista, teniendo en
cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal
efecto disponga el contrato.

El Contratista debera proporcionar al Supervisorun estado de cuenta
detallado del monto total que el Contratista considere que se le
adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras emitird un
Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificard cualquier
pago final que se adeude al Contratista dentro de los cincuenta y seis
(56) dias siguientes a haber recibido del Contratista el estado de
cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del
Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y
completo, el Gerente de Obras deberd emitir dentro de veintiocho
(28) dias una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o
adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista
volviese a presentar el estado de cuenta final adn no fuera
satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidird el monto que
debera pagarse al Contratista, y emitira el certificado de pago.

El 6rgano responsable de la contratacion deberd aprobar la
liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante,
debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacion
y mantenimiento actualizados, el Contratista los entregara en las
fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los
manuales de operacidn y mantenimiento a mds tardar en las fechas
estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Supervisor, éste
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retendrd la suma estipulada en las CEC de los pagos que se le

adeuden al Contratista.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra

parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero no

estaran limitados a los siguientes:

(a) Siel Contratista suspende los trabajos por veintiocho (28) dias
cuando el Programa vigente no prevé tal suspensidon y tampoco
ha sido autorizada por el Gerente de Obras;

(b) La suspension temporal de las obras por un plazo superior a
dos (2) meses sin que medien fuerza mayor o caso fortuito,
acordada por la Administracion;

(c) Ladisolucién de la sociedad mercantil Contratista, salvo en los
casos de fusidn de sociedades y siempre que solicite de manera
expresa al Contratante su autorizacidn para la continuacién de
la ejecucion del contrato, dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha en que tal fusion ocurra. El Contratante
podrd aceptar o denegar dicha solicitud, sin que, en este ultimo
caso, haya derecho a indemnizacidn alguna;

(d) La declaracién de quiebra o de suspension de pagos del
Contratista, o su comprobada incapacidad financiera y si se le
embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o
materiales que se utilicen en la elaboracidn de los trabajos
contratados o cualquier suma que deba pagarse por este
contrato, si el monto del embrago le impidiere cumplir con las
obligaciones contractuales.

(e)  El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del
plazo de cuatro (4) meses si no se establece en las CEC un plazo
menor

(f)  Si el Supervisorle notifica al Contratista que, el no corregir un
defecto determinado constituye un caso de incumplimiento
fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a
corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el
Supervisoren la notificacion;

(g) La falta de constitucidon de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demds garantias a cargo del Contratista
dentro de los plazos correspondientes;

(h)  Si el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en
el Contrato;

(i) La evidente negligencia por parte del Contratista en la
ejecucion de los trabajos requeridos debido a la insuficiente
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mano de obra, falta de equipo o materiales necesarios para
cumplir con el programa de trabajo aprobado para asegurar la
conclusion del contrato en el tiempo estipulado y si el
Contratista ha demorado la terminacién de las Obras por el
numero de dias para el cual se puede pagar el monto maximo
por concepto de daiios y perjuicios, segun lo estipulado en las
CEC.

(j)  Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcién al competir por el Contrato o en su

ejecucion, conforme a lo establecido la Cldusula 59 de estas
CGC.

(k) Si el Contratista rehusare proseguir o dejare de cumplir con
cualquiera de las obligaciones contraidas en este contrato en
forma parcial o total con la diligencia necesaria para cumplir
con el programa de trabajo aprobado y asegurar su
terminacion dentro del plazo establecido o cualquier
ampliacidn que se le conceda.

()  Lafalta de correccidn de defectos de disefio cuando éstos sean
técnicamente inejecutables;

El Contratante o el Contratista podrdn terminar el Contrato también

en los siguientes casos:

(a) La suspension definitiva de las obras o la suspensién temporal
de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso
de fuerza mayor o caso fortuito;

(b) La muerte del Contratista individual, salvo que los herederos
ofrezcan concluir con el mismo con sujecidon a todas sus
estipulaciones; la aceptacién de esta circunstancia sera
potestativa del Contratante sin que los herederos tengan
derecho a indemnizacidn alguna en caso contrario.

c) Cualquier otra disposicion establecida en la Ley de Contratacion
del Estado y demas leyes aplicables al caso.

No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el Contrato

en cualquier momento por motivos de interés publico o las

circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza
mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecucion.

Cuando se presentaren divergencias entre las partes contratantes se
intentard solucionar mediante el didlogo y la rescisién del contrato se
efectuard sin mas tramite judicial o administrativo, que la emisién de
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un acuerdo municipal por parte de la Corporacién Municipal del
Distrito Central.

Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberd suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas Contratistas por participar o participando en
procedimientos de contratacién, incluyendo, entre otros,
solicitantes, Contratistas, Contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo  sus respectivos funcionarios, empleados vy
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el
proceso de selecciéon y las negociaciones o la ejecucién de un
contrato. Los actos de fraude y corrupcién estan prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado
Hondurefio tendran el derecho revisar a los Contratistas,
proveedores, Contratistas, sub Contratistas, consultores vy
concesionarios sus cuentas Yy registros y cualesquiera otros
documentos relacionados con la presentacién de cotizaciones y con
el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por
auditores designados por el Contratante, o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio. Para estos efectos, el Contratista y sus
sub Contratistas deberan: (i) conserven todos los documentos vy
registros relacionados con este Contrato por un periodo de tres (3)
afnos luego de terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii)
entreguen todo documento necesario para la investigacion de
denuncias de fraude o corrupcion, y pongan a la disposicion del
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio, los empleados o agentes del Contratista y sus sub
Contratistas que tengan conocimiento del Contrato para responder
las consultas provenientes de personal del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio o de cualquier
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado
para la revision o auditoria de los documentos. Si el Contratista o
cualquiera de sus sub Contratistas incumple el requerimiento del
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisiéon del
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asunto por éstos, el Contratante o la respectiva instancia de control
del Estado Hondurefio bajo su sola discrecion, podra tomar medidas
apropiadas contra el Contratista o sub Contratista para asegurar el
cumplimiento de esta obligacién.

59.3 Los actos de fraude y corrupcién son sancionados por la Ley de

60.1

60.2

61.1

62.1

Contratacién del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
pudiera incurrir conforme al Cédigo Penal.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor deberd emitir un certificado en el que
conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emisidn de dicho certificado y menos el valor de las
Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin
menoscabo de las acciones que procedan para la indemnizacién por
dafios y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que
se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que
debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituira una deuda
a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Gerente de Obras deberd emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriaciéon del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos
los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta,
los Equipos, las Obras provisionales y las Obras incluidas en
estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la
Liquidacion, se consideraran de propiedad del Contratante.

Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de una
guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de
control del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras debera
certificar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso,
el Contratista deberd disponer las medidas de seguridad necesarias
en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible
después de recibir este certificado. En caso de imposibilidad de
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cumplimiento, deberd pagarse al Contratista todos los trabajos
realizados antes de la recepcidon del certificado, asi como de
cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se
hubieran adquirido compromisos.

El Contratista deberd tomar por su cuenta absolutamente todas las
prevenciones del caso, con el propdsito de preservar el medio
ambiente y la salubridad de las zonas de influencias durante la
ejecucion de los trabajos, asi como todas las medidas de seguridad
gue salvaguarden al personal que trabaja en la zona de las obras y
todas aquellas personas que circulen por las mismas. Si los dafios
causados por negligencia de El Contratista no son reparados por éste
cuando se lo requiera El Contratante, sus costos seran deducidos de
la estimacion o pago pendiente. - Ademas El Contratista obtendra a
su costo chalecos de seguridad para el uso de personal de campo que
laborard en el proyecto; vallas de seguridad y rétulos, que portara el
equipo a utilizar en el proyecto; todos los implementos anteriores
deberdn reunir las especificaciones exigidas por El Contratante.

64.1 El Contratista tendra la obligacidn de inscribir en la CAmara Hondurefia

de la Industria de la Construccién (CHICO) el presente Contrato, de
igual forma debera acreditar ante la Direccién de Control y
Seguimiento de la AMDC dicha inscripcién para dar cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 35 de la Ley de Contratacién del Estado

65.1 Son causas de rescision de contrato:

a. La falta de cumplimiento por parte de El Contratista de cualquiera de

los alcances de los servicios sin explicacion que satisfaga los intereses
de LA ALCALDIA MUNICIPAL;

El incumplimiento por parte del Contratista en la entrega de la obra
objeto de este contrato;

Por voluntad expresa de las partes

d. Por falta de cumplimiento de cualquiera de las cldusulas de este

contrato

Por aplicaciéon de lo establecido en el Articulo 78 del Decreto
Legislativo No. 180-2018 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
Republica) el que literalmente dice: “En todo Contrato financiado con
fondos externos, la suspensién o cancelacion del préstamo o
donacién, podra dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato, sin
mas obligacion por parte del Sector Publico, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la rescision o resolucién del Contrato.
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lgual sucederd en caso de recorte presupuestario de fondos
nacionales que se efectden por razén de la situacion econdmica y
financiera del pais, la estimacidn de la percepcién de ingresos menor
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de
emergencia
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CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

A. DISPOSICIONES GENERALES

CGC 1.1 (a)

En el presente Contrato no se prevé Conciliador.

CGC 1.1 (p)

Representante autorizado del Contratante:
SENOR NASRY JUAN ASFURA ZABLAH
Alcalde Municipal del Distrito Central

La direccién del Contratante:

Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)

Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos (GLCSI),
Edificio Ejecutivo, 1°. piso, frente al Hospital y Clinicas Viera

avenida Coldn, barrio El Centro

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.

e-mail: licitaciones@amdc.hn

Tel. (504) 2222-0870

CGC 1.1 (s)

La fecha prevista de terminacion de la totalidad de las Obras es sesenta (60)
dias contado a partir de la orden de inicio

Si se retrasa en el tiempo estipulado del contrato se le aplicard una multa del
cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) del monto del contrato por dia
segun lo estipulado en la Ley de Contratacion del Estado y la Disposiciones
Generales de Presupuesto para el 2019.

CGC 1.1 (v)

El Gerente de Obras es la Direccion nombrada por el contratante, cuyo
nombre se indica en las CEC, responsable de la administracién del contrato.

El Gerente de Obras es la Direccion de Control y Seguimiento.

CGC 1.1 (x)

Se ubica en la Col. Kennedy, contiguo a la posta policial y en la calle de acceso
a la Cruz Verde y en el area comun atrds de estas instalaciones, Tegucigalpa,
M.D.C.

CGC 1.1 (aa)

La Fecha de Inicio serd la indicada por la Direccién de Control y Seguimiento

CGC 1.1 (ee)

El proyecto consiste en la construccién de un adoquinado en un area de
1036.42 m2, donde en aras de una sana economia se ha decidido utilizar
adoquin recuperado por la AMDC desmontados de varios sitios del distrito
central, de igual manera se comprobd que es de buena calidad, que cuenta
con un buen estado fisico y con existencia suficiente para cubrir el area
indicada, lo que garantiza la disponibilidad para la ejecucidn del proyecto, se
construirdn sus respectivas soleras de confinamiento perimetral vy
transversales. También la construccidn de una losa de concreto de 12 cm de
espesor con un area de 4.65 m2, para rampas de acceso.
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CGC1.1

Se adiciona:

(ff) La Supervision es la persona o profesional certificado a quien designa el
Gerente de Obras, con notificacién al contratista, para actuar como supervisor
responsable en las labores de campo, para que se sigan las normas técnicas
durante la construccioén, dirigir y vigilar la obra asegurandose que cumple con
las leyes, reglamentos y normas técnicas aplicables en la materia, ejerciendo
seguimiento y control en todo momento; pero, las Ordenes de Cambio, las
Modificaciones a los contratos se realizaran previa aprobacion del Gerente de
Obras.

CGC2.1

Se agrega: El Supervisor proporcionara aclaraciones a las consultas sobre estas
CGC con la debida aprobacidn del Gerente de Obras.

CGC2.2

Las secciones de las Obras con fechas de terminacidon distintas a las de la
totalidad de las Obras son: N/A

CGC 2.3 (i)

a) Orden de Inicio
b) Garantias

¢) Modificaciones al documento base si las hubieren.

CGC8.1

Lista de otros Contratistas.

CGCI.1

Personal Clave: Un Residente

CGC13.1

El Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del
Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha
de Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, los
siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

(a) pérdida o dafios a las obras, planta y materiales;

(b) pérdida o dafios a los equipos;

(c) pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las obras, planta,
materiales y equipos) relacionada con el contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

CGC13.2

Cuando el Gerente de Obras asi lo solicite, el Contratista debera presentar, para
su aprobacidn, las pélizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio.
Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o
perjuicios ocasionados.

Sin menoscabo de lo anterior, el Gerente de Obras en cualquier momento
durante el periodo de ejecuciéon de las obras podra pedir los seguros
mencionados en el parrafo anterior.
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CGC14.1 Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: No es Obligatorio.
CGC15.1 Se agrega: El Supervisor respondera a las consultas sobre las CEC con la debida
aprobacion del Gerente de Obras.
CGC21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesidn del Sitio de las Obras sera(n) la indicada
por la Direccidn de Control y Seguimiento
CGC 26.1 Contra la resolucién del Contratante procederd la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.
B. CONTROL DE PLAZOS
CGC27.1 El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Supervisor
dentro de quince (15) dias a partir de la fecha de la Notificaciéon de la
Resolucién de Adjudicacién.
CGC27.3 Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de Las indicadas por la
Direccidn de Control y Seguimiento.
El monto que sera retenido por la presentacién retrasada del Programa
actualizado sera de QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 (L. 500.00)
C. CONTROL DE LA CALIDAD
CGC35.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: doce (12) meses contados a
partir de la Fecha de Terminacion.
D. CONTROL DE COSTOS
CGC46.1 La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.
CGC47.1 No aplica
CGC48.1 El monto de la indemnizacién por dafos y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del cero punto treinta y seis por ciento (0.36 %)del Precio final del
Contrato por dia de atraso.
El monto maximo de la indemnizacidn por dafios y perjuicios para la
totalidad de las Obras es del cinco por ciento (5 %), no sera superior en su
conjunto al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.
48.3 (a) Por no contar con la Bitacora del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras

(CICH): Quinientos Lempiras Exactos (L.500.00) diarios contados a partir de
la Orden de Inicio. La adquisicion de la Bitacora corre por cuenta del
Contratista.
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48.3 (b) Por no contar con un rétulo que cumpla las especificaciones técnicas
solicitadas: Quinientos Lempiras Exactos (L.500.00) diarios contados a partir
de la Orden de Inicio. La adquisicién e instalacion del rétulo corre por cuenta
del Contratista.

CGC50.1 El pago (Los pagos) por anticipo sera(n) de: no aplica

CGC51.1 El monto de la Garantia de Cumplimiento es quince por ciento (15 %) del monto
total del Contrato.

CGC51.2 El Contratista deberd presentar Garantia de Calidad por doce (12) meses de
duracién a partir de la fecha del Acta de Recepcién Definitiva de la Obra.

E. FINALIZACION DEL CONTRATO

CGC58.3 Se agrega:

d) Por mutuo acuerdo.

CGC57.1 Los planos actualizados finales deberdn presentarse a la Direccidn de Control
y Seguimiento si esta fuere necesaria dentro del término de 5 dias calendarios
después de haber finalizado la obra solicitada/ NO APLICA

CGC57.2 La suma que se retendra por no cumplir con la presentacidon de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operacién y mantenimiento en la
fecha establecida en las CGC 57.1 la Direccion de Control y Seguimiento
retendrd un porcentaje de 20% de la ultima estimacion.

CGC 58.2 (i) El nimero maximo de dias es: 30 dias calendario.

CGC58.4 En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectue por

razon de la situacion econdmica del pais, la estimacién de la percepcion de
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades
imprevistas o de emergencia, se puede dar lugar a la rescision o resolucion del
contrato sin mas obligacién por parte de la Alcaldia Municipal del Distrito
Central (AMDC), que al pago de las obras ya ejecutadas a la fecha de vigencia
de la rescision o resolucién del contrato.
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Apéndice “A”

REQUISITOS EJECUTOR INDIVIDUAL

ESTIMACIONES

Requisitos exclusivamente para la estimacion N°1:

A.

El contratista debera contratar una pdliza de seguro segun lo enunciado en la cldusula N°13
de las Condiciones generales del contrato, el cual presentara antes de la aprobacién de la
orden de inicio.

Informe Preliminar del proyecto para la estimacién N°1.

Informe del uso del anticipo (Cuando aplique, ver numeral N°6 de los requisitos).

Los contratistas deben respetar el orden y los requisitos de todos documentos enumerados a

continuacidn, su forma de presentacion debe ser preferiblemente en un folder y fasteners (lado

izquierdo) con su ORIGINAL junto con un juego de COPIA ADICIONAL:

1.- Solicitud para tramite de estimacion, indicando nombre del proyecto, N° de contrato, cddigo,

periodo y monto. Dirigido al Ing. Manuel Alberto Membrefio (Director de Control y Seguimiento).

2.- Documentacion Requerida:

A.

m m o 0O

Recibo original de cobro (factura) de acuerdo al régimen de facturacién SAR, de estimacion
indicando nombre, cédigo del proyecto y nimero de contrato, debe presentarse por el
monto bruto a recibir. (Firmado y sellado).

Recibo de cobro normal en hoja membretada del contratista, (en caso de haber solicitado

anticipo, desglosar las cantidades) el recibo debe presentarse por el monto neto a recibir.

(Firmado y sellado).

Cuadro de estimacion.

Estado financiero y fisico del proyecto

Memoria de calculo.

Resumen fotografico firmado y sellado por el supervisor (En fisico minimo 8 fotografias a
color)

Fotografia del ROTULO DEL PROYECTO instalado en todas las estimaciones.

Cronograma actualizado mensualmente (Utilizando el programa Microsoft Project)
Cambios realizados en la estructura presupuestaria del proyecto. (Ordenes de cambio con
su respectiva justificacion de orden de cambio).

En la dltima estimacion debera presentar:

= Planos Finales del proyecto (Utilizando el programa AutoCAD)

= Cuadro detalle de conciliacién final de obra ejecutada.

= Reporte de medicidon en campo y correccidn de defectos (Antes, durante y después).

= Acta de recepcion definitiva ORIGINAL.
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3.- Informacion contractual y fianzas bancarias:

Fotocopia del contrato.

Fotocopia de orden de inicio. (se debera notificar por escrito a la Direccidn la fecha en que
iniciaran las obras y si sera por cuenta y riesgo).

Fotocopia de Fianza de Anticipo (Vigente) o nota de Renuncia al Anticipo cuando aplique,
dirigido al Ing. Manuel Alberto Membrefio (Director de control y seguimiento).

Fotocopia de Fianza de Cumplimiento. (Vigente)

Fotocopia de fianza de calidad de obra (Ultimo pago).

4.- Informacion general:

6 mMmooO® >

Copia de Identidad del contratista

Copia de solvencia Municipal del contratista

Escritura como comerciante individual.

Constancia de Pagos a cuenta de la SAR. (Vigente)

Permiso de operacién del contratista

Constancia de Volumen de ventas o copia del recibo de pago del banco (debera estar al dia).
Constancia de inscripcién de proyecto en la cdmara Hondurefia de la Industria y de la
construccién. (CHICO). ORIGINAL primer pago o anticipo y en las subsiguientes estimaciones
se adjuntara copia.

5.- Informacion de Supervisidon

A.
B.

Informe de respaldo de la supervisidn, con fotos a color (minimo 8 fotografias)
Hojas de Bitacora (color Amarillas en orden correlativo)
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F4. Formulario de Garantia de Fiel Cumplimiento
[GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

[Insertar nombre de aseguradora o banco]
[GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO N°: [insertar numero de
poliza]
FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emision]
AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente]
DIRECCION Y TELEFONQO: [insertar direccion y teléfono del oferente]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se
extiende la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o
caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas,
responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el
[Afianzado/Garantizado]y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre
del proyecto]”, ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en letras
y en nameros].

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de la
vigencia).

BENEFICIARIO: [insertar nombre del 6rgano contratante]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantia sera ejecutada por el valor
total de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompafiada de una resolucion
firme de incumplimiento, sin ningln otro requisito, pudiendo requerirse su ejecucién en
cualquier momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantia/Fianzal].

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [insertar ciudad],
Municipio de [insertar municipio], a los [insertar dia] del mes de [insertar mes] del afio
[insertar afo].

FIRMA AUTORIZADA
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F5. Formulario de Garantia de Buen Manejo de Anticipo
[GARANTIA/FIANZA] DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO

[Insertar nombre de aseguradora o banco]
[GARANTIA/FIANZA] DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO N@: [insertar numero de pdliza]
FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emisién]
AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente]
DIRECCION Y TELEFONQO: [insertar direccion y teléfono del oferente]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se
extiende la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], invertira el monto del
ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado
al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el
nombre del proyecto]”, ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en letras
y en nameros].

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de la
vigencia).

BENEFICIARIO: [insertar nombre del 6rgano contratante]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantia serd ejecutada por el valor
total de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompafiada de una resolucion
firme de incumplimiento, sin ningun otro requisito, pudiendo requerirse su ejecucién en
cualquier momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantia/Fianza].

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [insertar ciudad],
Municipio de [insertar municipio], a los [insertar dia] del mes de [insertar mes] del afio
[insertar afio].

FIRMA AUTORIZADA
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F6. Formulario de Garantia de Calidad de las Obras
[GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD DE LAS OBRAS

[Insertar nombre de aseguradora o banco]
[GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD DE LAS OBRAS Ne: [insertar numero de poéliza]
FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emisién]
AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente]
DIRECCION Y TELEFONQO: [insertar direccion y teléfono del oferente]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se
extiende la garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre
del proyecto]”, ubicado en [indicar la ubicacion], Construido/entregado por [indicar el
nombre del Afianzado/Garantizado].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en letras
y en nameros].

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de la
vigencia).

BENEFICIARIO: [insertar nombre del 6rgano contratante]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantia sera ejecutada por el valor
total de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompafiada de una resolucion
firme de incumplimiento, sin ningln otro requisito, pudiendo requerirse su ejecucién en
cualquier momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantia/Fianza].

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [insertar ciudad],
Municipio de [insertar municipio], a los [insertar dia] del mes de [insertar mes] del afio
[insertar afio].

FIRMA AUTORIZADA
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F7. Declaracion jurada sobre prohibiciones e inhabilidades

Yo [indicar nombre del oferente], mayor de edad, de estado civil [indicar estado civil del oferente],

de nacionalidad [indicar nacionalidad del oferente], con domicilio en [indicar domicilio (ciudad o

municipio y departamento del oferente] y con tarjeta de identidad/pasaporte N°. [Indicar niUmero

de tarjeta de identidad o de pasaporte del oferente] actuando en mi condicién de oferente
individua, por la presente HAGO DECLARACION JURADA:

Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones

o inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacién del Estado, que a

continuacion se transcriben:

“ARTiCULO 15.

Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la Administracién, las

personas naturales o juridicas, hondureiias o extranjeras, que teniendo plena

capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia econdmica y financiera y su idoneidad

técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias

siguientes:

1)

Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la
propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito,
negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones publicas,
malversaciéon de caudales publicos o contrabando y defraudacién fiscal,
mientras subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o
representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a
nombre o en beneficio de las mismas;

DEROGADO;

Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no
fueren rehabilitados;

Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los
Poderes del Estado o de cualquier institucion descentralizada, municipalidad
u organismo que se financie con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto
en el Articulo 258 de la Constitucion de la Republica;

Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la
resolucién firme de cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la
suspension temporal en el Registro de Proveedores y Oferentes en tanto dure
la sancidn. En el primer caso, la prohibicién de contratar tendra una duracidn
de dos (2) afos, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de
resolucién en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicién de
contratar serd definitiva;

Ser cényuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los
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funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la evaluacidn de las
cotizaciones, la adjudicacion o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen
funcionarios o empleados publicos que tuvieren influencia por razén de sus
cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los
procedimientos de seleccién de oferentes. Esta prohibicion se aplica también
a las compaiiias que cuenten con socios que sean cényuges, personas
vinculadas por unidon de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que
se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempefien, puestos de
direccidén o de representacion personas con esos mismos grados de relaciéon
o de parentesco; y,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los
procedimientos de contratacion o haber participado en la preparacion de las
especificaciones, planos, disefios o términos de referencia, excepto en
actividades de supervision de construccion.

Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Articulo

anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia,

los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios
de igual rango de las Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de

Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la Republica, el Contralor y

Subcontralor General de la Republica, el Director y Subdirector General Probidad

Administrativa, el Comisionado Nacional de Proteccion de los Derechos Humanos,

el Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las

Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de

las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales

en el ambito de la contratacién de cada Municipalidad y los demas funcionarios o

empleados publicos que por razéon de sus cargos intervienen directa o

indirectamente en los procedimientos de contratacién.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de [indicar ciudad], Departamento de [indicar

departamento], a los [indicar fecha en letras] ([indicar fecha en nimeros]) dias de mes de [indicar

mes] de [indicar afo en letras] ([indicar afio en nimeros]).

Firma:

Esta declaracidon jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante notario (En caso

de autenticarse por notario extranjero debe ser apostillado).
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F.8 DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO

Yo [indicar nombre del oferente], mayor de edad, de estado civil [indicar estado civil del oferente],
de nacionalidad [indicar nacionalidad del oferente], con domicilio en [indicar domicilio (ciudad o
municipio y departamento del oferente] y con tarjeta de identidad/pasaporte N°. [Indicar niUmero
de tarjeta de identidad o de pasaporte del oferente] actuando en mi condicién de representante
legal de [Indicar el nombre del oferente / en caso de consorcio indicar al consorcio y a los oferentes
qgue lo integran]; por medio de la presente ratifico el cumplimiento en cuanto a la utilizacién del
equipo minimo requerido para la ejecucién del proyecto con Cédigo Ne 2594, “Construccion de
adoquinado de calles y estacionamiento en colonia Kennedy”, de acuerdo al listado indicado en la
Seccién lll, Formularios, y dar cumplimiento con todas las condiciones y estipulaciones que se
deriven de la contratacion objeto de esta licitacion.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de [indicar ciudad], Departamento de [indicar
departamento], a los [indicar fecha en letras] ([indicar fecha en nimeros]) dias de mes de [indicar
mes] de [indicar afo en letras] ([indicar afio en nimeros]).

Firmay sello:
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Croquis de ubicacién
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Fotografias del proyecto:

Proyecto: CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE CALLES Y
ESTACIONAMIENTO EN COLONIA KENNEDY.

Fecha: Junio 2019

Se muestra parte del parqueo y calle, a nivel de terraceria y en mal estado debido
a las lluvias.

Proyecto: CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE CALLES Y
ESTACIONAMIENTO EN COLONIA KENNEDY.

Fecha: Junio 2019

En la imagen se muestra otra parte del drea de parqueo que requiere adoquinado.
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Proyecto: CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE CALLES Y
ESTACIONAMIENTO EN COLONIA KENNEDY.

Fecha: Junio 2019

Se muestra parte de las dreas a adoquinar

Proyecto: CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE CALLES Y
ESTACIONAMIENTO EN COLONIA KENNEDY.

Acceso vehicular al parqueo de la cruz verde
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SECCION V - ESPECIFICACIONES TECNICAS
PREVISIONES GENERALES

La supervisidon tendra a su cargo las decisiones sobre todas las cuestiones que puedan surgir,
como calidad y aceptabilidad de los materiales surtidos, forma de ejecucion y desarrollo de
la obra, interpretacion de las especificaciones, y el cumplimiento satisfactorio del contrato
por parte del contratista.

El contratista debera también, coordinar sus actividades con instituciones como el Servicio
Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA), la Empresa Nacional de
Energia Eléctrica (ENEE), la Empresa Hondurefa de Telecomunicaciones (HONDUTEL).

El contratista serd responsable de tomar todas las precauciones necesarias a fin de no
romper o destruir cualquier instalacidon de servicio publico, durante cualquier proceso o
etapa de la construccién. Antes de proceder deberd contactarse con las instituciones
anteriormente mencionadas.

El contratante, en ningln caso reconocera gastos al contratista por reparaciones o
reposiciones, salvo cuando hayan sido previamente identificados y planificados y sea el
asunto absolutamente insalvable y necesario para la ejecucion de las obras y en todo caso
aprobado por el supervisor.

PROTECCION Y RESTAURACION DE PROPIEDADES Y JARDINES

El contratista tendrd la responsabilidad de preservar cualquier propiedad, publica o privada.
Debera proteger contra alteraciones y dafios a todos los monumentos y limites de
propiedad hasta que la supervisién atestiglie o bien rinda informe de su localizacidn,
estableciendo las referencias adecuadas.

Durante el proceso de la obra, el contratista sera responsable de todo dafio o perjuicio
ocasionado a cualquier propiedad como resultado de cualquier accién, omisién, negligencia
o conducta impropia en la ejecucion del trabajo. Serd responsable de todo dafio o perjuicio
debido a trabajos o materiales defectuosos. La reparacion o restitucion de propiedades
danadas o perjudicadas deberd correr por cuenta del contratista, y ser similar o igual a la
existente antes de que se ocasione el dafio o perjuicio.
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1. TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL

Unidad: ML
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en el trazado y marcado con nivel. El terreno debera estar limpio,
retirados los escombros y cualquier otro elemento que interfiera en el desarrollo del rubro.
Por medio de puntos referenciales exteriores se hara una continua comprobacion de
replanteo y niveles. Las cotas para la estructura se deberdn determinar con aparatos de
precisién y cinta métrica.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
La ejecucidén de esta actividad deberad satisfacer ciertas consideraciones como ser:

El contratista debera limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios
producto de esta actividad.

Requiere mano de obra calificada (Topdgrafo), y no clasificada (Cadenero) y herramienta
Menor. Se utiliza equipo topografico: estadia y teodolito.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por trazado y marcado con nivel, sera el nimero de
metros lineales cuantificados en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los
trabajos descritos en esta especificacion.

2. EXCAVACION COMUN

Unidad: M3
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Consiste en el corte del terreno por medio de equipo en suelos que no requieren el uso de
explosivos, para obtener los niveles apropiados para la construccién de las obras de
infraestructura, verificados y aprobados por la supervision.
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CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTO

Se considera, equipo, mano de obra, herramientas y operaciones conexas para el costo de
la actividad.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medird el volumen, se pagara por metro ctbico de excavacién ejecutado en
obra, de trabajos ordenados y aprobados por la supervision.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de
obra, equipo, herramientas y operaciones conexas necesarias para ejecutar la actividad.

3. ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO
Unidad: M3/ KM

Descripcion de la Actividad

Estos trabajos consistirdn en el acarreo de material de desperdicio con volqueta cargado
con equipo manual o maquinaria, producto de la excavacion, demoliciones u otro tipo de
materiales del proyecto, el material de desperdicio serd transportado en volquetas y se
procederd a botarlos a los lugares municipales autorizados para el cual se ha considerado
una distancia de diez (10) kildmetros, mismos que también seran verificados y aprobados
por la supervision para evitar contaminaciones ambientales, sedimentaciones en cauces de
rios o quebradas u otros.

CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTOS

Este trabajo de acarreo de material de desperdicio, requiere de mano de obra no calificada,
cargadora, volqueta y herramienta menor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio, sera el nimero
de metros cubicos / kildmetros medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de
obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos
en esta especificacion.
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4. CONFORMACION DE SUB RASANTE

Unidad: M2
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

El trabajo consiste en escarificar, homogenizar, humedecer, conformar, compactar y afinar
la sub rasante de las calles que se van a adoquinar.

Después de escarificar, el material resultante se deberd humedecer, homogenizar,
conformar, afinar y compactar obteniendo el bombeo especificado (2%). De igual forma una
densidad minima del 95% del Proctor Standard de la AASHTO. Este porcentaje de
compactacion sera revisado por el supervisor, realizando una prueba de densidad en el sitio.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por la conformacién de la sub rasante sera el nimero de
metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.

5. SUB BASE

Unidad: M3
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Este trabajo consiste en la colocacién de material selecto con la humedad requerida;
conformacidn y compactacién, de acuerdo con el espesor total indicado o el establecido por
el supervisor.

Esta actividad incluye la adquisicion, escarificacidn, colocacion, conformacion, afinamiento
y compactacion del material de esta especificacion, y/o las drdenes impartidas por la
supervision de los trabajos. El espesor indicado sera de 10 cm.

La actividad comprende las siguientes operaciones:

° Acondicionamiento granulométrico y de plasticidad.
° Colocacion del material selecto.
° Distribucion, compactacién y refino.
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MATERIALES:

Los materiales incorporados en la obra consisten basicamente en materiales pétreos o
granulares y agua.

Los agregados deben ser de caracteristicas uniformes, libres de terrones de arcilla, materia
orgdanica u otros elementos indeseables, obtenidos en un banco de préstamo y aprobados
por el supervisor previo a la ejecucién de los ensayos que sustenten el cumplimiento de las
especificaciones de calidad aqui definidas.

Los materiales deben cumplir con las siguientes caracteristicas:
REQUISITOS PARA LOS MATERIALES
CARACTERISTICA EXIGENCIA NORMATIVA /OBSERVACIONES

El que sea mayor debe ser separado ya sea por tamizado en el banco de material o segln
lo autorice la supervision.

Porcidn retenida en tamiz N2 2 100% en peso
Porcion retenida en tamiz N2 4

(4.75 mm) 40 - 65% en peso

Porcion que pasa el tamiz N2 200

(0.075 mm) 10 - 15% en peso AASHTO T 11
Porcidn que pasa el tamiz N2 40

(0.425mm)

Limite liquido menor de 35

indice de Plasticidad entre 6y 12

AASHTO T 89

AASHTO T 90

Abrasion desgaste Los Angeles Menor del 40 % AASTHO T-96

Valor soporte relativo CBR > 20 % AASHTO T 193

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:

- SENALIZACION:

Durante la ejecucién de esta actividad, el contratista debe proveer la sefializacién del tipo
preventivo y regulatoria necesaria para brindar seguridad a los usuarios. La cantidad de
sefiales deben estar en funcion de los frentes de trabajo desplegados diariamente a lo largo
de la via y las caracteristicas de las mismas deben corresponder a las indicadas en las
especificaciones de sefialamiento correspondientes. Cualquier accidente ocurrido en la via
o problema derivado de la falta o insuficiencia del sefialamiento es responsabilidad

exclusiva del contratista.
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La responsabilidad del contratista para el mantenimiento de transito y seguridad vial se
inicia con la orden de inicio al contratista. El periodo de responsabilidad abarcara hasta el
dia de la entrega final de la obra a la AMDC.

COLOCACION DEL MATERIAL SELECTO:

El material selecto a utilizar debe ser colocado esparciéndolo sobre la superficie
previamente acondicionada. En el caso de que sea necesario la mezcla de dos o mas
materiales provenientes de diferentes bancos se debe proceder con las motoniveladoras a
formar camellones de material de balasto a lo largo del tramo. Se deben mezclar los
materiales pasandolos de un lado a otro de la superficie de rodadura del tramo, hasta que
el material mezclado sea homogéneo. Este material debe ser extendido mediante el uso de
motoniveladoras u otros equipos, capaces de esparcir el material de acuerdo a los
requerimientos de pendiente y coronamiento, con los espesores y anchos especificados.
Durante estos procedimientos deben eliminarse todas las particulas de tamafio mayor al
especificado y sin permitir la segregacién del mismo, se debe, ademas, humedecer el
material hasta proporcionarle la humedad dptima de compactacion.

El espesor total de la capa de sub base no debe de ser menor de diez centimetros (20 cm -
8”).

Estas caracteristicas deben ser comprobadas en un tramo de prueba.

REQUISITOS DE COMPACTACION:

El material compactado debe tener un contenido de humedad que no difiera en mas o
menos dos por ciento (2%) de la humedad éptima de compactacion y debe alcanzar por lo
menos el ciento por ciento (100%) de la densidad mdaxima determinada por la prueba
AASHTO T 99 (Proctor Estandar).

La compactacién debe comenzar en los bordes y avanzando hacia el centro del tramo a
pavimentar y debe continuar hasta que todas las capas queden compactadas en todo su
ancho y espesor, con las densidades sefialadas anteriormente. Cada capa debe ser nivelada
con equipo apropiado para asegurar una compactacién uniforme, y no debe proseguirse la
compactacion de una nueva capa, hasta que la anterior llene los requisitos de compactacién
especificados. El control de densificacidn se debe realizar mediante pruebas de humedad y
densidad en forma paralela a la ejecucidén de los trabajos de construccidn. Estas pruebas
deben realizarse en forma inmediata a la terminacion de los procesos de afinamiento y
nunca después de transcurrir de un dia.

La compactacién se debe comprobar en el campo, con pruebas espaciadas como maximo
cada cincuenta metros (50 m) de longitud, de preferencia mediante el método AASHTO T
191 (ASTM D 1556).

LIMITACIONES PARA LA EJECUCION:

No debe dejarse sin cubrir la sub rasante una vez conformada en un periodo mayor de cinco
(5) dias, de transcurrir un tiempo mayor a este sin cubrir dicha sub rasante, sera necesaria
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la aprobacion de la supervisidon, quien determinara si las condiciones de esta son éptimas
para la colocacion del material.

CONSERVACION:

Durante el proceso constructivo y hasta completar la superficie de rodadura, se debe
mantener la superficie de la sub rasante libre del estancamiento de agua. Cuando por
razones imputables al contratista, se le causen deformaciones indebidas a la superficie de
rodadura, ésta se debe reparar de manera satisfactoria por cuenta del contratista. Durante
el proceso y hasta completar la superficie de rodadura, se debe mantener la superficie de
la calle libre de estancamiento de agua.

METODO DE MEDICION Y PAGO:

MEDICION: La medicién de esta actividad serd en metros cubicos de la capa de material
selecto colocado terminado, con aproximacién de dos decimales, debidamente construidos
por el contratista y aceptados por la supervision. El volumen serd calculado por
procedimientos analiticos. Para el calculo, la dimension longitudinal debe ser la realmente
cubierta por la capa; la dimensidn transversal debe ser el ancho de la calzada de acuerdo a
la seccion aprobada por la supervision, medida previa a la colocacién del material y el
espesor ordenado por la supervision. El contratista estd obligado a colocar el espesor
ordenado, de no ser asi, deberda completarlo por su cuenta hasta alcanzar el espesor
requerido.

PAGO: El pago se hara por el nimero de metros cubicos, medidos como se indica
anteriormente, al precio unitario de contrato para el item correspondiente, con la humedad
requerida, compactado y afinado, pago que constituird plena compensacién por los
materiales y por toda la mano de obra, equipo, herramientas y demas tareas insumos e
imprevistos necesarios para completar este concepto, tal como se especifica en estos
documentos o como sea ordenado por la supervisién y que no reciba pago directo en otro
item del contrato.

6. INSTALACION DE ADOQUIN

Unidad: M2
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad consiste en la instalacién del adoquin; después de la sub-base se colocard una
cama de arena de 5 cm de espesor, la que debe ser esparcida y nivelada de manera
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cuidadosa, sin compactarla, tratando de no caminar sobre la superficie que estd lista para
colocar el adoquin. El suministro de adoquin lo proporcionara la AMDC.

CONSIDERACIONES DEL ANALISIS DE COSTO

Se considera el suministro y colocacién de la cama de arena, la mano de obra en la
instalacion del adoquin, y el traslado desde el plantel de la AMDC ubicado en la Col. 21 de
Octubre al sitio de la obra.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medird por area. La cantidad a pagarse serd el nimero de metros cuadrados
de instalacion de adoquin medidos en la obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.

7. SOLERA DE CONFINAMIENTO 15X15, 3#3, #2@20CM. CONC 1:2:2

Unidad: ML
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras de
concreto de 15 x 15 cm, que serviran para el confinamiento del adoquinado; armadas con
3 varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 20 cm. El concreto debe fabricarse sobre una
superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando después el agua en pequenas cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza alguna,
debera tener la humedad minima que permita una consistencia plastica y trabajable a fin
de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de mantener
continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al
vaciado. Todo el concreto serd colocado en horas del dia, La colocacidon durante la noche se
podra realizar sélo con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista
provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. Los métodos de colocacion y
vibrado del concreto serdn tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando
la segregacidon de materiales y el desplazamiento de la armadura. El concreto sera colocado
dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura
consistird en rellenar huecos, remover areas sobresalientes o manchadas y reparar
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cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de
refuerzo se limpiard de toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio,
sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberd doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas seran
fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el
fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningun caso el traslape
serd menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciaran con respecto a la
de otras barras de modo que sus centros queden a mas de 24 didmetros a lo largo de la
pieza.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Se considera un concreto de 3000 PSI.

Los traslapes seran maximo 40 veces el didmetro, fijados con alambre de amarre de una
longitud promedio de 20 cm. por amarre. Se considera encofrado en las caras laterales con
sus respectivos elementos de fijacién, utilizando madera.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medird por metros lineales. La cantidad a pagarse serd el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacién, acabado y curado de la solera asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en
toda la especificacidn.

8. CONCRETO HIDRAULICO DE 3000 PSI

Unidad: M3
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste el fundido de concreto de 3,000 PSI para la rampa la cual debe
fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta
lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta
obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operacidn no se mezcle tierra
ni impureza alguna, debera tener la humedad minima que permita una consistencia plastica
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y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidard de
mantener continuamente huimeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado. Todo el concreto serd colocado en horas del dia, La colocacién
durante la noche se podra realizar sélo con autorizacién por escrito del Supervisor y siempre
que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacidn. Los métodos
de colocaciéon y compactaciéon del concreto serdn tales como para obtener una masa
uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la
armadura. El concreto sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado.
El acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos, remover areas sobresalientes
o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la
superficie.

MEDICION: Se medird por Volumen. La cantidad a pagarse serd el nimero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Se pagard al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacidn, acabado y curado del concreto asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en
toda la especificacion.

9. ROTULO DEL PROYECTO

Unidad: UNIDAD

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la construccién de un rétulo movil para el proyecto, se considera la
colocacién de dos sticker (solo para el escudo de la AMDC) las demads leyendas seran
pintadas en ambas caras del color indicado en el plano sobre la lamina metdlica de
1.60x0.90 m de 1/32 pulg de espesor de acuerdo al proyecto en especifico, la misma sera
fijada a un marco estructural de 40X40X2 mm con 2 horizontales de 1.60m y dos verticales
de 0.90m unidos mediante soldadura, 2 tubos estructurales de 0.50 m de longitud para los
parales de apoyo estos mismo descansaran sobre una base rectangular de 1.60x0.50 m (ver
plano).

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: la cantidad a pagarse sera por unidad, el cual sera aprobado por el supervisor.

pag. 75



Documento para la contratacién de Obras Menores (COT)

PAGO: el precio y pago constituira la compensacion total por el suministro de materiales,
construccion e instalacién en el sitio de la obra

10. LIMPIEZA FINAL

Unidad: GLOBAL
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la limpieza final del proyecto, por medio de la utilizacién de mano
de obra no calificada (peones y herramienta menor) se procedera a retirar los materiales
de desperdicio tales como madera, sobrantes de acero, concreto, arena, basura y otros de
las areas de las calles que puedan afectar el ambiente y obstruir los cauces de rios y/o
guebradas donde se construird la obra. Los desperdicios deberan acarrearse al botadero
Municipal.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Requiere mano de obra no calificada y herramienta menor. Esta actividad incluye el acarreo
de material de desperdicio en lugares aprobados por el supervisor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por limpieza final sera de forma global, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de
obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos
en esta especificacion.

Lista de Equipo Minimo disponible debera incluir lo siguiente:
1 Equipo de topografia

1 Retroexcavadora

1 Volqueta de 5m3 o mas

1 Cargadora frontal

1 Vibrador de Concreto

1 Mezcladora de concreto
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Anexo 1. PLAN DE OFERTA

La lista de cantidades a usar se encuentra en archivo adjunto en .XLSX

El cronograma de trabajo a usar se encuentra en archivo adjunto en .XLSX
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