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SECCION I. INVITACION

Tegucigalpa, M.D.C.
xxx, xx de xxx de 2021

Seior
Posible Oferente
Su oficina
Ref.: Invitacion a participar en la cotizacion
N° COT-11-AMDC-64 -2021

La Alcaldia Municipal del Distrito Central invita a presentar oferta a Empresas Constructoras para la Cotizacién
COT-11-AMDC-64-2021 para el proyecto “Construccion de Monumento Conmemorativo al Bicentenario
de la Independencia de Honduras”, con cédigo 2844, ubicado en Redondel frente a Escuela Judicial de
Honduras, Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan, el cual sera
financiado con fondos Municipales.

Podra obtener un juego de documentos de la cotizacidn, debiendo hacer efectivo un pago no reembolsable de
DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.200.00), mediante deposito en el Banco FICOHSA, en la cuenta N° 01-
201-316404; el recibo debera ser presentado en la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, primer piso del
edificio Ejecutivo, frente al Hospital y Clinicas Viera, barrio El Centro, Tegucigalpa M. D. C.

Los Documentos de la cotizacidn estaran disponible en la pagina web: www.honducompras.gob.hn. Asi mismo
podra solicitar informacidn adicional (consultas), siempre que sea por Email: licitaciones.privadas@amdc.hn
o por escrito dirigido a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, ubicado en el primer piso, del Edificio
Ejecutivo de la AMDC, frente al Hospital y Clinicas Viera, avenida Coldn, barrio El Centro, Tegucigalpa MDC,
teléfono 2222-0870, a partir del xxx, xx de xxxx de 2021 hasta xxx, xx de xxx de 2021.

La recepcion y apertura de Ofertas se realizard en la Oficina del Despacho Municipal,
sita en el plantel de la A.M.D.C. ubicada en la colonia 21 de octubre,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A., el dia xxx, xx de xxx de 2021, a las 9:00 a.m., el
contratante no se hace responsable si la oferta no es recibida a la hora y fecha indicadas para recepcidn. Las
ofertas tardias no seran aceptadas.

La cotizacidn debera ser presentada en sobre sellado.

Atentamente,

Lic. Claudia Ardon
Gerente de Licitaciones y Adquisiciones
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SECCION II. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

A. Respecto a esta invitacion.

Aclaraciones a

Se pueden solicitar aclaraciones a mas tardar el dia 15 de julio de

los
Documentos 2021.
Se realizara una visita de campo a los sitios de construccion de los
Visita de proyectos siendo de la forma siguiente:
Campo No se realizara visita de campo
Reunion Se realizara una reunion informativa de la forma siguiente:
Informativa No se realizara reunion informativa
Las Ofertas serén recibidas a mas tardar el dia 19 de julio de 2021.
Hasta las 9:00 a.m. en la Oficina del Despacho Municipal, sita
en el plantel de la A.M.D.C. ubicada en la colonia 21 de
Fecha, hora :
i octubre, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
limites y lugar
S?esentacic’)n e-mail: licitaciones.privadas@amdc.hn
de Ofertas. Tel. (504) 2222-0870
No se recibiran ofertas por correo electronico ni fax.
Si habra acto publico de apertura de ofertas.
_ La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC), como resultado
Tipo de de este proceso busca formalizar un contrato bajo el esquema de
Contrato

pago de precios unitarios por obra realmente ejecutada.

Las obras son:

El monumento consiste de dos (2) columnas de concreto reforzado
de seccidn rectangular en disminucion en vertical desde la base, con
una altura de 13.00 m y un acabado martelinado, cimentadas con
una zapata combinada de 1.40 m x 5.40 m y 0.40 m de espesor. El
sobrecimiento de cada columna se hara con pedestales de seccién
rectangular y 2.50 m de altura; las columnas desplantan desde una
plataforma pentagonal de mamposteria y recubierta con un firme de
concreto de 0.08 m de espesor y reforzada con malla
electrosoldada. Para acceder a la plataforma se construirdn gradas
de concreto reforzado de 0.30 m de huella y 0.167 m de
contrahuella, terminando en un nivel de piso de 1.00 m desde el
nivel de la rotonda. Se construiran bordillos de concreto de 0.10 m x
0.10 m para contener un firme de concreto de 0.10 m, separando el
area de grava decorativa del area de la plaza. Se considera también
la construccion de un tetraedro equilatero en el este de la
circunferencia, construido con mamposteria y recubierto con un
firme de concreto de 0.08 m de espesor, reforzado con malla
electrosoldada y acabado martelinado. Al oeste de las columnas, en
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el area de plaza se considera estampado de figuras geomeétricas en
el firme de concreto, tendra al menos una pulgada de profundidad.
En las areas de terreno natural se instalara malla anti maleza para
la correcta colocacién de la grava decorativa. Se construirdn cuatro
(4) bancas de concreto de 0.76 m x 3.08 m, ubicadas segun planos.
Se considera ademas plantar un arbol de roble y un pino segln su
ubicacion en planos.

Los elementos de concreto que conformaran el monumento tendran
elementos metalicos, de tubo circular y cuadrado de hierro
galvanizado, platinas de 3/8” y laminas de ACM de color azul
turguesa, como ser el emblema del sol naciente (pintado en color
azul turquesa) y las estrellas ancladas entre las columnas de
concreto reforzado. Para la iluminacion de la plaza y el monumento,
se considera la instalacion de cuatro (4) lamparas LED de 150 W en
postes decorativos, trece (13) reflectores LED de 15W tipo spot light
para exteriores y seis (6) reflectores LED de 30 W para exteriores
con colores controlables, todos ubicados segun planos; se estima
un total de 128.89 m de circuito eléctrico para la totalidad de la
iluminacién de la plaza y el monumento, mismo que se tomara
desde el sistema de alumbrado publico.

B. Respecto a la preparacion de las Ofertas.

e La oferta, al igual que la correspondencia y los documentos
relacionados con este proceso de compra, e intercambiados
por el Oferente y La Alcaldia Municipal del Distrito Central
(AMDC), deberén estar escritos en idioma castellano.

e La oferta debe incluir lo siguiente:

a) El Plan de Oferta, o Formulario Lista de Cantidades y
Actividades completo, firmado y sellado por el oferente.

Preparacion de Preparado conforme al formulario que se proporciona con

las ofertas este documento,

b) Formulario de Oferta, firmado y sellado (de acuerdo a
formulario F1)

c) Fichas de precios unitarios completas, firmadas y selladas

d) Declaracion Jurada autenticada sobre Prohibiciones e
Inhabilidades (Arts.15 y 16 LCE); Conforme a formulario F7

e) Copia de la tarjeta de identidad del oferente

f) Listado de personal a ser asignado para cubrir cada una de
las partes del trabajo

g) Curriculo Vitae del Ingeniero Civil o Arquitecto Residente,
con copia del Titulo universitario
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h) Listado de proyectos que ejecuta actualmente el Oferente

J)

Nota: La firma colocada en la Declaracidn jurada sobre prohibiciones e inhabilidades (formulario
F7) debe ser debidamente autenticada ante Notario Publico competente.

con fecha probable de finalizacion con sus respectivos
montos

Programa de Trabajo que incluya todas las actividades a
realizar y dentro del plazo de ejecucion, de conformidad a lo
establecido en los Documentos de Cotizacion (programa en
Gantt).

Declaracion jurada de cumplimiento de acuerdo a la seccion
I, “Formularios” (de acuerdo al formulario F.8)

El oferente debera presentar su oferta en sobre cerrado,
en un original y una copia, marcando cada una como
"original” y "copia" y una copia en formato digital CD,
DVD o USB. (incluye Plan de Oferta en formato Excel).

El original debera estar escrito o impreso en tinta indeleble y
debera estar firmado por una persona debidamente
autorizada para actuar en representacion del Oferente.

La moneda de la Oferta y los pagos seran en Lempiras.

El periodo de validez de la Oferta, sera de 90 (noventa) dias
calendario contados a partir de la fecha limite para la
presentacion de Ofertas.

En circunstancias excepcionales, previo al vencimiento del
periodo de validez de la Oferta, La Alcaldia Municipal del
Distrito Central (AMDC) puede solicitar a los Oferentes que
extiendan el periodo de validez de sus Ofertas, por un
periodo adicional.

La solicitud y las respuestas de los Oferentes, deberan ser
por escrito.

No se permiten ofertas alternativas.

Conflicto de
intereses

La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) exige que los
Oferentes:

Den absoluta prioridad en todo momento a los intereses de
La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC),

Que eviten terminantemente cualquier conflicto con otras
asignaciones 0 con sus propios intereses corporativos y
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e Que actuen sin contemplar las futuras posibilidades de
trabajo.

Sin limitar la generalidad de lo anteriormente mencionado, se puede
considerar que un Oferente o Contratista (incluidos sus asociados,
si los hubiere, subcontratistas y cualquiera de sus respectivos
empleados y afiliados) tiene un conflicto de intereses y

(1) En el caso del Oferente, puede ser descalificado o
En el caso de un Contratista, el Contrato puede
terminarse si:

a) Estan o estuvieron relacionados en el pasado con cualquier
entidad o persona, o con cualquiera de sus afiliadas, que
haya sido contratada por La Alcaldia Municipal del Distrito
Central (AMDC) para obtener servicios de asesoramiento
para la preparacion del disefio, las especificaciones y otros
documentos que se utilizaran en el proceso de contratacion
de las obras que se esperan contratar conforme a este
Documento de Invitacion;

b) son ellos mismos o tienen una relacion comercial o familiar
con un funcionario de alta direccion de La Alcaldia Municipal
del Distrito Central (AMDC) o con un empleado o funcionario
de La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) y que
se encuentre directa o indirectamente relacionado con
cualquier parte de:

i. La preparacion de este Documento de Invitacion,
ii. Elproceso de seleccion de la Oferta, o
ii.  La supervision del Contrato,

Los Oferentes y los Contratistas tienen la obligaciéon de divulgar
cualquier situacién de conflicto real o potencial que afecte su
capacidad de satisfacer los intereses de La Alcaldia Municipal del
Distrito Central (AMDC) o que razonablemente pueda percibirse
que tenga este efecto.

La falta de declaracion de estas situaciones, puede producir la
descalificacion del Oferente o la terminaciéon del Contrato.
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C. Criterios de evaluacion y de adjudicacion.

Criterios de
Evaluacion y
Adjudicacion

Se adjudicard en forma total al Oferente que presente la oferta
evaluada mas baja, cumpliendo con los criterios establecidos a

continuacion:

item

Descripcion

Es
Subsanable

Si No

Cotizacién recibida antes de la hora y fecha limite para su
presentacion.

X

Recibo de pago original en banco FICOHSA

Idioma de la Cotizacién solicitado (Espariol)

x

A WIN| -

Formulario de oferta, firmado y sellado (de acuerdo a
formulario F1)

Plan de Oferta o Formulario Lista de Cantidades y
Actividades completo, firmado y sellado por el oferente.
Preparado conforme al formulario que se proporciona con
este documento,

Fichas de Precios Unitarios completas, firmadas y selladas

Presentacién y contenido de los demas documentos legales
requeridos,

Declaraciéon Jurada autenticada sobre Prohibiciones e
Inhabilidades (Arts.15 y 16 LCE); Conforme a formulario F7

Copia de la tarjeta de identidad del oferente

Listado de personal a ser asignado para cubrir cada una de
las partes del trabajo

10

Curriculo Vitae del Ingeniero Civil o Arquitecto Residente,
con copia del titulo universitario.

11

Listado de proyectos que ejecuta actualmente el Oferente con
fecha probable de finalizacion con sus respectivos montos.

12

Programa de Trabajo que incluya todas las actividades a
realizar y dentro del plazo de ejecucion, de conformidad a lo
establecido en los Documentos de Cotizacion (programa en
Gantt)

13

Declaracion jurada de cumplimiento de acuerdo a la seccion
11, “Formularios” (de acuerdo al formulario F.8)

Pasa a la Evaluacion de la oferta Econémica

Los oferentes deberan cumplir con los siguientes sub criterios de

Nota: La firma colocada en la Declaracion jurada sobre prohibiciones e inhabilidades
(formulario F7) debe ser debidamente autenticada ante Notario Publico competente.

capacidad:
ftem Criterio de calificacion RS
Minimo

Educacion: Ingeniero civil o arquitecto.
Experiencia profesional del Residente (para la evaluacion de los ~

A. - o - . A . 5 afios
afios de experiencia profesional, esta se considerara a partir de la
fecha de obtencién de titulo universitario)
Residente: Experiencia especifica en ejecucion y/o supervision de

B. L 3 proyectos
proyectos de obra civil.
Programa de Trabajo que incluya todas las actividades a realizar Programa en

C. |y dentro del plazo de ejecucién, de conformidad a lo establecido 9

en los Documentos de Cotizacién

Gantt
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Revision de las partidas del Plan de Oferta

No se solicitard, ofrecera o permitira cambios en los precios ni en la
esencia de la oferta, excepto para confirmar correcciones de errores

En el caso de que falte el monto de una partida, se entendera
gue los costos de la misma estan distribuidos en una o varias
de las otras partidas.

Solamente como resultado de una adenda, emitida por La
Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) a los
documentos del proceso, puede modificarse el Plan de Oferta.

Por lo cual, si un oferente agrega partidas al Plan de Oferta,

éstas no seran tomadas en cuenta en el calculo del monto

evaluado; sin embargo, se considerard que en el monto
evaluado se incluyen todas las obras necesarias para la
correcta ejecucion del proyecto.

Ajuste de monto de oferta para la correccion de errores

aritméticos de acuerdo con lo siguiente:

a) Si existe una discrepancia entre el precio unitario y el precio
total que se obtiene de la multiplicacion del precio unitario
y la cantidad, prevalecerd el precio unitario y debera
corregirse el precio total, a menos que, segun el criterio de
La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC), exista un
error en la colocacion del punto decimal en el precio
unitario, en cuyo caso regira el precio total cotizado y
debera corregirse el precio unitario;

b) Si existe una discrepancia en el total correspondiente a una
adicion o sustracciébn de subtotales, prevaleceran los
subtotales y debera corregirse el total; y

c) Si existe una discrepancia entre las palabras y las cifras,
prevalecera el importe expresado en palabras, a menos
que ese importe corresponda a un error aritmético, en cuyo
caso prevalecerd la cantidad en cifras conforme a los
puntos a) y b) mencionados anteriormente.

Una vez ajustado el monto de las ofertas, se ordenaran de
menor a mayor para establecer el Orden de Mérito y se
procedera a calificar y evaluar las ofertas en ese mismo orden.

Con el fin de facilitar el examen, evaluacion y la comparacion
de las ofertas, La Alcaldia Municipal del Distrito Central
(AMDC) podra, a su discrecion, solicitar a cualquier oferente
aclaraciones a su Oferta. Cualquier aclaracion presentada por
un Oferente que no esta relacionada con una solicitud de La
AMDC no ser& considerada. La solicitud de aclaracién de La
AMDC vy la respuesta, deberan ser hechas por escrito.
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aritméticos descubiertos por La Alcaldia Municipal del Distrito Central
(AMDC).

Siun ofertante no ha entregado las aclaraciones a su Oferta
en la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaracién de La
Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC), su Oferta no

continuara en el proceso de evaluacion.

D. Entrega de las obras

Tiempo y Lugar
de entrega de
las obras

e Tiempo de entrega: a mas tardar sesenta (60) dias después
de la fecha de inicio sefialada en la orden de inicio.

e Lugar de entrega: La entrega y recepcion se hara en el sitio

de las obras de conformidad al siguiente procedimiento:
i.

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en
forma inmediata una inspeccion preliminar, lo cual se
consignaré en Acta de Recepcion Provisional suscrita
por un representante del Contratante, el Supervisor de
Obras y el representante designado por el Contratista.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario
efectuar correcciones por defectos o detalles
pendientes, se daran instrucciones al contratista para
gue a su costo proceda dentro del plazo que se sefale
a la reparacion o terminacion de acuerdo con los
planos, especificaciones y demas documentos
contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser
recibidas en forma definitiva, se procedera a efectuar
las comprobaciones y revisiones finales. Si asi
procediere, se efectuard la recepcion definitiva, lo cual
se consignara en Acta de Recepcién Definitiva suscrita
por un representante del Contratante, el Supervisor de
Obras y el representante designado por el Contratista.
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E. Notificacion y Formalizacion del Contrato.

Notificacion de
resultados

La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) notificara los
resultados del proceso de contratacion a todos los participantes,
comunicando por escrito la adjudicaciéon del contrato.

Formalizacion
del Contrato

Posterior a la notificacion de resultados y previa a la firma del
contrato, el oferente adjudicado debera presentar los documentos
siguientes:

Personas Juridicas

a) Copia Certificada del RTN del Oferente, y a solicitud de La
Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) la siguiente
documentacion:

e Copia Certificada por Notario de la Escritura Publica de
Constitucion de la Sociedad debidamente inscrita en el Registro
Mercantil.

e Copia Certificada por Notario de la Modificacion al Pacto Social,
inscrita en el Registro Mercantil (cuando proceda).

e Credencial vigente del representante legal u otro documento que
lo acredite como tal, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil.

e Copia certificada por notario de la Tarjeta de Identidad,
Pasaporte o Carné de residente del representante legal de la
sociedad, los cuales deben estar vigentes.

e Solvencia Municipal vigente

Nota: La firma colocada en la Declaracion jurada sobre prohibiciones e inhabilidades (formulario
F7) y toda documentacion presentada en fotocopia debe ser debidamente autenticada ante
Notario Publico competente (cabe recordar que el certificado de autenticidad que se utiliza para
firmas y fotocopias debe ser distinto), adicionalmente cada copia debera ser debidamente
refrendada mediante media firma y sello conforme al Art. 39 del Reglamento del Cédigo de
Notariado.

Derecho de
La Alcaldia
Municipal del
Distrito Central
(AMDC) de
Variar
Cantidades de
Adjudicacion

La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) se reserva el
derecho, al momento de adjudicar el contrato, de aumentar o
disminuir las cantidades de obra originalmente estipulados en el Plan
de Oferta, por el porcentaje indicado a continuacion, sin efectuar
cambios en los precios unitarios u otros términos y condiciones.

El Ofertante estd obligado a aceptar el aumento o reduccién
relevante como parte de su Oferta.
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El porcentaje maximo admisible de aumento o reduccion en las
cantidades sera: 25%

F. Vigencia del Contrato y Plazo de entrega.

El contrato entrara en vigencia a partir de la fecha de su firma (por
Entrada en ambas partes).
vigencia del
contrato La ejecucion de las obras sera a partir de la fecha establecida en el
contrato Orden de Inicio.
El plazo para la ejecucion de las obras serd de sesenta (60) dias
Plazo del . . .
contrato f:a_llgndarl_q, contados a partir de Ig f_echa estqblgmda en la orden de
inicio emitida por La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC).

G. Garantias y Forma de Pago.

Garantias

El oferente ganador debera presentar las siguientes garantias:

e Garantia de cumplimiento del contrato
e Garantia de calidad de la obra

La Garantia puede ser presentada en cualquiera de las siguientes
formas:

e Garantias bancarias emitidas por instituciones debidamente
autorizadas.

e Fianzas emitidas por instituciones debidamente autorizadas.

e Cheques certificados.

e Bonos del Estado representativos de obligaciones de la
deuda publica, que fueren emitidos de conformidad con la Ley
de Crédito Publico.

La garantia de cumplimiento del contrato debera ser presentada por
el contratista al contratante, a mas tardar 01 (uno) dia después de
firmado el contrato, y sera por un valor equivalente al quince por
ciento (15%) del valor del contrato, debiendo renovarse treinta (30)
dias antes del vencimiento si fuese necesario.

La garantia de cumplimiento estara vigente hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucién de la obra.
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Si por causas imputables al Contratista no se constituyere esta
garantia en el plazo previsto, la Administracion declarara resuelto el
Contrato y procederd a la ejecucion de la garantia de oferta.

La garantia de calidad de la obra, deberd ser presentada al
contratante por el contratista, después que fuere efectuada la
recepcion final de las obras y realizada la liquidacion del contrato,
cuando se pacte en el contrato, de acuerdo con la naturaleza de la
obra.

El contratista sustituira la garantia de cumplimiento del contrato por
una garantia de calidad de la obra, con vigencia de 365 (trescientos
sesenta y cinco) dias y cuyo monto sera equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor final del contrato.

Forma de Pago

El pago de la ejecucién de la obra se efectuara de acuerdo al
siguiente detalle:

e Un pago mensual de acuerdo al avance de la obra (por medio
de estimaciones).
e Un pago final al ser recibidas las obras a satisfaccion

El Contratante reconocerd intereses a la tasa promedio
correspondiente al mes en que se efectué el pago para operaciones
activas del sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos
en el pago de sus obligaciones por causas que le fueren imputables,
por mas de cuarenta y cinco dias (45) calendario contados a partir
de la presentacion correcta de los documentos de cobro
correspondientes.

Ajuste de
precios
unitarios

Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a ajustes
durante la ejecucién del Contrato.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos.

En contratos de duracion mayor a seis meses, la féormula de ajuste
de precios debera elaborarse siguiendo los lineamientos
comprendidos en el Decreto Ejecutivo # A-003-2010 que se
encuentra disponible en el sitio web de Honducompras
www.honducompras.gob.hn.
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En contratos de corto plazo con duracibn menor a seis meses
también podran preverse sistemas alternativos de ajuste de
incremento o decremento de costos.

Sanciones

El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios por demora en
la entrega de la totalidad de las Obras es del cero punto treinta y seis
por ciento (0.36%) por dia.

El monto méximo de la indemnizacién por dafios y perjuicios por
demora en la entrega de la totalidad de las Obras es del cinco por
ciento (5%) no sera superior en su conjunto al monto de la Garantia
de cumplimiento del contrato.

H. Higiene, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente.

Higiene y
Seguridad
Ocupacional

El Contratista tomard las precauciones necesarias para la seguridad
de sus trabajadores, personas ajenas y propiedades; por lo cual
debera proporcionar implementos de seguridad tales como:
guantes, cascos, botas, mascarillas de proteccion y de ser requerido
vestimenta adecuada para todas aquellas acciones necesarias para
la ejecucion de las obras; asimismo, debera sefalizar los puntos de
entrada a los lugares de trabajo definiendo ademas los requisitos de
seguridad para cada zona, de tal manera de proporcionar a su
personal y a los visitantes a dichas zonas los lineamientos de
proteccion.

En general, el Contratista debera cumplir con las disposiciones o
reglamentos aplicables al respecto, y serd el responsable del
cumplimiento de los mismos, por lo cual debera tomar en cuenta la
reglamentacion existente en la Constitucion de la Republica de
Honduras, el Cddigo de Salud, la Ley del Seguro Social, el Cédigo
del Trabajo y cualquier disposicién aplicable.

En caso de que alguna operacion, condicion o practica fuera
considerada peligrosa por el Supervisor durante el periodo de
ejecucion del contrato, el Contratista debera tomar las medidas
correctivas apropiadas; en caso contrario, el Supervisor podra
suspender la parte afectada del trabajo hasta que dichas medidas
fueren atendidas.

Nada de lo contenido en las especificaciones, exonera al Contratista
de su responsabilidad en cuanto a la prosecucion segura del trabajo,
durante todo el tiempo de ejecucién de las obras.
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Medio
Ambiente

El Contratista esta obligado a cumplir todas las leyes y reglamentos
relativos a la proteccién ambiental vigentes en el pais, por lo cual
esta obligado, sin limitarse a:

a)

b)

f)

g)

Almacenar materiales y desperdicios en sitios adecuados y
aprobados por la supervision.

Evitar bloguear los accesos, calles y pasos fuera de los
limites del sitio de trabajo.

Confinar sus actividades de construccion a los sitios de
trabajo definidos en los planos y especificaciones.

Evacuar los desperdicios de cualquier clase lo mas pronto
posible fuera del terreno y sus alrededores.

Proporcionar control sobre el exceso de polvo, lodo, ruido y
malos olores durante el proceso de trabajo para evitar
peligros o incomodidades a otros.

El Contratista no podra talar arboles si no cuenta con los
permisos emitidos por las autoridades competentes.

El Contratista no estara autorizado a efectuar quemas de
basura, malezas, desperdicios o de cualquier otro material, a
menos que sea con la autorizacion escrita del Contratante y
se cumpla con todas las regulaciones establecidas por las
instituciones que intervienen en el control del medio
ambiente.
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SECCION Ill. FORMULARIOS

F1. Formulario de Oferta
[insertar ciudad], [insertar fecha].
[insertar codigo y numero del proceso de contratacion]
A: [insertar nombre del érgano contratante]

Después de haber examinado los documentos del proceso de contratacién y el alcance de los
trabajos a contratarse, ofrecemos ejecutar el proyecto [insertar nombre del proyecto] por el Precio
del Contrato de [insertar monto de la oferta en Lempiras en letras] ([insertar monto de la oferta
en Lempiras en numeros]).

El pago de anticipo solicitado es de [insertar monto del anticipo solicitado en Lempiras, en
letras] ([insertar monto del anticipo solicitado en Lempiras, en nUmeros]).

Esta oferta y su aceptacion por escrito constituirdn un contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que [insertar nombre del 6rgano contratante] no esta obligado a
aceptar la oferta mas baja, ni ninguna otra Oferta que pudiera recibir.

Confirmamos por la presente que esta oferta cumple con el periodo de validez de la oferta y con la
presentacion de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Garantia de Mantenimiento, en caso
de haberse solicitado en este Documento para la contratacion de obras menores) exigidos en los
documentos del proceso de contratacion.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, no presentamos ningln conflicto de

interés incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato y
somos elegibles bajo las leyes hondurefias.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante: [insertar nombre y cargo del Representante Legal]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]
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F2. Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta (no aplica)
[GARANTIA/FIANZA] DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

[Insertar nombre de aseguradora o banco]
[GARANTIA/FIANZA] DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°©: [insertar nimero de pdliza]
FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emision]
AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente]
DIRECCION Y TELEFONO: [insertar direccion y teléfono del oferente]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucién a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendra la OFERTA, presentada en
la licitacion [indicar el cédigo y numero de licitacion] para la Ejecucién del Proyecto: “[indicar el
nombre del proyecto]”, ubicado en [indicar la ubicacién].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en letras y en
nameros].

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de la vigencia].
BENEFICIARIO: [insertar nombre del 6rgano contratante]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantia sera ejecutada por el valor total
de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompafiada de una resolucién firme de
incumplimiento, sin ningun otro requisito, pudiendo requerirse su ejecucién en cualquier
momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantia/Fianza].

Se entenderd por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:
1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.
2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.
3. Si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma, no firma o rehlsa firmar el Contrato dentro de

los plazos legalmente establecidos, o0 se rehlsa a presentar la Garantia de Cumplimiento
del contrato.

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.
En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [insertar ciudad],

Municipio de [insertar municipio], a los [insertar dia] del mes de [insertar mes] del afio [insertar
afio].

FIRMA AUTORIZADA
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F3. Formulario de Contrato

Este Contrato se celebra el [indique el dia] de [indique el mes], de [indique el afio] entre NASRY
JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado, empresario, hondurefio y de este domicilio,
con tarjeta de identidad numero 0801-1958-03886, actuando en mi condicion de Alcalde
Municipal del Distrito Central, nombramiento que acredito con el Acta Especial de Juramentacién
namero GDFM 004-2018 de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho (2018), quien para
los efectos legales de este contrato se denominara “EL CONTRATANTE” por una parte y

, hondurefo y de éste domicilio, tarjeta de identidad niamero , quien en
lo sucesivo y para efectos de este contrato se denominara “EL CONTRATISTA” por la otra parte;
por cuanto El Contratante desea que El Contratista ejecute por su cuenta y riesgo el contrato
“ .- Cotizacion No COT-11-AMDC-64-2021; en adelante denominado “Las Obras” y
El Contratante ha aceptado la cotizacion para la ejecucion y terminacion de dichas obras y la
subsanacion de cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en los documentos utilizados en el proceso de
contratacion, a los que se hace referencia en adelante, y los mismos se consideraran
parte de este Contrato y se leeran e interpretaran como parte del mismo.

2. En consideracion a los pagos que el Contratante haré al Contratista como en lo sucesivo
se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar
y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en
todo respecto con los documentos utilizados en el proceso de contratacion.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucion por
la ejecucién y terminacién de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Precio del
Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato
en el plazo y en la forma establecidas en éste.

4, El Contratista por este medio se obliga a desarrollar la obra contratada con apego estricto
a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el programa de trabajo
aprobado, en un plazo de ___ dias calendario.

5. El monto del contrato asciende a la cantidad de [Monto en letras]. ((Monto en nameros])

6. CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (LTAIP), y con la
conviccién de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacion
de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de
contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de
Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel
de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores
de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
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MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA
MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales
bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y
libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actue
debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningin empleado o
trabajador, socio o asociado, autorizado o0 no, realizar: a) Practicas Corruptivas:
entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b)
Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las
partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propdésito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.-
Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la
otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa 0 que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razén del Contrato,
y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines
distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente,
y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en
forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular
cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga
un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo
anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor
contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara Lugar: a.- De parte
del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio
de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacién al trabajador,
ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta
Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en
su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A
la eliminacién definitiva (del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables
0 que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores
y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos
de contratacién. ii. A la aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las sanciones
que correspondan segun el Codigo de Conducta Etica del Servidor Pablico, sin perjuicio
de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. -

CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO, DECRETO No. 182-2020, (ARTICULO
78 PARA LAS DGP 2021). En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que
se efectué por razdn de la situacion econémica y financiera del pais, la estimacion de la
percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades
imprevistas o de emergencia, podra dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin
mas obligacion por parte de la AMDC, que al pago correspondiente a las obras o servicios
ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del contrato.
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8. CLAUSULA PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 3B a la
Ley de Contratacién del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene
la Ley para Optimizar la Administracion Publica, mejorar los Servicios a la Ciudadania y
Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la
indemnizacibn que se pagara en caso de incumplimiento de las partes, nos
comprometemos libre y voluntariamente: 1) A mantener el mas alto nivel de Lealtad y
cumplimiento Contractual en la ejecucion de los contratos de consultoria, bienes,
servicios y obra publica. 2) Que si durante la ejecucién del Contrato, este se resolviera
por causas imputables: a) Al contratista la administracion declarara de oficio y hara
efectiva la garantia de cumplimiento cuando fuere firme el acuerdo correspondiente. b) A
la administracion de las clausulas del contrato originara su resolucion solo en los casos
previstos en la Ley de Contratacion del Estado, en tal caso el contratista tendra derecho
al pago de la parte de la prestacion ejecutada y al pago de los dafios y perjuicios que por
tal causa se le ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista no realice las actividades
comprendidas en el contrato, en cuanto a la entrega de los bienes, servicios o la obra
publica y no concluya las responsabilidades sefialadas en el mismo en el plazo estipulado
pagara al Organo Contratante por dafios y perjuicios. ocasionados por el incumplimiento
una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los servicios, bienes y obra
publica atrasados. Hasta alcanzar el maximo de lo establecido. 4) A aceptar las
consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno
de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la entrega
de la totalidad o parte de las actividades, bienes, servicios y obra publica dentro del
periodo especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demas recursos que el Organo
Contratante tenga en virtud del Contrato, éste podra deducir del precio del Contrato por
concepto de liquidacién de dafios y perjuicios. 5) A la indemnizacién de perjuicios que se
cause a cualquiera de las partes contratantes por incumplimiento de una de ellas en la
ejecucion del contrato. 6) el incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta
clausula daréa lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: A la inhabilitacién para
contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele.
ii A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que
haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral, y en su caso entablar las acciones legales que correspondan

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el dia, mes y afio antes
indicados.

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua]

Fue estampado en el presente documento en presencia de:

Firmado, Sellado y Expedido por

en presencia de:

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]

Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista]
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Condiciones Generales del Contrato

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

A. DISPOSICIONES GENERALES

1. Definiciones

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad Nominadora de
conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera
instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las
cldusulas 24 y 25 de estas CGC,

(b) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es la lista
debidamente preparada por el Contratista, con indicacién de las cantidades y
precios, que forma parte de la Cotizacion.

(c) Eventos Compensables son los definidos en la cldusula 44 de estas CGC

(d) La Fecha de Terminacidn es la fecha de terminacién de las Obras,
certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la Subcldusula 54.1 de estas
CGC.

(e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista para
ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos
enumerados en la Subcldusula 2.3 de estas CGC.

(f) El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Cotizacién para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

(g) La Cotizacion del Contratista es el documento de cotizacion que fue
completado y entregado por el Contratista al Contratante.

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacidon y subsecuentemente, seglin sea ajustado de
conformidad con las disposiciones del Contrato.

(i) Dias significa dias calendario;
(i) Meses significa meses calendario.
(k) Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan en

base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en adicion
a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos.

(1 Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada
conforme al Contrato.
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(m) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado
emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido los
defectos.

(n) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subcldusula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de
terminacion.

(o) Los Planos incluye los calculos y otra informacion proporcionada o
aprobada por el Gerente de Obras para la ejecucion del Contrato.

(p) El Contratante es la Alcaldia Municipal del Distrito Central quien
contrata con el Contratista para la ejecucion de las Obras, segln se estipula
en las CEC.

(q) Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido
trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construccién de las
Obras.

(r) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la
Notificacién de Adjudicacién.

(s) La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en que se
prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en las
CEC. Esta fecha podra ser modificada Unicamente por el Contratante
mediante una prdrroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

(t) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

(u) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcién mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

(v) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las CEC
(o cualquier otra persona competente nombrada por el Contratante con
notificacién al Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de Obras),
responsable de supervisar la ejecucidn de las Obras.

(w) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
(x) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

(y) Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos en los
documentos de cotizacidn, son informes de tipo interpretativo, basados en
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Interpretacion

Documento para la contratacion de Obras Menores (COT)

hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el subsuelo
del Sitio de las Obras.

(2)

2.2

2.3

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas en
el Contrato y cualquier modificacién o adicidon hecha o aprobada por el
Contratante.

(aa) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el Contratista
deberad empezar la ejecucion de las Obras y que esta estipulada
en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas
de toma de posesidn del Sitio de las Obras.

(bb)  SubContratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(cc) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias parala
construccion o instalacién de las Obras.

(dd) Una Variacion es una instruccién impartida por el Contratante
gue modifica las Obras.

(ee) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en
las CEC.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa también el
femenino y viceversa. Los encabezamientos de las cldusulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen
su significado corriente a menos que se las defina especificamente. El
Supervisor proporcionard aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacidon de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacidny a la Fecha Prevista de Terminacién aplican a cada Seccidn
de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha de
Terminacién y de la Fecha Prevista de Terminacidn de la totalidad de las
Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

(a) Contrato,
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3. IdiomayLey
Aplicables

4. Decisiones del
Gerente de Obras

5. Delegacion de

funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos

8. Otros Contratistas

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1
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(b) Notificacién de la Resolucién de Adjudicacion,

(c) Cotizaciodn,

(e) Condiciones Generales del Contrato,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(f) Especificaciones,

(g) Planos,

(h) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), y

(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que

forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato sera en espafiol y la ley que lo regira sera la
hondurefia.

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en
representacién del Contratante, podra dirigir érdenes e instrucciones al
Contratista para la correcta ejecucién del contrato, de acuerdo con los
planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento

El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrd delegar
en otras personas, cualquiera de sus deberes y responsabilidades v,
asimismo, podrd cancelar cualquier delegacidon de funciones, después
de notificar al Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sélo seran vélidas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrardn en vigor una
vez que sean entregadas.

El Contratista sdlo podrd subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Contratante. La subcontratacion no altera las
obligaciones del Contratista.

7.2La aprobacidn de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito, con

indicacion de su objeto y de las condiciones econdmicas. Los trabajos
que se subcontraten con terceros, no excedan del cuarenta por Ciento
(40%) del monto del Contrato.

7.2Tampoco podra el Contratista ceder el Contrato sin la aprobacién por

escrito del Contratante.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros
Contratistas, autoridades publicas, Contratistas de servicios publicos y
el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. El Contratista también debera proporcionarles a
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9. Personal

10. Riesgos del
Contratante y del
Contratista

11. Riesgos del
Contratante

9.1

9.2

10.1

11.1
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éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podrd modificar la Lista de Otros Contratistas y debera
notificar al respecto al Contratista.

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista
de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para
llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal
aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras aprobara
cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones,
habilidades, preparacién, capacidad y experiencia del personal
propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la
Lista.

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocién de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que
motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona se
retire del Sitio de las Obras dentro de los siete (7) dias siguientes y no
tenga ninguna otra participaciéon en los trabajos relacionados con el
Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en
este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras, o con
el objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de
las Obras, o

(i)  negligencia, violacién de los deberes establecidos por la ley,
o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b)  El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el disefio
hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminacidn
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12. Riesgos del
Contratista

13. Seguros

11.2

12.1

13.1

13.2

13.3
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radioactiva que afecte directamente al pais donde se han de
realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacidn hasta la fecha de emisidn del Certificado
de Correccién de Defectos, sera riesgo del Contratante la pérdida o dafo
de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios como
consecuencia de:

(a) undefecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b)  unevento que ocurrid antes de la Fecha de Terminacion, y que no
constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de
la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisién del
Certificado de Correccién de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo,
sin limitacidn, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista

El Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre conjunto
del Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo comprendido
entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad
por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles
estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del
Contratista:

(a) pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafios a los Equipos;
(c) pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,

Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y
(d) lesiones personales o muerte.
El Contratista debera entregar al Gerente de Obras, para su aprobacion,
las pdlizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos
seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los
daios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pdlizas y los certificados exigidos,
el Contratante podra contratar los seguros cuyas pélizas y certificados
deberia haber suministrado el Contratista y podra recuperar las primas
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.
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13.4

13.5

14.1

15.1

16.1

17.1

18.1

18.2

18.3

19.1

19.2

20.1
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o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del
Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacién del
Gerente de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pdlizas
de seguro.

El Contratista, al preparar su Cotizacidn, se basara en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacién de que disponga el Contratista.

El Supervisor respondera a las consultas sobre las CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con
las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de
Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera
aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacién.

El Contratista serd responsable por el disefio de las obras provisionales.

El Contratista deberd obtener las aprobaciones del disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucién de las
obras definitivas deberan ser aprobados previamente por el Supervisor
(Si lo hubiere) y el Gerente de Obras antes de su utilizacion.

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las actividades
en el Sitio de las Obras.

El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomard las medidas necesarias
para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad
en el trabajo, segun las disposiciones sobre la materia.

Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera de
propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al Gerente de
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21. Toma de posesion
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Obras

22. Acceso al Sitio de
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24. Controversias

25. Procedimientos
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21.1

22.1

23.1

23.2

24.1

25.1
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Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste
imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del
Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en la
fecha estipulada en las CEC, se considerard que el Contratante ha
demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye
un evento compensable.

El Contratista debera permitir al Gerente de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier
lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos
relacionados con el Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Gerente de
Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento.

El Contratista permitird que la AMDC inspeccione las cuentas, registros
contables y archivos del Contratista relacionados con la presentacién de
cotizaciones y la ejecucidn del contrato y realice auditorias por medio
de auditores designados por la AMDG, si asi lo requiere la AMDC. Para
estos efectos, el Contratista debera conservan todos los documentos y
registros relacionados con el proyecto financiado por la AMDC, por un
periodo de cinco (5) afios luego de terminado el trabajo. Igualmente,
entregard a la AMDC todo documento necesario para la investigacion
pertinente sobre denuncias de fraude y corrupcién y ordenard a los
individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan
conocimiento del proyecto financiado por la AMDC a responder a las
consultas provenientes de personal de la AMDC.

Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se
resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el Contratante,
debera ser resuelto por éste, quien previo estudio del caso dictara su
resolucidn y la comunicara al reclamante.

En el caso de controversias el Contratante interpretard mediante acto
administrativo motivado, las cldusulas objeto de la discrepancia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por
medio del érgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la
ejecucion del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de
los recursos legales que correspondan.
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26. Recursos contra la
resolucion del
Contratante

26.1
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Contra la resolucion del Contratante quedard expedita la via judicial
ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC
establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

B. CONTROL DE PLAZOS

27. Programa

28. Prérroga dela
Fecha Prevista de
Terminacion

27.1

27.2

27.3

27.4

28.1

28.2

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Notificacién de la Resolucién de Adjudicacién, el Contratista presentara
al Supervisor, para su opinidn y posterior aprobacion por el Gerente de
obras, un Programa en el que consten las metodologias generales, la
organizacién, la secuencia y el calendario de ejecucion de todas las
actividades relativas a las Obras.

El Programa actualizado serd aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario
de ejecucidn de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la
secuencia de las actividades.

El Contratista debera presentar al Supervisor para su opinidn y posterior
aprobacion por el Contratante, un Programa con intervalos iguales que
no excedan el periodo establecidos en las CEC. Si el Contratista no
presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Supervisor
podra retener el monto especificado en las CEC de la préxima
estimacion de obra y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago
gue prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el
Programa atrasado.

La aprobacion del Programa no modificara de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Contratista podra modificar el Programa
y presentarlo nuevamente al Supervisor en cualquier momento. El
Programa modificado debera reflejar los efectos de las Variaciones y de
los Eventos Compensables.

El Contratante deberd prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién
cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variacion
gue haga imposible la terminacién de las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacién sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el
ritmo de ejecucidn de los trabajos pendientes y que le genere gastos
adicionales.

El Contratante determinard si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacién y por cuanto tiempo, dentro de los veintiun (21) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Contratante una
decisiéon sobre los efectos de una Variacién o de un Evento Compensable
y proporcione toda la informacidn sustentadora. Si el Contratista no
hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere
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cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no serd
considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacién.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes
de la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante debera solicitar al
Contratista cotizaciones valoradas para conseguir la necesaria
aceleracién de la ejecucidn de los trabajos. Si el Contratante aceptara
dichas cotizaciones, la Fecha Prevista de Terminacién serd modificada
como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.

Si las cotizaciones con precios del Contratista para acelerar la ejecucion
de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas cotizaciones se
trataran como Variaciones y los precios de las mismas se incorporardn
al Precio del Contrato.

El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que demore la
iniciacién o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras.

Tanto el Gerente de Obras como el Contratista y el Supervisor podran
solicitar a la otra parte que asista a reuniones administrativas. El
objetivo de dichas reuniones sera la revisidn de la programacion de los
trabajos pendientes y la resolucién de asuntos planteados conforme con
el procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Cldusula 32.

El Supervisor debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones
administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al
Contratante. Ya sea en la propia reunién o con posterioridad a ella, el
Gerente de Obras debera decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes sus respectivas obligaciones en relacién con las medidas que
deban adoptarse.

El Contratista debera advertir al Supervisor lo antes posible sobre
futuros eventos o circunstancias especificas que puedan perjudicar la
calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la
ejecucion de las Obras. El Supervisor podra solicitarle al Contratista que
presente una estimacion de los efectos esperados que el futuro evento
o circunstancia podrian tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de
Terminacién. El Contratista debera proporcionar dicha estimacién tan
pronto como le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborarda con el Supervisor en la preparacién y
consideracion de posibles maneras en que cualquier participante en los
trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
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circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente
ordenare el Gerente de Obras.

C. CONTROL DE CALIDAD

33.

34.

35.

36.

Identificacion de 33.1
Defectos

Pruebas 34.1

Correccion de 35.1
Defectos

35.2

Defectos no 36.1
corregidos

El Supervisor controlard el trabajo del Contratista y le notificard de
cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificard de
manera alguna las obligaciones del Contratista. El Supervisor podra
ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto
y someta a prueba cualquier trabajo que el Supervisor considere que
pudiera tener algun defecto.

Si el Supervisor ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algun trabajo
tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagara el
costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningun defecto,
la prueba se considerara un Evento Compensable.

El Supervisor notificarad al Contratista todos los defectos de que tenga
conocimiento antes de que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad por
Defectos se prorrogard mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregird dentro
del plazo especificado en la notificacion del Supervisor.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado
en la notificacion del Supervisor, este Ultimo estimara el precio de la
correccion del defecto, y el Contratista deberd pagar dicho monto.

D. CONTROL DE COSTOS

37.

Lista de Cantidades 37.1
Valoradas

(Presupuesto de la

Obra)

37.2

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera
contener los rubros correspondientes a la construccion, el montaje,
las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el
Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa
para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la
cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para
cada rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra).
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39. Variaciones

40. Pagos de las
Variaciones

38.1

39.1

39.2

40.1

40.2

40.3

Documento para la contratacion de Obras Menores (COT)

Si el Gerente de Obras o el Supervisor lo solicita, el Contratista
debera proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra).

Todas las Variaciones deberdn incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberan ser autorizadas
por escrito por el Contratante.

Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial
del Contrato se formalizardan mediante modificacién del Contrato.
Cuando el Supervisorla solicite, el Contratista deberd presentarle una
cotizacion para la ejecucidn de una Variacién. El Contratista debera
proporcionarsela dentro de los siete (7) dias siguientes a la solicitud,
o dentro de un plazo mayor si el Supervisor asi lo hubiera
determinado. El Supervisordebera analizar la cotizaciéon antes de
opinar sobre la Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes a la Variacién coincidan con un
rubro descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) y si, a juicio del Supervisor, la cantidad de trabajo o su
calendario de ejecucién no produce cambios en el costo unitario por
encima del limite establecido en la Sub clausula 38.1, para calcular el
valor de la Variacién se usara el precio indicado en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario
se modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecucién de los
trabajos correspondientes a la Variacién no coincidieran con los
rubros de la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra),
el Contratista debera proporcionar una cotizacion con nuevos
precios para los rubros pertinentes de los trabajos.

Si el Contratante no considerase la cotizacion del Contratista
razonable, el Contratante podrd ordenar la Variacion y modificar el
Precio del Contrato basado en su propia estimacion de los efectos de
la Variacion sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Contratante decide que la urgencia de la Variacién no permite

40.5

obtener y analizar una cotizacién sin demorar los trabajos, no se
solicitara cotizacién alguna y la Variacidn se considerara como un
Evento Compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales que
podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada
pertinente.
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41. Proyecciones de
Flujo de Efectivos

42. Estimaciones de
Obra

43. Pagos

41.1

42.1

42.2

42.3

42.4

42.5

42.6

43.1

43.2
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Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberd proporcionar
al Supervisoruna proyeccién actualizada del flujo de efectivos. Dicha
proyeccion podra incluir diferentes monedas segun se estipulen en
el Contrato, convertidas segln sea necesario utilizando las tasas de
cambio del Contrato.

El Contratista presentard al Supervisorcuentas mensuales por el valor
estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas
previamente certificadas por el Supervisor de conformidad con la
Subclausula 42.2.

El Supervisorverificara las cuentas mensuales del Contratista y
certificara la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el
Supervisor.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimaciéon de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Supervisorpodrd excluir cualquier rubro incluido en una estimacién
anterior o reducir la proporcién de cualquier rubro que se hubiera
aprobado anteriormente en consideracién de informacién mas
reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. El Contratante pagara al Contratista los montos de la
estimacion de obras aprobada por el Supervisordentro de los
veintiocho (28) dias siguientes a la fecha de cada certificado. Si el
Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se debera
pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se
calculara a partir de la fecha en que el pago atrasado deberia haberse
emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa
de interés promedio para operaciones activas vigente en el sistema
bancario nacional determinada mensualmente para la respectiva
moneda por la Oficina Normativa de Contratacidn y Adquisiciones,
en consulta con el Banco Central de Honduras.

Si el monto aprobado es incrementado en una estimacidn posterior
o como resultado de una decision del Conciliador, Arbitro o Juez, se
le pagara interés al Contratista sobre el pago demorado como se
establece en esta cldusula. El interés se calculard a partir de la fecha
en que se deberia haber aprobado dicho incremento si no hubiera
habido controversia.
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43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuardn en las proporciones de las monedas en que estd
expresado el Precio del Contrato.

43.4 El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no
se indicd precio y se entendera que estdn cubiertos en otros precios
en el Contrato.

44. Eventos 44.1 Se considerardn eventos compensables los siguientes:
Compensables (a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las
Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de acuerdo
con la Subclausula 21.1 de las CGC.

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos,
las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la
ejecucién oportuna de las Obras.

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los
trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban Defectos.

(e) El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

(f) Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emisién de la
Notificaciéon de la Resolucién de Adjudicaciéon, a partir de la
informacién emitida a los Contratistas (incluyendo el Informe
de Investigacion del Sitio de las Obras), la informacion
disponible publicamente y la inspeccidn visual del Sitio de las
Obras.

(g) El Gerente de Obras imparte una instruccion para lidiar con una
condicién imprevista, causada por el Contratante, o de
ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones
de seguridad u otros motivos.

(h) Otros Contratistas, autoridades publicas, Contratistas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las
fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato,
causando demoras o costos adicionales al Contratista.

(i) El anticipo se paga atrasado.
(i) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.
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46. Monedas

47. Ajustes de Precios

48. Multas

44.2

44.3

44.4

45.1

46.1

47.1

48.1
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(k) El Gerente de Obras demora sin justificacidn alguna la emisién

del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que
los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminaciéon, se deberd aumentar el Precio del Contrato y/o se
debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Gerente de
Obras decidira si el Precio del Contrato debera incrementarse y el
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion deberd
prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informaciéon que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyeccion
de costos, el Supervisor la evaluara y ajustard el Precio del Contrato
como corresponda. Si el Supervisor no considerase la estimacion del
Contratista razonable, el Supervisor preparara su propia estimacion
y ajustara el Precio del Contrato conforme a ésta. El Supervisor
supondrad que el Contratista reaccionard en forma competente y
oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacién
en la medida en que los intereses del Contratante se vieran
perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no
hubiera cooperado con el Supervisor.

El Supervisordebera ajustar el Precio del Contrato si los impuestos,
derechos y otros gravamenes cambian en el periodo comprendido
entre la fecha que sea veintiocho (28) dias anterior a la de
presentacion de las Cotizaciones para el Contrato y la fecha del Acta
de Recepcion Definitiva. El ajuste se hara por el monto de los cambios
en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos
cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean
resultado de la aplicacién de la clausula 47 de las CGC.

La moneda o monedas en que se le pagara al Contratista en virtud de
este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios vy
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC, por cada
dia de retraso de la Fecha de Terminacién con respecto a la Fecha
Prevista de Terminacién. El monto total de dafios y perjuicios no
deberd exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante
podra deducir dicha indemnizacién de los pagos que se adeudaren al
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49, Bonificaciones

50. Pago de anticipo

48.2

48.3

49.1

50.1
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Contratista. El pago por dafos y perjuicios no afectara las
obligaciones del Contratista

Si después de hecha la liquidacién por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacién, el Supervisor debera
corregir en la siguiente estimacion de obra los pagos en exceso que
hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidacion de
danos y perjuicios. Se deberan pagar intereses al Contratista sobre el
monto pagado en exceso, calculados para el periodo entre la fecha
de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la
Sub cldusula 43.1 de las CGC.

Adicionalmente el Contratista deberd pagar al Contratante en
concepto de multa:

(a) Por no contar con la Bitacora del Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras (CICH): al precio por dia establecido en las CEC. La
adquisicion de la Bitdcora corre por cuenta del Contratista.

(b) Por no contar con un rétulo que cumpla las especificaciones
técnicas solicitadas: al precio por dia establecido en las CEC. La
adquisicion e instalacion del roétulo corre por cuenta del
Contratista.

En los casos en que ello se estipule en las CEC, se pagard al Contratista
una bonificacién que se calculara a la tasa diaria establecida en las
CEC, por cada dia (menos los dias que se le pague por acelerar las
Obras, si fuere el caso) que la Fecha de Terminacion de la totalidad
de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminacion. El
Supervisor deberd certificar que se han terminado las Obras de
conformidad con la Sub clausula 54.1 de las CGC aun cuando el plazo
para terminarlas no estuviera vencido.

El Contratante pagard al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC,
contra la presentacién por el Contratista de una Garantia Bancaria
Incondicional o una Fianza, emitida en la forma y por un banco o
aseguradora aceptables para el Contratante en los mismos montos y
monedas del anticipo. La garantia o fianza deberd permanecer
vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el
monto de la misma serd reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengara intereses.
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51.1

51.2
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El Contratista deberd usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizacién que se
requieran especificamente para la ejecucion del Contrato. El
Contratista deberd demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentaciéon de copias de las facturas u otros
documentos al Supervisor.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Notificacion de
la Resolucién de Adjudicacidn y por el monto estipulado en las CEC,
emitida por un banco o compafiia afianzadora aceptables para el
Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en
gue deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excederd en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

Una vez efectuada la recepcién final de las obras y realizada la
liqguidacion del contrato, el Contratista sustituird la garantia de
cumplimiento del contrato por una garantia de calidad de la obra,
con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada.

Se le deducird a EL CONTRATISTA el impuesto conforme a la ley del
impuesto sobre la renta y su reglamento, en caso contrario, EL
CONTRATISTA deberd acreditar ante EL CONTRATANTE, el
correspondiente pago a cuenta por concepto de Impuesto Sobre la
Renta de acuerdo a lo estipulado en la Ley, mediante Constancia
emitida por el Servicio de Administracion de Rentas (SAR),
debidamente actualizada

51.4 El anticipo serda reembolsado mediante la deduccién de montos

52.1

proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracién del porcentaje de las Obras que haya
sido terminado. No se tomardn en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracidn de los trabajos realizados,
variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en
la Cotizacidn se aplicaran para pequeiias cantidades adicionales de
trabajo soélo cuando el Supervisor hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucion de trabajos adicionales
gue se han de pagar de esa manera.
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El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por
el Supervisor de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por
dia. El Supervisor debera verificar y firmar dentro de los dos dias
siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los
formularios que se llenen para este propésito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacién de los formularios mencionados en la
Subcldusula 52.2 de las CGC.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia
las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan
de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras vy el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.

E. FINALIZACION DEL CONTRATO

54. Terminacion de las
Obras

55. Recepcion de las
Obras

54.1

54.2

55.1

55.2

55.3

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en forma
inmediata una inspeccién preliminar, que acredite que las Obras se
encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se consignara en
Acta de Recepcién Provisional suscrita por un representante del
Gerente de Obras, el Supervisordesignado y el representante
designado por el Contratista.

Entiéndase por terminacion sustancial la conclusidon de la obra de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que
procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio,
atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspeccién preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista efectie su requerimiento,
el Contratante procedera a su recepcidn provisional, previo informe
del Supervisor.

Si de la inspeccidn preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al Contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefiale a la reparacidn o terminacion de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma
definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y revisiones
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55.4

55.5

56.1

56.2

57.1

57.2
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finales. Si asi procediere, previo dictamen del Supervisor, se
efectuard la recepcidn definitiva de la obra mediante acta suscrita de
manera similar a como dispone el articulo anterior.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcién parcial por tramos
o partes de la obra un proyecto, la recepcidn provisional y definitiva
de cada uno de ellos se ajustarda a lo dispuesto en los articulos
anteriores. Cuando asi ocurra, el plazo de la garantia de calidad
correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el
Contratista se contara a partir de la recepcion definitiva de cada
tramo.

Hasta que se produzca la recepcién definitiva de las obras, su
custodia y vigilancia serd de cuenta del Contratista, teniendo en
cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal
efecto disponga el contrato.

El Contratista debera proporcionar al Supervisorun estado de cuenta
detallado del monto total que el Contratista considere que se le
adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras emitird un
Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificara cualquier
pago final que se adeude al Contratista dentro de los cincuenta y seis
(56) dias siguientes a haber recibido del Contratista el estado de
cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del
Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y
completo, el Gerente de Obras debera emitir dentro de veintiocho
(28) dias una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o
adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista
volviese a presentar el estado de cuenta final adn no fuera
satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidird el monto que
deberd pagarse al Contratista, y emitira el certificado de pago.

El 6rgano responsable de la contratacion deberd aprobar la
liqguidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante,
debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacion
y mantenimiento actualizados, el Contratista los entregara en las
fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los
manuales de operacidn y mantenimiento a mds tardar en las fechas
estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Supervisor, éste
retendrd la suma estipulada en las CEC de los pagos que se le
adeuden al Contratista.
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El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra

parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero no

estaran limitados a los siguientes:

(a) Siel Contratista suspende los trabajos por veintiocho (28) dias
cuando el Programa vigente no prevé tal suspension y tampoco
ha sido autorizada por el Gerente de Obras;

(b) La suspension temporal de las obras por un plazo superior a
dos (2) meses sin que medien fuerza mayor o caso fortuito,
acordada por la Administracion;

(c) Ladisolucion de la sociedad mercantil Contratista, salvo en los
casos de fusién de sociedades y siempre que solicite de manera
expresa al Contratante su autorizacidn para la continuacién de
la ejecucion del contrato, dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha en que tal fusion ocurra. El Contratante
podra aceptar o denegar dicha solicitud, sin que, en este ultimo
caso, haya derecho a indemnizacidn alguna;

(d) La declaracién de quiebra o de suspension de pagos del
Contratista, o su comprobada incapacidad financiera y si se le
embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o
materiales que se utilicen en la elaboracién de los trabajos
contratados o cualquier suma que deba pagarse por este
contrato, si el monto del embrago le impidiere cumplir con las
obligaciones contractuales.

(e) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del
plazo de cuatro (4) meses si no se establece en las CEC un plazo
menor

(f)  Si el Supervisorle notifica al Contratista que, el no corregir un
defecto determinado constituye un caso de incumplimiento
fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a
corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el
Supervisoren la notificacion;

(g) La falta de constitucidon de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demds garantias a cargo del Contratista
dentro de los plazos correspondientes;

(h)  Si el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en
el Contrato;

(i) La evidente negligencia por parte del Contratista en la
ejecucion de los trabajos requeridos debido a la insuficiente
mano de obra, falta de equipo o materiales necesarios para
cumplir con el programa de trabajo aprobado para asegurar la
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conclusion del contrato en el tiempo estipulado y si el
Contratista ha demorado la terminacién de las Obras por el
numero de dias para el cual se puede pagar el monto maximo
por concepto de dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las
CEC.

(j) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcién al competir por el Contrato o en su
ejecucion, conforme a lo establecido la Cldusula 59 de estas
CGC.

(k) Si el Contratista rehusare proseguir o dejare de cumplir con
cualquiera de las obligaciones contraidas en este contrato en
forma parcial o total con la diligencia necesaria para cumplir
con el programa de trabajo aprobado y asegurar su
terminacion dentro del plazo establecido o cualquier
ampliacién que se le conceda.

()  Lafalta de correccién de defectos de disefio cuando éstos sean
técnicamente inejecutables;

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato también
en los siguientes casos:

(a) La suspension definitiva de las obras o la suspensién temporal
de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso
de fuerza mayor o caso fortuito;

(b) La muerte del Contratista individual, salvo que los herederos
ofrezcan concluir con el mismo con sujecidon a todas sus
estipulaciones; la aceptacién de esta circunstancia sera
potestativa del Contratante sin que los herederos tengan
derecho a indemnizacidn alguna en caso contrario.

c) Cualquier otra disposicién establecida en la Ley de Contratacién
del Estado y demas leyes aplicables al caso.

No obstante lo anterior, el Contratante podrd terminar el Contrato

en cualquier momento por motivos de interés publico o las

circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza
mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecucidn.

Cuando se presentaren divergencias entre las partes contratantes se
intentard solucionar mediante el didlogo y la rescisién del contrato se
efectuard sin mas tramite judicial o administrativo, que la emisién de
un acuerdo municipal por parte de la Corporacion Municipal del
Distrito Central.
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Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberd suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas Contratistas por participar o participando en
procedimientos de contrataciéon, incluyendo, entre otros,
solicitantes, Contratistas, Contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo  sus respectivos funcionarios, empleados vy
representantes), observar los mads altos niveles éticos durante el
proceso de selecciéon y las negociaciones o la ejecucién de un
contrato. Los actos de fraude y corrupcién estan prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado
Hondurefio tendran el derecho revisar a los Contratistas,
proveedores, Contratistas, sub Contratistas, consultores vy
concesionarios sus cuentas y registros y cualesquiera otros
documentos relacionados con la presentacién de cotizaciones y con
el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por
auditores designados por el Contratante, o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio. Para estos efectos, el Contratista y sus
sub Contratistas deberan: (i) conserven todos los documentos vy
registros relacionados con este Contrato por un periodo de tres (3)
afios luego de terminado el trabajo contemplado en el Contrato; v (ii)
entreguen todo documento necesario para la investigacidon de
denuncias de fraude o corrupcion, y pongan a la disposicidon del
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio, los empleados o agentes del Contratista y sus sub
Contratistas que tengan conocimiento del Contrato para responder
las consultas provenientes de personal del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio o de cualquier
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado
para la revision o auditoria de los documentos. Si el Contratista o
cualquiera de sus sub Contratistas incumple el requerimiento del
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio, o de cualquier otra forma obstaculiza la revision del
asunto por éstos, el Contratante o la respectiva instancia de control
del Estado Hondurefio bajo su sola discrecion, podra tomar medidas
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apropiadas contra el Contratista o sub Contratista para asegurar el
cumplimiento de esta obligacién.

59.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de

60.1

60.2

61.1

62.1

Contratacién del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
pudiera incurrir conforme al Cédigo Penal.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor deberd emitir un certificado en el que
conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emisidn de dicho certificado y menos el valor de las
Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin
menoscabo de las acciones que procedan para la indemnizacién por
dafios y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que
se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que
debiera efectuarse al Contratista, |la diferencia constituird una deuda
a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Gerente de Obras deberd emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriacidon del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos
los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta,
los Equipos, las Obras provisionales y las Obras incluidas en
estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la
Liquidacion, se considerardn de propiedad del Contratante.

Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de una
guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de
control del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras debera
certificar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso,
el Contratista deberd disponer las medidas de seguridad necesarias
en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible
después de recibir este certificado. En caso de imposibilidad de
cumplimiento, deberd pagarse al Contratista todos los trabajos
realizados antes de la recepcidon del certificado, asi como de
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cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se
hubieran adquirido compromisos.

El Contratista deberd tomar por su cuenta absolutamente todas las
prevenciones del caso, con el propdsito de preservar el medio
ambiente y la salubridad de las zonas de influencias durante la
ejecucion de los trabajos, asi como todas las medidas de seguridad
que salvaguarden al personal que trabaja en la zona de las obras y
todas aquellas personas que circulen por las mismas. Si los dafios
causados por negligencia de El Contratista no son reparados por éste
cuando se lo requiera El Contratante, sus costos seran deducidos de
la estimacion o pago pendiente. - Ademas El Contratista obtendra a
su costo chalecos de seguridad para el uso de personal de campo que
laborara en el proyecto; vallas de seguridad y rétulos, que portara el
equipo a utilizar en el proyecto; todos los implementos anteriores
deberdn reunir las especificaciones exigidas por El Contratante.

64.1 El Contratista tendra la obligacidn de inscribir en la CAmara Hondurefia

de la Industria de la Construccién (CHICO) el presente Contrato, de
igual forma deberad acreditar ante la Direccién de Control y
Seguimiento de la AMDC dicha inscripcién para dar cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 35 de la Ley de Contratacién del Estado

65.1 Son causas de rescision de contrato:

a. La falta de cumplimiento por parte de El Contratista de cualquiera de

los alcances de los servicios sin explicacion que satisfaga los intereses
de LA ALCALDIA MUNICIPAL;

El incumplimiento por parte del Contratista en la entrega de la obra
objeto de este contrato;

Por voluntad expresa de las partes

d. Por falta de cumplimiento de cualquiera de las cldusulas de este

contrato

Por aplicaciéon de lo establecido en el Articulo 78 del Decreto
Legislativo No. 182-2020 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
Republica) el que literalmente dice: “En todo Contrato financiado con
fondos externos, la suspensién o cancelacion del préstamo o
donacién, podra dar lugar a la rescisién o resolucién del Contrato, sin
mas obligacion por parte del Sector Publico, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la rescision o resolucién del Contrato.

lgual sucederd en caso de recorte presupuestario de fondos
nacionales que se efectien por razén de la situacion econdémica y
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financiera del pais, la estimacidn de la percepcion de ingresos menor
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de
emergencia
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CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

A. DISPOSICIONES GENERALES

CGC 1.1 (a)

En el presente Contrato no se prevé Conciliador.

CGC 1.1 (p)

Representante autorizado del Contratante:
SENOR NASRY JUAN ASFURA ZABLAH
Alcalde Municipal del Distrito Central

La direccién del Contratante:

Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)

Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones (GLA),

Edificio Ejecutivo, 1°. piso, frente al Hospital y Clinicas Viera
avenida Coldn, barrio El Centro

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.

e-mail: licitaciones.privadas@amdc.hn

Tel. (504) 2222-0870

CGC 1.1 (s)

La fecha prevista de terminacion de la totalidad de las Obras es sesenta (60) dias
contado a partir de la orden de inicio

Si se retrasa en el tiempo estipulado del contrato se le aplicard una multa del cero punto
treinta y seis por ciento (0.36%) del monto del contrato por dia segun lo estipulado en
la Ley de Contratacién del Estado y la Disposiciones Generales de Presupuesto para el
2021.

CGC 1.1 (v)

El Gerente de Obras es la Direccion nombrada por el contratante, cuyo nombre se
indica en las CEC, responsable de la administracién del contrato.

El Gerente de Obras es la Direccion de Control y Seguimiento.

CGC 1.1 (x)

La rotonda se ubica en la via que comunica al Bulevar Fuerzas Armadas a la altura del
Banco Central de Honduras con el Bulevar Kuwait, intersecando con la calle entre Casa
Presidencial y la Escuela Judicial de Honduras.

CGC 1.1 (aa)

La Fecha de Inicio serd la indicada por la Direccién de Control y Seguimiento

CGC 1.1 (ee)

El monumento consiste de dos (2) columnas de concreto reforzado de seccidn
rectangular en disminuciéon en vertical desde la base, con una altura de 13.00 m y un
acabado martelinado, cimentadas con una zapata combinada de 1.40 m x 5.40 my 0.40
m de espesor. El sobrecimiento de cada columna se hard con pedestales de seccion
rectangular y 2.50 m de altura; las columnas desplantan desde una plataforma
pentagonal de mamposteria y recubierta con un firme de concreto de 0.08 m de
espesor y reforzada con malla electrosoldada. Para acceder a la plataforma se
construirdn gradas de concreto reforzado de 0.30 m de huella y 0.167 m de
contrahuella, terminando en un nivel de piso de 1.00 m desde el nivel de la rotonda. Se
construiran bordillos de concreto de 0.10 m x 0.10 m para contener un firme de
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concreto de 0.10 m, separando el drea de grava decorativa del area de la plaza. Se
considera también la construccion de un tetraedro equildtero en el este de la
circunferencia, construido con mamposteria y recubierto con un firme de concreto de
0.08 m de espesor, reforzado con malla electrosoldada y acabado martelinado. Al oeste
de las columnas, en el drea de plaza se considera estampado de figuras geométricas en
el firme de concreto, tendra al menos una pulgada de profundidad. En las dreas de
terreno natural se instalard malla anti maleza para la correcta colocacién de la grava
decorativa. Se construiran cuatro (4) bancas de concreto de 0.76 m x 3.08 m, ubicadas
segln planos. Se considera ademas plantar un arbol de roble y un pino segun su
ubicacién en planos.

Los elementos de concreto que conformaran el monumento tendran elementos
metalicos, de tubo circulary cuadrado de hierro galvanizado, platinas de 3/8” y laminas
de ACM de color azul turquesa, como ser el emblema del sol naciente (pintado en color
azul turquesa) y las estrellas ancladas entre las columnas de concreto reforzado. Para
la iluminacion de la plaza y el monumento, se considera la instalacién de cuatro (4)
ldamparas LED de 150 W en postes decorativos, trece (13) reflectores LED de 15W tipo
spot light para exteriores y seis (6) reflectores LED de 30 W para exteriores con colores
controlables, todos ubicados segln planos; se estima un total de 128.89 m de circuito
eléctrico para la totalidad de la iluminacidn de la plaza y el monumento, mismo que se
tomara desde el sistema de alumbrado publico.

CGC1.1 Se adiciona:
(ff) La Supervision es la persona o profesional certificado a quien designa el Gerente de
Obras, con notificacion al contratista, para actuar como supervisor responsable en las
labores de campo, para que se sigan las normas técnicas durante la construccion, dirigir
y vigilar la obra asegurdndose que cumple con las leyes, reglamentos y normas técnicas
aplicables en la materia, ejerciendo seguimiento y control en todo momento; pero, las
Ordenes de Cambio, las Modificaciones a los contratos se realizaran previa aprobacién
del Gerente de Obras.
CGC2.1 Se agrega: El Supervisor proporcionara aclaraciones a las consultas sobre estas CGC con
la debida aprobacion del Gerente de Obras.
CGC2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacidn distintas a las de la totalidad de
las Obras son: N/A
CGC 2.3 (i) a) Orden de Inicio
b) Garantias
¢) Modificaciones al documento base si las hubieren.
CGC38.1 Lista de otros Contratistas.
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CGCa.1

Personal Clave: Un Residente

CGC13.1

El Contratista deberd contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y
del Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, los siguientes eventos
constituyen riesgos del Contratista:

(a) pérdida o dafios a las obras, planta y materiales;

(b) pérdida o dafios a los equipos;

(c) pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las obras, planta, materiales y
equipos) relacionada con el contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

CGC13.2

Cuando el Gerente de Obras asi lo solicite, el Contratista deberd presentar, para su
aprobacién, las pdlizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos
seguros deberdn contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafos o perjuicios ocasionados.

Sin menoscabo de lo anterior, el Gerente de Obras en cualquier momento durante el
periodo de ejecucion de las obras podra pedir los seguros mencionados en el pdrrafo
anterior.

CGC14.1

Los Informes de Investigacidn del Sitio de las Obras son: No es Obligatorio.

CGC15.1

Se agrega: El Supervisor respondera a las consultas sobre las CEC con la debida
aprobacion del Gerente de Obras.

CGC21.1

La(s) fecha(s) de Toma de Posesidn del Sitio de las Obras sera(n) la indicada por la
Direccién de Control y Seguimiento

CGC 26.1

Contra la resolucién del Contratante procedera la via judicial ante los tribunales de lo
Contencioso Administrativo.

B. CONTROL DE PLAZOS

CGC27.1

El Contratista presentard un Programa para la aprobacién del Supervisor dentro
de quince (15) dias a partir de la fecha de la Notificacién de la Resolucién de
Adjudicacidn.

CGC27.3

Los plazos entre cada actualizacidon del Programa seran de Las indicadas por la
Direccidn de Control y Seguimiento.

El monto que serd retenido por la presentacidon retrasada del Programa
actualizado sera de QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 (L. 500.00)
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C. CONTROL DE LA CALIDAD

CGC35.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: doce (12) meses contados a partir
de la Fecha de Terminacién.
D. CONTROL DE COSTOS

CGC46.1 La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

CGC47.1 No aplica

CGC48.1 El monto de la indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del cero punto treinta y seis por ciento (0.36 %)del Precio final del
Contrato por dia de atraso.
El monto mdaximo de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad
de las Obras es del cinco por ciento (5 %), no sera superior en su conjunto al
monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

48.3 (a) Por no contar con la Bitacora del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
(CICH): Quinientos Lempiras Exactos (L.500.00) diarios contados a partir de la
Orden de Inicio. La adquisicién de la Bitacora corre por cuenta del Contratista.

48.3 (b) Por no contar con un rétulo que cumpla las especificaciones técnicas solicitadas:
Quinientos Lempiras Exactos (L.500.00) diarios contados a partir de la Orden de
Inicio. La adquisicion e instalacion del rétulo corre por cuenta del Contratista.

CGC50.1 El pago (Los pagos) por anticipo sera(n) de: no aplica

CGC51.1 El monto de la Garantia de Cumplimiento es quince por ciento (15 %) del monto
total del Contrato.

CGC51.2 El Contratista deberd presentar Garantia de Calidad por doce (12) meses de
duracién a partir de la fecha del Acta de Recepcién Definitiva de la Obra.

E. FINALIZACION DEL CONTRATO
CGC58.3 Se agrega:
d) Por mutuo acuerdo.
CGC57.1 Los planos actualizados finales deberan presentarse a la Direccién de Control y

Seguimiento si esta fuere necesaria dentro del término de 5 dias calendarios
después de haber finalizado la obra solicitada/ NO APLICA
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CGC57.2 La suma que se retendrd por no cumplir con la presentacién de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operacion y mantenimiento en la fecha
establecida en las CGC 57.1 la Direccién de Control y Seguimiento retendra un
porcentaje de 20% de la ultima estimacion.

CGC 58.2 (i) El nimero méximo de dias es: 30 dias calendario.

CGC58.4 En caso de recorte presupuestario de los fondos que se efectle por razén de la

situacién econdmica del pais, la estimacidn de la percepcion de ingresos menores
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia,
se puede dar lugar a la rescisién o resolucidn del contrato sin mas obligacién por
parte de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC), que al pago de las
obras ya ejecutadas a la fecha de vigencia de la rescisién o resolucion del
contrato.
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Apéndice “A”

REQUISITOS EMPRESA CONSTRUCTORA (ANTICIPO)

A. El contratista debera contratar una péliza de seguro segun lo enunciado en la clausula N°13
de las Condiciones generales del contrato, el cual presentara antes de la aprobacion de la
orden de inicio.

Los contratistas deben respetar el orden y los requisitos de todos documentos enumerados a
continuacion, su forma de presentacion debe ser preferiblemente en un folder y fasteners (lado
izquierdo) con su ORIGINAL junto con un juego de COPIA ADICIONAL:

1.- Solicitud para tramite de anticipo, indicando nombre del proyecto, N° de contrato, cédigo y
monto. Dirigido al Ing. Manuel Alberto Membrefio (Director de Control y Seguimiento).

2.- Documentacion Requerida:

A. Recibo de cobro normal en hoja membretada del contratista, el recibo debe presentarse
por el monto neto a recibir. (Firmado y sellado).

*PARA EL ANTICIPO NO SE NECESITA FACTURA

3.- Informacion contractual y fianzas bancarias:

A. Fotocopia del contrato
B. Fotocopia de Fianza de Anticipo
C. Fotocopia de Fianza de Cumplimiento

4.- Informacion general:

A. Copia de Identidad del representante legal.

Copia de solvencia Municipal del representante legal.

RTN Numeérico del representante legal.

RTN numérico de la empresa

Constancia de Pagos a cuenta de la SAR. (Vigente)

Permiso de operacién de la empresa

Constancia de Volumen de ventas o copia del recibo de pago del banco (debera estar al dia).

IO"TMmMoOO®

Constancia de inscripcidon de proyecto en la cdamara Hondureiia de la Industria y de la
construccion. (CHICO). ORIGINAL primer pago o anticipo y en las subsiguientes estimaciones
se adjuntara copia.

Nota: Sequn articulo 179 pdrrafo 3 del reqglamento de la ley de contratacion del estado

El contratista estard obligado a presentar a la administracion informes sobre la inversion del
anticipo, los cuales seran objeto de comprobacién por el supervisor designado. Su monto serd
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reconstituido mediante retenciones proporcionales que se practicaran al contratista a partir del
primer pago parcial por obra ejecutada, de manera que el ultimo saldo se retendra del pago final,
quedando dichas retenciones sujetas a la liquidacion final.

El informe debera de presentar entre otros, copias de las facturas u otros documentos a la
administracion.

El anticipo estara destinado exclusivamente a los gastos de movilizacién y a su inversidon en
materiales y equipos, o servicios directamente relacionados con la ejecucién de la obra.

Este informe sera requisito para el pago de la estimaciéon N°1

REQUISITOS EMPRESA CONSTRUCTORA (ESTIMACIONES)

Requisitos exclusivamente para la estimacion N°1:

A. El contratista deberd contratar una pdliza de seguro segun lo enunciado en la cldusula N°13
de las Condiciones generales del contrato, el cual presentara antes de la aprobacion de la
orden de inicio.

B. Informe Preliminar del proyecto para la estimacién N°1.

Informe del uso del anticipo (Cuando aplique, ver numeral N°6 de los requisitos).

Los contratistas deben respetar el orden y los requisitos de todos documentos enumerados a

continuacion, su forma de presentacion debe ser preferiblemente en un folder y fasteners (lado
izquierdo) con su ORIGINAL junto con un juego de COPIA ADICIONAL:

1.- Solicitud para tramite de estimacion, indicando nombre del proyecto, N° de contrato, cédigo,
periodo y monto. Dirigido al Ing. Manuel Alberto Membrefio (Director de Control y Seguimiento).

2.- Documentaciéon Requerida:

A. Recibo original de cobro (factura) de acuerdo al nuevo régimen de facturacién SAR, de
estimacion indicando nombre, cddigo del proyecto y nimero de contrato, debe presentarse
por el monto bruto a recibir. (Firmado y sellado).

B. Recibo de cobro normal en hoja membretada del contratista, (en caso de haber solicitado
anticipo, desglosar las cantidades) el recibo debe presentarse por el monto neto a recibir.

(Firmado y sellado).

Cuadro de estimacion.

Estado financiero y fisico del proyecto
Memoria de calculo.

m m O 0O

Resumen fotografico firmado y sellado por el supervisor (En fisico minimo 8 fotografias a
color)
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Fotografia del ROTULO DEL PROYECTO instalado en todas las estimaciones.

Cronograma actualizado mensualmente (Utilizando el programa Microsoft Project)
Cambios realizados en la estructura presupuestaria del proyecto. (Ordenes de cambio con
su respectiva justificaciéon de orden de cambio).

En la Ultima estimacidn debera presentar:

= Planos Finales del proyecto (Utilizando el programa AutoCAD)

=  Cuadro detalle de conciliacién final de obra ejecutada.

= Reporte de medicidon en campo y correccién de defectos (Antes, durante y después).

= Acta de recepcion definitiva ORIGINAL.

3.- Informacién contractual y fianzas bancarias:

A.
B.

Fotocopia del contrato.

Fotocopia de orden de inicio. (se debera notificar por escrito a la Direccion la fecha en que
iniciaran las obras y si sera por cuenta y riesgo).

Fotocopia de Fianza de Anticipo (Vigente) o nota de Renuncia al Anticipo cuando aplique,
dirigido al Ing. Manuel Alberto Membrefio (Director de control y seguimiento).

Fotocopia de Fianza de Cumplimiento. (Vigente)

Fotocopia de fianza de calidad de obra (Ultimo pago).

4.- Informacion general:

A.

IO MmMOoOO®

Copia de Identidad del representante legal.

Copia de solvencia Municipal del representante legal.

RTN Numérico del representante legal.

RTN numérico de la empresa.

Constancia de Pagos a cuenta de la SAR. (Vigente)

Permiso de operacién de la empresa.

Constancia de Volumen de ventas o copia del recibo de pago del banco (debera estar al dia).
Constancia de inscripcidon de proyecto en la camara Hondurefia de la Industria y de la
construccion. (CHICO). ORIGINAL primer pago o anticipo y en las subsiguientes estimaciones
se adjuntara copia.

5.- Informacion de Supervisidon

A.
B.

Informe de respaldo de la supervisidn, con fotos a color (minimo 8 fotografias)
Hojas de Bitacora (color Amarillas en orden correlativo)

6.- Informe del uso del anticipo (Cuando aplique):

A.

Nota de remisidn de informe del uso del anticipo indicando nombre del proyecto, N° de
contrato, cédigo y monto. Dirigido Del contratista al supervisor asignado.

Nota de remisidn de informe del uso del anticipo indicando nombre del proyecto, N° de
contrato, cédigo y monto. Dirigido del supervisor al Director de Control y Seguimiento (Ing.

Manuel Alberto Membrefio).
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Cuadro de Detalle de Gastos, debidamente revisado y aprobado por el Supervisor.

Copia de facturas (Nota: Todas las copias de facturas y/o boletas presentadas deben estar
apegadas al Régimen de Facturacion de SAR, Numero CAl, etc. En cada factura se deberd
describir el nombre y cddigo del proyecto).
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F4. Formulario de Garantia de Fiel Cumplimiento
[GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

[Insertar nombre de aseguradora o banco]
[GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO N°: [insertar nimero de poliza]
FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emision]
AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente]
DIRECCION Y TELEFONO: [insertar direccion y teléfono del oferente]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades
y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizadoly el
Beneficiario, para la Ejecucién del Proyecto: “[indicar el hnombre del proyecto]”, ubicado en [indicar
la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en letras y en
nameros].

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de la vigencia].
BENEFICIARIO: [insertar nombre del 6rgano contratante]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantia sera ejecutada por el valor total
de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompafada de una resolucion firme de
incumplimiento, sin ningln otro requisito, pudiendo requerirse su ejecucion en cualquier
momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantia/Fianza].

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [insertar ciudad],
Municipio de [insertar municipio], a los [insertar dia] del mes de [insertar mes] del afio [insertar
afio].

FIRMA AUTORIZADA
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F5. Formulario de Garantia de Buen Manejo de Anticipo
[GARANTIA/FIANZA] DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO

[Insertar nombre de aseguradora o banco]
[GARANTIA/FIANZA] DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO N@; [insertar niumero de poliza]
FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emision]
AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente]
DIRECCION Y TELEFONO: [insertar direccion y teléfono del oferente]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucién a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], invertira el monto del ANTICIPO
recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el
Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucién del Proyecto: “[indicar el nombre del proyecto]”,
ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en letras y en
nameros].

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de la vigencia].
BENEFICIARIO: [insertar nombre del 6rgano contratante]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantia sera ejecutada por el valor total
de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompafada de una resolucion firme de
incumplimiento, sin ningln otro requisito, pudiendo requerirse su ejecucion en cualquier
momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantia/Fianza].

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [insertar ciudad],
Municipio de [insertar municipio], a los [insertar dia] del mes de [insertar mes] del afio [insertar
afio].

FIRMA AUTORIZADA
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F6. Formulario de Garantia de Calidad de las Obras
[GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD DE LAS OBRAS

[Insertar nombre de aseguradora o banco]
[GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD DE LAS OBRAS N°: [insertar nUmero de poéliza]
FECHA DE EMISION: [insertar fecha de emision]
AFIANZADO/GARANTIZADO: [insertar nombre del oferente]
DIRECCION Y TELEFONO: [insertar direccion y teléfono del oferente]

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucién a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre del proyecto]”,
ubicado en [indicar la ubicacién], Construido/entregado por [indicar el nombre del
Afianzado/Garantizado].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]: [insertar el monto de la suma garantizada en letras y en
nameros].

VIGENCIA De: [insertar fecha de inicio de la vigencia] Hasta: [insertar fecha de fin de la vigencia].
BENEFICIARIO: [insertar nombre del 6rgano contratante]

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantia sera ejecutada por el valor total
de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompafiada de una resolucion firme de
incumplimiento, sin ningdn otro requisito, pudiendo requerirse su ejecucién en cualquier
momento, dentro del plazo de vigencia de la [Garantia/Fianza].

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de [insertar ciudad],
Municipio de [insertar municipio], a los [insertar dia] del mes de [insertar mes] del afio [insertar
ano].

FIRMA AUTORIZADA
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F7. Declaracion jurada sobre prohibiciones e inhabilidades

Yo [indicar nombre del oferente], mayor de edad, de estado civil [indicar estado civil del oferente], de
nacionalidad [indicar nacionalidad del oferente], con domicilio en [indicar domicilio (ciudad o municipioy
departamento del oferente] y con tarjeta de identidad/pasaporte N°. [Indicar nimero de tarjeta de
identidad o de pasaporte del oferente] actuando en mi condicién de oferente individua, por la presente
HAGO DECLARACION JURADA:

Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o
inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacién del Estado, que a
continuacidn se transcriben:

“ARTiCULO 15. Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la Administracion, las
personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de ejercicio,
acrediten su solvencia econdmica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen
comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe
publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones
publicas, malversacién de caudales publicos o contrabando y defraudacién fiscal, mientras subsista la
condena. Esta prohibicidn también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas juridicas
cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre
o en beneficio de las mismas;

DEROGADO;

Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier
institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos publicos, sin perjuicio
de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucidn de la Republica;

Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucién firme de cualquier
contrato celebrado con la Administracién o a la suspensidon temporal en el Registro de Proveedores y
Oferentes en tanto dure la sancién. En el primer caso, la prohibicion de contratar tendra una duracién de
dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolucién en sus contratos en dos
ocasiones, en cuyo caso la prohibicién de contratar serd definitiva;

Ser cdnyuge, persona vinculada por union de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la evaluacidn de las cotizaciones, la adjudicacién o la firma del contrato;

Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados publicos
que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa
de los procedimientos de seleccién de oferentes. Esta prohibicién se aplica también a las compafiias que
cuenten con socios que sean conyuges, personas vinculadas por unidn de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere
el numeral anterior, o aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de representacién
personas con esos mismos grados de relacién o de parentesco; vy,

Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de
contratacién o haber participado en la preparacidn de las especificaciones, planos, disefios o términos de
referencia, excepto en actividades de supervisidén de construccion.

ARTICULO 16.  Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Articulo
anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y
Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarias de
Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros
del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la Republica, el Contralor
y Subcontralor General de la Republica, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el
Comisionado Nacional de Proteccién de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la Republica y el Fiscal
Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de
similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en
el ambito de la contratacion de cada Municipalidad y los demas funcionarios o empleados publicos que
por razén de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratacion.”
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En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de [indicar ciudad], Departamento de [indicar
departamento], a los [indicar fecha en letras] ([indicar fecha en numeros]) dias de mes de [indicar mes]
de [indicar afo en letras] ([indicar afio en nimeros]).

Firma:

Esta declaracion jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante notario (En caso de
autenticarse por notario extranjero debe ser apostillado).
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F.8 DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO

Yo [indicar nombre del oferente], mayor de edad, de estado civil [indicar estado civil del oferente], de
nacionalidad [indicar nacionalidad del oferente], con domicilio en [indicar domicilio (ciudad o municipio y
departamento del oferente] y con tarjeta de identidad/pasaporte N°. [Indicar nimero de tarjeta de
identidad o de pasaporte del oferente] actuando en mi condicion de representante legal de [Indicar el
nombre del oferente / en caso de consorcio indicar al consorcio y a los oferentes que lo integran]; por
medio de la presente ratifico el cumplimiento en cuanto a la utilizacién del equipo minimo requerido para
la ejecucion del proyecto con Cddigo Ne 2844, ““Construccion de Monumento Conmemorativo al
Bicentenario de la Independencia de Honduras™”, de acuerdo al listado indicado en la Seccién lll,
Formularios, y dar cumplimiento con todas las condiciones y estipulaciones que se deriven de la
contratacién objeto de esta licitacién.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de [indicar ciudad], Departamento de [indicar
departamento], a los [indicar fecha en letras] ([indicar fecha en numeros]) dias de mes de [indicar mes]
de [indicar afo en letras] ([indicar afio en nimeros]).

Firmay sello:
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SECCION 1V - ALCANCES DE LAS OBRAS
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Croquis De Ubicacién

LOCALIZACION DONDE SE EJECUTARA EL MONUMENTO AL BICENTENARIO
NACIONAL

DVIONUMENTO AL BICENTENARIO NACIONAL
CcODIGO: S/C

COORDENADAS UTM:
478260.55 m E 1555541.82 m N
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Fotografias.

VISTA DE EDIFICIOS GUBERNAMENTALES DESDE EL REDONDEL
DONDE SE DESARROLLARA EL PROYECTO
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SECCION V - ESPECIFICACIONES TECNICAS

PREVISIONES GENERALES

La supervision tendra a su cargo las decisiones sobre todo lo que se presenta
en el proyecto, como calidad y aceptabilidad de los materiales surtidos, forma
de ejecucidn y desarrollo de la obra, interpretacion de las especificaciones y el
cumplimiento satisfactorio del contrato por parte del contratista.

El contratista sera responsable de tomar todas las precauciones necesarias a
fin de no romper o destruir cualquier instalacion de servicio publico, durante
cualquier proceso o etapa de la construccion.

El contratante, en ningun caso reconocera gastos al contratista por
reparaciones o reposiciones, salvo cuando hayan sido previamente
identificados, planificados, sea el asunto absolutamente insalvable y necesario
para la ejecucion de las obras, en todo caso aprobado por el supervisor.

SENALES Y MANTENIMIENTO DE TRANSITO

El contratista debera proporcionar y mantener por su cuenta todas las senales
necesarias y adecuadas de peligro, letreros y otras disposiciones para el
control de la zona de trabajo también se obliga a colocar un rotulo informativo
del proyecto, el lugar de colocacién de este debera ser aprobado por el
supervisor de la obra.

PROTECCION Y RESTAURACION DE PROPIEDADES Y JARDINES

El contratista tendra la responsabilidad de preservar cualquier propiedad,
publica o privada. Debera proteger contra alteraciones y dafos a todos los
monumentos y limites de propiedad hasta que la supervisidn atestigle, o bien
rinda informe de su localizacidon, estableciendo las referencias adecuadas.
Durante el proceso de la obra, el contratista sera responsable de todo dafio o
perjuicio ocasionado a cualquier propiedad como resultado de cualquier
accién, omision, negligencia o conducta impropia en la ejecucion del trabajo,
asi como también los debidos a trabajos o materiales defectuosos. La
reparacion o restitucion de propiedades dafadas o perjudicadas deberd correr
por cuenta del contratista y ser similar o igual a la existente antes de que se
ocasionase el dafio o perijuicio.
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Considerando la emergencia por el covid-19, el contratista debera considerar
en los costos unitarios de su oferta econdmica todos los protocolos de
bioseguridad necesarios durante la ejecucion del proyecto, dichos protocolos
deberdn seguir todas las recomendaciones del gobierno de la republica y
SINAGER.

Debera considerar el conjunto de normas preventivas que debe aplicar el
personal para evitar el contagio por la exposicion de agentes infecciosos, sean
fisicos, quimicos o bioldgicos, sobre todo sangre y fluidos corporales, que
pueden provocar dafo, por su caracter contaminante.

Debera implementar la prevencidn y el control de las Infecciones y asi crear
estrategias ligadas principalmente a la aplicacion de medidas de bioseguridad.
Considerar los protocolos de Bioseguridad por motivo de la pandemia COVID—-
19 para los proyectos de construccion emitido por la secretaria de Trabajo y
Seguridad Social (Ver documento adjunto).

A.1 LIMPIEZA DE TERRENO

Unidad: GLOBAL
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Este trabajo consistira en la limpieza terreno, por medios manuales con la
utilizacion de mano de obra no calificada y herramienta menor, se procedera
a cortar y retirar la maleza del area, eliminar del terreno toda la basura,
obstaculos existentes a fin de poder despejar el area donde se realizaran los
trabajos de la obra.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO
Se considera el uso de mano de obra no calificada y herramienta menor. Esta

actividad incluye el acarreo de material de desperdicio en el botadero
municipal.
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CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira de forma global. La cantidad a pagarse por limpieza del
terreno sera de forma global, de trabajos ordenado ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro
de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en esta especificacion.

A.2 REUBICACION DE SENALES DE TRANSITO

Unidad: GLOBAL
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad consistird en la reubicacion de rétulos, sefalizaciones para el
transito vehicular, peatonal y demas sefializaciones publicas en el predio. Se
debe tener el cuidado de no dafar la propiedad al momento de su desmontaje
y reubicacidn en la zona indicada y aprobada por la supervision, teniendo en
cuenta su correcta reinstalacion y visibilidad similar a la original.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Se considera mano de obra, herramientas y operaciones conexas para el costo
de la actividad.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

Se considera el uso de mano de obra calificada y no calificada, ademas de la
posible maquinaria para la reubicacion de plantas.

MEDICION: Se medira de manera global. La cantidad a pagarse por reubicacién
de sefiales de transito serd de manera global de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
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PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de
materiales, transporte, colocacién, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos
en toda la especificacion.

A.3 TRAZADO Y MARCADO

Unidad: M
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Bajo este concepto se consideran todas las actividades que tengan por objeto
lograr la marcacién definitiva de la construccion en el lugar y con los niveles
indicados en los planos constructivos. Las niveletas a usar en la marcacion
seran de estacas de madera rustica de 2” x 2” y reglas de 1” x 3” fijadas con
clavos de 2 %”. El encuadre de las niveletas sera de un cuadro perimetral
ubicado a un metro a cada lado de las dimensiones de la obra y que esta
indicado en los planos respectivos, con el objetivo de no ser dafadas por las
actividades de las excavaciones. Sobre las niveletas se marcaran con clavos los
ejes respectivos los cuales deberan estar debidamente identificados con
crayon especial o marcador de tinta permanente. Se debera tener especial
cuidado que la instalacién de estas niveletas garantice que la obra quedara
perfectamente a escuadra y nivelada utilizando cuerdas de nylon.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

La ejecucion de esta actividad debera satisfacer ciertas consideraciones como
ser: el contratista debera limpiar completamente el sitio de la obra, aquellos
desperdicios producto de esta actividad.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medird por longitud. La cantidad a pagarse por trazado y
marcado, sera el numero de metros lineales medidos en la obra de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por la supervisidon del proyecto.
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PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro
de mano de obra, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

A.4 EXCAVACION COMUN

Unidad: M3
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Consiste en la excavacion del terreno para cimentaciones, instalacidon
hidrosanitaria, instalacion eléctrica y muros de hasta una profundidad de 1.00
m, por medio de mano de obra no calificada (pedn) en suelos que no requieren
el uso de explosivos, para obtener los niveles apropiados para la construccién
de las obras de infraestructura, verificados y aprobados por la supervision.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Se considera mano de obra, herramientas y operaciones conexas para el costo
de la actividad.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medird por volumen. La cantidad a pagarse por excavacion
comun sera por metro cubico medido en la obra de trabajos ordenados,
ejecutados y aprobados por la supervisidon del proyecto.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro
de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas necesarias para
ejecutar la actividad.

A.5 EXCAVACION ESTRUCTURAL

Unidad: M3
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Consiste en la excavacion del terreno para estructuras como cimentaciones de
concreto armado, mamposteria y muros de contencidn, con una profundidad
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de mds de 1.00 m. por medio de mano de obra no calificada (pedn) en suelos
gue no requieren el uso de explosivos, para obtener los niveles apropiados
para la construccion de las obras de infraestructura, verificados y aprobados
por la supervisidon. Se debera apuntalar los agujeros excavados cuando sean
mayores a 1.80 m de profundidad para evitar derrumbamiento del terreno
natural.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Se considera mano de obra, herramientas y operaciones conexas para el costo
de la actividad.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medird por volumen. La cantidad a pagarse por excavacion
estructural sera el nimero de metros cubicos compactados medidos en la
obra, de trabajos ejecutados, ordenados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro
de mano de obra, herramientas, materiales y operaciones conexas en la

ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

A.6 ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO

Unidad: M3/ KM
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material de desperdicio con
volqueta cargado con equipo manual o maquinaria, ya sea producto de la
excavacion u otro tipo de materiales del proyecto. El material de desperdicio
sera transportado en volquetas debidamente cubiertas para evitar caidas de
material y se procedera a botarlos a los lugares municipales autorizados para
el cual se ha considerado una distancia de diez (10) kildmetros, mismos que
también seran verificados y aprobados por la supervisiéon para evitar
contaminaciones ambientales, sedimentaciones en cauces de rios o quebradas
u otros.
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CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Este trabajo de acarreo de material de desperdicio, requiere de mano de obra
no calificada, cargadora, volqueta y herramienta menor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: se medird por volumen/distancia. La cantidad a pagarse por
acarreo de material de desperdicio, serd el nimero de metros cubicos /
kildmetros medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por la supervision del proyecto.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro
de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion

de los trabajos descritos en esta especificacion.

B.1 CIMENTACION DE MAMPOSTERIA

Unidad: M3
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Este trabajo consistira en la construccidon de un cimiento de mamposteria con
ancho y altura variable (ver detalle en planos) Las superficies de las piedras se
deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier
materia extrana; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se
pueden remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir
colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera para formar en lo posible
hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no deben ser menor
de 1.5 centimetros ni mayor de 3 centimetros. Se deben llenar y conformar
totalmente con mortero. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se
deben colocar de manera que el plano de estratificacion quede en lo posible
normal a la direccidon de los esfuerzos. Excepto en las superficies visibles, cada
piedra debe ir completamente recubierta por el mortero. Las piedras se deben
manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren
su posicion. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado
el fraguado inicial, se debe remover la piedra y el mortero circundante y
colocarla de nuevo. El mortero debera ser una mezcla de cemento, arena y

pag. 86



Documento para la contratacién de Obras Menores (COT)

agua, la proporcion a utilizar debera ser 1:4, agregandole la cantidad de agua
necesaria para formar una pasta de consistencia tal que pueda ser manejable
y que permita extenderse facilmente en las superficies de las piedras a ligar.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporciéon 70-30% con
consideracion de vacios en la piedra del 43%. La proporcion en el mortero sera
1:4.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por volumen. La cantidad a pagarse por cimentacién de
mamposteria de piedra labrada ripién o de rio sera el nimero de metros
cubicos medidos en la obra de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por
la supervision del proyecto.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro
de materiales, mezclado, transporte, colocacién de la mamposteria para la
cimentacion, asi como por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

B.2 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO

Unidad: M3
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y
compactar el material selecto necesario para rellenos de cimentaciones,
muros y otros. El material selecto a suministrar debera previamente ser
aprobado por la supervision de la obra y estar libre de piedras, grumos vy
terrones, ademas debera provenir de bancos a mas de 5 km de distancia del
sitio del proyecto. El lugar donde se instalard el material de relleno deberd
estar limpio de escombros. El material selecto serd humedecido (sin formar
lodo) y compactado en capas con un espesor de 0.10 m, por medio de
compactadora de plato iniciando desde los bordes al centro del relleno y
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manteniendo traslapes continuos en los sitios compactados. Esta actividad
incluye el acarreo del material desde su sitio hasta el lugar donde se colocara.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Este trabajo de relleno y compactado con material selecto requiere de mano
de obra no calificada, compactadora de plato y herramienta menor. Se incluye
el suministro de material selecto por m® y el agua necesaria para lograr una
compactacion uniforme. Se considera el precio del material selecto puesto en
obra. En caso de inundacion, sera responsabilidad del contratista contar con
los medios adecuados para la extraccion del agua.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medird por volumen. La cantidad a pagarse por relleno y
compactado con material selecto sera el numero de metros cubicos
compactados medidos en la obra, de trabajos ejecutados, ordenados y
aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro

de mano de obra, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

B.3 PLATAFORMA DE MAMPOSTERIA

Unidad: M3
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad consistira en la construccion de una plataforma de mamposteria
con forma pentagonal, inscrita en un radio de 5.00 m, con apotemas de 5.88
m (ver planos). Tendra un desfase interno para una plataforma superior, a una
altura de 1.00 m desde el nivel de piso terminado de la plaza (ver planos),
misma que sera también pentagonal, inscrita en un radio de 3.17 m, teniendo
apotemas de 3.73 m. Se debe considerar la reducciéon de las medidas generales
en 0.08 m para el recubrimiento del firme de concreto. Las superficies de las
piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o
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cualquier materia extrafa; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no
se pueden remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben
ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera para formar en lo
posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no deben ser
menor de 1.5 centimetros ni mayor de 3 centimetros. Se deben llenar y
conformar totalmente con mortero. Cuando las piedras sean de origen
sedimentario, se deben colocar de manera que el plano de estratificacion
guede en lo posible normal a la direccién de los esfuerzos. Excepto en las
superficies visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta por el
mortero. Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya
colocadas para que no alteren su posicidn. Si una piedra se afloja después de
gue el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedray
el mortero circundante y colocarla de nuevo. El mortero debera ser una mezcla
de cemento, arena y agua, la proporcidn a utilizar debera ser 1:4, agregandole
la cantidad de agua necesaria para formar una pasta de consistencia tal que
pueda ser manejable y que permita extenderse facilmente en las superficies
de las piedras a ligar.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporciéon 70-30% con
consideracion de vacios en la piedra del 43%. La proporcién en el mortero sera
1:4.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por volumen. La cantidad a pagarse por plataforma de
mamposteria serd por el nimero de metros cubicos medidos en la obra de
trabajos ordenados, ejecutados y aprobados por la supervision.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro
de mano de obra, materiales, equipo, herramientas y operaciones conexas
necesarias para ejecutar la actividad.
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B.4 BORDILLO DE CONCRETO DE 0.10 M x 0.10 M

Unidad: M
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Este trabajo consistird en la construccion de un bordillo concreto simple de
0.10 m x 0.10 m anclado con pines de varilla #3 a cada 0.20 m de longitud. El
concreto a utilizar debera tener una resistencia de 3000 PSI. Deberd
construirse en secciones que tengan un largo uniforme. El concreto se
fabricara sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en
seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en
pequeias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que
durante la operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la
humedad estipulada en la proporcién propuesta, que permita una consistencia
plastica y trabajable. Los métodos de colocacidn y vibrado del concreto seran
tales como para obtener una masa uniforme y densa evitando la segregacion
de los materiales. El concreto sera colocado dentro de los 30 minutos
siguientes de su mezclado. Se cuidara de mantener continuamente himeda la
superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Se utilizara concreto con una resistencia de 3000 PSl y el agua incluira un 25%
adicional para el curado del concreto durante el proceso de fraguado de
concreto. No se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado, la actividad
se hard con mano de obra calificada (albaiiil) y no calificada (ayudante) de tal
forma que se obtenga una mezcla consistente.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse serd el nimero de metros lineales de
bordillos, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra.
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PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de los
bordillos, asi como por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

B.5 BORDILLO DE CONCRETO DE 0.15M x 0.25 M

Unidad: M
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Este trabajo consistira en la construccion de un bordillo concreto simple de
0.15 m x 0.25 m anclado con pines de varilla #3 a cada 0.20 m de longitud. El
concreto a utilizar debera tener una resistencia de 3000 PSI. Debera
construirse en secciones que tengan un largo uniforme. El concreto se
fabricara sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en
seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en
pequeias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que
durante la operacidon no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la
humedad estipulada en la proporcién propuesta, que permita una consistencia
plastica y trabajable. Los métodos de colocacién y vibrado del concreto seran
tales como para obtener una masa uniforme y densa evitando la segregacién
de los materiales. El concreto sera colocado dentro de los 30 minutos
siguientes de su mezclado. Se cuidara de mantener continuamente humeda la
superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Se utilizara concreto con una resistencia de 3000 PSl y el agua incluira un 25%
adicional para el curado del concreto durante el proceso de fraguado de
concreto. No se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado, la actividad
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se hard con mano de obra calificada (albaiiil) y no calificada (ayudante) de tal
forma que se obtenga una mezcla consistente.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse serd el nimero de metros lineales de
bordillos, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituirdan la compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de los
bordillos, asi como por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

B.6 FIRME DE CONCRETO DE 0.08 M, REFORZADO CON MALLA
ELECTROSOLDADA

Unidad: M2
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Este trabajo consiste en la construccidon de un firme de concreto de 0.08 m de
espesor con malla electro soldada 66-1010 y con una resistencia de 3000 PSI
para el recubrimiento de elementos de mamposteria como ser la plataforma
del monumento y el tetraedro. El concreto debe fabricarse sobre una
superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un
aspecto uniforme, agregando después el agua en pequenas cantidades hasta
obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operacién no se
mezcle tierra ni impureza alguna. Debera tener la humedad estipulada en
proporcion propuesta que permita una consistencia plastica y trabajable sin
dejar cavidades interiores. Los métodos de colocacion y vibrado del concreto
seran tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la
segregacion de materiales y cuidando que la fundicidon se haga en forma
intercalada. El concreto sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de
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su mezclado. Se mantendra continuamente himeda la superficie del concreto
durante los siete (7) dias posteriores al vaciado.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

La resistencia de concreto a utilizar sera de 3000 PSI. Se considera el uso de
encofrados metalicos en esta actividad. Se considera el uso de equipo de
mezclado.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por area. La cantidad a pagarse por firme de concreto
sera por metro cuadrado ejecutado en obra, de trabajos ordenados vy
aprobados por la supervision.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro
de mano de obra, materiales, equipo, herramientas y operaciones conexas

necesarias para ejecutar la actividad.

B.7 ACERA DE CONCRETO, E=0.10 M

Unidad: M2
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Este trabajo consiste en la construcciéon de un firme de concreto de 0.10 m de
espesor con #2 a cada 0.25 m en ambos sentidos y con una resistencia de 3000
PSI. Para autorizar el fundido del firme, la capa del material selecto debera
estar debidamente compactada y el supervisor debera verificar los niveles. El
concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando
después el agua en pequefas cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni
impureza alguna. Debera tener la humedad estipulada en proporcién
propuesta que permita una consistencia plastica y trabajable sin dejar
cavidades interiores. Los métodos de colocacidon y vibrado del concreto seran
tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacién
de materiales y cuidando que la fundicién se haga en forma intercalada. El
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concreto sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado.
Se mantendrd continuamente humeda la superficie del concreto durante los
siete (7) dias posteriores al vaciado.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

La resistencia de concreto a utilizar sera de 3000 PSI. Se considera el uso de
madera para encofrado en esta actividad. No se considera el uso de equipo de
mezclado, la actividad se hara con mano de obra de tal forma que se obtenga
una mezcla consistente.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por area. La cantidad a pagarse por firme de concreto
sera por metro cuadrado ejecutado en obra, de trabajos ordenados vy
aprobados por la supervision.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro
de mano de obra, materiales, equipo, herramientas y operaciones conexas
necesarias para ejecutar la actividad.

B.8 GRADAS DE CONCRETO ARMADO

Unidad: M2
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Este trabajo consistira en la construcciéon de gradas de concreto reforzado con
varilla #3 a cada 0.20 m ambos sentidos, con dimensiones de huella de 0.30 m
y contrahuella de 0.167 m con una losa de 0.10 m (ver detalle). Para la
fabricacidon del concreto se utilizard mezcladora mecanica y se seguiran los
siguientes pasos: los materiales se colocaran en el tambor de la mezcladora,
de modo que una parte del agua de amasado se coloque antes que los
materiales secos. El orden de entrada a la mezcladora sera: parte de los
agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de
los agregados gruesos. La colocacidon durante la noche se podra realizar sélo
con autorizacion por escrito del supervisor y siempre que el contratista provea
por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. El concreto sera colocado
dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El concreto sera
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depositado con el equipo aprobado por el supervisor. Ha de colocarse en capas
horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una antes de colocar la
otra. El tiempo de vibrado por capa serd de maximo 5 segundos, espaciando la
accion del vibrador de manera uniforme a distancias que permitan asegurar
un vibrado homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregacion de
los materiales.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

La resistencia del concreto de 3000 PSl y el agua incluira un 25% adicional para
el curado del concreto durante el proceso de fraguado. El acero longitudinal y
transversal se unira con alambre de amarre de minimo 15 cm de largo, se
considera el uso de equipo de mezclado.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por drea. La cantidad a pagarse por gradas de concreto
reforzado serd el nimero de metros cuadrados medidos en la obra de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro
de mano de obra, equipo, y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.

B.9 CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESTRUCTURA PRINCIPAL

Unidad: M3
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad consistira en la construccion de todos los elementos
estructurales del monumento con concreto de 4000 PSI. Se incluye el
encofrado, fundido, desencofrado y curado de elementos del monumento y
obras conexas incluyendo, pero no limitdndose a zapatas, pedestales,
pavimentos y columnas de la manera descrita en los planos.
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CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Se considera una resistencia del concreto de 4000 PSI, el traslado del material
hasta el sitio, mano de obra y todas las actividades conexas para la realizacién
de este trabajo. Se considera la construccién del encofrado de todas las
estructuras.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por volumen. La cantidad a pagarse por concreto de
4000 PSI sera por metro cubico medido en la obra de trabajos ordenados,
ejecutados y aprobados por la supervision.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro
de mano de obra, materiales, equipo, herramientas y operaciones conexas

necesarias para ejecutar la actividad.

B.10 ARMADURA DE ACERO PARA ESTRUCTURA PRINCIPAL

Unidad: KG
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad consistirda en el suministro, acarreo, cortado, armado y
colocacion de las armaduras de acero para la construcciéon de todas las
estructuras descritas en los planos, incluyendo, pero no limitdndose a zapatas,
pedestales y columnas principales.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO
Se considera el suministro, acarreo, cortado, armado y colocado de todas las
varillas de acero a utilizarse en las estructuras que el monumento requiera

segun planos, ademas de la mano de obra, utilizacién de herramienta menory
todas las actividades conexas a la realizacion de esta actividad.
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CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por peso. La cantidad a pagarse por armadura de acero
sera por la cantidad de kilogramos medidos en la obra de trabajos ordenados,
ejecutados y aprobados por la supervision.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro
de mano de obra, materiales, equipo, herramientas y operaciones conexas

necesarias para ejecutar la actividad.

B.11 TETRAEDRO DE MAMPOSTERIA DE 2.90 M

Unidad: GLOBAL
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad consistira en la construccion de un tetraedro equilatero de
mamposteria, siendo sus lados de 2.90 m de longitud (ver planos) recubierto
con un firme de concreto de 0.08 m de espesor reforzado con malla
electrosoldada. Esta actividad incluye el tubo HG de 2%” embebido en el
centro del radio para instalar un emblema radial metalico; este tubo debera
tener soldado un tapodn liso de HG de diametro acorde, estando su totalidad
recubierta con dos manos de anticorrosivo color blanco, ademas de dos capas
de pintura metdlica acabado mate color azul turquesa. Las superficies de las
piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o
cualquier materia extrana; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no
se pueden remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben
ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera para formar en lo
posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no deben ser
menor de 1.5 centimetros ni mayor de 3 centimetros. Se deben llenar y
conformar totalmente con mortero. Cuando las piedras sean de origen
sedimentario, se deben colocar de manera que el plano de estratificacion
guede en lo posible normal a la direccion de los esfuerzos. Excepto en las
superficies visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta por el
mortero. Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya
colocadas para que no alteren su posicion. Si una piedra se afloja después de
que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedra 'y
el mortero circundante y colocarla de nuevo. El mortero debera ser una mezcla
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de cemento, arena y agua, la proporcién a utilizar deberd ser 1:4, agregandole
la cantidad de agua necesaria para formar una pasta de consistencia tal que
pueda ser manejable y que permita extenderse facilmente en las superficies
de las piedras a ligar.

Tapon HG de 212" Tubo HG de 2%2" embebido en

Base para Emblema Metalico _/-rnanposteria

q Recubrimiento de Concreto
Crucetas de Varilla de 2" Reforzado con malla electrosoldada,
Soldadas en Tubo HG —t e=0.10 m,

/Acabado Martelinado

Bordillo de Concreto de 0.10 m x

) /—Grava Decorativa
5 / .- + ..- r S A
\ vé\_\_\Terreno Natural

R

SECCION DE TETRAEDRO

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporciéon 70-30% con
consideracion de vacios en la piedra del 43%. La proporcién en el mortero sera
1:4.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medird por unidad. La cantidad a pagarse por tetraedro de
concreto sera por unidades contabilizadas en la obra de trabajos ordenados,
ejecutados y aprobados por la supervision.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro

de mano de obra, materiales, equipo, herramientas y operaciones conexas
necesarias para ejecutar la actividad.
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B.12 BANCA DE CONCRETO DE 3.08 M x0.76 M, h =0.37 M, CON
JARDINERA

Unidad: UNIDAD
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Este trabajo consistira en la construccién de bancas de concreto con una
resistencia de 3000 PSly con acabado fino que tendra un ancho de 0.76 m, una
altura de 0.37 m y una longitud de 3.08 m, un espesor 10 cm y una jardinera
segun planos, se dejaran varillas de espera del firme de concreto para fijar las
bancas. Se ubicaran en diferentes puntos de la plaza segun planos. Se usara
mano de obra calificada y no calificada, ademas de sus respectivos materiales
y herramienta menor.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Se utilizara concreto con una resistencia de 3000 PSI. Se considera el vibrado,
la actividad se hara con mano de obra de tal forma que se obtenga una mezcla
consistente sin segregaciones del agregado y/o aplicacion excesiva del agua.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por unidad. La cantidad a pagarse es por unidad de
banca de concreto medido en la obra, de trabajos ordenados, ejecutado y
aceptados por la supervision del proyecto.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro
de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en

la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

C.1 CIRCUITO DE ILUMINACION

Unidad: M
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad consiste en la canalizacidon necesaria para la instalacidon de
poliducto de %", con 3 cables # 10 THHN. La tuberia del circuito debera quedar
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interna en la pared de bloque que tengan un acabado visto y en los circuitos
exteriores sera canalizada bajo tierra. Durante el proceso de construccion se
deben tapar los orificios para evitar el ingreso de cuerpos extrafios, evitando
doblar los ductos y la formacion de quiebres que impidan o limiten el paso de
los cables, el cableado debe ser continuo sin empalmes, de ser necesario
empalmar cables se deberd de colocar una caja octogonal. Dejando las
condiciones necesarias para la colocacidn de los accesorios en las salidas del
circuito. Se incluiran las cajas de registro necesarias para la adecuada
canalizacidn del cableado dentro del poliducto a utilizar.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Se considera los materiales y mano de obra necesarios, para la ejecucién de
esta actividad.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por longitud. La cantidad a pagarse serd el nimero de
metros lineales de circuito medidos en obra de trabajos ordenados, ejecutados
y aceptados por la supervision del proyecto.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de
materiales, transporte, colocacién, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos
en toda la especificacion.

C.2 SUM/INST. DE REFLECTOR LED 15 W, TIPO SPOTLIGHT PARA EXTERIORES

Unidad: UNIDAD
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad consistird en la instalacidon de un reflector LED de 15 W para
intemperie, incluyendo su respectiva salida de lampara y caja octogonal
pesada. Se deberan instalar de manera apropiada para su correcta funcion y
acorde a la distribucion y detalles presentados en los planos.
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CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

La ejecucion de esta actividad debera ser realizada por mano de obra calificada
(electricista) y no calificada (ayudante). Se consideran los materiales y mano
de obra necesarios, para la ejecucidn de esta actividad, los accesorios de
fijacion, y la lampara.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medird por unidad. La cantidad a pagarse por reflector de 75 W
sera el numero de unidades contabilizadas, de trabajos ordenados, ejecutados
y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de
materiales, transporte, colocacion, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos
en toda la especificacion.

C.3 SUM/INST. DE REFLECTOR LED 30 W DIRIGIBLE, PARA EXTERIORES RGB
CONTROLABLE

Unidad: UNIDAD
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad consistira en la instalacion de un reflector LED de 30 W para
exteriores, con opcidn de controlar el color de la luz incluyendo su respectiva
salida de lampara y caja octogonal pesada. Se deberan instalar de manera
apropiada para su correcta funcion y acorde a la distribucion y detalles
presentados en los planos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

La ejecucion de esta actividad debera ser realizada por mano de obra calificada
(electricista) y no calificada (ayudante). Se consideran los materiales y mano
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de obra necesarios, para la ejecucidon de esta actividad, los accesorios de
fijacion, y la lampara.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medird por unidad. La cantidad a pagarse por reflector de 75 W
serd el nUmero de unidades contabilizadas, de trabajos ordenados, ejecutados
y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de
materiales, transporte, colocacidon, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos
en toda la especificacion.

C.4 SUM/INST. DE POSTE DE LUZ DECORATIVO (INCLUYE LAMPARA LED DE
150 W

Unidad: UNIDAD
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad consistira en el suministro e instalacién de un poste de luz tipo
IP65 incluyendo su respectiva salida de lampara y caja octogonal pesada. Se
deberdn instalar de manera apropiada para su correcta funcién y acorde a la
distribucion y detalles presentados en los planos. Incluye el suministro e
instalacion de una lampara de 150 W.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

La ejecucion de esta actividad debera ser realizada por mano de obra calificada
(electricista) y no calificada (ayudante). Se consideran los materiales y mano
de obra necesarios, para la ejecucidon de esta actividad, los accesorios de
fijacion, y la lampara. Se incluye también el costo del poste decorativo,
incluyendo la mano de obra y materiales para su instalacion.
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CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medird por unidad. La cantidad a pagarse por reflector de 75 W
sera el nUmero de unidades contabilizadas, de trabajos ordenados, ejecutados
y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagarad al precio del contrato estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de
materiales, transporte, colocacién, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos
en toda la especificacion.

C.5 ACOMETIDA ELECTRICA (INCLUYE PANEL DE CONTROL DE
ILUMINACION)

UNIDAD: M
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad consiste en la suministro e instalacion de la acometida eléctrica
desde el poste mas cercano con una longitud establecida, hasta la mufa
colocada en el sitio de la obra, con cable triplex #6 y conectores de compresion.
Los conductores de las acometidas deberan ser continuos desde el punto de
conexion de la red hasta los bornes de |la entrada del equipo de medida. No se
aceptaran empalmes ni derivaciones en ningun tramo de la acometida. En la
caja de medidores debera reservarse en su extremo una longitud del
conductor de la acometida suficiente que permita una facil conexién al equipo
de medida. La ejecucidn de esta actividad debera ser realizada por mano de
obra calificada (electricista) y mano de obra no calificada (ayudante de
electricista). Las instalaciones eléctricas se realizaran conforme a la normativa
establecida por la ENEE. Se incluye el ranurado de la calle y el suministro e
instalacion de un panel para control de interruptores de las lamparas y de
colores de las luces, mismo que se instalara en un poste secundario.
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CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Se considera la acometida del poste mas cercano, los materiales y mano de
obra necesarios, para la ejecucion de esta actividad.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medird por longitud. la cantidad a pagarse sera el nimero de
metros lineales de acometida eléctrica medida en la obra de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por la supervisidon del proyecto.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituirdan la compensacion total por suministro de
materiales, transporte, colocacién, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos
en toda la especificacion.

D.1 CORTADO DE LOSAS

UNIDAD: M
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Este trabajo consistira en el cortado de juntas longitudinales y transversales a
una distancia de 1.00 m a 1.20 m en el sentido transversal. La operacion de
aserrado se debe realizar entre 4 y 6 horas después de colocado el firme de
concreto a una profundidad de un tercio (1/3) del espesor de la losa; el corte
se hara con equipo mecanico y debera tener como maximo 1/8” de espesor.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Se considera el uso de equipo, herramienta menor, materiales, mano de obra
calificada y no calificada y todo lo necesario para la correcta ejecucion de esta
actividad.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por longitud. La cantidad a pagarse por corte de juntas
serd el total de metros lineales de cortes realizados tanto en sentido
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longitudinal como transversal medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por la supervision del proyecto.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro
de mano de obra, equipo, y operaciones conexas en la ejecucidon de los

trabajos descritos en esta especificacion.

D.2 ESTAMPADO EN ACERA DE CONCRETO

Unidad: GLOBAL
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad consistira en el estampado de figuras geométricas detalladas en
planos en un firme de concreto. Para el proceso de estampado se utilizara un
molde prefabricado por el contratista acorde a las medidas presentes en los
planos; el molde se colocara y se procedera a golpearlo con un martillo de hule
sobre el concreto fresco; esto sera dentro de un periodo de 2 a 4 horas de
haber colado el concreto para imprimir la figura, se retirara el molde con el
cuidado de no deformar la figura estampada y se continuara repitiendo el
proceso.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Para el estampado se considera uso de moldes propios para la actividad, asi
como martillos de hule y sellador.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira de manera global. La cantidad a pagarse por estampado
en concreto sera de manera global de trabajos ordenados, ejecutados vy
aprobados por la supervision.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro
de mano de obra, materiales, equipo, herramientas y operaciones conexas
necesarias para ejecutar la actividad.
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D.3 MARTELINADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO

Unidad: M2
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad consistira en darle un acabado a superficies de concreto por
medio del uso de martelina; por medio del uso de mano de obra calificada se
procederd a aplicar el acabado a los elementos de concreto en un tiempo
previo a que alcance su resistencia maxima, de preferencia a la mitad del
proceso de fraguado.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Se consideran todos los materiales, herramientas y mano de obra necesarios
para el acabado con martelina en los elementos de concreto.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medird por area. La cantidad a pagarse por martelinado en
elementos de concreto sera por metro cuadrado medido en la obra de trabajos
ordenados, ejecutados y aprobados por la supervision.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro
de mano de obra, materiales, equipo, herramientas y operaciones conexas
necesarias para ejecutar la actividad.

D.4 TALLADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO

Unidad: M2
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad consiste en el tallado por medio de la aplicacidon de repello y pulido
hasta obtener un espesor de 1.4 cm, en los elementos de concreto ademas de
las caras de 2.5 cm de ancho que resaltan del alineamiento entre las paredes
y columnas de 20 cm x 20 cm, soleras o castillos también mochetas internas
de puertas y ventanas antes de aplicarlos se humedecera el area hasta la
saturacién, se fijardn guias maestras verticales (reglas de madera) y se le
aplicara mortero con dosificacion 1:4 de cemento — arena con fuerza sobre la
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superficie a repellary se esparcird con reglas de madera, una vez fraguado este
mortero, se le aplicard mortero hecho de cemento-arenilla con proporcién 1:4
aplicado con planchuelas de madera, posteriormente se afinara con una
esponja humeda a fin de obtener un acabado liso, libre de ondulaciones e
imperfecciones en las areas acabadas., asi como la utilizacién de guias y
andamios de madera, utilizandolas un minimo de 4 veces.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Se consideran todos los materiales y mano de obra necesarios para el tallado
de elementos, la dosificacion serd 1:4.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por longitud. La cantidad a pagarse serd el nimero de
metros lineales ordenados, ejecutados y aceptados por la supervision del
proyecto.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituirdan la compensacion total por suministro de
materiales, transporte, colocacién, asi como por mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucidon de los trabajos descritos
en toda la especificacion.

D.5 ELEMENTOS METALICOS (ESTRELLAS Y SiMBOLO DE HIDROGENO)

Unidad: GLOBAL
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad consistira en la fabricacién de una estructura de metal detallada
en planos, a base de tubo cuadrado de hierro galvanizado, varilla de acero y
ldminas de ACM color turquesa. A partir de mdédulos de tubo cuadrado (ver
planos) cortados de preferencia en taller para su precisién, se formardn cinco
estrellas de medidas segun disefio con uniones soldadas con electrodo 6013.
Una vez terminadas las estructuras se limaran todas las soldaduras para evitar
bordes con filo o desperfectos muy aparentes, evitando la aparicion de fisuras
o de uniones abiertas. Luego de haberse limado cualquier desperfecto en las
estructuras, se procedera a unir las cinco estrellas por medio de soldadura y
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varilla lisa de 1” segun se detalla en planos. Las estrellas se recubriran con dos
manos de anticorrosivo color blanco, luego se forraran con estrellas de ACM,
habiéndose fabricado segun las recomendaciones del fabricante e instaladas
con los accesorios necesario segun planos. Toda la estructura se soldara a
esperas de varilla lisa de 1” embebidas en las columnas de concreto reforzado,
cuidando de cubrir las superficies de las columnas para evitar manchas de
escoria de electrodo. Toda superficie que no esté forrada con lamina de ACM
debera ser recubierta con dos manos de anticorrosivo color blanco. Consistira
también en la fabricacidn e instalacion de un emblema radial de platina de 2”
x 3/8” y tubo HG de 2/4”. La totalidad de la pieza se realizara en taller de
metalurgia, con las dimensiones detalladas en los planos; una vez terminada
la pieza se instalara por medio de soldadura en el capitel del tubo HG de 25"
previamente embebido en el tetraedro de concreto al este de la plaza.
Habiendo soldado el emblema en su lugar y limado las imperfecciones de la
soldadura, se recubrird la estructura con dos manos de anticorrosivo color
blanco y se pintara con dos manos de pintura metalica acabado mate, color
azul turquesa.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Se consideran todos los materiales, mano de obra y uso de herramientas
necesarios para la realizacion de este trabajo, ademas de la instalacion del
detalle en su lugar de entrega.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira de manera global. La cantidad a pagarse por estructuras
metadlicas serda de manera global de trabajos ordenados, ejecutados vy
aprobados por la supervision.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro

de mano de obra, materiales, equipo, herramientas y operaciones conexas
necesarias para ejecutar la actividad.
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D.6 INSTALACION DE MALLA ANTIMALEZA

Unidad: M2
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad consistira en la instalacion de malla anti maleza en un darea
designada para la colocacién de recubrimientos decorativos. Se realizard
extendiendo la malla a lo largo de toda la superficie, anclandola al terreno por
el perimetro con clavos de acero de 4” a cada 0.50 m. Se dejara un traslape de
0.10 m entre cada seccidon de malla que se instale; se dejara también una
pestafa de 0.10 m en cada borde del perimetro del area designada
(usualmente delimitada por un bordillo) para realizar un doblez y anclar la
malla con clavos de acero de 4” al terreno realizando los cortes que sean
necesarios. En caso de no existir el bordillo se utilizaran tablas y clavadores de
madera.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO
Se considera mano de obra, herramientas y operaciones conexas para el costo
de la actividad.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medird por area. La cantidad a pagarse por instalacion de malla
anti maleza sera por metro cuadrado medido en la obra de trabajos
ordenados, ejecutados y aprobados por la supervision.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro
de mano de obra, materiales, equipo, herramientas y operaciones conexas
necesarias para ejecutar la actividad.

D.7 COLOCACION DE GRAVA DECORATIVA, E=0.09 M

Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad consistird en la colocacién de grava decorativa en un area
designada, previamente acondicionada para su correcta distribucion, segun
apruebe la supervision del proyecto. La grava a utilizarse sera de %”, libre de
escombros y se distribuira en una capa uniforme de 0.09 m de espesor. Se
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realizard el trabajo con rastrillo y mano de obra no calificada, cuidando de que
tenga una apariencia agradable, aprobada por la supervision.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Se considera mano de obra, herramientas y operaciones conexas para el costo
de la actividad.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medird por area. La cantidad a pagarse por la colocacién de
grava decorativa sera por metro cuadrado medido en la obra de trabajos
ordenados, ejecutados y aprobados por la supervision.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacién total por suministro
de mano de obra, materiales, equipo, herramientas y operaciones conexas

necesarias para ejecutar la actividad.

E.1 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES

Unidad: GLOBAL
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad consistira en el suministro y siembra de dos (2) arboles, un (1)
roble comun (Quercus robur) y un (1) pino amarillo (Pinus oocarpa), ubicados
segun planos en la plaza del monumento. Se sembraran en fosas de las
dimensiones recomendadas por el proveedor, con un 50% del volumen de
excavacion con tierra vegetal y su respectivo fertilizante, luego se procede a la
fijacion, compactacion, nivelacion y riego de la planta en el sitio. Esta actividad
incluye excavacion, acarreo, y tierra vegetal. Los arboles se compraran a
proveedores autorizados por la supervision.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Se considera la limpieza de desperdicios producto de esta actividad hasta una
distancia de 20.00 m, mano de obra calificada y no calificada, herramientas y
operaciones conexas para el costo de la actividad.
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CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medird de manera global. La cantidad a pagarse por el
suministro y siembra de arboles sera de manera global de trabajos ordenados,
ejecutados y aprobados por la supervision.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro
de mano de obra, materiales, equipo, herramientas y operaciones conexas

necesarias para ejecutar la actividad.

F.1 ROTULO DEL PROYECTO

Unidad: UNIDAD
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad consiste en la construcciéon de un rotulo movil para el proyecto,
se considera la colocacion de dos stickers (solo para el escudo de la AMDC)
las demas leyendas seran pintadas en ambas caras del color indicado en el
plano sobre la lamina metalica de 1.60 m x 0.90 m de 1/32” de espesor de
acuerdo al proyecto en especifico, la misma sera fijada a un marco
estructural de 40 mm x 40 mm x 2 mm, con dos (2) horizontales de 1.60 m
y dos verticales de 0.90 m unidos mediante soldadura, dos (2) tubos
estructurales de 0.50 m de longitud para los parales de apoyo estos mismo
descansaran sobre una base rectangular de 1.60 m x 0.40 m (ver plano).

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: la cantidad a pagarse sera por unidad, el cual serd aprobado por
el supervisor.

PAGO: el precio y pago constituira la compensacioén total por el suministro
de materiales, construccion e instalacion en el sitio de la obra.
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F.2 LIMPIEZA FINAL DEL PROYECTO

Unidad: GLOBAL
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Este trabajo consistird en la limpieza final del drea total, por medio de la
utilizacion de mano de obra no calificada (peones y herramienta menor) se
procederd a retirar los materiales de desperdicio tales como madera,
sobrantes de acero, concreto, arena, basura y otros que puedan afectar el
ambiente y obstruir los cauces de rios y/o quebradas en la zona donde se
construira la obra. Los desperdicios deberan acarrearse al botadero municipal.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Requiere mano de obra no calificada y herramienta menor. Esta actividad
incluye el acarreo de material de desperdicio en lugares aprobados por el
supervisor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira de forma global. La cantidad a pagarse por limpieza final
sera de forma global, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro
de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en esta especificacion.
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Anexo 1. PLAN DE OFERTA

La lista de cantidades a usar se encuentra en archivo adjunto en .XLSX

El cronograma de trabajo a usar se encuentra en archivo adjunto en .XLSX
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