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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes (IAQ)

SECCION |. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO)

A. DISPOSICIONES GENERALES

1. ALCANCE DE LA COTIZACION

11

1.2

1.3
(a)

(b)

1.4

La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) invita a presentar cotizaciones para la
construccion de las obras que se describen en los DDC y en la Seccién VI, “Condiciones
Especiales del Contrato” (CEC). El nombre y los nimeros de cddigo e identificacion del
proceso estan especificados en los DDC y en el contrato.

El oferente seleccionado deberd terminar las obras en la fecha prevista de terminacidn
especificada en los DDCy en la sub cldusula 1.1 (s) de las CEC.

En estos documentos de cotizacion:

el término “por escrito” significa comunicacién en forma escrita (por ejemplo, por correo a
mano, por correo electrénico) con prueba de recibido;

|ll |ll

si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al “plural” vy
viceversa; y “dia” significa dia calendario.

La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) no estd obligada a aceptar ninguna
cotizacion y se reserva el derecho de anular el proceso en cualquier momento antes de la

adjudicacion del contrato, sin que incurra en ninguna obligacidn con los oferentes.

2. FUENTE DE FONDOS

2.1

La contratacién a que se refiere esta cotizacion se financiard exclusiva y totalmente con
recursos de la Alcaldia Municipal del Distrito Central.

3. FRAUDE Y CORRUPCION

3.1

3.2

33

El Estado de Honduras exige a todos los organismos ejecutores y organismos contratantes, al
igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratacién, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el proceso de
seleccidn y las negociaciones o la ejecucién de un contrato. Los actos de fraude y corrupcién
estan prohibidos.

Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o mas oferentes, las
respectivas cotizaciones no seran consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en
gue éstos hubieren incurrido.

Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de Contratacion del Estado, sin
perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme al Codigo Penal.

4. OFERENTES ELEGIBLES




4.1

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(8)

(h)

4.2

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes (IAQ)

Podran participar en este proceso de cotizacidn, Unicamente empresas hondurefias, que
teniendo plena capacidad de ejercicio, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias siguientes:

Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos
contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando vy
defraudacion fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o representantes se
encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;
Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;

Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracidn, al servicio de los poderes del Estado
o de cualquier institucidn descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con
fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 258 de la Constitucidon de la
Republica;

Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucién firme
de cualquier contrato celebrado con la Administracién o a la suspensién temporal en el
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancién. En el primer caso, la
prohibicion de contratar tendra una duracion de dos (2) afos, excepto en aquellos casos en
gue haya sido objeto de resolucién en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la
prohibicion de contratar sera definitiva;

Ser cényuge, persona vinculada por unidon de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo
cuya responsabilidad esté la precalificacién de las empresas, la evaluacidn de las cotizaciones,
la adjudicacidn o la firma del contrato;

Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o
empleados publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de seleccién de contratistas. Esta
prohibicion se aplica también a las companiias que cuenten con socios que sean cényuges,
personas vinculadas por unidn de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el
literal anterior, o aquellas en las que desempefien, puestos de direccién o de representacién
personas con esos mismos grados de relacién o de parentesco;

Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos
de contratacion o haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios
o términos de referencia, excepto en actividades de supervision de construccién; vy,

Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener vigente sancion de
suspension para participar en procedimientos de contratacién administrativa.

Los oferentes deberdn proporcionar al contratante, evidencia satisfactoria de su continua
elegibilidad, en los términos establecidos en las IAO, cuando el contratante razonablemente
la solicite.



Seccion I. Instrucciones a los Oferentes (IAQ)

5. CALIFICACIONES DEL OFERENTE

5.1

5.2

53

Sélo se consideraran las cotizaciones de los oferentes precalificados para la adjudicacion del
contrato.

Los oferentes deberdan confirmar en sus cotizaciones que la informacién presentada
originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de presentacion de las
cotizaciones o, de no ser asi, incluir con su cotizacidn cualquier informacién que actualice su
informacidn original de precalificacion.

Si la persona que suscriba la cotizacién no es la misma que suscribié la solicitud de
calificacion, el oferente debera incluir con su cotizacién, el poder otorgado a quien suscriba
la cotizacién autorizandole a comprometer al oferente;

6. UNA COTIZACION POR OFERENTE

6.1 Cada oferente presentard solamente una cotizacién, ya sea individualmente o como

miembro de un consorcio. El oferente que presente o participe en mas de una cotizacion (a
menos que lo haga como subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se
solicitan cotizaciones alternativas) ocasionara que todas las cotizaciones en las cuales
participa sean rechazadas.

7. COSTO DE LAS COTIZACIONES

7.1

7.2

Los oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la preparacién y
presentacion de sus cotizaciones y el contratante en ningiin momento sera responsable por
dichos gastos.

El oferente debera cancelar la cantidad de Doscientos Lempiras exactos (L.200.00), para
obtener el documento base.

B. DOCUMENTOS DE COTIZACION

8. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE COTIZACION

8.1 El conjunto de los Documentos de Cotizacién comprende los documentos que se enumeran
en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con las
1AO:

Seccion | Instrucciones a los oferentes (IAO)

Seccién Datos de la Cotizacién (DDC)

Seccion Il Criterios de Evaluacidn

Seccion IV Declaracién Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades
Seccién V Condiciones generales del contrato (CGC)

Seccién VI Condiciones especiales del contrato (CEC)

Seccién VI Especificaciones y condiciones de cumplimiento
Seccién VIII Planos, Croquis y Fotografias

Seccidén IX Lista de Cantidades y Programa de Trabajo

Seccion X Formularios de las Garantias

9. ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE COTIZACION



9.1

9.2
9.3

9.4

9.5

9.6

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes (IAQ)

Todos los oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de Cotizacion deberan
solicitarlas al contratante por escrito a la direccién indicada en los DDC. Las respuestas a
solicitudes de aclaracién se publicardn ademas en el sistema de informacidn de contratacion
y adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DE COTIZACION

Antes de la fecha limite para la presentacién de las cotizaciones, el contratante podrd
modificar los Documentos de cotizacién mediante una enmienda.

Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los Documentos de Cotizaciény
serd comunicada por escrito a todos los oferentes invitados y que confirmaron su
participacién. Los oferentes deberdn acusar recibo de cada enmienda por escrito al
contratante.

Las enmiendas a Documentos de Cotizacidon se publicardn ademas en el sistema de
informacién de contratacién y adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

Con el fin de otorgar a los oferentes tiempos suficientes para tener en cuenta una enmienda
en la preparacion de sus cotizaciones, el contratante deberd extender, si fuera necesario, el
plazo para la presentacion de las cotizaciones, de conformidad con las IAO.

C. PREPARACION DE LAS COTIZACIONES

10. IDIOMA DE LAS COTIZACIONES

10.1

Todos los documentos relacionados con las cotizaciones deberan estar redactados en el
idioma espafiol.

11. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA COTIZACION

111

(a)
(b)
(c)

La cotizaciéon que presente el oferente debera estar conformada por los siguientes
documentos:

La carta de cotizacidn;

La lista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra) es decir, con indicacién de precios;
Cualquier otro documento que se solicite a los oferentes completar y presentar, segun se
especifique en los DDC.

12. PRECIOS DE LA COTIZACION

121

12.2

El contrato comprendera la totalidad de las obras especificadas en las IAO, sobre la base de
la lista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra) presentado por el oferente.

El oferente indicard los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de las
obras descritos en la lista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra). La no
presentacion de la lista de cantidades, o bien uno o mas rubros de las obras descritos en
dicha lista serd motivo suficiente para desestimar la cotizacién
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12.3

12.4

12.5

12.6

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes (IAQ)

Durante la ejecucidén de las obras, el contratante no efectuara pagos por los rubros
ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los demds precios unitarios y totales que figuren en la lista de
cantidades valoradas (presupuesto de la obra), esto Ultimo aplica para rubros no incluidos en
la lista de cantidades.

Si hubiere correcciones, éstas se haran tachando, rubricando, y fechando los precios
incorrectos y rescribiéndolos correctamente.

Todos los derechos, impuestos y demads gravdmenes que deba pagar el contratista en virtud
de este contrato, o por cualquier otra razén, hasta veintiocho (28) dias antes de la fecha del
plazo para la presentacion de las cotizaciones, deberan estar incluidos en los precios unitarios
y en el precio total de la cotizaciones presentada por el oferente.

Los precios unitarios que cotice el oferente estardn sujetos a ajustes durante la ejecucidn del
contrato. El oferente deberd proporcionar con su cotizacién toda la informacién requerida
en las condiciones especiales del contrato y en la clausula 47. de las CGC.

13. MONEDAS DE LA COTIZACION Y PAGO

13.1

Los precios unitarios deberdn ser cotizados por el oferente enteramente en Lempiras (L.),
salvo que en los DDC se establezca la posibilidad de cotizacién en hasta tres monedas
extranjeras a eleccion del oferente. Los pagos que correspondan conforme al contrato se
haran en los mismos cotizados.

14. VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES

141

Las cotizaciones permaneceran validas por el periodo estipulado en los DDC.

15. COTIZACIONES ALTERNATIVAS DE LOS OFERENTES

15.1

No se consideraran cotizaciones alternativas.

16. FORMATO Y FIRMA DE LA COTIZACION

16.1

El oferente preparard un original de los documentos que comprenden la cotizacidn segun se
describe en las IAO, el cual debera formar parte del volumen que contenga la cotizacion, y lo
marcara claramente como “ORIGINAL”. La cotizacion deberd ser mecanografiada o escritas
con tinta indeleble y deberd estar firmada por la(s) persona(s) debidamente autorizada(s)
para firmar en nombre del oferente, de conformidad con las IAO. Todas las paginas de la
cotizacidon que contengan anotaciones o enmiendas deberdn estar rubricadas por la persona
o personas que firme(n) la cotizacion, tampoco podra contener alteraciones ni adiciones,
excepto aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el contratante o las que
sean necesarias para corregir errores del oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberan
ser rubricadas por la persona o personas que firme(n) la cotizacién.



Seccion I. Instrucciones a los Oferentes (IAQ)

D. PRESENTACION DE LAS COTIZACIONES

17. PRESENTACION, SELLO E IDENTIFICACION DE LAS COTIZACIONES

17.1

a)

17.2
(a)
(b)

17.3

17.4

Los oferentes siempre podran enviar sus cotizaciones por correo o entregarlas
personalmente. Los oferentes podran presentar sus cotizaciones electrénicamente cuando
asi se indique en los DDC.
Los oferentes que presenten sus cotizaciones electréonicamente seguiran los procedimientos
indicados en los DDC para la presentacion de dichas cotizaciones.
En el caso de cotizaciones enviadas por correo o entregadas personalmente, el oferente
pondra el original y todas las copias de la cotizacidn en dos sobres interiores, que sellara e
identificard claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segun corresponda, y que colocara
dentro de un sobre exterior que también debera sellar.
Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
estar dirigidos al contratante a la direccién proporcionada en los DDC;
llevar el nombre y nimero de identificacion del contrato indicados en los DDC y CEC; y
llevar la nota de advertencia indicada en los DDC para evitar que la cotizacion sea abierta

antes de la hora y fecha de apertura de cotizaciones indicadas en los DDC.

Ademas de la identificacién requerida en las IAO, los sobres interiores deberan llevar el
nombre y la direccién del oferente, con el fin de poderle devolver su cotizacién sin abrir en
caso de que la misma sea declarada cotizacién tardia, de conformidad con las IAO.

Si el sobre exterior no esta sellado e identificado como se ha indicado anteriormente, el
contratante no se responsabilizard en caso de que la cotizacidn se extravie o sea abierta
prematuramente.

18. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS COTIZACIONES

18.1

18.2

Las cotizaciones deberdn ser entregadas al contratante en la direccién especificada conforme
a las 1AO, a mas tardar en la fecha y hora que se indican en los DDC.

El contratante podra extender el plazo para la presentacién de cotizaciones mediante una
enmienda a los documentos de cotizacion, de conformidad con las IAO. En este caso todos
los derechos y obligaciones del contratante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha
limite original para presentar las cotizaciones quedardn sujetos a la nueva fecha limite.

19. COTIZACIONES TARDIAS

19.1

Toda cotizaciéon que reciba el contratante después de la fecha y hora limite para la
presentacion de las cotizaciones especificada de conformidad con las IAO serd devuelta al
oferente remitente sin abrir.

20. RETIRO, SUSTITUCION Y MODIFICACION DE LAS COTIZACIONES



20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes (IAQ)

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus cotizaciones mediante una notificacion
por escrito antes de la fecha limite indicada en las IAO.

Toda notificacidon de retiro, sustitucién o modificacion de la cotizacion debera ser preparada,
sellada, identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones de las IAO, y los sobres
exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION”, o
“MODIFICACION”, segun corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucién o modificacidn deberdn ser entregadas al contratante
en la direccion especificada conforme a las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se indican
en los DDC.

El retiro de una cotizacién en el intervalo entre la fecha de vencimiento del plazo para la
presentacion de cotizaciones y la expiracion del periodo de validez de las cotizaciones
indicado en los DDC de conformidad con la sub clausula 16.1 o del periodo prorrogado de
conformidad con las IAO.

Los oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los precios de sus
cotizaciones sometiendo modificaciones a la cotizacién de conformidad con esta clausula, o
incluyéndolas en la cotizacidn original.

E. APERTURA Y EVALUACION DE LAS COTIZACIONES

21. APERTURA DE LAS COTIZACIONES

211

21.2

21.3

21.4

El minimo de las cotizaciones recibidas para la validez de esta Cotizacion y asi proceder a la
apertura de las mismas, estard indicado en las DDC.

El contratante abrira las cotizaciones y las notificaciones de retiro, sustitucién y modificacion
de cotizaciones presentadas de conformidad con la cldusula 23, en acto publico con la
presencia de los representantes de los oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha
y el lugar establecidos en los DDC.

Primero se abrirdn y leerdn los sobres marcados “RETIRO”. No se abriran las cotizaciones para
las cuales se haya presentado una notificacién aceptable de retiro, de conformidad con las
disposiciones de las IAO.

En el acto de apertura, el contratante leera en voz alta, y notificard por linea electrdnica
cuando corresponda, y registrara en un acta los nombres de los oferentes, los precios totales
de las cotizaciones y de cualquier cotizacién alternativa (si se solicitaron o permitieron
cotizaciones alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitucién o modificacion de
cotizaciones. Ninguna cotizacion o notificacidn sera rechazada en el acto de apertura,
excepto por las cotizaciones tardias de conformidad con las IAO. Las sustituciones vy
modificaciones a las cotizaciones presentadas de acuerdo con las disposiciones de las IAO
gue no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para evaluacién sin importar las circunstancias y serdn devueltas sin abrir a los
oferentes remitentes.
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Inmediatamente después del acto de apertura, se permitird a los representantes de los
oferentes, que decidan concurrir, examinar Unicamente los documentos listados a
continuacion:

(a) La carta de cotizacion;
(b) La lista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra).

El contratante preparara un acta de la apertura de las cotizaciones que incluird el registro de
las cotizaciones leidas y toda la informacién dada a conocer a los asistentes de conformidad
con las IAO y subira prontamente dicha acta al portal de HONDUCOMPRAS para que pueda
ser vista por todos los oferentes que presentaron cotizaciones puntualmente.

22. CONFIDENCIALIDAD

22.1

No se divulgara a los oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada
con el proceso de la Cotizacidn, informacidon relacionada con el examen, aclaracién,
evaluacidn, comparacién de las cotizaciones, ni la recomendaciéon de adjudicacién del
contrato hasta que se haya publicado la adjudicacion del contrato al oferente seleccionado
de conformidad con las IAO. Cualquier intento por parte de un oferente para influenciar al
contratante en el procesamiento de las cotizaciones o en la adjudicacién del contrato podrd
resultar en el rechazo de su cotizacién. No obstante lo anterior, si durante el plazo
transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de adjudicacién del contrato, un oferente
desea comunicarse con el contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de
la cotizacién, deberd hacerlo por escrito.

23. ACLARACION DE LAS COTIZACIONES
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Para facilitar el examen, la evaluacién y la comparacién de las cotizaciones, el contratante
tendra la facultad de solicitar a cualquier oferente que aclare su cotizacién, incluyendo el
desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente
deberan efectuarse por escrito pero no se solicitard, ofrecera ni permitird ninguna
modificacion de los precios o a la sustancia de la cotizacidn, salvo las que sean necesarias
para confirmar la correccién de errores aritméticos que el contratante haya descubierto
durante la evaluacién de las cotizaciones, de conformidad con lo dispuesto en las IAO.

24. EXAMEN DE LAS COTIZACIONES PARA DETERMINAR SU CUMPLIMIENTO

241

(a)
(b)
()

24.2

(a)

Antes de proceder a la evaluacidn detallada de las cotizaciones, el contratante determinara
si cada una de ellas:

cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en las IAO;

ha sido debidamente firmada y sellada;

cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de cotizacion.

Una cotizacidn que cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos,
condiciones y especificaciones de los Documentos de Cotizacidn sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviacidn, reserva u omision significativa es aquella que:
afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las obras;



(b)

(c)

24.3

24.4

(a)
(b)
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limita de una manera considerable, inconsistente con los documentos de cotizacion, los
derechos del contratante o las obligaciones del oferente en virtud del contrato; o

de rectificarse, afectaria injustamente la posicién competitiva de los otros oferentes cuyas
cotizaciones cumplen sustancialmente con los requisitos de los documentos de cotizacién.

Si una cotizacidon no cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
cotizacidn, serd rechazada por el contratante y el oferente no podrd posteriormente
transformarla en una cotizacién que cumple sustancialmente con los requisitos de los
documentos de cotizacidon mediante la correccidn o el retiro de las desviaciones o reservas.

Defectos u omisiones subsanables: Podrdn ser subsanados los defectos u omisiones
contenidas en la cotizacion, en cuanto no impliquen modificaciones del precio, objeto y
condiciones ofrecidas. Por lo que no se consideraran subsanables los siguientes documentos:
La carta de cotizacion;

La lista de cantidades valoradas completa (presupuesto de la obra), sin perjuicio de las
correcciones de errores establecidas en estas CGC.

25. CORRECCION DE ERRORES

25.1

(a)

(b)

25.2

El contratante verificara si las cotizaciones que cumplen sustancialmente con los requisitos
de los Documentos de Cotizacidn contienen errores aritméticos. Dichos errores seran
corregidos por el contratante de la siguiente manera:

cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras,
prevalecerdn los indicados en palabras y

cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya
obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el precio
unitario cotizado, a menos que a juicio del contratante hubiera un error evidente en la
expresion del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera el precio total cotizado
para ese rubro y se corregira el precio unitario.

El contratante ajustara el monto indicado en la cotizacion de acuerdo con el procedimiento
antes sefialado para la correccién de errores y, con la anuencia del oferente, el nuevo monto
se considerara de obligatorio cumplimiento para el oferente. Si el oferente no estuviera de
acuerdo con el monto corregido, la cotizacion sera rechazada.

26. MONEDA PARA LA EVALUACION DE LAS COTIZACIONES

26.1

Para efectos de evaluacién y comparacién, el contratante convertira todos los precios de las
cotizaciones expresados en diferentes monedas a Lempiras(L.) utilizando el tipo de cambio
vendedor establecido por el Banco Central de Honduras (BCH) para transacciones
semejantes, vigente veintiocho (28) dias antes de la fecha de apertura de cotizaciones.

27. EVALUACION Y COMPARACION DE LAS COTIZACIONES



27.1

27.2

(a)

(b)

(c)

(d)

27.3

27.4

27.5

27.6
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El contratante evaluard solamente las cotizaciones que determine que cumplen
sustancialmente con los requisitos de los documentos de cotizacién de conformidad con las
IAO.

Al evaluar las cotizaciones, el contratante determinara el precio evaluado de cada cotizacion,
ajustandolo de la siguiente manera:

corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en las IAO;

excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si existieran, en la lista
de cantidades valoradas (presupuesto de la obra), pero incluyendo los trabajos por dia,
siempre que sus precios sean cotizados de manera competitiva;

haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, desviaciones o cotizaciones
alternativas aceptables presentadas de conformidad con las IAO; y

haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras modificaciones de
precios ofrecidas de conformidad con las IAO.

El contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variacién, desviacidn o
cotizacion alternativa. En la evaluacion de las cotizaciones no se tendran en cuenta las
variaciones, desviaciones, cotizaciones alternativas y otros factores que excedan los
requisitos de los documentos de cotizacion o que resulten en beneficios no solicitados para
el contratante.

En la evaluacién de las cotizaciones no se tendrd en cuenta el efecto estimado de ninguna de
las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de las CGC, durante el periodo de
ejecucién del contrato.

En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la subcldusula30.2 (d), el contratante
determinara la aplicacién de los descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos
los lotes.

Toda cotizacidén que exceda el monto o porcentaje exigible para un proceso de cotizacion
guedard desestimada y no sera considerada.

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

28. CRITERIOS DE ADJUDICACION

28.1

De conformidad con las IAQ, el contratante adjudicara el contrato al oferente cuya cotizacion
el contratante haya determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Cotizacidn y que representa el costo evaluado como mas bajo, siempre y
cuando el contratante haya determinado que dicho oferente (a) es elegible de conformidad
con las IAO y (b) esta calificado de conformidad con las disposiciones de las IAO.

29. DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER COTIZACION O A RECHAZAR CUALQUIER O TODAS LAS
COTIZACIONES

29.1

No obstante lo dispuesto en la cldusula 31, el contratante se reserva el derecho a aceptar o
rechazar cualquier cotizacién y a cancelar el proceso de cotizacidn y rechazar todas las
cotizaciones, en cualquier momento antes de la adjudicacion del contrato, sin que por ello
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incurra en ninguna responsabilidad con el (los) oferente(s) afectado(s), o esté obligado a
informar al (los) oferente(s) afectado(s) los motivos de la decision del contratante.

30. NOTIFICACION DE ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

30.1

30.2

30.3

(i)

(ii)
(iii)
(iv)

(v)

Antes de la expiracion de la validez de la cotizacidn, el contratante le notificara por escrito la
decisiéon de adjudicaciéon del contrato a todos los oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las
CGC denominada la “Notificacion de la resoluciéon de adjudicacion”) deberd estipular el
monto que el contratante pagard al contratista por la ejecucién, cumplimiento vy
mantenimiento de las obras por parte del contratista, de conformidad con el contrato (en lo
sucesivo y en el contrato denominado el “Precio del Contrato”).

El contrato incorporard todos los acuerdos entre el contratante y el oferente seleccionado.
Dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a la fecha de la notificacién de la resolucién de
adjudicacion, el contratante firmard y enviara el contrato al oferente seleccionado. Dentro
de los treinta (30) dias siguientes después de haber recibido el contrato, el oferente
seleccionado debera firmarlo y enviarlo al contratante.

El contratante publicard en el sistema de informacién de contratacién y adquisiciones del
Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los resultados de la
cotizacion, identificando la cotizacién y los nimeros de los lotes y la siguiente informacidn:
el nombre de cada oferente que presentd una cotizacién;

los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las cotizaciones;

el nombre y los precios evaluados de cada cotizacion evaluada;

los nombres de los oferentes cuyas cotizaciones fueron rechazadas y las razones de su
rechazo;y

el nombre del oferente seleccionado y el precio cotizado, asi como la duracién y un resumen
del alcance del contrato adjudicado. Después de la publicacion de la informacidn relativa a la
adjudicacion del contrato, los oferentes no seleccionados podrdn solicitar por escrito al
contratante una reunién informativa a fin de obtener explicaciones de las razones por las
cuales sus cotizaciones no fueron seleccionadas. El contratante respondera prontamente por
escrito a cada oferente no seleccionado que tras la publicacién de los detalles de la
adjudicacion del contrato, solicite por escrito explicaciones de las razones por las cuales su
cotizacidén no fue seleccionada.

31. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

311

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de Cumplimiento del contrato
equivalente al quince por ciento (15%) de su valor a mas tardar en la fecha definida en la
Constancia para Tramite de Garantia, que forma parte integral del contrato y por el
porcentaje estipulado en las DDC, emitida por un banco o una aseguradora que opere en
Honduras, autorizada por la Comisidon Nacional de Bancos y Seguros. También sera admisible
la presentacion de cheques certificados a la orden del contratante y bonos del Estado
Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda publica y de conformidad con las
CGC.
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La validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en tres (3) meses la fecha prevista de
terminacion.

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la liquidacidn del contrato, el
contratista sustituira la garantia de cumplimiento del contrato por una garantia de calidad de
la obra, con vigencia por el tiempo previsto en el contrato y cuyo monto sera equivalente al
cinco por ciento (5%) de su valor.

32. PAGO DE ANTICIPO Y GARANTIA

321

El contratante proveerd un anticipo sobre el precio del contrato, de acuerdo a lo estipulado
en las CGCy supeditado al monto maximo establecido en los DDC. El pago del anticipo debera
ejecutarse contra la recepcidn de una garantia. En la Seccidn X “Formularios de garantia” se
proporciona un formulario de garantia para pago de anticipo.

33. ARTICULO 74 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2017

33.1

En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensién o cancelacion del préstamo
o donacién, puede dar lugar a la rescisién o resolucién del contrato, sin mds obligacion por
parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha
de vigencia de la rescision o resolucién del contrato.

Igual sucederd en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectie por
razon de la situaciéon econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcién de
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de
emergencia.
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SECCION II. DATOS DE LA COTIZACION (DDC)

A. DISPOSICIONES GENERALES

IAO 1.1

Las obras son:

El proyecto consiste en la reparacion y rehabilitacion de una
calle a nivel de terraceria con una longitud total de 1,590 m, con
un ancho promedio de 5.00 m, se conformard y compactarg,
ademads se le colocard una capa de material selecto con un
espesor de 15 cm, se incluye el suministro e instalacion de
tuberia PVC 24” de diametro doble pared en 2 cruces de calle.

El nombre del contrato es:

“Conformacion y balastado de calles, aldea Las Flores, Il
etapa”

Cédigo:

2004

La identificacion del proceso es:

COT-06-AMDC-567-2017.

IAO 1.2
La fecha prevista de terminacion de | De treinta (30) dias a partir de la orden de inicio
las obras es:
B. DOCUMENTOS DE COTIZACION
IAO 9.1

La direccion del contratante para
solicitar aclaraciones es:

Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)

Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos
(GLCSI), edificio Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y Clinicas
Viera, avenida Coldn, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C,,
Honduras C. A.

e-mail: gerencialamdc@yahoo.es

Tel. (504) 2222-0870

C.

PREPARACION DE LAS COTIZACIONES

IAO 11.1 (c)

Los oferentes deberdn presentar los
siguientes documentos adicionales
con su cotizacién:

1. Declaracion Jurada autenticada sobre Prohibiciones e
Inhabilidades (Arts.15 y 16 LCE); Conforme Seccién IV.

2. Fotocopia de Tarjeta de Identidad o pasaporte del
Representante Legal del oferente.

3. Fotocopia del Poder del Representante Legal del Oferente

debidamente inscrita en el Registro Mercantil;
En caso de ser el contratista favorecido, previo a la firma del
contrato debera presentar la siguiente documentacion:
de del de
Administracion de Rentas (SAR) anteriormente conocida

4. Constancia vigente solvencia Sistema

como Direccidn Ejecutiva de Ingresos (DEI) de la empresa;
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5. Constancia de Registro vigente emitida por la Oficina
Normativa de Contratacién y Adquisiciones del Estado
(ONCAE) de la empresa;

6. RTN de la empresa;

7. Constancias de solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles
de Honduras (CICH) o del colegio profesional respectivo. de
la Empresa;

8. Permiso de operacién Municipal vigente de la A.M.D.C,;

9. Constancia vigente, expedida por la Procuraduria General
de la Republica de no haber sido objeto de resolucion firme
en cualquier contrato celebrado con la administracién
publica, de la empresa;

10. Constancia de Solvencia del IHSS de la empresa;

Nota: Las firmas colocadas en las Declaraciones Juradas y toda

documentacion presentada en fotocopia debe ser debidamente autenticada
ante Notario Publico competente.

IAC13.1

Los oferentes:

Presentaran sus cotizaciones en la moneda nacional: Lempiras

(L.).

IAC14.1

El periodo de validez de las
cotizaciones sera de:

treinta (30) dias calendario

IAC15.1

cotizaciones alternativas

No se consideraran cotizaciones alternativas.

PRESENTACION DE LAS COTIZACIONES

IAC 17.1 (b)

El nimero de copias de la cotizacién
que los oferentes deberan presentar
es:

Una original y una copia en fisico

IAC 17.1 (a)

Los oferentes:

No podran presentar cotizaciones electrénicamente.

IAC 17.2 (a)
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Para propdsitos de la presentacién
de las cotizaciones, la direccion del
contratante es:

Atencion:
Lugar:

Licenciado Alex Francisco Elvir Artica

Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)
Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios
Internos (GLCSI), edificio ejecutivo, l1erpiso, frente al
Hospital y Clinicas Viera, avenida Coldn, barrio El
Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.
e-mail: gerencialamdc@yahoo.es

Tel. (504) 2222-0870

IAC 17.2 (b)

Nombre y numero de identificacién
del proceso:

“Conformacidn y balastado de calles, aldea Las Flores, Il etapa”
N° COT-06-AMDC-567-2017

IAC 17.2 (c)

La nota de advertencia sera:

“No abrir antes de 09 de enero de 2018, a las 09:00 a. m.”

IAC18.1

La fecha y la hora limite para la | Fecha: 09 de enero de 2018
presentaciéon de las cotizaciones | Hora: 09:00 a. m.
seran:
E. APERTURAY EVALUACION DE LAS COTIZACIONES
IAC 21.1
Cotizaciones minimas para validez | Dos (2) cotizaciones recibidas.
del proceso:
IAC 21.2

La apertura de las cotizaciones

tendra lugar en:

La Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos
(GLCSI)de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)

Lugar:

Fecha:
Hora:

Edificio ejecutivo, 1° piso, frente al Hospital y Clinicas
Viera, avenida Coldn, barrio El Centro, Tegucigalpa,
M. D. C., Honduras C. A.

09 de enero de 2018.

09:00 a. m.

IAC 21.6

La informacién dada a conocer a los
asistentes que constara en el acta
es:

(a)

Cartas de cotizacion de todos

los oferentes que

presentaron cotizaciones puntualmente,

(b)

Montos de las cotizaciones, de todos los oferentes que

presentaron cotizaciones puntualmente.

(c)

Observaciones al proceso realizadas por los asistentes y

gue solicitaran constar en el acta.
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IAC 27.6

Monto o porcentaje exigible:

Si las cotizaciones evaluadas fueran significativamente
desbalanceadas o especulativas en su precio en relacién al
Presupuesto Base del Contratante, tanto a la baja como a la alta
en un porcentaje mayor al quince por ciento (15%), el
contratante en apego a lo establecido en la Ley de Contratacion
del Estado y su Reglamento, rechazard las cotizaciones que
rednan esas condiciones.

ADJUDICACION DEL CONTRATO

IAC31.1

El monto de la Garantia de
Cumplimiento sera:

Quince por ciento 15% del monto contratado inicial.

IAC32.1

El pago de anticipo sera por un
monto maximo.

Quince por ciento 15% del monto contratado inicial.
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SECCION lll. CRITERIOS DE EVALUACION

1.1 El contrato resultante de éste proceso se financiara exclusiva y totalmente con Fondos Municipales,
por lo que de conformidad con el Articulo 147, numeral 5 de la Ley de Contratacién del Estado se
permitira dnicamente la participacion de contratistas hondurefios.

1.2 Para efectuar la determinacién sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizaran los
siguientes criterios:

(a) Unindividuo tiene la nacionalidad hondurefia si él o ella es ciudadano Hondurefio.

(b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si esta legalmente constituida y registrada como persona
juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias.

(c) Enun Consorcio, al menos un integrante debe cumplir con los requisitos arriba establecidos.

1.3 El Contratante realizard el Examen Preliminar de las Cotizaciones para verificar el cumplimiento de
las formalidades y requisitos estipulados en los Documentos de Cotizacion:

Es Subsanable

item Criterios de evaluacién
Si No
1 Cotizacidn recibida antes de la hora y fecha limite para -
su presentacion.
Recibo de pago original en banco FICOHSA (IAO 7.2) X
Idioma de la Cotizacion solicitado (Espafiol) (IAO 10.1) X

Formulario de la Cotizacién, firmado y sellado por
representante legal de la empresa

Formulario Lista de Cantidades y Actividades completo,
5 |firmado y sellado por el representante legal de la X
empresa (IAO 11.1 (b) y seccién IX del documento base)

Fichas de Precios Unitarios completas, firmadas y
selladas (IAO 12.2)

Presentacion y contenido de los demas documentos
legales requeridos, segtn IAO 11.1(c)

7.1) Declaracién Jurada autenticada sobre Prohibiciones

e Inhabilidades (Arts.15 y 16 LCE); Conforme Seccién IV. X
7.2) Fotocopia del Poder del Representante Legal del X
Oferente debidamente inscrita en el Registro Mercantil;

7.3) Fotocopia de Tarjeta de Identidad o pasaporte del X

Representante Legal del oferente.
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’ L. .. Es Subsanable
Item Criterios de evaluacidn

Si No

Pasa a la Evaluacion de la Cotizacion Economica:

Criterios adicionales de evaluacion de la cotizacion econdmica:

La Comisidn Evaluadora realizara las evaluaciones de todas las Cotizaciones que se reciban y que
cumplan con la clasificacién de acuerdo a la precalificacidon vigente de la AMDC, verificando que hayan
cumplido con todos los requisitos establecidos en los Documentos de Cotizacién, realizando ademas
un analisis para comprobar que las Cotizaciones no estén desbalanceadas o sean especulativas. Por
lo cual se adjudicard el contrato al Oferente cuya cotizacién resulte la mds baja o mas favorable
econdmicamente para el Contratante y que se demuestre que no sea una cotizacion especulativa.
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SECCION IV. DECLARACION JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES

Yo [indicar nombre de representante legal de la empresa oferente], mayor de edad, de estado civil [indicar
estado civil de representante legal de la empresa oferente], de nacionalidad [indicar nacionalidad de
representante legal de la empresa oferente], con domicilio en [indicar domicilio (ciudad o municipio y
departamento de representante legal de la empresa oferente] y con tarjeta de identidad/pasaporte N°.
[Indicar numero de tarjeta de identidad o de pasaporte de representante legal de la empresa oferente]
actuando en mi condicién de representante legal de [Indicar el nombre de la empresa oferente / en caso
de consorcio indicar al consorcio y a las empresas que lo integran], por la presente HAGO DECLARACION
JURADA:
Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o
inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacién del Estado, que a
continuacidn se transcriben:
“ARTiCULO 15. Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la Administracién, las
personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que teniendo plena capacidad

de ejercicio, acrediten su solvencia econdmica y financiera y su idoneidad técnica y

profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad,
delitos contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones
incompatibles con el ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacidn fiscal, mientras subsista la condena. Esta
prohibiciéon también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas
juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2)  DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracién, al servicio de los Poderes
del Estado o de cualquier institucidon descentralizada, municipalidad u organismo
que se financie con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258
de la Constitucién de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la
resolucion firme de cualquier contrato celebrado con la Administracién o a la
suspensidn temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sancion. En el primer caso, la prohibicién de contratar tendra una duracién de dos
(2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolucion en sus
contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicidn de contratar sera definitiva;

6) Ser cényuge, persona vinculada por unidn de hecho o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios
o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacidn de las cotizaciones, la adjudicacién o la firma del contrato;
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7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o
empleados publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren
directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de seleccion de
contratistas. Esta prohibicion se aplica también a las companiias que cuenten con
socios que sean cényuges, personas vinculadas por unién de hecho o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que
desempenien, puestos de direccidn o de representacion personas con esos mismos
grados de relacion o de parentesco; vy,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los
procedimientos de contratacién o haber participado en la preparacion de las
especificaciones, planos, disefios o términos de referencia, excepto en actividades
de supervision de construccion.

ARTiCULO 16.  Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Articulo
anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los
Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual
rango de las Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados
de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el
Procurador y Subprocurador General de la Republica, el Contralor y Subcontralor General
de la Republica, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el
Comisionado Nacional de Proteccidon de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la
Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes
y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del
Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ambito de la contratacién de cada
Municipalidad y los demas funcionarios o empleados publicos que por razén de sus cargos
intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratacion.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de [indicar ciudad], Departamento de [indicar
departamento], a los [indicar fecha en letras] ([indicar fecha en nimeros]) dias de mes de [indicar mes]

de [indicar afo en letras] ([indicar afio en nimeros]).

Firma:

Esta declaracién jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante notario (En caso de
autenticarse por notario extranjero debe ser apostillado).
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SECCION V. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
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CONTRATO No. XXXX/GLCSI/AMDC/2017.-CODIGO Ne 2004
“Conformacidn y balastado de calles, aldea Las Flores, Il etapa”
COTIZACION No COT-06-AMDC-567-2017

Este contrato se celebra entre: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado, empresario,
hondurefio y de este domicilio, con tarjeta de identidad nimero 0801-1958-03886, actuando en mi
condicidn de Alcalde Municipal del Distrito Central, nombramiento que acredito con el Acta Especial de
Juramentacién nimero GDFM 001-2014 de fecha veinte de enero de dos mil catorce (2014), quien para
los efectos legales de este contrato se denominara “EL CONTRATANTE” por una parte y ,
hondurefio y de éste domicilio, tarjeta de identidad numero , en su condicién de

Representante Legal de la Empresa legalmente constituida en Testimonio de Escritura
Publica Ne de fecha , inscrita bajo el numero , tomo del Registro de La
Propiedad Mercantil de , quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato se denominard “EL

CONTRATISTA” por la otra parte; por cuanto El Contratante desea que El Contratista ejecute por su cuenta
y riesgo el contrato “ ”.- Cotizacion No COT-06-AMDC-567-2017; en adelante denominado
“Las Obras” y El Contratante ha aceptado la cotizacién para la ejecucidén y terminacidn de dichas obras y
la subsanacidon de cualquier defecto de las mismas; en consecuencia este contrato atestigua lo siguiente:

1.- En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendran el mismo significado que en las
respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante y las
mismas se consideraran parte de este contrato y se leeran e interpretardn como parte del mismo.

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, corren adjunto a este y
seran leidos e interpretados en forma conjunta con él:
a) Las Condiciones Generales del Contrato.
b) Las Condiciones Especiales del Contrato.
c) Las Especificaciones Generales.
d) Las Especificaciones Especiales.
e) El Formulario de cotizacién, la Lista de Actividades y Cantidades y las Fichas de Precios
Unitarios presentados por el Contratista en su cotizacion.
f) El Formulario de Declaracién de Comisiones o Gratificaciones.
g) La Notificacién del Contratante al Contratista, de que se le ha adjudicado el Contrato; y
h) Otros Formularios o documentos, identificdndolos si los hay, que formaran parte del
contrato.
i) Los Planos del proyecto.

3.- El Contratista por este medio se obliga a desarrollar la obra contratada con apego estricto a los
documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el programa de trabajo aprobado, en un plazo
de 30 dias calendario.
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4.- El Contratante por este medio se compromete a pagar al contratista como retribucion por la ejecucion
y terminacion de las obras y la subsanacion de los defectos el precio del contrato o aquellas sumas que
resulten pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el plazo y en la forma establecidas en este.

5.- El monto del contrato asciende a la cantidad de [Monto en letras]. ([Monto en niimeros])

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes de la

Republica de Honduras a los dias de de dos mil

Nasry Juan Asfura Zablah [Nombre del contratista o representante]
Alcalde Municipal [Nombre de la empresa]

(RTN #) (RTN #)

CONTRATANTE CONTRATISTA
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

A. DISPOSICIONES GENERALES

1. Definiciones

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad Nominadora de
conformidad con la cldusula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera
instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las
cldusulas 24 y 25 de estas CGC,

(b) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra es la lista
debidamente preparada por el Oferente, con indicacién de las cantidades y
precios, que forma parte de la Cotizacion.

(c) Eventos Compensables son los definidos en la cldusula 44 de estas
CGC
(d) La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacién de las Obras,

certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la Subcldusula 54.1 de
estas CGC.

(e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista para
ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos
enumerados en la Subclausula 2.3 de estas CGC.

(f) El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Cotizacion para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

(g) La Cotizacion del Contratista es el documento de cotizacién que fue
completado y entregado por el Contratista al Contratante.

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacién de la
Resolucidn de Adjudicacidn y subsecuentemente, segln sea ajustado de
conformidad con las disposiciones del Contrato.

(i) Dias significa dias calendario;
(i) Meses significa meses calendario.
(k) Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan en

base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en
adicion a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos.

() Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada
conforme al Contrato.

(m) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado
emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido los
defectos.

(n) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subcldusula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de
terminacion.
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Los Planos incluye los calculos y otra informacién proporcionada o

aprobada por el Gerente de Obras para la ejecucion del Contrato.

(p)

(a)

(r)

(t)

(u)

(v)

(w)
(x)
(y)

El Contratante es la Alcaldia Municipal del Distrito Central quien
contrata con el Contratista para la ejecucién de las Obras, segln se
estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido
trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construccién
de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la
Notificacién de Adjudicacién.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en que se
prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en
las CEC. Esta fecha podrd ser modificada uUnicamente por el
Contratante mediante una prérroga del plazo o una orden de acelerar
los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.
Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una funcién
mecanica, eléctrica, quimica o biolégica.

El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las CEC (o
cualquier otra persona competente nombrada por el Contratante con
notificacién al Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de
Obras), responsable de supervisar la ejecucion de las Obras.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos en los
documentos de cotizaciéon, son informes de tipo interpretativo,
basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie
y en el subsuelo del Sitio de las Obras.

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas en
el Contrato y cualquier modificacidn o adicion hecha o aprobada por el
Contratante.
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(aa) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el Contratista
debera empezar la ejecucion de las Obras y que estd estipulada
en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas
de toma de posesidn del Sitio de las Obras.

(bb)  Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(cc) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias parala
construccion o instalacién de las Obras.

(dd) Una Variacion es una instruccién impartida por el Contratante
que modifica las Obras.

(ee) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en
las CEC.

Para la interpretacién de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el

singular significa también el plural, y el masculino significa también el

femenino y viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen
su significado corriente a menos que se las defina especificamente. El

Gerente de Obras proporcionara aclaraciones a las consultas sobre estas

CGC.

Si las CEC estipulan la terminacidon de las Obras por secciones, las

referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de

Terminacidny a la Fecha Prevista de Terminacién aplican a cada Seccidn

de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha de

Terminacién y de la Fecha Prevista de Terminacidn de la totalidad de las

Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el

siguiente orden de prioridad:

(a) Contrato,

(b) Notificacién de la Resolucién de Adjudicacion,

(c) Cotizacion,

(e) Condiciones Generales del Contrato,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(f) Especificaciones,

(g) Planos,

(h) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), y

(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que

forma parte integral del Contrato.
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El idioma del Contrato sera en espafiol y la ley que lo regira sera la
hondurenia.

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en
representacidon del Contratante, podra dirigir érdenes e instrucciones al
Contratista para la correcta ejecucién del contrato, de acuerdo con los
planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento

El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podra delegar
en otras personas, cualquiera de sus deberes y responsabilidades v,
asimismo, podrd cancelar cualquier delegacidon de funciones, después
de notificar al Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sélo seran validas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una
vez que sean entregadas.

El Contratista sdlo podrd subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Contratante. La subcontratacion no altera las
obligaciones del Contratista.

7.2La aprobacion de la subcontratacién deberd ser expresa, por escrito, con

indicacion de su objeto y de las condiciones econdmicas. Los trabajos
que se subcontraten con terceros, no excedan del cuarenta por Ciento
(40%) del monto del Contrato.

7.2Tampoco podrad el Contratista ceder el Contrato sin la aprobacién por

8.1

9.1

9.2

escrito del Contratante.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y el
Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. El Contratista también debera proporcionarles a
éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podrd modificar la Lista de Otros Contratistas y debera
notificar al respecto al Contratista.

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista
de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para
llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal
aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras aprobara
cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones,
habilidades, preparacién, capacidad y experiencia del personal
propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la
Lista.

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocién de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que
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motivan el pedido, el Contratista se asegurard que dicha persona se

retire del Sitio de las Obras dentro de los siete (7) dias siguientes y no

tenga ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el

Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que

corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en

este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisién del

Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras, o con
el objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de
las Obras, o

(i)  negligencia, violacién de los deberes establecidos por la ley,
o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b)  El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el disefio
hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminacién
radioactiva que afecte directamente al pais donde se han de
realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacién hasta la fecha de emisién del Certificado

de Correccidon de Defectos, sera riesgo del Contratante la pérdida o dafio

de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios como
consecuencia de:

(a) un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) unevento que ocurrid antes de la Fecha de Terminacién, y que no
constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de
la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisién del

Certificado de Correccién de Defectos, cuando los riesgos de lesiones

personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo,

sin limitacién, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del

Contratante, serdn riesgos del Contratista

El Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre conjunto

del Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo comprendido

entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad
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por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles
estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del
Contratista:

(a) pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafios a los Equipos;
(c) pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,

Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y
(d) lesiones personales o muerte.
El Contratista debera entregar al Gerente de Obras, para su aprobacion,
las pdlizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos
seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los
dafios o perjuicios ocasionados.
Si el Contratista no proporcionara las pdlizas y los certificados exigidos,
el Contratante podra contratar los seguros cuyas pélizas y certificados
deberia haber suministrado el Contratista y podra recuperar las primas
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista,
o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del
Contratista.
Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacién del
Gerente de Obras.
Ambas partes deberdn cumplir con todas las condiciones de las pdlizas
de seguro.
El Contratista, al preparar su Cotizacidn, se basara en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacién de que disponga el Oferente.
El Gerente de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con
las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de
Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera
aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista serd responsable por el disefio de las obras provisionales.
El Contratista deberd obtener las aprobaciones del disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.
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Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de las
obras definitivas deberdn ser aprobados previamente por el Supervisor
(Si lo hubiere) y el Gerente de Obras antes de su utilizacion.

El Contratista serd responsable por la seguridad de todas las actividades
en el Sitio de las Obras.

El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccidn y tomara las medidas necesarias
para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad
en el trabajo, segun las disposiciones sobre la materia.

Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera de
propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al Gerente de
Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste
imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasard al Contratista la posesion de la totalidad del
Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesién de alguna parte en la
fecha estipulada en las CEC, se considerard que el Contratante ha
demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye
un evento compensable.

El Contratista debera permitir al Gerente de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier
lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos
relacionados con el Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Gerente de
Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento.

El Contratista permitird que la AMDC inspeccione las cuentas, registros
contables y archivos del Contratista relacionados con la presentaciéon de
cotizaciones y la ejecucidn del contrato y realice auditorias por medio
de auditores designados por la AMDC, si asi lo requiere la AMDC. Para
estos efectos, el Contratista debera conservan todos los documentos y
registros relacionados con el proyecto financiado por la AMDC, por un
periodo de cinco (5) afios luego de terminado el trabajo. Igualmente,
entregard a la AMDC todo documento necesario para la investigacién
pertinente sobre denuncias de fraude y corrupcidn y ordenard a los
individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan
conocimiento del proyecto financiado por la AMDC a responder a las
consultas provenientes de personal de la AMDC.

Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se
resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el Contratante,
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debera ser resuelto por éste, quien previo estudio del caso dictara su
resolucidn y la comunicara al reclamante.

En el caso de controversias el Contratante interpretard mediante acto
administrativo motivado, las cldusulas objeto de la discrepancia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por
medio del 6rgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la
ejecucién del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de
los recursos legales que correspondan.

Contra la resolucion del Contratante quedard expedita la via judicial

ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC
establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

B. CONTROL DE PLAZOS

27. Programa

27.1

27.2

27.3

27.4

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Notificacidén de la Resolucidn de Adjudicacién, el Contratista presentara
al Gerente de Obras, para su opinién y posterior aprobacién por el
Contratante, un Programa en el que consten las metodologias
generales, |la organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucidn de
todas las actividades relativas a las Obras.

El Programa actualizado serd aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario
de ejecucidn de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la
secuencia de las actividades.

El Contratista debera presentar al Gerente de Obras para su opinion y
posterior aprobacidn por el Contratante, un Programa con intervalos
iguales que no excedan el periodo establecidos en las CEC. Si el
Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este
plazo, el Gerente de Obras podra retener el monto especificado en las
CEC de la préoxima estimacion de obra y continuar reteniendo dicho
monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya
presentado el Programa atrasado.

La aprobacion del Programa no modificara de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Contratista podrd modificar el Programa
y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en cualquier momento.
El Programa modificado debera reflejar los efectos de las Variaciones y
de los Eventos Compensables.
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El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién
cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variacion
gue haga imposible la terminacién de las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacién sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el
ritmo de ejecucidn de los trabajos pendientes y que le genere gastos
adicionales.

El Contratante determinard si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacién y por cudnto tiempo, dentro de los veintiin (21) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Contratante una
decision sobre los efectos de una Variacion o de un Evento Compensable
y proporcione toda la informacién sustentadora. Si el Contratista no
hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no serd
considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.
Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes
de la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante debera solicitar al
Contratista cotizaciones valoradas para conseguir la necesaria
aceleracién de la ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara
dichas cotizaciones, la Fecha Prevista de Terminacidon serd modificada
como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.

Si las cotizaciones con precios del Contratista para acelerar la ejecucion
de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas cotizaciones se
tratardn como Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran
al Precio del Contrato.

El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que demore la
iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras.

Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrdn solicitar a la otra
parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas
reuniones sera la revision de la programacion de los trabajos pendientes
y la resolucién de asuntos planteados conforme con el procedimiento
de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 32.

El Gerente de Obras deberd llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reuniéon o con
posterioridad a ella, el Gerente de Obras debera decidir y comunicar por
escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relacion
con las medidas que deban adoptarse.

El Contratista deberd advertir al Gerente de Obras lo antes posible sobre
futuros posibles eventos o circunstancias especificas que puedan
perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o
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demorar la ejecucion de las Obras. El Gerente de Obras podra solicitarle
al Contratista que presente una estimacién de los efectos esperados que
el futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el Precio del
Contrato y la Fecha de Terminacidn. El Contratista deberd proporcionar
dicha estimacién tan pronto como le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborara con el Gerente de Obras en la preparacion y
consideracion de posibles maneras en que cualquier participante en los
trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente
ordenare el Gerente de Obras.

C. CONTROL DE CALIDAD
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El Gerente de Obras controlara el trabajo del Contratista y le notificard
de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificard de
manera alguna las obligaciones del Contratista. EI Gerente de Obras
podra ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al
descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Gerente de
Obras considere que pudiera tener alguin defecto.

Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que
no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si alglin
trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista
pagara el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningun
defecto, la prueba se considerara un Evento Compensable.

El Gerente de Obras notificara al Contratista todos los defectos de que
tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad por
Defectos se prorrogara mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro
del plazo especificado en la notificacion del Gerente de Obras.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado
en la notificacidon del Gerente de Obras, este ultimo estimara el precio
de la correccidn del defecto, y el Contratista deberd pagar dicho monto.

D. CONTROL DE COSTOS

37.

Lista de Cantidades

Valoradas
(Presupuesto de la
Obra)

37.1

37.2

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera
contener los rubros correspondientes a la construcciéon, el montaje,
las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el
Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa
para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la
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cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para
cada rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra).

Si el Contratante o el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista
debera proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra).

Todas las Variaciones deberdn incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberan ser autorizadas
por escrito por el Contratante.

Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial
del Contrato se formalizaran mediante modificacién del Contrato.
Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberd
presentarle una cotizacién para la ejecucidon de una Variacion. El
Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente de
Obras asi lo hubiera determinado. El Gerente de Obras deberd
analizar la cotizacién antes de opinar sobre la Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes a la Variacién coincidan con un
rubro descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) y si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su
calendario de ejecucién no produce cambios en el costo unitario por
encima del limite establecido en la Subclausula 38.1, para calcular el
valor de la Variacién se usard el precio indicado en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario
se modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecucién de los
trabajos correspondientes a la Variacién no coincidieran con los
rubros de la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra),
el Contratista deberd proporcionar una cotizacion con nuevos
precios para los rubros pertinentes de los trabajos.

Si el Contratante no considerase la cotizacién del Contratista
razonable, el Contratante podrd ordenar la Variacion y modificar el
Precio del Contrato basado en su propia estimacion de los efectos de
la Variacidén sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Contratante decide que la urgencia de la Variaciéon no permite

40.5

obtener y analizar una cotizacién sin demorar los trabajos, no se
solicitara cotizacién alguna y la Variacidon se considerara como un
Evento Compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales que
podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada
pertinente.
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Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera proporcionar
al Gerente de Obras una proyeccidon actualizada del flujo de
efectivos. Dicha proyeccién podra incluir diferentes monedas segun
se estipulen en el Contrato, convertidas segun sea necesario
utilizando las tasas de cambio del Contrato.

El Contratista presentard al Gerente de Obras cuentas mensuales por
el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de
conformidad con la Subcldusula 42.2.

El Gerente de Obras verificara las cuentas mensuales del Contratista
y certificara la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el Gerente
de Obras.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimaciéon de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Gerente de Obras podrd excluir cualquier rubro incluido en una
estimacion anterior o reducir la proporcién de cualquier rubro que se
hubiera aprobado anteriormente en consideracién de informacién
mas reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. El Contratante pagara al Contratista los montos de la
estimacion de obras aprobada por el Gerente de Obras dentro de los
veintiocho (28) dias siguientes a la fecha de cada certificado. Si el
Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se debera
pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se
calculara a partir de la fecha en que el pago atrasado deberia haberse
emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa
de interés promedio para operaciones activas vigente en el sistema
bancario nacional determinada mensualmente para la respectiva
moneda por la Oficina Normativa de Contratacidn y Adquisiciones,
en consulta con el Banco Central de Honduras.

Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion posterior
o como resultado de una decisidon del Conciliador, Arbitro o Juez, se
le pagara interés al Contratista sobre el pago demorado como se
establece en esta cldusula. El interés se calculard a partir de la fecha
en que se deberia haber aprobado dicho incremento si no hubiera
habido controversia.
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43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se

efectuardn en las proporciones de las monedas en que estd

expresado el Precio del Contrato.

43.4 El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no

se indicd precio y se entendera que estdn cubiertos en otros precios

en el Contrato.

44.1 Se considerardn eventos compensables los siguientes:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)
(i)

(k)

El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las
Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de acuerdo
con la Subclausula 21.1 de las CGC.

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos,
las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la
ejecucién oportuna de las Obras.

El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los
trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban Defectos.

El Gerente de Obras sin justificacién desaprueba una
subcontratacion.

Las condiciones del terreno son mds desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emisién de la
Notificaciéon de la Resolucién de Adjudicacidon, a partir de la
informacién emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de
Investigacion del Sitio de las Obras), la informacién disponible
publicamente y la inspeccidn visual del Sitio de las Obras.

El Gerente de Obras imparte una instruccion para lidiar con una
condicién imprevista, causada por el Contratante, o de
ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones
de seguridad u otros motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y
otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando
demoras o costos adicionales al Contratista.

El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la emisién
del Certificado de Terminacién.
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Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que
los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminaciéon, se deberd aumentar el Precio del Contrato y/o se
debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién. El Gerente de
Obras decidira si el Precio del Contrato debera incrementarse y el
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacidn deberd
prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacién que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyeccion
de costos, el Gerente de Obras la evaluard y ajustara el Precio del
Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras no considerase
la estimacién del Contratista razonable, el Gerente de Obras
preparard su propia estimacién y ajustara el Precio del Contrato
conforme a ésta. El Gerente de Obras supondra que el Contratista
reaccionara en forma competente y oportunamente frente al
evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacién
en la medida en que los intereses del Contratante se vieran
perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no
hubiera cooperado con el Gerente de Obras.

El Gerente de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea veintiocho (28) dias anterior a la
de presentacion de las Cotizaciones para el Contrato y la fecha del
Acta de Recepcion Definitiva. El ajuste se hard por el monto de los
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que
dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato,
o sean resultado de la aplicacién de la cldusula 47 de las CGC.

La moneda o monedas en que se le pagara al Contratista en virtud de
este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios vy
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC, por cada
dia de retraso de la Fecha de Terminacién con respecto a la Fecha
Prevista de Terminacién. El monto total de dafios y perjuicios no
debera exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante
podra deducir dicha indemnizacién de los pagos que se adeudaren al
Contratista. El pago por dafios y perjuicios no afectara las
obligaciones del Contratista
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Si después de hecha la liquidaciéon por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras
debera corregir en la siguiente estimacion de obra los pagos en
exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liguidacion de dafios y perjuicios. Se deberan pagar intereses al
Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el
periodo entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las
tasas especificadas en la Subcldusula 43.1 de las CGC.

Adicionalmente el Contratista deberd pagar al Contratante en

concepto de multa:

(a) Por no contar con la Bitacora del Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras (CICH): al precio por dia establecido en las CEC. La
adquisicion de la Bitdcora corre por cuenta del Contratista.

(b) Por no contar con un rétulo que cumpla las especificaciones
técnicas solicitadas: al precio por dia establecido en las CEC. La
adquisicion e instalacion del roétulo corre por cuenta del
Contratista.

En los casos en que ello se estipule en las CEC, se pagara al Contratista

una bonificacién que se calculara a la tasa diaria establecida en las

CEC, por cada dia (menos los dias que se le pague por acelerar las

Obras, si fuere el caso) que la Fecha de Terminacién de la totalidad

de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminacion. El

Gerente de Obras debera certificar que se han terminado las Obras

de conformidad con la Subclausula 54.1 de las CGC aun cuando el

plazo para terminarlas no estuviera vencido.

El Contratante pagard al Contratista un anticipo por el monto

estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC,

contra la presentacién por el Contratista de una Garantia Bancaria

Incondicional o una Fianza, emitida en la forma y por un banco o

aseguradora aceptables para el Contratante en los mismos montos y

monedas del anticipo. La garantia o fianza deberd permanecer

vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el
monto de la misma serd reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengara intereses.

El Contratista deberd usar el anticipo Unicamente para pagar

equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizacién que se

requieran especificamente para la ejecucién del Contrato. El

Contratista deberd demostrar que ha utilizado el anticipo para tales

fines mediante la presentacion de copias de las facturas u otros

documentos al Gerente de Obras.
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El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Notificacion de
la Resolucién de Adjudicacidn y por el monto estipulado en las CEC,
emitida por un banco o compaiiia afianzadora aceptables para el
Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en
gue deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excedera en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

Una vez efectuada la recepcién final de las obras y realizada la
liquidacién del contrato, el Contratista sustituird la garantia de
cumplimiento del contrato por una garantia de calidad de la obra,
con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto serd
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada.
Se le deducird a EL CONTRATISTA el impuesto conforme a la ley del
impuesto sobre la renta y su reglamento, en caso contrario, EL
CONTRATISTA deberd acreditar ante EL CONTRATANTE, el
correspondiente pago a cuenta por concepto de Impuesto Sobre la
Renta de acuerdo a lo estipulado en la Ley, mediante Constancia
emitida por la Direccién Ejecutiva de Ingresos (DEI), debidamente
actualizada

51.4 El anticipo sera reembolsado mediante la deduccién de montos

52.1

52.2

52.3

proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracién del porcentaje de las Obras que haya
sido terminado. No se tomardn en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracidn de los trabajos realizados,
variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en
la Cotizacién se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de
trabajo sélo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido
instrucciones previamente y por escrito para la ejecucidn de trabajos
adicionales que se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por
el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos
por dia. El Gerente de Obras debera verificar y firmar dentro de los
dos dias siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los
formularios que se llenen para este propdsito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios mencionados en la
Subcldusula 52.2 de las CGC.
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El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia
las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan
de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras vy el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.

E. FINALIZACION DEL CONTRATO

54. Terminacion de las
Obras

55. Recepcion de las
Obras

54.1

54.2

55.1

55.2

55.3

55.4

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en forma
inmediata una inspeccién preliminar, que acredite que las Obras se
encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se consignard en
Acta de Recepcién Provisional suscrita por un representante del
drgano responsable de la contratacidon por el Contratante, el Gerente
de Obras designado y el representante designado por el Contratista.
Entiéndase por terminacion sustancial la conclusidon de la obra de
acuerdo con los planos, especificaciones y demds documentos
contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que
procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio,
atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspeccidon preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista efectle su requerimiento,
el Contratante procedera a su recepcién provisional, previo informe
del Gerente de Obras.

Si de la inspeccidon preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se dardn
instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefiale a la reparaciéon o terminacién de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma
definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y revisiones
finales. Si asi procediere, previo dictamen del Gerente de Obras, se
efectuard la recepcidn definitiva de la obra mediante acta suscrita de
manera similar a como dispone el articulo anterior.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcidn parcial por tramos
o partes de la obra un proyecto, la recepciéon provisional y definitiva
de cada uno de ellos se ajustard a lo dispuesto en los articulos
anteriores. Cuando asi ocurra, el plazo de la garantia de calidad
correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el
Contratista se contarad a partir de la recepcion definitiva de cada
tramo.
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Hasta que se produzca la recepcién definitiva de las obras, su
custodia y vigilancia serd de cuenta del Contratista, teniendo en
cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal
efecto disponga el contrato.

El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras un estado de

cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se

le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Periodo
de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras emitird un

Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificard cualquier

pago final que se adeude al Contratista dentro de los cincuenta y seis

(56) dias siguientes a haber recibido del Contratista el estado de

cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del

Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y

completo, el Gerente de Obras deberd emitir dentro de veintiocho

(28) dias una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o

adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista

volviese a presentar el estado de cuenta final ain no fuera
satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidira el monto
gue debera pagarse al Contratista, y emitira el certificado de pago.

El 6rgano responsable de la contratacion debera aprobar la

liguidacién y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante,

debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacion

y mantenimiento actualizados, el Contratista los entregard en las

fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o

los manuales de operaciéon y mantenimiento a mas tardar en las

fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Gerente de

Obras, éste retendra la suma estipulada en las CEC de los pagos que

se le adeuden al Contratista.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra

parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero no

estaran limitados a los siguientes:

(a)  Siel Contratista suspende los trabajos por veintiocho (28) dias
cuando el Programa vigente no prevé tal suspensién y tampoco
ha sido autorizada por el Gerente de Obras;

(b) La suspension temporal de las obras por un plazo superior a
dos (2) meses sin que medien fuerza mayor o caso fortuito,
acordada por la Administracion; Gerente de Obras
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La disolucidon de la sociedad mercantil contratista, salvo en los
casos de fusion de sociedades y siempre que solicite de manera
expresa al Contratante su autorizacion para la continuacion de
la ejecucion del contrato, dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha en que tal fusién ocurra. El Contratante
podra aceptar o denegar dicha solicitud, sin que, en este ultimo
caso, haya derecho a indemnizacién alguna;

La declaracion de quiebra o de suspensiéon de pagos del
contratista, o su comprobada incapacidad financiera y si se le
embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o
materiales que se utilicen en la elaboracidn de los trabajos
contratados o cualquier suma que deba pagarse por este
contrato, si el monto del embrago le impidiere cumplir con las
obligaciones contractuales.

El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del
plazo de cuatro (4) meses si no se establece en las CEC un plazo
menor Gerente de Obras;

Si el Gerente de Obras le notifica al Contratista que, el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no
procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido
por el Gerente de Obras en la notificacion;

La falta de constitucién de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demds garantias a cargo del contratista
dentro de los plazos correspondientes;

Si el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en
el Contrato;

La evidente negligencia por parte del contratista en la
ejecucion de los trabajos requeridos debido a la insuficiente
mano de obra, falta de equipo o materiales necesarios para
cumplir con el programa de trabajo aprobado para asegurar la
conclusiéon del contrato en el tiempo estipulado y si el
Contratista ha demorado la terminacién de las Obras por el
numero de dias para el cual se puede pagar el monto maximo
por concepto de dafos y perjuicios, segun lo estipulado en las
CEC.

Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcién al competir por el Contrato o en su
ejecucion, conforme a lo establecido la Clausula 59 de estas
CGC.
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(k) Si el Contratista rehusare proseguir o dejare de cumplir con
cualquiera de las obligaciones contraidas en este contrato en
forma parcial o total con la diligencia necesaria para cumplir
con el programa de trabajo aprobado y asegurar su
terminacion dentro del plazo establecido o cualquier
ampliacidn que se le conceda.

()  Lafalta de correccidn de defectos de disefio cuando éstos sean
técnicamente inejecutables;

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato también

en los siguientes casos:

(a) Lasuspension definitiva de las obras o la suspensidon temporal
de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso
de fuerza mayor o caso fortuito;

(b) La muerte del contratista individual, salvo que los herederos
ofrezcan concluir con el mismo con sujecidn a todas sus
estipulaciones; la aceptacion de esta circunstancia serd
potestativa del Contratante sin que los herederos tengan
derecho a indemnizacién alguna en caso contrario.

c) Cualquier otra disposicidon establecida en la Ley de Contratacion
del Estado y demas leyes aplicables al caso.

No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el Contrato

en cualquier momento por motivos de interés publico o las

circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza
mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecucidn.

Cuando se presentaren divergencias entre las partes contratantes se

intentard solucionar mediante el didlogo y la rescisién del contrato

se efectuara sin mas tramite judicial o administrativo, que la emision
de un acuerdo municipal por parte de la Corporacién Municipal del

Distrito Central.

Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras vy retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.

El Estado Hondureiio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos
de contratacién, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los
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mas altos niveles éticos durante el proceso de seleccién y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y
corrupcién estan prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado
Hondurefio tendran el derecho revisar a los Oferentes, proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus
cuentas y registros y cualesquiera otros documentos relacionados
con la presentacion de cotizaciones y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados por
el Contratante, o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio. Para estos efectos, el Contratista y sus subcontratistas
deberan: (i) conserven todos los documentos y registros
relacionados con este Contrato por un periodo de tres (3) afios luego
de terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii) entreguen
todo documento necesario para la investigacion de denuncias de
fraude o corrupcidn, y pongan a la disposicién del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los empleados
o agentes del Contratista y sus subcontratistas que tengan
conocimiento del Contrato para responder las consultas
provenientes de personal del Contratante o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio o de cualquier investigador, agente,
auditor o consultor apropiadamente designado para la revision o
auditoria de los documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus
subcontratistas incumple el requerimiento del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefo, o de cualquier
otra forma obstaculiza la revision del asunto por éstos, el
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio bajo su sola discrecidn, podra tomar medidas apropiadas
contra el contratista o subcontratista para asegurar el cumplimiento
de esta obligacion.

59.3 Los actos de fraude y corrupciéon son sancionados por la Ley de

60.1

Contratacién del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
pudiera incurrir conforme al Cédigo Penal.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor deberd emitir un certificado en el que
conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emision de dicho certificado y menos el valor de las
Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin
menoscabo de las acciones que procedan para la indemnizacion por
danos y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que
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se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que
debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituira una deuda
a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Gerente de Obras deberd emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriacidn del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos
los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta,
los Equipos, las Obras provisionales y las Obras incluidas en
estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la
Liquidacidén, se consideraran de propiedad del Contratante.

Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de una
guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de
control del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberd
certificar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso,
el Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias
en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible
después de recibir este certificado. En caso de imposibilidad de
cumplimiento, deberd pagarse al Contratista todos los trabajos
realizados antes de la recepcion del certificado, asi como de
cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se
hubieran adquirido compromisos.

63.1 El Contratista debera tomar por su cuenta absolutamente todas las

prevenciones del caso, con el propdsito de preservar el medio
ambiente y la salubridad de las zonas de influencias durante la
ejecucion de los trabajos, asi como todas las medidas de seguridad
gue salvaguarden al personal que trabaja en la zona de las obras y
todas aquellas personas que circulen por las mismas. Si los dafios
causados por negligencia de El Contratista no son reparados por éste
cuando se lo requiera El Contratante, sus costos seran deducidos de
la estimacidn o pago pendiente.- Ademas El Contratista obtendrd a su
costo chalecos de seguridad para el uso de personal de campo que
laborara en el proyecto; vallas de seguridad y rétulos, que portara el
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equipo a utilizar en el proyecto; todos los implementos anteriores
deberan reunir las especificaciones exigidas por El Contratante.

64.1 El Contratista tendra la obligacién de inscribir en la CdAmara Hondurefia

de la Industria de la Construccién (CHICO) el presente Contrato, de
igual forma debera acreditar ante la Direccion de Control y
Seguimiento de la AMDC dicha inscripcién para dar cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 35 de la Ley de Contratacion del Estado

65.1 Son causas de rescision de contrato:

a.

La falta de cumplimiento por parte de El Contratista de cualquiera de
los alcances de los servicios sin explicacidon que satisfaga los intereses
de LA ALCALDIA MUNICIPAL;

El incumplimiento por parte del contratista en la entrega de la obra
objeto de este contrato;

Por voluntad expresa de las partes

. Por falta de cumplimiento de cualquiera de las clausulas de este

contrato

Por aplicacién de lo establecido en el Articulo 74 del Decreto
Legislativo No. 171-2016 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
Republica) el que literalmente dice: “En todo Contrato financiado con
fondos externos, la suspensién o cancelacion del préstamo o
donacion, podrd dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato, sin
mds obligacién por parte del Sector Publico, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la rescision o resolucién del Contrato.

Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos
nacionales que se efectien por razéon de la situacién econdémica y
financiera del pais, la estimacidn de la percepcién de ingresos menor
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de
emergencia
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SECCION V1. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

A. DISPOSICIONES GENERALES

CGC 1.1 (a)

En el presente Contrato no se prevé Conciliador.

CGC 1.1 (p)

Representante autorizado del Contratante:
SENOR NASRY JUAN ASFURA ZABLAH
Alcalde Municipal del Distrito Central

La direccion del Contratante:

Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)

Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos (GLCSI),
Edificio Ejecutivo, 1°. piso, frente al Hospital y Clinicas Viera

avenida Coldn, barrio El Centro

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.

e-mail: gerencialamdc@yahoo.es

Tel. (504) 2222-0870

CGC 1.1 (s)

La fecha prevista de terminacion de la totalidad de las Obras es treinta (30) dias
contado a partir de la orden de inicio

Si se retrasa en el tiempo estipulado del contrato se le aplicard una multa del cero
punto dieciocho por ciento (0.18%) del monto del contrato por dia segun lo
estipulado en la Ley de Contratacidn del Estado y la Disposiciones Generales de
Presupuesto para el 2017.

CGC 1.1 (v)

El Gerente de Obras es la Direccidn de Control y Seguimiento.

CGC 1.1 (x)

El proyecto estd ubicado en la aldea Las Flores, entrando por la carretera hacia
Olancho, M.D.C.

CGC 1.1 (aa)

La Fecha de Inicio serad la indicada por la Direccién de Control y Seguimiento

CGC 1.1 (ee)

El proyecto consiste en la reparacidon y rehabilitacion de una calle a nivel de
terraceria con una longitud total de 1,590 m, con un ancho promedio de 5.00 m, se
conformard y compactara, ademas se le colocard una capa de material selecto con
un espesor de 15 cm, se incluye el suministro e instalacién de tuberia PVC 24” de
didmetro doble pared en 2 cruces de calle.

CGC2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la totalidad
de las Obras son: N/A

CGC 2.3 (i) a) Orden de Inicio

b) Garantias
c) Modificaciones al documento base si las hubieren.

CGC8.1 Lista de otros Contratistas.

CGCoa.1 Personal Clave: Un Residente que podra ser Ingeniero Civil o Arquitecto con un
minimo de 3 afios de experiencia en obras de infraestructura similares a este proyecto,
el cual debera estar a cargo a tiempo completo.

CGC13.1 El Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del

Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de
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Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, los siguientes
eventos constituyen riesgos del Contratista:

(a) pérdida o danos a las obras, planta y materiales;
(b) pérdida o dafios a los equipos;
(c) pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las obras, planta, materiales

y equipos) relacionada con el contrato, y
(d) lesiones personales o muerte.

CGC13.2

Cuando el Gerente de Obras asi lo solicite, el Contratista debera presentar, para su
aprobacion, las pdlizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos
seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones
de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.
Sin menoscabo de lo anterior, el Gerente de Obras en cualquier momento durante el
periodo de ejecucidn de las obras podrd pedir los seguros mencionados en el parrafo
anterior.

CGC14.1

Los Informes de Investigacidon del Sitio de las Obras son: No es Obligatorio.

CGC21.1

La(s) fecha(s) de Toma de Posesién del Sitio de las Obras sera(n) la indicada por la
Direccién de Control y Seguimiento

CGC 26.1

Contra la resolucion del Contratante procedera la via judicial ante los tribunales de
lo Contencioso Administrativo.

B. CONTROL DE PLAZOS

CGC27.1

El Contratista presentara un Programa para la aprobacién del Gerente de Obras
dentro de quince (15) dias a partir de la fecha de la Notificacion de la Resolucion
de Adjudicacion.

CGC27.3

Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de Las indicadas por la
Direccion de Control y Seguimiento.

El monto que sera retenido por la presentacidn retrasada del Programa actualizado
serd de QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 (L. 500.00)

C. CONTROL DE LA CALIDAD

CGC35.1

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: dos (2) meses contados a partir de
la Fecha de Terminacion.

D. CoONTROL DE COSTOS

CGC46.1

La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

CGC47.1

En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen menos de 51% del
monto total del contrato, los montos autorizados en cada estimacién de obra, se
deberan ajustar aplicando el siguiente mecanismo:

A) El Ajuste de Precios se realizard individualmente, item por item, conforme a las
cantidades o volumenes efectivos de obra que se hayan ejecutado en el
periodo que comprende el ajuste. El reconocimiento se hara sobre la porcién
de los Costos Directos exclusivamente. Si un determinado concepto o item de
obra no figurara en la Lista del Cuadro de Incidencias Porcentuales anexo y que
forma parte integral de esta metodologia, éste se asimilara al item mas afin de
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gue se disponga, cualquiera que fuere la naturaleza de la obra, pero tomando
en cuenta el procedimiento constructivo u otras caracteristicas conexas al
ftem; de no poderse implementar esta asimilacién, se empleara la respectiva
Ficha de Costos presentada por el Contratista en la Cotizacién o entrega de
Cotizacidn, pero ajustdndose en todo caso a los aspectos conceptuales
estipulados en el presente documento.

Los componentes fundamentales del costo directo a los que se aplicard el
nuevo procedimiento son: Mano de obra (calificada y no calificada), Equipos y
Magquinaria (incluyendo por separado los combustibles y lubricantes en el caso
de proyectos viales) y los Materiales, desglosados y tratados en la forma que
se describe mds adelante.

El reconocimiento total en una determinada Estimacién de Obra a través del
presente procedimiento, serd la suma de los reconocimientos individuales que
se calculen item por item, conforme al volumen o cantidad efectiva de la obra
realizada en un determinado periodo, de acuerdo a la siguiente expresién

general:

RT= Reconocimiento total en una determinada estimacion de obra, igual a
la sumatoria de los RI.

Rl= Reconocimientos Individuales en cada item, segun los rubros sujetos a
ajuste.

Rl= Monto ejecutado del item x (FAMn + FAM + FAE + FACL+ FAMT),

siendo FAM,., FAM,, FAE, FACLy FAMT los Factores de Ajuste correspondientes
al item bajo ajuste, cuya forma de cdlculo se describe a continuacion:
I Mano de obra en general

El ajuste en este rubro se realizara en el mismo mes que el Gobierno emita un
Decreto o Acuerdo estipulando una variacion en el Salario Minimo,
independientemente del plazo que haya transcurrido desde la presentacion de
Cotizacidon y la emisidon del Acuerdo respectivo. Si el Acuerdo o Decreto
establece retroactividad en su aplicacidn, esta condicidn se aplicara igualmente
en los cdlculos atinentes a este procedimiento. El primer ajuste se efectuard en
el mismo mes que se decrete la primera variacién del Salario Minimo posterior
a lafecha de Cotizacidon o presentacion de la Cotizacion. El ajuste se hara tantas
veces como variaciones se decreten en el Salario Minimo, dentro del plazo
contractual establecido, hasta su finalizacién.

Con el propédsito de simplificar la aplicacién del procedimiento, se han
unificado en un solo rubro los dos tipos de mano de obra normalmente
empleados en la ejecucion de proyectos (No Calificada y Calificada), que se
ajustaran mediante un indice comin ponderado, compuesto por el Salario
Minimo y el IPC.

Su incremento se reconocera mediante la aplicacidn de la siguiente férmula:
FAM = IPM(((0.70 (S/So) + 0.30 (IPC/IPC,))- 1)
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dén

de:

FAM =

IPM

So

IPC

IPCo

Factor de Ajuste de la Mano de Obra en general a multiplicar por el
monto ejecutado en un item determinado, en una estimacion.
Incidencia Porcentual de la mano de obra en general en un item dado
(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo).

Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente para la zona del
proyecto, correspondiente al periodo de ejecucidén de la estimacidn
de obra bajo ajuste.

Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente para la zona del
proyecto, correspondiente a la fecha de quince (15) dias antes de la
respectiva cotizacién o recepcién de cotizacién o el correspondiente
a la fecha de la negociacién de un nuevo item durante la ejecucién.
indice de Precios al Consumidor segln datos del Banco Central de
Honduras, correspondiente al mes cuando se emite el Decreto que
estipule una variacién del Salario Minimo, con posterioridad a la
cotizacion o presentacion de la cotizacidon. El valor del IPC
permanecera invariable durante todo el periodo entre una variacion
y otra del Salario Minimo correspondiente.

indice de Precios al Consumidor segln datos del Banco Central de
Honduras, correspondiente a la fecha de quince (15) dias antes de la
respectiva cotizacién o recepcién de cotizacion o el correspondiente
a la fecha de la negociacién de un nuevo item durante la ejecucion.

Equipos y maquinaria

Su incremento se reconocerd dependiendo de la presencia parcial o ausencia

total de divisas en el Contrato, segun las férmulas siguientes:

a)

Contratos con otorgamiento parcial de divisas (mdaximo 51 % de divisas).

Férmula de Reconocimiento:

FAE=  IPE((R/Ro)—1)

donde,

FAE=  Factor de Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en un item dado a
multiplicar por el monto ejecutado en un item determinado, en
una estimacion.

IPE= Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en un item dado
(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)

R= indice general de precios de los repuestos y partes tomado del US

Department of Labor, Bureau of Labor Statistics para el rengldn de
Magquinaria de Construccidon y Equipo (ConstructionMachinery
and Equipment), del documento llamado indices de los Precios de
los Productos, vigente para el periodo de la estimacién de obra
bajo ajuste.
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b)

Ro= indice general del precio de los repuestos y partes tomado de US
Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, para el rengldn
de Maquinaria de Construccion y Equipo (Construction Machinery
and Equipment), del documento llamado indices de los Precios de
los Productos, correspondiente a la fecha de quince (15) dias antes
de la respectiva cotizacidn
o recepcidn de cotizacién o el correspondiente a la fecha de Ila
negociacién de un nuevo ftem durante la ejecucién.

En el caso que no se disponga oportunamente de este indice
generado en el exterior, se empleara el indice mas actualizado de
gue se tenga informacién y posteriormente se podran efectuar los
ajustes pertinentes.

Las cantidades correspondientes a la Clausula Escalatoria o Ajuste
de Precios no formaran parte del monto de los contratos para
efectos de otorgamiento de divisas; es decir que el Ajuste de
Precios se pagara en todo caso en moneda nacional (Lempiras).

Contratos sin otorgamiento de divisas

Formula de Reconocimiento

FAE=  IPE ((DV/DV,)-1)

donde,

FAE, IPE son los mismos conceptos descritos en el inciso a) precedente.

DV= Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra, Lempira: USS
emitida por el Banco Central de Honduras (BCH), correspondiente
al periodo de la estimacion de obra bajo ajuste.

DVo= Valor de la divisa o tasa cambiaria de compra, Lempira: USS
emitida por el Banco Central de Honduras, correspondiente a la
fecha de quince (15) dias antes de la respectiva cotizacion o
recepcién de cotizacidon o el correspondiente a la fecha de la
negociacién de un nuevo item durante la ejecucion.

Una vez que la ONCAE realice las validaciones del caso, la Divisa como

Indicador de Alza podrd sustituirse integramente por el Indice de

Repuestos (IR) que en un futuro se emita en el Boletin de la CHICO o

mediante las respectivas Certificaciones de Precios, como un valor mas

representativo de las variaciones que en el mercado local experimentan los

Repuestos, llantas, partes y otros conceptos afines al Equipo y Maquinaria,

empleada en la ejecucién de las obras.

Combustibles y lubricantes

El ajuste de este rubro se aplicard exclusivamente a los proyectos de obras

viales y afines (carreteras, puentes y urbanizaciones), donde es intensivo el uso

de equipos y maquinaria pesada. Su incremento se reconocerd mediante la

aplicacion de la siguiente formula:
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FACL= IPCL((D/Do)-1)

donde:

FACL=  Factor de Ajuste de los Combustibles y Lubricantes, a multiplicar por
el monto ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPCL= Incidencia Porcentual de los Combustibles y Lubricantes en un item
dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo).

D= Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del Proyecto,
decretado por el Gobierno, correspondiente al periodo de ejecucion
de la estimacion de obra bajo ajuste.

Do= Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del Proyecto,
decretado por el Gobierno, correspondiente a la fecha de quince (15)
dias antes de la respectiva cotizacidén o recepcién de cotizacién o el
correspondiente a la fecha de la negociacién de un nuevo item
durante la ejecucion.

IV. Materiales

Férmula de Reconocimiento:

FAMT = IPMT ((MAT / MAT,) — 1)

donde,

FAMT= Factor de ajuste de los Materiales, a multiplicar por el monto
ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPMT= Incidencia Porcentual de los Materiales en un item dado (tomada del
cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)

MAT=  Precio del Material o Canasta de Materiales (suma ponderada de sus
precios individuales) mds representativos o afines al item, vigente
para el periodo de la estimacidn de obra bajo ajuste o al precio al que
se haya adquirido con el anticipo o bajo la modalidad de material
almacenado o en bodega.

MAT,= Precio del Material o Canasta de Materiales (suma ponderada de sus
precios individuales) mas representativos o afines al item,
correspondiente a la fecha de quince (15) dias antes de la respectiva
cotizacion o recepcion de cotizacidn o el correspondiente a la fecha
de la negociacién de un nuevo ftem durante la ejecucién.

Para establecer los precios de los materiales sujetos a reconocimiento, la

cotizacion o valor a utilizar sera siempre en las mismas condiciones, en la

misma zona geografica mas cercana a la obra y con idénticas caracteristicas
durante toda la vigencia del contrato, a fin de evitar distorsiones y mantener
la consistencia en los calculos. En el caso de productos asfalticos, la
confrontacién de precios se hard “en puerto de entrada al pais o en refineria”,
segln corresponda. Cuando fuere posible, dichos precios deberan provenir de
fuentes oficiales del mismo Gobierno, pudiendo ademads emplearse al efecto
el rango de precios promedio o Tendencia Media que contiene el Boletin o las
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Certificaciones de Precios que peridédicamente emite la Cdmara Hondurefa de
la Industria de la Construccién (CHICO). Si se produjeren variaciones en los
impuestos, estos se reconoceran por separado, previa investigacion y analisis
especial que efectuara el Gobierno.

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que
pueden seleccionarse para integrar la “canasta representativa de un item” en
proyectos viales se limitaran especificamente a los siguientes: cemento tipo
Portland, cal, acero, productos asfélticos (cementos asfalticos, asfaltos
rebajados o asfaltos especiales), alambre de puas, explosivos, gaviones,
neopreno, elementos prefabricados de concreto, tuberias de cualquier tipo,
pintura y sefales viales. Solamente en los contratos de construcciéon de
puentes, cajas u otras estructuras mayores de drenaje, se efectuard el ajuste
de precios incluyendo ademds la Madera, arena y grava como Indicador de
Alza, bajo el mismo procedimiento descrito anteriormente. Cualquier otro
material no comprendido en el listado anterior, no serd sujeto de
reconocimientos o ajustes en las obras viales y sus alcances deberan ser
considerados por los Licitantes en sus distintos precios unitarios de cotizacién.
Ver cuadro Anexo con consumo predeterminado de materiales clave en los
proyectos viales.

Dada la sensibilidad y repercusiones en el ajuste, para el caso especial de los
diferentes productos asfalticos, cemento o la cal utilizados en proyectos de
pavimentos, estabilizaciones u otros trabajos similares, o en el caso del
cemento tipo Portland empleado en estructuras de gran magnitud, su
consumo por unidad de medida (rendimiento) para encontrar su peso o
influencia en la composiciéon porcentual del item (Incidencia Porcentual IP) y
su ajuste por unidad de medida, se determinara unicamente en funcion de la
féormula de trabajo especifica que se derive del respectivo disefio de
proporciones de mezcla que certifique el Gerente de Obras encargado para ese
proyecto. Los precios de estos u otros materiales deberan ser obtenidos
directamente de fuentes confiables y objetivas.

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que
pueden seleccionarse para integrar la “canasta representativa de un item o
proyecto” en proyectos de Edificaciones y obras afines, serdn listadas
predeterminadamente en cada item pero su distribucién, peso o incidencia en
este rubro serd obtenida de la respectiva Ficha de Costos presentada por el
Contratista con su cotizacién, con el objeto de buscar la mayor exactitud y
similitud posible con el trabajo a desarrollar. Esta distribucion se hara sumando
los costos de cada uno de los materiales previamente listados, con lo cual se
obtendra el 100% de los materiales clave seleccionados; luego el costo de cada
material se dividird entre este total sumado, para obtener el correspondiente
peso relativo o participaciéon porcentual, la cual finalmente se reducird o
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referird al Porcentaje global o Incidencia Porcentual que el Cuadro general
sefiale en forma fija para ese ltem, en el renglén de Materiales. Tales
materiales clave incluyen entre otros: cemento, acero, ldminas de distinto tipo,
canaletas, accesorios eléctricos y sanitarios, madera, agregados pétreos,
ventaneria, material selecto, pisos varios, ceramica, ladrillo, bloques,
luminarias, pinturas, tuberias, ductos, accesorios tipo, etc. Cuando en un
mismo item de obra se presenten varios elementos del mismo tipo (p.e. varios
tipos de varilla de acero en un mismo concepto), se elegird uno o hasta tres
elementos que sean los mas representativos o con mayor peso o influencia en
el item, con el objeto de simplificar los calculos y la consecuente aplicacion del
procedimiento.

Cuando el Contratista utilice elementos estructurales prefabricados de alta
complejidad (vigas pre — esforzadas, columnas, y otros productos similares ),
gue por razones especiales el Contratista no fabrique en sus planteles o en el
sitio de la Obra, tal como lo cotizé y lo reflejé en sus fichas de costos, si no que
ya en el desarrollo del proyecto le compre a un proveedor determinado, previa
autorizacién escrita del Gerente de Obras y el Contratante, los célculos para su
ajuste de precios en funcién de las cantidades consumidas en obra y usando
los precios finales del proveedor, se hardn tomando en cuenta la relacién
resultante de dividir el diferencial de precios finales del proveedor, entre el
Factor de Sobre costo FSo de Indirectos que el propio Contratista haya
considerado en las Fichas de Costos de su Cotizacién, para el item en cuestién,
asi:

Precio utilizado para Ajuste:(Precio actual - Precio cotizacion)/FS

Ajuste = Precio de Ajuste x Cantidad de Obra consumida en el periodo

Lo anterior en virtud que no se efectda ningun ajuste en la porcién de los
gastos indirectos. A estos propdsitos, el Gobierno efectuard las revisiones e
investigaciones que considere necesarias y el Contratista deviene obligado a
brindar todas las facilidades del caso

Cuando se utilice Concreto Premezclado en cualquier tipo de elemento o
estructura, independientemente de su complejidad o magnitud, (soleras,
zapatas, muros, columnas, vigas, etc.), la llamada “Canasta de Materiales”
fijada para denotar los Ajustes en el renglén de los Materiales, se sustituira
directamente por el Precio del Concreto Premezclado que figure en el Boletin
de la CHICO, como Indice para ajustar dicho renglén.

El ajuste en Equipos o aditamentos especiales que se incorporen a la obra, tales
como ascensores, aires acondicionados, equipos de seguridad, aparatos
electrénicos o de telecomunicaciones, luminarias no convencionales, articulos
suntuarios, pintura vial, sefales viales y otros bienes especializados similares,
los cuales no puedan ser certificados la variacién de precio por la CHICO
entonces se hara por medio de la variacidn en la Divisa (tasa cambiaria de
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C)

D)

compra Lempira : USS), entre la fecha del compra del bien y el valor cotizadodo
originalmente, agregandole un dos por ciento (2 %) anual aplicado
proporcionalmente si fuere el caso, para cubrir la propia inflacién en el pais de
origen, siempre y cuando haya transcurrido al menos noventa (90) dias
calendario entre la presentacion de la Cotizacién y la compra del bien.

Los valores de los indices de ajuste y los precios de los Materiales
representativos para un proyecto en particular, de la naturaleza que fuere,
deben ser obtenidos de una misma fuente confiable y con iguales
caracteristicas, a fin de mantener la homogeneidad y consistencia del
procedimiento, a lo largo del desarrollo de la obra.

Los Materiales que sean adquiridos para ser almacenados o colocados en
bodega se ajustaran o escalaran Unicamente en el periodo comprendido entre
la fecha de presentacion de la Cotizacién y la fecha de adquisicidn del bien. Se
exceptuan de reconocimiento o ajuste de precios aquellos materiales que de
alguna manera hubieren sido obtenidos en calidad de Donacién, o que sean
suministrados directamente por el Contratante.

Si en el mismo periodo que abarque una determinada estimacién de obra se
suscitan dos o mas valores de los indices de Ajuste (indice de Precios al
Consumidor, Salario Minimo, precio del Diesel, valor del indice de Equipos y
Maquinaria del US Department of Labor, valor de la Divisa, Materiales
representativos, etc.) se deberd efectuar una ponderacidn de dichos valores,
de acuerdo a su respectiva duracién en el periodo de la estimacién de obra bajo
ajuste, a fin de obtener un Unico valor que sirva en el indice respectivo.

Los cdlculos en las férmulas de ajuste se realizaran con un maximo de cuatro
(4) cifras significativas a la derecha del punto decimal (diezmilésima), haciendo
las aproximaciones del caso. Para obtener el valor final del ajuste en Lempiras,
se aproximaran los célculos resultantes a la segunda cifra decimal (centésima).
Cuando se ejecute obra mas alla del plazo contractual establecido, bajo el
régimen de multa o penalizacidon de acuerdo al contrato, los valores de los
indices de Ajuste y de los precios de los materiales y servicios a utilizar hasta
completar del contrato, serdn los vigentes a la fecha de vencer el ultimo plazo
qgue haya estado protegido contractualmente con la aplicacién de la Clausula
Escalatoria o Ajuste de Precios, conforme lo indicado en la Ley de Contratacion
del Estado. En el caso que se negocien precios unitarios para nuevos items que
deban ser incorporados a la Lista de Cantidades (Presupuesto de la obra) por
no figurar en los cuadros de la Cotizacién original, los valores base o de origen
para los indices de Ajuste aplicables a estos nuevos items, serdn los
prevalecientes a la fecha o mes en que se haya producido dicha negociacién.
En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen 51% o mas del
monto total del contrato, se aplicara el siguiente mecanismo de ajuste de
precios:
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[Indigue el mecanismo aplicable, pej:

Los montos autorizados en cada estimacion de obra, antes de las deducciones
por concepto de anticipo, se deberan ajustar aplicando el respectivo factor de
ajuste de precios a los montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada
moneda del Contrato se aplicard por separado una féormula similar a la

siguiente:

P.= Ac + Bc (Imc/loc)

en la cual:

P.= al factor de ajuste correspondiente a la porcion del Precio del
Contrato que debe pagarse en una moneda especifica, "c";

AyBc = coeficienteslestipulados en las CEC que representan,
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del
Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda
especifica "c", e

Ime = al indice vigente al final del mes que se factura, e loc es el indice

correspondiente a los insumos pagaderos, vigente veintiocho
(28) dias antes de la apertura de las cotizaciones; ambos indices
se refieren a la moneda “c”
Los coeficientes para el ajuste de precios son:
(a)  Para[indique el nombre de la monedal:
(i) [indique el porcentaje] % es la porcidn no ajustable (coeficiente
A).
(i) [indique el porcentaje] % es la porcion ajustable (coeficiente B).
(b)  Para[indique el nombre de la moneda]:
(i) [indigue el porcentaje] % es la porcidn no ajustable (coeficiente
A).
(i)  [indique el porcentaje] % es la porcion ajustable (coeficiente B).].

CGC48.1 El monto de la indemnizacidn por dafos y perjuicios para la totalidad de las Obras es
del punto dieciocho por ciento (0.18 %) del Precio final del Contrato por dia de atraso.
El monto maximo de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del cinco por ciento (5 %), no sera superior en su conjunto al monto de la
garantia de cumplimiento del contrato.

48.3 (a) Por no contar con la Bitacora del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH):
Quinientos Lempiras Exactos (L.500.00) diarios contados a partir de la Orden de Inicio.
La adquisicidon de la Bitacora corre por cuenta del Contratista.

!La suma de los dos coeficientes, A y Be, debe ser igual a | (uno) en la formula correspondiente a cada moneda.
Normalmente, los dos coeficientes seran los mismos en todas las formulas correspondientes a las diferentes monedas,
puesto que el coeficiente A, relativo a la porcidn no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimacion
aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables.
La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.
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48.3 (b) Por no contar con un rétulo que cumpla las especificaciones técnicas solicitadas:
Quinientos Lempiras Exactos (L.500.00) diarios contados a partir de la Orden de Inicio.
La adquisicion e instalacion del rétulo corre por cuenta del Contratista.

CGC50.1 El pago (Los pagos) por anticipo sera(n) de: 15% del monto del contrato

CGC51.1 El monto de la Garantia de Cumplimiento es quince por ciento (15 %) del monto total
del Contrato.

CGC51.2 El Contratista debera presentar Garantia de Calidad por dos (2) meses de duracién a
partir de la fecha del Acta de Recepcidn Definitiva de la Obra.

E. FINALIZACION DEL CONTRATO

CGC57.1 Los planos actualizados finales deberdn presentarse a la Direccion de Control y
Seguimiento si esta fuere necesaria dentro del término de 5 dias calendarios
después de haber finalizado la obra solicitada/ NO APLICA

CGC57.2 La suma que se retendrd por no cumplir con la presentacién de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operacién y mantenimiento en la fecha
establecida en las CGC 57.1 la Direcciéon de Control y Seguimiento retendrd un
porcentaje de 20% de la dltima estimacion.

CGC 58.2 (i) El nimero méaximo de dias es: 30 dias calendario.

CGC58.4 En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectle por razén

de la situacidn econdmica del pais, la estimacién de la percepcién de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de
emergencia, se puede dar lugar a la rescisién o resolucion del contrato sin mds
obligacion por parte de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC), que al
pago de las obras ya ejecutadas a la fecha de vigencia de la rescisién o resolucion

del contrato.
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Apéndice “A”

1. REQUISITOS DE LA EMPRESA (ANTICIPO)

Los contratistas deben respetar el orden y los requisitos de todos los documentos enumerados a
continuacién, su forma de presentacion debe ser encuadernada con su ORIGINAL junto con el JUEGO DE
COPIAS ADICIONAL:

1. Solicitud para tramite de anticipo, indicando nombre del proyecto, N2 contrato, cédigo y monto.
Dirigido al Ing. Manuel Alberto Membrefio (Director de Control y Seguimiento)

2. Documentacion requerida:
A. Recibo de cobro normal en hoja membretada del contratista, el recibo debe presentarse por el
monto neto a recibir. (Firmado y sellado).

3. INFORMACION CONTRACTUAL Y FIANZAS BANCARIAS
A. Copia del contrato.

B. fotocopia de la fianza de anticipo

4. INFORMACION GENERAL
A. Copia del RTN de la empresa

B. Copia de solvencia municipal de la empresa
C. Constancia de pagos a cuenta de la SAR de la empresa.
D. Constancia de volumen de ventas o copias del recibo de pago de banco (debera estar al dia).

E. Constancia de inscripcién de proyecto en la cdmara Hondurefia de la Industriay de la
Construccion. (CHICO). ORIGINAL primer pago de anticipo y en las subsiguientes estimaciones se
adjuntara copia.

2.- REQUISITOS DE LA EMPRESA (ESTIMACIONES)

Las empresas deben respetar el orden y los requisitos de todos documentos enumerados a continuacion,
su forma de presentacidn debe ser encuadernada con su ORIGINAL junto con un juego de
COPIA ADICIONAL:

1.- Solicitud para tramite de estimacion, indicando nombre del proyecto, N° de contrato, cédigo, periodo
y monto. Dirigido al Ing. Manuel Alberto Membrefio (Director de Control y Seguimiento).

2.- Documentacion Requerida:

A. Recibo original de cobro (boleta de venta o factura) de acuerdo al nuevo régimen de facturacion SAR,
de estimacién indicando periodo, nombre, nimero y Cédigo del proyecto (en caso de haber solicitado
anticipo, detallarlo) el recibo debe presentarse por el monto neto a recibir. (Firmado y sellado).

B. Recibo de cobro normal en hoja membretada de la empresa, (en caso de haber solicitado anticipo,
desglosar las cantidades) el recibo debe presentarse por el monto neto a recibir.
(Firmado y sellado).

C. Cuadro de estimacion.
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D. Estado financiero y fisico del proyecto

E. Memoria de célculo.

F. Resumen fotografico. (Fisico minimo 6 fotografias)
G. Informe técnico del proyecto de la supervision.

H. Hojas de Bitacora (color Amarillas)

I. Cronograma actualizado mensualmente.

J. Cambios realizados en la estructura presupuestaria del proyecto. (Ordenes de cambio con su respectiva
justificacion de orden de cambio).

K. En la dltima estimacion debera presentar el acta de recepcion definitiva ORIGINAL.

3.- Informacidn contractual y fianzas bancarias:
A. Fotocopia del contrato.

B. Fotocopia de orden de inicio. (Se debera notificar por escrito a la Direccidn la fecha en que iniciaran las
obras y si serd a cuenta y riesgo).

C. Fotocopia de Fianza de Anticipo o nota de renuncia al anticipo cuando aplique, dirigido al Ing.

Manuel Alberto Membrefio (Director de control y seguimiento).

D. Fotocopia de Fianza de Cumplimiento.

E. Fotocopia de fianza de calidad de obra (Ultimo pago).

4.- Informacidn general:

A. Copia de solvencia Municipal del contratista.

B. RTN Numérico del contratista.

C. Constancia de Pagos a cuenta de la SAR.

D. Constancia de Volumen de ventas o copia del recibo de pago del banco (debera estar al dia).

E. Constancia de inscripcién de proyecto en la cdmara Hondurefa de la Industria y de la construccion.

(CHICO). ORIGINAL primer pago o anticipo y en las subsiguientes estimaciones se adjuntara copia.
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SECCION VII. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS
PREVISIONES GENERALES

La supervisidén tendra a su cargo las decisiones sobre todas las cuestiones que puedan surgir, como calidad
y aceptabilidad de los materiales surtidos, forma de ejecucién y desarrollo de la obra, interpretacion de
las especificaciones, y el cumplimiento satisfactorio del contrato por parte del contratista.

El contratista deberd también, coordinar sus actividades con instituciones como el Servicio Auténomo
Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA), la Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE), la
Empresa Hondurefia de Telecomunicaciones (HONDUTEL), y debera notificar con suficiente anticipacion
a la Direccion Regional de Trdnsito sobre las actividades a realizar, para coordinar con ellos los trabajos y
la circulacién de los vehiculos.

El contratista serd responsable de tomar todas las precauciones necesarias a fin de no romper o destruir
cualquier instalacién de servicio publico, durante cualquier proceso o etapa de la construccion. Antes de
proceder deberd contactarse con las instituciones anteriormente mencionadas.

El contratante, en ningln caso reconocerd gastos al contratista por reparaciones o reposiciones, salvo
cuando hayan sido previamente identificados y planificados y sea el asunto absolutamente insalvable y
necesario para la ejecucién de las obras, y en todo caso aprobado por el supervisor.

SENALES Y MANTENIMIENTO DE TRANSITO

El contratista debera proporcionar y mantener por su cuenta todas las sefiales necesarias y adecuadas de
peligro, letreros y otras disposiciones para el control del transito. También se obliga a colocar por lo menos
un rétulo informativo del proyecto, cuyas dimensiones seran de 1.50 x 2.00 metros con la leyenda y
tamafio de letra o logos que le indique el ingeniero supervisor. El lugar de colocacidon de este rétulo debera
ser aprobado por el supervisor de la obra. Deberd tomar todas las precauciones necesarias para proteger
la obra y salvaguardar al publico. Las calles cerradas al transito deberdn protegerse y los dispositivos de
bloqueo deberdan permanecer iluminados durante la oscuridad. Deberdn proveerse sefales de
advertencia adecuadas para controlar y dirigir correctamente el transito.

El contratista deberd colocar las vallas y sefiales preventivas que sean necesarias, para resguardar la
seguridad de los peatones y vehiculos que transitan por las vias publicas donde se ejecutaran las obras,
asi como cintas amarillas y conos reflectivos.

PROTECCION Y RESTAURACION DE PROPIEDADES Y JARDINES

El contratista tendra la responsabilidad de preservar cualquier propiedad publica o privada. Debera
proteger contra alteraciones y dafios a todos los monumentos y limites de propiedad hasta que la
supervision atestiglie, o bien rinda informe, de su localizacién estableciendo las referencias adecuadas.
Durante el proceso de la obra, el contratista sera responsable de todo dafio o perjuicio ocasionado a
cualquier propiedad como resultado de cualquier accién, omisidn, negligencia o conducta impropia en la
ejecucion del trabajo. Serd responsable de todo dafio o perjuicio debido a trabajos o materiales
defectuosos. La reparacién o restitucion de propiedades dafiadas o perjudicadas deberd correr por cuenta
del contratista, y ser similar o igual a la existente antes de que se ocasionara el dafio o perjuicio.
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1. CONFORMACION Y COMPACTACION DE CALLES

Unidad: M2
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

El trabajo consiste en homogenizar, humedecer, conformar, compactar la superficie de rodadura y
cunetas de carreteras de tierra, para mantener el perfil de las mismas en condiciones adecuadas de
transitabilidad.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

La conformacién de la superficie de las calles de tierra debe realizarse con maquinaria o equipo apropiado.
La conformacion de la superficie de rodadura, se ejecutara acomodandose a las dimensiones de la seccidn
existente de la calle, alineamiento y pendientes. La superficie terminada estara libre de baches, erosiones,
y otras irregularidades. Su superficie serd pareja, con un bombeo entre 2% y 6%, con particulas no
mayores a 75 mm (3"). El agua debe escurrir libremente hacia zonas que no afectan la estructura de la
carretera. Se debe escarificar, mezclar y regar con agua para alcanzar la humedad éptima, conformar para
obtener el bombeo especificado en el parrafo anterior para afinar y compactar hasta obtener una
densidad minima de 95% AASHTO T-185 (Proctor Standard).

MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La medicidon de esta actividad serd por metro cuadrado de calle conformado que serd la plena
compensacion del suministro de todos los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y demas

trabajos imprevistos para poder ejecutar correctamente esta actividad.

2. COLOCACION DE MATERIAL SELECTO; E=15 cm

Unidad: M3
DEFINICION:

Se trata de un material clasificado que se coloca sobre la sub rasante terminada de una calle, con el objeto
de protegerla y que sirva como superficie de rodadura.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

La actividad de colocacidn de la capa de material selecto consiste en el suministro y colocacion del mismo
con la humedad y compactacion requerida. El trabajo incluye la escarificacién de la superficie donde se
colocarda, homogenizacién o mezcla, compactacidn y afinamiento de la superficie de rodadura incluyendo
cunetas. El material selecto se colocara en todo el tramo para que sea transitable. El espesor definido para
el tramo o los tramos serd de 15 cm. Todo el material sobrante se debe retirar para evitar que se obstruyan
las cunetas.

MATERIAL:
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El material selecto debe ser de calidad uniforme, no debe contener sustancias vegetales, perjudicial o
extrafio. El material de balastro debe tener un peso unitario suelto, no menor de 1,470 kilogramos/metro®
(90libras/pie®) determinado por el método AASHTO T-19. El tamafio maximo del agregado grueso del
material, no debe exceder de 2/3 del espesor de la capa y en ningln caso debe ser mayor de 100
milimetros.

La porcion del material selecto retenida en el tamiz No 4 (4,75 mm), debe estar comprendida entre el 60%
y el 40% en peso y debe tener un porcentaje de abrasion no mayor de 60, determinado por el método
AASHTO T-96; la porcidn que pase el tamiz No. 40 (0425 mm), debe tener limite liquido no mayor de 35,
determinado por AASHTO T-89 y un indice de plasticidad entre 5y 11, determinado por el método AASHTO
T-90; y la que pasa el tamiz No. 200 (0,075 mm), no debe exceder del 15% en peso, determinado por el
método AASHTO T-11.

GRANULOMETRIA DEL MATERIAL SELECTO

TAMIZ % QUE PASA
75mm (3") 100

50 mm (2") 90-100

No. 4 (4.75 mm) 30-70
No. 200 (0,075 mm) 8-20

Las fuentes de materiales deben ser aprobados por el supervisor. Sin embargo, considerando que los
materiales provenientes de un banco son por lo general variables, la aprobacidon de un banco no
constituye una aceptacion definitiva de los materiales provenientes de ello. Dichos materiales pueden ser
ensayados en cualquier punto y momento durante el proceso constructivo y rechazados en el caso de
incumplimiento con estas especificaciones. La separacion de particulas de tamafio mayor de tres pulgadas
debe efectuarse preferentemente en el sitio de explotacién mediante procedimientos mecdanicos tales
como zarandear y/o triturar el material antes de transportarlo y colocarlo al sitio de trabajo. La remocion
a mano de las particulas de sobre tamafio sera permitida Unicamente para la autorizacion del supervisor.
La aprobacion de un banco de préstamo podria ser suspendida por el supervisor si a su criterio, el material
aceptable proveniente de ello ha sido agotado o las propiedades son tan variables que no sea posible
garantizar la calidad del mismo. En este caso, sera responsabilidad del contratista encontrar fuentes
alternas de materiales que satisfagan estas especificaciones. Si el contratista no cumple con éstos
requisitos, el supervisor podra exigir los cambios que considere necesarios.

Cuando el material no reuna el total de las caracteristicas especificadas, el supervisor podra autorizar la
combinacion de dos o mds bancos o el mejoramiento del mismo mediante procesos de estabilizacidn con
productos quimicos con el fin de lograr las mismas.

Evitar el estancamiento de agua y dejar protegidos los taludes expuestos a la erosién. Los desperdicios
provenientes deben ser acumulados en sitios apropiados aprobados por el supervisor.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

La conformacion de la superficie de rodadura, se ejecutard acomodandose a las dimensiones de la seccidn
existente de la calle respetandose los lineamientos y pendientes existentes salvo en el caso que el
supervisor ordene lo contrario.

Se debe mezclar, regar con agua para alcanzar humedad éptima y conformar para obtener el bombeo
especificado por el supervisor dependiendo de las condiciones del proyecto.
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De existir zonas de inestabilidad en la seccidon de la carretera, producidos por materiales inestables, deben
estabilizarse de acuerdo a lo establecido en la especificacion de la actividad respectiva.

Previo a la compactacion, el material se debe humedecer, mezclar y conformar, de tal modo que se
proporcione el bombeo necesario para permitir el adecuado drenaje transversal, pero sin llegar a
pendientes extremas que comprometan la comodidad y seguridad de los usuarios de la via. Los rangos
recomendados deben variar entre tres y seis por ciento (3%-6%.)

Durante el proceso de compactacion se utilizara el equipo adecuado hasta obtener una densidad del 95%
medida mediante el ensayo AASHTO T-180, Proctor Modificado.

El contratista debe controlar el contenido de humedad adecuado del material, por medio de ensayos de
laboratorio y campo, secando el material y determinando la humedad a peso constante o por el método
del carburo de calcio, AASHTO T-217, a efecto de obtener la compactacién especificada. La capa debe ser
nivelada con equipo apropiado para asegurar una compactacién uniforme y no se aprobarad la
compactacién, hasta que se llenen los requisitos correspondientes especificados.

La compactaciéon debe comenzar en los bordes, avanzando hacia el centro de la calle y debe continuar
hasta que toda la capa quede compactada en todo su ancho y espesor, con la densidad sefialada
anteriormente.

Durante el proceso y hasta completar la superficie de rodadura, se debe mantener la superficie de la
carretera libre de estancamiento de agua. Cuando por razones imputables al contratista, se presenten
deformaciones indebidas a la superficie de rodadura, esta se debe reparar de manera satisfactoria al
criterio del supervisor por cuenta del contratista.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este material serd pagado al precio unitario de contrato por metro cubico de material colocado y
compactado, pago que constituird plena compensacién por la preparacidon de la superficie a tratar,
adquirir, colocar, mezclar, humedecer, conformar, afinar y compactar el material selecto y por toda la
mano de obra, equipo, herramientas, sefialamiento y demds imprevistos necesario para completar este
concepto, tal como se indica en esta especificacion debe ir incluido dentro del precio unitario.

3. TRANSPORTE DE EQUIPO

Unidad: VIAJE
DEFINICION:

Es el transporte de maquinaria requerido en el proyecto y que por su sistema de rodaje no debe ser
rodado sobre las vias publicas.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Esta actividad consiste en el movimiento de la maquinaria; tanto en la entrada cuando se inicia el proyecto
como en la salida, cuando este ha concluido.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El contratista debera de subir y/o bajar las maquinas al low-boy en un sitio apropiado para esta actividad
sin interrumpir el trafico y sin dafiar las obras de infraestructura existentes como aceras, bordillos,
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cunetas, bancas y tendidos de cables de TV, eléctricos o de cualquier otra indole. El contratista es
responsable por el traslado de la maquina desde que sale desde su plantel hasta el ingreso al proyecto y
viceversa. El contratista deberd velar por las buenas condiciones mecdnicas de las maquinas, tanto de la
maquina de transporte como la maquina transportada. El contratista debera de proporcionar todos los
mecanismos de sujecidn que sean necesarios como guarales, cadenas, maderos etc. a fin de mantener la
magquina transportada sobre la plataforma del low-boy de forma segura y evitar volcamientos y/o
accidentes. El contratista serd responsable solidario con la AMDC de los dafios que estos ocasionen
cuando ejecuten esta actividad a terceros tanto en sus personas como en sus bienes. Se prohibe el
traslado de este equipo en condiciones lluviosas.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:
Se pagara por cada viaje de transporte de maquinaria al sitio del proyecto tanto de ida como de regreso.

4. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 24" DE DIAMETRO DOBLE PARED

UNIDAD: ML
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en el suministro e instalacion de tuberia PVC de 24” de diametro doble pared en
lances completos. La tuberia deberd cumplir con la norma ASTM F-949.

La zanja debe ser lo suficientemente amplia para permitir un acomodo correcto de la tuberia y del material
de relleno para garantizar un adecuado soporte lateral.

Debe tomarse en cuenta que una zanja angosta hace dificil el ensamble y la correcta instalacién de la
tuberia; ademas, la poca amplitud limita la adecuada compactacion del material alrededor de la tuberia.
El material producto de la excavacion debera colocarse a un costado de la zanja, a una distancia no menor
gue 60 cm del borde y la altura del monticulo no mayor de 1.25 m, para evitar que la carga produzca
derrumbes en la zanja. Como regla general, no deben excavarse las zanjas con mucha anticipacion a la
colocacién de la tuberia para evitar que las mismas se inunden con las lluvias o causen un peligro para las
personas que transitan el proyecto.

Si el trabajo de excavacidn se realiza en época lluviosa, se debe tapar el material excavado de la zanja que
posea caracteristicas idoneas para ser utilizado como relleno con un plastico para evitar la saturacién del
mismo. Se recomienda un recubrimiento de 50 centimetros sobre la corona del tubo.

El tubo debe descansar sobre una capa de material selecto de 10 centimetros de espesor libre de rocas,
para proporcionarle un adecuado y uniforme soporte longitudinal. Sobre la corona del tubo se colocara
15 centimetros de espesor de material selecto y luego completar el relleno con material del sitio hasta el
nivel del terreno natural, las capas deberan colocarse en espesores de 10 centimetros hasta completar el
relleno.

CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTOS

Se considera la excavacion, suministro e instalacion de la tuberia, relleno compactado con material selecto
y relleno compactado con material del sitio.
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CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por el suministro e instalacién de tuberia PVC de 24” doble pared seré
el numero de metros lineales medidos en la obra de trabajos ejecutados, ordenados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte,
colocacién, asi como por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de

los trabajos descritos en esta especificacion.

5. CABEZAL DE MAMPOSTERIA

UNIDAD: M3
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construcciéon de un cabezal de mamposteria de acuerdo a las dimensiones
establecidas en los planos, el cual estard conformada por piedras de rio 6 ripidon unidas con mortero de
cemento en una proporcidn 1:3. La superficie de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas,
para quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extrana; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos
no se pueden remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando
cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo posible hiladas regulares. Las separaciones
entre piedray piedra no deben ser menor de 1.5 centimetros ni mayor de 3 centimetros. Se deben colocar
las piedras de mayores dimensiones, en la base inferior seleccionando las de mayor dimensién para
colocarlas en las esquinas de la estructura. Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben colocar de
tal manera que las caras de mayor dimensién queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y
la nivelacién de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cuando las piedras
sean de origen sedimentario, se deben colocar de manera que el plano de estratificacién quede en lo
posible normal a la direccién de los esfuerzos. Excepto en las superficies visibles, cada piedra debe ir
completamente recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen
a las ya colocadas para que no alteren su posiciéon. No se debe permitir rodar o dar vuelta a las piedras
sobre el cabezal, ni golpearlas o martillarlas una vez colocadas. Si una piedra se afloja después de que el
mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedra y el mortero circundante y colocarla
de nuevo. El mortero deberd ser una mezcla de cemento, arena y agregandole la cantidad de agua
necesaria para formar una pasta de consistencia tal que pueda ser manejable y que permita extenderse
facilmente en las superficies de las piedras a ligar. El cemento y agregado fino, se deben mezclar con pala
en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme; después de lo cual se le
agregara el agua para producir el mortero de la consistencia deseada.

CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTOS

Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporcion 70%-30% con consideracidn de vacios en la
piedra del 45%. La proporcidn en el mortero serd 1:3 considerado para cada m3.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO



Seccién VII — Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

MEDICION: La cantidad a pagarse por la construccién del cabezal de mamposteria de piedra ripién o de
rio sera el nimero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y curado, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales
y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta especificacion.

La lista de equipo minimo disponible debera incluir lo siguiente:
La lista de equipo minimo disponible debera incluir lo siguiente:

+* 1 Motoniveladora.

+* 1 Vibro compactadora.

%+ 1 Tanque cisterna.

% 1 Volqueta de 5m3 o mas.
< 1 Low-boy.

s 1 Compactadora manual.
«» 1 Retroexcavadora.



Seccidn VIII. Planos, Croquis y Fotografias _

SECCION VIII. PLANOS, CROQUIS Y FOTOGRAFIAS
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Seccidn VIII. Planos, Croquis y Fotografias _

CROQUIS

Caddigo: 2004
Calle donde se realizara conformacion.
Instalacion de alcantarilla PVC de 24”

Coordenadas UTM:

Inicio: 474161.00mE 1574770.00 m N
Final: 47454900 mE 1575552.00 m N
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VISTA DE CALLE A CONFORMAR Y BALASTAR




Seccidn VIII. Planos, Croquis y Fotografias

FOTOGRAFIAS
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Seccidn IX. Lista de Cantidades y Programa de Trabajo

SECCION IX. LISTA DE CANTIDADES Y PROGRAMA DE TRABAJO

Cantidades de Obra

PRESUPUESTO DE CONFORMACION Y BALASTADO

Proyecto: CONFORMACION Y BALASTADO DE CALLES, ALDEA LAS FLORES, Il ETAPA Largo () 159000
Ancho (M) 5.00
Cadigo: 2004 Espesor (M) 0.15
Propietario: AMD.C.
No. DESCRIPCION UNIDAD| CANTIDAD PRECIO TOTAL
1 |Conformacion y compactacion de calles M2 7,950.00
2 |Colocacion de material selecto, =15 ¢m M3 1,192.50
3 |Transporte de equipo VIAIE 2.00
4 |Suministro e instalacion de tuberia PVC de 24" de diametro doble pared | ML 12.00
9 |Cabezal de mam posteria M3 9.60

TOTAL




Seccidn IX. Lista de Cantidades y Programa de Trabajo

Programa de Trabajo

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

PROYECTO: CONFORMACION Y BALASTADO DE CALLES, ALDEA LAS FLORES, Il ETAPA

CODIGO: 2004
PROPIETARIO: AMDC
ACTIVIDAD MES No. 1
N° SEM. 1 | SEM. 2 | SEM. 3 | SEM. 4
CONFORMACION Y BALASTADO
1 Conformacion y compactacion de calles
2  |Colocacion de material selecto, e=15 cm
3 |Transporte de equipo
4  |Suministro e instalacion de tuberia PVC de 24" de diametro doble pared
5 |Cabezal de mamposteria




Seccidn X. Formularios de las Garantias

SECCION X. FORMULARIOS DE LAS GARANTIAS

[FORMATO GARANTIA CUMPLIMIENTO]
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO]

GARANTIA / FIANZA

DE CUMPLIMIENTO N°:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO/

AFIANZADO:

DIRECCION:

TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la ALCALDIA MuUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para garantizar que
[Indicar nombre completo de la empresa afianzada/garantizada], salvo fuerza mayor o caso fortuito

debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, cldusulas, responsabilidades vy
obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Indicar nombre completo de laempresa
afianzada/garantizada) y la ALCALDIA MUuNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para la ejecucion del
proyecto: [Indicar nombre del proyecto] ubicado en [Indicar ubicacién del proyecto].

SUMA GARANTIZADA/

AFIANZADA:

VIGENCIA de: hasta:

BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)

CLAUSULA

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SE HARA EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL

DisTRITO CENTRAL (AMDC) ACOMPANADO DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.
Las garantias o fianzas emitidas a favor de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacidon automatica y no deberan adicionarse clausulas

que anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantia, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio [Indicar
municipio], a los [Indicar dia en letras] ([Indicar dia en niumeros]) del mes de [Indicar mes en letras] del

afio [Indicar afio en letras] ([Indicar afio en numeros]).

FIRMA AUTORIZADA



Seccidn X. Formularios de las Garantias

[FORMATO GARANTIA DE CALIDAD]
GARANTIA DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO]

GARANTIA / FIANZA

DE CALIDAD N°:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO/

AFIANZADO:

DIRECCION:

TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para garantizar LA CALIDAD
DE OBRA del proyecto: [Indicar nombre del proyecto] ubicado en [Indicar ubicacién del

proyecto].Construido/entregado por [Indicar nombre completo de la empresa afianzada/garantizada].

SUMA GARANTIZADA/

AFIANZADA:

VIGENCIA de: hasta:

BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DiSTRITO CENTRAL (AMDC)

CLAUSULA

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SE HARA EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) ACOMPARNADO DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.
Las garantias o fianzas emitidas a favor de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacidon automatica y no deberan adicionarse clausulas

que anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantia, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio [Indicar
municipio], a los [Indicar dia en letras] ([Indicar dia en niumeros]) del mes de [Indicar mes en letras] del
afo [Indicar afio en letras] ([Indicar afio en nimeros]).

FIRMA AUTORIZADA



Seccidn X. Formularios de las Garantias

[FORMATO GARANTIA POR ANTICIPO]
GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO
[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO]

GARANTIA / FIANZA

DE ANTICIPO N°:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO/

AFIANZADO:

DIRECCION:

TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC),para garantizar que el
Afianzado/Garantizado, invertira el monto del ANTICIPO recibido de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL (AMDC), de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el [Indicar nombre
completo de la empresa afianzada/garantizada] y la ALCALDiA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para
la ejecucidon del proyecto: [Indicar nombre del proyecto] ubicado en [Indicar ubicacién del proyecto].

Dicho contrato en lo procedente se considerard como parte de la presente pdliza.

SUMA GARANTIZADA/

AFIANZADA:

VIGENCIA de: hasta:

BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DisTRITO CENTRAL (AMDC)

CLAUSULA

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SE HARA EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL

DISTRITO CENTRAL (AMDC) ACOMPANADO DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.
Las garantias o fianzas emitidas a favor de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacidon automatica y no deberan adicionarse clausulas

que anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantia, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio [Indicar
municipio], a los [Indicar dia en letras] ([Indicar dia en niumeros]) del mes de [Indicar mes en letras] del
afo [Indicar afio en letras] ([Indicar afio en nimeros]).

FIRMA AUTORIZADA



