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SECCIÓN I. 
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 

PRESTAMO No. 2062 BCIE – GOBIERNO DE HONDURAS 
AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

 
LLAMADO A LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS 

“Suministro e Instalación de Instrumentos y Equipo para el Monitoreo  
de Seis (6) Bloques de Deslizamiento Priorizados”, en Tegucigalpa, MDC 

No. LPIBS-02/AMDC/BCIE-2015 
Modalidad: Co-Calificación  

 
 
 

1. FUENTE DE RECURSOS 

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como parte de los servicios que 
brinda a sus países socios beneficiarios, ha otorgado financiamiento a la República de 
Honduras para el  Programa Mitigación de Desastres Naturales en el Municipio del Distrito 
Central, parte de este financiamiento se utilizará para el proceso de adquisición del: 
“Suministro e Instalación de Instrumentos y Equipo para el Monitoreo de Seis (6) Bloques 
de Deslizamiento Priorizados”, Tegucigalpa, MDC en el marco del Contrato  de  Préstamo 
No. 2062 BCIE – Gobierno de Honduras.  

 

2. ORGANISMO EJECUTOR Y CONTRATANTE DEL PROCESO DE LICITACION 

2.1 La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), como organismo ejecutor cuenta 
con Unidades Técnicas que cuentan con la experiencia para el manejo de los 
instrumentos a contratar, habiendo ejecutado proyectos financiados por organismos 
multilaterales y participado como contraparte para proyectos de Obras de mitigación 
donados por la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA). 

2.2 La ejecución del “Programa Mitigación de Desastres Naturales en el Municipio del 
Distrito Central, está a cargo de la AMDC, quien es la responsable del presente proceso 
de adquisición a través del Comité Ejecutivo de Licitación e INVITA a empresas 
legalmente constituidas a presentar ofertas para la adquisición del: “Suministro e 
Instalación de Instrumentos y Equipo para el Monitoreo de Seis (6) Bloques de 
Deslizamiento Priorizados”, .Tegucigalpa, MDC.  

2.3 El Contratista será seleccionado de acuerdo con los procedimientos del Banco 
Centroamericano de Integración Económica establecidos en la Política para la 
Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y sus 
Normas para la Aplicación, que se encuentran bajo la siguiente dirección en el sitio de 
Internet: http://www.bcie.org   bajo el Portal de  la Unidad de Adquisiciones. 

 

http://www.bcie.org/


Documento  Base de Licitación Pública Internacional de Bienes y Servicios 
LPIBS-02/AMDC/BCIE-2015                                             4 
 

3. PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE LICITACION 

3.1 El Objetivo General de la adquisición es la de Instrumentar Seis Bloques de 
deslizamientos priorizados, con la finalidad de generar una primera aproximación de 
umbrales de alerta, realizar un monitoreo de desplazamiento de masa y en caso de 
requerirse, la emisión y difusión de Declaratorias de Alertas, con fundamento técnico, 
por parte de las Autoridades Municipales para que la población que habita en esa zona 
de riesgo se desplacen a zonas seguras para salvar sus vidas y de ser posible sus bienes. 

3.2 Para adquirir los Documentos Base de este proceso de Licitación, los interesados deben 
remitir vía correo electrónico a la dirección: usamdc.2062@gmail.com y 
gerencialamdc@yahoo.es; La carta de manifestación de interés en participar en el 
Proceso de Licitación Pública Internacional de Bienes y Servicios, dirigida a la Gerencia 
de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos de la AMDC y  copia del recibo de 
pago de los documentos. 

3.3 El valor de Documentos Base de Licitación es de UN MIL  LEMPIRAS EXACTOS 
(L1,000.00).  Este PAGO NO ES REEMBOLSABLE  y  deberá ser depositado en la cuenta 
especial No. 01-201-316404 del Fideicomiso de la AMDC en el Banco FICOHSA.  

Los Documentos Base estarán a disposición de los interesados a partir del día Lunes 14 
de marzo del 2016 hasta el viernes 01 de abril del 2016,  en horario de 8:00 a.m. hasta 
las 4:00 p.m., en la siguiente Dirección: Oficinas de la Unidad de Seguimiento del 
Programa,  2do. Piso del Edificio Plaza, esquina oeste entre la Avenida Colón y la Calle 
Rafael López Gutiérrez,  frente a la Farmacia El Ahorro, Barrio El Centro, Tegucigalpa, 
MDC, Honduras C. A., Tel. (504) 2217-0166. Para lo cual deberán presentar  la Carta de 
manifestación de Interés, el comprobante del pago de los documentos y un CD en 
blanco para grabar el documento.  

3.4 La AMDC recibirá las Propuestas para esta licitación a más tardar el día Martes 03 de 
mayo del 2016, hasta las 10:00 am, Hora Oficial de la República de Honduras, en la 
dirección física siguiente: Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos 
de la AMDC,  Primer Piso del Edificio Ejecutivo de la AMDC, frente a Hospital y Clínicas 
Viera, Barrio El Centro, Tegucigalpa, MDC, Honduras, Centroamérica.  Tel. (504) 2222-
0870. 

 

 

NASRY JUAN ASFURA ZABLAH 
ALCALDE AMDC 

mailto:usamdc.2062@gmail.com
mailto:gerencialamdc@yahoo.es
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SECCIÓN II. 
INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 

 
A. Generalidades 

1. Definiciones BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica. 

Co-calificación: Procedimiento mediante el cual se presentan en forma 
simultánea los antecedentes legales, técnicos y financieros del Oferente 
que demuestran sus capacidades, con la oferta técnica y la económica, 
con el propósito de precalificar a los Oferentes y posteriormente 
evaluar las ofertas en el marco de un mismo proceso.  

Comité Ejecutivo para la Licitación: Es el nombrado por el 
Prestatario/Beneficiario que será en todo momento su representante 
para todo lo relacionado con el proceso de Licitación. 

Consorcio: Oferentes que se unen temporalmente como uno solo, con 
el propósito de ofrecer servicios de provisión de bienes o servicios. 

Contratista: Persona natural o jurídica, pública o privada, a quien se le 
encarga prestar sus servicios o proveer bienes, relacionados con una 
materia en la cual tiene experiencia y conocimientos especializados. 

Día: Se entenderá que los plazos expresados en días se refieren a días 
calendario; excepto cuando se especifique “días hábiles”.  

Informe o Acta (del proceso): Documento que presenta el 
Prestatario/Beneficiario con los resultados y recomendación sobre el 
proceso realizado (precalificación de Oferentes o evaluación de 
Ofertas), para obtener la no objeción del BCIE previo a comunicar 
resultados a los Oferentes. 

Licitación Pública: Procedimiento formal y competitivo de 
adquisiciones mediante el cual, a través de un anuncio se solicita, 
reciben y evalúan ofertas técnicas y económicas, para la adquisición 
bienes o servicios. 

Oferente: Persona natural o jurídica que participa en un proceso de 
precalificación o licitación, ofreciendo sus capacidades para la provisión 
de bienes o servicios. 

Operación: Los financiamientos otorgados por el BCIE para programas, 
proyectos, cooperaciones, asistencias técnicas reembolsables o no 
reembolsables, operaciones especiales u otras modalidades de 
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inversión que conllevan procesos de adquisiciones para su ejecución. 

Países Miembros del BCIE: Son los países fundadores, los países 
regionales no fundadores y los países extra regionales, conforme a lo 
establecido en el Convenio Constitutivo del BCIE 

Política: Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y 
Consultorías con Recursos del Banco Centroamericano de Integración 
Económica vigente 

Propuesta: Documentación que presenta un Oferente para un proceso 
de precalificación, o licitación para ser considerado como potencial 
proveedor de bienes o servicios. 

Prestatario/Beneficiario: Persona natural o jurídica, pública o privada, 
que ha suscrito un contrato o convenio de financiamiento con el BCIE. 
Podrá nombrar un Organismo Ejecutor que en su nombre será el 
responsable de la ejecución de la Operación. 

Protesta: Es todo reclamo, objeción, impugnación, rechazo u otra 
manifestación de inconformidad, presentado por escrito en tiempo y 
forma por un Oferente ante la autoridad competente y claramente 
establecida en los Documentos Base, interpuesto durante cualquier 
etapa del proceso de adquisición y hasta la notificación del resultado 
final. Será requisito indispensable que no existan protestas pendientes 
de resolver a efecto de proceder a la adjudicación. 

1.1 

 

Alcance de la Licitación 

El Prestatario/Beneficiario, identificado en la Sección III, invita a 
presentar Propuestas para la adquisición de bienes o servicios, que 
se describen en la misma sección, donde también se especifican el 
nombre y número de identificación de este proceso de licitación y 
plazo máximo para la entrega de los bienes o servicios. 

2. Relación Jurí-
dica de las par-
tes. Derechos y 
Obligaciones. 

Las relaciones jurídicas entre los Prestatarios/Beneficiarios y contratistas 
seleccionados para la provisión de bienes o servicios, se regirán por los 
respectivos contratos de provisión definidos en la Sección VIII. 

Los derechos y obligaciones relacionados con los Oferentes en los 
procesos de licitación serán determinados por los documentos de 
licitación. 

Ningún Oferente de procesos licitatorios o contratista contratados por el  
Prestatario/Beneficiario para proveer bienes o servicios, en el marco de 
las operaciones financiadas, podrá derivar derechos o exigir pagos al 
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Banco, ya que en todo momento la relación jurídica que involucra 
derechos y responsabilidades es entre estos y el Prestatario/Beneficiario.  

3.Debido 
Proceso 

 

 

 

El BCIE exige a los Prestatarios/Beneficiarios de las Operaciones que en 
los documentos de licitación y el contrato resultante, se establezca el 
arbitraje primordialmente y sin perjuicio de otras alternativas 
contempladas en las legislaciones nacionales de los países, como la 
instancia y método transparente que permita hacer posible una amplia 
discusión y pronta resolución de protestas durante el proceso de 
adquisición y de las controversias durante la ejecución del contrato, de 
manera tal que los Oferentes y contratistas  tengan posibilidad jurídica 
de formular impugnaciones o defenderse de las que reciban hasta su 
total resolución. 

4. Fuente de los 
fondos 

El Prestatario/Beneficiario ha recibido financiamiento del BCIE y estos 
recursos serán utilizados, para sufragar el costo total o parcial de los 
pagos elegibles en virtud de los contratos que resulten de estos 
Documentos de Licitación. 

5. Prácticas Pro-
hibidas 

El BCIE exige que los Prestatarios/Beneficiarios, así como los Oferentes, 
contratistas y consultores que participen en operaciones con financiamiento 
del BCIE, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de 
adquisición o la ejecución de un contrato. Conforme a las mejores prácticas 
y para establecer un marco de referencia en su operatividad, el BCIE prohíbe 
la existencia de las siguientes prácticas prohibidas: Práctica corruptiva, 
práctica coercitiva, práctica fraudulenta, práctica colusoria, práctica 
obstructiva.  

El BCIE para efectos de esta disposición, define los términos anteriores en el 
art. 19 de las Normas para la Aplicación de la Política para la Obtención de 
Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE. 

Ante denuncias concretas de prácticas corruptivas ocurridas durante los 
procesos de adquisición así como durante la ejecución de un contrato 
resultante de dichos procesos en el marco de una operación financiada con 
recursos del BCIE, éste procederá de inmediato a investigar los hechos 
denunciados conforme a sus políticas internas relacionadas al tema. 

6. Oferentes e-
legibles 

6.1   Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, podrán ser 
originarios de países socios y no socios del Banco. Será limitada o 
restringida la participación en los procesos de adquisición cuando así lo 
determine la fuente de financiamiento a utilizar por el BCIE, restricción 
que quedará claramente definida en la Sección III.  

6.2 Se aplicará el margen de preferencia para Oferentes originarios de 
países socios descrito en el art. 15 de la Política para la Obtención de 
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Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del Banco y art. 14 
de las Normas para la Aplicación. 

7. Prohibiciones 
por conflicto de 
interés 

No podrán participar directa o indirectamente en el  suministro de bienes, 
ejecución de obras, servicios o consultorías para Operaciones financiadas 
por el BCIE, las siguientes personas: 

Los funcionarios o empleados del BCIE 

a. Los cónyuges y familiares de dichos funcionarios o empleados hasta el 
cuarto grado de  consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive y 

b. En los financiamientos al sector público, los particulares con nexos 
familiares o de negocio con los representantes del 
Prestatario/Beneficiario o su organismo ejecutor, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive. 

La prohibición contenida en los literales b) y c) anteriores no operará 
cuando las personas allí nombradas acrediten que se dedican, en forma 
habitual, a desarrollar la actividad empresarial objeto de la contratación 
respectiva, al menos desde dos años antes del surgimiento del supuesto de 
inhibición; así mismo que los costos involucrados sean acorde con el 
mercado. 

c. Aquellos que están o han estado asociados, directa o indirectamente, 
con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada 
por el Prestatario/Beneficiario para la prestación de servicios de 
consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones técnicas 
y otros documentos que se utilizarán en el proceso de adquisición y se 
considere que su participación afecta los intereses de la Operación. 

d. Todos aquellos que presentan más de una propuesta en un proceso de 
licitación excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas en los 
documentos base del respectivo proceso. Esto no limita la participación 
de subcontratistas en más de una Propuesta. 

B. Documentos de Licitación 

8. Secciones de 
los Documentos 
de Licitación 

8.1   Los Documentos de Licitación constan de las ocho (08) secciones 
que se indican en el índice del presente documento base y deberán 
leerse en conjunto con las aclaraciones que se publiquen y cualquier 
enmienda emitida de conformidad con la Cláusula 10 esta Sección. 

8.2    El Comité Ejecutivo para la Licitación no se responsabiliza por la 
integridad de los documentos de Licitación y sus enmiendas, si ellos 
no se obtuvieren directamente de la fuente señalada por el 
Organismo Ejecutor en la Sección I. 
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8.3     Los Oferentes deberán estudiar todas las instrucciones, formularios, 
condiciones y especificaciones contenidas en el Documento de 
Licitación. El incumplimiento por parte del Oferente en el suministro 
de toda la información o documentación que se exige en los 
Documentos de Licitación podría traer como consecuencia el 
rechazo de su Propuesta. 

9. Aclaraciones 
sobre el Docu-
mento de Lici-
tación 

 

9.1   

 

Todo Oferente que requiera alguna aclaración de los Documentos 
de Licitación, deberá comunicarse con el Comité Ejecutivo de la 
Licitación por escrito a la dirección que se suministra en la Sección I, 
o plantear sus inquietudes en la reunión de homologación o visita 
de campo en los casos para los que dichas actividades sean 
previstas, en cualquier caso, el plazo para realizar consultas y 
solicitar aclaraciones se indicara en la Sección III. 

Así mismo, el plazo para que el Prestatario/Beneficiario, a través del 
Comité Ejecutivo de la Licitación responda a consultas y/o 
aclaraciones se indicara en la Sección III, el cual no podrá ser menor 
de 15 días antes de la fecha de presentación de propuestas. 

9.2   El Comité Ejecutivo de la Licitación responderá por escrito a todas 
las solicitudes de aclaración, enviando copia de las respuestas a 
todos los Oferentes, incluyendo una descripción de las consultas 
realizadas, sin identificar su fuente. 

9.3   El Oferente y cualquier miembro de su personal o representante, 
tendrá acceso a la información y lugar relacionados con la provisión 
de bienes o servicios requeridos bajo su propio riesgo, haciéndose 
responsable de cualquier pérdida, daño, costos y gastos que se 
incurra como resultado de la inspección. 

9.4    Si se ha programado visita de campo y/o reunión de homologación, 
se proporcionarán los datos necesarios en la Sección III. La reunión 
de homologación tiene como finalidad aclarar dudas y responder a 
preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante esa 
etapa. La visita de campo tiene el propósito de facilitar que los 
Oferentes conozcan las condiciones del sitio. Los gastos 
relacionados con esta visita, correrán por cuenta del Oferente. En 
caso que la reunión de homologación y visita de campo se definan 
como obligatorias, se descalificará al Oferente que no cumpla con 
este requisito. 

9.5    El acta de la reunión de homologación, incluidas las preguntas 
planteadas, sin identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, 
conjuntamente con cualesquiera otras respuestas preparadas como 
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producto de la reunión, se transmitirán sin demora a todos los 
Oferentes. 

10. Modifica-
ción del docu-
mento de Licita-
ción 

10.1   Si en cualquier momento del proceso, el Comité Ejecutivo de 
Licitación considera necesario enmendar el Documento Base de la 
Licitación o cualquier información del proceso, podrá enmendar los 
documentos que sea necesario a través de la emisión de adendas, 
las que serán comunicadas a los Oferentes oportunamente, con el 
fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que 
puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus 
Propuestas. 

Dicho plazo no podrá ser menor a quince (15) días antes de la fecha 
de recepción de las propuestas.  

10.2 Toda enmienda emitida formará parte de los Documentos de 
Licitación y deberá ser comunicada vía correo electrónico, vía 
teléfono y/o fax (de acuerdo a la vía de comunicación definida en la 
Sección III), a todos los Oferentes que hayan obtenido el Documento 
Base de Licitación. 

11. Costo de 
participación en 
la Licitación 

El Oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y 
presentación de su Propuesta desde la compra de las bases. El 
Prestatario/Beneficiario no estará sujeto ni será responsable en caso 
alguno por dichos costos, independientemente del resultado del proceso 
de Licitación. 

C. Preparación de las Propuestas 

12. Idioma de la 
Propuesta 

La Propuesta, así como toda la correspondencia y los documentos 
relativos a la misma que intercambien el Oferente y el Comité Ejecutivo 
de la Licitación deberán ser escritos en el idioma Español.  Documentos 
de soporte y el material impreso que formen parte de la Propuesta 
podrán estar en otro idioma, con la condición que las partes pertinentes 
estén acompañadas de una traducción fidedigna al idioma español. Para 
los efectos de la interpretación de la Propuesta, dicha traducción 
prevalecerá. 

13. Documentos 
que conforman 
la Propuesta 

 

13.1 Forman la Propuesta: 

1. Carta de presentación de la propuesta, 

2. Documentos de Precalificación: (Sobre No.1): Con la finalidad de 
identificar a Oferentes que tengan capacidad para la provisión de los 
bienes o servicios requeridos.  

La documentación a ser entregada contendrá como mínimo su 
organización, la capacidad financiera, legal y administrativa, 
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debiendo demostrar su capacidad para contratar. 

3. Oferta Técnica (Sobre No.2) Deberá incluir la siguiente información: 
Documentos que acreditan que los bienes/servicios cumplen con las 
especificaciones técnicas y los estándares especificados en la Sección 
V, documentos que acrediten la capacidad para cumplir con las 
obligaciones de mantenimiento, reparaciones y almacenamiento de 
repuestos, estipuladas y el plan de entregas, etc. 

4. Oferta Económica (Sobre No.3): El Oferente deberá utilizar el 
Formulario de Presentación de la Oferta Económica y Lista Estimada 
de cantidades con su Precio Unitario de cada artículo y/o lote. 

13.2 El periodo para el cual se analizaran los antecedentes de 
contratación, la experiencia general y específica será señalado en 
la Sección III. 

La situación financiera se analizará a partir de la información de al 
menos los últimos tres años. 

 13.3 El Oferente al que se le adjudique la Licitación, podrá estar sujeto 
a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo 
el Contrato o pagos por conceptos de prestaciones o seguridad 
social, en la Sección III se establece si se estará sujeto a dichos 
pagos. 

14. Carta de la 
Propuesta y for-
mularios 

La lista de los formularios y documentos a presentar en la Propuesta se 
detallan en las Sección III y V, los que se deberán completar sin realizar 
ningún tipo de modificaciones al texto ni presentar ninguna sustitución a 
lo requerido. Todos los espacios en blanco deberán llenarse con la 
información solicitada, adjuntando los documentos solicitados en cada 
uno de ellos. 

15. Propuestas 
alternativas 

 

Cada Oferente presentará solamente una Propuesta, ya sea 
individualmente o como miembro de un Consorcio, salvo que en la 
Sección III se permita la presentación de Propuestas alternativas.  

El Oferente que presente o participe en más de una Propuesta (a menos 
que lo haga como subcontratista) ocasionará que todas las propuestas 
en las cuales participa sean rechazadas. 

16. Ajuste de 
Precios 

16.1 Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la 
ejecución del contrato y no estarán sujetos a ajustes durante la 
ejecución, salvo indicación contraria en la Sección III.  
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16.2 En el caso que las Ofertas se puedan presentar por lotes 
individuales o por combinación de lotes, se indicará en las 
Secciones III y IV. 

16.3 

 

El Prestatario/Beneficiario no asumirá ninguna obligación sobre 
seguros, por lo que el Contratista está obligado a contratar los 
seguros que corresponda y que deberán reflejarse en el contrato. 

El Contratista deberá entregar al Prestatario/Beneficiario, para su 
aprobación, las pólizas y los certificados de seguro exigidos, antes 
de la Fecha de Inicio.  Dichos seguros deberán contemplar 
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de 
monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o 
perjuicios ocasionados. 

Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la 
aprobación del Prestatario/Beneficiario 

17. Monedas de 
la Oferta y de 
pago 

La moneda de la Oferta se especifica en la Sección III. Asimismo, se 
informa el tipo de cambio a utilizar para la evaluación de ofertas.  

18. Sub 
contratación 

La Propuesta deberá indicar las intenciones de realizar subcontratos de 
conformidad a lo establecido en la Sección III.  

19. Período de 
validez de las 
Propuestas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

19.1 Las Propuestas deberán mantenerse válidas durante el periodo 
determinado en la Sección III, a partir de la fecha límite para 
presentación de Propuestas establecida en el Documento Base de 
la Licitación. Toda Propuesta con un plazo menor será rechazada 
por incumplimiento a lo establecido. 

19.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de 
validez de la Propuesta, el Comité Ejecutivo de Licitación podrá 
solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez de sus 
Propuestas.  

El Prestatario/Beneficiario hará todo lo que esté a su alcance para 
completar las negociaciones dentro de este plazo de validez de las 
propuestas. Sin embargo, el Comité Ejecutivo de la Licitación podrá 
pedirles a los Oferentes que extiendan el plazo de la validez de sus 
ofertas si fuera necesario. Los Oferentes que estén de acuerdo con 
dicha extensión deberán confirmar que mantienen disponible el 
personal indicado en la propuesta, o en su confirmación de la 
extensión de la validez de la oferta, los Oferentes pueden someter 
nuevo personal en reemplazo y éste será considerado en la 
evaluación final para la adjudicación del contrato. Los Oferentes 
que no estén de acuerdo tienen el derecho de rehusar a extender 
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la validez de sus ofertas. 

20. Garantía de 
mantenimiento 
de la Oferta y 
firma de con-
trato 

20.1 En la Sección III se establecerá la obligación de presentar Garantía 
de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato. 

En caso de requerirse la misma, el Oferente deberá presentar 
como parte de su Propuesta, la garantía original por la cantidad, 
plazo y moneda estipulados en la Sección III.  

En la Sección III se indicará a favor de quien deberá ser emitida la 
garantía 

Dicha garantía será devuelta a los Oferentes que no sean 
seleccionados tan pronto como sea posible. 

20.2      En caso de requerirse la garantía de mantenimiento de Oferta y 
Firma de Contrato se deberá cumplir las siguientes condiciones: 

a. Cuando el proceso de Licitación requiera de la ampliación del 
período de validez de las Propuestas, el plazo de validez de la 
garantía deberá ser prorrogado por el mismo período. Los 
Oferentes podrán rechazar la solicitud sin por ello perder la 
garantía de la Oferta. A los Oferentes que acepten la solicitud 
no se les pedirá ni se les permitirá que modifiquen su 
Propuesta. 

b. Deberá ser una garantía a la vista, o en formato electrónico, 
incondicional e irrevocable de realización automática o a único 
requerimiento del Prestatario/Beneficiario mediante carta 
simple, sin necesidad de exigencia judicial o ante garante para 
su pago y sin beneficio de excusión que le permita hacer 
efectiva dicha garantía. 

c. Deberá ser emitida por una institución bancaria nacional o 
extranjera aceptable por el Prestatario/Beneficiario. 

d. Deberá estar sustancialmente de acuerdo con una de las 
opciones de formulario incluidos en la Sección V. 

e. El plazo de validez deberá ser mayor al de validez de las 
Propuestas, o del período prorrogado de estas si corresponde. 

f. Todas las Ofertas que no estén acompañadas por esta 
Garantía serán rechazadas por el Comité Ejecutivo de 
Licitación por haber incumplimiento con un requisito no 
subsanable. 

g. Cuando el BCIE sea directamente el ejecutor de un proceso de 
adquisición, el Beneficiario de esta garantía será el Banco 
Centroamericano de Integración Económica.  
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20.3     

  

 

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer 
efectiva si: 

a. El Oferente retira su propuesta durante el período de validez 
de la misma, salvo lo estipulado en la cláusula de estas 
Instrucciones relativas al período de validez de las propuestas 
y garantías; o 

b. El Oferente seleccionado: 

i.  No firma el contrato de conformidad con lo establecido en 
este Documento Base de Licitación; o 

ii. No suministra la Garantía de Ejecución de conformidad con 
lo establecido en la Sección III. 

D. Presentación y apertura de las Propuestas 

21. Formato de 
la Propuesta 

21.1  El Oferente preparará un juego original de los documentos que 
constituyen la Propuesta, según se señala en estas Instrucciones 
a los Oferentes. 

Además, el Oferente presentará el número de copias de la 
Propuesta que se indica en la Sección III.  

21.2 Deberán entregar el original y cada copia de la Propuesta, en 
sobres separados, cerrados en forma inviolable y debidamente 
identificados como “ORIGINAL” y “COPIA”. 

Los sobres que contienen el original y las copias serán incluidos a 
su vez en un solo sobre o paquete. 

En el caso de discrepancias el texto original prevalecerá sobre las 
copias.   

No se aceptarán los textos entre líneas, tachaduras o palabras 
superpuestas. 

22. Procedimi-
ento para fir-
mar, sellar y 
marcar las Pro-
puestas 

22.1 El original y todas las copias de la Propuesta deberán estar 
foliados y firmados por la persona autorizada para firmar en 
nombre del Oferente. 

22.2 

 

 

Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

a)      Llevar el nombre y la dirección del Oferente; 

b)    Estar dirigidos al Comité Ejecutivo de Licitación y llevar la 
dirección que se indica en  los Datos de la Licitación; 

c)       Llevar la identificación específica de este proceso de 
Licitación    indicando  el nombre de la Licitación; 

d)     Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha 
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de la apertura de la Propuesta. 

22.3 Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el 
Comité Ejecutivo de la Licitación no se responsabilizará en caso de 
que la Propuesta se extravíe o sea abierta prematuramente. 

23. Plazo para 
la presentación 
de las 
Propuestas 

23.1 El Comité Ejecutivo de la Licitación, deberá recibir las Propuestas 
en la dirección y, a más tardar, a la hora y fecha que se indican en 
Sección III. Podrán acompañar otros representantes del prestatario 
que este designe. 

El plazo para la preparación de propuestas no deberá ser menor de 
45 días calendario contados a partir del día siguiente hábil después 
de la fecha de la publicación de los Documentos Base, o a partir del 
día siguiente hábil después de la fecha en que se disponga de los 
mismos.  

23.2 El Comité Ejecutivo de la Licitación podrá, prorrogar la fecha límite 
de presentación de las Propuestas mediante una enmienda del 
Documento de Licitación, en cuyo caso todas las obligaciones y 
derechos del Comité Ejecutivo de la Licitación y los Oferentes 
anteriormente sujetas a dicha fecha límite, quedarán sujetas al 
nuevo plazo. 

23.3 Los Oferentes tendrán la opción de presentar sus Propuestas 
electrónicamente, cuando así se indique en la Sección III. En ese 
caso los Oferentes que presenten sus Propuestas 
electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en dicha 
Sección para la presentación de las mismas. 

24. Propuestas 
Tardías  

El Comité Ejecutivo de la Licitación no considerará ninguna Propuesta 
que llegue con posterioridad a la hora y fecha límite para la presentación 
de las Propuestas. Ninguna propuesta que llegue después de la hora 
límite será recibida. 

25. Retiro, susti-
tución y modifi-
cación de las 
Propuestas 

25.1 

 

Siempre que el plazo de presentación de propuestas esté vigente, 
los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar su Propuesta 
después de presentada, debiendo presentar para ello una 
comunicación, por escrito, debidamente firmada por el 
representante autorizado a presentar la propuesta. Dicha 
comunicación deberá ser acompañada de la correspondiente 
sustitución o modificación de propuesta (con excepción de las 
notificaciones de retiro de propuesta). 

Todas las comunicaciones  deberán ser: 

a) Acompañadas con la información que corresponda, (con 
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excepción de la comunicación de retiro, que no requiere 
copias),  y los respectivos sobres deberán estar claramente 
marcados “retiro”, “sustitución” o “modificación”;  

b) Recibidas por el Comité Ejecutivo de la Licitación antes de la 
fecha y hora límite establecida para la presentación de las 
Propuestas. 

26. Apertura de 
las Propuestas 

26.1    Una vez cerrado el plazo para la presentación de propuestas, el 
Comité Ejecutivo de la Licitación llevará a cabo el acto de 
recepción de propuestas en acto público en presencia de las 
autoridades competentes de acuerdo a la Legislación Nacional y lo 
establecido en la Sección III.  

El Comité Ejecutivo de la Licitación preparará y suscribirá un acta 
del Acto de Apertura de las Propuestas que deberá ser firmada por 
todos los representantes de los Oferentes que asistan. 

E.  Evaluación y comparación de las Propuestas 

27. Confidencia-
lidad 

27.1     No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no forme 
parte del Comité Ejecutivo para la Licitación, información 
relacionada con la evaluación de las propuestas, ni sobre la 
recomendación de adjudicación del contrato. Será hasta que 
corresponda la notificación de resultados que se darán a conocer a 
los Oferentes los obtenidos en su propia evaluación y 
posteriormente será pública la adjudicación. Ninguna persona 
ajena al proceso podrá solicitar información sobre las evaluaciones 
o resultados del mismo. 

 27.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al 
Comité Ejecutivo para la Licitación, en cuanto a la evaluación, 
comparación de las Propuestas o la adjudicación del contrato 
podrá resultar en el rechazo de su Propuesta. 

28. Aclaración 
de las Pro-
puestas 

28.1 Con el fin de facilitar la evaluación y la comparación de las 
Propuestas hasta la calificación de los Oferentes, el Comité 
Ejecutivo de la Licitación, podrá, a su discreción, solicitar a 
cualquier Oferente aclaraciones a su propuesta.  No se 
considerarán aclaraciones a una propuesta presentada por un 
Oferente cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una 
solicitud del Comité Ejecutivo de la Licitación.  La solicitud de 
aclaración del Comité Ejecutivo de la Licitación, y la respuesta, 
deberán ser por escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá 
cambios en los precios ni en la esencia de la Oferta Económica, 
excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos 
descubiertos por el Comité Ejecutivo de la Licitación, en la 
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evaluación de la Oferta Económica.  

Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su propuesta en 
la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración del Comité 
Ejecutivo de la Licitación, se evaluará dicha propuesta con la 
información disponible. 

28.2   El plazo para la presentación de información adicional o 
aclaraciones al Comité Ejecutivo para la Licitación será establecido 
en la Sección III. 

29. Errores u O-
misiones  

Para la evaluación de las propuestas, se aplican las siguientes 
definiciones: 

1.   Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de 
cuestiones relacionadas con constatación de datos, información de 
tipo histórico, envío de documentación poco legible o cuestiones 
que no afecten el principio de que las ofertas deben ajustarse 
sustancialmente a los documentos de la Licitación 

2.     Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se 
consideran básicos y cuya acción u omisión impiden la validez de 
la oferta o aquellas cuya subsanación puede cambiar, mejorar o 
alterar la sustancia de la Propuesta causando ventaja al Oferente 
sobre otros. Ejemplos son errores o falta de la firma del 
representante legal en la carta de presentación de la Propuesta o 
no presentar dicha carta, no presentar el poder o escritura que 
autoriza a quien firma para presentar la propuesta, asimismo, 
errores en una garantía o fianza  o la no presentación de las 
mismas cumpliendo con las condiciones establecidas para su 
presentación.  

3.       Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que existiese 
discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se 
obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantidades 
correspondientes, error en un precio total como consecuencia de 
la suma o resta de subtotales o discrepancia entre palabras y 
cifras. 

4.        Error u omisión significativo: Es aquel que: 

i.  Si es aceptada: 

1.   Afecta de una manera sustancial  el alcance, la calidad o el 
funcionamiento  de los servicios ofertados; o 

2.   Limita de una manera sustancial, contraria  a los Documentos 
de Licitación, los derechos del Prestatario/Beneficiario con las 
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o 
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ii. Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de 
otros Oferentes que presentan Propuestas que se ajustan 
sustancialmente a los Documentos de Licitación. 

30.  Método de 
Selección del 
Contratista 

El Prestatario /Beneficiario, de acuerdo a las características de los bienes 
o servicios a adquirir, indicará en la Sección III, los factores que, además 
del precio, será considerados para evaluar las Propuestas y seleccionar la 
más conveniente, así como el valor ponderado de cada uno de ellos en 
caso de aplicar, para lo cual tomarán en cuenta los costos y beneficios 
que dichos factores aportarán.  

31. Evaluación 
de las Propues-
tas  

31.1 Para determinar si la Propuesta se ajusta sustancialmente a los 
Documentos de la Licitación, el Comité Ejecutivo de la Licitación, se 
basará en el contenido de la propia Propuesta y los requisitos 
establecidos en el Documento Base de la Licitación, examinará y 
evaluará los diferentes aspectos de la Propuesta con el fin de 
confirmar que satisface los requisitos estipulados en la Sección IV, 
sin errores ni omisiones significativas. 

31.2      Si una Propuesta no se ajusta sustancialmente a los Documentos 
de la Licitación, o se puede anticipar que el Oferente no podrá 
cumplir con su compromiso, el Comité Ejecutivo de la Licitación, 
podrá proponer su rechazo y previa aprobación del BCIE esta 
podrá ser rechazada y no podrá convertirse posteriormente, 
mediante la corrección o el retiro de los errores o las omisiones, en 
una Propuesta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de 
la Licitación. 

31.3 A menos que se estipule un procedimiento diferente en la Sección 
III, el procedimiento a seguir para la evaluación de Propuestas 
será: 

a. Para la precalificación (Sobre No.1) los Oferentes deberán 
cumplir con los criterios mínimos establecidos en la Sección 
IV.  Solamente los Oferentes que obtengan la precalificación, 
se les abrirá el sobre No 2 Oferta Técnica. 

b.  Para la evaluación de la Oferta Técnica (Sobre No.2) se 
evaluara la propuesta técnica presentada por cada oferente, 
asignándose los puntajes correspondientes establecidos en la 
Sección IV Criterios de Evaluación y Calificación.  

Solamente los Oferentes que obtengan el puntaje mínimo 
requerido, se les abrirá el sobre No 3 Oferta Económica. 

Una vez concluidas la precalificación y evaluación de los sobres 
1 y 2, se les comunicara a todos los Oferentes los resultados 
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obtenidos. 

La apertura de las ofertas económicas se llevará a cabo una vez 
se resuelva todo reclamo o protesta, en presencia de los 
Oferentes que obtuvieron una calificación técnica igual o 
superior a la mínima establecida, previa convocatoria. 

c.  Para la evaluación de la Oferta Económica (Sobre No 3)  

Las ofertas económicas serán abiertas en acto público en 
presencia de los representantes de los Oferentes que decidan 
asistir. Se leerá en voz alta el nombre de los Oferentes y los 
puntajes técnicos obtenidos.  

Las Ofertas Económicas serán inspeccionadas para confirmar 
que los sobres han permanecido sellados y sin abrir, serán 
abiertas y los precios totales serán leídos en voz alta y 
registrados.  

El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales 
para todos los artículos descritos en la Lista Estimada de 
Cantidades, en caso que el Oferente no haya indicado precios, 
los mismos se considerarán incluidos en los demás precios 
unitarios y totales que figuren en la Lista Estimada de 
Cantidades.  

Para evaluar una oferta, el Comité Ejecutivo de la Licitación 
utilizará únicamente los factores, metodologías y criterios 
definidos en la Sección IV. No se permitirá ningún otro criterio 
ni metodología.  

Si a criterio del Comité Ejecutivo de la Licitación, la Oferta 
Económica a ser evaluada requiere un análisis más detallado, 
éste podrá solicitar al Oferente ampliar la información 
presentada, a fin de demostrar la coherencia interna de dichos 
precios con los requerimientos y el calendario previsto. Si el 
Comité Ejecutivo para la Licitación, razonablemente puede 
anticipar que el Oferente no podrá cumplir con los 
compromisos del contrato, podrá rechazar la Oferta.  

El Comité Ejecutivo de la Licitación realizará la revisión 
aritmética, confirmara con el Oferente las correcciones en caso 
de existir. 

31.4    La calificación técnica mínima de una propuesta para poder pasar a 
la fase de evaluación económica se indica en la Sección III. 

31.5 La evaluación se hará global, por artículos o por lote, según se 
indique en la Sección III 
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32. Compara-
ción de las Pro-
puestas 

32.1 El Comité Ejecutivo para la Licitación, analizará, calificará, evaluará 
y comparará todas las propuestas que se ajustan sustancialmente 
a los Documentos de Licitación con el objeto de seleccionar al 
adjudicatario. 

33. Inconformi-
dades no signifi-
cativas 
 

33.1 Si una Propuesta se ajusta sustancialmente a los Documentos de 
Licitación, el Comité Ejecutivo para la Licitación, podrá dispensar 
inconformidades que no constituyan una omisión o un error 
significativo. 

33.2 Cuando la Propuesta no se ajuste sustancialmente a los 
Documentos de Licitación, el Comité Ejecutivo para la Licitación, 
podrá solicitar al Oferente que presente, dentro de un plazo 
razonable, la información o documentación necesaria para 
rectificar inconformidades no significativas en la Propuesta, 
relacionadas con requisitos referentes a la documentación. La 
solicitud de información o documentación relativa a dichas 
inconformidades no podrá estar relacionada de ninguna manera 
con el precio de la Oferta. Si el Oferente no cumple la solicitud, su 
Propuesta podrá ser rechazada.   

34. Corrección 
de errores arit-
méticos 

 

 

34.1 

 

Para que la Oferta Económica cumpla sustancialmente con los 
Documentos de Licitación, el Comité Ejecutivo para la Licitación , 
podrá corregir errores aritméticos de la siguiente manera:   

a. Si existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total 
que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las 
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario.  El 
precio total será corregido a menos que, a criterio del 
Prestatario/Beneficiario, exista un error obvio en la colocación 
del punto decimal del precio unitario en cuyo caso prevalecerá 
el precio total cotizado y se corregirá el precio unitario; 

b. Si existiese un error en un precio total como consecuencia de la 
suma o resta de subtotales, prevalecerán los subtotales y el 
precio total será corregido; y  

c. Si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el 
monto expresado en palabras, salvo que la cantidad expresada 
en palabras tenga relación con un error aritmético, en cuyo caso 
prevalecerá el monto en cifras con sujeción a las condiciones 
mencionadas en a) y b). 

34.2  El Comité Ejecutivo para la Licitación ajustará el monto indicado en 
la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la 
corrección de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo 
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monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el 
Oferente. Si el Oferente no acepta la corrección de los errores, su 
propuesta será rechazada. 

35. Calificación 
del Oferente 

El Comité Ejecutivo para la Licitación  de conformidad con los requisitos 
y criterios de evaluación que se especifican en la Sección IV, la 
evaluación de las Propuestas, estableciendo el orden de prelación de las 
mismas y la Propuesta más conveniente, a partir de lo cual recomienda 
la adjudicación del contrato.  

De conformidad con lo anterior, preparará un Informe o Acta detallando 
la revisión, análisis, evaluación y comparación de las Propuestas, 
exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la selección de la 
propuesta evaluada como la más conveniente. Dicho Informe o Acta 
deberá contar con la información referente a las publicaciones 
realizadas, comunicaciones durante el periodo de preparación y 
evaluación de propuestas, enmiendas, recepción y resolución de 
protestas etc. y será sometido a No Objeción del Banco antes de 
notificar el resultado a los Oferentes y adjudicar el contrato. 

36. Presenta-
ción de Protes-
tas en el proce-
so de adquisi-
ción o contro-
versias en los 
contratos resul-
tantes 

36.1 El Prestatario/Beneficiario deberá hacer del conocimiento del 
Banco sobre la presentación y solución de protestas durante el 
proceso de Licitación y controversias relacionadas con los 
contratos resultantes. 

El Prestatario/Beneficiario deberá actuar con diligencia para la 
solución de protestas y controversias, el BCIE se reserva el derecho 
de abstenerse de financiar, cualquier provisión de bienes o 
servicios, cuando no se concrete oportunamente la solución 
respectiva o a su juicio la solución adoptada no responda a los 
mejores intereses de la Operación. 

36.2    El plazo para presentar protestas ante resultados de la 
precalificación o evaluación una vez que estos sean notificados a 
los Oferente de un proceso y previo a la adjudicación se indicará 
en la Sección III. El tiempo otorgado para que los Oferentes 
presenten sus consultas o protestas no deberá ser nunca menor a 
diez días. 

36.3   El Comité Ejecutivo de la Licitación, suspenderá las actividades del 
proceso al momento de recibir una protesta hasta la resolución de 
la misma. 

36.4 Cuando el BCIE sea directamente el ejecutor de un proceso de 
adquisición, el Comité Ejecutivo de la Licitación será la instancia 
para resolver protestas en el marco del proceso de adquisición y su 
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resolución será de carácter inapelable. 

37. Derecho del 
Comité Ejecuti-
vo para la Lici-
tación  para  a-
ceptar y recha-
zar Propuestas   

El Comité Ejecutivo de Licitación se reserva el derecho de aceptar o 
rechazar cualquier Propuesta, de anular el proceso de Licitación y de 
rechazar todas las Propuestas en cualquier momento antes de la 
adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad 
alguna ante los Oferentes. En caso de anular el proceso, devolverá con 
prontitud a todos los Oferentes las Propuestas y las Garantías de Oferta 
que hubiera recibido. 

F. Adjudicación de la Licitación 

38. Criterios de 
adjudicación 

Una vez se resuelva todo reclamo o protesta, el 
Prestatario/Beneficiario, previa no objeción del Banco adjudicará la 
licitación al Oferente cuya propuesta haya sido evaluada por el Comité 
Ejecutivo para la Licitación como la más conveniente.  

39. Notificación 
de la adjudica-
ción 

39.1   Dentro del plazo de validez de la propuesta, el Comité Ejecutivo 
para la Licitación notificará por escrito al Oferente con la oferta 
más conveniente, que su Oferta ha sido seleccionada. En la carta 
de notificación se especificará el monto que el 
Prestatario/Beneficiario pagará al contratista por provisión de 
bienes o servicios. 

40. Garantías  40.1 Garantía de Ejecución / Cumplimiento de Contrato. La constitución 
de esta garantía dependerá de las condiciones de mercado y de las 
prácticas comerciales relacionadas con los bienes o servicios a 
adquirir,   estarán definidas por el Prestatario/Beneficiario de 
conformidad con las condiciones del contrato y especificaciones 
contenidas al respecto en las Secciones III, V y VIII. 

El incumplimiento por parte del Oferente adjudicatario de sus 
obligaciones de presentar la Garantía de Ejecución antes 
mencionada o de firmar el contrato en el plazo previsto, 
constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y 
para hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.   

En este caso, el Prestatario/Beneficiario podrá adjudicar el 
contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada como la siguiente 
más conveniente. 

40.2 El Prestatario/Beneficiario podrá proveer un anticipo sobre el Precio 
del  Contrato, de acuerdo a lo estipulado en la Sección III, en caso de 
aplicar el pago deberá realizarse  contra la recepción de  una garantía 
la cual deberá cumplir los requerimientos de la Sección V. 
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40.3 Garantía de Calidad. La constitución de una garantía de calidad 
dependerá de las condiciones de mercado y de las prácticas 
comerciales relacionadas con los bienes o servicios a adquirir,   
estarán definidas por el Prestatario/Beneficiario de conformidad 
con las condiciones del contrato y especificaciones contenidas al 
respecto en las Secciones III, V y VIII. 

40.4 El Prestatario/Beneficiario, podrá requerir otras garantías que 
considere necesarias para garantizar la provisión satisfactoria de los 
bienes o servicios. Cuidará de exigir las garantías que cautelen el 
buen suceso de la adquisición y que sean las estrictamente 
necesarias, evitando cargar costos innecesarios a los Oferentes y al 
futuro contratista, estas de ser aplicables estarán detalladas en la 
Sección III. 

41. Firma del 
contrato 

41.1     Después de la notificación, el Adjudicatario, deberá presentar al 
Prestatario/Beneficiario los Documentos señalados en la Sección 
III. 

41.2      El Prestatario/Beneficiario definirá en la Sección III el plazo y 
procedimiento para la firma del contrato. 

42.  Otros En todo lo no previsto en este Documento Base de Licitación se actuará 
de acuerdo a lo dispuesto en la Política para la Obtención de Bienes, 
Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y sus Normas para 
la Aplicación que se encuentran bajo la siguiente dirección 
http://www.bcie.org bajo la sección de la Unidad de Adquisiciones. 

  

http://www.bcie.org/


Documento  Base de Licitación Pública Internacional de Bienes y Servicios 
LPIBS-02/AMDC/BCIE-2015                                             24 
 

SECCIÓN III. 
DATOS DE LA LICITACIÓN 

 
A continuación se indican los detalles específicos del presente proceso para los numerales 
correspondientes de la Sección II, prevaleciendo la información contenida en esta Sección III 

Referencia de 
la Sección II Datos de la Licitación 

A.       Introducción 

1.1  

Número de identificación de la Licitación: LPIBS-02/AMDC/BCIE-2015 
 
MODALIDAD: CO-CALIFICACIÓN 
 
Nombre del  Prestatario /Beneficiario: Alcaldía Municipal del Distrito Central 
(AMDC) 
 
Nombre de la Licitación: “Suministro e Instalación de Instrumentos y Equipo para el 
Monitoreo de Seis (6) Bloques de Deslizamiento Priorizados”, Tegucigalpa, MDC. 
 
El Proyecto consiste en el suministro e instalación de equipos y accesorios 
necesarios para monitorear los desplazamientos de masa de suelos, la realización 
de: levantamientos topográficos, pruebas de refracción sísmica, perforaciones con 
recuperación de núcleos, análisis físico del suelo, el suministro e instalación de 
equipo de transmisión de información colectada en tiempo real, entre otros. 
 
La duración del contrato se estima en: CUATRO (04) MESES CALENDARIO, contados 
a partir de la Orden de Inicio.  
 
El sitio donde se entregaran los bienes es: En los seis Bloques de Deslizamiento 
priorizados, en las instalaciones del CODEM-DC o donde le indique la AMDC 
quedando de la siguiente manera: 
1. Bloque No. 1  La Guillen 
2. Bloque No. 2  La Canaán 
3. Bloque No. 3  La Cabaña 
4. Bloque No. 4  La Flor 1 
5. Bloque No. 5  La Obrera 
6. Bloque No. 6  La Ulloa 
7. El CODEM-DC 
8. Lugar donde le indique la AMDC. 
 
El mínimo de Participantes en este Proceso de  Licitación Pública Internacional de 
Bienes y Servicios, será de Uno (1).  
 

3 

El Comité Ejecutivo de la Licitación es el responsable del proceso, lo que incluye la 
atención de las protestas formuladas ante las notificaciones a los Oferentes. 
Posterior a lo cual y de conformidad con el debido proceso, se establece como la 
instancia de resolución el arbitraje establecido en las Leyes de la República de 
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Honduras. 
 
Para controversias durante la ejecución del contrato se establece como la instancia 
de resolución el arbitraje, de conformidad a lo establecido en las Leyes de la 
República de Honduras.  
  

6.1 

La Licitación NO está limitada a la participación de Oferentes de un origen 
específico, se aceptarán Oferentes nacionales o internacionales de cualquier país 
que se interesen en participar. 
 

B.       Documento de Licitación 
8.1  

Los Documentos de Licitación constan de Diez (10) secciones que se indican en el 
índice del presente documento  
 

9.1 Si para la preparación de propuestas, se considera necesario realizar consultas, las 
comunicaciones deberán realizarse vía correo electrónico a la dirección electrónica, 
indicada en la Sección I. Aviso de Licitación Pública Internacional de Bienes y 
Servicios: (fapoyoamdc.2062@gmail.com y gerencialamdc@yahoo.es), las cuales 
serán dirigidas a la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos de 
la A.M.D.C. 
 
El plazo para realizar las consultas y solicitar aclaraciones son los siguientes: Desde 
el lunes 28 de marzo del 2016 hasta el día  lunes 11 de abril del 2016. 
 
Pueden pedirse aclaraciones a más tardar 22 días antes de la fecha de presentación 
de las propuestas, es decir día lunes 11 de abril del año 2016. 
 
El plazo para que el Prestatario, a través del Comité Ejecutivo para la Licitación 
responda consultas de los Oferentes para la preparación de sus propuestas será de 
15 días antes de la fecha de presentación de las propuestas, es decir el hasta el día 
lunes 18 de abril del  año 2016. 
 

9.4 1. Se realizará una reunión de homologación de carácter No Obligatorio para esta 
licitación. 
Fecha de la reunión es: miércoles 06 de abril del año 2016. 
Hora:                                9:00 a.m. 
Lugar:                              Oficinas Unidad de Seguimiento, 2do. Piso Edificio Plaza, 

Esquina Avenida Colón y Calle Dionisio Gutiérrez, Bo. El 
Centro, Tegucigalpa, MDC,  Honduras, Centroamérica. 

Teléfono:                       (504) 2217-0166 
2. Seguidamente se efectuará la visita al lugar donde se instalarán los instrumentos 

para monitoreo de deslizamiento. 
3. Coordinadores de la reunión y visita de campo: Ingenieros: Vera Véliz, Fredy 

mailto:fapoyoamdc.2062@gmail.com
mailto:gerencialamdc@yahoo.es
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Flores, Juan José Jiménez 
 

C.        Preparación de las Propuestas 
 
 

13.1 

Los documentos que deberán conformar la propuesta, son: 
1. Carta de presentación de la propuesta de acuerdo al formulario CP-1 

(Sobre No. 1). (DNS) 
2. Documentos de Precalificación (Sobre  No. 1) 
2.1 Copia autenticada de la Escritura de Constitución  de Sociedad de la 

empresa y sus Reformas si las hubiera, debidamente inscritas en el 
Registro Mercantil correspondiente, para empresas nacionales. En caso 
de Consorcio, para cada una de las empresas que conforman el 
consorcio. (DNS) 

Acta o Escritura de constitución de sociedad debidamente inscrita en el 
registro competente, debidamente apostillada para empresas 
extranjeras. En caso de consorcio para cada uno de los Oferentes. (DNS) 

2.2 Copia autenticada de la Tarjeta de Identidad del Representante Legal 
de la empresa o empresas que conforman el consorcio (para empresas 
nacionales). (DNS) 

Para Representante Legal extranjero presentar copia del documento de 
identificación del país de origen del participante o copia del Pasaporte 
vigente, debidamente apostillado. (DNS) 

2.3 Promesa de Consorcio. Formulario PREC-1  (Si aplica). (DS) 
2.4 Declaración Jurada ante notario público de no encontrarse en 

convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación, no encontrase en 
interdicción judicial, no tener conflicto de interés de acuerdo a lo 
descrito en las Instrucciones para los Oferentes y no haber sido 
declarado inelegible por el BCIE. Formulario D. (DS) 

2.5 Copia autenticada del Poder del Representante Legal de la empresa 
debidamente inscrito en el registro mercantil correspondiente (para 
empresas nacionales). (DNS) 

Para empresas extranjeras, la copia del poder debe ser apostillado. 
(DNS) 

2.6 Formulario PREC-2: Garantía de Mantenimiento  de Oferta. (DNS) 
2.7 PREC-3: Situación Financiera. (DS) 
2.8 Copia de los estados financieros (DNS) de los último tres (3) Años 2012, 

2013, 2014, estos deben ser auditados por una firma auditora 
independiente debidamente certificada.  (balances, incluidas todas las 
notas relacionadas con éstos, y estados de resultados) del Oferente y 
de cada uno de los miembros que integran el Consorcio. 

La presentación de los estados financieros es obligatoria ya que con 
ellos se evaluará la situación de financiera de la empresa, los cuales 
deben cumplir con los siguientes requisitos: 
Los estados financieros históricos (2012, 2013, 2014) deben estar 
auditados por una firma de auditores independientes autorizados y 
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certificados por la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), para 
las empresas nacionales. 

 Para las empresas extranjeras la certificación de la firma auditora 
independiente deberá ser emitida por la instancia análoga en el país 
de origen del participante, la certificación debe ser apostillada.  

Los Estados financieros históricos deben estar completos, incluidas 
todas las notas a los estados financieros. 
Los estados financieros históricos deben corresponder a periodos 
contables ya completados y auditados (no se solicitaran, ni aceptarán 
estados financieros de periodos parciales). 

2.9 PREC-4: Antecedentes Generales, Facturación Anual. (DS) 
Detallar los proyectos por años y adjuntar con este formulario las Actas 
de Recepción de los contratos incluidos en este formulario. 
 
Otros Documentos de Precalificación (Sobre 1) 

2.10 Formulario A: Información sobre el licitante, si es consorcio uno por 
cada empresa que forma parte del Consorcio. (DS) 

2.11 Formulario B: Declaración Jurada sobre Prohibiciones y e 
inhabilidades (DS). 

2.12 Formulario C: Declaración Jurada de Responsabilidad. (DS) 
2.13 Formulario E: Declaración Jurada de Calidad de los bienes a 

suministrar. (DS) 
2.14 Línea o líneas de crédito bancarias que sumen al menos el valor de 

Dos Millones de Lempiras (L. 2,000,000.00). (DS) 
2.15 Referencia o referencias bancarias que sumen al menos el valor de 

Quinientos mil Lempiras (L. 500,000.00). (DS) 
2.16 Organigrama general de la empresa o empresas que conforman el 

consorcio. (DS) 
2.17 Documento Base debidamente firmado y sellado. (DS) 

 
Todas las copias de los documentos presentados, la firma del Representante 
Legal de la Empresa Licitante deberán ser autenticadas ante un Notario Público 
y en caso de provenir del Extranjero deberá ser apostillada. 
 
Los Oferentes deberán cumplir con todos los requisitos solicitados para la 
precalificación. 

DS: Datos Subsanables 
DNS: Datos No Subsanables 

 
Solamente los Oferentes que obtengan la Precalificación, se les abrirá el Sobre 
No. 2 (Oferta Técnica). 

 
3. Oferta Técnica (Sobre No. 2) 
3.1 Formulario TEC-1: Experiencia General y Específica 
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3.2 Formulario TEC-2: Especificaciones técnicas en español de los 
instrumentos y equipo ofertado (según lo solicitado en la Sección VI) 

3.3 Evidencia documentada (en español, en caso que sea en idioma 
diferente, presentar su traducción al español) que establezca la 
conformidad de los Bienes/Servicio ofertados con las especificaciones 
técnicas y los estándares especificados en la Sección VI. Esta evidencia 
puede ser en forma de literatura impresa, planos o datos, y deberá 
incluir una descripción detallada de las características esenciales, 
técnicas y de funcionamiento de cada artículo. El Oferente podrá incluir 
una declaración de variaciones y excepciones a las provisiones en los 
Requerimientos de los Bienes y Servicios. El resumen de dicha 
información se incluirá en el TEC-2 

3.4 Formulario TEC-3: Plan de Trabajo / Entregas Propuesto (Tablas 7.1 y 
7.2). 

3.5 Formulario TEC-4: Hoja de vida del personal clave. 
3.6 Formulario TEC-7, (Sí Aplica). 
3.7 Organigrama para la ejecución del contrato, indicando el personal 

involucrado. 
3.8 Metodología para la realización de los servicios relacionados. 
3.9 Certificado de calidad de los bienes a suministrar. 
3.10 Convenio con empresa hondureña, en caso que la Empresa Oferente 

sea extranjera, para brindar los servicios de mantenimiento de los 
instrumentos y equipo de monitoreo ofertados, de manera continua, 
(ejemplo de información a detallarse de la empresa hondureña: 
Nombre de la Empresa y su Representante Legal, dirección física,  
teléfono, correo electrónico, RTN, etc.) 

3.11 Declaración Jurada de la Empresa hondureña de que cuenta con la 
capacidad de realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los 
bienes adquiridos. 

3.12 Disponibilidad de equipo mínimo. Presentar copias autenticadas de 
los documentos de propiedad del equipo. Si el equipo es alquilado 
presentar la Constancia de la empresa que alquilará el equipo. (TEC-5) 

3.13 Presentar documentos de propiedad del equipo de laboratorio con 
que cuenta la empresa, y si se subcontratará los servicios la constancia 
de la empresa que brindará los servicios de laboratorio donde se 
realizarán las pruebas solicitadas.  

 
El puntaje mínimo de pase es de 75%. 
 
Solamente los Oferentes que cumplan con el puntaje mínimo de 75%, se les 
abrirá el Sobre No. 3 Oferta Económica. 
 
Una vez concluidas las Etapas de Evaluación de la Precalificación y Evaluación 
Técnica (Sobres 1 y 2 respectivamente), se enviarán el Informe o Actas de 
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Evaluación correspondientes al BCIE para la No Objeción de los resultados. 
Una vez que se reciba la No Objeción del BCIE, se les comunicará 
simultáneamente a todos los participantes.  
 
Una vez recibida la notificación se otorgarán 10 días calendario para que 
presenten cualquier consulta, aclaración o reclamo, terminado este tiempo no 
se aceptaran consultas, reclamos y/o protestas, concluido este tiempo y si no 
se presentan reclamos, aclaraciones, etc., se procederá con la apertura del 
Sobre No. 3 de las empresas que han cumplido con la Precalificación y han 
pasado la Evaluación Técnica.  

 
4. Oferta Económica (Sobre No. 3) 
4.1 Formulario ECO-1:  Llenar formulario (DNS) 
4.2 Formulario ECO-2:  Llenar formulario (DNS) 
4.3 Fichas de precios unitarios 

 
Las Propuestas deberán presentarse en Tres (3) sobres separados, rotulados y 
sellados y luego todos estos sobres se deben presentar en un solo sobre o paquete 
sellado. También se deberá adjuntar una copia del documento base sellado y 
firmado.  
 
Rotulación:  
 
Licitación No. LPIBS-02/AMDC/BCIE-2015  
“Suministro e Instalación de Instrumentos y Equipo para el Monitoreo de Seis (6) 
Bloques de Deslizamiento Priorizados” 
 
Precalificación (Sobre No. 1)   Oferta Técnica (sobre No.2)    Oferta Económica 
(sobre No.3)  
 
Presentado por la empresa: _______________  
 
No Abrir antes de ______________________________  

 

13.2 

Los períodos para los cuales se analizará la información presentada son: 
 

1. Información financiera correspondiente a los años 2012, 2013 y 2014. 
2. Información sobre antecedentes de contratación correspondiente a los últimos 

10 años.  
3. Información sobre experiencia general correspondiente a los últimos años 10 

años.  
4. Información sobre experiencia especifica correspondiente a los últimos años 10 

años.  
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13.3 

El Contratista estará sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos 
pagaderos bajo el Contrato, por lo cual deberá incluir los mismos en la oferta 
económica. 
  
El Contratista  estará sujeto a pagos por conceptos de prestaciones o seguridad 
social bajo el Contrato, de acuerdo a lo establecido en las Leyes de la República de 
Honduras,  por lo cual deberá incluir los mismos en la oferta económica.  La AMDC 
no se hará cargo de costos sobre estos conceptos.  
 

15 No Se Permite la presentación de ofertas alternativas 
 

16.1 

Los precios cotizados por los bienes y suministros por el Oferente No Estarán  
sujetos a ajuste.  
Los precios cotizados para las obras civiles Estarán sujetos a ajuste. 
 

16.2 Las ofertas económicas No Podrán presentarse por lote. 
 

16.3 

Los conceptos, coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  
 
La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms Delivered Duty Paid 
(DDP) versión del 2013. 
 
Además de los seguros establecidos en los Incoterms, El Proveedor deberá contratar 
los siguientes seguros: 

 
1. Seguros por accidentes de trabajo: El CONTRATISTA proporcionará y mantendrá 

seguros por accidentes de trabajo. 
 

a. De los empleados del Contratista: el monto en este seguro no deberá ser menor 
al equivalente a cinco (5) salarios mínimos en la ramo de la construcción vigente 
a la fecha de suscribir el contrato por cada empleado que trabajará en el 
proyecto, por lo cual El Contratista deberá presentar el listado de los asegurados 
proporcionado por la compañía de seguros, que deberá ser la misma con el 
personal contratado para la ejecución de la obra, y verificada mediante 
certificación de la supervisión. Al efectuar cambios en el personal, el Contratista 
notificará de inmediato a la compañía de seguros  para que se inscriba las 
nuevas personas, así como también a la supervisión para el registro de los 
mismos, en un término no menor de tres días a partir de la contratación. 

 
b. De otras personas: 5% del valor del contrato  

 
2.   Seguros Contra daños a Terceros: 

 
a. Para pérdida o daño de las Obras y materiales: 5% del valor del contrato 
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b. Para pérdida o daño de equipo: 5% del valor del contrato 
 
c. Para Pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Materiales y Equipos) 

en conexión con el Contrato: 5% del valor del Contrato. 
 

3.   El Contratista acuerda incluir las estipulaciones de este párrafo en todos los Sub-
Contratos que suscriba. Será responsabilidad del contratista cerciorarse de que los  
Sub-Contratistas estén amparados como se estipula en este literal de igual forma que 
los empleados del contratista. 
 
4.    Los seguros deberán permanecer vigentes treinta días adicionales después del 
periodo de ejecución del proyecto, en caso de ampliación de tiempo del contrato, se 
deberán prorrogar las vigencias de las seguros hasta la recepción final de las Obras. 
 

17 

Para reflejar en la Oferta Económica, el Oferente deberá estimar los costos en 
Lempiras Moneda Oficial de la República de Honduras y presentar el detalle de los 
mismos de acuerdo al formulario ECO-2, para cada uno de los componentes.  

18 

El porcentaje máximo de subcontratación es del 40% del monto total de la oferta 
económica, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su 
Reglamento y dentro de la oferta técnica se deberá reflejar los subcontratos 
previstos. 
 

19.1 
El plazo de validez de la propuesta será de Ciento Veinte (120) días contados 
después de la fecha de recepción de propuestas establecidos en estas DDL. 
 

20.1 

Deberá presentarse una Garantía (bancaria) de Mantenimiento de la Oferta, con 
una vigencia de ciento cincuenta (150) días, contados a partir de la fecha de 
recepción de Ofertas. La cual será devuelta a los Oferentes que no sean 
seleccionados una vez que se haya adjudicado y firmado el contrato con el Oferente 
ganador.  
 
La Garantía deberá estar a favor de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)  
 
El Monto de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser por 
Lps.200,000.00.  
 
La Garantía deberá ser Bancaria, deberá ser emitida por una Institución Bancaria 
operando en la República de Honduras.  
 
La Garantía deberá contener la siguiente cláusula especial:  
“Esta Garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central, con la presentación de una simple nota de incumplimiento”. 
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Cualquier cláusula que contravenga lo anterior será nula y podrá ser motivo de 
rechazo de la garantía. 
 

21.1 

El Oferente deberá presentar el Original y dos (2) copias de la oferta técnica, el 
Original y dos (2) copias de la Oferta económica. 
 
Para los documentos de precalificación presentar Original y dos (2) copias, de la 
documentación que solo pueda presentar copia, esta debe ser legible y ser 
autenticada ante notario público para empresas nacionales y apostillada para 
empresas extranjeras.  
 
También deberá adjuntar una copia del Documento Base debidamente firmado y 
sellado. Las copias deben ser idénticas y legibles  
 

D. Presentación y apertura de las Propuestas 

23.1 

El plazo para la presentación y recepción de Propuestas es de cincuenta (50) días, 
iniciando el día martes 15 de marzo del año 2016.  
 
Las propuestas deberán recibirse a más tardar el día martes 03 de mayo del año 
2016, hasta las 10:00 a.m., hora oficial de la República de Honduras, en la dirección 
detallada a continuación: 
 
Atención: Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos de la AMDC. 
 
Dirección Física: Primer Piso, Edificio Ejecutivo de la AMDC, frente a Hospital y 

Clínicas Viera, Barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, 
Centroamérica. 

 
Teléfono: (504) 2222-0870 
 

23.3 Los Oferentes NO tendrán la opción de presentar sus Propuestas de manera 
electrónica. 

E. Evaluación y comparación de las Propuestas 
28.2 El plazo para presentar aclaraciones o información adicional que solicite el Comité 

Ejecutivo de la Licitación será de siete (7) días hábiles. 

30 
Para la evaluación económica se evaluará el precio y la razonabilidad del mismo, 
para establecer cuál es la Propuesta más conveniente.  

31.4 

El Oferente que no cumpla los criterios de evaluación técnica no pasará a la 
evaluación económica 
Criterio 1: Cumplir con todo lo solicitado 
Criterio 2: La calificación mínima  para pasar en la Evaluación Técnica es de Setenta 
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y Cinco por ciento. (75%). 
 
Criterio 1. Experiencia general de la empresa en los últimos 
                    10 Años………………………………..………………………………………..     4% 
Criterio 2. Experiencia específica de la empresa en los últimos 
                    10 años……………………………………………..……………………………     9% 
Criterio 3. Personal clave ………………………………………………………………     40% 
Criterio 4. Cumplimiento de especificaciones técnicas ………………….     10% 
Criterio 5. Acreditación para el mantenimiento preventivo  
                    y correctivo de los bienes adquiridos .…………………………..       5% 
Criterio 6. Metodología, enfoque técnico, plan de trabajo 
                    y cronograma de ejecución ………………………….………………     17% 
Criterio 7. Calidad de los bienes y servicios ……………………..……………       5% 
Criterio 8. Equipo disponible para la ejecución de los trabajos…….     10%   . 

TOTAL =   100% 
 

31.5 

Oferta Económica y Propuesta más conveniente 
 
Criterio 3: Oferta Económica 
Una vez evaluadas las ofertas técnicas, la evaluación de las ofertas económicas se 
hará global, pero deberá contener cada uno de los precios unitarios solicitados en el 
formulario de la Oferta Económica Formulario ECO-2. 
 
Se procederá a realizar la apertura de las ofertas económicas de los participantes 
que cumplieron con la precalificación y al menos obtuvieron el puntaje mínimo de 
pase (75%) en la oferta técnica. 
 
La apertura se realizará en Acto Público con la presencia de los Oferentes que 
deseen participar y se levantará el Acta de Apertura de Oferta Económica 
correspondiente 
 
El Oferente deberá proporcionar los datos requeridos de acuerdo a lo descrito en 
los formularios ECO-1, ECO-2 y ECO-3, las fichas de precios unitarios, las 
cotizaciones y el Listado de materiales. 
 
Al evaluar las Ofertas Económicas, el Comité Ejecutivo para la Licitación revisará la 
razonabilidad del precio y el precio evaluado de cada Oferta, realizando las 
correcciones aritméticas de acuerdo a lo establecido en la Sección II.   
 

Revisión Razonabilidad del Precio: 
El Comité Ejecutivo de la Licitación verificará que las  ofertas no estén 
desbalanceadas, ya sea su disminución especulativa en unos casos y su incremento 
en otros, es decir que la oferta fuere especulativa,  el precio es muy bajo  y se 
anticipa que el Oferente(s) no podrá cumplir con su compromiso. 
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El Comité Ejecutivo de la Licitación desestimará aquella(s) oferta(s) especulativas o 
desbalanceada(s), demasiado bajas o aquellas ofertas en las que se anticipe que no 
podrá cumplir su compromiso, es decir  que esta(s) oferta(s) serán rechazadas. 
 
El Comité Ejecutivo continuará la evaluación con aquellas ofertas que presenten un 
precio razonable, es decir que  no son  ofertas desbalanceadas o especulativas, no 
son demasiado bajas y/o  no se anticipe que no podrá cumplir con su compromiso.   
 
Una vez revisadas las Ofertas Económicas (razonabilidad del precio y no han sido 
rechazadas),  confirmadas las correcciones aritméticas por los Oferentes en caso de 
existir, se ordenaran las propuestas evaluadas razonables, de acuerdo al orden de 
prelación, y se seleccionará la propuesta más conveniente con base a lo establecido 
para la Propuesta Más Conveniente.  
 
Propuesta más conveniente 
El Comité Ejecutivo para la Licitación recomendará la adjudicación del contrato a la 
Propuesta más conveniente, que será aquella que: 
 
1. Cumple todos los requisitos de Precalificación,  
2. La Oferta Técnica obtiene al menos el puntaje técnico mínimo establecido.   
3. La Oferta Económica es razonable, (no ha sido rechazada por ser: desbalanceada 

o especulativa, demasiado baja y no se anticipa que no pueda cumplir el 
compromiso).   

4. Presente la Oferta Económica razonablemente más baja. 
 

Por lo cual se adjudicará la licitación al Oferente que cumple con la Precalificación, 
obtuvo el mínimo de pase en la evaluación técnica y tiene la oferta económica 
razonablemente  más baja o más favorable económicamente para El Contratante. 
(No es una oferta desbalanceada, ni especulativa, no es una oferta muy baja, o no se 
anticipe que no pueda cumplir con su compromiso). Siempre y cuando cumpla con 
todos los requerimientos establecidos en el documento base de licitación. 
 

36.2 

El plazo para presentar protestas ante resultados de la precalificación o evaluación 
técnica o evaluación económica y/o adjudicación, una vez que estos sean 
comunicados a los participantes de un proceso y previo a la adjudicación será de 
cinco (5) días hábiles. 
 

F. Adjudicación de la Licitación 

40.1 

Garantía  de Cumplimiento de Contrato (Ejecución) 
El Oferente adjudicatario deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de 
Contrato por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del Monto del 
contrato y con una vigencia contada a partir de la Orden de Inicio hasta  un plazo de 
tres (3) meses adicionales al plazo de ejecución  del contrato. 
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La garantía podrá ser bancaria o fianza emitida por un Banco o Aseguradora 
respectivamente, legalmente operando en la República de Honduras, la moneda de 
la garantía deberá ser en Lempiras, moneda oficial de la República de Honduras. 
 
Además, la garantía deberá llevar la siguiente cláusula obligatoria: 
 
“Esta Garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central, sin necesidad de trámites previos al mismo, más que una simple 
nota de incumplimiento” 
 
Cualquier cláusula que contravenga lo anterior será nula y podrá ser motivo de 
rechazo de la garantía. 
 
El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de sus obligaciones 
de presentar la Garantía de Cumplimiento antes mencionada o de firmar el 
contrato, constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y 
para hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.  En este 
caso, el Contratante podrá adjudicar el contrato al Oferente cuya Oferta sea 
evaluada como la siguiente más conveniente,  que haya sido precalificada, 
que se ajusta sustancialmente a las condiciones de la Licitación y que ha 
presentado la siguiente oferta más baja, previa No Objeción del BCIE.  

40.2 

Garantía de Anticipo  
Se pagará anticipo por un monto máximo del veinte por ciento (20%) del Monto del 
Contrato, previo a la presentación de una garantía del 100% del monto del anticipo, 
con una vigencia contada desde la orden de inicio hasta dos (2) meses adicionales 
al plazo del  contrato. 
 
La garantía podrá ser bancaria o fianza emitida por una Aseguradora legalmente 
operando en la República de Honduras, la moneda de la garantía deberá ser en 
Lempiras, moneda oficial de la República de Honduras. 
 
Además, la garantía deberá llevar la siguiente cláusula obligatoria: 
“Esta Garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central, sin necesidad de trámites previos al mismo, más que una simple 
nota de incumplimiento” 
 
Cualquier cláusula que contravenga lo anterior será nula y podrá ser motivo de 
rechazo de la Garantía. 
 

40.3 

Garantía de Calidad de los Bienes y Servicios 
Una vez recibidos a entera satisfacción los bienes y servicios requeridos por la 
AMDC, detallados en la Sección VI y Sección VII, el contratista deberá presentar la 
garantía de calidad por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del monto 
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final del contrato, con una vigencia de doce (12) meses contados a partir de la fecha 
de recepción. 
 
La garantía deberá ser bancaria emitida por un Banco legalmente operando en la 
República de Honduras, la moneda de la garantía deberá ser en Lempiras, moneda 
oficial de la República de Honduras. 
 
Además, la garantía deberá llevar la siguiente cláusula obligatoria: 
“Esta Garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central, sin necesidad de trámites previos al mismo, más que una simple 
nota de incumplimiento” 
 
Cualquier cláusula que contravenga lo anterior será nula y podrá ser motivo de 
rechazo de la Garantía. 
Esta garantía se presentará con el último pago que se le deba al Proveedor.   
 

41.1     

Documentos a presentar dentro de los diez (10) días hábiles posteriores  a la 
notificación de adjudicación: 
1. Copia autenticada del Testimonio de la Escritura de Constitución de 

Sociedad y sus Reformas si las hubiera, debidamente inscritas en el Registro 
Mercantil correspondiente, para empresas Nacionales. En caso  consorcio 
para cada uno de  los Oferentes 

Acta o Escritura de constitución de sociedad debidamente inscrita en el 
registro competente, debidamente apostillada para empresas extranjeras.  
En caso de consorcio para cada uno de los Oferentes 

2. Acta notariada de la formalización del Consorcio (Si aplica). Documento a 
presentar para empresas nacionales y extranjeras. 

3. Copia autenticada ante notario público del Poder del Representante Legal 
debidamente inscrito en el registro competente. Para Nacionales. 
Si el Poder es extendido en el extranjero, debe ser inscrito en la instancia 
competente del país de origen del participante, este documento documento 
debe ser apostillado.  

4. Copia autenticada del Permiso de Operación, vigente. Aplica para empresas 
nacionales y extranjeras.  

5. Fotocopia autenticada de los documentos personales del representante legal 
(Tarjeta de Identidad, RTN, solvencia municipal, solvencia de la DEI, de la 
Procuraduría General de la República, vigente), Aplica para empresas 
nacionales. 

6. Si el Representante Legal es extranjero deberá presentar el documento de 
identificación del país de origen del participante o pasaporte vigente, 
debidamente apostillado.  

7. Fotocopia autenticada de los documentos de solvencia de la DEI, Solvencia 
Municipal, vigentes de la Empresa.  

8. Constancia de solvencia extendida por la Procuraduría General de la República 
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de no tener juicios pendientes con el Estado de Honduras, vigente. Este 
documento deberán presentarlo  si es nacional o es extranjera.  

9. Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado extendida 
por la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
(ONCAE), vigente, aplica para empresas nacionales y extranjeras.  

10. Constancia del Solvencia del INFOP,  vigente.   
11. Constancia del IHSS,  vigente.  
12. Constancia de Solvencia del CICH de la empresa, representante legal e 

ingenieros de la empresa, vigente. Aplica para empresas nacionales y 
empresas extranjeras. 

13. Constancia de estar sujeto a pagos a cuenta extendida por la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos (DEI). 

14. Constancia de Inscripción en SIAFI. 
15. Programa de Trabajo. 

 
Todas las copias deben ser autenticadas ante notario público y apostilladas cuando 
sean emitidas en el extranjero.  
 
Una vez suscrito el Contrato, dentro de los quince días calendario deberá 
presentar: 
1. Formulario ECO-4: Garantía de Cumplimiento (Ejecución) de Contrato 
2. Formulario ECO-5 : Garantía de Anticipo 
3. Los seguros solicitados.  
 

41.2 

El procedimiento a seguir para la firma del contrato: 
1.  Presentación de documentos por parte del Adjudicatario posterior a la 

notificación de la adjudicación. 
2. Recibidos los documentos de conformidad se elaborará el Contrato por la 

Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos de la AMDC. 
3. Firma del Adjudicatario. 
4. Firma del Señor  Alcalde Municipal del Distrito Central. 
El plazo para firmar el contrato es de diez (10) días calendario.  

 LA MONEDA DE PAO DEL CONTRATO SERÁ: LEMPIRAS, MONEDA OFICINAL DE LA 
REPUBLICA DE HONDURAS.  
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A. Primera Etapa de Precalificación  

El Oferente presentará incluidos como parte de su propuesta, todos los documentos que 
acrediten su Precalificación para participar en la Licitación y sus calificaciones para proveer 
“El Suministro e Instalación  de Instrumentos y Equipo para el Monitoreo de Seis (6) 
Bloques de Deslizamiento Priorizados”.  
 

Criterios de Precalificación 
El Oferente que no cumpla con los Criterios de Precalificación 1, 2, 3 y 4 establecidos en 
esta etapa no pasará a la Etapa de Evaluación de la Oferta Técnica. 
 
Capacidad Legal para Obligarse y Contratar 
Los subcriterios 1, 2, 4, 5 y 6, son  de carácter obligatorio y no son subsanables, por lo que 
empresa que no incluya los mismos o no los incluya según lo solicitado, será rechazada y 
no se seguirá evaluando, por consiguiente no pasará a la etapa de evaluación de ofertas 
técnicas.  
Criterios de Precalificación 1: Capacidad para Obligarse y Contratar 

No. Documentación a Evaluar Evaluación 
(Entidad Única o Consorcio) 

1.1 

Carta de confirmación de participación y presentación de la Propuesta,  
debidamente firmada y sellada por el Representante Legal de la empresa o 
consorcio. (*) CP-1 (DNS). 

La no presentación de este documento  de acuerdo al formato y sin firma 
dará como motivo el rechazo de la Oferta.  

Cumple / No Cumple 

1.2 

Copia autenticada de la Escritura de Constitución de Sociedad y sus Reformas 
si las hubiera, debidamente inscritas en el Registro Mercantil 
correspondiente, para empresas Nacionales. En caso de consorcio para cada 
uno de  los Oferentes (*). (DNS) 

Acta o Escritura de constitución de sociedad debidamente inscrita en el 
registro competente, del país del origen del participante, para empresas 
extranjeras,  debidamente apostillada. En caso de consorcio para cada uno de 
los Oferentes.   (DNS) 

Cumple / No Cumple 

1.3 Formulario PREC-1: Promesa de Consorcio (Si Aplica).(DS) Cumple / No cumple 

1.4 

Copia autenticada ante un Notario Público del Poder del Representante Legal 
de la empresa debidamente inscrito en el registro mercantil correspondiente  
o empresas que conforman el consorcio. (Para empresas nacionales). (DNS). 

Para empresas extranjeras, copia del Poder de Representante Legal inscrito en 
el registro competente del país de origen del participante de la empresa o 
consorcio. Este documento debe ser apostillado. (DNS) 

Cumple / No cumple 
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No. Documentación a Evaluar Evaluación 
(Entidad Única o Consorcio) 

1.5 

Copia autenticada de la Tarjeta de Identidad del Representante Legal de la 
empresa o empresas que conforman el consorcio, para empresas nacionales. 
(*). (DNS). 

Copia del documento de identificación del país de origen del participante o 
Pasaporte vigente del Representante Legal del Oferente o de los oferentes 
que conforman el consorcio, para empresas extranjeras, este documento 
debe ser apostillado. (DNS). 

Cumple/ No Cumple 

1.6 

PREC-2: Garantía (bancaria) de Mantenimiento  de Oferta. (DNS) 

Monto de la Garantía:        Doscientos Mil Lempiras Exactos, (L. 200,000.00).  

Vigencia de la Garantía:   Ciento cincuenta (150) días, contados a partir de la 
Recepción de Ofertas.  

La Garantía deberá ser emitida a favor de la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central 

La Garantía deberá ser bancaria, emitida por un Banco  legalmente 
operando en la República de Honduras. 

La no presentación de este documento, si no se presenta en Original y  según 
el formato incluido en la Sección Formularios de la Oferta, sino cumple con el  
monto solicitado ni con la vigencia según  lo indicado  este numeral  y en la   
Sección III. Datos de la Licitación, será motivo del rechazo de la Oferta. La 
Oferta no será evaluada. 

Cumple / No cumple 

1.7 

Formulario D: Declaración jurada ante notario público  de no encontrarse en 
convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación, en interdicción judicial, no 
tener conflicto de Interés de acuerdo a lo descrito en las Instrucciones para los 
Oferentes y no haber sido declarado inelegible por el BCIE (apostillado para 
empresas extranjeras). (DS) 

Cumple/ No Cumple 

 
(*) La firma del Representante Legal debe ser autenticada ante Notario Público para empresas nacionales y en 
caso de ser extranjero la firma debe ser apostillada. 
 
Esta documentación debe estar debidamente autenticada por notario público para documentos extendidos 
en Honduras, para documentos extendidos en el exterior estos deben ser apostillados. 
 
Si el Oferente o Consorcio No Firma la Carta de Presentación de la Oferta y/o No Cumple con la Garantía de 
Mantenimiento  de Oferta, su oferta será rechazada y no se seguirá evaluando. 
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Capacidad Financiera 

 Criterios de Precalificación 2: Solidez de la Situación Financiera Actual 

No. Requisito Evaluación    
Entidad Única o Consocio 

Documentación 
Requerida 

2.1 Razón de Liquidez =   Activo Circulante    ≥ 1.05 
Pasivo Circulante 

Cumple / No Cumple 
 

 

Formulario 
PREC-3, y los 
Anexos corres-
pondientes (*) 

 

 

 

2.2 Razón de Endeudamiento =  Total pasivo   ≤ 0.85 
Total activo 

Cumple / No Cumple 

2.3 
Rendimiento de la Inversión = ___UNDI X100___  ≥ 1.80% 

Total de Ingresos 

Donde UNDI es: Utilidad Neta después de impuestos. 

Cumple / No Cumple 

2.4 Línea de Crédito Bancaria ≥ L. 2’000,000.00, valor 
promedio de los últimos seis meses. 

Cumple / No Cumple ** 

2.5 Referencia Bancaria ≥ L. 500,000.00, valor promedio de 
los últimos seis meses 

Cumple / No Cumple ** 

 
*Se calculará el Índice Medio de los 3 años solicitados y para Consorcio se calculará para cada empresa y 
se tomará el promedio de las empresas a calificar 
 
**  Para los Consorcios, se tomará la suma de las constancias presentadas.  

 
** Anexos al Formulario PREC-3 

Copia autenticada de los Estados Financieros (Balances, incluidas todas las notas 
relacionadas con estos y Estados de Resultados), de los últimos tres años 2012, 2013, 
2014, del Oferente y de cada de los miembros que integran el Consorcio. (DNS) 
Los cuales deben cumplir con las  siguientes condiciones: 

a. Los  Estados financieros históricos (2012, 2013, 2014) deben estar auditados por firma 
de auditores independientes autorizados y certificados por la Comisión Nacional de 
Banco y Seguros (CNBS) para empresas Nacionales. Para las empresas extranjeras la 
certificación de la firma auditora independiente deberá ser emitida por la instancia 
análoga en el país de origen del participante.  

b. Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los 
estados financieros.  

c. Los estados financieros históricos, deben corresponder a períodos contables ya 
completados y auditados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos 
parciales). 
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Antecedentes de contratación 

Criterio de Precalificación 3:    Antecedentes de contratación 

No. Requisito Evaluación 
Entidad Única o Consocio 

Documentación 
Requerida 

 
3.1 

Facturación anual media Igual o mayor que Dos Millones 
de Lempiras (L.2,000,000.00)/año, en los últimos diez 
años 

Promedio anual de pagos certificados recibidos por 
contratos de ejecución de obra 
 

Cumple / No Cumple 

Formulario 
PREC-4 con sus 
respectivos 
Anexos 

(*) La empresa líder de un consorcio debe cumplir a totalidad el requisito. 
 

Otros Documentos  

 
Todas las copias de los documentos que son emitidos en la Republica de Honduras deben 
ser autenticadas ante notario público, si los documentos son emitidos en el país de origen 
del Oferente deben ser apostillados. 
 
La firma del Representante Legal debe ser autenticada ante Notario Público y en caso de ser 
extranjero debe ser apostillado. 
 
Los Oferentes deberán cumplir con todos los requisitos solicitados en esta etapa de 
evaluación. 

Criterio de Precalificación 4: Otros Documentos. 

No. Documentación Requerida Evaluación 
Entidad Única o Consocio 

4.1 Formulario A: Información sobre el licitante, si es Consorcio uno por cada 
empresa que forma parte del  Consorcio. (DS) Cumple / No cumple 

4.2 Formulario B: Declaración Jurada sobre prohibiciones e inhabilidades (DS) Cumple / No cumple 

4.3 Formulario C: Declaración Jurada de Responsabilidad. (DS) Cumple / No cumple 

 4.4 Formulario E: Declaración Jurada del Oferente garantizando la calidad de 
los bienes a suministrar. (DS) Cumple / No cumple 

4.5 Línea o líneas de crédito bancarias que sumen al menos el valor de dos 
millones de lempiras, (L.2,000,000.00) Cumple / No cumple 

4.6 Referencia o referencias bancarias que sumen al menos el valor de 
Quinientos mil Lempiras, (L.500,000.00). (DS) Cumple / No cumple 

4.7 Organigrama general de la empresa o empresas que conforman el 
consorcio. (DS) Cumple / No cumple 

4.8 Documento Base firmado y sellado (DS) Cumple / No cumple 
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DS:  Documentos Subsanables 
DNS: Documentos No Subsanables 

 
Para los Documentos Subsanables se otorgará un periodo máximo de Siete (7) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la Notificación de subsanación (con acuse de recibo), 
para la presentación de los documentos solicitados. 
 
Concluida la Etapa de Precalificación, La Comisión procederá a abrir los sobres que 
contienen la Oferta Técnica (Sobre No. 2), únicamente de los Participantes que pasaron la 
Precalificación, para realizar la evaluación Técnica. 
 

B. Segunda Etapa: Evaluación  Técnica:  
Los criterios de evaluación de las Propuesta Técnicas serán: 

 
El Oferente que no obtenga el puntaje mínimo (75 %) establecido en el numeral 31.4 de la 
Sección. III “Datos de la Licitación” No Pasará a la Etapa de Evaluación de la Oferta 
Económica. 

 
Desglose del Criterios de Evaluación Técnica: 

 
Criterio de Evaluación Técnica No. 1:  
Experiencia General  de la Empresa  en los últimos 10 años= 4% 

Criterios de Evaluación 1: Experiencia y otros Puntaje (%) 

1 Experiencia General  de la Empresa en los Últimos 10 Años (TEC-1) 4 

2 Experiencia Específica de la Empresa en los Últimos 10 Años  (TEC-1) 9 

3 Personal Clave (TEC-4) 40 

4 Cumplimiento de Especificaciones Técnicas (TEC-2) 10 

5 Acreditación para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Bienes 
Adquiridos. 5 

6 Metodología, Enfoque Técnico, Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución (TEC-3) 17 

7 Calidad de los Bienes y Servicios 5 

8 Equipo Disponible para la Ejecución de los Trabajos (TEC-5) 10 

 Total =  100 

No. Desglose del Criterio Puntaje (%) Documentación Requerida 

1.2 

Haber ejecutado  proyectos de servicios de lectura 
(monitoreo) o venta o instalación de instrumentos 
para monitoreo de deslizamiento, que sumen al 
menos L. 2,000,000.00 en los últimos 10 años 

4.0 
Formulario TEC-1, acompañar 
Actas de recepción de los 
Contratos. 
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Criterio de Evaluación Técnica No. 2:  
Experiencia Específica de la Empresa en los últimos 10 años = 9% 

 
Criterio de Evaluación Técnica No. 3: Personal Clave = 40% 
 

No. Desglose del Criterio Puntaje (%) 
a. Gerente de Proyecto = 5.0%  

a.1 Calificaciones generales 
Profesional que certifique grado Universitario en Ingeniería Civil, Geólogo. 
 

Obligatorio 

a.2 Maestría, Post grado o -Doctorado 
 0.5 

a.3 Experiencia profesional General mínima de 10 años 
• Menores a 10 años ……………………………….1.0 
• Mayores o iguales a 10 años………………..  1.5 

 

1.50 

 T O T A L =  4.0  

No. Desglose del Criterio Puntaje (%) Documentación Requerida 

2.1 

Suministro e Instalación de equipo para monitoreo 
de deslizamientos (piezómetros, pluviómetros, 
extensómetros, etc.), suministro y colocación de 
tubería para inclinómetros (incluye perforación) 
• Un contrato……………….. 1.5  
• Dos Contratos ……………. 2.0  
• Tres Contratos o más…. 3.0  

3.0 

Formulario TEC-1 
Acompañar Actas de 
recepción de los Contratos. 2.2 

Haber prestado servicios de tomas de datos en 
piezómetros, inclinómetros, pluviómetros, 
extensómetros, etc. 
• 1 proyecto……………….. 1.0 
• 2 proyectos ……………… 1.25 
• 3 proyectos  o más …… 1.5 

1.5 

2.3 

Haber realizado ensayos y análisis de refracción 
sísmica. 
• 1 proyecto ……………… 0.75 
• 2 proyectos…………….. 1.0 
• 3 proyectos  o más…. 1.5 

1.5 

2.4 

Haber realizado perforaciones con extracción de 
núcleos. 
• Menor o igual a 20  metros……….….. 1.0 
• Mayor de 20m y  hasta  40 metros … 1.25 
• Mayor de 40m y hasta  60 metros…. 1.75 
• Más de 60 metros……………………………. 2.0 

2.0  

2.5 Haber realizado al menos  un proyecto de análisis  
de datos para tener umbrales y emitir alertas 1.0  

 T O T A L =  9.0  
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No. Desglose del Criterio Puntaje (%) 
a.4 Competencia para el trabajo 

Experiencia como Gerente en proyectos similares 
• Menores a 5 proyectos similares………………………….. 2 
• Mayores o iguales a 5 proyectos similares …………….3 

 
 

3.0 

b. Ingeniero Residente = 9.0%  
b.1 Calificaciones generales 

Profesional Universitario con formación en Ingeniería Civil 
 

Obligatorio 

b.2 Experiencia profesional 
Menores a 10 años ……………………… 2 
Mayores o iguales a 10 años………..  3 
 

3.0 

b.3 Competencia para el trabajo 
Haberse desempeñado Ingeniero Residente en  proyectos similares. 
Menos de  3 proyectos similares …………………….  5 
Mayor o igual a 3 proyectos similares ……..…….    6 
 

6.0 

c. Geólogo = 8.0%  
c.1 Calificaciones Generales 

Profesional Universitario con formación en Ingeniería Civil o geología 
 

Obligatorio 

c.2 Maestría o cursos o experiencia mínima de 5 años en trabajos de Geología 
 1.0 

c.3 Experiencia profesional general  
Menores a 10 años …………………………… 2 
Mayores o iguales a 10 años…………….. 3 
 

3.0 

c.4 Competencia para el trabajo 
Haber realizado  estudios de geología o proyectos similares. 
 1 o 2 proyectos similares ………………………… 1 
3 o 4 proyectos similares …………………………. 2 
5 o más proyectos similares ………………………3 

 

3.0 

C.5 Experiencia en manejo de programas de estabilidad de laderas 
 1.0 

d. Geotecnista = 8.0%  
d.1 Calificaciones generales 

Profesional Universitario con formación en Ingeniería Civil 
 

Obligatorio 

d.2 Maestría o cursos o experiencia mínima de 5 años en trabajos de Geotecnia 
 1.0 

d.3 Experiencia profesional general  
Menores a 10 años ……………………… 1 
Mayores o iguales a 10 años……….. 2 
 

2.0 
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No. Desglose del Criterio Puntaje (%) 
d.4 Competencia para el trabajo 

Haber realizado o participado en estudios geotécnicos o proyectos similares en 
Honduras. 
Menores a 4 proyectos similares ………………………. 2 
Mayores o iguales a 4 proyectos similares ………… 3 
 

3.0 

d.5 Experiencia en manejo de programas de estabilidad de laderas 
 
 

2.0 

e. Ingeniero Informático = 5.0%  
e.1 Calificaciones generales 

Profesional Universitario con formación Ingeniería en Informática o carrera a fin. 
 

Obligatorio 

e.2 Experiencia profesional general  
Menores a 10 años………………….. 1.0 
Mayores o iguales a 10 años ……. 2.0 

2.0 

e.3 Competencia para el trabajo 
Haber realizado o participado en proyectos de transmisión de datos de manera 
remota 
Menores a 6 proyectos de transmisión de datos …………………… 0.5 
Mayores o iguales a 6 proyectos de transmisión de datos……..  1.0 
 

1.0 

e.4 Configuración de equipo de transmisión y recepción de datos de manera remota 
Menores a 3 proyectos de configuración de equipo ……………………… 0.5 
Mayores o iguales a 3 proyectos de configuración de equipo……….. 1.0 
 

1.0 

e.5 Familiarizados en configuración y manejo de programas de computación de 
estabilidad de ladera 
 

1.0 

f. Hidrogeólogo = 5.0%  
f.1 Calificaciones generales 

Profesional Universitario con formación en Ingeniería Civil 
 

Obligatorio 

f.2 Maestría o cursos o experiencia mínima de 5 años en trabajos de Hidrogeología 
 1.0 

f.3 Experiencia profesional 
Menores a 10 años ……………………………. 0.5 
Mayores o iguales a 10 años ……………… 1.0 
 

1.0 

f.4 Competencia para el trabajo 
Haber estado en estudios hidrogeológicos o proyectos similares en Honduras. 
Menores a 3 proyectos similares ……………………….1.0 
Mayores o iguales a 3 proyectos similares………..  2.0 
 

2.0 

f.5 Experiencia en manejo de programas de estabilidad de laderas 
 1.0 

 T O T A L =  40.0 
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Criterio de Evaluación Técnica No. 4: Cumplimiento de Especificaciones Técnicas = 10% 

 
Criterio de Evaluación Técnica No. 5: Acreditación para el mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de los Bienes Adquiridos = 5% 

 
NOTA: Se definen como trabajos similares los siguientes: 

 
a. Suministro (directa o indirectamente) y/o Instalación y/o monitoreo de todos los instrumentos siguientes: 

Piezómetros, Inclinómetros, Tubería para inclinómetros, Pluviómetros, Equipo de transmisión y recepción 
de datos. 

 
b. Servicios de: Estudios de estabilidad de ladera, Perforaciones por rotación con extracción de núcleos, 

Pruebas de refracción geofísica, Análisis físicos del suelo en laboratorio. 

No. Desglose del Criterio Puntaje (%) Documentación 
Requerida 

3.1 Presenta Especificaciones Técnicas (catálogos) en 
español de los Bienes Suministrar 1.0 

Formulario TEC-2 y 
Anexos correspondien-
tes. 

No. Desglose del Criterio Puntaje (%) Documentación 
Requerida 

3.2 

Presenta las especificaciones técnicas de todos los 
instrumentos y equipo a utilizar en el monitoreo de los 
bloques de deslizamientos. 
• Menos del 80% de los solicitados…….... 3 
• Entre 80 y 90 % de los solicitados………. 5 
• Más del 90%  de los solicitados …………  6 

6.0 Formulario TEC-2 y 
Anexos correspondien-
tes. 

3.3 
Las especificaciones técnicas de los bienes ofrecidos son 
las similares o superiores a los solicitados. 3.0 

 T O T A L = 10.0  

No. Desglose del Criterio Puntaje 
(%) Documentación Requerida 

4.0 

Acreditación de la disponibilidad de 
empresas que brinden mantenimien-
to preventivo y correctivo de los ins-
trumentos y equipos de monitoreo 
de manera continua.  

5.0 

Presentar Declaración Jurada que indique: 
 
Que el Oferente cuenta  con una o varias 
empresas certificadas por ellos para prestar 
los servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los bienes adquiridos.   
 
Las empresas extranjeras deberán acreditar 
mediante declaración jurada que una empre-
sa en Honduras realizará el mantenimiento 
requerido. 

 T O T A L = 5.0  
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Criterio de Evaluación Técnica No. 6: Metodología,  Enfoque Técnico,  Plan de Trabajo y 
Cronograma  de Ejecución= 17% 
 

No. Desglose del Criterio Puntaje (%) 

5.1 

Metodología Propuesta = 9 
Descripción de la secuencia en que se realizarán los trabajos, detalle de las trabajos a 
realizar  (suministro, instalación y servicios relacionados), indicando número de 
frentes, fechas de suministros, equipo a utilizar, y aspectos críticos de la ejecución si 
los hay. Métodos y técnicas a emplear en cada etapa del proyecto. La Metodología 
debe estar orientada a la obtención de los objetivos de los trabajos a ejecutar . 

 

 

a. Describe la Forma en que se realizarán los trabajos requeridos. 
• Abarca en más del 85% las actividades/etapas (suministros, instalación y 

servicios relacionados), con secuencia lógica, …………………………………….……….4.0 
• Abarca un 85% las actividades/etapas (suministros, instalación y servicios 

relacionales), con secuencia lógica…………………………………………………..………….3.0 
• Abarca menos del 85% de las actividades /etapas (suministros, instalación y 

servicios, con una secuencia lógica ……………………………………………………………..2.0 
 

4.0 

 

b. Consistencia con el cronograma de trabajo 
• Más de un 90% …………….   2.0 
• Entre 80% y 90% ………….   1.0 
• Menos del 80% ……………… 0.5 

 

2.0 

 

c. Métodos y técnicas a emplear: 
• Métodos y técnicas en todas las etapas ………….  1.0 
• Métodos y técnicas en algunas etapas ……………   0.5 

 

1.0 

 d. Indica Productos a obtener en cada etapa 0.5 

 e. Indica Responsables de las actividades 1.0 

 f. Indica Requerimiento de participación del Contratante 
 0.5 

5.2 

Enfoque Técnico = 2% 
a. El  oferente presenta Con Claridad cómo se propone orientar y ejecutar el 

proyecto. 
 

1.0 

 b. La propuesta es factible dentro de las condiciones y las restricciones existentes. 0.5 

 
c. El enfoque general garantiza la comprensión de los trabajos a realizar y garantiza 

la ejecución de todos los requerimientos, no quedan elementos sin atender. 
 

0.5 

5.3 

Plan de Trabajo y  Cronograma de Ejecución = 5% 
a. La Duración: 

• Duración del Cronograma de Ejecución de acuerdo al plazo solicitado en la 
Sección III.  Datos de la Licitación…………………..…………………………………….….. 1.0 

• Duración diferente a lo solicitado en la Sección III. Datos de la Licitación….   0.5 
 
 

1.0 
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No. Desglose del Criterio Puntaje (%) 

 

b. Entrega de los bienes (Tabla 7.1)   
• Cronograma contempla el 100% de los bienes solicitado……………….   2.0 
• Cronograma contempla más del 60% y menos de 100%…………………   1.0 
• Cronograma contempla 60% o menos ………………………………………….... 0.5 

 

2.0 

 

c. Instalación y Servicios Relacionados (Tabla 7.2) 
• Cronograma contempla el 100% de los bienes solicitado……………. 2.0 
• Cronograma contempla más del 60% y menos de 100%……………… 1.0 
• Cronograma contempla 60% o menos ………………………………………… 0.5 

 

2.0 

5.4 

El Organigrama del Proyecto: (TEC-7) = 1% 
 Presenta pero no brinda todos los detalles del personal involucrado (nombres, 

cargo, etc.). ………………………………………………………………………..…… 0.5 
 Incluye a todos los involucrados con nombres y cargos. …………  1.0 
 

1.0 

 T O T A L = 17.0 

 
Criterio de Evaluación Técnica No. 7: Calidad de los Bienes y Servicios = 5% 

No. Desglose del Criterio Puntaje (%) 
6.1 Presenta Certificado de calidad de los bienes a suministrar 4.0 

6.2 Presenta Certificado de calidad del laboratorio o laboratorios donde se realizarán las 
pruebas solicitadas. 1.0 

 T O T A L = 5.0 
 

Criterio de Evaluación Técnica No. 8: Equipo disponible para la ejecución de los trabajos = 10% 

No. Desglose del Criterio Puntaje (%) Documentación 
Requerida 

8.1 Dos (2) máquinas de perforación en buen estado. (1 c/u) 2.0  

Formulario TEC-5 
y su respaldo 

correspondiente 

8.2 Dos (2) equipos para la instalación de tubería para inclinómetro en  
buen estado. (1 c/u) 2.0  

8.3 Dos (2)  equipos de topografía (Estación Total). (1 c/u) 2.0  

8.4 Dos (2)  equipos de refracción sísmica. (1 c/u) 2.0  

8.5 Un (1) equipo de laboratorio de suelos de los diferentes ensayos 
requeridos. 1.0 

8.6 Mezcladora de concreto de 2 bolsas. 0.5 

8.7 Vibrador de concreto 0.5 

 T O T A L =  10.0 
 
Si el equipo es alquilado, se considerará el 85% del valor asignado para equipo propio. 
 
Además deberá presentar el compromiso de la empresa que le alquilará el equipo. 
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Todas las copias deben ser autenticadas ante un Notario Público, al igual que la firma y 
media firma del Representante Legal de la Empresa Oferente, en caso de ser extranjero 
deberá ser apostillado. 
 
El Oferente debe cumplir con todo lo establecido en los Criterios de Evaluación 
1/Precalificación,  obtener en los Criterios de Evaluación 2 (Evaluación Técnica), un 
puntaje mínimo Setenta y Cinco porcientos (75%), para pasar a la siguiente etapa de 
evaluación. 
 
Las Empresas que no cumplan con lo establecido en los criterios de evaluación 1 y  no 
obtengan el puntaje mínimo de setenta y cinco porcientos (75%) serán desestimadas y no 
serán tomadas en cuenta en la Etapa de Evaluación de Oferta Económica. 
 
Terminada la Evaluación Técnica se procederá a solicitar la No Objeción del BCIE de los 
resultados tanto de la Precalificación como de la Evaluación Técnica, una vez obtenida la 
misma se notificará los resultados de la primera y segunda etapa de evaluación 
simultáneamente  a los participantes.   
 
Se otorgarán cinco (5) días hábiles para la solicitud de aclaraciones y/o protestas de estas 
dos etapas, contados a partir de la confirmación de la notificación. 
 
Transcurridos los diez días no se aceptará ningún reclamo o protesta y se proseguirá con la 
apertura y evaluación de la Oferta Económica. 
 

C. Tercera Etapa:  Evaluación Económica (SOBRE No. 3) 
El Comité de la licitación procederá a realizar la Apertura del Sobre No. 3 de las Ofertas 
Económicas. 
 
Para este propósito se abrirán todas las Ofertas Económicas que hayan cumplido la etapa 
de precalificación y superado la calificación mínima de 75% de la evaluación técnica. 
 
Esta apertura se realizará en Acto Público con la presencia de los Oferentes que deseen 
participar y se levantará el Acta del Acto de Apertura de la Oferta Económica. 
 
El Oferente deberá proporcionar los datos requeridos de acuerdo a lo descrito en los 
formularios ECO-1 y ECO-2 y lo establecido en la lista de cantidades Sección VII de este 
documento de Licitación.  
 
Con base en los formularios de Oferta Económica y Lista Estimada de Cantidades y sus 
Precios Unitarios, en esta etapa se evalúa la oferta económica.   
 
Con base en los formularios de Oferta Económica ECO-1 y ECO-2, el Comité Ejecutivo para 
la Licitación evaluará solamente las Ofertas Económicas de aquellas propuestas 
precalificadas y que su evaluación técnica sea igual o mayor al mínimo establecido. 
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Al evaluar las Ofertas Económicas, el Comité Ejecutivo para la Licitación revisará la 
razonabilidad del precio y el precio evaluado de cada Oferta, realizando las correcciones 
aritméticas de acuerdo a lo establecido en la Sección II.   
 
Revisión Razonabilidad del Precio 
El Comité Ejecutivo de la Licitación verificará que las ofertas no estén desbalanceadas, ya 
sea su disminución especulativa en unos y su incremento en otros, es decir que la oferta 
fuere especulativa, la oferta es muy baja y se anticipa que el Oferente(s) no podrá cumplir 
con el compromiso.  
 
El Comité Ejecutivo de la Licitación  desestimará aquella(s) oferta(s) especulativas o 
desbalanceadas, demasiado bajas o aquellas ofertas en las que se anticipe que no podrán 
cumplir su compromiso, es decir que estás ofertas serán rechazadas.  
 
El Comité Ejecutivo de la Licitación continuará la evaluación con aquellas ofertas que 
presenten un precio razonable, es decir que no son desbalanceadas o especulativas, no son 
demasiado bajas y/o no se anticipe que no podrán cumplir con su compromiso. 
 
Una vez revisadas las Ofertas Económicas (razonabilidad del precio y no han sido 
rechazadas) y confirmadas las correcciones aritméticas por los Oferentes en caso de existir, 
se ordenaran las propuestas evaluadas con precio razonable,  de acuerdo al orden de 
prelación, y se seleccionará la propuesta más conveniente con base a  lo establecido en el 
siguiente párrafo. 

 
D. Propuesta más conveniente 

El Comité Ejecutivo para la Licitación recomendará la adjudicación del contrato a la 
Propuesta más conveniente, que será aquella que: 

 
1. Cumple todos los requisitos de Precalificación,  

 
2. La Oferta Técnica obtiene al menos el puntaje técnico mínimo establecido y  

 
3. La Oferta económica es razonable, (no ha sido rechazada por ser desbalanceada o 

especulativa, no es demasiado baja y no se anticipa que no pueda cumplir con el 
compromiso). 
 

4. Presenta la Oferta Económica razonablemente más baja. 
 

5. Cumpla con lo establecido en el numeral 6.2 de la Sección II. 
 

Por lo cual se adjudicará la licitación al Oferente que cumple con la Precalificación, obtuvo al 
menos el mínimo de pase establecido en la evaluación técnica y  tiene le oferta económica 
razonablemente más baja o más favorable económicamente para El Contratante. (No es una 
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oferta desbalanceada, especulativa, no es demasiado baja, o no se anticipa que no pueda 
cumplir con el compromiso). Siempre y cuando cumpla con todos los requerimientos 
establecidos en el Documento Base de Licitación.  

 
La AMDC presentará a El Banco, para su No Objeción, el informe detallado del proceso de 
análisis de las propuestas, donde se incluye el orden final de prelación de las mismas, los 
cuadros correspondientes a la evaluación de las propuestas, en los que se fundamenta la 
selección de la propuesta evaluada como la más conveniente. 

 
Una vez recibida la No Objeción del Banco a la Recomendación de Adjudicación de esta 
Licitación,  comunicará simultáneamente a los participantes. 
 
Los Oferentes que deseen realizar una consulta, aclaración, reclamo y/o protesta, deberán 
realizarlos dentro de los  cinco (5)  días hábiles después de recibida (confirmado por escrito) la 
notificación de los resultados, pasado este tiempo no aceptarán consultas, solicitudes de 
aclaración, protestas o reclamos. 
 
De no haber protestas/ reclamos o después de haber resuelto las protestas presentadas, queda 
en firme la adjudicación y posteriormente la firma del contrato, y se procederá con la 
suscripción del Contrato con la empresa ganadora de esta Licitación.  
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CP-1    CARTA DE PRESENTACIÓN.  
CARTA DE CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Fecha:   
Licitación pública internacional No.:   
 

Señores 
AMDC 
Comité Ejecutivo para la Licitación  
 
Estimado Señores: 
 
Por medio de la presente, confirmamos nuestra decisión de participar en la licitación “(título de la licitación en la 
que participa)”. 

Por ello, estamos remitiendo en adjunto nuestra Propuesta, con vigencia de un plazo de ____ días a partir de la 
fecha de terminación del plazo de recepción de Propuestas establecido. A la vez, confirmamos el compromiso de 
cumplir con lo propuesto en caso de que nuestra (nombre completo del Oferente) resulte adjudicataria y sea 
contratada. 

Queda entendido que los documentos de Precalificación,  Oferta Técnica, Oferta Económica y  toda la 
información que se anexa en esta propuesta, será utilizada por el Comité Ejecutivo para la Licitación, para 
determinar, con su criterio y discreción, la capacidad  para la provisión de lo requerido mediante el proceso de 
Licitación. 

Estamos presentando nuestra propuesta en consorcio con: (en este caso insertar una lista con el nombre 
completo y dirección de cada miembro del consorcio, indicando la empresa o firma  que lidera el consorcio, si no 
aplica este tema borrar estas líneas) 

Aceptamos que cualquier dato falso u omisión que pudiera contener esta solicitud y/o sus anexos puede ser 
elemento justificable para la descalificación de la propuesta. 

En caso ser elegido como el contratista (definir en cada proceso),  nos comprometemos a desarrollar el Cronograma 
de Ejecución propuesto y cumplir con todos los alcances solicitados en las Cláusulas del Contrato,  de acuerdo a los 
Requerimientos Técnicos  Planos, Estudios,  Instrucciones de la presente Licitación y cualquier aclaración o adición 
emitida para el presente proyecto. 

La firma del suscrito en este documento está debidamente autorizada para firmar por y en nombre de (nombre 
completo del Oferente) y garantiza la verdad y exactitud de todas las declaraciones y documentos incluidos. 

Fechado en __________ el día_____ del mes de ___________ del año ______. 

Nombre de la Empresa o Consorcio ______________________ 

Cargo del Firmante ______________________ 

Nombre y firma del representante legal ______________________ 
 

La firma del representante legal debe ser  autenticada ante Notario (En caso de autenticarse por 
Notario Extranjero debe ser apostillado) 
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FORMULARIO PREC-1. 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Utilizar en los casos que aplique al Oferente) 
 
Señores: Comité Ejecutivo para la Licitación  del Proceso Nº  (indicar nombre y número de 
proceso) 
 

De nuestra consideración: 

Por la presente declaramos la promesa de consorcio bajo las siguientes consideraciones:  

 

Nombre del Consorcio:  _______________________________________________________  

Empresa líder del Consorcio ___________________________________________________ 

Fecha de Organización: _______________________________________________________  

Nombre del representante legal propuesto para el Consorcio: ________________________ 

Identificado con _____________________________________________________________  

 

Nombre de las Empresas que forman el consorcio y su participación porcentual en esta 
Licitación. 

 
Empresa                      Participación (%) 

___________________________    ________________________ 
___________________________     ________________________ 
 

Total 100 % 
 

 
Atentamente, 
 
________________________________   ___________________________________  
Representante Legal (Empresa 1)          Representante Legal (Empresa 2) 
 
__________________________ 
Representante Legal Designado 
 
Las  firmas de los representantes legales deben ser  autenticada ante Notario (En caso de 
autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado)  
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FORMULARIO PREC-2. 
 

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA Y FIRMA DE CONTRATO 
(Garantía Bancaria/Fianza) 

 
[Nombre del Banco / Aseguradora y dirección de la sucursal u oficina emisora]  
Beneficiario: ________________ [nombre y dirección],  
Fecha: _____________  
Monto de la Garantía: _________________________ 
Vigencia de la Garantía: Desde: _____________________________ hasta el: 
________________________________ 
No. de GARANTÍA DE MANTENIMIENTO  DE LA OFERTA: __________ [indicar el número de Garantía]  
 
Se nos ha informado que __________________________ [nombre del Oferente] (en adelante denominado “el 
Oferente”) les ha presentado su Propuesta el ___________ [indicar la fecha de presentación de la Propuesta] (en 
adelante denominada “la Propuesta”) para la ejecución de ________________ [nombre del contrato] bajo el 
Llamado a Licitación número ___________.  
 
Asimismo, entendemos que, de conformidad con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta 
deberá respaldar la Propuesta.  
 
A solicitud del Oferente, nosotros ____________________ [nombre del banco/aseguradora] por medio de la 
presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un 
monto total de ___________ [monto en cifras] (____________) [monto en palabras] al recibo en nuestras oficinas 
de su primera solicitud por escrito y acompañada de una comunicación escrita que declare que el Oferente está 
incumpliendo sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Propuesta, porque el Oferente  
 

a) Ha retirado su Propuesta durante el período de validez establecido por el Oferente en el Formulario de Carta de 
confirmación de participación y presentación de la Propuesta; o  

 
b) Habiéndole notificado la adjudicación de la licitación, no firma o rehúsa firmar el Contrato en el plazo 

establecido para su firma, o no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Ejecución, de conformidad con las 
Instrucciones a los Oferentes.  

 
Esta garantía expirará cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de 
la Garantía de Cumplimiento emitida a ustedes por instrucciones del Oferente; o en el caso de no ser el Oferente 
seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) haber recibido nosotros una copia de su 
comunicación al Oferente indicándole que el mismo no fue seleccionado; o ii) haber transcurrido treinta días 
después de la expiración de la Propuesta. 
  
Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de 
la fecha límite aquí estipulada.  
 
CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, CON LA PRESENTACION DE UNA SIMPLE NOTA DE INCUMPLIMIENTO.”  
 
____________________________  
[Firma(s)] 
 

Cualquier disposición o cláusula que contravenga la cláusula obligatoria será  nula y podrá ser  motivo de 
rechazo de la garantía. 
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FORMULARIO PREC-3. 
SITUACIÓN FINANCIERA 

 
Información que debe completar cada Oferente, en caso de consorcio deberá completarlo cada 
miembro. 

                                                          

Información financiera  en Lempiras 
Información Financiera histórica (en LPS) 

Año 2012 Año 2013 Año 2014 Promedio 

Información del Balance General 

Total del Activo (TA)     

Total del Pasivo(TP)     

Patrimonio Neto (PN)     

Activo a corto plazo (AC)     

Pasivo a corto plazo (PC)     

Información tomada del Estado de Resultados 

Utilidades antes de Impuestos (UAI)     

Utilidades después de Impuestos (UDI)     

Patrimonio     

Se deberán adjuntar copias de estados financieros de los años 2012, 2013 y 2014 (balances, incluidas 
todas las notas relacionadas con éstos, y estados de resultados) del Oferente y de cada uno  de los 
miembros integrantes de un consorcio correspondientes a los ejercicios requeridos, los cuales 
cumplen con las siguientes condiciones: 

1. Los estados financieros históricos deben estar auditados por firma de auditores 
independientes autorizados y certificados por la Comisión Nacional de Banca y Seguros para 
empresas nacionales  (para extranjeras que sea reconocida Nacional e/o 
internacionalmente). 

2. Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los 
estados financieros.  

3. Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya completados 
y auditados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales ni con 
déficit anual).   
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FORMULARIO PREC-4. 
ANTECEDENTES DE CONTRATACIÓN 

 
Describir la información detallada de cada uno de los contratos u provisiones de bienes / 
servicios ya sea en forma individual o como integrante de un consorcio.  

 
Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo] Fecha: [indicar día, mes y año]           
Nombre legal del miembro del Consorcio: [indicar nombre completo]  

 
(Identificar los contratos que demuestran continuidad de operación) 
 

No. Fecha Nombre del Proyecto* Nombre del 
Contratante Individual Consorcio Monto 

(Lps) 

 
1 

 
[indicar 
mes/año 
de inicio 
y final] 

Nombre del contrato u 
provisión: [indicar nombre] 
Breve descripción del alcance 
del: [describir el objeto del 
contrato en forma breve] 
Dirección: [indicar 
calle/número/ciudad/país] 

[indicar 
nombre del 
Contratan-
te] 

[Colocar 
una “X” si 
fue Indivi-
dual] 

[Colocar 
una “X” si 
fue Con-
sorcio] 

[indicar 
monto del 
Contrato] 

2       

. 

. 

. 
      

n       

 

* Presentar finiquitos o Actas de Recepción. 

 
 
 

_______________________________ 
FIRMA AUTORIZADA 
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FORMULARIO A: 
INFORMACIÓN SOBRE EL LICITANTE 

 
[El Licitante deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes.  No se aceptará ninguna 

alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos.]  
En caso de consorcio completar para cada una de las empresas participantes en el consorcio.  

 
Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la oferta] 
LPI No. [indicar el número del proceso licitatorio] 
Página _______ de ______ páginas 
 

1. Nombre jurídico del Licitante  [indicar el nombre jurídico del Licitante] 
 
2. Si se trata de una Asociación en Participación o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: 

[indicar el nombre jurídico de cada miembro de la Asociación en Participación o Consorcio] 
 

3. País donde está registrado el Licitante en la actualidad o País donde intenta registrarse [indicar el 
país de ciudadanía del Licitante en la actualidad o país donde intenta registrarse] 
 

4. Año de registro del Licitante: [indicar el año de registro del Licitante] 
 

5. Dirección jurídica del Licitante en el país donde está registrado: [indicar la Dirección jurídica del 
Licitante en el país donde está registrado] 
 

6.   Información del representante autorizado del Licitante: 
 Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] 
 Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] 

Números de teléfono y facsímile: [indicar los números de teléfono y facsímile del representante 
autorizado] 
Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante 
autorizado] 
 

7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los documentos 
originales adjuntos] 
1. Estatutos de la Sociedad o Registro de la empresa. 
2. Si se trata de una Asociación en Participación o Consorcio, carta de intención de formar la 

Asociación en Participación o el Consorcio, o el Convenio de Asociación en Participación o del 
Consorcio, de conformidad con el Formulario PREC-2. 

3. Si se trata de un ente gubernamental del país del Contratante, documentación que acredite su 
autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales  
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FORMULARIO B. 
DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES E INHABILIDADES 

 
 
Yo ______________________, mayor de edad,  de estado civil _______________, de 
nacionalidad  _______________, con domicilio  en ______________________________ y con 
Tarjeta de Identidad/pasaporte No. __________________ actuando en mi condición de 
Representante Legal de la Empresa XXXX, por la presente  
 
HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que no me encuentro ni mi representada comprendidos en 
ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de 
Contratación del Estado y el Artículo No. 19 de las Normas  para la Aplicación de la Política para 
la Obtención de Bienes y Servicios de Consultoría, con Recursos del BCIE, que a  continuación se 
transcriben: 
 
“ARTÍCULO 15. Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, 
las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de 
ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no 
se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:  

 
1. Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos 

contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el 
ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y 
defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las 
sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se 
encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;  
 

2. DEROGADO;  
 

3. Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren 
rehabilitados;  
 

4. Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o 
de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con 
fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la 
República;  
 

5. Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme 
de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el 
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la 
prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en 
que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la 
prohibición de contratar será definitiva;  
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6. Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo 
cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, 
la adjudicación o la firma del contrato;  
 

7. Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o 
empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o 
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta 
prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, 
personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el 
numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de 
representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y,  
 

8. Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos 
de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, 
diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.  

 
ARTÍCULO 16. Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del 
Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los 
Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango 
de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y 
Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General de la República, el 
Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección 
de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos 
superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares 
rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en 
el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados 
públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los 
procedimientos de contratación.” 
 
Además no me encuentro ni mi  representada nos encontramos dentro de las prohibiciones 
indicadas en el Art. No. 19 de Prohibiciones del Banco que a continuación se transcribe: 
 
“ARTICULO 19. Prácticas Prohibidas. El BCIE exige que los Prestatarios/Beneficiarios, así como 
los oferentes, contratistas y consultores que participen en operaciones con financiamiento del 
BCIE, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de adquisición o la 
ejecución de un contrato.  
 
Conforme con las mejores prácticas, y para establecer un marco de referencia en su 
operatividad, el BCIE prohíbe la existencia de las siguientes prácticas:  
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a) Práctica Corruptiva: Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, de manera directa o indirecta, 
algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte.  

 
b) Práctica Coercitiva: Consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar 

daño, de manera directa o indirecta, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en 
forma indebida las acciones de una parte.  

 
c) Práctica Fraudulenta: Es cualquier hecho u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y 

circunstancias, que deliberadamente o por negligencia, engaño o intento de engañar a 
alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole, propio o de un tercero o 
para evadir una obligación a favor de otra parte.  

 
d) Práctica Colusoria: Es un acuerdo realizado entre dos o más partes con la intención de 

alcanzar un propósito indebido o influenciar indebidamente las acciones de otra parte.  
 
e) Práctica Obstructiva: Es aquella que se realiza para: (a) deliberadamente destruir, falsificar, 

alterar u ocultar pruebas materiales para una investigación, o hacer declaraciones falsas en 
las investigaciones, a fin de impedir una investigación sobre denuncias de prácticas 
corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias y/o amenazar, acosar o intimidar a 
cualquiera de las partes para evitar que ellas revelen el conocimiento que tienen sobre temas 
relevantes para la investigación, o evitar que siga adelante la investigación, o (b) emprender 
intencionalmente una acción para impedir físicamente el ejercicio de los derechos 
contractuales de auditoría y acceso a la información que tiene el BCIE.  

 
f) Adicionalmente, los siguientes “verbos” o “acciones” serán tipificados como fraude: engañar, 

mentir, esconder, encubrir, ocultar, falsear, adulterar, tergiversar, timar, sobornar, conspirar 
y robar, así como cualquier otro término que sea sinónimo a los ya mencionados.  

 
Ante denuncias concretas de prácticas prohibidas ocurridas durante los procesos de adquisición 
de bienes, obras, servicios y consultorías, así como durante la ejecución de un contrato 
resultante de dichos procesos en el marco de una operación financiada con recursos del BCIE, 
este procederá de inmediato a investigar los hechos denunciados conforme con sus políticas 
internas relacionadas con el tema.  
 
El BCIE se reserva, en todo caso, y sin perjuicio de las sanciones que impongan las autoridades 
del país del Prestatario/Beneficiario, el derecho a solicitar la suspensión de los procesos de 
contratación o de la ejecución del o de los contratos resultantes de aquellos, 
independientemente del estado en que se encuentren. Si el BCIE solicitara la suspensión de los 
procedimientos de contratación o de la ejecución del o de los contratos y esto no ocurriera, se 
reserva el derecho de no financiar el o los contratos resultantes de esos procedimientos.  
El Oferente deberá declarar las comisiones o gratificaciones que hayan sido pagadas o a ser 
pagadas a agentes, representantes o comisionistas relacionados con la licitación, concurso o con 
la ejecución del contrato. La información proporcionada deberá incluir, como mínimo, el 
nombre y dirección del agente, representante o comisionista, monto y moneda y el propósito 
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de la comisión o gratificación. Dicha información deberá incluirse en la Propuesta que presente 
el Oferente.  
 
Si el BCIE así lo solicita, el consultor o el contratista deberá permitir al BCIE, o a quien este 
designe, inspeccionar o realizar auditorías de los registros contables y estados financieros de los 
proveedores/contratistas relacionados con la ejecución del contrato en cuestión. 
 
En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, 
Departamento de ____________, a los ____________ días de mes de 
________________________ de ______________. 
 
 
Nombre y Firma del Representante Legal de la Empresa: _______________________ 
 
Nombre de la Empresa/Sello 
 
 
 
La firma del representante legal debe ser  autenticada ante Notario (En caso de autenticarse por 
Notario Extranjero debe ser apostillado) 
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FORMULARIO C. 
DECLARACIÓN JURADA DE RESPONSABILIDAD 

 
 
A LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 
El suscrito Oferente declara:  
 
1. Que las únicas personas o partes interesadas como principales en esta Oferta, son las que 

aquí se nombran.  
 
2. Que esta Oferta se hace sin colusión con ninguna otra persona, firma o corporación.  
 
3. Que al someter esta Oferta se ha examinado cuidadosamente la ubicación del trabajo 

proyectado, los planos, especificaciones y otros documentos del Contrato en el citado.  
 
4. Que se propone y conviene, si esta Oferta es aceptada, en formalizar un Contrato con el 

Contratante, en la forma expresada en estos documentos.  
 
5. Que ofrece suministrar toda la mano de obra, el equipo, materiales y ejecutar todo el trabajo 

de construcción del proyecto ______________________. En estricto acuerdo con las 
especificaciones, planos y demás condiciones contractuales, comprometiéndose a presentar 
la garantía de cumplimiento de contrato requerida en un plazo no mayor de (15) quince días 
calendario después de haberse notificado la adjudicación del Contrato.  

 
6. Que acepta comenzar el trabajo a más tardar dentro de los (7) siete días hábiles 

subsiguientes a la fecha que reciba la Orden de Inicio del trabajo y que lo terminara dentro 
de los ___ Meses calendarios siguientes a la fecha estipuladas en la Orden de Inicio.  

 
7. Además, el suscrito acepta que deberá pagar a El Contratante una compensación por 

liquidación de daños y perjuicios el porcentaje vigente establecido en las Disposiciones 
Generales para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y 
de las Instituciones Descentralizadas, por cada día de demora respecto a la fecha prevista de 
terminación.  

 
_____________________________________________ 
Nombre y Firma del Representante Legal de la Empresa 

Nombre y Sello de la empresa 
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FORMULARIO No. D. 
DECLARACIÓN JURADA 

[Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario Público] 
 
Yo _____________________________, mayor de edad, (estado civil) _______________, 
(Profesión) _______________________, (nacionalidad) _________________________, (lugar 
del domicilio) ________________________________________________________, con Tarjeta 
de Identidad No. __________________ y actuando en mi condición de Representante Legal de 
la Empresa ____________________________________________, por la presente HAGO LA 
SIGUIENTE DECLARACIÓN JURADA: Que mi persona y la Empresa a la que represento, 
declaramos y aseguramos que: 
 
1)  No nos encontramos en convocatoria de acreedores. 
 
2)  No nos encontramos en quiebra o liquidación. 
 
3)  No nos encontramos en interdicción judicial. 
 
4)  No tenemos conflicto de interés de acuerdo a lo descrito en la Sección II del Documento 

Base de Licitación, y 
 
5)  No nos encontramos en el estatus de “Inelegibles” en la base de datos del BCIE. 
 
En virtud de lo anterior firmo como Representante Legal en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a 
los _______ días del mes de ___________________________ del año 201___. 

 
 
 
 

_____________________________________________ 
Nombre y Firma del Representante Legal de la Empresa 

Nombre y Sello de la empresa 
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FORMULARIO No. E. 
DECLARACIÓN JURADA DE CALIDAD  

[Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario Público] 
 
Yo _____________________________, mayor de edad, (estado civil) _______________, 
(Profesión) _______________________, (nacionalidad) _________________________, (lugar 
del domicilio) ________________________________________________________, con Tarjeta 
de Identidad No. __________________ y actuando en mi condición de Representante Legal de 
la Empresa ____________________________________________, por la presente HAGO LA 
SIGUIENTE DECLARACIÓN JURADA: Que mi persona y la Empresa a la que represento, 
declaramos y aseguramos que: 
 
“Los Bienes propuestos son Bienes de Excelente Calidad, que cumplen con los requerimientos 
solicitados en el Documento Base de Licitación (indicar si son iguales o de mejor a los 
requerimientos solicitados), también que los Servicios Conexos a suministrar se harán de 
acuerdo a los estándares de construcción e instalación de equipos, de manera que queden 
funcionando en optimas condiciones. Además, manifestamos que haremos entrega de los 
Bienes ofertados” 
 
En virtud de lo anterior firmo como Representante Legal en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a 
los _______ días del mes de ___________________________ del año 201___. 

 
 
 
 

_____________________________________________ 
Nombre y Firma del Representante Legal de la Empresa 

Nombre y Sello de la empresa 
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FORMULARIO TEC-1. 
EXPERIENCIA GENERAL 

 
Describir la información detallada de cada uno de los contratos u provisiones de 
bienes/servicios ya sea en forma individual o como integrante de un consorcio.  

 
Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo] Fecha: [indicar día, mes y año]           
Nombre legal del miembro del Consorcio: [indicar nombre completo]  

 
(Identificar los contratos que demuestran continuidad de operación) 
 

Inicio 
Mes/año 

Fin 
Mes/año Años* Identificación del contrato** Función del 

Oferente 
 
[indicar 
mes/año] 

 
[indicar 
mes/año] 

 
[indicar 
número 
de años] 

Nombre del contrato u provisión: [indicar 
nombre completo] 
Breve descripción del alcance del: [describir el 
objeto del contrato en forma breve] 
Nombre del Contratante/comprador:[indicar 
nombre completo] 
Dirección: [indicar calle/número/ciudad/país] 
Valor del Contrato: [indicar monto del contrato 
en lempiras] 
 

[indicar 
función del 
Oferente) 

     

     

 

* Indicar años calendario en los años con contratos con actividades, comenzando por el año de 
inicio de las actividades. 

** Presentar copia de actas de recepción.  

La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias 
presentadas y deben estar respaldadas por la copia del comprobante los bienes/servicios 
recibidos a entera satisfacción, el cual fue emitido por el contratante. 
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FORMULARIO TEC-2. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS 

 

Lote No. 1 

Articulo Especificación Plazo de entrega 

   
   

 
 

Lote No. 2 

Articulo Especificación Plazo de entrega 

   
   

 
 

Lote No. 3 

Articulo Especificación Plazo de entrega 

   
   

 
Se requerirá que se acompañe de evidencia de las especificaciones ofertadas, la cuál puede ser 
en forma de literatura impresa en español, planos o datos, y deberá incluir una descripción 
detallada de las características esenciales técnicas y de funcionamiento de cada artículo 
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FORMULARIO  TEC-3. 
PLAN DE ENTREGAS PROPUESTOS  

 
PLAN DE TRABAJO (DIAGRAMA DE GANTT) 

 
Deberá mostrarse los artículos a entregar y los lotes respectivos 
 

N° Articulo 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 n 
1          
2          
3          
4          
5          
          
          
          

N          
 

Oferente:  (indicar nombre completo del oferente) 

Nombre:  (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta) 

Cargo:   (del firmante) 

Firma:   firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 

Fecha:   (día, mes y año en que se firma la Propuesta) 
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FORMULARIO TEC-4. 
CURRICULUM VITAE 

 
1. Nombre [nombre de la Persona Propuesta]:  
 
2. Fecha de nacimiento:                      Nacionalidad:  
 
3. Educación: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, dando los nombres de las 

instituciones. Grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.]   
 
4. Asociaciones profesionales a las que pertenece:  
 
5. Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos desde los grados indicados bajo el 5 – Dónde obtuvo la 

educación]: 
 
6. Países donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los países donde el individuo ha trabajado en los últimos diez 

años]: 
 
7. Idiomas [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre en hablarlo, leerlo y escribirlo]: 
 
8. Historia de Trabajo [Empezando con el cargo actual, enumere en orden inverso cada cargo que ha desempeñado desde 

que se graduó, indicando para cada empleo (véase el formulario siguiente): fechas de empleo, nombre de la organización, 
cargos desempeñados]: 
Desde [Año]:   Hasta [Año]: 
Empresa: 
Cargos desempeñados: 

 
9. Detalle de las actividades asignadas [Enumere todas las tareas que desempeñará bajo este trabajo] 
 
10. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas [Entre todos 

los trabajos que  ha desempeñado, complete la siguiente información para aquellos que mejor demuestran su capacidad 
para ejecutar las tareas enumeradas bajo este trabajo.] 
Nombre de la tarea o proyecto: 
Año: 
Lugar: 
Contratante: 
Principales características del proyecto: 
Actividades desempeñadas: 

 
11. Certificación: 

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi conocimiento y mi entender, este currículo describe 
correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración 
voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o destitución, si ya estoy contratado.  

 
_______________________________________   Fecha: _________________ 
              [Firma del Consultor]           Día / Mes / Año 
 
______________________________________________  
[Firma del Gerente de la Empresa/ Sello de la Empresa] 
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FORMULARIO TEC- 5 
EQUIPO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA  

 
El oferente declara que la siguiente información, sobre la existencia de equipo necesario para 
realizar la construcción de la obra (definir en cada proceso), refleja el detalle del equipo que el 
oferente pone a disposición para realizar la misma y en caso de no poseerla presenta la 
constancia de intención de arrendamiento por parte de la(s) casa(s) comercial(es) de reconocida 
solvencia y credibilidad. 
 

Ítem Cantidad 
Solicitada Tipo, Modelo & Fabricación del Equipo Año de 

Fabricación 
Estado 
Actual 

(*) Propio (P) 
o 

Alquilado (A) 

Especificación 
de Potencia 

Capacidad 
(Tn. O m3) 

1 2 Maquinas de perforación      

2 2 Equipos para la instalación de tubería 
para inclinómetro      

3 2 Equipo de topografía (Estación Total 
y accesorios)      

4 2 Equipo de Refracción sísmica      

5 1 

Equipo de laboratorio de suelo de 
los diferentes ensayos 
(granulometría, densidad aparente, 
Triaxial, SPT) 

     

6 1 Mezcladora de concreto de dos bolsas      

7 1 Vibrador de concreto      

Presentar documentación que acredite la propiedad del equipo. 
 
(*) En caso de equipo alquilado, presentar compromiso de disponibilidad por parte del propietario de dichos 
equipos. 
 
Las copias de los documentos que acrediten la propiedad o notas de compromiso de alquiler de equipo deberán 
estar autenticadas ante Notario Público.  
 
El Comité Ejecutivo para la Licitación  se reserva el derecho de confirmar esta información y en caso de no poder 
realizar la comprobación correspondiente,  la misma no será considerada en la evaluación. 

 
Oferente: (indicar nombre completo del oferente)   
Nombre: (indicar el nombre completo  de la persona que firma la propuesta) 
Cargo: (del firmante) 
Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 
Fecha: (día, mes y año en que se firma la Propuesta) 
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FORMULARIO  TEC-6 
ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

 
En este formulario el oferente describirá la Organización Administrativa y Técnica que  pretende 
implementar durante el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta las funciones y tareas 
principales a realizar con el personal propuesto, equipo técnico y respaldado mediante 
organigramas claros y precisos.  
 
A. Organización Técnica: Deberá presentar un Organigrama en el cual se indiquen los niveles de 
mando en el  equipo y la relación con El Organismos Ejecutor, en él se debe definir claramente 
el personal clave, técnico y de campo que estarán directamente asignado al proyecto, así como 
el personal de apoyo a los mismos. Se debe anexar la descripción de las funciones y/o tareas 
principales del personal. La información aquí descrita deberá estar directamente relacionada 
con la información proporcionada en el Formulario TEC-4. 
 
B. Organización Administrativa: Deberá presentar un Organigrama en el cual se indiquen los 
niveles de mando para coordinar el trabajo administrativo y su relación con El Organismo 
Ejecutor, así como su apoyo al grupo de especialistas y técnicos que estarán directamente en los 
trabajos de construcción, se debe describir las actividades y/o tareas a ejecutar en cada uno de 
los niveles. 
 
 
 
Oferente: (indicar nombre completo del oferente) 
 
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
 
Cargo: (del firmante) 
 
Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 
 
Fecha: (día, mes y año en que se firma la Propuesta) 
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FORMULARIO  TEC-7 
SUB-CONTRATISTAS PREVISTO (SI APLICA) 

 
 

En caso de sub-contrataciones, el oferente deberá llenar el siguiente formulario y anexar para cada sub-
contratista la información siguiente. 

 
Nombre del 

Sub-Contratista 
Secciones de la Obra a  

Sub-Contratar 
Dirección, Física, Telefónica y 

Electrónica del Sub-Contratista 
Porcentaje a 
Subcontratar 

    

    

    

 

Sub-Contratista: 

Nombre: (indicar el nombre completo  del representante del subcontratista) 

Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 

 

Oferente:  

Nombre: (indicar el nombre completo  de la persona que firma la propuesta) 

Cargo: (del firmante) 

Firma: (firma  de la persona que firma la propuesta) 

Fecha: (día, mes y año en que se firma la Propuesta) 
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FORMULARIO  ECO-1. 

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 
Fecha: ______de _____________del _________           
            
                                  
Señores (nombre del Organismo Ejecutor y/o Prestatario/Beneficiario) 
Nombre del Proyecto y Número de Licitación 
 
De conformidad con la documentación recibida para presentar la oferta del Proyecto de  (indicar el 
nombre de la licitación), nosotros (compañía / consorcio):____________________________ 
__________________________________ ofrecemos llevar a cabo la ejecución de las provisión de 
bienes/servicos (definir el fin de la propuesta) mediante un contrato tipo (indicar la modalidad de 
contrato),  por una suma cerrada total de ______________________________________ (Escribir el 
monto en números y letras)  Dólares de los Estados Unidos de América.  
 
Nuestra Oferta permanecerá vigente por (indicar el número de días) días calendario a partir de la fecha 
de presentación de la propuesta. 
 
En caso ser elegido como el contratista de la obra y/o suministro de bienes (definir en cada proceso),  nos 
comprometemos a desarrollar el Cronograma de Ejecución propuesto y cumplir con todos los alcances solicitados 
en las Cláusulas del Contrato,  de acuerdo a los Requerimientos Técnicos del Organismo Ejecutor, Planos, Estudios,  
Instrucciones de la presente Licitación y cualquier aclaración o adición emitida para el presente proyecto. 
 
Será nuestro compromiso presentar las garantías que se establecen en el Documento Base de la 
Licitación en el plazo y términos requeridos. 
 
Entendemos y aceptamos que el Contratante no está obligado a aceptar la oferta más baja o cualquier 
oferta que puedan recibir. 
 
Atentamente, 
 

Oferente:  (indicar nombre completo del oferente) 

Nombre:  (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta) 

Cargo:   (del firmante) 

Firma:  (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 

Fecha:   (día, mes y año en que se firma la Propuesta) 

 
La firma del representante legal debe ser  autenticada ante Notario (En caso de autenticarse por 
Notario Extranjero debe ser apostillado)  
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FORMULARIO  ECO- 2. 
OFERTA ECONÓMICA 

LISTA ESTIMADA DE CANTIDADES 

 
La Oferta Económica debe reflejar el presupuesto total estimado por el oferente, indicando los 
lotes en caso que la licitación así lo establezca. 
 
 

LISTA ESTIMADA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS UNITARIOS 
 

No. Descripción Unidad Cantidad P. U. 
(Lps.) 

Total 
(Lps.) 

   
  

 
Tabla No. ERT-11 Suministro de Bienes y Servicios para La Guillén 

1.0 
Levantamiento topográfico con estación total y la elaboración 
de planos de forma impresa y digital (formato Auto CAD) a 
criterio del geólogo y consensuada con el supervisor. 

Hectáreas 4.0 
  

2.0 Pruebas de Refracción Sísmica (ASTM D 5777). Ensayos 3.0   

3.0 
Perforación a rotación con extracción de núcleos para instalar 
tubería para inclinómetro de 85 mm Metros 140.0 

  

4.0 Análisis físico del suelo a través de ensayos:       

4.a Triaxial (ASTM D 2850) Ensayos 5.0   

4.b Densidad Aparente (ASTM D 1556) Ensayos 5.0   

4.c SPT (ASTM D 1586) Ensayos 5.0   

4.d Granulometría (ASTM D 2487) Ensayos 5.0   

5.0 
Suministro e instalación de tubería para inclinómetro de 85 
mm con accesorios. Metros 60.0   

6.0 
Monitoreo a profundidad de la deformación en la tubería para 
inclinómetro instalada. 

Monitoreo 
Inicial 1.0 

  

7.0 
Monitoreo a profundidad de la deformación en la tubería para 
inclinómetro instalada (a conveniencia de la AMDC). Mes 12.0 

  

8.0 
Suministro e instalación de piezómetro de cuerda vibrante, 
para soportar una presión de 50 PSI, fijada en la tubería para 
piezómetro. 

Unidad 3.0 
  

9.0 
Suministro e instalación de equipo de transmisión en tiempo 
real de datos registrados por piezómetro. Unidad 1.0 

  

10.0 
Contrato y recibo del pago del servicio de transmisión de 
datos de los piezómetros por un periodo de dos años Global 1.0 

  

11.0 Construcción de caseta de transmisión de bloque (ver planos) Unidad 1.0   
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No. Descripción Unidad Cantidad P. U. 
(Lps.) 

Total 
(Lps.) 

   
  

12.0 
Construcción de caja de inspección y protección de bloque 
(ver planos) Unidad 7.0   

13.0 
Suministro e instalación de pluviómetro y barómetro con sus 
accesorios. Unidad 1.0   

14.0 
Suministro e instalación de equipo de transmisión en tiempo 
real de datos registrados por el pluviómetro y el barómetro. Unidad 1.0 

  

15.0 
Contrato y recibo del pago del servicio de transmisión de 
datos del pluviómetro y el barómetro por un periodo de dos 
años 

Global 1.0 
  

16.0 
Fabricación e instalación de mingos de concreto 1:2:2 de 
sección de 0.25X0.25 m o Ø=0.25 m y h=0.30 m, varilla No. 3, l 
= 0.50 m, según esquema. 

Unidad 8.0 
  

17.0 
Umbrales para estados de alerta y plano de ruptura a través 
del análisis de estabilidad global con varios factores de 
seguridad, incluyendo FS=1.4 

Global 1.0 
  

18.0 
Monitoreo del movimiento superficial de los 8 mingos 
instalados a través de Red de Monitoreo Geodésico (Estación 
Total, precisión 2”) 

Monitoreo 
Inicial 1.0 

  

19.0 
Traslado de dos puntos geográficos, en lugares estables con 
sistema GPS de precisión sub-centímetro. Puntos 2.0 

  

20.0 
Monitoreo del movimiento superficial de los 8 mingos 
instalados a través de Red de Monitoreo Geodésico, usando 
Estación Total (a consideración de la AMDC, precisión 2”) 

Monitoreo 
mensual 12.0 

  

21.0 Extensómetro de suelo con panel para gráfico de movimiento Unidad 1.0   

22.0 Inclinómetro tipo tensiógrafo Unidad 1.0   

23.0 
Rótulo metálico grande de 6’X4’, empotrado, hsuelo=2.00 a 3.00 
metros. Unidad 1.0 

  

 
Tabla No. ERT-12 Suministro de Bienes y Servicios para La Canaán  

 

  

1.0 
Levantamiento topográfico con estación total y la elaboración 
de planos de forma impresa y digital (formato Auto CAD) a 
criterio del geólogo y consensuada con el supervisor. 

Hectáreas 7.0 

  

2.0 Pruebas de Refracción Sísmica (ASTM D 5777) Ensayos 3.0   

3.0 
Perforación a rotación con extracción de núcleos para instalar 
tubería para inclinómetro de 85 mm Metros 100.0 

  

4.0 Análisis físico del suelo a través de ensayos:       

4.a Triaxial (ASTM D 2850) Ensayos 4.0   

4.b Densidad Aparente (ASTM D 1556) Ensayos 4.0   

4.c SPT (ASTM D 1586) Ensayos 4.0   

4.d Granulometría (ASTM D 2487) Ensayos 4.0   

5.0 
Suministro e instalación de tubería para inclinómetro de 85 
mm con accesorios. Metros 20.0   
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No. Descripción Unidad Cantidad P. U. 
(Lps.) 

Total 
(Lps.) 

   
  

6.0 
Monitoreo a profundidad de la deformación en la tubería para 
inclinómetro instalada. 

Monitoreo 
Inicial 1.0 

  

7.0 
Monitoreo a profundidad de la deformación en la tubería para 
inclinómetro instalada (a conveniencia de la AMDC). Mes 12.0 

  

8.0 
Suministro e instalación de piezómetro de cuerda vibrante, 
para soportar una presión de 50 PSI, fijada en la tubería para 
piezómetro. 

Unidad 3.0 
  

9.0 
Suministro e instalación de equipo de transmisión en tiempo 
real de datos registrados por piezómetro. Unidad 1.0 

  

10.0 
Contrato y recibo del pago del servicio de transmisión de 
datos de los piezómetros por un periodo de dos años Global 1.0 

  

11.0 Construcción de caseta de transmisión de bloque (ver planos) Unidad 1.0   

12.0 
Construcción de caja de inspección y protección de bloque 
(ver planos) Unidad 5.0   

13.0 
Fabricación e instalación de mingos de concreto 1:2:2 de 
sección de 0.25X0.25 m o Ø=0.25 m y h=0.30 m, varilla No. 3, l 
= 0.50 m, según esquema. 

Unidad 8.0 
  

14.0 
Umbrales para estados de alerta y plano de ruptura a través 
del análisis de estabilidad global con varios factores de 
seguridad, incluyendo FS=1.4 

Global 1.0 
  

15.0 
Monitoreo del movimiento superficial de los 8 mingos 
instalados a través de Red de Monitoreo Geodésico (Estación 
Total, precisión 2”) 

Monitoreo 
Inicial 1.0 

  

16.0 
Traslado de dos puntos geográficos, en lugares estables con 
sistema GPS de precisión sub-centímetro. Puntos 2.0 

  

17.0 
Monitoreo del movimiento superficial de los 8 mingos 
instalados a través de Red de Monitoreo Geodésico, usando 
Estación Total (a consideración de la AMDC, precisión 2”) 

Monitoreo 
mensual 12.0 

  

18.0 Extensómetro de suelo con panel para gráfico de movimiento Unidad 1.0   

19.0 Inclinómetro tipo tensiógrafo Unidad 1.0   

20.0 
Rótulo metálico grande de 6’X4’, empotrado, hsuelo=2.00 a 
3.00 metros. 

Unidad 1.0 
  

 
Tabla No. ERT-13 Suministro de Bienes y Servicios para La Cabaña 

1.0 
Levantamiento topográfico con estación total y la elaboración 
de planos de forma impresa y digital (formato Auto CAD) a 
criterio del geólogo y consensuada con el supervisor. 

Hectáreas 8.0 

  

2.0 Pruebas de Refracción Sísmica (ASTM D 5777) Ensayos 3.0   

3.0 
Perforación a rotación con extracción de núcleos para instalar 
tubería para inclinómetro de 85 mm Metros 100.0 

  

4.0 Análisis físico del suelo a través de ensayos:       
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4.a Triaxial (ASTM D 2850) Ensayos 4.0   

4.b Densidad Aparente (ASTM D 1556) Ensayos 4.0   

4.c SPT (ASTM D 1586) Ensayos 4.0   

4.d Granulometría (ASTM D 2487) Ensayos 4.0   

5.0 
Suministro e instalación de tubería para inclinómetro de 85 
mm con accesorios. Metros 40.0 

  

6.0 
Monitoreo a profundidad de la deformación en la tubería para 
inclinómetro instalada. 

Monitoreo 
Inicial 1.0 

  

7.0 
Monitoreo a profundidad de la deformación en la tubería para 
inclinómetro instalada (a conveniencia de la AMDC). Mes 12.0 

  

8.0 
Suministro e instalación de piezómetro de cuerda vibrante, 
para soportar una presión de 50 PSI, fijada en la tubería para 
piezómetro. 

Unidad 2.0 
  

9.0 
Suministro e instalación de equipo de transmisión en tiempo 
real de datos registrados por piezómetro. Unidad 1.0 

  

10.0 
Contrato y recibo del pago del servicio de transmisión de 
datos de los piezómetros por un periodo de dos años Global 1.0 

  

11.0 Construcción de caseta de transmisión de bloque (ver planos) Unidad 1.0   

12.0 
Construcción de caja de inspección y protección de bloque 
(ver planos) Unidad 5.0   

13.0 
Suministro e instalación de pluviómetro y barómetro con sus 
accesorios. Unidad 1.0   

14.0 
Suministro e instalación de equipo de transmisión en tiempo 
real de datos registrados por el pluviómetro y el barómetro. Unidad 1.0 

  

15.0 
Contrato y recibo del pago del servicio de transmisión de 
datos del pluviómetro y el barómetro por un periodo de dos 
años 

Global 1.0 
  

16.0 
Fabricación e instalación de mingos de concreto 1:2:2 de 
sección de 0.25X0.25 m o Ø=0.25 m y h=0.30 m, varilla No. 3, l 
= 0.50 m, según esquema. 

Unidad 8.0 
  

17.0 
Umbrales para estados de alerta y plano de ruptura a través 
del análisis de estabilidad global con varios factores de 
seguridad, incluyendo FS=1.4 

Global 1.0 
  

18.0 
Monitoreo del movimiento superficial de los 8 mingos 
instalados a través de Red de Monitoreo Geodésico (Estación 
Total, precisión 2”) 

Monitoreo 
Inicial 1.0 

  

19.0 
Traslado de dos puntos geográficos, en lugares estables con 
sistema GPS de precisión sub-centímetro. Puntos 2.0 

  

20.0 
Monitoreo del movimiento superficial de los 8 mingos 
instalados a través de Red de Monitoreo Geodésico, usando 
Estación Total (a consideración de la AMDC, precisión 2”) 

Monitoreo 
mensual 12.0 
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21.0 Extensómetro de suelo con panel para gráfico de movimiento Unidad 1.0 
  

22.0 Inclinómetro tipo tensiógrafo Unidad 1.0   

23.0 
Rótulo metálico grande de 6’X4’, empotrado, hsuelo=2.00 a 3.00 
metros. Unidad 1.0 

  

 
Tabla No. ERT-14 Suministro de Bienes y Servicios para La Flor 1 

1.0 
Levantamiento topográfico con estación total y la elaboración 
de planos de forma impresa y digital (formato Auto CAD) a 
criterio del geólogo y consensuada con el supervisor. 

Hectáreas 2.0 
  

2.0 Pruebas de Refracción Sísmica (ASTM D 5777) Ensayos 3.0   

3.0 
Perforación a rotación con extracción de núcleos para instalar 
tubería para inclinómetro de 85 mm Metros 100.0 

  

4.0 Análisis físico del suelo a través de ensayos:       

4.a Triaxial (ASTM D 2850) Ensayos 4.0   

4.b Densidad Aparente (ASTM D 1556) Ensayos 4.0   

4.c SPT (ASTM D 1586) Ensayos 4.0   

4.d Granulometría (ASTM D 2487) Ensayos 4.0   

5.0 
Suministro e instalación de tubería para inclinómetro de 85 
mm con accesorios. Metros 20.0 

  

6.0 
Monitoreo a profundidad de la deformación en la tubería para 
inclinómetro instalada. 

Monitoreo 
Inicial 1.0 

  

7.0 
Monitoreo a profundidad de la deformación en la tubería para 
inclinómetro instalada (a conveniencia de la AMDC). Mes 12.0 

  

8.0 
Suministro e instalación de piezómetro de cuerda vibrante, 
para soportar una presión de 50 PSI, fijada en la tubería para 
piezómetro. 

Unidad 3.0 
  

9.0 
Suministro e instalación de equipo de transmisión en tiempo 
real de datos registrados por piezómetro. Unidad 1.0 

  

10.0 
Contrato y recibo del pago del servicio de transmisión de 
datos de los piezómetros por un periodo de dos años Global 1.0 

  

11.0 Construcción de caseta de transmisión de bloque (ver planos) Unidad 1.0   

12.0 
Construcción de caja de inspección y protección de bloque 
(ver planos) Unidad 5.0   

13.0 
Suministro e instalación de pluviómetro y barómetro con sus 
accesorios. Unidad 1.0   

14.0 
Suministro e instalación de equipo de transmisión en tiempo 
real de datos registrados por el pluviómetro y el barómetro. Unidad 1.0 
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15.0 
Contrato y recibo del pago del servicio de transmisión de 
datos del pluviómetro y el barómetro por un periodo de dos 
años 

Global 1.0 
  

16.0 
Fabricación e instalación de mingos de concreto 1:2:2 de 
sección de 0.25X0.25 m o Ø=0.25 m y h=0.30 m, varilla No. 3, l 
= 0.50 m, según esquema. 

Unidad 8.0 
  

17.0 
Umbrales para estados de alerta y plano de ruptura a través 
del análisis de estabilidad global con varios factores de 
seguridad, incluyendo FS=1.4 

Global 1.0 
  

18.0 
Monitoreo del movimiento superficial de los 8 mingos 
instalados a través de Red de Monitoreo Geodésico (Estación 
Total, precisión 2”) 

Monitoreo 
Inicial 1.0 

  

19.0 
Traslado de dos puntos geográficos, en lugares estables con 
sistema GPS de precisión sub-centímetro. Puntos 2.0 

  

20.0 
Monitoreo del movimiento superficial de los 8 mingos 
instalados a través de Red de Monitoreo Geodésico, usando 
Estación Total (a consideración de la AMDC, precisión 2”) 

Monitoreo 
mensual 12.0 

  

21.0 Extensómetro de suelo con panel para gráfico de movimiento Unidad 1.0   

22.0 Inclinómetro tipo tensiógrafo Unidad 1.0   

23.0 
Rótulo metálico grande de 6’X4’, empotrado, hsuelo=2.00 a 3.00 
metros. Unidad 1.0 

  

 
Tabla No. ERT-15 Suministro de Bienes y Servicios para La Obrera 

1.0 
Levantamiento topográfico con estación total y la elaboración 
de planos de forma impresa y digital (formato Auto CAD) a 
criterio del geólogo y consensuada con el supervisor. 

Hectáreas 3.8 

  

2.0 Pruebas de Refracción Sísmica (ASTM D 5777) Ensayos 3.0   

3.0 
Perforación a rotación con extracción de núcleos para instalar 
tubería para inclinómetro de 85 mm Metros 140.0 

  

4.0 Análisis físico del suelo a través de ensayos:       

4.a Triaxial (ASTM D 2850) Ensayos 5.0   

4.b Densidad Aparente (ASTM D 1556) Ensayos 5.0   

4.c SPT (ASTM D 1586) Ensayos 5.0   

4.d Granulometría (ASTM D 2487) Ensayos 5.0   

5.0 
Suministro e instalación de tubería para inclinómetro de 85 
mm con accesorios. Metros 60.0 

  

6.0 
Monitoreo a profundidad de la deformación en la tubería para 
inclinómetro instalada. 

Monitoreo 
Inicial 1.0 

  

7.0 
Monitoreo a profundidad de la deformación en la tubería para 
inclinómetro instalada (a conveniencia de la AMDC). Mes 12.0 
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8.0 
Suministro e instalación de piezómetro de cuerda vibrante, 
para soportar una presión de 50 PSI, fijada en la tubería para 
piezómetro. 

Unidad 3.0 
  

9.0 
Suministro e instalación de equipo de transmisión en tiempo 
real de datos registrados por piezómetro. Unidad 1.0 

  

10.0 
Contrato y recibo del pago del servicio de transmisión de 
datos de los piezómetros por un periodo de dos años Global 1.0 

  

11.0 Construcción de caseta de transmisión de bloque (ver planos) Unidad 1.0   

12.0 
Construcción de caja de inspección y protección de bloque 
(ver planos) Unidad 7.0   

13.0 
Fabricación e instalación de mingos de concreto 1:2:2 de 
sección de 0.25X0.25 m o Ø=0.25 m y h=0.30 m, varilla No. 3, l 
= 0.50 m, según esquema. 

Unidad 8.0 
  

14.0 
Umbrales para estados de alerta y plano de ruptura a través 
del análisis de estabilidad global con varios factores de 
seguridad, incluyendo FS=1.4 

Global 1.0 
  

15.0 
Monitoreo del movimiento superficial de los 8 mingos 
instalados a través de Red de Monitoreo Geodésico (Estación 
Total, precisión 2”) 

Monitoreo 
Inicial 1.0 

  

16.0 
Traslado de dos puntos geográficos, en lugares estables con 
sistema GPS de precisión sub-centímetro. Puntos 2.0 

  

17.0 
Monitoreo del movimiento superficial de los 8 mingos 
instalados a través de Red de Monitoreo Geodésico, usando 
Estación Total (a consideración de la AMDC, precisión 2”) 

Monitoreo 
mensual 12.0 

  

18.0 Extensómetro de suelo con panel para gráfico de movimiento Unidad 1.0   

19.0 Inclinómetro tipo tensiógrafo Unidad 1.0   

20.0 
Rótulo metálico grande de 6’X4’, empotrado, hsuelo=2.00 a 3.00 
metros. Unidad 1.0 

  

 
Tabla No. ERT-15 Suministro de Bienes y Servicios para La Ulloa 

1.0 
Levantamiento topográfico con estación total y la elaboración 
de planos de forma impresa y digital (formato Auto CAD) a 
criterio del geólogo y consensuada con el supervisor. 

Hectáreas 10.7 

  

2.0 Pruebas de Refracción Sísmica (ASTM D 5777) Ensayos 5.0   

3.0 
Perforación a rotación con extracción de núcleos para instalar 
tubería para inclinómetro de 85 mm Metros 480.0 

  

4.0 Análisis físico del suelo a través de ensayos:       

4.a Triaxial (ASTM D 2850) Ensayos 6.0   

4.b Densidad Aparente (ASTM D 1556) Ensayos 6.0   

4.c SPT (ASTM D 1586) Ensayos 6.0   
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4.d Granulometría (ASTM D 2487) Ensayos 6.0   

5.0 
Suministro e instalación de tubería para inclinómetro de 85 
mm con accesorios. Metros 180.0   

6.0 
Monitoreo a profundidad de la deformación en la tubería para 
inclinómetro instalada. 

Monitoreo 
Inicial 1.0 

  

7.0 
Monitoreo a profundidad de la deformación en la tubería para 
inclinómetro instalada (a conveniencia de la AMDC). Mes 12.0 

  

8.0 
Suministro e instalación de piezómetro de cuerda vibrante, 
para soportar una presión de 50 PSI, fijada en la tubería para 
piezómetro. 

Unidad 4.0 
  

9.0 
Suministro e instalación de equipo de transmisión en tiempo 
real de datos registrados por piezómetro. Unidad 2.0 

  

10.0 
Contrato y recibo del pago del servicio de transmisión de 
datos de los piezómetros por un periodo de dos años Global 1.0 

  

11.0 Construcción de caseta de transmisión de bloque (ver planos) Unidad 2.0   

12.0 
Construcción de caja de inspección y protección de bloque 
(ver planos) Unidad 8.0   

13.0 
Suministro e instalación de pluviómetro y barómetro con sus 
accesorios. Unidad 1.0 

  

14.0 
Fabricación e instalación de mingos de concreto 1:2:2 de 
sección de 0.25X0.25 m o Ø=0.25 m y h=0.30 m, varilla No. 3, l 
= 0.50 m, según esquema. 

Unidad 12.0 
  

15.0 
Umbrales para estados de alerta y plano de ruptura a través 
del análisis de estabilidad global con varios factores de 
seguridad, incluyendo FS=1.4 

Global 1.0 
  

16.0 
Monitoreo del movimiento superficial de los 8 mingos 
instalados a través de Red de Monitoreo Geodésico (Estación 
Total, precisión 2”) 

Monitoreo 
Inicial 1.0 

  

17.0 
Traslado de dos puntos geográficos, en lugares estables con 
sistema GPS de precisión sub-centímetro. Puntos 2.0 

  

18.0 
Monitoreo del movimiento superficial de los 8 mingos 
instalados a través de Red de Monitoreo Geodésico, usando 
Estación Total (a consideración de la AMDC, precisión 2”) 

Monitoreo 
mensual 12.0 

  

19.0 Extensómetro de suelo con panel para gráfico de movimiento Unidad 1.0   

20.0 Inclinómetro tipo tensiógrafo Unidad 1.0   

21.0 
Rótulo metálico grande de 6’X4’, empotrado, hsuelo=2.00 a 3.00 
metros. Unidad 1.0 

  

 
Tabla No. ERT-17 Suministro de Bienes y Servicios para El CODEM-DC/UMGIR/Programa Mitigación 

1.0 
Suministro de inclinómetro portátil con accesorios (colectora, 
cable, carrete, etc.) Unidad 2.0 

  

2.0 
Polea para inclinómetros que se pueda instalar en la tubería 
de 85.0 mm. Unidad 4.0 
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3.0 Cable de transmisión de datos del piezómetro Metros 5400.0   

4.0 Accesorios de conexión Unidad 500.0   

5.0 

Suministro e instalación de programa informático para: 
decodificar, procesar, almacenar, graficar y analizar los datos  
registrados por el inclinómetro, compatible con Windows 7 y 
Windows 8. 

Licencias 3.0 

  

6.0 
Suministro e instalación de programa de modelación de 
estabilidad de laderas (según especificaciones). Licencia 3.0 

  

7.0 

Suministro e instalación de programa informático para: 
decodificar, procesar, almacenar, graficar y analizar los datos  
registrados por el piezómetro de cuerda vibrante, compatible 
con Windows 7 y Windows 8. 

Licencias 3.0 

  

8.0 

Suministro e instalación de programa informático para: 
decodificar, procesar, almacenar, graficar y analizar los datos  
registrados por el pluviómetro y el barómetro, compatible con 
Windows 7 y Windows 8. 

Licencias 3.0 

  

9.0 

Suministro e instalación del paquete Office 365 Hogar (para 5 
equipos de PC, 5 tabletas, 5 teléfonos) conteniendo los 
programas Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, 
Publisher, Access, 1 TB de almacenamiento en One Drive por 
usuario y 60 minutos en llamadas a través de skipe por mes. 

Licencias 2.0 

  

10.0 
Suministro e instalación del programa antivirus Kaspersky 
Total Securuty Multi-Device para 5 computadoras y una 
duración de la licencia de dos años. 

Licencias 2.0 
  

11.0 

Umbrales de estados de alerta y planos de ruptura, mediante 
el análisis de estabilidad global en diferentes escenarios, de 15 
bloques de deslizamiento no priorizados (presentar informes y 
memoria de cálculo). 

Global 1.0 

  

12.0 

Informe (un original, una copia y una copia en digital) del 
análisis de los resultados obtenidos de los datos registrados 
por los instrumentos (forma manual y forma automática) 
conteniendo conclusiones y recomendaciones. 

Mes 12.0 

  

13.0 
Suministro e instalación de equipo de recepción de 
información transmitida por equipo vía GPRS Global 1.0 

  

14.0 
Suministro e instalación de computadora de escritorio (12 GB 
RAM, 2 TB, Intel Core i7) Unidad 6.0 

  

15.0 
Suministro e instalación de computadora portátil (12 GB Ram, 
1 TB, Intel Core i7) Unidad 4.0 

  

16.0 Suministro e instalación de disco duro externo de 2 TB Unidad 5.0   

17.0 Suministro e instalación de UPS Unidad 6.0    

18.0 
Suministro y configuración de impresora multifuncional, a 
colores y sistema de flujo continuo. Unidad 2.0   

19.0 
Suministro y configuración de impresora multifuncional, a 
color, laser, que imprima tamaño tabloide  Unidad 3.0   
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20.0 
Suministro de radio de comunicación portátil VHF, tal como se 
establece en la Sección VI “Especificaciones”.  Unidad 7.0   

21.0 
Suministro e instalación de sirenas, tal como se establece en la 
Sección VI “Especificaciones”.  Unidad 7.0   

22.0 
Mantenimiento preventivo mensual del equipo e 
instrumentos adquiridos durante la vigencia de la garantía de 
calidad adicional (a conveniencia de la AMDC). 

Mes 12.0 
  

23.0 

Elaboración y reproducción de un manual (es) practico (s) del 
uso adecuado de los instrumentos y equipo adquirido (40 
ejemplares), tales como se establece en la Sección VI 
“Especificaciones”. 

Global 1.0 

  

24.0 
Capacitación de los temas contenidos en el manual (es) del 
numeral anterior (12) a 30 personas designadas por la AMDC. Global 1.0 

  

25.0 
Garantía de calidad de los instrumentos y equipo suministrado 
por un año adicional (en caso de requerirse) Global 1.0 

  

26.0 Piezómetro manual Unidad 1.0   

27.0 Rótulo metálico móvil de 6’X3’, h=1.50 m. Unidad 2.0   

28.0 Scanner  Unidad 3.0   

29.0 Implementos de trabajo (chaleco, guante, casco, mascarilla) Juego 10.0   

TOTAL DE LA OFERTA (LEMPIRAS) =   

 
Detalle de la Construcción de la Caseta de Seguridad 

No. Descripción Unidad Cantidad P. U. 
(Lps.) 

Total 
(Lps.) 

      

1.0 Trazado y marcado m 5.80   

2.0 Excavación terreno semiduro m3 1.01   

3.0 
Cimentación de mampostería (mortero 1:4, 0.40x0.60 
m), Piedra-Mortero: 70-30%, cama de arena e=0.05 m. m3 1.01 

  

4.0 
Solera inferior (concreto 1:2:2, de 0.20X0.20 m, 4 No. 4, 
No. 3 @ 0.20 m) m 4.20 

  

5.0 
Pared de bloque de 0.20X0.20X0.40 m (1 var. # 3 @ 
0.60 m, horizontal y vertical) m2 6.47 

  

6.0 
Solera intermedia (concreto 1:2:2, de 0.10X0.20 m, 2 
No. 4, No. 3 @ 0.15 m) m 0.80 

  

7.0 
Solera intermedia (concreto 1:2:2, de 0.15X0.20 m, 2 
No. 4, No. 3 @ 0.15 m) m 3.40 

  

8.0 
Castillo (concreto 1:2:2, de 0.20X0.20 m, 4 No. 4, No. 3 
@ 0.20 m) m 11.68 
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No. Descripción Unidad Cantidad P. U. 
(Lps.) 

Total 
(Lps.) 

      

9.0 Repello con mortero 1:4, e=0.02 m m2 22.13   

10.0 Pulido, mezcla 1:3, e=0.005 m m2 0.00   

11.0 
Losa superior (e = 0.07 m y e = 0.08 m, Δ = 0.01 m, 
concreto 1:2:2, Var. No. 4 @ 0.15 a/s, con corta agua) m2 2.40 

  

12.0 
Ventana metálica (ángulo 1”X1”X1/4”, 0.80X0.35 m, 
lámina perforada) Unidad 2.00 

  

13.0 
Ventana metálica (ángulo 1”X1”X1/4”, 0.90X0.35 m, 
lámina perforada) Unidad 2.00 

  

14.0 Confiteado, mortero 1:4 m2 0.00   

15.0 
Puerta metálica 1.00 X 2.10 m, con llavín, troquelada, 
dos portacandados fabricados con varilla de 1/2”. Unidad 1.00 

  

16.0 Relleno con material selecto, incluye acarreo m3 0.14   

17.0 Piso de concreto  pobre 1:2:2, e = 0.05 m m2 0.88   

   TOTAL =   

 
Detalle de la Construcción de la Caja de Inspección y Protección 

No. Descripción Unidad Cantidad P. U. 
(Lps.) 

Total 
(Lps.) 

      

1.0 Trazado y marcado m 4.80   

2.0 Excavación terreno semiduro m3 0.44   

3.0 Cimentación de mampostería (mortero 1:4, 0.30x0.40 
m), Piedra-Mortero: 60-40%, cama de arena e=0.05 m. m3 0.44   

4.0 Solera inferior (concreto 1:2:4, de 0.20X0.15 m, 3 No. 
3, No. 2 @ 0.20 m) m 3.60   

5.0 Pared de bloque de 0.40X0.20X0.10 m (1 var. # 4 @ 
0.50 m, horizontal y vertical) m2 2.80   

6.0 Solera superior (concreto 1:2:4, de 0.20X0.15 m, 3 No. 
3, No. 2 @ 0.20 m) m 3.60   

7.0 Tapadera metálica 1.00 X 1.00 m, dos portacandados 
fabricados con varilla de 1/2”. 

Unida
d 1.00   

8.0 Relleno con material selecto compactado, e=0.10 m m3 0.07   

9.0 Piso de concreto pobre, 1:2:4, e=0.05 m m3 0.04   

10.0 Armado en esquinas 3 # 3 y # 2 @ 0.20 m m 4.00   

   TOTAL =   
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FORMULARIO ECO- 2.1  
FORMATO FICHAS DE PRECIOS UNITARIOS  

 

 
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 

       FORMATO FICHA DE PRECIOS UNITARIOS 

       No
. DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD  DESPERDICIO 

P.U
. 

TOTA
L 

MATERIALES 
1 CONCRETO PREMEZCLADO M3 

    2 MADERA  PT 
    3 AGUA M3 
    4 CURADOR DE CONCRETO GL 
    SUMATORIA 0.00 

MANO DE OBRA 
6 CAPATAZ JDR                 0.31  

  
0.00 

7 CARPINTERO JDR                 1.43  
  

0.00 
8 ALBAÑIL JDR                 1.55  

  
0.00 

9 AYUDANTE JDR                 1.23  
  

0.00 
SUMATORIA 0.00 

HERRAMIENTO Y EQUIPO 
12 VIBRADOR  CONCRETO HR 

    14 HERRAMIENTA MENOR (% MO) 
    SUMATORIA 0.00 

COSTO DIRECTO (SUMATORIA DE MATERIALES + MANO DE OBRA  + HERRAMIENTAS Y 
EQUIPO) 0.00 

COSTO INDIRECTO (% ADMINISTRACIÓN + UTILIDAD) 0.00 

 
0.00 

PRECIO UNITARIO 0.00 

       * Modelo de las fichas, con lo mínimo que deben contener.   
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FORMULARIO ECO-3 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

 
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO 

 
 
GARANTÍA / FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No. __________________________ 
 
FECHA DE EMISION: ___________________________________________________________ 
 
AFIANZADO/GARANTIZADO: ___________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN Y TELÉFONO: _______________________________________________________ 
 
Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar que 
el Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, 
CUMPLIRÁ cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en 
el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecución 
del Proyecto: “_____________________________” ubicado en 
___________________________________________________________________________.  
 
SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA: ______________________________________________ 
 
VIGENCIA DE: ______________________________ HASTA: ___________________________ 
 
BENEFICIARIO: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 
CLÁUSULA OBLIGATORIA: 
 “ESTA GARANTÍA SERÁ EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 
DEL DISTRITO CENTRAL, SIN NECESIDAD DE TRÁMITES PREVIOS AL MISMO, MÁS QUE UNA 
SIMPLE NOTA DE INCUMPLIMIENTO “ 
 
En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _________________, 
Municipio de ___________________, a los _______ del mes de _______ del año 
_____________.  
 
 

_______________________________ 
FIRMA AUTORIZADA 

 
Cualquier disposición o cláusula que contravenga la cláusula obligatoria  será nula y podrá ser 
motivo de rechazo de la garantía. 
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FORMULARIO ECO - 4: 
GARANTÍA POR PAGO DE ANTICIPO 

 
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO 

 
GARANTÍA / FIANZA POR PAGO DE ANTICIPO No. __________________________________ 
 
FECHA DE EMISIÓN: ___________________________________________________________  
 
AFIANZADO/GARANTIZADO: ___________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN Y TELÉFONO: _______________________________________________________ 
 
Fianza / Garantía a favor de ______________________________________________, para 
garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertirá el monto del ANTICIPO recibido del 
Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado 
y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: “______________________” ubicado en 
_____________________________________. Dicho contrato en lo procedente se considerará 
como parte de la presente póliza.  
 
SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA: ______________________________________________ 
 
VIGENCIA DE: __________________________ HASTA: _______________________________ 
 
BENEFICIARIO: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 
CLÁUSULA OBLIGATORIA:  
“ESTA GARANTÍA SERÁ EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 
DEL DISTRITO CENTRAL, SIN NECESIDAD DE TRÁMITES PREVIOS AL MISMO, MÁS QUE UNA 
SIMPLE NOTA DE INCUMPLIMIENTO “ 
 
En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _________________, 
Municipio de ___________________, a los _______ del mes de _______ del año 
_____________.  
 
 
 

_______________________________ 
FIRMA AUTORIZADA 

 
Cualquier disposición o cláusula que contravenga la cláusula obligatoria  será nula y podrá ser  
motivo de rechazo de la garantía.  
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FORMULARIO  ECO - 5: 
GARANTÍA DE CALIDAD 

 
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO 

 
GARANTIA / FIANZA DE CALIDAD No. _____________________________________________ 
 
FECHA DE EMISION: ___________________________________________________________ 
 
AFIANZADO/GARANTIZADO: ___________________________________________________ 
 
DIRECCION Y TELEFONO: _______________________________________________________ 
 
Fianza / Garantía a favor de ____________________________________, para garantizar la 
calidad DE OBRA del Proyecto: “___________________________________________” ubicado 
en _____________________________________. Construido/entregado por el 
Afianzado/Garantizado ________________________________________________________.  
 
SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA: ______________________________________________ 
 
VIGENCIA DE: _______________________ HASTA: __________________________________ 
 
BENEFICIARIO: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 
 
CLÁUSULA OBLIGATORIA: 
 “ESTA GARANTÍA SERÁ EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 
DEL DISTRITO CENTRAL, SIN NECESIDAD DE TRÁMITES PREVIOS AL MISMO, MÁS QUE UNA 
SIMPLE NOTA DE INCUMPLIMIENTO “ 
 
En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _________________, 
Municipio de ___________________, a los _______ del mes de _______ del año 
_____________.  
 
 
 

_______________________________ 
FIRMA AUTORIZADA 

 
Cualquier disposición o cláusula que contravenga la cláusula obligatoria  será nula y podrá  
ser motivo de rechazo de la garantía. 
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SECCIÓN VI. 
ESPECIFICACIONES 
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1. INTRODUCCIÓN 
Tegucigalpa (ver Imagen No. 1) fue fundada el 29 de septiembre de 1578 y se convirtió en la 
capital del país el 30 de octubre de 1880 bajo el gobierno del presidente Doctor Marco 
Aurelio Soto, se encuentra en un altiplano, de unos 990.00 msnm, rodeada de colinas. El río 
Grande o Choluteca cruza la ciudad de norte a sur y la divide en dos ciudades (ver Imagen 
No. 2): la ciudad de Tegucigalpa (al Este), y la ciudad de Comayagüela (al Oeste). Ambas 
Ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela pertenecientes al Municipio del Distrito Central, 
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C. A. 

 

 
Imagen No. 1: “Ubicación de Tegucigalpa 

 

 
Imagen No. 2: “Ubicación de los Sitios a Instrumentar” 

 
Las condiciones naturales que rodean la ciudad son favorables para la generación de 
deslizamientos, debido a que la topografía es montañosa y compleja, y su geología dentro y 
alrededor de la ciudad (compuesta por el Grupo Valle de Ángeles del período Cretáceo, la 
Formación Matagalpa en el período Paleógeno, el Grupo Padre Miguel en el período 
Terciario y los depósitos volcánicos del Cuaternario). Los límites geológicos son 
frecuentemente débiles y tienen tendencia a originar deslizamientos de tierra en el área. 
 



Documento  Base de Licitación Pública Internacional de Bienes y Servicios 
LPIBS-02/AMDC/BCIE-2015                                             93 
 

Por lo anterior y por daños presentados a lo largo del tiempo (y con mayor magnitud 
durante el paso del Huracán MITCH), se han realizado estudios, proyectos y programas en la 
temática de la Gestión del Riesgo para reducir uno de los componentes que forman el 
riesgo (vulnerabilidad y amenazas).  
 
Las Autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, contando con el aval del 
Gobierno Central de la República de Honduras, ha logrado concretar una operación de 
financiamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para la 
ejecución el Programa de Mitigación de Desastres Naturales en el Distrito Central bajo el 
Contrato de Préstamo No. 2062, publicado en el diario Oficial La Gaceta en Agosto del 2011. 
Con estos fondos se realizaran proyectos que contemplen la ejecución de medidas 
estructurales y no estructurales que disminuyan la vulnerabilidad en los algunos barrios y 
colonias intervenidos. 
 
En el Programa se ha considerado la ejecución del Proyecto “Sistema de Vigilancia y Alerta 
Temprana en las Zonas de Riesgos, 17 Fallas”, donde se adquirirá e instalará instrumentos 
para realizar monitoreo a profundidad y superficial de los bloques de deslizamientos que se 
priorizaron, en la Consultoría “Identificación de Sitio e Instrumentación a Ubicar en 15 
Bloques de Deslizamiento Identificados por JICA en el 2002 y en 6 Bloques de 
Deslizamientos Recientes”, por la Firma Consultora GeoConsult S. A. de C. V.  
 
Con el Proyecto “Adquisición e instalación de Instrumentos de Monitoreo de 6 Bloques de 
Deslizamientos Priorizados en las Ciudades Gemelas de Tegucigalpa y Comayagüela del 
Municipio del Distrito Central”, se pretende incrustar a otros proyectos ejecutados por 
Organismos No Gubernamentales con fondos de países amigos. 

 
2.  OBJETIVO DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR 
 

Objetivo General 
Instrumentar seis bloques de deslizamientos priorizados a través de la Consultoría realizada 
por la Firma Consultora GeoConsult S. A. de C. V., a partir de 15 bloques de deslizamientos 
priorizados por JICA en el 2002 y 6 bloques de deslizamientos recientes, con la finalidad de 
que las Autoridades Municipales emitan y difundan Declaratorias de Alertas a la población 
en riesgo, basados técnicamente en los umbrales encontrados durante los análisis de 
estabilidad de laderas. 

 
Objetivos Específicos 
1. Determinar las características físicas del suelo en laboratorios de los bloques de 

deslizamiento priorizados, a través de perforaciones con extracción de núcleos en 
puntos establecidos. 

2. Instrumentar los seis bloques de deslizamientos priorizados con inclinómetros, 
piezómetros y pluviómetros, para la realización del monitoreo del comportamiento de 
los bloques. 
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3. Determinar, mediante la ejecución de programas de estabilización de laderas, una 
aproximación de los umbrales en los que los bloques de deslizamientos priorizados 
pueden entrar a la condición de inestables y poner en riesgo la vida de los habitantes y 
sus bienes. 

4. Fortalecer la Unidad de Monitoreo en las Instalaciones del CODEM-DC con equipo, 
programas computacionales y capacitación al personal para monitorear el 
comportamiento de los Bloques de Deslizamientos priorizados. 

 
3.  JUSTIFICACIÓN 

La ciudad de Tegucigalpa presenta un alto crecimiento poblacional producido por la 
migración de la población del campo a la ciudad con el fin de mejorar sus condiciones de 
vida, sus nivel educativo, sus ingresos económicos, encontrándose posteriormente que en 
la ciudad existe un alto costo en: la canasta básica, el transporte, la adquisición y alquiler de 
las viviendas ubicadas en zonas seguras. Además la población se encuentran con: 
inaccesibilidad de financiamiento para la compra de viviendas ubicadas en zonas seguras, al 
igual que con una topografía del terreno muy accidentada. 
 
Lo anterior ha generado que la población de escasos recursos económicos, que requiere un 
lugar para vivir, se ubique en zonas de riesgo de inundación y de deslizamiento, de manera 
que estos lugares le quede accesible para movilizarse a su trabajo, que los costos de alquiler 
o compra de la vivienda sea baja, que no les exijan permisos de construcción.  
 
Normalmente, las casas ubicadas en zonas de riesgo a inundaciones o deslizamientos se 
encuentran construidas en las orillas de barranco o precipicio, a mitad de las laderas con 
pendientes fuertes y sin estabilización del terreno, en la rivera de quebradas o de ríos, 
debajo de estructuras de puentes, sobre el paso de quebradas, etc. 
 
Además, en los resultados obtenidos en estudios de organismos no gubernamentales 
(ejemplo: el Estudio de JICA del 2002, el Mapa Multiamenaza del Municipio del Distrito 
Central elaborado con financiamiento del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), entre otros) refleja la alta vulnerabilidad de la ciudades, una baja 
capacidad de respuesta de la población que con la presencia de factores externos de índole 
natural y antrópico hace posible la ocurrencia (y con mayor frecuencia) de deslizamientos 
y/o inundaciones. Por lo que las Autoridades Municipales consientes de la situación actual 
han solicitado al BCIE fondos para implementar el Programa de Mitigación de Desastres 
Naturales en el Distrito Central, que contempla la realización de medidas estructurales y no 
estructurales en dos fases. Incorporando de esta manera en la ejecución del Programa un 
proyecto llamado “Sistema de Vigilancia y Alerta Temprana en Zonas de Riesgos, 17 Fallas” 
el cual se enfoca en la implementación de medidas de mitigación no estructurales que 
contribuyan a generar fortalezas a miembros de los CODEL y al personal del CODEM-DC 
(responsables a nivel municipal de la temática de la Gestión del Riesgo mediante el 
monitoreo de los movimientos de masas que pudiesen ocurrir en los bloques de 
deslizamientos a instrumentar).  
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Por lo que éste Proyecto se realizará con la finalidad de tener criterios técnicos para alertar 
a la población que habita en las zonas de riesgos, de manera oportuna para que evacuen a 
zonas seguras,  salvando así sus vidas y de ser posible sus bienes. 

 
4.  DURACIÓN 

La duración de los trabajos de la adquisición e instalación de los instrumentos en seis (6) 
bloques de deslizamientos priorizados y del equipo necesario para la transmisión y 
recepción de los datos registrados por dichos instrumentos en tiempo real, será de cuatro 
(4) meses. 
 
Por lo que la Empresa proveedora deberá presentar un cronograma de actividades, además 
del programa de entrega, detallando todas las acciones a realizar con los tiempos de inicio y 
finalización, para la realización del seguimiento. 

 
5.  COORDINACIÓN DEL TRABAJO 

La AMDC coordinará, a través del Supervisor,  la Unidad de Seguimiento y la Dirección de 
Control y Seguimiento, con la Empresa Adjudicataria los trabajos a realizarse. El Proveedor 
al inicio del proyecto deberá presentar un programa de trabajo detallado, el cual será 
revisado y aprobado por la AMDC, previa opinión del Supervisor. 
 
Se realizarán reuniones semanales donde se discutirá los problemas que se han generado, 
las soluciones tomadas, el cumplimiento del programa de trabajo, los ajustes al mismo, el 
avance físico, financiero, etc. 

 
6.  REQUERIMIENTOS 

La Empresa Oferente al momento de preparar los sobres conteniendo las Ofertas (de 
manera de cumplir con los resultados establecidos en el Numeral No. 7 de estas 
especificaciones y descritos en el presente Numeral) deberá considerar lo siguiente: 

 
1. La presentación del Plan de Trabajo a ejecutarse, en la realización de los trabajos 

solicitados, desglosada de manera semanal.  
2. Realización de una visita preliminar a las zonas de trabajo para identificar los puntos 

propuestos donde se realizarán las perforaciones y de esta manera puedan definir la 
mejor manera de intervención para la instalación de los instrumentos. 

3. En las adquisiciones de bienes: 
 
Inclinómetros. 
a. Suministro de dos Inclinómetros para uso portátil, con la capacidad de medir 

deformaciones en el subsuelo, y que contenga todos los accesorios necesarios para 
su utilización, por ejemplo: Sondas métricas, ruedas guías, cable de control con la 
longitud de 100.00 m (para poder tener acceso a los sitios de interés con el 
Inclinómetro), conectores, entre otros. 

b. Suministro de dos colectoras con su programa. 



Documento  Base de Licitación Pública Internacional de Bienes y Servicios 
LPIBS-02/AMDC/BCIE-2015                                             96 
 

c. Suministro de dos carretes para almacenar el cable, con una longitud aproximada de 
100.00 metros. En caso que, durante la perforación, se necesitará profundizar más, 
se requerirá que el carrete pueda almacenar más cable ó la adquisición del carrete 
que complemente la longitud de cable requerida con sus respectivos accesorios para 
su conexión. 

d. Suministro e instalación de tubería para inclinómetro (85 mm), en trece puntos 
seleccionados en los seis bloques de deslizamiento ya priorizados, las que servirán 
de guía en la realización del monitoreo de las deformaciones del subsuelo, por 
medio de la utilización del Inclinómetro. Considerar los accesorios requeridos como 
tapones, anclajes, entre otros. (Ver Tabla No. ERT-1) 

e. Encapsulado con lechada de cemento-bentonita. 
f. La tubería del inclinómetro debe estar de manera vertical (noventa grados (90°) con 

respecto a la horizontal), por lo que no se aceptará desviaciones mayores a dos 
grados (2°). 

g. No se aceptará tubería dañada (doblada, fracturada, quebrada, perforada, etc.) 
antes de la instalación, al igual que tubería doblada en la instalación. 

h. Suministro e instalación de 4 Poleas para montaje del Inclinómetro, donde se 
realizarán los monitoreos de las deformaciones del sub suelo para los 6 bloques de 
deslizamiento priorizados. 

i. Suministro e instalación de dos licencias de programa informático, diseñado para 
procesar y graficar datos registrados con el Inclinómetro, compatible con sistema 
operativo Windows 7 y Windows 8. 

 
Tabla No. ERT-1: Ubicación Aproximadas de la Tubería para Inclinómetros 

Colonia Código 
Coordenadas UTM-WGS-84  Colonia Código 

Coordenadas UTM-WGS-84 

Este Norte  Este Norte 

         

Guillén 

I-1 479863 1560249  
La Obrera 

I-1 476766 1558963 

I-2 479881 1560214  I-2 476745 1559010 

I-3 479909 1560247  I-3 476807 1558920 

Canaán I-1 480359 1561027  
Ulloa 

I-1 472942 1558949 

La Cabaña 
I-1 478519 1560109  I-2 472782 1558998 

I-2 478495 1560012  I-3 472673 1559151 

Flor 1 I-1 475820 1559599  
     

Piezómetros de Cuerda Vibrante y Transmisión en Tiempo Real: 
a. Suministro e instalación de dieciocho piezómetros de cuerda vibrante (Ver Tabla No. 

ERT-2), que pueda registrar la presión de poros existentes y nivel freático, que 
soporte una presión de 50.0 psi (3.5 bar), que sea fijada en la tubería para 
inclinómetro a instalarse para el monitoreo de las deformaciones del subsuelo 
(considerar la utilización de cable cuando no se instale tubería donde no se 
requerirá que se monitoreen las deformaciones del bloque), que contenga todos los 
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accesorios necesarios para su instalación, por ejemplo: El cable de señal con la 
longitud necesaria, las colectoras, recolector de datos, entre otros.  

b. Considerar el método de enlechado completo (no el método tradicional de 
instalación donde se usa filtro de arena) en los lugares donde el piezómetro no se 
fije a la tubería del inclinómetro, utilizando una lechada de cemento-bentonita. 

c. Implementación de un Sistema de transmisión remota, capaz de transmitir vía GPRS 
la información registrad a la Unidad de Monitoreo del CODEM-DC (Col. 21 de 
Octubre) y en el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra (edificio de Química y 
Farmacia de la UNAH en el Boulevard Suyapa). 

d. Considerar un sistema de alimentación de energía para el equipo de recolección y 
transmisión de datos de los piezómetros (Ejemplo: baterías de 12 v, Cargador de 
baterías, inversor en caso de requerirse).  

e. Suministro e instalación de dos licencias de programa informático, diseñado para 
procesar y graficar datos registrados con el piezómetro, compatible con sistema 
operativo Windows 7 y Windows 8. 

f. Pago de los servicios de transmisión de datos por un periodo de dos (2) años. 
 

Tabla No. ERT-2: Ubicación Aproximadas de los Piezómetros 

Colonia Código 
Coordenadas UTM-WGS-84 

 Colonia Código 

Coordenadas UTM-
WGS-84 

Este Norte 
 

Este Norte 

         

Guillén 
P-1 479863 1560249 

 Flor 1 
P-1 475820 1559599 

P-2 479881 1560214 
 

P-2 475845 1559620 

P-3 479909 1560247 
 

P-3 475801 1559579 

Canaán 

P-1 480251 1561133 
 La Obrera 

P-1 476766 1558963 

P-2 480359 1561027 
 

P-2 476745 1559010 

P-3 480449 1560946 
 

P-3 476807 1558920 

La Cabaña 
P-1 478519 1560109 

 
Ulloa 

P-1 472942 1558949 

P-2 478495 1560012 
 

P-2 472782 1558998 

 
    

P-3 472673 1559151 

 
    

P-4 472873 1559070 

 
Pluviómetros y Barómetros de Transmisión en Tiempo Real: 
a. Suministro e instalación de cuatro pluviómetros y cuatro barómetros (ver Tabla No. 

ERT-3) que registren la cantidad de agua lluvia y presión barométrica en sitios 
priorizados y de influencia a los Bloques de Deslizamientos Priorizados y que se 
realizará un monitoreo del movimiento de masas. El oferente deberá considerar 
todos los accesorios necesarios para su instalación. 

b. Implementación de un Sistema de transmisión remota, capaz de transmitir la 
información registrada, vía GPRS, a la Unidad de Monitoreo del CODEM-DC (Col. 21 
de Octubre) y en el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra (edificio de Química 
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y Farmacia de la UNAH en el Boulevard Suyapa), y el Servicio meteorológico 
Nacional (Aeropuerto). 

c. Considerar un sistema de alimentación de energía para el equipo de recolección y 
transmisión de datos de los pluviómetros (Ejemplo: baterías de 12 v, Cargador de 
baterías, inversor en caso de requerirse). 

d. Suministro e instalación de tres licencias de programa informático, diseñado para 
procesar y graficar datos registrados con el pluviómetro, compatible con sistema 
operativo Windows 7 y Windows 8. 

e. Pago de los servicios de transmisión de datos por un periodo de dos (2) años. 
 

Tabla No. ERT-3: Ubicación Aproximada de los Pluviómetros. 

No. Bloque de 
Deslizamiento 

Tipo de 
Lectura Lugar sugerido 

Posibles Coord. 
X Y 

 

1 La Guillén Automática Institución educativa de la Col. Canaán 
próxima a la Col. Guillén. 480025 1560950 

2 Cabaña Automática Planta de Tratamiento de El Picacho 478900 1560750 

3 Flor No.1 Automática Institución educativa de la Col. Flor No.1, en 
calle principal  475880 1559700 

4 Ulloa Automática Institución educativa de la Col. Ulloa a 
orillas del anillo Periférico 472790 1559000 

 
Programa de Modelación de Estabilidad de Laderas: 
a. El programa para realizar la modelación de los bloques de deslizamientos deben ser 

un software disponible para el análisis de estabilidad de taludes por métodos de 
elementos finitos, capaz de analizar recargas hidrostáticas, rápidos abatimientos 
sensitivo y capaz de realizar análisis probabilísticos y soportes de diseño. 

b. Debe ser un programa comercial disponible que usa el análisis límite Discontinuity 
Layout Optimization (DLO), que permite evaluar la estabilidad de forma rápida y 
directa sin importar la geometría del problema. 

c. Debe ser capaz de analizar la estabilidad global de una ladera, evaluando los 
diferentes tipos de litologías presentes, incluyendo la geometría, la ubicación, 
espesores y pendientes existentes, además se debe evaluar las cargas fijas y 
eventuales, las cargas de agua, el nivel freático y la saturación y otras condicionantes 
como la sismicidad. Éstos análisis deben ser alimentados con las variables que se 
necesitan para la ejecución del programa (Cohesión, Angulo de fricción, densidad, 
litología, peso de las cargas, y niveles freáticos obtenidos según las muestras de suelo 
extraídas durante las perforación con extracción de núcleos) y cotejado con los datos 
de precipitación, definiendo de ésta manera umbrales (cantidad de precipitación que 
define el grado de estabilidad de la ladera, como un factor de seguridad). 

d. Brindar dos licencias del programa suministrado e instalarlo en los sitios que la AMDC 
designe posteriormente.    
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Computadora de Escritorio: 
Suministrar cuatro computadora de escritorio con las siguientes características o 
superiores y compatibles con la tarjeta madre:  
a. Sistema operativo Windows 8 Pro, 64-bit, Español 
b. Memoria RAM de 8 GB, Dos canales SDRAM DDR3 a 1600 MHz. 
c. Procesador Intel Core i7 
d. Disco Duro SATA de 2TB 7200 RPM (6.0 Gb/s) 
e. AMD Radeon™ HD 7570 1GB GDDR5 
f. Monitor LED, de 21” 
g. Lectora y quemadora de CD y DVD. 
h. Lectora de memorias. 
i. Puertos USB 
j. Internet inalámbrico. 
k. Bluetooth 
l. Puerto de Red 
m. Fax/Modem 
n. Puerto HDMI 
o. Puerto VGA 
p. Mouse y Teclado USB 

 
Computadora Portátil: 
Suministrar dos computadora de escritorio con las siguientes características o 
superiores compatibles con la tarjeta madre:  
a. Sistema operativo Windows 8 Pro, 64-bit, Español 
b. Memoria RAM de 8 GB, Dos canales SDRAM DDR3 a 1600 MHz. 
c. Procesador Intel Core i7 
d. Disco Duro SATA de 1TB 5400 RPM con 32GB SSDR 
e. AMD Radeon HD 7670M 1GB 
f. Pantalla LED anti-reflejo de alta definición (Full HD) de 15.6" 
g. Unidad de Bandeja 8x (Doble Capa DVD+/-RW) 
h. Lectora de memorias. 
i. Internet inalámbrico. 
j. Puertos USB 
k. Bluetooth 
l. Puerto de red 
m. Fax/Modem 
n. Puerto HDMI 
o. Puerto VGA 

 
UPS: 
Suministrar cuatro UPS con la capacidad de mantener en funcionamiento el equipo 
conectado (computadora de escritorio y su pantalla, equipo receptor de datos de los 
piezómetros y pluviómetros). 
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Programas de Computación: 
Suministrar e instalar programas de computación (licencias para 6 computadoras) de 
uso cotidiano y de protección como: 
a. Suministro e instalación del paquete Office 365 Hogar (para 5 equipos de PC, 5 

tabletas, 5 teléfonos) conteniendo los programas Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Access, 1 TB de almacenamiento en OneDrivepor usuario y 60 
minutos en llamadas a través de skipe por mes.. 

b. Suministro e instalación del programa antivirus Kaspersky Total Securuty Multi-
Device para 5 computadoras y una duración de la licencia de dos años. 

c. Otros que no se requieren licencia y que son de uso frecuente como: 
• Adobe Reader 
• WinRar y WinZip. 

 
Impresora Multifuncional: 
Suministrar y configurar dos impresoras multifuncional (copiadora, escáner e 
impresora), con sistema de flujo continuo, que imprima a color, rápida en la ejecución 
de escaneado, impresión y copiado de documentos, que posea receptor de WiFi, que 
se pueda configurar en red. 

 
Equipo de Recepción de información: 
Suministro del equipo necesario para la recepción clara y adecuada de los datos 
registrados y transmitidos en tiempo real por los piezómetros y los pluviómetros 
instalados. Éste equipo será instalado en las instalaciones del CODEM-DC, ubicado en la 
Col. 21 de Octubre de la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. 

 
Disco Duro Externo: 
Suministrar dos discos duros externos con capacidad de 2 TB, con sus accesorios. 
 
Radio de Comunicación Portátil: 
Los radios requeridos deben de apegarse a los requerimientos siguientes: 
1. Suministro de siete radios de comunicación portátil, o su equivalente al radio portátil 

TK-2000 de Kenwood, con las siguientes características: 
 Generales 

• VHF 
• Frecuencia = 144 – 174 MHz 
• 16 Canales 
• Sin Pantalla 
• Espaciamiento de Canal (Ancho/Angosto) = 25 kHz / 12.5 kHz 
• Paso del Canal = 5, 6.25 kHz 
• Voltaje de operación = 7.5 V DC ± 20 % 
• Batería Lion 
• Vida de la batería (5-5-90 ciclo de trabajo), Con KNB-63L = Más de 10 horas 
• Temperatura de operación = -20°C ~ +60°C 
• Estabilidad de Frecuencia = 5 ppm 
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• Impedancia de Antena = 50 Ω 
• Extensión de la frecuencia por canal = 30 MHz 
• Dimensiones (W x H x D) Protuberancias no incluidas = Solo el radio (54 x 113 

x 14 mm), con KNB-63L (54 x 113 x 24.9 mm) 
• Peso (neto) = Solo el Radio ≈ 130 g, con KNB-63L ≈ 203 g 
• FCC ID = ALH437200 
• Clip para el cinturón 
• Bolsa resistente al agua 
• Cargador de batería 
• Antena helecoidal de bajo perfil 

 Transmisor 
• Potencia de salida RF (Alta / Baja) = 5 W/ 1 W 
• Respuesta espurias = 65 dB 
• Tipo de Emisión (Ancho/Angosto) = 16K0F3E / 11K0F3E 
• Ruido FM (Ancho/Angosto) = 45 dB / 40 dB 
• Distorsión de audio = Menor al 5% 

 Receptor 
• Sensibilidad (12dB SINAD), Ancho/Angosto = 0.25 μV / 0.28 μV 
• Selectividad (Ancho/Angosto) = 70 dB / 60 dB 
• Distorsión por intermodulación (Ancho/Angosto) = 65 dB / 60 dB 
• Respuesta espurias = 65 dB 
• Distorsión de audio = Menor al 5% 
• Salida de audio = 500 mW / 8 Ω 

 
2. Programación con la frecuencia utilizada por el CODEM-DC de los seis radios de 

comunicación portátil a suministrar. 
3. Suministro de seis baterías Lion para los radios que va a suministrar. 
4. Evitar la propuesta de radios de comunicación de la marca Vertex Standard, debido a 

que no se cuenta con buena experiencia de ese equipo que adquirió el CODEM-DC. 
 
Sirenas: 
1. Suministro de siete sirenas que sirvan para alertar a la población que habita en la zona 

inestable y la zona propensa a ser afectada, en caso de activarse el movimiento de 
masas. 

2. La oferta debe considerar el suministro y montaje de la sirena (kit completo), el cual 
debe de estar instalado a una altura igual o superior a 5.00 metros del nivel del suelo 
para una fácil difusión del las ondas del sonido. 

3. La sirena además debe incluir un módulo amplificador de 100 vatios de potencia, 
micrófono, cable de conexión de corriente DC, batería de 12 V y 100 Amperios, 
cargador de batería de selección múltiple (2, 10, 50 amperios salida, y 110 VAC de 
entrada). 

4. La bocina debe ser de uso rudo y resistente a la intemperie. 
5. Debe contener un interruptor ubicado de manera accesible para ser operado por 

miembros del CODEL en caso de requerirse. 
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Extensómetro de Suelo: 
Suministro de seis extensómetros de suelo con panel para gráfico de movimiento, los 
cuales serán instalados en un lugar adecuado en cada uno de los sitios priorizados. Los 
lugares donde se instalaran serán definida por la firma supervisora. 
 
El equipo será conectada a la caseta de transmisión, la cual deberá transmitir la 
información colectada en tiempo real a las instalaciones de monitoreo en el CODEM-
DC. 
 
Inclinómetro Tipo Tensiógrafo: 
Suministro de seis inclinómetros tipo tensiógrafos, los cuales serán instalados en un 
lugar adecuado en cada uno de los sitios priorizados. Los lugares donde se instalaran 
serán definida por la firma supervisora. 
 
Los sensores de presión, al igual que los detectores de agua, deberán de estar colocados 
a cada 1.00 m. 
 
El equipo será conectada a la caseta de transmisión, la cual deberá transmitir la 
información colectada en tiempo real a las instalaciones de monitoreo en el CODEM-
DC. 
 
Sensor de Agua (Piezómetro Portátil): 
Suministro de un piezómetro portátil, con que pueda detectar el agua a una profundidad 
de 100.00 m, con su respectivo carrete. 
 
 

4. En el suministro de servicios: 
 
Levantamientos Topográficos: 
a. Realización de levantamiento topográfico con Estación Total aproximadamente 

35.50 hectáreas, en seis bloques de deslizamientos como se muestra en la Tabla No. 
ERT-4, con una retícula de 5.00 x 5.00 m, georeferenciada las estructuras existentes, 
con los accidentes topográficos y los afluentes. 

b. Generar un plano de curvas de nivel a una escala de 1:1,200 y curvas de nivel a cada 
medio metro, impresos y en digital en AutoCAD. 

 
Tabla No. ERT-4: Área Aproximada a levantarse 

No. Bloque de  
Deslizamiento 

Área a ser Levantada 
(Ha) 

   

1 Guillen 4.00 
2 Canaán 7.00 
3 La Cabaña 8.00 
4 Flor No. 1 2.00 
5 Obrera 3.80 
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No. Bloque de  
Deslizamiento 

Área a ser Levantada 
(Ha) 

   

6 Ulloa 10.70 

 T O T A L =  35.50 

 
Refracción Sísmica: 
Realización de veinte (20) pruebas de refracción sísmica, según la Norma ASTM D5777 
y según la distribución que se muestra en la Tabla No. ERT-5. 

 
Tabla No. ERT-5: Cantidad de Pruebas de Refracción Sísmica 

No. Bloque de  
Deslizamiento Total de Pruebas 

   

1 Guillen 3 
2 Canaán 3 
3 La Cabaña 3 
4 Flor No. 1 3 
5 Obrera 3 

6 Ulloa 5 

 T O T A L = 20 

 
Perforaciones: 
Realización de dieciocho perforaciones con extracción de núcleos, profundidades 
diferentes en seis bloques de deslizamientos (ver Tabla No. ERT-6), con un diámetro de 
perforación de 96.7 mm. 

 
 

Tabla No. ERT-6: Profundidad Aproximada en Cada Bloque de Deslizamiento 

No. Colonia Perforaciones X 
Bloque 

Profundidad 
(m) 

Profundidad Total 
(m) 

     

1 Guillen 7 20.00 140.00 
2 Canaán 5 20.00 100.00 
3 La Cabaña 5 20.00 100.00 
4 Flor No. 1 5 20.00 100.00 
5 Obrera 7 20.00 140.00 

6 Ulloa 8 60.00 480.00 

 T O T A L = 37  1,060.00 

 
 
 



Documento  Base de Licitación Pública Internacional de Bienes y Servicios 
LPIBS-02/AMDC/BCIE-2015                                             104 
 

 
Análisis Físicos del Suelo: 
La Empresa deberá de realizar pruebas de laboratorio (ver Tabla No. ETR-7) a las 
muestras de suelo extraídas durante los sondeos a efectuarse en los diferentes Bloques 
de Deslizamientos priorizados. A dichas muestras se le deberán ejecutar ensayos de 
laboratorio (Triaxial, densidad aparente, SPT, y granulometría) para la obtención de las 
características físicas del suelo necesarias en la modelación de estabilidad de laderas a 
través del software para corrimiento de estabilidad global. Estos resultados deben 
contener pero no limitarse a Plano de Ubicación de los Trabajos, logeo de las Columnas 
Estratigráficas del sondeo, registro fotográfico de los testigos obtenidos en el sitio por 
medio de la perforación a rotación; las columnas estratigráficas de los sondeos 
interpretadas por un técnico especialista en geología. 

 
Tabla No. ERT-7: Cantidad de Ensayos para Análisis del Suelo 

Bloque de 
Deslizamiento 

Cantidad de 
Muestras 

Ensayo 
Triaxial 

Densidad 
Aparente SPT Granulometría 

      Guillén 5 5 5 5 5 
Canaán 4 4 4 4 4 
La Cabaña 4 4 4 4 4 
Flor 1 4 4 4 4 4 
La Obrera 5 5 5 5 5 
Ulloa 6 6 6 6 6 

T O T A L = 28 28 28 28 28 

 
Fabricación e Instalación de Puntos de Control (Mingos): 
Elaboración e instalación de mingos (ver Imagen No. 3) o mojones de concreto 
(dosificación 1:2:2) con una sección transversal cuadrada de 0.20 m o una sección 
circular de 0.20 de diámetro, y una profundidad de 0.30 m, de los cuales 0.02 m deberá 
aflorar del terreno natural. En el centro del dado o el cilindro de concreto se instalará 
una varilla corrugada 0.50 m de longitud y 3/8” de diámetro. La varilla deberá 
incrustarse en el terreno natural una profundidad de 0.19 m, 0.30 m que estará 
empotrada en el concreto (amarrar 3 bastones de 0.20 m de manera transversal), 0.01 
m deberá sobresalir del macizo de concreto. 
Georeferenciar los puntos de control y tomar fotografías digitales en cada punto. 
Estos mingos se instalarán en 52 puntos priorizados y mostrados en la Tabla No. ERT-8. 
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Imagen No.3 

 
Tabla No. ERT-8: Ubicación Aproximada de los Puntos de Monitoreo Superficial 

Colonia Código 
Coordenadas UTM-WGS-84  Colonia Código 

Coordenadas UTM-
WGS-84 

Este Norte  Este Norte 

         

Guillén 

Punto 1 479817 1560242  

Flor 1 

Punto 1 475812 1559644 

Punto 2 479858 1560185  Punto 2 475779 1559616 

Punto 3 479862 1560227  Punto 3 475839 1559553 

Punto 4 479893 1560227  Punto 4 475881 1559572 

Punto 5 479878 1560257  Punto 5 475793 1559570 

Punto 6 479914 1560293  Punto 6 475814 1559590 

Punto 7 479911 1560256  Punto 7 475840 1559615 

Punto 8 479954 1560223  Punto 8 475865 1559640 

Canaán 

Punto 1 480212 1561082  

La Obrera 

Punto 1 476741 1558912 

Punto 2 480324 1561135  Punto 2 476779 1558958 

Punto 3 480238 1561034  Punto 3 476813 1559034 

Punto 4 480364 1561072  Punto 4 476726 1559058 

Punto 5 480244 1561159  Punto 5 476827 1558920 

Punto 6 480263 1561104  Punto 6 476875 1559029 

Punto 7 480292 1561056  Punto 7 476804 1558878 

Punto 8 480360 1561007  Punto 8 476941 1559001 

La Cabaña 

Punto 1 478482 1559914  

Ulloa 

Punto 1 472805 1558984 

Punto 2 478502 1560041  Punto 2 472837 1559080 

Punto 3 478466 1560107  Punto 3 472677 1559202 

Punto 4 478567 1560043  Punto 4 472633 1559026 

Punto 5 478560 1559934  Punto 5 472927 1558944 

Punto 6 478544 1560146  Punto 6 472955 1559033 

Punto 7 478612 1560005  Punto 7 473007 1558927 

Punto 8 478455 1560006  Punto 8 472771 1559170 

    
 Punto 9 472754 1559081 
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Colonia Código 
Coordenadas UTM-WGS-84  Colonia Código 

Coordenadas UTM-
WGS-84 

Este Norte  Este Norte 

         

    
 Punto 10 472731 1559003 

    
 Punto 11 472849 1558999 

    
 Punto 12 472899 1559173 

 
Análisis de Estabilidad Global 
Realizar el análisis de estabilidad global en los 21 Bloques de deslizamientos (Ver Tabla 
No. ETR-9) considerando lo siguiente: 
a. Cotejar los datos de precipitación con los datos de saturación del suelo obtenido de 

los piezómetros para formular estados de alerta. 
b. Indicar los factores de seguridad utilizados para determinar los umbrales de alerta 

para los 21 bloques de deslizamiento. 
c. Brindar los umbrales de alerta deben ser considerados mediante un valor de 

saturación del suelo o cota de nivel freático, provocada por la lluvia, que genera 
inestabilidad al terreno. 

d. Considerar dentro de los análisis de estabilidad global por los métodos de Jambú y 
Bishop un FS=1.4. 

e. Dar recomendaciones sobre los resultados obtenidos en las modelaciones de 
estabilidad global. 

 
Tabla No. ERT-9: Bloques de Deslizamiento

 
 

 
 

Garantía de Calidad por Un Año adicional: 

No. Nombre del Bloque Nombre del Barrio/Colonia No. Nombre del Bloque Nombre del Barrio/Colonia

Col. Canaán Col. Zapote Centro
Bo. El Rincón Col. Independencia
Col. José Simón Azcona Col. Zapote Norte
Col. Guillén Col. Villa Unión
Bo. La Cabaña Col. Flor No.1
Bo. La Plazuela 10 VILLA UNION Col. Villa Unión
Bo. Guanacaste Col. Brasilia
Bo. La Ronda Col. Buenas Nuevas
Bo. El Bosque Col. El Carrizal No. 1
Bo. Buenos Aires Bo. Bella Vista
Bo. El Edén 2 Col. San Juan del Norte
Bo. Buena Vista Res. Centro América
Bo. El Chile Col. Monte Carmelo
Bo. La Concordia Col. 21 de Febrero
Bo. Miramesí Col. Vegas del Country
Col. Campo Cielo Col. Nueva Esperanza
Col. Flor No. 2 Col. Altos de la Primavera
Col. San Martín Col. República de Venezuela
Col. El Pastel 14 LAS TORRES ESTE Col. Las Torres
Col. San Martín Col. Las Torres
Col. Las Ayestas Res. Francisco Morazán
Col. Los Profesores 16 LA OBRERA Col. La Obrera
Col. San Cristóbal 17 LA ULLOA Col. Ulloa
Col. Flor No. 1 18 EL DORADO Res. El Dorado
Col. 3 de Mayo 19 SUAZO CORDOVA Col. Suazo Córdova
Col. Zapote Norte 20 ROBLE OESTE Col. Roble Oeste
Col. Las Ayestas 21 LA GUILLEN Col. Guillén
Col. Flor No.2
Col. San Martin
Col. Independencia

12 CENTRO AMERICA

13 NUEVA ESPERANZA

7 FLOR 1

8 ZAPOTE CENTRO

9 ZAPOTE NORTE

15 LAS TORRES OESTE

11 BRASILIA

4 BUENA VISTA

5 CAMPO CIELO

6 SAN MARTIN

             

1 CANAAN

2 BAMBU

3 BOSQUE
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La Empresa deberá presentar una garantía de calidad de los instrumentos y equipo 
suministrado para el monitoreo de los seis bloques de deslizamientos instrumentados 
por un periodo de un año 
 
También la Empresa deberá Ofertar una garantía adicional por un periodo de un año, 
adicional al año al que la Empresa está obligada a presentar, de los instrumentos y 
equipo suministrado. Ésta garantía será analizada por parte de la AMDC, sin tener la 
obligación de contratar este servicio. 
 
Monitoreo de Movimiento Superficial: 
La Empresa deberá realizar una georeferenciación de los mingos instalados (ver Tabla 
ERT-8), ya sea a través del uso de la Red con Sistema GPS (precisión subcentimetra) o la 
Red de Monitoreo Geodésico (Estación Total) con sus respectivas correcciones, 
utilizando la que mejor se adecue a la zona, ésta información inicial servirá como base 
comparativa con datos de posición resultantes de monitoreos siguientes. 
 
También la Empresa deberá presentar una propuesta económica por visita de campo 
requerida para el levantamiento de las coordenadas de cada uno de los pines de los 
mingos o mojones ubicados en cada uno de los seis bloques de deslizamientos 
instrumentados, los cuales se compararán con el levantamiento inicial, con la finalidad 
de determinar la existencia de desplazamiento del Bloque, los métodos que deben 
ofertar será a través de Red con sistema GPS (precisión subcentímetro, 2 mm + 2 ppm * 
dist (m)); y por la Red de Monitoreo Geodésico (Estación Total, 2 mm + 2 ppm * dist 
(m)). 
 
También deberá analizar los datos colectados, realizar corrimiento de la modelación de 
estabilización global, interpretar y presentar informes (un original y una copia impresa, 
al igual que una copia digital gravada en un CD) de los resultados y emitir conclusiones 
y recomendaciones. 
 
El servicio de monitoreo con los dos sistemas mencionados en el párrafo anterior será 
por un máximo de 12 levantamientos en cada uno de los bloques de deslizamientos a 
instrumentar, sin tener la obligación por parte de la AMDC de contratar este servicio. 
 
Monitoreo a Profundidad: 
La Empresa deberá realizar una medición de los diámetros de la tubería para 
inclinómetros instaladas (ver Tabla ERT-1), utilizando los inclinómetros adquiridos 
(utilizar uno para la tubería instalada en Tegucigalpa y el otro para los de 
Comayagüela), ésta información inicial servirá como base comparativa con datos para 
determinar las deformaciones que sufre dicha tubería y de esta manera determinar la 
longitud de desplazamiento y su velocidad, para compararla con los umbrales de alerta 
obtenidos en el corrimiento de los programas de estabilidad de laderas. 
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También la Empresa deberá presentar una propuesta económica por visita de campo 
requerida para el levantamiento de las deformaciones de la tubería para inclinómetro 
instalada en cada uno de los seis bloques de deslizamientos, utilizando los 
inclinómetros adquiridos. De igual manera deberá analizar los datos colectados, 
realizar corrimiento de la modelación de estabilización global, interpretar y presentar 
informes (un original y una copia impresa, y una copia digital grabada en un CD) de los 
resultados y emitir conclusiones y recomendaciones. 
 
El servicio de monitoreo con los dos sistemas mencionados en el párrafo anterior será 
por un máximo de 12 levantamientos en cada uno de los bloques de deslizamientos a 
instrumentar, sin tener la obligación por parte de la AMDC de contratar este servicio. 
 
Mantenimiento Preventivo de Equipo e Instrumentos Adquiridos (1 Año): 
La Empresa deberá realizar la revisión de los instrumentos y equipo para el monitoreo 
de movimiento de masas suministrado, al igual que el mantenimiento preventivo y 
correctivo (en caso de requerirse) durante la duración de la garantía de calidad (realizar 
como mínimo una visita al mes o en caso de requerirse), para garantizar el buen 
funcionamiento, captura de información, envío de datos, recepción de la información, 
decodificación de la información, etc. 
 
La Empresa al momento de realizar las visitas de mantenimiento del equipo 
suministrado e instalado, deberá ser acompañada por personal que designe la AMDC, 
como parte de la formación del personal para que realice estas actividades, posterior al 
tiempo establecido. 
 
También la Empresa debe considerar en su propuesta económica la realización de 
revisión del equipo y mantenimiento preventivo y correctivo (en caso de requerirse y 
con garantía vigente) del equipo suministrado e instalado, con la finalidad de garantizar 
el buen funcionamiento, captura de información, envío de datos desde el sitio de 
monitoreo de los diferentes Bloques de Deslizamiento hasta la Unidad de Monitoreo, 
recepción de la información, decodificación de la información. 
 
El tiempo de mantenimiento deberá de ser de un año, con 12 visitas por cada uno de 
los bloques de deslizamientos y los sitios de recepción de los datos de monitoreo. En 
caso de que se adquiera la garantía adicional de un año, las visitas se ampliarán a 24. 
Éste servicio será analizado por parte de la AMDC, sin tener la obligación de 
contratarlo. 
 
Servicio de Transmisión de Datos (2 Años): 
El Oferente deberá realizar los pagos necesarios a una Empresa hondureña que presta 
el servicio de transmisión de datos vía GPRS de las 7 casetas de transmisión de los 18 
piezómetros y 4 pluviómetros instalados. El tiempo del pago de servicio será por un 
periodo de dos años y el contrato estará a nombre de la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central. 
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Manuales Prácticos del Uso Adecuado de los Instrumentos y Equipo Adquirido: 
La Empresa deberá elaborar manuales prácticos y sencillos, para capacitar al personal 
designado por la AMDC, en los siguientes temas: 

 
a. Uso adecuado y manejo preventivo de los inclinómetros. 
b. Uso adecuado y configuración del programa de decodificación de los datos del 

inclinómetro. 
c. Interpretación de los datos registrados por el inclinómetro. 
d. Uso adecuado y manejo preventivo del equipo de transmisión de datos de los 

piezómetros. 
e. Uso adecuado y configuración del programa de decodificación de los datos del 

piezómetro. 
f. Interpretación de los datos registrados por el piezómetro. 
g. Uso adecuado y manejo preventivo del equipo de transmisión de datos de los 

pluviómetros y barómetros. 
h. Uso adecuado y manejo preventivo de los pluviómetros y barómetros. 
i. Uso adecuado y configuración del programa de decodificación de los datos de los 

pluviómetros y barómetros. 
j. Uso adecuado y manejo preventivo de los radios de comunicación portátiles. 
k. Uso adecuado y manejo preventivo de las sirenas. 
l. Interpretación de los datos registrados por los pluviómetros y barómetros. 
m. Configuración y modelación del programa de estabilidad global. 
n. Análisis de los datos de precipitación y grado de saturación del suelo, consecuencias. 
o. Utilización de los factores de seguridad adecuados para la determinación de la 

estabilidad de los bloques de deslizamientos. 
p. Mecanismos para la determinación de los umbrales de alerta. 
q. Protocolo para alertar a la población. 
r. Metodología para la realización de monitoreo de desplazamiento superficial de los 

bloques de deslizamiento (movimiento lento). 
s. Interpretación de los resultados de movimiento superficial de los Bloques de 

Deslizamientos. 
t. Cuidados y error de toma de datos y de interpretación de los resultados. 

 
Capacitación: 
La Empresa deberá capacitar un mínimo de 30 personas, designados por la AMDC, 
apoyados en las guía prácticas elaboradas, en los siguientes temas: 

 
a. Uso adecuado y manejo preventivo de los inclinómetros. 
b. Uso adecuado y configuración del programa de decodificación de los datos del 

inclinómetro. 
c. Interpretación de los datos registrados por el inclinómetro. 
d. Uso adecuado y manejo preventivo del equipo de transmisión de datos de los 

piezómetros. 
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e. Uso adecuado y configuración del programa de decodificación de los datos del 
piezómetro. 

f. Interpretación de los datos registrados por el piezómetro. 
g. Uso adecuado y manejo preventivo del equipo de transmisión de datos de los 

pluviómetros. 
h. Uso adecuado y manejo preventivo de los pluviómetros 
i. Uso adecuado y configuración del programa de decodificación de los datos del 

pluviómetro. 
j. Uso adecuado y manejo preventivo de los radios de comunicación portátiles. 
k. Uso adecuado y manejo preventivo de las sirenas. 
l. Interpretación de los datos registrados por el pluviómetro. 
m. Configuración y modelación del programa de estabilidad global. 
n. Análisis de los datos de precipitación y grado de saturación del suelo, consecuencias. 
o. Utilización de los factores de seguridad adecuados para la determinación de la 

estabilidad de los bloques de deslizamientos. 
p. Mecanismos para la determinación de los umbrales de alerta. 
q. Protocolo para alertar a la población. 
r. Metodología para la realización de monitoreo de desplazamiento superficial de los 

bloques de deslizamiento (movimiento lento). 
s. Interpretación de los resultados de movimiento superficial de los Bloques de 

Deslizamientos. 
t. Cuidados y error de toma de datos y de interpretación de los resultados. 
 
Construcción de Casetas de Transmisión: 
Construir 7 casetas de bloque de 0.20X0.20X0.40 m, puertas y ventanas pintadas con 
anticorrosivo color blanco, con una ubicación aproximada según la Tabla No. ERT-2 tal 
como se muestran en los planos y teniendo en consideración considerando lo 
siguiente: 

 
Tabla No. ERT-10: Cantidades de Obra para la Caseta 

No. Actividad Unidad Cantid
ad 

    

1 Trazado y marcado m 5.80 
2 Excavación terreno semiduro m3 1.01 

3 
Cimentación de mampostería (mortero 1:4, 0.40x0.60 m), Piedra-
Mortero: 70-30%, cama de arena e=0.05 m. m3 1.01 

4 
Solera inferior (concreto 1:2:2, de 0.20X0.20 m, 4 No. 4, No. 3 
@ 0.20 m) m 4.20 

5 
Pared de bloque de 0.20X0.20X0.40 m (1 var. # 3 @ 0.60 m, 
horizontal y vertical) m2 6.47 

6 
Solera intermedia (concreto 1:2:2, de 0.10X0.20 m, 2 No. 4, No. 
3 @ 0.15 m) m 0.80 
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No. Actividad Unidad Cantid
ad 

    

7 
Solera intermedia (concreto 1:2:2, de 0.15X0.20 m, 2 No. 4, No. 
3 @ 0.15 m) m 3.40 

8 
Castillo (concreto 1:2:2, de 0.20X0.20 m, 4 No. 4, No. 3 @ 0.20 
m) m 11.68 

9 Repello con mortero 1:4, e=0.02 m m2 22.13 
10 Pulido, mezcla 1:3, e=0.005 m m2 0.00 

11 
Losa superior (e = 0.07 m y e = 0.08 m, Δ = 0.01 m, concreto 
1:2:2, Var. No. 4 @ 0.15 a/s, con corta agua) m2 2.40 

12 
Ventana metálica (ángulo 1”X1”X1/4”, 0.80X0.35 m, lámina 
perforada) Unidad 2.00 

13 
Ventana metálica (ángulo 1”X1”X1/4”, 0.90X0.35 m, lámina 
perforada) Unidad 2.00 

14 Confiteado, mortero 1:4 m2 0.00 

15 
Puerta metálica 1.00 X 2.10 m, con llavín, troquelada, dos 
portacandados fabricados con varilla de 1/2”. Unidad 1.00 

16 Relleno con material selecto, incluye acarreo m3 0.14 
17 Piso de concreto  pobre 1:2:2, e = 0.05 m m2 0.88 

 
Cajas de Inspección y Protección de Tubería para Pluviómetros: 
Se construirán cajas de inspección de 1.00 X 1.00 X 1.00 m, de bloque de 16”X8”X4”, en 
las esquinas se traslaparan los bloques, el concreto a utilizar tendrá una dosificación de 
1:2:4, llevará una varilla No. 4 de manera horizontal en todo el perímetro y a una altura 
de 0.50 m, una varilla No. 4 de manera vertical a 0.50 m, en las esquinas se utilizará un 
armado de 3 varillas No. 3 y anillos con varilla No. 2 a cada 0.20 m, los agujeros donde 
se coloquen las varillas verticales deberán ser fundidas con concreto. 
 
La caja llevara una solera inferior y una solera superior de 0.20 X 0.15 m, con un 
armado de 3 varillas No. 3 y Varilla No. 2 a cada 0.20 m, concreto 1:2:4. La solera 
inferior estará sobre una cimentación de mampostería de 0.30 X 0.30 m, con una 
relación de mortero y piedra de 40:60, y mortero 1:4. 
 
La caja de inspección llevará una tapadera de metal con un espesor de 1/8”, un 
bombeo de aproximadamente 1%. 
 

Tabla No. ERT-10: Cantidades de Obra para la Caseta 

No. Actividad Unidad Cantid
ad 

    

1 Trazado y marcado m 4.80 
2 Excavación terreno semiduro m3 0.44 
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No. Actividad Unidad Cantid
ad 

    

3 
Cimentación de mampostería (mortero 1:4, 0.30x0.40 m), Piedra-
Mortero: 60-40%, cama de arena e=0.05 m. m3 0.44 

4 
Solera inferior (concreto 1:2:4, de 0.20X0.15 m, 3 No. 3, No. 2 
@ 0.20 m) m 3.60 

5 
Pared de bloque de 0.40X0.20X0.10 m (1 var. # 4 @ 0.50 m, 
horizontal y vertical) m2 2.80 

6 
Solera superior (concreto 1:2:4, de 0.20X0.15 m, 3 No. 3, No. 2 
@ 0.20 m) m 3.60 

7 
Tapadera metálica 1.00 X 1.00 m, dos portacandados fabricados 
con varilla de 1/2”. Unidad 1.00 

8 Relleno con material selecto compactado, e=0.10 m m3 0.07 
9 Piso de concreto pobre, 1:2:4, e=0.05 m m3 0.04 

10 Armado en esquinas 3 # 3 y # 2 @ 0.20 m m 4.00 
 
Conexión de los Piezómetros a las Casetas de Transmisión: 
Se debe de considerar que los piezómetros estarán a una longitud determinada de la 
caseta donde se instalará el equipo de transmisión de datos en tiempo real. A 
continuación se adjunta la distancia aproximada a la que se encuentran los 
piezómetros. También se debe de proporcionar cable adicional para realizar la 
reposición a consecuencias de vandalismos, al igual que accesorios como conectores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pruebas de Funcionalidad de los Instrumentos y equipos instalados: 
Todo el equipo e instrumentos suministrados e instalados deben ser configurados y 
probados, para poder verificar su buen funcionamiento. 

 
5. Todo el equipo e instrumentos deben ser configurados y probados. 

Bloque de Deslizamiento 
Distancia Aproximada de la Caseta de 

Transmisión de Datos (m) 
Cable de Transmisión 

Adicional con Accesorios 
de conexión (m) 1 2 3 Total 

 
  

 
  

Guillén 100 70 190 360 800.00 

Canaán 240 20 240 500 1,000.00 

La Cabaña 180 190 - 370 800.00 

Flor 1 130 140 60 330 800.00 

La Obrera 90 40 100 230 600.00 

Ulloa 
90 160 - 250 600.00 

170 160 - 330 800.00 

T O T A L =  5,400.00 
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6. Presentar una Garantía del equipo suministrado e instalado por un periodo mínimo de 

un año, y en caso de requerirse, por dos años (según conveniencia de la AMDC). 
 

7. Presentar la metodología a utilizar, tratando de cumplir con los productos solicitados 
en los Numerales No. 3, 4 y 5 de éstas Especificaciones Técnicas. 
 

8. Presentar un Cronograma de Trabajo para la prestación de los servicios que la AMDC 
está solicitando. 
 

9. La Empresa deberá presentar informes de avances mensuales, correspondientes a los 
trabajos que ejecuta. 
 

10. Deberá acatar las indicaciones que le indique la AMDC por medio del Supervisor 
designado. 
 

11. Elaboración de estimaciones mensuales. 
 

12. Elaboración y presentación de informe final. 
 
7.  BIENES Y SERVICIOS ESPERADOS POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

La AMDC con la realización del Proyecto “Suministro e Instalación  de Instrumentos y 
Equipo de Monitoreo en Seis (6) Bloques de Deslizamientos Priorizados” pretende obtener 
los siguientes productos, los cuales se desglosan por sitio de instalación del bien y el 
servicio solicitado: 
 

7.1 LISTA DE BIENES Y PLAN DE ENTREGAS 

No. Descripción de los Bienes Canti-
dad 

Uni-
dad 

Lugar de 
Entrega Final  

(Según DDL) 

Tiempo de 
Entrega (días) 

      

1 

Tubería para inclinómetro de 85.0 mm, ade-
cuado al inclinómetro a suministrar, con acce-
sorios necesarios y adecuados para ser insta-
lados en tres sondeos con una profundidad de 
20.00 m c/u (tapones, anclajes, sobre eleva-
ción del nivel del suelo, etc.) 

60.0 Metros 
B. D. La 
Guillén  
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No. Descripción de los Bienes Canti-
dad 

Uni-
dad 

Lugar de 
Entrega Final  

(Según DDL) 

Tiempo de 
Entrega (días) 

      

2 

Piezómetro de cuerda vibrante, capaz de re-
gistrar la presión de los poros y nivel freático, 
que soporte un presión de 50.0 PSI (3.5 bar), 
que se pueda fijar a la tubería de 85.0 mm 
para inclinómetro en una perforación de 96.7 
mm, y que pueda ser encapsulado con una 
lecha de cemento-bentonita, que cuente con 
una longitud de cable necesario para registrar 
los datos a una profundidad de 20.00 m y que 
pueda conectarse a un sistema de transmisión 
de datos, que cuente con todos los accesorios 
necesarios para conectar al sistema de 
transmisión y para colectar la información de 
manera manual, que registre y almacene los 
datos. 

3.0 Unidad   

3 

Equipo de transmisión de datos en tiempo 
real de los piezómetros, capaz de transmitir 
datos vía GPRS, que contenga todos los 
accesorios necesarios y requeridos para ser 
instalados en una losa de concreto. 

1.0 Unidad   

4 
Pluviómetro y barómetro con sus accesorios y 
que pueda ser conectado a equipo de transmi-
sión en tiempo real vía GPRS. 

1.0 Unidad   

5 

Equipo de transmisión de datos en tiempo 
real, del pluviómetro y el barómetro, capaz de 
transmitir datos vía GPRS, que contenga todos 
los accesorios necesarios y requeridos para 
ser instalados en una losa de concreto. 

1.0 Unidad   

6 Extensómetro de suelo con panel para gráfico 
de movimiento 1.0 Unidad   

7 Inclinómetro tipo tensiógrafo 1.0 Unidad   

      

1 

Tubería para inclinómetro de 85.0 mm, ade-
cuado al inclinómetro a suministrar, con acce-
sorios necesarios y adecuados para ser insta-
lados en tres sondeos con una profundidad de 
20.00 m c/u (tapones, anclajes, sobre eleva-
ción del nivel del suelo, etc.) 

20.0 Metros 
B. D. La 
Canaán  

2 

Piezómetro de cuerda vibrante, capaz de re-
gistrar la presión de los poros y nivel freático, 
que soporte un presión de 50.0 PSI (3.5 bar), 
que se pueda fijar a la tubería de 85.0 mm 
para inclinómetro en una perforación de 96.7 
mm, y que pueda ser encapsulado con una 
lecha de cemento-bentonita, que cuente con 
una longitud de cable necesario para registrar 
los datos a una profundidad de 20.00 m y que 

3.0 Unidad   
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No. Descripción de los Bienes Canti-
dad 

Uni-
dad 

Lugar de 
Entrega Final  

(Según DDL) 

Tiempo de 
Entrega (días) 

      

pueda conectarse a un sistema de transmisión 
de datos, que cuente con todos los accesorios 
necesarios para conectar al sistema de 
transmisión y para colectar la información de 
manera manual, que registre y almacene los 
datos. 

3 

Equipo de transmisión de datos en tiempo 
real de los piezómetros, capaz de transmitir 
datos vía GPRS, que contenga todos los 
accesorios necesarios y requeridos para ser 
instalados en una losa de concreto. 

1.0 Unidad   

4 Extensómetro de suelo con panel para gráfico 
de movimiento 1.0 Unidad   

5 Inclinómetro tipo tensiógrafo 1.0 Unidad   

      

1 

Tubería para inclinómetro de 85.0 mm, 
adecuado al inclinómetro a suministrar, con 
accesorios necesarios y adecuados para ser 
instalados en tres sondeos con una profun-
didad de 20.00 m c/u (tapones, anclajes, so-
bre elevación del nivel del suelo, etc.) 

40.0 Metros 
B. D. La 
Cabaña  

2 

Piezómetro de cuerda vibrante, capaz de re-
gistrar la presión de los poros y nivel freático, 
que soporte un presión de 50.0 PSI (3.5 bar), 
que se pueda fijar a la tubería de 85.0 mm 
para inclinómetro en una perforación de 96.7 
mm, y que pueda ser encapsulado con una 
lecha de cemento-bentonita, que cuente con 
una longitud de cable necesario para registrar 
los datos a una profundidad de 20.00 m y que 
pueda conectarse a un sistema de transmisión 
de datos, que cuente con todos los accesorios 
necesarios para conectar al sistema de 
transmisión y para colectar la información de 
manera manual, que registre y almacene los 
datos. 

2.0 Unidad   

3 

Equipo de transmisión de datos en tiempo 
real de los piezómetros, capaz de transmitir 
datos vía GPRS, que contenga todos los 
accesorios necesarios y requeridos para ser 
instalados en una losa de concreto. 

1.0 Unidad   

4 
Pluviómetro y barómetro con sus accesorios y 
que pueda ser conectado a equipo de transmi-
sión en tiempo real vía GPRS. 

1.0 Unidad   

5 Equipo de transmisión de datos en tiempo 
real del pluviómetro y el barómetro, capaz de 1.0 Unidad   
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No. Descripción de los Bienes Canti-
dad 

Uni-
dad 

Lugar de 
Entrega Final  

(Según DDL) 

Tiempo de 
Entrega (días) 

      

transmitir datos vía GPRS, que contenga todos 
los accesorios necesarios y requeridos para 
ser instalados en una losa de concreto. 

 

6 Extensómetro de suelo con panel para gráfico 
de movimiento 1.0 Unidad   

7 Inclinómetro tipo tensiógrafo 1.0 Unidad   
      

1 

Tubería para inclinómetro de 85.0 mm, ade-
cuado al inclinómetro a suministrar, con acce-
sorios necesarios y adecuados para ser insta-
lados en tres sondeos con una profundidad de 
20.00 m c/u (tapones, anclajes, sobre eleva-
ción del nivel del suelo, etc.) 

20.0 Metros B. D. La Flor 1  

2 

Piezómetro de cuerda vibrante, capaz de re-
gistrar la presión de los poros y nivel freático, 
que soporte un presión de 50.0 PSI (3.5 bar), 
que se pueda fijar a la tubería de 85.0 mm 
para inclinómetro en una perforación de 96.7 
mm, y que pueda ser encapsulado con una 
lecha de cemento-bentonita, que cuente con 
una longitud de cable necesario para registrar 
los datos a una profundidad de 20.00 m y que 
pueda conectarse a un sistema de transmisión 
de datos, que cuente con todos los accesorios 
necesarios para conectar al sistema de 
transmisión y para colectar la información de 
manera manual, que registre y almacene los 
datos. 

3.0 Unidad   

3 

Equipo de transmisión de datos en tiempo 
real de los piezómetros, capaz de transmitir 
datos vía GPRS, que contenga todos los 
accesorios necesarios y requeridos para ser 
instalados en una losa de concreto. 

1.0 Unidad   

4 
Pluviómetro y barómetro con sus accesorios y 
que pueda ser conectado a equipo de transmi-
sión en tiempo real vía GPRS. 

1.0 Unidad   

5 

Equipo de transmisión de datos en tiempo 
real del pluviómetro y el barómetro, capaz de 
transmitir datos vía GPRS, que contenga todos 
los accesorios necesarios y requeridos para 
ser instalados en una losa de concreto. 

1.0 Unidad   

6 Extensómetro de suelo con panel para gráfico 
de movimiento 1.0 Unidad   

7 Inclinómetro tipo tensiógrafo 1.0 Unidad   
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No. Descripción de los Bienes Canti-
dad 

Uni-
dad 

Lugar de 
Entrega Final  

(Según DDL) 

Tiempo de 
Entrega (días) 

      

1 

Tubería para inclinómetro de 85.0 mm, ade-
cuado al inclinómetro a suministrar, con acce-
sorios necesarios y adecuados para ser insta-
lados en tres sondeos con una profundidad de 
20.00 m c/u (tapones, anclajes, sobre eleva-
ción del nivel del suelo, etc.) 

60.0 Metros 
B. D. La 
Obrera  

2 

Piezómetro de cuerda vibrante, capaz de re-
gistrar la presión de los poros y nivel freático, 
que soporte un presión de 50.0 PSI (3.5 bar), 
que cuente con una longitud de cable 
necesario para registrar los datos a una 
profundidad de 20.00 m y que pueda 
conectarse a un sistema de transmisión de 
datos, que cuente con todos los accesorios 
necesarios para conectar al sistema de 
transmisión y para colectar la información de 
manera manual, que registre y almacene los 
datos. 

3.0 Unidad   

3 

Equipo de transmisión de datos en tiempo 
real de los piezómetros, capaz de transmitir 
datos vía GPRS, que contenga todos los 
accesorios necesarios y requeridos para ser 
instalados en una losa de concreto. 

1.0 Unidad   

4 Extensómetro de suelo con panel para gráfico 
de movimiento 1.0 Unidad   

5 Inclinómetro tipo tensiógrafo 1.0 Unidad   
      

1 

Tubería para inclinómetro de 85.0 mm, ade-
cuado al inclinómetro a suministrar, con acce-
sorios necesarios y adecuados para ser insta-
lados en tres sondeos con una profundidad de 
60.00 m c/u (tapones, anclajes, sobre eleva-
ción del nivel del suelo, etc.) 

180.0 Metros B. D. La Ulloa  

2 

Piezómetro de cuerda vibrante, capaz de 
registrar la presión de los poros y nivel 
freático, que soporte un presión de 50.0 PSI 
(3.5 bar), que se pueda fijar a la tubería de 
85.0 mm para inclinómetro en una perfora-
ción de 96.7 mm, y que pueda ser encap-
sulado con una lecha de cemento-bentonita, 
que cuente con una longitud de cable nece-
sario para registrar los datos a una profun-
didad de 60.00 m y que pueda conectarse a 
un sistema de transmisión de datos, que 
cuente con todos los accesorios necesarios 
para conectar al sistema de transmisión y para 
colectar la información de manera manual, 
que registre y almacene los datos. 

4.0 Unidad   
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No. Descripción de los Bienes Canti-
dad 

Uni-
dad 

Lugar de 
Entrega Final  

(Según DDL) 

Tiempo de 
Entrega (días) 

      

3 

Equipo de transmisión de datos en tiempo 
real de los piezómetros, capaz de transmitir 
datos vía GPRS, que contenga todos los 
accesorios necesarios y requeridos para ser 
instalados en una losa de concreto. 

2.0 Unidad   

4 
Pluviómetro y barómetro con sus accesorios y 
que pueda ser conectado a equipo de transmi-
sión en tiempo real vía GPRS. 

1.0 Unidad   

5 Extensómetro de suelo con panel para gráfico 
de movimiento 1.0 Unidad   

6 Inclinómetro tipo tensiógrafo 1.0 Unidad   

      

1 

Inclinómetro para uso portátil, con la capaci-
dad de medir deformaciones en el subsuelo, 
con los accesorios adecuados (sondas métri-
cas, ruedas guías, cable para la toma de la 
lectura a profundidades de interés (aprox. 
L=100.00 m), carrete (s), colectoras con su 
programa compatible con Windows 7 y 
Windows 8, etc.), programas decodificadores 
del inclinómetro y colectoras. 

2.0 Unidad 
Instalaciones 
del CODEM-
DC 

 

2 Polea para inclinómetro, que se pueda instalar 
en la tubería de 85.0 mm. 4.0 Unidad   

3 
Cable de transmisión de datos (conexión entre 
el piezómetro y la caseta de transmisión de 
datos) 

5,400 Metros   

4 Accesorios de Conexión de datos (detallar 
accesorios y costos) 500 Unidad   

5 

Equipo de recepción de la información regis-
trada por los piezómetros, pluviómetros y ba-
rómetros, instalados en los bloques de desli-
zamientos a monitorear. 

1.0 Unidad   

6 

Computadora de escritorio Intel Core i7, de 8 
GB en Ram, 2.0 TB en disco duro, sistema ope-
rativo de 64 bits, Windows 8, con su respec-
tivos accesorios. 

4.0 Unidad   

7 

Computadora portátil Intel Core i7, de 8 GB en 
Ram, 1.0 TB en disco duro, sistema operativo 
de 64 bits, Windows 8, con su respectivos 
accesorios. 

2.0 Unidad   

8 UPS para la Unidad de Monitoreo 4.0 Unidad   

9 Disco duro externo con la capacidad de 2.0 
TB. 2.0 Unidad   

10 Suministro de Impresora multifuncional (es-
cáner, copiadora e impresora), a colores y 2.0 Unidad   
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No. Descripción de los Bienes Canti-
dad 

Uni-
dad 

Lugar de 
Entrega Final  

(Según DDL) 

Tiempo de 
Entrega (días) 

      

laser. 

11 

Suministro e instalación del paquete Office 
365 Hogar (para 5 equipos de PC, 5 tabletas, 5 
teléfonos) conteniendo los programas Word, 
Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, 
Publisher, Access, 1 TB de almacenamiento en 
OneDrivepor usuario y 60 minutos en 
llamadas a través de skipe por mes. 

2.0 Licen-
cias   

12 

Suministro e instalación del programa 
antivirus Kaspersky Total Securuty Multi-
Device para 5 computadoras y una duración 
de la licencia de dos años. 

2.0 Licen-
cias   

13 

Programa informático, diseñado para decodi-
ficar, procesar, almacenar, graficar y analizar 
los datos registrados por el inclinómetro, 
compatible con Windows 7 y Windows 8. 

3.0 Licen-
cias   

14 

Programa informático, diseñado para decodi-
ficar, procesar, almacenar, graficar y analizar 
los datos registrados por los piezómetros de 
cuerda vibrante, compatible con Windows 7 y 
Windows 8. 

3.0 Licen-
cias   

15 

Programa informático, diseñado para decodi-
ficar, procesar, almacenar, graficar y analizar 
los datos registrados por el pluviómetro y el 
barómetro, compatible con Windows 7 y 
Windows 8. 

3.0 Licen-
cias   

16 

Programa informático, para la realización de 
modelaciones de estabilidad global, capaz de 
realizar análisis de estabilidad conociendo al-
gunas características físicas del suelo, la can-
tidad de lluvia, deformaciones de la tubería 
para inclinómetro por desplazamiento a pro-
fundidad, desplazamientos superficiales, pre-
sión de poros del suelo, nivel freático, capaz 
de evaluar diferentes tipos de litologías pre-
sentes, la geometría del lugar, que evalúe las 
cargas fijas y eventuales, las cargas de agua, 
utilice método de elementos finitos, analice 
cargas hidrostáticas, rápidos abatimientos 
sensitivo, realice análisis probabilísticos y so-
porte de diseño, compatible con Windows 7 y 
Windows 8. 

3.0 Licen-
cias   

17 

Manual práctico para uso adecuado y mante-
nimiento preventivo de los instrumentos y 
equipo utilizados en el monitoreo de los blo-
ques de deslizamientos, análisis e interpre-
tación de los datos registrado por los instru-
mentos de monitoreo, configuración de los 

40 Copias   
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No. Descripción de los Bienes Canti-
dad 

Uni-
dad 

Lugar de 
Entrega Final  

(Según DDL) 

Tiempo de 
Entrega (días) 

      

programas informáticos, entre otras (ver es-
pecificaciones técnicas) 

18 

Suministro de radios de comunicación portátil 
VHF con todos sus accesorios (cargado, bate-
ría, antena, etc.) y 6 baterías Lion para los ra-
dios que se están adquiriendo. 

7 Unidad   

19 
Suministro de sirenas con todos sus acce-
sorios, la cual será instalada a una altura de 
5.00 m del nivel del suelo y a la intemperie. 

7 Unidad   

20 

Suministro de piezómetro, para determina-
ción del nivel freático de manera manual, con 
una longitud del cable de 100.00 y su 
respectivo carrete. 
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7.2 LISTA DE SERVICIOS RELACIONADOS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO 

Servicio Descripción del Servicio Canti-
dad Unidad 

Lugar Donde 
los Servicios 

Serán 
Prestados 

Tiempo de 
Ejecución 

(Días) 
      

Levantamiento 
topográfico 

Realizar el levantamiento topo-
gráfico del terreno utilizando es-
tación total (realizar amarre de 
edificaciones, accidentes topo-
gráficos, afluentes, sondeos, en-
sayos de refracción geofísica, 
etc.), con una retícula de 5.00X 
5.00 m y elaboración de plano de 
curvas a una escala de 1:1,200 y 
curvas de nivel a cada 0.50 m. 

4.0 Hectáreas B. D. La 
Guillén  

Refracción 
sísmica 

Realización de pruebas de refrac-
ción sísmica según la Norma 
ASTM D577, elaborar informe 
que brinde los resultados, con-
cluya y recomiende acciones a 
seguir a corto, mediano y largo 
plazo.  

3.0 Pruebas   

Sondeos 

Realizar perforaciones a rotación 
con recuperación de núcleos, 
con una profundidad de 20.00 m 
c/u, con un diámetro de 96.7 
mm, de manera que pueda insta-
larse la tubería para inclinóme-
tros de 85.0 mm y el piezómetro 
de cuerda vibrante, elaborar un 
informe que indique el logeo de 
las columnas estratigráficas, re-
gistro fotográfico de los testigos 
obtenidos, conclusiones y reco-
mendaciones. 

7.0 Sondeo   

Análisis físicos 
del suelo 

Realizar ensayos Triaxial (ASTM 
D2850), Densidad Aparente 
(ASTM D 1556), SPT (ASTM D 
1586) y Granulometría (ASTM 
D2487), elaborar un informe que 
contenga los resultados del aná-
lisis físico del suelo, conclusiones 
y recomendaciones. 

5.0 Ensayos   

Instalación de 
tubería para 
inclinómetro y 
accesorios, y el 
piezómetro de 
cuerda vibrante. 

Instalación de tubería para incli-
nómetro en tres perforaciones 
de 20.0 metros de profundidad 
c/u, dejar el saliente adecuado 
de la tubería adecuada, instala-
ción de la polea para el inclinó-
metro, tapón, etc., fijado del pie-
zómetro de cuerda vibrante en la 
tubería para inclinómetro y rea-

60.0 Metros   
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Servicio Descripción del Servicio Canti-
dad Unidad 

Lugar Donde 
los Servicios 

Serán 
Prestados 

Tiempo de 
Ejecución 

(Días) 
      

lizar el encapsulado con lechada 
de cemento-bentonita.  

Monitoreo de 
deformación de 
la tubería para 
inclinómetro 
instalada. 

Monitoreo de las deformaciones 
de la tubería para inclinómetro 
instalada en cada una de las 
perforaciones realizadas, utili-
zando el inclinómetro suminis-
trado (información Base o inicial 
para comparación). 

1.0 Monitoreo   

Monitoreo de 
deformación de 
la tubería para 
inclinómetro 
instalada. 

Propuesta económica para la 
realización de monitoreo men-
sual de las deformaciones de la 
tubería para inclinómetro insta-
lada en cada una de las perfo-
raciones realizadas, utilizando el 
inclinómetro suministrado. (A 
criterio de la aceptación,  por 
parte de la AMDC, a que forme 
parte del servicio a prestar el 
licitante seleccionado) 

12.0 Mes   

Equipo de 
transmisión de 
datos de 
piezómetro en 
tiempo real. 

Instalación del equipo de trans-
misión de datos registrados por 
el piezómetro de cuerda vibran-
te. 

1.0 Unidad   

Transmisión 
datos del 
piezómetro. 

Pago del servicio de transmisión 
de datos del piezómetro de 
cuerda vibrante en tiempo real 
vía GPRS por el periodo de dos 
años a una Empresa hondureña 
prestadora de servicios. 

1.0 Global   

Caseta de 
Transmisión 

Construcción de caseta de trans-
misión, según se establece en los 
planos. 

1.0 Unidad   

Cajas de Inspec-
ción y protec-
ción 

Construcción de cajas de inspec-
ción y protección, según se esta-
blece en los planos. 

7.0 Unidad   

Pluviómetro y 
barómetro 

Instalación de pluviómetro y ba-
rómetro con todos sus acceso-
rios, conectados a un sistema de 
transmisión en tiempo real. 

1.0 Unidad   

Equipo de trans-
misión de datos 
del pluviómetro 
y el barómetro 
en tiempo real. 

Instalación del equipo de trans-
misión de datos registrados por 
el  pluviómetro y el barómetro. 

1.0 Unidad   
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Servicio Descripción del Servicio Canti-
dad Unidad 

Lugar Donde 
los Servicios 

Serán 
Prestados 

Tiempo de 
Ejecución 

(Días) 
      

Transmisión 
datos del  
pluviómetro y el 
barómetro. 

Pago del servicio de transmisión 
de datos del pluviómetro y el ba-
rómetro en tiempo real vía 
GPRS, por el periodo de dos años 
a una Empresa hondureña pres-
tadora de servicios. 

1.0 Global   

Mingos de 
Concreto 

Fabricación e instalación de min-
gos de concreto según se esta-
blecen en las Especificaciones 
Técnicas. 

8.0 Unidades   

Umbrales y 
planos de 
ruptura. 

Determinación de los umbrales 
de deslizamientos y los planos de 
ruptura por medio del análisis de 
estabilidad global para diferen-
tes factores de seguridad, inclu-
yendo un FS=1.4, en dicho aná-
lisis se utilizarán los resultados 
de las características físicas del 
suelo encontradas mediante en-
sayos realizados a los testigos 
durante la perforación. 

1.0 Global   

Red de Monito-
reo Geodésico 
(Estación Total 
con precisión de 
2 segundos) 

Monitoreo mensual del despla-
zamiento superficial de la masa 
de suelo, mediante la verifica-
ción del desplazamiento de los 
mingos instalados, utilizando una 
estación total, obedeciendo a 
factores como la visualización 
entre puntos, para lo cual se cen-
trará en un punto de control y se 
tomaran medidas desde este 
punto hacia los puntos más pró-
ximos, este procedimiento se 
realizará para cada punto de 
control a tal forma que se ob-
tengan las medidas de “Ida y 
Vuelta” entre un punto y el resto 
de puntos más próximos,  reali-
zar el ajuste multi-variable con el 
método  de lectura triangular de 
ida y vuelta. (información inicial 
para el análisis del desplaza-
miento superficial) 

1.0 Monitoreo   
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Servicio Descripción del Servicio Canti-
dad Unidad 

Lugar Donde 
los Servicios 

Serán 
Prestados 

Tiempo de 
Ejecución 

(Días) 
      

Traslado de 
Puntos Geodési-
cos con Sistema 
GPS (Precisión 
subcentímetro) 

Traslado de dos puntos geográ-
ficos, en lugares estables, los 
cuales servirán de punto de par-
tida para el Monitoreo mensual 
del desplazamiento superficial 
de la masa de suelo, mediante el 
uso de estación total de dos 
segundos. 

2.0 Puntos   

Red de Monito-
reo Geodésico 
(Estación Total) 
con precisión de 
2 segundos) 

Propuesta económica para la 
realización de monitoreo men-
sual del desplazamiento superfi-
cial de la masa de suelo, median-
te la verificación del desplaza-
miento de los mingos instalados, 
utilizando una estación total, 
obedeciendo a facto-res como la 
visualización entre puntos, para 
lo cual se centrará en un punto 
de control y se tomaran medidas 
desde este punto hacia los pun-
tos más próximos, este procedi-
miento se realizará para cada 
punto de control a tal forma que 
se obtengan las medidas de “Ida 
y Vuelta” entre un punto y el 
resto de puntos más próximos,  
realizar el ajuste multi-variable 
con el método  de lectura trian-
gular de ida y vuelta. (A criterio 
de la aceptación,  por parte de la 
AMDC, a que forme parte del 
servicio a prestar el licitante se-
leccionado) 

12.0 Mes   

Monitoreo a 
Profundidad 

Instalación de Extensómetro de 
suelo con panel para gráfico de 
movimiento y la conexión a la 
caseta de transmisión 

1.0 Unidad   

Monitoreo 
Superficial 

Instalación de Inclinómetro tipo 
tensiógrafo y la conexión a la 
caseta de transmisión 

1.0 Unidad   

Rótulo metálico 
grande 

Suministro e instalación de rótu-
lo metálico de 6’X4’, altura del 
nivel del suelo de 2.00 a 3.00 
metros, con Arte adjunto en CD. 

1.0 Unidad   

      
Levantamiento 
topográfico 

Realizar el levantamiento topo-
gráfico del terreno utilizando es- 7.0 Hectáreas B. D. La 

Canaán  
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Servicio Descripción del Servicio Canti-
dad Unidad 

Lugar Donde 
los Servicios 

Serán 
Prestados 

Tiempo de 
Ejecución 

(Días) 
      

tación total (realizar amarre de 
edificaciones, accidentes topo-
gráficos, afluentes, sondeos, en-
sayos de refracción geofísica, 
etc.), con una retícula de 5.00X 
5.00 m y elaboración de plano de 
curvas a una escala de 1:1,200 y 
curvas de nivel a cada 0.50 m. 

Refracción 
sísmica 

Realización de pruebas de re-
fracción sísmica según la Norma 
ASTM D577, elaborar informe 
que brinde los resultados, con-
cluya y recomiende acciones a 
seguir a corto, mediano y largo 
plazo.  

3.0 Pruebas   

Sondeos 

Realizar perforaciones a rota-
ción con recuperación de nú-
cleos, con una profundidad de 
20.00 m c/u, con un diámetro de 
96.7 mm, de manera que pueda 
instalarse la tubería para incli-
nómetros de 85.0 mm y el 
piezómetro de cuerda vibrante, 
elaborar un informe que indi-que 
el logeo de las columnas estrati-
gráficas, registro fotográfico de 
los testigos obtenidos, conclusio-
nes y recomendaciones. 

5.0 Sondeo   

Análisis físicos 
del suelo 

Realizar ensayos Triaxial (ASTM 
D2850), Densidad Aparente 
(ASTM D 1556), SPT (ASTM D 
1586) y Granulometría (ASTM 
D2487), elaborar un informe que 
contenga los resultados del aná-
lisis físico del suelo, conclusiones 
y recomendaciones. 

4.0 Ensayos   

Instalación de 
tubería para 
inclinómetro y 
accesorios, y el 
piezómetro de 
cuerda vibrante. 

Instalación de tubería para incli-
nómetro en tres perforaciones 
de 20.0 metros de profundidad 
c/u, dejar el saliente adecuado 
de la tubería adecuada, instala-
ción de la polea para el inclinó-
metro, tapón, etc., fijado del 
piezómetro de cuerda vibrante 
en la tubería para inclinómetro y 
realizar el encapsulado con 
lechada de cemento-bentonita.  

20.0 Metros   
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Servicio Descripción del Servicio Canti-
dad Unidad 

Lugar Donde 
los Servicios 

Serán 
Prestados 

Tiempo de 
Ejecución 

(Días) 
      

Monitoreo de 
deformación de 
la tubería para 
inclinómetro 
instalada. 

Monitoreo de las deformaciones 
de la tubería para inclinómetro 
instalada en cada una de las 
perforaciones realizadas, utili-
zando el inclinómetro suminis-
trado (información Base o inicial 
para comparación). 

1.0 
Levanta-

miento de 
campo 

  

Monitoreo de 
deformación de 
la tubería para 
inclinómetro 
instalada. 

Propuesta económica para la 
realización de monitoreo men-
sual de las deformaciones de la 
tubería para inclinómetro insta-
lada en cada una de las per-
foraciones realizadas, utilizando 
el inclinómetro suministrado. (A 
criterio de la aceptación,  por 
parte de la AMDC, a que forme 
parte del servicio a prestar el 
licitante seleccionado) 

12.0 Mes   

Instalación de 
piezómetros de 
cuerda vibrante 

Instalación de piezómetros de 
cuerda vibrante, con sus acce-
sorios, capaz de registrar la pre-
sión de los poros y nivel freático 
a una profundidad de 20.00 m, 
estos no irán fijados a la tubería 
para inclinómetro, la longitud del 
cable deberá conectarse a un 
sistema de transmisión de datos 
en tiempo real vía GPRS y a tra-
vés de una colectora de datos 
(móvil), y realizar el encapsulado 
con lechada de cemento-
bentonita. 

3.0 Unidad   

Equipo de 
transmisión de 
datos de 
piezómetro en 
tiempo real. 

Instalación del equipo de trans-
misión de datos registrados por 
el piezómetro de cuerda 
vibrante. 

1.0 Unidad   

Transmisión 
datos del 
piezómetro. 

Pago del servicio de transmisión 
de datos del piezómetro de 
cuerda vibrante en tiempo real 
vía GPRS por el periodo de dos 
años a una Empresa hondureña 
prestadora de servicios. 

1.0 Global   

Caseta de 
Transmisión 

Construcción de caseta de trans-
misión, según se establece en los 
planos. 

1.0 Unidad   

Cajas de Inspec-
ción y protec-

Construcción de cajas de ins-
pección y protección, según se 5.0 Unidad   
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Servicio Descripción del Servicio Canti-
dad Unidad 

Lugar Donde 
los Servicios 

Serán 
Prestados 

Tiempo de 
Ejecución 

(Días) 
      

ción establece en los planos. 

Mingos de 
Concreto 

Fabricación e instalación de 
mingos de concreto según se 
establecen en las Especifica-
ciones Técnicas. 

8.0 Unidades   

Umbrales y 
planos de 
ruptura. 

Determinación de los umbrales 
de deslizamientos y los planos de 
ruptura por medio del análisis de 
estabilidad global para diferen-
tes factores de seguridad, inclu-
yendo un FS=1.4, en dicho aná-
lisis se utilizarán los resultados 
de las características físicas del 
suelo encontradas mediante en-
sayos realizados a los testigos 
durante la perforación. 

1.0 Global   

Red de 
Monitoreo 
Geodésico 
(Estación Total 
con precisión de 
2 segundos) 

Monitoreo mensual del despla-
zamiento superficial de la masa 
de suelo, mediante la verifica-
ción del desplazamiento de los 
mingos instalados, utilizando una 
estación total, obedeciendo a 
factores como la visualización 
entre puntos, para lo cual se 
centrará en un punto de control 
y se tomaran medidas desde es-
te punto hacia los puntos más 
próximos, este procedimiento se 
realizará para cada punto de 
control a tal forma que se 
obtengan las medidas de “Ida y 
Vuelta” entre un punto y el resto 
de puntos más próximos,  reali-
zar el ajuste multi-variable con el 
método  de lectura triangular de 
ida y vuelta. (información inicial 
para el análisis del desplaza-
miento superficial) 

1.0 Monitoreo   

Traslado de 
Puntos Geodési-
cos con Sistema 
GPS (Precisión 
subcentímetro) 

Traslado de dos puntos geográ-
ficos, en lugares estables, los 
cuales servirán de punto de 
partida para el Monitoreo men-
sual del desplazamiento super-
ficial de la masa de suelo, me-
diante el uso de estación total de 
dos segundos. 

2.0 Puntos   
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Servicio Descripción del Servicio Canti-
dad Unidad 

Lugar Donde 
los Servicios 

Serán 
Prestados 

Tiempo de 
Ejecución 

(Días) 
      

Red de Monito-
reo Geodésico 
(Estación Total) 
con precisión de 
2 segundos) 

Propuesta económica para la 
realización de monitoreo men-
sual del desplazamiento super-
ficial de la masa de suelo, me-
diante la verificación del despla-
zamiento de los mingos instala-
dos, utilizando una estación to-
tal, obedeciendo a factores co-
mo la visualización entre puntos, 
para lo cual se centrará en un 
punto de control y se tomaran 
medidas desde este punto hacia 
los puntos más próximos, este 
procedimiento se realizará para 
cada punto de control a tal for-
ma que se obtengan las medidas 
de “Ida y Vuelta” entre un punto 
y el resto de puntos más pró-
ximos,  realizar el ajuste multi-
variable con el método de lectu-
ra triangular de ida y vuelta. (A 
criterio de la aceptación,  por 
parte de la AMDC, a que forme 
parte del servicio a prestar el lici-
tante seleccionado) 

12.0 Mes   

Monitoreo a 
Profundidad 

Instalación de Extensómetro de 
suelo con panel para gráfico de 
movimiento y la conexión a la 
caseta de transmisión 

1.0 Unidad   

Monitoreo 
Superficial 

Instalación de Inclinómetro tipo 
tensiógrafo y la conexión a la 
caseta de transmisión 

1.0 Unidad   

Rótulo metálico 
grande 

Suministro e instalación de rótu-
lo metálico de 6’X4’, altura del 
nivel del suelo de 2.00 a 3.00 
metros, con Arte adjunto en CD. 

1.0 Unidad   

      

Levantamiento 
topográfico 

Realizar el levantamiento topo-
gráfico del terreno utilizando es-
tación total (realizar amarre de 
edificaciones, accidentes topo-
gráficos, afluentes, sondeos, en-
sayos de refracción geofísica, 
etc.), con una retícula de 5.00X 
5.00 m y elaboración de plano de 
curvas a una escala de 1:1,200 y 
curvas de nivel a cada 0.50 m. 

8.0 Hectáreas B. D. La 
Cabaña  
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Servicio Descripción del Servicio Canti-
dad Unidad 

Lugar Donde 
los Servicios 

Serán 
Prestados 

Tiempo de 
Ejecución 

(Días) 
      

Refracción 
sísmica 

Realización de pruebas de re-
fracción sísmica según la Norma 
ASTM D577, elaborar informe 
que brinde los resultados, con-
cluya y recomiende acciones a 
seguir a corto, mediano y largo 
plazo.  

3.0 Pruebas   

Sondeos 

Realizar perforaciones a rotación 
con recuperación de núcleos, 
con una profundidad de 20.00 m 
c/u, con un diámetro de 96.7 
mm, de manera que pueda 
instalarse la tubería para inclinó-
metros de 85.0 mm y el piezó-
metro de cuerda vibrante, elabo-
rar un informe que indique el 
logeo de las columnas estrati-
gráficas, registro fotográfico de 
los testigos obtenidos, conclusio-
nes y recomendaciones. 

5.0 Sondeo   

Análisis físicos 
del suelo 

Realizar ensayos Triaxial (ASTM 
D2850), Densidad Aparente 
(ASTM D 1556), SPT (ASTM D 
1586) y Granulometría (ASTM 
D2487), elaborar un informe que 
contenga los resultados del aná-
lisis físico del suelo, conclusiones 
y recomendaciones. 

4.0 Ensayos   

Instalación de 
tubería para 
inclinómetro y 
accesorios, y el 
piezómetro de 
cuerda vibrante. 

Instalación de tubería para incli-
nómetro en tres perforaciones 
de 20.0 metros de profundidad 
c/u, dejar el saliente adecuado 
de la tubería adecuada, instala-
ción de la polea para el inclinó-
metro, tapón, etc., fijado del 
piezómetro de cuerda vibrante 
en la tubería para inclinómetro y 
realizar el encapsulado con le-
chada de cemento-bentonita.  

40.0 Metros   

Monitoreo de 
deformación de 
la tubería para 
inclinómetro 
instalada. 

Monitoreo de las deformacio-
nes de la tubería para inclinó-
metro instalada en cada una de 
las perforaciones realizadas, uti-
lizando el inclinómetro suminis-
trado (información Base o inicial 
para comparación). 

1.0 
Levanta-

miento de 
campo 
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Servicio Descripción del Servicio Canti-
dad Unidad 

Lugar Donde 
los Servicios 

Serán 
Prestados 

Tiempo de 
Ejecución 

(Días) 
      

Monitoreo de 
deformación de 
la tubería para 
inclinómetro 
instalada. 

Propuesta económica para la 
realización de monitoreo men-
sual de las deformaciones de la 
tubería para inclinómetro insta-
lada en cada una de las perfo-
raciones realizadas, utilizando el 
inclinómetro suministrado. (A 
criterio de la aceptación, por 
parte de la AMDC, a que forme 
parte del servicio a prestar el 
licitante seleccionado) 

12.0 Mes   

Equipo de 
transmisión de 
datos de 
piezómetro en 
tiempo real. 

Instalación del equipo de trans-
misión de datos registrados por 
el piezómetro de cuerda vibran-
te. 

1.0 Unidad   

Transmisión 
datos del 
piezómetro. 

Pago del servicio de transmisión 
de datos del piezómetro de cuer-
da vibrante en tiempo real vía 
GPRS por el periodo de dos años 
a una Empresa hondureña pres-
tadora de servicios. 

1.0 Global   

Caseta de 
Transmisión 

Construcción de caseta de trans-
misión, según se establece en los 
planos. 

1.0 Unidad   

Cajas de Inspec-
ción y protec-
ción 

Construcción de cajas de inspec-
ción y protección, según se esta-
blece en los planos. 

5.0 Unidad   

Pluviómetro y 
barómetro 

Instalación de pluviómetro y ba-
rómetro con todos sus acceso-
rios, conectados a un sistema de 
transmisión en tiempo real. 

1.0 Unidad   

Equipo de trans-
misión de datos 
del pluviómetro 
y el barómetro 
en tiempo real. 

Instalación del equipo de trans-
misión de datos registrados por 
el  pluviómetro y el barómetro. 

1.0 Unidad   

Transmisión da-
tos del  pluvió-
metro y el baró-
metro. 

Pago del servicio de transmisión 
de datos del pluviómetro y el ba-
rómetro en tiempo real vía 
GPRS, por el periodo de dos años 
a una Empresa hondureña pres-
tadora de servicios. 

1.0 Global   

Mingos de Con-
creto 

Fabricación e instalación de min-
gos de concreto según se esta-
blecen en las Especificaciones 
Técnicas. 

8.0 Unidades   
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Servicio Descripción del Servicio Canti-
dad Unidad 

Lugar Donde 
los Servicios 

Serán 
Prestados 

Tiempo de 
Ejecución 

(Días) 
      

Umbrales y 
planos de 
ruptura. 

Determinación de los umbrales 
de deslizamientos y los planos de 
ruptura por medio del análisis de 
estabilidad global para 
diferentes factores de seguridad, 
incluyendo un FS=1.4, en dicho 
análisis se utilizarán los 
resultados de las características 
físicas del suelo encontradas 
mediante en-sayos realizados a 
los testigos durante la 
perforación. 

1.0 Global   

Red de Monito-
reo Geodésico 
(Estación Total 
con precisión de 
2 segundos) 

Monitoreo mensual del despla-
zamiento superficial de la masa 
de suelo, mediante la verifica-
ción del desplazamiento de los 
mingos instalados, utilizando una 
estación total, obedeciendo a 
factores como la visualización 
entre puntos, para lo cual se cen-
trará en un punto de control y se 
tomaran medidas desde este 
punto hacia los puntos más 
próximos, este procedimiento se 
realizará para cada punto de 
control a tal forma que se obtén-
gan las medidas de “Ida y Vuel-
ta” entre un punto y el resto de 
puntos más próximos,  realizar el 
ajuste multi-variable con el mé-
todo  de lectura triangular de ida 
y vuelta. (información inicial para 
el análisis del desplazamiento 
superficial) 

1.0 Monitoreo   

Traslado de 
Puntos Geodési-
cos con Sistema 
GPS (Precisión 
subcentímetro) 

Traslado de dos puntos geo-
gráficos, en lugares estables, los 
cuales servirán de punto de 
partida para el Monitoreo men-
sual del desplazamiento superfi-
cial de la masa de suelo, median-
te el uso de estación total de dos 
segundos. 

2.0 Puntos   

Red de Monito-
reo Geodésico 
(Estación Total 
con precisión de 
2 segundos) 

Propuesta económica para la 
realización de monitoreo men-
sual del desplazamiento super-
ficial de la masa de suelo, me-
diante la verificación del despla-

12.0 Mes   



Documento  Base de Licitación Pública Internacional de Bienes y Servicios 
LPIBS-02/AMDC/BCIE-2015                                             132 
 

Servicio Descripción del Servicio Canti-
dad Unidad 

Lugar Donde 
los Servicios 

Serán 
Prestados 

Tiempo de 
Ejecución 

(Días) 
      

zamiento de los mingos instala-
dos, utilizando una estación to-
tal, obedeciendo a factores co-
mo la visualización entre puntos, 
para lo cual se centrará en un 
punto de control y se tomaran 
medidas desde este punto hacia 
los puntos más próximos, este 
procedimiento se realizará para 
cada punto de control a tal for-
ma que se obtengan las medidas 
de “Ida y Vuelta” entre un punto 
y el resto de puntos más pró-
ximos,  realizar el ajuste multi-
variable con el método  de lectu-
ra triangular de ida y vuelta. (A 
criterio de la aceptación, por 
parte de la AMDC, a que forme 
parte del servicio a prestar el 
licitante seleccionado) 

Monitoreo a 
Profundidad 

Instalación de Extensómetro de 
suelo con panel para gráfico de 
movimiento y la conexión a la 
caseta de transmisión 

1.0 Unidad   

Monitoreo 
Superficial 

Instalación de Inclinómetro tipo 
tensiógrafo y la conexión a la 
caseta de transmisión 

1.0 Unidad   

Rótulo metálico 
grande 

Suministro e instalación de rótu-
lo metálico de 6’X4’, altura del 
nivel del suelo de 2.00 a 3.00 
metros, con Arte adjunto en CD. 

1.0 Unidad   

      

Levantamiento 
topográfico 

Realizar el levantamiento topo-
gráfico del terreno utilizando es-
tación total (realizar amarre de 
edificaciones, accidentes topo-
gráficos, afluentes, sondeos, en-
sayos de refracción geofísica, 
etc.), con una retícula de 5.00X 
5.00 m y elaboración de plano de 
curvas a una escala de 1:1,200 y 
curvas de nivel a cada 0.50 m. 

2.0 Hectáreas B. D. La Flor 
1  

Refracción 
sísmica 

Realización de pruebas de re-
fracción sísmica según la Norma 
ASTM D577, elaborar informe 
que brinde los resultados, con-
cluya y recomiende acciones a 
seguir a corto, mediano y largo 

3.0 Pruebas   
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Servicio Descripción del Servicio Canti-
dad Unidad 

Lugar Donde 
los Servicios 

Serán 
Prestados 

Tiempo de 
Ejecución 

(Días) 
      

plazo.  

Sondeos 

Realizar perforaciones a rota-
ción con recuperación de nú-
cleos, con una profundidad de 
20.00 m c/u, con un diámetro de 
96.7 mm, de manera que pueda 
instalarse la tubería para inclinó-
metros de 85.0 mm y el piezó-
metro de cuerda vibrante, 
elaborar un informe que indique 
el logeo de las columnas estrati-
gráficas, registro fotográfico de 
los testigos obtenidos, conclu-
siones y recomendaciones. 

5.0 Sondeo   

Análisis físicos 
del suelo 

Realizar ensayos Triaxial (ASTM 
D2850), Densidad Aparente 
(ASTM D 1556), SPT (ASTM D 
1586) y Granulometría (ASTM 
D2487), elaborar un informe que 
contenga los resultados del 
análisis físico del suelo, conclu-
siones y recomendaciones. 

4.0 Ensayos   

Instalación de 
tubería para 
inclinómetro y 
accesorios, y el 
piezómetro de 
cuerda vibrante. 

Instalación de tubería para incli-
nómetro en tres perforaciones 
de 20.0 metros de profundidad 
c/u, dejar el saliente adecuado 
de la tubería adecuada, instala-
ción de la polea para el inclinó-
metro, tapón, etc., fijado del 
piezómetro de cuerda vibrante 
en la tubería para inclinómetro y 
realizar el encapsulado con le-
chada de cemento-bentonita.  

20.0 Metros   

Monitoreo de 
deformación de 
la tubería para 
inclinómetro 
instalada. 

Monitoreo de las deformacio-
nes de la tubería para inclinó-
metro instalada en cada una de 
las perforaciones realizadas, uti-
lizando el inclinómetro suminis-
trado (información Base o inicial 
para comparación). 

1.0 
Levanta-

miento de 
campo 

  

Monitoreo de 
deformación de 
la tubería para 
inclinómetro 
instalada. 

Propuesta económica para la 
realización de monitoreo men-
sual de las deformaciones de la 
tubería para inclinómetro insta-
lada en cada una de las perfo-
raciones realizadas, utilizando el 

12.0 Mes   
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Servicio Descripción del Servicio Canti-
dad Unidad 

Lugar Donde 
los Servicios 

Serán 
Prestados 

Tiempo de 
Ejecución 

(Días) 
      

inclinómetro suministrado. (A 
criterio de la aceptación,  por 
parte de la AMDC, a que forme 
parte del servicio a prestar el 
licitante seleccionado) 

Instalación de 
piezómetros de 
cuerda vibrante 

Instalación de piezómetros de 
cuerda vibrante, con sus acceso-
rios, capaz de registrar la presión 
de los poros y nivel freático a 
una profundidad de 20.00 m, 
estos no irán fijados a la tubería 
para inclinómetro, la longitud del 
cable deberá conectarse a un 
sistema de transmisión de datos 
en tiempo real vía GPRS y a tra-
vés de una colectora de datos 
(móvil), y realizar el encapsulado 
con lechada de cemento-
bentonita. 

3.0 Unidad   

Equipo de 
transmisión de 
datos de 
piezómetro en 
tiempo real. 

Instalación del equipo de trans-
misión de datos registrados por 
el piezómetro de cuerda vibran-
te. 

1.0 Unidad   

Transmisión 
datos del 
piezómetro. 

Pago del servicio de transmisión 
de datos del piezómetro de cuer-
da vibrante en tiempo real vía 
GPRS por el periodo de dos años 
a una Empresa hondureña pres-
tadora de servicios. 

1.0 Global   

Caseta de 
Transmisión 

Construcción de caseta de trans-
misión, según se establece en los 
planos. 

1.0 Unidad   

Cajas de Inspec-
ción y protec-
ción 

Construcción de cajas de ins-
pección y protección, según se 
establece en los planos. 

5.0 Unidad   

Pluviómetro y 
barómetro 

Instalación de pluviómetro y ba-
rómetro con todos sus acceso-
rios, conectados a un sistema de 
transmisión en tiempo real. 

1.0 Unidad   

Equipo de trans-
misión de datos 
del pluviómetro 
y el barómetro 
en tiempo real. 

Instalación del equipo de trans-
misión de datos registrados por 
el  pluviómetro y el barómetro. 

1.0 Unidad   

Transmisión da-
tos del  pluvió-
metro y el ba-

Pago del servicio de transmisión 
de datos del  pluviómetro y el 
barómetro  en tiempo real vía 

1.0 Global   



Documento  Base de Licitación Pública Internacional de Bienes y Servicios 
LPIBS-02/AMDC/BCIE-2015                                             135 
 

Servicio Descripción del Servicio Canti-
dad Unidad 

Lugar Donde 
los Servicios 

Serán 
Prestados 

Tiempo de 
Ejecución 

(Días) 
      

rómetro. GPRS, por el periodo de dos años 
a una Empresa hondureña pres-
tadora de servicios. 

Mingos de Con-
creto 

Fabricación e instalación de min-
gos de concreto según se esta-
blecen en las Especificaciones 
Técnicas. 

8.0 Unidades   

Umbrales y pla-
nos de ruptura. 

Determinación de los umbrales 
de deslizamientos y los planos de 
ruptura por medio del análisis de 
estabilidad global para 
diferentes factores de seguridad, 
incluyendo un FS=1.4, en dicho 
análisis se utilizarán los 
resultados de las características 
físicas del suelo encontradas 
mediante ensayos realizados a 
los testigos durante la 
perforación. 

1.0 Global   

Red de Monito-
reo Geodésico 
(Estación Total 
con precisión de 
2 segundos) 

Monitoreo mensual del despla-
zamiento superficial de la masa 
de suelo, mediante la verifica-
ción del desplazamiento de los 
mingos instalados, utilizando una 
estación total, obedeciendo a 
factores como la visualización 
entre puntos, para lo cual se 
centrará en un punto de control 
y se tomaran medidas desde 
este punto hacia los puntos más 
próximos, este procedimiento se 
realizará para cada punto de 
control a tal forma que se ob-
tengan las medidas de “Ida y 
Vuelta” entre un punto y el resto 
de puntos más próximos,  reali-
zar el ajuste multi-variable con el 
método  de lectura triangular de 
ida y vuelta. (información inicial 
para el análisis del desplaza-
miento superficial) 

1.0 Monitoreo   
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Lugar Donde 
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Serán 
Prestados 

Tiempo de 
Ejecución 

(Días) 
      

Traslado de 
Puntos Geodési-
cos con Sistema 
GPS (Precisión 
subcentímetro) 

Traslado de dos puntos geográ-
ficos, en lugares estables, los 
cuales servirán de punto de par-
tida para el Monitoreo mensual 
del desplazamiento superficial 
de la masa de suelo, mediante el 
uso de estación total de dos 
segundos. 

2.0 Puntos   

Red de Monito-
reo Geodésico 
(Estación Total 
con precisión de 
2 segundos) 

Propuesta económica para la 
realización de monitoreo men-
sual del desplazamiento super-
ficial de la masa de suelo, me-
diante la verificación del despla-
zamiento de los mingos instala-
dos, utilizando una estación to-
tal, obedeciendo a factores co-
mo la visualización entre puntos, 
para lo cual se centrará en un 
punto de control y se tomaran 
medidas desde este punto hacia 
los puntos más próximos, este 
procedimiento se realizará para 
cada punto de control a tal for-
ma que se obtengan las medidas 
de “Ida y Vuelta” entre un punto 
y el resto de puntos más próxi-
mos,  realizar el ajuste multi-
variable con el método  de 
lectura triangular de ida y vuelta. 
(A criterio de la aceptación,  por 
parte de la AMDC, a que forme 
parte del servicio a prestar el 
licitante seleccionado) 

12.0 Mes   

Monitoreo a 
Profundidad 

Instalación de Extensómetro de 
suelo con panel para gráfico de 
movimiento y la conexión a la 
caseta de transmisión 

1.0 Unidad   

Monitoreo 
Superficial 

Instalación de Inclinómetro tipo 
tensiógrafo y la conexión a la 
caseta de transmisión 

1.0 Unidad   

Rótulo metálico 
grande 

Suministro e instalación de rótu-
lo metálico de 6’X4’, altura del 
nivel del suelo de 2.00 a 3.00 
metros, con Arte adjunto en CD. 

1.0 Unidad   

      
Levantamiento 
topográfico 

Realizar el levantamiento topo-
gráfico del terreno utilizando 3.8 Hectáreas B. D. La 

Obrera  
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Servicio Descripción del Servicio Canti-
dad Unidad 

Lugar Donde 
los Servicios 

Serán 
Prestados 

Tiempo de 
Ejecución 

(Días) 
      

estación total (realizar amarre de 
edificaciones, accidentes topo-
gráficos, afluentes, sondeos, en-
sayos de refracción geofísica, 
etc.), con una retícula de 5.00X 
5.00 m y elaboración de plano de 
curvas a una escala de 1:1,200 y 
curvas de nivel a cada 0.50 m. 

Refracción 
sísmica 

Realización de pruebas de re-
fracción sísmica según la Norma 
ASTM D577, elaborar informe 
que brinde los resultados, con-
cluya y recomiende acciones a 
seguir a corto, mediano y largo 
plazo.  

3.0 Pruebas   

Sondeos 

Realizar perforaciones a rota-
ción con recuperación de nú-
cleos, con una profundidad de 
20.00 m c/u, con un diámetro de 
96.7 mm, de manera que pueda 
instalarse la tubería para inclinó-
metros de 85.0 mm y el piezó-
metro de cuerda vibrante, elabo-
rar un informe que indíque el 
logeo de las columnas estratigrá-
ficas, registro fotográ-fico de los 
testigos obtenidos, conclusiones 
y recomenda-ciones. 

7.0 Sondeo   

Análisis físicos 
del suelo 

Realizar ensayos Triaxial (ASTM 
D2850), Densidad Aparente 
(ASTM D 1556), SPT (ASTM D 
1586) y Granulometría (ASTM 
D2487), elaborar un informe que 
contenga los resultados del aná-
lisis físico del suelo, conclusiones 
y recomendaciones. 

5.0 Ensayos   

Instalación de 
tubería para 
inclinómetro y 
accesorios, y el 
piezómetro de 
cuerda vibrante. 

Instalación de tubería para incli-
nómetro en tres perforaciones 
de 20.0 metros de profundidad 
c/u, dejar el saliente adecuado 
de la tubería adecuada, insta-
lación de la polea para el inclinó-
metro, tapón, etc., fijado del 
piezómetro de cuerda vibrante 
en la tubería para inclinómetro y 
realizar el encapsulado con 
lechada de cemento-bentonita.  

60.0 Metros   
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Servicio Descripción del Servicio Canti-
dad Unidad 

Lugar Donde 
los Servicios 

Serán 
Prestados 

Tiempo de 
Ejecución 

(Días) 
      

Monitoreo de 
deformación de 
la tubería para 
inclinómetro 
instalada. 

Monitoreo de las deformaciones 
de la tubería para inclinómetro 
instalada en cada una de las per-
foraciones realizadas, utilizando 
el inclinómetro suministrado (in-
formación Base o inicial para 
comparación). 

1.0 
Levanta-

miento de 
campo 

  

Monitoreo de 
deformación de 
la tubería para 
inclinómetro 
instalada. 

Propuesta económica para la 
realización de monitoreo men-
sual de las deformaciones de la 
tubería para inclinómetro insta-
lada en cada una de las perfo-
raciones realizadas, utilizando el 
inclinómetro suministrado. (A 
criterio de la aceptación, por 
parte de la AMDC, a que forme 
parte del servicio a prestar el 
licitante seleccionado) 

12.0 Mes   

Equipo de trans-
misión de datos 
de piezómetro 
en tiempo real. 

Instalación del equipo de trans-
misión de datos registrados por 
el piezómetro de cuerda vibran-
te. 

1.0 Unidad   

Transmisión da-
tos del piezó-
metro. 

Pago del servicio de transmisión 
de datos del piezómetro de 
cuerda vibrante en tiempo real 
vía GPRS por el periodo de dos 
años a una Empresa hondureña 
prestadora de servicios. 

1.0 Global   

Caseta de 
Transmisión 

Construcción de caseta de trans-
misión, según se establece en los 
planos. 

1.0 Unidad   

Cajas de Inspec-
ción y protec-
ción 

Construcción de cajas de inspec-
ción y protección, según se esta-
blece en los planos. 

7.0 Unidad   

Mingos de 
Concreto 

Fabricación e instalación de min-
gos de concreto según se esta-
blecen en las Especificaciones 
Técnicas. 

8.0 Unidades   

Umbrales y pla-
nos de ruptura. 

Determinación de los umbrales 
de deslizamientos y los planos de 
ruptura por medio del análisis de 
estabilidad global para diferen-
tes factores de seguridad, inclu-
yendo un FS=1.4, en dicho aná-
lisis se utilizarán los resultados 
de las características físicas del 
suelo encontradas mediante en-
sayos realizados a los testigos 

1.0 Global   
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Servicio Descripción del Servicio Canti-
dad Unidad 

Lugar Donde 
los Servicios 

Serán 
Prestados 

Tiempo de 
Ejecución 

(Días) 
      

durante la perforación. 

Red de Monito-
reo Geodésico 
(Estación Total 
con precisión de 
2 segundos) 

Monitoreo mensual del despla-
zamiento superficial de la masa 
de suelo, mediante la verifica-
ción del desplazamiento de los 
mingos instalados, utilizando una 
estación total, obedeciendo a 
factores como la visualización 
entre puntos, para lo cual se 
centrará en un punto de control 
y se tomaran medidas desde 
este punto hacia los puntos más 
próximos, este procedimiento se 
realizará para cada punto de 
control a tal forma que se ob-
tengan las medidas de “Ida y 
Vuelta” entre un punto y el resto 
de puntos más próximos, realizar 
el ajuste multi-variable con el 
método  de lectura triangular de 
ida y vuelta. (información inicial 
para el análisis del desplaza-
miento superficial) 

1.0 Monitoreo   

Traslado de 
Puntos Geodési-
cos con Sistema 
GPS (Precisión 
subcentímetro) 

Traslado de dos puntos geográ-
ficos, en lugares estables, los 
cuales servirán de punto de par-
tida para el Monitoreo mensual 
del desplazamiento superficial 
de la masa de suelo, mediante el 
uso de estación total de dos 
segundos. 

2.0 Puntos   

Red de Monito-
reo Geodésico 
(Estación Total 
con precisión de 
2 segundos) 

Propuesta económica para la 
realización de monitoreo men-
sual del desplazamiento super-
ficial de la masa de suelo, me-
diante la verificación del despla-
zamiento de los mingos instala-
dos, utilizando una estación to-
tal, obedeciendo a factores co-
mo la visualización entre puntos, 
para lo cual se centrará en un 
punto de control y se tomaran 
medidas desde este punto hacia 
los puntos más próximos, este 
procedimiento se realizará para 

12.0 Mes   
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Servicio Descripción del Servicio Canti-
dad Unidad 

Lugar Donde 
los Servicios 

Serán 
Prestados 

Tiempo de 
Ejecución 

(Días) 
      

cada punto de control a tal for-
ma que se obtengan las medidas 
de “Ida y Vuelta” entre un punto 
y el resto de puntos más próxi-
mos,  realizar el ajuste multi-va-
riable con el método  de lectura 
triangular de ida y vuelta. (A cri-
terio de la aceptación,  por parte 
de la AMDC, a que forme parte 
del servicio a prestar el licitante 
seleccionado) 

Monitoreo a 
Profundidad 

Instalación de Extensómetro de 
suelo con panel para gráfico de 
movimiento y la conexión a la 
caseta de transmisión 

1.0 Unidad   

Monitoreo 
Superficial 

Instalación de Inclinómetro tipo 
tensiógrafo y la conexión a la 
caseta de transmisión 

1.0 Unidad   

Rótulo metálico 
grande 

Suministro e instalación de rótu-
lo metálico de 6’X4’, altura del 
nivel del suelo de 2.00 a 3.00 
metros, con Arte adjunto en CD. 

1.0 Unidad   

      

Levantamiento 
topográfico 

Realizar el levantamiento topo-
gráfico del terreno utilizando 
estación total (realizar amarre de 
edificaciones, accidentes topo-
gráficos, afluentes, sondeos, en-
sayos de refracción geofísica, 
etc.), con una retícula de 5.00X 
5.00 m y elaboración de plano de 
curvas a una escala de 1:1,200 y 
curvas de nivel a cada 0.50 m. 

10.7 Hectáreas B. D. La Ulloa  

Refracción 
sísmica 

Realización de pruebas de refrac-
ción sísmica según la Norma 
ASTM D577, elaborar informe 
que brinde los resultados, con-
cluya y recomiende acciones a 
seguir a corto, mediano y largo 
plazo.  

5.0 Pruebas   

Sondeos 

Realizar perforaciones a rota-
ción con recuperación de nú-
cleos, con una profundidad de 
60.00 m c/u, con un diámetro de 
96.7 mm, de manera que pueda 
instalarse la tubería para inclinó-
metros de 85.0 mm y el piezó-
metro de cuerda vibrante, elabo-

8.0 Sondeo   
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Servicio Descripción del Servicio Canti-
dad Unidad 

Lugar Donde 
los Servicios 

Serán 
Prestados 

Tiempo de 
Ejecución 

(Días) 
      

rar un informe que indique el 
logeo de las columnas estratigrá-
ficas, registro fotográfico de los 
testigos obtenidos, conclusiones 
y recomendaciones. 

Análisis físicos 
del suelo 

Realizar ensayos Triaxial (ASTM 
D2850), Densidad Aparente 
(ASTM D 1556), SPT (ASTM D 
1586) y Granulometría (ASTM 
D2487), elaborar un informe que 
contenga los resultados del aná-
lisis físico del suelo, conclusiones 
y recomendaciones. 

6.0 Ensayos   

Instalación de 
tubería para in-
clinómetro y 
accesorios, y el 
piezómetro de 
cuerda vibrante. 

Instalación de tubería para incli-
nómetro en tres perforaciones 
de 60.0 metros de profundidad 
c/u, dejar el saliente adecuado 
de la tubería adecuada, instala-
ción de la polea para el inclinó-
metro, tapón, etc., fijado del pie-
zómetro de cuerda vibrante en la 
tubería para inclinómetro y reali-
zar el encapsulado con lechada 
de cemento-bentonita.  

180.0 Metros   

Monitoreo de 
deformación de 
la tubería para 
inclinómetro 
instalada. 

Monitoreo de las deforma-
ciones de la tubería para incli-
nómetro instalada en cada una 
de las perforaciones realizadas, 
utilizando el inclinómetro sumi-
nistrado (información Base o 
inicial para comparación). 

1.0 
Levanta-

miento de 
campo 

  

Monitoreo de 
deformación de 
la tubería para 
inclinómetro 
instalada. 

Propuesta económica para la 
realización de monitoreo men-
sual de las deformaciones de la 
tubería para inclinómetro insta-
lada en cada una de las perfora-
ciones realizadas, utilizando el 
inclinómetro suministrado. (A 
criterio de la aceptación,  por 
parte de la AMDC, a que forme 
parte del servicio a prestar el 
licitante seleccionado) 

12.0 Mes   

Instalación de 
piezómetros de 
cuerda vibrante 

Instalación de piezómetros de 
cuerda vibrante, con sus acceso-
rios, capaz de registrar la presión 
de los poros y nivel freático a 
una profundidad de 60.00 m, 

4.0 Unidad   
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Servicio Descripción del Servicio Canti-
dad Unidad 

Lugar Donde 
los Servicios 

Serán 
Prestados 

Tiempo de 
Ejecución 

(Días) 
      

estos no irán fijados a la tubería 
para inclinómetro, la longitud del 
cable deberá conectarse a un 
sistema de transmisión de datos 
en tiempo real vía GPRS y a 
través de una colectora de datos 
(móvil), y realizar el encapsulado 
con lechada de cemento-
bentonita. 

Equipo de trans-
misión de datos 
de piezómetro 
en tiempo real. 

Instalación del equipo de trans-
misión de datos registrados por 
el piezómetro de cuerda vibran-
te. 

2.0 Unidad   

Transmisión da-
tos del piezó-
metro. 

Pago del servicio de transmisión 
de datos del piezómetro de 
cuerda vibrante en tiempo real 
vía GPRS por el periodo de dos 
años a una Empresa hondureña 
prestadora de servicios. 

2.0 Global   

Caseta de 
Transmisión 

Construcción de caseta de trans-
misión, según se establece en los 
planos. 

2.0 Unidad   

Cajas de Inspec-
ción y protec-
ción 

Construcción de cajas de inspec-
ción y protección, según se esta-
blece en los planos. 

8.0 Unidad   

Pluviómetro y 
barómetro 

Instalación de pluviómetro y 
barómetro con todos sus acce-
sorios, conectados a un sistema 
de transmisión en tiempo real. 

1.0 Unidad   

Mingos de 
Concreto 

Fabricación e instalación de 
mingos de concreto según se 
establecen en las Especificacio-
nes Técnicas. 

12.0 Unidades   

Umbrales y 
planos de 
ruptura. 

Determinación de los umbrales 
de deslizamientos y los planos de 
ruptura por medio del análisis de 
estabilidad global para diferen-
tes factores de seguridad, inclu-
yendo un FS=1.4, en dicho aná-
lisis se utilizarán los resultados 
de las características físicas del 
suelo encontradas mediante en-
sayos realizados a los testigos 
durante la perforación. 

1.0 Global   

Red de Monito-
reo Geodésico 
(Estación Total 
con precisión de 

Monitoreo mensual del despla-
zamiento superficial de la masa 
de suelo, mediante la verifica-
ción del desplazamiento de los 

1.0 Monitoreo   
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Servicio Descripción del Servicio Canti-
dad Unidad 

Lugar Donde 
los Servicios 

Serán 
Prestados 

Tiempo de 
Ejecución 

(Días) 
      

2 segundos) mingos instalados, utilizando una 
estación total, obedeciendo a 
factores como la visualización 
entre puntos, para lo cual se 
centrará en un punto de control 
y se tomaran medidas desde 
este punto hacia los puntos más 
próximos, este procedimiento se 
realizará para cada punto de 
control a tal forma que se 
obtengan las medidas de “Ida y 
Vuelta” entre un punto y el resto 
de puntos más próximos,  rea-
lizar el ajuste multi-variable con 
el método  de lectura triangular 
de ida y vuelta. (información ini-
cial para el análisis del despla-
zamiento superficial) 

Traslado de 
Puntos Geodési-
cos con Sistema 
GPS (Precisión 
subcentímetro) 

Traslado de dos puntos geográ-
ficos, en lugares estables, los 
cuales servirán de punto de 
partida para el Monitoreo men-
sual del desplazamiento superfi-
cial de la masa de suelo, median-
te el uso de estación total de dos 
segundos. 

2.0 Puntos   

Red de Monito-
reo Geodésico 
(Estación Total 
con precisión de 
2 segundos) 

Propuesta económica para la 
realización de monitoreo men-
sual del desplazamiento super-
ficial de la masa de suelo, me-
diante la verificación del despla-
zamiento de los mingos instala-
dos, utilizando una estación to-
tal, obedeciendo a factores co-
mo la visualización entre puntos, 
para lo cual se centrará en un 
punto de control y se tomaran 
medidas desde este punto hacia 
los puntos más próximos, este 
procedimiento se realizará para 
cada punto de control a tal 
forma que se obtengan las 
medidas de “Ida y Vuelta” entre 
un punto y el resto de puntos 
más próximos,  realizar el ajuste 
multi-variable con el método  de 
lectura triangular de ida y vuelta. 
(A criterio de la aceptación,  por 

12.0 Mes   
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Servicio Descripción del Servicio Canti-
dad Unidad 

Lugar Donde 
los Servicios 

Serán 
Prestados 

Tiempo de 
Ejecución 

(Días) 
      

parte de la AMDC, a que forme 
parte del servicio a prestar el 
licitante seleccionado) 

Monitoreo a 
Profundidad 

Instalación de Extensómetro de 
suelo con panel para gráfico de 
movimiento y la conexión a la 
caseta de transmisión 

1.0 Unidad   

Monitoreo 
Superficial 

Instalación de Inclinómetro tipo 
tensiógrafo y la conexión a la 
caseta de transmisión 

1.0 Unidad   

Rótulo metálico 
grande 

Suministro e instalación de rótu-
lo metálico de 6’X4’, altura del 
nivel del suelo de 2.00 a 3.00 
metros, con Arte adjunto en CD. 

1.0 Unidad   

      

Equipo de 
recepción de la 
información  

Instalación del equipo requerido 
para recibir en tiempo real, vía 
GPRS, los datos registrados por 
los piezómetros, pluviómetros y 
barómetros instalados en los 
bloques de deslizamientos que 
serán monitoreados. 

1.0 Global CODEM-DC  

Instalación y 
configuración de 
programas 
informáticos. 

Instalación y configuración de 
programas informáticos adqui-
ridos bajo este contrato (mode-
lación de estabilidad de talud, 
decodificadores y análisis de los 
datos de pluviómetros, baróme-
tros, inclinómetros, piezómetros, 
colectoras de datos, impresoras, 
Microsoft Office 2013, Kaspersky 
Internet Security, etc.) de mane-
ra de poder generar bases de 
datos de los datos obtenidos por 
los instrumentos instalados (ma-
nual o en tiempo real), analizar-
los, realizar respaldos de los 
datos, visualizar los datos, gene-
rar gráficos del comportamiento 
de los datos, etc., lo programas 

1.0 Global   
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Servicio Descripción del Servicio Canti-
dad Unidad 

Lugar Donde 
los Servicios 

Serán 
Prestados 

Tiempo de 
Ejecución 

(Días) 
      

serán insta-lados en los lugares 
que le indique la AMDC a través 
del Supervisor y Regioplan. 

Umbrales y pla-
nos de ruptura 
de 15 bloques 
de deslizamien-
tos. 

Por medio del programa de esta-
bilidad de laderas, realizar el 
análisis de los 15 bloques de 
deslizamientos restantes (El Bos-
que, Buena Vista, Campo Cielo, 
San Martín, Zapote Centro, Za-
pote Norte, Villa Unión, Brasilia, 
Centro América, Nueva Esperan-
za, Las Torres Este, Las torres 
Oeste, El Dorado, Suazo Córdo-
ba, Roble Oeste) para determi-
nar el plano de ruptura, y los 
umbrales de alerta con diferen-
tes factores de seguridad inclu-
yendo el FS=1.4, generar infor-
mes sobre los resultados del 
análisis, brindar conclusiones y 
recomendaciones. 

1.0 Global   

Garantía de cali-
dad (obligatoria) 

Garantía de calidad obligatoria 
de los instrumentos y equipo a 
utilizarse en el monitoreo (su-
ministrado bajo este contrato) 
por un periodo de un año. 

1.0 Unidad   

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo 
(obligatorio) 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo de manera mensual 
de los instrumentos y equipo a 
utilizarse en el monitoreo, du-
rante la validez de la garantía de 
calidad obligatoria 

12.0 Mes   

Garantía de 
calidad 
(adicional) 

Propuesta económica de Garan-
tía de Calidad de los instrumen-
tos y equipo instalado para el 
monitoreo por un periodo adi-
cional al obligatorio de un año. 
(A criterio de la aceptación,  por 
parte de la AMDC, a que forme 
parte del servicio a prestar el 
licitante seleccionado) 

1.0 Unidad   

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo 

Propuesta económica para rea-
lizar el mantenimiento prevén-
tivo y correctivo de manera 

12.0 Mes   
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Servicio Descripción del Servicio Canti-
dad Unidad 

Lugar Donde 
los Servicios 

Serán 
Prestados 

Tiempo de 
Ejecución 

(Días) 
      

(adicional) mensual de los instrumentos y 
equipo a utilizarse en el moni-
toreo, durante la validez de la 
garantía de calidad adicional (A 
criterio de la aceptación,  por 
parte de la AMDC, a que forme 
parte del servicio a prestar el 
licitante seleccionado) 

Capacitación 
técnica 

Capacitación técnica a 30 perso-
nas involucradas en la actividad 
del monitoreo de los bloques de 
deslizamientos, con los te-mas 
incluidos en el manual práctico 
diseñado, tomar en cuenta refri-
gerios y almuerzos, la ejecución 
será teórica-práctica. 

1.0 Global   

Rótulos Móviles 
Suministrar rótulos de 6’X3’, 
h=1.50 m, según arte proporcio-
nado en CD. 

2.0 Unidad   

Implementos de 
trabajo 

Implementos de trabajo que de-
ben de llevar los trabajadores 
durante la ejecución de las activi-
dades a realizarse (casco, masca-
rilla, chalecos, guantes) 

10.0 Juego   

Revisión del 
buen funciona-
miento 

Verificación del buen funcio-
namiento de los instrumentos y 
equipo adquirido e instalado en 
los seis bloques de deslizamien-
to priorizados, para monitorear 
el movimiento de masas, a tra-
vés de pruebas de transmisión, 
recepción, configuración, etc. 

1.0 Global   

Sistema de 
Alarma 

Instalación de seis sirenas con 
todos sus accesorios, a una al-
tura de 5.00 m del nivel del sue-
lo y a la intemperie, con inte-
rruptor accesible a un operario 
para activarla en caso de ser 
necesario. 

6 Unidad   

Informes 
Presentación de informes men-
suales y especiales (1 original, 1 
copia digital, 3 copias impresos) 

    

 
8.  PERFIL DE LA EMPRESA PROVEEDORA 

La empresa proveedora deberá presentar las hojas de vida del recurso humano que 
participará durante la ejecución de los servicios, al igual que el recurso logístico como 
equipo y herramienta a utilizar para la extracción de muestras de suelo, el equipo a usar 
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para los análisis de suelo al igual que una certificación del laboratorio de análisis de suelo, 
de igual manera un cronograma de la empresa indicando el personal involucrado. 
 
La AMDC requiere que la Empresa o consorcio deba de tener como mínimo, para la 
instalación del equipo y los instrumentos que suministre, el siguiente personal: 

 
a. Un geólogo con experiencia de por lo menos 5 años, que esté familiarizado con la 

geología de Honduras y que tenga conocimiento en el manejo de programas de 
computación de estabilidad de ladera.  

b. Un Ingeniero civil con especialidad en geotecnia con experiencia de por lo menos 5 años 
y que tenga conocimiento en el manejo de programas de computación de estabilidad de 
ladera.  

c. Dos técnicos perforistas con experiencia mínima de 5 años para la extracción de 
muestras de suelos. 

d. Tres técnicos de laboratorio capacitados y con una experiencia mínima de 5 años en la 
ejecución de ensayos de suelos. 

e. Un ingeniero civil que de fe de los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio 
realizados al suelo de los bloques de deslizamientos y brinde recomendaciones que 
estime pertinentes. 

f. Un técnico de comunicación con experiencia mínima de 5 años para la instalación de 
equipo de transmisión y recepción de datos de pluviómetros e inclinómetros, instalación 
de programas decodificadores, manejo de lenguaje de programación para posibles 
ajustes en la instalación de los programas a ser instalados. 

 
9.  FORMA DE PAGO 

La forma de pago será mediante la presentación de estimaciones mensuales que deberán 
respaldarse con informes mensuales, debidamente aprobado por el supervisor y por la 
Unidad de Seguimiento y La Dirección de Control y Seguimiento de la AMDC, donde 
presentan los avances y resultados de pruebas, ensayos y análisis de información obtenida 
y cuyos precios son establecidos en la oferta económica (ver Sección II “Datos de la 
Licitación)  

 
10.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

En el CD se adjunta las especificaciones técnicas generales y especiales para el Suministro 
de Instrumentos y Equipo para el Monitoreo de Seis (6) Bloques de Deslizamiento 
Priorizados del Proceso No. LPIBS-02/AMDC/BCIE-2015. 

 
 
11. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

En el CD también se incluye:  
1. Los planos de la caseta de seguridad. 
2. La ubicación de los Bloques de Deslizamientos Priorizados. 
3. La posible distribución de los instrumentos en cada Bloque de Deslizamiento 
4. Esquema de transmisión de datos. 
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12.  INSPECCIONES Y PRUEBAS 

El Licitante una vez finalizado la instalación y configuración de los instrumentos y del equipo 
instalado según lo establece este Documento Base, realizará pruebas del excelente 
funcionamiento de: 

 
1. Transmisión y recepción de datos vía GPRS 
2. Decodificación de los datos colectados de forma manual en la Unidad de Monitoreo del 

CODEM-DC y donde la AMDC solicite, de los instrumentos instalados (inclinómetros, 
piezómetros, pluviómetros y barómetros). 

3. Decodificación de los datos transmitidos vía GPRS en la Unidad de Monitoreo del 
CODEM-DC y donde la AMDC solicite, de los instrumentos instalados (inclinómetros, 
piezómetros, pluviómetros y barómetros). 

4. Decodificación de los datos transmitidos vía GPRS y de los colectados de forma manual 
en la Unidad de Monitoreo del CODEM-DC y donde la AMDC solicite, de los instrumentos 
instalados (inclinómetros, piezómetros, pluviómetros y barómetros). 

5. Del programa de estabilidad de laderas.  
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SECCION VII. 
LISTA ESTIMADA DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS 

La Oferta Económica debe reflejar el presupuesto total estimado por el oferente 
 

LISTA ESTIMADA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS UNITARIOS  
(Ver Sección VI) 

 

No. Descripción Unidad Cantidad P. U. 
(Lps.) 

Total 
(Lps.) 

   
  

 
Tabla No. ERT-11 Suministro de Bienes y Servicios para La Guillén 

1.0 
Levantamiento topográfico con estación total y la elaboración 
de planos de forma impresa y digital (formato Auto CAD) a 
criterio del geólogo y consensuada con el supervisor. 

Hectáreas 4.0 
  

2.0 Pruebas de Refracción Sísmica (ASTM D 5777). Ensayos 3.0   

3.0 
Perforación a rotación con extracción de núcleos para instalar 
tubería para inclinómetro de 85 mm Metros 140.0 

  

4.0 Análisis físico del suelo a través de ensayos:       

4.a Triaxial (ASTM D 2850) Ensayos 5.0   

4.b Densidad Aparente (ASTM D 1556) Ensayos 5.0   

4.c SPT (ASTM D 1586) Ensayos 5.0   

4.d Granulometría (ASTM D 2487) Ensayos 5.0   

5.0 
Suministro e instalación de tubería para inclinómetro de 85 
mm con accesorios. Metros 60.0   

6.0 
Monitoreo a profundidad de la deformación en la tubería para 
inclinómetro instalada. 

Monitoreo 
Inicial 1.0 

  

7.0 
Monitoreo a profundidad de la deformación en la tubería para 
inclinómetro instalada (a conveniencia de la AMDC). Mes 12.0 

  

8.0 
Suministro e instalación de piezómetro de cuerda vibrante, 
para soportar una presión de 50 PSI, fijada en la tubería para 
piezómetro. 

Unidad 3.0 
  

9.0 
Suministro e instalación de equipo de transmisión en tiempo 
real de datos registrados por piezómetro. Unidad 1.0 

  

10.0 
Contrato y recibo del pago del servicio de transmisión de 
datos de los piezómetros por un periodo de dos años Global 1.0 

  

11.0 Construcción de caseta de transmisión de bloque (ver planos) Unidad 1.0   

12.0 
Construcción de caja de inspección y protección de bloque 
(ver planos) Unidad 7.0   

13.0 
Suministro e instalación de pluviómetro y barómetro con sus 
accesorios. Unidad 1.0   

14.0 
Suministro e instalación de equipo de transmisión en tiempo 
real de datos registrados por el pluviómetro y el barómetro. Unidad 1.0 
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No. Descripción Unidad Cantidad P. U. 
(Lps.) 

Total 
(Lps.) 

   
  

15.0 
Contrato y recibo del pago del servicio de transmisión de 
datos del pluviómetro y el barómetro por un periodo de dos 
años 

Global 1.0 
  

16.0 
Fabricación e instalación de mingos de concreto 1:2:2 de 
sección de 0.25X0.25 m o Ø=0.25 m y h=0.30 m, varilla No. 3, l 
= 0.50 m, según esquema. 

Unidad 8.0 
  

17.0 
Umbrales para estados de alerta y plano de ruptura a través 
del análisis de estabilidad global con varios factores de 
seguridad, incluyendo FS=1.4 

Global 1.0 
  

18.0 
Monitoreo del movimiento superficial de los 8 mingos 
instalados a través de Red de Monitoreo Geodésico (Estación 
Total, precisión 2”) 

Monitoreo 
Inicial 1.0 

  

19.0 
Traslado de dos puntos geográficos, en lugares estables con 
sistema GPS de precisión sub-centímetro. Puntos 2.0 

  

20.0 
Monitoreo del movimiento superficial de los 8 mingos 
instalados a través de Red de Monitoreo Geodésico, usando 
Estación Total (a consideración de la AMDC, precisión 2”) 

Monitoreo 
mensual 12.0 

  

21.0 Extensómetro de suelo con panel para gráfico de movimiento Unidad 1.0   

22.0 Inclinómetro tipo tensiógrafo Unidad 1.0   

23.0 
Rótulo metálico grande de 6’X4’, empotrado, hsuelo=2.00 a 3.00 
metros. Unidad 1.0 

  

 
Tabla No. ERT-12 Suministro de Bienes y Servicios para La Canaán  

 

  

1.0 
Levantamiento topográfico con estación total y la elaboración 
de planos de forma impresa y digital (formato Auto CAD) a 
criterio del geólogo y consensuada con el supervisor. 

Hectáreas 7.0 

  

2.0 Pruebas de Refracción Sísmica (ASTM D 5777) Ensayos 3.0   

3.0 
Perforación a rotación con extracción de núcleos para instalar 
tubería para inclinómetro de 85 mm Metros 100.0 

  

4.0 Análisis físico del suelo a través de ensayos:       

4.a Triaxial (ASTM D 2850) Ensayos 4.0   

4.b Densidad Aparente (ASTM D 1556) Ensayos 4.0   

4.c SPT (ASTM D 1586) Ensayos 4.0   

4.d Granulometría (ASTM D 2487) Ensayos 4.0   

5.0 
Suministro e instalación de tubería para inclinómetro de 85 
mm con accesorios. Metros 20.0   

6.0 
Monitoreo a profundidad de la deformación en la tubería para 
inclinómetro instalada. 

Monitoreo 
Inicial 1.0 

  

7.0 
Monitoreo a profundidad de la deformación en la tubería para 
inclinómetro instalada (a conveniencia de la AMDC). Mes 12.0 
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No. Descripción Unidad Cantidad P. U. 
(Lps.) 

Total 
(Lps.) 

   
  

8.0 
Suministro e instalación de piezómetro de cuerda vibrante, 
para soportar una presión de 50 PSI, fijada en la tubería para 
piezómetro. 

Unidad 3.0 
  

9.0 
Suministro e instalación de equipo de transmisión en tiempo 
real de datos registrados por piezómetro. Unidad 1.0 

  

10.0 
Contrato y recibo del pago del servicio de transmisión de 
datos de los piezómetros por un periodo de dos años Global 1.0 

  

11.0 Construcción de caseta de transmisión de bloque (ver planos) Unidad 1.0   

12.0 
Construcción de caja de inspección y protección de bloque 
(ver planos) Unidad 5.0   

13.0 
Fabricación e instalación de mingos de concreto 1:2:2 de 
sección de 0.25X0.25 m o Ø=0.25 m y h=0.30 m, varilla No. 3, l 
= 0.50 m, según esquema. 

Unidad 8.0 
  

14.0 
Umbrales para estados de alerta y plano de ruptura a través 
del análisis de estabilidad global con varios factores de 
seguridad, incluyendo FS=1.4 

Global 1.0 
  

15.0 
Monitoreo del movimiento superficial de los 8 mingos 
instalados a través de Red de Monitoreo Geodésico (Estación 
Total, precisión 2”) 

Monitoreo 
Inicial 1.0 

  

16.0 
Traslado de dos puntos geográficos, en lugares estables con 
sistema GPS de precisión sub-centímetro. Puntos 2.0 

  

17.0 
Monitoreo del movimiento superficial de los 8 mingos 
instalados a través de Red de Monitoreo Geodésico, usando 
Estación Total (a consideración de la AMDC, precisión 2”) 

Monitoreo 
mensual 12.0 

  

18.0 Extensómetro de suelo con panel para gráfico de movimiento Unidad 1.0   

19.0 Inclinómetro tipo tensiógrafo Unidad 1.0   

20.0 
Rótulo metálico grande de 6’X4’, empotrado, hsuelo=2.00 a 
3.00 metros. 

Unidad 1.0 
  

 
Tabla No. ERT-13 Suministro de Bienes y Servicios para La Cabaña 

1.0 
Levantamiento topográfico con estación total y la elaboración 
de planos de forma impresa y digital (formato Auto CAD) a 
criterio del geólogo y consensuada con el supervisor. 

Hectáreas 8.0 

  

2.0 Pruebas de Refracción Sísmica (ASTM D 5777) Ensayos 3.0   

3.0 
Perforación a rotación con extracción de núcleos para instalar 
tubería para inclinómetro de 85 mm Metros 100.0 

  

4.0 Análisis físico del suelo a través de ensayos:       

4.a Triaxial (ASTM D 2850) Ensayos 4.0   

4.b Densidad Aparente (ASTM D 1556) Ensayos 4.0   

4.c SPT (ASTM D 1586) Ensayos 4.0   
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No. Descripción Unidad Cantidad P. U. 
(Lps.) 

Total 
(Lps.) 

   
  

4.d Granulometría (ASTM D 2487) Ensayos 4.0   

5.0 
Suministro e instalación de tubería para inclinómetro de 85 
mm con accesorios. Metros 40.0 

  

6.0 
Monitoreo a profundidad de la deformación en la tubería para 
inclinómetro instalada. 

Monitoreo 
Inicial 1.0 

  

7.0 
Monitoreo a profundidad de la deformación en la tubería para 
inclinómetro instalada (a conveniencia de la AMDC). Mes 12.0 

  

8.0 
Suministro e instalación de piezómetro de cuerda vibrante, 
para soportar una presión de 50 PSI, fijada en la tubería para 
piezómetro. 

Unidad 2.0 
  

9.0 
Suministro e instalación de equipo de transmisión en tiempo 
real de datos registrados por piezómetro. Unidad 1.0 

  

10.0 
Contrato y recibo del pago del servicio de transmisión de 
datos de los piezómetros por un periodo de dos años Global 1.0 

  

11.0 Construcción de caseta de transmisión de bloque (ver planos) Unidad 1.0   

12.0 
Construcción de caja de inspección y protección de bloque 
(ver planos) Unidad 5.0   

13.0 
Suministro e instalación de pluviómetro y barómetro con sus 
accesorios. Unidad 1.0   

14.0 
Suministro e instalación de equipo de transmisión en tiempo 
real de datos registrados por el pluviómetro y el barómetro. Unidad 1.0 

  

15.0 
Contrato y recibo del pago del servicio de transmisión de 
datos del pluviómetro y el barómetro por un periodo de dos 
años 

Global 1.0 
  

16.0 
Fabricación e instalación de mingos de concreto 1:2:2 de 
sección de 0.25X0.25 m o Ø=0.25 m y h=0.30 m, varilla No. 3, l 
= 0.50 m, según esquema. 

Unidad 8.0 
  

17.0 
Umbrales para estados de alerta y plano de ruptura a través 
del análisis de estabilidad global con varios factores de 
seguridad, incluyendo FS=1.4 

Global 1.0 
  

18.0 
Monitoreo del movimiento superficial de los 8 mingos 
instalados a través de Red de Monitoreo Geodésico (Estación 
Total, precisión 2”) 

Monitoreo 
Inicial 1.0 

  

19.0 
Traslado de dos puntos geográficos, en lugares estables con 
sistema GPS de precisión sub-centímetro. Puntos 2.0 

  

20.0 
Monitoreo del movimiento superficial de los 8 mingos 
instalados a través de Red de Monitoreo Geodésico, usando 
Estación Total (a consideración de la AMDC, precisión 2”) 

Monitoreo 
mensual 12.0 

  

21.0 Extensómetro de suelo con panel para gráfico de movimiento Unidad 1.0   
22.0 Inclinómetro tipo tensiógrafo Unidad 1.0   

23.0 
Rótulo metálico grande de 6’X4’, empotrado, hsuelo=2.00 a 3.00 
metros. Unidad 1.0 

  

 
Tabla No. ERT-14 Suministro de Bienes y Servicios para La Flor 1 
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No. Descripción Unidad Cantidad P. U. 
(Lps.) 

Total 
(Lps.) 

   
  

1.0 
Levantamiento topográfico con estación total y la elaboración 
de planos de forma impresa y digital (formato Auto CAD) a 
criterio del geólogo y consensuada con el supervisor. 

Hectáreas 2.0 
  

2.0 Pruebas de Refracción Sísmica (ASTM D 5777) Ensayos 3.0   

3.0 
Perforación a rotación con extracción de núcleos para instalar 
tubería para inclinómetro de 85 mm Metros 100.0 

  

4.0 Análisis físico del suelo a través de ensayos:       

4.a Triaxial (ASTM D 2850) Ensayos 4.0   

4.b Densidad Aparente (ASTM D 1556) Ensayos 4.0   

4.c SPT (ASTM D 1586) Ensayos 4.0   

4.d Granulometría (ASTM D 2487) Ensayos 4.0   

5.0 
Suministro e instalación de tubería para inclinómetro de 85 
mm con accesorios. Metros 20.0 

  

6.0 
Monitoreo a profundidad de la deformación en la tubería para 
inclinómetro instalada. 

Monitoreo 
Inicial 1.0 

  

7.0 
Monitoreo a profundidad de la deformación en la tubería para 
inclinómetro instalada (a conveniencia de la AMDC). Mes 12.0 

  

8.0 
Suministro e instalación de piezómetro de cuerda vibrante, 
para soportar una presión de 50 PSI, fijada en la tubería para 
piezómetro. 

Unidad 3.0 
  

9.0 
Suministro e instalación de equipo de transmisión en tiempo 
real de datos registrados por piezómetro. Unidad 1.0 

  

10.0 
Contrato y recibo del pago del servicio de transmisión de 
datos de los piezómetros por un periodo de dos años Global 1.0 

  

11.0 Construcción de caseta de transmisión de bloque (ver planos) Unidad 1.0   

12.0 
Construcción de caja de inspección y protección de bloque 
(ver planos) Unidad 5.0   

13.0 
Suministro e instalación de pluviómetro y barómetro con sus 
accesorios. Unidad 1.0   

14.0 
Suministro e instalación de equipo de transmisión en tiempo 
real de datos registrados por el pluviómetro y el barómetro. Unidad 1.0 

  

15.0 
Contrato y recibo del pago del servicio de transmisión de 
datos del pluviómetro y el barómetro por un periodo de dos 
años 

Global 1.0 
  

16.0 
Fabricación e instalación de mingos de concreto 1:2:2 de 
sección de 0.25X0.25 m o Ø=0.25 m y h=0.30 m, varilla No. 3, l 
= 0.50 m, según esquema. 

Unidad 8.0 
  

17.0 
Umbrales para estados de alerta y plano de ruptura a través 
del análisis de estabilidad global con varios factores de 
seguridad, incluyendo FS=1.4 

Global 1.0 
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No. Descripción Unidad Cantidad P. U. 
(Lps.) 

Total 
(Lps.) 

   
  

18.0 
Monitoreo del movimiento superficial de los 8 mingos 
instalados a través de Red de Monitoreo Geodésico (Estación 
Total, precisión 2”) 

Monitoreo 
Inicial 1.0 

  

19.0 
Traslado de dos puntos geográficos, en lugares estables con 
sistema GPS de precisión sub-centímetro. Puntos 2.0 

  

20.0 
Monitoreo del movimiento superficial de los 8 mingos 
instalados a través de Red de Monitoreo Geodésico, usando 
Estación Total (a consideración de la AMDC, precisión 2”) 

Monitoreo 
mensual 12.0 

  

21.0 Extensómetro de suelo con panel para gráfico de movimiento Unidad 1.0   

22.0 Inclinómetro tipo tensiógrafo Unidad 1.0   

23.0 
Rótulo metálico grande de 6’X4’, empotrado, hsuelo=2.00 a 3.00 
metros. Unidad 1.0 

  

 
Tabla No. ERT-15 Suministro de Bienes y Servicios para La Obrera 

1.0 
Levantamiento topográfico con estación total y la elaboración 
de planos de forma impresa y digital (formato Auto CAD) a 
criterio del geólogo y consensuada con el supervisor. 

Hectáreas 3.8 

  

2.0 Pruebas de Refracción Sísmica (ASTM D 5777) Ensayos 3.0   

3.0 
Perforación a rotación con extracción de núcleos para instalar 
tubería para inclinómetro de 85 mm Metros 140.0 

  

4.0 Análisis físico del suelo a través de ensayos:       

4.a Triaxial (ASTM D 2850) Ensayos 5.0   

4.b Densidad Aparente (ASTM D 1556) Ensayos 5.0   

4.c SPT (ASTM D 1586) Ensayos 5.0   

4.d Granulometría (ASTM D 2487) Ensayos 5.0   

5.0 
Suministro e instalación de tubería para inclinómetro de 85 
mm con accesorios. Metros 60.0 

  

6.0 
Monitoreo a profundidad de la deformación en la tubería para 
inclinómetro instalada. 

Monitoreo 
Inicial 1.0 

  

7.0 
Monitoreo a profundidad de la deformación en la tubería para 
inclinómetro instalada (a conveniencia de la AMDC). Mes 12.0 

  

8.0 
Suministro e instalación de piezómetro de cuerda vibrante, 
para soportar una presión de 50 PSI, fijada en la tubería para 
piezómetro. 

Unidad 3.0 
  

9.0 
Suministro e instalación de equipo de transmisión en tiempo 
real de datos registrados por piezómetro. Unidad 1.0 

  

10.0 
Contrato y recibo del pago del servicio de transmisión de 
datos de los piezómetros por un periodo de dos años Global 1.0 

  

11.0 Construcción de caseta de transmisión de bloque (ver planos) Unidad 1.0   
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No. Descripción Unidad Cantidad P. U. 
(Lps.) 
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(Lps.) 

   
  

12.0 
Construcción de caja de inspección y protección de bloque 
(ver planos) Unidad 7.0   

13.0 
Fabricación e instalación de mingos de concreto 1:2:2 de 
sección de 0.25X0.25 m o Ø=0.25 m y h=0.30 m, varilla No. 3, l 
= 0.50 m, según esquema. 

Unidad 8.0 
  

14.0 
Umbrales para estados de alerta y plano de ruptura a través 
del análisis de estabilidad global con varios factores de 
seguridad, incluyendo FS=1.4 

Global 1.0 
  

15.0 
Monitoreo del movimiento superficial de los 8 mingos 
instalados a través de Red de Monitoreo Geodésico (Estación 
Total, precisión 2”) 

Monitoreo 
Inicial 1.0 

  

16.0 
Traslado de dos puntos geográficos, en lugares estables con 
sistema GPS de precisión sub-centímetro. Puntos 2.0 

  

17.0 
Monitoreo del movimiento superficial de los 8 mingos 
instalados a través de Red de Monitoreo Geodésico, usando 
Estación Total (a consideración de la AMDC, precisión 2”) 

Monitoreo 
mensual 12.0 

  

18.0 Extensómetro de suelo con panel para gráfico de movimiento Unidad 1.0   

19.0 Inclinómetro tipo tensiógrafo Unidad 1.0   

20.0 
Rótulo metálico grande de 6’X4’, empotrado, hsuelo=2.00 a 3.00 
metros. Unidad 1.0 

  

 
Tabla No. ERT-16 Suministro de Bienes y Servicios para La Ulloa 

1.0 

Levantamiento topográfico con estación total y la 
elaboración de planos de forma impresa y digital (formato 
Auto CAD) a criterio del geólogo y consensuada con el 
supervisor. 

Hectáreas 10.7 

  

2.0 Pruebas de Refracción Sísmica (ASTM D 5777) Ensayos 5.0   

3.0 
Perforación a rotación con extracción de núcleos para 
instalar tubería para inclinómetro de 85 mm Metros 480.0 

  

4.0 Análisis físico del suelo a través de ensayos:       

4.a Triaxial (ASTM D 2850) Ensayos 6.0   

4.b Densidad Aparente (ASTM D 1556) Ensayos 6.0   

4.c SPT (ASTM D 1586) Ensayos 6.0   

4.d Granulometría (ASTM D 2487) Ensayos 6.0   

5.0 
Suministro e instalación de tubería para inclinómetro de 85 
mm con accesorios. Metros 180.0   

6.0 
Monitoreo a profundidad de la deformación en la tubería 
para inclinómetro instalada. 

Monitoreo 
Inicial 1.0 

  

7.0 
Monitoreo a profundidad de la deformación en la tubería 
para inclinómetro instalada (a conveniencia de la AMDC). Mes 12.0 
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No. Descripción Unidad Cantidad P. U. 
(Lps.) 

Total 
(Lps.) 

   
  

8.0 
Suministro e instalación de piezómetro de cuerda vibrante, 
para soportar una presión de 50 PSI, fijada en la tubería para 
piezómetro. 

Unidad 4.0 
  

9.0 
Suministro e instalación de equipo de transmisión en tiempo 
real de datos registrados por piezómetro. Unidad 2.0 

  

10.0 
Contrato y recibo del pago del servicio de transmisión de 
datos de los piezómetros por un periodo de dos años Global 1.0 

  

11.0 
Construcción de caseta de transmisión de bloque (ver 
planos) Unidad 2.0   

12.0 
Construcción de caja de inspección y protección de bloque 
(ver planos) Unidad 8.0   

13.0 
Suministro e instalación de pluviómetro y barómetro con sus 
accesorios. Unidad 1.0 

  

14.0 
Fabricación e instalación de mingos de concreto 1:2:2 de 
sección de 0.25X0.25 m o Ø=0.25 m y h=0.30 m, varilla No. 3, 
l = 0.50 m, según esquema. 

Unidad 12.0 
  

15.0 
Umbrales para estados de alerta y plano de ruptura a través 
del análisis de estabilidad global con varios factores de 
seguridad, incluyendo FS=1.4 

Global 1.0 
  

16.0 
Monitoreo del movimiento superficial de los 8 mingos 
instalados a través de Red de Monitoreo Geodésico 
(Estación Total, precisión 2”) 

Monitoreo 
Inicial 1.0 

  

17.0 
Traslado de dos puntos geográficos, en lugares estables con 
sistema GPS de precisión sub-centímetro. Puntos 2.0 

  

18.0 
Monitoreo del movimiento superficial de los 8 mingos 
instalados a través de Red de Monitoreo Geodésico, usando 
Estación Total (a consideración de la AMDC, precisión 2”) 

Monitoreo 
mensual 12.0 

  

19.0 
Extensómetro de suelo con panel para gráfico de 
movimiento Unidad 1.0 

  

20.0 Inclinómetro tipo tensiógrafo Unidad 1.0   

21.0 
Rótulo metálico grande de 6’X4’, empotrado, hsuelo=2.00 a 
3.00 metros. Unidad 1.0 

  

 
Tabla No. ERT-17 Suministro de Bienes y Servicios para El CODEM-DC/UMGIR/Programa Mitigación 

1.0 
Suministro de inclinómetro portátil con accesorios (colectora, 
cable, carrete, etc.) Unidad 2.0 

  

2.0 
Polea para inclinómetros que se pueda instalar en la tubería 
de 85.0 mm. Unidad 4.0 

  

3.0 Cable de transmisión de datos del piezómetro Metros 5400.0   

4.0 Accesorios de conexión Unidad 500.0   
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No. Descripción Unidad Cantidad P. U. 
(Lps.) 

Total 
(Lps.) 

   
  

5.0 

Suministro e instalación de programa informático para: 
decodificar, procesar, almacenar, graficar y analizar los datos  
registrados por el inclinómetro, compatible con Windows 7 y 
Windows 8. 

Licencias 3.0 

  

6.0 
Suministro e instalación de programa de modelación de 
estabilidad de laderas (según especificaciones). Licencia 3.0 

  

7.0 

Suministro e instalación de programa informático para: 
decodificar, procesar, almacenar, graficar y analizar los datos  
registrados por el piezómetro de cuerda vibrante, compatible 
con Windows 7 y Windows 8. 

Licencias 3.0 

  

8.0 

Suministro e instalación de programa informático para: 
decodificar, procesar, almacenar, graficar y analizar los datos  
registrados por el pluviómetro y el barómetro, compatible con 
Windows 7 y Windows 8. 

Licencias 3.0 

  

9.0 

Suministro e instalación de los programas Microsoft Office 
2013 o superior que contenga (Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Visio, Microsoft 
Project y Microsoft Access (Licencia para seis computadoras). 

Licencias 2.0 

  

10.0 
Suministro e instalación del programa Kaspersky Internet 
Security 2015 (Licencia para seis computadoras). Licencias 2.0 

  

11.0 

Umbrales de estados de alerta y planos de ruptura, mediante 
el análisis de estabilidad global en diferentes escenarios, de 15 
bloques de deslizamiento no priorizados (presentar informes y 
memoria de cálculo). 

Global 1.0 

  

12.0 

Informe (un original, tres copias impresa y una copia en 
digital) del análisis de los resultados obtenidos de los datos 
registrados por los instrumentos (forma manual y forma 
automática) conteniendo conclusiones y recomendaciones. 

Mes 12.0 

  

13.0 
Suministro e instalación de equipo de recepción de 
información transmitida por equipo vía GPRS Global 1.0 

  

14.0 
Suministro e instalación de computadora de escritorio (12 GB 
RAM, 2 TB, Intel Core i7) Unidad 6.0 

  

15.0 
Suministro e instalación de computadora portátil (12 GB Ram, 
1 TB, Intel Core i7) Unidad 4.0 

  

16.0 Suministro e instalación de disco duro externo de 2 TB Unidad 5.0   

17.0 Suministro e instalación de UPS Unidad 10.0    

18.0 
Suministro y configuración de impresora multifuncional, a 
colores y sistema de flujo continúo. Unidad 2.0   

19.0 
Suministro y configuración de impresora multifuncional, a 
colores, laser, que imprima tamaño tabloide Unidad 3.0   

20.0 
Suministro de radio de comunicación portátil VHF, tal como se 
establece en la Sección VI “Especificaciones”.  Unidad 7.0   

21.0 
Suministro e instalación de sirenas, tal como se establece en la 
Sección VI “Especificaciones”.  Unidad 7.0   
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No. Descripción Unidad Cantidad P. U. 
(Lps.) 

Total 
(Lps.) 

   
  

22.0 
Mantenimiento preventivo mensual del equipo e 
instrumentos adquiridos durante la vigencia de la garantía de 
calidad adicional (a conveniencia de la AMDC). 

Mes 12.0 
  

23.0 

Elaboración y reproducción de un manual (es) practico (s) del 
uso adecuado de los instrumentos y equipo adquirido (40 
ejemplares), tales como se establece en la Sección VI 
“Especificaciones”. 

Global 1.0 

  

24.0 
Capacitación de los temas contenidos en el manual (es) del 
numeral anterior (12) a 30 personas designadas por la AMDC. Global 1.0 

  

25.0 
Garantía de calidad de los instrumentos y equipo suministrado 
por un año adicional (en caso de requerirse) Global 1.0 

  

26.0 Piezómetro manual Unidad 1.0   

27.0 Rótulo metálico móvil de 6’X3’, h=1.50 m. Unidad 2.0   

28.0 Implementos de trabajo (chaleco, guante, casco, mascarilla) Juego 10.0   

29.0 Scanner Unidad 3.0   

TOTAL DE LA OFERTA (LEMPIRAS) =   

  
Detalle de la Construcción de la Caseta de Seguridad 

No. Descripción Unidad Cantidad P. U. 
(Lps.) 

Total 
(Lps.) 

      

1.0 Trazado y marcado m 5.80   

2.0 Excavación terreno semiduro m3 1.01   

3.0 
Cimentación de mampostería (mortero 1:4, 0.40x0.60 
m), Piedra-Mortero: 70-30%, cama de arena e=0.05 m. m3 1.01 

  

4.0 
Solera inferior (concreto 1:2:2, de 0.20X0.20 m, 4 No. 4, 
No. 3 @ 0.20 m) m 4.20 

  

5.0 
Pared de bloque de 0.20X0.20X0.40 m (1 var. # 3 @ 
0.60 m, horizontal y vertical) m2 6.47 

  

6.0 
Solera intermedia (concreto 1:2:2, de 0.10X0.20 m, 2 
No. 4, No. 3 @ 0.15 m) m 0.80 

  

7.0 
Solera intermedia (concreto 1:2:2, de 0.15X0.20 m, 2 
No. 4, No. 3 @ 0.15 m) m 3.40 

  

8.0 
Castillo (concreto 1:2:2, de 0.20X0.20 m, 4 No. 4, No. 3 
@ 0.20 m) m 11.68 

  

9.0 Repello con mortero 1:4, e=0.02 m m2 22.13   
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No. Descripción Unidad Cantidad P. U. 
(Lps.) 

Total 
(Lps.) 

      

10.0 Pulido, mezcla 1:3, e=0.005 m m2 0.00   

11.0 
Losa superior (e = 0.07 m y e = 0.08 m, Δ = 0.01 m, 
concreto 1:2:2, Var. No. 4 @ 0.15 a/s, con corta agua) m2 2.40 

  

12.0 
Ventana metálica (ángulo 1”X1”X1/4”, 0.80X0.35 m, 
lámina perforada) Unidad 2.00 

  

13.0 
Ventana metálica (ángulo 1”X1”X1/4”, 0.90X0.35 m, 
lámina perforada) Unidad 2.00 

  

14.0 Confiteado, mortero 1:4 m2 0.00   

15.0 
Puerta metálica 1.00 X 2.10 m, con llavín, troquelada, 
dos portacandados fabricados con varilla de 1/2”. Unidad 1.00 

  

16.0 Relleno con material selecto, incluye acarreo m3 0.14   

17.0 Piso de concreto  pobre 1:2:2, e = 0.05 m m2 0.88   

   TOTAL =   

 
 
 

Detalle de la Construcción de la Caja de Inspección y Protección 
No. Descripción Unidad Cantidad P. U. 

(Lps.) 
Total 
(Lps.) 

      

1.0 Trazado y marcado m 4.80   

2.0 Excavación terreno semiduro m3 0.44   

3.0 Cimentación de mampostería (mortero 1:4, 0.30x0.40 
m), Piedra-Mortero: 60-40%, cama de arena e=0.05 m. m3 0.44   

4.0 Solera inferior (concreto 1:2:4, de 0.20X0.15 m, 3 No. 
3, No. 2 @ 0.20 m) m 3.60   

5.0 Pared de bloque de 0.40X0.20X0.10 m (1 var. # 4 @ 
0.50 m, horizontal y vertical) m2 2.80   

6.0 Solera superior (concreto 1:2:4, de 0.20X0.15 m, 3 No. 
3, No. 2 @ 0.20 m) m 3.60   

7.0 Tapadera metálica 1.00 X 1.00 m, dos portacandados 
fabricados con varilla de 1/2”. 

Unida
d 1.00   

8.0 Relleno con material selecto compactado, e=0.10 m m3 0.07   

9.0 Piso de concreto pobre, 1:2:4, e=0.05 m m3 0.04   

10.0 Armado en esquinas 3 # 3 y # 2 @ 0.20 m m 4.00   
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No. Descripción Unidad Cantidad P. U. 
(Lps.) 

Total 
(Lps.) 

      

   TOTAL =   
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SECCIÓN VIII.  
FORMATO DE CONTRATO 

 
CONTRATO NO. XXX/GCL/AMDC/2015 

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSTRUMENTOS Y EQUIPO PARA EL MONITOREO DE SEIS (6) 
BLOQUES DE DESLIZAMIENTO PRIORIZADOS” (LA CANAÁN, GUILLÉN Y LA CABAÑA, PLANTEL 

DE LA AMDC EN LA COL. 21 DE OCTUBRE, CIUDAD DE TEGUCIGALPA, LA OBRERA, FLOR NO. 1 Y 
LA ULLOA, CIUDAD DE COMAYAGÜELA) 

No. LPIBS-02/AMDC/BCIE-2015 
 

Nosotros, NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado, empresario, hondureño y de 
este domicilio, con Tarjeta de Identidad Número XXX, actuando en mi condición de Alcalde 
Municipal del Distrito Central, nombramiento que acredito con el Acta Especial de 
Juramentación Número XXX, emitida por la Gobernación Departamental de Francisco Morazán, 
en fecha XXX y XXX, mayor de edad, [estado civil], XXX, [nacionalidad] y [domicilio], con Tarjeta 
de Identidad No. XXX [pasaporte No. ], RTN No. XXX, Solvencia Municipal XXX, quien actúa en su 
condición de Representante Legal de la Empresa, constituida según el Testimonio de la Escritura 
Pública  XXX, la cual fue autorizada por XXXX en fecha XXXX  e inscrita en el Registro XXX,  y con 
Permiso de Operación No. XXX, R.T.N. No. XXX; quienes en lo sucesivo se denominaran EL 
CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA respectivamente, ambos actuando con poder suficiente para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones derivadas de este contrato, hemos convenido 
en celebrar como al efecto celebramos el presente Contrato para XXX, el cual se regirá por las 
cláusulas y disposiciones legales siguientes: 
 
CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES: 
Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan 
lo que se expresa a continuación: 
 
1. El Contratante: La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)/ 

Organismo Ejecutor 
 

2. Organismo Ejecutor: Despacho del Alcalde Municipal 
 
3. El Contratista: XXX 

 
4. Unidad Ejecutora: Dirección de Control y Seguimiento 
 
5. Financiamiento: Fondos del Préstamo No. 2062,  

BCIE- Gobierno de Honduras 
 
6. Ingeniero Coordinador: Ingeniero de la AMDC, encargado de coordinar las 

acciones que se susciten entre el Contratista, el Supervisor 
y el Contratante. 



Documento  Base de Licitación Pública Internacional de Bienes y Servicios 
LPIBS-02/AMDC/BCIE-2015                                             162 
 

   
7. Proyecto: XXX 

 
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: 
El Contratista con elementos suficientes que suministrará por su cuenta y riesgo, se obliga a 
ejecutar  para El Contratante, el proyecto: XXX, de conformidad con los Documentos Base de la 
Licitación No. LPIBS-XX/AMDC/BCIE-201X, planos, especificaciones y Convenios Suplementarios 
anexos al Contrato. Tales documentos están descritos en la Cláusula Tercera del presente Contrato, 
los cuales debidamente firmados e identificados en otra forma por ambas partes, forman parte de 
este Contrato. Se designa a la Dirección de Control y Seguimiento y a la Unidad de Seguimiento, 
como la encargada en todo lo relacionado con la ejecución de este Contrato. 
 
CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO: 
EL CONTRATISTA se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con los 
siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral 
del mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en él: 
 
1. Este Contrato 
2. Cualquier suplemento de este contrato. 
3. Notificación de la Adjudicación 
4. No Objeción del BCIE 
5. La Orden de Inicio 
6. La Oferta 
7. Declaración Jurada 
8. Documentos Base de Licitación 
9. Aviso de Licitación Pública. 
10. Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía por Anticipo y Garantía de Calidad. 
11. Documento Base de esta licitación  
12. Los Planos del Proyecto 
13. Las Especificaciones Técnicas. Generales y Especiales del Proyecto. 
14. Fichas de Precios Unitarios, Lista de Costo de Materiales y Salarios vigente a la fecha de 

presentar su Oferta.  
15. Programa de Trabajo y Bitácora. 
16. Plan de Seguridad e higiene, según se indica en CEC 28 
 
En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, privará lo expuesto en 
el contrato y en caso de discrepancia entre dos o más anexos, privará lo previsto en el anexo 
específicamente relativo al caso en cuestión. 
 
CLAUSULA CUARTA: PRECIOS DEL CONTRATO: 
EL CONTRATANTE pagará al Contratista por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas 
satisfactoriamente y aceptadas por EL CONTRATANTE, según los precios unitarios indicados en la 
Oferta presentada por EL CONTRATISTA,  aplicados a las cantidades de obra como aproximadas y 
sujetas a las variaciones establecidas en las Disposiciones Especiales, estos precios unitarios 
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incluyen de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes conceptos: costo de: los 
instrumentos y equipo adquirido, de los materiales, el transporte y maniobras; la mano de obra, el 
pago de impuestos y cuotas de seguridad social, vivienda y cualquier otra que cause costo, los 
sueldos, salarios, prestaciones y responsabilidades laborales que se generen a favor del personal 
que trabaje directa o indirectamente en la obra; maquinaria y equipo, con todos los costos que 
genere su utilización; asistencia administrativa y técnica de cualquier índole, responsabilidad con 
terceros de orden civil, mercantil o fiscal; utilidades e impuestos de toda naturaleza y en general 
todo cuanto se requiera adquirir ejecutar o instalar hasta la total terminación de los trabajos. Bajo 
tales condiciones el Contrato asciende a la suma de: XXX (XXX), de conformidad a las cantidades 
estimadas y precios unitarios siguientes: 

 
CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA ESTIMADAS A REALIZAR 

PROYECTO: “XXX”  
 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD
 CANTIDAD 
DE  OBRA 

 PRECIO 
UNITARIO 

 TOTAL 

1

2

3  
CLAUSULA  QUINTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: 
El monto de este Contrato asciende a la cantidad de: XXX LEMPIRAS CON XXX /100 (XXX), la forma 
de pago será la siguiente: 
 
1) Anticipo: El Contratista recibirá en concepto de anticipo el equivalente a un Veinte (20%) 

por ciento del monto del contrato: XXX LEMPIRAS CON XXX /100 (XXX), que será pagado 
contra la presentación la garantía de anticipo de conformidad con las cláusulas sexta y 
octava de este contrato. 
 

2) Pagos por Estimaciones de obra ejecutada Mensuales: de acuerdo con las cantidades de 
obra estimadas, previa aprobación de la Supervisión, la AMDC y El Representante del 
Organismo Ejecutor. 

 
3) Ultimo Pago: Este estará compuesto por la Estimación de cierre del Proyecto y se hará 

efectivo una vez que se realice la recepción final de la obra y que se sustituya la garantía de 
cumplimiento de contrato por la garantía de calidad de obra.  

 
Queda convenido que los pagos se harán  en Lempiras, moneda oficial de la República de Honduras 
y una vez que hayan sido aprobados por el Supervisor, la Dirección de Control y Seguimiento de la 
AMDC  y Representante del Organismo Ejecutor.  
 
Se incluye en el Monto del Contrato la reserva para Administración Delegada/ Imprevistos/ por un  
monto XXX Lempiras con XXX /100, (XXX), también se incluye la partida para Clausula Escalatoria/ 
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Ajuste de precios  por un monto XXX Lempiras con XXX /100 (XXX), valores que EL CONTRATANTE 
no está en obligación de utilizarlos completamente, y la utilización de los mismos se hará previa 
aprobación de la Supervisión y la  AMDC. 
 
CLAUSULA  SEXTA: CAUCIONES:  
1. El CONTRATISTA queda obligado a rendir las cauciones siguientes: 

a. Caución de Fiel Cumplimiento de Contrato equivalente  al quince por ciento (15%) del monto 
de este contrato y estará vigente hasta tres (03) meses después del plazo previsto para la 
ejecución de la obra, contado a partir de la Orden de Inicio. 

 
b. Caución por Anticipo, cuando se pacte un anticipo de fondos a EL CONTRATISTA,  deberá 

constituir una garantía equivalente al cien por ciento (100%), del monto de mismo y estará 
vigente hasta un (01) mes después de del plazo previsto para la ejecución de la obra, contado 
a partir de la Orden Inicio. 

 
c. Caución de Calidad o Contra Trabajos Defectuosos, para garantizar el reemplazo de todo el 

trabajo o material defectuoso que resultara dentro de un período de 12 (doce) meses 
después de la recepción final del proyecto.  Esta garantía sustituirá la Caución de Fiel 
Cumplimiento de Contrato, con una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de 
recepción final y cuyo monto será equivalente al CINCO por ciento (5%) del monto final del 
Contrato. 

 
2. Las Cauciones establecidas en los literales a y b del numeral anterior, deberán presentarse en un 

plazo no mayor de diez (10) días después de haberse suscrito el correspondiente contrato y la 
caución establecida en el literal c deberá presentarse a más tardar quince (15) días después de 
efectuada la Recepción Final.  

 
3. Las presentes cauciones deberán ser emitidas por una empresa legalmente establecida y 

autorizada para operar en la República de Honduras y deberá contener la cláusula siguiente: 
“Esta garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central con la simple presentación de una nota de incumplimiento”. 
 

4. Serán nulas todas las cláusulas o condiciones que contravengan esta disposición. 
 
5. Si existen ampliaciones justificadas y aprobadas por EL CONTRATANTE, deberán ampliarse las 

cauciones de conformidad a lo establecido en La Ley de Contratación del Estado. 
 
CLAUSULA SÉPTIMA: ORDEN DE INICIO Y PLAZO 
a. Orden de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio será emitida por la AMDC dentro de 

los cinco (05) días a partir de la fecha de la entrega del anticipo, si así lo hubiere pactado, o 
podrá emitir esta Orden de Inicio previa entrega del anticipo, siempre y cuando EL 
CONTRATISTA este de acuerdo y siempre que se cumpla con los demás requisitos previstos en el 
Artículo 68 y 69 de La Ley de Contratación del Estado.  
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b. Plazo: El Contratista deberá iniciar los trabajos a más tardar dentro de los siete (07) días 
calendario siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por El CONTRATANTE, y se 
compromete y obliga a terminar la ejecución de la obra contratada dentro de un plazo de XXX 
(XXX) meses calendario contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estará sujeto a 
extensiones autorizadas por EL CONTRATANTE, previa opinión de El Supervisor, de acuerdo a las 
Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causa de fuerza mayor o caso fortuito. Cuando 
el plazo de ejecución se modificase por aumento en las cantidades de obra del proyecto, el 
plazo incrementado estará de acuerdo a un estudio  que para tal fin se hará del programa de 
trabajo, dicho estudio requerirá la opinión del Supervisor y  la Unidad Ejecutora,   y la 
ampliación en plazo no podrá ser mayor al aumento proporcional en monto, y será efectivo 
previa No Objeción del BCIE. 
 

CLAUSULA OCTAVA: ANTICIPO: 
EL CONTRATANTE suministrará a EL CONTRATISTA en concepto de anticipo, una suma equivalente 
al Veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. Esta cantidad será amortizada a partir de la 
primera estimación mediante deducciones del veinte por ciento (20%) de cada una de ellas; en la 
estimación final, se le deducirá el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que con el anticipo EL 
CONTRATISTA deberá adquirir todos los materiales iníciales requeridos en la obra bajo una 
autorización previa de El Supervisor, ya que no se reconocerán aumentos después de otorgado el 
anticipo, siendo responsabilidad única del CONTRATISTA su adquisición oportuna; el anticipo 
también servirá para cubrir los gastos iníciales de movilización así como para compensar cualquier 
atraso en los pagos de las estimaciones durante la ejecución del proyecto. El cien por ciento (100%) 
de dicho anticipo será entregado al EL CONTRATISTA en Lempiras, moneda nacional de la 
República de Honduras, previa presentación de la fianza de anticipo por un importe del 100% del 
valor del anticipo y la fianza de cumplimiento de contrato. 
 
CLAUSULA NOVENA: SUPERVISION DEL PROYECTO: 
a. EL CONTRATANTE supervisará la ejecución de este proyecto por medio de la persona o firma 

consultora que se contrate al efecto, la cual se hará del conocimiento del CONTRATISTA. 
 
b. La Alcaldía Municipal del Distrito Central y la Supervisión velarán porque la ejecución de la obra 

se realice de acuerdo con los documentos contractuales y para tal efecto y sin necesidad de 
hacerlo del conocimiento del CONTRATISTA, podrá efectuar cuantas inspecciones considere 
conveniente; y EL CONTRATISTA se verá obligado a dar las facilidades necesarias para la 
inspección y facilitará o hará que se facilite el libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se 
prepare, fabriquen o manufacturen todos los materiales y donde la construcción de la obra esté 
efectuándose; asimismo, proveerá la información y asistencia necesaria para que se efectúe una 
inspección detallada y completa. 

 
CLAUSULA DECIMA: LIBROS Y REGISTROS: 
El CONTRATISTA deberá mantener libros y registros en idioma español relacionados con el 
proyecto, de conformidad con sanas prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas 
para identificar los bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y registros podrán 
ser inspeccionados y auditados durante la ejecución del contrato y en la forma que EL 
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CONTRATANTE considere necesario. Los libros y registros, así como los documentos y demás 
informaciones relativas a gastos y cualquier otra operación relacionada con el proyecto, deberán 
ser mantenidos por el CONTRATISTA por un período de cinco (05) años después de terminado el 
proyecto. Durante ese período, estarán sujetos en todo tiempo a inspección y auditorias que EL 
CONTRATANTE considere razonable efectuar. 
 
CLAUSULA DECIMA  PRIMERA: SEGUROS: 
El CONTRATISTA deberá mantener los seguros requeridos por esta cláusula y exigirá que los Sub-
Contratistas lo hagan en los trabajos que en su caso sub-contraten. 
 
a. Seguros por Accidente de Trabajo: El CONTRATISTA proporcionará y mantendrá seguros por 

accidentes de trabajo. 
i) De los empleados del Contratista: el monto en este seguro no deberá ser menor al 

equivalente a cinco (5) salarios mínimos en la ramo de la construcción vigente a la fecha de 
suscribir el contrato por cada empleado que trabajará en el proyecto, por lo cual El 
Contratista deberá presentar el listado de los asegurados proporcionado por la compañía 
de seguros, que deberá ser la misma con el personal contratado para la ejecución de la 
obra, y verificada mediante certificación de la supervisión. Al efectuar cambios en el 
personal, el Contratista notificará de inmediato a la compañía de seguros  para que se 
inscriba las nuevas personas, así como también a la supervisión para el registro de los 
mismos, en un término no menor de tres días a partir de la contratación. 

ii) De otras personas: 5% del valor del contrato  
   
b. Seguros Contra daños a Terceros: 

i) Para pérdida o daño de las Obras, Planta y materiales: 5% del valor del contrato 
ii) Para pérdida o daño de equipo: 5% del valor del contrato 
iii) Para Pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en 

conexión con el Contrato: 5% del valor del Contrato. 
 

c. El Contratista acuerda incluir las estipulaciones de este párrafo en todos los Sub-Contratos que 
suscriba. Será responsabilidad del contratista cerciorarse de que los  Sub-Contratistas estén 
amparados como se estipula en este literal de igual forma que los empleados del contratista. 

 
d. Los seguros deberán permanecer vigentes treinta días adicionales después del periodo de 

ejecución del proyecto, en caso de ampliación de tiempo del contrato, se deberán prorrogar las 
vigencias de las seguros hasta la recepción final de las Obras. 

 
El CONTRATANTE no efectuará reconocimiento alguno por pagos de seguros. 
 
CLAUSULA DECIMA  SEGUNDA: PERSONAL: 
a. El CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la correcta 

ejecución del proyecto y a mantener en la obra el  personal técnico necesario, para garantizar la 
calidad de la misma. La AMDC a través de  su Representante podrá solicitar al CONTRATISTA el 
retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en 



Documento  Base de Licitación Pública Internacional de Bienes y Servicios 
LPIBS-02/AMDC/BCIE-2015                                             167 
 

el desempeño de su labor y el CONTRATISTA deberá sustituirlo en el término de quince (15) días 
por personal calificado. 

 
CLAUSULA DECIMA TERCERA: MULTAS: 
a) EL CONTRATISTA deberá dar inicio a los trabajos a más tardar dentro de los siete (07) días 

posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada día de demora en el inicio de 
los trabajos se le aplicará una multa de CIEN LEMPIRAS (L.100.00) por cada millón o fracción de 
millón contratado, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra. 

 
b) El contratista estará obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en la Cláusula 

Séptima: ORDEN DE INICIO Y PLAZO, del contrato a suscribirse;  cada día de demora en la 
ejecución y entrega de la obra, dará derecho a EL CONTRATANTE a deducir hasta 40 días de 
multa, el valor por concepto de multa diaria será la cantidad  de XXX  LEMPIRAS CON XXX/100 
(XXX) la cual corresponde al 0.17% del  monto de este Contrato de acuerdo a lo establecido en 
las Disposiciones  Generales de Presupuesto de la República de Honduras del año 2014 o la 
vigente para el año 2015. Si pasados los 40 días El Contratista persiste en el incumplimiento se le 
rescindirá El Contrato y las garantías según corresponda. 

 
c) No contar con la Bitácora del CICH: Cien Lempiras Exactos (L100.00) diarios. 
 
d) No contar con los rótulos del Proyecto: Cien lempiras diarios (L.100.00), hasta la instalación de 

los mismos. 
 
Independientemente del pago de la multa convencional señalada en el párrafo anterior, EL 
CONTRATANTE podrá exigir el Cumplimiento del Contrato.  
 
CLAUSULA DECIMA  CUARTA: EQUIPO: 
El Contratista dentro de los cinco (05) días hábiles posteriores a la iniciación del proyecto, deberá 
remitir a la AMDC o a su Representante, un listado en el que se describa ampliamente el equipo 
que será utilizando, según lo solicitado en el Documento Base para el equipo mínimo en la 
ejecución de las obras. 
 
Queda convenido que el Contratista deberá mantener el equipo en buenas  condiciones de 
operación, pudiendo retirarlo o reemplazarlo únicamente con el consentimiento escrito de la 
AMDC o su Representante. El equipo que a juicio de la AMDC no esté en buenas condiciones de 
funcionamiento, será retirado de la obra, para lo cual será necesario únicamente que la AMDC lo 
ordene mediante simple nota y su remplazo deberá efectuarse dentro de los quince (15) días 
calendario después de recibida la simple nota. 
 
CLAUSULA DECIMA QUINTA: FUERZA MAYOR: 
Por fuerza mayor se entenderá causas imprevistas fuera del control de EL CONTRATISTA 
incluyéndose pero no limitándose a: actos del enemigo público, actos de otros contratistas en la 
ejecución de los trabajos encomendados por EL CONTRATANTE, catástrofes naturales, guerras, 
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incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, huelgas, insurrección, embargos 
sobre fletes, etc. 
 
Este Contrato podrá ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por EL CONTRATANTE, por 
causas de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso se procederá de conformidad a lo 
establecido en el Documento Base en la Sección VI. Condiciones Especiales de Contrato y la Sección 
V. Condiciones Generales de Contrato. 
 
CLAUSULA DECIMA SEXTA: OTRAS OBLIGACIONES: 
1. Este Contrato está sometido a las leyes de la República de Honduras, y en consecuencia todo lo 

relacionado con la ejecución del proyecto estará sometido a dichas leyes y las disposiciones del 
Banco que correspondan. 

 
Para suscribir modificaciones a este Contrato, se procederá de conformidad a dichas leyes y a 
las disposiciones del Banco que se siguieron para la suscripción de este contrato. 

 
2. El CONTRATISTA no asignará, transferirá, pignorará, sub-contratará o hará otras disposiciones 

de este Contrato o cualquier parte del mismo, así como de derechos, reclamos u obligaciones 
del CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga el consentimiento escrito del 
CONTRATANTE. 

 
3. Las  obras o trabajos cuya ejecución no ha sido prevista al momento de la contratación ó 

aquellos trabajos cuya ejecución no ha sido prevista al momento de la contratación ó aquellas 
obras decididos por EL CONTRATANTE y ordenados a EL CONTRATISTA mediante Orden de 
Cambio, EL CONTRATISTA tendrá la obligación de ejecutarlos siempre y cuando ellos no 
sobrepasen el diez por ciento (10%) del monto total del contrato. 

 
Para que el CONTRATISTA pueda suscribir sub-contratos, el monto total de las contrataciones no 
podrá exceder del 40% del Monto total del Contrato y deberá obtener previamente la 
autorización de la AMDC, para lo cual presentará en forma íntegra el texto del sub-contrato, en el 
que deberá hacerse constar que no se otorgarán dispensas para la introducción de repuestos y 
accesorios; además en dicho texto deberán ser incluidas todas las prevenciones que la AMDC 
considere pertinentes y consecuentemente el sub-contrato únicamente podrá ser suscrito 
cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones atinentes de este Contrato, sus anexos 
y de conformidad a lo establecido en los Artículos 116, 117 y 118 de la Ley de Contratación del 
Estado y los atinentes del Reglamento de la misma. 
 
CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA: CONDICION ESPECIAL DE TRABAJO: 
EL CONTRATISTA está obligado a considerar en sus precios unitarios, que las vías en el proyecto 
estarán  en servicio durante el proceso de construcción y por consiguiente, no tendrá derecho a 
indemnización, ni a ningún otro pago por los atrasos, daños y perjuicios ocasionados por el tráfico 
circulante, el cual no deberá ser detenido totalmente sino que se ideará la forma de darle paso 
aunque sea en forma parcial y por turno de sentido de circulación. 
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EL CONTRATISTA está obligado a mantener por su cuenta señales permanentes, tanto de día como 
de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al tránsito.  
 
Estas señales serán aprobadas por el Supervisor y deberán ser suficientemente  grandes y claras, 
para que los conductores de vehículos las perciban a tiempo. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA colocará por su cuenta con la  celeridad que amerita el caso, las 
señales adicionales que a juicio de la AMDC se requiera para la seguridad de los usuarios de las vías 
y será responsable por los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados 
se causara a personas o bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta 
de señales adecuadas. 
 
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA 
El CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por terminados los trabajos 
objeto de este Contrato, total o parcialmente, mediante comunicación escrita a EL CONTRATISTA 
indicando los motivos de la terminación. Dicha terminación se efectuará en la forma y de acuerdo 
con la información que se dé en la comunicación y no perjudicará ningún reclamo anterior que el 
CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONTRATISTA. Al recibir la mencionada comunicación, EL 
CONTRATISTA inmediatamente descontinuará los trabajos, a menos que la comunicación 
especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales, facilidades o suministros 
relacionados con la parte del Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia. 
 
El procedimiento a seguir se ha establecido en las Secciones V y VI. Condiciones Generales de 
Contrato y Condiciones Especiales de Contrato del Documento Base de Licitación, 
respectivamente. 
 
CLAUSULA DECIMA NOVENA: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO: 
1. El CONTRATANTE podrá sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de EL 

CONTRATISTA para proseguir la ejecución de la obra contratada, por las causas estipuladas en 
las leyes, en las Secciones V y VI. Condiciones Generales de Contrato y  Condiciones Especiales 
de Contrato y además por las causas siguientes: 
 
a. En caso de evidente negligencia del CONTRATISTA en la ejecución de los trabajos, debido a la 

insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con 
el programa de trabajo  aprobado  en  su oportunidad para asegurar la conclusión de la obra 
en el plazo establecido en este Contrato. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si 
interrumpe la continuación de la obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma 
aceptable y diligente. 
 La negligencia se comprobará con los dictámenes de la Firma Supervisora y del Coordinador 
del proyecto, será calificada por la AMDC. 

 
b. Si  EL CONTRATISTA es declarado en quiebra: 
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  Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la 
obra o cualquier suma que deba pagársele por trabajo ejecutado, si el monto del embargo le 
impide cumplir con sus obligaciones contractuales. 

 
c. Si dentro del plazo que la AMDC le hubieran fijado, no presentase las cauciones o 

ampliaciones de las mismas a que está obligado  conforme a este Contrato y las leyes 
aplicables. 

 
d.  Si cometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Público o en perjuicio de la 

ejecución de los trabajos contratados a juicio y calificación de la  AMDC. 
 
e.  Si dejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato. 
 
f.  Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente 

con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su 
terminación dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliación que se le 
conceda. 

 
g. Por aplicación de cláusula Décima Octava del Contrato. 

 
2. Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral que 

antecede, la AMDC concederá a EL CONTRATISTA y su fiador el término de Diez (10) días 
hábiles, para que acompañando las pruebas y documentación pertinentes, expresen lo que 
estimen procedente en defensa de sus intereses. 

 
Vencido el término indicado, la AMDC resolverá, teniendo por desvanecido el cargo formulado, 
o en su caso proceder por su orden en la forma siguiente: 

 
a.  Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y prosiga con la 

ejecución del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este contrato, para lo 
cual deberá subcontratar a una o varias compañías constructoras, debiendo contar con la 
aprobación previa y por escrito de la AMDC. El fiador tendrá un término de Diez (10) días 
hábiles para aceptar lo arriba establecido u optar por pagar el monto total de la caución de 
Cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demás garantías 
rendidas por el Contratista. 

b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto  total de las cauciones 
de cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demás cauciones 
rendidas por el Contratista. 

 
3. El  CONTRATISTA  podrá  solicitar  la  rescisión  o  cancelación  de  este  Contrato  o suspender 

temporalmente los  trabajos  correspondientes  sin  responsabilidad alguna de su parte,  si  el 
CONTRATANTE  injustificadamente  retrasara  los  pagos  de  las estimaciones  mensuales, por 
un plazo de sesenta  (60)  días  o  más,  contados a  partir de  la  fecha  de  la aprobación de la 
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estimación por parte de la AMDC, excepto cuando la falta de pago se debe a causas imputables 
a EL CONTRATISTA o que se encuentre atrasado en el cumplimiento de su programa de trabajo. 
 
Vencido el plazo de sesenta (60) días antes mencionados, el Contratista deberá comunicar por 
escrito a la AMDC sus intenciones de suspender los trabajos, y si dentro del término de quince 
(15) días hábiles después de haber entregado dicho aviso, no le ha sido subsanada la falta de 
pago, El Contratista podrá solicitar la rescisión o cancelación del contrato. 

 
4. La rescisión del contrato se efectuará sin más trámite judicial o administrativo, que la emisión 

de un Acuerdo de la Honorable Corporación Municipal del Distrito Central y la No Objeción del 
Banco. 

 
CLAUSULA VIGÉSIMA: PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS CAUCIONES: 
Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento reiterado del Contratista durante la ejecución 
del proyecto y de acuerdo al informe del Supervisor y de la Firma Especializada de Apoyo para la 
AMDC, se indica que EL CONTRATISTA no entregará las obras en el tiempo establecido en el 
Contrato, si vencido el plazo de ejecución del contrato y cumplidos 30 días trabajando con multa 
diaria y EL CONTRATISTA, persiste en el incumplimiento de la finalización de las obras objeto de 
este Contrato, EL CONTRATANTE podrá ejecutar las garantías y realizará  las diligencias que estime 
necesarias para ingresar a la Cuenta Especial del Programa el monto de las cauciones que EL 
CONTRATISTA haya rendido para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, anticipo recibido y 
garantía de calidad de obra; la diligencia a realizarse para recuperar el anticipo, será únicamente 
por la cantidad que faltara para que el CONTRATANTE recupere el monto total del anticipo dado al 
CONTRATISTA. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS CAUCIONES: 
1. El plazo de ejecución del presente Contrato, podrá ser ampliado por las siguientes causas: 

 
a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado. 
 
b. Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitación de 

la zona. 
 
c. Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecución de trabajos adicionales en el 

proyecto que la AMDC haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional será determinado por 
mutuo acuerdo entre las partes. 

 
2. Las cauciones deberán ser ampliadas en la forma prevista en este Contrato y la Ley de 

Contratación del Estado y su Reglamento. 
 
3. La Ampliación del Contrato estará sujeta a la No Objeción del BCIE. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA  SEGUNDA: RETENCIONES: 
De cada pago que se haga a EL CONTRATISTA en concepto de estimación de obra se le retendrá: 
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1. Un veinte por ciento (20%) del monto de cada estimación, para recuperar el anticipo en la 

misma moneda en que fue suministrado; de la estimación final o del último pago que presente 
EL CONTRATISTA, se deducirá cualquier saldo pendiente de recuperación del anticipo, según  
Artículo 105 de la Ley de Contratación del Estado. 
 
En caso de suspensión, cancelación o agotamiento de los recursos del Contrato de Préstamo No. 
2062 BCIE, el saldo del anticipo será deducido en su totalidad de la estimación de pago que esté 
en trámite o se trámite para terminar los Fondos del Préstamo No. 2062 asignados a la AMDC, 
aunque dicha estimación no sea la última de este Contrato de Construcción. 

 
2. No se podrán realizar retenciones tributarias con los Fondos del Préstamo No. 2062 BCIE, por lo 

que El CONTRATISTA deberá acreditar ante EL CONTRATANTE, el correspondiente pago a cuenta 
por Concepto de Impuesto Sobre la Renta de acuerdo a lo estipulado en la Ley, mediante 
Constancia emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), debidamente actualizada y 
presentar copia de los recibos de pago a cuenta. 

 
CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DEVOLUCION DE CAUCIONES: 
La AMDC podrá autorizar la devolución de las cauciones en la forma siguiente: 
 
1. La Caución por Fiel cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido la correspondiente 

Acta de Recepción del Proyecto y que se haya recibido la Caución de Calidad de Obra 
 
2. La Caución por el Anticipo después que el CONTRATANTE  deduzca completamente el anticipo 

dado a EL CONTRATISTA. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA: RECLAMOS: 
EL CONTRATISTA deberá notificar por escrito a la AMDC, cualquier intención de presentar un 
reclamo, de solicitar compensación adicional o extensión de tiempo contractual, dando las razones 
en que se base dicha intención o solicitud dentro de los treinta (30) días calendario después de 
ocurrida la situación que motiva el reclamo, expresando sus razones y según lo establece  el 
Artículo 190 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado 3° Párrafo. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE: 
1. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo 

con el Representante de la AMDC,  deberá ser resuelto conforme a lo establecido en la 
Resolución de la Honorable Corporación Municipal tendrá carácter definitivo dentro de la vía 
administrativa. 
 

2. Contra la resolución de la Honorable Corporación Municipal quedará expedita la vía judicial ante 
los tribunales de lo Contencioso Administrativo. 
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CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA: PROGRAMA DE TRABAJO: 
Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ejecución del proyecto, el 
CONTRATISTA deberá presentar a la AMDC, y a El  Supervisor  el programa de trabajo y el 
correspondiente cronograma de inversiones previstas, revisado y aprobado por el Supervisor, 
documentos que tomarán carácter contractual a partir de su aprobación por la AMDC y/o su 
Representante, al finalizar cada mes y por el tiempo que dure la ejecución del proyecto, EL 
CONTRATISTA a través del Supervisor, rendirá a la AMDC un informe indicando los avances por la 
obra ejecutada durante el período en la forma que sea establecido por el Coordinador del 
Proyecto. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: INSCRIPCION EN LA CHICO: EL CONTRATISTA tendrá la obligación 
de inscribir en la Cámara Hondureña de la Industria de la construcción (CHICO) el presente 
Contrato, de igual forma deberá acreditar ante la  AMDC, dicha inscripción para dar cumplimiento 
al Artículo No. 35 de la Ley de Contratación del Estado.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: MEDIO AMBIENTE: 
EL CONTRATISTA deberá cumplir con las Disposiciones Ambientales que indique el Supervisor y/o 
emita la Gerencia Ambiental de la AMDC (UGA).  
El CONTRATISTA deberá tomar absolutamente todas las prevenciones del caso, con el propósito de 
preservar el medio ambiente al ejecutar los trabajos de instrumentación, y  controlando y evitando 
la erosión en los taludes de pendientes pronunciadas, conformando canales  que garanticen el flujo 
natural de aguas pluviales, eliminando escombros, vegetación, troncos, etc., que como producto 
de las actividades que ejecute en la zona, se encuentren en las inmediaciones de las estructuras de 
drenaje. 
Asimismo, ejecutará los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas abajo 
de las estructuras de drenaje, debido al sedimento o vegetación que obstruya el flujo de agua. 
Eliminará la posibilidad de formación o incremento de los focos de reproducción de insectos 
transmisores de enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurándose que el agua 
de lluvia drene normalmente hacia cauces naturales. 
El CONTRATISTA deberá estar plenamente consciente que constituirá como responsabilidad suya el 
atender el medio ambiente de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido deberá 
considerar lo siguiente: 
1. El CONTRATISTA establecerá su oficina y plantel alejados a una distancia prudente de ríos, 

quebradas o fuentes de agua, con el propósito de reducir la contaminación de las aguas 
naturales. 
Si el CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento para aceites o productos 
derivados del petróleo dentro del área del Proyecto, debe tomar todas las medidas 
preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de algún derivado del 
petróleo caiga en alguna corriente, depósito o fuente de agua. 
El CONTRATISTA preservará y protegerá toda la vegetación (tales como árboles, arbustos, 
grama) en el sitio de trabajo o adyacentes al mismo, que no necesiten ser removidos o que no 
interfieran razonablemente con la ejecución de este Contrato, comprometiéndose a eliminar 
únicamente los árboles que específicamente le indique el Ingeniero Supervisor, de acuerdo a 
los lugares en que se defina se realizarán las perforaciones y donde se construirán las casetas.  
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Con estas indicaciones se solicitará el permiso de corte a la UGA, quien después de la visita de 
campo establecerá   que  árboles deberán cortarse, también se seguirán las indicaciones de la 
UGA en cuanto a la proporción de reforestación entre árboles cortados y árboles a plantar. 
Además tomará las medidas necesarias para la protección de los árboles y arbustos que 
queden en pie, esto incluye el corte profesional de la vegetación y el tratamiento de los cortes 
para que la vegetación pueda resistir a los impactos de la construcción. 

2. No se permitirá la operación de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento previo del 
Ingeniero Supervisor.  El CONTRATISTA jamás vaciará los residuos de productos químicos 
(asfaltos, aceites, combustibles y otros materiales dañinos) en o cerca de fuentes de agua, ríos, 
lagunas, canales naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible 
de ser contaminado o bien sobre la superficie de las vías, terrenos, etc. 

3. El agua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de 
agregados no se permitirá arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber sido tratada por 
filtración u otros medios para reducir el sedimento contenido.  EL CONTRATISTA conviene en 
que los desechos sólidos nunca serán depositados en los ríos, drenajes o en las zonas 
inmediatas a estos. 

4. EL CONTRATISTA deberá disponer de los desperdicios orgánicos, instalando en su plantel 
servicios sanitarios portátiles  y agua potable. 
Además deberá recoger todos los desperdicios que resulten de la construcción de la obra, 
incluyendo pero no limitándose a escombros de concreto, metal, tubería, latas de aceite, de 
grasa, etc.  Estos desperdicios serán depositados en áreas de relleno adecuadas y aprobados 
por el Ingeniero Supervisor en consulta con LA ALCALDIA. 

5. El CONTRATISTA se compromete a la renaturalización de las áreas de los bancos de materiales 
que haya explotado durante el proceso de construcción, incluyendo los accesos a éstos, las 
áreas de campamentos, áreas de plantas asfálticas y talleres abandonados. 
El mismo proceso de revegetación cumplirá en taludes de corte inestable, taludes de relleno y 
zona de depósito de material residual, cuya superficie conduzca sedimento a fuentes de agua 
ubicados hasta 1 km. de distancia de la vía. 

6. El CONTRATISTA no utilizará en ningún momento, sin una autorización extendida por la 
entidad competente, las maderas de las plantaciones o bosques cercanos a la zona de trabajo, 
para las labores inherentes al Contrato como por ejemplo, obra falsa en la construcción de 
puentes o cercado del derecho de vía o para el uso de cualquier otra actividad conexa. 
El CONTRATISTA  podrá extraer árboles para ser convertidos en madera, atendiendo sus 
necesidades de encofrado y cercado y además sólo del género Pino, bajo el sistema de raleo y 
nunca a talarrasa. Estas acciones deberá reportarlas a la Oficina de Ambiente de  la 
Municipalidad, con antelación, personal de la cual hará una gira al sitio y determinará el 
método de corte. 

7. El CONTRATISTA avisará inmediatamente a la Gerencia Ambiental Municipal, cuando 
encuentre evidencias de restos arqueológicos o antropológicos. 

8. El CONTRATISTA de acuerdo con el Supervisor, reservará en el ítem de administración 
delegada, disponibilidad financiera para atender cualquier otro requerimiento ambiental 
originado de altos impactos al entorno durante la fase de construcción de la obra 
especialmente cuando su alineamiento se desplace sobre ecosistemas frágiles como áreas 
naturales, bosques nublados, áreas de alta biodiversidad, etc. 
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9. El CONTRATISTA removerá antes de retirarse de la obra aquellas rocas o materiales que en los 
taludes de corte presenten peligro de desprendimientos y pueda poner en riesgo la vida de los 
usuarios de las vías aledañas a los sitios de trabajo. 

10. El  Supervisor presentará un informe mensual sobre las medidas de mitigación ambiental que 
han indicado y tomado por parte de El Contratista 

 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA NOVENA: MANTENIMIENTO: 
El CONTRATISTA proporcionará permanentemente el mantenimiento que a juicio de la AMDC se 
requiera.  Los trabajos que a este respecto se le ordenasen al CONTRATISTA, se harán por la partida 
de Imprevistos/Administración Delegada.  
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA: INSPECCION FINAL Y RECEPCION: 
1. INSPECCION FINAL  

El CONTRATISTA deberá dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a la AMDC, y a la 
Supervisión, éstas dos últimas harán una inspección de la misma dentro del término de quince 
(15) días calendario siguientes a la fecha en que se reciba el aviso y si los trabajos estuvieran 
ejecutados a su satisfacción, rendirá un informe pormenorizado a la AMDC dentro de los cinco 
(05) días  calendario después de la inspección final. 

  
2. RECEPCION: 

La AMDC después de haber recibido el informe de la Supervisión  procederá a emitir el Acta de 
Recepción correspondiente. 

 
CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que EL CONTRATANTE haya 
verificado la Inspección Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este 
Contrato hayan sido presentados por EL CONTRATISTA y aceptados por EL CONTRATANTE, que 
haya sido pagada la última estimación, que la Caución de Calidad de Obra o Contra Trabajos 
Defectuosos haya sido presentada en la debida forma y que haya sido aceptada por EL 
CONTRATANTE y que EL CONTRATISTA haya dado cumplimiento a entera satisfacción de La 
ALCALDIA a las demás condiciones establecidas en este Contrato, las Especificaciones Generales y 
Especiales y demás anexos de este Convenio, el Proyecto se considerará terminado y EL 
CONTRATISTA será relevado de toda responsabilidad, excepto como se prevé en la Cláusula Sexta,  
literal (c).      
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: CONTRATOS FINANCIADOS CON FONDOS EXTERNOS: En 
todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o 
donación podrá dar lugar a la rescisión o resolución del contrato sin más obligación por parte de 
la Municipalidad, que las correspondientes a las obras ya ejecutadas a la fecha de vigencia de la 
resolución del contrato. 
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: COMPROMISORIA: 
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En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato de Construcción en la ciudad de Tegucigalpa, 
Municipio del Distrito Central a los XXX días del mes de XXX del año dos mil quince. 
 
_____________________________________          ____________________________________ 
             NASRY JUAN ASFURA ZABLAH                                             XXXXXXXXXXXXX 
                       EL CONTRATANTE                                                         EL CONTRATISTA 
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Sección VIII.  Condiciones Generales del Contrato 
 

A. Aspectos Generales 
 
1. Definiciones e Interpretación 

1.1 Para efectos del presente documento: 
“Conciliador” es la persona designada en forma conjunta por el Contratante y el 
Contratista para resolver en primera instancia las controversias, según las disposiciones de 
la Sub-cláusula 50.1.3. 
 
“Contrato” es el conjunto de derechos y obligaciones suscritos por las partes para la 
ejecución de obras estipulados en el conjunto de documentos que se describen con 
mayor amplitud en la Cláusula 4.2. 
 
“Monto del Contrato” es la suma de los precios de los conceptos de obra que resultan 
de multiplicar los precios unitarios de cada concepto por el volumen de los trabajos 
planteados, más los precios globales, si los hubiere. 
 
“Contratante” es la agencia o entidad por cuenta de la cual se ejecutarán las obras y 
cuya identificación completa figurará en las condiciones Especiales del Contrato (CEC). 
 
“La Supervisión” o “Supervisor” es la persona natural o jurídica que, por su 
competencia técnica, ha sido encargada por el Contratante para supervisar la 
ejecución de las obras, y será la única autorizada para representarla en el 
otorgamiento de instrucciones por escrito al Contratista y en la aprobación de la 
certificación de los pagos. 
 
“Contratista”  es la persona natural o jurídica cuya Oferta ha sido aceptada por el 
Contratante y que realizará los trabajos objeto del Contrato de acuerdo con las 
características y especificaciones suministradas por el Contratante. 
 
“Zona de las Obras” es el conjunto de terrenos donde se realizarán los trabajos y las obras 
y donde se ubicarán las instalaciones necesarias para la ejecución de los trabajos y que 
comprenderá las vías de acceso especiales y todos los demás lugares especificaciones 
señalados en el Contrato. 
 
“Condiciones Especiales del Contrato (CEC)” es el documento del Contratante, que 
forma parte de los Documentos de Licitación y que incluye: 
 
a) Las modificaciones a las presentes Condiciones Generales del Contrato; y  
 
b) Las Cláusulas contractuales específicas para cada Contrato. 
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“Orden de Ejecución de Trabajo” es toda instrucción escrita entregada por el 
Contratante al Contratista, concerniente a la ejecución del Contrato. 
 
“Orden de Cambio” es una instrucción escrita ordenando cambios dentro del marco 
general del contrato. Si estos cambios causaran aumento o disminución de las obras a 
ejecutar, se efectuará un ajuste al precio y tiempo del contrato. Cuando la Orden de 
cambio implica un incremento en el monto original del contrato, se requiere la previa 
No Objeción del Banco. 
 
“Subcontratista(s)” es (son) la(s) persona(s) física(s) o moral(es) encargada(s) por el 
Contratista para realizar una parte de las obras materia del Contrato. 

 
1.2 Títulos y Notas al Margen 

1.2.1 Los títulos y notas al margen de las presentes Condiciones no deberán 
considerarse como parte de las mismas ni tenerse en cuenta para la 
interpretación de éstas ni del Contrato. 

 
1.2.2 Las  palabras en  singular se  entenderán  también  en plural y viceversa,  

cuando lo exija el contexto y las palabras en género femenino se entenderán 
en género masculino y viceversa, cuando el contexto lo requiera. 

 
2. Aplicación  

2.1   Las presentes Condiciones Generales se aplican sin modificaciones en este contrato. 
 
2.2 Sus disposiciones no podrán ser derogadas, sino en forma excepcional y a condición de 

que las Cláusulas y Sub-Cláusulas sujetas a modificación o eliminación se indiquen 
expresamente en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC). 

 
2.3 Los ajustes al monto y a los plazos de ejecución del contrato, serán vigentes hasta que 

cuenten con la No Objeción del Banco. 
 
 
 
3. Partes del Contrato 

3.1 Identificación de las Partes 
Las CEC identifican al Contratante y la Oferta presentada por el Contratista incluirá las 
indicaciones necesarias para identificar al Contratista y a sus representantes legales. 

 
3.2 Asociación en Participación, Grupo de Contratista o Consorcio 

Para los efectos del presente Contrato, se considera que los Contratistas forman una 
Asociación en Participación, un Grupo de Contratistas o un Consorcio (Joint Venture), 
en adelante llamado “Asociación, Grupo o Consorcio”, cuando hayan suscrito un 
Contrato único de participación. 
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La Asociación, Grupo o Consorcio será solidario. En consecuencia, todos y cada uno de los 
Contratistas integrantes del Grupo, Asociación o Consorcio se comprometen por la 
totalidad del Contrato, serán mancomunada y solidariamente responsables de la 
ejecución del mismo y, en su caso, de reparar el posible incumplimiento de sus socios. 
Uno de ellos, designado en el formulario del Contrato como representante común 
representará al Grupo de Contratistas o Asociación ante el Contratante y la Supervisión en 
lo relativo a la Ejecución del Contrato. 
 

3.3 Cesión, Delegación y Subcontratación 
3.3.1 El Contratista no podrá en ningún caso ceder o delegar la totalidad o parte del 

Contrato, excepto si la cesión y la delegación se refieren a: 
 

a)  Los derechos de cobro sobre las cuentas de trabajo ejecutados que 
amparan al Contrato; para lo cual, sin embargo, el Contratista deberá 
contar con la autorización previa y por escrito del Contratante; y 

 
b)  La cesión o delegación a los aseguradores del Contratista (en caso que los 

aseguradores hubieran liberado al Contratista de toda pérdida por 
responsabilidad) de su derecho a obtener compensación de las partes 
responsables. 

 
 En todo caso, la oposición por parte del Contratante a la cesión o delegación 
estará subordinada a los procedimientos previstos en la reglamentación 
vigente. 

 
3.4 El Contratista no podrá subcontratar la totalidad de su Contrato. Podrá, en cambio, 

subcontratar la ejecución de algunas partes de su Contrato, siempre que haya 
obtenido el acuerdo previo del Contratante y de las autoridades cuya aprobación sea 
necesaria para la entrada en vigor del Contrato hasta por un máximo del 40% del 
valor del Contrato. El Contratista seguirá siendo totalmente responsable de los actos, 
deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o 
trabajadores, en la misma medida que si se tratará de sus propios actos, deficiencias o 
negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores. 

 
El Subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justifica que ha contratado 
seguros que garanticen plenamente su responsabilidad. 
 
Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el Contratista informará al Supervisor 
el nombre de la persona física autorizada para representar al Subcontratista y el 
domicilio elegido por este último en la proximidad de las obras. 

 
3.5     Representante del Contratista 
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A partir de la entrada en vigor del Contrato, el Contratista designará un representante 
ante el Contratante con poderes suficientes para tomar, sin demora, las decisiones 
necesarias en todo lo relativo a la ejecución del Contrato. 
 
En ausencia de tal designación, se considerará que el Contratista, si es una persona 
natural, o su representante legal, si es una persona jurídica, se encargará 
directamente de la ejecución de las obras. 

 
3.6   Domicilio del Contratista 

El Contratista establecerá domicilio en el Municipio del Distrito Central e informará la 
dirección al Contratante o al Supervisor de las obras. En caso de no cumplir con esta 
obligación, dentro de los quince días (15) calendario de la adjudicación del Contrato, todas 
las notificaciones que se refieran al Contrato serán válidas cuando se envíen a la dirección 
indicada en las CEC o, en su defecto, a la dirección de la Zona de las Obras. Después de la 
recepción de los trabajos, el Contratista quedará liberado de esta obligación y toda 
notificación le será válidamente enviada a la dirección del domicilio o la sede mencionada 
en el Contrato. 

 
3.7   Modificaciones que realice el Contratista 

El Contratista deberá notificar inmediatamente al Contratante todas las modificaciones 
ocurridas durante la ejecución del Contrato referentes a: 
 
a) Las personas con facultades para obligar al Contratista o a sus representantes ante 

el Supervisor de la Obra y ante el Contratante; 
 
b) La constitución de la empresa; 
 
c) El domicilio legal de la sede del Contratista; 
 
d) La razón social o el capital social; y 
 
e) Cualquier  otro cambio que pudiera afectar el funcionamiento del Contratista y la 

ejecución del Contrato. 
 
4. Documentos Contractuales  

4.1 Idioma 
A menos que se especifique lo contrario en las CEC, todos los documentos 
contractuales deberán redactarse en idioma español. Asimismo, toda la 
correspondencia y Órdenes de Ejecución deberán estar redactadas en español. El 
Contratante podrá aceptar documentos redactados en otros idiomas, siempre y 
cuando vengan acompañados por una traducción al español, la cual prevalecerá para 
los efectos de la interpretación documentos. 

 
4.2 Documentos  Constitutivos del Contrato 
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Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del 
Contrato, son los siguientes: 
 
a) Formulario del Contrato; 
 
b) Condiciones Especiales del Contrato; 
 
c) El listado de medidas de mitigación establecidas en la Autorización Ambiental; 
 
d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las 

Especificaciones Técnicas; 
 
e) Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC: planos, memorias de 

cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de 
perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica; 

 
f) Lista de Cantidades y Actividades, incluyendo los precios unitarios y totales, 

conforme a lo cotizado por el Contratista en su oferta; 
 
g) Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC el desglose y los 

análisis de los precios unitarios (fichas); 
 
h) Las condiciones Generales del Contrato; y 
 
i) Reglamentos o Normas Técnicas Generales y Especiales aplicables a los tipos de 

trabajo objeto de Contrato y otros documentos similares referidos en la CEC. 
 
j) Libro de Bitácora del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). 

 
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente 
explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman 
parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado 
anteriormente. 

 
4.3 Documentos Contractuales Posteriores a la Formalización del Contrato (Modificación de 

Contrato) 
El Contrato, una vez formalizado, podrá modificarse sólo mediante convenios escritos 
sometidos al mismo procedimiento de aprobación que el Contrato, para lo cual El 
Contratante   solicitará la No Objeción del Banco a la modificación de contrato, una 
vez obtenida dicha No Objeción se suscribirá dicha  modificación.  
 
En caso de requerir modificaciones al contrato, se regirán por los artículos 121, 122 y 
123 de la Ley de Contratación del Estado, lo anterior requerirá la previa No Objeción 
del Banco. 
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4.4 Planos 

4.4.1 El Contratista, utilizará los planos que se le proporcionaron en el CD del 
Documento de Licitación preparados por el Contratante. El Contratista se 
encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese 
necesitar. El Contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del 
Contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demás 
documentos presentados por el Contratante o el Supervisor de Obra, excepto 
si ello se considera estrictamente necesario para la ejecución del Contrato, 
previa autorización escrita del Contratante. 

 
4.4.2 El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Obra un (01) ejemplar de 

todos los planos y demás documentos cuya realización sea de su 
responsabilidad en virtud del Contrato, así como un ejemplar reproducible de 
todo documento cuya reproducción no permita obtener fotocopia de la misma 
calidad que el original. 

 
4.4.3 El Contratista deberá tener en la Zona de las Obras un (1) ejemplar de los 

planos, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en las Sub 
Cláusulas 4.4.1 y 4.4.2 o recibidos del Contratante o del Supervisor de la obra 
para que pueda ser verificado y utilizado en el proyecto tanto por él, como por 
el Supervisor. 

 
4.4.4 El Contratista deberá notificar al Supervisor de la Obra por escrito, con copia al 

Contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras pudiera retrasarse 
o interrumpirse, como consecuencia de que el Supervisor de la Obra o el 
Contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que están 
obligados a enviar al Contratista conforme al Contrato. La notificación del 
Contratista debe precisar las características y fechas de entrega de dichos 
planos. 

 
5.4.5 Si los retrasos del Contratante o del Supervisor de la Obra en la entrega de los 

planos o presentación de las instrucciones resultaran en perjuicio del 
Contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio, 
salvo en los casos en que estos retrasos se deban a que el Contratista no ha 
enviado al Contratante las informaciones, planos o documentos que está 
obligado a presentar en virtud del Contrato. 

 
 
 
5. Obligaciones Generales  

5.1 Idoneidad de la Oferta 
5.1.1 Se considerará que el Contratista ha tomado conocimiento en forma suficiente 

y completa sobre el carácter exacto y adecuado de su oferta y del nivel de los 



Documento  Base de Licitación Pública Internacional de Bienes y Servicios 
LPIBS-02/AMDC/BCIE-2015                                             185 
 

precios unitarios enumerados en la Lista de Cantidades y Actividades. Se 
considerará que, salvo indicación contraria en el Contrato, estos precios 
cubren todas sus obligaciones en virtud del Contrato y todos los insumos 
necesarios para la ejecución cabal y completa de las obras y para subsanar sus 
posibles defectos, tal como se describe con mayor detalle en la Cláusula 10.1. 

 
5.1.2 Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado la Zona de las 

Obras y sus alrededores y tiene conocimiento de los datos disponibles que 
puedan tener incidencia en la ejecución del Contrato. Asimismo, que ha 
interpretado adecuadamente esa información antes de presentar su oferta en 
especial en lo que se refiere a los siguientes aspectos: 
 
a) Topografía del lugar y carácter de la obra, incluidas las condiciones del  

subsuelo; 
 
b) Condiciones hidrológicas y climáticas; 
 
c)  Alcance y naturaleza de la obra y los materiales necesarios para realizarla y para 

subsanar sus posibles defectos; 
 
d) Aspectos de seguridad en la zona y 
 
e) Medios de acceso a la Zona de obras e instalaciones que pudiera necesitar para 

la ejecución de la obra. 
 

5.2 Ejecución de Conformidad con el Contrato 
El Contratista deberá encargarse, con el esmero y diligencia apropiados, de ejecutar 
completamente las obras y subsanar sus posibles defectos; en conformidad con las 
disposiciones del Contrato. El Contratista deberá dirigir las obras, suministrar la mano 
de obra, las instalaciones, el material, el equipo y todos los demás elementos, 
provisionales o permanentes, necesarios para la realización completa de las obras y  
la subsanación de los posibles defectos. 

 
5.3 Acatamiento de las Leyes y Reglamentos 

El Contratista deberá cumplir, incluyendo dar las notificaciones y efectuando todos los 
pagos que corresponda, con: 
 
(a) Todas las leyes del país del Contratante y todo reglamento emanante de otra 

autoridad debidamente constituida en el país del Contratante, que pueda tener 
incidencia en la ejecución de las obras y su reparación; 

 
(b) Todo reglamento relativo a la constitución y financiamiento de todo organismo 

público cuyo patrimonio y derechos puedan ser afectados por los trabajos. 
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5.4 Carácter Confidencial 
El Contratista está obligado a respetar el carácter confidencial del Contrato y de todos los 
documentos contractuales relacionados con éste.  Esta  misma obligación se aplicará a 
toda información relacionada con el Contrato, cualquiera que sea su naturaleza, que no se 
hubiere hecho todavía pública y que tanto él como su personal y sus Subcontratistas 
hubieran podido conocer como consecuencia de la ejecución del Contrato. 

 
El Contratista en ningún caso podrá publicar ni revelar a nadie tales informaciones, 
excepto con la autorización escrita previa del Supervisor de Obra y sólo dentro de los 
límites estrictamente necesarios para la buena realización del Contrato. 

 
5.5 Procedimientos y Métodos de Construcción 

El Contratista será totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de 
todos los procedimientos y métodos de construcción. 

 
5.6 Comparecencia del Contratista en la Zona de las Obras  

El Contratista, o su representante, deberán presentarse en las oficinas del Supervisor 
de la Obra o en la Zona de las Obras todas las veces que se requiera, acompañado, de 
ser el caso, de sus Subcontratistas. 
 
En el caso de un Grupo, Asociación en participación o Consorcio, la obligación prevista 
en el inciso precedente corresponderá al representante común del Grupo, Asociación 
o Consorcio, acompañado, si fuera necesario de sus Subcontratistas. 

 
5.7  Ordenes de Ejecución de Trabajo 

5.7.1 Las Órdenes de Ejecución de Trabajo se darán por escrito y estarán fechadas y 
numeradas y serán firmadas por el Supervisor de la Obra. 

 
5.7.2 Los comentarios o reservas del Contratista a dichas órdenes sólo tendrán 

validez si se presentan por escrito, en un plazo no superior a quince (15) días 
calendario, conforme a las estipulaciones de la Cláusula 7. 

 
Excepto en los casos previstos en las Sub-Cláusulas 14.1 y 15.2 y excepto si el 
Supervisor de la Obra debe obtener por sí mismo la autorización de las 
autoridades para pagar al Contratista los montos suplementarios que pudieran 
resultar del cumplimiento de la instrucción de ejecución de trabajo por el 
Contratista, éste acatará estrictamente las Ordenes de Ejecución de Trabajo 
que le son notificadas, aun cuando hubiese expresado reservas sobre ellas. 

 
5.7.3 Las Órdenes de Ejecución de Trabajo relativas a obras subcontratadas deberán 

enviarse al Contratista, que es el único autorizado a presentar reservas. 
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5.7.4 En caso de Contratación con un grupo, Asociación en participación o 
consorcio, las Órdenes de Ejecución de Trabajo, deberán enviarse al 
representante común, que es el  único autorizado a presentar reservas. 

 
 

5.8 Estimación de las Obligaciones Financieras del Contratante 
El Contratista deberá presentar al Supervisor de la obra, en el plazo estipulado en las 
CEC, una estimación detallando las obligaciones de pago del Contratante, con 
indicación de todos los pagos a que el Contratista tendrá derecho en virtud del 
Contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. 

 
5.9 Personal del Contratista 

El Contratista deberá emplear en la Zona de las Obras, para la ejecución completa de 
las obras y la reparación de sus defectos: 

 
5.9.1 Únicamente técnicos competentes y experimentados en sus especialidades 

respectivas, así como personal y jefes de equipo capaces para garantizar la 
debida ejecución y supervisión de las obras, 

 
5.9.2 Mano de obra especializada, semi-especializada y sin especializar que permita 

el cabal cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud del Contrato con 
estricto cumplimiento de los plazos de ejecución.  

 
5.10 Seguridad de las Personas, los Bienes y Protección del Medio Ambiente. 

El Contratista deberá, durante la realización completa de las obras y la reparación de 
defectos: 
5.10.1 Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la 

Zona de las Obras y mantener ésta y las obras mismas (mientras no hayan sido 
aceptadas u ocupadas por el Contratante) en buen estado con el fin de evitar 
todo riesgo para las personas. 

 
5.10.2 Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminación, 

protección, cierre, señales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares 
necesarios o exigidos por el Supervisor de la Obra, por cualquier otra 
autoridad debidamente constituida y por la reglamentación vigente, para la 
protección de las obras y para la seguridad y comodidad del público en 
general. 

 
5.10.3 Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente en 

base a la autorización ambiental emitida por el Organismo correspondiente,  
evitando con ello todo perjuicio o daño a las personas o bienes públicos o de 
otra índole resultantes de la contaminación, el ruido, manejo de residuos 
peligrosos u otros inconvenientes producidos por los métodos utilizados para 
la realización de las obras. 
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5.10.4 Si existieran, será obligación de los contratistas efectuar las reparaciones o 

reubicaciones de las instalaciones de los servicios públicos (SANAA, ENEE y 
HONDUTEL), que resultaren afectados por motivo de las obras de 
construcción,. Los accesorios, tuberías, alambrados y cualquier material de 
construcción que se llegue a necesitar en estos trabajos, incluyendo los 
materiales que solo se venden en el exterior del país, será responsabilidad de 
los contratistas el suministro de los mismos con la debida prontitud.   

 
5.11 Facilidades e Instalaciones Ofrecidas a otros Contratistas 

 
5.11.1 El Contratista deberá ofrecer todas las facilidades, para la ejecución de sus    

actividades a: 
 
(a) Los otros Contratistas empleados por el Contratante en la Zona de las 

Obras y su personal; 
 
(b) El personal del Contratante; y 
 
(c) El personal de cualquier otra autoridad debidamente constituida que 

pueda ser empleado para la ejecución, en la Zona de las Obras o en sus 
proximidades, de cualquier actividad no incluida en el Contrato o de 
cualquier Contrato que el Contratante realice en relación a, o como 
complemento a las obras. 

 
5.11.2 En los casos previstos en la Sub-Cláusula 5.10.1, el Contratante ordenará al 

Contratista mediante una Orden de Ejecución: 
 

(a) Poner a disposición de cualquier otro Contratista, del Contratante o de 
cualquier otra autoridad, caminos o vías de acceso cuyo mantenimiento 
sea incumbencia del Contratista. 

 
(b) Permitir, en la medida posible, la utilización de las obras provisionales; y 
 
(c) Suministrar todo otro servicio a estas personas de cualquier naturaleza 

que sea. 
 

Tales prestaciones se consideran como obra no prevista y se regirán por las 
disposiciones del Artículo 14. 

 
6. Garantías  de  Cumplimiento y Anticipo. Retención  de Garantía. Seguros. 

6.1 Garantía de Cumplimiento de Contrato 
6.1.1 El Contratista deberá presentar al Contratante, a más tardar dentro de los 

quince (15) días calendario siguiente a partir de la fecha de la suscripción del 
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Contrato, una garantía de cumplimiento del Contrato por el monto 
especificado en las CEC. 

 
Salvo disposición contraria en las CEC, la garantía se expresará en la(s) 
monedas(s) en que se debe pagar el Contrato y adoptará una de las siguientes 
formas: garantía bancaria; carta de crédito irrevocable o póliza de seguros 
emitida por un banco o aseguradora legalmente constituida en el País y 
aceptable para el Contratante. No se aceptaran cheques o bonos del estado 

 
6.1.2 El Contratista entregará además, una garantía o carta de crédito irrevocable 

por el 100% del importe del anticipo. Esta garantía podrá adoptar cualquiera 
de las formas establecidas en la Sub-Cláusula anterior. El monto de esta 
garantía se reducirá automáticamente en la misma proporción  con que se 
amortice el anticipo en las estimaciones mensuales de cuentas presentadas 
por el Contratista. La garantía caducará el día que se amortice la última parte 
del anticipo, tendrá una validez de un mes más de la vigencia del contrato. 

 
El contratista deberá presentar su plan de manejo del anticipo, en el cual 
certificara la utilización de los fondos anticipados, para garantizar el buen 
manejo de los recursos del proyecto. El contratista mantendrá disponible en 
todo momento el acceso tanto al Contratante como a la Supervisión de las 
obras, para verificar dicho manejo. 

 
6.1.3 Todas las garantías que presente el Contratista deberán contener la siguiente 

cláusula: “La presente garantía será ejecutada a simple requerimiento de la 
Alcaldía Municipal del Distrito Central, con la presentación de una simple 
nota de incumplimiento”. 

 
6.2 Retención de Garantía 

6.2.1 Las CEC pueden exigir, además de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, 
una retención de garantía sobre todos los montos pagaderos al Contratista, la 
que será especificada en las CEC. 
 

6.2.2 El 50% de los montos retenidos se liberará al momento de la recepción 
provisional de las obras. El saldo se liberará en las mismas condiciones 
previstas para la Garantía de Cumplimiento del Contrato. 

 
6.3 Responsabilidad. Seguros 

6.3.1    No obstante las obligaciones que aquí se establecen de contratar pólizas de 
seguros, el Contratista será en todo momento el único responsable y 
protegerá al Contratante y al  Supervisor de la Obra frente a cualquier 
reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de 
cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de 
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la ejecución del presente Contrato por el Contratista, sus Subcontratistas y su 
respectivo personal. 

 
6.3.2 Seguros contra Daños a Terceros 

El Contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá 
los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como 
consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de 
garantía. 

 
La póliza de seguros debe especificar que el personal del Contratante, el 
Supervisor de la Obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la 
Zona de las Obras, se considerarán como terceros a efectos de este seguro de 
responsabilidad civil. 

 
6.3.3 Seguro contra Accidentes de Trabajo. 

El Contratista suscribirá todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de 
trabajo requeridos por la reglamentación vigente. El Contratista será 
responsable de que sus Subcontratistas también cumplan con esta obligación. 
El Contratista mantendrá indemne al Contratante y al Supervisor de la Obra 
frente a todos los recursos que el personal del Contratista o el de sus 
Subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. 

 
6.3.4 Seguros contra Riesgos en la Zona de las Obras. 

El Contratista suscribirá, en conformidad con la reglamentación aplicable, un 
seguro contra todo riesgo en la Zona de las Obras. Dicho seguro contendrá las 
garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que 
puedan sufrir todos los bienes incluidos en el Contrato, en particular los daños 
debidos a un defecto de concepción, del material de construcción o de la 
realización. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales 
ocasionados por fenómenos naturales. 

 
6.3.5 Suscripción y Presentación de Pólizas 

Los seguros obligatorios y, como mínimo, los seguros que figuran en las Sub-
Cláusulas 6.3.2, 6.3.3 de la presente Cláusula, deberán ser presentados por el 
Contratista para la aprobación del Supervisor de la Obra y ser suscritos antes 
de iniciar cualquier trabajo. En cuanto al  seguro de la cláusula 6.3.4 se definirá 
en las CEC su presentación. 
 
Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deberán 
permanecer vigentes hasta la recepción  de las obras objeto de Contrato.  
El seguro contra riesgos en la Zona de Obras deberá permanecer vigente por 
un período de tres (3) meses después de la recepción final de las mismas.  
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Todas estas pólizas contendrán una disposición que subordina su cancelación a 
un aviso previo de la compañía de seguros al Contratante. 
 

7. Cálculo de Plazos, Forma de Notificación 
7.1 Todo plazo que el Contrato  especifique al Contratante,  al Supervisor de la Obra o al 

Contratista comenzará a contar a partir del día posterior a la fecha en que se 
produzca el hecho que sirva de punto de partida para dicho plazo. 

 
7.2 Cuando el plazo se haya fijado en días, se entenderá en días calendario y expirará al 

terminar el último día de la duración prevista. 
 
Cuando el plazo se haya fijado en meses, se contará desde  el día del mes fijado para 
su inicio hasta el mismo día del mes fijado como terminación. Si no se especifica el día 
del  mes en el cual se termina el plazo, éste expirará al final del  último día de dicho 
mes. 
 
Cuando el último día de un plazo coincida con un sábado, un domingo o día feriado o 
de descanso obligatorio, el plazo se prorrogará hasta el final del primer día laborable 
siguiente. 
 

7.3 Cuando, de acuerdo con las disposiciones del Contrato, el Contratista debe enviar un 
documento en un plazo fijo al Supervisor de la Obra o al Contratante, o viceversa, o 
cuando la entrega de un documento represente el comienzo de un plazo, el 
documento deberá entregarse al destinatario con acuse de recibo. Se considerará que 
la fecha de entrega del documento es la fecha del acuse de recibo. 

 
8. Propiedad Industrial o Comercial 

8.1     El Contratista liberará al Contratante de cualquier responsabilidad frente a 
reivindicaciones de terceros en relación con las patentes, licencias, diseños y 
modelos, marcas de fábrica o de comercio cuyo empleo este comprendido en el 
Contrato. Será responsabilidad del Contratista obtener en este caso, por su cuenta, 
las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias. 

 
8.2     Además, el Contratista liberará al Contratante de cualquier responsabilidad frente a 

reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, diseños y modelos, 
marcas de fábrica o de comercio y cualquier otro derecho protegido en relación con el 
equipo del Contratista o de sus Subcontratistas, a la metodología de trabajo, 
documentos o materiales utilizados para o en relación con las obras o incorporados a 
éstas, así como frente a todos los daños y perjuicios, costos, cargos y gastos de toda 
naturaleza relacionados con ella. 

 
8.3 Será  responsabilidad  del  Contratista  obtener en este caso, por su cuenta, las 

cesiones, licencias o autorizaciones necesarias, sin perjuicio del derecho del 
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Contratante de proceder posteriormente, o encargar a quien considere oportuno, a 
efectuar todas las reparaciones necesarias. 

 
9. Protección de la Mano de Obra y Condiciones de Trabajo 

9.1 El  Contratista   deberá,  salvo   disposición  contraria  en   el Contrato, encargarse de 
la contratación de todo  el  personal y  de   toda   la  mano  de  obra,  de  origen  local  
o  de  otra procedencia, así como de su remuneración, alimentación, alojamiento y 
transporte, ateniéndose estrictamente a la reglamentación vigente y respetando, en 
particular, la reglamentación  laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de 
trabajo y días de descanso), a la reglamentación social y al conjunto de reglamentos 
aplicables en materia de higiene y seguridad. 

 
9.2 Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos 

referentes a la mano de obra, el Contratista deberá comunicar al Supervisor de la 
Obra, a petición de éste, la lista actualizada del personal contratado  para la ejecución 
de los trabajos y sus respectivas calificaciones. 

 
9.3 El Supervisor de la Obra podrá exigir al Contratista en todo momento la 

comprobación de que está aplicando a su personal empleado en la ejecución de las 
obras, la legislación social vigente en el país del Contratante, sobre todo en materia 
de salarios, higiene y seguridad. 

 
9.4 El Contratante, previa consulta al Director de Obra, podrá exigir al Contratista el 

despido de cualquier empleado que evidencie incompetencia o sea culpable de 
negligencia, imprudencias repetidas, o falta de probidad y, en general, cuya actuación 
sea contraria a la buena ejecución de las obras. 

 
9.5 El Contratista será el único responsable de las consecuencias perjudiciales de los 

fraudes o defectos de construcción cometidos por su personal en la ejecución de las 
obras. 

 
9.6 Cuando el Contratista esté autorizado a subcontratar parte de las obras, el Contratista 

será responsable de que estas mismas obligaciones sean acatadas por sus 
Subcontratistas. 

B. Precios y Liquidación de Cuentas 
 
10. Contenido y Características de los Precios 

10.1 Contenido y Características de los Precios 
10.1.1 Salvo disposición contraria en las CEC, se considerará que los precios 

comprenden todos los gastos resultantes de la ejecución de las obras, 
incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes 
de toda índole por cuyo pago sean responsables el Contratista y/o sus 
empleados y Subcontratistas en el país del Contratante y en cualquier otro 
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país con motivo de la ejecución de las obras objeto del Contrato. El alcance de 
los impuestos, derechos y gravámenes comprendidos en los precios y las 
consecuencias de las modificaciones hechas se describen en la Sub-Cláusula 
10.4 de esta Cláusula. 

 
10.1.2  Los precios se expresarán íntegramente en la moneda nacional del país del 

Contratante o en varias monedas, en conformidad con las disposiciones 
estipuladas en las CEC. Cuando los precios se expresan en moneda nacional y 
el Contratista ha justificado en su oferta que incurrirá en gastos en su propia 
moneda y en otras monedas, las CEC indicarán los porcentajes del Precio del 
Contrato que se pagarán en moneda extranjera y, si es del caso, la repartición 
de dicho porcentaje en diversas monedas. A menos que  las CEC especifiquen 
otra cosa, la mencionada repartición se aplicará a todas las sumas que el 
Contratante pague al Contratista. 

 
10.1.3 Cuando los precios se expresen en varias monedas, cada precio comprenderá 

una parte pagadera en moneda nacional y otra pagadera en la moneda del 
país del Contratista o, si es del caso, en la(s) moneda(s) extranjera(s) 
especificada(s) por el Contratista o, en su caso, en las monedas indicadas en 
las CEC. 

 
10.1.4 A excepción de las partes que el Contrato expresamente señale que están 

incluidas en los precios, se considerará que los precios cotizados permiten al 
Contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y 
que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecución de la obra, 
normalmente previsibles por un Contratista diligente y competente, en las 
condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente 
como resultado de: 
(a) Fenómeno natural; 
 
(b) La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios 

públicos; 
 
(c) La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, 

así como  las obras Necesarias para el desplazamiento o la transformación 
de estas  instalaciones; 

 
(d) Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros 

Contratistas; 
 
(e) La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros; y 
 
(f) La evolución de los tipos de cambio entre las diferentes monedas. 
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10.1.5 Se considerará que los precios del Contrato incluyen los gastos adicionales en 
que debe incurrir el Contratista para la coordinación y control de sus 
Subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos. 

 
10.2 Distinción entre Precios Unitarios y Globales 

Los Precios podrán ser Unitarios o Globales, conforme a lo especificado en las Lista de 
Cantidades y Actividades. 
10.2.1 Será Precio Unitario todo precio que no sea Global, según éste se define en la 

Sub-Cláusula siguiente. Los precios unitarios se aplican a una obra o un 
elemento de obra cuyas cantidades se indican en las Listas de Cantidades y 
Actividades. 

 
10.2.2 Será Precio Global, todo precio que remunera al Contratista por una                                                         

obra completa, o parte de una obra, o un conjunto determinado de 
prestaciones definidas en el Contrato, o que se menciona explícitamente en 
éste como precio global, o bien que se aplica en el Contrato solamente a un 
conjunto de prestaciones que no se repiten. 

 
10.3     Descomposición y Desglose de los Precios 

10.3.1  Los  precios  se  especifican detalladamente mediante la descomposición de 
los precios globales y el análisis de los precios unitarios. 

 
10.3.2 La descomposición de un precio global se presentará en forma de un detalle 

estimativo que comprenda, para cada clase de obra o cada elemento de obra, 
la cantidad que se deberá ejecutar y el precio de la unidad correspondiente. 

 
La descomposición indicará separadamente, cuando corresponda, la(s) 
monedas(s) en la(s) que se espera se incurrirán los gastos. 

 
10.3.3 El análisis de un precio unitario detalla sus componentes e indica: 

(a) Los gastos directos, desglosados en gastos correspondientes a salarios y 
prestaciones del personal, cargas salariales, costos de materiales, materias 
consumibles y equipos; 

 
Los gastos indirectos o generales, por un lado, y los impuestos y gravámenes, 
por el otro, expresados en porcentaje del conjunto de las dos partidas 
precedentes. 

 
(b) El desglose de los porcentajes de los costos directos, indirectos y utilidad. 

También detallara los materiales, mano de obra y equipo que considero en su 
oferta.   

 
El análisis indicará por separado, de ser el caso, la(s) moneda(s) en la(s) que se 
incurrirán los gastos. 
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10.3.4 Si la descomposición de un Precio Global o el análisis de un Precio Unitario no 

figurara en los documentos contractuales y si su presentación no estuviera 
prevista en las CEC, dentro de un plazo determinado, una Orden de Ejecución 
de Trabajo del Supervisor de la Obra podrá ordenar esta presentación, en cuyo 
caso el plazo concedido al Contratista no podrá ser inferior a veinte (20) días. 

 
Si no se presentara la descomposición de un precio global o el análisis de un 
precio unitario, cuando tal análisis debe presentarse en un plazo determinado, 
no se pagarán los certificados mensuales correspondientes que presente el 
Contratista hasta que ellos contengan los precios detallados en la forma 
requerida por el Contratante. 

 
10.4 Variación y Ajuste de los Precios 

10.4.1 Los precios serán fijos, a menos que en las CEC se establezca que sean 
ajustables. 

 
10.5 Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones 

10.5.1 El precio del Contrato incluirá los impuestos, derechos, gravámenes y 
cotizaciones, en relación con la realización de los trabajos objeto del Contrato, 
en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte de 
suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así 
como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea 
su naturaleza. 

 
10.5.2 Salvo disposición contraria en las presentes CGC y en las CEC, el Precio del 

Contrato comprenderá igualmente todos los impuestos, derechos, 
gravámenes y cotizaciones, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las 
modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes 28 días antes de la 
fecha límite para la presentación de las ofertas. 

 
10.5.3  Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes 

exigibles en el momento de la importación, tanto definitiva como temporal, de 
los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las 
obras. Comprenderán igualmente el conjunto de impuestos, derechos y 
gravámenes exigibles al personal del Contratista y a sus proveedores, 
abastecedores o Subcontratistas. 

 
10.5.4 Cuando la reglamentación del país del Contratante lo establezca, el Contratista 

pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeuda 
directamente a los organismos competentes del país del Contratante y 
presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos 
correspondientes. 
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10.5.5 Cuando la reglamentación del país lo establezca, el Contratante efectuará las 
retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones y las 
pagará a los organismos competentes del país en los plazos previstos por la 
reglamentación vigente. 

 
10.5.6 Cuando la reglamentación del país establezca retenciones aplicables a los 

pagos al Contratista, el Contratante deducirá los montos correspondientes de 
las sumas adeudadas al Contratista y las pagará en nombre del Contratista al 
organismo componente que corresponda en el país. En tal caso, el Contratante 
enviará al Contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los 
quince (15) días posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago. 

 
10.5.7 Las CEC describen con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, 

gravámenes y cotizaciones en el país del Contratante vigentes veintiocho (28) 
días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del 
Contratista, sus proveedores, abastecedores y Subcontratistas. 

 
10.5.8 En caso de que el Contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen 

de exoneración o de suspensión no previsto originalmente para los impuestos, 
derechos y gravámenes exigibles en el momento de ingreso definitivo o 
temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuará una 
disminución correspondiente del precio de la parte pagadera en moneda 
nacional, y dicha disminución se hará constar en un Addendum al Contrato. En 
el caso de que, para obtener tal ventaja, debe presentarse a la autoridad fiscal 
y aduanera una fianza o garantía, el costo de la misma será por cuenta del 
Contratante. 

 
10.5.9 En caso de modificaciones en la reglamentación fiscal, aduanera o social con 

respecto a la reglamentación aplicable veintiocho (28) días antes de la fecha 
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los 
costos del Contratista, este último tendrá derecho a un aumento 
correspondiente del precio del Contrato. Con este fin, el Contratista notificará 
al Supervisor de la Obra, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier 
modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes 
después de recibida la notificación, el Supervisor de la Obra propondrá al 
Contratante la redacción de una Adenda al Contrato en el que se preverá, en 
cualquier caso, un pago en moneda nacional. En caso que el Contratista y el 
Contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de la Adenda un (1) 
mes después de la notificación del Supervisor de la Obra al Contratante, se 
aplicará el procedimiento de arreglo de diferencias estipulado en la Cláusula 
50. 

10.6 Moneda y Tasas de Cambio. Proposiciones de Monedas. 
10.6.1 Al menos que las CEC especifique otra moneda la oferta se cotizará en 

moneda nacional Lempiras. 
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11. Remuneración al Contratista 

11.1 Pago de Cuentas 
Los pagos del Contratante al Contratista en virtud del Contrato se efectuarán contra 
certificaciones mensuales de las cantidades de trabajo y obra ejecutada, de acuerdo a 
los procedimientos establecidos en la Cláusula 13. 

 
11.2 Pago de los Trabajos Originales 

11.2.1 Los trabajos originales corresponden al conjunto de trabajos ejecutados por el 
Contratista en virtud del Contrato, bajo su responsabilidad, con excepción de 
los trabajos por día definidos en la Sub-Cláusula 11.3. 

 
Los trabajos originales se pagan en conformidad con las estipulaciones del 
Contrato, ya sea sobre la base de precios unitarios, o precios globales, o una 
fórmula mixta que incluya ambos tipos de precios. 

 
11.2.2 En el caso de aplicar un precio unitario, el precio adeudado se determina 

multiplicando el precio unitario cotizado en la Lista de Cantidades y 
Actividades por la cantidad del tipo (concepto) de obra ejecutado, o por el 
número de elementos de obra que se hubieran completado. 

 
11.2.3 En caso de aplicación de un precio global, el precio se adeuda al momento de 

completarse la obra o parte de obra o las prestaciones a las que el precio 
global se aplica. Las diferencias que pudieran detectarse para cada tipo de 
obra o cada elemento de obra entre las cantidades realmente ejecutadas y las 
cantidades indicadas en la descomposición de este precio, establecida en 
conformidad con la Sub-Cláusula 10.3.2, aun cuando tenga valor contractual, 
no podrá conducir a una modificación de dicho precio, y por lo mismo ocurrirá 
con los errores que pudiera evidenciar esta descomposición. 

 
11.3 Pago de Trabajo por Día 

El Contratista deberá poner a disposición del Supervisor de Obra, cuando éste lo 
solicite, el personal, los suministros y materiales que se le pidan para ejecutar 
trabajos accesorios, a los incluidos en el Contrato. 

 
Para estos “Trabajos por Día”, el Contratista tendrá derecho a compensación por los 
gastos que incurran. 

 
(a) Los salarios y las cargas que ellos originan, que hubiera pagado a los obreros, 

incrementadas en conformidad con lo indicado en las CEC para cubrir las cargas 
saláriales, los gastos generales, impuestos, gravámenes y beneficios; y 

 
(b) Las sumas gastadas en las otras prestaciones suministradas; a saber, las cargas 

pagadas a los obreros y que no sean cargas salariales, los suministros y los 



Documento  Base de Licitación Pública Internacional de Bienes y Servicios 
LPIBS-02/AMDC/BCIE-2015                                             198 
 

materiales, debidamente incrementadas en conformidad con lo indicado en las 
CEC para cubrir los gastos generales, impuestos, gravámenes y beneficios. 

 
El Contratista no estará obligado a continuar ejecutando trabajos por día cuando el 
monto total realizado de dichos trabajos alcance el porcentaje del monto total del 
Precio del Contrato especificado en las CEC. 
 
En todo caso, si el pago de los trabajos por día requiere aprobación especial de las 
autoridades que han aprobado el Contrato, el Contratista no ejecutará ningún trabajo 
por administración a menos que el Contratante notifique dicha aprobación mediante 
una Orden de Ejecución. 

 
11.4 Pago por Inventario de Materiales 

Cada certificación recibida en conformidad con la Sub-Cláusula 11.1, podrá incluir una 
parte correspondiente a aprovisionamiento de materiales efectuados para los 
trabajos, según se especifica en las CEC. 
 
El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que 
aparecen en la lista de precios incluida en el Contrato y que corresponden a los 
materiales  o  componentes por ejecutar. 
 
Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados 
como aprovisionamiento, serán de propiedad del Contratista. Sin embargo, ellos no 
podrán sacarse de la Zona de las Obras sin la autorización escrita del Supervisor de 
Obra. 

 
11.5 Anticipo 

El Contratista recibirá un anticipo en los términos y condiciones estipulados en las 
CEC. La amortización de dicho anticipo a través de las certificaciones se hará en base a 
lo especificado en las CEC. La garantía que por dicho anticipo deberá constituir el 
Contratista será conforme la sub-cláusula 6.1.2. 

 
12. Verificación y Constancia 

12.1  Para los efectos de la presente Cláusula, por verificación se entenderá la comprobación 
física de la cantidad y la correcta ejecución de los trabajos; Acta de Constancia será el 
documento en que se deja constancia de una verificación. 

 
12.2 Las verificaciones se harán a petición del Contratista o del Supervisor de Obra, y 

cubrirán los trabajos ejecutados o las circunstancias de su ejecución. 
 

Las verificaciones referentes a los trabajos ejecutados tendrán como objeto 
determinar la cantidad y el monto de los trabajos ejecutados a efectos de proceder a 
la certificación. Cuando se trata de obras pagaderas en base a precios unitarios, las 
verificaciones se referirán a los elementos necesarios para el cálculo de las cantidades 
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que deberán tenerse en cuenta, así como los resultados de las mediciones, arqueos, 
pesadas y recuentos. 

 
12.3 Las verificaciones que se efectúen para proteger los posibles derechos de las partes 

del Contrato no prejuzgan la existencia de tales derechos ni podrán identificar o 
determinar responsabilidades. 

 
12.4 El Supervisor de Obra fijará la fecha de las verificaciones; si el Contratista hubiera 

presentado la petición, dicha fecha no podrá ser más allá de seis (6) días posteriores a 
la de la petición. En las verificaciones se preparará un Acta de Constancia, redactada 
por el director de Obra en el terreno al momento de la verificación, previa consulta 
con el Contratista. 

 
Si el Contratista se negara a firmar el Acta de constancia, o lo firmara con reservas, deberá, 
dentro de los quince (15) días siguientes, precisar por escrito sus observaciones o reservas 
al Supervisor de Obra. 

 
Si el Contratista, requerido en la forma y tiempo oportunos, no estuviera presente o 
representado en las verificaciones,  se considera que acepta sin reserva el Acta de 
Constancia. 

 
12.5 El Contratista deberá solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no 

pudieran ser objeto de verificación ulterior, en particular cuando las obras puedan quedar 
ocultas o inaccesibles. En su defecto y salvo prueba en contrario presentada por el 
Contratista a su costo, el Contratista no podrá objetar la decisión del Director de Obra 
relativa a dichos trabajos. 

 
13. Liquidación de Cuentas. Pago de las Estimaciones   

13.1 Estimaciones Mensuales 
13.1.1  Las partes conviven que los trabajos objeto del presente  Contrato se paguen 

mediante la formulación de Estimaciones Mensuales, que abarcarán un (1) 
mes calendario. 

 
Cada mes el Contratista presentará al Supervisor de Obra dentro de los seis (6) 
días siguientes a la terminación del mes inmediato anterior, una estimación 
mensual que indique el monto total de las sumas correspondiente a las obras 
ejecutadas, como consecuencia de la ejecución del Contrato. 
 
Ese monto se establecerá a partir los “precios unitarios base”, es decir, de los 
precios que figuran en el Contrato, incluidos los descuentos o aumentos que 
pudieran indicarse en él, pero sin ajuste, ni revisión de los precios. 
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Si se hubieran ejecutado trabajos u obras no previstos originalmente, se 
aplicarán los precios provisionales mencionados en la Sub-Cláusula 14.3 hasta 
que determinen los precios definitivos. 

 
13.1.2 La certificación mensual, en cual se identificarán por separado los montos 

pagaderos en la moneda nacional e incluirá, en la medida necesaria, las 
partidas siguientes: 
(a) Trabajos originales, ejecutados y pagaderos por cantidades y precios 

unitarios; 
 

(b) Trabajos ejecutados por día; 
 
(c) Suministros; 
 
(d) Anticipos; 

 
(e) Indemnizaciones, sanciones, primas y retenciones distintas de la retención 

de garantía; 
 

(f) Reembolso de gastos incurridos por el Contratista, pero que son a cargo 
del Contratante; 
 

(g) Monto a ser deducido, igual al excedente de los gastos incurridos por el 
Contratante por prestaciones que el mismo hubiera ejecutado de oficio, 
debido al incumplimiento del Contratista. Dicho excedente se calcula 
tomando en cuenta las sumas que se hubieran pagado al Contratista si 
este último hubiera ejecutado esas prestaciones. 

 
13.1.3 El monto de los trabajos originales ejecutados y pagaderos por precios 

unitarios se establecerá de la manera siguiente: 
- La certificación mensual incluirá la relación de las obras ejecutadas en 

conformidad con las verificaciones realizadas por ambas partes o, en su 
defecto, con las evaluaciones de la Supervisión. No se fraccionarán precios 
unitarios en sus componentes, para cubrir trabajos parciales ejecutados. 

 
- En el caso de algunos trabajos específicos, pagaderos por precios globales, 

esos precios podrán fraccionarse si no se ha terminado la obra o parte de 
obra  a que se refiere ese precio. En tal caso se aplicará una fracción del 
precio igual a porcentaje ejecutado de la obra o de la parte de obra. Para 
determinar ese porcentaje, se procederá, si así lo requiere el Supervisor, al 
desglose de precios previsto en la Sub Cláusula 10.3. 

 
13.1.4 Los montos gastados de los suministros se determinarán teniendo en cuenta 

las cantidades entregadas aún no utilizadas. 
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13.1.5 Cada uno de los componentes de la Sub Cláusula 13.1.2 indicará, cuando 

corresponda, los elementos cuyos precios son fijos y aquellos cuyos precios 
son actualizados o revisables, de acuerdo con la Sub Cláusula 11.6, y aplicará 
finalmente a estos elementos los correspondientes procedimientos de ajuste y 
revisión previstos en el Contrato. 
 

13.1.6 La Supervisión podrá solicitar al Contratista que prepare el certificado mensual 
de acuerdo con un formulario o conforme a modalidades requeridas por las 
autoridades competentes o por los organismos de financiamiento. 

 
13.1.7 El Contratista adjuntará al certificado mensual, si no los ha adjuntado ya, los 

documentos siguientes: 
(a) Cálculos de las cantidades consideradas, basados en los elementos 

contenidos en las actas de verificación; 
 
(b) En su caso, comprobantes de los gastos efectuados en virtud de la Sub 

Cláusulas 26.4, cuyo reembolso solicite. 
 

13.1.8 Cualquier otro procedimiento que vaya a ser utilizado referente a certificación 
y pago en cuentas, debe indicarse en las CEC. 

 
13.2 Pago de Cuotas Mensuales 

13.2.1 El monto de pago mensual que deberá abonarse al Contratista se hará contra 
la estimación o certificado mensual de obra hecha que deberá ser realizada 
por el Contratista y aprobada por la Supervisión; este último preparará para 
este fin una relación en la que se incluirán los siguientes elementos: 

 
(a) El monto del pago establecido a partir de los precios unitarios de base, 

distinguiendo los montos que deberán pagarse en moneda nacional 
Lempiras, correspondiente a la obra hecha. En las estimaciones 
mensuales, se distinguirán los diferentes elementos sujetos a diversas 
modalidades de actualización o de revisión de los precios aplicables a las 
liquidaciones efectuadas por el Contratante al Contratista;  

 
(b) El efecto de la actualización y/o la revisión de los precios, de conformidad 

con las disposiciones de las Cláusulas 10 y 11.6 anteriores; 
 
(c) El monto total que deberá pagarse al Contratista es la suma de los incisos 

(a) y (b) precedentes, menos la retención de garantía si está prevista en el 
Contrato; y 
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(d) El monto total de la estimación o certificado por pagar será el resultado 
del inciso precedente, menos las deducciones que se establezcan en las 
CEC. 

 
13.2.2 La Supervisión  notificará al Contratista por escrito sobre el estado de los 

pagos y enviará copia de la cuenta en que estén basados, si se hubiera 
modificado la estimación mensual suministrada por el Contratista. 

 
13.2.3 El pago deberá efectuarse, a más tardar, cuarenta (45) días después de la 

fecha en que el Contratante haya aprobado el certificado mensual después de 
haberlo recibido por parte de la Supervisión con su aprobación. 

 
 
 

13.2.4 No se pagarán intereses sobre montos de pagos en mora.  
Si el Contratante se viera impedido por el Contratista de proceder a una operación 
necesaria para efectuar un pago, el plazo de pago se suspenderá por un período 
igual al retraso resultante. 

 
La suspensión del plazo se producirá con el envío por la Supervisión de la obra 
al Contratista, al menos ocho (8) días antes de la expiración del plazo del pago, 
de una carta con acuse de recibo en la que exponga las razones, imputables al 
Contratista o a sus Subcontratistas que reciben pago directo, que impiden el 
pago y especificando particularmente los documentos que deberá presentar o 
completar. En dicha carta se deberá  indicar que tiene por efecto la suspensión 
del plazo de pago. 
 
La suspensión comenzará el día de recepción por el Contratista de dicha carta. 
Concluirá el día de recepción  por el director de Obra de la carta con petición 
de acuse de recibo enviada por el Contratista, en la cual se incluirá la totalidad 
de los comprobantes que se le han exigido, así como una relación de los 
documentos transmitidos. 

 
13.3 Certificado o Cuenta Final 

 
13.3.1 Una vez concluidas las obras, el Contratista preparará, además de la 

certificación o estimación mensual referente al último mes de su ejecución, si 
correspondiere, la estimación de la cuenta final en la cual se indicará el monto 
total acumulado de las sumas a que reclama tener derecho por concepto de 
ejecución del Contrato en su conjunto; el cálculo de estas sumas se basará en 
los trabajos y prestaciones realmente ejecutados 

 
Esta estimación de cuenta final se preparará en la misma forma y se basará en 
los mismos precios unitarios de base que se usan en las certificaciones 
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mensuales y contendrá las mismas partes que estas y los formularios 
estipulados en la Sub Cláusula 13.1, con excepción de los inventarios y los 
anticipos. Irá acompañada de los elementos y documentos mencionados en la 
Sub Cláusula 13.1.7, si no han sido entregados anteriormente. 

 
13.3.2 La estimación de cuenta final se enviará a la Supervisión dentro de los 

cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la fecha de notificación de la 
Recepción Provisional de las obras, tal como se prevé en la Sub Cláusula 41.3 

 
No obstante, si se aplican las disposiciones de las Sub Cláusula 41.5, la fecha 
del acta en que consten las prestaciones complementarias sustituirá a la fecha 
de notificación de la recepción provisional de las obras como punto de partida 
del plazo antes señalado. 
 
La estimación de cuenta final compromete al Contratista por las indicaciones 
que en ella figuran, excepto en los puntos que hayan sido objeto de reservas 
anteriores por su parte.  
 
Se aclara que no se reconocerán intereses sobre montos de pagos en mora, 
ni en la Cuenta Final ni en los pagos mensuales. 

 
13.3.3 La estimación de cuenta final del Contratista será aceptada o corregida por la 

Supervisión, convirtiéndose entonces en la cuenta final. 
 

13.4  Cuenta General, Finiquito 
13.4.1 El Supervisor de Obra preparará la cuenta general, que incluirá los siguientes 

elementos: 
(a) La cuenta final, tal como se define en la Sub Cláusula 13.3; 
 
(b) El saldo establecido, a partir de la cuenta final y de la última certificación 

mensual, en las mismas condiciones definidas en la Sub Cláusula 13.2.1; y 
 
(c) La recapitulación de las estimaciones o certificaciones mensuales y del 

saldo. 
 

El monto de la cuenta general será igual al resultado de esta última recapitulación. 
 

13.4.2 La cuenta general, firmada por el Contratante, deberá ser comunicada por 
escrito al Contratista antes de la más tardía de las dos fechas siguientes: 
(a) Cuarenta y cinco (45) días después de la fecha de entrega de la estimación 

de cuenta final; y 
 
(b) Treinta (30) días después de la publicación de los últimos índices de 

referencia que permitan la revisión del saldo. 
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13.4.3 El pago del saldo deberá efectuarse antes de transcurridos dos (2) meses a 

partir de la notificación de la cuenta general. 
 
13.4.4 El Contratista deberá, en un plazo de cuarenta y cinco (45) días contados a 

partir de la notificación de la cuenta general, devolverla firmada a la 
Supervisión de Obra, con o sin reservas, o manifestar las razones por las que se 
niega a firmarla. 

 
Si el Contratista devuelve la cuenta general firmada y sin reservas, dicha 
aceptación obligará definitivamente a las partes, salvo en lo que concierne al 
monto de los intereses por mora; dicha cuenta se convertirá así en la cuenta 
general definitiva del Contrato. 
 
Si el Contratista se niega a firmar la cuenta general, o la firma con reservas, el 
Contratista deberá exponer en un memorando de reclamación los motivos de 
su negativa o de sus reservas, precisando el monto de las sumas cuyo pago 
solicita, adjuntando los comprobantes necesarios, y volviendo a presentar, 
bajo pena de caducidad, las reclamaciones ya formuladas anteriormente, que 
no hayan sido objeto de una liquidación definitiva, dicho memorando deberá 
enviarse a la Supervisión de Obra en el plazo indicado en el primer párrafo de 
la Sub Cláusula 13.4.4. El arreglo de diferencias se efectuará de acuerdo con 
las modalidades indicadas en la Cláusula 50. 
 
Si las reservas son parciales, el Contratista acepta implícitamente los 
elementos de la cuenta no afectados por dichas reservas. 

 
13.4.5 Si el Contratista no hubiera devuelto al Supervisor de Obra la cuenta general 

firmada en el plazo de cuarenta y cinco (45) días fijado en la Sub Cláusula 
13.4.4 o si, aun habiéndola enviado puntualmente, no hubiera justificado su 
negativa o expuesto detalladamente los motivos de sus reservas precisando el 
monto de sus reclamaciones, se considerará que dicha cuenta general ha sido 
aceptada por el Contratista, convirtiéndose en cuenta general y definitiva del 
Contrato. 

 
14. Obras o Trabajos No Previstos 

14.1 La presente Cláusula se refiere a obras o trabajos cuya ejecución ha sido decidida por 
el Contratante y ordenada al Contratista mediante Orden de Ejecución de Trabajo y 
para los cuales no hay precios aplicables especificados en el Contrato.  El Contratante 
podrá ordenar estos trabajos en la forma establecida en la CEC y el Contratista tendrá 
la obligación de ejecutarlos siempre y cuando ellos no sobrepasen el monto original 
del Contrato, cuando la ejecución de estos trabajos sobrepase el monto original del 
contrato se requerirá previamente la No Objeción del Banco, obtenida la misma se 
suscribirá la modificación de contrato correspondiente, para ejecutar dichos trabajos,  
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cumplido este procedimiento El Contratante ordenará la ejecución de estos trabajos 
al Contratista.  

 
14.2 Los Precios que se Apliquen Podrán ser Unitarios o Globales 

A menos que el Contrato establezca otra cosa, los precios que se utilizarán se 
determinarán sobre las mismas bases que los precios del Contrato, en particular en lo 
que concierne al cálculo de la parte de ellos que se pagará en moneda nacional 
Lempiras, y en cuanto a la fecha de referencia de dichos precios. 

 
Si existiera desglose de precios unitarios o descomposición de precios globales, sus 
elementos, en particular los precios de unidades contenidas en el desglose, se 
utilizarán para determinar los precios aplicables a estos trabajos. 

 
14.3 La Orden de Ejecución de los trabajos mencionada en la Sub Cláusula 14.1, u otra 

emitida a más tardar quince (15) días después de la misma, notificará  al Contratista 
los precios provisionales para el pago de los trabajos. Estos precios provisionales son 
determinados por el Supervisor de la Obra en consulta con el Contratista. 

 
Estos precios no implicarán la aceptación final del Contratante ni del Contratista; se 
usarán solamente para presentar las cuentas hasta la fijación de los precios 
definitivos. 

 
14.4 Se considerará que el Contratista aceptado los precios provisionales si, en el plazo de 

un (1) mes después del aviso en que el Contratante le notifica los precios 
provisionales para la ejecución, de los trabajos extraordinarios, el Contratista no ha 
presentado a la Supervisión sus observaciones sobre los precios provisionales 
propuestos, con una contra Oferta en que indique, con todos los comprobantes 
pertinentes, los precios que él propone. 

 
14.5  Los nuevos precios, una vez acordados entre el Contratista y la Supervisión, serán 

revisados y aprobados por EL CONTRATANTE; se incorporarán en el Contrato a través 
de una orden de cambio sino sobrepasan el 10% del monto contrato, si sobrepasaré el 
diez por ciento se realizará una Modificación de Contrato, según lo estipula el artículo 
122 y 123 de la Ley de Contratación del Estado. Tanto la Orden de Cambio como la 
Modificación de Contrato, requieren la previa No Objeción del BCIE, para ser 
oficializadas y suscritas. 

 
14.6 Si no fuere posible acordar los nuevos precios definitivos dentro del plazo de sesenta 

(60) días después de la Orden de Ejecución, el caso se resolverá mediante la 
aplicación de las disposiciones de la Cláusula 50. 
 

15. Aumento del Alcance de las Obras 
15.1 A los efectos de la aplicación de la presente Cláusula 17 y de la Cláusula 16, por 

“Alcance de las Obras” se entenderá el monto de las obras contratadas, calculadas en 
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base a los precios unitarios definidos en la Sub Cláusula 13.1.1, tomando en cuenta si 
es el caso, los precios nuevos, definitivos o provisionales, fijados para trabajos no 
previstos, en conformidad con la Cláusula 14. 

 
El alcance inicial de los trabajos es el que resulta de aplicar las estipulaciones del 
Contrato original, posteriormente enmendado o modificado por convenios 
posteriores. 

 
15.2 Obligaciones de Ejecutar la Totalidad de las Obras 

15.2.1 Salvo en el caso de aplicar las disposiciones de la Sub Cláusula 15.4, el 
Contratista deberá llevar a cabo y terminar todas las obras objeto de este 
Contrato, pudiéndose realizar Ordenes de Cambio hasta por un 10% adicional 
al  monto del contrato y hasta un 25% adicional al monto del contrato para 
ejecutar las obras que puedan resultar como consecuencia de dificultades 
técnicas o de la insuficiencia de las cantidades previstas en el contrato. Tanto 
la Orden de Cambio (10% adicional monto original de contrato) como la 
modificación de contrato (25% adicional del monto original de contrato), 
requieren previa No Objeción del Banco.  

 
15.3 Si el aumento del alcance de las obras es igual o superior al veinticinco (25%) por ciento, 

se procederá según se establece en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.  
Este incremento igual o mayor al 25% del monto original del Contrato, requiere previa 
No Objeción del Banco, para el uso de los recursos del Préstamo No. 2062 BCIE.  

 
El Contratista podrá tener derecho a indemnización en caso de que haya podido sufrir 
perjuicio, como consecuencia de este aumento superior al veinticinco (25%). El pago 
de dicha indemnización, si ha lugar, se incluirá en la cuenta final 

 
 15.4 Cuando el alcance de las obras ejecutadas llegue al alcance pactado inicialmente, el 

Contratista  deberá parar las obras, si no ha recibido una orden de ejecución de 
trabajo en que el Contratante le notifica su decisión de continuarlas. El Contratante 
podrá indicar obras hasta un máximo del 10% del monto del contrato. En el caso de 
sobrepasarse dicho monto máximo, se aplicará el mismo procedimiento y se 
implicarán las mismas consecuencias, conforme a lo especificado a continuación, en 
relación con el aumento del alcance inicial. 

 
El Contratista deberá notificar a la Supervisión de la Obra al menos un (1) mes antes de la 
fecha probable en la cual el alcance de las obras llegue al alcance pactado inicialmente. La 
orden para continuar las obras por encima del alcance pactado inicialmente podrá ser 
hasta un 25% del monto del contrato, siempre y cuando los montos acumulados no 
sobrepasen el 25% y se obtenga la No Objeción del Banco,  estas ampliaciones se 
realizarán a través de una modificación del Contrato, la cual también requiere la No 
Objeción del BCIE, una vez recibida la No Objeción, se comunicará  al Contratista dentro 
de los diez (10) días posteriores al recibir la No Objeción del Banco. 
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En ausencia de una orden de continuar, los trabajos que han sido ejecutados por 
encima del alcance pactado inicialmente no serán pagaderos. Las medidas de 
protección al respecto, que la Supervisión de la Obra decida que deben tomarse,  
serán de cargo de la Supervisión, salvo en caso que el Contratista no hubiera enviado 
a la Supervisión la notificación necesaria, tal como se estipula en esta Sub Cláusula. 

 
15.5 Dentro de los diez (10) días siguientes a una Orden de Ejecución de Trabajo que 

autoriza una modificación del alcance de las obras, la Supervisión comunicará al 
Contratista la cuenta provisional correspondiente a esta modificación. Si en la Orden 
de Ejecución se prescriben obras de naturaleza como las definidas en el primer inciso 
de la SubCláusula 15.2.1, esta cuenta indicará la parte correspondiente a dichas 
obras. 

 
16. Disminución del Alcance de las Obras 

16.1 Si la disminución del alcance de las obras es superior al veinticinco (25) por ciento, El 
Contratista tendrá derecho a ser indemnizado en la cuenta final por el perjuicio que 
haya podido sufrir como consecuencia de esta disminución superior al veinticinco 
(25%) por ciento, reconociéndole los gastos en que razonablemente haya incurrido en 
la previsión de la ejecución total del Contrato, si constaren acreditados. En todo caso, 
el Contratista tendrá derecho a la resolución del contrato, la cual deberá ser solicitada 
por el Contratista para que la Administración decida. Si ésta no se pronunciase 
satisfactoriamente, agotada que fuere la vía administrativa, el –contratista podrá 
recurrir a la jurisdicción  contencioso administrativa o un arreglo arbitral, observando 
lo dispuesto en el Artículo 264 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.  

 
16.2 En el caso que la disminución del alcance de las obras  se produzca por una suspensión 

o cancelación del Préstamo o donación, en tal caso se podrá dar la resolución del 
contrato sin más obligación por parte de El Contratante, las que correspondan a obras 
ya ejecutadas a la fecha de vigencia de la resolución del contrato.  
 

17. Cambio en las Cantidades de las  Diversas Clases de Obras. Indemnizaciones 
17.1 En caso de obras pagaderas en base a precios unitarios, cuando debido a órdenes de  

cambio, modificaciones o a circunstancias que no sean imputables al Contratista, la 
magnitud de algunos conceptos de obras se modifique de tal manera que las 
cantidades ejecutadas sean en exceso o en defecto de determinados porcentajes, con 
respecto de las cantidades indicadas en la Lista de Cantidades y Actividades del 
Contrato, el Contratista deberá presentar los análisis que demuestren si ha habido 
aumento o disminución en los precios correspondientes, los cuales se saldarán en la 
cuenta final. 

 
Las estipulaciones precedentes no se aplicarán a las obras para las cuales tanto los 
montos especificados en las Listas de Cantidades y Actividades del Contrato como los 
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contenidos en la cuenta final de las obras sean inferiores a un porcentaje límite, con 
respecto al Precio del Contrato, que se especifica en las CEC. 

 
18. Pérdidas y Averías. Casos de Fuerza Mayor. 

18.1 No se concederá al Contratista ninguna indemnización por concepto de pérdidas, 
averías o daños  causados por su negligencia, su imprevisión, su carencia de medios o 
sus errores. 

 
18.2 El Contratista deberá adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para 

resguardar y proteger los suministros, los equipos e instalaciones en el lugar de la 
obra, así como las obras en construcción, en caso de tempestades, inundaciones, 
marejadas o cualquier otro fenómeno natural normalmente previsible en las 
condiciones de tiempo y lugar en que se ejecutan las obras. 

 
18.3 Para efectos del presente Contrato, se considerarán como causas de Fuerza Mayor 

todo acto o acontecimiento imprevisible, irresistible y fuera del control de las partes. 
Las situaciones que se considerarán como causa de Fuerza Mayor pueden incluir, sin 
estar restringidas a, catástrofes naturales, incendios, explosiones, guerra, 
insurrección, movilización, huelgas, temblores de tierra y decisiones 
gubernamentales. 

 
Por consiguiente, para los efectos del presente Contrato, no se considerarán como 
casos de Fuerza Mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y 
las consecuencias podrían evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma 
manera, no se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que 
hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para 
la parte correspondiente. 
 
Si se produjera un acontecimiento de Fuerza Mayor, cualquier perjuicio sufrido por El 
Contratante, será cubierto por los seguros y tendrá derecho a una ampliación 
razonable de los plazos de ejecución, debiendo quedar claro, no obstante, que no 
podrá concederse ninguna indemnización al Contratista por pérdida total o parcial de 
su material flotante, cuyos gastos de seguro se consideraran incluidos en el Precio del 
Contrato. 
 
La parte que invoque el caso de Fuerza Mayor deberá enviar una notificación sobre el 
caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedió y dentro de un 
plazo máximo de siete (7) días. La notificación se enviará por escrito con acuse de 
recibo estableciendo los elementos constitutivos de la Fuerza Mayor y sus 
consecuencias probables para la ejecución del Contrato. 

 
En todo caso, la parte afectada deberá tomar todas las medidas necesarias para 
conseguir, en el menor plazo posible, la reanudación normal de la ejecución de las 
obligaciones afectadas por el caso de Fuerza Mayor. 
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Si a raíz de un caso de Fuerza Mayor, el Contratante o el Contratista no pudieran 
ejecutar sus prestaciones, tal como están previstos en el Contrato, en un período de 
un (1) mes, las partes se reunirán en el menor plazo posible para examinar las 
repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecución del 
Contrato y, en particular, sobre el precio y/o los plazos y/o las obligaciones 
respectivas de cada una de las partes. 
 
Cuando una situación de Fuerza Mayor ha existido durante un período de más de seis 
(6) meses, cada parte tendrá derecho a rescindir o terminar anticipadamente el 
Contrato. 

 
C. Plazo 

 
19. Plazo de Ejecución  

19.1 El plazo de ejecución de las obras fijado por el Contrato se aplicará a la terminación de las 
obras previstas que son de responsabilidad del Contratista incluyendo, salvo disposición 
contraria, el retiro de las instalaciones del sitio de la obra y el restablecimiento de los 
terrenos y lugares. Este plazo tendrá en cuenta todas las condiciones resultantes, en su 
caso, de las obras realizadas por Subcontratistas y/o por cualquier otra empresa en el 
lugar de las obras. 

 
Dicho plazo comenzará a contar a partir de la fecha estipulada en el Contrato para el 
inicio de las obras o la fecha de la Orden de Ejecución o Inicio, de comenzar las obras. 
 
Salvo disposición contraria en el Contrato, el plazo de ejecución comprenderá el 
período de movilización definitivo en la Sub-Cláusula 28.1 

 
19.2 Prolongación del Plazo de Ejecución 

19.2.1 Cuando haya un cambio en el alcance de las obras, una modificación de cierta 
importancia en la naturaleza de las obras, una sustitución de obras 
inicialmente previstas como diferentes, la aparición de dificultades imprevistas 
durante la ejecución de las obras, la justificación de una prolongación de las 
obras o de un aplazamiento de alguna de las partes de ellas, una actualización 
de las obras decidida por el Contratante el retraso en la ejecución de 
operaciones preliminares que sean de competencia del Contratante o de obras 
previas que forman parte de otro Contrato, el alcance de la prolongación o del 
aplazamiento serán discutidos entre la Supervisión y el Contratista. Este 
alcance de la prolongación o aplazamiento se someterá a la aprobación del 
Contratante, mediante una solicitud por parte del contratista, de ampliación 
con sus justificaciones en caso que se requiere a tiempo adicional al 
establecido en el contrato, asimismo el Supervisor presentará su análisis y 
recomendación al Contratante, quien previa No Objeción del Banco,  notificará 
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su decisión al Contratista y de ser el caso, tramitará una modificación de 
contrato. 
 

19.2.2 En caso de inclemencias climáticas cuya gravedad supere el límite previsto en 
las CEC y que ocasionen una detención de los trabajos en el sitio de las obras, 
los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán. Esta prórroga se 
comunicará al Contratista mediante una Orden de Ejecución, en la que se 
precisará la duración, que será igual al número de días durante los cuales se 
comprobó que las actividades estuvieron realmente detenidas debido a las 
inclemencias climáticas, deduciendo, de ser aplicable, el número de días de 
inclemencias previsibles indicado en las CEC. 
 

19.2.3 Fuera de los casos previstos en las Sub-Cláusulas 19.2.1 y 19.2.2, el Contratista 
no podrá tener derecho a una prolongación de los plazos de ejecución si no es 
en los casos siguientes: 

 
(a) Aplicación de las disposiciones de la Cláusula 18: 
 
(b) Incumplimiento por el Contratante de sus propias obligaciones; 
 
(c) Aprobación de una modificación al Contrato, ya sea mediante enmienda o 

convenio adicional. 
 

19.2.4 Cualquier prolongación del plazo de ejecución establecido en el Contrato, 
requiere la Previa No Objeción del BCIE.  
 

19.2.5 Cuando la prolongación del plazo de ejecución, notificado al Contratista por 
Orden de Ejecución, sobrepase el plazo total especificado en las CEC, el 
Contratista tendrá la facultad, dentro de los quince (15) días siguientes a la 
notificación, de pedir la terminación anticipada del Contrato. 

 
20. Penalidades, Bonificaciones y Retenciones  

20.1 En caso de retraso en la ejecución de las obras, se aplicará una penalidad diaria, 
especificada en las CEC y que será igual a un cierto número de milésimos del Precio 
del Contrato. Este monto será el que resulte de las previsiones del Contrato inicial y 
las posibles modificaciones o enmiendas o Cláusulas adicionales incorporadas; tal 
monto se determinará a partir de los precios de base definidos en la Sub-Cláusula 
13.1.1 

 
La penalidad se aplicará una vez que el Supervisor haya establecido el retraso y el 
Contratante podrá deducir el monto de dichas penalidades de las sumas que adeude 
al Contratista, sin perjuicio de aplicar cualquier otro método de recuperación. El pago 
de esas penalidades, cuyo monto representa una suma global como compensación al 
Contratante debido a los daños y perjuicios por el retraso en la ejecución de las obras, 
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no exonera al Contratista del conjunto de las demás obligaciones y responsabilidades 
que haya suscrito en virtud del Contrato. 

 
En caso de rescisión, las penalidades se aplicarán hasta el día de notificación de la 
rescisión inclusive, o hasta el día de la suspensión de actividades por liquidación de la 
empresa del Contratista, si la rescisión resultara de uno de los casos previstos en la 
Cláusula 47. 

 
Las disposiciones de los dos incisos precedentes son aplicables a las penalidades 
previstas en las CEC, de ser el caso, por concepto de retraso en la realización de 
ciertas obras o conjuntos de prestaciones que estén sujetos a plazos especiales o a 
fechas límites estipuladas en el Contrato. 

 
20.2 No se pagarán bonificaciones por avance. 

 
20.3  El  monto  de  las  penalidades  y  de  las bonificaciones tendrán como límite el nivel 

fijado en las CEC. 
   
 
 
 D. Ejecución de los Trabajos 
 
21. Procedencia de los Suministros, Equipos, Enseres, Materiales y Productos 

21.1 Salvo que las CEC  establezcan  otra cosa, el Contratista podrá  elegir  libremente la 
procedencia  específica  de  los materiales, productos o componentes  de  
construcción,  a condición  que  pueda  justificar que todos ellos satisfacen las 
condiciones estipuladas en el Contrato y en los documentos de licitación. 

 
22. Lugares de Extracción u obtención de los Materiales de Préstamo  

22.1 En  el caso en que el Contrato  especifique  los  lugares  de extracción u  obtención de 
los  materiales  de  préstamo, si en  el  curso de los trabajos  los  yacimientos  resultan 
no ser suficientes en calidad o en cantidad, el Contratista deberá notificar de ello 
oportunamente al Contratante, el cual designará entonces, con base en la Oferta que 
le presente el Contratista, nuevos lugares de extracción o de préstamo. Tal sustitución 
puede dar lugar a la aplicación de un nuevo precio establecido, según las 
disposiciones previstas en la Cláusula 14. 

 
22.2 Si el Contrato dispone que el Contratante pondrá a disposición del Contratista lugares 

de extracción obtención de los materiales de préstamo, los costos de ocupación y, en 
caso necesario, los gastos de toda clase relacionados con la obtención correcta 
correrán a cargo del Contratante; el Contratista no podrá entonces, sin autorización 
escrita del Supervisor de Obra, utilizar los materiales que haya obtenido de dichos 
lugares de extracción o de préstamo para ejecutar trabajos que no formen parte del 
Contrato. 
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22.3 Salvo en el caso previsto en la Sub-Cláusula 22.2 precedente, el Contratista estará 

obligado a obtener, en cuanto sea necesario, las autorizaciones administrativas que se 
requieren para la extracción o préstamo de los materiales. Si no está previsto que el 
Contratante pondrá a disposición del Contratista dichos lugares de extracción, el 
Contratista correrá con todos los gastos, incluyendo los de ocupación. Sin embargo, el 
Contratante y el Supervisor de la Obra prestarán su asistencia al Contratista, si éste se 
la solicita, para facilitar la obtención de todas las autorizaciones administrativas a que 
haya lugar para las extracciones o préstamos de materiales. 

 
22.4 En todos los casos, el Contratista sufragará los costos de explotación de los lugares de 

extracción o de préstamo y cuando fuere el caso, los gastos de apertura y 
restablecimiento de los terrenos. 
 
El Contratista sufragará igualmente, sin que haya recurso en contra del Contratante, 
los costos de los daños ocasionados por la extracción de los materiales,  la 
construcción de las vías de acceso y, de manera general, los trabajos de preparación 
necesarios para la explotación de los lugares de extracción o de préstamo. También 
indemnizará al Contratante en caso de que éste tuviera que hacerse cargo de la 
reparación de tales daños. 

 
23. Calidad de los Materiales y Productos. Aplicación de Normas 

23.1 Los materiales, productos y componentes  de construcción  deberán cumplir con las 
estipulaciones  del Contrato y las prescripciones de normas reconocidas a nivel 
internacional y estar de acuerdo con la reglamentación  vigente. Las normas aplicables 
serán las que estén en vigor veintiocho (28) días antes de la fecha establecida para la 
presentación y apertura de las ofertas. Las excepciones que puedan hacerse con respecto 
a las normas, si no son resultado expreso de especificaciones técnicas del Contrato, se 
indicarán o recapitularán como tales en las CEC. 

 
23.2 El Contratista no podrá utilizar materiales, productos o componentes de construcción 

de calidad diferente a la que se haya especificado en el Contrato, salvo cuando el 
Supervisor de la Obra así se lo autorice por escrito. Los correspondientes precios sólo 
serán modificados cuando la autorización concedida requiera que la sustitución dé 
lugar a  la aplicación de precios nuevos  y el aumento resultante de los nuevos  
precios haya sido aceptado por el Contratante.  Tales precios se establecerán 
conforme a las disposiciones  previstas en la Cláusula 14, y el Supervisor de Obra 
deberá notificar, mediante Orden de Ejecución, los precios provisionales dentro de los 
quince (15) días siguientes a la autorización dada. 

 
24. Control de Calidad de Materiales y Productos, Pruebas y Ensayos 

24.1 Los materiales, productos y componentes de construcción serán sometidos, a los fines 
de su verificación cualitativa, a prueba y ensayos, de conformidad con las 
estipulaciones del Contrato, las prescripciones de las normas internacionalmente 
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aceptadas y según la reglamentación en el vigor, las disposiciones de las Sub-Cláusula 
23.1 relativas a la definición de las normas aplicables y a las posibles excepciones a 
dichas normas se mantendrán en virtud de la presente Cláusula. 

 
En el caso que en el Contrato o en las normas no se especifiquen  los métodos de 
verificación que se utilizarán, el Contratista deberá proponerlos para la aceptación del 
supervisor de la Obra. 

 
24.2   El  Contratista  almacenará  los materiales, productos y componentes de construcción 

en forma que se faciliten las verificaciones previstas. Tomará todas las medidas 
convenientes con el fin de que ellos puedan ser fácilmente identificados, los que 
estén pendientes de verificación, o hayan sido aceptados o rechazados; los 
materiales, productos y componentes rechazados  deberán ser retirados prontamente 
del sitio de la obra y se aplicarán, si hubiere lugar, las disposiciones de la Cláusula 37. 

 
24.3 Las verificaciones se harán conforme a las indicaciones del Contrato o, en su defecto, 

conforme a las decisiones del Supervisor de Obra, ya sea en el lugar de la obra, en las 
fábricas, almacenes o canteras del Contratista, de los Subcontratistas o proveedores. 
Serán efectuadas por el Supervisor de la Obra en un laboratorio independiente de las 
que realice para su propio control El Contratista. . 

 
El Supervisor efectuará las pruebas, el Contratista proporcionará el acceso del 
supervisor en sus planteles donde se encuentren los materiales y equipos, así 
brindará las muestras necesarias de materiales para las pruebas a realizarse.  
 
Las verificaciones a ser efectuadas por un laboratorio u organismo de inspección, 
serán a cargo del Supervisor, quien se encargará de tomar las muestras,  ordenarlas y 
de enviarlas al laboratorio de inspección (El del Supervisor o externo, como por 
ejemplo para la verificación de la calidad del acero a utilizar). Sobre la base de los 
resultados y/o certificados, el Supervisor decidirá si los materiales, productos, o 
componentes de construcción pueden o no ser aceptados. 
 
En todos los casos, el Contratista, el proveedor o el Subcontratistas autorizará el 
acceso a sus instalaciones del Supervisor o del organismo de inspección a fin de que 
puedan realizar todas las verificaciones, de conformidad con las disposiciones del 
Contrato. 

 
24.4 El Contratista deberá convenir con el Supervisor de la Obra las fechas y los lugares 

para la ejecución de las inspecciones o pruebas de los materiales y equipos, conforme 
a las disposiciones del Contrato. El Supervisor deberá notificar al Contratista por lo 
menos con 24 horas de anticipación, su intención de efectuar las inspección o de estar 
presente en las pruebas; si el Supervisor no estuviera presente en la fecha convenida, 
el Contratista podrá , salvo instrucción contraria del Supervisor proceder a las 
pruebas, las que se considerarán como hechas en presencia del Supervisor. 
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El Contratista deberá hacer llegar inmediatamente al Supervisor copia debidamente 
certificada de los resultados de las pruebas. Si el Supervisor no ha estado presente en 
las pruebas, no podrá objetar los resultados de las mismas. 

 
24.5   El Contratista estará obligado a proporcionar, por su cuenta, las muestras necesarias 

para las verificaciones. 
 

El Contratista proporcionará, si fuera necesario, los materiales para la fabricación de 
los dispositivos que permitan obtener muestras de los materiales en los diferentes 
estados de elaboración de los productos fabricados. 

 
24.6   Si los resultados de verificaciones previstas en el Contrato o en virtud de las normas, 

correspondientes a un suministro de materiales, productos o componentes de 
construcción no permiten la aceptación de tal suministro, el Supervisor podrá 
ordenar, de común acuerdo con el Contratista, verificaciones suplementarias para 
que sea posible aceptar la totalidad o parte de los suministros, ya sea con o sin 
reducción de los precios; los gastos correspondientes a estas últimas verificaciones 
serán por cuenta del Contratista. 

 
24.7 Serán por cuenta del Contratante: 

(a) Las pruebas y ensayos que el Supervisor ejecute o haga ejecutar y que no estén 
previstos en el Contrato, o en las normas aplicables; 

 
(b) Las verificaciones que pueda solicitar o prescribir el Supervisor en los materiales, 

productos y componentes de construcción que hayan sido previamente 
inspeccionados, o hayan sido objeto de un acuerdo administrativo y que sólo 
tengan por fin asegurarse de la observancia de las calidades inherentes a la marca 
especifica o a las exigidas en virtud del Contrato. 

 
24.8 El Contratante sufragará los gastos de viaje o de permanencia que las verificaciones 

originen para el Contratante, el Supervisor o quienes actúen en sus nombres. 
 
25. Verificación Cuantitativa de los Materiales y Productos 

25.1 La verificación de las cantidades de materiales y  productos se  efectuará en  común  
acuerdo  entre  el  Contratante  y el Contratista. 

 
Para los materiales y productos que sean objeto de facturas y transporte, se 
presumirán exactos los pesos expresados en ellas. Sin embargo, el Supervisor tendrá 
siempre derecho a hacer que se realice, para cada entrega, una verificación mediante 
báscula en presencia de las partes. Los gastos relacionados con esta verificación 
serán: 
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(a) Por cuenta del Contratista si el pesaje revela que existe una diferencia de peso, 
en perjuicio del Contratante, superior a las pérdidas normales de transporte; y 

 
(b) Por cuenta del Contratante si la diferencia de peso no excede las pérdidas 

normales de transporte.  
 

25.2 Cuando los gastos de transporte de materiales no sean objeto   de una liquidación 
separada, los precios de las obras que  comprenden la remuneración de dicho 
transporte estarán  sujetos a un  reembolso fijado mediante una Orden de Ejecución, 
que haga referencia si corresponde, a los detalles  de los precios unitarios. 

 
26. Recibo, Movimiento y Conservación por el Contratista de los Materiales y Productos 

Suministrados por el Contratante en Virtud del Contrato 
 

26.1   Cuando en el Contrato se prevea el suministro de determinados materiales, 
productos o componentes de construcción  por el Contratante,  éste   dará aviso 
oportuno  al  Contratista,  quien los recibirá a su llegada a la Zona de las Obras 

 
26.2 Si el recibo tiene lugar en  presencia  de  un representante del Contratante, los interesados 

prepararán un informe que certifique las cantidades recibidas. 
 
26.3 Si el recibo tiene lugar en ausencia del Contratante,  el  Contratista deberá verificar 

que, de acuerdo con las indicaciones en la factura de transporte o en el aviso de 
entrega puesto en su conocimiento, no haya omisión, error, daño o defecto 
normalmente detectables. Si detectara alguna omisión, error, daño o defecto deberá 
presentar por escrito al transportista o al proveedor las reservas del caso e informar 
de ello inmediatamente al Supervisor. 

 
26.4 Cualquiera que sea el método de transporte y entrega de los materiales, productos o 

componentes y también en el caso de entrega en bodega,  el Contratista deberá 
proceder a las operaciones necesarias de descarga, desembarque, movimiento, 
recarga y transporte, hasta el almacén o el lugar de la obra, de los materiales, 
productos o componentes, en conformidad con las condiciones y los plazos 
estipulados en las CEC. 

 
El Contratista pagará todos los gastos de alquiler, demoras o exceso en los plazos, 
todos los gastos relacionados con retrasos en los plazos aduaneros para la descarga y, 
en general, todas las penalidades y gastos que sean consecuencia de reglamentos, 
derechos homologados o Contratos, pero en definitiva sólo tendrá responsabilidad 
por tales gastos y recargos en la medida en que el retraso sea resultado de sus 
acciones. 

 
26.5 Si  el  Contrato estipula que la conservación de la calidad o cantidad de ciertos 

materiales, productos o componentes requiere su almacenamiento especial, el 
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Contratista deberá construir u obtener los almacenes necesarios, inclusive fuera del 
lugar de las obras en las condiciones y límites territoriales que se estipulen en las CEC. 

 
El Contratista sufragará los gastos de almacenamiento, movimiento, estiba, 
conservación y transporte entre los almacenes y el lugar de las obras. 

 
26.6 En  todos los casos el Contratista tendrá la custodia de los materiales, productos o 

componentes desde el momento de su recepción. Asumirá la responsabilidad legal de 
depositario, tomando en cuenta las condiciones especiales sobre conservación que 
puedan imponerse en el Contrato. 

 
26.7 El Contratista estará encargado de recibir, en todo o en parte, los materiales, 

productos o componentes proporcionados por el Contratante, solamente si el 
Contrato especifica: 

 
(a)  El alcance de la responsabilidad correspondiente; 
 
(b)  La naturaleza, procedencia y características de tales materiales, productos o 

componentes; 
 
(c)  Las verificaciones que deban efectuarse; y 
 
(d) Los medios de control que deban utilizarse, los cuales deberán ser puestos a la 

disposición del  Contrato por el Supervisor de la Obra. 
 

26.8 En ausencia de estipulaciones especificas del Contrato, se considerará que los gastos 
resultantes de las prestaciones previas en la presente Cláusula están incluidas en los 
precios. 

 
27. Ubicación Física de las Obras 

27.1 Plano general para la ubicación física de las obras 
 
El plano general de la ubicación física de las obras es un plano orientado que precisa 
la posición de las obras tanto en planimetría como en altimetría, en relación con 
puntos de referencia fijos. Dicho plano será notificado al Contratista, mediante una 
Orden de Ejecución, dentro de los ocho (8) días siguientes a la entrada en vigor del 
Contrato o bien, si la fecha de la orden de inicio de la ejecución de las obras fuese 
posterior a la fecha de entrada en vigor, a más tardar en la misma fecha de la Orden 
de Inicio. 

 
27.2 Responsabilidad del Contratista 

El Contratista será responsable de: 
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(a) El replanteo de las obras y de la ejecución exactamente de acuerdo con los 
puntos, líneas y niveles de referencia proporcionados por el Supervisor; 

 
(b) La exactitud en cuanto a la ubicación, cotas y niveles, dimensiones y alineación de 

todas las partes de las obras; y 
 
(c) El suministro de todos los instrumentos, accesorios y personal relacionados con 

las responsabilidades precedentes. 
 

27.3 Si en cualquier momento durante la ejecución de los trabajos se presenta un error en la 
ubicación, cotas, dimensiones o alineación de las obras o en cualquier parte de ellas, el 
Contratista deberá informar al Supervisor y rectificar tal error por su cuenta y a 
satisfacción del Supervisor. 

 
27.4 La verificación de todos los trazados, alineaciones o niveles por el Supervisor no 

liberará en forma alguna al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la exactitud 
de  tales operaciones; el Contratista deberá proteger  y conservar adecuadamente 
todos los puntos de referencia,  o jalones de señal fija, estacas y otras señales 
empleadas en el replanteo de las obras.   

 
28. Preparación de los Trabajos 

28.1 Período de Movilización 
Durante el periodo de movilización, que se inicia con la entrada en vigor del Contrato, 
el Contratante y el Contratista deberán adoptar ciertas disposiciones preparatorias y 
elaborar ciertos documentos necesarios para la realización de las obras. La duración 
del  período de movilización se especifica en las CEC y  está incluido en el plazo total 
de ejecución del Proyecto. 

 
28.2 Programa de Trabajo 

 Dentro de diez (10) días hábiles posteriores a la firma del Contrato, o en el plazo que 
se especifique en las CEC, el Contratista presentará a la aprobación del Contratante 
un programa de ejecución de los trabajos, que sea compatible con la correcta 
ejecución del Contrato tomando en cuenta especialmente, si fuere el caso, la 
presencia de Subcontratistas o de otros Contratistas en el lugar de las obras. Dentro 
del mismo plazo, el Contratista deberá entregar al Supervisor una descripción general 
de las disposiciones y métodos que se propone adoptar para la realización de los 
trabajos. 
 
En el programa de ejecución de los trabajos se especificarán especialmente los 
materiales y métodos que se emplearán y el calendario de ejecución de los trabajos. A 
dicho programa se anexará el proyecto de las instalaciones y de las obras 
provisionales en la Zona de las Obras. En el informe correspondiente se identificarán 
los materiales y equipos que deban importarse en forma temporal para ser utilizados 
exclusivamente en la realización de los trabajos. 
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El programa de ejecución de  los trabajos será sometido a la aprobación del 
Supervisor dentro de los diez (10) días hábiles de suscrito el Contrato. Dicho visto 
bueno no liberará al Contratista de su responsabilidad de realizar los trabajos dentro 
de los plazos y según un programa compatible con la correcta ejecución del Contrato. 
 
En todo caso, salvo que las CEC especifiquen lo contrario, la ausencia de la aprobación por 
el Supervisor no será obstáculo para la ejecución de los trabajos. 
 
Si en cualquier momento el Supervisor considera que el avance de los trabajos es 
menor que el correspondiente al programa de ejecución aprobado, el Contratista 
suministrará, a instancias del Supervisor, un programa revisado en el que presentará 
las modificaciones necesarias para asegurar la terminación de los trabajos dentro del 
plazo especificado en el Contrato. 

 
28.3 Plan de Seguridad e Higiene 

Si así lo prevén las CEC, el Contratista presentará dentro del mismo plazo especificado 
en la Sub-Cláusula 28.2 un plan de seguridad e higiene para cumplir con las medidas y 
disposiciones enumeradas en la Sub-Cláusula 31.4. 

 
29. Planos de Ejecución. Notas de Cálculos. Diseños Detallados 

29.1 Documentos Suministrados por el Contratista 
29.1.1 Salvo disposiciones contrarias del Contrato, el Contratista preparará los 

documentos que sean necesarios para la realización de los trabajos, tales 
como programas y métodos de ejecución, notas de cálculos estructurales, 
cantidades, etc. y diseños detallados. 

 
A tal efecto, el Contratista establecerá las instalaciones y personal necesarios 
para preparar en la Zona de las Obras todos los informes necesarios. Según sea 
el caso, deberá poder preparar, verificar y/o completar los cálculos 
especialmente en lo relacionado con la estabilidad y resistencia de las obras. 
 
Si el Contratista detectara un error en los documentos básicos suministrados 
por el Contratante, deberá comunicarlo por escrito inmediatamente al 
Supervisor. 

 
29.1.2  Los programas y métodos de ejecución deberán numerarse correlativamente y 

cada uno de ellos deberá especificar claramente la naturaleza de los diversos 
trabajos y las cantidades de materiales que habrán de utilizarse. 

 
Los programas deberán definir completamente, de conformidad con las 
especificaciones técnicas que aparecen en el Contrato, las características de 
las obras, naturaleza de los parámetros, la descripción de las partes 
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componente de todos los elementos y conjuntos, las estructuras, incluyendo 
sus armaduras, y su disposición. 

 
29.1.3  Los planos, pliegos de cálculos, estudios de detalle y demás documentos 

preparados por el Contratista, serán sometidos a la aprobación del Supervisor, 
quien podrá exigir la presentación de los estimativos de cantidades 
correspondientes.  

 
Sin embargo, si se prevé en el Contrato, la totalidad o parte de los documentos 
antes enumerados serán sometidos solamente a la aprobación del Supervisor. 

 
29.1.4 El Contratista no podrá empezar la ejecución de una obra, si no ha recibido la 

aprobación de los documentos necesarios para dicha ejecución por el 
Supervisor. 

 
Tales documentos serán suministrados en base a las condiciones estipuladas 
en las Sub-Cláusula 4.4 y 29.1.3. 

 
29.2 Documentos Suministrados por el Supervisor de la Obra. 

Si el Contrato estipula que el Contratante o el Supervisor de la Obra suministrarán al 
Contratista los documentos necesarios para la realización de los trabajos, el 
Contratista no tendrá responsabilidad sobre el contenido de tales documentos. Sin 
embargo, el Contratista estará obligado a verificar, antes de toda ejecución, que los 
documentos no contengan errores, omisiones o contradicciones que puedan ser 
normalmente detectados por un especialista; si descubre errores, omisiones o 
contradicciones, deberá señalarla inmediatamente por escrito al Supervisor. 

 
30. Modificaciones Efectuadas en las Disposiciones Técnicas 

30.1 El Contratista no podrá, por  sí mismo, efectuar  ningún cambio en las disposiciones 
técnicas estipuladas en el contrato. 

  
Según se lo exija el Supervisor  mediante instrucción por escrito y en el plazo indicado 
en tal instrucción, estará obligado a reconstruir, por su cuenta, los trabajos que no 
estén conformes con las disposiciones contractuales. 
 
Sin embargo, el Supervisor podrá aceptar los cambios hechos por el Contratista y las 
disposiciones siguientes se aplicarán entonces para la liquidación de cuentas: 
 
(a) Si las dimensiones o características de las obras fueran superiores a las previstas 

en el Contrato, la medición del trabajo ejecutado se basará siempre en las 
dimensiones y características prescritas en el Contrato y el Contratista no tendrá 
derecho a aumento alguno de los precios; 
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(b) Si fueran inferiores, la medición del trabajo ejecutado se basará en las 
dimensiones constatadas en las obras y los precios serán objeto de una nueva 
determinación conforme a las disposiciones de la Cláusula 14. 

 
31. Instalación, Organización, Seguridad e Higiene de las Obras 

31.1 Instalación de los Lugares de Trabajo 
31.1.1  El Contratista obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar 

para la instalación de sus lugares de trabajo. 
 
31.1.2 Salvo disposiciones en contrario, el Contratista sufragará todos los costos 

relacionados con el establecimiento y el mantenimiento de las instalaciones de 
trabajo en la Zona de las Obras, incluidos los caminos de acceso y de servicio 
de las obras, que no estén abiertos al tránsito público. 

 
31.1.3 El Contratista deberá fijar en los lugares de trabajo y talleres, un aviso que 

indique: el nombre del Contratante, por cuenta del cual se ejecutan los 
trabajos, el nombre, título y dirección y Teléfono del Supervisor de Obra, así 
como el nombre y dirección del  inspector del trabajo encargado de la obra, así 
como el nombre, dirección y teléfono del Contratista. 

 
31.1.4 Todos los equipos del Contratista y de los Subcontratistas, las obras 

provisionales y los materiales suministrados por el Contratista y sus 
Subcontratistas  se considerarán, una vez que estén en el lugar de las obras, 
como destinados  exclusivamente a la ejecución de los trabajos. El Contratista 
no deberá retirarlos, ni total ni parcialmente, excepto con el fin de trasladarlos 
de una parte a otra de dicho lugar, sin la aprobación del Supervisor y/o 
Contratante.  Queda entendido que tal aprobación no es necesaria para los 
vehículos destinados a transportar los funcionarios, la mano de obra y los 
suministros, equipo o materiales del Contratista desde o hasta el sitio de la 
obra. 

 
31.2 Lugares de Depósito de los Escombros Excedentes 

El Contratista obtendrá, por sus cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a 
fin de depositar los escombros excedentes del proyecto, sin embargo, para el uso de 
estos lugares en forma provisional o definitiva, el Contratista deberá contar con la 
aprobación de la Unidad de Gestión Ambiental de la AMDC. El Contratista deberá 
someter la ubicación de tales terrenos a la aprobación previa del Supervisor, quien 
podrá negar su autorización o subordinarla a disposiciones especiales que deban 
tomarse particularmente para el acondicionamiento de los depósitos que vayan a 
constituirse, si ello se justifica por motivos de interés general, tales como la 
preservación del medio ambiente. 
 

31.3 Autorizaciones Administrativas 
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El Contratante gestionará ante las autoridades correspondientes, los permisos que 
sean requeridos para obtener las autorizaciones administrativas que requiera el 
Contratista, tales como las relativas a la afectación de propiedades públicas o 
privadas, los permisos sobre vías públicas y las licencias de construcción, necesarios 
para la realización de las obras objeto del Contrato. 
 
El Contratante y el Supervisor prestarán su asistencia al Contratista, si éste la solicita, 
a fin de facilitar la obtención de las demás autorizaciones administrativas que sean 
necesarias, especialmente para importar y luego reexportar, de ser  el caso, según los 
regímenes aduaneros y fiscales especiales, todo el material y los equipos destinados 
exclusivamente a la ejecución de los trabajos y para disponer de los terrenos 
necesarios para depositar los escombros. 

 
31.4 Seguridad e Higiene de los Lugares de Trabajo 

31.4.1 El Contratista deberá tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de 
orden y seguridad convenientes para evitar accidentes, tanto en lo que se 
refiere al equipo de protección de su  personal, así como también todo lo 
relacionado a la seguridad de terceros. Estará obligado a observar todos los 
reglamentos e instrucciones de las autoridades competentes. 

 
En especial asegurará que exista suficiente iluminación y vigilancia de los 
lugares de trabajo, así como la adecuada señalización interior y exterior. 
Proveerá, igualmente, cuando fuere necesario, el cierre de los lugares de 
trabajo. 
 
Deberá tomar también todas las precauciones necesarias, señales preventivas, 
rótulos indicativos, avisos en los diarios de mayor circulación del país, para 
evitar que los trabajos sean causa de peligro para terceros, especialmente 
para el tránsito público, si éste no ha sido desviado y para el personal que 
trabaja en el sitio de las obras. 
 
Los lugares de paso peligrosos a lo largo y a través de las vías de comunicación 
deberán estar protegidos por barandillas provisionales, señalización adecuada 
(rótulos reflectivos y luces intermitentes) o cualquier otro dispositivo 
apropiado; deberán estar iluminados y vigilados. 

 
31.4.2 El Contratista deberá tomar las precauciones del caso para garantizar la 

higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo, especialmente mediante 
el establecimiento de redes viales, el suministro de agua potable y de 
saneamiento. 

 
31.4.3 Todas las medidas de orden, seguridad e higiene antes mencionadas serán por 

cuenta del Contratista. 
 



Documento  Base de Licitación Pública Internacional de Bienes y Servicios 
LPIBS-02/AMDC/BCIE-2015                                             222 
 

31.4.4 En caso de inobservancia por el Contratista de las disposiciones antes 
mencionadas, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes, 
el Supervisor podrá suspender las obras, si las mismas no están siendo 
consideradas. 

 
31.5 Señalización de los Lugares de Trabajo con Respecto al Tránsito Público 

Cuando los trabajos afecten al tránsito público, la señalización  para uso del público 
deberá realizarse conforme a las reglamentaciones internacionales y locales en la 
materia, se efectuara bajo el control de los servicios competentes del Contratista y 
éste tendrá a su cargo el suministro y colocación de los tableros y dispositivos de 
señalización. 
 
Si el Contrato prevé un desvío de la circulación, el Contratista tendrá a su cargo, en las 
mismas condiciones, la señalización en los extremos de los trechos en que la 
circulación esté desviada, así como la indicación de las vías alternativas y deberá 
hacer las publicaciones que sean requeridos, en los diarios de mayor circulación del 
país.  
 
La vigilancia de la circulación en los accesos a los lugares de trabajo o en los extremos 
de las secciones en las cuales la circulación se haya interrumpido y a lo largo de las 
vías desviadas, estará a cargo del Contratista, quien deberá coordinar esta tarea con 
las autoridades competentes. 
 
El Contratista deberá informar por escrito a las autoridades competentes, por lo 
menos con anticipación de diez días laborales,  la fecha de iniciación de los trabajos, 
así como del carácter móvil del lugar de trabajo. 

 
31.6 Mantenimiento de Comunicaciones y del Paso de las Aguas. 

31.6.1 El Contratista deberá dirigir los trabajos de manera que se mantengan en 
condiciones adecuadas las comunicaciones y servicios públicos de todo tipo 
que atraviesen la zona de los trabajos, especialmente el tránsito de personas y 
el paso de las aguas. En las CEC se especificarán las circunstancias en que 
puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y 
paso de aguas. 

 
31.6.2 En caso de que el Contratista no observe lo antes señalado y sin perjuicio de 

las facultades de las autoridades competentes, el Supervisor ordenará al 
Contratista, el cumplimiento de las mismas por escrito, el Contratista deberá 
atender esta orden a más tardar en los tres (3) días siguientes al recibo de 
dicha notificación. 

 
En caso de urgencia o de peligro, el Supervisor podrá tomar estas medidas sin 
requerimiento previo. Estos trabajos serán pagados por El Contratista.  
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31.7 Disposiciones  Especiales para  Trabajos  Ejecutados  en  la Proximidad de Sitios 
Habitados, Frecuentados o Protegidos 
Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, cuando 
los trabajos sean ejecutados en la proximidad de lugares habitados o frecuentados, o que 
requieran protección para la preservación del medio ambiente, el Contratista deberá 
adoptar, por su cuenta y riesgo, las disposiciones necesarias para  reducir en la medida de 
lo posible, las molestias impuestas a los usuarios y vecinos y especialmente las que 
pueden ser causadas por las dificultades acceso, el ruido de las máquinas las vibraciones, 
los humos y los polvos. 

 
31.8 Disposiciones Especiales para Trabajos Ejecutados en la Proximidad de Cables u 

Obras Subterráneas. 
Cuando durante la ejecución de los trabajos el Contratista encuentre señales que 
indiquen la existencia de cables, tuberías u obras subterráneas, deberá coordinar sus 
trabajos con la Institución y empresas encargadas de estas obras y mantendrá  
señales en su lugar, o las colocará de nuevo en su sitio si la ejecución de los trabajos 
ha hecho necesario su retiro temporal. Tales operaciones requerirán la autorización 
previa del Supervisor y de la autoridad competente. 
 
El Contratista será responsable de la conservación, el desplazamiento y la nueva 
colocación en su lugar, según fuere el caso, de los cables, tuberías y trabajos 
especificados por el Contratante en el Contrato y tendrá a su cargo los gastos 
correspondientes. 
 
Cuando la presencia de cables, tuberías o instalaciones no haya sido mencionada en el 
Contrato, pero esté identificada por señales o indicaciones,  el Contratista tomará las 
mismas precauciones y tendrá obligaciones análogas a las antes estipuladas en cuanto 
se  refiere a la conservación, el desplazamiento y la nueva colocación en su lugar. En 
este caso, el Contratante le indemnizará en cuanto a los gastos correspondientes a 
esos trabajos, en la medida en que los mismos sean necesarios para la ejecución del 
Contrato, siempre y cuando los gastos incurridos no sean ocasionados por negligencia 
del Contratista. 

 
31.9 Demolición de Construcciones 

31.9.1 El Contratista no podrá demoler construcciones situadas en los terrenos donde 
se sitúen los lugares de trabajo, sin haberlo solicitado al Supervisor con quince 
(15) días calendario de anticipación; la ausencia de respuesta dentro de este 
plazo equivaldrá a la autorización. 

 
31.9.2 El Contratista  tendrá la obligación, en cuanto se refiere a los materiales y 

productos provenientes de la demolición o el desmontaje de las obras que 
deban ser removidas por concepto de ejecución de las obras de este contrato, 
a observar las precauciones particulares para su depósito y retorno al lugar 
correspondiente. 
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31.10 Empleo de Explosivos 

31.10.1 Sin perjuicio de las restricciones o prohibiciones que puedan 
estipularse en el Contrato, el Contratista deberá asumir la 
responsabilidad de cumplir con la reglamentación vigente en la 
materia y tomar todas las precauciones necesarias para que el 
empleo de explosivos no represente ningún peligro para el personal ni 
para terceros, ni cause daño alguno a las propiedades y obras vecinas, 
ni a las obras objeto del Contrato. Además el Contratista es 
responsable de tomar todas las medidas de mitigación y control 
requeridas para este tipo de trabajo. 

 
31.10.2 Durante toda la duración de los trabajos y especialmente después de 

hacer detonar los explosivos, el Contratista, sin que por ello cese su 
responsabilidad prevista en el punto anterior de la presente Cláusula, 
deberá visitar con frecuencia los taludes de escombros y los terrenos 
superiores a fin de hacer derribar y/o estabilizar las rocas u otras 
masas que puedan haber sido movidas o desestabilizadas, directa o 
indirectamente, por el uso y detonación de explosivos. 

 
32. Artefactos Bélicos Explosivos 

32.1 Si el  Contrato indica que la Zona de las Obras puede contener artefactos bélicos 
explosivos no detonados, el Contratista aplicará todas las medidas especiales  de 
protección y de seguridad emanada de la autoridad competente. 

 
En cualquier caso, si se descubre o presume la presencia de un artefacto bélico no 
detonado, el Contratista debe: 
 
(a)    Suspender los trabajos en la vecindad del sitio en cuestión y prohibir toda circulación 

mediante barreras, letreros de señalización, balizas, etc. 
 
(b) Informar inmediatamente al Supervisor y a la autoridad encargada del retiro de  

artefactos bélicos no detonados; y 
 
(c)    No reiniciar los trabajos hasta haber recibido la autorización para ello mediante 

Orden de Ejecución. 
 

32.2 En caso de explosión fortuita de un artefacto bélico, el  Contratista debe informar 
inmediatamente al Supervisor, así como a las autoridades administrativas 
competentes y tomar las medidas en los incisos (b) y (c) de la Sub-Cláusula  32.1. 
 

32.3 Los gastos justificados que ocasione la presente Cláusula  serán a cargo del 
Contratista. 
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33. Materiales, Objetos y Vestigios encontrados en la Zona de las Obras 
33.1   El Contratista  renuncia  a todo derecho sobre los materiales y objetos  de cualquier  

naturaleza que encuentren en la zona de las obras en el curso de las operaciones, 
particularmente en las excavaciones o demoliciones, pero tendrá derecho a recibir 
indemnización si el Supervisor le exige extraerlos o conservarlos con cuidados 
especiales no especificados en el Contrato. 

 
33.2 Cuando en los trabajos se descubran objetos o vestigios que puedan ser de carácter 

artístico, arqueológico o histórico, así como restos humanos, el Contratista notificará 
de ello inmediatamente al Supervisor y a la autoridad competente de la localidad en 
la que haya ocurrido tal descubrimiento y hará todas las declaraciones previstas por la 
reglamentación en vigor. 

 
33.3 Sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias en vigor, el Contratista no 

deberá desplazar tales objetos o vestigios sin la autorización expresa del Contratante. 
Deberá colocar en lugar seguro los que accidentalmente hubieran sido sacados del 
terreno. 

 
34.  Deterioros Causados en Vías Públicas 

34.1 El Contratista deberá emplear todos los medios razonables para evitar que los 
caminos o puentes de comunicación que existan o se encuentren en los trayectos que 
conducen a la Zona de las Obras sufran daño o deterioro por la circulación de los 
vehículos o máquinas del Contratista o de cualquiera de los Subcontratistas; deberá, 
en particular,  elegir trayectos y  vehículos apropiados y limitar y distribuir el tráfico 
de manera que se limite al mínimo posible toda circulación excepcional que sea 
resultado del desplazamiento de los vehículos, suministros, equipos y materiales del 
Contratista y de sus Subcontratistas hacia o desde la Zona de las Obras y que tales 
caminos o puentes no sufran ningún daño ni deterioro innecesario. 

 
34.2 Salvo que el Contrato especifique lo contrario, el Contratista será responsable de 

ejecutar por su cuenta, todo refuerzo de los puentes o modificaciones o mejora de las 
vías que comuniquen con, o se encuentren en, los trayectos conducentes a la Zona de 
las Obras y sean necesarias para facilitar el transporte de los equipos, suministros, 
enseres y materiales del Contratista y de sus Subcontratistas. El Contratista deberá 
indemnizar al Contratante por los gastos que resulten de todas reclamaciones relativas o 
desgastes o daños ocasionados en tales vías o puentes por dicho transporte, incluidas las 
reclamaciones presentadas al Contratante directamente. 

 
34.3 En todos los casos, si dichos transportes o circulaciones se hacen en infracción de lo 

establecido en la reglamentación vial o en los decretos o decisiones adoptados por las 
autoridades competentes en lo relativo a la conservación de las vías públicas, el 
Contratista será el único responsable del costo de las contribuciones o reparaciones. 
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35. Daños Diversos Ocasionados por la Realización de los Trabajos o las Modalidades  de su 
Ejecución 
35.1 El Contratista tendrá, con respecto al Contratante, la responsabilidad pecuniaria en 

cuanto a los daños a las personas ocasionados por los trabajos o las modalidades de su 
ejecución.  

 
36. Seguridad y Protección del  Medio Ambiente 

36.1 El Contratista, a lo largo de la ejecución y la terminación de las obras y la reparación de 
posibles defectos de las mismas, deberá tomar todas las medidas necesarias para 
proteger el medio ambiente, dentro y fuera de la Zona de las Obras, evitar daños a las 
personas y propiedades públicas o de otras personas como consecuencia de la 
contaminación, el ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo. 

 
37. Retiro de los Equipos Materiales no Utilizados 

37.1 A medida que avancen  los trabajos, el Contratista procederá al despeje, limpieza y al 
debido arreglo de la Zona de las Obras puesta a su disposición por el Contratante para la 
ejecución  de los trabajos. Deberá adoptar todas las disposiciones del caso para no 
ocupar excesivamente la Zona de  las Obras y, en particular, para retirar todos sus 
equipos, suministros, enseres   y materiales que ya no sean necesarios. 

 
37.2 En caso de que el Contratista no haya cumplido con todos o parte de estos  

requerimientos, después de una Orden de Ejecución, emitida por el  Contratante, los 
equipos, instalaciones, materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido 
retirados podrán, una vez transcurridos treinta (30) días desde la fecha de la Orden de 
Ejecución, ser transportados "de oficio", según su naturaleza, por el Contratante, ya sea 
a un depósito o a un almacén público, por cuenta y riesgo del Contratista, o ser vendidos 
en subasta pública. Los costos en que  incurra el Contratante serán con cargo al 
contratista y se le deducirán de cualquier  pago que se le adeuden al Contratista. 

 
37.3 Las medidas descritas en la Sub-Cláusula anterior se aplicarán sin  perjuicio de las 

sanciones al Contratista que puedan haberse estipulado en el Contrato y que sean 
aplicables en tales casos. 

 
38. Pruebas  y Verificación de las Obras   

38.1 Las pruebas y verificaciones de las obras que estén definidas en el Contrato, correrán 
por cuenta del Contratista. Si el Supervisor  prescribe para las obras otras pruebas y 
verificaciones, ellas correrán a  cargo del Contratante. 

 
39. Defectos de Construcción  

39.1 Cuando el Supervisor considere que existe algún defecto de  construcción en una obra, 
podrá instruir, previo a la terminación del período de garantía y mediante orden escrita, 
las medidas que convengan a fin de  poner al descubierto dicho defecto. Tales medidas 
pueden comprender  llegado el caso, la demolición parcial o total de esa obra. 
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Será obligación del Contratista  corregir los defectos de construcción de la obra, según lo 
ordene el Supervisor.  Los gastos de reparación del defecto de construcción serán por 
cuenta del Contratista. 
 
Si el Contratista se niega a corregir los defectos de construcción, la Supervisión podrá  
ordenar la ejecución de las medidas de corrección a un tercero. Los gastos en que se 
incurra en la reparación de estos defectos serán por cuenta del Contratista y el 
Contratante podrá deducir dichos gastos de cualquier monto que se le adeude al 
Contratista. 

 
39.2 Si se comprueba que existe un defecto de construcción, los gastos correspondientes a la 

corrección de la obra, de conformidad con prácticas técnicas establecidas y las 
estipulaciones del Contrato, así como también los gastos resultantes de las operaciones 
que hayan sido necesarias para poner el defecto en evidencia, correrán por cuenta del 
Contratista, sin perjuicio de la indemnización que el Contratante pueda reclamar en tal 
caso. 

 
40. Documentos que deberán Entregarse después de la Ejecución de los Trabajos 

40.1 Salvo otras disposiciones del Contrato, e independientemente de los documentos que 
está obligado a suministrar antes o durante la ejecución   de los trabajos en virtud de lo 
dispuesto en la Cláusula 29, el Contratista  entregará a la Supervisión tres (3) ejemplares 
de lo siguiente: 
 
(a) A más tardar cuando el Supervisor exija la recepción: los manuales de operación y 

mantenimiento de las obras, consistentes con las especificaciones y 
recomendaciones de las normas internacionales en vigor y conforme con la 
reglamentación aplicable; 

 
(b) Planos de detalle de las instalaciones ejecutadas, adjuntando copia de ellos en 

medio magnético; 
 
(c)  Cantidades de obra, a nivel de conceptos ejecutados; y 
 
(d) Informe final sobre el costo total del Contrato, detallando los ajustes de precios y, 

de ser el caso, convenios adicionales y gastos financieros recibidos por concepto de 
retrasos en los pagos, este informe contendrá fotografías de las obras, además toda 
esta documentación deberá entregarse en medio magnético. 

 
 E. Recepción de las Obras y Garantías 
 
41. Recepción Provisional de las Obras 

41.1 La recepción provisional tiene por objeto controlar la conformidad de las obras con el 
conjunto de obligaciones establecidas en el Contrato, en particular con las condiciones 
técnicas particulares y los anexos técnicos. 
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La recepción podrá efectuarse por etapas si así lo establecen las CEC en cuyo caso, la 
recepción de la última etapa constituirá la recepción provisional de las obras. 
 
El Contratista notificará, por escrito, simultáneamente al Contratante y al Supervisor 
sobre la fecha en la cual considera que los trabajos fueron o van a estar terminados. 
 
El Supervisor, luego de haber convocado al Contratista, procederá a las operaciones 
previas a la recepción de las obras dentro de un plazo que, salvo que las CEC establezcan 
otra cosa, será de veintiún (21)  días calendario contados a partir de la fecha de recibo 
de la notificación antes mencionada, o de la fecha indicada en ella para la terminación 
de los trabajos. 
 
El Contratante, habiendo sido notificado por el Supervisor de la fecha de tales 
operaciones, podrá asistir a ellas o hacerse representar a tal efecto.  En el acta prevista 
en la Sub-Cláusula 41.2 se mencionará, ya sea la presencia del Contratante o de su 
representante, o su ausencia, confirmado que el Supervisor le dio el aviso 
oportunamente. 
 
Si el Contratista no asiste, se dejará constancia de su ausencia en el acta y se le enviará 
copia de la misma. 

 
41.2 Las operaciones previas a la recepción provisional de las obras comprenderán: 

(a) La inspección física de las obras ejecutadas; 
 

(b) La ejecución de las pruebas especificadas en las CEC; 
 

(c) La constatación de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el 
Contrato; 
 

(d) La constatación de posibles imperfecciones o defectos de construcción 
 

(e) Salvo que las CEC establezcan otra cosa, la constatación del retiro de las 
instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su 
estado normal; y 
 

(f) Las constataciones relacionadas con la terminación de los trabajos que estuvieran 
incompletos. 

 
Los resultados de las operaciones previas se registrarán en un acta redactada en el sitio 
de las obras por el Supervisor, que será firmada por el mismo y por el Contratista; si este 
último se negara a firmar, se hará mención de ello. 
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En el plazo de quince (15) días siguientes a la fecha del acta, el Supervisor informará al 
Contratista si ha propuesto o no al Contratante que declare la recepción provisional de 
las obras y, en caso afirmativo, la fecha límite fijada para la terminación de los trabajos 
incompletos que propone no aceptar, así como las reservas que pudiera tener a la fecha 
de la recepción provisional de las obras. 

 
41.3 Teniendo en cuenta el acta de las operaciones previas a la recepción provisional y de las 

Ofertas del Supervisor, el Contratante decidirá si procede o no a efectuar la recepción 
provisional, con o sin reservas. Si se procede a recibir las obras, fijará la fecha que elija 
para la terminación de los trabajos. La decisión así tomada le será notificada al 
Contratista dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha del acta. 

 
Si el Contratante no toma una decisión en el plazo arriba especificado, se considerará 
que ha aceptado la Oferta del Supervisor. 
 
Si el Contratante acepta explícitamente, o si se considera que ha aceptado efectuar la 
recepción provisional, dicha recepción surtirá efecto en la fecha fijada para la 
terminación de los trabajos incompletos. 

 
41.4 En caso de que ciertas prestaciones previstas en el Contrato que puedan aún  ser objeto 

de liquidación, no hubieran sido ejecutadas y todavía no han sido liquidadas, el 
Contratante podrá proceder a efectuar la recepción provisional, a reserva de que el 
Contratista se comprometa a ejecutar tales prestaciones en un plazo no superior de  un 
(01) mes. La constatación de la ejecución de dichas prestaciones se registrará en un acta 
preparada en las mismas condiciones que el acta sobre las operaciones previas a la 
recepción. 

 
41.5 Cuando la recepción provisional esté sujeta a reservas, el Contratista deberá remediar 

las correspondientes imperfecciones y defectos de construcción en el plazo que fije el 
Contratante, o bien, a falta de tal plazo, a más tardar tres (03) semanas antes de la fecha 
prevista para la recepción definitiva. 

 
En caso que el Contratista no termine tales trabajos en el plazo prescrito, el Contratante 
podrá hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo del Contratista. 

 
41.6 Si ciertas obras o parte de las obras no están enteramente conformes con las 

especificaciones del Contrato, sin que las imperfecciones constatadas sean de tal 
naturaleza que pongan en peligro la seguridad, el funcionamiento o la utilización de las 
obras, El Contratante, considerando la escasa importancia de las imperfecciones y las 
dificultades que representaría ponerlas en debida conformidad, podrá renunciar a 
ordenar la reparación de las obras consideradas defectuosas y proponer al Contratista 
una reducción de los precios. 
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Si el Contratista acepta la reparación, las imperfecciones que la motivaron se 
considerarán cubiertas y no constituirán reservas para los efectos de la recepción 
provisional. 
 
En caso contrario, el Contratista estará obligado a reparar dichas imperfecciones y se 
declarará la recepción provisional bajo reserva de que se efectúen las reparaciones 
correspondientes. 

 
41.7 Toda toma de posesión de las obras por El Contratante deberá estar precedida por la 

recepción de las mismas. 
 

Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de posesión podrá ocurrir antes de la 
recepción, bajo reserva de la preparación previa de un documento sobre el estado de las 
obras con participación de las partes. 

 
41.8 La recepción provisional implica la transferencia de la propiedad y de los riesgos al 

Contratante y constituye el punto de partida de la garantía contractual. 
 

41.9 Tan pronto como se reciba un Certificado de Recepción Provisional, El Contratista 
deberá despejar y retirar del sector de la Zona de las Obras que ha sido recibido todos 
los equipos, suministros, materiales y excedentes, así como todos desperdicio y obras 
provisionales de cualquier naturaleza y dejar  la Zona de Obras y trabajos limpia y en 
buen estado de funcionamiento. No obstante, queda entendido que el Contratista 
estará autorizado de mantener en el sitio, hasta el final del período de garantía, todos 
los equipos, suministros, materiales y obras provisionales que necesitaría para cumplir 
con sus obligaciones durante el período de garantía. 

 
42. Recepción Definitiva 

42.1 La recepción definitiva tendrá lugar después del Acta de Recepción Provisional, sin 
perjuicio de lo estipulado en la Sub-Cláusula 42.2. Durante el período de garantía, el 
Contratista tendrá las obligaciones contractuales descritas más ampliamente en la 
Cláusula 44. 

 
Por otra parte, a más tardar diez (10) días después de la recepción provisional, el 
Supervisor enviará Contratista la lista detallada de defectos de construcción 
descubiertos, con excepción de los daños resultantes del uso normal, del uso impropio 
de las obras, o de daños causados por terceros. 

 
El Contratista dispondrá del plazo que le indique el Contratante o de dos (2) meses para 
efectuar las  reparaciones del caso, en conformidad con las condiciones del Contrato. 
 
El Contratista devolverá al Supervisor la lista de defectos de ejecución junto con el de 
detalle de los trabajos efectuados para corregirlos. 
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El Contratante emitirá al final de dicho período el Acta de  Recepción Definitiva, luego de 
haber verificado que los trabajos fueron  correctamente realizados. 

 
42.2 Si el Contratista no remedia los defectos de ejecución dentro de los plazos acordados, la 

recepción definitiva, será declarada solamente después de la realización  completa de 
los trabajos correspondientes. En caso de que tales trabajos no hayan sido realizados 
dentro de dos (2) meses inmediatamente siguientes al término del período de garantía 
contractual, el Contratante declarará de todos modos, la recepción definitiva de las 
obras al final de dicho período. En tal caso, el Contratante hará realizar los trabajos 
pendientes por empresas de su elección, por cuenta y riesgo del Contratista. En este 
caso la garantía de cumplimiento, a que se refiere la Sub-Cláusula 6.1.1 continuará en 
vigor durante el período necesario para asegurar la completa satisfacción del 
Contratante por el Contratista. 

 
42.3 La recepción definitiva significará el final de la ejecución del Contrato presente y liberará 

a las partes Contratantes de sus obligaciones.  
 
43. Disposición Anticipada de Ciertas Obras o Parte de las Obras 

43.1 La presente Cláusula se aplicará cuando el Contrato, o una Orden  de Ejecución, exija 
que el Contratista ponga a disposición del Contratante, durante un período 
determinado, ciertas obras o algunas secciones las obras aún no terminadas y sin que el 
Contratante tome posesión  de ellas, con el fin de que pueda ejecutar, o hacer ejecutar 
por otros Contratistas, trabajos distintos de los que son el objeto del Contrato. 

 
43.2 Antes de la puesta a disposición de ciertas obras o de secciones de las  obras, se  

preparará un informe acerca de la situación en que ellas se encuentran, en  el cual 
participarán el Supervisor y el Contratista. 

 
El Contratista tendrá el derecho de continuar los trabajos no  comprendidos en su 
Contrato que interesen a las obras o partes de obras puestas a la disposición del 
Contratante. El Contratista podrá expresar reservas si estima que las características de 
las obras no permiten ejecutar estos trabajos o que tales trabajos arriesgan a 
deteriorarlas. Estas reservas deberán expresarse por escrito y ser dirigidas al Supervisor. 

 
Una vez terminado el período de puesta a disposición, se preparará un nuevo informe 
sobre el estado de las obras con la participación de las partes. 

 
43.3 A excepción de las consecuencias de los defectos de ejecución que le sean  imputables, 

el  Contratista no será responsable de la custodia de las obras o partes de obras durante 
todo el tiempo que ellas hubieran estado a la disposición del Contratante. 
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44. Garantía de Calidad de Obra   
44.1 El Contratista deberá presentar una Garantía de Calidad  de Obra por el cinco por ciento 

(5%) del valor total final del contrato y por un periodo de un año a partir de la recepción 
de la obra.   

 
44.2 Período de Garantía 

Salvo que el Contrato establezca otra cosa, el periodo de garantía será  igual a un (1) 
año, contado a partir de la fecha de la Recepción Final. 

 
Durante el período de garantía, el Contratista tendrá, independientemente de las 
obligaciones que puedan resultar de la aplicación de la Cláusula 42, la "obligación de 
completa terminación" en virtud de la cual deberá, por su cuenta: 
 
(a) Ejecutar los trabajos o prestaciones eventuales de acabado o de reparación previsto 

en las Sub-Cláusula 41.4 y 41.5 precedentes; 
 
(b)    Remediar todas las imperfecciones señaladas por El Contratante o El Supervisión de 

tal manera que la obra se mantenga en conformidad con el estado en que se 
encontraba en el momento de la recepción provisional o después de corregidos los 
defectos detectados durante ella; 

 
(c)    Ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificación que  El Supervisor 

juzgue necesarios y le exija realizar durante el período de garantía; y 
 

Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por El Contratante 
o El Supervisor y que tengan por objeto remediar las deficiencias estipuladas en los 
incisos (b) y (c) anteriores, sólo serán por cuenta del Contratista si la causa de tales 
deficiencias le es imputable. 
 
La obligación del Contratista de realizar los trabajos de completa terminación por su 
cuenta, no es extensiva a los trabajos necesarios para corregir los efectos del uso o 
desgaste ordinarios, quedando entendido que la limpieza y conservación corrientes 
durante el período de garantía corresponden al Contratante. 
 
A la expiración del Período de garantía, el Contratista quedará libre de sus obligaciones 
contractuales y la garantía de cumplimiento prevista en la Sub-Cláusula 6.1.1 cesará de 
derecho, excepto en el caso previsto en la Sub-cláusula 45.1 a continuación. 

 
45. Garantía Decenal 

45.1 Si así lo establece el Contrato, el Contratista será responsable de pleno derecho y por un 
periodo de diez (10) años a contar desde la fecha de la recepción final, de los daños 
resultantes de cualquier  vicio de construcción que comprometa la solidez de las obras o 
que afecten alguno de sus elementos constitutivos. Para exonerarse de esta 
responsabilidad El Contratista deberá probar que los daños proviene de una causa ajena. 
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F. Rescisión del Contrato. Suspensión de las Obras 

 
46.  Rescisión del Contrato por El  Contratante 

46.1 Se podrá poner fin a la ejecución de los trabajos objeto del Contrato antes de la 
terminación de los mismos, mediante una decisión de rescindir El Contrato que 
especifique la fecha de efectividad de la rescisión. 

 
La liquidación del Contrato se hará entonces según las disposiciones de las Sub-Cláusulas 
13.3 y 13.4, a reserva de las demás estipulaciones de la presente Cláusula. 

 
 Salvo en los casos de rescisión previstos en las Cláusulas 47 y 49, el Contratista tendrá 

derecho a indemnización, si procede, por los daños y perjuicios que sufra, como 
resultado de la rescisión. A tal efecto, deberá presentar una petición por escrito, 
debidamente justificada, dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario 
contados a partir de la fecha de la notificación de la cuenta general conforme a la Sub-
Cláusula 13.4. 

 
46.2 En caso de rescisión se procederá, habiendo sido convocados El Contratista o sus 

derechohabientes,  tutor, curador o síndico, a las constataciones relativas a las obras y 
partes de obras ejecutadas, al inventario de los materiales suministrados, así como al 
inventario descriptivo de los equipos e instalaciones de la Zona de las Obras. Se 
registrará en un acta el resultado de estas operaciones. 

  
El levantamiento de dicha acta implicará la recepción provisional de las obras y partes de 
obras ejecutadas, con vigor a partir de la fecha en que tenga efecto la rescisión, tanto 
para el comienzo del plazo de garantía definido en la Cláusula 44 como para el comienzo 
del plazo previsto para la liquidación final del Contrato, según la Sub-Cláusula 13.3.2. 
Además, serán aplicables las disposiciones de la Sub-Cláusula 41.8  

 
46.3 Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha del acta, El Contratante determinará las 

medidas que debe tomar El Contratista en la Zona de las Obras a fin de asegurar la 
conservación y la seguridad de las obras o partes de las obras ejecutadas durante el 
período posterior a la rescisión. Tales medidas podrían implicar la demolición de ciertas 
obras. 

 
De no ejecutar El Contratista estas medidas en el plazo fijado por El Contratante, El 
Supervisor las hará ejecutar de oficio.  Salvo en los casos de rescisión previstos en las 
Cláusulas 47 y 49, tales medidas no serán por cuenta del Contratista. 

 
46.4 El Contratante tendrá el derecho de recomprar, en todo o en parte: 

(a) Las obras provisionales útiles para la ejecución del Contrato; y 
(b) Los materiales en existencia en el lugar de las obras, o adquiridos y pagados por el 

Contratista, pero aún no entregados, en la medida que sea necesario para las obras. 
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Dispondrá, además, para la prosecución de los trabajos, del derecho de recomprar o de 
conservar a su disposición las instalaciones especialmente establecidas para la ejecución 
del Contrato.  En caso de aplicarse los incisos precedentes de esta Sub-Cláusula, el precio 
de recompra de las obras provisionales y de los equipos será igual al valor residual de su 
costos de reposición. En el caso de equipos que deben quedarse a la disposición del 
Contratante, el precio del alquiler se determinará en función del valor residual de su 
costo. 
 
Los materiales suministrados serán comprados a los precios del Contrato o, en su 
defecto, a los que resulten de la aplicación de la Cláusula 14. 

 
46.5 El Contratista estará obligado a despejar la Zona de las Obras en el plazo que le sea 

fijado por la Supervisión. 
 
47. Muerte. Incapacidad. Decisión Judicial o Liquidación de los Activos del Contratista. 

47.1 En caso de muerte o incapacidad civil del Contratista, el Contratante   rescindirá El 
Contrato, excepto si acepta la continuación del Contrato  por los derechohabientes o el 
curador. 

  
En caso de que el Contratante declare la rescisión, ésta tendrá efecto en  la fecha de la 
muerte o de la incapacidad civil. Tal rescisión no dará derecho a indemnización alguna 
para el Contratista ni sus  derechohabientes. 

 
47.2 En caso de incapacidad física manifiesta y duradera del Contratista, el   Contratante 

podrá rescindir el Contrato sin que el Contratista tenga   derecho a indemnización 
alguna. 

 
47.3   En caso de intervención judicial o de liquidación de los activos del   Contratista, se 

declarará la rescisión del Contrato, excepto si en el mes siguiente al pronunciamiento 
judicial, el síndico decide continuar la ejecución del Contrato.   De declararse la rescisión, 
tendrá efecto ya sea en la fecha en que el síndico renuncie a continuar la ejecución del 
Contrato o en la fecha de expiración el plazo de un mes mencionado más arriba. La 
rescisión no dará derecho a indemnización alguna para el Contratista. 

 
47.4 En los casos de rescisión previstos en la presente Cláusula los derechohabientes, el tutor 

o el curador o síndico, sustituirán al Contratista, para la aplicación de las estipulaciones 
de las Sub-Cláusulas 46.3 y 46.4 precedentes. 

 
48. Suspensión de los Trabajos. 

48.1 El Contratante podrá tomar la decisión de suspender el avance de los trabajos. En tal 
caso, se procederá siguiendo las modalidades indicadas en la Cláusula 12, a la 
constatación de las obras o partes de obras ejecutadas y de los materiales 
suministrados. El Contratista, acatará las órdenes de suspensión de trabajos en el 
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Proyecto indicadas por el Contratante y  conservará la custodia de la Zona de las Obras, 
debiendo mantener al mínimo la asignación de personal, maquinaria y equipos hasta 
nueva orden. El Contratista  tendrá derecho a indemnización por los gastos que le 
ocasione esta custodia y por los perjuicios que pueda sufrir a causa de la suspensión. 
Una indemnización por espera para la continuación de los trabajos se fijará  bajo las 
mismas condiciones para la fijación de nuevos precios, siguiendo las modalidades 
previstas en la Cláusula 14. En caso que El Contratante decida suspender la ejecución de 
las obras, cualquier tipo de gasto en que incurra el Contratista durante este periodo será 
cubierto con Recursos Nacionales. 

 
48.2 Si debido a una suspensión, o varias suspensiones sucesivas, los trabajos han estado 

interrumpidos durante más de seis (6) meses, el Contratista tendrá  derecho a terminar 
anticipadamente el Contrato, excepto si, habiendo sido notificado por escrito de que el 
período de suspensión tendrá una duración mayor que los seis (6) meses indicados más 
arriba, el Contratista no hubiera solicitado la terminación anticipada del Contrato en un 
plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de recepción de la notificación. 

 
48.3 En caso de que el Contratante no haya pagado tres (3) liquidaciones mensuales 

sucesivas, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha límite fijada en 
la Sub-Cláusula 13.2.3 para efectuar la tercera de esas órdenes de pago, el Contratista 
podrá notificar, mediante carta certificada con orden de acuse de recibo dirigida al 
Contratante, de su intención de suspender los trabajos al término de un plazo de dos (2) 
meses, contados a partir de la fecha de notificación.  El Contratista podrá suspender los 
trabajos si dentro de dicho plazo el Contratante no ha notificado al Contratista, 
mediante carta certificada con orden de acuse de recibo, su decisión de continuar los 
trabajos. 

 
En el caso en que El Contratista haya suspendido en forma regular los trabajos en virtud 
de las estipulaciones combinadas de los dos (2) primeros incisos de la presente Sub-
Cláusula, los plazos de ejecución se prolongarán de pleno derecho por un período igual 
al número de días calendario comprendido entre la fecha de suspensión y la de la 
realización del pago de las primeras dos (2) órdenes de pago en mora. Si a la realización 
del pago de las primeras dos (2) órdenes de pago en mora no ha ocurrido en el plazo de 
seis (6) meses después de la suspensión efectiva de los trabajos, El Contratista tendrá 
derecho de no reanudarlos y a rescindir el Contrato por causa imputable al Contratante. 
 

48.4 En cualquier caso,  la Suspensión de los Trabajos para ser efectiva, requiere la previa  No 
Objeción del BCIE. Asimismo, la prolongación de los plazos de ejecución y los 
incrementos que puedan derivarse, requieren también la Previa No Objeción del Banco.  

 
 
 

G. Medidas Coercitivas. Solución de Controversias y Litigios. 
Entrada en Vigor del Contrato. 
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49. Medidas Coercitivas 

49.1 Con excepción de los casos previstos en la Sub-Cláusula 15.2 y en la Sub-Cláusula 46.5, 
cuando El Contratista no actúe de conformidad con las disposiciones del Contrato, El 
Contratante requerirá al Contratista que las satisfaga, dentro de un plazo determinado, 
mediante una comunicación por escrito. 
 
Dicho plazo, excepto en caso de urgencia, no será inferior a quince (15) días calendario 
contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento. 

 
49.2 Si El Contratista no ha cumplido con el requerimiento, El Contratante podrá decidir 

continuar las obras por administración, por cuenta y riesgo del Contratista, o rescindir el 
Contrato por incumplimiento. 

 
49.3 La ejecución de las obras por administración podrá ser sólo parcial y procederá, en 

presencia del Contratista o en su ausencia si habiéndosele citado debidamente no se 
hubiere presentado, a la constatación de los trabajos ejecutados y de los suministros 
existentes, así como del inventario descriptivo del equipo del Contratista y a la entrega 
de éste, de la parte de dichos equipos que no sea utilizable para la terminación de los 
trabajos que se continúen bajo administración. 

 Luego de la expiración del plazo de un (1) mes siguiente la notificación de la decisión 
sobre la continuación  de las obras bajo administración, el Contratante podrá decidir la 
rescisión del Contrato. 

 
49.4 La rescisión del Contrato en virtud de las Sub-Cláusulas 49.2 o  49.3, puede ser simple o a 

costo y riesgo del Contratista. En ambos casos, las medidas tomadas en virtud de la Sub-
Cláusula 46.3 son a cargo del Contratista. 

 
49.5 En caso de rescisión del Contrato a costo y riesgo del Contratista, El Contratante  

realizará un nuevo proceso de licitación para la adjudicación de la terminación de las 
obras. Este proceso de licitación deberá cumplir con las Normas para la Aplicación de la 
Política para la Obtención de Bienes, Obras y Servicios y Consultorías del BCIE. 

  
49.6 Como excepción de lo dispuesto en la Sub-Cláusula 13.4.2, las cuentas detalladas del 

Contrato rescindido sólo serán notificadas al Contratista después de la liquidación 
definitiva del (de los) Contrato(s) separado(s) adjudicado(s) para la terminación de los 
trabajos. 

 
 

49.7  En caso que El Contratante hubiera decidido continuar los trabajos por 
administración, El Contratista no estará autorizado a continuar su ejecución. 
 
Lo mismo ocurrirá en el caso de adjudicación de un nuevo Contrato para la terminación 
de las obras por cuenta y riesgo del Contratista. 



Documento  Base de Licitación Pública Internacional de Bienes y Servicios 
LPIBS-02/AMDC/BCIE-2015                                             237 
 

 
49.8 Los excesos de gastos que resultaran de la ejecución de los trabajos por administración o 

mediante un nuevo Contrato correrán a cargo del Contratista. Dichos gastos se 
descontarán de las sumas que le puedan ser adeudadas o, en su defecto, de las garantías 
vigentes, sin perjuicio de los derechos que El Contratante pueda  ejercer contra El 
Contratista en caso de insuficiencia de fondos.   El Contratista no podrá beneficiarse de 
una eventual disminución de los gastos, ni siquiera en forma parcial. 

 
49.9 En caso de que el representante de un grupo, asociación de empresas o consorcio no 

cumpla con las obligaciones que le incumbe conforme al Contrato, se le requerirá que 
las cumpla según las disposiciones de la Sub-Cláusula 50.1.   Si tal requerimiento no surte 
efecto, El Contratante requerirá a los Contratistas que designen otro representante en el 
plazo de un (1) mes; el nuevo representante, una vez que haya sido designado, sustituirá 
al anterior en todos sus derechos y obligaciones.   A falta de dicha designación, se 
procederá a la rescisión del Contrato. 

 
50. Solución de Controversias, Ley Aplicable. Cambios en la Reglamentación 

50.1 Solución de Controversias 
50.1.1 Intervención de la Supervisión 

(i) Si surge una controversia entre El Contratante o El Supervisor y El 
Contratista, debido a reservas expresadas por El Contratista a una Orden de 
Ejecución, o de cualquier otra índole, El Contratista enviará al Contratante, a 
través del Supervisor, un memorando de reclamación, en la cual justificará 
sus reservas e indicará los montos de las reclamaciones. 

 
(ii) Una vez que dicho memorando haya sido enviado por El Supervisor, con su 

opinión, al Contratante, éste notificará o hará que se notifique su Oferta al 
Contratista para el arreglo de la diferencia, dentro de un plazo de quince 
(15) días calendario contados a partir  de la fecha de recepción del 
memorando de reclamación emitido por El Supervisor. 

  
La ausencia de una Oferta del Contratante al final de dicho plazo equivaldrá al 
rechazo del reclamo del Contratista. 

 
50.1.2 Intervención del Contratante 

(i)     Si El Contratista no acepta la Oferta del Contratante, o el rechazo implícito 
de su reclamo, deberá notificar al Contratante, remitiéndole dentro de un 
plazo de quince (15) días calendario un memorando complementario, en el 
cual explicará las razones de su negativa. 

 
(ii) Si se produce una diferencia directamente entre El Supervisión y El 

Contratista, éste debe enviarle un memorando de  reclamo para que sea 
transmitido al Contratante. 

 



Documento  Base de Licitación Pública Internacional de Bienes y Servicios 
LPIBS-02/AMDC/BCIE-2015                                             238 
 

(iii) La decisión que se tomará sobre la diferencia indicada en las  Sub-Cláusulas 
50.1.2 (i) y 50.1.2 (ii) le corresponde al Contratante. 

  
Si el Contratista no está de acuerdo con la decisión así tomada, las modalidades 
determinadas por la decisión se aplicarán a título provisional, en espera de una 
determinación definitiva siguiendo los pasos indicados más adelante. 

50.1.3 Solución por Conciliación 
Si El Contratista considera que El Supervisor ha tomado una decisión que está 
fuera de las facultades que le confiere el Contrato, o que no es acertada, la 
decisión se someterá a la consideración del Conciliador dentro de los catorce (14) 
días calendario de notificación la decisión del Supervisor. 
  
El Conciliador debe informar su decisión por escrito dentro de los veintiocho (28) 
días calendario de haber recibido la notificación de la controversia. 
 
Cualquiera que sea  la decisión del Conciliador, su trabajo se le pagará por 
hora, a la tasa especificada en las CEC, si así se prevé, junto con los gastos 
reembolsables de los tipos especificados en las CEC, y el costo será sufragado 
por partes iguales por El Contratante y El  Contratista. Cualquiera de las partes 
podrá someter la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los veintiocho 
(28) días siguientes a la decisión por escrito del conciliador. Si ninguna de las 
partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de veintiocho (28) 
días calendario mencionado, la  decisión del Conciliador será definitiva y 
obligatoria. 
  
El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje en el lugar 
fijado en las CEC. 

 
50.1.4 Sustitución del Conciliador  

En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que El Contratante y 
El  Contratista coincidieran en que el Conciliador no está cumpliendo sus 
funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato, un nuevo 
Conciliador será nombrado de común acuerdo por El Contratante y El 
Contratista. En caso de haber desacuerdo entre ambos, el Conciliador será 
designado, conforme se establece en las CEC, dentro de treinta (30) días 
calendario contados a partir de la recepción de la petición por cualquiera de las 
partes. 

 
 
 

50.1.5 Procedimiento Contencioso 
(i) Si dentro de un plazo de tres (3) meses a partir de la fecha de recibo por El 

Contratante del memorando complementario mencionado en la 
SubCláusula 50.1.1 (ii), éste no ha notificado ninguna decisión al Contratista, 
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o si éste no acepta la decisión que haya sido notificada, la controversia será 
resuelta por medio de arbitraje. 
 
(a) La autoridad para nombramiento de los árbitros se estipula en las CEC; 
 
(b) El número de árbitros se fija en tres (3); 
 
(c) El lugar de arbitraje se especificará en las CEC; y 
 
(d) En el procedimiento de arbitraje se utilizará el idioma del país del 

Contratante, establecido en las CGC. 
 

(ii) Si en el plazo de dos (02) meses a partir de la fecha de notificación  al 
Contratista de la decisión tomada, de conformidad con la  Sub-Cláusula 
13.4.4 sobre las reclamaciones a que haya dado lugar  la cuenta general del 
Contrato, El Contratista no ha iniciado el  procedimiento de arbitraje 
previsto en la Sub-Cláusula 50.1.5 (i),  se considerará aceptada 
definitivamente dicha decisión y que El  Contratista renuncia a la aplicación 
del procedimiento arbitral o de  reclamación ante cualquiera instancia. 

 
50.2 Ley Aplicable 

La ley aplicable para la interpretación o ejecución del presente Contrato serán las leyes 
vigentes de la República de Honduras. 

 
50.3 Cambios en la Reglamentación 

50.3.1 A excepción de los cambios en las leyes o reglamentos que pudieran alterar 
fundamentalmente la equidad del Contrato y ocasionar una pérdida manifiesta 
para El Contratista, imprevisible en la fecha de envío de la oferta, solamente los 
cambios en la legislación o reglamentación del país del Contratante podrán 
tomarse en cuenta para modificar las condiciones financieras del Contrato. 

 
50.3.2 Se tomarán en cuenta casos de modificaciones de cualquier ley, decreto, 

reglamento o circular en el país del Contratante que sea de carácter obligatorio 
(exceptuando las modificaciones) a las leyes fiscales o similares que se rigen por 
la Sub-Cláusula 10.5, y que causen para El Contratista un aumento o una 
reducción del costo de ejecución de los trabajos no tomados en cuenta en las 
demás disposiciones del Contrato, que sea igual por lo menos a uno (01) por 
ciento del valor del Contrato. En tales casos, se convendrá un anexo entre las 
partes, a fin de formalizar el aumento o disminución, según fuere el caso, del 
valor del Contrato. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo 
acerca de los términos del anexo en un plazo de treinta (30) días contados a 
partir de la fecha de la Oferta de anexo enviada por una de las partes a la otra, se 
aplicarán las disposiciones de la Sub-Cláusula 50.1.3. 
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51. Entrada de Vigor del Contrato 
51.1 La entrada en vigor del Contrato estará subordinada al cumplimiento de todas las 

condiciones siguientes: 
 
(a) La firma del Contrato y de sus documentos anexos; 
 
(b) La aprobación de autoridades competentes; 
 
(c) La  constitución de las garantías financieras que deberá suministrar El Contratista; 
 
(d) La entrega del área de las Obras por El Contratante al Contratista,  
 
(e) La orden de inicio, emitida por El Contratante. 

    
52. Prácticas Corruptivas (Fraude y Corrupción) 

52.1 El Banco exige que los Prestatarios así como los oferentes, contratistas y consultores 
que participen en proyectos financiados con fondos del BCIE, observen los más altos 
niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación y/o concurso o la ejecución de 
un contrato. Las acciones que “el Banco” reconoce como practicas corruptivas, sin 
pretender ser exhaustivas, se describen a continuación: 
 
a. Soborno (Cohecho). Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar indebidamente 

cualquier cosa de valor capaz de influir en las decisiones que deben tomar 
funcionarios públicos, o quienes actúen en su lugar, en relación con el proceso de 
licitación o de contratación de consultoría o durante la ejecución del contrato 
correspondiente. 

 
b. Extorsión o Coacción. Consiste en el hecho de amenazar a otro con causarle a el 

mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra o bienes, un mal que 
constituyere delito, para influir en las decisiones durante el proceso de licitación 
o de contratación de consultoría o durante la ejecución del contrato 
correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiere logrado o no. 

 
c. Fraude. Consiste en la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir 

sobre el proceso de una licitación o de contratación de consultoría, o la fase de 
ejecución del contrato, en perjuicio del Prestatario y de otros participantes. 

 
d. Colusión. Consiste en las acciones entre Oferentes destinadas a que se obtengan 

precios de licitación a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al 
Prestatario de los beneficio es de una competencia libre y abierta. 

 
52.2 Si el Comité Ejecutivo Interno del Banco comprueba que el promotor del proyecto o 

quien actúe como su representante y/o el Contratista adjudicatario de un Contrato 
financiado con recursos del Banco, han incurrido en prácticas corruptivas, el Banco: 
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a. Cancelará la adjudicación del Contrato y ejecutará las garantías de contrato 

vigentes, según sea el caso. 
 
b. Declarará a una empresa y/o al personal de esta, directamente involucrado en las 

prácticas corruptivas, no elegibles para ser adjudicatarios o ser contratados en el 
futuro con motivo de fondos del Banco. La inhibición que establezca en Banco 
podrá ser temporal o permanente; y/o 

 
c. Cancelara y/o acelerara el pago de la porción del préstamo destinado a un 

contrato cuando exista evidencia que representantes del Prestatario han 
incurrido en prácticas corruptivas, sin que el Prestatario haya tomado las 
acciones adecuadas para corregir la situación en un plazo razonable para   “el 
Banco” y de conformidad con las garantías de debido proceso establecidas en la 
legislación nacional respectiva. 

 
53. Inspecciones y Auditorias 

53.1 El Contratista deberá permitir que las autoridades del Banco, de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central, o quien éstos designen, inspeccionen o realicen auditorias de los 
registros contables y estados financieros del mismo Contratista, relacionados con la 
ejecución del Contrato. 
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SECCIÓN X.  

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC) 
   
Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones 
Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, prevalecerán las CEC sobre las CGC. 
 
1. Identificación de las Partes (Cláusula 3.1 de las CGC) 

El Contratante es: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) 
Nombre: Nasry Juan Asfura Zablah 

ALCALDE MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 
Dirección: Plantel de la AMDC, en la col. 21 de Octubre 

Tegucigalpa, MDC, Honduras C. A. 
Teléfono: (504) 2221 - 6973 

 
2. Notificaciones (Cláusula 3.5 de las CGC) 

Para efectos de toda notificación durante la ejecución del contrato, las direcciones del 
Contratante y el Contratista serán las siguientes: 
 
El Contratante es: Alcaldía Municipal del Distrito Central 
 
El Supervisor de las Obras: XXX 
 
Unidad Ejecutora Dirección de Control y Seguimiento a través de la 

Unidad de Seguimiento.  
Dirección: Primer Piso de Edificio Ejecutivo de la AMDC, en 

frente de Hospital y Clínicas Viera, Avenida Colon, 
Barrio El Centro,  Tegucigalpa, MDC, Honduras, C. A. 

Teléfono: (504)  2220- 0582 
 

3. Aplicación (Cláusula 2.3 de las CGC) 
Los ajustes al monto y a los plazos de ejecución del contrato, requieren previa No Objeción del 
Banco. 

 
4. Documentos Contractuales Específicos (Cláusula 4 de las CGC) 

Son documentos específicos los enunciados en las Sub-Cláusulas 4.2 (d), (f), (g), (h), (j), etc.; 
de las CGC.  

 
5. Documentos Contractuales Posteriores a la Formalización del Contrato (Modificación de 

Contrato) 
El Contrato, una vez formalizado, podrá modificarse sólo mediante convenios escritos 
sometidos al mismo procedimiento de aprobación que el Contrato, para lo cual El 
Contratante   solicitará la No Objeción del Banco a la modificación de contrato, una vez 
obtenida dicha No Objeción se suscribirá dicha  modificación.  
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En caso de requerir modificaciones al contrato, se regirán por los artículos 121, 122 y 123 
de la Ley de Contratación del Estado, lo anterior requerirá la previa No Objeción del Banco. 

 
6. Estimación de las Obligaciones Financieras del Contratante (Cláusula 5.8 de las CGC)   
 Dentro de los primeros treinta  (30) días calendario contados a partir de la Orden de Inicio 

El Contratista deberá presentar un estimado de las obligaciones financieras del Contratante 
conforme a la cláusula 5.8 de las CGC.  

 
7. Garantía de Cumplimiento de Contrato (Cláusula 6.1.1 de las CGC) 

La Garantía de Cumplimiento de Contrato será equivalente al 15% (quince por ciento) del 
monto del contrato y tendrá una vigencia contada a partir de la Orden de Inicio y hasta  tres 
meses mayor al tiempo de ejecución del mismo, en caso de ampliación de tiempo del 
contrato por más de dos meses, el Contratista deberá prorrogar su vigencia, noventa días 
más a la fecha de finalización modificada considerando la ampliación de la obra. Si se 
incrementa el monto del contrato deberá ampliarse el valor de la garantía, la cual será el 
equivalente al 15% del nuevo monto del Contrato. 
 
Esta Garantía será emitida en lempiras, Moneda Oficial de la República de Honduras. 
  
Esta Garantía podrá  ser bancaria o fianza, emitidas por un Banco o Aseguradora  
legalmente operando en la Republica de Honduras. 
  
Para los efectos de devolución de la garantía de cumplimiento de contrato, el Contratista 
deberá presentar la Garantía de Calidad de Obra (el monto de esta garantía de calidad será 
el equivalente al 5% del monto  final del contrato y con una vigencia de un año contado a 
partir de la fecha de  la recepción final de las obras), 
  
CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA, A SIMPLE 
REQUERIMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, CON  LA 
PRESENTACION DE UNA SIMPLE NOTA DE INCUMPLIMIENTO.” 
 
Cualquier cláusula que contravenga la cláusula obligatoria anterior será nula.  

 
8. Retención de Garantías (Cláusula 6.2.1 de las CGC) 
 No Aplica. 
 
9. Seguro Contra Daños a Terceros (cláusula 6.3.2) 

 
Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  
(a)  Para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: 5% del valor del contrato. 
(b) Para pérdida o daño de equipo: 5% del valor del contrato  
(c) Para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en 

conexión con el Contrato: 5% del valor del contrato 
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Los seguros deberán permanecer vigentes treinta días adicionales después del período de 
ejecución del proyecto, en caso de ampliación de tiempo del contrato, estas deberán 
prorrogar su vigencia hasta la recepción final de la Obra. 
 

10. Seguro contra Accidentes de Trabajo (La cláusula 6.3.3) 
Para lesiones personales o muerte: 
 
(a) de los empleados del Contratista: El monto en este seguro no deberá ser menor al 

equivalente a cinco (5) salarios mínimos en la rama de la construcción vigente a la fecha 
de suscribir el contrato por cada empleado que trabajará en el proyecto, por lo cual el 
contratista deberá presentar el listado de los asegurados proporcionada por la compañía 
de Seguros, que deberá ser la misma con el personal contratado para la ejecución de la 
obra, y verificada mediante certificación de la supervisión. Al efectuar cambios en el 
personal, el Contratista notificará de inmediato a la compañía de seguros para que se 
inscriba las nuevas personas, así como también a la supervisión para el registro de los 
mismos, en un término no menor de tres días a partir de la contratación.  

(b) de otras personas: 5% del valor del contrato. 
 
Los seguros deberán permanecer vigentes treinta días adicionales después del período de 
ejecución del proyecto, en caso de ampliación de tiempo del contrato, estas deberán 
prorrogar su vigencia hasta la recepción final de la Obra. 

 
11. Seguro Contra los Riesgos en la Zona de las  Obras (Cláusula 6.3.4 y 6.3.5) 
 No aplica 
 
12. Suscripción y Presentación de Pólizas(Cláusula 6.3.5) 
 Los seguros descritos en el numeral 8 y 9 anterior, deberán permanecer vigentes treinta 

días adicionales después del período de ejecución del proyecto, en caso de ampliación de 
tiempo del contrato, estas deberán prorrogar su vigencia hasta la recepción final de la Obra. 

  
13. Precios del Contrato (Cláusula 10.1) y Moneda del Contrato (Cláusula 10.1.2) 
 En el precio del Contrato, el contratista deberá de considerar, además de lo estipulado en 

las CGC, los gastos por garantías, adquisición de pólizas de seguros establecidas en las CGC. 
 
 Los precios del contrato se expresarán íntegramente en Lempiras, moneda oficial de la 

Republica de Honduras.  
 
 La Moneda del Contrato es Lempiras.  
 
14. Ajuste de Precios (Cláusula 10.4.2 de las CGC)  
 El ajuste de precios se realizará utilizando la formula aprobada por ONCAE, según Acuerdo 

vigente No. A-03-2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,110 de fecha 20 de 
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enero del 2010.  De haber modificaciones o nuevos decretos legislativos para el cálculo de 
ajustes de precios (escalamiento) se realizarán las modificaciones que correspondan. 

 
 Los  valores se reconocerán según los valores oficiales del Gobierno para mano de obra y 

diésel, divisa y para el cemento, tuberías de PVC y acero de refuerzo, la Certificación de la 
CHICO. 

 
 A continuación se transcribe el Acuerdo No. A-003-2010, publicado en El Diario Oficial La 

Gaceta No. 32,118 del 20 de Enero del 2010, que contiene la formula y procedimiento para 
el ajuste de precios.  

 
En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen menos del cincuenta y un por 
ciento (51%) del monto total del contrato, los montos autorizados en cada estimación de 
obra, se deberán ajustar aplicando el siguiente mecanismo: 

 
A) El Ajuste de Precios se realizará individualmente, Ítem por Ítem, conforme a las 

cantidades o volúmenes efectivos de obra que se hayan ejecutado en el período que 
comprende el ajuste. El reconocimiento se hará sobre la porción de los Costos Directos 
exclusivamente. Si un determinado concepto o ítem de obra no figurara en la Lista del 
Cuadro de Incidencias Porcentuales anexo y que forma parte integral de esta 
metodología, éste se asimilará al ítem más afín de que se disponga, cualquiera que fuere 
la naturaleza de la obra, pero tomando en cuenta el procedimiento constructivo u otras 
características conexas al Ítem; de no poderse implementar esta asimilación, se 
empleará la respectiva Ficha de Costos presentada por el Contratista en la Licitación o 
entrega de Oferta, pero ajustándose en todo caso a los aspectos conceptuales 
estipulados en el presente documento. 

 
Los componentes fundamentales del costo directo a los que se aplicará el nuevo 
procedimiento son: Mano de obra (calificada y no calificada), Equipos y Maquinaria 
(incluyendo por separado los combustibles y lubricantes en el caso de proyectos viales) y 
los Materiales, desglosados y tratados  en la forma que se describe más adelante. 
 
El reconocimiento total en una determinada Estimación de Obra a través del presente 
procedimiento, será la suma de los reconocimientos individuales que se calculen ítem 
por ítem, conforme al volumen o cantidad efectiva de la obra realizada en un 
determinado período, de acuerdo a la siguiente expresión general: 

 
RT = Reconocimiento total en una determinada estimación de obra, igual a la                      

sumatoria de los RI. 
  
RI = Reconocimientos Individuales en cada ítem, según los rubros sujetos a ajuste. 
  
RI = Monto ejecutado del ítem   x   ( FAMnc  +  FAMc  +    FAE  +  FACL  +  FAMT ) ,  
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 Siendo FAMnc, FAMc, FAE, FACL y FAMT los Factores de Ajuste correspondientes al ítem 
bajo ajuste, cuya forma de cálculo se describe a continuación: 

 
I.  MANO DE OBRA EN GENERAL 

El ajuste en este rubro se realizará en el mismo mes que el Gobierno emita un 
Decreto o Acuerdo estipulando una variación en el Salario Mínimo, 
independientemente del plazo que haya transcurrido desde la presentación de 
Oferta y la emisión del Acuerdo respectivo. Si el Acuerdo o Decreto establece 
retroactividad en su aplicación, esta condición se aplicará igualmente en los cálculos 
atinentes a este procedimiento. El primer ajuste se efectuará en el mismo mes que 
se decrete la primera variación del Salario Mínimo posterior a la fecha de licitación o 
presentación de la Oferta. El ajuste se hará tantas veces como variaciones se 
decreten en el Salario Mínimo, dentro del plazo contractual establecido, hasta su 
finalización. 
 
Con el propósito de simplificar la aplicación del procedimiento, se han unificado en 
un solo rubro los dos tipos de mano de obra normalmente empleados en la 
ejecución de proyectos (No Calificada y Calificada), que se ajustarán mediante un 
Índice común ponderado, compuesto por el Salario Mínimo  y el IPC. 

 
 Su incremento se reconocerá mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 
FAM = IPM  ( ( (  0.70 ( S / So )   +    0.30  (  IPC  /  IPCo ) )  - 1 ) 

 
Donde: 
 
FAM = Factor de Ajuste de la Mano de Obra en general  a multiplicar por el monto 

ejecutado en un ítem determinado, en una estimación. 
 
IPM = Incidencia Porcentual de la mano de obra en general  en un ítem dado 

(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo). 
 
S = Salario Mínimo decretado por el Gobierno, vigente para la zona del 

proyecto, correspondiente al período de ejecución de la estimación de obra 
bajo ajuste. 

 
So = Salario Mínimo decretado por el Gobierno, vigente para la zona del 

proyecto, correspondiente a la fecha de 15 días antes de la respectiva  
licitación o recepción de oferta o el correspondiente a la fecha de la 
negociación de un nuevo Ítem durante la ejecución. 

 
IPC = Índice de Precios al Consumidor según datos del Banco Central de 

Honduras, correspondiente al mes cuando se emite el Decreto que estipule 
una variación del Salario Mínimo, con posterioridad a la licitación o 
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presentación de la Oferta. El valor del IPC permanecerá invariable durante 
todo el período entre una variación y otra del Salario Mínimo 
correspondiente. 

 
IPCo = Índice de Precios al Consumidor según datos del Banco Central de 

Honduras, correspondiente a la fecha de 15 días antes de la respectiva 
licitación o recepción de oferta o el correspondiente a la fecha de la 
negociación de un nuevo Ítem durante la ejecución. 

 
II.  EQUIPOS Y MAQUINARIA 

Su incremento se reconocerá dependiendo de la presencia parcial o ausencia total 
de divisas en el Contrato, según las fórmulas siguientes: 

  
a) Contratos con Otorgamiento Parcial de Divisas (Máximo 51 % de Divisas). 

 
 Fórmula de Reconocimiento: 

 
FAE  =  IPE  ( ( R / Ro ) – 1 ) 

 
Donde: 

 
FAE = Factor de Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en un ítem dado a 

multiplicar  por el monto ejecutado en un Ítem determinado, en una 
estimación. 

 
IPE = Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en un ítem dado (tomada 

del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo) 
 
R = Índice general de precios de los repuestos y partes tomado del US 

Department of Labor, Bureau of Labor Statistics para el renglón de 
Maquinaria de Construcción y Equipo (Construction Machinery and 
Equipment), del documento llamado Índices de los Precios de los 
Productos, vigente para el período de la estimación de obra bajo ajuste. 

 
Ro = Índice general del precio de los repuestos y partes tomado de US 

Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, para el renglón de 
Maquinaria de Construcción y Equipo (Construction Machinery and 
Equipment), del documento llamado Índices de los Precios de los 
Productos, correspondiente a la fecha de 15 días antes de la respectiva 
licitación o recepción de oferta o el correspondiente a la fecha de la 
negociación de un nuevo Item durante la ejecución. 
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En el caso que no se disponga oportunamente de este Índice generado en el 
exterior, se empleará el Índice más actualizado de que se tenga información y 
posteriormente se podrán efectuar los ajustes pertinentes. 

 
Las cantidades correspondientes a la Cláusula Escalatoria o Ajuste de Precios no 
formarán parte del monto de los contratos para efectos de otorgamiento de 
divisas;  es decir que el Ajuste de Precios se pagará en todo caso en moneda 
nacional  (Lempiras). 

 
b) Contratos sin Otorgamiento de Divisas 

 Fórmula de Reconocimiento 
 

FAE = IPE  ( ( DV / DVo ) – 1 ) 
 
Donde: 

 
FAE,   IPE    son los mismos conceptos descritos en el inciso   a)    precedente. 
 
DV = Valor de la divisa, o tasa cambiaria  de compra, Lempira: US $  emitida 

por el Banco Central de Honduras, correspondiente al período de la 
estimación de obra bajo ajuste. 

 
DVo = Valor de la divisa, o tasa cambiaria  de compra, Lempira : US $  emitida  

por el Banco Central de Honduras, correspondiente a la fecha de 15 días 
antes de la respectiva licitación o recepción de oferta o el 
correspondiente a la fecha de la negociación de un nuevo Ítem durante 
la ejecución. 

 
 Una vez que la ONCAE realice las validaciones del caso,  la Divisa como Indicador 
de Alza podrá sustituirse íntegramente por el Índice de Repuestos (IR) que en un 
futuro se emita en el Boletín de la CHICO o mediante las respectivas 
Certificaciones de Precios, como un valor más representativo de las variaciones 
que en el mercado local experimentan los Repuestos, llantas, partes y otros 
conceptos afines al Equipo y Maquinaria, empleada en la ejecución de las obras.  

 
III. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

El ajuste de este rubro se aplicará exclusivamente a los proyectos de obras viales y 
afines (carreteras, puentes y urbanizaciones), donde es intensivo el uso de equipos y 
maquinaria pesada.  Su incremento se reconocerá mediante la aplicación de la 
siguiente fórmula: 

 
FACL = IPCL    ( ( D / Do ) -  1 ) 

 
Donde: 
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FACL = Factor de Ajuste de los Combustibles y Lubricantes, a multiplicar por el 

monto ejecutado en un ítem determinado, en una estimación. 
 
IPCL = Incidencia Porcentual de los Combustibles y Lubricantes en un ítem dado 

(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo). 
 
D = Precio Oficial del Diésel en Bomba para la zona del Proyecto, decretado por 

el Gobierno, correspondiente al período de ejecución de la estimación de 
obra bajo ajuste. 

 
Do = Precio Oficial del Diésel en Bomba para la zona del Proyecto, decretado por 

el Gobierno, correspondiente a la fecha de 15 días antes de la respectiva 
licitación o recepción de oferta o el correspondiente a la fecha de la 
negociación de un nuevo Ítem durante la ejecución. 

 
IV. MATERIALES 

 
 Fórmula de Reconocimiento: 
 

FAMT  =  IPMT  ( ( MAT / MATo ) – 1 ) 
 
Donde: 
 
FAMT = Factor de ajuste de los Materiales, a multiplicar por el monto ejecutado en 

un ítem determinado, en una estimación. 
 
IPMT = Incidencia Porcentual de los Materiales en un ítem dado (tomada del 

cuadro de Incidencias Porcentuales anexo) 
 
MAT = Precio del Material o Canasta de Materiales (suma ponderada de sus 

precios individuales) más representativos o afines al Ítem, vigente para el 
período de la estimación de obra bajo ajuste o al precio al que se haya 
adquirido con el anticipo o bajo la modalidad de material almacenado o en 
bodega. 

 
MATo = Precio del Material o Canasta de Materiales (suma ponderada de sus 

precios individuales) más representativos o afines al Ítem, correspondiente 
a la fecha de 15 días antes de la respectiva licitación o recepción de oferta o 
el correspondiente a la fecha de la negociación de un nuevo Ítem durante la 
ejecución. 

 
Para establecer los precios de los materiales sujetos a reconocimiento, la cotización 
o valor a utilizar será siempre en las mismas condiciones, en la misma zona 
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geográfica más cercana a la obra y con idénticas características durante toda la 
vigencia del contrato, a fin de evitar distorsiones y mantener la consistencia en los 
cálculos. En el caso de productos asfálticos, la confrontación de precios se hará “en 
puerto de entrada al país o en refinería”, según corresponda. Cuando fuere posible, 
dichos precios deberán provenir de fuentes oficiales del mismo Gobierno, pudiendo 
además emplearse al efecto el rango de precios promedio o Tendencia Media que 
contiene el Boletín o las Certificaciones de Precios que periódicamente emite la 
Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO). Si se produjeren 
variaciones en los impuestos, estos se reconocerán por separado, previa 
investigación y análisis especial que efectuará el Gobierno. 
 
Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que pueden 
seleccionarse para integrar la “canasta representativa de un ítem”  en proyectos 
viales se limitarán específicamente a los siguientes: cemento tipo Pórtland, cal, 
acero, productos asfálticos (cementos asfálticos, asfaltos rebajados o asfaltos 
especiales), alambre de púas, explosivos, gaviones, neopreno, elementos 
prefabricados de concreto, tuberías de cualquier tipo, pintura y señales viales. 
Solamente en los contratos de construcción de puentes, cajas u otras estructuras 
mayores de drenaje, se efectuará el ajuste de precios incluyendo además la Madera, 
arena y grava como Indicador de Alza, bajo el mismo procedimiento descrito 
anteriormente. Cualquier otro material no comprendido en el listado anterior, no 
será sujeto de reconocimientos o ajustes en las obras viales y sus alcances deberán 
ser considerados por los Licitantes en sus distintos precios unitarios de oferta. Ver 
cuadro Anexo con consumo predeterminado de materiales clave en los proyectos 
viales. 
 
Dada la sensibilidad y repercusiones en el ajuste, para el caso especial de los 
diferentes productos asfálticos, cemento o la cal utilizados en proyectos de 
pavimentos, estabilizaciones u otros trabajos similares, o en el caso del cemento 
tipo Pórtland empleado en estructuras de gran magnitud, su consumo por unidad de 
medida (rendimiento) para encontrar su peso o influencia en la composición 
porcentual del ítem ( Incidencia Porcentual  IP ) y su ajuste por unidad de medida, se 
determinará únicamente en función de la fórmula de trabajo específica que se 
derive del respectivo diseño de proporciones de mezcla que certifique el Supervisor 
encargado para ese proyecto. Los precios de estos u otros materiales deberán ser 
obtenidos directamente de fuentes confiables y objetivas. 
 
Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que pueden 
seleccionarse para integrar la  “canasta representativa de un ítem o proyecto” en 
proyectos de Edificaciones y obras afines, serán listadas predeterminadamente en 
cada ítem pero su distribución, peso o incidencia en este rubro será obtenida de la 
respectiva Ficha de Costos presentada por el Contratista con su oferta, a objeto de 
buscar la mayor exactitud y similitud posible con el trabajo a desarrollar. Esta 
distribución se hará sumando los costos de cada uno de los materiales previamente 



Documento  Base de Licitación Pública Internacional de Bienes y Servicios 
LPIBS-02/AMDC/BCIE-2015                                             251 
 

listados, con lo cual se obtendrá el 100% de los materiales clave seleccionados; 
luego el costo de cada material se dividirá entre este total sumado, para obtener el 
correspondiente peso relativo o participación porcentual, la cual finalmente  se 
reducirá o referirá al Porcentaje global o Incidencia Porcentual  que el Cuadro 
general señale en forma fija para ese Ítem, en el renglón de Materiales. Tales 
materiales clave incluyen entre otros: cemento, acero, láminas de distinto tipo, 
canaletas, accesorios eléctricos y sanitarios, madera, agregados pétreos, ventanería, 
material selecto, pisos varios, cerámica, ladrillo, bloques, luminarias, pinturas, 
tuberías, ductos, accesorios tipo, etc. Cuando en un mismo ítem de obra se 
presenten varios elementos del mismo tipo (p.e. varios tipos de varilla de acero en 
un mismo concepto), se elegirá uno o  hasta tres elementos que sean los más 
representativos o con mayor peso o influencia en el ítem, a objeto de simplificar los 
cálculos y la consecuente aplicación del procedimiento. 
 
Cuando el Contratista utilice elementos estructurales prefabricados de alta 
complejidad (vigas pre – esforzadas, columnas, y otros productos similares ),  que 
por razones especiales el Contratista no fabrique en sus planteles o en el sitio de la 
Obra, tal como lo ofertó y lo reflejó en sus fichas de costos, si no que ya en el 
desarrollo del proyecto le compre a un proveedor determinado, previa autorización 
escrita del Supervisor y el Contratante, los cálculos para su ajuste de precios en 
función de las cantidades consumidas en obra y usando los precios finales del 
proveedor,  se harán tomando en cuenta la relación resultante de dividir el 
diferencial de precios finales del proveedor, entre el Factor de Sobrecosto  FS  o de 
Indirectos  que el propio  Contratista  haya considerado en las Fichas de Costos de su 
Oferta,  para el Ítem en cuestión, así: 
 

Precio utilizado para  Ajuste:   ( Precio actual  -  Precio oferta )   /   FS 
  

Ajuste = Precio de Ajuste  x  Cantidad de Obra  Consumida en el Período 
 
Lo anterior en virtud que  no se efectúa ningún ajuste en la porción de los gastos 
indirectos. A estos propósitos, el Gobierno efectuará las revisiones e investigaciones 
que considere necesarias y el Contratista deviene obligado a brindar todas las 
facilidades del caso. 
 
Cuando se utilice Concreto Premezclado en cualquier tipo de elemento o estructura, 
independientemente de su complejidad o magnitud, (soleras, zapatas, muros, 
columnas, vigas, etc.), la llamada “Canasta de Materiales” fijada para denotar los 
Ajustes en el renglón de los Materiales, se sustituirá directamente por el Precio del 
Concreto Premezclado que figure en el Boletín de la CHICO,  como Índice para 
ajustar dicho renglón. 
 
 El ajuste en Equipos o aditamentos especiales que se incorporen a la obra, tales 
como ascensores,  aires acondicionados, equipos de seguridad, aparatos 
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electrónicos o de telecomunicaciones, luminarias no convencionales, artículos 
suntuarios, pintura vial, señales viales y otros bienes especializados similares, los 
cuales no puedan ser certificados la variación de precio por la CHICO entonces se 
hará por medio de la variación en la Divisa (tasa cambiaria de compra Lempira : 
US$), entre la fecha del compra del bien y el valor ofertado originalmente, 
agregándole un dos por ciento (2 %) anual aplicado proporcionalmente si fuere el 
caso, para cubrir la propia inflación en el país de origen, siempre y cuando haya 
transcurrido al menos noventa días calendario entre la presentación de la Oferta y la 
compra del bien. 
 
Los valores de los Índices de ajuste y  los precios de los Materiales representativos 
para un proyecto en particular, de la naturaleza que fuere, deben ser obtenidos de 
una misma fuente confiable y  con iguales características, a fin de mantener la 
homogeneidad y consistencia del procedimiento,  a lo largo del desarrollo de la 
obra. 
 
Los Materiales que sean adquiridos para ser almacenados o colocados  en Bodega se 
ajustaran o escalaran únicamente en el período comprendido entre la fecha de 
presentación de la Oferta y la fecha de adquisición del bien.  Se exceptúan de 
reconocimiento o ajuste de precios aquellos materiales que de alguna manera 
hubieren sido obtenidos en calidad de Donación,  o  que sean suministrados 
directamente por el Contratante. 

 
B) Si en el mismo período que abarque una determinada estimación de obra se suscitan dos 

o más valores de los Índices de Ajuste (Índice de Precios al Consumidor, Salario Mínimo, 
precio del Diésel, valor del Índice de Equipos y Maquinaria del US Department of Labor, 
valor de la Divisa, Materiales representativos, etc. ) se deberá efectuar una ponderación 
de dichos valores,  de acuerdo a su respectiva duración en el período de la estimación de 
obra bajo ajuste, a fin de obtener un único valor que sirva en el Índice respectivo. 

 
C) Los cálculos en las fórmulas de ajuste se realizarán con un máximo de cuatro (4) cifras 

significativas a la derecha del punto decimal (diezmilésima), haciendo las aproximaciones 
del caso. Para obtener el valor final del ajuste en Lempiras, se aproximarán los cálculos 
resultantes a la segunda cifra decimal  (centésima). 

 
D) Cuando se ejecute obra más allá del plazo contractual establecido, bajo el régimen de 

Multa o Penalización de acuerdo al contrato,  los valores de los Índices de Ajuste y de los 
precios de los materiales y servicios a utilizar hasta la completación del contrato, serán 
los vigentes a la fecha de vencer el último plazo que haya estado protegido 
contractualmente con la aplicación de la Cláusula Escalatoria o Ajuste de Precios, 
conforme lo indicado en la Ley de Contratación del Estado. En el caso que se negocien 
precios unitarios para nuevos ítems que deban ser incorporados a la Lista de Cantidades 
(Presupuesto de la obra) por no figurar en los cuadros de la Oferta original, los valores 
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base o de origen para los Índices de Ajuste aplicables a estos nuevos ítems, serán los 
prevalecientes a la fecha o mes en que se haya producido dicha negociación.  

 
En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen 51%  o más del monto total 
del contrato, se aplicará el siguiente mecanismo de ajuste de precios: 

 
No Aplica 
 
Los montos autorizados en cada estimación de obra, antes de las deducciones por concepto de 
anticipo, se deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos 
que deban pagarse en cada moneda.  Para cada moneda del Contrato se aplicará por separado 
una fórmula similar a la siguiente: 

Pc  = Ac + Bc (Imc/Ioc) 

En la cual: 
 

Pc: Es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del Contrato que 
debe pagarse en una moneda específica, "c"; 

 
Ac y Bc: Son coeficientes1 estipulados en las CEC que representan, respectivamente, las 

porciones no ajustables y ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en 
esa moneda específica "c", e 

Imc: Es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice correspondiente a 
los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de la apertura de las Ofertas; ambos 
índices se refieren a la moneda “c” 

 
Los coeficientes para el ajuste de precios son: 

 
(a) El procedimiento para reconocimiento de mayores costos o ajuste de precios se hará 

mediante la fórmula que se describe en el acuerdo Presidencial No. A-003-2010, 
publicado en el No. 32,118 del Diario Oficial La Gaceta de fecha 20 de enero del 2010. 

 
La supervisión verificará y revisará los ajustes conforme al listado promedio mensual de 
certificados extendidos por la Cámara de la Construcción (CHICO), y los valores oficiales del 
Gobierno, del período comprendido de la respectiva estimación y quince días antes de la 
presentación de la oferta. 
 
La AMDC no está obligada a utilizar toda la partida de ajuste de precios (escalamiento). 

                                                 
1  La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc,  debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda.  Normalmente, los 

dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes monedas, puesto que el coeficiente A, 
relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimación aproximada (usualmente 0,15) que toma 
en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al 
Precio del Contrato. 
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15. Impuestos, Derechos y Tasas (Cláusula 10.5 de las CGC) 

Se pagarán todos los impuestos establecidos por las Leyes de la  República de Honduras. 
 

16. Pago de los Trabajos por Día (Cláusula 11.3 de las CGC) 
Los Pagos de los trabajos por día o Administración Delegada se pagarán en la Partida 
contemplada para Imprevistos de acuerdo a las siguientes indicaciones: 
 
El factor de sobrecosto de materiales,  Mano de Obra y equipo pagados por administración 
delegada  será igual al porcentaje de gastos indirectos y utilidad  indicados en las fichas de 
Precios Unitarios presentados en la oferta económica, siempre y cuando no sobrepase el  
35%  la suma de ambos (gastos indirectos más utilidad).  
 
Las obras o trabajos no previstos  a reconocer por Administración Delegada, serán como 
máximo el 15% del monto de las obras a ejecutar. 
 
La AMDC, no está obligada a utilizar toda la partida reservada para Administración 
Delegada. 

 
17. Pago por Inventario de Materiales Cláusula 11.4 de las CGC) 

(No aplica) 
 

18. Anticipo (Cláusula 11.5 de las CGC) 
El anticipo para el inicio de los trabajos será el equivalente al Veinte (20) por ciento del 
Monto Total  del Contrato, deberá ser usado exclusivamente para compra de materiales, 
movilización e instalaciones provisionales. 
  
También deberá emitir la Garantía de Anticipo correspondiente y según se indica en la 
cláusula No. 31 de estas CEC. 
  
Además el Contratista está obligado a cumplir con lo establecido en los Artículos 105 y 109, 
de la Ley de Contratación del Estado y de su Reglamento, respectivamente. 
 
En caso de suspensión, cancelación o agotamiento de los recursos del Contrato de 
Préstamo 2062 BCIE, el saldo del anticipo será deducido en su totalidad de la estimación de 
pago que esté en trámite o se tramite para terminar los fondos del Préstamo No. 2062 BCIE 
asignados a la AMDC, aunque dicha estimación no sea la última del contrato de 
construcción. 

 
19. Indemnización (Cláusula 11.6 literal b,  de las CGC) 

No aplica 
 

20. Intereses por Mora (Cláusula 11.7 de las CGC) 
No aplica. 
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No se pagarán  intereses por mora con recursos del Préstamo No. 2062.  

 
21. Forma de pago de los Certificados mensuales (Estimaciones) (Cláusula 13.2.1 literal d, de 

las CGC) 
Los pagos al Contratista serán efectuados de la  forma siguiente: 
  
El contratista presentara estimaciones mensuales de obra, las que serán pagadas después 
de la aprobación del Supervisor y del Contratante. Se realizaran las siguientes deducciones: 
 
• Retención proporcional en cada estimación para amortizar el anticipo recibido. 
• Multas, si aplica. 

 
El Contratante no pagará intereses por mora, por algún posible desfase en el pago de las 
estimaciones.  

 
22. Obras o Trabajos no Previstos (Cláusula 14.1 de las CGC) 

Las obras o trabajos no previstos podrán ser pagados bajo la modalidad de trabajo por día 
(administración delegada), y/o por fichas presentadas por el Contratista y aprobados por  el 
Supervisor y por el Contratante.  
  
Los Trabajos por administración delegada se pagarán en la Partida correspondiente y de acuerdo 
a las siguientes indicaciones: 
 Los precios de materiales, equipo y mano de obra, serán los presentados en la oferta 

económica del Contratista. 
 
 El factor de sobrecosto de materiales, mano de obra y equipos pagados por administración 

delgada será igual al porcentaje de indirectos y utilidad indicados en las fichas de Precios 
unitarios presentados en la oferta económica, siempre y cuando no sobrepase el 35% la 
suma de ambos (gastos indirectos más utilidad). 

 
 Estos trabajos serán controlados y aprobados por la Supervisión y la AMDC. 

 
La AMDC no está en la obligación de utilizar toda la partida reservada para Administración 
Delegada. 
 
Cuando no existan Fichas para los trabajos no previstos se presentarán las fichas por El 
Contratista siguiendo estas indicaciones: 

 
 Las fichas deberán tener los mismos precios de la mano de obra, materiales, maquinaria y 

equipo, porcentajes de gastos generales y utilidad presentados en la oferta original. En  
aquellos casos que los precios no aparecen en los listados, se pagarán de acuerdo a la 
presentación de cotizaciones y/o facturas y recibos. 
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El Contratista estará en la disposición de realizar trabajos de emergencias cuando la AMDC lo 
requiera por inundaciones, derrumbes, corte de vías y cualquier otro trabajo de carácter de 
emergencia. Estos trabajos se regirán por lo estipulado en el numeral 15 de esta sección. 

    
Cuando los trabajos no previstos sobrepasen el monto original del Contrato, se requerirá 
previamente la No Objeción del Banco, obtenida la misma se suscribirá la modificación de 
contrato correspondiente, para ejecutar dichos trabajos, cumplido este procedimiento El 
Contratante ordenará la ejecución de estos trabajos al Contratista.  

 
23. Cambios en las Cantidades de las Diversas Clases de Obras. Indemnizaciones  (Cláusula 17 de 

las CGC) 
No aplica por la naturaleza del proyecto que puede haber cambios significativos al momento de 
su ejecución con lo previsto originalmente. 

 
24. Plazo de ejecución (Cláusula 19.1 de las CGC) 

 
El plazo de entrega o ejecución de las obras es de: CUATRO (4) MESES 
 
El contratista deberá iniciar las obras a más tardar dentro de los siete (07) días calendarios 
siguientes a la fecha de la Orden de Inicio. 

 
25. Prolongación de los Plazos de Ejecución (Cláusula 19.2.2 y 19.2.4 de las CGC) 

El tiempo máximo que puede ampliarse el plazo de ejecución del contrato es de  dos (2) meses. 
 
Si existen causas justificadas, de existir casos fortuitos o fuerza mayor, se evaluaran dichas 
situaciones y se podrá ampliar en más de dos meses.  
 
Cualquier ampliación en el  plazo de ejecución, requiere previa No Objeción del Banco. 
 

26. Penalidades y Bonificaciones  (Cláusula 20.1 y 20.2 de las CGC) 

Penalidades 
Vencido el Plazo de Ejecución del Contrato y de no haber entregado las Obras El Contratista 
en dicho plazo, se le aplicará una Multa o Sanción por cada día de retraso en la entrega de 
las obras. 
  
Para determinar la multa, se hará con base a las multas vigentes en las Disposiciones 
Generales del Presupuesto de la Republica de Honduras para el 2016 o las vigentes durante 
la ejecución del Contrato. 
 
El Tiempo en que EL CONTRATISTA podrá trabajar con multa se define en Cuarenta  (40) 
días, si cumplido este plazo se determina por parte de la Supervisión y la Firma 
Especializada de Apoyo para la AMDC, que EL CONTRATISTA no podrá terminar con las 
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obras del Contrato, se procederá con la rescisión del Contrato por incumplimiento del 
CONTRATISTA y se procederá a ejecutar las garantías del Contrato. 
 
Bonificaciones 
No se pagarán bonificaciones por avance en este Contrat0. 
 

27.  Condiciones y Plazos (Cláusulas 26.4 y 26.5 de las CGC) 
El Plazo de ejecución del Contrato será de: 
CUATRO (4) MESES 
  
El Plazo será contado a partir de la Orden de Inicio del Contrato. 
Para otorgar una ampliación al plazo de ejecución, se requerirá la No Objeción del BCIE. 
 
 
 

28. Preparación de los Trabajos (Cláusula 28 de las CGC) 
La duración del período de movilización es de siete (07) días calendario a partir de la Orden 
de Inicio. 
 
El Programa de Ejecución de la Obra se deberá presentar a los 10 días a partir de la firma 
del Contrato.  
  
Este programa de ejecución deberá ser discutido con el Supervisor para su aprobación. Los 
detalles del programa de ejecución deberán ser evaluados en cada reunión semanal entre 
el Supervisor y el Contratista para hacer las correcciones del caso. En estas reuniones 
semanales serán discutidos también las metodologías de trabajo. 
 
El Contratista deberá instalar en el sitio de la obra dos rótulos según se establece en las 
especificaciones brindadas en estos documentos base. 
 

29. Seguridad e Higiene de los Lugares de Trabajo (Cláusula 31.4 de las CGC)  
El Plan de Seguridad e Higiene, se deberá presentar junto con el Programa de Ejecución de 
la Obra y deberá incluir el uso obligatorio del casco de protección y los demás accesorios 
necesarios de seguridad según las actividades a desarrollar por el personal, así como todas 
las medidas de seguridad y vigilancia en la Zona de las Obras. 
 

30. Restricciones en las Comunicaciones, Servicios Públicos y Paso de Aguas (Cláusula 31.6.1 
de las CGC) 
El contratista deberá colocar las vallas y señales preventivas que sean necesarias para 
resguardar la seguridad de los peatones y vehículos que transitan por las vías públicas 
donde se ejecutarán las obras.  
  
El Contratista deberá planificar su trabajo cuidadosamente, de manera de causar las 
mínimas interrupciones posibles al tráfico vehicular y peatonal, procurando en lo posible 
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trabajar en áreas definidas hasta su completa finalización. En ningún caso El Contratista 
podrá invadir otras áreas sin la previa autorización de la AMDC. 
  
El Contratista deberá también, coordinar sus actividades con instituciones como el Servicio 
Autónomo Nacional  de Acueductos y Alcantarillado (SANAA), la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE), la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), y de 
ser el caso deberá notificar con suficiente anticipación a la Dirección Regional de Tránsito 
sobre los actividades a realizar, para coordinar con ellos los trabajos y la circulación de los 
vehículos.  
  
El Contratista será responsable de tomar todas las precauciones necesarias a fin de no 
romper o destruir cualquier instalación de servicio público, durante cualquier proceso o 
etapa de la construcción. Antes de proceder deberá contactarse con las instituciones 
anteriormente mencionadas. 
  
El Contratante, en ningún caso reconocerá gastos al Contratista por reparaciones o 
reposiciones, salvo cuando hayan sido previamente identificados y planificados y sea el 
asunto absolutamente insalvable y necesario para la ejecución de las obras, y en todo caso 
aprobado por el Supervisor. El Contratista será directamente responsable ante las 
instituciones de servicio público, por todo y cualquier daño o perjuicio causado a sus 
instalaciones y responderá por cualquier demanda o acción por la vía administrativa o 
judicial, que estas instituciones pudieren iniciar contra la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central, por razón de las averías o destrucciones causadas a sus sistemas por acción u 
omisión del Contratista. 
 

31. Recepciones Parciales (Cláusula 41.1 de las CGC) 
No aplica. 

 
32. Garantías Contractuales (Cláusula 44.2 de las CGC) 

Garantía de Cumplimiento de Contrato: 
Equivalente al 15% del Monto del Contrato y tendrá una vigencia contada a partir de la 
Orden de Inicio hasta noventa días adicionales al Plazo de Ejecución del Contrato. 
 
De ampliarse el plazo de ejecución del contrato en más de sesenta (60) días, deberá de 
ampliar la vigencia de la garantía hasta en noventa días adicionales al nuevo plazo de 
ejecución.  
 
Si se incrementa el monto del contrato deberá ampliarse el valor de la garantía, la cual será 
el equivalente al 15% del nuevo monto del Contrato, de conformidad a lo establecido en la 
Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.  
 
Garantía de Anticipo: 
Se Otorgará un Anticipo máximo equivalente al  veinte (20%) por ciento del Monto del 
Contrato por Concepto de Anticipo. 
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La entrega de este anticipo se otorgará previa presentación de una garantía equivalente al 
100% del monto del anticipo otorgado y la garantía de cumplimiento de contrato. 
 
 
 

 Garantía de calidad: 
 Una vez recibidas las obras y previo vencimiento de la Garantía de Cumplimiento deberá 

entregar la Garantía de Calidad por un valor equivalente al cinco (5%) por ciento del monto  
final del contrato y con una vigencia de un año contado a partir de la fecha de la recepción 
de las obras. 

  
 Todas las garantías descritas en este numeral deberán contener la siguiente clausula 

especial: 
 
CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA, A SIMPLE 
REQUERIMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, CON  LA 
PRESENTACION DE UNA SIMPLE NOTA DE INCUMPLIMIENTO.” 
 
Cualquier cláusula que contradiga lo expresado en la cláusula obligatoria será nula. 
 
Las garantías podrán ser bancarias o fianzas, las que deberán ser emitidas por un Banco o 
Aseguradora  legalmente operando en la Republica de Honduras. 
 

33. Solución de Controversia (Cláusulas 50.1.3 de las CGC) 
Conciliación: 
Las controversias serán resueltas por  El Contratante a través de la Dirección de Control y 
Seguimiento y la Unidad de Seguimiento de la AMDC, la que previo estudio del caso 
dictaminará la resolución y la comunicará al reclamante. 

  
Contra la resolución del Contratante procederá Arbitraje  
 
Los procedimientos  serán: 
 
1. Primera Instancia: Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se 

resuelva mediante un arreglo con la Firma especializada de Apoyo para la AMDC u otro 
representante que nombre la AMDC,  deberá ser resuelto por la Honorable 
Corporación Municipal, quien previo estudio del caso dictará su resolución y la 
comunicará al reclamante. La resolución de la Honorable Corporación Municipal tendrá 
carácter definitivo dentro de la vía administrativa.  

 
2. Como Segunda y última instancia, se podrá aplicar los procedimientos de arbitraje 

establecido por la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa y su resolución será 
de carácter obligatorio y definitivo sin derecho a apelaciones. 
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Los procedimientos serán los establecidos en la legislación nacional y en el Reglamento de 
Arbitraje de la institución mencionada. 
 
El lugar de arbitraje será: Tegucigalpa, M.D.C., Honduras 
 
El arbitraje no podrá tener por objeto las decisiones de imponer multas ni las rescisiones 
de contrato por incumplimiento del contratista.] 

 
34. Ley aplicable (Cláusula 50.2 de las CGC) 

Las Leyes de la República de Honduras. 
 
35. Entrada en Vigor del Contrato (Cláusula 51 de las CGC) 

Una vez que sea suscrito por el Contratista y la Alcaldía Municipal del Distrito Central.  
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