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Sección I. 
Llamado a Licitación Pública Nacional de Obras 
Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) 

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
 

“Reconstrucción de la Bóveda Antigua y Prolongación de Embaulado de la Quebrada El 
Sapo hasta su Salida al Río Choluteca, Comayagüela, MDC” 

LPN-11/AMDC/BCIE/2016 
Modalidad: Co-Calificación 

 
Fecha: 07 y 09 de Marzo del 2016 
 

1. FUENTE DE RECURSOS 

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como parte de los servicios que brinda 
a sus países socios beneficiarios, ha otorgado el financiamiento a la República de Honduras para el 
“Programa de Mitigación de Desastres Naturales en el Municipio del Distrito Central”, parte de 
este financiamiento se utilizará para el proceso de adquisición de las Obras para la 
“Reconstrucción de la Bóveda Antigua y Prolongación de Embaulado de la Quebrada El Sapo 
hasta su Salida al Río Choluteca, Comayagüela, MDC”, en el marco del Contrato de Préstamo No. 
2062 BCIE. 
 
2. ORGANISMO EJECUTOR Y CONTRATANTE DEL PROCESO DE LICITACION 
 
2.1 La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) como Organismo Ejecutor cuenta con 

Unidades Técnicas de Ingeniería, que cuentan con la experiencia para la ejecución de 
proyectos de infraestructura, habiendo ejecutado proyectos financiados por Organismos 
Multilaterales como el BID, IFC y participado como contraparte para proyectos de Obras de 
Mitigación donados por la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA). 

2.2   La ejecución del “Programa Mitigación de Desastres Naturales en el Municipio del Distrito 
Central”, está a cargo de la AMDC, quien es la responsable del presente proceso de 
adquisición a través del Comité Ejecutivo de Licitación e INVITA a empresas legalmente 
constituidas a presentar ofertas para la adquisición de obras del Proyecto: “Reconstrucción 
de la Bóveda Antigua y Prolongación de Embaulado de la Quebrada El Sapo hasta su Salida 
al Río Choluteca, Comayagüela, MDC” 

2.3 El Contratista será seleccionado de acuerdo con los procedimientos del Banco 
Centroamericano de Integración Económica establecidos en la Política para la Obtención de 
Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicación, 
que se encuentran en la siguiente dirección en el sitio de Internet: http://www.bcie.org  bajo 
el Portal de la Unidad de Adquisiciones. 

 

 

http://www.bcie.org/
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3 PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

3.1 El objetivo General de la adquisición es lograr la contratación de las Obras de Reconstrucción 
de la Antigua Bóveda en la Quebrada El Sapo y prolongar su salida hasta el Río Choluteca, 

con una longitud aproximada de 500 ml. y demás obras complementarias, con la finalidad de 
favorecer tanto la población que habita en esta zona como los propietarias de negocios 
demás personas que laboran en el área de los mercados para disminuir en gran medida la 
problemática de las inundaciones en dicha zona,  para salvar sus vidas y de ser posible sus 
bienes. 

3.2 Para adquirir los Documentos Base de este proceso de Licitación, los interesados deben 
remitir vía correo electrónico a las direcciones: usamdc.2062@gmail.com y 
gerencialamdc@yahoo.es.  La carta de manifestación de interés en participar en el Proceso 
de Licitación Pública Nacional de Obras, dirigida al Señor Alcalde Municipal Nasry Juan Asfura 
Zablah en las Oficinas de la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos de la 
AMDC y copia de recibo de pago de los documentos. 

3.3 El valor de los Documentos Base de Licitación es de QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 
(L.500.00). Este PAGO NO ES REEMBOLSABLE y deberá ser depositado en la cuenta especial 
No. 01-201-316404 del Fideicomiso de la AMDC en el Banco FICOHSA. 

3.4 Los Documentos Base estarán a disposición de los interesados a partir del día Miércoles 09 
de Marzo del 2016 hasta el día 18 de Marzo del 2016, en horario de 8:00 am hasta las 4:00 
pm, en la siguiente Dirección: Oficinas de la Unidad de Seguimiento del Programa, 2do. Piso 
del Edificio Plaza, esquina oeste entre la Avenida Colón y la Calle Rafael López Gutiérrez, 
frente a la Farmacia El Ahorro, Barrio El Centro, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A., Tel (504) 
2217-0166. Para lo cual deberán presentar la Carta de Manifestación de Interés, el 
comprobante de pago de los documentos y un CD en blanco para grabar el documento. 

3.5 La AMDC recibirá las Propuestas para esta licitación a más tardar el día  Miércoles 13 del 
mes de abril del 2016, hasta las 10:00 am, Hora Oficial de la República de Honduras, en la 
dirección física siguiente: Gerencia de  Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos de la 
AMDC, Edificio Ejecutivo de la AMDC, frente a Hospital y Clínicas Viera, Tegucigalpa, MDC., 
Honduras, C.A. Tel (504)  2222  0870. 

 

 

 

NASRY JUAN ASFURA ZABLAH 

ALCALDE MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 

 

mailto:usamdc.2062@gmail.com
mailto:gerencialamdc@yahoo.es
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Sección II. 

Instrucciones a los Oferentes 

A. Generalidades 

1. Definiciones BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica. 

Co-calificación: Procedimiento mediante el cual se presentan en forma simultánea los 
antecedentes legales, técnicos y financieros del Oferente que demuestran sus 
capacidades, con la oferta técnica y la económica, con el propósito de precalificar a los 
Oferentes y posteriormente evaluar las ofertas en el marco de un mismo proceso.  

Comité Ejecutivo para la Licitación: Es el nombrado por el Prestatario/Beneficiario que 
será en todo momento su representante para todo lo relacionado con el proceso de 
Licitación. 

Consorcio: Oferentes que se unen temporalmente como uno solo, con el propósito de 
ofrecer servicios de provisión de obras. 

Contratista: Persona natural o jurídica, pública o privada, a quien se le encarga realizar 
determinada obra, relacionada con una materia en la cual tiene experiencia y 
conocimientos especializados. 

Día: Se entenderá que los plazos expresados en días se refieren a días calendario; 
excepto cuando se especifique “días hábiles”.  

Informe o Acta (del proceso): Documento que presenta el Prestatario/Beneficiario con 
los resultados y recomendación sobre el proceso realizado (precalificación de Oferentes 
o evaluación de Ofertas), para obtener la no objeción del BCIE previo a comunicar 
resultados a los Oferentes. 

Licitación Pública: Procedimiento formal y competitivo de adquisiciones mediante el 
cual, a través de un anuncio se solicitan, reciben y evalúan ofertas técnicas y 
económicas, para la adquisición obras. 

Oferente: Persona natural o jurídica que participa en un proceso de precalificación, 
licitación o concurso, ofreciendo sus capacidades y/o la provisión de bienes, obras, 
servicios o consultorías solicitados. 

Operación: Los financiamientos otorgados por el BCIE para programas, proyectos, 
cooperaciones, asistencias técnicas reembolsables o no reembolsables, operaciones 
especiales u otras modalidades de inversión que conllevan procesos de adquisiciones 
para su ejecución. 

Países Miembros del BCIE: Son los países fundadores, los países regionales no 
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fundadores y los países extra regionales, conforme a lo establecido en el Convenio 
Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica. 

Política: Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con 
Recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica vigente 

Propuesta: Documentación que presenta un Oferente para un proceso de 
precalificación, licitación o concurso para ser considerado como potencial proveedor de 
bienes, obras, servicios o consultorías. 

Prestatario/Beneficiario: Persona natural o jurídica, pública o privada, que ha suscrito 
un contrato o convenio de financiamiento con el BCIE. Podrá nombrar un Organismo 
Ejecutor que en su nombre será el responsable de la ejecución de la Operación. 

Protesta: Es todo reclamo, objeción, impugnación, rechazo u otra manifestación de 
inconformidad, presentado por escrito en tiempo y forma por un Oferente ante la 
autoridad competente y claramente establecida en los Documentos Base, interpuesto 
durante cualquier etapa del proceso de adquisición y hasta la notificación del 
resultado final. Será requisito indispensable que no existan protestas pendientes de 
resolver a efecto de proceder a la adjudicación. 

1.1 

 

Alcance de la Licitación 

El Prestatario/Beneficiario, identificado en la Sección III, invita a presentar 
Propuestas para la construcción de las Obras, que se describen en la misma 
sección, donde también se especifican el nombre y número de identificación de 
este proceso de licitación y plazo máximo para la terminación de las obras. 

2. Relación 
Jurídica de las 
partes. 
Derechos y 
Obligaciones. 

Las relaciones jurídicas entre los Prestatarios/Beneficiarios y contratistas seleccionados 
para ejecución de obras, se regirán por los respectivos contratos de provisión definidos 
en la Sección VIII. 

Los derechos y obligaciones relacionados con los Oferentes en los procesos de licitación 
serán determinados por los documentos de licitación. 

Ningún Oferente de procesos licitatorios o contratista contratados por el  
Prestatario/Beneficiario para ejecutar obras, en el marco de las operaciones financiadas, 
podrá derivar derechos o exigir pagos al Banco, ya que en todo momento la relación 
jurídica que involucra derechos y responsabilidades es entre estos y el 
Prestatario/Beneficiario.  

3. Debido 
Proceso 

 

 

El BCIE exige a los Prestatarios/Beneficiarios de las Operaciones que en los documentos 
de licitación y el contrato resultante, se establezca el arbitraje primordialmente y sin 
perjuicio de otras alternativas contempladas en las legislaciones nacionales de los países, 
como la instancia y método transparente que permita hacer posible una amplia 
discusión y pronta resolución de protestas durante el proceso de adquisición y de las 
controversias durante la ejecución del contrato, de manera tal que los Oferentes y 
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 contratistas  tengan posibilidad jurídica de formular impugnaciones o defenderse de las 
que reciban hasta su total resolución. 

4. Fuente de 
los fondos 

El Prestatario/Beneficiario ha recibido financiamiento del BCIE y estos recursos serán 
utilizados, para sufragar el costo total o parcial de los pagos elegibles en virtud de los 
contratos que resulten de estos Documentos de Licitación. 

5. Prácticas 
Prohibidas 

El BCIE exige que los Prestatarios/Beneficiarios, así como los Oferentes, contratistas y 
consultores que participen en operaciones con financiamiento del BCIE, observen los 
más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de adquisición o la ejecución de un 
contrato. Conforme a las mejores prácticas y para establecer un marco de referencia en 
su operatividad, el BCIE prohíbe la existencia de las siguientes prácticas prohibidas: 
Práctica corruptiva, práctica coercitiva, práctica fraudulenta, práctica colusoria, práctica 
obstructiva.  

El BCIE para efectos de esta disposición, define los términos anteriores en el art. 19 de 
las Normas para la Aplicación de la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios 
y Consultorías con Recursos del BCIE. 

Ante denuncias concretas de prácticas corruptivas ocurridas durante los procesos de 
adquisición así como durante la ejecución de un contrato resultante de dichos 
procesos en el marco de una operación financiada con recursos del BCIE, éste 
procederá de inmediato a investigar los hechos denunciados conforme a sus políticas 
internas relacionadas al tema. 

6. Oferentes 
elegibles 

6.1   Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, podrán ser originarios 
de países socios y no socios del Banco. Será limitada o restringida la participación 
en los procesos de adquisición cuando así lo determine la fuente de financiamiento 
a utilizar por el BCIE, restricción que quedará claramente definida en la Sección III. 

7. 
Prohibiciones 
por conflicto 
de interés 

No podrán participar directa o indirectamente en el  suministro de bienes, ejecución de 
obras, servicios o consultorías para Operaciones financiadas por el BCIE, las siguientes 
personas: 

Los funcionarios o empleados del BCIE 

a. Los cónyuges y familiares de dichos funcionarios o empleados hasta el cuarto grado 
de  consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive y 

b. En los financiamientos al sector público, los particulares con nexos familiares o de 
negocio con los representantes del Prestatario/Beneficiario o su organismo ejecutor, 
hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive. 

La prohibición contenida en los literales b) y c) anteriores no operará cuando las 
personas allí nombradas acrediten que se dedican, en forma habitual, a desarrollar la 
actividad empresarial objeto de la contratación respectiva, al menos desde dos años 
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antes del surgimiento del supuesto de inhibición; así mismo que los costos involucrados 
sean acorde con el mercado. 

c. Aquellos que están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o 
con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Prestatario/Beneficiario 
para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las 
especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en el proceso de 
adquisición y se considere que su participación afecta los intereses de la Operación. 

d. Todos aquellos que presentan más de una propuesta en un proceso de licitación 
excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas en los documentos base del 
respectivo proceso. Esto no limita la participación de subcontratistas en más de una 
Propuesta. 

B. Documentos de Licitación 

8. Secciones 
de los 
Documentos 
de Licitación 

8.1   Los Documentos de Licitación constan de las diez (10) secciones que se indican en 
el índice del presente documento base y deberán leerse en conjunto con las 
aclaraciones que se publiquen y cualquier enmienda emitida de conformidad con 
la Cláusula 10 esta Sección. 

8.2    El Comité Ejecutivo para la Licitación no se responsabiliza por la integridad de los 
documentos de Licitación y sus enmiendas, si ellos no se obtuvieren directamente 
de la fuente señalada por el Organismo Ejecutor en la Sección I. 

8.3     Los Oferentes deberán estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y 
especificaciones contenidas en el Documento de Licitación. El incumplimiento por 
parte del Oferente en el suministro de toda la información o documentación que 
se exige en los Documentos de Licitación podría traer como consecuencia el 
rechazo de su Propuesta. 

9. 
Aclaraciones 
sobre el 
Documento 
de Licitación 

 

9.1   

 

Todo Oferente que requiera alguna aclaración de los Documentos de Licitación, 
deberá comunicarse con el Comité Ejecutivo de la Licitación por escrito a la 
dirección que se suministra en la Sección I, o plantear sus inquietudes en la 
reunión de homologación o visita de campo en los casos para los que dichas 
actividades sean previstas, en cualquier caso, el plazo para realizar consultas y 
solicitar aclaraciones se indicara en la Sección III. 

Así mismo, el plazo para que el Prestatario/Beneficiario, a través del Comité 
Ejecutivo de la Licitación responda a consultas y/o aclaraciones se indicara en la 
Sección III, el cual no podrá ser menor de 10 días antes de la fecha de presentación 
de propuestas. 

9.2   El Comité Ejecutivo dela Licitación responderá por escrito a todas las solicitudes de 
aclaración, enviando copia de las respuestas a todos los Oferentes, incluyendo una 
descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente. 
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9.3 El Oferente y cualquier miembro de su personal o representante, tendrá acceso a 
la información y lugar relacionados con las obras requeridas bajo su propio riesgo, 
haciéndose responsable de cualquier pérdida, daño, costos y gastos que se incurra 
como resultado de la inspección. 

9.4 Si se ha programado visita de campo y/o reunión de homologación, se 
proporcionarán los datos necesarios en la Sección III. La reunión de homologación 
tiene como finalidad aclarar dudas y responder a preguntas con respecto a 
cualquier tema que se plantee durante esa etapa. La visita de campo tiene el 
propósito de facilitar que los Oferentes conozcan las condiciones del sitio. Los 
gastos relacionados con esta visita, correrán por cuenta del Oferente. En caso que 
la reunión de homologación y visita de campo se definan como obligatorias, se 
descalificará al Oferente que no cumpla con este requisito. 

9.5 El acta de la reunión de homologación, incluidas las preguntas planteadas, sin 
identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, conjuntamente con 
cualesquiera otras respuestas preparadas como producto de la reunión, se 
transmitirán sin demora a todos los Oferentes. 

10. 

Modificación 
del 

Documento de 
Licitación 

10.1  Si en cualquier momento del proceso, el Comité Ejecutivo de Licitación considera 
necesario enmendar el Documento Base de la Licitación o cualquier información 
del proceso, podrá enmendar los documentos que sea necesario a través de la 
emisión de adendas, las que serán comunicadas a los Oferentes oportunamente, 
con el fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan 
tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus Propuestas. 

Dicho plazo no podrá ser menor a diez (10) días antes de la fecha de recepción de 
las propuestas. 

10.2 Toda enmienda emitida formará parte de los Documentos de Licitación y deberá 
ser comunicada vía correo electrónico, vía teléfono y/o fax (de acuerdo a la vía de 
comunicación definida en la Sección III), a todos los Oferentes que hayan obtenido 
el Documento Base de Licitación. 

 

11.  

Costo de 
participación 

en la Licitación 

El Oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de 
su Propuesta desde la compra de las bases. El Prestatario/Beneficiario no estará sujeto ni 
será responsable en caso alguno por dichos costos, independientemente del resultado 
del proceso de Licitación. 

 

C. Preparación de las Propuestas 

12.  

Idioma de la 

La Propuesta, así como toda la correspondencia y los documentos relativos a la misma 
que intercambien el Oferente y el Comité Ejecutivo de la Licitación deberán ser escritos 
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Propuesta en el idioma Español.  Documentos de soporte y el material impreso que formen parte 
de la Propuesta podrán estar en otro idioma, con la condición que las partes pertinentes 
estén acompañadas de una traducción fidedigna al idioma español. Para los efectos de la 
interpretación de la Propuesta, dicha traducción prevalecerá. 

13. 
Documentos 
que 
conforman la 
Propuesta 

 

 13.1Forman la Propuesta: 

a. Carta de presentación de la propuesta, 

b. Documentos de Precalificación: (Sobre No.1): Con la finalidad de identificar a 
Oferentes que tengan capacidad para la provisión de las obras requeridas.  

La documentación a ser entregada contendrá como mínimo su organización, la 
capacidad financiera, legal y administrativa, debiendo demostrar su capacidad para 
contratar. 

c. Oferta Técnica (Sobre No.2) Deberáincluir la siguiente información: Cronograma de 
ejecución propuesto, metodología de trabajo, personal técnico asignado, etc. 

d. Oferta Económica (Sobre No.3): El Oferente deberá utilizar el Formulario de 
Presentación de la Oferta Económica y Lista Estimada de cantidades con su Precio 
Unitario. 

13.2 El periodo para el cual se analizaran los antecedentes de contratación, la 
experiencia general y específica será señalado en la Sección III. 

La situación financiera se analizará a partir de la información de al menos los 
últimos tres años. 

 13.3 El Oferente al que se le adjudique la Licitación, podrá estar sujeto a impuestos 
nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el Contrato o pagos por 
conceptos de prestaciones o seguridad social, en la Sección III se establece si se 
estará sujeto a dichos pagos. 

14. Carta de la 
Propuesta y 
formularios 

La lista de los formularios y documentos a presentar en la Propuesta se detallan en las 
Sección III y V, los que se deberán completar sin realizar ningún tipo de modificaciones al 
texto ni presentar ninguna sustitución a lo requerido. Todos los espacios en blanco 
deberán llenarse con la información solicitada, adjuntando los documentos solicitados en 
cada uno de ellos. 

15. Propuestas 
alternativas 

 

Cada Oferente presentará solamente una Propuesta, ya sea individualmente o como 
miembro de un Consorcio, salvo que en la Sección III se permita la presentación de 
Propuestas alternativas.  

El Oferente que presente o participe en más de una Propuesta (a menos que lo haga 
como subcontratista) ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa sean 
rechazadas. 
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16. Ajuste de 
Precios 

16.1 Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del contrato 
y no estarán sujetos a ajustes durante la ejecución, salvo indicación contraria en la 
Sección III.  

16.2 En el caso que las Ofertas se puedan presentar por lotes individuales o por 
combinación de lotes, se indicará en las Secciones III y IV. 

16.3 

 

El Prestatario/Beneficiario no asumirá ninguna obligación sobre seguros, por lo 
que el Contratista está obligado a contratar los seguros que corresponda y que 
deberán reflejarse en el contrato. 

El Contratista deberá entregar al Prestatario/Beneficiario, para su aprobación, las 
pólizas y los certificados de seguro exigidos, antes de la Fecha de Inicio.  Dichos 
seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y 
proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o 
perjuicios ocasionados. 

Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del 
Prestatario/Beneficiario 

17. Monedas 
de la Oferta y 
de pago 

La moneda de la Oferta se especifica en la Sección III. Asimismo, se informa el tipo de 
cambio a utilizar para la evaluación de ofertas.  

18. Sub 
contratación 

La Propuesta deberá indicar las intenciones de realizar subcontratos de conformidad a lo 
establecido en la Sección III. 

19. Período de 
validez de las 
Propuestas 

19.1      Las Propuestas deberán mantenerse válidas durante el periodo determinado en la 
Sección III, a partir de la fecha límite para presentación de Propuestas establecida 
en el Documento Base de la Licitación. Toda Propuesta con un plazo menor será 
rechazada por incumplimiento a lo establecido. 

19.2    En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de validez de la 
Propuesta, el Comité Ejecutivo de Licitación podrá solicitar a los Oferentes que 
extiendan el período de validez de sus Propuestas.  

El Prestatario/Beneficiario hará todo lo que esté a su alcance para completar las 
negociaciones dentro de este plazo de validez de las propuestas. Sin embargo, el 
Comité Ejecutivo de la Licitación podrá pedirles a los Oferentes que extiendan el 
plazo de la validez de sus ofertas si fuera necesario. Los Oferentes que estén de 
acuerdo con dicha extensión deberán confirmar que mantienen disponible el 
personal indicado en la propuesta, o en su confirmación de la extensión de la 
validez de la oferta, los Oferentes pueden someter nuevo personal en reemplazo y 
éste será considerado en la evaluación final para la adjudicación del contrato. Los 
Oferentes que no estén de acuerdo tienen el derecho de rehusar a extender la 
validez de sus ofertas. 
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20. Garantía de 
mantenimiento 
de la Oferta y 
firma de 
contrato 

20.1     En la Sección III se establecerá la obligación de presentar Garantía de 
Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato. 

En caso de requerirse la misma, el Oferente deberá presentar como parte de su 
Propuesta, el original por la cantidad, plazo y moneda estipulada en la Sección III. 

En la Sección III se indicará a favor de quien deberá ser emitida la garantía 

Dicha garantía será devuelta a los Oferentes que no sean seleccionados tan pronto 
como sea posible. 

20.2      En caso de requerirse la garantía de mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato 
se deberá cumplir las siguientes condiciones: 

a. Cuando el proceso de Licitación requiera de la ampliación del período de 
validez de las Propuestas, el plazo de validez de la garantía deberá ser 
prorrogado por el mismo período. Los Oferentes podrán rechazar la solicitud 
sin por ello perder la garantía de la Oferta. A los Oferentes que acepten la 
solicitud no se les pedirá ni se les permitirá que modifiquen su Propuesta. 

b. Deberá ser una garantía a la vista, o en formato electrónico, incondicional e 
irrevocable de realización automática o a único requerimiento del 
Prestatario/Beneficiario mediante carta simple, sin necesidad de exigencia 
judicial o ante garante para su pago y sin beneficio de excusión que le permita 
hacer efectiva dicha garantía. 

c. Deberá ser emitida por una institución bancaria nacional o extranjera 
aceptable por el Prestatario/Beneficiario. 

d. Deberá estar sustancialmente de acuerdo con una de las opciones de 
formulario incluidos en la Sección V. 

e. El plazo de validez deberá ser mayor al de validez de las Propuestas, o del 
período prorrogado de estas si corresponde. 

f. Todas las Ofertas que no estén acompañadas por esta Garantía serán 
rechazadas por el Comité Ejecutivo de Licitación por haber incumplimiento 
con un requisito no subsanable. 

g. Cuando el BCIE sea directamente el ejecutor de un proceso de adquisición, el 
Beneficiario de esta garantía será el Banco Centroamericano de Integración 
Económica. 

20.3 

 

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva si: 

a. El Oferente retira su propuesta durante el período de validez de la misma, salvo 
lo estipulado en la cláusula de estas Instrucciones relativas al período de validez 
de las propuestas y garantías; o 

b. El Oferente seleccionado: 

i. No firma el contrato de conformidad con lo establecido en este Documento 
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Base de Licitación; o 

ii. No suministra la Garantía de Ejecución de conformidad con lo establecido en 
la Sección III. 

D. Presentación y apertura de las Propuestas 

21.  

Formato  

de la 
Propuesta 

21.1 
El Oferente preparará un juego original de los documentos que constituyen la 
Propuesta, según se señala en estas Instrucciones a los Oferentes. 

Además, el Oferente presentará el número de copias de la Propuesta que se indica 
en la Sección III. 

21.2 
Deberán entregar el original y cada copia de la Propuesta, en sobres separados, 
cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” y 
“COPIA”. 

Los sobres que contienen el original y las copias serán incluidos a su vez en un solo 
sobre o paquete. 

En el caso de discrepancias el texto original prevalecerá sobre las copias.   

No se aceptarán los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas. 

22. 
Procedimiento 
para firmar, 
sellar y marcar 
las Propuestas 

22.1 
El original y todas las copias de la Propuesta deberán estar foliados y firmados 
por la persona autorizada para firmar en nombre del Oferente. 

22.2 

 

 

Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

a) Llevar el nombre y la dirección del Oferente; 

b) Estar dirigidos al Comité Ejecutivo de Licitación y llevar la dirección que se 
indica en  los Datos de la Licitación; 

c) Llevar la identificación específica de este proceso de Licitación indicando  el 
nombre de la Licitación; 

d) Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de 
la Propuesta. 

22.3 Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el Comité 
Ejecutivo de la Licitación no se responsabilizará en caso de que la Propuesta se 
extravíe o sea abierta prematuramente. 

23.  

Plazo para la 
presentación 
de las 
Propuestas 

23.1   El Comité Ejecutivo de la Licitación, deberá recibir las Propuestas en la dirección y, 
a más tardar, a la hora y fecha que se indican en Sección III. Podrán acompañar 
otros representantes del prestatario que este designe. 

El plazo para la preparación de propuestas no deberá ser menor de 30 días 
calendario contados a partir del día siguiente hábil después de la fecha de la 
publicación de los Documentos Base, o a partir del día siguiente hábil después de 
la fecha en que se disponga de los mismos. 
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23.2     El Comité Ejecutivo de la Licitación podrá, prorrogar la fecha límite de presentación 
de las Propuestas mediante una enmienda del Documento de Licitación, en cuyo 
caso todas las obligaciones y derechos del Comité Ejecutivo de la Licitación y los 
Oferentes anteriormente sujetas a dicha fecha límite, quedarán sujetas al nuevo 
plazo. 

23.3  Los Oferentes tendrán la opción de presentar sus Propuestas electrónicamente, 
cuando así se indique en la Sección III. En ese caso los Oferentes que presenten sus 
Propuestas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en dicha 
Sección para la presentación de las mismas. 

24. Propuestas 
Tardías 

El Comité Ejecutivo de la Licitación no considerará ninguna Propuesta que llegue con 
posterioridad a la hora y fecha límite para la presentación de las Propuestas. Ninguna 
propuesta que llegue después de la hora límite será recibida. 

25. Retiro, 
sustitución y 
modificación 
de las 
Propuestas 

25.1   

 

Siempre que el plazo de presentación de propuestas esté vigente, los Oferentes 
podrán retirar, sustituir o modificar su Propuesta después de presentada, 
debiendo presentar para ello una comunicación, por escrito, debidamente firmada 
por el representante autorizado a presentar la propuesta. Dicha comunicación 
deberá ser acompañada de la correspondiente sustitución o modificación de 
propuesta (con excepción de las notificaciones de retiro de propuesta). 

Todas las comunicaciones  deberán ser: 

a)Acompañadas con la información que corresponda,(con excepción de la 
comunicación de retiro, que no requiere copias),  y los respectivos sobres 
deberán estar claramente marcados “retiro”, “sustitución” o “modificación”;  

b) Recibidas por el Comité Ejecutivo de la Licitación antes de la fecha y hora límite 
establecida para la presentación de las Propuestas. 

26. Apertura 
de las 
Propuestas 

26.1    
Una vez cerrado el plazo para la presentación de propuestas, el  Comité Ejecutivo 
de la Licitación llevará a cabo el acto de recepción de propuestas en acto público 
en presencia de las autoridades competentes de acuerdo a la Legislación Nacional 
y lo establecido en la Sección III. 

El Comité Ejecutivo de la Licitación preparará y suscribirá un acta del Acto de 
Apertura de las Propuestas que deberá ser firmada por todos los representantes 
de los Oferentes que asistan. 

E. Evaluación y comparación de las Propuestas 

 27. 
Confidencialidad 

27.1   No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no forme parte del 
Comité Ejecutivo para la Licitación, información relacionada con la evaluación de 
las propuestas, ni sobre la recomendación de adjudicación del contrato. Será 
hasta que corresponda la notificación de resultados que se darán a conocer a los 
Oferentes los obtenidos en su propia evaluación y posteriormente será pública la 
adjudicación. Ninguna persona ajena al proceso podrá solicitar información sobre 
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las evaluaciones o resultados del mismo. 

 27.2    Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Comité Ejecutivo 
para la Licitación, en cuanto a la evaluación, comparación de las Propuestas o la 
adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su Propuesta. 

28.  

Aclaración de 
las Propuestas 

28.1      Con el fin de facilitar la evaluación y la comparación de las Propuestas hasta la 
calificación de los Oferentes, el Comité Ejecutivo de la Licitación, podrá, a su 
discreción, solicitar a cualquier Oferente aclaraciones a su propuesta.  No se 
considerarán aclaraciones a una propuesta presentada por un Oferente cuando 
dichas aclaraciones no sean respuesta a una solicitud del Comité Ejecutivo de la 
Licitación.  La solicitud de aclaración del Comité Ejecutivo de la Licitación, y la 
respuesta, deberán ser por escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios 
en los precios ni en la esencia de la Oferta Económica, excepto para confirmar 
correcciones de errores aritméticos descubiertos por el Comité Ejecutivo de la 
Licitación, en la evaluación de la Oferta Económica. 

Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su propuesta en la fecha y hora 
fijadas en la solicitud de aclaración del Comité Ejecutivo de la Licitación, se 
evaluará dicha propuesta con la información disponible. 

28.2 El plazo para la presentación de información adicional o aclaraciones al Comité 
Ejecutivo para la Licitación será establecido en la Sección III. 

29. Errores u  
omisiones  

Para la evaluación de las propuestas, se aplican las siguientes definiciones: 

a) Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones 
relacionadas con constatación de datos, información de tipo histórico, envío de 
documentación poco legible o cuestiones que no afecten el principio de que las 
ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de la Licitación. 

b) Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran básicos y cuya 
acción u omisión impiden la validez de la oferta o aquellas cuya subsanación puede 
cambiar, mejorar o alterar la sustancia de la Propuesta causando ventaja al 
Oferente sobre otros. Ejemplos: son errores o falta de la firma del representante 
legal en la carta de presentación de la Propuesta o no presentar dicha carta, no 
presentar el poder o escritura que autoriza a quien firma para presentar la 
propuesta, asimismo, errores en una garantía o fianza o la no presentación de las 
mismas cumpliendo con las condiciones establecidas para su presentación.  

c) Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que existiese discrepancia 
entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio 
unitario por las cantidades correspondientes, error en un precio total como 
consecuencia de la suma o resta de subtotales o discrepancia entre palabras y 
cifras. 
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d) Error u omisión significativo: Es aquel que: 

i. Si es aceptada: 

1. Afecta de una manera sustancial  el alcance, la calidad o el funcionamiento  
de los servicios ofertados; o 

2. Limita de una manera sustancial, contraria  a los Documentos de Licitación, 
los derechos del Prestatario/Beneficiario con las obligaciones del Oferente 
en virtud del Contrato; o 

ii. Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros 
Oferentes que presentan Propuestas que se ajustan sustancialmente a los 
Documentos de Licitación. 

30.   

Método de 
Selección del 
Contratista 

El Prestatario /Beneficiario, de acuerdo a las características de la obra indicará en la 
Sección III los factores que, además del precio, será considerados para evaluar las 
Propuestas y seleccionar la más conveniente, así como el valor ponderado de cada uno 
de ellos en caso de aplicar, para lo cual tomarán en cuenta los costos y beneficios que 
dichos factores aportarán. 

31.  
Evaluación de 
las Propuestas  

31.1 Para determinar si la Propuesta se ajusta sustancialmente a los Documentos de la 
Licitación, el Comité Ejecutivo de la Licitación, se basará en el contenido de la 
propia Propuesta y los requisitos establecidos en el Documento Base de la 
Licitación, examinará y evaluará los diferentes aspectos de la Propuesta con el fin 
de confirmar que satisface los requisitos estipulados en la Sección IV, sin errores 
ni omisiones significativas. 

31.2 Si una Propuesta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitación, 
o se puede anticipar que el Oferente no podrá cumplir con su compromiso, el Comité 
Ejecutivo de la Licitación, podrá proponer su rechazo y previa aprobación del 
BCIE esta podrá ser rechazada y no podrá convertirse posteriormente, mediante 
la corrección o el retiro de los errores o las omisiones, en una Propuesta que se 
ajusta sustancialmente a los Documentos dela Licitación. 

31.3 A menos que se estipule un procedimiento diferente en la Sección III, el 
procedimiento a seguir para la evaluación de Propuestas será: 

a. Para la precalificación (Sobre No.1) los Oferentes deberán cumplir con los 
criterios mínimos establecidos en la Sección IV.  

 Solamente los Oferentes que obtengan la precalificación, se les abrirá el sobre 
No. 2 Oferta Técnica. 

b. Para la evaluación de la Oferta Técnica (Sobre No.2) se evaluara la propuesta 
técnica presentada por cada oferente, asignándose los puntajes 
correspondientes establecidos en la Sección IV Criterios de Evaluación y 
Calificación.  

Solamente los Oferentes que obtengan el puntaje mínimo requerido, se les 
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abrirá el sobre No. 3 Oferta Económica. 

Una vez concluidas la precalificación y evaluación de los sobres 1 y 2, se les 
comunicara a todos los Oferentes los resultados obtenidos. 

La apertura de las ofertas económicas se llevará a cabo una vez se resuelva 
todo reclamo o protesta, en presencia de los Oferentes que obtuvieron una 
calificación técnica igual o superior a la mínima establecida, previa 
convocatoria. 

c. Para la evaluación de la Oferta Económica (Sobre No 3)  

Las ofertas económicas serán abiertas en acto público en presencia de los 
representantes de los Oferentes que decidan asistir. Se leerá en voz alta el 
nombre de los Oferentes y los puntajes técnicos obtenidos.  

Las Ofertas Económicas serán inspeccionadas para confirmar que los sobres 
han permanecido sellados y sin abrir, serán abiertas y los precios totales serán 
leídos en voz alta y registrados.  

El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los 
rubros de las Obras descritos en la Lista Estimada de Cantidades, en caso que 
el Oferente no haya indicado precios, los mismos se considerarán incluidos en 
los demás precios unitarios y totales que figuren en la Lista Estimada de 
Cantidades. 

Para evaluar una oferta, el Comité Ejecutivo de la Licitación utilizará 
únicamente los factores, metodologías y criterios definidos en la Sección IV. 
No se permitirá ningún otro criterio ni metodología.  

Si a criterio del Comité Ejecutivo de la Licitación, la Oferta Económica a ser 
evaluada requiere un análisis más detallado, éste podrá solicitar al Oferente 
ampliar la información presentada, a fin de demostrar la coherencia interna de 
dichos precios con los requerimientos y el calendario previsto. Si el Comité 
Ejecutivo para la Licitación, razonablemente puede anticipar que el Oferente 
no podrá cumplir con los compromisos del contrato, podrá rechazar la Oferta.  

El Comité Ejecutivo de la Licitación realizara la revisión aritmética, confirmara 
con el Oferente las correcciones en caso de existir. 

31.4  La calificación técnica mínima de una propuesta para poder pasar a la fase de 
evaluación económica se indica en la Sección III. 

32. 
Comparación de 
las Propuestas 

32.1  El Comité Ejecutivo para la Licitación, analizará, calificará, evaluará y comparará 
todas las propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de 
Licitación con el objeto de seleccionar al adjudicatario. 

33. 33.1     Si una Propuesta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el 
Comité Ejecutivo para la Licitación, podrá dispensar inconformidades que no 
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Inconformidades 
no significativas 

 

constituyan una omisión o un error significativo. 

33.2    Cuando la Propuesta no se ajuste sustancialmente a los Documentos de 
Licitación, el Comité Ejecutivo para la Licitación, podrá solicitar al Oferente que 
presente, dentro de un plazo razonable, la información o documentación 
necesaria para rectificar inconformidades no significativas en la Propuesta, 
relacionadas con requisitos referentes a la documentación. La solicitud de 
información o documentación relativa a dichas inconformidades no podrá estar 
relacionada de ninguna manera con el precio de la Oferta. Si el Oferente no 
cumple la solicitud, su Propuesta podrá ser rechazada.   

34. Corrección 
de errores 
aritméticos 

 

 

34.1    

 

Para que la Oferta Económica cumpla sustancialmente con los Documentos de 
Licitación, el Comité Ejecutivo para la Licitación, podrá corregir errores 
aritméticos de la siguiente manera:   

a) Si existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se 
obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantidades 
correspondientes, prevalecerá el precio unitario.  El precio total será 
corregido a menos que, a criterio del Prestatario/Beneficiario, exista un error 
obvio en la colocación del punto decimal del precio unitario en cuyo caso 
prevalecerá el precio total cotizado y se corregirá el precio unitario; 

b) Si existiese un error en un precio total como consecuencia de la suma o resta 
de subtotales, prevalecerán los subtotales y el precio total será corregido; y  

c) Si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto 
expresado en palabras, salvo que la cantidad expresada en palabras tenga 
relación con un error aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en cifras 
con sujeción a las condiciones mencionadas en a) y b). 

34.2  El Comité Ejecutivo para la Licitación ajustará el monto indicado en la Oferta de 
acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con 
la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio 
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no acepta la corrección de los 
errores, su propuesta será rechazada. 

35. Calificación 
del Oferente 

El Comité Ejecutivo para la Licitación  de conformidad con los requisitos y criterios de 
evaluación que se especifican en la Sección IV, la evaluación de las Propuestas, 
estableciendo el orden de prelación de las mismas y la Propuesta más conveniente, a 
partir de lo cual recomienda la adjudicación del contrato. 

De conformidad con lo anterior, preparará un Informe o Acta detallando la revisión, 
análisis, evaluación y comparación de las Propuestas, exponiendo las razones precisas 
en que se fundamenta la selección de la propuesta evaluada como la más conveniente. 
Dicho Informe o Acta deberá contar con la información referente a las publicaciones 
realizadas, comunicaciones durante el periodo de preparación y evaluación de 
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propuestas, enmiendas, recepción y resolución de protestas etc. y será sometido a No 
Objeción del Banco antes de notificar el resultado a los Oferentes y adjudicar el 
contrato. 

36. 
Presentación de 
Protestas en el 
proceso de 
adquisición o 
controversias 
en  los 
contratos 
resultantes 

36.1 El Prestatario/Beneficiario deberá hacer del conocimiento del Banco sobre la 
presentación y solución de protestas durante el proceso de Licitación y 
controversias relacionadas con los contratos resultantes. 

El Prestatario/Beneficiario deberá actuar con diligencia para la solución de 
protestas y controversias, el BCIE se reserva el derecho de abstenerse de 
financiar, cualquier obra, cuando no se concrete oportunamente la solución 
respectiva o a su juicio la solución adoptada no responda a los mejores intereses 
de la Operación. 

36.2 El plazo para presentar protestas ante resultados de la precalificación o 
evaluación una vez que estos sean notificados a los Oferente de un proceso y 
previo a la adjudicación se indicará en la Sección III. El tiempo otorgado para que 
los Oferentes presenten sus consultas o protestas no deberá ser nunca menor a 
cinco días hábiles. 

36.3   El Comité Ejecutivo de la Licitación, suspenderá las actividades del proceso al 
momento de recibir una protesta hasta la resolución de la misma. 

 

36.4 Cuando el BCIE sea directamente el ejecutor de un proceso de adquisición, el 
Comité Ejecutivo de la Licitación será la instancia para resolver protestas en el 
marco del proceso de adquisición y su resolución será de carácter inapelable. 

 

37. Derecho del 
Comité 
Ejecutivo para 
la Licitación  
para  aceptar y 
rechazar 
Propuestas   

El Comité Ejecutivo de Licitación se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier 
Propuesta, de anular el proceso de Licitación y de rechazar todas las Propuestas en 
cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera 
responsabilidad alguna ante los Oferentes. En caso de anular el proceso, devolverá con 
prontitud a todos los Oferentes las Propuestas y las Garantías de Oferta que hubiera 
recibido.    

F. Adjudicación de la Licitación 

38. Criterios 
de 
adjudicación 

Una vez se resuelva todo reclamo o protesta, el Prestatario/Beneficiario, previa no 
objeción del Banco adjudicará la licitación al Oferente cuya propuesta haya sido 
evaluada por el Comité Ejecutivo para la Licitación como la más conveniente. 
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39. 
Notificación 
de la 
adjudicación 

39.1   Dentro del plazo de validez de la propuesta, el Comité Ejecutivo para la Licitación 
notificará por escrito al Oferente con la oferta más conveniente, que su Oferta ha 
sido seleccionada. En la carta de notificación se especificará el monto que el 
Prestatario/Beneficiario pagará al contratista por la ejecución y la terminación de 
las obras. 

40. Garantías  40.1 El Oferente adjudicatario deberá presentar la Garantía de Ejecución de 
conformidad con las condiciones del contrato y especificaciones contenidas al 
respecto en las Secciones III, V y VIII. 

El incumplimiento por parte del Oferente adjudicatario de sus obligaciones de 
presentar la Garantía de Ejecución antes mencionada o de firmar el contrato en el 
plazo previsto, constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y 
para hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.   

En este caso, el Prestatario/Beneficiario podrá adjudicar el contrato al Oferente 
cuya Oferta sea evaluada como la siguiente más conveniente. 

40.2 El Prestatario/Beneficiario podrá proveer un anticipo sobre el Precio del  Contrato, de 
acuerdo a lo estipulado en la Sección III, en caso de aplicar el pago deberá realizarse  
contra la recepción de  una garantía bancaria  la cual deberá cumplir los 
requerimientos de la Sección V. 

40.3 Garantía de Calidad de Obras. El Prestatario/Beneficiario deberá exigir una 
Garantía de Calidad de Obras, la cual deberá estar vigente, como mínimo, por doce 
(12) meses después de concluidas estas. La cuantía de esta garantía se define en la 
Sección III y deberá asegurar que cualquier defecto de ejecución pueda ser 
solventado dentro del período antes indicado. 

40.4 El Prestatario/Beneficiario, podrá requerir otras garantías que considere necesarias 
para garantizar el logro de las obras. Cuidará de exigir las garantías que cautelen el 
buen suceso de las obras y que sean las estrictamente necesarias, evitando cargar 
costos innecesarios a los Oferentes y al futuro contratista, estas de ser aplicables 
estarán detalladas en la Sección III. 

41. Firma del 
contrato 

41.1    Después de la notificación, el Adjudicatario, deberá presentar al 
Prestatario/Beneficiario los Documentos señalados en la Sección III. 

41.2      El Prestatario/Beneficiario definirá en la Sección III el plazo y procedimiento para la 
firma del contrato. 

42.  Otros En todo lo no previsto en este Documento Base de Licitación se actuará de acuerdo a lo 
dispuesto en la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con 
Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicación que se encuentran bajo la siguiente 
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dirección http://www.bcie.orgbajo la sección de la Unidad de Adquisiciones. 

 
 

http://www.bcie.org/
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Sección III. 

Datos de la Licitación 

A continuación se indican los detalles específicos del presente proceso para los numerales 
correspondientes de la Sección II, prevaleciendo la información contenida en esta Sección III 

Referencia 
de la 

Sección II 
Datos de la Licitación 

A. Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

Número de identificación de la Licitación: LPN-11/AMDC/BCIE/2016 
 
MODALIDAD: CO-CALIFICACION 
 
Nombre del  Prestatario /Beneficiario: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) 
 
Nombre de la Licitación y descripción de las obras a realizar: 
 

“Reconstrucción de la Bóveda Antigua y Prolongación del Embaulado de la Quebrada el 
Sapo hasta su Salida al Río Choluteca”, Comayagüela, MDC. 
 
Obras para la Reconstrucción de la Bóveda Antigua de Alivio, y Prolongación del Embaulado 
con una longitud aproximada de 500 ml.  

La duración del contrato se estima en: SEIS MESES (06) 

El número mínimo de participantes para este proceso de licitación es de Tres (3). 

3 

El Comité Ejecutivo de la Licitación es el responsable del proceso, lo que incluye la atención 
de las protestas formuladas ante las notificaciones a los Oferentes. Posterior a lo cual y de 
conformidad con el debido proceso, se establece como la instancia de resolución el 
arbitraje establecido en las Leyes de la República de Honduras. 
 
Para controversias durante la ejecución del contrato se establececomo la instancia de 
resolución el arbitraje, de conformidad a lo establecido en las Leyes de la República de 
Honduras.   

6.1 
La Licitación NO está limitada a la participación de Oferentes de un origen específico, se 
aceptarán Oferentes nacionales o internacionales de cualquier país que se interesen en 
participar. 

B. Documento de Licitación 
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Referencia 
de la 

Sección II 
Datos de la Licitación 

8.1 Los Documentos de Licitación constan de Diez (10) secciones que se indican en el índice del 
presente documento 

9.1 

 

Si para la preparación de propuestas, se considera necesario realizar consultas, las 
comunicaciones deberán realizarse a la misma dirección electrónica /física indicada en la 
Sección I :  

Correos electrónicos:   usamdc.2062@gmail.com y 

                                     gerencialamdc@yahoo.es.  

Y dirigidas a: 

Señor Nasry Juan AsfuraZablah, Alcalde Municipal del Distrito Central,  Oficinas de la 
Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos de la AMDC, Primer Piso del 
Edificio Ejecutivo de la AMDC, frente a Hospital y Clínicas Viera,  Bo. El Centro, Tegucigalpa, 
MDC., Honduras, C.A. Tel (504-2222 0870). 

El plazo para realizar las consultas y solicitar  aclaraciones son los siguientes: 

Pueden pedirse aclaraciones a más tardar doce (12) días antes de la fecha de 
presentación de las propuestas, es decir hasta el día viernes 01 de abril del  2016. 

El plazo para que el Prestatario/Beneficiario, a través del Comité Ejecutivo para la Licitación 
responda consultas de los Oferentes para la preparación de sus propuestas será de nueve  
(9) días antes de la fecha de presentación de las propuestas. Es decir el plazo para que la 
AMDC conteste las consultas realizadas por los participantes es hasta el Lunes 04 de abril 
del  2016. 

9.4 a. Se realizará reunión de homologación no obligatoria para esta Licitación.  

El lugar, la fecha y la hora de la reunión se indican a continuación: 

Fecha: Martes 29 del mes de marzo del  2016  

Hora: 9:00 AM  

Lugar: Oficinas de la Unidad de Seguimiento del Programa, 2do. Piso del Edificio Plaza, 
esquina oeste entre la Avenida Colón y la calle Rafael López Gutiérrez, frente a la 
Farmacia El Ahorro,  Bo. El Centro, Tegucigalpa, Honduras, C.A.  Teléfono:  2217-0166 

  

b. Después de la reunión se efectuará visita de campo al lugar donde se desarrollaran las 
obras, organizada por el Prestatario/Beneficiario. 

La reunión de homologación y la visita de campo no son obligatorias y no son requisitos 
a evaluar en este proceso. 

Nombre del Coordinador de la actividad: Ings. Vera Véliz/ Fredy Flores/ Juan José 

mailto:usamdc.2062@gmail.com
mailto:gerencialamdc@yahoo.es


 

Documento  Base  
Licitación Pública Nacional  de Obras LPN-11/AMDC/BCIE-2016     24 
 

Referencia 
de la 

Sección II 
Datos de la Licitación 

Jiménez. 

C. Preparación de las Propuestas 

 

 

 

13.1 

Los documentos deberán conformar  la propuesta, son: 

1. Carta de presentación de la propuesta de acuerdo al formulario CP-1 (DNS) 

2. Documentos de  Precalificación (Sobre 1). 

2.1. Copia autenticada de la Escritura de constitución de sociedad debidamente registrada en 
el Registro público competente, notariada y sus reformas, si las hubiere. Si es un 
Consorcio presentar escrituras de constitución de sociedad de cada una de las empresas 
que forman el Consorcio. (DNS). 

2.2. Copia autenticada de la Tarjeta de Identidad del Representante Legal de la Empresa o 
Consorcio. (DNS). 

Copia del pasaporte del representante legal o carnet de residencia, debidamente 
apostillado (para extranjeros). (DNS). 

2.3. Promesa de Consorcio. Formulario PREC-1 (Si Aplica). (DS) 

2.4. Declaración jurada ante notario público de no encontrarse en convocatoria de 
acreedores, quiebra o liquidación, no encontrarse en interdicción judicial, no tener 
conflicto de Interés de acuerdo a lo descrito en las  Instrucciones para los Oferentes y no 
haber sido declarado inelegible por el BCIE.  (DS). 

2.5. Copia autenticada del Poder del Representante Legal de la empresa debidamente 
inscrito. (DNS). 

2.6. PREC-2: Garantía de Mantenimiento de Oferta. (DNS) 

2.7. PREC-3: Situación Financiera(DS) 

2.8. Copia de los Estados Financieros (DS), de los últimos tres (3) años, 2013, 2014 y 2015, 
estos deben ser auditados por firma auditora independiente debidamente certificada.  
(balances, incluidas todas las notas relacionadas con éstos, y estados de resultados), del 
Oferente y de cada uno de los miembros que integran el Consorcio. 

La presentación de los Estados Financieros es obligatoria ya que con ellos se evaluará la 
situación financiera de la empresa, los cuales deben cumplir con las siguientes 
condiciones: 

a. Los estados financieros históricos deben ser auditados por una firma de 
auditores independientes autorizados certificados. (DS).- Esta certificación 
aplica para empresas nacionales.  

Para empresas extranjeras la certificación de la firma auditora independiente 
deberá ser emitida por la instancia análoga en el país de origen del 
participante. 
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b. Los estados históricos deben estar completos, incluidas todas las notas  los 
estados financieros. (DS) 

c. Los estados financieros históricos deben corresponder a periodos contables ya 
completados y auditados (no se aceptarán estados financieros de  periodos 
parciales). (DNS) 

No se aceptarán estados financieros que no cumplan con lo solicitado en este 
numeral. 

2.9 Prec-4    Antecedentes Generales, Facturación Anual(DS) 

                      Adjuntar con este formulario las Actas de Recepción de los Contratos incluidos  

                      En este  formulario. 

 Otros Documentos de Precalificación (Sobre No. 1) 

2.10. Formulario A: Información sobre el licitante. (DS) 

2.11. Formulario B: Declaración Jurada sobre prohibiciones e inhabilidades. (DS).  

2.12. Formulario C: Declaración Jurada de Responsabilidad (DS). 

2.13. Declaración Jurada del Oferente garantizando la calidad de las obras a 
construir. (DS).  

2.14. Línea de Crédito bancaria de los últimos seis meses, por un valor de  

          L.10 millones.(DS) 

2.15. Presentar referencias bancarias, monto solicitado L. 3,000,000.00 (DS). 

2.16. Organigrama general de la empresa o empresas que conforman el Consorcio. 
(DS). 

 

Todas las copias de los documentos presentados, la firma del Representante Legal de la 
empresa licitante o consorcio, deberán ser autenticadas ante un Notario Público. O 
apostillados si son extendidos en el exterior.  

Los Oferentes deberán cumplir con todos los requisitos solicitados para la precalificación. 

DS:    Documento  Subsanable 

DNS: Documento No Subsanable 

Concluida la Etapa de Precalificación, se procederá a abrir el Sobre No. 2 que contiene la 
Oferta Técnica, solamente de las empresas que pasaron la Precalificación. 

 

3. Oferta Técnica (Sobre No. 2) 
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3.1. Formulario TEC-1: Experiencia General. (DS) 

3.2. Formulario TEC-2: Experiencia Especifica de la empresa (Consorcio, Si aplica). (DS) 

3.3. Formulario TEC 3: Personal Clave propuesto (DS). 

3.4. Formulario TEC 4: Hoja de Vida del Personal Clave (DS). 

3.5. Formulario TEC- 5: Disponibilidad equipo de la empresa  (DS),  

Presentar copias autenticadas de los documentos de propiedad del equipo. Si el 
equipo es alquilado presentar la Constancia de la empresa que alquilará el equipo. 

3.6. Formulario TEC 6: Plan de Trabajo y Cronograma (DS) 

3.7. Formulario TEC 7: Organización Técnica y Administrativa (DS) 

3.8. Formulario TEC 8: Subcontratistas (Si Aplica) (DS) 

3.9. Metodología para la realización de los proyectos. (DS) 

 

El  puntaje mínimo de pase para la Oferta Técnica, es de 75%. 

Solamente los Oferentes que cumplan con el puntaje mínimo de 75%, se les abrirá el 
Sobre No. 3 Oferta Económica. 

Una vez concluidas las Etapas de Evaluación de la Precalificación y Evaluación Técnica 
(Sobres 1 y 2 respectivamente), se enviarán el Informe o Actas de Evaluación 
correspondientes al BCIE para la No Objeción de los resultados. 

Una vez que se reciba la No Objeción del BCIE, se les comunicará simultáneamente a 
todos los participantes. 

Una vez recibida la notificación se otorgarán 5 días hábiles para que presenten 
cualquier consulta, aclaración o reclamo, terminado este tiempo no se aceptaran 
consultas, reclamos y/o protestas, concluido este tiempo y si no se presentan 
reclamos, aclaraciones, etc., se abrirán las Ofertas Económicas (Sobre No. 3) de los 
oferentes que cumplieron con la Precalificación y al menos obtuvieron el puntaje 
mínimo de pase en la Oferta Técnica.  

De existir algún reclamo  o protesta no se podrán abrir los Sobres No. 3, es decir que el 
Sobre No. 3 que contiene las ofertas económicas  de las empresas que han cumplido 
con la Precalificación y han obtenido al menos el puntaje mínimo en la Evaluación 
Técnica, se abrirá hasta que se hayan resuelto los reclamos y/o protestas. 

 

4. Oferta Económica (Sobre No. 3) 

4.1 Formulario ECO-1 Llenar Formulario (DNS) 
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4.2 Formulario ECO-2: Llenar Formulario (DNS). 

4.3 Formulario ECO-3: Llenar Formulario (DNS) 

4.3.1  Adjuntar Fichas de Precios Unitarios  

4.3.2  Adjuntar Cotizaciones del concreto, tuberías de PVC, acero de refuerzo, 
madera, grava, arena, mano de obra, costos horarios de equipo a utilizar en el 
proyecto, cemento,  piedra. Servicios sanitarios portátiles, etc.  

4.3.3  Lista de Materiales y Precios de los insumos que se requieren en el proyecto. 

Las Propuestas  deberán presentarse en Tres (3) sobres separados, rotulados y sellados y 
luego todos estos sobres se deben presentar en un solo sobre o paquete sellado. 

También se deberá adjuntar una copia del documento base sellado y firmado. 

Rotulación: 

Licitación No. LPN-11/AMDC/BCIE-2016 

“Reconstrucción de la Bóveda Antigua y Prolongación de Embaulado de la 
Quebrada El Sapo hasta su Salida al Río Choluteca, Comayagüela, MDC” 

 

Precalificación (Sobre No. 1)         Oferta Técnica (sobre No.2)    Oferta Económica (sobre No.3) 

 

Presentado por la empresa: _________________ 

 

No abrir antes de: __________________________ 

 

13.2 

Los períodos para los cuales se analizará la información presentada son: 

a. Información financiera correspondiente a los años 2013, 2014  y 2015 

b. Información sobre antecedentes de contratación correspondiente a los últimos 10 años. 

c. Información sobre experiencia general correspondiente a los últimos años 10 años. 

d. Información sobre experiencia especifica correspondiente a los últimos años 10 años. 

13.3 

El Contratista estará sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos 
bajo el Contrato, por lo cual deberá incluir los mismos en la oferta económica. 

El Contratista estará sujeto a pagos por conceptos de prestaciones o seguridad social bajo 
el Contrato, por lo cual deberá incluir los mismos en la oferta económica. 

15  No se Permite la presentación de ofertas alternativas 
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16.1 

Los precios del Oferente que estarán sujetos a ajuste son: incremento de salario mínimo, 
diésel y combustibles, de acuerdo a los valores e incrementos oficiales del Gobierno, para el 
Cemento, tuberías de PVC y cualquier otro material sujeto a ajuste se utilizará la 
Certificación de la CHICO.  Precio de la divisa de acuerdo a los datos del Banco Central de 
Honduras (BCH). Para el cálculo de los ajustes se utilizará la formula aprobada por ONCAE, 
según Acuerdo Ejecutivo No: A-003-2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 
32,110 de fecha 20 de Enero de 2010. 

Para el ajuste se considerará los precios del día de la apertura de la oferta, que se 
obtendrán según lo descrito en el párrafo anterior.  

En la Sección X. Condiciones especiales de Contrato, numeral 14, se describe el 
procedimiento para el ajuste de precios.  

16.2 
Las ofertas económicas No podrán presentarse por lote. 

16.3 

Las conceptos, coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  

1. .Seguros por accidentes de trabajo: EL CONTRATISTA proporcionará y mantendrá 
seguros por accidentes de trabajo. 

a. De los empleados del Contratista: el monto en este seguro no deberá ser menor al 
equivalente a cinco (5) salarios mínimos en el ramo de la construcción vigente a la fecha 
de suscribir el contrato por cada empleado que trabajará en el proyecto, por lo cual El 
Contratista deberá presentar el listado de los asegurados proporcionado por la 
compañía de seguros, que deberá ser la misma con el personal contratado para la 
ejecución de la obra, y verificada mediante certificación de la supervisión. Al efectuar 
cambios en el personal, el Contratista notificará de inmediato a la compañía de seguros 
para que se inscriba las nuevas personas, así como también  a la supervisión para el 
registro de los mismos, en un término no menor a tres días a partir de la contratación. 

b. De otras personas: 5% del valor del contrato. 

2. Seguros Contra daños a Terceros: 

a. Para pérdida o daño de las Obras y materiales: 5% del valor del contrato 

b. Para pérdida o daño de equipo: 5% del valor del contrato 

c. Para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Materiales y Equipos) en 
conexión con el contrato: 5% del valor del contrato. 

3. El contratista acuerda incluir las estipulaciones de este párrafo en todos los Sub-Contratos 
que suscriba. Será responsabilidad del contratista cerciorarse de que los Sub-Contratistas 
estén amparados como se estipula en este literal de igual forma que los empleados del 
contratista. 
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4. Los seguros deberán permanecer vigentes treinta días adicionales después del período de 
ejecución del proyecto, en caso de ampliación de tiempo del contrato, se deberán 
prorrogar las vigencias de los seguros hasta la recepción final de Obras. 

17 

Para reflejar en la Oferta Económica, el Oferente deberá estimar los costos en Lempiras, 
moneda oficial de la Republica de Honduras y presentar el detalle de los mismos de acuerdo 
al formulario ECO-2. 

18 
El porcentaje máximo de subcontratación es de 40% del monto total de la oferta económica 
y dentro de la oferta técnica se deberá reflejar los subcontratos previstos   

19.1 
El plazo de validez de la propuesta será de Ciento Veinte (120) días calendario contados 
después de la fecha de terminación del plazo de recepción de propuestas establecido. 

20.1 

Deberá presentarse una Garantía Bancaria de Mantenimiento de la Oferta y Firma de 
Contrato, con una vigencia de ciento cincuenta (150) días calendario, la cual será devuelta 
a los Oferentes que no sean seleccionados una vez que el adjudicatario del proceso 
entregue las garantías de cumplimiento de contrato. 

La Garantía Bancaria deberá estar a favor de La Alcaldía Municipal del Distrito Central. 

El Monto de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser por un Valor de: 
Seiscientos Mil Lempiras  exactos (L.600,000.00) 

La Garantía deberá ser Bancaria emitida  por un banco legalmente establecido para operar 
en la República de Honduras. 

La Garantía deberá contener esta cláusula  obligatoria: 

“Esta Garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central, con la presentación de una simple nota de incumplimiento” 

Cualquier cláusula que contravenga lo anterior será nula y podrá ser motivo de rechazo de 
la Garantía. 

21.1 

El Oferente deberá presentar el Original y dos (2) copias de la oferta técnica, el original y 
dos (2) copias de la oferta económica. 

Para los documentos de precalificación presentar original o copias autenticadas ante 
Notario Público de aquellos documentos que no se pueden remitir en Original, y dos (2) 
copias de la documentación entregada.  

También deberá adjuntar una copia del Documento Base debidamente firmado y sellado. 
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Las copias deben ser idénticas y legibles 

 

D. Presentación y apertura de las Propuestas 

23.1 

 
El plazo para la presentación y recepción de Propuestas es de treinta y cinco (35) días, 
iniciando el día _10__de  marzo_ del 2016.  
 
Las propuestas deberán recibirse a más tardar el día miércoles 13 de abril del 2016, hasta 
las _10:00 a.am. (hora oficial de la Republica de Honduras) en la dirección detallada en 
esta sección y en la Invitación a la Licitación. 
 
Atención:              Señor Nasry Juan Asfura Zablah/Alcalde Municipal AMDC 
                               Oficinas de la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios  
                                Internos de la AMDC. 
Dirección Física:    Edificio Ejecutivo de la AMDC, frente a Hospital y Clínicas Viera,  
                                 Bo. El Centro, Tegucigalpa, MDC, Honduras, Centroamérica 
                                 Teléfono: (504) 2222 0870 
 

23.3 Los Oferentes No Tendrán la opción de presentar sus Propuestas de manera electrónica. 

E. Evaluación y comparación de las Propuestas 

28.2 El plazo para presentar aclaraciones o información adicional que solicite el Comité 
Ejecutivo de la Licitación será de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de 
la notificación. 

30 
Para la evaluación económica se evaluará el precio y la razonabilidad del mismo, para 
establecer   cuál es la Propuesta  más conveniente. 

31.4 

El Oferente que no cumpla con los criterios de evaluación técnica no pasará a la evaluación 
económica. 

Criterio 1: Precalificación: Cumplir con todo lo solicitado. 

Criterio 2: Oferta Técnica: La calificación mínima para pasar en la Evaluación Técnica es de 
Setenta y Cinco por ciento. (75%) 

 

Criterio de Evaluación                                             Puntaje 

1.  Experiencia General de la empresa (Consorcio)            5 
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2. Experiencia Especifica de la empresa (consorcio)         20 

3. Personal Clave propuesto                                                  30 

3.1 Gerente de Proyecto:  10  

3.2 Ingeniero Residente:    20 

4. Disponibilidad de equipo para el proyecto                    30     

5. Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución                 10 

6. Organización Técnica y Administrativa                             5 

         100% 

 

31.5 

Una vez evaluadas las ofertas técnicas, la evaluación de las ofertas económicas se hará 
global, pero deberá contener cada uno de los precios unitarios solicitados en el formulario 
de la Oferta Económica Formulario ECO-2. 

Oferta Económica y Propuesta Más Conveniente 

Oferta Económica 

Una vez evaluadas las ofertas técnicas, la evaluación de las ofertas económicas se hará 
global, pero deberá contener cada uno de los precios unitarios solicitados en el formulario 
de la Oferta Económica Formulario ECO-2. 

Se procederá a realizar la apertura de las ofertas económicas de los participantes que 
cumplieron con la precalificación y al menos obtuvieron el puntaje mínimo de pase (75%) 
en la oferta técnica. 

La apertura se realizará en Acto Público con la presencia de los Oferentes que deseen 
participar y se levantará el Acta de Apertura de Oferta Económica correspondiente 

El Oferente deberá proporcionar los datos requeridos de acuerdo a lo descrito en los 
formularios ECO-1, ECO-2 y ECO-3, las fichas de precios unitarios, las cotizaciones y el 
Listado de materiales. 

 Al evaluar las Ofertas Económicas, el Comité Ejecutivo para la Licitación revisará la 
razonabilidad del precio y el precio evaluado de cada Oferta, realizando las correcciones 
aritméticas de acuerdo a lo establecido en la Sección II.   

Revisión Razonabilidad del Precio: 

El Comité Ejecutivo de la Licitación verificará que las Ofertas no estén desbalanceadas, ya 
sea su disminución especulativa en unos casos y su incremento en otros, es decir que la 
oferta fuere especulativa, el precio es muy bajo y se anticipa que el Oferente(s) no podrá 
cumplir con su compromiso. 
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El Comité Ejecutivo de la Licitación desestimará aquella(s) oferta(s) especulativas o 
desbalanceada(s), aquellas ofertas sustancialmente (demasiado) bajas o aquellas ofertas en 
las que se anticipe que no podrá cumplir con su compromiso, es decir que esta(s) oferta(s) 
serán rechazadas. 

El Comité Ejecutivo de la Licitación continuará la evaluación con aquellas ofertas que 
presenten un precio razonable, es decir que no son ofertas desbalanceadas o especulativas, 
no son sustancialmente (demasiados bajas)  y/o no se anticipe que no podrá cumplir con su 
compromiso. 

Una vez revisadas las Ofertas Económicas (razonabilidad del precio y no han sido 
rechazadas), confirmadas las correcciones aritméticas por los Oferentes en caso de existir, 
se ordenaran las propuestas evaluadas razonables, de acuerdo al orden de prelación y se 
seleccionará la propuesta más conveniente con base a lo establecido para la Propuesta Más 
Conveniente. 

A.  

B. Propuesta Más Conveniente 

El Comité Ejecutivo para la Licitación recomendará la adjudicación del contrato a la 
Propuesta más conveniente, que será aquella que: 

1. Cumple todos los requisitos de Precalificación,  

2. La Oferta Técnica obtiene al menos el puntaje técnico mínimo establecido y  

3. La Oferta Económica es razonable, (no ha sido rechazada por ser: desbalanceada o 
especulativa, sustancialmente (demasiado)  baja y no se anticipa que no pueda 
cumplir el compromiso) 

4. Presente la Oferta Económica evaluada razonablemente más baja. 

 

Por lo cual se adjudicará la licitación al Oferente que cumple con la Precalificación, obtuvo 
el mínimo de pase en la evaluación técnica y tiene la Oferta Económica (evaluada) 
razonablemente más baja o más favorable económicamente para El Contratante.  

(No es una oferta desbalanceada, ni especulativa, no es una oferta demasiado o 
sustancialmente más baja, o no se anticipe que no puede cumplir con su compromiso). 
Siempre y cuando cumpla con todos los requerimientos establecidos en el documento 
base. 

 

36.2  
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El plazo para presentar protestas ante resultados de la precalificación o evaluación técnica o 
evaluación económica, una vez que estos sean comunicados a los participantes de un 
proceso y previo a la adjudicación será de ´ (5) días hábiles. 

 

F. Adjudicación de la Licitación 

40.1 

Garantía de Cumplimiento de Contrato (Ejecución) 

El Oferente adjudicatario Deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato por 
un valor de 15% del  precio del contrato y con una vigencia contada a partir de la Orden de 
Inicio hasta una un plazo de Tres (3) meses adicionales al plazo de ejecución de la obra. 

Esta garantía se presentara dentro de los diez (10) días posteriores contados a partir de la  
suscripción del contrato. 

La Garantía podrá ser bancaria o fianza emitida por un Banco o Aseguradora 
respectivamente,  legamente operando en la República de Honduras, la moneda de la 
garantía deberá ser en Lempiras, moneda oficial de la República de Honduras. 

Además, la garantía deberá contener la siguiente clausula obligatoria: 

“Esta garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central, sin necesidad de trámites previos al mismo, más que una simple nota de 
incumplimiento.” 

Cualquier cláusula que contravenga lo anterior será nula y podrá ser motivo de rechazo de 
la Garantía 

El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de sus obligaciones de presentar la 
Garantía de Cumplimiento antes mencionada o de firmar el contrato, constituirá causa 
suficiente para la anulación de la adjudicación y para hacer efectiva la Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta.  En este caso, el Contratante podrá adjudicar el contrato al 
Oferente cuya Oferta sea evaluada como la siguiente más conveniente,  que haya sido 
precalificada, que se ajusta sustancialmente a las condiciones de la Licitación y que ha 
presentado la siguiente oferta más baja. 

40.2 

Anticipo: 

Se pagará anticipo por un monto máximo del veinte por ciento (20%) del Precio del 
Contrato, previo a la presentación de una garantía del 100% del monto del anticipo. 

En caso de suspensión, cancelación o agotamiento de los recursos del Contrato de 
Préstamo No. 2062,  el saldo del anticipo será deducido en su totalidad de la estimación de 
pago que esté en trámite o se tramite para terminar los fondos del Préstamo No. 2062 BCIE 
asignados a la AMDC, aunque dicha estimación no sea la última del contrato de 
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construcción.  

Garantía de Anticipo 

Vigencia de la garantía de anticipo: contada a partir de la Orden de inicio más dos (2) 
meses adicionales al plazo del contrato. 

La Garantía deberá ser bancaria emitida por un Banco,  legamente operando en la 
República de Honduras, la moneda de la garantía deberá ser en Lempiras, moneda oficial 
de la República de Honduras. 

Además, la garantía deberá contener la siguiente cláusula obligatoria: 

“Esta garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central, sin necesidad de trámites previos al mismo, más que una simple nota de 
incumplimiento.” 

Cualquier cláusula que contravenga lo anterior será nula y podrá ser motivo de rechazo de 
la Garantía. 

 

40.3 

Garantía de Calidad de Obra 

 

El Oferente seleccionado deberá presentar la Garantía de Calidad de Obras, la cual deberá 
estar vigente, como mínimo, por doce (12) meses después de la recepción de las obras.  

La cuantía de esta garantía deberá asegurar que cualquier defecto de ejecución pueda ser 
solventado dentro del período antes indicado. 

El monto de la Garantía de Calidad de obra es el equivalente al Cinco por ciento (5%) del 
Monto Final del Contrato. 

La Garantía podrá  ser bancaria o fianza  emitida por un Banco o Aseguradora,  legamente 
operando en la República de Honduras, la moneda de la garantía deberá ser en Lempiras, 
moneda oficial de la República de Honduras. 

Además, la garantía deberá contener la siguiente cláusula obligatoria: 

“Esta garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central, sin necesidad de trámites previos al mismo, más que una simple nota de 
incumplimiento.” 

Cualquier cláusula que contravenga lo anterior será nula y podrá ser motivo de rechazo de 
la Garantía. 
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41.1 

Documentos a presentar dentro de los diez (10) días posterior a la adjudicación 

Copia autenticada ante Notario Público o apostillado según sea el caso, de los siguientes 
documentos: 

1. Escritura de constitución de la empresa debidamente inscrita en el registro 
correspondiente, y sus reformas si las hubiere., si la empresa es extranjera la copia 
del documento de constitución de la empresa debidamente inscrito en la instancia 
competente del país de origen del participante, este documento debe ser 
apostillado. 

2. Acta notariada de la formalización del Consorcio (si aplica). Documento a presentar 
para empresas nacionales y extranjeras. 

3. Poder del Representante Legal debidamente inscrito en el registro competente, 
autenticado ante notario público. 

Si el poder es extendido en el extranjero, este debe documento deberá estar 
inscrito en el registro competente del país de origen del oferente, y debe ser 
apostillado. 

4. Copia autenticada del Permiso de Operación vigente de la empresa o consorcio 
(nacional o extranjera). 

5.  Copia autenticada de los documentos personales del Representante legal: 

- Tarjeta de Identidad (nacional) Pasaporte vigente o documento de identificación 
del país de origen del participante, apostillado (extranjero). 

- Solvencia Municipal 

- Registro Tributario Nacional 

- Solvencia de la DEI 

6. Constancia de solvencia de la DEI y solvencia municipal de la empresa, vigente. 

7. Constancia de No Tener Juicios Pendientes con el Estado de Honduras, del 
Representante Legal y la empresa o consorcio, extendida por la Procuraduría 
General de la República (PGR), vigente. Aplica para nacionales y extranjeros. 

8. Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, extendida por 
la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado  
(ONCAE).vigente. 

9. Constancia de solvencia del CICH de la empresa y del representante, vigente. Aplica 
para empresas nacionales y extranjeros. 

10. Constancia de Solvencia del CICH de la empresa y del representante ante el CICH.  
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11. Constancia  de Solvencia del IHSS, vigente. 

12. Constancia de Solvencia del INFOP, vigente. 

13. Constancia de estar sujeto a pagos a cuenta, extendida por la Dirección Ejecutiva de 
Ingresos (DEI). 

14. Constancia de Inscripción en SIAFI. 

15. Programa de Trabajo. 

  

Una vez suscrito el Contrato, dentro de los quince  días calendario deberá presentar las 
garantías y los seguros solicitados. 

16. Formulario ECO-4: Garantía de Cumplimiento (Ejecución) de Contrato. 

17. Formulario ECO-5: Garantía de Anticipo. 

18. Los seguros solicitados. 

41.2 

El procedimiento a seguir para la firma del contrato es: 

1. Presentación de documentos por parte del Adjudicatario posterior a la notificación 
de la  adjudicación. 

2. Recibidos los documentos de conformidad, se elaborará el Contratos por la 
Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos de la AMDC. 

3. Firma El Adjudicatario. 

4. Firma El Señor Alcalde Municipal del Distrito Central. 

El plazo para firmar el contrato es de diez (10) días calendario. 

 
LA  MONEDA DE PAGO DEL CONTRATO SERA: LEMPIRAS, MONEDA OFICIAL DE LA 
REPUBLICA DE HONDURAS.  
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Sección IV. 

Criterios de Evaluación 

A. Primera Etapa Precalificación. 
 

El Oferente presentará incluidos como parte de su propuesta, todos los documentos que acrediten su 
precalificación para participar en la licitación y sus calificaciones para proveer las obras requeridas  
 

Criterios de Precalificación 
 

El Oferente que no cumpla los criterios 1, 2, 3, 4  no pasará a la etapa de evaluación de la Oferta 
Técnica. 

 
Si el Oferente no cumple con lo solicitado en el Sub-criterio 7 del Criterio 1 de la Precalificación, 
(Garantía de Sostenimiento de Oferta), no pasará a la etapa de evaluación de la Oferta Técnica 

Criterio de Precalificación 1:  Capacidad para obligarse y contratar  

No.  Evidencia Presentada 
Evaluación 

(Entidad única o 
Consorcio) 

1 

Carta de confirmación de participación y presentación de la 
Propuesta, debidamente firmada por el representante legal 
del Oferente. (*) (CP-1) (DNS).  

La no presentación de este documento de acuerdo al 
formato y sin firma dará como motivo el rechazo de la 
Oferta. 

Cumple / 

No Cumple 

2 Copia autenticada de la Escritura de constitución de sociedad 
debidamente inscrita en el Registro público competente, notariada y 
sus reformas, si las hubiere. Si es un Consorcio presentar escrituras 
de constitución de sociedad de cada una de las empresas que 
forman el Consorcio debidamente inscritas. (DNS). 

 Acta o Escritura de constitución de sociedad debidamente inscrita 
en el registro competente del país de origen del participante, en 
caso de empresas o consorcios extranjeros. Esta documentación 
debe ser  apostillada.  (DNS). 

Cumple / 

No Cumple 

3 Copia Autenticada del Poder del Representante Legal de la empresa 
o consorcio, que suscribe la propuesta, debidamente inscrito en el 
registro competente.  (DNS). 

Copia del Poder del Representante Legal inscrito en el registro 
competente del país de origen del Participante de la empresa o 
consorcio. Para empresas extranjeras,  este documento debe ser 

Cumple / 

No Cumple 
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(*)  La firma del Representante Legal debe ser autenticada ante Notario Público para empresas 
nacionales y en caso de ser extranjero la firma debe ser apostillada.  

Las copias de los documentos deben ser autenticadas por Notario Público para documentos 
extendidos en Honduras, para documentos extendidos en el exterior estos deben ser 
apostillados.  

 
Si  el Oferente o Consorcio No Firma la Carta de Presentación de la Oferta y/o No Cumple con la 
Garantía de Mantenimiento de oferta (no es original y no cumple con la vigencia y el monto),  su 
Oferta será rechazada y no se seguirá evaluando. 
 

 

  

apostillado. (DNS). 

4 Copia autenticada de la Tarjeta de Identidad del Representante 
Legal de la Empresa o Consorcio (nacional).(DNS) 

Copia del documento de identificación del país  de origen del 
participante o Pasaporte o Carnet de Residencia, vigente (DNS). 

Documento autenticado ante notario público o apostillado si fuere 
el caso.  

Cumple / 

No Cumple 

5 Promesa de Consorcio. Formulario PREC-1 (Si Aplica) 
Cumple / 

No Cumple 

6 

Declaración jurada ante notario público de no encontrarse en 
convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación, no encontrarse 
en interdicción judicial, no tener conflicto de Interés de acuerdo a lo 
descrito en las  Instrucciones para los Oferentes y no haber sido 
declarado inelegible por el BCIE. Formulario D. (DS). 

Cumple / 

No Cumple 

7 

PREC-2: Garantía Bancaria de Mantenimiento de Oferta (DNS) 

Monto de la Garantía: Seiscientos Mil Lempiras Exactos, 
(L600,000.00). 

Vigencia de la Garantía: Ciento cincuenta días (150), contados a 
partir de la Recepción de Ofertas.  

La Garantía deberá ser bancaria, emitida por un Banco legalmente 
operando en la República de Honduras. 

La no presentación de este documento, si no se presenta  en original 
y según el formato incluido en la Sección Formulario de la Oferta, 
sino cumple con el  monto solicitado ni con la vigencia según lo 
indicado  en la Sección III. Datos de la Licitación, será motivo del 
rechazo de la Oferta. La Oferta no será evaluada. 

 

Cumple / 

No Cumple  
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Capacidad Financiera 

 

Criterio Precalificación 2:   Solidez de la situación financiera actual 

Requisito 
Evaluación Documentación  

requerida Entidad única Consorcio (*) 
Coeficiente medio de Liquidez (CL) 
Igual o mayor a 1.05 
 
(CL) =  AC/PC ≥ 1.05 
        =  Activo Circulante    ≥ 1.05 
            Pasivo Circulante 
Dónde:  
CL= Coeficiente medio de Liquidez 
AC = Promedio del activo circulante 
PC = Promedio del Pasivo circulante 

Cumple / No 
Cumple 

Cumple / 
No Cumple 

Formulario  
PREC-3 
con sus 

respectivos 
anexos 

(*) 
(**) 

Deuda a Largo Plazo 
Igual o menor que 85% 
 
Dónde: CE= (TP/TA)x100% 
                    =  Total pasivo x 100  ≤ 85% 
                        Total activo 
 
Dónde:  
CE = Coeficiente medio de Endeudamiento 
TP = Promedio del total del pasivo  
TA = Promedio del total del activo  

Cumple / No 
Cumple 

Cumple / 
No Cumple 

Rendimiento de la Inversión 
Igual o mayor que: 1.80% 
 
Dónde: R = (UNDI/TI)x100%≥ 1.80 
 
R     =   Rendimiento de la Inversión 
UNDI= Promedio de utilidad neta después de Impuestos 
TI=       Total de los Ingresos 

Cumple / No 
Cumple 

Cumple / 
No Cumple 

Línea de Crédito Bancaria  por un Monto de   
Diez millones de lempiras (L.10,000,000.00).en los 
últimos seis meses   

Cumple / No 
Cumple 

Cumple / 
No Cumple    Constancias 

de Banco ***  
     Referencia Bancaria al menos L.3,000,000.00 valor 

promedio de los últimos 6 meses 
Cumple / No 

Cumple 
Cumple / 

No Cumple 

(*)Para Consorcio se calculara para cada empresa y se tomará el promedio de las empresas para 
calificar. 

 

 



 

Documento  Base  
Licitación Pública Nacional  de Obras LPN-11/AMDC/BCIE-2016     40 
 

(**)Documentación Requerida: 

Copia de los Estados Financieros de los últimos tres (3) años, 2013, 2014 y 2015. (DNS). (Balances, 
incluidas todas las notas relacionadas con éstos, y estados de resultados), del Oferente y de cada uno 
de los miembros que integran el Consorcio, los cuales deben cumplir con las siguientes condiciones: 

a. Los estados financieros históricos deben ser auditados por una firma de auditores 
independientes autorizados y certificados o por la entidad reguladora respectiva en el 
caso de las empresas extranjeras 

b. Los estados históricos deben estar completos, incluidas todas las notas  los estados 
financieros. 

c. Los estados financieros históricos deben corresponder a periodos contables ya 
completados y auditados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos 
parciales) (DNS) 

(***) Para consorcio, el líder del consorcio deberá cumplir con lo solicitado para línea de crédito y 
referencias bancarias. 

 

Criterio de Precalificación 3:    Antecedentes de contratación 

Requisito 
Evaluación Documentación  

requerida Entidad única Consorcio (*) 
Facturación anual media  

Igual o mayor que Treinta Millones de 
Lempiras (L.30,000,000.00)/año, en los 
últimos diez  años 

Promedio anual  de pagos certificados 
recibidos por contratos de ejecución de obra 

Cumple / 
No Cumple 

Cumple / 
No Cumple 

 

Formulario 
PREC-4 con sus 

respectivos 
anexos 

 (*) La empresa líder de un consorcio debe cumplir a totalidad el requisito. 
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No. Criterio de Evaluación 4: Otros Documentos 

  Evaluación 

 Documentación Requerida Evaluación  Consorcio 

1 
Formulario A: Información sobre el licitante. (DS) Cumple/No 

Cumple 

Cumple/No 
Cumple 

2 

Formulario B: Declaración Jurada sobre 
prohibiciones e inhabilidades (DS). 

Cumple/No 
Cumple 

Cumple/No 
Cumple 

3 

Formulario C: Declaración Jurada de 
Responsabilidad (DS). 

Cumple/No 
Cumple 

Cumple/No 
Cumple 

4 

Declaración Jurada del Oferente garantizando la 
calidad de las obras a construir. (DS).  

Cumple/No 
Cumple 

Cumple/No 
Cumple 

5 

Línea de Crédito Bancaria por un valor de 
L.10,000,000.00 en los últimos seis meses. (DS). 

Cumple/No 
Cumple 

Cumple/No 
Cumple 

6 

Referencia(s) Bancaria(s) que sumen al menos 
L.3,000,000.00, promedio de los últimos seis 
meses (DS). 

Cumple/No 
Cumple 

Cumple/No 
Cumple 

7 

Organigrama general de la empresa o empresas 
que conforman el Consorcio. (DS). 

Cumple/No 
Cumple 

Cumple/No 
Cumple 

Todas las copias de los documentos que son emitidos en la Republica de Honduras,  deben ser autenticadas ante 
Notario Público, si los documentos son emitidos en el país de origen del Oferente deben ser apostillados. 
 
La firma del Representante Legal debe ser autenticada ante Notario Público y en caso de ser extranjero debe ser 
apostillado. 
 
Los Oferentes deberán cumplir con todos los requisitos solicitados para la Precalificación.  
 
DS:  Documentos Subsanables 
DNS: Documentos No Subsanables 
Para los Documentos Subsanables se otorgará un periodo máximo de Cinco  (5) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la Notificación de subsanación (con acuse de recibo), para la presentación de los documentos solicitados. 
 
Concluida la Etapa de Precalificación, La Comisión procederá a abrir  los sobres que contienen la Oferta Técnica 
(Sobre No. 2), únicamente de los Participantes que pasaron la Precalificación, para realizar la evaluación Técnica. 
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C. Segunda Etapa: Evaluación de la Oferta Técnica. 
  
Los criterios de evaluación de las propuestas técnicas serán: 

       

Criterios de Evaluación Puntaje Máximo 

1. Experiencia General  / Antecedentes Generales (TEC-1)    5 

2. Experiencia Específica afín al proceso (TEC-2) 20 

3. Experiencia del personal clave propuesto (TEC-3 y TEC-4) 

a. Gerente de Proyecto:                              10 puntos 

b. Ingeniero Residente:                               20 puntos 

 30 

4. Disponibilidad de equipo necesario para la construcción (TEC-5) 30 

5. Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra (TEC-6)                                           10 

6. Organización Técnica y Administrativa (TEC-7) 5 

 Total 100 % 

 
El Oferente que no alcance el puntaje mínimo establecido en el numeral 31.4 de la Sección III Datos 
la Licitación no pasará a la etapa de evaluación de la Oferta Económica. 

 

Criterio 1: Experiencia General de la empresa en los últimos 10 años :  5% 

Requisito 
Evaluación Documentación  

requerida Entidad única Consorcio 

Haber ejecutado proyectos de infraestructura 
urbana como contratista o subcontratista. 
Monto por proyecto al menos L.25millones 
por año. 

 

Se asignará un punto por proyecto hasta un 
máximo de 5 puntos. 

 

Si ha ejecutado simultáneamente como 
contratista dos proyectos, cuyo monto sea 
igual o mayor a L.12 millones, se le otorgará 
Un punto, y podrá obtener un máximo de 5 
puntos. 

Los contratos con multas, no se tomarán en 
cuenta en la evaluación técnica.  

  

Formulario  
TEC-1 con sus 

respectivos 
anexos 

 
 



 

Documento  Base  
Licitación Pública Nacional  de Obras LPN-11/AMDC/BCIE-2016     43 
 

Criterio 2:   Experiencia especifica ó afín al proceso, en los últimos 10 años,  20% 

Requisito 
Evaluación Documentación  

requerida Entidad única Consorcio 

Haber ejecutado como contratista 
proyectos de: cajas-puentes de concreto, 
puentes de concreto, embaulados de 
concreto,  mampostería y/o concreto 
ciclópeo, túneles de concreto 

El monto de cada proyecto deberá ser igual 
o mayor  de L. 25 millones 

Puntaje por proyecto: 6.67, para un total 
de 20 puntos. 

También se podrá considerar lo siguiente: 

Por haber ejecutado simultáneamente 
como contratista dos proyectos similares a 
los descritos en el párrafo anterior, cuyo 
monto por proyecto sea igual o mayor a 
L.13 millones. 

Por cada dos proyectos que cumplan lo 
anteriormente indicado se le otorgarán 
6.67 puntos hasta un máximo de 20 
puntos. . 

  

Formulario TEC-2  
con sus 

respectivos 
anexos 
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Criterio 3: Formación Experiencia del personal clave propuesto: 30% 
 

No. Cargo 
Criterios a 

evaluar 
Requerimiento 35% 

Documentación  
requerida 

1 

Gerente de 
Proyecto 

(un 
profesional) 

     10% 

Ingeniero Civil Cumple / No Cumple 

Cumple /  

No 
Cumple 

Formulario TEC-3 
y TEC-4 con su 

respaldo 
correspondiente 

 
 
 

Educación  Maestría o  Postgrado 1  % 

Experiencia 
General  

 

< 5 años: 1% 

De 5 a 10 años de ejercicio 
profesional                 2% 

> 10 a 15 años           3% 

Más de 15 años de ejercicio 
profesional………… 4% 

4% 

Experiencia 
Especifica 

De 2 a 6 proyectos como 
gerente       3% 

Más de 6 proyectos como 
gerente      5 % 

5 % 

 
 
 
 
 

2 

 

 

 

 

Ingeniero 
Residente 

(un 
profesional) 

 

    20% 

Ingeniero civil Cumple/ No cumple  

Formación 
profesional 

Post grado o maestría o 
doctorado 

2 % 

Experiencia 
general 

< 5 años de ejercicio 
profesional:                  2% 

De 5 a 10 años de ejercicio 
profesional                    3% 

>10 y ≤ 15 años de ejercicio 
profesional                     5 

Más de 15 años en el 
ejercicio profesional      8% 

 
8 % 

Experiencia 
Especifica 

Experiencia como Residente  
en proyectos de Puentes y  
cajas puentes de concreto, 
embaulados de concreto 
ciclópeo o mampostería 

Monto del proyecto a 
considerar L. 20 millones 

De 1 a 3 proyectos ……5% 

De 4 a 5 proyectos ……7% 

Más de 6 proyecto …..10% 

 
 
10% 
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Criterio 4: Equipos construcción= 30% 

No. Equipo 
Criterios a 

evaluar 
Cantidad 

% Asignado 
si el equipo 
es propio 

Documentación  
requerida 

1 Volqueta de 5 m³ Cantidad  4 4.0 (1 c/u) 

Formulario TEC-5 
y su respaldo 

correspondiente 
(documentos de 

propiedad del 
equipo) 

2 Mezcladora de concreto de 
Dos bolsa 

Cantidad  4 4.0 (1 c/u 

3 Equipo de topografía 
(estación total) 

Completo 1  1.0 

4 Retroexcavadora Cantidad 1 2.0 

5 Excavadora de oruga  Cantidad 1 2.0 

6 Motoniveladora Cantidad 1 tiempo parcial 2.0 

7 Vibro-compactadora de 8 a 
10 toneladas 

Capacidad 1  2.0 

8 Tanque cisterna de 2,500 
galones 

Cantidad 1  1.5 

9 Vibradores de concreto Cantidad Mínimo 2 2 - 1 c/u 

10 Pick up 4x4 Cantidad Mínimo: 2 1.0 

11 Compactadora Liviana Cantidad 2 1.0 

12 Compresor Cantidad 1 1.0 

13  Bomba achicadora Cantidad 1 1.0 

14 Cargadora Cantidad 1 2.0 

15 Tractor de 125 a 140 HP   Cantidad 1 2.0 

16 Herramientas menores Cantidad Mínimo: 3 juegos 1.5 

   Total 30  

 
Si el equipo es alquilado, se considerará el 85% del valor asignado para equipo propio. 
Presentar nota de compromiso del que le alquilará el equipo 
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Criterio 5: Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra (TEC-6) 

Criterio 5: Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra= 10% 

No Requerimiento % Asignado 
Puntaje 

Obtenido 
Documentación  

requerida 

1.  Duración de acuerdo a la sección III Datos de la Licitación 2    F
Formulario TEC-
6y su respaldo 
correspondient

e 

2.  Plan de Trabajo: Descripción de la secuencia en que  realizarán los 
trabajos, indicando número de frentes, equipo,  y aspectos críticos de 
la ejecución, si los hay.  

La descripción  es consistente con el cronograma en un 80%          2% 

La  descripción es medianamente consistente con el cronograma  1% 

La descripción no es consistente con el cronograma                          0% 

2   

3.  Incluye las principales actividades requeridas para la ejecución del 
proyecto. 

Más del 80% de las actividades: ………3% 

De 50% a 80% de las actividades:…….2% 

Menos de 50% de las actividades: …..1% 

3   

4.  Las actividades tienen el orden cronológico adecuado 

Más del 80% están en orden cronológico aceptable :     3% 

Del 50% al 80% están en orden cronológico aceptable: 2% 

Menos del 50% están en orden cronológico aceptable:  1 

3   

   Total  10 %     

 
Criterio 6.  Organización Técnica y Administrativa (TEC-7) 
 

Criterio 4: Organización Técnica y Administrativa: 5% 

No Requerimiento % Asignado Puntaje 
Obtenido 

Documentación  
requerida 

1 Presenta organigrama indicando niveles de mando en la obra 
y administrativo ……………………………….2% 
Presenta organigrama indicando solo con  
Nivel de mando en la obra ………………………1% 
Presenta organigrama indicando solo con  
Nivel de mando administrativo ……………….1% 

2.0     

2 Los profesionales clave propuestos están en los organigramas 
propuestos 
Todos los profesionales clave están en el organigrama 
propuesto                                                                       3% 
El 70% de los profesionales clave está en el organigrama 
propuesto:…………………………………………………………..2% 
Menos del 70% de los profesionales clave está en el 
organigrama propuesto: ………………………………………1 

3.0     

   Total 5.0%    
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Terminada la Evaluación Técnica, se procederá a solicitar la No Objeción al BCIE de los resultados 
tanto de la Precalificación como de la Evaluación Técnica, una vez obtenida la misma se comunicará 
simultáneamente a todos los Participantes. 
 
Contando desde el día siguiente de la notificación, se otorgarán 5 días hábiles para que los 
Participantes realicen consultas, reclamos o protestas, vencido este plazo no se aceptarán reclamos 
ni protestas. 
  
Transcurridos los 5 días hábiles indicados arriba, sino se reciben  reclamos y/o protestas, se 
procederá a la apertura y evaluación de la Oferta Económica, de los Oferentes que pasaron la Etapa 
de Precalificación y Evaluación Técnica.   

D. Tercera Etapa de Evaluación:  Evaluación de la Oferta Económica 

El Comité del Concurso procederá a realizar la Apertura del Sobre No. 3  de las Ofertas Económicas. 

Para este propósito se abrirán todas las Ofertas Económicas que hayan cumplido la etapa de 
precalificación y superado la calificación mínima de 75% en la evaluación técnica. 

Esta apertura se realizará en Acto público con la presencia de los oferentes que deseen participar y se 
levantará el Acta de Apertura de Oferta Económica correspondiente. 

 
El Oferente deberá proporcionar los datos requeridos de acuerdo a lo descrito en los formularios ECO-
1, ECO-2 y ECO-3, las fichas de precios unitarios, las cotizaciones y el Listado de materiales y precios.  

Con base en los formularios de Oferta Económica y Lista Estimada de Cantidades y sus Precios 
Unitarios, solicitados en esta etapa se evalúa la oferta económica.  

Con base en los formularios de Oferta Económica ECO-1, ECO-2 y ECO-3, el Comité Ejecutivo para la 
Licitación evaluará solamente las Ofertas Económicas de aquellas propuestas precalificadas y que su 
evaluación técnica sea igual o mayor al mínimo establecido 

Al evaluar las Ofertas Económicas, el Comité Ejecutivo para la Licitación determinará la razonabilidad 
del precio y el precio evaluado de cada Oferta, realizando las correcciones aritméticas de acuerdo a lo 
establecido en la Sección II.  

 

Revisión Razonabilidad del Precio 

El Comité Ejecutivo de la Licitación verificará que las ofertas no estén desbalanceadas, ya sea su 
disminución especulativa en unos y su incremento en otros, es decir que la oferta no sea especulativa, 
si la oferta es (sustancialmente) muy baja y se anticipa que el Oferente(s) no podrá cumplir con el 
compromiso. 

 

El Comité Ejecutivo de la Licitación desestimará aquella(s) oferta(s) especulativas o desbalanceadas, 
demasiado (sustancialmente) bajas o aquellas ofertas en las que se anticipe que no podrán cumplir su 
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compromiso, es decir que estás ofertas serán rechazadas, y no se tomarán en cuenta para la 
evaluación de la Propuesta Más Conveniente. 

El Comité Ejecutivo de la Licitación continuará la evaluación con aquellas ofertas que presenten un 
precio razonable, es decir que no son desbalanceadas o especulativas, no son demasiado 
(sustancialmente) bajas y/o no se anticipe que no podrán cumplir con su compromiso. 

 

Una vez revisadas las Ofertas Económicas (razonabilidad del precio y no han sido rechazadas) y 
confirmadas las correcciones aritméticas por los Oferentes en caso de existir, se ordenaran las 
propuestas evaluadas con precio razonable, de acuerdo al orden de prelación, y se seleccionará la 
propuesta más conveniente con base a lo establecido en el siguiente párrafo.  

 

D. Cuarta Etapa de Evaluación: Propuesta más conveniente 

El Comité Ejecutivo para la Licitación recomendará la adjudicación del contrato a la Propuesta más 
conveniente, que será aquella que: 

1. Cumple todos los requisitos de Precalificación,  

2. La Oferta Técnica obtiene al menos el puntaje técnico mínimo establecido y  

3. La Oferta económica es razonable, (no ha sido rechazada por ser desbalanceada o 
especulativa, no es demasiado (sustancialmente) baja y no se anticipa que no podrá 
cumplir con el compromiso). 

4. Presente la Oferta Económica evaluada razonablemente más baja. 

 

Por lo cual se adjudicará la licitación al Oferente que cumple con la Precalificación, obtuvo al menos el 
mínimo de pase establecido en la evaluación técnica y  tiene le oferta económica evaluada 
razonablemente más baja o más favorable económicamente para El Contratante. (No es una oferta 
desbalanceada, especulativa, no es demasiado (sustancialmente) baja, o no se anticipa que no pueda 
cumplir con el compromiso). Siempre y cuando cumpla con todos los requerimientos establecidos en el 
Documento Base de Licitación.  

 

La AMDC presentará a El Banco, para su No Objeción, el informe detallado del proceso de análisis de las 
propuestas, donde se incluye el orden final de prelación de las mismas, los cuadros correspondientes a la 
evaluación de las propuestas, en los que se fundamenta la selección de la propuesta evaluada como la 
más conveniente. 
 
Una vez recibida la No Objeción del Banco a la Recomendación de Adjudicación de esta Licitación,  
comunicará simultáneamente a los participantes. 

 
Los Oferentes que deseen realizar una consulta, aclaración, reclamo y/o protesta, deberán realizarlos 
dentro de los  5 días hábiles después de recibida (confirmado por escrito) la notificación de los resultados, 
pasado este tiempo no aceptarán consultas, solicitudes de aclaración, protestas o reclamos. 
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De no haber protestas/ reclamos o después de haber resuelto las protestas presentadas, queda en firme 
la adjudicación y posteriormente se procederá con la suscripción del Contrato con la empresa ganadora 
de esta Licitación.  
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Sección V 

FORMULARIOS DE LICITACION 

Pre-calificación 

CP-1  Carta de Presentación la Propuesta  

PREC - 1 Promesa de Consorcio 

PREC - 2 Garantía de Mantenimiento de Oferta  

PREC - 3 Situación Financiera 

PREC - 4 Antecedentes de contratación 

Formulario A: Información del Oferente 

Formulario B: Declaración Jurada de Inhabilidades 

Formulario C: Declaración Jurada de Responsabilidad 

Formulario D: Declaración Jurada 

 

Oferta Técnica 

TEC -1  Experiencia General  

TEC - 2  Experiencia Específica  

TEC - 3  Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones 

TEC - 4  Hoja de vida del Personal Profesional Propuesto 

TEC - 5  Equipo necesario para la ejecución de la obra  

TEC - 6  Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra 

TEC - 7  Organización Técnica y Administrativa 

TEC - 8  Sub.-Contratistas Previstos 

 

Oferta Económica 

ECO-1  Presentación de la Oferta Económica 

ECO-2  Oferta Económica  

ECO-3  Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios 

 

Otros Formularios 

ECO-4  Garantía de Cumplimiento / Ejecución  

ECO-5  Garantía de Anticipo 

ECO-6  Garantía de Calidad de Obras 
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CP-1  Carta de Confirmación de participación y presentación de la Propuesta 
 

Fecha:   
Licitación Pública Internacional No.:   

 
Señores 
Comité Ejecutivo para la Licitación  
 
Estimado Señores: 
 
Por medio de la presente, confirmamos nuestra decisión de participar en la licitación“(título de la 
licitación en la que participa)”. 

Por ello, estamos remitiendo en adjunto nuestra Propuesta, con vigencia de un plazo de ____ días a partir 

de la fecha de terminación del plazo de recepción de Propuestas establecido. A la vez, confirmamos el 

compromiso de cumplir con lo propuesto en caso de que nuestra (nombre completo del Oferente) resulte 

adjudicataria y sea contratada. 

Queda entendido que los documentos de Precalificación,  Oferta Técnica, Oferta Económica y  toda la 
información que se anexa en esta propuesta, será utilizada por el Comité Ejecutivo para la Licitación, para 
determinar, con su criterio y discreción, la capacidad  para la provisión de lo requerido mediante el 
proceso de Licitación. 

Estamos presentando nuestra propuesta en consorcio con:( en este caso insertar una lista con el nombre 
completo y dirección de cada miembro del consorcio, indicando la empresa o firma  que lidera el 
consorcio, si no aplica este tema borrar estas líneas) 

Aceptamos que cualquier dato falso u omisión que pudiera contener esta solicitud y/o sus anexos puede 
ser elemento justificable para la descalificación de la propuesta. 

En caso ser elegido como el contratista de la obra(definir en cada proceso),  nos comprometemos a 
desarrollar el Cronograma de Ejecución propuesto y cumplir con todos los alcances solicitados en las 
Cláusulas del Contrato,  de acuerdo a los Requerimientos Técnicos  Planos, Estudios,  Instrucciones de la 
presente Licitación y cualquier aclaración o adición emitida para el presente proyecto. 

La firma del suscrito en este documento está debidamente autorizada para firmar por y en nombre de 
(nombre completo del Oferente) y garantiza la verdad y exactitud de todas las declaraciones y 
documentos incluidos. 

 
Fechado en __________ el día_____ del mes de ___________ del año ______. 
 
Nombre de la Empresa o Consorcio ______________________ 
 
Cargo del Firmante ______________________ 
 
Nombre y firma del representante legal ______________________ 

 
(Firma autenticada ante Notario Público) o apostillada para empresa extranjera  
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FORMULARIO PREC-1  
 
(Utilizar en los casos que aplique al Oferente) 
 

Promesa de Consorcio 
 
Señores: Comité Ejecutivo para la Licitación del Proceso Nº (indicar nombre y número de proceso) 
 

De nuestra consideración: 

Por la presente declaramos la promesa de consorcio bajo las siguientes consideraciones:  

 

Nombre del Consorcio:  _____________________________________________________  

Empresa líder del Consorcio _______________________________________________ 

Fecha de Organización: _____________________________________________________  

Nombre del representante legal propuesto para el Consorcio: _______________________ 

Identificado con __________________________________________________________  

 

Nombre de las Empresas que forman el consorcio y su participación porcentual en esta Licitación. 

 
 Empresa     Participación (%) 
 
_____________________________  ________________________ 
___________________________  ________________________ 
 
       Total 100 % 
 
 
 
Atentamente, 
 
________________________________   ___________________________________  
Representante Legal (Empresa 1)  Representante Legal (Empresa 2) 
 
__________________________ 
Representante Legal Designado 
 
(Firmas de los representantes legales de las empresas en consorcios y del representante legal designado, 
autenticadas ante Notario Público, para empresa extranjera debe ser apostillado) 
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FORMULARIO PREC-2  

Garantía de Mantenimiento de la Oferta y firma de Contrato 

(Garantía Bancaria) 

[Nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina emisora] 

Beneficiario: ________________ [nombre y dirección],  

Fecha: _____________  

Vigencia de la Garantía: Desde (día, mes, año)  hasta _____________ (día, mes, año). 

No. de GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: ______________ [indicar el número de Garantía] 

Se nos ha informado que __________________________ [nombre del Oferente] (en adelante denominado 
“el Oferente”) les ha presentado su Propuesta el ___________ [indicar la fecha de presentación de la 
Propuesta] (en adelante denominada “la Propuesta”) para la ejecución de ________________ [nombre del 
contrato] bajo el Llamado a Licitación número ___________.  

Asimismo, entendemos que, de conformidad con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta deberá respaldar la Propuesta. 

A solicitud del Oferente, nosotros ____________________ [nombre del banco] por medio de la presente 
Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un 
monto total de ___________ [monto en cifras]  (____________) [monto en palabras]al recibo en nuestras 
oficinas de su primera solicitud por escrito y acompañada de una comunicación escrita que declare que el 
Oferente está incumpliendo sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Propuesta, porque el 
Oferente 

a) Ha retirado su Propuesta durante el período de validez establecido por el Oferente en el Formulario de 
Carta de confirmación de participación y presentación de la Propuesta; o 

b)  Habiéndole notificado la adjudicación de la licitación, no firma o rehúsa firmar el Contrato en el plazo 
establecido para su firma, o no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Ejecución, de 
conformidad con las Instrucciones a los Oferentes. 

Esta garantía expirará cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el 
Oferente y de la Garantía de Cumplimiento emitida a ustedes por instrucciones del Oferente; o en el caso 
de no ser el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) haber recibido 
nosotros una copia de su comunicación al Oferente indicándole que el mismo no fue seleccionado; o ii) 
haber transcurrido treinta días después de la expiración de la Propuesta. 

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta institución en o 
antes de la fecha límite aquí estipulada. 

CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA, A SIMPLE 

REQUERIMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, CON  LA PRESENTACION 

DE UNA SIMPLE NOTA DE INCUMPLIMIENTO.” 

 

____________________________ 

[Firma(s)] 
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FORMULARIO PREC-3 
Situación Financiera 

 
Información que debe completar cada Oferente, en caso de consorcio deberá completarlo cada miembro. 
 
Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo]   Fecha: [indicar día, mes y año]           
Nombre legal del miembro del consorcio: [indicar nombre completo]   
Llamado a licitación  No. : [Indicar número de Licitación] 

 

Información financiera  en Lempiras 
Año 2013 Año 2014 Año 2015 Promedio 

Total del Activo (TA)     

Total del Pasivo(TP)     

Activo Circulante (AC)     

Pasivo Circulante (PC)     

Utilidades antes de Impuestos (UAI)     

Utilidades después de Impuestos (UNDI)     

Total de Ingresos      

Líneas de Crédito     

Se deberán adjuntar copias autenticadas de los estados financieros auditados (balances, incluidas todas las 
notas relacionadas con éstos, y estados de resultados) del Oferente y de cada uno  de los miembros 
integrantes de un consorcio correspondientes a los ejercicios requeridos, los cuales cumplen con las 
siguientes condiciones: 

1. Los estados financieros históricos deben estar auditados por firma de auditores independientes 
autorizados y certificados por la  Comisión Nacional de Banca y Seguros para empresas 
nacionales  (para extranjeras que sea reconocida Nacional e/o internacionalmente). 

2. Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados 
financieros.  

3. Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya completados y 
auditados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales) 

 
Los estados financieros deben cumplir con lo anteriormente descrito, sino se cumple con lo estipulado 
serán rechazados.  
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FORMULARIO PREC-4 
 

Antecedentes de contratación 
 

Información a ser completada por el Oferente y cada miembro del  Consorcio   

 
Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo] Fecha: [indicar día, mes y año]           
Nombre legal del miembro del Consorcio: [indicar nombre completo]  
 

 
Año Monto y Moneda 

Detallar cada uno de los 
proyectos que han sido 
facturados por año 

[indicar monto y moneda] 

  

  

  

  

* Facturación anual media  

 
* Facturación anual media, se obtiene calculando el total de los pagos certificados recibidos por ejecución 
de obras  dividido entre el número de años. 
 
Aquí se requiere que presenta el detalle que se ha facturado en cada de los últimos diez años.  

 
Oferente:  (indicar nombre completo del Oferente) 
 
Nombre:  (indicar el nombre completo  de la persona que firma la oferta) 
 
Cargo:   (del firmante) 
 
Firma:  (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 
 
Fecha:   (día, mes y año en que se firma la oferta) 
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FORMULARIO  A: 
Información General del Oferente 

 
[El Licitante deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes.  No se aceptará ninguna 

alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos.]  
En caso de consorcio completar para cada una de las empresas participantes en el consorcio.  

 
Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la oferta] 
LPI No. [indicar el número del proceso licitatorio] 
Página _______ de ______ páginas 
 

1. Nombre de la Empresa o Consorcio:__________________________________________ 

 

2. Nombre del Representante Legal de la Empresa o Consorcio:  ______________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Dirección de la Empresa o Consorcio:   

___________________________________________________ 

 

4. Teléfono Fijo: ______________________________________________________________ 

 

 

5. Teléfono Celular: ___________________________________________________________ 

 

 

6. Correo Electrónico: _________________________________________________________ 

 

7. No. De Colegiación de la empresa: 

________________________________________________________ 

 

8. No. De Identidad del Representante Legal de la empresa  o consorcio: 

__________________________________________________________ 

 

9. RTN de la empresa: 

____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

_______________________________________________ 

Firma del Representante Legal de la Empresa o Consorcio 
Sello de la Empresa  
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FORMULARIO  B: 

Declaración Jurada sobre Prohibiciones e Inhabilidades 
 
Yo ______________________, mayor de edad,  de estado civil _______________, de nacionalidad  
_______________, con domicilio  en _____________________________ 
__________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. 
__________________ actuando en mi condición de Supervisor, por la presente HAGO DECLARACIÓN 
JURADA: Que no me encuentro comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se 
refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben: 
 
“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las 
personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio, 
acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen 
comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:  
 
1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe 
pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones 
públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la 
condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas 
cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre 
o en beneficio de las mismas;  
 
2) DEROGADO;  
 
3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;  
 
4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de 
cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin 
perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;  
 
5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier 
contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y 
Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de 
dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos 
ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;  
 
6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya 
responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la 
firma del contrato;  
 
7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos 
que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa 
de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que 
cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el 
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numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas 
con esos mismos grados de relación o de parentesco; y,  
 
8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de 
contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de 
referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.  
 
ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo anterior, 
se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios 
de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los 
Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal 
Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor 
General de la República, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado 
Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los 
mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos 
de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la 
contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus 
cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.” 
 
Además declaró no me encuentro en las Prohibiciones del Artículo No. 19 de las Normas y Políticas del BCIE 
que a continuación transcribo: 
 
ARTÍCULO 19.- Prácticas Prohibidas 
 
El BCIE exige que los Prestatarios/Beneficiarios, así como los oferentes, contratistas y consultores que 
participen en operaciones con financiamiento del BCIE, observen lo más altos niveles éticos, ya sea durante 
el proceso de adquisición o al ejecución de un contrato. 
 
Conforme con las mejores prácticas, y para establecer un marco de referencia en su operatividad, el BCIE 
prohíbe la existencia de las siguientes prácticas: 
 

a) Práctica Corruptiva: Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, de manera directa o indirecta, algo 
de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte. 

b) Práctica Coercitiva: Consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar 
daño, de manera directa o indirecta, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en forma 
indebida las acciones de una parte. 

c) Práctica Fraudulenta: Es cualquier hecho u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y 
circunstancias, que deliberadamente o por negligencia, engaño o intento de engañar a alguna 
parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole, propio o de un tercero o para evadir 
una obligación de otra parte.  

d) Práctica Colusoria: Es un acuerdo realizado entre dos o más partes con la intención de alcanzar un 
propósito indebido o influenciar indebidamente las acciones de otra parte. 

e) Práctica Obstructiva: Es aquella que se realizar para : (a) deliberadamente destruir, falsificar, 
alterar u ocultar pruebas materiales para una investigación, o hacer declaraciones falsas en las 
investigaciones, a fin de impedir una investigación sobre denuncias de prácticas corruptas, 
fraudulentas, coercitivas o colusorias y/o amenazar, acosar o intimidar a cualquiera de las partes 
para evitar que ellas revelen el conocimiento que tienen sobre temas relevantes para la 
investigación, o evitar que siga adelante la investigación o (b) emprender intencionalmente una 
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acción para impedir físicamente el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría y acceso a 
la información del BCIE. 

f) Adicionalmente, los siguientes “verbos” o “acciones” serán tipificados como fraude: engañar, 
mentir, esconder, encubrir, ocultar, falsear, adulterar, tergiversar, timar, sobornar, conspirar y 
robar, así como cualquier otro término que sea sinónimo a los ya mencionados. 

 

Ante denuncias concretas de prácticas prohibidas ocurridas durante los procesos de adquisición de bienes, 
obras, servicios y consultorías, así como durante la ejecución de un contrato resultante de dichos procesos 
en el marco de una operación financiada con recursos del BCIE, este procederá de inmediato a investigar 
los hechos denunciados conforme con sus políticas internas relacionadas con el tema.  
 
El BCIE se reserva, en todo caso, y sin perjuicio de las sanciones que impongan las autoridades del país del 
Prestatario/Beneficiario, el derecho a solicitar la suspensión de los procesos de contratación o de la 
ejecución del o de los contratos resultantes de aquellos, independientemente del estado en que se 
encuentren. Si el BCIE solicitara la suspensión de los procedimientos de contratación o de la ejecución del o 
de los contratos y esto no ocurriera, se reserva el derecho de no financiar el o los contratos resultantes de 
esos procedimientos.  
El Oferente deberá declarar las comisiones o gratificaciones que hayan sido pagadas o a ser pagadas a 
agentes, representantes o comisionistas relacionados con la licitación, concurso o con la ejecución del 
contrato. La información proporcionada deberá incluir, como mínimo, el nombre y dirección del agente, 
representante o comisionista, monto y moneda y el propósito de la comisión o gratificación. Dicha 
información deberá incluirse en la Propuesta que presente el Oferente.  
 
Si el BCIE así lo solicita, el consultor o el contratista deberá permitir al BCIE, o a quien este designe, 
inspeccionar o realizar auditorías de los registros contables y estados financieros de los 
proveedores/contratistas relacionados con la ejecución del contrato en cuestión. 
 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, Departamento de 
____________, a los ____________ días de mes de ________________________ de ______________. 
 
Firma y sello: _______________________ 
 
 
 
La firma del representante legal debe ser  autenticada ante Notario (En caso de que el representante sea 
extranjero debe  ser apostillado) 
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FORMULARIO C: DECLARACIÓN JURADA DE RESPONSABILIDAD 

 

 

A LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 

 

El suscrito Oferente declara: 

 

1. Que las únicas personas o partes interesadas como principales en esta Oferta, son las que aquí se 

nombran. 

 

2. Que esta Oferta se hace sin colusión con ninguna otra persona, firma o corporación. 

 

3. Que al someter esta Oferta se ha examinado cuidadosamente la ubicación del trabajo 

proyectado, los planos, especificaciones y otros documentos del Contrato en el citado. 

 

4. Que se propone y conviene, si esta Oferta es aceptada, en formalizar un Contrato con el 

Contratante, en la forma expresada en estos documentos. 

 

5. Que ofrece suministrar toda la mano de obra, el equipo, materiales y ejecutar todo el trabajo de 

construcción del proyecto ______________________. En estricto acuerdo con las 

especificaciones, planos y demás condiciones contractuales, comprometiéndose a presentar la 

garantía de cumplimiento de contrato requerida en un plazo no mayor de (15) quince días 

calendario después de haberse notificado la adjudicación del Contrato. 

 

6. Que acepta comenzar el trabajo a más tardar dentro de los (7) siete días hábiles subsiguientes a 

la fecha que reciba la Orden de Inicio del trabajo y que lo terminara dentro de los ___ Meses  

calendarios siguientes a la fecha estipuladas en la Orden de Inicio. 

 

7. Además, el suscrito acepta que deberá pagar a El Contratante una compensación por liquidación 

de daños y perjuicios el porcentaje vigente establecido en las Disposiciones Generales para la 

Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones 

Descentralizadas, por cada día de demora respecto a la fecha prevista de terminación. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Nombre y Firma del Representante Legal de la Empresa 

Nombre y Sello de la empresa 

 

Firma del Representante legal debidamente autenticada ante notario público o apostillada 
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FORMULARIO No. “D” 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 
[Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario Público] 

  

Yo _____________________________, mayor de edad,  (estado civil) _______________, 

(Profesión) _______________________, (nacionalidad) _________________________, (lugar del 

domicilio) ________________________________________________________, con Tarjeta de 

Identidad No. __________________ y actuando en mi condición de Representante Legal de la 

Empresa ____________________________________________, por la presente HAGO LA 

SIGUIENTE DECLARACIÓN JURADA: Que mi persona y la Empresa a la que represento, 

declaramos y aseguramos que: 

 

1) No nos encontramos en convocatoria de acreedores. 

 

2) No nos encontramos en quiebra o liquidación. 

 

3) No nos encontramos en interdicción judicial. 

 

4) No tenemos conflicto de interés de acuerdo a lo descrito en la Sección II del Documento Base 

de Licitación, y 

 

5) No nos encontramos en el estatus de “Inelegibles” en la base de datos del BCIE. 

 

En virtud de lo anterior firmo como Representante Legal en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a 

los _______ días del mes de ___________________________ del año 201___. 

 

 

 

 

________(Firma y Sello)__________ 

Nombre del Representante Legal 

Nombre de la Empresa Oferente 

 

Firma del Representante legal debidamente autenticada ante notario público o apostillada 
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FORMULARIO TEC-1 
 

Experiencia General 
 

Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como 
integrante de un consorcio.  

 
Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo] Fecha: [indicar día, mes y año]           
Nombre legal del miembro del Consorcio: [indicar nombre completo]  

 
(Identificar los contratos que demuestran continuidad de operación) 
 

Nombre  del 
Proyecto 

Ubicación 
del 

proyecto 

Cliente Tipo de Proyecto Monto 
del 

Contrato 

Inicio 
Mes/año Fin 

Mes/año 
Años* 

Multas Función 
del 

 Oferente 

Nombre del 
contrato: 
[indicar 
nombre 
completo] 

Breve 
descripción del 
alcance del 
proyecto 

 Nombre del 
Contratante: 

[indicar 
nombre 
completo] 

Dirección: 
[indicar 
calle/número
/ciudad/país] 

 

Tipo de Proyecto. 
Breve descripción 
del alcance del 
proyecto,[describir 
el objeto del 
contrato en forma 
breve) 

  
[indicar 
mes/año] 

 
[indicar 
mes/año] 

 
[indicar 
número 
de 
años] 

Si/No [indicar 
función 
del 
Oferente) 

          

          

 

* Indicar años calendario en los años con contratos con actividades, comenzando por el año de inicio de las 
actividades. 

** La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas y 
debe estar respaldada por la copia del Acta de Recepción de las obras recibidas a entera satisfacción, el cual 
fue emitido por el contratante. 

*** Indicar si aplicaron multas o no en el contrato.  

 
Presentar Actas de Recepción de las Obras 
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FORMULARIO TEC-2 
 

Experiencia Específica del Oferente  
 

Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como 
integrante de un consorcio.  
 

Descripción de las obra ejecutada por  el Oferente: 
 
 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 
Teléfono 
Fax 
Correo Electrónico 

País donde se ejecutó la obra: 
 
Lugar dentro del País: 

 
 
 

Tiempo de ejecución de la obra: 
 

Fecha de iniciación(mes/año): Fecha de terminación(mes/año): 
 

Valor total de ejecución de la obra: (en Lempiras) 
 

Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el valor del contrato que le correspondió al 
licitante que presenta la experiencia específica: 

Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el nombre de las otras 
personas/firmas/entidades que formaron parte del consorcio. 

 

La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas 
y deben estar respaldadas por la copia del comprobante las obras recibidas a entera satisfacción (Actas 
de Recepción Final de las Obras),  el cual fue emitido por el contratante 

 
Oferente: (indicar nombre completo del Oferente) 
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
Cargo: (del firmante) 
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FORMULARIO TEC-3 
 
 

Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones 
 

 

Información requerida sobre el personal propuesto 
 
 

No Nombre Profesión Cargo a desempeñar 
% de Dedicación 

al proyecto 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

Oferente:  (indicar nombre completo del oferente) 
 
Nombre:  (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta) 
 
Cargo:  (del firmante) 
 
Firma:  (firma del oferente) 
 
Fecha:  (día, mes y año en que se firma la oferta) 
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FORMULARIO TEC-4 
 

Hoja de vida del Personal Clave Propuesto 
 

1. Cargo propuesto [solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición]: 

 
2. Nombre del oferente: [inserte el nombre del oferente que propone al candidato]: 

 
3. Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]:  

 
4. Fecha de nacimiento: ____________________ Nacionalidad: _________________ 

 
5. Educación: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, dando los 

nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.]   
 

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece: ____________________________ 

 
7. Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los grados indicados en 

el número 5 – Dónde obtuvo la educación]:  

 
8.  Países donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los países donde el individuo ha trabajado en los últimos diez 
años]:  

 

9. Idiomas  [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre,  en hablarlo, leerlo 
yescribirlo]: 
_______________________________________________________________________ 

 
10. Historia Laboral [Empezando con el cargo actual, enumere en cronológico  los cargos que ha desempeñado 

desde que se graduó el candidato, indicando para cada empleo las actividades realizadas en el marco de esa 
contratación, fechas de empleo, nombre de la organización y cargos desempeñados]: 

 
Desde [Año]: ____________ Hasta [Año] ____________ 
Empresa: ____________________________ 
Cargos desempeñados: ______________________________ 
 
11- Certificación: 

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente 
 mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí  
incluida puede conducir a mi descalificación o destitución, si ya estoy contratado.  

 
 
 
_______________________________________   Fecha: _________________ 
              [Firma del Profesional Propuesto]     Día / Mes / Año 
 
______________________________________________  
[Firma del Gerente de la Empresa/ Sello de la Empresa] 
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FORMULARIO TEC- 5 
Equipo necesario para la Construcción de la Obra  

 
El oferente declara que la siguiente información, sobre la existencia de equipo necesario para realizar la 
construcción de la obra (definir en cada proceso), refleja el detalle del equipo que el oferente pone a 
disposición para realizar la misma y en caso de no poseerla presenta la constancia de intención de 
arrendamiento por parte de la(s) casa(s) comercial(es) de reconocida solvencia y credibilidad. 
 

 
Item 

 
Cantidad 
Solicitada  

Tipo, Modelo & 
Fabricación del Equipo 

Año de 
Fabrica-

ción 

Estado 
actual 

(*) Propio (P) 
o 

Alquilado (A) 

Especificación 
de Potencia 

Capacidad 
 (Tn. O m

3
) 

1 4 Volqueta de 5 m³      

2 4 Mezcladora de concreto de 
dos bolsas 

     

3 1 Equipo de topografía 
(estación total) 

     

4 1 Retroexcavadora      

5 1 Motoniveladora      

6 1 Excavadora de Oruga      

7 1 Vibro-compactadora de 8 a 
10 toneladas 

     

8 1 Tanque cisterna de 2,500 
galones 

     

9 2 (mínimo) Vibradores de concreto      

10 Mínimo: 2 Pick up 4x4      

11 2 Compactadora Liviana      

12 1 Compresor      

13 1 Bomba achicadora      

14 1 Cargadora      

15 1 Tractor de 125 hp a 140 hp      

16 3 (mínimo) Juego de Herramientas 
menores 

     

Presentar documentos de propiedad del Equipo  

En caso de equipo alquilado, presentar compromiso de disponibilidad por parte del propietario de 
dichos equipos. 

El Comité Ejecutivo para la Licitación  se reserva el derecho de confirmar esta información y en caso de 
no poder realizar la comprobación correspondiente,  la misma no será considerada en la evaluación. 

Oferente:  (indicar nombre completo del oferente)   
Nombre: (indicar el nombre completo  de la persona que firma la propuesta) 
Cargo: (del firmante) 
Fecha de la propuesta  y Firma del Representante Legal que firma la propuesta, sello de la empresa.  
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FORMULARIO  TEC-6 
 

Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra  
 

 
 

Deberá mostrarse las actividades principales a realizar para la ejecución de la obra, el orden cronológico de las mismas y los tiempos 
propuestos para cada una de ellas 
El Cronograma de ejecución deberá presentarse en MS PROJECT  

N° Actividad 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 

1             
2             
3             
4             
5             

             

             

             
N             

 

Oferente:  (indicar nombre completo del oferente) 

Nombre:  (indicar el nombre completo  de la persona que firma la propuesta) 

Cargo:  (del firmante) 

Firma:   firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 

Fecha:  (día, mes y año en que se firma la Propuesta) 

 



 

FORMULARIO  TEC-7 
 

Organización Técnica y Administrativa 
 

 
En este formulario el oferente describirá la Organización Administrativa y Técnica que  pretende 
implementar durante el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta las funciones y tareas 
principales a realizar con el personal propuesto, equipo técnico y respaldado mediante organigramas 
claros y precisos.  
 
A. Organización Técnica: Deberá presentar un Organigrama en el cual se indiquen los niveles de 
mando en el  equipo y la relación con El Organismos Ejecutor, en él se debe definir claramente el 
personal clave, técnico y de campo que estarán directamente asignado al proyecto, así como el 
personal de apoyo a los mismos. Se debe anexar la descripción de las funciones y/o tareas principales 
del personal. La información aquí descrita deberá estar directamente relacionada con la información 
proporcionada en el Formulario TEC-4. 
 
B. Organización Administrativa: Deberá presentar un Organigrama en el cual se indiquen los niveles 
de mando para coordinar el trabajo administrativo  y su relación con El Organismo Ejecutor, así como 
su apoyo al grupo de especialistas y técnicos que estarán directamente en los trabajos de 
construcción, se debe describir las actividades y/o tareas a ejecutar en cada uno de los niveles. 

 
 
 
Oferente:  (indicar nombre completo del oferente) 
 
Nombre:  (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
 
Cargo:   (del firmante) 
 
Firma:  (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 
 
Fecha:   (día, mes y año en que se firma la Propuesta) 
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FORMULARIO  TEC-8 
 

Sub.-Contratistas Previsto (Si aplica) 
 
 

En caso de sub.-contrataciones, el oferente deberá llenar el siguiente formulario y anexar para cada sub.-
contratista la información siguiente. 
 
 

 

Nombre del 
 Sub. Contratista 

Secciones de la obra a 
Sub.-contratar 

Dirección, física telefónica y 
electrónica del sub. 

Contratista 

Porcentaje a 
subcontratar 

    

    

    

 

Sub Contratista 

Nombre:  (indicar el nombre completo  del representante del subcontratista) 

Firma:  (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 

 

Oferente:  

Nombre:  (indicar el nombre completo  de la persona que firma la propuesta) 

Cargo:   (del firmante) 

Firma:   (firma  de la persona que firma la propuesta) 

Fecha:   (día, mes y año en que se firma la Propuesta) 
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FORMULARIO  ECO-1    
 

Presentación de la Oferta Económica 
 
Fecha: ______de _____________del _________           
 
 

Señores (nombre del Organismo Ejecutor y/o Prestatario/Beneficiario) 
Nombre del Proyecto y Número de Licitación 
 
De conformidad con la documentación recibida para presentar la oferta del Proyecto de (indicar el nombre de 
la licitación), nosotros (compañía / consorcio):____________________________ 
__________________________________ ofrecemos llevar a cabo la ejecución de las obras y/o suministro de 
bienes(definir el fin de la propuesta) mediante un contrato tipo (indicar la modalidad de contrato),  por una 
suma cerrada total de ______________________________________ (Escribir el monto en números y letras) 
Lempiras , moneda oficial de la República de Honduras. 
 
Nuestra Oferta permanecerá vigente por (indicar el número de días) días calendario a partir de la fecha de 
presentación de la propuesta. 
 
En caso ser elegido como el contratista de la obra y/o suministro de bienes (definir en cada proceso),  nos 
comprometemos a desarrollar el Cronograma de Ejecución propuesto y cumplir con todos los alcances 
solicitados en las Cláusulas del Contrato,  de acuerdo a los Requerimientos Técnicos del Organismo Ejecutor, 
Planos, Estudios,  Instrucciones de la presente Licitación y cualquier aclaración o adición emitida para el 
presente proyecto. 
 
Será nuestro compromiso presentar las garantías que se establecen en el Documento Base de la Licitación en 
el plazo y términos requeridos. 
 
Entendemos y aceptamos que el Contratante  no está obligado a aceptar la oferta más baja o cualquier oferta 
que puedan recibir. 
 
Atentamente, 
 
Oferente:  (indicar nombre completo del oferente) 
 
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
 
Cargo:   (del firmante) 
 
Firma:  (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 
 
Fecha:   (día, mes y año en que se firma la Propuesta) 

 
La firma del representante legal debe ser  autenticada ante Notario Público si es nacional, En caso de 
ser extranjero la firma del representante deberá ser apostillada.  
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FORMULARIO  ECO- 2 
 

Oferta Económica  

Lista Estimada de Cantidades 

 

 Componentes de la Obra  Valor Total del -
Componente 

Lempiras 

Tiempo de entrega 
desde la firma del 

contrato 

Tiempo de  
Ejecución de 

la Obra  
A     

B     

C     

D     

E     

TOTAL    
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FORMULARIO ECO- 3 
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios 

(De acuerdo a la Sección VII)  

 

 

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) 
 

 

      

 LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA 
PROYECTO: REPARACION ANTIGUA BOVEDA QUEBRADA EL SAPO  

    UBICACIÓN: BARRIO LOS PROFESORES, COMAYAGUELA, M.D.C. 
    

      

      

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD 
CANTIDAD  

OBRA 

PRECIO 
UNITARIO  
Lempiras 

MONTO 
TOTAL 

Lempiras 

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA BOVEDA ANTIGUA DE LA QUEDRADA EL SAPO 

1 Limpieza General m2 1,800.00     

2 Retiro de Material sedimentario en la salida de Bóveda  m3 367.00     

3 Reparaciones de Muros de Mampostería m3 200.00     

4 
Losa de Concreto para el Piso (e= 0.30 m y 4000 psi, #6@20 
cm a.s.) m2 

1,766.67 
    

5 Relleno Compactado Con Material Selecto m3 220.20     

6 Relleno Con Material Granular m3 260.00     

7 Demolición de Estructura de concreto y/o mampostería m3 28.00     

8 Excavación Común (Tipo I) m3 560.00     

9 ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO  M3 70.00     

10 Repello de Paredes Dañadas m2 2,700.00     

11 Reparación de Vigas Expuesta ml 420.00     

  Construcción de Vertedero         

12 
Concreto Hidráulico 4000 psi, para construcción de disipadores  
de energía 

m3 12.35     

13 Acero de Refuerzo Grado 40, Fy= 2800 Kg/cm2 m3 811.10     

14 
Concreto Ciclópeo , para reparación de fondo de entrada de 
Bóveda existente 

m3 41.60 
    

  SUB TOTAL OBRAS COMPLEMETARIAS   



 

Documento  Base  
Licitación Pública Nacional  de Obras LPN-11/AMDC/BCIE-2016     74 
 

 

ITEM 
 
 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

CANTIDAD  
OBRA 

PRECIO 
UNITARIO 
LEMPIRAS 

MONTO TOTAL 
LEMPIRAS 

OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA BOVEDA EXISTENTE - EMBAULADO SECCION MERCADO MIRNA 

15 Limpieza General m2 539.37     

16 Muros de Mampostería (nivelación) m3 30.00     

17 
Losa de Concreto sobre la bóveda antigua (e= 
0.30 m y 4000 psi, #7@20 cm a.s. 

M2 200.00 
    

18 Relleno Compactado Con Material Selecto m3 731.90     

19 Sub base espesor de 30 cm  m3 175.65     

20 
Pavimento concreto de  4000 psi con espesor de 
15cm 

m2 781.33 
    

21 
Portón Metálico lamina troquelada, corredizo, con 

herrajes de altura de 2.50 m y ancho de 8.00 m 
GBL 40,500.00 

    

  Caseta Inspección Bóveda         

22 
Castillos con acero de 4 varillas No. 4 y anillos de 
No. 2 a cada 15 cms 

ml 30.00 
    

23 
Paredes de Bloques de 6x8x12 reforzado con 
varilla No. 4 cada2 hiladas 

m2 90.00 
    

24 Repello y pulido de paredes m2 162.00     

25 
Gradas metálicas, altura de paso 0.20 m y 0.30 
m de paso 

GBL 1.00 
    

26 

puerta metálica, lamina troquelada y Angulo de 
marco más herrajes ( 2.00 m altura x 1.00m  
ancho) 

GBL 1.00 

  

  

27 
Ventana tipo balcón de varilla de hierro lisa y 
ángulo de 1" x 3/16" 

GBL 1.00 
  

  

28 

losa de concreto (3000 psi) para techo de 4.50 m 
de ancho por 3.00 m de largo y de espesor de 
0.10 m con acero de refuerzo No, 4 a cada 0.10 
m ambos sentidos 

m2 13.50 

  

  

  SUB TOTAL OBRAS DE MEJORAMIENTO   

            

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA SALIDA DE BOVEDA ANTIGUA AL RIO COLUTECA (CONCRETO HIDRAULICO) 

29 Trazado y Marcado ml 80.00     

30 Excavación Estructural  m3           3,700.00      

31 Relleno Compactado Con Material Selecto m3           152.00      

32 Relleno Con Material Granular m3           100.00      

33 Concreto Hidráulico (e= 0.30 m y 4000 psi) m3           350.00      

34 Acero de Refuerzo Grado 60 Kg       35,000.00      

35 Zapilotes de prueba  de 50 cms de diámetro Und     200,000.00      

36 Zapilotes de 50 cms de diámetro ml           100.00      

37 Concreto Ciclópeo m3             20.00      
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38 TRAZADO Y MARCADO ML 100.00

39 EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) M3 40.00

40 ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO M3 15.00

41 RELLENO COMPACTADO MATERIAL CERNIDO DEL SITIO M3 40.00

42 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SDR-26 D=3" ML 100.00

43 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SDR-13.5  D=1/2" ML 50.00

44 CONEX IONES DOMICILIARIAS UND 10.00

45 CAJAS DE REGISTRO AGUA POTABLE  40X40X60 CMS UND 10.00

46 TRAZADO Y MARCADO M.L. 100.00

47 EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) M3 72.00

48 RELLENO COMPACTADO MATERIAL CERNIDO DEL SITIO M3 38.75

49 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO M3 17.64

49 ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO M3 15.61

50 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 2" RD-41 ML 60.00

50 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 10" RD-41 ML 100.00

51
SUMINISTRO  E INSTALACION DE TUBERIA  PVC 6" SDR 41 Ó 

DOBLE PARED ML

75.00

51 CAJAS DE REGISTRO DE 40X40X60 CMS UND 6.00

52 YEE DE PVC 6"X4",  INYECTADA, SUMINISTRO E INSTALACION UND 4.00

53 TRAZADO Y MARCADO ML 44.00

54 EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) M3 79.20

55 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M3 99.00

56 BALASTADO DE CALLE, E= 15 CM M3 59.40

57 PAVIMENTO DE  CONCRETO HIDRAULICO MR 650 PSI e=20cms m2 396.00

58 CORTADO DE CONCRETO ML 336.00

59 CURADO DE LOSA M2 396.00

60 ROTULO GRANDE Unidad 1.00

61 ROTULO PEQUEÑO Unidad 1.00

62 IMPLEMENTOS DE TRABAJO Unidad 20.00

63

ALQUILER DE DOS  SERVICIOS SANITARIOS 

PORTATILES(INCUYE LIMPIEZA)
MES 6.00

L . 0.00

TOTAL  OFERTA

COLECTOR DE ALCANTARIL LADO SANITARIO

SUB TOTAL  ALCANTARIL LADO SANITARIO

PAVIMENTACION CAL L ES

SUB TOTAL  DE ACERA

GENERALES

SUB TOTAL  GENERALES

OBRAS COMPLEMENTARIAS

AGUA POTABLE

SUB TOTAL  AGUA POTABLE 
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*El tamaño y arte del rótulo autorizado por BCIE, se encuentra en el CD que contiene este documento base. 

 
El valor del porcentaje (%) a asignar a la partida de Ajuste de Precios (Clausula Escalatoria) y la partida de Administración 
Delegada (imprevistos) se comunicará al momento de adjudicar el proyecto. 
 
La AMDC no está en la obligación de utilizar el 100% de los recursos reservados para administración delegada ni de los 
recursos reservados para cláusula escalatoria. 
 

Si el Oferente encuentra discrepancias o no está de acuerdo con el cálculo de las cantidades de obra, deberá solicitar 
aclaración al Comité Ejecutivo para la Licitación. 

 

También deberá cotizar el siguiente equipo: 

TABLA DE REFERENCIA  

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA TRABAJOS POR ADMINISTRACION DELEGADA 

ITEM EQUIPO UNIDAD PRECIO POR HORA 
LEMPIRAS 

1 Excavadora de oruga 20 ton Hora  

2 Motoniveladora Hora  

3 Retroexcavadora Hora  

4 Cargadora Frontal de 2.5 yd3 Hora  

5 Volqueta de 5m3 Hora  

6 Tractor de oruga con Ripper de 125 a 140 hp Hora  

7 Tanque Cisterna 2500 galones Hora  

8 Torre Iluminación 2500  watts Hora  

9 Movilización de maquinaria y equipo (low boy)  Viaje  

 
.  
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FORMULARIO ECO- 3.1  
 

Formato Fichas de Precios Unitarios  

 

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 

       FORMATO FICHA DE PRECIOS UNITARIOS 

       No. DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD  DESPERDICIO P.U. TOTAL 
MATERIALES 

1 CONCRETO PREMEZCLADO de 350Kg/Cm² M3 
    2 MADERA  PT 
    3 AGUA M3 
    4 CURADOR DE CONCRETO GL 
    SUMATORIA 0.00 

MANO DE OBRA 
6 CAPATAZ JDR                 0.31  

  

0.00 
7 CARPINTERO JDR                 1.43  

  

0.00 
8 ALBAÑIL JDR                 1.55  

  

0.00 
9 AYUDANTE JDR                 1.23  

  

0.00 
SUMATORIA 0.00 

HERRAMIENTO Y EQUIPO 
12 VIBRADOR  CONCRETO HR 

    14 HERRAMIENTA MENOR (% MO) 
    SUMATORIA 0.00 

COSTO DIRECTO (SUMATORIA DE MATERIALES + MANO DE OBRA  + HERRAMIENTAS Y EQUIPO) 0.00 
COSTO INDIRECTO (% ADMINISTRACIÓN + % UTILIDAD) 0.00 

 
0.00 

PRECIO UNITARIO (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO) 0.00 

       * Modelo de las fichas, con lo mínimo que deben contener.   
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FORMULARIO  ECO- 4 
 

Modelo Garantía de Cumplimiento de Contrato 
 

FECHA 
 
 

GARANTIA  IRREVOCABLE No. _________________(BANCO O ASEGURADORA) 
 

POR __ (LPS monto en números) ____________________________________ 
 
Señores  
(El Contratante)) 
Presente 
 
Establecemos a favor de (El Contratante)  y por cuenta de (nombre completo del Oferente), nuestra 
Garantia Bancaria Irrevocable No. ________ Hasta por la suma de LPS xxxxxxx (monto en letras), para 
garantizar el cumplimiento de la ejecución del Contrato de (indicar nombre de la licitación) suscrito el x de 
xxxxxx de 201__, entre (Nombre del Prestatario/Beneficiario) y (nombre completo del Oferente 
adjudicatario). 
 
La presente Garantía de Cumplimiento Irrevocable será pagadera al requerimiento escrito y simple del 
(Nombre del Prestatario/Beneficiario), contra presentación de su certificación, especificando que (nombre 
completo del Oferente adjudicatario)., no cumplió con la obligación arriba mencionada. 
 
Esta Garantía  de Cumplimiento Irrevocable estará en vigencia a partir de la fecha de emisión hasta el 
(indicar dd/mm/año), y la certificación del (Nombre del Prestatario/Beneficiario), deberá ser presentada 
para su pago en nuestra Oficina Principal en (dirección del Banco), a más tardar el (indicar dd/mm/año), 
fecha en que expira esta Garantía  y toda nuestra responsabilidad de pago. 
 

CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA, A SIMPLE 

REQUERIMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, CON  LA 

PRESENTACION DE UNA SIMPLE NOTA DE INCUMPLIMIENTO.” 
***ULTIMA LINEA*** 

 
 
FIRMA AUTORIZADA                                                    FIRMA AUTORIZADA 
 
 

Cualquier disposición o cláusula que contravenga la cláusula obligatoria  será nula y podrá ser 
motivo de rechazo de la garantía. 
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FORMULARIO  ECO- 5 
Garantía de Anticipo (si aplica) 

Banco  
 

      Fecha: ______________________ 
 
A: [nombre y dirección del Contratante] 
 
De mi consideración: 
 
De acuerdo con lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato, en cuanto a pagos por 
anticipos, [nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado "el Contratista) suministrará 
al Contratante una garantía [o indicar otro tipo de garantía] a efectos de asegurar la suma entregada 
en concepto de anticipos, la suma de [monto de la garantía, expresado en cifras y letras]. 
 
El suscrito (en adelante denominado "el Garante") se constituye en garante solidario en nombre del 
Contratista y a su favor, por la suma indicada en el párrafo anterior.  Esta garantía será ejecutada en 
forma inmediata, una vez que el Contratante haya presentado el correspondiente reclamo.  El mismo 
podrá ser presentado directamente ante el Garante, sin que éste tenga derecho a objetar dicha 
presentación. 
 
El período de validez de la presente garantía será desde la fecha en que el Contratista reciba el 
anticipo, hasta [fecha]. 
 
CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA, A SIMPLE 

REQUERIMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, CON  LA 

PRESENTACION DE UNA SIMPLE NOTA DE INCUMPLIMIENTO.” 

 
 
Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de  

______________________________________________________________________ 

 

El día _______________________ del mes de _______________________ de ________. 

_________________________________________ 

[Firma] 
[En calidad de ___________________] 
 
Cualquier disposición o cláusula que contravenga la cláusula obligatoria  será nula y podrá ser 
motivo de rechazo de la garantía 
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FORMULARIO  ECO- 6 
      Fecha: ______________________ 

 
 
 

Garantía de Calidad 

BANCO/ ASEGURADORA 

 

 

GARANTIA DE CALIDAD: ______________________________ 

FECHA DE EMISION:  ____________________________________ 

GARANTIZADO:  __________________________________________ 

DIRECCION Y TELEFONO: ______________________________ 

 

Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar la calidad DE 

OBRA del Proyecto: “______________________”ubicado en 

_____________________________________.Construido/entregado por el Garantizado 

______________________________________________. 

 

SUMA  GARANTIZADA:  __________________________  

VIGENCIA  De: _____________________ Hasta: ___________________ 

BENEFICIARIO:   __________________________ 

 

CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA, A SIMPLE 

REQUERIMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, CON LA 

PRESENTACION DE UNA SIMPLE NOTA DE INCUMPLIMIENTO.” 

 

En fe de lo cual, se emite la presente Garantía, en la ciudad de _______, Municipio ________, a los  

_______ del mes de _______ del año _____________. 

 

 

 

 

 

FIRMA AUTORIZADA 

 

 
 
 
 
Cualquier disposición o cláusula que contravenga la cláusula obligatoria  será nula y podrá ser 
motivo de rechazo de la garantía  
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Sección VI. 
Especificaciones Técnicas 

 
1. ALCANCES DE LAS OBRAS: 

 
El Proyecto consiste en las obras de Reconstrucción de la Antigua Bóveda en la Quebrada El Sapo 
y prolongar su salida hacia el Río Choluteca, la longitud de la antigua bóveda es 
aproximadamente 400 metros y la prolongación (construcción de embaulado) es de 
aproximadamente 80 metros.  
Con la finalidad de salvaguardar las vidas  de la población que habita  en la zona,  propietarios de 
negocios y demás personas que laboran en la zona de los mercados y que sufren año con año 
problemas de inundaciones en la temporada lluviosa, y de ser posible salvar sus bienes.  
 
También se realizarán los mejoramientos al sistema de alcantarillado sanitario y agua potable. 
 

2. PREVISIONES GENERALES 
 

2.01. AUTORIDAD DE LA FIRMA SUPERVISORA 
 
La Firma Supervisora tendrá a su cargo las decisiones sobre todas las cuestiones que puedan surgir, 
como calidad y aceptabilidad de los materiales surtidos, forma de ejecución y desarrollo de la obra, 
interpretación de las especificaciones, y el cumplimiento satisfactorio del contrato por parte del 
contratista. El Contratista no podrá comenzar las obras sin antes no presenta a satisfacción de la 
Firma Supervisora los diseños de los diferentes concretos hidráulicos, y asfálticos (si aplica), así 
como de los tratamientos bituminosos y sellados de pavimentos, la verificación del cumplimiento de 
las especificaciones aquí establecidas de los materiales pétreos, base y sub-base, inspección de los 
bancos de préstamo, calibración de básculas por parte de la Firma Supervisora, ya sea que sean 
propiedad del Contratista o de un proveedor; el Contratista deberá contar con el compromiso de sus 
proveedores para que la Supervisión tenga acceso a sus instalaciones para realizar toda clase de 
inspecciones. La Firma Supervisora podrá ordenar la suspensión de la obra si lo juzga de interés 
general. 
 
El Contratista deberá también, coordinar sus actividades con instituciones como el Servicio 
Autónomo Nacional  de Acueductos y Alcantarillado (SANAA), la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), y deberá notificar con 
suficiente anticipación a la Dirección Regional de Tránsito sobre los actividades a realizar, para 
coordinar con ellos los trabajos y la circulación de los vehículos.  
 
El Contratista será responsable de tomar todas las precauciones necesarias a fin de no romper o 
destruir cualquier instalación de servicio público, durante cualquier proceso o etapa de la 
construcción. Antes de proceder deberá contactarse con las instituciones anteriormente 
mencionadas. 
 
El Contratante, en ningún caso reconocerá gastos al Contratista por reparaciones o reposiciones, 
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salvo cuando hayan sido previamente identificados y planificados y sea el asunto absolutamente 
insalvable y necesario para la ejecución de las obras, y en todo caso aprobado por el Supervisor. El 
Contratista será directamente responsable ante las instituciones de servicio público, por todo y 
cualquier daño o perjuicio causado a sus instalaciones y responderá por cualquier demanda o acción 
por la vía administrativa o judicial, que estas instituciones pudieren iniciar contra la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central, por razón de las averías o destrucciones causadas a sus sistemas por 
acción u omisión del Contratista. 
 
2.02. BARRICADAS Y SEÑALES DE PRECAUCIÓN 
 
El contratista deberá proporcionar, erigir y mantener todas las barricadas necesarias, luces suficien-
tes y adecuadas, señales de peligro, letreros y otras disposiciones para el control del tránsito. 
Deberá tomar todas las precauciones necesarias para proteger la obra y salvaguardar al público. Las 
calles cerradas al tránsito deberán protegerse con barricadas efectivas, y los dispositivos de bloqueo 
deberán permanecer iluminados durante la oscuridad. Deberán proveerse señales de advertencia 
adecuadas para controlar y dirigir correctamente el tránsito. 
 
El contratista deberá colocar las vallas y señales preventivas que sean necesarias, como mínimo 
ocho, para resguardar la seguridad de los peatones y vehículos que transitan por las vías públicas 
donde se ejecutarán las obras, así como cintas amarillas y conos reflectivos.  
  
El Contratista deberá planificar su trabajo cuidadosamente, de manera de causar las mínimas 
interrupciones posibles al tráfico vehicular y peatonal, procurando en lo posible trabajar en áreas 
definidas hasta su completa finalización. En ningún caso el Contratista podrá invadir otras áreas sin 
la previa autorización de la AMDC. 
 
2.03. PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE PROPIEDADES Y JARDINES 
 
El contratista tendrá la responsabilidad de preservar cualquier propiedad, pública o privada. Deberá 
proteger contra alteraciones y daños a todos los monumentos y límites de propiedad hasta que la 
Firma Supervisora atestigüe, o bien rinda informe, de su localización, estableciendo las referencias 
adecuadas. 
 
Durante el proceso de la obra, el contratista será responsable de todo daño o perjuicio ocasionado a 
cualquier propiedad como resultado de cualquier acción, omisión, negligencia o conducta impropia en la 
ejecución del trabajo. Será responsable de todo daño o perjuicio debido a trabajos o materiales 
defectuosos. La reparación o restitución de propiedades dañadas o perjudicadas deberá correr por 
cuenta del contratista, y ser similar o igual a la existente antes de que se ocasionara el daño o perjuicio. 
 

2.04. EQUIPO 

El Contratista debe disponer  del equipo pesado como ser compactadora de rodillo, volquetas, 
cargadoras, retroexcavadoras, motoniveladora, cortadora de disco, muletas y otros, que incluyen 
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combustible, lubricantes, pago de operadores, reparaciones mayores y menores, para poner a 
disposición del proyecto de forma inmediata e iniciar la ejecución de las obras cuando la AMDC se lo 
indique. 

 
2.05 MEDIDAS AMBIENTALES 
 
EL CONTRATISTA deberá cumplir con las Disposiciones que emita la Gerencia Ambiental de la AMDC 
(UGA) y con el respectivo Plan de Medidas de Mitigación Ambiental indicado en la Constancia de 
Registro Ambiental emitida por la UGA/SERNA 
 
El CONTRATISTA deberá tomar absolutamente todas las prevenciones del caso, con el propósito de 
preservar el medio ambiente al ejecutar los trabajos de construcción, controlando y evitando la erosión 
en los taludes de pendientes pronunciadas, conformando canales  que garanticen el flujo natural de 
aguas pluviales, eliminando escombros, vegetación, troncos, etc., que como producto de las actividades 
que ejecute en la zona, se encuentren en las inmediaciones de las estructuras de drenaje. 
 
Asimismo, ejecutará los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas abajo de las 
estructuras de drenaje, debido al sedimento o vegetación que obstruya el flujo de agua. 
 
Eliminará la posibilidad de formación o incremento de los focos de reproducción de insectos 
transmisores de enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurándose que el agua de 
lluvia drene normalmente hacia cauces naturales. 
 
 
El CONTRATISTA deberá estar plenamente consciente que constituirá como responsabilidad suya el 
atender el medio ambiente de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido deberá considerar lo 
siguiente: 
 
1. El CONTRATISTA establecerá su oficina y plantel alejados a una distancia prudente de ríos, 

quebradas o fuentes de agua, con el propósito de reducir la contaminación de las aguas naturales. 
Si el CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento para aceites o productos derivados 
del petróleo dentro del área del Proyecto, debe tomar todas las medidas preventivas necesarias 
para evitar que cualquier derrame de aceite o de algún derivado del petróleo caiga en alguna 
corriente, depósito o fuente de agua. 
El CONTRATISTA preservará y protegerá toda la vegetación (tales como árboles, arbustos, grama) 
en el sitio de trabajo o adyacentes al mismo, que no necesiten ser removidos o que no interfieran 
razonablemente con la ejecución de las obras de este Contrato, comprometiéndose a eliminar 
únicamente los árboles que específicamente le ordene el Ingeniero Supervisor de acuerdo al 
replanteo de las obras a construir. 
Con estas indicaciones se solicitará el permiso de corte a la UGA municipal, quien después de la 
visita de campo establecerá  que árboles deberán cortarse, también se seguirán las indicaciones 
de la UGA en cuanto a la proporción de reforestación entre árboles cortados y árboles a plantar.  

 Además tomará las medidas necesarias para la protección de los árboles y arbustos que queden 
en pie, esto incluye el corte profesional de la vegetación y el tratamiento de los cortes para que la 
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vegetación pueda resistir a los impactos de la construcción. 
2. No se permitirá la operación de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento previo del 

Ingeniero Supervisor.  El CONTRATISTA jamás vaciará los residuos de productos químicos 
(asfaltos, aceites, combustibles y otros materiales dañinos) en o cerca de fuentes de agua, ríos, 
lagunas, canales naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible 
de ser contaminado o bien sobre la superficie de las vías, terrenos, etc. 

3. El agua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de 
agregados no se permitirá arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber sido tratada por 
filtración u otros medios para reducir el sedimento contenido.  EL CONTRATISTA conviene en 
que los desechos sólidos nunca serán depositados en los ríos, drenajes o en las zonas inmediatas 
a estos. 

4. EL CONTRATISTA deberá disponer de los desperdicios orgánicos, instalando en su plantel letrinas 
y agua potable. 

 Además deberá recoger todos los desperdicios que resulten de la construcción de la obra, 
incluyendo pero no limitándose a escombros de concreto, metal, tubería, latas de aceite, de 
grasa, etc.  Estos desperdicios serán depositados en áreas de relleno adecuadas y aprobados por 
el Ingeniero Supervisor en consulta con LA ALCALDIA. 

5. El CONTRATISTA se compromete a la renaturalización de las áreas de los bancos de materiales 
que haya explotado durante el proceso de construcción, incluyendo los accesos a éstos, las áreas 
de campamentos, áreas de plantas asfálticas y talleres abandonados. 

 El mismo proceso de revegetación cumplirá en taludes de corte inestable, taludes de relleno y 
zona de depósito de material residual, cuya superficie conduzca sedimento a fuentes de agua 
ubicados hasta 1 km. de distancia de la vía. 

6. El CONTRATISTA no utilizará en ningún momento, sin una autorización extendida por la entidad 
competente, las maderas de las plantaciones o bosques cercanos a la zona de trabajo, para las 
labores inherentes al Contrato como por ejemplo, obra falsa en la construcción de puentes o 
cercado del derecho de vía o para el uso de cualquier otra actividad conexa. 

 El CONTRATISTA  podrá extraer árboles para ser convertidos en madera, atendiendo sus 
necesidades de encofrado y cercado y además sólo del género Pino, bajo el sistema de raleo y 
nunca a talarrasa. Estas acciones deberá reportarlas a la Oficina de Ambiente de  la 
Municipalidad, con antelación, personal de la cual hará una gira al sitio y determinará el método 
de corte. 

7. El CONTRATISTA avisará inmediatamente a la Gerencia Ambiental Municipal, cuando encuentre 
evidencias de restos arqueológicos o antropológicos. 

8. El CONTRATISTA de acuerdo con el Supervisor, reservará en el ítem de administración delegada, 
disponibilidad financiera para atender cualquier otro requerimiento ambiental originado de altos 
impactos al entorno durante la fase de construcción de la obra especialmente cuando su 
alineamiento se desplace sobre ecosistemas frágiles como áreas naturales, bosques nublados, 
áreas de alta biodiversidad etc. 

9. El CONTRATISTA removerá antes de retirarse de la obra aquellas rocas o materiales que en los 
taludes de corte presenten peligro de desprendimientos y pueda poner en riesgo la vida de los 
usuarios de la vía. 

10.    El Supervisor presentará un informe mensual sobre el cumplimiento de las medidas de mitigación 
ambiental por parte del Contratista.  
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3. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

En el CD se adjuntan las especificaciones técnicas del Programa de Mitigación de Desastres 
Naturales en el Municipio del Distrito Central. 
 
ADEMAS CONSIDERAR LAS ESPECIFICACIONES GENERALES: 
 

Capítulo 1 

Definiciones Generales y Alcances del Proyecto 

1.1 DEFINICIÓN GENERAL 

Las presentes especificaciones normaran los requisitos mínimos exigidos para que todos los 
trabajos que incluyen la calidad de materiales, mano de obra y equipo que cada Contratista 
debe aportar a la obra sean de la mejor calidad para recibir la obra  a satisfacción del 
Contratante. 

 

En los casos que no estén contemplados en estas especificaciones o las especificaciones del 
Programa de Mitigación de Desastres Naturales en el Municipio del Distrito Central, el 
Contratista tendrá que revisar los planos y hacer las consultas por escrito al Supervisor, quien 
deberá evacuar las consultas a su vez en forma escrita dentro de los tres (3) días  
subsiguientes a su recepción. 

 

La AMDC contratará un Supervisor de las Obras, quien velará por el mejor interés de la 
AMDC, cumplimiento de la calidad de las obras, especificaciones técnicas, que se cumple 
con el alcance del proyecto, llevará los controles técnicos, financieros y ambientales que se  
requieren para este tipo de proyectos, y no limitándose a estas actividades para que  el 
proyecto se ejecute con normas aceptables de ingeniería y la AMDC obtenga un proyecto 
de calidad al menor costo posible. 

1.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista está obligado a cumplir con todas las cláusulas, contractuales y las disposiciones 
que  de: ellos se derivan específicamente. Durante la ejecución de la obra este estará obligado 
a proporcionar los materiales, mano de obra y el equipo necesario para llevar a cabo todas y 
cada una de las actividades comprendidas en el Contrato, hacer por su cuenta las 
pruebas, ensayos de calidad y rendimiento de materiales que indiquen las especificaciones y 
que ordene el Supervisor y a subcontratar los servicios de personas o empresas previa 
autorización de la AMDC. Todas las pruebas correrán por cuenta del Contratista 
sin reembolso por parte de la AMDC. Está  obligado  a informar al supervisor de errores 
u  omisiones que a su juicio pudieran aparecer en las presentes especificaciones, 
planos o demás documentos técnicos para que estos sean enmendados o aclarados. 



 

Documento  Base  
Licitación Pública Nacional  de Obras LPN-11/AMDC/BCIE-2016     86 
 

 

1.2.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

El Contratista será responsable por cualquier falla o defecto que aparezca durante la 
ejecución de la Obra y mientras dure el período de garantía por calidad de obra estipulado 
en el Contrato, debiendo efectuar por su cuenta y sin recargo alguno para la AMDC las 
reparaciones que sean necesarias. 
 

Al constatar la existencia de fallas o defectos por medio de la Supervisión la AMDC lo 
pondrá en conocimiento del Contratista, fijando las fechas para el inicio y terminación de 
las reparaciones y reposiciones necesarias - Si el Contratista no diera principio a los 
trabajos de reparación en la fecha fijada, la AMDC estará en libertad de ejecutar tales 
trabajos  por administración, o contratando a una 3era. Persona reconociéndole, 
otorgándole todos los gastos que ocasione tal trabajo  a la fianza depositada a favor de la 
AMDC por concepto de garant ía .  Todo gasto  que incurr iere  la  AMDC por  este 
impase será  responsabilidad del Contratista. 

 

1.2.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA PARA CON LA OBRA. 

 

El Contratista presentara a la AMDC un Plan de Sanidad y Seguridad para cumplir con las 
obligaciones de seguridad que el proyecto exige. El Contratista desde el inicio de los 
trabajos hasta el momento de la entrega, deberá proteger la obra debidamente de los 
daños que pueda ocasionarle  los elementos naturales o bien el personal o la maquinaria 
del Contratista, ya sea debido a los métodos de construcción empleados o por simple 
desidia. 

Esta protección deberá  comprender los materiales, trabajo ya ejecutado, las referencias de 
los ejes principales, bancos de nivel,  etc. El Contratista reconstruirá, restaurará o 
mediará cualquier daño que ocasione a porción alguna: de la obra por cualquier causa y a 
su cuenta. Los daños de la obra tendrán que ser levantados por el Supervisor e Ingeniero 
Residente de la Obra. 

Es responsabilidad, del Contratista hacer una limpieza general del proyecto previo a su 
entrega final, esta actividad deberá estar de, conformidad con el Supervisor, Ingeniero 
Coordinador de la AMDC y la Alcaldía Municipal del Distrito Central, en su defecto 
el recibimiento de la Obra podría ser postergada en perjuicio del tiempo contractual 
hasta la ejecución de la limpieza del proyecto por parte del Contratista. 

 

1.2.3 INTERPRETACION DE DOCUMENTOS 

 
En general, serán base para la ejecución de los trabajos, las presentes Especificaciones, 
las especificaciones del Programa de Mitigación de Desastres Naturales en el 
Municipio del Distrito Central,  siendo complementarios: los planos, las 
Disposiciones Especiales, la Memoria Descriptiva y la Modificaciones de la Supervisión en 
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caso de discrepancia. 
 

 Las anotaciones (cotas) en los dibujos regirán sobre las medidas a escala 
 Las anotaciones en los planos regirán sobre las   correspondientes 

especificaciones Técnicas del Programa de Mitigación de Desastres Naturales en el 
Municipio del Distrito Central y Especificaciones  Generales. 

 
En caso de que aún persistiera incertidumbre para tomar una decisión: 

 El criterio del Supervisor regirá sobre el criterio del Contratista. 

 El criterio de la AMDC a través de sus técnicos  regirá sobre cualquier otra. 
 

1.3 ESCALA DE AUTORIDAD 
 
a. La AMDC decidirá sobre los cortes, o ampliaciones a las obras en ejecución, así como 

sobre las extensiones de plazos de entrega solicitados y debidamente 
justificados, según informe del Supervisor. La AMDC decidirá a través de su(s) 
representante(s), todas las cuestiones relativas a cambio en Especificaciones, así como la 
aprobación de órdenes de pago por trabajo ejecutado, previo informe del Supervisor. 

 
b. El Supervisor  informara a la vez en forma comparativa y escrita sobre el estado 

de avance y costos de las obras con respecto a los programas. El Supervisor tendrá bajo su 
cargo el control de la calidad de los materiales, así como el equipo necesario.  

 
El Contratista deberá someter a consideración por parte del Supervisor la 
persona(s) que la  empresa que planea subcontratar para la ejecución de 
determinada fase de la obra, con la debida anticipación a fin de que: dictamine para su 
aprobación por parte de la AMDC. No se subcontratará fase alguna del proyecto sino se 
demuestra que el individuo(s) o empresa que ejecutará la labor  está capacitada por su 
experiencia y equipado debidamente para llevar, a cabo tal labor de manera satisfactoria. 
 
Cualquier falla o defecto que aparezca por causa de una mala ejecución realizada por un 
subcontratista, será rechazada y deberá ser reparada a repuesta por cuenta y riesgo del 
Contratista. 

 
1.4  SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA. 

 

La AMDC tendrá autoridad para suspender la obra total o parcialmente y durante el periodo 
que lo creyese necesario por motivos tales como el estado inconveniente del tiempo o por 
cualquier otra circunstancia que considere desfavorable para la adecuada ejecución de la 
obra, previa consulta al Supervisor de la obra. La notificación será dada al Contratista por 
escrito con nota o en la bitácora. La ejecución de la obra debe ser un proceso ininterrumpido 
ajustado al programa respectivo, salvo causas de fuerza mayor que obliguen a la AMDC a 
emitir una orden de suspensión temporal . Cualquier  interrupción de los trabajos por 
parte del Contratista no justificada y debidamente notificada será tomada en cuenta para 
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el cálculo en un posible retraso en la entrega de la obra terminada- 
 
 

1.5 CONTROL DE TRABAJO 

Para llevar a cabo un control de trabajo ejecutado el Contratista deberá hacerlo utilizando la 
BITACORA del  CICH,  esta estará bajo la Custodia del Supervisor y en lugar accesible a todas 
las personas que tengan relación con el trabajo. 
 
Tendrán acceso a este documento, el Ingeniero Supervisor, los representantes de la  AMDC 
designe, debidamente autorizados para ello, y por parte del Contratista el Superintendente o 
Ingenieros autorizados que tengan relación  directa y conocimiento pleno de la ejecución de 
la obra. Cualquier  observación relacionada con la ejecución de la obra por parte del 
Ingeniero Supervisor, deberá ser planteada y discutida entre ellos, hasta que se llegue a un 
común acuerdo  previa a su anotación en el libro. De no llegar a un común acuerdo tanto el 
contratista como el supervisor anotaran sus puntos de vista, se recurrirá a la Dirección de 
Control y Seguimiento/ Unidad de Seguimiento, sino se llega a un acuerdo se recurrirá a   la 
AMDC. 
 
La Bitácora será proporcionada por el Contratista, será sellada por la AMDC; firmada su 
apertura por la AMDC, así como por el Contratista,  y el Supervisor. 
 
Este documento  deberá permanecer en la oficina del Proyecto y será de fácil acceso para 
los representantes de la AMDC, como para; los del Contratista, y en el caso de que por 
razones debidamente justificadas  se suspendiera la ejecución de la obra, será retirado por la 
AMDC hasta el día en que se reanuden las labores. 
 
A finalizar la obra la Bitácora  quedara en poder de la AMDC junto con los demás 
documentos requeridos a momento de efectuar la recepción final de la obra.  
 
1.5.1 CONTROL DE CALIDAD  
 
El Contratista está en la obligación de llevar a cabo por su cuenta todas las pruebas de 
laboratorio necesarias para asegurar la calidad y resistencia del concreto, varilla de 
refuerzo, densidades de los suelos y otras que el Supervisor estime necesarias para 
establecer la calidad de los materiales que se usarán, apegándose a especificaciones que la 
supervisión considere y a inspecciones de los materiales en cualquier momento durante su 
preparación o uso. 
 
La fuente o banco de suministro de los materiales deberá ser aprobada por el 
supervisor antes de comenzar las entregas de tales materiales. 
 
Los productos elaborados, especialmente los prefabricados en obra, morteros, concreto, etc. 

deberán someterse a prueba y deben tomarse muestras de los mismos para la supervisión 
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durante el avance de la obra, dichas muestras deberán ser  conservadas por el 

Supervisor para efectuar las pruebas correspondientes a estos productos elaborados 

en la obra. El Contratista deberá presentar a la Supervisión los resultados del diseño de 

mezcla que elaboró a su cuenta. Las pruebas de calidad serán periódicas, 

especialmente aquellos materiales que puedan alterar sus propiedades debido al estado 

del tiempo o al cambio de sitio de extracción. La toma de muestras y las pruebas se 

harán conforme a las normas de A.S.T.M. salvo indicaciones especiales. En el momento del 

empleo de los materiales, el Supervisor tendrá facultad para aprobarlos o rechazarlos según 

su calidad. 

 

1.5.2 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

 

El Contratista deberá mantener suficiente existencia de materiales en la obra. Todos los 
materiales, almacenados deberán estar protegidos de los factores climatológicos, 
especialmente la varilla de hierro la cual deberá estar libre de óxido al momento de 
utilizarlo.  

Los materiales que se encuentren en malas condiciones de almacenamiento podrán 
ser rechazados sin necesidad previa de prueba de calidad. Cualquier retraso que 
ocurra en la ejecución de la obra por falta de materiales será considerado tiempo 
desfase imputable al Contratita. 

1.5.3 MATERIAL DEFECTUOSO 
 
Todo material que no se ajuste a los requerimientos de las especificaciones que gobiernen la 
construcción de la obra será considerado como defectuoso y retirado inmediatamente de la 
obra a menos que el Supervisor permita que se quede allí, ningún material defectuoso cuyos 
efectos subsiguientes fueran corregidos podrán ser usados hasta ser aprobados por el 
Supervisor, si dejase el Contratista de dar cumplimiento a cualquier orden dada por 
el Supervisor. La AMDC podrá por su cuenta, retirar el material defectuoso deduciendo el 
costo de la remoción y sustitución de cualquier suma de dinero que se le adeude al 
Contratista. 
 
1.6  CONTROL DE MANO DE OBRA 

 
La mano de obra empleada por el Contratista deberá llenar los requisitos de experiencia y 
eficiencia en su especialidad obras de concreto, en situ, o prefabricados. El Contratista llevará 
un control de las diferentes clases y categorías del personal y notificará al Supervisor. 

Si algún personal a juicio del Supervisor, no aporta el rendimiento y calidad del trabajo 
necesario, tendrá autoridad para exigir al Contratista su restitución o traslado a otra 
actividad. 
 
1.7  ELEMENTOS DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 
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Este ítem se refiere a la provisión y colocación por parte del Contratista de uno o más 
letreros referentes a la construcción de la obra, de acuerdo al diseño establecido por 
la AMDC y por el BCIE, según los detalles brindados en el documento base. Dicho rótulos 
deberán ser instalados en los lugares que sean definidos en conjunto por el Supervisor de 
Obra y la AMDC. 
 
Las dimensiones mínimas del rotulo según el detalle entregado con este documento.  
 
Estos letreros deberán permanecer durante todo el tiempo que duren las obras y será de 
exclusiva responsabilidad del Contratista el resguardar, mantener y reponer en caso 
de deterioro y sustracción de los mismos, todo esto a su cuenta. 
 
El contratista deberá además, proporcionar, erigir y mantener todas las barricadas 
necesarias, luces suficientes y adecuadas, señales de peligro, letreros y otras disposiciones 
para el control del tránsito. Deberá tomar todas las precauciones necesarias para proteger 
la obra y salvaguardar al público  
 
Las calles cerradas al tránsito deberán protegerse con barricadas efectivas, y los 
dispositivos de bloqueo deberán permanecer iluminados durante la oscuridad. 
Deberán proveerse señales de advertencia adecuadas para controlar y dirigir 
correctamente el tránsito 

1.8  DAÑOS A TERCEROS 
 
El Contratista será el responsable de cualquier daño a terceros por causas imputables durante 
y después de la obra. La AMDC no tendrá ninguna responsabilidad de daños que el 
Contratista ocasione.  

El Contratista tendrá la responsabilidad de preservar cualquier propiedad, pública o privada. 
Deberá proteger contra alteraciones y daños a todos los monumentos y límites, de propiedad 
hasta que el ingeniero atestigüe bien rinda informe, de su localización, estableciendo las 
referencias adecuadas. 

Durante el proceso de la obra, el contratista será responsable de todo daño o perjuicio 
ocasionado a cualquier propiedad como resultado de cualquier acción, omisión, 
negligencia o conducta impropia en la ejecución del trabajo. Será responsable del daño o 
perjuicio debido a trabajos o materiales defectuosos. La reparación o restitución de 
propiedades dañadas o perjudicadas deberá correr por cuenta del contratista y ser similar o 
igual a la existente antes de que se ocasionara el daño o perjuicio. 
 
En caso de negligencia del Contratista, la AMDC podrá hacer reparaciones, descontando el 
monto de la reparación de la cuenta pendiente de pago al Contratista. 
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Capítulo 2 

Obras Preliminares 

 
ALCANCE 
 
Se consideran trabajos preliminares los siguientes: 

a) Demoliciones 

b) Limpieza y preparación de la zona. 

c) Trazo 

d) Construcciones e instalaciones provisionales 

e) Acondicionamiento de calles y/o caminos de acceso 

 

2.1 DEMOLICIONES 

 

Cuando en el área a utilizarse existan construcciones o instalaciones que deban demolerse el 
Contratista procederá ejecutar dichas demoliciones siguiendo las instrucciones del Supervisor 
especialmente cuando este estime las posibilidades de recuperar algunos materiales que se 
pudieran aprovechar ya sea en la propia obra o en otro proyecto.  

 

Materiales 

 
Los materiales resultantes de la demolición se clasificaran en dos: 

a) Materiales de desecho. 

b) Materiales aprovechables 
Los materiales desechables serán removidos completamente de la obra 
depositándolos en sitios fuera del área de Construcción donde no afecten la propiedad 
privada y Pública. Los materiales aprovechables se preservaran dé acuerdo a lo consensuado 
con la Supervisión y si son aprovechables en la obra,  la Supervisión notificará al Contratista, 
evaluará, cuantificará y deducirá su precio del concepto de obra para la cual se use. 
 
Mano de obra 
 
El Contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad para sus trabajadores y público en 
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general; cuando las demoliciones y desmantelamientos sean parciales, tendrán cuidado de no 
dañar las partes que no deben demoler. 
Las demoliciones de pavimento serán parciales de acuerdo al programa de trabajo. 

Medida de Pago 

En cada tipo de demolición se pagará la cantidad de trabajos ejecutados satisfactoriamente, 
incluyendo la remoción de escombros al precio unitario convenido en el contrato esto 
incluye el acarreo de la demolición la cual se medirá en metros cúbicos (m3) incluidos en el 
ítem de botado de material. 
 
Si inicialmente no existiera la actividad sino posteriormente, el Supervisor pedirá al 
contratista una ficha de costos para su aprobación por parte del Contratante. 
 

2.2LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA ZONA  

Se refiere esta especificación al trabajo que debe realizarse para la preparación del terreno 
para la explanación y adecuación de la zona demarcada en los planos y consiste en l impiar 
y despejar el  área de árboles y arbustos para la construcción del plante l ,  (si  
es necesario se solicitarán los permisos ante las autoridades municipales). Los 
materiales serán retirados y transportándose a los botaderos autorizados  de manera que no 
generen multas o sanciones por parte de las autoridades o posteriores inconvenientes a la 
obra, como perjuicios a terceros.  

2.3 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 

Esto comprende a la vez todos los trabajos necesarios para la ubicación exacta de las áreas de 
trabajo para   la construcción del embaulado, los de replanteo y trazado de los ejes de las 
paredes para localizar los ejes de acuerdo a los planos de construcción indicados. El 
Contratista deberá colocar estacas de construcción estableciendo alineamientos y pendientes 
para el trabajo. 

 
Deberá establecer  cuantas referencias topográficas sean necesarias para llevar a 
cabo correctamente, la obra. El contratista deberá mantener estos alineamientos, pendientes 
y puntos de referencias.  
 
El contratista tendrá  la obligación de preservar los puntos de referencia. Si tales estacas y 
puntos de referencia resultasen dañadas, perdidas, cambiadas de lugar o removidas por el 
contratista, tendrá que reponerlas por su cuenta. 
 
Previo a cualquier trabajo deberá determinarse los puntos de referencia, de 
localización de todas y cada una de las estructuras y niveles, debiendo tomar las previsiones 
necesarias para conservarlas sin interferencias durante el proceso de excavación y colocación 
de las paredes prefabricadas. Una vez realizados- todos los movimientos de tierra necesarios, 
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se procederá a la localización de los ejes y  estructuras  requeridas en los planos. 
 
Una vez localizado se deberá contar con la aprobación del Supervisor. El omitir esta 
aprobación será por cuenta y riesgo del Contratista, quien estará obligado a corregir cualquier 
falla en la localización que se determine posteriormente. El Supervisor revisara que el 
trazo realizado se encuentre dentro de los márgenes de error admisible. Las marcas de 
referencia se localizaran de tal manera que no serán movidas de su posición original 
durante el proceso de ejecución. 
 
El replanteo  y trazado de los ejes de las paredes del embaulado serán  realizadas por  el 
Contratista con estricto  seguimiento de las dimensiones señaladas en los planos respectivos. El 
Contratista demarcará toda el área donde se realizará el movimiento de tierras, de manera 
que, posteriormente, no existan dificultades para medir los volúmenes de tierra movida. 
 
El Contratista deberá aportar y mantener en la obra los aparatos de precisión y personal 
calificado necesario para la correcta ejecución de la obra. Preparado el terreno de acuerdo al 
nivel y rasante establecidos, el Contratista procederá a realizar el estacado o colocación 
de caballetes a una distancia no menor a 1.50m de los bordes exteriores de las 
excavaciones a ejecutarse. 
 

El Supervisor podrá aceptar un error en el trazo según los siguientes puntos: 

a) Error en niveles hasta 2.OOmm. 
b) Error angular hasta 0. 1 minutos 

Error en trazo longitud 1.00mm/m. 

2.4 CAMPAMENTO E INSTALACION DE OBRAS 
Este ítem comprende la construcción de instalaciones mínimas provisionales que sean necesarias 
para el buen desarrollo de las actividades de la construcción. Asimismo comprende el traslado 
oportuno de todas las herramientas, maquinarias y equipo para la adecuada y correcta 
ejecución de las obras y su retiro cuando ya no sean necesarios 

 
Todas  las construcciones e instalaciones provisionales de la obra serán por cuenta del contratista, 
el supervisor y el contratista acordaran las que debe construirse y el sitio donde ubicarse. 
 
En base a lo que se necesita, la AMDC exigirá por lo menos las siguientes obras provisionales; 
oficina de campo, bodega de materiales y letrinas para los trabajadores. 
 
El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios 
para las construcciones auxiliares, los mismos que deberán ser aprobados previamente por el 
Supervisor de Obra. En ningún momento estos materiales serán utilizados en las obras 
principales. 
 
El Contratista dispondrá de guardias de seguridad en número suficiente para el cuidado del 
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material y equipo que permanecerán bajo su total responsabilidad. En la oficina de obra, se 
mantendrá en forma permanente el Libro de Ordenes respectivo y un luego de planos 
para uso del Contratista y del Supervisor de Obra. 
 
Al concluir la obra, las construcciones provisionales contempladas en este ítem, deberán 
retirarse, limpiándose completamente las áreas ocupadas 
 
 
 

2.5 OFICINA DE CAMPO 
 

Deberán en ella haber por lo menos una mesa, bancas y archivo. Todos los 
documentos, papelería, objetos de oficina, espacio para los planos del proyecto, un lugar 
para la bitácora, la cual deberá estar a disposición de la Supervisión con el objeto de 
coordinar labores, hacer observaciones e impartir instrucciones.  
 
Así mismo deberá brindar una oficina para la supervisión con sistema eléctrico y baño.  
 
Deberá cercar el área de la obra donde se harán las piezas prefabricadas y bodegas y 
acondicionamiento del acceso la obra agua potable para el desarrollo del trabajo. 
 
Estas oficinas estarán bajo la custodia del Contratista y el será el responsable de cualquier 
pérdida o daño que sufran los documentos. 
 

2.6 BODEGA DE MATERIALES 
 
La bodega para materiales debe ser de dimensiones tales que puedan 
almacenarse en ella una cantidad de materiales suficientes que no permita la paralización de 
la obra. 
La bodega debe ser segura, resistente, lo más impermeable posible.  
 
Dentro de la bodega deberá destinarse un espacio para almacenar cemento en sacos, 
dichos materiales deberán colocarse sobre una tarima de madera levantada por lo 
menos a 7.0 cm. del suelo y no se permitirá apilamientos mayores de 10 bolsas. 
 
El contratista acondicionara y mantendrá en buen estado el acceso a la obra colocando 
rótulos orientadores de tránsito. Si existiese en el plantel el lindero de la vía pública se 
cercará dejando habilitado para el paso de peatones, deberán construirse en el cerco puertas 
de dimensiones adecuadas para el acceso de materiales. 

2.6.1 INSTALACIONES DE AGUA PROVISIONALES 
 
Desde un inicio el Contratista deberá proveer a la obra el agua necesarias y de la calidad 
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requerida. El gasto correrá por cuenta del Contratista. 
 

2.6.2 CANALES Y CUNETAS DE DRENAJE PROVISIONAL 

Durante la ejecución de la obra, el contratista deberá construir, cuando sea necesario, 
canales que drenen las áreas de la construcción que puedan ser afectadas por la lluvia o 
el agua estancada. 

 

Deberá proveer de instalaciones sanitarias para las oficinas y para el personal que labora en 
campo. 

2.6.3 INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES  

 

Por lo menos en la etapa de construcción en la cual sea necesaria, el contratista proveerá 
energía eléctrica provisional a la obra, debiendo tomar todas las medidas de  precaución para 
evitar accidentes. El gasto correrá por cuenta del Contratista. 

 

También deberá proveer el Rótulo del Proyecto según lo indicado por el BCIE.  

 

2.7 ACONDICIONAMIENTO DE CALLE Y/O ACCESO A PLANTEL 
 
En la zona de las obras, se deberá tener el acceso libre, una vez que haya sido consensuado 
con los vecinos y locatarios, contando con la ayuda de la supervisión y las autoridades de la 
AMDC. 
 
El acceso para el plantel deberá estar señalizado y accesible para vehículos. 
 

C a p í t u l o  3  

E x c a v a c i o n e s  y  M o v i m i e n t o s  d e  T i e r r a  
 
El presente capítulo regulara todos los trabajos de corte, relleno, compactación, transporte y 
sobrecargo de materiales, producto de excavaciones necesarias para consolidar, conformar y 
nivelar diferentes zonas del proyecto. 
 
Una vez que el replanteo haya sido aprobado por el Supervisor de Obra, se podrá dar 
comienzo a las excavaciones correspondientes para la construcción de las paredes. Se 
procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares 
demarcados. 
 

Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas o 
excavaciones, se apilarán convenientemente a los lados de la misma, a una distancia 
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prudencial.  

3.1 EXCAVACION DE ZANJO PARA PAREDES  
La superficie del lecho de la excavación deberá quedar uniforme y libre de particular 
sueltas, con una  pendiente indicada en los planos para que haya escurrimiento de agua en 
casó de lluvias. Cuando la profundidad del zanjo alcance el nivel freático, deberán tomarse 
previsiones para evitar inundaciones. Cuando las excavaciones requieran achicamiento, el 
Contratista dispondrá a su costo del número y clase de unidades de bombeo necesarias. El agua 
extraída se evacuará de manera que no cause  daños  a la obra y a terceros. 

Durante la excavación para las paredes del embaulado y el embaulado, el Contratista deberá 
tener a disposición un roto martillo para demoler cualquier roca que sea mayor al zanjo 
excavado para  evitar excavaciones adicionales a las previstas en la obra. El costo del uso del  
roto martillo deberá ser incluido en el costo de excavación. 

El lecho de la excavación deberá ser uniforme para la correcta colocación de las secciones 
prefabricadas para evitar alabeos o inclinaciones de las mismas. Se deberá verificar con 
aparato topográfico. 

Medida 
 
Se medirá la excavación por el volumen de metros cúbicos (m3). La profundidad de excavación se 
medirá a partir de los niveles de la superficie a la profundidad especificada en los planos. El 
supervisor,  no autorizara cualquier volumen resultante de derrumbes en excavaciones 
ejecutadas donde no hayan sido necesarias, o aquellos que no hayan sido aprobados por el 
supervisor. 
 
Pago 
 
Se pagará el volumen excavado al precio por metro cúbico (m3) convenido en el contrato y 
según la medición indicada en este Capítulo. 
 

3.2  RELLENOS 

Este tipo de trabajo consistirá en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el 
material de relleno a disponer según lo indiquen los planos. 
 
Si la supervisión considera necesario hacer pruebas de laboratorio, estas pruebas correrán 
por cuenta del contratista, se podrá prescindir de esta  prueba cuando a criterio del 
superior el suelo tenga valor soporte aceptable para la colocación del material a compactar 
sobre la losa superior prefabricado o la fundición de la losa inferior. 
 

C a p í t u l o  4  
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ELEMENTOS DE CONCRETO  

4.1 GENERALIDADES 

Este concepto comprenderá: encofrado y curado de todos los elementos 
(suministro y colocación de concreto,  curado, fraguado y desencofrado), incluyendo en 
lo que le corresponde su aplicación a otras partes de la obra donde se utilice concreto. 

 
4.2  CONCRETO 
 
El concreto consistirá de cemento Portland, agregado fino, agregado grueso y agua, de 
preferencia utilizar concreto premezclado de fábrica.  El Contratista con la anticipación 
correspondiente  someterá a la  aprobación del Supervisor los materiales y la 
dosificación del concreto y el diseño de mezclas a usarse, los materiales deberán satisfacer 
las normas ASTM designación C-150, para el cemento corresponde la designación C-33, el 
agua a usarse deberá ser limpia, fresca, y libre de materiales orgánicos. La dosificación del 
concreto será tal que debe cumplir con las indicaciones en los planos estructurales, según 
manden los cálculos respectivos. 
 
La resistencia del concreto a la compresión a los 28 días en las siguientes estructuras 
será la indicada en los planos. 
 
Previamente a la colocación del concreto se procederá a la limpieza y 
humedecimiento de los encofrados. Se debe verificar que la estructura de los encofrados 
garantice su resistencia a la presión del concreto, sin que provoque deformaciones en el 
concreto terminado. Que sus dimensiones sean exactas y correspondan a las del proyecto. El 
diseño y construcción del encofrado debe permitir un desmolde sin dañar el concreto 
endurecido. 

4.3 EQUIPO DE MEZCLADO 

El concreto puede mezclarse en el lugar de construcción o en una instalación central, ya sea 
total o parcialmente, o en camiones mezcladores. Cada  mezcladora deberá ser del tipo 
autorizado y tener colocada en lugar visible la placa de constructor, en la que se muestre la 
capacidad del tambor en términos de volumen de concreto mezclado, así como la velocidad 
de rotación del tambor mezclador o de la aspas. 

4.3.1Mezcladoras en el lugar de construcción. La  mezcla debe hacerse en una 
mezcladora autorizada, capaz de combinar agregados, cemento y agua en una mezcla 
homogénea y uniforme en el tiempo de mezclado específico, y capaz de descargar la 
mezcla sin segregación. La mezcladora deberá estar equipada con un dispositivo de 
tiempo aprobado, que asegure automáticamente la compuerta de descarga cuando el 
tambor esté cargado y la suelte al final del período de mezclado. El dispositivo deberá 
estar equipado con un timbre, o alguna otra señal de alarma adecuada, ajustado para 
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dar una señal claramente audible cada vez que el seguro se suelte. Si el dispositivo de 
tiempo se descompone, la mezcladora puede usarse por el resto del día mientras se repara, 
asegurándose que cada carga se mezcle por espacio de 90 segundos. 

4.3.2    Camiones mezcladores y camiones agitadores. Los camiones mezcladores que se usen para 
mezclar y transportar concretos, y los camiones agitadores que se usen para transportar 
concreto mezclado en instalaciones centrales, deberán cumplir con los requerimientos de 
AASHTO M157. 

4.3.3  Camiones sin mecanismos agitadores. Las cajas del equipo de transporte sin mecanismos 
agitadores, deberán ser recipientes lisos no adherentes al mortero, metálicos, capaces 
de descargar el concretó a un ritmo controlado satisfactoriamente sin segregación. En caso 
de necesitarse protección, deberán llevar cubiertas. 

 

4.4  FUNDICION 

 
Previo a la fundición deberá comprobarse la correcta colocación del refuerzo. Durante la 
fundición deberá satisfacer los requisitos de plasticidad y consistencia de la mezcla - El 
revenimiento (asentamiento) será la forma de comprobar la uniformidad de la mezcla 
debiendo ser así: 

 
Asentamiento recomendable para losas  y paredes de concreto de 5 a 7 cm. Durante la fundición 
el supervisor tomará muestras de la calidad del concretó que usó, sino llenase los requisitos 
preestablecidos de resistencia a la compresión a los 28 días. Se prohíbe la utilización de 
concreto mezclado a mano. 

 

4.5    CONCRETO MEZCLADO A MAQUINA 
 
Se mezclará en seco todos los materiales hasta obtener una distribución uniforme luego se 
administrará el agua teniendo especial cuidado en no administrar a la mezcladora más agua, 
de la requerida y se mezclará por lo menos durante minuto y medio para mezclar un metro 
cúbico (1 m3) y se aumentará 0.5 minutos para cada metro cúbico (m3) dé capacidad 
adicional. El tiempo máximo de mezclado será tres (3) veces el tiempo mínimo. 
 

4.6     CONCRETO MEZCLADO EN PLANTA 

 

Este deberá llenar requisitos de la ASTM designación C-94, no se aceptará que el concreto esté 
dentro de la tolva del camión más de media hora, salvo cuando se usen agentes retardantes 
para el fraguado, en cuyo caso se aceptará hasta un máximo de 45 minutos desde su 
elaboración. El Supervisor controlará la dosificación del concreto en planta y su colocación en 
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la obra 
El concreto deberá conducirse hasta su colocación sin estropear el armado y otras 
instalaciones o construcciones ya ejecutadas. Deberá tenerse especial cuidado de qué 
durante el transporte el concreto no sufra segregaciones y no haya interrupciones que 
permitan la perdida de plasticidad entre colados sucesivos. 
 

Una vez efectuado el vaciado del concreto, debe vibrarse a tal velocidad que el concreto 
conserve su plasticidad y fluya fácilmente entre los intersticios sin segregarse; este debe 
efectuarse en una operación continua hasta que se termine el colado de la sección, de 
acuerdo con sus propios límites y juntas predeterminadas. 

 

No se permitirá verter libremente el concreto desde alturas mayores a 1.50 metros. En caso de 
alturas mayores, se deberá utilizar embudos y conductos cilíndricos verticales que eviten la 
segregación del concreto.  

 
En las juntas entre elementos de concreto, la colocación se hará por capas horizontales, de 
espesor uniforme en toda su longitud. Durante la colocación y compactación del 
concreto se deberá evitar el desplazamiento de las armaduras. 
 

4.7.  FRAGUADO Y CURADO 

Tan  pronto el concreto haya sido colocado se le protegerá de efectos perjudiciales. Deberá 
tenerse cuidado de mantener la forma de los elementos estructurales durante el período  
de fraguado. Especialmente durante el fraguado inicial,  considerándose este de una 
duración de dos horas a partir del momento de colocación, después de este lapso podrá 
removerse parte del encofrado que tenga fundiciones secundarias. A las 2 '/2 horas de haberse 
fundido o cuando lo indique el Supervisor se espaciará continuamente para iniciar el proceso 
de curado, en los elementos de concreto reforzado, asentados directamente sobre el 
terreno, deberá minimizarse la  cantidad de agua para curado a fin de evitar que a mucha 
humedad perjudique la consistencia del suelo. 

4.8  ADITIVOS PARA CONCRETO 
 
Este proceso estará bajo la supervisión y responsabilidad del Contratista y se notificará 
al Supervisor el uso de estos productos en caso de que durante la ejecución de la obra 
dicho proceso tuviera que ser aplicado por el Contratista. Entre los aditivos utilizados ya 
sean curadores, acelerantes, fluidizantes, retardantes, o adherentes para el 
concreto, que se deberán regir por las  normas del fabricante, y que sea distribuida por 
una empresa reconocida en el país y aprobada por la supervisión.  
 

C a p í t u l o  5  
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ESTRUCTURAS SANITARIAS 

 

5.1  GENERALIDADES 
 
Bajo este concepto se considerarán todos los trabajos que debe llevar a cabo el Contratista 
para evacuar del área del proyecto las aguas pluviales que se deberán captar en el embaulado 
a través de las estructuras indicadas y detalladas en los planos.  
 

5.2 CAJAS DE REGISTRO 

 
Las cajas de registro de aguas pluviales se ubicarán en los sitios indicados los planos. El 
Supervisor podrá ordenar la  supresión o adición de cajas donde lo considere necesario y su 
construcción será de acuerdo a especificaciones contenidas en el plano de detalles 
estructurales. 
 
 

4. MODIFICACIONES DE CONTRATO 
 
Las modificaciones en monto y plazo de Contrato requieren la previa No Objeción del BCIE. 
 

5. PLANOS 
Los planos se adjuntan el CD 
 
 

6. FOTOGRAFÍAS 
En el CD se adjuntan fotografías del proyecto 
 

7. CONSTANCIA DE REGISTRO AMBIENTAL 
En el CD se adjunta la Constancia de Registro Ambiental, en la cual se encuentran las medidas 
ambientales que debe cumplir el Contratista durante la ejecución del proyecto. 
 

8. ROTULOS 
En el CD se adjunta el Rótulo Grande, el tamaño y arte autorizado por el BCIE. 
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Sección VII. 
Lista Estimada de Cantidades y sus precios unitarios. 

Formato de Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO: REPARACION ANTIGUA BOVEDA QUEBRADA EL SAPO 

UBICACIÓN: BARRIO LOS PROFESORES, COMAYAGUELA, M.D.C.

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD

CANTIDAD  

OBRA

PRECIO 

UNITARIO 

L EMPIRAS

MONTO TOTAL  

L EMPIRAS

1 L impieza General m2 1,800.00

2 Retiro de Material sedimentario en la salida de Boveda m3 367.00

3 Reparaciones de Muros de Mamposteria m3 200.00

4 Losa de Concreto para el P iso (e= 0.30 m y 4000 psi, #6@20 cm a.s.) m2 1,766.67

5 Relleno Compactado Con Material Selecto m3 220.20

6 Relleno Con Material Granular m3 260.00

7 Demolicion de Estructura de concreto y/o mamposteria m3 28.00

8 Excavacion Comun (T ipo I) m3 560.00

9 ACARREO DE  MAT ERIAL  DE  DESPERDICIO M3 70.00

10 Repello de Paredes Dañadas m2 2,700.00

11 Reparacion de Vigas E xpuesta ml 420.00

Constru ccion  de Vertedero

12

Concreto Hidraulico 4000 psi, para construccion de disipadores  

de energia
m3 12.35

13 Acero de Refuerzo Grado 40, Fy= 2800 Kg/cm2 m3 811.10

14
Concreto Ciclopeo , para reparacion de fondo de entrada de 

Boveda existente

m3 41.60

LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)

OBRAS DE  MEJORAMIENTO DE  L A BOVEDA ANTIGUA DE  L A QUEDRADA EL  SAPO

SUB TOTAL  OBRAS COMPL EMETARIAS
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15 Limpieza General m2 539.37

16 Muros de Mamposteria (nivelacion) m3 30.00

17

Losa de Concreto sobre la boveda antigua (e= 0.30 m y 

4000 psi, #7@20 cm a.s.
M2 200.00

18 Relleno Compactado Con Material Selecto m3 731.90

19 Sub base espesor de 30 cm m3 175.65

20 Pavimento concreto de  4000 psi con espesor de 15cm m2 781.33

21
Porton Metalico lamina troquelada, corredizo, con herajes 

de altura de 2.50 m y ancho de 8.00 m
GBL 40,500.00

Caseta Inspeccion Boveda

22
Castillos con acero de 4 varillas No. 4 y anillos de No. 2 a 

cada 15 cms
ml 30.00

23
Paredes de Blques de 6x8x12 reforzado con varilla No. 4 

cada2 hiladas
m2 90.00

24 Repello y pulido de paredes m2 162.00

25 Gradas metalicas, altura de paso 0.20 m y 0.30 m de paso GBL 1.00

26
puerta metalica,lamina troquelada y angulo de marco mas 

herrajes ( 2.00 m altura x 1.00m  ancho)
GBL 1.00

27

Ventana tipo balcon de varilla de hierro lisa y angulo de 1" 

x 3/16"
GBL 1.00

28

losa de concreto (3000 psi) para techo de 4.50 m de ancho 

por 3.00 m de largo y de espesor de 0.10 m con acero de 

refuerzo No, 4 a cada 0.10 m ambos sentidos

m2 13.50

29 T razado y Marcado ml 80.00

30 Excavacion Estructural m3 3,700.00        

31 Relleno Compactado Con Material Selecto m3 152.00          

32 Relleno Con Material Granular m3 100.00          

33 Concreto Hidraulico (e= 0.30 m y 4000 psi) m3 350.00          

34 Acero de Refuerzo Grado 60 Kg 35,000.00      

35 Zapilotes de prueba  de 50 cms de diametro Und 200,000.00    

36 Zapilotes de 50 cms de diametro ml 100.00          

37 Concreto Ciclopeo m3 20.00            

L . 0.00

38 TRAZADO Y MARCADO ML 100.00

39 EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) M3 40.00

40 ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO M3 15.00

41 RELLENO COMPACTADO MATERIAL CERNIDO DEL SITIO M3 40.00

42 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SDR-26 D=3" ML 100.00

43 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SDR-13.5  D=1/2" ML 50.00

44 CONEX IONES DOMICILIARIAS UND 10.00

45 CAJAS DE REGISTRO AGUA POTABLE  40X40X60 CMS UND 10.00

SUB TOTAL  OBRAS DE  MEJORAMIENTO

OBRAS DE  MEJORAMIENTO DE  L A SAL IDA DE  BOVEDA ANTIGUA AL  RIO COL UTECA (CONCRETO HIDRAUL ICO)

SUB TOTAL  OBRAS COMPL EMETARIAS

OBRAS COMPLEMENTARIAS

AGUA POTABLE

SUB TOTAL  AGUA POTABLE 

OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA BOVEDA EX ISTENTE - EMBAULADO SECCION MERCADO MIRNA
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*El tamaño y arte del rótulo autorizado por BCIE, se encuentra en el CD que contiene este documento base. 

 
El valor del porcentaje (%) a asignar a la partida de Ajuste de Precios (Clausula Escalatoria) y la partida de Administración 
Delegada (imprevistos) se comunicará al momento de adjudicar el proyecto. 
 
La AMDC no está en la obligación de utilizar el 100% de los recursos reservados para administración delegada ni de los 
recursos reservados para cláusula escalatoria. 
 

Si el Oferente encuentra discrepancias o no está de acuerdo con el cálculo de las cantidades de obra, deberá solicitar 
aclaración al Comité Ejecutivo para la Licitación. 

 

 

46 TRAZADO Y MARCADO M.L. 100.00

47 EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) M3 72.00

48 RELLENO COMPACTADO MATERIAL CERNIDO DEL SITIO M3 38.75

49 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO M3 17.64

49 ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO M3 15.61

50 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 2" RD-41 ML 60.00

50 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 10" RD-41 ML 100.00

51
SUMINISTRO  E INSTALACION DE TUBERIA  PVC 6" SDR 41 Ó 

DOBLE PARED ML

75.00

51 CAJAS DE REGISTRO DE 40X40X60 CMS UND 6.00

52 YEE DE PVC 6"X4",  INYECTADA, SUMINISTRO E INSTALACION UND 4.00

53 TRAZADO Y MARCADO ML 44.00

54 EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO) M3 79.20

55 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M3 99.00

56 BALASTADO DE CALLE, E= 15 CM M3 59.40

57 PAVIMENTO DE  CONCRETO HIDRAULICO MR 650 PSI e=20cms m2 396.00

58 CORTADO DE CONCRETO ML 336.00

59 CURADO DE LOSA M2 396.00

60 ROTULO GRANDE SEGÚN FORMATO DEL BCIE * Unidad 1.00

61 ROTULO PEQUEÑO Unidad 1.00

62 IMPLEMENTOS DE TRABAJO Unidad 20.00

63

ALQUILER DE DOS  SERVICIOS SANITARIOS 

PORTATILES(INCUYE LIMPIEZA)
MES 6.00

L . 0.00

TOTAL  OFERTA

COLECTOR DE ALCANTARIL LADO SANITARIO

SUB TOTAL  ALCANTARIL LADO SANITARIO

PAVIMENTACION CAL L ES

SUB TOTAL  DE ACERA

GENERALES

SUB TOTAL  GENERALES



 

Documento  Base  
Licitación Pública Nacional  de Obras LPN-11/AMDC/BCIE-2016     105 
 

 

También deberá cotizar el siguiente equipo: 

TABLA DE REFERENCIA  

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA TRABAJOS POR ADMINISTRACION DELEGADA 

ITEM EQUIPO UNIDAD PRECIO POR HORA 
LEMPIRAS 

1 Excavadora de oruga 20 ton Hora  

2 Motoniveladora Hora  

3 Retroexcavadora Hora  

4 Cargadora Frontal de 2.5 yd3 Hora  

5 Volqueta de 5m3 Hora  

6 Tractor de oruga con Ripper de 125 a 140 hp Hora  

7 Tanque Cisterna 2500 galones Hora  

8 Torre Iluminación 2500  watts Hora  

9 Movilización de maquinaria y equipo (lowboy)  Viaje  
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Sección VIII. 
Formato de Contrato 

   
CONTRATO No.  XXX/GLCSI/AMDC/2016 CODIGO XXX 

PROYECTO: “RECONSTRUCCIÓN DE LA BÓVEDA ANTIGUA Y PROLONGACIÓN DEL EMBAULADO DE 
LA QUEBRADA EL SAPO HASTA LA SALIDA AL RIO CHOLUTECA,  COMAYAGÜELA, MDC.   

LICITACION PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS 
MODALIDAD: CO-CALIFICACION 

LPN-11/AMDC/BCIE/2016 
 
Nosotros, NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de 
Empresas, hondureño y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad Número 0801-XXXXXXX, actuando 
en mi condición de Alcalde Municipal del Distrito Central, nombramiento que acredito con el Acta 
Especial de Juramentación Número XXXXXX, emitida por la Gobernación Departamental de Francisco 
Morazán, en fecha XXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, [estado civil], [profesión], 
[nacionalidad], [domicilio], con Tarjeta de Identidad No. XXXXXXX, RTN XXXXXXXX, Solvencia 
Municipal XXXX, quien actúa en su condición de Representante Legal de la Empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, constituida según en el Testimonio de la Escritura Pública No. 
XX la cual fue autorizada por el Notario XXXXXXXX  en fecha XXXXXXX, e inscrita en el Registro de la 
Propiedad Mercantil bajo el Número XX del Tomo XXX del Registro de Comerciantes Sociales del 
Departamento de XXXXXXXX y con Permiso de Operación No. XXX, R.T.N. No. XXX; quienes en lo 
sucesivo se denominaran EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA respectivamente, ambos actuando 
con poder suficiente para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones derivadas de este contrato, 
hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos el presente Contrato para la Construcción 
del Proyecto: “RECONSTRUCCIÓN DE LA BÓVEDA ANTIGUA Y PROLONGACION DEL EMBAULADO DE 
LA QUEBRADA EL SAPO HASTA SU SALIDA AL RIO CHOLUTECA, COMAYAGÜELA, MDC”., el cual se 
regirá por las cláusulas y disposiciones legales siguientes: 
 
CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES: 
Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo 
que se expresa a continuación: 
 
1. El Contratante: La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)/ Organismo 

Ejecutor 
2.REPRESENTANTE 

2. Organismo Ejecutor: Despacho del Alcalde Municipal 
 
3. El Contratista: XXX 

 
4. Unidad Ejecutora: Dirección de Control y Seguimiento 
 
5. Financiamiento: Fondos del Préstamo No. 2062,  

BCIE- Gobierno de Honduras 
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6. Ingeniero Coordinador: Ingeniero de la AMDC, encargado de coordinar las acciones que 

se susciten entre el Contratista, el Supervisor y el Contratante. 
   
7. Proyecto: XXX 

 
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: 
El Contratista con elementos suficientes que suministrará por su cuenta y riesgo, se obliga a ejecutar  
para El Contratante, el proyecto: XXX, de conformidad con los Documentos Base de la Licitación No. 
LPN-11/AMDC/BCIE-2016, planos, especificaciones y Convenios Suplementarios anexos al Contrato. 
Tales documentos están descritos en la Cláusula Tercera del presente Contrato, los cuales debidamente 
firmados e identificados en otra forma por ambas partes, forman parte de este Contrato. Se designa a la 
Dirección de Control y Seguimiento y a la Unidad de Seguimiento, como la encargada en todo lo 
relacionado con la ejecución de este Contrato. 
 
CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO: 
EL CONTRATISTA se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con los siguientes 
documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral del mismo, tal 
como si estuvieran individualmente escritos en él: 
 
1. Este Contrato 
2. Cualquier suplemento de este contrato. 
3. Notificación de la Adjudicación 
4. No Objeción del BCIE 
5. La Orden de Inicio 
6. La Oferta 
7. Declaración Jurada 
8. Documentos Base de Licitación 
9. Aviso de Licitación Pública. 
10. Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía por Anticipo y Garantía de Calidad. 
11. Documento Base de esta licitación  
12. Los Planos del Proyecto 
13. Las Especificaciones Técnicas. Generales y Especiales del Proyecto. 
14. Fichas de Precios Unitarios, Lista de Costo de Materiales y Salarios vigente a la fecha de presentar su 

Oferta.  
15. Programa de Trabajo y Bitácora. 
16. Plan de Seguridad e higiene, según se indica en CEC 28 
 
En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, privará lo expuesto en el 
contrato y en caso de discrepancia entre dos o más anexos, privará lo previsto en el anexo 
específicamente relativo al caso en cuestión. 
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CLAUSULA CUARTA: PRECIOS DEL CONTRATO: 
EL CONTRATANTE pagará al Contratista por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas 
satisfactoriamente y aceptadas por EL CONTRATANTE, según los precios unitarios indicados en la Oferta 
presentada por EL CONTRATISTA,  aplicados a las cantidades de obra como aproximadas y sujetas a las 
variaciones establecidas en las Disposiciones Especiales, estos precios unitarios incluyen de manera 
enunciativa y no limitativa, los siguientes conceptos: costo de: los instrumentos y equipo adquirido, de 
los materiales, el transporte y maniobras; la mano de obra, el pago de impuestos y cuotas de seguridad 
social, vivienda y cualquier otra que cause costo, los sueldos, salarios, prestaciones y responsabilidades 
laborales que se generen a favor del personal que trabaje directa o indirectamente en la obra; 
maquinaria y equipo, con todos los costos que genere su utilización; asistencia administrativa y técnica 
de cualquier índole, responsabilidad con terceros de orden civil, mercantil o fiscal; utilidades e impuestos 
de toda naturaleza y en general todo cuanto se requiera adquirir ejecutar o instalar hasta la total 
terminación de los trabajos. Bajo tales condiciones el Contrato asciende a la suma de: XXX (XXX), de 
conformidad a las cantidades estimadas y precios unitarios siguientes: 

 
CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA ESTIMADAS A REALIZAR 

PROYECTO: “XXX”  
 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD
 CANTIDAD 

DE  OBRA 

 PRECIO 

UNITARIO 
 TOTAL 

1

2

3  
CLAUSULA  QUINTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: 
El monto de este Contrato asciende a la cantidad de: XXX LEMPIRAS CON XXX /100 (XXX), la forma de 
pago será la siguiente: 
 
1) Anticipo: El Contratista recibirá en concepto de anticipo el equivalente a un Veinte (20%) por 

ciento del monto del contrato: XXX LEMPIRAS CON XXX /100 (XXX), que será pagado contra la 
presentación la garantía de anticipo de conformidad con las cláusulas sexta y octava de este 
contrato. 
 

2) Pagos por Estimaciones de obra ejecutada Mensuales: de acuerdo con las cantidades de obra 
estimadas, previa aprobación de la Supervisión, la AMDC y El Representante del Organismo 
Ejecutor. 

 
3) Ultimo Pago: Este estará compuesto por la Estimación de cierre del Proyecto y se hará efectivo 

una vez que se realice la recepción final de la obra y que se sustituya la garantía de cumplimiento 
de contrato por la garantía de calidad de obra.  

 
Queda convenido que los pagos se harán  en Lempiras, moneda oficial de la República de Honduras y 
una vez que hayan sido aprobados por el Supervisor, la Dirección de Control y Seguimiento de la AMDC  
y Representante del Organismo Ejecutor.  
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Se incluye en el Monto del Contrato la reserva para Administración Delegada/ Imprevistos/ por un  
monto XXX Lempiras con XXX /100, (XXX), también se incluye la partida para Clausula Escalatoria/ Ajuste 
de precios  por un monto XXX Lempiras con XXX /100 (XXX), valores que EL CONTRATANTE no está en 
obligación de utilizarlos completamente, y la utilización de los mismos se hará previa aprobación de la 
Supervisión y la  AMDC. 
 
CLAUSULA  SEXTA: CAUCIONES:  
1. El CONTRATISTA queda obligado a rendir las cauciones siguientes: 

a. Caución de Fiel Cumplimiento de Contrato equivalente  al quince por ciento (15%) del monto de 
este contrato y estará vigente hasta tres (03) meses después del plazo previsto para la ejecución 
de la obra, contado a partir de la Orden de Inicio. Esta garantía podrá ser bancaria o fianza. 

 
b. Caución por Anticipo, cuando se pacte un anticipo de fondos a EL CONTRATISTA,  deberá constituir 

una garantía bancaria equivalente al cien por ciento (100%), del monto de mismo y estará vigente 
hasta un (01) mes después de del plazo previsto para la ejecución de la obra, contado a partir de la 
Orden Inicio. 

 
c. Caución de Calidad o Contra Trabajos Defectuosos, para garantizar el reemplazo de todo el trabajo 

o material defectuoso que resultara dentro de un período de 12 (doce) meses después de la 
recepción final del proyecto.  Esta garantía sustituirá la Caución de Fiel Cumplimiento de Contrato, 
podrá ser garantía bancaria o fianza, on una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha 
de recepción final y cuyo monto será equivalente al CINCO por ciento (5%) del monto final del 
Contrato. 

 
2. Las Cauciones establecidas en los literales a y b del numeral anterior, deberán presentarse en un 

plazo no mayor de diez (10) días después de haberse suscrito el correspondiente contrato y la caución 
establecida en el literal c deberá presentarse a más tardar quince (15) días después de efectuada la 
Recepción Final.  

 
3. Las presentes cauciones deberán ser emitidas por una empresa legalmente establecida y autorizada 

para operar en la República de Honduras y deberá contener la cláusula siguiente: “Esta garantía será 
ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del Distrito Central con la simple 
presentación de una nota de incumplimiento”. 
 

4. Serán nulas todas las cláusulas o condiciones que contravengan esta disposición. 
 
5. Si existen ampliaciones justificadas y aprobadas por EL CONTRATANTE, deberán ampliarse las 

cauciones de conformidad a lo establecido en La Ley de Contratación del Estado. 
 
CLAUSULA SÉPTIMA: ORDEN DE INICIO Y PLAZO 
a. Orden de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio será emitida por la AMDC dentro de los 

cinco (05) días a partir de la fecha de la entrega del anticipo, si así lo hubiere pactado, o podrá emitir 
esta Orden de Inicio previa entrega del anticipo, siempre y cuando EL CONTRATISTA este de acuerdo 
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y siempre que se cumpla con los demás requisitos previstos en el Artículo 68 y 69 de La Ley de 
Contratación del Estado.  
 

b. Plazo: El Contratista deberá iniciar los trabajos a más tardar dentro de los siete (07) días calendario 
siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por El CONTRATANTE, y se compromete y obliga a 
terminar la ejecución de la obra contratada dentro de un plazo de XXX (XXX) meses calendario 
contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estará sujeto a extensiones autorizadas por EL 
CONTRATANTE, previa opinión de El Supervisor, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones 
Especiales o por causa de fuerza mayor o caso fortuito. Cuando el plazo de ejecución se modificase 
por aumento en las cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estará de acuerdo a un 
estudio  que para tal fin se hará del programa de trabajo, dicho estudio requerirá la opinión del 
Supervisor y  la Unidad Ejecutora,   y la ampliación en plazo no podrá ser mayor al aumento 
proporcional en monto, y será efectivo previa No Objeción del BCIE. 
 

CLAUSULA OCTAVA: ANTICIPO: 
EL CONTRATANTE suministrará a EL CONTRATISTA en concepto de anticipo, una suma equivalente al 
Veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. Esta cantidad será amortizada a partir de la 
primera estimación mediante deducciones del veinte por ciento (20%) de cada una de ellas; en la 
estimación final, se le deducirá el saldo que hubiese pendiente. Es entendido que con el anticipo EL 
CONTRATISTA deberá adquirir todos los materiales iníciales requeridos en la obra bajo una autorización 
previa de El Supervisor, ya que no se reconocerán aumentos después de otorgado el anticipo, siendo 
responsabilidad única del CONTRATISTA su adquisición oportuna; el anticipo también servirá para cubrir 
los gastos iníciales de movilización así como para compensar cualquier atraso en los pagos de las 
estimaciones durante la ejecución del proyecto. El cien por ciento (100%) de dicho anticipo será 
entregado al EL CONTRATISTA en Lempiras, moneda nacional de la República de Honduras, previa 
presentación de la fianza de anticipo por un importe del 100% del valor del anticipo y la fianza de 
cumplimiento de contrato. 
 
CLAUSULA NOVENA: SUPERVISION DEL PROYECTO: 
a. EL CONTRATANTE supervisará la ejecución de este proyecto por medio de la persona o firma 

consultora que se contrate al efecto, la cual se hará del conocimiento del CONTRATISTA. 
 
b. La Alcaldía Municipal del Distrito Central y la Supervisión velarán porque la ejecución de la obra se 

realice de acuerdo con los documentos contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del 
conocimiento del CONTRATISTA, podrá efectuar cuantas inspecciones considere conveniente; y EL 
CONTRATISTA se verá obligado a dar las facilidades necesarias para la inspección y facilitará o hará 
que se facilite el libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se prepare, fabriquen o 
manufacturen todos los materiales y donde la construcción de la obra esté efectuándose; asimismo, 
proveerá la información y asistencia necesaria para que se efectúe una inspección detallada y 
completa. 

 
CLAUSULA DECIMA: LIBROS Y REGISTROS: 
El CONTRATISTA deberá mantener libros y registros en idioma español relacionados con el proyecto, de 
conformidad con sanas prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas para identificar 
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los bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y registros podrán ser inspeccionados y 
auditados durante la ejecución del contrato y en la forma que EL CONTRATANTE considere necesario. 
Los libros y registros, así como los documentos y demás informaciones relativas a gastos y cualquier otra 
operación relacionada con el proyecto, deberán ser mantenidos por el CONTRATISTA por un período de 
cinco (05) años después de terminado el proyecto. Durante ese período, estarán sujetos en todo tiempo 
a inspección y auditorias que EL CONTRATANTE considere razonable efectuar. 
 
CLAUSULA DECIMA  PRIMERA: SEGUROS: 
El CONTRATISTA deberá mantener los seguros requeridos por esta cláusula y exigirá que los Sub-
Contratistas lo hagan en los trabajos que en su caso sub-contraten. 
 
a. Seguros por Accidente de Trabajo: El CONTRATISTA proporcionará y mantendrá seguros por 

accidentes de trabajo. 
i) De los empleados del Contratista: el monto en este seguro no deberá ser menor al equivalente a 

cinco (5) salarios mínimos en la ramo de la construcción vigente a la fecha de suscribir el contrato 
por cada empleado que trabajará en el proyecto, por lo cual El Contratista deberá presentar el 
listado de los asegurados proporcionado por la compañía de seguros, que deberá ser la misma 
con el personal contratado para la ejecución de la obra, y verificada mediante certificación de la 
supervisión. Al efectuar cambios en el personal, el Contratista notificará de inmediato a la 
compañía de seguros  para que se inscriba las nuevas personas, así como también a la 
supervisión para el registro de los mismos, en un término no menor de tres días a partir de la 
contratación. 

ii) De otras personas: 5% del valor del contrato  
   
b. Seguros Contra daños a Terceros: 

i) Para pérdida o daño de las Obras, Planta y materiales: 5% del valor del contrato 
ii) Para pérdida o daño de equipo: 5% del valor del contrato 
iii) Para Pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en 

conexión con el Contrato: 5% del valor del Contrato. 
 

c. El Contratista acuerda incluir las estipulaciones de este párrafo en todos los Sub-Contratos que 
suscriba. Será responsabilidad del contratista cerciorarse de que los  Sub-Contratistas estén 
amparados como se estipula en este literal de igual forma que los empleados del contratista. 

 
d. Los seguros deberán permanecer vigentes treinta días adicionales después del periodo de ejecución 

del proyecto, en caso de ampliación de tiempo del contrato, se deberán prorrogar las vigencias de las 
seguros hasta la recepción final de las Obras. 

 
El CONTRATANTE no efectuará reconocimiento alguno por pagos de seguros. 
 
CLAUSULA DECIMA  SEGUNDA: PERSONAL: 
a. El CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la correcta 

ejecución del proyecto y a mantener en la obra el  personal técnico necesario, para garantizar la 
calidad de la misma. La AMDC a través de  su Representante podrá solicitar al CONTRATISTA el retiro 
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del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el 
desempeño de su labor y el CONTRATISTA deberá sustituirlo en el término de quince (15) días por 
personal calificado. 

 
CLAUSULA DECIMA TERCERA: MULTAS: 
a) EL CONTRATISTA deberá dar inicio a los trabajos a más tardar dentro de los siete (07) días posteriores 

a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada día de demora en el inicio de los trabajos se le 
aplicará una multa de CIEN LEMPIRAS (L.100.00) por cada millón o fracción de millón contratado, 
deducibles del pago de la primera Estimación de Obra. 

 
b) El contratista estará obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en la Cláusula 

Séptima: ORDEN DE INICIO Y PLAZO, del contrato a suscribirse;  cada día de demora en la ejecución y 
entrega de la obra, dará derecho a EL CONTRATANTE a deducir hasta 40 días de multa, el valor por 
concepto de multa diaria será la cantidad  de XXX  LEMPIRAS CON XXX/100 (XXX) la cual corresponde 
al 0.18% del  monto de este Contrato de acuerdo a lo establecido en las Disposiciones  Generales de 
Presupuesto de la República de Honduras del año 2016 o la vigente. Si pasados los 40 días El 
Contratista persiste en el incumplimiento se le rescindirá El Contrato y las garantías según 
corresponda. 

 
c) No contar con la Bitácora del CICH: Cien Lempiras Exactos (L100.00) diarios. 
 
d) No contar con los rótulos del Proyecto: Cien lempiras diarios (L.100.00), hasta la instalación de los 

mismos. 
 
Independientemente del pago de la multa convencional señalada en el párrafo anterior, EL 
CONTRATANTE podrá exigir el Cumplimiento del Contrato.  
 
CLAUSULA DECIMA  CUARTA: EQUIPO: 
El Contratista dentro de los cinco (05) días hábiles posteriores a la iniciación del proyecto, deberá remitir 
a la AMDC o a su Representante, un listado en el que se describa ampliamente el equipo que será 
utilizando, según lo solicitado en el Documento Base para el equipo mínimo en la ejecución de las obras. 
 
Queda convenido que el Contratista deberá mantener el equipo en buenas  condiciones de operación, 
pudiendo retirarlo o reemplazarlo únicamente con el consentimiento escrito de la AMDC o su 
Representante. El equipo que a juicio de la AMDC no esté en buenas condiciones de funcionamiento, 
será retirado de la obra, para lo cual será necesario únicamente que la AMDC lo ordene mediante simple 
nota y su remplazo deberá efectuarse dentro de los quince (15) días calendario después de recibida la 
simple nota. 
 
CLAUSULA DECIMA QUINTA: FUERZA MAYOR: 
Por fuerza mayor se entenderá causas imprevistas fuera del control de EL CONTRATISTA incluyéndose 
pero no limitándose a: actos del enemigo público, actos de otros contratistas en la ejecución de los 
trabajos encomendados por EL CONTRATANTE, catástrofes naturales, guerras, incendios, inundaciones, 
epidemias, restricciones de cuarentena, huelgas, insurrección, embargos sobre fletes, etc. 
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Este Contrato podrá ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por EL CONTRATANTE, por 
causas de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso se procederá de conformidad a lo 
establecido en el Documento Base en la Sección VI. Condiciones Especiales de Contrato y la Sección V. 
Condiciones Generales de Contrato. 
 
CLAUSULA DECIMA SEXTA: OTRAS OBLIGACIONES: 
1. Este Contrato está sometido a las leyes de la República de Honduras, y en consecuencia todo lo 

relacionado con la ejecución del proyecto estará sometido a dichas leyes y las disposiciones del Banco 
que correspondan. 

 
Para suscribir modificaciones a este Contrato, se procederá de conformidad a dichas leyes y a las 
disposiciones del Banco que se siguieron para la suscripción de este contrato. 

 
2. El CONTRATISTA no asignará, transferirá, pignorará, sub-contratará o hará otras disposiciones de este 

Contrato o cualquier parte del mismo, así como de derechos, reclamos u obligaciones del 
CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que tenga el consentimiento escrito del 
CONTRATANTE. 

 
3. Las  obras o trabajos cuya ejecución no ha sido prevista al momento de la contratación ó aquellos 

trabajos cuya ejecución no ha sido prevista al momento de la contratación ó aquellas obras decididos 
por EL CONTRATANTE y ordenados a EL CONTRATISTA mediante Orden de Cambio, EL CONTRATISTA 
tendrá la obligación de ejecutarlos siempre y cuando ellos no sobrepasen el diez por ciento (10%) del 
monto total del contrato. 

 
Para que el CONTRATISTA pueda suscribir sub-contratos, el monto total de las contrataciones no 
podrá exceder del 40% del Monto total del Contrato y deberá obtener previamente la autorización de 
la AMDC, para lo cual presentará en forma íntegra el texto del sub-contrato, en el que deberá hacerse 
constar que no se otorgarán dispensas para la introducción de repuestos y accesorios; además en dicho 
texto deberán ser incluidas todas las prevenciones que la AMDC considere pertinentes y 
consecuentemente el sub-contrato únicamente podrá ser suscrito cumpliendo con las formalidades 
legales y las disposiciones atinentes de este Contrato, sus anexos y de conformidad a lo establecido en 
los Artículos 116, 117 y 118 de la Ley de Contratación del Estado y los atinentes del Reglamento de la 
misma. 
 
CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA: CONDICION ESPECIAL DE TRABAJO: 
EL CONTRATISTA está obligado a considerar en sus precios unitarios, que las vías en el proyecto estarán  
en servicio durante el proceso de construcción y por consiguiente, no tendrá derecho a indemnización, 
ni a ningún otro pago por los atrasos, daños y perjuicios ocasionados por el tráfico circulante, el cual no 
deberá ser detenido totalmente sino que se ideará la forma de darle paso aunque sea en forma parcial y 
por turno de sentido de circulación. 
 
EL CONTRATISTA está obligado a mantener por su cuenta señales permanentes, tanto de día como de 
noche para indicar cualquier peligro o dificultad al tránsito.  
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Estas señales serán aprobadas por el Supervisor y deberán ser suficientemente  grandes y claras, para 
que los conductores de vehículos las perciban a tiempo. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA colocará por su cuenta con la  celeridad que amerita el caso, las señales 
adicionales que a juicio de la AMDC se requiera para la seguridad de los usuarios de las vías y será 
responsable por los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados se causara a 
personas o bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de señales 
adecuadas. 
 
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA 
El CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por terminados los trabajos 
objeto de este Contrato, total o parcialmente, mediante comunicación escrita a EL CONTRATISTA 
indicando los motivos de la terminación. Dicha terminación se efectuará en la forma y de acuerdo con la 
información que se dé en la comunicación y no perjudicará ningún reclamo anterior que el 
CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONTRATISTA. Al recibir la mencionada comunicación, EL 
CONTRATISTA inmediatamente descontinuará los trabajos, a menos que la comunicación especifique lo 
contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales, facilidades o suministros relacionados con la 
parte del Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia. 
 
El procedimiento a seguir se ha establecido en las Secciones V y VI. Condiciones Generales de Contrato y 
Condiciones Especiales de Contrato del Documento Base de Licitación, respectivamente. 
 
CLAUSULA DECIMA NOVENA: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO: 
1. El CONTRATANTE podrá sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de EL 

CONTRATISTA para proseguir la ejecución de la obra contratada, por las causas estipuladas en las 
leyes, en las Secciones V y VI. Condiciones Generales de Contrato y  Condiciones Especiales de 
Contrato y además por las causas siguientes: 
 
a. En caso de evidente negligencia del CONTRATISTA en la ejecución de los trabajos, debido a la 

insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el 
programa de trabajo  aprobado  en  su oportunidad para asegurar la conclusión de la obra en el 
plazo establecido en este Contrato. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la 
continuación de la obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y 
diligente. 
 La negligencia se comprobará con los dictámenes de la Firma Supervisora y del Coordinador del 
proyecto, será calificada por la AMDC. 

 
b. Si  EL CONTRATISTA es declarado en quiebra: 
  Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra 

o cualquier suma que deba pagársele por trabajo ejecutado, si el monto del embargo le impide 
cumplir con sus obligaciones contractuales. 
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c. Si dentro del plazo que la AMDC le hubieran fijado, no presentase las cauciones o ampliaciones de 
las mismas a que está obligado  conforme a este Contrato y las leyes aplicables. 

 
d.  Si cometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Público o en perjuicio de la ejecución 

de los trabajos contratados a juicio y calificación de la  AMDC. 
 
e.  Si dejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato. 
 
f.  Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con la 

diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su terminación 
dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliación que se le conceda. 

 
g. Por aplicación de cláusula Décima Octava del Contrato. 

 
2. Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral que antecede, la 

AMDC concederá a EL CONTRATISTA y su fiador el término de Diez (10) días hábiles, para que 
acompañando las pruebas y documentación pertinentes, expresen lo que estimen procedente en 
defensa de sus intereses. 

 
Vencido el término indicado, la AMDC resolverá, teniendo por desvanecido el cargo formulado, o en 
su caso proceder por su orden en la forma siguiente: 

 
a.  Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y prosiga con la 

ejecución del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este contrato, para lo cual 
deberá subcontratar a una o varias compañías constructoras, debiendo contar con la aprobación 
previa y por escrito de la AMDC. El fiador tendrá un término de Diez (10) días hábiles para aceptar 
lo arriba establecido u optar por pagar el monto total de la caución de Cumplimiento de Contrato y 
las cantidades que correspondan de las demás garantías rendidas por el Contratista. 

b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto  total de las cauciones de 
cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demás cauciones rendidas por 
el Contratista. 

 
3. El  CONTRATISTA  podrá  solicitar  la  rescisión  o  cancelación  de  este  Contrato  o suspender 

temporalmente los  trabajos  correspondientes  sin  responsabilidad alguna de su parte,  si  el 
CONTRATANTE  injustificadamente  retrasara  los  pagos  de  las estimaciones  mensuales, por un 
plazo de sesenta  (60)  días  o  más,  contados a  partir de  la  fecha  de  la aprobación de la estimación 
por parte de la AMDC, excepto cuando la falta de pago se debe a causas imputables a EL 
CONTRATISTA o que se encuentre atrasado en el cumplimiento de su programa de trabajo. 
 
Vencido el plazo de sesenta (60) días antes mencionados, el Contratista deberá comunicar por escrito 
a la AMDC sus intenciones de suspender los trabajos, y si dentro del término de quince (15) días 
hábiles después de haber entregado dicho aviso, no le ha sido subsanada la falta de pago, El 
Contratista podrá solicitar la rescisión o cancelación del contrato. 
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4. La rescisión del contrato se efectuará sin más trámite judicial o administrativo, que la emisión de un 
Acuerdo de la Honorable Corporación Municipal del Distrito Central y la No Objeción del Banco. 

 
CLAUSULA VIGÉSIMA: PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS CAUCIONES: 
Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento reiterado del Contratista durante la ejecución del 
proyecto y de acuerdo al informe del Supervisor, se indica que EL CONTRATISTA no entregará las obras 
en el tiempo establecido en el Contrato, si vencido el plazo de ejecución del contrato y cumplidos 30 días 
trabajando con multa diaria y EL CONTRATISTA, persiste en el incumplimiento de la finalización de las 
obras objeto de este Contrato, EL CONTRATANTE podrá ejecutar las garantías y realizará  las diligencias 
que estime necesarias para ingresar a la Cuenta Especial del Programa el monto de las cauciones que EL 
CONTRATISTA haya rendido para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, anticipo recibido y 
garantía de calidad de obra; la diligencia a realizarse para recuperar el anticipo, será únicamente por la 
cantidad que faltara para que el CONTRATANTE recupere el monto total del anticipo dado al 
CONTRATISTA. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS CAUCIONES: 
1. El plazo de ejecución del presente Contrato, podrá ser ampliado por las siguientes causas: 

 
a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado. 
 
b. Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitación de la 

zona. 
 
c. Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecución de trabajos adicionales en el 

proyecto que la AMDC haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional será determinado por 
mutuo acuerdo entre las partes. 

 
2. Las cauciones deberán ser ampliadas en la forma prevista en este Contrato y la Ley de Contratación 

del Estado y su Reglamento. 
 
3. La Ampliación del Contrato estará sujeta a la No Objeción del BCIE. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA  SEGUNDA: RETENCIONES: 
De cada pago que se haga a EL CONTRATISTA en concepto de estimación de obra se le retendrá: 

 
1. Un veinte por ciento (20%) del monto de cada estimación, para recuperar el anticipo en la misma 

moneda en que fue suministrado; de la estimación final o del último pago que presente EL 
CONTRATISTA, se deducirá cualquier saldo pendiente de recuperación del anticipo, según  Artículo 
105 de la Ley de Contratación del Estado. 
 
En caso de suspensión, cancelación o agotamiento de los recursos del Contrato de Préstamo No. 2062 
BCIE, el saldo del anticipo será deducido en su totalidad de la estimación de pago que esté en trámite 
o se trámite para terminar los Fondos del Préstamo No. 2062 asignados a la AMDC, aunque dicha 
estimación no sea la última de este Contrato de Construcción. 
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2. No se podrán realizar retenciones tributarias con los Fondos del Préstamo No. 2062 BCIE, por lo que 

El CONTRATISTA deberá acreditar ante EL CONTRATANTE, el correspondiente pago a cuenta por 
Concepto de Impuesto Sobre la Renta de acuerdo a lo estipulado en la Ley, mediante Constancia 
emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), debidamente actualizada y presentar copia de los 
recibos de pago a cuenta. 

 
CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DEVOLUCION DE CAUCIONES: 
La AMDC podrá autorizar la devolución de las cauciones en la forma siguiente: 
 
1. La Caución por Fiel cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido la correspondiente Acta 

de Recepción del Proyecto y que se haya recibido la Caución de Calidad de Obra 
 
2. La Caución por el Anticipo después que el CONTRATANTE  deduzca completamente el anticipo dado a 

EL CONTRATISTA. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA: RECLAMOS: 
EL CONTRATISTA deberá notificar por escrito a la AMDC, cualquier intención de presentar un reclamo, 
de solicitar compensación adicional o extensión de tiempo contractual, dando las razones en que se base 
dicha intención o solicitud dentro de los treinta (30) días calendario después de ocurrida la situación que 
motiva el reclamo, expresando sus razones y según lo establece  el Artículo 190 del Reglamento de la Ley 
de Contratación del Estado 3° Párrafo. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE: 
1. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo con el 

Representante de la AMDC,  deberá ser resuelto conforme a lo establecido en la Resolución de la 
Honorable Corporación Municipal tendrá carácter definitivo dentro de la vía administrativa. 
 

2. Contra la resolución de la Honorable Corporación Municipal quedará expedita la vía judicial ante los 
tribunales de lo Contencioso Administrativo. 

 
CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA: PROGRAMA DE TRABAJO: 
Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ejecución del proyecto, el CONTRATISTA 
deberá presentar a la AMDC, y a El  Supervisor  el programa de trabajo y el correspondiente cronograma 
de inversiones previstas, revisado y aprobado por el Supervisor, documentos que tomarán carácter 
contractual a partir de su aprobación por la AMDC y/o su Representante, al finalizar cada mes y por el 
tiempo que dure la ejecución del proyecto, EL CONTRATISTA a través del Supervisor, rendirá a la AMDC 
un informe indicando los avances por la obra ejecutada durante el período en la forma que sea 
establecido por el Coordinador del Proyecto. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: INSCRIPCION EN LA CHICO: EL CONTRATISTA tendrá la obligación de 
inscribir en la Cámara Hondureña de la Industria de la construcción (CHICO) el presente Contrato, de 
igual forma deberá acreditar ante la  AMDC, dicha inscripción para dar cumplimiento al Artículo No. 35 
de la Ley de Contratación del Estado.  
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CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: MEDIO AMBIENTE: 
EL CONTRATISTA deberá cumplir con las Disposiciones Ambientales que indique el Supervisor y/o emita 
la Gerencia Ambiental de la AMDC (UGA).  
El CONTRATISTA deberá tomar absolutamente todas las prevenciones del caso, con el propósito de 
preservar el medio ambiente al ejecutar los trabajos de instrumentación, y  controlando y evitando la 
erosión en los taludes de pendientes pronunciadas, conformando canales  que garanticen el flujo natural 
de aguas pluviales, eliminando escombros, vegetación, troncos, etc., que como producto de las 
actividades que ejecute en la zona, se encuentren en las inmediaciones de las estructuras de drenaje. 
Asimismo, ejecutará los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas abajo de las 
estructuras de drenaje, debido al sedimento o vegetación que obstruya el flujo de agua. 
Eliminará la posibilidad de formación o incremento de los focos de reproducción de insectos 
transmisores de enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurándose que el agua de 
lluvia drene normalmente hacia cauces naturales. 
El CONTRATISTA deberá estar plenamente consciente que constituirá como responsabilidad suya el 
atender el medio ambiente de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido deberá considerar lo 
siguiente: 
2. El CONTRATISTA establecerá su oficina y plantel alejados a una distancia prudente de ríos, 

quebradas o fuentes de agua, con el propósito de reducir la contaminación de las aguas naturales. 
Si el CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento para aceites o productos derivados del 
petróleo dentro del área del Proyecto, debe tomar todas las medidas preventivas necesarias para 
evitar que cualquier derrame de aceite o de algún derivado del petróleo caiga en alguna corriente, 
depósito o fuente de agua. 
El CONTRATISTA preservará y protegerá toda la vegetación (tales como árboles, arbustos, grama) en 
el sitio de trabajo o adyacentes al mismo, que no necesiten ser removidos o que no interfieran 
razonablemente con la ejecución de este Contrato, comprometiéndose a eliminar únicamente los 
árboles que específicamente le indique el Ingeniero Supervisor, de acuerdo a los lugares en que se 
defina se realizarán las perforaciones y donde se construirán las casetas.  
Con estas indicaciones se solicitará el permiso de corte a la UGA, quien después de la visita de 
campo establecerá   que  árboles deberán cortarse, también se seguirán las indicaciones de la UGA 
en cuanto a la proporción de reforestación entre árboles cortados y árboles a plantar. 
Además tomará las medidas necesarias para la protección de los árboles y arbustos que queden en 
pie, esto incluye el corte profesional de la vegetación y el tratamiento de los cortes para que la 
vegetación pueda resistir a los impactos de la construcción. 

2. No se permitirá la operación de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento previo del 
Ingeniero Supervisor.  El CONTRATISTA jamás vaciará los residuos de productos químicos (asfaltos, 
aceites, combustibles y otros materiales dañinos) en o cerca de fuentes de agua, ríos, lagunas, 
canales naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser 
contaminado o bien sobre la superficie de las vías, terrenos, etc. 

3. El agua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de 
agregados no se permitirá arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber sido tratada por 
filtración u otros medios para reducir el sedimento contenido.  EL CONTRATISTA conviene en que 
los desechos sólidos nunca serán depositados en los ríos, drenajes o en las zonas inmediatas a estos. 
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4. EL CONTRATISTA deberá disponer de los desperdicios orgánicos, instalando en su plantel letrinas y 
agua potable. 
Además deberá recoger todos los desperdicios que resulten de la construcción de la obra, 
incluyendo pero no limitándose a escombros de concreto, metal, tubería, latas de aceite, de grasa, 
etc.  Estos desperdicios serán depositados en áreas de relleno adecuadas y aprobados por el 
Ingeniero Supervisor en consulta con LA ALCALDIA. 

5. El CONTRATISTA se compromete a la renaturalización de las áreas de los bancos de materiales que 
haya explotado durante el proceso de construcción, incluyendo los accesos a éstos, las áreas de 
campamentos, áreas de plantas asfálticas y talleres abandonados. 
El mismo proceso de revegetación cumplirá en taludes de corte inestable, taludes de relleno y zona 
de depósito de material residual, cuya superficie conduzca sedimento a fuentes de agua ubicados 
hasta 1 km. de distancia de la vía. 

6. El CONTRATISTA no utilizará en ningún momento, sin una autorización extendida por la entidad 
competente, las maderas de las plantaciones o bosques cercanos a la zona de trabajo, para las 
labores inherentes al Contrato como por ejemplo, obra falsa en la construcción de puentes o 
cercado del derecho de vía o para el uso de cualquier otra actividad conexa. 
El CONTRATISTA  podrá extraer árboles para ser convertidos en madera, atendiendo sus 
necesidades de encofrado y cercado y además sólo del género Pino, bajo el sistema de raleo y 
nunca a talarrasa. Estas acciones deberá reportarlas a la Oficina de Ambiente de  la Municipalidad, 
con antelación, personal de la cual hará una gira al sitio y determinará el método de corte. 

7. El CONTRATISTA avisará inmediatamente a la Gerencia Ambiental Municipal, cuando encuentre 
evidencias de restos arqueológicos o antropológicos. 

8. El CONTRATISTA de acuerdo con el Supervisor, reservará en el ítem de administración delegada, 
disponibilidad financiera para atender cualquier otro requerimiento ambiental originado de altos 
impactos al entorno durante la fase de construcción de la obra especialmente cuando su 
alineamiento se desplace sobre ecosistemas frágiles como áreas naturales, bosques nublados, áreas 
de alta biodiversidad, etc. 

9. El CONTRATISTA removerá antes de retirarse de la obra aquellas rocas o materiales que en los 
taludes de corte presenten peligro de desprendimientos y pueda poner en riesgo la vida de los 
usuarios de las vías aledañas a los sitios de trabajo. 

10. El  Supervisor presentará un informe mensual sobre las medidas de mitigación ambiental que han 
indicado y tomado por parte de El Contratista 

 
CLAUSULA VIGÉSIMA NOVENA: MANTENIMIENTO: 
El CONTRATISTA proporcionará permanentemente el mantenimiento que a juicio de la AMDC se 
requiera.  Los trabajos que a este respecto se le ordenasen al CONTRATISTA, se harán por la partida de 
Imprevistos/Administración Delegada.  
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA: INSPECCION FINAL Y RECEPCION: 
1. INSPECCION FINAL  

El CONTRATISTA deberá dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a la AMDC, y a la 
Supervisión, éstas dos últimas harán una inspección de la misma dentro del término de quince (15) 
días calendario siguientes a la fecha en que se reciba el aviso y si los trabajos estuvieran ejecutados a 
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su satisfacción, rendirá un informe pormenorizado a la AMDC dentro de los cinco (05) días  calendario 
después de la inspección final. 

  
2. RECEPCION: 

La AMDC después de haber recibido el informe de la Supervisión  procederá a emitir el Acta de 
Recepción correspondiente. 

 
CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que EL CONTRATANTE haya verificado la 
Inspección Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este Contrato hayan sido 
presentados por EL CONTRATISTA y aceptados por EL CONTRATANTE, que haya sido pagada la última 
estimación, que la Caución de Calidad de Obra o Contra Trabajos Defectuosos haya sido presentada en la 
debida forma y que haya sido aceptada por EL CONTRATANTE y que EL CONTRATISTA haya dado 
cumplimiento a entera satisfacción de La ALCALDIA a las demás condiciones establecidas en este 
Contrato, las Especificaciones Generales y Especiales y demás anexos de este Convenio, el Proyecto se 
considerará terminado y EL CONTRATISTA será relevado de toda responsabilidad, excepto como se 
prevé en la Cláusula Sexta,  literal (c).      
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: CONTRATOS FINANCIADOS CON FONDOS EXTERNOS: En todo 
contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación podrá 
dar lugar a la rescisión o resolución del contrato sin más obligación por parte de la Municipalidad, 
que las correspondientes a las obras ya ejecutadas a la fecha de vigencia de la resolución del 
contrato. 
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: COMPROMISORIA: 
En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato de Construcción en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio 
del Distrito Central a los XXX días del mes de XXX del año dos mil dieciséis.  
 
 
 
 
_____________________________________          ____________________________________ 
        NASRY JUAN ASFURA ZABLAH                      XXXXXXXXXXXXXX 
                EL CONTRATANTE           EL CONTRATISTA 
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Sección VIII.  Condiciones Generales del Contrato 
 

A. Aspectos Generales 
 
1. Definiciones e Interpretación 

1.1 Para efectos del presente documento: 
 “Conciliador” es la persona designada en forma conjunta por el Contratante y el Contratista 
para resolver en primera instancia las controversias, según las disposiciones de la Sub-cláusula 
50.1.3. 
 
 “Contrato” es el conjunto de derechos y obligaciones suscritos por las partes para la 
ejecución de obras estipulados en el conjunto de documentos que se describen con mayor 
amplitud en la Cláusula 4.2. 
 
 “Monto del Contrato” es la suma de los precios de los conceptos de obra que resultan 
de multiplicar los precios unitarios de cada concepto por el volumen de los trabajos 
planteados, más los precios globales, si los hubiere. 
 
“Contratante” es la agencia o entidad por cuenta de la cual se ejecutarán las obras y cuya 
identificación completa figurará en las condiciones Especiales del Contrato (CEC). 
 
“La Supervisión” o “Supervisor” es la persona natural o jurídica que, por su competencia 
técnica, ha sido encargada por el Contratante para supervisar la ejecución de las obras, y 
será la única autorizada para representarla en el otorgamiento de instrucciones por escrito 
al Contratista y en la aprobación de la certificación de los pagos. 
 
 “Contratista”  es la persona natural o jurídica cuya Oferta ha sido aceptada por el 
Contratante y que realizará los trabajos objeto del Contrato de acuerdo con las 
características y especificaciones suministradas por el Contratante. 
 
 “Zona de las Obras” es el conjunto de terrenos donde se realizarán los trabajos y las obras y 
donde se ubicarán las instalaciones necesarias para la ejecución de los trabajos y que 
comprenderá las vías de acceso especiales y todos los demás lugares especificaciones señalados 
en el Contrato. 
 
“Condiciones Especiales del Contrato (CEC)” es el documento del Contratante, que forma 
parte de los Documentos de Licitación y que incluye: 
 
a) Las modificaciones a las presentes Condiciones Generales del Contrato; y  
 
b) Las Cláusulas contractuales específicas para cada Contrato. 

 
 “Orden de Ejecución de Trabajo” es toda instrucción escrita entregada por el 
Contratante al Contratista, concerniente a la ejecución del Contrato. 
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 “Orden de Cambio” es una instrucción escrita ordenando cambios dentro del marco 
general del contrato. Si estos cambios causaran aumento o disminución de las obras a 
ejecutar, se efectuará un ajuste al precio y tiempo del contrato. Cuando la Orden de 
cambio implica un incremento en el monto original del contrato, se requiere la previa No 
Objeción del Banco. 
 
 “Subcontratista(s)” es (son) la(s) persona(s) física(s) o moral(es) encargada(s) por el 
Contratista para realizar una parte de las obras materia del Contrato. 

 
1.2 Títulos y Notas al Margen 

1.2.1 Los títulos y notas al margen de las presentes Condiciones no deberán considerarse 
como parte de las mismas ni tenerse en cuenta para la interpretación de éstas ni del 
Contrato. 

 
1.2.2 Las  palabras en  singular se  entenderán  también  en plural y viceversa,  cuando lo 

exija el contexto y las palabras en género femenino se entenderán en género 
masculino y viceversa, cuando el contexto lo requiera. 

 
2. Aplicación  

2.1   Las presentes Condiciones Generales se aplican sin modificaciones en este contrato. 
 
a. Sus disposiciones no podrán ser derogadas, sino en forma excepcional y a condición de que las 

Cláusulas y Sub-Cláusulas sujetas a modificación o eliminación se indiquen expresamente en las 
Condiciones Especiales del Contrato (CEC). 

 
b. Los ajustes al monto y a los plazos de ejecución del contrato, serán vigentes hasta que cuenten con 

la No Objeción del Banco. 
 
 
 
3. Partes del Contrato 

3.1 Identificación de las Partes 
 Las CEC identifican al Contratante y la Oferta presentada por el Contratista incluirá las 
indicaciones necesarias para identificar al Contratista y a sus representantes legales. 

 
3.2 Asociación en Participación, Grupo de Contratista o Consorcio 

 Para los efectos del presente Contrato, se considera que los Contratistas forman una 
Asociación en Participación, un Grupo de Contratistas o un Consorcio (Joint Venture), en 
adelante llamado “Asociación, Grupo o Consorcio”, cuando hayan suscrito un Contrato 
único de participación. 
 
La Asociación, Grupo o Consorcio será solidario. En consecuencia, todos y cada uno de los 
Contratistas integrantes del Grupo, Asociación o Consorcio se comprometen por la totalidad del 
Contrato, serán mancomunada y solidariamente responsables de la ejecución del mismo y, en 
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su caso, de reparar el posible incumplimiento de sus socios. Uno de ellos, designado en el 
formulario del Contrato como representante común representará al Grupo de Contratistas o 
Asociación ante el Contratante y la Supervisión en lo relativo a la Ejecución del Contrato. 
 

3.3 Cesión, Delegación y Subcontratación 
3.3.1 El Contratista no podrá en ningún caso ceder o delegar la totalidad o parte del 

Contrato, excepto si la cesión y la delegación se refieren a: 
 

a)  Los derechos de cobro sobre las cuentas de trabajo ejecutados que amparan al 
Contrato; para lo cual, sin embargo, el Contratista deberá contar con la 
autorización previa y por escrito del Contratante; y 

 
b)  La cesión o delegación a los aseguradores del Contratista (en caso que los 

aseguradores hubieran liberado al Contratista de toda pérdida por 
responsabilidad) de su derecho a obtener compensación de las partes 
responsables. 

 
 En todo caso, la oposición por parte del Contratante a la cesión o delegación 
estará subordinada a los procedimientos previstos en la reglamentación vigente. 

 
3.4 El Contratista no podrá subcontratar la totalidad de su Contrato. Podrá, en cambio, 

subcontratar la ejecución de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el 
acuerdo previo del Contratante y de las autoridades cuya aprobación sea necesaria para la 
entrada en vigor del Contrato hasta por un máximo del 40% del valor del Contrato. El 
Contratista seguirá siendo totalmente responsable de los actos, deficiencias y negligencias 
de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma 
medida que si se tratará de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus 
propios representantes, empleados o trabajadores. 

 
El Subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justifica que ha contratado 
seguros que garanticen plenamente su responsabilidad. 
  
Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el Contratista informará al Supervisor el 
nombre de la persona física autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio 
elegido por este último en la proximidad de las obras. 

 
3.5     Representante del Contratista 

A partir de la entrada en vigor del Contrato, el Contratista designará un representante ante 
el Contratante con poderes suficientes para tomar, sin demora, las decisiones necesarias 
en todo lo relativo a la ejecución del Contrato. 
 
En ausencia de tal designación, se considerará que el Contratista, si es una persona natural, 
o su representante legal, si es una persona jurídica, se encargará directamente de la 
ejecución de las obras. 
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3.6   Domicilio del Contratista 

El Contratista establecerá domicilio en el Municipio del Distrito Central e informará la dirección 
al Contratante o al Supervisor de las obras. En caso de no cumplir con esta obligación, dentro de 
los quince días (15) calendario de la adjudicación del Contrato, todas las notificaciones que se 
refieran al Contrato serán válidas cuando se envíen a la dirección indicada en las CEC o, en su 
defecto, a la dirección de la Zona de las Obras. Después de la recepción de los trabajos, el 
Contratista quedará liberado de esta obligación y toda notificación le será válidamente enviada 
a la dirección del domicilio o la sede mencionada en el Contrato. 

 
3.7   Modificaciones que realice el Contratista 

El Contratista deberá notificar inmediatamente al Contratante todas las modificaciones 
ocurridas durante la ejecución del Contrato referentes a: 
 
a) Las personas con facultades para obligar al Contratista o a sus representantes ante el 

Supervisor de la Obra y ante el Contratante; 
 
b) La constitución de la empresa; 
 
c) El domicilio legal de la sede del Contratista; 
 
d) La razón social o el capital social; y 
 
e) Cualquier  otro cambio que pudiera afectar el funcionamiento del Contratista y la 

ejecución del Contrato. 
 
4. Documentos Contractuales  

4.1 Idioma 
A menos que se especifique lo contrario en las CEC, todos los documentos contractuales 
deberán redactarse en idioma español. Asimismo, toda la correspondencia y Órdenes de 
Ejecución deberán estar redactadas en español. El Contratante podrá aceptar documentos 
redactados en otros idiomas, siempre y cuando vengan acompañados por una traducción al 
español, la cual prevalecerá para los efectos de la interpretación documentos. 

 
4.2 Documentos  Constitutivos del Contrato 

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del 
Contrato, son los siguientes: 
 
a) Formulario del Contrato; 
 
b) Condiciones Especiales del Contrato; 
 
c) El listado de medidas de mitigación establecidas en la Autorización Ambiental; 
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d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones 
Técnicas; 

 
e) Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC: planos, memorias de 

cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones 
ejecutadas y documentación geotécnica; 

 
f) Lista de Cantidades y Actividades, incluyendo los precios unitarios y totales, conforme a 

lo cotizado por el Contratista en su oferta; 
 
g) Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC el desglose y los análisis de 

los precios unitarios (fichas); 
 
h) Las condiciones Generales del Contrato; y 
 
i) Reglamentos o Normas Técnicas Generales y Especiales aplicables a los tipos de trabajo 

objeto de Contrato y otros documentos similares referidos en la CEC. 
 
j) Libro de Bitácora del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). 

 
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente 
explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte 
integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado 
anteriormente. 

 
4.3 Documentos Contractuales Posteriores a la Formalización del Contrato (Modificación de 

Contrato) 
El Contrato, una vez formalizado, podrá modificarse sólo mediante convenios escritos 
sometidos al mismo procedimiento de aprobación que el Contrato, para lo cual El 
Contratante   solicitará la No Objeción del Banco a la modificación de contrato, una vez 
obtenida dicha No Objeción se suscribirá dicha  modificación.  
 
En caso de requerir modificaciones al contrato, se regirán por los artículos 121, 122 y 123 
de la Ley de Contratación del Estado, lo anterior requerirá la previa No Objeción del Banco. 

 
4.4 Planos 

4.4.1 El Contratista, utilizará los planos que se le proporcionaron en el CD del Documento 
de Licitación preparados por el Contratante. El Contratista se encargará de obtener, 
por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese necesitar. El Contratista no 
podrá utilizar para otros fines distintos a los del Contrato, ni comunicar a terceros 
los planos, especificaciones y demás documentos presentados por el Contratante o 
el Supervisor de Obra, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la 
ejecución del Contrato, previa autorización escrita del Contratante. 
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4.4.2 El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Obra un (01) ejemplar de todos 
los planos y demás documentos cuya realización sea de su responsabilidad en virtud 
del Contrato, así como un ejemplar reproducible de todo documento cuya 
reproducción no permita obtener fotocopia de la misma calidad que el original. 

 
4.4.3 El Contratista deberá tener en la Zona de las Obras un (1) ejemplar de los planos, 

realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en las Sub Cláusulas 4.4.1 
y 4.4.2 o recibidos del Contratante o del Supervisor de la obra para que pueda ser 
verificado y utilizado en el proyecto tanto por él, como por el Supervisor. 

 
4.4.4 El Contratista deberá notificar al Supervisor de la Obra por escrito, con copia al 

Contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras pudiera retrasarse o 
interrumpirse, como consecuencia de que el Supervisor de la Obra o el Contratante 
no presentaran en un plazo razonable los planos que están obligados a enviar al 
Contratista conforme al Contrato. La notificación del Contratista debe precisar las 
características y fechas de entrega de dichos planos. 

 
1.4.5 Si los retrasos del Contratante o del Supervisor de la Obra en la entrega de los 

planos o presentación de las instrucciones resultaran en perjuicio del Contratista, 
este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio, salvo en los casos en 
que estos retrasos se deban a que el Contratista no ha enviado al Contratante las 
informaciones, planos o documentos que está obligado a presentar en virtud del 
Contrato. 

 
 
 
5. Obligaciones Generales  

5.1 Idoneidad de la Oferta 
5.1.1 Se considerará que el Contratista ha tomado conocimiento en forma suficiente y 

completa sobre el carácter exacto y adecuado de su oferta y del nivel de los precios 
unitarios enumerados en la Lista de Cantidades y Actividades. Se considerará que, 
salvo indicación contraria en el Contrato, estos precios cubren todas sus 
obligaciones en virtud del Contrato y todos los insumos necesarios para la ejecución 
cabal y completa de las obras y para subsanar sus posibles defectos, tal como se 
describe con mayor detalle en la Cláusula 10.1. 

 
5.1.2 Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado la Zona de las 

Obras y sus alrededores y tiene conocimiento de los datos disponibles que puedan 
tener incidencia en la ejecución del Contrato. Asimismo, que ha interpretado 
adecuadamente esa información antes de presentar su oferta en especial en lo que 
se refiere a los siguientes aspectos: 
 
a) Topografía del lugar y carácter de la obra, incluidas las condiciones del  subsuelo; 
 



 

Documento  Base  
Licitación Pública Nacional  de Obras LPN-11/AMDC/BCIE-2016     129 
 

b) Condiciones hidrológicas y climáticas; 
 
c)  Alcance y naturaleza de la obra y los materiales necesarios para realizarla y para 

subsanar sus posibles defectos; 
 
d) Aspectos de seguridad en la zona y 
 
e) Medios de acceso a la Zona de obras e instalaciones que pudiera necesitar para la 

ejecución de la obra. 
 

5.2 Ejecución de Conformidad con el Contrato 
El Contratista deberá encargarse, con el esmero y diligencia apropiados, de ejecutar 
completamente las obras y subsanar sus posibles defectos; en conformidad con las 
disposiciones del Contrato. El Contratista deberá dirigir las obras, suministrar la mano de 
obra, las instalaciones, el material, el equipo y todos los demás elementos, provisionales o 
permanentes, necesarios para la realización completa de las obras y  la subsanación de los 
posibles defectos. 

 
5.3 Acatamiento de las Leyes y Reglamentos 

El Contratista deberá cumplir, incluyendo dar las notificaciones y efectuando todos los 
pagos que corresponda, con: 
 
(a) Todas las leyes del país del Contratante y todo reglamento emanante de otra 

autoridad debidamente constituida en el país del Contratante, que pueda tener 
incidencia en la ejecución de las obras y su reparación; 

 
(b) Todo reglamento relativo a la constitución y financiamiento de todo organismo público 

cuyo patrimonio y derechos puedan ser afectados por los trabajos. 
 

5.4 Carácter Confidencial 
El Contratista está obligado a respetar el carácter confidencial del Contrato y de todos los 
documentos contractuales relacionados con éste.  Esta  misma obligación se aplicará a toda 
información relacionada con el Contrato, cualquiera que sea su naturaleza, que no se hubiere 
hecho todavía pública y que tanto él como su personal y sus Subcontratistas hubieran podido 
conocer como consecuencia de la ejecución del Contrato. 

 
El Contratista en ningún caso podrá publicar ni revelar a nadie tales informaciones, excepto 
con la autorización escrita previa del Supervisor de Obra y sólo dentro de los límites 
estrictamente necesarios para la buena realización del Contrato. 

 
5.5 Procedimientos y Métodos de Construcción 

El Contratista será totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de 
todos los procedimientos y métodos de construcción. 
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5.6 Comparecencia del Contratista en la Zona de las Obras  
El Contratista, o su representante, deberán presentarse en las oficinas del Supervisor de la 
Obra o en la Zona de las Obras todas las veces que se requiera, acompañado, de ser el 
caso, de sus Subcontratistas. 
 
En el caso de un Grupo, Asociación en participación o Consorcio, la obligación prevista en el 
inciso precedente corresponderá al representante común del Grupo, Asociación o 
Consorcio, acompañado, si fuera necesario de sus Subcontratistas. 

 
5.7  Ordenes de Ejecución de Trabajo 

5.7.1 Las Órdenes de Ejecución de Trabajo se darán por escrito y estarán fechadas y 
numeradas y serán firmadas por el Supervisor de la Obra. 

 
5.7.2 Los comentarios o reservas del Contratista a dichas órdenes sólo tendrán validez si 

se presentan por escrito, en un plazo no superior a quince (15) días calendario, 
conforme a las estipulaciones de la Cláusula 7. 

 
Excepto en los casos previstos en las Sub-Cláusulas 14.1 y 15.2 y excepto si el 
Supervisor de la Obra debe obtener por sí mismo la autorización de las autoridades 
para pagar al Contratista los montos suplementarios que pudieran resultar del 
cumplimiento de la instrucción de ejecución de trabajo por el Contratista, éste 
acatará estrictamente las Ordenes de Ejecución de Trabajo que le son notificadas, 
aun cuando hubiese expresado reservas sobre ellas. 

 
5.7.3 Las Órdenes de Ejecución de Trabajo relativas a obras subcontratadas deberán 

enviarse al Contratista, que es el único autorizado a presentar reservas. 
 
5.7.4 En caso de Contratación con un grupo, Asociación en participación o consorcio, las 

Órdenes de Ejecución de Trabajo, deberán enviarse al representante común, que es 
el  único autorizado a presentar reservas. 

 
 

5.8 Estimación de las Obligaciones Financieras del Contratante 
El Contratista deberá presentar al Supervisor de la obra, en el plazo estipulado en las CEC, 
una estimación detallando las obligaciones de pago del Contratante, con indicación de 
todos los pagos a que el Contratista tendrá derecho en virtud del Contrato, en base al 
programa de trabajo aprobado previamente. 

 
5.9 Personal del Contratista 

El Contratista deberá emplear en la Zona de las Obras, para la ejecución completa de las 
obras y la reparación de sus defectos: 
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5.9.1 Únicamente técnicos competentes y experimentados en sus especialidades 
respectivas, así como personal y jefes de equipo capaces para garantizar la debida 
ejecución y supervisión de las obras, 

 
5.9.2 Mano de obra especializada, semi-especializada y sin especializar que permita el 

cabal cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud del Contrato con estricto 
cumplimiento de los plazos de ejecución.  

 
5.10  Seguridad de las Personas, los Bienes y Protección del Medio Ambiente. 

El Contratista deberá, durante la realización completa de las obras y la reparación de 
defectos: 
5.10.1 Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la Zona de 

las Obras y mantener ésta y las obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u 
ocupadas por el Contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para 
las personas. 

 
5.10.2 Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminación, 

protección, cierre, señales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares 
necesarios o exigidos por el Supervisor de la Obra, por cualquier otra autoridad 
debidamente constituida y por la reglamentación vigente, para la protección de las 
obras y para la seguridad y comodidad del público en general. 

 
5.10.3 Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente en base a la 

autorización ambiental emitida por el Organismo correspondiente,  evitando con 
ello todo perjuicio o daño a las personas o bienes públicos o de otra índole 
resultantes de la contaminación, el ruido, manejo de residuos peligrosos u otros 
inconvenientes producidos por los métodos utilizados para la realización de las 
obras. 

 
5.10.4 Si existieran, será obligación de los contratistas efectuar las reparaciones o 

reubicaciones de las instalaciones de los servicios públicos (SANAA, ENEE y 
HONDUTEL), que resultaren afectados por motivo de las obras de construcción,. Los 
accesorios, tuberías, alambrados y cualquier material de construcción que se llegue 
a necesitar en estos trabajos, incluyendo los materiales que solo se venden en el 
exterior del país, será responsabilidad de los contratistas el suministro de los 
mismos con la debida prontitud.   

 
5.11 Facilidades e Instalaciones Ofrecidas a otros Contratistas 

 
i. El Contratista deberá ofrecer todas las facilidades, para la ejecución de sus    

actividades a: 
 
(a) Los otros Contratistas empleados por el Contratante en la Zona de las Obras y 

su personal; 
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(b) El personal del Contratante; y 
 
(c) El personal de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda ser 

empleado para la ejecución, en la Zona de las Obras o en sus proximidades, de 
cualquier actividad no incluida en el Contrato o de cualquier Contrato que el 
Contratante realice en relación a, o como complemento a las obras. 

 
5.11.2 En los casos previstos en la Sub-Cláusula 5.10.1, el Contratante ordenará al 

Contratista mediante una Orden de Ejecución: 
 

(a) Poner a disposición de cualquier otro Contratista, del Contratante o de 
cualquier otra autoridad, caminos o vías de acceso cuyo mantenimiento sea 
incumbencia del Contratista. 

 
(b) Permitir, en la medida posible, la utilización de las obras provisionales; y 
 
(c) Suministrar todo otro servicio a estas personas de cualquier naturaleza que sea. 

 
Tales prestaciones se consideran como obra no prevista y se regirán por las 
disposiciones del Artículo 14. 

 
6. Garantías  de  Cumplimiento y Anticipo. Retención  de Garantía. Seguros. 

6.1 Garantía de Cumplimiento de Contrato 
6.1.1 El Contratista deberá presentar al Contratante, a más tardar dentro de los quince 

(15) días calendario siguiente a partir de la fecha de la suscripción del Contrato, una 
garantía de cumplimiento del Contrato por el monto especificado en las CEC. 

 
Salvo disposición contraria en las CEC, la garantía se expresará en la(s) monedas(s) 
en que se debe pagar el Contrato y adoptará una de las siguientes formas: garantía 
bancaria; carta de crédito irrevocable o póliza de seguros emitida por un banco o 
aseguradora legalmente constituida en el País y aceptable para el Contratante. No 
se aceptaran cheques o bonos del estado 

 
6.1.2 El Contratista entregará además, una garantía bancaria irrevocable por el 100% del 

importe del anticipo. Esta garantía podrá adoptar cualquiera de las formas 
establecidas en la Sub-Cláusula anterior. El monto de esta garantía se reducirá 
automáticamente en la misma proporción  con que se amortice el anticipo en las 
estimaciones mensuales de cuentas presentadas por el Contratista. La garantía 
caducará el día que se amortice la última parte del anticipo, tendrá una validez de 
un mes más de la vigencia del contrato. 

 
El contratista deberá presentar su plan de manejo del anticipo, en el cual certificara 
la utilización de los fondos anticipados, para garantizar el buen manejo de los 
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recursos del proyecto. El contratista mantendrá disponible en todo momento el 
acceso tanto al Contratante como a la Supervisión de las obras, para verificar dicho 
manejo. 

 
6.1.3 Todas las garantías que presente el Contratista deberán contener la siguiente 

cláusula: “La presente garantía será ejecutada a simple requerimiento de la 
Alcaldía Municipal del Distrito Central, con la presentación de una simple nota de 
incumplimiento”. 

 
6.2 Retención de Garantía 

6.2.1 Las CEC pueden exigir, además de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, una 
retención de garantía sobre todos los montos pagaderos al Contratista, la que será 
especificada en las CEC. 
 

6.2.2 El 50% de los montos retenidos se liberará al momento de la recepción provisional 
de las obras. El saldo se liberará en las mismas condiciones previstas para la 
Garantía de Cumplimiento del Contrato. 

 
6.3 Responsabilidad. Seguros 

6.3.1    No obstante las obligaciones que aquí se establecen de contratar pólizas de 
seguros, el Contratista será en todo momento el único responsable y protegerá al 
Contratante y al  Supervisor de la Obra frente a cualquier reclamación de terceros 
por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones 
corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente Contrato 
por el Contratista, sus Subcontratistas y su respectivo personal. 

 
6.3.2 Seguros contra Daños a Terceros 

El Contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los 
daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como 
consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de 
garantía. 

 
La póliza de seguros debe especificar que el personal del Contratante, el Supervisor 
de la Obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la Zona de las 
Obras, se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad 
civil. 

 
6.3.3 Seguro contra Accidentes de Trabajo. 

El Contratista suscribirá todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de 
trabajo requeridos por la reglamentación vigente. El Contratista será responsable 
de que sus Subcontratistas también cumplan con esta obligación. El Contratista 
mantendrá indemne al Contratante y al Supervisor de la Obra frente a todos los 
recursos que el personal del Contratista o el de sus Subcontratistas pudieran ejercer 
en este sentido. 
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6.3.4 Seguros contra Riesgos en la Zona de las Obras. 

El Contratista suscribirá, en conformidad con la reglamentación aplicable, un seguro 
contra todo riesgo en la Zona de las Obras. Dicho seguro contendrá las garantías 
más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir 
todos los bienes incluidos en el Contrato, en particular los daños debidos a un 
defecto de concepción, del material de construcción o de la realización. Este seguro 
también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos 
naturales. 

 
6.3.5 Suscripción y Presentación de Pólizas 

Los seguros obligatorios y, como mínimo, los seguros que figuran en las Sub-
Cláusulas 6.3.2, 6.3.3 de la presente Cláusula, deberán ser presentados por el 
Contratista para la aprobación del Supervisor de la Obra y ser suscritos antes de 
iniciar cualquier trabajo. En cuanto al  seguro de la cláusula 6.3.4 se definirá en las 
CEC su presentación. 
 
Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deberán permanecer 
vigentes hasta la recepción  de las obras objeto de Contrato.  
El seguro contra riesgos en la Zona de Obras deberá permanecer vigente por un 
período de tres (3) meses después de la recepción final de las mismas.  
 
Todas estas pólizas contendrán una disposición que subordina su cancelación a un 
aviso previo de la compañía de seguros al Contratante. 
 

7. Cálculo de Plazos, Forma de Notificación 
7.1 Todo plazo que el Contrato  especifique al Contratante,  al Supervisor de la Obra o al 

Contratista comenzará a contar a partir del día posterior a la fecha en que se produzca el 
hecho que sirva de punto de partida para dicho plazo. 

 
7.2 Cuando el plazo se haya fijado en días, se entenderá en días calendario y expirará al 

terminar el último día de la duración prevista. 
 
Cuando el plazo se haya fijado en meses, se contará desde  el día del mes fijado para su 
inicio hasta el mismo día del mes fijado como terminación. Si no se especifica el día del  
mes en el cual se termina el plazo, éste expirará al final del  último día de dicho mes. 
 
Cuando el último día de un plazo coincida con un sábado, un domingo o día feriado o de 
descanso obligatorio, el plazo se prorrogará hasta el final del primer día laborable 
siguiente. 
  

7.3 Cuando, de acuerdo con las disposiciones del Contrato, el Contratista debe enviar un 
documento en un plazo fijo al Supervisor de la Obra o al Contratante, o viceversa, o cuando 
la entrega de un documento represente el comienzo de un plazo, el documento deberá 
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entregarse al destinatario con acuse de recibo. Se considerará que la fecha de entrega del 
documento es la fecha del acuse de recibo. 

 
8. Propiedad Industrial o Comercial 

8.1     El Contratista liberará al Contratante de cualquier responsabilidad frente a reivindicaciones 
de terceros en relación con las patentes, licencias, diseños y modelos, marcas de fábrica o 
de comercio cuyo empleo este comprendido en el Contrato. Será responsabilidad del 
Contratista obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones 
necesarias. 

 
8.2     Además, el Contratista liberará al Contratante de cualquier responsabilidad frente a 

reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, diseños y modelos, marcas 
de fábrica o de comercio y cualquier otro derecho protegido en relación con el equipo del 
Contratista o de sus Subcontratistas, a la metodología de trabajo, documentos o materiales 
utilizados para o en relación con las obras o incorporados a éstas, así como frente a todos 
los daños y perjuicios, costos, cargos y gastos de toda naturaleza relacionados con ella. 

 
8.3 Será  responsabilidad  del  Contratista  obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, 

licencias o autorizaciones necesarias, sin perjuicio del derecho del Contratante de proceder 
posteriormente, o encargar a quien considere oportuno, a efectuar todas las reparaciones 
necesarias. 

 
9. Protección de la Mano de Obra y Condiciones de Trabajo 

9.1 El  Contratista   deberá,  salvo   disposición  contraria  en   el Contrato, encargarse de la 
contratación de todo  el  personal y  de   toda   la  mano  de  obra,  de  origen  local  o  de  
otra procedencia, así como de su remuneración, alimentación, alojamiento y transporte, 
ateniéndose estrictamente a la reglamentación vigente y respetando, en particular, la 
reglamentación  laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y días de 
descanso), a la reglamentación social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia 
de higiene y seguridad. 

 
9.2 Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos 

referentes a la mano de obra, el Contratista deberá comunicar al Supervisor de la Obra, a 
petición de éste, la lista actualizada del personal contratado  para la ejecución de los 
trabajos y sus respectivas calificaciones. 

 
9.3 El Supervisor de la Obra podrá exigir al Contratista en todo momento la comprobación de 

que está aplicando a su personal empleado en la ejecución de las obras, la legislación social 
vigente en el país del Contratante, sobre todo en materia de salarios, higiene y seguridad. 

 
9.4 El Contratante, previa consulta al Director de Obra, podrá exigir al Contratista el despido de 

cualquier empleado que evidencie incompetencia o sea culpable de negligencia, 
imprudencias repetidas, o falta de probidad y, en general, cuya actuación sea contraria a la 
buena ejecución de las obras. 
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9.5 El Contratista será el único responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o 
defectos de construcción cometidos por su personal en la ejecución de las obras. 

 
9.6 Cuando el Contratista esté autorizado a subcontratar parte de las obras, el Contratista será 

responsable de que estas mismas obligaciones sean acatadas por sus Subcontratistas. 

B. Precios y Liquidación de Cuentas 
 
10. Contenido y Características de los Precios 

10.1 Contenido y Características de los Precios 
10.1.1 Salvo disposición contraria en las CEC, se considerará que los precios comprenden 

todos los gastos resultantes de la ejecución de las obras, incluidos los gastos 
generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo 
pago sean responsables el Contratista y/o sus empleados y Subcontratistas en el 
país del Contratante y en cualquier otro país con motivo de la ejecución de las obras 
objeto del Contrato. El alcance de los impuestos, derechos y gravámenes 
comprendidos en los precios y las consecuencias de las modificaciones hechas se 
describen en la Sub-Cláusula 10.4 de esta Cláusula. 

 
10.1.2  Los precios se expresarán íntegramente en la moneda nacional del país del 

Contratante o en varias monedas, en conformidad con las disposiciones estipuladas 
en las CEC. Cuando los precios se expresan en moneda nacional y el Contratista ha 
justificado en su oferta que incurrirá en gastos en su propia moneda y en otras 
monedas, las CEC indicarán los porcentajes del Precio del Contrato que se pagarán 
en moneda extranjera y, si es del caso, la repartición de dicho porcentaje en 
diversas monedas. A menos que  las CEC especifiquen otra cosa, la mencionada 
repartición se aplicará a todas las sumas que el Contratante pague al Contratista. 

 
10.1.3 Cuando los precios se expresen en varias monedas, cada precio comprenderá una 

parte pagadera en moneda nacional y otra pagadera en la moneda del país del 
Contratista o, si es del caso, en la(s) moneda(s) extranjera(s) especificada(s) por el 
Contratista o, en su caso, en las monedas indicadas en las CEC. 

 
10.1.4 A excepción de las partes que el Contrato expresamente señale que están incluidas 

en los precios, se considerará que los precios cotizados permiten al Contratista 
obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta 
todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un 
Contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se 
ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de: 
(a) Fenómeno natural; 
 
(b) La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios 

públicos; 
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(c) La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así 
como  las obras Necesarias para el desplazamiento o la transformación de 
estas  instalaciones; 

 
(d) Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros 

Contratistas; 
 
(e) La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros; y 
 
(f) La evolución de los tipos de cambio entre las diferentes monedas. 

 
10.1.5 Se considerará que los precios del Contrato incluyen los gastos adicionales en que 

debe incurrir el Contratista para la coordinación y control de sus Subcontratistas, así 
como las consecuencias de sus posibles defectos. 

 
10.2 Distinción entre Precios Unitarios y Globales 

Los Precios podrán ser Unitarios o Globales, conforme a lo especificado en las Lista de 
Cantidades y Actividades. 
10.2.1 Será Precio Unitario todo precio que no sea Global, según éste se define en la Sub-

Cláusula siguiente. Los precios unitarios se aplican a una obra o un elemento de 
obra cuyas cantidades se indican en las Listas de Cantidades y Actividades. 

 
10.2.2 Será Precio Global, todo precio que remunera al Contratista por una                                                         

obra completa, o parte de una obra, o un conjunto determinado de prestaciones 
definidas en el Contrato, o que se menciona explícitamente en éste como precio 
global, o bien que se aplica en el Contrato solamente a un conjunto de prestaciones 
que no se repiten. 

 
10.3     Descomposición y Desglose de los Precios 

10.3.1  Los  precios  se  especifican detalladamente mediante la descomposición de los 
precios globales y el análisis de los precios unitarios. 

 
10.3.2 La descomposición de un precio global se presentará en forma de un detalle 

estimativo que comprenda, para cada clase de obra o cada elemento de obra, la 
cantidad que se deberá ejecutar y el precio de la unidad correspondiente. 

 
La descomposición indicará separadamente, cuando corresponda, la(s) monedas(s) 
en la(s) que se espera se incurrirán los gastos. 

 
10.3.3 El análisis de un precio unitario detalla sus componentes e indica: 

(a) Los gastos directos, desglosados en gastos correspondientes a salarios y 
prestaciones del personal, cargas salariales, costos de materiales, materias 
consumibles y equipos; 
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Los gastos indirectos o generales, por un lado, y los impuestos y gravámenes, por el 
otro, expresados en porcentaje del conjunto de las dos partidas precedentes. 

 
(b) El desglose de los porcentajes de los costos directos, indirectos y utilidad. También 

detallara los materiales, mano de obra y equipo que considero en su oferta.   
 

El análisis indicará por separado, de ser el caso, la(s) moneda(s) en la(s) que se 
incurrirán los gastos. 

 
10.3.4 Si la descomposición de un Precio Global o el análisis de un Precio Unitario no 

figurara en los documentos contractuales y si su presentación no estuviera prevista 
en las CEC, dentro de un plazo determinado, una Orden de Ejecución de Trabajo del 
Supervisor de la Obra podrá ordenar esta presentación, en cuyo caso el plazo 
concedido al Contratista no podrá ser inferior a veinte (20) días. 

 
Si no se presentara la descomposición de un precio global o el análisis de un precio 
unitario, cuando tal análisis debe presentarse en un plazo determinado, no se 
pagarán los certificados mensuales correspondientes que presente el Contratista 
hasta que ellos contengan los precios detallados en la forma requerida por el 
Contratante. 

 
10.4 Variación y Ajuste de los Precios 

10.4.1 Los precios serán fijos, a menos que en las CEC se establezca que sean ajustables. 
 

10.5 Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones 
10.5.1 El precio del Contrato incluirá los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones, 

en relación con la realización de los trabajos objeto del Contrato, en particular los 
correspondientes a fabricación, venta y transporte de suministros y equipos que 
vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos 
los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza. 

 
10.5.2 Salvo disposición contraria en las presentes CGC y en las CEC, el Precio del Contrato 

comprenderá igualmente todos los impuestos, derechos, gravámenes y 
cotizaciones, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base 
tributaria y de tasas fiscales vigentes 28 días antes de la fecha límite para la 
presentación de las ofertas. 

 
10.5.3  Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles 

en el momento de la importación, tanto definitiva como temporal, de los 
suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. 
Comprenderán igualmente el conjunto de impuestos, derechos y gravámenes 
exigibles al personal del Contratista y a sus proveedores, abastecedores o 
Subcontratistas. 
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10.5.4 Cuando la reglamentación del país del Contratante lo establezca, el Contratista 
pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeuda 
directamente a los organismos competentes del país del Contratante y presentará a 
éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes. 

 
10.5.5 Cuando la reglamentación del país lo establezca, el Contratante efectuará las 

retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones y las pagará a 
los organismos competentes del país en los plazos previstos por la reglamentación 
vigente. 

 
10.5.6 Cuando la reglamentación del país establezca retenciones aplicables a los pagos al 

Contratista, el Contratante deducirá los montos correspondientes de las sumas 
adeudadas al Contratista y las pagará en nombre del Contratista al organismo 
componente que corresponda en el país. En tal caso, el Contratante enviará al 
Contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días 
posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago. 

 
10.5.7 Las CEC describen con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, 

gravámenes y cotizaciones en el país del Contratante vigentes veintiocho (28) días 
antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del Contratista, 
sus proveedores, abastecedores y Subcontratistas. 

 
10.5.8 En caso de que el Contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de 

exoneración o de suspensión no previsto originalmente para los impuestos, 
derechos y gravámenes exigibles en el momento de ingreso definitivo o temporal 
de los suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución 
correspondiente del precio de la parte pagadera en moneda nacional, y dicha 
disminución se hará constar en un Addendum al Contrato. En el caso de que, para 
obtener tal ventaja, debe presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o 
garantía, el costo de la misma será por cuenta del Contratante. 

 
10.5.9 En caso de modificaciones en la reglamentación fiscal, aduanera o social con 

respecto a la reglamentación aplicable veintiocho (28) días antes de la fecha límite 
para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del 
Contratista, este último tendrá derecho a un aumento correspondiente del precio 
del Contrato. Con este fin, el Contratista notificará al Supervisor de la Obra, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la 
misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificación, el 
Supervisor de la Obra propondrá al Contratante la redacción de una Adenda al 
Contrato en el que se preverá, en cualquier caso, un pago en moneda nacional. En 
caso que el Contratista y el Contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos 
de la Adenda un (1) mes después de la notificación del Supervisor de la Obra al 
Contratante, se aplicará el procedimiento de arreglo de diferencias estipulado en la 
Cláusula 50. 
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10.6 Moneda y Tasas de Cambio. Proposiciones de Monedas. 
10.6.1 Al menos que las CEC especifique otra moneda la oferta se cotizará en moneda 

nacional Lempiras. 
 
11. Remuneración al Contratista 

11.1 Pago de Cuentas 
Los pagos del Contratante al Contratista en virtud del Contrato se efectuarán contra 
certificaciones mensuales de las cantidades de trabajo y obra ejecutada, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en la Cláusula 13. 

 
11.2 Pago de los Trabajos Originales 

11.2.1 Los trabajos originales corresponden al conjunto de trabajos ejecutados por el 
Contratista en virtud del Contrato, bajo su responsabilidad, con excepción de los 
trabajos por día definidos en la Sub-Cláusula 11.3. 

 
Los trabajos originales se pagan en conformidad con las estipulaciones del Contrato, 
ya sea sobre la base de precios unitarios, o precios globales, o una fórmula mixta 
que incluya ambos tipos de precios. 

 
11.2.2 En el caso de aplicar un precio unitario, el precio adeudado se determina 

multiplicando el precio unitario cotizado en la Lista de Cantidades y Actividades por 
la cantidad del tipo (concepto) de obra ejecutado, o por el número de elementos de 
obra que se hubieran completado. 

 
11.2.3 En caso de aplicación de un precio global, el precio se adeuda al momento de 

completarse la obra o parte de obra o las prestaciones a las que el precio global se 
aplica. Las diferencias que pudieran detectarse para cada tipo de obra o cada 
elemento de obra entre las cantidades realmente ejecutadas y las cantidades 
indicadas en la descomposición de este precio, establecida en conformidad con la 
Sub-Cláusula 10.3.2, aun cuando tenga valor contractual, no podrá conducir a una 
modificación de dicho precio, y por lo mismo ocurrirá con los errores que pudiera 
evidenciar esta descomposición. 

 
11.3 Pago de Trabajo por Día 

El Contratista deberá poner a disposición del Supervisor de Obra, cuando éste lo solicite, el 
personal, los suministros y materiales que se le pidan para ejecutar trabajos accesorios, a 
los incluidos en el Contrato. 

 
Para estos “Trabajos por Día”, el Contratista tendrá derecho a compensación por los gastos 
que incurran. 

 
(a) Los salarios y las cargas que ellos originan, que hubiera pagado a los obreros, 

incrementadas en conformidad con lo indicado en las CEC para cubrir las cargas 
saláriales, los gastos generales, impuestos, gravámenes y beneficios; y 
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(b) Las sumas gastadas en las otras prestaciones suministradas; a saber, las cargas 

pagadas a los obreros y que no sean cargas salariales, los suministros y los materiales, 
debidamente incrementadas en conformidad con lo indicado en las CEC para cubrir los 
gastos generales, impuestos, gravámenes y beneficios. 

 
El Contratista no estará obligado a continuar ejecutando trabajos por día cuando el monto 
total realizado de dichos trabajos alcance el porcentaje del monto total del Precio del 
Contrato especificado en las CEC. 
 
En todo caso, si el pago de los trabajos por día requiere aprobación especial de las 
autoridades que han aprobado el Contrato, el Contratista no ejecutará ningún trabajo por 
administración a menos que el Contratante notifique dicha aprobación mediante una 
Orden de Ejecución. 

 
11.4 Pago por Inventario de Materiales 

Cada certificación recibida en conformidad con la Sub-Cláusula 11.1, podrá incluir una 
parte correspondiente a aprovisionamiento de materiales efectuados para los trabajos, 
según se especifica en las CEC. 
 
El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que 
aparecen en la lista de precios incluida en el Contrato y que corresponden a los materiales  
o  componentes por ejecutar. 
 
Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como 
aprovisionamiento, serán de propiedad del Contratista. Sin embargo, ellos no podrán 
sacarse de la Zona de las Obras sin la autorización escrita del Supervisor de Obra. 

 
11.5 Anticipo 

El Contratista recibirá un anticipo en los términos y condiciones estipulados en las CEC. La 
amortización de dicho anticipo a través de las certificaciones se hará en base a lo 
especificado en las CEC. La garantía que por dicho anticipo deberá constituir el Contratista 
será conforme la sub-cláusula 6.1.2. 

 
12. Verificación y Constancia 

12.1  Para los efectos de la presente Cláusula, por verificación se entenderá la comprobación física de 
la cantidad y la correcta ejecución de los trabajos; Acta de Constancia será el documento en que 
se deja constancia de una verificación. 

 
12.2 Las verificaciones se harán a petición del Contratista o del Supervisor de Obra, y cubrirán 

los trabajos ejecutados o las circunstancias de su ejecución. 
 

Las verificaciones referentes a los trabajos ejecutados tendrán como objeto determinar la 
cantidad y el monto de los trabajos ejecutados a efectos de proceder a la certificación. 
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Cuando se trata de obras pagaderas en base a precios unitarios, las verificaciones se 
referirán a los elementos necesarios para el cálculo de las cantidades que deberán tenerse 
en cuenta, así como los resultados de las mediciones, arqueos, pesadas y recuentos. 

 
12.3 Las verificaciones que se efectúen para proteger los posibles derechos de las partes del 

Contrato no prejuzgan la existencia de tales derechos ni podrán identificar o determinar 
responsabilidades. 

 
12.4 El Supervisor de Obra fijará la fecha de las verificaciones; si el Contratista hubiera 

presentado la petición, dicha fecha no podrá ser más allá de seis (6) días posteriores a la de 
la petición. En las verificaciones se preparará un Acta de Constancia, redactada por el 
director de Obra en el terreno al momento de la verificación, previa consulta con el 
Contratista. 

 
Si el Contratista se negara a firmar el Acta de constancia, o lo firmara con reservas, deberá, 
dentro de los quince (15) días siguientes, precisar por escrito sus observaciones o reservas al 
Supervisor de Obra. 

 
Si el Contratista, requerido en la forma y tiempo oportunos, no estuviera presente o 
representado en las verificaciones,  se considera que acepta sin reserva el Acta de Constancia. 

 
12.5 El Contratista deberá solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no pudieran 

ser objeto de verificación ulterior, en particular cuando las obras puedan quedar ocultas o 
inaccesibles. En su defecto y salvo prueba en contrario presentada por el Contratista a su costo, 
el Contratista no podrá objetar la decisión del Director de Obra relativa a dichos trabajos. 

 
13. Liquidación de Cuentas. Pago de las Estimaciones   

13.1 Estimaciones Mensuales 
13.1.1  Las partes conviven que los trabajos objeto del presente  Contrato se paguen 

mediante la formulación de Estimaciones Mensuales, que abarcarán un (1) mes 
calendario. 

 
Cada mes el Contratista presentará al Supervisor de Obra dentro de los seis (6) días 
siguientes a la terminación del mes inmediato anterior, una estimación mensual 
que indique el monto total de las sumas correspondiente a las obras ejecutadas, 
como consecuencia de la ejecución del Contrato. 
 
Ese monto se establecerá a partir los “precios unitarios base”, es decir, de los 
precios que figuran en el Contrato, incluidos los descuentos o aumentos que 
pudieran indicarse en él, pero sin ajuste, ni revisión de los precios. 

 
Si se hubieran ejecutado trabajos u obras no previstos originalmente, se aplicarán 
los precios provisionales mencionados en la Sub-Cláusula 14.3 hasta que 
determinen los precios definitivos. 
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13.1.2 La certificación mensual, en cual se identificarán por separado los montos 

pagaderos en la moneda nacional e incluirá, en la medida necesaria, las partidas 
siguientes: 
(a) Trabajos originales, ejecutados y pagaderos por cantidades y precios unitarios; 

 
(b) Trabajos ejecutados por día; 
 
(c) Suministros; 
 
(d) Anticipos; 

 
(e) Indemnizaciones, sanciones, primas y retenciones distintas de la retención de 

garantía; 
 

(f) Reembolso de gastos incurridos por el Contratista, pero que son a cargo del 
Contratante; 
 

(g) Monto a ser deducido, igual al excedente de los gastos incurridos por el 
Contratante por prestaciones que el mismo hubiera ejecutado de oficio, debido 
al incumplimiento del Contratista. Dicho excedente se calcula tomando en 
cuenta las sumas que se hubieran pagado al Contratista si este último hubiera 
ejecutado esas prestaciones. 

 
13.1.3 El monto de los trabajos originales ejecutados y pagaderos por precios unitarios se 

establecerá de la manera siguiente: 
- La certificación mensual incluirá la relación de las obras ejecutadas en 

conformidad con las verificaciones realizadas por ambas partes o, en su defecto, 
con las evaluaciones de la Supervisión. No se fraccionarán precios unitarios en 
sus componentes, para cubrir trabajos parciales ejecutados. 

 
- En el caso de algunos trabajos específicos, pagaderos por precios globales, esos 

precios podrán fraccionarse si no se ha terminado la obra o parte de obra  a que 
se refiere ese precio. En tal caso se aplicará una fracción del precio igual a 
porcentaje ejecutado de la obra o de la parte de obra. Para determinar ese 
porcentaje, se procederá, si así lo requiere el Supervisor, al desglose de precios 
previsto en la Sub Cláusula 10.3. 

 
13.1.4 Los montos gastados de los suministros se determinarán teniendo en cuenta las 

cantidades entregadas aún no utilizadas. 
 

13.1.5 Cada uno de los componentes de la Sub Cláusula 13.1.2 indicará, cuando 
corresponda, los elementos cuyos precios son fijos y aquellos cuyos precios son 
actualizados o revisables, de acuerdo con la Sub Cláusula 11.6, y aplicará finalmente 



 

Documento  Base  
Licitación Pública Nacional  de Obras LPN-11/AMDC/BCIE-2016     144 
 

a estos elementos los correspondientes procedimientos de ajuste y revisión 
previstos en el Contrato. 
 

13.1.6 La Supervisión podrá solicitar al Contratista que prepare el certificado mensual de 
acuerdo con un formulario o conforme a modalidades requeridas por las 
autoridades competentes o por los organismos de financiamiento. 

 
13.1.7 El Contratista adjuntará al certificado mensual, si no los ha adjuntado ya, los 

documentos siguientes: 
(a) Cálculos de las cantidades consideradas, basados en los elementos contenidos 

en las actas de verificación; 
 
(b) En su caso, comprobantes de los gastos efectuados en virtud de la Sub 

Cláusulas 26.4, cuyo reembolso solicite. 
 

13.1.8 Cualquier otro procedimiento que vaya a ser utilizado referente a certificación y 
pago en cuentas, debe indicarse en las CEC. 

 
13.2 Pago de Cuotas Mensuales 

13.2.1 El monto de pago mensual que deberá abonarse al Contratista se hará contra la 
estimación o certificado mensual de obra hecha que deberá ser realizada por el 
Contratista y aprobada por la Supervisión; este último preparará para este fin una 
relación en la que se incluirán los siguientes elementos: 

 
(a) El monto del pago establecido a partir de los precios unitarios de base, 

distinguiendo los montos que deberán pagarse en moneda nacional Lempiras, 
correspondiente a la obra hecha. En las estimaciones mensuales, se distinguirán 
los diferentes elementos sujetos a diversas modalidades de actualización o de 
revisión de los precios aplicables a las liquidaciones efectuadas por el 
Contratante al Contratista;  

 
(b) El efecto de la actualización y/o la revisión de los precios, de conformidad con 

las disposiciones de las Cláusulas 10 y 11.6 anteriores; 
 
(c) El monto total que deberá pagarse al Contratista es la suma de los incisos (a) y 

(b) precedentes, menos la retención de garantía si está prevista en el Contrato; 
y 

 
(d) El monto total de la estimación o certificado por pagar será el resultado del 

inciso precedente, menos las deducciones que se establezcan en las CEC. 
 

13.2.2 La Supervisión  notificará al Contratista por escrito sobre el estado de los pagos y 
enviará copia de la cuenta en que estén basados, si se hubiera modificado la 
estimación mensual suministrada por el Contratista. 
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13.2.3 El pago deberá efectuarse, a más tardar, cuarenta (45) días después de la fecha en 

que el Contratante haya aprobado el certificado mensual después de haberlo 
recibido por parte de la Supervisión con su aprobación. 

 
 
 

13.2.4 No se pagarán intereses sobre montos de pagos en mora.  
Si el Contratante se viera impedido por el Contratista de proceder a una operación 
necesaria para efectuar un pago, el plazo de pago se suspenderá por un período igual al 
retraso resultante. 

 
La suspensión del plazo se producirá con el envío por la Supervisión de la obra al 
Contratista, al menos ocho (8) días antes de la expiración del plazo del pago, de una 
carta con acuse de recibo en la que exponga las razones, imputables al Contratista o 
a sus Subcontratistas que reciben pago directo, que impiden el pago y especificando 
particularmente los documentos que deberá presentar o completar. En dicha carta 
se deberá  indicar que tiene por efecto la suspensión del plazo de pago. 
 
La suspensión comenzará el día de recepción por el Contratista de dicha carta. 
Concluirá el día de recepción  por el director de Obra de la carta con petición de 
acuse de recibo enviada por el Contratista, en la cual se incluirá la totalidad de los 
comprobantes que se le han exigido, así como una relación de los documentos 
transmitidos. 

 
13.3 Certificado o Cuenta Final 

 
13.3.1 Una vez concluidas las obras, el Contratista preparará, además de la certificación o 

estimación mensual referente al último mes de su ejecución, si correspondiere, la 
estimación de la cuenta final en la cual se indicará el monto total acumulado de las 
sumas a que reclama tener derecho por concepto de ejecución del Contrato en su 
conjunto; el cálculo de estas sumas se basará en los trabajos y prestaciones 
realmente ejecutados 

 
Esta estimación de cuenta final se preparará en la misma forma y se basará en los 
mismos precios unitarios de base que se usan en las certificaciones mensuales y 
contendrá las mismas partes que estas y los formularios estipulados en la Sub 
Cláusula 13.1, con excepción de los inventarios y los anticipos. Irá acompañada de 
los elementos y documentos mencionados en la Sub Cláusula 13.1.7, si no han sido 
entregados anteriormente. 

 
13.3.2 La estimación de cuenta final se enviará a la Supervisión dentro de los cuarenta y 

cinco (45) días contados a partir de la fecha de notificación de la Recepción 
Provisional de las obras, tal como se prevé en la Sub Cláusula 41.3 
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No obstante, si se aplican las disposiciones de las Sub Cláusula 41.5, la fecha del 
acta en que consten las prestaciones complementarias sustituirá a la fecha de 
notificación de la recepción provisional de las obras como punto de partida del 
plazo antes señalado. 
 
La estimación de cuenta final compromete al Contratista por las indicaciones que en 
ella figuran, excepto en los puntos que hayan sido objeto de reservas anteriores por 
su parte.  
 
Se aclara que no se reconocerán intereses sobre montos de pagos en mora, ni en 
la Cuenta Final ni en los pagos mensuales. 

 
13.3.3 La estimación de cuenta final del Contratista será aceptada o corregida por la 

Supervisión, convirtiéndose entonces en la cuenta final. 
 

13.4  Cuenta General, Finiquito 
13.4.1 El Supervisor de Obra preparará la cuenta general, que incluirá los siguientes 

elementos: 
(a) La cuenta final, tal como se define en la Sub Cláusula 13.3; 
 
(b) El saldo establecido, a partir de la cuenta final y de la última certificación 

mensual, en las mismas condiciones definidas en la Sub Cláusula 13.2.1; y 
 
(c) La recapitulación de las estimaciones o certificaciones mensuales y del saldo. 

 
El monto de la cuenta general será igual al resultado de esta última recapitulación. 

 
13.4.2 La cuenta general, firmada por el Contratante, deberá ser comunicada por escrito al 

Contratista antes de la más tardía de las dos fechas siguientes: 
(a) Cuarenta y cinco (45) días después de la fecha de entrega de la estimación de 

cuenta final; y 
 
(b) Treinta (30) días después de la publicación de los últimos índices de referencia 

que permitan la revisión del saldo. 
 

13.4.3 El pago del saldo deberá efectuarse antes de transcurridos dos (2) meses a partir de 
la notificación de la cuenta general. 

 
13.4.4 El Contratista deberá, en un plazo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de 

la notificación de la cuenta general, devolverla firmada a la Supervisión de Obra, 
con o sin reservas, o manifestar las razones por las que se niega a firmarla. 
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Si el Contratista devuelve la cuenta general firmada y sin reservas, dicha aceptación 
obligará definitivamente a las partes, salvo en lo que concierne al monto de los 
intereses por mora; dicha cuenta se convertirá así en la cuenta general definitiva del 
Contrato. 
 
Si el Contratista se niega a firmar la cuenta general, o la firma con reservas, el 
Contratista deberá exponer en un memorando de reclamación los motivos de su 
negativa o de sus reservas, precisando el monto de las sumas cuyo pago solicita, 
adjuntando los comprobantes necesarios, y volviendo a presentar, bajo pena de 
caducidad, las reclamaciones ya formuladas anteriormente, que no hayan sido 
objeto de una liquidación definitiva, dicho memorando deberá enviarse a la 
Supervisión de Obra en el plazo indicado en el primer párrafo de la Sub Cláusula 
13.4.4. El arreglo de diferencias se efectuará de acuerdo con las modalidades 
indicadas en la Cláusula 50. 
 
Si las reservas son parciales, el Contratista acepta implícitamente los elementos de 
la cuenta no afectados por dichas reservas. 

 
13.4.5 Si el Contratista no hubiera devuelto al Supervisor de Obra la cuenta general 

firmada en el plazo de cuarenta y cinco (45) días fijado en la Sub Cláusula 13.4.4 o si, 
aun habiéndola enviado puntualmente, no hubiera justificado su negativa o 
expuesto detalladamente los motivos de sus reservas precisando el monto de sus 
reclamaciones, se considerará que dicha cuenta general ha sido aceptada por el 
Contratista, convirtiéndose en cuenta general y definitiva del Contrato. 

 
14. Obras o Trabajos No Previstos 

14.1 La presente Cláusula se refiere a obras o trabajos cuya ejecución ha sido decidida por el 
Contratante y ordenada al Contratista mediante Orden de Ejecución de Trabajo y para los 
cuales no hay precios aplicables especificados en el Contrato.  El Contratante podrá 
ordenar estos trabajos en la forma establecida en la CEC y el Contratista tendrá la 
obligación de ejecutarlos siempre y cuando ellos no sobrepasen el monto original del 
Contrato, cuando la ejecución de estos trabajos sobrepase el monto original del contrato se 
requerirá previamente la No Objeción del Banco, obtenida la misma se suscribirá la 
modificación de contrato correspondiente, para ejecutar dichos trabajos,  cumplido este 
procedimiento El Contratante ordenará la ejecución de estos trabajos al Contratista.  

 
14.2 Los Precios que se Apliquen Podrán ser Unitarios o Globales 

A menos que el Contrato establezca otra cosa, los precios que se utilizarán se determinarán 
sobre las mismas bases que los precios del Contrato, en particular en lo que concierne al 
cálculo de la parte de ellos que se pagará en moneda nacional Lempiras, y en cuanto a la 
fecha de referencia de dichos precios. 
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Si existiera desglose de precios unitarios o descomposición de precios globales, sus 
elementos, en particular los precios de unidades contenidas en el desglose, se utilizarán 
para determinar los precios aplicables a estos trabajos. 

 
14.3 La Orden de Ejecución de los trabajos mencionada en la Sub Cláusula 14.1, u otra emitida a 

más tardar quince (15) días después de la misma, notificará  al Contratista los precios 
provisionales para el pago de los trabajos. Estos precios provisionales son determinados 
por el Supervisor de la Obra en consulta con el Contratista. 

 
Estos precios no implicarán la aceptación final del Contratante ni del Contratista; se usarán 
solamente para presentar las cuentas hasta la fijación de los precios definitivos. 

 
14.4 Se considerará que el Contratista aceptado los precios provisionales si, en el plazo de un (1) 

mes después del aviso en que el Contratante le notifica los precios provisionales para la 
ejecución, de los trabajos extraordinarios, el Contratista no ha presentado a la Supervisión 
sus observaciones sobre los precios provisionales propuestos, con una contra Oferta en 
que indique, con todos los comprobantes pertinentes, los precios que él propone. 

 
14.5  Los nuevos precios, una vez acordados entre el Contratista y la Supervisión, serán revisados 

y aprobados por EL CONTRATANTE; se incorporarán en el Contrato a través de una orden 
de cambio sino sobrepasan el 10% del monto contrato, si sobrepasaré el diez por ciento se 
realizará una Modificación de Contrato, según lo estipula el artículo 122 y 123 de la Ley de 
Contratación del Estado. Tanto la Orden de Cambio como la Modificación de Contrato, 
requieren la previa No Objeción del BCIE, para ser oficializadas y suscritas. 

 
14.6 Si no fuere posible acordar los nuevos precios definitivos dentro del plazo de sesenta (60) 

días después de la Orden de Ejecución, el caso se resolverá mediante la aplicación de las 
disposiciones de la Cláusula 50. 
 

15. Aumento del Alcance de las Obras 
15.1 A los efectos de la aplicación de la presente Cláusula 17 y de la Cláusula 16, por “Alcance de 

las Obras” se entenderá el monto de las obras contratadas, calculadas en base a los precios 
unitarios definidos en la Sub Cláusula 13.1.1, tomando en cuenta si es el caso, los precios 
nuevos, definitivos o provisionales, fijados para trabajos no previstos, en conformidad con 
la Cláusula 14. 

 
El alcance inicial de los trabajos es el que resulta de aplicar las estipulaciones del Contrato 
original, posteriormente enmendado o modificado por convenios posteriores. 

 
15.2 Obligaciones de Ejecutar la Totalidad de las Obras 

15.2.1 Salvo en el caso de aplicar las disposiciones de la Sub Cláusula 15.4, el Contratista 
deberá llevar a cabo y terminar todas las obras objeto de este Contrato, pudiéndose 
realizar Ordenes de Cambio hasta por un 10% adicional al  monto del contrato y 
hasta un 25% adicional al monto del contrato para ejecutar las obras que puedan 
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resultar como consecuencia de dificultades técnicas o de la insuficiencia de las 
cantidades previstas en el contrato. Tanto la Orden de Cambio (10% adicional 
monto original de contrato) como la modificación de contrato (25% adicional del 
monto original de contrato), requieren previa No Objeción del Banco.  

 
15.3 Si el aumento del alcance de las obras es igual o superior al veinticinco (25%) por ciento, se 

procederá según se establece en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.  Este 
incremento igual o mayor al 25% del monto original del Contrato, requiere previa No Objeción 
del Banco, para el uso de los recursos del Préstamo No. 2062 BCIE.  

 
El Contratista podrá tener derecho a indemnización en caso de que haya podido sufrir 
perjuicio, como consecuencia de este aumento superior al veinticinco (25%). El pago de 
dicha indemnización, si ha lugar, se incluirá en la cuenta final 

 
 15.4 Cuando el alcance de las obras ejecutadas llegue al alcance pactado inicialmente, el 

Contratista  deberá parar las obras, si no ha recibido una orden de ejecución de trabajo en 
que el Contratante le notifica su decisión de continuarlas. El Contratante podrá indicar 
obras hasta un máximo del 10% del monto del contrato. En el caso de sobrepasarse dicho 
monto máximo, se aplicará el mismo procedimiento y se implicarán las mismas 
consecuencias, conforme a lo especificado a continuación, en relación con el aumento del 
alcance inicial. 

 
El Contratista deberá notificar a la Supervisión de la Obra al menos un (1) mes antes de la fecha 
probable en la cual el alcance de las obras llegue al alcance pactado inicialmente. La orden para 
continuar las obras por encima del alcance pactado inicialmente podrá ser hasta un 25% del 
monto del contrato, siempre y cuando los montos acumulados no sobrepasen el 25% y se 
obtenga la No Objeción del Banco,  estas ampliaciones se realizarán a través de una 
modificación del Contrato, la cual también requiere la No Objeción del BCIE, una vez recibida la 
No Objeción, se comunicará  al Contratista dentro de los diez (10) días posteriores al recibir la 
No Objeción del Banco. 
 
En ausencia de una orden de continuar, los trabajos que han sido ejecutados por encima 
del alcance pactado inicialmente no serán pagaderos. Las medidas de protección al 
respecto, que la Supervisión de la Obra decida que deben tomarse,  serán de cargo de la 
Supervisión, salvo en caso que el Contratista no hubiera enviado a la Supervisión la 
notificación necesaria, tal como se estipula en esta Sub Cláusula. 

 
15.5 Dentro de los diez (10) días siguientes a una Orden de Ejecución de Trabajo que autoriza 

una modificación del alcance de las obras, la Supervisión comunicará al Contratista la 
cuenta provisional correspondiente a esta modificación. Si en la Orden de Ejecución se 
prescriben obras de naturaleza como las definidas en el primer inciso de la SubCláusula 
15.2.1, esta cuenta indicará la parte correspondiente a dichas obras. 
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16. Disminución del Alcance de las Obras 
16.1 Si la disminución del alcance de las obras es superior al veinticinco (25) por ciento, El 

Contratista tendrá derecho a ser indemnizado en la cuenta final por el perjuicio que haya 
podido sufrir como consecuencia de esta disminución superior al veinticinco (25%) por 
ciento, reconociéndole los gastos en que razonablemente haya incurrido en la previsión de 
la ejecución total del Contrato, si constaren acreditados. En todo caso, el Contratista tendrá 
derecho a la resolución del contrato, la cual deberá ser solicitada por el Contratista para 
que la Administración decida. Si ésta no se pronunciase satisfactoriamente, agotada que 
fuere la vía administrativa, el –contratista podrá recurrir a la jurisdicción  contencioso 
administrativa o un arreglo arbitral, observando lo dispuesto en el Artículo 264 del 
Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.  

 
16.2 En el caso que la disminución del alcance de las obras  se produzca por una suspensión o 

cancelación del Préstamo o donación, en tal caso se podrá dar la resolución del contrato sin 
más obligación por parte de El Contratante, las que correspondan a obras ya ejecutadas a 
la fecha de vigencia de la resolución del contrato.  
  

17. Cambio en las Cantidades de las  Diversas Clases de Obras. Indemnizaciones 
17.1 En caso de obras pagaderas en base a precios unitarios, cuando debido a órdenes de  

cambio, modificaciones o a circunstancias que no sean imputables al Contratista, la 
magnitud de algunos conceptos de obras se modifique de tal manera que las cantidades 
ejecutadas sean en exceso o en defecto de determinados porcentajes, con respecto de las 
cantidades indicadas en la Lista de Cantidades y Actividades del Contrato, el Contratista 
deberá presentar los análisis que demuestren si ha habido aumento o disminución en los 
precios correspondientes, los cuales se saldarán en la cuenta final. 

 
Las estipulaciones precedentes no se aplicarán a las obras para las cuales tanto los montos 
especificados en las Listas de Cantidades y Actividades del Contrato como los contenidos 
en la cuenta final de las obras sean inferiores a un porcentaje límite, con respecto al Precio 
del Contrato, que se especifica en las CEC. 

 
18. Pérdidas y Averías. Casos de Fuerza Mayor. 

18.1 No se concederá al Contratista ninguna indemnización por concepto de pérdidas, averías o 
daños  causados por su negligencia, su imprevisión, su carencia de medios o sus errores. 

 
18.2 El Contratista deberá adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para 

resguardar y proteger los suministros, los equipos e instalaciones en el lugar de la obra, así 
como las obras en construcción, en caso de tempestades, inundaciones, marejadas o 
cualquier otro fenómeno natural normalmente previsible en las condiciones de tiempo y 
lugar en que se ejecutan las obras. 

 
18.3 Para efectos del presente Contrato, se considerarán como causas de Fuerza Mayor todo 

acto o acontecimiento imprevisible, irresistible y fuera del control de las partes. Las 
situaciones que se considerarán como causa de Fuerza Mayor pueden incluir, sin estar 
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restringidas a, catástrofes naturales, incendios, explosiones, guerra, insurrección, 
movilización, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales. 

 
Por consiguiente, para los efectos del presente Contrato, no se considerarán como casos de 
Fuerza Mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y las 
consecuencias podrían evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no 
se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el 
cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte 
correspondiente. 
 
Si se produjera un acontecimiento de Fuerza Mayor, cualquier perjuicio sufrido por El 
Contratante, será cubierto por los seguros y tendrá derecho a una ampliación razonable de 
los plazos de ejecución, debiendo quedar claro, no obstante, que no podrá concederse 
ninguna indemnización al Contratista por pérdida total o parcial de su material flotante, 
cuyos gastos de seguro se consideraran incluidos en el Precio del Contrato. 
 
La parte que invoque el caso de Fuerza Mayor deberá enviar una notificación sobre el caso 
a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedió y dentro de un plazo 
máximo de siete (7) días. La notificación se enviará por escrito con acuse de recibo 
estableciendo los elementos constitutivos de la Fuerza Mayor y sus consecuencias 
probables para la ejecución del Contrato. 

 
En todo caso, la parte afectada deberá tomar todas las medidas necesarias para conseguir, 
en el menor plazo posible, la reanudación normal de la ejecución de las obligaciones 
afectadas por el caso de Fuerza Mayor. 
 
Si a raíz de un caso de Fuerza Mayor, el Contratante o el Contratista no pudieran ejecutar 
sus prestaciones, tal como están previstos en el Contrato, en un período de un (1) mes, las 
partes se reunirán en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales 
de dichos acontecimientos sobre la ejecución del Contrato y, en particular, sobre el precio 
y/o los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes. 
 
Cuando una situación de Fuerza Mayor ha existido durante un período de más de seis (6) 
meses, cada parte tendrá derecho a rescindir o terminar anticipadamente el Contrato. 

 
C. Plazo 

 
19. Plazo de Ejecución  

19.1 El plazo de ejecución de las obras fijado por el Contrato se aplicará a la terminación de las obras 
previstas que son de responsabilidad del Contratista incluyendo, salvo disposición contraria, el 
retiro de las instalaciones del sitio de la obra y el restablecimiento de los terrenos y lugares. Este 
plazo tendrá en cuenta todas las condiciones resultantes, en su caso, de las obras realizadas por 
Subcontratistas y/o por cualquier otra empresa en el lugar de las obras. 
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Dicho plazo comenzará a contar a partir de la fecha estipulada en el Contrato para el inicio 
de las obras o la fecha de la Orden de Ejecución o Inicio, de comenzar las obras. 
 
Salvo disposición contraria en el Contrato, el plazo de ejecución comprenderá el período de 
movilización definitivo en la Sub-Cláusula 28.1 

 
19.2 Prolongación del Plazo de Ejecución 

19.2.1 Cuando haya un cambio en el alcance de las obras, una modificación de cierta 
importancia en la naturaleza de las obras, una sustitución de obras inicialmente 
previstas como diferentes, la aparición de dificultades imprevistas durante la 
ejecución de las obras, la justificación de una prolongación de las obras o de un 
aplazamiento de alguna de las partes de ellas, una actualización de las obras 
decidida por el Contratante el retraso en la ejecución de operaciones preliminares 
que sean de competencia del Contratante o de obras previas que forman parte de 
otro Contrato, el alcance de la prolongación o del aplazamiento serán discutidos 
entre la Supervisión y el Contratista. Este alcance de la prolongación o aplazamiento 
se someterá a la aprobación del Contratante, mediante una solicitud por parte del 
contratista, de ampliación con sus justificaciones en caso que se requiere a tiempo 
adicional al establecido en el contrato, asimismo el Supervisor presentará su análisis 
y recomendación al Contratante, quien previa No Objeción del Banco,  notificará su 
decisión al Contratista y de ser el caso, tramitará una modificación de contrato. 
 

19.2.2 En caso de inclemencias climáticas cuya gravedad supere el límite previsto en las 
CEC y que ocasionen una detención de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos 
de ejecución de las obras se prorrogarán. Esta prórroga se comunicará al Contratista 
mediante una Orden de Ejecución, en la que se precisará la duración, que será igual 
al número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron 
realmente detenidas debido a las inclemencias climáticas, deduciendo, de ser 
aplicable, el número de días de inclemencias previsibles indicado en las CEC. 
 

19.2.3 Fuera de los casos previstos en las Sub-Cláusulas 19.2.1 y 19.2.2, el Contratista no 
podrá tener derecho a una prolongación de los plazos de ejecución si no es en los 
casos siguientes: 

 
(a) Aplicación de las disposiciones de la Cláusula 18: 
 
(b) Incumplimiento por el Contratante de sus propias obligaciones; 
 
(c) Aprobación de una modificación al Contrato, ya sea mediante enmienda o 

convenio adicional. 
 

19.2.4 Cualquier prolongación del plazo de ejecución establecido en el Contrato, requiere 
la Previa No Objeción del BCIE.  
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19.2.5 Cuando la prolongación del plazo de ejecución, notificado al Contratista por Orden 
de Ejecución, sobrepase el plazo total especificado en las CEC, el Contratista tendrá 
la facultad, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación, de pedir la 
terminación anticipada del Contrato. 

 
20. Penalidades, Bonificaciones y Retenciones  

20.1 En caso de retraso en la ejecución de las obras, se aplicará una penalidad diaria, 
especificada en las CEC y que será igual a un cierto número de milésimos del Precio del 
Contrato. Este monto será el que resulte de las previsiones del Contrato inicial y las 
posibles modificaciones o enmiendas o Cláusulas adicionales incorporadas; tal monto se 
determinará a partir de los precios de base definidos en la Sub-Cláusula 13.1.1 

 
La penalidad se aplicará una vez que el Supervisor haya establecido el retraso y el 
Contratante podrá deducir el monto de dichas penalidades de las sumas que adeude al 
Contratista, sin perjuicio de aplicar cualquier otro método de recuperación. El pago de esas 
penalidades, cuyo monto representa una suma global como compensación al Contratante 
debido a los daños y perjuicios por el retraso en la ejecución de las obras, no exonera al 
Contratista del conjunto de las demás obligaciones y responsabilidades que haya suscrito 
en virtud del Contrato. 

 
En caso de rescisión, las penalidades se aplicarán hasta el día de notificación de la rescisión 
inclusive, o hasta el día de la suspensión de actividades por liquidación de la empresa del 
Contratista, si la rescisión resultara de uno de los casos previstos en la Cláusula 47. 

 
Las disposiciones de los dos incisos precedentes son aplicables a las penalidades previstas 
en las CEC, de ser el caso, por concepto de retraso en la realización de ciertas obras o 
conjuntos de prestaciones que estén sujetos a plazos especiales o a fechas límites 
estipuladas en el Contrato. 

 
20.2 No se pagarán bonificaciones por avance. 

 
20.3  El  monto  de  las  penalidades  y  de  las bonificaciones tendrán como límite el nivel fijado 

en las CEC. 
   
 

 

 D. Ejecución de los Trabajos 
 
21. Procedencia de los Suministros, Equipos, Enseres, Materiales y Productos 

21.1 Salvo que las CEC  establezcan  otra cosa, el Contratista podrá  elegir  libremente la 
procedencia  específica  de  los materiales, productos o componentes  de  construcción,  a 
condición  que  pueda  justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el 
Contrato y en los documentos de licitación. 
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22. Lugares de Extracción u obtención de los Materiales de Préstamo  
22.1 En  el caso en que el Contrato  especifique  los  lugares  de extracción u  obtención de los  

materiales  de  préstamo, si en  el  curso de los trabajos  los  yacimientos  resultan no ser 
suficientes en calidad o en cantidad, el Contratista deberá notificar de ello oportunamente 
al Contratante, el cual designará entonces, con base en la Oferta que le presente el 
Contratista, nuevos lugares de extracción o de préstamo. Tal sustitución puede dar lugar a 
la aplicación de un nuevo precio establecido, según las disposiciones previstas en la 
Cláusula 14. 

 
22.2 Si el Contrato dispone que el Contratante pondrá a disposición del Contratista lugares de 

extracción obtención de los materiales de préstamo, los costos de ocupación y, en caso 
necesario, los gastos de toda clase relacionados con la obtención correcta correrán a cargo 
del Contratante; el Contratista no podrá entonces, sin autorización escrita del Supervisor 
de Obra, utilizar los materiales que haya obtenido de dichos lugares de extracción o de 
préstamo para ejecutar trabajos que no formen parte del Contrato. 

 
22.3 Salvo en el caso previsto en la Sub-Cláusula 22.2 precedente, el Contratista estará obligado 

a obtener, en cuanto sea necesario, las autorizaciones administrativas que se requieren 
para la extracción o préstamo de los materiales. Si no está previsto que el Contratante 
pondrá a disposición del Contratista dichos lugares de extracción, el Contratista correrá con 
todos los gastos, incluyendo los de ocupación. Sin embargo, el Contratante y el Supervisor 
de la Obra prestarán su asistencia al Contratista, si éste se la solicita, para facilitar la 
obtención de todas las autorizaciones administrativas a que haya lugar para las 
extracciones o préstamos de materiales. 

 
22.4 En todos los casos, el Contratista sufragará los costos de explotación de los lugares de 

extracción o de préstamo y cuando fuere el caso, los gastos de apertura y restablecimiento 
de los terrenos. 
 
El Contratista sufragará igualmente, sin que haya recurso en contra del Contratante, los 
costos de los daños ocasionados por la extracción de los materiales,  la construcción de las 
vías de acceso y, de manera general, los trabajos de preparación necesarios para la 
explotación de los lugares de extracción o de préstamo. También indemnizará al 
Contratante en caso de que éste tuviera que hacerse cargo de la reparación de tales daños. 

 
23. Calidad de los Materiales y Productos. Aplicación de Normas 

23.1 Los materiales, productos y componentes  de construcción  deberán cumplir con las 
estipulaciones  del Contrato y las prescripciones de normas reconocidas a nivel internacional y 
estar de acuerdo con la reglamentación  vigente. Las normas aplicables serán las que estén en 
vigor veintiocho (28) días antes de la fecha establecida para la presentación y apertura de las 
ofertas. Las excepciones que puedan hacerse con respecto a las normas, si no son resultado 
expreso de especificaciones técnicas del Contrato, se indicarán o recapitularán como tales en 
las CEC. 
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23.2 El Contratista no podrá utilizar materiales, productos o componentes de construcción de 
calidad diferente a la que se haya especificado en el Contrato, salvo cuando el Supervisor 
de la Obra así se lo autorice por escrito. Los correspondientes precios sólo serán 
modificados cuando la autorización concedida requiera que la sustitución dé lugar a  la 
aplicación de precios nuevos  y el aumento resultante de los nuevos  precios haya sido 
aceptado por el Contratante.  Tales precios se establecerán conforme a las disposiciones  
previstas en la Cláusula 14, y el Supervisor de Obra deberá notificar, mediante Orden de 
Ejecución, los precios provisionales dentro de los quince (15) días siguientes a la 
autorización dada. 

 
24. Control de Calidad de Materiales y Productos, Pruebas y Ensayos 

24.1 Los materiales, productos y componentes de construcción serán sometidos, a los fines de 
su verificación cualitativa, a prueba y ensayos, de conformidad con las estipulaciones del 
Contrato, las prescripciones de las normas internacionalmente aceptadas y según la 
reglamentación en el vigor, las disposiciones de las Sub-Cláusula 23.1 relativas a la 
definición de las normas aplicables y a las posibles excepciones a dichas normas se 
mantendrán en virtud de la presente Cláusula. 

 
En el caso que en el Contrato o en las normas no se especifiquen  los métodos de 
verificación que se utilizarán, el Contratista deberá proponerlos para la aceptación del 
supervisor de la Obra. 

 
24.2   El  Contratista  almacenará  los materiales, productos y componentes de construcción en 

forma que se faciliten las verificaciones previstas. Tomará todas las medidas convenientes 
con el fin de que ellos puedan ser fácilmente identificados, los que estén pendientes de 
verificación, o hayan sido aceptados o rechazados; los materiales, productos y 
componentes rechazados  deberán ser retirados prontamente del sitio de la obra y se 
aplicarán, si hubiere lugar, las disposiciones de la Cláusula 37. 

 
24.3 Las verificaciones se harán conforme a las indicaciones del Contrato o, en su defecto, 

conforme a las decisiones del Supervisor de Obra, ya sea en el lugar de la obra, en las 
fábricas, almacenes o canteras del Contratista, de los Subcontratistas o proveedores. Serán 
efectuadas por el Supervisor de la Obra en un laboratorio independiente de las que realice 
para su propio control El Contratista. . 

 
El Supervisor efectuará las pruebas, el Contratista proporcionará el acceso del supervisor 
en sus planteles donde se encuentren los materiales y equipos, así brindará las muestras 
necesarias de materiales para las pruebas a realizarse.  
 
Las verificaciones a ser efectuadas por un laboratorio u organismo de inspección, serán a 
cargo del Supervisor, quien se encargará de tomar las muestras,  ordenarlas y de enviarlas 
al laboratorio de inspección (El del Supervisor o externo, como por ejemplo para la 
verificación de la calidad del acero a utilizar). Sobre la base de los resultados y/o 
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certificados, el Supervisor decidirá si los materiales, productos, o componentes de 
construcción pueden o no ser aceptados. 
 
En todos los casos, el Contratista, el proveedor o el Subcontratistas autorizará el acceso a 
sus instalaciones del Supervisor o del organismo de inspección a fin de que puedan realizar 
todas las verificaciones, de conformidad con las disposiciones del Contrato. 

 
24.4 El Contratista deberá convenir con el Supervisor de la Obra las fechas y los lugares para la 

ejecución de las inspecciones o pruebas de los materiales y equipos, conforme a las 
disposiciones del Contrato. El Supervisor deberá notificar al Contratista por lo menos con 
24 horas de anticipación, su intención de efectuar las inspección o de estar presente en las 
pruebas; si el Supervisor no estuviera presente en la fecha convenida, el Contratista podrá , 
salvo instrucción contraria del Supervisor proceder a las pruebas, las que se considerarán 
como hechas en presencia del Supervisor. 

 
El Contratista deberá hacer llegar inmediatamente al Supervisor copia debidamente 
certificada de los resultados de las pruebas. Si el Supervisor no ha estado presente en las 
pruebas, no podrá objetar los resultados de las mismas. 

 
24.5   El Contratista estará obligado a proporcionar, por su cuenta, las muestras necesarias para 

las verificaciones. 
 

 El Contratista proporcionará, si fuera necesario, los materiales para la fabricación de 
los dispositivos que permitan obtener muestras de los materiales en los diferentes estados 
de elaboración de los productos fabricados. 

 
24.6   Si los resultados de verificaciones previstas en el Contrato o en virtud de las normas, 

correspondientes a un suministro de materiales, productos o componentes de 
construcción no permiten la aceptación de tal suministro, el Supervisor podrá ordenar, de 
común acuerdo con el Contratista, verificaciones suplementarias para que sea posible 
aceptar la totalidad o parte de los suministros, ya sea con o sin reducción de los precios; los 
gastos correspondientes a estas últimas verificaciones serán por cuenta del Contratista. 

 
24.7 Serán por cuenta del Contratante: 

(a) Las pruebas y ensayos que el Supervisor ejecute o haga ejecutar y que no estén 
previstos en el Contrato, o en las normas aplicables; 

 
(b) Las verificaciones que pueda solicitar o prescribir el Supervisor en los materiales, 

productos y componentes de construcción que hayan sido previamente 
inspeccionados, o hayan sido objeto de un acuerdo administrativo y que sólo tengan 
por fin asegurarse de la observancia de las calidades inherentes a la marca especifica o 
a las exigidas en virtud del Contrato. 
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24.8 El Contratante sufragará los gastos de viaje o de permanencia que las verificaciones 
originen para el Contratante, el Supervisor o quienes actúen en sus nombres. 

 
25. Verificación Cuantitativa de los Materiales y Productos 

25.1 La verificación de las cantidades de materiales y  productos se  efectuará en  común  
acuerdo  entre  el  Contratante  y el Contratista. 

 
Para los materiales y productos que sean objeto de facturas y transporte, se presumirán 
exactos los pesos expresados en ellas. Sin embargo, el Supervisor tendrá siempre derecho a 
hacer que se realice, para cada entrega, una verificación mediante báscula en presencia de 
las partes. Los gastos relacionados con esta verificación serán: 
 
(a) Por cuenta del Contratista si el pesaje revela que existe una diferencia de peso, en 

perjuicio del Contratante, superior a las pérdidas normales de transporte; y 
 
(b) Por cuenta del Contratante si la diferencia de peso no excede las pérdidas normales de 

transporte.  
 

25.2 Cuando los gastos de transporte de materiales no sean objeto   de una liquidación 
separada, los precios de las obras que  comprenden la remuneración de dicho transporte 
estarán  sujetos a un  reembolso fijado mediante una Orden de Ejecución, que haga 
referencia si corresponde, a los detalles  de los precios unitarios. 

 
26. Recibo, Movimiento y Conservación por el Contratista de los Materiales y Productos 

Suministrados por el Contratante en Virtud del Contrato 
 

26.1   Cuando en el Contrato se prevea el suministro de determinados materiales, productos o 
componentes de construcción  por el Contratante,  éste   dará aviso oportuno  al  
Contratista,  quien los recibirá a su llegada a la Zona de las Obras 

 
26.2 Si el recibo tiene lugar en  presencia  de  un representante del Contratante, los interesados 

prepararán un informe que certifique las cantidades recibidas. 
 
26.3 Si el recibo tiene lugar en ausencia del Contratante,  el  Contratista deberá verificar que, de 

acuerdo con las indicaciones en la factura de transporte o en el aviso de entrega puesto en 
su conocimiento, no haya omisión, error, daño o defecto normalmente detectables. Si 
detectara alguna omisión, error, daño o defecto deberá presentar por escrito al 
transportista o al proveedor las reservas del caso e informar de ello inmediatamente al 
Supervisor. 

 
26.4 Cualquiera que sea el método de transporte y entrega de los materiales, productos o 

componentes y también en el caso de entrega en bodega,  el Contratista deberá proceder a 
las operaciones necesarias de descarga, desembarque, movimiento, recarga y transporte, 
hasta el almacén o el lugar de la obra, de los materiales, productos o componentes, en 
conformidad con las condiciones y los plazos estipulados en las CEC. 
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El Contratista pagará todos los gastos de alquiler, demoras o exceso en los plazos, todos los 
gastos relacionados con retrasos en los plazos aduaneros para la descarga y, en general, 
todas las penalidades y gastos que sean consecuencia de reglamentos, derechos 
homologados o Contratos, pero en definitiva sólo tendrá responsabilidad por tales gastos y 
recargos en la medida en que el retraso sea resultado de sus acciones. 

 
26.5 Si  el  Contrato estipula que la conservación de la calidad o cantidad de ciertos materiales, 

productos o componentes requiere su almacenamiento especial, el Contratista deberá 
construir u obtener los almacenes necesarios, inclusive fuera del lugar de las obras en las 
condiciones y límites territoriales que se estipulen en las CEC. 

 
 El Contratista sufragará los gastos de almacenamiento, movimiento, estiba, 
conservación y transporte entre los almacenes y el lugar de las obras. 

 
26.6 En  todos los casos el Contratista tendrá la custodia de los materiales, productos o 

componentes desde el momento de su recepción. Asumirá la responsabilidad legal de 
depositario, tomando en cuenta las condiciones especiales sobre conservación que puedan 
imponerse en el Contrato. 

 
26.7 El Contratista estará encargado de recibir, en todo o en parte, los materiales, productos o 

componentes proporcionados por el Contratante, solamente si el Contrato especifica: 
 

(a)  El alcance de la responsabilidad correspondiente; 
 
(b)  La naturaleza, procedencia y características de tales materiales, productos o 

componentes; 
 
(c)  Las verificaciones que deban efectuarse; y 
 
(d) Los medios de control que deban utilizarse, los cuales deberán ser puestos a la 

disposición del  Contrato por el Supervisor de la Obra. 
 

26.8 En ausencia de estipulaciones especificas del Contrato, se considerará que los gastos 
resultantes de las prestaciones previas en la presente Cláusula están incluidas en los 
precios. 

 
27. Ubicación Física de las Obras 

27.1 Plano general para la ubicación física de las obras 
 
El plano general de la ubicación física de las obras es un plano orientado que precisa la 
posición de las obras tanto en planimetría como en altimetría, en relación con puntos de 
referencia fijos. Dicho plano será notificado al Contratista, mediante una Orden de 
Ejecución, dentro de los ocho (8) días siguientes a la entrada en vigor del Contrato o bien, si 
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la fecha de la orden de inicio de la ejecución de las obras fuese posterior a la fecha de 
entrada en vigor, a más tardar en la misma fecha de la Orden de Inicio. 

 
27.2 Responsabilidad del Contratista 

El Contratista será responsable de: 
 
(a) El replanteo de las obras y de la ejecución exactamente de acuerdo con los puntos, 

líneas y niveles de referencia proporcionados por el Supervisor; 
 
(b) La exactitud en cuanto a la ubicación, cotas y niveles, dimensiones y alineación de 

todas las partes de las obras; y 
 
(c) El suministro de todos los instrumentos, accesorios y personal relacionados con las 

responsabilidades precedentes. 
 

27.3 Si en cualquier momento durante la ejecución de los trabajos se presenta un error en la 
ubicación, cotas, dimensiones o alineación de las obras o en cualquier parte de ellas, el 
Contratista deberá informar al Supervisor y rectificar tal error por su cuenta y a satisfacción del 
Supervisor. 

 
27.4 La verificación de todos los trazados, alineaciones o niveles por el Supervisor no liberará en 

forma alguna al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de  tales 
operaciones; el Contratista deberá proteger  y conservar adecuadamente todos los puntos 
de referencia,  o jalones de señal fija, estacas y otras señales empleadas en el replanteo de 
las obras.   

 
28. Preparación de los Trabajos 

28.1 Período de Movilización 
Durante el periodo de movilización, que se inicia con la entrada en vigor del Contrato, el 
Contratante y el Contratista deberán adoptar ciertas disposiciones preparatorias y elaborar 
ciertos documentos necesarios para la realización de las obras. La duración del  período de 
movilización se especifica en las CEC y  está incluido en el plazo total de ejecución del 
Proyecto. 

 
28.2 Programa de Trabajo 

 Dentro de diez (10) días hábiles posteriores a la firma del Contrato, o en el plazo que se 
especifique en las CEC, el Contratista presentará a la aprobación del Contratante un 
programa de ejecución de los trabajos, que sea compatible con la correcta ejecución del 
Contrato tomando en cuenta especialmente, si fuere el caso, la presencia de 
Subcontratistas o de otros Contratistas en el lugar de las obras. Dentro del mismo plazo, el 
Contratista deberá entregar al Supervisor una descripción general de las disposiciones y 
métodos que se propone adoptar para la realización de los trabajos. 
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En el programa de ejecución de los trabajos se especificarán especialmente los materiales y 
métodos que se emplearán y el calendario de ejecución de los trabajos. A dicho programa 
se anexará el proyecto de las instalaciones y de las obras provisionales en la Zona de las 
Obras. En el informe correspondiente se identificarán los materiales y equipos que deban 
importarse en forma temporal para ser utilizados exclusivamente en la realización de los 
trabajos. 
 
El programa de ejecución de  los trabajos será sometido a la aprobación del Supervisor 
dentro de los diez (10) días hábiles de suscrito el Contrato. Dicho visto bueno no liberará al 
Contratista de su responsabilidad de realizar los trabajos dentro de los plazos y según un 
programa compatible con la correcta ejecución del Contrato. 
 
En todo caso, salvo que las CEC especifiquen lo contrario, la ausencia de la aprobación por el 
Supervisor no será obstáculo para la ejecución de los trabajos. 
 
Si en cualquier momento el Supervisor considera que el avance de los trabajos es menor 
que el correspondiente al programa de ejecución aprobado, el Contratista suministrará, a 
instancias del Supervisor, un programa revisado en el que presentará las modificaciones 
necesarias para asegurar la terminación de los trabajos dentro del plazo especificado en el 
Contrato. 

 
28.3 Plan de Seguridad e Higiene 

Si así lo prevén las CEC, el Contratista presentará dentro del mismo plazo especificado en la 
Sub-Cláusula 28.2 un plan de seguridad e higiene para cumplir con las medidas y 
disposiciones enumeradas en la Sub-Cláusula 31.4. 

 
29. Planos de Ejecución. Notas de Cálculos. Diseños Detallados 

29.1 Documentos Suministrados por el Contratista 
29.1.1 Salvo disposiciones contrarias del Contrato, el Contratista preparará los 

documentos que sean necesarios para la realización de los trabajos, tales como 
programas y métodos de ejecución, notas de cálculos estructurales, cantidades, etc. 
y diseños detallados. 

 
A tal efecto, el Contratista establecerá las instalaciones y personal necesarios para 
preparar en la Zona de las Obras todos los informes necesarios. Según sea el caso, 
deberá poder preparar, verificar y/o completar los cálculos especialmente en lo 
relacionado con la estabilidad y resistencia de las obras. 
 
Si el Contratista detectara un error en los documentos básicos suministrados por el 
Contratante, deberá comunicarlo por escrito inmediatamente al Supervisor. 

 
29.1.2  Los programas y métodos de ejecución deberán numerarse correlativamente y cada 

uno de ellos deberá especificar claramente la naturaleza de los diversos trabajos y 
las cantidades de materiales que habrán de utilizarse. 
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Los programas deberán definir completamente, de conformidad con las 
especificaciones técnicas que aparecen en el Contrato, las características de las 
obras, naturaleza de los parámetros, la descripción de las partes componente de 
todos los elementos y conjuntos, las estructuras, incluyendo sus armaduras, y su 
disposición. 

 
29.1.3  Los planos, pliegos de cálculos, estudios de detalle y demás documentos preparados 

por el Contratista, serán sometidos a la aprobación del Supervisor, quien podrá 
exigir la presentación de los estimativos de cantidades correspondientes.  

 
Sin embargo, si se prevé en el Contrato, la totalidad o parte de los documentos 
antes enumerados serán sometidos solamente a la aprobación del Supervisor. 

 
29.1.4 El Contratista no podrá empezar la ejecución de una obra, si no ha recibido la 

aprobación de los documentos necesarios para dicha ejecución por el Supervisor. 
 

Tales documentos serán suministrados en base a las condiciones estipuladas en las 
Sub-Cláusula 4.4 y 29.1.3. 

 
29.2 Documentos Suministrados por el Supervisor de la Obra. 

Si el Contrato estipula que el Contratante o el Supervisor de la Obra suministrarán al 
Contratista los documentos necesarios para la realización de los trabajos, el Contratista no 
tendrá responsabilidad sobre el contenido de tales documentos. Sin embargo, el 
Contratista estará obligado a verificar, antes de toda ejecución, que los documentos no 
contengan errores, omisiones o contradicciones que puedan ser normalmente detectados 
por un especialista; si descubre errores, omisiones o contradicciones, deberá señalarla 
inmediatamente por escrito al Supervisor. 

 
30. Modificaciones Efectuadas en las Disposiciones Técnicas 

30.1 El Contratista no podrá, por  sí mismo, efectuar  ningún cambio en las disposiciones 
técnicas estipuladas en el contrato. 

  
Según se lo exija el Supervisor  mediante instrucción por escrito y en el plazo indicado en 
tal instrucción, estará obligado a reconstruir, por su cuenta, los trabajos que no estén 
conformes con las disposiciones contractuales. 
 
Sin embargo, el Supervisor podrá aceptar los cambios hechos por el Contratista y las 
disposiciones siguientes se aplicarán entonces para la liquidación de cuentas: 
 
(a) Si las dimensiones o características de las obras fueran superiores a las previstas en el 

Contrato, la medición del trabajo ejecutado se basará siempre en las dimensiones y 
características prescritas en el Contrato y el Contratista no tendrá derecho a aumento 
alguno de los precios; 
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(b) Si fueran inferiores, la medición del trabajo ejecutado se basará en las dimensiones 

constatadas en las obras y los precios serán objeto de una nueva determinación 
conforme a las disposiciones de la Cláusula 14. 

 
31. Instalación, Organización, Seguridad e Higiene de las Obras 

31.1 Instalación de los Lugares de Trabajo 
31.1.1  El Contratista obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la 

instalación de sus lugares de trabajo. 
 
31.1.2 Salvo disposiciones en contrario, el Contratista sufragará todos los costos 

relacionados con el establecimiento y el mantenimiento de las instalaciones de 
trabajo en la Zona de las Obras, incluidos los caminos de acceso y de servicio de las 
obras, que no estén abiertos al tránsito público. 

 
31.1.3 El Contratista deberá fijar en los lugares de trabajo y talleres, un aviso que indique: 

el nombre del Contratante, por cuenta del cual se ejecutan los trabajos, el nombre, 
título y dirección y Teléfono del Supervisor de Obra, así como el nombre y dirección 
del  inspector del trabajo encargado de la obra, así como el nombre, dirección y 
teléfono del Contratista. 

 
31.1.4 Todos los equipos del Contratista y de los Subcontratistas, las obras provisionales y 

los materiales suministrados por el Contratista y sus Subcontratistas  se 
considerarán, una vez que estén en el lugar de las obras, como destinados  
exclusivamente a la ejecución de los trabajos. El Contratista no deberá retirarlos, ni 
total ni parcialmente, excepto con el fin de trasladarlos de una parte a otra de dicho 
lugar, sin la aprobación del Supervisor y/o Contratante.  Queda entendido que tal 
aprobación no es necesaria para los vehículos destinados a transportar los 
funcionarios, la mano de obra y los suministros, equipo o materiales del Contratista 
desde o hasta el sitio de la obra. 

 
31.2 Lugares de Depósito de los Escombros Excedentes 

El Contratista obtendrá, por sus cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de 
depositar los escombros excedentes del proyecto, sin embargo, para el uso de estos 
lugares en forma provisional o definitiva, el Contratista deberá contar con la aprobación de 
la Unidad de Gestión Ambiental de la AMDC. El Contratista deberá someter la ubicación de 
tales terrenos a la aprobación previa del Supervisor, quien podrá negar su autorización o 
subordinarla a disposiciones especiales que deban tomarse particularmente para el 
acondicionamiento de los depósitos que vayan a constituirse, si ello se justifica por motivos 
de interés general, tales como la preservación del medio ambiente. 
 

31.3 Autorizaciones Administrativas 
El Contratante gestionará ante las autoridades correspondientes, los permisos que sean 
requeridos para obtener las autorizaciones administrativas que requiera el Contratista, 
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tales como las relativas a la afectación de propiedades públicas o privadas, los permisos 
sobre vías públicas y las licencias de construcción, necesarios para la realización de las 
obras objeto del Contrato. 
 
El Contratante y el Supervisor prestarán su asistencia al Contratista, si éste la solicita, a fin 
de facilitar la obtención de las demás autorizaciones administrativas que sean necesarias, 
especialmente para importar y luego reexportar, de ser  el caso, según los regímenes 
aduaneros y fiscales especiales, todo el material y los equipos destinados exclusivamente a 
la ejecución de los trabajos y para disponer de los terrenos necesarios para depositar los 
escombros. 

 
31.4 Seguridad e Higiene de los Lugares de Trabajo 

31.4.1 El Contratista deberá tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y 
seguridad convenientes para evitar accidentes, tanto en lo que se refiere al equipo 
de protección de su  personal, así como también todo lo relacionado a la seguridad 
de terceros. Estará obligado a observar todos los reglamentos e instrucciones de las 
autoridades competentes. 

 
En especial asegurará que exista suficiente iluminación y vigilancia de los lugares de 
trabajo, así como la adecuada señalización interior y exterior. Proveerá, igualmente, 
cuando fuere necesario, el cierre de los lugares de trabajo. 
 
Deberá tomar también todas las precauciones necesarias, señales preventivas, 
rótulos indicativos, avisos en los diarios de mayor circulación del país, para evitar 
que los trabajos sean causa de peligro para terceros, especialmente para el tránsito 
público, si éste no ha sido desviado y para el personal que trabaja en el sitio de las 
obras. 
 
Los lugares de paso peligrosos a lo largo y a través de las vías de comunicación 
deberán estar protegidos por barandillas provisionales, señalización adecuada 
(rótulos reflectivos y luces intermitentes) o cualquier otro dispositivo apropiado; 
deberán estar iluminados y vigilados. 

 
31.4.2 El Contratista deberá tomar las precauciones del caso para garantizar la higiene de 

las instalaciones en los lugares de trabajo, especialmente mediante el 
establecimiento de redes viales, el suministro de agua potable y de saneamiento. 

 
31.4.3 Todas las medidas de orden, seguridad e higiene antes mencionadas serán por 

cuenta del Contratista. 
 

31.4.4 En caso de inobservancia por el Contratista de las disposiciones antes mencionadas, 
y sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes, el Supervisor podrá 
suspender las obras, si las mismas no están siendo consideradas. 
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31.5 Señalización de los Lugares de Trabajo con Respecto al Tránsito Público 
Cuando los trabajos afecten al tránsito público, la señalización  para uso del público deberá 
realizarse conforme a las reglamentaciones internacionales y locales en la materia, se 
efectuara bajo el control de los servicios competentes del Contratista y éste tendrá a su 
cargo el suministro y colocación de los tableros y dispositivos de señalización. 
 
Si el Contrato prevé un desvío de la circulación, el Contratista tendrá a su cargo, en las 
mismas condiciones, la señalización en los extremos de los trechos en que la circulación 
esté desviada, así como la indicación de las vías alternativas y deberá hacer las 
publicaciones que sean requeridos, en los diarios de mayor circulación del país.  
 
La vigilancia de la circulación en los accesos a los lugares de trabajo o en los extremos de 
las secciones en las cuales la circulación se haya interrumpido y a lo largo de las vías 
desviadas, estará a cargo del Contratista, quien deberá coordinar esta tarea con las 
autoridades competentes. 
 
El Contratista deberá informar por escrito a las autoridades competentes, por lo menos con 
anticipación de diez días laborales,  la fecha de iniciación de los trabajos, así como del 
carácter móvil del lugar de trabajo. 

 
31.6 Mantenimiento de Comunicaciones y del Paso de las Aguas. 

31.6.1 El Contratista deberá dirigir los trabajos de manera que se mantengan en 
condiciones adecuadas las comunicaciones y servicios públicos de todo tipo que 
atraviesen la zona de los trabajos, especialmente el tránsito de personas y el paso 
de las aguas. En las CEC se especificarán las circunstancias en que puedan 
producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de 
aguas. 

 
31.6.2 En caso de que el Contratista no observe lo antes señalado y sin perjuicio de las 

facultades de las autoridades competentes, el Supervisor ordenará al Contratista, el 
cumplimiento de las mismas por escrito, el Contratista deberá atender esta orden a 
más tardar en los tres (3) días siguientes al recibo de dicha notificación. 

 
En caso de urgencia o de peligro, el Supervisor podrá tomar estas medidas sin 
requerimiento previo. Estos trabajos serán pagados por El Contratista.  

 
31.7 Disposiciones  Especiales para  Trabajos  Ejecutados  en  la Proximidad de Sitios 

Habitados, Frecuentados o Protegidos 
 Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, cuando 
los trabajos sean ejecutados en la proximidad de lugares habitados o frecuentados, o que 
requieran protección para la preservación del medio ambiente, el Contratista deberá adoptar, 
por su cuenta y riesgo, las disposiciones necesarias para  reducir en la medida de lo posible, las 
molestias impuestas a los usuarios y vecinos y especialmente las que pueden ser causadas por 
las dificultades acceso, el ruido de las máquinas las vibraciones, los humos y los polvos. 
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31.8 Disposiciones Especiales para Trabajos Ejecutados en la Proximidad de Cables u Obras 

Subterráneas. 
Cuando durante la ejecución de los trabajos el Contratista encuentre señales que indiquen 
la existencia de cables, tuberías u obras subterráneas, deberá coordinar sus trabajos con la 
Institución y empresas encargadas de estas obras y mantendrá  señales en su lugar, o las 
colocará de nuevo en su sitio si la ejecución de los trabajos ha hecho necesario su retiro 
temporal. Tales operaciones requerirán la autorización previa del Supervisor y de la 
autoridad competente. 
 
 El Contratista será responsable de la conservación, el desplazamiento y la nueva 
colocación en su lugar, según fuere el caso, de los cables, tuberías y trabajos especificados 
por el Contratante en el Contrato y tendrá a su cargo los gastos correspondientes. 
 
Cuando la presencia de cables, tuberías o instalaciones no haya sido mencionada en el 
Contrato, pero esté identificada por señales o indicaciones,  el Contratista tomará las 
mismas precauciones y tendrá obligaciones análogas a las antes estipuladas en cuanto se  
refiere a la conservación, el desplazamiento y la nueva colocación en su lugar. En este caso, 
el Contratante le indemnizará en cuanto a los gastos correspondientes a esos trabajos, en 
la medida en que los mismos sean necesarios para la ejecución del Contrato, siempre y 
cuando los gastos incurridos no sean ocasionados por negligencia del Contratista. 

 
31.9 Demolición de Construcciones 

31.9.1 El Contratista no podrá demoler construcciones situadas en los terrenos donde se 
sitúen los lugares de trabajo, sin haberlo solicitado al Supervisor con quince (15) 
días calendario de anticipación; la ausencia de respuesta dentro de este plazo 
equivaldrá a la autorización. 

 
31.9.2 El Contratista  tendrá la obligación, en cuanto se refiere a los materiales y productos 

provenientes de la demolición o el desmontaje de las obras que deban ser 
removidas por concepto de ejecución de las obras de este contrato, a observar las 
precauciones particulares para su depósito y retorno al lugar correspondiente. 

 
31.10 Empleo de Explosivos 

31.10.1 Sin perjuicio de las restricciones o prohibiciones que puedan estipularse en 
el Contrato, el Contratista deberá asumir la responsabilidad de cumplir con 
la reglamentación vigente en la materia y tomar todas las precauciones 
necesarias para que el empleo de explosivos no represente ningún peligro 
para el personal ni para terceros, ni cause daño alguno a las propiedades y 
obras vecinas, ni a las obras objeto del Contrato. Además el Contratista es 
responsable de tomar todas las medidas de mitigación y control requeridas 
para este tipo de trabajo. 
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31.10.2 Durante toda la duración de los trabajos y especialmente después de hacer 
detonar los explosivos, el Contratista, sin que por ello cese su 
responsabilidad prevista en el punto anterior de la presente Cláusula, 
deberá visitar con frecuencia los taludes de escombros y los terrenos 
superiores a fin de hacer derribar y/o estabilizar las rocas u otras masas 
que puedan haber sido movidas o desestabilizadas, directa o 
indirectamente, por el uso y detonación de explosivos. 

 
32. Artefactos Bélicos Explosivos 

32.1 Si el  Contrato indica que la Zona de las Obras puede contener artefactos bélicos explosivos 
no detonados, el Contratista aplicará todas las medidas especiales  de protección y de 
seguridad emanada de la autoridad competente. 

 
En cualquier caso, si se descubre o presume la presencia de un artefacto bélico no 
detonado, el Contratista debe: 
 
(a)    Suspender los trabajos en la vecindad del sitio en cuestión y prohibir toda circulación 

mediante barreras, letreros de señalización, balizas, etc. 
 
(b) Informar inmediatamente al Supervisor y a la autoridad encargada del retiro de  

artefactos bélicos no detonados; y 
 
(c)    No reiniciar los trabajos hasta haber recibido la autorización para ello mediante Orden 

de Ejecución. 
 

32.2 En caso de explosión fortuita de un artefacto bélico, el  Contratista debe informar 
inmediatamente al Supervisor, así como a las autoridades administrativas competentes y 
tomar las medidas en los incisos (b) y (c) de la Sub-Cláusula  32.1. 
 

32.3 Los gastos justificados que ocasione la presente Cláusula  serán a cargo del Contratista. 
 
33. Materiales, Objetos y Vestigios encontrados en la Zona de las Obras 

33.1   El Contratista  renuncia  a todo derecho sobre los materiales y objetos  de cualquier  
naturaleza que encuentren en la zona de las obras en el curso de las operaciones, 
particularmente en las excavaciones o demoliciones, pero tendrá derecho a recibir 
indemnización si el Supervisor le exige extraerlos o conservarlos con cuidados especiales no 
especificados en el Contrato. 

 
33.2 Cuando en los trabajos se descubran objetos o vestigios que puedan ser de carácter 

artístico, arqueológico o histórico, así como restos humanos, el Contratista notificará de 
ello inmediatamente al Supervisor y a la autoridad competente de la localidad en la que 
haya ocurrido tal descubrimiento y hará todas las declaraciones previstas por la 
reglamentación en vigor. 
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33.3 Sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias en vigor, el Contratista no deberá 
desplazar tales objetos o vestigios sin la autorización expresa del Contratante. Deberá 
colocar en lugar seguro los que accidentalmente hubieran sido sacados del terreno. 

 
34.  Deterioros Causados en Vías Públicas 

34.1 El Contratista deberá emplear todos los medios razonables para evitar que los caminos o 
puentes de comunicación que existan o se encuentren en los trayectos que conducen a la 
Zona de las Obras sufran daño o deterioro por la circulación de los vehículos o máquinas 
del Contratista o de cualquiera de los Subcontratistas; deberá, en particular,  elegir 
trayectos y  vehículos apropiados y limitar y distribuir el tráfico de manera que se limite al 
mínimo posible toda circulación excepcional que sea resultado del desplazamiento de los 
vehículos, suministros, equipos y materiales del Contratista y de sus Subcontratistas hacia o 
desde la Zona de las Obras y que tales caminos o puentes no sufran ningún daño ni 
deterioro innecesario. 

 
34.2 Salvo que el Contrato especifique lo contrario, el Contratista será responsable de ejecutar por 

su cuenta, todo refuerzo de los puentes o modificaciones o mejora de las vías que 
comuniquen con, o se encuentren en, los trayectos conducentes a la Zona de las Obras y sean 
necesarias para facilitar el transporte de los equipos, suministros, enseres y materiales del 
Contratista y de sus Subcontratistas. El Contratista deberá indemnizar al Contratante por los 
gastos que resulten de todas reclamaciones relativas o desgastes o daños ocasionados en 
tales vías o puentes por dicho transporte, incluidas las reclamaciones presentadas al 
Contratante directamente. 

 
34.3 En todos los casos, si dichos transportes o circulaciones se hacen en infracción de lo 

establecido en la reglamentación vial o en los decretos o decisiones adoptados por las 
autoridades competentes en lo relativo a la conservación de las vías públicas, el Contratista 
será el único responsable del costo de las contribuciones o reparaciones. 

 
35. Daños Diversos Ocasionados por la Realización de los Trabajos o las Modalidades  de su 

Ejecución 
35.1 El Contratista tendrá, con respecto al Contratante, la responsabilidad pecuniaria en cuanto a 

los daños a las personas ocasionados por los trabajos o las modalidades de su ejecución.  
 
36. Seguridad y Protección del  Medio Ambiente 

36.1 El Contratista, a lo largo de la ejecución y la terminación de las obras y la reparación de 
posibles defectos de las mismas, deberá tomar todas las medidas necesarias para proteger el 
medio ambiente, dentro y fuera de la Zona de las Obras, evitar daños a las personas y 
propiedades públicas o de otras personas como consecuencia de la contaminación, el ruido u 
otras causas derivadas de sus métodos de trabajo. 

 
37. Retiro de los Equipos Materiales no Utilizados 

37.1 A medida que avancen  los trabajos, el Contratista procederá al despeje, limpieza y al debido 
arreglo de la Zona de las Obras puesta a su disposición por el Contratante para la ejecución  
de los trabajos. Deberá adoptar todas las disposiciones del caso para no ocupar 
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excesivamente la Zona de  las Obras y, en particular, para retirar todos sus equipos, 
suministros, enseres   y materiales que ya no sean necesarios. 

 
37.2 En caso de que el Contratista no haya cumplido con todos o parte de estos  requerimientos, 

después de una Orden de Ejecución, emitida por el  Contratante, los equipos, instalaciones, 
materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido retirados podrán, una vez 
transcurridos treinta (30) días desde la fecha de la Orden de Ejecución, ser transportados "de 
oficio", según su naturaleza, por el Contratante, ya sea a un depósito o a un almacén público, 
por cuenta y riesgo del Contratista, o ser vendidos en subasta pública. Los costos en que  
incurra el Contratante serán con cargo al contratista y se le deducirán de cualquier  pago que 
se le adeuden al Contratista. 

 
37.3 Las medidas descritas en la Sub-Cláusula anterior se aplicarán sin  perjuicio de las sanciones al 

Contratista que puedan haberse estipulado en el Contrato y que sean aplicables en tales 
casos. 

 
38. Pruebas  y Verificación de las Obras   

38.1 Las pruebas y verificaciones de las obras que estén definidas en el Contrato, correrán por 
cuenta del Contratista. Si el Supervisor  prescribe para las obras otras pruebas y verificaciones, 
ellas correrán a  cargo del Contratante. 

 
39. Defectos de Construcción  

39.1 Cuando el Supervisor considere que existe algún defecto de  construcción en una obra, podrá 
instruir, previo a la terminación del período de garantía y mediante orden escrita, las medidas 
que convengan a fin de  poner al descubierto dicho defecto. Tales medidas pueden 
comprender  llegado el caso, la demolición parcial o total de esa obra. 

 
Será obligación del Contratista  corregir los defectos de construcción de la obra, según lo 
ordene el Supervisor.  Los gastos de reparación del defecto de construcción serán por cuenta 
del Contratista. 
 
Si el Contratista se niega a corregir los defectos de construcción, la Supervisión podrá  ordenar 
la ejecución de las medidas de corrección a un tercero. Los gastos en que se incurra en la 
reparación de estos defectos serán por cuenta del Contratista y el Contratante podrá deducir 
dichos gastos de cualquier monto que se le adeude al Contratista. 

 
39.2 Si se comprueba que existe un defecto de construcción, los gastos correspondientes a la 

corrección de la obra, de conformidad con prácticas técnicas establecidas y las estipulaciones 
del Contrato, así como también los gastos resultantes de las operaciones que hayan sido 
necesarias para poner el defecto en evidencia, correrán por cuenta del Contratista, sin 
perjuicio de la indemnización que el Contratante pueda reclamar en tal caso. 
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40. Documentos que deberán Entregarse después de la Ejecución de los Trabajos 
40.1 Salvo otras disposiciones del Contrato, e independientemente de los documentos que está 

obligado a suministrar antes o durante la ejecución   de los trabajos en virtud de lo dispuesto 
en la Cláusula 29, el Contratista  entregará a la Supervisión tres (3) ejemplares de lo siguiente: 
 
(a) A más tardar cuando el Supervisor exija la recepción: los manuales de operación y 

mantenimiento de las obras, consistentes con las especificaciones y recomendaciones de 
las normas internacionales en vigor y conforme con la reglamentación aplicable; 

 
(b) Planos de detalle de las instalaciones ejecutadas, adjuntando copia de ellos en medio 

magnético; 
 
(c)  Cantidades de obra, a nivel de conceptos ejecutados; y 
 
(d) Informe final sobre el costo total del Contrato, detallando los ajustes de precios y, de ser 

el caso, convenios adicionales y gastos financieros recibidos por concepto de retrasos en 
los pagos, este informe contendrá fotografías de las obras, además toda esta 
documentación deberá entregarse en medio magnético. 

 
 E. Recepción de las Obras y Garantías 
 
41. Recepción Provisional de las Obras 

41.1 La recepción provisional tiene por objeto controlar la conformidad de las obras con el 
conjunto de obligaciones establecidas en el Contrato, en particular con las condiciones 
técnicas particulares y los anexos técnicos. 

 
La recepción podrá efectuarse por etapas si así lo establecen las CEC en cuyo caso, la 
recepción de la última etapa constituirá la recepción provisional de las obras. 
 
El Contratista notificará, por escrito, simultáneamente al Contratante y al Supervisor sobre la 
fecha en la cual considera que los trabajos fueron o van a estar terminados. 
 
El Supervisor, luego de haber convocado al Contratista, procederá a las operaciones previas a 
la recepción de las obras dentro de un plazo que, salvo que las CEC establezcan otra cosa, será 
de veintiún (21)  días calendario contados a partir de la fecha de recibo de la notificación 
antes mencionada, o de la fecha indicada en ella para la terminación de los trabajos. 
 
El Contratante, habiendo sido notificado por el Supervisor de la fecha de tales operaciones, 
podrá asistir a ellas o hacerse representar a tal efecto.  En el acta prevista en la Sub-Cláusula 
41.2 se mencionará, ya sea la presencia del Contratante o de su representante, o su ausencia, 
confirmado que el Supervisor le dio el aviso oportunamente. 
 
Si el Contratista no asiste, se dejará constancia de su ausencia en el acta y se le enviará copia 
de la misma. 
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41.2 Las operaciones previas a la recepción provisional de las obras comprenderán: 
(a) La inspección física de las obras ejecutadas; 

 
(b) La ejecución de las pruebas especificadas en las CEC; 

 
(c) La constatación de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el 

Contrato; 
 

(d) La constatación de posibles imperfecciones o defectos de construcción 
 

(e) Salvo que las CEC establezcan otra cosa, la constatación del retiro de las instalaciones del 
lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su estado normal; y 
 

(f) Las constataciones relacionadas con la terminación de los trabajos que estuvieran 
incompletos. 

 
Los resultados de las operaciones previas se registrarán en un acta redactada en el sitio de las 
obras por el Supervisor, que será firmada por el mismo y por el Contratista; si este último se 
negara a firmar, se hará mención de ello. 
 
En el plazo de quince (15) días siguientes a la fecha del acta, el Supervisor informará al 
Contratista si ha propuesto o no al Contratante que declare la recepción provisional de las 
obras y, en caso afirmativo, la fecha límite fijada para la terminación de los trabajos 
incompletos que propone no aceptar, así como las reservas que pudiera tener a la fecha de la 
recepción provisional de las obras. 

 
41.3 Teniendo en cuenta el acta de las operaciones previas a la recepción provisional y de las 

Ofertas del Supervisor, el Contratante decidirá si procede o no a efectuar la recepción 
provisional, con o sin reservas. Si se procede a recibir las obras, fijará la fecha que elija para la 
terminación de los trabajos. La decisión así tomada le será notificada al Contratista dentro de 
los quince (15) días siguientes a la fecha del acta. 

 
 Si el Contratante no toma una decisión en el plazo arriba especificado, se considerará que 
ha aceptado la Oferta del Supervisor. 
 
 Si el Contratante acepta explícitamente, o si se considera que ha aceptado efectuar la 
recepción provisional, dicha recepción surtirá efecto en la fecha fijada para la terminación de 
los trabajos incompletos. 

 
41.4 En caso de que ciertas prestaciones previstas en el Contrato que puedan aún  ser objeto de 

liquidación, no hubieran sido ejecutadas y todavía no han sido liquidadas, el Contratante 
podrá proceder a efectuar la recepción provisional, a reserva de que el Contratista se 
comprometa a ejecutar tales prestaciones en un plazo no superior de  un (01) mes. La 
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constatación de la ejecución de dichas prestaciones se registrará en un acta preparada en las 
mismas condiciones que el acta sobre las operaciones previas a la recepción. 

 
41.5 Cuando la recepción provisional esté sujeta a reservas, el Contratista deberá remediar las 

correspondientes imperfecciones y defectos de construcción en el plazo que fije el 
Contratante, o bien, a falta de tal plazo, a más tardar tres (03) semanas antes de la fecha 
prevista para la recepción definitiva. 

 
 En caso que el Contratista no termine tales trabajos en el plazo prescrito, el Contratante 
podrá hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo del Contratista. 

 
41.6 Si ciertas obras o parte de las obras no están enteramente conformes con las especificaciones 

del Contrato, sin que las imperfecciones constatadas sean de tal naturaleza que pongan en 
peligro la seguridad, el funcionamiento o la utilización de las obras, El Contratante, 
considerando la escasa importancia de las imperfecciones y las dificultades que representaría 
ponerlas en debida conformidad, podrá renunciar a ordenar la reparación de las obras 
consideradas defectuosas y proponer al Contratista una reducción de los precios. 

 
 Si el Contratista acepta la reparación, las imperfecciones que la motivaron se 
considerarán cubiertas y no constituirán reservas para los efectos de la recepción provisional. 
 
 En caso contrario, el Contratista estará obligado a reparar dichas imperfecciones y se 
declarará la recepción provisional bajo reserva de que se efectúen las reparaciones 
correspondientes. 

 
41.7 Toda toma de posesión de las obras por El Contratante deberá estar precedida por la 

recepción de las mismas. 
 

 Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de posesión podrá ocurrir antes de la 
recepción, bajo reserva de la preparación previa de un documento sobre el estado de las 
obras con participación de las partes. 

 
41.8 La recepción provisional implica la transferencia de la propiedad y de los riesgos al 

Contratante y constituye el punto de partida de la garantía contractual. 
 

41.9 Tan pronto como se reciba un Certificado de Recepción Provisional, El Contratista deberá 
despejar y retirar del sector de la Zona de las Obras que ha sido recibido todos los equipos, 
suministros, materiales y excedentes, así como todos desperdicio y obras provisionales de 
cualquier naturaleza y dejar  la Zona de Obras y trabajos limpia y en buen estado de 
funcionamiento. No obstante, queda entendido que el Contratista estará autorizado de 
mantener en el sitio, hasta el final del período de garantía, todos los equipos, suministros, 
materiales y obras provisionales que necesitaría para cumplir con sus obligaciones durante el 
período de garantía. 
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42. Recepción Definitiva 
42.1 La recepción definitiva tendrá lugar después del Acta de Recepción Provisional, sin perjuicio 

de lo estipulado en la Sub-Cláusula 42.2. Durante el período de garantía, el Contratista tendrá 
las obligaciones contractuales descritas más ampliamente en la Cláusula 44. 

 
 Por otra parte, a más tardar diez (10) días después de la recepción provisional, el 
Supervisor enviará Contratista la lista detallada de defectos de construcción descubiertos, con 
excepción de los daños resultantes del uso normal, del uso impropio de las obras, o de daños 
causados por terceros. 

 
 El Contratista dispondrá del plazo que le indique el Contratante o de dos (2) meses para 
efectuar las  reparaciones del caso, en conformidad con las condiciones del Contrato. 
 
 El Contratista devolverá al Supervisor la lista de defectos de ejecución junto con el de 
detalle de los trabajos efectuados para corregirlos. 
 
 El Contratante emitirá al final de dicho período el Acta de  Recepción Definitiva, luego de 
haber verificado que los trabajos fueron  correctamente realizados. 

 
42.2 Si el Contratista no remedia los defectos de ejecución dentro de los plazos acordados, la 

recepción definitiva, será declarada solamente después de la realización  completa de los 
trabajos correspondientes. En caso de que tales trabajos no hayan sido realizados dentro de 
dos (2) meses inmediatamente siguientes al término del período de garantía contractual, el 
Contratante declarará de todos modos, la recepción definitiva de las obras al final de dicho 
período. En tal caso, el Contratante hará realizar los trabajos pendientes por empresas de su 
elección, por cuenta y riesgo del Contratista. En este caso la garantía de cumplimiento, a que 
se refiere la Sub-Cláusula 6.1.1 continuará en vigor durante el período necesario para 
asegurar la completa satisfacción del Contratante por el Contratista. 

 
42.3 La recepción definitiva significará el final de la ejecución del Contrato presente y liberará a las 

partes Contratantes de sus obligaciones.  
 
43. Disposición Anticipada de Ciertas Obras o Parte de las Obras 

43.1 La presente Cláusula se aplicará cuando el Contrato, o una Orden  de Ejecución, exija que el 
Contratista ponga a disposición del Contratante, durante un período determinado, ciertas 
obras o algunas secciones las obras aún no terminadas y sin que el Contratante tome posesión  
de ellas, con el fin de que pueda ejecutar, o hacer ejecutar por otros Contratistas, trabajos 
distintos de los que son el objeto del Contrato. 

 
43.2 Antes de la puesta a disposición de ciertas obras o de secciones de las  obras, se  preparará un 

informe acerca de la situación en que ellas se encuentran, en  el cual participarán el 
Supervisor y el Contratista. 

 
El Contratista tendrá el derecho de continuar los trabajos no  comprendidos en su Contrato 
que interesen a las obras o partes de obras puestas a la disposición del Contratante. El 
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Contratista podrá expresar reservas si estima que las características de las obras no permiten 
ejecutar estos trabajos o que tales trabajos arriesgan a deteriorarlas. Estas reservas deberán 
expresarse por escrito y ser dirigidas al Supervisor. 

 
 Una vez terminado el período de puesta a disposición, se preparará un nuevo informe 
sobre el estado de las obras con la participación de las partes. 

 
43.3 A excepción de las consecuencias de los defectos de ejecución que le sean  imputables, el  

Contratista no será responsable de la custodia de las obras o partes de obras durante todo el 
tiempo que ellas hubieran estado a la disposición del Contratante. 

 
44. Garantía de Calidad de Obra   

44.1 El Contratista deberá presentar una Garantía de Calidad  de Obra por el cinco por ciento (5%) 
del valor total final del contrato y por un periodo de un año a partir de la recepción de la 
obra.   

 
44.2 Período de Garantía 

Salvo que el Contrato establezca otra cosa, el periodo de garantía será  igual a un (1) año, 
contado a partir de la fecha de la Recepción Final. 

 
Durante el período de garantía, el Contratista tendrá, independientemente de las obligaciones 
que puedan resultar de la aplicación de la Cláusula 42, la "obligación de completa 
terminación" en virtud de la cual deberá, por su cuenta: 
 
(a) Ejecutar los trabajos o prestaciones eventuales de acabado o de reparación previsto en 

las Sub-Cláusula 41.4 y 41.5 precedentes; 
 
(b)    Remediar todas las imperfecciones señaladas por El Contratante o El Supervisión de tal 

manera que la obra se mantenga en conformidad con el estado en que se encontraba en 
el momento de la recepción provisional o después de corregidos los defectos detectados 
durante ella; 

 
(c)    Ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificación que  El Supervisor juzgue 

necesarios y le exija realizar durante el período de garantía; y 
 

Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por El Contratante o El 
Supervisor y que tengan por objeto remediar las deficiencias estipuladas en los incisos (b) y (c) 
anteriores, sólo serán por cuenta del Contratista si la causa de tales deficiencias le es 
imputable. 
 
La obligación del Contratista de realizar los trabajos de completa terminación por su cuenta, 
no es extensiva a los trabajos necesarios para corregir los efectos del uso o desgaste 
ordinarios, quedando entendido que la limpieza y conservación corrientes durante el período 
de garantía corresponden al Contratante. 
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A la expiración del Período de garantía, el Contratista quedará libre de sus obligaciones 
contractuales y la garantía de cumplimiento prevista en la Sub-Cláusula 6.1.1 cesará de 
derecho, excepto en el caso previsto en la Sub-cláusula 45.1 a continuación. 

 
45. Garantía Decenal 

45.1 Si así lo establece el Contrato, el Contratista será responsable de pleno derecho y por un 
periodo de diez (10) años a contar desde la fecha de la recepción final, de los daños resultantes 
de cualquier  vicio de construcción que comprometa la solidez de las obras o que afecten 
alguno de sus elementos constitutivos. Para exonerarse de esta responsabilidad El Contratista 
deberá probar que los daños proviene de una causa ajena. 

 
F. Rescisión del Contrato. Suspensión de las Obras 

 
46.  Rescisión del Contrato por El  Contratante 

46.1 Se podrá poner fin a la ejecución de los trabajos objeto del Contrato antes de la terminación 
de los mismos, mediante una decisión de rescindir El Contrato que especifique la fecha de 
efectividad de la rescisión. 

 
La liquidación del Contrato se hará entonces según las disposiciones de las Sub-Cláusulas 13.3 
y 13.4, a reserva de las demás estipulaciones de la presente Cláusula. 

 
 Salvo en los casos de rescisión previstos en las Cláusulas 47 y 49, el Contratista tendrá derecho 

a indemnización, si procede, por los daños y perjuicios que sufra, como resultado de la 
rescisión. A tal efecto, deberá presentar una petición por escrito, debidamente justificada, 
dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha de la 
notificación de la cuenta general conforme a la Sub-Cláusula 13.4. 

 
46.2 En caso de rescisión se procederá, habiendo sido convocados El Contratista o sus 

derechohabientes,  tutor, curador o síndico, a las constataciones relativas a las obras y partes 
de obras ejecutadas, al inventario de los materiales suministrados, así como al inventario 
descriptivo de los equipos e instalaciones de la Zona de las Obras. Se registrará en un acta el 
resultado de estas operaciones. 

  
 El levantamiento de dicha acta implicará la recepción provisional de las obras y partes de 
obras ejecutadas, con vigor a partir de la fecha en que tenga efecto la rescisión, tanto para el 
comienzo del plazo de garantía definido en la Cláusula 44 como para el comienzo del plazo 
previsto para la liquidación final del Contrato, según la Sub-Cláusula 13.3.2. Además, serán 
aplicables las disposiciones de la Sub-Cláusula 41.8  

 
46.3 Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha del acta, El Contratante determinará las 

medidas que debe tomar El Contratista en la Zona de las Obras a fin de asegurar la 
conservación y la seguridad de las obras o partes de las obras ejecutadas durante el período 
posterior a la rescisión. Tales medidas podrían implicar la demolición de ciertas obras. 
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De no ejecutar El Contratista estas medidas en el plazo fijado por El Contratante, El Supervisor 
las hará ejecutar de oficio.  Salvo en los casos de rescisión previstos en las Cláusulas 47 y 49, 
tales medidas no serán por cuenta del Contratista. 

 
46.4 El Contratante tendrá el derecho de recomprar, en todo o en parte: 

(a) Las obras provisionales útiles para la ejecución del Contrato; y 
(b) Los materiales en existencia en el lugar de las obras, o adquiridos y pagados por el 

Contratista, pero aún no entregados, en la medida que sea necesario para las obras. 
 

Dispondrá, además, para la prosecución de los trabajos, del derecho de recomprar o de 
conservar a su disposición las instalaciones especialmente establecidas para la ejecución del 
Contrato.  En caso de aplicarse los incisos precedentes de esta Sub-Cláusula, el precio de 
recompra de las obras provisionales y de los equipos será igual al valor residual de su costos 
de reposición. En el caso de equipos que deben quedarse a la disposición del Contratante, el 
precio del alquiler se determinará en función del valor residual de su costo. 
 
Los materiales suministrados serán comprados a los precios del Contrato o, en su defecto, a 
los que resulten de la aplicación de la Cláusula 14. 

 
46.5 El Contratista estará obligado a despejar la Zona de las Obras en el plazo que le sea fijado por 

la Supervisión. 
 
47. Muerte. Incapacidad. Decisión Judicial o Liquidación de los Activos del Contratista. 

47.1 En caso de muerte o incapacidad civil del Contratista, el Contratante   rescindirá El Contrato, 
excepto si acepta la continuación del Contrato  por los derechohabientes o el curador. 

  
 En caso de que el Contratante declare la rescisión, ésta tendrá efecto en  la fecha de la 
muerte o de la incapacidad civil. Tal rescisión no dará derecho a indemnización alguna para el 
Contratista ni sus  derechohabientes. 

 
47.2 En caso de incapacidad física manifiesta y duradera del Contratista, el   Contratante podrá 

rescindir el Contrato sin que el Contratista tenga   derecho a indemnización alguna. 
 
47.3   En caso de intervención judicial o de liquidación de los activos del   Contratista, se declarará la 

rescisión del Contrato, excepto si en el mes siguiente al pronunciamiento judicial, el síndico 
decide continuar la ejecución del Contrato.   De declararse la rescisión, tendrá efecto ya sea 
en la fecha en que el síndico renuncie a continuar la ejecución del Contrato o en la fecha de 
expiración el plazo de un mes mencionado más arriba. La rescisión no dará derecho a 
indemnización alguna para el Contratista. 

 
47.4 En los casos de rescisión previstos en la presente Cláusula los derechohabientes, el tutor o el 

curador o síndico, sustituirán al Contratista, para la aplicación de las estipulaciones de las Sub-
Cláusulas 46.3 y 46.4 precedentes. 
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48. Suspensión de los Trabajos. 
48.1 El Contratante podrá tomar la decisión de suspender el avance de los trabajos. En tal caso, se 

procederá siguiendo las modalidades indicadas en la Cláusula 12, a la constatación de las 
obras o partes de obras ejecutadas y de los materiales suministrados. El Contratista, acatará 
las órdenes de suspensión de trabajos en el Proyecto indicadas por el Contratante y  
conservará la custodia de la Zona de las Obras, debiendo mantener al mínimo la asignación de 
personal, maquinaria y equipos hasta nueva orden. El Contratista  tendrá derecho a 
indemnización por los gastos que le ocasione esta custodia y por los perjuicios que pueda 
sufrir a causa de la suspensión. Una indemnización por espera para la continuación de los 
trabajos se fijará  bajo las mismas condiciones para la fijación de nuevos precios, siguiendo las 
modalidades previstas en la Cláusula 14. En caso que El Contratante decida suspender la 
ejecución de las obras, cualquier tipo de gasto en que incurra el Contratista durante este 
periodo será cubierto con Recursos Nacionales. 

 
48.2 Si debido a una suspensión, o varias suspensiones sucesivas, los trabajos han estado 

interrumpidos durante más de seis (6) meses, el Contratista tendrá  derecho a terminar 
anticipadamente el Contrato, excepto si, habiendo sido notificado por escrito de que el 
período de suspensión tendrá una duración mayor que los seis (6) meses indicados más 
arriba, el Contratista no hubiera solicitado la terminación anticipada del Contrato en un plazo 
de quince (15) días, contados a partir de la fecha de recepción de la notificación. 

 
48.3 En caso de que el Contratante no haya pagado tres (3) liquidaciones mensuales sucesivas, 

dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha límite fijada en la Sub-Cláusula 
13.2.3 para efectuar la tercera de esas órdenes de pago, el Contratista podrá notificar, 
mediante carta certificada con orden de acuse de recibo dirigida al Contratante, de su 
intención de suspender los trabajos al término de un plazo de dos (2) meses, contados a partir 
de la fecha de notificación.  El Contratista podrá suspender los trabajos si dentro de dicho 
plazo el Contratante no ha notificado al Contratista, mediante carta certificada con orden de 
acuse de recibo, su decisión de continuar los trabajos. 

 
 En el caso en que El Contratista haya suspendido en forma regular los trabajos en virtud 
de las estipulaciones combinadas de los dos (2) primeros incisos de la presente Sub-Cláusula, 
los plazos de ejecución se prolongarán de pleno derecho por un período igual al número de 
días calendario comprendido entre la fecha de suspensión y la de la realización del pago de las 
primeras dos (2) órdenes de pago en mora. Si a la realización del pago de las primeras dos (2) 
órdenes de pago en mora no ha ocurrido en el plazo de seis (6) meses después de la 
suspensión efectiva de los trabajos, El Contratista tendrá derecho de no reanudarlos y a 
rescindir el Contrato por causa imputable al Contratante. 
 

48.4  En cualquier caso,  la Suspensión de los Trabajos para ser efectiva, requiere la previa  No 
Objeción del BCIE. Asimismo, la prolongación de los plazos de ejecución y los incrementos que 
puedan derivarse, requieren también la Previa No Objeción del Banco.  
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G. Medidas Coercitivas. Solución de Controversias y Litigios. 

Entrada en Vigor del Contrato. 
 
49. Medidas Coercitivas 

49.1 Con excepción de los casos previstos en la Sub-Cláusula 15.2 y en la Sub-Cláusula 46.5, cuando 
El Contratista no actúe de conformidad con las disposiciones del Contrato, El Contratante 
requerirá al Contratista que las satisfaga, dentro de un plazo determinado, mediante una 
comunicación por escrito. 
 
Dicho plazo, excepto en caso de urgencia, no será inferior a quince (15) días calendario 
contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento. 

 
49.2 Si El Contratista no ha cumplido con el requerimiento, El Contratante podrá decidir continuar 

las obras por administración, por cuenta y riesgo del Contratista, o rescindir el Contrato por 
incumplimiento. 

 
49.3 La ejecución de las obras por administración podrá ser sólo parcial y procederá, en presencia 

del Contratista o en su ausencia si habiéndosele citado debidamente no se hubiere 
presentado, a la constatación de los trabajos ejecutados y de los suministros existentes, así 
como del inventario descriptivo del equipo del Contratista y a la entrega de éste, de la parte 
de dichos equipos que no sea utilizable para la terminación de los trabajos que se continúen 
bajo administración. 

  Luego de la expiración del plazo de un (1) mes siguiente la notificación de la decisión 
sobre la continuación  de las obras bajo administración, el Contratante podrá decidir la 
rescisión del Contrato. 

 
49.4 La rescisión del Contrato en virtud de las Sub-Cláusulas 49.2 o  49.3, puede ser simple o a 

costo y riesgo del Contratista. En ambos casos, las medidas tomadas en virtud de la Sub-
Cláusula 46.3 son a cargo del Contratista. 

 
49.5 En caso de rescisión del Contrato a costo y riesgo del Contratista, El Contratante  realizará un 

nuevo proceso de licitación para la adjudicación de la terminación de las obras. Este proceso 
de licitación deberá cumplir con las Normas para la Aplicación de la Política para la 
Obtención de Bienes, Obras y Servicios y Consultorías del BCIE. 

  
49.6 Como excepción de lo dispuesto en la Sub-Cláusula 13.4.2, las cuentas detalladas del 

Contrato rescindido sólo serán notificadas al Contratista después de la liquidación definitiva 
del (de los) Contrato(s) separado(s) adjudicado(s) para la terminación de los trabajos. 

 
 

49.7  En caso que El Contratante hubiera decidido continuar los trabajos por 
administración, El Contratista no estará autorizado a continuar su ejecución. 
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Lo mismo ocurrirá en el caso de adjudicación de un nuevo Contrato para la terminación de las 
obras por cuenta y riesgo del Contratista. 

 
49.8 Los excesos de gastos que resultaran de la ejecución de los trabajos por administración o 

mediante un nuevo Contrato correrán a cargo del Contratista. Dichos gastos se descontarán 
de las sumas que le puedan ser adeudadas o, en su defecto, de las garantías vigentes, sin 
perjuicio de los derechos que El Contratante pueda  ejercer contra El Contratista en caso de 
insuficiencia de fondos.   El Contratista no podrá beneficiarse de una eventual disminución de 
los gastos, ni siquiera en forma parcial. 

 
49.9 En caso de que el representante de un grupo, asociación de empresas o consorcio no cumpla 

con las obligaciones que le incumbe conforme al Contrato, se le requerirá que las cumpla 
según las disposiciones de la Sub-Cláusula 50.1.   Si tal requerimiento no surte efecto, El 
Contratante requerirá a los Contratistas que designen otro representante en el plazo de un (1) 
mes; el nuevo representante, una vez que haya sido designado, sustituirá al anterior en todos 
sus derechos y obligaciones.   A falta de dicha designación, se procederá a la rescisión del 
Contrato. 

 
50. Solución de Controversias, Ley Aplicable. Cambios en la Reglamentación 

50.1 Solución de Controversias 
50.1.1 Intervención de la Supervisión 

(i) Si surge una controversia entre El Contratante o El Supervisor y El Contratista, 
debido a reservas expresadas por El Contratista a una Orden de Ejecución, o de 
cualquier otra índole, El Contratista enviará al Contratante, a través del 
Supervisor, un memorando de reclamación, en la cual justificará sus reservas e 
indicará los montos de las reclamaciones. 

 
(ii) Una vez que dicho memorando haya sido enviado por El Supervisor, con su 

opinión, al Contratante, éste notificará o hará que se notifique su Oferta al 
Contratista para el arreglo de la diferencia, dentro de un plazo de quince (15) días 
calendario contados a partir  de la fecha de recepción del memorando de 
reclamación emitido por El Supervisor. 

  
La ausencia de una Oferta del Contratante al final de dicho plazo equivaldrá al rechazo 
del reclamo del Contratista. 

 
50.1.2 Intervención del Contratante 

(i)     Si El Contratista no acepta la Oferta del Contratante, o el rechazo implícito de su 
reclamo, deberá notificar al Contratante, remitiéndole dentro de un plazo de 
quince (15) días calendario un memorando complementario, en el cual explicará 
las razones de su negativa. 
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(ii) Si se produce una diferencia directamente entre El Supervisión y El Contratista, 
éste debe enviarle un memorando de  reclamo para que sea transmitido al 
Contratante. 

 
(iii) La decisión que se tomará sobre la diferencia indicada en las  Sub-Cláusulas 50.1.2 

(i) y 50.1.2 (ii) le corresponde al Contratante. 
  

Si el Contratista no está de acuerdo con la decisión así tomada, las modalidades 
determinadas por la decisión se aplicarán a título provisional, en espera de una 
determinación definitiva siguiendo los pasos indicados más adelante. 

50.1.3 Solución por Conciliación 
Si El Contratista considera que El Supervisor ha tomado una decisión que está fuera de 
las facultades que le confiere el Contrato, o que no es acertada, la decisión se 
someterá a la consideración del Conciliador dentro de los catorce (14) días calendario 
de notificación la decisión del Supervisor. 
  
El Conciliador debe informar su decisión por escrito dentro de los veintiocho (28) días 
calendario de haber recibido la notificación de la controversia. 
 
Cualquiera que sea  la decisión del Conciliador, su trabajo se le pagará por hora, a la 
tasa especificada en las CEC, si así se prevé, junto con los gastos reembolsables de los 
tipos especificados en las CEC, y el costo será sufragado por partes iguales por El 
Contratante y El  Contratista. Cualquiera de las partes podrá someter la decisión del 
Conciliador a arbitraje dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la decisión por 
escrito del conciliador. Si ninguna de las partes sometiese la controversia a arbitraje 
dentro del plazo de veintiocho (28) días calendario mencionado, la  decisión del 
Conciliador será definitiva y obligatoria. 
  
El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje en el lugar 
fijado en las CEC. 

 
50.1.4 Sustitución del Conciliador  

En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que El Contratante y El  
Contratista coincidieran en que el Conciliador no está cumpliendo sus funciones de 
conformidad con las disposiciones del Contrato, un nuevo Conciliador será nombrado 
de común acuerdo por El Contratante y El Contratista. En caso de haber desacuerdo 
entre ambos, el Conciliador será designado, conforme se establece en las CEC, dentro 
de treinta (30) días calendario contados a partir de la recepción de la petición por 
cualquiera de las partes. 

 
 
 

50.1.5 Procedimiento Contencioso 
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(i) Si dentro de un plazo de tres (3) meses a partir de la fecha de recibo por El 
Contratante del memorando complementario mencionado en la SubCláusula 
50.1.1 (ii), éste no ha notificado ninguna decisión al Contratista, o si éste no 
acepta la decisión que haya sido notificada, la controversia será resuelta por 
medio de arbitraje. 
 
(a) La autoridad para nombramiento de los árbitros se estipula en las CEC; 
 
(b) El número de árbitros se fija en tres (3); 
 
(c) El lugar de arbitraje se especificará en las CEC; y 
 
(d) En el procedimiento de arbitraje se utilizará el idioma del país del 

Contratante, establecido en las CGC. 
 

(ii) Si en el plazo de dos (02) meses a partir de la fecha de notificación  al Contratista 
de la decisión tomada, de conformidad con la  Sub-Cláusula 13.4.4 sobre las 
reclamaciones a que haya dado lugar  la cuenta general del Contrato, El 
Contratista no ha iniciado el  procedimiento de arbitraje previsto en la Sub-
Cláusula 50.1.5 (i),  se considerará aceptada definitivamente dicha decisión y que 
El  Contratista renuncia a la aplicación del procedimiento arbitral o de  
reclamación ante cualquiera instancia. 

 
50.2 Ley Aplicable 

La ley aplicable para la interpretación o ejecución del presente Contrato serán las leyes 
vigentes de la República de Honduras. 

 
50.3 Cambios en la Reglamentación 

50.3.1 A excepción de los cambios en las leyes o reglamentos que pudieran alterar 
fundamentalmente la equidad del Contrato y ocasionar una pérdida manifiesta para El 
Contratista, imprevisible en la fecha de envío de la oferta, solamente los cambios en la 
legislación o reglamentación del país del Contratante podrán tomarse en cuenta para 
modificar las condiciones financieras del Contrato. 

 
50.3.2 Se tomarán en cuenta casos de modificaciones de cualquier ley, decreto, reglamento o 

circular en el país del Contratante que sea de carácter obligatorio (exceptuando las 
modificaciones) a las leyes fiscales o similares que se rigen por la Sub-Cláusula 10.5, y 
que causen para El Contratista un aumento o una reducción del costo de ejecución de 
los trabajos no tomados en cuenta en las demás disposiciones del Contrato, que sea 
igual por lo menos a uno (01) por ciento del valor del Contrato. En tales casos, se 
convendrá un anexo entre las partes, a fin de formalizar el aumento o disminución, 
según fuere el caso, del valor del Contrato. En caso de que las partes no puedan 
ponerse de acuerdo acerca de los términos del anexo en un plazo de treinta (30) días 
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contados a partir de la fecha de la Oferta de anexo enviada por una de las partes a la 
otra, se aplicarán las disposiciones de la Sub-Cláusula 50.1.3. 

 
51. Entrada de Vigor del Contrato 

51.1 La entrada en vigor del Contrato estará subordinada al cumplimiento de todas las condiciones 
siguientes: 
 
(a) La firma del Contrato y de sus documentos anexos; 
 
(b) La aprobación de autoridades competentes; 
 
(c) La  constitución de las garantías financieras que deberá suministrar El Contratista; 
 
(d) La entrega del área de las Obras por El Contratante al Contratista,  
 
(e) La orden de inicio, emitida por El Contratante. 

    
52. Prácticas Corruptivas (Fraude y Corrupción) 

52.1 El Banco exige que los Prestatarios así como los oferentes, contratistas y consultores que 
participen en proyectos financiados con fondos del BCIE, observen los más altos niveles 
éticos, ya sea durante el proceso de licitación y/o concurso o la ejecución de un contrato. 
Las acciones que “el Banco” reconoce como practicas corruptivas, sin pretender ser 
exhaustivas, se describen a continuación: 
 
a. Soborno (Cohecho). Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar indebidamente 

cualquier cosa de valor capaz de influir en las decisiones que deben tomar funcionarios 
públicos, o quienes actúen en su lugar, en relación con el proceso de licitación o de 
contratación de consultoría o durante la ejecución del contrato correspondiente. 

 
b. Extorsión o Coacción. Consiste en el hecho de amenazar a otro con causarle a el mismo 

o a miembros de su familia, en su persona, honra o bienes, un mal que constituyere 
delito, para influir en las decisiones durante el proceso de licitación o de contratación 
de consultoría o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el 
objetivo se hubiere logrado o no. 

 
c. Fraude. Consiste en la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el 

proceso de una licitación o de contratación de consultoría, o la fase de ejecución del 
contrato, en perjuicio del Prestatario y de otros participantes. 

 
d. Colusión. Consiste en las acciones entre Oferentes destinadas a que se obtengan 

precios de licitación a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al 
Prestatario de los beneficio es de una competencia libre y abierta. 
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52.2 Si el Comité Ejecutivo Interno del Banco comprueba que el promotor del proyecto o quien 
actúe como su representante y/o el Contratista adjudicatario de un Contrato financiado 
con recursos del Banco, han incurrido en prácticas corruptivas, el Banco: 

 
a. Cancelará la adjudicación del Contrato y ejecutará las garantías de contrato vigentes, 

según sea el caso. 
 
b. Declarará a una empresa y/o al personal de esta, directamente involucrado en las 

prácticas corruptivas, no elegibles para ser adjudicatarios o ser contratados en el 
futuro con motivo de fondos del Banco. La inhibición que establezca en Banco podrá 
ser temporal o permanente; y/o 

 
c. Cancelara y/o acelerara el pago de la porción del préstamo destinado a un contrato 

cuando exista evidencia que representantes del Prestatario han incurrido en prácticas 
corruptivas, sin que el Prestatario haya tomado las acciones adecuadas para corregir la 
situación en un plazo razonable para   “el Banco” y de conformidad con las garantías 
de debido proceso establecidas en la legislación nacional respectiva. 

 
53. Inspecciones y Auditorias 

53.1 El Contratista deberá permitir que las autoridades del Banco, de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central, o quien éstos designen, inspeccionen o realicen auditorias de los registros 
contables y estados financieros del mismo Contratista, relacionados con la ejecución del 
Contrato. 
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Sección X. 
Condiciones Especiales  de Contrato (CEC) 

   
Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones Generales 
del Contrato (CGC). En caso de conflicto, prevalecerán las CEC sobre las CGC. 
 
1. Identificación de las Partes (Cláusula 3.1 de las CGC) 
 
  El Contratante es:  Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) 
  Nombre:   Nasry Juan Asfura Zablah 
     ALCALDE MUNICIPAL DE MDC 
  Dirección:   Plantel de la AMDC, en la col. 21 de Octubre 
    Tegucigalpa, MDC, Honduras C. A. 
    Teléfono: (504) 2221 - 6973 
     
2.  Notificaciones (Cláusula 3.5 de las CGC) 
 
 Para efectos de toda notificación durante la ejecución del contrato, las direcciones del 

Contratante y el Contratista serán las siguientes: 
 
  El Contratante es:       Alcaldía Municipal del Distrito Central 
   
  El Supervisor de las Obras:   xxxxx 
 
  Control y Seguimiento del Contrato:  Dirección de Control y Seguimiento de la AMDC 
  Dirección:     Primer Piso Edificio Ejecutivo de la AMDC, frente 
                                                                                            a Hospital y Clínicas Viera, Tegucigalpa, MDC.,  
                                                                                            Honduras, C.A. Tel (504)  2222  0870. 
 
3. Aplicación (Cláusula 2.3 de las CGC) 

Los ajustes al monto y a los plazos de ejecución del contrato, requieren previa No Objeción del Banco. 
 

4. Documentos Contractuales Específicos (Cláusula 4 de las CGC) 
 

 Son documentos específicos los enunciados en las Sub-Cláusulas 4.2 (d), (f), (g), (h), (j), etc.; de 
las CGC.  

 
5. Documentos Contractuales Posteriores a la Formalización del Contrato (Modificación de Contrato) 

 
 El Contrato, una vez formalizado, podrá modificarse sólo mediante convenios escritos sometidos 

al mismo procedimiento de aprobación que el Contrato, para lo cual El Contratante   solicitará la 
No Objeción del Banco a la modificación de contrato, una vez obtenida dicha No Objeción se 
suscribirá dicha  modificación.  
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 En caso de requerir modificaciones al contrato, se regirán por los artículos 121, 122 y 123 de la 
Ley de Contratación del Estado, lo anterior requerirá la previa No Objeción del Banco. 

 
6. Estimación de las Obligaciones Financieras del Contratante (Cláusula 5.8 de las CGC)   
        Dentro de los primeros treinta  (30) días calendario contados a partir de la Orden de Inicio El 

Contratista deberá presentar un estimado de las obligaciones financieras del Contratante 
conforme a la cláusula 5.8 de las CGC.  

 
7.     Garantía de Cumplimiento de Contrato (Cláusula 6.1.1 de las CGC) 
 
        La Garantía de Cumplimiento de Contrato será equivalente al 15% (quince por ciento) del valor 

del contrato y tendrá una vigencia contada a partir de la Orden de Inicio y hasta  tres meses 
mayor al tiempo de ejecución del mismo, en caso de ampliación de tiempo del contrato por más 
de dos meses, el Contratista deberá prorrogar su vigencia, noventa días más a la fecha de 
finalización modificada considerando la ampliación de la obra. 

 Si se incrementa el monto del contrato deberá ampliarse el valor de la garantía, la cual será 
equivalente al 15% del nuevo monto de contrato. 

  Esta Garantía será emitida en lempiras, Moneda Oficial de la República de Honduras. 
 Esta Garantía podrá ser fianza o bancaria, emitidas por un Banco o Aseguradora legalmente 

operando en la Republica de Honduras. 
 Para los efectos de devolución de esta garantía, el Contratista deberá presentar la garantía de 

Calidad de Obra (monto de esta garantía de calidad será el equivalente al 5% del monto final del 
Contrato).  Y deberá presentar una certificación de que no tiene reclamos pendientes. 

  
        CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA, A SIMPLE 

REQUERIMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, CON  LA PRESENTACION 

DE UNA SIMPLE NOTA DE INCUMPLIMIENTO.” 

 
 Cualquier cláusula que contravenga esta cláusula obligatoria será nula. 
 
8.    Retención de Garantías (Cláusula 6.2.1 de las CGC) 
 
       No Aplica. 
 
9.   Seguro Contra Daños a Terceros (cláusula 6.3.2) y Seguro contra Accidentes de Trabajo (La          

cláusula 6.3.3) 
 
Seguro Contra Daños a Terceros (cláusula 6.3.2) 
Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  
 
(a)  para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: 5% del valor del contrato. 
(b) para pérdida o daño de equipo: 5% del valor del contrato  
(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en conexión 

con el Contrato: 5% del valor del contrato 
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Los seguros deberán permanecer vigentes treinta días adicionales después del período de 
ejecución del proyecto, en caso de ampliación de tiempo del contrato, estas deberán prorrogar 
su vigencia hasta la recepción final de la Obra. 

 
 Seguro contra Accidentes de Trabajo (La cláusula 6.3.3) 

Para lesiones personales o muerte: 
(a) De los empleados del Contratante: El monto en este seguro no deberá ser menor al 

equivalente a cinco (5) salarios mínimos en la rama de la construcción vigente a la fecha de 
suscribir el contrato por cada empleado que trabajará en el proyecto, por lo cual el contratista 
deberá presentar el listado de los asegurados proporcionada por la compañía de Seguros, que 
deberá ser la misma con el personal contratado para la ejecución de la obra, y verificada 
mediante certificación de la supervisión. Al efectuar cambios en el personal, el Contratista 
notificará de inmediato a la compañía de seguros para que se inscriba las nuevas personas, así 
como también a la supervisión para el registro de los mismos, en un término no menor de tres 
días a partir de la contratación.  

(b) De otras personas: 5% del valor del contrato. 
 

  Los seguros deberán permanecer vigentes treinta días adicionales después del período de 
ejecución del proyecto, en caso de ampliación de tiempo del contrato, estas deberán prorrogar 
su  vigencia hasta la recepción final de la Obra. 

 
10.      Seguro Contra los Riesgos en la Zona de las  Obras (Cláusula 6.3.4 y 6.3.5) 
 

No aplica 
 

11. Suscripción y Presentación de Pólizas(Cláusula 6.3.5) 
 
 Los seguros descritos en el numeral 8 y 9 anterior, deberán permanecer vigentes treinta días 

adicionales después del período de ejecución del proyecto, en caso de ampliación de tiempo 
del contrato, estas deberán prorrogar su vigencia hasta la recepción final de la Obra. 

 
12.       Monto (Precio) del Contrato (Cláusula 10.1)  
 

 En el Monto del Contrato, El Contratista deberá de considerar, además de lo estipulado en las 
CGC, los gastos por garantías, adquisición de pólizas de seguros establecidas en las CGC. 

 
13. Moneda del Contrato (Cláusula 10.1.2) 

  
Los precios del Contrato se expresarán íntegramente en Lempiras, moneda oficial de la 
República de Honduras. 
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14.       Ajuste de Precios (Cláusula 10.4.2 de las CGC)  
 

El ajuste de precios se realizará utilizando la formula aprobada por ONCAE, según Acuerdo 
vigente No. A-03-2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,110 de fecha 20 de 
enero del 2010.  De haber modificaciones o nuevos decretos legislativos para el cálculo de 
ajustes de precios (escalamiento) se realizarán las modificaciones que correspondan. 
 
Los  valores se reconocerán según los valores oficiales del Gobierno para mano de obra y 
diésel, divisa y para el cemento, tuberías de pvc y acero de refuerzo, la Certificación de la 
CHICO. 
 
A continuación se transcribe el Acuerdo No. A-003-2010, publicado en El Diario Oficial La 
Gaceta No. 32,118 del 20 de Enero del 2010, que contiene la formula y procedimiento para el 
ajuste de precios.  
 

En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen menos del cincuenta y un por 

ciento (51%) del monto total del contrato, los montos autorizados en cada estimación de 

obra, se deberán ajustar aplicando el siguiente mecanismo: 

 

A) El Ajuste de Precios se realizará individualmente, Ítem por Ítem, conforme a las 

cantidades o volúmenes efectivos de obra que se hayan ejecutado en el período que 

comprende el ajuste. El reconocimiento se hará sobre la porción de los Costos Directos 

exclusivamente. Si un determinado concepto o ítem de obra no figurara en la Lista del 

Cuadro de Incidencias Porcentuales anexo y que forma parte integral de esta 

metodología, éste se asimilará al ítem más afín de que se disponga, cualquiera que 

fuere la naturaleza de la obra, pero tomando en cuenta el procedimiento constructivo u 

otras características conexas al Ítem; de no poderse implementar esta asimilación, se 

empleará la respectiva Ficha de Costos presentada por el Contratista en la Licitación o 

entrega de Oferta, pero ajustándose en todo caso a los aspectos conceptuales 

estipulados en el presente documento. 

 

Los componentes fundamentales del costo directo a los que se aplicará el nuevo 

procedimiento son: Mano de obra (calificada y no calificada), Equipos y Maquinaria 

(incluyendo por separado los combustibles y lubricantes en el caso de proyectos viales) 

y los Materiales, desglosados y tratados  en la forma que se describe más adelante. 

 

El reconocimiento total en una determinada Estimación de Obra a través del presente 

procedimiento, será la suma de los reconocimientos individuales que se calculen ítem 

por ítem, conforme al volumen o cantidad efectiva de la obra realizada en un 

determinado período, de acuerdo a la siguiente expresión general: 

 

 RT =  Reconocimiento total en una determinada estimación de obra, igual a la sumatoria 

de los RI. 

  

 RI  =  Reconocimientos Individuales en cada ítem, según los rubros sujetos a ajuste. 
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 RI  =  Monto ejecutado del ítem   x  ( FAMnc  +  FAMc  +    FAE  +  FACL  +  FAMT ),  

  

 siendo  FAMnc,  FAMc,  FAE,  FACL  y  FAMT los  Factores  de  Ajuste 

   correspondientes al ítem bajo ajuste,  cuya forma de cálculo se describe a continuación: 

I. MANO DE OBRA EN GENERAL 

 

El ajuste en este rubro se realizará en el mismo mes que el Gobierno emita un Decreto o 

Acuerdo estipulando una variación en el Salario Mínimo, independientemente del plazo que 

haya transcurrido desde la presentación de Oferta y la emisión del Acuerdo respectivo. Si el 

Acuerdo o Decreto establece retroactividad en su aplicación, esta condición se aplicará 

igualmente en los cálculos atinentes a este procedimiento. El primer ajuste se efectuará en 

el mismo mes que se decrete la primera variación del Salario Mínimo posterior a la fecha de 

licitación o presentación de la Oferta. El ajuste se hará tantas veces como variaciones se 

decreten en el Salario Mínimo, dentro del plazo contractual establecido, hasta su 

finalización. 

 

Con el propósito de simplificar la aplicación del procedimiento, se han unificado en un solo 

rubro los dos tipos de mano de obra normalmente empleados en la ejecución de proyectos 

(No Calificada y Calificada), que se ajustarán mediante un Índice común ponderado, 

compuesto por el Salario Mínimo  y el IPC. 

 

 Su incremento se reconocerá mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

 FAM = IPM  ( ( (  0.70 ( S / So )   +    0.30  (  IPC  /  IPCo ) )  - 1 )       

 donde: 

 

 FAM  =  Factor de Ajuste de la Mano de Obra en general  a multiplicar por el 

monto ejecutado en un ítem determinado, en una estimación. 

 

 IPM  = Incidencia Porcentual de la mano de obra en general  en un ítem dado 

(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo). 

 

 S  = Salario Mínimo decretado por el Gobierno, vigente para la zona del 

proyecto, correspondiente al período de ejecución de la estimación de obra bajo ajuste. 

 

 So = Salario Mínimo decretado por el Gobierno, vigente para la zona del 

proyecto, correspondiente a la fecha de 15 días antes de la respectiva  licitación o recepción 

de oferta o el correspondiente a la fecha de la negociación de un nuevo Ítem durante la 

ejecución. 

 

 IPC = Índice de Precios al Consumidor según datos del Banco Central de 

Honduras, correspondiente al mes cuando se emite el Decreto que estipule una variación del 

Salario Mínimo, con posterioridad a la licitación o presentación de la Oferta. El valor del 

IPC permanecerá invariable durante todo el período entre una variación y otra del Salario 

Mínimo correspondiente. 

 

 IPCo = Índice de Precios al Consumidor según datos del Banco Central de 
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Honduras, correspondiente a la fecha de 15 días antes de la respectiva licitación o recepción 

de oferta o el correspondiente a la fecha de la negociación de un nuevo Item durante la 

ejecución. 

 

II. EQUIPOS Y MAQUINARIA 

 

 Su incremento se reconocerá dependiendo de la presencia parcial o ausencia total de 

divisas en el Contrato, según las fórmulas siguientes: 

  

a) CONTRATOS CON OTORGAMIENTO PARCIAL DE DIVISAS (MÁXIMO 51 

% DE DIVISAS). 

 

 Fórmula de Reconocimiento: 

 

 FAE   =  IPE  ( ( R / Ro ) – 1 )                   donde, 

 

 FAE = Factor de Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en un ítem dado a 

multiplicar  por el monto ejecutado en un Ítem determinado, en una estimación. 

 

 IPE = Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en un ítem dado 

(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo) 

 

 R = Índice general de precios de los repuestos y partes tomado del US 

Department of Labor, Bureau of Labor Statistics para el renglón de Maquinaria de 

Construcción y Equipo (Construction Machinery and Equipment), del documento llamado 

Índices de los Precios de los Productos, vigente para el período de la estimación de obra 

bajo ajuste. 

 

 Ro = Índice general del precio de los repuestos y partes tomado de US 

Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, para el renglón de Maquinaria de 

Construcción y Equipo (Construction Machinery and Equipment), del documento llamado 

Índices de los Precios de los Productos, correspondiente a la fecha de 15 días antes de la 

respectiva licitación o recepción de oferta o el correspondiente a la fecha de la negociación 

de un nuevo Item durante la ejecución. 

 

En el caso que no se disponga oportunamente de este Índice generado en el exterior, se 

empleará el Índice más actualizado de que se tenga información y posteriormente se podrán 

efectuar los ajustes pertinentes. 

Las cantidades correspondientes a la Cláusula Escalatoria o Ajuste de Precios no formarán 

parte del monto de los contratos para efectos de otorgamiento de divisas;  es decir que el 

Ajuste de Precios se pagará en todo caso en moneda nacional  (Lempiras). 

 

b) CONTRATOS SIN OTORGAMIENTO DE DIVISAS 

 

 Fórmula de Reconocimiento 

 

 FAE = IPE  ( ( DV / DVo ) – 1 )           donde,   
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 FAE,   IPE    son los mismos conceptos descritos en el inciso   a)    precedente. 

 

  * DV     =   Valor de la divisa, o tasa cambiaria  de compra, Lempira: US $  

emitida por el Banco Central de Honduras, correspondiente al período de la estimación de 

obra bajo ajuste. 

 

  * DVo = Valor de la divisa, o tasa cambiaria  de compra, Lempira : US $  

emitida  por el Banco Central de Honduras, correspondiente a la fecha de 15 días antes de la 

respectiva licitación o recepción de oferta o el correspondiente a la fecha de la negociación 

de un nuevo Ítem durante la ejecución. 

 

 * Una vez que la ONCAE realice las validaciones del caso,  la Divisa como 

Indicador de Alza podrá sustituirse íntegramente por el Índice de Repuestos (IR) que en un 

futuro se emita en el Boletín de la CHICO o mediante las respectivas Certificaciones de 

Precios, como un valor más representativo de las variaciones que en el mercado local 

experimentan los Repuestos, llantas, partes y otros conceptos afines al Equipo y 

Maquinaria, empleada en la ejecución de las obras.  

 

III. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

 

 El ajuste de este rubro se aplicará exclusivamente a los proyectos de obras viales y 

afines (carreteras, puentes y urbanizaciones), donde es intensivo el uso de equipos y 

maquinaria pesada.  Su incremento se reconocerá mediante la aplicación de la siguiente 

fórmula: 

 

 FACL = IPCL    ( ( D / Do ) -  1 )           donde: 

  

FACL  =  Factor de Ajuste de los Combustibles y Lubricantes, a multiplicar por el 

monto ejecutado en un ítem determinado, en una estimación. 

 

IPCL  = Incidencia Porcentual de los Combustibles y Lubricantes en un ítem dado 

(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo). 

 

D  = Precio Oficial del Diésel en Bomba para la zona del Proyecto, decretado por 

el Gobierno, correspondiente al período de ejecución de la estimación de obra bajo ajuste. 

 

Do = Precio Oficial del Diésel en Bomba para la zona del Proyecto, decretado por 

el Gobierno, correspondiente a la fecha de 15 días antes de la respectiva licitación o 

recepción de oferta o el correspondiente a la fecha de la negociación de un nuevo Ítem 

durante la ejecución. 

 

IV. MATERIALES 

 

 Fórmula de Reconocimiento: 

 

 FAMT  =  IPMT  ( ( MAT / MATo ) – 1 )              donde, 
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FAMT = Factor de ajuste de los Materiales, a multiplicar por el monto ejecutado en un 

ítem determinado, en una estimación. 

 

IPMT = Incidencia Porcentual de los Materiales en un ítem dado (tomada del cuadro 

de Incidencias Porcentuales anexo) 

 

MAT = Precio del Material o Canasta de Materiales (suma ponderada de sus precios 

individuales) más representativos o afines al Ítem, vigente para el período de la estimación 

de obra bajo ajuste o al precio al que se haya adquirido con el anticipo o bajo la modalidad 

de material almacenado o en bodega. 

 

MATo = Precio del Material o Canasta de Materiales (suma ponderada de sus precios 

individuales) más representativos o afines al Ítem, correspondiente a la fecha de 15 días 

antes de la respectiva licitación o recepción de oferta o el correspondiente a la fecha de la 

negociación de un nuevo Ítem durante la ejecución. 

 

Para establecer los precios de los materiales sujetos a reconocimiento, la cotización o valor 

a utilizar será siempre en las mismas condiciones, en la misma zona geográfica más cercana 

a la obra y con idénticas características durante toda la vigencia del contrato, a fin de evitar 

distorsiones y mantener la consistencia en los cálculos. En el caso de productos asfálticos, 

la confrontación de precios se hará “en puerto de entrada al país o en refinería”, según 

corresponda. Cuando fuere posible, dichos precios deberán provenir de fuentes oficiales del 

mismo Gobierno, pudiendo además emplearse al efecto el rango de precios promedio o 

Tendencia Media que contiene el Boletín o las Certificaciones de Precios que 

periódicamente emite la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO). Si 

se produjeren variaciones en los impuestos, estos se reconocerán por separado, previa 

investigación y análisis especial que efectuará el Gobierno. 

 

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que pueden 

seleccionarse para integrar la “canasta representativa de un ítem”  en proyectos viales se 

limitarán específicamente a los siguientes: cemento tipo Pórtland, cal, acero, productos 

asfálticos (cementos asfálticos, asfaltos rebajados o asfaltos especiales), alambre de púas, 

explosivos, gaviones, neopreno, elementos prefabricados de concreto, tuberías de cualquier 

tipo, pintura y señales viales. Solamente en los contratos de construcción de puentes, cajas 

u otras estructuras mayores de drenaje, se efectuará el ajuste de precios incluyendo además 

la Madera, arena y grava como Indicador de Alza, bajo el mismo procedimiento descrito 

anteriormente. Cualquier otro material no comprendido en el listado anterior, no será sujeto 

de reconocimientos o ajustes en las obras viales y sus alcances deberán ser considerados por 

los Licitantes en sus distintos precios unitarios de oferta. Ver cuadro Anexo con consumo 

predeterminado de materiales clave en los proyectos viales. 

 

Dada la sensibilidad y repercusiones en el ajuste, para el caso especial de los diferentes 

productos asfálticos, cemento o la cal utilizados en proyectos de pavimentos, 

estabilizaciones u otros trabajos similares, o en el caso del cemento tipo Pórtland empleado 

en estructuras de gran magnitud, su consumo por unidad de medida (rendimiento) para 

encontrar su peso o influencia en la composición porcentual del ítem ( Incidencia 
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Porcentual  IP ) y su ajuste por unidad de medida, se determinará únicamente en función de 

la fórmula de trabajo específica que se derive del respectivo diseño de proporciones de 

mezcla que certifique el Supervisor encargado para ese proyecto. Los precios de estos u 

otros materiales deberán ser obtenidos directamente de fuentes confiables y objetivas. 

 

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que pueden 

seleccionarse para integrar la  “canasta representativa de un ítem o proyecto” en proyectos 

de Edificaciones y obras afines, serán listadas predeterminadamente en cada ítem pero su 

distribución, peso o incidencia en este rubro será obtenida de la respectiva Ficha de Costos 

presentada por el Contratista con su oferta, a objeto de buscar la mayor exactitud y similitud 

posible con el trabajo a desarrollar. Esta distribución se hará sumando los costos de cada 

uno de los materiales previamente listados, con lo cual se obtendrá el 100% de los 

materiales clave seleccionados; luego el costo de cada material se dividirá entre este total 

sumado, para obtener el correspondiente peso relativo o participación porcentual, la cual 

finalmente  se reducirá o referirá al Porcentaje global o Incidencia Porcentual  que el 

Cuadro general señale en forma fija para ese Ítem, en el renglón de Materiales. Tales 

materiales clave incluyen entre otros: cemento, acero, láminas de distinto tipo, canaletas, 

accesorios eléctricos y sanitarios, madera, agregados pétreos, ventanería, material selecto, 

pisos varios, cerámica, ladrillo, bloques, luminarias, pinturas, tuberías, ductos, accesorios 

tipo, etc.    Cuando en un mismo ítem de obra se presenten varios elementos del mismo tipo 

(p.e. varios tipos de varilla de acero en un mismo concepto), se elegirá uno o  hasta tres 

elementos que sean los más representativos o con mayor peso o influencia en el ítem, a 

objeto de simplificar los cálculos y la consecuente aplicación del procedimiento. 

 

Cuando el Contratista utilice elementos estructurales prefabricados de alta complejidad 

(vigas pre – esforzadas, columnas, y otros productos similares ),  que por razones especiales 

el Contratista no fabrique en sus planteles o en el sitio de la Obra, tal como lo ofertó y lo 

reflejó en sus fichas de costos, si no que ya en el desarrollo del proyecto le compre a un 

proveedor determinado,  previa autorización escrita del Supervisor y el Contratante, los 

cálculos para su ajuste de precios en función de las cantidades consumidas en obra y usando 

los precios finales del proveedor,  se harán tomando en cuenta la relación resultante de 

dividir el diferencial de precios finales del proveedor, entre el Factor de Sobrecosto  FS  o 

de Indirectos  que el propio  Contratista  haya considerado en las Fichas de Costos de su 

Oferta,  para el Ítem en cuestión, así: 

 

 Precio utilizado para  Ajuste:   ( Precio actual  -  Precio oferta )   /   FS 

 Ajuste =  Precio de Ajuste  x  Cantidad de Obra  consumida en el período 

 

 Lo anterior en virtud que  no se efectúa ningún ajuste en la porción de los gastos 

indirectos.  A estos propósitos, el Gobierno efectuará las revisiones e investigaciones que 

considere necesarias y el Contratista deviene obligado a brindar todas las facilidades del 

caso 

 

 Cuando se utilice Concreto Premezclado en cualquier tipo de elemento o estructura, 

independientemente de su complejidad o magnitud, (soleras, zapatas, muros, columnas, 

vigas, etc.), la llamada “Canasta de Materiales” fijada para denotar los Ajustes en el renglón 

de los Materiales, se sustituirá directamente por el Precio del Concreto Premezclado que 
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figure en el Boletín de la CHICO,  como Índice para ajustar dicho renglón. 

 

  El ajuste en Equipos o aditamentos especiales que se incorporen a la obra, tales 

como ascensores,  aires acondicionados, equipos de seguridad, aparatos electrónicos o de 

telecomunicaciones, luminarias no convencionales, artículos suntuarios, pintura vial, 

señales viales y otros bienes especializados similares, los cuales no puedan ser certificados 

la variación de precio por la CHICO entonces se hará por medio de la variación en la Divisa 

(tasa cambiaria de compra Lempira : US$), entre la fecha del compra del bien y el valor 

ofertado originalmente, agregándole un dos por ciento (2 %) anual aplicado 

proporcionalmente si fuere el caso, para cubrir la propia inflación en el país de origen, 

siempre y cuando haya transcurrido al menos noventa días calendario entre la presentación 

de la Oferta y la compra del bien. 

 

 Los valores de los Índices de ajuste y  los precios de los Materiales representativos 

para un proyecto en particular, de la naturaleza que fuere, deben ser obtenidos de una 

misma fuente confiable y  con iguales características, a fin de mantener la homogeneidad y 

consistencia del procedimiento,  a lo largo del desarrollo de la obra. 

 

Los Materiales que sean adquiridos para ser almacenados o colocados  en Bodega se 

ajustaran o escalaran únicamente en el período comprendido entre la fecha de presentación 

de la Oferta y la fecha de adquisición del bien.  Se exceptúan de reconocimiento o ajuste de 

precios aquellos materiales que de alguna manera hubieren sido obtenidos en calidad de 

Donación,  o  que sean suministrados directamente por el Contratante. 

 

B) Si en el mismo período que abarque una determinada estimación de obra se suscitan 

dos o más valores de los Índices de Ajuste (Índice de Precios al Consumidor, Salario 

Mínimo, precio del Diésel, valor del Índice de Equipos y Maquinaria del US Department of 

Labor, valor de la Divisa, Materiales representativos, etc. ) se deberá efectuar una 

ponderación de dichos valores,  de acuerdo a su respectiva duración en el período de la 

estimación de obra bajo ajuste, a fin de obtener un único valor que sirva en el Índice 

respectivo. 

 

C) Los cálculos en las fórmulas de ajuste se realizarán con un máximo de cuatro (4) 

cifras significativas a la derecha del punto decimal (diezmilésima), haciendo las 

aproximaciones del caso. Para obtener el valor final del ajuste en Lempiras, se aproximarán 

los cálculos resultantes a la segunda cifra decimal  (centésima). 

 

D) Cuando se ejecute obra más allá del plazo contractual establecido, bajo el régimen 

de Multa o Penalización de acuerdo al contrato,  los valores de los Índices de Ajuste y de 

los precios de los materiales y servicios a utilizar hasta la completación del contrato, serán 

los vigentes a la fecha de vencer el último plazo que haya estado protegido 

contractualmente con la aplicación de la Cláusula Escalatoria o Ajuste de Precios, conforme 

lo indicado en la Ley de Contratación del Estado. En el caso que se negocien precios 

unitarios para nuevos ítems que deban ser incorporados a la Lista de Cantidades 

(Presupuesto de la obra) por no figurar en los cuadros de la Oferta original, los valores base 

o de origen para los Índices de Ajuste aplicables a estos nuevos ítems, serán los 

prevalecientes a la fecha o mes en que se haya producido dicha negociación.  
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En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen 51%  o mas del monto total del 

contrato, se aplicará el siguiente mecanismo de ajuste de precios: 

 

No Aplica 

 

Los montos autorizados en cada estimación de obra, antes de las deducciones por 

concepto de anticipo, se deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de 

precios a los montos que deban pagarse en cada moneda.  Para cada moneda del 

Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la siguiente: 

Pc  = Ac + Bc (Imc/Ioc) 

en la cual: 

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del Contrato que 

debe pagarse en una moneda específica, "c"; 

Ac y Bc son coeficientes
1
 estipulados en las CEC que representan, 

respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio del Contrato 

que deben pagarse en esa moneda específica "c", e 

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice 

correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de la apertura de las 

Ofertas; ambos índices se refieren a la moneda “c” 

 

Los coeficientes para el ajuste de precios son: 

 

(a) El procedimiento para reconocimiento de mayores costos o ajuste de precios se 

hará mediante la fórmula que se describe en el acuerdo Presidencial No. A-003-

2010, publicado en el No. 32,118 del Diario Oficial La Gaceta de fecha 20 de 

enero del 2010. 

 

La supervisión verificará y revisará los ajustes conforme al listado promedio mensual de 

certificados extendidos por la Cámara de la Construcción (CHICO), y los valores oficiales 

del Gobierno, del período comprendido de la respectiva estimación y quince días antes de 

la presentación de la oferta. 

 

La AMDC no está obligada a utilizar toda la partida reservada para ajuste de precios 
(escalamiento). 
 

15 Impuestos, Derechos y Tasas (Cláusula 10.5 de las CGC) 
      Se pagarán todos los impuestos establecidos por las Leyes de la  República de Honduras. 

                                                 
1
 La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc,  debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda.  

Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes monedas, 
puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimación 
aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. La 
suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato. 
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16. Pago de los Trabajos por Día (Cláusula 11.3 de las CGC) 
       

Los Pagos de los trabajos por día o Administración Delegada se pagarán en la Partida 
contemplada para Imprevistos de acuerdo a las siguientes indicaciones: 
El factor de sobrecosto de materiales,  Mano de Obra y equipo pagados por administración 
delegada  será igual al porcentaje de gastos indirectos y utilidad  indicados en las fichas de 
Precios Unitarios presentados en la oferta económica, siempre y cuando no sobrepase el  35%  
la suma de ambos (gastos indirectos más utilidad).  
 
Las obras o trabajos no previstos  a reconocer por Administración Delegada, serán como 
máximo el 15% del monto de las obras a ejecutar. 
 
La AMDC, no está obligada a utilizar toda la partida reservada para Administración 
Delegada. 
 

17.  Pago por Inventario de Materiales Cláusula 11.4 de las CGC) 
       (No aplica) 
 

18. Anticipo (Cláusula 11.5 de las CGC) 
      El anticipo para el inicio de los trabajos será el equivalente al Veinte (20) por ciento del Monto 

Total  del Contrato, deberá ser usado exclusivamente para compra de materiales, movilización 
e instalaciones provisionales. 

 También deberá emitir la Garantía Bancaria de Anticipo correspondiente y según se indica en 
la cláusula No. 32 de estas CEC. 

  Además el Contratista está obligado a cumplir con lo establecido en los Artículos 105 y 109, de 
la Ley de Contratación del Estado y de su Reglamento, respectivamente. 

 En caso de suspensión, cancelación o agotamiento de los recursos del Contrato de Préstamo 
2062 BCIE, el saldo del anticipo será deducido en su totalidad de la estimación de pago que 
esté en trámite o se tramite para terminar los fondos del Préstamo No. 2062 BCIE asignados a 
la AMDC, aunque dicha estimación no sea la última del contrato de construcción. 

 
19. Indemnización (Cláusula 11.6 literal b,  de las CGC) 

No aplica 
 

20. Intereses por Mora (Cláusula 11.7 de las CGC) 
 No aplica. 
 No se pagarán  intereses por mora con recursos del Préstamo No. 2062.  

 
21. Forma de pago de los Certificados mensuales (Estimaciones) (Cláusula 13.2.1 literal d, de las 

CGC) 
      Los pagos al Contratista serán efectuados de la  forma siguiente:  
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 El contratista presentara estimaciones mensuales de obra, las que serán pagadas después de 

la aprobación del Supervisor y del Contratante. Se realizaran las siguientes deducciones: 

 Retención proporcional en cada estimación para amortizar el anticipo recibido. 

 Multas, si aplica. 
 
El Contratante no pagará intereses por mora, por algún posible desfase en el pago de las 
estimaciones.  

 
22. Obras o Trabajos no Previstos (Cláusula 14.1 de las CGC) 

 Las obras o trabajos no previstos podrán ser pagados bajo la modalidad de trabajo por día 
(administración delegada), y/o por fichas presentadas por el Contratista y aprobados por  el 
Supervisor y por el Contratante.  
Los Trabajos por administración delegada se pagarán en la Partida correspondiente y de acuerdo a 
las siguientes indicaciones: 
 Los precios de materiales, equipo y mano de obra, serán los presentados en la oferta 

económica del Contratista. 
 El factor de sobrecosto de materiales, mano de obra y equipos pagados por administración 

delgada será igual al porcentaje de indirectos y utilidad indicados en las fichas de Precios 
unitarios presentados en la oferta económica, siempre y cuando no sobrepase el 35% la suma 
de ambos (gastos indirectos más utilidad). 

 Estos trabajos serán controlados y aprobados por la Supervisión y la AMDC. 
 
La AMDC no está en la obligación de utilizar toda la partida reservada para Administración Delegada. 

 
Cuando no existan Fichas para los trabajos no previstos se presentarán las fichas por El Contratista 
siguiendo estas indicaciones: 
 Las fichas deberán tener los mismos precios de la mano de obra, materiales, maquinaria y 

equipo, porcentajes de gastos generales y utilidad presentados en la oferta original. En  
aquellos casos que los precios no aparecen en los listados, se pagarán de acuerdo a la 
presentación de cotizaciones y/o facturas y recibos. 

 
El Contratista estará en la disposición de realizar trabajos de emergencias cuando la AMDC lo 
requiera por inundaciones, derrumbes, corte de vías y cualquier otro trabajo de carácter de 
emergencia. Estos trabajos se regirán por lo estipulado en el numeral 15 de esta sección. 

    
  Cuando los trabajos no previstos sobrepasen el monto original del Contrato,  se requerirá 

previamente la No Objeción del Banco, obtenida la misma se suscribirá la modificación de 
contrato correspondiente, para ejecutar dichos trabajos, cumplido este procedimiento El 
Contratante ordenará la ejecución de estos trabajos al Contratista.  
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23. Cambios en las Cantidades de las Diversas Clases de Obras. Indemnizaciones  (Cláusula 17 de las 
CGC) 

 No aplica por la naturaleza del proyecto que puede haber cambios significativos al momento de su 
ejecución con lo previsto originalmente. 

 
24. Plazo de ejecución (Cláusula 19.1 de las CGC) 
 
              El plazo de entrega o ejecución de las obras es de: 

SEIS (6) MESES 
 El contratista deberá iniciar las obras a más tardar dentro de los siete (07) días calendarios 

siguientes a la fecha de la Orden de Inicio. 
 
25. Prolongación de los Plazos de Ejecución (Cláusula 19.2.2 y 19.2.4 de las CGC) 
  El tiempo máximo que puede ampliarse el plazo de ejecución del contrato es de  dos (2) meses. 
  Si existen causas justificadas, de existir casos fortuitos o fuerza mayor, se evaluaran dichas 

situaciones y se podrá ampliar en más de dos meses.  
  Cualquier ampliación en el  plazo de ejecución, requiere previa No Objeción del Banco. 

26. Penalidades y Bonificaciones  (Cláusula 20.1 y 20.2 de las CGC) 

 Penalidades 
 Vencido el Plazo de Ejecución del Contrato y de no haber entregado las Obras El Contratista 

en dicho plazo, se le aplicará una Multa o Sanción por cada día de retraso en la entrega de las 
obras. 

 
 Para determinar la multa, se hará con base a las multas vigentes en las Disposiciones 

Generales del Presupuesto de la Republica de Honduras para 2016 o las vigentes durante la 
ejecución del Contrato. 

 
 El Tiempo en EL CONTRATISTA podrá trabajar con multa se define en Cuarenta  (40) días, si 

cumplido este plazo se determina por parte de la Supervisión y la  AMDC, que EL 
CONTRATISTA no podrá terminar con las obras del Contrato, se procederá con la rescisión del 
Contrato por incumplimiento del CONTRATISTA y se procederá a ejecutar las garantías del 
Contrato. 

 
 Bonificaciones 
 No se pagarán bonificaciones por avance en este Contrato. 
 

27. Condiciones y Plazos (Cláusulas 26.4 y 26.5 de las CGC) 
      El Plazo de ejecución del Contrato será de: 

SEIS (6) meses. 

 El Plazo será contado a partir de la Orden de Inicio del Contrato. 
 Para otorgar una ampliación al plazo de ejecución, se requerirá la No Objeción del BCIE. 
 

28. Preparación de los Trabajos (Cláusula 28 de las CGC) 
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      La duración del período de movilización es de siete (07) días calendario a partir de la Orden de 
Inicio. 

  El Programa de Ejecución de la Obra se deberá presentar a los 10 días a partir de la firma del 
Contrato.  

 Este programa de ejecución deberá ser discutido con el Supervisor para su aprobación. Los 
detalles del programa de ejecución deberán ser evaluados en cada reunión semanal entre el 
Supervisor y el Contratista para hacer las correcciones del caso. En estas reuniones semanales 
serán discutidos también las metodologías de trabajo. 
El Contratista deberá instalar en el sitio de la obra dos rótulos según se establece en las 
especificaciones brindadas en estos documentos base . 
 

29. Seguridad e Higiene de los Lugares de Trabajo (Cláusula 31.4 de las CGC)  
 El Plan de Seguridad e Higiene, se deberá presentar junto con el Programa de Ejecución de la 

Obra y deberá incluir el uso obligatorio del casco de protección y los demás accesorios 
necesarios de seguridad según las actividades a desarrollar por el personal, así como todas las 
medidas de seguridad y vigilancia en la Zona de las Obras. 

 
30. Restricciones en las Comunicaciones, Servicios Públicos y Paso de Aguas (Cláusula 31.6.1 de 

las CGC) 
 El contratista deberá colocar las vallas y señales preventivas que sean necesarias para 

resguardar la seguridad de los peatones y vehículos que transitan por las vías públicas donde 
se ejecutarán las obras.  

 El Contratista deberá planificar su trabajo cuidadosamente, de manera de causar las mínimas 
interrupciones posibles al tráfico vehicular y peatonal, procurando en lo posible trabajar en 
áreas definidas hasta su completa finalización. En ningún caso El Contratista podrá invadir 
otras áreas sin la previa autorización de la AMDC. 

 El Contratista deberá también, coordinar sus actividades con instituciones como el Servicio 
Autónomo Nacional  de Acueductos y Alcantarillado (SANAA), la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), y de ser el caso 
deberá notificar con suficiente anticipación a la Dirección Regional de Tránsito sobre los 
actividades a realizar, para coordinar con ellos los trabajos y la circulación de los vehículos.  

 El Contratista será responsable de tomar todas las precauciones necesarias a fin de no romper 
o destruir cualquier instalación de servicio público, durante cualquier proceso o etapa de la 
construcción. Antes de proceder deberá contactarse con las instituciones anteriormente 
mencionadas. 

 El Contratante, en ningún caso reconocerá gastos al Contratista por reparaciones o 
reposiciones, salvo cuando no hayan sido previamente identificados y planificados y sea el 
asunto absolutamente insalvable y necesario para la ejecución de las obras, y en todo caso 
aprobado por el Supervisor. El Contratista será directamente responsable ante las 
instituciones de servicio público, por todo y cualquier daño o perjuicio causado a sus 
instalaciones y responderá por cualquier demanda o acción por la vía administrativa o judicial, 
que estas instituciones pudieren iniciar contra la Alcaldía Municipal del Distrito Central, por 
razón de las averías o destrucciones causadas a sus sistemas por acción u omisión del 
Contratista. 
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31.  Recepciones Parciales (Cláusula 41.1 de las CGC) 
 No aplica. 
 
 
 
32.  Garantías Contractuales (Cláusula 44.2 de las CGC) 
  Garantía de Cumplimiento de Contrato: 

Equivalente al 15% del Monto del Contrato y tendrá una vigencia contada a partir de la Orden 
de Inicio hasta noventa días adicionales al Plazo de Ejecución del Contrato. 
De ampliarse el plazo de ejecución del contrato en más de sesenta (60) días, deberá de 
ampliar la vigencia de la garantía hasta en noventa días adicionales al nuevo plazo de 
ejecución.  
Si se incrementa el monto del contrato, deberá ampliar el monto de la garantía de  
cumplimiento por un monto equivalente al 15% del nuevo monto de contrato.  
 

  Garantía (bancaria) de Anticipo: 
Se Otorgará un Anticipo máximo equivalente al  veinte (20%) por ciento del Monto del 
Contrato por Concepto de Anticipo. 
 
La entrega de este anticipo se otorgará previa presentación de una garantía equivalente al 
100% del monto del anticipo otorgado y de la garantía de cumplimiento de contrato. 
 

 Garantía de calidad: 
 Una vez recibidas las obras y previo vencimiento de la Garantía de Cumplimiento deberá 

entregar la Garantía de Calidad por un valor equivalente al cinco (5%) por ciento del valor final 
del contrato y con una vigencia de un año contado a partir de la fecha de la recepción de las 
obras. 

  
 Todas las garantías descritas en este numeral deberán contener la siguiente clausula especial: 

CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA, A SIMPLE 

REQUERIMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, CON  LA 

PRESENTACION DE UNA SIMPLE NOTA DE INCUMPLIMIENTO.” 

 
Cualquier cláusula que contradiga lo expresado en la cláusula obligatoria será nula. 
 
Las garantías cumplimiento podrá ser bancarias o fianzas, las que deberán ser emitidas por un 
Banco o Aseguradora  legalmente operando en la Republica de Honduras. 
 
La garantía de anticipo deberá ser bancaria y deberá ser emitida por un Banco legalmente 
operando en la Republica de Honduras. 
 
La garantía de calidad  podrá ser bancarias o fianzas, las que deberán ser emitidas por un 
Banco o Aseguradora  legalmente operando en la Republica de Honduras. 
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33.  Solución de Controversia (Cláusulas 50.1.3 de las CGC) 
 Conciliación: 

Las controversias serán resueltas por la El Contratante la Dirección de Control y Seguimiento a 
través de la Unidad de Seguimiento del Programa, la que previo estudio del caso dictaminará 
la resolución y la comunicará al reclamante. 

 
 
 
  

Contra la resolución del Contratante procederá Arbitraje  

 

Los procedimientos  serán: 

1. Primera Instancia: Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva 

mediante un arreglo con la Dirección de Control y Seguimiento/ Unidad de Seguimiento de la 

AMDC u otro representante que nombre la AMDC,  deberá ser resuelto por la Honorable 

Corporación Municipal, quien previo estudio del caso dictará su resolución y la comunicará al 

reclamante. La resolución de la Honorable Corporación Municipal tendrá carácter definitivo 

dentro de la vía administrativa.  

 

2. Como Segunda y última instancia, se podrá aplicar los procedimientos de arbitraje establecido 

por la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa y su resolución será de carácter 

obligatorio y definitivo sin derecho a apelaciones. 

 

Los procedimientos serán los establecidos en la legislación nacional y en el Reglamento de 

Arbitraje de la institución mencionada. 

 

El lugar de arbitraje será: Tegucigalpa, M.D.C., Honduras 

 

El arbitraje no podrá tener por objeto las decisiones de imponer multas ni las rescisiones de 

contrato por incumplimiento del contratista.] 

 
34.     Ley aplicable (Cláusula 50.2 de las CGC) 
 Las Leyes de la República de Honduras. 
 
35.      Entrada en Vigor del Contrato (Cláusula 51 de las CGC) 

      Una vez que sea suscrito por el Contratista y la Alcaldía Municipal del Distrito Central. 


