
                                                                                                                                                                                                                                                               

 BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA 

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 

PRESTAMO Nº 2062-BCIE-GOBIERNO DE HONDURAS 

 

 

 

Programa de Mitigación de Desastres Naturales en el Municipio del Distrito Central 
 

 

 

Licitación Pública Nacional de Obras  No.   

LPN-CC-11/AMDC/BCIE-2013 

 

 

 

CONTRATACION DE OBRAS  

 

MODALIDAD CO-CALIFICACION 
 

 

PROYECTO: 

“Construcción de  Cunetas” Colonia José Trinidad Cabañas, Comayagüela, 

MDC.  

 

 

 

 

 

Tegucigalpa, M. D. C.         Agosto 2013 

 

 

 

 



Documento Base Licitación Pública Nacional de Obras No.: LPN-CC-11/AMDC/BCIE-2013 

 

 

Índice General 

Aviso:   Llamado a Licitación Pública Nacional de Obras 

Sección I.  Instrucciones a Oferentes 

Sección II.  Datos de la Licitación (DDL) 

Sección III.  Formularios de la Oferta 

Sección IV. Condiciones Generales de Contrato 

Sección V. Condiciones Especiales de Contrato 

Sección VI.  Contrato (CTO) 

Sección VII.  Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas 

Sección VIII.  Lista de Cantidades de Obra 

Sección IX.  Planos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento Base Licitación Pública Nacional de Obras No.: LPN-CC-11/AMDC/BCIE-2013 

 

                                                                                                  

 

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA (BCIE) 

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) 

PRESTAMO Nº 2062-BCIE-GOBIERNO DE HONDURAS 

Programa de Mitigación de Desastres Naturales en el Municipio del Distrito Central 

LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL DE OBRAS 

No. LPN-CC-11/AMDC/BCIE-2013 

Fecha: 12 y 13 de Agosto del 2013 

1. La República de Honduras (en adelante denominado “Beneficiario”) ha recibido del 

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), un financiamiento para 

sufragar los costos del “Programa de Mitigación de Desastres Naturales en el 

Municipio del Distrito Central” Préstamo No. 2062 BCIE – Gobierno de Honduras. 

2. La ejecución del Programa antes mencionado está a cargo de la Alcaldía Municipal del 

Distrito Central (AMDC). 

3. Parte de los Fondos del financiamiento se utilizarán para contratar los Servicios de 

Construcción del Proyecto:  

“Construcción de Cunetas”,  Colonia José Trinidad Cabañas, Comayagüela  

MDC. 

4.  La AMDC, INVITA a todas las Empresas Constructoras elegibles y legalmente 

establecidas para operar en la República de Honduras, a presentar ofertas en sobres 

cerrados, para calificar según su capacidad legal, financiera y técnica  para la ejecución 

del proyecto:  

“Construcción de Cunetas”,  Colonia José Trinidad Cabañas, Comayagüela  

MDC. 

5. La Licitación se efectuará bajo la modalidad de Co-Calificación y se realizará bajo los 

procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) descritos en el Documento Base, 

de conformidad con las Normas para la Aplicación de la Política para la Obtención de 

Bienes y Servicios Relacionados y Servicios de Consultoría con Recursos del BCIE y 

en forma supletoria  la Legislación Nacional y sus Reglamentos. 

6. El contenido del documento para la Contratación de Proyectos denominados 

Intermedios es el siguiente: Sección I: Instrucciones a Oferentes, Sección II: Datos de 

la Licitación (DDL), Sección III: Formularios de la Oferta, Sección IV: Condiciones 

Generales de Contrato; Sección V: Condiciones Especiales de Contrato;  Sección VI: 

Contrato (CTO); Sección VII: Especificaciones Técnicas, Sección VIII: Listado de 

Cantidades de Obra, Sección IX: Planos. En el documento se proporcionan más 

detalles de los servicios. 

7. Manifestación de Interés 

7.1 Los Oferentes  que se interesen en participar en la Licitación y decidan hacerlo, 

deberán manifestar su decisión vía correo electrónico a la dirección que se 

indica en este aviso y dirigida a la Lic. Sulema Bustillo/ Gerente de 
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Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos de la AMDC, dentro de los 

CINCO días calendario después de publicado este Llamado a Licitación, 

deberán adjuntar con su manifestación una copia del recibo de pago por los 

documentos, se les dará acuse de recibo por el mismo medio, que les servirá de 

comprobante de Inscripción. La AMDC considerará como participantes en la 

Licitación únicamente a aquellas compañías que enviaron su manifestación de 

interés y presentaron su recibo de Pago por los documentos. 

7.2 La dirección de correo electrónico es la siguiente: 

fapoyoamdc.bcie@gmail.com  

7.3 El Pago de los Documentos de Licitación es de Mil Lempiras exactos 

(L1,000.00) No Reembolsables, El  método de pago será mediante deposito a 

la cuenta especial No. 01201-0316404 del Fideicomiso de la AMDC en Banco 

FICOHSA. 

7.4 Podrán obtener un juego de los Documentos Base de Licitación del 12 de 

Agosto/13 al 16 de Agosto/13 en horario de 8:00 am a 4:00pm, para lo cual 

deberán apersonarse con el comprobante original del depósito, la manifestación 

de interés y el acuse de recibo de la misma y un CD para obtener una copia de 

los documentos en las Oficinas de RegioPlan/Firma de apoyo para la AMDC, 

sita en la Colonia Las Lomas del Guijarro, Calle Alfonso XIII, Casa No. 3602, 

Tegucigalpa, MDC, Honduras C. A., Teléfono: 2239-7570. 

8. Las fechas de vigencia de la Licitación, plazo para inscripción, presentación de 

consultas, etc., se encuentran en la Sección II. Datos de la Licitación (DDL). 

9. Las Ofertas deberán ir acompañadas de una garantía de sostenimiento de oferta según 

indica en los documentos base. 

10. La AMDC, recibirá propuestas para esta Licitación en la Gerencia de Licitaciones y 

Contrataciones, Edificio Safir, 3er. Piso, colonia Palmira, Costado Este Edificio 

CIICSA;  Tegucigalpa, MDC, Teléfono 2235-4084, a más tardar el día Miércoles 04 

de Septiembre de 2013, hasta las 10:00 am Hora Oficial de la República de 

Honduras. 

 

 

 

____________________________________ 

RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS 

Alcalde AMDC 
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Sección I. Instrucciones a los Oferentes 

A. Generalidades 

 1. Definiciones 

 

(a) “AMDC”  Alcaldía Municipal del Distrito Central. 
 

(b) “Aviso de Licitación” el aviso que la AMDC publica en dos diarios de circulación nacional 

para que los oferentes consideren su participación en la licitación. 
 

(c)  “BCIE o el Banco”. Banco Centroamericano de Integración Económica. 

 

(d) “Bien”. Es todo activo  que deberá adquirirse de acuerdo al documento   base, especificaciones 
técnicas y la Oferta del  contratista que es objeto de ejecución del proyecto. 

 

(e) “Co-calificación”. Procedimiento de adquisición que se ha establecido utilizar en este caso. Es 
el procedimiento mediante el cual los Oferentes presentan en forma simultánea los 

antecedentes del Oferente con la oferta técnica y la económica, para que el Comité de 

Evaluación de la Licitación previo a la evaluación de Ofertas, establezca quienes de los 

oferentes son elegibles y  precalifican para la realización del contrato de construcción o 
proyecto.  

 

(f) “Contratante”. La AMDC, quien contrata la  construcción de una obra o la adquisición de un 
bien, relacionada con la ejecución de un proyecto 

 

(g) “Contratista”.  Persona natural o jurídica, pública o privada, a quien se le encarga  realizar 
determinada obra o proveer un bien, relacionado con una materia en la cual tiene experiencia y 

conocimientos especializados. 

 

(h) “Contrato”. Acuerdo escrito entre el Contratante y el 
Contratista que construirá una obra o proveerá un bien, en el cual se establecen las condiciones, 

obligaciones y derechos convenidos por ambas partes. Forman parte de dicho contrato los 

documentos que se enumeren en el mismo, entre otros: Los Requisitos de las Obras/Bienes, 
Oferta del Oferente, Condiciones Generales, Condiciones Especiales y Anexos.  

 

(i) “Comité de Evaluación”. Es el comité que será conformado por representantes del Organismo 
Ejecutor, para la  evaluación de Ofertas de la Licitación, así como para atender las aclaraciones 

que soliciten los oferentes y toda gestión que corresponda al proceso del Licitación. El Comité 

tendrá la potestad de tomar las decisiones en todo lo relacionado al proceso de Licitación, 

desde solicitar aclaraciones, considerar cuando sean o no subsanables las desviaciones, 
reservas, omisiones o errores presentados, evaluar, recomendar el rechazo y adjudicación de las 

Ofertas.  

 
(j) “Consorcio”: Proveedores, contratistas o consultores que mediante acuerdo conforman una 

sociedad temporal con el único propósito de presentar en conjunto, la Oferta y desarrollar los 

alcances esperados si resultaran ganadores. Son solidariamente y conjuntamente responsables.  

 
(k)  “Cronograma de  Obra”: Parte del documento contractual que determina la secuencia de 

desenvolvimiento de las diferentes etapas, actividades y frentes de obra, el mismo que servirá 

para determinar el cronograma de avance de obra y de pagos, como se establecen el modelo de 
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Contrato, 

 

(l) “Día”. se entenderá como día calendario; excepto cuando se especifique “días hábiles”.  
 

(m)  “Instrucciones a los Oferentes”. Sección del Documento Base de Licitación que se 

proporciona a los Oferentes con información necesaria para preparar sus Ofertas. 
 

(n) “Medio de Comunicación Oficial de la Licitación”. Todas las comunicaciones que en torno a la 

licitación se generen tales como: consultas de los oferentes, aclaraciones, solicitudes de 

información a los oferentes, adendas, protestas y comunicados de resultados, etc. serán por 
medio de correo electrónico. La única documentación impresa aceptada en esta licitación es la 

Oferta que presenten los oferentes para la cual se especifican los requerimientos de 

presentación en este documento Base de Licitación. 
 

(o) “Obra”. Es toda actividad que deberá ejecutarse de acuerdo al documento   base, 

especificaciones técnicas y la Oferta del  contratista que es objeto de ejecución del proyecto. 
 

(p) “Oferente o Proponente”: Persona natural o Jurídica que, cumpliendo con las condiciones de 

elegibilidad establecidas en la Política y en las Normas para la aplicación de la Política para la 

Obtención de Bienes y Servicios Relaciones y servicios de consultoría con recursos BCIE, 
participa ofreciendo los bienes o servicios solicitados en una licitación, para el que ha sido 

calificado. 

 
(q) “Organismo Ejecutor”. Persona natural o jurídica, pública o privada, que pretende adquirir un 

bien o servicio. 

 

(r) “Oferta”. significa la Oferta que presenta el Oferente. Incluye la Documentación para la 
precalificación del oferente, la Oferta Técnica y la Oferta Económica.  

 

(s) “Precalificación”. Un Oferente o Consorcio precalifica si tiene la capacidad requerida para 
obligarse y contratar, no tiene problemas legales ni financieros, cuenta con la experiencia y la 

documentación legal correspondiente de constitución y representación legal. Los requisitos a 

presentar para determinar si un participante precalifica o no se detallan en la sección IV 
Criterios de Evaluación. 

 

(t) “Política”: se refiere a la Política para la Obtención de Bienes y Servicios relacionados y 

servicios de Consultoría, con recursos del Banco, que regulan los procesos de adquisición por 
el BCIE.  

 

(u) “Requisitos de las Obras/Bien”. Documento que explica el alcance, especificaciones técnicas, 
características, planos e información complementaria de las obras o bien a adquirir. 

 

(v) “Subcontrato”. Acuerdo escrito entre el Contratista y el sub.-Contratista. La suma de todos los 
subcontratos que establezca el Contratista para la realización del Contrato de Construcción de 

Obra o Suministro de Bien, deberán representar en total, menos del 50% del monto del contrato 

suscrito por el contratista con el Banco. 

 
(w) “Supervisor o Ingeniero: Es la empresa contratada para prestar sus servicios de consultoría 

para la supervisión directa de la ejecución de las obras de este proyecto. Actuará como 

representante del Beneficiario para efectuar todas las acciones necesarias para la realización 
del proyecto, tales como controles de ejecución física, administrativos, financieros. 
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2. Alcance de la Licitación 

 
2.1 El Organismo Ejecutor indicado en los Datos de Licitación,  invita a presentar Ofertas para 

la Contratación de las Obras/Bienes. El nombre y el número de identificación de lotes 

(contratos) de la Licitación están indicados  en la Sección III Datos de Licitación. 

3. Fuente de Financiamiento 

 
3.1 El Organismo Ejecutor indicado en  los Datos de Licitación ha solicitado y recibido 

financiamiento (en adelante  denominados “fondos”) del Banco Centroamericano de 

Integración Económica cuyos recursos son utilizados, para sufragar el costo del proyecto 
especificado en los Datos de Licitación. El Organismo Ejecutor destinará dichos recursos 

para efectuar  pagos elegibles en virtud del contrato o los contratos para el cual o los 

cuales se emiten los presentes Documentos de Licitación. 

 3.2  El Banco procederá a la realización de pagos o transferencias directamente a la Alcaldía 

Municipal del Distrito Central, a solicitud por escrito de este Organismo.  

4.           Fraude y Corrupción 

  4.1  El Banco exige a todos los Organismos Ejecutores (incluyendo los beneficiarios de 

donaciones), y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o 

personas Oferentes por participar o participando en proyectos financiados por el Banco 

incluyendo, entre otros, solicitantes, Oferentes, contratistas, consultores y concesionarios 

(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los más 

altos niveles éticos y denuncien al Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupción del 

cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las 

negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están 

prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: (a) práctica corruptiva; (b) práctica 

fraudulenta; (c) práctica coercitiva; y (d) práctica colusoria. Las definiciones que se 

transcriben a continuación corresponden a los tipos más comunes de fraude y corrupción, 

pero no son exhaustivas. Por esta razón, el Banco también adoptará medidas en caso de 

hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupción, 

aunque no estén especificados en la lista siguiente. El Banco aplicará en todos los casos 

los procedimientos establecidos en la Cláusula 4.1 (b). 

a) El Banco define las expresiones que se indican a continuación:  

i. “Soborno” (“Cohecho”).  Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar indebidamente 
cualquier cosa de valor capaz de influir en las decisiones que deben tomar funcionarios 

públicos, o quienes actúen en su lugar, en relación con el proceso de licitación o de 

contratación de consultoría o durante la ejecución del contrato correspondiente. 
 

ii.“Extorsión” o “Coacción”.  Consiste en el hecho de amenazar a otro con causarle a él 

mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra o bienes, un mal que 

constituyere delito, para influir en las decisiones durante el proceso de licitación o de 
contratación de consultoría o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea 

que el objetivo se hubiere logrado o no. 

 
iii.“Fraude”.  Consiste en la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre 
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el proceso de una licitación o de contratación de consultoría, o la fase de ejecución del 

contrato, en perjuicio del Prestatario y de otros participantes. 

 
iv. “Colusión”.  Consiste en las acciones entre oferentes destinadas a que se obtengan 

precios de licitación a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al 

Prestatario de los beneficios de una competencia libre y abierta. 
 

b. Si el Banco comprueba que, de conformidad con la Política de Obtención de Bienes y 

Servicios Relacionados y Servicios de Consultoría del Banco Centroamericano de 

Integración Económica y las Normas para su aplicación, el promotor del proyecto o 
quien actúe como su representante y/o el participante o adjudicatario propuesto en un 

proceso de adquisición financiado con recursos de “el Banco”, han incurrido en 

prácticas corruptivas “el Banco”: 

 

i. rechazará cualquier Oferta de adjudicación relacionada con el proceso de 

adquisición o contratación de que se trate; y/o  
 

ii. declarará a una firma y/o al personal de ésta, directamente involucrado en las 

prácticas corruptivas, no elegibles para ser adjudicatarios o ser contratados en el 

futuro con motivo de un financiamiento de “el Banco”.  La inhibición que 
establezca “el Banco” podrá ser temporal o permanente; y/o 

 

iii. cancelará y/o acelerará el pago de la porción del préstamo destinado a un contrato 
cuando exista evidencia que representantes del Prestatario han incurrido en prácticas 

corruptivas, sin que el Prestatario haya tomado las acciones adecuadas para corregir 

la situación en un plazo razonable para “el Banco” y de conformidad con las 

garantías de debido proceso establecidas en la legislación nacional respectiva. 
 

c)   La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con 

las provisiones referidas en el literal b) de esta Cláusula podrá hacerse de forma 

pública o privada, de acuerdo con las políticas del Banco. 

 
4.2  El Banco tendrá el derecho a exigir que en los contratos financiados por el Banco se 

incluya una disposición que requiera que los oferentes, proveedores, contratistas, 

subcontratistas, consultores y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y 

registros relacionados con los proyectos financiados por el Banco por un período de tres 

(3) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii)  

entreguen  todo documento necesario para la investigación de denuncias de fraude o 

corrupción. Si el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o 

concesionario incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza 

la revisión del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar 

medidas apropiadas contra el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor y 

concesionario. 

5. Oferentes elegibles 

 5.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, podrán ser originarios de 
países socios y no socios del Banco. Será limitada o restringida la participación en los 

procesos de adquisición cuando así lo determine la fuente de financiamiento a utilizar por 
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el Banco, restricción que quedará claramente definida en la Sección III “Datos de la 

Licitación”. Los Oferentes cuya nacionalidad sea la de un país socio o no socio del Banco, 

al igual que las obras y los bienes suministrados en virtud del contrato, no serán elegibles 
si: 

a) las leyes o las reglamentaciones oficiales del país del Organismo Ejecutor 
prohíben las relaciones comerciales con ese país;  

 

 
5.2 Un Oferente no podrá tener conflictos de interés. Los Oferentes que sean considerados que 

tienen conflictos de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen 

conflicto de  interés con una o más partes en este proceso de Licitación, si ellos: 

5.2.1 tienen socios mayoritarios en común; o 

 
5.2.2 reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; 

o 

 

5.2.3 tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitación; o 
 

5.2.4 tienen una relación mutua, directa o a través de terceros en común, que les 

permite tener acceso a información sobre la Oferta de otro Oferente, o influir sobre la 
misma, o influir sobre las decisiones del Banco respecto de este proceso de Licitación; 

o 

 
5.2.5 los funcionarios  o empleados de El Banco,  

5.2.6 los cónyuges y familiares de dichos funcionarios o empleados hasta el cuarto 

grado de  consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive; y 

5.2.7 en los financiamientos al sector público, los particulares con nexos 

familiares o de negocio con los representantes del Prestatario o del Organismo 

Ejecutor, hasta el  segundo grado de  consanguinidad o afinidad, inclusive, o 

5.2.8 un Oferente participa en más de una Oferta en este proceso de Licitación. Si un 

Oferente participa en más de una Oferta, se descalificarán todas las Ofertas en las que 

participa. Sin embargo, esta disposición no restringe la inclusión del mismo 
subcontratista en más de una Oferta; o  

 

5.2.9 están o han estado asociados, directa o indirectamente, con  una firma o con 
cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Banco para la prestación de 

servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones  y otros 

documentos que se utilizarán en la Licitación para la contratación de las obras objeto 
de estos Documentos de Licitación; o 

La prohibición contenida en los literales 5.2.6 Y 5.2.7  anteriores no operará cuando las 

personas allí nombradas acrediten que se dedican, en forma habitual, a desarrollar la 

actividad empresarial objeto de la contratación respectiva, por lo menos desde un año 
antes del surgimiento del supuesto de inhibición. 

 

 
5.3 Un Oferente que en la fecha de adjudicación del contrato esté bajo una declaración de 

inelegibilidad del Banco por el periodo de tiempo determinado por éste, de acuerdo con lo 



Documento Base Licitación Pública Nacional de Obras No.: LPN-CC-11/AMDC/BCIE-2013 

 

establecido en la Cláusula 4 de las Instrucciones a los oferentes, será descalificado.  

 

5.4  Las entidades gubernamentales serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) 
tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no 

dependen de ninguna agencia del Banco. 

 5.5  Los Oferentes deberán proporcionar al Banco evidencia satisfactoria de que continúan 
siendo elegibles, cuando el Banco razonablemente la solicite. 

 
5.6 Esta licitación está abierta únicamente a oferentes que estén precalificados en la AMDC. 

 

 

6. Materiales, equipos y servicios elegibles 

  

6.1      Todos los bienes y servicios conexos  que  hayan de suministrarse de conformidad con el  
Contrato y  que sean financiados por  el Banco podrán tener su origen en un país socio o 

no socio del Banco. Sujetos a las excepciones de los casos indicados en la Cláusula 5.1. 

   
             Se restringirá la participación en los procesos de adquisición cuando así lo determine la 

fuente de financiamiento a utilizar por el Banco, restricción que quedará claramente 

definida en la Sección III “Datos de la Licitación” 

  

B. Contenido de los  Documentos de Licitación 

 
7.Secciones de los Documentos de Licitación 

 
 7.1  Los Documentos de Licitación constan de las secciones que se indican en esta cláusula, y 

deberán leerse en conjunto con cualquier enmienda emitida de conformidad con la Cláusula 9 

de las Instrucciones a los Oferentes.  

Sección I Instrucciones a los Oferentes  

Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

Sección III. Formularios de la Oferta 

Sección IV. Condiciones Generales del contrato 

Sección V. Condiciones Especiales del contrato 

Sección VI. Contrato 

Sección VII. Especificaciones Técnicas 

Sección VIII. Listado de Cantidades de Obra 

Sección IX. Planos 

 

 7.2       El Organismo Ejecutor no se responsabiliza por la integridad de los documentos de 

Licitación y sus enmiendas, si ellos no se obtuvieren directamente de la fuente señalada 

por el Organismo Ejecutor en el aviso de Licitación. 

 7.3        Los Oferentes deberán estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y 
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especificaciones contenidas en el Documento de Licitación. El incumplimiento por parte 

del  Oferente del suministro de toda la información o documentación que se exige en los 

Documentos de Licitación podría traer como consecuencia el rechazo de su Oferta. 

8.          Aclaración del Documento de Licitación, visita al lugar de las obras y reunión previa 

a la Licitación 

 8.1      Todo Oferente  que  requiera alguna aclaración de los Documentos de Licitación, deberá 

comunicarse con el  Organismo Ejecutor por escrito a la dirección que se suministra en el 

Aviso de Licitación o plantear sus inquietudes en la reunión previa a la Licitación, si dicha 
reunión se especifica  en la Cláusula 8.4 de las Instrucciones a los Oferentes. El  

Organismo Ejecutor responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre 

que dichas solicitudes se reciban por lo menos (15) días antes de que se venza el plazo 
para la presentación de las Ofertas. El  Organismo Ejecutor enviará copia de las  

respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, pero sin identificar su 

fuente, a todos los oferentes inscritos en el Listado Oficial de Participantes de 

conformidad con la Cláusula 7.2 de las Instrucciones a los Oferentes. Si como resultado de 
las aclaraciones el  Organismo Ejecutor considera necesario  enmendar el Documento de 

Licitación, deberá hacerlo  siguiendo el procedimiento  indicado en las Cláusulas 9 y 22.2 

de las Instrucciones a los Oferentes. 
 

 
8.2     Se recomienda que el Oferente visite y examine el lugar de las obras o lugar donde se 

instalaran los equipos y sus alrededores y que obtenga por sí mismo, bajo su propia 
responsabilidad, toda la información que pueda necesitar para preparar la Oferta y celebrar 

un contrato para la construcción  de las obras o suministro de bienes. Los costos relativos 

a la visita al lugar del proyecto correrán por cuenta del Oferente. 
 

 
8.3   El Oferente y cualquier miembro de su personal o representante, previo conocimiento del 

Organismo Ejecutor  tendrá acceso a las propiedades y terrenos donde se construirán las 
obras o se instalarán los bienes, sólo bajo la expresa condición de que el Oferente y 

cualquier miembro de su personal o representante  eximan y mantengan indemnes al  

Banco y al Organismo Ejecutor, y se hagan responsables de cualquier muerte o lesión 
personal, pérdida de propiedad o daños a la misma, así como de  toda  otra pérdida, daño, 

costos y gastos que se incurran  como resultado  de la inspección. 

 

 
8.4      Se invitará al representante designado por el Oferente a asistir  a  una reunión o visita, previa 

a la Licitación, si así se establece en los Datos de Licitación. Esta reunión tendrá como 

finalidad aclarar dudas y responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se 

plantee durante esa etapa. 

 8.5        Se solicita que,  los Oferentes hagan llegar  sus preguntas por escrito al  Organismo 

Ejecutor a la dirección electrónica y/o física indicada en el Aviso de Licitación a más 

tardar siete (7) días antes de la reunión.  

 
   8.6     El acta de la reunión previa a la Licitación, incluidas las preguntas planteadas, sin identificar 

su procedencia, y las respuestas a éstas, conjuntamente con cualesquiera otras respuestas  

preparadas como producto de la reunión, se transmitirán sin demora a todos los oferentes 
inscritos en el Listado Oficial  de Participantes de conformidad con la Cláusula 7.2 de las 

Instrucciones a los Oferentes. Toda modificación de los Documentos de Licitación que 

pueda ser necesaria como resultado de la reunión previa a la Licitación deberá efectuarla 
el  Organismo Ejecutor exclusivamente mediante la emisión de una enmienda, conforme a 

la Cláusula 9 de las Instrucciones a los Oferentes y no a través del acta de la reunión 

previa a la Licitación. 
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8.7      Se descalificará a los Oferentes que no asistan a la reunión o visita previa a la Licitación. 

 

9.  Modificación del Documento de Licitación 
 

 

 9.1      El Organismo Ejecutor podrá enmendar los documentos de Licitación a través de la emisión 

de adendas hasta quince (15) días antes de la fecha y hora límite de recepción de las 

Ofertas. 

  
9.2      Cualquier adenda que se emita formará parte de los documentos de Licitación y deberá ser 

notificado vía correo electrónico a todos los oferentes que se encuentren registrados en el 

Listado Oficial de Participantes. 
 

 
9.3      Toda enmienda emitida  formará  parte de los Documentos de Licitación y deberá ser  

comunicada vía correo electrónico a todos  los oferentes que hayan obtenido el 
Documento de Licitación de conformidad con la Cláusula 7.2 de las Instrucciones a los 

Oferentes. 

 

 
9.4    El Organismo Ejecutor podrá a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de las 

Ofertas  a fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en 

cuenta las enmiendas en la preparación de sus Ofertas, de conformidad con la cláusula 

23.2 de las Instrucciones a los Oferentes. 
 

10. Costo de participación en la Licitación 
 

  10.1   El Oferente  financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su 
Oferta, y el  Organismo Ejecutor no estará sujeto ni será responsable en caso alguno  por 

dichos  costos, independientemente del resultado del proceso de Licitación. 

 

11, Idioma de la Oferta 

 

  11.1     La Oferta, así como toda la correspondencia y los documentos relativos a dicha Oferta que 

intercambien el Oferente y el Organismo Ejecutor deberán ser escritos   en el idioma 

Español.  Los documentos de soporte y el  material impreso que formen parte de la Oferta 

podrán estar en otro idioma, con la condición que las partes pertinentes estén 
acompañadas de una traducción fidedigna  al idioma especificado en este numeral. Para 

los efectos de la interpretación de la Oferta, dicha traducción prevalecerá. 

 

12. Documentos que conforman la Oferta 

 

  12.1      La Oferta comprenderá lo siguiente: 

 
12.1.1  carta de presentación de la Oferta;   

 
12.1.2  los correspondientes formularios debidamente completados, incluida la Lista 

Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios, de acuerdo con lo establecido en 

las Cláusulas 13 y 15 de las Instrucciones a los Oferentes; 

 
12.1.3 garantía de mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Cláusula 20.1 de las 

Instrucciones a los Oferentes; 
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12.1.4 confirmación escrita en la que se autorice al firmante de la Oferta a comprometer al  

Oferente, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 21.2 de las Instrucciones a 

los Oferentes. 

 

 12.1.5 de conformidad con la Cláusula 17 de las Instrucciones a los Oferentes, 
documentos comprobantes que demuestren que el  Oferente está calificado para 

ejecutar el contrato en caso de que su Oferta sea aceptada; 

 
12.1.6 Oferta Técnica de conformidad con la Cláusula 17.1 de las Instrucciones a los 

Oferentes;  

 
12.1.7 Oferta Económica, de conformidad con la Cláusula 15 de las Instrucciones a los 

Oferentes. 

 
12.1.8 cualquier otro documento requerido en la Sección II Datos de Licitación.  

 

12.2    Además de los requisitos señalados en la Cláusula 12.1 de esta sección, las Ofertas 
presentadas por un Consorcio, vendrán acompañadas de una Acta notariada o carta de 

intención de consorcio. 

 

13. Carta de la Oferta y formularios 
   

 13.1   La Carta de la Oferta,  y los formularios, incluida la Lista Estimada de Cantidades y sus 

Precios Unitarios,  se prepararán con los formularios pertinentes que se incluyen en la 
Sección III, Formularios de Licitación. Los formularios deberán completarse sin realizar 

ningún tipo de modificaciones al texto, y no se aceptarán sustituciones. Todos los espacios 

en blanco deberán llenarse con la información solicitada. 
 

 

14. Ofertas alternativas 

 14.1      No se considerarán Ofertas alternativas. 

 

15. Precios y descuentos de la Oferta 

   15.1    Los precios y descuentos que cotice el Oferente en la carta de la Oferta económica y la Lista 
Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios se ceñirán a los requisitos indicados  en 

esta Cláusula 15. 

 

 
15.2     El Oferente indicará las tarifas y los precios unitarios correspondientes a todos los rubros de 

las obras o bienes que se especifican en la Lista Estimada de Cantidades y sus Precios 

Unitarios. Los rubros para los cuales el Oferente no haya indicado tarifas ni precios 
unitarios no serán pagados por el  Contratante cuando se ejecuten y se considerarán 

incluidos en   los precios de los  otros rubros  de la Lista Estimada de Cantidades y sus 

Precios Unitarios. 

 

 
15.3     El precio que se cotice en la Oferta Económica, será el precio total de la Oferta, excluido 

todo  descuento ofrecido. 

 15.4      El Oferente cotizará separadamente cualquier descuento incondicional e indicará la 

metodología para su aplicación en la Carta de la Oferta Económica, de conformidad con la 
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Cláusula 15.1 de las Instrucciones a los Oferentes 

 15.5      Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del contrato y no 

estarán sujetos a ajustes durante la ejecución del contrato, salvo indicación contraria en los 

Datos de Licitación. Una oferta presentada con precios ajustables no responde a lo 

solicitado y, en consecuencia, será rechazada de conformidad con la Cláusula 30 de las 

Instrucciones a los Oferentes. 

 15.6    Si así se dispone en la Cláusula 2.1 de las Instrucciones a los Oferentes, las Ofertas se harán 

por lotes individuales (contratos) o por combinación de lotes (paquetes). Los Oferentes 
que quieran ofrecer un descuento en caso de que se les adjudique más de un contrato 

especificarán en su Oferta la reducción de precio aplicable a cada paquete o, 

alternativamente, a cada contrato individual dentro del paquete. La reducción de precio o 
descuento se presentará de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 15.4 de las 

Instrucciones a los Oferentes, siempre y cuando las Ofertas de todos los lotes (contratos) 

se presenten y abran al mismo tiempo. 

 
15.7     El Organismo Ejecutor no reconocerá ningún monto por concepto de prestaciones o 

seguridad social. Asimismo, y de conformidad con el Convenio Constitutivo del BCIE, 

todas las cargas tributarias que generen la celebración y ejecución del contrato, que sea 

resultado de esta licitación, serán responsabilidad exclusiva del Contratista.    

                           

 
15.8     El Organismo Ejecutor no asumirá ninguna obligación de asegurar las obras o  bienes, por 

lo que el contratista está obligado a contratar los seguros que se  reflejen en el contrato. 
 

16. Monedas de la Oferta y de pago 

 

 16.1    La moneda de la Oferta será la estipulada en Lempiras. 

 

17. Documentos que conforman la Oferta Técnica 
 

 17.1     El Oferente entregará una Oferta Técnica con el calendario de ejecución de las obras o 

suministro de bienes, así como cualquier otra información estipulada en las Secciones de 

Datos de la Licitación, Criterios de Evaluación y  Formularios de Licitación, con detalles 
suficientes para demostrar que la Oferta Técnica cumple adecuadamente los requisitos de 

la obra o bien y el plazo para completar o entregar lo ofertado. 

 

18. Documentos que establecen la pre-calificación del Oferente. 

 

 18.1      A fin de determinar la pre-calificación para ejecutar el contrato de conformidad con la 
Sección IV, Criterios de Evaluación, el Oferente proporcionará la información solicitada 

en  los correspondientes formularios de información que aparecen en la Sección V, 

Formularios de Licitación. 

 

19. Período de validez de las Ofertas 
 

 19.1     Las Ofertas  deberán mantenerse válidas durante el periodo  determinado en los Datos de 
Licitación  a partir de la fecha límite para  presentación de Ofertas establecida por el  

Organismo Ejecutor. Toda Oferta  con un plazo menor será rechazada por el Organismo 

Ejecutor por incumplimiento. 
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 19.2   En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de validez de la Oferta, el  

Organismo Ejecutor podrá solicitar a los Oferentes que extiendan  el período de validez de 

sus Ofertas. Tanto la solicitud como las respuestas se harán vía correo electrónico. Si se 

solicita una garantía de mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 20 de 

las Instrucciones a los Oferentes, el plazo de validez de la garantía deberá ser prorrogado 

por el mismo número de días de la prórroga de la Oferta. Los oferentes podrán rechazar la 

solicitud sin por ello perder la garantía de la Oferta. A los Oferentes que acepten la 

solicitud no se les pedirá ni se les permitirá que modifiquen su Oferta. 

20. Garantía de mantenimiento de la Oferta 

 20.1    Salvo que se estipule lo contrario en los Datos de Licitación, el  Oferente deberá presentar 
como parte de su Oferta el original de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta por la 

cantidad, en la moneda estipulada en los Datos de la Licitación.    

 
20.2    La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser una garantía a la vista, incondicional 

e irrevocable de realización automática o a único requerimiento del Organismo Ejecutor 

mediante carta simple, sin necesidad de exigencia judicial o ante garante para su pago y 
sin beneficio de excusión que permita al  Contratante hacer efectiva la garantía. 

 

20.3     La Garantía de Mantenimiento de Oferta será emitida por una institución bancaria nacional 
o extranjera aceptable por el Organismo Ejecutor.  

20.4    La Garantía de Mantenimiento de Oferta, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el  

formulario de la Garantía de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección V, 

Formularios de Licitación, u otro formulario aprobado por el Banco con anterioridad a la 

presentación de la Oferta. En cualquier caso el formulario de la Garantía de 

Mantenimiento de Oferta deberá incluir el nombre completo del Oferente. 

 20.5   La Garantía de Mantenimiento de la Oferta permanecerá válida por un período de 30 días 

posteriores a la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del período prorrogado, si 

corresponde, de conformidad con la Cláusula 19.2 de las Instrucciones a los Oferentes.   

20.6      Si la Subcláusula  20.1 de las Instrucciones a los Oferentes exige una Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía 

de Mantenimiento de la Oferta, serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento. 

 
20.7     Las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron 

seleccionadas serán devueltas tan pronto como sea posible, después que el Oferente al que 
se haya adjudicado el Contrato suministre la Garantía de Ejecución, de conformidad con la 

Cláusula 41 de las Instrucciones a los Oferentes. 

 
20.8      La Garantía de Mantenimiento de la Oferta del Oferente al que se    adjudica el contrato 

 será devuelta, tan pronto como sea posible, una vez que dicho Oferente haya 

firmado el contrato y suministrado la Garantía de Ejecución del contrato. 

 

 20.9      La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva si: 

 a)  un Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado 

por el oferente en el Formulario de Presentación de Oferta, salvo lo estipulado en la 
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cláusula 19.2 de las Instrucciones a los Oferentes; o 

 b) si el Oferente seleccionado: 

i.No firma el contrato de conformidad con la Cláusula 40 de las Instrucciones a los 
Oferentes; o 

ii.No suministra la Garantía de Ejecución de conformidad con la Cláusula 41 de las 

Instrucciones a los Oferentes 

 20.10  La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio deberá ser emitida a nombre del 

Consorcio que presenta la Oferta.  

20.11    Si en los Datos de Licitación no se exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, el 
Organismo Ejecutor podrá, si así se contempla en los Datos de Licitación, declarar no 

elegible al Oferente para la adjudicación de un contrato, si el oferente:  

a) retira su Oferta durante el período de validez que se señala en el formulario de Carta 
de Presentación de Oferta, salvo en los casos contemplados en la Cláusula 19.2 de 

las Instrucciones a los Oferentes ; o 

b) al que se adjudica el contrato: 

i. no firma el contrato de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 40 de las 
Instrucciones a los Oferentes; o 

 

ii. no suministra una Garantía de Ejecución de conformidad con la Cláusula 41 de 
las Instrucciones a los Oferentes; 

 

21. Formato y firma de la Oferta 
 

 21.1    El Oferente preparará un juego original de los documentos que constituyen la Oferta, según 

se señala en la Cláusula 12 de las Instrucciones a los Oferentes, marcándolo claramente 

como “original”. Además, el Oferente presentará el número de copias de la Oferta que se 
indica en los Datos de Licitación y  marcará claramente cada ejemplar como “copia”. En 

el caso de  discrepancias el texto original prevalecerá sobre las copias.   

 

 21.2      El original y todas las copias de la Oferta deberán estar firmados por  la persona 

debidamente autorizada para firmar  en nombre del Oferente. Esta autorización 

consistirá en una confirmación escrita, según se especifica en los Datos de Licitación, 

que deberá acompañar a la Oferta. El nombre y el cargo de cada persona que firme 

la autorización deberán escribirse o imprimirse debajo de su firma. 

 
21.3      No se aceptarán los textos entre líneas, tachaduras o palabras   superpuestas.  

 

 C. Presentación y apertura de las Ofertas 

 
22.       Procedimiento para sellar y marcar las Ofertas 

 
 22.1    Los Oferentes deberán entregar el original y cada copia de la Oferta, en sobres separados, 

cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” y 
“COPIA”, de acuerdo al procedimiento que se defina en la sección de Datos de Licitación. 
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Los sobres que contienen  el original y las copias serán incluidos a su vez en un solo 
sobre. 

 
22.2       Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

 

22.2.1 llevar el nombre y la dirección del Oferente; 
 

22.2.2 estar dirigidos al  Banco y llevar la dirección que se indica en  los Datos de 

Licitación; 

 
22.2.3 llevar la identificación específica de este proceso de Licitación indicado  en los 

Datos de Licitación; y  

 
22.2.4 incluir una advertencia para no abrir  antes de la  hora  y fecha de la apertura de la 

Oferta. 

 22.3    Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el Organismo Ejecutor no 

se  responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe  o sea abierta  prematuramente. 

23. Plazo para la presentación de las Ofertas 

 23.1     El Organismo Ejecutor  deberá recibir las Ofertas en la dirección y, a más tardar, a la hora y  

fecha que se indican en los Datos de Licitación. Los Oferentes tendrán la opción de 
presentar sus Ofertas electrónicamente, cuando así se indique en los Datos de Licitación. 

En ese caso los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán los 

procedimientos indicados en los Datos de Licitación para la presentación de dichas 
Ofertas. 

 

 
23.2    El Organismo Ejecutor podrá, a su arbitrio, prorrogar la fecha límite de presentación de las 

Ofertas mediante una enmienda del Documento de Licitación, de acuerdo con la Cláusula 
9 de las Instrucciones a los Oferentes, en cuyo caso todas las obligaciones y derechos del  

Organismo Ejecutor y los Oferentes anteriormente sujetas a dicha fecha límite quedarán 

sujetas al nuevo plazo. 
 

24. Ofertas Tardías 
 

  24.1    El Organismo Ejecutor no considerará ninguna  Oferta que llegue con posterioridad a la 

hora y fecha límite para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la Cláusula 23 

de las Instrucciones a los Oferentes. Toda Oferta que reciba el Organismo Ejecutor  
después del plazo límite para la presentación de las Ofertas será considerada tardía, y será 

rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir. 

 
 

 

 

25. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas 
 

 
25.1    El Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su Oferta después de presentada, 

debiendo enviar para ello una comunicación, por escrito, debidamente firmada por 

el representante autorizado a presentar la Oferta, y  deberá incluir una copia de 

dicha  autorización. Dicha comunicación deberá ser acompañada de la 
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correspondiente sustitución o modificación de Oferta (con excepción de las 

notificaciones de retiro de Oferta). 

Todas las comunicaciones  deberán ser: 

25.1.1 presentadas de conformidad con las Cláusulas 21 y 22 de las Instrucciones a los 

oferentes (con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias),  
y los respectivos sobres deberán estar claramente marcados “RETIRO”, 

“SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”; y  

25.1.2 recibidas por el contratante antes de la fecha límite establecida para la presentación de 

las Ofertas 

 25.2     Las Ofertas  cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la Cláusula 25.1 de las 

Instrucciones a los Oferentes  serán devueltas sin abrir  a los Oferentes remitentes. 

 26. Apertura de las Ofertas  

 26.1    Una vez cerrado el plazo para la presentación de Ofertas, el  Comité de Evaluación de la 

Licitación establecido para dar apertura, evaluar y adjudicar, llevará a cabo el acto de 
recepción de Ofertas en acto público en presencia de las autoridades competentes de 

acuerdo a la Legislación Nacional. 

 

 26.2    El Comité de Evaluación de la Licitación preparará un acta del Acto de Apertura de las 

Ofertas que incluirá como mínimo: Fecha de inscripción en el Listado Oficial de 

Participantes,  nombre del oferente, nombre del representante legal, dirección completa, la 
existencia o no de la garantía de mantenimiento de la oferta, si se requería.  

 

 
27.  Confidencialidad 

 27.1    No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no forme parte del Comité de 

Evaluación, información relacionada con la evaluación de las Ofertas, ni sobre la 
recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la adjudicación 

del contrato.  

 27.2   Cualquier intento por parte de un Oferente para  influenciar al Comité de Evaluación de la 

Licitación, en cuanto a la evaluación, comparación  de las Ofertas o  la adjudicación del 

contrato podrá resultar  en el rechazo de su Oferta. 

28. Aclaración de las Ofertas 

 

 28.1     Con el fin de facilitar el examen, evaluación y la comparación de las Ofertas y la 

calificación de los Oferentes, el Comité de Evaluación de la Licitación, podrá, a su 

discreción, solicitar a cualquier Oferente aclaraciones a su Oferta.  No se considerarán  

aclaraciones a una Oferta presentada por un Oferente cuando dichas aclaraciones no sean 
respuesta a una solicitud del Comité de Evaluación de la Licitación.  La solicitud de 

aclaración del  Comité de Evaluación de la Licitación,  y la respuesta, deberán ser hechas  

por escrito. No se solicitará, ofrecerá  o permitirá  cambios en los precios ni  en la esencia  
de la Oferta Económica, excepto  para confirmar correcciones de errores aritméticos  

descubiertos  por el  Comité de Evaluación de la Licitación, en  la evaluación de la Oferta 

Económica, de conformidad con la Cláusula 32 de las Instrucciones a los Oferentes. 
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29. Desviaciones, reservas y omisiones 

 29.1      Durante la evaluación de las Ofertas, se aplican las siguientes definiciones: 

 

a) “Desviación” es apartarse de los requerimientos especificados en los documentos de 

licitación. 
b) “Reserva”. Establecimiento de condiciones limitativas o la no aceptación del total de 

los requerimientos especificados en los documentos de licitación;  

c) “Omisión”. No inclusión de una parte o la totalidad de la información o 
documentación requerida en los documentos de licitación; y 

d) “Error” es una equivocación cometida en la presentación de la información, 

 

 30. Evaluación de las Ofertas para determinar si cumplen las condiciones de la Licitación 

 

 30.1    Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el 

Comité de Evaluación de la Licitación, se basará en el contenido de la propia Oferta, 
según se define en las Cláusula 12 de las Instrucciones a los Oferentes.    

 

30.2     Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación es la que satisface 
todos los términos, condiciones y especificaciones estipulados en dichos documentos sin  

desviaciones, reservas u  omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión 

significativa es aquella que: 
 

 
i. Si es aceptada: 

 

1. afecta de una manera sustancial  el alcance, la calidad o el funcionamiento  de las 
Obras o Bienes especificados en el Contrato; o 

 

2.limita de una manera sustancial, contraria  a los Documentos de Licitación, los 
derechos del  Organismo Ejecutor las obligaciones del Oferente en virtud del 

Contrato; o 

 
a. Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros  Oferentes 

que presentan Ofertas que se ajustan sustancialmente a  los Documentos  de  
Licitación.  

 30.3     El  Comité de Evaluación de la Licitación, examinará los aspectos técnicos de la Oferta de 

conformidad con la Cláusula 17.1 de las Instrucciones a los Oferentes, Oferta Técnica, en 

particular, con el fin de confirmar que satisface los requisitos estipulados en la Sección III, 
Requisitos de las Obras o Bienes, sin desviaciones ni reservas significativas. 

 30.4     Si una  Oferta no se ajusta  sustancialmente a los  Documentos de Licitación el Comité de 

Evaluación de la Licitación, podrá proponer su rechazo y previa aprobación del Banco esta 

podrá ser rechazada y no podrá convertirse posteriormente, mediante la corrección o el 

retiro de las desviaciones, reservas u omisiones, en una Oferta que se  ajusta  

sustancialmente a los Documentos de Licitación.    

31.       Inconformidades no significativas 

 

 31.1    Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el  Comité de 

Evaluación de la Licitación,  podrá dispensar  inconformidades que no constituyan una 
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desviación, reserva u omisión significativa. 

 31.2    Cuando la Oferta no se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el  Comité 

de Evaluación de la Licitación, podrá solicitar al Oferente que presente, dentro de un plazo 
razonable, la información o documentación necesaria  para rectificar inconformidades no 

significativas  en la Oferta, relacionadas con requisitos referentes  a la documentación. La 

solicitud de información o documentación relativa a dichas  inconformidades  no podrá 
estar relacionada de ninguna manera con el precio de la Oferta. Si el Oferente no cumple la 

solicitud, podrá rechazarse su Oferta.   

 31.3    Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a las condiciones establecidas, el 

Comité de Evaluación de la Licitación,  rectificará las faltas de conformidad no 

sustanciales relacionadas con el precio de la Oferta. A esos efectos, se ajustará el precio de 

la Oferta, únicamente para fines de comparación, para reflejar el precio de un rubro o 

componente que falte o que presente faltas de conformidad. 

32.       Corrección de errores aritméticos  

 32.1   A condición de que la Oferta Económica cumpla sustancialmente con los Documentos de 

Licitación, el Comité de Evaluación de la Licitación, corregirá errores aritméticos de la 

siguiente manera:   

 
a) Si existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga 

multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá 

el precio unitario.  El precio total será corregido a menos que, a criterio del 
Prestatario y/o del Promotor del Proyecto, exista un error obvio en la colocación 

del punto decimal del precio unitario en cuyo caso prevalecerá el precio total 

cotizado y se corregirá el precio unitario; 

 
b) Si existiese un error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de 

subtotales, prevalecerán los subtotales y el precio total será corregido; y  

 
c) Si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado 

en palabras, salvo que la cantidad expresada en palabras tenga relación con un 

error aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en cifras con sujeción a las 
condiciones mencionadas en i. e ii. 

 

 

32.2       Si el Oferente cuya Oferta fue evaluada como la más baja no acepta la corrección de los 

errores, su Oferta será rechazada. 

33. Margen de Preferencia 

. 

 

33.1       No se aplicará el Margen de Preferencia.  

 

34. Evaluación de las Ofertas Económicas 
 

 

 

34.1   Para evaluar las Ofertas, el Comité de Evaluación de la Licitación, utilizará únicamente los 

factores, metodologías y criterios definidos en esta Cláusula. No se permitirá ningún otro 

criterio ni metodología. 
 

34.2     Al evaluar las Ofertas, el Comité de Evaluación de la Licitación, considerará lo 

siguiente: 
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34.2.1 el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos provisionales y la reserva para 

imprevistos, de existir tal reserva, que se indican en el resumen de la Lista 

Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios, pero incluidos los rubros 
correspondientes a trabajos por día cuyos precios por día se hubiesen obtenido 

competitivamente
1
; 

34.2.2 el ajuste de precios por correcciones de errores aritméticos, de conformidad con la 
Cláusula 32.1 de las Instrucciones a los Oferentes; 

34.2.3 el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de conformidad con la Cláusula 15.4 

de las Instrucciones a los Oferentes; 

34.2.4 el ajuste por faltas de conformidad, según se establece en la Cláusula 31.3 de las 
Instrucciones a los Oferentes;  

 34.2.5 ajustes debidos a la aplicación de los factores de evaluación, indicados en la 

Sección III. 

 34.3   Si los Documentos de Licitación permiten que los Oferentes coticen precios separados para 

diferentes lotes (contratos), y que se adjudiquen varios lotes (paquetes) a un solo  

Oferente, se especificará la metodología para determinar el precio evaluado como el más 

bajo para los paquetes que resulten de combinar los lotes ofrecidos en las diferentes 

Ofertas, incluidos los descuentos que se hayan ofrecido. 

 34.4   Si la Oferta, con el precio evaluado como el más bajo, está seriamente desequilibrada o 

implica pagos iniciales abultados a juicio del Comité de Evaluación de la Licitación, éste 

podrá exigir al Oferente que entregue un análisis detallado de los precios para todos o 

cualquiera de los rubros de la Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios, a fin de 

demostrar la coherencia interna de dichos precios con los métodos de construcción y el 

calendario previsto. Tras la evaluación de los análisis de precios y tomando en cuenta el 

calendario de pagos contractuales previstos, el  Organismo Ejecutor por recomendación del 

Comité de Evaluación de la Licitación podrá exigir que por cuenta del Oferente se aumente 

el monto de la Garantía de Ejecución, para llevarlo a un nivel que proteja al  Contratante de 

pérdidas financieras en caso de incumplimiento bajo el contrato, por parte del Oferente 

ganador. 

35. Comparación de las Ofertas 

 35.1  El Comité de Evaluación de la Licitación, analizará y comparará todas las Ofertas que se 

ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación y se determinará el puntaje de cada 

Oferta, con el objeto de seleccionar al adjudicatario. 

 

36. Calificación del Oferente 
  

 36.1  El Organismo Ejecutor determinará a su entera satisfacción si el Oferente seleccionado como 
el que ha presentado la Oferta evaluada como la más baja y que se ajusta sustancialmente a 

los Documentos de Licitación, cumple los criterios de calificación, que se especifican en la 

Sección, Criterios de Evaluación.  

 36.2   Una determinación afirmativa será requisito previo para la adjudicación del Contrato al 
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Oferente. Una determinación  negativa resultará en el rechazo de la Oferta del Oferente, en 

cuyo caso el  Contratante procederá a determinar  si el Oferente que presentó la siguiente 

Oferta  evaluada como la más baja está calificado para ejecutar el Contrato 

satisfactoriamente. 

37. Derecho del Banco de aceptar cualquier Oferta  y de rechazar algunas Ofertas  o todas 

ellas  

 

 37.1     El Banco se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso 
de Licitación y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de  la adjudicación 

del Contrato, sin que por ello adquiera  responsabilidad alguna ante los Oferentes. En caso 

de anular el proceso, el Organismo Ejecutor devolverá con prontitud a todos los Oferentes 

las Ofertas y las Garantías de Oferta que hubiera recibido.  
  

38. Criterios de adjudicación 
  

 38.1     El Organismo Ejecutor, previa no objeción del Banco adjudicará el contrato al Oferente 

cuya Oferta haya sido evaluada como la más conveniente y la misma se ajuste 

sustancialmente a los documentos de licitación y a normas apropiadas de capacidad y 

responsabilidad financiera.  

 39. Notificación de la adjudicación         

  

39.1     Dentro del plazo de validez de la Oferta, el  Organismo Ejecutor  notificará por escrito al 

Oferente seleccionado, que su Oferta ha sido aceptada. En la carta de notificación se 
especificará el monto que el Organismo Ejecutor pagará al contratista por la ejecución y la 

terminación de las obras. 

             El Organismo Ejecutor, al mismo tiempo notificará los resultados de la Licitación a todos 
los demás Oferentes.   

 

 
 39.2     Los Oferentes podrán presentar protestas y reclamaciones por escrito durante el proceso de 

licitación, en los períodos establecidos para tal fin en la Sección III Datos de la licitación. 
La presentación de una protesta suspenderá el proceso hasta su resolución. En primera 

instancia, el Comité de Evaluación de la Licitación deberá responder al protestante para 

tratar de resolver la protesta. Si el protestante no estuviese de acuerdo con la respuesta 
podrá confirmar su protesta o reclamación ante el Comité Ejecutivo Interno de 

Adquisiciones (CEIA) del Banco, instancia superior que resolverá. La Resolución del 

CEIA es inapelable.  
 

39.3     De no presentarse ninguna protesta o reclamo transcurridos tres (3) días después de la fecha 

de notificación de los resultados de la licitación, el Organismo Ejecutor,   podrá proceder a 

adjudicar la licitación.  

39.4      El Organismo Ejecutor publicará en su página Web y en el sitio de Internet del Banco, los 

resultados y datos generales de la Licitación. 

 

 40. Firma del contrato      

  

40.1    Después de la notificación, el Organismo Ejecutor enviará el contrato al Oferente 

seleccionado para la adjudicación del contrato. 
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40.2     Dentro de un plazo no mayor a treinta (30) días siguientes de haber recibido el contrato, el 

Oferente ganador deberá firmar, fechar y devolver el contrato al  Contratante. 
 

41. Garantía de Cumplimiento de Contrato 

 

  41.1    Dentro de un plazo de treinta (30) días,  después de haber recibido la notificación de la 

adjudicación por parte del  Organismo Ejecutor, el Oferente seleccionado deberá presentar 

la Garantía de Ejecución de conformidad con las condiciones del contrato, sujeto a la 
Cláusula 34.5 de las Instrucciones a los Oferentes, utilizando para ello el formulario de 

Garantía de Cumplimiento de Contrato incluida en la Sección III Formularios de la 

Licitación, u otro formulario aceptable para el  Organismo Ejecutor.  

 41.2    El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de sus obligaciones de presentar la 

Garantía de Ejecución antes mencionada o de firmar el contrato, constituirá causa 

suficiente para la anulación de la adjudicación y para hacer efectiva la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta.  En este caso, el Contratante podrá adjudicar el contrato al 

Oferente cuya Oferta sea evaluada como la siguiente más conveniente,  que haya sido 

precalificada, que se ajusta sustancialmente a las condiciones de la Licitación y que ha 

presentado la siguiente oferta más baja.  

 

42. Garantía de Calidad de Obras 

 42.1   Dentro de un plazo de treinta (30) días,  después de haber recibido la notificación de la 

adjudicación por parte del Organismo Ejecutor, el Oferente seleccionado deberá presentar la 

Garantía de Calidad de Obras, la cual deberá estar vigente, como mínimo, por doce (12) 

meses después de concluidas éstas.  La cuantía de esta garantía deberá asegurar que 

cualquier defecto de ejecución pueda ser solventado dentro del período antes indicado.   

43.  Otros 

 43.1   En todo lo no previsto en el Documento Base de Concursos se estará a lo dispuesto 

en la Política para la Obtención de Bienes y Servicios Relacionados y Servicios de 

Consultoría con Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicación que se 

encuentran bajo la siguiente dirección en la página Web del Banco: 

http://www.bcie.org/spanish/unidades/politicas.php 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bcie.org/spanish/unidades/politicas.php
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Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

A. Introducción 

1 Número de identificación de la Licitación: Licitación Pública Nacional de Obras No. 

LPN-CC-11/AMDC/BCIE- 2013 

 2 Nombre del  Contratante-Organismo Ejecutor: Alcaldía Municipal del Distrito Central 

 Nombre de la Licitación : Servicios de Construcción para el Proyecto de Rehabilitación de 

vías de Evacuación y Mejoramiento de la Red Vial Existente 

Número de la Licitación: LPN-CC-11/AMDC/BCIE-2013 

 

Identificación del  Proyecto: 

“Construcción de  Cunetas” Colonia José Trinidad Cabañas, Comayagüela, 

MDC.  

     4 Nombre del Organismo Financiero: Banco Centroamericano de Integración Económica 

(BCIE) 

5 La Licitación  está abierta a todas las empresas constructoras elegibles  y se efectuará bajo 

la Modalidad de Co-Calificación. 

  

Los Contratistas deberán manifestar su decisión de participar en esta Licitación mediante 

correo electrónico a la siguiente dirección: fapoyoamdc.bcie@gmail.com 

Además de la carta de manifestación de interés deberá adjuntar copia del recibo de pago 

de la compra de los documentos. 

Esta manifestación de interés y demás documentos debe enviarse dentro de los OCHO (8), 

días calendario después de haber sido publicado el llamado a Licitación Pública Nacional. 

Asimismo, recibirán a vuelta de correo electrónico el acuse de recibo por parte de la Firma 

de Apoyo para la AMDC. 

Lo anterior para la inscripción en el registro de participantes. 

  

El número mínimo de participantes para esta Licitación será de tres (3). 

  

mailto:fapoyoamdc.bcie@gmail.com
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6 Los plazos y tiempos para realizar las consultas, aclaraciones y protestas son los 

siguientes: 

Pueden pedirse aclaraciones a más tardar 15 días antes de la fecha de presentación de las 

ofertas.  

El plazo para que el Contratante, a través del Comité de Evaluación responda consultas 

de los oferentes para la preparación de sus ofertas será de tres (3) días. 

El plazo para presentar aclaraciones o información adicional que solicite el Comité de 

Evaluación será de tres (3) días. 

El plazo para presentar protestas a los resultados de la evaluación una vez que estos sean 

comunicados a los participantes será de tres (3) días. 

El plazo para la recepción de ofertas de la licitación  podrá modificarse en cualquier 

momento antes de los últimos siete (7) días previos a la finalización de dicho plazo.  

B. Documento de Licitación 

7 Si para la preparación de ofertas, se considera necesario realizar  consultas técnicas, las 

comunicaciones deberán realizarse a la misma dirección electrónica 

fapoyoamdc.bcie@gmail.com 

8 Se realizará una reunión previa a la Licitación.  

El lugar, la fecha y a la hora de la reunión se indican a continuación: 

Fecha: 19 de Agosto de 2013  

Hora: 9:00 am  

Lugar: Regioplan /Firma de Apoyo para la AMDC, sita  en la  Colonia Las Lomas del 

Guijarro, Calle Alfonso XIII, Casa No. 3602, Tegucigalpa, MDC, Honduras C.A.  

 

Se efectuará una visita al lugar de las obras, organizada por el  Contratante.  

Nombre del Coordinador de la actividad: RegioPlan/Firma de Apoyo para la AMDC.  

C. Preparación de las Ofertas 

9 Idioma de la Oferta será en español.  

10 Forman la oferta, los Documentos de La Precalificación,  La Oferta Técnica y La Oferta 

Económica, deberán presentarse en tres (3)  sobres separados, rotulados y sellados. La 

información para presentar la Oferta y el contenido de los sobres  es siguiente: 

Sobre No. 1: Precalificación 

 Son documentos Subsanables (DS) en caso de no presentarse en la forma 

solicitada 

 Son documentos No Subsanables (DNS) 

Documentación legal (todas las copias deberán ser autenticadas ante notario público): 

 Carta de presentación de la Información Legal y Financiera. Formulario No. 01 

(DS) 

 Escritura de constitución de sociedad  y sus reformas si las hubiera, debidamente 

inscritas(DS)  

 Poder del representante legal de la empresa, debidamente inscrito (DS) 

 Documentos Personales del Representante Legal de la empresa  (copia de la 

Identidad, RTN, Solvencia Municipal, Solvencia de la DEI) (DS)  

mailto:fapoyoamdc.bcie@gmail.com
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 Declaración jurada de no estar inhabilitado por los artículos 15 y 16 de la Ley de 

Contratación del Estado y el Art. 19 de las Normas del BCIE., la firma de l 

representante legal, debe ser autenticada ante notario público(DS) 

 Permiso de Operación  de la empresa vigente 

 Solvencia de la DEI de la empresa, vigente 

 Solvencia del IHSS 

 Solvencia del INFOP 

 Constancia de Inscripción y Solvencia con la Cámara de Comercio de 

Tegucigalpa 

 Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, extendida 

por la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

(ONCAE) 

 Constancia de Solvencia con el Estado de Honduras extendida por la 

Procuraduría General de la República (PGR) 

 Constancia del Inscripción y Solvencia del Colegio de Ingenieros Civiles de 

Honduras (CICH), de la empresa y del Representante Legal, vigente. 

Documentación Financiera: 

 Estados Financieros de los últimos tres años auditados por una firma externa a la 

empresa. balance general y estado de resultados de los años 2010, 2011 y 2012. 

(DS). 

 Declaración Jurada Anual del Impuesto sobre la renta de la DEI, y recibo de 

pago, para los años 2010, 2011 y 2012. 

 Constancia (s) emitida por Banco o Institución Financiera dando a conocer el 

acceso a línea (s) de crédito. (DS) 

 

 Sobre No. 2: Oferta Técnica 

 Son documentos Subsanables (DS) en caso de no presentarse en la forma 

solicitada 

 Son documentos No Subsanables (DNS) 

 

Documentación Técnica: 

 Carta de presentación de la Información Técnica. Formulario No.1. 2 (DS) 

 Listado de proyectos de naturaleza y dimensión similar, ejecutado en los últimos 

cinco (5) años. (Llenar formulario 3, Perfil del Constructor) (DNS) 

 Hoja de vida del Gerente  del Proyecto (formulario 4) (DNS) 

 Hoja de vida del Residente del proyecto (formulario 4) (DNS) 

 Listado de equipo mínimo a asignar al  proyecto, si es de propiedad de la empresa 

deberá presentar la documentación que respalde su propiedad o si va alquilar 

equipo deberá presentar la  carta de compromiso de alquiler, en original y 

debidamente firmada y sellada por la arrendadora. (DS) 

 Cronograma de trabajo (DS) 

 Metodología de Trabajo (DS) 
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Sobre No. 3, Oferta Económica: 

 Carta de Presentación Oferta Económica. Formulario No.1. 3(DNS) 

 Oferta Económica (DNS) 

 Garantía de sostenimiento de Oferta (DNS) 

 Fichas de costos unitarios (DNS) 

 Listado de Precios (DNS) 

11 El Idioma de la Oferta es el Español 

12 La duración del proyecto se estima en:  3 MESES 

13 Los precios cotizados por el Oferente  NO Estarán sujetos a ajuste.  

14 Para reflejar en la Oferta Económica, el contratista deberá estimar los costos en Lempiras 

y presentar el detalle de los mismos de acuerdo al formulario 2, para el proyecto.  

Si la oferta presentada es mayor o está por debajo de un 15% del monto del presupuesto 

base estimado de los proyectos, su oferta será rechazada. 

 

15 El plazo de validez de la oferta será de Noventa (90) días contados después de la fecha de 

terminación del plazo de recepción de ofertas establecido. 

16  Deberá presentarse una Garantía de Mantenimiento de la Oferta por un monto 

equivalente al 2% del total de la Oferta (en Lempiras)  

La vigencia de la garantía de mantenimiento o sostenimiento de oferta  será hasta 120 días 

posteriores a la fecha de recepción de Ofertas.  

17 El Contratista deberá presentarse una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un 

monto del 15% del monto total del contrato, la moneda será Lempiras. Su vigencia será 

por tres meses adicionales al periodo de ejecución de la obra, prorrogable por el número 

de días que se amplíe la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 

18  El Contratista Deberá presentarse una Garantía de Calidad de Obras. Por un monto 

equivalente al 5% del monto final del contrato (en Lempiras) por el periodo de un año a 

partir de la recepción de la obra. 

19 El Oferente deberá presentar el original y dos (2) copias de los Documentos  de la 

Precalificación, original y dos copias de la oferta técnica,  el original y Dos (2) copias de 

la oferta económica, siempre que sean idénticos y legibles. El original y todas las copias 

de la Oferta deberán estar firmados por la persona autorizada para firmar en nombre del 

oferente. 

Los Sobres No. 1, 2 y 3 conteniendo la  Documentación de la Precalificación, Oferta 

Técnica y la Oferta Económica respectivamente (rotulado cada sobre) deberán ponerse en 

un sobre exterior, que también deberá estar sellado.  

Los sobres interiores y exteriores deberán llevar las siguientes leyendas adicionales de 

identificación: (indicar nombre y número completo del proceso,). En los sobres interiores 

se debe indicar el No. de sobre  y proceso (ejemp. Sobre No. 1 Precalificación).  

Si la Oferta  no se presenta como se ha indicado anteriormente, esto constituirá motivo 
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para rechazarla. 

D. Presentación y apertura de las Ofertas 

20  
Los Oferentes  no tendrán la opción de presentar sus Ofertas de manera electrónica. 

21  

El plazo para la presentación y recepción de Ofertas es de (25) días, iniciando el día 12 de 
Agosto del 2013.  

 

Las ofertas deberán recibirse a más tardar el 04 de Septiembre  del 2013, hasta las 10:00 

a.m. horas en la dirección detallada en este numeral.   
 

Colocar la siguiente Nota de Advertencia en el Sobre 

 

“NO ABRIR ANTES DE LAS  ______am, HORAS DEL DÍA ___  DEL MES DE 

____________ DEL 2013” 

22 Las Ofertas presentadas serán abiertas en la Gerencia de Licitaciones,  Contrataciones y 

Servicios Internos de la AMDC, Edificio Zafir, 3er piso, colonia Palmira, costado este del 
edificio CIICSA, Tegucigalpa; por el Comité de Evaluación de la Licitación, que estará 

compuesto por un grupo de tres profesionales especializados, Uno de Auditoría Interna, 

Uno de Transparencia Municipal de la AMDC.  

E. Evaluación y comparación de Ofertas 

22 

 

 

Al analizar y comparar las ofertas se determinará si las mismas cumplen con los términos 

y condiciones siguientes: 

En la primera  etapa se realizará la Evaluación de la Precalificación , que es bajo la 

modalidad Cumple o No Cumple  Los Oferentes que cumplan con los requisitos Legales 

y Financieros Siguientes pasarán a la segunda etapa de la evaluación: 

Requisitos Legales: 

Requisito Documento de acreditación 

 
El Oferente debe estar 

legalmente constituido.  

 

 
Fotocopia de la Escritura de Constitución, 

personería jurídica o cualquier otro 

documento que demuestre la existencia de la 

empresa u organización debidamente 

registrada,  

 
La persona que firma la 

oferta está debidamente 

autorizada para firmar la 

oferta en nombre del 

Oferente.  

 
 Fotocopia del Poder del Representante legal, 

debidamente registrado (aplica en caso de 

que en la Escritura de Constitución, no 

aparezca dicho poder)   
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El Oferente debe ser 

elegible para contratar con 

el Estado de Honduras y 

con financiamiento del 

BCIE.  

 

 Declaración Jurada (original) de no estar 

comprendido en ninguno de las inhabilidades 

a los que se refiere la Ley de Contratación 

del Estado en sus artículos 15 y 16  y el Art. 

19 de las Normas BCIE. 

 Constancia de que el Oferente no ha sido 

objeto de resolución firme de cualquier 

contrato celebrado con la Administración, 

durante los últimos tres (3) años, extendida 

por la Procuraduría General de la República 

de Honduras.  

Documentos de la 

empresa y documentos 

personales del 

Representante Legal 

 

Ver detalle en Formularios. 

 

Requisitos Financieros: 

Requisito Documento de acreditación 

 
Los índices de situación financiera del 

oferente deberán ser: Índice de 

liquidez= (Activo Corriente/Pasivo 

Corriente) ≥ 1.0;  

Índice de endeudamiento= (Pasivo 

Total/Activo Total) ≤ 0.90. 

Los Oferentes deberán tener una 

facturación anual promedio en los 

estados financieros  de 

L.3,000,000.00 en los últimos 3 años 

 
Los índices se calcularán con la 

Declaración de Impuesto sobre La 

Renta Anual, Años 2010, 2011 y 

2012. 

  

Copia de los Estados Financieros 

Auditados (balance general y 

estado de resultados) de los 

últimos tres (3) años. 

Los Oferentes deben evidenciar que 

cuentan con los recursos financieros 

necesarios para hacer frente a los 

requerimientos del contrato 

Carta emitida por un banco ó 

financiera que haga constar que 

el oferente tiene acceso a una 

línea de crédito de por lo menos 

L.3,000,000.00 
 

Las  Ofertas de los participantes  que no Cumplan con los requisitos legales y financieros 

de la Etapa de Precalificación, quedan descalificadas. Al concluir este proceso se 

notificará simultáneamente a los participantes y los Sobres No. 2 y Sobres No. 3 se 

devolverán sin abrir después de la adjudicación del proyecto. 

 

En la Segunda Etapa se realizará la Evaluación de la Oferta Técnica , que es bajo la 
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modalidad Cumple o No Cumple  Los Oferentes que cumplan con los requisitos técnicos  

Siguientes pasarán a la tercera etapa de la evaluación: 

 

Requisitos Técnicos 

Requisito Documento de acreditación 

Experiencia de al menos tres 

proyectos de naturaleza y 

dimensiones similares a este 

proyecto 

 

dimensión similar, ejecutados en los 

últimos cinco años. El listado debe 

detallar: nombre y descripción del 

proyecto, nombre del contratante y 

monto del contrato. adjuntar actas de 

recepción de las obras. 

Calificaciones y experiencia 

de un Gerente de Proyectos 

que tenga cinco años de 

experiencia como gerente en 

proyectos similares 

Hoja de vida donde detalle años de 

experiencia y proyectos en los que ha 

ocupado el cargo de gerente. 

Calificaciones y experiencia 

del Ingeniero Residente de 

proyecto que haya realizado 

por lo menos 3 proyectos 

como Ingeniero Residente 

Hoja de Vida detallando años de 

experiencia y nombre de proyectos con 

su duración donde ha ocupado el cargo 

de Ingeniero Residente de proyecto de 

construcción. 

El Oferente cuenta con el 

siguiente equipo mínimo: 

Una volqueta de 5m3 o su 

equivalente (15 m3). 

2 Mezcladora de concreto de 

1 bolsas o 1 de 2 bolsas. 

Vibradores para concreto 

Herramientas menores 

Equipo de topografía 

1 Motoniveladora 

1 Retroexcavadora 

1 Tanque Cisterna 2500 gls 

1 Vibro compactadora 8-10 

Toneladas 

Listado de equipo mínimo a asignar al  

proyecto, si es propiedad de la empresa, 

presentar la documentación de respaldo 

correspondiente, y si va alquilar deberá 

presentar una carta de compromiso de 

alquiler de empresa de alquiler de 

equipo, en original y debidamente 

firmada y sellada. Formulario No. 15 

Compromiso de realizar la 

obra en tiempo y forma 

Cronograma de trabajo 

Metodología de Trabajo 
 

Concluido este proceso de calificación, se notificará los resultados de forma simultánea a 

todos los Oferentes, a los Oferentes que no hayan cumplido con estos requisitos se les 

devolverá su sobre de propuesta económica sin haber sido abierto después de que haya 

adjudicado el proyecto.  
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CRITERIOS DE EVALUACIONES DE LA OFERTA ECONOMICA 

 

La Tercera etapa del proceso es la evaluación de la Oferta Económica. Los Oferentes 

deberán completar el formulario de Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios.   

1. Se considerará adjudicar el Proyecto, conforme a la capacidad de ejecución 

Financiera y técnica, y presente el precio evaluado más bajo, conforme a lo 

especificado en el numeral 14 de estas DDL. 

2. La Comisión de Evaluación realizará las evaluaciones de todas las Ofertas que se 

reciban, verificando que hayan cumplido con todos los requisitos establecidos en 

los Documentos de Licitación, realizando además un análisis para verificar que las 

Ofertas no estén desbalanceadas o sean especulativas y que las Ofertas estén 

dentro del rango de no más o menos Quince (15%) del presupuesto base, 

verificará que no tenga un proyecto adjudicado dentro del Programa de Mitigación 

de Desastres Naturales en el Municipio del Distrito Central. 

3. Si los documentos permiten que presenten oferta en las licitaciones LPN-CC:01, 

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13/AMDC/BCIE-2013 , se realizarán las 

iteraciones necesarias hasta identificar la combinación de precios que resulta de 

más bajo precio evaluado para el Contratante, dada la naturaleza de esta revisión, 

puede ocurrir que la Oferta más Baja en una de las licitaciones indicadas 

anteriormente no sea adjudicada, en virtud de que la Combinación de Ofertas 

ofrecidas por otros licitantes en otras licitaciones resulte más favorable para El 

Contratante. 

4. Se  adjudicará el Contrato al Oferente cuya Oferta resulte las más bajas o más 

favorable económicamente para El Contratante, considerando lo descrito en el 

numeral 3 anterior, siempre y cuando no se encuentre desbalanceada o sean 

especulativas y/o no estén en el rango establecido de  un Quince por Ciento (15%) 

abajo o arriba del presupuesto base, caso contrario se desestimarán, 

5. Solo se adjudicará un proyecto por empresa. 

43 Seguros: 

El Contratista deberá contratar los siguientes seguros: 

Seguro Contra Daños a Terceros 

i) Para pérdida o daños de las Obras, Planta y Materiales: 5% del valor del 

contrato. 

ii) Para pérdida o daños de equipo: 5% del valor del contrato. 

iii) Para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las obras, planta, materiales y 

equipos) en conexión con el Contrato: 5% del valor del Contrato. 

 

Seguro Contra Accidentes de Trabajo: 

Para lesiones personales o muerte: 

i) De los empleados del Contratante: El monto en este seguro no deberá ser 

menor al equivalente a cinco (5) salarios mínimos en la rama de la 

construcción vigente a la fecha de suscribir el contrato, por cada empleado 

que trabajará en el proyecto, por lo cual El Contratista deberá presentar el 

listado de los asegurados proporcionado por la compañía de seguros, que 
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deberá ser la misma con el personal contratado para la ejecución de la obra, y 

verificada mediante certificación de la supervisión. Al efectuar cambios en el 

personal, el Contratista notificará de inmediato a la compañía de seguros para 

que se  inscriba las nuevas personas, así como también a la  supervisión para 

el registro de los mismos, en un término no menor de tres días contados a 

partir de la contratación. 

ii) De otras personas: 5% del Valor del Contrato. 

 

Los seguros deberán permanecer vigentes treinta días adicionales después del periodo de 

ejecución del proyecto, en caso de ampliación de tiempo del Contrato, se deberá prorrogar 

la vigencia hasta la recepción final de la obra 
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Sección III. Formularios de la Oferta 

 

Formulario No. 1   (sobre No. 1) 

 

Carta de Presentación de Documentación Legal y Financiera. 

 

 
[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta] 

           [Fecha] 

 

Número de Identificación de la Licitación y Titulo del Contrato: [Indique el Número de 

Identificación de la Licitación  y Titulo del Contrato] 

 

A: [Nombre y dirección del Contratante] 

 

Presentamos la siguiente documentación requerida para participar en este proceso: 

 

SOBRE No. 1 

 

Documentación Legal: 

1. 

2… 

 

Documentación Financiera: 

1. 

2… 

 

Ofrecemos ejecutar el [Nombre y número de identificación del Procedimiento] de 

conformidad con el Contrato (CTO) por el Precio del Contrato que resulta la siguiente Lista de 

Cantidades valoradas, presentado en el sobre No. 3 

 

Firma Autorizada:_______________________________________ 

 

Nombre y Cargo del Firmante:_________________________________ 

 

Nombre del Oferente:_______________________________________ 

 

Dirección:_______________________________________________ 
Esta Carta debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso de 

autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado) índice de Cláusulas 
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Formulario No. 1.2   (sobre No. 2) 

 

 

Carta de Presentación de Documentación  Técnica. 

 

 
[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta] 

           [Fecha] 

 

Número de Identificación de la Licitación y Titulo del Contrato: [Indique el Número de 

Identificación de la Licitación  y Titulo del Contrato] 

 

A: [Nombre y dirección del Contratante] 

 

Presentamos la siguiente documentación requerida para participar en este proceso: 

 

 

SOBRE No. 2 

 

Documentación Técnica: 

1. 

2… 

 

Ofrecemos ejecutar el [Nombre y número de identificación del Procedimiento] de 

conformidad con el Contrato (CTO) por el Precio del Contrato que resulta la siguiente Lista de 

Cantidades valoradas, presentado en el sobre No. 3. 

 

Firma Autorizada:_______________________________________ 

 

Nombre y Cargo del Firmante:_________________________________ 

 

Nombre del Oferente:_______________________________________ 

 

Dirección:______________________________________ 

 
Esta Carta de Oferta debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso de 
autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado) índice de Cláusulas 
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Formulario No. 1.3  (Sobre No. 3) 
 

 

 

1. Carta de la Oferta Económica  
 

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta] 

           [Fecha] 

 

Número de Identificación de la Licitación y Titulo del Contrato: [Indique el Número de 

Identificación de la Licitación  y Titulo del Contrato] 

 

A: [Nombre y dirección del Contratante] 

 

Ofrecemos ejecutar el [Nombre y número de identificación del Procedimiento] de 

conformidad con el Contrato (CTO) por el Precio del Contrato que resulta la siguiente Lista de 

Cantidades valoradas: 

 

[El Oferente deberá insertar a continuación la Lista de Cantidades que forma parte de estos 

Documentos de Selección, debidamente valoradas, incluyendo los precios unitarios y totales] 

 

El monto total de esta Oferta es [indique el monto en cifras], [indique el monto de palabras] 

Lempiras. 

 

El pago del anticipo solicitado es por el 20% del precio del Contrato 

 

Firma Autorizada:_______________________________________ 

 

Nombre y Cargo del Firmante:_________________________________ 

 

Nombre del Oferente:_______________________________________ 

 

Dirección:_______________________________________________ 

 

 
Esta Carta de Oferta  debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso de 

autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado) índice de Cláusulas 
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2. Oferta Económica 
 

 
 

 

 
NOTA: 

 

1. El % de la Administración Delegada, será definido por EL CONTRATANTE al adjudicatario 
de este Contrato. 

2. La Administración Delegada se pagará únicamente si es necesario y de acuerdo a la aprobación 

de la Supervisión, Firma de Apoyo y el Contratante. No es obligación  del CONTRATANTE, 
el utilizar la totalidad de esta partida. 

 

 

 

  

3. Perfil del Constructor 
1. Nombre del oferente (empresa):__________________________________ 

 

2. Sede Principal de Actividades:______________________________ 

 

3. Montos en Lempiras total anual de obras de construcción realizadas en los últimos tres 

años: 
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2010_____________________________ 

2011_____________________________ 

2012 ____________________________ 

 

4. Desempeño como Contratista en obras de naturaleza y magnitud similares a las de las 

Obras en cuestión en el curso de los últimos tres años. Los valores deberán indicarse en 

Lempiras. Describir también las obras en ejecución o comprometidas con inclusión de 

las fechas previstas de terminación. 

 

 

 

 

 

5. Sub contratos propuestos y empresas participantes. 

 

Sección de 

las obras 

Valor del 

Subcontrato 

Subcontratista 

(nombre y 

dirección)  

Experiencia 

en obras 

similares 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

6. Nombre, dirección y números de teléfono de las empresas comerciales que le brindan 

crédito en caso lo necesite:   __________________________________________ 

 

Nombre del 

Proyecto  

Nombre del 

Contratante  

Tipo de Obras 

realizadas y 

año de 

terminación 

Valor del 

Contrato 

Porcentaje de 

participación 

en caso de 

asociación 
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7. Nombre, dirección y números de teléfono, télex y fax de los bancos que puedan 

proporcionar a las contratantes referencias sobre el Oferente en caso 

necesario:______________________________ 

 

8. Información sobre litigios pendientes en que el oferente este involucrado. 

 

Otra (s)         

Parte (s) 

Causa de la 

controversia 

Monto en cuestión  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

9. Curriculum Vitae según Formulario 3, del  Gerente de Proyecto e Ingeniero Residente. 
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4.  CURRÍCULO DEL GERENTE  E INGENIEROS RESIDENTES 

 

1. Gerente Empresa/Ingeniero Residente [solamente un candidato deberá ser nominado para 

cada posición]:  

__________________________________________________________________ 

2.  Nombre de la firma: [inserte el nombre de la firma que propone al candidato]: 

__________________________________________________________________ 

3.  Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]: 

__________________________________________________________________ 

4.  Fecha de nacimiento: ____________________ Nacionalidad: ____________ 

5.  Educación: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del 

individuo, dando los nombres de las instituciones. Grados obtenidos y las fechas en que los 

obtuvo.]   

6.  Asociaciones profesionales a las que pertenece: ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

7.  Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos desde los grados indicados 

bajo el 5 – Dónde obtuvo la educación]: 

__________________________________________________________________ 

8.  Países donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los países donde el individuo ha 

trabajado en los últimos diez años]: 

__________________________________________________________________ 

9. Idiomas [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre en 

hablarlo, leerlo y escribirlo]: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

10. Historia de Trabajo [Empezando con el cargo actual, enumere en orden inverso cada 

cargo que ha desempeñado desde que se graduó, indicando para cada empleo (véase el 

formulario siguiente): fechas de empleo, nombre de la organización, cargos desempeñados]: 
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Desde [Año]: ____________ Hasta [Año] ____________ 

 

Empresa: ____________________________ 

 

Cargos desempeñados: ______________________________ 

 

11. Detalle de las actividades 

asignadas  

 

 

[Enumere todas las tareas que 

desempeñará bajo este 

trabajo] 

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran 

la capacidad para ejecutar las tareas asignadas 

 

[Entre todos los trabajos que el individuo ha 

desempeñado, complete la siguiente información para 

aquellos que mejor demuestran su capacidad para 

ejecutar las tareas enumeradas bajo el punto 11.] 

 

Nombre de la tarea o proyecto: ____________________ 

Año:  ________________________________________ 

Lugar: _______________________________________ 

Contratante: ___________________________________ 

Principales características del proyecto: _____________ 

Actividades desempeñadas: ______________________ 

 

 

13. Certificación: 

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi conocimiento y mi entender, este currículo describe 

correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración 

voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o destitución, si ya estoy 

contratado.  
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___________________________________ Fecha: _________________ 

[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo]        Día / Mes 

/ Año 

 

Nombre completo del representante autorizado: __________________________ 
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5. Declaración Jurada de Responsabilidad 
 

 

A LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 

 

El suscrito Oferente declara: 

 

1. Que las únicas personas o partes interesadas como principales en esta Oferta, son 

las que aquí se nombran. 

 

2. Que esta Oferta se hace sin colusión con ninguna otra persona, firma o 

corporación. 

 

3. Que al someter esta Oferta se ha examinado cuidadosamente la ubicación del 

trabajo proyectado, los planos, especificaciones y otros documentos del Contrato 

en el citado. 

 

4. Que se propone y conviene, si esta Oferta es aceptada, en formalizar un Contrato 

con el Contratante, en la forma expresada en estos documentos. 

 

5. Que ofrece suministrar toda la mano de obra, el equipo, materiales y ejecutar todo 

el trabajo de construcción del proyecto ______________________. En estricto 

acuerdo con las especificaciones, planos y demás condiciones contractuales, 

comprometiéndose a presentar la garantía de cumplimiento de contrato requerida 

en un plazo no mayor de (15) quince días calendario después de haberse notificado 

la adjudicación del Contrato. 

 

6. Que acepta comenzar el trabajo a mas tardar dentro de los (7) siete días hábiles 

subsiguientes a la fecha que reciba la Orden de Inicio del trabajo y que lo terminara 

dentro de los ___ días calendarios siguientes a la fecha estipuladas en la Orden de 

Inicio. 

 

7. Además, el suscrito acepta que ______________ deberá pagar a El Contratante 

compensación por liquidación de daños y perjuicios en ____% del monto total del 

contrato por cada día de demora respecto a la fecha prevista de terminación. 
 

 

 

_________________________________ 

Firma y Sello del Oferente 

 
Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso 
de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado) índice de Cláusulas 
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6. Constancia de Obras Ejecutadas por Cada Contrato 
 

Por este medio Hago Constar que, La Empresa __________________, ha ejecutado para esta 

Institución,  varias obras como ser: 

 

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

4. _______________________________________________ 

 

En todas ha demostrado capacidad, eficiencia, honestidad y las obras se han desarrollado con 

buena calidad. 

 

Para los fines que el interesado convenga, se le extiende la presente constancia en la 

comunidad de ______________ del Municipio de ______ en el Departamento de 

________________ a los ______días del mes de ________ del año _______. 
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7.-  Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria) 
(Incondicional)  

 

Fecha:______ 

Préstamo No. 2062 BCIE-Republica de Honduras 

Proceso No.________ 

 

[El Banco/Oferente Seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este 

formulario según las instrucciones indicadas entre corchetes, si El Contratante solicita esta 

clase de garantía.] 

 

[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario: [Indique el nombre y la dirección del Contratante] 

 

Fecha: [Indique la fecha] 

 

GARANTIA/FIANZA DE CUMPLIMIENTO Nº. [Indique el número de la Garantía de 

Cumplimiento] 

 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “El  

Contratista”) ha celebrado el Contrato Nº. [Indique el numero referencial del Contrato] de 

fecha [Indique la fecha] con su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y 

una breve descripción de las Obras] en adelante “El Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las Condiciones del Contrato, se requiere una 

Garantía de Cumplimiento. 

 

A solicitud del Contratista, nosotros [Indique el nombre del Banco] por este medio nos 

obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un 

monto total de [Indique la cifra en números] [Indique la cifra en palabras], 
1  

equivalente al 

15% del valor del contrato, la cual será pagada por nosotros en los tipos y proporciones de 

monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su 

primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el 

Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones 

del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese 

sentido. 

 

Esta Garantía expirara no más tarde de Noventa días contados a partir de la fecha de emisión 

del Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho 

Certificado que nos será proporcionada o en el [Indicar el día] día del [Indicar el mes] mes del   

[ Indicar el año], 
2 

lo que ocurra primero. 
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1 El Garante (banco) indicara el monto que representa el porcentaje del precio del 

Contrato estipulado en el Contrato y denominada en la (s) moneda (s) del Contrato o 

en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante. 

 
2 Indique la fecha que corresponda a 90 días después de la fecha de terminación prevista. 

El Contratante deberá observar que en el caso de prórroga del plazo de terminación del 

Contrato, el Contratante necesitara solicitar una extensión de esta Garantía al Garante. 

Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración de la fecha 

establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía El Contratante podría considerar 

agregar el siguiente texto al formulario al final del penúltimo  párrafo: “El Garante 

conviene en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis 

meses]/ [un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha 

extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía”. 

 

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta 

institución en o antes de esta fecha. 

Esta Garantía será sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas 

contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI Nº 

458. (ICC, por sus siglas en ingles), excepto que el subpárrafo (ii) del sub-artículo 20 (a) está 

aquí excluido. 

Condición Especial:  

“Esta Garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del 

Distrito Central, con la simple presentación de una nota de incumplimiento” 

 

 

________________________________________________ 

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco/aseguradora] 
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8. Garantía de Cumplimiento (Fianza) 

Fecha:____ 

Préstamo No. 2062 BCIE-República de Honduras 

Proceso No._________ 

 

[El Garante/Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberá completar este formulario de 

acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si El Contratante solicita este tipo de 

garantía] 

Por esta fianza [indique el nombre y dirección del Contratista] en calidad de Mandante (en 

adelante “El Contratista”) y [indique el nombre, titulo legal y dirección del garante, compañía 

afianzadora o aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y 

firmemente se comprometen con [indique el nombre y dirección del Contratante] en calidad de 

Contratante (en adelante “El Contratante”) por el monto de [indique el monto de fianza] [indique 

el monto de la fianza en palabras]
3 

, equivalente al 15% del monto del contrato, a cuyo pago en 

forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio de Contrato, 

nosotros, el  Contratista y el Garante antes mencionados nos comprometemos y obligamos 

colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios 

a estos términos. 

Considerando que El Contratista ha celebrado con El Contratante un Contrato con fecha 
4
 del  

[indique el numero] días de [indique el mes] de [indique el año] para [indique el nombre del 

Contrato] de acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los 

mismos que, en la medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia 

parte integrante de este y se denominan, en adelante, el Contrato. 

Por lo tanto, la Condición de esta Obligación es tal que el Contratista diere pronto y fiel 

cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificación del mismo), dicha obligación 

quedara anulada y, en caso contrario, tendrá plena vigencia y efecto. En cualquier momento que El 

Contratista este en violación del Contrato, y que el Contratante así lo declare, cumpliendo con su 

parte con las obligaciones a su cargo, el Garante podrá corregir prontamente el incumplimiento o 

deberá proceder de inmediato a:  

1) Llevar a término El Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o 

2) Obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla (s) al Contratante para 

llevar a cabo el Contrato de acuerdo a las Condiciones del mismo y, una vez que el 

Contratante y el Garante hubieran determinado cual es el Oferente que ofrece la oferta 

evaluada más baja que se ajusta a las condiciones de la licitación, disponer la celebración 

de un contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que avancen las Obras ( 

aun cuando existiera algún incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del 

Contrato o los Contratos para completar las Obras de conformidad con lo dispuesto en este 

párrafo) 
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Proporcionará fondos suficientes para sufragar el costo de la terminación de las Obras, 

menos el saldo del Precio del Contrato, pero sin exceder el monto fijado del primer párrafo 

de este documento, incluidos otros costos y daños y perjuicios por los cuales el Garante 

pueda ser responsable en virtud de la presente fianza. La expresión “saldo del Precio del 

Contrato” utilizada en este párrafo significara el monto total pagadero por el Contratante al 

Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante hubiera pagado 

debidamente al Contratista, o 

3) Pagar al Contratante el monto exigido por este para llevar a cabo el contrato de acuerdo 

con las condiciones del mismo, hasta un total que no exceda en monto de esta fianza. 

El Garante no será responsable por una suma mayor que la penalización especifica que constituye 

esta fianza. 

 Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberá iniciarse ante de trascurrido un  

año a partir de la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras. 

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus 

herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho alguno 

en virtud de esta fianza. 

“Esta Fianza será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del Distrito 

Central, con la simple presentación de una nota de incumplimiento”  

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha 

hecho estampar su sello institucional en el presente documento debidamente atestiguado por la 

firma de su representante legal, a los [indique el numero] días de [indique el mes] de [indique el 

año]. 

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)] 

En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo] 

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 

Fecha [indique la fecha] 

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador] 

En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo] 

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 

Fecha [indique la fecha. 
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9. Garantía Bancaria por Pago de Anticipo 

 

Fecha:____ 

Préstamo No. 2062 BCIE-República de Honduras 

Proceso No._________ 

 

[El Banco/Oferente seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este 

formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del 

Contrato se hará un pago anticipado] 

[Indique el nombre del Banco o la Aseguradora, y la dirección de la sucursal que emite la 

Garantía] 

Beneficiario: [Nombre y dirección del Contratante] 

Fecha: [indique la fecha] 

GARANTÍA POR PAGO DE ANTICIPO Nº: [indique el número] 

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) 

ha celebrado con ustedes el Contrato Nº [numero de referencia del Contrato] de fecha 

[indique la fecha del Contrato], para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una 

breve descripción de la Obras] (en adelante denominado “el Contrato”) 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al 

Contratista un anticipo contra una Garantía por pago de anticipo por la suma o sumas 

indicadas a continuación. 

 

A solicitud del Contratista, nosotros [Indique el nombre del Banco/Aseguradora] medio del 

presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, 

que no exceda (n) en total de [Indique la cifra en números] [Indique la cifra en palabras], 
5
 

equivalente  al 20% del valor total del contrato, contra el recibo de su primera solicitud por 

escrito, declarando que el Contratista esta en violación de sus obligaciones en virtud del 

Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los 

estipulados para la ejecución de las obras. 

 

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta Garantía, el referido 

pago mencionado arriba debe haber sido recibido por el Contratista en su cuenta numero 

[indique el numero] en el  [indique el nombre y dirección del Banco]. 

 

 

El monto máximo de esta Garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del 

anticipo es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de 



Documento Base Licitación Pública Nacional de Obras No.: LPN-CC-11/AMDC/BCIE-2013 

 

cuenta de pago periódicos o estimación de obra aprobada certificado de pago que se nos 

presenten. Esta garantía expirara, a más tardar, al recibo de nuestra institución de una copia de 

estimación de obra aprobada Certificado de pago Interino indicado que el ochenta (80) por 

ciento del Precio del Contrato ha sido aprobado para pago, o en el [indique el numero] día del 

[indique el mes] de [indique el año]
6
, lo que ocurra primero. 

 

 
3 el Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y 

denominada en cualquiera de las monedas del Pago por anticipo como se estipula o en una 
moneda de libre convertibilidad aceptable al comprador. 

Por lo tanto, cualquier demanda bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes 

de esta fecha. 
 

 

Condición Especial: 

Esta Garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del 

Distrito Central, con la simple presentación de una nota de incumplimiento” 

[Firma(s) de los representante(s) autorizado(s) del Banco/Aseguradora] 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

4 Indicar la fecha prevista de expiración del plazo de cumplimiento. El Contratante 

deberá advertir que en caso de una prorroga al plazo del cumplimiento del Contrato, el 

Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión de esa Garantía. Al preparar 

esta Garantía, el Contratante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el 

Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola 

extensión de esta Garantía  

 

 

Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a una solicitud por 

escrito del Contratante de dicha extensión, la cual nos será presentada antes de que expire la 

Garantía.” 
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10. FORMULARIO DE FIANZA DE DEVOLUCION DE ANTICIPO  

 

FIANZA No: ____________________ 

VIGENCIA del ________________ al _________________ 

GARANTIZADO             (Nombre del Contratista)               . 

MONTO DE LA FIANZA ________________________ 

BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL    

PRESTAMO:  No. 2062 BCIE-Republica de Honduras 

 

OBJETO DE LA FIANZA: Garantizar que (Nombre del Contratista), en adelante 

denominado “El Contratista”, cumplirá con todas y cada una de las cláusulas del Contrato 

No. (Número de referencia del Contrato), fechado el _________ de ____________ del año 

_________, suscrito con la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), en adelante “EL 

CONTRATANTE”, para ejecutar las Obras    (Nombre y Número del Contrato) , en adelante 

denominado “El Contrato”. 

 

A solicitud del (Nombre de la Empresa) del domicilio de   (indicar dirección de la oficina), 

denominado en los sucesivo “El Contratista”, nosotros [Indique el nombre del 

Banco/Aseguradora] denominado en lo sucesivo “El Garante” por medio del presente 

instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarle a simple requerimiento de EL 

CONTRATANTE, una suma que no exceda en total  [Indique la cifra en números] [Indique 

la cifra en palabras], del monto total equivalente al 20% del valor del contrato, contra el 

recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el Contratista esta en violación de 

sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo 

para otros fines a los estipulados para la ejecución de las obras, sin necesidad de que ustedes 

prueben o acrediten las causas o razones de la reclamación o la suma en ella especificada. 
  

Esta fianza es válida hasta el _________ de __________ del año _______ a las ____________ 

horas, o sea un meses posterior al plazo de ejecución del Contrato, pudiéndose ampliar este 

plazo mediante simple requerimiento de El Contratante hasta por XXX meses adicionales 

más. 

 

En fe y compromiso de lo anterior él (nombre de la Compañía Garante), extiende la presente 

Garantía de Anticipo de Contrato, en la ciudad de ___________ a los ________ días del mes 

de ______________ del año ____________ 

 

Firma y Sello de la Compañía Garante 
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11. Constancia de Visita al Sitio de la Obra (Obligatoria) 

 

Por medio de la presente, hago constar que la empresa y/o el 

Ingeniero__________________________________________ y en representación de la misma 

el Señor (a) ____________________________________  se ha presentado en el sitio donde se 

construirá ____________________________________ , el día _____ de ______ de 2012, 

para el reconocimiento de las Obras que serán acondicionadas  de acuerdo a lo establecido en 

los Términos de Referencia. 

 

Para los fines que al interesado convengan, se le extiende la presente constancia. 

 

 

_______________________________________________ 

“Firma Especializada de Apoyo para la AMDC” 
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12.  Declaración Jurada  

  

Declaración Jurada sobre Prohibiciones e Inhabilidades 

Yo ______________________, mayor de edad,  de estado civil _______________, de nacionalidad  

_______________, con domicilio  en _____________________________ 
__________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. 

__________________ actuando en mi condición de Representante Legal de la Empresa  XXXX, por la 

presente  

HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que no me encuentro ni mí representada, comprendidos en 

ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de 
Contratación del Estado, y Artículo No. 19 de las Normas y Políticas del BCIE,  que a continuación se 

transcriben: 

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las 
personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio, 

acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen 

comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:  

 

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe 

pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones 

públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la 

condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas 
cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a 

nombre o en beneficio de las mismas;  

2) DEROGADO;  

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;  

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de 

cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, 
sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;  

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de 

cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de 
Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar 

tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución 

en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;  

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya 
responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación 

o la firma del contrato;  

 

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados 

públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en 
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cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a 

las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o 
empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección 

o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y,  

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de 

contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos 

de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.  

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo 

anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y 

Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de 
Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los 

miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la 

República, el Contralor y Subcontralor General de la República, el Director y Subdirector General 
Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal 

General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los 

Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del 

Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y 
los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o 

indirectamente en los procedimientos de contratación.” 

 

Además declaró no me encuentro en las Prohibiciones del Artículo No. 19 de las Normas y Políticas 
del BCIE que a continuación transcribo: 

 ARTICULO 19.- Prohibiciones: Para garantizar la transparencia de las operaciones de “el Banco”, no 
podrán participar directa o indirectamente en la ejecución o suministro de bienes o servicios para 

proyectos financiados por “el Banco”, las siguientes personas: 

a. Los funcionarios o empleados de “el Banco”; 

b. Los cónyuges y familiares de dichos funcionarios o empleados hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive; y 

c. En los financiamientos al sector público, los particulares con nexos familiares o de negocio con los 

representantes del Prestatario o del Organismo Ejecutor, hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad, inclusive. 

 

La prohibición contenida en los literales b) y c) anteriores, no tendrá efecto cuando las personas allí 

nombradas acrediten que se dedican, en forma habitual a desarrollar la actividad empresarial objeto de 

la contratación respectiva, por lo menos desde un año antes del surgimiento del supuesto de inhibición. 
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En todo caso, cuando se trate de un funcionario o empleado relacionado directa o 

indirectamente con algún proyecto financiado con recursos de “el Banco”, será su obligación 

excusarse de participar en todo tipo de gestiones, reuniones o discusiones internas o externas, 

en las cuales se vaya a tomar alguna decisión relacionada con tal proyecto.” 

 

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, Departamento 

de ____________, a los ____________ días de mes de ________________________ de 

______________. 

 

Firma y sello: _______________________ 

 

 

 

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso 
de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado) índice de Cláusulas 

 

 

Esta Declaración debe ser autenticada por un Abogado y Notario Público, debidamente 

colegiado 
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13. Formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta 

Fecha: ____ 

Préstamo No. 2062 BCIE-República de Honduras 

Proceso No._________ 
 

POR CUANTO, ____(nombre del oferente)__________, en adelante denominado “EL 

OFERENTE”, ha presentado su oferta el __(fecha de la oferta)_, para la (nombre de la 

Licitación y objeto de la misma), en adelante denominada “LA OFERTA”. 

 

POR ESTE INSTRUMENTO, se deja constancia de que nosotros (nombre de Institución 

Bancaria/Aseguradora), con domicilio legal en __(sede de la oficina principal) _, en adelante 

denominad(a)(o) “LA INSTITUCIÓN”, hemos contraído una obligación con la Alcaldía 

Municipal del Distrito Central (AMDC), en adelante denominado “EL CONTRATANTE”, 

por la suma de __(indicar valor en letras y números) equivalente al 2% del valor de la oferta. 

a cuyo pago, a simple requerimiento, en legal forma al mencionado CONTRATANTE se 

obligan por el presente documento la propia INSTITUCION, sus sucesores y cesionarios. 

Esta obligación queda sujeta a las siguientes condiciones: 

1. Si con posterioridad a la apertura de las ofertas, EL OFERENTE retira su oferta durante 

el período de validez de la misma estipulado en el Formulario de la oferta del Contratante; 

 

2. Si EL OFERENTE, después de haber sido notificado de la aceptación de su oferta por 

EL CONTRATANTE durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa 

firmar el Contrato conforme a lo previsto en el Pliego de  Condiciones de la Licitación 

(N°  y Nombre de la Licitación), o no presenta o rehúsa presentar la Garantía de 

Cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Licitación 

antes referida. 

 

LA INSTITUCIÓN se compromete a pagar a EL CONTRATANTE el monto antes 

mencionado a simple y único requerimiento por escrito, indicando EL CONTRATANTE 

cuál o cuáles de las condiciones mencionadas se ha producido. 

 

La presente Garantía tendrá una vigencia de ___________ días calendario contados a partir de 

la fecha de apertura de ofertas estipulada en el Pliego de  Condiciones o el que resulte de 

prórrogas concedidas por EL CONTRATANTE para tal apertura. Por el presente documento 

LA INSTITUCIÓN renuncia a toda notificación con respecto a dichas prórrogas. Este plazo 

podrá ampliarse por treinta (30) días adicionales mediante simple requerimiento de EL 
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CONTRATANTE. Todo requerimiento relativo a esta Garantía deberá ser recibido por LA 

INSTITUCIÓN a más tardar en la fecha mencionada al comienzo de este párrafo. 

 

 

Dado en ___________ a los _______ del mes de ____________ del año ___________. 

 

 

 

___________________________________________________ 

Firma y Sello del Funcionario Autorizado 
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14. Cronograma de Trabajo 

  PLAN DE TRABAJO (DIAGRAMA DE GANTT EN MICROSOFT PROJECT) 

Deberá mostrarse en el diagrama la Ruta Crítica que refleje los tiempos propuestos para el 

posterior control de ejecución 

N° Actividad
1/
 

Meses
2/

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n 

1               

2               

3               

4               

5               

               

               

               

N               

 

1 / Indique todas las actividades principales del trabajo 
La duración de las actividades deberá ser indicada en un gráfico de barra 
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15.- EQUIPO MINIMO REQUERIDO 

 

EQUIPO CANTIDAD 

Equipo completo de topografía  1 

Tractor 300 HP 1 

Excavadora 1 

Cargadora 1 

Vibradores para concreto 2 

Bomba achicadora de agua 2 

Volqueta (5m3) / Camión 1 

Mezcladora de concreto de 1 bolsa 2 

Planta eléctrica 1 

Vehículos para personal técnico y 

administrativo 

1 

Servicio Sanitario Provisional 1 

Igual a lo que esta en las DDL 
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16.     PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

 

PERSONAL TECNICO CANTIDAD 

REQUERIDA 

TIEMPO 

REQUERIDO 

Gerente de Proyecto 1 Durante Toda la Obra 

Ingeniero Residente  1  Durante Toda la Obra 

Ingeniero especialista  Sanitario 1 (de ser necesario) Parcial (Según el plan 

de trabajo presentado 

por el contratista)  

Ingeniero especialista en Pavimentos 1 (de ser necesario) Parcial (según el plan 

de trabajo presentado 

por el contratista) 

Especialista en suelos 1 (de ser necesario) Parcial (Según el plan 

de trabajo presentado 

por el contratista) 

Especialista en Geología 1 (de ser necesario) Parcial (Según el Plan 

de Trabajo presentado 

por el Contratista) 
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Sección IV. Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

 
A. Aspectos Generales 

 

1. Definiciones 

2. Aplicación  

3. Partes del Contrato 

4. Documentos Contractuales 

5. Obligaciones Generales 

6. Garantía de Cumplimiento y Anticipo. Retención Garantías. Seguros 

7. Cálculo Plazos, Forma de Notificación 

8. Propiedad Industrial o Comercial 

9. Protección de la Mano de Obra y Condiciones de Trabajo 

 

B. Precios y Liquidación de Cuentas 

 

10. Contenido y Características de los Precios 

11. Remuneración al Contratistas 

12. Verificación y Constancia 

13. Liquidación de Cuentas 

14. Obras o Trabajos no Previstos 

15. Aumento del Alcance de Las Obras 

16. Disminución del Alcance de Las Obras 

17. Cambio en las Cantidades de las Diversas Clases de Obras. Indemnizaciones 

18. Pérdidas y Averías. Casos de Fuerza Mayor 

 

C. Plazo 

 

19. Plazo de Ejecución 

20. Penalidades, Bonificaciones y Retenciones 

 

D. Ejecución de los Trabajos 

 

21. Procedencia de los Suministros, Equipos, Enseres, Materiales y Productos 

22. Lugares de Extracción u Obtención de los Materiales de Préstamo 

23. Calidad de los Materiales y Productos. Aplicación de Normas 

24. Control de Calidad de Materiales y Productos, Pruebas y Ensayos 

25. Verificación Cuantitativa de los Materiales 

26. Recibo, Movimiento y Conservación por El Contratista de los Materiales y Productos 

Suministrados por El Contratante en Virtud del Contrato 

27. Ubicación Física de las Obras 
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28. Preparación de Los Trabajos 

29. Planos de Ejecución. Notas de Cálculo. Diseños Detallados 

30. Modificaciones Efectuadas en las Disposiciones Técnicas 

31. Instalación, Organización, Seguridad e Higiene de las Obras 

32. Artefactos Bélicos Explosivos 

33. Materiales, Objetos y Vestigios encontrados en la Zona de Las Obras 

34. Deterioros causados en Vías Públicas 

35. Daños Diversos Ocasionados por la Realización de los Trabajos o las Modalidades de 

Ejecución 

36. Seguridad y Protección del Medio Ambiente 

37. Retiro de los Equipos y Materiales No Utilizados 

38. Pruebas y Verificación de las Obras 

39. Defectos de Construcción 

40. Documentos Que Deberán Entregarse Después de la Ejecución de los Trabajos 

 

E. Recepción de las Obras y Garantías 

 

41. Recepción Provisional de las Obras 

42. Recepción Definitiva 

43. Disposición Anticipada de Ciertas Obras o Parte de las Obras 

44. Garantías de Calidad de Obra 

45. Garantía Decenal 

 

F. Rescisión del Contrato. Suspensión de las Obras 

 

46. Rescisión del Contrato por El Contratante 

47. Muerte, Incapacidad, Decisión Judicial o Liquidación de los Activos del Contratista 

48. Suspensión de Los Trabajos 

 

G. Solución de Controversias y Litigios. Entrada en Vigor del Contrato 

 

49. Medidas Coercitivas 

50. Solución de Controversias, Ley Aplicable. Cambios en la Reglamentación 

51. Entrada en Vigor del Contratos 

52. Prácticas Corruptivas 

53. Inspecciones y Auditorías 
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Sección V. Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

A. Aspectos Generales 
 

1.    Definiciones e Interpretación 

 

1.1    Para efectos del presente documento: 

 

 “Conciliador” es la persona designada en forma conjunta por el Contratante y el 

Contratista para resolver en primera instancia las controversias, según las 

disposiciones de la Sub-cláusula 50.1.3. 

 

 “Contrato” es el conjunto de derechos y obligaciones suscritos por las partes para 

la ejecución de obras estipulados en el conjunto de documentos que se describen 

con mayor amplitud en la Cláusula 4.2. 

 

 “Monto del Contrato” es la suma de los precios de los conceptos de obra que 

resultan de multiplicar los precios unitarios de cada concepto por el volumen de los 

trabajos planteados, más los precios globales, si los hubiere. 

 

         “Contratante” es la agencia o entidad por cuenta de la cual se ejecutarán las obras y 

cuya identificación completa figurará en las condiciones Especiales del Contrato 

(CEC). 

 

         “La Supervisión” o “Supervisor” es la persona natural o jurídica que, por su 

competencia técnica, ha sido encargada por el Contratante para supervisar la 

ejecución de las obras, y será la única autorizada para representarla en el 

otorgamiento de instrucciones por escrito al Contratista y en la aprobación de la 

certificación de los pagos. 

 

 “Contratista”  es la persona natural o jurídica cuya Oferta ha sido aceptada por el 

Contratante y que realizará los trabajos objeto del Contrato de acuerdo con las 

características y especificaciones suministradas por el Contratante. 

 

 “Zona de las Obras” es el conjunto de terrenos donde se realizarán los trabajos y 

las obras y donde se ubicarán las instalaciones necesarias para la ejecución de los 

trabajos y que comprenderá las vías de acceso especiales y todos los demás lugares 

especificaciones señalados en el Contrato. 

 

“Condiciones Especiales del Contrato (CEC)” es el documento del Contratante, 

que forma parte de los Documentos de Licitación y que incluye: 

 

a)     Las modificaciones a las presentes Condiciones Generales del Contrato; y  

 

b)      Las Cláusulas contractuales específicas para cada Contrato. 
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 “Orden de Ejecución de Trabajo” es toda instrucción escrita entregada por el 

Contratante al Contratista, concerniente a la ejecución del Contrato. 

 

 “Orden de Cambio” es una instrucción escrita ordenando cambios dentro del marco 

general del contrato. Los  cambios que causaran aumento o disminución de las 

obras hasta un 10% del monto original del contrato se realizarán mediante Orden 

de Cambio. 

 

 “Subcontratista(s)” es (son) la(s) persona(s) física(s) o moral(es) encargada(s) por 

el Contratista para realizar una parte de las obras materia del Contrato. 

 

1.2    Títulos y Notas al Margen 

 

1.2.1 Los títulos y notas al margen de las presentes Condiciones no deberán considerarse 

como parte de las mismas ni tenerse en cuenta para la interpretación de éstas ni del 

Contrato. 

 

1.2.2  Las  palabras en  singular se  entenderán  también  en plural y viceversa,  cuando 

lo exija el contexto y las palabras en género femenino se entenderán en género 

masculino y viceversa, cuando el contexto lo requiera. 

 

2.      Aplicación  

 

2.1   Las presentes Condiciones Generales se aplican sin modificaciones en este 

contrato. 

 

2.2    Sus disposiciones no podrán ser derogadas, sino en forma excepcional y a 

condición de que las Cláusulas y Sub-Cláusulas sujetas a modificación o 

eliminación se indiquen expresamente en las Condiciones Especiales del Contrato 

(CEC). 

 

3.       Partes del Contrato 

 

3.1     Identificación de las Partes 

 

 Las CEC identifican al Contratante y la Oferta presentada por el Contratista 

incluirá las indicaciones necesarias para identificar al Contratista y a sus 

representantes legales. 

 

3.2     Asociación en Participación, Grupo de Contratista o Consorcio 

 

 Para los efectos del presente Contrato, se considera que los Contratistas forman una 

Asociación en Participación, un Grupo de Contratistas o un Consorcio (Joint 

Venture), en adelante llamado “Asociación, Grupo o Consorcio”, cuando hayan 

suscrito un Contrato único de participación. 
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 La Asociación, Grupo o Consorcio será solidario. En consecuencia, todos y cada 

uno de los Contratistas integrantes del Grupo, Asociación o Consorcio se 

comprometen por la totalidad del Contrato, serán mancomunada y solidariamente 

responsables de la ejecución del mismo y, en su caso, de reparar el posible 

incumplimiento de sus socios. Uno de ellos, designado en el formulario del 

Contrato como representante común representará al Grupo de Contratistas o 

Asociación ante el Contratante y la Supervisión en lo relativo a la Ejecución del 

Contrato. 

 

 

3.3     Cesión, Delegación y Subcontratación 

 

3.3.1 El Contratista no podrá en ningún caso ceder o delegar la totalidad o parte del 

Contrato, excepto si la cesión y la delegación se refieren a: 

 

a)  Los derechos de cobro sobre las cuentas de trabajo ejecutados que amparan al 

Contrato; para lo cual, sin embargo, el Contratista deberá contar con la 

autorización previa y por escrito del Contratante; y 

 

b)  La cesión o delegación a los aseguradores del Contratista (en caso que los 

aseguradores hubieran liberado al Contratista de toda pérdida por 

responsabilidad) de su derecho a obtener compensación de las partes 

responsables. 

 

 En todo caso, la oposición por parte del Contratante a la cesión o delegación estará 

subordinada a los procedimientos previstos en la reglamentación vigente. 

 

3.4 El Contratista no podrá subcontratar la totalidad de su Contrato. Podrá, en cambio, 

subcontratar la ejecución de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido 

el acuerdo previo del Contratante y de las autoridades cuya aprobación sea necesaria 

para la entrada en vigor del Contrato hasta por un máximo del 40% del valor del 

Contrato. El Contratista seguirá siendo totalmente responsable de los actos, 

deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o 

trabajadores, en la misma medida que si se tratará de sus propios actos, deficiencias o 

negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores. 

 

El Subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justifica que ha contratado 

seguros que garanticen plenamente su responsabilidad. 

  

Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el Contratista informará al Supervisor el 

nombre de la persona física autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio 

elegido por este último en la proximidad de las obras. 
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3.5    Representante del Contratista 

 

A partir de la entrada en vigor del Contrato, el Contratista designará un representante 

ante el Contratante con poderes suficientes para tomar, sin demora, las decisiones 

necesarias en todo lo relativo a la ejecución del Contrato. 

 

En ausencia de tal designación, se considerará que el Contratista, si es una persona 

natural, o su representante legal, si es una persona jurídica, se encargará directamente 

de la ejecución de las obras. 

 

3.6  Domicilio del Contratista 

 

El Contratista establecerá domicilio en el Municipio del Distrito Central e informará la 

dirección al Contratante o al Supervisor de las obras. En caso de no cumplir con esta 

obligación, dentro de los quince días (15) calendario de la adjudicación del Contrato, 

todas las notificaciones que se refieran al Contrato serán válidas cuando se envíen a la 

dirección indicada en las CEC o, en su defecto, a la dirección de la Zona de las Obras. 

Después de la recepción de los trabajos, el Contratista quedará liberado de esta 

obligación y toda notificación le será válidamente enviada a la dirección del domicilio 

o la sede mencionada en el Contrato. 

 

3.7    Modificaciones que realice el Contratista 

 

 El Contratista deberá notificar inmediatamente al Contratante todas las 

modificaciones ocurridas durante la ejecución del Contrato referentes a: 

 

a)   Las personas con facultades para obligar al Contratista o a sus representantes 

ante el Supervisor de la Obra y ante el Contratante; 

 

b)   La constitución de la empresa; 

 

c)    El domicilio legal de la sede del Contratista; 

 

d)    La razón social o el capital social; y 

 

          e) Cualquier  otro cambio que pudiera afectar el funcionamiento del Contratista y 

la ejecución del Contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento Base Licitación Pública Nacional de Obras No.: LPN-CC-11/AMDC/BCIE-2013 

 

4.      Documentos Contractuales  

 

4.1    Idioma 

A menos que se especifique lo contrario en las CEC, todos los documentos 

contractuales deberán redactarse en idioma español. Asimismo, toda la 

correspondencia y Órdenes de Ejecución deberán estar redactadas en español. El 

Contratante podrá aceptar documentos redactados en otros idiomas, siempre y cuando 

vengan acompañados por una traducción al español, la cual prevalecerá para los 

efectos de la interpretación documentos. 

 

4.2       Documentos  Constitutivos del Contrato 

 

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del 

Contrato, son los siguientes: 

 

a)    Formulario del Contrato; 

 

b)    Condiciones Especiales del Contrato; 

 

c) El listado de medidas de mitigación establecidas en la Autorización Ambiental; 

 

d)   Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las 

Especificaciones Técnicas; 

 

e)  Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC: planos, memorias de 

cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de 

perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica; 

 

f)  Lista de Cantidades y Actividades, incluyendo los precios unitarios y totales, 

conforme a lo cotizado por el Contratista en su oferta; 

 

g) Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC el desglose y los 

análisis de los precios unitarios (fichas); 

 

h)    Las condiciones Generales del Contrato; y 

 

i) Reglamentos o Normas Técnicas Generales y Especiales aplicables a los tipos de 

trabajo objeto de Contrato y otros documentos similares referidos en la CEC. 

 

j) Libro de Bitácora del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). 

 

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse 

mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los 

documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos 

será en el orden enunciado anteriormente. 
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4.3    Documentos Contractuales Posteriores a la Formalización del Contrato 

(Modificación de Contrato) 

 

 El Contrato, una vez formalizado, podrá modificarse sólo mediante convenios escritos 

sometidos al mismo procedimiento de aprobación que el Contrato.  

 En caso de requerir modificaciones al contrato, se regirán por los artículos 121, 122 y 

123 de la Ley de Contratación del Estado, lo anterior requerirá la previa No Objeción 

del Banco para modificaciones mayores al 10% del Contrato. 

 

      4.4     Planos 

 

4.4.1 El Contratista, utilizará los planos que se le proporcionaron en el CD del 

Documento de Licitación preparados por el Contratante. El Contratista se 

encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese 

necesitar. El Contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del 

Contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demás documentos 

presentados por el Contratante o el Supervisor de Obra, excepto si ello se considera 

estrictamente necesario para la ejecución del Contrato, previa autorización escrita 

del Contratante. 

 

4.4.2  El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Obra un (01) ejemplar de todos 

los planos y demás documentos cuya realización sea de su responsabilidad en 

virtud del Contrato, así como un ejemplar reproducible de todo documento cuya 

reproducción no permita obtener fotocopia de la misma calidad que el original. 

 

4.4.3 El Contratista deberá tener en la Zona de las Obras un (1) ejemplar de los planos, 

realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en las Sub Cláusulas 

4.4.1 y 4.4.2 o recibidos del Contratante o del Supervisor de la obra para que pueda 

ser verificado y utilizado en el proyecto tanto por el, como por el Supervisor. 

 

4.4.4 El Contratista deberá notificar al Supervisor de la Obra por escrito, con copia al 

Contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras pudiera retrasarse o 

interrumpirse, como consecuencia de que el Supervisor de la Obra o el Contratante 

no presentaran en un plazo razonable los planos que están obligados a enviar al 

Contratista conforme al Contrato. La notificación del Contratista debe precisar las 

características y fechas de entrega de dichos planos. 

 

4.4.5 Si los retrasos del Contratante o del Supervisor de la Obra en la entrega de los 

planos o presentación de las instrucciones resultaran en perjuicio del Contratista, 

este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio, salvo en los casos en 

que estos retrasos se deban a que el Contratista no ha enviado al Contratante las 

informaciones, planos o documentos que está obligado a presentar en virtud del 

Contrato. 
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5.      Obligaciones Generales  

 

5.1    Idoneidad de la Oferta 

 

5.1.1 Se considerará que el Contratista ha tomado conocimiento en forma suficiente y 

completa sobre el carácter exacto y adecuado de su oferta y del nivel de los precios 

unitarios enumerados en la Lista de Cantidades y Actividades. Se considerará que, 

salvo indicación contraria en el Contrato, estos precios cubren todas sus obligaciones 

en virtud del Contrato y todos los insumos necesarios para la ejecución cabal y 

completa de las obras y para subsanar sus posibles defectos, tal como se describe con 

mayor detalle en la Cláusula 10.1. 

 

5.1.2 Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado la Zona de las Obras y 

sus alrededores y tiene conocimiento de los datos disponibles que puedan tener 

incidencia en la ejecución del Contrato. Asimismo, que ha interpretado adecuadamente 

esa información antes de presentar su oferta en especial en lo que se refiere a los 

siguientes aspectos: 

 

a)  Topografía del lugar y carácter de la obra, incluidas las condiciones del  subsuelo; 

             b)   Condiciones hidrológicas y climáticas; 

             c)   Alcance y naturaleza de la obra y los materiales necesarios para realizarla y para 

subsanar sus posibles defectos; 

             d)   Aspectos de seguridad en la zona y 

             e) Medios de acceso a la Zona de obras e instalaciones que pudiera necesitar para la 

ejecución de la obra. 

 

5.2       Ejecución de Conformidad con el Contrato 

 

 El Contratista deberá encargarse, con el esmero y diligencia apropiados, de ejecutar 

completamente las obras y subsanar sus posibles defectos; en conformidad con las 

disposiciones del Contrato. El Contratista deberá dirigir las obras, suministrar la mano 

de obra, las instalaciones, el material, el equipo y todos los demás elementos, 

provisionales o permanentes, necesarios para la realización completa de las obras y  la 

subsanación de los posibles defectos. 

 

5.3       Acatamiento de las Leyes y Reglamentos 

 

 El Contratista deberá cumplir, incluyendo dar las notificaciones y efectuando todos los 

pagos que corresponda, con: 

 

(a) Todas las leyes del país del Contratante y todo reglamento emanante de otra autoridad 

debidamente constituida en el país del Contratante, que pueda tener incidencia en la 

ejecución de las obras y su reparación; 

 

(b) Todo reglamento relativo a la constitución y financiamiento de todo organismo público 

cuyo patrimonio y derechos puedan ser afectados por los trabajos. 
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5.4       Carácter Confidencial 

 

 El Contratista está obligado a respetar el carácter confidencial del Contrato y de todos 

los documentos contractuales relacionados con éste.  Esta  misma obligación se 

aplicará a toda información relacionada con el Contrato, cualquiera que sea su 

naturaleza, que no se hubiere hecho todavía pública y que tanto él como su personal y 

sus Subcontratistas hubieran podido conocer como consecuencia de la ejecución del 

Contrato. 

 

 El Contratista en ningún caso podrá publicar ni revelar a nadie tales informaciones, 

excepto con la autorización escrita previa del Supervisor de Obra y sólo dentro de los 

límites estrictamente necesarios para la buena realización del Contrato. 

 

5.5       Procedimientos y Métodos de Construcción 

 

   El Contratista será totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de 

todos los procedimientos y métodos de construcción. 

  

5.6       Comparecencia del Contratista en la Zona de las Obras  

 

 El Contratista, o su representante, deberán presentarse en las oficinas del Supervisor de 

la Obra o en la Zona de las Obras todas las veces que se requiera, acompañado, de ser 

el caso, de sus Subcontratistas. 

 

             En el caso de un Grupo, Asociación en participación o Consorcio, la obligación 

prevista en el inciso precedente corresponderá al representante común del Grupo, 

Asociación o Consorcio, acompañado, si fuera necesario de sus Subcontratistas. 

 

5.7       Ordenes de Ejecución de Trabajo 

 

5.7.1 Las Órdenes de Ejecución de Trabajo se darán por escrito y estarán fechadas y 

numeradas y serán firmadas por el Supervisor de la Obra. 

 

5.7.2 Los comentarios o reservas del Contratista a dichas órdenes sólo tendrán validez si se 

presentan por escrito, en un plazo no superior a quince (15) días calendario, conforme a 

las estipulaciones de la Cláusula 7. 

 

            Excepto en los casos previstos en las Sub-Cláusulas 14.1 y 15.2 y excepto si el 

Supervisor de la Obra debe obtener por sí mismo la autorización de las autoridades 

para pagar al Contratista los montos suplementarios que pudieran resultar del 

cumplimiento de la instrucción de ejecución de trabajo por el Contratista, éste acatará 

estrictamente las Ordenes de Ejecución de Trabajo que le son notificadas, aun cuando 

hubiese expresado reservas sobre ellas. 

 

5.7.3 Las Órdenes de Ejecución de Trabajo relativas a obras subcontratadas deberán enviarse 

al Contratista, que es el único autorizado a presentar reservas. 
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5.7.4 En caso de Contratación con un grupo, Asociación en participación o consorcio, las 

Órdenes de Ejecución de Trabajo, deberán enviarse al representante común, que es el  

único autorizado a presentar reservas. 

 

5.8        Estimación de las Obligaciones Financieras del Contratante 

 

             El Contratista deberá presentar al Supervisor de la obra, en el plazo estipulado en las 

CEC, una estimación detallando las obligaciones de pago del Contratante, con 

indicación de todos los pagos a que el Contratista tendrá derecho en virtud del 

Contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. 

   

5.9       Personal del Contratista 

 

             El Contratista deberá emplear en la Zona de las Obras, para la ejecución completa de 

las obras y la reparación de sus defectos: 

 

5.9.1 Únicamente técnicos competentes y experimentados en sus especialidades respectivas, 

así como personal y jefes de equipo capaces para garantizar la debida ejecución y 

supervisión de las obras, 

 

5.9.2 Mano de obra especializada, semi-especializada y sin especializar que permita el cabal 

cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud del Contrato con estricto 

cumplimiento de los plazos de ejecución.  

 

5.10 Seguridad de las Personas, los Bienes y Protección del Medio Ambiente. 

 

            El Contratista deberá, durante la realización completa de las obras y la reparación de 

defectos: 

 

5.10.1  Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la Zona de las 

Obras y mantener ésta y las obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u 

ocupadas por el Contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las 

personas. 

 

5.10.2 Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminación, 

protección, cierre, señales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios 

o exigidos por el Supervisor de la Obra, por cualquier otra autoridad debidamente 

constituida y por la reglamentación vigente, para la protección de las obras y para la 

seguridad y comodidad del público en general. 

 

5.10.3  Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente en base a la 

autorización ambiental emitida por el Organismo correspondiente,  evitando con ello 

todo perjuicio o daño a las personas o bienes públicos o de otra índole resultantes de la 

contaminación, el ruido, manejo de residuos peligrosos u otros inconvenientes 

producidos por los métodos utilizados para la realización de las obras. 
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5.10.4 Si existieran, será obligación de los contratistas efectuar las reparaciones o 

reubicaciones de las instalaciones de los servicios públicos (SANAA, ENEE y 

HONDUTEL), que resultaren afectados por motivo de las obras de construcción,. Los 

accesorios, tuberías, alambrados y cualquier material de construcción que se llegue a 

necesitar en estos trabajos, incluyendo los materiales que solo se venden en el exterior 

del país, será responsabilidad de los contratistas el suministro de los mismos con la 

debida prontitud.   

 

5.11     Facilidades e Instalaciones Ofrecidas a otros Contratistas 

 

5.11.1   El Contratista deberá ofrecer todas las facilidades, para la ejecución de sus    

actividades a: 

 

(a) Los otros Contratistas empleados por el Contratante en la Zona de las Obras y su 

personal; 

 

(b) El personal del Contratante; y 

 

(c) El personal de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda ser 

empleado para la ejecución, en la Zona de las Obras o en sus proximidades, de 

cualquier actividad no incluida en el Contrato o de cualquier Contrato que el 

Contratante realice en relación a, o como complemento a las obras. 

 

5.11.2 En los casos previstos en la Sub-Cláusula 5.10.1, el Contratante ordenará al Contratista 

mediante una Orden de Ejecución: 

 

(a) Poner a disposición de cualquier otro Contratista, del Contratante o de cualquier otra 

autoridad, caminos o vías de acceso cuyo mantenimiento sea incumbencia del 

Contratista. 

 

(b) Permitir, en la medida posible, la utilización de las obras provisionales; y 

 

(c) Suministrar todo otro servicio a estas personas de cualquier naturaleza que sea. 

 

            Tales prestaciones se consideran como obra no prevista y se regirán por las 

disposiciones del Artículo 14. 

 

6.      Garantías  de  Cumplimiento y Anticipo. Retención  de Garantía. Seguros. 

 

6.1       Garantía de Cumplimiento de Contrato 

 

6.1.1    El Contratista deberá presentar al Contratante, a más tardar dentro de los quince (15) 

días calendario siguiente a partir de la fecha de la suscripción del Contrato, una 

garantía de cumplimiento del Contrato por el monto especificado en las CEC. 

 

           Salvo disposición contraria en las CEC, la garantía se expresará en la(s) monedas(s) en 

que se debe pagar el Contrato y adoptará una de las siguientes formas: garantía 
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bancaria; carta de crédito irrevocable o póliza de seguros emitida por un banco o 

aseguradora legalmente constituida en el País y aceptable para el Contratante. No se 

aceptaran cheques o bonos del estado 

 

6.1.2 El Contratista entregará además, una garantía o carta de crédito irrevocable por el 

100% del importe del anticipo. Esta garantía podrá adoptar cualquiera de las formas 

establecidas en la Sub-Cláusula anterior. El monto de esta garantía se reducirá 

automáticamente en la misma proporción  con que se amortice el anticipo en las 

estimaciones mensuales de cuentas presentadas por el Contratista. La garantía caducará 

el día que se amortice la última parte del anticipo, tendrá una validez de un mes más de 

la vigencia del contrato. 

 

El contratista deberá presentar su plan de manejo del anticipo, en el cual certificara la 

utilización de los fondos anticipados, para garantizar el buen manejo de los recursos 

del proyecto. El contratista mantendrá disponible en todo momento el acceso tanto al 

Contratante como a la Supervisión de las obras, para verificar dicho manejo. 

 

6.1.3 Todas las garantías que presente el Contratista deberán contener la siguiente cláusula: 

“La presente garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía 

Municipal del Distrito Central, con la presentación de un certificado de 

incumplimiento”. 

 

6.2       Retención de Garantía 

 

6.2.1 Las CEC pueden exigir, además de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, una 

retención de garantía sobre todos los montos pagaderos al Contratista, la que será 

especificada en las CEC. 

6.2.2 El 50% de los montos retenidos se liberará al momento de la recepción provisional de 

las obras. El saldo se liberará en las mismas condiciones previstas para la Garantía de 

Cumplimiento del Contrato.  

 

6.3        Responsabilidad. Seguros 

 

6.3.1    No obstante las obligaciones que aquí se establecen de contratar pólizas de seguros, el 

Contratista será en todo momento el único responsable y protegerá al Contratante y al  

Supervisor de la Obra frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de 

indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas 

como consecuencia de la ejecución del presente Contrato por el Contratista, sus 

Subcontratistas y su respectivo personal. 

 

6.3.2 Seguros contra Daños a Terceros 

 

             El Contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los 

daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como 

consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. 
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             La póliza de seguros debe especificar que el personal del Contratante, el Supervisor de 

la Obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la Zona de las Obras, se 

considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil. 

 

6.3.3 Seguro contra Accidentes de Trabajo. 

 

             El Contratista suscribirá todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo 

requeridos por la reglamentación vigente. El Contratista será responsable de que sus 

Subcontratistas también cumplan con esta obligación. El Contratista mantendrá 

indemne al Contratante y al Supervisor de la Obra frente a todos los recursos que el 

personal del Contratista o el de sus Subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. 

 

6.3.4 Seguros contra Riesgos en la Zona de las Obras. 

 

             El Contratista suscribirá, en conformidad con la reglamentación aplicable, un seguro 

contra todo riesgo en la Zona de las Obras. Dicho seguro contendrá las garantías más 

amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los 

bienes incluidos en el Contrato, en particular los daños debidos a un defecto de 

concepción, del material de construcción o de la realización. Este seguro también 

deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. 

 

6.3.5 Suscripción y Presentación de Pólizas 

 

            Los seguros obligatorios y, como mínimo, los seguros que figuran en las Sub-

Cláusulas 6.3.2, 6.3.3 y 6.3.4 de la presente Cláusula, deberán ser presentados por el 

Contratista para la aprobación del Supervisor de la Obra y ser suscritos antes de iniciar 

cualquier trabajo. 

 

             Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deberán permanecer 

vigentes hasta la recepción  de las obras objeto de Contrato. El seguro contra riesgos en 

la Zona de Obras deberá permanecer vigente por un período de doce (12) meses 

después de la recepción provisional de las mismas.  

 

             Todas estas pólizas contendrán una disposición que subordina su cancelación a un 

aviso previo de la compañía de seguros al Contratante. 

 

 

7.0     Cálculo de Plazos, Forma de Notificación 

 

7.1      Todo plazo que el Contrato  especifique al Contratante,  al Supervisor de la Obra o al 

Contratista comenzará a contar a partir del día posterior a la fecha en que se produzca 

el hecho que sirva de punto de partida para dicho plazo. 

 

7.2  Cuando el plazo se haya fijado en días, se entenderá en días calendario y expirará al 

terminar el último día de la duración prevista. 
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             Cuando el plazo se haya fijado en meses, se contará desde  el día del mes fijado para 

su inicio hasta el mismo día del mes fijado como terminación. Si no se especifica el día 

del  mes en el cual se termina el plazo, éste expirará al final del  último día de dicho 

mes. 

 

             Cuando el último día de un plazo coincida con un sábado, un domingo o día feriado o 

de descanso obligatorio, el plazo se prorrogará hasta el final del primer día laborable 

siguiente. 

 

7.3 Cuando, de acuerdo con las disposiciones del Contrato, el Contratista debe enviar un 

documento en un plazo fijo al Supervisor de la Obra o al Contratante, o viceversa, o 

cuando la entrega de un documento represente el comienzo de un plazo, el documento 

deberá entregarse al destinatario con acuse de recibo. Se considerará que la fecha de 

entrega del documento es la fecha del acuse de recibo. 

 

8.      Propiedad Industrial o Comercial 

 

8.1     El Contratista liberará al Contratante de cualquier responsabilidad frente a 

reivindicaciones de terceros en relación con las patentes, licencias, diseños y modelos, 

marcas de fábrica o de comercio cuyo empleo este comprendido en el Contrato. Será 

responsabilidad del Contratista obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, 

licencias o autorizaciones necesarias. 

 

8.2     Además, el Contratista liberará al Contratante de cualquier responsabilidad frente a 

reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, diseños y modelos, 

marcas de fábrica o de comercio y cualquier otro derecho protegido en relación con el 

equipo del Contratista o de sus Subcontratistas, a la metodología de trabajo, 

documentos o materiales utilizados para o en relación con las obras o incorporados a 

éstas, así como frente a todos los daños y perjuicios, costos, cargos y gastos de toda 

naturaleza relacionados con ella. 

 

8.3 Será  responsabilidad  del  Contratista  obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, 

licencias o autorizaciones necesarias, sin perjuicio del derecho del Contratante de 

proceder posteriormente, o encargar a quien considere oportuno, a efectuar todas las 

reparaciones necesarias. 

 

9.      Protección de la Mano de Obra y Condiciones de Trabajo 

 

9.1 El  Contratista   deberá,  salvo   disposición  contraria  en   el Contrato, encargarse de la 

contratación de todo  el  personal y  de   toda   la  mano  de  obra,  de  origen  local  o  de  

otra procedencia, así como de su remuneración, alimentación, alojamiento y transporte, 

ateniéndose estrictamente a la reglamentación vigente y respetando, en particular, la 

reglamentación  laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y días de 

descanso), a la reglamentación social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia 

de higiene y seguridad. 
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9.2  Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos 

referentes a la mano de obra, el Contratista deberá comunicar al Supervisor de la Obra, a 

petición de éste, la lista actualizada del personal contratado  para la ejecución de los 

trabajos y sus respectivas calificaciones. 

 

9.3 El Supervisor de la Obra podrá exigir al Contratista en todo momento la comprobación 

de que está aplicando a su personal empleado en la ejecución de las obras, la legislación 

social vigente en el país del Contratante, sobre todo en materia de salarios, higiene y 

seguridad. 

 

9.4 El Contratante, previa consulta al Director de Obra, podrá exigir al Contratista el 

despido de cualquier empleado que evidencie incompetencia o sea culpable de 

negligencia, imprudencias repetidas, o falta de probidad y, en general, cuya actuación 

sea contraria a la buena ejecución de las obras. 

 

9.5 El Contratista será el único responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes 

o defectos de construcción cometidos por su personal en la ejecución de las obras. 

 

9.6 Cuando el Contratista esté autorizado a subcontratar parte de las obras, el Contratista 

será responsable de que estas mismas obligaciones sean acatadas por sus 

Subcontratistas. 

 

B. Precios y Liquidación de Cuentas 
 

10 Contenido y Características de los Precios 

 

10.1    Contenido y Características de los Precios 

 

10.1.1 Salvo disposición contraria en las CEC, se considerará que los precios comprenden 

todos los gastos resultantes de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales 

y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean 

responsables el Contratista y/o sus empleados y Subcontratistas en el país del 

Contratante y en cualquier otro país con motivo de la ejecución de las obras objeto del 

Contrato. El alcance de los impuestos, derechos y gravámenes comprendidos en los 

precios y las consecuencias de las modificaciones hechas se describen en la Sub-

Cláusula 10.4 de esta Cláusula. 

 

10.1.2  Los precios se expresarán íntegramente en la moneda nacional del país del Contratante 

o en varias monedas, en conformidad con las disposiciones estipuladas en las CEC. 

Cuando los precios se expresan en moneda nacional y el Contratista ha justificado en 

su oferta que incurrirá en gastos en su propia moneda y en otras monedas, las CEC 

indicarán los porcentajes del Precio del Contrato que se pagarán en moneda extranjera 

y, si es del caso, la repartición de dicho porcentaje en diversas monedas. A menos que  

las CEC especifiquen otra cosa, la mencionada repartición se aplicará a todas las sumas 

que el Contratante pague al Contratista. 
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10.1.3  Cuando los precios se expresen en varias monedas, cada precio comprenderá una parte 

pagadera en moneda nacional y otra pagadera en la moneda del país del Contratista o, 

si es del caso, en la(s) moneda(s) extranjera(s) especificada(s) por el Contratista o, en 

su caso, en las monedas indicadas en las CEC. 

 

10.1.4 A excepción de las partes que el Contrato expresamente señale que están incluidas en 

los precios, se considerará que los precios cotizados permiten al Contratista obtener 

beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las 

condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un Contratista 

diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas 

obras, y especialmente como resultado de: 

 

(a) Fenómeno natural; 

(b)        La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos; 

(c)      La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como 

 las obras Necesarias para el desplazamiento o la transformación de estas  instalaciones; 

(d)        Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros Contratistas; 

(e)        La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros; y 

(f)        La evolución de los tipos de cambio entre las diferentes monedas. 

 

10.1.5  Se considerará que los precios del Contrato incluyen los gastos adicionales en que 

debe incurrir el Contratista para la coordinación y control de sus Subcontratistas, así 

como las consecuencias de sus posibles defectos. 

 

10.2 Distinción entre Precios Unitarios y Globales 

 

             Los Precios podrán ser Unitarios o Globales, conforme a lo especificado en las Lista 

de Cantidades y Actividades. 

 

10.2.1 Será Precio Unitario todo precio que no sea Global, según éste se define en la Sub-

Cláusula siguiente. Los precios unitarios se aplican a una obra o un elemento de obra 

cuyas cantidades se indican en las Listas de Cantidades y Actividades. 

 

10.2.2 Será Precio Global, todo precio que remunera al Contratista por una                                                         

obra completa, o parte de una obra, o un conjunto determinado de prestaciones 

definidas en el Contrato, o que se menciona explícitamente en éste como precio global, 

o bien que se aplica en el Contrato solamente a un conjunto de prestaciones que no se 

repiten. 

 

10.3     Descomposición y Desglose de los Precios 

 

10.3.1  Los  precios  se  especifican detalladamente mediante la descomposición de los precios 

globales y el análisis de los precios unitarios. 

 

10.3.2 La descomposición de un precio global se presentará en forma de un detalle estimativo 

que comprenda, para cada clase de obra o cada elemento de obra, la cantidad que se 

deberá ejecutar y el precio de la unidad correspondiente. 
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             La descomposición indicará separadamente, cuando corresponda, la(s) monedas(s) en 

la(s) que se espera se incurrirán los gastos. 

 

10.3.3 El análisis de un precio unitario detalla sus componentes e indica: 

 

(a) Los gastos directos, desglosados en gastos correspondientes a salarios y 

prestaciones del personal, cargas salariales, costos de materiales, materias 

consumibles y equipos; 

 Los gastos indirectos o generales, por un lado, y los impuestos y gravámenes, por 

el otro, expresados en porcentaje del conjunto de las dos partidas precedentes. 

      

              (b)   El desglose de los porcentajes de los costos directos, indirectos y utilidad. 

También detallara los materiales, mano de obra y equipo que considero en su 

oferta.   

  

El análisis indicará por separado, de ser el caso, la(s) moneda(s) en la(s) que se 

incurrirán los gastos. 

 

10.3.4 Si la descomposición de un Precio Global o el análisis de un Precio Unitario no 

figurara en los documentos contractuales y si su presentación no estuviera prevista en 

las CEC, dentro de un plazo determinado, una Orden de Ejecución de Trabajo del 

Supervisor de la Obra podrá ordenar esta presentación, en cuyo caso el plazo 

concedido al Contratista no podrá ser inferior a veinte (20) días. 

 

             Si no se presentara la descomposición de un precio global o el análisis de un precio 

unitario, cuando tal análisis debe presentarse en un plazo determinado, no se pagarán 

los certificados mensuales correspondientes que presente el Contratista hasta que ellos 

contengan los precios detallados en la forma requerida por el Contratante. 

 

10.4     Variación y Ajuste de los Precios 

 

10.4.1   Los precios serán fijos, a menos que en las CEC se establezca que sean ajustables. 

 

 

10.5 Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones 

 

10.5.1 El precio del Contrato incluirá los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones, en 

relación con la realización de los trabajos objeto del Contrato, en particular los 

correspondientes a fabricación, venta y transporte de suministros y equipos que vayan 

o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los 

servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza. 

 

10.5.2 Salvo disposición contraria en las presentes CGC y en las CEC, el Precio del Contrato 

comprenderá igualmente todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones, los 

cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas 

fiscales vigentes 28 días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas. 
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10.5.3  Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles 

en el momento de la importación, tanto definitiva como temporal, de los suministros, 

materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán 

igualmente el conjunto de impuestos, derechos y gravámenes exigibles al personal del 

Contratista y a sus proveedores, abastecedores o Subcontratistas. 

 

10.5.4 Cuando la reglamentación del país del Contratante lo establezca, el Contratista pagará 

las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeuda directamente a los 

organismos competentes del país del Contratante y presentará a éste, en caso de que 

así se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes. 

 

10.5.5 Cuando la reglamentación del país lo establezca, el Contratante efectuará las 

retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones y las pagará a los 

organismos competentes del país en los plazos previstos por la reglamentación vigente. 

 

10.5.6 Cuando la reglamentación del país establezca retenciones aplicables a los pagos al 

Contratista, el Contratante deducirá los montos correspondientes de las sumas 

adeudadas al Contratista y las pagará en nombre del Contratista al organismo 

componente que corresponda en el país. En tal caso, el Contratante enviará al 

Contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días 

posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago. 

 

10.5.7 Las CEC describen con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, 

gravámenes y cotizaciones en el país del Contratante vigentes veintiocho (28) días 

antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del Contratista, sus 

proveedores, abastecedores y Subcontratistas. 

 

10.5.8 En caso de que el Contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de 

exoneración o de suspensión no previsto originalmente para los impuestos, derechos y 

gravámenes exigibles en el momento de ingreso definitivo o temporal de los 

suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del 

precio de la parte pagadera en moneda nacional, y dicha disminución se hará constar en 

un Addendum al Contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, debe presentarse 

a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantía, el costo de la misma será por 

cuenta del Contratante. 

 

10.5.9 En caso de modificaciones en la reglamentación fiscal, aduanera o social con respecto 

a la reglamentación aplicable veintiocho (28) días antes de la fecha límite para la 

presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del Contratista, 

este último tendrá derecho a un aumento correspondiente del precio del Contrato. Con 

este fin, el Contratista notificará al Supervisor de la Obra, dentro de los dos (2) meses 

siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo 

de un (1) mes después de recibida la notificación, el Supervisor de la Obra propondrá 

al Contratante la redacción de un Addendum al Contrato en el que se preverá, en 

cualquier caso, un pago en moneda nacional. En caso que el Contratista y el 

Contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos del Addendum un (1) mes 
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después de la notificación del Supervisor de la Obra al Contratante, se aplicará el 

procedimiento de arreglo de diferencias estipulado en la Cláusula 50. 

 

10.6 Moneda y Tasas de Cambio. Proposiciones de Monedas. 

 

10.6.1 Al menos que las CEC especifique otra moneda la oferta se cotizará en moneda 

nacional Lempiras. 

 

11.       Remuneración al Contratista 

 

11.1 Pago de Cuentas 

 

            Los pagos del Contratante al Contratista en virtud del Contrato se efectuarán contra 

certificaciones mensuales de las cantidades de trabajo y obra ejecutada, de acuerdo a 

los procedimientos establecidos en la Cláusula 13. 

 

11.2     Pago de los Trabajos Originales 

 

11.2.1 Los trabajos originales corresponden al conjunto de trabajos ejecutados por el 

Contratista en virtud del Contrato, bajo su responsabilidad, con excepción de los 

trabajos por día definidos en la Sub-Cláusula 11.3. 

 

            Los trabajos originales se pagan en conformidad con las estipulaciones del Contrato, 

ya sea sobre la base de precios unitarios, o precios globales, o una fórmula mixta que 

incluya ambos tipos de precios. 

 

11.2.2 En el caso de aplicar un precio unitario, el precio adeudado se determina multiplicando 

el precio unitario cotizado en la Lista de Cantidades y Actividades por la cantidad del 

tipo (concepto) de obra ejecutado, o por el número de elementos de obra que se 

hubieran completado. 

 

11.2.3 En caso de aplicación de un precio global, el precio se adeuda al momento de 

completarse la obra o parte de obra o las prestaciones a las que el precio global se 

aplica. Las diferencias que pudieran detectarse para cada tipo de obra o cada elemento 

de obra entre las cantidades realmente ejecutadas y las cantidades indicadas en la 

descomposición de este precio, establecida en conformidad con la Sub-Cláusula 10.3.2, 

aun cuando tenga valor contractual, no podrá conducir a una modificación de dicho 

precio, y por lo mismo ocurrirá con los errores que pudiera evidenciar esta 

descomposición. 

 

11.3     Pago de Trabajo por Día 

 

            El Contratista deberá poner a disposición del Supervisor de Obra, cuando éste lo 

solicite, el personal, los suministros y materiales que se le pidan para ejecutar trabajos 

accesorios, a los incluidos en el Contrato. 
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            Para estos “Trabajos por Día”, el Contratista tendrá derecho a compensación por los 

gastos que incurran. 

 

(a) Los salarios y las cargas que ellos originan, que hubiera pagado a 

los obreros, incrementadas en conformidad con lo indicado en las 

CEC para cubrir las cargas saláriales, los gastos generales, 

impuestos, gravámenes y beneficios; y 

 

(b) Las sumas gastadas en las otras prestaciones suministradas; a saber, 

las cargas pagadas a los obreros y que no sean cargas salariales, los 

suministros y los materiales, debidamente incrementadas en 

conformidad con lo indicado en las CEC para cubrir los gastos 

generales, impuestos, gravámenes y beneficios. 

 

            El Contratista no estará obligado a continuar ejecutando trabajos por día cuando el 

monto total realizado de dichos trabajos alcance el porcentaje del monto total del 

Precio del Contrato especificado en las CEC. 

 

            En todo caso, si el pago de los trabajos por día requiere aprobación especial de las 

autoridades que han aprobado el Contrato, el Contratista no ejecutará ningún trabajo 

por administración a menos que el Contratante notifique dicha aprobación mediante 

una Orden de Ejecución. 

 

11.4 Pago por Inventario de Materiales 

 

        Cada certificación recibida en conformidad con la Sub-Cláusula 11.1, podrá incluir una 

parte correspondiente a aprovisionamiento de materiales efectuados para los trabajos, 

según se especifica en las CEC. 

 

            El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que 

aparecen en la lista de precios incluida en el Contrato y que corresponden a los 

materiales  o  componentes por ejecutar. 

 

            Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados 

como aprovisionamiento, serán de propiedad del Contratista. Sin embargo, ellos no 

podrán sacarse de la Zona de las Obras sin la autorización escrita del Supervisor de 

Obra. 

 

11.5 Anticipo 

 

            El Contratista recibirá un anticipo en los términos y condiciones estipulados en las 

CEC. La amortización de dicho anticipo a través de las certificaciones se hará en base a 

lo especificado en las CEC. La garantía que por dicho anticipo deberá constituir el 

Contratista será conforme la sub-cláusula 6.1.2. 
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12.        Verificación y Constancia 

 

12.1  Para los efectos de la presente Cláusula, por verificación se entenderá la comprobación 

física de la cantidad y la correcta ejecución de los trabajos; Acta de Constancia será el 

documento en que se deja constancia de una verificación. 

 

12.2     Las verificaciones se harán a petición del Contratista o del Supervisor de Obra, y 

cubrirán los trabajos ejecutados o las circunstancias de su ejecución. 

 

             Las verificaciones referentes a los trabajos ejecutados tendrán como objeto determinar 

la cantidad y el monto de los trabajos ejecutados a efectos de proceder a la 

certificación. Cuando se trata de obras pagaderas en base a precios unitarios, las 

verificaciones se referirán a los elementos necesarios para el cálculo de las cantidades 

que deberán tenerse en cuenta, así como los resultados de las mediciones, arqueos, 

pesadas y recuentos. 

 

12.3   Las verificaciones que se efectúen para proteger los posibles derechos de las partes del 

Contrato no prejuzgan la existencia de tales derechos ni podrán identificar o determinar 

responsabilidades. 

 

12.4   El Supervisor de Obra fijará la fecha de las verificaciones; si el Contratista hubiera 

presentado la petición, dicha fecha no podrá ser más allá de seis (6) días posteriores a 

la de la petición. En las verificaciones se preparará un Acta de Constancia, redactada 

por el director de Obra en el terreno al momento de la verificación, previa consulta con 

el Contratista. 

 

      Si el Contratista se negara a firmar el Acta de constancia, o lo firmara con reservas, 

deberá, dentro de los quince (15) días siguientes, precisar por escrito sus observaciones 

o reservas al Supervisor de Obra. 

 

       Si el Contratista, requerido en la forma y tiempo oportunos, no estuviera presente o 

representado en las verificaciones,  se considera que acepta sin reserva el Acta de 

Constancia. 

 

12.5     El Contratista deberá solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no 

pudieran ser objeto de verificación ulterior, en particular cuando las obras puedan 

quedar ocultas o inaccesibles. En su defecto y salvo prueba en contrario presentada por 

el Contratista a su costo, el Contratista no podrá objetar la decisión del Director de 

Obra relativa a dichos trabajos. 

 

13.       Liquidación de Cuentas. Pago de las Estimaciones   

 

13.1     Estimaciones Mensuales 

   

13.1.1  Las partes conviven que los trabajos objeto del presente  Contrato se paguen mediante 

la formulación de Estimaciones Mensuales, que abarcarán un (1) mes calendario. 
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Cada mes el Contratista presentará al Supervisor de Obra dentro de los seis (6) días 

siguientes a la terminación del mes inmediato anterior, una estimación mensual que 

indique el monto total de las sumas correspondiente a las obras ejecutadas, como 

consecuencia de la ejecución del Contrato. 

 

           Ese monto se establecerá a partir los “precios unitarios base”, es decir, de los precios 

que figuran en el Contrato, incluidos los descuentos o aumentos que pudieran indicarse 

en él, pero sin ajuste, ni revisión de los precios. 

 

           Si se hubieran ejecutado trabajos u obras no previstos originalmente, se aplicarán los 

precios provisionales mencionados en la Sub-Cláusula 14.3 hasta que determinen los 

precios definitivos. 

 

13.1.2. La certificación mensual, en cual se identificarán por separado los montos pagaderos 

en la moneda nacional e incluirá, en la medida necesaria, las partidas siguientes: 

 

(a) Trabajos originales, ejecutados y pagaderos por cantidades y precios unitarios; 

 

(b) Trabajos ejecutados por día; 

 

(c) Suministros; 

 

(d) Anticipos; 

 

(e) Indemnizaciones, sanciones, primas y retenciones distintas de la retención de 

garantía; 

 

(f) Reembolso de gastos incurridos por el Contratista, pero que son a cargo del 

Contratante; 

 

(g) Monto a ser deducido, igual al excedente de los gastos incurridos por el 

Contratante por prestaciones que el mismo hubiera ejecutado de oficio, debido al 

incumplimiento del Contratista. Dicho excedente se calcula tomando en cuenta las 

sumas que se hubieran pagado al Contratista si este último hubiera ejecutado esas 

prestaciones. 

 

13.1.3 El monto de los trabajos originales ejecutados y pagaderos por precios unitarios se 

establecerá de la manera siguiente: 

 

-   La certificación mensual incluirá la relación de las obras ejecutadas en 

conformidad con las verificaciones realizadas por ambas partes o, en su 

defecto, con las evaluaciones de la Supervisión. No se fraccionarán precios 

unitarios en sus componentes, para cubrir trabajos parciales ejecutados. 

 

-   En el caso de algunos trabajos específicos, pagaderos por precios globales, 

esos precios podrán fraccionarse si no se ha terminado la obra o parte de obra  

a que se refiere ese precio. En tal caso se aplicará una fracción del precio igual 
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a porcentaje ejecutado de la obra o de la parte de obra. Para determinar ese 

porcentaje, se procederá, si así lo requiere el Supervisor, al desglose de 

precios previsto en la Sub Cláusula 10.3. 

 

13.1.4 Los montos gastados de los suministros se determinarán teniendo en cuenta las 

cantidades entregadas aún no utilizadas. 

 

13.1.5 Cada uno de los componentes de la Sub Cláusula 13.1.2 indicará, cuando corresponda, 

los elementos cuyos precios son fijos y aquellos cuyos precios son actualizados o 

revisables, de acuerdo con la Sub Cláusula 11.6, y aplicará finalmente a estos 

elementos los correspondientes procedimientos de ajuste y revisión previstos en el 

Contrato. 

 

13.1.6 La Supervisión podrá solicitar al Contratista que prepare el certificado mensual de 

acuerdo con un formulario o conforme a modalidades requeridas por las autoridades 

competentes o por los organismos de financiamiento. 

 

13.1.7 El Contratista adjuntará al certificado mensual, si no los ha adjuntado ya, los 

documentos siguientes: 

 

(a) Cálculos de las cantidades consideradas, basados en los elementos contenidos en 

las actas de verificación; 

 

(b) En su caso, comprobantes de los gastos efectuados en virtud de la Sub Cláusulas 

26.4, cuyo reembolso solicite. 

 

13.1.8 Cualquier otro procedimiento que vaya a ser utilizado referente a certificación y pago 

en cuentas, debe indicarse en las CEC. 

 

13.2      Pago de Cuotas Mensuales 

 

13.2.1 El monto de pago mensual que deberá abonarse al Contratista se hará contra la 

estimación o certificado mensual de obra hecha que deberá ser realizada por el 

Contratista y aprobada por la Supervisión; este último preparará para este fin una 

relación en la que se incluirán los siguientes elementos: 

 

(a)  El monto del pago establecido a partir de los precios unitarios de base, 

distinguiendo los montos que deberán pagarse en moneda nacional Lempiras, 

correspondiente a la obra hecha. En las estimaciones mensuales, se distinguirán los 

diferentes elementos sujetos a diversas modalidades de actualización o de revisión 

de los precios aplicables a las liquidaciones efectuadas por el Contratante al 

Contratista;  

 

(b)  El efecto de la actualización y/o la revisión de los precios, de conformidad con las 

disposiciones de las Cláusulas 10 y 11.6 anteriores; 
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(c)  El monto total que deberá pagarse al Contratista es la suma de los incisos (a) y (b) 

precedentes, menos la retención de garantía si está prevista en el Contrato; y 

 

(d) El monto total de la estimación o certificado por pagar será el resultado del inciso 

precedente, menos las deducciones que se establezcan en las CEC. 

 

13.2.2 La Supervisión  notificará al Contratista por escrito sobre el estado de los pagos y 

enviará copia de la cuenta en que estén basados, si se hubiera modificado la estimación 

mensual suministrada por el Contratista. 

 

13.2.3 El pago deberá efectuarse, a más tardar, cuarenta (45) días después de la fecha en que 

el Contratante haya aprobado el certificado mensual después de haberlo recibido por 

parte de la Supervisión con su aprobación. 

 

       Si el Contratante se viera impedido por el Contratista de proceder a una operación 

necesaria para efectuar un pago, el plazo de pago se suspenderá por un período igual al 

retraso resultante. 

 

             La suspensión del plazo se producirá con el envío por la Supervisión de la obra al 

Contratista, al menos ocho (8) días antes de la expiración del plazo del pago, de una 

carta con acuse de recibo en la que exponga las razones, imputables al Contratista o a 

sus Subcontratistas que reciben pago directo, que impiden el pago y especificando 

particularmente los documentos que deberá presentar o completar. En dicha carta se 

deberá  indicar que tiene por efecto la suspensión del plazo de pago. 

 

             La suspensión comenzará el día de recepción por el Contratista de dicha carta. 

Concluirá el día de recepción  por el director de Obra de la carta con petición de acuse 

de recibo enviada por el Contratista, en la cual se incluirá la totalidad de los 

comprobantes que se le han exigido, así como una relación de los documentos 

transmitidos. 

 

13.3     Certificado o Cuenta Final 

 

13.3.1 Una vez concluidas las obras, el Contratista preparará, además de la certificación o 

estimación mensual referente al último mes de su ejecución, si correspondiere, la 

estimación de la cuenta final en la cual se indicará el monto total acumulado de las 

sumas a que reclama tener derecho por concepto de ejecución del Contrato en su 

conjunto; el cálculo de estas sumas se basará en los trabajos y prestaciones realmente 

ejecutados 

 

           Esta estimación de cuenta final se preparará en la misma forma y se basará en los 

mismos precios unitarios de base que se usan en las certificaciones mensuales y 

contendrá las mismas partes que estas y los formularios estipulados en la Sub Cláusula 

13.1, con excepción de los inventarios y los anticipos. Irá acompañada de los 

elementos y documentos mencionados en la Sub Cláusula 13.1.7, si no han sido 

entregados anteriormente. 
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13.3.2 La estimación de cuenta final se enviará a la Supervisión dentro de los cuarenta y cinco 

(45) días contados a partir de la fecha de notificación de la Recepción Provisional de 

las obras, tal como se prevé en la Sub Cláusula 41.3 

 

            No obstante, si se aplican las disposiciones de las Sub Cláusula 41.5, la fecha del acta 

en que consten las prestaciones complementarias sustituirá a la fecha de notificación de 

la recepción provisional de las obras como punto de partida del plazo antes señalado. 

 

        La estimación de cuenta final compromete al Contratista por las indicaciones que en 

ella figuran, excepto en los puntos que hayan sido objeto de reservas anteriores por su 

parte, así como en relación con el monto definitivo de los intereses por mora. 

 

13.3.3 La estimación de cuenta final del Contratista será aceptada o corregida por la 

Supervisión, convirtiéndose entonces en la cuenta final. 

 

13.4  Cuenta General, Finiquito 

 

13.4.1 El Supervisor de Obra preparará la cuenta general, que incluirá los siguientes 

elementos: 

 

(a) La cuenta final, tal como se define en la Sub Cláusula 13.3; 

 

(b) El saldo establecido, a partir de la cuenta final y de la última certificación mensual, 

en las mismas condiciones definidas en la Sub Cláusula 13.2.1; y 

 

(c) La recapitulación de las estimaciones o certificaciones mensuales y del saldo. 

 

 El monto de la cuenta general será igual al resultado de esta última recapitulación. 

 

13.4.2 La cuenta general, firmada por el Contratante, deberá ser comunicada por escrito al 

Contratista antes de la más tardía de las dos fechas siguientes: 

 

(a) Cuarenta y cinco (45) días después de la fecha de entrega de la estimación de 

cuenta final; y 

 

(b) Treinta (30) días después de la publicación de los últimos índices de referencia que 

permitan la revisión del saldo. 

 

13.4.3 El pago del saldo deberá efectuarse antes de transcurridos dos (2) meses a partir de la 

notificación de la cuenta general. 

 

13.4.4 El Contratista deberá, en un plazo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la 

notificación de la cuenta general, devolverla firmada a la Supervisión de Obra, con o 

sin reservas, o manifestar las razones por las que se niega a firmarla. 

 

            Si el Contratista devuelve la cuenta general firmada y sin reservas, dicha aceptación 

obligará definitivamente a las partes, salvo en lo que concierne al monto de los 
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intereses por mora; dicha cuenta se convertirá así en la cuenta general definitiva del 

Contrato. 

 

           Si el Contratista se niega a firmar la cuenta general, o la firma con reservas, el 

Contratista deberá exponer en un memorando de reclamación los motivos de su 

negativa o de sus reservas, precisando el monto de las sumas cuyo pago solicita, 

adjuntando los comprobantes necesarios, y volviendo a presentar, bajo pena de 

caducidad, las reclamaciones ya formuladas anteriormente, que no hayan sido objeto 

de una liquidación definitiva, dicho memorando deberá enviarse a la Supervisión de 

Obra en el plazo indicado en el primer párrafo de la Sub Cláusula 13.4.4. El arreglo de 

diferencias se efectuará de acuerdo con las modalidades indicadas en la Cláusula 50. 

 

           Si las reservas son parciales, el Contratista acepta implícitamente los elementos de la 

cuenta no afectados por dichas reservas. 

 

13.4.5 Si el Contratista no hubiera devuelto al Supervisor de Obra la cuenta general firmada 

en el plazo de cuarenta y cinco (45) días fijado en la Sub Cláusula 13.4.4 o si, aún 

habiéndola enviado puntualmente, no hubiera justificado su negativa o expuesto 

detalladamente los motivos de sus reservas precisando el monto de sus reclamaciones, 

se considerará que dicha cuenta general ha sido aceptada por el Contratista, 

convirtiéndose en cuenta general y definitiva del Contrato. 

 

14.       Obras o Trabajos no Previstos 

  

14.1 La presente Cláusula se refiere a obras o trabajos cuya ejecución ha sido decidida por 

el Contratante y ordenada al Contratista mediante Orden de Ejecución de Trabajo y 

para los cuales no hay precios aplicables especificados en el Contrato. El Contratante 

podrá ordenar estos trabajos en la forma establecida en la CEC y el Contratista tendrá 

la obligación de ejecutarlos siempre y cuando ellos no sobrepasen el diez (10) por 

ciento del monto del Contrato. 

 

14.2     Los Precios que se Apliquen Podrán ser Unitarios o Globales 

 

            A menos que el Contrato establezca otra cosa, los precios que se utilizarán se 

determinarán sobre las mismas bases que los precios del Contrato, en particular en lo 

que concierne al cálculo de la parte de ellos que se pagará en moneda nacional 

Lempiras, y en cuanto a la fecha de referencia de dichos precios. 

 

Si existiera desglose de precios unitarios o descomposición de precios globales, sus 

elementos, en particular los precios de unidades contenidas en el desglose, se utilizarán 

para determinar los precios aplicables a estos trabajos. 

 

14.3    La Orden de Ejecución de los trabajos mencionada en la Sub Cláusula 14.1, u otra 

emitida a más tardar quince (15) días después de la misma, notificará  al Contratista los 

precios provisionales para el pago de los trabajos. Estos precios provisionales son 

determinados por el Supervisor de la Obra en consulta con el Contratista. 
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             Estos precios no implicarán la aceptación final del Contratante ni del Contratista; se 

usarán solamente para presentar las cuentas hasta la fijación de los precios definitivos. 

 

14.4     Se considerará que el Contratista ha aceptado los precios provisionales si, en el plazo 

de un (1) mes después del aviso en que el Contratante le notifica los precios 

provisionales para la ejecución, de los trabajos extraordinarios, el Contratista no ha 

presentado a la Supervisión sus observaciones sobre los precios provisionales 

propuestos, con una contra Oferta en que indique, con todos los comprobantes 

pertinentes, los precios que él propone. 

 

14.5  Los nuevos precios, una vez acordados entre el Contratista y la Supervisión, se 

oficializarán e incorporarán en el Contrato a través de una orden de cambio sino 

sobrepasan el 10% del monto contrato, si sobrepasaré el diez por ciento se realizará 

una enmienda, según lo estipula el articulo 122 y 123 de la Ley de Contratación del 

Estado. 

 

14.6 Si no fuere posible acordar los nuevos precios definitivos dentro del plazo de sesenta 

(60) días después de la Orden de Ejecución, el caso se resolverá mediante la aplicación 

de las disposiciones de la Cláusula 50. 

 

15.       Aumento del Alcance de las Obras 

 

15.1     A los efectos de la aplicación de la presente Cláusula 17 y de la Cláusula 16, por 

“Alcance de las Obras” se entenderá el monto de las obras contratadas, calculadas en 

base a los precios unitarios definidos en la Sub Cláusula 13.1.1, tomando en cuenta si 

es el caso, los precios nuevos, definitivos o provisionales, fijados para trabajos no 

previstos, en conformidad con la Cláusula 14. 

 

            El alcance inicial de los trabajos es el que resulta de aplicar las estipulaciones del 

Contrato original, posteriormente enmendado o modificado por convenios posteriores. 

 

15.2     Obligaciones de Ejecutar la Totalidad de las Obras 

 

15.2.1 Salvo en el caso de aplicar las disposiciones de la Sub Cláusula 15.4, el Contratista 

deberá llevar a cabo y terminar todas las obras objeto de este Contrato, pudiéndose 

realizar Ordenes de Cambio hasta por un 10% del monto del contrato y hasta un 25% 

del monto del contrato con No Objeción del BCIE para ejecutar las obras que puedan 

resultar como consecuencia de dificultades técnicas o de la insuficiencia de las 

cantidades previstas en el contrato. 

 

15.3 Si el aumento del alcance de las obras es superior al veinticinco (25%) por ciento, El 

Contratista podrá tener derecho a indemnización en caso de que haya podido sufrir 

perjuicio, como consecuencia de este aumento superior al veinticinco (25%). El pago 

de dicha indemnización, si ha lugar, se incluirá en la cuenta final. 

 

 



Documento Base Licitación Pública Nacional de Obras No.: LPN-CC-11/AMDC/BCIE-2013 

 

 15.4   Cuando el alcance de las obras ejecutadas llegue al alcance pactado inicialmente, el 

Contratista  deberá parar las obras, si no ha recibido una orden de ejecución de trabajo 

en que el Contratante le notifica su decisión de continuarlas. El Contratante podrá 

indicar obras hasta un máximo del 10% del monto del contrato. En el caso de 

sobrepasarse dicho monto máximo, se aplicará el mismo procedimiento y se implicarán 

las mismas consecuencias, conforme a lo especificado a continuación, en relación con 

el aumento del alcance inicial. 

 

           El Contratista deberá notificar a la Supervisión de la Obra al menos un (1) mes antes de 

la fecha probable en la cual el alcance de las obras llegue al alcance pactado 

inicialmente. La orden para continuar las obras por encima del alcance pactado 

inicialmente podrá ser hasta un 25% del monto del contrato, siempre y cuando los 

montos acumulados no sobrepasen el 25%, debiendo hacer ampliaciones de contrato 

ante el BCIE, si se diera, deberá comunicarse al Contratista al menos diez (10) días 

antes de dicha fecha. 

 

           En ausencia de una orden de continuar, los trabajos que han sido ejecutados por encima 

del alcance pactado inicialmente no serán pagaderos. Las medidas de protección al 

respecto, que la Supervisión de la Obra decida que deben tomarse,  serán de cargo de la 

Supervisión, salvo en caso que el Contratista no hubiera enviado a la Supervisión la 

notificación necesaria, tal como se estipula en esta Sub Cláusula. 

 

15.5 Dentro de los quince (15) días siguientes a una Orden de Ejecución de Trabajo que 

autoriza una modificación del alcance de las obras, la Supervisión comunicará al 

Contratista la cuenta provisional correspondiente a esta modificación. Si en la Orden 

de Ejecución se prescriben obras de naturaleza como las definidas en el primer inciso 

de la SubCláusula 15.2.1, esta cuenta indicará la parte correspondiente a dichas obras. 

 

16. Disminución del alcance de las obras 

 

16.1 Si la disminución del alcance de las obras es superior al veinticinco (25) por ciento, El 

Contratista tendrá derecho a ser indemnizado en la cuenta final por el perjuicio que 

haya podido sufrir como consecuencia de esta disminución superior al veinticinco 

(25%) por ciento.      

 

17. Cambio en las Cantidades de las  Diversas Clases de Obras. Indemnizaciones 

 

17.1 En caso de obras pagaderas en base a precios unitarios, cuando debido a órdenes de  

cambio, modificaciones o a circunstancias que no sean imputables al Contratista, la 

magnitud de algunos conceptos de obras se modifique de tal manera que las cantidades 

ejecutadas sean en exceso o en defecto de determinados porcentajes, con respecto de 

las cantidades indicadas en la Lista de Cantidades y Actividades del Contrato, el 

Contratista deberá presentar los análisis que demuestren si ha habido aumento o 

disminución en los precios correspondientes, los cuales se saldarán en la cuenta final. 

 

            Las estipulaciones precedentes no se aplicarán a las obras para las cuales tanto los 

montos especificados en las Listas de Cantidades y Actividades del Contrato como los 
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contenidos en la cuenta final de las obras sean inferiores a un porcentaje límite, con 

respecto al Precio del Contrato, que se especifica en las CEC. 

 

18.       Pérdidas y Averías. Casos de Fuerza Mayor. 

 

18.1 No se concederá al Contratista ninguna indemnización por concepto de pérdidas, 

averías o daños  causados por su negligencia, su imprevisión, su carencia de medios o 

sus errores. 

 

18.2    El Contratista deberá adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para 

resguardar y proteger los suministros, los equipos e instalaciones en el lugar de la obra, 

así como las obras en construcción, en caso de tempestades, inundaciones, marejadas o 

cualquier otro fenómeno natural normalmente previsible en las condiciones de tiempo 

y lugar en que se ejecutan las obras. 

 

18.3   Para efectos del presente Contrato, se considerarán como causas de Fuerza Mayor todo 

acto o acontecimiento imprevisible, irresistible y fuera del control de las partes. Las 

situaciones que se considerarán como causa de Fuerza Mayor pueden incluir, sin estar 

restringidas a, catástrofes naturales, incendios, explosiones, guerra, insurrección, 

movilización, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales. 

 

            Por consiguiente, para los efectos del presente Contrato, no se considerarán como 

casos de Fuerza Mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y 

las consecuencias podrían evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma 

manera, no se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que 

hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la 

parte correspondiente. 

 

            Si se produjera un acontecimiento de Fuerza Mayor, cualquier perjuicio sufrido por El 

Contratante, será cubierto por los seguros y tendrá derecho a una ampliación razonable 

de los plazos de ejecución, debiendo quedar claro, no obstante, que no podrá 

concederse ninguna indemnización al Contratista por pérdida total o parcial de su 

material flotante, cuyos gastos de seguro se consideraran incluidos en el Precio del 

Contrato. 

 

            La parte que invoque el caso de Fuerza Mayor deberá enviar una notificación sobre el 

caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedió y dentro de un 

plazo máximo de siete (7) días. La notificación se enviará por escrito con acuse de 

recibo estableciendo los elementos constitutivos de la Fuerza Mayor y sus 

consecuencias probables para la ejecución del Contrato. 

 

            En todo caso, la parte afectada deberá tomar todas las medidas necesarias para 

conseguir, en el menor plazo posible, la reanudación normal de la ejecución de las 

obligaciones afectadas por el caso de Fuerza Mayor. 

 

             Si a raíz de un caso de Fuerza Mayor, el Contratante o el Contratista no pudieran 

ejecutar sus prestaciones, tal como están previstos en el Contrato, en un período de un 
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(1) mes, las partes se reunirán en el menor plazo posible para examinar las 

repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecución del Contrato 

y, en particular, sobre el precio y/o los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada 

una de las partes. 

 

            Cuando una situación de Fuerza Mayor ha existido durante un período de más de seis 

(6) meses, cada parte tendrá derecho a rescindir o terminar anticipadamente el 

Contrato. 
 

C. Plazo 
 

19.        Plazo de Ejecución  

 

19.1 El plazo de ejecución de las obras fijado por el Contrato se aplicará a la terminación de 

las obras previstas que son de responsabilidad del Contratista incluyendo, salvo 

disposición contraria, el retiro de las instalaciones del sitio de la obra y el 

restablecimiento de los terrenos y lugares. Este plazo tendrá en cuenta todas las 

condiciones resultantes, en su caso, de las obras realizadas por Subcontratistas y/o por 

cualquier otra empresa en el lugar de las obras. 

 

             Dicho plazo comenzará a contar a partir de la fecha estipulada en el Contrato para el 

inicio de las obras o la fecha de la Orden de Ejecución o Inicio, de comenzar las obras. 

 

            Salvo disposición contraria en el Contrato, el plazo de ejecución comprenderá el 

período de movilización definitivo en la Sub-Cláusula 28.1 

 

19.2     Prolongación del Plazo de Ejecución 

 

19.2.1 Cuando haya un cambio en el alcance de las obras, una modificación de cierta 

importancia en la naturaleza de las obras, una sustitución de obras inicialmente 

previstas como diferentes, la aparición de dificultades imprevistas durante la ejecución 

de las obras, la justificación de una prolongación de las obras o de un aplazamiento de 

alguna de las partes de ellas, una actualización de las obras decidida por el Contratante 

el retraso en la ejecución de operaciones preliminares que sean de competencia del 

Contratante o de obras previas que forman parte de otro Contrato, el alcance de la 

prolongación o del aplazamiento serán discutidos entre la Supervisión y el Contratista. 

Este alcance de la prolongación o aplazamiento se someterá a la aprobación del 

Contratante, mediante una solicitud por parte del contratista, de ampliación con sus 

justificaciones en caso que se requiere a tiempo adicional al establecido en el contrato, 

asimismo el Supervisor presentará su análisis y recomendación al Contratante, quien 

notificará su decisión al Contratista y de ser el caso, tramitará una modificación de 

contrato. 

 

19.2.2 En caso de inclemencias climáticas cuya gravedad supere el límite previsto en las CEC 

y que ocasionen una detención de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de 

ejecución de las obras se prorrogarán. Esta prórroga se comunicará al Contratista 
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mediante una Orden de Ejecución, en la que se precisará la duración, que será igual al 

número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron 

realmente detenidas debido a las inclemencias climáticas, deduciendo, de ser aplicable, 

el número de días de inclemencias previsibles indicado en las CEC. 

 

19.2.3 Fuera de los casos previstos en las Sub-Cláusulas 19.2.1 y 19.2.2, el Contratista no 

podrá tener derecho a una prolongación de los plazos de ejecución si no es en los casos 

siguientes: 

 

(a) Aplicación de las disposiciones de la Cláusula 18: 

 

(b) Incumplimiento por el Contratante de sus propias obligaciones; 

 

(c) Aprobación de una modificación al Contrato, ya sea mediante enmienda o 

convenio adicional. 

 

19.2.4. Cuando la prolongación del plazo de ejecución, notificado al Contratista por Orden de 

Ejecución, sobrepase el plazo total especificado en las CEC, el Contratista tendrá la 

facultad, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación, de pedir la 

terminación anticipada del Contrato. 

 

20.      Penalidades, Bonificaciones y Retenciones  

 

20.1 En caso de retraso en la ejecución de las obras, se aplicará una penalidad diaria, 

especificada en las CEC y que será igual a un cierto número de milésimos del Precio 

del Contrato. Este monto será el que resulte de las previsiones del Contrato inicial y las 

posibles modificaciones o enmiendas o Cláusulas adicionales incorporadas; tal monto 

se determinará a partir de los precios de base definidos en la Sub-Cláusula 13.1.1 

 

           La penalidad se aplicará una vez que el Supervisor haya establecido el retraso y el 

Contratante podrá deducir el monto de dichas penalidades de las sumas que adeude al 

Contratista, sin perjuicio de aplicar cualquier otro método de recuperación. El pago de 

esas penalidades, cuyo monto representa una suma global como compensación al 

Contratante debido a los daños y perjuicios por el retraso en la ejecución de las obras, 

no exonera al Contratista del conjunto de las demás obligaciones y responsabilidades 

que haya suscrito en virtud del Contrato. 

 

             En caso de rescisión, las penalidades se aplicarán hasta el día de notificación de la 

rescisión inclusive, o hasta el día de la suspensión de actividades por liquidación de la 

empresa del Contratista, si la rescisión resultara de uno de los casos previstos en la 

Cláusula 47. 

 

            Las disposiciones de los dos incisos precedentes son aplicables a las penalidades 

previstas en las CEC, de ser el caso, por concepto de retraso en la realización de ciertas 

obras o conjuntos de prestaciones que estén sujetos a plazos especiales o a fechas 

límites estipuladas en el Contrato. 
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20.2     Si en las CEC se prevén bonificaciones por avance, el Contratante las otorgará sin 

necesidad de que el Contratista las solicite. 

 

20.3  El  monto  de  las  penalidades  y  de  las bonificaciones tendrán como límite el nivel 

fijado en las CEC. 

 

D. Ejecución de los Trabajos 
 

21.        Procedencia de los Suministros, Equipos, Enseres, Materiales y Productos 

 

21.1 Salvo que las CEC  establezcan  otra cosa, el Contratista podrá  elegir  libremente la 

procedencia  específica  de  los materiales, productos o componentes  de  construcción,  

a condición  que  pueda  justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas 

en el Contrato y en los documentos de licitación. 

 

22.       Lugares de Extracción u obtención de los Materiales de Préstamo  

 

22.1    En  el caso en que el Contrato  especifique  los  lugares  de extracción u  obtención de 

los  materiales  de  préstamo, si en  el  curso de los trabajos  los  yacimientos  resultan 

no ser suficientes en calidad o en cantidad, el Contratista deberá notificar de ello 

oportunamente al Contratante, el cual designará entonces, con base en la Oferta que le 

presente el Contratista, nuevos lugares de extracción o de préstamo. Tal sustitución 

puede dar lugar a la aplicación de un nuevo precio establecido, según las disposiciones 

previstas en la Cláusula 14. 

 

22.2    Si el Contrato dispone que el Contratante pondrá a disposición del Contratista lugares 

de extracción obtención de los materiales de préstamo, los costos de ocupación y, en 

caso necesario, los gastos de toda clase relacionados con la obtención correcta correrán 

a cargo del Contratante; el Contratista no podrá entonces, sin autorización escrita del 

Supervisor de Obra, utilizar los materiales que haya obtenido de dichos lugares de 

extracción o de préstamo para ejecutar trabajos que no formen parte del Contrato. 

 

22.3    Salvo en el caso previsto en la Sub-Cláusula 22.2 precedente, el Contratista estará 

obligado a obtener, en cuanto sea necesario, las autorizaciones administrativas que se 

requieren para la extracción o préstamo de los materiales. Si no está previsto que el 

Contratante pondrá a disposición del Contratista dichos lugares de extracción, el 

Contratista correrá con todos los gastos, incluyendo los de ocupación. Sin embargo, el 

Contratante y el Supervisor de la Obra prestarán su asistencia al Contratista, si éste se 

la solicita, para facilitar la obtención de todas las autorizaciones administrativas a que 

haya lugar para las extracciones o préstamos de materiales. 

 

22.4    En todos los casos, el Contratista sufragará los costos de explotación de los lugares de 

extracción o de préstamo y cuando fuere el caso, los gastos de apertura y 

restablecimiento de los terrenos. 
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              El Contratista sufragará igualmente, sin que haya recurso en contra del Contratante, los 

costos de los daños ocasionados por la extracción de los materiales,  la construcción de 

las vías de acceso y, de manera general, los trabajos de preparación necesarios para la 

explotación de los lugares de extracción o de préstamo. También indemnizará al 

Contratante en caso de que éste tuviera que hacerse cargo de la reparación de tales 

daños. 

 

23.        Calidad de los Materiales y Productos. Aplicación de Normas 
 

23.1 Los materiales, productos y componentes  de construcción  deberán cumplir con las 

estipulaciones  del Contrato y las prescripciones de normas reconocidas a nivel 

internacional y estar de acuerdo con la reglamentación  vigente. Las normas aplicables 

serán las que estén en vigor veintiocho (28) días antes de la fecha establecida para la 

presentación y apertura de las ofertas. Las excepciones que puedan hacerse con 

respecto a las normas, si no son resultado expreso de especificaciones técnicas del 

Contrato, se indicarán o recapitularán como tales en las CEC. 

 

23.2      El Contratista no podrá utilizar materiales, productos o componentes de construcción 

de calidad diferente a la que se haya especificado en el Contrato, salvo cuando el 

Supervisor de la Obra así se lo autorice por escrito. Los correspondientes precios sólo 

serán modificados cuando la autorización concedida requiera que la sustitución dé 

lugar a  la aplicación de precios nuevos  y el aumento resultante de los nuevos  precios 

haya sido aceptado por el Contratante.  Tales precios se establecerán conforme a las 

disposiciones  previstas en la Cláusula 14, y el Supervisor de Obra deberá notificar, 

mediante Orden de Ejecución, los precios provisionales dentro de los quince (15) días 

siguientes a la autorización dada. 

 

 

24.        Control de Calidad de Materiales y Productos, Pruebas y Ensayos 

 

24.1    Los materiales, productos y componentes de construcción serán sometidos, a los fines 

de su verificación cualitativa, a prueba y ensayos, de conformidad con las 

estipulaciones del Contrato, las prescripciones de las normas internacionalmente 

aceptadas y según la reglamentación en el vigor, las disposiciones de las Sub-Cláusula 

23.1 relativas a la definición de las normas aplicables y a las posibles excepciones a 

dichas normas se mantendrán en virtud de la presente Cláusula. 

 

            En el caso que en el Contrato o en las normas no se especifiquen  los métodos de 

verificación que se utilizarán, el Contratista deberá proponerlos para la aceptación del 

supervisor de la Obra. 

 

24.2    El  Contratista  almacenará  los materiales, productos y componentes de construcción 

en forma que se faciliten las verificaciones previstas. Tomará todas las medidas 

convenientes con el fin de que ellos puedan ser fácilmente identificados, los que estén 

pendientes de verificación, o hayan sido aceptados o rechazados; los materiales, 

productos y componentes rechazados  deberán ser retirados prontamente del sitio de la 

obra y se aplicarán, si hubiere lugar, las disposiciones de la Cláusula 37. 
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24.3     Las verificaciones se harán conforme a las indicaciones del Contrato o, en su defecto, 

conforme a las decisiones del Supervisor de Obra, ya sea en el lugar de la obra, en las 

fábricas, almacenes o canteras del Contratista, de los Subcontratistas o proveedores. 

Serán efectuados por el Supervisor de la Obra o bien, si así lo prevé el Contrato en las 

CEC, por un laboratorio u organismo de inspección. 

 

            Si el Supervisor, o quien éste designe, efectúa las pruebas, el Contratista pondrá a su 

disposición el equipo necesario y proporcionará su asistencia, mano de obra, 

electricidad combustibles, almacenes y aparatos e instrumentos que normalmente sean 

necesarios para examinar, medir y probar todos los equipos y materiales. El 

Contratista, sin embargo, no tendrá a su cargo remuneración alguna del Supervisor ni 

de quien éste designe. 

 

            Las verificaciones a ser efectuadas por un laboratorio u organismo de inspección, serán 

a cargo del Contratista, quien se encargará de ordenarlas y de enviar al Supervisor de la 

Obra los certificados en los que consten los resultados de las verificaciones realizadas. 

Sobre la base de dichos certificados, el Supervisor decidirá si los materiales, productos, 

o componentes de construcción pueden o no ser aceptados. 

 

             En todos los casos, el Contratista, el proveedor o el Subcontratistas autorizará el 

acceso a sus instalaciones del Supervisor o del organismo de inspección a fin de que 

puedan realizar todas las verificaciones, de conformidad con las disposiciones del 

Contrato. 

  

24.4     El Contratista deberá convenir con el Supervisor de la Obra las fechas y los lugares 

para la ejecución de las inspecciones o pruebas de los materiales y equipos, conforme a 

las disposiciones del Contrato. El Supervisor deberá notificar al Contratista por lo 

menos con 24 horas de anticipación, su intención de efectuar las inspección o de estar 

presente en las pruebas; si el Supervisor no estuviera presente en la fecha convenida, el 

Contratista podrá , salvo instrucción contraria del Supervisor proceder a las pruebas, 

las que se considerarán como hechas en presencia del Supervisor. 

 

            El Contratista deberá hacer llegar inmediatamente al Supervisor copia debidamente 

certificada de los resultados de las pruebas. Si el Supervisor no ha estado presente en 

las pruebas, no podrá objetar los resultados de las mismas. 

 

24.5  El Contratista estará obligado a proporcionar, por su cuenta, las muestras necesarias para 

las verificaciones. 

 

            El Contratista proporcionará, si fuera necesario, los materiales para la fabricación de 

los dispositivos que permitan obtener muestras de los materiales en los diferentes 

estados de elaboración de los productos fabricados. 

  

24.6   Si los resultados de verificaciones previstas en el Contrato o en virtud de las normas, 

correspondientes a un suministro de materiales, productos o componentes de 

construcción no permiten la aceptación de tal suministro, el Supervisor podrá ordenar, 
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de común acuerdo con el Contratista, verificaciones suplementarias para que sea 

posible aceptar la totalidad o parte de los suministros, ya sea con o sin reducción de los 

precios; los gastos correspondientes a estas últimas verificaciones serán por cuenta del 

Contratista. 

 

24.7     Serán por cuenta del Contratante: 

 

(a) Las pruebas y ensayos que el Supervisor ejecute o haga ejecutar y que no estén 

previstos en el Contrato, o en las normas aplicables; 

 

(b)      Las verificaciones que pueda solicitar o prescribir el Supervisor en los 

materiales, productos y componentes de construcción que hayan sido 

previamente inspeccionados, o hayan sido objeto de un acuerdo administrativo 

y que sólo tengan por fin asegurarse de la observancia de las calidades 

inherentes a la marca especifica o a las exigidas en virtud del Contrato. 

 

24.8     El Contratante sufragará los gastos de viaje o de permanencia que las verificaciones 

originen para el Contratante, el Supervisor o quienes actúen en sus nombres. 

 

25.       Verificación cuantitativa de los materiales y productos 

 

25.1     La verificación de las cantidades de materiales y  productos se  efectuará en  común  

acuerdo  entre  el  Contratante  y el Contratista. 

 

           Para los materiales y productos que sean objeto de facturas y transporte, se presumirán 

exactos los pesos expresados en ellas. Sin embargo, el Supervisor tendrá siempre 

derecho a hacer que se realice, para cada entrega, una verificación mediante báscula en 

presencia de las partes. Los gastos relacionados con esta verificación serán: 

 

(a) Por cuenta del Contratista si el pesaje revela que existe una diferencia de peso, en 

perjuicio del Contratante, superior a las pérdidas normales de transporte; y 

 

(b) Por cuenta del Contratante si la diferencia de peso no excede las pérdidas 

normales de transporte.  

 

25.2    Cuando los gastos de transporte de materiales no sean objeto   de una liquidación 

separada, los precios de las obras que  comprenden la remuneración de dicho transporte 

estarán  sujetos a un  reembolso fijado mediante una Orden de Ejecución, que haga 

referencia si corresponde, a los detalles  de los precios unitarios. 

 

26.       Recibo, Movimiento y Conservación por el Contratista de los Materiales y 

Productos Suministrados por el Contratante en Virtud del Contrato 

 

26.1   Cuando en el Contrato se prevea el suministro de determinados materiales, productos o 

componentes de construcción  por el Contratante,  éste   dará aviso oportuno  al  

Contratista,  quien los recibirá a su llegada a la Zona de las Obras 

 



Documento Base Licitación Pública Nacional de Obras No.: LPN-CC-11/AMDC/BCIE-2013 

 

26.2   Si el recibo tiene lugar en  presencia  de  un representante del Contratante, los 

interesados prepararán un informe que certifique las cantidades recibidas. 

 

26.3    Si el recibo tiene lugar en ausencia del Contratante,  el  Contratista deberá verificar 

que, de acuerdo con las indicaciones en la factura de transporte o en el aviso de entrega 

puesto en su conocimiento, no haya omisión, error, daño o defecto normalmente 

detectables. Si detectara alguna omisión, error, daño o defecto deberá presentar por 

escrito al transportista o al proveedor las reservas del caso e informar de ello 

inmediatamente al Supervisor. 

 

26.4    Cualquiera que sea el método de transporte y entrega de los materiales, productos o 

componentes y también en el caso de entrega en bodega,  el Contratista deberá 

proceder a las operaciones necesarias de descarga, desembarque, movimiento, recarga 

y transporte, hasta el almacén o el lugar de la obra, de los materiales, productos o 

componentes, en conformidad con las condiciones y los plazos estipulados en las CEC. 

 

           El Contratista pagará todos los gastos de alquiler, demoras o exceso en los plazos, todos 

los gastos relacionados con retrasos en los plazos aduaneros para la descarga y, en 

general, todas las penalidades y gastos que sean consecuencia de reglamentos, 

derechos homologados o Contratos, pero en definitiva sólo tendrá responsabilidad por 

tales gastos y recargos en la medida en que el retraso sea resultado de sus acciones. 

 

26.5    Si  el  Contrato estipula que la conservación de la calidad o cantidad de ciertos 

materiales, productos o componentes requiere su almacenamiento especial, el 

Contratista deberá construir u obtener los almacenes necesarios, inclusive fuera del 

lugar de las obras en las condiciones y límites territoriales que se estipulen en las CEC. 

 

            El Contratista sufragará los gastos de almacenamiento, movimiento, estiba, 

conservación y transporte entre los almacenes y el lugar de las obras. 

 

26.6    En  todos los casos el Contratista tendrá la custodia de los materiales, productos o 

componentes desde el momento de su recepción. Asumirá la responsabilidad legal de 

depositario, tomando en cuenta las condiciones especiales sobre conservación que 

puedan imponerse en el Contrato. 

 

26.7   El Contratista estará encargado de recibir, en todo o en parte, los materiales, productos o 

componentes proporcionados por el Contratante, solamente si el Contrato especifica: 

 

(a)  El alcance de la responsabilidad correspondiente; 

 

(b)  La naturaleza, procedencia y características de tales materiales, productos o 

componentes; 

 

(c)  Las verificaciones que deban efectuarse; y 

 

(d) Los medios de control que deban utilizarse, los cuales deberán ser puestos a la 

disposición del  Contrato por el Supervisor de la Obra. 
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26.8    En ausencia de estipulaciones especificas del Contrato, se considerará que los gastos 

resultantes de las prestaciones previas en la presente Cláusula están incluidas en los 

precios. 

 

 

27.     Ubicación Física de las Obras 

 

27.1   Plano general para la ubicación física de las obras 

 

          El plano general de la ubicación física de las obras es un plano orientado que precisa la 

posición de las obras tanto en planimetría como en altimetría, en relación con puntos de 

referencia fijos. Dicho plano será notificado al Contratista, mediante una Orden de 

Ejecución, dentro de los ocho (8) días siguientes a la entrada en vigor del Contrato o 

bien, si la fecha de la orden de inicio de la ejecución de las obras fuese posterior a la 

fecha de entrada en vigor, a más tardar en la misma fecha de la Orden de Inicio. 

 

27.2   Responsabilidad del Contratista 

 

           El Contratista será responsable de: 

 

(a) El replanteo de las obras y de la ejecución exactamente de acuerdo con los 

puntos, líneas y niveles de referencia proporcionados por el Supervisor; 

 

(b) La exactitud en cuanto a la ubicación, cotas y niveles, dimensiones y alineación 

de todas las partes de las obras; y 

 

(c) El suministro de todos los instrumentos, accesorios y personal relacionados con 

las responsabilidades precedentes. 

 

27.3     Si en cualquier momento durante la ejecución de los trabajos se presenta un error en la 

ubicación, cotas, dimensiones o alineación de las obras o en cualquier parte de ellas, el 

Contratista deberá informar al Supervisor y rectificar tal error por su cuenta y a 

satisfacción del Supervisor. 

 

27.4    La verificación de todos los trazados, alineaciones o niveles por el Supervisor no 

liberará en forma alguna al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la exactitud 

de  tales operaciones; el Contratista deberá proteger  y conservar adecuadamente todos 

los puntos de referencia,  o jalones de señal fija, estacas y otras señales empleadas en el 

replanteo de las obras.   

 

28.       Preparación de los Trabajos 

 

28.1 Período de Movilización 

 

           Durante el periodo de movilización, que se inicia con la entrada en vigor del Contrato, 

el Contratante y el Contratista deberán adoptar ciertas disposiciones preparatorias y 
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elaborar ciertos documentos necesarios para la realización de las obras. La duración del  

período de movilización se especifica en las CEC y  está incluido en el plazo total de 

ejecución del Proyecto.   

 

 

28.2     Programa de Trabajo 

 

 Dentro de diez (10) días hábiles posteriores a la firma del Contrato, o en el plazo que 

se especifique en las CEC, el Contratista presentará a la aprobación del Contratante un 

programa de ejecución de los trabajos, que sea compatible con la correcta ejecución del 

Contrato tomando en cuenta especialmente, si fuere el caso, la presencia de 

Subcontratistas o de otros Contratistas en el lugar de las obras. Dentro del mismo 

plazo, el Contratista deberá entregar al Supervisor una descripción general de las 

disposiciones y métodos que se propone adoptar para la realización de los trabajos. 

 

           En el programa de ejecución de los trabajos se especificarán especialmente los 

materiales y métodos que se emplearán y el calendario de ejecución de los trabajos. A 

dicho programa se anexará el proyecto de las instalaciones y de las obras provisionales 

en la Zona de las Obras. En el informe correspondiente se identificarán los materiales y 

equipos que deban importarse en forma temporal para ser utilizados exclusivamente en 

la realización de los trabajos. 

 

           El programa de ejecución de  los trabajos será sometido a la aprobación del Supervisor 

dentro de los diez (10) días hábiles de suscrito el Contrato. Dicho visto bueno no 

liberará al Contratista de su responsabilidad de realizar los trabajos dentro de los plazos 

y según un programa compatible con la correcta ejecución del Contrato. 

 

             En todo caso, salvo que las CEC especifiquen lo contrario, la ausencia de la 

aprobación por el Supervisor no será obstáculo para la ejecución de los trabajos. 

 

            Si en cualquier momento el Supervisor considera que el avance de los trabajos es 

menor que el correspondiente al programa de ejecución aprobado, el Contratista 

suministrará, a instancias del Supervisor, un programa revisado en el que presentará las 

modificaciones necesarias para asegurar la terminación de los trabajos dentro del plazo 

especificado en el Contrato. 

 

28.3     Plan de Seguridad e Higiene   

 

            Si así lo prevén las CEC, el Contratista presentará dentro del mismo plazo especificado 

en la Sub-Cláusula 28.2 un plan de seguridad e higiene para cumplir con las medidas y 

disposiciones enumeradas en la Sub-Cláusula 31.4. 
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29.       Planos de Ejecución. Notas de cálculos. Diseños Detallados 

 

29.1     Documentos Suministrados por el Contratista  

 

29.1.1  Salvo disposiciones contrarias del Contrato, el Contratista preparará los documentos 

que sean necesarios para la realización de los trabajos, tales como programas y 

métodos de ejecución, notas de cálculos estructurales, cantidades, etc. y diseños 

detallados. 

 

            A tal efecto, el Contratista establecerá las instalaciones y personal necesarios para 

preparar en la Zona de las Obras todos los informes necesarios. Según sea el caso, 

deberá poder preparar, verificar y/o completar los cálculos especialmente en lo 

relacionado con la estabilidad y resistencia de las obras. 

 

           Si el Contratista detectara un error en los documentos básicos suministrados por el 

Contratante, deberá comunicarlo por escrito inmediatamente al Supervisor. 

 

29.1.2  Los programas y métodos de ejecución deberán numerarse correlativamente y cada uno 

de ellos deberá especificar claramente la naturaleza de los diversos trabajos y las 

cantidades de materiales que habrán de utilizarse. 

 

           Los programas deberán definir completamente, de conformidad con las 

especificaciones técnicas que aparecen en el Contrato, las características de las obras, 

naturaleza de los parámetros, la descripción de las partes componente de todos los 

elementos y conjuntos, las estructuras, incluyendo sus armaduras, y su disposición. 

 

29.1.3  Los planos, pliegos de cálculos, estudios de detalle y demás documentos preparados 

por el Contratista, serán sometidos a la aprobación del Supervisor, quien podrá exigir 

la presentación de los estimativos de cantidades correspondientes.  

 

           Sin embargo, si se prevé en el Contrato, la totalidad o parte de los documentos antes 

enumerados serán sometidos solamente a la aprobación del Supervisor. 

 

29.1.4 El Contratista no podrá empezar la ejecución de una obra, si no ha recibido la 

aprobación de los documentos necesarios para dicha ejecución por el Supervisor. 

 

           Tales documentos serán suministrados en base a las condiciones estipuladas en las Sub-

Cláusula 4.4 y 29.1.3. 

 

29.2     Documentos Suministrados por el Supervisor de la Obra. 

 

           Si el Contrato estipula que el Contratante o el Supervisor de la Obra suministrarán al 

Contratista los documentos necesarios para la realización de los trabajos, el Contratista 

no tendrá responsabilidad sobre el contenido de tales documentos. Sin embargo, el 

Contratista estará obligado a verificar, antes de toda ejecución, que los documentos no 

contengan errores, omisiones o contradicciones que puedan ser normalmente 
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detectados por un especialista; si descubre errores, omisiones o contradicciones, deberá 

señalarla inmediatamente por escrito al Supervisor. 

 

30.      Modificaciones Efectuadas en las Disposiciones Técnicas 

 

30.1    El Contratista no podrá, por  sí mismo, efectuar  ningún cambio en las disposiciones 

técnicas estipuladas en el contrato. 

  

           Según se lo exija el Supervisor  mediante instrucción por escrito y en el plazo indicado 

en tal instrucción, estará obligado a reconstruir, por su cuenta, los trabajos que no estén 

conformes con las disposiciones contractuales. 

 

           Sin embargo, el Supervisor podrá aceptar los cambios hechos por el Contratista y las 

disposiciones siguientes se aplicarán entonces para la liquidación de cuentas: 

 

(a) Si las dimensiones o características de las obras fueran superiores a las previstas 

en el Contrato, la medición del trabajo ejecutado se basará siempre en las 

dimensiones y características prescritas en el Contrato y el Contratista no tendrá 

derecho a aumento alguno de los precios; 

 

(b) Si fueran inferiores, la medición del trabajo ejecutado se basará en las 

dimensiones constatadas en las obras y los precios serán objeto de una nueva 

determinación conforme a las disposiciones de la Cláusula 14. 

 

31.        Instalación, Organización, Seguridad e Higiene de las Obras 

 

31.1       Instalación de los Lugares de Trabajo 

 

31.1.1  El Contratista obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la 

instalación de sus lugares de trabajo. 

 

31.1.2 Salvo disposiciones en contrario, el Contratista sufragará todos los costos relacionados 

con el establecimiento y el mantenimiento de las instalaciones de trabajo en la Zona de 

las Obras, incluidos los caminos de acceso y de servicio de las obras, que no estén 

abiertos al tránsito público. 

 

31.1.3 El Contratista deberá fijar en los lugares de trabajo y talleres, un aviso que indique: el 

nombre del Contratante, por cuenta del cual se ejecutan los trabajos, el nombre, título y 

dirección y Teléfono del Supervisor de Obra, así como el nombre y dirección del  

inspector del trabajo encargado de la obra, así como el nombre, dirección y teléfono del 

Contratista. 

 

31.1.4 Todos los equipos del Contratista y de los Subcontratistas, las obras provisionales y los 

materiales suministrados por el Contratista y sus Subcontratistas  se considerarán, una 

vez que estén en el lugar de las obras, como destinados  exclusivamente a la ejecución 

de los trabajos. El Contratista no deberá retirarlos, ni total ni parcialmente, excepto con 

el fin de trasladarlos de una parte a otra de dicho lugar, sin la aprobación del 
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Supervisor y/o Contratante.  Queda entendido que tal aprobación no es necesaria para 

los vehículos destinados a transportar los funcionarios, la mano de obra y los 

suministros, equipo o materiales del Contratista desde o hasta el sitio de la obra. 

 

31.2     Lugares de Depósito de los Escombros Excedentes 

 

           El Contratista obtendrá, por sus cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin 

de depositar los escombros excedentes del proyecto, sin embargo, para el uso de estos 

lugares en forma provisional o definitiva, el Contratista deberá contar con la 

aprobación de la Unidad de Gestión Ambiental de la AMDC. El Contratista deberá 

someter la ubicación de tales terrenos a la aprobación previa del Supervisor, quien 

podrá negar su autorización o subordinarla a disposiciones especiales que deban 

tomarse particularmente para el acondicionamiento de los depósitos que vayan a 

constituirse, si ello se justifica por motivos de interés general, tales como la 

preservación del medio ambiente. 

 

31.3     Autorizaciones Administrativas 

 

           El Contratante gestionará ante las autoridades correspondientes, los permisos que sean 

requeridos para obtener las autorizaciones administrativas que requiera el Contratista, 

tales como las relativas a la afectación de propiedades públicas o privadas, los 

permisos sobre vías públicas y las licencias de construcción, necesarios para la 

realización de las obras objeto del Contrato. 

 

           El Contratante y el Supervisor prestarán su asistencia al Contratista, si éste la solicita, a 

fin de facilitar la obtención de las demás autorizaciones administrativas que sean 

necesarias, especialmente para importar y luego reexportar, de ser  el caso, según los 

regímenes aduaneros y fiscales especiales, todo el material y los equipos destinados 

exclusivamente a la ejecución de los trabajos y para disponer de los terrenos necesarios 

para depositar los escombros. 

 

31.4     Seguridad e Higiene de los Lugares de Trabajo 

 

31.4.1 El Contratista deberá tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y 

seguridad convenientes para evitar accidentes, tanto en lo que se refiere al equipo de 

protección de su  personal, así como también todo lo relacionado a la seguridad de 

terceros. Estará obligado a observar todos los reglamentos e instrucciones de las 

autoridades competentes. 

 

           En especial asegurará que exista suficiente iluminación y vigilancia de los lugares de 

trabajo, así como la adecuada señalización interior y exterior. Proveerá, igualmente, 

cuando fuere necesario, el cierre de los lugares de trabajo. 

 

           Deberá tomar también todas las precauciones necesarias, señales preventivas, rótulos 

indicativos, avisos en los diarios de mayor circulación del país, para evitar que los 

trabajos sean causa de peligro para terceros, especialmente para el tránsito público, si 

éste no ha sido desviado y para el personal que trabaja en el sitio de las obras. 
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            Los lugares de paso peligrosos a lo largo y a través de las vías de comunicación 

deberán estar protegidos por barandillas provisionales, señalización adecuada (rótulos 

reflectivos y luces intermitentes) o cualquier otro dispositivo apropiado; deberán estar 

iluminados y vigilados. 

 

31.4.2 El Contratista deberá tomar las precauciones del caso para garantizar la higiene de las 

instalaciones en los lugares de trabajo, especialmente mediante el establecimiento de 

redes viales, el suministro de agua potable y de saneamiento. 

 

31.4.3 Todas las medidas de orden, seguridad e higiene antes mencionadas serán por cuenta 

del Contratista. 

 

31.4.4 En caso de inobservancia por el Contratista de las disposiciones antes mencionadas, y 

sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes, el Supervisor podrá 

suspender las obras, si las mismas no están siendo consideradas. 

 

31.5     Señalización de los Lugares de Trabajo con Respecto al Tránsito Público 

 

           Cuando los trabajos afecten al tránsito público, la señalización  para uso del público 

deberá realizarse conforme a las reglamentaciones internacionales y locales en la 

materia, se efectuara bajo el control de los servicios competentes del Contratista y éste 

tendrá a su cargo el suministro y colocación de los tableros y dispositivos de 

señalización. 

 

             Si el Contrato prevé un desvío de la circulación, el Contratista tendrá a su cargo, en las 

mismas condiciones, la señalización en los extremos de los trechos en que la 

circulación esté desviada, así como la indicación de las vías alternativas y deberá hacer 

las publicaciones que sean requeridos, en los diarios de mayor circulación del país.  

 

            La vigilancia de la circulación en los accesos a los lugares de trabajo o en los extremos 

de las secciones en las cuales la circulación se haya interrumpido y a lo largo de las 

vías desviadas, estará a cargo del Contratista, quien deberá coordinar esta tarea con las 

autoridades competentes. 

 

            El Contratista deberá informar por escrito a las autoridades competentes, por lo menos 

con anticipación de diez días laborales,  la fecha de iniciación de los trabajos, así como 

del carácter móvil del lugar de trabajo. 

 

31.6      Mantenimiento de Comunicaciones y del Paso de las Aguas. 

 

31.6.1 El Contratista deberá dirigir los trabajos de manera que se mantengan en condiciones 

adecuadas las comunicaciones y servicios públicos de todo tipo que atraviesen la zona 

de los trabajos, especialmente el tránsito de personas y el paso de las aguas. En las 

CEC se especificarán las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales 

comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas. 
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31.6.2 En caso de que el Contratista no observe lo antes señalado y sin perjuicio de las 

facultades de las autoridades competentes, el Supervisor ordenará al Contratista, el 

cumplimiento de las mismas por escrito, el Contratista deberá atender esta orden a más 

tardar en los tres (3) días siguientes al recibo de dicha notificación. 

 

            En caso de urgencia o de peligro, el Supervisor podrá tomar estas medidas sin 

requerimiento previo. Estos trabajos serán pagados por El Contratista.  

 

31.7    Disposiciones  Especiales para  Trabajos  Ejecutados  en  la Proximidad de Sitios 

Habitados, Frecuentados o Protegidos 
 

            Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, 

cuando los trabajos sean ejecutados en la proximidad de lugares habitados o 

frecuentados, o que requieran protección para la preservación del medio ambiente, el 

Contratista deberá adoptar, por su cuenta y riesgo, las disposiciones necesarias para  

reducir en la medida de lo posible, las molestias impuestas a los usuarios y vecinos y 

especialmente las que pueden ser causadas por las dificultades acceso, el ruido de las 

máquinas las vibraciones, los humos y los polvos. 

 

31.8    Disposiciones Especiales para Trabajos Ejecutados en la Proximidad de Cables u 

Obras Subterráneas. 

             

           Cuando durante la ejecución de los trabajos el Contratista encuentre señales que 

indiquen la existencia de cables, tuberías u obras subterráneas, deberá coordinar sus 

trabajos con la Institución y empresas encargadas de estas obras y mantendrá  señales 

en su lugar, o las colocará de nuevo en su sitio si la ejecución de los trabajos ha hecho 

necesario su retiro temporal. Tales operaciones requerirán la autorización previa del 

Supervisor y de la autoridad competente. 

 

            El Contratista será responsable de la conservación, el desplazamiento y la nueva 

colocación en su lugar, según fuere el caso, de los cables, tuberías y trabajos 

especificados por el Contratante en el Contrato y tendrá a su cargo los gastos 

correspondientes. 

 

            Cuando la presencia de cables, tuberías o instalaciones no haya sido mencionada en el 

Contrato, pero esté identificada por señales o indicaciones,  el Contratista tomará las 

mismas precauciones y tendrá obligaciones análogas a las antes estipuladas en cuanto 

se  refiere a la conservación, el desplazamiento y la nueva colocación en su lugar. En 

este caso, el Contratante le indemnizará en cuanto a los gastos correspondientes a esos 

trabajos, en la medida en que los mismos sean necesarios para la ejecución del 

Contrato, siempre y cuando los gastos incurridos no sean ocasionados por negligencia 

del Contratista. 

 

31.9      Demolición de Construcciones 

 

31.9.1 El Contratista no podrá demoler construcciones situadas en los terrenos donde se sitúen 

los lugares de trabajo, sin haberlo solicitado al Supervisor con quince (15) días 
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calendario de anticipación; la ausencia de respuesta dentro de este plazo equivaldrá a la 

autorización. 

 

31.9.2 El Contratista  tendrá la obligación, en cuanto se refiere a los materiales y productos 

provenientes de la demolición o el desmontaje de las obras que deban ser removidas 

por concepto de ejecución de las obras de este contrato, a observar las precauciones 

particulares para su depósito y retorno al lugar correspondiente. 

  

31.10  Empleo de Explosivos 

 

31.10.1 Sin perjuicio de las restricciones o prohibiciones que puedan estipularse en el 

Contrato, el Contratista deberá asumir la responsabilidad de cumplir con la 

reglamentación vigente en la materia y tomar todas las precauciones necesarias para 

que el empleo de explosivos no represente ningún peligro para el personal ni para 

terceros, ni cause daño alguno a las propiedades y obras vecinas, ni a las obras objeto 

del Contrato. Además el Contratista es responsable de tomar todas las medidas de 

mitigación y control requeridas para este tipo de trabajo. 

 

31.10.2Durante toda la duración de los trabajos y especialmente después de hacer detonar los 

explosivos, el Contratista, sin que por ello cese su responsabilidad prevista en el punto 

anterior de la presente Cláusula, deberá visitar con frecuencia los taludes de escombros 

y los terrenos superiores a fin de hacer derribar y/o estabilizar las rocas u otras masas 

que puedan haber sido movidas o desestabilizadas, directa o indirectamente, por el uso 

y detonación de explosivos. 

 

32.      Artefactos Bélicos Explosivos 

 

32.1   Si el  Contrato indica que la Zona de las Obras puede contener artefactos bélicos 

explosivos no detonados, el Contratista aplicará todas las medidas especiales  de 

protección y de seguridad emanada de la autoridad competente. 

 

            En cualquier caso, si se descubre o presume la presencia de un artefacto bélico no 

detonado, el Contratista debe: 

 

 (a)    Suspender los trabajos en la vecindad del sitio en cuestión y prohibir toda 

circulación mediante barreras, letreros de señalización, balizas, etc. 

 

             (b)    Informar inmediatamente al Supervisor y a la autoridad encargada del retiro de  

artefactos bélicos no detonados; y 

 

             (c)    No reiniciar los trabajos hasta haber recibido la autorización para ello mediante 

Orden de Ejecución. 

 

32.2 En caso de explosión fortuita de un artefacto bélico, el  Contratista debe informar 

inmediatamente al Supervisor, así como a las autoridades administrativas competentes 

y tomar las medidas en los incisos (b) y (c) de la Sub-Cláusula  32.1. 
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32.3 Los gastos justificados que ocasione la presente Cláusula  serán a cargo del Contratista. 

 

33.      Materiales, Objetos y Vestigios encontrados en la Zona de las Obras 

 

33.1   El Contratista  renuncia  a todo derecho sobre los materiales y objetos  de cualquier  

naturaleza que encuentren en la zona de las obras en el curso de las operaciones, 

particularmente en las excavaciones o demoliciones, pero tendrá derecho a recibir 

indemnización si el Supervisor le exige extraerlos o conservarlos con cuidados 

especiales no especificados en el Contrato. 

 

33.2   Cuando en los trabajos se descubran objetos o vestigios que puedan ser de carácter 

artístico, arqueológico o histórico, así como restos humanos, el Contratista notificará 

de ello inmediatamente al Supervisor y a la autoridad competente de la localidad en la 

que haya ocurrido tal descubrimiento y hará todas las declaraciones previstas por la 

reglamentación en vigor. 

 

33.3    Sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias en vigor, el Contratista no 

deberá desplazar tales objetos o vestigios sin la autorización expresa del Contratante. 

Deberá colocar en lugar seguro los que accidentalmente hubieran sido sacados del 

terreno. 

 

34.       Deterioros Causados en Vías Públicas 

 

34.1     El Contratista deberá emplear todos los medios razonables para evitar que los caminos 

o puentes de comunicación que existan o se encuentren en los trayectos que conducen 

a la Zona de las Obras sufran daño o deterioro por la circulación de los vehículos o 

máquinas del Contratista o de cualquiera de los Subcontratistas; deberá, en particular,  

elegir trayectos y  vehículos apropiados y limitar y distribuir el tráfico de manera que 

se limite al mínimo posible toda circulación excepcional que sea resultado del 

desplazamiento de los vehículos, suministros, equipos y materiales del Contratista y de 

sus Subcontratistas hacia o desde la Zona de las Obras y que tales caminos o puentes 

no sufran ningún daño ni deterioro innecesario. 

 

34.2 Salvo que el Contrato especifique lo contrario, el Contratista será responsable de ejecutar 

por su cuenta, todo refuerzo de los puentes o modificaciones o mejora de las vías que 

comuniquen con, o se encuentren en, los trayectos conducentes a la Zona de las Obras y 

sean necesarias para facilitar el transporte de los equipos, suministros, enseres y 

materiales del Contratista y de sus Subcontratistas. El Contratista deberá indemnizar al 

Contratante por los gastos que resulten de todas reclamaciones relativas o desgastes o 

daños ocasionados en tales vías o puentes por dicho transporte, incluidas las 

reclamaciones presentadas al Contratante directamente. 

 

34.3 En todos los casos, si dichos transportes o circulaciones se hacen en infracción de lo 

establecido en la reglamentación vial o en los decretos o decisiones adoptados por las 

autoridades competentes en lo relativo a la conservación de las vías públicas, el 

Contratista será el único responsable del costo de las contribuciones o reparaciones. 
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35.      Daños Diversos Ocasionados por la Realización de los Trabajos o las Modalidades  

de su Ejecución 

 

35.1 El Contratista tendrá, con respecto al Contratante, la responsabilidad pecuniaria en cuanto 

a los daños a las personas ocasionados por los trabajos o las modalidades de su ejecución.  

 

36.        Seguridad y Protección del  Medio Ambiente 

 

36.1 El Contratista, a lo largo de la ejecución y la terminación de las obras y la reparación de 

posibles defectos de las mismas, deberá tomar todas las medidas necesarias para proteger 

el medio ambiente, dentro y fuera de la Zona de las Obras, evitar daños a las personas y 

propiedades públicas o de otras personas como consecuencia de la contaminación, el 

ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo. 

 

37.       Retiro de los Equipos Materiales no Utilizados 

 

37.1      A medida que avancen  los trabajos, el Contratista procederá al despeje, limpieza y al 

debido arreglo de la Zona de las Obras puesta a su disposición por el Contratante para la 

ejecución  de los trabajos. Deberá adoptar todas las disposiciones del caso para no ocupar 

excesivamente la Zona de  las Obras y, en particular, para retirar todos sus equipos, 

suministros, enseres   y materiales que ya no sean necesarios. 

 

37.2     En caso de que el Contratista no haya cumplido con todos o parte de estos  

requerimientos, después de una Orden de Ejecución, emitida por el  Contratante, los 

equipos, instalaciones, materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido retirados 

podrán, una vez transcurridos treinta (30) días desde la fecha de la Orden de Ejecución, 

ser transportados "de oficio", según su naturaleza, por el Contratante, ya sea a un depósito 

o a un almacén público, por cuenta y riesgo del Contratista, o ser vendidos en subasta 

pública. Los costos en que  incurra el Contratante serán con cargo al contratista y se le 

deducirán de cualquier  pago que se le adeuden al Contratista. 

 

37.3     Las medidas descritas en la Sub-Cláusula anterior se aplicarán sin  perjuicio de las 

sanciones al Contratista que puedan haberse estipulado en el Contrato y que sean 

aplicables en tales casos. 

 

38.       Pruebas  y Verificación de las Obras   

 

38.1 Las pruebas y verificaciones de las obras que estén definidas en el Contrato, correrán por 

cuenta del Contratista. Si el Supervisor  prescribe para las obras otras pruebas y 

verificaciones, ellas correrán a  cargo del Contratante. 
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39.       Defectos de Construcción  

 

39.1      Cuando el Supervisor considere que existe algún defecto de  construcción en una obra, 

podrá instruir, previo a la terminación del período de garantía y mediante orden escrita, 

las medidas que convengan a fin de  poner al descubierto dicho defecto. Tales medidas 

pueden comprender  llegado el caso, la demolición parcial o total de esa obra. 

 

 Será obligación del Contratista  corregir los defectos de construcción de la obra, según lo 

ordene el Supervisor.  Los gastos de reparación del defecto de construcción serán por 

cuenta del Contratista. 

 

             Si el Contratista se niega a corregir los defectos de construcción, la Supervisión podrá  

ordenar la ejecución de las medidas de corrección a un tercero. Los gastos en que se 

incurra en la reparación de estos defectos serán por cuenta del Contratista y el Contratante 

podrá deducir dichos gastos de cualquier monto que se le adeude al Contratista. 

 

39.2 Si se comprueba que existe un defecto de construcción, los gastos correspondientes a la 

corrección de la obra, de conformidad con prácticas técnicas establecidas y las 

estipulaciones del Contrato, así como también los gastos resultantes de las operaciones 

que hayan sido necesarias para poner el defecto en evidencia, correrán por cuenta del 

Contratista, sin perjuicio de la indemnización que el Contratante pueda reclamar en tal 

caso. 

 

40.       Documentos que deberán Entregarse después de la Ejecución de los Trabajos 

 

40.1    Salvo otras disposiciones del Contrato, e independientemente de los documentos que está 

obligado a suministrar antes o durante la ejecución   de los trabajos en virtud de lo 

dispuesto en la Cláusula 29, el Contratista  entregará a la Supervisión tres (3) ejemplares 

de lo siguiente: 

 

(a) A más tardar cuando el Supervisor exija la recepción: los manuales de operación y 

mantenimiento de las obras, consistentes con las especificaciones y 

recomendaciones de las normas internacionales en vigor y conforme con la 

reglamentación aplicable; 

 

(b)   Planos de detalle de las instalaciones ejecutadas, adjuntando copia de ellos en medio 

magnético; 

 

             (c)  Cantidades de obra, a nivel de conceptos ejecutados; y 

 

              (d)  Informe final sobre el costo total del Contrato, detallando los ajustes de precios y, de 

ser el caso, convenios adicionales y gastos financieros recibidos por concepto de 

retrasos en los pagos, este informe contendrá fotografías de las obras, además toda 

esta documentación deberá entregarse en medio magnético. 
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 E. Recepción de las Obras y Garantías 
 

41.       Recepción Provisional de las Obras 

 

41.1 La recepción provisional tiene por objeto controlar la conformidad de las obras con el 

conjunto de obligaciones establecidas en el Contrato, en particular con las condiciones 

técnicas particulares y los anexos técnicos. 

 

             La recepción podrá efectuarse por etapas si así lo establecen las CEC en cuyo caso, la 

recepción de la última etapa constituirá la recepción provisional de las obras. 

 

            El Contratista notificará, por escrito, simultáneamente al Contratante y al Supervisor sobre 

la fecha en la cual considera que los trabajos fueron o van a estar terminados. 

 

            El Supervisor, luego de haber convocado al Contratista, procederá a las operaciones 

previas a la recepción de las obras dentro de un plazo que, salvo que las CEC establezcan 

otra cosa, será de veintiún (21)  días calendario contados a partir de la fecha de recibo de 

la notificación antes mencionada, o de la fecha indicada en ella para la terminación de los 

trabajos. 

 

           El Contratante, habiendo sido notificado por el Supervisor de la fecha de tales operaciones, 

podrá asistir a ellas o hacerse representar a tal efecto.  En el acta prevista en la Sub-

Cláusula 41.2 se mencionará, ya sea la presencia del Contratante o de su representante, o 

su ausencia, confirmado que el Supervisor le dio el aviso oportunamente. 

 

               Si el Contratista no asiste, se dejará constancia de su ausencia en el acta y se le enviará 

copia de la misma. 

 

41.2 Las operaciones previas a la recepción provisional de las obras comprenderán: 

 

(a) La inspección física de las obras ejecutadas; 

(b) La ejecución de las pruebas especificadas en las CEC; 

(c) La constatación de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el 

Contrato; 

(d) La constatación de posibles imperfecciones o defectos de construcción 

(e) Salvo que las CEC establezcan otra cosa, la constatación del retiro de las 

instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su 

estado normal; y 

(f) Las constataciones relacionadas con la terminación de los trabajos que estuvieran 

incompletos. 

 

 Los resultados de las operaciones previas se registrarán en un acta redactada en el sitio de 

las obras por el Supervisor, que será firmada por el mismo y por el Contratista; si este 

último se negara a firmar, se hará mención de ello. 

 

 En el plazo de quince (15) días siguientes a la fecha del acta, el Supervisor informará al 

Contratista si ha propuesto o no al Contratante que declare la recepción provisional de las 
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obras y, en caso afirmativo, la fecha límite fijada para la terminación de los trabajos 

incompletos que propone no aceptar, así como las reservas que pudiera tener a la fecha de 

la recepción provisional de las obras. 

 

41.3 Teniendo en cuenta el acta de las operaciones previas a la recepción provisional y de las 

Ofertas del Supervisor, el Contratante decidirá si procede o no a efectuar la recepción 

provisional, con o sin reservas. Si se procede a recibir las obras, fijará la fecha que elija 

para la terminación de los trabajos. La decisión así tomada le será notificada al Contratista 

dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha del acta. 

 

 Si el Contratante no toma una decisión en el plazo arriba especificado, se considerará que 

ha aceptado la Oferta del Supervisor. 

 

 Si el Contratante acepta explícitamente, o si se considera que ha aceptado efectuar la 

recepción provisional, dicha recepción surtirá efecto en la fecha fijada para la terminación 

de los trabajos incompletos. 

 

41.4 En caso de que ciertas prestaciones previstas en el Contrato que puedan aún  ser objeto de 

liquidación, no hubieran sido ejecutadas y todavía no han sido liquidadas, el Contratante 

podrá proceder a efectuar la recepción provisional, a reserva de que el Contratista se 

comprometa a ejecutar tales prestaciones en un plazo no superior de  un (01) mes. La 

constatación de la ejecución de dichas prestaciones se registrará en un acta preparada en 

las mismas condiciones que el acta sobre las operaciones previas a la recepción. 

 

41.5 Cuando la recepción provisional esté sujeta a reservas, el Contratista deberá remediar las 

correspondientes imperfecciones y defectos de construcción en el plazo que fije el 

Contratante, o bien, a falta de tal plazo, a más tardar tres (03) semanas antes de la fecha 

prevista para la recepción definitiva. 

 

 En caso que el Contratista no termine tales trabajos en el plazo prescrito, el Contratante 

podrá hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo del Contratista. 

 

41.6 Si ciertas obras o parte de las obras no están enteramente conformes con las 

especificaciones del Contrato, sin que las imperfecciones constatadas sean de tal 

naturaleza que pongan en peligro la seguridad, el funcionamiento o la utilización de las 

obras, El Contratante, considerando la escasa importancia de las imperfecciones y las 

dificultades que representaría ponerlas en debida conformidad, podrá renunciar a ordenar 

la reparación de las obras consideradas defectuosas y proponer al Contratista una 

reducción de los precios. 

 

 Si el Contratista acepta la reparación, las imperfecciones que la motivaron se considerarán 

cubiertas y no constituirán reservas para los efectos de la recepción provisional. 

 

 En caso contrario, el Contratista estará obligado a reparar dichas imperfecciones y se 

declarará la recepción provisional bajo reserva de que se efectúen las reparaciones 

correspondientes. 
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41.7 Toda toma de posesión de las obras por El Contratante deberá estar precedida por la 

recepción de las mismas. 

 

 Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de posesión podrá ocurrir antes de la recepción, 

bajo reserva de la preparación previa de un documento sobre el estado de las obras con 

participación de las partes. 

 

41.8 La recepción provisional implica la transferencia de la propiedad y de los riesgos al 

Contratante y constituye el punto de partida de la garantía contractual. 

 

41.9 Tan pronto como se reciba un Certificado de Recepción Provisional, El Contratista deberá 

despejar y retirar del sector de la Zona de las Obras que ha sido recibido todos los 

equipos, suministros, materiales y excedentes, así como todos desperdicio y obras 

provisionales de cualquier naturaleza y dejar  la Zona de Obras y trabajos limpia y en 

buen estado de funcionamiento. No obstante, queda entendido que el Contratista estará 

autorizado de mantener en el sitio, hasta el final del período de garantía, todos los 

equipos, suministros, materiales y obras provisionales que necesitaría para cumplir con 

sus obligaciones durante el período de garantía. 

 

42.        Recepción Definitiva 

 

42.1     La recepción definitiva tendrá lugar después del Acta de Recepción Provisional, sin 

perjuicio de lo estipulado en la Sub-Cláusula 42.2. Durante el período de garantía, el 

Contratista tendrá las obligaciones contractuales descritas más ampliamente en la 

Cláusula 44. 

 

 Por otra parte, a más tardar diez (10) días después de la recepción provisional, el 

Supervisor enviará Contratista la lista detallada de defectos de construcción descubiertos, 

con excepción de los daños resultantes del uso normal, del uso impropio de las obras, o de 

daños causados por terceros. 

 

 El Contratista dispondrá del plazo que le indique el Contratante o de dos (2) meses para 

efectuar las  reparaciones del caso, en conformidad con las condiciones del Contrato. 

 

 El Contratista devolverá al Supervisor la lista de defectos de ejecución junto con el de 

detalle de los trabajos efectuados para corregirlos. 

 

 El Contratante emitirá al final de dicho período el Acta de  Recepción Definitiva, luego de 

haber verificado que los trabajos fueron  correctamente realizados. 

 

42.2 Si el Contratista no remedia los defectos de ejecución dentro de los plazos acordados, la 

recepción definitiva, será declarada solamente después de la realización  completa de los 

trabajos correspondientes. En caso de que tales trabajos no hayan sido realizados dentro 

de dos (2) meses inmediatamente siguientes al término del período de garantía 

contractual, el Contratante declarará de todos modos, la recepción definitiva de las obras 

al final de dicho período. En tal caso, el Contratante hará realizar los trabajos pendientes 

por empresas de su elección, por cuenta y riesgo del Contratista. En este caso la garantía 
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de cumplimiento, a que se refiere la Sub-Cláusula 6.1.1 continuará en vigor durante el 

período necesario para asegurar la completa satisfacción del Contratante por el 

Contratista. 

 

42.3 La recepción definitiva significará el final de la ejecución del Contrato presente y liberará 

a las partes Contratantes de sus obligaciones.  

 

43.        Disposición Anticipada de Ciertas Obras o Partes de Obras 

 

43.1    La presente Cláusula se aplicará cuando el Contrato, o una Orden  de Ejecución, exija que 

el Contratista ponga a disposición del Contratante, durante un período determinado, 

ciertas obras o algunas secciones las obras aún no terminadas y sin que el Contratante 

tome posesión  de ellas, con el fin de que pueda ejecutar, o hacer ejecutar por otros 

Contratistas, trabajos distintos de los que son el objeto del Contrato. 

 

43.2 Antes de la puesta a disposición de ciertas obras o de secciones de las  obras, se  preparará 

un informe acerca de la situación en que ellas se encuentran, en  el cual participarán el 

Supervisor y el Contratista. 

 

              El Contratista tendrá el derecho de continuar los trabajos no  comprendidos en su 

Contrato que interesen a las obras o partes de obras puestas a la disposición del 

Contratante. El Contratista podrá expresar reservas si estima que las características de las 

obras no permiten ejecutar estos trabajos o que tales trabajos arriesgan a deteriorarlas. 

Estas reservas deberán expresarse por escrito y ser dirigidas al Supervisor. 

 

 Una vez terminado el período de puesta a disposición, se preparará un nuevo informe 

sobre el estado de las obras con la participación de las partes. 

 

43.3 A excepción de las consecuencias de los defectos de ejecución que le sean  imputables, el  

Contratista no será responsable de la custodia de las obras o partes de obras durante todo 

el tiempo que ellas hubieran estado a la disposición del Contratante. 

 

44.        Garantía de Calidad de Obra   

 

44.1  El Contratista deberá presentar una Garantía de Calidad  de Obra por el cinco por ciento (5%) del 

valor total final del contrato y por un periodo de un año apartir de la recepción de la obra.   

 

44.2 Período de Garantía 

 

 Salvo que el Contrato establezca otra cosa, el periodo de garantía será  igual a un (1) año, contado 

a partir de la fecha de la Recepción Final. 

 

           Durante el período de garantía, el Contratista tendrá, independientemente de las 

obligaciones que puedan resultar de la aplicación de la Cláusula 42, la "obligación de 

completa terminación" en virtud de la cual deberá, por su cuenta: 
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 (a) Ejecutar los trabajos o prestaciones eventuales de acabado o de reparación previsto 

en las Sub-Cláusula 41.4 y 41.5 precedentes; 

 

        (b)    Remediar todas las imperfecciones señaladas por El Contratante o El Supervisión 

de tal manera que la obra se mantenga en conformidad con el estado en que se 

encontraba en el momento de la recepción provisional o después de corregidos los 

defectos detectados durante ella; 

 

         (c)    Ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificación que  El Supervisor 

juzgue necesarios y le exija realizar durante el período de garantía; y 

 

        Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por El Contratante o 

El Supervisor y que tengan por objeto remediar las deficiencias estipuladas en los incisos 

(b) y (c) anteriores, sólo serán por cuenta del Contratista si la causa de tales deficiencias le 

es imputable. 

 

 La obligación del Contratista de realizar los trabajos de completa terminación por su 

cuenta, no es extensiva a los trabajos necesarios para corregir los efectos del uso o 

desgaste ordinarios, quedando entendido que la limpieza y conservación corrientes 

durante el período de garantía corresponden al Contratante. 

 

 A la expiración del Período de garantía, el Contratista quedará libre de sus obligaciones 

contractuales y la garantía de cumplimiento prevista en la Sub-Cláusula 6.1.1 cesará de 

derecho, excepto en el caso previsto en la Sub-cláusula 45.1 a continuación. 

 

45. Garantía Decenal 

 

45.1 Si así lo establece el Contrato, el Contratista será responsable de pleno derecho y por un 

periodo de diez (10) años a contar desde la fecha de la recepción final, de los daños 

resultantes de cualquier  vicio de construcción que comprometa la solidez de las obras o 

que afecten alguno de sus elementos constitutivos. Para exonerarse de esta responsabilidad 

El Contratista deberá probar que los daños proviene de una causa ajena. 

 

  

F. Rescisión del Contrato. Suspensión de las Obras 
 

46.         Rescisión del Contrato por El  Contratante 

 

46.1 Se podrá poner fin a la ejecución de los trabajos objeto del Contrato antes de la 

terminación de los mismos, mediante una decisión de rescindir El Contrato que 

especifique la fecha de efectividad de la rescisión. 

 

              La liquidación del Contrato se hará entonces según las disposiciones de las Sub-

Cláusulas 13.3 y 13.4, a reserva de las demás estipulaciones de la presente Cláusula. 

               

 Salvo en los casos de rescisión previstos en las Cláusulas 47 y 49, el Contratista tendrá 

derecho a indemnización, si procede, por los daños y perjuicios que sufra, como resultado 
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de la rescisión. A tal efecto, deberá presentar una petición por escrito, debidamente 

justificada, dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de 

la fecha de la notificación de la cuenta general conforme a la Sub-Cláusula 13.4. 

 

46.2 En caso de rescisión se procederá, habiendo sido convocados El Contratista o sus 

derechohabientes,  tutor, curador o síndico, a las constataciones relativas a las obras y 

partes de obras ejecutadas, al inventario de los materiales suministrados, así como al 

inventario descriptivo de los equipos e instalaciones de la Zona de las Obras. Se registrará 

en un acta el resultado de estas operaciones. 

  

 El levantamiento de dicha acta implicará la recepción provisional de las obras y partes de 

obras ejecutadas, con vigor a partir de la fecha en que tenga efecto la rescisión, tanto para 

el comienzo del plazo de garantía definido en la Cláusula 44 como para el comienzo del 

plazo previsto para la liquidación final del Contrato, según la Sub-Cláusula 13.3.2. 

Además, serán aplicables las disposiciones de la Sub-Cláusula 41.8  

 

46.3 Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha del acta, El Contratante determinará las 

medidas que debe tomar El Contratista en la Zona de las Obras a fin de asegurar la 

conservación y la seguridad de las obras o partes de las obras ejecutadas durante el 

período posterior a la rescisión. Tales medidas podrían implicar la demolición de ciertas 

obras. 

             

  De no ejecutar El Contratista estas medidas en el plazo fijado por El Contratante, El 

Supervisor las hará ejecutar de oficio.  Salvo en los casos de rescisión previstos en las 

Cláusulas 47 y 49, tales medidas no serán por cuenta del Contratista. 

 

46.4 El Contratante tendrá el derecho de recomprar, en todo o en parte: 

 

 (a)      Las obras provisionales útiles para la ejecución del Contrato; y 

 (b)    Los materiales en existencia en el lugar de las obras, o adquiridos y pagados por el 

Contratista, pero aún no entregados, en la medida que sea necesario para las obras. 

 

 Dispondrá, además, para la prosecución de los trabajos, del derecho de recomprar o de 

conservar a su disposición las instalaciones especialmente establecidas para la ejecución 

del Contrato.  En caso de aplicarse los incisos precedentes de esta Sub-Cláusula, el precio 

de recompra de las obras provisionales y de los equipos será igual al valor residual de su 

costos de reposición. En el caso de equipos que deben quedarse a la disposición del 

Contratante, el precio del alquiler se determinará en función del valor residual de su 

costo. 

 Los materiales suministrados serán comprados a los precios del Contrato o, en su defecto, 

a los que resulten de la aplicación de la Cláusula 14. 

 

46.5 El Contratista estará obligado a despejar la Zona de las Obras en el plazo que le sea fijado 

por la Supervisión. 
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47.   Muerte. Incapacidad. Decisión Judicial o Liquidación de los Activos del Contratista. 

 

47.1      En caso de muerte o incapacidad civil del Contratista, el Contratante   rescindirá El 

Contrato, excepto si acepta la continuación del Contrato  por los derechohabientes o el 

curador. 

              En caso de que el Contratante declare la rescisión, ésta tendrá efecto en  la fecha de la 

muerte o de la incapacidad civil. Tal rescisión no dará derecho a indemnización alguna 

para el Contratista ni sus  derechohabientes. 

 

47.2    En caso de incapacidad física manifiesta y duradera del Contratista, el   Contratante podrá 

rescindir el Contrato sin que el Contratista tenga   derecho a indemnización alguna. 

 

47.3     En caso de intervención judicial o de liquidación de los activos del   Contratista, se 

declarará la rescisión del Contrato, excepto si en el mes siguiente al pronunciamiento 

judicial, el síndico decide continuar la ejecución del Contrato.   De declararse la rescisión, 

tendrá efecto ya sea en la fecha en que el síndico renuncie a continuar la ejecución del 

Contrato o en la fecha de expiración el plazo de un mes mencionado más arriba. La 

rescisión no dará derecho a indemnización alguna para el Contratista. 

 

47.4 En los casos de rescisión previstos en la presente Cláusula los derechohabientes, el tutor o 

el curador o síndico, sustituirán al Contratista, para la aplicación de las estipulaciones de 

las Sub-Cláusulas 46.3 y 46.4 precedentes. 

 

48.         Suspensión de los Trabajos. 

 

48.1 El Contratante podrá tomar la decisión de suspender el avance de los trabajos. En tal caso, 

se procederá siguiendo las modalidades indicadas en la Cláusula 12, a la constatación de 

las obras o partes de obras ejecutadas y de los materiales suministrados.  El Contratista, 

quien conservará la custodia de la Zona de las Obras, tendrá derecho a indemnización por 

los gastos que le ocasione esta custodia y por los perjuicios que pueda sufrir a causa de la 

suspensión.   Una indemnización por espera para la continuación de los trabajos podrá 

fijarse en las mismas condiciones que para la fijación de nuevos precios, siguiendo las 

modalidades previstas en la Cláusula 14. En caso que El Contratante decida suspender la 

ejecución de las obras, cualquier tipo de gasto en que incurra el Contratista durante este 

periodo será cubierto con Recursos Nacionales.  

 

48.2 Si debido a una suspensión, o varias suspensiones sucesivas, los trabajos han estado 

interrumpidos durante más de seis (6) meses, el Contratista tendrá  derecho a terminar 

anticipadamente el Contrato, excepto si, habiendo sido notificado por escrito de que el 

período de suspensión tendrá una duración mayor que los seis (6) meses indicados más 

arriba, el Contratista no hubiera solicitado la terminación anticipada del Contrato en un 

plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de recepción de la notificación. 

 

48.3 En caso de que el Contratante no haya pagado tres (3) liquidaciones mensuales sucesivas, 

dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha límite fijada en la Sub-

Cláusula 13.2.3 para efectuar la tercera de esas órdenes de pago, el Contratista podrá 

notificar, mediante carta certificada con orden de acuse de recibo dirigida al Contratante, 
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de su intención de suspender los trabajos al término de un plazo de dos (2) meses, 

contados a partir de la fecha de notificación.  El Contratista podrá suspender los trabajos 

si dentro de dicho plazo el Contratante no ha notificado al Contratista, mediante carta 

certificada con orden de acuse de recibo, su decisión de continuar los trabajos. 

 

 En el caso en que El Contratista haya suspendido en forma regular los trabajos en virtud 

de las estipulaciones combinadas de los dos (2) primeros incisos de la presente Sub-

Cláusula, los plazos de ejecución se prolongarán de pleno derecho por un período igual al 

número de días calendario comprendido entre la fecha de suspensión y la de la realización 

del pago de las primeras dos (2) órdenes de pago en mora. Si a la realización del pago de 

las primeras dos (2) órdenes de pago en mora no ha ocurrido en el plazo de seis (6) meses 

después de la suspensión efectiva de los trabajos, El Contratista tendrá derecho de no 

reanudarlos y a rescindir el Contrato por causa imputable al Contratante. 

 

 

G. Medidas Coercitivas. Solución de Controversias y Litigios. 

Entrada en Vigor del Contrato. 
 

49. Medidas Coercitivas 

 

49.1 Con excepción de los casos previstos en la Sub-Cláusula 15.2 y en la Sub-Cláusula 46.5, 

cuando El Contratista no actúe de conformidad con las disposiciones del Contrato, El 

Contratante requerirá al Contratista que las satisfaga, dentro de un plazo determinado, 

mediante una comunicación por escrito. 

  Dicho plazo, excepto en caso de urgencia, no será inferior a quince (15) días calendario 

contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento. 

 

49.2 Si El Contratista no ha cumplido con el requerimiento, El Contratante podrá decidir 

continuar las obras por administración, por cuenta y riesgo del Contratista, o rescindir el 

Contrato por incumplimiento. 

 

49.3 La ejecución de las obras por administración podrá ser sólo parcial y procederá, en 

presencia del Contratista o en su ausencia si habiéndosele citado debidamente no se 

hubiere presentado, a la constatación de los trabajos ejecutados y de los suministros 

existentes, así como del inventario descriptivo del equipo del Contratista y a la entrega de 

éste, de la parte de dichos equipos que no sea utilizable para la terminación de los trabajos 

que se continúen bajo administración. 

  Luego de la expiración del plazo de un (1) mes siguiente la notificación de la decisión 

sobre la continuación  de las obras bajo administración, el Contratante podrá decidir la 

rescisión del Contrato. 

 

49.4 La rescisión del Contrato en virtud de las Sub-Cláusulas 49.2 ó 49.3, puede ser simple o a 

costo y riesgo del Contratista. En ambos casos, las medidas tomadas en virtud de la Sub-

Cláusula 46.3 son a cargo del Contratista. 

 

  En caso de rescisión del Contrato a costo y riesgo del Contratista, El Contratante podrá 

adjudicar la terminación de las obras a otros Contratistas. Como excepción de lo dispuesto 
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en la Sub-Cláusula 13.4.2, las cuentas detalladas del Contrato rescindido sólo serán 

notificadas al Contratista después de la liquidación definitiva del (de los) Contrato(s) 

separado(s) adjudicado(s) para la terminación de los trabajos. 

 

49.5 En caso que El Contratante hubiera decidido continuar los trabajos por administración, El 

Contratista no estará autorizado a continuar su ejecución. 

  Lo mismo ocurrirá en el caso de adjudicación de un nuevo Contrato para la terminación 

de las obras por cuenta y riesgo del Contratista. 

 

49.6 Los excesos de gastos que resultaran de la ejecución de los trabajos por administración o 

mediante un nuevo Contrato correrán a cargo del Contratista. Dichos gastos se 

descontarán de las sumas que le puedan ser adeudadas o, en su defecto, de las garantías 

vigentes, sin perjuicio de los derechos que El Contratante pueda  ejercer contra El 

Contratista en caso de insuficiencia de fondos.   El Contratista no podrá beneficiarse de 

una eventual disminución de los gastos, ni siquiera en forma parcial. 

 

49.7 En caso de que el representante de un grupo, asociación de empresas o consorcio no 

cumpla con las obligaciones que le incumbe conforme al Contrato, se le requerirá que las 

cumpla según las disposiciones de la Sub-Cláusula 50.1.   Si tal requerimiento no surte 

efecto, El Contratante requerirá a los Contratistas que designen otro representante en el 

plazo de un (1) mes; el nuevo representante, una vez que haya sido designado, sustituirá 

al anterior en todos sus derechos y obligaciones.   A falta de dicha designación, se 

procederá a la rescisión del Contrato. 

 

 

50. Solución de Controversias, Ley Aplicable. Cambios en la Reglamentación 

 

50.1       Solución de Controversias 

 

50.1.1    Intervención de la Supervisión 

 

(i) Si surge una controversia entre El Contratante o El Supervisor y El Contratista, debido 

a reservas expresadas por El Contratista a una Orden de Ejecución, o de cualquier otra 

índole, El Contratista enviará al Contratante, a través del Supervisor, un memorando 

de reclamación, en la cual justificará sus reservas e indicará los montos de las 

reclamaciones. 

             (ii)    Una vez que dicho memorando haya sido enviado por El Supervisor, con su 

opinión, al Contratante, éste notificará o hará que se notifique su Oferta al 

Contratista para el arreglo de la diferencia, dentro de un plazo de quince (15) días 

calendario contados a partir  de la fecha de recepción del memorando de 

reclamación emitido por El Supervisor. 

  

 La ausencia de una Oferta del Contratante al final de dicho plazo equivaldrá al rechazo 

del reclamo del Contratista. 

 

50.1.2    Intervención del Contratante 
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(i)     Si El Contratista no acepta la Oferta del Contratante, o el rechazo implícito de su 

reclamo, deberá notificar al Contratante, remitiéndole dentro de un plazo de quince 

(15) días calendario un memorando complementario, en el cual explicará las 

razones de su negativa. 

           (ii)    Si se produce una diferencia directamente entre El Supervisión y El Contratista, éste 

debe enviarle un memorando de  reclamo para que sea transmitido al Contratante. 

              (iii)    La decisión que se tomará sobre la diferencia indicada en las  Sub-Cláusulas 50.1.2 

(i) y 50.1.2 (ii) le corresponde al Contratante. 

  

 Si el Contratista no está de acuerdo con la decisión así tomada, las modalidades 

determinadas por la decisión se aplicarán a título provisional, en espera de una 

determinación definitiva siguiendo los pasos indicados más adelante. 

 

50.1.3 Solución por Conciliación 

  

 Si El Contratista considera que El Supervisor ha tomado una decisión que está fuera de 

las facultades que le confiere el Contrato, o que no es acertada, la decisión se someterá a 

la consideración del Conciliador dentro de los catorce (14) días calendario de notificación 

la decisión del Supervisor. 

  

 El Conciliador debe informar su decisión por escrito dentro de los veintiocho (28) días 

calendario de haber recibido la notificación de la controversia. 

              

 Cualquiera que sea  la decisión del Conciliador, su trabajo se le pagará por hora, a la tasa 

especificada en las CEC, si así se prevé, junto con los gastos reembolsables de los tipos 

especificados en las CEC, y el costo será sufragado por partes iguales por El Contratante 

y El  Contratista. Cualquiera de las partes podrá someter la decisión del Conciliador a 

arbitraje dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la decisión por escrito del 

conciliador. Si ninguna de las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo 

de veintiocho (28) días calendario mencionado, la  decisión del Conciliador será 

definitiva y obligatoria. 

  

 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje en el lugar fijado en 

las CEC. 

 

50.1.4 Sustitución del Conciliador  

              

 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que El Contratante y El  

Contratista coincidieran en que el Conciliador no está cumpliendo sus funciones de 

conformidad con las disposiciones del Contrato, un nuevo Conciliador será nombrado de 

común acuerdo por El Contratante y El Contratista. En caso de haber desacuerdo entre 

ambos, el Conciliador será designado, conforme se establece en las CEC, dentro de treinta 

(30) días calendario contados a partir de la recepción de la petición por cualquiera de las 

partes. 
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50.1.5 Procedimiento Contencioso 

 

              (i)   Si dentro de un plazo de tres (3) meses a partir de la fecha de recibo por El 

Contratante del memorando complementario mencionado en la SubCláusula 50.1.1 

(ii), éste no ha notificado ninguna decisión al Contratista, o si éste no acepta la 

decisión que haya sido notificada, la controversia será resuelta por medio de 

arbitraje. 

(a) La autoridad para nombramiento de los árbitros se estipula en las CEC; 

(b) El número de árbitros se fija en tres (3); 

(c) El lugar de arbitraje se especificará en las CEC; y 

(d) En el procedimiento de arbitraje se utilizará el idioma del país del Contratante, 

establecido en las CGC. 

 (ii)  Si en el plazo de dos (02) meses a partir de la fecha de notificación  al Contratista de 

la decisión tomada, de conformidad con la  Sub-Cláusula 13.4.4 sobre las 

reclamaciones a que haya dado lugar  la cuenta general del Contrato, El Contratista 

no ha iniciado el  procedimiento de arbitraje previsto en la Sub-Cláusula 50.1.5 (i),  

se considerará aceptada definitivamente dicha decisión y que El  Contratista 

renuncia a la aplicación del procedimiento arbitral o de  reclamación ante 

cualquiera instancia. 

 

50.2 Ley Aplicable 

  

 La ley aplicable para la interpretación o ejecución del presente Contrato serán las leyes 

vigentes de la República de Honduras. 

 

 

 

50.3 Cambios en la Reglamentación 

 

50.3.1 A excepción de los cambios en las leyes o reglamentos que pudieran alterar 

fundamentalmente la equidad del Contrato y ocasionar una pérdida manifiesta para El 

Contratista, imprevisible en la fecha de envío de la oferta, solamente los cambios en la 

legislación o reglamentación del país del Contratante podrán tomarse en cuenta para 

modificar las condiciones financieras del Contrato. 

 

50.3.2 Se tomarán en cuenta casos de modificaciones de cualquier ley, decreto, reglamento o 

circular en el país del Contratante que sea de carácter obligatorio (exceptuando las 

modificaciones) a las leyes fiscales o similares que se rigen por la Sub-Cláusula 10.5, y 

que causen para El Contratista un aumento o una reducción del costo de ejecución de los 

trabajos no tomados en cuenta en las demás disposiciones del Contrato, que sea igual por 

lo menos a uno (01) por ciento del valor del Contrato. En tales casos, se convendrá un 

anexo entre las partes, a fin de formalizar el aumento o disminución, según fuere el caso, 

del valor del Contrato. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo acerca de 

los términos del anexo en un plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de la 

Oferta de anexo enviada por una de las partes a la otra, se aplicarán las disposiciones de la 

Sub-Cláusula 50.1.3. 
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51.        Entrada de Vigor del Contrato 

 

51.1 La entrada en vigor del Contrato estará subordinada al cumplimiento de todas las 

condiciones siguientes: 

(a) La firma del Contrato y de sus documentos anexos; 

(b) La aprobación de autoridades competentes; 

(c) La  constitución de las garantías financieras que deberá suministrar El Contratista; 

(d) La entrega del área de las Obras por El Contratante al Contratista,  

(e) La orden de inicio, emitida por El Contratante. 

      

52. Prácticas Corruptivas (Fraude y Corrupción) 

 

52.1 El Banco exige que los Prestatarios así como los oferentes, contratistas y consultores que 

participen en proyectos financiados con fondos del BCIE, observen los más altos niveles 

éticos, ya sea durante el proceso de licitación y/o concurso o la ejecución de un contrato. 

Las acciones que “el Banco” reconoce como practicas corruptivas, sin pretender ser 

exhaustivas, se describen a continuación: 

 

a. Soborno (Cohecho). Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar indebidamente 

cualquier cosa de valor capaz de influir en las decisiones que deben tomar 

funcionarios públicos, o quienes actúen en su lugar, en relación con el proceso 

de licitación o de contratación de consultoría o durante la ejecución del contrato 

correspondiente. 

 

b. Extorsión o Coacción. Consiste en el hecho de amenazar a otro con causarle a 

el mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra o bienes, un mal que 

constituyere delito, para influir en las decisiones durante el proceso de 

licitación o de contratación de consultoría o durante la ejecución del contrato 

correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiere logrado o no. 

 

c. Fraude. Consiste en la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir 

sobre el proceso de una licitación o de contratación de consultoría, o la fase de 

ejecución del contrato, en perjuicio del Prestatario y de otros participantes. 

 

d. Colusión. Consiste en las acciones entre Oferentes destinadas a que se obtengan 

precios de licitación a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al 

Prestatario de los beneficio es de una competencia libre y abierta. 

 

52.2 Si el Comité Ejecutivo Interno del Banco comprueba que el promotor del proyecto o 

quien actúe como su representante y/o el Contratista adjudicatario de un Contrato 

financiado con recursos del Banco, han incurrido en prácticas corruptivas, el Banco: 

 

a. Cancelará la adjudicación del Contrato y ejecutará las garantías de contrato 

vigentes, según sea el caso. 

  

b. Declarará a una empresa y/o al personal de esta, directamente involucrado en 

las prácticas corruptivas, no elegibles para ser adjudicatarios o ser contratados 
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en el futuro con motivo de fondos del Banco. La inhibición que establezca en 

Banco podrá ser temporal o permanente; y/o 

 

c. Cancelara y/o acelerara el pago de la porción del préstamo destinado a un 

contrato cuando exista evidencia que representantes del Prestatario han 

incurrido en prácticas corruptivas, sin que el Prestatario haya tomado las 

acciones adecuadas para corregir la situación en un plazo razonable para   “el 

Banco” y de conformidad con las garantías de debido proceso establecidas en la 

legislación nacional respectiva. 

 

53.       Inspecciones y Auditorias 

 

53.1     El Contratista deberá permitir que las autoridades del Banco, de la Alcaldía Municipal 

del Distrito Central, o quien éstos designen, inspeccionen o realicen auditorias de los 

registros contables y estados financieros del mismo Contratista, relacionados con la 

ejecución del Contrato. 
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Sección V. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 
 

 

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones 

Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, prevalecerán las CEC sobre las CGC. 

 

1. Identificación de las Partes (Cláusula 3.1 de las CGC) 

 

  El Contratante es:  Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) 

     Nombre:   Despacho Municipal de la  AMDC 

  Dirección:   Plantel de la AMDC, en la colonia 21 de Octubre  

     Tegucigalpa, MDC, Honduras C. A.   

     

2.    Notificaciones (Cláusula 3.5 de las CGC) 

 

 Para efectos de toda notificación durante la ejecución del contrato, las direcciones del 

Contratante y el Contratista serán las siguientes: 

 

  El Contratante es:     Alcaldía Municipal del Distrito Central 

 

  Firma Especializada de  

  Apoyo para la AMDC: RegioPlan 

  Dirección:   Col. Lomas del Guijarro, Calle Alfonso XIII,  

      Casa No. 3602, Tegucigalpa, MDC, Honduras, CA 

      Teléfono: 2239 - 7570 

 

3.       Documentos Contractuales Específicos (Cláusula 4 de las CGC) 

 

 Son documentos específicos los enunciados en las Sub-Cláusulas 4.2 (d), (f), (g), (h), 

(j) y (k) de las CGC.  

 

4. Estimación de las Obligaciones Financieras del Contratante (Cláusula 5.8 de las 

CGC)   

   

Dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la Orden de 

Inicio.  El Contratista deberá presentar un estimado de las obligaciones financieras del 

Contratante conforme a la cláusula 5.8 de las CGC.  

 

6.        Garantía de Cumplimiento de Contrato (Cláusula 6.1.1 de las CGC) 

 

      La Garantía de Cumplimiento de Contrato será equivalente al 15% (quince por ciento) 

del valor del contrato y tendrá una vigencia contada a partir de la Orden de Inicio y 

hasta  tres meses mayor al tiempo de ejecución del mismo, en caso de ampliación de 

tiempo del contrato por más de dos meses, el Contratista deberá prorrogar su vigencia, 

noventa días más a la fecha de finalización modificada considerando la ampliación de 
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la obra. Esta Garantía será emitida en lempiras, Moneda Oficial de la República de 

Honduras. 

 Para los efectos de devolución de esta garantía, el Contratista deberá presentar la 

garantía de Calidad de Obra y deberá haber publicado en  un diario de  circulación en 

todo el País por dos (02) días consecutivos en un tamaño mínimo de un octavo de 

página, un aviso de haber finalizado los trabajos, de acuerdo a las indicaciones de la 

AMDC. 

7.          Retención de Garantías (Cláusula 6.2.1 de las CGC) 

 

      No Aplica. 

 

8.          Seguro Contra Daños a Terceros (cláusula 6.3.2) 

 
Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  

(a)  para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: 5% del valor del contrato. 

(b) para pérdida o daño de equipo: 5% del valor del contrato  

 

(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) 

en conexión con el Contrato: 5% del valor del contrato 
 

Los seguros deberán permanecer vigentes treinta días adicionales después del período de 

ejecución del proyecto, en caso de ampliación de tiempo del contrato, estas deberán 

prorrogar su vigencia hasta la recepción final de la Obra. 

9.         Seguro contra Accidentes de Trabajo (La cláusula 6.3.3) 

 

Para lesiones personales o muerte: 

 

(a) de los empleados del Contratante: El monto en este seguro no deberá ser menor al 

equivalente a cinco (5) salarios mínimos en la rama de la construcción vigente a la 

fecha de suscribir el contrato por cada empleado que trabajará en el proyecto, por 

lo cual el contratista deberá presentar el listado de los asegurados proporcionada 

por la compañía de Seguros, que deberá ser la misma con el personal contratado 

para la ejecución de la obra, y verificada mediante certificación de la supervisión. 

Al efectuar cambios en el personal, el Contratista notificará de inmediato a la 

compañía de seguros para que se inscriba las nuevas personas, así como también a 

la supervisión para el registro de los mismos, en un término no menor de tres días 

a partir de la contratación.  

 

(b) de otras personas: 5% del valor del contrato. 
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Los seguros deberán permanecer vigentes treinta días adicionales después del período de 

ejecución del proyecto, en caso de ampliación de tiempo del contrato, estas deberán 

prorrogar su vigencia hasta la recepción final de la Obra. 

 

10.      Seguro Contra los Riesgos en la Zona de las  Obras (Cláusula 6.3.4) 

 

No aplica 

 

11. Suscripción y Presentación de Pólizas(Cláusula 6.3.5) 

 

            Los seguros descritos en el numeral 8 y 9 anterior, deberán permanecer vigentes treinta 

días adicionales después del período de ejecución del proyecto, en caso de ampliación 

de tiempo del contrato, estas deberán prorrogar su vigencia hasta la recepción final de 

la Obra. 

      

12.       Precio del Contrato (Cláusula 10.1) 

 

      En el precio del Contrato, el contratista deberá de considerar, además de lo estipulado 

en las CGC, los gastos por garantías, adquisición de pólizas de seguros establecidas en 

las CGC.  

 

13. Ajuste de Precios (Cláusula 10.4.2 de las CGC) (NO APLICA) 

 

Los precios no serán ajustables.  

14.        Impuestos, Derechos y Tasas (Cláusula 10.5 de las CGC) 

      Se pagarán todos los impuestos establecidos por las Leyes de la  República de 

Honduras. 

15.       Pago de los Trabajos por Día (Cláusula 11.3 de las CGC) 

     Los Pagos de los trabajos por día o Administración Delegada se pagarán en la Partida 

contemplada para Administrada Delegada/Imprevistos de acuerdo a las siguientes 

indicaciones: 

El incremento de los costos de materiales adquiridos por el Contratista pagados por 

administración delegada, será de un 23 % de  sobre costos para cubrir los gastos 

generales, gravámenes y utilidad. 

El sobrecosto por de Mano de Obra y equipo pagados por administración delegada  

será igual al porcentaje de gastos indirectos y utilidad  indicados en las fichas de 

Precios Unitarios presentados en la oferta económica, siempre y cuando no sobrepase a 

23%  la suma de ambos.  

Las obras o trabajos no previstos  a reconocer por Administración Delegada, serán 

como máximo el 15% del monto de las obras a ejecutar. 
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La AMDC, no está obligada a utilizar toda la partida reservada para Administración 

Delegada. Y para el pago de la misma se requerirá de la aprobación de la Firma de 

Apoyo para la AMDC y la Supervisión. 

16.        Pago por Inventario de Materiales Cláusula 11.4 de las CGC) 

       (No aplica) 

17.       Anticipo (Cláusula 11.5 de las CGC) 

      El anticipo para el inicio de los trabajos será el equivalente al Veinte (20) por ciento 

del Monto Total  del Contrato y deberá ser usado exclusivamente para compra de 

materiales, movilización e instalaciones provisionales. 

 También deberá emitir la Garantía de Anticipo correspondiente y según se indica en la 

cláusula No. 31 de estas CEC. 

  Además el Contratista está obligado a cumplir con lo establecido en los Artículos 105 

y 109, de la Ley de Contratación del Estado y de su Reglamento, respectivamente. 

18. Indemnización (Cláusula 11.6 literal b,  de las CGC) 

 No aplica 

19.        Intereses por Mora (Cláusula 11.7 de las CGC) 

      No aplica    

 

20.      Forma de pago de los Certificados mensuales (Estimaciones) (Cláusula 13.2.1 

literal d, de las CGC) 

      Los pagos al Contratista serán efectuados de la  forma siguiente:  

 El contratista presentara estimaciones mensuales de obra, las que serán pagadas 

después de la aprobación del Supervisor y del Contratante. Se realizaran las siguientes 

deducciones: 

 Retención proporcional en cada estimación para amortizar el anticipo recibido. 
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21.       Obras o Trabajos no Previstos (Cláusula 14.1 de las CGC) 

            Las obras o trabajos no previstos podrán ser pagados bajo la modalidad de trabajo por 

día (administración delegada), y/o por fichas presentadas por el Contratista y 

aprobados por  el Supervisor y por el Contratante.  

 Las fichas deberán tener los mismos precios de la mano de obra, materiales, 

maquinaría y equipo, porcentajes de gastos generales y utilidad presentados en la 

oferta original. En  aquellos casos que los precios no aparecen en los listados, se 

pagarán de acuerdo a la presentación de cotizaciones y/o facturas y recibos. 

 

 El Contratista estará en la disposición de realizar trabajos de emergencias cuando la 

AMDC lo requiera por inundaciones, derrumbes, corte de vías y cualquier otro trabajo 

de carácter de emergencia. Estos trabajos se regirán por lo estipulado en el numeral 15 

de esta sección. 

 

22. Cambios en las Cantidades de las Diversas Clases de Obras. Indemnizaciones                

(Cláusula 17 de las CGC) 

 

 No aplica por la naturaleza del proyecto que puede haber cambios significativos al 

momento de su ejecución con lo previsto originalmente. 

 

 

23.        Plazo de ejecución (Cláusula 19.1 de las CGC) 

 

           El plazo de entrega o ejecución de las obras es de: 

TRES  (3) MESES 

 El contratista deberá iniciar las obras a más tardar dentro de los siete (07) días 

calendarios siguientes a la fecha de la Orden de Inicio. 

24.    Prolongación de los Plazos de Ejecución (Cláusula 19.2.2 y 19.2.4 de las CGC) 

           El tiempo máximo que puede ampliarse el plazo de ejecución del contrato es de  UN 

(01) MES. 

  

25.   Penalidades  (Cláusula 20.1 y 20.2 de las CGC) 

 

 Vencido el Plazo de Ejecución del Contrato y de no haber entregado las Obras El 

Contratista en dicho plazo, se le aplicará una Multa o Sanción por cada día de retraso 

en la entrega de las obras. 

 Para determinar la multa, se hará con base a las multas vigentes en las Disposiciones 

Generales del Presupuesto de la República de Honduras para 2013 

26.        Condiciones y Plazos (Cláusulas 26.4 y 26.5 de las CGC) 

      El Plazo de ejecución del Contrato será de: 

1. TRES (3) meses. 
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 El Plazo será contado a partir de la Orden de Inicio del Contrato. 

27.     Preparación de los Trabajos (Cláusula 28 de las CGC) 

      La duración del período de movilización es de siete (07) días calendario a partir de la 

Orden de Inicio. 

  El Programa de Ejecución de la Obra se deberá presentar a los 10 días a partir de la 

firma del Contrato.  

 Este programa de ejecución deberá ser discutido con el Supervisor para su aprobación. 

Los detalles del programa de ejecución deberán ser evaluados en cada reunión semanal 

entre el Supervisor y el Contratista para hacer las correcciones del caso. En estas 

reuniones semanales serán discutidos también las metodologías de trabajo. 

El Contratista deberá instalar en el sitio de la obra dos rótulos según se establece en las 

especificaciones brindadas en estos documentos base.  

28.        Seguridad e Higiene de los Lugares de Trabajo (Cláusula 31.4 de las CGC)  

 El Plan de Seguridad e Higiene, se deberá presentar junto con el Programa de 

Ejecución de la Obra y deberá incluir el uso obligatorio del casco de protección y los 

demás accesorios necesarios de seguridad según las actividades a desarrollar por el 

personal, así como todas las medidas de seguridad y vigilancia en la Zona de las Obras. 

29.     Restricciones en las Comunicaciones, Servicios Públicos y Paso de Aguas 

(Cláusula 31.6.1 de las CGC) 

   El contratista deberá colocar las vallas y señales preventivas que sean necesarias para 

resguardar la seguridad de los peatones y vehículos que transitan por las vías públicas 

donde se ejecutarán las obras.  

 El Contratista deberá planificar su trabajo cuidadosamente, de manera de causar las 

mínimas interrupciones posibles al tráfico vehicular y peatonal, procurando en lo 

posible trabajar en áreas definidas hasta su completa finalización. En ningún caso El 

Contratista podrá invadir otras áreas sin la previa autorización de la AMDC. 

 El Contratista deberá también, coordinar sus actividades con instituciones como el 

Servicio Autónomo Nacional  de Acueductos y Alcantarillado (SANAA), la Empresa 

Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 

(HONDUTEL), y de ser el caso deberá notificar con suficiente anticipación a la 

Dirección Regional de Tránsito sobre los actividades a realizar, para coordinar con 

ellos los trabajos y la circulación de los vehículos.  

 El Contratista será responsable de tomar todas las precauciones necesarias a fin de no 

romper o destruir cualquier instalación de servicio público, durante cualquier proceso o 

etapa de la construcción. Antes de proceder deberá contactarse con las instituciones 

anteriormente mencionadas. 

 El Contratante, en ningún caso reconocerá gastos al Contratista por reparaciones o 

reposiciones, salvo cuando hayan sido previamente identificados y planificados y sea 
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el asunto absolutamente insalvable y necesario para la ejecución de las obras, y en todo 

caso aprobado por el Supervisor. El Contratista será directamente responsable ante las 

instituciones de servicio público, por todo y cualquier daño o perjuicio causado a sus 

instalaciones y responderá por cualquier demanda o acción por la vía administrativa o 

judicial, que estas instituciones pudieren iniciar contra la Alcaldía Municipal del 

Distrito Central, por razón de las averías o destrucciones causadas a sus sistemas por 

acción u omisión del Contratista. 

30.    Recepciones Parciales (Cláusula 41.1 de las CGC) 

 No aplica. 

31.    Garantías Contractuales (Cláusula 44.2 de las CGC) 

  Garantía de Cumplimiento de Contrato: 

Equivalente al 15% del Monto del Contrato y tendrá una vigencia contada a partir de la Orden 

de Inicio hasta noventa días adicionales al Plazo de Ejecución del Contrato. 

De ampliarse el plazo de ejecución del contrato en más de sesenta (60) días, deberá de ampliar 

la vigencia de la garantía hasta en noventa días adicionales al nuevo plazo de ejecución.  

  Garantía de Anticipo: 

Se Otorgará un Anticipo máximo equivalente al  veinte (20%) por ciento del Monto del 

Contrato por Concepto de Anticipo. 

La entrega de este anticipo se otorgará previa presentación de una garantía equivalente al 

100% del monto del anticipo otorgado. 

 Garantía de calidad: 

 Una vez recibidas las obras y previo vencimiento de la Garantía de Cumplimiento 

deberá entregar la Garantía de Calidad por un valor equivalente al cinco (5%) por 

ciento del valor final del contrato y con una vigencia de un año contado a partir de la 

fecha de la recepción de las obras. 

32.  Solución de Controversia (Cláusulas 50.1.3 de las CGC) 

 Conciliación: 

Las controversias serán resueltas por la Gerencia de Ejecución de Proyectos de la 

AMDC, la que previo estudio del caso dictaminará la resolución y la comunicará al 

reclamante. 

      Arbitraje: 

 Se aplicarán los procedimientos de arbitraje establecido por la Cámara de Comercio e 

Industrias de Tegucigalpa y su resolución será de carácter obligatorio y definitivo sin 

derecho a apelaciones.  

 El lugar de arbitraje es: La ciudad de: Tegucigalpa, MDC 
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33.     Ley aplicable (Cláusula 50.2 de las CGC) 

 

         Las Leyes de la República de Honduras. 

34.      Entrada en Vigor del Contrato (Cláusula 51 de las CGC) 

 

      Una vez que sea suscrito por el Contratista y la Alcaldía Municipal del Distrito 

Central. 
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Sección VII. Especificaciones Técnicas 

 

 

En el CD se incluye las especificaciones técnicas del Programa.  
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Sección VI. Contrato (CTO) 
 

CONTRATO No.  XXX/GCL/AMDC/2013 

PROYECTO: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. 

LICITACION PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS CO-CALIFICACION 

LPN-CC-XX/AMDC/BCIE-2013 
 

 

Nosotros, RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS, mayor de edad, casado, Licenciado 

en Administración de Empresas, hondureño y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad 

Número 0801-1968-05983, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del Distrito 

Central, nombramiento que acredito con el Acta Especial de Juramentación Número 001-

2010, emitida por la Gobernación Departamental de Francisco Morazán, en fecha 21 de Enero 

del año 2010 y  XXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, casado, ingeniero civil, hondureño y 

de este domicilio, con Cédula de Identidad No. 0801-1966-01918 RTN 08011966019183, 

Solvencia Municipal XXXX, quien actúa en su condición de Representante Legal de la 

Empresa XXXXXXXXXXXX,  constituida según en el Testimonio de la Escritura Pública 

No. 174 la cual fue autorizada por el Notario XXXXXXXX en fecha XXX de XXX del 

XXXXX, e inscrita en el Registro de la Propiedad Mercantil bajo el Número XX del Tomo 

XXX del Registro de Comerciantes Sociales del Departamento de Francisco Morazán y con 

Permiso de Operación No. XXX, R.T.N. No. XXX; quienes en lo sucesivo se denominaran 

EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA respectivamente, ambos actuando con poder 

suficiente para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones derivadas de este contrato, 

hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos el presente Contrato para la 

Construcción del Proyecto: “CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, el cual se regirá 

por las cláusulas y disposiciones legales siguientes: 

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES: 

Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que 

significan lo que se expresa a continuación: 

 

1. EL CONTRATANTE:  La Alcaldía Municipal del Distrito Central  

     (AMDC)/ Organismo Ejecutor 

 

2. REPRESENTANTE 

ORGANISMO EJECUTOR: DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL 

 

3. EL CONTRATISTA:  XXXXXX.   
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4. FIRMA DE APOYO : REGIOPLAN 

 

5. FINANCIAMIENTO:  Fondos del Préstamo No. 2062 – BCIE 

Gobierno de Honduras 

 

6.  INGENIERO COORDINADOR: Ingeniero de parte de  Firma de Apoyo, encargado de 

coordinar las acciones que se susciten entre el 

Contratista, el Supervisor y el Contratante. 

 

7.  PROYECTO: “XXXXXXXXXXX, MDC. 

 

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: 

El Contratista con elementos suficientes que suministrará por su cuenta y riesgo, se obliga a 

ejecutar  para El Contratante, el proyecto: “XXXXXXXXXXXX”, de conformidad con los 

Documentos Base de la licitación LPN-CC-XX/AMDC/BCIE-2013, planos, especificaciones y 

Convenios Suplementarios anexos al Contrato. Tales documentos están descritos en la Cláusula 

Tercera del presente Contrato, los cuales debidamente firmados e identificados en otra forma por 

ambas partes, forman parte de este Contrato. Se designa a la Firma de Apoyo para la AMDC, 

como la encargada en todo lo relacionado con la ejecución de este Contrato. 

 

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO: 

EL CONTRATISTA se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con los 

siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral 

del mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en él: 

1. Este Contrato 

2. Cualquier suplemento de este contrato. 

3. Notificación de la Adjudicación 

4. No Objeción del BCIE 

5. La Orden de Inicio 

6. La Oferta 

7. Declaración Jurada 

8. Documentos Base de Licitación 

9. Aviso de Licitación Pública. 

10. Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía por Anticipo y Garantía de Calidad. 

11. Documento Base de esta licitación  

12. Los Planos del Proyecto 

13. Las Especificaciones Técnicas. Generales y Especiales del Proyecto. 

14. Fichas de Precios Unitarios, Lista de Costo de Materiales y Salarios vigente a la fecha de 

presentar su Oferta.  

15. Programa de Trabajo y Bitácora. 

16. Plan de Seguridad e higiene, según se indica en CEC 28 

En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos, privará lo expuesto 

en el contrato y en caso de discrepancia entre dos o más anexos, privará lo previsto en el anexo 

específicamente relativo al caso en cuestión. 

 

CLAUSULA CUARTA: PRECIO DEL CONTRATO: 
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EL CONTRATANTE pagará al Contratista por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas 

satisfactoriamente y aceptadas por EL CONTRATANTE, según los precios unitarios indicados 

en la Oferta presentada por EL CONTRATISTA,  aplicados a las cantidades de obra como 

aproximadas y sujetas a las variaciones establecidas en las Disposiciones Especiales, estos 

precios unitarios incluyen de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes conceptos: costo 

de materiales, transporte y maniobras; mano de obra, pago de impuestos y cuotas de seguridad 

social, vivienda y cualquier otra que cause costo, los sueldos, salarios, prestaciones y 

responsabilidades laborales que se generen a favor del personal que trabaje directa o 

indirectamente en la obra; maquinaria y equipo, con todos los costos que genere su utilización; 

asistencia administrativa y técnica de cualquier índole, responsabilidad con terceros de orden 

civil, mercantil o fiscal; utilidades e impuestos de toda naturaleza y en general todo cuanto se 

requiera adquirir ejecutar o instalar hasta la total terminación de los trabajos. Bajo tales 

condiciones el Contrato asciende a la suma de: XXXXXXXXX LEMPIRAS CON XX/100 

(LXXXXX), de conformidad a las cantidades estimadas y precios unitarios siguientes: 

 

 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA ESTIMADAS A REALIZAR 

PROYECTO: " XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, MDC” 

 

 

 

 

 

CLAUSULA  QUINTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: 

El monto de este Contrato asciende a la cantidad de: XXXXXXXX LEMPIRAS CON XX/100 

(LXXXXX), la forma de pago será la siguiente: 

1) Anticipo: El Contratista recibirá en concepto de anticipo el equivalente a un Veinte 

(20%) por ciento del monto del contrato: XXXXXX LEMPIRAS CON XX/100 

(LXXXXXX), que será pagado contra la presentación la garantía de anticipo de 

conformidad con las cláusulas sexta y octava de este contrato. 

2) Pagos por Estimaciones de obra ejecutada Mensuales: de acuerdo con las cantidades de 

obra estimadas, previa aprobación de la Supervisión, la Firma de Apoyo para la 

AMDC y El Representante del Organismo Ejecutor. 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD
 CANTIDAD 

DE  O BRA 

 PRECIO  

UNITARIO  
 TO TAL 

TOTAL

CO NSTRUCCIO N DE CUNETAS
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3) Ultimo Pago: Este estará compuesto por la Estimación de cierre del Proyecto y se hará 

efectivo una vez que se realice la recepción final de la obra y que se sustituya la 

garantía de cumplimiento de contrato por la garantía de calidad de obra.  

 

Queda convenido que los pagos se harán  en Lempiras, moneda oficial de la República de 

Honduras y una vez que hayan sido aprobados por el Supervisor, la Firma de Apoyo para la 

AMDC y Representante del Organismo Ejecutor.  

Se incluye en el Monto del Contrato la reserva para Administración Delegada/ Imprevistos/ por 

un  monto  XXXXXXX Lempiras con XX/100, (LXXXX), valores que EL CONTRATANTE 

no está en obligación de utilizarlos completamente, y la utilización de los mismos se hará previa 

aprobación de la Supervisión y Firma de Apoyo para la AMDC. 

CLAUSULA  SEXTA: CAUCIONES:  
1. El CONTRATISTA queda obligado a rendir las cauciones siguientes: 

 a.  Caución de Fiel Cumplimiento de Contrato equivalente  al quince por ciento 

(15%) del monto de este contrato y estará vigente hasta tres (03) meses después 

del plazo previsto para la ejecución de la obra, contado a partir de la Orden de 

Inicio. 

 b.  Caución por Anticipo, cuando se pacte un anticipo de fondos a EL 

CONTRATISTA,  deberá constituir una garantía equivalente al cien por ciento 

(100%), del monto de mismo y estará vigente hasta un (01) mes después de del 

plazo previsto para la ejecución de la obra, contado a partir de la Orden Inicio. 

 c.  Caución de Calidad o Contra Trabajos Defectuosos, para garantizar el reemplazo 

de todo el trabajo o material defectuoso que resultara dentro de un período de 12 

(doce) meses después de la recepción final del proyecto.  Esta garantía sustituirá la 

Caución de Fiel Cumplimiento de Contrato, con una vigencia de doce meses 

contados a partir de la fecha de recepción final y cuyo monto será equivalente al 

CINCO por ciento (5%) del monto final del Contrato. 

2. Las Cauciones establecidas en los literales a y b del numeral anterior, deberán presentarse 

en un plazo no mayor de diez (10) días después de haberse suscrito el correspondiente 

contrato y la caución establecida en el literal c deberá presentarse a mas tardar quince (15) 

días después de efectuada la Recepción Final.  

3. Las presentes cauciones deberán ser emitidas por una empresa legalmente establecida y 

autorizada para operar en la República de Honduras y deberá contener la cláusula 

siguiente: “Esta garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía 

Municipal del Distrito Central con la simple presentación de una nota de 

incumplimiento”. 
4.  Serán nulas todas las cláusulas o condiciones que contravengan esta disposición. 

5. Si existen ampliaciones justificadas y aprobadas por EL CONTRATANTE, deberán 

ampliarse las cauciones de conformidad a lo establecido en La Ley de Contratación del 

Estado y su Reglamento. 

 

 CLAUSULA SEPTIMA: ORDEN DE INICIO Y PLAZO 

 

a. Orden de Inicio: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio será emitida por la AMDC 

dentro de los cinco (05) días a partir de la fecha de la entrega del anticipo, si así lo hubiere 

pactado, o podrá emitir esta Orden de Inicio previa entrega del anticipo, siempre y cuando EL 
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CONTRATISTA este de acuerdo y siempre que se cumpla con los demás requisitos previstos 

en el Artículo 68 y 69 de La Ley de Contratación del Estado.  

 

b. Plazo: El Contratista deberá iniciar los trabajos a más tardar dentro de los siete (07) días 

calendario siguientes a la fecha de la Orden de Inicio emitida por El CONTRATANTE, y se 

compromete y obliga a terminar la ejecución de la obra contratada dentro de un plazo de 

XXXX (XX) meses calendario contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio y estará 

sujeto a extensiones autorizadas por EL CONTRATANTE, previa opinión de El Supervisor, 

de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causa de fuerza mayor o 

caso fortuito. Cuando el plazo de ejecución se modificase por aumento en las cantidades de 

obra del proyecto, el plazo incrementado estará de acuerdo a un estudio  que para tal fin se 

hará del programa de trabajo, dicho estudio requerirá la opinión del Supervisor y la Firma de 

Apoyo,   y la ampliación en plazo no podrá ser mayor al aumento proporcional en monto, y 

será efectivo previa No Objeción del BCIE. 

 

CLAUSULA OCTAVA: ANTICIPO: 

EL CONTRATANTE suministrará a EL CONTRATISTA en concepto de anticipo, una suma 

equivalente al Veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. Esta cantidad será 

amortizada a partir de la primera estimación mediante deducciones del veinte por ciento (20%) de 

cada una de ellas; en la estimación final, se le deducirá el saldo que hubiese pendiente. Es 

entendido que con el anticipo EL CONTRATISTA deberá adquirir todos los materiales iníciales 

requeridos en la obra bajo una autorización previa de El Supervisor, ya que no se reconocerán 

aumentos después de otorgado el anticipo, siendo responsabilidad única del CONTRATISTA su 

adquisición oportuna; el anticipo también servirá para cubrir los gastos iníciales de movilización 

así como para compensar cualquier atraso en los pagos de las estimaciones durante la ejecución 

del proyecto. El cien por ciento (100%) de dicho anticipo será entregado al EL CONTRATISTA 

en Lempiras, moneda nacional de la República de Honduras, previa presentación de la fianza de 

anticipo por un importe del 100% del valor del anticipo y la fianza de cumplimiento de contrato. 

CLAUSULA NOVENA: SUPERVISION DEL PROYECTO: 

a. EL CONTRATANTE supervisará la ejecución de este proyecto por medio de la persona o 

firma consultora que se contrate al efecto, la cual se hará del conocimiento del 

CONTRATISTA. 

b. La Alcaldía Municipal del Distrito Central y la Supervisión velarán porque la ejecución 

de la obra se realice de acuerdo con los documentos contractuales y para tal efecto y sin 

necesidad de hacerlo del conocimiento del CONTRATISTA, podrá efectuar cuantas 

inspecciones considere conveniente; y EL CONTRATISTA se verá obligado a dar las 

facilidades necesarias para la inspección y facilitará o hará que se facilite el libre acceso 

en todo tiempo a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los 

materiales y donde la construcción de la obra esté efectuándose; asimismo, proveerá la 

información y asistencia necesaria para que se efectúe una inspección detallada y 

completa. 

CLAUSULA DECIMA: LIBROS Y REGISTROS: 

El CONTRATISTA deberá mantener libros y registros en idioma español relacionados con el 

proyecto, de conformidad con sanas prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas 

para identificar los bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y registros 

podrán ser inspeccionados y auditados durante la ejecución del contrato y en la forma que EL 

CONTRATANTE considere necesario. Los libros y registros, así como los documentos y demás 
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informaciones relativas a gastos y cualquier otra operación relacionada con el proyecto, deberán 

ser mantenidos por el CONTRATISTA por un período de cinco (05) años después de terminado 

el proyecto. Durante ese período, estarán sujetos en todo tiempo a inspección y auditorias que EL 

CONTRATANTE considere razonable efectuar. 

CLAUSULA DECIMA  PRIMERA: SEGUROS: 

El CONTRATISTA deberá mantener los seguros requeridos por esta cláusula y exigirá que los 

Sub-Contratistas lo hagan en los trabajos que en su caso sub-contraten. 

a. Seguros por Accidente de Trabajo: El CONTRATISTA proporcionará y mantendrá 

seguros por accidentes de trabajo. 

i) De los empleados del Contratista: el monto en este seguro no deberá ser menor al 

equivalente a cinco (5) salarios mínimos en la ramo de la construcción vigente a 

la fecha de suscribir el contrato por cada empleado que trabajará en el proyecto, 

por lo cual El Contratista deberá presentar el listado de los asegurados 

proporcionado por la compañía de seguros, que deberá ser la misma con el 

personal contratado para la ejecución de la obra, y verificada mediante 

certificación de la supervisión. Al efectuar cambios en el personal, el Contratista 

notificará de inmediato a la compañía de seguros  para que se inscriba las nuevas 

personas, así como también a la supervisión para el registro de los mismos, en un 

término no menor de tres días a partir de la contratación. 

ii) De otras personas: 5% del valor del contrato  

   

b. Seguros Contra daños a Terceros: 

i) Para pérdida o daño de las Obras, Planta y materiales: 5% del valor del contrato 

ii) Para pérdida o daño de equipo: 5% del valor del contrato 

iii) Para Pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y 

Equipos) en conexión con el Contrato: 5% del valor del Contrato. 

c. El Contratista acuerda incluir las estipulaciones de este párrafo en todos los Sub-

Contratos que suscriba. Será responsabilidad del contratista cerciorarse de que los  Sub-

Contratistas estén amparados como se estipula en este literal de igual forma que los 

empleados del contratista. 

d. Los seguros deberán permanecer vigentes treinta días adicionales después del periodo de 

ejecución del proyecto, en caso de ampliación de tiempo del contrato, se deberán 

prorrogar las vigencias de las seguros hasta la recepción final de las Obras. 

 

El CONTRATANTE no efectuará reconocimiento alguno por pagos de seguros. 

CLAUSULA DECIMA  SEGUNDA: PERSONAL: 

a. El CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la 

correcta ejecución del proyecto y a mantener en la obra el  personal técnico necesario, 

para garantizar la calidad de la misma. La AMDC a través de  su Representante podrá 

solicitar al CONTRATISTA el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, 

buenas costumbres y honradez en el desempeño de su labor y el CONTRATISTA deberá 

sustituirlo en el término de quince (15) días por personal calificado. 

CLAUSULA DECIMA TERCERA: MULTAS: 

a) EL CONTRATISTA deberá dar inicio a los trabajos a más tardar dentro de los siete (07) 

días posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada día de demora en el 

inicio de los trabajos se le aplicará una multa de CIEN LEMPIRAS (L.100.00) por cada 
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millón o fracción de millón contratado, deducibles del pago de la primera Estimación de 

Obra. 

b)  El contratista estará obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en la 

Cláusula Séptima: ORDEN DE INICIO Y PLAZO, del contrato a suscribirse;  cada día 

de demora en la ejecución y entrega de la obra, dará derecho a EL CONTRATANTE a 

deducir hasta la debida entrega y recepción de la obra  por concepto de multa la cantidad  

de XXXXXXXXXX LEMPIRAS CON XX/100 (LXXXXXXX) la cual corresponde al 

0.17% del  monto de este Contrato de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de las 

Disposiciones  Generales de Presupuesto de la República de Honduras vigente. 

c) No contar con la Bitácora del CICH: Quinientos Lempiras Exactos (L500.00)            

diarios. El costo de la Bitácora corre por cuenta de El Contratista. 

   Independientemente del pago de la multa convencional señalada en el párrafo anterior, 

EL CONTRATANTE podrá exigir el Cumplimiento del Contrato. 

CLAUSULA DECIMA  CUARTA: EQUIPO: 

El Contratista dentro de los cinco (05) días hábiles posteriores a la iniciación del proyecto, deberá 

remitir a la AMDC o a su Representante, un listado en el que se describa ampliamente el equipo 

que será utilizando, según lo solicitado en el Documento Base para el equipo mínimo en la 

ejecución de las obras. 

Queda convenido que el Contratista deberá mantener el equipo en buenas  condiciones de 

operación, pudiendo retirarlo o reemplazarlo únicamente con el consentimiento escrito de la 

AMDC o sú Representante. El equipo que a juicio de la AMDC no esté en buenas condiciones 

de funcionamiento, será retirado de la obra, para lo cual será necesario únicamente que la AMDC 

lo ordene mediante simple nota y su remplazo deberá efectuarse dentro de los quince (15) días 

calendario después de recibida la simple nota. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA: FUERZA MAYOR: 

Por fuerza mayor se entenderá causas imprevistas fuera del control de EL CONTRATISTA 

incluyéndose pero no limitándose a: actos del enemigo público, actos de otros contratistas en la 

ejecución de los trabajos encomendados por EL CONTRATANTE, catástrofes naturales, guerras, 

incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, huelgas, insurrección, embargos 

sobre fletes, etc. 

Este Contrato podrá ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por EL CONTRATANTE, 

por causas de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso se procederá de 

conformidad a lo establecido en el Documento Base en la Sección VI. Condiciones Especiales de 

Contrato y la Sección V. Condiciones Generales de Contrato. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA: OTRAS OBLIGACIONES: 

1. Este Contrato está sometido a las leyes de la República de Honduras, y en consecuencia 

todo lo relacionado con la ejecución del proyecto estará sometido a dichas leyes y las 

disposiciones del Banco que correspondan. 

 Para suscribir modificaciones a este Contrato, se procederá de conformidad a dichas leyes 

y a las disposiciones del Banco que se siguieron para la suscripción de este contrato. 

2. El CONTRATISTA no asignará, transferirá, pignorará, sub-contratará o hará otras 

disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo, así como de derechos, 

reclamos u obligaciones del CONTRATISTA, derivados de este Contrato a menos que 

tenga el consentimiento escrito del CONTRATANTE. 

3. Las  obras ó trabajos cuya ejecución no ha sido prevista al momento de la contratación ó 

aquellos trabajos cuya ejecución no ha sido prevista al momento de la contratación ó 

aquellas obras decididos por EL CONTRATANTE y ordenados a EL CONTRATISTA 
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mediante Orden de Cambio, EL CONTRATISTA tendrá la obligación de ejecutarlos 

siempre y cuando ellos no sobrepasen el diez por ciento (10%) del monto total del 

contrato. 

Para que el CONTRATISTA pueda suscribir sub-contratos, el monto total de las 

contrataciones no podrá exceder del 40% del Monto total del Contrato y deberá obtener 

previamente la autorización de la AMDC, para lo cual presentará en forma íntegra el texto del 

sub-contrato, en el que deberá hacerse constar que no se otorgarán dispensas para la introducción 

de repuestos y accesorios; además en dicho texto deberán ser incluidas todas las prevenciones que 

la AMDC considere pertinentes y consecuentemente el sub-contrato únicamente podrá ser 

suscrito cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones atinentes de este Contrato, 

sus anexos y de conformidad a lo establecido en los Artículos 116, 117 y 118 de la Ley de 

Contratación del Estado y los atinentes del Reglamento de la misma. 

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CONDICION ESPECIAL DE TRABAJO: 

EL CONTRATISTA está obligado a considerar en sus precios unitarios, que las vías en el 

proyecto estarán  en servicio durante el proceso de construcción y por consiguiente, no tendrá 

derecho a indemnización, ni a ningún otro pago por los atrasos, daños y perjuicios ocasionados 

por el tráfico circulante, el cual no deberá ser detenido totalmente sino que se ideará la forma de 

darle paso aunque sea en forma parcial y por turno de sentido de circulación. 

EL CONTRATISTA está obligado a mantener por su cuenta señales permanentes, tanto de día 

como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al tránsito.  

Estas señales serán aprobadas por el Supervisor y deberán ser suficientemente  grandes y claras, 

para que los conductores de vehículos las perciban a tiempo. 

Asimismo, EL CONTRATISTA colocará por su cuenta con la  celeridad que amerita el caso, las 

señales adicionales que a juicio de la AMDC se requiera para la seguridad de los usuarios de las 

vías y será responsable por los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus 

empleados se causara a personas o bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes 

por la falta de señales adecuadas. 

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: TERMINACION DEL CONTRATO POR 

CONVENIENCIA 

El CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por terminados los 

trabajos objeto de este Contrato, total o parcialmente, mediante comunicación escrita a EL 

CONTRATISTA indicando los motivos de la terminación. Dicha terminación se efectuará en la 

forma y de acuerdo con la información que se dé en la comunicación y no perjudicará ningún 

reclamo anterior que el CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONTRATISTA. Al recibir 

la mencionada comunicación, EL CONTRATISTA inmediatamente descontinuará los trabajos, a 

menos que la comunicación especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de 

materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha dado por 

terminado por conveniencia. 

El procedimiento a seguir se ha establecido en las Secciones V y VI. Condiciones Generales de 

Contrato y Condiciones Especiales de Contrato del Documento Base de Licitación, 

respectivamente. 

CLAUSULA DECIMA NOVENA: CAUSAS DE RESCISION O CANCELACION DEL 

CONTRATO: 

1. El CONTRATANTE podrá sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de 

EL CONTRATISTA para proseguir la ejecución de la obra contratada, por las causas 

estipuladas en las leyes, en las Secciones V y VI. Condiciones Generales de Contrato y  

Condiciones Especiales de Contrato y además por las causas siguientes: 
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 a. En caso de evidente negligencia del CONTRATISTA en la ejecución de los 

trabajos, debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o 

fondos necesarios para cumplir con el programa de trabajo  aprobado  en  su 

oportunidad para asegurar la conclusión de la obra en el plazo establecido en este 

Contrato. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la 

continuación de la obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma 

aceptable y diligente. 

  La negligencia se comprobará con los dictámenes de la Firma Supervisora y del 

Coordinador del proyecto, será calificada por la Firma de Apoyo. 

 b. Si  EL CONTRATISTA es declarado en quiebra: 

   Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se 

usen en la obra o cualquier suma que deba pagársele por trabajo ejecutado, si el 

monto del embargo le impide cumplir con sus obligaciones contractuales. 

c. Si dentro del plazo que la AMDC le hubieran fijado, no presentase las cauciones o 

ampliaciones de las mismas a que está obligado  conforme a este Contrato y las 

leyes aplicables. 

 d.  Si cometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Público o en 

perjuicio de la ejecución de los trabajos contratados a juicio y calificación de la 

Firma de Apoyo. 

 e.  Si dejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este 

Contrato. 

 f.  Si EL CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o 

totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo 

aprobado y asegurar su terminación dentro del plazo establecido en este contrato o 

cualquier ampliación que se le conceda. 

g. Por aplicación de cláusula Décima Octava del Contrato. 

 

2. Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral 

que antecede, la AMDC concederá a EL CONTRATISTA y su fiador el término de Diez 

(10) días hábiles, para que acompañando las pruebas y documentación pertinentes, 

expresen lo que estimen procedente en defensa de sus intereses. 

 Vencido el término indicado, la AMDC resolverá, teniendo por desvanecido el cargo 

formulado, o en su caso proceder por su orden en la forma siguiente: 

 

 a.  Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA 

y prosiga con la ejecución del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas 

en este contrato, para lo cual deberá subcontratar a una o varias compañías 

constructoras, debiendo contar con la aprobación previa y por escrito de la 

AMDC. El fiador tendrá un término de Diez (10) días hábiles para aceptar lo 

arriba establecido u optar por pagar el monto total de la caución de Cumplimiento 

de Contrato y las cantidades que correspondan de las demás garantías rendidas por 

el Contratista. 

 b. Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto  total de las 

cauciones de cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las 

demás cauciones rendidas por el Contratista. 
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3. El  CONTRATISTA  podrá  solicitar  la  rescisión  o  cancelación  de  este  Contrato  o 

suspender temporalmente los  trabajos  correspondientes  sin  responsabilidad alguna de 

su parte,  si  el CONTRATANTE  injustificadamente  retrasara  los  pagos  de  las 

estimaciones  mensuales, por un plazo de sesenta  (60)  días  o  más,  contados a  partir de  

la  fecha  de  la aprobación de la estimación por parte de la AMDC, excepto cuando la 

falta de pago se debe a causas imputables a EL CONTRATISTA o que se encuentre 

atrasado en el cumplimiento de su programa de trabajo. 

 Vencido el plazo de sesenta (60) días antes mencionados, el Contratista deberá comunicar 

por escrito a la AMDC sus intenciones de suspender los trabajos, y si dentro del término 

de quince (15) días hábiles después de haber entregado dicho aviso, no le ha sido 

subsanada la falta de pago, El Contratista podrá solicitar la rescisión o cancelación del 

contrato. 

4. La rescisión del contrato se efectuará sin más trámite judicial o administrativo, que la 

emisión de un Acuerdo de la Honorable Corporación Municipal del Distrito Central y la 

No Objeción del Banco. 

CLAUSULA VIGESIMA: PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS 

CAUCIONES: 

Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento del Contratista, EL CONTRATANTE podrá 

realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Cuenta Especial del Programa el 

monto de las cauciones que EL CONTRATISTA haya rendido para garantizar el fiel 

cumplimiento del contrato, anticipo recibido y garantía de calidad de obra; la diligencia a 

realizarse para recuperar el anticipo, será únicamente por la cantidad que faltara para que el 

CONTRATANTE recupere el monto total del anticipo dado al CONTRATISTA. 

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS 

CAUCIONES: 

1. El plazo de ejecución del presente Contrato, podrá ser ampliado por las siguientes causas: 

 

 a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado. 

 b. Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de 

precipitación de la zona. 

 c. Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecución de trabajos 

adicionales en el proyecto que la AMDC haya ordenado, en cuyo caso el plazo 

adicional será determinado por mutuo acuerdo entre las partes. 

2. Las cauciones deberán ser ampliadas en la forma prevista en este Contrato y la Ley de 

Contratación del Estado y su Reglamento. 

3. La Ampliación del Contrato estará sujeta a la No Objeción del BCIE. 

CLAUSULA VIGESIMA  SEGUNDA.- RETENCIONES: 

De cada pago que se haga a EL CONTRATISTA en concepto de estimación de obra se le 

retendrá: 

1. Un veinte por ciento (20%) del monto de cada estimación, para recuperar el anticipo 

en la misma moneda en que fue suministrado; de la estimación final o del último pago 

que presente EL CONTRATISTA, se deducirá cualquier saldo pendiente de 

recuperación del anticipo, según  Artículo 105 de la Ley de Contratación del Estado. 

2. No se podrán realizar retenciones tributarias con los Fondos del Préstamo No. 2062 

BCIE, por lo que El CONTRATISTA deberá acreditar ante EL CONTRATANTE, el 

correspondiente pago a cuenta por Concepto de Impuesto Sobre la Renta de acuerdo a 

lo estipulado en la Ley, mediante Constancia emitida por la Dirección Ejecutiva de 
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Ingresos (DEI), debidamente actualizada y presentar copia de los recibos de pago a 

cuenta. 

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DEVOLUCION DE CAUCIONES: 

La AMDC podrá autorizar la devolución de las cauciones en la forma siguiente: 

1. La Caución por Fiel cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido la 

correspondiente Acta de Recepción del Proyecto y que se haya recibido la Caución de 

Calidad de Obra 

2. La Caución por el Anticipo después que el CONTRATANTE  deduzca completamente el 

anticipo dado a EL CONTRATISTA. 

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: RECLAMOS: 

EL CONTRATISTA deberá notificar por escrito a la AMDC, cualquier intención de presentar un 

reclamo, de solicitar compensación adicional o extensión de tiempo contractual, dando las 

razones en que se base dicha intención o solicitud dentro de los treinta (30) días calendario 

después de ocurrida la situación que motiva el reclamo, expresando sus razones y según lo 

establece  el Artículo 190 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado 3° Párrafo. 

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y 

ARBITRAJE: 

1. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo 

con el Representante de la AMDC,  deberá ser resuelto conforme a lo establecido en 

La Resolución de la Honorable Corporación Municipal tendrá carácter definitivo dentro 

de la vía administrativa. 

2. Contra la resolución de la Honorable Corporación Municipal quedará expedita la vía 

judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo. 

CLAUSULA VIGESIMA  SEXTA: PROGRAMA DE TRABAJO: 

Después de suscrito el presente Contrato y antes de iniciarse la ejecución del proyecto, el 

CONTRATISTA deberá presentar a la AMDC, Firma de Apoyo y El  Supervisor  el programa de 

trabajo y el correspondiente cronograma de inversiones previstas, revisado y aprobado por el 

Supervisor, documentos que tomarán carácter contractual a partir de su aprobación por la AMDC 

y/ó su Representante, al finalizar cada mes y por el tiempo que dure la ejecución del proyecto, EL 

CONTRATISTA a través del Supervisor, rendirá a la AMDC un informe indicando los avances 

por la obra ejecutada durante el período en la forma que sea establecido por el Coordinador del 

Proyecto. 

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: INSCRIPCION EN LA CHICO: EL 

CONTRATISTA tendrá la obligación de inscribir en la Cámara Hondureña de la Industria de la 

construcción (CHICO) el presente Contrato, de igual forma deberá acreditar ante la FIRMA DE 

APOYO PARA LA AMDC contratada por la AMDC, dicha inscripción para dar cumplimiento al 

Artículo No. 35 de la Ley de Contratación del Estado.  

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: MEDIO AMBIENTE: 

EL CONTRATISTA deberá cumplir con las Disposiciones que emita la Gerencia Ambiental de 

la AMDC (UGA) y con el respectivo Plan de Medidas de Mitigación Ambiental indicado en la 

Constancia de Registro Ambiental emitida por la UGA. 

El CONTRATISTA deberá tomar absolutamente todas las prevenciones del caso, con el 

propósito de preservar el medio ambiente al ejecutar los trabajos de construcción, controlando y 

evitando la erosión en los taludes de pendientes pronunciadas, conformando canales  que 

garanticen el flujo natural de aguas pluviales, eliminando escombros, vegetación, troncos, etc., 

que como producto de las actividades que ejecute en la zona, se encuentren en las inmediaciones 

de las estructuras de drenaje. 
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Asimismo, ejecutará los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas abajo 

de las estructuras de drenaje, debido al sedimento o vegetación que obstruya el flujo de agua. 

Eliminará la posibilidad de formación o incremento de los focos de reproducción de insectos 

transmisores de enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurándose que el agua 

de lluvia drene normalmente hacia cauces naturales. 

El CONTRATISTA deberá estar plenamente consciente que constituirá como responsabilidad 

suya el atender el medio ambiente de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido deberá 

considerar lo siguiente: 

1. El CONTRATISTA establecerá su oficina y plantel alejados a una distancia prudente de 

ríos, quebradas o fuentes de agua, con el propósito de reducir la contaminación de las aguas 

naturales. 

Si el CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento para aceites o productos 

derivados del petróleo dentro del área del Proyecto, debe tomar todas las medidas 

preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de algún derivado del 

petróleo caiga en alguna corriente, depósito o fuente de agua. 

El CONTRATISTA preservará y protegerá toda la vegetación (tales como árboles, 

arbustos, grama) en el sitio de trabajo o adyacentes al mismo, que no necesiten ser 

removidos o que no interfieran razonablemente con la ejecución de las obras de este 

Contrato, comprometiéndose a eliminar únicamente los árboles que específicamente le 

ordene el Ingeniero Supervisor, y luego de haber recibido el  permiso para corte de árboles 

por la Gerencia de Ambiente Municipal. 

 Además tomará las medidas necesarias para la protección de los árboles y arbustos que 

queden en pie, esto incluye el corte profesional de la vegetación y el tratamiento de los 

cortes para que la vegetación pueda resistir a los impactos de la construcción. 

2. No se permitirá la operación de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento previo 

del Ingeniero Supervisor.  El CONTRATISTA jamás vaciará los residuos de productos 

químicos (asfaltos, aceites, combustibles y otros materiales dañinos) en o cerca de fuentes 

de agua, ríos, lagunas, canales naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que 

fuere susceptible de ser contaminado o bien sobre la superficie de las vías, terrenos, etc. 

3. El agua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de operaciones de lavado 

de agregados no se permitirá arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber sido 

tratada por filtración u otros medios para reducir el sedimento contenido.  EL 

CONTRATISTA conviene en que los desechos sólidos nunca serán depositados en los 

ríos, drenajes o en las zonas inmediatas a estos. 

4. EL CONTRATISTA deberá disponer de los desperdicios orgánicos, instalando en su 

plantel letrinas y agua potable. 

 Además deberá recoger todos los desperdicios que resulten de la construcción de la obra, 

incluyendo pero no limitándose a escombros de concreto, metal, tubería, latas de aceite, 

de grasa, etc.  Estos desperdicios serán depositados en áreas de relleno adecuadas y 

aprobados por el Ingeniero Supervisor en consulta con LA ALCALDIA. 

5. El CONTRATISTA se compromete a la renaturalización de las áreas de los bancos de 

materiales que haya explotado durante el proceso de construcción, incluyendo los accesos 

a éstos, las áreas de campamentos, áreas de plantas asfálticas y talleres abandonados. 

 El mismo proceso de revegetación cumplirá en taludes de corte inestable, taludes de 

relleno y zona de depósito de material residual, cuya superficie conduzca sedimento a 

fuentes de agua ubicados hasta 1 km. de distancia de la vía. 
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6. El CONTRATISTA no utilizará en ningún momento, sin una autorización extendida por 

la entidad competente, las maderas de las plantaciones o bosques cercanos a la zona de 

trabajo, para las labores inherentes al Contrato como por ejemplo, obra falsa en la 

construcción de puentes o cercado del derecho de vía o para el uso de cualquier otra 

actividad conexa. 

 El CONTRATISTA  podrá extraer árboles para ser convertidos en madera, atendiendo 

sus necesidades de encofrado y cercado y además sólo del género Pino, bajo el sistema de 

raleo y nunca a talarrasa. Estas acciones deberá reportarlas a la Oficina de Ambiente de  la 

Municipalidad, con antelación, personal de la cual hará una gira al sitio y determinará el 

método de corte. 

 

7. El CONTRATISTA avisará inmediatamente a la Gerencia Ambiental Municipal, cuando 

encuentre evidencias de restos arqueológicos o antropológicos. 

8. El CONTRATISTA de acuerdo con el Supervisor, reservará en el ítem de administración 

delegada, disponibilidad financiera para atender cualquier otro requerimiento ambiental 

originado de altos impactos al entorno durante la fase de construcción de la obra 

especialmente cuando su alineamiento se desplace sobre ecosistemas frágiles como áreas 

naturales, bosques nublados, áreas de alta biodiversidad etc. 

9. El CONTRATISTA removerá antes de retirarse de la obra aquellas rocas o materiales que 

en los taludes de corte presenten peligro de desprendimientos y pueda poner en riesgo la 

vida de los usuarios de la vía. 

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: MANTENIMIENTO: 

El CONTRATISTA proporcionará permanentemente el mantenimiento que a juicio de la AMDC 

se requiera.  Los trabajos que a este respecto se le ordenasen al CONTRATISTA, se harán por la 

partida de Imprevistos/Administración Delegada.  

CLAUSULA TRIGESIMA: INSPECCION FINAL Y RECEPCION: 

1.  INSPECCION FINAL  

 El CONTRATISTA deberá dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a la 

AMDC, Firma de Apoyo y a la Supervisión, éstas dos últimas harán una inspección de la 

misma dentro del término de quince (15) días calendario siguientes a la fecha en que se 

reciba el aviso y si los trabajos estuvieran ejecutados a su satisfacción, rendirá un informe 

pormenorizado a la AMDC dentro de los cinco (05) días  calendario después de la 

inspección final. 

2. RECEPCION: 

 La AMDC después de haber recibido el informe de la Supervisión y la Firma de Apoyo 

procederá a emitir el Acta de Recepción correspondiente. 

CLAUSULA TRIGESIMA  PRIMERA: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:  

Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, que EL CONTRATANTE haya 

verificado la Inspección Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este 

Contrato hayan sido presentados por EL CONTRATISTA y aceptados por EL 

CONTRATANTE, que haya sido pagada la última estimación, que la Caución de Calidad de 

Obra o Contra Trabajos Defectuosos haya sido presentada en la debida forma y que haya sido 

aceptada por EL CONTRATANTE y que EL CONTRATISTA haya dado cumplimiento a entera 

satisfacción de La ALCALDIA a las demás condiciones establecidas en este Contrato, las 

Especificaciones Generales y Especiales y demás anexos de este Convenio, el Proyecto se 

considerará terminado y EL CONTRATISTA será relevado de toda responsabilidad, excepto 

como se prevé en la Cláusula Sexta,  literal (c).                        
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CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: COMPROMISORIA:  

En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato de Construcción en la ciudad de Tegucigalpa, 

Municipio del Distrito Central a los XXXXXX días del mes de XXXXX del año dos mil trece. 

 

 

___________________________________           ____________________________________ 

RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS               XXXXXXXXXXXXXXXXX 

          EL CONTRATANTE      EL CONTRATISTA 
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SECCION VII. 

MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

  En el CD  se adjunta la siguiente documentación según proyecto: 

-Memoria Descriptiva 

- Especificaciones Técnicas 

-Constancia de Registro Ambiental 

-Fotografías  
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SECCION VIII 

LISTA DE CANTIDADES Y ACTIVIDADES 

 

Lista de Cantidades del Proyecto 

 

 

LA LISTA DE CANTIDADES DE OBRA DEL PROYECTO ESTA EN LA SECCION 

III. FORMULARIOS DE OFERTA. 

 

EN EL FORMULARIO No. 2 OFERTA ECONOMICA  

 

** El % de  Administración Delegada, será definido por el Contratante al Adjudicatario del 

Contrato.  

Esta partida no es obligatorio utilizarla por parte de El Contratante. 
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SECCION IX.  PLANOS 

 

 

En el CD se adjuntan Los Planos según Proyecto 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


