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Seccidn I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

SECCION I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO)

A. DISPOSICIONES GENERALES

1. ALCANCE DE LA LICITACION

1.1 La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) invita a presentar ofertas para la
construccion de las obras que se describen en los DDL y en la Seccién VI, “Condiciones
Especiales del Contrato” (CEC). El nombre y los nimeros de cddigo e identificacion del
proceso estan especificados en los DDLy en las CEC.

1.2 El oferente seleccionado deberd terminar las obras en la fecha prevista de terminacién
especificada en los DDLy en la subcldusula 1.1 (s) de las CEC.

1.3 En estos documentos de licitacion:

(a) el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita (por ejemplo, por correo a

mano, por correo electrénico) con prueba de recibido;

I «“, | “« |”

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al “plura

y
viceversa; y “dia” significa dia calendario.

14 La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) no estd obligado a aceptar ninguna
propuesta y se reserva el derecho de anular el proceso de licitacién en cualquier momento

antes de la adjudicacién del contrato, sin que incurra en ninguna obligacidn con los oferentes.

2. FUENTE DE FONDOS
2.1 La contratacién a que se refiere esta licitacion se financiara exclusiva y totalmente con
recursos de la Alcaldia Municipal del Distrito Central.

3. FRAUDE Y CORRUPCION

3.1 El Estado de Honduras exige a todos los organismos ejecutores y organismos contratantes, al
igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el proceso de
seleccidn y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcién
estan prohibidos.

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o mas oferentes, las
respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que
éstos hubieren incurrido.

3.3 Los actos de fraude y corrupcién son sancionados por la Ley de Contrataciéon del Estado, sin
perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme al Cédigo Penal.

4. OFERENTES ELEGIBLES

4.1 Podran participar en esta licitacion Unicamente empresas hondurefas, que teniendo plena
capacidad de ejercicio, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes:

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos
contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
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ejercicio de funciones publicas, malversacién de caudales publicos o contrabando vy
defraudacion fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibicidn también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o representantes se
encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;

(c)  Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los poderes del Estado
o de cualquier institucidn descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con
fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 258 de la Constitucion de la
Republica;

(d)  Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucién firme
de cualquier contrato celebrado con la Administracidn o a la suspensidn temporal en el
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancidn. En el primer caso, la
prohibicion de contratar tendra una duracién de dos (2) aios, excepto en aquellos casos en
gue haya sido objeto de resolucién en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la
prohibicion de contratar sera definitiva;

(e)  Ser conyuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo
cuya responsabilidad esté la precalificacidn de las empresas, la evaluacidn de las propuestas,
la adjudicacidn o la firma del contrato;

(f)  Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o
empleados publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de seleccidn de contratistas. Esta
prohibicidon se aplica también a las compafiias que cuenten con socios que sean conyuges,
personas vinculadas por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el
literal anterior, o aquellas en las que desempefien, puestos de direccidén o de representacion
personas con esos mismos grados de relacién o de parentesco;

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos
de contratacién o haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios
o términos de referencia, excepto en actividades de supervisidon de construccion; y,

(h)  Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener vigente sancién de
suspension para participar en procedimientos de contratacidon administrativa.

4.2 Los oferentes deberan proporcionar al contratante, evidencia satisfactoria de su continua
elegibilidad, en los términos establecidos en las IAO, cuando el contratante razonablemente
la solicite.

5. CALIFICACIONES DEL OFERENTE

5.1 Sélo se consideraran las ofertas de los oferentes precalificados para la adjudicacién del
contrato.
5.2 Las ofertas presentadas por un consorcio constituido por dos o mas empresas deberan

cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se indique otra cosa en los DDL:
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(a) todos los integrantes del consorcio deben ser empresas precalificadas para la adjudicacion
del contrato.

(b) la oferta debera ser firmada de manera que constituya una obligacion legal para todos los
socios;

(c)  todos los socios seran responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del
contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

(d)  uno de los socios debera ser designado como representante y autorizado para contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros de del consorcio;

(e) laejecucidén de la totalidad del contrato, incluyendo los pagos, se haradn exclusivamente con
el socio designado;

(f) con la oferta se debera presentar el acuerdo de consorcio firmado por todas las partes.

5.3 Los oferentes deberan confirmar en sus ofertas que la informacion presentada originalmente
para precalificar permanece correcta a la fecha de presentacidn de las ofertas o, de no ser
asi, incluir con su oferta cualquier informacion que actualice su informacién original de
precalificacidn. La confirmacidn o actualizacidn de la informacién debera presentarse en los
formularios pertinentes incluidos en la Seccion IV.

5.4 Si la persona que suscriba la oferta no es la misma que suscribid la solicitud de calificacion, el
oferente deberd incluir con su oferta, el poder otorgado a quien suscriba la oferta
autorizandole a comprometer al oferente;

5.5 Todos los oferentes deberan presentar en la Seccién IV, “Formularios de la oferta”, una
descripcién preliminar del método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo
planos y graficas, segln sea necesario.

6. UNA OFERTA POR OFERENTE
6.1 Cada oferente presentara solamente una oferta, ya sea individualmente o como miembro de
un consorcio. El oferente que presente o participe en mas de una oferta (a menos que lo haga
como subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan propuestas
alternativas) ocasionara que todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.

7. COSTO DE LAS PROPUESTAS

7.1 Los oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la preparacién y
presentacién de sus ofertas y el contratante en ningiin momento sera responsable por dichos
gastos.

7.2 El oferente debera cancelar la cantidad de Doscientos Lempiras exactos (L.200.00), para

obtener el documento base.

8. VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS

8.1 Se aconseja que el oferente, bajo su propia responsabilidad, costo y riesgo, visite e
inspeccione el sitio de las obras y sus alrededores y obtenga por si mismo toda la informacion
gue pueda ser necesaria para preparar la oferta y celebrar el contrato para la construccion
de las obras. Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.
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B. DOCUMENTOS DE LICITACION

9. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitacion comprende los documentos que se enumeran
en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con las
1AO:

Seccion | Instrucciones a los oferentes (1AO)
Seccién Il Datos de la licitacion (DDL)

Seccién Il Criterios de Evaluacion

Seccién IV Formularios de la oferta

Seccién V Condiciones generales del contrato (CGC)
Seccion VI Condiciones especiales del contrato (CEC)
Seccion VI Especificaciones y condiciones de cumplimiento
Seccion VI Planos

Seccion IX Lista de cantidades

Seccién X Formularios de garantias

Seccion XI Formulario de Invitacién

10. ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

10.1

10.2

10.3

Todos los oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de Licitacién deberdn
solicitarlas al contratante por escrito a la direccidn indicada en los DDL. El contratante debera
responder a cualquier solicitud de aclaracién recibida por lo menos siete (7) dias antes de la
fecha limite para la presentacion de las ofertas. Se enviaran copias de la respuesta del
contratante a todos los que adquirieron los documentos de licitacidn, la cual incluird una
descripcién de la consulta, pero sin identificar su origen.

Las respuestas a solicitudes de aclaracidn se publicaran ademas en el sistema de informacidn
de contratacion y adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

En el caso de que se establezca en los DDL la realizacién de una reunién de informacién para
posibles aclaraciones, los posibles oferentes también tendran la oportunidad de asistir a
dicha reunion, que serd efectuada en la fecha, hora y direccion indicada en los DDL. La
inasistencia a la reunidon de informacién para posibles aclaraciones no sera motivo de
descalificacidon para el oferente. Las modificaciones a los Documentos de Licitacién que
resulten necesarias en virtud de esta reunidn, se notificaran mediante enmienda a los
documentos de licitacion, conforme a las IAO.

11. ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

11.1

Antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, el contratante podra modificar
los Documentos de Licitacién mediante una enmienda.


http://www.honducompras.gob.hn/

Seccidn I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

11.2 Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los Documentos de Licitacidon y
serd comunicada por escrito a todos los oferentes invitados y que confirmaron su
participaciéon. Los oferentes deberdn acusar recibo de cada enmienda por escrito al
contratante.

11.3 Las enmiendas a Documentos de Licitacion se publicaran ademds en el sistema de
informacién de contratacidon y adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

11.4 Con el fin de otorgar a los oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta una enmienda
en la preparacion de sus ofertas, el contratante deberd extender, si fuera necesario, el plazo
para la presentacion de las ofertas, de conformidad con las IAO.

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS

12. IDIOMA DE LAS OFERTAS

12.1 Todos los documentos relacionados con las ofertas deberan estar redactados en el idioma
espanol. En caso de que se presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al
indicado, deberdn ser presentados traducidos al espafiol. En caso de contradiccidn privard la
traduccion.

13. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA
13.1 La oferta que presente el oferente debera estar conformada por los siguientes documentos:
(a) Lacarta de oferta (en el formulario indicado en la Seccién IV);
(b)  Lagarantia de mantenimiento de la oferta, o la declaracién de mantenimiento de la oferta,
si de conformidad con las IAO asi se requiere;
(c) Lalista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra) es decir, con indicacién de precios;
(d)  Elformularioy los documentos de informacién sobre la calificacidn (Seccién 1V);
(e) Las ofertas alternativas, de haberse solicitado; y
(f) Cualquier otro documento que se solicite a los oferentes completar y presentar, segln se
especifique en los DDL.

14. PRECIOS DE LA OFERTA

14.1 El contrato comprendera la totalidad de las obras especificadas en las IAO, sobre la base de
la lista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra) presentado por el oferente.

14.2 El oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de las
obras descritos en la lista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra). La no
presentacién de la lista de cantidades, o bien uno o mas rubros de las obras descritos en
dicha lista serd motivo suficiente para desestimar la oferta.

14.3 Durante la ejecucidon de las obras, el contratante no efectuard pagos por los rubros
ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los demds precios unitarios y totales que figuren en la lista de
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cantidades valoradas (presupuesto de la obra), esto Ultimo aplica para rubros no incluidos en
la lista de cantidades.

14.4 Si hubiere correcciones, éstas se haran tachando, rubricando, y fechando los precios
incorrectos y rescribiéndolos correctamente.

14.5 Todos los derechos, impuestos y demas gravdmenes que deba pagar el contratista en virtud
de este contrato, o por cualquier otra razén, hasta veintiocho (28) dias antes de la fecha del
plazo para la presentacion de las ofertas, deberan estar incluidos en los precios unitarios y
en el precio total de la oferta presentada por el oferente.

14.6 Los precios unitarios que cotice el oferente estaran sujetos a ajustes durante la ejecucién del
contrato. El oferente deberd proporcionar con su oferta toda la informacion requerida en las
condiciones especiales del contrato y en la cldusula 47 de las CGC.

15. MONEDAS DE LA OFERTA Y PAGO

15.1 Los precios unitarios deberdn ser cotizados por el oferente enteramente en Lempiras (L.),
salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar en hasta tres monedas extranjeras
a eleccién del oferente. Los pagos que correspondan conforme al contrato se haran en las
mismas cotizadas.

15.2 Los oferentes indicaran en su oferta los detalles de las necesidades previstas en monedas
extranjeras.

15.3 En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas extranjeras, los oferentes
deberan aclarar sus necesidades en monedas extranjeras y sustentar que las cantidades
incluidas en los precios, se traten de componentes de costo que deban adquirirse en el
mercado internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de las IAO.

16. VALIDEZ DE LAS OFERTAS

16.1 Las ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los DDL.

16.2 En circunstancias excepcionales, el contratante podra solicitar a los oferentes que extiendan
el periodo de validez por un plazo adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los
oferentes deberdn ser por escrito. La garantia de mantenimiento de la oferta deberd
extenderse también por veintiocho (28) dias después de la fecha limite prorrogada para la
presentacién de las ofertas. Los oferentes podran rechazar tal solicitud sin que se les haga
efectiva la garantia. Al oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerira ni se
le permitird que modifique su oferta, excepto como se dispone en las IAO.

17. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
17.1 El oferente debera presentar como parte de su oferta, una garantia de mantenimiento de la
oferta que consistira en:
(a)  Una garantia emitida por un banco;
(b)  Una fianza emitida por una aseguradora;
(c)  Uncheque certificado a la orden del contratante; y/o
(d)  Bonos del Estado de Honduras representativos de obligaciones de la deuda publica.
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17.2 La garantia de mantenimiento de la oferta sera por un dos por ciento (2%) del monto total
de la oferta y denominada en Lempiras (L.). En caso de que la oferta se presente en varias
monedas, a los fines del calculo de la garantia de mantenimiento de la oferta, estas se
convertiran en Lempiras (L.) a la tasa de cambio aplicable segin las IAO.

17.3 La garantia de mantenimiento de la oferta debera:

(a) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b)  permanecer valida por un periodo que expire veintiocho (28) dias después de la fecha limite
de la validez de las ofertas, o del periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con las
1AO;

17.4 La garantia de mantenimiento de la oferta emitida por un banco o una aseguradora debera:

(a)  ser emitida por una institucién que opere en Honduras, autorizada por la Comisién Nacional
de Bancos y Seguros;

(b)  estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de garantia de mantenimiento
de oferta incluidos en la Seccion X, “Formularios de garantia” u otro formulario aprobado por
el contratante con anterioridad a la presentacidn de la oferta;

(c)  serpagaderacon prontitud ante solicitud escrita del contratante en caso de tener que invocar
las condiciones detalladas en las IAO; incluyendo clausula obligatoria que rezara de la
siguiente manera: “La presente garantia serd ejecutada por el valor total de la misma, a
simple requerimiento de la Alcaldia Municipal del Distrito Central acompanada de una
resolucidn firme de incumplimiento, sin ningun otro requisito”.

17.5 Todas las ofertas que no estén acompafiadas por una garantia de mantenimiento de la oferta
gue sustancialmente responda a lo requerido en la cldusula mencionada, seran rechazadas
por el contratante por incumplimiento.

17.6 Comunicada que fuere la adjudicacién del Contrato, dicha garantia sera devuelta a los
participantes, con excepcion del oferente seleccionado quien previamente debera suscribir
el contrato y rendir la garantia de cumplimiento.

17.7 La garantia de mantenimiento de la oferta se podrd hacer efectiva si:

(a) el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta especificado por el
oferente en la oferta, salvo lo estipulado en las IAO; o

(b) el oferente seleccionado no acepta las correcciones al precio de su oferta, de conformidad
con las IAO;

(c) siel oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con:

(i) firmar el contrato; o
(ii)  suministrar la garantia de cumplimiento solicitada.

17.8 La garantia de mantenimiento de la oferta de un consorcio debera ser emitida en nombre del

consorcio que presenta la oferta.

18. OFERTAS ALTERNATIVAS DE LOS OFERENTES

18.1 No se consideraran ofertas alternativas a menos que especificamente se estipule en los DDL.
Si se permiten, las IAO regiran y en los DDL se especificara cudl de las siguientes opciones se
permitira:
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(a)  Opcidn uno: Un oferente podra presentar ofertas alternativas conjuntamente con su oferta
basica. El contratante considerara solamente las ofertas alternativas presentadas por el
oferente cuya oferta basica haya sido determinada como la oferta evaluada de menor precio.

(b)  Opcidn dos: Un oferente podra presentar una oferta alternativa con o sin una oferta para el
caso bdsico. Todas las ofertas recibidas para el caso basico, asi como las ofertas alternativas
que cumplan con las especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la Seccién VI,
seran evaluadas sobre la base de sus propios méritos.

18.2 Todas las ofertas alternativas deberan proporcionar toda la informacion necesaria para su
completa evaluacién por parte del contratante, incluyendo los calculos de disefio, las
especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los métodos de construccién propuestos
y otros detalles pertinentes.

19. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA

19.1 El oferente preparard un original de los documentos que comprenden la oferta segin se
describe en las IAO, el cual debera formar parte del volumen que contenga la oferta, y lo
marcara claramente como “ORIGINAL”. Adema3s el oferente debera presentar el nimero de
copias de la oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como
“COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto del original prevalecera
sobre el de las copias.

19.2 El original y todas las copias de la oferta deberan ser mecanografiadas o escritas con tinta
indeleble y deberdn estar firmadas por la(s) persona(s) debidamente autorizada(s) para
firmar en nombre del oferente, de conformidad con las IAO. Todas las pdginas de la oferta
gue contengan anotaciones o enmiendas deberdn estar rubricadas por la persona o personas
qgue firme(n) la oferta.

19.3 La oferta no podra contener alteraciones ni adiciones, excepto aquellas que cumplan con las
instrucciones emitidas por el contratante o las que sean necesarias para corregir errores del
oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberan ser rubricadas por la persona o personas
que firme(n) la oferta.

19.4 El oferente proporcionara la informacidn sobre comisiones o gratificaciones que se describe
en el formulario de la oferta, si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacidn con esta
oferta, y con la ejecucién del contrato si el oferente resulta seleccionado.

D. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

20. PRESENTACION, SELLO E IDENTIFICACION DE LAS OFERTAS
20.1 Los oferentes siempre podran enviar sus ofertas por correo o entregarlas personalmente. Los
oferentes podran presentar sus ofertas electrénicamente cuando asi se indique en los DDL.
Los oferentes que presenten sus ofertas electronicamente seguirdn los procedimientos
indicados en los DDL para la presentacién de dichas ofertas. En el caso de ofertas enviadas
por correo o entregadas personalmente, el oferente pondra el original y todas las copias de
la oferta en dos sobres interiores, que sellara e identificara claramente como “ORIGINAL” y
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“COPIAS”, segln corresponda, y que colocara dentro de un sobre exterior que también
debera sellar.

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) estardirigidos al contratante a la direccién proporcionada en los DDL;

(b)  levar el nombre y nimero de identificacién del contrato indicados en los DDL y CEC; y

(c)  levarla nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la oferta sea abierta antes
de la hora y fecha de apertura de ofertas indicadas en los DDL.

20.3 Ademas de la identificacién requerida en las IAO, los sobres interiores deberan llevar el
nombre y la direccién del oferente, con el fin de poderle devolver su oferta sin abrir en caso
de que la misma sea declarada oferta tardia, de conformidad con las IAO.

20.4 Si el sobre exterior no esta sellado e identificado como se ha indicado anteriormente, el
contratante no se responsabilizard en caso de que la oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

21. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

21.1 Las ofertas deberdn ser entregadas al contratante en la direccién especificada conforme a las
IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.

21.2 El contratante podra extender el plazo para la presentacion de ofertas mediante una
enmienda a los documentos de licitacién, de conformidad con las IAO. En este caso todos los
derechos y obligaciones del contratante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha
limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

22. OFERTAS TARDIAS

22.1 Toda oferta que reciba el contratante después de la fecha y hora limite para la presentacién
de las ofertas especificada de conformidad con las IAO serd devuelta al oferente remitente
sin abrir.

23. RETIRO, SUSTITUCION Y MODIFICACION DE LAS OFERTAS

23.1 Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante una notificacién por
escrito antes de la fecha limite indicada en las IAO.

23.2 Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la oferta debera ser preparada,
sellada, identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones de las IAO, y los sobres
exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION”, o
“MODIFICACION”, segun corresponda.

23.3 Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser entregadas al contratante
en la direccion especificada conforme a las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se indican
en los DDL.

23.4 El retiro de una oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del plazo para la
presentacién de ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en los
DDL de conformidad con la subcldusulal6.1 0 del periodo prorrogado de conformidad con
las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la garantia de mantenimiento de la oferta,
segun lo dispuesto en las IAO.
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Los oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los precios de sus ofertas
sometiendo modificaciones a la oferta de conformidad con esta clausula, o incluyéndolas en
la oferta original.

E. APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

24. APERTURA DE LAS OFERTAS

24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

24.6

El minimo de las ofertas recibidas para la validez de esta licitacién y asi proceder a la apertura
de las mismas, estara indicado en las DDL.
El contratante abrira las ofertas, y las notificaciones de retiro, sustitucidon y modificacidn de
ofertas presentadas de conformidad con la cldusula 23, en acto publico con la presencia de
los representantes de los oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar
establecidos en los DDL. El procedimiento para la apertura de las ofertas presentadas
electréonicamente si las mismas son permitidas de conformidad con las IAO, estard indicados
en los DDL.
Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No se abriran las ofertas para las
cuales se haya presentado una notificaciéon aceptable de retiro, de conformidad con las
disposiciones de las IAO.
En el acto de apertura, el contratante leerd en voz alta, y notificara por linea electrdnica
cuando corresponda, y registrara en un acta los nombres de los oferentes, los precios totales
de las ofertas y de cualquier oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron ofertas
alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion de ofertas, la
existencia o falta de la garantia de mantenimiento de la oferta o de la declaracién de
mantenimiento de la oferta, si se solicitd, y cualquier otro detalle que el contratante
considere apropiado. Ninguna oferta o notificacién serd rechazada en el acto de apertura,
excepto por las ofertas tardias de conformidad con las IAO. Las sustituciones vy
modificaciones a las ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de las IAO que no
sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podrdn ser consideradas
para evaluacién sin importar las circunstancias y serdn devueltas sin abrir a los oferentes
remitentes.
Inmediatamente después del acto de apertura, se permitird a los representantes de los
oferentes, que decidan concurrir, examinar Unicamente los documentos listados a
continuacioén:

(a) La carta de oferta;

(b) La garantia de mantenimiento de la oferta, o la declaracién de mantenimiento de la oferta;

(c) La lista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra).
El contratante preparara un acta de la apertura de las ofertas que incluird el registro de las
ofertas leidas y toda la informacién dada a conocer a los asistentes de conformidad con las
IAO y subird prontamente dicha acta al portal de HONDUCOMPRAS para que pueda ser vista
por todos los oferentes que presentaron ofertas puntualmente.
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25. CONFIDENCIALIDAD

25.1 No se divulgara a los oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada
con el proceso de la licitacién, informacidon relacionada con el examen, aclaracién,
evaluacién, comparacién de las ofertas, ni la recomendacion de adjudicacidon del contrato
hasta que se haya publicado la adjudicacién del contrato al oferente seleccionado de
conformidad con las IAO. Cualquier intento por parte de un oferente para influenciar al
contratante en el procesamiento de las ofertas o en la adjudicacién del contrato podra
resultar en el rechazo de su oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo transcurrido
entre el acto de apertura y la fecha de adjudicacién del contrato, un oferente desea
comunicarse con el contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitacién, debera hacerlo por escrito.

26. ACLARACION DE LAS OFERTAS

26.1 Para facilitar el examen, la evaluacién y la comparacidn de las ofertas, el contratante tendra
la facultad de solicitar a cualquier oferente que aclare su oferta, incluyendo el desglose de
los precios unitarios. La solicitud de aclaracién y la respuesta correspondiente deberdn
efectuarse por escrito pero no se solicitara, ofrecerd ni permitira ninguna modificacién de los
precios o a la sustancia de la oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la correccion
de errores aritméticos que el contratante haya descubierto durante la evaluacién de las
ofertas, de conformidad con lo dispuesto en las IAO.

27. EXAMEN DE LAS OFERTAS PARA DETERMINAR SU CUMPLIMIENTO
27.1 Antes de proceder a la evaluacién detallada de las ofertas, el contratante determinara si cada
una de ellas:
(@)  cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en las IAO;
(b)  hasido debidamente firmada;
(c) estd acompafada de la garantia de mantenimiento de la oferta o de la declaracién de
mantenimiento de la oferta si se solicitaron; y
(d)  cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion.

27.2 Una oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos, condiciones y
especificaciones de los Documentos de Licitacidon sin desviaciones, reservas u omisiones
significativas. Una desviacidn, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los documentos de licitacion, los
derechos del contratante o las obligaciones del oferente en virtud del contrato; o

(c)  de rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva de los otros oferentes cuyas
ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion.

27.3 Si una oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion,
serd rechazada por el contratante y el oferente no podrd posteriormente transformarla en
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una oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacién
mediante la correccidn o el retiro de las desviaciones o reservas.

27.4 Defectos u omisiones subsanables: Podrdn ser subsanados los defectos u omisiones
contenidas en las ofertas, en cuanto no impliquen modificaciones del precio, objeto y
condiciones ofrecidas. Por lo que no se consideraran subsanables los siguientes documentos:

(a)  Lacarta de oferta;

(b) Lagarantia de mantenimiento de la oferta, o la declaracién de mantenimiento de la oferta;

(c) La lista de cantidades valoradas completa (presupuesto de la obra), sin perjuicio de las
correcciones de errores establecidas en estas CGC.

28. CORRECCION DE ERRORES

28.1 El contratante verificara si las ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacidén contienen errores aritméticos. Dichos errores seran corregidos por
el contratante de la siguiente manera:

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras,
prevalecerdn los indicados en palabras y

(b)  cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya
obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el precio
unitario cotizado, a menos que a juicio del contratante hubiera un error evidente en la
expresion del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera el precio total cotizado
para ese rubro y se corregira el precio unitario.

28.2 El contratante ajustard el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento antes
sefialado para la correccidn de errores y, con la anuencia del oferente, el nuevo monto se
considerara de obligatorio cumplimiento para el oferente. Si el oferente no estuviera de
acuerdo con el monto corregido, la oferta sera rechazada y podrd hacerse efectiva la garantia
de mantenimiento de su oferta de conformidad con las IAO.

29. MONEDA PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS

29.1 Para efectos de evaluacidn y comparacion, el contratante convertira todos los precios de las
ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras(L.) utilizando el tipo de cambio
vendedor establecido por el Banco Central de Honduras (BCH) para transacciones
semejantes, vigente veintiocho (28) dias antes de la fecha de apertura de ofertas.

30. EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS
30.1 El contratante evaluard solamente las ofertas que determine que cumplen sustancialmente
con los requisitos de los documentos de licitacién de conformidad con las IAO.
30.2 Al evaluar las ofertas, el contratante determinard el precio evaluado de cada oferta,
ajustandolo de la siguiente manera:
(a)  corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en las IAO;
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(b)  excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si existieran, en la lista
de cantidades valoradas (presupuesto de la obra), pero incluyendo los trabajos por dia,
siempre que sus precios sean cotizados de manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, desviaciones u ofertas
alternativas aceptables presentadas de conformidad con las IAO; y

(d)  haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras modificaciones de
precios ofrecidas de conformidad con las IAO.

30.3 El contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variacidn, desviacion u
oferta alternativa. En la evaluacién de las ofertas no se tendrdn en cuenta las variaciones,
desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los
documentos de licitacion o que resulten en beneficios no solicitados para el contratante.

30.4 En la evaluacion de las ofertas no se tendrd en cuenta el efecto estimado de ninguna de las
condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de las CGC, durante el periodo de
ejecucion del contrato.

30.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la subcldusula30.2 (d), el contratante
determinara la aplicacién de los descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos
los lotes.

30.6 Toda oferta que exceda el monto exigible para un proceso de licitaciones privadas quedara
desestimada y no serd considerada.

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

31. CRITERIOS DE ADJUDICACION

31.1 De conformidad con las IAO, el contratante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta el
contratante haya determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacidn y que representa el costo evaluado como mas bajo, siempre y
cuando el contratante haya determinado que dicho oferente (a) es elegible de conformidad
con las IAO y (b) esta calificado de conformidad con las disposiciones de las IAO.

32. DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA O A RECHAZAR CUALQUIER O TODAS LAS OFERTAS

32.1 No obstante lo dispuesto en la cldusula 31, el contratante se reserva el derecho a aceptar o
rechazar cualquier oferta, y a cancelar el proceso de licitacidn y rechazar todas las ofertas,
en cualquier momento antes de la adjudicacién del contrato, sin que por ello incurra en
ninguna responsabilidad con el (los) oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al
(los) oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisidn del contratante.

33. NOTIFICACION DE ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

33.1 Antes de la expiracion de la validez de la oferta, el contratante le notificard por escrito la
decision de adjudicacion del contrato a todos los oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las
CGC denominada la “Notificacién de la resolucién de adjudicacion”) debera estipular el
monto que el contratante pagara al contratista por la ejecucion, cumplimiento y
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mantenimiento de las obras por parte del contratista, de conformidad con el contrato (en lo
sucesivo y en el contrato denominado el “Precio del Contrato”).

33.2 El contrato incorporara todos los acuerdos entre el contratante y el oferente seleccionado.
Dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a la fecha de la notificacién de la resolucién de
adjudicacion, el contratante firmard y enviara el contrato al oferente seleccionado. Dentro
de los treinta (30) dias siguientes después de haber recibido el contrato, el oferente
seleccionado deberd firmarlo y enviarlo al contratante.

333 El contratante publicard en el sistema de informacién de contratacion y adquisiciones del
Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los resultados de la
licitacién, identificando la oferta y los nUmeros de los lotes y la siguiente informacidn:

(i) el nombre de cada oferente que presentd una oferta;

(i)  los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las ofertas;

(iii) el nombre y los precios evaluados de cada oferta evaluada;

(iv) los nombres de los oferentes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y

(v) el nombre del oferente seleccionado y el precio cotizado, asi como la duracién y un resumen
del alcance del contrato adjudicado. Después de la publicacidn de la informacion relativa a la
adjudicacion del contrato, los oferentes no seleccionados podran solicitar por escrito al
contratante una reunién informativa a fin de obtener explicaciones de las razones por las
cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. El contratante respondera prontamente por
escrito a cada oferente no seleccionado que tras la publicacion de los detalles de la
adjudicacion del contrato, solicite por escrito explicaciones de las razones por las cuales su
oferta no fue seleccionada.

34. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

34.1 El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de Cumplimiento a mas tardar
en la fecha definida en la Constancia para Tramite de Garantia, que forma parte integral del
contrato y por el porcentaje estipulado en las DDL, emitida por un banco o una aseguradora
gue opere en Honduras, autorizada por la Comisidn Nacional de Bancos y Seguros, en el
formulario original especificado en la Seccidén X (Formularios de garantia). También serd
admisible la presentacién de cheques certificados a la orden del contratante y bonos del
Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda publica y de conformidad con
las CGC.

34.2 La validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en tres (3) meses la fecha prevista de
terminacion.

34.3 Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la liquidacion del contrato, el
contratista sustituira la garantia de cumplimiento del contrato por una garantia de calidad de
la obra, con vigencia por el tiempo previsto en el contrato y cuyo monto serd equivalente al
cinco por ciento (5%) de su valor.

35. PAGO DE ANTICIPO Y GARANTIA
35.1 El contratante proveera un anticipo sobre el precio del contrato, de acuerdo a lo estipulado
en las CGC y supeditado al monto maximo establecido en los DDL. El pago del anticipo debera
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ejecutarse contra la recepcion de una garantia. En la Seccidon X “Formularios de garantia” se
proporciona un formulario de garantia para pago de anticipo.

36. ARTICULO 72 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2016

36.1 En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensidn o cancelacién del préstamo
o donacidn, puede dar lugar a la rescision o resolucién del contrato, sin mas obligacién por
parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha
de vigencia de la rescision o resolucién del contrato.
Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectue por
razon de la situacién econdmica y financiera del pais, la estimacién de la percepcion de
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de
emergencia.
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SECCION II. DATOS DE LA LICITACION (DDL)

A. DISPOSICIONES GENERALES

IAO 1.1

Las obras son:

El proyecto consta de una longitud de 275 metros lineales, un
ancho promedio de 8.00 metros, donde la superficie de
rodadura en algunos tramos se encuentra con presencia de
asfalto con un alto grado de deterioro y en otros se encuentra a
nivel del terreno natural por lo cual se requiere su construccién.
En el cual es importante la aportacion de material para lograr
que desarrolle las caracteristicas de soporte requeridas para
luego colocar como superficie de rodadura micro carpeta,
también la ejecucidn de obras de drenaje menor como tragantes
de acera, bordillos con cunetas integrada e instalacion de
tuberia 324" PVC corrugado.

El nombre del contrato es:

“Pavimentacion de calle de acceso a la UNAH”

Cédigo:

1011

La identificacién del proceso es:

LPrNO-170-AMDC-219-2016.

IAO 1.2
La fecha prevista de terminacién de | De dos (02) meses a partir de la orden de inicio
las obras es:
B. DOCUMENTOS DE LICITACION
IAO 10.1

La direccién del contratante para
solicitar aclaraciones es:

Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)

Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos
(GLCSI), edificio Ejecutivo, ler piso, frente al Hospital y Clinicas
Viera, avenida Colén, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C,,
Honduras C. A.

e-mail: licitaciones@amdc.hn

Tel. (504) 2222-0870

IAO 10.3

Adicionalmente a la posibilidad del
envio de solicitud de aclaracion a los
Documentos de Licitacion:

No se celebrard una reunién de informacién para posibles
aclaraciones.

PREPARACION DE LAS OFERTAS

IAO 13.1 (f)

Los oferentes deberan presentar los
siguientes documentos adicionales
con su oferta:

1. Declaraciéon Jurada autenticada sobre Prohibiciones e
Inhabilidades (Arts.15 y 16 LCE); Conforme
Formulario de la oferta.

Seccion IV

2. Fotocopia de Tarjeta de Identidad o pasaporte del

Representante Legal del oferente.




Seccidn Il. Datos de la Licitacion (DDL)

10.

Fotocopia del Poder del Representante Legal del Oferente
debidamente inscrita en el Registro Mercantil;
Metodologia o procedimiento de trabajo;

Programa de contingencia para la viabilidad del proyecto.
Listado de maquinaria que serd asignado al proyecto;
acreditando documentacién y/o informacién de la
propiedad u arrendamiento en su caso del mismo.
(Conforme a la Seccion lll-Criterios de Evaluacion)

Listado de todo el personal a ser asignado al proyecto objeto
de esta licitaciéon. (Indicar Nombre y Cargo), Conforme al
personal indicado en la Seccién IlI- Criterios de Evaluacidn.
Curriculo vitae del ingeniero residente;

Listado de proyectos que ejecuta actualmente el oferente
con fecha probable de finalizacién con sus respectivos
montos. (Conforme al formulario Seccién Il Criterios de
Evaluacion);

Programa de Trabajo que incluya todas las actividades a
realizar y dentro del plazo de ejecucidon (Programa en
Gantt).

En caso de ser el contratista favorecido, previo a la firma del
contrato debera presentar la siguiente documentacion:

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.

Constancia vigente de solvencia de la Direccidn Ejecutiva de
Ingresos (DEI) del Representante legal y la empresa;
Constancia de Registro vigente emitida por la Oficina
Normativa de Contratacion y Adquisiciones del Estado
(ONCAE) de la empresa;

Solvencia municipal vigente de la empresa de la A.M.D.C.
RTN de la empresa;

Constancias de solvencia con el Colegio de Ingenieros
Civiles de Honduras (CICH) o del colegio profesional
respectivo. de la Empresa;

Permiso de operaciéon Municipal vigente de la A.M.D.C. ;
Constancia vigente, expedida por la Procuraduria General
de la Republica de no haber sido objeto de resolucién firme
en cualquier contrato celebrado con la administracién
publica, del Representante Legal y de la empresa;
Constancia de Solvencia del IHSS de la empresa; y
Constancia de Solvencia del INFOP de la empresa.
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Nota:
documentacion presentada en fotocopia debe ser debidamente autenticada
ante Notario Publico competente.

Las firmas colocadas en las Declaraciones Juradas y toda

IAO 15.1

Los oferentes:

Presentaran sus ofertas en la moneda nacional: Lempiras (L.).

IAO 16.1

El periodo de validez de las ofertas
sera de:

Sesenta (60) dias calendario

I1AO 17.2

La garantia de mantenimiento de la
oferta

La garantia de mantenimiento de la oferta sera equivalente a
por lo menos al 2% sobre el monto de la oferta y denominada
en Lempiras (L.)

IAO 17.3

La garantia de mantenimiento de la

(a)

Sera presentada en original (no se aceptaran copias);

oferta (b) Permanecera vélida por un periodo que expire veintiocho
(28) dias después de la fecha limite de la validez de las
ofertas o sea por un periodo de 88 dias.

IAO 18.1

ofertas alternativas

No se consideraran ofertas alternativas.

IAO 19.1

El nimero de copias de la oferta que

los oferentes deberan presentar es:

Una original y una copia en fisico

D.

PRESENTACION DE LAS OFERTAS

1AO 20.1

Los oferentes:

No podran presentar ofertas electronicamente.

IAO 20.2 (a)
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Para propésitos de la presentacién | Atencién: Licenciado Alex Francisco Elvir Artica

de las ofertas, la direccion del | Lugar: Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)
contratante es: Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios
Internos (GLCSI), edificio ejecutivo, lerpiso, frente al
Hospital y Clinicas Viera, avenida Colén, barrio El
Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.
e-mail: licitaciones@amdc.hn

Tel. (504) 2222-0870

IAO 20.2 (b)

Nombre y niumero de identificacion | “Pavimentacién de calle de acceso a la UNAH”

del proceso: N° LPrNO-170-AMDC-219-2016

1AO 20.2 (c)

La nota de advertencia sera: “No abrir antes de 14 de julio de 2016, a las 10:00 a. m.”
IAO 21.1

La fecha y la hora limite para la | Fecha: 14 de julio de 2016

presentacion de las ofertas seran: Hora: 10:00 a. m.

E. APERTURAY EVALUACION DE LAS OFERTAS

IAO 24.1
Ofertas minimas para validez de la | Una (1) oferta recibida
licitacion:
IAO 24.2
La apertura de las ofertas tendra | La Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos
lugar en: (GLCSl)de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)
Lugar: Edificio ejecutivo, 1° piso, frente al Hospital y Clinicas
Viera, avenida Coldn, barrio El Centro, Tegucigalpa,
M. D. C., Honduras C. A.
Fecha: 14 de julio de 2016.
Hora: 10:00 a. m.
IAO 24.6
La informacion dada a conocer alos | (a)  Cartas de oferta de todos los oferentes que presentaron
asistentes que constara en el acta ofertas puntualmente,
es: (b)  Garantias de mantenimiento de la oferta de todos los

oferentes que presentaron ofertas puntualmente,
(c) Montos de las ofertas, de todos los oferentes que

presentaron ofertas puntualmente.
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(d)  Observaciones al proceso realizadas por los asistentes y
que solicitaran constar en el acta.

ADJUDICACION DEL CONTRATO

1AO 34.1

El monto de la Garantia de
Cumplimiento sera:

Quince por ciento 15% del monto contratado inicial.

IAO 35.1

El pago de anticipo serd por un
monto maximo.

Quince por ciento 15% del monto contratado inicial.
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SECCION Ill. CRITERIOS DE EVALUACION

1.1 Al evaluar una Oferta, el Contratante debera considerar, ademas del precio ofertado, los métodos y
criterios indicados a continuacion.

1.2 El contrato resultante de ésta Licitacién se financiara exclusiva y totalmente con Fondos
Municipales, por lo que de conformidad con el Articulo 147, numeral 5 de la Ley de Contratacién del
Estado se permitird Unicamente la participacion de contratistas hondurefios.

1.3 Para efectuar la determinacién sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizaran los
siguientes criterios:

(a) Unindividuo tiene la nacionalidad hondurefia si él o ella es ciudadano Hondurefio.

(b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si esta legalmente constituida y registrada como persona
juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias.

(c) Enun Consorcio, al menos un integrante debe cumplir con los requisitos arriba establecidos.

1.4 El Contratante realizara el Examen Preliminar de las Ofertas para verificar el cumplimiento de las
formalidades y requisitos estipulados en los Documentos de Licitacion:

Debe Cumple y/o
Es Subsanable AT/

item Criterios de evaluacion Subsanar | subsano
Si No Si Si No
1 Oferta recibida antes de la hora y fecha limite para 7
su presentacion
Recibo de pago en banco FICOHSA X
Numero de copias (1 original + 1 copia) X
Idioma de la Oferta solicitado (Espafiol) X

Formulario de la Oferta, firmado y sellado por
representante legal de la empresa

Formulario Lista de Cantidades y Actividades
6 |completo, firmado y sellado por el representante X
legal de la empresa

Fichas de Precios Unitarios completas, firmadas y
selladas

Garantia de Mantenimiento de Oferta en la forma,
plazo de validez y valor correcto
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Debe Cumpley/o
p . .. Es Subsanable i
Item Criterios de evaluacion Subsanar subsand

Si No Si Si No

1. Emitida por un banco o una aseguradora que
opere en Honduras, autorizada por la Comisidon X
Nacional de Bancos y Seguros

2. Beneficiario: Alcaldia Municipal del Distrito

Central (AMDC) X
3. Plazo de validez correcto (valida por un periodo

que expire veintiocho (28) dias después de la fecha X
limite de la validez de las ofertas)

4. Valor correcto (equivalente al 2% de monto de la .
oferta)

5. Incluye clausula obligatoria X

Presentacion y contenido de los demds documentos
legales requeridos, segin IAO 13.1:

9.1) Declaracién Jurada sobre Prohibiciones e
Inhabilidades (Arts.15 y 16 LCE) ; Conforme Seccidn X
IV Formulario de la oferta.

9.2) Fotocopia del Poder del Representante Legal del
Oferente debidamente inscrita en el Registro X

Mercantil;

9.3) Fotocopia de Tarjeta de Identidad o pasaporte X

del Representante Legal del oferente.

9.4) Metodologia o procedimiento de trabajo X
9 9.5) Programa de contingencia para la viabilidad del X

proyecto

9.6) Listado de maquinaria que sera asignado al

proyecto; acreditando  documentacion  o/y X

informacién de la propiedad u arrendamiento en su
caso del mismo.

9.7) Listado de todo el personal a ser asignado al
proyecto objeto de esta licitacién con indicacién de X
nombre y cargo.

9.8) Curriculo Vitae del ingeniero residente X

9.9) Listado de proyectos que ejecuta actualmente
el Oferente con fecha probable de finalizacidon con X
sus respectivos montos.
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Debe Cumpley/o
; i Es Subsanable ,
Item Criterios de evaluacion Subsanar subsand
Si No Si Si No

9.10) Programa de Trabajo que incluya todas las
actividades a realizar y dentro del plazo de ejecucién X
(programa de Gantt).

Pasa a la Evaluacion de la Oferta Econdmica:

Subcriterios de evaluacién. Los oferentes deberan cumplir con los siguientes sub criterios de
capacidad:

p . L Requerimiento Debe ) Si No
Item Criterio de calificacion L. Subsané
Minimo Subsanar Cumple | Cumple

Experiencia profesional del .
A. . . 5 anos
Ingeniero Residente

Experiencia del Ingeniero
B. . o 3 proyectos
Residente en Proyectos Similares

Equipo Minimo disponible para
la ejecucion del Proyecto (propio | Segun lista abajo
o alquilado)

Motoniveladora

Vibro compactadora

Tanque cisterna

Volqueta

(R RN SN N Y

Retroexcavadora

Compactadora vibratoria de

o
[ERN

rodillo

Compactadora Neumaticos

Cargadora Frontal

Compactadora bailarina

Compresor de aire

[ERNY JERNY U QU Y

Camion de movilizacidn

Camion y materiales de control

[ERN

de trafico

Equipo para micro carpeta

Equipo de alimentacién
Vibrador
Equipo de topografia

[ N N
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Programa de Trabajo que incluya

todas las actividades a realizar y
Programa en

D. |dentro del plazo de ejecucion,
Gantt

de conformidad a lo establecido
en los Documentos de Licitacion

El Oferente deberd cumplir con la totalidad del listado del equipo minimo, sin embargo podra
subsanar los documentos de algun equipo faltante, de acuerdo a la modalidad de subsanacién
establecida en los Documentos de Licitacién.

El Oferente deberd acreditar la propiedad del equipo a utilizar en el proyecto o contar con constancias
de empresas que arrendan equipos de construccion, donde se comprometan en alquilar el equipo
para la ejecucidn de la obra durante el tiempo necesario hasta la finalizacién del mismo. Las copias de
los documentos y las constancias deberdn estar debidamente autenticadas por notario.

Criterios adicionales de evaluacion de la oferta econdmica:

La Comision Evaluadora realizara las evaluaciones de todas las Ofertas que se reciban y que cumplan
con la clasificaciéon de acuerdo a la precalificacidon vigente de la AMDC, verificando que hayan
cumplido con todos los requisitos establecidos en los Documentos de Licitacidn, realizando ademas
un analisis para comprobar que las Ofertas no estén desbalanceadas o sean especulativas. Por lo cual
se adjudicara el contrato al Oferente cuya oferta resulte la mds baja o mds favorable econdmicamente
para el Contratante y que se demuestre que no sea una oferta especulativa.

El oferente debera presentar junto a su oferta la siguiente informacién:

1. Listado de proyectos que ejecuta actualmente el oferente con fecha probable de finalizacidn

PROYECTOS EN EJECUCION MONTO PORCENTAIJE EJECUTADO FECHA PROBABLE DE FINALIZACION

2. Listado de personal clave a ser asignado para cubrir cada una de las etapas de la obra

NOMBRE CARGO
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SECCION IV. FORMULARIOS DE LA OFERTA

1. OFERTA

[El oferente debera completar y presentar este formulario junto con su oferta]
[Ciudad]
[Fecha]

A: Atencion Licenciado Alex Francisco Elvir Artica
Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)
Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos (GLCSI),
Edificio Ejecutivo, lerpiso, frente al Hospital y Clinicas Viera
Avenida Coldn, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.
e-mail: licitaciones@amdc.hn
Tel. (504) 2222-0870

Numero de Identificacion: LPrNO-170-AMDC-219-2016

Cddigo: 1011
Titulo del Contrato: “Pavimentacion de calle de acceso a la
UNAH”

Después de haber examinado los documentos de licitacidn, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste enmiendas
recibidas], ofrecemos ejecutar el [nombre y nimero de identificacion del contrato] de conformidad con
las CGC que acompaiian a esta oferta por el precio del contrato de [indique el monto en palabras] [indique
el nombre de la moneda] [indique el monto en cifras].

TASA DE CAMBIO:

MONTO o ) ) INSUMOS PARA LOS QUE SE
[indique el nimero de unidades de
MONEDA PAGADEROEN LA . i REQUIEREN MONEDAS
moneda nacional que equivalen a
MONEDA EXTRANIJERAS

una unidad de moneda extranjera]

(a) No Aplica No Aplica

El pago de anticipo solicitado es:
MONTO MONEDA

(a)

Esta oferta y su aceptacidon por escrito constituirdn un contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas
partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la oferta mas baja ni ninguna otra oferta que
pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta oferta cumple con el periodo de validez de la ofertay con el suministro
de garantia de mantenimiento de la oferta, exigidos en los documentos de licitacion y especificados en los
DDL.
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No presentamos ninguin conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.1 de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la subcldusula4.1 de las IAO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion con esta
oferta y la ejecucion del contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a continuacion:

Nombre y direccidn Propdsito de la comisién o
Monto y moneda L
del agente gratificacion

[Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”]

Firma autorizada:

Nombre del firmante: [indique el nombre del representante que firma la oferta]
Cargo del firmante: [indique el cargo del representante que firma la ofertal
Nombre del oferente: [indigue completo de la empresal

Direccion: [indique direccién completa de la empresal

Teléfonos: [indigue numeros de teléfono de la empresal

Correo electronico: [indique correo electrénico de la empresa]




Seccién IV. Formularios de la Oferta

2. INFORMACION SOBRE LA CALIFICACION

2.1FORMULARIO SOBRE INFORMACION SOBRE LA CALIFICACION

[Ciudad]
[Fecha]

A: Atencion Licenciado Alex Francisco Elvir Artica
Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)
Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos (GLCSI),
Edificio Ejecutivo, 1° piso, frente al Hospital y Clinicas Viera
Avenida Coldn, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.
e-mail: licitaciones@amdc.hn
Tel. (504) 2222-0870

Numero de ldentificacién: LPrNO-170-AMDC-219-2016

Cddigo: 1011

Titulo del proceso: “Pavimentacidon de calle de acceso a la
UNAHR”

Respecto a la licitacién arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacién que
presentamos originalmente para precalificar:

Fue actualizada por ultima vez: [Indique ultima fecha de actualizacion]

[Indique “y permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacién de esta oferta”].

La informacién técnica propuesta para la ejecucion de la obra objeto de esta licitacion (metodologia,
programa de trabajo, descripciones, planos, tablas, equipo) segln sea necesario, para cumplir con los
requisitos de los documentos de licitacién, se adjunta. [Adjuntar informacién solicitada en la subcldusula
2.2 de esta seccion]

Firma autorizada:

Nombre del firmante: [indigue el nombre del representante que firma la ofertal
Cargo del firmante: [indique el cargo del representante que firma la oferta]
Nombre del oferente: [indigue completo de la empresal

Direccion: [indigue direccion completa de la empresal

Teléfonos: [indigue numeros de teléfono de la empresal

Correo electronico: [indique correo electrdnico de la empresa]
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3. DECLARACION JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES

Yo [indicar nombre de representante legal de la empresa oferente], mayor de edad, de estado civil [indicar
estado civil de representante legal de la empresa oferente], de nacionalidad [indicar nacionalidad de
representante legal de la empresa oferente], con domicilio en [indicar domicilio (ciudad o municipio y
departamento de representante legal de la empresa oferente] y con tarjeta de identidad/pasaporte N°.
[Indicar numero de tarjeta de identidad o de pasaporte de representante legal de la empresa oferente]
actuando en mi condicién de representante legal de [Indicar el nombre de la empresa oferente / en caso
de consorcio indicar al consorcio y a las empresas que lo integran], por la presente HAGO DECLARACION
JURADA:
Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o
inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacién del Estado, que a
continuacién se transcriben:
“ARTicULO 15. Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrdn contratar con la Administracion, las
personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que teniendo plena capacidad

de ejercicio, acrediten su solvencia econdmica y financiera y su idoneidad técnica y

profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad,
delitos contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones
incompatibles con el ejercicio de funciones publicas, malversacidon de caudales
publicos o contrabando y defraudacidn fiscal, mientras subsista la condena. Esta
prohibiciéon también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas
juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes
del Estado o de cualquier institucién descentralizada, municipalidad u organismo
gue se financie con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258
de la Constitucion de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la
resolucion firme de cualquier contrato celebrado con la Administraciéon o a la
suspension temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sancion. En el primer caso, la prohibicién de contratar tendra una duracién de dos
(2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolucion en sus
contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicidn de contratar sera definitiva;

6) Ser conyuge, persona vinculada por unidn de hecho o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios
o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacién de las propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato;
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7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o
empleados publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren
directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de seleccion de
contratistas. Esta prohibicion se aplica también a las compafiias que cuenten con
socios que sean conyuges, personas vinculadas por unidn de hecho o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que
desempefien, puestos de direccidn o de representacién personas con esos mismos
grados de relacion o de parentesco; vy,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los
procedimientos de contratacidn o haber participado en la preparacién de las
especificaciones, planos, disefios o términos de referencia, excepto en actividades
de supervision de construccion.

ARTiCULO 16.  Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Articulo
anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los
Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual
rango de las Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados
de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el
Procurador y Subprocurador General de la Republica, el Contralor y Subcontralor General
de la Republica, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el
Comisionado Nacional de Proteccion de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la
Republicay el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes
y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del
Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el dmbito de la contratacion de cada
Municipalidad y los demas funcionarios o empleados publicos que por razén de sus cargos
intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratacién.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de [indicar ciudad], Departamento de [indicar
departamento], a los [indicar fecha en letras] ([indicar fecha en numeros]) dias de mes de [indicar mes]

de [indicar afo en letras] ([indicar aflo en nimeros]).

Firma:

Esta declaracidn jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante notario (En caso de
autenticarse por notario extranjero debe ser apostillado).
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4. CONTRATO

CONTRATO No. XXXX/GLCSI/AMDC/201X.-CODIGO Ne XX
“INOMBRE Y UBICACION DEL PROYECTO]”
LICITACION No LPrNO-XX-AMDC-XX-201X

Este contrato se celebra entre: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado, empresario,
hondurefio y de este domicilio, con tarjeta de identidad numero 0801-1958-03886, actuando en mi
condicion de Alcalde Municipal del Distrito Central, nombramiento que acredito con el Acta Especial de
Juramentacién nimero GDFM 001-2014 de fecha veinte de enero de dos mil catorce (2014), quien para
los efectos legales de este contrato se denominara “EL CONTRATANTE” por una parte y ,
hondurefio y de éste domicilio, tarjeta de identidad numero , solvencia municipal
numero , en su condicion de Representante Legal de la Empresa legalmente
constituida en Testimonio de Escritura Publica No ___ de fecha , inscrita bajo el numero
____,tomo ____ del Registro de La Propiedad Mercantil de , quien en lo sucesivo y para efectos
de este contrato se denominard “EL CONTRATISTA” por la otra parte; por cuanto El Contratante desea
qgue El Contratista ejecute por su cuenta y riesgo el contrato “ ”.- Licitacién No LPrNO-XX-
AMDC-XX-201X; en adelante denominado “Las Obras” y El Contratante ha aceptado la oferta para la
ejecucion y terminacion de dichas obras y la subsanacion de cualquier defecto de las mismas; en
consecuencia este contrato atestigua lo siguiente:

1.- En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendran el mismo significado que en las
respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante y las
mismas se consideraran parte de este contrato y se leerdn e interpretaran como parte del mismo.

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, corren adjunto a este y
serdn leidos e interpretados en forma conjunta con él:

a) Las Condiciones Generales del Contrato.

b) Las Condiciones Especiales del Contrato.

c) Las Especificaciones Tecnicas Generales y Especiales

d) El Formulario de Oferta, la Lista de Actividades y Cantidades y las Fichas de Precios Unitarios

presentados por el Contratista en su Oferta
e) La Notificacién del Contratante al Contratista, de que se le ha adjudicado el Contrato; y

f) Los Planos del proyecto.

g) Orden de Inicio

h) Garantias

i) Modificaciones al documento base si las hubieren

3.- El Contratista por este medio se obliga a desarrollar la obra contratada con apego estricto a los
documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el programa de trabajo aprobado, en un plazo
de dias calendario.
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4.- El Contratante por este medio se compromete a pagar al contratista como retribucién por la ejecucién
y terminacién de las Obras y la subsanacion de los defectos el precio del contrato o aquellas sumas que
resulten pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el plazo y en |la forma establecidas en este.

5.- El monto del contrato asciende a la cantidad de [Monto en letras]. ([Monto en nimeros])

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes de Ia

Republica de Honduras a los dias de de dos mil
Nasry Juan Asfura Zablah [Nombre del contratista o representante]
Alcalde Municipal [Nombre de la empresa]

CONTRATANTE CONTRATISTA
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SECCION V. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

A. DISPOSICIONES GENERALES

1. Definiciones

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad Nominadora de
conformidad con la cldusula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera
instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las
cldusulas 24 y 25 de estas CGC,

(b) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra es la lista
debidamente preparada por el Oferente, con indicacién de las cantidades y
precios, que forma parte de la Oferta.

(c) Eventos Compensables son los definidos en la cldusula 44 de estas
CGC
(d) La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacién de las Obras,

certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la Subcldusula 54.1 de
estas CGC.

(e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista para
ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos
enumerados en la Subclausula 2.3 de estas CGC.

(f) El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta parala
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitacién que fue
completado y entregado por el Contratista al Contratante.

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacién de la
Resolucién de Adjudicacidn y subsecuentemente, segln sea ajustado de
conformidad con las disposiciones del Contrato.

(i) Dias significa dias calendario;
(i) Meses significa meses calendario.
(k) Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan en

base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en
adicion a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos.

)] Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada
conforme al Contrato.

(m) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado
emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido los
defectos.

(n) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subcldusula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de
terminacion.
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(o) Los Planos incluye los calculos y otra informacion proporcionada o

aprobada por el Gerente de Obras para la ejecucién del Contrato.

(p) El Contratante es la Alcaldia Municipal del Distrito Central quien
contrata con el Contratista para la ejecucién de las Obras, segun se
estipula en las CEC.

(a) Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido
trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construccién
de las Obras.

(r) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la

Notificacion de la Resolucion de Adjudicacidn del Contratante.

(s) La Fecha Prevista de Terminacidn de las Obras es la fecha en que se
prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en
las CEC. Esta fecha podrd ser modificada Unicamente por el
Contratante mediante una prérroga del plazo o una orden de acelerar
los trabajos.

(t) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

(u) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una funcidn
mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

(v) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las CEC (o
cualquier otra persona competente nombrada por el Contratante con
notificacidn al Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de
Obras), responsable de supervisar la ejecucidn de las Obras.

(w) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(x) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

(y) Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos en los
documentos de licitacidn, son informes de tipo interpretativo, basados
en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el
subsuelo del Sitio de las Obras.

(2) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas en
el Contrato y cualquier modificacién o adicion hecha o aprobada por el
Contratante.
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(aa) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el Contratista
debera empezar la ejecucién de las Obras y que estd estipulada
en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas
de toma de posesion del Sitio de las Obras.

(bb) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(cc) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la
construccion o instalacion de las Obras.

(dd) Una Variacién es una instruccidon impartida por el Contratante
que modifica las Obras.

(ee) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en
las CEC.

2. Interpretacién 2.1  Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa también el
femenino y viceversa. Los encabezamientos de las cldusulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen
su significado corriente a menos que se las defina especificamente. El
Gerente de Obras proporcionara aclaraciones a las consultas sobre estas
CGC.

2.2 Si las CEC estipulan la terminacién de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminaciéony a la Fecha Prevista de Terminacién aplican a cada Seccidn
de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha de
Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacién de la totalidad de las
Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

a) Contrato,

b) Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,

c Oferta,

~

e

~

Condiciones Generales del Contrato,

(
(
(
(
(d) Condiciones Especiales del Contrato,
(f) Especificaciones,

(g) Planos,

(h) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), y

(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que

forma parte integral del Contrato.
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3. Idiomay Ley 3.1 El idioma del Contrato serd el espafiol y la ley que lo regird sera la
Aplicables hondurefia.

4. Decisiones del 4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en
Gerente de Obras representacién del Contratante, podrd dirigir érdenes e instrucciones al

Contratista para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con los
planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento

5. Delegacion de 5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podra delegar

funciones en otras personas, cualquiera de sus deberes y responsabilidades v,
asimismo, podra cancelar cualquier delegacién de funciones, después
de notificar al Contratista.

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sélo serdn vdlidas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una
vez que sean entregadas.

7. Subcontratos 7.1  El Contratista sélo podrd subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Contratante. La subcontratacion no altera las
obligaciones del Contratista.

7.2La aprobacion de la subcontratacién debera ser expresa, por escrito, con
indicacidn de su objeto y de las condiciones econémicas. Los trabajos
que se subcontraten con terceros, no excedan del cuarenta por Ciento
(40%) del monto del Contrato.

7.2Tampoco podra el Contratista ceder el Contrato sin la aprobacién por
escrito del Contratante.

8. Otros Contratistas 8.1  ElContratista debera cooperary compartir el Sitio de las Obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y el
Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. El Contratista también debera proporcionarles a
éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podra modificar la Lista de Otros Contratistas y debera
notificar al respecto al Contratista.

9. Personal 9.1 El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista
de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para
llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal
aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras aprobara
cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones,
habilidades, preparacidon, capacidad y experiencia del personal
propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la
Lista.

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remociéon de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que



Seccién V. Condiciones Generales del Contrato

motivan el pedido, el Contratista se asegurard que dicha persona se
retire del Sitio de las Obras dentro de los siete (7) dias siguientes y no
tenga ninguna otra participacién en los trabajos relacionados con el

Contrato.

10. Riesgos del 10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
Contratante y del corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en
Contratista este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

11. Riesgos del 11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Contratante Certificado de Correccidn de Defectos, son riesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) como consecuencia de:

(i)  elusouocupacién del Sitio de las Obras por las Obras, o con
el objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de
las Obras, o

(ii)  negligencia, violacion de los deberes establecidos por la ley,
o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b)  El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el disefio
hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminacién
radioactiva que afecte directamente al pais donde se han de
realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del Certificado
de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante la pérdida o daio
de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios como
consecuencia de:

(a) un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b)  unevento que ocurrid antes de la Fecha de Terminacidn, y que no
constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de
la Fecha de Terminacion.

12. Riesgos del 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Contratista Certificado de Correccidon de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo,

sin limitacidn, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del

Contratante, seran riesgos del Contratista

13. Seguros 13.1 El Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre conjunto
del Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo comprendido
entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad
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por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles
estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del
Contratista:

(a) pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafios a los Equipos;
(c) pérdida o dafos a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,

Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y
(d) lesiones personales o muerte.
El Contratista deberd entregar al Gerente de Obras, para su aprobacion,
las pdlizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos
seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los
dafios o perjuicios ocasionados.
Si el Contratista no proporcionara las pdlizas y los certificados exigidos,
el Contratante podra contratar los seguros cuyas pdlizas y certificados
deberia haber suministrado el Contratista y podra recuperar las primas
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista,
o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del
Contratista.
Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacién del
Gerente de Obras.
Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pdlizas
de seguro.
El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacién de que disponga el Oferente.
El Gerente de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con
las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccién de las Obras en la Fecha de
Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera
aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras provisionales.
El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.
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18.3 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucién de las
obras definitivas deberan ser aprobados previamente por el Supervisor
(Si lo hubiere) y el Gerente de Obras antes de su utilizacion.

19. Seguridad 19.1 El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las actividades
en el Sitio de las Obras.

19.2 El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomard las medidas necesarias
para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad
en el trabajo, segun las disposiciones sobre la materia.

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera de
propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al Gerente de
Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste
imparta sobre la manera de proceder.

21. Toma de posesion 21.1 El Contratante traspasara al Contratista la posesién de la totalidad del
del Sitio de las Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesién de alguna parte en la
Obras fecha estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante ha

demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye
un evento compensable.
22. Acceso al Sitio de 22.1 El Contratista debera permitir al Gerente de Obras, y a cualquier
las Obras persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier
lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos
relacionados con el Contrato.

23. Instrucciones, 23.1 El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Gerente de
Inspecciones y Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y
Auditorias teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacién del

Estado y su Reglamento.

23.2 El Contratista permitira que la AMDC inspeccione las cuentas, registros
contables y archivos del Contratista relacionados con la presentacion de
ofertas y la ejecucién del contrato y realice auditorias por medio de
auditores designados por la AMDC, si asi lo requiere la AMDC. Para estos
efectos, el Contratista deberd conservan todos los documentos vy
registros relacionados con el proyecto financiado por la AMDC, por un
periodo de cinco (5) afios luego de terminado el trabajo. Igualmente,
entregara a la AMDC todo documento necesario para la investigacion
pertinente sobre denuncias de fraude y corrupcion y ordenara a los
individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan
conocimiento del proyecto financiado por la AMDC a responder a las
consultas provenientes de personal de la AMDC.

24. Controversias 24.1 Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se
resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el Contratante,
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debera ser resuelto por éste, quien previo estudio del caso dictard su
resolucidn y la comunicard al reclamante.

25. Procedimientos 25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretard mediante acto
para la solucién de administrativo motivado, las cldusulas objeto de la discrepancia,
controversias resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por

medio del drgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la
ejecucidén del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de
los recursos legales que correspondan.

26. Recursos contra la 26.1 Contra la resolucidn del Contratante quedard expedita la via judicial

resolucién del ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC
Contratante establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

B. CONTROL DE PLAZOS

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacién, el Contratista presentara
al Gerente de Obras, para su opinién y posterior aprobacién por el
Contratante, un Programa en el que consten las metodologias
generales, la organizacidn, la secuencia y el calendario de ejecucién de
todas las actividades relativas a las Obras.

27.2 El Programa actualizado serd aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario
de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la
secuencia de las actividades.

27.3 El Contratista debera presentar al Gerente de Obras para su opinién y
posterior aprobacion por el Contratante, un Programa con intervalos
iguales que no excedan el periodo establecidos en las CEC. Si el
Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este
plazo, el Gerente de Obras podra retener el monto especificado en las
CEC de la proxima estimacién de obra y continuar reteniendo dicho
monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya
presentado el Programa atrasado.

27.4 La aprobaciéon del Programa no modificard de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Contratista podra modificar el Programa
y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en cualquier momento.
El Programa modificado debera reflejar los efectos de las Variaciones y
de los Eventos Compensables.
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28. Prorroga dela 28.1 El Contratante deberd prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion
Fecha Prevista de cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variacion
Terminacion que haga imposible la terminacidn de las Obras en la Fecha Prevista de

Terminacion sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el
ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes y que le genere gastos
adicionales.

28.2 El Contratante determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los veintiun (21) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Contratante una
decision sobre los efectos de una Variacidn o de un Evento Compensable
y proporcione toda la informacién sustentadora. Si el Contratista no
hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no serd
considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacién.

29. Aceleracidn de las 29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes
Obras de la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante debera solicitar al
Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria
aceleracion de la ejecucidn de los trabajos. Si el Contratante aceptara
dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacién serd modificada

como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.

29.2 Silas propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecucién
de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se
trataran como Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran
al Precio del Contrato.

30. Demoras ordenadas 30.1 El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que demore la

por el Gerente de iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras.
Obras

31. Reuniones 31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrdn solicitar a la otra
administrativas parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas

reuniones sera la revision de la programacion de los trabajos pendientes
y la resolucion de asuntos planteados conforme con el procedimiento
de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 32.

31.2 El Gerente de Obras deberd llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunién o con
posterioridad a ella, el Gerente de Obras debera decidir y comunicar por
escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relaciéon
con las medidas que deban adoptarse.

32. Advertencia 32.1 El Contratista deberd advertir al Gerente de Obras lo antes posible sobre
Anticipada futuros posibles eventos o circunstancias especificas que puedan
perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o
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demorar la ejecucién de las Obras. El Gerente de Obras podra solicitarle
al Contratista que presente una estimacién de los efectos esperados que
el futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el Precio del
Contrato y la Fecha de Terminacién. El Contratista deberd proporcionar
dicha estimacidn tan pronto como le sea razonablemente posible.

32.2 El Contratista colaborara con el Gerente de Obras en la preparacion y
consideracidn de posibles maneras en que cualquier participante en los
trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente
ordenare el Gerente de Obras.

C. CONTROL DE CALIDAD

33. Identificacién de 33.1 El Gerente de Obras controlara el trabajo del Contratista y le notificara
Defectos de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificard de
manera alguna las obligaciones del Contratista. EI Gerente de Obras
podra ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al
descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Gerente de

Obras considere que pudiera tener algun defecto.

34. Pruebas 34.1 Siel Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que
no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algin
trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista
pagard el costo de la pruebay de las muestras. Si no se encuentra ningln
defecto, la prueba se considerara un Evento Compensable.

35. Correccidon de 35.1 El Gerente de Obras notificard al Contratista todos los defectos de que

Defectos tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad por
Defectos se prorrogara mientras queden defectos por corregir.

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro
del plazo especificado en la notificacion del Gerente de Obras.

36. Defectos no 36.1 Siel Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado

corregidos en la notificacion del Gerente de Obras, este Ultimo estimara el precio
de la correccion del defecto, y el Contratista debera pagar dicho monto.

D. Control de Costos

37. Lista de Cantidades 37.1 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera

Valoradas contener los rubros correspondientes a la construccion, el montaje,
(Presupuesto de la las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el
Obra) Contratista.

37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa
para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la
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cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para
cada rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra).

38. Desglose de Costos 38.1 Si el Contratante o el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista
debera proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra).

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberan ser autorizadas
por escrito por el Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial
del Contrato se formalizaran mediante modificacién del Contrato.

40. Pagos de las 40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberd

Variaciones presentarle una cotizacion para la ejecuciéon de una Variacién. El
Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente de
Obras asi lo hubiera determinado. El Gerente de Obras debera
analizar la cotizacion antes de opinar sobre la Variacion.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variacidon coincidan con un
rubro descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) vy si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su
calendario de ejecucién no produce cambios en el costo unitario por
encima del limite establecido en la Subclausula 38.1, para calcular el
valor de la Variacién se usard el precio indicado en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario
se modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecucién de los
trabajos correspondientes a la Variacién no coincidieran con los
rubros de la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra),
el Contratista debera proporcionar una cotizacién con nuevos
precios para los rubros pertinentes de los trabajos.

40.3 Si el Contratante no considerase la cotizaciéon del Contratista
razonable, el Contratante podra ordenar la Variaciéon y modificar el
Precio del Contrato basado en su propia estimacion de los efectos de
la Variacidn sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Contratante decide que la urgencia de la Variacién no permite
obtener y analizar una cotizacién sin demorar los trabajos, no se
solicitara cotizacién alguna y la Variacién se considerard como un
Evento Compensable.

40.5 El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales que
podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada
pertinente.
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41. Proyecciones de 41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberd proporcionar
Flujo de Efectivos al Gerente de Obras una proyeccion actualizada del flujo de
efectivos. Dicha proyeccion podra incluir diferentes monedas segun
se estipulen en el Contrato, convertidas segln sea necesario
utilizando las tasas de cambio del Contrato.
42. Estimaciones de 42.1 El Contratista presentara al Gerente de Obras cuentas mensuales por
Obra el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de
conformidad con la Subcldusula 42.2.

42.2 El Gerente de Obras verificara las cuentas mensuales del Contratista
y certificara la suma que debera pagarsele.

42.3 El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el Gerente
de Obras.

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderd el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimaciéon de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 El Gerente de Obras podrd excluir cualquier rubro incluido en una
estimacidn anterior o reducir la proporcidn de cualquier rubro que se
hubiera aprobado anteriormente en consideracién de informacion
mas reciente.

43. Pagos 43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. El Contratante pagara al Contratista los montos de la
estimacion de obras aprobada por el Gerente de Obras dentro de los
veintiocho (28) dias siguientes a la fecha de cada certificado. Si el
Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se debera
pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se
calculard a partir de la fecha en que el pago atrasado deberia haberse
emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa
de interés promedio para operaciones activas vigente en el sistema
bancario nacional determinada mensualmente para la respectiva
moneda por la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones,
en consulta con el Banco Central de Honduras.

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimaciéon posterior
o como resultado de una decision del Conciliador, Arbitro o Juez, se
le pagara interés al Contratista sobre el pago demorado como se
establece en esta clausula. El interés se calculara a partir de la fecha
en que se deberia haber aprobado dicho incremento si no hubiera
habido controversia.
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43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas en que estd
expresado el Precio del Contrato.

43.4 El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no
se indico precio y se entendera que estan cubiertos en otros precios
en el Contrato.

44. Eventos 44.1 Se considerardn eventos compensables los siguientes:
Compensables (a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las
Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de acuerdo
con la Subclausula 21.1 de las CGC.

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos,
las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la
ejecucion oportuna de las Obras.

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los
trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban Defectos.

(e) El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

(f) Las condiciones del terreno son mds desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emisién de la
Notificacion de la Resolucién de Adjudicacién, a partir de la
informacién emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de
Investigacion del Sitio de las Obras), la informacién disponible
publicamente y la inspeccidn visual del Sitio de las Obras.

(g) El Gerente de Obras imparte una instruccién para lidiar con una
condicién imprevista, causada por el Contratante, o de
ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones
de seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y
otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando
demoras o costos adicionales al Contratista.

(i) El anticipo se paga atrasado.
(i) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

(k) El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la emisiéon
del Certificado de Terminacion.



Seccién V. Condiciones Generales del Contrato

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que
los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminacion, se deberd aumentar el Precio del Contrato y/o se
debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Gerente de
Obras decidira si el Precio del Contrato deberd incrementarse y el
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacién deberd
prorrogarse y en qué medida.

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyeccién
de costos, el Gerente de Obras la evaluard y ajustard el Precio del
Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras no considerase
la estimaciéon del Contratista razonable, el Gerente de Obras
preparard su propia estimacidn y ajustara el Precio del Contrato
conforme a ésta. El Gerente de Obras supondra que el Contratista
reaccionara en forma competente y oportunamente frente al
evento.

44.4 El Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna compensacion
en la medida en que los intereses del Contratante se vieran
perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no
hubiera cooperado con el Gerente de Obras.

45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravdmenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea veintiocho (28) dias anterior a la
de presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de
Recepcion Definitiva. El ajuste se hara por el monto de los cambios
en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos
cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean
resultado de la aplicacion de la clausula 47 de las CGC.

46. Monedas 46.1 La moneda o monedas en que se le pagara al Contratista en virtud de
este Contrato se especifican en las CEC.

47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

48. Multas 48.1 El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios vy
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC, por cada
dia de retraso de la Fecha de Terminacién con respecto a la Fecha
Prevista de Terminacion. EIl monto total de dafios y perjuicios no
debera exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante
podra deducir dicha indemnizacién de los pagos que se adeudaren al
Contratista. El pago por dafios y perjuicios no afectard las
obligaciones del Contratista
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48.2 Si después de hecha la liquidacién por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacidn, el Gerente de Obras
deberd corregir en la siguiente estimacion de obra los pagos en
exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liquidacion de dafios y perjuicios. Se deberdn pagar intereses al
Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el
periodo entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las
tasas especificadas en la Subclausula 43.1 de las CGC.

48.3 Adicionalmente el Contratista debera pagar al Contratante en
concepto de multa:

(a) Por no contar con la Bitacora del Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras (CICH): al precio por dia establecido en las CEC. La
adquisicién de la Bitdcora corre por cuenta del Contratista.

(b) Por no contar con un roétulo que cumpla las especificaciones
técnicas solicitadas: al precio por dia establecido en las CEC. La
adquisicion e instalacién del rétulo corre por cuenta del
Contratista.

49. Bonificaciones 49.1 Enloscasos en que ellose estipule en las CEC, se pagara al Contratista
una bonificacidn que se calculard a la tasa diaria establecida en las
CEC, por cada dia (menos los dias que se le pague por acelerar las
Obras, si fuere el caso) que la Fecha de Terminacién de la totalidad
de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminacién. El
Gerente de Obras debera certificar que se han terminado las Obras
de conformidad con la Subcldusula 54.1 de las CGC aun cuando el
plazo para terminarlas no estuviera vencido.

50. Pago de anticipo 50.1 El Contratante pagard al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC,
contra la presentacién por el Contratista de una Garantia Bancaria
Incondicional o una Fianza, emitida en la forma y por un banco o
aseguradora aceptables para el Contratante en los mismos montos y
monedas del anticipo. La garantia o fianza debera permanecer
vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el
monto de la misma serd reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengara intereses.

50.2 El Contratista deberd usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizacién que se
requieran especificamente para la ejecuciéon del Contrato. El

Contratista debera demostrar que ha utilizado el anticipo para tales

fines mediante la presentacion de copias de las facturas u otros

documentos al Gerente de Obras.
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51. Garantiasy 51.1 El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
retenciones Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Notificacidn de
la Resolucion de Adjudicacion y por el monto estipulado en las CEC,
emitida por un banco o compaiiia afianzadora aceptables para el
Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en
qgue deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excederd en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

51.2 Una vez efectuada la recepcidon final de las obras y realizada la
liguidacion del contrato, el Contratista sustituira la garantia de
cumplimiento del contrato por una garantia de calidad de la obra,
con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada.

51.3 Se le deducird a EL CONTRATISTA el impuesto conforme a la ley del
impuesto sobre la renta y su reglamento, en caso contrario, EL
CONTRATISTA debera acreditar ante EL CONTRATANTE, el
correspondiente pago a cuenta por concepto de Impuesto Sobre la
Renta de acuerdo a lo estipulado en la Ley, mediante Constancia
emitida por la Direccidn Ejecutiva de Ingresos (DEl), debidamente
actualizada

51.4 El anticipo serd reembolsado mediante la deduccién de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracién del porcentaje de las Obras que haya
sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos realizados,
variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.

52. Trabajos por dia 52.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en
la Oferta se aplicardn para pequefias cantidades adicionales de
trabajo sdlo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido
instrucciones previamente y por escrito para la ejecucién de trabajos
adicionales que se han de pagar de esa manera.

52.2 El Contratista deberd dejar constancia en formularios aprobados por
el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos
por dia. El Gerente de Obras debera verificar y firmar dentro de los
dos dias siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los
formularios que se llenen para este propésito.

52.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios mencionados en la
Subcldusula 52.2 de las CGC.
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53. Costo de 53.1 El Contratista serd responsable de reparar y pagar por cuenta propia
reparaciones las pérdidas o daios que sufran las Obras o los Materiales que hayan
de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.
E. FINALIZACION DEL CONTRATO

54. Terminacion de las 54.1 Terminada sustancialmente las Obras, se efectuard en forma
Obras inmediata una inspeccién preliminar, que acredite que las Obras se
encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se consignara en

Acta de Recepcidn Provisional suscrita por un representante del

6rgano responsable de la contratacion por el Contratante, el Gerente

de Obras designado y el representante designado por el Contratista.

54.2 Entiéndase por terminacidn sustancial la conclusién de la obra de
acuerdo con los planos, especificaciones y demds documentos
contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que
procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio,
atendiendo a su finalidad.

55. Recepcion de las 55.1 Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se
Obras encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista efectie su requerimiento,
el Contratante procedera a su recepcion provisional, previo informe

del Gerente de Obras.

55.2 Si de la inspecciéon preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se dardn
instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefale a la reparacién o terminacién de
acuerdo con los planos, especificaciones y demds documentos
contractuales.

55.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma
definitiva, se procederd a efectuar las comprobaciones y revisiones
finales. Si asi procediere, previo dictamen del Gerente de Obras, se
efectuarad la recepcion definitiva de la obra mediante acta suscrita de
manera similar a como dispone el articulo anterior.

55.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepcidn parcial por tramos
o partes de la obra un proyecto, la recepcion provisional y definitiva
de cada uno de ellos se ajustard a lo dispuesto en los articulos
anteriores. Cuando asi ocurra, el plazo de la garantia de calidad
correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el
Contratista se contard a partir de la recepcién definitiva de cada
tramo.
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55.5 Hasta que se produzca la recepcidon definitiva de las obras, su
custodia y vigilancia sera de cuenta del Contratista, teniendo en
cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal
efecto disponga el contrato.

56. Liquidacion final 56.1 El Contratista deberd proporcionar al Gerente de Obras un estado de
cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se
le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Periodo
de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras emitird un
Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificard cualquier
pago final que se adeude al Contratista dentro de los cincuenta y seis
(56) dias siguientes a haber recibido del Contratista el estado de
cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del
Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y
completo, el Gerente de Obras deberd emitir dentro de veintiocho
(28) dias una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o
adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista
volviese a presentar el estado de cuenta final aun no fuera
satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidira el monto
que debera pagarse al Contratista, y emitira el certificado de pago.

56.2 El d6rgano responsable de la contratacion deberd aprobar la
liguidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante,
debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos.

57. Manuales de 57.1 Sise solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacion
Operaciény de y mantenimiento actualizados, el Contratista los entregard en las
Mantenimiento fechas estipuladas en las CEC.

57.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o
los manuales de operacidon y mantenimiento a mas tardar en las
fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Gerente de
Obras, éste retendra la suma estipulada en las CEC de los pagos que
se le adeuden al Contratista.

58. Terminacion del 58.1 El Contratante o el Contratista podrdn terminar el Contrato si la otra
Contrato parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

58.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero no
estaran limitados a los siguientes:

(a) Siel Contratista suspende los trabajos por veintiocho (28) dias
cuando el Programa vigente no prevé tal suspensiény tampoco
ha sido autorizada por el Gerente de Obras;

(b)  La suspension temporal de las obras por un plazo superior a
dos (2) meses sin que medien fuerza mayor o caso fortuito,
acordada por la Administracion; Gerente de Obras



(c)

(d)

(e)

(i)
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La disolucién de la sociedad mercantil contratista, salvo en los
casos de fusién de sociedades y siempre que solicite de manera
expresa al Contratante su autorizacion para la continuacion de
la ejecucion del contrato, dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha en que tal fusidn ocurra. El Contratante
podrd aceptar o denegar dicha solicitud, sin que, en este ultimo
caso, haya derecho a indemnizacién alguna;

La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, o su comprobada incapacidad financiera y si se le
embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o
materiales que se utilicen en la elaboracién de los trabajos
contratados o cualquier suma que deba pagarse por este
contrato, si el monto del embrago le impidiere cumplir con las
obligaciones contractuales.

El incumplimiento de las obligaciones de pago mas allad del
plazo de cuatro (4) meses si no se establece en las CEC un plazo
menor Gerente de Obras;

Si el Gerente de Obras le notifica al Contratista que, el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no
procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido
por el Gerente de Obras en la notificacion;

La falta de constitucidon de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demas garantias a cargo del contratista
dentro de los plazos correspondientes;

Si el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en
el Contrato;

La evidente negligencia por parte del contratista en la
ejecucion de los trabajos requeridos debido a la insuficiente
mano de obra, falta de equipo o materiales necesarios para
cumplir con el programa de trabajo aprobado para asegurar la
conclusiéon del contrato en el tiempo estipulado y si el
Contratista ha demorado la terminacién de las Obras por el
numero de dias para el cual se puede pagar el monto maximo
por concepto de dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las
CEC.

Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupciéon al competir por el Contrato o en su
ejecucion, conforme a lo establecido la Clausula 59 de estas
CGC.
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(k) Si el Contratista rehusare proseguir o dejare de cumplir con
cualquiera de las obligaciones contraidas en este contrato en
forma parcial o total con la diligencia necesaria para cumplir
con el programa de trabajo aprobado y asegurar su
terminacion dentro del plazo establecido o cualquier
ampliacién que se le conceda.

() Lafalta de correccion de defectos de disefio cuando éstos sean
técnicamente inejecutables;

58.3 El Contratante o el Contratista podrdn terminar el Contrato también
en los siguientes casos:

(a)  La suspension definitiva de las obras o la suspension temporal
de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso
de fuerza mayor o caso fortuito;

(b) La muerte del contratista individual, salvo que los herederos
ofrezcan concluir con el mismo con sujecién a todas sus
estipulaciones; la aceptacion de esta circunstancia serd
potestativa del Contratante sin que los herederos tengan
derecho a indemnizacién alguna en caso contrario.

c¢) Cualquier otra disposicion establecida en la Ley de Contratacidn
del Estado y demds leyes aplicables al caso.

58.4 No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el Contrato
en cualquier momento por motivos de interés publico o las
circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza
mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecucion.

58.5 Cuando se presentaren divergencias entre las partes contratantes se
intentara solucionar mediante el didlogo y la rescisién del contrato
se efectuara sin mas tramite judicial o administrativo, que la emisidn
de un acuerdo municipal por parte de la Corporacion Municipal del
Distrito Central.

58.6 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.

59. Fraude y Corrupcion 59.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos
de contratacidn, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los
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mas altos niveles éticos durante el proceso de seleccién y las
negociaciones o la ejecucién de un contrato. Los actos de fraude y
corrupcién estan prohibidos.

59.2 El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado
Hondurefio tendrdn el derecho revisar a los Oferentes, proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus
cuentas y registros y cualesquiera otros documentos relacionados
con la presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados por
el Contratante, o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefo. Para estos efectos, el Contratista y sus subcontratistas
deberan: (i) conserven todos los documentos y registros
relacionados con este Contrato por un periodo de tres (3) afios luego
de terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii) entreguen
todo documento necesario para la investigacion de denuncias de
fraude o corrupcidn, y pongan a la disposicion del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los empleados
o agentes del Contratista y sus subcontratistas que tengan
conocimiento del Contrato para responder las consultas
provenientes de personal del Contratante o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio o de cualquier investigador, agente,
auditor o consultor apropiadamente designado para la revisién o
auditoria de los documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus
subcontratistas incumple el requerimiento del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, o de cualquier
otra forma obstaculiza la revision del asunto por éstos, el
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio bajo su sola discrecién, podra tomar medidas apropiadas
contra el contratista o subcontratista para asegurar el cumplimiento
de esta obligacién.

59.3 Los actos de fraude y corrupcidon son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
pudiera incurrir conforme al Cddigo Penal.

60. Pagos posterioresa 60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
la terminacidn del Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en el que
Contrato conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales

ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emisién de dicho certificado y menos el valor de las
Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin
menoscabo de las acciones que procedan para la indemnizacién por
dafios y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que
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se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que
debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituird una deuda
a favor del Contratante.

60.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Gerente de Obras deberd emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriacién del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emisiodn de dicho certificado.
61. Derechos de 61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos
propiedad los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta,
los Equipos, las Obras provisionales y las Obras incluidas en
estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la
Liquidacion, se consideraran de propiedad del Contratante.
62. Liberacion de 62.1 Sise hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de una
cumplimiento guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de
control del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras debera
certificar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso,
el Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias
en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible
después de recibir este certificado. En caso de imposibilidad de
cumplimiento, deberd pagarse al Contratista todos los trabajos
realizados antes de la recepcién del certificado, asi como de
cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se
hubieran adquirido compromisos.

63. Medio ambiente y 63.1 El Contratista debera tomar por su cuenta absolutamente todas
seguridad las prevenciones del caso, con el propdsito de preservar el medio
ambiente y la salubridad de las zonas de influencias durante la

ejecucion de los trabajos, asi como todas las medidas de seguridad

que salvaguarden al personal que trabaja en la zona de las obras

y todas aquellas personas que circulen por las mismas. Si los dafios

causados por negligencia de El Contratista no son reparados por

éste cuando se lo requiera El Contratante, sus costos serdn

deducidos de la estimaciéon o pago pendiente.- Ademds El

Contratista obtendra a su costo chalecos de seguridad para el uso

de personal de campo que laborara en el proyecto; vallas de
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seguridad y rotulos, que portara el equipo a utilizar en el proyecto;
todos los implementos anteriores deberan reunir las
especificaciones exigidas por El Contratante.

64. Inscripcion 64.1 El Contratista tendrd la obligacién de inscribir en la Cédmara
Hondurefa de la Industria de la Construccién (CHICO) el presente
Contrato, de igual forma debera acreditar ante la Direccidon de
Control y Seguimiento de la AMDC dicha inscripcidon para dar
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 35 de la Ley de
Contratacion del Estado

65 Rescision de 65.1 Son causas de rescision de contrato:

contrato a. Lafalta de cumplimiento por parte de El Contratista de cualquiera

de los alcances de los servicios sin explicacion que satisfaga los
intereses de LA ALCALDIA MUNICIPAL;

b. El incumplimiento por parte del contratista en la entrega de la
obra objeto de este contrato;

c. Porvoluntad expresa de las partes

d. Por falta de cumplimiento de cualquiera de las clausulas de este
contrato

e. Por aplicacidn de lo establecido en el Articulo 72 del Decreto
Legislativo No. 168-2015 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de
la Republica) el que literalmente dice: “En todo Contrato
financiado con fondos externos, la suspensién o cancelacidn del
préstamo o donacidn, podra dar lugar a la rescisién o resolucién
del Contrato, sin mds obligacion por parte del Sector Publico, que
al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la
fecha de vigencia de la rescisién o resolucion del Contrato.
Igual sucederd en caso de recorte presupuestario de fondos
nacionales que se efectuen por razén de la situaciéon econdmica y
financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos
menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades
imprevistas de emergencia
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SECCION VI. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

A. DISPOSICIONES GENERALES

CGC1.1(a) En el presente Contrato no se prevé Conciliador.

CGC1.1(p) Representante autorizado del Contratante:

SENOR NASRY JUAN ASFURA ZABLAH

Alcalde Municipal del Distrito Central

La direccidn del Contratante:

Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)

Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos (GLCSI),
Edificio Ejecutivo, 1°. piso, frente al Hospital y Clinicas Viera
avenida Coldn, barrio El Centro

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.

e-mail: licitaciones@amdc.hn

Tel. (504) 2222-0870

CGC1.1(s) La fecha prevista de terminacién de la totalidad de las Obras es dos (02) meses
contado a partir de la orden de inicio

Si se retrasa en el tiempo estipulado del contrato se le aplicard un multa del cero
punto dieciocho por ciento (0.18%) del monto del contrato por dia segun lo
estipulado en la Ley de Contratacion del Estado y la Disposiciones Generales de
Presupuesto para el 2016

CGC1.1(v) El Gerente de Obras es la Direccién de Control y Seguimiento.

CGC1.1(x) El proyecto esta ubicado por: acceso a Consultorio Juridico hacia la UNAH en Blvd
Villa Olimpica.

CGC1.1 (aa) La Fecha de Inicio sera la indicada por la Direccién de Control y Seguimiento

CGC1.1 (ee) El proyecto consta de una longitud de 275 metros lineales, un ancho promedio de

8.00 metros, donde la superficie de rodadura en algunos tramos se encuentra con
presencia de asfalto con un alto grado de deterioro y en otros se encuentra a nivel
del terreno natural por lo cual se requiere su construccién.

En el cual es importante la aportacion de material para lograr que desarrolle las
caracteristicas de soporte requeridas para luego colocar como superficie de
rodadura micro carpeta, también la ejecucién de obras de drenaje menor como
tragantes de acera, bordillos con cunetas integrada e instalacion de tuberia @24”

PVC corrugado.

CGC2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de |a totalidad
de las Obras son: N/A

CGC 2.3 (i) a) Orden de Inicio

b) Garantias
¢) Modificaciones al documento base si las hubieren.

CGC8.1 Lista de otros Contratistas
CGC9.1 Personal Clave: [ngeniero Residente
CGC13.1 El Contratista deberd contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del

Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de
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Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, los siguientes
eventos constituyen riesgos del Contratista:

(a) pérdida o dafios a las obras, planta y materiales;
(b) pérdida o dafios a los equipos;
(c) pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las obras, planta, materiales

y equipos) relacionada con el contrato, y
(d) lesiones personales o muerte.

CGC13.2 Cuando el Gerente de Obras asi lo solicite, el Contratista debera presentar, para su
aprobaciodn, las pdlizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos
seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones
de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daios o perjuicios ocasionados.
Sin menoscabo de lo anterior, el Gerente de Obras en cualquier momento durante el
periodo de ejecucion de las obras podra pedir los seguros mencionados en el parrafo
anterior.

CGC14.1 Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: No es Obligatorio.

CGC21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera(n) la indicada por la
Direccién de Control y Seguimiento

CGC 26.1 Contra la resolucién del Contratante procedera la via judicial ante los tribunales de
lo Contencioso Administrativo.

B. CONTROL DE PLAZOS

CGC27.1 El Contratista presentard un Programa para la aprobacién del Gerente de Obras
dentro de quince (15) dias a partir de la fecha de la Notificacion de la Resolucion
de Adjudicacion./ NO APLICA

CGC27.3 Los plazos entre cada actualizacién del Programa serdn de Las indicadas por la
Direccién de Control y Seguimiento.

El monto que serd retenido por la presentacidn retrasada del Programa actualizado
sera de QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 (L. 500.00)
C. CONTROL DE LA CALIDAD
CGC35.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: doce (12) meses contados a partir
de la Fecha de Terminacion.
D. CONTROL DE COSTOS
CGC46.1 La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.
CGC47.1 En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen menos de 51% del

monto total del contrato, los montos autorizados en cada estimacion de obra, se

deberan ajustar aplicando el siguiente mecanismo:

A) El Ajuste de Precios se realizara individualmente, item por item, conforme a las
cantidades o volumenes efectivos de obra que se hayan ejecutado en el
periodo que comprende el ajuste. El reconocimiento se hara sobre la porcidon
de los Costos Directos exclusivamente. Si un determinado concepto o item de
obra no figurara en la Lista del Cuadro de Incidencias Porcentuales anexo y que

forma parte integral de esta metodologia, éste se asimilara al item mas afin de
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que se disponga, cualquiera que fuere la naturaleza de la obra, pero tomando
en cuenta el procedimiento constructivo u otras caracteristicas conexas al
ftem; de no poderse implementar esta asimilacién, se empleard la respectiva
Ficha de Costos presentada por el Contratista en la Licitaciéon o entrega de
Oferta, pero ajustandose en todo caso a los aspectos conceptuales estipulados
en el presente documento.

Los componentes fundamentales del costo directo a los que se aplicara el
nuevo procedimiento son: Mano de obra (calificada y no calificada), Equipos y
Magquinaria (incluyendo por separado los combustibles y lubricantes en el caso
de proyectos viales) y los Materiales, desglosados y tratados en la forma que
se describe mas adelante.

El reconocimiento total en una determinada Estimacidn de Obra a través del
presente procedimiento, serd la suma de los reconocimientos individuales que
se calculen item por item, conforme al volumen o cantidad efectiva de la obra
realizada en un determinado periodo, de acuerdo a la siguiente expresion

general:

RT= Reconocimiento total en una determinada estimacién de obra, igual a
la sumatoria de los RI.

Rl= Reconocimientos Individuales en cada item, segun los rubros sujetos a
ajuste.

Rl= Monto ejecutado del item x (FAMnc + FAM. + FAE + FACL+ FAMT),

siendo FAM,, FAM,, FAE, FACLy FAMT los Factores de Ajuste correspondientes
al item bajo ajuste, cuya forma de célculo se describe a continuacién:
l. Mano de obra en general

El ajuste en este rubro se realizard en el mismo mes que el Gobierno emita un
Decreto o Acuerdo estipulando una variacion en el Salario Minimo,
independientemente del plazo que haya transcurrido desde la presentacion de
Oferta y la emisidn del Acuerdo respectivo. Si el Acuerdo o Decreto establece
retroactividad en su aplicacién, esta condicién se aplicara igualmente en los
calculos atinentes a este procedimiento. El primer ajuste se efectuard en el
mismo mes que se decrete la primera variacion del Salario Minimo posterior a
la fecha de licitacion o presentacién de la Oferta. El ajuste se hara tantas veces
como variaciones se decreten en el Salario Minimo, dentro del plazo
contractual establecido, hasta su finalizacion.

Con el propédsito de simplificar la aplicacién del procedimiento, se han
unificado en un solo rubro los dos tipos de mano de obra normalmente
empleados en la ejecucion de proyectos (No Calificada y Calificada), que se
ajustaran mediante un indice comin ponderado, compuesto por el Salario
Minimo y el IPC.

Su incremento se reconocera mediante la aplicacion de la siguiente férmula:
FAM = IPM(((0.70 (S/So) + 0.30 (IPC/IPC,))- 1)
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donde:

FAM = Factor de Ajuste de la Mano de Obra en general a multiplicar por el
monto ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPM

Incidencia Porcentual de la mano de obra en general en un item dado

(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo).

S = Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente para la zona del
proyecto, correspondiente al periodo de ejecucién de la estimacion
de obra bajo ajuste.

So = Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente para la zona del
proyecto, correspondiente a la fecha de quince (15) dias antes de la
respectiva licitacién o recepcidn de oferta o el correspondiente a la
fecha de la negociacién de un nuevo item durante la ejecucién.

IPC

indice de Precios al Consumidor segiin datos del Banco Central de
Honduras, correspondiente al mes cuando se emite el Decreto que
estipule una variacion del Salario Minimo, con posterioridad a la
licitacidn o presentacion de la Oferta. El valor del IPC permanecera
invariable durante todo el periodo entre una variacién y otra del
Salario Minimo correspondiente.

indice de Precios al Consumidor segiin datos del Banco Central de

IPCo
Honduras, correspondiente a la fecha de quince (15) dias antes de la
respectiva licitacién o recepcidn de oferta o el correspondiente a la
fecha de la negociacién de un nuevo item durante la ejecucién.

II.  Equipos y maquinaria

Su incremento se reconocera dependiendo de la presencia parcial o ausencia
total de divisas en el Contrato, segun las férmulas siguientes:
a) Contratos con otorgamiento parcial de divisas (maximo 51 % de divisas).
Férmula de Reconocimiento:
FAE=  IPE((R/Ro)—1)

donde,

FAE=  Factor de Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en un item dado a
multiplicar por el monto ejecutado en un item determinado, en
una estimacion.

IPE= Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en un item dado
(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)

R= indice general de precios de los repuestos y partes tomado del US

Department of Labor, Bureau of Labor Statistics para el rengléon de
Magquinaria de Construccidon y Equipo (ConstructionMachinery
and Equipment), del documento llamado indices de los Precios de
los Productos, vigente para el periodo de la estimacién de obra

bajo ajuste.
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Ro= indice general del precio de los repuestos y partes tomado de US
Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, para el renglén
de Magquinaria de Construccién y Equipo (Construction Machinery
and Equipment), del documento llamado indices de los Precios de
los Productos, correspondiente a la fecha de quince (15) dias antes
de la respectiva licitacion o recepcién de oferta o el
correspondiente a la fecha de la negociacién de un nuevo item
durante la ejecucién.

En el caso que no se disponga oportunamente de este indice
generado en el exterior, se empleara el indice mas actualizado de
que se tenga informacidn y posteriormente se podran efectuar los
ajustes pertinentes.

Las cantidades correspondientes a la Clausula Escalatoria o Ajuste
de Precios no formaran parte del monto de los contratos para
efectos de otorgamiento de divisas; es decir que el Ajuste de
Precios se pagara en todo caso en moneda nacional (Lempiras).

b) Contratos sin otorgamiento de divisas

Férmula de Reconocimiento

FAE=  IPE((DV/DV,)-1)

dénde,

FAE, IPE son los mismos conceptos descritos en el inciso a) precedente.

DV= Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra, Lempira: USS
emitida por el Banco Central de Honduras (BCH), correspondiente
al periodo de la estimacion de obra bajo ajuste.

DVo= Valor de la divisa o tasa cambiaria de compra, Lempira: US$
emitida por el Banco Central de Honduras, correspondiente a la
fecha de quince (15) dias antes de la respectiva licitacion o
recepciéon de oferta o el correspondiente a la fecha de la
negociacién de un nuevo item durante la ejecucion.

Una vez que la ONCAE realice las validaciones del caso, la Divisa como

Indicador de Alza podré sustituirse integramente por el Indice de

Repuestos (IR) que en un futuro se emita en el Boletin de la CHICO o

mediante las respectivas Certificaciones de Precios, como un valor mas

representativo de las variaciones que en el mercado local experimentan los

Repuestos, llantas, partes y otros conceptos afines al Equipo y Maquinaria,

empleada en la ejecucion de las obras.

lll.  Combustibles y lubricantes

El ajuste de este rubro se aplicard exclusivamente a los proyectos de obras
viales y afines (carreteras, puentes y urbanizaciones), donde es intensivo el uso
de equipos y maquinaria pesada. Su incremento se reconocerd mediante la
aplicacion de la siguiente formula:
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FACL= IPCL((D/D,)-1)

doénde:

FACL=  Factor de Ajuste de los Combustibles y Lubricantes, a multiplicar por
el monto ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPCL= Incidencia Porcentual de los Combustibles y Lubricantes en un item
dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo).

D= Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del Proyecto,
decretado por el Gobierno, correspondiente al periodo de ejecucién
de la estimacién de obra bajo ajuste.

Do= Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del Proyecto,
decretado por el Gobierno, correspondiente a la fecha de quince (15)
dias antes de la respectiva licitacion o recepcidon de oferta o el
correspondiente a la fecha de la negociacién de un nuevo item
durante la ejecucion.

IV. Materiales

Férmula de Reconocimiento:

FAMT = IPMT ((MAT / MAT,) — 1)

donde,

FAMT= Factor de ajuste de los Materiales, a multiplicar por el monto
ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPMT= Incidencia Porcentual de los Materiales en un item dado (tomada del
cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)

MAT=  Precio del Material o Canasta de Materiales (suma ponderada de sus
precios individuales) mas representativos o afines al ftem, vigente
para el periodo de la estimacion de obra bajo ajuste o al precio al que
se haya adquirido con el anticipo o bajo la modalidad de material
almacenado o en bodega.

MAT,= Precio del Material o Canasta de Materiales (suma ponderada de sus
precios individuales) mas representativos o afines al Item,
correspondiente a la fecha de quince (15) dias antes de la respectiva
licitacidn o recepcidn de oferta o el correspondiente a la fecha de la
negociacién de un nuevo item durante la ejecucion.

Para establecer los precios de los materiales sujetos a reconocimiento, la

cotizacion o valor a utilizar serd siempre en las mismas condiciones, en la

misma zona geografica mas cercana a la obra y con idénticas caracteristicas
durante toda la vigencia del contrato, a fin de evitar distorsiones y mantener
la consistencia en los cdlculos. En el caso de productos asfalticos, la
confrontacién de precios se hara “en puerto de entrada al pais o en refineria”,
segln corresponda. Cuando fuere posible, dichos precios deberdn provenir de
fuentes oficiales del mismo Gobierno, pudiendo ademds emplearse al efecto
el rango de precios promedio o Tendencia Media que contiene el Boletin o las
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Certificaciones de Precios que periddicamente emite la CAmara Hondurefia de
la Industria de la Construcciéon (CHICO). Si se produjeren variaciones en los
impuestos, estos se reconoceran por separado, previa investigacion y andlisis
especial que efectuara el Gobierno.

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que
pueden seleccionarse para integrar la “canasta representativa de un item” en
proyectos viales se limitardn especificamente a los siguientes: cemento tipo
Portland, cal, acero, productos asfalticos (cementos asfalticos, asfaltos
rebajados o asfaltos especiales), alambre de puas, explosivos, gaviones,
neopreno, elementos prefabricados de concreto, tuberias de cualquier tipo,
pintura y sefiales viales. Solamente en los contratos de construccién de
puentes, cajas u otras estructuras mayores de drenaje, se efectuard el ajuste
de precios incluyendo ademds la Madera, arena y grava como Indicador de
Alza, bajo el mismo procedimiento descrito anteriormente. Cualquier otro
material no comprendido en el listado anterior, no serd sujeto de
reconocimientos o ajustes en las obras viales y sus alcances deberan ser
considerados por los Licitantes en sus distintos precios unitarios de oferta. Ver
cuadro Anexo con consumo predeterminado de materiales clave en los
proyectos viales.

Dada la sensibilidad y repercusiones en el ajuste, para el caso especial de los

diferentes productos asfalticos, cemento o la cal utilizados en proyectos de
pavimentos, estabilizaciones u otros trabajos similares, o en el caso del
cemento tipo Portland empleado en estructuras de gran magnitud, su
consumo por unidad de medida (rendimiento) para encontrar su peso o
influencia en la composicidn porcentual del item (Incidencia Porcentual IP) y
su ajuste por unidad de medida, se determinard Unicamente en funcién de la
formula de trabajo especifica que se derive del respectivo disefio de
proporciones de mezcla que certifique el Gerente de Obras encargado para ese
proyecto. Los precios de estos u otros materiales deberan ser obtenidos
directamente de fuentes confiables y objetivas.

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que
pueden seleccionarse para integrar la “canasta representativa de un item o
proyecto” en proyectos de Edificaciones y obras afines, serdn listadas
predeterminadamente en cada item pero su distribucidn, peso o incidencia en
este rubro serd obtenida de la respectiva Ficha de Costos presentada por el
Contratista con su oferta, a objeto de buscar la mayor exactitud y similitud
posible con el trabajo a desarrollar. Esta distribucién se hara sumando los
costos de cada uno de los materiales previamente listados, con lo cual se
obtendra el 100% de los materiales clave seleccionados; luego el costo de cada
material se dividird entre este total sumado, para obtener el correspondiente

peso relativo o participacién porcentual, la cual finalmente se reducira o
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referird al Porcentaje global o Incidencia Porcentual que el Cuadro general
sefiale en forma fija para ese item, en el renglén de Materiales. Tales
materiales clave incluyen entre otros: cemento, acero, [dminas de distinto tipo,
canaletas, accesorios eléctricos y sanitarios, madera, agregados pétreos,
ventaneria, material selecto, pisos varios, ceramica, ladrillo, bloques,
luminarias, pinturas, tuberias, ductos, accesorios tipo, etc. Cuando en un
mismo item de obra se presenten varios elementos del mismo tipo (p.e. varios
tipos de varilla de acero en un mismo concepto), se elegird uno o hasta tres
elementos que sean los mas representativos o con mayor peso o influencia en
el item, a objeto de simplificar los cdlculos y la consecuente aplicacién del
procedimiento.

Cuando el Contratista utilice elementos estructurales prefabricados de alta
complejidad (vigas pre — esforzadas, columnas, y otros productos similares ),
gue por razones especiales el Contratista no fabrique en sus planteles o en el
sitio de la Obra, tal como lo oferté y lo reflejo en sus fichas de costos, si no que
ya en el desarrollo del proyecto le compre a un proveedor determinado, previa
autorizacion escrita del Gerente de Obras y el Contratante, los calculos para su
ajuste de precios en funcién de las cantidades consumidas en obra y usando
los precios finales del proveedor, se haran tomando en cuenta la relacion
resultante de dividir el diferencial de precios finales del proveedor, entre el
Factor de Sobre costo FSo de Indirectos que el propio Contratista haya
considerado en las Fichas de Costos de su Oferta, para el item en cuestién, asi:
Precio utilizado para Ajuste:(Precio actual - Precio oferta)/FS

Ajuste = Precio de Ajuste x Cantidad de Obra consumida en el periodo

Lo anterior en virtud que no se efectla ningln ajuste en la porcién de los
gastos indirectos. A estos propésitos, el Gobierno efectuard las revisiones e
investigaciones que considere necesarias y el Contratista deviene obligado a
brindar todas las facilidades del caso

Cuando se utilice Concreto Premezclado en cualquier tipo de elemento o
estructura, independientemente de su complejidad o magnitud, (soleras,
zapatas, muros, columnas, vigas, etc.), la llamada “Canasta de Materiales”
fijada para denotar los Ajustes en el rengldn de los Materiales, se sustituira
directamente por el Precio del Concreto Premezclado que figure en el Boletin
de la CHICO, como indice para ajustar dicho renglén.

El ajuste en Equipos o aditamentos especiales que se incorporen a la obra, tales
como ascensores, aires acondicionados, equipos de seguridad, aparatos
electronicos o de telecomunicaciones, luminarias no convencionales, articulos
suntuarios, pintura vial, sefiales viales y otros bienes especializados similares,
los cuales no puedan ser certificados la variacion de precio por la CHICO
entonces se hara por medio de la variacién en la Divisa (tasa cambiaria de

compra Lempira : USS), entre la fecha del compra del bien y el valor ofertado
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B)

o)

D)

originalmente, agregandole un dos por ciento (2 %) anual aplicado
proporcionalmente si fuere el caso, para cubrir la propia inflacién en el pais de
origen, siempre y cuando haya transcurrido al menos noventa (90) dias
calendario entre la presentacion de la Oferta y la compra del bien.

Los valores de los indices de ajuste y los precios de los Materiales
representativos para un proyecto en particular, de la naturaleza que fuere,
deben ser obtenidos de una misma fuente confiable y con iguales
caracteristicas, a fin de mantener la homogeneidad y consistencia del
procedimiento, a lo largo del desarrollo de la obra.

Los Materiales que sean adquiridos para ser almacenados o colocados en
bodega se ajustaran o escalaran Unicamente en el periodo comprendido entre
la fecha de presentacidn de la Oferta y la fecha de adquisicion del bien. Se
exceptuan de reconocimiento o ajuste de precios aquellos materiales que de
alguna manera hubieren sido obtenidos en calidad de Donacién, o que sean
suministrados directamente por el Contratante.

Si en el mismo periodo que abarque una determinada estimacién de obra se
suscitan dos o mas valores de los indices de Ajuste (indice de Precios al
Consumidor, Salario Minimo, precio del Diesel, valor del indice de Equipos y
Magquinaria del US Department of Labor, valor de la Divisa, Materiales
representativos, etc.) se debera efectuar una ponderacién de dichos valores,
de acuerdo a su respectiva duracion en el periodo de la estimacién de obra bajo
ajuste, a fin de obtener un unico valor que sirva en el indice respectivo.

Los calculos en las férmulas de ajuste se realizardn con un mdaximo de cuatro
(4) cifras significativas a la derecha del punto decimal (diezmilésima), haciendo
las aproximaciones del caso. Para obtener el valor final del ajuste en Lempiras,
se aproximaran los calculos resultantes a la segunda cifra decimal (centésima).
Cuando se ejecute obra mds allda del plazo contractual establecido, bajo el
régimen de multa o penalizaciéon de acuerdo al contrato, los valores de los
indices de Ajuste y de los precios de los materiales y servicios a utilizar hasta
completar del contrato, serdn los vigentes a la fecha de vencer el ultimo plazo
gue haya estado protegido contractualmente con la aplicacién de la Clausula
Escalatoria o Ajuste de Precios, conforme lo indicado en la Ley de Contratacion
del Estado. En el caso que se negocien precios unitarios para nuevos items que
deban ser incorporados a la Lista de Cantidades (Presupuesto de la obra) por
no figurar en los cuadros de la Oferta original, los valores base o de origen para
los Indices de Ajuste aplicables a estos nuevos items, seran los prevalecientes
a la fecha o mes en que se haya producido dicha negociacién.

En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen 51% o mas del
monto total del contrato, se aplicara el siguiente mecanismo de ajuste de
precios:

[Indique el mecanismo aplicable, pej:
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Los montos autorizados en cada estimacion de obra, antes de las deducciones
por concepto de anticipo, se deberdn ajustar aplicando el respectivo factor de
ajuste de precios a los montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada
moneda del Contrato se aplicard por separado una férmula similar a la

siguiente:

P.= Ac + Bc (Imc/loc)

en la cual:

P.= al factor de ajuste correspondiente a la porcién del Precio del
Contrato que debe pagarse en una moneda especifica, "c";

AyB. = coeficientes'estipulados en las CEC que representan,
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del
Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda
especifica "c", e

Ime = al indice vigente al final del mes que se factura, e I es el indice

correspondiente a los insumos pagaderos, vigente veintiocho
(28) dias antes de la apertura de las Ofertas; ambos indices se
refieren a la moneda “c”
Los coeficientes para el ajuste de precios son:
(a)  Para[indique el nombre de la monedal]:
(i) [indique el porcentaje] % es la porcidn no ajustable (coeficiente
A).
(ii)  [indique el porcentaje] % es la porcidon ajustable (coeficiente B).
(b)  Para[indique el nombre de la monedal:
(i) [indique el porcentaje] % es la porcidn no ajustable (coeficiente
A).
(ii)  [indique el porcentaje] % es la porcidn ajustable (coeficiente B).].

CGC48.1 El monto de la indemnizacidon por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es
del cero punto dieciocho por ciento (0.18 %) del Precio final del Contrato por dia de
atraso.

El monto maximo de la indemnizacidn por dafos y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del cinco por ciento (5 %), no sera superior en su conjunto al monto de la
garantia de cumplimiento del contrato.

48.3 (a) Por no contar con la Bitacora del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH):
Quinientos Lempiras Exactos (L.500.00) diarios contados a partir de la Orden de Inicio.
La adquisicidn de la Bitacora corre por cuenta del Contratista.

!La suma de los dos coeficientes, A; y Be, debe ser igual a | (uno) en la formula correspondiente a cada moneda.
Normalmente, los dos coeficientes seran los mismos en todas las formulas correspondientes a las diferentes monedas,
puesto que el coeficiente A, relativo a la porcidn no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimacion
aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables.
La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.
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48.3 (b) Por no contar con un rétulo que cumpla las especificaciones técnicas solicitadas:
Quinientos Lempiras Exactos (L.500.00) diarios contados a partir de la Orden de Inicio.
La adquisicidn e instalacion del rétulo corre por cuenta del Contratista.

CGC50.1 El pago (Los pagos) por anticipo sera(n) de: 15% del monto del contrato

CGC51.1 El monto de la Garantia de Cumplimiento es quince por ciento (15 %) del monto total
del Contrato.

CGC51.2 El Contratista deberda presentar Garantia de Calidad por doce (12) meses de duracion a
partir de la fecha del Acta de Recepcién Definitiva de la Obra.

E. FINALIZACION DEL CONTRATO

CGC57.1 Los planos actualizados finales deberan presentarse a la Direccion de Control y
Seguimiento si esta fuere necesaria dentro del término de 5 dias calendarios
después de haber finalizado la obra solicitada/ NO APLICA

CGC57.2 La suma que se retendrda por no cumplir con la presentacidon de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operacién y mantenimiento en la fecha
establecida en las CGC 57.1 la Direcciéon de Control y Seguimiento retendra un
porcentaje de 20% de la ultima estimacion.

CGC58.2 (i) El nUmero maximo de dias es: 30 dias calendario.

CGC58.4 En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectie por razén

de la situacidn econdmica del pais, la estimacidon de la percepcidon de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de
emergencia, se puede dar lugar a la rescisién o resolucion del contrato sin mas
obligacidn por parte de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC), que al
pago de las obras ya ejecutadas a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion

del contrato.
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SECCION VII. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO

PREVISIONES GENERALES

La Supervisién tendrd a su cargo las decisiones sobre todas las cuestiones que puedan surgir, como calidad
y aceptabilidad de los materiales surtidos, forma de ejecucidn y desarrollo de la obra, interpretacién de
las especificaciones, y el cumplimiento satisfactorio del contrato por parte del contratista.

El Contratista deberd también, coordinar sus actividades con instituciones como el Servicio Auténomo
Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA), la Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE), la
Empresa Hondurefia de Telecomunicaciones (HONDUTEL), y debera notificar con suficiente anticipacion
a la Direcciéon Regional de Transito sobre las actividades a realizar, para coordinar con ellos los trabajos y
la circulacién de los vehiculos.

El Contratista sera responsable de tomar todas las precauciones necesarias a fin de no romper o destruir
cualquier instalacidn de servicio publico, durante cualquier proceso o etapa de la construccién. Antes de
proceder debera contactarse con las instituciones anteriormente mencionadas.

El Contratante, en ningun caso reconocera gastos al Contratista por reparaciones o reposiciones, salvo
cuando hayan sido previamente identificados y planificados y sea el asunto absolutamente insalvable y
necesario para la ejecucion de las obras, y en todo caso aprobado por el Supervisor.

SENALES Y MANTENIMIENTO DE TRANSITO

El contratista debera proporcionar y mantener por su cuenta todas las sefiales necesarias y adecuadas de
peligro, letreros y otras disposiciones para el control del transito también se obliga a colocar por lo menos
un rotulo informativo del proyecto, cuyas dimensiones seran de 1.50 x 2.00 metros con la leyenda y
tamafio de letra o logos que le indique el ingeniero supervisor. El lugar de colocacion de este rotulo debera
ser aprobado por el supervisor de la obra. Deberd tomar todas las precauciones necesarias para proteger
la obra y salvaguardar al publico. Las calles cerradas al transito deberan protegerse y los dispositivos de
bloqueo deberdn permanecer iluminados durante la oscuridad. Deberdn proveerse sefiales de
advertencia adecuadas para controlar y dirigir correctamente el transito.

El contratista deberd colocar las vallas y sefales preventivas que sean necesarias, para resguardar la
seguridad de los peatones y vehiculos que transitan por las vias publicas donde se ejecutaran las obras,
asi como cintas amarillas y conos reflectivos.

PROTECCION Y RESTAURACION DE PROPIEDADES Y JARDINES

El contratista tendra la responsabilidad de preservar cualquier propiedad, publica o privada. Debera
proteger contra alteraciones y dafios a todos los monumentos y limites de propiedad hasta que la
Supervisién atestiglie, o bien rinda informe, de su localizacién, estableciendo las referencias adecuadas.
Durante el proceso de la obra, el contratista serd responsable de todo dafio o perjuicio ocasionado a
cualquier propiedad como resultado de cualquier accién, omisién, negligencia o conducta impropia en la
ejecucion del trabajo. Serd responsable de todo dafio o perjuicio debido a trabajos o materiales
defectuosos. La reparacion o restitucion de propiedades dafiadas o perjudicadas debera correr por cuenta
del contratista, y ser similar o igual a la existente antes de que se ocasionara el dafio o perjuicio.
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PREVISIONES ESPECIALES A TOMARSE ANTES DE DEFINIR EL NIVEL FINAL DE EXCAVACION PARA LAS
ALCANTARILLAS.

o Cuando se encuentren escorrentias y no puedan ser desviadas, se debera colocar un tubo
provisional en la zanja antes de la construccién del terraplén.

o La superficie del asiento en toda la longitud del tubo deberd proveer una cimentacién
firme y con densidad uniforme. La cama deberd conformarse cuidadosamente a la forma
exterior del tubo en una profundidad de por lo menos un décimo del didmetro exterior
del tubo.

o Cuando se encuentre roca o pizarra dura, esta deberd excavarse en veinte (20) cms. por
debajo del fondo exterior del tubo y se agregara una cama de material arenoso, para
lograr una superficie uniforme previo a la colocacidn del tubo.

o Cuando el material encontrado sea inestable debera ser completamente removido por
debajo del tubo en todo el ancho de la zanja, o como de otra manera se ordene para
condiciones especiales y se reemplazara con material apropiado, se conformara la cama
como se especifica en los parrafos anteriores.

o El material removido de la excavacién podrd usarse en la obra o se dispondra de otra
manera, segun ordene el ingeniero supervisor.

o Antes de colocar los tubos, el ingeniero supervisor deberd comprobar que las zanjas han
sido excavadas de acuerdo a las especificaciones anteriores, y los lechos o camas de
soporte conformados y terminados como lo indica el Ingeniero Supervisor. La colocaciéon
de los tubos se debe iniciar en el extremo de aguas abajo, con los extremos de la campana
en la direcciéon de aguas arriba, se deberd excavar en la cama preparada el espacio para
acomodar la campanay para permitir un asentamiento firme del cuerpo del tubo en dicha
cama. Las secciones de tubos deben de ser encajadas de tal manera, que cuando
descansen en la cama o fundicidn, formen un fondo interior liso y uniforme.

o Cuando se utilice alcantarilla circular con refuerzo eliptico, esta debe ser colocada en tal
posicién que las marcas del eje vertical hechas en la fabrica, no estén desplazadas mas de
cinco (5) grados, del plano vertical a través del eje longitudinal de la alcantarilla

o Para fundir las juntas de los tubos de concreto se utilizardan mantas con los siguientes
anchos: 30 cms. de ancho para tuberias de 24, 30 y 36 pulgadas de diametroy 36 cms. de
ancho para tuberias de 42, 48, 60 y 72 pulgadas de diametro, las cuales seran llenadas
con mortero de la siguiente dosificacidon: una parte de cemento y tres partes de agregado
fino seco superficialmente (1:3), con la cantidad de agua necesaria, para lograr una pasta
trabajable.

o Las juntas de los tubos de concreto deben mojarse completamente antes de hacer la
unién con mortero.

El interior de la junta debe ser sellado con mortero, limpiado y alisado. Después del fraguado inicial, el
mortero de los anillos exteriores en las juntas debe ser protegido del aire y del sol con una cubierta de
tierra saturada de agua. El tubo que no se encuentre en su verdadera alineacién o que muestre
asentamiento excesivo después de haber sido colocado, debe ser quitado (removido) y vuelto a colocar
correctamente, sin ningln pago adicional. Todas las tuberias, deberan de instalarse antes de colocar
material selecto sobre la superficie de rodadura.

o Después de que la tuberia haya sido instalada y aprobada, se deberan curar las juntas por
un periodo no menor de 24 horas o seglin lo indique el Ingeniero Supervisor.
Posteriormente se debera rellenar la zanja hasta la parte superior del tubo con material
apropiado y aprobado por el ingeniero supervisor, en capas sucesivas de diez (10 ) cms.
debidamente compactadas al 95% del Proctor Estdndar, mediante equipo mecanico
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adecuado. Se debera tener especial cuidado para obtener una compactacion completa en
los costados, en la parte inferior del tubo cerca del fondo y a lo largo de los costados hasta
la parte superior de este. El relleno se extendera hasta un nivel de por lo menos 30 cms.
sobre el tubo, o como lo ordene el ingeniero supervisor antes de proseguir con el equipo
de construccion levantando el terraplén.

o Los tubos, que en opinién del ingeniero supervisor estén dafiados o fallados, no seran
utilizados en el proyecto.

A.1 CONFORMACION DE SUB-RASANTE
Unidad: M?
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

El trabajo consiste en escarificar, homogenizar, humedecer, conformar, compactar y afinar la sub-rasante
de las calles que se van a pavimentar o a empedrar.

Antes de comenzar a escarificar la sub-rasante, se debera realizar el perfilado y limpieza de las cunetas.
En esta limpieza preliminar se debera eliminar toda la maleza, pequefias rocas, material orgadnico extraido,
y derrumbes a nivel de las cunetas, estos desechos deberan transportarse hacia sitios adecuados donde
no causen contaminacién ambiental ni representen peligro de obstruccién para el drenaje. Los sitios de
colocacién de estos materiales deberan ser definidos por el supervisor.

El material resultante se deberd humedecer, homogenizar, conformar, afinar y compactar obteniendo el
bombeo especificado (2%). De igual forma una densidad minima del 95% del Proctor Standard de la
AASHTO. Este porcentaje de compactacion sera revisado por el Supervisor, realizando una prueba de
Densidad en el Sitio por cada 250 m, alternando la linea central y los hombros.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION:
La cantidad a pagarse por la Conformacién de la sub-rasante serd el nUmero de metros cuadrados
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO:

Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta
especificacion.

A.2 SUB BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO 15 CM

UNIDAD: M3

DESCRIPCION.

Este trabajo consiste en la construccién de una o mas capas conformadas por mezcla de cemento portland

y suelo a colocar sobre una sub-rasante terminada. El Contratista podra usar tanto el método que utiliza
la planta @mbulo operante o la planta fija segun esté especificado en el contrato.
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Requerimientos constructivos:

Método con planta ambulo-operante.

El agregado obtenido de la escarificacion de la calzada existente, o procedente de otros origenes, debera
ser pulverizado, hasta que el 80% de todo el material, que no sea piedra partida o grava, pase por el tamiz
no.4. Todo material retenido sobre el tamiz de 76,2mm. Y cualquier otro material inadecuado debera ser
removido. En caso de ser necesario se afiadira material adecuado que serd uniformemente mezclado con
el ya escarificado.

Todas las juntas a tope con pavimentos existentes o estructuras deberan ser limpiadas antes del mezclado.
La sub rasante deberd ser capaz de soportar todo el equipo a utilizar sin ahuellamiento o desplazamiento
de la superficie. Las zonas blandas o deformadas deberan ser corregidas antes del mezclado. El agregado
a ser tratado deberd colocarse y desparramarse uniformemente en el ancho y espesor requerido. La
cantidad especificada de cemento serd aplicada uniformemente en todo el material que deba ser
estabilizado y las pérdidas de cemento deberan ser repuestas, sin ninguna compensacion por ello, antes
de comenzar el proceso de mezclado.

La cantidad de cemento aplicada en cada tramo antes del mezclado no variara, en mds o en menos, un
5% respecto de la cantidad especificada. El mezclado serd ejecutado mediante un mezclador capaz de
hacer ese trabajo en forma adecuada; el mezclador estara equipado con un sistema de medicion de agua
gue permita introducir en forma uniforme la cantidad necesaria de agua durante el ciclo de mezclado. Los
materiales serdn mezclados lo suficiente como para que no se observen pelotas de cemento cuando se
aplique el agua.

El mezclado humedo, la colocaciéon y las operaciones de acabado deberdn ser completadas cuando el
cemento sea afiadido a la mezcla. En caso de que las condiciones meteoroldgicas, fundamentalmente
viento intenso, provoquen una pérdida del cemento, la operacién de desparramo del mismo no serd
iniciada o en el caso de haberlo sido, sera inmediatamente suspendida.

Método con planta fija.

El agregado serd graduado y mezclado con cemento y agua en una planta fija de mezclado. Esta planta
estara equipada con un alimentador y sistemas de medicidon que permitan introducir el cemento, los
agregados y el agua en la mezcladora en las cantidades especificadas; el mezclado continuard hasta
obtener una mezcla uniforme.

La cantidad de cemento incorporado a la planta fija no variard en mds o en menos que un 5% respecto de
la cantidad especificada.

Cuando la cantidad incorporada exceda estos limites el material sera rechazado. La mezcla serd
transportada al camino con vehiculos adecuados y distribuida sobre una base o sub base humedecida, en
capas uniformes mediante un distribuidor mecanico.

No deberan pasar mas de 60 minutos desde el comienzo del mezclado himedo hasta el comienzo de la
compactacion en el camino.

Compactacion y acabado.

Luego del desparramo y distribucidn, la mezcla sera compactada a una densidad no menor que el 95% de
la méxima densidad determinada sobre una muestra tomada del camino, en el momento que comienza
la compactacion, utilizando el AASHTO T134. Densidades in situ deberan ser hechas utilizando la AASHTO
T191 o la T205; en caso de ser necesario debido a la existencia de particulas con sobre tamafio se podra
utilizar la AASHTO T224.

Cualquier mezcla que no haya sido compactada no deberad permanecer en esa condicidon por mas de
treinta minutos; en el caso de que esto ocurra el material sera retirado y se procederd a ejecutar una junta
de construcciéon en el punto donde se produjo la expiracién del tiempo limite para la compactacién. El
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porcentaje de humedad en la mezcla terminada deberd estar en el rango de la humedad dptima con una
tolerancia en mas o en menos de 2 puntos porcentuales, como lo determina la AASHTO T134. La
compactacién y acabado deberan ser completados dentro de las dos horas a partir del momento en que
se anade agua a la mezcla.

Limitaciones climaticas.
El material tratado con cemento no serd mezclado o colocado durante tiempo lluvioso.

MEDICION.

Las bases tratadas con cemento seran medidas en metros cubicos (M3) medidos en el sitio. El peso de la
humedad en el agregado, sea superficial o higroscopica, sera deducido cuando se determine el peso real;
cuando las variaciones del peso especifico de los agregados ocasionen que el tonelaje utilizado varie
respecto a las cantidades especificadas, no se realizara ajuste alguno en el precio unitario del contrato.
La ejecucion de la capa serd medida en M3.

FORMA DE PAGO.

Los trabajos aprobados medidos en la forma especificada seran pagados al precio de contrato para el
item. item respectivo. Dicho precio sera la compensacién por todo trabajo de sub-base estabilizada con
cemento no pagado en otro item del contrato; precio que incluira plena compensacién por el suministro,
transporte hasta el proyecto, colocacidon y compactacion del material, ademds de todo el equipo,
herramientas, mano de obra y demas imprevistos para su terminacion.

A.3 BASE TRITURADA E=15CM
UNIDAD: M3
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La capa de base de agregado triturado consistira de piedra o grava triturada, de un espesor compactado
después de terminado, como lo especifique el Supervisor.

MATERIALES.

Los agregados consistiran de grava o de piedra triturada.- La piedra consistira de roca tenaz durable, libre
de textura pizarrosa y/o Grava.- La grava consistird de particulas tenaces, duras, durables e
impermeables, podrad ser triturada o sin triturar como se requiera, completamente lavada para quitar las
impurezas antes de ser cargada.

Todos los materiales para producir la capa de base reuniran los siguientes requisitos fisicos de calidad.
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Requisitos Fisicos

Piedra Grava Grava sin
triturar
Ensayo de Sulfato de sodio maximo % de perdida, por peso en 5 ciclos,
Método T-104 AASHTO
10 10 10
Ensayo de desgaste, los Angeles Maximo, segin método T -96, AASHTO en
material superficialmente seco % de la perdida
por peso a 500 revoluciones, granulometria A, By C 40 40 40
Particulas delgadas y alargadas (ver nota 1)
5 5 5
Perdida por lavado, % por peso (Maximo), Método T -11 AASHTO (ver nota 2)
0.5 0.5 0.5
Fragmentos triturados (Minimo)
% peso, Tamafio Individual 85
% peso, Tamafios Combinados (ver nota 3) 35

Nota (1): Como se determina en una muestra que representa el material retenido en el cedazo de malla
cuadrada de 1 pulgada.- Cualquier fragmento que tenga un espesor medio menor de 1/5 de la dimension
mayor se considerara como particula delgaday alargada.

Nota (2): Con excepcion de que se usar el cedazo No. 100 Y el tamafio de la muestra que se pruebe
debera pesar entre 50 libras y 100 libras dependiendo en el tamafio del agregado que se esté probando.

Nota (3): Trituracion artificial de la grava con todos los fragmentos que tengan por lo menos 1 cara
resultante por fractura, la grava mellada no se considerar como fragmentos triturados.

El agregado fino provendrd del cernido que se obtenga de la trituracidon de la grava o piedra y se
combinard con el agregado grueso para obtener una graduacién de acuerdo a los siguientes requisitos
segln los métodos de la AASHTOT-11y T-12:
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Tamiz (Cedazo) Porcentaje en. Peso que pasa por el cedazo
de malla Cuadrada.

1” 100

3/4" 85-100

3/8" 50 -85

4 35-65

8 30-50

40 15-30

200 3-10

Para la grava triturada, el 50% por peso de la porcidn retenida en el Cedazo No. 4 deber tener por lo
menos dos caras fracturadas.

El indice de plasticidad no ser mayor de 6 y el limite liquido no mayor de 25.

El porcentaje del material que pase el tamiz No. 200 no debe ser mayor al 50 % del material que pase el
tamiz No. 40.

El valor "Equivalente de arena" deber ser mayor a 35. El valor soporte (CBR) del material determinado
mediante el ensayo AASHTO T -193, usando el método AASHTO T - 180, para compactar las muestras, no
deberan ser en ningln caso menor de 80.

El agregado grueso deber tener un porcentaje de desgaste no mayor de 40, segln se determina en la
prueba Los Angeles (AASHO T -96).

Todas las caracteristicas anteriores las deber cumplir el material después de haber sido colocado y
compactado en obray asi lo verificar la supervision; es decir que esas seran sus cualidades remanentes y
el contratista tomar para ello las previsiones necesarias.

REQUISITOS GENERALES.

(a) Plantillas para Bombeo, Reglas y Cordeles.- El Contratista proveerd y usara plantillas aprobadas del
largo requerido y recortadas al bombeo especificado para la superficie terminada de la capa de base,
para comprobar el bombeo y la conformacion de la superficie.- Estas deberdn ser equipadas con pies
metalicos verticales en los extremos o de otra manera que sean aprobadas, de modo que la cara
inferior de la plantilla quede a la altura de la superficie del agregado suelto.- Se proveera porlo menos
de 3 de estas plantillas, las que se usaran a intervalos de no mas de 10 metros.

El Contratista también proveerd y usara reglas aprobadas de 5 metros de largo para comprobar las
irregularidades longitudinales en la superficie de la capa de base, excepto que podria usarse reglas de 3
metros en las curvas verticales.

Se proveeran y colocaran cordeles en cada extremo de la calzada al nivel de la superficie del agregado
suelto, a lo largo de los bordes de la capa de base requerida.

(b)Requisitos Varios.- Las areas de la capa de base inaccesibles a las aplanadoras deberdan compactarse
satisfactoriamente por medio de pisones aprobados.
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Si en cualquier momento el material de la sub-rasante se entremezclara con el material de la capa de
base, el Contratista, a su costo, cavara y retirara el material mezclado, explanard y re compactara la sub-
rasante y reemplazard los materiales que se hayan quitado con material limpio, el que debera compactar
satisfactoriamente.

El Contratista no debera transportar cargas pesadas sobre esta capa de base.- Las huellas o material
desplazado por el trafico o equipo o cualquier dafio causado por el Contratista antes de la aceptacidn final
del pavimento se reparara satisfactoriamente a costo del Contratista.

METODOS DE CONSTRUCCION.

(a) Esparcido del Material para Capa de Base.- El material se deberd esparcir uniformemente sobre la
sub-rasante previamente acondicionada, la base se colocard por medio de cajas esparcidoras
aprobadas, o directamente desde los camiones cuando el material sea satisfactoriamente
manipulado, o mediante otro dispositivo para distribuir el material al espesor requerido en todo el
ancho de la capa de base, salvo especificacidn contraria para construccion en anchos parciales.- Se
afladira agua como ordene el Supervisor.- Todo el material segregado deber ser quitado vy
reemplazado con material bien graduado. No se deberd colocar el material en mas de un dia
promedio de trabajo por delante de la compactacion.

Después que el material ha sido colocado y esparcido deber ser explanado y conformado a las lineas,
niveles y secciones transversales requeridas, luego se comprobar con las plantillas y reglas, y se corregir n
todas las irregularidades.

(b) Compactacidn.- La capa de base se colocara y compactard a una densidad no menor del ciento (100)
por ciento del maximo de la densidad seca determinada por la prueba AASHTO T-180 (Proctor
modificado) Método D.-La capa base se compactard con aplanadoras apropiadas y como lo ordene el
Ingeniero Supervisor. Cuando se utilicen tramos continuos y no como rellenos para la reparacién de
baches.

La base compactada deber cubrirtodo el ancho de la seccidn transversal tipo como se indica y/o la seccién
completa del bache como lo indique la supervisién.

El cilindrado debe comenzar en los bordes y avanzar hacia el centro, con excepcién de las curvas
peraltadas, donde el cilindrado deberda comenzar en el lado bajo y avanzar hacia el lado alto.- El cilindrado
deber hacerse paralelamente al eje de la calzada, traslapando la huella en cada pasada sucesiva y
cubriendo enteramente toda la superficie con las ruedas traseras, continuando asi hasta que el material
no se desplace ni ondule por delante de las ruedas de la aplanadora.- Durante el avance del trabajo, el
Supervisor inspeccionard el material en cuanto a tiempo, condiciones, contenido de humedad vy
densidades; y podra indicar el sitio para su colocacidn. en el terraplén.- La compactacion de cada capa
deberd complementarse tanto al ancho como longitudinalmente antes de iniciar la colocacién de la
siguiente capa.- La cantidad de material que se este colocando no deber exceder la capacidad del equipo
de compactacidn.- El Supervisor hara la determinacion de densidad y humedad "in situ" y aprobara la
compactacion y contenido de humedad de cada capa.- La distribucién de los materiales ser tal que el
material compactado este libre de material laminado suelto, cavidades, huellas u otras imperfecciones.-
A base de los resultados no satisfactorios de las pruebas para densidad y humedad "in situ" el Supervisor
exigird al Contratista hacer cambios del sistema de trabajo que sean necesarios para obtener los valores
especificados de la densidad y humedad.
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Para facilitar la compactacién y desaglie del terraplén durante su acondicionamiento, el Contratista
deber mantener suficientes niveladoras de cuchilla u otro equipo aprobado para mantener el terraplén
liso, libre de huellas.

Durante la construccién de la base, las capas se colocaran aproximadamente paralelas a la superficie de
la sub-rasante terminada.- Cualquier tramo que en opinién del Supervisor haya sufrido desplazamiento o
resultare inestable sera reconstruido a costo del contratista antes de la aceptacién de supervision.

(c) Espesor de las capas.- El material para base, se colocara en capas sucesivas horizontales de espesor
suelto, en todo el ancho del terraplén, o segun lo indique el Ingeniero Supervisor.

(d) Contenido de Humedad.- El material en las capas no se deberd compactar cuando el contenido de
humedad sea mas de dos (2) puntos de porcentaje en exceso o tres puntos de porcentaje por debajo
del contenido de humedad optimo, con excepcidn de los materiales sin cohesion, para los que no se
pueda obtener un punto dptimo de humedad y los que puedan ser compactados mientras contengan
suficiente agua para la lubricacién de las particulas y que permitan la debida compactacién.- Si el
material esta demasiado hiumedo o demasiado seco, el trabajo de compactacién en todas las partes
del terraplén asi afectado, se demorara hasta que el material haya sido secado o regado como sea
necesario, hasta que la densidad de compactacién y contenido de humedad rednan los requisitos aqui
especificados.- Se requerird un contenido de humedad uniforme en toda la capa para la clase de
material en uso; se deber humedecer o secar y hacer el manipuleo consiguiente del material, si es
necesario, para conseguir el resultado deseado.

El riego se deberd hacer con un camidn regador, distribuidores a presiones, u otro equipo que distribuya
el agua eficientemente, todo como apruebe la Supervision.- Se deber disponer en todo tiempo del
suficiente equipo que provea la cantidad de agua requerida.- Por la provisién y aplicacién del agua no se
hard pago directo y su costo se considerar como incluido en otros items pagados de contrato, los que
constituirdn compensaciéon completa por la provision de todos los materiales, mano de obra, equipo y
herramientas necesarias para obtener, transportar y aplicar el agua de riego.

(e) Pruebas de Densidad en Sitio.- La prueba de los materiales para densidad en sitio se hard por los
métodos que el Ingeniero Supervisor estime mas apropiados, excepto que en caso de cualquier
desacuerdo o donde sea impracticable nivelar perfectamente el lugar de la prueba, esta se hara de
acuerdo con el método de cono de arena, AASHTO.- Designacién: T 147, usando plancha con un hueco
de seis (6) pulgadas y haciendo el hueco en una profundidad igual al espesor de la capa que se esta
probando.

Cuando la superficie no se pueda nivelar perfectamente, debera usarse el método de doble cono de
arena, en el cual se determina el espacio vacio entre la cara inferior de la plancha y |a superficie desigual
del terreno, con anterioridad a la prueba de hueco en la capa compactada.

(f) Comprobacion de la Superficie de la Capa de Base.- Después de que la capa haya sido terminada
como se ha especificado, se comprobara la superficie con plantillas y reglas aprobadas.- Cualquier
irregularidad de la superficie que exceda de un centimetro serd corregida a satisfaccién del
Supervisor, escarificando la superficie y aumentando o quitando material como se requiera, después
de lo cual se aplanar toda el area, incluyendo la superficie adyacente, hasta que la capa de base
guede satisfactoriamente compactada.
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(g) Comprobacion del Espesor de la Capa de Base Terminada.- El contratista no podrd exigir pago
correspondiente a un mayor espesor de capa de base al sefalado.- Durante el avance del trabajo, el
Supervisor verificard el espesor de la capa de base y el trabajo insatisfactorio deber ser reparado,
reemplazado o corregido a costo del Contratista.

Cuando las mediciones indiquen una deficiencia no mayor del centimetro en el espesor se considerard la
capa de base de espesor satisfactorio.- Cualquier capa de base con mayor deficiencia de 1 centimetro de
espesor especificado debera ser corregida satisfactoriamente a costo del Contratista.- Todo los huecos
para las pruebas el Contratista a su costo los volvera a llenar con material aceptable vy
compactara satisfactoriamente.

FORMA DE PAGO.

Se medird la capa de base en metros ctbicos (M?3), puestos en obra y compactados y se hard el célculo
multiplicando el area designada sobre la que se ha colocado la capa de base por el espesor indicado por
el Supervisor en el caso de los baches.- Cualquier material de capa de base que se use para rellenar las
depresiones en la sub-rasante o Sub-Base no serd medido para su pago.

Los metros cubicos de capa de base asi medidos, no serdn incluidos para pago bajo ninguna otra clase de
excavacion.

Este trabajo se pagara al precio unitario de contrato por metro cubico para capa de base de agregado
triturado completa en su lugar, precio que incluird todos los materiales, equipo herramientas, mano de
obra, y demas imprevistos para su terminacion, incluyendo su acarreo, asi como las pruebas de espesor
de la capa de base como se ha estipulado.

A.4 IMPRIMACION
UNIDAD: M2
A. DESCRIPCION

Consiste en la incorporacion de asfalto a la superficie de una base, a fin de prepararla para recibir una
capa de pavimento asfaltico.

B. MATERIALES

El material bituminoso, sera asfalto liquido MC-70 o emulsidn asfaltica (SS-1; CSS-1; MS-1) que debe
cumplir con los requisitos establecidos en las especificaciones M-81, M-82 o M-140 de AASHTO.

C. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Colocar dispositivos de seguridad transitorios y verificar que todo el personal disponga de la vestimenta
obligatoria y en buen estado, y asegurar el control adecuado del transito. La temperatura atmosférica
minima admisible para los trabajos de imprimacién es quince grados centigrados (15°C). Sé prohibe
imprimar cuando existan condiciones de lluvia.
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La superficie preparada debe ser cuidadosamente barrida con equipo mecanico, de forma tal que limpie
todo material suelto; tales operaciones deben complementarse mediante el barrido con cepillo de mano
o soplado con fuelle mecanico (Se podra autorizar una rociada con agua sobre la superficie por imprimar).
El asfalto rebajado MC-70 se aplicard a una temperatura entre 40 y 70 °C mediante un distribuidor de
asfalto a presién, autopropulsado y operado de tal manera que distribuya uniformemente la cantidad de
asfalto especificada, dicha cantidad varia entre 0.25 a 0.50 galones (0.95 a 1.9 litros) por metro cuadrado
y serdn determinados por el supervisor conforme a las condiciones de campo. El periodo de curado
dependerd del material bituminoso utilizado.

Todos los tanques de almacenamiento, tuberia, calentadores y distribuidores usados para almacenar o
manejar el producto bituminoso, deben conservarse limpios y en buenas condiciones de servicio en todo
momento y deben ser operados cuidando que no haya contaminacidon del producto asfaltico con
materiales extrafios.

No se comenzara a regar el material bituminoso, en cada nueva jornada de trabajo, sin antes haber
comprobado la uniformidad del riego. Si fuera necesario, se calentaran las boquillas o picos antes de cada
descarga y se limpiard la bomba y barras de distribucion con kerosén al final de cada jornada de trabajo.

Cuando la aplicacidn se realice en dos o mas fajas, se proveerd un traslape no menor de 15 centimetros a
lo largo de los bordes contiguos.

Antes de colocar la superficie asfaltica de rodadura sobre la base imprimada se dejara transcurrir el tiempo
necesario para que cure completamente el riego de imprimacién. Al colocar un nuevo riego, debe
colocarse papel de construccién cubriendo el final del riego anterior y el nuevo riego debera iniciarse
sobre este papel. Al finalizarse el trabajo el papel de construccién deberd desecharse.

No se permitira transito sobre la superficie imprimada mientras no sea cubierta con material secante, ni
la colocaciéon del material que constituira la superficie de rodadura, hasta que lo autorice por escrito el
supervisor. Tampoco se permitira dejar estacionado el equipo del contratista sobre las areas imprimadas.
Todo dafio a la superficie imprimada, debe ser reparado a entera satisfaccién del supervisor antes de
iniciar trabajos finales de pavimentacidn. Asi mismo, debe remover todo exceso de asfalto aparecido en
la superficie. Retirar dispositivos de seguridad en orden inverso a como fueron colocadas.

D. MEDICION

Este trabajo se medira por area imprimada, que en este caso serda por metro cuadrado imprimado
conforme a lo establecido en el item correspondiente a la actividad en el contrato.

E. FORMA DE PAGO
El pago de este concepto sera por el total medido conforme se establece en el numeral, al precio unitario
del contrato, precio que incluira todo el equipo, suministro, transporte, materiales, mano de obra,
herramienta, sefalizacién preventiva de la zona de trabajo y demas imprevistos para ejecutar
correctamente este trabajo.
A.5 MICRO CARPETA
UNIDAD: KG/M2

DESCRIPCION
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El sistema MS-1, también conocido como micro carpeta (Microsurfacing), consiste en una mezcla de
emulsién catidnica de asfalto modificado con polimeros, agregados minerales, rellenado res, agua y otros
aditivos que se tienden sobre la superficie pavimentada de acuerdo a las especificaciones y dimensiones
que los planos indiquen.

MATERIALES
Materiales asfalticos

La emulsién asfaltica utilizada debe modificarse con un polimero que se incorporard al cemento asfaltico
antes de emulsionarlo. El residuo asfaltico de una emulsién modificada, debe tener al menos 3% de
polimero calculado en peso. La emulsién de asfalto modificada debe ser formulada para que la mezcla de
pavimento MS-1 pueda ser aplicada con humedad relativa 6ptima no mayor del 50% y una temperatura
ambiental de no menos de 152C, y curar lo suficiente para que al abrir el transito en una hora, la carpeta
no sufra dafios. Ademas, la emulsion tipo CSS-1HP cumplira las especificaciones indicadas en la siguiente
tabla:

Especificaciones de Emulsion tipo CSS-1HP

Descripcion Minima Mdxima
Viscosidad Saybotl Furol a
25°C 20 100
AASHTO T59

ASTM D 2444

Estabilidad en almacenaje, un
dia en porcentaje | ---- 1%
Sedimentado
Carga de la Particula DOTD TR | Positiva -—--
311
Porcentaje  en Emulsién | --- 0.1%
retenido en malla No.20
Residuo Asfaltico obtenido por
destilacion 60% -
AASHTO T 59

ASTM D2444
Penetraciona25°C100 g
5 segundos (ASTM D113) 55 90
(AASHTO T49)

Ductibilidad a 25°C. 5 cm /min
En cm (ASTM D5)

(AASHTO T44) 70
Solubilidad en tricloro estileno 97
En porcentaje -

Para la aceptacion del asfalto, la refineria debe certificar la fuente del crudo. Si durante la ejecucién del
proyecto se cambia la fuente, el contratista debe presentar un nuevo disefio de mezcla aprobada por el
supervisor. El cambio de la fuente del crudo por la refineria, sin aviso, puede causar un paro de actividades
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del proyecto, por lo que el contratista debe buscar los mecanismos necesarios para responsabilizar a la
refineria de la calidad del crudo.

No se permite el uso de asfalto producido de una mezcla de fuentes de crudo, salvo que esta mezcla sea
para mejorar la calidad de asfalto.

Agregados minerales

Los agregados minerales deben ser compuestos por particulas limpias, duras y durables de piedra
triturada (Basalto, granito o polvo de roca). El equivalente de arena ASTM D - 2419) 6 (AASHTO T -176)
debe ser 65% o mas. El ensayo de desgaste de la grava debe tener un limite de 25% o menos (ASTM C -

131 6 AASHTO T- 96). Hay dos tipos de granulometria, que se usan en los trabajos de microcarpetas:

a) Granulometria para microcarpetas

Tipo I (Carpeta de | Tipo 11 (Carpeta de

Malla granulometria fina) % que | granulometria fina) % que
pasa pasa

3/8” (9.5 mm) 100

%” (6.25 mm) 100 80-95

No.4 (4.75 mm) 90-100 70-90

No.8 (2.36 mm) 65-90 45-70

No.16 (1.18 mm) 45-70 28-50

No.30 (0.60 mm) 30-50 15-35

No.50 (0.30 mm) 18-30 10-25

No.100 (0.15 mm) 10-21 7-18

No0.200 (0.075 mm) 7-15 5-15

TIPO II: se usa en calles urbanas y residenciales. Se sugiere una aplicacién de 15 a 20 Lbs por yarda
cuadrada (8.1 a 10.8 Kg/m?).

TIPO lll: carreteras primarias y autopistas deben tratarse con este tipo de microcarpetas. Se sugiere la
aplicacién de un tratamiento de 20 a 40 Ibs por yarda cuadrada (10.8 Kg/m? a 21.5 Kg/m?)

b) Agregados minerales finos

La mezcla necesita un rellenador mineral fino, puede ser cemento Portland 6 Cal hidratada. Debe tenerse
cuidado de que el material fino esté completamente limpio y deberd ser acompafiado con una
certificacidn del Fabricante. El porcentaje maximo a utilizar sera el 3% en peso. La tolerancia es del + -
0.25%.

Se presentardan al supervisor muestras de agua para su aprobacidn, las cuales deberan estar libres de sales
solubles nocivas, materia orgdnica y otras propiedades no compatibles con la mezcla. El ensayo aplicable
es AASHTO T-263. La fuente del agua para los trabajos en las carreteras o calles serd la misma utilizada en
el disefio de mezcla.

c) Otros aditivos

Los aditivos pueden agregarse a la emulsidon de asfalto modificado, al agua o directamente a la mezcla,
dependiendo del disefio de la emulsion.
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d) Disefio de la mezcla

El disefo de mezcla o la férmula de mezcla para el trabajo deben ser provistos por el contratista y
entregado al supervisor del proyecto, 14 dias calendario antes de que se inicie la obra. Dicho disefio debe
ser hecho por un laboratorio calificado y con experiencia en el disefio de microcarpetas. Disefios de mezcla
hechos con anterioridad, usando exactamente los mismos materiales, podrian ser aceptados si fueran
hechos durante los doce meses anteriores. No se permitird substitucion de materiales a menos que sean
examinados (probados) y aprobados por el mismo laboratorio responsable del disefio original.

e) Reporte del laboratorio

Este mostrard los resultados de las pruebas llevadas a cabo comparando los valores
obtenidos contra aquellos requeridos por estas especificaciones

Propdsito de la prueba Método Especificacion
Contenido Optimo de Asfalto | Marshall modificado ISSA 680 Kg
Boletin técnico No0.148
Ensayo de Adherencia de ISSA-T-114 Cobertura de asfalto serd 90
asfalto al agregado % 0 mas.
Compatibilidad de los ISSA-T-115 Pasa
materiales cuando estan
mezclados
Habilidad para el curado Prueba de cohesién ISSA-T- 12 Kg / cm en 30 min +20
rapido 139 kg/cm en 2 horas

f) Tolerancias

El material asféltico y los agregados minerales, tienen cierta tolerancia en cuanto a la Granulometria y
residuo, respectivamente, segln lo permite el método ASTM D-2172 6

AASHTO T - 164. No asi, los materiales que pasan la malla No.200 para los cuales la especificacién es
bastante estricta, segun la siguiente tabla.

Pasando la malla 3/8”,reteniendo en la malla No.4 5%
Pasando la malla No.4,reteniendo en la malla No.6 5%
Total retenido en la malla No.8 5%
Pasando la malla No.8,reteniendo en la malla No.16 5%
Pasando la malla No.16,reteniendo en la malla No.30 5%
Pasando la malla No.30, reteniendo en la malla No.50 5%
Pasando la malla No.200 5%
Material asfaltico +- 0.5 por peso o +- 1.2 por volumen

g) Elalmacén de agregados

Si los agregados minerales son almacenados o acopiados, se debe cuidar el manejo de dichos materiales
para prevenir la segregacion, la mezcla de diferentes materiales o de diferentes tamarfos y la
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contaminacién con materiales extranos. La granulometria de los agregados para la mezcla debe ser
uniforme. Habrd que tener cuidado con el proveedor para que se cumpla con esta condicidn. El equipo
para manejar el agregado debe ser adecuado y bien operado para prevenir la segregacién de los
agregados. Hay agregados pétreos de sobre tamafio que causan marcas de rastrillo (lineas) durante la
aplicacion de la mezcla de MS-1, el contratista debe corregir la situacién antes de continuar con el trabajo.

a) Almacenamiento de materiales asfalticos

Para evitar la contaminacién con materiales extrafios, los materiales asfalticos deben ser manejados con
equipo limpio y en buenas condiciones de operacién todo el tiempo. Para manejar emulsiones asfalticas
se debe pedir indicaciones al productor.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Colocar dispositivos de seguridad transitorios y verificar que todo el personal disponga de la vestimenta
obligatoria y en buen estado, y asegurar el control adecuado del transito.

a) Generales

Sera responsabilidad del contratista producir, transportar y colocar la micro carpeta, de acuerdo a la
especificacion y aprobado por la supervision.
b) Limitaciones climatoldgicas

El material debe ser colocado solamente si la temperatura atmosférica es mayor de
159C. Si hay niebla o amenazas de lluvia, no debe colocarse.

c) Preparacion de la superficie

La superficie del asfalto existente debe limpiarse minuciosamente de toda vegetacién, agregado suelto,
tierra y estiércol de animales. El agua usada en pre humedecer la superficie delante de y fuera de la caja,
debe ser aplicada en toda la superficie sin ninglin exceso.

d) Equipo de Aplicacion

La micro carpeta debe ser aplicada por medios mecanicos con un mezclador con agitadores y esparcidores
de materiales de la caja. La parte de enfrente de la caja sera sellada para asegurar que no habra pérdida
de la mezcla al contacto con la superficie de la calle. La parte de atrds de la caja actuard como niveladory
serd ajustable. La mezcla se aplicara para llenar grietas e irregularidades menores de la superficie y dejara
una aplicacidn uniforme de asfaltos y agregados que no serd resbaladiza. La caja de aplicacion y niveladora
en la parte posterior, deben ser disefiadas y operadas para que la mezcla uniforme y consistente pueda
ser aplicada de una manera pareja, a través de la parte niveladora atrds de la caja. La junta de construccion
debe minimizarse y ser lo mds uniforme posible. Retirar dispositivos de seguridad en orden inverso a como
fueron colocadas.

MEDICION

Los trabajos ejecutados se mediran en kg/m2 colocados tal como lo establece el item correspondiente en
el contrato para la ejecucidn de este proyecto.
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FORMA DE PAGO

El pago de esta actividad serd, la cantidad de trabajo medido, al precio unitario del contrato, cuyo pago
serd la compensacion total por el suministro, acarreo, aplicacién, riego de materiales, aplanado y el
suministro de todo el equipo, mano de obra, asistencia a la circulacién vehicular, herramienta,
sefializacion preventiva de la zona de trabajo, reparacion de danos provocados a la carretera en razén de
los trabajos ejecutados, materiales y cualquier imprevisto necesario para terminar el trabajo aqui
especificado.

A.6 BORDILLO DE CONCRETO CON CUNETA INTEGRADA
UNIDAD: M.L.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el encofrado, fundido, desencofrado y curado de bordillo de concreto de seccién en
forma de L h1=15 cm, h2=15 cm, h3=30cm, al=15 cm, a2=35 cm. El concreto sera 3000 PSI, debera tener
la humedad minima que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin
dejar cavidades interiores. Se cuidara de mantener continuamente himeda la superficie del concreto
durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigén sera colocado en horas del dia, La
colocacién durante la noche se podra realizar sélo con autorizacidn por escrito del Supervisor y siempre
gue el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacién. Los métodos de colocacidn
y compactacién del hormigdn serdn tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la
segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigdn sera colocado dentro de los
30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistird en rellenar huecos,
remover dreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que
haya en la superficie.

CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTOS
El concreto a utilizar sera de 3000 PSI.
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medird por Longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales de bordillos,
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion,
acabado y curado de los bordillos asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.
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A.7 EXCAVACION DE MATERIAL TIPO Il
UNIDAD: M3
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este Trabajo Consistira en la Excavacidon de Material Tipo Il por medios manuales, en cualquier tipo de
suelo desde Arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren el uso de equipo pesado o
explosivos. Debera controlarse la estabilidad del Suelo. EI material producto de la excavacidn debe
colocarse a un minimo de 60 cms de la orilla del zanjo y deberd desalojarse a un madximo de 10 m para su
posterior acarreo.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La altura maxima de excavacion serd variable hasta una altura mdxima de 3 my requiere de Mano de obra
no calificada y Herramienta. No incluye el acarreo del material a un botadero. No se considera el desalojo
de agua subterrdnea en esta actividad.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Excavacién Tipo Il, sera el nimero de metros cubicos medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de mano de obra. Equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacién.

A.8 ACARREO DE MATERIAL
Unidad: M3/ KM
Descripcion de la Actividad

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material de desperdicio con volqueta cargado con equipo
manual o maquinaria, ya sea producto de la excavacion, demoliciones u otro tipo de materiales del
proyecto, el material de desperdicio serd transportado en volquetas y se procedera a botarlos a los
lugares municipales autorizados para el cual se ha considerado una distancia de ocho (8) kildmetros,
mismos que también serdn verificados y aprobados por la supervision para evitar contaminaciones
ambientales, sedimentaciones en cauces de rios o quebradas u otros.

CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTOS
Este trabajo de acarreo de material de desperdicio, requiere de mano de obra no calificada, cargadora,
volqueta y herramienta menor.



Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION:

La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio, serd el nimero de metros cubicos /
kildbmetros medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO:

Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

A.9 CONSTRUCCION DE TRAGANTES EN ACERA
UNIDAD: UNIDAD
DESCRIPCION

Se deben considerar su construccién de acuerdo a los planos indicados, considerando todos los trabajos
y costos para su ejecucién completa, incluyendo materiales, mano de obra, herramientas, equipo, gastos
generales y utilidad.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La forma de pago y unidad de medicién serd por Unidad tal y como lo establece el listado de actividades
del contrato, y debera incluir el costo de materiales, mano de obra y costos indirectos.

A.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA @24” PVC CORRUGADO
UNIDAD: ML
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad consistird en el suministro e instalacion de tuberia ADS @#24” PVC corrugada de 3.43 mm.
Excavacién de la zanja con seccién de 1.5 m x 2.5 m (ancho x profundidad), preparacion de la cama de
arena compactada de 10 cm, relleno y compactacién con material selecto. Utilizar el proceso de
instalacién de acuerdo a la norma ASTM F-949.

Los trabajos consistirdn en la excavacion utilizando el equipo apropiado hasta nivel de desplante indicado
por la supervisidn, preparacion de la cama de arena, la colocacién de la tuberia, relleno con arena hasta
donde indique la supervisidn y la compactacion del relleno con material del sitio.

En caso de existir inestabilidad a nivel de desplante se procedera a sub excavar y sustituir con material
selecto los cajones resultantes.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
MEDICION: La cantidad a pagarse seran los metros lineales de tuberia Didmetro=24"" de PVC medidos en

obra, de tuberias en lances completos. Suministradas, transportadas y manejadas de manera que evite el
dafio, las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
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PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacidén total por suministro de materiales
transportadas y manejadas de manera que evite el dafio, suministrado de mano de obra, equipo
herramienta, instalaciones y operaciones conexas en la ejecucidon de los trabajos descritos en esta
especificacion.

B.1 TRAZADO Y MARCADO

Unidad: M.L.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en el trazado y marcado de la calle seccionando a cada 20 m.- Se verificara
inicialmente la exactitud del levantamiento topografico existente determinando la existencia de
diferencias que pudiesen afectar el replanteo del proyecto. En el caso de existir diferencias significativas
serecurrird a la Supervisién. Para la solucién de los problemas detectados. Todo trabajo de levantamiento
y estacado de construccidn debera efectuarse por personal calificado: Topdgrafo, que tenga experiencia
en este ramo y sea aceptado por el Supervisor. El Contratista deberd entregar, para su revisidn y uso, una
copia de toda la informacién que se ha utilizado en el estacado y trazado de la obra. Se deben dejar
establecidos claramente los Bancos de Nivel utilizados en el proyecto.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La ejecucién de esta actividad debera satisfacer ciertas consideraciones como ser: El contratista deberd
limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios producto de esta actividad. El metro
lineal comprende el trazado y marcado de la linea central de la calle, Requiere Mano de Obra calificada
Cuadrilla de Topografia. También incluye equipo topografico: estadia y teodolito.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION:
La cantidad a pagarse por Trazado y Marcado, sera el nimero de metros lineales de la linea central de la
calle, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO:

Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta
especificacion.

B.2 EXCAVACION COMUN

Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Consiste en el corte del terreno por medio de equipo en suelos que no requieren el uso de explosivos,

para obtener los niveles apropiados para la construccién de las obras de infraestructura, verificados y
aprobados por la supervision.
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CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTO
Se considera, equipo, mano de obra, herramientas y operaciones conexas para el costo de la actividad.
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION:
Se medird por metro cubico, se pagard por volumen de excavacidon ejecutado en obra, de trabajos
ordenados y aprobados por la supervision.

PAGO:
Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas necesarias para ejecutar la actividad.

B.3 ACARREO DE MATERIAL
Unidad: M3/ KM
Descripcion de la Actividad

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material de desperdicio con volqueta cargado con equipo
manual o maquinaria, ya sea producto de la excavacion, demoliciones u otro tipo de materiales del
proyecto, el material de desperdicio serd transportado en volquetas y se procederd a botarlos a los
lugares municipales autorizados para el cual se ha considerado una distancia de ocho (8) kilémetros,
mismos que también serdn verificados y aprobados por la supervisién para evitar contaminaciones
ambientales, sedimentaciones en cauces de rios o quebradas u otros.

CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTOS

Este trabajo de acarreo de material de desperdicio, requiere de mano de obra no calificada, cargadora,
volqueta y herramienta menor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION:

La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio, serd el nimero de metros cubicos /
kildmetros medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO:

Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

B.4 MURO DE MAMPOSTERIA

Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
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Este trabajo consistird en la construccién de muro conformada por piedras de rio ¢ ripidn unidas con
mortero de cemento en una proporcién 1:2 incluyendo gdrgolas para drenaje de aguas lluvias. Las
superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier
materia extrafa; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de
agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de
formar en lo posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no deben ser menor de '1.5
centimetros ni mayor de 3 centimetros. Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones, en la base
inferior seleccionando las de mayor dimensidn para colocarlas en las esquinas de la estructura. Incluyendo
la primera hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las caras de mayor dimensién queden
en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelacién de sus uniones, se deben llenar y
conformar totalmente con mortero. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se deben colocar de
manera que el plano de estratificacién quede en lo posible normal a la direccidn de los esfuerzos. Excepto
en las superficies visibles, cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero. Las piedras se
deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posicion. Se debe
usar el equipo adecuado para la colocacién de las piedras grandes que no puedan ser manejadas por
medios manuales. No se debe permitir rodar o dar vuelta a las piedras sobre el muro, ni golpearlas o
martillarlas una vez colocadas. Si una piedra se afloja después de que el mortero haya alcanzado el
fraguado inicial, se debe remover la piedra y el mortero circundante y colocarla de nuevo. El mortero
debera ser una mezcla de cemento, arena y agua, la proporcidn a utilizar debera ser 1:2, agregandole la
cantidad de agua necesaria para formar una pasta de consistencia tal que pueda ser manejable y que
permita extenderse facilmente en las superficies de las piedras a ligar. El cemento y agregado fino, se
deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme:
después de lo cual se le agregara el agua para producir el mortero de la consistencia deseada

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporcion 70-30% con consideracién de vacios en la
piedra del 43%. La proporcion en el mortero sera 1:2 considerando para cada m3 un promedio de 13.706
bolsas de cemento, 0.996 m® de arena, 0.335 m® de agua incluyendo un 25% adicional para curado durante
el proceso de fraguado.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por muro de mamposteria de piedra labrada ripién ¢ de rio serd el
numero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacién total por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacidn, acabado y curado de la mamposteria para el muro asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.
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B.5 RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL SELECTO
Unidad: M3
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

Este trabajo consiste en el suministro, colocacidn, afinamiento y compactacién de materiales naturales o
mezclas de materiales para relleno de sub excavaciones, restitucién de material para relleno de
alcantarillas, base de cimentacién para pavimentos de concreto hidrdulico; de conformidad con
alineamiento, pendientes, espesores y secciones transversales y establecidos por la supervisiéon de
acuerdo a estas especificaciones.

El material selecto, ya sea en estado natural o mezcla de materiales deberd cumplir los siguientes
requisitos:

Limites de consistencia

La fraccion del material que pasa por el tamiz #4 debe tener un indice de plasticidad maximo de 12% y un
minimo de 6%, determinado de acuerdo con las normas AASHTO-89. El CBR del material sera mayor que
20 de acuerdo a la norma AASHTO-T193 y su peso unitario volumétrico debera ser mayor de 1600 Kg/m3
(100 Lb/pie3)

Granulometria

La granulometria debe estar entre los margenes siguientes

Designacidon de tamiz Porcentaje en peso que pasa por el tamiz malla
cuadrada

2" 100 %

No. 4 46-65

No.200 10-15

Los trabajos requeridos para obtener gradaciones podran incluir la seleccion en la fuente de materiales,
clasificacién de tamafio mediante el uso de equipo apropiado y de acuerdo con las caracteristicas de las
respectivas como también la fuente de distintas mezclas.

Las fuentes de materiales (banco de préstamo autorizados), asi como los procedimientos y equipo usados
para la explotacién de estos, deberan ser aprobados por el supervisor-, esta aprobacién no implica
necesariamente la aceptacién posterior del material que el contratista suministra, ni lo exime de su
responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de esta especificacion.

Los procedimientos y equipo de explotacidn, clasificacién y el sistema de almacenamiento deben permitir
el suministro de un producto de caracteristicas uniformes. Si el contratista no cumple con estos requisitos,
el supervisor podra exigir los cambios que considere necesarios, todos los trabajos de clasificacion de
particulas de tamafio mayor que el maximo especificado se deben ejecutar preferentemente en el sitio
de explotacion.

La superficie de rodadura o de soporte se construird en capas no mayores de 10 cm de espesor
compactado, excepto en el caso que el contratista pueda construir la capa en espesores mayores,
mediante la utilizacion de compactadoras vibratorias, con las cuales se pueden obtener las densidades
requeridas en dicho trabajo, previa la construccion de un tramo de prueba a satisfaccion del supervisor,
pero en ningln caso se compactaran capas mayores de 15 cm. El material serd distribuido y compactado
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de tal forma que al completarse el proceso, se obtengan las dimensiones y caracteristicas especificadas
en todo su espesor y ancho.

El material compactado, a un contenido de humedad que no difiere en mas o menos de 2% de la humedad
6ptima de compactacion, debera alcanzar por lo menos 95 % de la densidad maxima determinada por la
prueba AASHTO-T99.

CRITERIOS DE CALCULOS DE ANALISIS DE COSTO

La capa de materiales selecto compactado se medird en metros cubicos en obra, y el calculo se hard
multiplicando el adrea designada sobre la que se han colocado la capa de material por el espesor
especificado.

MEDICION:

Este trabajo se pagara al precio unitario de contrato por metro cubico (m3) de material colocado y
compactado, precio que incluird plena compensacién por el suministro, transporte hasta el proyecto,
colocacién, afinamiento y compactacidon del material, ademas de todo el equipo, herramientas, mano de
obra y demas imprevistos para su terminacién.

PAGO:
El pago constituira la compensacion de costos de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones
conexas necesarias para ejecutar la actividad.

B.6 LIMPIEZA FINAL

Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en la Limpieza Final del Area, por medio de la utilizacién de mano de Obra no
calificada (peones y herramienta menor) se procedera a retirar los materiales de desperdicio tales como
madera, sobrantes de acero, concreto, arena, basura y otros de las areas de la calles que puedan afectar
el ambiente y obstruir los cauces de rios y/6 quebradas donde se construira la obra. Los desperdicios
deberan acarrearse al botadero Municipal.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Requiere mano de Obra No Calificada y Herramienta menor. Esta actividad incluye el acarreo de material
de desperdicio en lugares aprobados por el supervisor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Limpieza Final serd el nUmero de metros cuadrados medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdan la compensacién total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.
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Fotografias
Proyecto: Pavimentacion de calle de acesso a la UNAH

Cddigo: 1011

A y ~
s 5 >

FOTO 2. PARTE CRITICA DE CALLE A PAVIMENTAR EN LA CUAL SE REQUIERE CONSTRUCCION DE
TRAGANTES
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Fotografias
Proyecto: Pavimentacion de calle de acesso a la UNAH

Cddigo: 1011

EXISTENTE YA QUE SE APRECIA EL MAL ESTADO QUE SE ENCUENTRA POR EL DETERIORO DE LAS AGUAS
LLUVIAS

FOTO 4. PARTE HACIA LA UNAH EN LA CUAL SE INTERVENIRA PARTE DE CARPETA ASFALTICA MUY
DETERIORADA
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SECCION IX. LISTA DE CANTIDADES

Cantidades de Obra

NOMBRE DEL PROYECTO:

PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A LA UNAH

PROPIETARIOS AM.D.C

CODIGO 1011

A. PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A LA UNAH Longitud mts 275.00

PRECIO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO COSTO
A.1 |Conformacion de Sub Rasante m? 2418.00 L. -
A.2 |Sub Base Estabilizada con Cemento 15 cm m3 362.70 L. -
A.3 |Base Triturada 15 cm m3 362.70 L. -
A.4 |Imprimacion m?2 2418.00 L. -
A.5 |[Micro Carpeta kg/m? 2418.00 L. -
A.6 |Bordillo de Concreto con Cuneta Integrada ml 558.00 L. -
A.7 |Excavacion de Material Tipo Il m3 80.00 L. -
A.8 |Acarreo de Material m3/km 300.00 L. -
A.9 |Construccion de Tragantes en Acera Unidad 3.00 L. -
A0 Suministro e Instalacion de Tuberia @24 PVC ml 18.00 L i

Corrugado
SUB TOTAL ACTIVIDADES A L. -

B. MURO DE MAMPOSTERIA Altura (M) Longitud (M

) 4.00 12.00
PRECIO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL
B.1 |Trazadoy Marcado ml 12 L -
B.2 |Excavacion Comun mé 123.84 L -
B.3 [Acarreo De Material m3/km 990.72 L -
B.4 |Muro de Mamposteria m3 66.24 L -
B.5 [Relleno Compactado de Material Selecto m3 57.6 L -
B.6 |Limpieza Final m?2 48 L -

SUB TOTAL ACTIVIDADES B L -
GRAN TOTAL (A+B) L -
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Cronograma de Trabajo

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A
| LA UNAH
PROPIETARIOS AMD.C
CODIGO 1011
A PAVIMENTACION DE CALLE
MES 1 MES 2

N° ACTIVIDAD / TIEMPO EN SEMANAS

A.1 |Conformacién de Sub Rasante

A.2 |Sub Base Estabilizada con Cemento 15 cm
A.3 |Base Triturada 15 cm
A4 |Imprimacion

A5 |Microcarpeta

A.6 |Bordillo de Concreto con Cuneta Integrada

A.7 |Excavacion de Material Tipo Il
A.8 |Acarreo de Material

A.9 |Construccion de Tragantes en Acera

Suministro y Colocacién de Tuberia ©@24” PVC

A10
Corrugado

B MURO DE MAMPOSTERIA

MES 1 MES 2

N° ACTIVIDAD / TIEMPO EN SEMANAS

B.1 |Trazado y Marcado

B.2 [Excavacion Comun
B.3 |Acarreo de Material
B4 |Muro de Mamposteria

B5 |Relleno Compactado de Material Selecto

B.6 |Limpieza Final

El programa de trabajo debe incluir todas las actividades a realizar y dentro del plazo de ejecucion, de
conformidad a lo establecido en los Documentos de Licitacion.
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SECCION X. FORMULARIOS DE GARANTIA

[FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA]
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO]

GARANTIA / FIANZA

DE MANTENIMIENTO

DE OFERTA N°: [Indicar nimero o cédigo de la garantia/fianzal

FECHA DE EMISION: [Indicar fecha de emisidn de la garantia/fianzal

GARANTIZADO/

AFIANZADO: [Indicar nombre completo de la empresa garantizada/afianzadal
DIRECCION: [Indicar direccidn completa de la aseguradora/banco]

TELEFONO: [Indicar nimeros de teléfonos de la aseguradora/banco]

Fianza / Garantia a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para garantizar que
[Indicar nombre completo de la empresa garantizada/afianzada], mantendra |la OFERTA, presentada en la
licitacion [Indicar nimero de proceso] para la ejecucién del proyecto: [Indicar nombre del proyecto]
ubicado en [Indicar ubicacién del proyecto].

SUMA GARANTIZADA/

AFIANZADA: [Indicar monto garantizado/afianzado]

VIGENCIA de: [Indicar inicio de la vigencia] hasta: [Indicar fin de la vigencial

BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)

CLAUSULA

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SE HARA EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL

DISTRITO CENTRAL (AlVl DC) ACOMPARNADO DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.
Las garantias o fianzas emitidas a favor de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) serdn
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automdtica y no deberan adicionarse clausulas

que anulen o limiten la clausula obligatoria.

Se entenderd por el incumplimiento si el garantizado/afianzado:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccidon de los errores (si los hubiere) del precio de la oferta.

3. Sidespués de haber sido notificado de la aceptacién de su oferta por el contratante durante el periodo
de validez de la misma, no firma o rehusa firmar el contrato, o se rehusa a presentar la garantia de
cumplimiento.

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantia, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio [Indicar

municipio], a los [Indicar dia en letras] ([Indicar dia en nimeros]) del mes de [Indicar mes en letras] del

afio [Indicar afio en letras] ([Indicar afio en nhiumeros]).

FIRMA AUTORIZADA

100
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[FORMATO GARANTIA CUMPLIMIENTO]
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO]

GARANTIA / FIANZA

DE CUMPLIMIENTO N°:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO/

AFIANZADO:

DIRECCION:

TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para garantizar que
[Indicar nombre completo de la empresa afianzada/garantizada], salvo fuerza mayor o caso fortuito

debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, cldusulas, responsabilidades y
obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Indicar nombre completo de la empresa
afianzada/garantizada] y la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para la ejecucion del
proyecto: [Indicar nombre del proyecto] ubicado en [Indicar ubicacion del proyecto].

SUMA GARANTIZADA/

AFIANZADA:

VIGENCIA de: hasta:

BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)

CLAUSULA

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SE HARA EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL

DISTRITO CENTRAL (AMDC) ACOMPARNADO DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.
Las garantias o fianzas emitidas a favor de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) serdn
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automdtica y no deberan adicionarse clausulas

que anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantia, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio [Indicar
municipio], a los [Indicar dia en letras] ([Indicar dia en nimeros]) del mes de [Indicar mes en letras] del

afio [Indicar afio en letras] ([Indicar afio en niumeros]).

FIRMA AUTORIZADA
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Seccion X. Formulario de garantia

[FORMATO GARANTIA DE CALIDAD]
GARANTIA DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO]

GARANTIA / FIANZA

DE CALIDAD N°:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO/

AFIANZADO:

DIRECCION:

TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para garantizar LA CALIDAD
DE OBRA del proyecto: [Indicar nombre del proyecto] ubicado en [Indicar ubicacion del

proyecto].Construido/entregado por [Indicar nombre completo de la empresa afianzada/garantizadal].

SUMA GARANTIZADA/

AFIANZADA:

VIGENCIA de: hasta:

BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)

CLAUSULA

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SE HARA EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) ACOMPARNADO DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.
Las garantias o fianzas emitidas a favor de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) serdn
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automdtica y no deberan adicionarse clausulas

que anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantia, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio [Indicar
municipio], a los [Indicar dia en letras] ([Indicar dia en nimeros]) del mes de [Indicar mes en letras] del

afio [Indicar afio en letras] ([Indicar afio en niumeros]).

FIRMA AUTORIZADA
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Seccion X. Formulario de garantia

[FORMATO GARANTIA POR ANTICIPO]
GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO
[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO]

GARANTIA / FIANZA

DE ANTICIPO N°:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO/

AFIANZADO:

DIRECCION:

TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC),para garantizar que el
Afianzado/Garantizado, invertird el monto del ANTICIPO recibido de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL (AMDC), de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el [Indicar nombre
completo de la empresa afianzada/garantizada] y la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para
la ejecucidon del proyecto: [Indicar nombre del proyecto] ubicado en [Indicar ubicacién del proyecto].

Dicho contrato en lo procedente se considerara como parte de la presente pdliza.

SUMA GARANTIZADA/

AFIANZADA:

VIGENCIA de: hasta:

BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)

CLAUSULA

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SE HARA EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL

DISTRITO CENTRAL (AMDC) ACOMPARNADO DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.
Las garantias o fianzas emitidas a favor de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) serdn
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automdtica y no deberan adicionarse clausulas

que anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantia, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio [Indicar
municipio], a los [Indicar dia en letras] ([Indicar dia en nimeros]) del mes de [Indicar mes en letras] del

afio [Indicar afio en letras] ([Indicar afio en niumeros]).

FIR+MA AUTORIZADA
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Seccién XI - Formato de invitacién

SECCION XI. FORMATO DE INVITACION

[En papel membretado de la AMDC]
INVITACION A LICITACION PRIVADA NACIONAL (LPRNO)
Tegucigalpa, M.D.C.
XXde___ de2016
Oficio N°. [Numero de oficio]
Sefior
[NOMBRE DEL CONTRATISTA]
Su oficina

Ref.: Invitacion a participar en la licitacion
N° LPrNO-XX-AMDC-XX-2016

La Alcaldia Municipal del Distrito Central tiene el agrado de invitarle a presentar oferta técnica y
econdmica en la licitacion privada LPrNO-XX-AMDC-XX-2016 para el proyecto “[Nombre del proyecto]”,
con codigo [CAdigo], ubicado en el municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan,
el cual sera financiado con fondos municipales.

Podra obtener un juego de Documentos de la Licitacién, por medio de un pago no reembolsable de
DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.200.00), mediante depésito en el Banco FICOHSA, en la cuenta N° 01-
201-316404; dicho depdsito debera ser presentado en la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y
Servicios Internos, primer piso del edificio Ejecutivo, frente al Hospital y Clinicas Viera, barrio El Centro,
Tegucigalpa M. D. C.

Los oferentes podran obtener los Documentos de la Licitacién en la pagina web:
www.honducompras.gob.hn. Asi mismo podran solicitar informacién adicional (consultas), siempre que
sea por Email: licitaciones@amdc.hn o por escrito a la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y
Servicios Internos, ubicado en el primer piso, del Edificio Ejecutivo de la AMDC, frente al Hospital y
Clinicas Viera, avenida Coldn, barrio El Centro, Tegucigalpa M.D.C., teléfono 2222-0870 del XX de ____al
XX de .

La recepcién y apertura de Ofertas se hara en la Gerencia de Licitaciones Contrataciones y Servicios
Internos, el XX de ____ de 2016, a las XX:00 X. m. sin embargo, el contratante no se hace responsable si
estas no son recibidas a la hora y fecha indicadas para recepcion de ofertas. Las ofertas tardias no seran
aceptadas y se devolveran sin abrir.

La oferta debera ser presentada en sobre sellado y debera acompaniarse de la Garantia de mantenimiento
de oferta.

Atentamente,
Alex Francisco Elvir Artica
Sub Gerencia de Licitaciones, Contrataciones
y Servicios Internos
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