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3 SECCION I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAQ)
INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO)
A. DISPOSICIONES GENERALES

1. ALCANCE DE LA LICITACION

1.1 La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) invita a presentar ofertas para la construccién de
las obras que se describen en los DDL y en la Seccion VI, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC).
El nombre y los nimeros de cédigo e identificacion del proceso estdn especificados en los DDL y en
las CEC.

1.2 El oferente seleccionado deberd terminar las obras en la fecha prevista de terminacion especificada
en los DDL Yy en la subcldusula 1.1 (q) de las CEC.

1.3 Enestos documentos de licitacion:

(a) el término “por escrito” significa comunicacién en forma escrita (por ejemplo, por correo, por
correo electrénico, facsimile, télex) con prueba de recibido;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al “plural” y
viceversa; y “dia” significa dia calendario.

1.4 La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) no esta obligado a aceptar ninguna propuesta y se
reserva el derecho de anular el proceso de licitacidon en cualquier momento antes de la adjudicacion
del contrato, sin que incurra en ninguna obligacidn con los oferentes.

2. FUENTE DE FONDOS

2.1 La contratacion a que se refiere esta licitacidn se financiara exclusiva y totalmente con recursos de la
Alcaldia Municipal del Distrito Central.

3. FRAUDE Y CORRUPCION

3.1 El Estado de Honduras exige a todos los organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual
gue a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratacidén, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas,
consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes),
observar los mas altos niveles éticos durante el proceso de seleccidon y las negociaciones o la
ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan prohibidos.

3.2 Sise comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o mas oferentes, las respectivas
ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que éstos hubieren
incurrido.

3.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de Contratacion del Estado, sin perjuicio
de la responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme al Cédigo Penal.

4, OFERENTES ELEGIBLES

4.1 Podran participar en esta licitacion Unicamente empresas hondurefas, que teniendo plena capacidad

de ejercicio, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes:
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(a)

(b)

(c)

(d)

()

(h)

Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos
contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando y
defraudacion fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o representantes se
encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;

Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los poderes del Estado o
de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos
publicos, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 258 de la Constitucion de la Republica;

Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucién firme de
cualquier contrato celebrado con la Administraciéon o a la suspensién temporal en el Registro
de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancidn. En el primer caso, la prohibicion de
contratar tendrd una duracion de dos (2) afos, excepto en aquellos casos en que haya sido
objeto de resolucidon en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicién de
contratar sera definitiva;

Ser cényuge, persona vinculada por union de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo
cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la evaluaciéon de las propuestas, la
adjudicacion o la firma del contrato;

Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados
publicos que tuvieren influencia por razéon de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de seleccidn de contratistas. Esta
prohibicién se aplica también a las compaifiias que cuenten con socios que sean conyuges,
personas vinculadas por unidn de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el
literal anterior, o aquellas en las que desempefien, puestos de direccién o de representacion
personas con esos mismos grados de relacidn o de parentesco;

Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de
contratacién o haber participado en la preparacidén de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervisidon de construccioén; vy,

Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener vigente sancidon de
suspension para participar en procedimientos de contratacion administrativa.

4.2 Los oferentes deberdn proporcionar al contratante evidencia satisfactoria de su continua
elegibilidad, en los términos establecidos en las IAO, cuando el contratante razonablemente la
solicite.

5. CALIFICACIONES DEL OFERENTE

5.1 Sdlo se considerardn las ofertas de los oferentes precalificados para la adjudicacion del contrato.

5.2 Las ofertas presentadas por un consorcio constituido por dos o mas empresas deberan cumplir con
los siguientes requisitos, a menos que se indique otra cosa en los DDL:

AMDC
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5.3

5.4

5.5

7.2

(a) todos los integrantes del consorcio deben ser empresas precalificadas para la adjudicacidn del
contrato.

(b) la oferta deberd ser firmada de manera que constituya una obligacion legal para todos los
socios;

(c) todos los socios serdn responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del
contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios deberd ser designado como representante y autorizado para contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros de del consorcio;

(e) la ejecucion de la totalidad del contrato, incluyendo los pagos, se haran exclusivamente con el
socio designado;

(f)  con la oferta se debera presentar el acuerdo de consorcio firmado por todas las partes.

Los oferentes deberan confirmar en sus ofertas que la informacién presentada originalmente para
precalificar permanece correcta a la fecha de presentacidn de las ofertas o, de no ser asi, incluir con
su oferta cualquier informacién que actualice su informaciéon original de precalificacién. La
confirmacién o actualizacién de la informacidén deberd presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccién IV.

Si la persona que suscriba la oferta no es la misma que suscribié la solicitud de calificacion, el
oferente debera incluir con su oferta, el poder otorgado a quien suscriba la oferta autorizandole a
comprometer al oferente;

Todos los oferentes deberan presentar en la Seccién IV, “Formularios de la oferta”, una descripcién
preliminar del método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo planos y graficas, segun
sea necesario.

UNA OFERTA POR OFERENTE

Cada oferente presentara solamente una oferta, ya sea individualmente o como miembro de un
consorcio. El oferente que presente o participe en mas de una oferta (a menos que lo haga como
subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas)
ocasionard que todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.

COSTO DE LAS PROPUESTAS

Los oferentes serdn responsables por todos los gastos asociados con la preparacién y presentacion
de sus ofertas y el contratante en ninglin momento sera responsable por dichos gastos.

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 71 de las Disposiciones Generales del Presupuesto
para el afio 2014; los pliegos de condiciones no tienen ningln costo para el oferente, con el
propdsito de promover la competencia y una mayor participacidon en los procesos de licitacién, que
realiza el Estado de Honduras.

VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS

CONTRATACION DE OBRAS POR LICITACION PRIVADA NACIONAL (LPRN) AMDC
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8.1 Se aconseja que el oferente, bajo su propia responsabilidad, costo y riesgo, visite e inspeccione el
sitio de las obras y sus alrededores y obtenga por si mismo toda la informaciéon que pueda ser
necesaria para preparar la oferta y celebrar el contrato para la construccién de las obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

B. DOCUMENTOS DE LICITACION

9. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

9.1 El conjunto de los documentos de licitacidn comprende los documentos que se enumeran en la
siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con las IAO:

Seccién | Instrucciones a los oferentes (IAO)

Seccién Il Datos de la licitacion (DDL)

Seccion Il Elegibilidad

Seccion IV Formularios de la oferta

Seccion V Condiciones generales del contrato (CGC)
Seccién VI Condiciones especiales del contrato (CEC)
Seccién VI Especificaciones y condiciones de cumplimiento
Seccion VI Planos

Seccion IX Lista de cantidades

Seccién X Formularios de garantias

10. ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

10.1 Todos los oferentes que requieran aclaraciones sobre los documentos de licitacion deberan
solicitarlas al contratante por escrito a la direccién indicada en los DDL. El contratante debera
responder a cualquier solicitud de aclaracidon recibida por lo menos diez (10) dias antes de la fecha
limite para la presentacion de las ofertas. Se enviaran copias de la respuesta del contratante a todos
los que adquirieron los documentos de licitacién, la cual incluira una descripcién de la consulta, pero
sin identificar su origen.

10.2 Las respuestas a solicitudes de aclaracién se publicaran ademas en el sistema de informacién de
contratacién y adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.qob.hn).

10.3 En el caso de que se establezca en los DDL la realizacién de una reunién de informacién para posibles
aclaraciones, los posibles oferentes también tendran la oportunidad de asistir a dicha reunidn, que
sera efectuada en la fecha, hora y direccién indicada en los DDL. La inasistencia a la reunién de
informacién para posibles aclaraciones no sera motivo de descalificacion para el oferente. Las
modificaciones a los documentos de licitacidn que resulten necesarias en virtud de esta reunién, se
notificaran mediante enmienda a los documentos de licitacién, conforme a las IAO.

11. ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

AMDC CONTRATACION DE OBRAS POR LICITACION PRIVADA NACIONAL (LPRN)
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11.1 Antes de la fecha limite para la presentacidén de las ofertas, el contratante podrda modificar los
documentos de licitacién mediante una enmienda.

11.2 Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los documentos de licitacidn y serd
comunicada por escrito a todos los oferentes invitados y que confirmaron su participacidn. Los
oferentes deberdn acusar recibo de cada enmienda por escrito al contratante.

11.3 Las enmiendas a documentos de licitacién se publicaran ademas en el sistema de informacién de
contratacién y adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.qgob.hn).

11.4 Con el fin de otorgar a los oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta una enmienda en la
preparacion de sus ofertas, el contratante debera extender, si fuera necesario, el plazo para la
presentacién de las ofertas, de conformidad con las IAO.

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS

12. IDIOMA DE LAS OFERTAS

12.1 Todos los documentos relacionados con las ofertas deberdn estar redactados en el idioma espafiol.
En caso de que se presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan ser
presentados traducidos al espaiiol. En caso de contradiccion privard la traduccién.

13. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA
13.1 La oferta que presente el oferente debera estar conformada por los siguientes documentos:
(a) Lacarta de oferta (en el formulario indicado en la Seccidn 1V);

(b) La garantia de mantenimiento de la oferta, o la declaracion de mantenimiento de la oferta, si
de conformidad con las IAO asi se requiere;

c) Lalista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra) es decir, con indicacion de precios;
) Elformulario y los documentos de informacién sobre la calificacién (Seccion IV);
e) Las ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

f)  Cualquier otro documento que se solicite a los oferentes completar y presentar, segun se
especifique en los DDL.

14. PRECIOS DE LA OFERTA

14.1 El contrato comprenderd la totalidad de las obras especificadas en las IAO, sobre la base de la lista de
cantidades valoradas (presupuesto de la obra) presentado por el oferente.

14.2 El oferente indicard los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de las obras
descritos en la lista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra). La no presentacion de la lista
de cantidades, o bien uno o mas rubros de las obras descritos en dicha lista sera motivo suficiente
para desestimar la oferta.

14.3 Durante la ejecucién de las obras, el contratante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para
los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos en
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14.4

145

14.6

15.

15.1

15.2

15.3

16.
16.1
16.2

17.
171

los demas precios unitarios y totales que figuren en la lista de cantidades valoradas (presupuesto de
la obra), esto ultimo aplica para rubros no incluidos en la lista de cantidades.

Si hubiere correcciones, éstas se haran tachando, rubricando, y fechando los precios incorrectos y
rescribiéndolos correctamente.

Todos los derechos, impuestos y demds gravdmenes que deba pagar el contratista en virtud de este
contrato, o por cualquier otra razén, hasta veintiocho (28) dias antes de la fecha del plazo para la
presentacion de las ofertas, deberdn estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la
oferta presentada por el oferente.

Los precios unitarios que cotice el oferente estaran sujetos a ajustes durante la ejecucién del
contrato. El oferente deberad proporcionar con su oferta toda la informacidon requerida en las
condiciones especiales del contrato y en la cldusula 47 de las CGC.

IMONEDAS DE LA OFERTA Y PAGO

Los precios unitarios deberdn ser cotizados por el oferente enteramente en Lempiras (L.), salvo que
en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar en hasta tres monedas extranjeras a eleccion del
oferente. Los pagos que correspondan conforme al contrato se hardn en las mismas cotizadas.

Los oferentes indicaran en su oferta los detalles de las necesidades previstas en monedas
extranjeras.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas extranjeras, los oferentes deberdn
aclarar sus necesidades en monedas extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los
precios, se traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado internacional, sean
razonables y se ajusten a los requisitos de las IAO.

VALIDEZ DE LAS OFERTAS
Las ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los DDL.

En circunstancias excepcionales, el contratante podra solicitar a los oferentes que extiendan el
periodo de validez por un plazo adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los oferentes
deberdn ser por escrito. La garantia de mantenimiento de la oferta debera extenderse también por
veintiocho (28) dias después de la fecha limite prorrogada para la presentacion de las ofertas. Los
oferentes podrdn rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la garantia. Al oferente que esté
de acuerdo con la solicitud no se le requerird ni se le permitird que modifique su oferta, excepto
como se dispone en las IAO.

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El oferente deberd presentar como parte de su oferta, una garantia de mantenimiento de la oferta
gue consistira en:

(a)  Una garantia emitida por un banco;

(b)  Una fianza emitida por una aseguradora;

(c)  Uncheque certificados a la orden del contratante; y/o
(

d) Bonos del Estado de Honduras representativos de obligaciones de la deuda publica.
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17.2 La garantia de mantenimiento de la oferta serd por un dos por ciento (2%) del monto de la oferta y
denominada en Lempiras (L.). En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los fines del
calculo de la garantia de mantenimiento de la oferta, estas se convertirdn en Lempiras (L.) a la tasa
de cambio aplicable segun las IAO.

17.3 La garantia de mantenimiento de la oferta debera:
(a) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b)  permanecer valida por un periodo que expire veintiocho (28) dias después de la fecha limite de
la validez de las ofertas, o del periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con las IAO;

17.4 Lla garantia de mantenimiento de la oferta emitida por un banco o una aseguradora debera:

(a) ser emitida por una institucion que opere en Honduras, autorizada por la Comisiéon Nacional de
Bancos y Seguros;

(b)  estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de garantia de mantenimiento de
oferta incluidos en la Seccion X, “Formularios de garantia” u otro formulario aprobado por el
contratante con anterioridad a la presentacién de la oferta;

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del contratante en caso de tener que invocar
las condiciones detalladas en las IAO; incluyendo cldusula obligatoria que rezard de la siguiente
manera: “La presente garantia serd ejecutada por el valor total de la misma, a simple
requerimiento de la Alcaldia Municipal del Distrito Central acompanada de una resolucion
firme de incumplimiento, sin ningtn otro requisito”.

17.5 Todas las ofertas que no estén acompafiadas por una garantia de mantenimiento de la oferta que
sustancialmente responda a lo requerido en la cldusula mencionada, serdn rechazadas por el
contratante por incumplimiento.

17.6 La garantia de mantenimiento de oferta de los oferentes cuyas ofertas no fueron seleccionadas seran
devueltas inmediatamente después de que el oferente seleccionado suministre su garantia de
cumplimiento.

17.7 La garantia de mantenimiento de la oferta se podra hacer efectiva si:

(a) el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta especificado por el
oferente en la oferta, salvo lo estipulado en las IAO; o

(b) el oferente seleccionado no acepta las correcciones al precio de su oferta, de conformidad con
las IAO;

(c) siel oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con:
(i)  firmar el contrato; o
(ii)  suministrar la garantia de cumplimiento solicitada.

17.8 La garantia de mantenimiento de la oferta de un consorcio debera ser emitida en nombre del
consorcio que presenta la oferta.

18. OFERTAS ALTERNATIVAS DE LOS OFERENTES

18.1 No se consideraran ofertas alternativas a menos que especificamente se estipule en los DDL. Si se
permiten, las IAO regiran y en los DDL se especificara cual de las siguientes opciones se permitira:
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18.2

19.
19.1

19.2

19.3

19.4

(a) Opcién uno: Un oferente podrd presentar ofertas alternativas conjuntamente con su oferta
basica. El contratante considerara solamente las ofertas alternativas presentadas por el
oferente cuya oferta basica haya sido determinada como la oferta evaluada de menor precio.

(b) Opcidon dos: Un oferente podra presentar una oferta alternativa con o sin una oferta para el
caso basico. Todas las ofertas recibidas para el caso basico, asi como las ofertas alternativas
gue cumplan con las especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la Seccidn VI,
serdn evaluadas sobre la base de sus propios méritos.

Todas las ofertas alternativas deberan proporcionar toda la informacidn necesaria para su completa
evaluacién por parte del contratante, incluyendo los calculos de disefio, las especificaciones técnicas,
el desglose de los precios, los métodos de construccidn propuestos y otros detalles pertinentes.

FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA

El oferente preparard un original de los documentos que comprenden la oferta segln se describe en
las IAO, el cual debera formar parte del volumen que contenga la oferta, y lo marcara claramente
como “ORIGINAL”. Ademas el oferente deberd presentar el nimero de copias de la oferta que se
indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el
original y las copias, el texto del original prevalecera sobre el de las copias.

El original y todas las copias de la oferta deberan ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y
deberan estar firmadas por la(s) persona(s) debidamente autorizada(s) para firmar en nombre del
oferente, de conformidad con las IAO. Todas las paginas de la oferta que contengan anotaciones o
enmiendas deberan estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la oferta.

La oferta no podrd contener alteraciones ni adiciones, excepto aquellas que cumplan con las
instrucciones emitidas por el contratante o las que sean necesarias para corregir errores del
oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberan ser rubricadas por la persona o personas que
firme(n) la oferta.

El oferente proporcionara la informacion sobre comisiones o gratificaciones que se describe en el
formulario de la oferta, si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacidon con esta oferta, y con la
ejecucion del contrato si el oferente resulta seleccionado.

D. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

20.
20.1

20.2

PRESENTACION, SELLO E IDENTIFICACION DE LAS OFERTAS

Los oferentes siempre podrdn enviar sus ofertas por correo o entregarlas personalmente. Los
oferentes podran presentar sus ofertas electrénicamente cuando asi se indique en los DDL. Los
oferentes que presenten sus ofertas electrénicamente seguiran los procedimientos indicados en los
DDL para la presentacion de dichas ofertas. En el caso de ofertas enviadas por correo o entregadas
personalmente, el oferente pondra el original y todas las copias de la oferta en dos sobres interiores,
qgue sellard e identificara claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segun corresponda, y que
colocara dentro de un sobre exterior que también debera sellar.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) estardirigidos al contratante a la direccién proporcionada en los DDL;
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20.3

20.4

21.
211

21.2

22.
221

23.
231

23.2

23.3

234

235

(b)  llevar el nombre y nimero de identificacién del contrato indicados en los DDL y CEC; y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la oferta sea abierta antes de
la hora y fecha de apertura de ofertas indicadas en los DDL.

Ademas de la identificacidn requerida en las IAO, los sobres interiores deberan llevar el nombre y la
direccion del oferente, con el fin de poderle devolver su oferta sin abrir en caso de que la misma sea
declarada oferta tardia, de conformidad con las IAO.

Si el sobre exterior no esta sellado e identificado como se ha indicado anteriormente, el contratante
no se responsabilizard en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan ser entregadas al contratante en la direccidén especificada conforme a las IAO, a
mas tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.

El contratante podra extender el plazo para la presentacién de ofertas mediante una enmienda a los
documentos de licitaciéon, de conformidad con las IAO. En este caso todos los derechos y
obligaciones del contratante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para
presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

OFERTAS TARDIAS

Toda oferta que reciba el contratante después de la fecha y hora limite para la presentacion de las
ofertas especificada de conformidad con las IAO serd devuelta al oferente remitente sin abrir.

RETIRO, SUSTITUCION Y MODIFICACION DE LAS OFERTAS

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante una notificacién por escrito
antes de la fecha limite indicada en las IAO.

Toda notificacién de retiro, sustitucion o modificacidon de la oferta deberd ser preparada, sellada,
identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones de las IAO, y los sobres exteriores y los
interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION”, o “MODIFICACION”, segln
corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucién o modificacion deberan ser entregadas al contratante en la
direccion especificada conforme a las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.

El retiro de una oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del plazo para la presentacion de
ofertas y la expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en los DDL de conformidad con
la subclausula 16.1 o del periodo prorrogado de conformidad con las IAO, puede dar lugar a que se
haga efectiva la garantia de mantenimiento de la oferta o se ejecute la garantia de la oferta, segln lo
dispuesto en las IAO.

los oferentes solamente podrdn ofrecer descuentos o modificar los precios de sus ofertas
sometiendo modificaciones a la oferta de conformidad con esta clausula, o incluyéndolas en la oferta
original.
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E. APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

24.
241

24.2

243

24.4

24.5

25.
25.1

APERTURA DE LAS OFERTAS

El contratante abrird las ofertas, y las notificaciones de retiro, sustitucion y modificaciéon de ofertas
presentadas de conformidad con la cldusula 23, en acto publico con la presencia de los
representantes de los oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos
en los DDL. El procedimiento para la apertura de las ofertas presentadas electrénicamente si las
mismas son permitidas de conformidad con las IAO, estard indicados en los DDL.

Primero se abrirdn y leerdn los sobres marcados “RETIRO”. No se abriran las ofertas para las cuales se
haya presentado una notificacién aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de las
1AO.

En el acto de apertura, el contratante leerd en voz alta, y notificard por linea electrénica cuando
corresponda, y registrara en un acta los nombres de los oferentes, los precios totales de las ofertas y
de cualquier oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron ofertas alternativas), descuentos,
notificaciones de retiro, sustitucion o modificacién de ofertas, la existencia o falta de la garantia de
mantenimiento de la oferta o de la declaracién de mantenimiento de la oferta, si se solicito, y
cualquier otro detalle que el contratante considere apropiado. Ninguna oferta o notificacion sera
rechazada en el acto de apertura, excepto por las ofertas tardias de conformidad con las IAO. Las
sustituciones y modificaciones a las ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de las IAO
gue no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas
para evaluacion sin importar las circunstancias y serdn devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

Inmediatamente después del acto de apertura, se permitird a los representantes de los oferentes,
gue decidan concurrir, examinar Unicamente los documentos listados a continuacion:

(a) Lacarta de oferta;
(b) La garantia de mantenimiento de la oferta, o la declaracidon de mantenimiento de la oferta;
(c) Lalista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra).

El contratante preparard un acta de la apertura de las ofertas que incluird el registro de las ofertas
leidas y toda la informacién dada a conocer a los asistentes de conformidad con las IAO y enviara
prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron ofertas puntualmente.

CONFIDENCIALIDAD

No se divulgard a los oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el
proceso de la licitacion, informacién relacionada con el examen, aclaracidn, evaluacion, comparacién
de las ofertas, ni la recomendaciéon de adjudicaciéon del contrato hasta que se haya publicado la
adjudicacion del contrato al oferente seleccionado de conformidad con las IAO. Cualquier intento
por parte de un oferente para influenciar al contratante en el procesamiento de las ofertas o en la
adjudicacion del contrato podra resultar en el rechazo de su oferta. No obstante lo anterior, si
durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de adjudicacion del contrato, un
oferente desea comunicarse con el contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de
la licitacion, debera hacerlo por escrito.
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26. ACLARACION DE LAS OFERTAS

26.1 Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacién de las ofertas, el contratante tendra Ia
facultad de solicitar a cualquier oferente que aclare su oferta, incluyendo el desglose de los precios
unitarios. La solicitud de aclaracidn y la respuesta correspondiente deberan efectuarse por escrito
pero no se solicitara, ofrecerd ni permitird ninguna modificacién de los precios o a la sustancia de la
oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la correccidon de errores aritméticos que el
contratante haya descubierto durante la evaluacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto
en las IAO.

27. EXAMEN DE LAS OFERTAS PARA DETERMINAR SU CUMPLIMIENTO

27.1 Antes de proceder a la evaluacion detallada de las ofertas, el contratante determinara si cada una de
ellas:

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en las IAO;
(b)  hasido debidamente firmada;

(c) estd acompafiada de la garantia de mantenimiento de la oferta o de la declaracién de
mantenimiento de la oferta si se solicitaron; y

(d)  cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion.

27.2 Una oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos, condiciones y
especificaciones de los documentos de licitacidn sin desviaciones, reservas u omisiones significativas.
Una desviacidn, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los documentos de licitacion, los
derechos del contratante o las obligaciones del oferente en virtud del contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicién competitiva de los otros oferentes cuyas
ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion.

27.3 Si una oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacién, sera
rechazada por el contratante y el oferente no podrd posteriormente transformarla en una oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion mediante la correccién o
el retiro de las desviaciones o reservas.

27.4 Defectos u omisiones subsanables: Podran ser subsanados los defectos u omisiones contenidas en las
ofertas, en cuanto no impliquen modificaciones del precio, objeto y condiciones ofrecidas. Por lo que
no se consideraran subsanables los siguientes documentos:

(a) Lacarta de oferta;
(b)  La garantia de mantenimiento de la oferta, o la declaracién de mantenimiento de la oferta;

(c) La lista de cantidades valoradas completa (presupuesto de la obra), sin perjuicio de las
correcciones de errores establecidas en estas CGC.
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28.
28.1

28.2

29.
29.1

30.
30.1

30.2

30.3

CORRECCION DE ERRORES

El contratante verificard si las ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos de los
documentos de licitacion contienen errores aritméticos. Dichos errores seran corregidos por el
contratante de la siguiente manera:

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, prevaleceran
los indicados en palabras y

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya
obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerd el precio
unitario cotizado, a menos que a juicio del contratante hubiera un error evidente en la
expresion del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera el precio total cotizado
para ese rubro y se corregira el precio unitario.

El contratante ajustard el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento antes
sefialado para la correccién de errores y, con la anuencia del oferente, el nuevo monto se
considerard de obligatorio cumplimiento para el oferente. Si el oferente no estuviera de acuerdo con
el monto corregido, la oferta serd rechazada y podrd hacerse efectiva la garantia de mantenimiento
de su oferta de conformidad con las IAO.

IMIONEDA PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS

Para efectos de evaluacion y comparacion, el contratante convertira todos los precios de las ofertas
expresados en diferentes monedas a Lempiras (L.) utilizando el tipo de cambio vendedor establecido
por el Banco Central de Honduras (BCH) para transacciones semejantes, vigente veintiocho (28) dias
antes de la fecha de apertura de ofertas.

EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

El contratante evaluara solamente las ofertas que determine que cumplen sustancialmente con los
requisitos de los documentos de licitacién de conformidad con las IAO.

Al evaluar las ofertas, el contratante determinara el precio evaluado de cada oferta, ajustandolo de
la siguiente manera:

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en las IAO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si existieran, en la lista de
cantidades valoradas (presupuesto de la obra), pero incluyendo los trabajos por dia, siempre
gue sus precios sean cotizados de manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, desviaciones u ofertas
alternativas aceptables presentadas de conformidad con las IAO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras modificaciones de
precios ofrecidas de conformidad con las IAO.

El contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variacién, desviacién u oferta
alternativa. En la evaluacion de las ofertas no se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones,
ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitacidn o que
resulten en beneficios no solicitados para el contratante.
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30.4

30.5

30.6

En la evaluacién de las ofertas no se tendrd en cuenta el efecto estimado de ninguna de las
condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de las CGC, durante el periodo de ejecucién
del contrato.

En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la subclausula 30.2 (d), el contratante
determinara la aplicacién de los descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos los lotes.

Toda oferta que exceda el monto exigible para un proceso de licitaciones privadas quedara
desestimada y no sera considerada.

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

31.
31.1

32.
32.1

33.
331

33.2

333

CRITERIOS DE ADJUDICACION

De conformidad con las IAO, el contratante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta el
contratante haya determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacidén y que representa el costo evaluado como mas bajo, siempre y cuando el contratante haya
determinado que dicho oferente (a) es elegible de conformidad con las IAO y (b) est3 calificado de
conformidad con las disposiciones de las IAO.

DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA O A RECHAZAR CUALQUIER O TODAS LAS OFERTAS

No obstante lo dispuesto en la cldusula 31, el contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar
cualquier oferta, y a cancelar el proceso de licitacion y rechazar todas las ofertas, en cualquier
momento antes de la adjudicacion del contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad
con el (los) oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (los) oferente(s) afectado(s) los
motivos de la decisidn del contratante.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

Antes de la expiracion de la validez de la oferta, el contratante le notificara por escrito la decisidn de
adjudicacion del contrato a todos los oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada
la “Notificacién de la resolucién de adjudicacién”) deberd estipular el monto que el contratante
pagara al contratista por la ejecucidon, cumplimiento y mantenimiento de las obras por parte del
contratista, de conformidad con el contrato (en lo sucesivo y en el contrato denominado el “Precio
del Contrato”).

El contrato incorporara todos los acuerdos entre el contratante y el oferente seleccionado. Dentro de
los veintiocho (28) dias siguientes a la fecha de la notificacidon de la resolucién de adjudicacion, el
contratante firmard y enviara el contrato al oferente seleccionado. Dentro de los treinta (30) dias
siguientes después de haber recibido el contrato, el oferente seleccionado debera firmarlo y enviarlo
al contratante.

El contratante publicara en el sistema de informacién de contratacién y adquisiciones del Estado de
Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitacion,
identificando la oferta y los nimeros de los lotes y la siguiente informacién:

(i) el nombre de cada oferente que presentd una oferta;
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34.
34.1

34.2

35.
351

(ii)  los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las ofertas;
(iii) el nombre y los precios evaluados de cada oferta evaluada;
(iv) los nombres de los oferentes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y

(v) el nombre del oferente seleccionado y el precio cotizado, asi como la duracidén y un resumen
del alcance del contrato adjudicado. Después de la publicacidn de la informacidn relativa a la
adjudicacion del contrato, los oferentes no seleccionados podran solicitar por escrito al
contratante una reunion informativa a fin de obtener explicaciones de las razones por las
cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. El contratante responderd prontamente por escrito
a cada oferente no seleccionado que tras la publicacion de los detalles de la adjudicacién del
contrato, solicite por escrito explicaciones de las razones por las cuales su oferta no fue
seleccionada.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Dentro de los treinta (30) dias siguientes después de haber recibido la notificacidn de la resolucidn
de adjudicacién, el oferente seleccionado deberd firmar el contrato y entregar al contratante una
garantia de cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma de una garantia bancaria
o fianza emitida por un banco o una aseguradora que opere en Honduras, autorizada por la Comisién
Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original especificado en la Seccion X (Formularios de
garantia). También sera admisible la presentacion de cheques certificados a la orden del contratante
y bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda publica y de conformidad
con las CGC.

El incumplimiento del oferente seleccionado con las disposiciones de las IAO constituird base
suficiente para anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la garantia de mantenimiento de
la oferta o ejecutar la declaracidn de mantenimiento de la oferta. Tan pronto como el oferente
seleccionado firme el contrato y presente la garantia de cumplimiento de conformidad con las IAO,
el contratante comunicard el nombre del oferente seleccionado a todos los oferentes no
seleccionados y les devolverd las garantias de mantenimiento de la oferta de conformidad con las
1AO.

PAGO DE ANTICIPO Y GARANTIA

El contratante proveerd un anticipo sobre el precio del contrato, de acuerdo a lo estipulado en las
CGC y supeditado al monto maximo establecido en los DDL. El pago del anticipo debera ejecutarse
contra la recepcidon de una garantia. En la Seccion X “Formularios de garantia” se proporciona un
formulario de garantia para pago de anticipo.

AMDC
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SECCION Il. DATOS DE LA LICITACION (DDL)

SECCION Il. DATOS DE LA LICITACION (DDL)

A. DISPOSICIONES GENERALES

IAO 1.1

Las obras son:

AMPLIACION 1ERA CALLE COL. SAN IGNACIO, TEGUCIGALPA.

Ampliacién de la 1ra calle de la colonia San Ignacio, desde
Residencial Chalet Frances hasta entrada Col. Palmeras de San
Ignacio. EL tramo se encuentra en mal estado, en ciertos tramos
el ancho de la calle es de 4.2 metros, esta medida impide la
circulaciéon de ambos carriles.

El nombre del contrato es:

AMPLIACION 1ERA CALLE COL. SAN IGNACIO, TEGUCIGALPA

Cédigo:

521

La identificacion del proceso es:

No.LPrNO-34-AMDC-48-2014..

1AO 1.2

La fecha prevista de terminacién
de las obras es:

150 dias a partir de la orden de inicio.

B. DOCUMENTOS DE LICITACION

1AO 10.1

La direccidon del contratante para
solicitar aclaraciones es:

Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)

Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos
(GLCSI),

Edificio Ejecutivo, 1°. Piso, frente al Hospital y Clinicas Viera
avenida Coldén, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C,
Honduras C. A.

e-mail: gerencialamdc@yahoo.es

Tel. (504) 2222-0870

IAO 10.3

Adicionalmente a la posibilidad del
envio de solicitud de aclaracion a
los documentos de licitacion,

No se celebrard una reunién de informacion para posibles
aclaraciones.

CONTRATACION DE OBRAS POR LICITACION PRIVADA NACIONAL (LPRN) AMDC
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C.

PREPARACION DE LAS OFERTAS

IAO 13.1 (f)

Los oferentes deberdn presentar
los siguientes materiales
adicionales con su oferta:

En

Fichas de precios unitarios de todas las actividades;

Copia autenticada de la Escritura Publica de Constitucion
de la Empresa y sus reformas si las hubiere;(Aplica solo a
Empresas)

Copia documentos personales del representante legal:
Tarjeta de identidad o pasaporte;

Poder del representante legal inscrito en el registro
mercantil;

Declaracion jurada sobre prohibiciones e inhabilidades
(Seccion IV);

Copia de notificacion de precalificacion;

Copia del documento de licitacion, adendas y planos
debidamente foliados, firmados y sellados por el
representante legal de la empresa.

Documentos de identificacion personal del representante
legal (fotocopia): Tarjeta de identidad o pasaporte, RTN;

caso de ser la empresa favorecida, previo a la firma del

contrato deberd presentar la siguiente documentacion:

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Constancia vigente, expedida por la Procuraduria General
de la Republica de no haber sido objeto de resolucion
firme en cualquier contrato celebrado con la
administracion publica, tanto de la empresa como del
representante legal;

Constancia vigente de solvencia de la Direccion Ejecutiva
de Ingresos (DEI) de la empresa y representante legal;
Constancia vigente emitida por la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE):
Solvencia municipal vigente de la empresa y representante
legal;

Constancias de inscripcion y solvencia con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). tanto de la
empresa, del representante y del personal clave o del
colegio profesional respectivo;

Copia de INFOP, IHSS, Cdmara de Comercio e Industria que
corresponde. ;(Aplica solo a Empresas)

IAO 15.1

Los oferentes:

Presentardn sus ofertas en la moneda nacional: Lempiras (L.).

AMDC
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IAO 16.1

El periodo de validez de las ofertas
sera de:

Noventa (90) dias.

1AO 17.2

La garantia de mantenimiento de la
oferta

La garantia de mantenimiento de la oferta serd denominada
unicamente en Lempiras (L.).

IAO 18.1

ofertas alternativas

No se considerardn ofertas alternativas.

IAO 19.1

El nimero de copias de la oferta
que los oferentes deberan
presentar es:

Una original y una copia

PRESENTACION DE LAS OFERTAS

1AO 20.1

Los oferentes:

No podrdn presentar ofertas electronicamente.

1AO 20.2 (a)

Para propésitos de la presentacion
de las ofertas, la direccion del
contratante es:

Atencidn: Licenciado Alex Francisco Elvir Artica

Lugar:

Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)
Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios

Internos (GLCSI),

Edificio Ejecutivo, 1°. piso, frente al Hospital y
Clinicas Viera, avenida Coldon, barrio El Centro,

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.

e-mail: gerencialamdc@yahoo.es
Tel. (504) 2222-0870

IAO 20.2 (b)

Nombre y nimero de identificacién
del proceso:

Remitirse a la IAO. 1.1

CONTRATACION DE OBRAS POR LICITACION PRIVADA NACIONAL (LPRN)
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IAO 20.2 (c)

La nota de advertencia sera:

“NO ABRIR ANTES DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 A LAS 02:00

7”7

pm

1AO 21.1

La fecha y la hora limite para la
presentacion de las ofertas seran:

23 de SEPTIEMBRE de 2014
02:00 pm

Fecha:

Hora:

E. APERTURAY EVALUACION DE LAS OFERTAS

1AO 24.1

La apertura de las ofertas tendra
lugar en:

La Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios
Internos (GLCSI) de la Alcaldia Municipal del Distrito Central
(AMDC)

Lugar: Edificio Ejecutivo, 1°. piso, frente al Hospital y
Clinicas Viera, avenida Coldon, barrio El Centro,
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.

Fecha: 23 de septiembre de 2014.

Hora: 02:00 pm

IAO 24.5

La informacién dada a conocer a
los asistentes que constara en el
acta es:

Cartas de oferta de todos los oferentes que presentaron
ofertas puntualmente,

Garantias de mantenimiento de la oferta de todos los
oferentes que presentaron ofertas puntualmente,

Listas de cantidades valoradas (presupuesto de la obra)
de todos los oferentes que presentaron ofertas
puntualmente,

(d)

Observaciones al proceso realizadas por los asistentes y
que solicitaran constar en el acta.

F.

ADJUDICACION DEL CONTRATO

IAO 35.1

El pago de anticipo sera por un
monto maximo.

Quince por ciento 15 % del monto contratado inicial.

AMDC
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SEcCION lll. ELEGIBILIDAD

ELEGIBILIDAD PARA EL SUMINISTRO DE BIENES, LA CONSTRUCCION DE OBRAS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS EN
CONTRATOS FINANCIADOS EXCLUSIVAY TOTALMENTE CON RECURSO NACIONALES

El contrato resultante de ésta licitacion se financiard exclusiva y totalmente con recursos
nacionales, por lo que de conformidad con el articulo 147 numeral 5 de la Ley de Contratacién del
Estado se permitird Unicamente la participacion de contratistas hondurefios.

Para efectuar la determinacion sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizaran los
siguientes criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondureiia si el o ella es ciudadano Hondurefio.

b)  Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si estd legalmente constituida y registrada como
persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias.

En un consorcio, al menos un integrante debe cumplir con los requisitos arriba establecidos.
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SECCION IV. FORMULARIOS DE LA OFERTA

1. OFERTA

[El oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su oferta]

[Ciudad]
[fecha]

A:  Atencidn Licenciado Alex Francisco Elvir Artica
Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)
Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos (GLCSI),
Edificio Ejecutivo, 1°. piso, frente al Hospital y Clinicas Viera
Avenida Coldn, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.
e-mail: gerencialamdc@yahoo.es
Tel. (504) 2222-0870

Numero de Identificacidn: [indique el numero de identificacion del
proceso]

Cédigo: [indique el numero de cddigo]

Titulo del Contrato: [indique el numero de identificacion y

titulo del proceso]

Después de haber examinado los documentos de licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste
enmiendas recibidas], ofrecemos ejecutar el [nombre y numero de identificacion del contrato] de
conformidad con las CGC que acompanan a esta oferta por el precio del contrato de [indique el
monto en palabras] [indique el nombre de la moneda] [indique el monto en cifras].

El contrato debera ser pagado en las siguientes monedas en lempiras:

CANTIDAD EN LETRAS CANTIDAD EN NUMERO

Esta oferta y su aceptacién por escrito constituiran un contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la oferta mds baja ni ninguna
otra oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta oferta cumple con el periodo de validez de la oferta y con el
suministro de garantia de mantenimiento de la oferta, exigidos en los documentos de licitacion y
especificados en los DDL.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.1 de las IAO.
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Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la subcldusula 4.1 de las IAO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacién con
esta oferta y la ejecucidn del contrato si nos es adjudicado, las mismas estdn indicadas a continuacién:

Nombre y direccion
del agente

Propdsito de la comision o

Monto y moneda e,
gratificacion

[Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”]

Firma autorizada:

Nombre del firmante: [indique el nombre del representante que firma la oferta]
Cargo del firmante: [indique el cargo del representante que firma la oferta]
Nombre del oferente: [indique completo de la empresa]

Direccidn: [indique direccidon completa de la empresa]

Teléfonos: [indique numeros de teléfono de la empresa]

Correo electrénico: [indique correo electrdnico de la empresa]

AMDC CONTRATACION DE OBRAS POR LICITACION PRIVADA NACIONAL (LPRN)
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2. INFORMACION SOBRE LA CALIFICACION

2.1 FORMULARIO SOBRE INFORMACION SOBRE LA CALIFICACION

[Ciudad]
[fecha]

A:  Atencidn Licenciado Alex Francisco Elvir Artica
Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)
Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos (GLCSI),
Edificio Ejecutivo, 1°. piso, frente al Hospital y Clinicas Viera
avenida Coldn, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.
e-mail: gerencialamdc@yahoo.es
Tel. (504) 2222-0870

Numero de ldentificacién: [indique el numero de identificacion del
proceso]

Cédigo: [indique el numero de cddigo]

Titulo del proceso: [indique el numero de identificacion y

titulo del proceso]

Respecto a la licitacidn arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacidn que
presentamos originalmente para precalificar:

Fue actualizada por ultima vez: [Indique ultima fecha de actualizacion]
[Indique “y permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta oferta”].

La informacién técnica propuesta para la ejecucion de la obra objeto de esta licitacidon
(metodologia, programa de trabajo, descripciones, planos, tablas, equipo) segin sea necesario, para
cumplir con los requisitos de los documentos de licitacién, se adjunta. [Adjuntar informacion
solicitada en la subcldusula 2.2 de esta seccion]

Firma autorizada:

Nombre del firmante: [indique el nombre del representante que firma la oferta]
Cargo del firmante: [indique el cargo del representante que firma la oferta]
Nombre del oferente: [indique completo de la empresa]

Direccidn: [indique direccidon completa de la empresa]

Teléfonos: [indique numeros de teléfono de la empresa]

Correo electrénico: [indique correo electrdnico de la empresa]
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2.2 REQUISITOS Y CRITERIOS DE EVALUACION

Se seleccionard la oferta mds conveniente a los intereses de la Alcaldia Municipal del Distrito
Central (AMDC) de acuerdo a estos criterios de evaluacion, siempre y cuando cumplan con los
requisitos establecidos en el presente documento. Los requisitos y criterios de evaluacién que el
oferente debe presentar se resumen a continuacion:

A. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA

IAOyDDL 13.1 La oferta que presente el oferente debera estar conformada por los siguientes
documentos:

(a) La carta de oferta (en el formulario indicado en la Seccién IV);

(b) La garantia de mantenimiento de la oferta (o la declaracién de mantenimiento de la oferta);
(c) side conformidad con las IAO asi se requiere;

(d) La lista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra) con indicacién de precios;

(e) Elformularioy los documentos de informacién sobre la calificacion (Seccién IV);

(f) Documento solicitados en los DDL:

Fichas de precios unitarios de todas las actividades;

Copia de documentos personales del representante legal: Tarjeta de identidad o pasaporte;
Poder del representante legal inscrito en el registro mercantil;

Declaracion jurada sobre prohibiciones e inhabilidades (Seccidn 1V);

Copia de notificacion de precalificacion;

O LA WDN R

Copia del documento de licitacion, adendas y planos debidamente foliados, firmados y
sellados por el representante legal de la empresa.

B. INFORMACION TECNICA QUE CONFORMA LA OFERTA

El oferente debera presentar junto a su oferta la siguiente informacidn técnica:

1. Listado de proyectos que ejecuta actualmente el oferente con fecha probable de finalizacién

FECHA
. PORCENTAIE
PROYECTOS EN EJECUCION MonTo PROBABLE DE
EJECUTADO .
FINALIZACION
1.
2.

2. Metodologia o procedimiento de trabajo y programa de trabajo
2.1 Metodologia:

Esta metodologia deberd abarcar todos los aspectos necesarios Para el cumplimiento de: i)
metodologia de avance de las obras tanto fisica como financiera; ii) cumplimiento de las normas
de construccion y ambientales; iii) control de calidad de las obras; iv) organizacion; v)
cumplimiento del plan de manejo ambiental, desarrollando en forma detallada los métodos y
técnicas que empleard en cada actividad

Incluir propuesta de:
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e Organizacion y asignacion de personal

e Organizacion y asignacion de equipo

2.2 Programa de trabajo:

ACTIVIDAD RECURSO/ | \ypgq MES 2 MES 3
RESPONSABLE
Ingeniero
Excavacion comun. Residente
Ingeniero
Demolicion de Concreto Hidrdulico. Residente
Ingeniero
Conformacion de Sub-rasante Residente
Ingeniero
Sub-base Residente
Ingeniero
Concreto Hidrdulico MR 650. Residente
Ingeniero
Corte de Juntas. Residente
Construccion de Bordillo 15 x 15 Ingeniero
cms. Residente
Ingeniero
Concreto Clase B 2,500 Psi Residente
Suministro e Instalacion  de Ingeniero
Tapadera de Polietileno H-20 Residente

Orden de inicio
Terminacion de las obras

El programa de trabajo debe incluir todas las actividades a realizar y dentro del plazo de ejecucion,
de conformidad a lo establecido en los documentos de licitacion.

3. Listado de maquinaria que sera asignada al proyecto

NUMERO DE UNIDADES
EQuiPO MiNIMO MiNIMAS
SOLICITADO PROPUESTO

Prorio/
ARRENDADO

Cortadora de Concreto 1

Draga o escoba arpillera

Volqueta de 10m3

Cargadora

Mezcladora de concreto multiple

Motoniveladora

R R R RN

Herramienta Menor

4. Listado de personal clave a ser asignado para cubrir cada una de las etapas de la obra
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NOMBRE CARGO

C. EVALUACION DEL PERSONAL CLAVE

1. Curriculo vitae del personal clave, que debe cumplir con los criterios y subcriterios solicitados
A. Ingeniero
(i) Formacidn y nivel académico:
e  Obligatorio nivel de pregrado Ingeniero Civil u otra carrera afin
(i) Calificaciones generales:
e Con un minimo de cinco (5) afios de experiencia general.
(iii) Competencia para el trabajo:
e Haber sido ingeniero residente por lo menos en cinco (5) proyectos similares

e Haber trabajado en proyectos de construccion de vados, Proyectos de alcantarillados y
sanitario y otros proyectos de infraestructura.
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D. ANALISIS Y EVALUACION ECONOMICA

2.3 TABLAS DE EVALUACION

TaBLAN®. 1
A. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA

IAOyDDL 13.1 La oferta que presente el oferente debera estar conformada por los siguientes

documentos:
DOCUMENTACION SUBSANABLE CumpLE/
Si No No CumPLE
(a) La carta de oferta (en el formulario indicado en la Seccion V) X
(b) La garantia de mantenimiento de la oferta (o la declaracion de
mantenimiento de la oferta, si de conformidad con las IAO asi se X
requiere) en forma correcta
(c) Lalista de cantidades valoradas completa (presupuesto de la obra) X
con indicacion de precios
(d) Elformulario y los documentos de informacidn sobre la calificacidn X
(Seccién V)
(e) Documento solicitados en los DDL.
1. Fichas de precios unitarios de todas las actividades X
2. Copia documentos personales del representante legal X
e Tarjeta de identidad o pasaporte X
3. Poder del representante legal inscrito en el registro mercantil X
4. Declaracion jurada sobre prohibiciones e inhabilidades X
(Seccion IV)
5. Copia de notificacion de precalificacion X
6. Copia del documento de licitacion, adendas y planos
debidamente foliados, firmados y sellados por el X
representante legal de la empresa

TaBLA N°. 2
B. INFORMACION TECNICA QUE CONFORMA LA OFERTA

Seccion IV

Subcldusula 2.2 La oferta que presente el oferente deberd estar conformada por la siguiente

informacion técnica:

INFORMACION TECNICA

SUBSANABLE

CumpLE/
NO CUMPLE

1. Listado de proyectos que ejecuta actualmente el oferente con
fecha probable de finalizacién
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SUBSANABLE CumpLe/

INFORMACION TECNICA

Si No NO CuUMPLE

2. Metodologia o procedimiento de trabajo y programa de trabajo X

2.1 Metodologia: X

i) Organizacion X

e Organizacion y asignacion de personal X

e  Organizacion y asignacion de Equipo X

e Cumplimiento de las normas de manejo ambiental X

e Programa de contigencia para no obstaculizar la X

circulacion vehicular (cuando aplique)

2.2 Programa de trabajo: X

e Incluye todas las actividades a realizar X

e  Se encuentra dentro del plazo de ejecucion X

3. Listado de maquinaria y equipo minimo que serd asignada al X

proyecto:

1 X

2. X

X

n. X

4. Listado de personal clave a ser asignado para cubrir cada una de las X
etapas de la obra:

1. X

2. X
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TaBLAN°.3
C. EVALUACION DE PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Seccion IV
Subcldausula 2.2 La oferta que presente el oferente deberd estar conformada por el siguiente
personal clave:

CRITERIOS Y SUBCRITERIOS PunTos

A. INGENIERO RESIDENTE O ENCARGADO DE LA OBRA @ 100

(i) FORMACION Y NIVEL ACADEMICO:

e Nivel de pregrado: Ingeniero Civil Obligatorio

(ii) CALIFICACIONES GENERALES:
e Con un minimo de cinco (5) anos de experiencia general preferiblemente 40

dos (2)

o cinco (5) en experiencia general o mas 40

o cuatro (4) en experiencia general 30

o tres (3) en experiencia general o mas 20

o Deuno (1) a dos (2)en experiencia general 10
(iii) COMPETENCIA PARA EL TRABAJO: 60
e Haber sido ingeriero residente por lo menos en cinco (5) proyectos. 30

o cinco (5) proyectos o mas 30

o cuatro (4) proyectos 20

o tres(3) proyectos 10

o Deuno (1) a dos (2) proyectos 5
e Haber trabajado en proyectos de cinco (5) proyectos o mas 30

proyectos

o cinco (5) proyectos o mas 30

o cuatro (4) proyectos 20

o tres(3) proyectos 15

o Deuno (1) a dos (2)proyectos 10

EL MINIMO PARA CALIFICAR SERA DE 70 PUNTOS

CONTRATACION DE OBRAS POR LICITACION PRIVADA NACIONAL (LPRN) AMDC



SECCION IV. FORMULARIOS DE LA OFERTA 32

3. DECLARACION JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES

Yo [indicar nombre de repesentante legal de la empresa oferente], mayor de edad, de estado civil
[indicar estado civil de repesentante legal de la empresa oferente], de nacionalidad [indicar
nacionalidad de repesentante legal de la empresa oferente], con domicilio en [indicar domicilio
(ciudad o municipio y departamento de repesentante legal de la empresa oferente] y con tarjeta de
identidad/pasaporte N°. [Indicar numero de tarjeta de identidad o de pasaporte de repesentante
legal de la empresa oferente] actuando en mi condicién de representante legal de [Indicar el
nombre de la empresa oferente / en caso de consorcio indicar al consorcio y a las empresas que lo
integran], por la presente HAGO DECLARACION JURADA:

Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones
o inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacién del Estado, que a
continuacion se transcriben:

“ARTicUuL0 15. Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la Administracion, las
personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que teniendo plena
capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia econdmica y financiera y su idoneidad
técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias
siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la
propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito,
negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones publicas,
malversacién de caudales publicos o contrabando y defraudacion fiscal,
mientras subsista la condena. Esta prohibicién también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o
representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a
nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no
fueren rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los
Poderes del Estado o de cualquier institucién descentralizada, municipalidad u
organismo que se financie con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en
el Articulo 258 de la Constitucion de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la
resolucién firme de cualquier contrato celebrado con la Administracién o a la
suspensidon temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto
dure la sancion. En el primer caso, la prohibicién de contratar tendra una
duracidn de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto
de resolucidn en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibiciéon
de contratar sera definitiva;

6) Ser cényuge, persona vinculada por uniéon de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los
funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion de
las empresas, la evaluacidn de las propuestas, la adjudicacién o la firma del
contrato;
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ArTicuLO 16.

7)  Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen
funcionarios o empleados publicos que tuvieren influencia por razén de sus
cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los
procedimientos de seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica
también a las companiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas
vinculadas por unidon de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que
se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempefiien, puestos de
direccion o de representacion personas con esos mismos grados de relacién o
de parentesco; y,

8)  Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los
procedimientos de contratacién o haber participado en la preparacién de las
especificaciones, planos, disefios o términos de referencia, excepto en
actividades de supervisidon de construccion.

Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Articulo
anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia,
los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios
de igual rango de las Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de
Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la Republica, el Contralor y
Subcontralor General de la Republica, el Director y Subdirector General Probidad
Administrativa, el Comisionado Nacional de Proteccién de los Derechos Humanos, el
Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las
Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de
las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en
el ambito de la contratacién de cada Municipalidad y los demas funcionarios o
empleados publicos que por razéon de sus cargos intervienen directa o
indirectamente en los procedimientos de contratacion.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de [indicar ciudad], Departamento de [indicar
departamento], a los [indicar fecha en letras] ([indicar fecha en numeros]) dias de mes de [indicar
mes] de [indicar afio en letras] ([indicar afio en numeros]).

Firma:

Esta declaracion jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante notario (En caso
de autenticarse por notario extranjero debe ser apostillado).
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4. CONTRATO

CONTRATO No. - CODIGO No.

LICITACION N°

Este Contrato se celebra entre NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado,
empresario, hondurefio y de este domicilio, portador de la tarjeta de identidad 0801-1958-
03886, actuando en mi condicion de Alcalde Municipal del Distrito Central, nombrado para tal
cargo mediante Acta Especial de Juramentacién nimero GDFM 001-2014 de fecha veinte (20)
de enero del afio dos mil catorce (2014), quien para los efectos legales de este contrato se

denominara “El Contratante” por una parte y , mayor de edad,
casado, ingeniero civil, hondurefio, y de este domicilio con tarjeta de identidad numero
, solvencia municipal numero , de este

domicilio, en adelante denominado “El Contratista” por la otra parte; por cuanto El Contratante

desea que ElI Contratista ejecute por su cuenta y riesgo el contrato
”, con codigo _ en adelante denominado “Las

Obras” y el Contratante ha aceptado la oferta para la ejecucion y terminacidn de dichas obras y la

subsanacién de cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este contrato atestigua lo siguiente:

1. En este contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que respectivamente se
les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia
en adelante, y las mismas se consideraran parte de este contrato y se leeran e interpretaran como
parte del mismo.

2. En consideracidn a los pagos que el Contratante hard al Contratista como en lo sucesivo se
menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y
completar las obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo
respecto con las disposiciones del contrato.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucién por
la ejecucidn y terminacion de las obras y la subsanacion de sus defectos, el precio del
contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el
plazo y en la forma establecidas en éste.

4. El monto de éste contrato asciende a la cantidad de: (L.
})”, monto que sera financiado con fondos municipales.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente contrato el dia veintisiete de agosto del
ano 2014.

Nasry Juan Asfura Zablah
Alcalde Municipal El Contratista
El Contratante
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A. DISPOSICIONES GENERALES

1. Definiciones

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la cldusula 26.1 de estas CGC, para
resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad
con lo dispuesto en las cldusulas 24 y 25 de estas CGC,

(b) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra es la
lista debidamente preparada por el Oferente, con indicaciéon de las
cantidades y precios, que forma parte de la Oferta.

(c) Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de
estas CGC
(d) La Fecha de Terminacidn es la fecha de terminacion de las

Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la Sub
cldusula 54.1 de estas CGC.

(e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista
para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los
documentos enumerados en la Sub cldusula 2.3 de estas CGC.

(f) El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta para
la ejecucién de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitacion que fue
completado y entregado por el Contratista al Contratante.

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion
de la Resolucién de Adjudicacidn y subsecuentemente, segun sea
ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.

(i) Dias significa dias calendario;
(i) Meses significa meses calendario.
(k) Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se

pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del
Contratista, en adicion a los pagos por concepto de los materiales y
planta conexos.

(1 Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

(m) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado
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emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha
corregido los defectos.

(n) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Sub cldusula 35.1 de las CECy calculado a partir de la
fecha de terminacion.

(o) Los Planos incluye los calculos y otra informacién
proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la ejecucién
del Contrato.

(p) El Contratante es la Alcaldia Municipal del Distrito Central quien
contrata con el Contratista para la ejecucién de las Obras, segin se
estipula en las CEC.

(a) Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han
sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la
construccion de las Obras.

(r) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado
en la Notificacidon de la Resolucién de Adjudicacién del Contratante.

(s) La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en
gue se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se
especifica en las CEC. Esta fecha podra ser modificada Unicamente por
el Contratante mediante una prérroga del plazo o una orden de
acelerar los trabajos.

(t) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en las
Obras.

(u) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcién mecanica, eléctrica, quimica o biolégica.

(v) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las
CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por el
Contratante con notificacién al Contratista, para actuar en reemplazo
del Gerente de Obras), responsable de supervisar la ejecuciéon de las
Obras.

(w) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
(x) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

(y) Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos
en los documentos de licitacidn, son informes de tipo interpretativo,
basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie
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2.

Interpretacion

y en el subsuelo del Sitio de las Obras.

2.1

2.2

2.3

(z) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacién o adicién
hecha o aprobada por el Contratante.

(aa) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el
Contratista debera empezar la ejecucidn de las Obras y que
estd estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesién del Sitio de las
Obras.

(bb)  Subcontratista es una persona natural o juridica,
contratada por el Contratista para realizar una parte de
los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el
Sitio de las Obras.

(cc)  Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias
para la construccion o instalacion de las Obras.

(dd) Una Variacion es una instruccion impartida por el
Contratante que modifica las Obras.

(ee) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante
como se define en las CEC.

Para la interpretacién de estas CGC, si el contexto asi lo requiere,
el singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
cladusulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que
se las defina especificamente. El Gerente de Obras
proporcionard aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacidn de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacién aplican a cada
Seccién de las Obras (excepto las referencias especificas a la
Fecha de Terminacién y de la Fecha Prevista de Terminacion de
la totalidad de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en
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3. Idiomay Ley
Aplicables

4. Decisiones del
Gerente de Obras

5. Delegacién de
funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos

3.1

4.1

51

6.1

7.1

7.2

el siguiente orden de prioridad:

(a) Contrato,

(b) Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion,

(c) Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e) Condiciones Generales del Contrato,

() Especificaciones,

(g) Planos,

(h) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra),y

(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique
gue forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato sera el espafiol y la ley que lo regira sera
la hondurefa.

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en
representacion del Contratante, podra dirigir 6rdenes e
instrucciones al Contratista para la correcta ejecucién del
contrato, de acuerdo con los planos y especificaciones
contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento

El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podra
delegar en otras personas, cualquiera de sus deberes y
responsabilidades y, asimismo, podrd cancelar cualquier
delegacidn de funciones, después de notificar al Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sélo seran vélidas
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones
entrardn en vigor una vez que sean entregadas.

El Contratista sdlo podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Contratante. La subcontratacién no altera las
obligaciones del Contratista.

La aprobacién de la subcontratacién deberd ser expresa, por
escrito, con indicacién de su objeto y de las condiciones
econdémicas. Los trabajos que se subcontraten con terceros, no
excedan del cuarenta por Ciento (40%) del monto del Contrato.
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8. Otros Contratistas

9. Personal

10. Riesgos del
Contratante y del
Contratista

11. Riesgos del
Contratante

7.2

8.1

9.1

9.2

10.1

111

Tampoco podra el Contratista ceder el Contrato sin la aprobacién
por escrito del Contratante.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras
con otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos y el Contratante en las fechas sefaladas en la
Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista
también deberd proporcionarles a éstos las instalaciones y
servicios que se describen en dicha Lista. El Contratante podra
modificar la Lista de Otros Contratistas y deberd notificar al
respecto al Contratista.

El Contratista deberd emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de
Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y experiencia
del personal propuesto son iguales o superiores a las del
personal que figura en la Lista.

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocién de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las
causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurara que
dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete
(7) dias siguientes y no tenga ninguna otra participacion en los
trabajos relacionados con el Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen
que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista
los que en este Contrato se estipulen que corresponden al
Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision
del Certificado de Correccién de Defectos, son riesgos del
Contratante:

(a) Losriesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida
o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las
Obras, o con el objeto de realizar las Obras, como
resultado inevitable de las Obras, o

(ii) negligencia, violacion de los deberes establecidos por
la ley, o interferencia con los derechos legales por
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12. Riesgos del
Contratista

13. Seguros

11.2

12.1

13.1

13.2

parte del Contratante o cualquiera persona empleada
por él o contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos,
en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o
en el disefio hecho por el Contratante, o a una guerra o
contaminacién radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, serd riesgo del
Contratante la pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales,
excepto la pérdida o daifios como consecuencia de:

(@) un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurrié antes de la Fecha de Terminacién, y
que no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras
después de la Fecha de Terminacién.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision
del Certificado de Correccidn de Defectos, cuando los riesgos de
lesiones personales, de muerte y de pérdida o dafio a la
propiedad (incluyendo, sin limitacion, las Obras, Planta,
Materiales y Equipo) no sean riesgos del Contratante, seran
riesgos del Contratista

El Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del
Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales
y los montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes
eventos constituyen riesgos del Contratista:

(a) pérdida o dafos a -- las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafios a -- los Equipos;

(c) pérdida o dafios a -- la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato,

y

(d) lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Gerente de Obras, para su
aprobacion, las pdlizas y los certificados de seguro antes de la
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14.

15.

16.

17.

18.

Informes de
investigacion del
Sitio de las Obras

Consultas acerca
de las Condiciones
Especiales del
Contrato

Construccion de
las Obras por el
Contratista

Terminacion de
las Obras en la
fecha prevista

Aprobacion por el
Gerente de Obras

13.3

13.4

13.5

14.1

15.1

16.1

17.1

18.1

18.2

18.3

Fecha de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o
perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pdlizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas
polizas y certificados deberia haber suministrado el Contratista y
podra recuperar las primas pagadas por el Contratante de los
pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara
nada, considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la
aprobacion del Gerente de Obras.

Ambas partes deberdn cumplir con todas las condiciones de las
pdlizas de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas
de cualquier otra informacién de que disponga el Oferente.

El Gerente de Obras responderd a las consultas sobre las CEC.

El Contratista deberd construir e instalar las Obras de

conformidad con las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la
Fecha de Inicio y deberd ejecutarlas de acuerdo con el Programa
gue hubiera presentado, con las actualizaciones que el
Contratante hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista
de Terminacioén.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las
obras provisionales por parte de terceros cuando sean
necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucién
de las obras definitivas deberdn ser aprobados previamente por
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19. Seguridad

20. Descubrimientos

21. Toma de posesion
del Sitio de las
Obras

22. Acceso al Sitio de
las Obras

23. Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

19.1

19.2

20.1

21.1

22.1

23.1

23.2

el Gerente de Obras antes de su utilizacion.

El Contratista serd responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

El Contratista deberad suministrar a sus trabajadores los equipos
e implementos necesarios de proteccién y tomara las medidas
necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la
higiene y seguridad en el trabajo, segun las disposiciones sobre la
materia.

Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o
de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las
obras serd de propiedad del Contratante. El Contratista debera
notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir
las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la
totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesién de
alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerara
que el Contratante ha demorado el inicio de las actividades
pertinentes y que ello constituye un evento compensable.

El Contratista debera permitir al Gerente de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar
trabajos relacionados con el Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Gerente
de Obras que se ajusten a los planos y especificaciones
contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de
Contratacién del Estado y su Reglamento.

El Contratista permitird que el Banco inspeccione las cuentas,
registros contables y archivos del Contratista relacionados con la
presentacion de ofertas y la ejecucién del contrato y realice
auditorias por medio de auditores designados por el Banco, si asi
lo requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista debera
conservan todos los documentos y registros relacionados con el
proyecto financiado por el Banco, por un periodo de cinco (5)
anos luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregara al
Banco todo documento necesario para la investigacion
pertinente sobre denuncias de fraude y corrupcidn y ordenara a
los individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan
conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a
las consultas provenientes de personal del Banco.
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24. Controversias

25. Procedimientos
para la solucién de
controversias

26. Recursos contra la
resolucion del
Contratante

24.1

25.1

26.1

Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se
resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el
Contratante, debera ser resuelto por éste, quien previo estudio
del caso dictara su resolucidn y la comunicard al reclamante.

En el caso de controversias el Contratante interpretard mediante
acto administrativo motivado, las clausulas objeto de Ia
discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad
se ejercitard por medio del dérgano administrativo de mayor
jerarquia responsable de la ejecuciéon del contrato, con audiencia
del Contratista; y sin perjuicio de los recursos legales que
correspondan.

Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via
judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo,
salvo que las CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

B. CONTROL DE PLAZOS

27. Programa

27.1

27.2

27.3

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de
la Notificacién de la Resolucién de Adjudicacién, el Contratista
presentard al Gerente de Obras, para su opinidn y posterior
aprobaciéon por el Contratante, un Programa en el que consten
las metodologias generales, la organizacion, la secuencia y el
calendario de ejecucién de todas las actividades relativas a las
Obras.

El Programa actualizado serd aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo
cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

El Contratista debera presentar al Gerente de Obras para su
opinidn y posterior aprobacion por el Contratante, un Programa
con intervalos iguales que no excedan el periodo establecidos en
las CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado
dentro de este plazo, el Gerente de Obras podra retener el
monto especificado en las CEC de la préxima estimacion de obra
y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a
la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa
atrasado.
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28. Prorroga de la
Fecha Prevista de
Terminacion

29. Aceleracion de las
Obras

30. Demoras
ordenadas por el
Gerente de Obras

31. Reuniones
administrativas

27.4 La aprobacion del Programa no modificard de manera alguna las

28.1

28.2

29.1

29.2

30.1

31.1

obligaciones del Contratista. El Contratista podra modificar el
Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en
cualquier momento. El Programa modificado debera reflejar los
efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Contratante deberd prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacion cuando se produzca un Evento Compensable o se
ordene una Variacidon que haga imposible la terminacién de las
Obras en la Fecha Prevista de Terminacion sin que el Contratista
adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecucidon de los
trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.

El Contratante determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista
de Terminacién y por cuanto tiempo, dentro de los veintitn (21)
dias siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al
Contratante una decisidn sobre los efectos de una Variacién o de
un Evento Compensable y proporcione toda la informacion
sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno
acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la
demora debida a esa falla no serd considerada para determinar
la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las
Obras antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante
debera solicitar al Contratista propuestas valoradas para
conseguir la necesaria aceleracién de la ejecucidon de los
trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha
Prevista de Terminacion serd modificada como corresponda vy
ratificada por el Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecucién de los trabajos son aceptadas por el Contratante,
dichas propuestas se trataran como Variaciones y los precios de
las mismas se incorporaran al Precio del Contrato.

El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que demore la
iniciacién o el avance de cualquier actividad comprendida en las
Obras.

Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrdn solicitar a
la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo
de dichas reuniones sera la revision de la programacion de los
trabajos pendientes y la resolucion de asuntos planteados
conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada
descrito en la Clausula 32.
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32. Advertencia
Anticipada

31.2

32.1

32.2

El Gerente de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reuniéon o con
posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberd decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas
obligaciones en relacidn con las medidas que deban adoptarse.

El Contratista debera advertir al Gerente de Obras lo antes
posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias
especificas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos,
elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecucion de las
Obras. El Gerente de Obras podra solicitarle al Contratista que
presente una estimaciéon de los efectos esperados que el futuro
evento o circunstancia podrian tener sobre el Precio del Contrato
y la Fecha de Terminacion. El Contratista debera proporcionar
dicha estimacidon tan pronto como le sea razonablemente
posible.

El Contratista colaborard con el Gerente de Obras en la
preparacién y consideracion de posibles maneras en que
cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los
efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las
instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente de
Obras.

C. CoNTROL DE CALIDAD

33. Identificacion de
Defectos

34. Pruebas

35. Correccion de
Defectos

33.1

34.1

35.1

El Gerente de Obras controlard el trabajo del Contratista y le
notificard de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificard de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que localice un
defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier
trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener
algun defecto.

Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna
prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de
verificar si algun trabajo tiene defectos y la prueba revela que los
tiene, el Contratista pagard el costo de la prueba y de las
muestras. Si no se encuentra ningun defecto, la prueba se
considerara un Evento Compensable.

El Gerente de Obras notificara al Contratista todos los defectos
de que tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
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36. Defectos no
corregidos

35.2

36.1

terminacion y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad
por Defectos se prorrogara mientras queden defectos por
corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira
dentro del plazo especificado en la notificacién del Gerente de
Obras.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificaciéon del Gerente de Obras, este ultimo
estimard el precio de la correccion del defecto, y el Contratista
debera pagar dicho monto.
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D. Control de Costos

37. Lista de
Cantidades
Valoradas
(Presupuesto de la
Obra)

38. Desglose de
Costos

39. Variaciones

40. Pagos de las
Variaciones

37.1

37.2

38.1

39.1

39.2

40.1

40.2

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
debera contener los rubros correspondientes a la construccion,
el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que
deba ejecutar el Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se
usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga
por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario
especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra).

Si el Contratante o el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista
deberd proporcionarle un desglose de los costos
correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberan ser
autorizadas por escrito por el Contratante.

Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio
Inicial del Contrato se formalizaran mediante modificacion del
Contrato.

Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacién para la ejecucién de una Variacion. El
Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el
Gerente de Obras asi lo hubiera determinado. El Gerente de
Obras debera analizar la cotizacién antes de opinar sobre la
Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes a la Variacién coincidan
con un rubro descrito en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra) y si, a juicio del Gerente de Obras, la
cantidad de trabajo o su calendario de ejecucién no produce
cambios en el costo unitario por encima del limite establecido
en la Sub cldusula 38.1, para calcular el valor de la Variacién se
usard el precio indicado en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se modificara, o si
la naturaleza o el calendario de ejecucién de los trabajos
correspondientes a la Variacién no coincidieran con los rubros
de la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), el
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41. Proyecciones de
Flujo de Efectivos

42, Estimaciones de
Obra

43. Pagos

40.3

Contratista deberd proporcionar una cotizacion con nuevos
precios para los rubros pertinentes de los trabajos.

Si el Contratante no considerase la cotizacién del Contratista
razonable, el Contratante podrd ordenar la Variacidon y modificar
el Precio del Contrato basado en su propia estimaciéon de los
efectos de la Variacion sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Contratante decide que la urgencia de la Variacidon no

40.5

41.1

42.1

42.2

42.3

42.4

42.5

42.6

43.1

permite obtener y analizar una cotizacién sin demorar los
trabajos, no se solicitard cotizacién alguna y la Variacion se
considerard como un Evento Compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales
gue podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia
Anticipada pertinente.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberd
proporcionar al Gerente de Obras una proyeccion actualizada
del flujo de efectivos. Dicha proyeccién podrd incluir diferentes
monedas segln se estipulen en el Contrato, convertidas segun
sea necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato.

El Contratista presentara al Gerente de Obras cuentas
mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el
Gerente de Obras de conformidad con la Sub clausula 42.2.

El Gerente de Obras verificara las cuentas mensuales del
Contratista y certificara la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el
Gerente de Obras.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacién de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Gerente de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en
una estimacion anterior o reducir la proporcién de cualquier
rubro que se hubiera aprobado anteriormente en consideracién
de informacion mas reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y
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44, Eventos
Compensables

43.2

43.3

43.4

44.1

las retenciones. El Contratante pagara al Contratista los montos
de la estimacién de obras aprobada por el Gerente de Obras
dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a la fecha de cada
certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago
siguiente se deberd pagarle al Contratista interés sobre el pago
atrasado. El interés se calculard a partir de la fecha en que el
pago atrasado deberia haberse emitido hasta la fecha cuando el
pago atrasado es emitido, a la tasa de interés promedio para
operaciones activas vigente en el sistema bancario nacional
determinada mensualmente para la respectiva moneda por la
Oficina Normativa de Contratacién y Adquisiciones, en consulta
con el Banco Central de Honduras.

Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion
posterior o como resultado de una decision del Conciliador,
Arbitro o Juez, se le pagard interés al Contratista sobre el pago
demorado como se establece en esta cldusula. El interés se
calculard a partir de la fecha en que se deberia haber aprobado
dicho incremento si no hubiera habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones
se efectuardn en las proporciones de las monedas en que estd
expresado el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales
no se indicd precio y se entendera que estan cubiertos en otros
precios en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

(a)  El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de
las Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de
acuerdo con la Subclausula 21.1 de las CGC.

(b)  El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de
tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud
del Contrato.

(c)  El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los
Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias
para la ejecucién oportuna de las Obras.

(d)  El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales
a los trabajos y se comprueba posteriormente que los
mismos no presentaban Defectos.
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44.2

44.3

(e) El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

(f) Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo
que razonablemente se podia inferir antes de la emisién
de la Notificacién de la Resolucién de Adjudicaciéon, a
partir de la informacién emitida a los Oferentes
(incluyendo el Informe de Investigaciéon del Sitio de las
Obras), la informaciéon disponible publicamente y la
inspeccidn visual del Sitio de las Obras.

(g) El Gerente de Obras imparte una instruccidon para lidiar
con una condicién imprevista, causada por el Contratante,
o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por
razones de seguridad u otros motivos.

(h)  Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan conforme a
las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato,
causando demoras o costos adicionales al Contratista.

(i) El anticipo se paga atrasado.

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los
riesgos del Contratante.

(k)  El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la
emision del Certificado de Terminacién.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide
qgue los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha
Prevista de Terminacion, se debera aumentar el Precio del
Contrato y/o se deberd prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacion. El Gerente de Obras decidira si el Precio del
Contrato debera incrementarse y el monto del incremento, vy si
la Fecha Prevista de Terminacidon debera prorrogarse y en qué
medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyeccion de costos, el Gerente de Obras la evaluard y ajustara
el Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras
no considerase la estimacién del Contratista razonable, el
Gerente de Obras preparard su propia estimacion y ajustara el
Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras
supondra que el Contratista reaccionara en forma competente y
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45. Impuestos

46. Monedas

47. Ajustes de Precios

48. Multas

44.4

45.1

46.1

47.1

48.1

48.2

48.3

oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera
dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de
Obras.

El Gerente de Obras deberd ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea veintiocho (28) dias
anterior a la de presentacién de las Ofertas para el Contrato y la
fecha del Acta de Recepcidn Definitiva. El ajuste se hara por el
monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el
Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya
reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la
aplicacion de la cldusula 47 de las CGC.

La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor en
virtud de este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones
del costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista deberda indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC, por
cada dia de retraso de la Fecha de Terminacidn con respecto a la
Fecha Prevista de Terminacion. El monto total de dafios y
perjuicios no debera exceder del monto estipulado en las CEC. El
Contratante podra deducir dicha indemnizaciéon de los pagos
gue se adeudaren al Contratista. El pago por dafios y perjuicios
no afectara las obligaciones del Contratista

Si después de hecha la liquidacién por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacién, el Gerente de
Obras debera corregir en la siguiente estimacion de obra los
pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por
concepto de liquidacién de dafios y perjuicios. Se deberan pagar
intereses al Contratista sobre el monto pagado en exceso,
calculados para el periodo entre la fecha de pago hasta la fecha
de reembolso, a las tasas especificadas en la Subcldusula 43.1 de
las CGC.

Adicionalmente el Contratista deberd pagar al Contratante en
concepto de multa:
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49, Bonificaciones

50. Pago de anticipo

49.1

50.1

50.2

50.3

(a) Por no contar con la Bitacora del Colegio de Ingenieros
Civiles de Honduras (CICH): al precio por dia establecido en
las CEC. La adquisicién de la Bitdcora corre por cuenta del
Contratista.

(b) Por no contar con un rétulo que cumpla las especificaciones
técnicas solicitadas: al precio por dia establecido en las CEC.
La adquisicion e instalacion del rétulo corre por cuenta del
Contratista.

En los casos en que ello se estipule en las CEC, se pagara al
Contratista una bonificacién que se calculard a la tasa diaria
establecida en las CEC, por cada dia (menos los dias que se le
pague por acelerar las Obras, si fuere el caso) que la Fecha de
Terminacion de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha
Prevista de Terminacion. El Gerente de Obras debera certificar
qgue se han terminado las Obras de conformidad con Ia
Subcldusula 54.1 de las CGC aun cuando el plazo para
terminarlas no estuviera vencido.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC,
contra la presentacion por el Contratista de una Garantia
Bancaria Incondicional o una Fianza, emitida en la forma y por
un banco o aseguradora aceptables para el Contratante en los
mismos montos y monedas del anticipo. La garantia o fianza
deberd permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya
sido reembolsado, pero el monto de la misma serd reducido
progresivamente en los montos reembolsados por el
Contratista. El anticipo no devengara intereses.

El Contratista deberd usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizacién
gue se requieran especificamente para la ejecucién del
Contrato. El Contratista deberd demostrar que ha utilizado el
anticipo para tales fines mediante la presentacién de copias de
las facturas u otros documentos al Gerente de Obras.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccién de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracién del porcentaje de las Obras que
haya sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos
realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos
compensables, bonificaciones, o liquidacion por dafios y
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51. Garantias

52. Trabajos por dia

53. Costo de
reparaciones

511

51.2

52.1

52.2

52.3

53.1

perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en Ia
Notificacién de la Resoluciéon de Adjudicacién y por el monto
estipulado en las CEC, emitida por un banco o compaifia
afianzadora aceptables para el Contratante y expresada en los
tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio
del Contrato. La validez de la Garantia de Cumplimiento
excederd en tres (3) meses la Fecha Prevista de Terminacion.

Una vez efectuada la recepcién final de las obras y realizada la
liquidacion del contrato, el Contratista sustituird la garantia de
cumplimiento del contrato por una garantia de calidad de la
obra, con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo
monto sera equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la
obra ejecutada.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas
en la Oferta se aplicardn para pequefas cantidades adicionales
de trabajo sdlo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido
instrucciones previamente y por escrito para la ejecucion de
trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados
por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse
como trabajos por dia. El Gerente de Obras deberd verificar y
firmar dentro de los dos dias siguientes después de haberse
realizado el trabajo todos los formularios que se llenen para
este propdsito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia
estardn supeditados a la presentacion de los formularios
mencionados en la Subcldusula 52.2 de las CGC.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta
propia las pérdidas o danos que sufran las Obras o los
Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de
Inicio de las Obras y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y dafios
sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. FINALIZACION DEL CONTRATO

54. Terminacion de
las Obras

54.1 Terminada sustancialmente las Obras, se efectuard en

forma inmediata una inspeccidn preliminar, que acredite
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gue las Obras se encuentran en estado de ser recibidas,
todo lo cual se consignara en Acta de Recepcion Provisional
suscrita por un representante del érgano responsable de la
contratacién por el Contratante, el Gerente de Obras
designado y el representante designado por el Contratista.

54.2 Entiéndase por terminacidn sustancial la conclusién de la
obra de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales, de manera que, luego de las
comprobaciones que procedan, pueda ser recibida
definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su
finalidad.

55. Recepciondelas 55.1 Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras
Obras se encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los
siete (7) dias siguientes a la fecha en que el Contratista
efectie su requerimiento, el Contratante procedera a su
recepcion provisional, previo informe del Gerente de

Obras.

55.2 Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al contratista para que a su costo
proceda dentro del plazo que se sefale a la reparacién o
terminacidn de acuerdo con los planos, especificaciones y
demads documentos contractuales.

55.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas
en forma definitiva, se procederd a efectuar las
comprobaciones y revisiones finales. Si asi procediere,
previo dictamen del Gerente de Obras, se efectuara la
recepciéon definitiva de la obra mediante acta suscrita de
manera similar a como dispone el articulo anterior.

55.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial
por tramos o partes de la obra un proyecto, la recepcion
provisional y definitiva de cada uno de ellos se ajustara a lo
dispuesto en los articulos anteriores. Cuando asi ocurra, el
plazo de la garantia de calidad correspondiente a cada
entrega a que estuviere obligado el Contratista se contard a
partir de la recepcién definitiva de cada tramo.

55.5 Hasta que se produzca la recepcién definitiva de las obras,
su custodia y vigilancia serd de cuenta del Contratista,
teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de
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56. Liquidacidn final

57. Manuales de
Operacion y de
Mantenimiento

58. Terminacion del
Contrato

56.1

56.2

57.1

57.2

58.1

58.2

acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.

El Contratista deberd proporcionar al Gerente de Obras un
estado de cuenta detallado del monto total que el
Contratista considere que se le adeuda en virtud del
Contrato antes del vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras emitira
un Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificara
cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de
los cincuenta y seis (56) dias siguientes a haber recibido del
Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera
correcto y completo a juicio del Gerente de Obras. De no
encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el
Gerente de Obras deberd emitir dentro de veintiocho (28)
dias una lista que establezca la naturaleza de |las
correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de
gue el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta
final aln no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de
Obras, éste decidira el monto que deberd pagarse al
Contratista, y emitira el certificado de pago.

El 6rgano responsable de la contratacion deberd aprobar la
liqguidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo
resultante, debiendo las partes otorgarse los finiquitos
respectivos.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operacion y mantenimiento actualizados, el Contratista los
entregara en las fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales
actualizados y/o los manuales de operacidon vy
mantenimiento a mas tardar en las fechas estipuladas en
las CEC, o no son aprobados por el Gerente de Obras, éste
retendra la suma estipulada en las CEC de los pagos que se
le adeuden al Contratista.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato
si la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental
del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirdn,
pero no estaran limitados a los siguientes:

(a) Si el Contratista suspende los trabajos por veintiocho
(28) dias cuando el Programa vigente no prevé tal
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suspension y tampoco ha sido autorizada por la
Direccién de Control y Seguimiento.

(b) La suspension temporal de las obras por un plazo
superior a dos (2) meses sin que medien fuerza mayor
o caso fortuito, acordada por la Administracion.

(c) La disolucion de la sociedad mercantil contratista,
salvo en los casos de fusidon de sociedades y siempre
qgue solicite de manera expresa al Contratante su
autorizacion para la continuacion de la ejecucién del
contrato, dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha en que tal fusién ocurra. El
Contratante podrd aceptar o denegar dicha solicitud,
sin que, en este Ultimo caso, haya derecho a
indemnizacion alguna.

(d) La declaracion de quiebra o de suspensién de pagos
del contratista, o su comprobada incapacidad
financiera y si se le embarga el equipo, maquinaria,
fondos, implementos o materiales que se utilicen en
la elaboracién de los trabajos contratados o cualquier
suma que deba pagarse por este contrato, si el monto
del embrago le impidiere cumplir con las obligaciones
contractuales.

(e) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas
alld del plazo de cuatro (4) meses si no se establece
en las CEC un plazo menor.

(f)  Sila Direccion de Control y Seguimiento le notifica al
Contratista que el no corregir un defecto determinado
constituye un caso de incumplimiento fundamental
del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo
dentro de un plazo razonable establecido por Ia
Direccion de Control y Seguimiento en la notificacién.

(g) La falta de constitucién de la garantia de
cumplimiento del contrato o de las demas garantias a
cargo del contratista dentro de los plazos
correspondientes;

(h) Si el Contratista no mantiene una garantia que sea
exigida en el Contrato.

(i) La evidente negligencia por parte del contratista en la
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(i)

(k)

(1)

ejecucién de los trabajos requeridos debido a la
insuficiente mano de obra, falta de equipo o
materiales necesarios para cumplir con el programa
de trabajo aprobado para asegurar la conclusion del
contrato en el tiempo estipulado y si el Contratista ha
demorado la terminacién de las Obras por el nUmero
de dias para el cual se puede pagar el monto mdaximo
por concepto de dafios y perjuicios, segun Ilo
estipulado en las CEC.

Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido
en fraude o corrupcién al competir por el Contrato o
en su ejecucion, conforme a lo establecido la Clausula
59 de estas CGC.

Si el Contratista rehusare proseguir o dejare de
cumplir con cualquiera de las obligaciones contraidas
en este contrato en forma parcial o total con la
diligencia necesaria para cumplir con el programa de
trabajo aprobado y asegurar su terminaciéon dentro
del plazo establecido o cualquier ampliacién que se le
conceda.

La falta de correccion de defectos de disefio cuando
éstos sean técnicamente inejecutables;

58.3 El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato
también en los siguientes casos:

a)

b)

Por la suspensién definitiva de las obras o la
suspensidon temporal de las mismas por un plazo
superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor o
caso fortuito;

Por la muerte del contratista individual, salvo que los
herederos ofrezcan concluir con el mismo con
sujecidn a todas sus estipulaciones; la aceptacion de
esta circunstancia sera potestativa del Contratante sin
que los herederos tengan derecho a indemnizacién
alguna.

c) Cualquier otra disposicién establecida en la Ley de

Contratacién del Estado y demas leyes aplicables al
caso

58.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrd terminar el
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Contrato en cualquier momento por motivos de interés
publico o las circunstancias imprevistas calificadas como
caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a |la
celebracién del contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucion.

58.5 Cuando se presentaren divergencias entre las partes
contratantes se intentard solucionar mediante el dialogo y
la rescision del contrato se efectuara sin mas tramite
judicial o administrativo, que la emision de un acuerdo
municipal por parte de la Corporacion Municipal del
Distrito Central.

58.6 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera
suspender los trabajos inmediatamente y disponer las
medidas de seguridad necesarias en el sitio de las obras y
retirarse del lugar en el tiempo razonablemente posible.

59. Fraude y 59.1 El Estado Hondureio exige a todos los organismos
Corrupcion ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas
las firmas, entidades o personas oferentes por participar o
participando en procedimientos de contratacion,
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes),
observar los mas altos niveles éticos durante el proceso de
seleccion y las negociaciones o la ejecucién de un contrato.
Los actos de fraude y corrupcién estan prohibidos.

59.2 El Contratante, asi como cualquier instancia de control del
Estado Hondurefio tendran el derecho revisar a los
Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
consultores y concesionarios sus cuentas y registros y
cualesquiera otros documentos relacionados con |la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Contratante, o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio. Para estos efectos, el
Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) conserven
todos los documentos y registros relacionados con este
Contrato por un periodo de tres (3) afios luego de
terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii)
entreguen todo documento necesario para la investigacion
de denuncias de fraude o corrupcién, y pongan a la
disposicion del Contratante o la respectiva instancia de
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60. Pagos posteriores
a la terminacion
del Contrato

control del Estado Hondurefio, los empleados o agentes del
Contratista y sus subcontratistas que tengan conocimiento
del Contrato para responder las consultas provenientes de
personal del Contratante o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio o de cualquier investigador,
agente, auditor o consultor apropiadamente designado
para la revision o auditoria de los documentos. Si el
Contratista o cualquiera de sus subcontratistas incumple el
requerimiento del Contratante o la respectiva instancia de
control del Estado Hondureno, o de cualquier otra forma
obstaculiza la revisién del asunto por éstos, el Contratante
o la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio
bajo su sola discrecion, podrd tomar medidas apropiadas
contra el contratista o subcontratista para asegurar el
cumplimiento de esta obligacidn.

59.3 Los actos de fraude y corrupcidn son sancionados por la Ley

60.1

60.2

de Contratacion del Estado, sin perjuicio de |Ia
responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme al
Cédigo Penal.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental
del Contratista, el Supervisor deberd emitir un certificado
en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los
Materiales ordenados por el Contratista, menos los
anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisién de
dicho certificado y menos el valor de las Multas por retraso
en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin menoscabo de
las acciones que procedan para la indemnizacién por dafios
y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total
gue se adeuda al Contratante excediera el monto de
cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la
diferencia constituird una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante
o por incumplimiento fundamental del Contrato por el
Contratante, el Gerente de Obras deberd emitir un
certificado por el valor de los trabajos realizados, los
materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los
equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que
el Contratista hubiera incurrido para el resguardo vy
seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera
recibido hasta la fecha de emision de dicho certificado.
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61. Derechos de 61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del
propiedad Contratista, todos los Materiales que se encuentren en el
Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos, las Obras
provisionales y las Obras incluidas en estimaciones
aprobadas o las indicadas a tales efectos en la Liquidacion,

se consideraran de propiedad del Contratante.

62. Liberacion de 62.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por
cumplimiento motivo de una guerra, o por cualquier otro evento que esté
totalmente fuera de control del Contratante o del
Contratista, el Gerente de Obras debera certificar la
imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso, el
Contratista deberd disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos
a la brevedad posible después de recibir este certificado. En
caso de imposibilidad de cumplimiento, debera pagarse al
Contratista todos los trabajos realizados antes de la
recepcion del certificado, asi como de cualesquier trabajos
realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran
adquirido compromisos.

63. Medio ambiente  63.1 El Contratista deberd tomar por su cuenta absolutamente
y seguridad todas las prevenciones del caso, con el propdsito de
preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas de
influencias durante la ejecucién de los trabajos, asi como
todas las medidas de seguridad que salvaguarden al
personal que trabaja en la zona de las obras y todas
aquellas personas que circulen por las mismas. Si los dafios
causados por negligencia de ElI Contratista no son
reparados por éste cuando se lo requiera El Contratante,
sus costos serdn deducidos de la estimacién o pago
pendiente.- Ademas El Contratista obtendrd a su costo
chalecos de seguridad para el uso de personal de campo
gue laborard en el proyecto; vallas de seguridad y rétulos,
gue portard el equipo a utilizar en el proyecto; todos los
implementos anteriores deberan reunir las especificaciones
exigidas por El Contratante.

64. Inscripcion 64.1 El Contratista tendra la obligacion de inscribir en la Camara
Hondurefia de la Industria de la Construccidon (CHICO) el
presente Contrato, de igual forma debera acreditar ante la
Direccion de Control y Seguimiento de la AMDC dicha
inscripcion para dar cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 35 de la Ley de Contratacion del Estado
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CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

A. DISPOSICIONES GENERALES

CGC 1.1 (a)

En el presente Contrato no se prevé Conciliador.

CGC 1.1 (p)

Representante autorizado del Contratante:
SENOR NASRY JUAN ASFURA ZABLAH
Alcalde Municipal del Distrito Central

La direccién del Contratante:
Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)
Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos (GLCSI),

Edificio Ejecutivo, 1°. piso, frente al Hospital y Clinicas Viera
avenida Colén, barrio El Centro
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.

e-mail: gerencialamdc@yahoo.es
Tel. (504) 2222-0870

CGC 1.1 (s)

La fecha prevista de terminacion de la totalidad de las Obras es 150 dias
contados a partir de la orden de inicio.

CGC 1.1 (v)

El Gerente de obras es la Direccidn de Control y Seguimiento.

CGC 1.1 (x)

El Sitio de las obras esta ubicada desde Residencial Chalet Frances hasta
entrada col. Palmeras de San Ignacio

CGC 1.1 (aa)

La Fecha de Inicio es la indicada en la orden de inicio emitida por la Direccién
de Control y Seguimiento y que sera emitida dentro de los (15) quince dias
después del pago del anticipo.

CGC 1.1 (ee)

La obra Consiste en forma general en la ampliacién de la 1ra calle de la
colonia San lIgnacio, desde Residencial Chalet Frances hasta entrada Col.
Palmeras de San Ignacio. EL tramo se encuentra en mal estado, en ciertos
tramos el ancho de la calle es de 4.2 metros, esta medida impide Ia
circulacion de ambos carriles, en la actualidad cuando 2 vehiculos en sentido
contrario se intersectan en estos estrechos puntos; los vehiculos realizan
maniobras para que no se produzca ningun accidente

CGC2.2

Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras son: N/A

CGC 2.3 (i)

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

a) Las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento.

AMDC
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b)  El Formulario de Oferta, la Lista de Actividades y Cantidades y las
Fichas de Precios Unitarios presentados por el Contratista en su
Oferta.

c) El Formulario de Declaracién de Comisiones o Gratificaciones.

d) La Notificacién del Contratante al Contratista, de que se le ha
adjudicado el Contrato.

e) Los Planos del proyecto.

f) Enmiendas.

g) Garantias.

h)  Cronograma de Actividades.

i) Orden de Inicio,

i) Bases de licitacion y enmiendas firmadas por el oferente.

CGC8.1

Lista de otros Contratistas

CGCI.1

Personal Clave: Ingeniero residente.

El contratista serd el Unico responsable para con sus trabajadores de las
obligaciones laborales y personales que se deriven de su actividad en el
cumplimiento de este contrato, de conformidad a lo establecido en el Cddigo
de Trabajo; respondera también por los dafios y perjuicios que
ocasionalmente cause a terceros

CGC13.1

El Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del
Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la
Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos,
los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

(a) pérdida o dafios a -- las obras, planta y materiales;

(b) pérdida o dafios a -- los equipos;

(c) pérdida o danos a -- la propiedad (sin incluir las obras, planta,
materiales y equipos) relacionada con el contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

CGC13.2

Cuando el Gerente de Obras asi lo solicite, el Contratista debera presentar, para
su aprobacion, las pdlizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de
Inicio. Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los
tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los
dafios o perjuicios ocasionados.

Sin menos cabo de lo anterior, el Gerente de Obras en cualquier momento
durante el periodo de ejecucién de las obras podra pedir los seguros
mencionados en el parrafo anterior.

CGC14.1

Los Informes de Investigacidon del Sitio de las Obras son: No es Obligatorio.

CGC21.1

La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera(n) la indicada
por la Direccién de Control y Seguimiento

CGC 26.1

Contra la resolucién del Contratante procedera la via judicial ante los
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‘ tribunales de lo Contencioso Administrativo.

B. CONTROL DE PLAZOS

CGC27.1

El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Gerente de
Obras dentro de diez (15) dias a partir de la fecha de la Notificacién de la
Resolucién de Adjudicacion.

CGC27.3

Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de las indicadas por
la Direccién de Control y Seguimiento.

El monto que serd retenido por la presentacién retrasada del Programa
actualizado sera de QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 (L. 500.00)

C. CONTROL DE LA CALIDAD

CGC35.1

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: doce (12) meses contados a
partir de la Fecha de Terminacién.

D. CONTROL DE COSTOS

CGC43.1

Los pagos se haran en Lempiras, Moneda Oficial de la Republica de
Honduras, mediante estimaciones de acuerdo al avance de las obras, las
cuales serdn autorizadas por La Direccién de Control y Seguimiento.

El contratante de cada pago hara las retenciones que correspondan de
acuerdo a Ley de Impuesto Sobre la Renta y su reglamento.

CGC46.1

La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

CGC47.1

En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen menos de
51% del monto total del contrato, los montos autorizados en cada
estimacidn de obra, se deberan ajustar aplicando el siguiente mecanismo:

A)  El Ajuste de Precios se realizard individualmente, ftem por [tem,
conforme a las cantidades o voliumenes efectivos de obra que se
hayan ejecutado en el periodo que comprende el ajuste. El
reconocimiento se hard sobre la porcién de los Costos Directos
exclusivamente .Si un determinado concepto o item de obra no
figurara en la Lista del Cuadro de Incidencias Porcentuales anexo y
gue forma parte integral de esta metodologia, éste se asimilara al
item mas afin de que se disponga, cualquiera que fuere la naturaleza
de la obra, pero tomando en cuenta el procedimiento constructivo u
otras caracteristicas conexas al item; de no poderse implementar
esta asimilacion, se empleard la respectiva Ficha de Costos
presentada por el Contratista en la Licitacion o entrega de Oferta,
pero ajustandose en todo caso a los aspectos conceptuales
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estipulados en el presente documento.

Los componentes fundamentales del costo directo a los que se
aplicard el nuevo procedimiento son: Mano de obra (calificada y no
calificada) ,Equipos y Maquinaria (incluyendo por separado los
combustibles y lubricantes en el caso de proyectos viales) y los
Materiales, desglosados y tratados en la forma que se describe mas
adelante.

El reconocimiento total en una determinada Estimaciéon de Obra a
través del presente procedimiento, serd la suma de los
reconocimientos individuales que se calculen item por item,
conforme al volumen o cantidad efectiva de la obra realizada en un
determinado periodo, de acuerdo a la siguiente expresidn general:

RT=  Reconocimiento total en una determinada estimacion de
obra, igual a la sumatoria de los RI.

Rl= Reconocimientos Individuales en cada item, segun los rubros
sujetos a ajuste.

Rl= Monto ejecutado del item x (FAM,. + FAM, + FAE + FACL+
FAMT),

siendo FAM,, FAM,, FAE, FACL y FAMT los Factores de Ajuste
correspondientes al item bajo ajuste, cuya forma de cdlculo se
describe a continuacién:

l. Mano de obra en general

El ajuste en este rubro se realizara en el mismo mes que el Gobierno
emita un Decreto o Acuerdo estipulando una variacién en el Salario
Minimo, independientemente del plazo que haya transcurrido desde
la presentacion de Oferta y la emisidn del Acuerdo respectivo. Si el
Acuerdo o Decreto establecer otro actividad en su aplicacién, esta
condicidnseaplicaraigualmenteenloscalculosatinentesaesteprocedim
iento.El primer ajuste se efectuara en el mismo mes que se decrete
la primera variacién del Salario Minimo posterior a la fecha de
licitacidn o presentacidon de la Oferta. El ajuste se hara tantas veces
como variaciones se decreten en el Salario Minimo, dentro del plazo
contractual establecido, hasta su finalizacion.

Con el propdsito de simplificar la aplicacién del procedimiento, se
han unificado en un solo rubro los dos tipos de mano de obra
normalmente empleados en la ejecucion de proyectos (No Calificada
y Calificada), que se ajustardn mediante un Indice comun
ponderado, compuesto por el Salario Minimoy el IPC.

Su incremento se reconocera mediante la aplicacion de la siguiente
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férmula:
FAM=  IPM(((0.70 (S/So) + 0.30 (IPC/IPC,))- 1)
donde:

FAM = Factor de Ajuste de la Mano de Obra en general a
multiplicar por el monto ejecutado en un item
determinado, en una estimacion.

IPM Incidencia Porcentual de la mano de obra en general en un
item dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales

anexo).

S = Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente para la
zona del proyecto, correspondiente al periodo de ejecucién
de la estimacién de obra bajo ajuste.

So. = Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente para la
zona del proyecto, correspondiente a la fecha de quince
(15) dias antes de la respectiva licitacion o recepcion de
oferta o el correspondiente a la fecha de la negociacidn de
un nuevo item durante la ejecucién.

IPC indice de Precios al Consumidor segun datos del Banco
Central de Honduras, correspondiente al mes cuando se
emite el Decreto que estipule una variacién del Salario
Minimo, con posterioridad a la licitacién o presentaciéon de
la Oferta. El valor del IPC permanecerd invariable durante
todo el periodo entre una variacién y otra del Salario

Minimo correspondiente.

IPC, = Indice de Precios al Consumidor segun datos del Banco
Central de Honduras, correspondiente a la fecha de quince
(15) dias antes de la respectiva licitacion o recepcion de
oferta o el correspondiente a la fecha de la negociacidn de
un nuevo item durante la ejecucion.

Il.  Equipos y maguinaria

Su incremento se reconocera dependiendo de la presencia parcial o
ausencia total de divisas en el Contrato, segun las férmulas
siguientes:

a) Contratos con otorgamiento parcial de divisas (maximo 51 % de
divisas).

Férmula de Reconocimiento:
FAE=  IPE((R/R,)—1)

donde,
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FAE= Factor de Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en un item
dado a multiplicar por el monto ejecutado en un item
determinado, en una estimacion.

IPE=  Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en un
item dado (tomada del cuadro de Incidencias
Porcentuales anexo)

R= indice general de precios de los repuestos y partes
tomado del US Department of Labor, Bureau of Labor
Statistics para el renglén de Maquinaria de Construccion
y Equipo (Construction Machinery and Equipment), del
documento llamado Indices de los Precios de los
Productos, vigente para el periodo de la estimacion de
obra bajo ajuste.

Ro= indice general del precio de los repuestos y partes
tomado de US Department of Labor, Bureau of Labor
Statistics, para el renglon de Maquinaria de Construccion
y Equipo (Construction Machinery and Equipment), del
documento llamado Indices de los Precios de los
Productos, correspondiente a la fecha de quince (15)
dias antes de la respectiva licitacion o recepcién de
oferta o el correspondiente a la fecha de la negociacién
de un nuevo item durante la ejecucién.

En el caso que no se disponga oportunamente de este
Indice generado en el exterior, se empleara el indice mas
actualizado de que se tenga informacion vy
posteriormente se podran efectuar los ajustes
pertinentes.

Las cantidades correspondientes a la Clausula Escalatoria
o Ajuste de Precios no formaran parte del monto de los
contratos para efectos de otorgamiento de divisas; es
decir que el Ajuste de Precios se pagara en todo caso en
moneda nacional (Lempiras).

b) Contratos sin otorgamiento de divisas
Formula de Reconocimiento
FAE= IPE ((DV/DV,)—-1)
dénde,

FAE,IPE son los mismos conceptos descritos en el inciso a)
precedente.

DV=  Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra, Lempira:
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USS emitida por el Banco Central de Honduras (BCH),
correspondiente al periodo de la estimacion de obra bajo
ajuste.

DVo= Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra, Lempira:
USS emitida por el Banco Central de Honduras,
correspondiente a la fecha de quince (15) dias antes de
la respectiva licitacion o recepcion de oferta o el
correspondiente a la fecha de la negociacion de un
nuevo ltem durante la ejecucion.

Una vez que la ONCAE realice las validaciones del caso, la Divisa
como Indicador de Alza podra sustituirse integramente por el
indice de Repuestos (IR) que en un futuro se emita en el Boletin
de la CHICO o mediante las respectivas Certificaciones de
Precios, como un valor mds representativo de las variaciones que
en el mercado local experimentan los Repuestos, llantas, partes y
otros conceptos afines al Equipo y Maquinaria, empleada en la
ejecucion de las obras.

I1l.  Combustibles y lubricantes

El ajuste de este rubro se aplicara exclusivamente a los proyectos de
obras viales y afines (carreteras, puentes y urbanizaciones), donde
es intensivo el uso de equipos y maquinaria pesada. Su incremento
se reconocerd mediante la aplicacién de la siguiente férmula:

FACL= IPCL((D/Dy)-1)
donde:

FACL= Factor de Ajuste de los Combustibles y Lubricantes, a
multiplicar por el monto ejecutado en wun item
determinado, en una estimacion.

IPCL= Incidencia Porcentual de los Combustibles y Lubricantes en
un item dado (tomada del cuadro de Incidencias
Porcentuales anexo).

D= Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del
Proyecto, decretado por el Gobierno, correspondiente al
periodo de ejecucion de la estimacién de obra bajo ajuste.

Do= Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del
Proyecto, decretado por el Gobierno, correspondiente a la
fecha de quince (15) dias antes de la respectiva licitacion o
recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha de la
negociacion de un nuevo item durante la ejecucién.

IV. Materiales
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Férmula de Reconocimiento:
FAMT = IPMT ((MAT / MAT,) — 1)
donde,

FAMT= Factor de ajuste de los Materiales, a multiplicar por el
monto ejecutado en un item determinado, en una
estimacion.

IPMT= Incidencia Porcentual de los Materiales en un item dado
(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)

MAT= Precio del Material o Canasta de Materiales (suma
ponderada de sus precios individuales) mas representativos
o afines al item, vigente para el periodo de la estimacion de
obra bajo ajuste o al precio al que se haya adquirido con el
anticipo o bajo la modalidad de material almacenado o en
bodega.

MAT,= Precio del Material o Canasta de Materiales (suma
ponderada de sus precios individuales) mas representativos
o afines al ftem, correspondiente a la fecha de quince (15)
dias antes de la respectiva licitacién o recepcién de oferta o
el correspondiente a la fecha de la negociacién de un nuevo
ftem durante la ejecucién.

Para establecer los precios de los materiales sujetos a
reconocimiento, la cotizacidén o valor a utilizar sera siempre en las
mismas condiciones, en la misma zona geografica mas cercana a la
obra y con idénticas caracteristicas durante toda la vigencia del
contrato, a fin de evitar distorsiones y mantener la consistencia en
los calculos. En el caso de productos asfalticos, la confrontacion de
precios se hard “en puerto de entrada al pais o en refineria”, segin
corresponda. Cuando fuere posible, dichos precios deberan provenir
de fuentes oficiales del mismo Gobierno, pudiendo ademas
emplearse al efecto el rango de precios promedio o Tendencia
Media que contiene el Boletin o las Certificaciones de Precios que
periddicamente emite la Camara Hondurefia de la Industria de la
Construccién (CHICO). Si se produjeren variaciones en los
impuestos, estos se reconoceran por separado, previa investigacion
y andlisis especial que efectuara el Gobierno.

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos
y que pueden seleccionarse para integrar la “canasta representativa
de un item” en proyectos viales se limitardn especificamente a los
siguientes: cemento tipo Portland, cal, acero, productos asfalticos
(cementos asfélticos, asfaltos rebajados o asfaltos especiales),
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alambre de puas, explosivos, gaviones, neopreno, elementos
prefabricados de concreto, tuberias de cualquier tipo, pintura y
sefiales viales. Solamente en los contratos de construccién de
puentes, cajas u otras estructuras mayores de drenaje, se efectuara
el ajuste de precios incluyendo ademas la Madera, arena y grava
como Indicador de Alza, bajo el mismo procedimiento descrito
anteriormente. Cualquier otro material no comprendido en el
listado anterior, no sera sujeto de reconocimientos o ajustes en las
obras viales y sus alcances deberdn ser considerados por los
Licitantes en sus distintos precios unitarios de oferta. Ver cuadro
Anexo con consumo predeterminado de materiales clave en los
proyectos viales.

Dada la sensibilidad y repercusiones en el ajuste, para el caso
especial de los diferentes productos asfalticos, cemento o la cal
utilizados en proyectos de pavimentos, estabilizaciones u otros
trabajos similares, o en el caso del cemento tipo Portland empleado
en estructuras de gran magnitud, su consumo por unidad de medida
(rendimiento) para encontrar su peso o influencia en la composiciéon
porcentual del item (Incidencia Porcentual IP) y su ajuste por unidad
de medida, se determinara Unicamente en funcién de la férmula de
trabajo especifica que se derive del respectivo disefio de
proporciones de mezcla que certifique el Gerente de Obras
encargado para ese proyecto. Los precios de estos u otros
materiales deberan ser obtenidos directamente de fuentes
confiables y objetivas.

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos
y que pueden seleccionarse para integrar la “canasta representativa
de un item o proyecto” en proyectos de Edificaciones y obras afines,
seran listadas predeterminadamente en cada item pero su
distribucién, peso o incidencia en este rubro sera obtenida de la
respectiva Ficha de Costos presentada por el Contratista con su
oferta, a objeto de buscar la mayor exactitud y similitud posible con
el trabajo a desarrollar. Esta distribucion se hara sumando los costos
de cada uno de los materiales previamente listados, con lo cual se
obtendra el 100% de los materiales clave seleccionados; luego el
costo de cada material se dividird entre este total sumado, para
obtener el correspondiente peso relativo o participacién porcentual,
la cual finalmente se reducird o referirda al Porcentaje global o
Incidencia Porcentual que el Cuadro general sefale en forma fija
para ese item, en el rengldn de Materiales. Tales materiales clave
incluyen entre otros: cemento, acero, ldminas de distinto tipo,
canaletas, accesorios eléctricos y sanitarios, madera, agregados
pétreos, ventaneria, material selecto, pisos varios, ceramica, ladrillo,
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bloques, luminarias, pinturas, tuberias, ductos, accesorios tipo, etc.
Cuando en un mismo item de obra se presenten varios elementos
del mismo tipo (p.e. varios tipos de varilla de acero en un mismo
concepto), se elegira uno o hasta tres elementos que sean los mas
representativos o con mayor peso o influencia en el item, a objeto
de simplificar los cdlculos y la consecuente aplicacion del
procedimiento.

Cuando el Contratista utilice elementos estructurales prefabricados
de alta complejidad (vigas pre — esforzadas, columnas, y otros
productos similares ), que por razones especiales el Contratista no
fabrique en sus planteles o en el sitio de la Obra, tal como lo oferté
y lo reflejé en sus fichas de costos, si no que ya en el desarrollo del
proyecto le compre a un proveedor determinado, previa
autorizacion escrita del Gerente de Obras y el Contratante, los
calculos para su ajuste de precios en funcidn de las cantidades
consumidas en obra y usando los precios finales del proveedor, se
hardn tomando en cuenta la relacidon resultante de dividir el
diferencial de precios finales del proveedor, entre el Factor de Sobre
costo FSo de Indirectos que el propio Contratista haya considerado
en las Fichas de Costos de su Oferta, para el item en cuestién, asi:

Precio utilizado para Ajuste:(Precio actual - Precio oferta)/FS

Ajuste = Precio de Ajuste x Cantidad de Obra consumida en el
periodo

Lo anterior en virtud que no se efectia ningln ajuste en la porcién
de los gastos indirectos. A estos propdsitos, el Gobierno efectuara
las revisiones e investigaciones que considere necesarias y el
Contratista deviene obligado a brindar todas las facilidades del caso

Cuando se utilice Concreto Premezclado en cualquier tipo de
elemento o estructura, independientemente de su complejidad o
magnitud, (soleras, zapatas, muros, columnas, vigas, etc.), la
llamada “Canasta de Materiales” fijada para denotar los Ajustes en
el rengldén de los Materiales, se sustituira directamente por el Precio
del Concreto Premezclado que figure en el Boletin de la CHICO,
como Indice para ajustar dicho renglén.

El ajuste en Equipos o aditamentos especiales que se incorporen a la
obra, tales como ascensores, aires acondicionados, equipos de
seguridad, aparatos electrénicos o de telecomunicaciones,
luminarias no convencionales, articulos suntuarios, pintura vial,
sefiales viales y otros bienes especializados similares, los cuales no
puedan ser certificados la variacion de precio por la CHICO entonces
se hard por medio de la variacion en la Divisa (tasa cambiaria de

CONTRATACION DE OBRAS POR LICITACION PRIVADA NACIONAL (LPRN) AMDC



74 SECCION VI. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

compra Lempira : USS), entre la fecha del compra del bien y el valor
ofertado originalmente, agregandole un dos por ciento (2 %) anual
aplicado proporcionalmente si fuere el caso, para cubrir la propia
inflacion en el pais de origen, siempre y cuando haya transcurrido al
menos noventa (90) dias calendario entre la presentacidon de la
Oferta y la compra del bien.

Los valores de los Indices de ajuste y los precios de los Materiales
representativos para un proyecto en particular, de la naturaleza que
fuere, deben ser obtenidos de una misma fuente confiable y con
iguales caracteristicas, a fin de mantener la homogeneidad y
consistencia del procedimiento, a lo largo del desarrollo de la obra.

Los Materiales que sean adquiridos para ser almacenados o
colocados en bodega se ajustaran o escalaran Unicamente en el
periodo comprendido entre la fecha de presentacion de la Oferta y
la fecha de adquisicidn del bien. Se exceptuan de reconocimiento o
ajuste de precios aquellos materiales que de alguna manera
hubieren sido obtenidos en calidad de Donacién, o que sean
suministrados directamente por el Contratante.

B) Sien el mismo periodo que abarque una determinada estimacién de
obra se suscitan dos o mas valores de los indices de Ajuste (indice de
Precios al Consumidor, Salario Minimo, precio del Diesel, valor del
indice de Equipos y Maquinaria del US Department of Labor, valor
de la Divisa, Materiales representativos, etc.) se debera efectuar una
ponderacion de dichos valores, de acuerdo a su respectiva duracion
en el periodo de la estimacidn de obra bajo ajuste, a fin de obtener
un Unico valor que sirva en el ndice respectivo.

C)  Los célculos en las formulas de ajuste se realizaran con un maximo
de cuatro (4) cifras significativas a la derecha del punto decimal
(diezmilésima), haciendo las aproximaciones del caso. Para obtener
el valor final del ajuste en Lempiras, se aproximaran los calculos
resultantes a la segunda cifra decimal (centésima).

D) Cuando se ejecute obra mas alld del plazo contractual establecido,
bajo el régimen de multa o penalizaciéon de acuerdo al contrato, los
valores de los Indices de Ajuste y de los precios de los materiales y
servicios a utilizar hasta completar del contrato, serén los vigentes a
la fecha de vencer el ultimo plazo que haya estado protegido
contractualmente con la aplicacion de la Clausula Escalatoria o
Ajuste de Precios, conforme lo indicado en la Ley de Contratacion
del Estado. En el caso que se negocien precios unitarios para nuevos
items que deban ser incorporados a la Lista de Cantidades
(Presupuesto de la obra) por no figurar en los cuadros de la Oferta
original, los valores base o de origen para los indices de Ajuste

AMDC CONTRATACION DE OBRAS POR LICITACION PRIVADA NACIONAL (LPRN)



SECCION VI. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO 75

aplicables a estos nuevos items, seran los prevalecientes a la fecha o
mes en que se haya producido dicha negociacién.

En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen 51% o
mas del monto total del contrato, se aplicard el siguiente mecanismo
de ajuste de precios:

[lindique el mecanismo aplicable, pej:

Los montos autorizados en cada estimacion de obra, antes de las
deducciones por concepto de anticipo, se deberdn ajustar aplicando
el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban
pagarse en cada moneda. Para cada moneda del Contrato se aplicara
por separado una férmula similar a la siguiente:

P.= A+ B, (Imclloc)
en la cual:
P.= al factor de ajuste correspondiente a la porcién del

Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda
especifica, "c";

Ay B.= coeficientes'estipulados en las CEC que representan,
respectivamente, las porciones no ajustables vy
ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse

en esa moneda especifica "c", e

lme = al indice vigente al final del mes que se factura, e I, es
el indice correspondiente a los insumos pagaderos,
vigente veintiocho (28) dias antes de la apertura de las
Ofertas; ambos indices se refieren a la moneda “c”

Los coeficientes para el ajuste de precios son:
(a) Para[indique el nombre de la moneda]:

(i) [indique el porcentaje] % es la porcién no ajustable
(coeficiente A).

(i)  [indique el porcentaje] % es la porcidon ajustable
(coeficiente B).

(b) Para[indique el nombre de la moneda]:

(i)  [indique el porcentaje] % es la porcién no ajustable
(coeficiente A).

(i)  [indique el porcentaje] % es la porcidon ajustable
(coeficiente B).].
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CGC48.1 El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de
las Obras es del punto diecisiete por ciento (0.17 %) del Precio final del
Contrato por dia de atraso.

El monto maximo de la indemnizacién por dafios y perjuicios para la
totalidad de las Obras es del diez por ciento (10 %), no sera superior en su
conjunto al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

48.3 (a) Por no contar con la Bitacora del Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras (CICH): Quinientos Lempiras Exactos (L.500.00) diarios contados
a partir de la Orden de Inicio. La adquisicion de la Bitacora corre por
cuenta del Contratista.

48.3 (b) Por no contar con un rétulo que cumpla las especificaciones técnicas
solicitadas: Quinientos Lempiras Exactos (L.500.00) diarios contados a
partir de la Orden de Inicio. La adquisicidn e instalacién del rétulo corre
por cuenta del Contratista.

CGC50.1 El pago por anticipo sera de: 15% del monto del contrato. Y se pagara una
vez presentada la garantia por el 100% del valor del anticipo.

CGC51.1 El monto de la Garantia de Cumplimiento es quince por ciento (15 %) del
Precio del Contrato para el monto de la Garantia de Cumplimiento. con una
duracidn hasta tres meses adicionales al plazo previsto para la terminacion
del contrato, contado a partir de la orden de inicio del contrato,

Esta Garantias debera ser emitidas por un Banco o Compania de Seguros
legalmente establecida y autorizada para operar en la Republica de
Honduras y deberd contener la Cldusula Siguiente: “Esta Garantia sera
ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldia Municipal del Distrito
Central, con la simple presentacién de una nota de incumplimiento”

CGC51.2 El Contratista debe presentar Garantia de Calidad, por un plazo de doce (12)
meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de la
Obra.

Esta Garantias debera ser emitidas por un Banco o Compania de Seguros
legalmente establecida y autorizada para operar en la Republica de
Honduras y deberd contener la Cldusula Siguiente: “Esta Garantia sera
ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldia Municipal del Distrito
Central, con la simple presentacién de una nota de incumplimiento”
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E. FINALIZACION DEL CONTRATO

CGC57.1

Los planos actualizados finales deberan presentarse a la Direccién de Control
y Seguimiento si esta fuere necesaria dentro del término de 5 dias
calendarios después de haber finalizado la obra solicitada

CGC57.2

La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operaciéon y mantenimiento en la
fecha establecida en las CGC 57.1 la Direccion de Control y Seguimiento
retendra un porcentaje de 20% de la ultima estimacién

CGC 58.2 (i)

El nimero maximo de dias es 60 dias Sub clausula 48.1 sobre liquidacion por
dafios y perjuicios.

CGC58.4

En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectue por
razon de la situacion econdmica del pais, la estimacion de la percepcion de
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades
imprevistas o de emergencia, se puede dar lugar a la rescisidon o resolucion
del contrato sin mas obligacién por parte de la Alcaldia Municipal del Distrito
Central (AMDC), que al pago de las obras ya ejecutadas a la fecha de vigencia
de la rescision o resolucion del contrato.
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SeccION VII. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO

1. EXCAVACION COMUN:

Descripcion.

1. Este trabajo consistird en toda excavacién necesaria para la construccién del camino e
incluira la ejecucion de desmontes, la construccién, profundizacidon y rectificacion de
cunetas, zanjas, cauces y canales; la apertura de préstamos para extracciéon de suelos, la
remocién de materiales para destapes de yacimientos; la formacion de terraplenes, rellenos
y hombros, utilizando los productos excavados y todo otro trabajo de excavacién o
utilizaciéon de materiales excavados no inclui dos en otro item del contrato y necesario para
la terminacién del camino de acuerdo con los perfiles e indicaciones de los planos, las
especificaciones respectivas y las érdenes del Ingeniero.

2. Incluird asimismo la conformacién, el perfilado y la conservaciéon de taludes, hombros,
calzadas, subrasantes, cunetas, préstamos y demas superficies formadas con los productos
de la excavaciéon o dejados al descubierto por la misma; asi como también el afinado de Ia
subrasante (203.01.11) y el reacondicionamiento.

3. Serd parte de este item todo desmonte, desbrozo y preparacion del terreno, en aquellos
sitios en los cuales su pago no esté previsto por item separado.

Clasificacion

1. "Excavacion General": Consiste en la excavacidén de todo material encontrado, sin tener
en cuenta su naturaleza ni los medios empleados en su remocién.

2. "Excavacién en Roca": Se considerara como excavacion en roca, la de todo material
rocoso o material compactado que no pueda ser escarificado por un desgarrador de un sdlo
vastago operado por un tractor de 300 Hp en el volante, en perfectas condiciones de
trabajo, habilmente operado. El angulo con que el vastago penetre en la roca para esta
prueba, debera ser a satisfaccidon del Ingeniero. Asimismo, se considerara como excavacién
en roca a la remocién de pefiones o pedruscos que tengan un volumen de un metro cubico,
seguln sea comprobado mediante mediciones fisicas o visualmente por el Ingeniero.

Construccion

1. Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, seran utilizados, en la medida
de lo posible, en la formacién de terraplenes, hombros y en todo otro lugar de la obra
indicado en los planos o por el Ingeniero. Todos los productos de la excavacidn que no sean
utilizados, seran dispuestos en forma conveniente en lugares aprobados por el Ingeniero.
Los depdsitos de materiales deberdn tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios
en propiedades vecinas ni alterar el paisajismo.

Se conducirdn los trabajos de excavaciéon de forma de obtener una seccidon transversal
terminada de acuerdo con las indicaciones de Especificaciones Generales para Construccion de
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Caminos Diciembre, 1996 Capitulo Il — 6 los planos o el Ingeniero. No se deber3d, salvo por orden
escrita del mismo, efectuar excavaciones por debajo de la cota de la subrasante proyectada, ni
por debajo de las cotas de fondo de desagie indicadas en los planos. El Ingeniero podra exigir la
reposicién de los materiales indebidamente excavados, estando el Contratista obligado a
efectuar este trabajo, a su exclusivo costo y de acuerdo a lo especificado en 203.02.

3. Durante los trabajos de excavacion y formacion de terraplenes, la calzada y demas partes
de la obra en construccion deberan tener asegurado su correcto desaglie en todo
momento, por lo que el Contratista conducira sus operaciones de modo que las cunetas,
canales de alcantarillas y demas excavaciones correspondientes a los desaglies, se ejecuten
en lo posible simultaneamente con el movimiento de tierra.

4. Si a juicio del Ingeniero el material, a la cota de subrasante, no fuera apto, la excavacion
se profundizard en todo el ancho de la calzada y, como minimo, en 0.30 m. por debajo de la
cota de la subrasante proyectada y se rellenara con suelo de mejor calidad.

5. Durante la ejecucidén se protegerd la obra de los efectos de la erosidn, socavaciones,
derrumbes, etc., por medio de cunetas o zanjas provisorias. Los productos de los
deslizamientos y derrumbes deberdn removerse y acondicionarse convenientemente en la
forma indicada por el Ingeniero.

6. El Contratista notificara al Ingeniero, con la anticipacién suficiente, el comienzo de todo
trabajo de excavaciéon y realizard las mediciones previas necesarias, de manera que sea
posible determinar posteriormente el volumen excavado, y el Ingeniero pueda verificar los
mismos.

7. Todos los préstamos se excavaran con formas regulares y serdan conformados y perfilados
cuidadosamente para permitir la adecuada medicién del material extraido. Las cotas de
fondo de préstamo se mantendran en forma tal que permitan un correcto desagtie en todos
sus puntos. Si dichas cotas figuran en los planos, en ningun caso debera excavarse por
debajo de las mismas. Cuando, sin autorizacidn escrita del Ingeniero, se efectie hasta una
cota inferior a la indicada en los planos o a la fijada con anterioridad por el Ingeniero, el
Contratista, a requerimiento de aquel, estard a reponer a su exclusiva cuenta el material
sobreexcavado. No se permitira la construccién de préstamos con taludes que tengan una
inclinacion mayor de 45/, salvo orden escrita de la Supervision. En los préstamos a excavar
en zonas montainosas, el Ingeniero podra autorizar taludes compatibles con la naturaleza
del terreno, pudiendo llegar a ser verticales si la naturaleza del terreno asi lo permite.

8. Préstamos contiguos, de anchos o profundidades diferentes, deberan vincularse con
curvas o planos de suave transicion. Todos los préstamos tendran una pendiente transversal
gue aleje las aguas del camino.

9. En el caso que en el proyecto se indique la ejecucidn de voladura controlada con el uso
de explosivos, el mismo se realizarda de acuerdo a lo establecido en las condiciones
particulares. Este trabajo consistird en fracturar la roca y construir un plano final estable en
el corte de acuerdo con el talud especificado, mediante el empleo de técnicas Manual de
Carreteras - Tomo 5 Diciembre, 1996 Capitulo Il — 7 que permiten la voladura y su
produccidon en forma controlada. Con una anticipacién de por lo menos en 15 dias, el
Contratista deberad someter al Ingeniero par aprobacién el plan de voladura en el que se
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especifique el tipo de la roca a remover, naturaleza, tipo de explosivos, y los antecedentes
del personal encargado que permitan evaluar el conocimiento y experiencia probada en
esta técnica.

(D) Equipo.

El Contratista deberd disponer, en obra, de los equipos necesarios, en nimero y calidad tal
gue permitan el cumplimiento de los planes de trabajo, asegurando asimismo la ejecucién
de las tareas conforme a las especificaciones de excelencia exigidas.

(E) Condiciones para la recepcion.

Los trabajos serdn aceptados cuando satisfagan, a través de mediciones efectuadas por el
Ingeniero, todas las indicaciones del proyecto u érdenes del mismo, con las tolerancias
establecidas en las especificaciones particulares, en caso que estas se incluyan.

(F) Medicion.

Una vez efectuada la limpieza del terreno se levantaran perfiles transversales iniciales antes
de efectuar el trabajo que, conformados por el Ingeniero y el Contratista, servirdn de base
para la medicidn final. El volumen excavado se calculard en su posicion original en el terreno
natural por el método de la media de las areas.

Se medird asimismo:

1) Toda excavacién debajo de la rasante del proyecto, autorizada por el Ingeniero.

2) Todo mayor volumen excavado, resultante de una disminucion de la inclinacion de los
taludes, autorizada por el Ingeniero, en base a la naturaleza de los suelos.

Los volumenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por el
Ingeniero, no se mediran ni recibiran pago alguno.

(G) Forma de pago.

El volumen aceptado de excavacién, medido en la forma indicada, se pagara por metro
cubico al precio unitario de contrato, establecido para los items "Excavacidon General" y
"Excavacidn en Roca".Dicho precio serd la compensacion por todo trabajo de excavacion no
pagado en otro item del contrato; por la carga y descarga del producto de las excavaciones,
por el transporte de los materiales excavados; por la conformacién y perfilado del fondo y
taludes de las excavaciones; la construccion y compactacion de terraplenes, la formacién de
los hombros y revestimiento de taludes; por la ejecucidn de voladura controlada, incluidos
los materiales necesarios para su ejecucién, cuando dicha exigencia figure en el proyecto;
por la compactacion especial; por el relleno de préstamos; por la recolocacion del material
sobrante del destape de los yacimientos y la conformacién de los mismos; por todo
desmonte y desbrozo, cuando el item respectivo no figure en el contrato; por la remocién y
recolocacion de cercos, incluyendo la reposicién de los materiales inutilizados, cuando deba
extraerse suelo fuera del derecho de via; por la conservacion de las obras y cualquier otro
gasto para la total terminacion del trabajo en la forma especificada. Especificaciones
Generales para Construccion de Caminos Diciembre, 1996 Capitulo Il - 8
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A fines de permitir una cotizacion mas ajustada, el item "Excavacion General" podra
dividirse en subitems. Dichos subitems deberan cumplimentar todas las exigencias incluidas
en esta especificacion. Como ejemplo de subitems posibles, sin que sean excluyentes, se
indican: Canales de alcantarillas, banqueo de hombros, etc.

2. DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO:

Todos los pavimentos de concreto, capas de base, aceras, etc., que estén sefialados para su
remocion, deberdn ser: (1) Quebrados en pedazos y utilizados como revestimiento en el
proyecto 6 (2) Quebrados en pedazos, el volumen de los cuales no deberd exceder los 28
decimetros cubicos por pieza y apilado en lugares del proyecto designadas a tal efecto, a fin de
que los utilice la AMDC, o bien; (3) De otro modo, se dispondra de dicho material en la forma
gue sea ordenada. Cuando asi se especifique, el balastro, grava, material bituminoso, o
cualquier otro material para pavimentacién o acabado, deberan ser removidos o apilados, de lo
contrario, se deberdn eliminar tales materiales segln sea ordenado.

Medicidn. Las mediciones se efectuaran indistintamente por unidad de metros cubicos.

Forma de Pago. Las partidas se pagardn al precio unitario propuesto y aceptado, por unidad de
medida especificada en el Contrato, siendo este precio compensacién total por la remocién y
eliminacién de tales objetos, asi como la excavacidon y subsecuente rellenado inherentes a la
remocidn de los mismos. El precio también incluira la recuperacion de los materiales de la
remocion, su vigilancia, conservacidn, almacenamiento en derecho de via y la disposicion de
ellos, segun queda estipulado en la presente. Cuando la propuesta no incluya partidas de pago
por la remocidon de estructuras y obstrucciones en la forma expuesta en esta seccién, por
tratarse de trabajos esporadicos, tal trabajo se considerara incluido en las tareas de la seccién
203-Excavacion y Terraplén, no recibiendo en consecuencia pago directo alguno.

3. CONFORMACION DE SUB RASANTE

Descripcion.

Este trabajo consistird en la compactacion y perfilado de la subrasante de un camino para
la construccién inmediata de un recubrimiento con suelo selecto o un firme. Se considerard
como subrasante aquella porcién de superficie que servird de asiento para el recubrimiento
a construir, arriba mencionado. Esta superficie puede resultar de movimientos de tierra
efectuados con anterioridad, de excavaciones necesarias para lograr la cota de rasante del
proyecto o de la apertura de caja para ensanche del pavimento.

Construccion.
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La subrasante serda conformada de acuerdo a los perfiles sefialados en los planos u
ordenados por el Ingeniero, debiendo lograrse, en los 0,30m. superiores de la misma la
densidad exigida en 203.04. El Contratista debe prever la posibilidad, a fin de lograr la
densidad antedicha, de tener que remover los 0,30m. en cuestidn, procediendo luego al
escarificado y recompactacion de la base de asiento resultante, para finalmente recolocar y
compactar el material extraido. Una vez afinada, la subrasante debera ser conservada con la
lisura y el perfil correcto, hasta que se proceda a la construccién de la capa inmediata
superior.

Condiciones para la recepcion.

El Ingeniero hard las determinaciones necesarias para verificar el grado de compactacion de
la subrasante, o fondo de la caja para ensanche, las que en los 0,30m. superiores del
terraplén o 0,30m. superiores, respectivamente, deberd cumplimentar lo establecido en
203.04. El Ingeniero podra ordenar la ejecucion de una prueba de carga con una
compactadora de peso suficiente entre 30 y 50 Ton para verificar la estabilidad de la capa
afinada. Esta prueba podrd ser efectuada con otro tipo de equipo que sea aprobado por el
Ingeniero. El perfil transversal de la subrasante debera respetar las indicaciones de los
planos o las que, en su reemplazo, disponga el Ingeniero, admitiéndose las siguientes
tolerancias:

- En trechos rectos, la diferencia de cotas entre ambos bordes no superara el 4/o00 (cuatro
por mil) del ancho tedrico de la subrasante.

- En trechos en curva, el peralte obtenido no diferird, en exceso o defecto, en mds de un
5/00 (cinco por mil) respecto al indicado en los planos o establecido por el Ingeniero.

- La flecha indicada en los planos o por el Ingeniero, para los perfiles de la subrasante,
tendra una tolerancia de hasta un 20% (veinte por ciento) en exceso y 10% (diez por ciento)
en defecto respecto de la misma.

- El perfil transversal de la subrasante se Manual de Carreteras - Tomo 5 Diciembre, 1996
Capitulo Il — 9 verificard en toda la longitud de la obra, a los intervalos que el Ingeniero
estime convenientes.

- El control de bordes se efectuara con anterioridad al de flecha y en caso de sobrepasar la
tolerancia correspondiente, deberd ser corregido antes de proceder al control de esta
ultima.

Medicidn. Las mediciones se efectuaran indistintamente por unidad de metros cuadrados.
Forma de Pago. Las partidas se pagaran al precio unitario propuesto y aceptado, por unidad de

medida especificada en el Contrato, siendo este precio compensacion total por los trabajos de
conformacion de la sub-rasante.

4. SUB BASE:

Descripcion
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la construccion de una base o sub-base granular sobre una fundacion ya preparada, de acuerdo
con estas especificaciones y en conformidad con el trazado, rasante, espesor y secciones
transversales tipicas indicadas en los planos o establecidos por el Ingeniero.

Materiales. Los materiales deberan conformar lo establecido en las subsecciones del manual de
carreteras tomo V:

Agregados 703.04
Agua 714.01
Cloruro de | 714.02
Calcio
Cloruro de | 714.04
Sodio

La aceptacion estara basada en la extraccion de muestras al azar tomadas a la salida de la
mezcladora, en el caso del método de mezcla estacionaria, o del caballete en el camino luego
de ser procesado, en el método de mezcla en camino. Ademas las cualidades exigidas deberdn
cumplirse una vez colocados los materiales en obra, cuando ya han sufrido la abrasién y
consecuentemente el desgaste del equipo.

Los procedimientos y equipo de explotacién, clasificacién, trituraciéon y eventual lavado, asi
como la forma de almacenamiento, deben permitir el suministro de un producto de
caracteristicas uniformes. El Contratista estard obligado a cumplir con estos requisitos.

Requerimientos constructivos.

(A) Colocacion. Si el espesor de la capa de base o su-base compactada excede los 15 cm, la base
o sub-base debera ser construida en dos o mas capas de igual espesor. El material de la base o
sub-base sera colocado mediante una distribuidora mecdanica capaz de colocar el material en
una superficie uniforme sin provocar segregacién. El maximo espesor compactado de cada capa
no excederd los 15 cm. El espesor de cada capa puede ser incrementado hasta 20 cm medidos
ya compactada la base o sub-base, si el Contratista demuestra que el equipo vibratorio
empleado o cualquier otro equipo de compactacion especial que utilice permite llegar a la
densidad especificada.

(B) Mezclado. La capa de base o sub-base, incluyendo los aditivos requeridos si asi

ocurriera, seran mezclados mediante uno de los siguientes métodos:

1. Método con planta estacionaria. El agregado debera ser mezclado en un mezclador capaz de
incorporar aditivos y agua para proveer el contenido dptimo de humedad para la compactacion
y un mezclado homogéneo con los aditivos. Inmediatamente después de mezclado, el material
de base o sub-base sera transportado y colocado sobre la subrasante mediante un distribuidor
mecanico.
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2. Método con planta ambulo-operante. El agregado debera ser colocado con un distribuidor
mecdnico o un formador de caballetes y uniformemente mezclado por

una planta ambulo-operante, afiadiéndose el agua durante la operacién del mezclado para
proveer el contenido éptimo de humedad para la compactacién.

3. Método de mezcla en camino. Luego de su colocacién en el camino, el agregado serd
mezclado uniformemente mediante motoniveladoras u otro equipo aprobadoafiadiéndose el
agua durante la operacién de mezclado para proveer el contenido éptimo de la humedad para
la compactacién.

(C) Conformado y compactacion. El agregado debera ser conformado a la seccion requerida y el
contenido de humedad aumentado o disminuido para proveer la humedad éptima de
compactacion. La compactacidn continuara hasta obtener una densidad no menor que el 100%
de la densidad maxima determinada por la norma AASHTO T 180 método D. La superficie
deberd ser mantenida durante la operaciéon de compactacion en tal forma de obtenerse una
textura uniforme y que los agregados permanezcan firmemente trabados. El agua debera ser
aplicada sobre los materiales de la base o sub-base durante la compactacién como sea
necesario para una consolidacidon adecuada. La densidad in-situ serd determinada utilizando
AASHTO T 191, T205 o T238. El uso del AASHTO T 224 (alternativo) puede ser requerido para
corregir por particulas con

sobretamafio. La compactacidn de la base o sub-base deberd comenzar en los bordes y avanzar
hacia el centro, con excepcidn de las curvas peraltadas, donde la compactacion comenzara en el
borde interno de la curva y avanzara hacia el borde peraltado.

(D) Tolerancia superficial. La superficie serd terminada en forma tal que las desviaciones no
excedan los 12mm cuando sean controladas en forma longitudinal o transversal segin lo
establecido en la subseccion 501.03(N) Ensayo de superficie del manual de carreteras.

(E) Ancho. No se admitira ninguna seccién de base o sub-base cuyo ancho no iguale Ila
dimension indicada en los planos o establecida por el Ingeniero.

(F) Espesor. No se admitird en ninguna parte que el espesor sea menor que el indicado en el
proyecto o establecido por el Ingeniero.

Medicidn. La base o sub-base granular serd medida en toneladas, m3 o m2 segun lo establecido
en el contrato. El peso del agua (superficial e higroscépica) serd deducido en el caso en que los
agregados sean medidos por peso. Cuando las variaciones en el peso especifico de los
agregados provoquen que el tonelaje usado difiera con las cantidades establecidas en el
proyecto, no se realizara ajuste alguno del precio unitario del contrato. Cuando el agua esté
especificamente ordenada y tenga item de pago, se medird en m3 mediante tanques
calibrados, distribuidores o medidores de confianza. Los cloruros de sodio y calcio seran
medidos en toneladas. Si se utiliza cloruro de sodio o de calcio en sacos se usara para la medida
de los mismos el peso neto indicado en los envoltorios.

Forma de pago. El pago de las cantidades aceptadas se realizara como lo establece el contrato.
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5. BASE TRITURADA:

A. DESCRIPCION.

La capa de base de agregado triturado consistird de piedra o grava triturada, de un espesor
compactado después de terminado, como indican los planos o como lo especifique el
Supervisor.

B. MATERIALES.

Los agregados consistiran de grava o de piedra triturada.- La piedra consistird de roca tenaz
durable, libre de textura pizarrosa y/o Grava.- La grava consistira de particulas tenaces, duras,
durables e impermeables, podra ser triturada o sin triturar como se requiera, completamente
lavada para quitar las impurezas antes de ser cargada.

Todos los materiales para producir la capa de base reuniran los siguientes requisitos fisicos de
calidad.

Requisitos Fisicos

Piedra Grava Grava sin triturar
Ensayo de Sulfato de sodio maximo % de
perdida, por peso en 5 ciclos, Método T-104
AASHTO 10 10 10
Ensayo de desgaste, los Angeles Maximo, segun
método T -96, AASHTO en material
superficialmente seco % de la perdida por peso
a 500 revoluciones, granulometria A, By C

40 40 40
Particulas delgadas y alargadas (ver nota 1)

5 5 5
Perdida por lavado, % por peso (Maximo),
Método T -11 AASHTO (ver nota 2)

0.5 0.5 0.5
Fragmentos triturados (Minimo)
% peso, Tamano Individual 85
% peso, Tamainos Combinados (ver nota 3) 35
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Nota (1) Como se determina en una muestra que representa el material retenido en el
cedazo de malla cuadrada de 1 pulgada.- Cualquier fragmento que tenga un espesor medio
menor de 1/5 de la dimensidon mayor se considerara como particula delgada y alargada.

Nota (2)  Con excepcidn de que se usar el cedazo No. 100 Y el tamaio de la muestra que se
pruebe debera pesar entre 50 libras y 100 libras dependiendo en el tamafio del
agregado que se este probando.

Nota (3) Trituracidn artificial de la grava con todos los fragmentos que tengan por lo menos 1
cara resultante por fractura, la grava mellada no se considerar como fragmentos
triturados.

El agregado fino provendrd del cernido que se obtenga de la trituracion de la grava o piedray
se combinard con el agregado grueso para obtener una graduacion de acuerdo a los siguientes
requisitos segun los métodos de la AASHTO T -11y T-12:

Tamiz (Cedazo) Porcentaje en. Peso que pasa por el cedazo
de malla Cuadrada.

1” 100

3/4" 85-100

3/8" 50 -85

4 35-65

8 30-50

40 15-30

200 3-10

Para la grava triturada, el 50% por peso de la porcidn retenida en el Cedazo No. 4 deber tener
por lo menos dos caras fracturadas.

El indice de plasticidad no ser mayor de 6 y el limite liqguido no mayor de 25.

El porcentaje del material que pase el tamiz No. 200 no debe ser mayor al 50 % del material que
pase el tamiz No. 40.

El valor "Equivalente de arena" deber ser mayor a 35. El valor soporte (CBR) del material
determinado mediante el ensayo AASHTO T -193, usando el m,todo AASHTO T - 180, para
compactar las muestras, no deberan ser en ningin caso menor de 80.

El agregado grueso deber tener un porcentaje de desgaste no mayor de 40, segin se
determina en la prueba Los Angeles (AASHO T -96).

Todas las caracteristicas anteriores las deber cumplir el material después de haber sido
colocado y compactado en obra vy asi lo verificar la supervisidn; es decir que esas seran sus
cualidades remanentes y el contratista tomar para ello las previsiones necesarias.
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C. REQUISITOS GENERALES.

(a) Plantillas para Bombeo, Reglas y Cordeles.- El Contratista proveera y usara plantillas
aprobadas del largo requerido y recortadas al bombeo especificado para la superficie
terminada de la capa de base, para comprobar el bombeo y la conformacién de la
superficie.- Estas deberan ser equipadas con pies metdlicos verticales en los extremos o de
otra manera que sean aprobadas, de modo que la cara inferior de la plantilla quede a la
altura de la superficie del agregado suelto.- Se proveera por lo menos de 3 de estas
plantillas, las que se usaran a intervalos de no mas de 10 metros.

El Contratista también proveerd y usard reglas aprobadas de 5 metros de largo para
comprobar las irregularidades longitudinales en la superficie de la capa de base, excepto

gue podria usarse reglas de 3 metros en las curvas verticales.

Se proveeran y colocaran cordeles en cada extremo de la calzada al nivel de la superficie del
agregado suelto, a lo largo de los bordes de |la capa de base requerida.

(b

~

Requisitos Varios.- Las areas de la capa de base inaccesibles a las aplanadoras deberdn
compactarse satisfactoriamente por medio de pisones aprobados.

Si en cualquier momento el material de la sub-rasante se entremezclara con el material de
la capa de base, el Contratista, a su costo, cavaray retirard el material mezclado,
explanard y recompactara la sub-rasante y reemplazara los materiales que se hayan
quitado con material limpio, el que deberd compactar satisfactoriamente.

El Contratista no deberd transportar cargas pesadas sobre esta capa de base.- Las huellas o
material desplazado por el trafico o equipo o cualquier dafo causado por el Contratista antes
de la aceptacion final del pavimento se reparara satisfactoriamente a costo del Contratista.

D. METODOS DE CONSTRUCCION.

(a) Esparcido del Material para Capa de Base.- El material se deberd esparcir uniformemente
sobre la sub-rasante previamente acondicionada, la base se colocara por medio de cajas
esparcidoras aprobadas, o directamente desde los camiones cuando el material sea
satisfactoriamente manipulado, o mediante otro dispositivo para distribuir el material al
espesor requerido en todo el ancho de la capa de base, salvo especificacion contraria para
construccion en anchos parciales.- Se afiadird agua como ordene el Supervisor.- Todo el
material segregado deber ser quitado y reemplazado con material bien graduado. No se
deberd colocar el material en mas de un dia promedio de trabajo por delante de la
compactacion.
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(b)

(c)

Después que el material ha sido colocado y esparcido deber ser explanado y conformado a
las lineas, niveles y secciones transversales requeridas, luego se comprobar con las
plantillas y reglas, y se corregir n todas las irregularidades.

Compactacion.- La capa de base se colocard y compactara a una densidad no menor del
ciento (100) por ciento del maximo de la densidad seca determinada por la prueba AASHTO
T-180 (Proctor modificado) Método D.-La capa base se compactara con aplanadoras
apropiadas y como lo ordene el Ingeniero Supervisor. Cuando se utilicen tramos continuos y
no como rellenos para la reparacién de baches.

La base compactada deber cubrir todo el ancho de la seccién transversal tipo como se
indica en los planos y/o la seccidon completa del bache como lo indique la supervision.

El cilindrado debe comenzar en los bordes y avanzar hacia el centro, con excepcién de las
curvas peraltadas, donde el cilindrado deberda comenzar en el lado bajo y avanzar hacia el
lado alto.- El cilindrado deber hacerse paralelamente al eje de la calzada, traslapando la
huella en cada pasada sucesiva y cubriendo enteramente toda la superficie con las ruedas
traseras, continuando asi hasta que el material no se desplace ni ondule por delante de las
ruedas de la aplanadora.- Durante el avance del trabajo, el Supervisor inspeccionara el
material en cuanto a tiempo, condiciones, contenido de humedad y densidades; y
podrd indicar el sitio para su colocacion. en el terraplén.- La compactacién de cada capa
deberd complementarse tanto al ancho como longitudinalmente antes de iniciar la
colocacién de la siguiente capa.- La cantidad de material que se este colocando no
deber exceder la capacidad del equipo de compactacion.- El Supervisor hard Ia
determinacion de densidad y humedad "in situ" y aprobara la compactacion y contenido de
humedad de cada capa.- La distribucién de los materiales ser tal que el material
compactado este libre de material laminado suelto, cavidades, huellas u otras
imperfecciones.- A base de los resultados no satisfactorios de las pruebas para densidad y
humedad "in situ" el Supervisor exigira al Contratista hacer cambios del sistema de trabajo
gue sean necesarios para obtener los valores especificados de la densidad y humedad.

Para facilitar la compactacién y desaglie del terraplén durante su acondicionamiento, el
Contratista deber mantener suficientes niveladoras de cuchilla u otro equipo aprobado
para mantener el terraplén liso, libre de huellas.

Durante la construccion de la base, las capas se colocaran aproximadamente paralelas a la
superficie de la sub-rasante terminada.- Cualquier tramo que en opinion del Supervisor
haya sufrido desplazamiento o resultare inestable serd reconstruido a costo del contratista
antes de la aceptacion de supervisién.

Espesor de las capas.- El material para base, se colocara en capas sucesivas horizontales de
espesor suelto, en todo el ancho del terraplén, o segun lo indique el Ingeniero Supervisor.
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(d)

(e)

(f)

(g)

Contenido de Humedad.- El material en las capas no se deberd compactar cuando el
contenido de humedad sea mas de dos (2) puntos de porcentaje en exceso o tres puntos de
porcentaje por debajo del contenido de humedad optimo, con excepcién de los materiales
sin cohesién, para los que no se pueda obtener un punto dptimo de humedad y los que
puedan ser compactados mientras contengan suficiente agua para la lubricaciéon de las
particulas y que permitan la debida compactacidn.- Si el material estd demasiado hiumedo
o demasiado seco, el trabajo de compactacién en todas las partes del terraplén asi
afectado, se demorard hasta que el material haya sido secado o regado como sea necesario,
hasta que la densidad de compactaciéon y contenido de humedad rednan los requisitos aqui
especificados.- Se requerira un contenido de humedad uniforme en toda la capa para la
clase de material en uso; se deber humedecer o secar y hacer el manipuleo consiguiente
del material, si es necesario, para conseguir el resultado deseado.

El riego se deberd hacer con un camioén regador, distribuidores a presiones, u otro equipo
que distribuya el agua eficientemente, todo como apruebe la Supervision.- Se
deber disponer en todo tiempo del suficiente equipo que provea la cantidad de agua
requerida.- Por la provision y aplicacion del agua no se hara pago directo y su costo se
considerar como incluido en otros items pagados de contrato, los que constituirdn
compensacion completa por la provisidon de todos los materiales, mano de obra, equipo y
herramientas necesarias para obtener, transportar y aplicar el agua de riego.

Pruebas de Densidad en Sitio.- La prueba de los materiales para densidad en sitio se
hard por los métodos que el Ingeniero Supervisor estime mas apropiados, excepto que en
caso de cualquier desacuerdo o donde sea impracticable nivelar perfectamente el lugar de
la prueba, esta se hara de acuerdo con el método de cono de arena, AASHTO.- Designacién:
T 147, usando plancha con un hueco de seis (6) pulgadas y haciendo el hueco en una
profundidad igual al espesor de la capa que se esta probando.

Cuando la superficie no se pueda nivelar perfectamente, deberd usarse el método de doble
cono de arena, en el cual se determina el espacio vacio entre la cara inferior de la plancha y
la superficie desigual del terreno, con anterioridad a la prueba de hueco en la capa
compactada.

Comprobacion de la Superficie de la Capa de Base.- Después de que la capa haya sido
terminada como se ha especificado, se comprobara la superficie con plantillas y reglas
aprobadas.- Cualquier irregularidad de la superficie que exceda de un centimetro
serd corregida a satisfacciéon del Supervisor, escarificando la superficie y aumentando o
guitando material como se requiera, después de lo cual se aplanar toda el area, incluyendo
la superficie adyacente, hasta que la capa de base quede satisfactoriamente compactada.

Comprobacion del Espesor de la Capa de Base Terminada.- El contratista no podra exigir
pago correspondiente a un mayor espesor de capa de base al senalado en los planos.-
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Durante el avance del trabajo, el Supervisor verificard el espesor de la capa de base y el
trabajo insatisfactorio deber ser reparado, reemplazado o corregido a costo del Contratista.

Cuando las mediciones indiquen una deficiencia no mayor del centimetro en el espesor se
considerard la capa de base de espesor satisfactorio.- Cualquier capa de base con mayor
deficiencia de 1 centimetro de espesor especificado deberda ser corregida
satisfactoriamente a costo del Contratista.- Todo los huecos para las pruebas el Contratista
a su costo los volverd a llenar con material aceptable y compactard satisfactoriamente.

E. BASE DE PAGO.

Se medird la capa de base en metros cubicos (M?), puestos en obra y compactados y se hara el
calculo multiplicando el area designada sobre la que se ha colocado la capa de base por el
espesor indicado en los planos o los indicados por el Supervisor en el caso.

Este trabajo se pagara al precio unitario de contrato por metro cubico para capa de base de
agregado triturado completa en su lugar, precio que incluirda todos los materiales, equipo
herramientas, mano de obra, y demas imprevistos para su terminacion, incluyendo su acarreo,
asi como las pruebas de espesor de la capa de base como se ha estipulado.

6. MEZCLA ASFALTICA PARA BACHES:

A. DESCRIPCION:

A.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS:
La presente especificacidon establece los requisitos que deben reunir los concretos asfalticos
elaborados y colocados en caliente, de aplicacién en bases y capa de rodamiento.

La ejecucidn de concretos asfalticos en caliente incluyen las siguientes operaciones:
e Estudio de la mezcla y obtencién de la férmula de trabajo.

e Fabricacién de la mezcla de acuerdo con la férmula de trabajo.

* Transporte de la mezcla al lugar de empleo.

* Preparacion de la superficie que va a recibir la mezcla.

e Extensidon y compactacion de la mezcla.

A.2 DEFINICIONES:

Se define como Concreto Asfaltico en Caliente a la combinacién de un ligante asfaltico, aridos,
cal, polvo mineral y, eventualmente aditivos tales como mejoradores de adherencia (afinidad).
Esta mezcla es tal que todas las particulas del arido queden recubiertas por una pelicula
homogénea de ligante. Su proceso de fabricacion implica el uso de plantas asfalticas
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estacionarias, donde se procede a calentar el ligante y los aridos (excepto, la cal hidratada y
otro polvo mineral de aporte que se emplee) y su puesta en obra debe realizarse a una
temperatura muy superior a la ambiente.

En la dosificacién, elaboracién, colocacién y compactacion de una mezcla asfiltica, se
pretenden obtener las siguientes propiedades:

e Estabilidad.

e Durabilidad.

e Flexibilidad.

» Resistencia a la fatiga.

e Adherencia neumatico — pavimento (propiedades antiderrapantes).
e Trabajabilidad.

e Impermeabilidad.

* Resistencia a las deformaciones permanentes.

» Resistencia al deterioro por el agua.

* Economia.

Algunas de las mismas deben ser adecuadamente compatibilizadas en aras de obtener un justo
equilibrio en los resultados obtenidos.

A los efectos de producir mejoras en varias de las propiedades citadas precedentemente, es
obligatorio el empleo de cal hidratada como filler de aporte.

A.3 Terminologia Técnica:

Término Definicién
Agregado Pétreo Triturado Es el producto de trituracion de roca sana
Agregado Pétreo Fino de Tritu- | Se denomina asi a la fraccion del Agregado Pétreo de Trituraciéon que pasa el tamiz de 2.36
racion: mm (N° 8).
Se denomina de esta manera a las distintas composiciones granulométricas del Agregado
Pétreo Triturado, cada una de las cuales estan definidas por una granulometria caracteristica.
Muestra de material remitida por el productor y en base a la cual se realizan las dosificaciones
de las respectivas mezclas asfalticas. Esta muestra debe ser representativa del producto que
Muestra de Referencia entrega el productor durante todo el desarrollo del contrato, admitiéndose variaciones en sus
caracteristicas, dentro de las tolerancias que se indican en las especificaciones que integran el
contrato.
Fraccion en que se divide la mezcla colocada en la carretera a los efectos de aplicar los crite-
rios de aceptacion o rechazo.

Fraccion:

Lote / Sub lote

B. REQUISITOS DE LOS MATERIALES:

B.1 AGREGADOS PETREOS:

Los agregados pétreos que se empleen se indican en la especificacién complementaria a la
presente. Los agregados deben cumplir con los requerimientos indicados en las
especificaciones generales “Agregados Pétreos para Concretos Asfalticos” y “Rellenos
Minerales”.

B.2 GRADUACION GRANULOMETRICA DE LA MEZCLA DE AGREGADOS:
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La granulometria del arido obtenido combinando las distintas fracciones de los aridos (incluido
el polvo mineral de recuperacion o aportacion), debe estar comprendida dentro de alguno de
los husos granulométricos indicados en la tabla N2 01.

La especificacién complementaria a la presente, indica el tipo de mezcla de agregados que se
aplica a las capas de mezclas asfalticas que define el proyecto. Cuando se utilicen agregados de
diferentes fuentes con una diferencia en el peso especifico de mas de 0.20 Kg/dm3, la
granulometria de la férmula de trabajo debe calcularse en volumen en lugar de en peso.

Tabla N° 01 HUSOS GRANULOMETRICOS
% en peso de material que pasa
Tamices Mezclas densas (") Mezclas semi densas (™)
Mezcla gruesa | Mezcla fina | Mezcla gruesa | Mezcla fina

25 mm (17) 100 100
19 mm (%%") 80-95 100 80-95 100
12.5 mm (127) 65 - 80 85-100 64 -79 80 -95
9.5 mm (3/8") 55-70 70-90 50 - 66 70 - 90
475 mm (N° 4) 44 - 59 50-70 35-50 35-50
2.36 mm (N® 8) 31-46 35 - 50 24 - 38 24 - 38
600 um (N° 30) 16 - 27 18 -29 11-21 11-21
300 um (N° 50) 11-20 13-23 7-15 7-15
150 um (N° 100) 6-12 8-16 5-10 5-10
75 um (N° 200) 4-8 4-8 3-7 3-7

B.3 CEMENTO ASFALTICO:

El cemento asfaltico que se emplee en la mezcla, debe ser del tipo indicado en la especificacion
complementaria a la presente. El cemento asfaltico debe cumplir con los requerimientos
indicados en la especificacion general “Cemento Asfaltico Convencional para Uso Vial” o
“Cemento Asfaltico Modificado para Uso Vial”, segin corresponda.

B.4 TIPOS DE MEZCLAS ASFALTICAS Y AMBITO DE APLICACION:

El tipo de mezcla asfaltica en caliente a emplear en funcién del tipo y del espesor de la capa que
ocupe en el pavimento, se define en la especificacion complementaria a la presente v,
corresponde a las aplicaciones que se indican en la tabla N2 02.

Tabla N° 02 APLICACIONES DE LAS DIFERENTES MEZCLAS ASFALTICAS

Tipo de capa Espesor (cm) Tipo de mezcla
. . . 5-6 (gruesa)
Rodamiento y capa intermedia 3.5 (fina)
Hombros y revestimiento de taludes 3-5 (fina)
Bacheos con mezcla fina 3-5 (fina)
Bacheos con mezcla gruesa 5 6 mas (gruesa)

C. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS:

C.1 DOSIFICACION DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS:
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Los criterios para la dosificacion de las mezclas asfalticas se indican en |la Tabla N2 03.

Tabla N° 03 REQUISITOS DE DOSIFICACION DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS

Parametro

Exigencia

N° golpes por cara ()

75 para transito pesado (ESAL > 107) (1)
50 para transito pesado (ESAL < 10°)

Estabilidad (Kg)

> 900 (1,800 Ibs) para 75 golpes
> 600 (1,200 Ibs) para 50 golpes

indice de flujo

2a4 mm (8 a 16/100 pulgadas) (ESAL < 10°)
2a 3.5 mm (8 a 14/100 pulgadas) (ESAL > 105)

Ensayo Marshall | Relacion Estabilidad - Flujo (Kg/em)

1,900 — 4,000 (10,600 a 22,400 Ibs/pulgada)

ASTM D 1559 Porcentaje de Vacios de aire en la mezcla

3-5

AASHTO T 245 Porcentaje de Vacios del Agregado Mineral

(VAM)

= 14 (concreto asfaltico grueso)
= 15 (concreto asfaltico fino)

Porcentaje Relacion Betun-Vacios

68 — 78 capa de rodamiento

70 - 80 capas intermedia y de base
Correspondiente a una viscosidad del cemento
asfaltico comprendida entre 280 £ 30 Centi

Temperatura de compactacion de las brique-

tas Marshall. Poises
Porcentaje de Resistencia Conservada mediante el ensayo de
Traccién Indirecta, segun método incorporado en “Anexo II” o bien | = 80

el Método de Lottman modificado (AASHTO T-283)

0 (cero) en capa de rodamiento

Porcentaje de Arido Fino zarandeado (no triturado) en mezcla. < 8 en capas de base / hombros

Porcentaje minimo Cal Hidratada en peso sobre mezcla (uno) 1.0
Relacién en peso pasante tamiz 74 umm / Asfalto efectivo (Rela- 08-13
cion filler — asfalto) ‘ )
Proporciones méaximas de filler en la mezcla:

Mezclas con ligantes convencionales: relacion entre la concentra- | Cv/Cs < 1.0

cion volumétrica y critica (ver anexo para su determinacion)

(*) El numero de golpes por cara se define en la Especificacién Técnica Complementaria. (1)
ESAL Equivalent Standard

Axe Load — (Numero de transito equivalente en efecto destructivo a un eje de 8.16 toneladas
métricas)

El relleno mineral debe consistir en polvo de trituracién de roca o grava, mezlcado con cal
hidratada como polvo mineral de aportacién. La proporcidon de cal debe estar comprendida
entre uno y dos por ciento (1 % y 2 %) del peso total de los agregados pétreos que integren la
mezcla asfaltica. En caso de no existir en el mercado cal hidratada, se puede utilizar como filler
cemento portland tipo I. La granulometria del relleno mineral total debe pasar en su totalidad
por el tamiz 600 um (N° 30) y al menos un setenta por ciento debe pasar por el tamiz de 75 um
(N° 200).

C.2 CRITERIOS DE DOSIFICACION:
El orden establecido en la tabla N2 04 debe aplicarse en la interpretacion de los resultados del
ensayo Marshall:

Tabla N° 04 CRITERIOS DE DOSIFICACION DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS — PROCEDIMIENTO MARSHALL

Secuencia Descripcion
1° Estimar el porcentaje de cemento asfaltico para aproximadamente 4 % de vacios de aire.
20 Verificar que el contenido de ligante resultante del paso anterior, intercepte la curva de VAM - % asfalto

en su rama descendente y proxima al valor minimo, pero sin estar en éste.
3° Verificar que se cumpla el requerimiento de % de relacidn betun vacios.

40 Verificar que se cumplan los restantes parametros exigidos tales como: estabilidad, indice de flujo y
relacion estabilidad - flujo.
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Para condiciones especiales de aplicacidon de las mezclas asfalticas, los criterios de dosificacion
pueden encontrarse indicados en la Especificacion Técnica Complementaria.

C.3 FORMULA DE TRABAJO:

El Contratista debe presentar a la Supervisidn, la formula de obra que propone emplear para
cada mezcla asfdltica. Debe adjuntar todos los resultados que expresen el cumplimiento de los
requisitos indicados en el apartado 3.1.- Requisitos para la Dosificacion de las Mezclas
Asfalticas. Ademas, debe haber realizado las pruebas de produccion en el proceso de
mezclado en planta, adjuntando los respectivos resultados.

La fabricaciéon y colocacion de las respectivas mezclas no se debe iniciar hasta que la
Supervisién haya aprobado la correspondiente formula de trabajo.

El Contratista debe suministrar a la Supervisién, con suficiente antelacion al inicio de los
trabajos de pavimentacién, muestras representativas de los agregados, filler y cemento
asfaltico que propone emplear. La supervisiéon debe verificar la o las férmulas de trabajo
propuestas por el Contratista, las que para su aprobacion deben cumplir con todos los
requisitos establecidos para cada mezcla.

La férmula debe cumplirse durante todo el proceso constructivo de la obra. Este concepto tiene
vigencia siempre que se mantengan las caracteristicas de los materiales que componen la
mezcla. Toda vez que cambie alguno de los materiales que la integran o se excedan sus
tolerancias de calidad, su composicién debe ser reformulada. Por lo tanto, debe excluirse el
concepto de “féormula de obra unica e inamovible”. La férmula debe incluir como minimo, las

caracteristicas que se indican en la Tabla N2 05:
Tabla N° 05 REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FORMULA DE OBRA
Parametro Informacion que debe ser consignada

Aridos y relle- | Identificacidn, caracteristicas y proporcién de cada fraccion del arido y rellenos minerales (filler)
nos minerales | en la alimentacion (plantas Tambor Secador Mezclador) vy, en su caso, después de su clasificacion

En la alimentacién (plantas Tambor Secador Mezclador) y, en su caso, después de su
clasificacién
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Tabla N° 05 REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FORMULA DE OBRA
Parametro Informacién que debe ser consignada
en caliente (plantas discontinuas o por bachadas).
Granulometria de los aridos combinados incluido &l o los rellenos minerales.
Concentracidn critica de rellenos minerales.
Densidad relativa, densidad aparente y absorcion de agua de los agregados empleados en la
mezcla.
Identificacion, caracteristicas y proporcion en la mezcla respecto del peso total de los aridos
incluido el o los rellenos minerales y el cemento asfaltico.
indice de envejecimiento obtenido como cociente de viscosidades absolutas a 60 °C (140 °F) entre
Ligante asfal- | el cemento asfaltico envejecido y el virgen.
tico y aditivos | Recuperacion elastica torsional en los asfaltos modificacdos con polimeros.
Caracteristicas del ligante recuperado de la mezcla producida. (procedimiento Abson o reflux)
Denominacion, caracteristicas y proporcion de aditivos, (este Ultimo respecto del peso de ce-
mento asfaltico).
Resultados del proceso de dosificacion segun el procedimiento Marshall y las exigencias estableci-
Caracteristicas | das para la mezcla.
de la mezcla. Resultados de los ensayos establecidos para la mezcla con el dosaje de cemento asfaltico adopta-
do.
Resultados de los parametros que definen la mezcla, obtenidos a partir de la mezcla elaborada en la
Produccion de | planta asfaltica.
la mezcla Tiempos establecidos para la mezcla de aridos en seco y para la mezcla de los aridos con el cemen-
to asféltico.
Temperaturas maxima y minima de calentamiento previo de aridos y ligante.
Temperaturas | Rango de temperatura, dentro del cual se efectuara la mezcla.
de la mezcla La temperatura minima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte.
La temperatura minima de la mezcla al iniciar y terminar la compactacién.

C.4 TOLERANCIAS ADMISIBLES PARA LA PRODUCCION DE LAS MEZCLAS:

C.4.1.- Tolerancias Granulométricas Durante la Produccién de las Mezclas:

Las tolerancias admisibles en mas 6 en menos durante la produccién, respecto a la
granulometria de la férmula de trabajo vigente, deben ajustarse a las indicadas en la tabla N2
06.

Tabla N° 06 TOLERANCIAS GRANULOMETRICAS DE LA MEZCLA DE ARIDOS

Tamices 19mm | 125 mm | 9.5 mm | 6.35mm | 4.8 mm | 2.36mm | 600 ym | 300 pm | 150 um 75 um
(314" (1/2") (3/8") (1/4") (N° 4) (N°8) | (N°30) | (N°50) | (N®100) | (N°200)
Tolerancia 4 % £3 % £2 % |

C.4.2.- Tolerancias en el Contenido de Cemento Asfaltico Durante la Produccion de las
Mezclas:

La tolerancia admisible en mdas 6 en menos durante la produccién en el contenido de cemento
asfaltico de la mezcla, no debe exceder de 0.25 % respecto de la férmula de trabajo vigente.

C.4.3.- Tolerancia en la Temperatura de Elaboracién de las Mezclas:
La tolerancia admisible en mas 6 en menos para la mezcla elaborada y a la salida de la planta
asfaltica, no debe exceder de + 10 °C.

Cuando la mezcla se produce en plantas discontinuas por pastones, los agregados deben
pesarse con precisién en las proporciones indicadas para producir un determinado peso de
pastén. La temperatura del agregado al momento de introduccion en el mezclador debe ser
determinada por el Contratista, con una tolerancia de £ 152C. En ningln caso la temperatura de
la mezcla excederd la maxima temperatura recomendada por el fabricante o proveedor del
cemento asfaltico (normalmente 175 2C).
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hasta 3 m. Se deben acopiar en pilas |o suficientemente separadas entre si de manera de evitar inter

contaminaciones.

La forma y la altura de los acopios debe ser tal que se minimicen las segregaciones en los tamafios.

Aconi Las fracciones finas deben tener una ubicacion relativa al resto de las pilas de manera que, en fun-
copios de frac-| .. ; - N .

‘| ciones cién de los wgntos dominantes del lugar, la contaminacion que puedan generar a las demas sean las 97

- menores posibles.

Las partes de los acopios que hayan resultado contaminadas no deben ser empleadas en la elabo-

racién de mezclas asfélticas. En tal caso debe procederse al retiro de dichas partes del plantel.

No se permite el empleo de los materiales de los 10 cm inferiores de los acopios, ni los agregados

gue se hayan contaminado con materiales indeseables.

BinCONDICIONES DEACRRO:DELECSIVIATER XLESdores de la planta, con independencia del tipo,
aridps g la plan- | siempre que la humegdad en los acopios individuales no supere el 4 %.
:g-dl-' COIIJMO d&ﬂ&ﬁ@gﬂfiﬁﬁ:ﬂm% salida de la planta, no debe ser mayor de 0.3 %
. . i i 'r i 'n
05 requisitos QL8 B D S P .5 BT IR 020, SEORTOREIE K9 que se
{fgﬁf&f’%ﬁ gl;] |a‘ifta|ailaa|\l§9j@r7ada de produccion de mezcla, deben ser cubiertos para prevenir el ingreso de agua
© @ PreciPll ante eventuales precipitaciones.

Los aridos finos son los que retienen mas facilmente la humedad, por lo que requieren un mayor
cuidado.

D — O 0N

taciones

C.5.2.- Requisitos para el Aprovisionamiento de Cemento Asfaltico:

El cemento asfaltico se debe calentar a la temperatura adecuada para el mezclado con los
aridos, en tanques especiales. Se debe evitar el sobrecalentamiento en cualquier parte del
circuito. El suministro del cemento asfaltico al mezclador debe ser continuo y a temperatura
uniforme.

La temperatura del cemento asfaltico sera tal que su viscosidad se encuentre dentro del rango
de 170 Centi Poises + 20 Cp para cementos asfalticos convencionales y de 380 Centi Poises *
20 Cp para cementos asfalticos modificados con polimero.

La planta debe estar equipada para cada tipo de cemento asfdltico que se emplee, con un
tanque dotado con un sistema de calentamiento y otro de almacenamiento del cemento
asfaltico caliente. Los tanques deben contar con capacidad de almacenamiento para todo un
dia de trabajo. Cada tanque debe contar con termdmetro graduado hasta por lo menos 200 2C,
ubicado préximo a la vélvula de descarga en el mezclador y en forma visible para el operador.
La temperatura del cemento asféltico en acopio o cualquier parte del circuito, no debe superar
los 185 C.

C.6 EQUIPOS:

Para la ejecucidon de los trabajos, el Contratista debe contar con el siguiente equipamiento
minimo: Planta asfaltica estacionaria, bascula fija independiente de la planta, barredora, equipo
de calentamiento y distribucion de productos asfalticos para riegos autopropulsado,
pavimentadora (finisher), equipos de compactacién de cilindro metalico vibratorio y
compactadora neumatica y suficiente equipos de transporte.

C.6.1- Planta Asfaltica:
Los Concretos Asfalticos Gruesos y Finos se deben fabricar en plantas que se ajusten a los
requisitos que se establecen en la tabla N2 08:
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Tabla N° 08 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PLANTAS ASFALTICAS

Caracteristica

Requisitos

Certificacién

Presentacion del certificado en el cual se garantice que la planta ha sido calibrada y sus con-
troles trabajan eficiente y satisfactoriamente.

Calibracion

La planta debe encontrarse calibrada en todos sus controles antes del inicio de la produccion
de la mezcla asfaltica. El contratista debe contar en el plantel donde se instale la planta asfal-
tica de las respectivas curvas de calibracién.

Equipamiento y
manuales

La planta debe estar dotada de todos los dispositivos recomendados por el fabricante, con sus
respectivos manuales de operacion en idioma espafiol, copia de los cuales debe estar dispo-
nible para cuando lo requiera la Supervision.

Ubicacidn

La maquina debe ubicarse en un lugar conveniente para que el acopio y el movimiento de
materiales, se efectlen sin interferencias que afecten la regularidad y calidad del trabajo.

Automatismo

Deben contar con mecanismos de ajuste automatico de su funcionamiento y produccion de
mezcla asfaltica. Los movimientos en sus distintas partes deben ser sincronizados de manera
gue se produzcan mezclas asfalticas uniformes.

Capacidad de
produccién

Acorde al volumen y plazos de la obra a ejecutar (definido en la especificacién complementa-
ria respectiva).

Alimentacién de

agregados pétreos

Cantidad de silos de dosificacion en frio al menos igual al numero de fracciones de los aridos
gue componen la formula de obra adoptada.

Contar con dispositivos que eviten el trasvasamiento entre tolvas.

Durante la produccion cada silo en uso debe mantenerse con material entre el 25 y el 100 %
de su capacidad de carga.

Debe contar con zaranda de rechazo de agregados que excedan el tamafio méximo.
Eliminado el material de sobre — tamafio, la cinta debe contar con un dispositivo de pesaje
dindmico para establecer la proporcién de los materiales restantes, cemento asfaltico y polvo
de recuperacion y aportacion (filler)

Almacenamiento y
alimentacion de
ligantes asfalticos

Debe poder mantener la temperatura de empleo.

Debe contar con recirculacion constante.

El sistema de calefaccion debe evitar sobrecalentamientos.

Debe contar con elementos precisos para calibrar la cantidad de ligante asfaltico que se incor-
pora a la mezcla.

El ligante asfaltico se debe distribuir uniformemente en el mezclador, y las valvulas que contro-
lan su entrada no permitiran fugas ni goteos. El sistema dosificador del ligante debe poder
calibrarse a la temperatura y presién de trabajo. En plantas tipo continua con tambor secador-
mezclador, se debe garantizar la difusion homogénea del ligante y que ésta se realice de
forma que no exista riesgo de contacto con la llama, ni de someter al ligante a temperaturas

Tabla N° 08 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PLANTAS ASFALTICAS

Caracteristica

Requisitos

inadecuadas.

Alimentacién de
polvo mineral y
filler de aporte

La planta debe estar dotada de un dispositivo para incorporar a la mezcla el polvo mineral de
recuperacion y el de aportacion. En ambos casos las cantidades incorporadas deben ser me-
didas para ajustar la proporcion a los requerimientos de la formula de obra vigente.

Debe disponer de instalaciones para el almacenamiento y adicion controlada a la mezcla.

Calentamiento y
mezclado

ficados, y 170 °C en el caso de ligantes convencionales.

Debe posibilitar la obtencién de una mezcla homogénea, con las proporciones ajustadas a la
respectiva formula de trabajo y a la temperatura adecuada para el transporte y colocacion.
Debe evitar sobrecalentamientos que afecten los materiales. Debe ajustarse el quemador para
evitar que los agregados se recubran de partes de combustible sin quemar.

Debe posibilitar la difusién homogénea del ligante asfaltico.

El proceso de calentamiento no debe contaminar con residuos de hidrocarburos no quemados
ala mezcla.

La temperatura maxima de la mezcla no debe exceder de 185 °C, en el caso de ligantes modi-

Plantas
discontinuas o por
bachadas

Deben estar provistas de indicadores de la temperatura de los aridos, con sensores a la salida
del tambor de secado y calentamiento y, en cada silo de aridos en caliente. Después de calen-
tados, los agregados se deben tamizar en tres o cuatro fracciones y se deben almacenar en
tolvas en caliente separadas. La balanza para pesar los materiales debe tener una capacidad
del doble de la carga pesada o “bachada y debe ubicarse. Los dispositivos de pesaje deben
quedar completamente aislados de las vibraciones del resto de la planta.

Deben contar dosificadores ponderales independientes: al menos uno para los aridos calien-
tes, cuya precision sea superior al medio por ciento (£ 0.5 %), y al menos uno para el polvo
mineral y uno para el ligante asfaltico, cuya precision sea superior al tres por mil (+ 0.3 ofoo).

Almacenamiento y
descarga de la

Tanto en el almacenamiento como en la descarga de la mezcla asfaltica debe evitarse la se-
paracion de materiales (segregacion de materiales) y la perdida de temperatura localizada en
partes de la mezcla (segregacion termica).

El silo de almacenamiento de la mezcla debe contar con dispositivos antisegregacién. Ade-

mezcla mas, debe mantenerse entre un 25 y un 75 % de su capacidad de carga. Solo se admite la
descarga completa cuando se ha finalizado con la produccion de la jornada.
Emisiones Debe contar con elementos de captacion de finos que eviten la emision de polvo mineral a la
atmésfera.
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C.6.2.- Bascula:

La bascula debe estar ubicada en el plantel donde se encuentra la planta asfdltica pero
independiente de la misma. La misma debe ser fija, ser adecuada a los pesos que se requiere
medir, debe estar calibrada y dotada de su impresora que registre el peso neto de la mezclay la
fecha y hora de produccién. Estos registros se consideran documentos por lo que deben ser
firmados tanto por los representantes del Contratista como de la Supervisidén. En base a estos
elementos se establece la medicién que es objeto de pago.

C.6.3.- Elementos de Transporte:
Los elementos de transporte de mezclas asfdlticas deben ajustarse a los requisitos que se
indican en la tabla siguiente:

Tabla N° 09 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTI-
CAS

Caracteristica Requisitos
Capacidad de | El numero y capacidad de los camiones deben ser acordes al volumen de produccién de la planta
transporte asfaltica.
La caja de los camiones utilizados para el transporte con mezclas asfalticas deben ser estancos, lim-
pios y con sus pisos libres de derivados del petréleo, solventes u otros materiales que afecten adver-
samente la mezcla asfaltica.
Debe rociarse con un producto que evite la adherencia de la mezcla asfaltica a la caja de los camio-
nes. Por ejemplo lechada de agua y cal, solucién de agua jabonosa o emulsién siliconada antiad-
herente.
No debe emplearse a este fin agentes gue actuen como solventes del ligante asfaltico.
La forma y altura debe ser tal que, durante la descarga en la distribuidora, el camidn sdlo togue a ésta
a través de los rodillos provistos al efecto.

Caja de trans-
porte

Tabla N° 09 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTI-
CAS

Caracteristica Requisitos

La caja de los camiones de transporte debe cubrirse con elementos (lona o cobertor adecuado) que
impidan la circulacion tanto del aire sobre la mezcla, como que penetre el polvo y la humedad en caso
Cubierta de de lluvia. Dicha cubierta debe alcanzar un solape minimo con la caja tanto lateral como frontalmente
proteccién de 0.30 m. Deben mantenerse durante el transporte debidamente ajustados a la caja. Esta condicién
debe observarse con independencia de la temperatura ambiente. No se admite el empleo de cobertu-
ras que posibiliten la circulacién del aire sobre la mezcla, (tipo media sombra).

Para atenuar el fendmeno de segregacion de materiales durante el proceso de carga de la mezcla, los
camiones deben cargarse uniformemente, primero la parte cercana a la cabina, luego la parte trasera
Carga de los y finalmente la parte central.

camiones No deben realizarse cargas con pequefias cantidades de mezcla elaborada. El flujo de mezcla debe
ser neto y por pastones completos. Si la mezcla proviene de un silo debe verterse en cantidad sufi-
ciente para cargar cada parte del camion en una unica operacion.

C.6.4- Equipos para Riego de Liga e imprimacion:
Los equipos de distribucion de riego de liga e imprimacién deben ser autopropulsados, poder
aplicar el material bituminoso a presién, con uniformidad y sin formacién de estrias y
garantizando la tasa de aplicacién definida en la presente especificacién. El dispositivo regador
debe proporcionar uniformidad transversal suficiente, a juicio de la Supervision del proyecto, y
debe permitir la recirculacién en vacio del ligante.

En el caso de utilizar asfalto rebajado de curado medio para imprimacién y emulsién catidnica
rapida para riego de liga, se debe evitar la mezcla de productos en el equipo regador. Por lo
tanto en caso de disponerse de un solo equipo para ambas tareas, se debe asegurar la limpieza
correcta del mismo previo a la recarga de ambos materiales.
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C.6.5.- Distribuidoras (finisher):

Los equipos de distribucion de la mezcla asfaltica (terminadoras asfalticas), deben ajustarse a

los requisitos que se indican en la tabla siguiente:

Tabla N° 10 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO DE DISTRIBUCION DE MEZCLAS ASFALTICAS

Caracteristica

Requisitos

Sensores de
uniformidad de
distribucion

Las pavimentadoras deben estar equipadas con controles automaticos de la enrasadora, con
sensores capaces de detectar y mantener los niveles desde una linea de referencia externa. De-
ben permitir que la enrasadora se desplace en forma acorde con las caracteristicas transversales
y longitudinales especificadas.

Los sensores seran capaces de operar mediante el uso de una linea de referencia o un dispositivo
tipo patin a cada lado o en ambos lados de la distribuidora. Los controles deben ser capaces de
mantener la enrasadora con la inclinacién transversal especificada, dentro de una tolerancia en
mas o en menos del 0.1%. Se permite la operacion manual para la construccion de zonas peque-
fias y de forma irregular.

Alimentacion de
la mezcla

Debe poder abastecer de mezcla asféltica a la caja de distribucion en la forma mas constante
posible.

La tolva receptora de la pavimentadora debe tener suficiente capacidad como para permitir una
operacion de distribucién uniforme y un sistema de distribucién automatico que cologue la mezcla
en forma uniforme delante de la enrasadora.

Para limitar el fendmeno de segregacién de la mezcla, la tolva no debe vaciarse entre camién y
camion, debe mantenerse siempre con un minimo del orden del 30 % de su capacidad con mez-
cla asfaltica. En caso de empleo de mezcla asfaltica con asfalto modificado con polimero, no rige
esta disposicion, pudiendo vaciarse completamente la tolva para controlar el fendomeno de segre-
gacion térmica.

El movimiento de las alas de la esparcidora debe limitarse al minimo indispensable.

Operacion de
distribucion
transversal de la
mezcla

Los tornillos helicoidales deben tener una extension tal que lleguen a 0.10 — 0.20 metros de los
extremos de la caja de distribucion, exceptuando el empleo en ensanches o ramas de acceso /
egreso de reducida longitud, para distribuidoras con plancha telescopica.

La mezcla debe mantener una altura uniforme dentro de la caja de distribucion. Como orientacion
la altura de la mezcla debe cubrir el 50 de la altura de los tornillos helicoidales. En otros términos
la mezcla debe mantenerse a la altura del gje del tornillo.

Tabla N° 10 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO DE DISTRIBUCION DE MEZCLAS ASFALTICAS

Caracteristica

Requisitos

Caja de distribu-
cidén

La porcion de la caja de distribucion gue excede el chasis de la terminadora, debe contar con
cierre frontal (contra-escudo). En tanto que la parte inferior de tal dispositivo, debe contar con una
cortina de goma gue alcance la superficie de |la calzada durante la operacion de distribucion.

Se debe procurar que la altura del tornillo sin fin sea tal que su parte inferior se situe a no mas de

Tornillos heli- " . AP

coidales 2.5 veces el espesor de colocacién de la capa. Debe procurarse que el tornillo sin fin gire en
forma lenta y lo mas permanentemente posible.
La posicion altimétrica de la plancha debe poder ser regulada en forma automatica mediante sen-
sores referenciados a la capa de base u otro medio que permita distribuir la mezcla con la mayor
homogeneidad del perfil longitudinal.

Plancha g P g

Los calentadores de la planta deben encontrarse en perfecto estado de funcionamiento.
El calentamiento de la plancha debe ser homogeneo, evitando sobrecalentamientos localizados
de la misma.

Homogeneidad
de la distribu-
cion

Debe poder operar y regularse de modo que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uni-
forme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a
la rasante y seccién transversal indicadas en los Planos del Proyecto.

Operacién

El avance se realizara con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad a la produc-
cion de la planta, de modo de reducir las detenciones al minimo. En caso de detencion, se com-
probara que la temperatura de la mezcla que quede sin distribuir, en la tolva de la terminadora y
en la caja de distribucion, no descienda de |a indicada para el inicio de la compactacion. En caso
contrario, se ejecutara una junta transversal y se debe desechar la mezcla defectuosa.

Operaciones de
mantenimiento y
limpieza

Tanto el proceso de mantenimiento como de limpieza de la extendedora, debe realizarse con
extremo cuidado, procurando no derramar hidrocarburos que puedan contaminar y afectar la
mezcla asféltica colocada.

Después de cada operacion diaria, se debe realizar una prolija limpieza que elimine cualquier
residuo de mezcla asfaltica. Debe comprobarse el correcto funcionamiento de todas las partes
moviles antes de iniciar una nueva jornada de distribucién de mezcla asfaltica.

C.6.6.- Equipo de Compactacion:

Los equipos de compactacion deben ajustarse a los requisitos indicados en la tabla siguiente:

AMDC

CONTRATACION DE OBRAS POR LICITACION PRIVADA NACIONAL (LPRN)




SECCION VII. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO

101

Tabla N° 11 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE COMPACTACION DE MEZCLAS ASFALTI-

CAS

Caracteristica

Requisitos

Nimero y tipo
de equipo

El numero y las caracteristicas de los equipos de compactacidén deben ser acordes a la superficie y
espesor de mezcla que se debe compactar. Se pueden utilizar compactadores de rodillos metalicos,
estaticos o vibrantes, de neumaticos o mixtos. La composicion minima del equipo sera un compac-
tador vibratorio de rodillos metéalicos o mixtos, y un compactador de neumaticos.

Rodillos sobre
llantas o neu-
maticos

Los rodillos neumaticos deben contar con protecciones de lona u otro material de modo de generar
recintos que limiten el enfriamiento de las llantas. Tales elementos deben extenderse en la parte
frontal y lateral de cada conjunto de llantas y alcanzar la menor altura posible respecto de la super-
ficie de la mezcla que se compacta.

Deben estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumaticos durante la com-
pactacién.

Rodillos lisos
metalicos

Los rodillos metalicos deben mantener humeda la superficie de los cilindros, sin excesos de agua.
Los compactadores vibratorios deben contar con dispositivos automaticos para eliminar la vibracion,
al invertir el sentido de su marcha.

Funcionamiento

El peso estatico de los equipos o la operacidn vibratoria, no debe producir la degradacion granulo-
meétrica de los agregados pétreos.
Deben poder invertir la marcha mediante una accion suave.

Condiciones de
operacion

La operacion debe ser en todo momento sistematica y homogénea, acompafiando el avance de
la distribuidora. Deben poder obtener una superficie homogénea, sin marcas o desprendimiento de
la mezcla asfaltica. Debe evitarse la detencion de los equipos sobre la mezcla caliente.

Debe mantenerse un adecuado abastecimiento de combustibles y de agua para humectacion,
de modo de evitar interrupciones en el proceso de compactacion.

La compactacion se realizara longitudinalmente, de manera continua y sistematica. Si la extension
del concreto asféltico se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliara la zona de
compactacion para que incluya al menos quince centimetros (15 cm) de la anterior.

La secuencia de operaciones debe continuarse hasta que se alcance la densidad con el porcentual
de vacios de aire especificado.

Los rodillos deben llevar su rueda motriz del lade mas cercano a la distribuidora; a excepcion de los

Tabla N° 11 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE COMPACTACION DE MEZCLAS ASFALTI-

CAS

Caracteristica

Requisitos

sobre mezcla ya compactada, y los cambios de sentido se deben efectuar con suavidad.

sectores en rampa en ascenso, donde puede invertirse. Los cambios de direccion se deben realizar

Temperatura de
la mezcla

ble, sin que se produzcan desplazamientos de la mezcla extendida.

no menos de 135 °C para cementos asfalticos modificados con polimeros).

Las operaciones de compactacion deben llevarse a cabo con la mezcla en mayor temperatura posi-

Se debe continuar las operaciones mientras la temperatura de la mezcla no baje de la minima pres-
crita en la formula de trabajo (nunca menos de 120 °C para cementos asfalticos convencionales y

C.7 CONDICIONES PARA LA ELABORACION DE MEZCLAS ASFALTICAS:

C.7.1.- Produccidn de las Plantas Asfalticas:

Los concretos asfalticos en caliente se deben elaborar en plantas asfdlticas estacionarias,
continua o discontinua, capaces de manejar simultaneamente en frio un minimo de fracciones
de dridos indicados en la tabla N2 07. La especificacion complementaria indica la produccién
horaria minima de la central, en funcién de las caracteristicas de la obra.
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Tabla N° 12

REQUISITOS PARA LA ELABORACION DE MEZCLAS EN PLANTAS ESTACIONARIAS

Alimentacién de
las tolvas de
aridos en frio

La carga de cada una de las tolvas de aridos en frio se realizara de forma que su contenido esté
siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de su capacidad, sin
rebosar.

En las operaciones de carga se tomaran las precauciones necesarias para evitar segregaciones
0 contaminaciones.

Dosificadores
de aridos en frio

Se regularan de forma que se obtenga la granulometria de la férmula de trabajo; su caudal se
ajustara a la produccion prevista, debiéndose mantener constante la alimentacién del secador.

Temperatura de
los agregados

En ningun caso se introduciran en el mezclador, aridos a una temperatura superior a la del asfal-
to en mas de 15 °C.

Temperatura de
la mezcla

Las temperaturas maxima y minima de la mezcla al salir del mezclador. La temperatura maxima
no deberé exceder de 170 °C para ligantes convencionales ni de 185 °C para cementos asfalti-
cos modificados con polimeros.

Horno de seca-

Se debe regular de forma que la combustién sea completa, (ausencia de humo negro en el esca-

doy calenta- pe de la chimenea);
miento
El mezclado en seco, incluido el polvo mineral debe situarse en el entorno de los quince (15)
segundos a partir del cual se puede incorporar el cemento asfaltico. El conjunto de materiales
Mezclado en incluido el cemento asfaltico se debe mezclar durante un tiempo no superior a los veinticinco
plantas discon- | (25) segundos, contados a partir del momento en gue se adiciond el asfalto. En ese lapso las
tinuas o por particulas deben quedar recubiertas por el cemento asfaltico y debe obtenerse una mezcla
bachadas homogénea. En caso de que la mezcla no resulte homogénea debe revisarse el estado de las

palas, brazos, pastillas y los revestimientos internos del mezclador. Los elementos con desgastes
excesivos, son causa frecuente de heterogeneidades en el mezclado.

Recuperacion

La extraccion por los colectores debera regularse de forma que la cantidad y la granulometria del

de polvo polvo mineral recuperado sean uniformes.

Recirculacion Durante la produccion de la mezcla, el cemento asféltico que no ingrese al mezclador, debe
del cemento permanecer circulando en las cafierias de conduccién. La descarga de retorno del ligante a los
asfaltico tanques de almacenamiento sera siempre sumergida.

C.7.2.- Frecuencia de Ensayos Durante la Produccion de Mezclas Asfalticas:
Se establecen las siguientes frecuencias de ensayos sobre las mezclas producidas:

TABLA N°13 FRECUENCIA DE ENSAYOS DURANTE LA PRODUCCION DE MEZCLAS ASFALTICAS

Parametro de control

Frecuencia de ensayos

Contenido de asfalto

Granulometria de la mezcla de aridos

Densidad Marshall

Estabilidad Marshall

Cada doscientas cincuenta (250) toneladas metricas de

Vacios de aire en la mezcla compactada

produccién o al menos una vez por dia en caso de que

Vacios del Agregado Mineral (VAM)

ésta no alcance el valor sefialado.

Proporcion de VAM ocupados por asfalto efectivo

Densidad tedrica maxima (Rice)

Concentracion critica de filler

Sobre el cemento asfaltico recuperado de la mezcla
ASTM D1856-95a

Frecuencia de ensayos

Penetracion

Punto de ablandamiento

Cada 5000 toneladas métricas de produccion o al menos

Viscosidad rotacional a 60 °C (140 °F)

una vez por semana en caso de que ésta no alcance el

Ensayo de susceptibilidad al agua

valor sefialado.

Si se encontrara que la mezcla producida se encuentra fuera de tolerancia o excedan los limites

impuestos por

la presente especificacion, se deben realizar las correcciones pertinentes.
Los resultados de los ensayos deben estar disponibles en todo momento ante el requerimiento

de la Supervision.
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C.7.3.- Reformulacion de la Mezcla Asfaltica:

Cuando se producen alteraciones en los parametros de calidad de las mezclas asfalticas que se
producen, en primer lugar se deben verificar todos lo mecanismos de funcionamiento de la
planta asfaltica. Descartado este elemento como causal de las alteraciones, se debe proceder a
reconsiderar la formula de mezcla cuando se verifiquen las condiciones que se indican a
continuacion.

TABLA N° 14 CONDICIONES PARA REFORMULAR LA MEZCLA ASFALTICA DURANTE LA PRODUCCION
Parametro de Control Condicién que se considera

Mas o Menos de uno por ciento (1 %) respecto de los

vacios de la formula de trabajo.

Cuando es menor a tres por ciento (3 %)

Cuando es mayor de cinco por ciento (5 %)

Vacios de aire de la mezcla producida

Granulometria de los aridos luego de separar el asfalto Excede los limites permitidos
Cemento asfaltico Excede las tolerancias establecidas
Indice de envejecimiento del cemento asfaltico recupera-

Excede de tres (3)

Se encuentra por debajo del minimo establecido para la
mezcla o lo excede en mas de dos puntos porcentuales

do
VAM de la mezcla producida

Proporcion de VAM ocupado por asfalto efectivo Se encuentra fuera de las tolerancias
Concentracion critica de Filler C/Cs excede la unidad
Susceptibilidad al agua de la mezcla Se encuentra por debajo del limite tolerado

Si durante la produccién de mil toneladas (1,000 t) métricas de mezcla o durante dos dias de
produccidn, lo que resulte menor, se ha producido el incumplimiento de mds de uno de los
parametros indicados en la tabla 14, se debe cesar inmediatamente la produccidn y ajustar el
disefio de la mezcla asfaltica. La nueva mezcla disenada debe ser sometida a la aprobacién de la
Supervision.

C.8 Preparacion de la Superficie de Apoyo:
Las condiciones que debe reunir la superficie sobre la que se colocara el concreto asfaltico se
indican en la tabla siguiente:
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TABLA N° 15 REQUISITOS PARA LA SUPERFICIE DE APOYO DE LA CAPA ASFALTICA

Parametro

Condicidn

Estabilidad

La superficie de apoyo debe ser regular y no debe exhibir deterioros ni partes debilmente adheridas,
de modo tal que el espesor de colocacion de la mezcla se pueda encuadrar dentro de la tolerancia
de espesores.

Limpieza

Previo a la ejecucion del riego de liga 6 imprimacion, la superficie a regar debe hallarse completa-
mente seca, limpia y desprovista de material flojo o suelto. En el caso de utilizarse emulsion asfaltica
para imprimar, puede ser conveniente la pre-humectacion de la superficie antes de realizar el riego.
La limpieza alcanza a las manchas o huellas de suelos cohesivos, los que deben eliminarse total-
mente de la superficie.

Hombros

Los hombros y/o carriles aledafios se deben mantener durante los trabajos en condiciones tales que
eviten la contaminacion de la superficie, luego de que esta ha sido cubierta por el riego de liga.

Mantenimiento
de condicio-
nes

Veinte y Cuatro (24) horas antes de iniciar la colocacién de la carpeta en un tramo, la superficie
imprimada debe encontrarse seca y en perfecto estado. Si la superficie imprimada ha estado ex-
puesta excesivamente al trafico o la lluvia y segun criterio de la Supervision su mantenimiento no ha
sido adecuado, se deben efectuar las pruebas necesarias para comprobar que no se ha afectado la
estabilidad de las capas inferiores ni la capacidad adherente del riego.

Las areas deterioradas destruidas de la Imprimacion o de pavimentos existentes deben ser previa-
mente reparadas a entera satisfaccion de la Supervision y de acuerdo con procedimientos estableci-
dos.

C.8.1.- Tasa de Aplicacidon del Riego de Liga y del Riego de Imprimacion:
Sobre la superficie de asiento en las que deban ejecutarse riegos de liga 6 imprimacidn, los
rangos de tasa de aplicacion son los indicados en la Tabla siguiente:

TABLA N° 16 TASA DE APLICACIONES DE RIEGO DE IMPRIMACION Y LIGA

Material bituminoso Tasa de aplicacidn I/m? (Ligante asfaltico residual)
Imprimacién con rebajado de curado medio 0.60 - 0.80 (0.16 a 0.21 galones/ m2)
Imprimacién con emulsion catiénica 0.40-0.80(0.11 a 0.21 galones/ m2}

Riego de liga 0.15-0.30 (0.04 a 0.08 galones/ mz}

C.9 Compactacion de la Mezcla:
Las operaciones de compactacion de la mezcla y formacion de juntas transversales y

longitudinales,

se deben ajustar a lo indicado en la tabla siguiente:

Tabla N° 17 CONDICIONES DE COMPACTACION Y FORMACION DE JUNTAS

Parametro

Condicién

Temperatura de la|Las operaciones de compactacion deben llevarse a cabo con la mezcla en mayor temperatura

mezcla posible, sin que se produzcan desplazamientos de la mezcla extendida.
Los rodillos deben llevar su rueda motriz del lado mas cercano a la distribuidora; a excepcidn
de los sectores en rampa en ascenso, donde puede invertirse. Los cambios de direccion se
Operacion deben realizar sobre mezcla ya compactada, y los cambios de sentido se deben efectuar con

suavidad. Los rodillos metélicos de compactacion deben mantenerse siempre limpios y hume-
dos.

tas

Separacién de jun-| Cuando con anterioridad a la extensién de la mezcla, se ejecuten otras capas asfalticas, se

debe procurar que las juntas transversales de capas superpuestas guarden una separacion
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Tabla N® 17 CONDICIONES DE COMPACTACION Y FORMACION DE JUNTAS

Parametro Condicién
minima de 1.5 m, y de 0.15 m para las longitudinales.
Las juntas transversales se deben compactar transversalmente, disponiendo los apoyos ade-
cuados fuera de la capa para el desplazamiento del rodillo. Ademas, las juntas transversales
de franjas de extensidén adyacentes deben distanciar en mas de 5 m.
Tanto en las juntas longitudinales como transversales, se debe producir un corte aproximada-
mente vertical, que elimine el material que no ha sido densificado. Esta operacién puede ser
obviada en juntas longitudinales, para el caso de gjecucién simultanea de fajas contiguas.
Debe evitarse el redondeo de los bordes, tanto por los equipos de compactacion como por
circulacion del transito.
Las juntas transversales se deben compactar transversalmente con rodillo liso metalico, dis-
poniendo los apoyos adecuados fuera de la capa para el desplazamiento del rodillo.
Compactacién de | Se debe iniciar la compactacion apoyando aproximadamente el 90 % del ancho del rodillo en
juntas transversales | la capa fria. Debe trasladarse paulatinamente el rodillo de modo tal que en no menos de cua-
tro pasadas, el mismo termine apoyado completamente en la capa caliente. A continuacion se
debe iniciar la compactacion en sentido longitudinal.
de Cuando se localice en la linea central de una via de dos carriles, formara un coronamiento

bien definido, sin puntos bajos donde se pueda acumular agua de lluvia. Cuando se localice
fuera de la linea central de la via, debe mantener la misma pendiente transversal y permitir el
libre drenaje del agua.
Toda junta debe compactarse con compactadores de rodillos metalicos lisos. Pueden em-
plearse dos modalidades de compactacion las que deben haber sido ajustadas en los respec-
tivos tramos de prueba y ajuste del proceso de compactacion:
Estatica: el rodillo sélo apoya el cilindro en aproximadamente 15 cm sobre la capa caliente.
Vibratoria: el rodillo sélo apoya el cilindro en aproximadamente 10 cm sobre la capa fria.
Para ambos tipos de obra sobre las juntas transversales de construccion, se deben realizar
mediciones con la regla de 3 m apoyada con un extremo sobre la junta hacia atras y hacia
Verificacion de re-| delante de la misma, ademas con la regla colocada simétricamente sobre la junta. Estas ope-
gularidad en juntas | raciones se deben realizar en tres posiciones: una en cada huella y otra en la interhuella,
siendo la exigencia a cumplir, apartamientos menores o iguales a 4 mm, entre el borde inferior
de la regla y la superficie de rodamiento.

Corte de la capa en
las juntas

Compactacién
juntas longitudina-
les

Compactacién con
rodillo metalico liso

Condiciones para la
habilitacién al tran-
sito

Terminado el proceso de compactacion, puede habilitarse la capa a la circulacidon del transito,
tan pronto como la capa alcance la temperatura ambiente en todo su espesor.

La mezcla asfaltica a compactar no debe mantener material suelto sobre otras capas aleda-
Observaciones par-| fias. Debe generarse un sobre espesor de mezcla en el borde de la misma para provocar
ticulares durante la compactacion con rodillo liso la mas alta densificacion posible. En este sentido no
se permite enrasar con rastrillos u otras herramientas, la mezcla caliente con la capa aledafa.

C.10 Pavimento sobre Puentes:

Las losas de los puentes se deben pavimentar con concreto asfaltico, de calidad igual a la capa
de rodadura, previa aplicacion del riego de liga especificado. Durante la ejecuciéon del riego y de
la pavimentacion, el Contratista debe proteger con lonas, papel u otro material adecuado,
todas aquellas partes de los puentes que puedan ser alcanzadas por el material bituminoso o
por los equipos.

C.11 Avance de los Trabajos:

La pavimentacidén no avanzara mas de dos (2) kildbmetros por carril.

Cuando el espesor de disefio requiera la ejecucion dividida en dos capas asfalticas, no se
permite que la primera capa quede librada al transito por mas de siete (7) dias. En
consecuencia la sucesion de capas debe llevarse a cabo dentro de ese lapso.

No se permite trabajo alguno cuando los equipos de transporte, extensién o compactacion sean
insuficientes, de forma tal que el avance de la obra se haga a menos del 60 % de la capacidad
de mezcla de la planta. Queda exceptuado de esta disposicidn los trabajos de bacheo.
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C.12 Tramo de Prueba:

Antes de iniciarse la puesta en obra de las mezclas asfalticas, se deben realizar los tramos de
ajuste del proceso de distribucién y compactacién necesarios, hasta alcanzar la conformidad
total acorde con las exigencias de la presente especificacion. La o las pruebas se deben realizar
sobre uno o mas tramos propuesto por el Contratista y deben contar con la conformidad de la
Supervision.

En el tramo de prueba el Contratista debe ajustar, la produccion de la mezcla disefiada, los
procesos de elaboracidn, transporte, uniformidad y tasa de aplicacion del riego de liga,
extension y compactacion de la mezcla asfaltica, adoptando para ello las medidas de seguridad
y senalizacién.

Una vez que la Supervisién haya aprobado lo sefialado precedentemente, se puede dar
comienzo la puesta en obra de las mezclas.

El Contratista puede solicitar a la Supervisidn, y ésta debe expedirse al respecto, si el tramo de
prueba es aceptado como parte integrante de la obra.

C.13 Requisitos para la Aceptacion de la Mezcla Colocada en la Carretera:

C.13.1.- Definicién de Lote:

A los efectos del control de calidad de la mezcla colocada, se considera como lote, que se
aceptard o rechazara en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes
a una (1) sola capa de mezcla asfaltica en caliente colocada en la carretera:

¢ Quinientos metros (500 m) de calzada.

* Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.

e La fraccién construida diariamente.

Cuando los valores individuales de los testigos presenten diferencias fuera de las tolerancias
especificadas, el Contratista puede solicitar a la Supervisién la autorizacidon para obtener y
ensayar al menos cinco (5) nuevos testigos en las proximidades de las que acusen esas
diferencias. Los sectores que quedan representados se definen como sub lotes, los que pueden
ser aceptados con o sin descuento o rechazados.

Los limites de los sub lotes quedan definidos por el punto medio entre progresivas de los
testigos extremos de muestras sucesivas o pueden ser establecidos por la Supervision. Estos
sub lotes deben ser representativos de no menos de doscientos metros (200 m) de calzada o de
mil quinientos metros cuadrados (1.500 m2) de calzada, el que resulte menor de ambos.

Se deben identificar los testigos y se debe tomar nota del lugar donde se realizd la extraccion
correspondiente, al que se lo debe definir por la progresiva y distancia a un borde del
pavimento.

C.13.2.- Extraccion de Testigos Calados:

A los efectos del control de cada lote se deben extraer testigos calados en puntos
aleatoriamente situados, en nimero no inferior a cinco (5), y se debe determinar el espesor y
densidad de cada uno de ellos por separado.
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Los testigos calados de la capa colocada y que se destinen ademas de medir la densidad y el
espesor a la determinacidn de la densidad tedrica (Rice) mediante saturacién por vacios deben
ser obtenidos mediante brocas de al menos quince cm (15 cm) de didmetro. Para la
determinaciéon de la densidad Rice se deben descartar los agregados gruesos que hayan
resultado cortados en el proceso de calado.

La Supervision debe determinar el lugar de donde se deben extraer los testigos de la capa
colocada.

En cada lote se deben ensayar un minimo de cinco (5) testigos pertenecientes al mismo,
debiendo verificarse:

e Contenido de Ligante

* Porcentaje de vacios

e Espesor

Ademas, debe comprobarse la Regularidad del perfil longitudinal o rugosidad

En la tabla siguiente se indican los requisitos que deben cumplir las capas de concreto asfaltico
y las condiciones de aceptacion y rechazo.
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Tabla N° 18 CONDICIONES DE ACEPTACION O RECHAZO DE LA MEZCLA COLOCADA

Parametro

Condicion

El porcentaje medio de cemento asfaltico de produccién por lote, debe encuadrarse dentro de una tole-
rancia de mas menos veinticinco céntimos porcentuales (+ 0.25 %) respecto de la férmula de obra
aprobada y vigente.

Los valores individuales deben encuadrarse dentro de una tolerancia de méas menos cincuenta cénti-
mos (+ 0.5 %), respecto del valor de formula de obra aprobada y vigente, de no cumplirse este requisito
la totalidad del lote debe ser rechazado.

La densidad alcanzada en la obra debe ser tal que el promedio de los vacios de aire de los testigos
calados en cada lote, se encuentren comprendidos entre el tres y el seis por ciento (3 y el 6 %). Cum-
plida esta condicion el lote puede ser aceptado. A los fines del calculo de los vacios se debe tomar
como Densidad Maxima Teodrica (medida mediante saturacion por vacio - Rice), la obtenida en testigos
calados dentro del lote de mezcla colocada.

Si el valor medio de porcentaje de vacios es mayor al seis por ciento (6 %) y ningun valor individual es
mayor al siete y medio por ciento (7.5 %) se debe aprobar el sector con un descuento del diez por cien-
to (10 %)

Si en uno o mas testigos el porcentaje de vacios es mayor al siete y medio por ciento (7.5 %), la Super-
vision puede autorizar la extracciéon de otros cinco testigos en el lote donde se detectd el valor defec-
tuoso y se debe obtener un nuevo valor medio. Si este valor es menor o igual al seis por ciento (6 %) se
lo debe aprobar. Si esta entre el seis por ciento (6 %) y el siete y medio por ciento (7.5 %) se debe
aplicar el descuento indicado. Si resulta mayor al siete y medio por ciento (7.5 %) se debe rechazar al
sub lote. Los lotes o sub lotes cuyos vacios promedios resulten inferiores al tres por ciento (3.0 %) se
deben rechazar.

En todos los casos de rechazo el Contratista debe proceder al retiro de la capa y a su reconstruccion a
Su cargo.

La determinacion sobre dos diametros del espesor de cada testigo calados en cada lote, no debe ser
inferior en mas de medio centimetro (0.5 cm) al previsto en las secciones transversales tipo indicadas
en los planos del proyecto. Ademas, no debe ser superior en mas de diez milimetros (10 mm) al previs-
to para ella en las secciones transversales tipo indicada en los planos del proyecto.

Si el espesor medio obtenido fuera inferior al la tolerancia especificada se debe rechazar la capa de-
biendo el Contratista por su cuenta, levantar la capa mediante fresado y reponerla o, extender de nuevo
otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de galibo o de sobrecarga en estructuras.

Contenido
de asfalto
efectivo
Vacios de
aire en la
mezcla
colocada
Espesor de
capa de
rodamiento
Espesor en
capas de
base y
otras posi-
ciones

El espesor medido en cada testigo de un lote, no debe ser inferior en mas de un (1) cm al previsto en
las secciones tipo indicadas en los planos del proyecto. En estos casos el Contratista puede solicitar a
la Supervision la autorizacion para compensar el déficit de espesor con un mayor espesor de la capa de
rodamiento dentro del sub lote que represente la muestra.

No debe diferir del tedrico en mas de quince milimetros (15 mm).

Si el espesor medio obtenido en el lote fuera inferior al ochenta por ciento (80 %) del especificado, se
debe rechazar la capa debiendo el Contratista por su cuenta, levantar la capa mediante fresado y repo-
nerla o colocar de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de gélibo o de sobre-
carga en estructuras y a criterio de la Supervision.

Si el espesor medio para el lote fuera superior al noventa por ciento (80%) del especificado, y no exis-
tieran problemas de escurrimiento, la Supervision puede aceptar la capa con una penalizacién econo-
mica del diez por ciento (10 %).

Tabla N° 18 CONDICIONES DE ACEPTACION O RECHAZO DE LA MEZCLA COLOCADA

Parametro Condicion
Espesor en | En todos los semiperfiles se debe comprobar el ancho de la capa extendida, que en ningun caso debe
todas las ser inferior a la tedrica deducida de la respectiva seccion transversal tipo de los Planos de proyecto. No
capas se considera parte del ancho de la capa los chaflanes de los bordes libres de la capa.
Longitud del tramo analizado en Km L mm'm?z??n};::ﬁrﬁ;'ﬂu:;?: f ;n:gggnres ados
Mayor o igual a 30 95
Regularidad Menor a 30 y mayor a 10 85
superficial |Menora 10 80
(rugosidad) | Si los resultados de la regularidad superficial de la capa terminada exceden los limites establecidos en
de la capa | Mas del diez por ciento (10%) de la longitud del framo controlado o de la longitud total de la obra para
de roda- | capas de rodamiento, se debe colocar una nueva capa de mezcla bituminosa con el espesor que de-
miento termine la Supervision por cuenta del Contratista.
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa colocada exceden los limites en menos del diez
por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de ro-
damiento, la Supervision puede autorizar la correccidon de los defectos de regularidad superficial me-
diante fresado por cuenta del Contratista.
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C.14 Deficiencias en la Calidad de la Mezclay / o en su Colocacién:

Las dreas de mezcla asfaltica que muestren sefiales de deficiencias de calidad, tanto en su
elaboracién, transporte, distribucién y compactaciéon, deben ser removidas y reconstruidas por
el Contratista. Estos trabajos no reciben pago alguno, estando los mismos a cargo del
Contratista. En la tabla N2 19 se indican varias causas que pueden conducir a esta situacion:

Tabla N° 19 DEFICIENCIAS EN LAS CAPAS CONSTRUIDAS

Deficiencia Probables causas
Mezcla sobreca- | Sobrecalentamiento en el proceso de elaboracion. En esta condicion la mezcla suele desprender
lentada humo color celeste.
Habitualmente debidas a un exceso de ligante.
Exceso de ligante en la elaboraciéon de la mezcla.
Este a su vez puede tener origen en un problema de segregacion de la mezcla
Exceso de humedad residual, fenomeno que puede ocurrir en la elaboracion de la mezcla en
ciertas condiciones de humedad y temperatura en plantas del tipo tambor secador mezclador.

a) De materiales: corresponde a la separacion de agregados gruesos y mortero dispo-
niéndose en forma heterogénea en la mezcla.

b) Térmica: corresponde a diferencias de temperatura en la masa de la mezcla asfaltica.
Estas hacen variar la consistencia del cemento asfaltico y durante el proceso de distri-
bucién y compactacion de la mezcla se producen variaciones en la densificacion. Este
tipo de segregacion tiene mayor significacion cuando se emplean cementos asfalticos
modificados con polimeros.

c) Combinada: Resulta de la combinacion de las dos anteriores.

. Envejecimiento prematuro del ligante asfaltico.
Areas fisuradas | Inestabilidad de las capas subyacentes
Mezclas fuera de los entornos admisibles para su composicion.

Areas inesta-
bles

Segregacion
parcial o gene-
ralizada

El caso de que la carpeta asfdltica de rodamiento, resulte permeable, el Contratista queda
obligado a colocar sin costo adicional, una capa de sello asfaltico, micro carpeta o una sobre
capa, de acuerdo a lo que indique la Supervision.

C.15 Laboratorio de Campo:

El Contratista debe suministrar a su costo, para el servicio de la Supervisién, un local para el
laboratorio de campo. Su localizacidon debe ser tal que la planta asfaltica sea completamente
visible desde sus ventanas. El local debe ser sometido a la aprobacién de la Supervision y debe
estar dotado de servicios satisfactorios de energia eléctrica, agua, aire acondicionado vy
sanitario. El espacio para el laboratorio debe contar con dimensiones de siete (7) metros por
cuatro (4) metros como minimo. Debe ademds, contar con todo el mobiliario necesario para
efectuar eficientemente el trabajo de laboratorio.

D. PROCEDIMIENTO DE MEDICION:

La capa de concreto asfaltico se debe medir en metros cuadrados (m2) cuando se trate de
mezcla colocada en forma uniforme y regular sobre una superficie preparada al efecto.

El concreto asfaltico colocado se debe medir en toneladas métricas (t = 1.000 Kg), cuando se
trate de ejecucidon de bacheos.

En caso de que el Contratista no cuente con la bascula fija, las toneladas métricas se calculardn
multiplicando el area de la capa asfaltica colocada, por el espesor ordenado, por el promedio de
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la densidad (densidad bulk) determinada en el laboratorio y por el promedio del porcentaje de
compactacion en el campo.

E. FORMA DE PAGO:

El concreto asfaltico que ha sido aprobado y aceptado por la Supervisiéon y medido en la forma
especificada, debe recibir pago al precio unitario establecido en el contrato. Dicho precio cubre
los costos de explotacidn, clasificacion, trituracidn, eventual lavado y almacenamiento de todos
los agregados y rellenos minerales, (cal y eventualmente otro polvo mineral de aportacién), su
carga, transporte, descarga y acopio. Cubre también el suministro, calentamiento,
almacenamiento y manejo del cemento asfdltico y los aditivos que al mismo se incorporen
(mejoradores de adherencia). Cubre también, la preparacion de la superficie de apoyo, el
material para el riego de liga, las operaciones de riego y la conservacién del mismo. Cubre
también el proceso de elaboracién, transporte hasta el sitio de descarga, la extension,
compactacion y acabado de la mezcla. Cubre todos los insumos y gastos en que haya incurrido
el Contratista para materializar y mantener los desvios de transito durante los trabajos de
pavimentacioén, asi como cualquier reparacién por trabajo defectuoso que sefiale la Supervisidon
y por todo otro suministro o tarea necesaria para llevar a cabo los trabajos en la forma y calidad
especificados y que no reciba pago directo en otro item del contrato.

Si el Contratista eligiera a su conveniencia otro banco distinto al propuesto y si por la naturaleza
de los materiales, la mezcla necesitara ademads de la cal hidratada (que es de uso obligatorio) de
otro aditivo antidesnudante, el costo de tal aditivo sera subrogado por cuenta del Contratista.

7. IMPRIMACION ASFALTICA:

Descripcidn. Este trabajo consiste en la preparacién y tratamiento de una superficie existente
con asfalto y si es requerido, material secante.

Materiales. Los materiales deberan satisfacer los requerimientos de las siguientes secciones o
sub-secciones: Asfalto diluido(endurecimiento medio) 702.02 Emulsidn asfaltica de

rotura media o lenta 702.03 Material secante 703.09 El asfalto sera aceptado,
condicionalmente, en su origen de provision. El material secante puede ser aceptado en el
acopio en su origen o en el camino, antes de su colocacion. El riego se efectuara a razén de 0.4
a 0.9 I/m2 de residuo asfaltico sino se requiere material secante. Y a razén de 0.9 a 1.2 I/m2 de
residuo asfaltico y material secante a razén de 3 a 8 I/m2, en el caso que se requiera.

Requerimientos constructivos.

(A) Limitaciones climaticas. El asfalto no serd aplicado sobre una superficie himeda, cuando la
temperatura superficial esté por debajo de la especificada en el proyecto, se sugiere 12 grados
centigrados o cuando las condiciones del tiempo puedan perjudicar una ejecucién apropiada de
la capa de imprimacién.
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(B) Equipo. El Contratista proveerd el equipo necesario para el calentamiento y uniforme
distribucién del asfalto y del material secante. El distribuidor de asfalto deberd cumplir lo
requerido en la sub-seccion 403.03(B).

(C) Preparacion de la superficie. La superficie a imprimar estard conformada a fin de satisfacer
la rasante y seccidn requerida, estar libre de todo tipo de grietas, corrugaciones, material
segregado y otras irregularidades y estar uniformemente compactada y barrida. Las demoras
en efectuar la imprimaciéon pueden dar lugar a la necesidad de reprocesar y reconformar el
camino, a fin de volver a lograr una superficie lisa y compactada.

El tiempo de curado necesario para que el volatil del asfalto rebajado o el agua de la emulsidn
se evapore y se continle con la siguiente tapa constructiva, sera de 3 dias en caso de asfalto
rebajado y no menor de 24 horas para emulsién.

(D) Aplicacion del asfalto. El asfalto sera aplicado mediante un distribuidor, en un riego
uniforme y continuo. Cuando se deba trabajar bajo trafico no se tratard mas de la mitad de
cada seccion en una aplicacion. Se debera tener especial cuidado de que la aplicacion del
asfalto en las juntas de trabajo no se produzca en exceso respecto a la cantidad especificada. El
asfalto en exceso deberd ser eliminado de la superficie; las zonas con poco riego y otras
deficiencias seran corregidas. Al fin de cada riego serd colocado un papel de calidad adecuada,
en forma tal que el riego siguiente se inicie sobre dicho papel; luego de su uso este papel serd
retirado y eliminado en forma satisfactoria. En el caso de trabajar bajo trafico, se permitird el
mismo en una sola direccidn sobre la parte aun no tratada del camino.

Luego de que el asfalto haya sido absorbido por la superficie y no se produzca su
levantamiento, el trafico serd transferido a la seccidn tratada y el ancho remanente de la
Seccidén sera imprimado. Las cantidades, rango de aplicacién, temperaturas y areas a tratar
seran determinadas y aprobadas antes de la aplicacién de la capa de imprimacién.

(E) Aplicacion del material secante. Si el asfalto fallara en su penetraciéon dentro del tiempo
especificado y el camino debiera ser habilitado al trafico, se debera distribuir material secante
en las cantidades requeridas para absorber cualquier exceso de asfalto.

Medicidon. El cemento asfaltico serda medido en toneladas o m3 y el material secante lo sera en
toneladas o m3, afladidos en el lugar. El asfalto liquido o emulsion asfaltica para imprimacion
sera medido en litros o galones.

El volumen aplicado en obra de los asfaltos rebajados serd corregido por temperatura
utilizando la tabla G-1 del volumen MS-13 publicado por el Instituto del Asfalto de los Estados
Unidos, estableciéndose 15.5 2C (609F) como temperatura de referencia.

Forma de pago. El pago de las cantidades aceptadas serd hecho como sigue:
Por metro cuadrado, incluye el proceso y materiales.
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8. CONCRETO HIDRAULICO MR 650:

CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTO

MATERIALES

El concreto estard constituido de cementos Portland, agregados y agua.

CEMENTO PORTLAND

El cemento Portland debera cumplir con las siguientes especificaciones segun el tipo requerido
o permitido:

TIPO ESPECIFICACION

Cemento Portland AASHTO M-85, ASTM C150

El cemento empleado en la obra debera corresponder a aquél en el que se basé la dosificacion
previa del concreto.

El contratista deberd proporcionar los medios para el almacenamiento y proteccion del
cemento contra la humedad. Aquél cemento que por alguna razén se vuelve parcialmente duro
0 gque contenga grumos o costras de cementd, debera rechazarse.

AGREGADOS

Los agregados finos para concreto deberdn cumplir con los requerimientos de AASHTO M93.
Los agregados gruesos para concreto deberdn cumplir con los requerimientos de AASHTO M80
- 87.

La explotacién de los bancos de materiales para este concepto es responsabilidad total del
contratista.

AGUA

El agua usada en la mezcla o el curado deberan estar razonablemente limpios y libres de aceite,
sales, acidos, alcalis, azlcar, materia vegetal o cualquier otra sustancia que altere el producto.
En consecuencia, el agua debera examinarse y debera cumplir con los requerimientos de
AASHTO T26-79. El agua reconocida como potable se podra usar sin previo examen.

ADITIVOS

Ningun aditivo Podra usarse en el concreto sin autorizacion Previa, y toda autorizacién estara
sujeta a los requerimientos de AASHTO, ASTM que sean aplicables.

Los aditivos deberan demostrar compatibilidad con todos los materiales locales que
compongan el concreto, incluyendo el cemento.

Las mezclas de prueba deberan demostrar, ademds, que el concreto fresco tendra las
propiedades deseadas y que no perdera resistencia y durabilidad cuando endurezca.

CONCRETO PARA PAVIMENTO
El concreto a utilizarse en la pavimentacién deberd tener a los 28 dias una resistencia a la
flexién (mddulo de ruptura) de 650 libras por pulgada cuadrada (AASTHO T97).

DOSIFICACION
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Con por lo menos treinta dias de anticipacion a la produccion del hormigdn, deberdn ser
enviadas al supervisor el disefio de la mezcla, para su ensayo y aprobacién, de muestras y todas
las fuentes de obtencion de los componentes del hormigdn; las proporciones se determinaran
mediante ensayos tentativos, incluyendo agentes incorporadores de aire que satisfagan los
requerimientos y produzcan un hormigdn de la trabajabilidad y plasticidad requerida. Cada m3
de hormigén contendrd la cantidad de cemento designada con mas o en menos 2% de
variacion. La relacién agua cemento no excedera de 0,44 por kilo de cemento y bajo este limite,
la cantidad de agua serd ajustada en forma tal de obtener un asentamiento comprendido entre
los 12 y 75mm. Una vez aceptados los materiales, el ingeniero debe determinar la dosificacion,
incluyendo la cantidad de aditivo, si se va a emplear alguno, necesario para producir un
concreto con la plasticidad y trabajabilidad requeridas. Cualquier ajuste que sea necesario en el
lugar de trabajo debera hacerse por orden del ingeniero: Si no es posible conseguir el concreto
con la plasticidad y trabajabilidad deseada con la dosificacion del disefio original, el ingeniero
deberd cambiar el peso de los agregados de acuerdo a las necesidades, manteniendo el
contenido de cemento que seiale el disefo original. No debera hacerse ningln cambio en
cuanto a fuente y caracteristicas del material sin notificarlo al Ingeniero. Los revenimientos
deberan determinarse de acuerdo a AASHTO T1 19-93, ASTM C143-90. El contratista debera
proporcionar el concreto necesario para el colado de vigas y cilindros de prueba. Los
especimenes de ensayo deberdn ser hechos, curados y probados de acuerdo a AASHTO T22,
ASTM

C39; y AASHTO T23, ASTM C31 y AASHTO T97-86, ASTM C78-84.

EQUIPO DE MEZCLADO

1. Generalidades. El concreto puede mezclarse en el lugar de construccidén o en una instalacion
central, ya sea total o parcialmente, o en camiones mezcladores. Cada mezcladora debera ser
del tipo autorizado y tener colocada en lugar visible la placa del constructor, en la que se
muestre la capacidad de la olla en términos de volumen de concreto mezclado, y la velocidad
de rotacién de la olla mezcladora o de las aspas.

2. Mezcladoras en el lugar de construccion. La mezcla debe hacerse en una mezcladora
autorizada, capaz de combinar agregados, cemento y agua en una masa completamente
mezclada y uniforme en el tiempo de mezclado especifico, y capaz de descargar la mezcla sin
segregacion. La mezcladora debera estar equipada con un dispositivo de tiempo aprobado; que
asegure automaticamente la compuerta de descarga cuando la olla esté cargada y la suelte al
final del periodo de mezclado. El dispositivo deberd estar equipado con un timbre, o alguna
otra sefial de alarma adecuada, ajustado para dar una sefial claramente audible cada vez que el
seguro se suelte. Si el dispositivo de tiempo se descompone, la mezcladora puede usarse por el
resto del dia mientras se repara, asegurdandose que cada carga se mezcle por espacio de 90
segundos.

3. Camiones mezcladores y camiones agitadores. Los camiones mezcladores que se usen para
mezclar y transportar concretos, y los camiones agitadores que se usen para transportar
concreto mezclado en instalaciones centrales, deberdan cumplir con los requerimientos de
AASHLO M157.
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METODOS DE CONSTRUCCION

Una vez terminada la sub-base deberd mantenerse lisa y compacta hasta que se coloque el
concreto. Ademas la sub-base debe cumplir con la cldusula No. 600 del Manual de Carreteras
de SOPTRAVI en caso de que se utilice el método de forma deslizante en la construccidn.
Cuando las condiciones de trabajo permitan trabajar desde la orilla del trecho, el equipo de
construccion no debera operarse sobre el trecho en pavimentacién. Si al operar el equipo en el
carril que se esta pavimentando deja marcas de rodada o produce desplazamientos en el
material de la sub-base, deberan conseguirse camiones mas ligeros o proporcionar vias de
acceso adecuadas. Los camiones de carga, camiones mezcladores, mezcladoras mecanicas y
otro equipo pesado, no podran utilizarse sobre un carril ya pavimentado hasta que el concreto
tenga por lo menos cuatro dias de edad y el concreto curado tenga una resistencia a la flexién
de 38.5 Kg/cm?.

Todo exceso de concreto y/o piedra deberd removerse de la excavacidn, antes de rellenar, por
detras de los limites de la guarnicidon. El area entre la guarnicién y la banqueta, o de la
alineacién de la propiedad cuando no existe banqueta, deberd nivelarse de manera precisa y
eficiente.

MANEJO, MEDICION Y MATERIALES DE LA MEZCLA

Los agregados deberdn obtenerse de reservas de materias primas, u otras fuentes, vy
transportados a la planta de mezclado de manera que se asegure una graduacién uniforme del
material. Los agregados que se hayan segregado o mezclado con tierra o materiales extrafios,
no deberan usarse. Los agregados que contengan una humedad alta o irregular, deberdn
almacenarse o colocarse en cribas para que se drenen, por lo menos durante 12 horas antes de
gue se mezclen. Los agregados finos, y cada tamafo de agregados gruesos, deberan pesarse
por separado en las cantidades establecidas por el ingeniero para la mezcla de trabajo. El
cemento deberd medirse por peso. Las

partidas de mezcla se podran rechazar, a menos que se hayan mezclado dentro de la hora y
media posterior al momento en que el cemento entré en contacto con los agregados.

Las tandas de mezcla deberan introducirse a la mezcladora por separado a intactas, sin pérdidas
de cemento y sin que se pase material de una partida a otra. La preparacién de la mezcla
deberd efectuarse de tal manera que se consigan las proporciones en peso de cada material
requerido, dentro de una tolerancia de 1 % para el cemento y de 2 % para los agregados.

El agua debe medirse ya sea por volumen o por peso. La precision en la medicién del agua
debera quedar dentro de un rango de error no mayor de 1 %. A menos que se vaya a pesar el
agua, el equipo para la medicion debera incluir un tanque auxiliar, de donde se llenara el
tanque medidor.

El tanque medidor deberd estar equipado con un grifo exterior y una valvula para verificar el
ajuste, a menos que se cuente con otros medios para determinar la cantidad de agua en el
tanque.

El volumen del tanque auxiliar deberd ser de por lo menos la misma cantidad que el del tanque
medidor.

AMDC CONTRATACION DE OBRAS POR LICITACION PRIVADA NACIONAL (LPRN)



SECCION VII. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO 115

Los métodos y equipo para adicionar algun aditivo, deberan ser aprobados por el ingeniero.
Todos los aditivos deberan medirse para introducirse en el mezclador con una precisién de mas
0 menos 3%.

MEZCLADO DEL CONCRETO

El tiempo de mezclado debera medirse desde el momento en que todos los materiales, excepto
el agua, se encuentren en la olla. El concreto mezclado, listo para usarse, debera mezclarse y
despacharse de acuerdo con los requerimientos de AASHTO M157.

Cuando se mezcle en el lugar de trabajo o en una planta mezcladora central, el tiempo de
mezclada no deberd ser menor de 50 ni mayor de 90 segundos, El tiempo de mezclado, que
incluye el tiempo de transferencia de una olla a otra, en una mezcladora de ollas multiples,
termina cuando la tolva de descarga se abre. El contenido de una olla mezcladora debe
removerse antes de introducir la siguiente partida de mezcla.

La mezcladora autorizada debera ser operada a la velocidad de la olla que aparezca en la placa
del constructor. Cualquier concreto mezclado por menos tiempo del especificado deberd ser
descartado y eliminado por cuenta del contratista. La mezcla debe ser cargada en la olla de
manera que una porcion del agua entre primero que los agregados y el cemento. El flujo de
agua deberd ser uniforme, y toda el agua debera estar dentro de la olla en los primeros 15
segundos del tiempo de mezclado. El cuello de la olla deberda mantenerse libre de
acumulaciones que restrinjan el libre flujo de los materiales hacia el interior. El concreto
mezclado en una planta central de mezclado, deberd transportarse en camiones mezcladores,
camiones agitadores, o camiones con cajas especiales sin mecanismos agitadores. Cuando el
concreto es transportado en camiones sin mecanismos agitadores, no deben pasar mas de 45
minutos entre el momento en que se agrega el agua y el momento en que se deposita el
concreto para su colocacién en el

lugar de la obra.

Cuando el transporte se haga en camiones mezcladores o agitadores, el limite de tiempo sera
de 90 minutos. No se deberd permitir el reacondicionamiento del concreto con la adicién de
agua o por otros medios. El concreto que se encuentre en condiciones inadecuadas para su
colocacién cuando se surta, deberd rechazarse.

COLOCACION Y ACABADO

GENERALIDADES

El concreto debera depositarse sobre la superficie himeda, de manera que requiera el menar
manejo posterior posible. La colocacidn entre juntas transversales, deberd ser continua, y no se
utilizaran tabiques herméticos. La extensidon manual que se necesite debera hacerse con palas,
no con rastrillos. No se permitird caminar sobre el concreto fresco a trabajadores con tierra o
substancias extrafas en sus zapatos o botas.

El concreto deberd consolidarse completamente contra y a lo largo de las caras de la cimbra, en
toda su extensidén y a ambos lados de todos los montajes de las juntas. No se debera permitir
gue los vibradores entren en contacto con los montajes de las juntas, el piso, o los lados de la
cimbra. El vibrador no deberd

operarse por mas de 15 segundos en ningun lugar.
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El concreto debera depositarse lo mas cerca posible de las juntas de expansidén y contraccion,
sin desacomodarlas, pero no debera retacarse hacia los montajes de las juntas.

REBAJADO, CONSOLIDACION Y ACABADO

La secuencia de operacién deberd ser rebajado y consolidacién, allanado de ser necesario,
nivelacion y acabado final de la superficie. El pavimento debera ser rebajado y consolidado con
una maquina de acabado mecanico y un vibrador de conformacién. Se puede usar una
pavimentadora de cimbra deslizante.

En general, la adicién de agua a la superficie del concreto para facilitar las operaciones de
acabado, no deben permitirse. En caso de permitirse, debera aplicarse coma neblina rociada
con el equipo aprobado para tal efecto.

Una vez rebajado y consolidado, el concreto deberd emparejarse con una regla de borde recto,
de aproximadamente tres metros de largo, que tenga una manija que permita poder manejarla
desde la orilla del pavimento. Se debera remover cualquier exceso de agua o residuos de la
superficie del pavimento.

La regla de emparejar deberd manejarse paralela a la linea central del pavimento y se moverd
hacia adelante una distancia igual a la mitad de su longitud después de cada pasada. Las
irregularidades se corregiran agregando o removiendo concreto. Todos los lugares
desarreglados se deberdn emparejar otra vez. Se tratara de usar lo menos posible, allanadores
de madera de asa larga; se podran usar sélo en emergencias y en lugares inaccesibles para el
equipo de acabado.

Antes de terminar el acabado final y antes de que el concreto llegue al fraguado inicial, se
debera dar, cuidadosamente, a los bordes de la losa y a la guarnicidon el acabado con un
bordeador del radio que se muestre en los planos.

Para dar el acabado final se usara una draga o escoba de harpillera. La escoba de harpillera
deberd tener un ancho de por lo menos 91.5 cm y un largo suficiente para cubrir todo el ancho
del pavimento. Deberd mantenerse limpia y saturada mientras se use. Debera ponerse sobre la
superficie del pavimento y halarse en la direccidn en que se esté colocando el concreto. Para un
acabado con escoba, debera arrastrarse una escoba de cerdas duras del centro del pavimento a
la orilla, con trazos adyacentes que se

traslapen para producir corrugaciones sobre la superficie, de apariencia uniforme y de una
profundidad de aproximadamente 0.15 cm.

Para pendientes longitudinales superiores al 7 % el Ingeniero puede ordenar un acabado final
dela

superficie del pavimento con premoldeo para incrementar la friccién y tener una superficie con
textura antideslizante que permita dar mas seguridad al frenado de los vehiculos (en bajada) o
fuerza de traccion (en subida).

PROTECCION DEL PAVIMENTO

El contratista debera tener siempre a la mano los materiales para proteger la superficie del
concreto fresco contra la lluvia. Estos materiales deberan consistir de tejidos de ixtle o algoddn,
papel de curado, o revestimiento plastico. Cuando se utilice el método de construccidon con
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cimbra deslizante, también serdn necesarios materiales, tales como tablas o cimbras de
madera, para proteger las orillas del pavimento.

CURADO

GENERALIDADES

El concreto debera ser curado por medio de proteccidén contra pérdidas de humedad, cambios
bruscos de temperatura y accion mecdnica, por lo menos durante los tres dias siguientes a su
colocacién. Se puede usar papel impermeable, revestimiento de polietileno blanco, membrana
de compuesto liquido blanco, o una combinacidn de todos. Después de terminar con las
operaciones de acabado, toda la superficie del

concreto nuevo colocado deberd cubrirse con cualquier medio de curado aplicable a las
condiciones locales, autorizado por el ingeniero. Las orillas de las losas de concreto que queden
expuestas al descimbrar, deberdn protegerse inmediatamente para proporcionar a estas
superficies un tratamiento de curado continuo, igual al del método seleccionado para curar la
losa y la superficie de la guarnicién.

MEMBRANA

El método de curado con membrana debera aplicarse antes de la operacion final de acabado,
después que toda el agua libre ha desaparecido de la superficie. Se necesitard una cobertura
completa y uniforme a razén de 5 metros cuadrados por litro. El compuesto debera mantenerse
en agitacién para evitar la sedimentacién del pigmento, y deberd aplicarse a las orillas del
pavimento inmediatamente después de que se descimbre.

MEDICION Y PAGO

MEDICION

Seguir los lineamientos establecidos en los planos.

PAGO

Todas Estas actividades estaran incluidas en el precio de pavimento de Concreto. Este precio
deberd compensar totalmente la obtencidn y preparacion de todos los materiales, incluyendo
todas las juntas, corte de juntas, relleno de juntas, bordillos, pasajuntas, y refuerzo en caso de
requerirse, de acuerdo con los dibujos de construccién o previsiones especiales; colocacion,
acabado, curado; toda la mano de obra, equipo, herramientas, explotacion de bancos de
materiales, imprevistos, y pruebas necesarias para cumplir todos estos puntos.

APERTURA AL TRANSITO

El ingeniero decidird cuando debera abrirse al transito el pavimento. No debera abrirse al
transito hasta que el concreto curado, en su localizacion, haya obtenido una resistencia a la
flexién de 650 libras por pulgada cuadrada. Antes de abrirse al transito, deberd limpiarse el
pavimento.

9. CORTE DE JUNTAS:
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Las juntas de contraccion, de expansion, y todas las juntas longitudinales deberan colocarse
como se indique en los planos. Las juntas transversales de construccion deberan ser
utilizadas de acuerdo a los requerimientos (Seccidon 903 de las presentes especificaciones).
Las juntas transversales deberdn extenderse en forma continua a través del pavimento y la
guarnicion.

JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION

Las juntas transversales de contraccién deberan consistir de planos de menor resistencia,
creados por medio de ranuras cortadas sobre la superficie del pavimento. Deberan tener
una profundidad de por lo menos la tercera la profundidad de la losa por tratarse de
hormigdn sobre sub-rasante suelo — cemento.

Las juntas de contraccidon deberan hacerse con ranuras sobre la superficie del pavimento
cortando con una sierra, aprobada, para concreto. Después de aserrar cada junta, el corte
resultante y la superficie del concreto adyacente deberdn limpiarse completamente.

Se deben empezar a aserrar las juntas tan pronto como el concreto se endurezca lo
suficiente para permitir el corte sin deshacerse excesivamente, generalmente de 4 a 8
horas. Todas las juntas deberdn aserrarse antes de que aparezcan grietas por contraccion
sin control. Las operaciones de aserrado deberan llevarse a cabo durante dia y noche, de ser
necesario, sin importar las condiciones ambientales.

Deberd tenerse a la mano una sierra de reserva para el caso de que ocurra una
descompostura.

Se debera desistir de aserrar cualquier junta por cuyo trazo, o cerca de él, aparezca una
grieta antes de empezar el corte. Se deberd dejar de aserrar si aparece una grieta por
delante de la sierra cuando se estd haciendo el corte. En general, todas las juntas deberan
aserrarse en forma consecutiva. Todas las juntas de contraccidn en trechos adyacentes a
otras construidas previamente, deberdn aserrarse antes de que ocurra agrietamiento
descontrolado.

JUNTAS TRANSVERSALES DE CONSTRUCCION

Se deberan colocar juntas transversales de construccién, del tipo indicado en los planos,
cada vez que el colado se suspenda por mas de 30 minutos. Una junta a tope con barras
lisas o una junta con extremo de mayor espesor debera usarse si la junta se localiza en el
sitio de una junta de contraccion. Si la junta se localiza en cualquier otro sitio, se deberan
usar juntas machihembradas provistas de varillas corrugadas.

JUNTAS LONGITUDINALES

Las juntas longitudinales deberan consistir de planos de escasa resistencia, creados
mediante hendiduras preformadas o ranuras de corte en la superficie del pavimento.
Deberan tener la profundidad indicada en los planos u ordenada por el Ingeniero.

1. Las juntas longitudinales aserradas consistirdn en ranuras hechas con una sierra para
concreto, después de que el concreto se endurezca.
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2. Las juntas longitudinales de ranura se forman por medio de un instrumento o dispositivo
aprobado que se introduce en el concreto fresco. La herramienta o dispositivo aprobado
permanece en su lugar hasta que el concreto alcance su fraguado inicial y entonces deberd
quitarse sin desacomodar el concreto adyacente.

3. Las juntas longitudinales de construccién deberan tener las dimensiones que se muestren
en los planos. Cuando se necesite machihembrada, ésta deberd construirse mediante
cimbrado en el momento en que se coloque la primera losa adyacente a la junta. Se debera
dar el acabado a estas juntas con un bordeador del radio que se muestre en los planos.
Cuando se coloque la segunda losa, el concreto no debe dejarse sobresaliendo del labio
formado en la primera losa por la herramienta bordeadora.

10. CONSTRUCCION DE BORDILLOS 15 X 15 CMS :

Descripcidn.

Este trabajo debera consistir en la construccion o la reposicion del bordillo, cuneta o
combinacién de bordillo y cuneta, seglun las especificaciones siguientes y en conformidad
razonable con las alineaciones y rasantes que figuran en los planos o fuesen fijadas por el
Ingeniero.

Materiales. Salvo lo que se dispone mas adelante, los materiales deberan satisfacer los
requisitos de las siguientes sub-secciones:

Relleno para juntas 705.01 del Manual de Carreteras de SOPTRAVI

Varilla para refuerzo 709.01 del Manual de Carreteras de SOPTRAVI

Mortero para uniones 705.02 del Manual de Carreteras de SOPTRAVI

El hormigdn para los bordillos debera satisfacer los requisitos de la Seccion 601 del Manual de
Carreteras de SOPTRAVI.

El Ingeniero podra ajustar las proporciones del agregado dentro del peso total especificado
para obtener hormigdn de una consistencia que pueda ser acabada a las superficies deseadas.
Las mezclas bituminosas para los bordillos deberan ser las especificadas en las disposiciones
especiales.

El hormigdn, las mezclas bituminosas y los materiales elaborados para formar el bordillo,
estardn sujetos a inspeccion y ensayos en las fabricas, con el objeto de comprobar el
cumplimiento relativo a los requisitos de calidad. Todos los materiales estan sujetos a
inspeccidn de su estado para ser aceptados, tan pronto como el Ingeniero tenga la oportunidad
de revisar el cumplimiento debido, antes o durante la incorporacién del material o los
materiales a la obra.

REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCION

Encintado de hormigén de cemento portland colado en el lugar de la obra.
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(A) Excavacion. La excavacion y la base deberan ser conformes a los requisitos de la subseccion
609.03(a) del manual de carreteras de SOPTRAVI.

(B) Moldes. Los moldes deberan ser de madera o metal, rectos, exentos de combadura y de tal
construccidn que no representen un obstaculo para la inspeccion de la rasante o la alineacion.
Todos los moldes deberdn penetrar hasta la profundidad total del bordillo y deberan estar
acodados y afirmados suficientemente para que no ocurra ninguna desviacién aparente
durante el colado del hormigén.

(C) Mezclado y colado. El hormigén debera ser dosificado, mezclado y colado, de acuerdo con
los requisitos para la clase de hormigdn especificado. La compactacién del hormigdn colado en
los moldes deberd hacerse mediante vibracién u otros métodos aceptables. Los moldes se
deberan dejar en sus lugares durante 24 horas o hasta que el hormigdn haya fraguado lo
suficiente para permitir que se retiren sin causar danos al encintado. Al ser quitados los moldes,
la cara expuesta del bordillo inmediatamente debera ser pulido hasta obtener una superficie
uniforme. El frotamiento se efectuard con agua y un ladrillo de carborundo. Con el objeto de
igualar acabados adyacentes de hormigén o por otros motivos, el Ingeniero podra permitir
otros métodos de acabado. No se permitira ningun revoque.

(D) Secciones. El encintado debera construirse en Secciones que tengan un largo uniforme de 3
metros cada una, a no ser que se dispusiera otra cosa. Las Secciones deberan estar separadas
entre si con juntas abiertas, con ancho de 0.3cm. excepto en las juntas de expansion.

(E) Juntas de expansion. Las juntas de expansién deberan ser formadas en los intervalos
sefialados en los planos, empleando una tapajuntas de expansién o rellenador premoldeado,
gue tenga un grueso de 1.90cm. Cuando la acera sea construida contigua a, o sobre pavimento
de hormigdn, las puntas de expansion deben estar localizadas enfrente de, o en las juntas de
expansion del pavimento.

(F) Curado. Inmediatamente después de terminado el pulido, el encintado debera ser
humedecido y conservado humedo durante tres dias, o también debera ser curado empleando
material para curado con membrana. El método y los detalles del curado deben estar
aprobados por el Ingeniero.

(G) Relleno. Después que el hormigdn hubiese fraguado suficientemente, los espacios al frente
y atras de los bordillos deberdn ser rellenado con material adecuado hasta la altura requerida.
Este material deberd ser completamente apisonado, en capas que no excedan de 15cm.

(H) Maquina para encintados. Contando con la aprobaciéon por parte del Ingeniero, el bordillo
podra ser construido mediante el empleo de una maquina conformadora.

(1) Plantilla para encintado. En caso de ser aprobado por el Ingeniero, la cara externa el
bordillo, podra ser construida y acabada mediante el empleo de plantillas de tipo de llana,
conformadas para dar los contornos deseados al ser movidas a lo largo de moldes aprobados,
colocados de acuerdo con las alineaciones y rasantes establecidas.

Mientras el hormigdn esté todavia fresco, la parte superior, el frente y otros superficies visibles
del bordillo, o del bordillo y la cuneta combinados, deberan ser acabados con una llana himeda
de madera.

Cuando fuese necesario se deberd aplicar agua limpia antes de usar la llana. Se debera eliminar
las senales que dejen los moldes y cualesquiera otras irregularidades.
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Reposicion de bordillo.

Recuperacion de bordillos. El Contratista deberd quitar cuidadosamente, almacenar y limpiar,
cualquier bordillo que esté especificado para ser repuesto. El Contratista debera reponer
cualquier bordillo existente, que tenga que ser repuesto y que hubiese sido perdido, maltratado
o destruido, como resultado de sus maniobras, o debido a que hubiese dejado de almacenarlo y
protegerlo en forma que hubiese evitado dicha pérdida o averia.

Excavacion. La excavacion y el asiento o base deberan ajustarse a los requisitos de la sub-
seccion
609.03(a) del manual de carreteras de SOPTRAVI.

Reposicion de bordillo. El corddn debera ser colocado sobre un asiento firme, con la arista del
frente superior de acuerdo con la alineacién y nivel exigidos. Todos los tramos del bordillo
deberdn ser colocados de modo que la abertura maxima entre tramos contiguos no sea mayor
de 1,90cm. de ancho para toda la parte superior de la cara expuesta. Serd por cuenta del
Contratista cualquier acabado de los extremos del bordillo que fuese necesario para satisfacer
este requisito.

Después de que se haya colocado el bordillo, las juntas deberdn ser completamente llenadas
con mortero, segun se ha especificado.

Relleno. Los huecos enfrente y detras del bordillo se deberan rellenar con material adecuado,
hasta la altura exigida. Este material se debera apisonar completamente en capas que no
excedan de 15cm. De espesor.

(E) Corte y ajuste. El corte y ajuste deberd hacerse segin fuese necesario para instalar el
bordillo en los lugares que se indicasen.

12.5 Medicidn. El bordillo, tanto nuevo como repuesto, se medird por metro cubico a lo largo
de la cara del frente del tramo terminado en la cota de la rasante. La combinacién de bordillo y
cuneta se medira a lo largo de la cara de la cuneta. No se hard rebaja alguna en el largo por las
estructuras de drenaje instaladas en el bordillo, tales como resumideros, tragantes, etc. El
material para la capa de asiento se medira por tonelada o metro cubico.

Forma de pago. Las cantidades de encintado aceptadas, incluyendo: excavacién, pasadores,

material de expansion, varilla de refuerzo y conformacién de la base, se pagaran al precio
unitario del contrato por metro lineal.

11. CONCRETO CLASE B 2,500 Psi:
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DESCRIPCION

Se contemplara lo especificado en la actividad No. 6 Concreto Hidrdulico MR 650 a excepcion de
la resistencia, que para esta actividad sera de 2,500 Psi. Este tipo de concreto sera utilizado para
construccion de obras como bordillos, aceras, rampas de acceso peatonal, etc.

MEDICION
Por unidad de metro cubicos.

FORMA DE PAGO
Por unidad de metro cubicos.

12. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPADERA DE POLIETILENO H-20:

DESCRIPCION
Se suministrard e instalard tapaderas de polietileno de media densidad que cumpla con
resistencia de la carga axial producida por el camidn clasificado por la AASHTO H-20.

Previo a colocacion, se procedera a realizar la nivelacién del pozo, dejando un espacio libre para
su colocacién que no debera ser inferior a 0.2 m entre el perimetro de la tapadera y el espacio.

MEDICION
Por unidad.

FORMA DE PAGO
Por unidad instalada.

13. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 18”:

SECCION 603-ALCANTARILLAS DE

TUBO Y DESAGUES DE AGUA

PLUVIAL

Descripcion. Este trabajo consistird en la construccion o reconstruccion de alcantarillas de tubo
y de desaglies de aguas pluviales que en lo sucesivo se denominaran

conductos de acuerdo con las siguientes especificaciones y a las mostradas en los planos o
establecidas por el Ingeniero.

Materiales. Los materiales deberan satisfacer los requisitos especificados en las

siguientes subsecciones: del manual de carreteras.

AMDC

CONTRATACION DE OBRAS POR LICITACION PRIVADA NACIONAL (LPRN)



SECCION VII. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO 123

Excavacion. El ancho de la zanja para el tubo debera ser suficiente para permitir la adecuada
colocacién de la tuberia y la completa compactacion del asiento y el material de relleno, debajo
y alrededor del tubo. El ancho minimo de la zanja deberd establecerse asi: 2 veces el diametro
externo de la tuberia hasta 48 pulgadas de diametro; para tubos de mayor didmetro el ancho
de la zanja debera fijarse igual al diametro externo del tubo mas 50 cm. a cada lado del mismo.
Siempre que sea posible, las paredes de la zanja deberan ser verticales. Cuando se lo indique,
en caso de desagles transversales, la zanja debera tener una combadura longitudinal de la
magnitud especificada. Cuando las alcantarillas de tuberia tengan que ser colocadas en zanjas
excavadas en terraplenes, la excavacion de cada zanja debera ser llevada a cabo después que el
terraplén haya sido construido hasta un plano paralelo al perfil del declive propuesto y hasta la
altura, sobre el fondo de la tuberia que sefialen los planos o que ordene el Ingeniero.

Asiento. El asiento de la tuberia debera quedar de conformidad con una de las clases
especificadas en los planos tipo. Cuando no se especifique ninguna clase de asiento, seran
aplicables los requerimientos para la clase C. Cuando se encuentre piedra, tierra endurecida
(laja) u otro material firme, se debera quitar mdas abajo del nivel de la cimentaciéon hasta un
porfundidad de, cuando menos, 12 pulgadas (30.48 cm.), o una media pulgada (1.27 cm.) por
cada pie (30.48 cm.) de relleno que haya encima del tubo, cualquiera que sea mayor, pero que
no exceda de tres cuartos del didmetro vertical interior de la tuberia. El ancho de la excavacion
deberd ser el indicado en los planos o por lo menos, un pie (30.48 cm.) mayor que el didmetro
horizontal exterior de la tuberia. La excavacidon abajo del nivel de la cimentacién se deberd
rellenar con material seleccionado compresible fino, tal como arcilla limosa o greda y
ligeramente consolidada en capas que no excedan de 6 pulgadas (15 cm.) de profundidad antes
de ser consolidada, para que forme un cimiento uniforme pero cedente.

Cuando no se encuentre una cimentaciéon firme al nivel establecido, a causa de un terreno
blando, esponjoso, o en otra forma inestable, tal terreno inestable debajo de la tuberia debera
ser retirado en un ancho de, por lo menos, un diametro a cada lado de la tuberia y hasta una
profundidad que determinara el Ingeniero, y se repondra con material granular aprobado,
debidamente compactado para que proporcione un apoyo adecuado al asiento de la tuberia, a
no ser que en los planos se requieran otros metodos de construccidn especial. La superficie de
la cimentacidn deberd proporcionar una cimentacién firme con densidad uniforme en todo el
largo de la alcantarilla y, si lo ordenase el Ingeniero, debera tener contra flecha en la direccién
paralela a la linea media de la tuberia. Para la tuberia flexible el asiento deberd ser toscamente
conformado y se colocara una capa de asiento, de arena o material granular fina, de la siguiente

manera:

PROFUNDIDADMINIMA DELASIENTO
1.27 cm. 3 cm.
2.54 cm. 6 cm.
5.08 cm. 8 cm.

Para tuberia de ldmina estructural de didmetro grande, el asiento conformado no necesita
exceder del ancho de la lamina del fondo.

Colocacion del conducto. La instalacion de la tuberia debera iniciarse por el extremo "corriente
abajo" de la linea del conducto. El segmento inferior del conducto debera estar en contacto con
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el asiento conformado todo su largo, desde el principio hasta el fin. La campana o bordes
anclados en tuberia, de construccion rigida y las solapas exteriores circunferenciales de las
tuberias flexibles, deberan ser colocadas de frente a la direccién aguas arriba. La tuberia flexible
debera ser instalada con las solapas longitudinales, o juntas, a los costados. Los conductos no
serdn instalados hasta que se haya provisto un desaglie adecuado. La tuberia pavimentada o
parcialmente revestida debera ser colocada de manera que la linea central longitudinal del
segmento revestido coincida con la pendiente hidraulica. Las tuberias elipticas y las reforzadas
elipticamente, deberdan ser instaladas tal que la orientacidn del plano vertical a lo largo del eje
longitudinal del conducto, no difiera en mas de 5 grados respecto de lo establecido en el
proyecto.

Empalme de la tuberia. La tuberia rigida sera del tipo de campana y espiga o macho, o de
ranura y lenglieta, seglin se hubiese especificado uno de los dos tipos. El método para
empalmar los tramos de tuberia deberd ser hecha en tal forma que los extremos penetren por
completo y las superficies interiores queden razonablemente parejas o niveladas. Las uniones
deberdn hacerse con: (a) mortero de cemento portland (b) lechada de cemento portland (c)
empaques de hule (d) estopa y mortero (e) estopa y compuesto para juntas (f) compuesto
sellador plastico, o mediante una combinacidn de estos tipos, o una sola de ellos segln fuese
especificado. Los acoplamientos con mortero deberan hacerse empleando un mortero en los
acoplamientos en proporcion de 1 parte de cemento y 2 partes de arena. El ancho de las
uniones o "pafales" usados en las juntas de mortero debera ser de 8 pulgadas para tuberias
hasta 42 pulgadas de didmetros, y de 10 pulgadas para tubos de diametros mayores. Se
formara un reborde alrededor del exterior de la tuberia y un acabado liso en el interior. Para las
juntas con lechada, se deberan emplear moldes o anillo movible para retener la lechada
vertida. Se deberan colocar o anillos de goma con el objeto de formar un cierre flexible
impermeable. Cuando se emplee estopa, la junta deberd ser acuiiada con este material y
después sellada con el material especificado. Cuando sean usadas mezclas de cemento
portland, la junta terminada debera ser protegida contra el secado rdpido, empleando un
material curador adecuado.

Los tubos flexibles deberan ser unidos firmemente por medio de fajas de acoplamiento. Los
conductos deberdn ser inspeccionados antes de colocar ningun relleno. Cualquier tubo que se
encuentre fuera de su alineacion, indebidamente asentado, o dafado, debera ser quitado y
colocado nuevamente o sustituido.

Apuntalado de campo. Cuando se indique en los planos el didmetro vertical de la tuberia
redonda flexible debera ser aumentado un 5 por ciento, por medio de estiramiento en el taller
o empleando gatos que se aplicaran después de que toda la tuberia haya sido colocada en el
asiento, pero antes de rellenar. El estiramiento vertical debera ser conservado, por medio de
soleras y puntales, o con riostras horizontales cuando asi fuese especificado. En tuberia
invertida, afirmada Unicamente se deberdan emplear amarres horizontales. Las riostras vy
puntales deberan ser dejados en sus lugares hasta que el terraplén esté terminado vy
compactado, a no ser que los planos sefialen algo distinto. Estas especificaciones sobre
construccion se aplicardn igualmente en el caso de conductos recolocados. Ademas toda la
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tuberia que fuese recuperada para su recoleccidén deberd ser limpiada de toda materia extrafia
antes de su reinstalacion.

Relleno. Los materiales para el relleno a cada lado de la tuberia, en todo el ancho de la zanja y
hasta una altura indicada en los planos arriba de la parte superior de la tuberia, deberan ser
suelo fino, facilmente compactable, o material granular escogido de excavacién o de origen
elegido por el Contratista y no debera contener terrones, Piedras que puedan ser retenidos en
un tamiz de 5,08 centimetros, trozos de arcilla sumamente plastica, ni otro material objetable.
El material granular para el relleno debera tener no menos del 95 por ciento que pase por un
tamiz de 1.27 centimetros y no menos del 95 por ciento que quede retenido en el no.4. El
material demasiado grande, en el caso de estar presente, tendra que ser apartado en su lugar
de origen, excepto cuando el Ingeniero ordenase otra cosa. Cuando la parte alta de la tuberia
esté al nivel o mds abajo de la parte superior de la zanja, el material de relleno deberd ser
colocado con o cerca del contenido éptimo de humedad y compactado en capas que no
excedan de 15 centimetros una vez apisonadas, en ambos lados y hasta una altura de 30
centimetros encima de la parte de arriba de la tuberia. Se deberda tener el cuidado de
compactar completamente el relleno debajo de las culatas del conducto. El relleno debera ser
subido uniformemente en ambos lados de la tuberia en toda la longitud requerida. EI material
del relleno comun deberd ser colocado y compactado hasta alcanzar la altura total de la zanja.
Cuando la parte alta de la tuberia sobresalga del borde de la zanja, el relleno deberd ser
colocado al contenido éptimo de humedad, o cerca de él y compactado en capas que no
excedan de 15 centimetros ya apisonadas y ademas deberd ser elevado uniformemente y en
ambos lados de la tuberia, hasta una altura de 30 centimetros por encima de la parte superior
de la misma. El ancho del relleno a cada lado de la tuberia en la parte superior de la zanja
deberd ser igual al doble del didmetro del tubo-conducto o 3.60 metros, cualquiera que sea la
menor medida. El material de relleno que sea empleado en la seccidn de la zanja y la parte de
encima de la misma, en una distancia a cada lado de la tuberia que iguale al diametro
horizontal interior y hasta 30 centimetros, por encima de la parte superior, debera satisfacer los
requisitos sobre el material de relleno que han sido indicados en el primer parrafo de la
presente subseccidn. El resto debera consistir de material de excavacién y préstamo que sea
adecuado para la construccion de terraplén. La compactacion hasta la densidad del 100%
obtenida mediante el ensayo AASHTO T-99 debera obtenerse mediante el uso de pisones
mecanicos o rodillos aplanadores. Toda la tuberia después de haber sido colocada y la zanja
rellenada de acuerdo con lo especificado en esta seccidn, debera ser protegida por medio de un
relleno de 1,20 metros antes de que se permita que el equipo pesado cruce por encima durante
la construccién del camino.

Zanja imperfecta. En ese método y para tuberia rigida, el terraplén deberd ser completado
como se describié anteriormente, hasta una altura por arriba de la tuberia que sea igual al
didmetro exterior vertical de la tuberia mas 30 centimetros. Una zanja igual de ancha que el
didmetro exterior horizontal de la tuberia y del largo que muestren los planos o fuese ordenado
serd excavado entonces hasta la profundidad de 30 centimetros encima de la tuberia,
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conservando los costados de la zanja lo mas verticales posible. Esta pequefia zanja se debera
rellenar flojamente con tierra sumamente comprimible. Para rellenar el tercio o cuarto inferior
de la zanja podra utilizarse paja, heno, tallos de maiz, o aserrin. Entonces se podra proceder a la
construccion del terraplén, superpuesto de la manera usual. En ningln caso se deberd extender
la zanja imperfecta a todo el largo de la tuberia.

Medicidon. La tuberia de distintos tipos y tamafios, tanto nueva como recolocada sera medida
por metro lineal colocado. La tuberia en declive o con extremos sesgados se medird por metro
lineal en su proyeccién horizontal y conforme a la longitud ordenada por el Ingeniero. Las
Secciones de los extremos seran medidas por el nimero de unidades instaladas. Las conexiones
y codos serdn incluidos en la medicion del largo de la tuberia, o pueden medirse por el nimero
de unidades instaladas.

El material de asiento de la clase B aprobado serd medido por metros cubicos en los vehiculos
gue lo entreguen, o cuando fuese posible se medira puesto en la obra.

Cuando el pliego de licitacién contiene una cantidad estimativa por "Suministrar y Colocar
Material de Relleno", "Tuberia para Alcantarillas", la cantidad que serd pagada corresponderd a
la cantidad de metros cubicos colocadas en la obra y aceptadas, medidas en su posicién final,
entre los limites como sigue:

(1) La medicion incluira el material de relleno en la zanja hasta el borde del nivel original del
terreno, pero no incluird cualquier material colocado fuera de los planos verticales, 45
centimetros fuera de y, paralelo a la pared interior de la tuberia en su dimension horizontal mas
ancha.

(2) Cuando el nivel original del terreno esté a menos de 30 centimetros de la parte superior de
la tuberia, la medicién también incluird la colocacién de todo el material de relleno arriba de
dicha linea original de terreno, contiguo a la tuberia, en una altura de 30 centimetros encima de
la parte superior de la tuberia y sobre una distancia a cada lado de ella, no mayor de la
dimension horizontal mas ancha de dicha tuberia.

(3) La medida incluira la colocacién del material de relleno en todas las zanjas imperfectas.

Forma de pago. Las cantidades de tuberia aceptadas, determinadas segun las disposiciones que
anteceden, seran pagadas al precio unitario del contrato por metro lineal de los tipos y
tamanios especificadas, las conexiones de bifurcacidn y los tubos acodados, se pagaran al precio
unitario del contrato por cada pieza de la clase y tamano, completo y colocado en la obra.

14. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 24”:

Aplicard lo especificado en la actividad No. 13

15. TRAGANTES y 16 POZOS DE INSPECCION
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Descripcion. Este trabajo debera consistir en la construccion de pozos de inspeccién, tragantes
y resumideros, de acuerdo con las siguientes especificaciones y a las alineaciones y rasantes
que figuran en los planos o sean establecidas por el Ingeniero.

Materiales. El hormigdn para estas estructuras deberd satisfacer los requisitos de la Seccién
601. Hormigdn estructural. Otros materiales deberan satisfacer los requisitos especificados en
las siguientes subsecciones:

Ladrillos de arcilla o de esquistos 704.01

Blogues de hormigdn para mamposteria 704.03

Acero para refuerzo 709.01

Unidades de hormigén precoladas 714.07

Cuando la ubicacién de las fabricas lo permitan, estas deberdn ser inspeccionadas
periddicamente para comprobar su_cumplimiento con los métodos de fabricacién especificados
y se deberan obtener muestras de los materiales para ensayos de laboratorio relativos al
cumplimiento con los requisitos de calidad de los materiales.

Todos los materiales quedaran sujetos a una inspeccion previa para la aceptacion de los mismos
segln su condicion, por parte del Ingeniero.

Requisitos para la construccidn. La construccién de hormigdn debera satisfacer los requisitos
exigidos para el hormigén estructural. Donde se indique en los planos, el hormigdn de las losas
para tapaderas y todas las otras partes de la estructura que queden expuestas en la obra final,
deberd contener colorante, anadiéndole suficiente negro de humo emulsificado para obtener el
matriz deseado por el Ingeniero. Para determinar la cantidad de negro de carbdn que se
necesite, el Contratista, si asi lo solicitara el Ingeniero, debera colar, por su propia cuenta y
como muestras, cinco bloques de hormigén de 15x15x10 centimetros cada uno, con distintas
dosificaciones del colorante, segun se indique, para que se consiga el matiz deseado. La
superficie acabada deberd presentar un aspecto liso y pulcro, asi como un color uniforme.

Los marcos de metal deberdn ser colocados en una camada completa de mortero. Las Secciones
y tramos de tuberia deberan quedar al ras con el interior de la pared de la estructura y
sobresalir al exterior lo suficientemente para su debida conexién con el siguiente tramo. La
mamposteria deberd ajustarse fuerte y nitidamente alrededor de la tuberia.
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Fotografia

Se observa curva estrecha con 4.2 metros de ancho de calzada.
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Las calles de acceso se encuentran en mal estado. Se observa tapadera de pozo de aguas negras
en mal estado.

EL tramo no cuenta con sistema de alcantarillado pluvial, es por tal razén que se observa
deterioro en la superficie de rodadura.
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SecciON IX. LisTA DE CANTIDADES

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

PROYECTO=AMPLIACION 1ra CALLE COL. SAN IGNACIO, TEGUCIGALPA MDC.
UBICACION= DESDE RESIDENCIAL CHALET FRANCES HASTA ENTRADA COL. PALMERAS DE SAN
IGNACIO, TEGUCIGALPA MDC.

PRECIO
No. ACTIVIDAD UNIDAD | CANT. DE OBRA UNITARIO TOTAL
1 | Excavacion comun. m3 380.00
2 | Demolicién de Concreto Hidraulico. m3 60.00
3 | Conformacion de Sub-rasante m2 350.00
4 | Sub-base m3 250.00
5 | Base Triturada m3 80.00
6 | Mezcla Asfaltica para Baches Ton 50.00
7 | Imprimacion Asfaltica 310.00
8 | Concreto Hidraulico MR 650. m3 45.00
9 | Corte de Juntas. mi 145.00
10 | Construccion de Bordillo 15 x 15 cms. ml 185.00
11 | Concreto Clase B 2,500 Psi m3 30.00
12 Sumin_ist_ro e Instalacién de Tapadera 7.00
de Polietileno H-20 und
Suministro e Instalacion de Tuberia
13 1y 18" ml 42.00
Suministro e Instalacion de Tuberia
141y 24 ml 258.00
15 | Tragante 7.00
16 | Pozos de Inspeccién 4.00
Sub Total A (Obras para Reconstruccién) =
42.00 |
Total Presupuesto Pavimentacion =
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SECCION X. FORMULARIOS DE GARANTIA

[FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA]
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO]

GARANTIA / FIANZA

DE MANTENIMIENTO

DE OFERTA N°: [Indicar numero o cddigo de la garantia/fianza]

FECHA DE EMISION: [Indicar fecha de emision de la garantia/fianza]

GARANTIZADO/

AFIANZADO: [Indicar nombre completo de la empresa garantizada/afianzada]
DIRECCION: [Indicar direccion completa de la asequradora/banco]

TELEFONO: [Indicar numeros de teléfonos de la asequradora/banco]

Fianza / Garantia a favor de la ALcALDiA MuNIcIPAL DEL DisTRITO CENTRAL (AMDC), para garantizar que
[Indicar nombre completo de la empresa garantizada/afianzada], mantendrd la OFERTA, presentada
en la licitacién [Indicar numero de proceso] para la ejecucidon del proyecto: [Indicar nombre del
proyecto] ubicado en [Indicar ubicacion del proyecto].

SUMA GARANTIZADA/

AFIANZADA: [Indicar monto garantizado/afianzado]

VIGENCIA de: [Indicar inicio de la vigencia] hasta: [Indicar fin de la vigencia]

BENEFICIARIO: ALcALDIA MunicIPAL DEL DisTRITO CENTRAL (AMDC)

CLAUSULA

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE

REQUERIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DisTRITO CENTRAL (AMDC), ACOMPANADA DE
UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las garantias o fianzas emitidas a favor de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) serdn
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automdtica y no deberdn adicionarse
clausulas que anulen o limiten la cldusula obligatoria.

Se entenderd por el incumplimiento si el garantizado/afianzado:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del precio de la oferta.

3. Sidespués de haber sido notificado de la aceptacion de su oferta por el contratante durante el
periodo de validez de la misma, no firma o rehusa firmar el contrato, o se rehtusa a presentar la
garantia de cumplimiento.

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantia, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio
[Indicar municipio], a los [Indicar dia en letras] ([Indicar dia en numeros]) del mes de [Indicar mes en
letras] del afio [Indicar afio en letras] ([Indicar afio en numeros]).

FIRMA AUTORIZADA
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[FORMATO GARANTIA CUMPLIMIENTO]
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO]

GARANTIA / FIANZA

DE CUMPLIMIENTO N°:  [Indicar numero o cédigo de la garantia/fianza]

FECHA DE EMISION: [Indicar fecha de emision de la garantia/fianza]

GARANTIZADO/

AFIANZADO: [Indicar nombre completo de la empresa garantizada/afianzada]
DIRECCION: [Indicar direccion completa de la asequradora/banco]

TELEFONO: [Indicar numeros de teléfonos de la asequradora/banco]

Fianza / Garantia a favor de la ALcaLbia MuNiIciPAL DEL DisTRITO CENTRAL (AMDC), para garantizar que
[Indicar nombre completo de la empresa afianzada/garantizada], salvo fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, cumpLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades vy
obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Indicar nombre completo de la
empresa afianzada/garantizada] y la ALcALbiA MuNiciPAL DEL DisTRITO CENTRAL (AMDC), para la
ejecucion del proyecto: [Indicar nombre del proyecto] ubicado en [Indicar ubicacion del proyecto].

SUMA GARANTIZADA/

AFIANZADA: [Indicar monto garantizado/afianzado]

VIGENCIA de: [Indicar inicio de la vigencia] hasta: [Indicar fin de la vigencia]

BENEFICIARIO: ALCALDIA MuNiIcIPAL DEL DisTRITO CENTRAL (AMDC)

CLAUSULA

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA LIQUIDACION EN EL

AVANCE DE LA OBRA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
(AMDC), ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO.

Las garantias o fianzas emitidas a favor la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) serdn
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automdtica y no deberdn adicionarse
cldusulas que anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantia, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio
[Indicar municipio], a los [Indicar dia en letras] ([Indicar dia en numeros]) del mes de [Indicar mes en
letras] del afio [Indicar afio en letras] ([Indicar afio en numeros]).

FIRMA AUTORIZADA
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[FORMATO GARANTIA DE CALIDAD]
GARANTIA DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO]

GARANTIA / FIANZA

DE CALIDAD N°: [Indicar numero o cédigo de la garantia/fianza]

FECHA DE EMISION: [Indicar fecha de emision de la garantia/fianza]

GARANTIZADO/

AFIANZADO: [Indicar nombre completo de la empresa garantizada/ afianzada]
DIRECCION: [Indicar direccion completa de la asequradora/banco]

TELEFONO: [Indicar numeros de teléfonos de la asequradora/banco]

Fianza / Garantia a favor de la ALcaLbia MuNicIPAL DEL DisTRITO CENTRAL (AMDC), para garantizar LA
CALIDAD DE OBRA del proyecto: [Indicar nombre del proyecto] ubicado en [Indicar ubicacion del
proyecto].  Construido/entregado  por [Indicar nombre completo de la  empresa
afianzada/garantizadal.

SUMA GARANTIZADA/

AFIANZADA: [Indicar monto garantizado/afianzado]

VIGENCIA de: [Indicar inicio de la vigencia] hasta: [Indicar fin de la vigencia]

BENEFICIARIO: ALCALDIA MuNiIcIPAL DEL DisTRITO CENTRAL (AMDC)

CLAUSULA

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA LIQUIDACION DE

CALIDAD, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
(AMDC) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO CONFORME A LEY, SIN
NINGUN OTRO REQUISITO.

Las garantias o fianzas emitidas a favor de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) serdn
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automdtica y no deberdn adicionarse
clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantia, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio
[Indicar municipio], a los [Indicar dia en letras] ([Indicar dia en numeros]) del mes de [Indicar mes en
letras] del afio [Indicar afio en letras] ([Indicar afio en numeros]).

FIRMA AUTORIZADA
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[FORMATO GARANTIA POR ANTICIPO]
GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO
[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO]

GARANTIA / FIANZA

DE ANTICIPO N°: [Indicar numero o cédigo de la garantia/fianza]

FECHA DE EMISION: [Indicar fecha de emision de la garantia/fianza]

GARANTIZADO/

AFIANZADO: [Indicar nombre completo de la empresa garantizada/ afianzada]
DIRECCION: [Indicar direccion completa de la asequradora/banco]

TELEFONO: [Indicar numeros de teléfonos de la asequradora/banco]

Fianza / Garantia a favor de la ALcaLbia MuNiIciPAL DEL DisTRITO CENTRAL (AMDC), para garantizar que
el Afianzado/Garantizado, invertird el monto del AnTICIPO recibido de la ALcAaLbiA MUNICIPAL DEL
DisTRITO CENTRAL (AMDC), de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el
[Indicar nombre completo de la empresa afianzada/garantizada] y la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CenTRAL (AMDC), para la ejecucion del proyecto: [Indicar nombre del proyecto] ubicado en [Indicar
ubicacion del proyecto]. Dicho contrato en lo procedente se considerard como parte de la presente
poliza.

SUMA GARANTIZADA/

AFIANZADA: [Indicar monto garantizado/afianzado]

VIGENCIA de: [Indicar inicio de la vigencia] hasta: [Indicar fin de la vigencia]

BENEFICIARIO: ALcALDIiA MuNicIPAL DEL DisTRITO CENTRAL (AMDC)

CLAUSULA

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA LIQUIDACION DE

ANTICIPO, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
(AMDC), ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO.

Las garantias o fianzas emitidas a favor de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) serdn
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automdtica y no deberdn adicionarse
clausulas que anulen o limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantia, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio
[Indicar municipio], a los [Indicar dia en letras] ([Indicar dia en numeros]) del mes de [Indicar mes en
letras] del afio [Indicar afio en letras] ([Indicar afio en numeros]).

FIRMA AUTORIZADA
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[En papel membretado de la AMDC]
INVITACION A LICITACION PRIVADA NACIONAL (LPRN)

Oficio N°. [Numero de oficio]

Tegucigalpa, M.D.C.
[Indicar fecha]

Sefior

[NOMBRE DE REPRESENTANTE DE LA EMPRESA]
Representante

[EmMPRESA]

Su oficina

Ref.: Licitacion Privada Nacional (LPrN)
[Indique el titulo del proceso]
[Indique el numero del cédigo]
[Indique el numero del proceso]

Sefior [Nombre de representante de la empresal]:

La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) le invita a participar en la Licitacion Privada
Nacional N°. [Indique el numero de la Licitacion] y presentar ofertas selladas para [Descripcion de las
obras].

El financiamiento para la realizacién del presente proceso proviene exclusivamente de fondos de la
Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC).

La licitacion se efectuara conforme a los procedimientos de Licitacion Privada Nacional (LPrN)
establecidos en la Ley de Contratacidon del Estado y su Reglamento.

Podran adquirir los documentos de la presente licitacién, mediante solicitud escrita a la Gerencia de
Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos (GLCSI) de la Alcaldia Municipal del Distrito Central
(AMDC) en el Edificio Ejecutivo, 1°. piso, frente al Hospital y Clinicas Viera, avenida Coldn, barrio El
Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A., e-mail: gerencialamdc@yahoo.es, de 8:00 a.m. a 4:00

pm.

Las ofertas deberan presentarse en la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos
(GLCSI) de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) en el Edificio Ejecutivo, 1°. piso, frente al
Hospital y Clinicas Viera, avenida Coldn, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A., a
mas tardar a las [Indicar hora y fecha].
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Las ofertas que se reciban fuera de plazo seran rechazadas. Las ofertas se abrirdn en presencia de
los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la direccién indicada, a las [Indicar la hora
y la fecha] y dicho procedimiento serd registrada en un acta.

Todas las ofertas deberdn estar acompaiiadas de una Garantia de Mantenimiento de la oferta por
un monto equivalente al dos por ciento (2) del monto de la oferta.

SENOR NASRY JUAN ASFURA ZABLAH
Alcalde Municipal del Distrito Central
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