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Seccién I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

SECCION |. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO)

A. DISPOSICIONES GENERALES

1. ALCANCE DE LA LICITACION

1.1 La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) invita a presentar ofertas para la
construccion de las obras que se describen en los DDL y en la Seccién VI, “Condiciones
Especiales del Contrato” (CEC). El nombre y los nimeros de codigo e identificacion del
proceso estan especificados en los DDL y en las CEC.

1.2 El oferente seleccionado deberd terminar las obras en la fecha prevista de terminacion
especificada en los DDL y en la subcldusula 1.1 (s) de las CEC.

1.3 En estos documentos de licitacion:

(a) el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita (por ejemplo, por correo a

mano, por correo electrénico) con prueba de recibido;

I “ | “« |II

(b) i el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al “plural” vy

viceversa; y “dia” significa dia calendario.

1.4 La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) no estd obligado a aceptar ninguna
propuesta y se reserva el derecho de anular el proceso de licitacién en cualquier momento
antes de la adjudicaciéon del contrato, sin que incurra en ninguna obligaciéon con los

oferentes.

2. FUENTE DE FONDOS
2.1 La contratacion a que se refiere esta licitacién se financiara exclusiva y totalmente con
recursos de la Alcaldia Municipal del Distrito Central.

3. FRAUDE Y CORRUPCION

3.1 El Estado de Honduras exige a todos los organismos ejecutores y organismos contratantes,
al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando
en procedimientos de contratacién, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el proceso de
seleccidon y las negociaciones o la ejecucién de un contrato. Los actos de fraude vy
corrupcién estan prohibidos.

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o mds oferentes, las
respectivas ofertas no serdn consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que
éstos hubieren incurrido.

33 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de Contratacion del Estado, sin
perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme al Codigo Penal.

4. OFERENTES ELEGIBLES

4.1 Podran participar en esta licitacion unicamente contratistas y empresas hondurefias, que,
teniendo plena capacidad de ejercicio, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias siguientes:



(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(8)

(h)

4.2
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Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos
contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando vy
defraudacion fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibicién también es aplicable a
las sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o
representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en
beneficio de las mismas;

Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;

Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracidn, al servicio de los poderes del Estado
o de cualquier institucidon descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con
fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 258 de la Constitucion de la
Republica;

Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucién firme
de cualquier contrato celebrado con la Administracién o a la suspensién temporal en el
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancién. En el primer caso, la
prohibicion de contratar tendrad una duracion de dos (2) afos, excepto en aquellos casos en
qgue haya sido objeto de resoluciéon en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la
prohibicion de contratar sera definitiva;

Ser conyuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo
cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la evaluacién de las
propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato;

Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o
empleados publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de seleccidn de contratistas. Esta
prohibicion se aplica también a las compafiias que cuenten con socios que sean cényuges,
personas vinculadas por unidén de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el
literal anterior, o aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de
representacién personas con esos mismos grados de relacion o de parentesco;

Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos
de contratacién o haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos,
disefios o términos de referencia, excepto en actividades de supervision de construccion; vy,
Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener vigente sancion de
suspension para participar en procedimientos de contratacién administrativa.

Los oferentes deberan proporcionar al contratante, evidencia satisfactoria de su continua
elegibilidad, en los términos establecidos en las IAO, cuando el contratante
razonablemente la solicite.

5. CALIFICACIONES DEL OFERENTE
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5.1 Sélo se consideraran las ofertas de los oferentes precalificados para la adjudicacién del
contrato.
5.2 Las ofertas presentadas por un consorcio constituido por dos o mas empresas deberdn

cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se indique otra cosa en los DDL:

(a) todos los integrantes del consorcio deben ser contratistas precalificados para la
adjudicacion del contrato.

(b) la oferta deberd ser firmada de manera que constituya una obligacion legal para todos los
socios;

(c) todos los socios seran responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento
del contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

(d)  uno de los socios deberd ser designado como representante y autorizado para contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros de del consorcio;

(e) laejecucion de la totalidad del contrato, incluyendo los pagos, se haran exclusivamente con
el socio designado;

(f) con la oferta se debera presentar el acuerdo de consorcio firmado por todas las partes.

5.3 Los oferentes deberdn confirmar en sus ofertas que la informacién presentada
originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de presentaciéon de las
ofertas o, de no ser asi, incluir con su oferta cualquier informacidon que actualice su
informacién original de precalificacién. La confirmacidn o actualizaciéon de la informacién
deberd presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la Seccién IV.

5.4 Si la persona que suscriba la oferta no es la misma que suscribié la solicitud de calificacién,
el oferente debera incluir con su oferta, el poder otorgado a quien suscriba la oferta
autorizandole a comprometer al oferente;

5.5 Todos los oferentes deberdn presentar en la Seccién IV, “Formularios de la oferta”, una
descripcién preliminar del método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo
planos y gréficas, segun sea necesario.

6. UNA OFERTA POR OFERENTE
6.1 Cada oferente presentara solamente una oferta, ya sea individualmente o como miembro
de un consorcio. El oferente que presente o participe en mas de una oferta (a menos que lo
haga como subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan
propuestas alternativas) ocasionara que todas las propuestas en las cuales participa sean
rechazadas.

7. COSTO DE LAS PROPUESTAS

7.1 Los oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la preparacién y
presentacién de sus ofertas y el contratante en ningin momento sera responsable por
dichos gastos.

7.2 El oferente debera cancelar la cantidad de Doscientos Lempiras exactos (L.200.00), para
obtener el documento base.
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8. VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS

8.1 Se aconseja que el oferente, bajo su propia responsabilidad, costo y riesgo, visite e
inspeccione el sitio de las obras y sus alrededores y obtenga por si mismo toda la
informacién que pueda ser necesaria para preparar la oferta y celebrar el contrato para la
construccion de las obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrdn por cuenta del
oferente.

B. DOCUMENTOS DE LICITACION

9. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitacidn comprende los documentos que se enumeran

en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con las
IAO:

Seccion | Instrucciones a los oferentes (IAO)

Seccion Datos de la licitacion (DDL)

Seccion lll Criterios de Evaluacidn

Seccion IV Formularios de la oferta

Secciéon V Condiciones generales del contrato (CGC)

Seccién VI Condiciones especiales del contrato (CEC)

Seccién VI Especificaciones y condiciones de cumplimiento

Seccion VI Planos

Seccion IX Lista de cantidades

Seccién X Formularios de garantias

Seccién XI Formulario de Invitaciéon

10. ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

10.1 Todos los oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de Licitacién
deberan solicitarlas al contratante por escrito a la direcciéon indicada en los DDL. El
contratante deberd responder a cualquier solicitud de aclaracién recibida por lo menos
siete (7) dias antes de la fecha limite para la presentaciéon de las ofertas. Se enviaran copias
de la respuesta del contratante a todos los que adquirieron los documentos de licitacién, la
cual incluird una descripcion de la consulta, pero sin identificar su origen.

10.2 Las respuestas a solicitudes de aclaracién se publicaran ademds en el sistema de
informacién de contratacién y adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

10.3 En el caso de que se establezca en los DDL la realizacién de una reunidn de informacion
para posibles aclaraciones, los posibles oferentes también tendran la oportunidad de asistir
a dicha reunidén, que sera efectuada en la fecha, hora y direccién indicada en los DDL. La
inasistencia a la reunidon de informacion para posibles aclaraciones no sera motivo de
descalificacion para el oferente. Las modificaciones a los Documentos de Licitacién que
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resulten necesarias en virtud de esta reunién, se notificardn mediante enmienda a los
documentos de licitacion, conforme a las IAO.

11. ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

11.1 Antes de la fecha limite para la presentacidn de las ofertas, el contratante podra modificar
los Documentos de Licitacién mediante una enmienda.

11.2 Cualquier enmienda que se emita formard parte integral de los Documentos de Licitacidon y
serd comunicada por escrito a todos los oferentes invitados y que confirmaron su
participacién. Los oferentes deberdn acusar recibo de cada enmienda por escrito al
contratante.

11.3 Las enmiendas a Documentos de Licitacion se publicaran ademds en el sistema de
informacién de contratacidon y adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

11.4 Con el fin de otorgar a los oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta una enmienda
en la preparacidon de sus ofertas, el contratante deberd extender, si fuera necesario, el
plazo para la presentaciéon de las ofertas, de conformidad con las IAO.

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS

12. IDIOMA DE LAS OFERTAS

12.1 Todos los documentos relacionados con las ofertas deberdn estar redactados en el idioma
espanol. En caso de que se presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al
indicado, deberan ser presentados traducidos al espafiol. En caso de contradiccidn privara
la traducciodn.

13. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA
13.1 La oferta que presente el oferente debera estar conformada por los siguientes documentos:
(a) Lacarta de oferta (en el formulario indicado en la Seccién 1V);
(b)  La garantia de mantenimiento de la oferta, o la declaracién de mantenimiento de la oferta,
si de conformidad con las IAO asi se requiere;
(c) Lalista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra) es decir, con indicacidn de precios;
(d)  Elformulario y los documentos de informacién sobre la calificacién (Seccion 1V);
(e) Las ofertas alternativas, de haberse solicitado; y
(f) Cualquier otro documento que se solicite a los oferentes completar y presentar, segun se
especifique en los DDL.

14. PRECIOS DE LA OFERTA

14.1 El contrato comprenderd la totalidad de las obras especificadas en las IAO, sobre la base de
la lista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra) presentado por el oferente.

14.2 El oferente indicard los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de las
obras descritos en la lista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra). La no
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presentacion de la lista de cantidades, o bien uno o mas rubros de las obras descritos en
dicha lista serd motivo suficiente para desestimar la oferta.

14.3 Durante la ejecucién de las obras, el contratante no efectuara pagos por los rubros
ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los demds precios unitarios y totales que figuren en la lista de
cantidades valoradas (presupuesto de la obra), esto ultimo aplica para rubros no incluidos
en la lista de cantidades.

14.4 Si hubiere correcciones, éstas se haran tachando, rubricando, y fechando los precios
incorrectos y rescribiéndolos correctamente.

14.5 Todos los derechos, impuestos y demds gravamenes que deba pagar el contratista en virtud
de este contrato, o por cualquier otra razén, hasta veintiocho (28) dias antes de la fecha del
plazo para la presentacion de las ofertas, deberan estar incluidos en los precios unitarios y
en el precio total de la oferta presentada por el oferente.

14.6 Los precios unitarios que cotice el oferente estaran sujetos a ajustes durante la ejecucion
del contrato. El oferente deberd proporcionar con su oferta toda la informacidn requerida
en las condiciones especiales del contrato y en la cldusula 47 de las CGC.

15. MONEDAS DE LA OFERTA Y PAGO

15.1 Los precios unitarios deberdn ser cotizados por el oferente enteramente en Lempiras (L.),
salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar en hasta tres monedas
extranjeras a eleccion del oferente. Los pagos que correspondan conforme al contrato se
hardn en las mismas cotizadas.

15.2 Los oferentes indicaran en su oferta los detalles de las necesidades previstas en monedas
extranjeras.

15.3 En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas extranjeras, los oferentes
deberan aclarar sus necesidades en monedas extranjeras y sustentar que las cantidades
incluidas en los precios, se traten de componentes de costo que deban adquirirse en el
mercado internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de las IAO.

16. VALIDEZ DE LAS OFERTAS

16.1 Las ofertas permanecerdan validas por el periodo estipulado en los DDL.

16.2 En circunstancias excepcionales, el contratante podra solicitar a los oferentes que
extiendan el periodo de validez por un plazo adicional especifico. La solicitud y las
respuestas de los oferentes deberan ser por escrito. La garantia de mantenimiento de la
oferta deberad extenderse también por veintiocho (28) dias después de la fecha limite
prorrogada para la presentacién de las ofertas. Los oferentes podran rechazar tal solicitud
sin que se les haga efectiva la garantia. Al oferente que esté de acuerdo con la solicitud no
se le requerird ni se le permitird que modifique su oferta, excepto como se dispone en las
IAO.

17. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
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17.1 El oferente debera presentar como parte de su oferta, una garantia de mantenimiento de la
oferta que consistira en:

(a)  Una garantia emitida por un banco;

(b)  Una fianza emitida por una aseguradora;

(c) Un cheque certificado a la orden del contratante; y/o

(d)  Bonos del Estado de Honduras representativos de obligaciones de la deuda publica.

17.2 La garantia de mantenimiento de la oferta serad por un dos por ciento (2%) del monto total
de la oferta y denominada en Lempiras (L.). En caso de que la oferta se presente en varias
monedas, a los fines del cdlculo de la garantia de mantenimiento de la oferta, estas se
convertirdn en Lempiras (L.) a la tasa de cambio aplicable seguin las IAO.

17.3 La garantia de mantenimiento de la oferta debera:

(a) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b)  permanecer valida por un periodo que expire veintiocho (28) dias después de la fecha limite
de la validez de las ofertas, o del periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con
las IAO;

17.4 La garantia de mantenimiento de la oferta emitida por un banco o una aseguradora debera:

(a)  ser emitida por una institucidon que opere en Honduras, autorizada por la Comision Nacional
de Bancos y Seguros;

(b) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de garantia de
mantenimiento de oferta incluidos en la Seccion X, “Formularios de garantia” u otro
formulario aprobado por el contratante con anterioridad a la presentacion de la oferta;

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del contratante en caso de tener que
invocar las condiciones detalladas en las IAO; incluyendo cldusula obligatoria que rezara de
la siguiente manera: “La presente garantia serd ejecutada por el valor total de la misma, a
simple requerimiento de la Alcaldia Municipal del Distrito Central acompafiada de una
resolucién firme de incumplimiento, sin ningln otro requisito”.

17.5 Todas las ofertas que no estén acompanadas por una garantia de mantenimiento de la
oferta que sustancialmente responda a lo requerido en la cldusula mencionada, seran
rechazadas por el contratante por incumplimiento.

17.6 Comunicada que fuere la adjudicacién del Contrato, dicha garantia sera devuelta a los
participantes, con excepcion del oferente seleccionado quien previamente debera suscribir
el contrato y rendir la garantia de cumplimiento.

17.7 La garantia de mantenimiento de la oferta se podra hacer efectiva si:

(a) el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta especificado por el
oferente en la oferta, salvo lo estipulado en las IAO; o

(b) el oferente seleccionado no acepta las correcciones al precio de su oferta, de conformidad
con las IAO;

(c) siel oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con:

(i) firmar el contrato; o
(ii)  suministrar la garantia de cumplimiento solicitada.

17.8 La garantia de mantenimiento de la oferta de un consorcio debera ser emitida en nombre

del consorcio que presenta la oferta.
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18. OFERTAS ALTERNATIVAS DE LOS OFERENTES

18.1 No se consideraran ofertas alternativas a menos que especificamente se estipule en los
DDL. Si se permiten, las IAO regirdn y en los DDL se especificara cudl de las siguientes
opciones se permitira:

(a)  Opcidén uno: Un oferente podra presentar ofertas alternativas conjuntamente con su oferta
basica. El contratante considerara solamente las ofertas alternativas presentadas por el
oferente cuya oferta basica haya sido determinada como la oferta evaluada de menor
precio.

(b)  Opcidn dos: Un oferente podra presentar una oferta alternativa con o sin una oferta para el
caso basico. Todas las ofertas recibidas para el caso basico, asi como las ofertas alternativas
qgue cumplan con las especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la Seccién VII,
seran evaluadas sobre la base de sus propios méritos.

18.2 Todas las ofertas alternativas deberdn proporcionar toda la informacion necesaria para su
completa evaluacién por parte del contratante, incluyendo los cdlculos de disefno, las
especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los métodos de construccién
propuestos y otros detalles pertinentes.

19. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA

19.1 El oferente preparard un original de los documentos que comprenden la oferta segln se
describe en las IAO, el cual deberd formar parte del volumen que contenga la oferta, y lo
marcara claramente como “ORIGINAL”. Ademas, el oferente debera presentar el nimero de
copias de la oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como
“COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto del original
prevalecerd sobre el de las copias.

19.2 El original y todas las copias de la oferta deberdn ser mecanografiadas o escritas con tinta
indeleble y deberan estar firmadas por la(s) persona(s) debidamente autorizada(s) para
firmar en nombre del oferente, de conformidad con las IAO. Todas las pdaginas de la oferta
que contengan anotaciones o enmiendas deberan estar rubricadas por la persona o
personas que firme(n) la oferta.

19.3 La oferta no podra contener alteraciones ni adiciones, excepto aquellas que cumplan con
las instrucciones emitidas por el contratante o las que sean necesarias para corregir errores
del oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberdn ser rubricadas por la persona o
personas que firme(n) la oferta.

19.4 El oferente proporcionara la informacidn sobre comisiones o gratificaciones que se describe
en el formulario de la oferta, si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacidn con esta
oferta, y con la ejecucion del contrato si el oferente resulta seleccionado.

D. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

20. PRESENTACION, SELLO E IDENTIFICACION DE LAS OFERTAS
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20.1 Los oferentes siempre podrdn enviar sus ofertas por correo o entregarlas personalmente.
Los oferentes podrdn presentar sus ofertas electronicamente cuando asi se indique en los
DDL. Los oferentes que presenten sus ofertas electrénicamente seguirdn los
procedimientos indicados en los DDL para la presentacién de dichas ofertas. En el caso de
ofertas enviadas por correo o entregadas personalmente, el oferente pondra el original y
todas las copias de la oferta en dos sobres interiores, que sellard e identificara claramente
como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segun corresponda, y que colocara dentro de un sobre
exterior que también debera sellar.

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberdn:

(a) estardirigidos al contratante a la direccion proporcionada en los DDL;

(b)  levar el nombre y nimero de identificacién del contrato indicados en los DDLy CEC; y

(c)  levar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la oferta sea abierta antes
de la hora y fecha de apertura de ofertas indicadas en los DDL.

20.3 Ademas de la identificacién requerida en las IAO, los sobres interiores deberan llevar el
nombre y la direccién del oferente, con el fin de poderle devolver su oferta sin abrir en caso
de que la misma sea declarada oferta tardia, de conformidad con las IAO.

20.4 Si el sobre exterior no esta sellado e identificado como se ha indicado anteriormente, el
contratante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

21. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

21.1 Las ofertas deberan ser entregadas al contratante en la direccidn especificada conforme a
las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.

21.2 El contratante podrd extender el plazo para la presentacién de ofertas mediante una
enmienda a los documentos de licitacién, de conformidad con las IAO. En este caso todos
los derechos y obligaciones del contratante y de los oferentes previamente sujetos a la
fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

22. OFERTAS TARDIAS

22.1 Toda oferta que reciba el contratante después de la fecha y hora limite para la presentacion
de las ofertas especificada de conformidad con las IAO serd devuelta al oferente remitente
sin abrir.

23. RETIRO, SUSTITUCION Y MODIFICACION DE LAS OFERTAS

23.1 Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante una notificacién por
escrito antes de la fecha limite indicada en las IAO.

23.2 Toda notificacidn de retiro, sustitucién o modificacion de la oferta debera ser preparada,
sellada, identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones de las IAO, y los sobres
exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION”, o
“MODIFICACION”, segun corresponda.
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23.3 Las notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién deberan ser entregadas al
contratante en la direccidn especificada conforme a las IAO, a mas tardar en la fecha y hora
gue se indican en los DDL.

23.4 El retiro de una oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del plazo para la
presentacion de ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en los
DDL de conformidad con la subcldusulal6.1 6 del periodo prorrogado de conformidad con
las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la garantia de mantenimiento de la oferta,
segun lo dispuesto en las IAO.

23.5 Los oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los precios de sus ofertas
sometiendo modificaciones a la oferta de conformidad con esta clausula, o incluyéndolas
en la oferta original.

E. APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

24. APERTURA DE LAS OFERTAS

24.1 El minimo de las ofertas recibidas para la validez de esta licitacion y asi proceder a la
apertura de las mismas, estara indicado en las DDL.

24.2 El contratante abrira las ofertas, y las notificaciones de retiro, sustitucién y modificaciéon de
ofertas presentadas de conformidad con la cldusula 23, en acto publico con la presencia de
los representantes de los oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar
establecidos en los DDL. El procedimiento para la apertura de las ofertas presentadas
electronicamente si las mismas son permitidas de conformidad con las IAO, estard
indicados en los DDL.

24.3 Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No se abriran las ofertas para las
cuales se haya presentado una notificacién aceptable de retiro, de conformidad con las
disposiciones de las IAO.

24.4 En el acto de apertura, el contratante leerd en voz alta, y notificard por linea electrénica
cuando corresponda, y registrard en un acta los nombres de los oferentes, los precios
totales de las ofertas y de cualquier oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron
ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustituciéon o modificacion de
ofertas, la existencia o falta de la garantia de mantenimiento de la oferta o de la
declaracidon de mantenimiento de la oferta, si se solicitd, y cualquier otro detalle que el
contratante considere apropiado. Ninguna oferta o notificacién serd rechazada en el acto
de apertura, excepto por las ofertas tardias de conformidad con las IAO. Las sustituciones y
modificaciones a las ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de las IAO que no
sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas
para evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes
remitentes.

24.5 Inmediatamente después del acto de apertura, se permitird a los representantes de los
oferentes, que decidan concurrir, examinar Unicamente los documentos listados a
continuacion:
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(a) La carta de oferta;
(b) La garantia de mantenimiento de la oferta, o la declaracién de mantenimiento de la oferta;
(c) La lista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra).
24.6 El contratante preparara un acta de la apertura de las ofertas que incluira el registro de las
ofertas leidas y toda la informacidn dada a conocer a los asistentes de conformidad con las
IAO vy subira prontamente dicha acta al portal de HONDUCOMPRAS para que pueda ser
vista por todos los oferentes que presentaron ofertas puntualmente.

25. CONFIDENCIALIDAD

25.1 No se divulgara a los oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada
con el proceso de la licitacién, informacién relacionada con el examen, aclaracion,
evaluacidn, comparaciéon de las ofertas, ni la recomendacion de adjudicacién del contrato
hasta que se haya publicado la adjudicacion del contrato al oferente seleccionado de
conformidad con las IAO. Cualquier intento por parte de un oferente para influenciar al
contratante en el procesamiento de las ofertas o en la adjudicacién del contrato podra
resultar en el rechazo de su oferta. No obstante, lo anterior, si durante el plazo transcurrido
entre el acto de apertura y la fecha de adjudicacidon del contrato, un oferente desea
comunicarse con el contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitacién, debera hacerlo por escrito.

26. ACLARACION DE LAS OFERTAS

26.1 Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacién de las ofertas, el contratante tendrd
la facultad de solicitar a cualquier oferente que aclare su oferta, incluyendo el desglose de
los precios unitarios. La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente deberan
efectuarse por escrito, pero no se solicitard, ofrecera ni permitird ninguna modificacién de
los precios o a la sustancia de la oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la
correccion de errores aritméticos que el contratante haya descubierto durante la
evaluacidn de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en las IAO.

27. EXAMEN DE LAS OFERTAS PARA DETERMINAR SU CUMPLIMIENTO
27.1 Antes de proceder a la evaluacion detallada de las ofertas, el contratante determinard si
cada una de ellas:
(a)  cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en las IAO;
(b)  hasido debidamente firmada;
(c) estd acompanada de la garantia de mantenimiento de la oferta o de la declaracién de
mantenimiento de la oferta si se solicitaron; y
(d)  cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion.

27.2 Una oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos, condiciones
y especificaciones de los Documentos de Licitacion sin desviaciones, reservas u omisiones
significativas. Una desviacidn, reserva u omisién significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las obras;
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(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los documentos de licitacion, los
derechos del contratante o las obligaciones del oferente en virtud del contrato; o

(c)  de rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva de los otros oferentes cuyas
ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion.

27.3 Si una oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion,
sera rechazada por el contratante y el oferente no podra posteriormente transformarla en
una oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacién
mediante la correccién o el retiro de las desviaciones o reservas.

27.4 Defectos u omisiones subsanables: Podran ser subsanados los defectos u omisiones
contenidas en las ofertas, en cuanto no impliquen modificaciones del precio, objeto y
condiciones ofrecidas. Por lo que no se considerardn subsanables los siguientes
documentos:

(a) Lacarta de oferta;

(b)  Lagarantia de mantenimiento de la oferta, o la declaracién de mantenimiento de la oferta;

(c) La lista de cantidades valoradas completa (presupuesto de la obra), sin perjuicio de las
correcciones de errores establecidas en estas CGC.

28. CORRECCION DE ERRORES

28.1 El contratante verificara si las ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos de
los Documentos de Licitacién contienen errores aritméticos. Dichos errores seran
corregidos por el contratante de la siguiente manera:

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras,
prevalecerdn los indicados en palabras y

(b)  cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya
obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el precio
unitario cotizado, a menos que a juicio del contratante hubiera un error evidente en la
expresion del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerd el precio total
cotizado para ese rubro y se corregira el precio unitario.

28.2 El contratante ajustara el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento
antes sefalado para la correccion de errores y, con la anuencia del oferente, el nuevo
monto se considerard de obligatorio cumplimiento para el oferente. Si el oferente no
estuviera de acuerdo con el monto corregido, la oferta sera rechazada y podrd hacerse
efectiva la garantia de mantenimiento de su oferta de conformidad con las IAO.

29. MONEDA PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS

29.1 Para efectos de evaluacién y comparacién, el contratante convertira todos los precios de las
ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras(L.) utilizando el tipo de cambio
vendedor establecido por el Banco Central de Honduras (BCH) para transacciones
semejantes, vigente veintiocho (28) dias antes de la fecha de apertura de ofertas.
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30. EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

30.1 El contratante evaluara solamente las ofertas que determine que cumplen sustancialmente
con los requisitos de los documentos de licitacién de conformidad con las IAO.

30.2 Al evaluar las ofertas, el contratante determinard el precio evaluado de cada oferta,
ajustandolo de la siguiente manera:

(a)  corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en las IAO;

(b)  excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si existieran, en la lista
de cantidades valoradas (presupuesto de la obra), pero incluyendo los trabajos por dia,
siempre que sus precios sean cotizados de manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, desviaciones u ofertas
alternativas aceptables presentadas de conformidad con las IAO; y

(d)  haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras modificaciones
de precios ofrecidas de conformidad con las IAO.

30.3 El contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variacién, desviacién u
oferta alternativa. En la evaluacién de las ofertas no se tendran en cuenta las variaciones,
desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los
documentos de licitacion o que resulten en beneficios no solicitados para el contratante.

304 En la evaluacidon de las ofertas no se tendrd en cuenta el efecto estimado de ninguna de las
condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de las CGC, durante el periodo de
ejecucion del contrato.

30.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la subcldusula30.2 (d), el contratante
determinara la aplicacion de los descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos
los lotes.

30.6 Toda oferta que exceda el monto exigible para un proceso de licitaciones privadas quedara
desestimada y no sera considerada.

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

31. CRITERIOS DE ADJUDICACION

31.1 De conformidad con las IAO, el contratante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta el
contratante haya determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacién y que representa el costo evaluado como mas bajo, siempre y
cuando el contratante haya determinado que dicho oferente (a) es elegible de conformidad
con las IAO y (b) esta calificado de conformidad con las disposiciones de las IAO.

32. DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA O A RECHAZAR CUALQUIER O TODAS LAS OFERTAS

32.1 No obstante, lo dispuesto en la clausula 31, el contratante se reserva el derecho a aceptar o
rechazar cualquier oferta, y a cancelar el proceso de licitacién y rechazar todas las ofertas,
en cualquier momento antes de la adjudicacion del contrato, sin que por ello incurra en
ninguna responsabilidad con el (los) oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al
(los) oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisidn del contratante.
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33. NOTIFICACION DE ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

33.1 Antes de la expiracidn de la validez de la oferta, el contratante le notificara por escrito la
decisiéon de adjudicaciéon del contrato a todos los oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en
las CGC denominada la “Notificacién de la resolucion de adjudicacion”) deberd estipular el
monto que el contratante pagard al contratista por la ejecucién, cumplimiento vy
mantenimiento de las obras por parte del contratista, de conformidad con el contrato (en lo
sucesivo y en el contrato denominado el “Precio del Contrato”).

33.2 El contrato incorporard todos los acuerdos entre el contratante y el oferente seleccionado.
Dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a la fecha de la notificacion de la resolucién de
adjudicaciodn, el contratante firmard y enviara el contrato al oferente seleccionado. Dentro
de los treinta (30) dias siguientes después de haber recibido el contrato, el oferente
seleccionado deberd firmarlo y enviarlo al contratante.

333 El contratante publicara en el sistema de informacién de contratacién y adquisiciones del
Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los resultados de la
licitacién, identificando la oferta y los nimeros de los lotes y la siguiente informacién:

(i) el nombre de cada oferente que presentd una oferta;

(ii)  los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las ofertas;

(iii) el nombre vy los precios evaluados de cada oferta evaluada;

(iv) los nombres de los oferentes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y

(v) el nombre del oferente seleccionado y el precio cotizado, asi como la duracién y un
resumen del alcance del contrato adjudicado. Después de la publicacion de la informacion
relativa a la adjudicacién del contrato, los oferentes no seleccionados podran solicitar por
escrito al contratante una reunidn informativa a fin de obtener explicaciones de las razones
por las cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. El contratante respondera prontamente
por escrito a cada oferente no seleccionado que, tras la publicacién de los detalles de la
adjudicacion del contrato, solicite por escrito explicaciones de las razones por las cuales su
oferta no fue seleccionada.

34. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

34.1 El Contratista deberda proporcionar al Contratante la Garantia de Cumplimiento a mas
tardar en la fecha definida en la Constancia para Tramite de Garantia, que forma parte
integral del contrato y por el porcentaje estipulado en las DDL, emitida por un banco o una
aseguradora que opere en Honduras, autorizada por la Comisién Nacional de Bancos y
Seguros, en el formulario original especificado en la Seccién X (Formularios de garantia).
También serd admisible la presentacion de cheques certificados a la orden del contratante y
bonos del Estado Hondureiio representativos de obligaciones de la deuda publica y de
conformidad con las CGC.

34.2 La validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en tres (3) meses la fecha prevista de
terminacion.

34.3 Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la liquidacion del contrato, el
contratista sustituira la garantia de cumplimiento del contrato por una garantia de calidad
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de la obra, con vigencia por el tiempo previsto en el contrato y cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) de su valor.

35. PAGO DE ANTICIPO Y GARANTIA

35.1 El contratante proveerd un anticipo sobre el precio del contrato, de acuerdo a lo estipulado
en las CGC y supeditado al monto maximo establecido en los DDL. El pago del anticipo
deberd ejecutarse contra la recepcién de una garantia. En la Seccién X “Formularios de
garantia” se proporciona un formulario de garantia para pago de anticipo.

36. ARTICULO 72 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2016

36.1 En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacidn del préstamo
o donacién, puede dar lugar a la rescisién o resolucidn del contrato, sin mas obligacion por
parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la
fecha de vigencia de la rescisidn o resolucion del contrato.
Igual sucederd en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectue por
razén de la situacién econdmica y financiera del pais, la estimacién de la percepcion de
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de
emergencia.
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SECCION Il. DATOS DE LA LICITACION (DDL)

A. DISPOSICIONES GENERALES

IAO 1.1

Las obras son:

Consiste en 5 proyectos de obra menor, en el Hato de Enmedio
se construird un area de servicio social la cual incluird desde la
cimentacién, columnas de perfil W, vigas principales vy
secundarias Perfil W, techo de ldmina de Cal 24, pasamanos y
gradas de acceso peatonal. En la escuela Moisés Starkman la
obra incluye la estructura principal de columnas de perfil W con
marcos tipicos de canaleta encajonada, estructura de techo de
canaleta sencilla C 2x6 con cubierta de techos, cumbrera de
[dmina, canal de aguas lluvias y sus respectivos bajantes.

En la iglesia Nueva Jerusalén se construira toda la infraestructura
para dicho centro, zapata corrida de 0.40 m x 0.15 m, sobre
elevacion de bloque de 6”, soleras y castillos de 15 cm x 15 cm
con 4#3 y #2@20 cm, pared de ladrillo rafén repellada y pulida,
piso de cerdmica, estructura con canaleta y ldamina megaroof,
cumbrera y flashing y en el punto de taxis frente a METROMALL
se hard una estructura de techo de ldmina megaroof Cal. 26, la
cual se apoyara sobre un marco de canaleta galvanizada de 2 x 7
y tubos estructurales redondos de 2” y 1.

El nombre del contrato es:

“Construccion de varias obras de estructura metalica en distintos
puntos del Distrito Central”

Cédigo:

1326

La identificacion del proceso es:

LPrNO-391-AMDC-469-2016.

1AO 1.2
La fecha prevista de terminacién de | De 60 dias calendario a partir de la orden de inicio
las obras es:
B. DOCUMENTOS DE LICITACION
1AO 10.1

La direccion del contratante para
solicitar aclaraciones es:

Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)

Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos
(GLCSI), edificio Ejecutivo, ler piso, frente al Hospital y Clinicas
Viera, avenida Coldén, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C,,
Honduras C. A.

e-mail: licitaciones@amdc.hn

Tel. (504) 2222-0870

IAO 10.3

Adicionalmente a la posibilidad del
envio de solicitud de aclaracién a los
Documentos de Licitacion:

No se celebrard una reunién de informacidon para posibles
aclaraciones.
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C. PREPARACION DE LAS OFERTAS

1AO 13.1 (f)
Los oferentes deberdn presentar los | 1. Declaracién Jurada autenticada sobre Prohibiciones e
siguientes documentos adicionales Inhabilidades (Arts.15 y 16 LCE); Conforme Seccion IV
con su oferta: Formulario de la oferta.
2. Fotocopia de Tarjeta de Identidad o pasaporte del oferente.
3. Metodologia o procedimiento de trabajo;
4. Programa de contingencia para la viabilidad del proyecto.
5. Declaracion Jurada de Cumplimiento de acuerdo a la Seccién

IV “Formularios de la Oferta No. 5”.

6. Listado de todo el personal a ser asignado al proyecto objeto
de esta licitacion. (Indicar Nombre y Cargo), conforme al
formulario 3.1 tabla 2 de la Seccién IV. Formulario de la
Oferta.

7. Curriculo vitae del Ingeniero/Arquitecto residente
acompafiado de copia del titulo universitario.

8. Listado de proyectos que ejecuta actualmente el oferente
con fecha probable de finalizacion con sus respectivos
montos. (conforme al formulario 3.1 tabla 1 de la Seccién IV.
Formulario de la Oferta.);

9. Programa de Trabajo que incluya todas las actividades a
realizar y dentro del plazo de ejecucion (Programa en Gantt).

Nota: La firma colocada en la Declaracion Jurada No. 1 y toda documentacion
presentada en fotocopia debe ser debidamente autenticada ante Notario
Publico competente.

En caso de ser el contratista favorecido, previo a la firma del

contrato debera presentar la siguiente documentacion:

10. Constancia vigente de solvencia del Sistema de
Administracion de Rentas (SAR) anteriormente conocida
como Direccidn Ejecutiva de Ingresos (DEI);

11. Constancia de Registro vigente emitida por la Oficina
Normativa de Contratacion y Adquisiciones del Estado
(ONCAE) del oferente;

12. Solvencia municipal vigente de la A.M.D.C.

13. RTN numérico;

14. Constancias de solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles
de Honduras (CICH) o del colegio profesional respectivo;

15. Constancia vigente, expedida por la Procuraduria General de
la Republica de no haber sido objeto de resoluciéon firme en
cualquier contrato celebrado con la administracidn publica;
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Nota: Toda documentacion presentada en fotocopia debe ser debidamente
autenticada ante Notario Publico competente.

IAO 15.1

Los oferentes:

Presentaran sus ofertas en la moneda nacional: Lempiras (L.).

IAO 16.1

El periodo de validez de las ofertas | Sesenta (60) dias calendario

serd de:

IAO 17.2

La garantia de mantenimiento de la | La garantia de mantenimiento de la oferta sera equivalente a por

oferta lo menos al 2% sobre el monto de la oferta y denominada en

Lempiras (L.)

IAO 17.3

La garantia de mantenimiento de la | (a) Sera presentada en original (no se aceptaran copias);

oferta (b) Permanecera valida por un periodo que expire veintiocho
(28) dias después de la fecha limite de la validez de las
ofertas o sea por un periodo de 88 dias.

IAO 18.1

ofertas alternativas

No se consideraran ofertas alternativas.

IAO 19.1

El nimero de copias de la oferta que

los oferentes deberan presentar es:

Una original y una copia en fisico

D.

PRESENTACION DE LAS OFERTAS

IAO 20.1

Los oferentes:

No podran presentar ofertas electronicamente.

IAO 20.2 (a)
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Para propdsitos de la presentacion
de
contratante es:

las ofertas, la direccion del

Licenciado Alex Francisco Elvir Artica

Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)
Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios
Internos (GLCSI), edificio ejecutivo, 1erpiso, frente al

Atencién:
Lugar:

Hospital y Clinicas Viera, avenida Colén, barrio El
Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.

e-mail: licitaciones@amdc.hn

Tel. (504) 2222-0870

IAO 20.2 (b)

Nombre y nimero de identificacion

“Construccion de varias obras de estructura metdlica en

del proceso: distintos puntos del Distrito Central”
N° LPrNO-391-AMDC-469-2016
1AO 20.2 (c)
La nota de advertencia sera: “No abrir antes de 11 de enero de 2017, a las 11:00 a.m.”
IAO 21.1

La fecha y la hora limite para la
presentacion de las ofertas seran:

11 de enero de 2017
11:00 a.m.

Fecha:
Hora:

E. APERTURAY EVALUACION DE LAS OFERTAS

IAO 24.1

Ofertas minimas para validez de la
licitacion:

Dos (02) ofertas recibidas

1AO 24.2

La apertura de las ofertas tendrd

La Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos

lugar en: (GLCSl)de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)
Lugar: Edificio ejecutivo, 1° piso, frente al Hospital y Clinicas
Viera, avenida Coldn, barrio El Centro, Tegucigalpa,
M. D. C., Honduras C. A.
Fecha: 11 de enero de 2017.
Hora: 11:00 a.m.
IAO 24.6

La informacién dada a conocer a los
asistentes que constara en el acta
es:

(a) Cartas de oferta de todos los oferentes que presentaron
ofertas puntualmente,
(b)  Garantias de mantenimiento de la oferta de todos los

oferentes que presentaron ofertas puntualmente,
Montos de las ofertas, de todos los oferentes que

(c)
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presentaron ofertas puntualmente.
(d)  Observaciones al proceso realizadas por los asistentes y
que solicitaran constar en el acta.
1AO 30.3
Si  las  ofertas evaluadas fueran significativamente
desbalanceadas o especulativas en su precio en relacién al
Presupuesto Base del Contratante, tanto a la baja como a la alta
en un porcentaje mayor al quince por ciento (15%), el
Contratante en apego a lo establecido en la Ley de Contratacién
del Estado y su Reglamento, rechazard las ofertas que retnan
esas condiciones.
F. ADJUDICACION DEL CONTRATO
IAO 34.1

El monto de la Garantia de | Quince por ciento 15% del monto contratado inicial.
Cumplimiento sera:

IAO 35.1

El pago de anticipo serd por un | Quince por ciento 15% del monto contratado inicial.
monto maximo.
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SECCION llI. CRITERIOS DE EVALUACION

1.1 Al evaluar una Oferta, el Contratante debera considerar, ademas del precio ofertado, los métodos y
criterios indicados a continuacidn.

1.2 El contrato resultante de ésta Licitacidn se financiara exclusiva y totalmente con Fondos
Municipales, por lo que de conformidad con el Articulo 147, numeral 5 de la Ley de Contratacion del
Estado se permitira Unicamente la participacién de contratistas hondurefios.

1.3 Para efectuar la determinacién sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizaran los
siguientes criterios:

(a) Unindividuo tiene la nacionalidad hondurefia si él o ella es ciudadano Hondurefio.

(b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si esta legalmente constituida y registrada como persona
juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias.

(c) Enun Consorcio, al menos un integrante debe cumplir con los requisitos arriba establecidos.

1.4 El Contratante realizard el Examen Preliminar de las Ofertas para verificar el cumplimiento de las
formalidades y requisitos estipulados en los Documentos de Licitacion:

Deb C |
Es Subsanable ene umple y/o

item Criterios de evaluacion Subsanar subsané
Si No Si Si No
1 Oferta recibida antes de la hora y fecha limite para .
su presentacion.
2 | Recibo de pago en banco FICOHSA. X
3 Numero de copias de la oferta (1 original + 1 copia X
en fisico).
4 | ldioma de la Oferta solicitado (espafiol) X
s Formulario de la Oferta, firmado y sellado por el .
oferente.

Formulario Lista de Cantidades y Actividades
completo, firmado y sellado por el oferente, de
acuerdo al formulario establecido en la Seccidn IX
“Lista de Cantidades”.

Fichas de Precios Unitarios completas, firmadas y

selladas por el oferente.
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Debe Cumple y/o
Es Subsanable M/

ftem Criterios de evaluacion Subsanar subsané
Si No Si Si No
Garantia de Mantenimiento de Oferta en la forma, .
plazo de validez y valor correcto
1. Emitida por un banco o una aseguradora que
opere en Honduras, autorizada por la Comision X
Nacional de Bancos y Seguros
2. Beneficiario: Alcaldia Municipal del Distrito .
8 | Central (AMDC)

3. Plazo de validez correcto (valida por un periodo
que expire veintiocho (28) dias después de la fecha X
limite de la validez de las ofertas)
4. Valor correcto (equivalente al 2% de monto de la .
oferta)
5. Incluye clausula obligatoria X

Presentacion y contenido de los demas documentos
legales requeridos, segun IAO 13.1: (f)

9.1) Declaraciéon Jurada sobre Prohibiciones e
Inhabilidades (Arts.15 y 16 LCE); Conforme Seccién X
IV “Formularios de la oferta No. 4”.

9.2) Declaracion Jurada de Cumplimiento de
acuerdo a la Seccidn IV “Formularios de la Oferta X
No. 5”.

9.3) Fotocopia de tarjeta de identidad o pasaporte

X
del oferente.
9.4) Metodologia o procedimiento de trabajo X
9 |9.5) Programa de contingencia para la viabilidad del X

proyecto

9.6) Listado de todo el personal a ser asignado al
proyecto objeto de esta licitaciéon con indicacion de X
nombre y cargo.

9.7) Curriculo Vitae del ingeniero/arquitecto
residente acompafiado de copia del titulo
universitario.

9.8) Listado de proyectos que ejecuta actualmente
el Oferente con fecha probable de finalizacidon con X
sus respectivos montos.
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Debe Cumple y/o
g L .. Es Subsanable i
Item Criterios de evaluacidon Subsanar subsand

Si No Si Si No

9.9) Programa de Trabajo que incluya todas las
actividades a realizar y dentro del plazo de
ejecucién (programa de Gantt) de acuerdo al X
formulario establecido en la Seccién IX “Lista de
Cantidades”

Pasa a la Evaluacion de la Oferta Econdmica:

Subcriterios de evaluacién. Los oferentes deberdn cumplir con los siguientes sub criterios de
capacidad:

Cumple y/o
p . .. .. |Requerimiento| EsSubsanable Debe Subsanar P y'/
Item | Criterio de calificacion .. subsano
Minimo = = =
Si No Si Si No
Educacidon: Ingeniero
civil o arquitecto.
Experiencia profesional
del Residente (para la
A. |evaluacion de los afios 5 afios X

de experiencia
profesional, esta se
considerard a partir de
la fecha de obtencion
de titulo universitario)

Residente: Experiencia
especifica en ejecucion
B. . 3 proyectos X
y/o  supervision de

proyectos de obra civil.

Programa de Trabajo
que incluya todas las
actividades a realizar y
dentro del plazo de
ejecucion, de
. Programa en
C. conformidad a lo X
. Gantt
establecido en los
Documentos de
Licitacion conforme al
Seccion IX “Lista de

Cantidades”
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Criterios adicionales de evaluacion de la oferta econémica:

La Comision Evaluadora realizara las evaluaciones de todas las Ofertas que se reciban y que cumplan
con la clasificacién de acuerdo a la precalificacidon vigente de la AMDC, verificando que hayan
cumplido con todos los requisitos establecidos en los Documentos de Licitacion, realizando ademas
un andlisis para comprobar que las Ofertas no estén desbalanceadas o sean especulativas. Por lo
cual se adjudicara el contrato al Oferente cuya oferta resulte la mds baja o mas favorable
econdmicamente para el Contratante y que se demuestre que no sea una oferta especulativa.
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SECCION IV. FORMULARIOS DE LA OFERTA

1. OFERTA

[El oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su oferta]
[Ciudad]
[Fecha]

A: Atencién Licenciado Alex Francisco Elvir Artica
Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)
Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos (GLCSI),
Edificio Ejecutivo, lerpiso, frente al Hospital y Clinicas Viera
Avenida Coldn, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.
e-mail: licitaciones@amdc.hn
Tel. (504) 2222-0870

Numero de Identificacion: LPrNO-391-AMDC-469-2016

Cddigo: 1326

Titulo del Contrato: “Construccién de varias obras de estructura
metalica en distintos puntos del Distrito
Central”

Después de haber examinado los documentos de licitacidn, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste
enmiendas recibidas], ofrecemos ejecutar el [nombre y nimero de identificacién del contrato] de
conformidad con las CGC que acompafian a esta oferta por el precio del contrato de [indique el monto
en palabras] [indique el nombre de la moneda] [indique el monto en cifras].

TASA DE CAMBIO:

MoNTO Lo , . INSUMOS PARA LOS QUE SE
[indique el nimero de unidades de
MONEDA PAGADERO EN LA . ) REQUIEREN MONEDAS
moneda nacional que equivalen a una
MONEDA EXTRANJERAS

unidad de moneda extranjera]

(a) No Aplica No Aplica

El pago de anticipo solicitado es:

MONTO MONEDA

(a)

Esta oferta y su aceptacion por escrito constituiran un contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas
partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la oferta mas baja ni ninguna otra oferta que
pudieran recibir.
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Confirmamos por la presente que esta oferta cumple con el periodo de validez de la oferta y con el
suministro de garantia de mantenimiento de la oferta, exigidos en los documentos de licitacion y
especificados en los DDL.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.1 de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondureias, de
conformidad con la subclausula4.1 de las IAO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacién con esta
oferta y la ejecucién del contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a continuacion:

Nombre y direccion Propdsito de la comisidn o
Monto y moneda L
del agente gratificacion

[Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”]

Firma autorizada:

Nombre del firmante: [indigue el nombre del representante que firma la oferta]
Cargo del firmante: [indique el cargo del representante que firma la oferta]
Nombre del oferente: [indigue completo de la empresal

Direccion: [indigue direccidon completa de la empresal

Teléfonos: [indique numeros de teléfono de la empresal

Correo electroénico: [indique correo electrénico de la empresa]
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2. INFORMACION SOBRE LA CALIFICACION

2.1FORMULARIO SOBRE INFORMACION SOBRE LA CALIFICACION

[Ciudad]
[Fecha]

A: Atencion Licenciado Alex Francisco Elvir Artica
Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)
Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos (GLCSI),
Edificio Ejecutivo, 1° piso, frente al Hospital y Clinicas Viera
Avenida Coldn, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.
e-mail: licitaciones@amdc.hn
Tel. (504) 2222-0870

Numero de ldentificacién: LPrNO-391-AMDC-469-2016
Caodigo: 1326
Titulo del proceso: “Construccién de varias obras de

estructura metdlica en distintos puntos
del Distrito Central”

Respecto a la licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacién que
presentamos originalmente para precalificar:

Fue actualizada por ultima vez: [Indique ultima fecha de actualizacion]

[Indigue “y permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta oferta”].

La informacion técnica propuesta para la ejecucidon de la obra objeto de esta licitacién (metodologia,
programa de trabajo, descripciones, planos, tablas, equipo) seglin sea necesario, para cumplir con los
requisitos de los documentos de licitacidon, se adjunta. [Adjuntar informacion solicitada en la subclausula
2.2 de esta seccion]

Firma autorizada:

Nombre del firmante: [indique el nombre del representante que firma la oferta]
Cargo del firmante: [indique el cargo del representante que firma la ofertal
Nombre del oferente: [indigue completo de la empresal

Direccién: [indique direccién completa de la empresal

Teléfonos: [indigue numeros de teléfono de la empresal

Correo electronico: [indigue correo electrénico de la empresa]
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3. INFORMACION DEL CONTRATISTA

3.1FORMULARIO SOBRE INFORMACION SOBRE PROYECTOS EJCUTADOS Y PERSONAL CLAVE

El oferente debera presentar junto a su oferta la siguiente informacién:

Tabla.1 Listado de proyectos que ejecuta actualmente el oferente con fecha probable de finalizacién

PROYECTOS EN EJECUCION MonNTO PORCENTAIJE EJECUTADO FECHA PROBABLE DE FINALIZACION

Tabla 2. Listado de personal clave a ser asignado para cubrir cada una de las etapas de la obra

NOMBRE CARGO
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4. DECLARACION JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES

Yo [indicar nombre de representante legal de la empresa oferente], mayor de edad, de estado civil
[indicar estado civil de representante legal de la empresa oferente], de nacionalidad [indicar
nacionalidad de representante legal de la empresa oferente], con domicilio en [indicar domicilio (ciudad
0 municipio y departamento de representante legal de la empresa oferente] y con tarjeta de
identidad/pasaporte N°. [Indicar nimero de tarjeta de identidad o de pasaporte de representante legal
de la empresa oferente] actuando en mi condicién de representante legal de [Indicar el nombre de la
empresa oferente / en caso de consorcio indicar al consorcio y a las empresas que lo integran], por la
presente HAGO DECLARACION JURADA:
Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o
inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacién del Estado, que a
continuacion se transcriben:
“ARTiCULO 15. Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la Administracién, las
personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que, teniendo plena capacidad

de ejercicio, acrediten su solvencia econdmica y financiera y su idoneidad técnica y

profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad,
delitos contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones
incompatibles con el ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacidn fiscal, mientras subsista la condena. Esta
prohibicién también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas
juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracidn, al servicio de los Poderes
del Estado o de cualquier institucién descentralizada, municipalidad u organismo
que se financie con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258
de la Constitucidon de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a Ila
resolucidn firme de cualquier contrato celebrado con la Administraciéon o a la
suspensidn temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sancion. En el primer caso, la prohibicién de contratar tendra una duracién de dos
(2) afos, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolucion en sus
contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicién de contratar serd
definitiva;

6) Ser cdnyuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios
o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacidn de las propuestas, la adjudicacidn o la firma del contrato;
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7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o
empleados publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren
directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de seleccidn
de contratistas. Esta prohibicidn se aplica también a las compafiias que cuenten
con socios que sean cényuges, personas vinculadas por unidon de hecho o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las
que desempeiien, puestos de direccion o de representacidon personas con esos
mismos grados de relacidn o de parentesco; vy,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los
procedimientos de contratacién o haber participado en la preparacion de las
especificaciones, planos, disefios o términos de referencia, excepto en actividades
de supervision de construccion.

ARTiCULO 16.  Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Articulo
anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los
Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual
rango de las Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados
de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el
Procurador y Subprocurador General de la Republica, el Contralor y Subcontralor
General de la Republica, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el
Comisionado Nacional de Proteccidon de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la
Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los
Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones
descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ambito de la
contratacién de cada Municipalidad y los demas funcionarios o empleados publicos que
por razén de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de
contratacién.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de [indicar ciudad], Departamento de [indicar
departamento], a los [indicar fecha en letras] ([indicar fecha en numeros]) dias de mes de [indicar mes]

de [indicar afo en letras] ([indicar afio en niumeros]).

Firma:

Esta declaracidn jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante notario (En caso de
autenticarse por notario extranjero debe ser apostillado).
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5. DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO

Yo [indicar nombre de representante legal de la empresa oferente], mayor de edad, de estado civil
[indicar estado civil de representante legal de la empresa oferente], de nacionalidad [indicar
nacionalidad de representante legal de la empresa oferente], con domicilio en [indicar domicilio (ciudad
0 municipio y departamento de representante legal de la empresa oferente] y con tarjeta de
identidad/pasaporte N°. [Indicar nimero de tarjeta de identidad o de pasaporte de representante legal
de la empresa oferente] actuando en mi condicién de representante legal de [Indicar el nombre de la
empresa oferente / en caso de consorcio indicar al consorcio y a las empresas que lo integran]; por
medio de la presente ratifico el cumplimiento en cuanto a la utilizacién del equipo minimo requerido
para la ejecucién del proyecto con Cédigo Ne 1326, “Construccion de varias obras de estructura
metalica en distintos puntos del Distrito Central”, de acuerdo al listado indicado en la Seccién VII.
Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, y dar cumplimiento con todas las condiciones y
estipulaciones que se deriven de la contratacién objeto de esta licitacion.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de [indicar ciudad], Departamento de [indicar
departamento], a los [indicar fecha en letras] ([indicar fecha en numeros]) dias de mes de [indicar mes]
de [indicar afo en letras] ([indicar afio en nimeros]).

Firmay sello:
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6. CONTRATO

CONTRATO No. XXXX/GLCSI/AMDC/201X.-CODIGO Ne XX
“INOMBRE DEL PROYECTO]”
LICITACION No LPrNO-XX-AMDC-XX-201X

Este contrato se celebra entre: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado, empresario,
hondurefio y de este domicilio, con tarjeta de identidad numero 0801-1958-03886, actuando en mi
condicién de Alcalde Municipal del Distrito Central, nombramiento que acredito con el Acta Especial de
Juramentacién nimero GDFM 001-2014 de fecha veinte de enero de dos mil catorce (2014), quien para
los efectos legales de este contrato se denominara “EL CONTRATANTE” por una parte y ,
hondurefio y de éste domicilio, tarjeta de identidad numero , solvencia municipal
numero , quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato se denominard “EL
CONTRATISTA” por la otra parte; por cuanto El Contratante desea que El Contratista ejecute por su
cuenta y riesgo el contrato “ ”.- Licitacion No LPrNO-XX-AMDC-XX-201X; en adelante
denominado “Las Obras” y El Contratante ha aceptado la oferta para la ejecucién y terminacidon de
dichas obras y la subsanacién de cualquier defecto de las mismas; en consecuencia este contrato
atestigua lo siguiente:

1.- En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendran el mismo significado que en las
respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante y
las mismas se consideraran parte de este contrato y se leerdn e interpretardn como parte del mismo.

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, corren adjunto a este y
seran leidos e interpretados en forma conjunta con él:

a) Las Condiciones Generales del Contrato.

b) Las Condiciones Especiales del Contrato.

c) Las Especificaciones Técnicas Generales y Especiales

d) El Formulario de Oferta, la Lista de Actividades y Cantidades y las Fichas de Precios

Unitarios presentados por el Contratista en su Oferta
e) La Notificacién del Contratante al Contratista, de que se le ha adjudicado el Contrato; y

f) Los Planos del proyecto.

g) Orden de Inicio

h) Garantias

i) Modificaciones al documento base si las hubieren

3.- El Contratista por este medio se obliga a desarrollar la obra contratada con apego estricto a los
documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el programa de trabajo aprobado, en un plazo
de ___dias calendario.
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4.- El Contratante por este medio se compromete a pagar al contratista como retribucién por la
ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacion de los defectos el precio del contrato o aquellas
sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el plazo y en la forma establecidas
en este y de acuerdo al cumplimiento de requisitos para la ejecucién del pago.

5.- El monto del contrato asciende a la cantidad de [Monto en letras]. ([Monto en niimeros])

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes de la
Republica de Honduras a los dias de de dos mil

Nasry Juan Asfura Zablah [Nombre del contratista]
Alcalde Municipal

[Rtn]
CONTRATANTE CONTRATISTA
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

A. DISPOSICIONES GENERALES

1. Definiciones

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad Nominadora de
conformidad con la cldusula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera
instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las
cldusulas 24 y 25 de estas CGC,

(b) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra es la lista
debidamente preparada por el Oferente, con indicacién de las cantidades y
precios, que forma parte de la Oferta.

(c) Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de estas
CGC
(d) La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacién de las Obras,

certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la Subcldusula 54.1 de
estas CGC.

(e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista para
ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos
enumerados en la Subclausula 2.3 de estas CGC.

(f) El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta para la
ejecucién de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitacion que fue
completado y entregado por el Contratista al Contratante.

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacién de la
Resolucién de Adjudicacidn y subsecuentemente, segln sea ajustado de
conformidad con las disposiciones del Contrato.

(i) Dias significa dias calendario;
1] Meses significa meses calendario.
(k) Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan en

base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en
adicion a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos.

(n Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada
conforme al Contrato.

(m) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado
emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido los
defectos.

(n) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de
terminacion.

(o) Los Planos incluye los calculos y otra informacion proporcionada o
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aprobada por el Gerente de Obras para la ejecucion del Contrato.

(p) El Contratante es la Alcaldia Municipal del Distrito Central quien
contrata con el Contratista para la ejecucién de las Obras, segun se
estipula en las CEC.

(a) Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido
trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construccion
de las Obras.

(r) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la

Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion del Contratante.
(s) La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en que se
prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica
en las CEC. Esta fecha podra ser modificada uUnicamente por el
Contratante mediante una prérroga del plazo o una orden de acelerar
los trabajos.
(t) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.
(u) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcidon mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.
(v) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las CEC
(o cualquier otra persona competente nombrada por el Contratante
con notificacién al Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente
de Obras), responsable de supervisar la ejecucién de las Obras.
(w) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
(x) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.
(y) Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos en los
documentos de licitacion, son informes de tipo interpretativo,
basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie
y en el subsuelo del Sitio de las Obras.
(2) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas
en el Contrato y cualquier modificacidn o adicion hecha o aprobada
por el Contratante.
(aa) La Fecha de Inicio es la fecha mds tardia en la que el Contratista
debera empezar la ejecucion de las Obras y que estd estipulada
en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las
fechas de toma de posesidn del Sitio de las Obras.
(bb)  Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(cc) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para
la construccion o instalacion de las Obras.
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(dd)  Una Variacién es una instruccidn impartida por el Contratante
gue modifica las Obras.

(ee) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en
las CEC.

2. Interpretacion 2.1  Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa también el
femenino y viceversa. Los encabezamientos de las cldusulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el Contrato
tienen su significado corriente a menos que se las defina
especificamente. El Gerente de Obras proporcionara aclaraciones a las
consultas sobre estas CGC.

2.2 Si las CEC estipulan la terminacién de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminaciéon y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccién de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha de
Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de
las Obras).

2.3  Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaradn en el
siguiente orden de prioridad:

(a) Contrato,
(b) Notificacién de la Resolucion de Adjudicacidn,
(c) Oferta,
(e) Condiciones Generales del Contrato,
(d) Condiciones Especiales del Contrato,
(f) Especificaciones,
(g) Planos,
(h) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), y
(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.
3. Idiomay Ley 3.1 El idioma del Contrato serd el espaiiol y la ley que lo regird sera la
Aplicables hondurena.
4. Decisiones del 4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en
Gerente de Obras representacién del Contratante, podra dirigir érdenes e instrucciones

al Contratista para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con
los planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento
5. Delegacion de 5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podra delegar
funciones en otras personas, cualquiera de sus deberes y responsabilidades v,
asimismo, podra cancelar cualquier delegacién de funciones, después
de notificar al Contratista.



6. Comunicaciones

7. Subcontratos

8. Otros Contratistas

9. Personal

10. Riesgos del
Contratante y del
Contratista

11. Riesgos del
Contratante
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6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sélo seran validas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una
vez que sean entregadas.

7.1 El Contratista sélo podrd subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobaciéon del Contratante. La subcontratacion no altera las
obligaciones del Contratista.

7.2La aprobacién de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito, con
indicacion de su objeto y de las condiciones econdmicas. Los trabajos
gue se subcontraten con terceros, no excedan del cuarenta por Ciento
(40%) del monto del Contrato.

7.2Tampoco podrd el Contratista ceder el Contrato sin la aprobacién por
escrito del Contratante.

8.1 El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con
otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros
Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también deberd
proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen
en dicha Lista. El Contratante podrd modificar la Lista de Otros
Contratistas y deberd notificar al respecto al Contratista.

9.1  El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista
de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para
llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal
aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras aprobara
cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones,
habilidades, preparacidon, capacidad y experiencia del personal
propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la
Lista.

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remociéon de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
gue motivan el pedido, el Contratista se asegurard que dicha persona
se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete (7) dias siguientes y
no tenga ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el
Contrato.

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en
este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisién del
Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
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Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupacidn del Sitio de las Obras por las Obras, o
con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, o

(ii)  negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b)  El riesgo de dafo a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el
disefio hecho por el Contratante, o a una guerra o
contaminacidn radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha de Terminacidn hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccién de Defectos, serd riesgo del Contratante la
pérdida o dano de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o
dafios como consecuencia de:

(a) un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurrié antes de la Fecha de Terminacién, y que
no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de
la Fecha de Terminacion.

12. Riesgos del 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisién del
Contratista Certificado de Correccién de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo,
sin limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos

del Contratante, seran riesgos del Contratista
13. Seguros 13.1 El Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo de

Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos

deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen
riesgos del Contratista:

(a) pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafios a los Equipos;
(c) pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,

Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y
(d) lesiones personales o muerte.
13.2 El Contratista debera entregar al Gerente de Obras, para su
aprobacion, las pélizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de
Inicio. Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas
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en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la
pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pdlizas y los certificados exigidos,
el Contratante podrd contratar los seguros cuyas pélizas y certificados
deberia haber suministrado el Contratista y podra recuperar las primas
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista,
o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del
Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del
Gerente de Obras.

Ambas partes deberdan cumplir con todas las condiciones de las pélizas
de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

El Gerente de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con
las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de
Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera
aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacién.

El Contratista
provisionales.

serd responsable por el disefio de las obras
El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucidn de las
obras definitivas deberan ser aprobados previamente por el Supervisor
(Silo hubiere) y el Gerente de Obras antes de su utilizacién.

El Contratista serd responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

El Contratista deberd suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomara las medidas
necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene
y seguridad en el trabajo, segun las disposiciones sobre la materia.
Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de gran

valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera de
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propiedad del Contratante. El Contratista deberd notificar al Gerente
de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste
imparta sobre la manera de proceder.

21. Toma de posesion 21.1 El Contratante traspasard al Contratista la posesion de la totalidad del
del Sitio de las Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en la
Obras fecha estipulada en las CEC, se considerard que el Contratante ha

demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye
un evento compensable.

22. Acceso al Sitio de 22.1 El Contratista deberda permitir al Gerente de Obras, y a cualquier
las Obras persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a

cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos
relacionados con el Contrato.

23. Instrucciones, 23.1 El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Gerente de
Inspecciones y Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y
Auditorias teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del

Estado y su Reglamento.

23.2 El Contratista permitira que la AMDC inspeccione las cuentas, registros
contables y archivos del Contratista relacionados con la presentacion
de ofertas y la ejecucién del contrato y realice auditorias por medio de
auditores designados por la AMDC, si asi lo requiere la AMDC. Para
estos efectos, el Contratista debera conservan todos los documentos y
registros relacionados con el proyecto financiado por la AMDC, por un
periodo de cinco (5) afios luego de terminado el trabajo. Igualmente,
entregard a la AMDC todo documento necesario para la investigacion
pertinente sobre denuncias de fraude y corrupcidn y ordenard a los
individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan
conocimiento del proyecto financiado por la AMDC a responder a las
consultas provenientes de personal de la AMDC.

24. Controversias 24.1 Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se
resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el Contratante,
debera ser resuelto por éste, quien previo estudio del caso dictara su
resolucidn y la comunicard al reclamante.

25. Procedimientos 25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretara mediante acto
para la solucion de administrativo motivado, las clausulas objeto de la discrepancia,
controversias resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por

medio del érgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la
ejecucion del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de
los recursos legales que correspondan.

26. Recursos contra la 26.1 Contra la resolucién del Contratante quedara expedita la via judicial
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resolucion del ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC
Contratante establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

B. CONTROL DE PLAZOS

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Notificacién de la Resolucién de Adjudicacién, el Contratista
presentard al Gerente de Obras, para su opinién y posterior
aprobacién por el Contratante, un Programa en el que consten las
metodologias generales, la organizacién, la secuencia y el calendario
de ejecucion de todas las actividades relativas a las Obras.

27.2 El Programa actualizado serd aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucién de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

27.3 El Contratista debera presentar al Gerente de Obras para su opinién y
posterior aprobacidn por el Contratante, un Programa con intervalos
iguales que no excedan el periodo establecidos en las CEC. Si el
Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este
plazo, el Gerente de Obras podra retener el monto especificado en las
CEC de la préxima estimacién de obra y continuar reteniendo dicho
monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista
haya presentado el Programa atrasado.

27.4 La aprobacidn del Programa no modificard de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Contratista podrd modificar el
Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en cualquier
momento. El Programa modificado deberd reflejar los efectos de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

28. Prérroga de la 28.1 El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion
Fecha Prevista de cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una
Terminacién Variacidn que haga imposible la terminacion de las Obras en la Fecha

Prevista de Terminacién sin que el Contratista adopte medidas para
acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes y que le
genere gastos adicionales.

28.2 El Contratante determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacion y por cudnto tiempo, dentro de los veintiun (21) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Contratante una
decision sobre los efectos de una Variacion o de un Evento
Compensable y proporcione toda la informacién sustentadora. Si el
Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o
no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no
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serd considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de
Terminacion.
29. Aceleracion de las 29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
Obras antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante deberd
solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la
necesaria aceleracién de la ejecucidn de los trabajos. Si el Contratante
aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion sera
modificada como corresponda y ratificada por el Contratante y el
Contratista.

29.2 Silas propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecucién
de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se
trataran como Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran
al Precio del Contrato.

30. Demoras ordenadas 30.1 El Gerente de Obras podrd ordenar al Contratista que demore la

por el Gerente de iniciacién o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras.
Obras

31. Reuniones 31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran solicitar a la
administrativas otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas

reuniones serda la revisién de la programacion de los trabajos
pendientes y la resolucién de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 32.
31.2 El Gerente de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reuniéon o con
posterioridad a ella, el Gerente de Obras debera decidir y comunicar
por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en
relacién con las medidas que deban adoptarse.
32. Advertencia 32.1 El Contratista deberd advertir al Gerente de Obras lo antes posible
Anticipada sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas que puedan
perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o
demorar la ejecucién de las Obras. El Gerente de Obras podra
solicitarle al Contratista que presente una estimacién de los efectos
esperados que el futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el
Precio del Contrato y la Fecha de Terminacion. El Contratista debera
proporcionar dicha estimacidn tan pronto como le sea razonablemente
posible.
32.2 El Contratista colaborara con el Gerente de Obras en la preparacion y
consideracion de posibles maneras en que cualquier participante en
los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente
ordenare el Gerente de Obras.
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C. CONTROL DE CALIDAD

33.

34.

35.

36.

Identificacion de 33.1 El Gerente de Obras controlara el trabajo del Contratista y le notificara

de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificara de
manera alguna las obligaciones del Contratista. EI Gerente de Obras
podra ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al
descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Gerente de
Obras considere que pudiera tener algin defecto.

Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que
no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algun
trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista
pagard el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra
ningun defecto, la prueba se considerara un Evento Compensable.

El Gerente de Obras notificara al Contratista todos los defectos de que
tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad por
Defectos se prorrogard mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro
del plazo especificado en la notificacién del Gerente de Obras.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacién del Gerente de Obras, este ultimo
estimard el precio de la correccion del defecto, y el Contratista debera
pagar dicho monto.

D. Control de Costos

37.

38.

39.

Defectos
Pruebas 34.1
Correccion de 35.1
Defectos

35.2
Defectos no 36.1
corregidos
Lista de Cantidades 37.1

Valoradas
(Presupuesto de la
Obra)
37.2

Desglose de Costos  38.1

Variaciones 39.1

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera
contener los rubros correspondientes a la construccion, el montaje, las
pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el
Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa para
calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad
de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en
la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

Si el Contratante o el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista
debera proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra).

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas actualizados
que presente el Contratista y deberan ser autorizadas por escrito por el
Contratante.



40. Pagos de las
Variaciones

41. Proyecciones de
Flujo de Efectivos

42. Estimaciones de
Obra
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39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial
del Contrato se formalizaran mediante modificacién del Contrato.

40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucién de una Variacién. El
Contratista debera proporciondrsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente de
Obras asi lo hubiera determinado. El Gerente de Obras deberd analizar
la cotizacién antes de opinar sobre la Variacion.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variacidn coincidan con un
rubro descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) y si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su
calendario de ejecucién no produce cambios en el costo unitario por
encima del limite establecido en la Subclausula 38.1, para calcular el
valor de la Variacidon se usara el precio indicado en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se
modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecucién de los
trabajos correspondientes a la Variacidon no coincidieran con los rubros
de la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), el
Contratista debera proporcionar una cotizacidn con nuevos precios
para los rubros pertinentes de los trabajos.

40.3 Si el Contratante no considerase la cotizacidn del Contratista
razonable, el Contratante podra ordenar la Variacién y modificar el
Precio del Contrato basado en su propia estimacion de los efectos de la
Variacioén sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Contratante decide que la urgencia de la Variacién no permite
obtener y analizar una cotizacién sin demorar los trabajos, no se
solicitara cotizaciéon alguna y la Variacién se considerard como un
Evento Compensable.

40.5 El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales que
podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada
pertinente.

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera proporcionar al
Gerente de Obras una proyeccidn actualizada del flujo de efectivos.
Dicha proyeccién podra incluir diferentes monedas segln se estipulen
en el Contrato, convertidas segun sea necesario utilizando las tasas de
cambio del Contrato.

42.1 El Contratista presentara al Gerente de Obras cuentas mensuales por
el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de
conformidad con la Subcldusula 42.2.

42.2 El Gerente de Obras verificara las cuentas mensuales del Contratista y
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certificara la suma que debera pagarsele.

42.3 El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el Gerente de
Obras.

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra).

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacidn de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 El Gerente de Obras podrd excluir cualquier rubro incluido en una
estimacion anterior o reducir la proporcién de cualquier rubro que se
hubiera aprobado anteriormente en consideracién de informacidn mas
reciente.

43. Pagos 43.1 Los pagos serdn ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. El Contratante pagara al Contratista, previo cumplimiento
de requisitos inicados en CEC, los montos de la estimacién de obras
aprobada por el Gerente de Obras dentro de los veintiocho (28) dias
siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un
pago atrasado, en el pago siguiente se debera pagarle al Contratista
interés sobre el pago atrasado. El interés se calculard a partir de la
fecha en que el pago atrasado deberia haberse emitido hasta la fecha
cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés promedio para
operaciones activas vigente en el sistema bancario nacional
determinada mensualmente para la respectiva moneda por la Oficina
Normativa de Contratacién y Adquisiciones, en consulta con el Banco
Central de Honduras.

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion posterior o
como resultado de una decisién del Conciliador, Arbitro o Juez, se le
pagard interés al Contratista sobre el pago demorado como se
establece en esta cldusula. El interés se calculard a partir de la fecha en
gue se deberia haber aprobado dicho incremento si no hubiera habido
controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta expresado
el Precio del Contrato.

43.4 El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no se
indico precio y se entendera que estan cubiertos en otros precios en el

Contrato.
44. Eventos 44.1 Se consideraran eventos compensables los siguientes:
Compensables (a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las

Obras en la Fecha de Posesién del Sitio de las Obras de acuerdo
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con la Subclausula 21.1 de las CGC.

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos,
las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la
ejecucién oportuna de las Obras.

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los
trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban Defectos.

(e) El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

(f) Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emisién de la
Notificacién de la Resolucion de Adjudicacidn, a partir de la
informacidn emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de
Investigacion del Sitio de las Obras), la informacion disponible
publicamente y la inspeccion visual del Sitio de las Obras.

(g) El Gerente de Obras imparte una instruccién para lidiar con una
condicion imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar
trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad
u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y
otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras
o costos adicionales al Contratista.

(i) El anticipo se paga atrasado.

(i Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

(k) El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la emisidn
del Certificado de Terminacidn.

44.2 Siun evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los
trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminacidn, se deberd aumentar el Precio del Contrato y/o se debera
prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién. El Gerente de Obras
decidira si el Precio del Contrato debera incrementarse y el monto del
incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion debera prorrogarse y
en qué medida.

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione informaciéon que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyeccion
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de costos, el Gerente de Obras la evaluard y ajustara el Precio del
Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras no considerase la
estimacion del Contratista razonable, el Gerente de Obras preparara su
propia estimacién y ajustara el Precio del Contrato conforme a ésta. El
Gerente de Obras supondrd que el Contratista reaccionara en forma
competente y oportunamente frente al evento.

44.4 El Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna compensacion en
la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados
si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera
cooperado con el Gerente de Obras.

45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras deberd ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravdmenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea veintiocho (28) dias anterior a la
de presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de
Recepcidn Definitiva. El ajuste se hard por el monto de los cambios en
los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos
cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean
resultado de la aplicacién de la cldusula 47 de las CGC.

46. Monedas 46.1 La moneda o monedas en que se le pagard al Contratista en virtud de
este Contrato se especifican en las CEC.

47. Ajustes de Precios 47.1 Llos precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

48. Multas 48.1 El Contratista deberd indemnizar al Contratante por dafos y perjuicios
conforme al precio por dia establecido en las CEC, por cada dia de
retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la Fecha Prevista de
Terminacién. El monto total de dafios y perjuicios no debera exceder
del monto estipulado en las CEC. El Contratante podrd deducir dicha
indemnizacion de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago
por dafios y perjuicios no afectara las obligaciones del Contratista

48.2 Sidespués de hecha la liquidacién por dafos y perjuicios se prorrogara
la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras debera corregir
en la siguiente estimacién de obra los pagos en exceso que hubiere
efectuado el Contratista por concepto de liquidacidn de dafios y
perjuicios. Se deberdn pagar intereses al Contratista sobre el monto
pagado en exceso, calculados para el periodo entre la fecha de pago
hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la Subclausula
43.1 de las CGC.

48.3 Adicionalmente el Contratista deberda pagar al Contratante en
concepto de multa:
(a) Por no contar con la Bitacora del Colegio de Ingenieros Civiles de
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Honduras (CICH): al precio por dia establecido en las CEC. La
adquisicion de la Bitacora corre por cuenta del Contratista.

(b) Por no contar con un rétulo que cumpla las especificaciones
técnicas solicitadas: al precio por dia establecido en las CEC. La
adquisicion e instalacion del rétulo corre por cuenta del
Contratista.

49. Bonificaciones 49.1 Enlos casos en que ello se estipule en las CEC, se pagara al Contratista
una bonificacion que se calculara a la tasa diaria establecida en las CEC,
por cada dia (menos los dias que se le pague por acelerar las Obras, si
fuere el caso) que la Fecha de Terminacion de la totalidad de las Obras
sea anterior a la Fecha Prevista de Terminacidn. El Gerente de Obras
debera certificar que se han terminado las Obras de conformidad con
la Subcldusula 54.1 de las CGC aun cuando el plazo para terminarlas no
estuviera vencido.

50. Pago de anticipo 50.1 El Contratante pagara al Contratista, previo cumplimiento de requisitos
indicados en CEC, un anticipo por el monto estipulado en las CEC en la
fecha también estipulada en las CEC, contra la presentacién por el
Contratista de una Garantia Bancaria Incondicional o una Fianza,
emitida en la forma y por un banco o aseguradora aceptables para el
Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La garantia
o fianza deberd permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya
sido reembolsado, pero el monto de la misma serd reducido
progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El
anticipo no devengard intereses.

50.2 El Contratista deberd usar el anticipo Unicamente para pagar equipos,
planta, materiales, servicios y gastos de movilizacién que se requieran
especificamente para la ejecucion del Contrato. El Contratista debera
demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la
presentacién de copias de las facturas u otros documentos al Gerente

de Obras.
51. Garantiasy 51.1 El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
retenciones Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Notificacion de la

Resolucién de Adjudicacidn y por el monto estipulado en las CEC,
emitida por un banco o compafiia afianzadora aceptables para el
Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en
qgue deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excederd en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacién.

51.2 Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liquidaciéon del contrato, el Contratista sustituird la garantia de
cumplimiento del contrato por una garantia de calidad de la obra, con
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vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto serd
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada.

51.3 Se le deducird a EL CONTRATISTA el impuesto conforme a la ley del
impuesto sobre la renta y su reglamento, en caso contrario, EL
CONTRATISTA debera acreditar ante EL CONTRATANTE, el correspondiente
pago a cuenta por concepto de Impuesto Sobre la Renta de acuerdo a
lo estipulado en la Ley, mediante Constancia emitida por la Direccidon
Ejecutiva de Ingresos (DEI), debidamente actualizada

51.4 El anticipo serd reembolsado mediante la deduccién de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracidn del porcentaje de las Obras que haya
sido terminado. No se tomardn en cuenta el anticipo ni sus reembolsos
para determinar la valoracién de los trabajos realizados, variaciones,
ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidacion
por dafios y perjuicios.

52. Trabajos por dia 52.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en la
Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo
solo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucion de trabajos adicionales que
se han de pagar de esa manera.

52.2 El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por el
Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por
dia. El Gerente de Obras debera verificar y firmar dentro de los dos
dias siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los
formularios que se llenen para este propésito.

52.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios mencionados en la
Subcldusula 52.2 de las CGC.

53. Costo de 53.1 El Contratista serd responsable de reparar y pagar por cuenta propia

reparaciones las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan
de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
dichas pérdidas y dafos sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.
E. FINALIZACION DEL CONTRATO

54. Terminacion de las 54.1 Terminada sustancialmente las Obras, se efectuard en forma
Obras inmediata una inspeccidn preliminar, que acredite que las Obras se
encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se consignard en
Acta de Recepcion Provisional suscrita por un representante del
organo responsable de la contratacion por el Contratante, el Gerente

de Obras designado y el representante designado por el Contratista.
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54.2 Entiéndase por terminacidén sustancial la conclusion de la obra de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que
procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio,
atendiendo a su finalidad.

55. Recepcion de las 55.1 Acreditado mediante la inspecciéon preliminar, que las obras se

Obras encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista efectle su requerimiento,
el Contratante procedera a su recepcidn provisional, previo informe
del Gerente de Obras.

55.2 Si de la inspeccidn preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se dardn
instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se senale a la reparacidn o terminaciéon de
acuerdo con los planos, especificaciones y demds documentos
contractuales.

55.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma
definitiva, se procederad a efectuar las comprobaciones y revisiones
finales. Si asi procediere, previo dictamen del Gerente de Obras, se
efectuard la recepcion definitiva de la obra mediante acta suscrita de
manera similar a como dispone el articulo anterior.

55.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepcién parcial por tramos o
partes de la obra un proyecto, la recepcién provisional y definitiva de
cada uno de ellos se ajustara a lo dispuesto en los articulos anteriores.
Cuando asi ocurra, el plazo de la garantia de calidad correspondiente
a cada entrega a que estuviere obligado el Contratista se contara a
partir de la recepcidn definitiva de cada tramo.

55.5 Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su custodia
y vigilancia serd de cuenta del Contratista, teniendo en cuenta la
naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto
disponga el contrato.

56. Liquidacidn final 56.1 El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras un estado de
cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se
le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras emitird un
Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificard cualquier
pago final que se adeude al Contratista dentro de los cincuenta y seis
(56) dias siguientes a haber recibido del Contratista el estado de
cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del
Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y
completo, el Gerente de Obras deberd emitir dentro de veintiocho
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(28) dias una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o
adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista
volviese a presentar el estado de cuenta final ain no fuera
satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidird el monto que
debera pagarse al Contratista, y emitira el certificado de pago.

56.2 El dérgano responsable de la contratacién deberd aprobar la
liquidacién y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante,
debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos.

57. Manuales de 57.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacion y
Operacidony de mantenimiento actualizados, el Contratista los entregara en las fechas
Mantenimiento estipuladas en las CEC.

57.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los
manuales de operacidn y mantenimiento a mas tardar en las fechas
estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Gerente de Obras,
éste retendrd la suma estipulada en las CEC de los pagos que se le
adeuden al Contratista.

58. Terminacidn del 58.1 El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra
Contrato parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

58.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero no
estaran limitados a los siguientes:

(a) Si el Contratista suspende los trabajos por veintiocho (28) dias
cuando el Programa vigente no prevé tal suspensién y tampoco
ha sido autorizada por el Gerente de Obras;

(b)  La suspensidn temporal de las obras por un plazo superior a dos
(2) meses sin que medien fuerza mayor o caso fortuito,
acordada por la Administracion; Gerente de Obras

(c) La disolucién de la sociedad mercantil contratista, salvo en los
casos de fusion de sociedades y siempre que solicite de manera
expresa al Contratante su autorizacion para la continuacién de
la ejecucion del contrato, dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha en que tal fusidon ocurra. El Contratante
podra aceptar o denegar dicha solicitud, sin que, en este ultimo
caso, haya derecho a indemnizacidn alguna;

(d) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, o su comprobada incapacidad financiera y si se le
embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o
materiales que se utilicen en la elaboracion de los trabajos
contratados o cualquier suma que deba pagarse por este
contrato, si el monto del embrago le impidiere cumplir con las
obligaciones contractuales.

(e)  Elincumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del plazo
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de cuatro (4) meses si no se establece en las CEC un plazo
menor Gerente de Obras;

(f)  Si el Gerente de Obras le notifica al Contratista que, el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no
procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido
por el Gerente de Obras en la notificacion;

(g) La falta de constitucidon de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demas garantias a cargo del contratista dentro
de los plazos correspondientes;

(h)  Si el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en el
Contrato;

(i) La evidente negligencia por parte del contratista en la ejecucion
de los trabajos requeridos debido a la insuficiente mano de
obra, falta de equipo o materiales necesarios para cumplir con
el programa de trabajo aprobado para asegurar la conclusion
del contrato en el tiempo estipulado y si el Contratista ha
demorado la terminacidn de las Obras por el nimero de dias
para el cual se puede pagar el monto maximo por concepto de
dafos y perjuicios, segun lo estipulado en las CEC.

(j)  Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude
o corrupcion al competir por el Contrato o en su ejecucidn,
conforme a lo establecido la Clausula 59 de estas CGC.

(k) Si el Contratista rehusare proseguir o dejare de cumplir con
cualquiera de las obligaciones contraidas en este contrato en
forma parcial o total con la diligencia necesaria para cumplir con
el programa de trabajo aprobado y asegurar su terminacion
dentro del plazo establecido o cualquier ampliacion que se le
conceda.

()  La falta de correccidn de defectos de disefio cuando éstos sean
técnicamente inejecutables;

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato también

en los siguientes casos:

(a) La suspension definitiva de las obras o la suspensidon temporal
de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de
fuerza mayor o caso fortuito;

(b) La muerte del contratista individual, salvo que los herederos
ofrezcan concluir con el mismo con sujecién a todas sus
estipulaciones; la aceptacién de esta circunstancia serd
potestativa del Contratante sin que los herederos tengan
derecho a indemnizacidn alguna en caso contrario.
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c) Cualquier otra disposicién establecida en la Ley de Contratacion del
Estado y demas leyes aplicables al caso.

58.4 No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el Contrato en
cualquier momento por motivos de interés publico o las
circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza
mayor, sobrevinientes a la celebracién del contrato, que imposibiliten
o agraven desproporcionadamente su ejecucion.

58.5 Cuando se presentaren divergencias entre las partes contratantes se
intentard solucionar mediante el didlogo y la rescision del contrato se
efectuara sin mas tramite judicial o administrativo, que la emisién de
un acuerdo municipal por parte de la Corporacién Municipal del
Distrito Central.

58.6 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.

59. Fraude y Corrupcion  59.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos
de contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), observar los mas altos
niveles éticos durante el proceso de seleccidon y las negociaciones o la
ejecuciéon de un contrato. Los actos de fraude y corrupcidon estdn
prohibidos.

59.2 El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado
Hondurefio tendran el derecho revisar a los Oferentes, proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas
y registros y cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentaciéon de propuestas y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una auditoria por auditores designados por el
Contratante, o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio. Para estos efectos, el Contratista y sus subcontratistas
deberan: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados
con este Contrato por un periodo de tres (3) afios luego de terminado
el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii) entreguen todo
documento necesario para la investigacion de denuncias de fraude o
corrupcién, y pongan a la disposicidon del Contratante o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio, los empleados o agentes
del Contratista y sus subcontratistas que tengan conocimiento del
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Contrato para responder las consultas provenientes de personal del
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio
o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado para la revision o auditoria de los
documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus subcontratistas
incumple el requerimiento del Contratante o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefo, o de cualquier otra forma obstaculiza
la revisién del asunto por éstos, el Contratante o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio bajo su sola discrecion,
podrd tomar medidas apropiadas contra el contratista o
subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta obligacion.

59.3 Los actos de fraude y corrupcién son sancionados por la Ley de
Contratacién del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
pudiera incurrir conforme al Cédigo Penal.

60. Pagos posterioresa 60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
la terminacion del Contratista, el Supervisor deberd emitir un certificado en el que
Contrato conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales

ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emisién de dicho certificado y menos el valor de las
Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin
menoscabo de las acciones que procedan para la indemnizaciéon por
dafios y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que se
adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que
debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituira una deuda a
favor del Contratante.

60.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Gerente de Obras deberd emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriacién del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

61. Derechos de 61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos
propiedad los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los
Equipos, las Obras provisionales y las Obras incluidas en estimaciones
aprobadas o las indicadas a tales efectos en la Liquidacidn, se

consideraran de propiedad del Contratante.
62. Liberacion de 62.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de una
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guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de
control del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras debera
certificar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso,
el Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias en
el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible
después de recibir este certificado. En caso de imposibilidad de
cumplimiento, debera pagarse al Contratista todos los trabajos
realizados antes de la recepcidén del certificado, asi como de
cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se
hubieran adquirido compromisos.

El Contratista debera tomar por su cuenta absolutamente todas
las prevenciones del caso, con el propdsito de preservar el medio
ambiente y la salubridad de las zonas de influencias durante la
ejecucién de los trabajos, asi como todas las medidas de
seguridad que salvaguarden al personal que trabaja en la zona de
las obras y todas aquellas personas que circulen por las mismas.
Si los dafios causados por negligencia de El Contratista no son
reparados por éste cuando se lo requiera El Contratante, sus
costos serdn deducidos de la estimacién o pago pendiente. -
Ademads El Contratista obtendra a su costo chalecos de seguridad
para el uso de personal de campo que laborard en el proyecto;
vallas de seguridad y rétulos, que portara el equipo a utilizar en
el proyecto; todos los implementos anteriores deberdn reunir las
especificaciones exigidas por El Contratante.

64.1 El Contratista tendrd la obligaciéon de inscribir en la Camara

Hondurefia de la Industria de la Construccién (CHICO) el presente
Contrato, de igual forma debera acreditar ante la Direccién de
Control y Seguimiento de la AMDC dicha inscripcion para dar
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 35 de la Ley de
Contratacion del Estado

65.1 Son causas de rescision de contrato:

a.

La falta de cumplimiento por parte de El Contratista de
cualquiera de los alcances de los servicios sin explicacion que
satisfaga los intereses de LA ALCALDIA MUNICIPAL;

El incumplimiento por parte del contratista en la entrega de la
obra objeto de este contrato;

Por voluntad expresa de las partes

Por falta de cumplimiento de cualquiera de las cldusulas de este
contrato

Por aplicacion de lo establecido en el Articulo 72 del Decreto
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Legislativo No. 168-2015 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de
la Republica) el que literalmente dice: “En todo Contrato
financiado con fondos externos, la suspensién o cancelacion del
préstamo o donacidn, podra dar lugar a la rescisién o resolucién
del Contrato, sin mas obligacidn por parte del Sector Publico, que
al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la
fecha de vigencia de la rescisién o resolucién del Contrato.

Igual sucederd en caso de recorte presupuestario de fondos
nacionales que se efectlen por razén de la situacidn econémica y
financiera del pais, la estimacidon de la percepcidén de ingresos
menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades
imprevistas de emergencia
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SECCION V1. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

A. DISPOSICIONES GENERALES

CGC1.1(a) En el presente Contrato no se prevé Conciliador.

CGC1.1(p) Representante autorizado del Contratante:

SENOR NASRY JUAN ASFURA ZABLAH

Alcalde Municipal del Distrito Central

La direccidn del Contratante:

Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)

Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos (GLCSI),
Edificio Ejecutivo, 1°. piso, frente al Hospital y Clinicas Viera
avenida Colén, barrio El Centro

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.

e-mail: licitaciones@amdc.hn

Tel. (504) 2222-0870

CGC1.1(s) La fecha prevista de terminacion de la totalidad de las Obras es 60 dias calendario
contado a partir de la orden de inicio

Si se retrasa en el tiempo estipulado del contrato se le aplicara una multa del cero
punto dieciocho por ciento (0.18%) del monto del contrato por dia segin lo
estipulado en la Ley de Contratacidon del Estado y la Disposiciones Generales de
Presupuesto para el 2016

CGC1.1(v) El Gerente de Obras es la Direccion de Control y Seguimiento.

CGC 1.1 (x) El proyecto se realizara en el Sector 6 de la Col. Hato de Enmedio, en el area verde
de esta colonia. La estructura de techo se ejecutara en la Col. Villa Nueva en las
instalaciones de la Escuela Moisés Starkman y la estructura en la iglesia Nueva
Jerusalén en la Col. Nueva Suyapa, la estructura metdlica para punto de taxis se esta
proponiendo ejecutarla frente al centro comercial METROMALL, calle de retorno
desde Blvd Comunidad E. Europea hacia Blvd FF. AA y los postes al final del Blvd
Suyapa, a continuacién de plaza las banderas.

CGC 1.1 (aa) La Fecha de Inicio serd la indicada por la Direccién de Control y Seguimiento

CGC 1.1 (ee) Consiste en 5 proyectos de obra menor, en el Hato de Enmedio se construird un
area de servicio social la cual incluira desde la cimentacién, columnas de perfil W,
vigas principales y secundarias Perfil W, techo de lamina de Cal 24, pasamanos y
gradas de acceso peatonal. En la escuela Moisés Starkman la obra incluye la
estructura principal de columnas de perfil W con marcos tipicos de canaleta
encajonada, estructura de techo de canaleta sencilla C 2x6 con cubierta de techos,
cumbrera de lamina, canal de aguas lluvias y sus respectivos bajantes.

En la iglesia Nueva Jerusalén se construira toda la infraestructura para dicho centro,
zapata corrida de 0.40 m x 0.15 m, sobre elevacién de bloque de 6”, soleras y
castillos de 15 cm x 15 cm con 4#3 y #2@20 cm, pared de ladrillo raféon repellada y
pulida, piso de cerdmica, estructura con canaleta y lamina megaroof, cumbrera y
flashing y en el punto de taxis frente a METROMALL se hard una estructura de techo
de ldmina megaroof Cal. 26, la cual se apoyard sobre un marco de canaleta
galvanizada de 2 x 7 y tubos estructurales redondos de 2” y 1.
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CGC2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la totalidad
de las Obras son: N/A
CGC 2.3 (i) a) Orden de Inicio

b) Garantias
¢) Modificaciones al documento base si las hubieren.

CGC8.1 Lista de otros Contratistas
CGCI.1 Personal Clave: Ingeniero/Arquitecto Residente
CGC13.1 El Contratista deberd contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista

y del Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, los siguientes eventos
constituyen riesgos del Contratista:

(a) pérdida o danos a las obras, planta y materiales;
(b) pérdida o dafios a los equipos;
(c) pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las obras, planta, materiales

y equipos) relacionada con el contrato, y
(d) lesiones personales o muerte.

CGC13.2 Cuando el Gerente de Obras asi lo solicite, el Contratista debera presentar, para su
aprobacién, las pdlizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos
seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones
de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Sin menoscabo de lo anterior, el Gerente de Obras en cualquier momento durante el
periodo de ejecuciéon de las obras podra pedir los seguros mencionados en el parrafo

anterior.
CGC14.1 Los Informes de Investigacidon del Sitio de las Obras son: No es Obligatorio.
CGC21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesidn del Sitio de las Obras sera(n) la indicada por la

Direccién de Control y Seguimiento

CGC 26.1 Contra la resolucién del Contratante procederad la via judicial ante los tribunales de
lo Contencioso Administrativo.

B. CONTROL DE PLAZOS

CGC27.1 El Contratista presentard un Programa para la aprobacidn del Gerente de Obras
dentro de quince (15) dias a partir de la fecha de la Notificacion de la Resolucién de
Adjudicacién. / NO APLICA

CGC27.3 Los plazos entre cada actualizacidn del Programa serdn de Las indicadas por la
Direccion de Control y Seguimiento.

El monto que serd retenido por la presentacion retrasada del Programa actualizado
serd de QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 (L. 500.00)

C. CONTROL DE LA CALIDAD

CGC35.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: doce (12) meses contados a partir
de la Fecha de Terminacion.
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D. CoNTROL DE COSTOS

CGC43.1 Los pagos se ejecutaran ante la Direccion de Control y Seguimiento, conforme al
cumplimiento de requisitos solicitados, de acuerdo al formulario establecido en el
Apéndice “A” de las bases de licitacion.

CGC46.1 La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

CGC47.1 En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen menos de 51% del
monto total del contrato, los montos autorizados en cada estimacion de obra, se
deberan ajustar aplicando el siguiente mecanismo:

A)  El Ajuste de Precios se realizard individualmente, item por item, conforme a
las cantidades o volumenes efectivos de obra que se hayan ejecutado en el
periodo que comprende el ajuste. El reconocimiento se hara sobre la porcion
de los Costos Directos exclusivamente. Si un determinado concepto o item de
obra no figurara en la Lista del Cuadro de Incidencias Porcentuales anexo y
que forma parte integral de esta metodologia, éste se asimilara al item mas
afin de que se disponga, cualquiera que fuere la naturaleza de la obra, pero
tomando en cuenta el procedimiento constructivo u otras caracteristicas
conexas al ftem; de no poderse implementar esta asimilacién, se empleara la
respectiva Ficha de Costos presentada por el Contratista en la Licitacién o
entrega de Oferta, pero ajustandose en todo caso a los aspectos conceptuales
estipulados en el presente documento.

Los componentes fundamentales del costo directo a los que se aplicard el
nuevo procedimiento son: Mano de obra (calificada y no calificada), Equipos y
Magquinaria (incluyendo por separado los combustibles y lubricantes en el
caso de proyectos viales) y los Materiales, desglosados y tratados en la forma
gue se describe mas adelante.

El reconocimiento total en una determinada Estimacidon de Obra a través del
presente procedimiento, sera la suma de los reconocimientos individuales
gue se calculen item por item, conforme al volumen o cantidad efectiva de la
obra realizada en un determinado periodo, de acuerdo a la siguiente
expresion general:

RT= Reconocimiento total en una determinada estimacién de obra, igual a
la sumatoria de los RI.

Rl= Reconocimientos Individuales en cada item, segun los rubros sujetos
a ajuste.

Rl= Monto ejecutado del item x (FAM,. + FAM, + FAE + FACL+ FAMT),

siendo FAM,., FAM. FAE, FACL y FAMT los Factores de Ajuste
correspondientes al item bajo ajuste, cuya forma de calculo se describe a
continuacion:

l. Mano de obra en general

El ajuste en este rubro se realizard en el mismo mes que el Gobierno emita un

Decreto o Acuerdo estipulando una variacion en el Salario Minimo,
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independientemente del plazo que haya transcurrido desde la presentacidn
de Oferta y la emisién del Acuerdo respectivo. Si el Acuerdo o Decreto
establece retroactividad en su aplicacion, esta condicion se aplicara
igualmente en los cdlculos atinentes a este procedimiento. El primer ajuste se
efectuard en el mismo mes que se decrete la primera variacién del Salario
Minimo posterior a la fecha de licitacidén o presentacidn de la Oferta. El ajuste
se hara tantas veces como variaciones se decreten en el Salario Minimo,
dentro del plazo contractual establecido, hasta su finalizacién.
Con el propdsito de simplificar la aplicacion del procedimiento, se han
unificado en un solo rubro los dos tipos de mano de obra normalmente
empleados en la ejecucion de proyectos (No Calificada y Calificada), que se
ajustaran mediante un indice comun ponderado, compuesto por el Salario
Minimo y el IPC.
Su incremento se reconocera mediante la aplicacion de la siguiente férmula:
FAM =  IPM (((0.70 (S/S.) + 0.30 (IPC/IPC,))- 1)
doénde:
FAM = Factor de Ajuste de la Mano de Obra en general a multiplicar por el
monto ejecutado en un item determinado, en una estimacién.

IPM Incidencia Porcentual de la mano de obra en general en un item

dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo).

S = Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente para la zona del
proyecto, correspondiente al periodo de ejecucién de la estimacion
de obra bajo ajuste.

S, = Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente para la zona del
proyecto, correspondiente a la fecha de quince (15) dias antes de la
respectiva licitacién o recepcién de oferta o el correspondiente a la

fecha de la negociacién de un nuevo item durante la ejecucién.

IPC indice de Precios al Consumidor segln datos del Banco Central de
Honduras, correspondiente al mes cuando se emite el Decreto que
estipule una variacién del Salario Minimo, con posterioridad a la
licitacién o presentacion de la Oferta. El valor del IPC permanecerd
invariable durante todo el periodo entre una variacion y otra del
Salario Minimo correspondiente.
IPC, = Indice de Precios al Consumidor segtn datos del Banco Central de
Honduras, correspondiente a la fecha de quince (15) dias antes de
la respectiva licitacion o recepcion de oferta o el correspondiente a
la fecha de la negociacién de un nuevo item durante la ejecucion.

1. Equipos y maquinaria

Su incremento se reconocera dependiendo de la presencia parcial o ausencia
total de divisas en el Contrato, segun las formulas siguientes:

a) Contratos con otorgamiento parcial de divisas (maximo 51 % de divisas).




Seccidn VI. Condiciones Especiales del Contrato

Formula de Reconocimiento:

FAE=  IPE((R/R,)—1)

donde,

FAE=  Factor de Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en un item dado a
multiplicar por el monto ejecutado en un item determinado, en
una estimacion.

IPE= Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en un item dado
(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)

R= indice general de precios de los repuestos y partes tomado del
US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics para el
renglén de Maquinaria de Construccion y Equipo
(ConstructionMachinery and Equipment), del documento
llamado indices de los Precios de los Productos, vigente para el
periodo de la estimacion de obra bajo ajuste.

Ro= indice general del precio de los repuestos y partes tomado de US
Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, para el renglén
de Maquinaria de Construccion y Equipo (Construction
Machinery and Equipment), del documento llamado indices de
los Precios de los Productos, correspondiente a la fecha de
quince (15) dias antes de la respectiva licitacion o recepcién de
oferta o el correspondiente a la fecha de la negociacién de un
nuevo item durante la ejecucién.

En el caso que no se disponga oportunamente de este indice
generado en el exterior, se empleara el indice més actualizado
de que se tenga informacién y posteriormente se podran
efectuar los ajustes pertinentes.

Las cantidades correspondientes a la Clausula Escalatoria o
Ajuste de Precios no formaran parte del monto de los contratos
para efectos de otorgamiento de divisas; es decir que el Ajuste
de Precios se pagard en todo caso en moneda nacional
(Lempiras).

b) Contratos sin otorgamiento de divisas

Formula de Reconocimiento

FAE=  IPE ((DV/DV,)-1)

dénde,

FAE, IPE son los mismos conceptos descritos en el inciso a) precedente.

DV= Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra, Lempira: USS
emitida por el Banco Central de Honduras (BCH),
correspondiente al periodo de la estimacidn de obra bajo ajuste.

DVo= Valor de la divisa o tasa cambiaria de compra, Lempira: USS

emitida por el Banco Central de Honduras, correspondiente a la
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fecha de quince (15) dias antes de la respectiva licitacién o
recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha de la
negociacidon de un nuevo item durante la ejecucién.
Una vez que la ONCAE realice las validaciones del caso, la Divisa como
Indicador de Alza podrd sustituirse integramente por el Indice de
Repuestos (IR) que en un futuro se emita en el Boletin de la CHICO o
mediante las respectivas Certificaciones de Precios, como un valor mas
representativo de las variaciones que en el mercado local experimentan
los Repuestos, llantas, partes y otros conceptos afines al Equipo y
Maquinaria, empleada en la ejecucién de las obras.
lll.  Combustibles y lubricantes

El ajuste de este rubro se aplicard exclusivamente a los proyectos de obras
viales y afines (carreteras, puentes y urbanizaciones), donde es intensivo el
uso de equipos y maquinaria pesada. Su incremento se reconocerd mediante
la aplicacién de la siguiente férmula:

FACL=  IPCL((D/D,)-1)

dénde:

FACL=  Factor de Ajuste de los Combustibles y Lubricantes, a multiplicar por
el monto ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPCL= Incidencia Porcentual de los Combustibles y Lubricantes en un item
dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo).

D= Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del Proyecto,
decretado por el Gobierno, correspondiente al periodo de ejecucion
de la estimacidn de obra bajo ajuste.

Do= Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del Proyecto,
decretado por el Gobierno, correspondiente a la fecha de quince
(15) dias antes de la respectiva licitacion o recepcion de oferta o el
correspondiente a la fecha de la negociacién de un nuevo item
durante la ejecucion.

IV. Materiales

Férmula de Reconocimiento:

FAMT = IPMT ((MAT / MAT,) — 1)

donde,

FAMT= Factor de ajuste de los Materiales, a multiplicar por el monto
ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPMT= Incidencia Porcentual de los Materiales en un item dado (tomada
del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)

MAT=  Precio del Material o Canasta de Materiales (suma ponderada de
sus precios individuales) mas representativos o afines al tem,
vigente para el periodo de la estimaciéon de obra bajo ajuste o al

precio al que se haya adquirido con el anticipo o bajo la modalidad




Seccidn VI. Condiciones Especiales del Contrato

de material almacenado o en bodega.

MAT,= Precio del Material o Canasta de Materiales (suma ponderada de
sus precios individuales) mas representativos o afines al item,
correspondiente a la fecha de quince (15) dias antes de la
respectiva licitacién o recepcién de oferta o el correspondiente a la
fecha de la negociacién de un nuevo item durante la ejecucion.

Para establecer los precios de los materiales sujetos a reconocimiento, la
cotizacidon o valor a utilizar serd siempre en las mismas condiciones, en la
misma zona geografica mas cercana a la obra y con idénticas caracteristicas
durante toda la vigencia del contrato, a fin de evitar distorsiones y mantener
la consistencia en los calculos. En el caso de productos asfalticos, la
confrontacién de precios se hard “en puerto de entrada al pais o en
refineria”, segln corresponda. Cuando fuere posible, dichos precios deberan
provenir de fuentes oficiales del mismo Gobierno, pudiendo ademds
emplearse al efecto el rango de precios promedio o Tendencia Media que
contiene el Boletin o las Certificaciones de Precios que periddicamente emite
la Cadmara Hondureiia de la Industria de la Construcciéon (CHICO). Si se
produjeren variaciones en los impuestos, estos se reconoceran por separado,
previa investigacion y analisis especial que efectuara el Gobierno.

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que

pueden seleccionarse para integrar la “canasta representativa de un item” en

proyectos viales se limitardn especificamente a los siguientes: cemento tipo

Portland, cal, acero, productos asfalticos (cementos asfalticos, asfaltos

rebajados o asfaltos especiales), alambre de puas, explosivos, gaviones,

neopreno, elementos prefabricados de concreto, tuberias de cualquier tipo,
pintura y sefales viales. Solamente en los contratos de construccion de
puentes, cajas u otras estructuras mayores de drenaje, se efectuara el ajuste
de precios incluyendo ademas la Madera, arena y grava como Indicador de

Alza, bajo el mismo procedimiento descrito anteriormente. Cualquier otro

material no comprendido en el listado anterior, no serd sujeto de

reconocimientos o ajustes en las obras viales y sus alcances deberadn ser
considerados por los Licitantes en sus distintos precios unitarios de oferta.

Ver cuadro Anexo con consumo predeterminado de materiales clave en los

proyectos viales.

Dada la sensibilidad y repercusiones en el ajuste, para el caso especial de los

diferentes productos asfalticos, cemento o la cal utilizados en proyectos de

pavimentos, estabilizaciones u otros trabajos similares, o en el caso del
cemento tipo Portland empleado en estructuras de gran magnitud, su

consumo por unidad de medida (rendimiento) para encontrar su peso o

influencia en la composicion porcentual del item (Incidencia Porcentual IP) y

su ajuste por unidad de medida, se determinara Unicamente en funcién de la
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formula de trabajo especifica que se derive del respectivo disefio de
proporciones de mezcla que certifique el Gerente de Obras encargado para
ese proyecto. Los precios de estos u otros materiales deberan ser obtenidos
directamente de fuentes confiables y objetivas.

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que
pueden seleccionarse para integrar la “canasta representativa de un item o
proyecto” en proyectos de Edificaciones y obras afines, seran listadas
predeterminadamente en cada item, pero su distribucidn, peso o incidencia
en este rubro serd obtenida de la respectiva Ficha de Costos presentada por
el Contratista con su oferta, a objeto de buscar la mayor exactitud y similitud
posible con el trabajo a desarrollar. Esta distribucidon se hara sumando los
costos de cada uno de los materiales previamente listados, con lo cual se
obtendra el 100% de los materiales clave seleccionados; luego el costo de
cada material se dividird entre este total sumado, para obtener el
correspondiente peso relativo o participaciéon porcentual, la cual finalmente
se reducird o referird al Porcentaje global o Incidencia Porcentual que el
Cuadro general sefiale en forma fija para ese item, en el renglén de
Materiales. Tales materiales clave incluyen entre otros: cemento, acero,
ldminas de distinto tipo, canaletas, accesorios eléctricos y sanitarios, madera,
agregados pétreos, ventaneria, material selecto, pisos varios, ceramica,
ladrillo, bloques, luminarias, pinturas, tuberias, ductos, accesorios tipo, etc.
Cuando en un mismo item de obra se presenten varios elementos del mismo
tipo (p.e. varios tipos de varilla de acero en un mismo concepto), se elegird
uno o hasta tres elementos que sean los mas representativos o con mayor
peso o influencia en el item, a objeto de simplificar los cdlculos y la
consecuente aplicacién del procedimiento.

Cuando el Contratista utilice elementos estructurales prefabricados de alta
complejidad (vigas pre — esforzadas, columnas, y otros productos similares ),
gue por razones especiales el Contratista no fabrique en sus planteles o en el
sitio de la Obra, tal como lo ofertd y lo reflejé en sus fichas de costos, si no
gue ya en el desarrollo del proyecto le compre a un proveedor determinado,
previa autorizacion escrita del Gerente de Obras y el Contratante, los célculos
para su ajuste de precios en funcidn de las cantidades consumidas en obra y
usando los precios finales del proveedor, se haran tomando en cuenta la
relacién resultante de dividir el diferencial de precios finales del proveedor,
entre el Factor de Sobre costo FSo de Indirectos que el propio Contratista
haya considerado en las Fichas de Costos de su Oferta, para el item en
cuestion, asi:

Precio utilizado para Ajuste:(Precio actual - Precio oferta) /FS

Ajuste = Precio de Ajuste x Cantidad de Obra consumida en el periodo

Lo anterior en virtud que no se efectda ningln ajuste en la porcién de los
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B)

gastos indirectos. A estos propdsitos, el Gobierno efectuard las revisiones e
investigaciones que considere necesarias y el Contratista deviene obligado a
brindar todas las facilidades del caso

Cuando se utilice Concreto Premezclado en cualquier tipo de elemento o
estructura, independientemente de su complejidad o magnitud, (soleras,
zapatas, muros, columnas, vigas, etc.), la llamada “Canasta de Materiales”
fijada para denotar los Ajustes en el rengldn de los Materiales, se sustituira
directamente por el Precio del Concreto Premezclado que figure en el Boletin
de la CHICO, como indice para ajustar dicho renglén.

El ajuste en Equipos o aditamentos especiales que se incorporen a la obra,
tales como ascensores, aires acondicionados, equipos de seguridad, aparatos
electrénicos o de telecomunicaciones, luminarias no convencionales,
articulos suntuarios, pintura vial, sefiales viales y otros bienes especializados
similares, los cuales no puedan ser certificados la variacidon de precio por la
CHICO entonces se hard por medio de la variacién en la Divisa (tasa cambiaria
de compra Lempira : USS), entre la fecha del compra del bien y el valor
ofertado originalmente, agregdndole un dos por ciento (2 %) anual aplicado
proporcionalmente si fuere el caso, para cubrir la propia inflacidon en el pais
de origen, siempre y cuando haya transcurrido al menos noventa (90) dias
calendario entre la presentacion de la Oferta y la compra del bien.

Los valores de los indices de ajuste y los precios de los Materiales
representativos para un proyecto en particular, de la naturaleza que fuere,
deben ser obtenidos de una misma fuente confiable y con iguales
caracteristicas, a fin de mantener la homogeneidad y consistencia del
procedimiento, a lo largo del desarrollo de la obra.

Los Materiales que sean adquiridos para ser almacenados o colocados en
bodega se ajustaran o escalaran Unicamente en el periodo comprendido
entre la fecha de presentacion de la Oferta y la fecha de adquisicidn del bien.
Se exceptlan de reconocimiento o ajuste de precios aquellos materiales que
de alguna manera hubieren sido obtenidos en calidad de Donacidn, o que
sean suministrados directamente por el Contratante.

Si en el mismo periodo que abarque una determinada estimacién de obra se
suscitan dos o mas valores de los indices de Ajuste (indice de Precios al
Consumidor, Salario Minimo, precio del Diesel, valor del indice de Equipos y
Magquinaria del US Department of Labor, valor de la Divisa, Materiales
representativos, etc.) se deberd efectuar una ponderacion de dichos valores,
de acuerdo a su respectiva duracién en el periodo de la estimacion de obra
bajo ajuste, a fin de obtener un tnico valor que sirva en el indice respectivo.
Los calculos en las férmulas de ajuste se realizardan con un maximo de cuatro
(4) cifras significativas a la derecha del punto decimal (diezmilésima),
haciendo las aproximaciones del caso. Para obtener el valor final del ajuste en
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Lempiras, se aproximaran los calculos resultantes a la segunda cifra decimal
(centésima).

D) Cuando se ejecute obra mas alld del plazo contractual establecido, bajo el
régimen de multa o penalizacién de acuerdo al contrato, los valores de los
indices de Ajuste y de los precios de los materiales y servicios a utilizar hasta
completar del contrato, serdn los vigentes a la fecha de vencer el Ultimo plazo
gue haya estado protegido contractualmente con la aplicacién de la Clausula
Escalatoria o Ajuste de Precios, conforme lo indicado en la Ley de
Contratacién del Estado. En el caso que se negocien precios unitarios para
nuevos items que deban ser incorporados a la Lista de Cantidades
(Presupuesto de la obra) por no figurar en los cuadros de la Oferta original,
los valores base o de origen para los indices de Ajuste aplicables a estos
nuevos items, seran los prevalecientes a la fecha o mes en que se haya
producido dicha negociacién.

En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen 51% o mas del
monto total del contrato, se aplicard el siguiente mecanismo de ajuste de
precios:

[Indigue el mecanismo aplicable, pej:

Los montos autorizados en cada estimacién de obra, antes de las deducciones
por concepto de anticipo, se deberan ajustar aplicando el respectivo factor de
ajuste de precios a los montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada
moneda del Contrato se aplicard por separado una formula similar a la

siguiente:

P= A + B (Imc/loc)

en la cual:

P.= al factor de ajuste correspondiente a la porcién del Precio del
Contrato que debe pagarse en una moneda especifica, "c";

AyB = coeficientes'estipulados en las CEC que representan,
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del
Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda
especifica "c", e

Ine = al indice vigente al final del mes que se factura, e I, es el indice

correspondiente a los insumos pagaderos, vigente veintiocho
(28) dias antes de la apertura de las Ofertas; ambos indices se
refieren a la moneda “c”

Los coeficientes para el ajuste de precios son:

(a)  Para[indique el nombre de la moneda]:

!La suma de los dos coeficientes, A. y By, debe ser igual a | (uno) en la férmula correspondiente a cada moneda.
Normalmente, los dos coeficientes seran los mismos en todas las formulas correspondientes a las diferentes monedas,
puesto que el coeficiente A, relativo a la porcidn no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimacion
aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables.
La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.
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(i) [indique el porcentaje] % es la porcién no ajustable (coeficiente
A).
(ii)  [indique el porcentaje] % es la porcidn ajustable (coeficiente B).
(b)  Para[indique el nombre de la moneda]:
(i) [indique el porcentaje] % es la porcidn no ajustable (coeficiente
A).
(ii)  [indique el porcentaje] % es la porcidon ajustable (coeficiente B).].

CGC48.1 El monto de la indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras
es del cero punto dieciocho por ciento (0.18 %) del Precio final del Contrato por dia
de atraso.

El monto maximo de la indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del cinco por ciento (5 %), no sera superior en su conjunto al monto de la
garantia de cumplimiento del contrato.

48.3 (a) Por no contar con la Bitdcora del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH):
Quinientos Lempiras Exactos (L.500.00) diarios contados a partir de la Orden de
Inicio. La adquisicion de la Bitdcora corre por cuenta del Contratista.

48.3 (b) Por no contar con un rétulo que cumpla las especificaciones técnicas solicitadas:
Quinientos Lempiras Exactos (L.500.00) diarios contados a partir de la Orden de
Inicio. La adquisicion e instalacion del rétulo corre por cuenta del Contratista.

CGC50.1 El pago (Los pagos) por anticipo sera(n) de: 15% del monto del contrato

CGC51.1 El monto de la Garantia de Cumplimiento es quince por ciento (15 %) del monto total
del Contrato.

CGC51.2 El Contratista debera presentar Garantia de Calidad por doce (12) meses de duracion a
partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra.

E. FINALIZACION DEL CONTRATO

CGC57.1 Los planos actualizados finales deberan presentarse a la Direccién de Control y
Seguimiento si esta fuere necesaria dentro del término de 5 dias calendarios
después de haber finalizado la obra solicitada/ NO APLICA

CGC57.2 La suma que se retendrd por no cumplir con la presentacion de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operacién y mantenimiento en la fecha
establecida en las CGC 57.1 la Direccion de Control y Seguimiento retendrd un
porcentaje de 20% de la ultima estimacion.

CGC 58.2 (i) El nimero maximo de dias es: 30 dias calendario.

CGC 58.4 En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectie por razén
de la situacidn econdmica del pais, la estimacién de la percepcién de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de
emergencia, se puede dar lugar a la rescisién o resolucion del contrato sin mas
obligacion por parte de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC), que al
pago de las obras ya ejecutadas a la fecha de vigencia de la rescisidn o resoluciéon
del contrato.
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Apéndice “A”

1.- REQUISITOS CONTRATISTA INDIVIDUAL (ANTICIPO)

Los contratistas deben respetar el orden y los requisitos de todos documentos enumerados a
continuacién, su forma de presentacién debe ser encuadernada con su ORIGINAL junto con un juego de
COPIA ADICIONAL:

1.- Solicitud para tramite de anticipo, indicando nombre del proyecto, N° de contrato, cédigo y monto.

Dirigido al Ing. Manuel Alberto Membrefio (Director de Control y Seguimiento).

2.- Documentacién Requerida:

A.

Recibo de cobro normal en hoja membretada del contratista, el recibo debe presentarse por el
monto neto a recibir. (Firmado y sellado).

3.- Informacidn contractual y fianzas bancarias:

A.

B.

C.

Fotocopia del contrato.
Fotocopia de Fianza de Anticipo

Fotocopia de Fianza de Cumplimiento.

4.- Informacidn general:

A.

B.

Copia de Identidad del contratista.

Copia de solvencia Municipal del contratista.

RTN Numérico del contratista.

Constancia de Pagos a cuenta de la SAR.

Constancia de Volumen de ventas o copia del recibo de pago del banco (debera estar al dia).

Constancia de inscripcion de proyecto en la cdmara Hondurefia de la Industria y de la
construccion. (CHICO). ORIGINAL primer pago o anticipo y en las subsiguientes estimaciones se
adjuntara copia.
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2.- REQUISITOS CONTRATISTA INDIVIDUAL (ESTIMACIONES)

Los contratistas deben respetar el orden y los requisitos de todos documentos enumerados a
continuacién, su forma de presentacién debe ser encuadernada con su ORIGINAL junto con un juego de
COPIA ADICIONAL:

1.- Solicitud para tramite de estimacion, indicando nombre del proyecto, N° de contrato, cddigo, periodo

y monto. Dirigido al Ing. Manuel Alberto Membrefio (Director de Control y Seguimiento).

2.- Documentacién Requerida:

A. Recibo original de cobro (boleta de venta o factura) de acuerdo al nuevo régimen de facturacién
DEI, de estimacidn indicando periodo, nombre, nimero y Cédigo del proyecto (en caso de haber
solicitado anticipo, detallarlo) el recibo debe presentarse por el monto neto a recibir. (Firmado y
sellado).

B. Recibo de cobro normal en hoja membretada del contratista, (en caso de haber solicitado
anticipo, desglosar las cantidades) el recibo debe presentarse por el monto neto a recibir.
(Firmado y sellado).

C. Cuadro de estimacion.

D. Estado financiero y fisico del proyecto

E. Memoria de célculo.

F. Resumen fotografico. (Fisico minimo 6 fotografias)
G. Informe técnico del proyecto de la supervision.

H. Hojas de Bitacora (color Amarillas)

I.  Cronograma actualizado mensualmente.

J.  Cambios realizados en la estructura presupuestaria del proyecto. (Ordenes de cambio con su
respectiva justificacion de orden de cambio).

K. En la dltima estimacién debera presentar el acta de recepcion definitiva ORIGINAL.

3.- Informacién contractual y fianzas bancarias:
A. Fotocopia del contrato.

B. Fotocopia de orden de inicio. (se debera notificar por escrito a la Direccion la fecha en que
iniciaran las obras y si sera a cuenta y riesgo).

C. Fotocopia de Fianza de Anticipo o nota de renuncia al anticipo cuando aplique, dirigido al Ing.
Manuel Alberto Membrefio (Director de control y seguimiento).

D. Fotocopia de Fianza de Cumplimiento.

E. Fotocopia de fianza de calidad de obra (Ultimo pago).
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4.- Informacién general:
A. Copia de Identidad del contratista.

B. Copia de solvencia Municipal del contratista.

C. RTN Numérico del contratista.

D. Constancia de Pagos a cuenta de la SAR.

E. Constancia de Volumen de ventas o copia del recibo de pago del banco (deberd estar al dia).

F. Constancia de inscripcion de proyecto en la camara Hondurefia de la Industria y de la
construccion. (CHICO). ORIGINAL primer pago o anticipo y en las subsiguientes estimaciones se
adjuntara copia.
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SECCION VII. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO

PREVISIONES GENERALES

La supervision tendra a su cargo las decisiones sobre todas las cuestiones que puedan surgir, como
calidad y aceptabilidad de los materiales surtidos, forma de ejecucién y desarrollo de la obra,
interpretacion de las especificaciones, y el cumplimiento satisfactorio del contrato por parte del
contratista.

El contratista deberad también, coordinar sus actividades con instituciones como el Servicio Auténomo
Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA), la Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE), la
Empresa Hondurefia de Telecomunicaciones (HONDUTEL), y debera notificar con suficiente anticipacion
a la Direccion Regional de Transito sobre las actividades a realizar, para coordinar con ellos los trabajos y
la circulacién de los vehiculos.

El contratista serd responsable de tomar todas las precauciones necesarias a fin de no romper o destruir
cualquier instalacién de servicio publico, durante cualquier proceso o etapa de la construccion. Antes de
proceder deberd contactarse con las instituciones anteriormente mencionadas.

El contratante, en ningln caso reconocera gastos al contratista por reparaciones o reposiciones, salvo
cuando hayan sido previamente identificados y planificados y sea el asunto absolutamente insalvable y
necesario para la ejecucién de las obras y en todo caso aprobado por el supervisor.

SENALES Y MANTENIMIENTO DE TRANSITO

El contratista debera proporcionar y mantener por su cuenta todas las sefiales necesarias y adecuadas
de peligro, letreros y otras disposiciones para el control del transito, también se obliga a colocar por lo
menos un rotulo informativo del proyecto cuyas dimensiones seran de 1.50 x 2.00 metros con la leyenda
y tamafiio de letra o logos que le indique el ingeniero supervisor. El lugar de colocacién de este rotulo
debera ser aprobado por el supervisor de la obra. Deberd tomar todas las precauciones necesarias para
proteger la obra y salvaguardar al publico. Las calles cerradas al transito deberan protegerse y los
dispositivos de bloqueo deberan permanecer iluminados durante la oscuridad. Deberan proveerse
sefiales de advertencia adecuadas para controlar y dirigir correctamente el transito.

El contratista deberd colocar las vallas y sefiales preventivas que sean necesarias, para resguardar la
seguridad de los peatones y vehiculos que transitan por las vias publicas donde se ejecutaran las obras,
asi como cintas amarillas y conos reflectivos.

PROTECCION Y RESTAURACION DE PROPIEDADES Y JARDINES

El contratista tendra la responsabilidad de preservar cualquier propiedad, publica o privada. Debera
proteger contra alteraciones y dafios a todos los monumentos y limites de propiedad hasta que la
supervision atestiglie o bien rinda informe de su localizacién, estableciendo las referencias adecuadas.

Durante el proceso de la obra, el contratista sera responsable de todo dafio o perjuicio ocasionado a
cualquier propiedad como resultado de cualquier accién, omisidn, negligencia o conducta impropia en la
ejecucion del trabajo. Serd responsable de todo dafio o perjuicio debido a trabajos o materiales
defectuosos. La reparacidn o restitucion de propiedades dafiadas o perjudicadas debera correr por
cuenta del contratista, y ser similar o igual a la existente antes de que se ocasionara el dafio o perjuicio.

Al; C.1 TRAZADO Y MARCADO
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Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Esta actividad consiste en el trazado y marcado del drea que se va a construir, tomando de referencia la
linea central para la construccién de la obra perimetral, el objetivo es marcar en la linea del eje de los
puntos donde se ubicaran las estructuras de cimentacién, siguiendo los angulos y distancias establecidos
en los documentos de propiedad del terreno respectivo.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera el costo en materiales y mano de obra necesarios para realizar la actividad.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por trazado y marcado, sera el nimero de metros cuadrados, medidos
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta

especificacion.

A2; C2 EXCAVACION ESTRUCTURAL

Unidad: M3
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Este trabajo consistirda en la excavacion estructural por medios manuales, en cualquier tipo de suelo
desde arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas, que no requieren el uso de equipo pesado o
explosivos. La estabilidad del suelo se controla con ademado de madera rustica de pino. El material
producto de la excavaciéon debe colocarse a un minimo de 60 cm de la orilla del zanjo y debera
desalojarse a un maximo de 10 m para su posterior acarreo.

CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTO

La altura de excavacion serd variable hasta un maximo de 3 m y requiere de mano de obra no calificada
y herramienta menor 7 %. No incluye el acarreo del material a un botadero. No se considera el desalojo
de agua subterranea en esta actividad.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por excavacion estructural serd por metro cubico ejecutado en obra,
de trabajos ordenados y aprobados por la supervision.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas necesarias para ejecutar la actividad.
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A.3; C.3 RELLENOY COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO

Unidad: M3
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Estos trabajos consistirdan en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material selecto
para bases de aceras. El material selecto a suministrar debera previamente ser aprobado por la
supervisién de la obra y estar libre de piedras, grumos y terrones, ademas debera provenir de bancos a
mas de 5 km de distancia del sitio del proyecto. El material selecto sera humedecido (sin formar lodo) y
compactado en capas con un espesor de 0.10 m por medio de compactadora de plato iniciando desde
los extremos al centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios compactados. Esta
actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenaje hasta 10 m del lugar donde se
colocara.

CRITERIOS DE CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Este trabajo de material selecto y compactado requiere de mano de obra no calificada (Pedn). Se incluye
el suministro de material selecto.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material selecto sera el numero de
metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta

especificacion.

A.4; C.4 ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO

Unidad: M3/ KM
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material de desperdicio con volqueta cargado con equipo
manual o maquinaria, ya sea producto de la excavacién, demoliciones u otro tipo de materiales del
proyecto, el material de desperdicio serd transportado en volquetas y se procedera a botarlos a los
lugares municipales autorizados, para lo cual se ha considerado una distancia de ocho (8) kilémetros,
mismos que seran verificados y aprobados por la supervisidn para evitar contaminaciones ambientales,
sedimentaciones en cauces de rios o quebradas u otros.

CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTOS

Este trabajo de acarreo de material de desperdicio, requiere de mano de obra (operadores), cargadora,
volqueta y herramienta menor.
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CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio, serd el nimero de metros
cubicos / kildmetros medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta

especificacion.

A.5 ZAPATA AISLADADE1.00M X 1.00M X 0.20 M

UNIDAD: UNIDAD
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en la construccidn de una zapata aislada de concreto con proporcién 1:2:2 de
1.00 x 1.00 m con un espesor de 0.20 m armada con 6 varillas de Acero No.5 en ambos sentidos, a
fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un
aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeiias cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberd tener
la humedad estipulada en la proporcidon propuesta, que permita una consistencia plastica y trabajable a
fin de llenar la seccién excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigdn sera colocado en horas
del dia, La colocacion durante la noche se podra realizar sélo con autorizacidn por escrito del supervisor
y siempre que el contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacién. Los métodos de
colocacién y compactacion del hormigén seran tales como para obtener una masa uniforme y densa,
evitando la segregacidon de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigdn serd colocado
dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidara de mantener continuamente humeda la
superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura
consistird en rellenar huecos, remover areas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de
panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad
y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio. Ninguna varilla debera doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la supervisién. Las varillas
serdn fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y
gue el concreto pueda envolverlas completamente.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

La proporcién de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3. El acero longitudinal y
transversal se unira con alambre de amarre de por lo menos 20 cm de largo. No se considera el uso
de madera para encofrado en esta actividad ya que se debera excavar los ultimos 20 cm de la
profundidad total de zanja, al ancho exacto de la zapata, con lo cual las paredes del zanjo sirven de
soporte/cimbra. No se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado, la actividad se hara con
mano de obra de tal forma que se obtenga una mezcla consistente sin segregaciones del agregado y/o
aplicacion excesiva de agua.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO



Seccidn VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

MEDICION: La cantidad a pagarse por zapata aislada sera el nimero de unidades medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutadosy aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta

especificacion.

A.6 PEDESTAL DE CONCRETO DE 40 CM X 40 CM

UNIDAD: UNIDAD
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccion de un pedestal de concreto de 40 cm x 40 Cm armado con 6
varillas No. 5 y No.3 a/c 20 cm en proporcidn 1:2:2, a fabricarse sobre una superficie impermeable y
limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en
pequeiias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operacién no se
mezcle tierra ni impureza alguna, deberd tener la humedad estipulada en la proporcién propuesta, que
permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar la seccién encofrada sin dejar cavidades
interiores. Todos los encofrados se construirdn y mantendrdn segun el disefio. Previamente al vaciado
del hormigdn, las superficies interiores de los encofrados estardn limpias de toda suciedad, mortero y
materia extrana y recubierta con aceite para moldes. Todo el hormigdn sera colocado en horas del dia.
Los métodos de colocacion y compactacién del hormigdn serdn tales como para obtener una masa
uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. El
hormigdn sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidara de mantener
continuamente himeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. El
encofrado no podra ser retirado hasta transcurridas 48 horas desde la fundicidn y el elemento
no se sera sujeto de carga hasta que el hormigén haya alcanzado el 50% de su resistencia. El
acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos, remover areas sobresalientes o manchadas
reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se
limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas se doblaran en frio. Ninguna varilla debera
doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por
la supervision. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

La proporcién de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3. El acero longitudinal y
transversal se unira con alambre de amarre de por lo menos 20 cm de largo. Se considera el uso de
madera para encofrado en esta actividad y se hard con mano de obra de tal forma que se obtenga una
mezcla consistente sin segregaciones del agregado y/o aplicacidn excesiva de agua.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por pedestal de concreto serd el nUmero de unidades medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
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PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta
especificacion.

A.7 FIRME DE CONCRETO, E=7 CM

Unidad: M2
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Este trabajo consistird en la construccion de un firme de concreto de 7 cm con proporcién 1:2:2. Para
autorizar el fundido del firme la capa de material selecto debera estar debidamente compactado y el
supervisor debera verificar los niveles de acuerdo a lo establecido. El concreto debe fabricarse sobre una
superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando
qgue durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberd tener la humedad estipulada
en la proporcién propuesta, que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar la seccién
excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigdn sera colocado en horas del dia.

CONSIDERACIONES PARA EL CALCULO DE OBRA:

Una vez que el terreno o superficie de fundicién hayan sido aprobados por el ingeniero, se esparcira,
compactard y luego se arrasara el concreto a fin de obtener la forma y espesor ordenados. Las juntas se
insinuaran cuando el concreto se encuentre todavia en estado plastico. Posteriormente el concreto
debe ser cubierto por medio de una membrana de curado, aprobada por el supervisor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
El pago se hara por metro cuadrado colocado y terminado, de acuerdo a las formas y espesor ordenado,
precio que incluird los materiales, herramientas, mano de obra, equipo, curado del concreto y demads

imprevistos para la correcta ejecucion de este concepto.

A.8 PLACAS DE ANCLAJE

Unidad: UNIDAD
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

La actividad consiste en la elaboracidn de una placa de anclaje de [dmina de acero con un espesor de
1/2”, misma que serd perforada y anclada con 6 pernos de 1”, y se dejara fijada sobre un dado de
concreto de 40 cm x 40 cm cada una.

Plantillas
(a) La colocacion de anclajes, pernos de anclajes y placas de base se hard por medio de plantillas que
seran suministradas y aprobadas por el supervisor.

(b) El supervisor debera asegurarse de que todos los elementos estructurales incorporados en la obra
sean colocados debidamente.
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CONSIDERACIONES PARA EL CALCULO DE OBRA:

Para la elaboracion de esta placa se considera una lamina de 4 x 8 x 1/2”, un cilindro de oxicorte para la
elaboracion de los agujeros, taladro con broca, electrodos y la pintura correspondiente para cada placa.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por placa de anclaje serd el numero de unidades elaboradas e
instaladas en cada dado de concreto.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta
especificacion.

A.9 COLUMNAS DE PERFIL W

Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Alcance del Trabajo

Este trabajo consiste en el suministro y montaje de columnas de acero tipo perfil W, con dimensiones de
140 mm de peralte (d), 66 mm de ancho (bf) y 86 mm de espesor (tf), mismas seran fijadas a las placas
de anclaje mediante una soldadura con electrodo 7018, descritas en los anexos A.9.

Responsabilidad Por Errores

El Contratista serd responsable por el correcto acoplamiento de los miembros estructurales.

Materiales

Los aceros se agrupan segun las siguientes clasificaciones de la ASTM.

a) Aceros para propdsitos generales A-36

b) Aceros estructurales de carbono A-529

c) Aceros de alta resistencia y baja aleacidon A-572

d) Aceros de alta resistencia resistentes a la corrosion A-242 y A-588
e) Placas de acero templado y revenido A-514 y A-852

Generalmente, las estructuras metalicas se construyen en Honduras con acero A-36, sin embargo por
razones econdmicas, existe tendencia para utilizar otros aceros de mayor resistencia, entre ellos el A-50,
que se fabrica en Estados Unidos, Brasil y otros paises.

En nuestro medio, la designacidon de los perfiles estructurales, se hace de acuerdo a su forma, sus
dimensiones (en pulgadas o mm) o su peso (en libras/pie lineal), sin embargo, existen otros tamafios y
grosores, que se venden como equivalentes, pero no se pueden aceptar debidos a condiciones de
esbeltez y soldabilidad.
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La supervision deberd revisar y aprobar cualquier propuesta del contratista, que no se ajuste a los
parametros del disefio poniendo su atencién especial en los calibres de las laminas y los espesores de las
canaletas.

Acero Estructural

Excepto en los lugares donde se indique lo contrario, el acero estructural, incluyendo placas y perfiles
deberan conformarse de acuerdo a la designacién A50 de la ASTM.

Presentacion Y Aprobacion De Documentos
El contratista deberd someter a la aprobacidon del supervisor los documentos siguientes:

Todas las soldaduras, tanto en el taller como en la obra deberan ser indicadas por medio de simbolos
estandar de la Sociedad Americana de Soldadura (American Welding Society).

Almacenamiento

Todo material estructural, rustico o fabricado, debera almacenarse sobre el nivel del suelo, por medio
de plataforma, durmientes, o soportes de otro tipo.

El material debera mantenerse libre de contaminacién con tierra, grasa o cualquier otra materia extrana
y deberd protegerse adecuadamente contra la corrosién.

Fabricacion

El material estructural debera fabricarse y ensamblarse en taller en la maxima medida practica posible o
in sitd.

El corte, el transporte de las piezas y el ensamblaje deberan hacerse cuidadosamente bajo la
responsabilidad del contratista.

Los agujeros en miembros estructurales deberdn ser efectuados con taladro. No se permitiran agujeros
hechos con soplete, torcha u otros medios.

Conexiones

Las conexiones que no se detallen se hardn de acuerdo a las Especificaciones de Disefio, Fabricacién y
Ereccion de Acero Estructural para Edificios de la AISC.

Soldadura

El contratista sera responsable de la calidad de todas las soldaduras y preparara las especificaciones de
proceso para soldadura. Las especificaciones de proceso seran calificadas por medio de ensayes.

La supervision realizard de forma aleatoria pruebas de soldadura para verificar que no se encuentren
presencias de poros en las soldaduras, se utilizara un kit de seguridad.
El tamafio de las soldaduras se designa y acepta, en funcion de su longitud y su “garganta”.
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Electrodos
Los electrodos para soldadura manual de acero deberdn ser de metal revestido de la serie E 70 de
conformidad a AWS A.5.1 y del tipo de bajo hidrégeno.

Debera evitarse el uso de electrodos que hayan sido humedecidos.

Inspeccién

La inspeccidn serd responsabilidad del contratista quien debera cerciorarse de que cada soldadura ha
sido ejecutada por soldadores calificados de acuerdo a estas especificaciones y en estricta observancia
de los procesos aprobados.

Las inspecciones de corte y soldadura se haran por parte de la supervisidn y estas actividades deberan
de realizarse en el plantel de la empresa encargada de la estructura metalica.

El supervisor deberd asegurarse de que los electrodos empleados sean usados en la posicion
especificada para su tipo y que la corriente usada sea de la polaridad y tipo adecuados.

El supervisor examinard el trabajo para estar seguro de que los requisitos de aceptacidon de estas
especificaciones han sido llenados.

El supervisor se reserva el derecho de hacer cualquier inspeccidon o prueba en cualquier soldadura, sin
costo alguno para el contratista.

Requisitos De Aceptacion

El metal depositado en soldadura y el metal base de las piezas soldadas debera estar libre de grietas o
rajaduras.

El corte de metal base adyacente a la soldadura no debera ser mayor de 1 mm (1/32").

No deberd haber concavidades en la soldadura.

No deberd haber reborde de metal de soldadura al pie del cordén y sobre la superficie del metal base.

Es necesario penetracién completa. Cada pasada deberd examinarse cuidadosamente antes de
depositar mas metal de soldadura sobre ella.

La convexidad o el refuerzo de la soldadura no deberan exceder de 3 mm (1/8").

Correcciones

Cuando una determinada pieza contenga soldaduras no satisfactorias o con indicacién de mano de obra
deficiente, en vez de rechazar la pieza completa, el supervisor podrd permitir el empleo de cualquiera
de las medidas correctivas que aqui se describen, las cuales se aplicardn a los defectos especificos
después de haberse obtenido la correspondiente aprobacién del supervisor.

Las soldaduras defectuosas o piezas de material base que causen deficiencias se corregirdn por
remocion y aplicacién de nueva soldadura o de las maneras siguientes:

1. La convexidad excesiva o el reborde al pie del corddén se corregird por remocién del metal de
soldadura excesivo.

2. Las concavidades o crateres o soldaduras de menos tamaiio que el indicado o los cortes del metal
base adyacente se corregiran limpiando los lugares afectados y depositando nueva soldadura.
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3. Las grietas en la soldadura o en el metal base seran corregidas removiendo la grieta en toda su
longitud, incluyendo soldadura en buen estado hasta 5 cms. (2"), pasadas de cada extremo de la grieta,
seguido de la re soldadura que sea necesaria.

Remocién

La remocién del material de soldadura o partes del metal base debera hacerse por medio de cincelado,
esmerilado, corte por antorcha, achaflanado por oxigeno o por arco de carbén y de manera tal que el
metal base o la soldadura util no haya sido dafiada o cortada en las zonas adyacentes a la remocidn. Las
proporciones defectuosas de la soldadura deberan removerse sin arrastrar con ellas proporciones
sustanciales del metal base.

Soldaduras Adicionales
El depdsito de soldadura adicional deberd hacerse de preferencia usando un electrodo mas pequefio
que el usado en la soldadura original. Las superficies de trabajo deberdn estar totalmente limpias.

Instalacion
Los errores de fabricacion o las deformaciones resultantes del manejo y transporte que impidieren el
ensamble apropiado y justo de las piezas, deberan ser comunicados al supervisor inmediatamente.

El contratista podra someter a la aprobacién del supervisor los métodos de correccidon que a su juicio
fueren aplicables.

Articulos Metadlicos No Especificados

Aquellos articulos diversos que no hubieren sido mencionados especificamente en esta o en otras
secciones de estas especificaciones pero que, no obstante, son necesarias para completar la obra, serdn
provistos e instalados de acuerdo con las mejores normas del oficio.

Pintura
La pintura para miembros estructurales sera de acuerdo a la aplicacion de anticorrosivo.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

MEDICION
El suministro y montaje de columnas de acero se pagara por metro cuadrado (M2) de obra ya
terminada.

PAGO:
El precio unitario incluird los materiales la fabricacién, la pintura, equipo, mano de obra y cualquier
trabajo imprevisto requerido para su instalacién.

A.10 VIGAS PRINCIPALES PERFIL W

Unidad: M2
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Alcance del Trabajo
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Este trabajo consiste en el suministro y montaje de vigas de acero tipo perfil W 14 x 26 de 20°, mismas
seran montadas sobre las columnas perfil W mediante una soldadura con electrodo 6013, mismas
columnas seran de las dimensiones descritas en los anexos A.10.

Responsabilidad Por Errores

El Contratista serd responsable por el correcto acoplamiento de los miembros estructurales.

Materiales

En nuestro medio, la designaciéon de los perfiles estructurales, se hace de acuerdo a su forma, sus
dimensiones (en pulgadas o mm) o su peso (en libras/pie lineal), sin embargo, existen otros tamafios y
grosores, que se venden como equivalentes, pero no se pueden aceptar debidos a condiciones de

esbeltez y soldabilidad.

La supervisidon debera rechazar cualquier propuesta del contratista, que no se ajuste a los parametros
del diseio poniendo su atencién especial en los calibres de las laminas y los espesores de las canaletas.

Acero Estructural

Excepto en los lugares donde se indique lo contrario, el acero estructural, incluyendo placas y perfiles
deberdn conformarse de acuerdo a la designacién A50 de la ASTM.

Presentacion Y Aprobaciéon De Documentos
El contratista deberd someter a la aprobacidon del supervisor los documentos siguientes:

Todas las soldaduras, tanto en el taller como en la obra deberdn ser indicadas por medio de simbolos
estandar de la Sociedad Americana de Soldadura (American Welding Society).

Almacenamiento

Todo material estructural, rustico o fabricado, debera almacenarse sobre el nivel del suelo, por medio
de plataforma, durmientes, o soportes de otro tipo.

El material debera mantenerse libre de contaminacion con tierra, grasa o cualquier otra materia extrana
y debera protegerse adecuadamente contra la corrosion.

Fabricacion

El material estructural deberd fabricarse y ensamblarse en taller en la maxima medida practica posible o
in situ.

El corte, el transporte de las piezas y el ensamblaje deberan hacerse tomando las medidas de seguridad.

Los agujeros en miembros estructurales deberdn ser efectuados con taladro. No se permitirdn agujeros
hechos con soplete, torcha u otros medios.

Conexiones
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Las conexiones que no se detallen se haran de acuerdo a las Especificaciones de Disefo, Fabricacidn de
Acero Estructural para Edificios de la AISC.

Soldadura

El contratista sera responsable de la calidad de todas las soldaduras y preparara las especificaciones de
proceso para soldadura. Las especificaciones de proceso seran calificadas por medio de ensayos
aprobados por el supervisor.

Las vigas longitudinales tendran un corte en Z para asegurar la junta entre los tramos, la cual debera de
tener una soldadura perimetral a lo largo del alma.

En la instalacion se debe incluir corte y empalme de los elementos de metal (Vigas WF) con sus placas de
refuerzo.

La supervisién realizara de forma aleatoria pruebas de soldadura para verificar que no se encuentren
presencias de poros en las soldaduras, se utilizard un kit de seguridad.
El tamafio de las soldaduras se designa y acepta, en funcién de su longitud y su “garganta”.

Electrodos

Los electrodos para soldadura manual de acero deberdn ser de metal revestido de la serie E 70 de
conformidad a AWS A.5.1 y del tipo de bajo hidrégeno.

No se deberd utilizar el uso de electrodos que hayan sido humedecidos.

Inspeccién

La inspeccidn serd responsabilidad del supervisor quien debera cerciorarse de que cada soldadura ha
sido ejecutada por soldadores calificados de acuerdo a estas especificaciones y en estricta observancia
de los procesos aprobados.

Las inspecciones de corte y soldadura se haran por parte de la supervision y estas actividades deberan
de realizarse en el plantel de la empresa constructora.

El supervisor deberd asegurarse de que los electrodos empleados sean usados en la posicion
especificada para su tipo y que la corriente usada sea de la polaridad y tipo adecuados.

El supervisor examinard el trabajo para estar seguro de que los requisitos de aceptacidon de estas
especificaciones han sido llenados.

El supervisor se reserva el derecho de hacer cualquier inspecciéon o prueba en cualquier soldadura, sin
costo alguno para el contratista.

Requisitos De Aceptacion
El metal depositado en soldadura y el metal base de las piezas soldadas debera estar libre de grietas o

rajaduras.
El corte de metal base adyacente a la soldadura no debera ser mayor de 1 mm (1/32").
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No deberd haber concavidades en la soldadura.

No deberd haber reborde de metal de soldadura al pie del corddn y sobre la superficie del metal base.

Es necesario penetracion completa. Cada pasada deberd examinarse cuidadosamente antes de
depositar mds metal de soldadura sobre ella.

La convexidad o el refuerzo de la soldadura no deberan exceder de 3 mm (1/8").

Correcciones

Cuando una determinada pieza contenga soldaduras no satisfactorias o con indicacién de mano de obra
deficiente, en vez de rechazar la pieza completa, el supervisor podrd permitir el empleo de cualquiera
de las medidas correctivas que aqui se describen, las cuales se aplicardn a los defectos especificos
después de haberse obtenido la correspondiente aprobacién del supervisor.

Las soldaduras defectuosas o piezas de material base que causen deficiencias se corregiran por
remocion y aplicacién de nueva soldadura o de las maneras siguientes:

1. La convexidad excesiva o el reborde al pie del corddn se corregird por remocidon del metal de
soldadura excesivo.

2. Las concavidades o crateres o soldaduras de menos tamafio que el indicado o los cortes del metal
base adyacente se corregiran limpiando los lugares afectados y depositando nueva soldadura.

3. Las grietas en la soldadura o en el metal base seran corregidas removiendo la grieta en toda su
longitud, incluyendo soldadura en buen estado hasta 5 cms. (2"), pasadas de cada extremo de la grieta,
seguido de la re soldadura que sea necesaria.

Remocion

La remocién del material de soldadura o partes del metal base debera hacerse por medio de cincelado,
esmerilado, corte por antorcha, achaflanado por oxigeno o por arco de carbén y de manera tal que el
metal base o la soldadura util no haya sido daifada o cortada en las zonas adyacentes a la remocion. Las
proporciones defectuosas de la soldadura deberan removerse sin arrastrar con ellas proporciones
sustanciales del metal base.

Soldaduras Adicionales
El depdsito de soldadura adicional deberd hacerse de preferencia usando un electrodo mas pequefio
gue el usado en la soldadura original. Las superficies de trabajo deberdn estar totalmente limpias.

Instalacion
Los errores de fabricacidn o las deformaciones resultantes del manejo y transporte que impidieren el
ensamble apropiado y justo de las piezas, deberdn ser comunicados al supervisor inmediatamente.

El contratista podra someter a la aprobacidn del supervisor los métodos de correccién que a su juicio
fueren aplicables.

Articulos Metalicos No Especificados

Aquellos articulos diversos que no hubieren sido mencionados especificamente en esta o en otras
secciones de estas especificaciones pero que, no obstante, son necesarias para completar la obra, seran
provistos e instalados de acuerdo con las mejores normas del oficio.
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Pintura
La pintura para miembros estructurales serd de acuerdo al especificado para anticorrosivo.
MEDICION Y FORMA DE PAGO

MEDICION: El suministro y montaje de vigas de acero se pagard por metro cuadrado (M2) de obra ya
terminada.

PAGO: El precio unitario incluird los materiales la fabricacidn, la pintura, equipo, mano de obra vy
cualquier trabajo imprevisto requerido para su instalacion.

A.11 VIGAS SECUNDARIAS PERFIL W

Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Alcance del Trabajo

Este trabajo consiste en el suministro y montaje de vigas de acero tipo perfil W 10 x 15, mismas seran
montadas sobre las vigas principales tipo perfil W mediante una soldadura con electrodo 7018, mismas
columnas seran de las dimensiones descritas en los anexos A.11.

Responsabilidad Por Errores

El Contratista serd responsable por el correcto acoplamiento de los miembros estructurales.

Materiales

Los aceros se agrupan segun las siguientes clasificaciones de la ASTM.

a) Aceros para propdsitos generales A-36

b) Aceros estructurales de carbono A-529

c) Aceros de alta resistencia y baja aleacion A-572

d) Aceros de alta resistencia resistentes a la corrosion A-242 y A-588
e) Placas de acero templado y revenido A-514 y A-852

Generalmente, las estructuras metalicas se construyen en Honduras con acero A-36, sin embargo por
razones econdmicas, existe tendencia para utilizar otros aceros de mayor resistencia, entre ellos el A-50,
que se fabrica en Estados Unidos, Brasil y otros paises.

En nuestro medio, la designacidon de los perfiles estructurales, se hace de acuerdo a su forma, sus
dimensiones (en pulgadas o mm) o su peso (en libras/pie lineal), sin embargo, existen otros tamafios y
grosores, que se venden como equivalentes, pero no se pueden aceptar debidos a condiciones de
esbeltez y soldabilidad.
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La supervisidon debera rechazar cualquier propuesta del contratista, que no se ajuste a los parametros
del diseio poniendo su atencién especial en los calibres de las laminas y los espesores de las canaletas.

Acero Estructural

Excepto en los lugares donde se indique lo contrario, el acero estructural, incluyendo placas y perfiles
deberan conformarse de acuerdo a la designacién A50 de la ASTM.

Presentacion Y Aprobacion De Documentos
El contratista deberd someter a la aprobacidon del supervisor los documentos siguientes:

Todas las soldaduras, tanto en el taller como en la obra deberdn ser indicadas por medio de simbolos
estandar de la Sociedad Americana de Soldadura (American Welding Society).

Almacenamiento

Todo material estructural, rustico o fabricado, debera almacenarse sobre el nivel del suelo, por medio
de plataforma, durmientes, o soportes de otro tipo.

El material debera mantenerse libre de contaminacién con tierra, grasa o cualquier otra materia extrana
y deberd protegerse adecuadamente contra la corrosién.

Fabricacién
El material estructural deberd fabricarse y ensamblarse en taller en la maxima medida practica posible o
in situ.

El corte, el transporte de las piezas y el ensamblaje deberdn hacerse cuidadosamente y con exactitud.

Los agujeros en miembros estructurales deberan ser efectuados con taladro. No se permitirdan agujeros
hechos con soplete, torcha u otros medios.

Conexiones
Las conexiones que no se detallen se haran de acuerdo a las Especificaciones de Disefio y Fabricacién de
Acero Estructural para Edificios de la AISC.

Soldadura
El contratista sera responsable de la calidad de todas las soldaduras y preparara las especificaciones de
proceso para soldadura. Las especificaciones de proceso seran calificadas por medio de ensayes.

Las vigas longitudinales tendran un corte en Z para asegurar la junta entre los tramos, la cual debera de
tener una soldadura perimetral a lo largo del alma.

En la instalacidn se debe incluir corte y empalme de los elementos de metal (Vigas WF) con sus placas de
refuerzo.

La supervision realizard de forma aleatoria pruebas de soldadura para verificar que no se encuentren
presencias de poros en las soldaduras, se utilizara un kit de seguridad.
El tamafio de las soldaduras se designa y acepta, en funcion de su longitud y su “garganta”.
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Electrodos
Los electrodos para soldadura manual de acero deberdn ser de metal revestido de la serie E 70 de
conformidad a AWS A.5.1 y del tipo de bajo hidrégeno.

Debera evitarse el uso de electrodos que hayan sido humedecidos.

Inspeccién

La inspeccidn serd responsabilidad del contratista quien debera cerciorarse de que cada soldadura ha
sido ejecutada por soldadores calificados de acuerdo a estas especificaciones y en estricta observancia
de los procesos aprobados.

Las inspecciones de corte y soldadura se haran por parte de la supervisidon y estas actividades deberan
de realizarse en el plantel de la empresa encargada de la estructura metalica.

El supervisor deberd asegurarse de que los electrodos empleados sean usados en la posicion
especificada para su tipo y que la corriente usada sea de la polaridad y tipo adecuados.

El supervisor examinard el trabajo para estar seguro de que los requisitos de aceptacidon de estas
especificaciones han sido llenados.

El supervisor se reserva el derecho de hacer cualquier inspeccidn o prueba en cualquier soldadura, sin
costo alguno para el contratista.

Requisitos De Aceptacion

El metal depositado en soldadura y el metal base de las piezas soldadas debera estar libre de grietas o
rajaduras.

El corte de metal base adyacente a la soldadura no debera ser mayor de 1 mm (1/32").

No deberd haber concavidades en la soldadura.

No deberd haber reborde de metal de soldadura al pie del cordén y sobre la superficie del metal base.

Es necesario penetracién completa. Cada pasada deberd examinarse cuidadosamente antes de
depositar mas metal de soldadura sobre ella.

La convexidad o el refuerzo de la soldadura no deberan exceder de 3 mm (1/8").

Correcciones

Cuando una determinada pieza contenga soldaduras no satisfactorias o con indicacion de mano de obra
deficiente, en vez de rechazar la pieza completa, el supervisor podrd permitir el empleo de cualquiera
de las medidas correctivas que aqui se describen, las cuales se aplicardn a los defectos especificos
después de haberse obtenido la correspondiente aprobacién del supervisor.

Las soldaduras defectuosas o piezas de material base que causen deficiencias se corregirdn por
remocion y aplicacién de nueva soldadura o de las maneras siguientes:

1. La convexidad excesiva o el reborde al pie del corddn se corregird por remocién del metal de
soldadura excesivo.

2. Las concavidades o crateres o soldaduras de menos tamaiio que el indicado o los cortes del metal
base adyacente se corregiran limpiando los lugares afectados y depositando nueva soldadura.
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3. Las grietas en la soldadura o en el metal base seran corregidas removiendo la grieta en toda su
longitud, incluyendo soldadura en buen estado hasta 5 cms. (2"), pasadas de cada extremo de la grieta,
seguido de la re soldadura que sea necesaria.

Remocién

La remocién del material de soldadura o partes del metal base debera hacerse por medio de cincelado,
esmerilado, corte por antorcha, achaflanado por oxigeno o por arco de carbén y de manera tal que el
metal base o la soldadura util no haya sido dafiada o cortada en las zonas adyacentes a la remocidn. Las
proporciones defectuosas de la soldadura deberan removerse sin arrastrar con ellas proporciones
sustanciales del metal base.

Soldaduras Adicionales
El depdsito de soldadura adicional deberd hacerse de preferencia usando un electrodo mas pequeiio
que el usado en la soldadura original. Las superficies de trabajo deberdn estar totalmente limpias.

Instalacion
Los errores de fabricacion o las deformaciones resultantes del manejo y transporte que impidieren el
ensamble apropiado y justo de las piezas, deberan ser comunicados al supervisor inmediatamente.

El contratista podra someter a la aprobacién del supervisor los métodos de correcciéon que a su juicio
fueren aplicables.

Articulos Metadlicos No Especificados

Aquellos articulos diversos que no hubieren sido mencionados especificamente en esta o en otras
secciones de estas especificaciones pero que, no obstante, son necesarias para completar la obra, seran
provistos e instalados de acuerdo con las mejores normas del oficio.

Pintura
La pintura para miembros estructurales serd de acuerdo al especificado en las especificaciones de
construccion.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

MEDICION
El suministro y montaje de vigas de acero se pagara por metro cuadrado (M2) de obra ya terminada.

PAGO:
El precio unitario incluird los materiales la fabricacién, la pintura, equipo, mano de obra y cualquier

trabajo imprevisto requerido para su instalacidn.

A.12 INSTALACION Y SUMINISTRO DE LAMINA CAL. 24

Unidad: M2
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistirda en el suministro e instalacién de lamina Cal. 24 en una armadura de acero
existente, incluyendo el capote en la cumbrera y los tapones en los extremos. Su colocacién se efectuara
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desde el nivel inferior de la cubierta e ird subiendo progresivamente a los niveles superiores,
manteniendo tanto en sentido vertical como horizontal los traslapes minimos de 15 cm y una onda lado
a lado respectivamente. La fijacion de las laminas se realizara en la parte alta de la onda con pernos de 2
%" x 5/8”. Los cortes se realizaran mediante equipo apropiado y cuidando que siempre se realicen en la
parte inferior de la onda cuando sean longitudinales, en tanto que al tratarse de cortes laterales se
efectuardn cuidando de evitar el fisurado de la ldmina; la primera [dmina y la Ultima, de esquinas
opuestas no se despuntaran. Se cuidara de no generar sobre las ldminas esfuerzos no previstos que
puedan originar su rotura, deformacion o perforacion, pues de producirse éstas las laminas afectadas
seran descartadas y reemplazadas por otras nuevas que no presenten defecto alguno para ello bajo
ningln concepto se permitird pisar en forma directa sobre las [dminas sino que se utilizard tablones
sobre apoyos de madera, el que serd amarrado a la estructura de cubierta para evitar
deslizamientos. Adicionalmente al proceso de instalacién indicado anteriormente, se observara el
manual de recomendaciones del fabricante.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un rendimiento de |ldmina de 6 y 8 pies apropiado para techo de 2 aguas, se incluye la
instalacidn de la ldmina con pernos de 2 %" x 5/8”.
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por suministro e instalacién de ldmina, serd el nimero de metros
cuadrados, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta

especificacion.

A.13 PASAMANOS PERIMETRAL Y GRADAS DE ACCESO

Unidad: ML
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en la construccidon de un pasamano de tubo de HG redondo de 2". Se utilizara
tubo de Hg. de 2" para realizar el marco de un metro de altura y los parales a cada 0.90 metros de
distancia. Todas las juntas serdn soldadas con electrodo del tipo 6013. A las gradas metalicas se le dara
una proteccién para adherencia sobre metales a una mano pero sin dejar zonas desprotegidas y una
mano de pintura anticorrosiva del color acordado con el beneficiario y el supervisor del proyecto
conforme se avanza con la construccion de las mismas que se realizardn con lamina de acero de 4 x 8 x
%”, mismas se unirdn con expansores de %” x 3”. Todos los elementos son soldados en sitio.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera que en el precio del tubo de Hg. se incluyan los codos de HG de 22 y 45 grados que serviran
de remate en los cambios de direccidon de los pasamanos o que los mismos son hechos con el mismo
tubo. Se incluye la aplicacién de un protector primario para adherencia sobre metales a una mano
al igual que la pintura anticorrosiva para las gradas.
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CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por suministro e instalaciéon de un pasamano y la construccién de
gradas metdlicas, serd el nimero de metros lineales, medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta

especificacion.

A.14 LIMPIEZA FINAL

Unidad: M2
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Este trabajo consistird en la limpieza final del drea, por medio de la utilizacion de mano de obra no
calificada (peones y herramienta menor), se procedera a retirar los materiales de desperdicio tales como
madera, sobrantes de acero, concreto, arena, basura y otros de las areas de la calles que puedan afectar
el ambiente y obstruir los cauces de rios y/o quebradas donde se construird la obra. Los desperdicios
deberan acarrearse al botadero Municipal.

CRITERIOS DE CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Requiere mano de obra no calificada y herramienta menor. Esta actividad incluye el acarreo de material
de desperdicio en lugares aprobados por el supervisor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por limpieza final serd el nimero de metros cuadrados medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta

especificacion.

B.1 INSTALACION DE PLACAS Y PERNOS DE ANCLAJE

Unidad: UNIDAD

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

La actividad consiste en la elaboracién de unas placas de anclaje de ldmina de acero con un espesor de
3/8”, misma que sera perforada y anclada con pernos de 2 %” x %4”, y se dejara fijada sobre la base

existente de concreto.

Plantillas
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(a) La colocacidn de anclajes, pernos de anclajes y placas de base se hara por medio de plantillas que
seran suministradas por el contratista.

(b) El contratista deberd asegurarse de que todos los elementos estructurales incorporados en la obra
sean colocados debidamente.

CONSIDERACIONES PARA EL CALCULO DE OBRA:

Para la elaboracion de esta placa se considera una lamina de 4 x 8 x 3/8”, un cilindro de oxicorte para la
elaboracidon de los agujeros, electrodos y la pintura correspondiente para cada placa.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por placa de anclaje sera el nimero de unidades elaboradas, fijadas e
instaladas en cada dado de concreto.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta

especificacion.

B.2 ESTRUCTURA PRINCIPAL FORMADA POR COLUMNAS PERFIL W

Unidad: M2
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:
Alcance del Trabajo

Este trabajo consiste en el suministro y montaje de columnas de acero tipo perfil W de 8 x 18" de 20/,
mismas seran fijadas a las placas de anclaje mediante una soldadura con electrodo 7018.

Responsabilidad Por Errores
El contratista sera responsable por el correcto acoplamiento de los miembros estructurales.
Materiales

Los aceros se agrupan segun las siguientes clasificaciones de la ASTM.

a) Aceros para propoésitos generales A-36

b) Aceros estructurales de carbono A-529

c) Aceros de alta resistencia y baja aleacion A-572

d) Aceros de alta resistencia resistentes a la corrosion A-242 y A-588
e) Placas de acero templado y revenido A-514 y A-852

Generalmente, las estructuras metalicas se construyen en Honduras con acero A-36, sin embargo por
razones econdémicas, existe tendencia para utilizar otros aceros de mayor resistencia, entre ellos el A-50,
gue se fabrica en Estados Unidos, Brasil y otros paises.
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En nuestro medio, la designacién de los perfiles estructurales, se hace de acuerdo a su forma, sus
dimensiones (en pulgadas o mm) o su peso (en libras/pie lineal), sin embargo, existen otros tamafios y
grosores, que se venden como equivalentes, pero no se pueden aceptar debidos a condiciones de
esbeltez y soldabilidad.

La supervisidon debera rechazar cualquier propuesta del contratista, que no se ajuste a los pardmetros
del disefio poniendo su atencién especial en los calibres de las ldminas y los espesores de las canaletas.

Presentacion y aprobaciéon de documentos
El contratista deberd someter a la aprobacidon del supervisor los documentos siguientes:

Todas las soldaduras, tanto en el taller como en la obra deberdn ser indicadas por medio de simbolos
estandar de la Sociedad Americana de Soldadura (American Welding Society).

Almacenamiento

Todo material estructural, rustico o fabricado, debera almacenarse sobre el nivel del suelo, por medio
de plataforma, durmientes, o soportes de otro tipo.

El material deberd mantenerse libre de contaminacién con tierra, grasa o cualquier otra materia extrana
y deberd protegerse adecuadamente contra la corrosién.

Fabricacion

El material estructural debera fabricarse y ensamblarse in situ.
El corte, el transporte de las piezas y el ensamblaje sera responsabilidad del contratista.

Los agujeros en miembros estructurales deberan ser efectuados con taladro. No se permitirdn agujeros
hechos con soplete, torcha u otros medios.

Conexiones

Las conexiones que no se detallen se haran de acuerdo a las Especificaciones de Disefio, Fabricacién y
Ereccién de Acero Estructural para Edificios de la AISC.

Soldadura

El contratista sera responsable de la calidad de todas las soldaduras y preparara las especificaciones de
proceso para soldadura. Las especificaciones de proceso seran calificadas por medio de ensayes.

La supervision realizard de forma aleatoria pruebas de soldadura para verificar que no se encuentren
presencias de poros en las soldaduras, se utilizara un kit de seguridad.
El tamafio de las soldaduras se designa y acepta, en funcion de su longitud y su “garganta”.

Electrodos
Los electrodos para soldadura manual de acero deberan ser de metal revestido de la serie E 70 de
conformidad a AWS A.5.1 y del tipo de bajo hidrégeno.
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No se deberdn electrodos que hayan sido humedecidos.

Inspeccién
El supervisor debera asegurarse de que los trabajos terminados estén en éptimas condiciones.

El supervisor examinard el trabajo para estar seguro de que los requisitos de aceptacidon de estas
especificaciones han sido llenados.

El supervisor se reserva el derecho de hacer cualquier inspeccién o prueba en cualquier soldadura, sin
costo alguno para el contratista.

Requisitos De Aceptacion

El metal depositado en soldadura y el metal base de las piezas soldadas deberd estar libre de grietas o
rajaduras.

El corte de metal base adyacente a la soldadura no debera ser mayor de 1 mm (1/32").

No deberd haber concavidades en la soldadura.

No deberd haber reborde de metal de soldadura al pie del cordén y sobre la superficie del metal base.

Es necesario penetracion completa. Cada pasada deberd examinarse cuidadosamente antes de
depositar mds metal de soldadura sobre ella.

La convexidad o el refuerzo de la soldadura no deberan exceder de 3 mm (1/8").

Correcciones

Cuando una determinada pieza contenga soldaduras no satisfactorias o con indicacién de mano de obra
deficiente, en vez de rechazar la pieza completa, el supervisor podra permitir el empleo de cualquiera
de las medidas correctivas que aqui se describen, las cuales se aplicardn a los defectos especificos
después de haberse obtenido la correspondiente aprobacién del supervisor.

Las soldaduras defectuosas o piezas de material base que causen deficiencias se corregiran por
remocion y aplicacién de nueva soldadura o de las maneras siguientes:

1. La convexidad excesiva o el reborde al pie del corddén se corregird por remocién del metal de
soldadura excesivo.

2. Las concavidades o crateres o soldaduras de menos tamafio que el indicado o los cortes del metal
base adyacente se corregiran limpiando los lugares afectados y depositando nueva soldadura.

3. Las grietas en la soldadura o en el metal base serdn corregidas removiendo la grieta en toda su
longitud, incluyendo soldadura en buen estado hasta 5 cms. (2"), pasadas de cada extremo de la grieta,
seguido de la re soldadura que sea necesaria.

Remocion

La remocién del material de soldadura o partes del metal base debera hacerse por medio de cincelado,
esmerilado, corte por antorcha, achaflanado por oxigeno o por arco de carbén y de manera tal que el
metal base o la soldadura util no haya sido dafiada o cortada en las zonas adyacentes a la remocion. Las
proporciones defectuosas de la soldadura deberan removerse sin arrastrar con ellas proporciones
sustanciales del metal base.

Soldaduras Adicionales
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El depdsito de soldadura adicional deberd hacerse de preferencia usando un electrodo mas pequeiio
que el usado en la soldadura original. Las superficies de trabajo deberan estar totalmente limpias.

Instalaciéon
Los errores de fabricacion o las deformaciones resultantes del manejo y transporte que impidieren el
ensamble apropiado y justo de las piezas, deberdn ser comunicados al supervisor inmediatamente.

El contratista podra someter a la aprobacidn del supervisor los métodos de correccién que a su juicio
fueren aplicables.

Articulos Metalicos No Especificados

Aquellos articulos diversos que no hubieren sido mencionados especificamente en esta o en otras
secciones de estas especificaciones pero que, no obstante, son necesarias para completar la obra, seran
provistos e instalados de acuerdo con las mejores normas del oficio.

Pintura
La pintura para miembros estructurales serda de acuerdo al especificado en la aplicacién de
anticorrosivo.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

MEDICION: El suministro y montaje de la estructura principal formada por columnas de acero tipo W, se
pagard por metro cuadrado (M2) de obra ya terminada.

PAGO:
El precio unitario incluird los materiales la fabricacién, la pintura, equipo, mano de obra y cualquier
trabajo imprevisto requerido para su instalacion.

B.3 ESTRUCTURA PRINCIPAL DE MARCOS TiPICOS DE CANALETA ENCAJONADA

Unidad: M2
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Consiste en la construccidn de una estructura principal para techo de canaleta tipo C de 2" x 8" doble en
el marco principal. Se cubrird con pintura anticorrosiva a dos manos. La unién de los miembros
metalicos sera con soldadura tipo corddn E No.70, la viga metdlica se sujetara a las columnas existentes
por medio de una placa metélica de 0.15x0.15m x 3/8" de espesor (fijada esta por pernos a la columna)
y soldada a la placa. El fabricante y el constructor velaran por que no se golpeen las estructuras listas
para instalar. Ningin miembro de la estructura serd cortado por electricistas carpinteros u otro obrero
sin la aprobacién del supervisor. En el cambio de direcciéon en la cumbrera la canaleta se cortara
totalmente y después soldar, nunca doblar. Las canaletas no deben de estar deformadas, dafiadas sin
oxido y no se aceptaran de segunda, cuando se requiera traslape para unirlas se debera consultar con el
supervisor.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
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Se considera todos los materiales para hacer estas obras asi como el costo de la mano de obra y la
colocacién.
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por suministro e instalacién de estructura principal de canaleta
encajonada, sera el nimero de metros cuadrados, medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta

especificacion.

B.4 ESTRUCTURA DE CANALETA SENCILLA C 2X6, SAG — ROD Y CONTRAVIENTOS

Unidad: M2
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Consiste en la construccién de una estructura sencilla de canaleta tipo C de 2 x 6" x 1/16”, misma que
servird de arriostre para la estructura principal y para los contravientos de la misma. Se utilizara varilla
lisa de 1/2” para su fijacidon y se cubrird con pintura anticorrosiva a dos manos. La unién de los
miembros metalicos sera con soldadura tipo cordén E No.70, la canaleta se sujetara a estructura
principal existente por medio de soldadura. El fabricante y el constructor velaran por que no se golpeen
las estructuras listas para instalar. Ningin miembro de la estructura serd cortado por electricistas
carpinteros u otro obrero sin la aprobacién del supervisor. En el cambio de direccién en la cumbrera la
canaleta se cortara totalmente y después soldar, nunca doblar. Las canaletas no deben de estar pandas,
dafiadas sin oxido y no se aceptaran de segunda, cuando se requiera traslape para unirlas se debera
consultar con el supervisor.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera todos los materiales para hacer estas obras asi como el costo de la mano de obra y la
colocacion.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por suministro e instalacién de estructura de canaleta sencilla, sera el
numero de metros cuadrados, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta

especificacion.

B.5 CUBIERTA DE TECHO FORMADA POR LAMINA MEGAROOF

Unidad: M2
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en el suministro e instalacion de ldamina Megaroof Cal. 24 en una armadura de
acero existente. Su colocacién se efectuara desde el nivel inferior de la cubierta e ird subiendo
progresivamente a los niveles superiores, manteniendo tanto en sentido vertical como horizontal los
traslapes minimos de 15 cm y una onda lado a lado respectivamente. La fijacién de las ldminas se
realizard en la parte alta de la onda con tornillos de 2 %”. Los cortes se realizardn mediante equipo
apropiado y cuidando que siempre se realicen en la parte inferior de la onda cuando sean longitudinales,
en tanto que al tratarse de cortes laterales se efectuaran cuidando de evitar el fisurado de la lamina; la
primera ldmina y la Ultima, de esquinas opuestas no se despuntardn. Se cuidara de no generar sobre las
laminas esfuerzos no previstos que puedan originar su rotura, deformacién o perforacién, pues de
producirse éstas las |ldminas afectadas seran descartadas y reemplazadas por otras nuevas que no
presenten defecto alguno para ello bajo ningln concepto se permitird pisar en forma directa sobre las
laminas sino que se utilizara tablones sobre apoyos de madera, el que serd amarrado a la estructura de
cubierta para evitar deslizamientos. Adicionalmente al proceso de instalacién indicado anteriormente,
se observara el manual de recomendaciones del fabricante.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un rendimiento de lamina de 6 y 8 pies apropiado para techos de 2 aguas, se incluye la
instalacion de la lamina con tornillos de 2 74”.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por suministro e instalacién de lamina, serd el nimero de metros
cuadrados, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta

especificacion.

B.6 CUMBRERA DE LAMINA

Unidad: ML
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en el suministro e instalacion de una cumbrera de [dmina lisa tipo megaroof Cal.
26. Su colocacién se hard a lo largo de toda la longitud del techo y la fijacion de la misma se realizard con
tornillos de 2 %”. Los cortes se realizaran mediante equipo apropiado y cuidando que siempre se
realicen en la parte inferior de la onda cuando sean longitudinales. Adicionalmente al proceso de
instalacion indicado anteriormente, se observara el manual de recomendaciones del fabricante.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un rendimiento de cumbrera por metro lineal, se incluye la instalacién de la cumbrera con
tornillos de 2 %",
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CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por suministro e instalacién de cumbrera de ldmina, serd el nimero
de metros lineales, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta

especificacion.

B.7 CANAL DE AGUAS LLUVIA GALVANIZADO

Unidad: ML
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en el suministro e instalacién de un canal metdlico para aguas lluvias, elaborado
con ldmina lisa Cal. 24. Por medio de la utilizacion de mano de obra calificada y herramienta menor. Sé
montard bajo este rubro un canal de aguas lluvias de ldmina, con sus accesorios de fijacidn, bajantes,
etc.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera lamina lisa Cal. 24 para la elaboracién del canal de aguas lluvias, se incluye la instalacidon y
accesorios para su fijacion.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por suministro e instalacién de canal de aguas lluvias, serd el nimero
de metros lineales, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta

especificacion.

B.8 BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS

Unidad: UNIDAD

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en el suministro e instalacién de bajantes de aguas lluvias de PVC de 6" RD 41
fijados con platina de 1", con sus respectivos codos de 6” y tee’s de 6” para cambios de direccion, libre

de fugas.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
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Se considera tubo PVC de 6” para la elaboracién del bajante de aguas lluvias, se incluye la instalacion y
accesorios para su fijacion.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por suministro e instalaciéon de bajante de aguas lluvias, sera el
numero de unidades, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta

especificacion.

C.5 ZAPATA CORRIDA DE 0.40M X 0.15M, 3#3 Y #3 @ 25 CM

UNIDAD: ML
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

La actividad consiste en la construccién de una zapata corrida de 0.40 m de ancho por 0.15 m de espesor
dejando abierta la posibilidad de cambiar sus dimensiones a criterio y aprobacion del supervisor de
obra. En lo que respecta a la parte técnica, este trabajo consistira en la construccién de una zapata
corrida de concreto con proporcion 1:2:2, de 0.40 m de ancho con un espesor de 0.15 m armada con
tres varillas de acero No. 3 en el sentido longitudinal, dejando un recubrimiento de 5 cm en ambos
lados, y en el sentido transversal varillas #3 a cada 25 cm. El concreto debe fabricarse sobre una
superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando
gue durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad estipulada
en la proporcion propuesta, que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar la seccién
excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigdn sera colocado en horas del dia. La colocacién
durante la noche se podrd realizar sélo con autorizacidon por escrito del supervisor y siempre que el
contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. Los métodos de colocacién y
compactacién del hormigdn serdn tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la
segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. Si el hormigdn es hecho en sitio, sera
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidara de mantener continuamente
himeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. El acabado final de la
estructura consistira en rellenar huecos, remover areas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier
zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiard de toda
suciedad y 6xido no adherente. Ninguna varilla deberad doblarse después de ser parcialmente embebida
en concreto a menos que se indique o se autorice por la supervision. Las varillas seran fijadas entre si
con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda
envolverlas completamente. En ningln caso el traslape serd menor de 30 cm por barra.

CONSIDERACIONES PARA EL CALCULO DE OBRA:
Dicha actividad estara supeditada a esta especificacidn, los cuales estaran sujetos a cambios de acuerdo

a las necesidades de la obra, previa aprobacién de la supervisiéon. El concreto en obra podra ser
premezclado siempre y cuando todos sus agregados proporcionados por el proveedor cumplan con las
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especificaciones del concreto a utilizar. El acero longitudinal y transversal se unira con alambre de
amarre de por lo menos 20 cm de largo. No se considera el uso de madera para encofrado en esta
actividad ya que se debera excavar los ultimos 20 cm de la profundidad total de zanja al ancho exacto de
la zapata, con lo cual las paredes del zanjo sirven de soporte/cimbra. No se considera el uso de equipo
de mezclado y vibrado, la actividad se hard con mano de obra de tal forma que se obtenga una mezcla
consistente sin segregaciones del agregado y/o aplicacién excesiva de agua.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por zapata corrida serd el nimero de metros lineales medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacién total por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacidn, acabado y curado de la zapata, asi como por mano de obra, equipo,

herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

C.6 SOBRE ELEVACION DE BLOQUE DE 6” Y BASTONES #3

Unidad: M2
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Este trabajo consistira en la construccién de un sobre cimiento de bloque reforzado de 6” con una liga
de mortero 1:4, una varilla No. 3 cada 20cm para los bastones de arranque desde la zapata. Los agujeros
de los bloques seran rellenados con concreto en proporcidon 1:2:3. El mortero deberd mezclarse en
bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla homogénea vy libre de
impurezas. El mortero deberd colocarse en la base y en los lados de los bloques en un espesor no menor
de 1.2 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla
en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agre

gando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que
durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberd tener la humedad estipulada en la
proporcién propuesta, que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los huecos del
bloque sin dejar cavidades interiores. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigdn seran
tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. El hormigdn serad colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. Se cuidara de mantener continuamente himeda la superficie de los bloques rellenos de
concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado., uniendo los bloques de concreto con el
mortero. Ningln mortero seco podra ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los bloques
deben estar secos al momento de pegarlos con el mortero, en hileras perfectamente niveladas y
aplomadas con las uniones verticales sobre el centro del bloque inferior, para obtener una buena
adherencia. Todas las unidades de bloques que se tenga que cortar, deberd de ser realizado a plomo y
escuadra, para asegurar un buen ajuste. Antes de su colocacién el acero de refuerzo se limpiara de toda
suciedad y 6xido no adherente.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por sobre elevacién de bloque de 6”, sera el nimero de metros
cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
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PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales,
transporte, colocacién y acabado del muro, asi como por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en toda esta especificacién.

C.7 SOLERA INFERIOR DE 0.15M X 0.15M, 4#3 Y #2 @ 20CM

Unidad: ML
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras de concreto de 15
x 15 cm armadas con 4 varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 20cm. El concreto de 3000 psi debe
fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un
aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberd tener
la humedad minima que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin
dejar cavidades interiores. Se cuidard de mantener continuamente humeda la superficie del concreto
durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigdn sera colocado en horas del dia, La
colocacién durante la noche se podrd realizar sélo con autorizacion por escrito del supervisor y siempre
gue el contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacién. Los métodos de colocacion
y compactacion del hormigdn seran tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la
segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigdn sera colocado dentro de los
30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos,
remover areas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos
gue haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y éxido no adherente. Las
varillas se doblaran en frio, sin errores mayores de 1 cm. Ninguna varilla debera doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serdn fijadas
entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el
concreto pueda envolverlas completamente. En ningln caso el traslape serd menor de 12" por barra.
Los empalmes de cada barra se distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que sus centros
gueden a mas de 24 didmetros a lo largo de la pieza.

CONSIDERACIONES PARA EL CALCULO DE OBRA

La actividad estard supeditada a los detalles y especificaciones, los cuales estardn sujetos a cambios de
acuerdo a las necesidades de la obra, previa aprobacién de la supervision. El concreto utilizado para esta
actividad deberd cumplir los requisitos minimos de resistencia establecidos. El concreto en obra podra
ser premezclado siempre y cuando todos sus agregados proporcionados por el proveedor cumplan con
las especificaciones del concreto a utilizar. Si aun caso el concreto es hecho en sitio, igualmente los
agregados y el cemento utilizado deben cumplir con las especificaciones en este documento. El acero
longitudinal y transversal se unira con alambre de amarre de por lo menos 20 cm de largo.

MEDICION Y PAGO:

MEDICION: La cantidad a pagarse por solera sera el numero de metros lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
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PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta
especificacion.

C.8 CASTILLO0.15M X 0.15M, 4#3 Y #2 @ 20CM

Unidad: ML
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de los castillos de concreto
de 15 x 15 cm armados con 4 varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 20cm. El concreto de 3000 psi
debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr
un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberd tener
la humedad minima que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin
dejar cavidades interiores. Se cuidard de mantener continuamente humeda la superficie del concreto
durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigdn sera colocado en horas del dia, La
colocacién durante la noche se podra realizar sélo con autorizacion por escrito del supervisor y siempre
que el contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacién. Los métodos de colocacion
y compactacion del hormigdn seran tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la
segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigdn sera colocado dentro de los
30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos,
remover areas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos
gue haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y éxido no adherente. Las
varillas se doblaran en frio, sin errores mayores de 1 cm. Ninguna varilla debera doblarse después de ser
parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas serdn fijadas
entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el
concreto pueda envolverlas completamente. En ningln caso el traslape serd menor de 12" por barra.
Los empalmes de cada barra se distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que sus centros
gueden a mas de 24 didmetros a lo largo de la pieza.

CONSIDERACIONES PARA EL CALCULO DE OBRA

La actividad estard supeditada a los detalles y especificaciones, los cuales estaran sujetos a cambios de
acuerdo a las necesidades de la obra, previa aprobacién de la supervisién. El concreto utilizado para esta
actividad deberd cumplir los requisitos minimos de resistencia establecidos. El concreto en obra podra
ser premezclado siempre y cuando todos sus agregados proporcionados por el proveedor cumplan con
las especificaciones del concreto a utilizar. Si aun caso el concreto es hecho en sitio, igualmente los
agregados y el cemento utilizado deben cumplir con las especificaciones en este documento. El acero
longitudinal y transversal se unira con alambre de amarre de por lo menos 20 cm de largo.

MEDICION Y PAGO:

MEDICION: La cantidad a pagarse por construcciéon de castillos sera el nimero de metros lineales
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
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PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta
especificacion.

C.9 JAMBAS 0.15M X 0.15M, 2#3 Y #2@20 CM

Unidad: ML
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de jambas de concreto de 15
x 15 cm. armadas con 2 varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 20 cm. El concreto debe fabricarse
sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y
cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad
minima que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar
cavidades interiores. Se cuidard de mantener continuamente humeda la superficie del concreto durante
los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo e hormigén sera colocado en horas del dia, La colocacién
durante la noche se podrd realizar sélo con autorizacidn por escrito del supervisor y siempre que el
contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacidon. Los métodos de colocacion y
compactacién del hormigén serdn tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la
segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigdn sera colocado dentro de los
30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos,
remover areas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos
gue haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y éxido no adherente. Las
varillas se doblaran en frio, ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla
debera doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se
autorice. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse
durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ninglin caso el traslape sera
menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciaran con respecto a la de otras barras
de modo que sus centros queden a mas de 24 diametros a lo largo de la pieza.

CONSIDERACIONES PARA EL CALCULO DE OBRA

La actividad estard supeditada a los detalles y especificaciones, los cuales estaran sujetos a cambios de
acuerdo a las necesidades de la obra, previa aprobacién de la supervision. El concreto utilizado para esta
actividad deberd cumplir los requisitos minimos de resistencia establecidos. El concreto en obra podra
ser premezclado siempre y cuando todos sus agregados proporcionados por el proveedor cumplan con
las especificaciones del concreto a utilizar. Si aun caso el concreto es hecho en sitio, igualmente los
agregados y el cemento utilizado deben cumplir con las especificaciones en este documento. El acero
longitudinal y transversal se unira con alambre de amarre de por lo menos 20 cm de largo.

MEDICION Y PAGO:

MEDICION: La cantidad a pagarse por construccion de jambas serd el nimero de metros lineales
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
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PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta
especificacion

C.10 PARED DE LADRILLO RAFON

Unidad: M2
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Este trabajo consistird en la construccion de pared de ladrillo rafén conformada por ladrillos de arcilla
cocida ligada con mortero de cemento en una proporcion 1:4. El mortero deberd mezclarse en bateas
especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla homogénea y libre de
impurezas El mortero debera colocarse en la base y en los lados de los ladrillos en un espesor no menor
de 1.6 cm. Ninguin mortero seco podra ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los ladrillos se
colocaran completamente saturados de agua el momento de ser usados, en hileras perfectamente
niveladas y aplomadas con las uniones verticales sobre el centro del ladrillo inferior, para obtener una
buena adherencia.

CONSIDERACIONES PARA EL CALCULO DE OBRA:

Los ladrillos utilizados tendrdn un promedio de tamano de 26x13x6 cm. La pared de ladrillo rafén se
construira utilizando mortero de cemento arena de dosificacion 1:4.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por pared de ladrillo rafén, serd el nimero de metros cuadrados
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales,
transporte, colocacién y acabado de la pared, asi como por mano de obra, equipo, herramientas,

materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en toda esta especificacion.

C.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA AVATIBLE

UNIDAD: UNIDAD

Este trabajo consistird en el suministro e instalacién de ventanas de Madera de 2.20 m x 0.60 m, no se
incluye ningun elemento de fijacion solamente la mano de obra de la instalacidn.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Se incluye el suministro de la ventana y la mano de obra de instalacién de ventana.
CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO:

MEDICION: La cantidad a pagarse por suministro e instalacién de ventana, serd el nUmero de unidades
cuantificadas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
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PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacién.

C.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA

UNIDAD: UNIDAD

Este trabajo consistira en el suministro e instalacidon de una puerta de madera de 2.20 m x 1.00 m, no se
incluye ningln elemento de fijaciéon solamente la mano de obra de la instalacién.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se incluye el suministro de la puerta y la mano de obra de instalacién de puerta.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO:

MEDICION: La cantidad a pagarse por suministro e instalacién de puerta de madera, sera el numero de
unidades cuantificadas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de

obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

C.13 REPELLOY PULIDO DE PAREDES; E=2 CM

UNIDAD: M2
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la aplicacion de repello hasta obtener un espesor de 2 cm, antes de aplicarlos se
humedecera el drea hasta la saturacion, se fijaran guias maestras verticales de (reglas de madera), se
aplicara el mortero con fuerza sobre la superficie a repellar y se esparcira con reglas de madera, una vez
fraguado este mortero se le aplicara mortero del mismo tipo con planchuelas de madera, a fin de
obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las dareas acabadas.
Posteriormente se aplicara sobre paredes repelladas y con un espesor de 0.05 cm un mortero cemento -
arenilla rosada, donde se ha usado en lugar de agua una mezcla de cal - agua, de la siguiente forma: Se
prepara una pasta con 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de cal hidratada dejandola reposar durante 24
horas, esta pasta sirve de agua para la elaboracion del mortero cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla
se aplicara sobre paredes repelladas, hasta obtener una superficie lisa, antes de aplicarlos se
humedecera el area hasta la saturacién, y se aplicara la pasta con planchuelas de madera, a fin de
obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las areas acabadas.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Para el repello se considera que se trabajara en superficies de ladrillo, que no necesitan tratamiento
adicional para obtener adherencia suficiente con el mortero, se utilizara mortero con proporcién 1:4; Se
incluye la utilizacién de guias y andamios de madera, utilizdndolas un minimo de 4 veces. Para el pulido
se considera un mortero cemento - arenilla rosada con proporcion 1:4.
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CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por drea. La cantidad a pagarse serd el nUmero de metros cuadrados, medidas en
la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacién total por suministro de materiales, transporte y colocacién asi como por
mano de obra, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecuciéon de los trabajos descritos
en toda la especificacion.

C.14 FUNDICION DE FIRME DE CONCRETO, E= 7 CM

Unidad: M2
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Este trabajo consistird en la construccion de un firme de concreto de 7 cm con proporcién 1:2:2. Para
autorizar el fundido del firme la capa de material selecto debera estar debidamente compactado y el
supervisor deberd verificar los niveles de acuerdo a lo establecido. El concreto debe fabricarse sobre una
superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en pequenas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando
qgue durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberd tener la humedad estipulada
en la proporcién propuesta, que permita una consistencia plastica y trabajable.

CONSIDERACIONES PARA EL CALCULO DE OBRA:

Una vez que el terreno o superficie de fundiciéon hayan sido aprobados por el ingeniero, se esparcira y
luego se arrasard el concreto a fin de obtener la forma y espesor ordenados. Las juntas se insinuaran
cuando el concreto se encuentre todavia en estado plastico. Posteriormente el concreto debe ser
cubierto por medio de una membrana de curado, aprobada por el Ingeniero.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
El pago se hara por metro cuadrado colocado y terminado, de acuerdo a las formas y espesor ordenado,
precio que incluird los materiales, herramientas, mano de obra, equipo, curado del concreto y demds

imprevistos para la correcta ejecucion de este concepto.

C.15 PISO DE CERAMICA

Unidad: M2
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en la colocacién de cerdmica de 25x25 cm en piso. Para pegar las piezas de
ceramica al piso se usard mortero arena/cemento en proporcion 1:4, en capas de espesor variable entre
1.5y 2.0 cm, teniendo la precaucién de humedecer las superficies de contacto y tener inmersas en agua
a las piezas al menos por 24 horas antes de su colocacion. El mortero debera mezclarse en bateas
especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla homogénea vy libre de
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impurezas. El mortero serd colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado y en ningun
caso se debe permitir que el mortero seco se mezcle nuevamente y sea utilizado en la obra. Se
instalaran primero una linea maestra que guiard la colocacién de toda el area, manteniendo
alineaciones en las piezas de cerdmica totalmente rectas, utilizandose separadores especiales de grosor
aprobado por el supervisor. Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con piezas
cortadas, pulidas y limadas, para luego fraguar las juntas con una mezcla cemento colorante
prefabricado, acorde al color de la ceramica y en proporciones recomendadas por el fabricante de la
marca seleccionada.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La cerdmica con dimensiones de 25 cm x 25 cm en piso se pegard utilizando mortero de cemento arena
de dosificacién 1:4 considerado para cada m2.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION:
La cantidad a pagarse por ceramica de piso serd el nimero de metros cuadrados medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO:

Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte,
colocacién y acabado de la cerdmica en piso asi como por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en toda esta especificacién.

C.16 ESTRUCTURA CON CANALETA

Unidad: M2
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Consiste en la construccion de una estructura principal para techo de canaleta tipo C de 2 1/2" x 8"
doble en el marco principal. Se cubrira con pintura anticorrosiva a dos manos. La unidn de los miembros
metalicos sera con soldadura tipo corddn E No.70, la viga metdlica se sujetara a las columnas existentes
por medio de una placa metalica de 0.15x0.15m x 3/8" de espesor (fijada esta por pernos a la columna)
y soldada a la placa. El fabricante y el constructor velaran por que no se golpeen las estructuras listas
para instalar. Ninglin miembro de la estructura serd cortado por electricistas carpinteros u otro obrero
sin la aprobacion del supervisor. En el cambio de direccién en la cumbrera la canaleta se cortara
totalmente y después soldar, nunca doblar. Las canaletas no deben de estar pandas, dafiadas sin oxido y
no se aceptaran de segunda, cuando se requiera traslape para unirlas se debera consultar con el
supervisor.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera todos los materiales para hacer estas obras asi como el costo de la mano de obra y la
colocacion.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
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MEDICION: La cantidad a pagarse por suministro e instalacion de estructura de canaleta, sera el nimero
de metros cuadrados, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta

especificacion.

C.17 LAMINA MEGAROOF, CUMBRERA Y FLASHING

Unidad: M2
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en el suministro e instalacion de ldamina Megaroof Cal. 24 en una armadura de
acero existente incluyendo la cumbrera y flashing. Su colocacién se efectuard desde el nivel inferior de la
cubierta e ird subiendo progresivamente a los niveles superiores, manteniendo tanto en sentido vertical
como horizontal los traslapes minimos de 15 cm y una onda lado a lado respectivamente. La fijacién de
las ldminas se realizard en la parte alta de la onda con tornillos de 2 %”. Los cortes se realizardn
mediante equipo apropiado y cuidando que siempre se realicen en la parte inferior de la onda cuando
sean longitudinales, en tanto que al tratarse de cortes laterales se efectuardn cuidando de evitar el
fisurado de la lamina; la primera lamina y la dltima, de esquinas opuestas no se despuntardn. Se cuidara
de no generar sobre las laminas esfuerzos no previstos que puedan originar su rotura, deformacién o
perforacidn, pues de producirse éstas las laminas afectadas seran descartadas y reemplazadas por otras
nuevas que no presenten defecto alguno para ello bajo ningln concepto se permitird pisar en forma
directa sobre las laminas sino que se utilizara tablones sobre apoyos de madera, el que serd amarrado a
la estructura de cubierta para evitar deslizamientos. Adicionalmente al proceso de instalacién indicado
anteriormente, se observara el manual de recomendaciones del fabricante.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un rendimiento de lamina de 6 y 8 pies apropiado para techos de 2 aguas, se incluye la
instalacidn de la Ildmina con tornillos de 2 %”.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por suministro e instalacién de ldmina, serd el nimero de metros
cuadrados, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta

especificacion.

C.18 LIMPIEZA FINAL

Unidad: M2
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Este trabajo consistira en la limpieza final del drea, por medio de la utilizacién de mano de obra no
calificada (peones y herramienta menor), se procedera a retirar los materiales de desperdicio tales como
madera, sobrantes de acero, concreto, arena, basura y otros de las areas de la calles que puedan afectar
el ambiente y obstruir los cauces de rios y/6 quebradas donde se construird la obra. Los desperdicios
deberan acarrearse al botadero Municipal.

CRITERIOS DE CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Requiere mano de obra no calificada y herramienta menor. Esta actividad incluye el acarreo de material
de desperdicio en lugares aprobados por el supervisor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por limpieza final sera el nimero de metros cuadrados medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta

especificacion.

D.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PRINCIPAL

Unidad: UNIDAD
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Este trabajo consistira en la construccién de una estructura para punto de taxis, la cual consistird en la
instalacién de placas de lamina de 4 x 8 x %4”, fijada con pernos de 4x%"”con epdxido, misma estructura
serd de tubo metalico de 3 x 3 y tubo de 2” y de 1” para la estructura de techo. Sobre esta estructura se
instalara una lamina megaroof Cal. 26 para cubierta fijada con tornillos de 2 %" a la estructura principal.
Anexo a este trabajo se instalardn unas bancas para espera de las personas las cuales serdn de canaleta
galvanizada de 2 x 7 fijadas con dngulos de 2" x %4” soldados con electrodo 6013, para finalmente colocar
dos manos de pintura anticorrosiva del color que se acuerde con el supervisor de la obra.

CRITERIOS DE CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Requiere mano de obra calificada y herramienta menor. Esta actividad incluye todas las obras
adicionales y accesorios para la instalacidon de toda la estructura.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
MEDICION:
La cantidad a pagarse por estructura principal para punto de taxis serd por unidades de estructuras

medidas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO:
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Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacidn.

E.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE LUMINARIAS DE 6.00 M

Unidad: UNIDAD
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Este trabajo consistird en la instalacion de postes metalicos de 4” y 6 m de altura, éstos seran fijados a la
superficie con placas de anclaje de 3/8” y placas atiesadoras con el mismo espesor, se le colocaran
tapones metdlicos en los extremos del tubo.

CRITERIOS DE CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Requiere mano de obra calificada y herramienta menor. Esta actividad incluye dos manos de pintura
anticorrosiva y obras adicionales para su correcta instalacion.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por suministro e instalacién de postes para luminaria, sera por unidad
de postes medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta
especificacion.

EQUIPO MiNIMO REQUERIDO
La Lista de Equipo Minimo disponible debera incluir lo siguiente:

1 Moto soldadora

1 Volqueta

1 Nivel

1 Vibrador de concreto
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SECCION VIII. PLANOS Y FOTOGRAFIAS

Planos

Ver Anexos al Pliego
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Fotografias
Proyecto: Construccion de varias obras de estructura metalica en distintos puntos del Distrito Central
Codigo: 1326
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Otra vista panoramica del sitio en escuela Moisés Starkman
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Fotografias
Proyecto: Construccion de varias obras de estructura metalica en distintos puntos del Distrito Central

Cédigo: 1326

Vista de la Iglesia Nueva Jerusalén
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Fotografias
Proyecto: Construccion de varias obras de estructura metalica en distintos puntos del Distrito Central

Cédigo: 1326

Vista del Area Social en col. Hato de Enmedio Sector 6
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Croquis de Ubicacidn

Proyecto: Construccion de varias obras de estructura metalica en distintos puntos del Distrito Central
Codigo: 1326

P

- ESCUELA MOISES STARKMAN
J  COLOMIA VILLA NUEVA, FRANCISCO MORAZAN -
' =
‘ .
3 - Ve ¢
> a - ‘\‘

-

1.
Puente Peatenel y Estacion de Buses
- - -

-

Escusala Moises Starkman, ubicada en Colonia Villa Nueva, sector 7b, calle principal a la par de pulperia Paco.

Coordenadas UTM:

*Ak 4182968.18 mE

kAk 155412276 m N
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Croquis de Ubicacidn

Proyecto: Construccion de varias obras de estructura metalica en distintos puntos del Distrito Central
Codigo: 1326

JARDIN DE PAZ
SUYAPA

0O

Col Nueva Suyapay
ﬂ J \ )

Coordenadas UTM:

*Ak 483220.28 mE

kAk 1555821.6Tm N
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Croquis de Ubicacidn

Proyecto: Construccion de varias obras de estructura metdlica en distintos puntos del Distrito Central
Codigo: 1326

NI P
~ &oo0g|

Coordenadas UTM:
ok 482056.79 m E

Ak 155612263 m N
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Croquis de Ubicacidn

Proyecto: Construccion de varias obras de estructura metalica en distintos puntos del Distrito Central
Codigo: 1326

Coordenadas UTM:

*Hk 477003.62mE

*Ak 1556126.89 m N
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Croquis de Ubicacidn

Proyecto: Construccion de varias obras de estructura metalica en distintos puntos del Distrito Central
Codigo: 1326

Coordenadas UTM:

Ak 482523.64 mE

Ak 1556837.86 m N
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SECCION IX. FORMULARIO DE LISTA DE CANTIDADES

Lista de Cantidades
PRESUPUESTO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS DE ESTRUCTURA METALICA EN DISTINTOS PUNTOS DEL DISTRITO CENTRAL
Cddigo: 1326
Propietario: AMDC

A |AREA SOCIAL EN COLONIA HATO DE EN MEDIO, SECTOR 6 UNIDAD | CANTIDAD P.U. TOTAL
A.l |TRAZADO Y MARCADO M2 60.00
A2 |[EXCAVACION ESTRUCTURAL M3 18.00
A3 |[RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO M3 11.04
A4 |ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO M3/KM 18.00
A5 [ZAPATA AISLADADE 1.00 M X 1.00 M X 0.20 M UNIDAD 4.00
A.6 [PEDESTAL DE CONCRETO DE 40 CM X 40 CM UNIDAD 4.00
A7 |FIRME DE CONCRETO, E=7CM M2 60.00
A.8 |[PLACAS DE ANCLAJE UNIDAD 1.00
A.9 |COLUMNAS DE PERFIL W M2 42.00
A.10|VIGAS PRINCIPALES PERFIL W M2 42.00
A.11|VIGAS SECUNDARIAS PERFIL W M2 42.00
A.12[INSTALACION Y SUMINISTRO DE LAMINA CAL. 24 M2 43.05
A.13|PASAMANOS PERIMETRAL Y GRADAS DE ACCESO ML 60.00
A.14|LIMPIEZA FINAL M2 60.00

SUB TOTAL A

B [ESTRUCTURA DE ACERO EN ESCUELA MOISES STARKMAN UNIDAD | CANTIDAD P.U. TOTAL
B.1 [INSTALACION DE PLACAS Y PERNOS DE ANCLAJE UNIDAD 1.00
B.2 |ESTRUCTURA PRINCIPAL FORMADA POR COLUMNAS PERFIL W M2 173.92

ESTRUCTURA PRINCIPAL DE MARCOS TIPICOS DE CANALETA
B.3 ENCAJONADA M2 173.92
B.4 gf)T&-URiT\zES%ESCANALETA SENCILLA C 2X6, SAG—-ROD Y M2 173.92
B.5 |CUBIERTA DE TECHO FORMADA POR LAMINA MEGAROOF M2 173.92
B.6 |CUMBRERA DE LAMINA ML 13.90
B.7 |CANAL DE AGUAS LLUVIA GALVANIZADO ML 28.48
B.8 |BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS UNIDAD 1.00
SUB TOTAL B
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C |REPARACION DE IGLESIA NUEVA JERUSALEN UNIDAD | CANTIDAD PRECIO TOTAL
C.1 [TRAZADO Y MARCADO M2 55.00
C.2 [EXCAVACION ESTRUCTURAL M3 450
C.3 [RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO M3 2.36

C.4 |ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO M3/KM 96.00

C.5 |ZAPATA CORRIDA DE 0.40M X 0.15M, 343 Y #3 @ 25 CM ML 15.00

C.6 [SOBRE ELEVACION DE BLOQUE DE 6” Y BASTONES #3 M2 6.60

C.7 [SOLERA INFERIOR DE 0.15M X 0.15M, 4#3 Y #2 @ 20CM ML 15.00

C.8 |CASTILLO 0.15M X 0.15M, 443 Y #2 @ 20CM ML 22.10

C.9 [JAMBAS 0.15M X 0.15M, 2#3 Y #2@20 CM ML 50.00
C.10|PARED DE LADRILLO RAFON M2 45.22
C.11{SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA AVATIBLE UNIDAD 2.00
C.12|SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA UNIDAD 1.00
C.13|REPELLO Y PULIDO DE PAREDES; E= 2 CM M2 45.22
C.14[FUNDICION DE FIRME DE CONCRETO, E= 7 CM M2 18.00
C.15|PISO DE CERAMICA M2 73.00
C.16|ESTRUCTURA CON CANALETA M2 55.00
C.17|LAMINA MEGAROOF, CUMBRERA Y FLASHING M2 46.72
C.18|LIMPIEZA FINAL M2 45.00

i SUB TOTAL C

D _|ESTRUCTURA METALICA PUNTO DE TAXIS METROMALL UNIDAD [ CANTIDAD PRECIO TOTAL

D.1 [SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PRINCIPAL UNIDAD 1.00
SUB TOTAL D

E [ESTRUCTURA PARA POSTES DE LUMINARIA EN BLVD. SUYAPA UNIDAD | CANTIDAD P.U. TOTAL

E.1 [SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE LUMINARIAS DE 6.00 M UNIDAD 6.00
SUB TOTAL E
GRAN TOTAL (A+B+C+D+E)
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ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS DE ESTRUCTURA METALICA EN DISTINTOS PUNTOS DEL
DISTRITO CENTRAL
Codigo:1326
Propietario: A.M.D.C.

Item

Descripcion de Actividades

MES 1

1

2

3

4

AREA SOCIAL EN COLONIA HATO DE EN MEDIO, SECTOR 6

Al

TRAZADO Y MARCADO

A2

EXCAVACION ESTRUCTURAL

A3

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO

A4

ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO

A5

ZAPATA AISLADA DE 1.00 M X 1.00 M X 0.20 M

A6

PEDESTAL DE CONCRETO DE 40 CM X 40 CM

A7

FIRME DE CONCRETO, E=7CM

A8

PLACAS DE ANCLAJE

A9

COLUMNAS DE PERFIL W

A10

VIGAS PRINCIPALES PERFIL W

All

VIGAS SECUNDARIAS PERFIL W

Al2

INSTALACION Y SUMINISTRO DE LAMINA CAL. 24

A13

PASAMANOS PERIMETRAL Y GRADAS DE ACCESO

Al4

LIMPIEZA FINAL

ESTRUCTURA DE ACERO EN ESCUELA MOISES STARKMAN

B.1

INSTALACION DE PLACAS Y PERNOS DE ANCLAJE

B.2

ESTRUCTURA PRINCIPAL FORMADA POR COLUMNAS PERFIL W

B.3

ESTRUCTURA PRINCIPAL DE MARCOS TiPICOS DE CANALETA ENCAJONADA

B.4

ESTRUCTURA DE CANALETA SENCILLA C 2X6, SAG - ROD Y CONTRAVIENTOS

B.5

CUBIERTA DE TECHO FORMADA POR LAMINA MEGAROOF

B.6

CUMBRERA DE LAMINA

B.7

CANAL DE AGUAS LLUVIA GALVANIZADO

B.8

BAJANTE DE AGUAS LLUVIA
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REPARACION DE IGLESIA NUEVA JERUSALEN

C.1 |TRAZADO Y MARCADO

C.2 |EXCAVACION ESTRUCTURAL

C.3 |RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO

C.4 |ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO

C.5 |ZAPATA CORRIDA DE 0.40M X 0.15M, 3#3 Y #3 @ 25 CM

C.6 |[SOBRE ELEVACION DE BLOQUE DE 6” Y BASTONES #3

C.7 |SOLERA INFERIOR DE 0.15M X 0.15M, 4#3 Y #2 @ 20CM

C.8 |CASTILLO 0.15M X 0.15M, 4#3 Y #2 @ 20CM
C.9 |JAMBAS 0.15M X 0.15M, 2#3 Y #2@20 CM

C.10|PARED DE LADRILLO RAFON

C.11|SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA AVATIBLE
C.12|SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA
C.13|REPELLO Y PULIDO DE PAREDES; E= 2 CM
C.14|FUNDICION DE FIRME DE CONCRETO, E= 7 CM
C.15|PISO DE CERAMICA

C.16|ESTRUCTURA CON CANALETA

C.17|LAMINA MEGAROOF, CUMBRERA Y FLASHING
C.18|LIMPIEZA FINAL

ESTRUCTURA METALICA PUNTO DE TAXIS METROMALL
D.1 [SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PRINCIPAL | | | | | | | |
ESTRUCTURA PARA POSTES DE LUMINARIA EN BLVD. SUYAPA
E.1 [SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE LUMINARIAS DE 6.00 M | | | | | | | |




Seccidn X. Formularios de Garantias

SECCION X. FORMULARIOS DE GARANTIA

[FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA]
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO]

GARANTIA / FIANZA

DE MANTENIMIENTO

DE OFERTA N°: [Indicar nimero o cédigo de la garantia/fianza]

FECHA DE EMISION: [Indicar fecha de emisién de |la garantia/fianza]

GARANTIZADO/

AFIANZADO: [Indicar nombre completo de la empresa garantizada/afianzada]
DIRECCION: [Indicar direcciéon completa de la aseguradora/banco]

TELEFONO: [Indicar nimeros de teléfonos de la aseguradora/banco]

Fianza / Garantia a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para garantizar que
[Indicar nombre completo de la empresa garantizada/afianzada], mantendra la OFERTA, presentada en la
licitacién [Indicar numero de proceso] para la ejecucién del proyecto: [Indicar nombre del proyecto]
ubicado en [Indicar ubicacidn del proyecto].

SUMA GARANTIZADA/

AFIANZADA: [Indicar monto garantizado/afianzado]

VIGENCIA de: [Indicar inicio de la vigencia] hasta: [Indicar fin de la vigencia]

BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DiSTRITO CENTRAL (AMDC)

CLAUSULA

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SE HARA EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) ACOMPARNADO DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.
Las garantias o fianzas emitidas a favor de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacidn automatica y no deberan adicionarse cldusulas

que anulen o limiten la clausula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el garantizado/afianzado:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccidn de los errores (si los hubiere) del precio de la oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacién de su oferta por el contratante durante el
periodo de validez de la misma, no firma o rehusa firmar el contrato, o se rehlsa a presentar la
garantia de cumplimiento.

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantia, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio [Indicar

municipio], a los [Indicar dia en letras] ([Indicar dia en nimeros]) del mes de [Indicar mes en letras] del

afio [Indicar afio en letras] ([Indicar afio en numeros]).

FIRMA AUTORIZADA
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[FORMATO GARANTIA CUMPLIMIENTO]
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO]

GARANTIA / FIANZA

DE CUMPLIMIENTO N°:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO/

AFIANZADO:

DIRECCION:

TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la ALcALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para garantizar que
[Indicar nombre completo de la empresa afianzada/garantizada], salvo fuerza mayor o caso fortuito

debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, cldusulas, responsabilidades vy
obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Indicar nombre completo de la
empresa afianzada/garantizada] y la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para la ejecucion
del proyecto: [Indicar nombre del proyecto] ubicado en [Indicar ubicacién del proyecto].

SUMA GARANTIZADA/

AFIANZADA:

VIGENCIA de: hasta:

BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DisTRITO CENTRAL (AMDC)

CLAUSULA

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SE HARA EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) ACOMPANADO DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.
Las garantias o fianzas emitidas a favor de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacidon automatica y no deberan adicionarse clausulas

que anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantia, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio [Indicar
municipio], a los [Indicar dia en letras] ([Indicar dia en niumeros]) del mes de [Indicar mes en letras] del
afo [Indicar afio en letras] ([Indicar afio en nimeros]).

FIRMA AUTORIZADA
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[FORMATO GARANTIA DE CALIDAD]
GARANTIA DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO]

GARANTIA / FIANZA

DE CALIDAD N°:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO/

AFIANZADO:

DIRECCION:

TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para garantizar LA
CALIDAD DE OBRA del proyecto: [Indicar nombre del proyecto] ubicado en [Indicar ubicacion del

proyecto].Construido/entregado por [Indicar nombre completo de la empresa afianzada/garantizada].

SUMA GARANTIZADA/

AFIANZADA:

VIGENCIA de: hasta:

BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DiSTRITO CENTRAL (AMDC)

CLAUSULA

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SE HARA EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDIA

MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) ACOMPANADO DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO.
Las garantias o fianzas emitidas a favor de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacidn automatica y no deberan adicionarse cldusulas

que anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantia, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio [Indicar
municipio], a los [Indicar dia en letras] ([Indicar dia en niumeros]) del mes de [Indicar mes en letras] del
ano [Indicar afio en letras] ([Indicar afo en numeros]).

FIRMA AUTORIZADA
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[FORMATO GARANTIA POR ANTICIPO]
GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO
[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO]

GARANTIA / FIANZA

DE ANTICIPO N°:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO/

AFIANZADO:

DIRECCION:

TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la ALcALDiA MuUNIcIPAL DEL DiSTRITO CENTRAL (AMDC),para garantizar que el
Afianzado/Garantizado, invertird el monto del ANTICIPO recibido de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL (AMDC), de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el [Indicar
nombre completo de la empresa afianzada/garantizada] y la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
(AMDC), para la ejecucién del proyecto: [Indicar nombre del proyecto] ubicado en [Indicar ubicacion del

proyecto]. Dicho contrato en lo procedente se considerard como parte de la presente péliza.

SUMA GARANTIZADA/

AFIANZADA:

VIGENCIA de: hasta:

BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DisTRITO CENTRAL (AMDC)

CLAUSULA

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SE HARA EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) ACOMPANADO DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.
Las garantias o fianzas emitidas a favor de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacidon automatica y no deberan adicionarse clausulas

que anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantia, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio [Indicar
municipio], a los [Indicar dia en letras] ([Indicar dia en niumeros]) del mes de [Indicar mes en letras] del
afo [Indicar afio en letras] ([Indicar afio en nimeros]).

FIR+MA AUTORIZADA
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SECCION XI. FORMATO DE INVITACION

[En papel membretado de la AMDC]
INVITACION A LICITACION PRIVADA NACIONAL (LPRNO)
Tegucigalpa, M.D.C.
XXde___ de2016
Oficio N°. [NUumero de oficio]
Sefior
[NOMBRE DEL CONTRATISTA]
Su oficina
Ref.: Invitacidn a participar en la licitacion
N° LPrNO-XX-AMDC-XX-2016
La Alcaldia Municipal del Distrito Central le invita a presentar oferta para la Licitacion Privada LPrNO-XX-
AMDC-XX-20XX para el proyecto “[Nombre del proyecto]”, con codigo xxxx, ubicado en el municipio del
Distrito Central, departamento de Francisco Morazén, el cual ser& financiado con fondos municipales; en
virtud que se encuentra precalificado en el proceso No. PRE-EC-xx/AMDC/20xx, en la categoria
“[Categoria del proyecto]”

Podra obtener un juego de documentos de la licitacion, debiendo hacer efectivo un pago no reembolsable de
DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.200.00), mediante deposito en el Banco FICOHSA, en la
cuenta N° 01-201-316404; el recibo debera ser presentado en la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y
Servicios Internos, primer piso del edificio Ejecutivo, frente al Hospital y Clinicas Viera, barrio EI Centro,
Tegucigalpa M. D. C.

Los Documentos de la licitacion estaran disponible en la pagina web: www.honducompras.gob.hn. Asi mismo
podra solicitar informacion adicional (consultas), siempre que sea por Email; licitaciones@amdc.hn o por
escrito dirigido a la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos, ubicado en el primer
piso, del Edificio Ejecutivo de la AMDC, frente al Hospital y Clinicas Viera, avenida Coldn, barrio El Centro,
Tegucigalpa MDC, teléfono 2222-0870, del XX de _____alXXde .

La recepcion y apertura de Ofertas se realizar4 en la Gerencia de Licitaciones Contrataciones y Servicios
Internos, el XX de de 2016, a las XX:XX X. m. el contratante no se hace responsable si la oferta no es
recibida a la hora y fecha indicadas para recepcion. Las ofertas tardias no seran aceptadas.

La oferta debera ser presentada en sobre sellado y debera acompafiarse de la Garantia de mantenimiento de
oferta.

Atentamente,

Alex Francisco Elvir Artica
Sub Gerencia de Licitaciones, Contrataciones
y Servicios Internos
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