ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Documento para la Contratacion de Obras

por Licitacion Privada Nacional (LPrNO)

Pavimentacion de calle con doble tratamiento, col. Jardines
del Carrizal

Cddigo N° 775

N2 LPrNO-95-AMDC-123-2016

Contratante: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.

Abril 2016.




iNDICE GENERAL

SECCION |. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAD) 1veuvrvieeierrieseiisreessesssseessssssesssssssssssssssssesssssssssessssssssssanns 1
SECCION 1. DATOS DE LA LICITACION (DDL) eiiieieieieieieee e ettt ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 16
SECCION [11. CRITERIOS DE EVALUACION .....uusvveeresessssssssssseessressssssssssssssesssssssssssssssssesssssssssssssseessssssssssssssens 20
SECCION |V. FORMULARIOS DE LA OFERTA 1uvveeeieureeessassesssisssssssssasssssssasssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssessanes 24
SECCION V. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO .vuurrrreeeeeesesasnsrereeessesssssmssssseeesssssassssssssesseesssssnsssssees 31
SECCION VI. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO ...vuuvvrreeeeessssssssssereeessesssssssssssneessssssssssssssesssesssssssssssnns 56
SECCION VII. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO ...uuuuvvrereeesssssssssseresssssssssssssssseesssssssssssssnns 67
SECCION VI PLANOS Y FOTOGRAFIAS ...eeeiiiurrrreeeesesesisrsseeseeesesssaasssssseesssssamssssssssseesssssmmsssssssesesssnnsssnssens 91
SECCION IX. LISTA DE CANTIDADES tvvvteeseesssssrsreeesssssasssssssseseessssssssssssssesssssssssasssssssssssssssssssssnseesssssnssssssssens 95
SECCION X. FORMULARIOS DE GARANTIA 1eeteuurrrreeeesesesasssseeeeessesssssssssseesessssmassssssssssesssssamsssssssesssssanssssssses 96

SECCION XI. FORMATO DE INVITACION tvvtuuuussessesesesssssnnssseesesssssnssssssssssessssssnsessessssssnmnnseeeeeeressssnsens 100



INDICE DE CLAUSULAS
Documento parala ContrataCion de ODIaS..........ccceveriieienesiese e sre s
por Licitacion PrivadaNacional (LPINO) ........ccoeiiiiiiiecicce e s
INDICE GENERAL ...ttt ettt s et et sten s s e e st st s e e s eee et s et e e et es s en s et ee et en s eeeeennenanes
SECCION |. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAQ)....ciuiciicieecieeie e ste e
A. DISPOSICIONES GENERALES......cccitteitieeiteeestteesasseeessseeessessasssesasesessseesassessasesesssesssssessssessssseeesns
1. ALCANCE DE LA LICITACION....ccitiieitieesieeesteeeeiteeeeseeessneeeeneeeeneeesnneeesenneeeenneas 1
2. FUENTE DE FONDOS ....ceiiiitieeeieitieeeeitieeeeeesseeeesesseeesasssseesasssssessssnssesssanssesesanns 1
3. FRAUDE Y CORRUPCION ...ccceciiiiuiiiieeieaeeeseinenreeeeeaassessnsssseesesssesassnnsssssessassennnns 1
4. OFERENTES ELEGIBLES ....eeiiiitttieeiiitieeeeiteeeeeeeiteeeesaareeasssnneesssesssseeesanssensssnnnens 1
5. CALIFICACIONES DEL OFERENTE ...uvetieitteeeeeitteeeeeesreeeesessseesssssseessessssessasssnseeas 2
6. UNA OFERTA POR OFERENTE ....eccutieiteeesteeessreesssseeesseesssesssssessnsesssnsessssnsessnnes 3
7. COSTO DE LASPROPUESTAS ... .ceeitieeiteeestteesiseeesssessssseesssesessesssssessnsssesssessnnes 3
8. VISITA AL SITIODE LASOBRAS ....eieitieecteeestteeeiteeesnneessseeesseessseesnnsessneesssnneas 4
B. DOCUMENTOS DE LICITACION ...utttiiteeeiieittitteeeeaeesssesesnsaeessaesssassssseeeesaasassesassnssnssssesssasssssseeessasaes
9. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION ...ceeieeiiieececiieeeeereeeeeeeeineeae 4
10. ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION.....uuuiiiiieeeeeiccirieereeeeeae e 4
11. ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DE LICITACION ...cccuvieeiiieesireeeieeesveeeesneee e 5
C. PREPARACION DE LAS OFERTAS . ..ceiiitttieeeitteeeeaitteeeseaaaeeeesesssesesaassssesssssesssesssssssessassssesssssseessanssnees
12. IDIOMA DE LAS OFERTAS. ... . tttiieeeeeeeeeittteeeeseeaaessssantaeeeeesassesnsseseeeeeeaseesnsnsenes 5
13. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA ...uuuuuuuuunsrsrersrsrersreresssssssssmssmsms. 5
14. PRECIOS DE LA OFERTA ..eiiiiieiiiitittieeeeeeeesettnsteseeeaessessntssseesasssessssnsssnsessassennnns 5
15. MONEDAS DE LA OFERTA Y PAGO ..cccuvieiieeesreeessreesssseeessseessseessssessnseessseessanns 6
16. VALIDEZ DE LAS OFERTAS. ... uttiiitieeeteeesuteeeiseeesssseesasseesnsesesseessssessnssesssnseessssees 6
17. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA ....ccttteitieeereeesneesnneeeesneeennneeens 6
18. OFERTASALTERNATIVAS DE LOS OFERENTES ....ecevteeiteeeireeesneeessneeesseesnnneeens 8
19. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA ...ttiiiiieiecitrireeeaeeesennnnseeeesessssnnnnnsnessassssananns 8
D. PRESENTACION DE LAS OFERTAS ....ceiitteiitteeiiteeesseesasssesassesessessassessssesesssessssssessassssssseessssessassessns
20. PRESENTACION, SELLO E IDENTIFICACION DE LASOFERTAS.....ccciveiiuieerireee e 8
21. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS ..eccvieeiveeesireesireeesveeeessneesnnns 9
22. OFERTAS TARDIAS ...eie it ctee sttt e e stee e st e e sate e e sneeesseeesaseeesasee s ebeeesnseeensneesnneeesns 9
23. RETIRO, SUSTITUCION Y MODIFICACION DE LASOFERTAS ..ccoeeieiiiiiieeeeeeeeeeanes 9
E. APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS. ....ciiititeitieesteeesseeessseeesseesasseesnsesessesssssssssnssessnsens 10
24. APERTURA DE LAS OFERTAS. ...ceitteeiteeestteeeiseeessseessssessnseesssesssssessnssesssnseesnnes 10
25. CONFIDENCIALIDAD ... .ceeiittteiiteeesteeesseeesaiseeeasessssesesasessassessassseesasesssssessnsseesns 11
26. ACLARACION DE LAS OFERTAS.....ceeitieeiieeesteeeeseeessssessaseeesnseessssessssseesnsesesanns 11
27. EXAMEN DE LAS OFERTAS PARA DETERMINAR SU CUMPLIMIENTO ....cccceenn.e. 11
28. CORRECCION DE ERRORES ......ceciittiieeiiureeeesaseeeeeeassseeaesssssessenssesesessnsssssssnens 12

SECCION I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

29. MONEDA PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS ...ieietiiieeeerieeeeeesnnseeesnseeees 12



30. EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS ...ccovieeiireeeineeeeineeeereeessneeens 13
F. ADJUDICACION DEL CONTRATO .1ttiieieeiiiititeeeeeaessaastunsssneesassseassssseeessasssassassssssssesssssenssssssseessssans

31. CRITERIOS DE ADJUDICACION .....uttiieeeciieeeeeeiteeeeeeseareeeeeeneeeesenaseeesesnneeeseeennnns 13
32. DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA O A RECHAZAR

CUALQUIER O TODAS LAS OFERTAS ...eeiutieeitteeeireressesesseesesssesssessssesssssessssssessnsesssssessnnes 13
33. NOTIFICACION DE ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO ....ceevuveeerreesieeenns 14
34. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ..ceeiutieeuteeeiteeesreeesssneeenseeesseesssnesssnseesseesssnses 14
35. PAGO DE ANTICIPO Y GARANTIA ...viiiitieeciteeecteeesireeestneeesteeesnneeesnneesnneesnneeeens 15

36.

ARTICULO 72 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2016....15



Seccion I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

SECCION |. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO)

A. DISPOSICIONES GENERALES

1. ALCANCE DE LA LICITACION

1.1 La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) invita a presentar ofertas para la
construccion de las obras que se describen en los DDL y en la Seccidn VI, “Condiciones
Especiales del Contrato” (CEC). EIl nombre y los nimeros de cédigo e identificacion del
proceso estan especificados en los DDL y en las CEC.

1.2 El oferente seleccionado deberd terminar las obras en la fecha prevista de terminacion
especificada en los DDL y en la subcldusula 1.1 (s) de las CEC.

1.3 En estos documentos de licitacién:

(a) el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita (por ejemplo, por correo a

mano, por correo electrénico) con prueba de recibido;

I u I “« IM

(b)  si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al “plural” vy

viceversa; y “dia” significa dia calendario.

1.4 La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) no estd obligado a aceptar ninguna
propuesta y se reserva el derecho de anular el proceso de licitacion en cualquier momento
antes de la adjudicaciéon del contrato, sin que incurra en ninguna obligacién con los

oferentes.

2. FUENTE DE FONDOS
2.1 La contratacién a que se refiere esta licitacion se financiard exclusiva y totalmente con
recursos de la Alcaldia Municipal del Distrito Central.

3. FRAUDE Y CORRUPCION

3.1 El Estado de Honduras exige a todos los organismos ejecutores y organismos contratantes,
al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando
en procedimientos de contratacidn, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el proceso de
seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude vy
corrupcién estan prohibidos.

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o mas oferentes, las
respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que
éstos hubieren incurrido.

33 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de Contratacion del Estado, sin
perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme al Cédigo Penal.

4. OFERENTES ELEGIBLES

4.1 Podran participar en esta licitacion Unicamente empresas hondureiias, que teniendo plena
capacidad de ejercicio, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias
siguientes:
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(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos
contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando vy
defraudacion fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibicidn también es aplicable a
las sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o
representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en
beneficio de las mismas;

(b)  Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;

(c)  Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los poderes del Estado
o de cualquier institucidon descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con
fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 258 de la Constitucidén de la
Republica;

(d)  Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucidn firme
de cualquier contrato celebrado con la Administracién o a la suspensién temporal en el
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el primer caso, la
prohibicion de contratar tendra una duracién de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en
gue haya sido objeto de resolucidn en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la
prohibicion de contratar sera definitiva;

(e)  Ser cényuge, persona vinculada por unidn de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo
cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la evaluacion de las
propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato;

(f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o
empleados publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de seleccidn de contratistas. Esta
prohibicion se aplica también a las companias que cuenten con socios que sean conyuges,
personas vinculadas por unidon de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el
literal anterior, o aquellas en las que desempefien, puestos de direccién o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o de parentesco;

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos
de contratacidn o haber participado en la preparacién de las especificaciones, planos,
diseiios o términos de referencia, excepto en actividades de supervisién de construccion; vy,

(h)  Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener vigente sancién de
suspension para participar en procedimientos de contratacidon administrativa.

4.2 Los oferentes deberdn proporcionar al contratante, evidencia satisfactoria de su continua
elegibilidad, en los términos establecidos en las IAO, cuando el contratante
razonablemente la solicite.

5. CALIFICACIONES DEL OFERENTE
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5.1 Sélo se consideraran las ofertas de los oferentes precalificados para la adjudicacién del
contrato.
5.2 Las ofertas presentadas por un consorcio constituido por dos o mas empresas deberan

cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se indique otra cosa en los DDL:

(a) todos los integrantes del consorcio deben ser empresas precalificadas para la adjudicaciéon
del contrato.

(b) la oferta deberd ser firmada de manera que constituya una obligacion legal para todos los
socios;

(c) todos los socios seran responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento
del contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios deberad ser designado como representante y autorizado para contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros de del consorcio;

(e) la ejecucion de la totalidad del contrato, incluyendo los pagos, se haran exclusivamente con
el socio designado;

(f) con la oferta se debera presentar el acuerdo de consorcio firmado por todas las partes.

53 Los oferentes deberdan confirmar en sus ofertas que la informacién presentada
originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de presentacion de las
ofertas o, de no ser asi, incluir con su oferta cualquier informaciéon que actualice su
informacidn original de precalificacién. La confirmacion o actualizacién de la informacidn
debera presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la Seccién IV.

5.4 Si la persona que suscriba la oferta no es la misma que suscribio la solicitud de calificacién,
el oferente debera incluir con su oferta, el poder otorgado a quien suscriba la oferta
autorizandole a comprometer al oferente;

5.5 Todos los oferentes deberdn presentar en la Seccién IV, “Formularios de la oferta”, una
descripcién preliminar del método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo
planos y gréficas, seglin sea necesario.

6. UNA OFERTA POR OFERENTE
6.1 Cada oferente presentara solamente una oferta, ya sea individualmente o como miembro
de un consorcio. El oferente que presente o participe en mas de una oferta (a menos que lo
haga como subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan
propuestas alternativas) ocasionara que todas las propuestas en las cuales participa sean
rechazadas.

7. COSTO DE LAS PROPUESTAS

7.1 Los oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la preparacién y
presentacion de sus ofertas y el contratante en ningln momento sera responsable por
dichos gastos.

7.2 El oferente debera cancelar la cantidad de Doscientos Lempiras exactos (L.200.00), para
obtener el documento base.
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8. VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS

8.1 Se aconseja que el oferente, bajo su propia responsabilidad, costo y riesgo, visite e
inspeccione el sitio de las obras y sus alrededores y obtenga por si mismo toda la
informacién que pueda ser necesaria para preparar la oferta y celebrar el contrato para la
construccion de las obras. Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del
oferente.

B. DOCUMENTOS DE LICITACION

9. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitacion comprende los documentos que se enumeran

en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con las
IAO:

Seccion | Instrucciones a los oferentes (IAO)

Seccién Il Datos de la licitacion (DDL)

Seccion Il Criterios de Evaluacidn

Seccion IV Formularios de la oferta

Seccién V Condiciones generales del contrato (CGC)

Seccion VI Condiciones especiales del contrato (CEC)

Seccién VI Especificaciones y condiciones de cumplimiento

Seccion VI Planos

Seccion IX Lista de cantidades

Seccién X Formularios de garantias

Seccion XI Formulario de Invitacién

10. ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

10.1 Todos los oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de Licitacion
deberan solicitarlas al contratante por escrito a la direccién indicada en los DDL. El
contratante deberd responder a cualquier solicitud de aclaracidn recibida por lo menos
siete (7) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas. Se enviaran copias
de la respuesta del contratante a todos los que adquirieron los documentos de licitacién, la
cual incluird una descripcion de la consulta, pero sin identificar su origen.

10.2 Las respuestas a solicitudes de aclaracion se publicardn ademas en el sistema de
informacién de contratacién y adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

10.3 En el caso de que se establezca en los DDL la realizacién de una reuniéon de informacion
para posibles aclaraciones, los posibles oferentes también tendran la oportunidad de asistir
a dicha reunidén, que sera efectuada en la fecha, hora y direccidn indicada en los DDL. La
inasistencia a la reunion de informacién para posibles aclaraciones no serd motivo de
descalificacion para el oferente. Las modificaciones a los Documentos de Licitacion que
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resulten necesarias en virtud de esta reunion, se notificaran mediante enmienda a los
documentos de licitacion, conforme a las IAO.

11. ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

11.1 Antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, el contratante podra modificar
los Documentos de Licitacion mediante una enmienda.

11.2 Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los Documentos de Licitacidon y
serd comunicada por escrito a todos los oferentes invitados y que confirmaron su
participacién. Los oferentes deberdn acusar recibo de cada enmienda por escrito al
contratante.

11.3 Las enmiendas a Documentos de Licitacion se publicardan ademds en el sistema de
informacién de contratacién y adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

11.4 Con el fin de otorgar a los oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta una enmienda
en la preparacidén de sus ofertas, el contratante debera extender, si fuera necesario, el
plazo para la presentacion de las ofertas, de conformidad con las IAO.

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS

12. IDIOMA DE LAS OFERTAS

121 Todos los documentos relacionados con las ofertas deberan estar redactados en el idioma
espanol. En caso de que se presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al
indicado, deberdn ser presentados traducidos al espafiol. En caso de contradiccion privara
la traduccion.

13. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA
13.1 La oferta que presente el oferente debera estar conformada por los siguientes documentos:
(a) Lacarta de oferta (en el formulario indicado en la Seccién IV);
(b)  La garantia de mantenimiento de la oferta, o la declaracién de mantenimiento de la oferta,
si de conformidad con las IAO asi se requiere;
(c) Lalista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra) es decir, con indicacién de precios;
(d)  Elformulario y los documentos de informacién sobre la calificacion (Seccién 1V);
(e) Las ofertas alternativas, de haberse solicitado; y
(f) Cualquier otro documento que se solicite a los oferentes completar y presentar, segln se
especifique en los DDL.

14. PRECIOS DE LA OFERTA

14.1 El contrato comprendera la totalidad de las obras especificadas en las IAO, sobre la base de
la lista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra) presentado por el oferente.

14.2 El oferente indicard los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de las
obras descritos en la lista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra). La no
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presentacion de la lista de cantidades, o bien uno o mas rubros de las obras descritos en
dicha lista sera motivo suficiente para desestimar la oferta.

14.3 Durante la ejecucidon de las obras, el contratante no efectuard pagos por los rubros
ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los demds precios unitarios y totales que figuren en la lista de
cantidades valoradas (presupuesto de la obra), esto ultimo aplica para rubros no incluidos
en la lista de cantidades.

14.4 Si hubiere correcciones, éstas se hardn tachando, rubricando, y fechando los precios
incorrectos y rescribiéndolos correctamente.

14.5 Todos los derechos, impuestos y demads gravdmenes que deba pagar el contratista en virtud
de este contrato, o por cualquier otra razén, hasta veintiocho (28) dias antes de la fecha del
plazo para la presentacion de las ofertas, deberan estar incluidos en los precios unitarios y
en el precio total de la oferta presentada por el oferente.

14.6 Los precios unitarios que cotice el oferente estardn sujetos a ajustes durante la ejecucion
del contrato. El oferente deberd proporcionar con su oferta toda la informacion requerida
en las condiciones especiales del contrato y en la cldusula 47 de las CGC.

15. MONEDAS DE LA OFERTA Y PAGO

15.1 Los precios unitarios deberan ser cotizados por el oferente enteramente en Lempiras (L.),
salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar en hasta tres monedas
extranjeras a eleccion del oferente. Los pagos que correspondan conforme al contrato se
haran en las mismas cotizadas.

15.2 Los oferentes indicaran en su oferta los detalles de las necesidades previstas en monedas
extranjeras.

15.3 En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas extranjeras, los oferentes
deberan aclarar sus necesidades en monedas extranjeras y sustentar que las cantidades
incluidas en los precios, se traten de componentes de costo que deban adquirirse en el
mercado internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de las IAO.

16. VALIDEZ DE LAS OFERTAS

16.1 Las ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los DDL.

16.2 En circunstancias excepcionales, el contratante podrd solicitar a los oferentes que
extiendan el periodo de validez por un plazo adicional especifico. La solicitud y las
respuestas de los oferentes deberdn ser por escrito. La garantia de mantenimiento de la
oferta deberd extenderse también por veintiocho (28) dias después de la fecha limite
prorrogada para la presentacion de las ofertas. Los oferentes podran rechazar tal solicitud
sin que se les haga efectiva la garantia. Al oferente que esté de acuerdo con la solicitud no
se le requerird ni se le permitird que modifique su oferta, excepto como se dispone en las
I1AO.

17. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
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17.1 El oferente debera presentar como parte de su oferta, una garantia de mantenimiento de la
oferta que consistira en:

(a)  Una garantia emitida por un banco;

(b)  Una fianza emitida por una aseguradora;

(c) Un cheque certificado a la orden del contratante; y/o

(d)  Bonos del Estado de Honduras representativos de obligaciones de la deuda publica.

17.2 La garantia de mantenimiento de la oferta serd por un dos por ciento (2%) del monto total
de la oferta y denominada en Lempiras (L.). En caso de que la oferta se presente en varias
monedas, a los fines del calculo de la garantia de mantenimiento de la oferta, estas se
convertirdan en Lempiras (L.) a la tasa de cambio aplicable segun las IAO.

17.3 La garantia de mantenimiento de la oferta debera:

(a) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b)  permanecer valida por un periodo que expire veintiocho (28) dias después de la fecha limite
de la validez de las ofertas, o del periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con
las IAO;

17.4 La garantia de mantenimiento de la oferta emitida por un banco o una aseguradora debera:

(a)  ser emitida por una institucion que opere en Honduras, autorizada por la Comisién Nacional
de Bancos y Seguros;

(b)  estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de garantia de
mantenimiento de oferta incluidos en la Seccién X, “Formularios de garantia” u otro
formulario aprobado por el contratante con anterioridad a la presentacion de la oferta;

(c)  ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del contratante en caso de tener que
invocar las condiciones detalladas en las IAO; incluyendo cldusula obligatoria que rezara de
la siguiente manera: “La presente garantia sera ejecutada por el valor total de la misma, a
simple requerimiento de la Alcaldia Municipal del Distrito Central acompafiada de una
resolucién firme de incumplimiento, sin ningln otro requisito”.

17.5 Todas las ofertas que no estén acompafadas por una garantia de mantenimiento de la
oferta que sustancialmente responda a lo requerido en la cldusula mencionada, seran
rechazadas por el contratante por incumplimiento.

17.6 Comunicada que fuere la adjudicacién del Contrato, dicha garantia sera devuelta a los
participantes, con excepcién del oferente seleccionado quien previamente debera suscribir
el contrato y rendir la garantia de cumplimiento.

17.7 La garantia de mantenimiento de la oferta se podra hacer efectiva si:

(a) el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta especificado por el
oferente en la oferta, salvo lo estipulado en las IAO; o

(b) el oferente seleccionado no acepta las correcciones al precio de su oferta, de conformidad
con las IAO;

(c) siel oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con:

(i) firmar el contrato; o
(ii)  suministrar la garantia de cumplimiento solicitada.

17.8 La garantia de mantenimiento de la oferta de un consorcio deberd ser emitida en nombre

del consorcio que presenta la oferta.
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18. OFERTAS ALTERNATIVAS DE LOS OFERENTES

18.1 No se consideraran ofertas alternativas a menos que especificamente se estipule en los
DDL. Si se permiten, las IAO regiran y en los DDL se especificara cual de las siguientes
opciones se permitira:

(a)  Opcién uno: Un oferente podra presentar ofertas alternativas conjuntamente con su oferta
basica. El contratante considerara solamente las ofertas alternativas presentadas por el
oferente cuya oferta basica haya sido determinada como la oferta evaluada de menor
precio.

(b)  Opcidn dos: Un oferente podrd presentar una oferta alternativa con o sin una oferta para el
caso basico. Todas las ofertas recibidas para el caso bdsico, asi como las ofertas alternativas
gue cumplan con las especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la Seccion VI,
seran evaluadas sobre la base de sus propios méritos.

18.2 Todas las ofertas alternativas deberdn proporcionar toda la informacién necesaria para su
completa evaluacién por parte del contratante, incluyendo los célculos de disefio, las
especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los métodos de construccidn
propuestos y otros detalles pertinentes.

19. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA

19.1 El oferente preparara un original de los documentos que comprenden la oferta segun se
describe en las IAO, el cual deberd formar parte del volumen que contenga la oferta, y lo
marcara claramente como “ORIGINAL”. Ademas el oferente debera presentar el nimero de
copias de la oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como
“COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto del original
prevalecera sobre el de las copias.

19.2 El original y todas las copias de la oferta deberdn ser mecanografiadas o escritas con tinta
indeleble y deberan estar firmadas por la(s) persona(s) debidamente autorizada(s) para
firmar en nombre del oferente, de conformidad con las IAO. Todas las paginas de la oferta
gue contengan anotaciones o enmiendas deberdn estar rubricadas por la persona o
personas que firme(n) la oferta.

19.3 La oferta no podra contener alteraciones ni adiciones, excepto aquellas que cumplan con
las instrucciones emitidas por el contratante o las que sean necesarias para corregir errores
del oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberan ser rubricadas por la persona o
personas que firme(n) la oferta.

19.4 El oferente proporcionara la informacidn sobre comisiones o gratificaciones que se describe
en el formulario de la oferta, si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta
oferta, y con la ejecucién del contrato si el oferente resulta seleccionado.

D. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

20. PRESENTACION, SELLO E IDENTIFICACION DE LAS OFERTAS
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20.1 Los oferentes siempre podran enviar sus ofertas por correo o entregarlas personalmente.
Los oferentes podran presentar sus ofertas electrénicamente cuando asi se indique en los
DDL. Los oferentes que presenten sus ofertas electrénicamente seguiran los
procedimientos indicados en los DDL para la presentacion de dichas ofertas. En el caso de
ofertas enviadas por correo o entregadas personalmente, el oferente pondra el original y
todas las copias de la oferta en dos sobres interiores, que sellard e identificard claramente
como “ORIGINAL” y “COPIAS”, seglin corresponda, y que colocara dentro de un sobre
exterior que también debera sellar.

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) estardirigidos al contratante a la direccién proporcionada en los DDL;

(b)  llevar el nombre y nimero de identificacién del contrato indicados en los DDLy CEC; y

(c)  llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la oferta sea abierta antes
de la hora y fecha de apertura de ofertas indicadas en los DDL.

20.3 Ademas de la identificacién requerida en las IAO, los sobres interiores deberan llevar el
nombre y la direccién del oferente, con el fin de poderle devolver su oferta sin abrir en caso
de que la misma sea declarada oferta tardia, de conformidad con las IAO.

20.4 Si el sobre exterior no esta sellado e identificado como se ha indicado anteriormente, el
contratante no se responsabilizard en caso de que la oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

21. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

21.1 Las ofertas deberan ser entregadas al contratante en la direccion especificada conforme a
las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.

21.2 El contratante podra extender el plazo para la presentacion de ofertas mediante una
enmienda a los documentos de licitacidn, de conformidad con las IAO. En este caso todos
los derechos y obligaciones del contratante y de los oferentes previamente sujetos a la
fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

22. OFERTAS TARDIAS

22.1 Toda oferta que reciba el contratante después de la fecha y hora limite para la presentacion
de las ofertas especificada de conformidad con las IAO serd devuelta al oferente remitente
sin abrir.

23. RETIRO, SUSTITUCION Y MODIFICACION DE LAS OFERTAS

23.1 Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante una notificacién por
escrito antes de la fecha limite indicada en las IAO.

23.2 Toda notificacidn de retiro, sustitucién o modificacidon de la oferta deberd ser preparada,
sellada, identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones de las IAO, y los sobres
exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION”, o
“MODIFICACION”, segln corresponda.
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233 Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacién deberan ser entregadas al
contratante en la direccion especificada conforme a las IAO, a mds tardar en la fecha y hora
gue se indican en los DDL.

23.4 El retiro de una oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del plazo para la
presentacion de ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en los
DDL de conformidad con la subcldusulal6.1 o0 del periodo prorrogado de conformidad con
las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la garantia de mantenimiento de la oferta,
segun lo dispuesto en las IAO.

235 Los oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los precios de sus ofertas
sometiendo modificaciones a la oferta de conformidad con esta cldusula, o incluyéndolas
en la oferta original.

E. APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

24. APERTURA DE LAS OFERTAS

24.1 El minimo de las ofertas recibidas para la validez de esta licitacion y asi proceder a la
apertura de las mismas, estara indicado en las DDL.

24.2 El contratante abrira las ofertas, y las notificaciones de retiro, sustitucion y modificacion de
ofertas presentadas de conformidad con la cldusula 23, en acto publico con la presencia de
los representantes de los oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar
establecidos en los DDL. El procedimiento para la apertura de las ofertas presentadas
electronicamente si las mismas son permitidas de conformidad con las IAO, estard
indicados en los DDL.

24.3 Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No se abriran las ofertas para las
cuales se haya presentado una notificaciéon aceptable de retiro, de conformidad con las
disposiciones de las IAO.

24.4 En el acto de apertura, el contratante leera en voz alta, y notificard por linea electrénica
cuando corresponda, y registrard en un acta los nombres de los oferentes, los precios
totales de las ofertas y de cualquier oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron
ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion de
ofertas, la existencia o falta de la garantia de mantenimiento de la oferta o de la
declaracion de mantenimiento de la oferta, si se solicitd, y cualquier otro detalle que el
contratante considere apropiado. Ninguna oferta o notificacidon sera rechazada en el acto
de apertura, excepto por las ofertas tardias de conformidad con las IAO. Las sustituciones y
modificaciones a las ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de las IAO que no
sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas
para evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes
remitentes.

24.5 Inmediatamente después del acto de apertura, se permitird a los representantes de los
oferentes, que decidan concurrir, examinar Unicamente los documentos listados a
continuacién:
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(a) La carta de oferta;
(b) La garantia de mantenimiento de la oferta, o la declaracién de mantenimiento de la oferta;
(c) La lista de cantidades valoradas (presupuesto de la obra).
24.6 El contratante preparara un acta de la apertura de las ofertas que incluird el registro de las
ofertas leidas y toda la informacidn dada a conocer a los asistentes de conformidad con las
IAO vy subird prontamente dicha acta al portal de HONDUCOMPRAS para que pueda ser
vista por todos los oferentes que presentaron ofertas puntualmente.

25. CONFIDENCIALIDAD

25.1 No se divulgard a los oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada
con el proceso de la licitacidn, informacién relacionada con el examen, aclaracion,
evaluacidn, comparacion de las ofertas, ni la recomendacion de adjudicacién del contrato
hasta que se haya publicado la adjudicacién del contrato al oferente seleccionado de
conformidad con las IAO. Cualquier intento por parte de un oferente para influenciar al
contratante en el procesamiento de las ofertas o en la adjudicacidon del contrato podra
resultar en el rechazo de su oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo transcurrido
entre el acto de apertura y la fecha de adjudicacidn del contrato, un oferente desea
comunicarse con el contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitacién, debera hacerlo por escrito.

26. ACLARACION DE LAS OFERTAS

26.1 Para facilitar el examen, la evaluacién y la comparacion de las ofertas, el contratante tendrd
la facultad de solicitar a cualquier oferente que aclare su oferta, incluyendo el desglose de
los precios unitarios. La solicitud de aclaracién y la respuesta correspondiente deberan
efectuarse por escrito pero no se solicitara, ofrecera ni permitird ninguna modificacion de
los precios o a la sustancia de la oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la
correccion de errores aritméticos que el contratante haya descubierto durante la
evaluacién de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en las IAO.

27. EXAMEN DE LAS OFERTAS PARA DETERMINAR SU CUMPLIMIENTO
27.1 Antes de proceder a la evaluacion detallada de las ofertas, el contratante determinara si
cada una de ellas:
(@)  cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en las IAO;
(b)  hasido debidamente firmada;
(c) estd acompanada de la garantia de mantenimiento de la oferta o de la declaraciéon de
mantenimiento de la oferta si se solicitaron; y
(d)  cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion.

27.2 Una oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos, condiciones
y especificaciones de los Documentos de Licitacion sin desviaciones, reservas u omisiones
significativas. Una desviacidn, reserva u omisién significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las obras;
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(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los documentos de licitaciéon, los
derechos del contratante o las obligaciones del oferente en virtud del contrato; o

(c)  de rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva de los otros oferentes cuyas
ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion.

27.3 Si una oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacién,
serd rechazada por el contratante y el oferente no podra posteriormente transformarla en
una oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacién
mediante la correccidn o el retiro de las desviaciones o reservas.

27.4 Defectos u omisiones subsanables: Podran ser subsanados los defectos u omisiones
contenidas en las ofertas, en cuanto no impliquen modificaciones del precio, objeto y
condiciones ofrecidas. Por lo que no se consideraran subsanables los siguientes
documentos:

(a) Lacarta de oferta;

(b)  Lagarantia de mantenimiento de la oferta, o la declaracidn de mantenimiento de la oferta;

(c) La lista de cantidades valoradas completa (presupuesto de la obra), sin perjuicio de las
correcciones de errores establecidas en estas CGC.

28. CORRECCION DE ERRORES

28.1 El contratante verificara si las ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos de
los Documentos de Licitacién contienen errores aritméticos. Dichos errores seran
corregidos por el contratante de la siguiente manera:

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras,
prevaleceran los indicados en palabras y

(b)  cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya
obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el precio
unitario cotizado, a menos que a juicio del contratante hubiera un error evidente en la
expresion del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerd el precio total
cotizado para ese rubro y se corregira el precio unitario.

28.2 El contratante ajustara el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento
antes sefialado para la correccién de errores y, con la anuencia del oferente, el nuevo
monto se considerard de obligatorio cumplimiento para el oferente. Si el oferente no
estuviera de acuerdo con el monto corregido, la oferta serd rechazada y podra hacerse
efectiva la garantia de mantenimiento de su oferta de conformidad con las IAO.

29. MONEDA PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS

29.1 Para efectos de evaluacidn y comparacidn, el contratante convertira todos los precios de las
ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras(L.) utilizando el tipo de cambio
vendedor establecido por el Banco Central de Honduras (BCH) para transacciones
semejantes, vigente veintiocho (28) dias antes de la fecha de apertura de ofertas.
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30. EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

30.1 El contratante evaluard solamente las ofertas que determine que cumplen sustancialmente
con los requisitos de los documentos de licitacidon de conformidad con las IAO.

30.2 Al evaluar las ofertas, el contratante determinard el precio evaluado de cada oferta,
ajustandolo de la siguiente manera:

(a)  corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en las IAO;

(b)  excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si existieran, en la lista
de cantidades valoradas (presupuesto de la obra), pero incluyendo los trabajos por dia,
siempre que sus precios sean cotizados de manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, desviaciones u ofertas
alternativas aceptables presentadas de conformidad con las IAO; y

(d)  haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras modificaciones
de precios ofrecidas de conformidad con las IAO.

30.3 El contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variacién, desviacién u
oferta alternativa. En la evaluacion de las ofertas no se tendran en cuenta las variaciones,
desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los
documentos de licitacidon o que resulten en beneficios no solicitados para el contratante.

30.4 En la evaluacidn de las ofertas no se tendra en cuenta el efecto estimado de ninguna de las
condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de las CGC, durante el periodo de
ejecucion del contrato.

30.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la subcldusula30.2 (d), el contratante
determinara la aplicacién de los descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos
los lotes.

30.6 Toda oferta que exceda el monto exigible para un proceso de licitaciones privadas quedara
desestimada y no sera considerada.

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

31. CRITERIOS DE ADJUDICACION

31.1 De conformidad con las IAO, el contratante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta el
contratante haya determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacidn y que representa el costo evaluado como mas bajo, siempre y
cuando el contratante haya determinado que dicho oferente (a) es elegible de conformidad
con las IAO y (b) esta calificado de conformidad con las disposiciones de las IAO.

32. DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA O A RECHAZAR CUALQUIER O TODAS LAS OFERTAS

321 No obstante lo dispuesto en la clausula 31, el contratante se reserva el derecho a aceptar o
rechazar cualquier oferta, y a cancelar el proceso de licitacidn y rechazar todas las ofertas,
en cualquier momento antes de la adjudicacion del contrato, sin que por ello incurra en
ninguna responsabilidad con el (los) oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al
(los) oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisidon del contratante.
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33. NOTIFICACION DE ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

33.1 Antes de la expiracidn de la validez de la oferta, el contratante le notificard por escrito la
decisién de adjudicacién del contrato a todos los oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en
las CGC denominada la “Notificacién de la resolucion de adjudicacién”) debera estipular el
monto que el contratante pagard al contratista por la ejecucidon, cumplimiento y
mantenimiento de las obras por parte del contratista, de conformidad con el contrato (en lo
sucesivo y en el contrato denominado el “Precio del Contrato”).

33.2 El contrato incorporard todos los acuerdos entre el contratante y el oferente seleccionado.
Dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a la fecha de la notificacion de la resolucién de
adjudicacion, el contratante firmara y enviara el contrato al oferente seleccionado. Dentro
de los treinta (30) dias siguientes después de haber recibido el contrato, el oferente
seleccionado debera firmarlo y enviarlo al contratante.

33.3 El contratante publicara en el sistema de informacion de contratacion y adquisiciones del
Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los resultados de la
licitacidn, identificando la oferta y los nimeros de los lotes y la siguiente informacion:

(i) el nombre de cada oferente que presentd una oferta;

(ii)  los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las ofertas;

(iii) el nombrey los precios evaluados de cada oferta evaluada;

(iv) los nombres de los oferentes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y

(v) el nombre del oferente seleccionado y el precio cotizado, asi como la duracién y un
resumen del alcance del contrato adjudicado. Después de la publicacién de la informacion
relativa a la adjudicacion del contrato, los oferentes no seleccionados podran solicitar por
escrito al contratante una reunidn informativa a fin de obtener explicaciones de las razones
por las cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. El contratante respondera prontamente
por escrito a cada oferente no seleccionado que tras la publicacidon de los detalles de la
adjudicacion del contrato, solicite por escrito explicaciones de las razones por las cuales su
oferta no fue seleccionada.

34. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

34.1 El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de Cumplimiento a mas
tardar en la fecha definida en la Constancia para Tramite de Garantia, que forma parte
integral del contrato y por el porcentaje estipulado en las DDL, emitida por un banco o una
aseguradora que opere en Honduras, autorizada por la Comisién Nacional de Bancos y
Seguros, en el formulario original especificado en la Seccién X (Formularios de garantia).
También serd admisible la presentacion de cheques certificados a la orden del contratante y
bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda publica y de
conformidad con las CGC.

34.2 La validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en tres (3) meses la fecha prevista de
terminacion.

34.3 Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la liquidacion del contrato, el
contratista sustituira la garantia de cumplimiento del contrato por una garantia de calidad
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de la obra, con vigencia por el tiempo previsto en el contrato y cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) de su valor.

35. PAGO DE ANTICIPO Y GARANTIA

35.1 El contratante proveerd un anticipo sobre el precio del contrato, de acuerdo a lo estipulado
en las CGC y supeditado al monto maximo establecido en los DDL. El pago del anticipo
debera ejecutarse contra la recepcion de una garantia. En la Seccién X “Formularios de
garantia” se proporciona un formulario de garantia para pago de anticipo.

36. ARTICULO 72 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2016

36.1 En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo
o donacidn, puede dar lugar a la rescisién o resolucion del contrato, sin mas obligacion por
parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la
fecha de vigencia de la rescision o resolucién del contrato.
Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectue por
razon de la situaciéon econdmica y financiera del pais, la estimacién de la percepcidn de
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de
emergencia.
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SECCION Il. DATOS DE LA LICITACION (DDL)

A. DISPOSICIONES GENERALES

IAO 1.1

Las obras son:

Consiste en la pavimentacion con doble tratamiento, la cual
tiene una longitud de 670.00 m, ancho promedio de 5.00 m, base
triturada de 15 cm, bordillo de concreto con cuneta integrada y
nivelacion de pozos existentes.

El nombre del contrato es:

Pavimentacion de calle con doble tratamiento, col. Jardines del
Carrizal

Cddigo:

775

La identificacidn del proceso es:

LPrNO-95-AMDC-123-2016.

I1AO 1.2
La fecha prevista de terminacién de | De tres (03) meses a partir de la orden de inicio
las obras es:
B. DOCUMENTOS DE LICITACION
IAO 10.1

La direccién del contratante para
solicitar aclaraciones es:

Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)

Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos
(GLCSI), edificio Ejecutivo, ler piso, frente al Hospital y Clinicas
Viera, avenida Coldén, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C,
Honduras C. A.

e-mail: gerencialamdc@yahoo.es

Tel. (504) 2222-0870

IAO 10.3

Adicionalmente a la posibilidad del
envio de solicitud de aclaracion a los
Documentos de Licitacion:

No se celebrard una reunién de informacidon para posibles
aclaraciones.

IAO 13.1 (f)

Los oferentes deberan presentar los
siguientes documentos adicionales
con su oferta:

PREPARACION DE LAS OFERTAS

1. Declaracién Jurada autenticada sobre Prohibiciones e
Inhabilidades (Arts.15 y 16 LCE); Conforme Seccién IV
Formulario de la oferta.

2. Fococopia de Tarjeta de Identidad o pasaporte del
Representante Legal del oferente.

3. Fotocopia del Poder del Representante Legal del Oferente
debidamente inscrita en el Registro Mercantil;

4. Metodologia o procedimiento de trabajo;

5. Programa de contingencia para la viabilidad del proyecto.

6. Listado de maquinaria que sera asignado al proyecto;
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acreditando documentacion y/o informacién de la propiedad
u arrendamiento en su caso del mismo. (Conforme a la
Seccidn llI-Criterios de Evaluacidn)

7. Listado de todo el personal a ser asignado al proyecto objeto
de esta licitacion. (Indicar Nombre y Cargo), Conforme al
personal indicado en la Seccidn llI- Criterios de Evaluacion.

8. Curriculo vitae del ingeniero residente;

9. Listado de proyectos que ejecuta actualmente el oferente
con fecha probable de finalizacion con sus respectivos
montos. (Conforme al formulario Seccién Il Criterios de
Evaluacién);

10. Programa de Trabajo que incluya todas las actividades a
realizar y dentro del plazo de ejecucién (Programa en Gantt).

En caso de ser el contratista favorecido, previo a la firma del

contrato debera presentar la siguiente documentacion:

11. Constancia vigente de solvencia de la Direccién Ejecutiva de
Ingresos (DEI) del Representante legal y la empresa;

12. Constancia de Registro vigente emitida por la Oficina
Normativa de Contratacion y Adquisiciones del Estado
(ONCAE) de la empresa;

13. Solvencia municipal vigente de la empresa de la A.M.D.C.

14. RTN de la empresa;

15. Constancias de solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles
de Honduras (CICH) o del colegio profesional respectivo. de
la Empresa;

16. Permiso de operacion Municipal vigente de la AAM.D.C. ;

17. Constancia vigente, expedida por la Procuraduria General de
la Republica de no haber sido objeto de resolucion firme en
cualquier contrato celebrado con la administracidén publica,
del Representante Legal y de la empresa;

18. Constancia de Solvencia del IHSS de la empresa; y

19. Constancia de Solvencia del INFOP de la empresa.

Nota: Las firmas colocadas en las Declaraciones Juradas y toda
documentacion presentada en fotocopia debe ser debidamente autenticada
ante Notario Publico competente.

IAO 15.1

Los oferentes:

Presentaran sus ofertas en la moneda nacional: Lempiras (L.).

IAO 16.1
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El periodo de validez de las ofertas
sera de:

Sesenta (60) dias calendario

I1AO 17.2

La garantia de mantenimiento de la
oferta

La garantia de mantenimiento de la oferta serd equivalente a por
lo menos al 2% sobre el monto de la oferta y denominada en
Lempiras (L.)

IAO 17.3

La garantia de mantenimiento de la

(a) Serd presentada en original (no se aceptaran copias);

oferta (b) Permanecera valida por un periodo que expire veintiocho
(28) dias después de la fecha limite de la validez de las
ofertas o sea por un periodo de 88 dias.

IAO 18.1

ofertas alternativas

No se consideraran ofertas alternativas.

IAO 19.1

El nimero de copias de la oferta que
los oferentes deberan presentar es:

Una original y una copia en fisico

D.

PRESENTACION DE LAS OFERTAS

IAO 20.1

Los oferentes:

No podran presentar ofertas electronicamente.

IAO 20.2 (a)

Para propdsitos de la presentacidn
de las ofertas, la direccion del

contratante es:

Licenciado Alex Francisco Elvir Artica
Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)
Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios

Atencion:
Lugar:

Internos (GLCSI), edificio ejecutivo, 1erpiso, frente al
Hospital y Clinicas Viera, avenida Coldn, barrio El
Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.

e-mail: gerencialamdc@vyahoo.es

Tel. (504) 2222-0870

IAO 20.2 (b)

Nombre y nimero de identificacién
del proceso:

Pavimentacion de calle con doble tratamiento, col. Jardines del
Carrizal
N° LPrNO-95-AMDC-123-2016
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IAO 20.2 (c)

La nota de advertencia sera:

“No abrir antes de 22 de abril de 2016, a las 10:00 a. m.”

IAO 21.1

La fecha y la hora limite para la
presentacion de las ofertas serdan:

Fecha: 22 de abril de 2016
Hora: 10:00 a. m.

E. APERTURAY EVALUACION DE LAS OFERTAS

IAO 24.1

Ofertas minimas para validez de la
licitacion:

Una (1) oferta recibida

1AO 24.2

La apertura de las ofertas tendra

La Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos

lugar en: (GLCSI)de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)
Lugar: Edificio ejecutivo, 1° piso, frente al Hospital y Clinicas
Viera, avenida Coldn, barrio El Centro, Tegucigalpa,
M. D. C., Honduras C. A.
Fecha: 22 de abril de 2016.
Hora: 10:00 a. m.
IAO 24.6

La informacion dada a conocer a los
asistentes que constard en el acta

(a) Cartas de oferta de todos los oferentes que presentaron
ofertas puntualmente,

es: (b)  Garantias de mantenimiento de la oferta de todos los
oferentes que presentaron ofertas puntualmente,
(c) Montos de las ofertas, de todos los oferentes que
presentaron ofertas puntualmente.
(d)  Observaciones al proceso realizadas por los asistentes y
que solicitaran constar en el acta.
F. ADJUDICACION DEL CONTRATO
IAO 34.1

El monto de Ila Garantia de
Cumplimiento sera:

Quince por ciento 15% del monto contratado inicial.

IAO 35.1

El pago de anticipo serd por un
monto maximo.

Quince por ciento 15% del monto contratado inicial.
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SECCION lll. CRITERIOS DE EVALUACION

1.1 Al evaluar una Oferta, el Contratante debera considerar, ademas del precio ofertado, los métodos y
criterios indicados a continuacion.

1.2 El contrato resultante de ésta Licitacidn se financiara exclusiva y totalmente con Fondos
Municipales, por lo que de conformidad con el Articulo 147, numeral 5 de la Ley de Contratacion del
Estado se permitird Unicamente la participacién de contratistas hondurefios.

1.3 Para efectuar la determinacidn sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizaran los
siguientes criterios:

(a) Unindividuo tiene la nacionalidad hondurefia si él o ella es ciudadano Hondurefio.

(b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si esta legalmente constituida y registrada como persona
juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias.

(c) Enun Consorcio, al menos un integrante debe cumplir con los requisitos arriba establecidos.

1.4 El Contratante realizara el Examen Preliminar de las Ofertas para verificar el cumplimiento de las
formalidades y requisitos estipulados en los Documentos de Licitacion:

Debe Cumple y/o
4 . .. Es Subsanable i
Item Criterios de evaluacion Subsanar subsand

Si No Si Si No

Oferta recibida antes de la hora y fecha limite para
su presentacion

Recibo original de pago en banco FICOHSA X
Numero de copias (1 original + 1 copia) X
Idioma de la Oferta solicitado (Espafiol) X

Formulario de la Oferta, firmado y sellado por
representante legal de la empresa

Formulario Lista de Cantidades y Actividades
6 |completo, firmado y sellado por el representante X
legal de la empresa

Fichas de Precios Unitarios completas, firmadas y
selladas

Garantia de Mantenimiento de Oferta en la forma,
plazo de validez y valor correcto
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Debe Cumple y/o
. i Es Subsanable -
Item Criterios de evaluacion Subsanar subsand

Si No Si Si No

1. Emitida por un banco o una aseguradora que
opere en Honduras, autorizada por la Comision X
Nacional de Bancos y Seguros

2. Beneficiario: Alcaldia Municipal del Distrito

Central (AMDC) X
3. Plazo de validez correcto (valida por un periodo

que expire veintiocho (28) dias después de la fecha X
limite de la validez de las ofertas)

4. Valor correcto (equivalente al 2% de monto de la x
oferta)

5. Incluye clausula obligatoria X

Pesentacion y contenido de los demds documentos
legales requeridos, segun IAO 13.1:

9.1) Declaracion Jurada sobre Prohibiciones e
Inhabilidades (Arts.15 y 16 LCE) ; Conforme Seccién X
IV Formulario de la oferta.

9.2) Fotocopia del Poder del Representante Legal
del Oferente debidamente inscrita en el Registro X

Mercantil;

9.3) Fococopia de Tarjeta de Identidad o pasaporte X
del Representante Legal del oferente.

9.4) Metodologia o procedimiento de trabajo X

9.5) Programa de contingencia para la viabilidad
del proyecto

9.6) Listado de maquinaria que sera asignado al
proyecto; acreditando  documentacion oy
informacidn de la propiedad u arrendamiento en su
caso del mismo.

9.7) Listado de todo el personal a ser asignado al
proyecto objeto de esta licitacién con indicacién X
denombre y cargo.

9.8) Curriculo Vitae del ingeniero residente X

9.9) Listado de proyectos que ejecuta actualmente
el Oferente con fecha probable de finalizaciéon con X
sus respectivos montos.
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Debe Cumple y/o
. i Es Subsanable -
Item Criterios de evaluacion Subsanar subsand

Si No Si Si No

9.10) Programa de Trabajo que incluya todas las
actividades a realizar y dentro del plazo de X
ejecucién (programa de Gantt).

Pasa a la Evaluacion de la Oferta Econdmica:

Subcriterios de evaluacion. Los oferentes deberdn cumplir con los siguientes sub criterios de
capacidad:

p . L Requerimiento Debe ) Si No
Item Criterio de calificacion L. Subsano
Minimo Subsanar Cumple | Cumple

Experiencia profesional del N
A. . . 5 afios
Ingeniero Residente

Experiencia del Ingeniero
B. . L 3 proyectos
Residente en Proyectos Similares

Equipo Minimo disponible para
la ejecucion del Proyecto (propio | Segun lista abajo
o alquilado)

Motoniveladora

Cargadora o retroexcavadora

Vibro compactadora

Volgqueta de 5m* o0 més

Compactadora de rodillo

Compactadora neumatica

Escoba mecanica

Tanque distribuidor de asfalto

Vibrador de concreto

Equipo de transporte: vehiculos

Equipo de topografia

RilRRIR R RRRRRR R

Camiodn cisterna

Programa de Trabajo que incluya

todas las actividades a realizar y
Programa en

D. |dentro del plazo de ejecucion,
Gantt

de conformidad a lo establecido
en los Documentos de Licitacion
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El Oferente deberd cumplir con la totalidad del listado del equipo minimo, sin embargo podra
subsanar los documentos de algun equipo faltante, de acuerdo a la modalidad de subsanacién
establecida en los Documentos de Licitacion.

El Oferente deberd acreditar la propiedad del equipo a utilizar en el proyecto o contar con
constancias de empresas que arrendan equipos de construccion, donde se comprometan en alquilar
el equipo para la ejecucidn de la obra durante el tiempo necesario hasta la finalizacién del mismo.
Las copias de los documentos y las constancias deberdn estar debidamente autenticadas por
notario.

Criterios adicionales de evaluacion de la oferta econémica:

La Comision Evaluadora realizard las evaluaciones de todas las Ofertas que se reciban y que cumplan
con la clasificacién de acuerdo a la precalificacion vigente de la AMDC, verificando que hayan
cumplido con todos los requisitos establecidos en los Documentos de Licitacidn, realizando ademas
un andlisis para comprobar que las Ofertas no estén desbalanceadas o sean especulativas. Por lo
cual se adjudicara el contrato al Oferente cuya oferta resulte la mas baja o mas favorable
econdmicamente para el Contratante y que se demuestre que no sea una oferta especulativa.

El oferente debera presentar junto a su oferta la siguiente informacion:

1. Listado de proyectos que ejecuta actualmente el oferente con fecha probable de finalizacién

PROYECTOS EN EJECUCION MONTO PORCENTAIJE EJECUTADO FECHA PROBABLE DE FINALIZACION

2. Listado de personal clave a ser asignado para cubrir cada una de las etapas de la obra

NOMBRE CARGO
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SECCION IV. FORMULARIOS DE LA OFERTA

1. OFERTA

[El oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su oferta]
[Ciudad]
[Fecha]

A: Atencién Licenciado Alex Francisco Elvir Artica
Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)
Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos (GLCSI),
Edificio Ejecutivo, lerpiso, frente al Hospital y Clinicas Viera
Avenida Colén, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.
e-mail: gerencialamdc@vyahoo.es
Tel. (504) 2222-0870

Numero de Identificacion: LPrNO-95-AMDC-123-2016

Cadigo: 775

Titulo del Contrato: Pavimentaciéon de calle con doble
tratamiento, col. Jardines del Carrizal

Después de haber examinado los documentos de licitacidn, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste
enmiendas recibidas], ofrecemos ejecutar el [nombre y numero de identificacion del contrato] de
conformidad con las CGC que acompaiian a esta oferta por el precio del contrato de [indique el monto
en palabras] [indique el nombre de la moneda] [indique el monto en cifras].

TASA DE CAMBIO:
MoONTO — . - INSUMOS PARA LOS QUE SE
[indique el nUmero de unidades de
MONEDA PAGADERO EN LA - - REQUIEREN MONEDAS
moneda nacional que equivalen a una
MONEDA EXTRANJERAS

unidad de moneda extranjera]

(a) No Aplica No Aplica

El pago de anticipo solicitado es:

MONTO MONEDA

(a)

Esta oferta y su aceptacion por escrito constituirdn un contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas
partes. Entendemos que ustedes no estdn obligados a aceptar la oferta mas baja ni ninguna otra oferta que
pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta oferta cumple con el periodo de validez de la oferta y con el
suministro de garantia de mantenimiento de la oferta, exigidos en los documentos de licitacion y
especificados en los DDL.
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No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.1 de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la subcldusula4.1 de las IAO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion con esta
oferta y la ejecucién del contrato si nos es adjudicado, las mismas estdn indicadas a continuacién:

Nombre y direccion Propdsito de la comisidn o
Monto y moneda L
del agente gratificacion

[Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”]

Firma autorizada:

Nombre del firmante: [indigue el nombre del representante que firma la ofertal
Cargo del firmante: [indique el cargo del representante que firma la oferta]
Nombre del oferente: [indigue completo de la empresal

Direccion: [indigue direccidn completa de la empresa]

Teléfonos: [indigue numeros de teléfono de la empresal

Correo electronico: [indigue correo electrénico de la empresa]
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2. INFORMACION SOBRE LA CALIFICACION

2.1FORMULARIO SOBRE INFORMACION SOBRE LA CALIFICACION

[Ciudad]
[Fecha]

A: Atencion Licenciado Alex Francisco Elvir Artica
Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)
Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos (GLCSI),
Edificio Ejecutivo, 1° piso, frente al Hospital y Clinicas Viera
Avenida Coldn, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.
e-mail: gerencialamdc@vyahoo.es
Tel. (504) 2222-0870

Numero de Identificacion: LPrNO-95-AMDC-123-2016
Cddigo: 775
Titulo del proceso: Pavimentacion de calle con doble

tratamiento, col. Jardines del Carrizal

Respecto a la licitacién arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacidon que
presentamos originalmente para precalificar:

Fue actualizada por ultima vez: [Indique ultima fecha de actualizacion]

[Indigue “y permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta oferta”].

La informacidn técnica propuesta para la ejecucion de la obra objeto de esta licitacion (metodologia,
programa de trabajo, descripciones, planos, tablas, equipo) segin sea necesario, para cumplir con los
requisitos de los documentos de licitacidn, se adjunta. [Adjuntar informacién solicitada en la subcldusula
2.2 de esta seccion]

Firma autorizada:

Nombre del firmante: [indigue el nombre del representante que firma la ofertal
Cargo del firmante: [indique el cargo del representante que firma la oferta]
Nombre del oferente: [indigue completo de la empresal

Direccion: [indique direccidon completa de la empresal

Teléfonos: [indigue numeros de teléfono de la empresal

Correo electronico: [indigue correo electrdnico de la empresa]
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3. DECLARACION JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES

Yo [indicar nombre de representante legal de la empresa oferente], mayor de edad, de estado civil
[indicar estado civil de representante legal de la empresa oferente], de nacionalidad [indicar
nacionalidad de representante legal de la empresa oferente], con domicilio en [indicar domicilio (ciudad
0 municipio y departamento de representante legal de la empresa oferente] y con tarjeta de
identidad/pasaporte N°. [Indicar nimero de tarjeta de identidad o de pasaporte de representante legal
de la empresa oferente] actuando en mi condicién de representante legal de [Indicar el nombre de la
empresa oferente / en caso de consorcio indicar al consorcio y a las empresas que lo integran], por la
presente HAGO DECLARACION JURADA:
Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o
inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacién del Estado, que a
continuacién se transcriben:
“ARTiCULO 15. Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la Administracidon, las
personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que teniendo plena capacidad

de ejercicio, acrediten su solvencia econdémica y financiera y su idoneidad técnica y

profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad,
delitos contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones
incompatibles con el ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras subsista la condena. Esta
prohibiciéon también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas
juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2)  DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes
del Estado o de cualquier institucién descentralizada, municipalidad u organismo
que se financie con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258
de la Constitucién de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la
resolucion firme de cualquier contrato celebrado con la Administracidon o a la
suspension temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sancion. En el primer caso, la prohibicién de contratar tendra una duracién de dos
(2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolucién en sus
contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicién de contratar sera
definitiva;

6) Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios
o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato;
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7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o
empleados publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren
directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de seleccidon
de contratistas. Esta prohibicidon se aplica también a las compafiias que cuenten
con socios que sean cényuges, personas vinculadas por unidon de hecho o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las
que desempeiien, puestos de direccién o de representacidon personas con esos
mismos grados de relacion o de parentesco; vy,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los
procedimientos de contratacién o haber participado en la preparacién de las
especificaciones, planos, disefios o términos de referencia, excepto en actividades
de supervisién de construccion.

ARTiCULO 16.  Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Articulo
anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los
Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual
rango de las Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados
de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el
Procurador y Subprocurador General de la Republica, el Contralor y Subcontralor
General de la Republica, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el
Comisionado Nacional de Proteccién de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la
Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los
Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones
descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ambito de la
contratacién de cada Municipalidad y los demas funcionarios o empleados publicos que
por razén de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de
contratacion.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de [indicar ciudad], Departamento de [indicar
departamento], a los [indicar fecha en letras] ([indicar fecha en nimeros]) dias de mes de [indicar mes]

de [indicar afo en letras] ([indicar afio en nimeros]).

Firma:

Esta declaracidn jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante notario (En caso de
autenticarse por notario extranjero debe ser apostillado).
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4. CONTRATO

CONTRATO No. XXXX/GLCSI/AMDC/201X.-CODIGO Ne XX
“[NOMBRE Y UBICACION DEL PROYECTO]”
LICITACION No LPrNO-XX-AMDC-XX-201X

Este contrato se celebra entre: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado, empresario,
hondurefio y de este domicilio, con tarjeta de identidad nimero 0801-1958-03886, actuando en mi
condicidn de Alcalde Municipal del Distrito Central, nombramiento que acredito con el Acta Especial de
Juramentacién nimero GDFM 001-2014 de fecha veinte de enero de dos mil catorce (2014), quien para
los efectos legales de este contrato se denominara “EL CONTRATANTE” por una parte y ,
hondurefio y de éste domicilio, tarjeta de identidad numero , solvencia municipal

numero , en su condicidon de Representante Legal de la Empresa legalmente
constituida en Testimonio de Escritura Publica Ne de fecha , inscrita bajo el numero
, tomo del Registro de La Propiedad Mercantil de , quien en lo sucesivo y para efectos

de este contrato se denominara “EL CONTRATISTA” por la otra parte; por cuanto El Contratante desea
que El Contratista ejecute por su cuenta y riesgo el contrato “ ”.- Licitacion No LPrNO-XX-
AMDC-XX-201X; en adelante denominado “Las Obras” y El Contratante ha aceptado la oferta para la
ejecucion y terminacién de dichas obras y la subsanaciéon de cualquier defecto de las mismas; en
consecuencia este contrato atestigua lo siguiente:

1.- En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendran el mismo significado que en las
respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante y
las mismas se consideraran parte de este contrato y se leeran e interpretaran como parte del mismo.

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, corren adjunto a este y
serdn leidos e interpretados en forma conjunta con él:

a) Las Condiciones Generales del Contrato.

b) Las Condiciones Especiales del Contrato.

c) Las Especificaciones Tecnicas Generales y Especiales

d) El Formulario de Oferta, la Lista de Actividades y Cantidades y las Fichas de Precios

Unitarios presentados por el Contratista en su Oferta
e) La Notificacidon del Contratante al Contratista, de que se le ha adjudicado el Contrato; y

f) Los Planos del proyecto.

g) Orden de Inicio

h) Garantias

i) Modificaciones al documento base si las hubieren

3.- El Contratista por este medio se obliga a desarrollar la obra contratada con apego estricto a los
documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el programa de trabajo aprobado, en un plazo
de dias calendario.
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4.- El Contratante por este medio se compromete a pagar al contratista como retribucién por la
ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacién de los defectos el precio del contrato o aquellas
sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el plazo y en la forma establecidas
en este.

5.- El monto del contrato asciende a la cantidad de [Monto en letras]. ([Monto en nimeros])

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes de la

Republica de Honduras a los dias de de dos mil
Nasry Juan Asfura Zablah [Nombre del contratista o representante]
Alcalde Municipal [Nombre de la empresa]

CONTRATANTE CONTRATISTA
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

A. DISPOSICIONES GENERALES

1. Definiciones

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad Nominadora de
conformidad con la cldusula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera
instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las
cldusulas 24 y 25 de estas CGC,

(b) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra es la lista
debidamente preparada por el Oferente, con indicacién de las cantidades y
precios, que forma parte de la Oferta.

(c) Eventos Compensables son los definidos en la cldusula 44 de estas
CGC
(d) La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacién de las Obras,

certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la Subcldusula 54.1 de
estas CGC.

(e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista para
ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos
enumerados en la Subclausula 2.3 de estas CGC.

(f) El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitacién que fue
completado y entregado por el Contratista al Contratante.

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion de la
Resolucidn de Adjudicacidn y subsecuentemente, segln sea ajustado de
conformidad con las disposiciones del Contrato.

(i) Dias significa dias calendario;
(i) Meses significa meses calendario.
(k) Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan en

base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en
adicion a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos.

(n Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada
conforme al Contrato.

(m) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado
emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido los
defectos.

(n) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subcldusula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de
terminacion.

(o) Los Planos incluye los calculos y otra informacién proporcionada o
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aprobada por el Gerente de Obras para la ejecucién del Contrato.

(p) El Contratante es la Alcaldia Municipal del Distrito Central quien
contrata con el Contratista para la ejecucidn de las Obras, segun se
estipula en las CEC.

(q9) Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido
trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construccion
de las Obras.

(r) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la

Notificacién de la Resolucién de Adjudicacién del Contratante.
(s) La Fecha Prevista de Terminacién de las Obras es la fecha en que se
prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica
en las CEC. Esta fecha podra ser modificada Unicamente por el
Contratante mediante una prérroga del plazo o una orden de acelerar
los trabajos.
(t) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.
(u) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcién mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.
(v) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las CEC
(o cualquier otra persona competente nombrada por el Contratante
con notificacion al Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente
de Obras), responsable de supervisar la ejecucion de las Obras.
(w) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
(x) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.
(y) Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos en los
documentos de licitaciéon, son informes de tipo interpretativo,
basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie
y en el subsuelo del Sitio de las Obras.
(2) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas
en el Contrato y cualquier modificacidon o adicién hecha o aprobada
por el Contratante.
(aa) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el Contratista
debera empezar la ejecucion de las Obras y que esta estipulada
en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las
fechas de toma de posesidon del Sitio de las Obras.
(bb)  Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(cc) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para
la construccion o instalacion de las Obras.
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(dd) Una Variacién es una instruccién impartida por el Contratante
que modifica las Obras.

(ee) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en
las CEC.

2. Interpretacién 2.1  Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa también el
femenino y viceversa. Los encabezamientos de las cldusulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el Contrato
tienen su significado corriente a menos que se las defina
especificamente. El Gerente de Obras proporcionard aclaraciones a las
consultas sobre estas CGC.

2.2 Si las CEC estipulan la terminacién de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacién y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccién de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha de
Terminaciéon y de la Fecha Prevista de Terminacién de la totalidad de
las Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

(a) Contrato,
(b) Notificacién de la Resolucion de Adjudicacién,
(c) Oferta,
(e) Condiciones Generales del Contrato,
(d) Condiciones Especiales del Contrato,
(f) Especificaciones,
(g) Planos,
(h) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), y
(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.
3. Idiomay Ley 3.1 El idioma del Contrato sera el espafiol y la ley que lo regira sera la
Aplicables hondurena.
4. Decisiones del 4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en
Gerente de Obras representacion del Contratante, podra dirigir érdenes e instrucciones

al Contratista para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con
los planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento
5. Delegacion de 5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podra delegar
funciones en otras personas, cualquiera de sus deberes y responsabilidades v,
asimismo, podra cancelar cualquier delegacidon de funciones, después
de notificar al Contratista.
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6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sélo serdn vdlidas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una
vez que sean entregadas.

7.1 El Contratista sélo podrd subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobaciéon del Contratante. La subcontratacion no altera las
obligaciones del Contratista.

7.2La aprobacidén de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito, con
indicacidn de su objeto y de las condiciones econdmicas. Los trabajos
gue se subcontraten con terceros, no excedan del cuarenta por Ciento
(40%) del monto del Contrato.

7.2Tampoco podra el Contratista ceder el Contrato sin la aprobacién por
escrito del Contratante.

8.1 El Contratista deberd cooperar y compartir el Sitio de las Obras con
otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros
Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también deberd
proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen
en dicha Lista. El Contratante podrd modificar la Lista de Otros
Contratistas y debera notificar al respecto al Contratista.

9.1 El Contratista deberd emplear el personal clave enumerado en la Lista
de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para
llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal
aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras aprobara
cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones,
habilidades, preparacién, capacidad y experiencia del personal
propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la
Lista.

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remociéon de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
gue motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona
se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete (7) dias siguientes y
no tenga ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el
Contrato.

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en
este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y



Seccién V. Condiciones Generales del Contrato

Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras, o
con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, o

(ii)  negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b)  Elriesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el
diseio hecho por el Contratante, o a una guerra o
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha de Terminacidn hasta la fecha de emisién del
Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante la
pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o
dafios como consecuencia de:

(a) undefecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b)  un evento que ocurrié antes de la Fecha de Terminacion, y que
no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de
la Fecha de Terminacion.

12. Riesgos del 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisién del
Contratista Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo,
sin limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos

del Contratante, seran riesgos del Contratista
13. Seguros 13.1 El Contratista deberd contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo de

Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos

deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen
riesgos del Contratista:

(a) pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafios a los Equipos;
(c) pérdida o dafos a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,

Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y
(d) lesiones personales o muerte.
13.2 El Contratista deberd entregar al Gerente de Obras, para su
aprobacion, las pélizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de
Inicio. Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas
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en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la
pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pdlizas y los certificados exigidos,
el Contratante podra contratar los seguros cuyas pdlizas y certificados
deberia haber suministrado el Contratista y podra recuperar las primas
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista,
o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del
Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacién del
Gerente de Obras.

Ambas partes deberdn cumplir con todas las condiciones de las pélizas
de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacién de que disponga el Oferente.

El Gerente de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con
las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de
Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera
aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
provisionales.

El Contratista deberd obtener las aprobaciones del disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de las
obras definitivas deberdn ser aprobados previamente por el Supervisor
(Si lo hubiere) y el Gerente de Obras antes de su utilizacion.

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccién y tomara las medidas
necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene
y seguridad en el trabajo, segun las disposiciones sobre la materia.
Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de gran

valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera de
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propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al Gerente
de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste
imparta sobre la manera de proceder.

21. Toma de posesion 21.1 El Contratante traspasara al Contratista la posesién de la totalidad del
del Sitio de las Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesién de alguna parte en la
Obras fecha estipulada en las CEC, se considerarda que el Contratante ha

demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye
un evento compensable.
22. Acceso al Sitio de 22.1 El Contratista debera permitir al Gerente de Obras, y a cualquier
las Obras persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos
relacionados con el Contrato.

23. Instrucciones, 23.1 El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del Gerente de
Inspecciones y Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y
Auditorias teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del

Estado y su Reglamento.

23.2 El Contratista permitird que la AMDC inspeccione las cuentas, registros
contables y archivos del Contratista relacionados con la presentacion
de ofertas y la ejecucion del contrato y realice auditorias por medio de
auditores designados por la AMDC, si asi lo requiere la AMDC. Para
estos efectos, el Contratista debera conservan todos los documentos y
registros relacionados con el proyecto financiado por la AMDC, por un
periodo de cinco (5) afios luego de terminado el trabajo. Igualmente,
entregard a la AMDC todo documento necesario para la investigacién
pertinente sobre denuncias de fraude y corrupcidon y ordenard a los
individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan
conocimiento del proyecto financiado por la AMDC a responder a las
consultas provenientes de personal de la AMDC.

24. Controversias 24.1 Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se
resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el Contratante,
debera ser resuelto por éste, quien previo estudio del caso dictara su
resolucién y la comunicara al reclamante.

25. Procedimientos 25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretard mediante acto
para la solucion de administrativo motivado, las cldusulas objeto de la discrepancia,
controversias resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitard por

medio del 6rgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la
ejecucion del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de
los recursos legales que correspondan.

26. Recursos contra la 26.1 Contra la resolucién del Contratante quedara expedita la via judicial
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resolucion del ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC
Contratante establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

B. CONTROL DE PLAZOS

27.Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Notificacion de Ila Resolucién de Adjudicacién, el Contratista
presentard al Gerente de Obras, para su opinion y posterior
aprobaciéon por el Contratante, un Programa en el que consten las
metodologias generales, la organizacidn, la secuencia y el calendario
de ejecucion de todas las actividades relativas a las Obras.

27.2 El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucién de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

27.3 El Contratista debera presentar al Gerente de Obras para su opinidn y
posterior aprobacidn por el Contratante, un Programa con intervalos
iguales que no excedan el periodo establecidos en las CEC. Si el
Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este
plazo, el Gerente de Obras podra retener el monto especificado en las
CEC de la proxima estimacion de obra y continuar reteniendo dicho
monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista
haya presentado el Programa atrasado.

27.4 Lla aprobacidon del Programa no modificard de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Contratista podrd modificar el
Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en cualquier
momento. El Programa modificado debera reflejar los efectos de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

28. Prorroga de la 28.1 El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion
Fecha Prevista de cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una
Terminacion Variacidn que haga imposible la terminacion de las Obras en la Fecha

Prevista de Terminacién sin que el Contratista adopte medidas para
acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes y que le
genere gastos adicionales.

28.2 El Contratante determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacién y por cuanto tiempo, dentro de los veintiin (21) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Contratante una
decision sobre los efectos de una Variacion o de un Evento
Compensable y proporcione toda la informacién sustentadora. Si el
Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o
no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no
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serd considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de
Terminacion.
29. Aceleracion de las 29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
Obras antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante debera
solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la
necesaria aceleracion de la ejecucidn de los trabajos. Si el Contratante
aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacidon sera
modificada como corresponda y ratificada por el Contratante y el
Contratista.

29.2 Silas propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecucién
de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se
trataran como Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran
al Precio del Contrato.

30. Demoras ordenadas 30.1 El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que demore la

por el Gerente de iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras.
Obras

31. Reuniones 31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran solicitar a la
administrativas otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas

reuniones sera la revision de la programacion de los trabajos
pendientes y la resolucién de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 32.
31.2 El Gerente de Obras deberd llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunién o con
posterioridad a ella, el Gerente de Obras debera decidir y comunicar
por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en
relacién con las medidas que deban adoptarse.
32. Advertencia 32.1 El Contratista deberd advertir al Gerente de Obras lo antes posible
Anticipada sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas que puedan
perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o
demorar la ejecucion de las Obras. El Gerente de Obras podra
solicitarle al Contratista que presente una estimacién de los efectos
esperados que el futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el
Precio del Contrato y la Fecha de Terminacién. El Contratista debera
proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea razonablemente
posible.
32.2 El Contratista colaborard con el Gerente de Obras en la preparacion y
consideracion de posibles maneras en que cualquier participante en
los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente
ordenare el Gerente de Obras.



Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

C. CONTROL DE CALIDAD

33.

34.

35.

36.

Identificacion de 33.1 El Gerente de Obras controlara el trabajo del Contratista y le notificard

Defectos

Pruebas 34.1
Correccion de 35.1
Defectos

35.2
Defectos no 36.1
corregidos

de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificard de
manera alguna las obligaciones del Contratista. EIl Gerente de Obras
podra ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al
descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Gerente de
Obras considere que pudiera tener algun defecto.

Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que
no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si alglin
trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista
pagard el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra
ningun defecto, la prueba se considerard un Evento Compensable.

El Gerente de Obras notificara al Contratista todos los defectos de que
tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad por
Defectos se prorrogara mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregird dentro
del plazo especificado en la notificaciéon del Gerente de Obras.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacién del Gerente de Obras, este ultimo
estimara el precio de la correccién del defecto, y el Contratista debera
pagar dicho monto.

D. Control de Costos

37.

38.

39.

Lista de Cantidades  37.1
Valoradas
(Presupuesto de la
Obra)
37.2

Desglose de Costos  38.1

Variaciones 39.1

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera
contener los rubros correspondientes a la construccidn, el montaje,
las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el
Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa para
calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la
cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada
rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

Si el Contratante o el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista
debera proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra).

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas actualizados
qgue presente el Contratista y deberdn ser autorizadas por escrito por
el Contratante.



40. Pagos de las
Variaciones

41. Proyecciones de
Flujo de Efectivos

42. Estimaciones de
Obra
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39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial
del Contrato se formalizaran mediante modificaciéon del Contrato.

40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacién para la ejecucién de una Variacion. El
Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente de
Obras asi lo hubiera determinado. El Gerente de Obras debera
analizar la cotizacién antes de opinar sobre la Variacién.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variacidn coincidan con un
rubro descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) vy si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su
calendario de ejecucién no produce cambios en el costo unitario por
encima del limite establecido en la Subclausula 38.1, para calcular el
valor de la Variacidn se usara el precio indicado en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se
modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecucion de los
trabajos correspondientes a la Variacién no coincidieran con los
rubros de la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra),
el Contratista debera proporcionar una cotizacién con nuevos precios
para los rubros pertinentes de los trabajos.

40.3 Si el Contratante no considerase la cotizacion del Contratista
razonable, el Contratante podra ordenar la Variacién y modificar el
Precio del Contrato basado en su propia estimacion de los efectos de
la Variacidn sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Contratante decide que la urgencia de la Variacién no permite
obtener y analizar una cotizacién sin demorar los trabajos, no se
solicitara cotizacién alguna y la Variacion se considerard como un
Evento Compensable.

40.5 El Contratista no tendrd derecho al pago de costos adicionales que
podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada
pertinente.

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera proporcionar
al Gerente de Obras una proyeccion actualizada del flujo de efectivos.
Dicha proyeccion podra incluir diferentes monedas seguln se estipulen
en el Contrato, convertidas segln sea necesario utilizando las tasas de
cambio del Contrato.

42.1 El Contratista presentard al Gerente de Obras cuentas mensuales por
el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de
conformidad con la Subcldusula 42.2.

42.2 El Gerente de Obras verificara las cuentas mensuales del Contratista y
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certificara la suma que debera pagarsele.

42.3 El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el Gerente
de Obras.

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderd el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 El Gerente de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en una
estimacion anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que se
hubiera aprobado anteriormente en consideracidn de informacion
mas reciente.

43. Pagos 43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. El Contratante pagara al Contratista los montos de la
estimacion de obras aprobada por el Gerente de Obras dentro de los
veintiocho (28) dias siguientes a la fecha de cada certificado. Si el
Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se debera
pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se
calculara a partir de la fecha en que el pago atrasado deberia haberse
emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa
de interés promedio para operaciones activas vigente en el sistema
bancario nacional determinada mensualmente para la respectiva
moneda por la Oficina Normativa de Contratacién y Adquisiciones, en
consulta con el Banco Central de Honduras.

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimacién posterior o
como resultado de una decision del Conciliador, Arbitro o Juez, se le
pagard interés al Contratista sobre el pago demorado como se
establece en esta clausula. El interés se calculara a partir de la fecha
en que se deberia haber aprobado dicho incremento si no hubiera
habido controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta expresado
el Precio del Contrato.

43.4 El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no se
indicé precio y se entendera que estan cubiertos en otros precios en

el Contrato.
44. Eventos 44.1 Se consideraran eventos compensables los siguientes:
Compensables (a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las

Obras en la Fecha de Posesién del Sitio de las Obras de acuerdo
con la Subclausula 21.1 de las CGC.
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(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos,
las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la
ejecucion oportuna de las Obras.

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los
trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban Defectos.

(e) El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

() Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emisién de la
Notificacién de la Resolucion de Adjudicacidn, a partir de la
informacién emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de
Investigacion del Sitio de las Obras), la informacién disponible
publicamente y la inspeccidn visual del Sitio de las Obras.

(g) El Gerente de Obras imparte una instruccién para lidiar con una
condicién imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar
trabajos adicionales que son necesarios por razones de
seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y
otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando
demoras o costos adicionales al Contratista.

(i) El anticipo se paga atrasado.
(i Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

(k) El Gerente de Obras demora sin justificacién alguna la emisién
del Certificado de Terminacion.

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que
los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminacion, se deberd aumentar el Precio del Contrato y/o se debera
prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Gerente de Obras
decidira si el Precio del Contrato debera incrementarse y el monto del
incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacién debera prorrogarse
y en qué medida.

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyeccidn
de costos, el Gerente de Obras la evaluara y ajustara el Precio del
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Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras no considerase la
estimacion del Contratista razonable, el Gerente de Obras preparard
su propia estimacién y ajustara el Precio del Contrato conforme a
ésta. El Gerente de Obras supondra que el Contratista reaccionara en
forma competente y oportunamente frente al evento.

44.4 El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacién en
la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados
si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera
cooperado con el Gerente de Obras.

45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras deberd ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravdmenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea veintiocho (28) dias anterior a la
de presentacién de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de
Recepcidn Definitiva. El ajuste se hara por el monto de los cambios en
los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos
cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean
resultado de la aplicacidn de la cldusula 47 de las CGC.

46. Monedas 46.1 La moneda o monedas en que se le pagara al Contratista en virtud de
este Contrato se especifican en las CEC.

47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

48. Multas 48.1 El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y perjuicios
conforme al precio por dia establecido en las CEC, por cada dia de
retraso de la Fecha de Terminacidn con respecto a la Fecha Prevista
de Terminacion. El monto total de dafios y perjuicios no debera
exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante podra
deducir dicha indemnizacién de los pagos que se adeudaren al
Contratista. El pago por dafios y perjuicios no afectara las obligaciones
del Contratista

48.2 Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacién, el Gerente de Obras
debera corregir en la siguiente estimacién de obra los pagos en
exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liguidaciéon de dafios y perjuicios. Se deberdn pagar intereses al
Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el
periodo entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las
tasas especificadas en la Subclausula 43.1 de las CGC.

48.3 Adicionalmente el Contratista deberda pagar al Contratante en
concepto de multa:
(a) Por no contar con la Bitdcora del Colegio de Ingenieros Civiles de
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Honduras (CICH): al precio por dia establecido en las CEC. La
adquisicion de la Bitacora corre por cuenta del Contratista.

(b) Por no contar con un rétulo que cumpla las especificaciones
técnicas solicitadas: al precio por dia establecido en las CEC. La
adquisicion e instalaciéon del roétulo corre por cuenta del
Contratista.

49. Bonificaciones 49.1 Enlos casos en que ello se estipule en las CEC, se pagara al Contratista
una bonificacién que se calculard a la tasa diaria establecida en las
CEC, por cada dia (menos los dias que se le pague por acelerar las
Obras, si fuere el caso) que la Fecha de Terminacidn de la totalidad de
las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminacidn. El Gerente
de Obras deberd certificar que se han terminado las Obras de
conformidad con la Subcldusula 54.1 de las CGC aun cuando el plazo
para terminarlas no estuviera vencido.

50. Pago de anticipo 50.1 El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC,
contra la presentacion por el Contratista de una Garantia Bancaria
Incondicional o una Fianza, emitida en la forma y por un banco o
aseguradora aceptables para el Contratante en los mismos montos y
monedas del anticipo. La garantia o fianza debera permanecer vigente
hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto
de la misma serda reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengara intereses.

50.2 El Contratista deberd usar el anticipo Unicamente para pagar equipos,
planta, materiales, servicios y gastos de movilizacién que se requieran
especificamente para la ejecucion del Contrato. El Contratista debera
demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la
presentacién de copias de las facturas u otros documentos al Gerente

de Obras.
51. Garantiasy 51.1 El Contratista deberd proporcionar al Contratante la Garantia de
retenciones Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Notificacién de

la Resolucién de Adjudicacion y por el monto estipulado en las CEC,
emitida por un banco o compaiiia afianzadora aceptables para el
Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en
que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excedera en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

51.2 Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liguidacion del contrato, el Contratista sustituird la garantia de
cumplimiento del contrato por una garantia de calidad de la obra, con
vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto serd
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equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada.

51.3 Se le deducird a EL CONTRATISTA el impuesto conforme a la ley del
impuesto sobre la renta y su reglamento, en caso contrario, EL
CONTRATISTA debera acreditar ante EL CONTRATANTE, el correspondiente
pago a cuenta por concepto de Impuesto Sobre la Renta de acuerdo a
lo estipulado en la Ley, mediante Constancia emitida por la Direccion
Ejecutiva de Ingresos (DEI), debidamente actualizada

51.4 El anticipo sera reembolsado mediante la deduccién de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que haya
sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracién de los trabajos realizados,
variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones,
o liquidacién por dafios y perjuicios.

52. Trabajos por dia 52.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en la
Oferta se aplicaran para pequefas cantidades adicionales de trabajo
sélo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucién de trabajos adicionales
gue se han de pagar de esa manera.

52.2 El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por
el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos
por dia. El Gerente de Obras debera verificar y firmar dentro de los
dos dias siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los
formularios que se llenen para este proposito.

52.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacidn de los formularios mencionados en la
Subcldusula 52.2 de las CGC.

53. Costo de 53.1 El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia

reparaciones las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan
de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.
E. FINALIZACION DEL CONTRATO

54. Terminacion de las 54.1 Terminada sustancialmente las Obras, se efectuard en forma
Obras inmediata una inspeccion preliminar, que acredite que las Obras se
encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se consignara en
Acta de Recepcion Provisional suscrita por un representante del
6rgano responsable de la contratacion por el Contratante, el Gerente

de Obras designado y el representante designado por el Contratista.
54.2 Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la obra de
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acuerdo con los planos, especificaciones y demdas documentos
contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que
procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio,
atendiendo a su finalidad.

55. Recepcion de las 55.1 Acreditado mediante la inspeccién preliminar, que las obras se

Obras encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista efectie su requerimiento,
el Contratante procederd a su recepcidn provisional, previo informe
del Gerente de Obras.

55.2 Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se senale a la reparacion o terminacién de
acuerdo con los planos, especificaciones y demds documentos
contractuales.

55.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma
definitiva, se procederd a efectuar las comprobaciones y revisiones
finales. Si asi procediere, previo dictamen del Gerente de Obras, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra mediante acta suscrita de
manera similar a como dispone el articulo anterior.

55.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepcién parcial por tramos o
partes de la obra un proyecto, la recepcién provisional y definitiva de
cada uno de ellos se ajustara a lo dispuesto en los articulos anteriores.
Cuando asi ocurra, el plazo de la garantia de calidad correspondiente
a cada entrega a que estuviere obligado el Contratista se contara a
partir de la recepcidn definitiva de cada tramo.

55.5 Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su custodia
y vigilancia serd de cuenta del Contratista, teniendo en cuenta la
naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto
disponga el contrato.

56. Liquidacion final 56.1 El Contratista deberd proporcionar al Gerente de Obras un estado de
cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se
le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras emitird un
Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificara cualquier
pago final que se adeude al Contratista dentro de los cincuenta y seis
(56) dias siguientes a haber recibido del Contratista el estado de
cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del
Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y
completo, el Gerente de Obras debera emitir dentro de veintiocho
(28) dias una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o
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adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista
volviese a presentar el estado de cuenta final alin no fuera
satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidird el monto que
debera pagarse al Contratista, y emitira el certificado de pago.

56.2 El érgano responsable de la contratacién debera aprobar Ia
liqguidaciéon y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante,
debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos.

57. Manuales de 57.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacién y
Operacién y de mantenimiento actualizados, el Contratista los entregard en las fechas
Mantenimiento estipuladas en las CEC.

57.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los
manuales de operacidon y mantenimiento a mas tardar en las fechas
estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Gerente de Obras,
éste retendrd la suma estipulada en las CEC de los pagos que se le
adeuden al Contratista.

58. Terminacion del 58.1 El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra
Contrato parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

58.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirdan, pero no
estaran limitados a los siguientes:

(a) Si el Contratista suspende los trabajos por veintiocho (28) dias
cuando el Programa vigente no prevé tal suspensién y tampoco
ha sido autorizada por el Gerente de Obras;

(b)  La suspensidon temporal de las obras por un plazo superior a dos
(2) meses sin que medien fuerza mayor o caso fortuito,
acordada por la Administracion; Gerente de Obras

(c) La disolucién de la sociedad mercantil contratista, salvo en los
casos de fusion de sociedades y siempre que solicite de manera
expresa al Contratante su autorizacién para la continuacién de
la ejecucion del contrato, dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha en que tal fusidn ocurra. El Contratante
podra aceptar o denegar dicha solicitud, sin que, en este ultimo
caso, haya derecho a indemnizacién alguna;

(d) La declaracién de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, o su comprobada incapacidad financiera y si se le
embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o
materiales que se utilicen en la elaboracion de los trabajos
contratados o cualquier suma que deba pagarse por este
contrato, si el monto del embrago le impidiere cumplir con las
obligaciones contractuales.

(e) Elincumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del plazo
de cuatro (4) meses si no se establece en las CEC un plazo
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menor Gerente de Obras;

(f)  Si el Gerente de Obras le notifica al Contratista que, el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no
procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido
por el Gerente de Obras en la notificacion;

(g) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demas garantias a cargo del contratista dentro
de los plazos correspondientes;

(h)  Si el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en el
Contrato;

(i) La evidente negligencia por parte del contratista en la ejecucién
de los trabajos requeridos debido a la insuficiente mano de
obra, falta de equipo o materiales necesarios para cumplir con
el programa de trabajo aprobado para asegurar la conclusion
del contrato en el tiempo estipulado y si el Contratista ha
demorado la terminacién de las Obras por el nimero de dias
para el cual se puede pagar el monto maximo por concepto de
dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las CEC.

(j)  Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude
o corrupcion al competir por el Contrato o en su ejecucion,
conforme a lo establecido la Clausula 59 de estas CGC.

(k) Si el Contratista rehusare proseguir o dejare de cumplir con
cualquiera de las obligaciones contraidas en este contrato en
forma parcial o total con la diligencia necesaria para cumplir con
el programa de trabajo aprobado y asegurar su terminacion
dentro del plazo establecido o cualquier ampliaciéon que se le
conceda.

()  La falta de correccidén de defectos de disefio cuando éstos sean
técnicamente inejecutables;

58.3 El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato también
en los siguientes casos:

(a) La suspensidn definitiva de las obras o la suspensiéon temporal
de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de
fuerza mayor o caso fortuito;

(b) La muerte del contratista individual, salvo que los herederos
ofrezcan concluir con el mismo con sujecion a todas sus
estipulaciones; la aceptacién de esta circunstancia sera
potestativa del Contratante sin que los herederos tengan
derecho a indemnizacién alguna en caso contrario.

¢) Cualquier otra disposicion establecida en la Ley de Contratacion del
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Estado y demas leyes aplicables al caso.

58.4 No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el Contrato en
cualquier momento por motivos de interés publico o las
circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza
mayor, sobrevinientes a la celebracién del contrato, que imposibiliten
o agraven desproporcionadamente su ejecucion.

58.5 Cuando se presentaren divergencias entre las partes contratantes se
intentara solucionar mediante el didlogo y la rescisidn del contrato se
efectuara sin mas tramite judicial o administrativo, que la emision de
un acuerdo municipal por parte de la Corporacién Municipal del
Distrito Central.

58.6 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberd suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.

59. Fraude y Corrupcion 59.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores vy
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos
de contratacidn, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), observar los mas altos
niveles éticos durante el proceso de seleccién y las negociaciones o la
ejecucién de un contrato. Los actos de fraude y corrupcidon estan
prohibidos.

59.2 El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado
Hondurefo tendran el derecho revisar a los Oferentes, proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas
y registros y cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacién de propuestas y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una auditoria por auditores designados por el
Contratante, o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefo. Para estos efectos, el Contratista y sus subcontratistas
deberan: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados
con este Contrato por un periodo de tres (3) afios luego de terminado
el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii) entreguen todo
documento necesario para la investigacion de denuncias de fraude o
corrupcion, y pongan a la disposicién del Contratante o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio, los empleados o agentes
del Contratista y sus subcontratistas que tengan conocimiento del
Contrato para responder las consultas provenientes de personal del
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Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio
o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado para la revision o auditoria de los
documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus subcontratistas
incumple el requerimiento del Contratante o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio, o de cualquier otra forma obstaculiza
la revision del asunto por éstos, el Contratante o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio bajo su sola discrecidn,
podra tomar medidas apropiadas contra el contratista o
subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta obligacion.

59.3 Los actos de fraude y corrupcién son sancionados por la Ley de
Contratacién del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
pudiera incurrir conforme al Cédigo Penal.

60. Pagos posterioresa 60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
la terminacién del Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en el que
Contrato conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales

ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emision de dicho certificado y menos el valor de las
Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin
menoscabo de las acciones que procedan para la indemnizacién por
danos y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que se
adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que
debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituira una deuda a
favor del Contratante.

60.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Gerente de Obras deberd emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriacidon del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

61. Derechos de 61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos
propiedad los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los
Equipos, las Obras provisionales y las Obras incluidas en estimaciones
aprobadas o las indicadas a tales efectos en la Liquidacion, se

consideraran de propiedad del Contratante.
62. Liberaciéon de 62.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de una
cumplimiento guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de
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control del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras debera
certificar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso,
el Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias en
el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible
después de recibir este certificado. En caso de imposibilidad de
cumplimiento, debera pagarse al Contratista todos los trabajos
realizados antes de la recepcidon del certificado, asi como de
cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se
hubieran adquirido compromisos.

El Contratista deberd tomar por su cuenta absolutamente todas
las prevenciones del caso, con el propdsito de preservar el medio
ambiente y la salubridad de las zonas de influencias durante la
ejecucién de los trabajos, asi como todas las medidas de
seguridad que salvaguarden al personal que trabaja en la zona de
las obras y todas aquellas personas que circulen por las mismas.
Si los dafios causados por negligencia de El Contratista no son
reparados por éste cuando se lo requiera El Contratante, sus
costos seran deducidos de la estimacidon o pago pendiente.-
Ademas El Contratista obtendra a su costo chalecos de seguridad
para el uso de personal de campo que laborara en el proyecto;
vallas de seguridad y rétulos, que portara el equipo a utilizar en
el proyecto; todos los implementos anteriores deberdn reunir las
especificaciones exigidas por El Contratante.

64.1 El Contratista tendrd la obligacién de inscribir en la Camara

Hondurefa de la Industria de la Construccion (CHICO) el presente
Contrato, de igual forma debera acreditar ante la Direccién de
Control y Seguimiento de la AMDC dicha inscripciéon para dar
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 35 de la Ley de
Contratacién del Estado

65.1 Son causas de rescision de contrato:

a.

La falta de cumplimiento por parte de El Contratista de
cualquiera de los alcances de los servicios sin explicacion que
satisfaga los intereses de LA ALCALDIA MUNICIPAL;

El incumplimiento por parte del contratista en la entrega de la
obra objeto de este contrato;

Por voluntad expresa de las partes

d. Por falta de cumplimiento de cualquiera de las clausulas de este

contrato
Por aplicacion de lo establecido en el Articulo 72 del Decreto
Legislativo No. 168-2015 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de
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la Republica) el que literalmente dice: “En todo Contrato
financiado con fondos externos, la suspensidn o cancelacion del
préstamo o donacidn, podra dar lugar a la rescisidn o resolucion
del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Publico, que
al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la
fecha de vigencia de la rescisidn o resolucion del Contrato.

Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos
nacionales que se efectlen por razén de la situaciéon econdmica y
financiera del pais, la estimaciéon de la percepcidon de ingresos
menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades
imprevistas de emergencia
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SECCION V1. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

A. DISPOSICIONES GENERALES

CGC1.1(a) En el presente Contrato no se prevé Conciliador.
CGC 1.1 (p) Representante autorizado del Contratante:
SENOR NASRY JUAN ASFURA ZABLAH
Alcalde Municipal del Distrito Central
La direccién del Contratante:
Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)
Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos (GLCSI),
Edificio Ejecutivo, 1°. piso, frente al Hospital y Clinicas Viera
avenida Colén, barrio El Centro
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.
e-mail: gerencialamdc@yahoo.es
Tel. (504) 2222-0870
CGC1.1(s) La fecha prevista de terminacién de la totalidad de las Obras es tres (03) meses
contado a partir de la orden de inicio
Si se retrasa en el tiempo estipulado del contrato se le aplicard un multa del cero
punto dieciocho por ciento (0.18%) del monto del contrato por dia segun lo
estipulado en la Ley de Contratacién del Estado y la Disposiciones Generales de
Presupuesto para el 2016
CGC1.1(v) El Gerente de Obras es la Direccion de Control y Seguimiento.
CGC 1.1 (x) El proyecto en mencién esta ubicado en la colonia Jardines del Carrizal, salida al

norte, calle que conduce al Cementerio Divino Paraiso desde el sector del Carrizal,
Comayagliela M.D.C.

CGC 1.1 (aa)

La Fecha de Inicio serd la indicada por la Direccién de Control y Seguimiento

CGC 1.1 (ee) Consiste en la pavimentacidn con doble tratamiento, la cual tiene una longitud de
670.00 m, ancho promedio de 5.00 m, base triturada de 15 cm, bordillo de concreto
con cuneta integrada y nivelacidn de pozos existentes.

CGC2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacidn distintas a las de la totalidad
de las Obras son: N/A

CGC 2.3 (i) a) Orden de Inicio

b) Garantias
c) Modificaciones al documento base si las hubieren.

CGC8.1 Lista de otros Contratistas

CGCI.1 Personal Clave: Ingeniero Residente

CGC13.1 El Contratista deberd contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista

y del Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, los siguientes eventos
constituyen riesgos del Contratista:

(a) pérdida o danos a las obras, planta y materiales;
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(b) pérdida o daios a los equipos;

(c) pérdida o dafos a la propiedad (sin incluir las obras, planta, materiales
y equipos) relacionada con el contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

CGC13.2 Cuando el Gerente de Obras asi lo solicite, el Contratista deberd presentar, para su
aprobacion, las pdlizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos
seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones
de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Sin menoscabo de lo anterior, el Gerente de Obras en cualquier momento durante el
periodo de ejecucidn de las obras podra pedir los seguros mencionados en el parrafo

anterior.
CGC14.1 Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: No es Obligatorio.
CGC21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesidn del Sitio de las Obras serd(n) la indicada por la

Direccién de Control y Seguimiento

CGC 26.1 Contra la resolucién del Contratante procedera la via judicial ante los tribunales de
lo Contencioso Administrativo.

B. CONTROL DE PLAZOS

CGC27.1 El Contratista presentard un Programa para la aprobacion del Gerente de Obras
dentro de quince (15) dias a partir de la fecha de la Notificacidn de la Resolucidn de
Adjudicacién./ NO APLICA

CGC 27.3 Los plazos entre cada actualizacion del Programa serdn de Las indicadas por la
Direccion de Control y Seguimiento.

El monto que serd retenido por la presentacion retrasada del Programa actualizado
serd de QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 (L. 500.00)

C. CONTROL DE LA CALIDAD

CGC35.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: doce (12) meses contados a partir
de la Fecha de Terminacion.

D. CoNTROL DE COSTOS

CGC46.1 La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

CGC47.1 En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen menos de 51% del
monto total del contrato, los montos autorizados en cada estimacidén de obra, se
deberan ajustar aplicando el siguiente mecanismo:

A) El Ajuste de Precios se realizara individualmente, item por item, conforme a
las cantidades o volumenes efectivos de obra que se hayan ejecutado en el
periodo que comprende el ajuste. El reconocimiento se hara sobre la porcién
de los Costos Directos exclusivamente. Si un determinado concepto o item de
obra no figurara en la Lista del Cuadro de Incidencias Porcentuales anexo y
que forma parte integral de esta metodologia, éste se asimilara al item mas
afin de que se disponga, cualquiera que fuere la naturaleza de la obra, pero
tomando en cuenta el procedimiento constructivo u otras caracteristicas
conexas al ltem; de no poderse implementar esta asimilacién, se empleara la
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respectiva Ficha de Costos presentada por el Contratista en la Licitacion o
entrega de Oferta, pero ajustandose en todo caso a los aspectos conceptuales
estipulados en el presente documento.

Los componentes fundamentales del costo directo a los que se aplicara el
nuevo procedimiento son: Mano de obra (calificada y no calificada), Equipos y
Magquinaria (incluyendo por separado los combustibles y lubricantes en el
caso de proyectos viales) y los Materiales, desglosados y tratados en la forma
gue se describe mas adelante.

El reconocimiento total en una determinada Estimacion de Obra a través del
presente procedimiento, sera la suma de los reconocimientos individuales
que se calculen item por item, conforme al volumen o cantidad efectiva de la
obra realizada en un determinado periodo, de acuerdo a la siguiente
expresion general:

RT= Reconocimiento total en una determinada estimacidn de obra, igual a
la sumatoria de los RI.

Rl= Reconocimientos Individuales en cada item, segln los rubros sujetos
a ajuste.

Rl= Monto ejecutado del item x (FAMy + FAM. + FAE + FACL+ FAMT),

siendo FAM,, FAM, FAE, FACL y FAMT los Factores de Ajuste
correspondientes al item bajo ajuste, cuya forma de calculo se describe a
continuacién:

l. Mano de obra en general

El ajuste en este rubro se realizard en el mismo mes que el Gobierno emita un
Decreto o Acuerdo estipulando una variacion en el Salario Minimo,
independientemente del plazo que haya transcurrido desde la presentacidon
de Oferta y la emisién del Acuerdo respectivo. Si el Acuerdo o Decreto
establece retroactividad en su aplicacidon, esta condicién se aplicara
igualmente en los cdlculos atinentes a este procedimiento. El primer ajuste se
efectuard en el mismo mes que se decrete la primera variacién del Salario
Minimo posterior a la fecha de licitacién o presentacion de la Oferta. El ajuste
se hara tantas veces como variaciones se decreten en el Salario Minimo,
dentro del plazo contractual establecido, hasta su finalizacién.

Con el propédsito de simplificar la aplicacién del procedimiento, se han
unificado en un solo rubro los dos tipos de mano de obra normalmente
empleados en la ejecucién de proyectos (No Calificada y Calificada), que se
ajustardn mediante un indice comun ponderado, compuesto por el Salario
Minimoy el IPC.

Su incremento se reconocerd mediante la aplicacion de la siguiente formula:
FAM = IPM(((0.70 (S/So) + 0.30 (IPC/IPC,))- 1)

donde:

FAM = Factor de Ajuste de la Mano de Obra en general a multiplicar por el
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monto ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPM Incidencia Porcentual de la mano de obra en general en un item

dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo).

S = Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente para la zona del
proyecto, correspondiente al periodo de ejecucién de la estimacion
de obra bajo ajuste.

So = Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente para la zona del
proyecto, correspondiente a la fecha de quince (15) dias antes de la
respectiva licitacién o recepcién de oferta o el correspondiente a la

fecha de la negociacién de un nuevo item durante la ejecucién.

IPC indice de Precios al Consumidor seglin datos del Banco Central de
Honduras, correspondiente al mes cuando se emite el Decreto que
estipule una variacién del Salario Minimo, con posterioridad a la
licitacién o presentacion de la Oferta. El valor del IPC permanecera
invariable durante todo el periodo entre una variacién y otra del
Salario Minimo correspondiente.

IPC, indice de Precios al Consumidor seglin datos del Banco Central de

Honduras, correspondiente a la fecha de quince (15) dias antes de
la respectiva licitacion o recepcion de oferta o el correspondiente a
la fecha de la negociacién de un nuevo item durante la ejecucién.

II.  Equiposy maquinaria

Su incremento se reconocera dependiendo de la presencia parcial o ausencia
total de divisas en el Contrato, segun las férmulas siguientes:
a) Contratos con otorgamiento parcial de divisas (maximo 51 % de divisas).

Férmula de Reconocimiento:

FAE=  IPE((R/Ro)—1)

donde,

FAE=  Factor de Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en un item dado a
multiplicar por el monto ejecutado en un ltem determinado, en
una estimacion.

IPE= Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en un item dado
(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)

R= indice general de precios de los repuestos y partes tomado del
US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics para el
renglén de Maquinaria de Construccion y Equipo
(ConstructionMachinery and Equipment), del documento
llamado indices de los Precios de los Productos, vigente para el
periodo de la estimacién de obra bajo ajuste.

Ro= indice general del precio de los repuestos y partes tomado de US
Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, para el renglén

de Maquinaria de Construccion y Equipo (Construction
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Machinery and Equipment), del documento llamado indices de
los Precios de los Productos, correspondiente a la fecha de
quince (15) dias antes de la respectiva licitacién o recepcion de
oferta o el correspondiente a la fecha de la negociaciéon de un
nuevo tem durante la ejecucién.
En el caso que no se disponga oportunamente de este indice
generado en el exterior, se empleard el indice mas actualizado
de que se tenga informacién y posteriormente se podran
efectuar los ajustes pertinentes.
Las cantidades correspondientes a la Clausula Escalatoria o
Ajuste de Precios no formaran parte del monto de los contratos
para efectos de otorgamiento de divisas; es decir que el Ajuste
de Precios se pagard en todo caso en moneda nacional
(Lempiras).
b) Contratos sin otorgamiento de divisas

Formula de Reconocimiento

FAE=  IPE((DV/DV,)—-1)

dénde,

FAE, IPE son los mismos conceptos descritos en el inciso a) precedente.

DV= Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra, Lempira: USS
emitida por el Banco Central de Honduras (BCH),
correspondiente al periodo de la estimacidn de obra bajo ajuste.

DVo= Valor de la divisa o tasa cambiaria de compra, Lempira: USS
emitida por el Banco Central de Honduras, correspondiente a la
fecha de quince (15) dias antes de la respectiva licitacién o
recepciéon de oferta o el correspondiente a la fecha de la
negociaciéon de un nuevo item durante la ejecucion.

Una vez que la ONCAE realice las validaciones del caso, la Divisa como

Indicador de Alza podrd sustituirse integramente por el Indice de

Repuestos (IR) que en un futuro se emita en el Boletin de la CHICO o

mediante las respectivas Certificaciones de Precios, como un valor mas

representativo de las variaciones que en el mercado local experimentan

los Repuestos, llantas, partes y otros conceptos afines al Equipo y

Maquinaria, empleada en la ejecucion de las obras.

Ill.  Combustibles y lubricantes

El ajuste de este rubro se aplicara exclusivamente a los proyectos de obras
viales y afines (carreteras, puentes y urbanizaciones), donde es intensivo el
uso de equipos y maquinaria pesada. Su incremento se reconocerd mediante
la aplicacidn de la siguiente férmula:

FACL= IPCL((D/Do)-1)

donde:
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FACL=  Factor de Ajuste de los Combustibles y Lubricantes, a multiplicar por
el monto ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPCL= Incidencia Porcentual de los Combustibles y Lubricantes en un item
dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo).

D= Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del Proyecto,
decretado por el Gobierno, correspondiente al periodo de ejecucion
de la estimacidon de obra bajo ajuste.

Do= Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del Proyecto,
decretado por el Gobierno, correspondiente a la fecha de quince
(15) dias antes de la respectiva licitacion o recepcion de oferta o el
correspondiente a la fecha de la negociacién de un nuevo item
durante la ejecucion.

IV. Materiales

Formula de Reconocimiento:

FAMT = IPMT ((MAT / MAT,) — 1)

donde,

FAMT= Factor de ajuste de los Materiales, a multiplicar por el monto
ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPMT= Incidencia Porcentual de los Materiales en un item dado (tomada
del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)

MAT=  Precio del Material o Canasta de Materiales (suma ponderada de
sus precios individuales) mas representativos o afines al item,
vigente para el periodo de la estimacién de obra bajo ajuste o al
precio al que se haya adquirido con el anticipo o bajo la modalidad
de material almacenado o en bodega.

MAT,= Precio del Material o Canasta de Materiales (suma ponderada de
sus precios individuales) mas representativos o afines al item,
correspondiente a la fecha de quince (15) dias antes de la
respectiva licitacién o recepcién de oferta o el correspondiente a la
fecha de la negociacién de un nuevo item durante la ejecucién.

Para establecer los precios de los materiales sujetos a reconocimiento, la

cotizacion o valor a utilizar serd siempre en las mismas condiciones, en la

misma zona geografica mas cercana a la obra y con idénticas caracteristicas
durante toda la vigencia del contrato, a fin de evitar distorsiones y mantener
la consistencia en los calculos. En el caso de productos asfalticos, la
confrontacién de precios se hara “en puerto de entrada al pais o en
refineria”, segln corresponda. Cuando fuere posible, dichos precios deberan
provenir de fuentes oficiales del mismo Gobierno, pudiendo ademas
emplearse al efecto el rango de precios promedio o Tendencia Media que
contiene el Boletin o las Certificaciones de Precios que periddicamente emite
la Camara Hondurena de la Industria de la Construccion (CHICO). Si se
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produjeren variaciones en los impuestos, estos se reconoceran por separado,
previa investigacién y andlisis especial que efectuara el Gobierno.

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que
pueden seleccionarse para integrar la “canasta representativa de un item” en
proyectos viales se limitaran especificamente a los siguientes: cemento tipo
Portland, cal, acero, productos asfalticos (cementos asfalticos, asfaltos
rebajados o asfaltos especiales), alambre de puas, explosivos, gaviones,
neopreno, elementos prefabricados de concreto, tuberias de cualquier tipo,
pintura y sefales viales. Solamente en los contratos de construccion de
puentes, cajas u otras estructuras mayores de drenaje, se efectuara el ajuste
de precios incluyendo ademas la Madera, arena y grava como Indicador de
Alza, bajo el mismo procedimiento descrito anteriormente. Cualquier otro
material no comprendido en el listado anterior, no serd sujeto de
reconocimientos o ajustes en las obras viales y sus alcances deberan ser
considerados por los Licitantes en sus distintos precios unitarios de oferta.
Ver cuadro Anexo con consumo predeterminado de materiales clave en los
proyectos viales.

Dada la sensibilidad y repercusiones en el ajuste, para el caso especial de los
diferentes productos asfalticos, cemento o la cal utilizados en proyectos de
pavimentos, estabilizaciones u otros trabajos similares, o en el caso del
cemento tipo Portland empleado en estructuras de gran magnitud, su
consumo por unidad de medida (rendimiento) para encontrar su peso o
influencia en la composicion porcentual del item (Incidencia Porcentual IP) y
su ajuste por unidad de medida, se determinara Unicamente en funcién de la
formula de trabajo especifica que se derive del respectivo disefio de
proporciones de mezcla que certifique el Gerente de Obras encargado para
ese proyecto. Los precios de estos u otros materiales deberan ser obtenidos
directamente de fuentes confiables y objetivas.

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que
pueden seleccionarse para integrar la “canasta representativa de un item o
proyecto” en proyectos de Edificaciones y obras afines, serdn listadas
predeterminadamente en cada item pero su distribucidn, peso o incidencia
en este rubro sera obtenida de la respectiva Ficha de Costos presentada por
el Contratista con su oferta, a objeto de buscar la mayor exactitud y similitud
posible con el trabajo a desarrollar. Esta distribucién se hard sumando los
costos de cada uno de los materiales previamente listados, con lo cual se
obtendra el 100% de los materiales clave seleccionados; luego el costo de
cada material se dividira entre este total sumado, para obtener el
correspondiente peso relativo o participacion porcentual, la cual finalmente
se reducird o referira al Porcentaje global o Incidencia Porcentual que el
Cuadro general sefiale en forma fija para ese item, en el renglén de
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Materiales. Tales materiales clave incluyen entre otros: cemento, acero,
laminas de distinto tipo, canaletas, accesorios eléctricos y sanitarios, madera,
agregados pétreos, ventaneria, material selecto, pisos varios, ceramica,
ladrillo, bloques, luminarias, pinturas, tuberias, ductos, accesorios tipo, etc.
Cuando en un mismo item de obra se presenten varios elementos del mismo
tipo (p.e. varios tipos de varilla de acero en un mismo concepto), se elegira
uno o hasta tres elementos que sean los mas representativos o con mayor
peso o influencia en el item, a objeto de simplificar los cdlculos y la
consecuente aplicacién del procedimiento.

Cuando el Contratista utilice elementos estructurales prefabricados de alta
complejidad (vigas pre — esforzadas, columnas, y otros productos similares ),
que por razones especiales el Contratista no fabrique en sus planteles o en el
sitio de la Obra, tal como lo ofertd y lo reflejé en sus fichas de costos, si no
gue ya en el desarrollo del proyecto le compre a un proveedor determinado,
previa autorizacidn escrita del Gerente de Obras y el Contratante, los calculos
para su ajuste de precios en funcidn de las cantidades consumidas en obra y
usando los precios finales del proveedor, se haran tomando en cuenta la
relacidn resultante de dividir el diferencial de precios finales del proveedor,
entre el Factor de Sobre costo FSo de Indirectos que el propio Contratista
haya considerado en las Fichas de Costos de su Oferta, para el item en
cuestion, asi:

Precio utilizado para Ajuste:(Precio actual - Precio oferta)/FS

Ajuste = Precio de Ajuste x Cantidad de Obra consumida en el periodo

Lo anterior en virtud que no se efectia ningun ajuste en la porcién de los
gastos indirectos. A estos propdsitos, el Gobierno efectuard las revisiones e
investigaciones que considere necesarias y el Contratista deviene obligado a
brindar todas las facilidades del caso

Cuando se utilice Concreto Premezclado en cualquier tipo de elemento o
estructura, independientemente de su complejidad o magnitud, (soleras,
zapatas, muros, columnas, vigas, etc.), la llamada “Canasta de Materiales”
fijada para denotar los Ajustes en el renglén de los Materiales, se sustituira
directamente por el Precio del Concreto Premezclado que figure en el Boletin
de la CHICO, como Indice para ajustar dicho renglén.

El ajuste en Equipos o aditamentos especiales que se incorporen a la obra,
tales como ascensores, aires acondicionados, equipos de seguridad, aparatos
electronicos o de telecomunicaciones, luminarias no convencionales,
articulos suntuarios, pintura vial, sefiales viales y otros bienes especializados
similares, los cuales no puedan ser certificados la variacidon de precio por la
CHICO entonces se hard por medio de la variacion en la Divisa (tasa cambiaria
de compra Lempira : USS), entre la fecha del compra del bien y el valor
ofertado originalmente, agregandole un dos por ciento (2 %) anual aplicado
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B)

C)

D)

proporcionalmente si fuere el caso, para cubrir la propia inflacién en el pais
de origen, siempre y cuando haya transcurrido al menos noventa (90) dias
calendario entre la presentacion de la Oferta y la compra del bien.

Los valores de los indices de ajuste y los precios de los Materiales
representativos para un proyecto en particular, de la naturaleza que fuere,
deben ser obtenidos de una misma fuente confiable y con iguales
caracteristicas, a fin de mantener la homogeneidad y consistencia del
procedimiento, a lo largo del desarrollo de la obra.

Los Materiales que sean adquiridos para ser almacenados o colocados en
bodega se ajustaran o escalaran Unicamente en el periodo comprendido
entre la fecha de presentacion de la Oferta y la fecha de adquisicion del bien.
Se exceptuan de reconocimiento o ajuste de precios aquellos materiales que
de alguna manera hubieren sido obtenidos en calidad de Donacién, o que
sean suministrados directamente por el Contratante.

Si en el mismo periodo que abarque una determinada estimacién de obra se
suscitan dos o mds valores de los indices de Ajuste (indice de Precios al
Consumidor, Salario Minimo, precio del Diesel, valor del indice de Equipos y
Maquinaria del US Department of Labor, valor de la Divisa, Materiales
representativos, etc.) se debera efectuar una ponderacion de dichos valores,
de acuerdo a su respectiva duracién en el periodo de la estimacion de obra
bajo ajuste, a fin de obtener un Unico valor que sirva en el indice respectivo.
Los calculos en las férmulas de ajuste se realizardn con un maximo de cuatro
(4) cifras significativas a la derecha del punto decimal (diezmilésima),
haciendo las aproximaciones del caso. Para obtener el valor final del ajuste en
Lempiras, se aproximaran los calculos resultantes a la segunda cifra decimal
(centésima).

Cuando se ejecute obra mas alld del plazo contractual establecido, bajo el
régimen de multa o penalizacidon de acuerdo al contrato, los valores de los
indices de Ajuste y de los precios de los materiales y servicios a utilizar hasta
completar del contrato, seran los vigentes a la fecha de vencer el ultimo plazo
gue haya estado protegido contractualmente con la aplicacidn de la Clausula
Escalatoria o Ajuste de Precios, conforme lo indicado en la Ley de
Contratacién del Estado. En el caso que se negocien precios unitarios para
nuevos items que deban ser incorporados a la Lista de Cantidades
(Presupuesto de la obra) por no figurar en los cuadros de la Oferta original,
los valores base o de origen para los indices de Ajuste aplicables a estos
nuevos items, seran los prevalecientes a la fecha o mes en que se haya
producido dicha negociacion.

En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen 51% o mds del
monto total del contrato, se aplicara el siguiente mecanismo de ajuste de
precios:
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[Indique el mecanismo aplicable, pej:

Los montos autorizados en cada estimacion de obra, antes de las deducciones
por concepto de anticipo, se deberan ajustar aplicando el respectivo factor de
ajuste de precios a los montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada
moneda del Contrato se aplicard por separado una féormula similar a la

siguiente:

P= Ac + B¢ (Imc/loc)

en la cual:

P.= al factor de ajuste correspondiente a la porcidn del Precio del
Contrato que debe pagarse en una moneda especifica, "c";

AyB. = coeficienteslestipulados en las CEC que representan,
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del
Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda
especifica "c", e

Ime = al indice vigente al final del mes que se factura, e |, es el indice

correspondiente a los insumos pagaderos, vigente veintiocho
(28) dias antes de la apertura de las Ofertas; ambos indices se
refieren a la moneda “c”
Los coeficientes para el ajuste de precios son:
(a)  Para[indique el nombre de la monedal:
(i) [indique el porcentaje] % es la porcidn no ajustable (coeficiente
A).
(ii)  [indique el porcentaje] % es la porcion ajustable (coeficiente B).
(b)  Para[indique el nombre de la monedal:
(i) [indique el porcentaje] % es la porcidon no ajustable (coeficiente
A).
(i)  [indique el porcentaje] % es la porcidn ajustable (coeficiente B).].

CGC48.1

El monto de la indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras
es del punto dieciocho por ciento (0.18 %) del Precio final del Contrato por dia de
atraso.

El monto maximo de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del cinco por ciento (5 %), no sera superior en su conjunto al monto de la
garantia de cumplimiento del contrato.

48.3 (a)

Por no contar con la Bitdcora del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH):
Quinientos Lempiras Exactos (L.500.00) diarios contados a partir de la Orden de
Inicio. La adquisicion de la Bitacora corre por cuenta del Contratista.

Lasumade los dos coeficientes, Ac y Be, debe serigual al (uno) en laférmula correspondiente a cada moneda.
Normal mente, los dos coeficientes serén los mismos en todas las férmulas correspondientes a las diferentes monedas,
puesto que € coeficiente A, relativo alaporcion no gjustable de los pagos, por lo general representa una estimacion
aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuentalos elementos fijos del costo u otros componentes no gjustables.
Lasumade los g ustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.
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48.3 (b) Por no contar con un rétulo que cumpla las especificaciones técnicas solicitadas:
Quinientos Lempiras Exactos (L.500.00) diarios contados a partir de la Orden de
Inicio. La adquisicion e instalacion del rétulo corre por cuenta del Contratista.

CGC50.1 El pago (Los pagos) por anticipo serd(n) de: 15% del monto del contrato

CGC51.1 El monto de la Garantia de Cumplimiento es quince por ciento (15 %) del monto total
del Contrato.

CGC51.2 El Contratista debera presentar Garantia de Calidad por doce (12) meses de duracidn a
partir de la fecha del Acta de Recepcidon Definitiva de la Obra.

E. FINALIZACION DEL CONTRATO

CGC57.1 Los planos actualizados finales deberan presentarse a la Direccion de Control y
Seguimiento si esta fuere necesaria dentro del término de 5 dias calendarios
después de haber finalizado la obra solicitada/ NO APLICA

CGC57.2 La suma que se retendrd por no cumplir con la presentacién de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operaciéon y mantenimiento en la fecha
establecida en las CGC 57.1 la Direccién de Control y Seguimiento retendra un
porcentaje de 20% de la ultima estimacion.

CGC 58.2 (i) El nimero maximo de dias es: 30 dias calendario.

CGC58.4 En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectie por razén de
la situacion econdémica del pais, la estimacidn de la percepcion de ingresos menores
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, se
puede dar lugar a la rescisidn o resolucidn del contrato sin mas obligacién por parte
de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC), que al pago de las obras ya
ejecutadas a la fecha de vigencia de la rescisién o resolucidn del contrato.
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SECCION VII. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO

PREVISIONES GENERALES

La Supervisidn tendrd a su cargo las decisiones sobre todas las cuestiones que puedan surgir, como
calidad y aceptabilidad de los materiales surtidos, forma de ejecucién y desarrollo de la obra,
interpretaciéon de las especificaciones, y el cumplimiento satisfactorio del contrato por parte del
contratista.

El Contratista debera también, coordinar sus actividades con instituciones como el Servicio Auténomo
Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA), la Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE), la
Empresa Hondurefia de Telecomunicaciones (HONDUTEL), y debera notificar con suficiente anticipacion
a la Direccién Regional de Transito sobre las actividades a realizar, para coordinar con ellos los trabajos y
la circulacién de los vehiculos.

El Contratista serd responsable de tomar todas las precauciones necesarias a fin de no romper o destruir
cualquier instalacién de servicio publico, durante cualquier proceso o etapa de la construccién. Antes de
proceder deberd contactarse con las instituciones anteriormente mencionadas.

El Contratante, en ningln caso reconocerd gastos al Contratista por reparaciones o reposiciones, salvo
cuando hayan sido previamente identificados y planificados y sea el asunto absolutamente insalvable y
necesario para la ejecucion de las obras, y en todo caso aprobado por el Supervisor.

SENALES Y MANTENIMIENTO DE TRANSITO

El contratista debera proporcionar y mantener por su cuenta todas las sefiales necesarias y adecuadas
de peligro, letreros y otras disposiciones para el control del transito también se obliga a colocar por lo
menos un rotulo informativo del proyecto, cuyas dimensiones seran de 1.50 x 2.00 metros con la
leyenda y tamario de letra o logos que le indique el ingeniero supervisor. El lugar de colocacién de este
rotulo deberd ser aprobado por el supervisor de la obra. Deberd tomar todas las precauciones
necesarias para proteger la obra y salvaguardar al publico. Las calles cerradas al transito deberan
protegerse y los dispositivos de bloqueo deberan permanecer iluminados durante la oscuridad. Deberan
proveerse sefiales de advertencia adecuadas para controlar y dirigir correctamente el transito.

El contratista debera colocar las vallas y sefiales preventivas que sean necesarias, para resguardar la
seguridad de los peatones y vehiculos que transitan por las vias publicas donde se ejecutaran las obras,
asi como cintas amarillas y conos reflectivos.

PROTECCION Y RESTAURACION DE PROPIEDADES Y JARDINES

El contratista tendra la responsabilidad de preservar cualquier propiedad, publica o privada. Deberd
proteger contra alteraciones y dafios a todos los monumentos y limites de propiedad hasta que la
Supervisidn atestiglie, o bien rinda informe, de su localizacidn, estableciendo las referencias adecuadas.

Durante el proceso de la obra, el contratista serd responsable de todo dafio o perjuicio ocasionado a
cualquier propiedad como resultado de cualquier accién, omisidn, negligencia o conducta impropia en la
ejecucion del trabajo. Serad responsable de todo dafio o perjuicio debido a trabajos o materiales
defectuosos. La reparacion o restitucion de propiedades dafiadas o perjudicadas debera correr por
cuenta del contratista, y ser similar o igual a la existente antes de que se ocasionara el daiio o perjuicio.
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1. TRAZADO Y MARCADO

UNIDAD: ML
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

Este trabajo consistird en el trazado y marcado de la calle seccionando a cada 20 m.- Se verificara
inicialmente la exactitud del levantamiento topografico existente determinando la existencia de
diferencias que pudiesen afectar el replanteo del proyecto. En el caso de existir diferencias significativas
se recurrird a la Supervision. Para la solucién de los problemas detectados. Todo trabajo de
levantamiento y estacado de construccion debera efectuarse por personal calificado: Topdgrafo, que
tenga experiencia en este ramo y sea aceptado por el Supervisor. El Contratista debera entregar, para su
revisién y uso, una copia de toda la informacidn que se ha utilizado en el estacado y trazado de la obra.
Se deben dejar establecidos claramente los Bancos de Nivel utilizados en el proyecto.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

La ejecucidon de esta actividad debera satisfacer ciertas consideraciones como ser: El contratista debera
limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios producto de esta actividad. El metro
lineal comprende el trazado y marcado de la linea central de la calle, Requiere Mano de Obra calificada
Cuadrilla de Topografia. También incluye equipo topografico: estadia y teodolito.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Trazado y Marcado, sera el nimero de metros lineales de la linea
central de la calle, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor
de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdan la compensacidn total por suministro de mano de obra,

equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucidn de los trabajos descritos en esta
especificacién.

2. EXCAVACION COMUN

UNIDAD: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

Consiste en el corte del terreno por medio de equipo en suelos que no requieren el uso de explosivos,
para obtener los niveles apropiados para la construccién de las obras de infraestructura, verificados y
aprobados por la supervision.

CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTO

Se considera, equipo, mano de obra, herramientas y operaciones conexas para el costo de la actividad.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
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MEDICION: Se medird por metro cubico, se pagara por volumen de excavacién ejecutado en obra, de
trabajos ordenados y aprobados por la supervision.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacién total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas necesarias para ejecutar la actividad.

3. ACARREO DE MATERIAL

UNIDAD: M3/ KM
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material de desperdicio con volqueta cargada con equipo
manual o maquinaria, ya sea producto de la excavacion, demoliciones u otro tipo de materiales del
proyecto, el material de desperdicio sera transportado en volquetas y se procedera a botarlos a los
lugares municipales autorizados para el cual se ha considerado una distancia de ocho (8) kilémetros,
mismos que también seran verificados y aprobados por la supervisién para evitar contaminaciones
ambientales, sedimentaciones en cauces de rios o quebradas u otros.

CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTOS

Este trabajo de acarreo de material de desperdicio, requiere de mano de obra no calificada, cargadora,
volqueta y herramienta menor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio, sera el nimero de metros
clbicos / kildbmetros medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de mano de obra,

equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacién.

4. CONFORMACION DE SUB-RASANTE

UNIDAD: M?

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

El trabajo consiste en escarificar, homogenizar, humedecer, conformar, compactar y afinar la sub-
rasante de las calles que se van a pavimentar o a empedrar.

Antes de comenzar a escarificar la sub-rasante, se debera realizar el perfilado y limpieza de las cunetas.
En esta limpieza preliminar se deberd eliminar toda la maleza, pequefas rocas, material organico
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extraido, y derrumbes a nivel de las cunetas, estos desechos deberan transportarse hacia sitios
adecuados donde no causen contaminacidn ambiental ni representen peligro de obstruccién para el
drenaje. Los sitios de colocacidon de estos materiales deberan ser definidos por el supervisor.

El material resultante se deberd humedecer, homogenizar, conformar, afinar y compactar obteniendo el
bombeo especificado (2%). De igual forma una densidad minima del 95% del Proctor Standard de la
AASHTO. Este porcentaje de compactacion sera revisado por el Supervisor, realizando una prueba de
Densidad en el Sitio por cada 250 m, alternando la linea central y los hombros.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por la Conformacién de la sub-rasante sera el nimero de metros
cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de mano de obra,

equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacién.

5. SUB-BASE; E=10 cms

UNIDAD: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Este trabajo consiste en la colocacion de material selecto con la humedad requerida; conformaciéon y
compactacién, de acuerdo con el espesor total indicado por la Supervision y lo descrito en estas
especificaciones.

Esta actividad incluye la adquisicion, corte, carga, acarreo, escarificacidén, colocacién, conformacion,
afinamiento y compactacion del material de acuerdo a la seccidn tipica definida y a esta especificacion,
y/o las érdenes impartidas por la Supervision de los trabajos. El espesor indicado sera de 10 cms.

La actividad comprende las siguientes operaciones:

J Acondicionamiento granulométrico y de plasticidad.
o Colocacion del material selecto.
J Distribucién, compactacién y refino.

Materiales:

Los materiales incorporados en la obra consisten basicamente en materiales pétreos o granulares y
agua.

Los agregados deben ser de caracteristicas uniformes, libres de terrones de arcilla, materia organica u
otros elementos indeseables, obtenidos en bancos de préstamo localizados y adquiridos por el
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Contratista y aprobados por el supervisor, previo a la ejecuciéon de los ensayos que sustenten el
cumplimiento de las especificaciones de calidad aqui definidas.

Los materiales que no sean utilizados, tales como material vegetal o desperdicios de la clasificacion,
deben ser acumulados en sitios apropiados. Deben acopiarse de modo tal que no queden expuestos al
transporte y posterior asentamiento en zonas que puedan provocar problemas de drenaje o de
cualquier otra naturaleza al camino.

Los materiales deben cumplir con las siguientes caracteristicas:
Requisitos para los materiales
Caracteristica exigencia normativa /observaciones

> Peso Unitario Proctor Estandar > 1,750 Kg./m3 AASHTO T 90

> Tamaiio Maximo agregado grueso 50 mm (2") (*)

El que sea mayor debe ser separado ya sea por tamizado en el banco de material o segun lo autorice la
supervision.

Porcidn retenida en tamiz N2 2 100% en peso

Porcién retenida en tamiz N2 4

(4.75 mm) 40 - 65% en peso

Porcidn que pasa el tamiz N2 200

(0.075 mm) 10 - 15% en peso AASHTO T 11

Porcidn que pasa el tamiz N2 40

(0.425mm)

Limite liquido menor de 35 (**)
indice de Plasticidad entre 6y 12 (**)
AASHTO T 89

AASHTO T 90

Abrasién desgaste Los Angeles Menor del 40 % AASTHO T-96

Valor soporte relativo CBR > 20 % AASHTO T 193

Nota (*) Para casos especiales el tamafio maximo puede exceder el limite indicado segun lo ordene la
Supervision.

Nota (**) Puede ser hasta 2 puntos arriba, si se demuestra mediante un tramo de prueba de
aproximadamente cien (100) metros de longitud que efectivamente el material presenta un desempefio
adecuado, de no ser asi, la construccidn de este tramo se debe pagar por Administracidon Delegada.
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Cuando el material de un banco de préstamo no relna el total de las caracteristicas especificadas, la
Supervisidn puede autorizar la combinacién de dos o mas bancos para lograr las mismas. La aprobacién
de la explotacion de un banco de préstamo podria ser suspendida si durante esta surgiese un material
de caracteristicas distintas al originalmente aprobado.

Procedimiento Constructivo:

- Sefalizacién:

Durante la ejecucion de esta actividad, el contratista debe proveer la sefializacién del tipo preventivo y
regulatoria necesaria para brindar seguridad a los usuarios. La cantidad de sefiales deben estar en
funcidén de los frentes de trabajo desplegados diariamente a lo largo de la via y las caracteristicas de las
mismas deben corresponder a las indicadas en las especificaciones de sefialamiento correspondientes.
Cualquier accidente ocurrido en la via o problema derivado de la falta o insuficiencia del sefialamiento
es responsabilidad exclusiva del contratista.

La responsabilidad del Contratista para el mantenimiento de transito y seguridad vial se inicia con la
orden de inicio al Contratista. El periodo de responsabilidad abarcara hasta el dia de la entrega final de
la obra ala AMDC.

Colocacién del Material Selecto:

El material selecto a utilizar debe ser colocado esparciéndolo sobre la superficie previamente
acondicionada. En el caso de que sea necesario la mezcla de dos o mas materiales provenientes de
diferentes bancos se debe proceder con las motoniveladoras a formar camellones de material de
balasto a lo largo del tramo. Se deben mezclar los materiales pasandolos de un lado a otro de la
superficie de rodadura del tramo, hasta que el material mezclado sea homogéneo. Este material debe
ser extendido mediante el uso de motoniveladoras u otros equipos, capaces de esparcir el material de
acuerdo a los requerimientos de pendiente y coronamiento, con los espesores y anchos especificados.
Durante estos procedimientos deben eliminarse todas las particulas de tamafio mayor al especificado y
sin permitir la segregacion del mismo, se debe ademas, humedecer el material hasta proporcionarle la
humedad dptima de compactacion.

El espesor total de la capa de sub base no debe de ser menor de diez centimetros (10 cm - 4”).

El material debe colocarse en capas no mayores de quince centimetros (15 cm - 6”), excepto en el caso
que el Contratista pueda construir la capa con espesores mayores. Para ello debe asegurar la
densificacion mediante la utilizacion de compactadoras vibratorias con el peso adecuado, aprobadas por
la Supervision. Estas caracteristicas deben ser comprobadas en un tramo de prueba. En todo caso, el
material debe ser distribuido y compactado de tal forma que al completarse todo el proceso, se
obtengan las dimensiones y caracteristicas especificadas, tanto en lo que se refiere a la anchura como al
espesor.

Requisitos de Compactacion:

El material compactado debe tener un contenido de humedad que no difiera en mds o menos dos por
ciento (2 %) de la humedad éptima de compactacion y debe alcanzar por lo menos el ciento por ciento
(100 %) de la densidad mdaxima determinada por la prueba AASHTO T 99 (Proctor Estandar).
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La compactacion debe comenzar en los bordes y avanzando hacia el centro del tramo a pavimentar y
debe continuar hasta que todas las capas queden compactadas en todo su ancho y espesor, con las
densidades sefialadas anteriormente. Cada capa debe ser nivelada con equipo apropiado para asegurar
una compactacién uniforme, y no debe proseguirse la compactacidon de una nueva capa, hasta que la
anterior llene los requisitos de compactacidn especificados.

El control de densificacidn se debe realizar mediante pruebas de humedad y densidad en forma paralela
a la ejecucidon de los trabajos de construccion. Estas pruebas deben realizarse en forma inmediata a la
terminacion de los procesos de afinamiento y nunca después de transcurrir de un dia.

La compactacién se debe comprobar en el campo, con pruebas espaciadas como maximo cada
cincuenta metros (50 m) de longitud, de preferencia mediante el método AASHTO T 191 (ASTM D 1556).

Limitaciones para la Ejecucidn:

No debe dejarse sin cubrir la sub-rasante una vez conformada en un periodo mayor de cinco (5) dias, de
transcurrir un tiempo mayor a este sin cubrir dicha sub-rasante, serd necesaria la aprobacién de la
Supervisidn, quien determinara si las condiciones de esta son éptimas para la colocacidn del material.

Conservacion:

Durante el proceso constructivo y hasta completar la superficie de rodadura, se debe mantener la
superficie de la subrasante libre del estancamiento de agua. Cuando por razones imputables al
contratista, se le causen deformaciones indebidas a la superficie de rodadura, ésta se debe proteger de
manera satisfactoria a su propia cuenta y riesgo. Durante el proceso y hasta completar la superficie de
rodadura, se debe mantener la superficie de la calle libre de estancamiento de agua. Cuando por
razones imputables al Contratista, se le causen deformaciones indebidas a la superficie de rodadura,
esta se debe reparar de manera satisfactoria por cuenta del Contratista.

METODO DE MEDICION Y PAGO:

MEDICION: La medicién de esta actividad serd en metros cubicos de la capa de material selecto
colocado terminado, con aproximacion de dos decimales, debidamente construidos por el contratista y
aceptados por la Supervision. El volumen sera calculado por procedimientos analiticos. Para el calculo, la
dimension longitudinal debe ser la realmente cubierta por la capa; la dimensidn transversal debe ser el
ancho de la calzada de acuerdo a la seccidn aprobada por la Supervisién, medida previa a la colocacién
del material y el espesor ordenado por la Supervisién. El Contratista esta obligado a colocar el espesor
ordenado, de no ser asi, debera completarlo por su cuenta hasta alcanzar el espesor requerido.

PAGO: El pago se hara por el numero de metros cubicos, medidos como se indica anteriormente, al
precio unitario de contrato para el item correspondiente, con la humedad requerida, compactado y
afinado, pago que constituira plena compensacién por los materiales y por toda la mano de obra,
equipo, herramientas y demas tareas insumos e imprevistos necesarios para completar este concepto,
tal como se especifica en estos documentos o como sea ordenado por la Supervisiéon y que no reciba
pago directo en otro item del contrato.



6. BASE TRITURADA E=15 CM

UNIDAD: W3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR
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La capa de base de agregado triturado consistira de piedra o grava triturada, de un espesor compactado

después de terminado, como lo especifique el Supervisor.

MATERIALES

Los agregados consistiran de grava o de piedra triturada.- La piedra consistird de roca tenaz durable,

libre de textura pizarrosa y/o Grava.- La grava consistira de particulas tenaces, duras, durables e

impermeables, podra ser triturada o sin triturar como se requiera, completamente lavada para quitar

las impurezas antes de ser cargada.

Todos los materiales para producir la capa de base reuniran los siguientes requisitos fisicos de calidad.

Requisitos Fisicos

Piedra Grava rava sin triturar
Ensayo de Sulfato de sodio maximo % de perdida, por peso en 5 ciclos,
Método T-104 AASHTO 10 10 10
Ensayo de desgaste, los Angeles Maximo, segiin método T -96, AASHTO
en material superficialmente seco % de la 40 40 40
perdida por peso a 500 revoluciones, granulometria A, By C
Particulas delgadas y alargadas (ver nota 1) 5 5 5
Perdida por lavado, % por peso (Maximo), Método T -11 AASHTO (ver
nota 2) 0.5 0.5 0.5
Fragmentos triturados (Minimo)
% peso, Tamafio Individual 85
% peso, Tamafios Combinados (ver nota 3) 35

Nota (1): Como se determina en una muestra que representa el material retenido en el cedazo de malla

cuadrada de 1 pulgada.- Cualquier fragmento que tenga un espesor medio menor de 1/5 de la

dimension mayor se considerara como particula delgada y alargada.

Nota (2): Con excepcién de que se usara el tamiz No. 100 Y el tamafio de la muestra que se pruebe

debera pesar entre 50 libras y 100 libras dependiendo en el tamafio del agregado que se esté probando.
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Nota (3): Trituracion artificial de la grava con todos los fragmentos que tengan por lo menos 1 cara
resultante por fractura, la grava mellada no se considerara como fragmentos triturados.

El agregado fino provendrd del cernido que se obtenga de la trituracidon de la grava o piedra y se
combinard con el agregado grueso para obtener una graduacién de acuerdo a los siguientes requisitos
segln los métodos de la AASHTO T-11y T -12:

Tamiz (Cedazo) Porcentaje en. Peso que pasa por el cedazo
de malla Cuadrada.

1” 100

3/4" 85-100

3/8" 50 -85
4 35-65
8 30-50

40 15-30

200 3-10

Para la grava triturada, el 50% por peso de la porciéon retenida en el Cedazo No. 4 deber tener por lo
menos dos caras fracturadas.

El indice de plasticidad no ser mayor de 6 y el limite liquido no mayor de 25.

El porcentaje del material que pase el tamiz No. 200 no debe ser mayor al 50 % del material que pase el
tamiz No. 40.

El valor "Equivalente de arena" deber ser mayor a 35. El valor soporte (CBR) del material determinado
mediante el ensayo AASHTO T -193, usando el método AASHTO T - 180, para compactar las muestras, no
deberan ser en ningin caso menor de 80.

El agregado grueso deber tener un porcentaje de desgaste no mayor de 40, segln se determina en la
prueba Los Angeles (AASHO T -96).

Todas las caracteristicas anteriores las deber cumplir el material después de haber sido colocado y
compactado en obra y asi lo verificar la supervisién; es decir que esas seran sus cualidades remanentes
y el contratista tomar para ello las previsiones necesarias.

REQUISITOS GENERALES

(a) Plantillas para Bombeo, Reglas y Cordeles.- El Contratista proveera y usard plantillas aprobadas del
largo requerido y recortadas al bombeo especificado para la superficie terminada de la capa de base,
para comprobar el bombeo y la conformacién de la superficie.- Estas deberan ser equipadas con pies
metalicos verticales en los extremos o de otra manera que sean aprobadas, de modo que la cara inferior
de la plantilla quede a la altura de la superficie del agregado suelto.- Se proveera por lo menos de 3 de
estas plantillas, las que se usaran a intervalos de no mas de 10 metros.
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El Contratista también proveera y usard reglas aprobadas de 5 metros de largo para comprobar las
irregularidades longitudinales en la superficie de la capa de base, excepto que podria usarse reglas de 3
metros en las curvas verticales.

Se proveeran y colocaran cordeles en cada extremo de la calzada al nivel de la superficie del agregado
suelto, a lo largo de los bordes de la capa de base requerida.

(b)Requisitos Varios.- Las dareas de la capa de base inaccesibles a las aplanadoras deberan compactarse
satisfactoriamente por medio de pisones aprobados.

Si en cualquier momento el material de la sub-rasante se entremezclara con el material de la capa de
base, el Contratista, a su costo, cavaray retirara el material mezclado, explanard y re compactard la
sub-rasante y reemplazard los materiales que se hayan quitado con material limpio, el que
debera compactar satisfactoriamente.

El Contratista no debera transportar cargas pesadas sobre esta capa de base.- Las huellas o material
desplazado por el trafico o equipo o cualquier dafio causado por el Contratista antes de la aceptacion
final del pavimento se reparara satisfactoriamente a costo del Contratista.

METODOS DE CONSTRUCCION

(a) Esparcido del Material para Capa de Base.- El material se debera esparcir uniformemente sobre la
sub-rasante previamente acondicionada, la base se colocard por medio de cajas esparcidoras
aprobadas, o directamente desde los camiones cuando el material sea satisfactoriamente manipulado, o
mediante otro dispositivo para distribuir el material al espesor requerido en todo el ancho de la capa de
base, salvo especificacion contraria para construccion en anchos parciales.- Se afiadira agua como
ordene el Supervisor.- Todo el material segregado debe ser quitado y reemplazado con material bien
graduado. No se deberd colocar el material en mas de un dia promedio de trabajo por delante de la
compactacion.

Después que el material ha sido colocado y esparcido deber ser explanado y conformado a las lineas,
niveles y secciones transversales requeridas, luego se comprobara con las plantillas y reglas, y se
corregiran todas las irregularidades.

(b) Compactacidn.- La capa de base se colocard y compactard a una densidad no menor del ciento
(100) por ciento del maximo de la densidad seca determinada por la prueba AASHTO T-180 (Proctor
modificado) Método D.-La capa base se compactara con aplanadoras apropiadas y como lo ordene el
Ingeniero Supervisor. Cuando se utilicen tramos continuos y no como rellenos para la reparacion de
baches.

La base compactada deber cubrir todo el ancho de la seccidén transversal tipo como se indica y/o la
secciéon completa del bache como lo indique la supervisién.

El cilindrado debe comenzar en los bordes y avanzar hacia el centro, con excepcién de las curvas
peraltadas, donde el cilindrado deberd comenzar en el lado bajo y avanzar hacia el lado alto.- El
cilindrado debe hacerse paralelamente al eje de la calzada, traslapando la huella en cada pasada
sucesiva y cubriendo enteramente toda la superficie con las ruedas traseras, continuando asi hasta que
el material no se desplace ni ondule por delante de las ruedas de la aplanadora.- Durante el avance del
trabajo, el Supervisor inspeccionard el material en cuanto a tiempo, condiciones, contenido de
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humedad y densidades; y podra indicar el sitio para su colocacion. en el terraplén.- La compactacion de
cada capa deberd complementarse tanto al ancho como longitudinalmente antes de iniciar la
colocacién de la siguiente capa.- La cantidad de material que se esté colocando no deber exceder la
capacidad del equipo de compactacion.- El Supervisor hara la determinaciéon de densidad y humedad
"in situ" y aprobara la compactacion y contenido de humedad de cada capa.- La distribucion de los
materiales ser tal que el material compactado esté libre de material laminado suelto, cavidades, huellas
u otras imperfecciones.- A base de los resultados no satisfactorios de las pruebas para densidad y
humedad "in situ" el Supervisor exigird al Contratista hacer cambios del sistema de trabajo que sean
necesarios para obtener los valores especificados de la densidad y humedad.

Para facilitar la compactacion y desagiie del terraplén durante su acondicionamiento, el Contratista
deber mantener suficientes niveladoras de cuchilla u otro equipo aprobado para mantener el terraplén
liso, libre de huellas.

Durante la construccidn de la base, las capas se colocaran aproximadamente paralelas a la superficie de
la sub-rasante terminada.- Cualquier tramo que en opinién del Supervisor haya sufrido desplazamiento
o resultare inestable serd reconstruido a costo del contratista antes de la aceptacion de supervision.

(c) Espesor de las capas.- El material para base, se colocara en capas sucesivas horizontales de espesor
suelto, en todo el ancho del terraplén, o segun lo indique el Ingeniero Supervisor.

(d) Contenido de Humedad.- El material en las capas no se deberd compactar cuando el contenido de
humedad sea mas de dos (2) puntos de porcentaje en exceso o tres puntos de porcentaje por debajo del
contenido de humedad optimo, con excepcidén de los materiales sin cohesién, para los que no se pueda
obtener un punto dptimo de humedad y los que puedan ser compactados mientras contengan suficiente
agua para la lubricacién de las particulas y que permitan la debida compactacién.- Si el material
estd demasiado humedo o demasiado seco, el trabajo de compactacién en todas las partes del
terraplén asi afectado, se demorara hasta que el material haya sido secado o regado como sea
necesario, hasta que la densidad de compactacion y contenido de humedad relnan los requisitos aqui
especificados.- Se requerird un contenido de humedad uniforme en toda la capa para la clase de
material en uso; se deberd humedecer o secar y hacer el manipuleo consiguiente del material, si es
necesario, para conseguir el resultado deseado.

El riego se deberda hacer con un camidn regador, distribuidores a presiones, u otro equipo que
distribuya el agua eficientemente, todo como apruebe la Supervision.- Se debe disponer en todo
tiempo del suficiente equipo que provea la cantidad de agua requerida.- Por la provisién y aplicacion del
agua no se hard pago directo y su costo se considerar como incluido en otros items pagados de
contrato, los que constituirdn compensacion completa por la provisién de todos los materiales, mano de
obra, equipo y herramientas necesarias para obtener, transportar y aplicar el agua de riego.

(e) Pruebas de Densidad en Sitio.- La prueba de los materiales para densidad en sitio se hara por los
métodos que el Ingeniero Supervisor estime mas apropiados, excepto que en caso de cualquier
desacuerdo o donde sea impracticable nivelar perfectamente el lugar de la prueba, esta se hard de
acuerdo con el método de cono de arena, AASHTO.- Designacién: T 147, usando plancha con un hueco
de seis (6) pulgadas y haciendo el hueco en una profundidad igual al espesor de la capa que se esta
probando.
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Cuando la superficie no se pueda nivelar perfectamente, debera usarse el método de doble cono de
arena, en el cual se determina el espacio vacio entre la cara inferior de la plancha y la superficie desigual
del terreno, con anterioridad a la prueba de hueco en la capa compactada.

(f) Comprobacion de la Superficie de la Capa de Base.- Después de que la capa haya sido terminada
como se ha especificado, se comprobara la superficie con plantillas y reglas aprobadas.- Cualquier
irregularidad de la superficie que exceda de un centimetro serd corregida a satisfacciéon del Supervisor,
escarificando la superficie y aumentando o quitando material como se requiera, después de lo cual se
aplanara toda el 4drea, incluyendo la superficie adyacente, hasta que la capa de base quede
satisfactoriamente compactada.

(g) Comprobacion del Espesor de la Capa de Base Terminada.- El contratista no podrd exigir pago
correspondiente a un mayor espesor de capa de base al sefialado.- Durante el avance del trabajo, el
Supervisor verificara el espesor de la capa de base y el trabajo insatisfactorio deber ser reparado,
reemplazado o corregido a costo del Contratista.

Cuando las mediciones indiquen una deficiencia no mayor del centimetro en el espesor se
considerard la capa de base de espesor satisfactorio.- Cualquier capa de base con mayor deficiencia de
1 centimetro de espesor especificado deberd ser corregida satisfactoriamente a costo del Contratista.-
Todo los huecos para las pruebas el Contratista a su costo los volvera a llenar con material aceptable y
compactara satisfactoriamente.

FORMA DE PAGO

Se medird la capa de base en metros cubicos (M3), puestos en obra y compactados y se hard el célculo
multiplicando el drea designada sobre la que se ha colocado la capa de base por el espesor indicado por
el Supervisor en el caso de los baches.- Cualquier material de capa de base que se use para rellenar las
depresiones en la sub-rasante o Sub-Base no sera medido para su pago.

Los metros cubicos de capa de base asi medidos, no seran incluidos para pago bajo ninguna otra clase de
excavacion.

Este trabajo se pagard al precio unitario de contrato por metro cubico para capa de base de agregado
triturado completa en su lugar, precio que incluird todos los materiales, equipo herramientas, mano de
obra, y demas imprevistos para su terminacion, incluyendo su acarreo, asi como las pruebas de espesor
de la capa de base como se ha estipulado.

7. DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL

UNIDAD: M?
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La presente especificacion establece los requisitos que deben reunir los tratamientos bituminosos
superficiales y los riegos de sellado.



Seccién VIII. Planos y Fotografia

DEFINICIONES

Se define como tratamiento superficial la aplicacién de uno o mas riegos de material bituminoso,
seguido cada uno de ellos por la distribucion de agregados pétreos.

Se distinguen tres tipos de tratamientos superficiales, aunque la enumeracion no es excluyente:

®» Tratamiento bituminoso superficial simple: consiste en un (1) riego asfaltico seguido de una (1)
distribucidn de agregados pétreos.

®» Tratamiento bituminoso superficial doble: consiste en dos (2) riegos asfalticos seguidos cada uno de
ellos de una (1) distribucion de agregados pétreos.

®» Tratamiento bituminoso superficial triple: consiste en tres (3) riegos asfalticos seguidos cada uno de
ellos de una (1) distribucion de agregados pétreos.

Se define como capa de sello o riego de sellado a la aplicaciéon de un riego de material bituminoso,
seguido de una distribucién de agregados pétreos finos.

NORMAS Y ENSAYOS DE APLICACION
Normas de Ensayo:
IRAM = Normas del Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales.
VN-E = Normas de ensayo de la Direccion Nacional de Vialidad, Argentina.
NLT = Normas de ensayos de calles del Centro de Estudios y Experimentacidon de Obras Publicas, Espafia.
ASTM American Society For Testing and Materials (Sociedad América para Pruebas y Materiales)
AASHTO - American Association of State Highway and Transportation Officials (Asociacion Americana de
Funcionarios de Calles).
Terminologia Técnica:

Término Definicidon Agregado Pétreo Triturado Es el producto de trituracién de roca sana

Grava zarandeada Es el producto de la separacidn por tamanos de materiales pétreos de bancos
alividnales.

Fraccion: Se denomina de esta manera a las distintas composiciones granulométricas del Agregado
Pétreo Triturado, cada una de las cuales estan definidas por una granulometria caracteristica.

Muestra de Referencia Muestra de material remitida por el productor y en base a la cual se realizan las
comprobaciones y dosificaciones de las respectivas aplicaciones. Esta muestra debe ser representativa
del producto que entrega el productor durante todo el desarrollo del contrato, admitiéndose
variaciones en sus caracteristicas, dentro de las tolerancias que se indican en las especificaciones que
integran el contrato.

Lote / Sub lote Fraccidn en que se divide la mezcla colocada en la calle a los efectos de aplicar los
criterios de aceptacion o rechazo.
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REQUISITOS DE LOS MATERIALES
AGREGADOS PETREOS:

Los agregados pétreos que se empleen se establecen en la especificacion complementaria a la presente.
Los agregados deben cumplir con los requerimientos sefalados en las especificaciones generales
“Agregados Pétreos para Concretos Asfalticos” y “Rellenos Minerales”, con los requisitos especificos
gue se indican mas adelante en esta especificacion.

Son de aplicacién en los trabajos de ejecucion de tratamientos bituminosos superficiales y sellados, los
agregados pétreos denominados Fracciones Granulométricas con Gama de Tamafios Estrecha. Ademas,
los requisitos generales corresponden a los agregados destinados a capas de rodamiento. En ambos
casos corresponde a elementos establecidos en la especificacion citada precedentemente.

La especificacion complementaria de la presente, puede prever tipos de agregados pétreos no
contemplados en la especificacidon general, avalados por su experiencia de empleo.

Adhesividad:
Se considera que la adhesividad es suficiente cuando simultdneamente se cumple que:

La proporcién en peso de arido totalmente envuelto después del ensayo de inmersion en agua, segun la
norma (AASHTO T 182) modificado por DIN, sea superior al noventa y cinco por ciento (95 %).

La proporcidn de arido no desprendido en el ensayo de placa Vialit, segin la norma NLT-313/87, sea
superior al noventa por ciento (90 %) en peso por via humeda, y al ochenta por ciento (80 %) en peso
por via seca. Este ensayo se adjunta como anexo “A” de la presente especificacion.

Puede mejorarse la adhesividad del arido mediante agentes mejoradores de adherencia (afinidad) betin
- agregados.

Humedad:

En el momento de su distribucién la humedad de los agregados pétreos no debe ser tal, que perjudique
su adhesividad con el ligante bituminoso empleado.

Granulometrias:

La especificacion técnica complementaria, establece el tipo de tratamiento bituminoso y / o capa de
sellado y el huso al que debe ajustarse la curva granulométrica de los agregados pétreos que define el
proyecto.

En las tablas siguientes se indican las granulometrias para los diferentes tipos de tratamiento
bituminoso y de sellado.

Tabla N° 01 - HUSOS GRANULOMETRICOS MATERIAL DE SELLADO

For cianto en pes0 Que pESA por tamices
TIPQ 12.7 mm 8.5 mm 5.4 mm 2.0 mm 042 mm 015 mm
12" LB (147 (M 107 P 10 (N® 120
A 1C0 48— 100 S0 -85 520 0—3 -
] = 100 80 —100 20-—20 o0 0—=
C - = 100 S0 -100 §-18 0-4
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Tabla N° 01 - HUSOS GRANULOMETRICOS MATERIAL DE SELLADO

For cianto &n pes0 Que pESE por tamices
TIPC 12.7 mm 2.5 mm 5.4 mm 2.0 mm 0.42 mm 015 mm
(12" (38" (14" (M 107 LN 400 L
A 1C0 98— 100 80— 85 §-20 0-3
B = 100 80 —100 20 -0 -1 0—z
C - = 10€ S0 -1C0 518 0-4
Tabla N° 01 - HUSOS GRANULOMETRICOS MATERIAL DE SELLADD
For cianto &n peso gue pASE por tamices
TIFG 12.7 mm 8.5 mm 5.4 mm 2.0mm 0.42 mm 015 mm
12" {arB") (14" (M® 107 LN 400 L
A 100 98— 100 &0 — 85 §—20 0-3
B = 100 80— 100 20-—30 010 O-—=
G - = 100 S0-—100 5-15 0-4

LIGANTES ASFALTICOS:

El ligante asfaltico a aplicar es emulsidn asfaltica. El tipo de ligante que se emplee se establece en la
especificacion complementaria a la presente.

Tabla N* 04 — HUSOS GRANULOMETRICOS TRATAMIENTOS BITUMINGSOS TIPG TRIPLE
Faor cienis en peso que pA2A poriamices
TIFC DE =i i 2 2o IR
AGRE- T'F{,rgq' =T R P v ‘irnf 15 :';I_:_I' n‘_m: wmm | G A 3 'i T
GADO R T B P : BT | eore bl i T I PR S i M
(1" L5 [ Foay (M A 100
Agrega- | Oress | 120 o [Ho=B0 1e-4g 0-5 1-2
do bribu- | Interma - Tl — - -
i dic 100 100 2 -4%  O-=0 n-2
Fine: - - - - HL e M 0 hd [ -
5 . 4l i 5 .
faruansn NI . 411 ] e ] I & [T -
Agagade 1¥
i 1ritu- | il 100 20 - M-a0 0-5 | 0-1
rar i x 1001 . X
Tl 10 [ 86100 A0—G1| C—10 -2

Las emulsiones asfalticas deben cumplir con

generales:

los requerimientos

sefalados en las especificaciones

“Emulsiones Asfalticas para Uso Vial” y “Emulsiones Asfalticas Modificadas para Uso Vial”.

TIPO DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y / O SELLADO:

La especificacion complementaria de la presente, establece el tipo de tratamiento superficial o sellado a

ejecutar en la obra.

El tratamiento superficial y / o de sellado, debe tener un aspecto y textura uniformes, estar exento de

defectos localizados como exudaciones de ligante y desprendimientos de aridos.

TASA DE APLICACION DE MATERIALES:

La determinacién del volumen de agregados a distribuir por unidad de superficie, se debe efectuar

colocando a mano y con toda prolijidad, sobre el drea de un metro cuadrado de la zona a cubrir, la

cantidad de agregado que cubra perfectamente esa area sin que las particulas del agregado se

superpongan. Las cantidades asi determinadas para los distintos agregados deben ser incrementadas en
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un diez por ciento (10 %), excepto para el agregado grueso del tratamiento triple, que se debe
incrementar sélo en un cinco por ciento (5 %).

En la tabla siguiente se indican las cantidades de agregados pétreos y emulsion asfaltica (medida como
residuo asfaltico) utilizada habitualmente en la ejecucion de tratamientos superficiales.

Tales cantidades se brindan al solo efecto de que sirvan de orientacion para la confecciéon de los
computos respectivos.

Las cantidades efectivas totales de emulsion asféltica a aplicar no deben exceder los siguientes
porcentajes referidos al volumen total de piedra y expresados en litros por metro cuadrado (I/m2) de
residuo asfaltico.

Tratamiento simple 10 %
Tratamiento doble o triple 9 %

El porcentaje efectivo de ligante a aplicar, debe ser fijado en la obra mediante la ejecucién de los
respectivos tramos de ajuste. En ningun caso se debe aplicar un riego adicional.

Las dotaciones de cada riego asfaltico y de cada fraccién de arido deben fijarse basandose
principalmente en la experiencia obtenida en casos analogos, y en funcién de:

El tipo de tratamiento o sellado previsto en la especificacion complementaria.
Los materiales a emplear.
El estado de la superficie que se vaya a tratar.

La intensidad de la circulacion, especialmente de vehiculos pesados.

El clima.
Tabla N' D5 — CANTIDADES DE MATERIALES A EMPLEAR E,ETIMJ&GIGH]
TIPQ DE TRA- | GRANULSMSTRIA Agregados (Im?) Emulzlan [Ifm’] Ricgo
TAMIENTO TIFO Tamare Minkma | Promedla  Maxims | Minime | Pramedie | Maxime
A ] A I 17 12 1 h 18/ e
SIMPLE B i £ {) (11, (] 14 1=
C = 3 Fl " TR N I 1=
&8 CAMU0ED a 14 2 IR H 1.4 11 i
AQrenaco Tmurads Tine E 4 5 na B 15 e
DDELE
7 B Crussy 5 7 9 na 13 1.0 o
[arAava marancaads Cirne 3 4 0 nn A 12 -u
gl i (Grusis 12 14 (I | 1.1 12 "
o gracano murads St ey i) fed ¥, & s 2
TRiFLE T HEnTigg A I 7 9 12 1.3 | 2
Fing 3 3 > 14 24 2 3
A o ] i
SELLADO B 3 Ry El
c 3 4

Si la marcha de las obras lo aconseja, la Supervision de las obras puede requerir que el Contratista
corrija la férmula de trabajo, justificdndolo debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos
oportunos. Se debe estudiar y eventualmente aprobar otra férmula de trabajo en el caso de que varie la
procedencia de alguno de los componentes de la distribucion de agregados.
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Las cantidades de agregados pétreos y emulsion asi determinadas deben ser aplicadas por el Contratista
aunque se aparten de los entornos establecidos en la tabla precedente.

REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
EQUIPOS:
Equipos para Riego Asfalticos:

Los equipos que se empleen en la ejecucidn de riegos con materiales asfalticos deben cumplir con los
requerimientos establecidos en la especificacidon general.

Distribuidor de Agregados Pétreos:

En la tabla siguiente se exponen los requisitos que deben reunir los equipos para realizar la distribucién
de arena sobre riegos de imprimacién o curado.

Tabla No. 06 - EQUIPOS PARA LA DISTRIBUCION DE AGREGADOS PETREOS
Parametro Condicion
Se deben utilizar  distribuidores  mecanicos,
incorporados a un camién o autopropulsados, segun
se indique en la Especificacién complementaria a la
presente. Debe poseer controles que permitan regular
la cantidad de material requerida sea depositada
uniformemente sobre todo el ancho del asfalto regado.
La distribucion del material debe mantener
coordinacion con la velocidad de avance del equipo
tractor.
Caracteristica del equipamiento Debe esparcir la cubierta de agregados uniformemente
en todo el ancho vy la longitud del area a ser cubierta.
Debe ademas, distribuir la cantidad indicada de
agregados y poder operar sobre el agregado
recientemente aplicado.
Previo a su empleo el distribuidor debe ser calibrado
de acuerdo con la norma ASTM D5624-95 en presencia
de la Supervisidon. La tolerancia permitida en la tasa de
aplicacién es de 0.30 litros/m? tanto en sentido
transversal como longitudinal.
Se admite extender el arido manualmente, previa
aprobacién de la Supervision de las obras, en los casos

Excepciones en que se trata de cubrir zonas aisladas
deficitariamente cubiertas en las que hubiera exceso
de ligante.

Equipo de Limpieza de la Superficie:

Se deben emplear barredoras mecanicas de cepillo rotativo, dotadas o no de un dispositivo de
aspiracion, recomendandose lo primero en zona urbana y en vias de elevada velocidad de circulacién.
Puede emplearse en lugares inaccesibles a los equipos mecanicos, escobas de mano.
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Estos equipos se deben emplear para remover todo el material suelto que se encuentra en la base
construida.

Equipo de Compactacion:

El nimero de compactadores debe ser suficiente para efectuar el apisonado de manera continua, sin
interrupciones ni retrasos.

La Supervision de los trabajos puede autorizar el uso de rodillos livianos de llanta metdlica, cuidando de
gue no se produzca la rotura del arido.

En lugares inaccesibles para los compactadores se pueden emplear pisones mecanicos u otros medios
aprobados previamente por la Supervisidn de las obras, los cuales deberan lograr resultados analogos a
los obtenidos por aquéllos.

Tabla No. 07 - RODILLO NEUMATICO PARA COMPACTACION
Parametro Condicion
Deben ser autopropulsados y deben ser empleados
para rodillar los agregados luego de la distribucidn. La

Caracteristicas del equipamiento configuracion de los neumaticos debe ser tal que el
area se cubra completamente en una pasada del
rodillo.

El peso estatico debe ser superior a quince toneladas
métricas (15 ton. métricas).

El ancho de compactacién para una pasada del equipo
Peso y presidon de inflado debe ser como minimo de un metro y medio (1.5 m).

La presién de inflado de cada neumatico debe poder
alcanzar cinco con seis décimas de Kilogramo por
centimetro cuadrado (5.6 Kg/cm?) (80 Lb/pulg.?)

EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Preparacidn de la Superficie de Apoyo:

Las operaciones de ejecucidn del tratamiento no deben comenzar hasta que el estado de la superficie
sea aceptable para la Supervisidn de los trabajos.

Las condiciones que debe reunir la superficie de apoyo donde se debe ejecutar el primer riego asfaltico,
se indican en la tabla siguiente:

Tabla No. 08 - CONDICIONES GENERALES PARA LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO

Parametro Condicién
La superficie a regar debe estar conformada a fin de
satisfacer la rasante y secciones establecidas en los
planos del proyecto. Deber estar libre de todo tipo de
grietas corrugaciones, material segregado y otras
irregularidades y estar uniformemente compactada y
barrida.

Regularidad
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Previo a la ejecucion de riego, la superficie a regar
debe hallarse completamente seca, limpia vy
desprovista de material flojo o suelto.

La limpieza alcanza a las manchas o huellas de suelos
cohesivos, los que deben eliminarse totalmente de la
superficie. Para ello se deben utilizar barredoras /
sopladoras mecdnicas o equipos de aire comprimido.
En los lugares inaccesibles a estos equipos, se pueden
emplear escobas de mano.

Se debe observar especialmente la limpieza de los
bordes de la zona a tratar.

Las areas deterioradas de imprimacion o curado o de
pavimentos existentes, deben ser previamente
reparadas a satisfaccién de la Supervision.

Limpieza

Riegos de Material Asfaltico:

La aplicacion del ligante asfaltico se debe realizar como se indica para los riegos asfdlticos en la
especificacion general “Ejecucion de Riegos Bituminosos de Liga, Imprimacion y Curado”.

Todo el material suelto que se halle en la superficie a regar con material asfaltico, debe de ser removido
del pavimento usandose para tal fin un equipo de barrido mecanico el cual debe de ejercer una ligera
presion.

Debe observarse especialmente la formacidn de juntas transversales de trabajo.
Para su formacion se deben colocar tiras de papel u otro material bajo los difusores en aquellas zonas de

la superficie donde comience o se interrumpa el riego. El papel u otro material empleado deben ser
luego retirados y eliminados en manera adecuada.

El ligante asféltico de una capa posterior a ser colocada en un tratamiento superficial, no debe de ser
regado hasta que la distribucién de agregados del tratamiento previo, se encuentre debidamente
compactado.

Cuando se aplique el tratamiento superficial en la primera mitad del ancho de la via, debe dejarse sin
cubrir con agregados una franja de diez a quince centimetros (10 a 15 cm) de ancho, medidos desde el
borde interior para permitir un solape de los riegos asfalticos cuando la otra mitad de la superficie se
construya.

Distribucion de los Agregados Pétreos:

La distribucion de agregados pétreos no debe iniciarse hasta que se haya aprobado por la Supervisién de
las obras la correspondiente férmula de trabajo, la cual debe sefialar:

La granulometria de cada fraccién del drido, utilizado.

La tasa de aplicacion mdéxima, media y minima de cada riego de ligante asfaltico y de cada fraccidn
de arido.
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La temperatura de aplicacién del ligante.

Inmediatamente después del riego del asfalto, el agregado pétreo, que debe estar preferentemente
seco y libre de polvo, debe ser uniformemente distribuido en las cantidades especificadas.

Esta distribucidon debe efectuarse en forma tal que los neumadticos de los camiones o del distribuidor de
agregados, no estén en contacto con la capa recientemente aplicada y descubierta de asfalto.

La distribucion de los agregados se debe realizar de manera uniforme y con la tasa de aplicacion prevista
en la féormula de trabajo, de manera que se evite el contacto de las ruedas del equipo de distribucion
con el ligante asfaltico sin cubrir.

Proceso de Compactacion:

El rodillado inicial debe comenzar inmediatamente detras del distribuidor y consiste en una pasada
completa con un rodillo neumatico autopropulsado.

La compactacion debe efectuarse en sentido longitudinal, inicidndose en el borde exterior del
tratamiento y desplazandose de manera gradual hacia el centro de la capa distribuida. Cada nueva
pasada debe superponerse con la anterior en por lo menos la mitad del ancho del equipo de
compactacién. La primera pasada debe estar finalizada dentro de los primeros 15 minutos después de
haber sido regado. La compactacién debe continuarse hasta obtener una superficie que sea suave y que
se encuentre totalmente compactada.

Apertura al Transito:

A menos que en la especificacion complementaria o lo indique la Supervisidn de los trabajos, el transito
debe ser ordenado mediante un vehiculo guia que encabece la caravana en cada sentido de circulacién.
Los carros guias deben desplazarse a una velocidad que no exceda de los veinte kilémetros por hora (20
Km/h). Las operaciones deben contar ademas del o de los carros guia, con hombres bandera y debe
mantenerse como minimo durante cuatro horas (4 h) después de terminada la capa de tratamiento o
sellado. El Contratista debe mantener y reparar cualquier dafio a la capa de sello que resulte del transito
0 sus operaciones.

En los quince (15) dias siguientes a la apertura a la circulacién, y salvo orden en contrario de la
Supervision de las obras, se debe realizar un barrido definitivo del arido que no esté adherido.

El transito de vehiculos no se permite bajo ninguna circunstancia sobre el tratamiento recién construido
y solo se permite su uso una vez que haya finalizado el proceso de construccién y transcurrido las
primeras horas que son criticas para el desarrollo de la capacidad adherente del ligante con los
agregados.

FORMULA DE TRABAJO

El Contratista debe seleccionar la tasa de aplicacion de cada aplicacién para el ligante asféltico a ser
usado después de que haya establecido la granulometria y propiedades de los agregados pétreos a
emplear. Si es necesario, se deben efectuar los ajustes necesarios previos a la aprobacién de la
Supervision.

Una vez definido el agregado que se utilizard en el tratamiento o sellado y seleccionado el tipo de
asfalto; el Contratista debe presentar por escrito a la Supervisién el disefio del tratamiento conteniendo
todos los andlisis fisicos de laboratorio del agregado y del asfalto, asi como el procedimiento para
determinar la cantidad de asfalto y agregado que serd aplicado por metro cuadrado.
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TOLERANCIAS

La tasa de aplicacion media, tanto de ligante residual como de aridos, del tratamiento superficial no
debe diferir de la prevista en la férmula de trabajo en mas de un quince por ciento (15 %).

Las tolerancias admisibles en mas 6 en menos durante la ejecucidn, respecto a la granulometria de la
formula de trabajo vigente, deben ajustarse a las indicadas en la tabla siguiente.

Tabla N° 09 TOLERANCIAS GRANULOMETRICAS PARA LOS ARIDOS
Tamloos 1%.|T.r.ﬁ 12.'5 14l S:E mim | 6.2 mm {Eﬁml*- 2 36mm $EIIII pm | 300 pm 1E0pgm - 7apm
(@) (1| et | (14 | KTy ) (NES) | NP2 | INTSO) Nt 100) N 200)
Tolerancia £4 % £3 % =7 U

CONDICIONES DE ACOPIO DE LOS MATERIALES
Transporte y Acopio de Materiales Asfalticos:

Rige lo establecido en las especificaciones generales “Emulsiones Asfalticas para Uso Vial” vy
“Emulsiones Asfalticas Modificadas para Uso Vial”.

Acopio de Agregados Pétreos:

Los requisitos que deben cumplir los aridos para el aprovisionamiento y acopio son los que se
establecen en la tabla siguiente.

Tabla No. 10 - REQUISITOS PARA EL APROVECHAMIENTO Y ACOPIO DE ARIDOS
Caracteristica Requisito

Pueden ser naturales o artificiales, siempre que
cumplan las exigencias establecidas en la especificacion
técnica general “Agregados Pétreos para Mezclas
Asfalticas” o la complementaria de la presente.
Procedencia de los agregados Cuando se detecten anomalias en el suministro de los
aridos, se debe proceder a su acopio por separado
hasta confirmar su aceptabilidad. De la misma forma se
debe proceder cuando se autorice el cambio de
procedencia o cambio de frente de explotacidn.

Los lugares destinados al acopio de los agregados
deben presentar una superficie de apoyo libre de suelo
vegetal y de cualquier otra materia extrafa (desechos,
elementos metdlicos, escombros, etc.) que pudieran
contaminar las diferentes fracciones acopiadas.

El drea de los planteles de acopio debe estar limpia,
uniforme, relativamente plana y con desagles
adecuados.

Las calles de circulaciéon deben estar bien definidas,
contar con una capacidad portante adecuada a las
cargas soportadas y deberdn mantenerse en buenas
condiciones de conservacidon de manera que no se vea
afectado el drenaje, tanto propio como de las areas
adyacentes. Se deben mantener estabilizadas con

Area de acopio
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riegos anti-polvo a los efectos que el mismo no
contamine los acopios.

La especificacién complementaria o, en su defecto, la
Volumen de acopios Supervision de las obras puede fijar el volumen minimo
de acopios exigible.

Cada fraccidén debe acopiarse por separado de acuerdo
a su tamafio y/o procedencia y en alturas de hasta 3 m.
Se debe acopiar en pilas lo suficientemente separadas
entre si de manera de evitar intercontaminaciones.

La forma y altura de los acopios debe ser tal que se
minimicen las segregaciones en los tamafios.

Las fracciones finas deben tener una ubicacion relativa
al resto de las pilas de manera que, en funcién de los
Acopios de fracciones vientos dominantes del lugar, la contaminacién que
puede generar a las demas sean las menores posibles.
Las partes de los acopios que hayan resultado
contaminadas no deben ser empleadas en la ejecucion
de tratamientos bituminosos y sellados. En tal caso
debe procederse al retiro de dichas partes del plantel.
No se permite el empleo de los materiales de los10 cm
inferiores de los acopios, ni los agregados que se hayan
contaminado con materiales indeseables.

8. BORDILLO DE CONCRETO CON CUNETA INTEGRADA

UNIDAD: ML

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

La actividad incluye el encofrado, fundido, desencofrado y curado de bordillo de concreto de seccién en
forma de L h1=15 cm, h2=15 cm, h3=30cm, al=15 cm, a2=35 cm. El concreto serd 3000 PSI|, deberd
tener la humedad minima que permita una consistencia pldstica y trabajable a fin de llenar los
encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de mantener continuamente hiumeda la superficie
del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigdn sera colocado en horas
del dia, La colocacién durante la noche se podra realizar sélo con autorizacidn por escrito del Supervisor
y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacién. Los métodos de
colocacién y compactacion del hormigdn serdn tales como para obtener una masa uniforme y densa,
evitando la segregacidon de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigén serd colocado
dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistird en
rellenar huecos, remover areas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie.

CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTOS

El concreto a utilizar sera de 3000 PSI.
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CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medird por Longitud. La cantidad a pagarse serd el nimero de metros lineales de
bordillos, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacidn,
acabado y curado de los bordillos asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucidn de los trabajos descritos en toda la especificacion.

9. NIVELACION DE POZOS DE INSPECCION Y CASQUETE

UNIDAD: UNIDAD
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consiste en el levantamiento de niveles de los pozos de inspecciéon ubicados en calles y
otros sitios, incluyendo cambio de casquetes.

REQUERIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCION

Se nivelara el pozo con ladrillo razén, a plomo, humedeciéndolos previo a su colocacién para reducir la
razon de absorcidn, rellenar de mortero 3:1 todas las juntas, tanto las cabezas de la linea de apoyo
como las verticales. Construir todas las juntas alineadas, a nivel, a plomo, a ras y con un espesor de
entre los 6 y 13 milimetros.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse serd el nimero de unidades (U), medidas en la obra las cuales
deberan de ser ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio de contrato estipulado en el item correspondiente. Dichos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por el suministro de materiales, transporte y colocacidn asi como por
la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucidn de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

10. LIMPIEZA FINAL

UNIDAD: M?
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Este trabajo consistira en la Limpieza Final del Area, por medio de la utilizacién de mano de Obra no

calificada (peones y herramienta menor) se procedera a retirar los materiales de desperdicio tales como
madera, sobrantes de acero, concreto, arena, basura y otros de las areas de la calles que puedan afectar
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el ambiente y obstruir los cauces de rios y/6 quebradas donde se construird la obra. Los desperdicios
deberan acarrearse al botadero Municipal.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO

Requiere mano de Obra No Calificada y Herramienta menor. Esta actividad incluye el acarreo de
material de desperdicio en lugares aprobados por el supervisor.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Limpieza Final serd el nimero de metros cuadrados medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdan la compensacidn total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.
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SECCION VIII. PLANOS Y FOTOGRAFIAS

Croquis de ubicacién

Cddigo: 775

Ubicacién del Proyecto
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Fotografias
Cédigo: 775

Fotografia mostrando el empalme entre la calle a pavimentar y la principal que conduce hacia el
cementerio Divino Paraiso.
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Vista de otra Calle a Pavimentar




Seccidn VIII. Planos y Fotografia _
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SECCION IX. LISTA DE CANTIDADES

Proyecto: Pavimentacion de Calle con Doble Tratamiento, Col. Jardines del Carrizal

Cantidades de Obra
item Descripcion Unidad | Cantidad | Precio Total
Trazado y marcado ML 670.00

2 | Excavacién Comun M3 502.50

3 | Acarreo de material M3/KM | 4,020.00

4 | Conformacion de sub rasante M? 3,350.00

5 | Sub base; e=10cm M3 335.00

6 |Base triturada E=15cm M3 502.50

7 | Doble tratamiento superficial M2 3,350.00

8 | Bordillo de concreto con cuneta integrada ML 1,340.00

9 | Nivelacion de pozos de inspeccidn y casquete | UNIDAD 17.00

10 |Limpieza final M2 1,675.00

Costo Total
Cronograma de Trabajo
item Descripcién Mes 1 Mes 2 Mes 3
2 3 4 |12 |3|4|1]2]3]4

1 |Trazadoy marcado
2 | Excavacidon Comun
3 | Acarreo de material
4 | Conformacion de sub rasante
5 | Sub base; e=10cm
6 |Base triturada E=15cm
7 | Doble tratamiento superficial
8 | Bordillo de concreto con cuneta integrada
9 | Nivelacion de pozos de inspeccidn y casquete
10 |Limpieza final

El programa de trabajo debe incluir todas las actividades a realizar y dentro del plazo de ejecucion, de
conformidad a lo establecido en los Documentos de Licitacion.
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SECCION X. FORMULARIOS DE GARANTIA

[FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA]
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO]

GARANTIA / FIANZA

DE MANTENIMIENTO

DE OFERTA N°: [Indicar nimero o cédigo de la garantia/fianza]

FECHA DE EMISION: [Indicar fecha de emisién de la garantia/fianza]

GARANTIZADO/

AFIANZADO: [Indicar nombre completo de la empresa garantizada/afianzada]
DIRECCION: [Indicar direccién completa de la aseguradora/banco]

TELEFONO: [Indicar niumeros de teléfonos de la aseguradora/banco]

Fianza / Garantia a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para garantizar que
[Indicar nombre completo de la empresa garantizada/afianzada], mantendra la OFERTA, presentada en la
licitacién [Indicar nimero de proceso] para la ejecucidon del proyecto: [Indicar nombre del proyecto]
ubicado en [Indicar ubicacién del proyecto].

SUMA GARANTIZADA/

AFIANZADA: [Indicar monto garantizado/afianzado]

VIGENCIA de: [Indicar inicio de la vigencia] hasta: [Indicar fin de la vigencia]

BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)

CLAUSULA

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SE HARA EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) ACOMPARNADO DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.
Las garantias o fianzas emitidas a favor de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacidon automatica y no deberan adicionarse clausulas

gue anulen o limiten la clausula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el garantizado/afianzado:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccidn de los errores (si los hubiere) del precio de la oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacién de su oferta por el contratante durante el
periodo de validez de la misma, no firma o rehusa firmar el contrato, o se rehlsa a presentar la
garantia de cumplimiento.

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantia, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio [Indicar

municipio], a los [Indicar dia en letras] ([Indicar dia en numeros]) del mes de [Indicar mes en letras] del

afio [Indicar afio en letras] ([Indicar afio en nimeros]).

FIRMA AUTORIZADA
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[FORMATO GARANTIA CUMPLIMIENTO]
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO]

GARANTIA / FIANZA

DE CUMPLIMIENTO N°:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO/

AFIANZADO:

DIRECCION:

TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para garantizar que
[Indicar nombre completo de la empresa afianzada/garantizada], salvo fuerza mayor o caso fortuito

debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, cldusulas, responsabilidades vy
obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Indicar nombre completo de la
empresa afianzada/garantizada] y la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para la ejecucién
del proyecto: [Indicar nombre del proyecto] ubicado en [Indicar ubicacién del proyecto].

SUMA GARANTIZADA/

AFIANZADA:

VIGENCIA de: hasta:

BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)

CLAUSULA

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SE HARA EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) ACOMPARNADO DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.
Las garantias o fianzas emitidas a favor de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacién automdtica y no deberan adicionarse cldusulas

que anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantia, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio [Indicar
municipio], a los [Indicar dia en letras] ([Indicar dia en nimeros]) del mes de [Indicar mes en letras] del

afio [Indicar afio en letras] ([Indicar afio en nimeros]).

FIRMA AUTORIZADA
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[FORMATO GARANTIA DE CALIDAD]
GARANTIA DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO]

GARANTIA / FIANZA

DE CALIDAD N°:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO/

AFIANZADO:

DIRECCION:

TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), para garantizar LA
CALIDAD DE OBRA del proyecto: [Indicar nombre del proyecto] ubicado en [Indicar ubicacion del

proyecto].Construido/entregado por [Indicar nombre completo de la empresa afianzada/garantizadal.

SUMA GARANTIZADA/

AFIANZADA:

VIGENCIA de: hasta:

BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)

CLAUSULA

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SE HARA EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDIA

MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) ACOMPANADO DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO.
Las garantias o fianzas emitidas a favor de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacidon automatica y no deberan adicionarse clausulas

que anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantia, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio [Indicar
municipio], a los [Indicar dia en letras] ([Indicar dia en nimeros]) del mes de [Indicar mes en letras] del

afo [Indicar afo en letras] ([Indicar afio en numeros]).

FIRMA AUTORIZADA
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[FORMATO GARANTIA POR ANTICIPO]
GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO
[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO]

GARANTIA / FIANZA

DE ANTICIPO N°:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO/

AFIANZADO:

DIRECCION:

TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC),para garantizar que el
Afianzado/Garantizado, invertird el monto del ANTICIPO recibido de la ALcALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL (AMDC), de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el [Indicar
nombre completo de la empresa afianzada/garantizada] y la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
(AMDC), para la ejecucion del proyecto: [Indicar nombre del proyecto] ubicado en [Indicar ubicacion del

proyecto]. Dicho contrato en lo procedente se considerard como parte de la presente péliza.

SUMA GARANTIZADA/

AFIANZADA:

VIGENCIA de: hasta:

BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)

CLAUSULA

OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SE HARA EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) ACOMPARNADO DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.
Las garantias o fianzas emitidas a favor de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacién automdtica y no deberan adicionarse cldusulas

que anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente fianza/garantia, en la ciudad de [Indicar ciudad], Municipio [Indicar
municipio], a los [Indicar dia en letras] ([Indicar dia en nimeros]) del mes de [Indicar mes en letras] del

afio [Indicar afio en letras] ([Indicar afio en nimeros]).

FIR+MA AUTORIZADA
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SECCION XI. FORMATO DE INVITACION

[En papel membretado de la AMDC]
INVITACION A LICITACION PRIVADA NACIONAL (LPRNO)
Tegucigalpa, M.D.C.
XXde  de2016
Oficio N°. [NUmero de oficio]
Sefior
[NOMBRE DEL CONTRATISTA]
Su oficina

Ref.: Invitacidn a participar en la licitacion
N° LPrNO-XX-AMDC-XX-2016

La Alcaldia Municipal del Distrito Central tiene el agrado de invitarle a presentar oferta técnica y
econdmica en la licitacion privada LPrNO-XX-AMDC-XX-2016 para el proyecto “[Nombre del proyecto]”,
con codigo [Cddigo], ubicado en el municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan,
el cual sera financiado con fondos municipales.

Podra obtener un juego de Documentos de la Licitacién, por medio de un pago no reembolsable de
DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.200.00), mediante depdsito en el Banco FICOHSA, en la cuenta N°
01-201-316404; dicho depdsito debera ser presentado en la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y
Servicios Internos, primer piso del edificio Ejecutivo, frente al Hospital y Clinicas Viera, barrio El Centro,
Tegucigalpa M. D. C.

Los oferentes podran obtener los Documentos de la Licitacion en la pagina web:
www.honducompras.gob.hn. Asi mismo podrdn solicitar informacion adicional (consultas), siempre que
sea por Email: gerencialamdc@yahoo.es o por escrito a la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y
Servicios Internos, ubicado en el primer piso, del Edificio Ejecutivo de la AMDC, frente al Hospital y
Clinicas Viera, avenida Coldn, barrio El Centro, Tegucigalpa M.D.C., teléfono 2222-0870 del XX de ____al
XX de .

La recepciéon y apertura de Ofertas se hard en la Gerencia de Licitaciones Contrataciones y
Servicios Internos, el XX de ____ de 2016, a las XX:00 X. m. sin embargo, el contratante no se hace
responsable si estas no son recibidas a la hora y fecha indicadas para recepcion de ofertas. Las ofertas
tardias no serdn aceptadas y se devolveran sin abrir.

La oferta debera ser presentada en sobre sellado y debera acompanarse de la Garantia de mantenimiento
de oferta.

Atentamente,
Alex Francisco Elvir Artica
Sub Gerencia de Licitaciones, Contrataciones
y Servicios Internos
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