DOCUMENTOS DE LICITACION

Documento para la
Contratacion de Obras por
Licitacion Publica Nacional

(LPN)
AMPLIACION DOS CARRILES PUENTE SAN

JOSE EN BULEVAR FUERZAS ARMADAS Y SUS
APROXIMACIONES

Emitido el: 10 DE OCTUBRE, 2012

Licitacion Publica Nacional No:
LPuN-DIVMU-02/AMDC-2011

Contratante: Alcaldia Municipal Del Distrito Central

HONDURAS, C. A.



Indice General

INQICE GBNEIAL. ...t e ettt e e e e et e e ettt e e e e e e eeee e eeeeeaeeeeeanennes 2
SecCiOn I. INStrUCCIONES @ 105 OFf B ENTES ... ...ttt e e 3
Seccion 1. Datos de la LicitaCion (DDL) ......ccoviiviieiieieieiesie e se s ee e see et ssaenaeneeeens 24
SecCiOn 1. CriterioS de EVAIUACION.........ooe oottt e e ee e 27
SecCiOn V. FOrmMUIArios e 18 OFerTa . ......oooe ettt e e e e e ee e 31
1. FOrMUIAITO 08 O T .ottt e e et e e e e e e e e e e e e e e e eaaeeees 31
2. Informacion sobre 1a CalifiCaCiON ........oooeeeeeeee et 34
3. Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades ............cooveooeeeeeeciiieiee. 35
4. Declaracion Jurada de Cumplimiento.........ccevrerriiiiiicire e 37
5. Garantia de Mantenimiento de OFeIta .....ccoov e 39
6. Fianza de Mantenimiento de OFferta ......cooeeeeeeeee e 41
SecciOn V. FOrmularios eI CONTIAt0 ......cooeeeeeeee ettt e e e e e e e e eneeas 43
I o] 1 - 10 TR 43
2. Garantia de CUMPIIMIENTO.........civiiiiiiiee e 47
3. Garantia de Calidad .........eeeeeeee ettt 48
4. Garantia por Pago de ANTICIPO ........eoviiieiieieiirieriees e 49
Seccidn VI. Condiciones Generales del CONTrato ......ooveeeeeeeeee e 51
Seccion VII. Condiciones Especiales del CONrato ...........ccooeirereineneneeseseese e 79
Seccion V1. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento..........ccocvevveveveieveseseeeeienen, 93
Actividades De Control Ambiental ...........cccccoeeveeiivieennee. iError! Marcador no definido.
SECCION DX, PlaNOS. .. ettt ettt e e e e e e et e e e e e e e e e e eeeeens 158
8] (eF: Te1 (6 ) s DR 142
DALl . oot 145
SeCCIiON X. LiSta e CaNtiOAES .......eeeeeeeeeee et e et e e e e e e e e eens 159
AVISO A8 LICIHACION PUDIICA. ......eeeeeeeeeeeeeee et e e e e e 161



Seccién I. Instrucciones a los Oferentes

Indice de Clausulas

A. DISPOSICIONES GENEIAIES ........cuiiiiitiiiieii ettt 5

1. Alcance de 1a TICIACION...........cccveiiii e 5

2. . FUBNEE A& TONUOS. ... oot 5

3 Fraude Y COMTUPCION ......cuviiiieiecee sttt e ettt e te et be e s e sneesreeneesneene e 5

4. ... Oferentes elegibIes .........oo i 7

5 . Calificaciones del OFErente .........cccveiveieiieeie e 8

6. .o Una Oferta POr OFEIENTE ........ocuiiiiieieieeee e 9

T COStO de 18S PrOPUESEAS ....c.veeeveeiieiieeiectie ettt re e e e ae e nre s 9

8. . Visita al Sitio de 185 ODras ........cocvoviiiiiieee e 10

B. DocUMENLOS de LICITACION ....c..eeviieiiiiecie ettt et sre e ens 10

9. . Contenido de los Documentos de LiCitaCion............ccceeviveeveevesieceece e 10

10. ...... Aclaracion de los Documentos de LiCIitaCion ...........cccovevveverereinsesieseeeeiesiennas 10

11. ... Enmiendas a los Documentos de LiCitaCion...........cccccveveveeveecieiiece e 11

C. PreparaCion de 185 OFErtas .........cccuiiieireiiieesese et 11

12. ... 1dI0MA A€ 18S OFEITAS .....ecveeieeee et 11

13...... Documentos que conforman la Oferta...........cccccevveiiiiiieeie e 11

14. ... Precios e 12 OFEIta........c.civeiieie e 12

15...... Monedas de 1a Oferta y PAg0.......ccccvveveiieiieie e 13

16. ...... Validez de 185 OFEITAS.......cuciueiieiiee et 13

17. ... Garantia de Mantenimiento de la Oferta ..........cccccceveeie i 13

18. ...... Ofertas alternativas de 10S OFErentes..........ccovviiieriereiiereere e 15

19...... Formato y firma de 1a Oferta ..o 15

D. Presentacion de 1aS OFEITaS........cccieieiiriiiie st 15

20. ...... Presentacion, Sello e Identificacion de las Ofertas..........cccccocevevieieiviveiecsieenn, 15

21. ... Plazo para la presentacion de 1as Ofertas ..........cccovveveiieieeve e 16

22. ...... OFrtas tArdIaS. ... ccveiveireeeieies e 16

23. ... Retiro, sustitucién y modificacion de las Ofertas..........cccocevvveveieviecve e 16

E. Apertura y Evaluacion de 185 OFertas..........c.cooeeieieiiriieiecie e 17

24. ...... Apertura de 185 OFEraS .........ccciieiiiiicie e 17

25. ... (OF0] ][0 (=T a ol =1 To F- o SR 18

26. ...... Aclaracion de 18S OFertas.........cccccuiiieiicic i 18

27. ...... Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento.............ccocoevvviivniennn 18

28. ...... (Of0] g =Toto (o] gl [N (0] (TSRS 19

29. ...... Moneda para la evaluacion de 1as Ofertas.........cccccevveienieeiesis e 20

30....... Evaluacién y comparacion de 1as Ofertas..........cccooeveiieiicie e 20

F. Adjudicacion del CONIAL...........cuiiiiiieiesieie e e bbbt 21

31. ...... Criterios de AdJUdICACION ........coueiviiiiiiiiieiieieee et 21
32....... Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas

Fo T O (=] OSSR 21



33....... Notificacion de Adjudicacion y firma del Contrato ..........ccocvveveieieiienicicieen,

34. ...... Garantia de Cumplimiento..
35. ...... Pago de anticipo y Garantia



Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes (I1AO)

1. Alcance de la

Licitacién
2. Fuente de

Fondos
3. Fraudey

Corrupcién

11

1.2

13

2.1

3.1

3.2

3.3

A. Disposiciones Generales

El Contratante, segun la definicion que consta en las “Condiciones
Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion Il,
“Datos de la Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la
construccion de las Obras que se describen en los DDL y en la
Seccion VII, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC). El nombre
y el nimero de identificacion de los lotes (contratos) de la Licitacion
Publica Nacional (LPuN) estan especificados en los DDL y en las
CEC.

El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en el Plazo
Previsto de Terminacion especificada en los DDL y en la Subclausula
1.1 (q) de las CEC.

En estos Documentos de Licitacion:

(@ el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita
(por ejemplo, por correo, por correo electronico, facsimile, telex)
con prueba de recibido;

(b) i el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “dia” significa dia calendario.

La contratacién a que se refiere esta Licitacion se financiara con
recursos propios.

El Estado Hondurefio, asi como los organismos prestatarios, exigen a
todos los organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual
que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o
participando en procedimientos de contratacion, incluyendo, entre
otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados
y representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el
proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un
contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan prohibidos.

Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o
mas oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin
perjuicio de la responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se



3.4

3.5

pudiera incurrir conforme al Codigo Penal.

Las definiciones de acciones que constituyen practicas corruptivas y
que se transcriben a continuacion, constituyen las mas comunes, pero
estas acciones pueden no ser exhaustivas. Por esta razon, el
Contratante actuaréd frente a cualquier hecho similar o reclamacion
que se considere practica corrupta, conforme al procedimiento
establecido.

(@)

(b)

(©)

(d)

“Colusion”. Consiste en las acciones entre Oferentes destinadas
a que se obtengan precios de licitacion a niveles artificiales, no
competitivos, capaces de privar al Contratante de los beneficios
de una competencia libre y abierta.

“Extorsion” o “Coaccion”. Consiste en el hecho de amenazar a
otro con causarle a €l mismo o a miembros de su familia, en su
persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, para
influir en las decisiones durante el proceso de licitacion o de
contratacion de consultores o durante la ejecucion del contrato
correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado.

“Fraude”. Consiste en la tergiversacion de datos o hechos con
el objeto de influir sobre el proceso de una licitacion o de
contratacion o la fase de ejecucion del contrato, en perjuicio del
Contratante y de otros participantes.

“Soborno” (“Cohecho”). Consiste en ofrecer, dar, recibir o
solicitar indebidamente cualquier cosa de valor capaz de influir
en las decisiones que deban tomar funcionarios publicos, o
quienes actlen en su lugar en relacién con el proceso de
licitacion o de contratacion de consultores o durante la
ejecucidn del contrato correspondiente.

Si se comprueba que un Oferente o Contratista, directamente o
indirectamente ha incurrido en précticas corruptivas, el Contratante:

(@)

(b)

(©)

Rechazaré cualquier propuesta del Oferente relacionada con el
proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate; y/o

Declarara al Oferente y/o al personal de éste directamente
involucrado en las practicas corruptivas, no aceptable, temporal
0 permanentemente, para ser adjudicatarios o ser contratados en
futuros Proyectos del Contratante; y/o

Cancelara el contrato en el caso que el Contratista no haya
tomado, en un plazo razonable, las acciones adecuadas para
corregir esta situacion.



4. Oferentes
Elegibles

4.1 Podran participar en esta Licitacion Unicamente empresas

precalificadas en la Categoria IIT “Construccién de Puentes, Pasos a
Desnivel, Cajas-Puentes y Muros de Contencion para Obras Viales
Mayores” del Proceso de Actualizacion de Documentos vy
Precalificacion de Empresas Constructoras No. PR-CC-
02/AMDC/2012, que teniendo plena capacidad de ejercicio, no se
hallen comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes:

(@) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos
contra la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras subsista
la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las
mismas;

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados;

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracién, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con
fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258
de la Constitucion de la Republica;

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucién firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracion o a la suspension temporal en el Registro
de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancién. En el
primer caso, la prohibicion de contratar tendrd una duracién de
dos (2) afios , excepto en aquellos casos en que haya sido
objeto de resolucion en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo
caso la prohibicién de contratar sera definitiva;

(e) Ser cényuge, persona vinculada por union de hecho o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo
cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del
contrato;

() Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por raz6n de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccién de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a

7



5. Calificaciones
del Oferente

4.2

5.1

5.2

(9)

(h)

las compafiias que cuenten con socios que sean cdonyuges,
personas vinculadas por union de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o
aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o
de parentesco;

Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier
etapa de los procedimientos de contratacion o haber participado
en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervision
de construccién; y

Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o
tener vigente sancion de suspensién para participar en
procedimientos de contratacion administrativa.

Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la
Subclausula 13.1 de las IAO, cuando el Contratante razonablemente
la solicite.

Solo se consideraran las Ofertas de los Oferentes precalificados para
la adjudicacién del Contrato.

Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos 0 méas
empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos, a menos que
se indique otra cosa en los DDL.:

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacion del Contrato;

la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una
obligacion legal para todos los socios;

todos los socios seran responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo
con las condiciones del mismo;

uno de los socios debera ser designado como representante y
autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros de del Consorcio;

la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos,
se haran exclusivamente con el socio designado; y

con la Oferta se debera presentar el Acuerdo de Consorcio
firmado por todas las partes.



6. Una Oferta por
Oferente

7. Costo de las

5.3

5.4

5.5

6.2

7.1

Los Oferentes deberan contar con las calificaciones necesarias para
emprender los trabajos de conformidad con los requisitos
establecidos en la Seccion III, “Criterios de Evaluacion”, para
adjudicacion maltiple.

La persona que suscriba debera incluir con su Oferta, el poder
otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole a comprometer al
Oferente.

Todos los Oferentes deberdn presentar en la Seccion 1V,
“Formularios de la Oferta”, una descripcion preliminar del método
de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo planos y gréficas,
segln sea necesario.

Un Oferente, incluidos todos los miembros de un consorcio,
asociacion o grupo, sus filiales 0 empresas que formen parte de un
mismo grupo econdémico o financiero, s6lo podra presentar una
oferta por licitacion. Si en una licitacion determinada, un Oferente
participa en mas de una oferta, no se evaluaran y se rechazaran las
ofertas de los Oferentes involucrados. Para estos efectos:

(@) Se entiende que forman parte de un mismo grupo econémico o
financiero, las empresas que tengan directores, accionistas (con
participacion de méas del 5%), o representantes legales
comunes, y aquellas que dependan o subsidien econdémica o
financieramente a otra empresa;

(b) Ninguna filial del Contratante o de una agencia de compras,
incluyendo empresas que formen parte de un mismo grupo
econémico o financiero segin la definicion anterior, seréa
elegible para participar en licitaciones gue involucren a dicho
Contratante o agencia; y

(c) Cuando una empresa, sus filiales 0 empresas que formen parte
de un mismo grupo econémico o financiero segun la definicion
anterior, ademas de ofrecer servicios de consultoria, tengan la
capacidad de proveer bienes o construir obras en un proyecto
en que dicha empresa o su filial o empresa del mismo grupo
econémico o financiero haya participado como consultor en la
preparacion del disefio o especificaciones técnicas de los bienes
u obras objeto de la licitacion. La determinacion de si existe o
no conflicto de intereses, sera prerrogativa del Contratante.

De igual manera, en los casos que se realicen licitaciones simultaneas
para obras afines y/o que se establezca en los Criterios de Evauacion
la obligatoriedad de adjudicar a empresas diferentes, se utilizara los
mismos criterios indicados en este articulo.

Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la



Propuestas

8. Visita al Sitio
de las Obras

9. Contenido de
los Documentos
de Licitacion

10. Aclaracién de
los
Documentos de
Licitacion

8.1

9.1

10.1

10.2

preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningln
momento seré responsable por dichos gastos.

Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su
propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus
alrededores y obtenga por si mismo toda la informacién que pueda ser
necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la
construccion de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita
correran por cuenta del Oferente.

B. Documentos de Licitaciéon

El conjunto de los Documentos de Licitacion comprende los
documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las
enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la Clausula
11 de las IAO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion Il Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion Il Criterios de Evaluacion

Seccion IV Formularios de la Oferta

Seccion V Formularios del Contrato

Seccion VI Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VII - Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion VIl Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion IX  Planos

Seccion X Lista de Cantidades

Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los
Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante por
escrito a la direccion indicada en los DDL a mas tardar diez (10)
dias calendario antes de que venza el plazo para la presentacion de
las Ofertas. EI Contratante respondera a toda solicitud de aclaracién a
los Documentos de Licitacion que reciba, via comunicacion escrita, a
mas tardar cinco (5) dias calendario antes de la fecha limite para la
presentacion de las Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta del
Contratante a todos los que compraron los Documentos de
Licitacion, la cual incluird una descripcion de la consulta, pero sin
identificar su origen.

Las respuestas a solicitudes de aclaracion se publicaran ademas en el
Portal de Transparencia de la Alcaldia Municipal del Distrito Central
(www.lacapitaldehonduras.com) y en el Sistema de Informacion de
Contratacion 'y  Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).Las respuestas a
solicitudes de aclaracion se publicardn ademas en el Portal de

10
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11. Enmiendas a
los
Documentos de
Licitacion

12. Idioma de las
Ofertas

13. Documentos
gue conforman

10.3

111

11.2

11.3

11.4

121

131

Transparencia de la Alcaldia Municipal del Distrito Central
(www.lacapitaldehonduras.com) y en el Sistema de Informacion de
Contratacion y  Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de una
reunion de informacion para posibles aclaraciones, los posibles
Oferentes también tendran la oportunidad de asistir a dicha reunién,
que serd efectuada en la fecha, hora y direccion indicada en los DDL.
La inasistencia a la reunion de informacién para posibles
aclaraciones no sera motivo de descalificacion para el Oferente. Las
modificaciones a los Documentos de Licitacion que resulten
necesarias en virtud de esta reunion, se notificaran mediante
enmienda a los Documentos de Licitacion, conforme a la Clausula 11
de las IAO.

Antes de la fecha limite para la presentacién de las Ofertas, el
Contratante podra modificar los Documentos de Licitacion mediante
una enmienda.

Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los
Documentos de Licitacion y serd comunicada por escrito a todos los
que compraron los Documentos de Licitacién. Los posibles
Oferentes deberdn acusar recibo de cada enmienda por escrito al
Contratante.

Las enmiendas a los Documentos de Licitacion se publicaran ademas
en el Portal de la Alcaldia Municipal del Distrito Central
(www.lacapitaldehonduras.com) y en el Sistema de Informacion de
Contratacion 'y  Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para
tener en cuenta una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el
Contratante debera extender, si fuera necesario, el plazo para la
presentacion de las Ofertas, de conformidad con la Subclausula 21.2
de las IAO.

C. Preparacion de las Ofertas

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar
redactados en el idioma espafiol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan
ser presentados traducidos al espafiol. En caso de contradiccion
privara la traduccion.

La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por los
siguientes documentos:

11
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la Oferta

14. Preciosy
Descuentos de
la Oferta

141

14.2

143

14.4

(@ El Formulario de Oferta (en el formulario indicado en la
Seccion IV);

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta, si de conformidad con la Clausula
17 de las IAO asi se requiere;

(c) La Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra) es
decir, con indicacién de precios;

(d) EI formulario y los documentos de Informacion sobre la
Calificacion;

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, segun se especifique en los DDL.

El Contrato comprenderé la totalidad de las Obras especificadas en la
Subclausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades
valoradas (Presupuesto de las Obras) presentados por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para
todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades
valoradas (Presupuesto de la Obra). El Contratante no efectuard pagos
por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado
precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los demas
precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades
valoradas (Presupuesto de la Obra). Si hubiere correcciones, éstas se
haran tachando, rubricando, y fechando los precios incorrectos y
rescribiéndolos correctamente.

El Oferente cotizara cualquier descuento incondicional e indicara la
metodologia para la aplicacion en el Formulario de Oferta. Si no
explica, se entenderd que los descuentos expresados en forma
porcentual aplicaran en la misma proporcion a cada uno de los items
y cada uno de los precios unitarios de la lista de precios. En el caso
de que el descuento se haya expresado como una suma alzada, para
los efectos de la deduccién de los pagos del Oferente Adjudicado,
este se convertird a un porcentaje del precio de la oferta recibida y
para los precios unitarios seran reducidos en esa proporcion hasta
alcanzar el valor del descuento total.

Si asi se dispone en la Clausula 1.1 de las IAO, las Ofertas seran
presentadas por lotes individuales (contratos) o por combinacion de
lotes (paquetes de contratos). Los Oferentes que quieran ofrecer un
descuento en caso de que se les adjudique mas de un contrato
especificaran en su Oferta la reduccion de precio aplicable a cada
paquete o, alternativamente, a cada contrato individual dentro del
paquete, en caso de que se les adjudiquen multiples contratos. La
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15. Monedas de la
Ofertay Pago

16. Validez de las
Ofertas

17. Garantia de
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de la Oferta

145

14.6

151

15.2

15.3

16.1

16.2

17.1

17.2

reduccién de precio o descuento se presentara de conformidad con lo
dispuesto en la Clausula 14.3 de las IAO.

Todos los derechos, impuestos y demas gravdmenes que deba pagar
el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razon,
hasta 28 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las
Ofertas, deberan estar incluidos en los precios unitarios y en el precio
total de la Oferta presentada por el Oferente.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a ajustes
durante la ejecucion del Contrato. EI Oferente deberd proporcionar
con su Oferta toda la informaciéon requerida en las Condiciones
Especiales del Contrato y en la Clausula 47 de las CGC.

Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente
enteramente en Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la
posibilidad de ofertar en hasta tres monedas extranjeras, a eleccién
del Oferente. Los pagos que correspondan conforme al contrato se
haran en las mismas cotizadas.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en monedas extranjeras.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en
monedas extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los
precios, se traten de componentes de costo que deban adquirirse en el
mercado internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos
de la Subclausula 15.1 de las 1AQO.

Las Ofertas permaneceran vélidas por el periodo estipulado en los
DDL.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los
Oferentes que extiendan el periodo de validez por un plazo adicional
especifico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberan ser
por escrito. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera
extenderse también por treinta (30) dias después de la fecha limite
prorrogada para la presentacion de las Ofertas. Los Oferentes podran
rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la
solicitud no se le requerira ni se le permitird que modifique su Oferta,
excepto como se dispone en la Clausula 17 de las IAO.

El Oferente debera presentar como parte de su Oferta, una Garantia
de Mantenimiento de la Oferta, en la forma estipulada en los DDL.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta serd por la suma
estipulada en los DDL y denominada en Lempiras. En caso de que
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17.3

17.4

17.3

17.4

17.5

la oferta se presente en varias monedas, a los fines del calculo de la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, estas se convertiran en
Lempiras a la tasa de cambio aplicable segun la Subclausula 29.1 de
las IAO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

(@) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b) permanecer valida por un periodo que expire treinta (30) dias
después de la fecha limite de la validez de las Ofertas, o del
periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con la
Subclausula 16.2 de las I1AO;

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta emitida por un banco o
una aseguradora debera:

(@) ser emitida por una institucion que opere en Honduras,
autorizada por la Comision Nacional de Bancos y Seguros;

(b) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de
Garantia de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccion
IV, “Formularios de la Oferta” u otro formulario aprobado por
el Contratante con anterioridad a la presentacion de la Oferta;

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante
en caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la
Subclausula 17.5 de las IAO.

Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo
requerido en la Clausula 17 de las 1AO, seran rechazadas por el
Contratante por incumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas
Ofertas no fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente
después de que el Oferente seleccionado suministre su Garantia de
Cumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva
Si:

(@ el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la
Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo
estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO; o

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de
su Oferta, de conformidad con la Clausula 28 de las IAO;

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo
estipulado con:
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18. Ofertas
Alternativas de
los Oferentes

19. Formatoy
firmade la
Oferta

20. Presentacion,
Sello e
Identificacion

17.6

17.7

18.1

191

19.2

19.3

19.4

20.1

(1)  firmar el Contrato; o
(i)  suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio debera
ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.

Adicionalmente, el Oferente deberé considerar en la presentacion de
la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, los requisitos y el
procedimiento estipulados en los DDL.

No se considerardn Ofertas alternativas. Los descuentos
mencionados en las Sub-clausulas 14.3 y 14.4 de las 1AO no son
consideradas Ofertas alternativas para los efectos de esta Clausula.

El Oferente preparard un original de los documentos que
comprenden la Oferta segun se describe en la Clausula 13 de las
IAO, el cual debera formar parte del volumen que contenga la
Oferta, y lo marcara claramente como “ORIGINAL”. Ademas el
Oferente deberad presentar el nimero de copias de la Oferta que se
indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como
“COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el
texto del original prevalecera sobre el de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberdn ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberdn estar
foliadas, selladas y firmadas por la persona o personas, debidamente
autorizada(s) para firmar en nombre del Oferente, de conformidad
con la Subclausula 5.3 de las IAO. Todas las paginas de la Oferta
que contengan anotaciones o enmiendas deberan estar rubricadas por
la persona o personas que firme(n) la Oferta.

La Oferta no podrd contener alteraciones ni adiciones, excepto
aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el
Contratante 0 las que sean necesarias para corregir errores del
Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberdn ser rubricadas
por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

El Oferente proporcionara la informacion sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las
hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta Oferta, y con
la ejecucion del contrato si el Oferente resulta seleccionado.

D. Presentacion de las Ofertas

Los Oferentes siempre podran enviar sus Ofertas por correo o
entregarlas personalmente. Los Oferentes podran presentar sus
Ofertas electronicamente cuando asi se indique en los DDL. Los
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22.
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20.2

20.3

20.4

21.1

21.2

22.1

23.1

Oferentes que presenten sus Ofertas electronicamente seguiran los
procedimientos indicados en los DDL para la presentacion de dichas
Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas por correo 0 entregadas
personalmente, el Oferente pondréa el original y todas las copias de la
Oferta en dos sobres interiores, que sellard e identificara claramente
como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segun corresponda, y que colocara
dentro de un sobre exterior que también deberé sellar.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) estar dirigidos al Contratante a la direccion proporcionada en
los DDL;

(b) llevar el nombre y numero de identificacion del Proceso de
Licitacion indicados en los DDL y CEC; y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar
que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de
Ofertas indicadas en los DDL.

Ademéas de la identificacion requerida en la Subclausula 20.2 de las
IAO, los sobres interiores deberan llevar el nombre y la direccion del
Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de
que la misma sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la
Clausula 22 de las IAO.

Si el sobre exterior no esta sellado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en caso
de que la Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
especificada conforme a la Subclausula 20.2 (a) de las IAO, a mas
tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.

El Contratante podrd extender el plazo para la presentacion de
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitacion, de
conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En este caso todos los
derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes
previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las
Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora
limite para la presentacion de las Ofertas especificada de conformidad
con la Clausula 21 de las IAO sera devuelta al Oferente remitente sin
abrir.

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus Ofertas
mediante una notificacion por escrito antes de la fecha limite indicada
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de las Ofertas

24. Apertura de las
Ofertas

23.2

23.3

234

235

en la Clausula 21 de las 1AO.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la Oferta
debera ser preparada, sellada, identificada y entregada de acuerdo con
las estipulaciones de las Clausulas 19 y 20 de las IAO, y los sobres
exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”,
“SUSTITUCION”, 0 “MODIFICACION”, segun corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser
entregadas al Contratante en la direccion especificada conforme a la
Subclausula 20.2 (a) de las IAO, a més tardar en la fecha y hora que
se indican en la Subclausula 21.1 de los DDL.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento
del plazo para la presentacion de Ofertas y la expiracion del periodo
de validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la
Subclausula 16.1 o del periodo prorrogado de conformidad con la
Subclausula 16.2 de las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva
la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, segin lo dispuesto en la
Clausula 17 de las IAO.

Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los
precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de
conformidad con esta Clausula, o incluyéndolas en la Oferta original.

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

24.1

24.2

24.3

El Contratante abrird las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
sustitucién y modificacion de Ofertas presentadas de conformidad
con la Clausula 23 de las 1AO, en acto publico con la presencia de
los representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora,
en la fecha y el lugar establecidos en los DDL. El procedimiento
para la apertura de las Ofertas presentadas electronicamente si las
mismas son permitidas de conformidad con la Subcldusula 20.1 de
las IAO, estara indicados en los DDL.

Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No se
abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificacion
aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la
Cléausula 23 de las 1AO.

En el acto de apertura, el Contratante leerd en voz alta, y notificara
por linea electrénica cuando corresponda, y registrara en un Acta los
nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas, por lote
si corresponde, incluyendo cualquier descuento por adjudicacion de
multiples lotes, notificaciones de retiro, sustitucién o modificacion
de Ofertas, la existencia o falta de la Garantia de Mantenimiento de
la Oferta o de la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, si se
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24.4

25.1

26.1

27.1

solicito, y cualquier otro detalle que el Contratante considere
apropiado. Ninguna Oferta o notificacion sera rechazada en el acto
de apertura, excepto por las Ofertas tardias de conformidad con la
Clausula 22 de las IAQ. Las sustituciones y modificaciones a las
Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de la Clausula
23 de las IAO que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el
acto de apertura no podran ser consideradas para evaluacion sin
importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los Oferentes
remitentes.

El Contratante preparara un acta de la apertura de las Ofertas que
incluird el registro de las ofertas leidas y toda la informacion dada a
conocer a los asistentes de conformidad con la Subclausula 24.3 de
las IAO y entregara copia de dicha acta a todos los oferentes que
presentaron ofertas puntualmente.

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion, informacion
relacionada con el examen, aclaracién, evaluacion, comparacion de
las Ofertas, ni la recomendacion de adjudicacion del contrato hasta
que se haya publicado la adjudicacion del Contrato al Oferente
seleccionado de conformidad con la Subclausula 33.4 de las 1AO.
Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al
Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicacion
del contrato podréa resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante lo
anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la
fecha de adjudicacién del contrato, un Oferente desea comunicarse
con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso
de la licitacion, deberd hacerlo por escrito.

Para facilitar el examen, la evaluacién y la comparacién de las Ofertas,
el Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier Oferente que
aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La
solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente deberan
efectuarse por escrito pero no se solicitara, ofrecera ni permitira
ninguna modificacion de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo
las que sean necesarias para confirmar la correccion de errores
aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluacién
de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 28 de las
IAO.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el
Contratante determinara si cada una de ellas:

(@ cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la
Clausula 4 de las 1AQ;

(b) hasido debidamente firmada;
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28. Correccion de
errores

217.2

27.3

28.1

28.2

(c) estd acompafiada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta o
de la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta si se
solicitaron; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los

términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de

Licitacion sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva
de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente
con los requisitos de los Documentos de Licitacion.

Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacién, serd rechazada por el Contratante y el
Oferente no podra posteriormente transformarla en una Oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o
reservas.

El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente
con los requisitos de los Documentos de Licitacion contienen errores
aritméticos. Dichos errores seran corregidos por el Contratante de la
siguiente manera:

(@ cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en
cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en palabras; y

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de
un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario
por la cantidad de unidades, prevalecerd el precio unitario
cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera un error
evidente en la expresion del decimal en el precio unitario, en
cuyo caso prevalecera el precio total cotizado para ese rubro y se
corregira el precio unitario.

El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo con
el procedimiento antes sefialado para la correccion de errores y, con la
anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerara de obligatorio
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo
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30.1

30.2

30.3

30.4

305

con el monto corregido, la Oferta sera rechazada y podra hacerse
efectiva la Garantia de Mantenimiento de su Oferta de conformidad
con la Subclausula 17.5 (b) de las IAO.

Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertira
todos los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a
Lempiras utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el
Banco Central de Honduras para transacciones semejantes, vigente
veintiocho (28) dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.

El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion de conformidad con la Clausula 27 de las IAO.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado
de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(@ corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la
Clausula 28 de las IAO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los trabajos por dia,
siempre que sus precios sean cotizados de manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de
conformidad con la Clausula 18 de las IAO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos
u otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con
las Subclausulas 14.4 y 23.5 de las IAO;

(e) ajustes debidos a la aplicacion de los factores de evaluacion,
indicados en la Seccidn 11, Criterios de Evaluacion.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
variacion, desviacion u oferta alternativa. En la evaluacion de las
ofertas no se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas
alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los
documentos de licitacién o que resulten en beneficios no solicitados
para el Contratante.

En la evaluacion de las Ofertas no se tendrd en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en virtud de la Clausula 47 de las CGC, durante el periodo
de ejecucién del Contrato.

Si los Documentos de Licitacion permiten que los Oferentes coticen
precios separados para diferentes lotes (contratos), y que se
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30.6

30.7

30.8

31.1

321

adjudiquen varios lotes (paquetes de contratos) a un solo Oferentes,
en la Seccion Ill, Criterios de Evaluacion, se especificara la
metodologia para determinar el precio evaluado como el mas bajo
para los paquetes que resulten de combinar los lotes ofrecidos en las
diferentes propuestas, incluidos los descuentos que se hayan
ofrecido.

En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subclausula 30.2
d) el Contratante determinara la aplicacion de los descuentos a fin de
minimizar el costo combinado de todos los lotes.

Si las ofertas resultan con un costo sustancialmente menor en relacion
al costo de la obra estimado por el Contratante u omiten la cotizacion
de rubros significativos que razonablemente permita anticipar que el o
los Oferentes no podran terminar las obras dentro del plazo y
condiciones estipulados, el Contratante podra rechazar las ofertas que
rednan esas condiciones o solicitar duplique el valor de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato.

Si las ofertas evaluadas fueran significativamente desbalanceadas o
especulativas en su estructura de precios en relacion al Presupuesto
Base del Contratante del costo real de la obra y/o con la comparacion
de los precios de los demés oferentes, tanto a la baja como a la alta en
un porcentaje mayor a veinte por ciento (20%) en los rubros mas
significativos, el Contratante en apego a lo establecido en la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento, rechazara las ofertas que
reinan esas condiciones.

F. Adjudicacion del Contrato

De conformidad con la Clausula 32 de las IAO, el Contratante
adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion y que representa el costo evaluado como
mas bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que
dicho Oferente:

(@) es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO; y

(b) esta calificado de conformidad con las disposiciones de la
Clausula 5 de las IAO.

No obstante lo dispuesto en la Clausula 31 de las IAO, el Contratante
se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a
cancelar el proceso de licitacion y rechazar todas las Ofertas, en
cualquier momento antes de la adjudicacion del contrato, sin que por
ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Oferente(s)
afectado(s), o esté obligado a informar al (los) Oferente(s)
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33.1

33.2

33.3

34.1

34.2

afectado(s) los motivos de la decision del Contratante.

Antes de la expiracion de la validez de la Oferta, el Contratante le
notificara por escrito la decision de adjudicacion del contrato a todos
los Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la
“Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion”) debera estipular el
monto que el Contratante pagard al Contratista por la ejecucion,
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del
Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el
Contrato denominado el “Precio del Contrato”).

El Contrato incorporaréd todos los acuerdos entre el Contratante y el
Oferente seleccionado. Dentro de los diez (10) dias siguientes después
de haber recibido el Contrato, el Oferente seleccionado debera firmarlo
y enviarlo al Contratante.

El Contratante publicard en el Portal de la Alcaldia Municipal del
Distrito Central (www.lacapitaldehonduras.com) y en el Sistema de
Informacion de Contratacion y Adquisiciones del Estado de
Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los
resultados de la licitacion, identificando la Oferta y los niUmeros de
los lotes y la siguiente informacion: (i) el nombre de cada Oferente
que presentd una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en
el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios
evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes
cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el
nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, asi como la
duracion y un resumen del alcance del contrato adjudicado. Después
de la publicacién de la informacion relativa a la adjudicacion del
contrato, los Oferentes no seleccionados podran solicitar por escrito al
Contratante una reunion informativa a fin de obtener explicaciones de
las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El
Contratante respondera prontamente por escrito a cada Oferente no
seleccionado que tras la publicacidn de los detalles de la adjudicacion
del contrato, solicite por escrito explicaciones de las razones por las
cuales su Oferta no fue seleccionada.

Dentro de los diez (10) dias siguientes después de haber recibido la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente
seleccionado debera firmar el Contrato y entregar al Contratante una
Garantia de Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la
forma de una Garantia bancaria o fianza emitida por un banco o una
aseguradora que opere en Honduras, autorizada por la Comision
Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original especificado
en la Seccion V (Formularios del Contrato).

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones
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35. Pago de
Anticipoy
Garantia

35.1

de las Subclausulas 34.1 y 33.3 de las IAO constituira base suficiente
para anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la Garantia
de Mantenimiento de la Oferta o ejecutar la Declaracién de
Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente
seleccionado firme el Contrato y presente la Garantia de
Cumplimiento de conformidad con la Subclausula 34.1 de las IAO,
el Contratante comunicara el nombre del Oferente seleccionado a
todos los Oferentes no seleccionados y les devolvera las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Subclausula 17.4
de las IAO.

El Contratante proveerd un anticipo sobre el Precio del Contrato, de
acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al monto maximo
establecido en los DDL. El pago del anticipo deberd ejecutarse contra
la recepcion de una garantia. En la Seccién V “Formularios del
Contrato” se proporciona un formulario de Garantia para Pago de
Anticipo.
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Seccion 11. Datos de la Licitacion (DDL)

A. Disposiciones Generales

IAG 1.1 El Contratante es: Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC).

El Contratante realizara la Licitacion Publica para la Ampliacion Dos Carriles
Puente San José En Bulevar Fuerzas Armadas y Sus Aproximaciones.

Las Obras a realizar en terminos generales en cada lote son:

e El carril existente que une El Bulevar Comunidad Econémica Europea
con El Bulevar Fuerzas Armadas, es el punto de partida de esta
remodelacion vial, a partir de unos 10 metros después de tomar este
carril, se produce la primera ampliacion aumentando de uno a dos
carriles esta salida. La ampliacion del carril se extiende sobre el
puente del Rio San José hasta mediados del carril de retorno de la
rotonda a inmediaciones de la Colonia Las Brisas.

El nombre y numero de identificacion del proceso de licitacién son:
“AMPLIACION DOS CARRILES PUENTE SAN JOSE EN BULEVAR
FUERZAS ARMADAS Y SUS APROXIMACIONES” No. LPuN-DIVMU-
02/AMDC-2012

IAO 12 El Plazo Previsto de Ejecucion de las Obras es:

e Es Seis (6) Meses Calendario.

B. Documentos de Licitacion

IAC 10.1 La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es: Direccion de

Infraestructura Vial y Movilidad Urbana, sita en el primer piso del Edificio
AER, Avenida Colon, costado oeste de Hospital y Clinicas Viera, Barrio El
Centro, Tegucigalpa, M. D. C.

1AO 10.3 Adicionalmente a la posibilidad del envio de solicitud de aclaracion a los

Documentos de Licitacién, no se celebrara una reunion de informacion para
posibles aclaraciones.

C. Preparacion de las Ofertas

1AC 13.1(f) Los Oferentes deberan presentar los siguientes materiales adicionales con su
Oferta:

1. Fichas de Precios Unitarios de todas las actividades

2. Listado de Equipo

3. Curriculum Vitae de Ingenieros Residentes Propuestos
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4. Documentos Pesonales del Representante Legal
5. Poder del Representante Legal inscrito en el Registro Mercantil
6. Programa de Trabajo

1A 15.1 Los Oferentes no podran ofertar en monedas extranjeras.
IAC 16.1 El periodo de validez de las Ofertas sera de Noventa (90) dias calendario
IA017.1 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistiré en:
- Una garantia emitida por un banco; o
- Una Fianza emitida por una aseguradora.
IAO 17.2 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta serd por un monto para cada Lote
como se indica seguidamente:
e Dos por ciento (2%) sobre le valor de la oferta, sin considerar
administracion delegada ni escalamiento de costos.
IAO 17.3 b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta tendra una vigencia de: Ciento
veinte (120) dias calendario.
IAO 19.1 El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es: Una
().
D. Presentacion de las Ofertas
IAO 20.1 Los Oferentes no podran presentar Ofertas electronicamente.
1A 20.2 (a) Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del Contratante
es:
Atencidn: Carlo Balletta;
Direccion: Direccion de Infraestructura Vial y Movifilidad Urbana, sita en el
Edificio AER, Avenida Colon, costado oeste de Hospital y Clinicas Viera,
Barrio El Centro;
Namero del Piso/ Oficina: Primer Piso;
Ciudad y Cdédigo postal: Tegucigalpa, M. D. C;
Pais: Honduras, C. A.
I1AO 20.2 (b) Nombre y nimero de identificacién del proceso de licitacion tal como se
indico en la IAO 1.1.
IAO 20.2 (c)

La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DE LAS 10:00
A.M. DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2012
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IAC 21.1 La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran: 10:00

A.M. DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2012”

E. Aperturay Evaluacion de las Ofertas

IAO 24.1 La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Direccion de Infraestructura Vial y
Movifilidad Urbana, sita en el Edificio AER, Avenida Colon, costado oeste
de Hospital y Clinicas Viera, Barrio El Centro.

Fecha: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2012; Hora: 10:00 A.M.

F. Adjudicacion del Contrato

1AO 35.1 El pago de anticipo sera por un monto maximo del Veinte por ciento (20%)

del Precio del Contrato.
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1.2

1.3

1.4

Seccioén I11. Criterios de Evaluacion

CRITERIOS DE EVALUACION

Al evaluar una Oferta, el Contratante debera considerar, ademas del precio ofertado,
los métodos y criterios indicados a continuacion.

El contrato resultante de ésta Licitacion se financiara exclusiva y totalmente con
recursos nacionales, por lo que de conformidad con el Articulo 147 numeral 5 de la
Ley de Contratacion del Estado se permitird Unicamente la participacion de
contratistas hondurefios.

Para efectuar la determinacion sobre la nacionalidad de las firmas e individuos
elegibles para participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos
nacionales, se utilizaran los siguientes criterios:

(@ Un individuo tiene la nacionalidad hondurefia si el o ella es ciudadano
Hondurefio.

(b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si esta legalmente constituida y
registrada como persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefas.

(c) En un Consorcio, al menos un integrante debe cumplir con los requisitos arriba
establecidos.

El Contratante realizara el Examen Preliminar de las Ofertas para verificar el
cumplimiento de las formalidades y requisitos estipulados en los Documentos de
Licitacion:

ftem CRITERIO DE EVALUACION Si Cumple N6

1 Oferta recibida antes de la hora y fecha
limite para su presentacion

2 | Numero de copias (1 original + 1 copia)

3 | Idioma de la Oferta solicitado (Espafiol)

4 La Oferta ha sido debidamente firmada y
sellada

5 Formulario de la Oferta completo, firmado
y sellado

5 Formulario Lista de Cantidades y
Actividades completo, firmado y sellado

F Fichas de Precios Unitarios completas,
firmadas y selladas
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item

CRITERIO DE EVALUACION

Cumple

Sl

NO

Garantia de Mantenimiento de Oferta en la
forma, plazo de validez y valor correcto

Presentacion y contenido de los demas
documentos legales requeridos, segin 1AO
13.1:

Declaracién Jurada sobre Prohibiciones e
Inhabilidades

Declaracion Jurada de Cumplimiento

Poder de Representacion del Oferente

Datos del Representante Legal

Copia de Notificacion de Precalificacion

Copia del Documento de Licitacion y Planos
debidamente foliados, firmados y sellados

Programa de Trabajo en Gantt y Metodologia
0 procedimiento de trabajo

Programa de contingencia para no
obstaculizar la circulacion de los vehiculos

Listado de maquinaria que seré asignada al
proyecto

Listado de personal a ser asignado para cubrir
cada una de las partes del trabajo

Curriculo Vitae del Ingeniero Residente

Listado de proyectos que ejecuta actualmente
el Oferente con fecha probable de finalizacion

Pasa a la Evaluacion de la Oferta Econémica:

2. SUBCRITERIOS DE EVALUACION

2.1 El Oferente, ademas de estar precalificado, debera cumplir con los siguientes
subcriterios de capacidad:

ltem

CRITERIO DE
CALIFICACION

Requerimiento
Minimo

Si
Cumple

No

Cumple

Experiencia
profesional del
Ingeniero
Residente en
trabajos
semejantes

5 afios
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CRITERIO DE | Requerimiento Si No
CALIFICACION Minimo Cumple Cumple

Experiencia del 2 proyecto
Ingeniero

B. | Residente en
Proyectos
Similares
Equipo Minimo Lista
disponible para la
C. | ejecucion del
Proyecto (propio o

Item

alquilado)
Programa de Programa CPM
Trabajo que Ruta Critica

incluya todas las
actividades a
realizar y dentro
D. | del plazo de
ejecucion, de
conformidad a lo
establecido en los
Documentos de
Licitacion

La Lista de Equipo Minimo disponible por Lote debera incluir el siguiente equipamiento:

1 Compactadora de Plato

1 Motoniveladora

1 Retroexcavadora

1 Vibrocompactadora

1 Cargadora

2 Volquetas de 10 m3

1 Mezcladora de concreto de 2 bolsas
2 Vibradores de Concreto

2 Compresores

2 Martillos Neumatico

2 Cortadoras de Concreto

2 Equipos de Transporte: Vehiculos
1 Equipo de Topografia

1 Camion cisterna

1 Bombas achicadoras de agua

1 Grua de 25 ton.

2.2 El Oferente deberd cumplir con la totalidad del listado del equipo minimo, sin
embargo podra subsanar los documentos de algin equipo faltante, de acuerdo a la
modalidad de subsanacion establecida en los Documentos de Licitacion.
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2.3

3.1

El Oferente debera acreditar la propiedad del equipo a utilizar en el proyecto o contar
con constancias de empresas que arrendan equipos de construccion, donde se
comprometan en alquilar el equipo para la ejecuciéon de la obra durante el tiempo
necesario hasta la finalizacion del mismo. Las copias de los documentos y las
constancias deberan estar debidamente autenticadas por notario.

CRITERIOS ADICIONALES DE EVALUACION DE LA OFERTA
ECONOMICA

La Comision Evaluadora realizard las evaluaciones de todas las Ofertas que se
reciban, verificando que hayan cumplido con todos los requisitos establecidos en los
Documentos de Licitacion, realizando ademéas un andlisis para verificar que las
Ofertas no estén desbalanceadas o sean especulativas. Por lo cual se adjudicard el
Contrato al Oferente cuya oferta resulte la mas baja o mas favorable econdmicamente
para el Contratante.
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Seccion V. Formularios de la Oferta

1. Formulario de Oferta

Fecha: [Indicar la fecha (dia, mes y afio) de la presentacion de la Oferta]
LPuN No.: [Indicar el nUmero y nombre del proceso de licitacion]

A: [nombre completo y direccion del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s),
adenda(s) y/o Nota(s) Aclaratoria(s) [indicar el nimero y la fecha de emision de cada
Enmienda, Adenda y/o Nota Aclaratoria], ofrecemos construir las siguientes Obras:
[Indicar Nombre y nimero del proceso] por un precio de: [Indique el monto total de la
oferta en palabras y cifras]

El monto de la Oferta podra verificarse en las Listas de Cantidades y Actividades que se
adjuntan a la presente Oferta y que forman parte de ésta.

En tal sentido, cumplimos con declarar bajo juramento lo siguiente:

- Conocemos, aceptamos y nos sometemos a lo estipulado en los Documentos de
Licitacion y sus enmiendas, adendas y notas aclaratorias emitidas por el Contratante y
recibidas directamente de éste.

- Conocemos, aceptamos y nos obligamos a cumplir con todos los requerimientos
técnicos estipulados en la Seccion VIII “Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento” del Documento de Licitacion, en caso de que nuestra Oferta sea
aceptada.

- Nos responsabilizamos por la veracidad de los documentos y la informacion que
presentamos como parte de nuestra Oferta.

- Contamos con la experiencia para ejecutar con éxito el Contrato, asi como el
conocimiento necesario de las zonas de instalacion; incluyendo las temporadas de
lluvias y los modos de transporte de los equipos y materiales. Ademas, hemos
examinado las normas legales que influyen en la determinaciéon de los precios, en
especial las normas tributarias, laborales y de proteccion del medio ambiente y que
estan familiarizadas con el caracter, calidad y cantidad de los trabajos a ser realizados.

- Entendemos y aceptamos que la legislacion aplicable se refiere a las Leyes, Normas y
Reglamentos de la Republica de Honduras.

- No hemos incurrido en ninguna préctica corruptiva de colusion, soborno o cohecho,
fraude, extorsion o coaccion, descritas en los Documentos de Licitacion.

31



- No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.1 de
las IAQ.

- Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los
subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo
las leyes hondurefias, de conformidad con la Subclausula 4.1 de las IAO.

- Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a iniciar las instalaciones y
terminarlas dentro de los plazos establecidos en los Documentos de Licitacion.

- Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a ofrecer una Garantia por Anticipo
y una Garantia de Fiel Cumplimiento, en la forma, por las cantidades y dentro de los
plazos especificados en los Documentos de Licitacion.

- De haber comisiones o gratificaciones, pagadas 0 a ser pagadas por nosotros a agentes en
relacion con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan
indicadas a continuacion:

Nombre y direccion del Monto y Moneda Proposito de la Comision
Agente o Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

El Contrato debera ser pagado en Lempiras.

Nos comprometemos a mantener ésta Oferta por un periodo de [indicar el periodo de
validez de la Oferta en letras y nimeros] dias calendario a partir de la fecha fijada para la
recepcion y apertura de las ofertas conforme a los Datos de la Licitacién. La oferta nos
obligara y podré ser aceptada en cualquier momento antes de que venza dicho plazo.

Asimismo, en caso de demora por parte del Contratante en el pago de las estimaciones
mensuales, por este medio nos comprometemos durante la ejecucion de los trabajos a
financiar el proyecto por un tiempo maximo de [colocar el tiempo que la empresa financia
el proyecto] dias, tiempo por el cual la empresa podré ejecutar los trabajos sin recibir pago.

Esta oferta, junto con su aceptacion por escrito incluida en la notificacion de adjudicacion
constituira un Contrato valedero y obligatorio entre ambas partes hasta que se firme un
Contrato formal.

Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ésta 0 ninguna otra de las ofertas que
reciban.

Fechado este [indicar dia] de [mes] de [afio]
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Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de [indicar el nombre del
Oferente]

[Nombre y firma del Representante Legal del Oferente]
En Calidad de Representante Legal
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2. Informacion sobre la Calificacion

Fecha: [Indicar la fecha (dia, mes y afio) de la presentacion de la Oferta]
LPuN No.: [Indicar el nUmero y nombre del proceso de licitacion]

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con
su Oferta cualquier informacion que actualice su informacion original de precalificacion,
como se indica en la Clausula 5 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario.
Las secciones pertinentes en los documentos adjuntos deberan ser traducidas al espafiol. Si
la informacion presentada originalmente para precalificar ha sufrido cambio a la fecha de
presentacion de las Ofertas, se deberan detallar los cambios y adjuntar la informacion
modificada.]

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]
Fecha: [Indicar la fecha (dia, mes y afio) de la presentacion de la Oferta]
LPuN No.: [Indicar el namero y nombre del proceso de licitacion]
A: [nombre completo y direccion del Contratante]

Respecto a la licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion
que presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta’o
“Ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segun se detalla a
continuacion, adjuntindose la informacion modificada:” en el segundo caso, deben
detallarse a continuacion los cambios sufridos en la informacién y adjuntar la
documentacion que respalde los cambios].

El Programa propuesto para la ejecucién de la obra objeto de esta licitacion (metodologia y
programa de trabajo), y descripciones, planos y tablas, segin sea necesario, para cumplir
con los requisitos de los Documentos de Licitacion, se adjuntan. [Adjunte.]

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante: [Nombre y firma del Representante Legal del Oferente]
Nombre del Oferente:

Direccion:
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3. Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Fecha: [Indicar la fecha (dia, mes y afio) de la presentacion de la Oferta]
LPuN No.: [Indicar el nUmero y nombre del proceso de licitacion]

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de Identidad/Carné de
Residencia/Pasaporte  No. actuando en mi condicion de

representante legal de [Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio
indicar _al Consorcio y a las empresas que lo integran], por la presente HAGO
DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran
comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los
Articulos 15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado, que a continuacion se transcriben:

“ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la
Administracion, las personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que teniendo
plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia econémica y financiera y su idoneidad
técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias
siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos
contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacién de caudales publicos o contrabando y
defraudacion fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a
las sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o
representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en
beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del
Estado o de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se
financie con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la
Constitucién de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucion
firme de cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la suspension temporal en
el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancién. En el primer caso, la
prohibicion de contratar tendrd una duracion de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en
que haya sido objeto de resolucion en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la
prohibicion de contratar sera definitiva;

6) Ser conyuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios 0 empleados
bajo cuya responsabilidad este la precalificacion de las empresas, la evaluacion de las
propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato;
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7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o
empleados publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de seleccion de contratistas. Esta
prohibicion se aplica también a las compafiias que cuenten con socios que sean conyuges,
personas vinculadas por union de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el
numeral anterior, o aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o de parentesco; vy,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los
procedimientos de contratacion o haber participado en la preparacion de las
especificaciones, planos, disefios o términos de referencia, excepto en actividades de
supervision de construccion.

ARTICULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7)
del Articulo anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la
Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o
Funcionarios de igual rango de las Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso
Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal
Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la Republica, el
Contralor y Subcontralor General de la Republica, el Director y Subdirector General
Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Proteccion de los Derechos
Humanos, el Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de
las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las
instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el
ambito de la contratacién de cada Municipalidad y los demas funcionarios o empleados
publicos que por razén de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los
procedimientos de contratacion.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de :
Departamento de ,alos dias de mes de
de

Firma:

[Esta Declaracién Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.]
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4. Declaracion Jurada de Cumplimiento

Fecha: [Indicar la fecha (dia, mes y afio) de la presentacion de la Oferta]
LPuN No.: [Indicar el nUmero y nombre del proceso de licitacion]

El suscrito como representante declara y asegura:

1) Que su estado financiero esta solvente y que tiene reconocida capacidad y
experiencia para llevar a cabo el tipo de trabajo que se esta solicitando, asi como
para disponer del equipo, planta, personal y servicios requeridos para efectuar el
susodicho trabajo dentro de los términos y condiciones estipulados en los
Documentos de Licitacion.

2) Que esta familiarizado con todas las leyes, cddigos, ordenanzas y regulaciones
municipales y nacionales que pudieran afectar en cualquier manera la ejecucion de
la obra, incluyendo, pero sin estar limitado solo a estos, cualquier ley especial
relacionada con el trabajo o proyecto especifico del cual forma parte este proceso de
Licitacién y el Contrato resultante. Igualmente de no estar comprendido en ninguno
de los casos a que se refieren los Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del
Estado.

3) Que ha examinado cuidadosamente los planos y documentos, y que Se encuentra
satisfecho de su conocimiento relativo a la naturaleza y caracteristicas de la obra,
equipos y servicios necesarios para la ejecucion de la misma, las condiciones
generales y locales, y cualquier otra cosa que pudiera afectar en alguna forma el
cumplimiento del Contrato.

4) Que la unica persona o personas interesadas en esta propuesta como principales,
esta 0 estdn nombrados en ella y que nadie distinto de los que aqui aparecen, ya
sean persona, compafias o empleados del Contratante, tienen interés alguno en esta
propuesta o en el contrato a celebrarse; y que en todo aspecto, la Oferta es honrada
y de buena fe, sin solucidn ni intento de defraudar.

5) Que por cada dia calendario de atraso en la ejecucion del trabajo después del tiempo
especificado, el suscrito acepta que le sea deducido de los pagos que se le adeuden,
una suma igual a [indicar monto en letras y numeros] Lempiras exactos.

6) Que se compromete a realizar la obra a un costo total por mano de obra, equipo y
materiales, de [indicar monto en letras y numeros] Lempiras exactos como se
desglosa en las Lista de Cantidades de esta Oferta, con un tiempo de ejecucion de
[indicar plazo de ejecucion] aceptando entrar en negociacion si el Contratante asi lo
solicitara.

En fe de lo anterior FIRMA esta propuesta para [indicar una descripcion de las Obras].

Tegucigalpa, M.D.C. de del 201 _.
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[Nombre del representante]
Representante de la Empresa Firmay Sello del Representante

[Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante
Notario.]
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5. Garantia de Mantenimiento de Oferta
(Garantia Bancaria)
[Indicar el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [indicar el nombre y la direccién del Contratante]
Fecha: [indicar la fecha]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA No. [indicar el nimero de
Garantia]

Se nos ha informado que [indicar el nombre del Oferente] (en adelante denominado “el
Oferente”) les ha presentado su oferta el [indicar la fecha de presentacion de la oferta] (en
adelante denominada “la Oferta”) para la ejecucion de [indicar una descricion de las
Obras],], bajo el LIamado a Licitacion No [indicar numero del Llamado a Licitacion].

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantia de Mantenimiento
de la Oferta debera respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros [indicar el nombre del Banco] por medio de la presente
Garantia nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma 0 sumas, que no
exceda(n) un monto total de [indicar la cifra en nimeros], [indicar la cifra en palabras] al
recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y acompafiada de una
comunicacion escrita que declare que el Oferente estd incurriendo en violacion de sus
obligaciones contraidas bajo las condiciones de la oferta, porque el Oferente:

(@) ha retirado su oferta durante el periodo de validez establecido por el Oferente en el
Formulario de Presentacion de Oferta; o

(b) habiéndole notificado el Contratante de la aceptacion de su Oferta dentro del periodo
de validez de la oferta como se establece en el Formulario de Presentacion de Oferta, o
dentro del periodo prorrogado por el Contratante antes de la expiracion de este plazo,
(i) no firma o rehlsa firmar el Contrato, si corresponde, 0
(if) no suministra o rehtsa suministrar la Garantia de Cumplimiento de conformidad

con las IAQ.

Esta Garantia expirara:

(@) en el caso del Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras oficinas las copias
del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantia de Cumplimiento emitida a
ustedes por instrucciones del Oferente, 0

(b) en el caso de no ser el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los
siguientes hechos:

(i)  haber recibido nosotros una copia de su comunicacion al Oferente indicandole que
el mismo no fue seleccionado; o
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(if) haber transcurrido treinta (30) dias después de la expiracion de la Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia deberd recibirse en esta
institucion en o antes de la fecha limite aqui estipulada.

Esta Garantia esta sujeta las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias contra
primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del ICC No. 458.

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Banco]
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6. Fianza de Mantenimiento de Oferta
(Fianza)

[Esta fianza sera ejecutada en este Formulario de Fianza de la Oferta de acuerdo con las
instrucciones indicadas.]

FIANZA NO. [Indicar el nimero de fianza]

POR ESTA FIANZA [indicar el nombre del Oferente] obrando en calidad de Mandante
(en adelante “el Mandante”), y [indicar el nombre, denominacion legal y direccion de la
afianzadora], autorizada para conducir negocios en Honduras, y quien obre como
Garante (en adelante “el Garante”) por este instrumento se obligan y firmemente Sse
comprometen con [indicar el nombre del Contratante] como Demandante (en adelante “el
Contratante”) por el monto de [indicar la cifra en numeros], [indicar la suma en palabras],
a cuyo pago en legal forma, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el
precio de la Garantia, nosotros, el Principal y el Garante ante mencionados por este
instrumento, nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a estos términos
a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios.

CONSIDERANDO que el Principal ha presentado al Contratante una Oferta escrita con
fechadel _ diade , del 201 _, para la provision de [indicar una edscripcion de
las Obras] (en adelante “la Oferta”), bajo el Llamado a Licitacion No [indicar numero del
Llamado a Licitacion].

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Mandante:

(@) retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta estipulado por el Oferente en
el Formulario de Presentacion de la Oferta; o
(b) si después de haber sido notificado de la aceptacién de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma,
(@ no firma o rehdsa firmar el Contrato, si asi se le requiere; o
(b) no presenta o rehusa presentar la Garantia de Fiel Cumplimento de Contrato de
conformidad con lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes;

El Garante procedera inmediatamente a pagar al Contratante la maxima suma indicada
anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el
Contratante tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en
su demanda que esta es motivada por los acontecimiento de cualquiera de los eventos
descritos anteriormente, especificando cual(es) evento(s) ocurrié / ocurrieron.

EN FE DE LO CUAL, el Garante conviene que su obligacion permanecera vigente y tendra

pleno efecto inclusive hasta la fecha treinta (30) dias después de la expiracion de la validez
de la oferta tal como se establece en el Llamado a Licitacion. Cualquier demanda con

41



respecto a esta Fianza debera ser recibida por el Garante a mas tardar dentro del plazo
estipulado anteriormente.

EN FE DE LO CUAL, el Mandante y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos
documentos con sus respectivos nombres este dia de del

Principal(es): [nombre(s) del representante(s) autorizado de la Afianzadora]

Garante: Sello Oficial de la Corporacion (si corresponde)
(Firma) (Firma)
(Nombre y cargo) (Nombre y cargo)
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Seccidon V. Formularios del Contrato

1. Contrato

[Deberan incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que
obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la clausula 28 de las 1AO), ajuste de
precios durante el periodo de evaluacion (de conformidad con la Subclausula 16.3 de las 1A0), la
seleccion de una Oferta alternativa (de conformidad con la Clausula 18 de las 1AQO), desviaciones
aceptables (de conformidad con la Clausula 27 de las 1AO), o cualquier otro cambio aceptable por
ambas partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales como cambios en el personal
clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros.]

CONTRATO No.
[Nombre del Proyecto]

Nosotros, RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS, mayor de edad, casado, Licenciado en
Economia, hondurefio y de este domicilio, portador de la Tarjeta de ldentidad numero cero
ochocientos uno guién mil novecientos sesenta y ocho guién cero cinco mil novecientos ochenta
y tres (0801-1968-05983), actuando en mi condicién de Alcalde Municipal del Distrito Central, y
en consecuencia Representante Legal de la Alcaldia Municipal del Distrito Central, nombrado
para tal cargo mediante Acta Especial de Nombramiento ndmero cero, cero, uno guion dos mil
diez (001-2010) de fecha veintiuno (21) de enero del afio dos mil diez (2010), y electo segun
Acuerdo numero cero treinta y tres guién dos mil nueve (033-2009) del Tribunal Supremo
Electoral publicado en el Diario Oficial La Gaceta nimero treinta y dos mil ciento cinco (32,105)
de fecha cinco (5) de enero de dos mil diez (2010), quien para los efectos Legales de este
Contrato se denominara EL CONTRATANTE y [nombre del Representante legal del
Contratista] mayor de edad, con Tarjeta de Identidad nimero [indicar en palabras y nimeros]
Solvencia Municipal nimero [indicar en palabras y numeros], de este domicilio, en su
condicion de Representante Legal de la Sociedad Mercantil [indicar razon social del
Contratista], caracter que acredita en la Escritura Pablica Numero [indicar en palabras y
numeros], quien para los efectos de éste contrato se denominara EL CONTRATISTA. Ambos
EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA con facultades suficientes para celebrar este
tipo de actos y cumplir con las obligaciones que de €él se deriven, convienen en suscribir el
presente Contrato denominado CONTRATO: “[Nombre del Proyecto]”.

Contrato que se regira por las clausulas y condiciones legales siguientes:

CONSIDERANDO: [Indicar considerandos]

LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE:
CLAUSULA PRIMERA:

1. Las palabras y expresiones utilizadas en este Contrato, tendran el mismo significado que
en las respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
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2. Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente Contrato, corren
adjunto a este y seran leidos e interpretados en forma conjunta con el:

a) Las Condiciones Especiales del Contrato

b) Las Condiciones Generales del Contrato
C) Las Especificaciones Generales
d) Las Especificaciones Especiales

e) El Formulario de Oferta y la Lista de Actividades y Cantidades y Fichas de
Precios Unitarios presentados por el Contratista en su Oferta.

f) El Formulario de Declaracion de Comisiones o Gratificaciones.

9) La Notificacion del Contratante al Contratista, de que se le ha adjudicado el
Contrato;

h) Los Planos del proyecto

)] [Otros formularios o documentos, identificandolos si los hay, que formaran

parte del contrato]

CLAUSULA SEGUNDA: TRABAJO REQUERIDO:_EL CONTRATISTA con elementos
suficientes que suministrara por su cuenta y riesgo, se obliga a realizar para EL CONTRATANTE
los trabajos de [Definir los trabajos].

CLAUSULA TECERA: EL CONTRATISTA se obliga a construir la obra contratada con apego
estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el Programa de Trabajo
aprobado, en un plazo de [Indicar Plazo] calendario

CLAUSULA CUARTA: EL CONTRATANTE se obliga a pagar a EL CONTRATISTA por la
construccién de las obras recibidas a su satisfaccion de acuerdo con los términos y exigencias de
este Contrato, a los precios unitarios de su propuesta, y a hacer efectivas las sumas que resulten
pagaderas.

CLAUSULA QUINTA: COSTOS UNITARIOS: EL CONTRATISTA se obliga a llevar a
cabo la ejecucidon del proyecto de acuerdo a las cantidades y precios unitarios siguientes:

PRECIO
No. CONCEPTO DE OBRA UNID. UNITARIO CANT. VALOR L.

Total L.

CLAUSULA SEXTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, GARANTIAS
Y RETENCIONES: El monto de éste Contrato asciende en la suma de: [indicar monto en
palabras y numeros], que se pagaran mediante estimaciones mensuales de acuerdo al avance de
la obra. En el monto se incluye: [indicar monto en palabras y nimeros] correspondiente a la
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Administracion Delegada, y la cantidad de [indicar monto en palabras y numeros] por
concepto de Clausula Escalatoria, éstas se pagaran Unicamente si es necesario v de acuerdo
a la aprobaciéon de la Supervision vy de la Unidad Ejecutora. Se podra otorgar a EL
CONTRATISTA el veinte por ciento (20%) del monto del contrato en calidad de Anticipo,
previa presentacion de una caucién por el importe, equivalente al cien por ciento (100%) de su
monto. El anticipo sera deducido mediante retenciones a partir del pago de la primera solicitud
de reembolso hasta cubrir el cien por ciento (100%) de este. EIl CONTRATISTA queda obligado
a constituir, antes de dar inicio a la ejecucion de las obras las siguientes garantias: a) Garantia
de Cumplimiento de Contrato, equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato,
con una duracion hasta tres meses adicionales al plazo previsto para la terminacion del contrato,
contado a partir de la orden de inicio del contrato, b) Garantia de Anticipo: Previa entrega del
anticipo EL CONTRATISTA debera presentar una caucion por el equivalente al 100% del
monto del anticipo y con una vigencia de hasta un mes adicional al plazo previsto para la
terminacion del contrato contado a partir de la Orden de Inicio, c) Garantia de Calidad de
Obra: Una vez que se hayan efectuados la recepciones parciales de las obras, EL
CONTRATISTA, rendira una garantia de Calidad de Obra, equivalente al CINCO POR
CIENTO (5%) del monto final de cada obra y con una duracion de Un (01) Afio contado a partir
de la fecha de recepcion parcial de cada obra.- Estas Garantias deberan ser emitidas por un
Banco o Compariia de Seguros legalmente establecida y autorizada para operar en la Republica
de Honduras y debera contener la Clausula Siguiente: “ Esta Garantia sera ejecutada a simple
requerimiento de la Alcaldia Municipal del Distrito Central, con la simple presentacion de
una nota de incumplimiento”. De cada pago que se haga a EL CONTRATISTA en concepto de
estimacion de obra se le retendrd a) ElI Veinte por Ciento (20%) de cada estimacion por
concepto de devolucion de anticipo hasta complementar el Cien por Ciento (100%) del
anticipo. En la ultima estimacion se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo; b) Se le
deducira a EL CONTRATISTA Un doce punto cinco por ciento (12.5%) por concepto de
Impuesto Sobre la Renta calculado sobre el diez por ciento (10%) del monto total del contrato,
porcentaje se presume como utilidad del presente contrato, en caso contrario EL
CONTRATISTA deberd acreditar ante EL CONTRATANTE, el correspondiente pago a
cuenta por concepto de Impuesto Sobre la Renta de acuerdo a lo estipulado en la Ley, mediante
Constancia emitida por la Direccién Ejecutiva de Ingresos (DEI), debidamente actualizada.

CLAUSULA SEPTIMA: RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS. Los precios
estardn sujetos al ajuste derivado de la aplicacion del procedimiento para el reconocimiento de
mayores costos mediante la formula que se describe en las Condiciones Generales del Contrato.

CLAUSULA OCTAVA: EL CONTRATISTA tendra la obligacion de inscribir en la Camara
Hondurefia de la Industria de la Construccion (CHICO) el presente Contrato, de igual forma
debera acreditar ante la Unidad Ejecutora de EL CONTRATANTE dicha inscripcién para dar
cumplimiento a lo establecido en el Art. 35 de la Ley de Contratacion del Estado.

EN TESTIMONIO de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las
leyes de la Republica de Honduras el dia [indicar monto en palabras y numeros] del mes
[indicar mes] del afio [indicar en palabras y nimeros]
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Por y en nombre de EL CONTRATANTE

RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS
ALCALDE MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Por y en nombre de EL CONTRATISTA

[Indicar nombre del Representante Legal de El Contratista]

Representante Legal [nombre del Contratista]
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2. Garantia de Cumplimiento
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA /FIANZA DE CUMPLIMIENTO Ne:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que
el Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados,
CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas
en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la
Ejecucion del Proyecto: «“ ”? ubicado en

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A
SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, ACOMPANADA DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automética y no deberdn adicionarse cldusulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
, alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA

47



3. Garantia de Calidad
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA/FIANZA DE CALIDAD :

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar la
calidad DE OBRA del Proyecto: * ”  ubicado en
Construido/entregado por el

Afianzado/Garantizado

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL
VALOR RESULTANTE DE LA LIQUIDACION DE CALIDAD, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO), ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION
FIRME DE INCUMPLIMIENTO CONFORME A LEY, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y _no _deberdn adicionarse clausulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio
, alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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4. Garantia por Pago de Anticipo

ASEGURADORA /BANCO

GARANTIA /FIANZA DE ANTICIPO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que
el Afianzado/Garantizado, invertira el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de
conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario,
para la  Ejecucion del  Proyecto: ” ubicado en
. Dicho contrato en lo procedente se considerara

como parte de la presente poliza.

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL
VALOR RESULTANTE DE LA LIQUIDACION DE ANTICIPO, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION
FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automética y no deberdn adicionarse cldusulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de - Municipio de
, alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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1. Definiciones

Condiciones Generales del Contrato

11

A. Disposiciones Generales

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas:

(a)

(b)

©)

(d)

)

()

(9)

(h)

(i)
)
(k)

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta
por el Contratante y el Contratista 0 en su defecto, por la
Autoridad Nominadora de conformidad con la Subclausula
26.1 de estas CGC, para resolver en primera instancia
cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las
Clausulas 24 y 25 de estas CGC.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra es la lista debidamente preparada por el Oferente, con
indicacion de las cantidades y precios, que forma parte de la
Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la Clausula 44
de estas CGC.

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las
Obras, certificada por el Supervisor de acuerdo con la
Subclausula 54.1 de estas CGC.

El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras.
Comprende los documentos enumerados en la Subclausula 2.3
de estas CGC.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta
para la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el
Contratante.

La Oferta del Contratista es el documento de licitacion
que fue completado y entregado por el Contratista al
Contratante.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion y
subsecuentemente, segun sea ajustado de conformidad con las
disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendario;
Meses significa meses calendario.

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos
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()

(m)

(n)

(0)

(p)

(@

(r

(s)

(t)

(u)

v)

(w)

del Contratista, en adicion a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Supervisor una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subcldusula 35.1 de las CEC y calculado a
partir de la fecha de terminacion.

Los Planos incluye los célculos y otra informacion
proporcionada o aprobada por el Supervisor para la ejecucién
del Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista
para la ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras
para la construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion
del Contratante.

El Plazo Previsto de Terminacion de las Obras es el plazo
en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y
que se especifica en las CEC. Este plazo podra ser
modificado Unicamente por el Contratante mediante una
prorroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser
incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcién mecénica, eléctrica, quimica o bioldgica.

El Supervisor es la persona natural o juridica cuyo nombre se
indica en las CEC (o cualquier otra persona competente
nombrada por el Contratante con notificacion al Contratista,
para actuar en reemplazo del Supervisor), responsable de
supervisar la ejecucion de las Obras.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
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2.

Interpretacion

2.1

2.2

(x) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las
CEC.

(y) Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras,
incluidos en los documentos de licitacion, son informes de
tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

(z) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion
hecha o aprobada por el Contratante.

(aa) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el
Contratista deberd empezar la ejecucion de las Obras
mediante una Orden de Inicio y que esta estipulada en las
CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas
de toma de posesion del Sitio de las Obras.

(bb) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(cc) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para
la construccion o instalacion de las Obras.

(dd) Una Orden de Cambio es una instruccién impartida por el
Contratante que modifica las Obras.

(ee) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como
se define en las CEC.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere,
el singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se
las defina especificamente. El Supervisor proporcionara
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccidn de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha
de Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la
totalidad de las Obras).
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. ldiomay Ley
Aplicables

Decisiones del
Supervisor

Delegacién de
funciones

Comunicaciones

Subcontratos

2.3

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

7.2

7.3

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

@ Contrato,

(b) Condiciones Especiales del Contrato,

(© Condiciones Generales del Contrato,

(d) Especificaciones,

@) Planos,

® Oferta,

(9) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra),
(h) Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,

(1 Cualquier otro documento que en las CEC se especifique
que forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato sera el espafiol y la ley que lo regira seré&
la hondurefia.

Salvo cuando se especifiqgue otra cosa, el Supervisor, en
representacion del Contratante, podrad dirigir Ordenes e
instrucciones al Contratista para la correcta ejecucion del
Contrato, de acuerdo con los planos y especificaciones
contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento.

El Supervisor, después de notificar al Contratista, podra delegar en
otras personas, cualquiera de sus deberes y responsabilidades vy,
asimismo, podrd cancelar cualquier delegacion de funciones,
después de notificar al Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato s6lo seran validas
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en
vigor una vez que sean entregadas.

El Contratista s6lo podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Contratante. La subcontratacion no altera las
obligaciones del Contratista.

La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito,
con indicacion de su objeto y de las condiciones econémicas. Los
trabajos que se subcontraten con terceros, no excederan el Cuarenta
por ciento (40%) del monto del Contrato.

Tampoco podra el Contratista ceder el Contrato sin la aprobacion
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8. Otros
Contratistas

9. Personal

10. Riesgos del
Contratante y del
Contratista

11. Riesgos del
Contratante

8.1

9.1

9.2

10.1

111

por escrito del Contratante.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con
otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de
Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también
deberé proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se
describen en dicha Lista. EI Contratante podra modificar la Lista de
Otros Contratistas y debera notificar al respecto al Contratista.

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Supervisor. El Supervisor aprobara
cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones,
habilidades, preparacién, capacidad y experiencia del personal
propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en
la Lista.

Si el Supervisor solicita al Contratista la remocion de un integrante
de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que
motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona se
retire del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no
tenga ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el
Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen
que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los
que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisién del
Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@ Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales
y Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupacién del Sitio de las Obras por las Obras,
0 con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, 0

(i) negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos,
en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en
el disefio hecho por el Contratante, 0 a una guerra o
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
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12. Riesgos del
Contratista

13. Seguros

11.2

12.1

13.1

13.2

13.3

donde se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante
la pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales, excepto la
pérdida o dafios como consecuencia de:

(@ un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurrié antes de la Fecha de Terminacion, y
que no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras despues
de la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de
lesiones personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad
(incluyendo, sin limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo)
no sean riesgos del Contratante, seran riesgos del Contratista.

El Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo
de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los
montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos
constituyen riesgos del Contratista:

@ pérdida o dafios a -- las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafios a -- los Equipos;

© pérdida o dafios a -- la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Supervisor, para su aprobacion, las
polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio.
Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en
los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la
pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las polizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas pélizas y
certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.
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14. Informes de
investigacion del
Sitio de las Obras

15. Consultas acerca
de las Condiciones
Especiales del
Contrato

16. Construccién de
las Obras por el
Contratista

17. Terminacién de
las Obras en la
fecha prevista

18. Aprobacién por el
Supervisor

19. Seguridad

20. Descubrimientos

13.4

13.5

14.1

151

16.1

17.1

18.1

18.2

18.3

19.1

19.2

20.1

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion
del Supervisor.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las
polizas de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas
de cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

El Supervisor responderé a las consultas sobre las CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad
con las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha
de Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que
hubiera presentado, con las actualizaciones que el Contratante
hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de
Terminacion.

El Contratista serd responsable por el disefio de las obras
provisionales.

El Contratista deberd obtener las aprobaciones del disefio de las
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de
las obras definitivas deberan ser aprobados previamente por el
Supervisor antes de su utilizacion.

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccién y tomara las medidas
necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la
higiene y seguridad en el trabajo, segin las disposiciones sobre la
materia.

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de
gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras
sera de propiedad del Contratante. EI Contratista debera notificar al
Supervisor acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que
éste imparta sobre la manera de proceder.
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21. Toma de posesion

22. Acceso al Sitio de

23.

24,

25.

26.

27.

del Sitio de las
Obras

las Obras

Instrucciones e
Inspecciones

Controversias

Procedimientos
para la solucion
de controversias

Recursos contra
la resolucion del
Contratante

Programa

21.1

22.1

22.2

23.1

23.2

24.1

251

26.1

27.1

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad
del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna
parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerara que el
Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y
que ello constituye un evento compensable.

El Contratista debera permitir al Supervisor, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier
lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos
relacionados con el Contrato.

El Contratista, si asi es estipulado en las CEC, debera de
acondicionar en la zona de trabajo un local para oficina del
supervisor.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Supervisor
que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento.

El Contratista debera adquirir un Libro de Bitacora, emitido por el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, para anotar toda
incidencia del proyecto y cumplir con el Reglamento de Bitacora
del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.

Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se
resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el Contratante,
debera ser resuelto por éste, quien previo estudio del caso dictara su
resolucion y la comunicaréa al reclamante.

En el caso de controversias el Contratante interpretara mediante
acto administrativo motivado, las clausulas objeto de la
discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se
ejercitara por medio del 6rgano administrativo de mayor jerarquia
responsable de la ejecucion del contrato, con audiencia del
Contratista, y sin perjuicio de los recursos legales que
correspondan.

Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial
ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las
CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de
la Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion, el Contratista
presentara al Supervisor, para su opinion y posterior aprobacion por
el Contratante, un Programa en el que consten las metodologias
generales, la organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion
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28. Prérroga del
Plazo Previsto de
Terminacién

29. Aceleracion de las
Obras

27.2

27.3

27.4

28.1

28.2

29.1

29.2

de todas las actividades relativas a las Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

El Contratista deberd presentar al Supervisor para su opinion y
posterior aprobacion por el Contratante, un Programa con intervalos
iguales que no excedan el periodo establecidos en las CEC. Si el
Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este
plazo, el Supervisor podra retener el monto especificado en las
CEC de la proxima estimacion de obra y continuar reteniendo
dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el
Contratista haya presentado el Programa atrasado.

La aprobacion del Programa no modificara de manera alguna las
obligaciones del Contratista. EI Contratista podrd modificar el
Programa y presentarlo nuevamente al Supervisor en cualquier
momento. El Programa modificado deberé reflejar los efectos de las
Ordenes de Cambio y de los Eventos Compensables.

El Contratante debera prorrogar el Plazo Previsto de Terminacion
cuando se produzca un Evento Compensable o se emite una Orden
de Cambio que haga imposible la terminacion de las Obras en el
Plazo Previsto de Terminacién sin que el Contratista adopte
medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos
pendientes y que le genere gastos adicionales.

El Contratante determinara si debe prorrogarse el Plazo Previsto de
Terminacién y por cuanto tiempo, dentro de los veintiun (21) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Contratante una
decision sobre los efectos de una Orden de Cambio o de un Evento
Compensable y proporcione toda la informacién sustentadora. Si el
Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o
no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla
no sera considerada para determinar el nuevo Plazo Previsto de
Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
antes del Plazo Previsto de Terminacion, el Contratante debera
solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la
necesaria aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el
Contratante aceptara dichas propuestas, el Plazo Previsto de
Terminacion sera modificada como corresponda y ratificada por el
Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas
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30. Demoras
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30.1

31.1

31.2

32.1

32.2

33.1

34.1

propuestas se trataran como Ordenes de Cambio y los precios de las
mismas se incorporaran al Precio del Contrato.

El Supervisor podra ordenar al Contratista que demore la iniciacion
0 el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras.

Tanto el Supervisor como el Contratista podran solicitar a la otra
parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas
reuniones serd la revision de la programacion de los trabajos
pendientes y la resolucién de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula
32 de las CGC.

El Supervisor deberd llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunion o con
posterioridad a ella, el Supervisor debera decidir y comunicar por
escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en
relacion con las medidas que deban adoptarse.

El Contratista debera advertir al Supervisor lo antes posible sobre
futuros posibles eventos o circunstancias especificas que puedan
perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato
o demorar la ejecucion de las Obras. El Supervisor podra
solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los
efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrian
tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacion. El
Contratista debera proporcionar dicha estimacion tan pronto como
le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborard con el Supervisor en la preparacion y
consideracion de posibles maneras en que cualquier participante en
los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia 'y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Supervisor.

C. Control de Calidad

El Supervisor controlara el trabajo del Contratista y le notificara de
cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificara de
manera alguna las obligaciones del Contratista. EI Supervisor podra
ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al
descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Supervisor
considere que pudiera tener algun defecto.

Si el Supervisor ordena al Contratista realizar alguna prueba que no
esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algin
trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista
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35.1

35.2

36.1

37.1

37.2

38.1

39.1

39.2

40.1

pagara el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra
ningun defecto, la prueba se considerara un Evento Compensable.

El Supervisor notificara al Contratista todos los defectos de que
tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo de
Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad
por Defectos se prorrogard mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira
dentro del plazo especificado en la notificacion del Supervisor.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Supervisor, este Ultimo estimara
el precio de la correccion del defecto, y el Contratista debera pagar
dicho monto.

D. Control de Costos

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera
contener los rubros correspondientes a la construccion, el montaje,
las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el
Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa
para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la
cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para
cada rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra).

Si el Contratante o el Supervisor lo solicita, el Contratista debera
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra).

Todas las Ordenes de Cambio deberan incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberdn ser autorizadas
por escrito por el Contratante.

Cuando las Ordenes de Cambio acumuladas superen el Diez por
ciento (10%) del Precio Inicial del Contrato se formalizaran
mediante modificacion del Contrato.

Cuando el Supervisor la solicite, el Contratista debera presentarle
una cotizacion para la ejecucién de una Orden de Cambio. El
Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el
Supervisor asi lo hubiera determinado. El Supervisor debera
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41.1

42.1
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42.4

analizar la cotizacion antes de opinar sobre la Orden de Cambio.

Cuando los trabajos correspondientes a la Orden de Cambio
coincidan con un rubro descrito en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra) y si, a juicio del Supervisor, la
cantidad de trabajo o su calendario de ejecucion no produce
cambios en el costo unitario por encima del limite establecido en la
Subclausula 38.1de las CGC, para calcular el valor de la Orden de
Cambio se usara el precio indicado en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se
modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecucion de los
trabajos correspondientes a la Orden de Cambio no coincidiera con
los rubros de la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra), el Contratista deberd proporcionar una cotizacion con
nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos.

Si el Contratante no considerase la cotizacion del Contratista
razonable, el Contratante podra ordenar la Orden de Cambio y
modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimacion de
los efectos de la Orden de Cambio sobre los costos del Contratista.

Si el Contratante decide que la urgencia de la Orden de Cambio no
permite obtener y analizar una cotizacién sin demorar los trabajos,
no se solicitara cotizacion alguna y la Orden de Cambio se
considerard como un Evento Compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales
que podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia
Anticipada pertinente.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera
proporcionar al Supervisor una proyeccion actualizada del flujo de
efectivos. Dicha proyeccién podra incluir diferentes monedas
segun se estipulen en el Contrato, convertidas segun sea necesario
utilizando las tasas de cambio del Contrato.

El Contratista presentara al Supervisor cuentas mensuales por el
valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Supervisor de
conformidad con la Subclausula 42.2 de las CGC.

El Supervisor verificard las cuentas mensuales del Contratista y
certificara la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el
Supervisor.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
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43. Pagos

42.5

42.6

43.1

43.2

43.3

43.4

43.5

Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las
Ordenes de Cambio y de los Eventos Compensables.

El Supervisor podra excluir cualquier rubro incluido en una
estimacion anterior o reducir la proporcién de cualquier rubro que
se hubiera aprobado anteriormente en consideracion de
informacion mas reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y
las retenciones. El Contratante pagara al Contratista los montos
de la estimacion de obras aprobada por el Supervisor dentro de
los sesenta (60) dias siguientes a la fecha de haberse aprobado
cada certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el
pago siguiente se debera pagarle al Contratista interés sobre el
pago atrasado. El interés se calculara a partir de la fecha en que
el pago atrasado deberia haberse emitido hasta la fecha cuando el
pago atrasado es emitido, a la tasa de interés promedio para
operaciones activas vigente en el sistema bancario nacional
determinada mensualmente para la respectiva moneda por la
Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones, en consulta
con el Banco Central de Honduras.

Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion
posterior 0 como resultado de una decisién del Conciliador,
Arbitro o Juez, se le pagara interés al Contratista sobre el pago
demorado como se establece en esta Clausula. El interés se
calculara a partir de la fecha en que se deberia haber aprobado
dicho incremento si no hubiera habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuardn en las proporciones de las monedas en que esta
expresado el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales
no se indicd precio y se entendera que estan cubiertos en otros
precios en el Contrato.

Pago por Inventario de Materiales. Cada certificacion recibida
podra incluir una parte correspondiente a aprovisionamiento de
materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las
CEC, tomando en consideracion lo siguiente:

(@ EI monto correspondiente se determina aplicando a las

cantidades los precios que aparecen en la Lista de Precios
incluida en el Contrato y que corresponden a los materiales o
componentes por ejecutar.
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44, Eventos
Compensables

(b) Los materiales, productos o componentes de construccion que
hayan sido pagados como aprovisionamiento, seran de
propiedad del Contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse

de

la Zona de las Obras sin la autorizacién escrita del

Supervisor de Obra.

44.1 Se consideraran eventos compensables los siguientes:

(a)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

@)

(h)

(i)
@)

El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de
las Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de
acuerdo con la Subclausula 21.1 de las CGC.

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

El Supervisor ordena una demora o no emite los Planos, las
Especificaciones o las instrucciones necesarias para la
ejecucion oportuna de las Obras.

El Supervisor ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a
los trabajos y se comprueba posteriormente que l1os mismos
no presentaban Defectos.

El  Supervisor sin  justificacion  desaprueba una
subcontratacion.

Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo
que razonablemente se podia inferir antes de la emision de
la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, a partir
de la informacién emitida a los Oferentes (incluyendo el
Informe de Investigacion del Sitio de las Obras), la
informacidn disponible pablicamente y la inspeccion visual
del Sitio de las Obras.

El Supervisor imparte una instruccion para lidiar con una
condicion imprevista, causada por el Contratante, o de
ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones
de seguridad u otros motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan conforme a
las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato,
causando demoras o costos adicionales al Contratista.

El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos
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44.2

443

444

45.1

46.1
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Obra

48.1

del Contratante.

(k) El Supervisor demora sin justificacion alguna la emision del
Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide
que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminacion, se debera aumentar el Precio del Contrato y/o se
debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Supervisor
decidira si el Precio del Contrato debera incrementarse y el monto
del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion debera
prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyeccion de costos, el Supervisor la evaluard y ajustara el
Precio del Contrato como corresponda. Si el Supervisor no
considerase la estimacion del Contratista razonable, el
Supervisor preparara su propia estimacion y ajustara el Precio del
Contrato conforme a esta. El Supervisor supondra que el
Contratista reaccionard en forma competente y oportunamente
frente al evento.

El Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del Contratante
se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso
oportuno o no hubiera cooperado con el Supervisor.

El Supervisor deberd ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravdmenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea veintiocho (28) dias anterior a
la de presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del
Acta de Recepcion Definitiva. EIl ajuste se hara por el monto de los
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre
que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del
Contrato, 0 sean resultado de la aplicacion de la Clausula 47 de las
CGC.

La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor en virtud
de este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC, por
cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la
Fecha Prevista de Terminacion. EI monto total de dafios vy
perjuicios no debera exceder del monto estipulado en las CEC. El
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49. Bonificaciones
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48.2

49.1

50.1

50.2

50.3

Contratante podra deducir dicha indemnizacion de los pagos que se
adeudaren al Contratista. EI pago por dafios y perjuicios no afectara
las obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacién por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor debera
corregir en la siguiente estimacion de obra los pagos en exceso que
hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidacion de
dafios y perjuicios. Se deberan pagar intereses al Contratista sobre
el monto pagado en exceso, calculados para el periodo entre la
fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas
en la Subclausula 43.1 de las CGC.

En los casos en que ello se estipule en las CEC, se pagara al
Contratista una bonificacion que se calculara a la tasa diaria
establecida en las CEC, por cada dia (menos los dias que se le
pague por acelerar las Obras, si fuere el caso) que la Fecha de
Terminacion de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha
Prevista de Terminacion. EI Supervisor deberé certificar que se han
terminado las Obras de conformidad con la Subclausula 54.1 de las
CGC aun cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las
CEC, contra la presentacion por el Contratista de una Garantia
Bancaria Incondicional o una Fianza, emitida en la forma
requerida, por un banco o aseguradora aceptables para el
Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La
garantia o fianza debera permanecer vigente hasta que el anticipo
pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la misma sera
reducido progresivamente en los montos reembolsados por el
Contratista. El anticipo no devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizacion que
se requieran especificamente para la ejecucion del Contrato. El
Contratista deberd demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentacion de copias de las facturas u otros
documentos al Supervisor.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccién de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que
haya sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos
realizados, Ordenes de Cambio, ajuste de precios, eventos
compensables, bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.
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54.1

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Notificacion
de la Resolucion de Adjudicacion y por el monto estipulado en las
CEC, emitida por un banco o compafiia afianzadora aceptables
para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de
monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de
la Garantia de Cumplimiento excedera en tres (3) meses la Fecha
Prevista de Terminacion.

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liquidacion del Contrato, el Contratista sustituira la garantia de
cumplimiento del Contrato por una Garantia de Calidad de la
obra, con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo
monto serd equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la
obra ejecutada.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en
la Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de
trabajo sélo cuando el Supervisor hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucion de trabajos adicionales
que se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados
por el Supervisor de todo trabajo que deba pagarse como trabajos
por dia. ElI Supervisor debera verificar y firmar dentro de los dos
(2) dias siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los
formularios que se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios mencionados en la
Subcléusula 52.2 de las CGC.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta
propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales
que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las
Obras y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por
Defectos, cuando dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus
propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en forma
inmediata una inspeccion preliminar, que acredite que las Obras
se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se
consignard en Acta de Recepcion Provisional suscrita por un
representante del érgano responsable de la contratacion por el
Contratante, el Supervisor designado y el representante
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55.3

55.4
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56.1

designado por el Contratista.

Entiéndese por terminacion sustancial la conclusion de la obra de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que
procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio,
atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista efectte su requerimiento,
el Contratante procedera a su recepcion provisional, previo informe
del Supervisor.

Si de la inspeccién preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al Contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefiale a la reparacion o terminacion de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en
forma definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y
revisiones finales. Si asi procediere, previo dictamen del
Supervisor, se efectuara la recepcion definitiva de la obra
mediante acta suscrita de manera similar a como dispone la
Subclausula 55.1 de las CGC.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcién parcial por
tramos o partes de la obra un proyecto, la recepcién provisional y
definitiva de cada uno de ellos se ajustara a lo dispuesto en las
Subclausulas anteriores. Cuando asi ocurra, el plazo de la
Garantia de Calidad correspondiente a cada entrega a que
estuviere obligado el Contratista se contard a partir de la
recepcion definitiva de cada tramo.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
custodia y vigilancia sera de cuenta del Contratista, teniendo en
cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para
tal efecto disponga el Contrato.

El Contratista debera proporcionar al Supervisor un estado de
cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se
le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Periodo
de Responsabilidad por Defectos. El Supervisor emitira un
Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificara cualquier
pago final que se adeude al Contratista dentro de los sesenta (60)
dias siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta
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56.2

57.1

57.2

58.1

58.2

detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del
Supervisor. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y
completo, el Supervisor deberd emitir dentro de treinta (30) dias
una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o
adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista
volviese a presentar el estado de cuenta final ain no fuera
satisfactorio a juicio del Supervisor, éste decidird el monto que
debera pagarse al Contratista, y emitira el certificado de pago.

El 6rgano responsable de la contratacion debera aprobar la
liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante,
debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operacion 'y mantenimiento actualizados, el Contratista los
entregara en las fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados
y/o los manuales de operacién y mantenimiento a mas tardar en
las fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el
Supervisor, éste retendra la suma estipulada en las CEC de los
pagos que se le adeuden al Contratista.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la
otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero
no estaran limitados a los siguientes:

(@) Si el Contratista suspende los trabajos por treinta (30) dias
cuando el Programa vigente no prevé tal suspension y
tampoco ha sido autorizada por el Supervisor;

(b) La suspension temporal de las obras por un plazo superior a
dos (2) meses sin que medien fuerza mayor o caso fortuito,
acordada por el Contratante.

(c) Ladisolucion de la sociedad mercantil contratista, salvo en
los casos de fusion de sociedades y siempre que solicite de
manera expresa al Contratante su autorizacion para la
continuacion de la ejecucion del contrato, dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes a la fecha en que tal fusién
ocurra. El Contratante podra aceptar o denegar dicha
solicitud, sin que, en este Ultimo caso, haya derecho a
indemnizacion alguna.

(d) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, 0 su comprobada incapacidad financiera;
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58.3

58.4

(€)

(f)

(9)

(h)

@)

(k)

(1

El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del
plazo de cuatro (4) meses si no se establece en las CEC un
plazo menor.

Si el Supervisor le notifica al Contratista que el no corregir
un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no
procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido
por el Supervisor en la notificacion.

La falta de constitucion de la Garantia de Cumplimiento del
Contrato o de las demas garantias a cargo del Contratista
dentro de los plazos correspondientes.

Si el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida
en el Contrato.

Si el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por
el nimero de dias para el cual se puede pagar el monto
méaximo por concepto de dafios y perjuicios, segun lo
estipulado en las CEC.

Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
précticas corruptivas al competir por el Contrato o en su
ejecucion, conforme a lo establecido la Clausula 59 de estas
CGC.

El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas.

La falta de correccién de defectos de disefio cuando éstos
sean técnicamente inejecutables.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato
también en los siguientes casos:

(a)

(b)

La suspension definitiva de las obras o la suspension
temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6)
meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito.

La muerte del contratista individual, salvo que los
herederos ofrezcan concluir con el mismo con sujecion a
todas sus estipulaciones; la aceptacion de esta circunstancia
sera potestativa del Contratante sin que los herederos
tengan derecho a indemnizacion alguna en caso contrario.

No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el Contrato
en cualquier momento por motivos de interés publico o las
circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o
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59. Précticas
Corruptivas

58.5

58.6

59.1

59.2

fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecucion.

El Contrato también podra ser terminado por el mutuo acuerdo
de las partes.

Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados Yy
representantes), observar los méas altos niveles éticos durante el
proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un
contrato.

Las préticas corruptivas estdn prohibidas.Las definiciones de
acciones que constituyen practicas corruptivas y que se
transcriben a continuacion, constituyen las mas comunes, pero
estas acciones pueden no ser exhaustivas. Por esta razon, el
Contratante actuarad frente a cualquier hecho similar o
reclamacion que se considere préctica corrupta, conforme al
procedimiento establecido.

a) “Colusion”. Consiste en las acciones entre Oferentes
destinadas a que se obtengan precios de licitacion a niveles
artificiales, no competitivos, capaces de privar al
Contratante de los beneficios de una competencia libre y
abierta.

b) “Extorsion” o “Coaccion”. Consiste en el hecho de
amenazar a otro con causarle a él mismo o a miembros de
su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que
constituyere delito, para influir en las decisiones durante el
proceso de licitaciobn o de contratacion de consultores o
durante la ejecucion del contrato correspondiente, ya sea
que el objetivo se hubiese o no logrado.

€) “Fraude”. Consiste en la tergiversacion de datos o hechos
con el objeto de influir sobre el proceso de una licitacion o
de contratacion o la fase de ejecucion del contrato, en
perjuicio del Contratante y de otros participantes.

d) “Soborno” (“Cohecho”). Consiste en ofrecer, dar, recibir o
solicitar indebidamente cualquier cosa de valor capaz de
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influir en las decisiones que deban tomar funcionarios
publicos, o quienes actien en su lugar en relacion con el
proceso de licitacion o de contratacion de consultores o
durante la ejecucion del contrato correspondiente.

59.3 Si se comprueba que un Oferente o Contratista, directamente o
indirectamente ha incurrido en practicas corruptivas, el
Contratante:

a) Rechazara cualquier propuesta del Oferente relacionada con
el proceso de adquisicién o contratacion de que se trate; y/o

b) Declarara al Oferente y/o al personal de éste directamente
involucrado en las préacticas corruptivas, no aceptable,
temporal o permanentemente, para ser adjudicatarios o ser
contratados en futuros Proyectos del Contratante; y/o

c) Cancelara el contrato en el caso que el Contratista no haya
tomado, en un plazo razonable, las acciones adecuadas para
corregir esta situacion.

59.4 EIl Contratante, asi como cualquier instancia de control del
Estado Hondurefio tendran el derecho revisar a los Oferentes,
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y
concesionarios sus cuentas y registros y cualesquiera otros
documentos relacionados con la presentacion de propuestas y
con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria
por auditores designados por el Contratante, o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio. Para estos efectos, el
Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) conservar todos los
documentos y registros relacionados con este Contrato por un
periodo de cinco (5) afios luego de terminado el trabajo
contemplado en el Contrato; y (ii) entregar todo documento
necesario para la investigacion de denuncias de fraude o
corrupcion, y pongan a la disposicion del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los
empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas que
tengan conocimiento del Contrato para responder las consultas
provenientes de personal del Contratante o la respectiva instancia
de control del Estado Hondurefio o de cualquier investigador,
agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la
revision o auditoria de los documentos. Si el Contratista o
cualquiera de sus subcontratistas incumple el requerimiento del
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio, o de cualquier otra forma obstaculiza la revision del
asunto por éstos, el Contratante o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio bajo su sola discrecion, podra
tomar medidas apropiadas contra el contratista o subcontratista
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60. Pagos posteriores
a la terminacion
del Contrato

61. Derechos de
propiedad

62. Liberacion de
cumplimiento

63. Legislacion
Laboral

59.5

60.1

60.2

61.1

62.1

63.1

para asegurar el cumplimiento de esta obligacion.

Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en
que se pudiera incurrir conforme al Codigo Penal.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor deberd emitir un certificado en el que
conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emisién de dicho certificado y menos el valor
de las Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello
sin  menoscabo de las acciones que procedan para la
indemnizacién por dafios y perjuicios producidos al Contratante.
Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto
de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la
diferencia constituird una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Supervisor debera emitir un certificado por el valor de los trabajos
realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro
de los equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos
los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta,
los Equipos, las Obras provisionales y las Obras incluidas en
estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la
Liquidacion, se consideraran de propiedad del Contratante.

Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de
una guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de
control del Contratante o del Contratista, el Supervisor debera
certificar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal
caso, el Contratista debera disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la
brevedad posible después de recibir este certificado. En caso de
imposibilidad de cumplimiento, debera pagarse al Contratista todos
los trabajos realizados antes de la recepcién del certificado, asi
como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los
cuales se hubieran adquirido compromisos.

El Contratista debera acatar toda la legislacion laboral aplicable a
su Personal, incluyendo la legislacion hondurefia sobre empleo,
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64. Prevencion de
Riesgo Laborales

65. Sequridad y
Salud

63.2

63.3

63.4

64.1

65.1

seguridad y salud, prestaciones sociales, inmigracion y
emigracion, y debera permitirle el ejercicio de todos sus derechos
legales.

El Contratista debera requerir de sus empleados el acatamiento de
toda la legislacion aplicable, incluyendo las relativas a seguridad
en el trabajo.

El Contratista sera responsable de obtener de las autoridades
apropiadas todos los permisos y/o visados necesarios para el
ingreso de la mano de obra y el personal que debera trabajar en la
ejecucion del Contrato al pais del Contratante.

El Contratista garantizard que ni él ni ninguna de sus filiales
realiza ninguna practica que sea incompatible con los derechos
estipulados en la Convencion sobre los Derechos del Nifio que,
entre otras disposiciones, reconoce el derecho del nifio a estar
protegido contra el desempefio de cualquier trabajo que pueda ser
peligroso o entorpecer su educacion, o que sea nocivo para su
salud o para su desarrollo fisico, mental, espiritual, moral o
social.

El Contratista deberé:
(@ Cumplir toda la normativa de seguridad aplicable;

(b) Velar por la seguridad de todas las personas que se
encuentren en el sitio de trabajo;

(c) Tomar todas las medidas razonables para mantener el sitio
de trabajo y las instalaciones, libres de cualquier
obstruccion innecesaria, para evitar cualquier peligro a
estas personas;

(d) Dotar al sitio de trabajo de proteccion, iluminacion, guardia
y vigilancia hasta que las instalaciones se hayan terminado
y recibido.

El Contratista deberd tomar en todo momento todas las
precauciones razonables para proteger la seguridad y salud de su
Personal, y deberd nombrar una persona responsable de la
prevencion de accidentes en el sitio de trabajo, para mantener la
seguridad y proteccion contra accidentes. Esta persona debera
estar calificada para el desempefio de dicha responsabilidad y
tener la autoridad necesaria para dar instrucciones y tomar
medidas para la prevencion de accidentes. A lo largo de la
ejecucion del Contrato, el Contratista debera facilitar todo lo que
esta persona necesite para ejercer su responsabilidad y autoridad.
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66. Proteccion del
Medio Ambiente

67. Restos Geologicos
0 Arqueoldgicos

65.2

65.3

65.4

65.5

65.6

66.1

66.2

67.1

El Contratista debera enviar al Contratante informacion detallada
de cualquier accidente tan pronto como sea posible. EI Contratista
debera conservar registros y realizara informes sobre la salud,
seguridad y bienestar de las personas, asi como de los dafios a
propiedades, segun el Contratante lo requiera razonablemente.

El Contratista deber4d tomar todas las medidas de orden y
seguridad apropiadas para evitar accidentes en el sitio de trabajo
que pudieran afectar tanto al personal como a terceros. El
Contratista debera respetar y cumplir todos los reglamentos e
instrucciones de las autoridades competentes. En especial, se
asegurara de que exista suficiente iluminacion y vigilancia en el
sitio de trabajo, asi como una sefializacion adecuada.

El Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias para
evitar que los trabajos sean causa de peligro para terceros,
especialmente para el transito publico, si éste no ha sido desviado.

Todos los empleados del contratista deberan estar afiliados al
Instituto Hondurefio de Seguridad Social y cumplir con su Ley
Organica.

El Contratista debera contar en todo momento para sus empleados
y dentro del &rea de trabajo sitios en donde puedan realizar sus
necesidades fisioldgicas en ambiente higienico que reunan los
requisitos ambientales y de salubridad.

El Contratista tomara todas las medidas necesarias para proteger
el medio ambiente (tanto en el sitio de trabajo como fuera del
mismo) de acuerdo con la legislacion aplicable y para limitar
cualquier dafio y molestia a personas y propiedades producidos
por contaminacion, ruido o por cualquier otra consecuencia de sus
operaciones.

El Contratista debera asegurar que las emisiones a la atmosfera,
descargas en superficie y afluentes liquidos, resultantes de sus
actividades, no excedan de los valores prescritos por la legislacion
aplicable.

Todo fosil, moneda, articulo de valor, antigliedades, estructuras y
otros restos u objetos de interés geoldgico o arqueoldgico que
aparezcan en el sitio de trabajo deberan ser puestos bajo el
cuidado y custodia del Contratante. ElI Contratista debera tomar
todas las precauciones razonables para impedir la retirada o el
dafo de tales hallazgos, por parte de su Personal u otras personas.
El Contratista debera, en cuanto descubra cualquiera de estos
objetos, notificarlo de inmediato al Contratante, quien emitira
instrucciones al respecto. Si, como consecuencia de dichas

77



instrucciones, el Contratista sufre algin retraso o incurre en
costos, el Contratista debera notificar también a este respecto al
Contratante y tendra derecho, a:

(@ Una ampliacion del plazo por dicho retraso, si la ejecucion
se ha retrasado o se prevé su retraso; y

(b) EIl pago de dichos Costos, que se incluird en el Precio
Contractual.
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Seccion VII. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (a) En el presente Contrato no se prevé Conciliador.

CGC 1.1 (p) El Contratante es La Alcaldia Municipal del Distrito Central
El representante Legal es: Ricardo Antonio Alvarez Arias

CGC 1.1 (s) La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es:

Es Seis (6) Meses Calendario

CGC1.1(v) El Supervisor es el que asigne el contratante por medio de la Direccion de
Infraestructura Vial y Movilidad Urbana

CGC1.1(x) El Sitio de las Obras esta ubicada en el casco urbano de las ciudades de
Tegucigalpa y Comayaguela

CGC 1.1 (ad) La Fecha de Inicio es Cinco (5) dias después de la orden de incio.

Las partes acuerdan que la Orden de Inicio sera emitida por la Unidad
Ejecutora, una vez que el Contratista haya presentado la Garantia de
Cumplimiento del Contrato y la Garantia de Anticipo. El Contratista debera
iniciar el trabajo contratado a mas tardar dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la fecha de la Orden de Inicio.

CGC 1.1 (ee) Las Obras consisten en términos generales en Pavimentacion con concreto
hidraulico de losas delgadas, ejecucion de obras complementarias como ser:
construccion de bordillos, aceras, cunetas, tragantes, instalacion de tuberias,
levantamiento de pozos de inspeccion, reposicion de tapaderas plasticas en
pozos de inspeccion y pintar sefializacion horizontal.

CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
Documento Base y sus addenda
Orden de Incio
Fichas de Precios Unitarios
Actas de Recepciones Parciales y Definitas

CGC8.1 Lista de Otros Contratistas: No corresponde

CGC9a.1 Personal Clave:

Gerente de Proyectos
Ingeniero Residente
CGC 131 Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

(@) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: 5% del valor del
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contrato.
(b) para pérdida o dafio de equipo: 5% del valor del contrato

(c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales
y Equipos) en conexion con el Contrato: 5% del valor del contrato

(d) para lesiones personales o muerte:

(i) de los empleados del Contratante: EI monto en este seguro no
deberd ser menor al equivalente a cinco (5) salarios minimos en la
rama de la construccién vigente a la fecha de suscribir el contrato
por cada empleado que trabajara en el proyecto, por lo cual el
contratista deberd presentar el listado de los asegurados
proporcionada por la compafiia de Seguros, que debera ser la misma
con el personal contratado para la ejecucion de la obra, y verificada
mediante certificacion de la supervision. Al efectuar cambios en el
personal, el Contratista notificara de inmediato a la compafiia de
seguros para que se inscriba las nuevas personas, asi como también
a la supervision para el registro de los mismos, en un término no
menor de tres dias a partir de la contratacion.

(i) de otras personas: 5% del valor del contrato.
Los seguros deberan permanecer vigentes treinta dias adicionales después del

periodo de ejecucion del proyecto, en caso de ampliacion de tiempo del
contrato, estas deberan prorrogar su vigencia hasta la recepcion final de la Obra.

CGC 141 Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: No aplica

CGC21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera(n) Diez dias
después de la orden de inicio.

CGC 22.2 No Aplica.

CGC 26.1 Contra la resolucion del Contratante procedera Arbitraje

Los procedimientos de arbitraje seréan:

1. Primera Instancia: Cualquier divergencia que se presente sobre un
asunto que no se resuelva mediante un arreglo con la Direccion de
Infraestructura Vial y Movilidad Urbana o su representante, debera ser
resuelto por la Honorable Corporacion Municipal, quien previo
estudio del caso dictara su resolucion y la comunicara al reclamante.
La resolucién de la Honorable Corporacion Municipal tendra caracter
definitivo dentro de la via administrativa.

2. Como Segunda y Gltima instancia, se podra aplicar los procedimientos
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de arbitraje establecido por la Camara de Comercio e Industrias de
Tegucigalpa y su resolucion sera de caracter obligatorio y definitivo
sin derecho a apelaciones.

Los procedimientos serén los establecidos en la legislacion nacional y en
el Reglamento de Arbitraje de la institucion mencionada.

El lugar de arbitraje sera: Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

El arbitraje no podréa tener por objeto las decisiones de imponer multas ni
las rescisiones de contrato por incumplimiento del contratista.]

B. Control de Plazos

CGC27.1 El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Supervisor
dentro de quince (15) dias a partir de la fecha de la Notificacion de la
Resolucidn de Adjudicacion.

CGC 27.3 Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de sesenta (60) dias.
El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado sera de L.1,000.00 por dia.

C. Control de la Calidad
CGC 35.1 | El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: Doce (12) Meses Calendario
D. Control de Costos

CGC 435 Pago por Inventario de Materiales: No aplica

CGC 46.1 La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

CGC47.1 En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen menos del

cicuenta y un por ciento (51%) del monto total del contrato, los montos
autorizados en cada estimacion de obra, se deber&n ajustar aplicando el
siguiente mecanismo:

A) El Ajuste de Precios se realizara individualmente, item por item,
conforme a las cantidades o volumenes efectivos de obra que se hayan
ejecutado en el periodo que comprende el ajuste. El reconocimiento se hara
sobre la porcion de los Costos Directos exclusivamente. Si un determinado
concepto o item de obra no figurara en la Lista del Cuadro de Incidencias
Porcentuales anexo y que forma parte integral de esta metodologia, éste se
asimilara al item mas afin de que se disponga, cualquiera que fuere la
naturaleza de la obra, pero tomando en cuenta el procedimiento constructivo u
otras caracteristicas conexas al item; de no poderse implementar esta
asimilacion, se empleara la respectiva Ficha de Costos presentada por el
Contratista en la Licitacion o entrega de Oferta, pero ajustandose en todo caso
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a los aspectos conceptuales estipulados en el presente documento.

Los componentes fundamentales del costo directo a los que se aplicara
el nuevo procedimiento son: Mano de obra (calificada y no calificada),
Equipos y Maquinaria (incluyendo por separado los combustibles vy
lubricantes en el caso de proyectos viales) y los Materiales, desglosados y
tratados en la forma que se describe més adelante.

El reconocimiento total en una determinada Estimacion de Obra a
través del presente procedimiento, serd la suma de los reconocimientos
individuales que se calculen item por item, conforme al volumen o cantidad
efectiva de la obra realizada en un determinado periodo, de acuerdo a la
siguiente expresion general:

RT = Reconocimiento total en una determinada estimacién de obra,
igual a la sumatoria de los RI.

RI = Reconocimientos Individuales en cada item, segin los rubros
sujetos a ajuste.

Rl = Monto ejecutado del item x (FAMnc + FAMc + FAE +
FACL + FAMT),

siendo FAMnc, FAMc, FAE, FACL y FAMT los Factores de
Ajuste correspondientes al item bajo ajuste, cuya forma de célculo se
describe a continuacion:

I. MANO DE OBRA EN GENERAL

El ajuste en este rubro se realizard en el mismo mes que el Gobierno
emita un Decreto o Acuerdo estipulando una variacion en el Salario Minimo,
independientemente del plazo que haya transcurrido desde la presentacion de
Oferta y la emision del Acuerdo respectivo. Si el Acuerdo o Decreto establece
retroactividad en su aplicacidn, esta condicion se aplicard igualmente en los
calculos atinentes a este procedimiento. EI primer ajuste se efectuara en el
mismo mes que se decrete la primera variacion del Salario Minimo posterior a
la fecha de licitacion o presentacion de la Oferta. El ajuste se hara tantas veces
como Vvariaciones se decreten en el Salario Minimo, dentro del plazo
contractual establecido, hasta su finalizacion.

Con el propdsito de simplificar la aplicacion del procedimiento, se han
unificado en un solo rubro los dos tipos de mano de obra normalmente
empleados en la ejecucion de proyectos (No Calificada y Calificada), que se
ajustaran mediante un indice comdn ponderado, compuesto por el Salario
Minimo y el IPC.
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Su incremento se reconocerd mediante la aplicacion de la siguiente
formula:

FAM = IPM (((070(S/So) + 030 ( IPC / IPC0)) -
1) donde:
FAM = Factor de Ajuste de la Mano de Obra en general a

multiplicar por el monto ejecutado en un item determinado, en una
estimacion.

IPM = Incidencia Porcentual de la mano de obra en general en
un item dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo).

S = Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente
para la zona del proyecto, correspondiente al periodo de ejecucion de la
estimacion de obra bajo ajuste.

So = Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente
para la zona del proyecto, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la
respectiva licitacion o recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha de
la negociacion de un nuevo item durante la ejecucion.

IPC = indice de Precios al Consumidor segun datos del Banco
Central de Honduras, correspondiente al mes cuando se emite el Decreto que
estipule una variacion del Salario Minimo, con posterioridad a la licitacion o
presentacion de la Oferta. El valor del IPC permanecera invariable durante
todo el periodo entre una variacion y otra del Salario Minimo
correspondiente.

IPCo = indice de Precios al Consumidor segtn datos del Banco
Central de Honduras, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la
respectiva licitacion o recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha de la
negociacion de un nuevo Item durante la ejecucion.

[l. EQUIPOS Y MAQUINARIA

Su incremento se reconocera dependiendo de la presencia parcial o
ausencia total de divisas en el Contrato, segun las formulas siguientes:

a) ~ CONTRATOS CON OTORGAMIENTO PARCIAL DE DIVISAS
(MAXIMO 51 % DE DIVISAS).

Foérmula de Reconocimiento:

FAE = IPE ((R/Ro)-1) donde,
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FAE = Factor de Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en un
item dado a multiplicar por el monto ejecutado en un Item determinado, en
una estimacion.

IPE = Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en un
item dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)

R = indice general de precios de los repuestos y partes
tomado del US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics para el
renglon de Maquinaria de Construccion y Equipo (Construction Machinery
and Equipment), del documento llamado indices de los Precios de los
Productos, vigente para el periodo de la estimacién de obra bajo ajuste.

Ro = indice general del precio de los repuestos y partes
tomado de US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, para el
rengléon de Maquinaria de Construccion y Equipo (Construction Machinery
and Equipment), del documento llamado indices de los Precios de los
Productos, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la respectiva
licitacion o recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha de la
negociacion de un nuevo Item durante la ejecucion.

En el caso que no se disponga oportunamente de este indice generado en el
exterior, se empleara el indice mas actualizado de que se tenga informacion y
posteriormente se podran efectuar los ajustes pertinentes.

Las cantidades correspondientes a la Clausula Escalatoria o Ajuste de Precios
no formaran parte del monto de los contratos para efectos de otorgamiento de
divisas; es decir que el Ajuste de Precios se pagara en todo caso en moneda
nacional (Lempiras).

b) CONTRATOS SIN OTORGAMIENTO DE DIVISAS
Formula de Reconocimiento

FAE = IPE ((DV/DVo)-1) donde,

FAE, IPE son los mismos conceptos descritos en el inciso a)
precedente.

* DV = Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra,
Lempira: US $ emitida por el Banco Central de Honduras, correspondiente al
periodo de la estimacion de obra bajo ajuste.

* DVo = Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra,
Lempira : US $ emitida por el Banco Central de Honduras, correspondiente a
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la fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacion o recepcién de oferta o el
correspondiente a la fecha de la negociacion de un nuevo Item durante la
ejecucion.

* Una vez que la ONCAE realice las validaciones del caso, la
Divisa como Indicador de Alza podra sustituirse integramente por el indice de
Repuestos (IR) que en un futuro se emita en el Boletin de la CHICO o
mediante las respectivas Certificaciones de Precios, como un valor mas
representativo de las variaciones que en el mercado local experimentan los
Repuestos, llantas, partes y otros conceptos afines al Equipo y Maquinaria,
empleada en la ejecucion de las obras.

1. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

El ajuste de este rubro se aplicara exclusivamente a los proyectos de
obras viales y afines (carreteras, puentes y urbanizaciones), donde es intensivo
el uso de equipos y maquinaria pesada. Su incremento se reconocera
mediante la aplicacién de la siguiente formula:

FACL = IPCL ((D/Do)- 1) donde:

FACL = Factor de Ajuste de los Combustibles y Lubricantes, a
multiplicar por el monto ejecutado en un item determinado, en una
estimacion.

IPCL = Incidencia Porcentual de los Combustibles vy
Lubricantes en un item dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales
anexo).

D = Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del
Proyecto, decretado por el Gobierno, correspondiente al periodo de ejecucion
de la estimacion de obra bajo ajuste.

Do = Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del
Proyecto, decretado por el Gobierno, correspondiente a la fecha de 15 dias
antes de la respectiva licitacion o recepcion de oferta o el correspondiente a la
fecha de la negociacion de un nuevo Item durante la ejecucion.

IV. MATERIALES

Foérmula de Reconocimiento:

FAMT = IPMT (( MAT/MATo)-1) donde,
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FAMT = Factor de ajuste de los Materiales, a multiplicar por el
monto ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPMT = Incidencia Porcentual de los Materiales en un item
dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)

MAT = Precio del Material o Canasta de Materiales (suma
ponderada de sus precios individuales) mas representativos o afines al Item,
vigente para el periodo de la estimacidn de obra bajo ajuste o al precio al que
se haya adquirido con el anticipo o bajo la modalidad de material almacenado
0 en bodega.

MATo = Precio del Material o Canasta de Materiales (suma
ponderada de sus precios individuales) mas representativos o afines al Item,
correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacién o
recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha de la negociacion de un
nuevo ltem durante la ejecucion.

Para establecer los precios de los materiales sujetos a reconocimiento, la
cotizacion o valor a utilizar sera siempre en las mismas condiciones, en la
misma zona geografica mas cercana a la obra y con idénticas caracteristicas
durante toda la vigencia del contrato, a fin de evitar distorsiones y mantener la
consistencia en los célculos. En el caso de productos asfalticos, la
confrontacion de precios se hara “en puerto de entrada al pais o en refineria”,
segun corresponda. Cuando fuere posible, dichos precios deberan provenir de
fuentes oficiales del mismo Gobierno, pudiendo ademas emplearse al efecto el
rango de precios promedio o Tendencia Media que contiene el Boletin o las
Certificaciones de Precios que periddicamente emite la Camara Hondurefa de
la Industria de la Construccion (CHICO). Si se produjeren variaciones en los
impuestos, estos se reconoceran por separado, previa investigacion y analisis
especial que efectuara el Gobierno.

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y
que pueden seleccionarse para integrar la “canasta representativa de un item”
en proyectos viales se limitaran especificamente a los siguientes: cemento tipo
Pértland, cal, acero, productos asfélticos (cementos asfalticos, asfaltos
rebajados o asfaltos especiales), alambre de puas, explosivos, gaviones,
neopreno, elementos prefabricados de concreto, tuberias de cualquier tipo,
pintura y sefiales viales. Solamente en los contratos de construccion de
puentes, cajas u otras estructuras mayores de drenaje, se efectuara el ajuste de
precios incluyendo ademas la Madera, arena y grava como Indicador de Alza,
bajo el mismo procedimiento descrito anteriormente. Cualquier otro material
no comprendido en el listado anterior, no serd sujeto de reconocimientos o
ajustes en las obras viales y sus alcances deberan ser considerados por los
Licitantes en sus distintos precios unitarios de oferta. Ver cuadro Anexo con
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consumo predeterminado de materiales clave en los proyectos viales.

Dada la sensibilidad y repercusiones en el ajuste, para el caso especial
de los diferentes productos asfalticos, cemento o la cal utilizados en proyectos
de pavimentos, estabilizaciones u otros trabajos similares, o en el caso del
cemento tipo Portland empleado en estructuras de gran magnitud, su consumo
por unidad de medida (rendimiento) para encontrar su peso o influencia en la
composicion porcentual del item ( Incidencia Porcentual IP ) y su ajuste por
unidad de medida, se determinara Unicamente en funcion de la formula de
trabajo especifica que se derive del respectivo disefio de proporciones de
mezcla que certifique el Supervisor encargado para ese proyecto. Los precios
de estos u otros materiales deberan ser obtenidos directamente de fuentes
confiables y objetivas.

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y
que pueden seleccionarse para integrar la ‘“canasta representativa de un item o
proyecto” en proyectos de Edificaciones y obras afines, seran listadas
predeterminadamente en cada item pero su distribucion, peso o incidencia en
este rubro sera obtenida de la respectiva Ficha de Costos presentada por el
Contratista con su oferta, a objeto de buscar la mayor exactitud y similitud
posible con el trabajo a desarrollar. Esta distribucién se hard sumando los
costos de cada uno de los materiales previamente listados, con lo cual se
obtendra el 100% de los materiales clave seleccionados; luego el costo de
cada material se dividird entre este total sumado, para obtener el
correspondiente peso relativo o participacion porcentual, la cual finalmente
se reducira o referird al Porcentaje global o Incidencia Porcentual que el
Cuadro general sefiale en forma fija para ese Item, en el renglon de
Materiales. Tales materiales clave incluyen entre otros: cemento, acero,
laminas de distinto tipo, canaletas, accesorios eléctricos y sanitarios, madera,
agregados pétreos, ventaneria, material selecto, pisos varios, ceramica,
ladrillo, bloques, luminarias, pinturas, tuberias, ductos, accesorios tipo, etc.
Cuando en un mismo item de obra se presenten varios elementos del mismo
tipo (p.e. varios tipos de varilla de acero en un mismo concepto), se elegird
uno o hasta tres elementos que sean los mas representativos 0 con mayor
peso o influencia en el item, a objeto de simplificar los célculos y la
consecuente aplicacion del procedimiento.

Cuando el Contratista utilice elementos estructurales prefabricados de
alta complejidad (vigas pre — esforzadas, columnas, y otros productos
similares ), que por razones especiales el Contratista no fabrique en sus
planteles o en el sitio de la Obra, tal como lo ofertd y lo reflejé en sus fichas
de costos, si no que ya en el desarrollo del proyecto le compre a un proveedor
determinado, previa autorizacion escrita del Supervisor y el Contratante, los
calculos para su ajuste de precios en funcion de las cantidades consumidas en
obra y usando los precios finales del proveedor, se haran tomando en cuenta
la relacion resultante de dividir el diferencial de precios finales del proveedor,
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entre el Factor de Sobrecosto FS o de Indirectos que el propio Contratista
haya considerado en las Fichas de Costos de su Oferta, para el Item en
cuestion, asi:

Precio utilizado para Ajuste: ( Precio actual - Precio oferta) / FS
Ajuste = Precio de Ajuste x Cantidad de Obra consumida en el
periodo

Lo anterior en virtud que no se efectla ningun ajuste en la porcién de
los gastos indirectos. A estos propositos, el Gobierno efectuara las revisiones
e investigaciones que considere necesarias y el Contratista deviene obligado a
brindar todas las facilidades del caso

Cuando se utilice Concreto Premezclado en cualquier tipo de elemento
0 estructura, independientemente de su complejidad o magnitud, (soleras,
zapatas, muros, columnas, vigas, etc.), la llamada “Canasta de Materiales”
fijada para denotar los Ajustes en el renglon de los Materiales, se sustituird
directamente por el Precio del Concreto Premezclado que figure en el Boletin
de la CHICO, como Indice para ajustar dicho renglon.

El ajuste en Equipos o aditamentos especiales que se incorporen a la
obra, tales como ascensores, aires acondicionados, equipos de seguridad,
aparatos electrénicos o de telecomunicaciones, luminarias no convencionales,
articulos suntuarios, pintura vial, sefiales viales y otros bienes especializados
similares, los cuales no puedan ser certificados la variacién de precio por la
CHICO entonces se hara por medio de la variacion en la Divisa (tasa
cambiaria de compra Lempira : US$), entre la fecha del compra del bien y el
valor ofertado originalmente, agregandole un dos por ciento (2 %) anual
aplicado proporcionalmente si fuere el caso, para cubrir la propia inflacién en
el pais de origen, siempre y cuando haya transcurrido al menos noventa dias
calendario entre la presentacion de la Oferta y la compra del bien.

Los valores de los indices de ajuste y los precios de los Materiales
representativos para un proyecto en particular, de la naturaleza que fuere,
deben ser obtenidos de una misma fuente confiable y con iguales
caracteristicas, a fin de mantener la homogeneidad y consistencia del
procedimiento, a lo largo del desarrollo de la obra.

Los Materiales que sean adquiridos para ser almacenados o colocados en
Bodega se ajustaran o escalaran Unicamente en el periodo comprendido entre
la fecha de presentacion de la Oferta y la fecha de adquisicion del bien. Se
exceptuan de reconocimiento o ajuste de precios aquellos materiales que de
alguna manera hubieren sido obtenidos en calidad de Donacion, o que sean
suministrados directamente por el Contratante.
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B) Si en el mismo periodo que abarque una determinada estimacion de
obra se suscitan dos o més valores de los indices de Ajuste (indice de Precios
al Consumidor, Salario Minimo, precio del Diesel, valor del indice de
Equipos y Maquinaria del US Department of Labor, valor de la Divisa,
Materiales representativos, etc. ) se debera efectuar una ponderacion de dichos
valores, de acuerdo a su respectiva duracion en el periodo de la estimacion de
obra bajo ajuste, a fin de obtener un Gnico valor que sirva en el Indice
respectivo.

C) Los calculos en las formulas de ajuste se realizardn con un maximo de
cuatro (4) cifras significativas a la derecha del punto decimal (diezmilésima),
haciendo las aproximaciones del caso. Para obtener el valor final del ajuste en
Lempiras, se aproximaran los calculos resultantes a la segunda cifra decimal
(centésima).

D) Cuando se ejecute obra mas alla del plazo contractual establecido, bajo
el régimen de Multa o Penalizacion de acuerdo al contrato, los valores de los
indices de Ajuste y de los precios de los materiales y servicios a utilizar hasta
la completacion del contrato, seran los vigentes a la fecha de vencer el Gltimo
plazo que haya estado protegido contractualmente con la aplicacion de la
Clausula Escalatoria o Ajuste de Precios, conforme lo indicado en la Ley de
Contratacion del Estado. En el caso que se negocien precios unitarios para
nuevos items que deban ser incorporados a la Lista de Cantidades (Presupuesto
de la obra) por no figurar en los cuadros de la Oferta original, los valores base
o de origen para los Indices de Ajuste aplicables a estos nuevos items, seran
los prevalecientes a la fecha o mes en que se haya producido dicha
negociacion.

En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen 51% o mas del
monto total del contrato, se aplicara el siguiente mecanismo de ajuste de
precios:

No Aplica

Los montos autorizados en cada estimacion de obra, antes de las
deducciones por concepto de anticipo, se deberan ajustar aplicando el
respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse en
cada moneda. Para cada moneda del Contrato se aplicard por separado
una férmula similar a la siguiente:

P, = A; + B¢ (Imc/loc)
en la cual:

Pc  es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del Precio del
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Contrato que debe pagarse en una moneda especifica, "c";

Ac y Bc son coeficientes® estipulados en las CEC que representan,
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio
del Contrato que deben pagarse en esa moneda especifica "'c", e

Imc es el indice vigente al final del mes que se factura, e lo es el
indice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 dias antes de
la apertura de las Ofertas; ambos indices se refieren a la moneda “c”

Los coeficientes para el ajuste de precios son:

@) El procedimiento para reconocimiento de mayores costos 0 ajuste
de precios se hard mediante la formula que se describe en el
acuerdo Presidencial No. A-003-2010, publicado en el No. 32,118
del Diario Oficial La Gaceta de fecha 20 de enero del 2010.

La supervision verificara y revisara los ajustes conforme al listado promedio
mensual de certificados extendidos por la Camara de la Construccion
(CHICO), del periodo comprendido de la respectiva estimacion y quince dias
antes de la presentacion de la oferta.

! La suma de los dos coeficientes, A, y B, debe ser igual a | (uno) en la férmula correspondiente a cada moneda.
Normalmente, los dos coeficientes seran los mismos en todas las formulas correspondientes a las diferentes monedas,
puesto que el coeficiente A, relativo a la porcidn no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimacion
aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables.
La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.
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CGC48.1

El monto de la indemnizacién por dafios y perjuicios (Multa) para la totalidad de
las Obras es:
L. 6,800.00 por dia.

Se establecen las siguientes sanciones, notificAndole al contratista, de
conformidad al procedimiento correspondiente, y se descontara de la estimacion
mensual mas proxima, asi:

Por no portar la imagen corporativa del Contratante (cascos, vallas, rétulos y por
no colocar y/o mantener las vallas de identificacion de proyectos, sefializacion
de peligro, tales como cintas de seguridad a ambos lados de las excavaciones y/o
rotulacion, o por utilizar propaganda en la maquinaria que utiliza sin la
autorizacion del contratante L 1,000.00 lempiras diarios, hasta que estas hayan
sido solventadas.

Por no cumplir con el plan de rutas alternas y su publicacion en un periddico de
mayor circulacion en la ciudad, L1, 000.00lempiras diarios, hasta que cumpla
con dichos requisitos.

La no existencia fisica de la Bitacora en la Obra, hara acreedor al Contratista de
una sancion equivalente 500.00 lempiras por cada dia de retraso sin menoscabo
de lo que establece el CICH.

Por acopiar materiales y haber depositado ripio, maleza u otro elemento en la
calzada, aceras y/o derecho de via y no retirarlo el mismo dia L1, 000.00 diarios.

Por no tener en la obra al personal ofrecido en la Oferta correspondiente L
500.00 diarios, hasta que el personal propuesta sea adscrito a la obra, o en su
defecto, sustituido con otro profesional con el perfil igual o superior al ofrecido
en su Oferta.

Por no tener en la obra el equipo y/o maquinaria listo para operar en la fecha
prevista, L 1,000.00 diarios, hasta que dicha situacién hayan sido solventadas.

De realizar, el Contratista algiin cambio de personal, sin la debida autorizacién
del Contratante se hara acreedor a una sancion equivalente al cero punto uno por
ciento (0.1%) del monto del contrato; el cual sera descontado en la Estimacion
gue se presenta posterior a sucedido el hecho.

Cualquier incumplimiento a la seccion CG-49 Subcontratos, sera sancionado
con una sancién equivalente al uno por ciento (1.0%) del monto total del
Contrato, por cada subcontrato no autorizado, dicha sancion se hara efectiva en
cualquier estimacion pendiente de pago o cantidad adeudada al Contratista.

del Proyecto se aplicara la multa que se establece en el parrafo anterior.

Por no cumplir con cualquier disposicién ambiental L 1,000.00 diarif?i
hasta que dicha situacion haya sido solventada. Sin menoscabo a [a
disposiciones de la SERNA.

El monto maximo de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad
de las Obras es del 10%.




CGC 50.1 El pago (Los pagos) por anticipo sera(n) de: Veinte por ciento (20%) del monto
del contrato y se pagara(n) al Contratista a mas tardar el quince dias de la fecha
de presentacion de la garantia de anticipo y cumplimiento de contrato.

CGC5h11 El monto de la Garantia de Cumplimiento es del quince por ciento (15%) del
monto total del contrato y tendrd una vigencia de tres adicionales al plazzo de
ejecucion.

CGC51.2 El Contratista debe presentar Garantia de Calidad, en los términos dispuestos en
la Clausula 51.2 de las CGC.

La Garantia de Calidad debera estar vigente por un plazo de doce meses
calendario contados a partir de la fecha del Acta de Recepcién Definitiva de la
Obra.

E. Finalizacion del Contrato

CGC57.1 No Aplica

CGC57.2 No Aplica

CGC 58.2 (i) El nimero mé&ximo de dias es noventa (90).
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Seccion VIII. Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento

1. PREVISIONES GENERALES
1.01. AUTORIDAD DE LA FIRMA SUPERVISORA

La Firma Supervisora tendra a su cargo las decisiones sobre todas las cuestiones que puedan
surgir, como calidad y aceptabilidad de los materiales surtidos, forma de ejecucion y desarrollo de
la obra, interpretacion de las especificaciones, y el cumplimiento satisfactorio del contrato por
parte del contratista. EI Contratista no podra comenzar las obras sin antes no presenta a
satisfaccion de la Firma Supervisora los disefios de los diferentes concretos hidraulicos y
asfalticos, asi como de los tratamientos bituminosos y sellados de pavimentos, la verificacion del
cumplimiento de las especificaciones aqui establecidas de los materiales pétreos, base y sub-base,
inspeccion de los bancos de préstamo, calibracion de basculas por parte de la Firma Supervisora,
ya sea que sean propiedad del Contratista o de un proveedor; el Contratista debera contar con el
compromiso de sus proveedores para que la Supervision tenga acceso a sus instalaciones para
realizar toda clase de inspecciones. La Firma Supervisora podra ordenar la suspension de la obra
si lo juzga de interés general.

Una semana antes del comienzo de las actividades de construccion, el Contratista debera publicar
en un diario de mayor circulacion en la ciudad, la fecha de inicio de los trabajos y el tiempo que
durardan los mismos, este aviso serd aprobado por el Supervisor y la AMDC antes de ser
publicado. A su vez, de ser necesario cerrar calles, deberd de publicarlo en el periddico para
mantener informada a la Ciudadania, indicando las rutas alternas que los usuarios podran utilizar,
asi como la contratacion e cufias radiales.

El Contratista deberd también, coordinar sus actividades con instituciones como el Servicio
Auténomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA), la Empresa Nacional de Energia
Eléctrica (ENEE), la Empresa Hondurefia de Telecomunicaciones (HONDUTEL), y debera
notificar con suficiente anticipacion a la Direccion Regional de Transito sobre los actividades a
realizar, para coordinar con ellos los trabajos y la circulacion de los vehiculos.

El Contratista sera responsable de tomar todas las precauciones necesarias a fin de no romper o
destruir cualquier instalacion de servicio publico, durante cualquier proceso o etapa de la
construccién. Antes de proceder deberd contactarse con las instituciones anteriormente
mencionadas.

El Contratante, en ningin caso reconocera gastos al Contratista por reparaciones o reposiciones,
salvo cuando hayan sido previamente identificados y planificados y sea el asunto absolutamente
insalvable y necesario para la ejecucion de las obras, y en todo caso aprobado por el Supervisor.
El Contratista sera directamente responsable ante las instituciones de servicio publico, por todo y
cualquier dafio o perjuicio causado a sus instalaciones y respondera por cualquier demanda o
accion por la via administrativa o judicial, que estas instituciones pudieren iniciar contra la
Alcaldia Municipal del Distrito Central, por razon de las averias o destrucciones causadas a sus
sistemas por accion u omisién del Contratista.
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1.02. BARRICADAS Y SENALES DE PRECAUCION

El contratista debera proporcionar, erigir y mantener todas las barricadas necesarias, luces
suficientes y adecuadas, sefiales de peligro, letreros y otras disposiciones para el control del
transito. Debera tomar todas las precauciones necesarias para proteger la obra y salvaguardar al
publico. Las calles cerradas al transito deberan protegerse con barricadas efectivas, y los
dispositivos de blogueo deberdn permanecer iluminados durante la oscuridad. Deberan proveerse
sefales de advertencia adecuadas para controlar y dirigir correctamente el transito.

El contratista debera colocar las vallas y sefiales preventivas que sean necesarias, COmo minimo
ocho, para resguardar la seguridad de los peatones y vehiculos que transitan por las vias publicas
donde se ejecutaran las obras, asi como cintas amarillas y conos reflectivos.

El Contratista debera planificar su trabajo cuidadosamente, de manera de causar las minimas
interrupciones posibles al trafico vehicular y peatonal, procurando en lo posible trabajar en areas
definidas hasta su completa finalizacion. En ningln caso el Contratista podra invadir otras areas
sin la previa autorizacion de la AMDC.

1.03. PROTECCION Y RESTAURACION DE PROPIEDADES Y JARDINES

El contratista tendra la responsabilidad de preservar cualquier propiedad, publica o privada. De-
bera proteger contra alteraciones y dafios a todos los monumentos y limites de propiedad hasta
que la Firma Supervisora atestiglie, o bien rinda informe, de su localizacion, estableciendo las
referencias adecuadas.

Durante el proceso de la obra, el contratista sera responsable de todo dafio o perjuicio ocasionado
a cualquier propiedad como resultado de cualquier accién, omision, negligencia o conducta
impropia en la ejecucion del trabajo. Sera responsable de todo dafio o perjuicio debido a trabajos
0 materiales defectuosos. La reparacion o restitucion de propiedades dafiadas o perjudicadas
deberd correr por cuenta del contratista, y ser similar o igual a la existente antes de que se
ocasionara el dafio o perjuicio.

1.04. EQUIPO

El Contratista debe disponer del equipo pesado como ser compactadora de rodillo, volquetas,
cargadoras, retroexcavadoras, motoniveladora, cortadora de disco, muletas y otros, que incluyen
combustible, lubricantes, pago de operadores, reparaciones mayores y menores, para poner a
disposicién del proyecto de forma inmediata e iniciar la ejecucion de las obras cuando la AMDC
se lo indique.
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EXCAVACION COMUN Y TERRAPLEN

A. Excavacion

1. Descripcién

Este trabajo consistira en la excavacion de aproximadamente 60 cms de espesor por 4.45 metros
de anchura, para alojar la estructura del pavimento en las ampliaciones de las aproximaciones al
puente sobre el rio San Joseé en el bulevar Fuerzas Armadas.

La excavacion mas alld de los limites establecidos en los planos sera responsabilidad del
Contratista y no se pagara por el exceso de excavacion.

El relleno de la cara posterior de los estribos se efectuara con material procedente de la
excavacion comun, serd colocado en capas no mayores de 20 cms de espesor completamente
apisonadas mecanicamente a una densidad del 95% Proctor estdndar, hasta alcanzar el nivel de
la sub-rasante.

2. Forma de Pago.

Toda la excavacién comun serd cubicada en el sitio mediante la medicion de secciones
transversales, usando e método de area media para establecer las cantidades de material
excavado.

El precio unitario por metro cubico (m3) de excavacion incluird ademas la colocacion y
compactacion del material excavado en el terraplén de la ampliacion de las aproximaciones la
provision de todo el equipo, materiales y demas imprevistos para la ejecucion del trabajo.

B. Terraplén

1. Descripcién
El terraplén es la porcién de la calle que se construira adyacente a los estribos para ampliar la
aproximacion a los puentes.

El material para los terraplenes se obtendra de la excavacién comdn. La tierra vegetal superior y
otro material como césped no deberan usarse en el terraplén. Tampoco se permitira raices, ramas
de arboles, yerbas y otros materiales expuestos a podrirse.

El material para terraplenes se colocara en capas horizontales de no mas de 30 cms. de espesor
suelto y se compactara a una densidad no menor de 95% de la maxima densidad seca.

2. Forma de Pago

Los terraplenes no se pagaran directamente, su pago esta incluido en el pago de la excavacion
comun.
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1.

2.

SOBREACARREQ

Descripcion
El sobre-acarreo consiste en el acarreo en exceso del acarreo libre.

La distancia del acarreo libre es la distancia especificada que material excavado debera ser
transportado a los sitios de depdsito sin compensacion adicional. La distancia del acarreo
libre es de 600 metros.

Forma de Pago

El sobre-acarreo se aplicara Unicamente a la excavacion comun. La unidad de pago seré el
M3-Km.- El célculo del sobre-acarreo se hard por método analitico multiplicando el
volumen excavado por la distancia acarreada al sitio de dep6sito menos los 600 metros de
acarreo libre. No se considerara ningun factor de abundamiento, ni se permitira usar para el
célculo del sobre acarreo las camionadas.

SUB-BASE GRANULAR

Descripcion

Este trabajo consistira en el suministro, colocado y compactado de los materiales de la
sub-base, de conformidad con los alineamientos, espesores y secciones transversales,
indicados en los planos o establecidos por el Ingeniero y de acuerdo a esta Especificacion.

Materiales

Los materiales suministrados bajo este concepto, seran el producto de la explotacion del
material granular proveniente de bancos naturales o de rio, que requieran procesamiento o
no, o producto de la trituracion de materiales de bancos naturales o de rio aceptados en
todos los casos por el Ingeniero.

Los bancos de explotacion de materiales no se limitaran a los propuestos en los planos,
pudiendo el Contratista o el Ingeniero seleccionar otros bancos, que en todos los casos
deberan ser aprobados por el Ingeniero. Esta aprobacién no implica necesariamente la

aceptacion posterior de los agregados que el Contratista suministre de tales fuentes, ni

exime a este ultimo de cumplir con todos los requisitos especificados.

Granulometria y Calidad del Material

El material se conformara a los requisitos de granulometria siguientes:
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TAMANO DE TAMIZ % QUE PASA

27 (50.0 mm.) 100

1” (25.0 mm.) 75-95

3/87  (9.5mm.) 40 - 75

No. 4 (4.75 mm.) 30-60

No.10  (2.00 mm.) 2045

No. 40 (0.425 mm.) 15-30

No.200  (0.075mm.) 5-10

Los trabajos requeridos para obtener estas graduaciones podran incluir la seleccién en la
fuente de materiales, clasificacion de tamafios, trituracion, tamizado o mezcla con otros

materiales, mediante el uso de equipo de acuerdo con las caracteristicas de la respectiva
fuente.

Limites de Consistencia: La fraccion del material que pasa por el tamiz No. 40 debera
tener las siguientes caracteristicas:

- Elindice de plasticidad no sera mayor de 6 (Ensaye AASHTO T-90-87).

- El limite liquido no sera mayor de 30 (Ensaye AASHTO T-89-90).

- El material que pase la malla No. 200 combinado con particulas blandas o pizarras
facilmente desmenuzables que puedan convertirse en material fino, no debera exceder
el 12% de la muestra total.

- Elvalor equivalente de arena deberd ser mayor de 25.

- El valor de soporte del material determinado mediante el Ensaye AASHTO T-
193-81 no debera ser menor de 35.

Todas las caracteristicas anteriores las debera cumplir el material después de haber sido
colocado y compactado en obra y asi lo verificara la Supervision, es decir que esas seran
sus cualidades remanentes y el Contratista tomara para ello las previsiones necesarias. No
obstante lo anterior, la Supervision podréa efectuar los controles pertinentes del material en
banco. Para el control de los requerimientos enunciados, se extraerdn muestras por lo
menos cada 100 metros.

Proceso Constructivo

El material de sub-base se esparcira sobre la sub-rasante o superficie existente
previamente reacondicionada, segun lo estipulado en la correspondiente seccion de las
Especificaciones. EI material serd extendido mediante el uso de moto-niveladoras o
equipos distribuidores, capaces de regar el material de acuerdo a los requerimientos de
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pendientes y coronamientos en los espesores y anchos disefiados, sin permitir la
segregacion de los materiales.

La sub-base se construird en capas no mayores de 15 cms. de espesor compactado. El
material sera distribuido y compactado de tal forma que al completarse el proceso se
obtengan las dimensiones y caracteristicas especificadas en todo su espesor y ancho.

El material compactado a un contenido de humedad que no difiera en + 2% de la humedad
Optima de compactacion, debera alcanzar el 100% de la densidad méaxima determinada por
la prueba AASHTO T-180-90 (Proctor Modificado).

El control de la densidad en obra se hard mediante las pruebas AASHTO T-191-86
Método del Cono de Arena.

La compactacion debera comenzar en los bordes y avanzando hacia el centro, y debera
continuar hasta que todas las capas queden compactadas en todo su ancho y espesor, a las
densidades sefialadas anteriormente. Si durante el proceso constructivo existiese un
cambio apreciable en la granulometria o demés caracteristicas del material, o se verificase
un cambio de la fuente o banco de extraccidn, se estableceran los nuevos requerimientos
para el control de la calidad de los materiales.

La superficie acabada debera tener la suficiente estabilidad para soportar el equipo usado
en la construccion y el transito que circule por la carretera.

Durante el proceso constructivo y hasta la finalizacion de la sub-base se debera mantener
la superficie de la subrasante libre de estancamientos de agua. Cuando por razones
imputables al Contratista se le causen deformaciones indebidas, se debera proteger de
manera satisfactoria a su cuenta y riesgo.

La superficie terminada de la sub-base no debera variar en mas de 2 cms. por debajo del
nivel indicado en los planos o el sefialado por el Ingeniero, ni se permitira material por
encima de dicho nivel. Cualquier variacién en exceso de esta cantidad se corregira
mediante escarificacion, afiadiendo o quitando material, y luego explanandolo,
humedeciéndolo y compactandolo, todo a cuenta y riesgo del Contratista.

Si después de aceptada la sub-base el Contratista demorase la construccion de las
siguientes etapas del pavimento, éste debera reparar a su costo todos los dafios en la sub-
base y restablecerla al mismo estado en que fue aceptada.

Método de Medicion

La sub-base se medira en metros cubicos en la obra después de su compactacion y se
calculara multiplicando la longitud construida por el area transversal, calculada segun lo
indicado en los planos u ordenado por el Ingeniero.

El material de sub-base utilizado para corregir depresiones en la sub-rasante no se medira
para pago.
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Los metros cubicos de la sub-base asi medidos cubriran el pago total por este concepto y
no se incluiran para pago de ninguna otra clase de excavacion.

Base para el Pago

La sub-base sera pagada al precio unitario de contrato por metro cubico de material
colocado y compactado, pago que constituird plena compensacion por: extraer, remover,
transportar, colocar, mezclar, humedecer y compactar los materiales y por toda la mano de
obra, equipo, herramientas y demas imprevistos necesarios para completar este concepto,
tal como se especifica en estos documentos y en los planos, o como sea ordenado por el
Ingeniero.

No se hara pago alguno por el material que el Contratista coloque por encima de los
niveles especificados o para rellenar depresiones de la sub-rasante.

No se efectuara pago adicional alguno cuando al material de bancos se le deban mezclar
otros materiales a fin de que retina las caracteristicas especificadas.

Se deberan incluir en el precio unitario de contrato: todos los gastos que pudieran surgir
por el descapote y preparacion de las zonas a explotar; los gastos por alquiler de los
planteles para explotar las fuentes o bancos de materiales, asi como también los costos de
arreglo, construccion o derecho para transitar por las franjas de acceso a dichas fuentes o
bancos y los costos de las instalaciones provisionales.

El Propietario asistira al Contratista en la obtencion de los permisos para explotar las
fuentes de materiales, pero seran responsabilidad del Contratista los tramites del permiso y
el pago de la explotacion.

En general, incluira todos los costos relacionados con la correcta ejecucion de este
concepto.

CAPA DE LIGA

Descripcion

Este trabajo consiste en la aplicacion de un riego de asfalto liquido sobre una base
granular imprimada, o una losa de concreto 0 a un pavimento existente antes de la
colocacion de mezcla asféltica.

Materiales

El asfalto liquido para la capa de liga sera RC-250, el cual debe cumplir con los requisitos
establecidos en la norma AASHTO.
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Preparacion de la Superficie

Antes de aplicar la capa ligante en un tramo, la superficie debe estar seca, en perfecto
estado y limpia, barriéndola de manera de que no tenga polvo o cualquier otro material
objetable. Si el tramo que se va a ligar es sobre una base granular imprimada expuesta
excesivamente al trafico o a la lluvia y segun el criterio del Ingeniero, su mantenimiento
ha sido adecuado, se deberan efectuar las pruebas necesarias para comprobar que no se ha
afectado la estabilidad de las capas inferiores. Las areas deterioradas o destruidas de la
imprimacion o de pavimentos existentes deben ser previamente reparadas a satisfaccion
del Ingeniero y de acuerdo con procedimientos establecidos.

Procedimiento de Aplicacion

El asfalto RC-250 se aplicara a una temperatura de 60° C a 80° C en cantidad que oscilara
entre 0.23 a 0.38 Lts. (0.06 a 0.10 galones) por metro cuadrado de superficie. Antes de
colocar la mezcla asféltica se debera esperar por o menos una (1) hora para permitir la
evaporacion del solvente que tiene el asfalto RC-250.

Forma de Pago

La capa de liga no se pagara por separado, su precio deberd incluirse en el precio de la
carpeta de concreto asféltico.

CARPETA DE_CONCRETO ASFALTICO

Descripcion

Después de la aplicacion de un riego de liga a una base granular previamente imprimada, o
a un pavimento existente, se colocara una capa de concreto asfaltico mezclado en planta, de
acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos o determinadas por el Ingeniero.

Materiales

2.1 Asfalto Solido
El material bituminoso para el concreto asfaltico, sera cemento asfaltico AC-20, que
debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma AASHTO. El Contratista
queda obligado a presentar al Ingeniero los certificados de embarque del asfalto
recibido, conteniendo los ensayes de laboratorio practicados. EI cemento asfaltico
debera cumplir con los requisitos mostrados en el siguiente cuadro:

Requisitos para Cemento Asféltico AC-20

Clasificado por Viscosidad a 60° C

(Clasificaciéon basada en asfalto original)
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2.2

2.3

ENSAYE GRADO DE
VISCOSIDAD
VISCOSIDAD, 60° (140°F), Poises 2000 * 400
VISCOSIDAD, 135° C (275° F), Centistokes — minimo 300
PENETRACION, 25° C (77° F), 100 gr., 5 segundos — minimo 60
PUNTO DE INFLAMACION. (En la copa abierta de Cleveland), °C (°F) minimo. 232° C (450° F)
SOLUBILIDAD EN tricloroetileno, porcentaje - minimo 99.0
PRUEBAS EN EL HORNO de la pelicula delgada
(Sobre el residuo del ensayo TFO)
PERDIDA POR CALENTAMIENTO, porcentaje — maximo 0.5
VISCOSIDAD, 60° C (140° F), poises — maximo 8000
DUCTIBILIDAD, 25° C (77° F), 5 cm. por minuto, cm.-minimo. 50
PRUEBA DE MANCHA (con cualquier tipo de solvente) Negativo

Los certificados de embarque del producto deberan contener como minimo la
informacion de los ensayes anteriormente enunciados.

Concreto Asfaltico Mezclado en Planta

El concreto asfaltico consistira en una combinacion de agregado grueso triturado,
agregado fino y relleno mineral, uniformemente mezclado en caliente con asfalto
solido en una planta fija.

Agregado Grueso

La porcion de agregado retenido en el tamiz N° 8 se denominara agregado grueso y
sera el producto de roca triturada o grava triturada. Las rocas y gravas trituradas
estaran constituidas por material limpio, denso y durable, libre de polvo, terrones de
arcilla u otras materias objetables, que puedan impedir la adhesion completa del
asfalto a los agregados pétreos.

El material al ser sometido al ensaye de abrasion en la maquina de Los Angeles,
ensaye AASHTO T-96-87, debera presentar un desgaste menor del 40%.

El peso seco del agregado grueso no sera menor de 1450 Kg/m3 (90 libras) por pie
cubico, determinado segun el ensayo AASHTO T-19-88.

El agregado triturado no debe mostrar sefiales de desintegracion ni una pérdida mayor
del 12% al someterlo a cinco ciclos en la prueba de sanidad con sulfato de sodio o
sulfato de magnesio, segun el ensaye AASHTO T-104-86.

Por lo menos el 70% en peso de las particulas retenidas en el tamiz N° 4 debera tener
dos 0 mas caras fracturadas, desechando las de textura lisa, de superficie porosa y las
livianas.

101



2.4

2.5

2.6

Agregado Fino
La porcidn de agregado que pasa el tamiz N° 8 se denominara agregado fino y

consistird de arena triturada o una combinacion de ésta con arena natural o de rio.
Esta combinacion debera llevar por lo menos un 80% de arena triturada, producto de
la desintegracion de roca (roca que debe cumplir con los requisitos de abrasion, peso
volumétrico y sanidad, mencionados en el parrafo 2.3.

El agregado fino se compondra de granos densos, limpios, duros, de superficie rugosa
y angular, libre de terrones de arcilla o de material objetable que pueda impedir la
adhesion completa del asfalto a los granos. Esta condicion es requisito indispensable
para la aceptacion del agregado fino.

El agregado fino no debe mostrar sefiales de desintegracion ni de perdida mayor del
15% al ser sometido a cinco ciclos en la prueba de sanidad con sulfato de sodio segun
el ensayo de AASHTO T-104.

Relleno Mineral ¢ Filler de Aportacion

El relleno mineral, consistira de polvo de trituracion de roca 6 grava mezclado con
cal hidratada como polvo mineral de aportacion, en una proporcion del 1% al 2% del
peso total de los agregados pétreos. En caso de no existir cal hidratada en el mercado
se podra utilizar como filler cemento portland Tipo |.

Al ensayar granulometria de la cal hidratada o del cemento Portland mediante la
prueba AASHTO T-37-87 debera cumplir con la siguiente graduacion:

Pase Tamiz N0.30................... 100%
Pase Tamiz No.100........... 95-100%
Pase Tamiz No.200........... 70-100%

Graduacién
El conjunto de agregado grueso, agregado fino y relleno mineral deberd ajustarse a la
siguiente graduacion.

TAMARNO DE TAMIZ DE MA'(I)'/IOEIE:\,IAE%SUOE PASA
3/4” (19.0 mm.) 100
1/2" (12.5 mm.) 85-100
3/8" (9.5 mm.) 70-90
No.4 (4.75 mm.) 50-70
No.8 (2.36 mm.) 35-50
N0.30 (0.60 mm.) 18-29
No.50 (0.30 mm.) 13-23
N0.100 (0.15 mm.) 8-16
N0.200 (0.075 mm.) 4-10
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2.7

2.8

El valor del Equivalente de Arena del material que pasa por la malla No. 4 debera ser
mayor de 45%, ejecutar la prueba en frio antes de su ingreso a la Planta. El material
que pase por el tamiz No. 40, no seré plastico y el pase N0.200 debe tener un indice
de plasticidad menor que 3%.

Explotacion de Materiales y Elaboracion de Agregados

Las fuentes de materiales asi como los procedimientos y equipos usados para la
explotacion de estos y para la elaboracion de los agregados requeridos deben ser
aprobados por el Ingeniero, esta aprobacion no implica necesariamente la aceptacion
posterior de los agregados que el Contratista suministre o elabore de tales fuentes ni
lo exime de su responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de esta
Especificacion.

Los procedimientos y equipos de explotacion, clasificacion, eventual lavado y el
sistema de almacenamiento deben permitir el suministro de productos de
caracteristicas uniformes. Si el Contratista no cumple con estos requisitos, el
Ingeniero podra exigir los cambios que considere necesarios.

Mezcla de Concreto Asfaltico

a) Disefio
El Contratista debera suministrar al Ingeniero con suficiente antelacién a la
pavimentacion, muestras representativas de los agregados y del cemento
asfaltico que propone utilizar, asi como la formula de trabajo que utilizara. El
Ingeniero con base en ellas aprobaré la férmula de trabajo de la mezcla, a la
cual el Contratista se debera ajustar dentro de las tolerancias especificadas en el
Articulo 2.8.d de la presente Especificacion.
El disefio de la mezcla asfaltica se hara por el método Marshall con 75 golpes
por cara, que corresponde al trafico pesado de mas de un millén de ejes
equivalentes.

La férmula de trabajo establecerd un porcentaje del agregado total que debe
pasar por cada tamiz y un porcentaje de asfalto en la mezcla. El porcentaje en
peso del cemento asfaltico establecido en determinada formula de trabajo podra
variar entre 5.5 y 7.5%. Otros criterios a cumplir son los siguientes:

* La relacion polvo mineral/asfalto efectivo por peso estard en un rango de
0.6 a 1.2 para polvo mineral cuya gravedad especifica esté entre 2.5y 2.8.

» El porcentaje de vacios en la mezcla (VIM) variara de 3 a 5%.

e El flujo (escurrimiento) oscilara entre 8 y 14 centésimas de pulgada para
disefios de 75 golpes por cara.

* El porcentaje de vacios en el agregado mineral (VAM) debera tener un
valor minimo de 14% cuando se disefie la mezcla con 4% de vacios (VIM).

* El porcentaje de vacios llenados con asfalto (VFA) variara entre 65% y
75%.
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b)

El Ingeniero no aceptara ninguna mezcla ni autorizara la construccion de
pavimento antes de haber establecido la formula de trabajo. La formula seguira
vigente hasta que el Ingeniero la modifique por escrito.

Ensayos y Compactacion

Las mezclas asfélticas se ensayaran conforme al Método Marshall. Los
porcentajes de vacios y asfalto seran determinados siguiendo los criterios del
Instituto de Asfalto de los Estados Unidos de Norte América. Los porcentajes
del asfalto y la granulometria usados en las mezclas se determinaran mediante
el ensayo de extraccion AASHTO por centrifugado. No debera utilizarse
gasolina para el ensayo de extraccion, utilizar xileno o tricloroetileno.

La densidad del pavimento terminado debe de tener un minimo de 98% de la
densidad de laboratorio, determinada ésta por medio de las briquetas
elaboradas con 75 golpes por lado y un minimo de 94% si la compactacion se
mide por medio del peso especifico maximo tedrico obtenido por el método
Rice AASHTO T-209. La densidad del pavimento se determinara dentro de los
tres (3) dias siguientes a la colocacion de la mezcla.

Cuando se ordenen 10 cms 6 mas de carpeta se colocara en dos capas tomando
testigos tanto de la primera capa, como de la capa total (primera y segunda
juntas) para determinar su densidad. En todo caso la carpeta se abrira al trafico
hasta que alcance una temperatura de 40°c & menos.

Impermeabilidad de la Mezcla

La mezcla debe ser virtualmente impermeable. La permeabilidad es producida
por las siguientes causas: bajo contenido de asfalto, vacios altos en la mezcla
disefiada y/o una compactacién inadecuada; el Contratista debera tener especial
cuidado en evitar estas causales; en caso contrario, estara obligado a colocar a
su costo una capa de sello asfaltico, como lo indique el Ingeniero.

Se haran ensayos indice de resistencia a la traccion, por lo cual se utilizara el
meétodo Lottman modificado AASHTO T-283, con probetas Marshall
compactadas con una energia que produzca 7% de vacios, la estabilidad
retenida por este método debe ser mayor de 75%, en caso contrario, se debera
agregar un aditivo antideslizante (anti-stripping) aprobado, ademas del 1 6 2%
de cal hidratada o cemento Portland. La cal hidratada o cemento Portland
debera ser considerada como relleno mineral con los requerimientos
granulométricos especificados.

Temperatura
El cemento asfaltico y los agregados pétreos seran calentados en la planta a una

temperatura entre 150 y 165 (302°-329°f) grados centigrados. La mezcla de
concreto asfaltico al salir de la planta debera tener una temperatura no menor de
150 grados centigrados. (302°f).

El cemento asfaltico al momento de producir la mezcla en la planta deberéa tener
una viscosidad entre 150 y 300 centistokes (75-150 segundos Saybolt-Furol).
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d)

Tolerancias Admisibles de la Mezcla
Todas las mezclas de concreto asfaltico deberan cefiirse a la formula de trabajo,
dentro de los siguientes limites de tolerancia, respecto a dicha formula:

Tamiz No. 4 y mayores........ +5%
Tamiz NO. 8......cccvvennnn 4%
Tamiz No. 30......ccceevveennes + 3%
Tamiz No. 200..........cceuue. 2%
Porcentaje cemento asféaltico....+ 0.20%
Temperatura..........c..e.... +8°C

Preparacion de los Agregados

Los agregados producidos deben ser acopiados separadamente de acuerdo a su
tamario y/o procedencia. Los monticulos de acopio deberan construirse por
capas con el objeto de minimizar la segregacion, desde el inicio del proceso y
no tendran una altura mayor de 3 metros. Estos acopios deberan ser en forma de
rampa, aunque se permitird acopiar en forma conica con la autorizacién del
Ingeniero. El area de los planteles de acopio debera estar limpia, uniforme,
relativamente plana y con desagties adecuados.

No se utilizaran los 10 cms. inferiores de los acopios, ni los agregados que se
hayan contaminado con materiales indeseables. Cualquiera que sea el tipo de
planta mezcladora a emplear, en ningln caso se dispondra de menos de tres (3)
tolvas independientes en frio para alimentar la Planta, cuyas salidas deberan ser
individuales y separadas, con diferentes tamafos de agregados, una de estas
fracciones, el agregado fino debe ser producto de desintegracién de roca para
cumplir con lo especificado en el numeral 2.4.

El agregado grueso sera separado en fracciones y acopiado en monticulos
distintos, empleando como tamiz de corte el de 3/8", para ser ingresados
separadamente desde su respectiva tolva. Si dos agregados de la misma
graduacion provienen de distinta fuente, deberan acopiarse e ingresarse en
forma independiente.

Los aridos podran ingresarse al secador o tambor-mezclador, segin sea el tipo
de Planta, siempre y cuando no tengan una humedad en los acopios individuales
mayor del 4% en peso, al salir de la planta la mezcla no deberéa tener mas del
0.3% de humedad.

En la época de lluvia cuando se sospeche la presencia de agua en la mezcla
asfaltica se procedera a aplicar el ensayo de laboratorio establecido en la norma
AASHTO T-110.

La Supervisién tomara muestras en frio por lo menos cada 200 M® de cada
fraccion de agregados producidos, a fin de controlar sus caracteristicas.
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9)

Preparacion del Asfalto

El cemento asfaltico se calentara a la temperatura especificada en tanques
especiales, evitando su sobrecalentamiento. El suministro del asfalto al
mezclador deberda ser continuo y a temperatura uniforme.

Elaboracién de la Mezcla

Cualquiera que sea el tipo de Planta a utilizar, debe ser de tal tamafio y
eficiencia que produzca un minimo de 60 toneladas por hora, con el propoésito
de garantizar la continuidad en el proceso constructivo.

El Contratista debera presentar el certificado de una firma especializada en el
tipo de Planta a utilizar, en el cual se garantice que dicha Planta y sus controles
trabajan eficientemente.

1)

Planta por Pesadas (bachadas).

La maquina debe ubicarse en un lugar conveniente para que el acopio y el
movimiento de materiales se efectie comodamente. Los 44movimientos
en sus distintas partes seran sincronizados de manera que se produzca una
mezcla uniforme y que cumpla las especificaciones.

En funcion de la humedad de los agregados se regulara la abertura de las
tolvas en frio para darles salida. Los aridos se secaran y calentaran en la
Planta antes de Ilevarlos al mezclador, debiendo ajustarse el quemador
para evitar que los agregados no se recubran de una capa de combustible
sin quemar, lo cual afecta desfavorablemente la mezcla.

Después de calentados, los agregados se tamizaran en tres o cuatro
fracciones y se almacenaran en tolvas en caliente separadas. La balanza
para pesar los materiales debera tener una capacidad del doble de cada
pesada o0 "bachada™ y debera hallarse, asi como los recipientes para pesar
cada agregado, completamente aislada de las vibraciones del resto de la
Planta.

La Planta estard equipada con un tanque derretidor y otro de
almacenamiento del asfalto caliente con capacidad para todo un dia de
trabajo y con termometro graduado hasta por lo menos 200°C, ubicado
proximo a la valvula de descarga y en forma completamente visible para
el operador.

La planta tendra medidores del tiempo de mezclado, de los agregados
solos y después de afadido el material asfaltico.

Después de pesados los agregados se le afiadira el polvo mineral de
aportacion (cal hidratada o cemento) mezclandose el conjunto en seco
durante 15 segundos y después se incorporara el asfalto, mezclandose
todos por un tiempo no menor de 45 segundos, contados a partir del
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2)

momento en que se adiciond el asfalto y hasta que todas las particulas se
recubran del bitumen y se produzca una mezcla homogénea, en caso de
que la mezcla no sea homogeénea, se debera incrementar, en forma
proporcional, el tiempo de mezclado para conseguir la homogeneidad de
la mezcla. El tiempo total del mezclado, incluyendo el mezclado en seco,
no sera mayor de 80 segundos.

Se tomaré en cuenta que el asfalto incorporado a altas temperaturas debe
ser corregido por volumen a la temperatura de referencia de 15.5°C, a fin
de obtener el porcentaje que indique la férmula de disefio en peso.

Planta Continua o de Tambor Mezclador.

La planta se ubicara en un lugar que permita que el acopio y el
movimiento de materiales se realice comodamente. La planta deberd estar
dotada de todos los dispositivos recomendados por el fabricante, con sus
respectivos manuales de operacion en idioma espafiol, copia de los cuales
se entregaran a la Supervision. Estos dispositivos deberan estar en buen
estado y previamente calibrados antes del inicio de los trabajos, la
calibracion debera ser realizada por un técnico calificado.

De acuerdo al nimero de fracciones de agregados, habréa igual cantidad de
pre-dosificadores en frio, pero en ninglin caso menos de cuatro, cuyas
aberturas se regularan en funcién del disefio de mezcla y la humedad que
tengan los aridos en las tolvas, para ser transportados por una banda hacia
el mezclador, en forma continua y uniforme, sin producirse variaciones de
caudal. Para este tipo de Plantas se cumplira escrupulosamente con lo
relativo al acopio e ingreso separado de los agregados, establecido en
2.8.e.

Debe tenerse especial cuidado en el ajuste del quemador para obtener una
buena combustién que redunde en el buen secado de los agregados y
calentamiento de los mismos, evitando que sean cubiertos de combustible
no quemado que afectara la mezcla.

La banda transportadora deberéa tener dispositivos que registren
sincronizadamente el peso de los agregados conducidos desde cada tolva.
El accionamiento de todo el conjunto de dispositivos alimentadores de
materiales estara sincronizado de tal forma que se mantenga una relacion
constante de volimenes que no altere las proporciones de la formula de
trabajo, para tal efecto la Planta deberé tener controles automaticos que
garanticen la produccion de una mezcla homogénea.

Las paletas del tambor mezclador deberan ser ajustables a fin de poder
regular la salida de la mezcla preparada, asi como también la inclinacion
del tambor-mezclador para controlar el tiempo de mezclado.
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La incorporacion del asfalto se hara mediante una bomba calibrada que
permita medir el volumen a incorporar en funcion de la cantidad de
agregados ingresados al tambor.

El tiempo de mezclado se medira en nimero de revoluciones o vueltas
que el tambor da con los agregados solos més el polvo mineral de
aportacion (filler) y después el nimero de revoluciones del tambor ya con
el asfalto adicionado; en todo caso el tiempo de mezclado del conjunto
variara desde un minimo de 60 segundos hasta 80 segundos
aproximadamente. Se tomara en cuenta que no debe recalentarse el asfalto
y que éste ingrese a la temperatura necesaria, por lo que deben hacerse las
correcciones volumétricas a la temperatura de referencia de 15.5°C, para
obtener en la mezcla el porcentaje correcto de betin que ordene la
férmula de disefio en peso. El silo de almacenamiento final de la mezcla
asfaltica debera contar con los dispositivos necesarios para impedir su
segregacion, particularmente en lo que respecta a su caida hacia el equipo
de acarreo.

3.  Procedimiento de Construccion

3.1

3.2

3.3

Equipo

Los equipos para la ejecucion de los trabajos en general comprenden: planta fija,
balanzas, barredora, equipo de calentamiento y distribuidor de asfalto, pavimentadora
(Finisher), cilindro metalico preferiblemente vibratorio, compactadora de llantas y
suficientes vehiculos de transporte.

Si durante la ejecucion de los trabajos se observan deficiencias o mal funcionamiento
de los equipos utilizados, especialmente la Planta mezcladora, el Ingeniero podra
ordenar su reemplazo, reparacion o la suspensién de los trabajos, si asi lo estime
necesario para garantizar el cumplimiento de las especificaciones y la buena calidad y
acabado de las obras.

No se permitira el estacionamien.to de equipo en las areas donde se hayan aplicado
materiales asféalticos.

Limitaciones Atmosféricas

La temperatura atmosférica minima admisible para poder ejecutar los trabajos de
colocacion de la carpeta asfaltica es de 20 grados centigrados (20°C). Se prohibe
producir, transportar o pavimentar cuando exista neblina, llovizna o lluvia. No se
reconocera pago por mezcla colocada en esas condiciones.

Preparacion de la Superficie

Antes de iniciar la colocacion de la carpeta en un tramo, la superficie imprimada debe
encontrarse seca y en perfecto estado. Si la superficie imprimada ha estado expuesta
excesivamente al trafico o la lluvia y segun criterio del Ingeniero su mantenimiento
no ha sido adecuado, se deberan efectuar las pruebas necesarias para comprobar que
no se ha afectado la estabilidad de las capas inferiores. Las areas deterioradas o
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3.4

3.5

3.6

3.7

destruidas de la imprimacion o de pavimentos existentes deben ser previamente
reparadas a entera satisfaccion del Ingeniero y de acuerdo con procedimientos
establecidos.

La superficie donde se va a colocar la carpeta se debe limpiar previamente y cuando
esté completamente seca se le aplicara un riego de liga de asfalto de curado rapido
tipo RC-250, en proporciones que podran variar desde 0.20 a 0.30 litros (0.05 a 0.08
galones) de asfalto residual por metro cuadrado de superficie. La temperatura de
aplicacion sera de 60 a 80 grados centigrados.

Transporte de la Mezcla

Los transportes de la mezcla asféltica deberan cumplir con la Seccion 401.09, Equipo
de Acarreo de las Especificaciones Generales de SOPTRAVI (Edicion de Agosto de
1976). En el caso que la mezcla se pague por tonelada colocada, el Contratista debera
proveer una bascula fija adecuada para dicho control. Para evitar la segregacion los
camiones serén cargados uniformemente, como lo indique el Ingeniero.

Avance de la Obra

No se permitira trabajo alguno cuando el equipo de transporte, extension o
compactacion sea insuficiente, de forma tal que el avance de la obra se haga a menos
del 60% de la capacidad de mezcla de la Planta.

Extension de la Mezcla Asféltica

La mezcla se extendera uniformemente y sin dejar sobresaltos con maquina
pavimentadora, de acuerdo con los alineamientos, anchos y espesores sefialados en
los planos o determinados por el Ingeniero. La méaquina debera poder colocar
espesores desde 3.0 a 7.0 cms. y en anchos desde 2.4 hasta 4.0 mts. 0 mas y debe
estar en perfecto estado de funcionamiento, especialmente el sistema de vibracion de
la plancha y sus extensiones.

Cuando el espesor ordenado sea de 10 cms., esto se hara en dos capas de 5 cms. cada
una, con el objeto de asegurar una buena compactacién. Las maquinas
pavimentadoras seran de un tamafio tal que puedan colocar un minimo de material
equivalente a 10 mts. de una trocha, en forma ininterrumpida. En las areas de
obstaculos inevitables y sobre-anchos que no permitan el uso de la pavimentadora, se
podra extender la mezcla a mano con la aprobacion del Ingeniero.

Compactacion
Inmediatamente después de que la mezcla haya sido extendida se hardn mediciones y

se corregira cualquier defecto. Luego se efectuard una cuidadosa compactacién en
forma continua hasta la terminacién del trabajo. Se debera disponer permanentemente
y como minimo, de un cilindro metalico, preferiblemente vibratorio, para el
cilindrado inicial y final, y de un compactador neumatico de 35 toneladas para el
cilindrado intermedio, ambos autopropulsados. En el caso que el cilindro metalico
utilizado sea vibratorio, el acabado final se hara sin operar el vibrador.
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3.8

3.9

3.10

La mezcla se compactara a la maxima temperatura posible pero nunca a menos de
120°C y tan pronto esta operacion pueda comenzar, siempre y cuando el cilindro a
juicio del Ingeniero no cause desplazamientos indebidos o grietas en la mezcla. Para
la compactacion inicial se usara un cilindro de aproximadamente 10 toneladas o
menos, tipo vibratorio. El cilindrado debera empezar por los bordes y avanzando
gradualmente hacia el centro, excepto en las curvas peraltadas en donde el cilindrado
avanzara del borde inferior hacia el superior, paralelamente al eje de la viay
traslapando a cada paso en la forma fijada por el Ingeniero y hasta que la superficie
total haya sido cilindrada.

Las paradas del cilindro al final de cada faja cilindrada deben quedar distantes entre si
un metro por lo menos.

Para prevenir desplazamientos ocurridos como consecuencia del reversamiento en la
direccion del cilindro o por causas similares, se corregird inmediatamente mediante el
uso de rastrillos y la adicién de mezcla fresca. Se tendra cuidado en el cilindrado
parano desplazar los bordes de la mezcla extendida, formando mas bien en éstos
chaflanes ligeros.

La carpeta solamente seré puesta en servicio cuando haya endurecido y en ninguin
caso, antes de dos (6) horas de haberse completado la compactacion.

Juntas

Las juntas longitudinales de construccion de una capa de concreto asfaltico deben ser
razonablemente verticales, evitdndose su redondeo. Antes de colocar mezcla nueva,
la orilla longitudinal del pavimento adyacente debe pintarse con asfalto de liga de
curado rapido.

Reparaciones
Todos los defectos del pavimento no advertidos durante la colocacion y

compactacion, tales como partes altas, juntas irregulares, segregaciones encontradas
en la mezcla (localizadas o generalizadas), depresiones y huecos, deberan ser
corregidos de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero.

Pavimentos sobre Puentes

Las losas de los puentes se pavimentaran con concreto asfaltico, de calidad igual a la
capa de rodadura previa aplicacion del riego de liga especificado, durante la
aplicacion de la capa de liga y de la pavimentacion se debera proteger con lonas
todas aquellas partes que puedan mancharse

Tolerancias

Las tolerancias admisibles para la aceptacion del pavimento de concreto asfaltico seran:

La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la capa de rodadura del pavimento,
excluyendo sus chaflanes, no debera ser mas de dos (2) centimetros inferior a la distancia
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sefialada en los planos o determinada por el Ingeniero. El espesor, verificado por medio de
perforaciones en el pavimento terminado, en promedio no deberan acusar deficiencias
mayores de medio (1/2) centimetro; sin que las anteriores variaciones lleguen a ser
tendencias generadas por error en la construccion. Las deficiencias de espesor de la capa de
base, dentro de los limites que determine el Ingeniero, se podra compensar mediante el
aumento del espesor de la capa de rodadura.

Las tolerancias para la calidad y caracteristicas de los materiales y mezcla seran las dadas
en el Articulo 2.8 de esta Seccion.

Deficiencias en la Calidad de la Mezcla

La mezcla que muestre sefiales de haber sido sobrecalentada, sera rechazada, y debera ser
desechada por el Contratista.

Las areas permeables localizadas o generalizadas, asi como los defectos de calidad,
construccion o acabado con respecto a lo especificado, tales como areas inestables por
exceso de asfalto, pavimento suelto, agrietado o mezclado con polvo, graduaciones o
mezclas fuera de las tolerancias indicadas o deficiencias de espesor mayores que las
admisibles, el Contratista debera remover y reconstruir el pavimento en el tramo afectado,
0 debera colocar una sobre-capa a opcién del Ingeniero y de acuerdo con procedimientos
aprobados por éste. Estas reparaciones se haran por cuenta del Contratista y sin pago
alguno.

Laboratorio de Campo

El Contratista deberd suministrar para el servicio de la Supervision un local para el
laboratorio de campo, localizado en tal forma que la Planta de Asfalto sea completamente
visible desde sus ventanas. El local sera sometido a la aprobacion del Ingeniero y debera
estar dotado de servicios satisfactorios de energia eléctrica, agua y sanitarios; el espacio
para el laboratorio sera de siete (7) mts. por cuatro (4) mts. como minimo.

Pagos

Los pagos seran por tonelada métrica, al precio unitario del contrato. Este precio unitario
del concreto asfaltico debera cubrir los costos de explotacion, clasificacion, trituracion,
eventual lavado y almacenamiento de todos los agregados, inclusive su carga, transporte
y descarga; el suministro, del 1% o 2% de cal hidratada o cemento Portland de
aportacion (filler), calentamiento, almacenamiento y manejo del asfalto sélido; la
produccion de la mezcla asfaltica, su transporte al sitio de utilizacion; la carga o
descarga, extension, compactacion y acabado de la mezcla, y la sefializacion diurna y
nocturna de la via durante los trabajos de pavimentacion; asi como cualquier reparacion
por trabajo defectuoso que sefiale el Ingeniero.

Si ademas de la cal hidratada 6 cemento Portland se requiriera adicionar un compuesto
adhesivo (anti-desnudante), se le reconocera pago al Contratista por tales materiales, pero
esta obligado a suministrar los mecanismos necesarios para su incorporacion a su costo. Si
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a su conveniencia el Contratista eligiera un banco de materiales distinto al propuesto en los
documentos y si por la naturaleza de los agregados la mezcla necesitara de algun tipo de
aditivo como los mencionados anteriormente, el costo de tal operacion sera sufragada
enteramente por el Contratista.

El Contratista debera disponer de una bascula fija adecuada independiente de la planta
asféltica y dotada de su impresora que registre el peso neto de la mezcla y la fecha de
produccion, estos vales deberdn ser emitidos en original para el Supervisor y en copia para
el Contratista para ser firmados tanto por el supervisor y en base a ellos se haré el pago de
la mezcla colocada.

En el caso de que el Contratista no cuente con la bascula fija independiente de la planta
asféltica, las toneladas métricas (1,000kg.) se calculardn multiplicando el area de la carpeta
asfaltica colocada, por el espesor ordenado, por el promedio de la densidad bulk
determinada en el laboratorio y por el promedio del porcentaje de compactacion de campo.

El precio unitario debera cubrir ademas las provisiones necesarias para dar paso al trafico
circulante, los costos de alquiler de los planteles para explotar las fuentes de materiales o
canteras, el descapote y preparacion de las zonas por explotar, los costos de las
instalaciones provisionales y los del arreglo o construccion o derecho a transitar por las
vias de acceso a las fuentes de materiales; los costos del local para el laboratorio y los
servicios especificados en el Articulo 5.0, y en general, todo costo relacionado con la
correcta ejecucion de los trabajos especificados.

El Propietario asistira al Contratista en la obtencién de los permisos para explotar las

fuentes de materiales, pero seran responsabilidad del Contratista los tramites del permiso y
el pago de la explotacion.

BORDILLOS DE CONCRETO HIDRAULICO

Descripcion

Este trabajo consistird en la construccién del bordillo, segin las especificaciones siguientes,
y de conformidad con los detalles, alineaciones y rasantes que figuran en los planos o sean
fijadas por el Ingeniero.

Materiales

El material, a utilizar serd concreto simple clase “A”, resistencia minima, 210Lg./cm?
(3000Lbs./Pulg.?), que debera satisfacer los requerimientos del concepto de obra respectivo
de estas especificaciones especiales.

Requisitos para la Construccién
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En lo que respecta al mezclado del concreto, pruebas del concreto, formaletas, juntas y
sellado de las mismas, vibrado y curado, deberan cumplir con los requisitos especificados
en el numeral 4 de las especificaciones de concreto hidraulico.

Ademas debera cumplir con los siguientes requisitos: el bordillo debera construirse en
secciones que tengan un largo uniforme entre 3 y 6 metros de largo y/o coincidiendo con
las juntas de construccion de las losas del pavimento.

Si el Contratista considera conveniente podra usar maquinaria para colocar bordillos,
contando con la aprobacion del Ingeniero.

Proteccion

El Contratista debera proteger el bordillo y mantener su alineamiento hasta la finalizacion
del Contrato. Cualquier bordillo que se dafie en cualquier tiempo y por cualquier causa
antes de la aceptacion final de la obra, deberd removerse y reemplazarse satisfactoriamente
a costa del Contratista.

Medicién y Forma de Pago
Las cantidades de bordillo que sean suministradas y acabadas segun antecede, seran
pagadas al precio unitario del contrato, por metro lineal material para juntas de expansion u

otros materiales, mano de obra, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario
para completar este concepto de obra tal como se especifica.

ACERAS DE CONCRETO HIDRAULICO

Descripcion

Este trabajo consistirad en la construccion de losas de concreto para aceras, con un espesor
minimo de 10 cms.

Materiales

El material a emplear sera concreto simple Clase “A”, resistencia minima a compresion de

210 Kg/cm? (3000Lbs./Pulg?), preparado de acuerdo a su correspondiente especificacion
de Concreto Hidraulico, descrita en estas especificaciones.

Los agregados a emplear deberan ser sanos, resistentes, limpios y de buen peso. El agua de
mezclado debera estar libre de impurezas y sustancias que afecten la resistencia o que
reaccionen negativamente con el concreto.

2. Juntas

Se dejaran juntas de contraccion longitudinales y/o transversales, espaciadas de tal manera
que la relacion entre el largo y el ancho no sea mayor de 1.25 o segun disponga el
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Ingeniero. Tales juntas solo seran insinuadas en no mas de un cuarto (1/4) del espesor total
de la losa y tendran un ancho no mayor de 1/4”.

Construccién

Una vez que el terreno o superficie de fundacion hayan sido aprobados por el Ingeniero, se
esparcira, compactara y luego se arrasara el concreto a fin de obtener la forma y espesor
ordenados. Las juntas se insinuaran cuando el concreto se encuentre todavia en estado
plastico. Posteriormente el concreto debe ser cubierto por medio de una membrana de
curado, aprobada por el Ingeniero.

Forma de Pago

El pago se hard por metro cuadrado colocado y terminado, de acuerdo a las formas y
espesor ordenados, precio que incluira los materiales, herramientas, mano de obra, equipo,
curado del concreto y demas imprevistos para la correcta ejecucion de este concepto.
Asimismo incluira toda la limpieza y excavacion necesaria por debajo de la superficie del
revestimiento hasta su base de fundacidn, la remocion de material inapropiado, el relleno y
disposicién del material sobrante.

DEMOLICION DE BORDILLOS Y ACERAS

Descripcion

Este trabajo consistird en la demolicion o remocion del bordillo completo o de solamente la
cabeza del bordillo, asi como la demolicién de las aceras de concreto de 10 cms de espesor
y 1.50 metros de anchura, en las aproximaciones de los puentes que seran ampliados.

Forma de pago

El pago por la demolicion o remocidn de bordillos se hara por metro lineal y el pago por
la demolicion de las aceras se hara por metro cuadrado, precio que incluira la demolicién
traslado de los materiales producto de las demoliciones a los sitios de deposito fuera del
proyecto, el equipo utilizado, la mano de obra, imprevistos y todo lo necesario para la
correcta ejecucion del trabajo.

EXCAVACION ESTRUCTURAL

Descripcion

Este concepto de obra consistird en la excavacion para las zapatas de los estribos y
pilastras de los puentes, a nivel inferior al del terreno natural

Deberan incluir la provision, colocacion y retiro, cuando se necesite, de cualquier
entibacion, apuntalamiento y ataguias, necesarias para el trabajo aqui descrito, incluyendo

114



el relleno y compactacion de las areas alrededor de las estructuras hasta el nivel de las
superficies adyacentes y todos los demas trabajos imprevistos necesarios en relacion con
este trabajo de excavacion. Todo esto se hard de acuerdo a las dimensiones indicadas y
como se ordene y no se reconocera compensacion adicional por excavaciones fuera de las
dimensiones indicadas.

Métodos de Construccién

El Contratista tomara las secciones transversales del terreno natural en duplicado. Los
planos mostraran la profundidad aproximada de la fundacion, pero la excavacion se haré
a tal profundidad que provea una fundacion satisfactoria. La colocacion de concreto o
mamposteria en cualquier excavacion para fundacion no se iniciara hasta que el material
de la fundacién haya sido examinado y aprobado por el Ingeniero.

a) Ataguias

Las ataguias de madera y metal, cuando se usen, deberan enterrarse a una profundidad
bien por debajo del fondo de la excavacion, firmemente afianzados en todas direcciones y
seran de tal construccion que permitan, si resultare practicable, agotar el agua mediante
bombeo mientras se vacia el concreto o se coloca la mamposteria. Cuando el fondo sea de
arena u otro material poroso que en opinion del Ingeniero no permita mantener la
excavacion seca, el Ingeniero podra exigir se impermeabilice hasta la altura requerida con
suficiente concreto que permita agotar el agua.

b)  Relleno Alrededor de las Estructuras

Los espacios no ocupados por las estructuras se rellenardn como se requiera con material
granular obtenido de la excavacién general o excavacion estructural, excepto como
ordene el Ingeniero, en capas no mayores de 15 cms. de espesor, completamente
apisonadas mecanicamente, hasta que el relleno se nivele con el terreno original o a la
elevacion que se ordene.

Forma de Pago

La excavacion estructural sera cubicada en su posicion original mediante la medicion de
secciones transversales, usando el método de seccién media para determinar el volumen
de material excavado, y las cantidades a pagarse se determinaran como se estipula. No se
hara pago por ningun material removido o excavado antes de que el Contratista haya
tomado las medidas de las secciones transversales del terreno original. Se computara la
excavacion a base de las dimensiones reales del area excavada, excepto que no se har
concesion por la excavacion fuera de los planos verticales 50 centimetros mas alla de los
limites exteriores de las nuevas fundaciones de concreto 0 mamposteria.

El pago por esta clase de trabajo se hara al precio unitario por metro cubico de
excavacion, como se especifica, precio que incluird la remocion y disposicion
satisfactoria del material, provisién de todo el equipo, herramientas, mano de obra y
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demas trabajos imprevistos, y también incluird los ataguias, entibacién, apuntalamiento,
bombeo y baldeo, o por los materiales que se usen debido al agua que se encuentre.

MAMPOSTERIA DE PIEDRA
PARA LOS ESTRIBOS DE LOS PUENTES

Descripcion

Este trabajo consistird en la construccion con piedra ligada con mortero de cemento, de los
estribos de los puentes y otras estructuras similares, de acuerdo a las dimensiones indicadas
en los planos o las determinadas por el Ingeniero.

Materiales

La piedra para la mamposteria debera ser sana, resistente, limpia y de buen peso, no
debiendo presentar oquedades u otros defectos estructurales. No se utilizaran pizarras y
otras rocas de facil desintegracion o de baja resistencia a la compresion simple. Las
canteras, bancos, cortes y demas lugares de extraccion deberan ser previamente aprobados
por el Ingeniero. El tamafio de las piedras seré acorde a las dimensiones de la estructura,
pero en ningun caso la dimensién minima de la piedra sera inferior a 12 cms., debiendo
tener caras razonablemente planas, previo labrado si es necesario.

El mortero serd compuesto de tres partes de arena lavada y una parte de cemento Portland
(3:1), estas proporciones se haran por volumen. EI mezclado puede ser amano o a
maquina, como puede ordenar el Ingeniero. Si se mezcla a mano, el agregado fino y
cemento se mezclaran completamente en una batea limpia e impermeable, hasta que la
mezcla adquiera un color uniforme, luego se afiadird agua en cantidad suficiente para
formar una pasta espesa. EI mortero mezclado a maquina se preparara en una mezcladora
aprobada, y se batira por lo menos 1 1/2 minutos.

Se usara el mortero dentro de los 30 minutos de haber sido mezclado y no se permitira el
retemplado del mismo.

La arena debera cumplir con la siguiente graduacion:

Tamafio de Tamiz % que pasa
No.4 (4.75 mm.) 100
No0.8 (2.36 mm.) 80-95
No0.16 (1.18 mm.) 60-85
No.50 (0.30 mm.) 15-35
No0.100 (0.15 mm.) 0-5

La arena no debe contener impurezas organicas, por lo que se hara el ensayo de
colorimetria, ademas se le hara el ensayo de sanidad por medio de los sulfatos de sodio 0
magnesio, cuya pérdida por peso no serd mayor de 10%, los ensayos estan sujetos a las
normas AASHTO.
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Las piedras y las ligas deben presentarse en un aspecto nitido, las obras de mamposteria
gue obstaculicen el libre drenaje de las aguas, deberan tener capas filtrantes en sus
superficies de contacto con el terreno natural, nicleo de pavimento o terraplén y ademas
conductos de tuberia a través de la mamposteria para evacuar tales aguas, segun ordene el
Ingeniero.

Forma de Pago

El pago se hara por metro cubico (M3) de mamposteria terminada, precio que incluiré el
relleno de la excavacion y de cara posterior de los estribos, todos los materiales utilizados
herramientas, mano de obra, equipo, imprevistos y todo lo necesario para la correcta
ejecucion de este concepto, de acuerdo a estas especificaciones. Ademas, dicho precio
incluira el curado de las ligas de mortero y la colocacion del material filtrante y los ductos
que fuesen necesarios.

VIGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS Y
PREESFORZADAS

Descripcion

Este trabajo debera consistira en la fabricacion de las vigas para la superestructura de los
puentes a ampliar, las cuales seran prefabricadas y pre-esforzadas de acuerdo a los
alineamientos y dimensiones indicadas en los planos.

Métodos de Pre esforzado

El método de pre-esforzado que se emplee queda a criterio del Contratista, pero sujeto a
los requisitos especificados a continuacion:

e Con anterioridad al colado de cualesquier partes que vayan a ser pre-esforzadas, el
Contratista debera presentar al Ingeniero, para su aprobacion, detalles completos
de los métodos, materiales y equipo que se proponga emplear en las operaciones
correspondientes.

e Estos detalles deberan describir el método y la secuencia del pre-esforzado, con
detalles y especificaciones completas sobre el tensado del acero y de los
dispositivos de anclaje que se proponga emplear, esfuerzos que soportard el
anclaje, tipo de cerramientos y todos los demas datos relativos a las operaciones de
pre-esforzado, incluyendo el orden propuesto de las unidades pretensoras de los
distintos miembros.

Servicio de Asesoria

A no ser que el Ingeniero ordenase algo distinto, el Contratista debera demostrarle que
tendra disponible un técnico experimentado en el método aprobado de pre-esforzado,
para obtener las instrucciones o la ayuda que fuere necesario para el manejo del equipo
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de pre-esforzado y la instalacion de materiales, a fin de alcanzar los resultados
deseados.

Materiales

Concreto vy lechada de cemento

Los materiales para el concreto y la lechada de cemento deberan satisfacer los
requerimientos del concepto de obra “Concreto Hidraulico” de estas especificaciones.

Acero de Refuerzo para Pre esforzado

El acero de refuerzo para pretensado, serd un cable de alta resistencia a la traccion, que
cumpla con las exigencias de la especificacion ASTM A-421-85, cordon, que cumpla con
las exigencias de las especificaciones ASTM A-416-88b, o barras de aleacion de acero
resistentes a la traccion, de las siguientes caracteristicas:

Las barras de aleacidn de acero altamente resistentes a la traccion, seran aliviadas de
esfuerzos y luego estiradas en frio hasta un minimo de 130,000 libras por pulgada
cuadrada. Después del estiramiento en frio las propiedades fisicas de dicho acero
deberan ser las siguientes:

Resistencia minima a la traccion ............. 145,000 psi

Resistencia minima a la deformacion,
medida por la extension del 0.7% bajo
el método de carga, no serd inferior a .....130,000 psi

Modulo minimo de elasticidad ............... 25,000,000

Alargamiento minimo en 20 didmetros

de las barras, después de la rotura .......... 4%

Tolerancia del diametro ............c..cocveee.e. + 0.03 pulgadas; -0.01 pulgadas

Los cables de acero deberan carecer de deficiencias perjudiciales y tener una terminacion
adecuada con una superficie lisa. Un material que acuse defectos durante o después de su
colocacion en la obra, sera rechazado.

Ensayos

Todos los cables, torones, unidades de anclaje o barras que sean embarcados al lugar
donde se encuentre la obra, deberan ir sefialados con su ndmero de lote y llevaran
etiqueta para su debida identificacion.

Todas las muestras que fuesen presentadas deberan ser representativas de la partida
que se suministre y en el caso del cable o torén, se deberan tomar del mismo rollo
maestro.
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Todos los materiales especificados para ensayo deberan ser proporcionados libres de
gastos y deberan ser entregados a tiempo para que se puedan hacer ensayos con
bastante anticipacion a la fecha de su empleo.

El proveedor deberd proporcionar, para su ensayo, las siguientes muestras tomadas de
cada lote y, si fuese ordenado por el Ingeniero, la seleccion de las muestras sera hecha
por el Inspector en la Planta del fabricante.

a) Meétodo de pretensado. Se deberdn proporcionar muestras de, por menos, 7 pies de
largo (2.13 metros) para cada grueso de toron. Debera tomarse una muestra de
cada extremo de cada rollo.

b) Método de pos tensado — Deberan proporciones muestras de los siguientes largos:
Para cables que necesiten encabezado, 17 pies (5.18 metros)

Para cables que no necesiten dichos encabezados, el largo suficiente para hacer un
cable de tendido paralelo, de 5 pies (1.25 metros) de largo, consistiendo en el mismo
numero de alambres que el cable que va a ser suministrado.

Para toron que debera ser suministrado con accesorios, 5 pies entre los extremos
anteriores de los accesorios.

Para barras que deban ser entregadas con las puntas roscadas y sus tuercas, 5 pies entre
las roscas de las puntas.

Unidades de Anclaje — Se deberan proporcionar dos unidades de anclaje completas,
con sus placas distribuidoras, de cada tamafio y tipo que se tenga que emplear, si
dichas unidades no viniesen adjuntas a las muestras de refuerzos.

Requisitos para la Construccién

Generalidades

Los elementos estructurales de concreto pretensado deberan estar construidos conforme a
los requisitos del item “Concreto Hidraulico” y el acero de refuerzo debera ser colocado
de acuerdo con los requisitos del item respectivo de estas especificaciones, sujeto a las
modificaciones y reformas que se incluyen en esta seccion.

Equipo para pretensado

Los gatos hidraulicos deberan estar equipados con indicadores de presiéon exactos. El
Contratista podréa elegir entre substituir gatos de rosca u otros tipos, por los hidraulicos.
En tal caso, deberan emplearse anillos de comprobacion u otros dispositivos aprobados
en relacién a tales gatos. Todos los dispositivos, bien sean los indicadores de presion en
gatos hidraulicos de otra indole, deberan ser calibrados, y en caso necesario, recalibrados
con el objeto de que en todo momento permitan que sea computado el esfuerzo o fatiga
en el pretensado del acero. Una curva de calibracion certificada debera acompafar cada
dispositivo.
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El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para evitar accidentes debidos a una
posible rotura del acero que se esté pretensando, o al resbalamiento de las mordazas
durante el proceso.

Lugar del Premoldeado

El premoldeado de las partes estructurales de concreto pretensado podréa ser llevado a
cabo en cualquier lugar escogido por el Contratista, sujeto a la aprobacion del
Ingeniero.

Antes de que algun lugar propiedad del Propietario sea aprobado para utilizar como
zona de premoldeado, el Contratista debe presentar un plan de preparacion en el que se
muestre cualquier enrasamiento o alteracion del terreno. Al término del trabajo, el
lugar debera ser limpiado de equipo y desechos, restaurdndolo lo més posible a su
estado original.

Moldes de Encerramiento

Los moldes de encerramiento para refuerzos pre-esforzados deberan ser establecidos
exactamente en los lugares mostrados en los planos o aprobados por el Ingeniero.

Todos los encerramientos deberan ser metalicos y herméticos al mortero, con la
excepcion de que el Contratista, a su opcion, puede formarlos por medio de nucleos o
conductos de caucho u otro material adecuado que se pueda eliminar con anterioridad
a la instalacion del refuerzo para el pretensado. Los encerramientos deberan ser
suficientemente fuertes para conservar su forma bajo los pesos que tendran que
resistir. Deberan tener 1/4 de pulgada (0.635 de centimetros) mas en su didmetro
interior que la barra, cable, torén o grupo de alambres que alojen. Donde esté
especificada la lechada a presion, los nimeros o conductos deberan ser provistos de
tuberia u otras conexiones adecuadas para la inyeccion de la lechada después que
hayan sido terminadas las operaciones de pre-esforzado.

Colocacion del Acero

Todas las unidades de acero deberan ser colocadas con exactitud en las posiciones
mostradas en los planos y sostenidas firmemente durante el colado y fraguado del
concreto.

Las distancias desde los moldes deberan ser mantenidas por medio de bridas, bloques,
amarres, soportes colgantes u otros medios aprobados. Los bloques para separar las
unidades y evitar que entren en contacto con los moldes deberan ser bloques de
mortero pre colados, de forma y tamarios aprobados. Las hileras de unidades deberan
estar separadas mediante los blogues de mortero u otros dispositivos igualmente
adecuados. Los bloques de madera no se deberan dejar en el concreto.

Los alambres, grupos de alambre, cables paralelos y cualesquiera otros elementos del
pretensado, deberan ser enderezados para asegurar su debida colocacion en los
encerramientos.
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Se deberan proporcionar separadores apropiados, tanto verticales como horizontales, si
fuese necesario, para mantener los alambres en su lugar y en la posicion correcta en los
encerramientos.

Pretensado

Los elementos del pretensado deberan ser mantenidos exactamente en sus posiciones, y
sometidos a esfuerzos por medio de gatos. Se llevard un registro de la fuerza
proporcionada por los gatos y de los alargamientos producidos en consecuencia. Pueden
ser coladas varias unidades en una linea continua, y esforzados a un mismo tiempo.
Debera dejarse suficiente espacio entre los extremos de las unidades para que se tenga
acceso con objeto de cortar después que el concreto haya alcanzado la resistencia
requerida. No deberd ser transferido al concreto ningun esfuerzo de adherencia, no
soltado anclaje alguno de los extremos, hasta que el concreto haya alcanzado una
resistencia a la compresion, segun muestren los ensayos de cilindros, de por lo menos
4,000 libras por pulgada cuadrada (281 Kg/cm2), a no ser que fuese indicado de otro
modo. Los elementos deberan ser cortados o soltados en tal orden que la excentricidad
lateral del pretensado resulte minima.

Colocacion del Concreto

El concreto no deberd ser depositado en los moldes hasta que el Ingeniero haya
inspeccionado la colocacion del refuerzo, encerramientos, anclajes y acero pretensado, y
haya dado su aprobacion a los mismos. El concreto debera ser vibrado interna o
externamente, o de ambos modos, segun fuese ordenado por el Ingeniero. El vibrado se
debera hacer con cuidado y en tal forma que evite el desplazamiento de la armadura,
conductos o cables.

Curado

Puede ser utilizado el proceso de curado a vapor como variante al curado con agua. El
lecho de moldeo para cualquier unidad curada a vapor debera estar completamente
cubierto por un tipo adecuado de envoltura, construida herméticamente para evitar que se
escape el vapor, simultdneamente, excluir la atmosfera exterior. Entre 2 a 4 horas después
de colocado el concreto, y cuando éste haya pasado el fraguado inicial, debera hacerse la
primera aplicacion de vapor, a no ser que se hubiesen empleado retardadores, en cuyo
caso el periodo de espera antes de la aplicacion del vapor, debera ser ampliado de 4 a 6
horas. Los métodos de curado al agua deberan ser empleados desde el momento en que
sea colocado el concreto hasta que el vapor sea aplicado.

El vapor debera contener 100 por ciento de humedad relativa para evitar la perdida de
humedad y proporcionar ésta en grado suficiente para la debida hidratacion del
cemento. La aplicacion del vapor no debera hacerse directamente sobre el concreto.
Durante la aplicacion del vapor la temperatura del aire ambiente debera aumentar a una
tasa que no exceda de 40 F (4.44 <C) por hora, hasta alcanzar una temperatura maxima
de entre 140 F (60 ) y 160 F (71.11 ). La temperatura maxima se mantendra hasta
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que el concreto haya alcanzado la resistencia deseada. Al ser interrumpida la aplicacion
de vapor la temperatura del aire ambiente no deberd disminuir a una tasa que exceda de
los 40 F por hora, hasta que se llegue a alcanzar una temperatura de 20 & més alta que
la temperatura del aire al que sera expuesto el concreto. Este no debera ser expuesto a
temperaturas inferiores a la congelacion hasta por lo menos 6 dias después del colado.

Después de la transferencia o pos tensado las piezas pre fatigadas deberan ser
protegidas mediante cubiertas adecuadas o curado humedo, contra las temperaturas o
humedades ambientales extremas, con anterioridad a su traslado desde la planta de
colado.

Si el Contratista pretendiera hacer el curado por medio de algun otro método especial,
éste y todos sus detalles deber&n quedar sujetos a la aprobacion del Ingeniero.

Postensién

El tensado del refuerzo pretensado no deberé iniciarse hasta que los ensayos de
cilindros de concreto, fabricados con el mismo concreto y curados bajo las mismas
condiciones, indiquen que el mismo concreto de determinada pieza que vaya a ser pre
fatigada ha alcanzado la resistencia a la compresion de, por lo menos, 4,000 libras por
pulgadas cuadrada (281 Kg/cm?), a no ser que se hubiera indicado otra cosa.

Después que el concreto haya alcanzado la resistencia requerida, el refuerzo de
postension deberéa ser estirado por medio de gatos a la tension deseada, y el esfuerzo
serd transmitido al anclaje del extremo.

El proceso de tension debera llevarse a cabo en tal forma que la tensién que esté
siendo aplicada y el estiramiento de los elementos bajo proceso de pre fatiga puedan
ser medidos en todo momento. La pérdida por friccion en el elemento, o sea la
diferencia entre la tension en el gato y la tension minima, debera ser determinada de
acuerdo con el Articulo 1.6.8 de AASHTO “Especificaciones Estandar para Puentes de
Carreteras”.

En todo momento se debera llevar un registro de las presiones manomeétricas, asi como
el estiramiento, y esos datos seran presentados al Ingeniero para su aprobacion.

Adhesidn del Acero

El acero pos tensado debera ser adherido al concreto, excepto cuando esa adhesion no
fuese factible.

Todo refuerzo pres forzado que fuese a ser adherido al concreto debera estar libre de
suciedad, moho suelto, grasa u otras substancias deletéreas. El espacio anular entre el
perimetro del encerramiento y el acero deberéa recibir una lechada de cemento a
presion, despues de terminado el proceso de tensado. La lechada debe tener la
consistencia de la pintura espesa, y debera mezclar en las proporciones, por volumen,
de una parte de Cemento Portland con 0.75 de parte (como maximo) de arena que pase
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por un tamiz No.30 y 0.75 parte (como maximo) de agua. Dentro de los limites
especificados, las proporciones de arena y de agua deberan ser cambiadas para obtener
la resistencia y fluidez requeridas. Con ese objeto puede ser necesario eliminar la
arena de la revoltura y emplear cemento puro en la lechada.

En caso de usar polvo de aluminio para dar mayor poder expansivo a la lechada,
debera afiadirse como sigue:

De 2 a 4 gramos de calidad no pulida (como 1 6 2 cucharaditas para el té) deberan ser
afiadidas a cada saco de cemento empleado en la lechada. EIl Ingeniero fijara la
cantidad exacta de polvo de aluminio. La dosificacion por colada de mortero debera
ser pesada cuidadosamente. En el laboratorio se puede hacer cierta cantidad de
pesadas, y las dosis pueden ser colocadas en pomitos de cristal para aplicarlas
cémodamente en la revoltura. El polvo de aluminio debera ser mezclado con piedra
pomez pulverizada, u otro polvo inerte, en la proporcion de una parte de polvo de
aluminio por 50 partes de polvo de piedra pomez (u otro polvo inerte) en peso. La
mezcla deberé ser mezclada perfectamente con el cemento y la arena antes de afadir el
agua a la revoltura, para evitar que la combinacién pueda flotar en el agua. La
cantidad de dicha combinacion debera variar entre 4 1/2 onzas (1 onza = 28.35
gramos) por bolsa de cemento para concreto que tenga una temperatura de 70°F
(21.11°C), hasta 7 onzas para una temperatura de 40°F (4.44°C).

Después de afadidos todos los ingredientes, la revoltura debera ser mezclada durante 3
minutos. Las mezclas de lechadas deberan ser colocadas durante los 45 minutos
siguientes a la fabricacién de las mismas.

La presion final que se aplicara a la lechada debera ser 50 a 100 libras por pulgada
cuadrada (3.5 a 7 Kg/cm?).

Manipulacion

Se debera poner sumo cuidado en la manipulacion y transporte de las piezas de concreto
pre-coladas y pre-esforzadas. Las vigas y losas pre-coladas deberan ser transportadas
en posicion vertical, y los puntos de soporte y las instrucciones y reacciones en relacion
con las piezas deberan ser aproximadamente las mismas, durante su transporte y
almacenamiento, que cuando las piezas queden en su posicion final.

En caso de que el Contratista creyese conveniente transportar o almacenar unidades
pre-coladas en posicién distante a la indicada, debera entenderse que lo hace por su
propio riesgo después de haber notificado al Ingeniero, por escrito, su intencion de

proceder asi.

Debera procederse con cuidado durante el almacenamiento y manipulacion de dichas
unidades pre-coladas, para evitar que sean agrietadas o sufran dafios mayores. Las
unidades que resulten dafiadas debido a manipulaciones o almacenamiento indebido,
deberan ser repuestas por el Contratista por su propia cuenta.

Colacion
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Los pilotes de concreto pre-colado y pretensado deberan ser colocados de acuerdo con
los requisitos sobre pilotes pre-colados, en la seccion correspondiente. Otras piezas
estructurales pre-coladas y presentadas deberan ser coladas en la estructura de
conformidad con los planos y las disposiciones especiales que regulen el tipo
determinado de la estructura que se vaya a construir.

Medicién y Forma de Pago

La medicion es por unidad (por viga), al precio unitario de contrato, sobre la obra
ejecutada y aceptada a satisfaccion por el Ingeniero.

El precio unitario por viga incluira la fabricacion, el concreto, el acero de pre-esfuerzo,
el acero de refuerzo, los ductos, los anclajes, placas, la aplicacion de la carga de pre-
esfuerzo, la inyeccion del mortero el transporte y todo trabajo y material relacionado
con su fabricacion.

MONTAIE DE VIGAS PREFABRICADAS Y
PRE-ESFORZADAS

Descripcién del Trabajo

Este trabajo consiste en colocar las vigas prefabricadas y pre-esforzadas de la super-
estructura de la ampliacion de los puentes, en la posicion final que ocuparan en la
estructura, de acuerdo a lo indicado en los planos de construccion.

Montaje

Durante la operacion de montaje las vigas deben ser levantadas o movidas soportandolas
de sus dos extremos, y manteniéndolas siempre en la posicion vertical en que fueron
moldeadas.

Para el montaje el Contratista puede utilizar grias o armaduras de lanzamiento, siempre
que estos equipos tengan la capacidad suficiente para sostener y levantar las vigas.

Una vez colocadas las vigas sobre los respectivos apoyos de neopreno se deberan fijar
temporalmente, usando madera u otros medios, para evitar que el viento u otras fuerzas
las pueda voltear y quebrar.

Forma de Pago

El montaje de las vigas se pagara por unidad independientemente de sus dimensiones. En
el pago estara incluido, los equipos, la mano de obra, herramientas menores y cualquier
imprevisto necesario para completar este trabajo tal como se especifica.
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CONCRETO HIDRAULICO

1.  Descripcién

Este trabajo consiste en la elaboracion de una mezcla, en determinadas proporciones de
agua, cemento Portland, agregado fino (arena), y agregado grueso (grava), que

dependiendo del sitio donde se colocara puede ser:

Sitio donde se colocara | Clase Resistencia a la co(rpr():;esmn a los 28 dias Médulo de Ruptura (MR)
Puentes A 280Kg./cm?=4,000Lbs./Pulg.2

. 46 Kg/lcm? =
Pavimentos A e 650L bs./Pulg?
Bordillos y Aceras A 210 Kg/cm?= 3000Lbs./Pulg.2
Concreto ciclépeo B 175 Kg/cm?=2500Lbs./Pulg.?
Elementos o 2
orefabricados A 420Kg./cm?= 6000Lbs./Pulg.

2. Materiales
Agua

La calidad del agua empleada en el mezclado del concreto deberéa ser limpia y estaré libre de
aceites, acidos, alcalis, sales, material organico u otras sustancias que puedan ser nocivas al

concreto o al acero.

b) Cemento

El cemento debera cumplir con las especificaciones para cemento Portland, tipo | (ASTM C-150-

86).

c)  Agregado Fino

Este agregado fino consiste de arena natural, fabricada o la combinacion de ambas, sujeto a la
aprobacion del Ingeniero, debiendo ser: duro, resistente, y debe tener los requisitos que estan
contemplados en las especificaciones AASHTO M-6-87. Dependiendo de donde se colocara el

concreto, las substancias deletéreas no deben exceder los siguientes porcentajes:

Clase A Clase B
Substancias Deletéreas (maximo (maximo
porcentaje) porcentaje)
Terrones de arcilla y particulas desmenuzables 3.0 3.0
Carbén de piedra y lignito 0.25 1.0
Material fino que pasa el tamiz N° 200 (0.075mm.):
(a) En concreto sujeto a superficie de abrasion 2.0 4.0
(b) Otras clases de concreto 3.0 5.0
Otras substancias deletéreas (tales como esquisto, alcali, mica,
. : . - 0.5 0.5
particulas revestidas, particulas blandas y laminadas)

Sanidad: No debe tener una pérdida mayor que el 10% con la prueba del sulfato de

sodio durante 5 ciclos.
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d)

Impurezas organicas: todo agregado fino debe estar libre de estas impurezas, se usara
el ensayo del colorimetro.

Graduacion: El agregado fino debe ser bien graduado de grueso a fino, esta
graduacion sera la siguiente:

Tamafio de Tamiz

3/8" (9.50 mm.) 100
No.4 (4.75 mm.) 95-100
No0.16 (1.18 mm.) 45-80
No.50 (0.30 mm.) 10-30
N0.100 (0.15 mm.) 2-10

Maddulo de finura: EI médulo de finura debe estar entre 2.3 y 3.2 al estar usando el
agregado fino de una misma fuente no debe variar en mas de 0.20. Para calcular el
maodulo de finura habréa que usar todas los tamices que no estan especificados en la
graduacion, es decir, hay que usar los tamices siguientes: 3/8", No.4, No.8, No.16,
No0.30, No.50 y No.100.

Agregado grueso

El agregado grueso consistira de piedra quebrada, grava, escorias de altos hornos, u
otro material inerte, aprobado de similares caracteristicas o0 combinaciones, debiendo
ser duro, resistente, libre de capas adherentes y de acuerdo a las especificaciones
AASHTO M-80-87. Debera cumplir con los requerimientos siguientes:

Substancias deletéreas:
Dependiendo en qué tipo de estructura se usara el concreto, las substancias deletéreas,
no deben exceder los siguientes porcentajes:

Clase A Clase B
Substancias Deletéreas (maximo (maximo
porcentaje) = porcentaje)

a) Terrones de arcilla y particulas desmenuzables 2.0 3.0
b) Particulas blandas (con peso especifico menor que 2.40) 3.0 3.0
c) Sumade (a) y (b) 3.0 5.0
d) Material fino que pasa el tamiz N° 200 3.0 3.0
e) Carbon de piedra y lignito 0.5 0.5

Porcentaje de desgaste:

Realizado mediante la prueba de Los Angeles, no sera mayor que 40%.

Peso por pie cubico:
No sera menor de 90 Lbs.

Sanidad:

Cuando sea sometido a la prueba del sulfato de sodio durante 5 ciclos, la pérdida por

peso no debe ser mayor de 12%.
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Graduacion:

El tamafio maximo del agregado grueso a usarse debera cumplir con la especificacion
AASHTO M43-88, dependiendo en que estructura o clase de concreto a usar, con la
aprobacion del Ingeniero.

e) Acero de Refuerzo
Para el concreto reforzado se usaré acero que cumpla con las especificaciones ASTM
A615-87 del Grado Estructural 60 y/o 40, segun se indique en los planos definitivos y
aprobados por el Ingeniero. Todas las varillas deben estar limpias y libres de escamas,
trazas de oxidacion avanzada, grasa y otras impurezas o imperfecciones que afecten
sus propiedades fisicas, su resistencia o su adherencia al concreto.

Generalidades

El Contratista estd obligado a presentar, antes de ejecutar el trabajo del concreto, un disefio
de la mezcla de concreto con los resultados de la ruptura de los cilindros y vigas de prueba,
la cual seré& aprobada por el Ingeniero, para poder usar dicha mezcla.

El concreto se usara en la construccion de puentes, pavimentos, aceras, bordillos,
revestimiento. Pudiendo ser necesario la instalacion de un encofrado o no.

Una vez terminada la fundicidn, las areas expuestas seran cubiertas con una membrana de
curado, aprobadas por el Ingeniero, al retirarse el encofrado se cubrira el resto de las areas.

Métodos Constructivos

a) Mezclado del Concreto
La mezcla se efectuara en un mezclador mecanico, preferiblemente que sea tipo
combinacidn de cuchillas y tambor. EI mezclador debera ser operado a la velocidad
designada por los fabricantes, a menos que un cambio razonable de velocidad
demuestre mejores resultados en el concreto.

El tiempo minimo de mezclado deber ser de 90 segundos, comenzando a contar una
vez que todos los materiales se encuentren dentro del mezclador y éste haya
comenzado su funcion. Se completara la descarga de la mezcladora dentro de un
periodo de 30 minutos después de la introduccion del agua para la mezcla del
cemento y los aridos.

El Inspector podré autorizar la mezcla a mano en las partes de la obra de escasa
importancia, debiendo hacerse entonces sobre una superficie impermeable,
haciéndose la mezcla en seco hasta que aparezca de aspecto uniforme y agregando
después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y
cuidando de que durante la operacién no se mezcle la tierra ni impureza alguna. Se
permitira el uso de concreto premezclado siempre y cuando retna las condiciones
indicadas en estas especificaciones.
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b)

d)

Prueba del Concreto Durante la Ejecucion

Si lo dispone el Supervisor, de cada fundida, y dependiendo del tipo de obra a
construir, el Contratista hara hasta 6 cilindros ¢ 6 vigas del concreto tomados de la
mezcla que el Supervisor apruebe, y determinara su resistencia a los 28 dias por
medio de ensayes efectuados en laboratorios aprobados por el Supervisor. Estos
ensayes se efectuaran obteniendo cilindros y/o vigas de las mezclas usadas en la obra
y que el Supervisor indique. EI pago de estos ensayos serd hecho por el Propietario.

Si los resultados de la rotura de especimenes a los 28 dias fueren defectuosos en mas
de veinticinco por ciento (25%), el Supervisor podra rechazar la parte de la obra
correspondiente.

Formaletas y Juntas

Las formaletas para losas de concreto o para bordillos seran de madera o acero, lo
suficientemente rigidas para no deflectarse mas de 5 mm.al vaciar el concreto. Una
vez fraguado el concreto y efectuado el acabado, se removeran las formaletas con
cuidado para no desastillar la junta.

Puesta en Obra del Concreto

El transporte y vertido del concreto se hard de modo que no se disgreguen sus
elementos, volviendo a mezclar, al menos con una vuelta de pala, las que acusen
sefiales de segregacion.

El concreto se depositard lo mas cerca posible de su lugar definitivo. La superficie
donde sera colocado debe estar himeda antes del vaciado del concreto. EI concreto
sera4 compactado por medios aprobados.

No se toleraré la colocacion de mezclas que acusen un principio de fraguado;
prohibiéndose la adicion de agua o lechada durante el vaciado del concreto.

El Contratista debera programar la produccion de la mezcla de forma que esta
llegue al sitio y sea colocada antes de que haya iniciado el fraguado. Para ello
debera tomar en cuenta factores como el clima y la distancia de acarreo. En el caso
de que se usara un aditivo retardante, éste debera cumplir con los requerimientos
del retardante tipo “D”, seglin la especificacion AASHTO M 194-87 (ASTM C
494-82). Aln con retardante, no se permitira colocar la mezcla después de 2 horas
de elaborada. Adicionalmente, y de antemano, el Contratista presentara
documentos indicando el tipo, la marca y la cantidad del aditivo a emplear.

Apisonado

En el pavimento, todas las coladas de concreto se compactaran con regla vibratoria
0 con equipo autopropulsado. El tiempo de vibracion sera el necesario para que su
efecto se extienda a toda la masa, sin producir segregaciones de los agregados.

Acabado

El acabado de las losas sera integral, una vez que el concreto ha sido vaciado y
vibrado. Una vez que el concreto ha endurecido lo suficiente como para hacer
ruido al ser golpeado con una llana de metal, se le dara un acabado de escoba,
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utilizando un cepillo de cuerdas de cerda, aplicado en la direccion transversal a la
del tréfico.

g) Curado del Concreto
El curado debe comenzarse inmediatamente después de que desaparezca el agua
libre de la superficie y se debe hacer utilizando membrana para curado. El tipo de
membrana de curado debe ser aprobado por el ingeniero Supervisor.

Se evitaran todas las perturbaciones externas, como sobrecargas o vibraciones, que
puedan provocar la fisuracion del concreto.

h) Juntas del Concreto
Se respetara la distribucion de juntas del concreto indicada en los planos. Todas las
juntas serédn cortadas con sierra, salvo las juntas constructivas y las juntas de
dilatacion, todo de acuerdo a lo indicado en los planos. La relacién entre el largo y
el ancho de las pastillas no debera ser mayor de 1.25.

Todas las juntas del pavimento deberan ser selladas con SEALTIGHT # 164 de W.
R. MEADOWS, o similar aprobado.

Medicion y Forma de Pago

La medida del concreto sera en metros cubicos (M3), al precio unitario del contrato. Esta
medida ser& tomada sobre la obra ejecutada y aceptada a satisfaccion del Ingeniero.

El precio unitario debera cubrir los costos de explotacion, trituracion de los agregados,
lavado y almacenamiento, carga, transporte y descarga, tanto de los agregados como del
cemento, suministro del agua, formaletas, produccion del concreto, curado del mismo,
construccidn de juntas y el sellado de las mismas, transporte al sitio de utilizacion,
ademas cubrira cualquier otro tipo de eventualidades que se presenten, como alquiler de
los planteles para explotar las fuentes de materiales, los costos de instalaciones
provisionales, en general todo costo relacionado con la ejecucién de los trabajos
especificados.

ACERO DE REFUERZO

Descripcion

Este concepto de trabajo consistira en la preparacion, armado y colocacion del acero del
refuerzo en los diferentes elementos de las estructuras de concreto tales como: cimientos,
columnas, pilastras, estribos, vigas, diafragmas, losas, pretiles, elementos prefabricados y
pre-esforzados y otros.
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(a) El acero utilizado en el refuerzo del concreto consistira en barras deformadas segun
ASTM A-615, ASTM A-616, ASTM A-617 O ASTM A-706, con un limite de fluencia fy
de 2800Kgs./cm2 (grado 40 = 40000 Lbs./Pulg.2) 6 con fy= 4200 Kgs./cm2 (grado 60 =
60000Lbs./pulg.2), tal como lo indiquen los planos.

(b) Las barras, generalmente se designan por su didmetro en octavos de pulgada. Para el
caso, una barra de media pulgada, que es equivalente a 4/8, se denominara #4.

(c) Todas las barras deben estar limpias y libres de escamas, trazas de oxidacion avanzada,
grasa u otras impurezas ¢ imperfecciones, que afecten sus propiedades fisicas, su
resistencia o su adherencia al concreto.

(d) No se aceptaran barras comerciales que se supongan de tamafio equivalentes, por tener
limites de fluencia més elevados.

En losas, paredes y otros elementos estructurales planos, se podran usar mallas soldadas de
acuerdo con ASTM A-497, siempre que fy no sobrepase los 4200 Kg./cm2 y la separacion
entre intersecciones soldadas, no exceda de 30 cms.

En elementos pre-esforzados se usaran alambres, torones, barras o cables, que cumplan con
ASTM A-421, ASTM A-416 O ASTM A-722, designados de acuerdo con su diametro en
pulgadas, 6 en milimetros.

Condiciones Generales

Todas las varillas deben estar limpias y libres de escamas, trazas de oxidacion avanzada,
grasa y otras impurezas o imperfecciones que afecten sus propiedades fisicas, su resistencia
o0 su adherencia al concreto.

En las barras del grado 60 no se permitira la soldadura.

Doblado y colocacion del Acero

(@) Las barras se doblaran en frio, ajustandolas a los planos y especificaciones del
Proyecto, sin errores mayores que un centimetro. EIl didmetro de los dobleces, salvo
indicacion especial en los planos, sera de 6 veces el didmetro, para barras del #2 al #8, y
de 8 veces el didmetro para barras mayores.

En los siguientes cuadros se muestran las dimensiones minimas de los ganchos, aros y
estribos y en la siguiente pagina se presentan los esquemas con las dimensiones de los
mismos.

Dimensiones de Ganchos
Estandar (ACI 318-05)
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Varilla Rg Lg Ltot minimo
minimo minimo (mm)
(mm) (mm)

#3 30 115 160
#4 40 155 210
#5 50 190 260
#6 55 230 310
#7 65 265 360
#8 75 305 410

Dimensiones de dobleces para Aros y Estribos

(ACI 318-05)
Aro Rs minimo Ls minimo L TOT
(mm) (mm)
#2 15 75 100
#3 20 75 110
#4 25 75 120

Las barras se fijaran con alambres o tacos de concreto, de modo que no puedan
desplazarse, durante el vaciado del concreto.

(b) La separacion minima entre barras paralelas sera igual al diametro, 0 2.5 cm. Usar el
mayor.

(c) Cuando se usen dos, 6 mas capas de refuerzo, las barras superiores deberan quedar sobre
las inferiores, con la separacion indicada en (c). Las barras se colocaran en hileras verticales.
Recubrimientos
a) Para proteger el acero de la oxidacion y lograr una buena adherencia, se usaran los siguientes

recubrimientos:

Concreto vaciado sobre el terreno 7.5cm.
Concreto expuesto al terreno, o a la intemperie. 50cm
Concreto no expuesto a la intemperie. 4.0cm
Losas y cascarones 2.0cm
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¢ varilla

!
\
L total

DETALLE TIPICO DE GANCHO

|
\
¢ VARILLA

DOBLEZ DE 135°
(PARA AROS Y ESTRIBOS)

(a) Mientras sea posible, no se dispondran méas que aquellos empalmes indicados en los planos.
Cuando la longitud de las barras requiera de traslapes adicionales, podran ser autorizados por el
supervisor cuando queden en los sitios de inflexion de los momentos, fuera de las uniones de las
vigas con las columnas.

(b) Los empalmes de cada barra se distanciaran con respecto a los de otras barras, un minimo de
24 diametros, a lo largo de las barras.

(c) El espesor del concreto alrededor del traslape no sera menor que 2 veces el diametro de la
barra mayor.
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(d) La longitud de los empalmes se regira por el Grado, tamafio y ubicacion de las barras, en
combinacion con la resistencia a recubrimiento del concreto, tal como lo especifica el Capitulo
12 del American Concretinstitute (ACI). La siguiente Tabla se puede usar para concreto
convencional con los recubrimientos minimos indicados en 2.3.

LONGITUD DE TRASLAPE, ACI 318-1999
(Capitulo 12)

Longitud de traslapes

Acero: Grado 60, fy = 4200 Kgs/cms2
Concreto: fc = 280 Kgs/cms2

Barra No. | Didmetro cms | Longitud de traslape. Longitud de traslape.
Barras inferiores cms. Barras Superiores cms.
3 0.95 46.93 61.01
4 1.27 62.74 81.56
5 1.59 78.55 102.11
6 1.91 94.35 122.66
7 2.22 135.64 176.33
8 2.54 155.19 201.75
9 2.87 175.36 227.96
10 3.23 197.35 256.56
11 3.58 218.74 284.36

El recubrimiento y la separacion libre, entre las barras, debe ser igual al diametro de las mismas 6
mayor.

Se consideran barras inferiores (BarsiInf.): El refuerzoinferior (positivo) de las vigas. El
refuerzo de las columnas y castillos. El refuerzo de las losas cuyo grosor sea igual o menor de 30
cms. (=« 30cms).

Se consideran barras superiores (Bars. Sup.): El refuerzo superior (negativo), de las vigas; el
refuerzo superior de las losas cuyo grosor sea mayor de 30 cms.

NOTAS:Si se usa acero Grado 40 las longitudes de traslape seran mas cortas, se dividiran entre
15.

La soldadura del acero de refuerzo ASTM A-615, por lo general es una préactica poco utilizada, y
no se aceptard a menos que el fabricante emita en su Certificado de Calidad, que el porcentaje
equivalente de carbono, permite la soldadura.
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6. Mediciony Forma de Pago

Este concepto se medira y pagara por kilogramo (KG) de acero colocado, pago que incluird todos
los materiales, mano de obra, herramientas equipos, empalmes indicados en los planos y deméas

imprevistos para ejecutar estos trabajos de manera satisfactoria y tal como aqui se describe.

PRETILES DE CONCRETO

1. Descripcion

Este trabajo consistira en la colocacion del pretil del puente el cual sera de concreto
reforzado, construidos de conformidad con estas especificaciones y con los
alineamientos, rasantes y dimensiones indicadas en los planos.

El acero de refuerzo sera grado 40 y el concreto debera cumplir con las especificaciones
establecidas en la seccion correspondiente, debiendo tener una resistencia de 210
Kgs/cmz (3,000 Lbs./pulg.?) a los 28 dias.

El pretil debera colocarse hasta que los encofrados de la losa y acera hayan sido
removidos.

En el alineamiento horizontal y vertical del pretil no se permitirdn variaciones mayores
de 5 mm.y las superficies vistas deberan quedar nitidamente terminadas.

2. Forma de Pago

El pretil se pagard por metro lineal (ML) precio unitario que incluird el acero de
refuerzo, el concreto, los encofrados, el curado del concreto, la mano de obra, equipos,
herramientas menores y cualquier imprevisto necesario para completar este trabajo tal
como se especifica.

APOYOS DE NEOPRENO

1. Descripcion

Los apoyos de neopreno deberan cumplir con las Especificaciones de la ASTM, seran de
dureza grado 60 y de las dimensiones indicadas en los planos. El contratista debera
suministrar el certificado de calidad del material, el neopreno debe ser solido de una sola
pieza, no se permitira el laminado.

2. Forma de Pago
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El pago de los apoyos de neopreno sera por unidad, independientemente de sus
dimensiones, incluird los materiales, la mano de obra, y cualquier imprevisto necesario
para completar este trabajo.

DEMOLICION DE ACERAS Y
PRETILES DEL PUENTE

Descripcion

El trabajo consistira en la demolicion de las aceras y pretiles del lado donde los puentes
seran ampliados, considerando como una sola unidad el pretil y la acera.

Forma de pago

El pago se hara por metro lineal (ML) precio unitario que incluira la demolicién, el
traslado de los materiales producto de la demolicion a los sitios de deposito fuera del
proyecto, el equipo utilizado, la mano de obra, imprevistos y todo lo necesario para la
correcta ejecucion del trabajo.

REUBICACION DE LA TUBERIA DEL SANAA

Descripcion

Este trabajo consiste en la reubicacion de una tuberia de metal de 8 pulgadas de diametro
de la linea principal de distribucion de agua potable del SANAA. Dicha tuberia esta
instalada sobre la acera del puente San José y tendrd que ser reubicada primero
provisionalmente, mientras se construye la ampliacion del puente y luego en forma
definitiva siempre sobre la nueva acera una vez que completen los trabajos de
ampliacion.

Forma de pago

Este trabajo se pagard por suma global que incluird la reubicacién provisional y la
reubicacién definitiva de la tuberia, el equipo utilizado, las herramientas menores, los
materiales, la mano de obra, los imprevistos y todo lo necesario para la correcta ejecucion
del trabajo.

REUBICACION DE LOS POSTES
DE LA ENEE Y HONDUTEL

Descripcion
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Este trabajo consiste en la remocion y reubicacion de los postes de la linea de conduccion
de energia eléctrica de la ENEE Y de los postes de teléfonos de Hondutel.

Forma de pago

El pago por este trabajo se hara por unidad, considerando por separado si el poste es de la
ENEE o de Hondutel. EI precio unitario por unidad incluird, la remocion y reubicacion
del poste, el equipo utilizado, las herramientas menores, los materiales, la mano de obra,
los imprevistos y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo.

SENALAMIENTO VIAL

Descripcion

El trabajo consistira en el suministro del sefialamiento horizontal y vertical. El
sefialamiento horizontal consiste en el marcaje de la linea blanca que delimita la orilla de
los hombros y las lineas amarillas y blancas que alternadamente delimitan los carriles de
circulacion.

El sefialamiento vertical consiste en el suministro y colocacion de rétulos preventivos,
informativos, sefiales restrictivas o sefiales de proteccion de obra, construidos de lamina
galvanizada con pestarias perimetrales de 1” (2.5 cms.) de ancho y el suministro de postes
de perfil tubular galvanizado de 2" x 2 calibre 14 para la colocacion de los rotulos o
sefiales. Estos postes tendran un largo minimo de 3.10 mts., pudiendo ser mayores segun el
sitio a colocar.

Caracteristicas de los Materiales

La pintura, rétulos y sefiales a usarse deberan cumplir con las caracteristicas técnicas
que a continuacion se detallan. El Contratista debera presentar un certificado de calidad
de la pintura emitida por el fabricante.

Sefiales Preventivas (SP)

Tienen por objeto prevenir a los conductores sobre la existencia de algun peligro en el
camino y su naturaleza. Estas seran de fabricada en lamina galvanizada calibre 16 con
fondo color amarillo y figura negra en pelicula reflejante grado ingenieria e impresion a
base de tinta serigrafica para sefialamiento. Instaladas sobre poste de perfil tubular
galvanizado de 2”x2” calibre 14 de diferentes largos. Incluye tornilleria galvanizada.
La sefial llevara perimetralmente una pestafia de 2.5 cms. de ancho.

Seriales Restrictivas (SR)

Tienen por objeto indicar al usuario la existencia de limitaciones fisicas o prohibiciones
reglamentarias que regulan el transito. Estas seran fabricada en lamina galvanizada
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calibre 16 con fondo color blanco y figuras rojo y negro en pelicula reflejante grado
ingenieria e impresion a base de tinta serigréfica para sefialamiento. Instaladas sobre
poste de perfil tubular galvanizado de 2”x2” calibre 14 de diferentes largos. Incluye
tornilleria galvanizada. La sefial llevara perimetralmente una pestafia de 2.5 cms. de
ancho.

Sefales Informativas de Destino (SID)

El objetivo de estas sefiales es informar al usuario sobre el nombre y la ubicacion de
cada uno de los destinos que se presenten a lo largo de su recorrido. Estas sefiales
pueden ser de los tamafios siguientes: 56 x 147 cms., 56 x 178 cms. o0 de 56 x 239 cms.,
dependiendo de la importancia del entronque y la longitud del texto. Pueden ser de dos o
tres tableros. Seran fabricadas en lamina galvanizada calibre 16 con fondo color verde
en pelicula reflejante grado ingenieria y textos en reflejante blanco de alta intensidad.
Instaladas sobre dos postes de perfil tubular galvanizado de 2”x2” calibre 14 de altura
variable. Incluye tornilleria galvanizada. La sefial llevard perimetralmente una pestafa
de 2.5 cms. de ancho.

Sefales Informativas de Recomendacion, Identificacion e Informacion General
(SIGy SII)
Se utilizardn para proporcionar a los usuarios, informacion general de caracter
poblacional y geografico, asi como para indicar nombres de obras importantes en el
camino, limites politicos, ubicacidn de casetas de cobro, puntos de inspeccién, sentido
del trénsito, nomenclatura de calles, etc. Estas sefiales seran de tamafio variable,
dependiendo del texto. Seran fabricadas en lamina galvanizada calibre 16 con fondo
color blanco y letras y numeros negros en pelicula reflejante grado ingenieria e
impresion a base de tinta serigrafica para sefialamiento. Instaladas sobre un poste o dos
postes, dependiendo del tamafio de la sefial, de perfil tubular galvanizado de 2”x2”
calibre 14 de diferentes alturas. Incluye tornilleria galvanizada. La sefial llevara
perimetralmente una pestafia de 2.5 cms. de ancho.

Sefales Informativas de Servicios y Turisticas (SISy SIT)
El objetivo de estas sefiales es informar la existencia de un servicio o de un lugar de
interés turistico. Estas sefiales seran de 71 x 71 cms., fabricadas en lamina galvanizada
calibre 16 con fondo color azulen pelicula reflejante grado ingenieria e impresion a base
de tinta serigréfica para sefialamiento. Instaladas sobre poste de perfil tubular
galvanizado de 2”x2” calibre 14 de diferentes alturas. Incluye tornilleria galvanizada.
La sefial llevaré perimetralmente una pestafia de 2.5 cms.

Sefiales para Proteccion de Obras (DPP, DPI, DPC y OD)
Se usaran para proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores, y guiar al
transito a traves de calles y carreteras en construccion o conservacion. El tamafio de
estas sefiales serd variable dependiendo del texto o figuras de los indicativos de
seguridad y no llevaran pestafias las que se consideren provisionales. Las permanentes
(OD), de conservacion de obras, tendrén pestafias perimetrales de 2.5 cms. Estas sefiales
seran fabricadas en ldmina galvanizada calibre 16 con fondo color anaranjado, excepto
la sefial OD-12, indicador de curva peligrosa,que serd con fondo amarillo,con simbolos,
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letras, numeros o rayas color negro en pelicula reflejante grado ingenieria e impresion a
base de tinta serigréfica para sefialamiento. Instaladas sobre poste de perfil tubular
galvanizado de 2”’x2” calibre 14 de diferentes alturas. Incluye tornilleria galvanizada.

PINTURA ACRILICA

Pintura Sin Agregado de Microesferas

Pigmentos totales en peso
Sélidos del Vehiculo
Color de la Pintura
Peso especifico en Kg/1
Viscosidad (en UK)
Resistencia al Agua
Resistencia Infinita
Formacion de Capa
Resistencia a la Abrasion en
Litros (0,6 mm)

Abrasivo: Aloxite)
Sangrado
Flexibilidad
Envejecimiento Acelerado
(ensayo W-O-M)
ASTM G23-81-1
Colofonia y derivados
Brillo (ASTM D-523)
Secado al tacto (600 mic)

min 50%

min 38% s/VVeh Tot.

Segin Normas DNV o IRAM
1,44+/-0,03

80+/-3

Cumple

Cumple (en Diluyente especifico)

No presenta

min 80 (método ASTM D-968,

; No presenta
Cumple

min 600 hg.

No contiene (segun ASTM D542-60a)
max 20

méax 20 minutos

Pintura con Agregado de Microesferas

Sélidos en volumen
Peso especifico en Kg/lt
Viscosidad (en UK)

Tiempo de Secado:
a.Condiciones ambientales

b.Espesor himedo

c.Microesferas a incorp.

min 50%
: 1,55+/-0,05
75a95

HRA méax 85%

temp. de aire 10 a 40°C

temp. del pavimento méx 40 °C
600 micrones

300 gr/lt de pintura 5/microesferas.

A 25 °C y bajo las condiciones (b) y (c), se obtienen los siguientes tiempos de

secado:
Seco al tacto
Liberacién al transito

max. 15 min.
max. 25 min.




Este tiempo varia segun el espesor y la temperatura ambiente.

3. Proceso constructivo

Antes de iniciar las actividades de pintura se debera marcar con puntos a cada metro de
distancia los lugares que se van a pintar. Las zonas donde se va a colocar la pintura
debe estar completamente limpia de polvo, lodillo o cualquier otro material objetable.

La limpieza podra hacerse con escoba mecénica, sopladores de aire o barrido manual, si
fuese necesario se usara agua y escoba. La pintura se colocard con una maquina
autopropulsada con un espesor minimo de 600 micrones y con un ancho de 10 cms. en la
linea central y en la de los hombros, pero en las intersecciones el ancho sera de 15 cms.,
inmediatamente debe colocarse la microesfera del tipo 1 (de la que se usa para
carreteras), por lo que la maquina debe tener un dispositivo para la microesfera.

Para la colocacion de los rotulos o sefiales se usaran postes de acero de altura variable y
una seccion de 2” x 2”, el poste debera incluir los tornillos de 3” de largo por 5/16”
diametro, tuercas y arandelas necesarias para la colocacion del rotulo. Para colocar el
poste debera abrirse un agujero de 50 cms. de profundidad y de 25 x 25 cms. de base, el
cual se rellenara de una mezcla de concreto. Se adjunta diagrama del detalle de la
colocacion y figuras de las sefiales y rotulos. La ubicacion de cada poste serd indicada
por el Ingeniero.

4.  Medicion y Forma de Pago

La pintura se pagara por metro cuadrado (M2). Los rotulos o sefiales se pagaran por
unidad. La aceptacion de estos trabajos seré a satisfaccion del Ingeniero.

OBRAS O TRABAJOS NO PREVISTOS

Las obras o trabajos no previstos podran ser pagados bajo la modalidad de trabajo por dia
(administracion delegada), y/o por fichas presentadas por el Contratista y aprobados por el
Supervisor y por el Contratante. Las fichas deberan tener los mismos precios de la mano de
obra, materiales, maquinaria y equipo, porcentajes de gastos generales y utilidad presentados
en la oferta original. En aquellos casos que los precios no aparecen en los listados, se pagaran
de acuerdo a la presentacion de cotizaciones y/o facturas y recibos.

El Contratista estara en la disposicion de realizar trabajos de emergencias cuando la AMDC lo
requiera por inundaciones, derrumbes, corte de vias y cualquier otro trabajo de caracter de
emergencia.

Los costos por las publicaciones en los periddicos y de cufias radiales donde se informe a la
ciudadania sobre las zonas de trabajos mensualmente se pagardn por la modalidad de
administracién delegada, reconociendo un maximo de 20% de sobrecosto para cubrir gastos
generales y utilidad.
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MEDIDAS DE MITIGACION SOCIO-AMBIENTAL DURANTE LA
CONSTRUCCION
CONTINGENCIAS

1. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL

1.1. Seguridad Ocupacional y Trafico en Construccion

Tanto contratistas como subcontratistas deberan contar con un plan de seguridad
industrial y seguridad ocupacional, el cual debera ser presentado al Propietario en un plazo
una vez notificada la adjudicacién de las obras. Este plan debera ser revisado y aprobado
por el supervisor ambiental de la obra y por la UGA/AMDC.

El propietario debera incluir estas medidas como parte de las cldusulas de contrato de la
ejecucion de las obras y deberd instruir a la supervisién para verificar su cumplimiento.

Las medidas de Seguridad Ocupacional deberan ajustarse al Reglamento General de
Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Acuerdo
Ejecutivo No. STSS-053-04).

Dentro de las caracteristicas de seguridad del proyecto se han detectado que los puntos a
los que hay que poner énfasis son los relacionados a la circulacidon del equipo pesado
debido al movimiento de volquetas y equipo en la zona del proyecto, dando lugar a un
riesgo inducido en el trafico y peatones por la via del Boulevard de las Fuerzas Armadas y al
personal del contratista.

Ademas de que se requeriran medidas especificas para controlar el nivel de seguridad
dentro de la obra y evitar accidentes para el personal del contratista y terceros.

Las medidas de seguridad a seguir durante la duracion de todo el proyecto estan indicadas
en forma de fichas las cuales estan incluidas dentro del Programa de Seguridad Industrial y
Trafico en las Actividades de Construccion.

Las fichas que componen este programa de Seguridad Ocupacional y Trafico en
construccion (SOTC) son las siguientes:

e Sistema de proteccién personal,

e Saludy condiciones de trabajo, y

e Comunicacidn publica y sefializacion de zonas de trabajo y plantel.

En general, el contratista o contratistas deben observar y aplicar todo el tiempo buenas
practicas de ingenieria en todas las actividades constructivas que desarrollen dentro del
proyecto.

Se recomiendan charlas de 5 minutos por la mafiana antes de comenzar los trabajos con
temas de indole ambiental y de seguridad.
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FICHA No. SOTC-01 Consideraciones Ambientales

Ampliacion de dos a tres carriles ,Corredor Vial City Mall — Fuerzas
Armadas

Programa:

Seguridad Ocupacional y Tréafico en

construccion

Componente:
Sistemas de proteccién personal

1. Objetivos:

Establecer el equipo de proteccidn personal requerido, de
acuerdo a la actividad realizada, con el fin de prevenir dafos a
la salud de los trabajadores.

2. Impactos
ambientales a
controlar:

i. Exposicion a golpes, fracturas o heridas

ii. Exposicidn a quemaduras

iii. Exposicion a intoxicaciones

i. Exposicién a enfermedades profesionales.

3. Responsables

Constructor X
Supervisor
Propietario

4. Medidas Ambientales

4.1. Medidas de Prevencion

El Supervisor verificara que el Contratista provea a todo su personal y a visitantes todo

el equipo de proteccion personal de acuerdo a las tareas especificas y a las zonas de

riesgo.

e Se debera proporcionar el equipo de proteccion establecido en la normativa laboral

y sanitaria nacional;
e Estos equipos deberan revisarse de manera periodica y sustituirse al encontrarse

defectuosos o no funcionales (promedio cada 6 meses)
e Cada empleado recibird su EPP segun el area y tipo de actividad y suscribird un

acta de recepcion, donde ademéas se estipulard que de no usar este equipo de
conformidad con las especificaciones del fabricante, sera suspendido ese dia de las

actividades laborales. Ademas, en caso de deterioro o pérdida no justificada, el
empleado se comprometerd a pagarlo.

4.2. Equipo de proteccion personal minimo para esta obra:

Equipo Personal Especificaciones
Chalecos Reflectivos e Banderilleros e Color naranja, verde

e Instaladores de 0 amarillo con cintas
sefializacion reflectivas

e Operadores de e Revisar cada 3 meses
maquinaria para verificar

e Operadores de funcionalidad
barrenos ¢ Obligatorio para

o Albariiles circular en las zonas

e Visitantes de trabajo.
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FICHA No. SOTC-01

Consideraciones Ambientales
Ampliacion de dos a tres carriles ,Corredor Vial City Mall — Fuerzas
Armadas

Programa:

Seguridad Ocupacional y Tréafico en

construccién

Componente:
Sistemas de proteccién personal

Cascos

¢ Resistente a golpes

e Certificado

e 4 puntos de

Todos suspension

¢ Revisar cada 4 meses
para verificar
funcionalidad

e Puntera de hierro
e Antiderrapante

En donde se requiera
e Impermeable

Mascarillas contra polvo

« Especifico para

« Operadores de atrapar particulas de

maquinaria y equipo polvo
¢ Revisar
que produzca polvo
semanalmente para
e Resto de personal o
verificar

expuesto a polvo funcionalidad

e Operadores de equipo e Certificados
pasado e Revisar
e Personal de mensualmente para
mantenimiento de equipo verificar
Tapones auditivos y maquinaria funcionalidad
Guantes de cuero
e De cuero

4 |

e Tallas especificas
e Especificos para

e Laboran en areas de actividades de
armado de hierro construccion
« Trabajos manuales e Revisar cada 3 meses

para verificar
funcionalidad
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Gafas protectoras

¢ » °

\

e Operadores de equipo
pesado

e Operadores de barrenos
y martillos

e Operadores de
pulidoras, esmeriles
eléctricos, maquinaria
de carpinteria y otros.

e Resistentes a golpes y
rayaduras

e Revision cada 2 meses
para verificar
funcionalidad

Capotes para lluvia

2

v.

i

e Todo el personal
expuesto a la
intemperie

e Impermeable

e De una o dos piezas

e Manga larga

e Debe llegar hasta las
rodillas

e Con gorro
De preferencia con
cintas reflectivas

Arneses

Personal que esté trabajando
en alturas de por lo menos 6
pies 0 mas sobre la
superficie de trabajo en
donde no se cuente con
andamios.

e Equipo de detencién
de caidas.

o Correas resistentes al
calor y humedad

e Deberé contar con
cintas reflectivas para
mayor visibilidad
nocturna

5. Lugar de
Aplicacién

Todos los frentes de trabajo.

6. Costos aproximados

El costo de un set completo de equipo de proteccion personal es del orden de Lps. 100/
empleado (US$ 73/empleado), tal como se desglosa en el Cuadro siguiente:

Descripcion Costo Unitario | Costo unitario

Lps, US$

Chalecos Reflectivos 250.00 13.1
Cascos 130.00 6.8
Zapatos de Sequridad 400.00 20.9
Mascarillas para polvo 20.00 1.1
Tapones auditivos 80.00 4.2
Guantes de cuero 130.00 6.8
Gafas protectoras 180.00 9.4
Capotes 200.00 10.5
Total 1,390.00 US$72.8

Tomando en cuenta que se prevé la presencia de unos 100 empleados trabajando
simultaneamente en el proceso de construccion que obligatoriamente usaran chaleco y
casco lo cual suma L. 30,400.00. El resto del equipo es selectivo para el personal que lo
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FICHA No. SOTC-01

Consideraciones Ambientales
Ampliacion de dos a tres carriles ,Corredor Vial City Mall — Fuerzas
Armadas

Programa:

Seguridad Ocupacional y Tréafico en

construccion

Componente:
Sistemas de proteccién personal

requiera por su labor y para estimacion se consideran L. 20,000.00 para cubrirlo. Se
estima la inversion requerida en L. 50,400.00 o US$ 2,585

7. Cronograma de Ejecucién

Medida de implementacion permanente

8. Indicadores de cumplimiento y desempefio

e Stock de equipos en bodega

e Facturasy érdenes de compra de equipos

e Programa de reemplazo de equipos

e Personal usando equipos de acuerdo a la labor desempefiada

FICHA No. SOTC-02

Consideraciones Ambientales
Ampliacién de dos a tres carriles ,Corredor Vial City Mall — Fuerzas Armadas

Programa:

Seguridad Ocupacional y Tréafico en

construccioén

Componente:
Salud y Condiciones de Trabajo

1. Objetivos:

a.

Establecer las condiciones minimas para asegurar un ambiente de

trabajo saludable y seguro.

2. Impactos
ambientales a
controlar:

Impactos a la salud y bienestar de los empleados
Exposicidn a circunstancias, sustancias peligrosas

3. Responsables

Constructor

Sup

Propietario

ervisor

4. Medidas Ambientales

4.1. Instalaciones adecuadas

e Se proporcionara agua para higiene y se dotaran con jabdn para higiene de manos. Las
letrinas se deben equipar con papel higiénico.

4.2. Salud e higiene
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FICHA No. SOTC-02 Consideraciones Ambientales

Ampliacidn de dos a tres carriles ,Corredor Vial City Mall — Fuerzas Armadas

Programa:
Seguridad Ocupacional y Tréfico en
construccion

Componente:
Salud y Condiciones de Trabajo

a. Agua potable
e El contratista debe asegurar el suministro de agua potable embotellada a los
empleados.
o Se debera establecer un sistema de provisidon de agua potable a los empleados en el
campo, el cual debera ser mas exhaustivo en época de verano.

b. Servicios de salud
e Asi mismo en los frentes de trabajo, los capataces deberan tener acceso a un botiquin
portatil.
e En caso de accidentes o dolencias menores, después de recibir los primeros auxilios, el
afectado debera ser evaluado por un médico asignado por el contratista quien
decidira su remision a un centro médico cercano.

5. Lugar de

ey Todos los frentes de la obra
Aplicacién

6. Costos aproximados

Considerando un promedio de 100 empleados durante la construccién de las obras, se
estiman los siguientes costos de abastecimiento de agua embotellada y botiquin:

Costo Costo

o o No. [Costo total
Descripcion Cant. UnES?O/ Meses (Lps) total ($)

35.00 8 62,720.00| 3.216.50

Botellones Agua 8
Purificada (1 I/persona/d) | diarios
Botiquin  de  Primeros| 3,000.00| - 12,000.00| 615.50
Auxilios
Total 74,720.00| 3,832.00

El costo de todas estas medidas es inherente a la oferta del contratista, quien
determinaré el costo del cumplimiento en su oferta.

7. Cronograma de Ejecucién

Medidas de implementacion permanente

8. Indicadores de cumplimiento y desempefio

e Botellones en campo
e Recibos de compra agua embotellada
e Reportes de ausencias por enfermedad
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FICHA No. SOTC-03 Consideraciones Ambientales

Ampliacidn de dos a tres carriles ,Corredor Vial City Mall — Fuerzas Armadas

Programa: Componente:
Seguridad Ocupacional y Trafico | Comunicacion Publica, Tréaficoy
en construccion Sefalizacion de zonas de trabajos y planteles.

a. Establecer mecanismos de informaciéon tendientes a
notificar a la comunidad acerca de las limitaciones de
transito, tiempo y riesgos que conllevara la obra.

Objetivos: b. Establecer la sefializacion adecuada a manera de

minimizar la ocurrencia de accidentes o situaciones de

riesgo entre los obreros y cualquier persona que entre las
zonas de trabajo y planteles del proyecto.

Impactos ambientales Accidentes de obreros, particulares y/o maquinaria.

a controlar: ii. Dafios materiales a propiedades
Constructor X
Responsables Supervisor X
Propietario X

Medidas Ambientales

4.1. Medidas de Comunicacion y Gestion Social

Se publicard un anuncio en un periédico local notificando el inicio de la obras una
semana antes del arranque.

. Campana informativa sobre el alcance del proyecto: se disefiara un panfleto con la
informacidn bésica del proyecto, sus componentes, plazos de ejecucion, beneficios
locales, regionales, nacionales e internacionales.

Cuando sea necesario informar al publico sobre el cierre temporal de algunas vias, se
utilizard un medio escrito (periédico) para comunicar esta situacion en un plazo no
menor de 3 dias previos incluyendo croquis de vias alternas.

4.2. Sefalizacion Temporal y Tréfico

. Debido a que el sitio del proyecto se localiza en una zona de alto trafico vehicular, se
recomienda que el equipo pesado, volquetas y vehiculos utilizados en el proceso
constructivo respeten los sentidos de circulacion existentes para evitar
congestionamientos en el Boulevard de las Fuerzas Armadas.

Mantener habilitado en lo posible pasos peatonales seguros. Construir, sefializar y
mantener en buen estado pasos peatonales provisionales de dimensiones y capacidad
adecuadas, principalmente frente a intersecciones, parada provisional y sitios de
accesos.

El contratista sera responsable de colocar sefiales y rétulos dentro del area de
construccidn para alertar a los trabajadores y publico sobre los peligros y riesgos en
la obra. Estas sefiales deberan revisarse periédicamente (por lo menos cada 2 meses)
y cambiarse si se encuentran deterioradas.
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FICHA No. SOTC-03 Consideraciones Ambientales

Ampliacidn de dos a tres carriles ,Corredor Vial City Mall — Fuerzas Armadas

Programa: Componente:
Seguridad Ocupacional y Trafico | Comunicacion Publica, Tréaficoy
en construccion Sefalizacion de zonas de trabajos y planteles.

g. La sefializacion deber4 cumplir con la normativa nacional, Reglamento General de
Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
(RGMPATEP).

h. Se deberan colocar rétulos al inicio y final del proyecto anunciando las obras. Se
debera colocar aviso de precaucion 100 m antes del inicio de obras en el sentido del
trafico del Boulevard de las Fuerzas Armadas. En general se recomienda la

siguiente sefializacion bésica:

Sefializacién minima recomendada

FIN DE TRABAJOS
PRECAUCION OBRAS ADELANTE X m//VELOCIDAD
MAXIMA: Entrada{éalida de rampa de intercambio en BFFAA 'y
100 m antes del Inicio del proyecto en puente, 50 m antes de
trabajos en Parada Bus BCEE.

ecccoe Delimitaciones con banderillas, barriles, conos u otros reflectivos

I INICIO DEL PROYECTO CON DATOS GENERALES
A

Vias publicas dentro del area de trabajo y los frentes de

5. Lugar de Aplicacion trabajo

6. Costos aproximados

Los costos de sefializacion serén estimados por el contratista en su propuesta, tomando

en cuenta los siguientes conceptos:
Tipo de Sefializacion y Seguridad Unidad | Precio | Total
c/u |Unitario| US$

Disefio de un plan de manejo de sefializacion
Sefiales principales a la entrada de proyecto

Sefiales, vallas, cintas para restriccion de paso y
otros elementos de sefializacion a ser utilizados
en:

e Calles publicas que seran utilizadas para el
acarreo de materiales de construccion y
acarreo de residuos

e Areas de paso restringido

e Otras areas que requieran sefializacion

Total Lps

Total US$
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FICHA No. SOTC-03 Consideraciones Ambientales

Ampliacidn de dos a tres carriles ,Corredor Vial City Mall — Fuerzas Armadas

Programa: Componente:
Seguridad Ocupacional y Trafico | Comunicacion Publica, Tréaficoy
en construccion Sefalizacion de zonas de trabajos y planteles.

El valor pactado debera cubrir en un 100% los requerimientos de sefializacion y la
implantacion de un buen plan de manejo de trénsito.

7. Cronograma de Ejecucién

Medidas de implementacion permanente

8. Indicadores de cumplimiento y desempefio

. Impresion y distribucidn de panfletos informativos
° Anuncios en periddicos

. Sefiales instaladas

° Reportes de accidentes y quejas

1.2. Operacion

No se considera una etapa operativa.

La Alcaldia Municipal y la Supervisién deberan velar por mantener la sefalizacién vertical y
horizontal y la iluminacion para evitar accidentes viales.

2. ACTIVIDADES DE CONTROL AMBIUENTAL

2.1. Medidas Generales en la Etapa de Construccion

Sin perjuicio de lo establecido en la Guia Ambiental de Construccidn vigente en el Municipio del
Distrito Central y dadas las caracteristicas del entorno donde se insertard este proyecto, se
recomienda particularmente exigir a contratistas y subcontratistas seguir el plan de
consideraciones ambientales minimas que tiene como propdsito garantizar el adecuado manejo
de los aspectos ambientales que la construccién de obras generard, asi como las de seguridad
ocupacional brindada durante la fase de construccion del mismo; estas consideraciones
ambientales se presenta en forma de fichas ambientales.

e Toda actividad de construccién debera mantenerse dentro de los limites establecidos para
la construccion. Esta medida reducira cualquier impacto a dreas que se encuentren cerca de
las areas de construccion.

e Exigir al contratista de obras, la implementacién de BUENAS PRACTICAS DE INGENIERIA e
incorporarlas en el contrato, incluyendo especificaciones técnicas ambientales cumpliendo
con las Directrices Ambientales de Construccién de la UGA de la Alcaldia Municipal del
Distrito Central y lo establecido en el Contrato de Medidas de Control Ambiental que
eventualmente se firme con la UGA/AMDC.

e Sefalizacion y/o demarcacion de areas de trabajo, almacenamiento de materiales y areas de
riesgo.
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Las fichas que componen este programa de Gestion Ambiental de Actividades de Construccion
(MAC) son las siguientes:

e Control de emisiones atmosféricas por material particulado y ruido
e Manejo de aguas residuales y excretas

e Manejo de desechos sélidos y escombros

* Manejo de factores bioldgicos
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Consideraciones Ambientales
Ampliacion de dos a tres carriles ,Corredor Vial City Mall — Fuerzas

FICHA No. MAC-01 Armadas
Programa: Componente:
Gestion Ambiental de Actividades de|Control de emisiones atmosféricas por
Construccién material particulado y ruido

a. Establecer las medidas de prevencién y mitigacion de las
emisiones de polvo
b. Mejorar las condiciones de manejo de la maquinaria y
equipo.
c.  Preveniry controlar el ruido de bocinas, parlantes del equipo

1. Objetivos: y maquinaria en zonas de circulacién de equipos, areas

operativas y planteles.
d. Prevenir y controlar las vibraciones producto de la actividad
vehicular operacidn de equipos y maquinaria pesada.
e. Evitar afecciones a la salud de empleados y poblacién
expuesta al ruido

2.Impactos ambientales| i. Emisiones de polvo y ruido.
a controlar: ii. Incremento de enfermedades como consecuencia del polvo.
Constructor X
3.Responsables Supervisor X
Otros

4. Medidas Ambientales

4.1 Medidas de Prevencién

a.

Evitar la operacién innecesaria de vehiculos y maquinaria mévil, a fin de reducir las

molestias al medio provocados por levantamiento de polvo.

La emisidon de particulas producida durante el transporte del material excedente, serd

prevenida por el Contratista, aplicando las siguientes medidas:

e Realizar el transporte en vehiculos adecuados para este fin, como volquetas.

e Las volquetas no deben sobrecargarse. La carga no debe sobrepasar la capacidad de
la paila establecida por el fabricante del equipo.

e Las pailas de las volquetas que transporten materiales susceptibles a derrame o
dispersidon por viento, deben contar con un dispositivo para cubrir con lona vy
compuerta de la misma.

® La cobertura, lona o toldo, debera ser material resistente para evitar que se rompa o
se rasgue y deberd estar sujeta firmemente a las paredes exteriores del camién o
volqueta, en forma tal que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm. a partir del
borde superior o toldo integrado a la volqueta. El supervisor aprobara el tipo de lona 'y
la seguridad del dispositivo para fijarla.

e La velocidad mdaxima de las volquetas durante el transporte de materiales no excedera
de 40 km/h.

e El material apilado al aire libre temporalmente (material de relleno, escombros, etc.)
debera ser cubierto con lonas, para evitar su dispersion. Las pilas de material no
deben ser mayores a 2.0 m de altura.

El engrase y lubricacién de todas las partes metdlicas debe garantizar que no se

presenten ruidos excesivos por la friccidon entre ellas

Evitar la operacidon innecesaria de motores, a fin de reducir las molestias en el medio

provocadas por el ruido.

Restringir el uso de equipo y maquinaria pesada al horario diurno (6:00 am — 6:00pm).

Cuando los trabajos deban ser ejecutados por la noche, previo permiso de las

autoridades municipales, éstos se limitaran a actividades poco ruidosas. Es necesario

informar el publico con la debida anticipacidn.




4.2 Medidas de Mitigacion

a. la caida libre de materiales (especialmente agregados) debe efectuarse a una altura
adecuada o conveniente, a fin de minimizar la emisién de polvo.

b. El Contratista deberd implementar un sistema de riego periddico con agua, a intervalos
necesarios, para evitar la re-suspension de polvo en las superficies de trabajo,
especialmente de aquellas que han sido rellenadas o se encuentran expuestas al viento;
para determinar la frecuencia de riego, el contratista tomara en cuenta el tipo de material,
las condiciones climaticas (periodo seco o lluvioso) y recomendaciones del supervisor. No
serd permitido el riego de superficies con aceite quemado para el control de polvo.

f. Los motores de combustion interna que posee la maquinaria utilizada para el
movimiento de tierras (bulddcer, niveladoras, excavadoras) y otros equipos (plantas
generadoras, compresores de aire, graas, etc.) deben estar provistas de silenciadores.
Para minimizar los problemas causados por exceso de ruido, se debera garantizar el
buen estado de los silenciadores de los motores.

g. En los niveles de presion sonora que excedan 85 dB, los trabajadores deberan
utilizar proteccion sonora.

a. Todas las vias internas por donde circulen vehiculos, volquetas,
equipos y maquinaria relacionados con la ejecucién del

5. Lugar de Aplicacién proyecto.
b. Todos los frentes de trabajo y sitios donde se localicen equipos
Yy maquinaria.
6. Costos

Estas medidas se refieren principalmente a buenas practicas de construccion y por ende,
los costos asociados a éstas, se incorporan en los costos operativos del contratista.

7. Cronograma de Ejecucion

Medidas a ser aplicadas durante toda la etapa de construccién en los puntos y sitios
donde se requiera- EIl personal del contratista debera ser capacitado en la aplicacion
permanente de esta medida ambiental.

8. Indicadores de cumplimiento y desempefio

e Riego segln calendario acordado/aprobado.
e Toldo en buen estado con completa cobertura en las volquetas
e Velocidad permitida.
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Consideraciones Ambientales

FICHA No. MAC-02 | Ampliacion del Puente Gemelo en el Bulevar FFAA en el paso a desnivel sobre

Bulevar CEE y sus aproximaciones

Programa: Componente:
Gestion Ambiental de Actividades
de Construccion Manejo de aguas residuales y excretas

a. Minimizar la contaminacion a cuerpos de agua y suelo por

vertidos de aguas residuales domésticas originadas en la etapa
_ de construccion.
1. Objetivos: . . .

b. Impedir el almacenamiento o vertido de aguas no tratadas, que
favorezcan la proliferacion de vectores transmisores de
enfermedades.

i. Contaminacién de suelos por aguas residuales

2. Impactos . o
ambientales a “ Con’.camm‘a,uon de aguas .
controlar: !u. Prollfer.a’uon de \{ecjcores con efectos sobre salud publica.

iv. Alteracién del paisaje.

Constructor X

3. Responsables Supervisor

Otros -

4. Medidas Ambientales

a. Se daran capacitaciones periodicas al personal sobre el buen uso del agua y se les
instruird en no hacer sus necesidades fisiologicas al aire libre.

b. En caso de letrinas portatiles, la empresa arrendadora debe asegurar
el mantenimiento mediante 2 visitas a la semana, para la succion y
limpieza del tanque, tratamientos y disposicion final de los "
efluentes, suministro de agua y papel higiénico. El contratista se .
encargara de la limpieza de las paredes de los sanitarios moviles. v

c. Esta terminantemente prohibido realizar descargas de las aguas de <
lavado de equipos, como fabricacion de concreto, dentro del area del J
proyecto. Se recomienda al Contratista que gestione se realicen estas
actividades en los planteles de fabricacion de concreto y otros
especializados.

d. Segun la normativa vigente, debera instalarse un sanitario por cada 15 empleados.

5. Lugar de| Todos los frentes de trabajo y sitios donde se generen aguas

Aplicacién residuales y excretas.

6. Costos aproximados

e Considerando un promedio de 100 empleados durante la construccién de las obras se
estima que serd necesaria la instalacién de unas 30 letrinas portatiles, las cuales seran
movidas de acuerdo a las necesidades del proyecto.

Costo No Costo Costo
Descripcion Cant. UnlLtSSrlo/ Meses | total (Lps) total ($)
Alquiler de letrinas
portatiles y su| 4 2,500.00 8 80,000.00( 4,102.00
mantenimiento
Total 80,000.00( 4,102.00

7. Cronograma de Ejecucion

Instalaciones portatiles: durante la duracion del proyecto en construccion.

8. Indicadores de cumplimiento y desempeiio

e Evidencias y registros sobre capacitaciones al personal
e Instalacidn y mantenimiento periddico de letrinas portatiles
e Recibos de arrendador de letrinas




FICHA No. MAC-03 Consideraciones Ambientales
Ampliacidn de dos a tres carriles ,Corredor Vial City Mall — Fuerzas
Armadas

Programa:
Gestion Ambiental de Actividades de
Construccion

Componente:
Manejo de desechos solidos y escombros

a. Implementar un manejo adecuado de los residuos sélidos
resultantes de las operaciones de construccion, para evitar
riesgos sobre la salud pablica y la contaminacion del suelo,
aire, aguas y contaminacion visual por una incorrecta
disposicion de estos.

Objetivos: b. Reducir la produccion de residuos sélidos y ahorrar costos
en la prestacion del servicio de recoleccion transporte y
disposicion.

c. Implementar las medidas adecuadas para la recoleccién,
transporte y disposicion de los residuos sdlidos resultantes de las
actividades de construccion.

i. Contaminacion del suelo

Impactos ii. Contaminacion de aguas superficiales y freaticas.
ambientales a iii. Produccion malos olores.
controlar: iv. Presencia de insectos y vectores.
v. Afectacion salud humana.
Constructor
Responsables Supervisor [
Otros

Medidas Ambientales

4.1. Medidas de Prevencion

El contratista junto con la supervision, identificaran los componentes de obras con
produccion de residuos sélidos y escombros durante el proceso de construccion.
Ambos propondran los sitios de acopio temporal y someteran a la municipalidad con
jurisdiccidn sobre las autorizaciones respectivas.

Los desechos de construccion deben manejarse de manera que no afecte la salud o
seguridad de los trabajadores y publico, estos desechos no deberan ser vertidos en
cursos o reservorios de agua o sitios ambientalmente vulnerables a la contaminacion.
Los residuos se dispondran en forma separada segln su tipo: organicos, inorganicos
y escombros de construccion.

Para el manejo de residuos solidos con caracteristicas domeésticas (de tipo organico e
inorganico), el contratista colocara recipientes o bolsas debidamente identificados
para la separacion en la fuente en las areas de trabajo.

Los residuos sélidos domésticos seran recolectados por el contratista a diario. Estos
residuos se dispondran en el sitio de disposicion final autorizado por la AMDC.

Para el manejo de los residuos peligrosos, tales como: trapos y suelos contaminados
con grasa y otros residuos quimicos, recipientes con residuos de productos quimicos
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FICHA No. MAC-03 Consideraciones Ambientales
Ampliacidn de dos a tres carriles ,Corredor Vial City Mall — Fuerzas
Armadas

Programa:
Gestion Ambiental de Actividades de
Construccion

Componente:
Manejo de desechos solidos y escombros

(solventes, epdxicos, grasas, aceites, pinturas, espray, etc...), el contratista
establecera un sitio en su plantel para el acopio temporal de estos residuos. Esta area
debera contar con un piso de concreto y estar debidamente cercada con malla y su
acceso sera completamente restringido. No serd permitido por la supervision, la
disposicion directa de estos residuos en el relleno sanitario municipal.

g. Los escombros de construccion que incluyen: residuos de concreto, piezas de
madera, residuos de varilla, lamina, bloques, y otros materiales de construccion, se
consideran como residuos inertes y por lo general son muy voluminosos y se
producen en grandes cantidades. El contratista debe identificar un sitio para su
disposicion temporal y al menos una vez por semana, debera limpiar el area.

h. EIl contratista presentara evidencias al supervisor de los permisos y autorizaciones
para el transporte y la utilizacion de sitios especiales de disposicién de residuos de
construccion clasificados.

i. Todo material de trabajo y escombros debe ser manejado por el Contratista. Este
debe tomar las medidas necesarias para impedir que se disemine por cualquier
forma, o que limite la circulacion de vehiculos o peatones y debe sefalizar
apropiadamente la zona.

j- Recoleccion y Transporte deberé observar las siguientes recomendaciones:

e La recoleccion se debe realizar en contenedores de alta resistencia a la corrosion,
impermeables, y deben estar provistos de cierre hermético en el caso que sea
necesario.

4.2. Medidas de Mitigaciéon

a. Estd prohibido mezclar materiales y elementos de construccion con otro tipo de
residuos liquidos o peligrosos y basuras, entre otros.

b. Esta prohibida la quema de desechos.

c. Esté prohibida la disposicion final de materiales de construccion en areas de espacio
publico, lotes baldios, cuerpos de agua o en el sistema de alcantarillado sanitario o
pluvial.

d. Se debera seguir lo establecido en la tabla complementaria de CLASIFICACION
DE RESIDUOS GENERADOS Y SU MANEJO EN LA OBRA

5. Lugar de | Todos los frentes de trabajo y sitios donde se generen residuos
Aplicacién solidos y escombros.

6. Costos aproximados
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FICHA No. MAC-03 Consideraciones Ambientales
Ampliacidn de dos a tres carriles ,Corredor Vial City Mall — Fuerzas
Armadas

Programa:
Gestion Ambiental de Actividades de
Construccion

Componente:
Manejo de desechos solidos y escombros

El costo asociado para el manejo de residuos que se generaran durante la construccién
de las obras, sera reconocido como el estimado por el contratista, tomando en cuenta lo
siguientes conceptos:

Precio
Obra/Medida Unidad | Unitario| Total

Instalacion de recipientes para basura en las areas de

construccion clu
Costos de recoleccidon y acarreo de residuos mes
Permisos municipales para uso de relleno sanitario o sitio ton

de botadero controlado.

Total Lps
Total US$

El valor pactado deberd cubrir en un 100% el manejo de todos los residuos que se
generen durante la construccion de obras.

7. Cronograma de Ejecucion

Actividades e instalaciones permanentes durante la duracion del proyecto en
construccion.

8. Indicadores de cumplimiento y desempefio

e Ausencia de residuos y escombros en lugares no autorizados

e Recipientes de basura en buen estado y rotulados

e Areas de acopio temporal para residuos peligrosos debidamente edificadas y
rotuladas.

e Factura de pago por uso del relleno sanitario

e Contratos y facturas con gestores de residuos
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Tabla complementaria de CLASIFICACION DE RESIDUOS GENERADOS Y SU MANEJO
EN LA OBRA:

TIPO DE RESIDUO

GESTION EN OBRA

GESTION POST OBRA

Escombros y restos de
obra.

Acopio en un sitio seleccionado
especialmente para escombros, deben
estar en el interior de la zona donde se
efectia la obra. Antes de retirarlos se
verificard que no estén mezclados con
otros residuos.

Valorizacién: utilizacion en
la construccion.
Tratamiento: Disposicion
en un sitio autorizado por
la Municipalidad para ser
utilizado como material de
relleno.

Chatarra, tuberias y

Segregacion en un contenedor especial

Valorizacién: Reciclaje y
recuperacion de metales.

elementos metalicos para chatarra para ser retirado por una . . L
. Tratamiento: Disposicion
de obra. empresa autorizada. . .
en sitio autorizado.
Piezas o recortes . . Valorizacién: Reciclaje y
Segregacidon en un contenedor especial L,
sobrantes en . recuperacién de metales.
- para chatarra para ser retirado por una . ) o
reparacién de . Tratamiento: Disposicion
L empresa autorizada. .\ .
magquinaria. en sitio autorizado.
., . Valorizacién: Reciclaje y
Segregacion en un contenedor especial g
. recuperacion de metales.
Restos de soldaduras. | para chatarra para ser retirado por una . . .
. Tratamiento: Disposicion
empresa autorizada. s .
en sitio autorizado.
Valorizacidn: Reciclaje,
Segregacion en un contenedor para | reutilizacidony uso como

Madera.

madera y ser retirado por una empresa
autorizada.

combustible.
Tratamiento: Disposicion
en sitio autorizado.

Segregacidn en un contenedor para papel

Valorizacién: Reciclaje

Papel y cartén. y cartén para ser retirado por una | Tratamiento: Disposicidon
empresa autorizada. en sitio autorizado.
Segregacion en un contenedor para | Valorizacién: Reciclaje

Embalajes plasticos o
de madera.

madera o plastico para ser retirado por
una empresa autorizada.

Tratamiento: Disposicion
en sitio autorizado.

Elementos de PVC.

Segregacion en un contenedor para PVC,
(no se puede mezclar con los otros
plasticos) para ser retirado por una
empresa autorizada.

Valorizacidn: Reciclaje
Tratamiento: Disposicion
en sitio autorizado.

Vidrio.

Segregacion en un contenedor para vidrio
para ser retirado por una empresa
autorizada.

Valorizacidn: Reciclaje
Tratamiento: Disposicion
en sitio autorizado.

Neumaticos usados.

Segregacidon en acopios especiales para
ser retirado por una empresa autorizada.

Valorizacion: Recuperacion
de neumaticos y utilizacion
como combustible.
Tratamiento: Disposicion
en sitio autorizado.
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2.2 Medidas en la Etapa de Operacion

No hay una etapa operativa propiamente dicha. El proyecto solo incluye mejoras y
equipamiento urbano.
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Seccidén IX. Planos

Ver planos adjuntos
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Seccidn X. Lista de Cantidades

PRECIO
No. CONCEPTO DE OBRA UNID. UNITARIO CANT. TOTAL L.
A APROXIMACIONES AL PUENTE SAN JOSE
Al | Excavacién comun M3 3,000
A2 | Relleno compactado con material del sitio M3 1,500
A3 | Traslado de material sobrante a sitios de depésitos M3/Km 15,000
A4 | Suministro y colocacion de sub-base granular M3 600
AS Carpeta de concrejco asfalt{co 5 cms. Sobre losa del M2 800
puente + Bacheo, incluye riego de liga
A6 | Bordillos de concreto f'c = 210 Kg./cm? altura 15cm ML 520
A7 | Aceras de concreto f'c = 210 Kg./cm? esp = 10 cms. M2 300
A8 | Demolicion completa de bordillo ML 520
A9 | Demolicion de aceras M?2 300
A10 | Concreto hidraulico 20cm MR: 600 psi m3 280
Al11 |Acero de refuerzo f'y =4,200 Kg/cm? Kg 16,800
Sub Total "A"
A.1 |lluminacion
A.1.1 | Reubicacién de postes de lluminacién la ENEE UND. 3
A.1.2 | Reubicacién de postes de alta tension la ENEE UND. 1
Suministro e Instalaciéon de Ldmparas, Incluye Poste
Al2 de Acero Inoxidable 30 pies UND. 10
A.1.2 | Suministro e Instalacién de Ldmparas UND. 8
Sub Total "A.1"
A.2 | Senalizacion Vial
A1 Linea |'n'fe‘r,m|tente dg pintura Termopldstica blanca ML 500
para divisidn de carriles de 0,15cm
A2 Linea continua lateral de pintura Termoplastica ML 1,200
blanca 0,15cm
A.2.3 | Pintura amarilla refractiva para bordillos ML 1,200
A.2.4 | Vialetas separadas a 2 mts. UND. 400
ADS Flecha dc? upa direccion de pintura blanca UND. 10
Termoplastica
A.2.6 | Flecha doble de pintura blanca Termoplastica UND. 5
A.2.7 | Rotulo de direccién Tipo Puente UND. 2
A.2.8 | Rotulo de seiales Preventivas UND. 5

Sub Total "A.2"

Sub-total APROXIMACIONES AL PUENTE SAN JOSE
IIAII
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Llamado a Licitacién 160
PRECIO
No. CONCEPTO DE OBRA UNID. UNITARIO CANT. TOTAL L.
B AMPLIACIONES DE PUENTES
B1 |Excavacidén estructural M3 1200
B2 | Relleno compactado con material del sitio 400
B3 | Concreto Ciclépeo para estribos f'c: 3500 psi M3 500
B4 Vigas pre esforzadas AASHTO Tipo 1 Tramo 1 L= UND. 5
15.84m
BS Vigas pre esforzadas AASHTO Tipo 2 Tramo 2 L= UND. )
30.84m
B6 Vigas pre esforzadas AASHTO Tipo 3 Tramo 3 L= UND. )
30.84m
B7 | Montaje de vigas pre-esforzadas UND. 6
B8 |Concreto Clase A f'c = 280 Kg./cm? M3 400
B9 |Acero de refuerzo f'y =4,200 Kg/cm? grado 60 Kg 32,000
B10 | Nuevo pretil de ampliacion ML 80
B11 | Apoyos de neopreno UND. 12
B12 | Demolicion de acerasy pretiles del puente ML 80
B13 | Reubicacién de Tuberia de Acero de Agua Potable UND. 250

Sub-total Ampliacién Puente "B"

TOTAL L.
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Llamado a Licitacion 161

Aviso de Licitacion Publica

Republica de Honduras

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

AMPLIACION DOS CARRILES PUENTE SAN JOSE EN BULEVAR FUERZAS

1.

O 00 N O Ul B WN -

[ERGEE Y
N — O

ARMADAS Y SUS APROXIMACIONES
Licitacion Publica Nacional No.: LPuN-DIVMU-02/AMDC-2012

La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) ha destinado en su totalidad los recursos
provenientes de la recaudacion correspondiente a la Tasa Vial Municipal, para el financiamiento
de Obras viales en varios sitios de Tegucigalpa y Comayagliela, parte de esos fondos se utilizaran
para el Proyecto denominado:

AMPLIACION DOS CARRILES PUENTE SAN JOSE EN BULEVAR FUERZAS ARMADAS
Y SUS APROXIMACIONES

La Alcaldia Municipal del Distrito Central (en adelante llamada “el Contratante” hace un llamado
a las siguientes empresas Constructoras, Nacionales previamente precalificadas en el proceso de
Actualizacion de Documentos y Precalificacion de Compafiias Constructoras No. PR-CC-
02/AMDC/2012 en las Categorias Il1: “Construccion de Puentes, Pasos a Desnivel, Cajas-Puentes
y Muros de Contencion para Obras Viales Mayores” Clasificadas en ” E y F” de acuerdo al
monto a contratar y legalmente autorizadas para operar en Honduras, para que presenten sus
ofertas para la ejecucion de las obras del Proyecto arriba mencionado:

SERMACO, S. A.de C. V.

Santos y Cia. S. A.de C. V.

ETERNA, S.A.

PRODECON, S. A. de C. V.

ASTALDI

SERPIC, S. de R. L.

Constructora Continental Delta, S. A. de C. V. (CONDELTA)
William y Molina, S. A.de C. V.

J.F Construcciones, S.A. de C.V.

Salvador Garcia y Asociados, S. de R. L.

Constructora SATO, S.deR. L.de C. V.

Ingenieria Técnica y Construccion, S. de R. L. de C. V. (ITEC)

Los Oferentes podran comprar un juego de los documentos de Licitacion mediante solicitud por
escrito al organismo abajo mencionado y el pago de una suma no reembolsable de Mil Quinientos
Lempiras exactos (L.1,500.00) del 15 al 22 de octubre del 2012. El método de pago sera mediante
deposito a la cuenta especial NO. 01201-363434 del Fideicomiso de la AMDC en Banco

161



Llamado a Licitacion 162

FICOHSA, apersonandose con el comprobante del depdsito y un CD para obtener copia de los
documentos de licitacion en las oficinas de la Direccion de Infraestructura Vial y Movilidad
Urbana, sita en el edificio AER, ler piso, al oeste de Clinicas Viera, Barrio El Centro, Tegucigalpa,
MDC, Honduras C. A, Teléfono 2222-5567 y fax 2222-2520.

4.  Las empresas precalificadas podran obtener informacion adicional a la oficina indicada abajo, a
partir del 22 al 31 de octubre del 2012, para recibir respuesta a mas tardar el 8 de noviembre del
2012.

5. Las ofertas se recibirdn en las oficinas de la Direccion de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana,
a mas tardar a las 10:00 a. m. horas del dia 16 de noviembre del 2012 y deberan ir acompafiadas de
una garantia de mantenimiento de oferta por un valor tal como lo establece el Documento Base. No
serd necesario presentar las ofertas personalmente; las mismas podrén ser enviadas por correo
postal, sin embargo la AMDC no se hace responsable si estas no son recibidas a la hora y fecha
indicada para la recepcion de las ofertas. Las ofertas tardias no seran aceptadas y seran devueltas
sin abrir.

6. Las ofertas seran recibidas y abiertas en acto pablico a las 10:00 a. m hora oficial de la Republica
de Honduras, del dia 16 de noviembre del 2012, en presencia de los Representantes de los
Oferentes que deseen asistir, en las oficinas de la Direccién de Infraestructura Vial y Movilidad
Urbana, sita en el edificio AER, ler piso, al oeste de Clinicas Viera, Barrio El Centro, Tegucigalpa,
MDC, Honduras C. A.

Ricardo Antonio Alvarez Arias
Alcalde Municipal del Distrito Central
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