MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL

DOCUMENTO BASE DE LICITACION PRIVADA
N° LPR-MLC-01-2024

PROYECTO:

PAVIMENTACION DE 206 METROS LINEALES CON CONCRETO
HIDRAULICO DE 4000 PSI EN LA COMUNIDAD DE YARUCA,
CUENCA DEL CANGREJAL, LA CEIBA ATLANTIDA

FONDOS: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MENOR Y
OBRAS SOCIALES DEL GOBIERNO CENTRAL

MUNICIPIO: LA CEIBA, ATLANTIDA

JUNIO 2024



INDICE GENERAL

L. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES
II. CONDICIONES GENERALES

III. CONDICIONES ESPECIALES

IV. FORMATOS

V. FORMATO DE OFERTA

VI. ESPECIFICACIONES TECNICAS

VII. DESGLOSES

VIII. PLANOS

IX. CONDICIONES ADICIONALES (Cuando se presenten adenda, se
agregaran en esta seccion)



RESUMEN

Los proyectos de Infraestructura Menor y Obras Sociales del Gobierno
Central en convenio con la Secretaria de Gobernacion, Justicia vy
Descentralizacidon, con la ejecucidn de la Municipalidad de La Ceiba; busca
dar respuesta y fortalecer la infraestructura educativa, social y comunitaria
a través de la ejecucion de proyectos que permitan la mejora de la calidad
educativa, mejora de la calidad de vida de los habitantes de las
comunidades a intervenir.

Objetivo del programa

Emplear acciones conjuntas y complementarias dirigidas a atender las
necesidades de los municipios del pais, mejorando las condiciones de vida
de la poblacién hondurefia a través del fortalecimiento de la infraestructura
educativa, red vial terciaria y vecinal.
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.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAOQ)

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO):

1.01 Definiciones:

El presente documento contiene los Términos, Definiciones y significados que deben ser
aplicados por los oferentes en la presentacion de las ofertas para los procesos de Licitacion
Privada que realiza LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA para la contratacion de
proyectos financiados por medio de Convenio de Cooperacidon Interinstitucional para la
Administracion y Ejecucion de Proyectos de Infraestructura Menor y Obras Sociales
de la Secretaria de Gobernacion, Justicia y Descentralizacion.

Todas las definiciones indicadas en las condiciones generales de estos documentos
contractuales, son aplicables a las instrucciones a los Oferentes.

1.02 Inscripcién: Empresas Constructoras

Para participar en esta modalidad de contratacidn, debera estar Precalificado y habilitado
en el Banco de Ejecutores de la HONDUCOMPRAS-ONCAE en cualquiera de las
categorias siguientes: Obras Viales

Las Empresas Constructoras deberan estar inscritas, habilitadas y solventes en sus
respectivos Colegios Profesionales.

1.03 Carga de Proyectos:

Los Ejecutores, ya sean personas naturales o juridicas No podran tener mas de tres
(3) proyectos activos, lo anterior estara sujeto a lo estipulado en el REGLAMENTO DE
INHABILITACION Y SUSPENSION DE CONTRATISTAS y a la calificacion que, de
acuerdo a la ejecucidon de proyectos, otorgue la Direccién de Control y Seguimiento de
conformidad a su Manual.

1.04 Puntualidad:

Al momento de la Apertura de Ofertas, es primordial estar diez minutos antes de la hora
programada, ya que se dara inicio del mencionado acto, a la hora establecida para el
mismo.

1.05 Representantes:

El Oferente podra enviar un representante al Acto de Apertura, cuando un contratista
comparezca a través de representante debidamente acreditado, debera presentar una
identificacion.



1.06 Presentacion del Desglose de Presupuesto de Oferta:

El Desglose de Presupuesto de Oferta debe llenarse en letras y nimeros perfectamente
legibles, no seran admisibles enmiendas, borrones o raspaduras en el precio o en otra
informacién esencial prevista con ese caracter en el pliego de condiciones, en ningln caso
se admitiran ofertas escritas con lapiz “grafito”. Los resultados de las multiplicaciones de
Cantidad de obra por Precio Unitario deben escribirse con nimeros claros. El Licitante
deberd incluir en el precio unitario, los costos de todo lo requerido por concepto de
materiales, mano de obra, equipo, instrumentos y la realizaciéon de todas las operaciones
requeridas para completar el trabajo de conformidad con todos los planos y
especificaciones. Debera también, incluir en el precio unitario, los costos que pudieren
significar la aplicacién de los Planes de Control de Calidad, Seguridad Industrial y todo tipo
de gastos administrativos y financieros y su margen de utilidad etc., recordando que los
mismos seran invariables durante la ejecucion de este contrato.

1.07 Trascripcion de Documentos:

Queda terminantemente prohibido, transcribir y sustraer las paginas del Documento Base
que el LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA proporciona para presentarlos en hojas
separadas. El desglose de presupuesto de oferta podra sustraerse del documento para
efectos de llenar la oferta sin modificarlos por ningin concepto, no obstante, debera
incorporarse a dicho Documento Base porque forma parte fundamental de la oferta.

1.08 Planos:

La Oferta debera ir acompafada de los planos correspondientes del Proyecto, a excepcion
de los proyectos que no los requieran.

1.09 Forma de la Oferta:

La forma de oferta debe presentarse completamente llena, firmada y sellada (Sellada en el
caso de Ingenieros Civiles o Arquitectos).

1.10 Visita a la zona de obras:

La visita de campo es de caracter obligatorio, con el propdsito que el oferente visite
e inspeccione la zona de las obras y sus alrededores para que obtenga por si mismo, toda
la informacién que pueda ser necesaria a fin de preparar la oferta de acuerdo a lo
observado en campo. Los gastos relacionados con la visita de campo correran por cuenta
del oferente.

Se tiene programada una visita de campo el dia 14 de junio 2024
Punto de Reunion: Alcaldia Municipal de La Ceiba, Atlantida
Hora de la Reunion: 09:00 am
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1.11 Obligatoriedad de inscripcién del contrato:

Sera responsabilidad del adjudicado, inscribir el contrato suscrito con la instituciéon en la
Camara Hondurena de la Industria de la Construccién (CHICO), previo al pago de la
primera estimacién, articulo 35 segundo parrafo de la Ley de Contratacién del Estado y
articulo 76 segundo parrafo del Reglamento de la misma ley.

2. OFERTA ECONOMICA:

2.01 PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica que prepare el oferente, debera incluir lo siguiente:
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Declaracién Jurada de no estar comprendido en ninguno de los casos a que se
hace referencia en los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacién del Estado
debidamente autenticada.

Garantia o Fianza de Mantenimiento de la Oferta (No Subsanable)

Desglose del monto ofertado

Desglose de Precios Unitarios por Actividades.

Desglose de Precios Unitarios de Materiales.

Desglose de Precios Unitarios de Mano de Obra.

Cronograma de Ejecucion de obras

Fichas de Costos de Precios Unitarios.

Adjuntar en su Oferta, la invitacién por el Alcalde Municipal de La Ceiba.
Documento Base debidamente foliado, firmado y sellado (sello no aplica para
Maestros de Obra)

Planos y especificaciones debidamente firmadas y selladas

Constancia de visita de campo

Presentar documentos editables en formato Excel de: Desglose del
Monto Ofertado, Desglose de Precios por Actividades y Desglose de
presupuesto de Oferta (Materiales y Mano de Obra) en forma en
Dispositivo USB.

Todo lo anterior constituye en su conjunto, la Oferta Econdmica del licitante.

2.02 PRESENTACION DE LA OFERTA TECNICA

La Siguiente informacion formara parte de la Oferta Técnica:

1. Fotocopia de la Escritura Publica de Constitucion de Sociedad, con sus reformas si
las hubiere debidamente inscritas en el Instituto de la Propiedad Inmueble y
Mercantil.

2. Fotocopia de documentos personales como ser: Documento Nacional de
Identificacion (DNI) y Registro Tributario Nacional Numérico (R.T.N.) tanto de la
empresa y del Representante Legal.

3. Constancia de estar inscrito en la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones
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del Estado (ONCAE).
4. Constancia de solvencia Servicio de Administracion de Rentas (SAR) vigente.

5. Constancia de Pagos a Cuenta (opcional), del Servicio de Administracién de Rentas
(SAR) vigente. De no presentar la Constancia de Pagos a Cuenta se le hara la
retencion del impuesto.

6. Constancia de estar inscrito y encontrarse solvente, del Colegio de Ingenieros
Civiles o Colegio de Arquitectos, segun el caso. - (Ingeniero Ejecutor). - No Aplica
para Maestros de Obra. Vigente.

7. Recibo original y su copia con la nueva modalidad exigida por el Servicio de
Administracion de Rentas (SAR)

8. Permiso de Operacién y Solvencia Municipal.

Todos los documentos que sean fotocopias, deberan estar debidamente
autenticados por Notario.

Las ofertas NO deberan superar la disponibilidad presupuestaria maxima; para las ofertas
que superen dicho monto se solicitara a la Corporacidn Municipal una ampliacion
presupuestaria; en caso de no alcanzar mediante disponibilidad presupuestaria el monto de
las ofertas que se ajusten a las condiciones de calidad y sean las mas idoneas para los
intereses del Municipio, las ofertas seran descalificadas.

3. PREPARACION DE LAS OFERTAS

3.01 Contenido de las Ofertas:

Los oferentes examinaran cuidadosamente los documentos y llenaran en detalle la
informacién que se solicita, ya sea a maquina o manuscrita en letra de molde y firmaran y
sellaran todas las hojas del Documento de Oferta, las cuales pasaran a formar parte del
contrato. Los borrones y otros cambios, deberan ser salvados mediante las iniciales y el
correspondiente sello, de la persona que firma la Oferta.

3.02 Precios Unitarios:

Se deberan presentar los precios unitarios de cada concepto de obra. En caso de
discrepancia en estos precios y los totales, se tomaran como validos los precios unitarios.
Debera también, incluir en los precios unitarios, los costos que pudieren significar la
aplicacion de los Planes de Control de Calidad, Seguridad Industrial y todo tipo de gastos
administrativos y financieros y su margen de utilidad etc., recordando que los mismos
seran invariables durante la ejecucion de este contrato. - De no incluir los costos en
los precios unitarios, dara lugar a que su oferta se declare inadmisible.

La MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, hara las correcciones de los errores aritméticos que
sean del caso y los Oferentes, deberan aceptar sin protestas tales correcciones.
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Los oferentes deberan ofertar el mismo precio unitario para las actividades o conceptos de
obra iguales o idénticos.

En caso de existir discrepancia en estos valores la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
autorizara como valido el precio unitario de menor valor.

3.03. Precios Unitarios de Materiales

El oferente debera proporcionar junto a su oferta, los precios unitarios y unidades de medida
de la lista de materiales que muestra en la seccion titulada "Desglose de Precios de
Materiales". Estos precios deberan ser los que el oferente utilice en la preparacion de su
oferta, incluyendo en ellos, los costos que pudieren significar la aplicacion de los Planes de
Control de Calidad, Seguridad Industrial y todo tipo de gastos administrativos y financieros y
su margen de utilidad. La lista que se presente formara parte del contrato. El oferente debera
estudiar cuidadosamente los planos y especificaciones para asegurarse que el material listado
es el que se solicita. Queda entendido, que los precios que se reconoceran son los directos
de los materiales, los que deberan incluirse en los costos directos al preparar los precios
unitarios. El oferente podra proporcionar un listado en forma separada de los materiales que
del estudio de los planos resultaren no incluidos en el listado suministrado. El oferente
debera presentar junto con el listado de materiales, las cotizaciones efectuadas que
respalden los precios manifestados en dicho listado, tales cotizaciones deberan ser
consistentes con el plazo de vigencia de la Oferta.

3.04 De las Firmas

El oferente debe firmar y sellar (Sellar en el caso de Ingenieros Civiles o Arquitectos) todas
las hojas que conforman el Documento Base de Licitacién, en sefal de que acepta el
contenido del presente documento.

3.05 Plazo de Entrega de la Obra

Se estipula un plazo maximo de cuarenta y cinco (45) dias calendario para la entrega
del proyecto en su conjunto, por lo que el Contratista, debera entregar como parte de su
oferta lo siguiente:

2. Programa General de Ejecucion de Obra del Proyecto.

Esto permitirda a la Comision de Licitaciones, conocer el tiempo estimado por el
Contratista para la realizacién de cada actividad y del Proyecto en su totalidad. El plazo
de entrega de la obra, se empezara a contar a partir de la fecha fijada en la orden de
inicio y termina cuando el proyecto esté totalmente concluido fisica y financieramente. El
plazo de ejecucion propuesto debe ser igual o inferior al estipulado por la
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA.



3.06

3.07

4.00

4.01

Idioma de los Documentos
El oferente debera presentar su oferta en idioma espafol de acuerdo al formato de la

oferta.

Examen de los Planos, Especificaciones y Lugar de la Obra

Se exige al oferente que examine cuidadosamente el lugar en que se construira la obra y
que se familiarice con la naturaleza, extension, calidad y cantidad de la obra o servicios
que haya de ejecutar, materiales que tenga que suministrar y condiciones del terreno,
calidad y cantidad de la mano de obra local, tipo y accesibilidad, asi como con las
circunstancias que tendra que enfrentar.

El oferente examinara cuidadosamente los Planos, Especificaciones Generales vy
Especiales del Contrato, Forma de Oferta y todos los documentos relacionados con el
contrato. La falla del oferente favorecido al no considerar las condiciones que afecten el
trabajo contratado, no lo releva de la obligacion incurrida al hacer su propuesta.

PRESENTACION DE OFERTAS

Forma de Presentacion de las Ofertas:

El nimero de Ofertas que se debera presentar, es de Una (1) con la denominacién de
Original y su Copia. Las ofertas deberan ser presentadas personalmente por el
oferente titular o a través de representante debidamente autorizado
(documento escrito firmado y sellado) por el oferente, debiendo acreditar/o,
en su correspondiente sobre debidamente cerrado, sellado, foliado y firmado por el
oferente y rotulado de la siguiente forma:

ING. BADER ABRAHAM DIP ALVARADO
ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

Parte Central Atencion Gerencia General

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
Barrio El Centro, Avenida San Isidro, contiguo a la

Plaza Central General Francisco Morazan, La Ceiba
Atlantida, Honduras C.A.

Esquina Superior Izquierda Nombre y Direccion completa, incluye Numero de

teléfono del oferente

Esquina Inferior Izquierda Nombre y Nimero de la Licitacion.
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LPR-MLC-01-2024

PAVIMENTACION DE 206 METROS LINEALES CON
CONCRETO HIDRAULICO DE 4000 PSI EN LA

COMUNIDAD DE YARUCA, CUENCA DEL CANGREJAL,
LA CEIBA ATLANTIDA

4.02.

5.00.

5.01.

5.02

Esquina Superior Derecha Lugar, Fechay

Hora de Apertura.

Salon de Regidores

Municipalidad de La Ceiba, La Ceiba, Honduras,
Fecha de Apertura: 21 de junio 2024

Hora de Apertura 10:00 am

Apertura de Ofertas

Se procedera a abrir las ofertas en presencia de los oferentes o de sus representantes.
Se levantara un Acta de Recepcidn y Apertura de Ofertas, donde se consignaran todos
los detalles del proceso, la cual sera firmada por los miembros de la Comision y los
oferentes o representantes. En dicha Acta se dejara constancia de las propuestas
presentadas y de cualquier observacion manifestada por los asistentes, referente al acto.

MANEJO DE DOCUMENTOS

Examen de Documentos

Los oferentes deberan examinar detenidamente los términos y condiciones del
Documento Base de Licitacion, de manera que no exista ningun mal entendido con
respecto a las caracteristicas de los materiales y especificaciones de la obra.

Retiro de Documentos

El Documento bases de Licitacion seran enviando en adjunto con el aviso de invitacion
enviada por la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA;
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6.0

6.01

7.0

7.01

8.00

8.01

8.02

INTERPRETACION DE DOCUMENTOS

Aclaraciéon y Adendum

Aclaraciones: Los potenciales oferentes, podran solicitar aclaraciones al Pliego de
Condiciones por escrito a la oficina de la Comision de Licitaciones, hasta cuatro (4) dias
antes de la fecha prevista para la apertura de las ofertas, debiendo obtener pronta
respuesta del drgano responsable de la contratacion, la cual sera comunicada a todos los
interesados que hubieren adquirido el pliego de licitacion. No se atenderan consultas
via teléfono.

Adendum: Es el instrumento legal usado para informar, modificar, alterar, cambiar o
despejar cualquier duda de los oferentes.

El Adendum podra emitirse en cualquier momento antes de la fecha limite de
presentacion de ofertas, al ser emitidos, formaran parte integral del Documento Base de
Licitacion y deberan ser notificados por escrito, a todos los Oferentes que hayan
adquirido el Documento Base.

RETIRO Y MODIFICACION DE OFERTAS

Cambios y Retiros de Ofertas

Ningun oferente podra modificar su oferta después de que ésta haya sido abierta. La
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, se reserva el derecho de aceptar o solicitar
aclaraciones que no alteren su contenido. Después de la apertura de ofertas, ningun
oferente podra retirarlas antes de la adjudicacion del contrato.

ACEPTACION Y RECHAZO DE LAS OFERTAS

Aceptacion

La MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, se reserva el derecho de rechazar una o todas las
ofertas. Tampoco esta obligado a aceptar la oferta mas baja o cualquier otra que estime
no conveniente a sus intereses y a su juicio, podra aceptar aquella oferta que presente
todas las condiciones requeridas en el Documento de Licitacion.

Descalificacion de Oferentes:

Sin restar generalidad al parrafo anterior, las ofertas podran ser descalificadas entre
otras, por las siguientes razones:

a) No estar firmadas por el oferente o su representante legal el formulario o carta de
presentacion de la oferta y cualquier documento referente a precios unitarios o
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precios por partidas especificas.

b) No presentar el Pliego de Condiciones firmado y sellado en todas y cada una de sus
paginas (sello no aplica para Maestros de Obra).

c) Cuando presente borrones, adiciones innecesarias, entrelineados o cualquier sefial de
alteracion, excepto cuando aparezcan salvados y firmados por la persona legalmente
autorizada, o cuando presenten irregularidades de cualquier otro tipo.

d) Cuando no vengan acompafiadas de sus respectivos planos y especificaciones
debidamente firmadas en cada una de sus hojas.

e) Cuando se condicionen las ofertas en forma inaceptable para la MUNICIPALIDAD
DE LA CEIBA.

f) Cuando se presenten extemporaneamente; en este caso seran devueltas a los
oferentes sin abrirlas.

g) Cuando se presenten ofertas alternativas sin haberse solicitado en los Documentos
de Licitacion.

h) Las propuestas podran ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al
presupuesto oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podra
terminar las obras en el plazo previsto y por el precio ofrecido o que resultara
demasiado oneroso para el Municipio de La Ceiba.

i) Cuando en el periodo de evaluacidn, se detecte que el ejecutor ha incumplido con
contratos anteriores o por causas imputables a él se encuentre en proceso de
inhabilitacion. Para ello deberan hacerse las investigaciones correspondientes en la
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA.

j) No presentar de manera completa u omitir los valores de los desgloses que
componen la oferta econdmica.

k) No presentar las Fichas de Costos de cada una de las actividades.

1) No incluir en sus precios unitarios los costos que pudieren significar la aplicacion de
los Planes de Control de Calidad, Seguridad Industrial y todo tipo de gastos
administrativos y financieros y su margen de utilidad.

m) No presentar su oferta en forma completa de acuerdo a los requerimientos técnicos
solicitados en el documento base de licitacidn

n) No presentar el formato de desglose de su oferta respecto al Costo Directo de la
Oferta, Gastos Generales, Utilidad y Monto Total Ofertado.

0) Y demas contemplados en la Ley de Contratacion del Estado, su Reglamento y el
pliego de condiciones.

En caso de inconformidad, se hace saber al oferente que la notificacion emitida por la
Corporacion Municipal pone fin a la via administrativa, quedando expedita la via judicial
para presentar la demanda respectiva ante el tribunal competente, en el plazo de cinco
(5) dias habiles contados a partir del dia siguiente al de la notificacion o de la publicacion
respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 115 de la Ley de Jurisdiccion de
lo Contencioso Administrativo. Articulos 45, 88, 89, 90 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

NOTA IMPORTANTE: El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la
licitacién sera de dos (2).
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9.00

9.01

9.02.

ADJUDICACION DEL CONTRATO

Evaluacion de las Ofertas:

Las ofertas que no hayan sido rechazadas, seran evaluadas y comparadas en cuanto a
sus montos totales y parciales. La MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA se reserva
expresamente el derecho de rechazar una o todas las ofertas, de invitar a nuevos
procesos de Licitacién y de adjudicar el contrato o los contratos al oferente que,
Cumpliendo las condiciones de participacion, incluyendo su solvencia e idoneidad para
ejecutar el Contrato, presente la oferta de precio mas bajo o se considere la mas
econdmica o ventajosa y por ello mejor calificada.

En caso calificado, cuando exista indicio racional de que en la cuantificacion del precio
bajo han existido reducciones desproporcionadas la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
por recomendacion de la Evaluadora de Licitaciones, podra investigar especificamente al
oferente a fin de garantizar la ejecucion normal del proyecto. Si dicho extremo se
comprobare, la oferta podra ser desestimada.

En la determinacidn del precio mas bajo, se tendra siempre en cuenta el costo financiero
en la ejecucién del contrato. Si la oferta mas baja resultare muy superior, en relacion
con el presupuesto base, la Licitacion sera declarada fracasada si asi lo estima
conveniente la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, por recomendacion de la Comision de
Licitaciones.

La Comisién Licitaciones, estara integrada por profesionales con experiencia de la
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA.

Confidencialidad del Proceso:

Después de la apertura de las ofertas, la informacion relacionada con el examen,
aclaraciéon, evaluacion, comparacion de ofertas y recomendaciones relacionadas
oficialmente con el proceso, serda mantenida bajo confidencialidad hasta que la
adjudicacion del contrato haya sido anunciada al oferente ganador por la Autoridad
competente.

Cualquier accion de un oferente por influenciar en alguna de las personas responsables
del proceso de examen, aclaracion, evaluacidon, comparacion de ofertas y decisiones
relacionadas con la adjudicacion del contrato, podra resultar en la descalificacion de la
Licitacion presentada por él sin responsabilidad para la Institucién.

9.03 Atribucion de la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA:

La MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, se reserva el derecho de declarar esta licitaciéon
suspendida o cancelada, cuando concurran circunstancias calificadas como imprevistas,
caso fortuito o de fuerza mayor presentados en cualquier momento previo a la recepcion
y apertura de ofertas o a la adjudicacion; sin que por ello incurra en responsabilidad
alguna ante los oferentes.
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9.04. Adjudicacidn y Firma del Contrato:

La MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, adjudicara el contrato al oferente cuya oferta se
ajuste a los requerimientos establecidos en el Documento Base de Licitacion y que haya
sido evaluada como la mas conveniente para los intereses del Municipio de La Ceiba,
tomando en cuenta, ademas, que haya presentado dentro de la fecha indicada por la
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA y a satisfaccion de éste, la documentacion solicitada
en la notificacion de adjudicacion.

El oferente seleccionado debera formalizar el contrato dentro maximo de treinta (30)
dias subsiguientes a la notificacién de adjudicacién y presentar las Garantias requeridas
por la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA. Si por causas imputables a él no se cumple
este requisito, quedara sin valor, ni efecto la adjudicacion y se hara efectiva la Garantia
de Mantenimiento de Oferta, procediéndose a su suspension y posterior Inhabilitacion
del Banco de Contratistas y la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA llamara al segundo
oferente o en su defecto, por su orden a los subsiguientes.

En tanto no se realice la adjudicacion definitiva de la Licitacion, se entendera que todas
las actuaciones de la Comision Licitaciones, tendran caracter confidencial; por tanto, los
miembros de dicha Comisién, no podran dar informacién alguna relacionada con el
proceso de Licitacion.

10.00. GARANTIAS
10.01. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

El Oferente debera incluir como parte de su oferta, una Garantia de Mantenimiento de
Oferta por un monto no inferior al tres por ciento (3% ) del precio total de la misma,
extendida a favor de la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta, debera ser a discrecién del Oferente de
alguno de los siguientes tipos:

a) Garantia Bancaria pagadera a la vista;
b) Fianza,

c) También serd admisible la presentacién de cheques certificados a la orden de la
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA.

Cualquiera que sea el caso, esta Garantia sera emitida por una Institucion Bancaria o
Compaiiia Aseguradora autorizada por la Comision Nacional de Bancos y Seguros
(CNBS). Para la presentacion de la Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd
utilizarse el formulario de Garantia de Mantenimiento de Oferta incluido en la Seccién
IV. Formatos, y siempre debera incluir el nombre completo del Oferente. La Garantia de
Mantenimiento de Oferta tendra vigencia por un plazo de ciento veinte (120) dias
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calendario contados a partir de la Apertura de las Ofertas.

Toda oferta que no esté acompainada de una Garantia de Mantenimiento de
Oferta, sera descalificada por la Comision de Licitaciones.

Las Garantias de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas propuestas no hayan
sido adjudicadas, seran devueltas inmediatamente después que el oferente
seleccionado presente su Garantia de Cumplimiento de Contrato; con excepcion de las
mas bajas aceptables, cuya devolucién sera dentro de los diez (10) dias habiles
subsiguientes a la firma del contrato.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta del adjudicatario, le sera devuelta
posteriormente a la firma de Contrato y a la presentacion de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta podra ser ejecutada por la MUNICIPALIDAD
DE LA CEIBA, si:

a) Un Oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas indicado por
el mismo en la Carta de Presentacion de Oferta, o

b) el adjudicatario:

. No firma el Contrato;

. No presenta la Garantia de Anticipo;

J No presenta la Garantia de Cumplimiento de Contrato;
J No acepta la correccion del precio de su oferta.

INCLUIR CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:

"La presente Garantia/Fianza, serad ejecutada por el monto total de la misma,
a simple requerimiento de La MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, acompanada de
una Resolucion Firme de Incumplimiento, sin ningun otro requisito, pudiendo
requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de Ila
Garantia/Fianza.- La presente garantia/ fianza emitida a favor del
Beneficiario constituye una obligacion solidaria, incondicional, irrevocable y
de ejecucion automatica.- En caso de conflicto entre el Beneficiario y el ente
emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales
de la Republica del domicilio del Beneficiario.- La presente clausula especial
obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicion”.-



.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES. (IAOQ)

10.02.Garantias del Contrato:

Una vez adjudicado el proyecto por la Autoridad Competente, el Oferente presentara a
mas tardar cinco (5) dias calendario segin Constancia, una Garantia Bancaria o
Fianza de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor a recibir, la
vigencia de esta garantia sera por el mismo plazo del contrato y una Garantia
Bancaria o Fianza de Cumplimiento equivalente al quince por ciento (15%) del
monto del contrato.- La vigencia de la Garantia de Cumplimiento, serd hasta tres (3)
meses después del plazo previsto para la Ejecucion de la Obra, contados a partir de la fecha
de su emision.

10.03. Garantia de Calidad de Obra:

El Contratista otorgara a la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, una Garantia de Calidad
de Obra por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato,
con un periodo de vigencia de un (1) afo a partir de la fecha de Recepcion Definitiva de
la Obra.

10.05 Formalizacion del Contrato y Presentacion de Garantias

Para formalizar el Contrato deben concurrir los siguientes requisitos:

El Contratista debera presentar una Garantia Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al
cien por ciento (100%) del mismo y una Garantia Bancaria o Fianza de Cumplimiento de
Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del Monto Contratado o en su
defecto por el treinta por ciento (30%) cuando la oferta sea desproporcionada si asi
lo recomienda La Comision Licitaciones de acuerdo al formato que se adjunta.

El monto de la Garantia de cumplimiento es del quince por ciento (15%) del valor del
contrato y podra ser una Garantia de una Institucién Bancaria, una Fianza de una
Institucion Aseguradora y su vigencia sera hasta tres (3) meses después del plazo previsto
para la Ejecucion de la Obra, contados a partir de la fecha de su emision. Si por causas
establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecucion del contrato por un término
mayor de dos meses, el Contratista deberd ampliar la vigencia de la Garantia de
cumplimiento hasta tres meses después del nuevo plazo establecido, debiendo renovarse
30 dias antes de cada vencimiento.

Todos los documentos de Garantias deberdn contener la CLAUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA que se da a conocer en los formatos.
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1.

1.01

[I.- CONDICIONES GENERALES

CONDICIONES GENERALES
GENERALIDADES:

Definiciones e Interpretaciones

En cualquier parte de estos documentos de contrato en que se usan los términos que se
describen a continuacidn, su intencién y significado deberan ser interpretados de la manera
siguiente:

1.

10.

DOCUMENTOS DE LICITACION
Es el conjunto de documentos contentivos de especificaciones, detalles y demas
condiciones necesarias para la presentacion de ofertas.

MLC

Siglas que significan: MUNCIPALIDAD DE LA CEIBA, Organismo de Gobierno Local, con
Personalidad y Capacidad Juridica; Patrimonio propio y de duracién indefinida, mediante
creacion el 23 de Agosto 1877.

MUNICIPALIDAD

Es un organo de Gobierno y administracién del Municipio; se rige por la Ley de
Municipalidades y su Reglamento; por tanto, es una Institucion de derecho publico con
autonomia para ejercer los asuntos de su competencia

SUPERVISOR
Serd la persona calificada, nombrada y contratada, para que brinde servicio de apoyo y
seguimiento en construccidn de la obra y para el estricto cumplimiento del contrato.

REPRESENTANTE
Quien actta en nombre de una persona juridica.

LICITANTE U OFERENTE.
Toda persona juridica (Empresa Constructora) que pretenda presentar una oferta
para la obra que se proyecta construir de acuerdo a los Documentos de Licitacion.

PROYECTO
La totalidad de las obras a construirse de acuerdo al contrato, condiciones generales,
especiales, especificaciones detalladas y precios.

CONTRATISTA

Significa aquella Persona Natural o juridica, cuya propuesta ha sido aceptada por la
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, para ejecutar el proyecto de acuerdo a las
especificaciones y condiciones respectivas.

CONDICIONES GENERALES
Conjunto de normas establecidas para regular las relaciones de la MUNICIPALIDAD DE
LA CEIBA con el CONTRATISTA.

CONDICIONES ESPECIALES
Conjunto de normas especificas establecidas por la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA con
respecto a las obras licitadas.
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11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

PLANOS DE DISENOS

Los dibujos elaborados para la ejecucion de la obra, debidamente aprobados por la
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA. Planos de Construccion Los dibujos finales
elaborados a la misma escala de los planos de disefio en los que se registra toda la
informacién o modificaciones que se hayan introducido, con relacién al disefio original y
que han ocurrido en el transcurso de la ejecucion de la obra.

CONTRATO

El convenio escrito celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA y el oferente
favorecido, que realizard las obras y que determina las condiciones bajo las cuales se
gjecutaran éstas.

PROPOSICION Y OFERTA ECONOMICA
Promesa para construir la obra, prestar un servicio, o suministrar materiales; presentada
por el oferente de acuerdo con el modelo oficial, debidamente garantizada y firmada.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Conjunto de normas que fijan la calidad de la obra a ser ejecutada.

OBRA
Significa los trabajos que han de ejecutarse de acuerdo con el Contrato.

PRECIO CONTRATADO

Significa la suma que se hace constar en la oferta con sujecion a aquellas adiciones o
deducciones que se efectien en cumplimiento de lo establecido en el contrato, dicho
precio debe incluir sus costos directos, gastos generales y utilidad.

FIADOR
Quien constituye una fianza u obligacién de responder por otra persona en el caso que
esta no quiera o no pueda cumplir total o parcialmente.

ADENDUM
Instrumento a utilizarse por la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA para la introduccién de
correcciones y/o modificaciones al pliego de condiciones y al contrato.

ORDEN DE CAMBIO

Las ordenes de cambio pueden comprender un aumento o disminucién en el monto total
de la obra debido a las modificaciones que pudieran suscitarse en el plazo de ejecucion de
las mismas, dando como resultado una modificacién al contrato original suscrito entre la
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA y el Contratista, misma que debera ser previamente
autorizada por el Inspector y autorizado por la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA para tal
efecto.

LIBRO DE BITACORA

Libro en el que se lleva un registro fiel de los avances de la obra y comunicaciones
rutinarias entre el Contratista, Supervisor y el Inspector, mismo que debera permanecer en
el sitio de la obra. El libro antes mencionado debera ser adquirido en el colegio de
profesionales al que pertenece el contratista y estar debidamente foliado.

SUPERINTENDENTE

Significa la persona, agente o representante competente, hombrado por el Contratista y
aprobado por escrito, por la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, quien debera dedicarse a
tiempo completo a la ejecucion de la obra.




[I.- CONDICIONES GENERALES

22. SUB-CONTRATISTA
La persona natural o juridica que no es el Contratista, que suple trabajo o materiales para
la obra a nombre, en representacion y en solidaridad con el Contratista.

23. CRONOGRAMA
Es el diagrama en el cual se representa el tiempo de ejecucion de cada una de las
actividades para ejecutar una obra. El tiempo puede ser medido en semanas.

24. GERENCIA GENERAL
Es la dependencia de la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, encargada de brindar servicio
de apoyo, en el seguimiento y control técnico-administrativo, para el estricto cumplimiento
del contrato, con autoridad para supervisar, inspeccionar e instruir para la resoluciéon del
mismo.

25. INGENIERTA MUNICIPAL
Es la dependencia de la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, encargada de brindar realizar
la supervisidon de la ejecucion de la obra, dandole el debido seguimiento y control técnico,
para el estricto cumplimiento de los proyectos, con autoridad para supervisar, inspeccionar
e instruir para la resolucion del mismo.

26.AMHON
Es una entidad civil, representativa, de caracter nacional con fines no lucrativos, y no
partidista, con plena capacidad para ejercer derechos, contraer obligaciones e intervenir en
juicio con patrimonio propio y libre administracion. La integran los 298 alcaldes vy
alcaldesas del pais representantes de su municipio.

27.SIT
Es una entidad civil, representativa, de caracter nacional con fines no lucrativos, y no
partidista, con plena capacidad para ejercer derechos, contraer obligaciones e intervenir en
juicio con patrimonio propio y libre administracion. La integran los 298 alcaldes vy
alcaldesas del pais representantes de su municipio.

28. SECRETARIA DE GOBERNACION, DESCENTRALIZACION Y JUSTICIA
Somos la institucion que rectora lo concerniente al gobierno del interior de la republica, la
gobernabilidad, el acceso a la justicia y la descentralizacion, contribuyendo a una cultura
democratica, al desarrollo local, con transparencia y participacién ciudadana, para el
bienestar social cultural y el honor de la poblacidn en general.

2. AUTORIDADES DEL PROYECTO

2.01 Deberes y Facultades del Supervisor del Proyecto, cuando sea supervision

externa y aplique la misma (La Supervision sera de forma conjunta con La

Municipalidad de la Ceiba y la Secretaria de Gobernacion, Justicia y

Descentralizacion)

Son atribuciones del Supervisor del Proyecto:
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a) Decidir sobre cada una y todas las preguntas que puedan surgir acerca de la calidad
y aceptabilidad de los materiales suministrados y trabajos efectuados, asi como el
ritmo del progreso de la obra e interpretacion del contrato.

b) Velar por el estricto cumplimiento del contrato.
c) Interpretar los planos y especificaciones.
d) Aprobar la calidad de la obra.

e) Aprobar los procedimientos de trabajo, los planos complementarios y de construccion
y el resultado de pruebas efectuadas.

f) Inspeccionar y recomendar la aceptacion final de la obra y segln sea el caso, de sus
partes.

g) Participar en la resolucion de conflictos que pudiesen presentarse entre el
CONTRATISTA y la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA durante la ejecucion de la
obra.

h) Tramitar ante la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, las 6rdenes de cambio y
adenda.

i) Dar instrucciones adicionales que sean necesarios para la debida y adecuada
ejecucion de la obra.

j) Exigir al Contratista con la debida autorizacién de su superior jerarquico, el retiro
inmediato de la obra de cualquiera de sus empleados que observe mala conducta o
se muestre incompetente en el cumplimiento de sus obligaciones el cual debera ser
sustituido, a la mayor brevedad posible.

k) Dar asesoria y evacuar las consultas a la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA con
relacion al proyecto.

I) Presentar su decisidn por escrito dentro de un tiempo prudencial, acerca de los
reclamos, desacuerdos y otros asuntos en relacion con la ejecucién o progreso del
trabajo o con la interpretacion del contrato.

m) Verificar el avance y calidad de la obra para el pago de estimaciones.

n) Evaluar el avance de ejecucién de la obra y su costo estimado. Informar de esta
evaluacion a la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA.

0) Tener libre acceso en todo momento al sitio de trabajo ya sea que esté ejecutado, en
proceso de construccidn o reparacion.

p) Mantener relaciones rutinarias en la comunicacién formal de trabajo, mediante
anotaciones en el Libro de Bitacora. Al concluirse la obra el supervisor debera remitir
a la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA este documento para su archivo y custodia.

q) Estar presente en el sitio de la obra para aprobar cualquier trabajo de fundicion de



3.00

3.01

[I.- CONDICIONES GENERALES

concreto para lo cual el Contratista de la obra debera avisarle via electronica por lo
menos con 24 horas de anticipacion, para verificacion de las obras a fundir.

r) Asesorary recomendar a la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, cuanto sea necesario
para lograr acuerdos relacionados con variaciones de costos, debidos a circunstancias
imprevistas durante la ejecucion de la obra.

s) Participar en la recepcion parcial y total de la obra y recomendar la suscripcién de las
Actas de Recepcion respectivas.

t) Ordenar la demolicion, previa aprobacién superior, no obstante, de ensayos
anteriores y pagos parciales que se hayan efectuado, de la obra que no cumpla las
condiciones contractuales.

u) Ordenar la demolicion o descubrimiento de aquellas porciones de la obra que por
alguna razon justificada no fueron aprobadas en su debida oportunidad.

v) Dar seguimiento a la ejecucion y participar en el proceso de entrega y recepcion de
las obras tanto en forma provisional como definitiva y en la realizacion de las
liquidaciones correspondientes.

w) Informar a la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA de todo cuanto ocurra durante la
ejecucidon de la obra contratada, en caso que se susciten reclamos por parte de la
comunidad, procedera de forma inmediatamente.

x) Comunicar a la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA para decidir la suspension de la
construccion total o parcial, cuando se presente el caso de una situacién persistente
de obra mal ejecutada o empleo de materiales no especificados.

y) Verificar que las modificaciones en los planos finales de construccién correspondan a
la obra ejecutada.

z) Verificar que se realicen las pruebas de campo requeridas en las Especificaciones
Técnicas, previo a la recepcion de las obras.

FACULTAD PARA CEDER Y SUBCONTRATAR

Cesion

Los derechos y obligaciones derivados de un contrato, podran ser cedidos a terceros
siempre que las cualidades personales o técnicas del cedente no hayan sido razdn
determinante de la adjudicacion. El cesionario quedara subrogado en todos los derechos
y obligaciones que correspondan al cedente. Para que los adjudicatarios puedan ceder
sus derechos a terceros, deberan cumplirse los siguientes requisitos:

1. Que la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA autorice expresamente y por escrito la
cesion.

2. Que el cedente tenga ejecutado, al menos un sesenta por ciento (60%) del
presupuesto total del contrato.

3. Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacion.
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3.02 Subcontratacion

4.00

4.01

4.02

Salvo que en las condiciones especiales se disponga lo contrario 0 que de su naturaleza
se deduzca que la prestacion ha de ser ejecutada directamente por el Contratista, podra
concertar con terceros la realizacion de determinados trabajos. La celebracién de estos
subcontratos estara sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA autorice expresamente y por escrito la
subcontratacion con indicacion de su objeto y de las condiciones econémicas.

2. Que los trabajos que se subcontraten con terceros, no excedan del cuarenta por
ciento (40%) del presupuesto total de la obra.

3. Que el Contratista principal siga siendo el responsable directo de la
administracion.

4. Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacion.

ALCANCE, CAMBIOS Y MODIFICACIONES

Alcance del Contrato

El alcance del contrato comprende la construccion y terminacion de la obra, el suministro
de toda la mano de obra, materiales, equipo de construccion, obras provisionales y todo
aquello que se necesite, ya sea temporal o permanente, para dicha construccion en la
medida que la necesidad de proporcionar lo antes dicho esté especificada o pueda
razonablemente inferirse del contrato.

Modificaciones, Adiciones y Ordenes de Cambio

La MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, tendra derecho de aumentar o disminuir las
cantidades de obra a ser ejecutadas bajo este contrato. Cualquier aumento o
disminucion en la cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el contrato,
siempre que en totalidad no excedan del diez por ciento (10%) de su valor bajo las
mismas condiciones contractuales, se haran mediante 6rdenes de cambio, emitidas por
la autoridad competente, previa la reserva presupuestaria correspondiente, en caso de
incremento del monto original. Si la modificacién total se excediera del porcentaje
indicado, se suscribirda una ampliacion al contrato que se sometera a las mismas
formalidades del contrato original. Ninguna actividad de la orden de cambio o
modificacion del contrato debe ser ejecutada, en tanto no haya sido aprobada por la
autoridad competente. Ninguna orden de cambio, se realizara sin estar autorizada por la
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, sera_responsabilidad del Contratista el no observar
las disposiciones de este acapite.




5.00

5.01

5.02

5.03
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DOCUMENTOS DE CONTRATO

Documentos Mutuamente Explicativos

Lo estipulado en las Clausulas del Contrato de Construccién, prevalecera sobre lo
indicado en los demas documentos que formen parte del contrato. Con sujecién a lo
expresado, los documentos que constituyen el contrato serdn coherentes entre si, en
caso de ambigliedades o discrepancias, las mismas deberan ser explicadas y ajustadas
por la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, quien seguidamente debera comunicar al
Contratista las instrucciones que indiquen la forma de cémo debe llevarse a cabo el
trabajo. Si al parecer del Supervisor del Proyecto, el cumplimiento de dichas
instrucciones implica que el Contratista se vera obligado a sufragar gastos que, en razén
de tales ambigliedades o discrepancias no habia calculado y tenia razén de no calcular,
deberd certificar y proponer a la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, las 6rdenes de
Cambio correspondientes para abonar aquellas sumas adicionales que sean autorizadas
para cubrir dichos gastos.

Planos de Disenhos

Los planos deberan quedar en la custodia del Supervisor del Proyecto, pero se
suministraran al Contratista una copia de los mismos. El Contratista debera proporcionar
y hacer a su propio costo todas las demas copias que necesite, a la terminacion del
contrato debera devolver al Supervisor del Proyecto todos los planos facilitados en virtud
del contrato.

El Contratista debera pasar aviso por escrito al Supervisor de Proyecto y con la debida
anticipacion, de todos los demas planos o especificaciones que se requieran para la
ejecucidn de la obra o para el cumplimiento del contrato.

La copia de los planos suministrada al Contratista en virtud de lo apuntado
anteriormente, deberd guardarla en el sitio de la obra, debiendo estar la misma
disponible en todo momento para el Supervisor del Proyecto, a toda persona autorizada
por escrito por la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, para que puedan examinar y hacer
uso de los planos en cualquier momento durante la ejecucion de la obra.

Libro de Bitacora

El libro de bitacora es un libro legal que tiene por objeto, llevar un registro fiel de los
avances de la obra, cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, planteamiento de
alternativas, observaciones y recomendaciones que se requieran, ante la presencia de
situaciones imprevistas en el sitio de la obra. Tendran acceso a este documento el
Supervisor del Proyecto o algun otro ejecutivo debidamente autorizado para ello por
parte de la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA y por parte del Contratista, el
Superintendente o ingenieros que tengan relacidon directa y conocimiento pleno de la
ejecucion de la obra. Cualquier observacion relacionada con la ejecucion de la obra de
parte de la supervision al Contratista, debera ser planteada y discutida entre ellos, hasta
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5.04

6.00

6.01

6.02

que se llegue a un comun acuerdo previo a su anotacién en este libro.

El libro de bitacora autorizada por el colegio de Ingeniero civiles, que el Contratista
proporcionara a la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA para que sea certificado en la
primera y Ultimas paginas y plasmado en todo el sello; firmada su apertura por el
Supervisor del Proyecto, asi como por el Contratista y/o el Superintendente.

Este documento, debera permanecer en una de las oficinas del proyecto que se destine
para tal efecto y sera de facil acceso tanto para los representantes de la
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA como para los del Contratista y en caso de que por
razones debidamente justificadas se suspendiera la ejecucion de la obra, sera retirado
por el Supervisor del Proyecto de ese lugar hasta el dia en que se reanuden de nuevo las
labores. Al finalizar la obra aludida, este libro se devolvera al Supervisor del Proyecto
junto con los demas documentos requeridos, al momento de efectuar la recepcion final
del proyecto quien lo entregara a la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA.

El libro antes mencionado debera ser adquirido en el colegio de profesionales
al que pertenece el contratista y estar debidamente foliado.

Registros

El Contratista se obliga también a mantener en el lugar de la obra a disposicion de la
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA en todo tiempo para servicio de ambas partes
contratantes, las libretas de topografia originales, libretas de esquemas, registros
contables, registros de avance de obra y todos los que de acuerdo con el tipo y
magnitud de la obra requieran el Supervisor del Proyecto y la MUNICIPALIDAD DE LA
CEIBA.

Todos los registros seran suministrados y sometidos a la aprobacién de la
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, la que después de revisar desde la primera y hasta la
Ultima pagina, los devolvera al Contratista para su conformidad. Los registros seran
protegidos por el Contratista contra extravio, dafio y extraccion de folios y al terminarse
la obra, las libretas de topografia y esquemas seran traspasados a propiedad de la
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA para su propio uso y archivo.

OBLIGACIONES GENERALES
Formalizacion del Contrato

El contrato que suscriba la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA se celebrara segun los
principios de publicidad y concurrencias. La formalizacion del contrato no requerira el
otorgamiento de escritura publica ni el uso del papel sellado ni timbres, y se entendera
perfeccionado a partir de ser firmado por ambas partes.

Danos y Perjuicios a Personal y Bienes

El Contratista indemnizara, defendera y salvara dafios a cualquier persona o propiedad,
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debido a descuidos o negligencias en relacion con el desarrollo de este contrato, como
consecuencia de incumplimiento de pagos a los trabajadores, subcontratistas o cualquier
persona que le suministre materiales, provisiones y demas bienes para el desarrollo y
terminacion de dicho contrato, y debera pagar prontamente todas sus deudas,
obligaciones y demandas incurridas en el desarrollo de dicho contrato, ademas
indemnizara, defenderd y salvara de dafos a la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA y a
sus empleados contra todos los litigios y causas que pueda entablarle persona o
personas que sufriesen heridas o dafios debidos a algin acto de negligencia u omision
del Contratista o por el uso del material impropio o defectuoso en la construccion de la
obra.

Prestaciones Sociales

El Contratista sera responsable por el pago de las cotizaciones patronales del Instituto
Hondurefio de Seguridad Social (IHSS), del Instituto Nacional de Formacion Profesional
(INFOP) y de cualquier otra obligacidn social. El Contratista sera asimismo responsable y
deberd pagar todas las prestaciones sociales y contractuales del Cédigo de Trabajo a
favor de los trabajadores que ocupe en el proyecto.

Rotulos

Durante el tiempo que dure la construccién, el Contratante debera colocar en la obra y
en sitios visibles al publico, un rotulo en cada proyecto correspondientes; el disefio del
rotulo sera proporcionado por el contratista donde manifieste los alcances del proyecto.

Chalecos

El incumplimiento por parte del ejecutor, de que todo el personal que intervenga en la
gjecucion del proyecto, no esté debidamente identificado con su respectivo chaleco
reflectivo, con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE
MARCA- de la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, dara lugar a la aplicacion de una
multa mensual por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00).

Limpieza

El Contratista debera mantener en todo tiempo el sitio de la obra libre de acumulacion
de desperdicios de materiales, escombros o basura, derivada de sus operaciones. A la
terminacion del trabajo, debera retirar todo el material de desperdicio y basura del area
de la obra de construccién, maquinaria y material sobrante y debera limpiar y dejar el
trabajo completamente limpio, excepto si se especifica de otra manera.

El Contratista proveera y mantendra en favorables condiciones sanitarias, aquellas
comodidades para el uso de sus empleados que sean necesarias para cumplir con los
requisitos reglamentarios del Ministerio de Salud Publica. El Contratista mantendra en
buen estado de limpieza sus oficinas y el sitio de la obra, y eliminara todos los
desperdicios y mantendra todas las areas de la obra en estado sanitario presentable
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durante todo el tiempo que dure la ejecuciéon del trabajo. El Contratista mantendra
durante todo el tiempo que dure el trabajo una oficina donde él o su representante
puedan trabajar y recibir las instrucciones del Supervisor.

Si el Contratista no hiciere la limpieza, la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, podra
hacerlo y el costo de la misma sera cargado al Contratista.

Programacion, Seqguimiento, Informacion y Evaluacién

Programacion

Antes que sea dada la orden de inicio, el Contratista debera presentar un Programa
detallado de todas las actividades del proyecto, estableciendo su duracion, formulando el
calendario de ejecucién e indicando el costo estimado de cada actividad mediante el
método de Ruta Critica. Junto al programa de ejecucién del Proyecto, el Contratista
debera presentar el calendario de Inversion y el de Desembolsos, para programar el flujo
de caja y hacer la correspondiente Reserva Presupuestaria de la Institucion.

Seguimiento de la Ejecucion

El Contratista debera establecer un sistema de seguimiento constante del desarrollo de
la obra contratada, que permita determinar oportunamente los cambios que puedan
presentarse durante la ejecucidon del proyecto, tanto en la duracion como en el costo
estimado y asi poder tomar las acciones sobre el plazo y el presupuesto aprobado.

Evaluacion del Proyecto

El Contratista debera participar en las sesiones de evaluacion de la obra que el
Supervisor del Proyecto realice periddicamente y acatar todas las recomendaciones que
de ellas resulte a fin de alcanzar el éxito del proyecto en cuanto a duracion y a costo
estimado.

MATERIALES Y EJECUCION
Materiales y Hechura

Todos los materiales, suministros y equipos, deberan ser nuevos, de disefio estandar y
hechura y calidad de primera clase. Los materiales, suministros y equipos, deberan ser
productos fabricados por manufactureros de reconocida experiencia y habilidad en el
ramo, y de la calidad, clase y tipo especificado. No se aceptaran sustitutos ni los
llamados "o similares", salvo bajo patente y certificado del fabricante.

Patentes
El Contratista indemnizara, defendera y salvara de dainos a la MUNICIPALIDAD DE LA

CEIBA de cualquier litigio, gasto, reclamo, pena, dafo o alegato de infraccién de
cualquier disefio, invento, material patentado o marca de fabrica o registro de propiedad
literaria, en relacién con la obra a realizarse bajo el presente contrato, que pudiera surgir
durante la ejecucion de la obra o después de su terminacion.
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8.03. Recepcidn Definitiva

9.00

9.01.
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La MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA dara al Ejecutor el Acta de Recepcidn Definitiva a
mas tardar treinta dias (30) después de entregada el Acta de Recepcidn Provisional. Se
entiende que todo lo pendiente a terminar por el Ejecutor en la obra, especificado en el
acta de recepcion provisional, ha sido ya ejecutado.

PLAZO DE ENTREGA Y MORA

Extension del Tiempo
El Contratista expresamente conviene y acuerda, que su compromiso para entregar

completa toda la obra de este contrato a la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, dentro
del término especificado en el Calendario de Entrega, lo ha adquirido tomando en
consideracion y adelantandose a cualquier dilacién e incidente que pueda causar
obstaculos en la entrega, ya sea que surjan por dilaciones en la realizacion de entrega
de materiales, equipo, accesorios o contratacion de trabajadores, o por causa de tiempo
inclemente u otros.

Si en todo caso, el Contratista es obstaculizado o atrasado en la ejecucion de la obra
debido a negligencias, dilaciones y omisiones de la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA o
por causas imprevistas fuera del control y sin culpa o negligencia del Contratista o
actos de fuerza mayor como fendmenos de la naturaleza (terremotos, inundaciones,
tornados, ciclones y otros fendmenos cataclismos), actos del enemigo publico, acciones
gubernamentales, incendios, epidemia y abandono de trabajo por los empleados a
consecuencia de una huelga general; se podra prorrogar la fecha de terminaciéon del
proyecto, legalizandolo mediante Adendum siempre que el Supervisor del Proyecto
certifique por escrito que es justo y correcto lo que el Contratista reclama, dentro de
los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha en la que se alega ocurrio la causa del
atraso y se aumente el plazo de la Garantia de Cumplimiento. Dicha extension
cuando sea concedida, sera considerada como Adendum estableciendo una nueva fecha
de terminacién de acuerdo con los términos de este Documento.

Es entendido, que el Contratista hara las solicitudes dentro del plazo contractual y no
posteriormente.

Multa por Incumplimiento de Plazo:

El Contratista debera ejecutar la obra en el plazo convenido y cumplir los plazos
parciales que se hubiera previsto para las diferentes etapas del proyecto. Si la obra no se
ejecutare en el plazo total, la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA aplicara al Contratista
una multa cuya cuantia sera de 0.36% por cada dia de atraso sobre el monto total del
saldo del contrato, hasta un maximo del 10% del monto contratado, sin perjuicio de la
resolucion del contrato, en consonancia con articulo 113 del Decreto 63-2023 de
las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
Republica.
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Si la demora se produjere por causas no imputables al Contratista, Ia
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA autorizara la prérroga del plazo por un tiempo igual al
del atraso justificado, sin responsabilidad de las partes. El Contratista se considerara
en mora sin necesidad de previa notificacién por parte de la MUNICIPALIDAD DE LA
CEIBA.

10.00 INCUMPLIMIENTO Y DEFECTOS

10.01 Garantia de Cumplimiento de Contrato

El Contratista debera otorgar a favor y a entera satisfaccion de la MUNICIPALIDAD DE
LA CEIBA por medio de un Banco o Compaiiia de Seguros debidamente autorizada para
operar en Honduras una Garantia de Cumplimiento, del quince por ciento (15%) del
valor total del contrato.

10.02 Garantia de Calidad de la Obra

El Contratista presentara una Garantia extendida por un Banco o Compaiia de Seguros
aceptable por la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA de un cinco (5%) del monto del
contrato ejecutado con una vigencia de un (1) afio a partir de la fecha de recepcidn
definitiva de la obra, para cubrir defectos en la mano de obra o materiales suministrados
por él, como Garantia que el Contratista efectuara las subsanaciones necesarias.

Cuando la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA acepte la Garantia de Calidad de la Obra,
le devolvera la Garantia de Anticipo de Contrato y la Garantia de Cumplimiento al cierre
fisico y financiero del proyecto.

10.03 Proteccidon y Mantenimiento de la Obra

El Contratista sera responsable por la proteccion y mantenimiento de su trabajo hasta
que se emita el acta de recepcion definitiva y debera reparar y corregir dafos causados
a la obra por su negligencia o de sus empleados u otras causas, de modo que cuando la
obra esté completa, sea entregada a la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA en
condiciones de primera clase.

10.04 La MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA no renunciara a sus derechos.

Ningln acto u omision del Supervisor del Proyecto, sera considerado como razén para
que el Contratista no cumpla con las obligaciones contractuales, ni sera motivo para que
la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA renuncie a ninguno de sus derechos para el total y
completo cumplimiento por parte del Contratista de todos los términos convenidos y
condiciones de este contrato o cualquiera de sus partes.

11.00 IMPUESTOS, ARANCELES Y DERECHOS ADUANALES

11.01 Cargas Tributarias
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La MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA no esta exento del pago del impuesto sobre
ventas, ni de cualquier otra tasa o impuesto contemplados en concepto de servicios
administrativos aduanales, etc.

Estas cargas tributarias han sido establecidas en el Decreto de la Ley de Ordenamiento
Estructural de la Economia, por lo que dichos pagos deben ser efectuados por el Ejecutor
y consideradas dentro de los precios ofertados.

12.00 CERTIFICADOS Y PAGOS

12.01 Anticipo
La MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA dara al Ejecutor un anticipo del veinte por ciento

(20%) del valor del contrato.

El anticipo se hara efectivo al inicio de los trabajos y después que el Ejecutor haya
firmado el Contrato de Construccion y haya presentado a satisfaccion de la
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA los siguientes documentos:

a) Garantia de Anticipo de Contrato.

b) Garantia de Cumplimiento de Contrato.

c) Los demas que se indiquen en los reglamentos y en los pliegos de condiciones de
Licitacion.

El monto del anticipo debera ser justificado por el Ejecutor en base a aquellos gastos que

se generaran para dar inicio a la construccién de la obra, tales como gastos de

movilizacion y la compra de materiales de uso inmediato. Este anticipo sera depositado

en una cuenta de un banco hondurefio seleccionado por el Ejecutor y deducido

proporcionalmente al monto de las estimaciones del Ejecutor.

En vista que el anticipo debera ser utilizado Unicamente en compras y pagos
relacionados con el proyecto, la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA tendra el derecho de
fiscalizar su utilizacidén y de suspender el pago de las estimaciones mensuales cuando el
Ejecutor utilice el anticipo o parte del mismo para otros fines, sin perjuicio de que en
caso de utilizacion del anticipo para fines la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA procedera
a exigir su inmediata devolucién al Ejecutor.

12.02 Desembolsos

Ademas del anticipo del veinte por ciento (20%), se efectuaran pagos al ejecutor de
la siguiente manera:

a) Con desembolsos conforme las estimaciones, que se hagan de acuerdo al avance de
obra.

b) A estas estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado
como anticipo y demas retenciones de ley de acuerdo a la utilidad.
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12.03 Pago Final

El pago final estard condicionado por deduccidon de las multas en el caso que
correspondan, presentacién de la Garantia de Calidad de Obra, entrega de los planos
finales de construccion, devolucién del Libro de Bitacora, cumplimiento de las clausulas
de Condiciones Especiales, presentacion de estimacidon de precios unitarios, estimacion
por el contrato original, estimacion por el Adendum si fuese necesario, considerando que
el trabajo adicional forma parte de la estimacién. El pago final incluird la deduccion de
las retenciones estipuladas en el numeral 1, y se efectuara después de la terminacion del
trabajo y de la aceptacion final por parte de la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA.

Para el pago de la estimacion final y previo a la emision del Acta de Recepcion Definitiva
EL EJECUTOR debera presentar la documentacion de cierre completa, la omisién de lo
anteriormente estipulado, dara lugar a la rescision del contrato por incumplimiento.- Para
la emisidn del Acta de Recepcidon Definitiva y considerando que existan aspectos a
corregir, los cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo de treinta (30) dias
calendario posterior a la emision del Acta de Recepcidn Provisional. Asimismo, debera
presentar dos (2) liquidaciones originales del proyecto ejecutado, lista de personas
beneficiadas, el informe soporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el
informe final de recepcidn del proyecto y toda la documentacion requerida por parte de
la Direccién de Control y Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto, vencido que
fuera este término, quedara sin valor ni efecto la misma y dara lugar al cobro de la multa
diaria, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 113 del Decreto 63-2023 de las
Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
Republica.

12.04 Pagos Retenidos

La MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA podra retener o anular debido a evidencia
descubierta posteriormente, todo o parte de cualquier certificado de pago hasta el grado
que sea necesario para protegerse de pérdidas debido a:

1. Trabajos defectuosos sin remediar.

2. Demandas presentadas o evidencias razonables que indiquen la probable
presentacion de reclamos.

3. La falta del Contratista en hacer pagos debidamente a Subcontratistas por
materiales o0 mano de obra.

4. Una duda razonable que el trabajo no podra ser terminado con el saldo pendiente
del contrato.

5. Dafos a otros Contratistas.
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6. La MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA podra retener de cualquier estimacion a
favor de contratista, los valores que resulten pendientes de pago por el
incumplimiento de cualquier condicidon del presente contrato, de cualquier otro
contrato incumplido con anterioridad y de cualquier otro que se encuentre en el
proceso de resolucién por incumplimiento.

13.00 ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

1. Para la emision del Acta de Recepcidon Definitiva y considerando existan aspectos a
corregir los cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo de treinta (30) dias
calendario posterior a la emision del Acta de Recepcion Provisional; debera presentar dos
(2) liquidaciones originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el
informe soporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de
recepcion del proyecto y toda la documentacidn requerida por parte de la Direccién de
Control y Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto, vencido que fuera este
término, quedara sin valor ni efecto la misma y dara lugar al cobro de la multa diaria, de
acuerdo a lo estipulado en el articulo 113 del Decreto 63-2023 de las
Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
Republica.

2. Para el pago de la estimacion final y previo a la emisidn del Acta de Recepcion Definitiva
EL EJECUTOR debera presentar la documentacion de cierre completa, la omisién de lo
anteriormente estipulado, dara lugar a la rescision del contrato por incumplimiento.-

3. Solamente se extendera el Acta de Recepcion Definitiva al Contratista, cuando éste haya
presentado una solicitud por escrito acompafada de la documentacion obligatoria
exigida por la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA.

4. El Acta de Recepcion Definitiva extendida por la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
después de quince (15) dias de presentada la solicitud y recibida de conformidad,
quedando hasta entonces el Contratista, liberado de toda responsabilidad y con pleno
derecho de reclamar todos los valores que puso en depdsito para garantizar el
cumplimiento y anticipo del contrato.

14.00 RESOLUCION DEL CONTRATO

Son causas de Resolucidn del contrato las siguientes:

a) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas.

b) La suspension definitiva de la obra o la suspensién temporal de las mismas por
un plazo superior a mes (1) mes en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un
plazo de dos (2) meses sin que medien estas, acordadas en ambos casos por la
administracion.

c) La declaraciéon de quiebra o de suspensién de pagos del Contratista, o su
comprobada incapacidad financiera.

d) Por mutuo acuerdo de las partes.
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e) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un
Impacto Ambiental que resulten en dano al mismo, antes, durante o después de
la ejecucion del Proyecto; siendo la Gerencia Ambiental Municipal la Institucion
quien lo acreditara.

f) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas calificadas como
caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato que
imposibiliten su ejecucién.

g) y demas que establezcan expresamente el contrato, la Ley de Contratacién del
Estado y su Reglamento.

15.00 Resolucion por Causas Imputables al Contratista

Si el Contratista por causas que le fueran imputables, incurriere en atrasos en el
Cronograma de Ejecucidn presentado en forma tal, que la obra no se ejecute en el plazo
total pactado, la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA tomara las medidas correctivas que
fueren necesarias, incluyendo la resolucion del contrato con ejecucion de la Garantia de
Anticipo y Cumplimiento.

La resolucion del contrato, se notificara al Contratista por medio de su representante
legal. En todo caso, quedan a salvo los derechos, acciones y recursos que tiene contra la
misma, el Contratista.

Una vez firme la resolucion por incumplimiento del contrato, se ejecutaran las
garantias rendidas por el contratista y ademas se le aplicara la prohibicion de
celebrar nuevos contratos durante el plazo que indique la Ley, quedando
durante ese periodo inhabilitado del Banco de Contratistas.

16.00 FRAUDE Y CORRUPCION

16.01 Practica Corrupta
Significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud de cualquier cosa de valor con

el fin de influir en la actuacién de un funcionario publico con respecto al proceso de
seleccién o la ejecucién del contrato.

16.02 Practica Fraudulenta

Significa Una tergiversacion de los hechos con el fin de influir en un proceso de seleccidn
0 en la ejecucién de un contrato en perjuicio del prestatario: la expresion comprende las
practicas colusorias entre los oferentes o consultores (con anterioridad o posterioridad a
la presentacién de ofertas) con el fin de establecer precio a niveles artificiales y no
competitivos y privar al prestatario de las ventajas de la competencia libre y abierta.

La MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, rechazara toda propuesta de adjudicacion, si
determina que el oferente seleccionado para dicha adjudicacion ha participado en
actividades corruptas o fraudulentas para competir por el contrato de que se trate.
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[1l.- CONDICIONES ESPECIALES

1.0 PARTICIPANTES

1.01 Para participar en esta modalidad de contratacion, debera estar Precalificado y habilitado
en el Banco de Ejecutores de la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA -Como Empresa
Constructora deberan estar Inscritas en la Categoria: Obras Viales Habilitadas y solventes en
sus respectivos Colegios Profesionales, de acuerdo a lo que establece el numeral 9,4

Adjudicacidn y Firma del Contrato

2.0 TIEMPO DE INICIO

El oferente iniciara los trabajos dentro de los cinco (5) dias calendario después de la fecha de
la orden de inicio.

2.01 FICHA DE INFORMACION

Presentar a la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA dentro de cinco (5) dias contados a partir de la
orden de inicio, la ficha de informacién denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades que
sera llenada por el contratista con los beneficiarios.

3.0 DOCUMENTOS A PRESENTAR ANTES DEL INICIO DE LA OBRA

Antes de que se autorice el inicio de las obras y a la firma del contrato, el Contratista debera
presentar los siguientes documentos:

a) Garantia de Anticipo de Contrato.
b) Garantia de Cumplimiento de Contrato.

c) Los demas que se indiquen en los pliegos de condiciones de Licitacion.

4.0 PLANOS DE CONTRATO

Los planos de contrato incluyen los planos de disefio y los complementarios que puedan ser
agregados por el Supervisor del Proyecto como apéndice. Los planos comprendidos en este
contrato son los siguientes:

Planos de Diseno.

Planos Complementarios.

5.0 SITIO PARA EL PLANTEL DEL CONTRATISTA Y ACCESORIOS
La MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA no tiene facilidades para el almacenamiento de los

materiales del Contratista, por ello, éste por su cuenta y riesgo, debera localizar cobertizos de
almacenamiento y accesos cuando asi se requieran, asi como facilidades sanitarias en la
localizacidon aprobada por el supervisor de Proyecto. Los costos resultantes de dicha localizacion
seran por cuenta del Contratista.
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6.0 EJECUCION

La obra se ejecutara con apego estricto al contrato, sus anexos y a los planos e instrucciones
por escrito, que fueren impartidos al Contratista por el Supervisor de Proyecto.

Durante la ejecucion de la obra y hasta que expire el periodo de Garantia de la misma, el
Contratista sera responsable de las faltas que le fueren imputables, salvo caso fortuito o fuerza
mayor debidamente calificados. Sera también responsable por los dafios y perjuicios que
eventualmente cauce a terceros.

7.0 PLAZO DE EJECUCION

El Contratista debera ejecutar la obra en el plazo convenido, de treinta (30) dias calendario.
También debera cumplir los plazos parciales que se hubieren previsto para las diferentes etapas
del proyecto. Si el Contratista por causas que le fueren imputables incurriere en atrasos, la
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, tomara las medidas correctivas que fueren necesarias
incluyendo la resolucidn del contrato, con ejecucion de la Garantia de Cumplimiento cuando asi
procediere. La MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA aplicara al Contratista por cada dia de atraso
una multa cuya cuantia estara de acuerdo a lo estipulado en el numeral 9.02 de las Condiciones
Generales, sin perjuicio de la resolucion del contrato.

8.0 ATRASO Y PRORROGAS

Si el Contratista tiene un atraso en cualquier momento dentro del término de ejecucion, por
cualquier acto de negligencia de la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, del Supervisor o de
cualquier empleado de estos y que debido a cambios ordenados en el trabajo, o a conflictos
laborales, incendios, demora fuera de lo comun en el transporte, contratiempos inevitables, o
cualquier causa ajena a su voluntad, por atraso autorizado por la MUNICIPALIDAD DE LA
CEIBA pendiente de dilucidarse, por cualquier causa que el Supervisor determine que pueda
justificar el atraso, se prorrogara el plazo de contrato mediante Documento de Ampliacion de
plazo autorizado, por el tiempo razonable que determine el Supervisor. Si el plazo total se
amplia por mas de dos meses, el Contratista debera ampliar por su cuenta la vigencia de la
Garantia Bancaria o Fianza de cumplimiento de manera que venza tres (3) meses después del
nuevo plazo.

Todas las solicitudes de prérroga, deberan hacerse por escrito a través del Supervisor a mas
tardar tres (3) dias después de que el atraso tenga lugar; de otra manera el Contratista perdera
todo derecho a reclamo. En el caso de una causa continua de demora, solamente se necesitara
una solicitud.

9.0 PRIORIDADES DEL TRABAJO

La MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA se reserva el derecho de establecer en forma razonable,
tanto para el mismo como para el Contratista, la secuencia o prioridad del trabajo de
construccion en los diferentes capitulos contemplados en el presente contrato, y el Contratista
debera dar prioridad a los requerimientos especificos girados a través del Supervisor.



[1.- CONDICIONES ESPECIALES
10.0 LIMITACIONES DEL TRABAJO

La Municipalidad proveera los derechos de via o servidumbre para el trabajo especificado bajo
este contrato, dentro de los limites del mismo, los cuales estan anotados o indicados en los
planos. El Contratista no entrara ni tomara posesion con personal, herramientas o materiales de
ninguna propiedad privada que no se encuentre dentro del derecho de via o sin el
consentimiento del propietario.

Se entiende que el derecho de via aqui referido, significa solamente el permiso de usar o pasar
a través de propiedades publicas o privadas en las cuales el Contratista llevara a efecto el
trabajo.

Otros Contratistas y/o empleados de la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, la Municipalidad o el
servidor publico que requiera entrar al sitio de trabajo para lo cual el Contratista facilitara la
cooperacion necesaria al personal autorizado de dichas instituciones, para que puedan efectuar
las diligencias que correspondan.

11.0 DIAS Y HORAS LABORABLES

A menos que sea especialmente permitido, no se podra efectuar ningun trabajo de construccion
entre las 6:00 p.m. y las 7:00 a.m., hora oficial predominante, ni en sabados por la tarde, ni en
domingos y dias feriados.

Si se hace absolutamente necesario realizar trabajos fuera de los limites del tiempo estipulado,
anteriormente se debera informar al Supervisor con suficiente anticipacién antes del comienzo
de la ejecucion de tales trabajos. El Contratista debera obtener todos los permisos necesarios
para trabajar fuera de los limites de tiempo especificado.

12.0 TRABAJO EN MAL ESTADO

No se debera hacer ningln trabajo bajo condiciones de tiempo lluvioso o inclemente, a menos
que el mismo puede efectuarse satisfactoriamente, y en una forma tal, que pueda garantizarse
que todo el trabajo de construccién a hacerse bajo tales condiciones de tiempo sera de ptima
calidad.

13.0 CONDICIONES DEL SITIO

Se ha incluido en los documentos de contratos, informacidon acerca de las condiciones del sitio
de trabajo como una ayuda para el Contratista.

El Contratista debera entender que la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA no garantiza
completamente las condiciones de los sitios de trabajo.

14.0 TRABAJOS EN PROPIEDAD PRIVADA

Ademas de los requerimientos contemplados en este documento, el Contratista deberd notificar
a cada propietario su intencion de efectuar trabajos en su propiedad, por lo menos con cuarenta
y ocho (48) horas de anticipacion.
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Las condiciones sub-superficiales y superficiales de tales propiedades, deberan ser restituidas al
estado en que se encontraban antes de comenzar el trabajo.

15.0 PROTECCION Y REEMPLAZO DE TUBERIAS Y ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS
EXISTENTES.

En los planos se podran mostrar algunas tuberias, conductos, cables y estructuras que se
suponen existentes en las areas de trabajo. Esta informacién se mostrara para ayudar al
Contratista y la misma podra variar algo de lo indicado.

Las caracteristicas, funciones, materiales, dimensiones, localizaciones de cotas, arreglos o
conexiones de estructuras subterraneas, pueden diferir de lo mostrado en los planos, ademas de
que en el transcurso del trabajo se podran encontrar otras obstrucciones. El Contratista debera
entender que la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA no es responsable por la exactitud o
suficiencia de la informacion suministrada, y que no podra hacer ningin reclamo por retraso o
compensacion adicional a cuenta de inexactitud, insuficiencia o ausencia de informacion relativa
a obstrucciones reveladas o no reveladas en los planos, ni podra reclamar la exoneracion de
ninguna de sus obligaciones o responsabilidades adquiridas bajo el contrato con motivo de que
la extensidn, localizacién o tipo de cualquier tuberia, conducto o cable u otra estructura
subterranea, que esté incorrectamente localizada, o haya sido omitida en los planos.

El Contratista notificara a las empresas de Servicios Publicos, la presencia de tuberia de servicio
de agua, enterrado dentro del area del proyecto y presentara al Supervisor a través del
Superintendente la accion viable para la solucion del problema antes de comenzar los trabajos.

Debera ademas mantener en servicio, las lineas principales y las conexiones domiciliarias de
todos los servicios publicos encontrados, cualquiera que fuera el tipo de servicio, o adoptar las
medidas necesarias para mantenerlo en operacion. Las conexiones domiciliarias podran ser
cortadas Unicamente con el personal de la empresa del servicio publico correspondiente,
debiendo instalarse inmediatamente una conexién provisional. El Contratista debera instalar un
sustituto permanente de éptima calidad de la parte cortada de la conexién domiciliaria original,
el cual debera ser inspeccionado por la empresa de servicio publico correspondiente antes de
colocar el relleno.

El Contratista debera proteger todas las tuberias y estructuras subterraneas que encuentre en el
transcurso de la construccién de la obra. Debido a que algunas tuberias y estructuras
subterraneas no estaran ubicadas en los planos, debera proceder con cautela en la ejecucion de
su trabajo y hasta donde sea posible procurar mas bien sostenerlas en su sitio. El Contratista
deberd reparar todos los dafios causados cualquiera que fuere su tipo, funcién o interferencia
con el alineamiento de la tuberia, estructuras o conexiones de servicio existentes.

El Supervisor podra emitir dibujos detallados e instrucciones durante el progreso de la obra.

16.0 FOTOGRAFIAS DE CONSTRUCCION

El Contratista deberd suministrar al Supervisor del Proyecto fotografias mensuales del progreso
de las obras ejecutadas, tomadas en las ubicaciones indicadas por el Supervisor, previo
desembolso de las estimaciones. Cada estimacién debera suministrar doce (12) copias de 0.15



[1l.- CONDICIONES ESPECIALES

m x 0.10 m de cada fotografia. Los negativos seran propiedad del Contratista, pero estaran a
disposicion del Supervisor del Proyecto para copias adicionales, si se requieren.

17.0 CONCEPTOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA

El Contratista debera suministrar todos los materiales de construccion, tuberias y accesorios,
equipo, transporte, mano de obra o servicios en relacion con este contrato.

18.0 POSESION DESPUES DE LA PRUEBA

Si la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA de acuerdo a las necesidades, desea hacer uso de uno o
todos los componentes de la obra una vez terminados, podra hacerlo sin que esto implique la
aceptacion final de los mismos, por consiguiente, el Contratista continuara siendo responsable
del mantenimiento de la obra ya sea usadas por la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA o no,
hasta que la inspeccién final sea llevada a cabo y la obra sea aceptada mediante un acta de
recepcion final debidamente firmada.

19.0 PRUEBAS DE LABORATORIO

Todas las pruebas de laboratorio necesarias para el cumplimiento de requerimientos especificos
0 para determinar la calidad de materiales o del trabajo ejecutado, se haran en el laboratorio
que el Supervisor del Proyecto indique y su costo correra por cuenta del Contratista.

20.0 USO DE EXPLOSIVOS

El Contratista debera exponer todas las superficies de los materiales a excavar cuya densidad
sea tal que requieran el uso de explosivos, para lo cual debera emplear personas expertas, en
almacenar y manejar la dinamita y detonadores, ademas notificara al Supervisor, para que
investigue y obtenga las dimensiones de las superficies.

De acuerdo a las normas gubernamentales debera proteger las detonaciones y tomar
precauciones adecuadas con respecto a las personas y propiedades, en adicion a obtener los
permisos necesarios.

21.0 USO DE MANO DE OBRA

Es entendido tal como fue establecido en las instrucciones a los oferentes, que el Contratista,
debera hacer uso de mano de obra en forma intensiva, y que, ademas, debera contratar el
personal que trabajara en la construccidon de la obra, en lo que sea posible, en la comunidad o
comunidades cercanas a la ubicacion del proyecto y que estaran siendo beneficiadas por el
mismo. En el supuesto de no cumplir con lo anterior por circunstancias muy calificadas, debera
justificarlo previamente ante la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA.
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IV.- FORMATOS

FORMATO FIANZA / GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que el
Afianzado/Garantizado, mantendra la OFERTA, presentada en la Licitacion no.
para la Ejecucién del Proyecto:

" ubicado en
con Cddigo

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente Garantia/Fianza, sera ejecutada por el
monto total de la misma, a simple requerimiento de la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA,
acompafiada de una Resolucion Firme de Incumplimiento, sin ningiin otro requisito,
pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de Ja
Garantia/Fianza.- La presente garantia/ fianza emitida a favor del Beneficiario constituye
una obligacion solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica.- En caso de
conflicto entre el Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la
Jurisdiccion de los Tribunales de la Repiiblica del domicilio del Beneficiario.- La presente
clausula especial obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicion”.

Las /Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables
y de realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula

obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma

2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por La MUNICIPALIDAD DE LA
CEIBA durante el periodo de validez de la misma, no firma o rehudsa firmar el contrato, o se
rehlsa a presentar la Garantia de Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de La Ceiba, Departamento de
Atlantida, a los del mes de del afno




IV.- FORMATOS
FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO

FORMATO FIANZA / GARANTIA POR ANTICIPO

ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE ANTICIPO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar que el
Afianzado/Garantizado, invertird el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con
los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucion del
Proyecto: " ubicado en , con
Cbdigo . Dicho contrato en lo procedente se considerara como parte de la presente podliza.

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: " La presente garantia/fianza sera ejecutada por el
monto resultante de la liquidacion del anticipo otorgado a simple requerimiento de la
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, acompaiado de una resolucion firme de incumplimiento, sin
ningun otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de
vigencia de la garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario
constituye una obligacion solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica. En
caso de confiicto entre el beneficiario y el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a
la jurisdiccion de los tribunales de la republica del domicilio del beneficiario. La presente
clausula especial obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicion.".

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables
y de realizacién automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula

obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de La Ceiba, Departamento de
Atlantida, a los del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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FORMATO FIANZA / GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE CUMPLIMIENTO
No:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , Ppara
garantizar que el Afianzado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA
cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado
al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto:

" ubicado en , con Cddigo

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente garantia/fianza sera ejecutada por el
monto total de la misma a simple requerimiento de la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA,
acompaiada de una resolucion firme de incumplimiento, sin ningun otro requisito, pudiendo
requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/fianza. La
presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacion solidaria,
incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica; en caso de conflicto entre el
beneficiario y el ente emisor del titulo, las partes se someten a la jurisdiccion de los
tribunales de la republica del domicilio del beneficiario. La presente cldausula especial
obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicion".

Las /Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables
y de realizacién automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula
obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio
de , alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO



IV.- FORMATOS

FORMATO FIANZA / GARANTIA DE CALIDAD

ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA DE CALIDAD N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:
DIRECCION Y TELEFONO:
Fianza / Garantia a favor de , para garantizar
la CALIDAD DE OBRA / SUMINISTRO del proyecto:
’ ubicado en
con  Cddigo ,
Construido/entregado por el Afianzado/Garantizado

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La presente garantia/fianza sera ejecutada por el
monto total de la misma a simple requerimiento de la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA,
acompafado de un certificado de incumplimiento, sin ningun otro requisito, pudiendo
requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/fianza. La
presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacion solidaria,
incondicional, irrevocable y de ejecucion automadtica; en caso de conflicto entre el
beneficiario y el ente emisor del titulo, las partes se someten a la jurisdiccion de los
tribunales de la republica del domicilio del beneficiario. La presente clausula especial
obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicion".

Las Garantias/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacién automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o
limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio
de , alos del mes de del afio
FIRMA AUTORIZADA AFIANZADO
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DECLARACION DEL OFERENTE

El suscrito Oferente declara y asegura:

1)

2)

3)

Lugar y Fecha:

Que ha examinado cuidadosamente el Documento Base de Licitacion y esta de
acuerdo en todo lo relativo a la naturaleza y Condiciones Generales de la
construccion y las caracteristicas y Especificaciones Técnicas descritas.

Que la Unica persona o personal interesado en esta oferta como principales, esta o
estan nombradas en ella y que nadie distinto de los que aqui aparecen ya sean
personas, compafias o empleados de los organismos que participan en la ejecucion,
como financistas o supervisores, tienen esta oferta independientemente y sin
conexidén con otro u otros grupos participantes en la Licitaciéon y que, en todo
aspecto, la oferta es honrada y de buena fe, sin coaccidn ni intento de defraudar.

En caso de ser aceptada esta oferta por la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, si el
suscrito oferente incurriera en incumplimiento de su parte en celebrar el contrato
dentro de los cinco (5) dias calendarios posteriores a la fecha de la Nota de
Adjudicacion, por no presentar las respectivas Garantia de Anticipo y
Cumplimiento de Contrato, tal como se especifica en el numeral 10.02 de las
INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES, el suscrito reconoce que habra
abandonado la adjudicacion del Contrato y la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
podra sancionarlo e informar para inhabilitarlo del Banco de contratistas mediante
Resolucion motivada; procediendo a ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta.

FIRMA DEL OFERENTE



V.- FORMA DE LA OFERTA



FORMATO DE OFERTA ECONOMICA

ING. BADER ABRAHAN DIP ALVARADO
ALCALDE MUNICIPAL DE LA CEIBA
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

Estimado Sefior:

De conformidad a las instrucciones a los proponentes de la Oferta para el proyecto LPR-
MLC-01-2024 del proyecto:

PAVIMENTACION DE 206 METROS LINEALES CON CONCRETO
HIDRAULICO DE 4000 PSI EN LA COMUNIDAD DE YARUCA,
CUENCA DEL CANGREJAL, LA CEIBA ATLANTIDA

Municipio de La Ceiba, Departamento de Atlantida. Suscrito ofrece realizar lo ofertado de
acuerdo a las Condiciones Generales y Especiales, establecidas para el proyecto, asi
como a las Especificaciones Técnicas correspondientes, y Cuadro de Precios
Unitarios y acepta que de resultar su oferta, la mas conveniente a los intereses de la
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, segiun recomendaciones de la Comision de
Licitaciones, firmara a satisfaccion de la MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, el contrato
respectivo rindiendo las Fianzas o Garantias Bancarias correspondientes (Anticipo y
Cumplimiento de Contrato) dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes a la fecha
de entrega de la Constancia de Tramite de Garantias. El suscrito acepta en caso de que
se adjudique el contrato, entregar la obra en el plazo establecido de Cuarenta y cinco
(45) dias para la ejecucion del proyecto.

El monto de la oferta es de
Lempiras con xx Centavos.

También el suscrito Certifica que ademas de la presente Forma de Oferta Econémica,
recibid la siguiente documentacién: 1-Carta de Invitacién, 2-Instrucciones a los Oferentes,
3-Formato de Oferta, 4- Formato de Garantia de Mantenimiento de Oferta, 5-Formato de
Garantia de Anticipo de Contrato, 6- Formato de Garantia de Cumplimiento de Contrato, 7-
Formato de Garantia de Calidad de la Obras, 8-Desglose de Oferta, 9-Especificaciones
Técnicas, 10-Planos, 11-Adendum, si los hubiere.

NOMBRE

FIRMAY SELLO



PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI COMUNIDAD DE YARUCA TRAMO 206 ML

VII.- DESGLOSES

DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTA

DESGLOSE DE PRECIOS DE MATERIALES

DESGLOSE DE PRECIOS DE MANO DE OBRA



Municipalidad de La Ceiba

Departamento de Ingenieria

PRESUPUESTO
CANTIDAD DE PRECIO PRECIO
No DESCRIPCION UNIDAD OBRA UNITARIO LPS | TOTAL LPS
1 Trazado y Marcado con Equipo de Topografia ml 206.00
2| Conformaciony compactado de Sub-rasante con equipo m?2 1236.00
Concreto Hidraulico 4000 PSI (Incluye encofrado,
3 desencofrado y curado) m3 185.40
4 Corte de Juntas ml 518.00
5 Sellado de Juntas con Epoxy ml 518.00
6 Bordillo de Concreto 0.15m x 0.15m ml 412.00
7 Limpieza General Global 1.00
8 Rotulacion del Proyecto Und 1.00
9 Administracién Delegada Global 1.00
COSTO TOTAL L0.00

FICHAS DE COSTOS
UNITARIOS

PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI COMUNIDAD DE YARUCA TRAMO 206 ML

ACTIVIDAD: Unidad: Cantidad:
Trazado y Marcado ML 1.00
Materiales Unidad | Rendimiento| % Desp Precio Unitario Sub-total
Madera rustica de pino (2x2) |Pt 0
Cordel Yarda 0
Crayolas unidad 0
Clavos 2 1/2" Lb 0
Mano de Obra Unidad Rendimiento Precio Unitario Sub-total
Topografo JRD
Cadenero JRD
Peon JRD
Equipo y Herramienta Unidad Rendimiento Precio Unitario Sub-total
Herramienta Menor % MO
Equipo Topografico Dia
Costo Directo LO.00




VII.- DESGLOSES

20% Costo Indirecto 0.00

20% Utilidad 0.00

Costo Total L0.00

ACTIVIDAD: Unidad: Cantidad:

Conformacion y Compactado de Sub-Rasante con Equipo m?2 1.00

Materiales Unidad | Rendimiento| % Desp Precio Unitario | Sub-total

Mano de Obra Unidad Rendimiento Precio Unitario | Sub-total
Ayudante JRD

LO.00

Equipo y Herramienta Unidad Rendimiento Precio Unitario | Sub-total
Motoniveladora hora
Cisterna hora
Vibro-Compactadora hora

Costo Directo L0.00

20% Costo Indirecto 0.00

20% Utilidad 0.00

Costo Total L0.00

FICHAS DE COSTOS
UNITARIOS
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI COMUNIDAD DE YARUCA TRAMO 206 ML

ACTIVIDAD: Unidad: Cantidad:

Concreto Hidraulico 4000 psi e=15cm (incluye corte, curado y

sellado de juntas) M3 1.00
Materiales Unidad | Rendimiento| % Desp Precio Unitario Sub-total

CEMENTO GRIS TIPO

PORTLAND BOLSA

ARENA DE RIO LAVADA M3

GRAVA DE RIO M3

ACELERANTE GLN

MADERA RUSTICA DE PINO PT
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CLAVOS LB
AGUA M3
CURADOR DE CONCRETO GLN
SELLADOR EPOXY/ASFALTICO |[M3
Mano de Obra Unidad Rendimiento Precio Unitario Sub-total
Albafiil JRD
Ayudante JRD
Carpintero JRD
Equipo y Herramienta Unidad Rendimiento Precio Unitario | Sub-total
Herramienta Menor %mo
Vibrador DIA
Costo Directo LO.00
20% Costo Indirecto 0.00
20% Utilidad 0.00
Costo Total L0.00
ACTIVIDAD: Unidad: Cantidad:
BORDILLO DE CONCRETO DE 0.15M X 0.15M (Incluye Pintura) ml 1.00
Materiales Unidad | Rendimiento| % Desp Precio Unitario Sub-total
CEMENTO GRIS TIPO
PORTLAND BOLSA
ARENA DE RIO LAVADA M3
GRAVA 3/4" M3
MADERA RUSTICA DE PINO PT
CLAVOS LB
AGUA M3
VARILLA #3 LEGITIMA LANCE
DILUYENTE GLN
PINTURA TRAFICO GLN
Mano de Obra Unidad Rendimiento Precio Unitario Sub-total
Albafiil JDR
Ayudante JRD




VII.- DESGLOSES

Equipo y Herramienta Unidad Rendimiento Precio Unitario Sub-total
Herramienta Menor % MO
MEZCLADORA BOLSA

VIBRADOR M3

Costo Directo LO.00

20% Costo Indirecto 0.00

20% Utilidad 0.00

Costo Total L0.00

FICHAS DE COSTOS
UNITARIOS
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI COMUNIDAD DE YARUCA TRAMO 206 ML

ACTIVIDAD: Unidad: Cantidad:
SELLADO DE JUNTAS CON EPOXY M3 1.00
Materiales Unidad | Rendimiento| % Desp Precio Unitario Sub-total
MATERIAL EPOXY/ASFALTICO |M3
Mano de Obra Unidad Rendimiento Precio Unitario Sub-total
Ayudante JRD
Equipo y Herramienta Unidad Rendimiento Precio Unitario | Sub-total
Herramienta Menor %mo
Costo Directo LO.00
20% Costo Indirecto 0.00
20% Utilidad 0.00
Costo Total L0.00
ACTIVIDAD: Unidad: Cantidad:
CORTE DE JUNTAS M3 1.00
Materiales Unidad | Rendimiento| % Desp Precio Unitario Sub-total
DISCO DE CORTE CONCRETO UND
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Mano de Obra Unidad Rendimiento Precio Unitario Sub-total

Ayudante JRD

Equipo y Herramienta Unidad Rendimiento Precio Unitario Sub-total
Herramienta Menor %mo L0.00 LO.00
L0.00

Costo Directo LO.00

20% Costo Indirecto 0.00

20% Utilidad 0.00

Costo Total L0.00

FICHAS DE COSTOS
UNITARIOS
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI COMUNIDAD DE YARUCA TRAMO 206 ML

ACTIVIDAD: Unidad: Cantidad:
ACERO REFUERZO LONGITUDAL LCE 1.00
Materiales Unidad | Rendimiento| % Desp Precio Unitario Sub-total
VARILLA #4 LCE
ALAMBRE DE AMARRE LB
Mano de Obra Unidad Rendimiento Precio Unitario Sub-total
ARMADOR DE HIERRO JRD
Equipo y Herramienta Unidad Rendimiento Precio Unitario Sub-total
Herramienta Menor %mo % L0.00

Costo Directo

20% Costo Indirecto

20% Utilidad

Costo Total




VII.- DESGLOSES

ACTIVIDAD: Unidad: Cantidad:
ROTULO DEL PROYECTO UND 1.00
Materiales Unidad | Rendimiento| % Desp Precio Unitario Sub-total
CEMENTO BOLSA
ARENA M3
GRAVA 3/4" M3
ROTULO DEL PROYECTO UND
LO.00
Mano de Obra Unidad Rendimiento Precio Unitario Sub-total
SOLDADOR JDR
ALBANIL JDR
AYUDANTE JDR
Equipo y Herramienta Unidad Rendimiento Precio Unitario Sub-total
Herramienta Menor %mo
Costo Directo LO.00
20% Costo Indirecto 0.00
20% Utilidad 0.00
Costo Total L0.00
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MUNICIPALIDA DE LA CEIBA

INGENIERIA MUNICIPAL
LPR-MLC-01-2024
PROYECTO

CcODIGO

PROYECTO UBICACION

PLAZO DE
EJECUCION

LPR-MLC-
01-2024

PAVIMENTACION DE 206
METROS LINEALES CON
CONCRETO HIDRAULICO
DE 4000 PSI EN LA
COMUNIDAD DE YARUCA,
CUENCA DEL CANGREJAL,
LA CEIBA ATLANTIDA

45 dias

DESGLOSE DEL MONTO OFERTADO

COSTO DIRECTO DE LA OFERTA | LPS.

( %)GASTOS GENERALES | LPS.

(%) UTILIDAD | LPS.

MONTO TOTAL OFERTADO | LPS.

Monto en Letras

Nombre del Responsable

Firma del Responsable




VII.- DESGLOSES
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CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO

El Suscrito Formulador del Proyecto de La MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, hace constar que:

En Fecha el Ingeniero/Arquitecto/Maestro de Obra
efectud la VISITA OFICIAL al Proyecto

A\

14

, con la cual cumple con el requerimiento establecido en las

instrucciones a los Oferentes que forman parte del Documento de Licitacion.

Esta constancia debera adjuntarse a la Oferta por el Oferente.

Dado en la Ciudad de , a los dias, del mes de
del

Formulador



VIII.- PLANOS
(FOTOGRAFIAS Y PLANOS ANEXOS)



IX.- CONDICIONES ADICIONALES

(Cuando se Presenten Adendum, se Agregaran en esta Seccion)



