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Seccioén I. Instrucciones a los Oferentes
A. Disposiciones Generales
1. Alcance de lalicitacién:

El Contratante “Alcaldia Municipal de Choloma” identificado en la Seccion I,
“Datos de la Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construccion
de las obras que se describen en los DDL y en la Secciones VII, VIl y IX.

El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion especificada en los DDL.

En estos Documentos de Licitacion:

. el término “por escrito” significa comunicacién en forma
escrita (por ejemplo, por correo, correo electronico, facsimile)
con prueba de recibido;

. si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular’
corresponde igualmente al “plural” y viceversa;y

. “dia” significa dia calendario (plazo para presentacion de
ofertas, formalizacion del contrato)

. “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto los
sabados y domingos y feriados establecidos por ley.
El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista de
Cantidades de obras a ejecutar con indicacion de precios.

2. Fuente de fondos:
La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara con recursos
provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL.

3. Fraudey corrupcion:

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y organismos
contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes
por participar o participando en procedimientos de contratacion, incluyendo,
entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes),
observar los méas altos niveles éticos durante el proceso de seleccién y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato.

Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos 0 mas
oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la
responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.



Los actos de fraude y corrupcién son sancionados por la Ley de Contratacion
del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir
conforme al Cédigo Penal.

4. Oferentes elegibles:

4.1 Podran participar en esta Licitacion Unicamente las personas
naturales o juridicas hondurefias 0 personas naturales o juridicas
extranjeras cubiertas por tratados internacionales que les otorguen
trato de nacionales y que no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias siguientes:

Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la
propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito,
negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones publicas,
malversacion de caudales publicos o contrabando y defraudacion fiscal,
mientras subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o
representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a
nombre o en beneficio delas mismas;

Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras
no fueren rehabilitados;

Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los
Poderes del Estado o de cualquier institucién descentralizada,
municipalidad u organismo que se financie con fondos publicos, sin
perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucion de la
Republica;

Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable,
a la resolucion firme de cualquier contrato celebrado con la
Administracion o a la suspension temporal en el Registro de Proveedores
y Contratistas en tanto dure la sancion. En el primer caso, la prohibicion
de contratar tendrd una duracion de dos (2) afios, excepto en aquellos
casos en gue haya sido objeto de resolucién en sus contratos en dos
ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera definitiva;

Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera
de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la
precalificacion de las empresas, la evaluacion de las propuestas, la
adjudicacion o la firma del contrato;



Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen
funcionarios o empleados publicos que tuvieren influencia por razén de
sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de
los procedimientos de seleccion de contratistas. Esta prohibicion se
aplica también a las compafias que cuenten con socios que sean
conyuges, personas vinculadas por unién de hecho o parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o aquellas
en las que desempefien, puestos de direccion o de representacion
personas con esos mismos grados de relacién o de parentesco;

Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de
los procedimientos de contratacion o haber participado en la
preparacion de las especificaciones, planos, disefios o términos de
referencia, excepto en actividades de supervision de construccion,

Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener
vigente sancion de suspensidon para participar en procedimientos de
contratacion administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de
las IAO, cuando el Contratante razonablemente la solicite.

Serd motivo de descalificacién inmediatatoda empresa precalificada
gue haya incumplido algun contrato con la Alcaldia Municipal de
Choloma, dentro del cual, se comprobare que esta alcaldia efectué
un tramite legal y administrativo previo para rescision de contrato.

Requisitos de Precalificacion:

PODRAN PARTICIPAR EMPRESAS PRECALIFICADAS Y NO
PRECALIFICADAS EN ESTE PROCESO.

Una Oferta por Oferente:

6.1 Cada Oferente presentara una sola Oferta, ya sea individualmente o
como miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participe en
mas de una Oferta sera descalificado (a menos que lo haga como
subcontratista 0 en los casos cuando se permite presentar o se solicitan
propuestas alternativas) y ocasionara que todas las propuestas en las
cuales participa sean rechazadas.

Costo de las propuestas:
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7.1 Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados
con la preparacion y presentacién de sus Ofertas y el Contratante en
ningln momento sera responsable por dichos gastos.

Visita al Sitio de las Obras:

8.1 El Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo,
visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener
por si mismo toda la informacion que pueda ser necesaria para preparar
la Oferta y celebrar el Contrato para la construccién de las Obras. Los
gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente. No
sera causa de descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las
obras. Asi mismo dicha visita podra ser realizada por invitacién del
contratante en cuyo caso se aplicara lo sefialado en el parrafo anterior.

B. Documentos de Licitacion

Contenido de los Documentos de Licitacion:

9.1 El conjunto de los documentos de licitacion comprende los que se
enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido
emitidas de conformidad con la clausula 11 de las IAO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion 1l Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta

Seccion V Condiciones Generales del Contrato

Seccién VI Condiciones Especiales del Contrato

Seccion VIl Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VIII - Planos

Seccion IX Formularios de Garantias

Aclaracion de los Documentos de Licitacion:

Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los
Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante por escrito a
la direccion indicada en los DDL. Los oferentes podran someter sus
consultas y requerimientos de aclaraciones hasta ocho (8) dias
calendario antes de la fecha limite para presentacion de ofertas. El



11.

Contratante debera responder a cualquier solicitud de aclaracion recibida
por lo menos cinco (5) dias calendarios antes de la fecha limite para
la presentacion de las Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta del
Contratante a todos los que retiraron los Documentos de Licitacion, la cual
incluira una descripcién de la consulta, pero sin identificar su origen. Asi
mismo, el Contratante podra emitir de oficio las aclaraciones que
considere convenientes.

Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones que se
emitan de oficio se publicardn en el Sistema de Informacion de
Contratacién y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de una reunion
de informacion para posibles aclaraciones, los Oferentes potenciales
también tendran la oportunidad de asistir a dicha reunidén, que sera
efectuada en la fecha, hora y direcciéon indicada en los DDL. De igual
forma, a solicitud de cualquier interesado el Contratante acordara la
celebracion de una reunién de este tipo, debiéndose invitarse a todos los
gue hubieren retirado los Documentos de Licitacion. La inasistencia a la
reunion de informacion para posibles aclaraciones no serd motivo de
descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los Documentos de
Licitacion que resulten necesarias en virtud de esta reunion, se notificaran
mediante Enmienda a los Documentos de Licitacion, conforme a la
Clausula 11 de las IAO.

Enmiendas a los Documentos de Licitacion:

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el Contratante
podra modificar los Documentos de Licitacion mediante una Enmienda;

Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los
Documentos de Licitacion y serd comunicada por escrito a quienes
hubieren retirado los Documentos de Licitacion. Los posibles Oferentes
deberan acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran en el Sistema de
Informacién de Contratacién y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“‘HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener
en cuenta una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el Contratante
podra extender, si fuera necesario, el plazo para la presentacién de las
Ofertas, de conformidad con la clausula 22 de las IAO. Si la enmienda se
realiza dentro de los tres dias antes de la fecha de recepcion y apertura
de ofertas se debera extender esta fecha por el tiempo necesario para que
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los oferentes preparen su oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

Idioma de las Ofertas:

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar
redactados en el idioma espafiol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan ser
presentados traducidos al espafiol, por el 6rgano oficial del Estado
(Secretaria de Relaciones Exteriores).

Documentos que conforman la Oferta:

La Oferta que presente el Oferente deberd estar conformada por los
siguientes documentos:

La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion IV);

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la
Clausula 18 de las IAO;

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es decir, con
indicacion de precios;

El formulario y los documentos de Informacion sobre la calificacion;
Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar y
presentar, segun se especifique en los DDL.

Precios de la Oferta:

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en la Sub
clausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas
presentado por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos
los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades valoradas. El
Contratante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales
el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los demas precios unitarios y totales que figuren
en la Lista de Cantidades valoradas. Si hubiere correcciones, éstas las
realizara la Comision de Evaluacion.
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Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el
Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razon, hasta 15
dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las Ofertas,
deberan estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la
Oferta presentada por el Oferente.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a ajustes
durante la ejecucion del Contrato de acuerdo a la Clausula 47 de las CGC.

Monedas de la Oferta y pago:

Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en Lempiras,
salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar hasta en tres
monedas extranjeras a eleccion del Oferente.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en moneda extranjeras.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en monedas
extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se
traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado
internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la clausula
15 de las IAO.

Validez de las Ofertas:
Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los DDL.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los
Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta por un plazo
adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes
deberan ser por escrito. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta
debera extenderse también por un plazo adicional de la fecha limite
prorrogada para la validez de las Ofertas. Los Oferentes podran rechazar
tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantia de mantenimiento de
oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerira
ni se le permitird que modifique su Oferta, excepto como se dispone en
la Clausula 17 de las IAO.

Subsanacion:

La Comision de Evaluacion permitira la subsanacion de defectos u
omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en los
Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del Estado y
Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para subsanar los
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defectos u omisiones sera de cinco (5) dias hébiles a partir de la fecha de
notificacién; si el Oferente no cumpliere con el mismo su oferta no sera
considerada.

Garantia de Mantenimiento de la Oferta:

El Oferente debera presentar como parte de su oferta, una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto estipulado en los DDL

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera denominada en
Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los
fines del calculo de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, estas se
convertirdn en Lempiras a la tasa de cambio aplicable segun la clausula
30 de las IAO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:
ser presentada en original (no se aceptaran copias);

permanecer valida por un periodo que expire después de la fecha limite
de la validez de las Ofertas establecida en los DDL, o del periodo
prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Clausula 16 de las
IAO;

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

ser emitida por una institucién que opere en Honduras, autorizada por la
Comision Nacional de Bancos y Seguros;

estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantia de
Mantenimiento de Oferta incluidos en la Secciéon X, “Formularios de
Garantia”;

ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en caso
de tener que invocar las condiciones detalladas en la Clausula 18 de las
IAO;

Todas las Ofertas que no estén acompafadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo requerido
en la clausula anterior, seran rechazadas por el Contratante por
incumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas
no fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de
gue el Oferente seleccionado suministre su Garantia de Cumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si:



19.

20.

el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta
especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la
clausula 16 de las IAO; o

el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su
Oferta, de conformidad con la clausula 29 de las 1AO;

si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con:
firmar el Contrato; o suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio debera ser
emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.

Ofertas alternativas de los Oferentes:

No se consideraran Ofertas alternativas a menos que especificamente
se estipule en los DDL. Si se permiten, las clausulas 19y 19 de las IAO
regiran y en los DDL se especificara cuél de las siguientes opciones se
permitira:

Opcién Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas alternativas
conjuntamente con su Oferta béasica. El Contratante considerara
solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente cuya
Oferta basica haya sido determinada como la Oferta evaluada de menor
precio.

Opcion Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta alternativa con o
sin una Oferta para el caso basico. Todas las Ofertas recibidas para el
caso baésico, asi como las Ofertas alternativas que cumplan con las
Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la Seccion VI,
seran evaluadas sobre la base de sus propios méritos.

Las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la informacién
necesaria para su completa evaluacién por parte del Contratante,
incluyendo los calculos de disefio, las especificaciones técnicas, el
desglose de los precios, los métodos de construccion propuestos y otros
detalles pertinentes.

Formato y firma de la Oferta:

El Oferente preparara un original de los documentos que comprenden la
Oferta segun se describe en la Clausula 13 de las IAO, el cual deberéa
formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcara claramente
como “ORIGINAL”. Ademas el Oferente debera presentar el numero de
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copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada
ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las
copias, el texto del original prevalecera sobre el de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar firmadas
por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en
nombre del Oferente, de conformidad con la clausula 5 de las IAO. Todas
las paginas de la Oferta original y sus copias seran firmadas en todas sus
hojas por el Oferente o por quien tenga su representacion legal.

La Oferta no podra contener enmiendas borrones o raspaduras en el
precio o en otra informacion esencial prevista con ese caracter en el
Documento de Licitacion, excepto cuando hubieren sido expresamente
salvadas por el firmante lo cual debera constar con claridad en la oferta y
en sus copias.

El Oferente proporcionard la informacion sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay,
pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta Oferta, y con la
ejecucion del contrato si el Oferente resulta seleccionado.

D. Presentacion de las Ofertas

Presentacioén, Sello e Identificacion de las Ofertas:

Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o
entregarlas personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por
correo 0 entregadas personalmente, el Oferente pondra el
original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores,
que cerrara e identificara claramente como “ORIGINAL" y
“COPIAS”, segun corresponda, y que colocara dentro de un sobre
exterior que también debera cerrar.

Los Oferentes también podran presentar sus Ofertas
electronicamente por medio del sistema HonduCompras,
cuando asi se indique en los DDL. Los Oferentes que presenten
sus Ofertas electronicamente seguirdn los procedimientos
indicados en los DDL para la presentacion de dichas Ofertas.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
e estar dirigidos al Contratante a la direccion proporcionada en los
DDL;
e llevar el nombre y niumero de identificacién del Proceso
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indicados en los DDL; y

e llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que
la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de
Ofertas indicadas en los DDL.

Ademas de la identificacion requerida en laSub clausula 21 de las IAO, los
sobres exteriores deberan llevar el nombre y la direccion del Oferente, con
el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma sea
declarada Oferta tardia, de conformidad con la Clausula 22 de las IAO.

Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha indicado
anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en caso de que la
Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

Plazo para la presentacion de las Ofertas:

Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
especificada conforme a la clausula 21 de las IAO, a mas tardar en la
fechay hora que se indican en los DDL.

El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de Ofertas
mediante una enmienda a los Documentos de Licitacion, de
conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En este caso todos los
derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente
sujetos a la fecha limite original para presentar las Ofertas quedaran
sujetos a la nueva fecha limite.

Ofertas tardias:

Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite
para la presentacion de las Ofertas especificada de conformidad con la
Clausula 22 de las IAO sera devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo
cual se hara constar en el acta.

Retiro, Sustitucion y Modificacion de la Oferta:

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante
una notificacion por escrito antes de la fecha limite indicada en la
Clausula 22.1 de las IAO.

Toda notificacion de retiro, sustitucién o modificacion de la Oferta debera
ser preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo con las
estipulaciones de las Clausulas 20y 21 de las IAO, y los sobres exteriores
y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION” o
“MODIFICACION’, seguin corresponda.
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Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser
entregadas al Contratante en la direccién especificada conforme a la
clausula 21 de las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se indican
en la Clausula 22 de los DDL.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del
plazo para la presentacion de Ofertas y la expiracion del periodo de
validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la clausula
16 o del periodo prorrogado de conformidad con la clausula 16 de las
IAO, dara lugar a que se haga efectiva la Garantia de Mantenimiento de
la Oferta, segun lo dispuesto en la clausula 18 de las IAO.

Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los
precios de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de
conformidad con esta clausula o incluyéndolas en la Oferta original.

E. Presentacion de las Ofertas

Apertura de las Ofertas:

El Contratante abrira las Ofertas, y las notificaciones de retiro, sustitucion
y modificacion de Ofertas presentadas de conformidad con la Clausula 24,
en acto publico con la presencia de los representantes de los Oferentes
gue decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los
DDL. EIl procedimiento para la apertura de las Ofertas presentadas
electrénicamente si las mismas son permitidas de conformidad con la Sub
clausula 21.1 de las IAO, estara indicados en los DDL.

Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No se
abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificacién
aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la clausula
24 de las IAO.

En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta, y notificara por
linea electronica cuando corresponda, y registrara en un Acta los nombres
de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta
alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas),
descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion de Ofertas,
la existencia o falta de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si se
solicitd, y cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado.
Ninguna Oferta sera rechazada en el acto de apertura, excepto las Ofertas
tardias de conformidad con la Clausula 18 y 22 de las IAO. Solamente las
ofertas que sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura
seran consideradas para evaluacion.



El Contratante preparara un acta de la apertura de las ofertas que incluira
el registro de las ofertas leidas y toda la informacion dada a conocer a los
asistentes de conformidad con la clausula 25 de las IAO y enviara
prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron
ofertas puntualmente. Una copia del acta de apertura de ofertas sera
publicada en el sistema HonduCompras.

26. Confidencialidad:

No se divulgar4 a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la licitacién, informacién
relacionada con el examen, aclaracion, evaluacion, comparacion de las
Ofertas, ni la recomendacion de adjudicacion del contrato hasta que se
haya notificado la adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la clausula 33 de las IAO. Cualquier intento por parte
de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento de
las Ofertas o en la adjudicacién del contrato resultara en el rechazo de
su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la
fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con
el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitacidon, debera hacerlo por escrito.

27. Aclaracion de las Ofertas:

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas,
el Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier Oferente que
aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La
solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente deberan
efectuarse por escrito pero no se solicitard, ofrecera ni permitird ninguna
modificacion de los precios o0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que
sean necesarias para confirmar la correccion de errores aritméticos que
el Contratante haya descubierto durante la evaluacion de las Ofertas, de
conformidad con lo dispuesto en la clausula 29 de las IAO.

28. Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento:

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el Contratante
determinara si cada una de ellas:

cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula 4 de
las IAO;

(b) ha sido debidamente firmada;

(c) esta acompafiada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y



29.

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los
términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de Licitacion

sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviacion,
reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos
de Licitacion, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente
en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva de los
otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos
de los Documentos de Licitacion.

Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, serd rechazada por el Contratante y el
Oferente no podra posteriormente transformarla en una Oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacién
mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

Correccion de errores:

El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente con
los requisitos de los Documentos de Licitacidbn contienen errores
aritméticos. Dichos errores seran corregidos por el Contratante de la
siguiente manera:

cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en
palabras, prevaleceran los indicados en palabras;

cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro
gue se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de
unidades, prevalecera el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del
Contratante hubiera un error evidente en la expresion del decimal en el
precio unitario, en cuyo caso prevalecerd el precio total cotizado para ese
rubro y se corregira el precio unitario.

El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el
procedimiento antes sefialado para la correccion de errores y, con la
anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerara de obligatorio
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo



con el monto corregido, la Oferta sera rechazada y podré hacerse efectiva
la Garantia de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la
clausula 18 de las IAO.

30. Moneda para la evaluacion de las Ofertas:

Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertird todos los
precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras utilizando
el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de Honduras vigente
15 dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.

31. Evaluacion y comparacion de las Ofertas:

El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitacion de
conformidad con la Clausula 28 de las IAO.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado de cada
Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Clausula 29 de las
IAO;

excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si existieran,
en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), pero incluyendo
los trabajos por dial, siempre que sus precios sean cotizados de manera
competitiva;

haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, desviaciones u
Ofertas alternativas aceptables presentadas de conformidad con la clausula 19
de las IAO; y

haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras
modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la clausula 24 de las IAO.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variacion,
desviacion u oferta alternativa. En la evaluacion de las ofertas no se tendran en
cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que
excedan los requisitos de los documentos de licitacion o que resulten en
beneficios no solicitados para el Contratante.

Trabajos por dia son los trabajos que se realizan segun las instrucciones del Supervisor y que se remuneran conforme al tiempo que le tome a los
trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluacion de las Ofertas se considere que el precio de los
trabajos por dia ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante debera hacer una lista de las cantidades tentativas correspondientes a los
rubros individuales cuyos costos se determinaran contra los dias de trabajo (por ejemplo, un nimero determinado de dias-hombre de un conductor
de tractores, una cantidad especifica de toneladas de cemento Portland, etc.), los cuales se multiplicaran por los precios unitarios cotizados por los
Oferentes e incluidos en el precio total de la Oferta.



1.

32.

33.

34.

35.

En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto estimado de
ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la
clausula 47 de las CGC, durante el periodo de ejecucion del Contrato.

En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subclausula 31.2 d),
el Contratante determinara la aplicacion de los descuentos a fin de minimizar
el costo combinado de todos los lotes.

Preferencia Nacional:

En caso de que en esta Licitacibn se presenten ofertas de empresas
extranjeras, se aplicara un margen de preferencia nacional en los términos
establecidos en los articulos 53 de la Ley de Contratacion del Estado y 128
de su Reglamento.

El margen de preferencia nacional no serd aplicable cuando convenios
bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes
extranjeros tendran trato nacional.

F. Adjudicacion del Contrato
Criterios de Adjudicacién:

El Contratante adjudicard el contrato al Oferente cuya Oferta haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacidén y que representa el costo evaluado como mas
bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho
Oferente es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO y (b)
esté calificado de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de
las IAO.

Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar
cualquier o todas las Ofertas:

No obstante lo dispuesto en la clausula 33 de las IAO, el Contratante se
reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en
el articulo 57 de la Ley y 172 del Reglamento sin que por ello incurra en
ninguna responsabilidad ante los Oferentes.

Declaracion de Licitacion Desierta o Fracasada:

La Licitacion podra declararse desierta cuando no se hubieren
presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes
previsto en los DDL. Se declarara desierto el lote en el cual no se
hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de
oferentes previsto en los DDL.

La Licitacion debera declararse fracasada cuando:

1. Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los
requisitos esenciales establecidos en la Ley de Contratacion



del Estado y su Reglamento;

2. Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales

establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacion del

Estado o el Pliegos de Condiciones;

Se comprueba la existencia de colusion;

Cuando todas las ofertas se reciban por precios

considerablemente superiores al presupuesto estimado por la

administracion;

5. Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que
determinaren la no conclusion del contrato, entendiéndose como
tal entre otras: Catéstrofes provocadas por fendmenos naturales,
accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden
social, naufragio e incendio.

how

36. Notificacion de Adjudicacién y firma del Contrato:
36.1 Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el Contratante
notificard por escrito la decision de adjudicacion del contrato a todos los
Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la
“Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion”) debera estipular el
monto que el Contratante pagara al Contratista por la ejecucion,
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de
conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato
denominado el “Precio del Contrato”). Después de la notificacion relativa
a la adjudicacién del contrato, los Oferentes no seleccionados podran
solicitar por escrito al Contratante una reunion informativa o una
explicacion por escrito de las razones por las cuales sus Ofertas no
fueron seleccionadas. El 6érgano contratante deberd dar respuesta a
guienes lo soliciten.
36.2 Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacién de la
Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el
contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la clausula 36.2 de los DDL
36.3 ElI Contratante publicard en el Sistema de Informacion de
Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitacion, identificando
la Oferta y los nUmeros de los lotes y la siguiente informacion: (i) el nombre
de cada Oferente que present6 una Oferta;
(i) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada;
(iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las
razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el
precio cotizado, asi como la duracion y un resumen del alcance del
contrato adjudicado.



37. Garantia de Cumplimiento:
37.1 Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido
la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado
debera entregar al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el
monto estipulado en las CGC y en la forma de una Garantia bancaria o
flanza emitida por un banco o una aseguradora que opere en Honduras,
autorizada por la Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario
original especificado en la Seccion X (Formularios de Garantia). También
sera admisible la presentacion de cheques certificados a la orden del
Contratante 'y bonos del Estado Hondurefio representativos de
obligaciones de la deuda publica.
37.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones
de las Subclausulas 37.1 y 36.2 de las IAO constituira base suficiente
para anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado
firme el Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento, el Contratante
devolverd a los oferentes no seleccionados las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta.

38. Pago de anticipo y Garantia:
38.1 El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato,
cuando asi haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto
maximo establecido en los DDL. El pago del anticipo debera ejecutarse
contra la recepcion de una Garantia. En la Seccién X “Formularios de
Garantia” se proporciona un formulario de Garantia para Pago de
Anticipo.



Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL)4

A. Disposiciones Generales

IAO1.1 El Contratante es: Alcaldia Municipal de Choloma.

Las Obras son:

Construccion de 250 ml de pavimento de concreto hidraulico
y mejoramiento de alcantarillado en calle principal, Res.
Europa, Sector Centro

El plazo de ejecucion de las obras es: Se adjunta en cronograma de
actividades.

El nombre e identificacion del proceso es: LPriN-MCH-012-2025

Nota: SE LE DARA PRIORIDAD A LOS CONTRATISTAS
LOCALES Y COLINDANTES A NUESTRO MUNICIPIO, con 4
finalidad de promover la economia local.

IAO 1.2 La fecha prevista de terminacion de las obras es: depende la fecha de
firma del contrato y Orden de Inicio.
IAO 2.1 Los fondos son provenientes de: Fondos Propios

B. Documentos de Licitacion

IAO 10.1 La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es: Unidad de Licitaciones

iy Contrataciones, Esquina opuesta al parque Central, Barrio El Centro, lera Calle
lera. Y 2da. Ave. N.E. Choloma, Cortés. Correo Electronico
licitacionesycontrataciones@alcaldia.choloma.hn Teléfono: 2627-1340 Ext. 305 o
313. Celular: 3275-9599, Atencidn Ing. Shirley Sosa (Encargada de la unidad).

1A010.3 Adicionalmente a la posibilidad del envio de solicitud de aclaracion a los

Documentos de Licitacion, se celebrara una visita de campo para posibles
aclaraciones, el martes 14 de octubre del 2025 a las 08:30 a.m. punto de
reunion Edificio Principal Municipalidad de Choloma en las oficinas
de la Unidad de Licitaciones y Contrataciones Esquina opuesta al
parque Central, Barrio El Centro, lera Calle lera. Y 2da. Ave. N.E.
Choloma, Cortés, a la que libremente podran asistir todos los Oferentes
que lo deseen. Se levantara un listado y un acta de dicha junta y el
Contratante entregara una copia de la misma a todos los Oferentes que
hayan obtenido los documentos de la licitacion.



mailto:licitacionesycontrataciones@alcaldia.choloma.hn

C. Preparacion de las Ofertas

IAO 13.1 (f) Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales
con su Oferta:

* Para las empresas ya precalificadas:
Orden de Presentacidn de las ofertas:
1. Portada
Formulario de presentacion de la oferta
Garantia de Mantenimiento de oferta
Oferta Econdmica

Seccion 1V Informacién sobre la
Calificacion de Precalificacion PREC-
MCH-001-2024 y los ya Calificados en la
PREC-MCH-001-2023- los que ain no
han presentado la actualizacion de
documentos pueden adjuntarlos en la
oferta que presenten.

Documentacion Legal Faltante en la
precalificacion PREC-MCH-001-2023

Informacién Financiera Faltante en la
precalificacion PREC-MCH-001-2023

Informacidén Técnica
Informacién Econémica

Cualquier otra documentacién adicional
que desee agregar.

6. Bases Firmadas y Selladas por el
representante legal, en cada una de sus
paginas.

*Para las empresas que no han sido precalificadas:
Orden de Presentacién de las ofertas:
1. Portada
Formulario de presentacion de la oferta
Garantia de Mantenimiento de oferta
Oferta Econdmica
Documentacion Legal
Informacion Financiera
Informacion Técnica

a s~ wn

No o s~wDN




8. Informacion Econdmica

9. Cualquier otra documentacion adicional
que desee agregar

10. Bases Firmadas y Selladas por el
representante legal, en cada una de sus
paginas.

4 Esta seccion debera ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de

Licitacion.

IAO 15.1 Los Oferentes “no podrdn”] ofertar en monedas extranjeras.

IAO 16.1 El periodo de validéz de las Ofertas deberan tener una vigencia minima
de 90 dias calendarios contados a partir de la fecha de presentacion de la
oferta.

IAO 18.1 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en cualquiera de

las siguientes:

1. Una Garantia emitida por un banco;

2. Una Fianza emitida por una aseguradora;

3. Un Cheque certificado a la orden del Contratante;

4. Bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la

deuda publica.
IAO 18.2 La Garantia de mantenimiento de Oferta sera por un 2% del monto de la

oferta;

IAO 18.3 La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera permanecer valida por

[30] dias después de la expiracion de fecha de validez de ofertas. O sea
120 dias calendario.




IAO 19.1 “No se considerardn’’] Ofertas alternativas.
IAO 20.1 El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es
[01 copia adicional a la original]
D. Presentacion de las Ofertas
IAO 21.1 Los Oferentes no podran presentar Ofertas electrénicamente.
Las ofertas deben ser presentadas en fisico (original y copia en un sobre
debidamente rotulado y sellado).
IAO 21.2 (a) Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del Contratante es:
Salon de Conferencias de Aguas de Choloma, ubicado en: 2 Ave. 2 y 3 Calle,
Barrio El Centro, Choloma, Cortés.
) Atencidn: Lic. Gustavo Antonio Mejia Escobar — Alcalde Municipal;
IAC 21.2 (b) Nombre y nimero de identificacion de la licitacion:
LICITACION PRIVADA NACIONAL
No. LPriN-MCH-012-2025
Construccion de 250 ml de pavimento de concreto hidraulico vy
mejoramiento de alcantarillado en calle principal, Res. Europa, Sector,
Centro
IAO 21.2 (c) La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DE [jueves 23 de
octubre del 2025 a las 10:00 a.m.]
IAO 22.1

La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas sera:
[jueves 23 de octubre del 2025 a las 10:00 a.m.] NOTA. De no
presentarse en fecha y hora establecidas no se recibira oferta




E. Apertura de las Ofertas

IAO 25.1

La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Salon de Conferencias de Aguas de
Choloma, ubicado en: 2 Ave. 2 y 3 Calle, Barrio El Centro, Choloma, Cortés.

Fecha: jueves 23 de octubre del 2025 a las 10:00 a.m.

Es de caracter mandatorio que entre la fecha y hora de recepcion de
ofertas y fecha y hora de apertura de las mismas solo debe mediar un
breve espacio de tiempo para los asuntos de logistica (No més de 15
minutos).

IAO 35.1

El nimero minimo de Ofertas para NO declarar desierta la licitacion
sera de [01 ofertay;

F. Adjudicacién del Contrato

IAO 37.1

El Plazo maximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento
una vez suscrito el contrato sera de [10] dias calendario.

IAO 38.1

El pago de anticipo de requerirlo el oferente, serd por un monto maximo
del [20%] por ciento del Precio del Contrato.

[Conforme a la LCE el anticipo no podra exceder del 20% del precio del
contrato, sin perjuicio de los porcentajes que establezcan las

disposiciones generales del Presupuesto]

NOTA IMPORTANTE

DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS OFERENTES

PRECALIFICADOS

ACTUALIZACION DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA A LOS OFERENTES
NO PRECALIFICADOS ABAJO MENCIONADOS.

TODOS ESTOS DOCUMENTOS DEBEN ESTAR VIGENTES, POR LO TANTO,
LOS DOCUMENTOS VENCIDOS DEBEN PRESENTARSE ACTUALIZADOS.



DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS OFERENTES NO
PRECALIFICADOS

DOCUMENTACION LEGAL
Los oferentes deberan presentar los siguientes documentos con su oferta:

1. Garantia de Mantenimiento de Oferta por valor equivalente a por lo menos, el dos
por ciento (2%) del valor TOTAL de la oferta presentada.

2. Fotocopia autenticada de escritura de constitucion y sus reformas debidamente
inscritas en el Registro Mercantil.

3. Fotocopia autenticada del poder del representante legal del oferente, debidamente
inscrito en el Registro Mercantil.

4. Fotocopia autenticada de RTN, tanto de la empresa oferente como del
representante legal de la misma.

5. Fotocopia del documento nacional de identificacion (DNI) o Carné de Residencia
(si es extranjero), del representante Legal o Apoderado de la empresa, segun sea el
caso.

6. Declaracion Jurada de no estar comprendido en las Prohibiciones o Inhabilidades
Art. 15y 16 de la Ley de Contratacién del Estado debidamente Autenticada.

7. Constancia de Solvencia del SAR de la Empresa (Pagos a cuenta vigente).
8. Solvencia del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS) de la empresa.
9. Solvencia de INFOP de la Empresa.

10. Constancia de inscripcién en el Registro de Proveedores y Contratistas del
Estado, extendida por la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado
(ONCAE), vigente o constancia de tener en tramite su solicitud de inscripcién,
siempre que la misma haya sido solicitada a mas tardar el dia inmediato anterior a la
fecha prevista para la recepcion de las ofertas. La cual serd necesaria para la
adjudicacioén del contrato.

12. Fotocopia debidamente autenticada del Permiso de Operacion vigente extendido
por la Municipalidad del Domicilio de la Empresa.

13. Inscripcion en la Camara de Comercio vigente.
14. Solvencia municipal de Choloma vigente.

15. Constancia Original o copia de no haber sido objeto de resolucion firme de
cualquier contrato celebrado con la Administracion emitida por la PGR; (En caso de



presentar copia debe de presentarse debidamente autenticada) vigente.

Documentos no subsanables
1. Formulario de Presentacion de Oferta la cual debe presentarse de conformidad
con el formato que se acompaiia firmado y sellado por el Representante Legal.

2. Lista de Precios, firmado y sellado por el Representante Legal de la Empresa.

3. Garantia de Mantenimiento de Oferta original. Nota: verificar que el monto sea
exacto al porcentaje solicitado y verificar las fechas de vigencia de esta garantia que
deberan ser de 120 dias calendario contados a partir de la fecha de apertura de
ofertas.

NOTA:
e Todos los documentos que no sean originales deberan ser
autenticados (Una autentica de copias).
e Los documentos firmados por el Representante Legal de la
empresa que se anexe a la oferta deberan estar autenticados
(Una autentica de firmas).

INFORMACION FINANCIERA

El interesado deberd incluir en esta seccion: 1. Balances y estado de pérdidas y
ganancias de afos 2023 y 2024, debidamente firmados, sellados por un contador
colegiado. 2. Referencias bancarias y comerciales actuales, que mencionen montos
gue confirmen la capacidad del interesado de obtener el financiamiento necesario
para operar sin dificultades. La documentacién financiera debe presentarse en
Lempiras, completar toda la informacion solicitada en la Parte Il de este documento.

Documentos probatorios de acceso inmediato a dinero en efectivo por al menos
1,750,000.00 de lempiras, pueden ser evidencias de montos depositados en caja y
bancos, constancias de:

e Créditos abiertos otorgados por instituciones bancarias, nacionales
0 extranjeras, créditos comerciales, etc.

e Copia autenticada del Balance General del ultimo ejercicio fiscal
inmediato anteriorsellado y timbrado por el contador general.

e Copia autenticada del Estado de Resultado del ultimo ejercicio fiscal
inmediato anterior sellado y timbrado por el contador general.

e Autorizacion para que La Alcaldia Municipal de Choloma pueda
verificar la documentacion presentada con los emisores.



EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

Se evaluara la experiencia de la empresa en la base de cumple/no cumple, en la ejecucion de
proyectos de: PAVIMENTACION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO
DE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO Y ADOQUIN Y SIMILARES.

DEBE PRESENTAR DOCUMENTOS PROBATORIOS DE TENER EXPERIENCIA
EN ESTA CATEGORIA DE PROYECTOS, DEBE ADJUNTAR ACTAS DE
RECEPCION Y MONTO DEL PROYECTO AL MENOS 2 ACTAS DE RECEPCION.



Seccion lll. Paises Elegibles

Elegibilidad para la construccién de obras en contratos financiados exclusiva y
totalmente con recursos nacionales.

El contrato resultante de ésta Licitacion se financiara exclusiva y totalmente con
recursos nacionales, por lo que de conformidad con el articulo 147 numeral 5
de la Ley de Contratacion del Estado se permitira Unicamente la participacion
de contratistas hondurefios, salvo el caso en que disposiciones de un tratado o
convenio internacional del que el Estado sea parte 0 de un convenio suscrito
con Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones
diferentes, prevaleceran estas ultimas.

Para efectuar la determinacion sobre la nacionalidad de las firmas e individuos
elegibles para participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con
recursos nacionales, se utilizaran los siguientes criterios:

Un individuo tiene la nacionalidad hondurefa si él o ella es ciudadano
Hondurefo.

Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si esta legalmente constituida y
registrada como persona juridica en Honduras conforme a las leyes
hondurefias.

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba
establecidos.



Secciéon IV. Formularios de la Oferta

1.0FERTA

\[EI Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

[fecha]

NUmero de ldentificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de

identificacion

y titulo del Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s)
enmienda(s) [liste aqui las enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y nimero de
identificacion del Contrato] de conformidad con las CGC que acompafian a esta
Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en cifras], [indique el monto
en palabras] [indique el nombre de la moneda].

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda

Monto pagadero en la
moneda

Tasa de cambio:
[indique el nimero de
unidades de moneda
nacional que
equivalen a una
unidad de moneda

Insumos para los que
se requieren monedas
extranjeras

extranjera]
()
(b)
(©)
(d)
El pago de anticipo solicitado es:
Monto Moneda

(@)
(b)
(©)
(d)




Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio
cumplimiento entre ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a
aceptar la Oferta més baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la
Oferta y con el suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los
documentos de licitacion y especificados en los DDL.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Sub clausula 4.1 de las
IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los
subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo
las leyes hondurefias, de conformidad con la Sub clausula 4.1 de las IAO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas 0 a ser pagadas por nosotros a agentes
en relacion con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas
estan indicadas a continuacion:

Nombre y direccion del Agente Monto y Moneda Prop6sito de la Comisién
o Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna’)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccién:




2.Informacién sobre la Calificaciéon

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se
utilizard para confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada
originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de presentacion de
las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier informacion que
actualice su informacion original de precalificacion, como se indica en la Clausula
5 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Si se adjuntan
documentos escritos en un idioma diferente al espafiol, estos deberan ser traducidos
al espafiol. La traduccion deberd ser oficial. Si la informacion presentada
originalmente para precalificar ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de las
Ofertas, se deberan detallar los cambios y adjuntar la informacién modificada.]

[El Oferente deber& completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]
[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el namero de
identificacién y titulo del Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Respecto a la licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la
informacion que presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta
Oferta’o “Ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segun se
detalla a continuacion, adjuntandose la informacién modificada:” en el segundo
caso, deben detallarse a continuacién los cambios sufridos en la informacién y
adjuntar la documentacion que respalde los cambios].

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:




3.Declaracién Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil
de
nacionalidad , con domicilioen _

y con Tarjeta de

Identidad/pasaporte No.

actuando en mi condicién de representante
legal de [Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio
indicar al Consorcio 'y a las empresas que lo integran]

, por la presente HAGO DECLARACION
JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en
ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15y 16
de la Ley de Contratacion del Estado.

Enfe de lo cual firmo la presente en la ciudad de
Departamento de , alos
dias del mes de del afio

Firma:

Esta Declaracién Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante
Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).



Seccidén V. Condiciones Generales del Contrato

Condiciones Generales del Contrato CGC

A. Disposiciones Generales

1. Definiciones

11
1.

11.
12.

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC, para
resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad
con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas CGC.

La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente preparada
por el Oferente, con indicacion de las cantidades y precios, que forma
parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de estas
CGC

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las Obras,
certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con la Subclausula
53.1 de estas CGC.

El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el Contratista
para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes documentos:
Acuerdo Contractual, Notificacion de Resolucion de Adjudicacion,
Carta de Oferta, estas Condiciones, Especificaciones, Planos,
Anexos y cualquier otro documento que se indique en el Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de Oferta
y cualquier otro documento que el Contratista presente con la misma
y se incluya en el Contrato.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion de la
Resolucién de Adjudicacion y subsecuentemente, segun sea ajustado
de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendario;

Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los sabados y
domingos y aquellos que sean determinados como feriados

Meses significa meses calendario

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan en
base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista,
en adiciébn a los pagos por concepto de los materiales y planta
Cconexos.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.
26.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada
conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado
emitido por el Supervisor de Obras una vez que el Contratista ha
corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo estipulado
en la Subclausula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de
terminacion.

Los Planos son documentos graficos, incluidos en el contrato, que
definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional o
modificado emitido por el Contratante, de acuerdo con lo establecido
en el Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la
ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido
trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construccion
de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacién de las Obras es la fecha en que se
prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica
en las CEC. Esta fecha podra ser modificada Unicamente por el
Contratante mediante una prérroga del plazo o una orden de acelerar
los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una funcion
mecdnica, eléctrica, quimica o biolégica.

El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica contratada por
el érgano responsable de la contratacién para supervisar la ejecucion
de las Obras, debiendo ejercer sus funciones bajo la coordinacion y
control de la respectiva unidad ejecutora.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos en los
documentos de licitacién, son informes de tipo interpretativo, basados
en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el
subsuelo del Sitio de las Obras.

(aa) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion hecha o
aprobada por el Contratante.

(bb) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el Contratista
debera empezar la ejecucion de las Obras y que esta estipulada en



2.

las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de
toma de posesion del Sitio de las Obras.

(cc) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por
el Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y
gue incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(dd) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la
construccion o instalacion de las Obras.

(ee) Una Variacion es una instruccion impartida por el Contratante y
gue modifica las Obras.

(ff) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las
CEC.

(gg) Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional:
gue escapa al control de una Parte,

gue dicha Parte no pudiera haberlo previsto
razonablemente antes de firmar el Contrato,

gue, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo evitado o
resuelto razonablemente, y que no es sustancialmente atribuible a la
otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o
circunstancias excepcionales del tipo indicado a continuacion,
siempre que se satisfagan las Condiciones (a) a (d) especificadas
anteriormente:

1. guerra, hostilidades (independientemente de que se declare la
guerra o no), invasion, actos de enemigos extranjeros,

2. rebelién, terrorismo, revolucién, insurreccién, golpe militar o
usurpacion del poder, o guerra civil,

3. disturbios, conmocién, desorden, huelga o cierre patronal

llevado acabo por personas distintas a las del Personal del
Contratista u otros empleados del Contratista vy
Subcontratistas,

4, municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones
ionizantes o contaminacion por radioactividad, excepto cuando
pueda ser atribuible al uso por parte del Contratista de dichas
municiones, explosivos, radiacion o radioactividad, y

5. catastrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones o
actividad volcanica.

Interpretacion



1. Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa también el
femenino y viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no
tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el
Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina
especificamente. El Supervisor de Obras proporcionara aclaraciones
a las consultas sobre estas CGC.

2. Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacién y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccion de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha
de Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad
de las Obras).

3. Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

Contrato,

Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,
Oferta,

Condiciones Especiales del Contrato,
Condiciones Generales del Contrato,
Especificaciones,

Planos,

© N o g bk w0 NP

Lista de Cantidades valoradas, y

Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte
integral del Contrato.

3.ldiomay Ley Aplicables

1. El idioma del Contrato sera el espafiol.
2. El contrato se regira y se interpretara segun las Leyes
Hondurefias.

4. Decisiones del Supervisor de Obras

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras,
en representacion del Contratante, podra dirigir O6rdenes e
instrucciones al Contratista para la correcta ejecucion del contrato, de



acuerdo con los planos y especificaciones contractuales y teniendo
en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento.

5.Delegacion de funciones

5.1 El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno de
sus deberes y responsabilidades.

6.Comunicaciones

6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia
en las Condiciones del Contrato solo seran validas cuando sean formalizadas
por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que sean entregadas
y/o escritas en la bithcora del proyecto.

7.Subcontratos y Cesion del Contrato

1. El Contratista s6lo podra subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacién
del Contratante. La subcontratacion no altera las obligaciones del
Contratista.

2. La aprobacioén de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito, con

indicacién de su objeto y de las condiciones econdmicas. Los trabajos que
se subcontraten con terceros, no excederan del cuarenta por Ciento (40%)
del monto del Contrato.

3. El Contratista no podra ceder el Contrato sin la aprobacion por escrito del
Contratante.

8.0trosContratistas

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y el
Contratante en las fechas sefaladas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. El Contratista también deber& proporcionarles a éstos
las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El Contratante
podra modificar la Lista de Otros Contratistas y debera notificar al respecto
al Contratista.

9.Personal

1. El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista de
Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a
cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por el
Supervisor de Obras. El Supervisor de Obras aprobara cualquier reemplazo
de personal clave solo si las calificaciones, habilidades, preparacion,
capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a



las del personal que figura en la Lista.

2. Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que
motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona se retire
del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga ninguna
otra participacion en los trabajos relacionados con el Contrato.

10.Riesgos del Contratante y del Contratista

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este
Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

11.Riesgos del Contratante

111

11.2

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del Certificado
de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o dafios a la
propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) como
consecuencia de:

(i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras, o con el
objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de las Obras, o

(i) negligencia, violacion de los deberes establecidos por la ley, o
interferencia con los derechos legales por parte del Contratante o
cualquiera persona empleada por él o contratada por él, excepto el
Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el disefio hecho
por el Contratante, 0 a una guerra 0 contaminacion radioactiva que
afecte directamente al pais donde se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del Certificado de
Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante la pérdida o dafio de las
Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios como consecuencia de:

(@ un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurri6 antes de la Fecha de Terminacién, y que no
constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de la
Fecha de Terminacion.



12. Riesgos del Contratista

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo, sin
limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista.

13.Seguros

13.1 A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista debera
contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del
Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales
y los montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos
constituyen riesgos del Contratista:

1. Para pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;

2. Para pérdida o dafos a los Equipos;

3. Para pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y;

4. Para lesiones personales o muerte.

1. El Contratista debera entregar al Supervisor de Obras, para su
aprobacion, las pdlizas y los certificados de seguro antes de la
Fecha de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o
perjuicios ocasionados.

2. Si el Contratista no proporcionara las pélizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas
polizas y certificados deberia haber suministrado el Contratista
y podra recuperar las primas pagadas por el Contratante de los
pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le
adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

3. Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la
aprobacion del Supervisor de Obras.

4. Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las
polizas de seguro.

14.Informes de investigacion del Sitio de las Obras

14.1 EIl Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.



15.Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato
15.1 El Supervisor de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.
16.Construccién de las Obras por el Contratista

16.1 El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con las
Especificaciones y los Planos.

17.Terminacion de las Obras en la fecha prevista

17.1 El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de Inicio
y deberéa ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado, con
las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, y terminarlas en la
Fecha Prevista de Terminacion.

18.Aprobacion por el Supervisor de Obras

1. El Contratista sera responsable por el disefio de las obras provisionales.

2. El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

3. Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de
las obras provisionales y definitivas deberan ser aprobados
previamente por el Supervisor de Obras antes de su utilizacion.

19.Seguridad

1. El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

2. El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomara las medidas
necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la
higiene y seguridad en el trabajo, segun las disposiciones sobre la
materia.

20.Descubrimientos
20.1 Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran valor
gue se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera propiedad del
Contratante. El Contratista debera notificar al Supervisor de Obras acerca del
descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de
proceder.

21.Toma de posesion del Sitio de las Obras



21.1 El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del Sitio
de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en la fecha
estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante ha demorado el inicio
de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable.

22.Acceso al Sitio de las Obras

22.1 El Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde se
estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.

23.Instrucciones, Inspecciones y Auditorias

23.1 El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del Supervisor de
Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y teniendo en
cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.

24.Controversias

24.1 Controversia se entenderd como cualquier discrepancia sobre aspectos
técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier otra
indole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el Supervisor
de Obras, como resultado de la ejecucion de las Obras.

25.Procedimientos para la solucién de controversias

25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretara mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la controversia, resolviendo las
dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por medio del 6rgano
administrativo de mayor jerarquia responsable de la ejecuciéon del contrato, con
audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos legales que
correspondan.

26. Recursos contra la resoluciéon del Contratante

26.1 Contra la resolucién del Contratante quedara expedita la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC establezcan la
posibilidad de acudir al Arbitraje.

B. Control de Plazos

27. Programa

1. Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de
la Notificaciébn de la Resolucion de Adjudicacion, el Contratista
presentara al Supervisor de Obras, para su opinién y posterior
aprobacion por el Contratante, un Programa en el que consten las
metodologias generales, la organizacion, la secuencia y el



calendario de ejecucién de todas las actividades relativas a las
Obras.

2. El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo
cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

3. El Contratista debera presentar al Supervisor de Obras para su
opinion y posterior aprobacién por el Contratante, un Programa
con intervalos iguales que no excedan el periodo establecidos en
las CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado
dentro de este plazo, el Supervisor de Obras podra retener el
monto especificado en las CEC de la préxima estimacion de obra
y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la
fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa
atrasado.

4. La aprobacion del Programa no modificara de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Contratista podrd modificar el
Programa y presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en
cualquier momento. ElI Programa modificado debera reflejar los
efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

28.Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacion

El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando se
produzca un Evento Compensable o se ordene una Variacion que haga
imposible la terminacion de las Obras en la Fecha Prevista de Terminacion sin
gue el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los
trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.

El Contratante determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 5 dias siguientes a la fecha en
gue el Contratista solicite al Contratante una decision sobre los efectos de una
Variacion o de un Evento Compensable y proporcione toda la informacion
sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una
demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla
no sera considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

29.Aceleracion de las Obras

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de
la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante debera solicitar al Contratista
propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleracion de la ejecucion de
los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminacion sera modificada como corresponda y ratificada por el Contratante y
el Contratista.



29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecucion de
los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se trataran
como Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran al Precio del
Contrato.

30.Demoras ordenadas por el Supervisor de Obras

30.1 El Supervisor de Obras previa autorizacion del contratante, podra ordenar
al Contratista la suspension en la iniciacion o el avance de cualquier actividad
comprendida en las Obras, compensando econémicamente el gasto generado
por el atraso.

31.Reuniones administrativas

1. Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podran solicitar
al érgano contratante que asista a reuniones administrativas. El
objetivo de dichas reuniones seré la revision de la programacion
de los trabajos pendientes y la resolucién de asuntos planteados
conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada descrito
en la Clausula 33.

2. El Supervisor de Obras debera llevar un registro de lo tratado en
las reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunion o con
posterioridad a ella, el Supervisor de Obras debera decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas
obligaciones en relacion con las medidas que deban adoptarse.

32.Correccion de Defectos

El Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos los defectos que
tenga conocimiento antes que finalice el Periodo de Responsabilidad por
Defectos, que se inicia en la fecha de terminacion y se define en las CEC. El
Periodo de Responsabilidad por Defectos se prorrogara mientras queden
defectos por corregir.

Cada vez que se notifigue un defecto, el Contratista lo corregird dentro del
plazo especificado en la notificacién del Supervisor de Obras.

33.Advertencia Anticipada

A El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes posible
sobre futuros posibles eventos o0 circunstancias especificas que
puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del
Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. El Supervisor de Obras
podra solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los



efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrian tener
sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacion. El Contratista
deberd proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea
razonablemente posible.

B. El Contratista colaboraré con el Supervisor de Obras en la preparacion
y consideracion de posibles maneras en que cualquier participante
enlos trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente
ordenare el Supervisor de Obras.

C. Control de Calidad

34.l1dentificacion de Defectos

34.1 El Supervisor de Obras controlara el trabajo del Contratista y le notificara de
cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificard de manera alguna
las obligaciones del Contratista.

35.Pruebas

35.1 Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algun trabajo tiene defectos y la
prueba revela que los tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras,
caso contrario debera ser sufragado por el Contratante.

36.Defectos no Corregidos

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado
en la notificacion del Supervisor de Obras, este ultimo estimara el precio de la
correccion del defecto, y el Contratista debera pagar dicho monto, sin perjuicio de
gue la correccion del defecto sea encargada por el Contratante a terceros.

D. Control de Costos
37.Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)

37.1 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera
contener los rubros correspondientes a la construccion, el montaje, las pruebas y
los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista.

37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa para
calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo



realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra).

38.Desglose de Costos

38.1 Siel Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el Contratista debera
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que
conste en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

39.Variaciones

39.1 Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas actualizados
que presente el Contratista y deberan ser autorizadas por escrito por el
Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial del
Contrato se formalizaran mediante modificacion del Contrato.

40.Pagos de las Variaciones

40.1 Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacién para la ejecucién de una Variacion. El Contratista
debera proporcionarsela dentro de los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o
dentro de un plazo mayor si el Supervisor de Obras asi lo hubiera determinado.
El Supervisor de Obras debera analizar la cotizacién antes de opinar sobre la
Variacion.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro descrito en la
Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) y si, a juicio del
Supervisor de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecucién no
produce cambios en el costo unitario por encima del limite establecido en la
Subclausula 38.1, para calcular el valor de la Variacion se usara el precio indicado
en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario
se modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecucion de los trabajos
correspondientes a la Variacion no coincidiera con los rubros de la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), el Contratista debera
proporcionar una cotizacion con nuevos precios para los rubros pertinentes de los
trabajos.

41.Proyecciones

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera proporcionar al
Supervisor de obra una proyeccion actualizada del flujo de efectivo. Dicha
proyeccion podra incluir diferentes monedas segun se estipule el contrato,
convertidas segun sea necesario utilizando las tasas de cambio del contrato.



42.1 El Contratista presentaré al Supervisor de Obras cuentas mensuales por
el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas
previamente certificadas por el Supervisor de Obras de conformidad con la Sub
clausula 42.2.

42 Estimaciones de Obra

42.2 EIl Supervisor de Obras verificara las cuentas mensuales de los trabajos
ejecutados por el Contratista y certificara la suma que debera pagarsele.

42.3 El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el Supervisor de
Obras

42.4 Elvalor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las cantidades
ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios contractuales.

42.5 Elvalor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las Variaciones
y de los Eventos Compensables.

42.6 El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en una
estimacion anterior o reducir la proporcién de cualquier rubro que se hubiera
aprobado anteriormente en consideracion de informacion mas reciente.

43.Pagos

43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. ElI Contratante reconocera intereses a la tasa promedio
correspondiente al mes en que se efectué el pago para operaciones activas del
sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos en el pago de sus
obligaciones por causas que le fueren imputables, por mas de cuarenta y cinco
dias (45) calendario contados a partir de la presentacion correcta de los
documentos de cobro correspondientes. El pago de los intereses, se hara a mas
tardar en la fecha del siguiente pago parcial. ElI Supervisor de Obra validara la
presentacion correcta de la estimacion de obra en un plazo no mayor de diez (10)
dias habiles contados a partir de la presentacion de los mismos. Si el Contratante
emite un pago atrasado, en el pago siguiente se debera pagar al Contratista
interés sobre el pago atrasado. El pago de los intereses se calculara
exclusivamente sobre el monto facturado que se pagara con retraso. Para estos
fines la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones determinara
mensualmente, en consulta con el Banco Central de Honduras la tasa de interés
promedio para operaciones activas vigente en el sistema bancario nacional.



43.2 Siel monto aprobado es incrementado en una estimacion posterior o como
resultado de una decision del Conciliador, Arbitro o Juez, se le pagara interés al
Contratista sobre el monto incrementado como se establece en esta clausula. El
interés se calculara a partir de la fecha en que se deberia haber aprobado dicho
incremento si no hubiera habido controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta expresado el Precio
del Contrato.

43.4 El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no se
indico precio y se entendera que estan cubiertos en otros precios en el Contrato.

44.Eventos Compensables
44.1 Se consideraran eventos compensables los siguientes:

@ El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras
en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de acuerdo con la
Subclausula 21.1 de las CGC.

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera
gue afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato.

(c) El Supervisor de Obras ordena una demora o no emite los Planos,
las Especificaciones 0 las instrucciones necesarias para la ejecucion
oportuna de las Obras.

(d) El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los trabajos y
se comprueba posteriormente que los mismos no presentaban defectos.

(e) El Supervisor de Obras sin justificacibn desaprueba una
subcontratacion.

® Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emisién de la Notificacion de
la Resolucion de Adjudicacion, a partir de la informacion emitida a los
Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacion del Sitio de las Obras),
la informacion disponible publicamente y la inspeccion visual del Sitio de
las Obras.

(9) El Supervisor de Obras imparte una instruccién para lidiar con una
condicién imprevista, causada por el Contratante, o para ejecutar trabajos
adicionales que son necesarios por razones de seguridad u otros motivos.



(h)  Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras
limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos
adicionales al Contratista.

0) El anticipo se paga atrasado.

) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

(k) El Supervisor de Obras demora sin justificacion alguna la emision
del Certificado de Terminacion.

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los
trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de Terminacion, se
debera incrementar el Precio del Contrato y/o prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacion. El Supervisor de Obras decidira el monto del incremento, y la nueva
Fecha Prevista de Terminacion si este fuera el caso.

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que demuestre los
efectos de cada evento compensable en su proyeccidn de costos, el Supervisor
de Obras la evaluara y ajustara el Precio del Contrato como corresponda. Si el
Supervisor de Obras no considerase la estimacion del Contratista razonable, el
Supervisor de Obras preparara su propia estimacion y ajustara el Precio del
Contrato conforme a ésta. El Supervisor de Obras supondra que el Contratista
reaccionara en forma competente y oportunamente frente al evento.

44.4 El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacion en la
medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si el
Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el
Supervisor de Obras.

45.Impuestos

45.1 El Supervisor de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el periodo comprendido
entre la fecha que sea 30 dias anterior a la de presentacion de las Ofertas para
el Contrato y la fecha del Acta de Recepcion Definitiva. El ajuste se hara por el
monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre
gue dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean
resultado de la aplicacién de la clausula 47 de las CGC.

46.Monedas

46.1 La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor en virtud de este
Contrato se especifican en las CEC.



47.Ajustes de Precios

47.1 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del costo
de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

48.Multas por retraso en la entrega de la Obra

48.1 EIl Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y perjuicios
conforme al precio por dia establecido en las CEC, por cada dia de retraso de la
Fecha de Terminacion con respecto a la Fecha Prevista de Terminacion. El
monto total de dafios y perjuicios no debera exceder del monto estipulado en las
CEC. El Contratante podra deducir dicha indemnizacion de los pagos que se
adeudaren al Contratista. EI pago por dafios y perjuicios no afectard las
obligaciones del Contratista.

48.2 Sidespués de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se prorrogara la
Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor de Obras debera corregir en la
siguiente estimacion de obra los pagos en exceso que hubiere efectuado el
Contratista por concepto de liquidacién de dafios y perjuicios.

49.Pago de anticipo

49.1 El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto estipulado en
las CEC, contra la presentacion por el Contratista de una Garantia Incondicional,
emitida en la forma y por un banco o aseguradora aceptables para el Contratante
en los mismos montos y monedas del anticipo. La Garantia debera permanecer
vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la
misma podra ser reducido progresivamente en los montos reembolsados por el
Contratista. El anticipo no devengara intereses.

49.2 EIl Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos,
planta, materiales, servicios y gastos de movilizacion que se requieran
especificamente para la ejecucion del Contrato.

49.3 El anticipo sera reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con
la valoracion del porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No se
tomaran en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoracion de
los trabajos realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.

50.Garantias

50.1 El Contratista deberd proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Notificacion de la Resolucion



de Adjudicacion y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o
compafiia afianzadora aceptables para el Contratante y expresada en los tipos y
proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez
de la Garantia de Cumplimiento excedera en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

50.2 Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la liquidacion
del contrato, el Contratista sustituird la Garantia de cumplimiento del contrato por
una Garantia de calidad de la obra, con vigencia por el tiempo estipulado en las
CEC y cuyo monto sera equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra
ejecutada.

50.3 Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por tramos o
secciones, el plazo de la Garantia de calidad correspondiente a cada entrega a
gue estuviere obligado el Contratista se contara a partir de la recepcion definitiva
de cada tramo.

51.Trabajos por dia

51.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en la Oferta
se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo so6lo cuando el
supervisor de Obras hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito para
la ejecucién de trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera.

51.2 EIl Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por el
Supervisor de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por dia. El
Supervisor Obras debera verificar y firmar todos los formularios que se llenen para
este proposito.

51.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran supeditados
a la presentacion de los formularios.

52.Costo de reparaciones

52.1 EIl Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia las
pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan de incorporarse a
ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y dafios sean ocasionados
por sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

53.Terminacién de las Obras



53.1 Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en forma inmediata una
inspeccion preliminar, que acredite que las Obras se encuentran en estado de ser
recibidas, todo lo cual se consignara en Acta de Recepcidon Provisional suscrita por
un representante del érgano responsable de la contratacion por el Contratante, el
Supervisor de Obras designado y el representante designado por el Contratista.

53.2 Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la obra de acuerdo con
los planos, especificaciones y demés documentos contractuales, de manera que,
luego de las comprobaciones que procedan, pueda ser recibida definitivamente y
puesta en servicio, atendiendo a su finalidad.

54.Recepcion de las Obras

54.1 Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se encuentran en
estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en que el
Contratista efectie su requerimiento, el Contratante procedera a su recepcion
provisional, previo informe del Supervisor de Obras.

54.2 Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar correcciones por
defectos o detalles pendientes, se daran instrucciones precisas al contratista para
gue a su costo proceda dentro del plazo que se sefiale a la reparacién o terminacion
de acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos contractuales.

54.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma definitiva,
se procedera a efectuar las comprobaciones y revisiones finales. Si asi procediere,
previa certificacion del Supervisor de Obras de que los defectos y detalles notificados
han sido corregidos, se efectuara la recepcion definitiva.

54.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepcién parcial por tramos o partes
de la obra de un proyecto, la recepcién provisional y definitiva de cada uno de ellos
se ajustara a lo dispuesto en los articulos anteriores.

54.5 Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su mantenimiento,
custodia y vigilancia sera por cuenta del Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza
de las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.

55.Liquidacion final

55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista debera proporcionar al
Supervisor de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que el contratista
considere que se le adeuda en virtud del contrato. Si el estado de cuenta estuviera
correcto y completo a juicio del supervisor de obras, emitira el certificado de pago
final dentro del plazo establecido en las CEC. Si el estado de cuenta presentado no
estuviese de acuerdo al balance final calculado por el Supervisor o estuviese



incompleto, ambas partes procederdn en el periodo establecido en las CEC a
conciliar el balance final adeudado al Contratista. Si la conciliacion fuese exitosa, el
Contratista volvera a presentar el estado de cuenta y el Supervisor dentro del plazo
establecido en las CEC emitira el certificado de pago. Caso contrario, el supervisor
de obras decidira en el plazo estipulado en las CEC el monto que debera pagarse al
Contratista y ordenara se emita el certificado de pago.

55.2 El 6rgano responsable de la contratacion deberd aprobar la liquidacion y ordenar
el pago, en su caso, del saldo resultante debiendo las partes otorgarse los finiquitos
respectivos, sin perjuicio de las acciones legales que el contratista pudiese iniciar en
caso de no aceptacion del monto del certificado de pago final.

56.Manuales de Operacién y Mantenimiento

56.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacion y
mantenimiento actualizados de la maquinaria 0 equipo suministrado, el Contratista
los entregaré en las fechas estipuladas en las CEC.

56.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los
manuales de operacion y mantenimiento a mas tardar en las fechas estipuladas en
las CEC 57.1, o no son aprobados por el Supervisor de Obras, éste retendra el acta
de recepciodn final.

57.Terminacién del Contrato

57.1 EIl Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra parte
incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

57.2 Los Incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero no estaran
limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas;

2) La Falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del contrato o de las demas
garantias a cargo del contratista dentro de los plazos correspondientes;

3) La suspension definitiva de las obras o la suspension temporal de las mismas por
un plazo superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un
plazo de dos (2) meses sin que medien éstas, acordada en ambos casos por la
Administracion;

4) La muerte del contratista individual si no pudieren concluir el contrato sus
sucesores;



5) La disolucion de la sociedad mercantil contratista;

6) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del contratista, o su
comprobada incapacidad financiera;

7) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas calificadas como
caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del plazo de cuatro (4)
meses si no se establece en el contrato un plazo distinto;

9) La falta de correccion de defectos de disefio cuando éstos sean técnicamente
inejecutables;

10) El mutuo acuerdo de las partes;

11) Si el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras de tal manera que se
alcance el monto maximo de la indemnizacion por concepto de dafios y perjuicios,
segun lo estipulado en las CEC;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o corrupcién
al competir por el Contrato o en su ejecucién, conforme a lo establecido la Clausula
58 de estas CGC.

57.3 Si el contrato fuese terminado por causas imputables al Contratista, se hara
efectiva la garantia de cumplimiento.

57.4 Si el contrato fuere terminado, el Contratista deberd suspender los trabajos
inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las
Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

57.5 No podran ejecutarse las garantias de un contrato cuando la resolucion del
contrato sea consecuencia del incumplimiento contractual de la administracion o por
mutuo acuerdo.

58.Fraude y Corrupcion

58.1 EIl Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y organismos
contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por
participar o participando en procedimientos de contratacién, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los mas altos
niveles éticos durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de
un contrato. Los actos de fraude y corrupcién estan prohibidos.

58.2 EIl Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado Hondurefio
tendran el derecho de revisar a los Oferentes, proveedores, contratistas,



subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas y registros y cualesquiera
otros documentos relacionados con la presentacidbn de propuestas y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados por
el Contratante, o la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio. Para estos
efectos, el Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) conservar todos los
documentos y registros relacionados con este Contrato por el periodo que establecen
las instancias de control del Estado Hondurefio luego de terminado el trabajo
contemplado en el Contrato; y (i) entregar todo documento necesario para la
investigacion de denuncias de fraude o corrupcion, y pongan a la disposicién del
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los empleados
0 agentes del Contratista y sus subcontratistas que tengan conocimiento del Contrato
para responder las consultas provenientes de personal del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio o de cualquier investigador,
agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la revision o auditoria de
los documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus subcontratistas incumple el
requerimiento del Contratante o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio, o de cualquier otra forma obstaculiza la revision del asunto por éstos, el
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio bajo su sola
discrecioén, podra tomar medidas apropiadas contra el contratista o subcontratista
para asegurar el cumplimiento de esta obligacion.

59. Pagos posteriores a laterminaciéon del Contrato

59.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista, el
Supervisor deberd emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos
realizados y de los materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos
recibidos por él hasta la fecha de emision de dicho certificado y menos el valor de las
Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las
acciones gque procedan para la indemnizacion por dafios y perjuicios producidos al
Contratante. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de
cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituira una
deuda a favor del Contratante.

59.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el Supervisor de Obras
debera emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales
ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos y la repatriacion del personal
del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los
anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisién de dicho certificado.

60.Derechos de Propiedad



60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los Materiales
gue se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos propiedad del
Contratista, las Obras provisionales y las Obras incluidas en estimaciones aprobadas
o las indicadas a tales efectos en la Liquidacién, se consideraran de propiedad del
Contratante.

61.Liberacion de cumplimiento

61.1 Sise hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de fuerza mayor,
o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o del
Contratista, el Supervisor de Obras debera validar la imposibilidad de cumplimiento
del Contrato. En tal caso, el Contratista debera disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible
después de recibir la validacién. En caso de imposibilidad de cumplimiento, debera
pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepcidén de la
validacién, asi como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los
cuales se hubieran adquirido compromisos, los materiales existentes y equipos
adquiridos para uso del proyecto los cuales seran entregados al Estado, asi como los
gastos administrativos en que se incurra por la rescision o resolucion.



Seccion VI. Condiciones Especiales del
Contrato
A menos que se indique lo contrario, el Contratante debera completar todas las CEC
antes de emitir los documentos de licitacién. Se deberan adjuntar los programas e
informes que el Contratante deberé proporcionar.

(NO APLICA)



Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento

Construccion de 250 ml de pavimento de concreto
hidraulico y mejoramiento de alcantarillado en calle
principal, Res. Europa, Sector Centro

En las Especificaciones debera exigirse que todos los bienes y materiales que se hayan de
incorporar en las Obras sean nuevos, estén sin usar y sean los modelos mas recientes o
actuales, y que en ellos se hayan incorporado los Ultimos adelantos en materia de disefio y
materiales, a menos que en el Contrato se estipule otra cosa.

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

SITUACION ACTUAL

Se analiz6 la idea de pavimentar esta trocha de 250.00ml para usarla como una via
alterna y que serd de mucho desarrollo para usarla como una via de
descongestionamiento que se hace a diario En el boulevard hacia los bajos de
monterrey y Ticamaya y otros vecinos del sector de la ciudad.

DATOS DE LA CALLE Y UBICACION

El sitio del proyecto se encuentra ubicado entre la colonia la Europa, desvio a los
bajos de monterrey de por medio del boulevard que une a la ciudad de Choloma con
la comunidad de tica maya. La pavimentacion se inicia en la interconexién de la calle
pavimentada que une a la ciudad de Choloma con los la aldea de monterrey. es
importante menciona que la presente calle en muy concurrida por mucho equipo
pesado que lo usan como via alternay evitar el cruzar el centro de ciudad de Choloma
gue pasa muy concurrida, colonia europa la longuitud a pavimentar es una distancia
de L= 250.00m.I con el boulevard el concreto que se colocara es de 3000 psi y un
espesor de 15cm y un ancho de 7.30m que incluye en ambos lados derecho y el
izquierdo tendran bordillos montables de 15x15cm y reforzado con pines de 30 cm.
de largo y separados a una distancia de un 30.0 cm de centro a centro uno del otro
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Coordenadas UTM, Este: inicio 055p, 16;1725680N, 399687E, y finaliza: 058p. 16;
172551 y 399451.
El terreno es propiedad de: Municipalidad de Choloma
La longitud del proyecto es de 250.000ml y un ancho de rodadura de 7.30m.

SITUACION PROPUESTA

El lugar en donde se va realizar el proyecto es en un area considerada,
como una ruta de salida alterna que van de salida de los miles de habitantes que une
el boulevard y que se comunican los vecinos de otras comunidades y sectores los
cuales se les denominan los bajos de monterrey que se dirigen a la ciudad de
Choloma.

e Corte con tractor D-6.
Acarreo de material desperdicio (Distancia menor 1.0 km).
Regado, conformado de material Subbase.
Compactacion con compactadora (subrasante)
Colocacion de la calle con concreto hidraulico 400 psiy de 15 cm de espesor.
Montar sobre la losa pavimentada un bordillo de 15x15cm empotrado a unos
ganchos de varillas de hierro legitimo en forma de una S(ese) cuya longitud
sera de 30 cm.

e Hacer acera para que las personas puedan circular sin temor a sufrir un

accidente vehicular.

Nota: El mejoramiento de alcantarillado sanitario de este tramo ya fue ejecutado por
la Empresa Aguas de Choloma por lo tanto esta actividad no se contempla en esta
licitacion.
TIEMPO DE EJECUCION:
75 DIAS CALENDARIO



ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIFICACIONES GENERALES

Las normas de calidad de la mano de obra, proceso, materiales y equipo, asi como
las referencias a marcas o numeros de catalogo que haya hecho el Contratante en
las Especificaciones Técnicas son meramente descriptivas y no restrictivas.

ESTANDARES DE CALIDAD

El Contratista debera cumplir con las mejores préacticas de la Ingenieria y
Arquitectura considerando dentro de su oferta las normas y codigos
nacionales e internacionales que garantizan una igual o mayor calidad que la
solicitada en las especificaciones técnicas.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con las
Especificaciones y los Planos.

El presupuesto de obra debera contener los rubros correspondientes a la
construccion, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio
que deba ejecutar el Contratista.

Sera responsabilidad del contratista presentar al contratante y a la
supervision los certificados de calidad de materiales y/o equipos a
suministrar en la obra.

Iniciar oportunamente y elaborar por su propio costo, las pruebas y ensayos
de campo para verificar la calidad del suelo y materiales empleados en la obra
en donde corresponda, en el momento de su ejecucion conforme el programa
de trabajo, proporcionando a la supervision el reporte conteniendo los
resultados, con las respectivas conclusiones y recomendaciones; elaborado
por experto en la materia.

Se solicitaran informes periédicos semanales, mensuales y de conformidad
con las necesidades propias de la obra que deberan ser entregados en
tiempo y forma por el contratista.

El Contratista debera advertir a la supervision lo antes posible sobre futuros
posibles eventos o circunstancias especificas que puedan perjudicar la calidad
de los trabajos.

La supervision controlara el trabajo del Contratista y le notificara de cualquier
defecto que encuentre. Dicho control no modificara de manera alguna las
obligaciones del Contratista. La supervision podra ordenar al Contratista que
localice un defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier
trabajo que la supervision considere que pudiera tener algun defecto.



La supervision ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algun trabajo tiene
defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagara el costo de la
prueba y de las muestras.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro del
plazo especificado en la notificacion del Supervisor.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en
la notificacion del Supervisor, este Ultimo estimara el precio de la correccion
del defecto, y el Contratista debera pagar dicho monto.

El contratista debera considerar los tiempos de adquisicion de materiales
que se compren en el extranjero si el caso lo amerita para asegurar la
calidad de construccion plasmada en planos.

Los criterios de tolerancia para la aceptacion o rechazo de la ejecucion de las
diferentes unidades de obra estan definidas dentro del apartado de
especificaciones y criterios de las mejores normas de construccion.

El presente Expediente Técnico consta de una serie de documentos
técnicos complementarios entre si. En ese sentido la informacion contenida
en los planos complementa y/o amplia con la memoria descriptiva, memorias
y anexos de calculo y las Especificaciones Técnicas. Si bien los planos
contienen la informacién principal para la construccion, la posible omisién de
alguna informacién en ellos serd complementada y ampliada con lo El
Contratista tiene bajo su responsabilidad la buena y correcta ejecucion de la
obra hasta larecepcion de la misma, a entera satisfaccion del PROPIETARIO.
Debera ejecutar todos los trabajos necesarios hasta alcanzar los objetivos de
la edificacién, pavimentacion, sistemas de aguas negras a construir de
acuerdo con las normas, reglamentos vigentes y de referencia, y las
buenas préacticas de construccion e instalacidn para este tipo de obras.

La Supervision revisara que la ejecucion de las obras se realice conforme al
proyecto aprobado y cumpliendo la normativa vigente y los estandares de
calidad.

DEFECTOS DE CONSTRUCCION

Para la ejecucién de la unidad se emplearan los materiales que cumplan
las condiciones exigidas en el presente Pliego de Especificaciones
Técnicas y se realizaran todos y cada uno de los trabajos contratados de
acuerdo con lo especificado también en dicho documento.



Como consecuencia de lo anterior, cuando se adviertan vicios o defectos
de construccidon en los trabajos ejecutados, o que los materiales
empleados o los trabajos que no reunan las condiciones preceptuadas, ya
sea en el curso de la ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos, se
podra disponer que las partes defectuosas sean demolidas vy
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas del
contratista.

La responsabilidad del Contratista por vicios ocultos de la obra, prescribe
en un (1) afio , contados a partir de la Recepcion Definitiva de la Obra,
para lo cual el CONTRATISTA proporcionara una garantia bancaria o
fianza que se determina segun la ley de contratacion del estado , si se
comprobare vicios ocultos, el contratista deber& corregirlos ante solicitud
del contratante, de lo contrario el Contratante podra ejercer las acciones
legales correspondientes para el resarcimiento de los dafios y perjuicios
causados.

PLANOS DE CONTRATO

Los planos de Contrato incluyen los planos y los dibujos suplementarios
que puedan ser agregados por el Ingeniero como apéndices, pudiendo
aquellos ser modificados conforme a los intereses de las obras.

El Ingeniero podra emitir dibujos detallados e instrucciones durante el
desarrollo de la obra. Exceptuando aquellos dibujos emitidos
conjuntamente con O6rdenes de cambio, deberan ser verdaderos
desarrollos de los planos deducibles de los mismos y consistentes con el
alcance del trabajo incluido bajo este contrato.

PLANOS, GRAFICOS Y ESPECIFICACIONES: Los planos y graficos generales
y de detalles necesarios para la amplia comprension del proyecto, forman
parte de éste y estan en los archivos de la Unidad Ejecutora de apoyo
técnico y administrativo de la Gerencia de Infraestructura.

El proyecto sera construido en todas sus fases, de acuerdo a los
requerimientos de los planos, graficos y especificaciones.

CONSISTENCIA DE LOS PLANOS:

a) En caso de discrepancia en los planos graficos entre cantidades y
dimensiones a escala, las dimensiones anotadas seran las que
rijan.

b) En caso de discrepancia entre los planos y graficos y las
especificaciones, los requerimientos que los rijan seran los



establecidos por el Supervisor General después de estudiar la

discrepancia.
El supervisor tendra derecho a corregir los errores y omisiones aparentes
en los planos, graficos, haciendo las interpretaciones que crea
necesarias para el debido cumplimiento del propdsito de los planos,
graficos y especificaciones y de los intereses de la Municipalidad de
Choloma, previa consulta y autorizacion del Supervisor General con la
aprobacion final del Departamento de la Gerencia de Infraestructura de la
municipalidad de Choloma.

LIMITACIONES DEL TRABAJO

La UNIDAD EJECUTORA DE APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA proveera derechos de via o
servidumbre para el trabajo especificado bajo este contrato dentro de los
limites del mismo, los cuales estan anotados o indicados en los planos. El
contratista no entrara ni ocupara con personal, herramientas o materiales
ninguna propiedad privada fuera del derecho de via sin el consentimiento
del propietario. Se entiende que el derecho de via aqui referido significa
solamente el permiso de usar o pasar a través de propiedades publicas o
privadas, en las cuales el contratista va a llegar a efecto el trabajo.

Otro contratista y/o empleados de La la UNIDAD EJECUTORA DE
APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA u otros
servidores publicos, podran tener la necesidad de entrar al sitio de trabajo
para lo cual el contratista debera extender la cooperacion razonable
necesaria, al personal autorizado de dichas empresas, para que puedan
llevar a cabo el trabajo necesario. PRIORIDAD DEL TRABAJO:

La UNIDAD EJECUTORA DE APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALIDAD DE
CHOLOMA se reserva el derecho de establecer en forma razonable, la
secuencia o prioridad del trabajo de construccion en los diferentes
capitulos contemplados en el contrato y el contratista debera dar prioridad
a los requerimientos especificos de la UNIDAD EJECUTORA DE APOYO
TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

TRABAJO EN MAL TIEMPO:

No se debera hacer ningun trabajo en condiciones de tiempo lluvioso o
inclemente, a menos que el mismo pueda efectuarse satisfactoriamente y
en una forma tal que pueda garantizarse que todo el trabajo de



construccion a hacerse bajo tales condiciones de tiempo sera de optima
calidad.

TRAZADO DEL TRABAJO

Las lineas bases, puntos topograficos de referencia y los elementos de
control necesarios para determinar la localizacion y elevacion del trabajo
en el terreno, estan mostrados en los planos o seran suministrados por
el ingeniero supervisor. El contratista trazara su trabajo partiendo de las
lineas bases o puntos topogréaficos de referencia establecidos en el
terreno. -Para ello el contratista debera de mantener en forma oportuna su
personal de topografia.

Siendo responsable por todas las medidas que asi tome, el Contratista
sera responsable por la ejecucion del trabajo en conformidad con las
lineas y puntos topograficos de referencia indicados en los planos o
establecidos por el Ingeniero Supervisor.

El contratista tendra la responsabilidad de mantener y preservar todas las
estacas y otras marcas hasta cuando el Ingeniero supervisor autorice para
removerlas. En caso de negligencia del Contratista o de sus empleados
que resultara en la destruccion de dichas estacas, antes de su remocion
autorizada, el Contratista las reemplazara si asi lo exigiere el Ingeniero.

Cuando cualquier marca o mojoén que no aparezca en los planos, ya sea
de piedra o concreto o una marca de cualquier descripcibn que esté
seflalado las lineas de calles o carreteras o de propiedades privadas, este
en la linea de cualquier zanja u otro trabajo de construccion tenga que ser
removida, el contratista debera dar aviso ya sea verbal o escrito (bitacora
del proyecto) al Ingeniero por lo menos con veinticuatro (24) horas de
anticipacion. Bajo ninguna circunstancia podran tales mojones ser
removidos o alterados por el contratista ni por ninguno de sus empleados
sin una orden por el Ingeniero supervisor. - El Contratista debera contratar
los servicios de un topografo profesional y debera proveer toda la mano
de obra y los materiales necesarios para volver a colocar tales marcas o
mojones, bajo la direccién del Ingeniero supervisor. En caso de que
cualquier mojon o marca fuera destruido por accidente o descuido, el
Contratista deberda restablecerlos, siguiendo un procedimiento similar al
descrito anteriormente.

CONDICIONES DEL SITIO

Se han incluido en los documentos de contrato informacion del sitio de
trabajo como una ayuda para el Contratista. El Contratista debera
entender que la UNIDAD EJECUTORA DE APOYO TECNICO Y



ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA o los Ingenieros de la supervision no
garantizan que representa completamente las condiciones de los sitios de
trabajo.

DEL ACCESO A LA PROPIEDAD PUBLICA Y PRIVADA

El Contratista debera proveerse de todas las autorizaciones necesarias
para ingresar a las areas de trabajo; si fuesen publicas a las Autoridades
Civiles y si fuesen privadas a sus respectivos Propietarios.

En caso de encontrar dificultades se auxiliard de las lineas establecidas
por el Contratante; en ningun caso el Contratista entrara a propiedades
ajenas ni hara uso de ellas sin permiso previo.

HITOS EXISTENTES:

Los Hitos o Sefiales de Propiedad que se encuentren, no deberan ser
movidos por el Contratista, excepto con la autorizacion del Ingeniero
Supervisor y si se lo ordena la Gerencia de Infraestructura de la
municipalidad los elevard o bajara, con el Supervisor General o el
Supervisor. Los gastos para cambiar, modificar o reemplazar tales hitos
estaran incluidos en los precios de los distintos conceptos de la propuesta.

TRABAJO EN PROPIEDAD PRIVADA

Ademas de otros requerimientos contemplados en estas especificaciones,
el Contratista debera notificar a cada propietario su intencion de efectuar
trabajos en su propiedad, por lo menos con cuarenta y ocho (48) horas de
anticipacion.

Las condiciones subsuperficiales y superficiales de tales propiedades
deberan ser restituidas al estado en que se encontraban antes de
comenzar el trabajo.

PERSONAL AUXILIAR DEL CONTRATISTA

El Contratista debera proveer por su cuenta ayudantes y todo tipo de
asistencia y cooperacion necesarias para poder efectuar sus tareas.

PROTECCION DE LA PROPIEDAD PUBLICA Y PRIVADA

El Contratista, por cuenta propia, debera mantener en su lugar y proteger
de cualquier dafo directo o indirecto todas las tuberias, postes, conductos,
y otras estructuras, servicios publicos y propiedades en la vecindad de su
trabajo. Serd responsable y asumira por su cuenta todos los gastos



directos o indirectos efectuado por cualquier dafio causado a cualquiera
de las estructuras mencionadas, sea que éstas estén o no mostradas en
los planos.

El Contratista debera emplear personal competente para brindar servicio
de vigilancia control y seguridad a las obras durante las veinte y cuatro
horas del dia.

Desde inicio de la ejecucion de las obras hasta el final, el Contratista
tendrd la responsabilidad de proteger a los vecinos y a la propiedad
privada de riesgos o peligros generados por la construccion de las obras.
Cualquier excavacion, materiales, desechos u obstrucciones que puedan
causar dafnos a personas u objetos deberan protegerse de acuerdo a
instrucciones dadas por el Ingeniero Supervisor.

PLANTEL DEL CONTRATISTA

El contratista proveera por cuenta propia las facilidades de locales
requeridas para sus oficinas, patios, almacenes etc. las que estaran
ubicadas en areas estratégicas para evitar molestias al publico.

SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista sera asimismo responsable de proveer para su propio uso
la energia eléctrica, drenaje de aguas residuales y aguas lluvias en sus
facilidades o establecimientos construidos para su operacion durante la
ejecucioén del proyecto.

ORGANIZACION DE LA OBRA (ESTRUCTURAS PROVISIONALES Y
DE DRENAJE ETC)

Cuando se usen canales para desviar el agua bombeada de las zanjas, el
contratista deberd limpiar, apisonar y dar mantenimiento a los canales.

El agua extraida de las excavaciones deberad ser evacuada en sitios
adecuados previo permiso escrito de las autoridades correspondientes y
del Ingeniero Supervisor.- Es responsabilidad las obras o accesos
provisionales previos al inicio o durante el proceso constructivo a mas
tardar en la fecha prevista en el programa de ejecuciéon de la obra fisica;
no podr& considerar o reclamar ajustes en los costos.



Sera responsabilidad del contratista total del contratista adjudicado de la
obra la elaboracion de las memorias de calculo, planos taller, etc. de todas
las instalaciones provisionales de la obra.

Serd responsabilidad del contratista presentar para aprobacion a la
Supervision los siguientes documentos:

Solicitudes de aprobacion de materiales y equipo.
Sub-contratistas.

Garantias, pdlizas, informes.

Estimaciones de obra para pago.

Recepcion de obras.

Cualquier otro documento, aspecto o actividad necesaria para la ejecucion
de la obra y/o establecida en el Contrato.

Serd responsabilidad del contratista presentar para la evaluacion de la
supervision los siguientes elementos:

Los requerimientos durante la ejecucion de la obra.

Sera responsabilidad del Contratista tramitar todos los permisos, licencias
y autorizaciones necesarias, para la ejecucion de las obras, asi como el
pago de todos los costos, honorarios, tasas, impuestos y derechos que
impliguen esos tramites, cuando asi lo amerite.

El Contratista tendra la obligacion de facilitar el(los) libro(s) de bitacora
que se sean necesarios y de uso obligatorio, para llevar en la obra el
control de todo actuado, lo(s) libro(s) de bitacora permanecera en obra
bajo la responsabilidad y resguardo de la supervision.

BODEGAS

El Contratista debera proveer todas las instalaciones necesarias para el
almacenamiento de herramientas, maquinarias, equipos y suministros; los
sitios seleccionados para estas instalaciones deberan ser previamente
autorizados por el Ingeniero supervisor. A estos sitios debera darseles el
mantenimiento adecuado.

EQUIPO, MEDIOS AUXILIARES Y METODOS DE CONSTRUCCION



Cuando las circunstancias lo justifiquen, el Contratista, previa autorizacion
de la supervision podra cambiar el método y/o procedimiento de
construccion. El Contratista al adoptar un nuevo método, previa
aprobacion del Ingeniero Supervisor, no podra considerar o reclamar
ajustes en los costos.

El equipo requerido para la ejecucion de las obras debera estar en buen
estado y sera el apropiado para la buena calidad y eficiencia para terminar
en el tiempo establecido.

El contratista debera de incluir dentro del costo computable de unidades
de obra, todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de la
misma y en este item deberan quedar incluidos todos aquellos elementos
0 estructuras auxiliares, equipos, maquinarias y estructuras provisionales
y desmontables, necesarias para la ejecucion de esta obra con la finalidad
de dejar la partida completamente terminada. Asi mismo se incluyen las
operaciones de desmontaje y retirada del medio auxiliar una vez finalizado el
trabajo para el que se monté.

Como ejemplo se mencionan algunos de estos medios auxiliares:

1. Andamios
Gruas
Maquinaria
Estructuras de soporte
Escaleras
Técnicas verticales
Apuntalamiento
Cajon de obra.
9. Vallado y muros
Instalaciones y construcciones de tipo temporal

®NOOAWN

Instalacion de carteles, anuncios o vallas publicitarias, etc.

CRONOGRAMA DE TRABAJO

Serda responsabilidad del contratista preparar y presentar al contratante y
la supervision, el programa de ejecucion de obra, dentro de los quince (15)
dias calendario siguientes a la recepcion de la Carta de aceptacion de
oferta y notificaciéon de adjudicacidon de la obra.



Sera responsabilidad del contratista el cumplir el plan o cronograma de
trabajo aprobado por el contratante, durante toda la ejecucion de la obra
hasta su terminacion.

ROTULOS Y SENALIZACION

El Contratista esta en la obligacion de colocar el nUmero de sefales de
peligro, sefiales de transito y cualquier otra sefal con el objeto de evitar
accidentes personales o de transito, motivados por los trabajos que
ejecute el Contratista. El Contratista sera responsable por los accidentes
que ocurran por deficiencia y negligencias en el aprovisionamiento de
sefales y rétulos preventivos.

Durante el tiempo que dure el proyecto, El contratista debera instalar y
mantener bajo su costo en cada lugar de trabajo en sitio visible al publico,
un rétulo nitidamente construido y pintado, de tamafio minimo de 1.20 m
X 2.40 m y disefo aprobado por la UNIDAD EJECUTORA DE APOYO
TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, suministrando
la siguiente informacidn en el orden aqui establecido.

1.- Nombre del duefio

2.- Nombre del Proyecto
3.- Beneficiario

4.- Nombre del Contratista

5.- Lainformacion general que le indique la UNIDAD EJECUTORA DE
APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.-EI contratista
esta en la obligacion de colocar rotulos preventivos en cada sitio de trabajo
de tal forma que se certifique la seguridad de vehiculos y personas. Este
rotulo debe ser de madera, nitidamente construido y pintado, de tamafio
minimo de 1.00m. x 1.50m. y con disefio aprobado por el ingeniero,
suministrando la informacién siguiente de acuerdo a la necesidad que se
presente en el campo.

1. Nombre del dueiio.
2. Nombre del Contratista

3. Aviso de prevencion, ejemplo “Hombres
Trabajando”, “No hay Paso”, “Desvio” etc.



Asimismo, el Contratista costeara a su cargo las publicaciones y anuncios
que deban emitirse para comunicar al publico las particularidades de la
obra, facultando a la UNIDAD EJECUTORA DE APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA para formular el contenido de tales
anuncios.

CONTROL DE CONTAMINACION AMBIENTAL

Debera evitarse la contaminacion por residuos y/o desechos sdélidos y
liquidos, durante la ejecucion de las obras y minimizar los ruidos. Se da
por sentado que en caso de existir un convenio de medidas de mitigacion
ambiental, el Contratista cumplirA con todas y cada una de sus
componentes y, se constituira en el responsable final de las
transgresiones u omisiones del mismo.

Se instruye cumplir con las siguientes recomendaciones:

Regar con agua todas las zonas donde se produzca polvo debido al
trabajo de la Empresa.

Proporcionar todos los implementos de seguridad a los trabajadores y
cumplir con el reglamento de Seguridad y Prevencion de Accidentes del
Ministerio de Trabajo.

Sefalizar toda el area del proyecto y las salidas de la maquinaria a la
carretera.

Colocar un toldo de lona a todas las volquetas de acarreo de material que
carguen material, sean estas propias, de contratistas o privadas.

Se debe dar un mantenimiento adecuado a los automotores para reducir
las emisiones producidas por la combustion y hacer que estas cumplan
con las normas pertinentes.

Todos los desechos solidos generados por las actividades de los
trabajadores deben ser dispuestos adecuadamente, contando con bolsas
de basura en las unidades de trabajo y recipientes en el area de
explotacion.

Para la disposicion final de los residuos soélidos deberan de disponerse en
un sitio autorizado por el municipio donde tiene influencia el area de
explotacion para la cual deberan de presentar ante esta Unidad la
autorizacion correspondiente.



En caso de existir derrames provenientes de la maquinaria, el suelo
afectado debera de ser recogido y tratado adecuadamente bajo los
mismos términos que el lineamiento anterior.

Dar un mantenimiento preventivo a la maquinaria para que esta no
derrame aceites en la zona.

Se debe de dar un mantenimiento adecuado a los automotores para
reducir las emisiones producidas por la combustion de lubricantes y hacer
que estas cumplan con las normas pertinentes.

La compafia debe de contar con un plan de prevencion de accidentes y
manejo de contingencias.

Para el manejo de residuos (excretas), se debera de contar con sanitarios
portatiles cuyos desechos deberdn ser dispuestos donde autorice la
municipalidad correspondiente.

VISITANTES

El Contratista no debera permitir en el sitio de las obras, a personas no
empleadas dentro del proyecto, a excepcion de los representantes de la
UNIDAD EJECUTORA DE APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE
LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALIDAD DE
CHOLOMA y del Ingeniero Supervisor o sus representantes autorizados.
Personas ajenas so6lo podran visitar el proyecto con la previa autorizacion
y presencia del Ingeniero Supervisor. El Contratista debera anotar todas
las visitas y reportarlas al Ingeniero Supervisor.

Toda consulta proveniente de personal que no participa en el proyecto,
relacionada con el avance y calidad de la obra, sera remitida al Ingeniero
Supervisor, quien evacuara la consulta de acuerdo a criterio vy
consideracion de a la UNIDAD EJECUTORA DE APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.

RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDAD PERSONAL: Al llevar a cabo las estipulaciones de
este contrato o al ejercer cualquier poder o autoridad que les confiere su
cargo, como funcionarios y empleados de la UNIDAD EJECUTORA DE
APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, no tendran



responsabilidad individual, ya que se entiende que actian como
representantes y agentes del Gobierno.

EXCAVACION Y TERRAPLEN DESMONTE, DESTRONQUE,

LIMPIEZA Y PREPARACION

Consiste en cortar y retirar toda la vegetaciéon tal como arboles, maleza frondosa,
césped frondoso, materias vegetales en descomposicion, basura o cualquier otro
material indeseable dentro del area de trabajo delimitada por la Supervision y en
ningun caso dicho material se colocara abajo del terreno natural del area de trabajo,
sino que en las areas determinadas por la Supervision fuera de la zona de trabajo.

DESTRONQUE

Consiste en la deforestacion y desraizado en el terreno de todos los arboles, lefia,
trozos, cizafas y basura de cualquier clase dentro de las zonas de trabajo marcado
con estancas por la supervision o indicado en los planos.

Los arboles que cubran parte de las areas vecinas deben ser cortados, removidos y
eliminados satisfactoriamente, con el objeto de no dafiar los que se conservaran, los
arboles deberan ser derribados hacia el centro de la zona a limpiar. ElI Contratista
debera conservar y proteger todos los arboles que no sea necesario remover.

LIMPIEZA

Ser& responsabilidad del contratista mantener la obra limpia y en orden en todo
momento, presentando para ello un plan de manejo de desechos y limpieza de la
obra.

Ademas, consiste en recoger todo el material desmontado y destroncado de la zona
de trabajo marcada con estacas, debiendo trasladarse a las zonas establecidas fuera
del &rea de trabajo autorizado por el Supervisor.

Los troncos, raices cizafias y materiales desechables grandes, deberan removerse y
botarse donde lo indique el Supervisor fuera del area de trabajo.

Las profundidades de desmonte, destronque y limpieza minimas seran de 30 cms.,
respecto al nivel del terreno natural estableciéndose mayores profundidades o segun
las condiciones del sitio determinado por el Supervisor.

Si la localidad de eliminacion de desperdicios no predecibles producto del desmonte,
destronque y limpieza fuera de la zona de trabajo, se ha localizado en propiedades
privadas el Contratista hara todos los arreglos necesarios por escrito con los duefios
de las mismas.



Todos los fésiles, restos arqueoldgicos, utensilios antiguos y joyas diversas de gran
valor cultural y monetario para nuestra cultura, se considerara patrimonio nacional y
propiedad absoluta del Gobierno de la Republica de Honduras. El Contratista esta
obligado a tomar todas las medidas de precaucion y cuidado para evitar dafios, hurtos
y robos de las mismas por cualquier persona.

El contratista debera informar inmediatamente al Supervisor de tal descubrimiento
para notificar oficialmente al Instituto de Antropologia e Historia, extendiendo esta
Institucion los recibos respectivos tanto al Contratista como al Supervisor.

Alcances del Precio Unitario

El precio unitario incluira todo el costo del trabajo que implica cortar y retirar toda la
vegetacion, efectuar la deforestacion y desraizado en el terreno y en recoger todo
este material y trasladarlo a las zonas establecidas por la Supervision fuera del area
de trabajo dandole el tratamiento que para este se establezca, y debera incluirse
dentro del precio del concepto Limpieza inicial segun sea el caso. El Contratista
ejecutara la labor pudiendo combinar la mano de obra con equipo mecéanico. Esta
obligado bajo sus expensas a cerciorarse de la informacion topografica necesaria
proporcionada en la hoja de volimenes de obra. Cualquier trabajo por arriba de la
rasante de disefio sera de su entera responsabilidad.

PREPARACION
Se le llamara preparacion a las actividades previas a la construccion de las obras,
corte de terreno natural y otros, siendo estas las siguientes:

a) Entodas las oquedades resultantes de las operaciones anteriores de
desmonte, destronque y limpieza ubicados en las zonas en que se construira
el bordo, deberan alisarse sus costados para disminuir la inclinacién o
nivelandolos con relleno de material humedecido, el que deberd compactarse
hasta lograr la densidad requerida.

b) Los accesos al proyecto y dentro del proyecto, paralelos a la obra 'y
aprobados por la supervision deberan estar previstos del bombeo
correspondiente y sus cunetas respectivas en los lados requeridos, segun las
condiciones de los sectores, asi como los pendientes longitudinales, minimas
para un drenaje eficiente y su acceso.

FORMA DE PAGO
El costo de todas las actividades decritas, debera incluirse dentro del precio del
concepto LIMPIEZA INICIAL, unidad de célculo para efectos de pago M2.

ROTULO
Durante el tiempo que dure el proyecto, El contratista debera instalar y mantener bajo
su costo en cada lugar de trabajo en sitio visible al publico, un rétulo nitidamente



construido y pintado, de tamafio minimo de 6 pies x 8 pies y disefio aprobado por la
Unidad Ejecutora de apoyo técnico y administrativo de la Gerencia de infraestructura
Municipalidad de Choloma, suministrando la siguiente informacion en el orden aqui
establecido.

1.- Nombre del duefio

2.- Nombre del Proyecto

3.- Beneficiario

4.- Nombre del Contratista

5.-  Lainformacién general que le indique

O dado caso la UNIDAD EJECUTORA DE APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
suministrara la informacién de acuerdo a la necesidad que se presente en el campo
o en el proyecto.

-A dicho rotulo se le construir4 una estructura de madera lo suficientemente fuerte
para soportalo y que tenga una duracion de lo menos la duracion del proyecto,
anclando sus postes de madera al suelo embebido en concreto.

FORMA DE PAGO

El costo de las actividades descritas, debera incluirse dentro del
precio del concepto ROTULO DE LONA DE 5’ X 8’, unidad de
calculo para efectos de pago UND

PAVIMENTACION

TRAZADO Y MARCADO CON EQUIPO TOPOGRAFICO
Unidad: M.L

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

Este trabajo consistira en el trazado y marcado con nivel o estacion total para
replanteos de precision en sistemas de la calle de apertura, el terreno en donde se
trabajara debera estar totalmente limpio.

Se verificara inicialmente la exactitud del levantamiento topogréafico existente
determinando la existencia de diferencias que pudiesen afectar el replanteo del
proyecto. En el caso de existir diferencias significativas se recurrird a la Supervision
para la solucion de los problemas detectados. El marcaje para la excavacion se hara
uso de cal, Todo trabajo de levantamiento y estacado de construccion debera
efectuarse por personal calificado: Ingeniero y Topdgrafo, que tenga experiencia en
este ramo y que sea aceptado por el Supervisor. Para el replanteo se seguiran las



lineas y cotas indicadas en planos. El Contratista deberé entregar, para su revision y
uso, una copia de toda la informacién que se ha utilizado en el estacado y trazado de
la obra. Se deben dejar establecidos claramente los Banco de Nivel utilizados en el
proyecto.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DE COSTO

La ejecucion de esta actividad debera satisfacer todas las consideraciones como ser:
El contratista debera limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos
desperdicios producto de esta actividad. Se Requiere de Mano de Obra calificada
(Topografo 0.013JDR), (Ayudante 0.013JDR) y No clasificada (Pedn 0.026JDR y
Cadenero 0. 013 JDR) y Herramienta menor 4%. Se utiliza equipo topografico:
estadia y nivel,

Como efecto de consideracion los rendimientos antes apuntados estan valorados los
costos para hacer tres levantamientos (uno para conocer el terreno natural, el
segundo para la sub excavacion y el tercer levantamiento para la elevacion de la
rasante y conocer el volumen de relleno).

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse de un por Trazado y Marcado Con Nivel o
Estacion Total, sera en porcentajes de los metros Lineales medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos
precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.

un punto de referencia externo a la construccion, para luego localizar ejes, centros
de columnas y puntos que definan la cimentacién de la construccion y niveles, por
medio de puntos referenciales exteriores se hard una continua comprobacién de
replanteo y niveles. Las cotas para la estructura se deberan determinar con aparatos
de precision y cinta métrica.

FORMA DE PAGO

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de
obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

Metro Lineal M.L

EXCAVACIONES COMUNES
Unidad: m3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR



Excavacion de tierras (desmonte) a cielo abierto en terrenos de caracteristicas segun
estudio Suelos; todo ello realizado por medios mecanicos, incluso ripeado y
transporte de tierras a zona de talud y/o relleno, pero sin incluir carga ni transporte a
botadero del sobrante, segun especificaciones de proyecto.

Este trabajo consistira en la excavacion tipo | ( material coman) por medios
mecanicos (retroexcavadora) , en cualquier tipo de suelo desde arcilla, pasando por
limos hasta arenas y gravas que requieren el uso de equipo pesado.- Debera
controlarse la estabilidad del suelo y de ser necesario y aprobado por la supervision
deberéa apuntalarse las paredes de los zanjas en caso de necesidad y a criterio de la
supervision ;el material producto de la excavacién debe colocarse a un minimo de 60
cms de la orilla del zanjo y debera desalojarse a un maximo de 10 m para su posterior
acarreo.

Los materiales provenientes de estas excavaciones se emplearan en

la obra, siempre y cuando sean adecuados para la obra caso contrario seran
desalojados de la obra autorizados por la supervision.

La excavacion sera efectuada de acuerdo con los trazados indicados en los planos
excepto cuando se encuentren imprevistos, en cuyo caso pueden ser modificados de
conformidad por la Supervision.

SANEAMIENTO DE ZONAS INESTABLES

Se considera el saneamiento de zonas inestables la excavacion de tierras (desmonte)
a cielo abierto en terrenos de caracteristicas segun estudio Suelos; todo ello realizado
por medios mecanicos, incluso ripeado y transporte de tierras a zona de talud y/o
relleno, pero sin incluir carga ni transporte a botadero del sobrante, segun
especificaciones de proyecto, que no tienen la capacidad de carga soportante para
sostener la estructura de pavimento y las cargas accidentales variadas:-Este trabajo
consistira en la excavacion tipo | (material comun) por medios mecanicos
(retroexcavadora) , en cualquier tipo de suelo desde arcilla, pasando por limos hasta
arenas y gravas que requieren el uso de equipo pesado.- Debera controlarse la
estabilidad del suelo y de ser necesario y aprobado por la supervision

Los materiales provenientes de estos cortes se emplearan en la obra, siempre y
cuando sean adecuados para la obra, caso contrario serdn desalojados de la obra
autorizados por la supervision.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DE COSTO

La ejecucion de esta actividad debera satisfacer todas las consideraciones como ser:
El contratista debera limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos
desperdicios producto de esta actividad del descapote lo cual tendra un espesor de
10 cm de espesor por debajo del terreno natural, el material que sea cortado producto
del descapote debe ser transportado a una distancia que no estorbe para ejecuciéon



de la calle a construir. Se utiliza un Tractor D-6 para realizar la excavacion a la altura
recomendada en los planos o sugeridos por la supervision del proyecto, se
consideraran solamente las actividades propias del tractor D-6, las cuales van a
consistir

en excavacion en terreno semi duro, con un rendimiento de (0.013) 77m3/hr.

La altura maxima de excavacion sera variable hasta una altura maxima de 1.75my
en caso que se requiera de mano de obra no calificada, herramienta menor (piocha,
pico, pala y otros), equipo (retroexcavadora): no incluye el acarreo del material a un
botadero. Considerar el desalojo de agua subterrdnea en caso de encontrarla.

MEDICION: la cantidad a pagarse por excavacion tipo | (material comun), sera el
niamero de metros cubicos(M3) medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

FORMA DE PAGO

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de
obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecuciéon de los trabajos
descritos en esta especificacion.

UNIDAD DE MEDIDA: M3

ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO (DISTANCIA NO
MAYOR 1.0KM)
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material con volquetas que deben tener
una capacidad de acarreo entre 12 y 14 m3, producto del corte del terreno natural. El
material serd cargado con excavadora de 0.90 a 1.30m3 a las volguetas con las
medidas de capacidad antes mencionadas y se procedera a ubicarlos en el area que
sera sefialada en los planos oh que el ingeniero supervisor lo requiera, sera
reconocido un 25 % de abundancia en dicho acarreo y este no debe superar la
distancia de 1.0km, el rendimiento a tomar en cuenta es de 0.0208 por Hora-Km

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DE COSTO
Este trabajo de acarreo de material de requiere de cargadora oh excavadora para
cargar, volqueta para su acarreo.

FORMA DE PAGO

La cantidad a pagarse por acarreo de material de corte, sera el nimero de un M3
(metros cubicos) medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de la obra. pago: estos precios y pagos constituiran la



compensacion total por el acarreo y suministro de material y de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

Unidad: M3

ACARREO DE MATERIAL DE MATERIAL SELECTO
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material con volquetas que deben tener
una capacidad de acarreo entre 12 y 14 m3, producto del corte del terreno natural. El
material sera cargado con excavadora de 0.90 a 1.30m3 a las volguetas con las
medidas de capacidad antes mencionadas y se procedera a ubicarlos en el area que
serd sefialada en los planos oh que el ingeniero supervisor lo requiera, sera
reconocido un 25 % de abundancia en dicho acarreo y este no debe superar la
distancia de 4.50km, desde el banco de préstamo hasta la ubicacion del proyecto que
va a ser sugerido por el ingeniero supervisor, el rendimiento a tomar en cuenta es de
0.0208 por Hora-Km

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DE COSTO
Este trabajo de acarreo de material de requiere de cargadora o excavadora para
cargar, volqueta para su acarreo.

FORMA DE PAGO

la cantidad a pagarse por acarreo de material de corte, sera el numero de un M3
(metros cubicos) medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de la obra. pago: estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por el acarreo y suministro de material y de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

Unidad: M3

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO
Unidad: M3

Para proceder al relleno de las zanjas el Contratista, debera ejecutar el trabajo regido
por las especificaciones siguientes:



Colocacion del material extraido, a lo ancho de las aceras requeridas segun se
alcanza la rasante, por capas paralelas de espesor variable de 15 centimetros
maximo, compactados a la densidad requerida, del 95% Proctor Standard realizada
con equipo mecanico (compactadora de pie) para garantizar las compactaciones
adecuadas que logren alcanzar la capacidad soportante optima .

En época lluviosa debera garantizar el drenaje rapido de las aguas caidas sobre las
capas.

En caso de lluvia u otras condiciones desfavorables al movimiento de tierra, las
operaciones se podran suspender en cualquier momento.

El material de las capas debe tener la humedad necesaria antes de apisonar para
gue la compactacion sea la indicada en las especificaciones. Se requerira humedecer
o secar el material y tratarlo en forma que se asegure un contenido de humedad a
través de toda la capa.

Si el material estuviese demasiado himedo para obtener la compactacion debida, se
paralizaria el trabajo en todas las porciones de la actividad afectada, hasta que se
seque lo suficiente, para adquirir el grado de humedad requerido. EI material no
debera ser elaborado cuando pase dos (2) puntos en exceso o tres (3) por debajo del
contenido de humedad éptimo con excepcidén de los materiales sin cohesion. Se
debera tener humedad uniforme en cada capa trabajada.

En caso de faltar humedad, se regara agua con vehiculos tanques para rociar, 0
distribuidores de presion u otro equipo aprobado que distribuya homogéneamente el
agua. Debe existir en todo tiempo suficiente equipo disponible para suministrar el
agua requerida. No se pagara adicional por el equipo de humedad, todos sus costos
se consideraran incluidos.

El porcentaje de compactacion Proctor Standard requerido sera de 90%. Se define
como la densidad de la capa compactada expresada como un porcentaje, de la
densidad méaxima del material cuando se prueba de acuerdo a las especificaciones.

Densidad maxima se define como el peso maximo seco en kilogramos por centimetro
cubico obtenido, cuando un material se mezcla con diferentes porcentajes de agua y
compactado de la manera estandar. El porcentaje de agua al cual se obtiene la
densidad maxima se le llama el contenido de humedad 6ptimo.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DE COSTO

La altura maxima de excavacion sera variable hasta una altura maxima de 3 my
requiere de mano de obra no calificada, herramienta menor (piocha, pico, pala y
otros), equipo (compactadora de pie): no incluye el acarreo del material a un
botadero. Considerar el desalojo de agua subterranea en caso de encontrarla.



MEDICION: la cantidad a pagarse por Relleno compactado con material del sitio tipo |
(material comun), sera el niumero de metros cubicos (M3) medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

FORMA DE PAGO

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en
esta especificacion.

UNIDAD DE MEDIDA: M3

COLOCACION, REGADO Y CONFORMADO CON MATERIAL

SELECTO Y COMPACTADO DE SUB-BASE

UNIDAD: M.2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR
cuando el material selecto traido del banco de préstamo esté en el sitio, la motoniveladora
empezara a regarlo a lo largo y ancho del area del terreno, la cuadrilla de topografia
indicara el nivel terminado al cual se conformara el terreno, el equipo a considerar es una
moto niveladora, un tanque de agua de capacidad de 2000 galones y un vibro compactador
de 10T.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DE COSTO
se considera un tiempo de regado de material selecto dando a la motoniveladora un
rendimiento de 0.013 hrs/m3 para el regado de material, mientras que el conformado se
considera un rendimiento del resto del equipo tanto para el tanque de agua como para el
vibro compactador 0.009 hrs/m3

FORMA DE PAGO
La cantidad a pagarse por la colocacion, regado y conformado de este material selecto,
sera el numero de un M3(un metro cubico) medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. pago: estos precios y pagos constituiran
la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas en esta
especificacion.



COLOCACION, REGADO Y CONFORMADO CON MATERIAL

SELECTO Y COMPACTADO DE SUB-BASE

UNIDAD: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR
cuando el material selecto este en el sitio, la motoniveladora empezara a regarlo a lo largo
y ancho del area del terreno, la cuadrilla de topografia indicara el nivel terminado al cual
se conformara el terreno, el equipo a considerar es una moto niveladora, un tanque de
agua de capacidad de 2000 galones y un vibro compactador de 10T.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DE COSTO
se considera un tiempo de regado de material selecto dando a la motoniveladora un
rendimiento de 0.013 hrs/m3 para el regado de material, mientras que el conformado se
considera un rendimiento del resto del equipo tanto para el tanque de agua como para el
vibro compactador 0.009 hrs/m3

FORMA DE PAGO
La cantidad a pagarse por la colocacion, regado y conformado de este material selecto,
sera el numero de un M2(un metro cubico) medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. pago: estos precios y pagos constituiran
la compensacién total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas en esta
especificacion.

UNIDAD: M2

TRAZO, NIVELACION Y MARCADO

UNIDAD: M.L
Este trabajo consistird en el trazado y marcado de pavimentos. con teodolito convencional
o estacion total; el terreno donde se trabajara debera estar limpio, retirados los escombros
y cualquier otro elemento que interfiera en el desarrollo del rubro. -Se ubicara un punto de
referencia externo a la construccion, para luego localizar ejes, se hard una continua
comprobacién de replanteo y niveles. las cotas para la estructura se deberan determinar
con aparatos de precision y cinta métrica.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DE COSTO
La ejecucion de esta actividad debera satisfacer ciertas consideraciones como ser: el
contratista debera limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios
producto de esta actividad. requiere mano de obra calificada (topografo), y no clasificada
(cadeneros y ayudantes) Se utilizara equipo topografico: estadia y teodolito.

MEDICION
la cantidad a pagarse por trazado, nivelacion y marcado con aparato topogréafico por ml
cuando haya que realizar actividades de pavimentacion si asi lo amerita o segun criterio y
aceptados por el ingeniero supervisor o0 m2 para actividades de limpieza, pavimentacion,
edificaciones etc. ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

FORMA PAGO



Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

UNIDAD: M.L

EXCAVACION DE CORTE DE TERRENO NATURAL

UNIDAD DE MEDIDA: M3
Excavacion de tierras (desmonte) a cielo abierto en terrenos de caracteristicas segun
estudio Suelos; todo ello realizado por medios mecanicos, incluso ripeado y transporte de
tierras a zona de talud y/o relleno, pero sin incluir carga ni transporte a botadero del
sobrante, segun especificaciones de proyecto.

Este trabajo consistira en la excavacion tipo | (material coman) por medios mecanicos
(retroexcavadora) , en cualquier tipo de suelo desde arcilla, pasando por limos hasta
arenas y gravas que requieren el uso de equipo pesado para controlar la estabilidad del
suelo y de ser necesario y aprobado por la supervision.

Los materiales provenientes de estos cortes se emplearan en la obra, siempre y cuando
sean adecuados para la obra, caso contrario seran desalojados de la obra autorizados por
la supervision.

El corte sera efectuado de acuerdo con los trazados indicados en los planos excepto
cuando se encuentren imprevistos, en cuyo caso pueden ser modificados de conformidad
por la Supervision.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DE COSTO
La altura maxima de excavacion serd variable hasta una altura méxima de 0.35 m y
requiere de mano de obra no calificada, herramienta menor, equipo

(retroexcavadora): no incluye el acarreo del material a un botadero.
Considerar el desalojo de agua subterranea en caso de encontrarla.

MEDICION:
La cantidad a pagarse por excavacion tipo | (material comun), sera el nimero de metros
cubicos (M3) medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

FORMA DE PAGO
Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de

mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

UNIDAD DE MEDIDA: M3



INSTALACION DE CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI (GRAVA
172”) EN EL PAVIMENTO.
UNIDAD: M2.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

Este trabajo consiste en la construccién sobre subrasante, y base preparada y aceptada
previamente, de la losa de pavimento de concreto 4000 psi, de acuerdo con los planos,
incluyendo la fabricacion y suministro del concreto estructural, y el manejo, encofrado
,colocacion, vibrado , acabado, curado, cortado, desencofrado, sellado y proteccién del
concreto de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones, ajustandose a los
alineamientos horizontal y vertical, espesores y secciones tipicas de pavimentacion, dentro
de las medidas y tolerancias estipuladas, de conformidad con estas Especificaciones,
Disposiciones Especiales y/o planos de este proyecto.

REQUISITOS PARA LOS MATERIALES. Los materiales para pavimentos de concreto de
cemento hidraulico, deben llenar los requisitos siguientes: (a) Cementos Hidraulicos. Estos
cementos deben cumplir con una clase de resistencia de 4000 psi o mayor. (b) Agregado
Fino. Debe consistir en arena natural o manufacturada, compuesta de particulas duras y
durables, que llene los requisitos sobre cantidad de finos alli estipuladas, para concreto de
pavimentos y para concreto sujeto a desgaste superficial. ElI agregado fino debe ser
almacenado separadamente del agregado grueso, en pilas independientes para las
diversas procedencias, debiéndose controlar sus caracteristicas y condiciones por medio
de ensayos de laboratorio, para hacer los ajustes en la dosificacion, en el momento de la
elaboracién del concreto. (c) Agregado Grueso. Debe consistir en grava o piedra trituradas,
trituradas parcialmente o sin triturar, procesadas adecuadamente para formar un agregado
clasificado, que llene los requisitos de desgaste o abrasion y la limitaciébn de particulas
planas y alargadas. (d) Agua. El agua para mezclado y curado del concreto o lavado de
agregados debe ser preferentemente potable, limpia y libre de cantidades perjudiciales de
aceite, acidos, alcalis, azucar, sales como cloruros o sulfatos, material organico y otras
sustancias que puedan ser nocivas al concreto o al acero. El agua proveniente de
abastecimientos o sistemas de distribucion de agua potable puede usarse sin ensayos
previos. (e) Aditivos. Los aditivos para concreto se deben emplear con la aprobacion
previa del Supervisor y de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Debe demostrarse
que el aditivo es capaz de mantener esencialmente la misma composicion y rendimiento
del concreto de la mezcla basica. No se permitira el uso de aditivos que contengan iones
de cloruro, en ningun tipo de concreto reforzado o presforzado o concretos que contenga
elementos galvanizados o de aluminio. Previa a la autorizacion del uso de aditivos, el
contratista debera realizar mezclas de pruebas de campo, utilizando los materiales y
equipo a emplear en el proyecto u obra. Si se emplea mas de un aditivo, debe cuidarse de
gue los efectos deseables de cada uno se realicen y no interfieran entre si. Cuando se
empleen aditivos acelerantes en tiempo caluroso, deben tomarse las precauciones



necesarias para evitar un fraguado del concreto. Cualquier otra especificacion relacionada
con aditivos o bien acerca de los aditivos permisibles

Acondicionamiento de la superficie. Las losas de concreto deben ser construidas sobre la
superficie de la subrasante, subbase o base, previamente preparadas, de conformidad con
las especificaciones

El Contratista debe suministrar el equipo adecuado al procedimiento de construccion
previsto. El equipo propuesto debe ser inspeccionado y/o ensayado y aprobado
previamente por el supervisor consistir en pavimentadoras reglas vibratorias o
terminadoras autopropulsadas, capaces de extender, consolidar, enrasar y acabar el
concreto fresco colocado frente a ellas, en una sola pasada completa de la maquina, de
modo que se requiera un minimo de acabado manual, para proporcionar un pavimento
denso y homogéneo.

En tiempo caluroso, las superficies de concreto se deben conservar himedas -por curado
continuo con agua o aditivo. Transcurrido este periodo, se puede aplicar el compuesto
liguido de curado, preferiblemente con pigmento blanco, o continuar el curado con agua;
cuando se registre temperaturas ambientales de 32° C o mayores y vientos secos, , previa
aprobacion del Supervisor.

REMOCION DE LAS FORMALETAS. Las formaletas deben ser removidas cuando el
concreto haya alcanzado una resistencia suficiente para resistir dafios, pero no antes de
las 24 horas después de haber colocado el concreto. Cuando se permita el uso de aditivos
acelerantes del fraguado, las formaletas podran retirarse a las 12 horas de la colocacion
del concreto. Los lados de las losas recién expuestas deben ser protegidas de inmediato
con un método de curado igual al aplicado a la superficie del pavimento. Debe asimismo
protegerse contra la erosién, la subrasante, subbase o base bajo la losa del pavimento.

Se considerara acero de refuerzo de 5/8” lisa en aquellas fundiciones que se termina la
fundicion en la linea central de 60cms de longitud con un espaciamiento de 30 cms que se
instalara durante el colado de la seccion a construir ,una vez concluida la seccion o longitud
colada se colocara varillas de espera de 1/2” corrugada de 60 cms a cada 30cms con su
respectivo capuchon y grasa para someter la losa colada a movimientos transversales de
acuerdo a las cargas de servicio .

Se considera formaletas fijas de canaletas de metal o tablones de madera lo
suficientemente fuertes y afirmados para soportar el peso del concreto.

Considerar los cortes de la losa una vez se inicie el fraguado de la misma para evitar fisuras
irregulares

El concreto hidraulico debera alcanzar una resistencia a la compresion después de 28 dias
de 4000 Lb./plg2 con grava de 1-1/2”. El dosaje debe estar basado en una resistencia
minima de proyecto.



La férmula aprobada de la mezcla serd usada para determinar las proporciones de los
materiales necesarios para producir un hormigén trabajable que tenga un asentamiento de
entre 12mmy 75mm.

La mezcla debera dar lugar a un concreto que tenga resistencia a la flexion a los 14 dias,
de no menos de 554 Lbs por plg2 cuando sea ensayado utilizado la AASHTO T97 y 653
Lbs por plg2 cuando sea ensayado utilizando la AASHTO T177, y una resistencia a la
comprensién de 4,000Lbs por plg2 cuando sea ensayado utilizando la AASHTO T22.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DE COSTO
La dosificacion dependera de la formula de la mezcla de Grava 1 1/2”, Arena, Cemento,
Agua y Aditivos de ser considerado por el fabricante del concreto, debera considerarse
instalacién de formaletas, colocado de acero de refuerzo 5/8” de 60 cms a cada 30cms
(pines), colocado o regado, vibrado, con los procedimientos adecuados para engrasarlos,
allanarlo, cepillarlo para darle el acabado, corte de la losa, curado y desencofrado y colocar
barra de expansién y su respectivo sello en las juntas.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
El pago se debe hacer por el numero de M.2, metros cuadrados, medidos
satisfactoriamente construidos y aceptados como lo establecen los planos, estas
especificaciones y disposiciones Especiales, estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas en esta
especificacién al precio unitario de contrato, correspondiente a Pavimento de Concreto.

BORDILLO DE CONCRETO 3000PSi
UNIDAD: ML.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

La actividad incluye el encofrado, fundido, desencofrado y curado de bordillo de concreto
de 15 x 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en homogénea hasta lograr un aspecto uniforme, agregando
después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y
cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener
la humedad minima que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los
encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidard de mantener continuamente humeda
la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigon
sera colocado en horas del dia, La colocacion durante la noche se podra realizar sélo con
autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta



un sistema adecuado de iluminacion. Los métodos de colocacion y compactacion del
hormigon seran tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la
segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigon sera colocado
dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura
consistira en rellenar huecos, remover areas sobresalientes 0 manchadas y reparar
cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. Los remates
deberan ser construidos segun las lineas y secciones transversales indicados en los
planos

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DE COSTO
Se considera un concreto 3000 PSi, con proporcién 1:2:2, para el cual por cada m3 se
debera utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento,0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y
0.293 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado
en el curado), utilizando la madera un minimo de 4 veces.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION:
Se medira por longitud ML. La cantidad a pagarse sera el numero de metros lineales de
bordillos, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

FORMA DE PAGO
Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacién total por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y curado de los bordillos, asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

UNIDAD: ML

ACERAS CON CONCRETO 3000 PSi

UNIDAD: M.2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR
Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar, y compactar el material del sitio, en los
lugares lluvia aprobado por el ingeniero supervision de la obra y estar libre de distancia del
sitio del proyecto. El lugar donde se instalara el material de relleno debera estar limpio de
escombros. ElI material sitio serd humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas
con un espesor de 0.10 mts. por medio de apisonadores mecéanicos (compactadora de
plato) iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes continuos
en los sitios apisonados. Esta Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de
almacenaje hasta 10 mts del lugar donde se colocara.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DE COSTO
Este trabajo de relleno y compactado con material selecto requiere de Mano de Obra No
calificada, Herramienta Menor, equipo mecanico menor (compactadora de plato) Se



incluye el suministro de material selecto por m3 con un factor de Abundamiento hasta
lograr una compactacion uniforme. Se considera el uso de pruebas de laboratorio para la
aceptacion del compactado.

CRITERIOS DE MEDICION

MEDICION:
La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material selecto sera el numero de
metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

FORMA DE PAGO
Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en esta especificacion.

UNIDAD: M.2

LIMPIEZA.
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.
Limpieza final de obra en edificio y exteriores, previa a la entrega a la propiedad, de los
restos de obra, incluyendo los trabajos de eliminacion de la suciedad y el polvo acumulado
en paramentos y carpinterias, limpieza fina de y morteros adheridos en suelos y otros
elementos, recogida y retirada de plasticos y cartones, todo ello junto con los demas restos
de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero
autorizado. Criterio de medicion de proyecto: Superficie util medida segiin documentacion
gréafica de Proyecto.

MEDICION
La cantidad a pagarse por limpieza final de la obra, sera el nimero de metros cuadrados
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra.

FORMA DE PAGO
Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de los materiales
descritos, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta especificacion.

UNIDAD DE MEDIDA: M.L

ROTULOS DE 6X8 PIES CON NOMBRE Y UBICACION DEL
PROYECTO

UNIDAD: GLOBAL



DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR
La actividad consiste en la colocacion de un rétulo de 6 pies de alto por 8 pies de largo,
dicho rotulo de describir las caracteristicas del proyecto con su nombre y ademas de los
logotipos de la municipalidad de Choloma. la ubicacion se colocara en donde el supervisor
o encargado del proyecto lo indique, ya que lo que se requiere es darle la informacion al
pueblo que la municipalidad esta trabajando con fondos propios producto de los impuestos
gue el contribuyente realiza.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DE COSTO
se considera para la elaboracion de rétulo hacer un marco con tubo

estructura rectangular de 1/8" X 17" x 2”". la superficie se hara con lona de
polio milite, dicho rétulo sera colocado atornillado en canaletas de 1/16" X

2”7 x 47 x 20 pies que estaran empotradas en la tierra de un metro de profundidad y
rellenadas con mortero.

SUBIR / BAJAR HOLE POZOS DE VISITA

UNIDAD: GLOBAL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR
Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar los materiales y hacerlos llegar a la altura
requerida del casquete con la rasante de pavimento y que estos sean aprobados por el
ingeniero supervision de la obra. El lugar donde se instalara el material de relleno debera
estar limpio de escombros.

FORMA DE PAGO
Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de los materiales
descritos, asi como por mano de obra equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucioén de los trabajos descritos en esta especificacion.

UNIDAD DE PAGO GLOBAL.



PLAN DE OFERTA

Construccion de 250 ml de pavimento de concreto hidraulico y mejoramiento de alcantarillado
PROYECTO: en calle principal, Res. Europa, Sector Centro
UBICACION: SECTOR CENTRO

PRESUPUESTO
PRECIO
No. CONCEPTO UNIDAD| CANTIDAD | UNITARIO TOTAL
1- PRELIMINARES
I Rotulo de Lona de 5'%x8' UNIDAD 1.00 -
Sub Total (PRELIMINARES) -
2- OBRA DE PAVIMENTO
II-1 |LIMPIEZA INICIAL Y FINAL M.L 1,825.00 -
TRAZADO Y MARCADO CON EQUIPO DE
II-2 [TOPOGRAFIA (INCLUYE 4 LEVANTAMIENTOS) M,L 270.00 -
EXCAVACION MATERIAL COMUN DE
IF3 |TERRENO NATURAL M3 381.00 -
ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO,
[l-4 |CONSIDERAR 1,0KM M3 335.22 -
RELLENO COMPACTADO CON MATERAL DEL
II-5 |SITIO CLASIFICADO M.L 43.00 -
RELLENO COMPACTADO CON MATERAL
-6 [SELECTO M3 595.31 -
ESCARIFICACION, REGADO YCONFORMADO
II-7 |CON MATERIAL SELECTO Y COMPACTADO M2 2,080.00 -
AFINADO DE SUB- RASANTE HUMEDECIDO Y
I-8 |COMPACTADO M2 1,905.00 -
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO
[IK9 |HIDRAULICO 4000 PSI (grava 1 1/2 ") de e=15 M2 1,905.00 -
BORDILLO MONTABLE DE 15x15 cm,
II-10 |BASTONIADO Y ACABADO CONCRETO 3000 M.L 492.00 -
ACERA DE e= 8CM y CUADRICULA DE
1.0mX1.0m Incluye (SUMUNIST. DE CONCRTO
IF11 |3000psi, CONFORMADO, CURADO, M.2 400.00 -
SUBIR / BAJAR HOLE
I-12 UNIDAD 4.00 -
SUB-TOTAL DE OBRA DE PAVIMENTO -
TOTAL DEL PROYECTO L. -

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLANOS
Se adjunta al final del documento.



Seccion V. Planos

SE ADJUNTA JUEGO DE 6 PLANOS

SE ADJUNTA CRONOGRAMA

Nota: La duracion en dias calendario en el tiempo de ejecucion del proyecto NO
variara, pero la fecha de Orden de inicio variard ya que dependera de la fecha de
firma del contrato.



Seccién X. Formularios de Garantias

Se adjuntan en esta seccion modelos aceptables de formularios para la Garantia/Fianza
de Mantenimiento de la Oferta, la Garantia/Fianza de Cumplimiento, la Garantia/Fianza
por Pago de Anticipo y la Garantia / Fianza de Calidad. Los Oferentes no deberén llenar
los formularios para la Garantia/ Fianza de Cumplimiento ni para la Garantia/Fianza de
Pago de Anticipo en esta etapa de la licitacion. Solo el Oferente seleccionado debera
proporcionar estas dos Garantias/ Fianzas.

S Estas garantias/fianzas deberdn ser emitidas Unicamente por instituciones garantes que cumplan los requisitos
establecidos en el articulo 241 literales a), b), c¢) y d) del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado y para
gue sean aceptadas dichas garantias deberan redactarse de acuerdo con estos modelos preparados por la ONCAE de
conformidad con lo establecido en el articulo 244 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.



Garantia de Mantenimiento de la Oferta

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] MANTENIMIENTO DE OFERTA
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendra la OFERTA, presentada
en la licitacion [indicar el nimero de licitacion] para la Ejecucién del Proyecto: “[indicar el
nombre de la licitacion” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
(BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA  RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacion automética y_no_deberan adicionarse cladusulas gue anulen o

limiten la cldusula obligatoria.
Se entendera por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Sidespues de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma, no firma o rehusa firmar el Contrato, o se
rehusa a presentar la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio
de ,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA



Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CUMPLIMIENTO Ne:
No. DE CONTRATO

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades
y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado]y el
Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion” ubicado en
[indicar la ubicacién].

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
(BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse cldusulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA



Garantia y/o Fianzas de Calidad

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CALIDAD:

No. DE CONTRATO

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitaciéon”
ubicado en [indicar la ubicacion]. Construido/entregado por el [Afianzado/Garantizado] _.

SUMA
[AFIANZADA/ GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
(BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA

GARANTIA/FIANZA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse

cldusulas que anulen o limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA



Garantia por Pago de Anticipo

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE ANTICIPO Ne:

No. DE CONTRATO

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucién a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertira el monto del ANTICIPO
recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el
Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “__” ubicado en

Dicho contrato en lo

procedente se considerara como parte de la presente poliza.

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
(BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO,
SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO
DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA

GARANTIA/FIANZA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seréan
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacién automética y no deberdn adicionarse

clausulas que anulen o limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de Municipio
de

,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA






