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Seccidn I. Instrucciones de los Oferentes

Instrucciones a los Oferentes (IAO)
A. Disposiciones Generales

1. Alcance
licitacion

de

la

1.1 EI Contratante, segin la definicion * que consta en las “Condiciones Generales
del Contrato” (CGE) e identificado en la Seccion 11, “Datos de laLicitacion”
(DDL) invita a presentar Ofertas para la construccion de las Obras que se
describen en los DDL y en la Secciones VII, VIII y IX. EI nombre y el
namero de identificacion del Contrato estan especificados enlos DDL y en las
Condiciones Especiales de Contrato (CEC).

1.2 EIl Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion especificada en los DDL y en la sub clausula 1.1 (s) de lasCGE.

1.3  En estos Documentos de Licitacion:

(@ el término “por escrito” significa comunicacién en forma escrita (por
ejemplo, por correo, correo electronico, facsimile) con pruebade recibido;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “dia” significa dia calendario (plazo para presentacion de ofertas,
formalizacién del contrato)

(d) “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto los
sabados y domingos y feriados establecidos por ley.

(e) EIl término “Lista de Cantidades Valoradas™” significa la Lista de
Cantidades de obras a ejecutar con indicacion de precios.

2. Fuente
fondos

de

2.1 La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara con recursos
provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL.

3. Fraude
corrupcion

3.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y organismos
contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por
participar o participando en procedimientos de contratacion, incluyendo, entre
otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados Yy representantes),
observar los méas altos niveles éticos durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato.

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o mas
oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la
responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

3.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de Contratacion
del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir
conforme al Codigo Penal.

! Véase la Seccién V, “Condiciones Generales del Contrato”, Cldusula 1. Definiciones
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4.

Oferentes
elegibles

4.1 Podrén participar en esta Licitacién Unicamente las personas naturales ojuridicas
hondurefias 0 personas naturales o juridicas extranjeras cubiertaspor tratados
internacionales que les otorguen trato de nacionales y que no se hallen
comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes:

@)

(b)

©

(d)

©)

(f)

Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitoscontra
la propiedad, delitos contra la fe puablica, cohecho,
enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
gjercicio de funciones publicas, malversacién de caudales pablicos
o contrabando y defraudacién fiscal, mientras subsista la condena.
Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades mercantiles
u otras personas juridicas cuyos administradores o representantes se
encuentran en situacionessimilares por actuaciones a nombre o en
beneficio de las mismas;

Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados;

Ser funcionarios o0 empleados, con o sin remuneracion, al servicio
de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con
fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo258 de la
Constitucion de la Republica;

Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucion firme de cualquier contrato celebrado con
la Administracion o a la suspension temporal en el Registro de
Proveedores y Contratistas en tanto dure lasancion. En el primer
caso, la prohibicion de contratar tendrd una duraciéon de dos (2)
afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de
resolucion en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la
prohibicion de contratar seradefinitiva;

Ser cényuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del
contrato.

Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razon de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a las
compafiias que cuenten con sSocios que sean cOnyuges, personas
vinculadas por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o
empleados a que se refiere el literal anterior, o aquellas en las que
desempefien, puestos dedireccion o de representacion personas con
es0s mismos grados de relacion o de parentesco;
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(g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier
etapa de los procedimientos de contratacién ohaber participado en
la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o términos
de referencia, excepto en actividades de supervision de
construccion,

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o
tener vigente sancion de suspension para participar en
procedimientos de contratacion administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoriade su
continua elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las IAQO, cuando el
Contratante razonablemente la solicite.

5.

Requisitos
Precalificacion

de

5.1 Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes enlas
licitaciones publicas que se programen con dicho fin.

5.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos 0 mas
empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

@ Todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacion del Contrato.

(b) la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una
obligacion legal para todos los socios; todos  los socios
seran responsables mancomunada ysolidariamente por el
cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del
mismo.

© Uno de los socios debera ser designado como representante y
autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros del
Consorcio.

(d) La ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se
haran exclusivamente con el socio designado.

©) Con la Oferta se debera presentar el Acuerdo de Consorcio firmado
por todas las partes.

5.3 Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la informacion
presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de
presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier
informacidn que actualice su informacion original deprecalificacion, la que
quedara sujeta a comprobacion posterior segunestipulado en el Arto. 96 del
RLCE. La confirmacion o actualizacion de la informacion deberd
presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la Seccion 1V.

5.4 Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribi6 la solicitud
de precalificacion, el Oferente deberd incluir con su Oferta, el poder
otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole a comprometer al
Oferente.
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6. Una  Oferta  por
Oferente

6.1 Cada Oferente presentara una sola Oferta, ya sea individualmente o como

miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participeen mas de
una Oferta sera descalificado (a menos que lo haga como subcontratista o en
los casos cuando se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas)
y ocasionara que todas las propuestas en las cuales participa sean
rechazadas.

7. Costo de las
propuestas

7.1 Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la

preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningun
momento sera responsable por dichos gastos.

8. Visita al Sitio de las
Obras

8.1 El Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar e

inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por si mismo
toda la informacion que pueda ser necesaria para prepararla Oferta y celebrar el
Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos relacionados con
dicha visita correran por cuenta del Oferente.No sera causa de descalificacion
de oferentes, la no visita al sitio de lasobras. Asi mismo dicha visita podréa ser
realizada por invitacion del contratante en cuyo caso se aplicara lo sefialado en
el parrafo anterior.

B. Documentos de Licitacién

9. Contenido de los
Documentos de
Licitacion

9.1 El conjunto de los documentos de licitacion comprende los que se enumeran en

la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de
conformidad con la clausula 11 de las IAO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Seccion I Datos de la Licitacion (DDL)

Seccion 111 Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta

Seccion V Condiciones Generales del Contrato (CGE) Seccién
VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC) Seccion
Vil Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VIII - Planos

Seccion IX Lista de Cantidades

Seccion X Formularios de Garantias

10. Aclaracion de los
Documentos deLicitacién

10.1

Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los
Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante porescrito a la
direccion indicada en los DDL. Los oferentes podran someter sus consultas
y requerimientos de aclaraciones hasta_ocho (8) dias calendario antes de la
fecha limite para presentacion de ofertas. EI Contratante debera responder a
cualquier solicitud de aclaraciéon recibida por lo menos cinco (5) dias
calendarios antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas. Se
enviaran copiasde la respuesta del Contratante a todos los que retiraron los
Documentos de Licitacion, la cual incluira una descripcion de la consulta,
pero sin identificar su origen. Asi mismo, el Contratante podra emitir de
oficio las aclaraciones que considere convenientes.
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10.2

10.3

Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones que se emitan
de oficio se publicaran en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones  del  Estado de  Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de una reuniénde
informacién para posibles aclaraciones, los Oferentes potenciales también
tendran la oportunidad de asistir a dicha reunion, que sera efectuada en la
fecha, hora y direccién indicada en los DDL. De igual forma, a solicitud de
cualquier interesado el Contratante acordara la celebracién de una reunion
de este tipo, debiéndose invitarse a todos los que hubieren retirado los
Documentos de Licitacion. La inasistencia a la reunién de informacion para
posibles aclaraciones no sera motivo de descalificacion para el Oferente. Las
modificaciones alos Documentos de Licitacion que resulten necesarias en
virtud de esta reunion, se notificaran mediante Enmienda a los Documentos
deL.icitacion, conforme a la Clausula 11 de las IAO.

11. Enmiendas a |
Documentos
Licitacion

0S
de

111

11.2

11.3

114

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el Contratante
podra modificar los Documentos de Licitacion mediante una Enmienda;

Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los Documentos
de Licitacién y sera comunicada por escrito a quienes hubieren retirado los
Documentos de Licitacion. Los posibles Oferentes deberan acusar recibo de
cada enmienda por escrito al Contratante.

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran en el Sistemade
Informacién de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener
en cuenta una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el Contratante
podra extender, si fuera necesario, el plazo para la presentacion de las
Ofertas, de conformidad con la Su clausula 22.2 de las IAO. Si la enmienda
se realiza dentro de los tres dias antes de lafecha de recepcion y apertura de
ofertas se deberad extender esta fecha por el tiempo necesario para que los
oferentes preparen su oferta.

C. Preparacién de las Ofertas

12. Idioma de lasOfertas

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar redactados

en el idioma espafiol. En caso de que se presenten documentos cuyo idioma
original sea distinto al indicado, deberan ser presentados traducidos al
espafiol, por el o6rgano oficial del Estado (Secretaria de Relaciones
Exteriores).
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13. Documentos

conforman
Oferta

que
la

131

La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por los
siguientes documentos:

(@ La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccién 1V);

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad conla
Clausula 18 de las IAQ;

(¢) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) esdecir,
con indicacidn de precios;

(d) EI formulario y los documentos de Informacién sobre la
calificacion;

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f)  Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentescompletar
y presentar, segun se especifique en los DDL.

14. Precios
Oferta

de

141

142

14.3

144

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en laSub
clausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas
presentado por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos los
rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades valoradas. El
Contratante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el
Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran
incluidos en los demas precios unitarios y totales que figuren en la Lista de
Cantidades valoradas. Si hubiere correcciones, éstas las realizara la
Comision de Evaluacion.

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el
Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razén, hasta 15
dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las Ofertas, deberan
estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la Oferta
presentada por el Oferente.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a ajustes
durante la ejecucion del Contrato de acuerdo a la Clausula 47 de lasCGE.

15. Monedas de
Oferta y pago

la

151

15.2

145

Los precios unitarios deberdn ser cotizados por el Oferente en Lempiras,
salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar hasta en tres
monedas extranjeras a eleccién del Oferente.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en moneda extranjeras.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas extranjeras,
los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en monedas extranjeras y
sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se traten de
componentes de costo que deban adquirirse enel mercado internacional, sean
razonables y se ajusten a los requisitosde la Su clausula 15.1 de las 1AO.
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16. Validez de lasOfertas

16.1
16.2

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los DDL.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los
Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta por un plazo
adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberan
ser por escrito. La Garantia de Mantenimiento dela Oferta debera extenderse
también por un plazo adicional de la fecha limite prorrogada para la validez
de las Ofertas. Los Oferentes podran rechazar tal solicitud sin que se les
haga efectiva la Garantia de mantenimiento de oferta. Al Oferente que esté
de acuerdo con la solicitud no se le requerira ni se le permitira que modifique
su Oferta,excepto como se dispone en la Clausula 17 de las IAO.

17. Subsanacion

17.1 La Comision de Evaluacion permitira la subsanacion de defectos u omisiones

contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido enlos Articulos 5,
parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del Estado y Articulo 132
del Reglamento de la misma Ley. El plazo para subsanar los defectos u
omisiones sera de cinco (5) dias habiles a partir de la fecha de notificacion;
si el Oferente no cumpliere con el mismo su oferta no sera considerada.

18. Garantia de
Mantenimiento de la
Oferta

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

El Oferente debera presentar como parte de su oferta, una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto estipulado en losDDL

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta serd denominada en Lempiras.
En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los fines del
calculo de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, estas se convertiran
en Lempiras a la tasa de cambio aplicable segun la clausula 30.1 de las 1AO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:
(@ ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b)  permanecer valida por un periodo que expire después de la fecha
limite de la validez de las Ofertas establecida en los DDL, o del
periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Clausula
16.2 de las IAO;

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

(@ ser emitida por una institucion que opere en Honduras, autorizada por
la Comision Nacional de Bancos y Seguros;

(b) estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantia de

Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccién X,“Formularios de

Garantia”;

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en
caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Clausula
18.7 de las IAQ;

Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo requerido en
la clausula anterior, seran rechazadas por el Contratantepor incumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyasofertas no
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fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de que el

Oferente seleccionado suministre su Garantia de Cumplimiento.

18.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si:

(@ el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta

especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la
Subcléusula 16.2 de las IAO; o

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su

Oferta, de conformidad con la Subclausula 29 de las IAO;

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazoestipulado

con:
(i)  firmar el Contrato; o
(i)  suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio deberd ser emitida en
nombre del Consorcio que presenta la Oferta.

19. Ofertas

alternativas  de
Oferentes

los

19.1 No se consideraran Ofertas alternativas a menos que especificamente se

estipule en los DDL. Si se permiten, las Subclausulas 19.1 y 19.2 de las
IAQ regiran y en los DDL se especificara cual de las siguientes opciones se
permitira:

(@) Opcién Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas alternativas
conjuntamente con su Oferta béasica. EI Contratante considerardsolamente las
Ofertas alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta basica haya
sido determinada como la Oferta evaluada de menor precio.

(b) Opcion Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta alternativa con
0 sin una Oferta para el caso basico. Todas las Ofertas recibidas para el caso
basico, asi como las Ofertas alternativas que cumplan con las
Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la Seccion VII, seran
evaluadassobre la base de sus propios méritos.

19.2 Las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la informacion necesaria

para su completa evaluacion por parte del Contratante, incluyendo los
calculos de disefio, las especificaciones técnicas, el desglose de los precios,
los métodos de construccion propuestos y otros detalles pertinentes

20. Formato
firma de la Oferta

20.1

20.2

El Oferente preparara un original de los documentos que comprenden la
Oferta segln se describe en la Clausula 13 de las IAO, el cual deberaformar
parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcara claramente como
“ORIGINAL”. Ademas, el Oferente debera presentarel nimero de copias de
la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar
como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el
texto del original prevalecera sobre elde las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar firmadas por
la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en nombre del
Oferente, de conformidad con la Subclausula 5.4 de las IAO. Todas las
paginas de la Oferta original y sus copias seran firmadas en todas sus hojas
por el Oferente o por quien tenga su representacion legal.
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20.3 La Oferta no podra contener enmiendas borrones o raspaduras en el precio o
en otra informacion esencial prevista con ese caracter en el Documento de
Licitacién, excepto cuando hubieren sido expresamente salvadas por el
firmante lo cual deberé constar con claridad en la oferta y en sus copias.

20.4 EIl Oferente proporcionara la informacion sobre comisiones ogratificaciones
gue se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay, pagadas o por
pagar a agentes en relacion con esta Oferta, y conla ejecucion del contrato si
el Oferente resulta seleccionado.

D. Presentacién de las Ofertas

21. Presentacion,
Sello
Identificacion
las Ofertas

e
de

21.1 Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o entregarlas
personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas
personalmente, el Oferente pondré el original y todas lascopias de la Oferta
en dos sobres interiores, que cerrard e identificard claramente como
“ORIGINAL” y “COPIAS”, segun corresponda, y quecolocara dentro de un
sobre exterior que también debera cerrar.

Los Oferentes también podran presentar sus Ofertas electronicamente por

medio del sistema HonduCompras, cuando asi se indique en los DDL.
Los Oferentes que presenten sus Ofertas electronicamente seguiran los
procedimientos indicados en los DDL para la presentacion de dichas
Ofertas.

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) estar dirigidos al Contratante a la direccion? proporcionadaen los
DDL;

(b) llevar el nombre y nimero de identificacién del Contrato
indicados en los DDL y CGE; y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que
la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de aperturade Ofertas
indicadas en los DDL.

21.3 Ademaés de la identificacion requerida en la Sub clausula 21.2 de las IAO, los
sobres exteriores deberan llevar el nombre y la direccion delOferente, con el
fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma sea
declarada Oferta tardia, de conformidad con la Clausula 22 de las IAO.

21.4 Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha indicado
anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en caso de que la
Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.
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22.1 Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
22. Plazo para la especificada conforme a la Subclausula 21.2 (a) de las IAO, a mas tardar en
presentacion de las la fecha y hora que se indican en los DDL.

Ofertas

22.2 El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de Ofertas
mediante una enmienda a los Documentos de Licitacién, de conformidad
con la Clausula 11 de las IAO. En este caso todos los derechos y
obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la
fecha limite original para presentar las Ofertas quedaran sujetos a la nueva
fecha limite.

23.

Ofertas tardias

23.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora limitepara la
presentacion de las Ofertas especificada de conformidad con laClausula 22 de
las IAO sera devuelta al Oferente remitente sin abrir, locual se hara constar
en el acta.

24. Retiro, Sustitucion y

Modificacion
Oferta

de

la

24.1 Los Oferentes podrén retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante una
notificacion por escrito antes de la fecha limite indicadaen la Clausula 22.1
de las 1AO.

24.2 Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la Oferta debera
ser preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo con las
estipulaciones de las Clausulas 20 y 21 de las IAO, y los sobres exteriores y
los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION” o
“MODIFICACION”, seglin corresponda.

24.3 Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser
entregadas al Contratante en la direccién especificada conforme a la
Subclausula 21.2 (a) de las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se
indican en la Clausula 22.1 de los DDL.

24.4  El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del
plazo para la presentacion de Ofertas y la expiracion del periodo de validez
de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la Subclausula 16.1
o del periodo prorrogado de conformidad con la Subclausula 16.2 de las
IAO, daré lugar a que se haga efectiva la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta, segun lo dispuesto en la clausula 18.7 (a) de las 1AQ.

24.5 Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los precios
de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta deconformidad con esta
clausula o incluyéndolas en la Oferta original.

2 . s . . . s, . . . .
La direccién donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para

certificar la hora y fecha de recepcion y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una direccién de apartado
postal. La direccion para la recepcion de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitacion.
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E. Apertura de las Ofertas

25. Apertura de las
Ofertas

25.1 EIl Contratante abrira las Ofertas, y las notificaciones de retiro, sustitucion y

modificacion de Ofertas presentadas de conformidad con la Clausula 24,
en acto publico con la presencia de los representantes de los Oferentes que
decidan concurrir, a la hora, enla fecha y el lugar establecidos en los DDL.
El procedimiento para la

apertura de las Ofertas presentadas electronicamente si las mismas

25.2

25.3

254

son permitidas de conformidad con la Sub clausula 21.1 de las IAO,estara
indicados en los DDL.

Primero se abrirdn y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No se abriran
las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificacion aceptable de
retiro, de conformidad con las disposiciones de la clausula 24 de las 1AQ.

En el acto de apertura, el Contratante leerd en voz alta, y notificara por linea
electrénica cuando corresponda, y registrard en un Acta losnombres de los
Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa
(si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos,
notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion de Ofertas, la existencia
o falta de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si se solicito, y
cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna
Oferta serad rechazada en el acto de apertura, excepto las Ofertas tardias de
conformidad conla Clausula 18 y 22 de las IAO. Solamente las ofertas que
sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura seran
consideradas para evaluacion.

El Contratante preparara un acta de la apertura de las Ofertas que incluira el
registro de las ofertas leidas y toda la informacién dada a conocer a los
asistentes de conformidad con la Subclausula 25.3 de las IAO y enviara
prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron
ofertas puntualmente.

26. Confidencialidad

26.1 No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente

involucrada con el proceso de la licitacion, informacion relacionada con el
examen, aclaraciéon, evaluacion, comparacién de las Ofertas, ni la
recomendacion de adjudicacion del contrato hasta que se haya notificado la
adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de conformidad con la
Subcléusula 33.1 de las IAO.Cualquier intento por parte de un Oferente para
influenciar al Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la
adjudicacion del contrato resultard en el rechazo de su Oferta. Si durante el
plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de adjudicacion del
contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier
asunto relacionado con el proceso de la licitacion, deberd hacerlo por escrito.

27. Aclaracion de las
Ofertas

27.1 Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacién de las Ofertas, el

Contratante tendréa la facultad de solicitar a cualquier Oferente queaclare su
Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de
aclaracion 'y la respuesta correspondiente deberan efectuarse por
escrito, pero no se solicitara, ofrecera ni permitird ninguna modificacion de
los precios o0 a la sustancia de la Oferta, salvolas que sean necesarias para
confirmar la correccion de errores aritméticos que el Contratante haya
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descubierto durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo
dispuesto en la clausula 29 de lasIAO.

28. Examen de las Ofertas

determinar
cumplimiento

para
su

28.1

28.2

28.3

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el Contratante
determinard si cada una de ellas:

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula4 de
las IAO;

(b) ha sido debidamente firmada;
(c) esta acompafada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los
términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de Licitacion
sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviacion,
reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos
de Licitacién, los derechos del Contratante o las obligaciones del
Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva de los
otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion.

Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, sera rechazada por el Contratante y el Oferente
no podra posteriormente transformarla en una Oferta que cumple
sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion mediante
la correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

29. Correccion
errores

de

29.1

El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los

requisitos de los Documentos de Licitacion contienen errores aritméticos.

Dichos errores seran corregidos por el Contratante de la siguiente manera:

(@ cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifrasy en
palabras, prevaleceran los indicados en palabras;

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un
rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario porla cantidad
de unidades, prevalecerd el precio unitario cotizado, amenos que a juicio
del Contratante hubiera un error evidente enla expresion del decimal
en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera el precio total cotizado
para ese rubro y se corregirdel precio unitario.

29.2 El Contratante ajustard el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el

procedimiento antes sefialado para la correccion de errores y, con la anuencia
del Oferente, el nuevo monto se considerara de obligatorio cumplimiento para
el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la
Oferta serd rechazada y podra hacerse efectiva la Garantia de Mantenimiento de
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su Oferta de conformidad con la Subclausula 18.7 (b) de las IAO.
Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertird todos
30. Moneda para la los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras
evaluacion de las utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de
Ofertas Honduras vigente 15 dias antes de la fecha de apertura deOfertas.
31.1 EIl Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que cumplen
31. Evaluacion y sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitacion de
comparacion de las conformidad con la Clausula 28 de las IAO.

Ofertas

31.2

313

314

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado de cada
Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(@ corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Clausula
29 de las IAO;
(c) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si
existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra), pero incluyendo los trabajos por dia®, siempre que sus precios
sean cotizados de manera competitiva; haciendo los ajustes
correspondientes por otras variaciones, desviaciones u Ofertas
alternativas aceptables presentadas de conformidad con la clausula 19

de las IAO;y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentosu otras
modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con laSubclausula
24.5 de las IAO.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier

variacioén, desviacion u oferta alternativa. En la evaluacion de las ofertasno se

tendran en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros

factores que excedan los requisitos de los documentos de licitacion o que

resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto estimado de
ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la
clausula 47 de las CGE, durante el periodo de ejecucion delContrato.

En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subclausula 31.2 d), el
Contratante determinara la aplicacion de los descuentos a fin de minimizar el costo
combinado de todos los lotes.

3 Trabajos por dia son los trabajos que se realizan segun las instrucciones del Supervisor y que se remuneran conforme al tiempo que
le tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluacién de las Ofertas se
considere que el precio de los trabajos por dia ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante deberd hacer una lista de
las cantidades tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinaran contra los dias de trabajo (por
ejemplo, un nimero determinado de dias-hombre de un conductor de tractores, una cantidad especifica de toneladas de cemento
Portland, etc.), los cuales se multiplicardn por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la

Oferta.
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32. PreferenciaNacional

32.1 En caso de que en esta Licitaciobn se presenten ofertas de empresas
extranjeras, se aplicard un margen de preferencia nacional en los términos
establecidos en los articulos 53 de la Ley de Contratacion delEstado y 128 de
su Reglamento.

32.2 El margen de preferencia nacional no serd aplicable cuando convenios
bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes
extranjeros tendran trato nacional.

F. Adjudicacion del Contrato

33. Criterios de
Adjudicacion

33.1 El Contratante adjudicard el contrato al Oferente cuya Oferta haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacién y que representa el costo evaluado como masbajo,
siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente es
elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO y (b)esta calificado de
conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 delas 1AQ.

34. Derecho del
Contratante a aceptar
cualquierOferta 0 a
rechazarcualquier o
todas las Ofertas

34.1 No obstante lo dispuesto en la clausula 33 de las IAO, el Contratantese
reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en el
articulo 57 de la Ley y 172 del Reglamento sin que porello incurra en
ninguna responsabilidad ante los Oferentes.

35. Declaracion de
Licitacion
Desierta 0
Fracasada

35.1 La Licitacion podra declararse desierta cuando no se hubieren presentado
ofertas o0 no se hubiese satisfecho el minimo de oferentesprevisto en los DDL.
Se declararéa desierto el lote en el cual no se hubieren presentado ofertas o no
se hubiese satisfecho el minimo deoferentes previsto en los DDL.

35.2 La Licitacion deberé declararse fracasada cuando:

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos
esenciales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento;

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado o
el Pliegos de Condiciones;

c) Secomprueba la existencia de colusion;

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios

a) considerablemente superiores al presupuesto estimado por la
administracion;

b) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que determinaren
la no conclusién del contrato, entendiéndose como tal entre otras:
Catéstrofes provocadas por fendmenos naturales, accidentes, huelgas,
guerra, revoluciones, motines, desorden social, naufragio e incendio

36. Notificacién de
Adjudicacién y firma
del Contrato

36.1 Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el Contratante notificara
por escrito la decisién de adjudicacion del contrato a todos los Oferentes.
Esta carta (en lo sucesivo y en las CGE denominada la “Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion”) debera estipular el monto que el Contratante
pagara al Contratista por la ejecucion, cumplimiento y mantenimiento de las
Obras por parte del Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo
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36.2

36.3

sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del Contrato”). Después de
la notificacion relativa a la adjudicacion del contrato, los Oferentes no
seleccionados podran solicitar por escrito al Contratante una reunién
informativa 0 una explicacion por escrito de las razones por las cuales sus
Ofertas no fueron seleccionadas. El 6rgano contratante debera dar respuestaa
quienes lo soliciten.

Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de la
Resolucién de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el
contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la clausula 36.2 de los DDL

El Contratante publicara en el Sistema de Informacioén de Contratacion y
Adquisiciones  del  Estado de  Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitacion, identificando la
Oferta y los nimeros de los lotes y la siguiente informacion: (i) el nombre de
cada Oferente que present6 una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz
alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios
evaluados de cadaOferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas
Ofertasfueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el nombre del
Oferente seleccionado y el precio cotizado, asi como la duracién y un
resumen del alcance del contrato adjudicado.

37. Garantia
Cumplimiento

de

37.1

37.2

Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionadodebera
entregar al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el monto
estipulado en las CGE y en la forma de una Garantia bancaria ofianza emitida
por un banco o una aseguradora que opere en Honduras, autorizada por la
Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original
especificado en la Seccién X (Formularios de Garantia). También sera
admisible la presentacion de cheques certificados a la orden del Contratante
y bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda
publica.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las
Subcléusulas 36.2 y 37.1 de las IAO constituira base suficiente paraanular la
adjudicacion del contrato y hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento de
la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el Contrato y
presente la Garantia de Cumplimiento, el Contratante devolverd a los
oferentes no seleccionados las Garantias de Mantenimiento de la Oferta.

38. Pago
anticipo y Garantia

de

38.1 El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, cuando asi

haya sido estipulado en las CGE y supeditado al monto maximo establecido
en los DDL. El pago del anticipo debera ejecutarsecontra la recepcion de una
Garantia. En la Seccion X “Formularios de Garantia” se proporciona un
formulario de Garantia para Pago de Anticipo.
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Seccion Il. Datos de la Licitacion

Seccion 11. Datos de la Licitacion (DDL)*

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1

El Contratante es: Alcaldia Municipal de Choloma

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE BULEVAR INGENIERO
LEOPOLDO CRIVELLI

El plazo de ejecucidn de las obras es: Ocho Meses (8 meses)

Identificacion del proceso: LPuUN-MCH-001-2021

IAO 1.2

La fecha prevista de terminacion de las obras es Junio 2022

IAOC 2.1

Los fondos son provenientes de: La Alcaldia Municipal de Choloma

B. Documentos de Licitacion

IAO 10.1

La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es:

Direccion de Obras y Servicios Publicos, Unidad de Licitaciones y
Contrataciones.

Ubicacion: Edificio N°3, Barrio el Banco, contiguo al registro Nacional de las
Personas.

Ciudad y pais: Choloma, Cortes, Honduras

Ndamero Telefonico: 2669-3700/2010/2011

Correo electronico: claudia.barahona@municipalidadcholoma.com con atencion a
Ing. Claudia Barahona.

IAO 10.3

Se realizara una visita al proyecto el dia martes 31 de agosto de 2021 a las 9:30
am partiendo de la Gasolinera Texaco, ubicada en la entrada de la principal (
1ra Calle) hacia el Centro de Choloma, podran asistir inicamente los Oferentes
precalificados invitados al proceso de Licitacion.

Contactos:
Ing. Kelvis Portillo +504 9858-0585
Ing. Claudia Barahona +504 8832-5438

C. Preparacion de las Ofertas

IAO 13.1 (f)

Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionalescon su
Oferta:

a) Documentos Personales del Representante Legal (Tarjeta deldentidad y RTN
NUMErico).

b) Poder del Representante Legal inscrito en el Registro Mercantil.

c) Declaracién Jurada sobre Prohibiciones e Inhabilidades articulo 15y
16 de la LCE, conforme a la Seccion IV. “Formularios de la oferta”.

* Esta seccion debera ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitacion.
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d)

9)
h)

)

K)

Cronograma de Trabajo en Project con indicacién de la duracién, fecha de
inicio y fin de cada actividad, predecesoras, recursos, diagrama de Gantt y
ruta critica. Para tal efecto se debera asumir una fecha de inicio del
proyecto. La omision de una o varias actividades e inclusive su plazo de
gjecucién sera motivo de inadmisibilidad de la oferta. Favor considerar el
tiempo previsto de finalizacion del proyecto y su tiempo de duracion.
Listado de maquinaria que sera asignada al proyecto.

Documentacion que acredite la propiedad o arrendamiento de todo equipo
ofertado, de acuerdo a lo indicado en IAO 30.1. “Criterios de Evaluacion”,
numeral 2. Subcriterios de Evaluacion, inciso 2.3

Listado de personal clave a ser asignado para cubrir cada una de las partes
del trabajo (indicando nombre y cargo).

Curriculo Vitae del Ingeniero Residente, acompafiado de copia del titulo
universitario y copia de Carnet de Afiliacion al CICH

Curriculo Vitae del Ingeniero para Seguridad Vial, acompafiado de copia
del titulo universitario.

Listado de proyectos que ejecuta actualmente el Oferente con nombre del
proyecto, contratante, porcentaje de avance fisico y financiero, monto y
fecha probable de finalizacién.

Formulario de Lista de Cantidades completo, firmado y sellado por el
representante legal de la empresa, de acuerdo a las instrucciones y
formulario indicado en la Seccion IX. “Lista de Cantidades”. La omision de
una o varias actividades e inclusive su plazo de ejecucion sera motivo de
inadmisibilidad de la oferta.

Fichas de Precios Unitarios completas, firmadas y selladas por el
representante legal de la empresa.

Nota: La firma colocada en la Declaracién Jurada y toda documentacion
presentadaen fotocopia debe ser debidamente autenticada ante Notario
Publico competente (cabe recordar que el certificado de autenticidad que se
utiliza para firmas y fotocopias debe ser distinto), adicionalmente cada copia
deberd ser debidamente refrendada mediante media firmay sello conforme al
art. 39 del Reglamento del Cddigo de Notariado.

Previo a la firma del Contrato el Adjudicado debera presentar:

a.

Constancia de Solvencia Electrénica, extendida por el Servicio de
Administracién de Rentas SAR o estar sujeto al régimen de pagos a
cuenta.(Empresa y su Representante)

Original o Copia de Constancia vigente de no haber sido objeto de
resolucion firme de cualquier contrato celebrado por la Administracion
extendida por la Procuraduria General de la Republica (PGR).
(Empresay su representante).

Constancia del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS) de
encontrarse al dia en el pago de sus aportaciones o contribuciones
Certificacion de Inscripcion en el Registro de Proveedores y Contratistas de
ONCAE.

RTN (Empresa y su representante).

Solvencia Municipal (Empresay su representante).

Permiso de Operacion (Empresa).

Solvencia del CICH (Empresay su representante).
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Nota: toda documentacién presentada en fotocopia debe ser debidamente
autenticada ante Notario Publico competente (cabe recordar que el certificado de
autenticidad que se utiliza para firmas y fotocopias debe ser distinto),
adicionalmente cada copia debera ser debidamente refrendada mediante media
firma y sello conforme al art. 39 del Reglamento del Cédigo de Notariado.

IAO 15.1 Los Oferentes no podran ofertar en monedas extranjeras.

IAO 16.1 El periodo de validez de las Ofertas serd de Sesenta (60) dias
calendarios

IAO 18.1 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistird en cualquiera de las siguientes:
- Una Garantia emitida por un banco;

- Una Fianza emitida por una aseguradora;
- Y otro tipo de Garantia que la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento lo permita.

Art. 99 LCE La Garantia de mantenimiento de Oferta sera: de por lo menos el 2% del monto de
la oferta en lempiras.

IAO 18.3 La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera permanecer valida por 30 dias
después de la expiracion de fecha de validez de ofertas. (Es decir 90 dias calendario
después de la presentacion de las ofertas.

IAO 19.1 No se consideraran Ofertas alternativas.

IAO 20.1 El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es una (1)
copia en fisico y en forma digital (Lista de Cantidades (.xIxs), fichas de costos,
desglosé de insumo de materiales, mano de obra y equipo).

D. Presentacion de las Ofertas
IAO 21.1 Los Oferentes no podran presentar Ofertas electronicamente.
1AO 21.2 (a) Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del Contratante es:

Atencion: Ing. Degnis Joel Discua Doblado, Director de Obras y Servicios
Publicos

Direccion: Edificio Principal, Municipalidad de Choloma, esquina opuesta al parque
Central, Barrio El Centro

Contacto: Ing. Claudia Barahona, teléfono 8832-5438.

Ciudad: Choloma, Cortes,

Correo electronico:claudia.barahona@municipalidadcholoma.com

Pais: Honduras, C. A.
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I1AC 21.2 (b) Nombre y nimero de identificacion del proyecto tal como se indico en lalAO1.1.
CONSTRUCCION DE BULEVAR INGENIERO
LEOPOLDO CRIVELLI
LPuN-MCH-001-2021
IAO 21.2 (c) La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DE LAS 10:00 A.M. DEL
DIA MARTES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021”.
IAG 22.1 La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas sera: 10:00 a.m.
del 21 de septiembre de 2021.
E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas
IAO 25.1 La apertura de las Ofertas tendra lugar en: el Salon Consistorial Dennis Javier
Mufoz , Edificio Principal, Municipalidad de Choloma, esquina opuesta al parque
Central, Barrio El Centro
Fecha: 10 de septiembre de 2021; Hora: 10:00 a.m.
El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que cumplen
IAO 28.1 . - Y '
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitacion de conformidad
con los Criterios de evaluacion siguientes: VER CRITERIOS DE
EVALUACION
IAO 35.1 El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion serade tres (3)
oferta
IAO 36.2 Dias para firmar el contrato sera quince (15) dias calendario minimo.
F. Adjudicacion del Contrato
I1AO 36.1 La adjudicacién del contrato seré por la obra.
I1AO 37.1 El Plazo maximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento una vez
recibida la Constancia de Tramite de Garantia sera de diez (10) dias calendario.
IAO 38.1

El pago de anticipo serd por un monto maximo del quince (15%) por ciento
del Precio del Contrato.

1. CRITERIOS DE EVALUACION

1.1 Al evaluar una Oferta, el Contratante debera considerar, ademas del precio ofertado,
los métodos y criterios indicados a continuacion.

1.2 El contrato resultante de esta Licitacion se financiara exclusiva y totalmente con
recursos nacionales, por lo que de conformidad con el Articulo 147, numeral 5 de la Ley de
Contratacion del Estado se permitird Gnicamente la participacion de contratistas hondurefios.

1.3 Para efectuar la determinacion sobre la nacionalidad de las firmas e individuos
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elegibles para participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos
nacionales, se utilizaran los siguientes criterios:
(a) Unindividuo tiene la nacionalidad hondurefia si él o ella es ciudadano hondurefio.
(b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si esta legalmente constituida y
registrada comopersona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias.

(c) Enun Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

El Contratante realizard el Examen Preliminar de las Ofertas para verificar el
cumplimiento delas formalidades y requisitos estipulados en los Documentos de Licitacion:

14

Item Criterios de evaluacion Es Subsanable Cump:le/ No
Si No cumple
1 El oferente se encuentra inscrito en el Registro de participantes. X Si/ No
2 l\!ﬂmero de copias de la oferta: 1 copia en fisico y en forma X Si / No
digital CD
3 Idioma de la oferta solicitado: espafiol X Si/No
Formulario de la Oferta, firmado y sellado por representante X
4 | legal de la empresa, conforme a la Seccion IV. “Formularios dela Si/No
Oferta”.
Formulario de informaciéon sobre la calificacion, conforme a la
Seccion IV. “Formularios de la Oferta”, ademas anexar Iq
5 | constancia de precalificacion No. PC-MCH-001-2021, X Si/No
“Recarpeteo White Topping, Pavimentos de Concreto Hidraulico,
Drenaje Pluvial y Alumbrado Publico para la Construccion del
Bulevar Ingeniero Leopoldo Crivelli en Choloma”
Garantia de Mantenimiento de Oferta en la forma, plazo de
validez y valor correcto, conforme el formulario de Seccion IV. X Si/No
“Formularios de la Oferta”.
6.1 Emitida por un banco o una aseguradora que opere en
Honduras, autorizada por la Comision Nacional de Bancos y X Si/No
6 Seguros.
6.2 Beneficiario: Alcaldia Municipal de Choloma X Si/No
6.3 Plazo de validez correcto (valida por un periodo que expire
treinta (30) dias después de la fecha limite de la validez de X Si/ No
las ofertas)
6.4 Valor correcto (equivalente al menos al 2% de monto de la X Si/ No

oferta)
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Documentos conforme a la IAO 13.1 (f) de las DDL.:

7.1 Documentos Personales del Representante Legal (Tarjeta de X Si/ No
Identidad y RTN numérico).
7.2 Podgr del Representante Legal inscrito en el Registro X Si/ No
Mercantil
7.3 Declaracion Jurada sobre Prohibiciones e Inhabilidades

7 articulo 15y 16 de la LCE, conforme a la Seccion V. “Formularios X Si/No
de la oferta”.

7.4 Cronograma de Trabajo. (Cronograma de Trabajo en Project
con indicacion de la duracién, fecha de inicio y fin de cada
actividad, predecesoras, recursos y diagrama de Gantt y ruta

critica. Para tal efecto se debera considerar la fecha de inicio del X Si/No
proyecto). La omision de una o varias actividades e inclusive su

plazo de ejecucion serd motivo de inadmisibilidad de la oferta.

7.5 Listado de maquinaria que sera asignada al proyecto. X Si/No
7.6 Documentacion que acredite la propiedad o arrendamiento de

todo equipo ofertado, de acuerdo a lo indicado en 1AO 30.1. X Si/No
“Criterios de Evaluacioén”, numeral 2. Subcriterios de

Evaluacidn, inciso 2.3

7.7 Listado de personal clave a ser asignado para cubrir cadauna i

de las partes del trabajo (indicando nombre y cargo). X Si/No
7.8 Curriculo Vitae del Ingeniero Residente, acompafiado de X Si/ No
Copia del Titulo universitario.

7.9 Curriculo Vitae del Ingeniero para Seguridad Vial, X Si / No

acompafiado de copia del titulo universitario.

7.10 Listado de proyectos que ejecuta actualmente el Oferente _
con nombre del proyecto, contratante, porcentaje de avancefisico y X Si/No
financiero, monto y fecha probable de finalizacion.

7.11 Formulario de Lista de Cantidades completo, firmado y
sellado por el representante legal de la empresa, de acuerdo a las
instrucciones y formulario indicado en la Seccion IX. “Lista de X Si/ No
Cantidades”. La omision de una o varias actividades e inclusive

su plazo de ejecucidn serad motivo de inadmisibilidad de la oferta.

7.12 Fichas de Precios Unitarios completas, firmadas y selladaspor ]
el representante legal de la empresa. X Si/No

Pasa a la siguiente etapa de evaluacion (Subcriterios de evaluacion):

Nota:
e Todas las copias deberan ser autenticadas ante notario.
e Es subsanable la no presentacion del cronograma y no es subsanable cuando el cronograma
presentado omite una o varias actividades conforme a la lista decantidades Seccion X y se considera
como un “no cumple” inciso 7.12 la seccion 1X
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2.1

Seccion |1, Datos de Licitacion

2. SUBCRITERIOS DE EVALUACION

El Oferente, ademas de estar precalificado, debera cumplir con todos los
siguientesSubcriterios de capacidad:

Item

Criterio de calificacion

Requerimiento
Minimo

Cumple

No
Cumple

Ingeniero Residente

Educacién: Ingeniero Civil

Obligatorio

Experiencia profesional del  Ingeniero
Residente, a partir de la obtencién del titulo

Universitario como Ingeniero Civil.

7 afios

Experiencia como Ingeniero Residente en
proyectos similares

3 proyectos

Ingeniero de Seguridad Vial/ Bioseguridad

Educacién: Ingeniero Civil o Ingeniero en Transporte,
Ingeniero en Carreteras, Ingeniero Civil con
especialidad en

transporte o carreteras

Obligatorio

Experiencia profesional del Ingeniero de
Seguridad Vial

5 afios

Experiencia del Ingeniero de Seguridad vial
en Proyectos Similares

2 proyectos

Presenta todo el equipo minimo disponible para la
ejecucion del Proyecto (acreditandodocumentacion de
la propiedad o arrendamiento del equipo)

Segln detalle de la
“Tabla de equipo
minimo”

Cronograma de Trabajo en Project con indicacion de la
duracién, fecha de inicio y fin de cada actividad,
predecesoras, recursos y diagrama de Gantt y ruta
critica.Para tal efecto se deberd considerar la fecha de
inicio indicada en estos pliegos. La omision de una o
varias actividades e inclusive su plazo de ejecucién
serd motivo de inadmisibilidad dela oferta.

En formato Gantt

Pasa a la Evaluacion Econdmica:

Tabla de equipo minimo

La Lista de Equipo Minimo disponible para la ejecucion del proyecto debera incluir el

siguienteequipamiento:

Cantidad
Minima

No. | Descripcion del equipo

Cumple

Si

No
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N
()]

Motoniveladora
Retroexcavadora

Cargadora

Vibro compactadora

Volquetas de 5 m® 0 més
Camion Cisterna

Compresor

Equipo de Transporte (vehiculos)

| (N~ WIN|F

RN (RPr|W|lR[R|N|-

Equipo de Topografia (Estacién
Total)
1 Mezcladora de concreto minimo 1 m3 2

[y
o

2.2 El Oferente debera cumplir con la totalidad del listado del equipo minimo, la omisién o no
presentacién de algun equipo serd motivo de inadmisibilidad de su oferta, sin embargo, podra subsanar la
no presentacion de documentacion que acrediten la propiedad o arrendamiento de alginequipo ofertado, de
acuerdo a la modalidad de subsanacion establecida en los Documentos de Licitacion.

2.3 El Oferente debera acreditar la propiedad del equipo a utilizar en el proyecto o contar con
constancias (originales) de empresas que arrendan equipos de construccion, donde se comprometan en
alquilar el equipo para la ejecucién de la obra durante el tiempo necesario hasta la finalizacién delmismo.
Las copias de los documentos deberan estar debidamente autenticadas por notario.

2.4 El oferente debera cumplir con los criterios y Subcriterios establecidos en este documento
y de conformidad en lo establecido en el Art. No. 131 RLCE. Caso contrario su oferta serd inadmisible y
no se tendré en cuenta en la evaluacion final.

3. CRITERIOS ADICIONALES DE EVALUACION DE LA OFERTA
ECONOMICA

3.1 Los Oferentes deberan estar precalificados por el Contratante en el proceso de Precalificacion de
Empresas Constructoras No. PC-MCH-001-2021, “Recarpeteo White Topping, Pavimentos de
Concreto Hidraulico, Drenaje Pluvial y Alumbrado Publico para la Construccion del Bulevar
Ingeniero Leopoldo Crivelli en Choloma”

3.2 La Comision Evaluadora realizara las evaluaciones de todas las Ofertas que se reciban, verificando
gue hayan cumplido con todos los requisitos establecidos en los Documentos de Licitacion, realizando
ademas un analisis para verificar que las Ofertas no estén desbalanceadas o sean especulativas en su
estructura de precios en relacion al Presupuesto Base del Contratante del costo real de la obra y/o con la
comparacion de los precios con los demas oferentes tanto a la baja como al alta de en un porcentaje mayor
al veinticinco por ciento (25%) del monto total evaluado, el Contratante en apego a lo establecido en la
Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, rechazara las ofertas que retinan esas condiciones.

3.3  Esclaramente entendido y aceptado que los oferentes, al participar en el presente proceso delicitacion,
aceptan sin protesta alguna las disposiciones antes sefialadas en cuanto a la forma de adjudicacion de los
contratos, asi a lo que establece el articulo 147 de la Ley de Contratacion del Estado sin que ello constituya
ninguna base de reclamo o protesta, presente o futura, para este proceso o en la posterior ejecucion de las
obras. La Alcaldia Municipal de Choloma se reserva el derecho de rechazar una, varias o todas las ofertas
presentadas, si a su juicio las mismas resultan desbalanceadas, desmesuradas o fuera del monto razonable
conforme lo presupuestado o lo disponible.
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Seccion I11. Paises Elegibles

Elegibilidad para la construccion de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente con
recursos nacionales.

El contrato resultante de ésta Licitacion se financiara exclusiva y totalmente con recursos
nacionales,por lo que de conformidad con el articulo 147 numeral 5 de la Ley de Contratacion del
Estado se permitird Unicamente la participacion de contratistas hondurefios, salvo el caso en que
disposicionesde un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte o de un convenio
suscrito con Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones diferentes,
prevaleceran estas Ultimas.

Para efectuar la determinacion sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizaran los
siguientes criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurefia si él o ella es ciudadano Hondurefio.

b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si estd legalmente constituida y
registrada comopersona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias.

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.
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[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

[fecha]

Seccidn IV. Formularios de la Oferta

Seccidn IV. Formularios de la Oferta
1. Oferta

Numero de Identificacién y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion y titulo del Contrato]

A: [nombre y direccién del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitacidn, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste aqui las
enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y nimero de identificacion del Contrato] deconformidad con
las CGE que acompafian a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en cifras], [indique
el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

CONSTRUCCION DE BULEVAR
INGENIERO LEOPOLDO CRIVELLI

Monto ofertado (Lps)

El Contrato deberéa ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda Monto pagadero en la| Tasa de cambio: | Insumos para los que se
moneda [indigque el numero de

unidades de moneda
nacional que
equivalen a unaunidad
de moneda
extranjera]

(a)

(b)

(©)

(d)

El pago de anticipo solicitado es:

Monto Moneda

(a)

(b)

(©)

(d)
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Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituirdn un Contrato de obligatorio cumplimiento entre  as partes.
Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna otra Oferta que pudieran
recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta y con elsuministro
de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitacion yespecificados en los
DDL.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Sub clausula 4.1 de las IAO.
Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores
para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de conformidad con la Sub

clausula 4.1 de las 1AO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o0 a ser pagadas por nosotros a agentes en relaciéncon esta
Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a continuacion:

Nombre y direccion del Agente Monto y Moneda Proposito de la Comision o
Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna’)

Firma Autorizada;

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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2. Informacion sobre la Calificacion

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
Oferta cualquier informacion que actualice su informacion original de precalificacion, como se
indica en la Clausula 5 de las 1AO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Si se adjuntan
documentos escritos en un idioma diferente al espafol, estos deberan ser traducidos al espafiol.
La traduccion deberd ser oficial. Si la informacion presentada originalmente para precalificar ha
sufrido cambio a la fecha de presentacion de las Ofertas, se deberén detallar los cambios y
adjuntar la informacion modificada.]

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta.] [fecha]

NUmero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion y titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Respecto a la licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta “o “Ha
sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segin se detalla a continuacion,
adjuntandose la informacion modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuacion
los cambios sufridos en la informacion y adjuntar la documentacion que respalde los cambios].

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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3. Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de Identidad/pasaporte

No.

actuando en mi condicion de representante legal de [Indicar el
Nombre dela Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que
lointegran] , por la presente HAGO
DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos
en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de
Contratacion delEstado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de , Departamento de
,alos dias del mes de del afio

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En
caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales

1 Definiciones

11
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Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC,
para resolver en primera instancia cualquier controversia, de
conformidad con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas
CGC.

La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente preparada
por el Oferente, conindicaciéon de las cantidades y precios, que
forma parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de estas
CGC

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacién de las Obras,
certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con la
Subcléusula 53.1 de estas CGC.

El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes
documentos: Acuerdo Contractual, Notificacion de Resolucion de
Adjudicacion, Carta de Oferta, estas  Condiciones,
Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier otro documento que
se indique en el Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta para la
ejecucién de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de
Oferta y cualquier otro documento que el Contratista presente con
la mismay se incluya en el Contrato.

El Precio del Contrato es el precio establecido enla Notificacion de
la Resolucion de Adjudicacion y subsecuentemente, segin sea
ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendario;

Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los sabados
y domingos y aquellos que

sean determinados como feriados.

Meses significa meses calendario.

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan en
base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del
Contratista, en adicion a los pagos por conceptode los materiales y
planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada
conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado
emitido por el Supervisor de Obras una vez que el Contratista ha
corregido losdefectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es elperiodo estipulado
en la Subclausula 35.1 de lasCEC y calculado a partir de la fecha
de terminacion.

Los Planos son documentos gréaficos, incluidos en el contrato, que
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definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional o
modificado emitido por el Contratante, de acuerdo con lo
establecido en el Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la
ejecucion de las Obras, segunse estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han
sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la
construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en
la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion del Contratante.
La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras esla fecha en que se
prevé que el Contratista debaterminar las Obras y que se especifica
en las CEC. Esta fecha podra ser modificada Unicamente por el
Contratante mediante una prérroga del plazo o una orden de
acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles,
utilizados por el Contratistapara ser incorporados en las Obras.
Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcidn mecénica, eléctrica, quimica o bioldgica.

El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica contratada
por el 6rgano responsable de la contratacién para supervisar la
gjecucién de las Obras, debiendo ejercer susfunciones bajo la

coordinacién y control de la respectiva unidad ejecutora.
CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. El Sitio de
las Obras es el sitio definido como talen las CEC.
Los Informes de Investigacion del Sitio de lasObras, incluidos
en los documentos de licitacion, son informes de tipo interpretativo,
basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie
y en el subsuelo del Sitio de las Obras. (aa) Especificaciones
significan las especificaciones de las Obras incluidas en
el Contrato y cualquier modificacion o adicion hecha o
aprobada por el Contratante.

(bb) La Fechade Inicio es la fecha mas tardia enla que el Contratista
deberd empezar la ejecucion de las Obras y que esta
estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de las
Obras.

(cc) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por el
Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitiode las Obras.

(dd) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para
la construccion o instalacion de las Obras.

(ee) Una Variacion es una instrucciéon impartidapor el Contratante y
gue modifica las Obras.

(ff) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en
las CEC.
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(gg) Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional:
(@ que escapa al control de una Parte, que
dicha Parte no pudiera haberlo previsto.
razonablemente antes de firmar el Contrato,
(b) que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo
evitado o resuelto razonablemente, y
(c) que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

(d) La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a,
sucesos 0 circunstancias excepcionales del tipo indicado a
continuacion,siempre que se satisfagan las Condiciones (a)
a (d) especificadas anteriormente:

(i) Guerra, hostilidades (independientemente de que se declare
la guerra 0 no), invasion, actos de enemigos extranjeros,

(ii) Rebelion, terrorismo, revolucién, insurreccion, golpe
militar o usurpacion del poder, o guerra civil.

(iii) Disturbios, conmocién, desorden, huelga o cierre patronal
llevado a cabo por personas distintas a las del Personal del
Contratista u otros empleados del Contratista vy
Subcontratistas,

(iv) Municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones
ionizantes o contaminacion por radioactividad, excepto
cuando pueda ser atribuible al uso por parte del Contratista
de dichas municiones, explosivos, radiaciébn o
radioactividad, y

(v) Catéastrofes naturales, como terremotos,
Huracanes, tifones o actividad volcanica.

2. Interpretacion

2.1

2.2

2.3

Para la interpretacion de estas CGE, si el contexto asi lorequiere, el singular
significa también el plural, y el masculino significa también el femenino y
viceversa. Losencabezamientos de las clausulas no tienen relevancia por si
mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado
corriente a menos que se las definaespecificamente. El Supervisor de Obras
proporcionaraaclaraciones a las consultas sobre estas CEC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CEC se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminacion
y a la Fecha Prevista de Terminacién aplican a cada Seccion de las Obras
(excepto

las referencias especificas a la Fecha de Terminacion y de la Fecha Prevista
de Terminacion de la totalidad de lasObras).

Los documentos que constituyen el Contrato seinterpretaran en el siguiente
orden de prioridad:

(a) Contrato,

(b) Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,

(c) Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e) Condiciones Generales del Contrato,

(f) Especificaciones,

(g) Planos,

(h) Lista de Cantidades valoradas, y
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Cualquier otro documento que en las CGE se especifique que forma parte
integral del Contrato.

3. Idiomay Ley Aplicables

3.1

El idioma del Contrato seré el espafiol.

3.2 El contrato se regira y se interpretara segun lasLeyes Hondurefias

4. Decisiones
d
elSupervisor de Obras

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en

representacion del Contratante, podra dirigir 6rdenes e instrucciones al
Contratista para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con los
planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

5. Delegacion defunciones

5.1

El Supervisor de Obras no podra delegar en otra personaninguno de sus
deberes y responsabilidades.

6. Comunicaciones

6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que sehace referencia en las

Condiciones del Contrato s6lo seran validas cuando sean formalizadas por
escrito. Lasnotificaciones entraran en vigor una vez que sean entregadas y/o
escritas en la bitacora del proyecto.

7. Subcontratos y Cesiéndel
Contrato

7.1

7.2

7.3

El Contratista s6lo podra subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacion del
Contratante. La subcontratacion noaltera las obligaciones del Contratista.

La aprobacién de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito, con
indicacion de su objeto y de las condiciones econdémicas. Los trabajos que
se subcontraten con terceros, no excederan del cuarenta por Ciento (40%)
del monto del Contrato.

El Contratista no podra ceder el Contrato sin la aprobacion por escrito del
Contratante.

8. Otros Contratistas

8.1

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros

contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y el
Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CGE. El Contratista también debera proporcionarles a éstos
las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. EI Contratante
podra modificarla Lista de Otros Contratistas y debera notificar al respecto
al Contratista.

9. Personal

9.1

9.2

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista de
Personal Clave, de conformidadcon lo indicado en las CEC, para llevar a
cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por
el Supervisor de Obras. El Supervisor de Obras aprobara cualquier
reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades,
preparacion, capacidad y experiencia del personal propuesto soniguales o
superiores a las del personal que figura en la Lista.

Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que
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motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona se retire del
Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y notenga ninguna otra
participacion en los trabajos relacionados con el Contrato.

10. Riesgos delContratante y
delContratista

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este
Contrato se estipulen guecorresponden al Contratista.

11. Riesgos delContratante

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisiéndel Certificado
de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@) Losriesgos de lesiones personales, de muerte, o depérdida o dafios a la
propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) como
consecuencia de:

(i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obraspor las Obras, 0
con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable delas Obras, 0

(i)  negligencia, violacién de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales yEquipos, en la medida
en que ello se deba a fallasdel Contratante o en el disefio hecho por
el Contratante, 0 a una guerra o contaminacion radioactiva que afecte
directamente al pais dondese han de realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emisiondel Certificado de
Correccidn de Defectos, sera riesgo del Contratante la pérdida o dafio de las
Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios comoconsecuencia

de:
(a) un defecto que existia en la Fecha deTerminacion;
(b) un evento que ocurrié antes de la Fecha de Terminacion, y que no

constituia un riesgo del Contratante; o

(b) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de la
Fecha de Terminacion.

12. Riesgos del Contratista

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha deemision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones personales,
de muerte yde pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo, sin limitacion, las
Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del Contratante, seran
riesgos delContratista.
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13. Seguros

13.1 A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista debera
contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del
Contratante, paracubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por

Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las
CEC, los siguientes eventos constituyenriesgos del Contratista:

(a) Para pérdida o dafios a las Obras, Plantay Materiales;
(b) Para pérdida o dafios a los Equipos;

(c) Para pérdida o dafios a la propiedad (sinincluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y;

(d) Para lesiones personales o muerte.

13.2 El Contratista debera entregar al Supervisor de Obras, para su aprobacion,
las polizas y los certificados de seguroantes de la Fecha de Inicio. Dichos
seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o
perjuicios ocasionados.

13.3 Si el Contratista no proporcionara las poélizas y los certificados exigidos, el
Contratante podra contratar losseguros cuyas polizas y certificados deberia
haber suministrado el Contratista y podra recuperar las primaspagadas por el
Contratante de los pagos que se adeudenal Contratista, o bien, si no se le
adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

13.4 Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del
Supervisor de Obras.

13.5 Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las polizas de
seguro.

14, Informes
d
einvestigacion del Sitio

de las Obras

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacion de quedisponga el Oferente.

15. Consultas acerca de las
Condiciones
Especiales delContrato

15.1 El Supervisor de Obras respondera a las consultas sobrelas CEC.
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16. Construccion de las
Obras por el Contratista

16.1 El Contratista debera construir e instalar las Obras deconformidad con las

Especificaciones y los Planos.

las
fecha

17. Terminaciéon de
Obras en la
prevista

17.1 EI Contratista podré iniciar la construccion de las Obras enla Fecha de Inicio y

deberé ejecutarlas de acuerdo con elPrograma que hubiera presentado, con
las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, yterminarlas en la
Fecha Prevista de Terminacion.

18. Aprobacion por
el

Supervisor de Obras

18.1

18.2

18.3

El Contratista sera responsable por el disefio de las obrasprovisionales.

El Contratista deberd obtener las aprobaciones del disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuandosean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de las obras
provisionales y definitivas deberdn ser aprobados previamente por el
Supervisor de Obras antes de su utilizacion.

19. Seguridad

19.1

19.2

El Contratista sera responsable por la seguridad de todaslas actividades en el
Sitio de las Obras.

El Contratista deberd suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccién y tomara las medidas necesarias para
mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el
trabajo, segun las disposiciones sobre la materia.

20. Descubrimientos

20.1 Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran valor

que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera propiedad del
Contratante. El Contratista debera notificar al Supervisor de Obras acerca
del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la
manera de proceder.

21. Toma de posesion del
Sitio de las Obras

21.1 El Contratante traspasara al Contratista la posesion de latotalidad del Sitio de

las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en la fecha
estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante ha demorado el
inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento
compensable.
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22. Acceso al Sitio de las
Obras

22.1 EIl Contratista deberd permitir al Supervisor de Obras, y acualquier persona
autorizada por éste, el acceso al Sitiode las Obras y a cualquier lugar donde se
estén realizandoo se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.

23. Instrucciones,
Inspecciones

23.1 El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del Supervisor de Obras
gue se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y teniendo en
cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacién del Estado y su
Reglamento. (ver apéndice A)

24. Controversias

24.1 Controversia se entenderd como cualquier discrepancia sobre aspectos
técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier otra
indole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el
Supervisor de Obras, como resultado de la ejecucién delas Obras.

25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretara mediante acto

elContratante

25. Procedimientos para la administrativo motivado, las clausulas objeto de la controversia,
solucion de resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por medio
controversias del 6rgano administrativo de mayor jerarquia responsable dela ejecucion del

contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos legales
que correspondan.
26.1 Contra la resolucion del Contratante quedara expedita lavia judicial ante los

26. Recursos contra la tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC
resolucion establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

d

B. Control de Plazos

27. Programa

27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Contratista presentara al
Supervisor de Obras, para su  opinion y posterior aprobacion por el
Contratante, un Programa en el que consten las metodologias generales, la
organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion de todas las
actividades relativas a las Obras.(ver apéndice A)

27.2 El Programa actualizado serd aquel que refleje los avances reales logrados en
cada actividad y los efectos detales avances en el calendario de ejecucién de
las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las
actividades.

El Contratista deberd presentar al Supervisor de Obras para su opinion y
posterior aprobacion por el Contratante, un Programa con intervalos iguales
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27.3

que noexcedan el periodo establecidos en las CEC. Si el Contratista no
presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Supervisor de
Obras podrd retener el monto especificado en las CEC de la proxima
estimacion de obra y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que
prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa
atrasado.

La aprobacion del Programa no modificarda de manera alguna las
obligaciones del Contratista. EI Contratista podrd modificar el Programa y
presentarlo nuevamenteal Supervisor de Obras en cualquier momento. El
Programa modificado debera reflejar los efectos de las Variaciones y de los
Eventos Compensables.

28. Prérroga de la Fecha
Prevista de
Terminacién

28.1

28.2

El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando
se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variacion que haga
imposible la terminacion de las Obras en la Fecha Previstade Terminacion sin
que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los
trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.

El Contratante determinard si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacion y por cuanto tiempo, dentro delos 5 dias siguientes a la fecha
en que el Contratista solicite al Contratante una decision sobre los efectos de
una Variacion o de un Evento Compensable y proporcione toda la
informacidn sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno
acerca de una demora o0 no hubiere cooperado para resolverla, lademora
debida a esa falla no serd considerada para determinar la nueva Fecha
Prevista de Terminacion.(verapéndice A)

29. Aceleracion de
las
Obras

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalicelas Obras antes de la

Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante debera solicitar al
Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleracion de
la

Ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas,
la Fecha Prevista de Terminacion serd modificada como corresponda y
ratificada por el Contratante y el Contratista.

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecucion de los

trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se trataran
como Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran al Precio del
Contrato.

30. Demoras ordenadaspor el
Supervisor deObras

El Supervisor de Obras previa autorizacion del contratante, podra ordenar al
Contratista la suspension en la iniciacion o el avance de cualquier actividad
comprendida en las Obras, compensando econdémicamente el gasto generado por el

atraso.
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Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podran solicitar al érgano
contratante que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas
reuniones serd la revisién de la programacion de los trabajos pendientes y
la resolucion de asuntos planteados conforme con el procedimiento de
Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 33.

El Supervisor de Obras deberd llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y
al Contratante. Ya sea en la propia reunién o con posterioridad a ella, el
Supervisor de Obras deberd decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes sus respectivas obligaciones en relacién con las medidas que
deban adoptarse.

32.1EIl Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos los defectos que

tenga conocimiento antes que finalice el Periodo de Responsabilidad por
Defectos, que se inicia enla fecha de terminacion y se define en las CEC. El
Periodo de Responsabilidad por Defectos se prorrogard mientras queden
defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro del
plazo especificado en la notificaciondel Supervisor de Obras.

El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes posible sobre
futuros posibles eventos o circunstancias especificas que puedan perjudicar
la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la
ejecucion de las Obras. ElI Supervisor de Obras podra solicitarle al
Contratista que presente una estimacion de los efectos esperados que el
futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el Precio delContrato y la
Fecha de Terminacion. El Contratista debera proporcionar dicha estimacion
tan pronto comole sea razonablemente posible.

El Contratista colaborard con el Supervisor de Obras en la preparacion y
consideracion de posibles maneras en que cualquier participante en los
trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y
para ejecutar las instrucciones que consecuentementeordenare el Supervisor
de Obras.

C. Control de Calidad

34.1 El Supervisor de Obras controlara el trabajo del Contratista y le
notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificard de manera
alguna las obligaciones del Contratista.
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31. Reuniones administrativas| 31.1
31.2
32. Correccion
d
eDefectos
32.2
33.1
33. Advertencia
Anticipada
33.2
34. Identificacion de
Defectos
35. Pruebas

35.1 Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algin trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratistapagara el costo de la prueba y de las muestras, caso
contrario debera ser sufragado por el Contratante.
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36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
36. Defectos no especificado en la notificacion del Supervisor de Obras, este Gltimo

Corregidos

estimara el precio de la correccién del defecto, y el Contratista
deber& pagar dicho monto, sin perjuicio de que la correccion del
defecto sea encargada por el Contratante a terceros.

D. Control de Costos

37. Lista de CantidadesValoradas
(Presupuesto de laObra)

37.1 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera

contener los rubros correspondientes a la construccion, el
montaje, las pruebas y los trabajosde puesta en servicio que deba
ejecutar el Contratista.

37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa

para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga
por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario
especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra)

38. Desglose de Costos

38.1 Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el Contratista

debera proporcionarle un desglose de los costos correspondientes
a cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra).(ver apéndice A)

39. Variaciones

39.1

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberan ser autorizadas
por escrito por el Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio

Inicial del Contrato se formalizaran mediante modificacion del
Contrato. (ver apéndice A)

40. Pagos de lasVariaciones

40.1

40.2

Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratistadebera
presentarle una cotizacién para la ejecucion de una Variacion. El
Contratista deber& proporcionéarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el
Supervisor de Obras asi lo hubiera determinado. El Supervisor de
Obras deberd analizar la cotizacion antes de opinar sobre la
Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro
descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) y si, a juicio del Supervisor deObras, la cantidad de trabajo
0 su calendario de ejecucion no produce cambios en el costo
unitario por encima del limite establecido en la Subclausula 38.1,
para calcular el valor de la VVariacion se usara el precio
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indicado en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra). Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el
calendario de ejecucion de los trabajos correspondientes a la
Variacion no coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra), el Contratista debera
proporcionar una cotizacion con nuevos precios para los rubros
pertinentes de los trabajos.

41. Proyecciones

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera proporcionar

al Supervisor de obra una proyeccion actualizada del flujo de
efectivo. Dicha proyeccion podra incluir diferentes monedas
segun se estipule el contrato, convertidas segin sea necesario
utilizando lastasas de cambio del contrato.

42. Estimaciones de Obra

42.1

42.2

42.3

42.4

42.5

42.6

El Contratista presentard al Supervisor de Obras cuentas
mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos
las sumas acumuladas previamente certificadas por el Supervisor
de Obras deconformidad con la Sub clausula 42.2. (ver apéndice
A)

El Supervisor de Obras verificard las cuentas mensuales de los
trabajos ejecutados por el Contratista y certificara la suma que
deberda pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados serd determinado por el
Supervisor de Obras

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios
contractuales.

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Supervisor de Obras podréa excluir cualquier rubro incluido
en una estimacion anterior o reducir la proporciéon de cualquier
rubro que se hubiera aprobado anteriormente en consideracion de
informacioén mas reciente.

43. Pagos

43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las

retenciones. El Contratante reconocerd intereses a la tasa
promedio correspondiente al mes en que se efectué el pago para
operaciones activas del sistema bancario nacional, cuando se
produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones por causas que
le fueren imputables, por mas de cuarenta y cinco dias (45)
calendario contados a partir de la presentacion correcta de los
documentos de cobro correspondientes. El pago de los intereses,
se hara a mas tardar en la fecha del siguiente pago parcial. El
Supervisor de Obra validard la presentacion correcta de la
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43.2

43.3

estimacion de obra en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles
contados a partir de la presentacién de los mismos. Si el
Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se
deberd pagar al Contratista interés sobre el ~ pago atrasado. El
pago de los intereses se calculara exclusivamente sobre el monto
facturado que se pagara con retraso. Para estos fines la Oficina
Normativa de Contratacion y Adquisiciones determinara
mensualmente, en consulta con el Banco Central de Honduras la
tasa de interés promedio para operaciones activas vigente en el
sistema bancario nacional.

Si el monto aprobado es incrementado en una estimacién
posterior 0 como resultado de una decision del Conciliador,
Arbitro o Juez, se le pagara interés al Contratista sobre el monto
incrementado como se establece en esta clausula. El interés se
calculard apartir de la fecha en gque se deberia haber aprobado
dicho incremento si no hubiera habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones
se efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta
expresado el Precio del Contrato. EI Contratante no pagara los
rubros de las Obras para los cuales no se indico precio y se
entendera que estancubiertos en otros precios en el Contrato.

44, Eventos
Compensables

44.1

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

(@) EIl Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de
las Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras
de acuerdo con la Subclausula 21.1 de las CEC.

(b) EI Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

(c) El Supervisor de Obras ordena una demora o no emite los
Planos, las Especificaciones o las instrucciones
necesarias para la ejecucion oportuna de las Obras.

(d) El Supervisor de Obras ordena al Contratista que
ponga al descubierto los trabajos o que realice pruebas
adicionales a los trabajos y se comprueba
posteriormente que los mismos no presentaban
defectos.

(e) El Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba
una subcontratacion.

(f) Las condiciones del terreno son masdesfavorables que
lo que razonablemente se podia inferir antes de la
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emision de la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacién, apartir de la informacion emitida a los
Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacion del
Sitio de las Obras), la informacion disponible
publicamente y la inspeccién visual del Sitio de las
Obras.

(8) El Supervisor de Obras imparte una instruccion para
lidiar con una condicién imprevista, causada por el
Contratante, o para ejecutar trabajos adicionales que
son necesarios por razones de seguridad u otros
motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan
conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas
en el Contrato, causando demoras o costos adicionales
alContratista.

(i) El anticipo se paga atrasado.

) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los
riesgos del Contratante.

(k) El Supervisor de Obras demora sin justificacion
alguna la emisidn del Certificado de Terminacion

44.2

44.3

44.4

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide
que los trabajos se terminen con anterioridada la Fecha Prevista
de Terminacién, se debera incrementar el Precio del Contrato y/o
prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Supervisor de
Obras decidird el monto del incremento, y la nueva Fecha
Prevista de Terminacion si este fuera el caso.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyeccion de costos, el Supervisor de Obras la evaluard vy
ajustara el Precio del Contrato como corresponda. Si el
Supervisor de Obras no considerase la estimacion del
Contratista razonable, el Supervisor de Obras preparara su propia
estimacion y ajustara el Precio del Contrato conforme a ésta. El
Supervisor de Obras supondra que el Contratista reaccionara en
forma competente y oportunamentefrente al evento.

El Contratista no tendr4 derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del Contratante
se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso
oportuno o no hubiera cooperado con el Supervisor de Obras.
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45. Impuestos

45.1 El Supervisor de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si los

impuestos, derechos y otros gravdmenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que  sea, 30 dias anterior a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta
de Recepcién Definitiva. El ajuste se hara por el monto de los
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre
gue dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del
Contrato, o sean resultado de la aplicacion dela clausula 47 de las
CEC.

46. Monedas

46.1

La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedoren virtud
de este Contrato se especifican en las CEC.

47. Ajustes de Precios

47.1

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las
Fluctuaciones del costo de los insumos, en la formaestipulada
en las CEC.

48. Multas por retraso enla entrega de la|
Obra

48.1

48.2

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC, por
cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la
Fecha Prevista de Terminacién. ElI monto total de dafios y
perjuicios nodebera exceder del monto estipulado en las CEC. El
Contratante podra deducir dicha indemnizacion de los pagos que
se adeudaren al Contratista. EI pago por dafios y perjuicios no
afectara las obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor de
Obras debera corregir enla siguiente estimacion de obra los pagos
en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liquidacion de dafios y perjuicios.

49. Pago de anticipo

49.1

49.2

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC, contra la presentacion porel Contratista de
una Garantia Incondicional, emitida enla forma y por un banco o
aseguradora aceptables parael Contratante en los mismos montos
y monedas del anticipo. La Garantia debera permanecer vigente
hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el
monto de la misma podra ser reducido progresivamente en los
montos reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengara
intereses.(ver apéndice A)

El Contratista deberd usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos demovilizacion que
se requieran especificamente para la ejecucion del Contrato.
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49.3

El anticipo serd reembolsado mediante la deduccién de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracién del porcentaje de las Obras que
haya sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos
realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidacién por dafios y perjuicios.

50. Garantias

50.1

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Notificacion
de la Resolucion de Adjudicacién y por el monto estipulado en
las CEC,emitida por un banco o compafiia afianzadora aceptables
para el Contratante y expresada en los tiposy proporciones de
monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez
de la Garantia de Cumplimiento excedera en tres (3) meses la
Fecha Prevista de Terminacion.

50.2

Una vez efectuada la recepcion final de las obras yrealizada
la liquidacion del contrato, el Contratista sustituird la Garantia de
cumplimiento del contrato poruna Garantia de calidad de la obra,
con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo
monto sera equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la
obraejecutada.

Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por
tramos o secciones, el plazo de la Garantia de -calidad
correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el
Contratista se contara a partir de la recepcion definitiva de cada
tramo.

51. Trabajos por dia

511

51.2

51.3

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas
en la Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de
trabajo s6lo cuando el supervisor de Obras hubiera impartido
instrucciones previamente y por escrito para la ejecuciéon de
trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados
por el Supervisor de Obras de todo trabajo que deba pagarse
como trabajos por dia. EI Supervisor Obras deberé verificar y
firmar todos los formularios que se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios.

52. Costo reparaciones

52.1 El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia

las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que
hayan de incorporarse a ellas entrela Fecha de Inicio de las Obras
y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos,
cuando dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios
actos u omisiones.
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E. Finalizacion del Contrato

53. Terminacion de las
Obras

53.1 Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en forma inmediata

una inspeccion preliminar, que acredite que las Obras se encuentran
en estado de ser recibidas, todo lo cual se consignard en Acta de
Recepcion Provisional suscrita por un representante del 6rgano
responsable de la contratacion por el Contratante, el Supervisor de
Obras designado vy el representante designado por el Contratista.

53.2 Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la obra de

acuerdo con los planos, especificaciones y demdas documentos
contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que
procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio,
atendiendo a su finalidad.(ver apéndice A)

54. Recepcion de las
Obras

54.1

54.2

54.3

54.4

54.5

Acreditado mediante la inspeccién preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista efectle su requerimiento,
el Contratante procedera a su recepcién provisional, previo informe
del Supervisor de Obras.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda dentro
del plazoque se sefiale a la reparacion o terminacion de acuerdocon
los planos, especificaciones y demas documentos contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma
definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y revisiones
finales. Si asi procediere, previa certificacion del Supervisor de
Obrasde que los defectos y detalles notificados han sido corregidos,
se efectuara la recepcion definitiva.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcién parcialpor tramos o
partes de la obra de un proyecto, la recepcion provisional y definitiva
de cada uno de ellos se ajustard a lo dispuesto en los articulos
anteriores.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
mantenimiento, custodia y vigilancia sera porcuenta del Contratista,
teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo
que para tal efecto disponga el contrato.(ver apéndice A).
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55. Liquidacidn final

55.1

Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista deberé
proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta detallado
del monto total que el contratista considere que se le adeuda en
virtud del contrato. Si el estado de cuenta estuviera correcto y
completo a juiciodel supervisor de obras, emitird el certificado de
pago final dentro del plazo establecido en las CEC. Si el estado de
cuenta presentado no estuviese de acuerdo al balance final calculado
por el Supervisor o estuviese incompleto, ambas partes procederan
en el periodo establecido en las CEC a conciliar el balance final
adeudado al Contratista. Si la conciliacion fuese exitosa,el Contratista
volverd a presentar el estado de cuenta yel Supervisor dentro del
plazo establecido en las CEC emitira el certificado de pago. Caso
contrario, el supervisor de obras decidird en el plazo estipulado en
las CEC el monto que debera pagarse al Contratista y ordenara se
emita el certificado de pago.

55.2

El 6rgano responsable de la contratacion debera aprobar la
liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante
debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos, sin perjuicio
de las acciones legales que el contratista pudiese iniciar en caso de
no aceptacion del monto del certificado de pago final.

56.1 Si se solicitan planos finales actualizados, el Contratista los entregara

56. Manuales de en las fechas estipuladas en las CEC.

Slzﬁizm(r)r?iento y 56.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados a
mas tardar en las fechas estipuladas en las CEC 56.1, 0 no son
aprobados por el Supervisor de Obras, éste retendrd el acta de
recepcion final.

57.1 El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra
57. Terminacion del parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.
Contrato
57.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero no

estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas;

2) La falta de constitucién de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demas garantias a cargo del contratista
dentro de los plazos correspondientes;

3) La suspension definitiva de las obras o la suspension
temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6)
meses, en caso defuerza mayor o caso fortuito, o un plazo
dedos (2) meses sin que medien éstas, acordada en ambos
casos por la Administracion;

4) La muerte del contratista individual si no pudieren




50

Seccidn V. Condiciones Generales de Contrato

concluir el contrato sus sucesores;
5) La disolucién de la sociedad mercantilcontratista;

6) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, 0 su comprobada incapacidad financiera;

7) Los motivos de interés publico o las circunstancias
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor,
sobrevinientes a la celebracion del contrato, que
imposibiliteno agraven desproporcionadamente su
gjecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla
del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el
contrato un plazo distinto;

9) La falta de correccion de defectos de disefio cuando éstos
sean técnicamente inejecutables;

10) El mutuo acuerdo de las partes;

11) Si el Contratista ha demorado la terminacion de las
Obras de tal manera que se alcance el monto maximo de la
indemnizacion por concepto de dafios y perjuicios, segun
lo estipulado en las CEC;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcién al competir por el Contrato o en su
gjecucién, conforme a lo establecido la Clausula 58 de estas
CEC.

57.3 Si el contrato fuese terminado por causas imputables alContratista, se
hara efectiva la garantia de cumplimiento.

57.4 Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obrasy retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.

13) No podréan ejecutarse las garantias de un contrato cuando
la resolucion del contrato sea consecuencia del
incumplimiento contractual de la administracién o por
mutuo acuerdo.
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58. Fraude y Corrupcion

58.1

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos
de contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores 'y concesionarios (incluyendo sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los
mas altos niveles éticos durante el proceso de seleccion y las
negociaciones 0 la  ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y
corrupcion estan prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado
Hondurefio tendran el derecho de revisar a los Oferentes,
proveedores,  contratistas,  subcontratistas, consultores y
concesionarios sus cuentas y registros y cualesquiera otros
documentos relacionados con la presentacion de propuestas y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoriapor auditores
designados por el Contratante, o la respectiva instancia de control
del Estado Hondurefio. Para estos efectos, el Contratista y sus
subcontratistas deberan: (i) conservar todos los documentos y
registros relacionados con este Contrato por el periodo que
establecen las instancias de control del Estado Hondurefio luego de
terminado el trabajo contempladoen el Contrato; y (ii) entregar todo
documento necesario para la investigacion de denuncias de fraude o
corrupcion, y pongan a la disposicion del Contratante o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio, los empleados o agentes
del Contratista y sus subcontratistas que tengan conocimiento del
Contrato para responder las consultas provenientes de personal del
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado para la revision o auditoria de los
documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus subcontratistas
incumple el requerimiento del Contratante o la respectiva instancia
de control del Estado Hondurefio, o de cualquier otra forma
obstaculiza la revisién del asunto por éstos, el Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio bajo su sola
discrecion, podra tomar medidas apropiadas contra el contratista o
subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta obligacion.

59. Pagos posteriores a la
terminacion  delContrato

59.1

59.2

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en el que
conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emision de dicho certificado y menos el valorde las
Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin
menoscabo de las acciones que procedan para la indemnizacion por
dafos y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que
se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que
debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituira una deuda
a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Supervisor de Obras debera emitir un certificado por el valor de los
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trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

60. Derechos dePropiedad

60.1

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos
los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta,
los Equipos propiedad del Contratista, las Obras provisionales y las
Obras incluidas en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales
efectos en la liquidacion, se consideraran de propiedad del
Contratante.

61. Liberacion de
cumplimiento

61.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de fuerza

mayor, 0 por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de
control del Contratante o del Contratista, el Supervisor de
Obras debera validar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato.
En tal caso, el Contratista debera disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la
brevedad posible después de recibir la validacion. En caso de
imposibilidad de cumplimiento, debera pagarse al Contratista todos
los trabajos realizados antes de la recepcion de la validacion, asi
como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los
cuales se hubieran adquirido compromisos, los materiales existentes
y equipos adquiridos para uso del proyecto los cuales seran
entregados al Estado, asi como los gastos administrativos en que se
incurra por la rescision o resolucion.
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato

A menos que se indique lo contrario, el Contratante debera completar todas las CEC antes de emitir los documentos
de licitacion. Se deberan adjuntar los programas e informes que el Contratante deber& proporcionar.

A. Disposiciones Generales

CEC1.1(a) En el presente Contrato no se prevé Conciliador.

CEC 1.1(q) El Contratante es La Alcaldia Municipal de Choloma
El representante Legal es: Ing. Leopoldo Eugenio Crivelli Duran

CEC1.1(b La Fecha Prevista de Terminacién de la totalidad de las Obras es de Ocho Meses (08).

CEC1.1(w) El Supervisor de Obras es el que asigne el contratante (Direccion de Obras y Servicios
Pablicos)

CEC1.1(y) El proyecto se ubica en Salida a Ticamaya, desde La Curva sector Centro hasta el Desvio a
la Aldea Monerrey.

CEC 1.1 (bb) La Fecha de Inicio es maximo diez (10) dias después de la orden de inicio.

CEC 1.1 (ff) El proyecto consiste en la construccion de pavimento tipo White Topping (longitudestimada
de 1,510.00 m) y pavimentacion con concreto hidraulico premezclado con camiones
mezcladores para ampliacion de carriles, en una longitud de 1,510.00 m y un ancho
promedio de 2.50 m. Un ancho total de rodadura de 14 m en el cual se utilizara concreto
f'c=4,000 lb/plg2 con agregado 3/4”, con aceras y bordillos de concreto, canales de
aguas lluvias y alumbrado publico.

CEC2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras son: No aplica

CEC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:Documento
Base y su(s) adenda(s)
Orden de Inicio
Fichas de Precios Unitarios, desglose de Insumos de Materiales, mano de obra y equipo.
Actas de Recepciones Parciales y Definitivas

CEC8.1 Lista de Otros Contratistas: no corresponde

CEC9.1 Personal Clave:

No. | Cargo Nombre Funciones
1 Gerente de
Obra
2 Ingeniero
Residente *
3 Ingeniero de
Seguridad Vial/
Bioseguridad *




54 Seccién VI. Condiciones Especiales de Contrato
*Este personal sera exclusivo para este proceso de licitacion y no se deberaincluir en otros
procesos de licitacion de La Alcaldia Municipal de Choloma, a exencion del Gerente de
Proyecto.
CEC13.1 Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:
(a) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: 5% del valor delcontrato.
(b)para pérdida o dafio de equipo: 5% del valor del contrato
(c)para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) en conexion con el Contrato 5% del valor del contrato
(d)para lesiones personales o muerte:

(i) De los empleados del Contratante: EI monto en este seguro no debera ser
menor al equivalente a cinco (5) salarios minimos en la rama de la
construccion vigente a la fecha de suscribir el contratopor cada empleado que
trabajara en el proyecto, por lo cual el contratista debera presentar el listado
de los asegurados proporcionada por la compafiia de Seguros, que debera
ser la misma con el personal contratado para la ejecucion de la obra, y
verificada mediante certificacion de la supervision. Al efectuar cambios en
el personal, el Contratista notificard de inmediato a lacompafiia de seguros
para que se inscriba las nuevas personas, asicomo también a la supervision
para el registro de los mismos, enun término no menor de tres dias a partir de
la contratacion.

(if) De terceros, que sean afectados directamente por actividadesde la obra: 5%

del valor del contrato.

Los seguros deberan permanecer vigentes treinta dias adicionales después del
periodo de ejecucién del proyecto, en caso de ampliacion de tiempo del
contrato, estas deberan prorrogar su
vigencia hasta la recepcion final de la Obra.

CEC14.1 Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: No aplica

CEC21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesidn del Sitio de las Obras sera(n) a mas tardar
diez (10) dias después de la orden de inicio.

CEC 26.1 - Contra la resolucién del Contratante procedera la via judicial ante los

tribunales de lo Contencioso Administrativo.
B. Control de Plazos

CEC 27.1 El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Supervisorde Obras
dentro de quince (15) dias a partir de la fecha de la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion.

CEC 27.3 Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de sesenta (60)dias.

El monto que serd retenido por la presentacion retrasada del Programa actualizado
serd de L.1,000.00 por dia.
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C. Control de la Calidad

CEC 321 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: doce (12) meses calendario.
D. Control de Costos
CEC46.1 La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.
Todos los costos de su oferta deben venir en Lempiras.
CEC47.1 Ajustes de Precios:

A) El Ajuste de Precios se realizara individualmente, item por item, conforme a las
cantidades o volumenes efectivos de obra que se hayan ejecutado en el periodo que
comprende el ajuste. El reconocimiento se hara sobre la porcién de los Costos Directos
exclusivamente. Si un determinado concepto o item de obra no figurara en la Lista del
Cuadro de Incidencias Porcentuales anexo y que forma parte integral de esta
metodologia, éste se asimilara al item mas afin de que se disponga, cualquiera que
fuere la naturaleza de la obra, pero tomando en cuenta el procedimiento constructivo u
otras caracteristicas conexas al Item; de no poderse implementar esta asimilacion, se
empleard la respectiva Ficha de  Costos presentada por el Contratista en la Licitacion
0 entrega de Oferta, pero ajustdndose en todo caso a los aspectos conceptuales
estipulados enel presente documento.

Los componentes fundamentales del costo directo a los que se aplicara el nuevo
procedimiento son: Mano de obra (calificada y no calificada), Equipos y Maquinaria
(incluyendo por separado los combustibles y lubricantes en el caso de proyectos
viales) y los Materiales, desglosados y tratados en la forma que se describe mas
adelante.

El reconocimiento total en una determinada Estimacion de Obra a través del presente
procedimiento, sera la suma de los reconocimientos individuales que se calculen item
por item, conforme al volumen o cantidad efectiva de la obra realizada en un
determinado periodo, de acuerdo a la siguiente expresion general:
RT = Reconocimiento total en una determinada estimaciéon de obra, igual a la
sumatoria de los RI.

Rl = Reconocimientos Individuales en cada item, segun los rubros sujetos a
ajuste.

R1 = Monto ejecutado del item x ( FAMnc + FAMc + FAE + FACL + FAMT)

Siendo FAMnNc, FAMc, FAE, FACL y FAMT los Factores de Ajustecorrespondientes
al item bajo ajuste, cuya forma de calculo se describe a continuacion:
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I. MANO DE OBRA EN GENERAL

El ajuste en este rubro se realizara en el mismo mes que el Gobierno emitaun
Decreto o Acuerdo estipulando una variacion en el Salario Minimo,
independientemente del plazo que haya transcurrido desde la presentacion de
Oferta y la emision del Acuerdo respectivo. Si el Acuerdo o Decreto establece
retroactividad en su aplicacion, esta condicion se aplicard igualmente en los
calculos atinentes a este procedimiento. El primer ajuste se efectuara en el mismo
mes que se decrete la primera variacion del Salario Minimo posterior a la fecha
de licitacion o presentacion de la Oferta. El ajuste se hara tantas veces como
variaciones se decreten en el Salario Minimo, dentro del plazo contractual
establecido,hasta su finalizacion.

Con el propésito de simplificar la aplicacion del procedimiento, se han unificado
en un solo rubro los dos tipos de mano de obra normalmente empleados en la
ejecucion de proyectos (No Calificada y Calificada), que seajustaran mediante un
indice com(n ponderado, compuesto por el SalarioMinimo y el IPC.

Su incremento se reconocera mediante la aplicacién de la siguiente formula:

FAM = IPM (((070(S/So)+030(IPC/IPCo))-1)
donde:

FAM = Factor de Ajuste de la Mano de Obra en general a multiplicar por
el monto ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPM = Incidencia Porcentual de la mano de obra en generalen un
item dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo).

S = Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente para
la zona del proyecto, correspondiente al periodo de ejecucion de la estimacion de
obra bajo ajuste.

So = Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigentepara
la zona del proyecto, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la respectiva
licitacion o recepcion de oferta o el correspondiente a la fechade la negociacion de
un nuevo Item durante la ejecucion.

IPC = indice de Precios al Consumidor segin datos del Banco
Central de Honduras, correspondiente al mes cuando se emite el Decreto que
estipule una variacion del Salario Minimo, con posterioridad a la licitacion o
presentacion de la Oferta. El valor del IPC permanecera invariable durante todo
el periodo entre una variacion y otra del Salario Minimo correspondiente.

IPCo = indice de Precios al Consumidor segin datos delBanco
Central de Honduras, correspondiente a la fecha de 15 dias antes dela respectiva
licitacion o recepcion de oferta o el correspondiente a la fechade la negociacion de
un nuevo item durante la ejecucion.
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1. EQUIPOS Y MAQUINARIA

Su incremento se reconocera dependiendo de la presencia parcial oausencia total
de divisas en el Contrato, segun las formulas siguientes:

a) CONTRATOS CON OTORGAMIENTO PARCIAL DE DIVISAS (MAXIMO
51 %DE DIVISAS).

Formula de Reconocimiento:
FAE =IPE((R/Ro)-1) donde,

FAE = Factor de Ajuste de los Equipos y Maguinaria, en unitem
dado a multiplicar por el monto ejecutado en un Item determinado, en una
estimacion.

IPE = Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en unitem
dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)

R = indice general de precios de los repuestos y partes tomado
del US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics para el renglén de
Maquinaria de Construccion y Equipo (Construction Machinery and Equipment),
del documento llamado indices de los Precios de los Productos, vigente para el
periodo de la estimacién de obra bajo ajuste.

Ro = indice general del precio de los repuestos y partes
tomado de US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, para el rengldon
de Magquinaria de Construccion y Equipo (Construction Machinery and
Equipment), del documento llamado indices de los Precios de los Productos,
correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacion o recepcién
de oferta o el correspondiente a la fecha de la negociacion de un nuevo item
durante la ejecucion.

En el caso que no se disponga oportunamente de este indice generado en el
exterior, se empleard el Indice mas actualizado de que se tenga informacion y
posteriormente se podran efectuar los ajustes pertinentes. Las cantidades
correspondientes a la Clausula Escalatoria o Ajuste dePrecios no formaran parte
del monto de los contratos para efectos de otorgamiento de divisas; es decir que
el Ajuste de Precios se pagara en todo caso en moneda nacional (Lempiras).
b) CONTRATOS SIN OTORGAMIENTO DE

DIVISASFormula de Reconocimiento

FAE = IPE((DV/DVo)-1) donde,

FAE, IPE son los mismos conceptos descritos en el inciso a) precedente.

* DV = Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra,Lempira:
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US $ emitida por el Banco Central de Honduras, correspondienteal periodo de la
estimacion de obra bajo ajuste.

* DVo = Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra,Lempira
: US $ emitida por el Banco Central de Honduras, correspondientea la fecha de 15
dias antes de la respectiva licitacion o recepcion de ofertao el correspondiente a la
fecha de la negociacion de un nuevo item durantela ejecucion.

* Una vez que la ONCAE realice las validaciones del caso, la Divisa como
Indicador de Alza podra sustituirse integramente por el indice de Repuestos (IR)
que en un futuro se emita en el Boletin de la CHICO o mediante las respectivas
Certificaciones de Precios, como un valor mas representativo de las variaciones
gue en el mercado local experimentan los Repuestos, llantas, partes y otros
conceptos afines al Equipo y Maquinaria, empleada en la ejecucion de las obras.

[ll. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

El ajuste de este rubro se aplicara exclusivamente a los proyectos de obrasviales y
afines (carreteras, puentes y urbanizaciones), donde es intensivo el uso de
equipos y maquinaria pesada. Su incremento se reconocerd mediante la
aplicacion de la siguiente formula:

FACL = IPCL((D/Do)-1) donde:

FACL = Factor de Ajuste de los Combustibles y Lubricantes, a
multiplicar por el monto ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPCL = Incidencia Porcentual de los Combustibles y Lubricantes
en un item dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo).

D = Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del
Proyecto, decretado por el Gobierno, correspondiente al periodo de ejecucion de
la estimacion de obra bajo ajuste.

Do = Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del
Proyecto, decretado por el Gobierno, correspondiente a la fecha de 15 diasantes de

la respectiva licitacion o recepcion de oferta o el correspondientea la fecha de la
negociacion de un nuevo Item durante la ejecucion.

IV. MATERIALES
Férmula de Reconocimiento:
FAMT = IPMT ((MAT / MATo) — 1) donde,

FAMT = Factor de ajuste de los Materiales, a multiplicar por el
monto ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPMT = Incidencia Porcentual de los Materiales en un itemdado
(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)
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MAT = Precio del Material o Canasta de Materiales (suma
ponderada de sus precios individuales) mas representativos o afines al item,
vigente para el periodo de la estimacion de obra bajo ajuste o al precio al que se
haya adquirido con el anticipo o bajo la modalidad de material almacenado o en
bodega.

MATo = Precio del Material o Canasta de Materiales (suma
ponderada de sus precios individuales) mas representativos o afines al item,
correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la respectiva licitaciono recepcion
de oferta o el correspondiente a la fecha de la negociacion de un nuevo item
durante la ejecucion.

Para establecer los precios de los materiales sujetos a reconocimiento, la
cotizacion o valor a utilizar serd siempre en las mismas condiciones, en la misma
zona geografica mas cercana a la obra y con idénticas caracteristicasdurante toda la
vigencia del contrato, a fin de evitar distorsiones y mantener la consistencia en los
célculos. En el caso de productos asfalticos,la confrontacion de precios se hara “en
puerto de entrada al pais o en refineria”, segun corresponda. Cuando fuere
posible, dichos precios deberdn provenir de fuentes oficiales del mismo
Gobierno, pudiendo ademéas emplearse al efecto el rango de precios promedio o
Tendencia Media que contiene el Boletin o las Certificaciones de Precios que
periédicamente emite la Camara Hondurefia de la Industria de la Construccion
(CHICO). Si se produjeren variaciones en los impuestos, estosse reconoceran por
separado, previa investigacion y andlisis especial que efectuara el Gobierno.

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que pueden
seleccionarse para integrar la “canasta representativa de un item” en proyectos
viales se limitaran especificamente a los siguientes: cemento tipo Portland, cal,
acero, productos asfalticos (cementos asfalticos, asfaltos rebajados o asfaltos
especiales), alambre de puas, explosivos, gaviones, neopreno, elementos
prefabricados de concreto, tuberias de cualquier tipo, pintura y sefiales viales.
Solamente en los contratos de construccion de puentes, cajas u otras estructuras
mayores de drenaje, se efectuard el ajuste de precios incluyendo ademas la
Madera, arena y grava como Indicador de Alza, bajo el mismo procedimiento
descrito anteriormente. Cualquier otro material no comprendido en el listado
anterior, no sera sujeto de reconocimientos o ajustes en las obras viales y sus
alcances deberan ser considerados por los Licitantes en sus distintos precios
unitarios de oferta. Ver cuadro Anexo con consumo predeterminado de materiales
clave en los proyectos viales.

Dada la sensibilidad y repercusiones en el ajuste, para el caso especial de los
diferentes productos asféalticos, cemento o la cal utilizados en proyectos de
pavimentos, estabilizaciones u otros trabajos similares, o en el caso del cemento
tipo Portland empleado en estructuras de gran magnitud, su consumo por unidad
de medida (rendimiento) para encontrar su peso o influencia en la composicion
porcentual del item (Incidencia Porcentual IP) y su ajuste por unidad de medida, se
determinara Unicamente en funcién de la férmula de trabajo especifica que se
derive del respectivo disefio de proporciones de mezcla que certifique el
Supervisor encargado para ese proyecto. Los precios de estos u otros materiales
deberan ser obtenidos directamente de fuentes confiables y objetivas.




60

Seccién VI. Condiciones Especiales de Contrato

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que pueden
seleccionarse para integrar la “canasta representativa de un item o proyecto” en
proyectos de Edificaciones y obras afines, seran listadas predeterminadamente en
cada item pero su distribucion, peso o incidenciaen este rubro sera obtenida de la
respectiva Ficha de Costos presentada por el Contratista con su oferta, a objeto de
buscar la mayor exactitud y similitud posible con el trabajo a desarrollar.

Esta distribucion se har4 sumando los costos de cada uno de los materiales
previamente listados, con lo cual se obtendra el 100% de los materiales clave
seleccionados; luego el costo de cada material se dividira entre este total sumado,
para obtener el correspondiente peso relativo o participacion porcentual, la cual
finalmente se reducira o referira al Porcentaje global o Incidencia Porcentual que
el Cuadro general sefiale en forma fija para ese item, en elrenglon de Materiales.
Tales materiales clave incluyen entre otros: cemento, acero, ldminas de distinto
tipo, canaletas, accesorios eléctricos y sanitarios, madera, agregados pétreos,
ventaneria, material selecto, pisosvarios, ceramica, ladrillo, bloques, luminarias,
pinturas, tuberias, ductos, accesorios tipo, etc. Cuando en un mismo item de obra
se presenten varioselementos del mismo tipo (p.e. varios tipos de varilla de acero
en un mismo concepto), se elegira uno o hasta tres elementos que sean los mas
representativos o con mayor peso o influencia en el item, a objeto de simplificar
los calculos y la consecuente aplicacion del procedimiento.

Cuando el Contratista utilice elementos estructurales prefabricados de alta
complejidad (vigas pre —esforzadas, columnas, y otros productos similares

), que por razones especiales el Contratista no fabrique en sus planteles o en el
sitio de la Obra, tal como lo ofert6 y lo reflejo en sus fichas de costos,si no que ya
en el desarrollo del proyecto le compre a un proveedor determinado, previa
autorizacion escrita del Supervisor y el Contratante, los céalculos para su ajuste de
precios en funcién de las cantidades consumidas en obra y usando los precios
finales del proveedor, se haran tomando en cuenta la relacion resultante de dividir
el diferencial de precios finales del proveedor, entre el Factor de Sobrecosto FS o
de Indirectos que el propio Contratista haya considerado en las Fichas de Costos
de su Oferta, para el item en cuestion, asi:

Precio utilizado para Ajuste: (Precio actual - Precio oferta) / FS Ajuste =
Precio de Ajuste x Cantidad de Obra consumida en el periodo

Lo anterior en virtud que no se efectdia ningun ajuste en la porcion de los gastos
indirectos. A estos propositos, el Gobierno efectuara las revisiones e
investigaciones que considere necesarias y el Contratista deviene obligado a
brindar todas las facilidades del caso

Cuando se utilice Concreto Premezclado en cualquier tipo de elemento o
estructura, independientemente de su complejidad o magnitud, (soleras, zapatas,
muros, columnas, vigas, etc.), la llamada “Canasta de Materiales” fijada para
denotar los Ajustes en el renglon de los Materiales, se sustituiradirectamente por el
Precio del Concreto Premezclado que figure en el Boletin de la CHICO, como
indice para ajustar dicho renglon.

El ajuste en Equipos 0 aditamentos especiales que se incorporen a la obra, tales
como ascensores, aires acondicionados, equipos de seguridad, aparatos
electronicos o de telecomunicaciones, luminarias no convencionales, articulos
suntuarios, pintura vial, sefiales viales y otros bienes especializados similares, los
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cuales no puedan ser certificados la variacion de precio por la CHICO entonces se
hara por medio de la variaciénen la Divisa (tasa cambiaria de compra Lempira :
US$), entre la fecha del compra del bien y el valor ofertado originalmente,
agregandole un dos porciento (2 %) anual aplicado proporcionalmente si fuere el
caso, para cubrirla propia inflacion en el pais de origen, siempre y cuando haya
transcurridoal menos noventa dias calendario entre la presentacion de la Oferta y
la compra del bien.

Los valores de los indices de ajuste y los precios de los Materiales
representativos para un proyecto en particular, de la naturaleza que fuere,deben ser
obtenidos de una misma fuente confiable y con iguales caracteristicas, a fin de
mantener la homogeneidad y consistencia del procedimiento, a lo largo del
desarrollo de la obra.

Los Materiales que sean adquiridos para ser almacenados o colocados en Bodega
se ajustaran o escalaran Unicamente en el periodo comprendido entre la fecha de
presentacion de la Oferta y la fecha de adquisicion del bien. Se exceptian de
reconocimiento o ajuste de precios aquellos materiales que de alguna manera
hubieren sido obtenidos en calidad de Donacién, o que sean suministrados
directamente por el Contratante.

B) Si en el mismo periodo que abarque una determinada estimacion de obra se
suscitan dos o mas valores de los indices de Ajuste (Iindice de Precios al
Consumidor, Salario Minimo, precio del Diesel, valor del indice de Equipos y
Maquinaria del US Department of Labor, valor de la Divisa, Materiales
representativos, etc. ) se debera efectuar una ponderacion de dichos valores, de
acuerdo a su respectiva duracion en el periodo de la estimacién de obra bajo
ajuste, a fin de obtener un Gnico valor que sirva en el indice respectivo.

C) Los calculos en las férmulas de ajuste se realizaran con un maximo de cuatro
(4) cifras significativas a la derecha del punto decimal (diezmilésima), haciendo
las aproximaciones del caso. Para obtener el valor final del ajuste en Lempiras, se
aproximaran los célculos resultantes a la segunda cifra decimal (centésima).

D) Cuando se ejecute obra mas alla del plazo contractual establecido, bajo el
régimen de Multa o Penalizacién de acuerdo al contrato, los valores de los
indices de Ajuste y de los precios de los materiales y servicios a utilizarhasta la
completacion del contrato, seran los vigentes a la fecha de vencerel Gltimo plazo
que haya estado protegido contractualmente con la aplicacion de la Clausula
Escalatoria o Ajuste de Precios, conforme lo indicado en la Ley de Contratacion
del Estado. En el caso que se negocien precios unitarios para nuevos items que
deban ser incorporados a la Lista de Cantidades (Presupuesto de la obra) por no
figurar en los cuadros de laOferta original, los valores base o de origen para los
indices de Ajuste aplicables a estos nuevos items, seran los prevalecientes a la
fecha o mes en que se haya producido dicha negociacion.

En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen 51% o mas del
monto total del contrato, se aplicara el siguiente mecanismo de ajustede precios:
No Aplica

Los montos autorizados en cada estimacion de obra, antes de las deducciones por
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concepto de anticipo, se deberéan ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste
de precios a los montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda del
Contrato se aplicara por separado unaférmula similar a la siguiente:
Pc =Ac +Bc (Imc/loc)
en lacual:
Pc  es el factor de ajuste correspondiente a la porcién del Precio del
Contrato que debe pagarse en una moneda especifica, "c";

Ac y Bc son coeficientes® estipulados en las CEC que representan,
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del precio del
Contrato que deben pagarse en esa monedaespecifica"c", e

Imc es el indice vigente al final del mes que se factura, e loc es el
indice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 dias antesde la
apertura de las Ofertas; ambos indices se refieren a la moneda“c”

Los coeficientes para el ajuste de precios son:

(a) El procedimiento para reconocimiento de mayores costos o ajuste de
precios se hard mediante la férmula que se describe en el acuerdo
Presidencial No. A-003-2010, publicado en el No. 32,118 del Diario
Oficial La Gaceta de fecha 20 de enero del 2010.

La supervision verificara y revisara los ajustes conforme al listado promedio
mensual de certificados extendidos por la Camara de la Construccion
(CHICO), del periodo comprendido de la respectiva estimacion y quince
dias antes de la presentacién de la oferta.

CEC48.1 El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de lasObras:
la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en
relacion con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del saldo,
tal como estipulado en las Art. N° 76.- Disposiciones Generales del Presupuesto
para el afio 2021 por dia. El monto maximo de la indemnizacién por dafios y
perjuicios para la totalidad de lasObras es del quince (15%).

Se establecen las siguientes sanciones, notificAndole al contratista, de
conformidad al procedimiento correspondiente, y se descontara de la estimacion
mensual mas préxima, asi:

Por no portar la imagen corporativa del Contratante (cascos, vallas, rétulos ypor no
colocar y/o mantener las vallas de identificacion de proyectos, sefializacion de
peligro, tales como cintas de seguridad a ambos lados de las excavaciones y/o
rotulacion, o por utilizar propaganda en la maquinaria queutiliza sin la autorizacion
del contratante L 1,000.00 lempiras diarios, hastagque estas hayan sido solventadas.

> La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc, debe ser igual a | (uno) en la férmula correspondiente a cada
moneda. Normalmente, los dos coeficientes seran los mismos en todas las férmulas correspondientes a
las diferentes monedas, puesto que el coeficiente A, relativo a la porcion no ajustable de los pagos, por
lo general representauna estimacion aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos
fijos del costo u otros componentes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al
Precio del Contrato.
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CEC50.1 El pago (los pagos) por anticipo sera(n) de: quince por ciento (15%) del monto del
contrato y se pagara(n) al Contratista a més tardar en quince dias de la fecha de
presentacion de la garantia de anticipo y cumplimiento de contrato.La vigencia de la
garantia de anticipo es de un mes adicional al plazo de ejecucion.

CEC 50.2 El Contratista debe de presentar Garantia de Calidad, en los términos
dispuestos en la Clausula 50.2 de las CGC.

En caso de que se exija Garantia de Calidad, agregar:

“La Garantia de Calidad debera estar vigente por un plazo de doce (12) meses contados

a partir de la fecha del Acta de Recepcidn Definitiva de la Obra.

CEC51.1 El monto de la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento es del 15% por ciento

Con una vigencia de tres meses adicionales al plazo de ejecucion.
E. Finalizacion del Contrato

CEC52.1 (@) El plazo méaximo para que el Contratista proporcione al Supervisor de Obras
un estado de cuenta detallado del monto total que considere quese le adeuda en
virtud del contrato serd de quince (15) dias después de la emision de la
Certificacién mencionada en la Clausula 54.3. Recepcion de Obras —
Condiciones Generales de Contrato

(b) EI plazo méaximo para que el Supervisor de Obras se pronuncie sobre la
aceptacion o rechazo del estado de cuenta detallado sera de veinticinco
(25) dias a partir del dia siguiente a la fecha de recepcion del mismo.

(c) El plazo méaximo para emitir el certificado de pago sera de quince (15)
dias después de la notificacion de aceptacion del estado de cuenta;

(d) El plazo maximo para intentar la conciliacién del balance final y otros
detalles del estado de cuenta sera de quince (15) dias a partir del dia siguiente
de la fecha de notificacion de rechazo del estado de cuenta.

(e) Si la conciliacion no fuese exitosa el plazo maximo para que el Supervisor de
Obras emita el certificado de pago sera de quince (15) dias a partir del dia
siguiente a la fecha de conclusion del periodo de conciliacion.

Los Manuales de operaciéon y mantenimiento deberdn presentarse a mas tardar

guince (15) dias después de finalizadas las obras y seran responsabilidad del

CEC53.1 Contratista.

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar quince (15) dias

después de finalizadas las obras y seran responsabilidad del Contratista.

Por no cumplir con la presentacion de los planos actualizados finales y/o los

manuales de operacidn y mantenimiento en la fecha establecida en las CEC

56.1 retendra el acta de recepcion final.

El nimero maximo de dias es de cuarenta 'y dos (42); consistente con la Sub

CEC54.2 (11) | clausula 48.1 sobre liquidacion por dafios y perjuicios.
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APENDICE "A"
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

l. PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL PROGRAMA DE TRABAJO

En consistencia con la Clausula CEC 27, el Programa de trabajo que elabore el Contratista, debe contener
por lo menos los aspectos siguientes:

1.

2.

E

10.

11.

12.

El sistema de programacion debe estar basado en el método CPM (Critical Path Method), con
indicacién de ruta critica, utilizando para ello el Ms Project o similar.

Adjuntar la Metodologia de Construccion. Como organizara los frentes de trabajo (dar informacion
como: cuantos frentes, ubicacion de éstos, funciones, equipo, personal y materiales para cada
frente, etc.). Que supuestos ha considerado en el analisis de la programacion de la obra. Estrategia a
seguir cuando se dafie el equipo disponible.

Anaélisis climatolégico que determine la lluvia y el viento que puedan provocar atrasos en la
gjecucion del proyecto. El efecto del resultado de este analisis debe ser considerado en la
determinacion de la produccion diaria para las actividades de obra que correspondan.

Analisis de afectaciones prediales.

Detallar en el programa de trabajo todas las actividades de obra de la Lista de Cantidades y Precios
Unitarios de la Oferta manteniendo el mismo orden de dicha Lista. Asimismo, detallar cuando
corresponda las sub-actividades o procesos para llegar a obtener laactividad principal.

Asignar el calendario de trabajo del proyecto con las inhabilitaciones que correspondan (feriados,
vacaciones, dias libres, etc.).

Relacionar las actividades asignandole los predecesores en el orden I6gico y definir la rutacritica.
Se debe de minimizar el uso de delimitaciones o fechas fijas para las tareas y cuando se utilicen
debera acompafiarse una explicacion del porqué se ha considerado la delimitacion.

Fijar los hitos o productos entregables en fechas intermedias del plazo contractual. Cada hito debe
ser el producto de un proceso y debe estar relacionado con las tareas que le preceden. Por tratarse
de puntos de control del avance de las obras, se debera indicar en el programa de trabajo, de
manera clara las fechas en que estaran finalizados al 100% los hitos o metas.

Acomparfiar una memoria de calculo que muestre que las duraciones de las tareas han sidoobtenidas
a partir de los rendimientos de los recursos considerados. En la memoria se debeincluir una tabla de
rendimientos de equipo y mano de obra para las actividades o conceptos de obra de mayor
incidencia en costo y tiempo.

Asignar costos en Lempiras a cada una de las actividades obra de la Lista de Cantidades y precios y
en base a ello obtener el flujo de desembolso.

El programa debera ser impreso en tamafio carta o legal y estard compuesto por los siguientes
documentos:

a. Diagrama de Gantt que muestre las duraciones, fechas de inicio y fin y predecesores.
b. Flujo de Caja por mes calendario de todo el plazo de ejecucion.

Una vez revisado el Programa de Trabajo y hechos los ajustes requeridos por el Supervisory el
Contratante (Direccion de Obras y Servicios Publicos), a los cuales estad obligado el Contratista,
debera grabarse la linea base y ser oficializado mediante las firmasdel Supervisor y el Contratista y
enviarle una copia al Contratante en forma impresa y digital modificable.
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1. PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE
TRABAJO

En consistencia con la Clausula CEC 27.1, el procedimiento para actualizar el Programa deTrabajoy
darle seguimiento, serd como sigue:

1.

El Contratista deberd analizar junto con el Supervisor y la Direccion de de Obras y Servicios
Publicos las razones de los desfases si los hubiere y dara las soluciones para recuperarlos. Tales
razones deben ser registradas en el Programa de Trabajo, haciendo uso de la herramienta "notas"
del Ms Project en cada una de las actividades de obra que hayan sido afectadas.

Si las razones de los desfases no son imputables al Contratista se debera hacer una reprogramacion,
analizando cada item afectado haciéndole los cambios de programacién que procedan y determinar
si se afecta o no la ruta critica.

En el caso de tener que reprogramarse la obra por razones imputables al Contratista, se procedera
como sigue:

a. Mantener la duracion total de la obra dentro del plazo contractual.

b. Las actividades ejecutadas se mantendran con las fechas de inicio y fin reales de ejecucion.

c. A las actividades pendientes de ejecutar se les haran las modificaciones, dandoles las
duraciones de tal manera de no afectar la ruta critica, por lo que de ser necesario paramejorar el
rendimiento deberan aumentarse los recursos. En todo lo que aplique se deberd cumplir con el
mismo procedimiento indicado en el numeral Il de este Apéndice.

La fecha de presentacién del programa actualizado (en forma impresa y digital modificable) sera el
indicado en la Clausula CEC 27.3 del Contrato. La forma digital puede ser remitida por correo
electronico al Supervisor y al Contratante (Direccion de Obras y Servicios Publicos).

1.  PROCEDIMIENTO PARA LA PRORROGA DEL PLAZO PREVISTO DE
TERMINACION

En consistencia con la Clausula CEC 28, el procedimiento para aprobar una Prérroga del plazoprevisto de
terminacion, sera como sigue:

1.

El Contratista presentara una carta de solicitud al Supervisor con copia a la Direccién de Obras y
Servicios Publicos, acompafiando las evidencias que justifiquen el tiempo solicitado y una re-
programacion que muestre como ha sido afectada la ruta critica, para lo cual debe justificar por
cada actividad de obra, el cambio en la duracién con respecto alPrograma de Trabajo oficialmente
aprobado; asi mismo, debe dar las justificaciones en caso de hacer cambios en las actividades
predecesoras y en las fechas de inicio de cada actividad. El supervisor debera realizar el analisis
correspondiente y elaborar un dictamen de dicha solicitud en un plazo no mayor de 10 dias
posteriores al recibo de la solicitud.

La Direccion de Obras y Servicios Publicos, previo dictamen del Supervisor debera analizar la
solicitud y emitir una opinion dentro del plazo establecido en las CEC 28.2 del contrato a partir del
recibo de la copia de dicha solicitud. La prolongacion del plazo de ejecucion de las obras
establecido en el contrato de construccion se hara de acuerdo a un estudio del Programa de Trabajo
del Proyecto y la ampliacion en plazo estaraen funcién del tiempo en que resulte afectada la Ruta
Critica.

La Direccién de Obras y Servicios Publicos procesard y procederd para que el Departamento de
Procuraduria suscriba la Modificacion de contrato para formalizar la ampliacion de plazo.

El programa de trabajo actualizado con la ampliacion de plazo aprobada, sera formalizadocon las
firmas de los representantes del Contratista y el Alcalde Municipal de la Municipalidad de
Choloma.
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IV. DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS

En consistencia con la Clausula CEC 38, se requiere que el analisis de precios unitarios cumplacon lo
siguiente:

1. El costo directo del andlisis de precios unitarios debe estar clasificado en tres componentes, cada
uno por separado: (1) los materiales con el detalle del impuesto por separado, (2) la mano de obra 'y
(3) el equipo y herramientas.

2. Materiales.- Debe detallarse todos los materiales involucrados en la actividad, los rendimientos y el
precio por unidad de cada material. El precio por unidad debe ser puestoen obra y debe estar
soportado por la respectiva cotizacion. Se debe acompafiar un desglose separado del precio por
unidad del material, cuando éste no sea igual al reflejadoen la cotizacion.

3. Mano de Obra.- Debe detallarse toda la mano de obra por categoria, los rendimientos en horas-
hombre y el precio por cada hora-hombre incluyendo todas las cargas sociales que correspondan.

4. Equipo.- Debe detallarse los diferentes tipos de equipo a ser utilizados en la actividad, los
rendimientos en horas y el precio por cada hora. La tarifa horaria de cada equipo considerado, debe
estar respaldada por el respectivo desglose.

5. Los rendimientos deben indicar cuantas horas-hombre de mano de obra, horas-méaquina y cantidad
de material, se requieren para construir una unidad de la actividad a que corresponda el analisis de
precios. El rendimiento debe ser expresado en cantidades, no en porcentaje.

6. Costos Indirectos. Se debe presentar una memoria de calculo detallada de donde se obtuvoel factor de
sobrecosto (gastos generales y utilidad).

7. Se debe desglosar por separado el valor correspondiente a todos los impuestos que mandala ley
hondurefa.

8. El orden de presentacién de las fichas de costos debe ser igual al orden de los conceptosde obra
detallados en la Lista de Cantidades.

Estos analisis serviran de base para cualquier ajuste, ponderacion o calculo que se requiera realizar durante
la ejecucion del proyecto, por lo cual la informacién suministrada deberd ser cuidadosamente
analizada por el Contratista y apegada a las condiciones reales del trabajo requerido. Asi mismo
seran utilizados para formular los costos de los trabajos por obra no prevista.

Si las fichas de costos no son presentadas en la forma aqui estipulada, el Contratante se reservael derecho de
hacer la interpretacion que a su juicio sea la mas adecuada para ser utilizada en cualquier analisis que
se requiera durante la ejecucidon del proyecto.

V. RECEPCION DE LAS OBRAS Y EMISION DEL CERTIFICADO DE
TERMINACION DE LAS OBRAS.

En consistencia con la Clausula CEC 54 y 55, cuando las obras estén listas para ser recepcionadas el
Supervisor preparara un informe donde conste la fecha de terminaciéon de los trabajos y la siguiente
informacion:
a. Los resultados de la inspeccion fisica de las obras ejecutadas.
b. Los resultados de las pruebas requeridas, si las hay, previo a la recepcion de las obras
c. Los resultados de la constatacion de posibles imperfecciones o defectos de construccion.
d. Los resultados de la constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la
reposicion de los terrenos y lugares incompletos.
Visto bueno de las empresas de servicios publicos correspondiente, en el caso de obras deRedes.

f. o de las cantidades de obra finales ejecutadas con el respectivo monto final.
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Este informe debe ser presentado a la Direccion de Obras y Servicios Publicos, a mas tardar dentro
de los diez (10) dias habiles después de finalizada las actividades pendientes, si las hay o, si no las
hay, después de recibida la notificacion del Contratista de haber finalizado los trabajos.

Después de recibido el informe del Supervisor, la Alcaldia Municipal de Choloma nombrara una
Comision de Recepcidnpara que haga la verificacion de los trabajos y del informe del Supervisor.
Cuando la Comision apruebe el informe, seré suscrito el Certificado de Terminacién de las Obras
por los representantes del Contratista, el Supervisor, la Direccion de Obras y Servicios Publicos y
los Miembros de la Comision de Recepcion.

VI. EQUIPO

El Contratista estd obligado a mantener el equipo esencial para la ejecucién de los trabajos deacuerdo al
Programa de trabajo, en la misma o mejor condicién o estado que la ofrecida, debiendo requerir de la
autorizacion del Supervisor y la Direccion de Obras y Servicios Publicos para retirarlo del proyecto. En
caso de que el equipo del Contratista no estuviese en buenas condiciones, con la simple instruccién del
Supervisor debera retirarlo del proyecto y sustituirlo por otro en buen estado de funcionamiento en un
término no mayor del requerido para que la actividad en ejecucion no se desfase.

VIl. USO DE BITACORA

En consistencia con la Clausula CEC 23, el uso frecuente de la bitdcora es obligatorio tanto por el
Contratista como por el Supervisor y el representante de la Direccion de Obras y Servicios Publicos. La
custodia de la bitacora corresponde al Supervisor y siempre debe estar disponible para las partes
involucradas en el Proyecto. Le corresponde al Supervisor hacerel cierre de la Bitadcora cuando finalice el
Proyecto.

VIIl. OBLIGACION DEL CONTRATISTA DE COMUNICAR SOBRE
CUALQUIER ERROR EN LOSDOCUMENTOS CONTRACTUALES

El Contratista esta obligado a informar al Supervisor y a la Direccién de Obras y Servicios Publicos de
cualquier error que encuentre en los documentos, planos o especificaciones o cualquier hecho o
circunstancia que pueda afectar la calidad, tiempo o costo de los trabajos a ser ejecutados bajo el contrato,
con el proposito de tomar oportunamente las medidas correctivas que correspondan. La comunicacion debe
hacerla a mas tardar dentro de los cinco

(5) dias habiles a partir de la fecha en que haga el descubrimiento. El incumplimiento de esta obligacion
por parte del Contratista lo hara responsable de los perjuicios que se generen en sucontra 0 en contra del
Contratante.

IX. ORDENES DE CAMBIO(VARIACIONES)

En consistencia con las Clausulas CEC 39 del Contrato, los documentos requeridos paraconformar una
Orden de Cambio son los Siguientes:

a. Generales del Proyecto: Se deben Indicar todos los datos relevantes correspondientes al
contrato de ejecucion de la obra.
Resumen Orden de Cambio (resumen de actividades propuestas y costos)
El Proyecto (Descripcion del Proyecto)
d. Justificacion y Obra Propuesta para la Orden de Cambio

[glNen
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Cuadro de la Orden de Cambio

Memoria de Célculo de Cantidades de Obra

Fichas de Costo Unitario (correspondientes a las actividades nuevas)
Especificaciones Técnicas (correspondientes a las actividades nuevas)
Planos

Fotografias

Copias de Bitacora

Nota de aprobacion de la supervision

—AT T o@ o

X. PROCEDIMIENTO PARA MODIFICACION DE CONTRATO POR
ORDEN DE CAMBIO

En el marco de la Clausula CEC 39, del Contrato, el procedimiento para formalizar unaModificacion de
Contrato sera el siguiente:

1. El supervisor revisard y analizara las Ordenes de Cambio y emitird un informe conteniendo el
dictamen de aprobacién y lo enviard a la Direccion de Obras y Servicios Publicos acompafiando las
evidencias que justifiqguen el cambio de cada una de las actividades y de ser necesario una re-
programacion en caso que sea afectada la ruta critica.

El Informe del supervisor incluird lo siguiente:

1. Antecedentes
2. Cambios
3. Justificacion de los Cambios
4. Dictamen técnico, financiero y legal sobre la procedencia de la orden de cambio
5. Anexos:
5.1 Fotografias
5.2 Cuadro de lista de cantidades, donde se reflejen de Xnl a Xnx las drdenes de cambio y/o
modificaciones en columnas separadas, incluir en este cuadro una columna con el avance
porcentual financiero y fisico de cada una de las actividadesal momento de hacer la solicitud de
orden de cambio en aquellas actividades quese consideran mas relevantes.
5.3 Cronograma actualizado (con analisis de afectacion de ruta critica)
5.4 Para actividades nuevas, un analisis de precios.
5.5 Especificaciones y planos (si aplica) de las actividades nuevas, ademéas de la memoria de
calculo.
2. La Direccién de Obras y Servicios Publicos, debera analizar la Orden de Cambio y el dictamen

e informe del supervisor y emitir una aprobacion para luego remitir la solicitud de Modificacion de
Contrato al Departamento de Procuraduria. En caso de requerirse una ampliacion en el plazo previsto
para la terminacion de las obras como resultado de la aprobacién de la Orden de cambio debera
acompafiarse de los documentos establecidos en el Apartado 111 de este APENDICE.

La Direccion de Obras y Servicios Publicos remitira la solicitud de Modificacion acompafiada de la
orden de cambio y el informe del supervisor.

La Direccion de Obras y Servicios Publicos procesara y suscribira la Modificacion de contrato para
formalizar la Orden de Cambio.

Xl. REQUISITOS EMPRESA CONSTRUCTORA PARA PAGO DE ANTICIPO

En el marco de la Clausula CEC 50, los contratistas deben respetar el orden y los requisitos de todos
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documentos enumerados a continuacion, su forma de presentacion debe ser encuadernada con su
ORIGINAL junto con un juego de COPIA ADICIONAL.:

1. Solicitud para tramite de anticipo, indicando nombre del proyecto, N° de contrato, c6digoy monto.
Dirigido al Director de Obras y Servicios Pablicos.
2. Documentacion Requerida:
a. Recibo de cobro normal en hoja membretada del contratista, el recibo debe presentarsepor el monto
neto a recibir. (Firmado y sellado).
3. Informacion contractual y fianzas bancarias:
a. Fotocopia del contrato.
b. Fotocopia de Fianza de Anticipo
c. Fotocopia de Fianza de Cumplimiento.
4. Informacion general:
a. Copia de Identidad del representante legal.
b. Copia de solvencia Municipal del representante legal.
c. RTN Numérico del representante legal.
d. RTN numérico de la empresa
e. Constancia de Pagos a cuenta de la SAR.
f. Permiso de operacién de la empresa
g. Constancia de Volumen de ventas o copia del recibo de pago del banco (debera estar aldia).
h. Constancia de inscripcion de proyecto en la cdmara Hondurefia de la Industria y de la
construccion. (CHICO). ORIGINAL primer pago o anticipo y en las subsiguientes estimaciones
se adjuntara copia.

XIl. REQUISITOS EMPRESA CONSTRUCTORA ESTIMACIONES

En el marco de la Clausula CEC 42, los contratistas deben respetar el orden y los requisitos de todos
documentos enumerados a continuacion, su forma de presentacion debe ser encuadernada con su
ORIGINAL junto con un juego de COPIA ADICIONAL.:
1. Solicitud para tramite de estimacion, indicando nombre del proyecto, N° de contrato, cddigo, periodo
y monto. Dirigido al Director de Obras y Servicios Publicos.
2. Documentacion Requerida:

a. Recibo original de cobro (boleta de venta o factura) de acuerdo al nuevo régimen de facturacién
del SAR, de estimacion indicando periodo, nombre, nimero y Codigo del proyecto (en caso de
haber solicitado anticipo, detallarlo) el recibo debe presentarse por el monto neto a recibir.
(Firmado y sellado).

b. Recibo de cobro normal en hoja membretada del contratista, (en caso de haber solicitado anticipo,
desglosar las cantidades) el recibo debe presentarse por el monto neto a recibir. (Firmado y
sellado).

Cuadro de estimacion.

Estado financiero y fisico del proyecto

Memoria de célculo.

Resumen fotografico. (Fisico minimo 6 fotografias)

-h D o o0
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k.
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Informe técnico del proyecto de la supervision.

Hojas de Bitacora (color Amarillas)

Cronograma actualizado mensualmente.

Cambios realizados en la estructura presupuestaria del proyecto. (Ordenes de cambiocon su
respectiva justificacion de orden de cambio).

En la dltima estimacion deberd presentar el acta de recepcion definitiva ORIGINAL.

Informacion contractual y fianzas bancarias:

a.
b.

e
4.

Inf

S@ +~o o0 o

Fotocopia del contrato.

Fotocopia de orden de inicio. (se debera notificar por escrito a la Direccion la fecha enque
iniciaran las obras y si sera a cuenta y riesgo).

Fotocopia de Fianza de Anticipo o nota de renuncia al anticipo cuando aplique, dirigido al Ing.
Degnis Joel Discua, Director de Obras y Servicios Publicos.

Fotocopia de Fianza de Cumplimiento.

Fotocopia de fianza de calidad de obra (Ultimo pago).

ormacion general:

Copia de Identidad del representante legal.

Copia de solvencia Municipal del representante legal.

RTN Numérico del representante legal.

RTN numérico de la empresa.

Constancia de Pagos a cuenta del SAR.

Permiso de operacion de la empresa.

Constancia de Volumen de ventas o copia del recibo de pago del banco (debera estar aldia).
Constancia de inscripcién de proyecto en la camara Hondurefia de la Industria y de la
construccion (CHICO). ORIGINAL primer pago o anticipo y en las subsiguientes estimaciones se
adjuntara copia.
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento (Ver Apéndice B)

La existencia de un conjunto de Especificaciones claras y precisas es indispensable para que los Oferentes
puedan responder en forma realista y competitiva a lo solicitado por el Contratante, sintener que restringir o
condicionar sus Ofertas. En el marco de licitaciones publicas, las Especificaciones deben redactarse de
modo que permitan la mas amplia competencia posible y, al mismo tiempo, establezcan claramente las
normas requeridas en cuanto a la mano de obra, los materiales y el funcionamiento de los bienes y servicios
gue se han de adquirir. Solo asi se podracumplir con los objetivos de economia, eficiencia y equidad en
materia de adquisiciones, asegurar que las Ofertas se ajustan a las condiciones de la licitacion, y facilitar la
evaluacion posterior de lasOfertas. En las Especificaciones debera exigirse que todos los bienes y materiales
gue se hayan de incorporar en las Obras sean nuevos, estén sin usar y sean los modelos mas recientes o
actuales, yque en ellos se hayan incorporado los Gltimos adelantos en materia de disefio y materiales, a menos
gue en el Contrato se estipule otra cosa.

En la preparacién de Especificaciones resultan Utiles los ejemplos de Especificaciones de proyectossimilares
gue hayan tenido lugar en Honduras. Cominmente la mayor parte de las Especificacionesson redactadas por el
Contratante o el Supervisor de Obras especialmente para satisfacer las Obrasdel Contrato en cuestion. Si bien
no hay un conjunto estandar de Especificaciones de aplicacién universal a todos los sectores de todos los
paises, si existen principios y procedimientos establecidos, los cuales se han incorporado en estos documentos.

Resulta muy conveniente uniformar las Especificaciones Generales para Obras que se realizan con
frecuencia en los sectores publicos, tales como carreteras, puertos, ferrocarriles, vivienda urbana, riegos y
abastecimiento de agua, del mismo pais o region en que prevalezcan condiciones similares. Las
Especificaciones generales deberan abarcar todas las formas de ejecucién, materiales y equipos que se
utilicen comunmente en la construccién, aunque no siempre hayan de usarse en un Contrato de Obras
determinado. Las Especificaciones Generales deberan adaptarse luego a las Obras especificas eliminando o
agregando disposiciones.

Las Especificaciones deben redactarse cuidadosamente para asegurar que no resulten restrictivas. En las
Especificaciones de normas relativas a los bienes, materiales y formas de ejecucion se deberan aplicar, en la
medida de lo posible, normas reconocidas internacionalmente. Cuando se utilicen otras normas
particulares, sean 0 no hondurefias, se debera establecer que también seran aceptables los bienes, materiales
y formas de ejecucion que se ajusten a otras normas reconocidasque garanticen una calidad igual o superior a
la de las normas mencionadas. Con tal fin se podraagregar el siguiente tipo de clausula en las Condiciones
Especiales o en las Especificaciones:

“Equivalencia de normas y codigos”

Cuando en el Contrato se haga referencia a las normas y codigos especificos con cuyos requisitos deban
cumplir los trabajos a ser ejecutados o las pruebas a que deban ser sometidos, se aplicaranlas disposiciones de
la ultima edicion o revision de las normas y cédigos pertinentes en vigencia, salvo que expresamente se
estipule otra cosa en el Contrato. Cuando dichas normas y codigos seannacionales, o estén relacionados con
un pais o regién determinados, se aceptaran otras normas reconocidas que aseguren una calidad
sustancialmente igual o superior a la de las normas y cddigos especificados supeditados al examen y
consentimiento previos por escrito del Supervisor de Obras.El Contratista debera describir detalladamente por
escrito las diferencias que existan entre las normas especificadas y las que propone como alternativa, y
presentarlas al Supervisor de Obras por lo menos 30 dias antes de la fecha en que desee contar con su
consentimiento, Si el Supervisor de Obras determinara que las desviaciones propuestas no garantizan una
calidad en igual o superior,el Contratista deberd cumplir con las normas especificadas en los documentos.”

Estas notas para preparar las Especificaciones tienen como Unico objetivo el de informar al Contratante o a
la persona que redacte los documentos de licitacién y no deben incluirse en los documentos finales.
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Seccion IX. Lista de Cantidades (Ver archivo electronico .xlIsx)

Obijetivos

Los objetivos de la Lista de Cantidades son:

(@ Proporcionar informacion suficiente acerca de las cantidades de Obras que deberanrealizarse
a fin de que las Ofertas puedan ser preparadas adecuadamente y con precision, y

(b) Cuando se haya celebrado el Contrato, contar con una Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra) (Lista de Cantidades con precios), para ser utilizada en la
valoracion periddica de las Obras ejecutadas.

Con el fin de alcanzar estos objetivos, las Obras deberan desglosarse en la Lista de Cantidades con
suficiente detalle para que se pueda distinguir entre las diferentes clases de Obras, 0 entre las Obras de la
misma naturaleza realizadas en distintos sitios o en circunstancias diferentes quepuedan dar lugar a otras
consideraciones en materia de costos. Consistente con estos requisitos, la Lista de Cantidades debera ser,
en forma y contenido, lo més simple y breve posible.

Lista de trabajos por dia

La Lista de trabajos por dia deberd incluirse Unicamente si existe la probabilidad de realizar trabajos
imprevistos, en adicion a los rubros incluidos en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra). Para facilitar al Contratante la verificacion de que los precios cotizadospor los Oferentes se ajustan
a la realidad, la Lista de trabajos por dia normalmente deberd comprender lo siguiente:

(@)  Una lista de las diversas clases de mano de obra, materiales y planta de construccionpara las
cuales el Oferente deberd indicar precios basicos de trabajo por dia, junto con una
declaracion de las condiciones bajo las cuales se pagardan al Contratista los trabajos
realizados de acuerdo a la modalidad de trabajos por dia;

(b) Las cantidades nominales de cada rubro de los trabajos por dia, cuyo precio cada Oferente
debera calcular al precio cotizado para trabajos por dia. El precio que debe indicar el
Oferente para cada rubro basico de trabajos por dia debera comprender las utilidades del
Contratista, gastos generales, cargos por supervision y cargos de otra naturaleza.

Sumas Provisionales

Podra hacerse una asignacion general para contingencias fisicas (excesos sobre las cantidades),
incluyendo una suma provisional en la Lista Resumida de Cantidades.

Igualmente, se debera establecer una reserva para posibles alzas de precios en la Lista Resumida de
Cantidades y sus precios. La inclusion de dichas sumas provisionales suele facilitar el proceso de
aprobacion presupuestaria al evitarse la necesidad de tener que solicitar aprobaciones suplementarias a
medida que surjan nuevas necesidades. Cuando se utilicen tales sumas provisionales o reservas para
contingencias, deberd indicarse en las Condiciones Especiales del Contrato la manera como se han de usar
y la autoridad (usualmente el Supervisor de Obras) a laque su uso va a estar supeditada.

El costo estimado de los trabajos especializados que han de ejecutar otros contratistas, o de los materiales
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especiales que éstos han de suministrar (remitirse a la clusula 8 de las CEC) debera indicarse como una
suma provisional con una breve descripcion, donde corresponda en la Lista de Cantidades. El Contratante
normalmente lleva a cabo un proceso de licitacion separado para seleccionar a dichos contratistas
especializados. Con el fin de introducir competencia entre los Oferentes con respecto a cualquiera
instalacion, servicios, asistencia, etc., que deba proporcionar el Oferente seleccionado en calidad de
Contratista principal, para el uso y conveniencia de los contratistas especializados, cada suma provisional
pertinente debe ir acompafiada por un rubro enla Lista de Cantidades en que se pida al Oferente que cotice
un precio por tales instalaciones, servicios, asistencia, etc.

Estas notas para preparar la Lista de Cantidades tienen como Unico objeto informar al Contratanteo la persona
que redacte los documentos de licitacion y no deben incluirse en los documentos finales.
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Seccion X. Formularios de Garantia®

Se adjuntan en esta secciébn modelos aceptables de formularios para la Garantia/Fianza de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantia/Fianza de Cumplimiento, la Garantia/Fianza por pago de
Anticipo y la Garantia / Fianza de Calidad. Los Oferentes no deberan llenar los formularios para la
Garantia/ Fianza de Cumplimiento ni para la Garantia/Fianza de Pago de Anticipo en estaetapa de
la licitacion. Solo el Oferente seleccionado debera proporcionar estas dos Garantias/ Fianzas.

6  Estas garantias/fianzas deberan ser emitidas Gnicamente por instituciones garantes que cumplan los requisitos
establecidos en el articulo 241 literales a), b), c) y d) del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado y
para que sean aceptadas dichas garantias deberan redactarse de acuerdo con estos modelos preparados por la
ONCAEde conformidad con lo establecido en el articulo 244 del Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado.



76 Seccion X. Formularios de Garantias y/o Fianzas

Garantia de Mantenimiento de la Oferta

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] MANTENIMIENTO DE OFERTA
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucién a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendra la OFERTA, presentada en
la licitacion [indicar el nimero de licitacion] para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre
de la licitacion” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL
VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO
ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN
OTRO REQUISITO.

Las Garantia/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serén solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y_no_deberan adicionarse clausulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

Se entenderd por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante duranteel
periodo de validez de la misma, no firma o rehusa firmar el Contrato, o se rehusa a presentar
la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de
Municipiode ,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CUMPLIMIENTO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucidn a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades
y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado] vy el
Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion” ubicado en
[indicar la ubicacion].

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE
REQUERIMIENTODEL BENEFICIARIO, ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME
DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y_no_deberdn adicionarse clausulas gue anulen o
limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de :
Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianzas de Calidad

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucidn a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion”
ubicado en [indicar la ubicacion]. Construido/entregado por el [Afianzado/Garantizado]

SUMA
[AFIANZADA/ GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A
SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO ACOMPANADA DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO CONFORME A LEY, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO.

Las Garantias/Fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automética y_no_deberan adicionarse clausulas que anulen o
limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de :
Municipio

, alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia por Pago de Anticipo

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE ANTICIPO Ne:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucidn a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertird el monto del ANTICIPO
recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el
Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “ ”
ubicado en . Dicho contrato en lo
procedente seconsiderara como parte de la presente poéliza.

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE
REQUERIMIENTODEL BENEFICIARIO. ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME
DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y_no_deberdn adicionarse clausulas gue anulen o
limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de
Munici

pio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA



80

Aviso de Licitacion

AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL

Republica de Honduras
Municipalidad de Choloma

LPuN-MCH-001-2021
CONSTRUCCION DE BULEVAR INGENIERO LEOPOLDO
CRIVELLI

La Alcaldia Municipal de Choloma, hace un llamado a las empresas Constructoras Nacionales
legalmente autorizadas para operar en Honduras, precalificadas segun el proceso No. PC-MCH-001-
2021 de Empresas Constructoras con Experiencia en Recarpeteo White Topping, Pavimentos de
Concreto Hidraulico, Drenaje Pluvial y Alumbrado Publico, a presentar ofertas en sobre sellado
para la ejecucion del proyecto arriba mencionado.

No se aceptaran empresas que no fueron precalificadas.

2.

El financiamiento para la realizacion del presente proyecto proviene de FONDOS MUNICIPALES y se
efectuard conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento.

Los interesados podran adquirir los documentos de la presente licitacion a partir del dia viernes 20 de
agosto hasta el dia viernes 27 de agosto de 2021, mediante solicitud escrita de participacion a la
Direccion de Obras y Servicios Publicos, con atencion al Ing. Degnis Joel Discua, Edificio N° 3, Barrio
el Banco, contiguo al Registro Nacional de las Personas, Teléfono 2669-3700, en horario de oficina de
8:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes, para ser remitido a Tesoreria y cancelar en efectivo la cantidad no
reembolsable de DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.2,000.00); posterior al pago recibira toda la
informacidn concerniente al proceso, los documentos de la licitacién también podran ser examinadosen
el Sistema de Informacion de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

Las ofertas deberan presentarse en la siguiente direccién: Salén Consistorial Degnis Javier Mufioz,
Ubicado en Barrio El Centro, Edificio Municipal, esquina opuesta al parque Central, Choloma,
Cortes, el dia martes 21 de septiembre de 2021, hasta las 10:00 a.m. hora oficial de la Republica de
Honduras. Lasofertas que se reciban fuera de plazo seran rechazadas y se devolveran sin abrir. Las ofertas
se abrirdn en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la direccion indicada.
Todas las ofertas deberan estar acompafiadas de una Garantia de Mantenimiento de la oferta de por lo
menos el 2% del valor de su oferta y en la forma establecida en los documentos de la licitacion.

Choloma, Cortes, 20 de agosto de 2021

Ing. Leopoldo E. Crivelli Durant
Alcalde Municipal


http://www.honducompras.gob.hn/
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Seccion XI. Especificaciones

Actividad: Demolicidn y botado de estructuras existentes
Unidad: Global

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la demolicion en general. Por medio de la utilizacién de mano de obra no calificada
(pedn y ayudante) y herramienta menor (rotamartillos) se demoleran dentro de este rubro pisos, paredes,
concretos, mamposterias etc. conforme al tiempo estimado por el evaluador y utilizando la cuadrilla antes
mencionada por dia.

Esta actividad no recupera material (actividad destructiva), también se incluye el acarreo del material de
desperdicio.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

No se considera eliminar del sitio de la obra los desperdicios producto de la demolicion general, solamente
apartarlos para que puedan ser acarreados posteriormente. Requiere mano de obra no calificada (pedn y
ayudante) y herramienta menor 10 %

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:
MEDICION: La cantidad a pagarse por Demolicion General sera el Global de la obra, de trabajos ordenados,
gjecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,

herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta especificacion.

Actividad: Trabajos Topograficos
Unidad: Mes

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en el trazado y marcado de edificaciones tales como: pavimentos, muros, cunetas,
cajas puentes etc. con teodolito o estacion total por mes.

-El area donde se construird la edificacion debera estar limpio, retirados los escombros y cualquier otro
elemento que interfiera en el desarrollo del rubro.

-Se ubicara un punto de referencia externo a la construccion, para luego localizar ejes, centros de columnas y
puntos que definan la cimentacion de la construccion. Al ubicar ejes de columnas se colocarén estacas, de
forma que no sean afectadas con el movimiento de tierras. Por medio de puntos referenciales exteriores se
hara una continua comprobacion de replanteo y niveles. Las cotas para la estructura se deberan determinar
con aparatos de precision y cinta métrica.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La ejecucion de esta actividad debera satisfacer ciertas consideraciones como ser: El contratista debera
limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios producto de esta actividad. Requiere
Mano de Obra calificada (Topografo), y No clasificada (Cadenero) y herramienta Menor 5%. Se utiliza
equipo topografico: estadia y teodolito

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:
MEDICION: La cantidad a pagarse por Trazado y Marcado Con Teodolito por mes, serd el nimero de mes
Cuantificados en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.
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Actividad: Excavacion comun
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la excavacion de material no clasificado por medios manuales y uso de maquinaria
pesada, en cualquier tipo de suelo desde Arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren el
uso de explosivos, y cuya consistencia es desconocida en el momento de la evaluacion de la obra. Esta
actividad se debe utilizar de acuerdo al criterio del técnico evaluador. Debera controlarse la estabilidad del
suelo y de ser necesario y aprobado por la supervision debera apuntalarse las paredes de las zanjas. El
material producto de la excavacion debe colocarse a un minimo de 60 cms de la orilla del zanjo

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La altura de excavacion sera variable y requiere de Mano de Obra No calificada (Pe6n JDR), y maquinaria
pesada y Herramienta Menor 10 %.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:
MEDICION: La cantidad a pagarse por Excavacion de Material No Clasificado serd el nimero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta especificacion.

Actividad: Relleno compactado con material selecto importado en ampliaciones de bulevar
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material selecto
necesario en las aproximaciones del pavimento de asfalto existente en carreteras hasta llegar al nivel de la
subrasante especificada en planos.

El material selecto a suministrar debera previamente ser aprobado por la supervision de la obra y estar libre
de piedras, grumos Yy terrones, ademas debera provenir de bancos a mas de 5 kms de distancia del sitio del
proyecto.

El Material selecto sera humedecido y compactado en capas con un espesor de acuerdo a la prueba proctor
del material, por medio de compactadora mecanico iniciando desde los bordes al centro del relleno y
manteniendo traslapes continuos en los sitios compactados.

Esta Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenamiento hasta el sitio de colocacion,
reconociendo hasta 600 ml como méaximo. El rubro sera entregado libre de cualquier material sobrante o
producto del relleno.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Este trabajo de relleno y compactado con material Selecto requiere de Mano de Obra No calificada y
maquinaria pesada y Herramienta Menor 10 %. Se incluye el suministro de material selecto por m3 con un
factor de enjutamiento del 35% y el agua necesaria para lograr una compactacion uniforme. Se considera el
uso de pruebas de laboratorio para la aceptacion del compactado.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:
MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material selecto ser el nimero de metros
cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.
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Actividad: Relleno compactado con material del sitio para muros y cunetas
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material del sitio
producto de la excavacién en muros, cunetas y ampliaciones de pavimento y otros. El lugar donde se
instalara el material de relleno debera estar limpio de escombros. El material sera cernido con zaranda para
eliminar materia orgénica, piedras y grumos. Para su colocacion el material del sitio se humedecera (sin
formar lodo) y compactard en capas con un espesor de 0. 10 m por medio de apisonadores manuales y
mecanicos, iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios
apisonados. Esta Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenaje hasta 10 m del lugar
donde se colocara. Si en un proyecto el material producto de la excavacion no es suficiente para el relleno, se
le pagard al contratista el corte y acarreo del material en un radio de hasta 5 Km, la obtencién de dicho
material fuera de esta distancia se pagara como selecto.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Este trabajo de relleno y compactado con material del Sitio requiere de Mano de Obra No calificada (Peén),
equipos de compactacién y Herramienta Menor 10 %. Se incluye el agua necesaria para lograr una
compactacion uniforme.

No se considera el uso de pruebas de laboratorio para la aceptacion del compactado.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:

MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material cernido del sitio sera el nimero
de metros cibicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

Actividad: Desalojo de material sobrante
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Estos trabajos consistiran en el acarreo de material de desperdicio con volqueta, ya sea producto de la
excavacién, demoliciones u otro tipo de material de los proyectos. EI material de desperdicio sera cargado
por peones y retroexcavadora en volquetas de 5, 10, 15 mt3 y se procedera a botarlos a los lugares
municipales autorizados, mismos que también seran verificados y aprobados por la Supervision para evitar
contaminaciones ambientales, sedimentaciones en cauces de rios 6 quebradas y otros.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Este trabajo de acarreo de material de desperdicio requiere de Mano de Obra No calificada (Pe6n JDR),
retroexcavadora, volqueta y Herramienta Menor 10 %. .

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:
MEDICION: La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio manualmente, sera el nimero de
metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta especificacion.
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CANAL RECTANGULAR DE AGUAS LLUVIAS
LADO NORTE Y SUR
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Actividad: Losa inferior de concreto e: 0.10mts 5#3(longitudinal) y #3@0.30mts (transversal)

F'c 3000 psi
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccion de una losa de concreto con un espesor de 0.10 mts armada con
varilla No. 3 a/c 30 cms en ambos sentidos. Para la fabricacion del concreto se utilizara mezcladora mecéanica
y se seguiradn los siguientes pasos: los materiales se colocaran en el tambor de la mezcladora, de modo que
una parte del agua de amasado se cologue antes que los materiales secos; a continuacién, el orden de entrada
a la mezcladora serd: parte de los agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto
de los agregados gruesos. El agua podra seguir ingresando al tambor hasta el final del primer cuarto del
tiempo establecido para el mezclado. EI tiempo total de mezclado serd como minimo de 60 segundos y como
maximo de 5 minutos Toda la obra falsa debera ser disefiada y construida para soportar las cargas a serd
sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones apreciables. Previamente al vaciado del hormigdn, las
superficies interiores de los encofrados estaran limpias de toda suciedad, mortero, y materia extrafia y
recubierta con aceite para moldes. Todo el hormigon sera colocado en horas del dia, y su colocacién en
cualquier parte de la obra no se iniciara si no puede completarse en dichas condiciones. La colocacion
durante la noche se podra realizar solo con autorizacién por escrito del Supervisor y siempre que el
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. El hormigon sera colocado dentro de
los 30 minutos siguientes de su mezclado. EI hormigdén sera depositado con el equipo aprobado por el
Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una antes de
colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa serd de maximo 15 segundos, espaciando la accion del
vibrador de manera uniforme, a distancias que permitan asegurar un vibrado homogéneo, sin duplicar el
vibrado y sin permitir la segregacion de los materiales. No se colocara el hormigdn mientras el acero de
refuerzo no esté completo, limpio y debidamente colocado en su sitio.. El acabado del hormigén consistira en
el apisonado y enrasado de la superficie, hasta que tenga una textura uniforme lisa o rugosa segun los
requerimientos, conformandose a la seccion transversal, pendiente y alineamiento sefialados en los planos.
Se cuidara de mantener continuamente limpia el area de trabajo.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La proporcién de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 9.835 bolsas de
cemento, 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para el curado del
concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se incluye un 5% de desperdicio en el célculo del
acero especificado en este rubro. El acero longitudinal y transversal se unira con alambre de amarre de por lo
menos 20 cms de largo. Se considera la madera para encofrado en esta actividad. Se considera el uso de
equipo de mezclado y vibrado.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:

MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto serd el nimero de metros cuadrados, medidas en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacidn asi como por mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en
toda la especificacion.

Actividad: Sellado de junta entre cuneta y muro de mamposteria (con concreto)
F'c 3000 psi
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:
Este trabajo consistird en la construccion de Concreto de 10 cms con proporcion 1:2:2., colocado entre
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Cuneta existente y muro de mamposteria, para asegurar un sellado en las &reas donde se usara el piso de la
cuneta existente. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la
mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta
obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna,
deberd tener la humedad estipulada en la proporcion propuesta, que permita una consistencia plastica y
trabajable a fin de llenar la seccion excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigon sera colocado
en horas del dia. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigdn seran tales como para obtener una
masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales. EI hormigdn sera colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. Se mantendra continuamente humeda la superficie del concreto durante
los siete (7) dias posteriores al vaciado. El piso de concreto de 10 cms deberan ser construido segln las
lineas y secciones transversales indicados en los planos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La proporcién de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 9.835 bolsas de
cemento, 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para el curado del
concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se considera el uso de madera rdstica de pino para
encofrado en esta actividad. No se considera el uso de equipo de

mezclado y vibrado

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:
MEDICION: La cantidad a pagarse por losa de concreto sera el nimero de metros cuadrados medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y curado de piso asi como por mano de obra, equipo,

herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

Actividad: Pared de Blogue de 6'' relleno concreto, ref. 1#4@0.40mts v 1#3@2hiladas
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccion de pared de bloque de 6°° conformada por bloques de concreto
rellenando sus agujeros con hormigén 1:2:3, ligando con mortero de cemento en una proporcién 1:4.y
armada con 1 Varilla No.4 cada 40 Cms en sentido vertical y 1No0.3 a cada 2 Hiladas, en sentido horizontal.
El mortero deberd mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una
mezcla homogeénea y libre de impurezas, el mortero debera colocarse en la base y en los lados de los bloques
en un espesor no menor de 1.2 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias
cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni
impureza alguna, deberd tener la humedad estipulada en la proporcién propuesta, que permita una
consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los huecos del bloque sin dejar cavidades interiores. Los
métodos de colocacion y compactacion del hormigdn serén tales como para obtener una masa uniforme y
densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. EI hormigon seré colocado
dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidara de mantener continuamente himeda la
superficie de los bloques rellenos de concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Toda la pared
deberd ser construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y lineas generales indicadas en los planos,
uniendo los bloques de concreto con el mortero. Ningin mortero seco podra ser mezclado nuevamente y
utilizado en la obra. Los bloques deben estar secos al momento de pegarlos con el mortero, en hileras
perfectamente niveladas y aplomadas con las uniones verticales sobre el centro del bloque inferior, para
obtener una buena adherencia. Todas las unidades de bloques que se tenga que cortar, deberé de ser realizado



87 Seccion XI. Especificaciones

a plomo y escuadra, para asegurar un buen ajuste. Antes de su colocacion el acero de refuerzo se limpiara de
toda suciedad y 6xido no adherente. Todas las barras de refuerzo se doblaran lentamente y en frio para darles
la forma indicada en los planos. En ningln caso el traslape de las varillas No. 3 sera menor de 30 cms por
barra.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Los bloques utilizados tendran un promedio de tamafio de 15x20x40 cms. La pared de bloque se construira
utilizando mortero de cemento arena de dosificacién 1:4 considerando para cada m3 un promedio de 8.341
bolsas de cemento, 1.179 m3 de arena, 0.304 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para curado durante
el proceso de fraguado del mortero. El concreto a utilizar serd en proporcion 1:2:3 considerando para cada
m3 un promedio de 8.518 bolsas de cemento, 0.478 m3 de arena, 0.827 m3 de grava y 0.271 m3 de agua
incluyendo un 25% adicional para curado del concreto. El desperdicio en bloques es del 25% ocasionado por
cortes. Se considera madera para andamio tipo banqueta: 2 cuartones de 10 pies y una tabla de 1"x12" con
apoyos de 2x2 para un promedio de 20 usos. La mano de obra esta considerada para alturas hasta 3.60 mt.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:

MEDICION: La cantidad a pagarse por pared de bloque de 15 cms relleno de Hormigdn y reforzada seré el
nimero de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte,
colocacion y acabado de la pared asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta especificacion.

Actividad: Repello vy pulido de paredes
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la aplicacién de repello hasta obtener un espesor de 2 cm, antes de aplicarlos se
humedecera el area hasta la saturacion, se fijaran guias maestras verticales de (reglas de madera), se aplicara
el mortero con fuerza sobre la superficie a repellar y se esparcira con reglas de madera, una vez fraguado este
mortero se le aplicara mortero del mismo tipo con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado
aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las areas acabadas. Posteriormente se aplicara sobre
paredes repelladas y con un espesor de 0.05 cm un mortero cemento - arenilla rosada, donde se ha usado en
lugar de agua una mezcla de cal - agua, de la siguiente forma: Se prepara una pasta con 1/3 de barril de agua
y 2 bolsas de cal hidratada dejandola reposar durante 24 horas, esta pasta sirve de agua para la elaboracién
del mortero cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla se aplicara sobre paredes repelladas, hasta obtener una
superficie lisa, antes de aplicarlos se humedecera el area hasta la saturacion, y se aplicara la pasta con
planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las
areas acabadas.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Para el repello se considera que se trabajara en superficies de ladrillo o bloque rustico, que no necesitan
tratamiento adicional para obtener adherencia suficiente con el mortero, se utilizard mortero con proporcion
1:4; para el cual por cada m3 se deberd utilizar al menos 8.106 bolsas de cemento, 1.179 m3 de arena y 0.304
m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que deber ser utilizado en el curado) Se incluye
la utilizacion de guias y andamios de madera, utilizdndolas un minimo de 4 veces. Para el pulido se
considera un mortero cemento - arenilla rosada con proporciéon 1:4 para el cual por cada m3 se deberé
utilizar al menos 10.35 bolsas de cemento, 1.1 m3 de arenilla rosada y 0.291 m3 agua (73.34 galones, este
volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado) Por cada 18 galones de
agua se le agregaran 2 bolsas de cal hidratada. La mano de obra y los andamios estan considerados hasta una
altura de 3.7 mts
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CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:
MEDICION: Se medira por area. La cantidad a pagarse serd el nimero de metros cuadrados, medidas en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacion asi como por mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en
toda la especificacion.

Actividad: Muro de Mamposteria
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccién de muro conformada por piedras de rio 6 ripién unidas con mortero
de cemento en una proporcién 1:2 incluyendo gargolas para drenaje de aguas lluvias PVC 3" RD-41 .La
superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier
materia extrafia; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de agua y
cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo
posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no debe ser menor de 1.5 centimetros ni
mayor de 3 centimetros. Se deben colocar las piedras de mayores dimensiones, en la base inferior
seleccionando las de mayor dimensidn para colocarlas en las esquinas de la estructura. Incluyendo la primera
hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las caras de mayor dimension queden en un plano
horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelacion de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente
con mortero. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se deben colocar de manera que el plano de
estratificacion quede en lo posible normal a la direccion de los esfuerzos. Excepto en las superficies visibles,
cada piedra debe ir completamente recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal forma,
que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posicion. Se debe usar el equipo adecuado para la
colocacion de las piedras grandes que no puedan ser manejadas por medios manuales. No se debe permitir
rodar o dar vuelta a las piedras sobre el muro, ni golpearlas o martillarlas una vez colocadas. Si una piedra se
afloja después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedra y el mortero
circundante y colocarla de nuevo. El mortero deberé ser una mezcla de cemento, arena y agua, la proporcion
a utilizar debera ser 1:2, agregandole la cantidad de agua necesaria para formar una pasta de consistencia tal
que pueda ser manejable y que permita extenderse facilmente en las superficies de las piedras a ligar. El
cemento y agregado fino, se deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla
tenga un color uniforme; después de lo cual se le agregara el agua para producir el mortero de la consistencia
deseada.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Se considera una mezcla piedra-mortero en una proporcion 70-30% con consideracion de vacios en la piedra
del 43%. La proporcion en el mortero sera 1: 2 considerando para cada m3 un promedio de 13.706 bolsas de
cemento, 0.996 m3 de arena, 0.335 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para curado durante el proceso
de fraguado. Se incluye un ml. de tubo PVC de 3" por cada m3 de muro. Se deberad considerar dejar el
espacio en el muro para los tragantes de aguas lluvias(ver detalle de planos)

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:

MEDICION: La cantidad a pagarse por muro de mamposteria de piedra labrada ripion 6 de rio sera el
nimero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacién, acabado y curado de la mamposteria para el muro asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.
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VIVIENDAS
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Actividad: Excavacion Estructural
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la excavacion estructural por medios manuales, en cualquier tipo de suelo desde
arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas, que no requieren el uso de equipo pesado o explosivos. La
estabilidad del suelo se controla con ademado de madera rustica de pino. El material producto de la
excavacion debe colocarse a un minimo de 60 cms de la orilla del zanjo y debera desalojarse a un maximo de
10 m para su posterior acarreo.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La altura de excavacion sera variable y se deberd controlarse la estabilidad del suelo apuntalandose las
paredes de la zanja, con madera rustica de pino. Se requiere de Mano de Obra No calificada (Peén) y
Herramienta Menor 10 %.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:
MEDICION: La cantidad a pagarse por Excavacion Estructural serd el nimero de metros cibicos medidos en
la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta
especificacion.

Actividad: Cimiento corrido A:0.40mts, e:0.20mts, 3#3 y #3@0.30mts
Unidad: ML

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccion de una Zapata Corrida de Concreto con proporcion 1:2:2, de 0.4mts
de ancho con un espesor de 0.2 mts armada con 3 varillas de Acero No.3 en el sentido longitudinal y con
varilla de Acero No.3 a cada 30 cms en el sentido transversal. ElI concreto debe fabricarse sobre una
superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando
después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la
operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberd tener la humedad estipulada en la proporcién
propuesta, que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar la seccién excavada sin dejar
cavidades interiores. Todo el hormigon sera colocado en horas del dia, La colocacion durante la noche se
podra realizar sélo con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su
cuenta un sistema adecuado de iluminacion. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigon seran
tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el
desplazamiento de la armadura. EI hormigon serd colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. Se cuidara de mantener continuamente himeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado. El acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos, remover areas
sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la
superficie. El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y éxido no adherente. Las varillas se doblaran
en frio, ajustandolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de
ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la Supervision. Las varillas
seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el
concreto pueda envolverlas completamente. En ningun caso el traslape serd menor de 30 cms por barra.

Los empalmes de cada barra se distanciardn con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden
a mas de 24 diametros a lo largo de la pieza. Las zapatas corridas deberan ser construidas segun las lineas y
secciones transversales indicadas.
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CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La proporcion de concreto a utilizar serd de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 9.835 bolsas de
cemento, 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para el curado del
concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se considera un desperdicio en el acero del 7% del
rendimiento calculado de acuerdo a planos. El acero longitudinal y transversal se unird con alambre de
amarre de por lo menos 20 cms de largo. No se considera el uso de madera para encofrado en esta actividad
ya que se debera excavar los ultimos 15 cms de la profundidad total de zanja, al ancho exacto de la zapata,
con lo cual las paredes del zanjo sirven de soporte/cimbra. No se considera el uso de equipo de mezclado y
vibrado, la actividad se hard con mano de obra de tal forma que se obtenga una mezcla consistente sin
segregaciones del agregado y/o aplicacidn excesiva de agua.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:
MEDICION: La cantidad a pagarse por Zapata Corrida sera el nimero de metros lineales medidos en la obra,
de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y curado de la zapata asi como por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

Actividad: Pared de blogue 6" relleno concreto vy 1#4@0.20mts v 1#3@2Hiladas
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccion de pared de bloque de 6°° conformada por bloques de concreto
rellenando sus agujeros con Hormigén 1:2:3, ligando con mortero de cemento en una proporcién 1:4.y
armada con 1 Varilla No.4 cada 20 Cms( 2 por bloque: vertical) y 1No.3 a cada 2 Hiladas (Horizontal). El
mortero deberd mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla
homogénea y libre de impurezas. EI mortero debera colocarse en la base y en los lados de los bloques en un
espesor no menor de 1.2 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias
cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni
impureza alguna, deberd tener la humedad estipulada en la proporcién propuesta, que permita una
consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los huecos del bloque sin dejar cavidades interiores. Los
métodos de colocacion y compactacion del hormigon seran tales como para obtener una masa uniforme y
densa, evitando la segregacién de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigon sera colocado
dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidard de mantener continuamente himeda la
superficie de los blogues rellenos de concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Toda la pared
deberd ser construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y lineas generales indicadas en los planos,
uniendo los bloques de concreto con el mortero. Ningin mortero seco podra ser mezclado nuevamente y
utilizado en la obra. Los bloques deben estar secos al momento de pegarlos con el mortero, en hileras
perfectamente niveladas y aplomadas con las uniones verticales sobre el centro del bloque inferior, para
obtener una buena adherencia. Todas las unidades de bloques que se tenga que cortar, deberéa de ser realizado
a plomo y escuadra, para asegurar un buen ajuste. Antes de su colocacion el acero de refuerzo se limpiara de
toda suciedad y 6xido no adherente. Todas las barras de refuerzo se doblaran lentamente y en frio para darles
la forma indicada en los planos. En ningun caso el traslape de las varillas No. 3 serd menor de 30 cms por
barra.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Los bloques utilizados tendrén un promedio de tamafio de 15x20x40 cms. La pared de bloque se construird
utilizando mortero de cemento arena de dosificacion 1:4 considerando para cada m3 un promedio de 8.341
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bolsas de cemento, 1.179 m3 de arena, 0.304 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para curado durante
el proceso de fraguado del mortero. El concreto a utilizar sera en proporcion 1:2:3 considerando para cada
m3 un promedio de 8.518 bolsas de cemento, 0.478 m3 de arena, 0.827 m3 de grava y 0.271 m3 de agua
incluyendo un 25% adicional para curado del concreto. El desperdicio en bloques es del 25% ocasionado por
cortes. Se considera madera para andamio tipo banqueta: 2 cuartones de 10 pies y una tabla de 1"x12" con
apoyos de 2x2 para un promedio de 20 usos. La mano de obra esta considerada para alturas hasta 3.60 mt.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:

MEDICION: La cantidad a pagarse por pared de bloque de 15 cms relleno de Hormigén y reforzada seré el
nimero de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte,
colocacion y acabado de la pared asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucidn de los trabajos descritos en toda esta especificacion.

Actividad: Losa de concreto e:0.20mts #4@0.30mts A/S
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccion de una losa de concreto con un espesor de 0.20 mts armada con
varilla No. 4 a cada 30 cms en ambos sentidos: longitudinal y transversal. Para la fabricacion del concreto se
utilizara mezcladora mecénica y se seguiran los siguientes pasos: los materiales se colocaran en el tambor de
la mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque antes que los materiales secos; a
continuacion, el orden de entrada a la mezcladora sera: parte de los agregados gruesos, cemento, arena, el
resto del agua y finalmente el resto de los agregados gruesos. El agua podra seguir ingresando al tambor
hasta el final del primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado sera
como minimo de 60 segundos y como maximo de 5 minutos toda la obra falsa deberad ser disefiada y
construida para soportar las cargas a serd sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones apreciables.
Previamente al vaciado del hormigén, las superficies interiores de los encofrados estaran limpias de toda
suciedad, mortero, y materia extrafia y recubierta con aceite para moldes. Todo el hormigén sera colocado en
horas del dia, y su colocacién en cualquier parte de la obra no se iniciara si no puede completarse en dichas
condiciones. La colocacion durante la noche se podra realizar s6lo con autorizacion por escrito del
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. El
hormigdn sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. ElI hormigén serd depositado
con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme,
consolidando cada una antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa sera de maximo 15 segundos,
espaciando la accion del vibrador de manera uniforme, a distancias que permitan asegurar un vibrado
homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregacion de los materiales. No se colocard el
hormigon mientras el acero de refuerzo no este completo, limpio y debidamente colocado en su sitio. El
acabado del hormigdn consistira en el apisonado y enrasado de la superficie, hasta que tenga una textura
uniforme lisa o rugosa segun los requerimientos, conformandose a la seccién transversal, pendiente y
alineamiento sefialados en los planos. También se debe de incluir el encofrado.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La proporcidn de concreto a utilizar es de 1:2:3 considerando por cada m3 un promedio de: 12.52 bolsas de
cemento, 0.53 M3 de arena y grava y 0.29 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para el curado del
concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se incluye un 5% de desperdicio en el célculo del
acero especificado en este rubro. El acero longitudinal y transversal se unira con alambre de amarre de por lo
menos 20 cms de largo. Se considera la madera para encofrado en esta actividad. Se considera el uso de
equipo de mezclado y vibrado.
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CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:
MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto sera el numero de metros cuadrado medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacién, acabado y curado del concreto para la losa asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta
especificacion.

Actividad: Losa de concreto e:0.20mts (Extremos de caja puente)
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccion de una losa de concreto con un espesor de 0.20 mts. Para la
fabricacion del concreto se utilizara mezcladora mecanica y se seguiran los siguientes pasos: los materiales
se colocaran en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque antes
que los materiales secos; a continuacion, el orden de entrada a la mezcladora serd: parte de los agregados
gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de los agregados gruesos. El agua podra
seguir ingresando al tambor hasta el final del primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El
tiempo total de mezclado sera como minimo de 60 segundos y como maximo de 5 minutos toda la obra falsa
deberd ser disefiada y construida para soportar las cargas a sera sometida, sin provocar asentamientos o
deformaciones apreciables. Previamente al vaciado del hormigdn, las superficies interiores de los encofrados
estardn limpias de toda suciedad, mortero, y materia extrafia y recubierta con aceite para moldes. Todo el
hormigon sera colocado en horas del dia, y su colocacion en cualquier parte de la obra no se iniciara si no
puede completarse en dichas condiciones. La colocacion durante la noche se podra realizar s6lo con
autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema
adecuado de iluminacién. El hormigoén sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El
hormigdn sera depositado con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales
de espesor uniforme, consolidando cada una antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa sera de
maximo 15 segundos, espaciando la acciéon del vibrador de manera uniforme, a distancias que permitan
asegurar un vibrado homogeéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregacion de los materiales. El
acabado del hormigdn consistira en el apisonado y enrasado de la superficie, hasta que tenga una textura
uniforme lisa o rugosa segun los requerimientos, conformandose a la seccién transversal, pendiente y
alineamiento sefialados en los planos. También se debe de incluir el encofrado.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La proporcién de concreto a utilizar es de 1:2:3 considerando por cada m3 un promedio de: 12.52 bolsas de
cemento, 0.53 M3 de arena y grava y 0.29 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para el curado del
concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se considera la madera para encofrado en esta
actividad. Se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:
MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto serd el nimero de metros cuadrado medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y curado del concreto para la losa asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta
especificacion.
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TRAGANTES DE AGUAS LLUVIAS
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Actividad: Tallado de elementos de concreto
Unidad: ML

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la aplicacion sobre paredes repelladas o elementos de concreto con un espesor de
0.05 cm y un ancho maximo de 15 cm, un mortero cemento - arenilla rosada, donde se ha usado en lugar de
agua una mezcla de cal - agua, de la siguiente forma: Se prepara una pasta con 1/3 de barril de agua y 2
bolsas de cal hidratada dejandola reposar durante 24 horas, esta pasta sirve de agua para la elaboracion del
mortero cemento - arenilla rosada. Dicha mezcla se aplicara sobre paredes repelladas o elementos de
concreto, hasta obtener una superficie lisa, antes de aplicarlos se humedecera el &rea hasta la saturaciéon, y se
aplicara la pasta con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e
imperfecciones en las areas acabadas. Esta actividad se aplicara para los boquetes que se realizaran en los
tragantes de aguas lluvias.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un mortero cemento - arenilla rosada con proporcion 1:4 para el cual por cada m3 se debera
utilizar al menos 10.35 bolsas de cemento, 1.1 m3 de arenilla rosada y 0.291 m3 agua (73.34 galones, este
volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado) Por cada 18 galones de
agua se le agregaran 2 bolsas de cal hidratada. Se incluye el acabado de una cara y sus respectivas caras
laterales que tienen el espesor maximo de 3 cm, asi como la utilizacion de guias y andamios de madera,
utilizandolas un minimo de 4 veces.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:
MEDICION: Se mediré por longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales, medidas en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacion asi como por mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en
toda la especificacion.

Actividad: Tapadera de concreto
Unidad: Unidad

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccién de una tapadera de concreto con un espesor de 0.08 mts armada con
varilla No. 3 a cada 15 cms en sentido longitudinal y varilla No.3 a cada 25 cms en sentido transversal. Para
la fabricacion del concreto se utilizard mezcladora mecanica y se seguiran los siguientes pasos: los materiales
se colocaran en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque antes
que los materiales secos; a continuacion, el orden de entrada a la mezcladora seré: parte de los agregados
gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de los agregados gruesos. El agua podra
seguir ingresando al tambor hasta el final del primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El
tiempo total de mezclado serd como minimo de 60 segundos y como maximo de 5 minutos Toda la obra falsa
deberd ser disefiada y construida para soportar las cargas a serd sometida, sin provocar asentamientos o
deformaciones apreciables. Previamente al vaciado del hormigon, las superficies interiores de los encofrados
estardn limpias de toda suciedad, mortero, y materia extrafia y recubierta con aceite para moldes. Todo el
hormigon sera colocado en horas del dia, y su colocacion en cualquier parte de la obra no se iniciara si no
puede completarse en dichas condiciones. La colocacion durante la noche se podra realizar sélo con
autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema
adecuado de iluminacién. El hormigén seré colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El
hormigon seré depositado con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales
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de espesor uniforme, consolidando cada una antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa sera de
maximo 15 segundos, espaciando la accién del vibrador de manera uniforme, a distancias que permitan
asegurar un vibrado homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregacién de los materiales. No se
colocara el hormigén mientras el acero de refuerzo no este completo, limpio y debidamente colocado en su
sitio.. El acabado del hormigon consistira en el apisonado y enrasado de la superficie, hasta que tenga una
textura uniforme lisa o rugosa segun los requerimientos, conformandose a la seccion transversal, pendiente y
alineamiento sefialados en los planos. La construccion de esta tapadera se debe de hacer por separados, la
cuales incluye el encofrado. Son consideradas en cada tragante, la cual servird para limpieza de la cuneta,
deberan ser colocadas de manera que queden en la misma rasante de la acera, se debe de incluir un bordillo
de 5cms de ancho en el muro para que la tapadera no se valla a mover y asi quede bien sujeta con el bordillo
del pavimento y el bordillo en el muro de mamposteria.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La proporcidon de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 9.835 bolsas de
cemento, 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para el curado del
concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se incluye un 5% de desperdicio en el célculo del
acero especificado en este rubro. El acero longitudinal y transversal se unird con alambre de amarre de por lo
menos 20 cms de largo. Se considera la madera para encofrado en esta actividad. Se considera el uso de
equipo de mezclado y vibrado, también se considera el colocado de la tapadera. La tapa tiene un acabado
uniforme, esta libre de deformaciones, pandeos, arqueo, bordes despicados, material quemado, rebabas y
bordes cortantes, también considerar dos varias en forma de C a 10cms de cada borde para poder levantar la
tapadera.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:
MEDICION: La cantidad a pagarse por tapadera de concreto serd por unidad medida en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacién, acabado y curado del concreto para la losa asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta
especificacion

Actividad: Piso de concreto e: 0.08mts ,refuerzo de acero #2 @0.20mts A/S
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccion de una losa de concreto con un espesor de 0.08 mts armada con
varilla No. 2 a cada 20 cms en ambos sentidos: longitudinal y transversal. Para la fabricacion del concreto se
utilizara mezcladora mecénica y se seguiran los siguientes pasos: los materiales se colocaran en el tambor de
la mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque antes que los materiales secos; a
continuacion, el orden de entrada a la mezcladora serd: parte de los agregados gruesos, cemento, arena, el
resto del agua y finalmente el resto de los agregados gruesos. El agua podra seguir ingresando al tambor
hasta el final del primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado sera
como minimo de 60 segundos y como maximo de 5 minutos Toda la obra falsa deberd ser disefiada y
construida para soportar las cargas a serd sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones apreciables.
Previamente al vaciado del hormigén, las superficies interiores de los encofrados estaran limpias de toda
suciedad, mortero, y materia extrafia y recubierta con aceite para moldes. Todo el hormigon serd colocado en
horas del dia, y su colocacion en cualquier parte de la obra no se iniciara si no puede completarse en dichas
condiciones. La colocacion durante la noche se podra realizar s6lo con autorizacion por escrito del
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. El
hormigon sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. EI hormigon serd depositado
con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme,
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consolidando cada una antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa serd de maximo 15 segundos,
espaciando la accién del vibrador de manera uniforme, a distancias que permitan asegurar un vibrado
homogeéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregacion de los materiales. No se colocara el
hormigon mientras el acero de refuerzo no este completo, limpio y debidamente colocado en su sitio.. El
acabado del hormigdn consistira en el apisonado y enrasado de la superficie, hasta que tenga una textura
uniforme lisa o rugosa segun los requerimientos, conformandose a la seccion transversal, pendiente y
alineamiento sefialados en los planos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La proporcién de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 9.835 bolsas de
cemento, 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para el curado del
concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se incluye un 5% de desperdicio en el calculo del
acero especificado en este rubro. El acero longitudinal y transversal se unira con alambre de amarre de por lo
menos 20 cms de largo. Se considera la madera para encofrado en esta actividad. Se considera el uso de
equipo de mezclado y vibrado.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:
MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto serd el nimero de metros cuadrado medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacién, acabado y curado del concreto para la losa asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta
especificacion.

Actividad: Pared de blogue 4”” relleno concreto vy refuerzo 1#3@0.40mts v 1#3@2hiladas
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccion de pared de bloque conformada por bloques de concreto
Rellenando sus agujeros con hormigén 1:2:3, ligando con mortero de cemento en una proporcién 1:4.y
armada con 1 Varilla No.3 cada 40 Cms, en sentido vertical y 1No.3 a cada 2 Hiladas en sentido horizontal.
El mortero debera mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una
mezcla homogénea y libre de impurezas EI mortero debera colocarse en la base y en los lados de los blogues
en un espesor no menor de 1.2 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias
cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operacidon no se mezcle tierra ni
impureza alguna, deberd tener la humedad estipulada en la proporcién propuesta, que permita una
consistencia plastica y trabajable a fin de Ilenar los huecos del bloque sin dejar cavidades interiores. Los
métodos de colocacion y compactacion del hormigdn seran tales como para obtener una masa uniforme y
densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. EI hormigon seré colocado
dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidara de mantener continuamente himeda la
superficie de los bloques rellenos de concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Toda la pared
deberd ser construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y lineas generales indicadas en los planos,
uniendo los bloques de concreto con el mortero. Ningln mortero seco podra ser mezclado nuevamente y
utilizado en la obra. Los bloques deben estar secos al momento de pegarlos con el mortero, en hileras
perfectamente niveladas y aplomadas con las uniones verticales sobre el centro del bloque inferior, para
obtener una buena adherencia. Todas las unidades de bloques que se tenga que cortar, debera de ser realizado
a plomo y escuadra, para asegurar un buen ajuste. Antes de su colocacion el acero de refuerzo se limpiara de
toda suciedad y 6xido no adherente. Todas las barras de refuerzo se doblaran lentamente y en frio para darles
la forma indicada en los planos. En ningun caso el traslape de las varillas No. 3 serd menor de 30 cms por
barra.
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CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Los bloques utilizadas tendran un promedio de tamafio de 10x20x40 cms, la pared de blogue se construird
utilizando mortero de cemento arena de dosificacion 1:4 considerando para cada m3 un promedio de 8.341
bolsas de cemento, 1.179 m3 de arena, 0.304 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para curado durante
el proceso de fraguado del mortero. El concreto a utilizar sera en proporcion 1:2:3 considerando para cada
m3 un promedio de 8.518 bolsas de cemento, 0.478 m3 de arena, 0.827 m3 de grava y 0.271 m3 de agua
incluyendo un 25% adicional para curado del concreto. El desperdicio en blogues es del 25% ocasionado por
cortes. Se considera madera para andamio tipo banqueta: 2 cuartones de 10 pies y una tabla de 1"x12" con
apoyos de 2x2 para un promedio de 20 usos. La mano de obra esta considerada para alturas hasta 3.60 mt.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:

MEDICION: La cantidad a pagarse por pared de bloque de 10 cms relleno de Hormigén y reforzada sera el
nimero de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, transporte,
colocacion y acabado de la pared asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta especificacion.

Actividad: Suministro e instalacion de tuberia de drenaje de 8'' DR 40
Unidad: ML

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en el suministro e instalacion de tuberia de PVC 8. La instalacion sera efectuada de
manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo
debera de colocarse empezando por el punto mas bajo, con las campanas hacia agua arriba, debera de
evitarse que penetre material extrafio en la tuberia durante la instalacion, cuando se interrumpa la instalacién
el extremo abierto deberd de protegerse, el interior de la tuberia, deberd mantenerse limpio antes de la
instalacion y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberias deberan de colocarse de acuerdo a las lineas y
niveles indicados en los planos, debiéndose colocar la tuberia de manera que se apoye en toda su longitud de
la excavacion conformada, procurando el menor nimero de uniones posibles, las deflexiones no deberan de
ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberan de ser lisos y en Angulo recto con el eje del
tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y cuando
aparentemente estén limpias, luego se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas este
procedimiento debe durar maximo 1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo esperar al
menos 24 horas para someter la tuberia a presion.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera la mano de obra necesaria para la colocacidn, alineamiento e instalacién del tubo, asi como un
maximo de 166 uniones por galén de pegamento, y la utilizacion de una lija para al menos 33 uniones, ya se
incluye la excavacion y aterrado de la tuberia.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:

MEDICION: Se medir4 por longitud. La cantidad a pagarse sera el nUmero de metros lineales, medidas en la
obra, de tuberias instaladas, las cuales deberan de ser ordenadas, ejecutadas y aceptados por el supervisor de
obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacidn asi como por mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en
toda la especificacion.
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Actividad: Relleno compactado con material del sitio C/Compactadora de plato
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Estos trabajos consistirdn en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material del sitio
producto de la excavacion para construccion de tragante #3. El lugar donde se instalara el material de relleno
deberd estar limpio de escombros. El material sera humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con
un espesor de 0. 10 m por medio de compactadora de plato iniciando desde los bordes al centro del relleno y
manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados. Esta Actividad incluye el acarreo del material
desde su sitio de almacenaje hasta 10 m del lugar donde se colocara. No se incluye el cernido del material
para eliminar piedra y/6 grumos. Si en un proyecto el material producto de la excavacion no es suficiente
para el relleno, se le pagarad al contratista el corte y acarreo del material en un radio de hasta 5 Km, la
obtencion de dicho material fuera de esta distancia se pagara como selecto.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Este trabajo de relleno y compactado con material del sitio requiere de Mano de Obra No calificada (Pedn),
Compactadora de Plato y Herramienta Menor 10 %. Se incluye el agua necesaria para lograr una
compactacion uniforme. No se considera el uso de pruebas de laboratorio para la aceptacion del compactado.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:

MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno y Compactado con material del sitio con Compactadora de
Plato sera el namero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta
especificacion.

Actividad: Suministro e Instalacion de Tragante de polietileno
Unidad: Unidad

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Estos trabajos consistiran en el suministro e instalacion de casquete de polietileno en tragantes de aguas
lluvias #3. El lugar donde se instalard debera estar limpio de escombros, de debe de dejar bien nivelado, se
fundird los contornos del tragante con concreto hidraulico 4000psi.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Este trabajo de suministro e instalacién de tragante de polietileno requiere de Mano de Obra calificada
(Albahil y ayudante) y Herramienta Menor 10 %, se considera el concreto hidraulico

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:
MEDICION: La cantidad a pagarse por Tragante de polietileno serd el nimero de unidad medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.
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PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
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Actividad: Bacheo de area en mal estado
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consiste en el corte(con Sierra) de los bordes en forma rectangular, excavacion con herramienta
menor y equipo manual y la evacuacion de todo materia por debajo de la superficie del pavimento existente
en cualquier tipo de baches y seguidamente el bacheo con asfalto, el material removido sera trasladado a
sitios de desperdicio autorizados por la supervision, estas especificaciones incluyen los requerimientos
generales que son aplicables a todos los tipos de pavimentos asfaltico realizados con mezcla en planta, la
composicion de las mezclas estard compuesta por una combinacion de agregados, asfalto, relleno mineral y
aditivos comerciales, los agregados deberan tener especial cuidado en la formacion de acopios para evitar la
segregacion, se usara rodillo metalico vibratorio liso y una compactadora heumatica, siendo estos capaces de
compactar la mezcla a la densidad especificada y revertir su movimiento sin levantar o arrancar la mezcla.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Este trabajo de bacheo consiste en el corte de material existente y limpieza del sitio, requiere Mano de Obra
No calificada (Pedn) y maquinaria de compactacion y Herramienta Menor 10 %.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:
MEDICION: La cantidad a pagarse por bacheo se medird por metro cubico excavado, removido y fundido
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en esta
especificacion.

Actividad: Suministro vy colocacién de concreto, e=15 cms
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el fundido de concreto de e:0.15mts, con resistencia de 4000 psi el cual debe fabricarse
sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que
durante la operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad minima que permita
una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara
de mantener continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al
vaciado. Todo el hormigon sera colocado en horas del dia, La colocacién durante la noche se podra realizar
solo con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema
adecuado de iluminacion. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigdn seran tales como para
obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la
armadura. El hormigon seré colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final
de la estructura consistira en rellenar huecos, remover areas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier
zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El concreto debera ser construidas segun las
lineas y secciones transversales indicados en los planos

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un concreto con proporcion 1:1.5:1.5, para el cual por cada m3 se debera utilizar al menos
12.52 bolsas de cemento, 0.527 m3 de arena, 0.527 m3 de grava y 0.293 m3 agua (Este volumen de agua
incluye un 25% adicional que deberd ser utilizado en el

Curado). También esta actividad incluye el encofrado, acero de refuerzo #5 en juntas longitudinales y
transversales (seran de 0.40mts separadas a 0.60mts entre si), curado y corte del pavimento (cortes a cada 2
mts en forma transversal y a cada 1.80mts en forma longitudinal (pastillas de 1.8x2.0 mts)).se consideran
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rampas en las intersecciones de pavimentos y en areas de terminacion de pavimento (ver detalle plano
pendientes rampas)

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:
MEDICION: Se medira por Area. La cantidad a pagarse ser& el nimero de metros cuadrados medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagaré al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacion total por suministro de materiales, encofrado, mezclado, transporte, colocacion,
acabado y curado del concreto asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

Actividad: Calafateado y sello de juntas de concreto
Unidad: Ml

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye la cuerda para sello de juntas y el fundido con el sellador en los cortes del pavimento de
concreto hidraulico de e:0.15mts, haciéndose primeramente la limpieza de los cortes para poder realizar esta
actividad

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Se considera la limpieza de los cortes, la cuerda para el sello y el sellador para asegurar un perfecto cierre del
corte en el pavimento.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:
MEDICION: Se medira por metro. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacion total por suministro de materiales, encofrado, mezclado, transporte, colocacion,
acabado y curado del concreto asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

Actividad: Bordillos de concreto reforzado 15X15 cms (A)
Unidad: ML

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el encofrado, fundido, desencofrado y curado de bordillo de concreto de 15x 15 cm. El
concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta
lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberd tener la
humedad minima que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar
cavidades interiores. Se cuidara de mantener continuamente himeda la superficie del concreto durante los
siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigdn sera colocado en horas del dia, La colocacion durante
la noche se podra realizar s6lo con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista
provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. Los métodos de colocaciéon y compactacion del
hormigon serén tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y
el desplazamiento de la armadura. ElI hormigdn serd colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su
mezclado. El acabado final de la estructura consistira en rellenar huecos, remover areas sobresalientes o
manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. Los remates
deberén ser construidos segun las lineas y secciones transversales indicadas en los planos.
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CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un concreto con proporcion 1:2:2, para el cual por cada m3 se debera utilizar al menos 9.82
bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (Este volumen de agua incluye
un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado), utilizando la madera un minimo de 4 veces. Se
considera armado de hierro No. 3 @0.20 mts en forma de (L), incrustada en pavimento.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:

MEDICION: Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales de bordillos,
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacion total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y
curado de los bordillos asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas
en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

Actividad: Bordillos de concreto Cicldpeo (B) (incluye exca. Y encofrado)
Unidad: ML

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye la excavacién, encofrado, fundido y desencofrado de la combinacién de concreto simple
con piedra ripio de tamafio adecuado. El encofrado se construira de acuerdo a las secciones mostradas en los
planos. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco
hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un
producto homogéneo y cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera
tener la humedad minima que permita una consistencia plastica y trabajable. Se iniciard su colocacion de
capas alternadas de concreto simple y piedra, cuidando de guardar la proporcion especificada. La primera
capa sera de concreto de 15 cm de espesor, sobre la que se colocara a mano una capa de piedra, repitiendo
este procedimiento hasta completar el tamafio del elemento que se esta fundiendo.

La piedra debera quedar totalmente embebida en concreto evitando vacios entre el hormigoén y la piedra. La
superficie de acabado quedara lisa y limpia de desperdicio.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera una proporcion concreto, piedra de 50%. La relacion de vacios volumen de piedra es de 45%-
55%. EIl concreto sera 1:2:2, para el cual por cada m3 se debera utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento,
0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que
debera ser utilizado en el curado) Se considera encofrado con sus respectivos elementos de fijacion,
utilizando la madera un minimo de 4 veces. Se esta considerando la excavacion y conformacion.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:
MEDICION: Se medira por metro. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y
curado del concreto ciclopeo asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

Actividad: Pintura reflectiva en bordillos (2 manos)
Unidad: ML
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la aplicacion de pintura reflectiva tipo trafico en bordillos(bordillos de mediana y
bordillo en orillas del pavimento). Antes de su utilizacién en obra el Contratista debera suministrar los
materiales necesarios para la aplicacion de pintura en los sitios y de las calidades y colores indicadas en los
planos y debidamente aprobadas por el Supervisor. EI Contratista debera seguir las instrucciones del
fabricante de la pintura en cuanto a mezclas, cuidados y aplicacion de ésta. No se debera permitir la mezcla
entre diferentes marcas de pintura. Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de todo tipo de
polvo, aceite, particulas finas sueltas, eflorescencia, hongos, contaminantes quimicos, etc. para asegurar una
eficiente limpieza y adherencia de la pintura en los bordillos se trataran con lija No. 80. Se colocaran como
minimo dos manos de pintura sobre cada superficie, aplicadas con rodillo y brocha debiendo las superficies
presentar absoluta uniformidad sin trazos ni manchas.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un rendimiento por galon de pintura aplicada en 2 manos de 15 metros cuadrados de superficie.
La pintura se aplicara con rodillo, en areas previamente lijadas. Se considera la disolucion de la pintura con
diluyente en una proporcidn 1:4, por cada lata de pintura de aceite un cuarto de galén de diluyente.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:
MEDICION: Se medira por metro. La cantidad a pagarse serd el nimero de metros lineales medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacién total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y
curado del concreto ciclépeo asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

Actividad: Losa superior (acera) de concreto e:0.08mts, F'c 3000 psi
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en la construccion de un piso de Concreto de 8 CMS para acera con proporcion 1:2:2.
Para autorizar el fundido de piso para acera la capa de material selecto debera estar debidamente compactada
y el Supervisor debera verificar los niveles de piso de acuerdo a lo establecido en planos. El concreto debe
fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y
cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberd tener la humedad
estipulada en la proporcidn propuesta, que permita una consistencia pléstica y trabajable a fin de llenar la
seccion excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigon sera colocado en horas del dia. Previo a la
colocacion del hormigon el area se dividira en pastillas segin medidas especificadas en los planos. Los
métodos de colocacion y compactacion del hormigdn seran tales como para obtener una masa uniforme y
densa, evitando la segregacion de materiales y cuidando que la fundicion se haga en forma intercalada (tipo
damero. EI hormigdn sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se mantendra
continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. El acabado
final serd un codaleado con pasta cemento-agua, aplicado una hora después de fundido el piso y se hara con
escobilla y las juntas de construccidn seran realizadas con un sisador de centro hasta 2cms de profundidad.
El piso de concreto de 8 CMS para acera deberd ser construido segun las lineas y secciones transversales
indicados en los planos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
La proporcion de concreto a utilizar sera de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 9.835 bolsas de
cemento, 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para el curado del
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concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se considera el uso de madera para encofrado en esta
actividad. No se considera el uso de equipo de mezclado y vibrado, la actividad se hard con mano de obra de
tal forma que se obtenga una mezcla consistente sin segregaciones del agregado y/o aplicacion excesiva de
agua. Las juntas de construccion seran rellenadas con tapa goteras.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:
MEDICION: La cantidad a pagarse por piso de concreto sera el nimero de metros cuadrados medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y curado de piso asi como por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

Actividad: Losa superior (acera) de concreto €:0.08mts #4(longitudinal) v #4(Transversal) @0.25mts

F'c 3000 psi
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccion de una losa de concreto con un espesor de 0.08 mts armada con
varilla No. 4 a cada 25 cms en ambos sentidos: longitudinal y transversal. Para la fabricacion del concreto se
utilizard mezcladora mecanica y se seguiran los siguientes pasos: los materiales se colocaran en el tambor de
la mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque antes que los materiales secos; a
continuacion, el orden de entrada a la mezcladora sera: parte de los agregados gruesos, cemento, arena, el
resto del agua y finalmente el resto de los agregados gruesos. El agua podra seguir ingresando al tambor
hasta el final del primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado serad
como minimo de 60 segundos y como maximo de 5 minutos. Toda la obra falsa deberd ser disefiada y
construida para soportar las cargas a sera sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones apreciables.
Previamente al vaciado del hormigén, las superficies interiores de los encofrados estaran limpias de toda
suciedad, mortero, y materia extrafia y recubiertas con aceite para moldes. Todo el hormigdn sera colocado
en horas del dia, y su colocacion en cualquier parte de la obra no se iniciara si no puede completarse en
dichas condiciones. La colocacién durante la noche se podréa realizar s6lo con autorizacién por escrito del
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. El
hormigon sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. EI hormigoén sera depositado
con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme,
consolidando cada una antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa ser4 de maximo 15 segundos,
espaciando la accion del vibrador de manera uniforme, a distancias que permitan asegurar un vibrado
homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregacion de los materiales. No se colocara el
hormigon mientras el acero de refuerzo no este completo, limpio y debidamente colocado en su sitio. El
acabado del hormigon consistira en el apisonado y enrasado de la superficie, hasta que tenga una textura
uniforme lisa o rugosa segun los requerimientos, conformandose a la seccién transversal, pendiente y
alineamiento sefialados en los planos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La proporcién de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 9.835 bolsas de
cemento, 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para el curado del
concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se incluye un 5% de desperdicio en el célculo del
acero especificado en este rubro. El acero longitudinal y transversal se unir& con alambre de amarre de por lo
menos 20 cms de largo. Se considera la madera para encofrado en esta actividad. Se considera el uso de
equipo de mezclado y vibrado.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:
MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto serd el nimero de metros cuadrado medidos en la
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obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y curado del concreto para la losa asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta
especificacion.

Actividad: Relleno con material tipo tierra neqra (En mediana)
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material tipo tierra
negra necesario en la mediana del pavimento existente en carreteras hasta llegar al nivel de la subrasante
especificada en planos.

El material tierra negra a suministrar deberd previamente ser aprobado por la supervision de la obra y estar
libre de piedras, grumos y terrones, raices, etc. ademas debera provenir de bancos a mas de 5 kms de
distancia del sitio del proyecto.

Esta Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenamiento hasta el sitio de colocacion,
reconociendo hasta 600 ml como maximo. El rubro ser& entregado libre de cualquier material sobrante o
producto del relleno.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Este trabajo de relleno y compactado con material tierra negra requiere de Mano de Obra No calificada y
maquinaria pesada y Herramienta Menor 10 %. Se incluye el suministro de material selecto por m3 con un
factor de enjutamiento del 35% y el agua necesaria para lograr una compactacién uniforme.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:
MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material tierra negra sera el nimero de
metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,

herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

Actividad: Siembra de grama en mediana (Incluye Suministro de Grama en mediana)
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Consiste en el suministro e instalacién del engramado de la mediana, para su instalacion previamente se
nivelara el sitio donde se colocara la grama y luego se instalard en bloques de tal manera que garantice su
crecimiento.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:
Se incluye la mano de obra requerida para la nivelacion del predio e instalacion de la grama, asi como el
suministro de la misma en bloques, también agregar el regado con agua.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:

Medicion: La cantidad a pagarse sera el nimero de metros cuadrados de grama suministrada e instalada,
medida en obra de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

Pago: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por el suministro de materiales, asi como la
mano de obra, equipo, herramienta y operaciones conexas descritas en la especificacion.
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Actividad: Pintura sefializacién horizontal (incluye pinturay vialetas)
Unidad: GLOBAL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la aplicacion de pintura en sentido horizontal tipo trafico en el centro y costados del
pavimento, en el costado de la mediana llevara pintura color amarilla de linea continua y vialetas color
amarillo a cada 6 metros, en el costado de la cuneta llevara pintura color blanco de linea continua y vialetas
color blanca a cada 6 metros, en el eje central llevara linea color blanco discontinua de 3 metros cada una y
separadas a cada 3 metros y vialetas color rojo separadas a cada metros. Con los pasos de peatones (zebras),
tendran un ancho de 0.30mts y un largo de 2 metros y lineas separadas entre si de 0.30 metros y sera de color
blanco. Antes de su utilizacion en obra el Contratista debera suministrar los materiales necesarios para la
aplicacion de pintura en los sitios y de las calidades y colores indicadas en los planos y debidamente
aprobadas por el Supervisor. ElI Contratista deberd seguir las instrucciones del fabricante de la pintura en
cuanto a mezclas, cuidados y aplicacion de ésta. No se deberé permitir la mezcla entre diferentes marcas de
pintura. Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de todo tipo de polvo, aceite, particulas finas
sueltas, eflorescencia, hongos, contaminantes quimicos, etc. para asegurar una eficiente limpieza y
adherencia de la pintura en el pavimento se trataran con lija No. 80. Se colocardn como minimo dos manos
de pintura sobre cada superficie, aplicadas con rodillo y brocha debiendo las superficies presentar absoluta
uniformidad sin trazos ni manchas.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un rendimiento por galon de pintura aplicada en 2 manos de 15 metros cuadrados de superficie.
La pintura se aplicara con rodillo, en areas previamente lijadas. Se considera la disolucion de la pintura con
diluyente en una proporcidén 1:4, por cada lata de pintura de aceite un cuarto de galén de diluyente.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:
MEDICION: Se medira por metro. La cantidad a pagarse serd el nimero de metros lineales medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacién total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacién, acabado y
curado del concreto ciclépeo asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.
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MEJORAMIENTO PARA DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS
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Actividad: Suministro e instalacién de tuberia de concreto de 24"'@ TCR-I11, Est. 0+916
Unidad: ML

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en el suministro de tuberia de concreto reforzado de 24", en lances completos, la cual
deberd ser trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el dafio, asi como la instalacion de la
misma. La instalacion serd efectuada de manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una
superficie lisa y uniforme, cada tubo debera de colocarse empezando por el punto mas bajo, con las
campanas hacia agua arriba, deberd de evitarse que penetre material extrafio en la tuberia durante la
instalacion, cuando se interrumpa la instalacion el extremo abierto debera de protegerse, el interior de la
tuberia, debera mantenerse limpio antes de la instalacién y hasta que se acepte el trabajo. Las tuberias
deberéan de colocarse de acuerdo a las lineas y niveles indicados en los planos, debiéndose colocar la tuberia
de manera que se apoye en toda su longitud de la excavacion conformada, procurando el menor numero de
uniones posibles, las deflexiones no deberan de ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes
deberan de ser lisos y en angulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las
espigas y campanas deben limpiarse, aun y cuando aparentemente estén limpias, luego se le coloca una capa
de mortero de 1:4 que cubra completamente la campana, sujetado con tela de manta y fijado con alambre de
amarre, esta junta se debe de curar al menos 1 dia.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera la mano de obra necesaria para la colocacion, alineamiento e instalacion del tubo, los materiales
y mano de obra necesarios para cubrir y asegurar completamente la junta, con mortero 1:4 para el cual por
cada m3 se debera utilizar al menos 8.106 bolsas de cemento, 1.179 m3 de arena y 0.304 m3 agua (Este
volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado)

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:

MEDICION: Se medira por longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales, medidas en la
obra, de tuberias suministradas, transportadas e instaladas, las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte y colocacién asi como por mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en
toda la especificacion.

Actividad: Losa de piso e:0.10mts, refuerzo 4#3(Longitudinal) y #4@0.40mts(Transversal)
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccion de una losa de concreto con un espesor de 0.10 mts armada con 4
varillas No. 3 en sentido longitudinal y varilla No.4 a cada 0.40 mts en sentido transversal. Para la
fabricacion del concreto se utilizard mezcladora mecénica y se seguiran los siguientes pasos: los materiales
se colocaran en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque antes
que los materiales secos; a continuacion, el orden de entrada a la mezcladora sera: parte de los agregados
gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de los agregados gruesos. El agua podra
seguir ingresando al tambor hasta el final del primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El
tiempo total de mezclado serd como minimo de 60 segundos y como méximo de 5 minutos. Toda la obra
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falsa debera ser disefiada y construida para soportar las cargas a serd sometida, sin provocar asentamientos o
deformaciones apreciables. Previamente al vaciado del hormigdn, las superficies interiores de los encofrados
estaran limpias de toda suciedad, mortero, y materia extrafia y recubierta con aceite para moldes. Todo el
hormigon sera colocado en horas del dia, y su colocacion en cualquier parte de la obra no se iniciara si no
puede completarse en dichas condiciones. La colocacion durante la noche se podré realizar sélo con
autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema
adecuado de iluminacién. El hormigoén sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El
hormigon ser& depositado con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales
de espesor uniforme, consolidando cada una antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa sera de
maximo 15 segundos, espaciando la accién del vibrador de manera uniforme, a distancias que permitan
asegurar un vibrado homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregacion de los materiales. No se
colocara el hormigon mientras el acero de refuerzo no este completo, limpio y debidamente colocado en su
sitio.. El acabado del hormigdn consistird en el apisonado y enrasado de la superficie, hasta que tenga una
textura uniforme lisa o rugosa segun los requerimientos, conformandose a la seccion transversal, pendiente y
alineamiento sefialados en los planos. Se cuidard de mantener

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La proporcién de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 9.835 bolsas de
cemento, 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para el curado del
concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se incluye un 5% de desperdicio en el calculo del
acero especificado en este rubro. El acero longitudinal y transversal se unira con alambre de amarre de por lo
menos 20 cms de largo. Se considera la madera para encofrado en esta actividad. Se considera el uso de
equipo de mezclado y vibrado.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:
MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto sera el nimero de metros cuadrado medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y curado del concreto para la losa asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta
especificacion.

Actividad: Solera 0.10x0.15mts, refuerzo 2#3 y #2@0.15mts
Unidad: ML

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras de concreto de 10 x 15
cm. armadas con varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una
superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando
después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la
operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberd tener la humedad minima que permita una
consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de
mantener continuamente himeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado.
Todo el hormigdn sera colocado en horas del dia, La colocacion durante la noche se podré realizar s6lo con
autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema
adecuado de iluminacion. Los métodos de colocacion y compactacion del hormigon serén tales como para
obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la
armadura. EI hormigon sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final
de la estructura consistira en rellenar huecos, remover areas sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier
zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiard de toda
suciedad y Oxido no adherente. Las varillas se doblaran en frio, ajustdndolas a los planos sin errores mayores
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de (1 cm.). Ninguna varilla debera doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que
se indique o se autorice. Las varillas seran fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan
desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningun caso el
traslape sera menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciaran con respecto a la de otras
barras de modo que sus centros queden a mas de 24 diametros a lo largo de la pieza. Las soleras deberan ser
construidas segln las lineas y secciones transversales indicados en los planos

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera un concreto con proporcion 1:2:2, para el cual por cada m3 se debera utilizar al menos 9.82
bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (Este volumen de agua incluye
un 25% adicional que deberd ser utilizado en el curado).

Se incluye un 5% de desperdicio en el acero de refuerzo para cubrir lo que se pierde en el proceso de
construccion, asi como los traslapes que como maximo seran 40 veces el diametro, fijados con alambre de
amarre de una longitud promedio de 20 cm. por amarre.

Se considera encofrado en las caras laterales con sus respectivos elementos de fijacién, utilizando la madera
un minimo de 4 veces.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:
MEDICION: Se medira por Longitud. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros lineales medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacién total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y
curado de la solera asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

Actividad: Tapadera de concreto e:0.10mts, refuerzo 3#3(Longitudinal) y #3 @0.25mts(Transversal)
Unidad: ML

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en la construccion de 1 metro lineal de tapadera el cual consiste en dos unidades de
tapadera de concreto (0.50x1.10mts, especificadas en planos) con un espesor de 0.10 mts armada con 3
varilla No. 3 Longitudinal y varilla No.3 a cada 25 cms en sentido transversal. Para la fabricacion del
concreto se utilizara mezcladora mecanica y se seguiran los siguientes pasos: los materiales se colocaran en
el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque antes que los materiales
secos; a continuacion, el orden de entrada a la mezcladora seré: parte de los agregados gruesos, cemento,
arena, el resto del agua y finalmente el resto de los agregados gruesos. El agua podra seguir ingresando al
tambor hasta el final del primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado
serd como minimo de 60 segundos y como maximo de 5 minutos Toda la obra falsa debera ser disefiada y
construida para soportar las cargas a serd sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones apreciables.
Previamente al vaciado del hormigén, las superficies interiores de los encofrados estaran limpias de toda
suciedad, mortero, y materia extrafia y recubierta con aceite para moldes. Todo el hormigon sera colocado en
horas del dia, y su colocacion en cualquier parte de la obra no se iniciara si no puede completarse en dichas
condiciones. La colocacion durante la noche se podrad realizar sélo con autorizacion por escrito del
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. El
hormigon sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. ElI hormigén serd depositado
con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme,
consolidando cada una antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa sera de maximo 15 segundos,
espaciando la accion del vibrador de manera uniforme, a distancias que permitan asegurar un vibrado
homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregacion de los materiales. No se colocara el
hormigon mientras el acero de refuerzo no este completo, limpio y debidamente colocado en su sitio.. El
acabado del hormigdn consistird en el apisonado y enrasado de la superficie, hasta que tenga una textura
uniforme lisa 0 rugosa segun los requerimientos, conformandose a la seccidn transversal, pendiente y
alineamiento sefialados en los planos. La construccion de esta tapadera se debe de hacer por separados, la
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cuales incluye el encofrado.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La proporcidon de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 9.835 bolsas de
cemento, 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para el curado del
concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se incluye un 5% de desperdicio en el calculo del
acero especificado en este rubro. El acero longitudinal y transversal se unira con alambre de amarre de por lo
menos 20 cms de largo. Se considera la madera para encofrado en esta actividad. Se considera el uso de
equipo de mezclado y vibrado, también se considera el colocado de la tapadera.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:
MEDICION: La cantidad a pagarse por tapadera de concreto sera por unidad medida en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacién, acabado y curado del concreto para la losa asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta
especificacion.

Actividad: Losa de concreto e:0.20mts, refuerzo #4@0.20mts A/S .en interseccién de calles
Unidad: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en la construccién de una losa de concreto con un espesor de 0.20 mts armada con
varilla No. 4 a cada 20 cms en ambos sentidos: longitudinal y transversal. Para la fabricacion del concreto se
utilizard mezcladora mecanica y se seguiran los siguientes pasos: los materiales se colocaran en el tambor de
la mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque antes que los materiales secos; a
continuacion, el orden de entrada a la mezcladora sera: parte de los agregados gruesos, cemento, arena, el
resto del agua y finalmente el resto de los agregados gruesos. El agua podra seguir ingresando al tambor
hasta el final del primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado sera
como minimo de 60 segundos y como maximo de 5 minutos Toda la obra falsa deberad ser disefiada y
construida para soportar las cargas a sera sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones apreciables.
Previamente al vaciado del hormigén, las superficies interiores de los encofrados estaran limpias de toda
suciedad, mortero, y materia extrafia y recubiertas con aceite para moldes. Todo el hormigén sera colocado
en horas del dia, y su colocacién en cualquier parte de la obra no se iniciard si no puede completarse en
dichas condiciones. La colocacién durante la noche se podréa realizar s6lo con autorizacién por escrito del
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminacién. El
hormigdn sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. ElI hormigédn serd depositado
con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme,
consolidando cada una antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa sera de maximo 15 segundos,
espaciando la accion del vibrador de manera uniforme, a distancias que permitan asegurar un vibrado
homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregacion de los materiales. No se colocara el
hormigon mientras el acero de refuerzo no este completo, limpio y debidamente colocado en su sitio. El
acabado del hormigdn consistira en el apisonado y enrasado de la superficie, hasta que tenga una textura
uniforme lisa 0 rugosa segun los requerimientos, conformandose a la seccidn transversal, pendiente y
alineamiento sefialados en los planos. Se cuidard de mantener

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

La proporcién de concreto a utilizar es de 1:2:2 considerando por cada m3 un promedio de: 12.52 bolsas de
cemento, 0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para el curado del
concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se incluye un 5% de desperdicio en el calculo del
acero especificado en este rubro. El acero longitudinal y transversal se unird con alambre de amarre de por lo
menos 20 cms de largo. Se considera la madera para encofrado en esta actividad. Se considera el uso de
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equipo de mezclado y vibrado.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:
MEDICION: La cantidad a pagarse por Losa de concreto serd el nimero de metros cuadrado medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion, acabado y curado del concreto para la losa asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta
especificacion.

Actividad: Concreto ciclopeo
Unidad: M3

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el encofrado, fundido y desencofrado de la combinacion de concreto simple con piedra
ripio de tamafio adecuado. El encofrado se construira de acuerdo a las secciones mostradas en los planos. El
concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta
lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberd tener la
humedad minima que permita una consistencia plastica y trabajable. Se iniciard su colocacién de capas
alternadas de concreto simple y piedra, cuidando de guardar la proporcién especificada. La primera capa sera
de concreto de 15 cm de espesor, sobre la que se colocara a mano una capa de piedra, repitiendo este
procedimiento hasta completar el tamarfio del elemento que se esta fundiendo.

La piedra debera quedar totalmente embebida en concreto evitando vacios entre el hormigon y la piedra. La
superficie de acabado quedara lisa y limpia de desperdicio.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO:

Se considera una proporcién concreto piedra de 50%. La relacion de vacios volumen de piedra es de 45%-
55%. El concreto sera 1:2:2, para el cual por cada m3 se debera utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento,
0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que
deberd ser utilizado en el curado) Se considera encofrado con sus respectivos elementos de fijacion,
utilizando la madera un minimo de 4 veces.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO MEDICION:
MEDICION: Se medira por Volumen. La cantidad a pagarse sera el nimero de metros cibicos medidos en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagard al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacion total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y
curado del concreto ciclépeo asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.
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ILUMINACION
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Sistema de Alumbrado Publico

Seccidn XI. Especificaciones

El contratista deberd hacer las gestiones pertinentes para la aprobacion del disefio por parte de la Empresa

Nacional de Energia Eléctrica (ENEE) y entregar planos firmados y aprobados por dicha entidad.

La

mediana sera de de grama y bordillo como lo muestran los planos generales del disefio de pavimento.
a. Caracteristicas de Luminaria requerida

Applications:

Residential streets
Parking lots
High speed roadways

Features:

OPTICAL

Same Light: Performance is comparable to 150W — 250W HPS

White Light: Comrelated color temperature - 4000K, 70 CRI minimum, 3000K,
70 CRI minimum or optional 5000K, 70 CRI minimum.

IP66 rated borosilicate glass optics ensure longevity and minimize dirt depreciation. Unique
IP66 rated LED light engines provide 0% uplight and restrict backlight to within sidewalk depth,
providing optimal application coverage and optimal pole spacing.

HAvailable distributions are Type I, lIl, IV, &V roadway distributions.

ELECTRICAL
Expected Life: LED light engines are rated > 100,000 hours at 25°C, L70.
Electronic driver has an expected life of 100,000 hours at a 25°Cambient.
Lower Energy: Saves an expected 40-60% over comparable HID luminaires.

Robust Surge Protection: Standard surge protection is 20kV/10kA “Extreme Level” per ANSI (136.2.
An optional MOV pack provides 10kV/5kA “Enhanced Level.
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lluminacion de boulevard Polo Crivelli 01/03/2020
Terreno 1/ American Electric Lighting ATBM P50 XXXXX R5 4K/5K ATBM, Performance Package P50, Type 5, 4000K/5000K CCT x
1x / American Electric Lighting - ATBM, Performance Package P50, Type 5, 4000K/5000K CCT (1x)

American Electric Lighting ATBM P50 XXXXX R5 4K/5K ATBM, Performance
Package P50, Type 5, 4000K/5000K CCT 1x

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catalogo de
luminarias.

Fotometria absoluta

Flujo luminoso de las luminarias: 20088 Im
Potencia: 152.0 W

Rendimiento luminico: 132.2 Im/W

Indicaciones colorimétricas
1x: CCT 5000 K, CRI 70

Emision de luz 1 / CDL polar

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 4000 60°
6000
45° 45°
8000
10000
30° 15° 0° 15° 30°
cd 20088 Im
C0-C180 = C90 - C270

DIALux Pagina 2
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Terreno 1/ American Electric Lighting ATBM P50 XXXXX R5 4K/5K ATBM, Performance Package P50, Type 5, 4000K/5000K CCT x
1x / American Electric Lighting - ATBM, Performance Package P50, Type 5, 4000K/5000K CCT (1x)

Emisién de luz 1 / CDL lineal

7000

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°
cd 20088 Im
C0-C180 = C90-C270

Emision de luz 1 / Diagrama conico

= ~

- E(0°) 7299

28 ~ E(C90) 70.5° 471

23 T~ E(CO) 66.6° 716

E(0°) 1825

5.6 E(C90) 70.5° 118

1.0 46 E(CO) 66.6° 179
E(0°) 811

8.5 E(C90) 70.5° 52

15 6.9 E(CO) 66.6° 80
E(0°) 456

" E(C90) 70.5° 29

2.0 9.2 E(CO) 66.6° 45
E(0°) 292

14 E(C90) 70.5° 19

2.5 12 E(CO) 66.6° 29
E(0°) 203

17 E(C90) 70.5° 13

3.0 14 E(CO) 66.6° 20
Separacion [m] Diametro conico [m] Intensidad luminica [IX]

CO - C180 (Semiangulo de dispersion: 133.2°)
— C90 - C270 (Semiangulo de dispersion: 141.0°)
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Terreno 1/ American Electric Lighting ATBM P50 XXXXX R5 4K/5K ATBM, Performance Package P50, Type 5, 4000K/5000K CCT
1x / American Electric Lighting - ATBM, Performance Package P50, Type 5, 4000K/5000K CCT (1x)

DIALux

Emision de luz 1 / Diagrama de densidad luminica

C225 c180 C135
C270 C90
160000
200000
240000

C315 Cco C45
cd/m?
g=650° =———g=750° =———g=850°
Emision de luz 1 / Diagrama UGR
Valoracion de deslumbramiento segun UGR
p Techo 70 |70 | 50 |50 |30 |70 |70 |50 | 50 | 30
p Paredes 50 |30 |50 [30 |30 |50 |30 |50 |30 |30
p Suelo 20 |20 |20 |20 |20 |20 |20 |20 | 20 | 20
Tamatio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H (309 32,6 31.3 329 33.2 |31.5 33.2 319 335 338
3H|32.3 33.8 326 34.1 34.4 |342 357 345 36.0 36.3
4H(32.2 33.7 326 34.0 343 |34.3 357 34.6 36.0 36.3
6H|32.1 33.5 325 33.8 34.1 |342 355 34.6 358 36.2
8H|32.1 334 325 33.7 34.1 (341 354 345 358 36.1
12H|32.1 33.3 325 33.6 34.0 |34.1 353 34,5 357 36.0
4H 2H (33.0 34.4 334 347 35.1 |334 34.8 33.7 351 354
3H[34.6 358 349 36.1 36.5|36.0 37.2 36.4 37.6 379
4H(34.5 35.6 349 36.0 36.4 [36.1 37.2 36.5 37.6 38.0
6H|34.5 354 349 358 36.2 |36.1 37.0 36.5 374 37.8
8H|34.5 353 349 357 36.2 |136.0 36.9 36.5 37.3 37.7
12H|34.4 352 349 356 36.1 |36.0 36.8 36.5 37.2 377
8H 4H (349 358 354 36.2 36.6 |36.3 37.2 36.7 37.6 38.0
6H|34.9 356 354 36.0 36.5 |36.3 37.0 36.7 37.4 37.9
8H|34.9 355 354 359 364 |36.3 36.9 36.7 37.3 37.8
12H|34.9 354 354 358 36.3 |36.2 36.7 36.7 37.2 377
n2H 4H |349 357 354 36.1 36.6 |36.3 37.1 36.7 375 379
6H|34.9 355 354 359 364 |36.3 36.9 36.7 37.3 37.8
8H|34.9 354 354 358 36.3 |36.2 36.7 36.7 37.2 37.7
Variacion de la posicion del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S =1.5H +0.6 / -0.8 +0.5 / -0.5
S=2.0H +1.6 / -2.8 +1.7 | 2.5
Tabla estandar - —
bmando de correccion - —
indice de deslumbramiento corregido en relacién a 20087.7Im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segun CIE Publ. 117. Spacing-to-

Height-Ratio = 0.25

DIALux
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Terreno 1/ Plano de situacion de luminarias

01/03/2020

DIALux

Terreno 1

American Electric Lighting ATBM P50 XXXXX R5 4K/5K ATBM, Performance Package P50, Type 5, 4000K/5000K CCT

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Rotacién de carcasa [°] Factor de degradacion
1 382.079 116.079 10.000 30.0 0.95
2 378.548 113.819 10.000 -147.5 0.95
3 381.365 113.168 10.000 -60.0 0.95
4 358.869 146.656 10.000 -147.5 0.95
5 362.185 148.760 10.000 30.0 0.95
6 338.474 178.908 10.000 -147.5 0.95
7 341.842 181.058 10.000 30.0 0.95
8 319.324 209.076 10.000 -147.7 0.95
9 300.004 239.173 10.000 -147.7 0.95
10 303.339 241.413 10.000 344 0.95
11 281.972 267.018 10.000 -147.7 0.95
12 285.455 269.358 10.000 34.4 0.95
13 282.574 269.940 10.000 124.4 0.95
14 256.039 309.019 10.000 -147.7 0.95
15 259.590 311.253 10.000 344 0.95
16 258.907 308.352 10.000 -59.5 0.95
17 236.234 341.746 10.000 -147.7 0.95
18 239.666 343.894 10.000 344 0.95
19 219.851 376.611 10.000 34.4 0.95
20 216.497 374.377 10.000 -147.7 0.95
21 198.792 411.488 10.000 34.4 0.95
22 195.433 409.247 10.000 -147.7 0.95
DIALux Pagina 5
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Terreno 1/ Plano de situacion de luminarias

01/03/2020

DIALux

N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Rotaciéon de carcasa [°] Factor de degradacion
23 175.769 442534 10.000 -147.7 0.95
24 179.243 444.864 10.000 34.4 0.95
25 178.639 441.912 10.000 -58.4 0.95
26 155.804 475.129 10.000 -147.7 0.95
27 159.111 477.400 10.000 34.4 0.95
28 135.733 507.676 10.000 -147.7 0.95
29 139.061 509.946 10.000 344 0.95
30 118.875 542.448 10.000 344 0.95
31 115.475 540.209 10.000 -147.7 0.95
32 75.485 605.317 10.000 -147.7 0.95
33 78.820 607.559 10.000 344 0.95
34 95.377 572.654 10.000 -147.7 0.95
35 98.704 574.924 10.000 344 0.95
36 35.451 670.437 10.000 -147.7 0.95
37 38.775 672.678 10.000 34.4 0.95
38 15.361 702.938 10.000 -147.7 0.95
39 18.671 705.182 10.000 344 0.95
40 -21.426 770.309 10.000 344 0.95
41 -4.682 735.466 10.000 -147.7 0.95
42 -52.479 820.720 10.000 34.4 0.95
43 -55.952 818.384 10.000 -147.7 0.95
44 -45.216 805.005 10.000 120.7 0.95
45 55.575 637.899 10.000 -147.7 0.95
46 58.890 640.160 10.000 344 0.95
47 322.692 211.252 10.000 344 0.95
48 -1.332 737.722 10.000 34.4 0.95
49 -24.763 768.077 10.000 -147.7 0.95
50 -53.089 817.736 10.000 -57.4 0.95
51 -76.025 851.066 10.000 -147.7 0.95
52 -72.552 853.180 10.000 34.4 0.95
53 -93.332 885.502 10.000 -156.0 0.95
54 -89.655 887.086 10.000 26.2 0.95
55 -110.299 960.492 10.000 -175.3 0.95
56 -106.265 960.701 10.000 34 0.95
57 -104.829 922.208 10.000 -165.9 0.95
58 -100.906 923.288 10.000 16.0 0.95
59 -113.247 998.611 10.000 -176.7 0.95
60 -109.262 998.867 10.000 3.4 0.95
61 -45.807 802.037 10.000 -147.7 0.95
62 -42.376 804.386 10.000 34.4 0.95
63 -116.174 1036.806 10.000 -176.7 0.95
64 -112.178 1036.994 10.000 3.4 0.95
65 -118.880 1074.900 10.000 -176.7 0.95
66 -114.956 1075.202 10.000 3.4 0.95
67 -121.481 1112.969 10.000 -176.7 0.95
68 -117.450 1113.216 10.000 3.4 0.95
69 -124.075 1151.141 10.000 -176.7 0.95
70 -119.896 1151.426 10.000 34 0.95
71 -122.565 1189.459 10.000 4.8 0.95
72 -126.621 1189.242 10.000 -176.7 0.95
73 -125.187 1227.741 10.000 4.8 0.95
DIALux Pagina 6
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Terreno 1/ Plano de situacion de luminarias
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N° X [m] Y [m] Altura de montaje [m] Rotaciéon de carcasa [°] Factor de degradacion
74 -129.372 1227.464 10.000 -176.7 0.95

75 -127.901 1265.925 10.000 4.8 0.95

76 -131.956 1265.624 10.000 -176.7 0.95

77 -137.148 1341.251 10.000 -176.7 0.95

78 -133.181 1341.570 10.000 4.8 0.95

79 -134.517 1303.848 10.000 -176.7 0.95

80 -130.552 1304.146 10.000 4.8 0.95

81 -139.880 1379.350 10.000 -176.7 0.95

82 -135.905 1379.633 10.000 4.8 0.95

83 -142.113 1417.181 10.000 -176.7 0.95

84 -137.922 1417.494 10.000 4.8 0.95

85 -139.919 1415.242 10.000 -85.9 0.95
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Terreno 1/ Lista de luminarias

Terreno 1

Numero de Luminaria (Emisién de luz)

unidades

85 American Electric Lighting - ATBM P50 XXXXX R5

4K/5K ATBM, Performance Package P50, Type 5,
4000K/5000K CCT

Emisién de luz 1

Lampara: 1x

Fotometria absoluta

Flujo luminoso de las luminarias: 20088 Im
Potencia: 152.0 W

Rendimiento luminico: 132.2 Im/W

Indicaciones colorimétricas
1x: CCT 5000 K, CRI 70

Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catalogo
de luminarias.

Flujo luminoso total de lamparas: 1707480 Im, Flujo luminoso total de luminarias: 1707480 Im, Potencia total: 12920.0 W, Rendimiento luminico: 132.2

Im/W

DIALux
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Terreno 1/ Vistas u x

Terreno 1

Terreno 1 (52)
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Terreno 1/ Vistas u x

Terreno 1 (53), lluminancias en [Ix]

ii ii 020 030 0 50 n7s 100 125 158 &2.51 3.16 3.97 5.00 6.30 7.93

9.98 13 16 20 25 32 40 50 208 [Ix]
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Terreno 1/ Vistas u x

Terreno 1 (57)
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Terreno 1/ Vistas u X

Terreno 1 (58), lluminancias en [Ix]

kﬂ?ﬂ 030 0 50 075 100 125 %2.51 3.16 3.97 5.00 6.30 7.93

9.98 13 16 20 25 32 40 50 208 [Ix]
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Terreno 1/ Vistas u x

Terreno 1 (59)
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Terreno 1/ Vistas u x

Terreno 1 (60), lluminancias en [Ix]
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