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Seccidn I. Instrucciones a los Oferentes

Instrucciones a los Oferentes (IAO)




A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la
Licitacion

1.1

1.2

1.3

(a)

El Contratante, segun la definicion que consta en las “Condiciones
Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion Il, “Datos de la
Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construccién de las
Obras que se describen en los DDL y en la Secciones VII, VIl y IX. El
nombre y el nimero de identificacion del Contrato estan especificados en
los DDL y en las Condiciones Especiales de Contrato (CEC).

El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha Prevista
de Terminacion especificada en los DDL y en la sub cldusula 11 (s) de las
CEC.

En estos Documentos de Licitacion:

el término “por escrito” significa comunicacién en forma escrita (por
ejemplo, por correo, correo electrénico, facsimile) con prueba de recibido;

(b) siel contexto asilo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente

(c)

al “plural” y viceversa; y

“dia"” significa dia calendario (plazo para presentacion de ofertas,
formalizacién del contrato)

(d) "dias habiles administrativos” todos los del afo excepto los sdbados y

(e)

domingos y feriados establecidos por ley.

El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista de Cantidades
de obras a ejecutar con indicacion de precios.

2. Fuente de
fondos

2.1

La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara con
recursos provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas
en los DDL.




3. Fraude y
corrupcién

3.1

3.2

3.3

El Estado Hondureno exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades
0 personas oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados vy
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el
proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un
contrato.

Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos
0 mas oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin
perjuicio de la responsabilidad legal en que éstos hubieren
incurrido.

Los actos de fraude y corrupcién son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que
se pudiera incurrir conforme al Cédigo Penal.




4. Oferentes
elegibles

4.1

Podran participar en esta Licitacion uUnicamente las personas
naturales o juridicas hondurefas o personas naturales o juridicas
extranjeras cubiertas por tratados internacionales que les otorguen
trato de nacionales y que no se hallen comprendidas en alguna de
las circunstancias siguientes:

(a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos

contra la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriguecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras
subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a
las sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores 0 representantes se encuentran en
situaciones similares por actuaciones a nombre o en
beneficio de las mismas;

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de

acreedores, mientras no fueren rehabilitados:

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al

servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie
con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo
258 de la Constitucion de la Republica;

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado

culpable, a la resolucion firme de cualquier contrato
celebrado con la Administracion o a la suspension temporal
en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure Ia
sancion. En el primer caso, la prohibicién de contratar tendra
una duracion de dos (2) anos, excepto en aquellos casos en
gue haya sido objeto de resolucion en sus contratos en dos
ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera
definitiva;

(e) Ser cényuge, persona vinculada por unién de hecho o

(f)

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o
empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion
de las empresas, la evaluacion de las propuestas, la
adjudicacion o la firma del contrato;

Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también




a las companias que cuenten con socios que sean
conyuges, personas vinculadas por union de hecho o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad de los funcionarios o0 empleados a que
se refiere el literal anterior, o aquellas en las que
desempenen, puestos de direccion o de representacion
personas con es0s mismos grados de relacion o de
parentesco;

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en
cualquier etapa de los procedimientos de contratacion o
haber participado en la preparacion de las especificaciones,
planos, disefios o términos de referencia, excepto en
actividades de supervision de construccion,

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas
0 tener vigente sancion de suspension para participar en
procedimientos de contratacion administrativa.

Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la
clausula 4.1 de las IAQ, cuando el Contratante razonablemente la
solicite.




5 Requisitos de
Precalificacion
(NO APLICA)

51

5.2

5.3

5.4

Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes

en las licitaciones publicas que se programen con dicho fin.
Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o

mas empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

(a) todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacion del Contrato.

(b) la Oferta debera ser firmada de manera que constituya
una obligacion legal para todos los socios;

(c) todos los socios seran responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de
acuerdo con las condiciones del mismo;

(duno de los socios deberd ser designado como
representante y autorizado para contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en
nombre de cualquier o todos los miembros del Consorcio;

(e) a ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los
pagos, se haran exclusivamente con el socio designado;

(f) con la Oferta se deberd presentar el Acuerdo de
Consorcio firmado por todas las partes.

Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la informacion
presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la
fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
Oferta cualquier informacion que actualice su informacion original
de precalificacion, la que quedara sujeta a comprobacion posterior
segun estipulado en el Arto. 96 del RLCE. La confirmacion o
actualizacion de la informacion debera presentarse en los
formularios pertinentes incluidos en la Seccion V.

Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribié la
solicitud de precalificacion, el Oferente debera incluir con su Oferta,
el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole a
comprometer al Oferente.

6 Oferta por
parte del
Licitante

6.1

Cada Oferente presentara una sola Oferta, ya sea individualmente
o como miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o
participe en mas de una Oferta serd descalificado (a menos que lo
haga como subcontratista o en los casos cuando se permite
presentar o se solicitan propuestas alternativas) y ocasionara que
todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.

7 Costo de las
propuestas

7.1

Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados
con la preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante
en ningun momento sera responsable por dichos gastos

10




8 Visita al Sitio
de las Obras

8.1

El Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio
riesgo, visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores
y obtener por si mismo toda la informacién que pueda ser necesaria
para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construccion
de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correran por
cuenta del Oferente. No seré causa de descalificacion de oferentes,
la no visita al sitio de las obras. Asi mismo dicha visita podra ser
realizada por invitacion del contratante en cuyo caso se aplicara lo
senalado en el parrafo anterior.

11




B. Documentos de Licitacion

9 Contenido de
los
Documentos
de Licitacion

9.1

El conjunto de los documentos de licitacion comprende los
gque se enumeran en la siguiente tabla y todas las
enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con
la clausula 11 de las IAO:

Seccién | Instrucciones a los Oferentes (IAQ)

Seccioén Il Datos de la Licitacion (DDL)

Seccion Il Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta

Secciéon V Condiciones Generales del Contrato (CEC)
Secciéon VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion VIl Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento

Seccion VI Planos

Seccion IX Lista de Cantidades

Seccion X Formularios de Garantias

12




10 Aclaracion de
los
Documentos
de Licitacion

101

10.2

10.3

Todos los potenciales Oferentes que requieran
aclaraciones sobre los Documentos de Licitacion deberan
solicitarlas al Contratante por escrito a la direccion
indicada en los DDL. Los oferentes podran someter sus
consultas y requerimientos de aclaraciones hasta diez (10)
dias calendario antes de la fecha limite para presentacion
de ofertas. El Contratante debera responder a cualquier
solicitud de aclaracion recibida por Io menos cinco (5) dias
calendarios antes de la fecha limite para la presentacion
de las Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta del
Contratante a todos los que retiraron los Documentos de
Licitacion, la cual incluira una descripcion de la consulta,
pero sin identificar su origen. Asi mismo, el Contratante
podra emitir de oficio las aclaraciones que considere
convenientes y se reserva el derecho de dar por cerrado
este periodo de aclaraciones en el caso gque se haya
ampliado el plazo de apertura de ofertas.

Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las
aclaraciones que se emitan de oficio se publicaran en el
Sistema de Informacion de Contratacion y Adquisiciones
del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn ).

En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion
de una reunion de informacion para posibles aclaraciones,
los Oferentes potenciales también tendran la oportunidad
de asistir a dicha reunion, que sera efectuada en la fecha,
hora y direccion indicada en los DDL. De igual forma, a
solicitud de cualquier interesado el Contratante acordara
la celebracién de una reunion de este tipo, debiéndose
invitar a todos los que hubieren retirado los Documentos
de Licitacion. La inasistencia a la reunion de informacion
para posibles aclaraciones no sera motivo de
descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los
Documentos de Licitacidon que resulten necesarias en
virtud de esta reunion, se notificaran mediante Enmienda
a los Documentos de Licitacién, conforme a la Clausula 11
de las IAQ.

13



http://www.honducompras.gob.hn/

11 Enmiendas a
los
Documentos
de Licitacion

1.1

1.2

1.3

1.4

Antes de la fecha limite para la presentacién de las Ofertas,
el Contratante podra modificar los Documentos de
Licitacion mediante una Enmienda;

Cualguier enmienda que se emita formara parte integral de
los Documentos de Licitacion y sera comunicada por
escrito a quienes hubieren retirado los Documentos de
Licitacion. Los posibles Oferentes deberan acusar recibo
de cada enmienda por escrito al Contratante.

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran
en el Sistema de Informacién de Contratacion vy
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn ).

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo
suficiente para tener en cuenta una enmienda en la
preparacion de sus Ofertas, el Contratante podra extender,
si fuera necesario, el plazo para la presentacion de las
Ofertas, de conformidad con la Su clausula 22.2 de las IAQ.
Sila enmienda se realiza dentro de los tres dias antes de la
fecha de recepcion y apertura de ofertas se debera
extender esta fecha por el tiempo necesario para que los
oferentes preparen su oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

12 Idioma de las
Ofertas

121

Todos los documentos relacionados con las Ofertas
deberan estar redactados en el idioma espafiol. En caso de
gue se presenten documentos cuyo idioma original sea
distinto al indicado, deberan ser presentados traducidos al
espafnol, por el érgano oficial del Estado (Secretaria de
Relaciones Exteriores).

13 Documentos
que
conforman la
Oferta

13.1

La Oferta que presente el Oferente debera estar
conformada por los siguientes documentos:
(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la
Seccion 1V);
(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de
conformidad con la Clausula 18 de las IAQ;
(c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de
la Obra) es decir, con indicacién de precios;
(d) El formulario y los documentos de Informacion
sobre la calificacion;
(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y
(f) Cualquier otro documento que se solicite a los
Oferentes completar y presentar, segun se
especifique en los DDL.

14
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14 Precios de la
Oferta

141

14.2

14.3

14.4

El Contrato comprenderd la totalidad de las Obras
especificadas en la Sub clausula 11 de las IAO, sobre la
base de la Lista de Cantidades valoradas presentado por el
Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios
totales para todos los rubros de las Obras descritos en la
Lista de Cantidades valoradas. El Contratante no efectuara
pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente
no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los demas precios unitarios y
totales que figuren en la Lista de Cantidades valoradas. Si
hubiere correcciones, éstas las realizara la Comision de
Evaluacion.

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que
deba pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por
cualquier otra razon, hasta 15 dias antes de la fecha del
plazo para la presentacion de las Ofertas, deberan estar
incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la
Oferta presentada por el Oferente.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran
sujetos a ajustes durante la ejecucion del Contrato de
acuerdo a la Clausula 47 de las CEC.

15 Monedas de la
Oferta y pago

15.1

15.2

15.3

Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente
en Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la
posibilidad de ofertar hasta en tres monedas extranjeras a
eleccion del Oferente.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las
necesidades previstas en moneda extranjeras.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en
monedas extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus
necesidades en monedas extranjeras y sustentar que las
cantidades incluidas en los precios, se traten de
componentes de costo que deban adquirirse en el
mercado internacional, sean razonables y se ajusten a los
requisitos de la Sub clausula 151 de las IAQ.

15




16 Validez de las
Ofertas

16.1

16.2

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo
estipulado en los DDL.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra
solicitar a los Oferentes que extiendan el periodo de validez
de la oferta por un plazo adicional especifico. La solicitud y
las respuestas de los Oferentes deberan ser por escrito. La
Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera extenderse
también por un plazo adicional de la fecha limite
prorrogada para la validez de las Ofertas. Los Oferentes
podran rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva
la Garantia de mantenimiento de oferta. Al Oferente que
esté de acuerdo con la solicitud no se le requerira ni se le
permitira que modifique su Oferta, excepto como se
dispone en la Clausula 17 de las IAQ.

17 Subsanacién

171

La Comisidon de Evaluacion permitira la subsanacion de
defectos u omisiones contenidas en la oferta de
conformidad a lo establecido en los Articulos 5, parrafo
segundo y 50 de la Ley de Contratacion del Estado vy
Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para
subsanar los defectos u omisiones sera de cinco (5) dias
habiles a partir de la fecha de notificacion; si el Oferente no
cumpliere con el mismo su oferta no sera considerada

16




18 Garantia de
Mantenimiento
de Oferta

181

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

El Oferente debera presentar como parte de su oferta,
una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, en la forma
y monto estipulado en los DDL

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera
denominada en Lempiras. En caso de que la oferta se
presente en varias monedas, a los fines del calculo de la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, estas se
convertirdan en Lempiras a la tasa de cambio aplicable
segun la clausula 30.1 de las IAO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

(a) ser presentada en original (no se aceptaran
copias);

(b) permanecer vélida por un periodo que expire
después de la fecha limite de la validez de las
Ofertas establecida en los DDL, o del periodo
prorrogado, si corresponde, de conformidad con la
Clausula 16.2 de las IAO;

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

(a) ser emitida por una institucion que opere en
Honduras, autorizada por la Comision Nacional de
Bancos y Seguros;

(b) estar sustancialmente de acuerdo con los
formularios de Garantia de Mantenimiento de
Oferta incluidos en la Seccion X, “Formularios de
Garantia”;

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita
del Contratante en caso de tener que invocar las
condiciones detalladas en la Clausula 18.7 de las
IAO;

Todas las Ofertas que no estén acompanadas por una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta que
sustancialmente responda a lo requerido en la clausula
anterior, serdn rechazadas por el Contratante por
incumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes
cuyas ofertas no fueron seleccionadas seran devueltas
inmediatamente después de que el Oferente
seleccionado suministre su Garantia de Cumplimiento.
La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer
efectiva si:

(a) el Oferente retira su Oferta durante el periodo de
validez de la Oferta especificado por el Oferente en
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la Oferta, salvo lo estipulado en la Subclausula 16.2
de las IAQ; o
(b) el Oferente seleccionado no acepta las
correcciones al Precio de su Oferta, de
conformidad con la Subclausula 29 de las IAQ;
(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del
plazo estipulado con:
i.  firmar el Contrato; o
ii. suministrar la Garantia de Cumplimiento
solicitada.
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19 Ofertas
alternativas de
los Oferentes

19.1

19.2

No se consideraran Ofertas alternativas a menos que
especificamente se estipule en los DDL. Si se permiten,
las Subclausulas 191y 19.2 de las IAO regiran y en los DDL
se especificard cuél de las siguientes opciones se
permitira:

(a) Opcidén Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas
alternativas conjuntamente con su Oferta basica.
El Contratante considerara solamente las Ofertas
alternativas presentadas por el Oferente cuya
Oferta basica haya sido determinada como la
Oferta evaluada de menor precio.

(b) Opcién Dos: Un Oferente podré presentar una
Oferta alternativa con o sin una Oferta para el caso
basico. Todas las Ofertas recibidas para el caso
basico, asi como las Ofertas alternativas que
cumplan con las Especificaciones y los requisitos
de funcionamiento de la Seccién VII, seran
evaluadas sobre la base de sus propios meéritos.

Las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la
informacion necesaria para su completa evaluacion por
parte del Contratante, incluyendo los calculos de diseno,
las especificaciones técnicas, el desglose de los precios,
los métodos de construccion propuestos y otros detalles
pertinentes.
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20 Formato y firma
de la Oferta

201

20.2

20.3

20.4

El Oferente preparara un original de los documentos que
comprenden la Oferta segun se describe en la Clausula
13 de las IAQ, el cual debera formar parte del volumen que
contenga la Oferta, y lo marcara claramente como
“ORIGINAL". Ademas, el Oferente debera presentar el
numero de copias de la Oferta que se indica en los DDL y
marcar claramente cada ejemplar como “COPIA". En caso
de discrepancia entre el original y las copias, el texto del
original prevalecera sobre el de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser
presentadas mecanografiadas o escritas con tinta
indeleble y deberan estar firmadas por la persona o
personas debidamente autorizadas para firmar en
nombre del Oferente, de conformidad con la Subclausula
5.4 de las IAQ. Todas las paginas de la Oferta original y sus
copias seran firmadas en todas sus hojas por el Oferente
0 por quien tenga su representacion legal.

La Oferta no podréd contener enmiendas borrones o
raspaduras en el precio o en otra informacién esencial
prevista con ese caracter en el Documento de Licitacion,
excepto cuando hubieren sido expresamente salvadas
por el irmante lo cual debera constar con claridad en la
oferta y en sus copias.

El Oferente proporcionara la informacion sobre
comisiones o gratificaciones que se describe en el
Formulario de la Oferta, si las hay, pagadas o por pagar a
agentes en relacion con esta Oferta, y con la ejecucion
del contrato si el Oferente resulta seleccionado.

D. Presentacién de las Ofertas
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21 Presentacion,
Sello

e

identificacion de

las Ofertas

211

21.2

21.3

21.4

Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o
entregarlas personalmente. En el caso de Ofertas
enviadas por correo o0 entregadas personalmente, el
Oferente pondra el original y todas las copias de la Oferta
en dos sobres interiores, que cerrara e identificara
claramente como “ORIGINAL" vy “COPIAS", segun
corresponda, y que colocara dentro de un sobre exterior
que también debera cerrar.
Los Oferentes también podran presentar sus Ofertas
electronicamente por medio del sistemna HonduCompras,
cuando asi se indique en los DDL. Los Oferentes que
presenten sus Ofertas electronicamente seguiran los
procedimientos indicados en los DDL para |la
presentacion de dichas Ofertas.
Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
(a) estar dirigidos al Contratante a la direccion
proporcionada en los DDL;
(b) llevar el nombre y nimero de identificacion del
Contrato indicados en los DDL y CEC; y
(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL
para evitar que la Oferta sea abierta antes de la
hora y fecha de apertura de Ofertas indicadas en
los DDL.
Ademas de la identificacion requerida en la Sub clausula
21.2 de las IAQ, los sobres exteriores deberan llevar el
nombre y la direccion del Oferente, con el fin de poderle
devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma sea
declarada Oferta tardia, de conformidad con la Clausula
22 de las IAQ.
Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como
se ha indicado anteriormente, el Contratante no se
responsabilizara en caso de que la Oferta se extravie o
sea abierta prematuramente.
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22 Plazo para |la
presentacién de
las Ofertas

221

22.2

Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la
direccion especificada conforme a la Subclausula 21.2 (a)
de las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se indican
en los DDL.

El Contratante podra extender el plazo para la
presentacion de Ofertas mediante una enmienda a los
Documentos de Licitacién, de conformidad con la
Clausula 11 de las IAQ. En este caso todos los derechos y
obligaciones del Contratante y de los Oferentes
previamente sujetos a la fecha limite original para
presentar las Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha
limite.

23 Ofertas tardias

231

Toda Oferta que reciba el Contratante después de la
fecha y hora limite para la presentacion de las Ofertas
especificada de conformidad con la Clausula 22 de las
IAO sera devuelta al Oferente remitente sin abrir, 1o cual
se haré constar en el acta.

24 Retiro,
Sustitucion vy
Modificacién de
la Oferta

241

24.2

24.3

24.4

24.5

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus
ofertas mediante una notificacion por escrito antes de la
fecha limite indicada en la Cldusula 221 de las IAQ.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de
la Oferta deberd ser preparada, cerrada, identificada y
entregada de acuerdo con las estipulaciones de las
Clausulas 20 y 21 de las IAQ, y los sobres exteriores y los
interiores debidamente marcados, “RETIRQO",
"SUSTITUCION" 0 “MODIFICACION", segun corresponda.
Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion
deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
especificada conforme a la Subcldusula 21.2 (a) de las
IAQ, a mas tardar en la fecha y hora que se indican en la
Clausula 221 de los DDL.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de
vencimiento del plazo para la presentacion de Ofertas y
la expiracion del periodo de validez de las Ofertas
indicado en los DDL de conformidad con la Subclausula
161 o del periodo prorrogado de conformidad con la
Subclausula 16.2 de las IAQ, dara lugar a que se haga
efectiva la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, segun
lo dispuesto en la cldusula 18.7 (a) de las IAO.

Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o
modificar los precios de sus ofertas sometiendo
modificaciones a la Oferta de conformidad con esta
clausula o incluyéndolas en la Oferta original.
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E. Apertura de las Ofertas

25 Apertura de las
Ofertas

251

25.2

25.3

254

El Contratante abrira las Ofertas, y las notificaciones de
retiro, sustitucion y modificacion de Ofertas presentadas
de conformidad con la Clausula 24, en acto publico con
la presencia de los representantes de los Oferentes que
decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar
establecidos en los DDL. ElI procedimiento para la
apertura de las Ofertas presentadas electronicamente si
las mismas son permitidas de conformidad con la Sub
clausula 211 de las IAO, estara indicados en los DDL.
Primero se abriran y leeran los sobres marcados
“RETIRO". No se abriran las Ofertas para las cuales se
haya presentado una notificacién aceptable de retiro, de
conformidad con las disposiciones de la clausula 24 de
las IAQ.

En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta, y
notificara por linea electronica cuando corresponda, y
registrara en un Acta los nombres de los Oferentes, los
precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta
alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas
alternativas), descuentos, notificaciones de retiro,
sustitucion o modificacion de Ofertas, la existencia o falta
de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si se
solicitd, y cualquier otro detalle que el Contratante
considere apropiado. Ninguna Oferta sera rechazada en
el acto de apertura, excepto las Ofertas tardias de
conformidad con la Clausula 18 y 22 de las IAOQ.
Solamente las ofertas que sean abiertas y leidas en voz
alta durante el acto de apertura seran consideradas para
evaluacion.

El Contratante preparara un acta de la apertura de las
Ofertas que incluiré el registro de las ofertas leidas y toda
la informacion dada a conocer a los asistentes de
conformidad con la Subclausula 25.3 de las IAQO y enviara
prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes
gue presentaron ofertas puntualmente.
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26

Confidencialidad

261

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que
no esté oficialmente involucrada con el proceso de la
licitacion, informacién relacionada con el examen,
aclaracion, evaluacion, comparacion de las Ofertas, ni la
recomendacion de adjudicacion del contrato hasta que
se haya notificado la adjudicacién del Contrato al
Oferente seleccionado de conformidad con la
Subclausula 33.1 de las IAQ. Cualquier intento por parte
de un Oferente para influenciar al Contratante en el
procesamiento de las Ofertas o en la adjudicacion del
contrato resultara en el rechazo de su Oferta. Si durante
el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha
de adjudicacion del contrato, un Oferente desea
comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto
relacionado con el proceso de la licitacion, debera
hacerlo por escrito.

27

Aclaracion de
las Ofertas

271

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion
de las Ofertas, el Contratante tendra la facultad de
solicitar a cualquier Oferente que aclare su Oferta,
incluyendo el desglose de los precios unitarios. La
solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente
deberan efectuarse por escrito, pero no se solicitara,
ofrecera ni permitira ninguna modificacion de los precios
0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean
necesarias para confirmar la correccion de errores
aritméticos que el Contratante haya descubierto durante
la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo
dispuesto en la clausula 29 de las IAQ.
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281 Antes de proceder a la evaluacion detallada de las
Ofertas, el Contratante determinara si cada una de ellas:

a. cumple con los requisitos de elegibilidad
establecidos en la clausula 4 de las IAO;

b. ha sido debidamente firmada;

c. estd acompanada de la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta; y

d. cumple sustancialmente con los requisitos
de los documentos de licitacion.

28.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que
satisface todos los términos, condiciones vy
especificaciones de los Documentos de Licitacion sin
desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o
el funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante
0 las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

28 Examen de las
Ofertas para
determinar su
cumplimiento

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion
competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas
cumplen sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion.

28.3 Una Oferta que no cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion, sera
rechazada por el Contratante y el Oferente no podra
posteriormente transformarla en una Oferta que cumple
sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion mediante la correccién o el retiro de las
desviaciones o reservas.
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29 Correccion de
errores

291

29.2

El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos
de Licitacién contienen errores aritméticos. Dichos
errores seran corregidos por el Contratante de la
siguiente manera:

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos
indicados en cifras y en palabras, prevaleceran los
indicados en palabras;

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario
y el total de un rubro que se haya obtenido
multiplicando el precio unitario por la cantidad de
unidades, prevalecera el precio unitario cotizado, a
menos que a juicio del Contratante hubiera un error
evidente en la expresion del decimal en el precio
unitario, en cuyo caso prevalecera el precio total
cotizado para ese rubro y se corregira el precio
unitario.

El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de
acuerdo con el procedimiento antes sefalado para la
correccion de errores y, con la anuencia del Oferente, el
nuevo monto se considerara de obligatorio cumplimiento
para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo
con el monto corregido, la Oferta sera rechazada y podra
hacerse efectiva la Garantia de Mantenimiento de su
Oferta de conformidad con la Subclausula 18.7 (b) de las
IAQ.

30 Moneda para
la evaluacion de
las Ofertas

30.1

Para efectos de evaluacion y comparacion, el
Contratante convertira todos los precios de las Ofertas
expresados en diferentes monedas a Lempiras utilizando
el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco
Central de Honduras vigente 15 dias antes de la fecha de
apertura de Ofertas.
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31 Evaluacion y
comparacion de
las Ofertas

311

31.2

31.3

31.4

31.5

El Contratante evaluara solamente las Ofertas que
determine que cumplen sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion de
conformidad con la Clausula 28 de las IAO.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el
precio evaluado de cada Oferta, ajustandolo de la
siguiente manera:

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los
estipulado en la Clausula 29 de las IAQ;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas
para imprevistos, si existieran, en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra),
pero incluyendo los trabajos por dia, siempre que
Sus precios sean cotizados de manera
competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras
variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas
aceptables presentadas de conformidad con la
clausula 19 de las IAO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para
reflejar los descuentos u otras modificaciones de
precios ofrecidas de conformidad con la
Subclausula 24.5 de las IAQ.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o
rechazar cualquier variacion, desviacion u oferta
alternativa. En la evaluacion de las ofertas no se tendran
en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas
alternativas y otros factores que excedan los requisitos
de los documentos de licitacion o que resulten en
beneficios no solicitados para el Contratante.

En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el
efecto estimado de ninguna de las condiciones para
ajuste de precio estipuladas en virtud de la clausula 47
de las CEC, durante el periodo de ejecucion del Contrato.
En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la
Subcldusula 31.2 d), el Contratante determinara la
aplicacion de los descuentos a fin de minimizar el costo
combinado de todos los lotes.
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. 321 En caso de que en esta Licitacion se presenten ofertas
32Preferencia . L
. de empresas extranjeras, se aplicara un margen de
Nacional : . . .
preferencia nacional en los términos establecidos en los
articulos 53 de la Ley de Contratacion del Estado y 128 de
su Reglamento.

32.2 El margen de preferencia nacional no serd aplicable
cuando convenios bilaterales o multilaterales de libre
comercio dispusieren que los oferentes extranjeros
tendran trato nacional.

F. Adjudicacion del Contrato
o 33.1 El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya
33 Criterios de . .
. Oferta haya determinado que cumple sustancialmente
Adjudicacién . o
con los requisitos de los Documentos de Licitacion y que
representa el costo evaluado como mas bajo, siempre y
cuando el Contratante haya determinado que dicho
Oferente es elegible de conformidad con la Clausula 4 de
las IAO y (b) estd calificado de conformidad con las
disposiciones de la Clausula 5 de las IAQ.
341 No obstante lo dispuesto en la clausula 33 de las IAQ, el
34 Derecho del
Contratante se reserva el derecho a rechazar todas las
Contratante a . .
ofertas en los casos previstos en el articulo 57 de la Ley
aceptar . . .
. y 172 del Reglamento sin que por ello incurra en ninguna
cualquier Oferta .
responsabilidad ante los Oferentes.
0 a rechazar
cualquier 0
todas las

Ofertas
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35 Declaracién de
Licitacion
Desierta 0
Fracasada

351

35.2

La Licitacion podra declararse desierta cuando no se
hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecho
el minimo de oferentes previsto en los DDL. Se declarara
desierto el lote en el cual no se hubieren presentado
ofertas 0 no se hubiese satisfecho el minimo de
oferentes previsto en los DDL.

La Licitacion debera declararse fracasada cuando:

a)

b)

c)
d)

e)

Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los
requisitos esenciales establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento;

Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos
esenciales establecidos en el Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado o el Pliegos de Condiciones;
Se comprueba la existencia de colusion;

Cuando todas las ofertas se reciban por precios
considerablemente  superiores al  presupuesto
estimado por la administracion;

Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados
gue determinaren la no conclusion del contrato,
entendiéndose como tal entre otras: Catéastrofes
provocadas por fendmenos naturales, accidentes,
huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden
social, naufragio e incendio
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36 Notificacién de
Adjudicacién vy
firma del
Contrato

36.1

36.2

36.3

Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el
Contratante notificaréa por escrito la decision de
adjudicacion del contrato a todos los Oferentes. Esta
carta (en lo sucesivo y en las CEC denominada la
“Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion”) deberé
estipular el monto que el Contratante pagara al
Contratista por la ejecucién, cumplimiento vy
mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de
conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el
Contrato denominado el “Precio del Contrato”). Después
de la notificacion relativa a la adjudicacion del contrato,
los Oferentes no seleccionados podran solicitar por
escrito al Contratante una reunién informativa o una
explicacion por escrito de las razones por las cuales sus
Ofertas no fueron seleccionadas. El 6rgano contratante
debera dar respuesta a quienes lo soliciten.

Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente
seleccionado debera firmar el contrato, salvo que se
dispusiere otro plazo en la clausula 36.2 de los DDL

El Contratante publicara en el Sistema de Informacion de
Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”,  (www.honducompras.gob.hn), los
resultados de la licitacion, identificando la Oferta y los
ndmeros de los lotes y la siguiente informacion: (i) el
nombre de cada Oferente que presentd una Oferta; (ii) los
precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura
de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de
cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes
cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su
rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado vy el
precio cotizado, asi como la duracién y un resumen del
alcance del contrato adjudicado.
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37 Garantia
Cumplimiento

de

371

37.2

Dentro del plazo establecido en los DDL y después de
haber recibido la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera entregar
al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el
monto estipulado en las CEC y en la forma de una
Garantia bancaria o flanza emitida por un banco o una
aseguradora que opere en Honduras, autorizada por la
Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario
original especificado en la Seccién X (Formularios de
Garantia). También serd admisible la presentacién de
cheques certificados a la orden del Contratante y bonos
del Estado Hondureno representativos de obligaciones
de la deuda publica.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las
disposiciones de las Subclausulas 36.2 y 371 de las I1AO
constituira base suficiente para anular la adjudicacion del
contrato y hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento
de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado
firme el Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento,
el Contratante devolverda a los oferentes no
seleccionados las Garantias de Mantenimiento de la
Oferta.

38 Pago
anticipo
Garantia

de
y

38.1

El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del
Contrato, cuando asi haya sido estipulado en las CEC y
supeditado al monto maximo establecido en los DDL. El
pago del anticipo debera ejecutarse contra la recepcion
de una Garantia. En la Seccion X “Formularios de
Garantia” se proporciona un formulario de Garantia para
Pago de Anticipo.
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Seccidn Il. Datos de la Licitacion (DDL)

A. Disposiciones Generales

IAO 11 El Contratante es: MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Las Obras son:

Construccion de Pavimento en Calle Que Conecta desde La
Col. 2000 Hasta 9na Calle S.E, a la Altura de Campo de Futbol
en Col. Bella Vista, Sector Centro

El plazo de ejecucion de las obras es:

El tiempo estipulado para la ejecucion de este proyecto sera de
Sesenta y Cinco (65) dias calendario.

El nombre e identificacion del proceso es:
Construccién de Pavimento en Calle Que Conecta desde La
Col. 2000 Hasta 9na Calle S.E, a la Altura de Campo de Futbol

en Col. Bella Vista, Sector Centro

LPuNO-MCH-001-2026

IAQ 1.2 La fecha prevista de terminacion se calculara una vez en firme
la contratacion

IAQ 21 Los fondos son provenientes: fondos de la Municipalidad de
Choloma

B. Documentos de Licitacion

IAQ 101 La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es:
Departamento de Licitaciones y Contrataciones, ubicado en
Edificio Principal, Municipalidad de Choloma, Esquina Opuesta al
Parque Central, Barrio El Centro, lera Calle 1era. Y 2da. Ave. N.E.
Choloma, Cortés, Teléfono 2627-1340 Ext 313 o al correo
licitacionesycontrataciones@alcaldia.choloma.hn con atencion
a Jose Gustavo Lopez - Jefe de Licitaciones y Contrataciones.

IAO 10.3 Adicionalmente a la posibilidad del envio de solicitud de
aclaracion a los Documentos de Licitacion, se celebrara una
vista de campo para posibles aclaraciones, el 03 de Agosto a las
10:00 a.m., a la que libremente podran asistir todos los Oferentes
gue lo deseen. Se levantard un acta de dicha junta y el
Contratante entregara una copia de la misma a todos los
Oferentes que hayan obtenido los documentos de la licitacion.
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C. Preparacion de las Ofertas

IAO 131 (f)

Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos
adicionales con su Oferta:

1.
a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

)
j)

1)

Documentacion Legal:

Garantia de Mantenimiento de Oferta por valor
equivalente a porlo menos, el dos por ciento (2%) del valor
TOTAL de la oferta presentada. (NO SUBSANABLE).
Fotocopia autenticada de escritura de constitucion y sus
reformas debidamente inscritas en el Registro Mercantil.
Fotocopia autenticada del poder del representante legal
del oferente, debidamente inscrito en el Registro
Mercantil.

Fotocopia autenticada de RTN, tanto de la empresa
oferente como del representante legal de la misma.
Fotocopia del documento nacional de identificacion (DNI)
o Carné de Residencia (si es extranjero), del representante
Legal o Apoderado de la empresa, segun sea el caso.
Declaracion Jurada de no estar comprendido en las
Prohibiciones o Inhabilidades Art. 15 y 16 de la Ley de
Contratacion del Estado debidamente Autenticada.
Constancia de Solvencia del SAR de la Empresa (Pagos a
cuenta vigente).

Solvencia del Instituto Hondureno de Seguridad Social
(IHSS) de la empresa. (Vigente)

Solvencia de INFOP de la Empresa. (Vigente)

Constancia de inscripcion en el Registro de Proveedores
y Contratistas del Estado, extendida por la Oficina
Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado
(ONCAE), vigente o constancia de tener en tramite su
solicitud de inscripcion, siempre que la misma haya sido
solicitada a mas tardar el dia inmediato anterior a la fecha
prevista para la recepcion de las ofertas. La cual sera
necesaria para la adjudicacion del contrato

Fotocopia debidamente autenticada del Permiso de
Operacion vigente extendido por la Municipalidad del
Domicilio de la Empresa. (Vigente)

Inscripcion en la Camara de Comercio.

m) Solvencia municipal de Choloma vigente

n)

Constancia Original o copia de no haber sido objeto de
resolucion firme de cualquier contrato celebrado con la
Administracién emitida por la PGR; (En caso de presentar
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copia debe de presentarse debidamente autenticada).
(Vigente)

o) Carta de Autorizacion para que La Municipal de Choloma
pueda verificar la documentacion presentada con los
emisores.

2. Documentacidn Financiera:

(a) El interesado deberd incluir en esta seccion: 1.
Balancesy estado de pérdidas y ganancias de anos
2024 y 2025, debidamente firmados, sellados por
un contador colegiado. 2. Referencias bancarias y
comerciales actuales, gue mencionen montos que
confirmen la capacidad del interesado de obtener
el financiamiento necesario para operar sin
dificultades. La documentacion financiera debe
presentarse en Lempiras, completar toda la
informacion solicitada en la Parte Il de este
documento.

(b) Documentos probatorios de acceso inmediato a
dinero en efectivo por al menos el 50% del valor de
la oferta a presentar, pueden ser evidencias de
montos depositados en caja y bancos, constancias
de:

e (Creditos abiertos otorgados por
instituciones bancarias, nacionales o
extranjeras, créditos comerciales, etc.

e (Copia autenticada del Balance General del
ultimo ejercicio fiscal inmediato anterior
sellado y timbrado por el contador general.

e (Copia autenticada del Estado de Resultado
del Ultimo ejercicio fiscal inmediato anterior
sellado y timbrado por el contador general.

Previo a la firma del Contrato el Adjudicado debera presentar:

a. Constancia de Solvencia Electronica, extendida
por el Servicio de Administracién de Rentas (SAR)
0 estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.
(Empresa y su Representante)

b. Original o Copia de Constancia vigente de no haber
sido objeto de resolucion firme de cualquier
contrato celebrado por la Administracion
extendida por la Procuraduria General de la
Republica (PGR). (Empresa y su representante).
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c. Constancia del Instituto Hondureno de Seguridad
Social (IHSS) de encontrarse al dia en el pago de
sus aportaciones o contribuciones.

d. Certificacion de Inscripcion en el Registro de
Proveedores y Contratistas de ONCAE.

e. RTN (Empresa vy su representante).

f.  Solvencia Municipal (Empresa y su representante).

g. Permiso de Operacion (Empresa).

3. Experiencia de la empresa:
a) Presentar documentos que acrediten experiencia
a fina a este proyecto.

Nota: toda documentacién presentada en fotocopia debe ser
debidamente autenticada ante Notario Publico competente
(cabe recordar que el certificado de autenticidad que se utiliza
para firmas y fotocopias debe ser distinto), adicionalmente cada
copia debera ser debidamente refrendada mediante media firma
y sello conforme al art. 39 del Reglamento del Cdédigo de
Notariado

|IAQ 151

Los Oferentes no podrdn ofertar en monedas extranjeras

|1AQ 161

El periodo de validez de las Ofertas sera de ciento veinte (120)
dias calendarios

|IAQ 181

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistiréa en
cualquiera de las siguientes:

- Una Garantia emitida por un banco;

- Una Fianza emitida por una aseguradora;

- Y otro tipo de Garantia que la Ley de Contratacion del Estado y
su Reglamento lo permita.

Art. 99 LCE

La Garantia de mantenimiento de Oferta sera: de por lo menos el
2% del monto de la oferta o el equivalente en una moneda de
libre convertibilidad.

La garantia presentada deberd ser acomparfiada de una
Declaracion expresa de Responsabilidad. extendida por el

Representante Legal de la institucién garante que las emita,
cuya firma deberd ser autenticada por Notario, dicho
representante deberd expresar en la _misma gue quienes
suscribieron la garantia poseen firma autorizada para emitir tales
documentos de acuerdo al Articulo 242 del Reglamento de la
Ley de Contratacién del Estado, asimismo, en dicha declaracion
se hard constar que su representada no se encuentra

comprendida en alguna de las situaciones sefaladas en los
literales a), b), c) v d) del Articulo 241 del mismo Reglamento, en
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el caso de que la garantia sea un cheque certificado, el literal d
de este Articulo no se exigira.

TODA GARANTIA PRESENTADA NO DEBE ESTAR PERFORADA
MANCHADA NI DANADA.

|IAO 18.3

La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera permanecer
valida por 30 dias después de la expiracion de fecha de validez
de ofertas. (Es decir 150 dias calendario después de la
presentacion de las ofertas). Podra presentarse una garantia del
2% minimo.

|1AQ 191

No se considerardn Ofertas alternativas

|IAQ 201

El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan
presentar es una (1) copia en fisico (Lista de Cantidades (.xIxs),
fichas de costos, desglosé de insumo de materiales, mano de
obray equipo.

D. Preparacién de las Ofertas

|IAO 211

Los Oferentes no podran presentar Ofertas electronicamente.

IAO 21.2 (a)

Para propdsitos de la presentacion de las Ofertas, la direccion
del Contratante es:

Atencién: Lic. Gustavo Antonio Mejia Escobar/Alcalde Municipal
Direccion: Saldon Consistorial Dennis Javier Muhoz Edificio
Principal, Municipalidad de Choloma, Esquina Opuesta al Parque
Central, Barrio El Centro, 1era Calle 1era. Y 2da. Ave. N.E.
Contacto: Jose Gustavo Lopez - Jefe de Licitaciones vy
Contrataciones., teléfono 2627-1340. Ext 313

Ciudad y Cdodigo postal: Choloma, Cortes

Correo electrénico:
licitacionesycontrataciones@alcaldia.choloma.hn

Pais: Honduras, C. A.

IAO 21.2 (b)

Nombre y numero de identificacion de la Licitacion tal como se
indico en la IAO 1.1.

Construcciéon de Pavimento en Calle Que Conecta desde La
Col. 2000 Hasta 9na Calle S.E, a la Altura de Campo de Futbol
en Col. Bella Vista, Sector Centro

LPUNO-MCH-001-2026

IAO 21.2 (c)

La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DE LAS
10:00 a.m. del dia Lunes 17 de Agosto de 2026.".

|IAQ 221

La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas sera:
10: 00 a.m. del dia Lunes 17 de Agosto de 2026.".
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E. Aperturay Evaluacion de las Ofertas

|IAQ 251

La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Salén Consistorial
Dennis Javier Munoz Edificio Principal, Municipalidad de
Choloma, Esquina Opuesta al Parque Central, Barrio El Centro,
lera Calle 1era. Y 2da. Ave. N.E. Choloma, Cortés

Fecha: Lunes 17 de Agosto de 2026 a las 10:15 a.m.

|IAQ 2811

El Contratante evaluard solamente las Ofertas que determine
gque cumplen sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion de conformidad con los Criterios de
evaluacion siguientes: VER CRITERIOS DE EVALUACION

|IAQ 351

El ndmero minimo de Ofertas para no declarar desierta la
licitacion serd de una (1) oferta.

|IAQ 36.2

Dias para firmar el contrato sera: treinta (30) dias calendario
como minimo o el plazo que el contratante estime conveniente.

F. Adjudicacion del Contrato

|IAQ 361

La adjudicacion del contrato sera por la obra.

|IAQ 371

El Plazo maximo para la presentacion de la Garantia de
Cumplimiento una vez recibida la Constancia de Tramite de
Garantia sera de 30 dias o en su defecto presentarla junto con
los documentos solicitados en la nota de adjudicacion para la
firma del contrato.

|IAQ 381

El pago de anticipo sera por un monto maximo que indica la Ley
de Contratacién del Estado por ciento del Precio del Contrato.

1.

Criterios de Evaluacion

Al evaluar una Oferta, el Contratante debera considerar, ademas del precio

ofertado, los métodos y criterios indicados a continuacioén.

El contrato resultante de esta Licitacion se financiara exclusiva y totalmente

con recursos nacionales, por lo que de conformidad con el Articulo 147,

numeral 5 de la Ley de Contratacion del Estado se permitira Unicamente la

participacion de contratistas hondurenos.

Para efectuar la determinacion sobre la nacionalidad de las firmas e

individuos elegibles para participar en contratos financiados exclusiva y

totalmente con recursos nacionales, se utilizaran los siguientes criterios:
(a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurena si él o ella es ciudadano

hondureno.
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(b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefa si estéd legalmente
constituida y registrada como persona juridica en Honduras
conforme a las leyes hondurefas.

(c) En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los
requisitos arriba establecidos.

4. El Contratante realizara el Examen Preliminar de las Ofertas para verificar el
cumplimiento de las formalidades y requisitos estipulados en los
Documentos de Licitacion:

Fase 1 (Documentacién Legal)

elnoS de evaluacClo PSalladbie PIE

Si No

Garantia de Mantenimiento de
Oferta por valor equivalente a por lo
menos, el dos por ciento (2%) del
valor TOTAL de la oferta presentada.

Fotocopia autenticada de escritura
de constitucion y sus reformas
debidamente inscritas en el Registro
Mercantil.

Fotocopia autenticada del poder del
representante legal del oferente,
debidamente inscrito en el Registro
Mercantil.

Fotocopia autenticada de RTN, tanto
de la empresa oferente como del X
representante legal de la misma.

Fotocopia del documento nacional
de identificacién (DNI) o Carné de
Residencia (si es extranjero), del X
representante Legal o Apoderado de
la empresa, segun sea el caso.

Declaracion Jurada de no estar
comprendido en las Prohibiciones o
Inhabilidades Art. 15y 16 de la Ley de X
Contratacion del Estado
debidamente Autenticada.

Constancia de Solvencia del SAR de
la Empresa (Pagos a cuenta X
vigente).

38




Solvencia del Instituto Hondureno
de Seguridad Social (IHSS) de la
empresa. (Vigente)

Solvencia de INFOP de la Empresa.
(Vigente)

10

Constancia de inscripcion en el
Registro  de Proveedores vy
Contratistas del Estado, extendida
por la Oficina Normativa de Compras
y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

1

Fotocopia debidamente autenticada
del Permiso de Operacion vigente
extendido por la Municipalidad del
Domicilio de la Empresa. (Vigente)

12

Inscripcion  en la Camara de
Comercio.

13

Solvencia municipal vigente

14

Constancia Original o copia de no
haber sido objeto de resolucion
firme de cualquier contrato
celebrado con la Administracion
emitida por la PGR; (En caso de
presentar copia debe de
presentarse debidamente
autenticada). (Vigente)

15

Carta de Autorizacion para que La
Municipal de Choloma pueda
verificar la documentacion
presentada con los emisores.

Pasa a la siguiente etapa de evaluacién (FASE 2)

Fase 2 (Documentacion Financiera)

Criterios de evaluacion

Documentos probatorios de acceso
inmediato a dinero en efectivo por al
menos el 50% del valor de la oferta a

presentar,

Subsanable

Si

=

No

Cumple
cumple

Créditos abiertos otorgados por
instituciones bancarias, nacionales
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0 extranjeras, créditos comerciales,
etc.

3 Copia autenticada del Balance
General del ultimo ejercicio fiscal
inmediato  anterior sellado vy
timbrado por el contador general.

4 Copia autenticada del Estado de
Resultado del ultimo ejercicio fiscal
inmediato  anterior sellado vy
timbrado por el contador general.

Pasa a la siguiente etapa de evaluacién (FASE 3)

Fase 3 (Experiencia de la Empresa)

c SriosS de evaluacCloO 0DSArnaple DIC
Si No
1 Presentar documentos que
acrediten experiencia a fina a este X
proyecto.

Pasa a la siguiente etapa de evaluacién (FASE 4)

Fase 4 (Evaluacion Econémica)

1 Evaluacion Econdmica (Oferta mas
baja)
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Seccidn lll. Paises Elegibles

Elegibilidad para la construccién de obras en contratos financiados exclusiva y
totalmente con recursos nacionales.

El contrato resultante de ésta Licitacion se financiara exclusiva y totalmente con
recursos nacionales, por lo que de conformidad con el articulo 147 numeral 5 de la
Ley de Contratacion del Estado se permitira Unicamente la participacion de
contratistas hondurenos, salvo el caso en que disposiciones de un tratado o
convenio internacional del que el Estado sea parte o de un convenio suscrito con
Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones diferentes,
prevaleceran estas ultimas.

Para efectuar la determinacion sobre la nacionalidad de las firmas e individuos
elegibles para participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con
recursos nacionales, se utilizaran los siguientes criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurena si él o ella es ciudadano
hondureno.

b) Una firma tiene la nacionalidad hondurena si estad legalmente constituida y
registrada como persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefas.
En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba
establecidos.
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Seccion IV. Formulaciéon de la Oferta

1. Oferta
[El Oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion
y titulo del Contrato]

A: [nombre y direccién del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitacién, incluyendo la(s)
enmienda(s) [liste aqui las enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y nimero
de identificacion del Contrato] de conformidad con las CEC que acompanan a esta
Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en cifras], [indique el monto
en palabras] [indique el nombre de la moneda].

Construcciéon de Pavimento en Calle
Que Conecta desde La Col. 2000 Hasta
@na Calle S.E, a la Altura de Campo de
Futbol en Col. Bella Vista, Sector Centro

Monto ofertado el L

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda Tasa de cambio:

Monto pagadero en
la moneda

[indigue el nimero
de unidades de
moneda nacional
que equivalen a
una
unidad de
moneda
extranjera]

Insumos para los
que se requieren
monedas
extranjeras

(a)
(b)
(c)
(d)

El pago de anticipo solicitado es:

Monto

Moneda
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(a)
(b)
(c)
(d)

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio
cumplimiento entre ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a
aceptar la Oferta mas baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de
la Oferta y con el suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en
los documentos de licitacion y especificados en los DDL.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Sub clausula
41 de las IAQ.

Nuestra empresa, su matriz, sus aflliados o subsidiarias, incluyendo todos los
subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles
bajo las leyes hondurenas, de conformidad con la Sub clausula 4.1 de las IAQ.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a
agentes en relacion con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es
adjudicado, las mismas estan indicadas a continuacion:

Nombre y direccion del Monto y Moneda Propdsito de la
Agente Comision o
Gratificacién

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar
ninguna”)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccidn:
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2. Informacioén sobre la Calificacion

[La informacién que proporcionen los Oferentes en las siguientes pdginas se
utilizara para confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada
originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de presentacion de
las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier informacion que
actualice su informacion original de precalificacion, como se indica en la Clausula
5 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Si se adjuntan
documentos escritos en un idioma diferente al espariol, estos deberan ser
traducidos al espanol. La traduccion debera ser oficial. Si la informacion
presentada originalmente para precalificar ha sufrido cambio a la fecha de
presentacion de las Ofertas, se deberdn detallar los cambios y adjuntar la
informacion modificada.]

[El Oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]
[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion
y titulo del Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Respecto a la licitacién arriba identificada, confirmamos por la presente que la
informacion que presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta
Oferta “o “Ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segun se
detalla a continuacion, adjuntandose la informacion modificada:” en el sequndo
caso, deben detallarse a continuacion los cambios sufridos en la informacion y
adjuntar la documentacion que respalde los cambios].

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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3. Declaracion Jurada Sobre Prohibiciones O Inhabilidades

Yo ., mayor de edad, de estado civil
, de nacionalidad , con domicilio

en
y con Documento Nacional de
Identificacion/pasaporte No. actuando en mi condicion
de representante legalde ___ (Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso

de Consorcio indicar _al Consorcio y a las empresas que lo integran)
, por la presente HAGO
DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran
comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los
articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado, que a continuacion se
transcriben:

"ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la
Administracion, las personas naturales o juridicas, hondurefnas o extranjeras, que,
teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia econdmica y
financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en
algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad,
delitos contra la fe publica, cohecho. enriquecimiento ilicito, negociaciones
incompatibles con el ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras subsista la condena. Esta
prohibicién también es aplicable a las sociedades mercantiles u

otras personas juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en
situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no
fueren rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes
del Estado o de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo
que se financie con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258
de la Constitucion de la Repubilica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la
resolucion firme de cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la
suspension temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sancion. En el primer caso, la prohibicién de contratar tendra una duracion de dos
(2) anos, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolucion en sus
contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera
definitiva;

6) Ser coényuge, persona vinculada por uniéon de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los
funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion de las
empresas, la evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato;
7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios
0 empleados publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o
participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
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seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a las companias que
cuenten con socios gque sean conyuges, personas vinculadas por union

de hecho, o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o
aquellas en las que desempenen, puestos de direccion o de representacion
personas con esos mismos grados de relacion o de parentesco;y,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los
procedimientos de contratacion o haber participado en la preparacion de las
especificaciones, planos, disefios o términos de referencia, excepto en actividades
de supervision de construccion.

ARTICULO 16.- funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral
7) del Articulo anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados
a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores
Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarias de Estado, los Diputados
al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema

de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y
Subprocurador General de la Republica, el Contralor y Sub contralor General de la
Republica, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el
Comisionado Nacional de Proteccion de los Derechos Humanos, el Fiscal General
de la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas,
los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las
instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en
el ambito de la contratacion de cada Municipalidad y los demas funcionarios o
empleados publicos que por razon de sus cargos intervienen directa o
indirectamente en los procedimientos de contratacion.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de .
Departamento de , a los dias de mes de
de

Firma:

Esta Declaracién Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada
ante Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).

NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
SELLO DE LA EMPRESA
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Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales

1.

Definiciones

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en
negrillas

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma
conjunta por el Contratante y el Contratista o en su
defecto, por la Autoridad Nominadora de conformidad
con la clausula 26.1 de estas CGC, para resolver en
primera instancia  cualquier controversia, de
conformidad con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25
de estas CGC.

(b) La Lista de Cantidades Valoradas es la lista
debidamente preparada por el Oferente, con indicacion
de las cantidades y precios, que forma parte de la
Oferta. (d) Eventos Compensables son los definidos en
la clausula 44 de estas CGC

(e) La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion
de las Obras, certificada por el Supervisor de Obras de
acuerdo con la Subclausula 53.1 de estas CGC.

(f) El Contrato es el acuerdo suscrito entre el
Contratante y el Contratista para ejecutar las QObras.
Comprende los siguientes documentos: Acuerdo
Contractual, Notificacion ~ de  Resolucion  de
Adjudicacion, Carta de Oferta, estas Condiciones,
Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier otro
documento que se indique en el Contrato.

(g) El Contratista es la persona natural o juridica, cuya
oferta para la ejecucion de las Obras ha sido aceptada
por el Contratante.

(h) La Oferta del Contratista es el conjunto formado por
la Carta de Oferta y cualquier otro documento que el
Contratista presente con la misma y se incluya en el
Contrato.

(i) El Precio del Contrato es el precio establecido en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion vy
subsecuentemente, segun sea ajustado de
conformidad con las disposiciones del Contrato.

(j) Dias significa dias calendario;

(k) Dias habiles administrativos todos los del afo
excepto los sabados y domingos y aquellos que

sean determinados como feriados
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(1) Meses significa meses calendario

(m) Trabajos por dia significa una variedad de
trabajos que se pagan en base al tiempo

utilizado por los empleados y equipos del
Contratista, en adicion a los pagos por concepto
de los materiales y planta conexos.

(n) Defecto es cualquier parte de las Obras que no
haya sido terminada conforme al Contrato.

(o) El Certificado de Responsabilidad por Defectos
es el certificado emitido por el Supervisor de
Obras una vez que el Contratista ha corregido los
defectos.

(p) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el
periodo estipulado en la Subclausula 35.1 de las
CEC y calculado a partir de la fecha de
terminacion.

(g) Los Planos son documentos graficos, incluidos
en el contrato, que definen el trabajo a realizar,

y cualquier otro plano adicional o modificado
emitido por el Contratante, de acuerdo con lo
establecido en el Contrato.

() El Contratante es la parte que contrata con el
Contratista para la ejecucion de las Obras, segun
se estipula en las CEC.

(s) Equipos es la maquinaria y los vehiculos del
Contratista que han sido trasladados
transitoriamente al Sitio de las Obras para la
construccion de las Obras.

(t) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del
Contrato indicado en la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion del Contratante.

(u) La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es
la fecha en que se prevé que el Contratista deba
terminar las Obras y que se especifica en las CEC.
Esta fecha podra ser modificada Unicamente por
el Contratante mediante una prérroga del plazo

0 una orden de acelerar los trabajos.

(v) Materiales son todos los suministros, inclusive
bienes consumibles, utilizados por el Contratista
para ser incorporados en las Obras.

(w) Planta es cualquiera parte integral de las Obras
gue tenga una funcion mecanica, eléctrica,
guimica o bioldgica.
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(x) El Supervisor de Obras es la persona natural o
juridica contratada por el érgano responsable de
la contratacion para supervisar la ejecucion de
las Obras, debiendo ejercer susfunciones bajo la
coordinacion y control de la respectiva unidad
ejecutora.

(y) CEC significa las Condiciones Especiales del
Contrato.

(z) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal
en las CEC.

(aa) Los Informes de Investigacion del Sitio de las
Obras, incluidos en los documentos de licitacion,
son informes de tipo interpretativo, basados en
hechos, y que se refieren a las condiciones de la
superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras
(bb) Especificaciones significa las
especificaciones de las Obras incluidas en

el Contrato y cualquier modificacion o

adicion hecha o aprobada por el

Contratante.

(cc) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en
la que el Contratista debera empezarla
ejecucion de las Obras y que esta

estipulada en las CEC. No coincide
necesariamente con ninguna de las fechas

de toma de posesion del Sitio de las Obras.

(dd) Subcontratista es una persona natural o
juridica, contratada por el Contratista para
realizar una parte de los trabajos del

Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio

de las Obras.

(ee) Obras Provisionales son las obras que el
Contratista debe disenar, construir,

instalar y retirar, y que son necesarias para

la construccion o instalacion de las Obras.

(ff) Una Variacion es una instruccion impartida
por el Contratante y que modifica las

Obras.

(gg) Las Obras es todo aquello que el Contrato
exige al Contratista construir, instalar y entregar al
Contratante como se define en las CEC.

(hh) Fuerza Mayor significa un suceso o
circunstancia excepcional:
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(a) que escapa al control de una Parte, que
dicha Parte no pudiera haberlo previsto
razonablemente antes de firmar el

Contrato,

(b) que, una vez surgido, dicha Parte no
pudiera haberlo evitado o resuelto
razonablemente, y

(c) que no es sustancialmente atribuible a la
otra Parte

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a,
sucesos o

circunstancias excepcionales del tipo indicado a
continuacion,

siempre gue se satisfagan las Condiciones (a) a (d)
especificadas anteriormente:

(i) guerra, hostilidades (independientemente de que se
declare la guerra o no), invasién, actos de enemigos
extranjeros,

(ii) rebelién, terrorismo, revolucion, insurreccion, golpe
militar o usurpacion del poder, o guerra civil,

(iii) disturbios, conmocién, desorden, huelga o cierre
patronal llevado a cabo por personas distintas a las del
Personal del Contratista u otros empleados del
Contratista y Subcontratistas,

(iv) municiones de guerra, materiales explosivos,
radiaciones ionizantes 0o contaminacion  por
radioactividad, excepto cuando pueda ser atribuible al
uso por parte del Contratista de dichas municiones,
explosivos, radiacion o radioactividad, y

(v) catastrofes naturales, como terremotos, huracanes,
tifones o actividad volcanica.

2.

Interpretacién

2.1 Para la interpretacion de estas CEC, si el contexto
asi lo requiere, el singular significa también el plural, y
el masculino significa también el femenino y viceversa.
Los encabezamientos de las clausulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en
el Contrato tienen su significado corriente a menos que
se las defina especificamente. El Supervisor de Obras
proporcionara aclaraciones a las consultas sobre estas
CEC.
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2.2 Silas CEC estipulan la terminacion de las Obras por
secciones, las referencias que en las CEC se hacen a
las Obras, a la Fecha de Terminacion y a la Fecha
Prevista de Terminacion aplican a cada Seccion de las
Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha
de Terminacioén y de la Fecha Prevista de Terminacion
de la totalidad de las Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se
interpretaran en el siguiente orden de prioridad:
(a) Contrato,

b) Notificacién de la Resolucién de Adjudicacion,
c) Oferta,

d) Condiciones Especiales del Contrato,

e) Condiciones Generales del Contrato,

f) Especificaciones,

g) Planos,

h) Lista de Cantidades valoradas, y

i) Cualquier otro documento que en las CEC

se especifique que forma parte integral

del Contrato.

P e

. Idioma y Ley
Aplicable

3.1 El idioma del Contrato sera el espanol.
3.2 El contrato se regira y se interpretara segun las
Leyes Hondurenas

. Decisiones del

Supervisor  de
Obras

4.1 Salvo cuando se especifigue otra cosa, el
Supervisor de Obras, en representacion del
Contratante, podra dirigir 6rdenes e instrucciones al
Contratista para la correcta ejecucion del contrato, de
acuerdo con los planos y especificaciones
contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones
de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento

. Delegacion de
funciones

5.1 El Supervisor de Obras no podra delegar en otra
persona ninguno de sus deberes y responsabilidades.

. Comunicaciones

6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las
gue se hace referencia en las Condiciones del Contrato
s6lo seran validas cuando sean formalizadas por
escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez
gue sean entregadas y/o escritas en la bitacora del
proyecto

. Subcontratos vy

Cesién del
Contrato

7.1 El Contratista sélo podré subcontratar trabajos si
cuenta con la aprobacion del Contratante. La
subcontratacion no altera las obligaciones del
Contratista.
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7.2 La aprobacion de la subcontratacion debera ser
expresa, por escrito, con indicacion de su objeto y de las
condiciones econdmicas. Los trabajos que se
subcontraten con terceros, no excederan del cuarenta
por Ciento (40%) del monto del Contrato.

7.3 El Contratista no podra ceder el Contrato sin la
aprobacion por escrito del Contratante.

8. Otros
Contratistas

8.1 El Contratista debera cooperary compartir el Sitio de
las Obras con otros contratistas, autoridades publicas,
empresas de servicios publicos y el Contratante en las
fechas senaladas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. El Contratista también debera
proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que
se describen en dicha Lista. EI Contratante podra
modificar la Lista de Otros Contratistas y debera notificar
al respecto al Contratista

9. Personal

@1 El Contratista debera emplear el personal clave
enumerado en la Lista de Personal Clave, de
conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a
cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro
personal aprobado por el Supervisor de Obras. El
Supervisor de Obras aprobara cualquier reemplazo de
personal clave solo si las calificaciones, habilidades,
preparacion, capacidad y experiencia del personal
propuesto son iguales o superiores a las del personal
gue figura en la Lista.

@.2 Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la
remocion de un integrante de la fuerza laboral del
Contratista, indicando las causas que motivan el pedido,
el Contratista se asegurara que dicha persona se retire
del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes
y no tenga ninguna otra participacion en los trabajos
relacionados con el Contrato.

10. Riesgos

del

Contratante y del

101 Son riesgos del Contratante los que en este
Contrato se estipulen que corresponden al Contratante,

Contratista y son riesgos del Contratista los que en este Contrato se
estipulen que corresponden al Contratista.

1. Riesgos del| 111 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha

Contratante de emisién del Certificado de Correccion de Defectos,

son riesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de
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pérdida o danos a la propiedad (sin incluir las QObras,
Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras,
0 con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, 0

(i) negligencia, violaciéon de los deberes establecidos
por la ley, o interferencia con los derechos legales por
parte del Contratante o cualquiera persona empleada
por él o contratada por él, excepto el Contratista

(b) El riesgo de dano a las Obras, Planta, Materiales y
Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas del
Contratante o en el diseno hecho por el Contratante, o
a una guerra o contaminacion radioactiva que afecte
directamente al pais donde se han de realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de
emision del Certificado de Correccion de Defectos, sera
riesgo del Contratante la pérdida o dano de las Obras,
Planta y Materiales, excepto la pérdida o danos como
consecuencia de:

(a) un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;
(b) un evento que ocurri6 antes de la Fecha de
Terminacion, y que no constituia un riesgo del

Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras
después de la Fecha de Terminacion.

12. Riesgos
Contratista

del

121 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha
de emision del Certificado de Correccion de Defectos,
cuando los riesgos de lesiones personales, de muerte y
de pérdida o dano a la propiedad (incluyendo, sin
limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no
sean riesgos del Contratante, seran riesgos del
Contratista.

13. Seguros

131 A menos que se indique lo contrario en las CEC, el

Contratista debera contratar seguros emitidos en el
nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para
cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y
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el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por
Defectos, por los montos totales y los montos
deducibles estipulados en las CEC, los siguientes
eventos constituyen riesgos del Contratista:

(a) Para pérdida o danos a las Obras, Planta y Materiales;
(b) Para pérdida o danos a los Equipos;

(c) Para pérdida o danos a la propiedad (sin incluir las
Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el
Contrato, vy:

(d) Para lesiones personales o muerte.

13.2 El Contratista debera entregar al Supervisor de
Obras, para su aprobacion, las pdlizas y los certificados
de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros
deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los
tipos y proporciones de monedas requeridos para
rectificar la pérdida o los dafos o perjuicios
ocasionados.

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pdlizas y los
certificados exigidos, el Contratante podra contratar los
seguros cuyas polizas y certificados deberia haber
suministrado el Contratista y podra recuperar las primas
pagadas por el Contratante de los pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara
nada,

considerarlas una deuda del Contratista.

13.4 Las condiciones del seguro no podran modificarse
sin la aprobacion del Supervisor de Obras.

13.5 Ambas partes deberan cumplir con todas las
condiciones de las podlizas de seguro.

14. Informes de
investigacion del
Sitio de las Obras

141 El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los
informes de investigacion del Sitio de las Obras
indicados en las CEC, ademas de cualquier otra
informacion de que disponga el Oferente.

15. Consultas acerca
de las
Condiciones
Especiales  del
Contrato

15.1 El Supervisor de Obras responderéa a las consultas
sobre las CEC.
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16. Construccion de
las Obras por el
Contratista

16.1 El Contratista debera construir e instalar las Obras
de conformidad con las Especificaciones y los Planos.

17. Terminacion de
las Obras en la
fecha prevista

171 EI Contratista podra iniciar la construccion de las
Obras en la Fecha de Inicio y debera ejecutarlas de
acuerdo con el Programa que hubiera presentado, con
las actualizaciones que el Contratante hubiera
aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de
Terminacion.

18. Aprobacién por el
Supervisor de
Obras

18.1 El Contratista sera responsable por el diseno de las
obras provisionales.

18.2 El Contratista debera obtener las aprobaciones del
diseno de las obras provisionales por parte de terceros
cuando sean necesarias.

18.3 Todos los planos preparados por el Contratista para
la ejecucion de las obras provisionales y definitivas
deberan ser aprobados previamente por el Supervisor
de Obras antes de su utilizacion.

19. Seguridad

19.1 EI Contratista sera responsable por la seguridad de
todas las actividades en el Sitio de las Obras.

19.2 El Contratista debera suministrar a sus trabajadores
los equipos e implementos necesarios de protecciony

tomara las medidas necesarias para mantener en sus
campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el
trabajo, segun las disposiciones sobre la materia.

20.Descubrimientos

20.1 Cualquier elemento de interés histdrico o de otra
naturaleza o de gran valor que se descubra
inesperadamente en la zona de las obras sera propiedad
del Contratante. ElI Contratista debera notificar al
Supervisor de Obras acerca del descubrimiento y seguir
las instrucciones que éste imparta sobre la manera de
proceder.

21. Toma de
posesion del Sitio
de las Obras

211 El Contratante traspasara al Contratista la posesion
de la totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara
la posesion de alguna parte en la fecha estipulada en
las CEC, se considerara que el Contratante ha demorado
el inicio de las actividades pertinentes y que ello
constituye un evento compensable.

22.Acceso al Sitio de
las Obras

221 El Contratista deberéd permitir al Supervisor de
Obras, y a cualquier persona autorizada por éste, el
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acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde se
estén realizando o se prevea realizar trabajos
relacionados con el Contrato

23.Instrucciones,
Inspecciones vy
Auditorias

231 ElI Contratista debera cumplir todas las
instrucciones del Supervisor de Obras que se ajusten a
los planos y especificaciones contractuales y teniendo
en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion
del Estado y su Reglamento. (ver apéndice A)

24.Controversias

241 Controversia se entendera como cualquier
discrepancia sobre aspectos técnicos, financieros,
administrativos, legales, ambientales y de cualquier otra
indole que surjan entre el Contratista y el Contratante,
incluyendo el Supervisor de Obras, como resultado de la
ejecucion de las Obras.

25. Procedimientos
para la solucién
de controversias

251 En el caso de controversias el Contratante
interpretara mediante acto administrativo motivado, las
clausulas objeto de la controversia, resolviendo las
dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por
medio del organo administrativo de mayor jerarquia
responsable de la ejecucion del contrato, con audiencia
del Contratista; y sin perjuicio de los recursos legales
que correspondan.

26.

261 Contra la resolucion del Contratante quedara
expedita la via judicial ante los tribunales de lo
Contencioso Administrativo, salvo que las CEC
establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

B. Control de plazos

27. Programa

271 Dentro del plazo establecido en las CEC y después
de la fecha de la Notificacién de la Resolucion de
Adjudicacion, el Contratista presentara al Supervisor de
Obras, para su opinidn y posterior aprobacion por el
Contratante, un Programa en el que consten las
metodologias generales, la organizacion, la secuencia 'y
el calendario de ejecucion de todas las actividades
relativas a las Obras. (ver apéndice A)

27.2 El Programa actualizado sera aquel que refleje los
avances reales logrados en cada actividad y los efectos
de tales avances en el calendario de ejecucion de las
tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la
secuencia de las actividades.
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27.3 El Contratista debera presentar al Supervisor de
Obras para su opinidn y posterior aprobacion por el
Contratante, un Programa con intervalos iguales que no
excedan el periodo establecidos en las CEC. Si el
Contratista no presenta dicho Programa actualizado
dentro de este plazo, el Supervisor de Obras podra
retener el monto especificado en las CEC de la proxima
estimacion de obra y continuar reteniendo dicho monto
hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el
Contratista haya presentado el Programa atrasado.

274 La aprobacion del Programa no modificara de
manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Contratista podré modificar el Programa y presentarlo
nuevamente al Supervisor de Obras en cualquier
momento. El Programa modificado debera refiejar los
efectos de las Variaciones y de los Eventos
Compensables.

28.Prorroga de

la

Fecha Prevista
de Terminacion

281 El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista
de Terminacién cuando se produzca un Evento
Compensable 0 se ordene una Variacion que haga
imposible la terminacion de las Obras en la Fecha
Prevista de Terminacion sin que el Contratista adopte
medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los
trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.

28.2 El Contratante determinara si debe prorrogarse la
Fecha Prevista de Terminacion y por cuanto tiempo,
dentro de los 5 dias siguientes a la fecha en que el
Contratista solicite al Contratante una decision sobre
los efectos de una Variacion o de un Evento
Compensable y proporcione toda la informacion
sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso
oportuno acerca de una demora 0 no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla
Nno sera considerada para determinar la nueva Fecha
Prevista de Terminacion. (ver apéndice A)

29.Aceleracion
las Obras

de

291 Cuando el Contratante quiera que el Contratista
finalice las Obras antes de la Fecha Prevista de
Terminacion, el Contratante debera solicitar al
Contratista propuestas valoradas para conseguir la
necesaria aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si
el Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha
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modificada como
Contratante y el

Prevista de Terminacion sera
corresponda y ratificada por el
Contratista.

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para
acelerar la ejecucion de los trabajos son aceptadas por
el Contratante, dichas propuestas se trataran como
Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran
al Precio del Contrato.

30.Demoras
ordenadas por el
Supervisor de
Obras

301 El Supervisor de Obras previa autorizacion del
contratante, podra ordenar al Contratista la suspension
en la iniciacion o el avance de cualquier actividad
comprendida en las Obras, compensando
econdmicamente el gasto generado por el atraso.

31. Reuniones
administrativas

311 Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista
podran solicitar al 6rgano contratante que asista a
reuniones administrativas. El objetivo de dichas
reuniones sera la revision de la programacion de los
trabajos pendientes y la resolucion de asuntos
planteados conforme con el procedimiento de
Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 33.

31.2 El Supervisor de Obras debera llevar un registro de
lo tratado en las reuniones administrativas y suministrar
copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya
sea en la propia reunion o con posterioridad a ella, el
Supervisor de Obras debera decidir y comunicar por
escrito a todos los asistentes sus respectivas
obligaciones en relacion con las medidas que deban
adoptarse.

32.Correccion de

Defectos

32.1 El Supervisor de Obras notificara al Contratista de
todos los defectos que tenga conocimiento antes que
finalice el Periodo de Responsabilidad por Defectos, que
se inicia en la fecha de terminacion y se define en las
CEC. El Periodo de Responsabilidad por Defectos se
prorrogara mientras queden defectos por corregir.

32.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista
lo corregira dentro del plazo especificado en la
notificacion del Supervisor de Obras.

33.Advertencia
Anticipada

331 El Contratista debera advertir al Supervisor de
Obras lo antes posible sobre futuros posibles eventos o
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circunstancias especificas que puedan perjudicar la
calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o
demorar la ejecucion de las Obras. El Supervisor de
Obras podra solicitarle al Contratista que presente una
estimacion de los efectos esperados que el futuro
evento o circunstancia podrian tener sobre el Precio del
Contrato y la Fecha de Terminacién. El Contratista
debera proporcionar dicha estimacién tan pronto como
le sea razonablemente posible.

33.2 El Contratista colaborara con el Supervisor de
Obras en la preparacion y consideracion de posibles
maneras en que cualquier participante en los trabajos
pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Supervisor de Obras.

C. Control de calidad

34.|dentificacion de
Defectos

341 El Supervisor de Obras controlara el trabajo del
Contratista y le notificara de cualquier defecto que
encuentre. Dicho control no modificara de manera
alguna las obligaciones del Contratista.

35.Pruebas

351 Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista
realizar alguna prueba que no esté contemplada en las
Especificaciones a fin de verificar si algun trabajo tiene

defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista
pagara el costo de la prueba y de las muestras, caso
contrario debera ser sufragado por el Contratante.

36.Defectos no| 36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro
Corregidos del plazo especificado en la notificacion del Supervisor
de Obras, este ultimo estimara el precio de la correccion
del defecto, y el Contratista debera pagar dicho monto,
sin perjuicio de que la correccion del defecto sea
encargada por el Contratante a terceros.
D. Control de Costos
7. Lista de| 371 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de
Cantidades la Obra) deberd contener los rubros correspondientes a
Valoradas la construccion, el montaje, las pruebas vy los trabajos

(Presupuesto de
la Obra)

de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista.
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37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de
la Obra) se usa para calcular el Precio del Contrato. Al
Contratista se le paga por la cantidad de trabajo
realizado al precio unitario especificado para cada rubro
en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra)

38.Desglose
Costos

de

381 Si el Contratante o el Supervisor de Obras |o solicita,
el Contratista debera proporcionarle un desglose de los
costos correspondientes a cualquier precio que conste
en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra).(ver apéndice A)

39.Variaciones

391 Todas las Variaciones deberan incluirse en los
Programas actualizados que presente el Contratista y
deberan ser autorizadas por escrito por el Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10%
del Precio Inicial del Contrato se formalizaran mediante
modificacién del Contrato. (ver apéndice A)

40.Pagos de
Variaciones

las

401 Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el
Contratista debera presentarle una cotizacion para la
ejecucion de una Variacion. El Contratista debera
proporcionarsela dentro de los siete (7) dias siguientes
a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Supervisor
de Obras asi lo hubiera determinado. El Supervisor de
Obras debera analizar la cotizacion antes de opinar
sobre la Variacion.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan
con un rubro descrito en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra) y si, a juicio del
Supervisor de Obras, la cantidad de trabajo o su
calendario de ejecucion no produce cambios en el costo
unitario por encima del limite establecido en la
Subclausula 381, para calcular el valor de la Variacion
se usara el precio indicado en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario
se modificara, o si la naturaleza o el calendario de
ejecucion de los trabajos correspondientes a la
Variacion no coincidiera con los rubros de la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la QObra), el
Contratista debera proporcionar una cotizacion con
nuevos precios para los rubros pertinentes de los
trabajos.
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41. Proyecciones

411 Cuando se actualice el Programa, el Contratista
debera proporcionar al Supervisor de obra una
proyeccion actualizada del flujo de efectivo. Dicha
proyeccion podré incluir diferentes monedas segun se
estipule el contrato, convertidas segun sea necesario
utilizando las tasas de cambio del contrato.

42 Estimaciones de
Obra

421 El Contratista presentara al Supervisor de Obras

cuentas mensuales por el valor estimado de los
trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas
previamente certificadas por el Supervisor de Obras de
conformidad con la Sub cldusula 42.2. (ver apéndice A)

42.2 El Supervisor de QObras verificara las cuentas
mensuales de los trabajos ejecutados por el Contratista
y certificara la suma que debera pagarsele.

42.3 EI valor de los trabajos ejecutados sera
determinado por el Supervisor de Obras

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprendera el
valor de las cantidades ejecutadas, de acuerdo a los
precios unitarios contractuales.

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluira la
estimacion de las Variaciones y de los Eventos
Compensables.

42.6 El Supervisor de Obras podra excluir cualquier
rubro incluido en una estimacion anterior o reducir la
proporcion de cualquier rubro que se hubiera aprobado
anteriormente en consideracion de informacion mas
reciente.

43.Pagos

431 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos
de anticipo y las retenciones. El Contratante reconocera
intereses a la tasa promedio correspondiente al mes en
gue se efectué el pago para operaciones activas del
sistema bancario nacional, cuando se produzcan
atrasos en el pago de sus obligaciones por causas que
le fueren imputables, por mas de cuarenta y cinco dias
(45) calendarios contados a partir de la presentacion
correcta de los documentos de cobro correspondientes.
El pago de los intereses, se hara a mas tardar en la fecha
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del siguiente pago parcial. El Supervisor de Obra validara
la presentacion correcta de la estimacion de obra en un
plazo no mayor de diez (10) dias habiles contados a
partir de la presentacion de los mismos. Si el
Contratante emite un pago atrasado, en el pago
siguiente se debera pagar al Contratista interés sobre el
pago atrasado. El pago de los intereses se calculara
exclusivamente sobre el monto facturado que se pagara
con retraso. Para estos fines la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones determinara
mensualmente, en consulta con el Banco Central de
Honduras la tasa de interés promedio para operaciones
activas vigente en el sistema bancario nacional.

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una
estimacion posterior o como resultado de una decision
del Conciliador, Arbitro o Juez, se le pagara interés al
Contratista sobre el monto incrementado como se
establece en esta clausula. El interés se calculara a
partir de la fecha en que se deberia haber aprobado
dicho incremento si no hubiera habido controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos
y deducciones se efectuaran en las proporciones de las
monedas en que esta expresado el Precio del Contrato.

43.4 El Contratante no pagara los rubros de las Obras
para los cuales no se indico precio y se entendera que
estan cubiertos en otros precios en el Contrato.

44 Eventos
Compensables

441 Se consideraran eventos compensables los
siguientes:

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del
Sitio de las Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de
las Obras de acuerdo con la Subclausula 211 de las CEC.

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas
de tal manera que afecta el trabajo del Contratista en
virtud del Contrato.

(c) El Supervisor de Obras ordena una demora o no
emite los Planos, las Especificaciones o las
instrucciones necesarias para la ejecucion oportuna de
las Obras.
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(d) El Supervisor de Obras ordena al Contratista que
ponga al descubierto los trabajos o que realice pruebas
adicionales a los trabajos y se comprueba
posteriormente que los mismos no presentaban
defectos.

(e) El Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba
una subcontratacion.

(f) Las condiciones del terreno son mas desfavorables
gue lo que razonablemente se podia inferir antes de la
emision de la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacién, a partir de la informaciéon emitida a los
Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacion del
Sitio de las Obras), la informaciéon disponible
publicamente y la inspeccién visual del Sitio de las
Obras.

(g) El Supervisor de Obras imparte una instruccion

para lidiar con una condicion imprevista, causada por el
Contratante, o para ejecutar trabajos adicionales que
son necesarios por razones de seguridad u otros
motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas
de servicios publicos, o el Contratante no trabajan
conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas
en el Contrato, causando demoras o costos adicionales
al Contratista.

(i) El anticipo se paga atrasado.

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera
de los riesgos del Contratante.

(k) El Supervisor de Obras demora sin justificacion
alguna la emision del Certificado de
Terminacion.

442 Si un evento compensable ocasiona costos
adicionales o impide que los trabajos se terminen con
anterioridad a la Fecha Prevista de Terminacion, se
deberd incrementar el Precio del Contrato y/o prorrogar
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la Fecha Prevista de Terminacion. ElI Supervisor de
Obras decidira el monto del incremento, y la nueva
Fecha Prevista de Terminacion si este fuera el caso.

443 Tan pronto como el Contratista proporcione
informacion que demuestre los efectos de cada evento
compensable en su proyeccion de costos, el Supervisor
de Obras la evaluara y ajustara el Precio del Contrato
como corresponda. Si el Supervisor de Obras no
considerase la estimacion del Contratista razonable, el
Supervisor de Obras preparara su propia estimacion y
ajustara el Precio del Contrato conforme a ésta. El
Supervisor de Obras supondrad que el Contratista
reaccionara en forma competente y oportunamente
frente al evento.

44 4 E| Contratista no tendra derecho al pago de
ninguna compensacion en la medida en que los
intereses del Contratante se vieran perjudicados si el
Contratista no hubiera dado aviso oportuno o0 no
hubiera cooperado con el Supervisor de Obras.

45.Impuestos

451 El Supervisor de Obras debera ajustar el Precio del
Contrato silos impuestos, derechos y otros gravamenes
cambian en el periodo comprendido entre la fecha que
sea 30 dias anterior a la de presentacion de las Ofertas
para el Contrato y la fecha del Acta de Recepcion
Definitiva. El ajuste se hara por el monto de los cambios
en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre
gue dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el
Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicacion de
la clausula 47 de las CEC.

46.Monedas 461 La moneda o monedas en que se le pagara al
Proveedor en virtud de este Contrato se especifican en
las CEC.
47. Ajustes 471 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las
Precios fluctuaciones del costo de los insumos, en la forma
estipulada en las CEC.
48.Multas 481 El Contratista debera indemnizar al Contratante por
retraso en danos vy perjuicios conforme al precio por dia
entrega establecido en las CEC, por cada dia de retraso de la

Obra

Fecha de Terminacion con respecto a la Fecha Prevista
de Terminacion. El monto total de danos y perjuicios no
deberéa exceder del monto estipulado en las CEC. El
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Contratante podra deducir dicha indemnizacion de los
pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por
danos y perjuicios no afectara las obligaciones del
Contratista.

48.2 Si después de hecha la liquidacion por danos y
perjuicios se prorrogara la Fecha Prevista de
Terminacion, el Supervisor de Obras debera corregir en
la siguiente estimacion de obra los pagos en exceso que
hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liquidacion de danos vy perjuicios.

49.Pago de anticipo

491 El Contratante pagara al Contratista un anticipo por
el monto estipulado en las CEC, contra la presentacion
por el Contratista de una Garantia Incondicional, emitida
en la forma y por un banco o aseguradora aceptables
para el Contratante en los mismos montos y monedas
del anticipo. La Garantia debera permanecer vigente
hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado,
pero el monto de la misma podra ser reducido
progresivamente en los montos reembolsados por el
Contratista. El anticipo no devengara intereses. (ver
apéndice A)

49.2 El Contratista debera usar el anticipo unicamente
para pagar equipos, planta, materiales, servicios y
gastos de  movilizacion que se  requieran
especificamente para la ejecucion del Contrato.

493 ElI anticipo serd reembolsado mediante la
deduccion de montos proporcionales de los pagos que
se adeuden al Contratista, de conformidad con la
valoracion del porcentaje de las Obras que haya sido
terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos
realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos
compensables, bonificaciones, o liquidacion por dafos 'y
perjuicios.

50.Garantias

50.1 El Contratista debera proporcionar al Contratante la
Garantia de Cumplimiento a mas tardar en la fecha
definida en la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion y por el monto estipulado en las CEC,
emitida por un banco o compania aflanzadora
aceptables para el Contratante y expresada en los tipos
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y proporciones de monedas en que deba pagarse el
Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excederd en tres (3) meses la Fecha
Prevista de Terminacion.

50.2 Una vez efectuada la recepcion final de las obras y
realizada la liquidacion del contrato, el Contratista
sustituira la Garantia de cumplimiento del contrato por
una Garantia de calidad de la obra, con vigencia por el
tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra
ejecutada.

50.3 Cuando en el contrato se haya pactado entregas
parciales por tramos o secciones, el plazo de la Garantia
de calidad correspondiente a cada entrega a que
estuviere obligado el Contratista se contara a partir de
la recepcion definitiva de cada tramo.

51. Trabajados
dia

por

511 Cuando corresponda, los precios para trabajos por
dia indicadas en la Oferta se aplicaran para pequenas
cantidades adicionales de trabajo soélo cuando el
supervisor de Obras hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucion de trabajos
adicionales que se han de pagar de esa manera.

51.2 ElI Contratista debera dejar constancia en
formularios aprobados por el Supervisor de Obras de
todo trabajo que deba pagarse como trabajos por dia. El
Supervisor Obras debera verificar y firmar todos los
formularios que se llenen para este propdsito.

51.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos
por dia estaran supeditados a la presentacion de los
formularios.

52.Costo
reparaciones

521 El Contratista seré responsable de reparar y pagar
por cuenta propia las pérdidas o dafios que sufran las
Obras o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas
entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del
Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
dichas pérdidas y danos sean ocasionados por sus
propios actos u omisiones.
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E. Finalizacién del Contrato

53.Terminacion de
las Obras

531 Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara
en forma inmediata una inspeccién preliminar, que
acredite que las Obras se encuentran en estado de ser
recibidas, todo lo cual se consignaréa en Acta de
Recepcion Provisional suscrita por un representante del
organo responsable de la contratacion por el
Contratante, el Supervisor de Obras designado vy el
representante designado por el Contratista.

53.2 Entiéndase por terminacion sustancial la
conclusion de la obra de acuerdo con los planos,
especificaciones y demas documentos contractuales,
de manera que, luego de las comprobaciones que
procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta
en servicio, atendiendo a su finalidad. (ver apéndice A)

54.Recepcién de las
Obras

541 Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que
las obras se encuentran en estado de ser recibidas, y
dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en que
el Contratista efectue su requerimiento, el Contratante
procedera a su recepcion provisional, previo informe
del Supervisor de Obras.

54.2 Si de la inspeccion preliminar resultare necesario
efectuar correcciones por defectos o detalles
pendientes, se daran instrucciones precisas al
contratista para que a su costo proceda dentro del plazo
gue se senale a la reparacion o terminacion de acuerdo
con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales.

54.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser
recibidas en forma definitiva, se procedera a efectuar
las comprobaciones y revisiones finales. Si asi
procediere, previa certificacion del Supervisor de Obras
de que los defectos y detalles notificados han sido
corregidos, se efectuara la recepcion definitiva.

54.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion
parcial por tramos o partes de la obra de un proyecto, la
recepcion provisional y definitiva de cada uno de ellos
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se ajustara a lo dispuesto en los articulos anteriores.

54.5 Hasta que se produzca la recepcion definitiva de
las obras, su mantenimiento, custodia y vigilancia sera
por cuenta del Contratista, teniendo en cuenta la
naturaleza de las mismas y de acuerdo con |o que para
tal efecto disponga el contrato. (ver apéndice A)

55.Liquidacién final

551 Dentro del plazo establecido en las CEC, el
contratista deberéd proporcionar al Supervisor de Obras
un estado de cuenta detallado del monto total que el
contratista considere que se le adeuda en virtud del
contrato. Si el estado de cuenta estuviera correcto vy
completo a juicio del supervisor de obras, emitira el
certificado de pago final dentro del plazo establecido en
las CEC. Si el estado de cuenta presentado no estuviese
de acuerdo al balance final calculado por el Supervisor o
estuviese incompleto, ambas partes procederan en el
periodo establecido en las CEC a conciliar el balance
final adeudado al Contratista. Si la conciliacion fuese
exitosa, el Contratista volvera a presentar el estado de
cuenta y el Supervisor dentro del plazo establecido en
las CEC emitira el certificado de pago. Caso contrario, el
supervisor de obras decidira en el plazo estipulado en
las CEC el monto que debera pagarse al Contratista y
ordenara se emita el certificado de pago.

55.2 El 6rgano responsable de la contratacion debera
aprobar la liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del
saldo resultante debiendo las partes otorgarse los
finiquitos respectivos, sin perjuicio de las acciones
legales que el contratista pudiese iniciar en caso de no
aceptacion del monto del certificado de pago final.

56.Manuales de
Operacidn y
mantenimiento

561 Si se solicitan planos finales actualizados y/o
manuales de operacion y mantenimiento actualizados
de la maquinaria 0 equipo suministrado, el Contratista
los entregara en las fechas estipuladas en las CEC.

56.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales
actualizados y/o los manuales de operaciéon vy
mantenimiento a mas tardar en las fechas estipuladas
en las CEC 561, o no son aprobados por el Supervisor
de Obras, éste retendra el acta de recepcion final.
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57. Terminacion del
Contrato

571 El Contratante o el Contratista podran terminar el
Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento
fundamental del Contrato.

57.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato
incluiran, pero no estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas;

2) La falta de constitucion de la garantia de
cumplimiento del contrato o de las demas garantias a
cargo del contratista dentro de los plazos
correspondientes;

3) La suspension definitiva de las obras o la suspension
temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6)
meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un
plazo de dos (2) meses sin que medien éstas, acordada
en ambos casos por la Administracion;

4) La muerte del contratista individual si no pudieren
concluir el contrato sus sucesores;

5) La disolucién de la sociedad mercantil contratista;

6) La declaracién de quiebra o de suspension de pagos
del contratista, o su comprobada incapacidad
financiera;

7) Los motivos de interés publico o las circunstancias
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza
mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente

Su ejecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas
alla del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en
el contrato un plazo distinto;

9) La falta de correccion de defectos de disefio cuando
éstos sean técnicamente inejecutables;
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10) El mutuo acuerdo de las partes;

11) Si el Contratista ha demorado la terminacién de las
Obras de tal manera que se alcance el monto maximo
de la indemnizacién por concepto de danos y perjuicios,
segun lo estipulado en las CEC;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido
en fraude o corrupcion al competir por el Contrato o en
su ejecucion, conforme a lo establecido la Clausula 58
de estas CEC.

57.3 Si el contrato fuese terminado por causas
imputables al Contratista, se hara efectiva la garantia de
cumplimiento.

57.4 Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera
suspender los trabajos inmediatamente, disponer las
medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras
y retirarse del lugar tan pronto como sea
razonablemente posible.

57.5 No podran ejecutarse las garantias de un contrato
cuando la resolucion del contrato sea consecuencia del
incumplimiento contractual de la administracion o por
mutuo acuerdo.

58.Fraude
Corrupcion

58.1 El Estado Hondureno exige a todos los organismos
ejecutores y organismos contratantes, al igual que a
todas las firmas, entidades o personas oferentes por
participar o participando en procedimientos de
contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes,
oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes), observar los més altos niveles éticos
durante el proceso de seleccidn y las negociaciones o la
ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y
corrupcioén estan prohibidos.

58.2 El Contratante, asi como cualquier instancia de
control del Estado Hondureno tendran el derecho de
revisar a los Oferentes, proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores y concesionarios sus
cuentas y registros y cualesquiera otros documentos
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relacionados con la presentacion de propuestasy con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria
por auditores designados por el Contratante, o la
respectiva instancia de control del Estado Hondureno.
Para estos efectos, el Contratista y sus subcontratistas
deberan: (i) conservar todos los documentos y registros
relacionados con este Contrato por el periodo que
establecen las instancias de control del Estado
Hondureno luego de terminado el trabajo contemplado
en el Contrato; y (ii) entregar todo documento
necesario para la investigacion de denuncias de fraude
0 corrupcién, y pongan a la disposicion del Contratante
0 la respectiva instancia de control del Estado
Hondureno, los empleados o agentes del Contratista y
sus subcontratistas que tengan conocimiento del
Contrato para responder las consultas provenientes de
personal del Contratante o la respectiva instancia de
control del Estado Hondureno o de cualquier
investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado para la revision o auditoria
de los documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus
subcontratistas incumple el requerimiento del
Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondureno, o de cualquier otra forma
obstaculiza la revision del asunto por éstos, el
Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondureno bajo su sola discrecion, podra tomar
medidas apropiadas contra el contratista o
subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta
obligacion.

59.Pagos
posteriores a la
terminacién del
Contrato

591 Si el Contrato se termina por incumplimiento
fundamental del Contratista, el Supervisor debera
emitir un certificado en el que conste el valor de los
trabajos realizados y de los materiales ordenados por el
Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta
la fecha de emision de dicho certificado y menos el valor
de las Multas por retraso en la entrega de la Obra
aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones que
procedan para la indemnizacion por danos y perjuicios
producidos al Contratante. Si el monto total que se
adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier
pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
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constituird una deuda a favor del Contratante.

59.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del
Contratante o por incumplimiento fundamental del
Contrato por el Contratante, el Supervisor de Obras
debera emitir un certificado por el valor de los trabajos
realizados, los materiales ordenados, el costo razonable
del retiro de los equipos y la repatriacion del personal
del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y
los costos en que el Contratista hubiera incurrido para
el resguardo y seguridad de las Obras, menos los
anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emision
de dicho certificado.

60.Derechos
Propiedad

de

60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del
Contratista, todos los Materiales que se encuentren en
el Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos propiedad del
Contratista, las Obras provisionales y las Obras incluidas
en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales
efectos en la Liquidacién, se consideraran de propiedad
del Contratante.

61. Liberacion
cumplimiento

de

611 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato
por motivo de fuerza mayor, o por cualquier otro evento
que esté totalmente fuera de control del Contratante o
del Contratista, el Supervisor de Obras debera validar la
imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso,
el Contratista debera disponer las medidas de
seguridades necesarias en el Sitio de las Obras vy
suspender los trabajos a la brevedad posible después de
recibir la validacién. En caso de imposibilidad de
cumplimiento, debera pagarse al Contratista todos los
trabajos realizados antes de la recepcion de la
validacion, asi como de cualesquier trabajos realizados
posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido
compromisos, los materiales existentes y equipos
adquiridos para uso del proyecto los cuales seran
entregados al Estado, asi como los gastos
administrativos en que se incurra por la rescision o
resolucion.
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato

A menos que se indigue lo contrario, el Contratante debera completar todas las
CEC antes de emitir los documentos de licitacion. Se deberan adjuntar los
programas e informes que el Contratante debera proporcionar. (NO APLICA)
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Seccién VII. Especificaciones Técnicas

Construccién de Pavimento en Calle Que Conecta desde La Col. 2000 Hasta 9na
Calle S.E, a la Altura de Campo de Futbol en Col. Bella Vista, Sector Centro

ESPECIFICACIONES GENERALES

Las normas de calidad de la mano de obra, proceso, materiales y equipo, asi como
las referencias a marcas o numeros de catalogo que haya hecho el Contratante en
las Especificaciones Técnicas son meramente descriptivas y no restrictivas.

ESTANDARES DE CALIDAD

El Contratista debera cumplir con las mejores practicas de la Ingenieria y
Arquitectura considerando dentro de su oferta las normas y cddigos nacionales e
internacionales que garantizan una igual o0 mayor calidad que la solicitada en las
especificaciones técnicas.

El Contratista deberd construir e instalar las Obras de conformidad con las
Especificaciones y los Planos.

El presupuesto de obra debera contener los rubros correspondientes a la
construccion, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba
ejecutar el Contratista.

Sera responsabilidad del contratista presentar al contratante y a la supervision los
certificados de calidad de materiales y/o equipos a suministrar en la obra.

Iniciar oportunamente y elaborar por su propio costo, las pruebas y ensayos de
campo para verificar la calidad del suelo y materiales empleados en la obra en
donde corresponda, en el momento de su ejecucion conforme el programa de
trabajo, proporcionando a la supervision el reporte conteniendo los resultados, con
las respectivas conclusiones y recomendaciones; elaborado por experto en la
materia.
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Se solicitaran informes periddicos semanales, mensuales y de conformidad con las
necesidades propias de la obra que deberan ser entregados en tiempo y forma por
el contratista.

El Contratista deberéa advertir a la supervision lo antes posible sobre futuros
posibles eventos o circunstancias especificas que puedan perjudicar la calidad de
los trabajos.

La supervision controlara el trabajo del Contratista y le notificara de cualquier
defecto que encuentre. Dicho control no modificaré de manera alguna las
obligaciones del Contratista. La supervision podré ordenar al Contratista que
localice un defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo
gue la supervision considere que pudiera tener algun defecto.

La supervision ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algun trabajo tiene
defectosy la prueba revela que los tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba
y de las muestras.

Cada vez que se notifigue un defecto, el Contratista lo corregira dentro del plazo
especificado en la notificacion del Supervisor.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la
notificacion del Supervisor, este ultimo estimara el precio de la correccion del
defecto, y el Contratista debera pagar dicho monto.

El contratista debera considerar los tiempos de adquisicion de materiales que se
compren en el extranjero si el caso lo amerita para asegurar la calidad de
construccion plasmada en planos.

Los criterios de tolerancia para la aceptacion o rechazo de la ejecucion de las
diferentes unidades de obra estan definidas dentro del apartado de
especificaciones y criterios de las mejores normas de construccion.

El presente Expediente Técnico consta de una serie de documentos técnicos
complementarios entre si. En ese sentido la informacién contenida en los planos
complementa y/o amplia con la memoria descriptiva, memorias y anexos de
calculo y las Especificaciones Técnicas. Si bien los planos contienen la informacion
principal para la construccion, la posible omisién de alguna informacion en ellos
sera complementada y ampliada con o El Contratista tiene bajo su responsabilidad
la buena y correcta ejecucion de la obra hasta la recepcion de la misma, a entera
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satisfaccion del PROPIETARIO. Debera ejecutar todos los trabajos necesarios hasta
alcanzar los objetivos de la edificacién, pavimentacion, sistemas de aguas negras
a construir de acuerdo con las normas, reglamentos vigentes y de referencia, y las
buenas practicas de construccion e instalacion para este tipo de obras.

La Supervision revisara que la ejecucion de las obras se realice conforme al
proyecto aprobado y cumpliendo la normativa vigente y los estandares de calidad.

DEFECTOS DE CONSTRUCCION

Para la ejecucion de la unidad se emplearan los materiales que cumplan las
condiciones exigidas en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas y se
realizaran todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo
especificado también en dicho documento.

Como consecuencia de lo anterior, cuando se adviertan vicios o defectos de
construccion en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los
trabajos que no rednan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la
ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos, se podra disponer que las partes
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo
ello a expensas del contratista.

La responsabilidad del Contratista por vicios ocultos de la obra, prescribe en un (1)
ano , contados a partir de la Recepcion Definitiva de la Obra, para lo cual el
CONTRATISTA proporcionara una garantia bancaria o fianza que se determina
segun la ley de contratacion del estado , si se comprobare vicios ocultos, el
contratista debera corregirlos ante solicitud del contratante, de lo contrario el
Contratante podréa ejercer las acciones legales correspondientes para el
resarcimiento de los danos y perjuicios causados

PLANOS DE CONTRATO

Los planos de Contrato incluyen los planos y los dibujos suplementarios que
puedan ser agregados por el Ingeniero como apéndices, pudiendo aquellos ser
modificados conforme a los intereses de las obras.

El Ingeniero podra emitir dibujos detallados e instrucciones durante el
desarrollo de la obra. Exceptuando aquellos dibujos emitidos conjuntamente con
ordenes de cambio, deberan ser verdaderos desarrollos de los planos deducibles
de los mismos y consistentes con el alcance del trabajo incluido bajo este contrato.

PLANQOS, GRAFICOS Y ESPECIFICACIONES: Los planos y graficos generales y de
detalles necesarios para la amplia comprensién del proyecto, forman parte de éste
y estan en los archivos de la Unidad Ejecutora de apoyo técnico y administrativo
de la Gerencia de Infraestructura.
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El proyecto sera construido en todas sus fases, de acuerdo a los requerimientos de
los planos, graficos y especificaciones.

CONSISTENCIA DE LOS PLANOS:

a) En caso de discrepancia en los planos graficos entre cantidades vy
dimensiones a escala, las dimensiones anotadas seran las que rijan.

b) En caso de discrepancia entre los planos y gréficos y las especificaciones,
los requerimientos que los rijan seran los establecidos por el Supervisor General
después de estudiar la discrepancia.

El supervisor tendra derecho a corregir los errores y omisiones aparentes en
los planos, graficos, haciendo las interpretaciones que crea necesarias para el
debido cumplimiento del propdsito de los planos, graficos y especificaciones y de
los intereses de la Municipalidad de Choloma, previa consulta y autorizacion del
Supervisor General con la aprobacion final unidad ejecutora de apoyo técnico vy
administrativo de la municipalidad de Choloma.

LIMITACIONES DEL TRABAJO

La UNIDAD EJECUTORA DE APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA proveera derechos de via o servidumbre para el
trabajo especificado bajo este contrato dentro de los limites del mismo, los cuales
estan anotados o indicados en los planos. El contratista no entrara ni ocupara con
personal, herramientas o materiales ninguna propiedad privada fuera del derecho
de via sin el consentimiento del propietario. Se entiende que el derecho de via aqui
referido significa solamente el permiso de usar o pasar a través de propiedades
publicas o privadas, en las cuales el contratista va a llegar a efecto el trabajo.

Otro contratista y/o empleados de La UNIDAD EJECUTORA DE APOYO
TECNICO Y ADMINISTRATIVO MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA u otros servidores
publicos, podran tener la necesidad de entrar al sitio de trabajo para lo cual el
contratista deberd extender la cooperacion razonable necesaria, al personal
autorizado de dichas empresas, para que puedan llevar a cabo el trabajo necesario.
PRIORIDAD DEL TRABAJO:

La UNIDAD EJECUTORA DE APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA se reserva el derecho de establecer en forma
razonable, la secuencia o prioridad del trabajo de construccion en los diferentes
capitulos contemplados en el contrato y el contratista debera dar prioridad a los
requerimientos especificos de la UNIDAD EJECUTORA DE APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

77




TRABAJO EN MAL TIEMPO:

No se debera hacer ningun trabajo en condiciones de tiempo lluvioso o inclemente,
a menos que el mismo pueda efectuarse satisfactoriamente y en una forma tal que
pueda garantizarse que todo el trabajo de construccion a hacerse bajo tales
condiciones de tiempo sera de 6ptima calidad.

TRAZADO DEL TRABAJO

Las lineas bases, puntos topograficos de referencia y los elementos de
control necesarios

para determinar la localizacion y elevacion del trabajo en el terreno, estan
mostrados en los  planos o seran suministrados por el ingeniero supervisor. El
contratista trazara su trabajo partiendo de las lineas bases o puntos topograficos
de referencia establecidos en el terreno. -Para ello el contratista debera de
mantener en forma oportuna su personal de topografia.

Siendo responsable por todas las medidas que asi tome, el Contratista sera
responsable por la ejecucion del trabajo en conformidad con las lineas y puntos
topograficos de referencia indicados en los planos o establecidos por el Ingeniero
Supervisor.

El contratista tendra la responsabilidad de mantener y preservar todas las estacas
y otras marcas hasta cuando el Ingeniero supervisor autorice para removerlas. En
caso de negligencia del Contratista o de sus empleados que resultara en la
destruccion de dichas estacas, antes de su remocién autorizada, el Contratista las
reemplazara si asi lo exigiere el Ingeniero.

Cuando cualquier marca o0 mojon que no aparezca en |los planos, ya sea de piedra
0 concreto o una marca de cualquier descripcion que esté sefalado las lineas de
calles o carreteras o de propiedades privadas, este en la linea de cualquier zanja u
otro trabajo de construccidon tenga que ser removida, el contratista debera dar
aviso ya sea verbal o escrito (bitadcora del proyecto) al Ingeniero por lo menos con
veinticuatro (24) horas de anticipacion. Bajo ninguna circunstancia podran tales
mojones ser removidos o alterados por el contratista ni por ninguno de sus
empleados sin una orden por el Ingeniero supervisor. - El Contratista debera
contratar los servicios de un topografo profesional y debera proveer toda la mano
de obra y los materiales necesarios para volver a colocar tales marcas o0 mojones,
bajo la direccion del Ingeniero supervisor. En caso de que cualguier mojon o marca
fuera destruido por accidente o descuido, el Contratista debera restablecerlos,
siguiendo un procedimiento similar al descrito anteriormente.

CONDICIONES DEL SITIO
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Se han incluido en los documentos de contrato informacién del sitio de trabajo
como una ayuda para el Contratista. El Contratista debera entender que la UNIDAD
EJECUTORA DE APQOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA o los Ingenieros de la
supervision no garantizan que representa completamente las condiciones de los
sitios de trabajo.

DEL ACCESO A LA PROPIEDAD PUBLICAY PRIVADA

El Contratista deberéd proveerse de todas las autorizaciones necesarias para
ingresar a las areas de trabajo: si fuesen publicas a las Autoridades Civiles y si
fuesen privadas a sus respectivos Propietarios.

En caso de encontrar dificultades se auxiliara de las lineas establecidas por el
Contratante; en ningun caso el Contratista entrara a propiedades ajenas ni hara
uso de ellas sin permiso previo.

HITOS EXISTENTES:

Los Hitos o Senales de Propiedad que se encuentren, no deberan ser movidos por
el Contratista, excepto con la autorizacion del Ingeniero Supervisory si se lo ordena
la Gerencia de Infraestructura de la municipalidad los elevara o bajara, con el
Supervisor General 0 el Supervisor. Los gastos para cambiar, modificar o reemplazar
tales hitos estaran incluidos en los precios de los distintos conceptos de la
propuesta.

TRABAJO EN PROPIEDAD PRIVADA

Ademas de otros requerimientos contemplados en estas especificaciones, el
Contratista debera notificar a cada propietario su intencién de efectuar trabajos en
su propiedad, por lo menos con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion.

Las condiciones subsuperficiales y superficiales de tales propiedades deberan ser
restituidas al estado en que se encontraban antes de comenzar el trabajo.

PERSONAL AUXILIAR DEL CONTRATISTA

El Contratista debera proveer por su cuenta ayudantes y todo tipo de asistencia y
cooperacion necesarias para poder efectuar sus tareas.
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PROTECCION DE LA PROPIEDAD PUBLICA Y PRIVADA

El Contratista, por cuenta propia, debera mantener en su lugar y proteger de
cualquier dano directo o indirecto todas las tuberias, postes, conductos, y otras
estructuras, servicios publicos y propiedades en la vecindad de su trabajo. Sera
responsable y asumird por su cuenta todos los gastos directos o indirectos
efectuado por cualquier dano causado a cualquiera de las estructuras
mencionadas, sea que éstas estén o no mostradas en los planos.

El Contratista deberd emplear personal competente para brindar servicio de
vigilancia control y seguridad a las obras durante las veinte y cuatro horas del dia.

Desde inicio de la ejecucion de las obras hasta el final, el Contratista tendra la
responsabilidad de proteger a los vecinos y a la propiedad privada de riesgos o
peligros generados por la construccion de las obras. Cualquier excavacion,
materiales, desechos u obstrucciones que puedan causar danos a personas u
objetos deberan protegerse de acuerdo a instrucciones dadas por el Ingeniero
Supervisor.

PLANTEL DEL CONTRATISTA

El contratista proveera por cuenta propia las facilidades de locales requeridas para
sus oficinas, patios, almacenes etc. las que estaran ubicadas en areas estratégicas
para evitar molestias al publico.

SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista sera asimismo responsable de proveer para su propio uso la energia
eléctrica, drenaje de aguas residuales y aguas lluvias en sus facilidades o
establecimientos construidos para su operacion durante la ejecucion del proyecto.

ORGANIZACION DE LA OBRA (ESTRUCTURAS PROVISIONALES Y
DE DRENAJE ETC)

Cuando se usen canales para desviar el agua bombeada de las zanjas, el
contratista debera limpiar, apisonar y dar mantenimiento a los canales.

El agua extraida de las excavaciones debera ser evacuada en sitios adecuados
previo permiso escrito de las autoridades correspondientes y del Ingeniero
Supervisor.- Es responsabilidad las obras o accesos provisionales previos al inicio
o durante el proceso constructivo a mas tardar en la fecha prevista en el programa
de ejecucion de la obra fisica; no podra considerar o reclamar ajustes en los costos.
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Sera responsabilidad del contratista total del contratista adjudicado de la obra la
elaboracion de las memorias de célculo, planos taller, etc. de todas las instalaciones
provisionales de la obra.

Seré responsabilidad del contratista presentar para aprobacion a la Supervision los
siguientes documentos:

Solicitudes de aprobacién de materiales y equipo.
Sub-contratistas.
Garantias, pdlizas, informes.
Estimaciones de obra para pago.
Recepcion de obras.

Cualquier otro documento, aspecto o actividad necesaria para la ejecucion de la
obra y/o establecida en el Contrato.

Seré responsabilidad del contratista presentar para la evaluacion de la supervision
los siguientes elementos:

Los requerimientos durante la ejecucion de la obra.

Sera responsabilidad del Contratista tramitar todos los permisos, licencias y
autorizaciones necesarias, para la ejecucion de las obras, asi como el pago de
todos los costos, honorarios, tasas, impuestos y derechos que impliquen esos
tramites, cuando asi lo amerite.

El Contratista tendré la obligacion de facilitar el(los) libro(s) de bitdcora que se sean
necesarios y de uso obligatorio, para llevar en la obra el control de todo actuado,
lo(s) libro(s) de bitdcora permanecera en obra bajo la responsabilidad y resguardo
de la supervision.

BODEGAS

El Contratista debera proveer todas las instalaciones necesarias para el
almacenamiento de herramientas, maquinarias, equipos y suministros; los sitios
seleccionados para estas instalaciones deberan ser previamente autorizados por
el Ingeniero supervisor. A estos sitios debera darseles el mantenimiento adecuado.

FQUIPO, MEDIOS AUXILIARES Y METODOS DE CONSTRUCCION
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Cuando las circunstancias lo justifiquen, el Contratista, previa autorizacién de la
supervisiéon podrd cambiar el método y/o procedimiento de construccion. El
Contratista al adoptar un nuevo método, previa aprobacién del Ingeniero
Supervisor, no podra considerar o reclamar ajustes en los costos.

El equipo requerido para la ejecucion de las obras debera estar en buen estado y
sera el apropiado para la buena calidad y eficiencia para terminar en el tiempo
establecido.

El contratista debera de incluir dentro del costo computable de unidades de obra,
todos los medios auxiliares necesarios para la realizacion de la misma y en este
item deberan quedar incluidos todos aquellos elementos o estructuras auxiliares,
equipos, maquinarias y estructuras provisionales y desmontables, necesarias para
la ejecucion de esta obra con la finalidad de dejar la partida completamente
terminada. Asi mismo se incluyen las operaciones de desmontaje y retirada del
medio auxiliar una vez finalizado el trabajo para el que se monto.

Como ejemplo se mencionan algunos de estos medios auxiliares: Andamios
1. Gruas

Maquinaria

Estructuras de soporte

Escaleras

Técnicas verticales

Apuntalamiento

Cajon de obra.

Vallado y muros

O ® N OO AN

Instalaciones y construcciones de tipo temporal

-
o

Instalacion de carteles, anuncios o vallas publicitarias, etc.

CRONOGRAMA DE TRABAJO

Sera responsabilidad del contratista preparar y presentar al contratante y la
supervisién, el programa de ejecucion de obra, dentro de los quince (15) dias
calendario siguientes a la recepcion de la Carta de aceptacion de oferta y
notificacion de adjudicacion de la obra.

Sera responsabilidad del contratista el cumplir el plan o cronograma de trabajo
aprobado por el contratante, durante toda la ejecucion de la obra hasta su
terminacion.

82




ROTULOS Y SENALIZACION

El Contratista esta en la obligacion de colocar el numero de senales de peligro,
senales de transito y cualquier otra sefal con el objeto de evitar accidentes
personales o de transito, motivados por los trabajos que ejecute el Contratista. El
Contratista sera responsable por los accidentes que ocurran por deficiencia y
negligencias en el aprovisionamiento de senales y rotulos preventivos.

Durante el tiempo que dure el proyecto, El contratista debera instalar y mantener
bajo su costo en cada lugar de trabajo en sitio visible al publico, un rétulo
nitidamente construido y pintado, de tamano minimo de 1.20 m x 2.40 m y diseno
aprobado por la UNIDAD EJECUTORA DE APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE
LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA,
suministrando la siguiente informacion en el orden aqui establecido.

1- Nombre del dueno

2.- Nombre del Proyecto
3.-  Beneficiario

4-  Nombre del Contratista

5.- La informacion general que le indique la UNIDAD EJECUTORA DE
APQOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA .-El
contratista esta en la obligacion de colocar rotulos preventivos en cada sitio de
trabajo de tal forma que se certifique la seguridad de vehiculos y personas. Este
rotulo debe ser de madera, nitidamente construido y pintado, de tamano minimo
de 1.00m. x 1.50m. y con diseno aprobado por el ingeniero, suministrando la
informacion siguiente de acuerdo a la necesidad que se presente en el campo.

1. Nombre del dueno.
2. Nombre del Contratista

3. Aviso de prevencion, ejemplo “Hombres Trabajando”, “No hay
Paso”, “Desvio” etc.

Asimismo, el Contratista costeara a su cargo las publicaciones y anuncios que
deban emitirse para comunicar al publico las particularidades de la obra,
facultando a la UNIDAD EJECUTORA DE APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE
LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA para formular el contenido de tales anuncios.

CONTROL DE CONTAMINACION AMBIENTAL
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Deberd evitarse la contaminaciéon por residuos y/o desechos sélidos vy liquidos,
durante la ejecucion de las obras y minimizar los ruidos. Se da por sentado que en
caso de existir un convenio de medidas de mitigacion ambiental, el Contratista
cumplird con todas y cada una de sus componentes y, se constituird en el
responsable final de las transgresiones u omisiones del mismo.

Se instruye cumplir con las siguientes recomendaciones:

a) Regar con agua todas las zonas donde se produzca polvo debido al trabajo
de la Empresa.

b) Proporcionar todos los implementos de seguridad a los trabajadores y
cumplir con el reglamento de Seguridad y Prevencion de Accidentes del Ministerio
de Trabajo.

c) Senalizar toda el area del proyecto y las salidas de la maquinaria a la
carretera.

d) Colocar un toldo de lona a todas las volguetas de acarreo de material que
carguen material, sean estas propias, de contratistas o privadas.

e) Se debe dar un mantenimiento adecuado a los automotores para reducir las
emisiones producidas por la combustion y hacer que estas cumplan con las
normas pertinentes.

f) Todos los desechos solidos generados por las actividades de los
trabajadores deben ser dispuestos adecuadamente, contando con bolsas de
basura en las unidades de trabajo y recipientes en el area de explotacion.

o)) Para la disposicion final de los residuos sélidos deberan de disponerse en un
sitio autorizado por el municipio donde tiene influencia el area de explotacién para
la cual deberan de presentar ante esta Unidad la autorizacion correspondiente.

h) En caso de existir derrames provenientes de la maquinaria, el suelo afectado
debera de ser recogido y tratado adecuadamente bajo los mismos términos que el
lineamiento anterior.

i) Dar un mantenimiento preventivo a la maquinaria para que esta no derrame
aceites en la zona.

i) Se debe de dar un mantenimiento adecuado a los automotores para reducir
las emisiones producidas por la combustién de lubricantes y hacer que estas
cumplan con las normas pertinentes.

k) La compania debe de contar con un plan de prevencion de accidentes y
manejo de contingencias.

)] Para el manejo de residuos (excretas), se deberd de contar con sanitarios
portatiles cuyos desechos deberan ser dispuestos donde autorice la municipalidad
correspondiente.
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VISITANTES

El Contratista no debera permitir en el sitio de las obras, a personas no empleadas
dentro del proyecto, a excepcion de los representantes de la UNIDAD EJECUTORA
DE APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA y del
Ingeniero Supervisor o sus representantes autorizados. Personas ajenas solo
podran visitar el proyecto con la previa autorizacion y presencia del Ingeniero
Supervisor. El Contratista debera anotar todas las visitas y reportarlas al Ingeniero
Supervisor.

Toda consulta proveniente de personal que no participa en el proyecto, relacionada
con el avance y calidad de la obra, sera remitida al Ingeniero Supervisor, quien
evacuara la consulta de acuerdo a criterio y consideracion de a la UNIDAD
EJECUTORA DE APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHOLOMA.

RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDAD PERSONAL: Al llevar a cabo las estipulaciones de este contrato
o al ejercer cualquier poder o autoridad que les confiere su cargo, como
funcionarios y empleados de la UNIDAD EJECUTORA DE APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, no tendran
responsabilidad individual, ya que se entiende que actian como representantes y
agentes del Gobierno.

EXCAVACION Y TERRAPLEN
DESMONTE, DESTRONQUE, LIMPIEZAY PREPARACION

Consiste en cortar y retirar toda la vegetacion tal como arboles, maleza frondosa,
césped frondoso, materias vegetales en descomposicion, basura o cualquier otro
material indeseable dentro del area de trabajo delimitada por la Supervision y en
ningun caso dicho material se colocara abajo del terreno natural del éarea de trabajo,
sino que en las areas determinadas por la Supervision fuera de la zona de trabajo.

DESTRONQUE
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Consiste en la deforestacion y desraizado en el terreno de todos los arboles, lefa,
trozos, cizanas y basura de cualquier clase dentro de las zonas de trabajo marcado
con estancas por la supervision o indicado en los planos.

Los arboles que cubran parte de las areas vecinas deben ser cortados, removidos
y eliminados satisfactoriamente, con el objeto de no danar los que se conservaran,
los arboles deberan ser derribados hacia el centro de la zona a limpiar. El
Contratista debera conservar y proteger todos los arboles que no sea necesario
remover.

LIMPIEZA

Seré responsabilidad del contratista mantener la obra limpia y en orden en todo
momento, presentando para ello un plan de manejo de desechos y limpieza de la
obra.

Ademas consiste en recoger todo el material desmontado y destroncado de la zona
de trabajo marcada con estacas, debiendo trasladarse a las zonas establecidas
fuera del area de trabajo autorizado por el Supervisor.

Los troncos, raices cizanas y materiales desechables grandes, deberan removerse
y botarse donde lo indique el Supervisor fuera del area de trabajo.

Las profundidades de desmonte, destrongue y limpieza minimas seran de 30 cms.,
respecto al nivel del terreno natural estableciéndose mayores profundidades o
segun las condiciones del sitio determinado por el Supervisor.

Si la localidad de eliminacion de desperdicios no predecibles producto del
desmonte, destronque y limpieza fuera de la zona de trabajo, se ha localizado en
propiedades privadas el Contratista hara todos los arreglos necesarios por escrito
con los duenos de las mismas.

Todos los fosiles, restos arqueoldgicos, utensilios antiguos y joyas diversas de gran
valor cultural y monetario para nuestra cultura, se considerara patrimonio nacional
y propiedad absoluta del Gobierno de la Republica de Honduras. El Contratista esta
obligado a tomar todas las medidas de precaucion y cuidado para evitar danos,
hurtos y robos de las mismas por cualquier persona.

El contratista debera informar inmediatamente al Supervisor de tal descubrimiento
para notificar oficialmente al Instituto de Antropologia e Historia, extendiendo esta
Institucion los recibos respectivos tanto al Contratista como al Supervisor.
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Alcances del Precio Unitario

El precio unitario incluira todo el costo del trabajo que implica cortar y retirar toda
la vegetacion, efectuar la deforestacion y desraizado en el terreno y en recoger
todo este material y trasladarlo a las zonas establecidas por la Supervision fuera
del area de trabajo dandole el tratamiento que para este se establezca, y debera
incluirse dentro del precio del concepto Limpieza inicial segun sea el caso. El
Contratista ejecutara la labor pudiendo combinar la mano de obra con equipo
mecanico. Estd obligado bajo sus expensas a cerciorarse de la informacion
topografica necesaria proporcionada en la hoja de volumenes de obra. Cualquier
trabajo por arriba de la rasante de disefio sera de su entera responsabilidad.

PREPARACION

Se le llamara preparacion a las actividades previas a la construccion de las obras,
corte de terreno natural y otros, siendo estas las siguientes:

a) En todas las oquedades resultantes de las operaciones anteriores de desmonte,
destronque y limpieza ubicados en las zonas en que se construira el bordo, deberan
alisarse sus costados para disminuir la inclinacion o nivelandolos con relleno de
material humedecido, el que deberd compactarse hasta lograr la densidad
requerida.

b)Los accesos al proyecto y dentro del proyecto, paralelos a la obra y aprobados
por la supervision deberan estar previstos del bombeo correspondiente y sus
cunetas respectivas en los lados requeridos, segun las condiciones de los sectores,
asi como los pendientes longitudinales, minimas para un drenaje eficiente y su
acceso

FORMA DE PAGO

El costo de todas las actividades descritas, debera incluirse dentro del precio del
concepto LIMPIEZA INICIAL, unidad de célculo para efectos de pago M2

ROTULO

Durante el tiempo que dure el proyecto, El contratista debera instalar y mantener
bajo su costo en cada lugar de trabajo en sitio visible al publico, un roétulo
nitidamente construido y pintado, de tamano minimo de 1.52 m x 2.44 m y disefno
aprobado por la Unidad Ejecutora de apoyo técnico y administrativo de la Gerencia
de infraestructura Municipalidad de Choloma, suministrando la siguiente
informacion en el orden aqui establecido.

1.- Nombre del dueno
2.- Nombre del Proyecto

3.- Beneficiario
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4 - Nombre del Contratista

5.- La informacién general que le indique

O dado caso la UNIDAD EJECUTORA DE APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE
LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA suministrara la informacion de acuerdo a la
necesidad que se presente en el campo o en el proyecto.-A dicho rotulo se le
construira una estructura de madera lo suficientemente fuerte para sopdrtalo y
gue tenga una duracién de lo menos la duracion del proyecto ,anclando sus postes
de madera al suelo embebido en concreto.

FORMA DE PAGO

El costo de las actividades descritas, debera incluirse dentro del precio del
concepto ROTULO DE LONA DE 5" X 8', unidad de célculo para efectos de pago UND

TRAZO, NIVELACION Y MARCADO

Este trabajo consistird en el trazado y marcado de edificaciones, pavimentos,
lotificaciones, etc. con teodolito convencional o estacion total; el terreno donde se
trabajara debera estar limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento
que interfiera en el desarrollo del rubro. -Se ubicara un punto de referencia externo
a la construccion, para luego localizar ejes, centros de columnas y puntos que
definan la cimentacion de la construccion y niveles, por medio de puntos
referenciales exteriores se hara una continua comprobacion de replanteo y niveles.
las cotas para la estructura se deberan determinar con aparatos de precision y
cinta métrica.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DE COSTO

La ejecucion de esta actividad debera satisfacer ciertas consideraciones como ser:
el contratista deberéd limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos
desperdicios producto de esta actividad. requiere mano de obra calificada
(topégrafo), y no clasificada (cadeneros y ayudantes) Se utilizard equipo
topografico: estadia y teodolito.

FORMA DE PAGO
MEDICION

La cantidad a pagarse por TRAZADO, NIVELACION Y MARCADO con aparato
topografico por ML cuando haya que realizar actividades de alcantarillado sanitario
0 agua potable si asi lo ameritara 0 segun criterio y aceptados por el ingeniero
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supervisor o M2 para actividades de limpieza, pavimentacion, edificaciones etc.
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en esta especificacion.

EXCAVACIONES COMUNES

Excavacion de tierras (desmonte) a cielo abierto en terrenos de caracteristicas
segun estudio Suelos; todo ello realizado por medios mecanicos, incluso ripeado y
transporte de tierras a zona de talud y/o relleno, pero sin incluir carga ni transporte
a botadero del sobrante, segun especificaciones de proyecto.

Este trabajo consistird en la excavacion tipo | ( material comudn) por medios
mecanicos (retroexcavadora) , en cualquier tipo de suelo desde arcilla, pasando por
limos hasta arenas y gravas que requieren el uso de equipo pesado.- Debera
controlarse la estabilidad del suelo y de ser necesario y aprobado por la supervision
debera apuntalarse las paredes de los zanjos en caso de necesidad y a criterio de
la supervision; el material producto de la excavacion debe colocarse a un minimo
de 60 cms de la orilla del zanjo y debera desalojarse a un maximo de 10 m para su
posterior acarreo.

Los materiales provenientes de estas excavaciones se emplearan en la obra,
siempre y cuando sean adecuados para la obra caso contrario seran desalojados
de la obra autorizados por la supervision.

La excavacion sera efectuada de acuerdo con los trazados indicados en los planos
excepto cuando se encuentren imprevistos, en cuyo caso pueden ser modificados
de conformidad por la Supervision.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DE COSTO

La altura maxima de excavacion sera variable hasta una altura maxima de 3 my
requiere de mano de obra no calificada, herramienta menor (piocha, pico, pala y
otros), equipo (retroexcavadora): no incluye el acarreo del material a un botadero.
Considerar el desalojo de agua subterranea en caso de encontrarla.

MEDICION: la cantidad a pagarse por excavacion tipo | (material comun), seré el
ndmero de metros cubicos (M3) medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
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FORMA DE PAGO

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano
de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.

UNIDAD DE MEDIDA: M3

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO

Para proceder al relleno de las zanjos el Contratista, debera ejecutar el trabajo
regido por las especificaciones siguientes:

Colocacion del material extraido, a lo ancho de los zanjos requeridas segun se
alcanza la rasante, por capas paralelas de espesor variable de 30 centimetros
minimo a 50 centimetros maximo, compactados a la densidad requerida, del 20%
Proctor Standard realizada con equipo mecénico (compactadora de pie) para
garantizar las compactaciones adecuadas que logren alcanzar la capacidad
soportante optima .

En época lluviosa debera garantizar el drenaje rapido de las aguas caidas sobre las
capas.

En caso de lluvia u otras condiciones desfavorables al movimiento de tierra, las
operaciones se podran suspender en cualgquier momento.

El material de las capas debe tener la humedad necesaria antes de apisonar para
que la compactacion sea la indicada en las especificaciones. Se requerira
humedecer o secar el material y tratarlo en forma que se asegure un contenido de
humedad a través de toda la capa.

Si el material estuviese demasiado humedo para obtener la compactacion debida,
se paralizara el trabajo en todas las porciones de la actividad afectadas, hasta que
se seque lo suficiente, para adquirir el grado de humedad requerido. El material no
deberd ser laborado cuando pase dos (2) puntos en exceso o tres (3) por debajo
del contenido de humedad 6ptimo con excepcion de los materiales sin cohesion.
Se debera tener humedad uniforme en cada capa trabajada.
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En caso de faltar humedad, se regard agua con vehiculos tanques para rociar, 0
distribuidores de presion u otro equipo aprobado que distribuye homogéneamente
el agua. Debe existir en todo tiempo suficiente equipo disponible para suministrar
el agua requerida. No se pagaréa adicional por el equipo de humedad, todos sus
costos se consideraran incluidos.

El porcentaje de compactacion Proctor Standard requerido sera de 90%. Se define
como la densidad de la capa compactada expresada como un porcentaje, de la
densidad maxima del material cuando se prueba de acuerdo a las especificaciones.

Densidad méaxima se define como el peso maximo seco en kilogramos por
centimetro cubico obtenido, cuando un material se mezcla con diferentes
porcentajes de agua y compactado de la manera standard. El porcentaje de agua
al cual se obtiene la densidad maxima se le llama el contenido de humedad 6ptimo.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DE COSTO

La altura maxima de excavacion sera variable hasta una altura maxima de 3 my
requiere de mano de obra no calificada, herramienta menor (piocha, pico, pala y
otros), equipo (compactadora de pie): no incluye el acarreo del material a un
botadero. Considerar el desalojo de agua subterranea en caso de encontrarla.

MEDICION: la cantidad a pagarse por Relleno compactado con material del sitio tipo
| (material comun), serd el nimero de metros cubicos (M3) medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

FORMA DE PAGO

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano
de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.

UNIDAD DE MEDIDA: M3

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO

Estos trabajos consistirdn en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y
compactar el material selecto necesario para camas de tuberia de agua potable
y/6 alcantarillado sanitario, base de pisos en edificios etc. El material selecto a
suministrar debera previamente ser aprobado por la supervision de la obra y estar
libre de piedras, grumos y terrones, ademas debera provenir de bancos a mas de 5
kms. de distancia del sitio del proyecto. El lugar donde se instalara el material de
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relleno deberd estar limpio de escombros. El material selecto serd humedecido (sin
formar lodo) y compactado en capas con un espesor de 0.20 mts. por medio de
apisonadores mecanicos (compactadora de pie) iniciando desde los bordes al
centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en |os sitios apisonados. Esta
Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenaje hasta 10 mts.
del lugar donde se colocara.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DE COSTO

Este trabajo de relleno y compactado con material Selecto requiere de Mano de
Obra No calificada (Pedn), Herramienta Menor. Se incluye el suministro de material
selecto por m3 con un factor de Abundamiento del 35% y el agua necesaria para
lograr una compactacion uniforme. Considerar el uso de pruebas de laboratorio
para la aceptacion del compactado, si lo amerite de acuerdo al criterio de la
supervision

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material selecto
sera el numero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

FORMA DE PAGO: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

UNIDAD DE MEDIDA: M3

AJUSTES DE POZOS A NIVEL DE RASANTE

La actividad consiste en la excavacion, aterrado y construccion de parte
complementaria de los pozos de inspeccion existentes, paredes de ladrillo rafén
rustico, cono de reduccion, tapadera y casquete de concreto reforzado nuevos. las
paredes son repelladas exteriormente y afinadas interiormente. los componentes
antes mencionados se construiran de acuerdo a las especificaciones dadas en lo
que respecta a pozos, paredes de pozo, repellos exteriores, repellos y pulidos
interiores y tapaderas y casquetes de concreto en pozos de inspeccion. todo lo
anterior debera tener las dimensiones existentes en campo y la altura al nivel a la
rasante del pavimento de concreto hidraulico que se colocara. Como no se sabe a
ciencia cierta el nivel terminado de los pozos existentes, se determina que los
calculos de los valores unitarios se realicen con una altura promedio de 1.00 pie a
2.00 pies para efectos de pago.
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CONSIDERACIONES DEL CALCULO DE COSTO

Se considera las paredes de ladrillo rafon rustico ligadas, repelladas exterior e
interiormente con mortero 1:4 y afinadas interiormente. para el mortero 1:4 por cada
m3 se debera utilizar al menos 8.106 bolsas de cemento, 1179 m3 de arena y 0.304
m3 agua (este volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado
en el curado). el concreto serd 1:2:2, para el cual por cada m3 se deberd utilizar al
menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3
agua (este volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en
el curado). se considera la aplicacion de repello exterior con mortero con
proporcion 1:2; para el cual por cada m3 se debera utilizar al menos 13.471 bolsas
de cemento, 0.996 m3 de arena y 0.335 m3 agua (este volumen de agua incluye
un 25% adicional que deberd ser utilizado en el curado) se incluye la utilizacién de
guias y andamios de madera de ser necesario, utilizandolas un minimo de 4 veces.
para el afinado tipo pila se considera aplicar pasta pura de cemento - agua sobre
superficies repelladas.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
MEDICION

Se medira por unidad y tendran que ajustar sus precios unitarios con una altura
nominal por pozo existente con altura promedio entre 1.00 pie lineal a 2.00 pie
lineal, la cantidad a pagarse sera el niumero de unidades, medidas en la obra de
pozos de inspeccion las cuales deberan de ser ordenados, ejecutados y aceptados
por el supervisor de obra.

FORMA DE PAGO

Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
transporte y colocacion asi como por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda
la especificacion.

UNIDAD DE MEDIDA: Und

POZOS DE INSPECCION
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

La actividad consiste en la excavacion, aterrado, acarreo de desperdicios vy
construccion de un pozo de inspeccion compuesto por una losa de fondo de 20
cm de espesorde 2.20 m de diametro, media cana, paredes de ladrillo rafon rustico,
cono de reduccion, tapadera y casquete, de concreto reforzado. las paredes son
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repelladas exteriormente y afinadas interiormente. los componentes antes
mencionados se construirdn de acuerdo a las especificaciones dadas en lo que
respecta a bases de pozos, paredes de pozo, repellos exteriores, repellos y pulidos
interiores y tapaderas y casquetes de concreto en pozos de inspeccion. todo lo
anterior debera tener las dimensiones indicadas y colocarse de acuerdo a las lineas
y niveles indicados en los planos. la altura total maxima es de 2.00 mts. medido de
tapadera a fondo de la base de concreto

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DE COSTO

se considera las paredes son ligadas, repelladas exterior e interiormente con
mortero 1:4 y afinadas interiormente. para el mortero 1:4 por cada m3 se debera
utilizar al menos 8.106 bolsas de cemento, 1179 m3 de arena y 0.304 m3 agua (este
volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado).
el concreto sera 1:2:2, para el cual por cada m3 se debera utilizar al menos 9.82
bolsas de cemento, 0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de grava y 0.293 m3 agua (este
volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser utilizado en el curado).
se considera la aplicacion de repello exterior con mortero con proporcion 1:2; para
el cual por cada m3 se debera utilizar al menos 13.471 bolsas de cemento, 0.996
m3 de arena y 0.335 m3 agua (este volumen de agua incluye un 25% adicional que
debera ser utilizado en el curado) se incluye la utilizaciéon de guias y andamios de
madera, utilizandolas un minimo de 4 veces. para el afinado tipo pila se considera
aplicar pasta pura de cemento - agua sobre superficies repelladas.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: Se medira por unidad. la cantidad a pagarse sera el numero de
unidades, medidas en la obra de pozos de inspeccion las cuales deberan de ser
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. pago: se pagara al
precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte vy
colocaciéon asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la
especificacion.

REMOCION TUBERIA AGUA NEGRAS

Este trabajo consistira en la remocion de tuberia existente por medio de la
utilizaciéon de herramienta menor y equipo. Esta actividad aplica para casos donde
la tuberia estd completamente fuera de servicio. Se procedera de la siguiente
forma: primero se excavara el sitio donde se ubica esta tuberia posteriormente se
removera la tuberia para efectos de reparacion y/6 eliminacion de la misma.
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CONSIDERACIONES DEL CALCULO DE COSTO

Se Utilizard mano de Obra No Calificada para esta actividad (Pedn) y herramienta
Menor no incluye la excavacion, relleno y acarreo de material producto de la
excavacion para proceder a la remocion de la tuberia.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
MEDICION

La cantidad a pagarse por Remocion de tuberia sera el nimero de metros lineales
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

FORMA DE PAGO

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano
de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.

UNIDAD: ML
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE 12" NOVAFORT
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

La actividad consiste en la instalacion de tuberia de Novafort 12, La instalacién
sera efectuada de manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con
una superficie lisa y uniforme, cada tubo debera de colocarse empezando por el
punto mas bajo, con las campanas hacia agua arriba, debera de evitarse que
penetre material extrafno en la tuberia durante la instalacion, cuando se interrumpa
la instalacion el extremo abierto debera de protegerse, el interior de la tuberia,
debera mantenerse limpio antes de la instalacion y hasta que se acepte el trabajo.
Las tuberias deberan de colocarse de acuerdo a las lineas y niveles indicados en
los planos, debiéndose colocar la tuberia de manera que se apoye en toda su
longitud de la excavacion conformada, procurando el menor numero de uniones
posibles, las deflexiones no deberan de ser mayores a las permitidas por el
fabricante, los cortes deberan de ser lisos y en angulo recto con el eje del tubo,
eliminando asperezas y esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben
limpiarse, aun y cuando aparentemente estén limpias, luego se le aplica el
lubricante para NOVAFORT y se ensamblan las piezas y se debe realizar en
condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para someter la tuberia a
presion.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DE COSTO

Se considera la mano de obra necesaria para la colocacion, alineamiento e
instalacion del tubo.
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CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
MEDICION

Se medira por longitud. La cantidad a pagarse sera el numero de metros lineales,
medidas en la obra, de tuberias instaladas, las cuales deberan de ser ordenadas,
ejecutadas y aceptados por el supervisor de obra.

FORMA DE PAGO: Se pagaré al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, transporte y colocacion asi como por mano de obra,
equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en toda la especificacion.

Unidad: ML
CONEXION DOMICILIARIA (INC. TUB 4", YEE, EXC)

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

La actividad incluye la excavacion desde la Colector de AN hasta la caja de registro
domiciliaria, el suministro e instalacion de la tuberia 4" sdr-41, conexion del tubo
colector con el tubo de 4" domiciliario con yee.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DE COSTO

Se considera una excavacion de 3 m maximo de profundidad, el ancho de la cubeta
de la retroexcavadora y hasta un maximo de 6 ml, suministro e instalacién de
tuberia de 4 sdr-41, la conexion de la yee en el colector principal.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
MEDICION

Se medira por unidad. La cantidad a pagarse sera las conexiones domiciliarias
registradas, las cuales deberan de ser ordenadas, ejecutadas y aceptados por el
supervisor de obra.

FORMA DE PAGO

Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales,
transporte y colocacion asi como por mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda
la especificacion.
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Unidad: UND

PAVIMENTACION

TRAZO, NIVELACION Y MARCADO

Este trabajo consistira en el trazado y marcado de pavimentos, lotificaciones, etc.
con teodolito convencional o estacion total; el terreno donde se trabajara debera
estar limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento que interfiera en el
desarrollo del rubro. -Se ubicara un punto de referencia externo a la construccion,
para luego localizar ejes, centros de columnas y puntos que definan la cimentacion
de la construccion y niveles, por medio de puntos referenciales exteriores se hara
una continua comprobacion de replanteo y niveles. las cotas para la estructura se
deberan determinar con aparatos de precision y cinta métrica.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DE COSTO

La ejecucion de esta actividad debera satisfacer ciertas consideraciones como ser:
el contratista debera limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos
desperdicios producto de esta actividad. requiere mano de obra calificada
(topografo), y no clasificada (cadeneros y ayudantes) Se utilizard equipo
topografico: estadia y teodolito.

MEDICION

La cantidad a pagarse por TRAZADO, NIVELACION Y MARCADO con aparato
topografico por M2 cuando haya que realizar actividades de pavimentacion si asilo
ameritara 0 segun criterio y aceptados por el ingeniero supervisor o M2 para
actividades de limpieza, pavimentacion, edificaciones etc. ejecutadosy aceptados
por el supervisor de obra.

FORMA PAGO

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en esta especificacion.

DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO Y MAMPOSTERIA

Este trabajo consistira en el trazado y marcado de pavimentos, lotificaciones, etc.
con teodolito convencional o estacion total; el terreno donde se trabajara debera
estar limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento que interfiera en el
desarrollo del rubro. -Se ubicara un punto de referencia externo a la construccion,
para luego localizar ejes, centros de columnas y puntos que definan la cimentacion
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de la construccion y niveles, por medio de puntos referenciales exteriores se hara
una continua comprobacion de replanteo y niveles. las cotas para la estructura se
deberan determinar con aparatos de precision y cinta métrica.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DE COSTO

La ejecucion de esta actividad debera satisfacer ciertas consideraciones como ser:
el contratista debera limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos
desperdicios producto de esta actividad. requiere mano de obra calificada
(topégrafo), y no clasificada (cadeneros y ayudantes) Se utilizard equipo
topografico: estadia y teodolito.

MEDICION

La cantidad a pagarse por TRAZADO, NIVELACION Y MARCADO con aparato
topografico por M2 cuando haya que realizar actividades de pavimentacion si asilo
ameritara 0 segun criterio y aceptados por el ingeniero supervisor o M2 para
actividades de limpieza, pavimentacion, edificaciones etc. ejecutadosy aceptados
por el supervisor de obra.

FORMA PAGO

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en esta especificacion.

CORTE DE TERRENO NATURAL

Excavacion de tierras (desmonte) a cielo abierto en terrenos de caracteristicas
segun estudio Suelos; todo ello realizado por medios mecanicos, incluso ripeado y
transporte de tierras a zona de talud y/o relleno, pero sin incluir carga ni transporte
a botadero del sobrante, segun especificaciones de proyecto.

Este trabajo consistird en la excavaciéon tipo | (material comun) por medios
mecanicos (retroexcavadora), en cualquier tipo de suelo desde arcilla, pasando por
limos hasta arenas y gravas que requieren el uso de equipo pesado. - Debera
controlarse la estabilidad del suelo y de ser necesario y aprobado por la supervision.

Los materiales provenientes de estos cortes se emplearan en la obra, siempre y
cuando sean adecuados para la obra caso contrario seran desalojados de la obra
autorizados por la supervision.

98




El corte sera efectuado de acuerdo con los trazados indicados en los planos
excepto cuando se encuentren imprevistos, en cuyo caso pueden ser modificados
de conformidad por la Supervision.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DE COSTO

La altura maxima de excavacion sera variable hasta una altura maxima de 0.35 m
y requiere de mano de obra no -calificada, herramienta menor, equipo
(retroexcavadora): no incluye el acarreo del material a un botadero. Considerar el
desalojo de agua subterranea en caso de encontrarla.

MEDICION: la cantidad a pagarse por excavacion tipo | (material comun), sera el
ndmero de metros cubicos (M3) medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

FORMA DE PAGO

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano
de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.

UNIDAD DE MEDIDA: M3

SANEAMIENTO DE ZONAS INESTABLES

Se considera el saneamiento de zonas inestables la excavacion de tierras
(desmonte) a cielo abierto en terrenos de caracteristicas segun estudio Suelos;
todo ello realizado por medios mecanicos, incluso ripeado y transporte de tierras a
zona de talud y/o relleno, pero sin incluir carga ni transporte a botadero del
sobrante, segun especificaciones de proyecto, que no tienen la capacidad de carga
soportante para sostener la estructura de pavimento y las cargas accidentales
variadas:- No tienen el proctor estandar optimo

Este trabajo consistird en la excavacion tipo | (material comun) por medios
mecanicos (retroexcavadora), en cualquier tipo de suelo desde arcilla, pasando por
limos hasta arenas y gravas que requieren el uso de equipo pesado. - Debera
controlarse la estabilidad del suelo y de ser necesario y aprobado por la supervision
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Los materiales provenientes de estos cortes se emplearan en la obra, siempre y
cuando sean adecuados para la obra caso contrario seran desalojados de la obra
autorizados por la supervision.

El corte sera efectuada de acuerdo con los trazados indicados en los planos
excepto cuando se encuentren imprevistos, en cuyo caso pueden ser modificados
de conformidad por la Supervision.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DE COSTO

La altura méxima de excavacion sera variable hasta una altura variable y requiere
de mano de obra no calificada, herramienta menor, equipo (retroexcavadora): no
incluye el acarreo del material a un botadero. Considerar el desalojo de agua
subterranea en caso de encontrarla.

MEDICION: la cantidad a pagarse por excavacion tipo | (material comun), seré el
ndmero de metros cubicos (M3) medidos en la obra, de trabajos ordenados,
ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

FORMA DE PAGO

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano
de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.

UNIDAD DE MEDIDA: M3
AFINAMIENTO DE SUB RASANTE

Se considera el afinamiento o conformacion tipo Il de la sub rasante una vez
realizada el corte de terreno natural y esperando la colocacion del material
importado (sub base) afinamiento de tierras a cielo abierto en terrenos de
caracteristicas segun estudio Suelos; todo ello realizado por medios
mecanicos(motoniveladora) para prepararnos a tomar pruebas de compactacion el
suelo para comprobar las capacidades de carga optima, segun especificaciones de
proyecto.

Este trabajo consistira en afinamiento  terreno natural por medios mecanicos
motoniveladora, compactacion con vibro compactador de 70 ton minimo vy
agregando la cantidad optima de agua (tanque de agua), en cualquier tipo de suelo
desde arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que requieren el uso de
equipo pesado. -
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El afinamiento seré efectuada de acuerdo con los trazados indicados en los planos
excepto cuando se encuentren imprevistos, en cuyo caso pueden ser modificados
de conformidad por la Supervision.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DE COSTO

La altura maxima de corte de terreno natural sera hasta una altura maxima de 0.35
m y requiere de mano de obra no calificada, herramienta menor, equipo;
motoniveladora y compactacion con vibro compactador de 70 ton minimo, tanque
de agua no incluye el acarreo del material a un botadero. Considerar el desalojo de
agua subterranea en caso de encontrarla. -Tomar en consideracion las pruebas de
laboratorio para comprobar densidades, elaboracion de proctor modificado para
identificar el material y definir la carga maxima que se logra con el material del sitio
formando parte de los archivos del proyecto

MEDICION: la cantidad a pagarse por afinamiento o conformacion tipo Il (material
comun), sera el nimero de metros cubicos (M2) medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

FORMA DE PAGO

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano
de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.

UNIDAD DE MEDIDA: M3

BOTADO DE MATERIAL SOBRANTE

Se consideran estos trabajos en el acarreo de material de desperdicio con
volqueta, ya sea producto de la excavacion, demoliciones u otro tipo de material
de los proyectos no adecuados para el proyecto ;el material de desperdicio sera
cargado por equipo como retro excavadora en volguetas de mas de 12 mt3 y se
procedera a botarlos a los lugares municipales autorizados, mismos que también
seran verificados y aprobados por la supervision para evitar contaminaciones
ambientales, sedimentaciones en cauces de rios o0 quebradas y otros.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DE COSTO
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Este trabajo de acarreo de material de desperdicio requiere de mano de obra no
calificada, retroexcavadora, cargadora o excavadora segun criterio o necesidad de
campo volgueta y herramienta menor de ser necesario.

MEDICION

La cantidad a pagarse por botado de material sobrante, demoliciones, limpiezas
(material comun), seréd el niUmero de metros cubicos (M3) medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

FORMA DE PAGO

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano
de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion.

UNIDAD DE MEDIDA: M2

RELLENO Y CONFORMACION DE SUB-BASE

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

Este trabajo consiste en la obtencién, explotacién, acarreo, tendido,
humedecimiento, mezcla, conformacion y compactacion del material de base; el
control de laboratorio y operaciones necesarias para construir en una o varias
capas, una base del espesor compactado requerido, sobre la sub-rasante
previamente aceptada de acuerdo a estas Especificaciones; todo de acuerdo con
lo indicado en los planos u ordenado por el Supervisor, ajustandose a los
alineamientos horizontal, vertical y secciones tipicas de pavimentacion, dentro de
las tolerancias estipuladas, de conformidad con estas Especificaciones Técnicas.

Considerar las pruebas de laboratorio que nos determinen la calidad del producto
con densidades de acuerdo al proctor modificado no menos de 130 Ibs /pie 3 con
una humedad optima del 7% con limites plasticos no mayor del 10 %

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DE COSTO

Se considera la compra de material selecto con un factor de abundamiento del
35%, la motoniveladora tendra el trabajo de regarla, conformarla y afinarla con los
niveles dados por topografia, mientras con el vibro compactador igual o mas de 70
toneladas y la cisterna de agua se realizara el proceso de compactado con los
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estandares de humedad optimo obtenidos de acuerdo al Proctor modificado de
no menos de 120 Ibs /pie 3 del material.

La maquinaria estara dirigida por un capataz, auxiliada por un ayudantes y
operadores de equipo

MEDICION

La cantidad a pagarse seré el numero de metros cubicos medidos en la obra, de
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. -Se
considerara los datos de laboratorio especificando el proctor modificado del
material antes de los inicios de estas actividades y los calculos de densidades para
determinar las compactaciones optimas, no se permitira densidades por debajo de
lo establecido en el proctor modificado del material importado.

FORMA PAGO

Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos
precios y pagos constituiran la compensacion total por acarreo, colocado ,tratado,
compactado y afinado de material , pruebas de laboratorio de suelos asi como por
mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion

Unidad: M3
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI (GRAVA 1%5")
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

Este trabajo consiste en la construccion sobre subrasante, y base preparada vy
aceptada previamente, de la losa de pavimento de concreto 4000 psi, de acuerdo
con los planos, incluyendo la fabricacion y suministro del concreto estructural, y el
manejo, encofrado, colocacion, vibrado , acabado, curado, cortado, desencofrado,
sellado y proteccion del concreto de acuerdo con lo indicado en estas
especificaciones, ajustandose a los alineamientos horizontal y vertical, espesores
y secciones tipicas de pavimentacion, dentro de las medidas y tolerancias
estipuladas, de conformidad con estas Especificaciones, Disposiciones Especiales
y/o planos de este proyecto.

REQUISITOS PARA LOS MATERIALES. Los materiales para pavimentos de concreto
de cemento hidraulico, deben llenar los requisitos siguientes: (a) Cementos
Hidraulicos. Estos cementos deben cumplir con una clase de resistencia de 3,500
psi 0 mayor. (b) Agregado Fino. Debe consistir en arena natural o manufacturada,
compuesta de particulas duras y durables, que llene los requisitos sobre cantidad
de finos alli estipuladas, para concreto de pavimentos y para concreto sujeto a
desgaste superficial. El agregado fino debe ser almacenado separadamente del
agregado grueso, en pilas independientes para las diversas procedencias,
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debiéndose controlar sus caracteristicas y condiciones por medio de ensayos de
laboratorio, para hacer los ajustes en la dosificacion, en el momento de la
elaboracion del concreto. (c) Agregado Grueso. Debe consistir en grava o piedra
trituradas, trituradas parcialmente o sin triturar, procesadas adecuadamente para
formar un agregado clasificado, que llene los requisitos de desgaste o abrasiony la
limitacion de particulas planas y alargadas. (d) Agua. El agua para mezclado vy
curado del concreto o lavado de agregados debe ser preferentemente potable,
limpia vy libre de cantidades perjudiciales de aceite, acidos, alcalis, azucar, sales
como cloruros o sulfatos, material organico y otras sustancias que puedan ser
nocivas al concreto o al acero. El agua proveniente de abastecimientos o sistemas
de distribucién de agua potable puede usarse sin ensayos previos. (e) Aditivos.
Los aditivos para concreto se deben emplear con la aprobacion previa del
Supervisor y de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Debe demostrarse que
el aditivo es capaz de mantener esencialmente la misma composicion vy
rendimiento del concreto de la mezcla basica. No se permitira el uso de aditivos
gue contengan iones de cloruro, en ningun tipo de concreto reforzado o pre
esforzado o concretos que contenga elementos galvanizados o de aluminio. Previa
a la autorizacion del uso de aditivos, el contratista debera realizar mezclas de
pruebas de campo, utilizando los materiales y equipo a emplear en el proyecto u
obra. Si se emplea mas de un aditivo, debe cuidarse de que los efectos deseables
de cada uno se realicen y no interfieran entre si. Cuando se empleen aditivos
acelerantes en tiempo caluroso, deben tomarse las precauciones necesarias para
evitar un fraguado del concreto. Cualquier otra especificacion relacionada con
aditivos o bien acerca de los aditivos permisibles

Acondicionamiento de la Superficie. Las losas de concreto deben ser construidas
sobre la superficie de la subrasante, sub-base o base, previamente preparadas, de
conformidad con las especificaciones

El Contratista debe suministrar el equipo adecuado al procedimiento de
construccion previsto. El equipo propuesto debe ser inspeccionado y/o ensayado
y aprobado previamente por el supervisor consistir en pavimentadoras, reglas
vibratorias o terminadoras autopropulsadas, capaces de extender, consolidar,
enrasar y acabar el concreto fresco colocado frente a ellas, en una sola pasada
completa de la maquina, de modo que se requiera un minimo de acabado manual,
para proporcionar un pavimento denso y homogéneo.

En tiempo caluroso, las superficies de concreto se deben conservar humedas -
por curado continuo con agua o aditivos. Transcurrido este periodo, se puede
aplicar el compuesto liquido de curado, preferiblemente con pigmento blanco, o
continuar el curado con agua; cuando se registre temperaturas ambientales de 32°
C o0 mayores y vientos secos, , previa aprobacion del Supervisor.

REMOCION DE LAS FORMALETAS. Las formaletas deben ser removidas cuando el
concreto haya alcanzado una resistencia suficiente para resistir danos, pero no

104




antes de las 24 horas después de haber colocado el concreto. Cuando se permita
el uso de aditivos acelerantes del fraguado, las formaletas podran retirarse a las 12
horas de la colocacion del concreto. Los lados de las losas recién expuestas deben
ser protegidas de inmediato con un método de curado igual al aplicado a la
superficie del pavimento. Debe asimismo protegerse contra la erosion, la
subrasante, sub-base o0 base bajo la losa del pavimento.

Se considerard acero de refuerzo de 5/8" corrugada en la longitud de la linea
central de 60 cms de longitud con un espaciamiento de 30 cms que se instalara
durante el colado de la seccion a construir, una vez concluida la seccién o longitud
colada se colocard varillas de espera de 5/8" lisas de 60 cms a cada 30 cms con
su respectivo capuchdén y grasa para someter la losa colada a movimientos
transversales de acuerdo a las cargas de servicio.

Se considera formaletas fijas de canaletas de metal o tablones de madera lo
suficientemente fuertes y afirmados para soportar el peso del concreto.

Considerar los cortes de la losa una vez se inicie el fraguado de la misma para evitar
fisuras irregulares

El concreto hidraulico deberé alcanzar una resistencia a la compresion después de
28 dias de 4000 Lb. /plg2 con grava de 1-1/2". El dosaje debe estar basado una
resistencia minima de proyecto.

La férmula aprobada de la mezcla sera usada para determinar las proporciones de
los materiales necesarios para producir un hormigon trabajable que tenga un
asentamiento de entre 12mm. y 75mm.

La mezcla debera dar lugar a un concreto que tenga resistencia a la flexion a los 14
dias, de no menos de 554 Lbs por plg2 cuando sea ensayado utilizado la AASHTO
T97 y 653 Lbs por plg2 cuando sea ensayado utilizando la AASHTO T177, y una
resistencia a la comprension de 4,000 Lbs por plg2 cuando sea ensayado
utilizando la AASHTO T22.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DE COSTO

La dosificacion dependerad de la férmula de la mezcla de Grava 1 1/2" Arena,
Cemento, Agua y Aditivos de ser considerado por el fabricante del concreto, debera
considerarse instalacién de formaletas ,colocado de acero de refuerzo 5/8" de 60
cms a cada 30 cms (pines) ,colocado o regado, vibrado, con los procedimientos
adecuados para enrasarlos ,allanarlo ,cepillarlo para darle el acabado,corte de la
losa ,curado y desencofrado y colocar barra de expansion y su respectivo sello en
las juntas.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

El pago se debe hacer por el ndmero de metros cuadrados, medidos
satisfactoriamente construidos y aceptados como lo establecen los planos, estas
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especificaciones y disposiciones Especiales, al precio unitario de contrato,
correspondiente a Pavimento de Concreto.

Todos estos gastos y los demas implicitos para efectuar el trabajo, deben estar
incluidos  en el precio unitario, se pagara por M2 de concreto 4000 PSI

BORDILLO DE CONCRETO

La actividad incluye el encofrado, fundido, desencofrado y curado de bordillo
de concreto de 15x 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en homogénea hasta lograr un
aspecto uniforme, agregando después el agua en pequenas cantidades hasta
obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operacion no se
mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad minima que permita
una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar
cavidades interiores. Se cuidara de mantener continuamente humeda la superficie
del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigdén serd
colocado en horas del dia, La colocacion durante la noche se podra realizar solo
con autorizacion por escrito del Supervisory siempre que el Contratista provea por
su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. Los métodos de colocacion y
compactacion del hormigén seran tales como para obtener una masa uniforme y
densa, evitando la segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura.
El hormigon sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El
acabado final de la estructura consistiré en rellenar huecos, remover areas
sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. Los remates deberan ser construidos
segun las lineas y secciones transversales indicados en los planos

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DE COSTO

Se considera un concreto con proporcion 1:2:2, para el cual por cada m3 se debera
utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento,0.552 m3 de arena, 0.552 m3 de gravay
0.293 m3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que debera ser
utilizado en el curado), utilizando la madera un minimo de 4 veces.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
MEDICION:

Se medira por longitud ML. La cantidad a pagarse sera el numero de metros
lineales de bordillos, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra.

FORMA DE PAGO

Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente,
dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de
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materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de los bordillos, asi
como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas
en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

ACERAS
RELLENO CON MATERIAL SELECTO PARA ACERAS

Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y
compactar el material selecto necesario para camas de tuberia de agua potable
y/6 alcantarillado sanitario, base de pisos en edificios y otros. El material selecto a
suministrar debera previamente ser aprobado por la supervision de la obra y estar
libre de piedras, grumos y terrones, ademas debera provenir de bancos a mas de 5
kms de distancia del sitio del proyecto. El lugar donde se instalara el material de
relleno deberd estar limpio de escombros. El material selecto serd humedecido (sin
formar lodo) y compactado en capas con un espesor de 0.10 mts. por medio de
apisonadores mecénico (compactadora de plato) iniciando desde los bordes al
centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en |os sitios apisonados. Esta
Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenaje hasta 10 mts
del lugar donde se colocara

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DE COSTO

Este trabajo de relleno y compactado con material selecto requiere de Mano de
Obra No calificada, Herramienta menor, equipo mecanico menor (compactadora de
plato) Se incluye el suministro de material selecto por m3 con un factor de
Abundamiento del 35% y el agua necesaria para lograr una compactacion
uniforme. Se considera el uso de pruebas de laboratorio para la aceptacion del
compactado.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
MEDICION:

La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material selecto sera el
numero de metros cubicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados
y aceptados por el supervisor de obra.

FORMA DE PAGO

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en esta especificacion.

UNIDAD DE MEDIDA: M3

PISO DE CONCRETO SIMPLE 8 CM P/ACERA
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

Este trabajo consistira en la construccion de un piso de concreto de 8 CMS para
acera con proporcion 1:2:2. - Para autorizar el fundido de piso para acera la capa
de material selecto debera estar debidamente compactado y el Supervisor debera
verificar los niveles de piso de acuerdo a lo establecido en planos. El concreto debe
fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en
seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequenas
cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la
operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la humedad
estipulada en la proporcion propuesta, que permita una consistencia plastica y
trabajable a fin de llenar la seccién excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el
hormigdn sera colocado en horas del dia. Previo a la colocacion del hormigdn el
area se dividira en pastillas segun medidas especificadas en los planos. Los
metodos de colocacion y compactacion del hormigon seran tales como para
obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacion de materiales vy
cuidando que la fundicién se haga en forma intercalada (tipo damero. El hormigdén
sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se mantendra
continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado. El acabado final sera un codaleado con pasta cemento-
agua, aplicado una hora después de fundido el piso, las juntas de construccion
seran rellenadas con tapa goteras hasta 5cms de profundidad. El piso de concreto
de 8 CMS para acera debera ser construido segun las lineas y secciones
transversales indicados en los planos.

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DE COSTO

La proporcion de concreto a utilizar sera de 1:2:2 considerando por cada m3 un
promedio de: 9.835 bolsas de cemento,

0.552 M3 de arena y grava y 0.239 m3 de agua incluyendo un 25% adicional para
el curado del concreto durante el proceso de fraguado del cemento. Se considera
el uso de madera para encofrado en esta actividad. Se considera el uso de equipo
de mezclado (mezcladora de concreto) y vibrado, la actividad se hard con mano de
obra capacitada de tal forma que se obtenga una mezcla consistente sin
segregaciones del agregado y/o aplicaciéon excesiva de agua.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
MEDICION
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La cantidad a pagarse por piso de concreto sera el numero de metros cuadrados
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra.

FORMA DE PAGO

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de piso asi como
por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

UNIDAD DE MEDIDA: M2

LIMPIEZA

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

Limpieza final de obra en edificio y exteriores, previa a la entrega a la
propiedad, de los restos de obra, incluyendo los trabajos de eliminacion de la
suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterias, limpieza fina de y
mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plasticos y
cartones, todo ello junto con los demas restos de fin de obra depositados en el
contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado. Criterio de
medicion de proyecto: Superficie Util medida segun documentacion grafica de
Proyecto.

MEDICION

La cantidad a pagarse por limpieza final de la obra, sera el numero de metros
cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra.

FORMA DE PAGO

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de los
materiales descritos, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales
y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.

UNIDAD DE MEDIDA: M2
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Seccidn VIl Planos

(IMPRIMIRLOS Y DEBEN PRESENTARSE CON SU OFERTA -DEBIDAMENTE
SELLADAS Y FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE)

Liste aqui los Planos. Los planos, incluyendo los planos del Sitio de las QObras,
deberan adjuntarse a esta seccidon en una carpeta separada
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Seccién IX. Lista de Cantidades (Ver archivo .xIsx)

Objetivos
Los objetivos de la Lista de Cantidades son:

(a) proporcionar informacién suficiente acerca de las cantidades de
Obras que deberan realizarse a fin de que las Ofertas puedan ser
preparadas adecuadamente y con precision, y

(b) cuando se haya celebrado el Contrato, contar con una Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) (Lista de Cantidades
con precios), para ser utilizada en la valoracién periédica de las Obras
ejecutadas.

Con el fin de alcanzar estos objetivos, las Obras deberan desglosarse en la Lista de
Cantidades con suficiente detalle para que se pueda distinguir entre las diferentes
clases de Obras, o entre las Obras de la misma naturaleza realizadas en distintos
sitios 0 en circunstancias diferentes que puedan dar lugar a otras consideraciones
en materia de costos. Consistente con estos requisitos, la Lista de Cantidades
debera ser, en forma y contenido, lo mas simple y breve posible.

Lista de trabajos por dia

La Lista de trabajos por dia debera incluirse Unicamente si existe la probabilidad de
realizar trabajos imprevistos, en adicidon a los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). Para facilitar al Contratante la
verificacion de que los precios cotizados por los Oferentes se ajustan a la realidad,
la Lista de trabajos por dia normalmente debera comprender lo siguiente:

(a) Una lista de las diversas clases de mano de obra, materiales y planta
de construccion para las cuales el Oferente debera indicar precios
basicos de trabajo por dia, junto con una declaraciéon de las
condiciones bajo las cuales se pagaran al Contratista los trabajos
realizados de acuerdo a la modalidad de trabajos por dia;

(b) Las cantidades nominales de cada rubro de los trabajos por dia, cuyo
precio cada Oferente debera calcular al precio cotizado para trabajos
por dia. El precio que debe indicar el Oferente para cada rubro basico
de trabajos por dia debera comprender las utilidades del Contratista,
gastos generales, cargos por supervision y cargos de otra naturaleza.

Sumas Provisionales
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Podra hacerse una asignacion general para contingencias fisicas (excesos sobre
las cantidades), incluyendo una suma provisional en la Lista Resumida de
Cantidades.

Igualmente, se debera establecer una reserva para posibles alzas de precios en la
Lista Resumida de Cantidades y sus precios. La inclusion de dichas sumas
provisionales suele facilitar el proceso de aprobacion presupuestaria al evitarse la
necesidad de tener que solicitar aprobaciones suplementarias a medida que surjan
nuevas necesidades. Cuando se utilicen tales sumas provisionales o reservas para
contingencias, debera indicarse en las Condiciones Especiales del Contrato la
manera como se han de usar y la autoridad (usualmente el Supervisor de Obras) a
la que su uso va a estar supeditada.

El costo estimado de los trabajos especializados que han de ejecutar otros
contratistas, o de los materiales especiales que éstos han de suministrar (remitirse
a la clausula 8 de las CEC) debera indicarse como una suma provisional con una
breve descripcion, donde corresponda en la Lista de Cantidades. El Contratante
normalmente lleva a cabo un proceso de licitacion separado para seleccionar a
dichos contratistas especializados. Con el fin de introducir competencia entre los
Oferentes con respecto a cualquiera instalacion, servicios, asistencia, etc., que
deba proporcionar el Oferente seleccionado en calidad de Contratista principal,
para el uso y conveniencia de los contratistas especializados, cada suma
provisional pertinente debe ir acompanada por un rubro en la Lista de Cantidades
en gue se pida al Oferente que cotice un precio por tales instalaciones, servicios,
asistencia, etc.

Estas notas para preparar la Lista de Cantidades tienen como unico objeto informar
al Contratante o la persona que redacte los documentos de licitacion y no deben
incluirse en los documentos finales
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Seccion X. Formularios de Garantia

Se adjuntan en esta seccidn modelos aceptables de formularios para la
Garantia/Fianza de Mantenimiento de la Oferta, la Garantia/Fianza de
Cumplimiento, la Garantia/Fianza por pago de Anticipo y la Garantia / Fianza de
Calidad. Los Oferentes no deberan llenar los formularios para la Garantia/ Fianza
de Cumplimiento ni para la Garantia/Fianza de Pago de Anticipo en esta etapa de
la licitacion. Solo el Oferente seleccionado debera proporcionar estas dos
Garantias/ Fianzas.

113




GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA

DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar
gue el Afianzado/Garantizado, mantendrd la OFERTA, presentada en la licitacion
para la Ejecucion del Proyecto:

“ ” ubicado en

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:

VIGENCIA  DE: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA SERA
EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
BENEFICIARIO, ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIENDO, SIN
NINGUN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO
DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o filanzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y_no deberan adicionarse

clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria.

Se entenderd por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccién de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma, no firma o rehudsa firmar el Contrato, o se rehusa
a presentar la Garantia de Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de
Municipio de . a
los del mes de del ano

FIRMA AUTORIZADA
NOTA: las garantias deberan iniciar su vigencia a partir de la fecha de presentacién de la
oferta.
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GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA

DE CUMPLIMIENTQO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

NUMERO DE CONTRATO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar
gue el Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, cldusulas, responsabilidades y
obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado
y el Beneficiario, para la Ejecucion del Suministro:

“ ” ubicado en

SUMA

AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:
BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL
VALOR RESULTANTE DE LA LIQUIDACION EN LA ENTREGA DEL SUMINISTRO, A
SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO. ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION
FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse
cldusulas que anulen o limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de . Municipio de
,alos del mes de del ano

FIRMA AUTORIZADA
NOTA: las garantias deberan iniciar su vigencia la misma fecha de la emisién de la misma.
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GARANTIA DE CALIDAD
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA

DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:
AFIANZADO/GARANTIZADO
NUMERO DE CONTRATO:
DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar la
calidad DE SUMINISTRO del Proyecto: “ ” ubicado en
. Construido/entregado por el

Afianzado/Garantizado

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL
VALOR RESULTANTE DE LA LIQUIDACION DE CALIDAD, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION
FIRME DE INCUMPLIMIENTO CONFORME A LEY, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las garantias o filanzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberdn adicionarse

clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio
,alos _ del mes de del afo

FIRMA AUTORIZADA

116




GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO

ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA

DE ANTICIPO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

NUMERO DE CONTRATO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se
extiende la garantia], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertird el monto del
ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado
al efecto entre el Afilanzado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto:
“ ” ubicado en . Dicho
contrato en lo procedente se considerara como parte de la presente pdliza.

SUMA

AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:
BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR
RESULTANTE DE LA LIQUIDACION EN LA ENTREGA DEL SUMINISTRO, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO. ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las garantias o filanzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberdn adicionarse

clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de . Municipio de
,alos del mes de del ano

FIRMA AUTORIZADA
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Llamado a Licitacién
La invitacién a presentar ofertas en la Licitacion debera ser emitida mediante:

Avisos que se publicaran en el Diario Oficial La Gaceta, y durante dos dias habiles,
consecutivos o alternos, en uno 0 mas diarios de circulacién nacional; el plazo que
medie entre la invitacion y la fecha de presentacién de ofertas no sera inferior a
quince (15) dias calendario. Entre la notificacién de la precalificacién y el aviso de
licitacion debera mediar un plazo no menor de treinta dias calendario.

El Llamado debera proporcionar informacion para permitir a los posibles Oferentes
decidir si participan en el proceso licitatorio. El Llamado también debera estipular
criterios importantes de la evaluacién de las ofertas (por ejemplo, la aplicaciéon de
un margen de preferencia en la evaluaciéon de las ofertas) y requisitos de
calificacion (por ejemplo, experiencia minima necesaria para ejecutar obras de
similar naturaleza y tamano a las que se solicita en el Llamado).

El Llamado no formara parte de los Documentos de Licitacion. Sin embargo, la
informacion contenida en el Llamado debera coincidir con los Documentos de
Licitacion y en particular con la informacion en la Datos de la Licitacion.
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LLAMADO A LICITAR

AVISO DE LICITACION
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LPuNO-MCH-001-2026

Construcciéon de Pavimento en Calle Que Conecta desde La Col. 2000 Hasta ?2na
Calle S.E, a la Altura de Campo de Futbol en Col. Bella Vista, Sector Centro

La Municipalidad de Choloma, invita a las empresas interesadas en participar en la
Licitacion Publica Nacional No. LPuNO-MCH-001-2026 que tiene por objeto la
Construccion de Pavimento en Calle Que Conecta desde La Col. 2000 Hasta 9na Calle S.E,
a la Altura de Campo de Futbol en Col. Bella Vista, Sector Centro, conforme a las
indicaciones del Pliego de Condiciones.

El financiamiento para la realizacion del presente proceso sera con Fondos Propios
Municipales 2026.

La licitacion se efectuara conforme a los procedimientos de Licitacion Publica Nacional
(LPN) establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

Los interesados podran adquirir los documentos de la presente licitacion a partir del 17 de
Julio de 2026, mediante solicitud escrita entregéandola en las Oficinas del Departamento
de Licitaciones y Contrataciones, ubicadas en el Edificio Principal de la Municipalidad de
Choloma, previo el pago de la cantidad no reembolsable de L 5,000.00. Los documentos
de la licitacién también podran ser examinados en el Sistema de Informacién de
Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras’, (
www.honducompras.gob.hn ).

Las ofertas deberan presentarse en la siguiente direccion Salén Consistorial Dennis Javier
Munoz Edificio Principal, Municipalidad de Choloma, Esquina Opuesta al Parque Central,
Barrio El Centro, 1era Calle 1era. Y 2da. Ave. N.E. Choloma, Cortés, a mas tardar a las 10:00
a.m. del Lunes 17 de Agosto de 2026, Las ofertas que se reciban fuera de plazo seran
rechazadas. Las ofertas se abriran en presencia de los representantes de los Oferentes
gue deseen asistir en la direccion indicada. Todas las ofertas deberan estar acompanadas
de una Garantia de Mantenimiento de la oferta por al menos el 2% del valor total de la
oferta expresada en Lempiras.

La visita de campo se realizara el Lunes 03 de Agosto a las 10:00 a. m., punto de reunién
Edificio Municipal Principal, deberan confirmar asistencia por correo electrénico.

Para consultas o informacion, dirigirse a las Oficinas del Departamento de Licitacionesy
Contrataciones: Teléfono 2627-1340 Extensién 313 o al correo
licitacionesycontrataciones@alcaldia.choloma.hn

Choloma, Julio 2026

Lic. Gustavo Antonio Mejia
Alcalde Municipal
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