MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES

Documento para la Contratacion de Obras por Licitacion
Privada (LP)

PAVIMENTACION 6 CALLE OESTE ENTRE 3 Y 4 AVE,
PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS.

Emitido el: 2/ DE ABRIL DE 2025
LP No: LP-MPC-GT-03-2025
Contratante: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Lugar: PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS



INDICE GENERAL

Seccion [. Instrucciones @ 10S OFCIeNtes. .......ccuvievieiiiiiiieiieeieerie ettt ebe e eee 1
Instrucciones a 10s Oferentes (IAQ) ....ccuiiieiie ettt e e e e e e seaeeeseseesnneeens 3
A, DiSpOSICIONES GENETAIES ....c..eieiieiiiieiieeiiieiie ettt eieeete et e s bt e e e ebeesteeesbeessaesnbeesssesnseessseenseas 3
1. Alcance de 12 TICTEACION......c.uiiiiiie et e e et e e et e e sree e s aeeennseeenns 3
2. Fuente de fOndoS........ooiuiiiiii ettt e e e e ree e 3
3. Fraude Y COTTUPCION ......eiiiiieiiieie ettt ettt ettt e et eeat e e eenneenneas 3
4, OFrentes Cle@IDIES . .....ccuuiiiieiieeiieieete ettt ettt sa e et eeae bt e s beebeeesaeebeessaeebaennaeens 4
5. Requisitos de PrecalifiCacion ..........cuiiiiieeiiieeiiie ettt e tae e e e e e seseeesanee e 5
6. Una Oferta por OfETENte .......cc.eeviiiieiieiieiie ettt ettt et et esaaeenbeeees 6
7. COStO € 1aS PrOPUESTAS. ..ccuvvieeiiieiiieeeiieeeiee et e et e e sete e et e e et e e e eaeeetaeesssaeessseeensseeensseeensnes 6
8. Visita al Sitio de 12 ODTAS ....cccviiiiiiieiiie et ree e e e e sree e 6
B. Documentos de LICIEACION........cc.eeiiieriiieieeiie ettt ettt ettt e steeeabeessaesabaesaaeenseessseenseas 6
9. Contenido de los Documentos de LiCItaCion ...........cccueeeriiieeiiiieniieeeiieeeeee e 6
10. Aclaracion de los Documentos de LiCTtaCion ...........cccveeeiiieeiiieeiiiieeiieeeiie et evee e 7
11. Enmiendas a los Documentos de LiCItaCION .........cccuieruiieiieriieeiieenieeiieste et eeiee e eiee s e 7
C. Preparacion de 1as OfItas........c.uiiiiiiiiiieeiiie ettt ettt e e e tre e st e e s aeeesnaeeeenseeeenseeennsees 8
12, 1dioma de 1aS OfETTaS .......eeecuiiieiiieciie ettt et e e e tae e et eesteeeearaeesaseeesaseeesnseeenns 8
13. Documentos que conforman 1a Oferta ...........c.coccveeiiieiiiiiiiinieeeee e 8
14, Precios de 1@ Oferta.......cuiiiiiiiiciiecie ettt e e e st e et e e esaeeeenreeesnneeenes 8
15. Monedas de 1a Oferta ¥ PAZO .....eovevueerierienieieeieee ettt st 9
16, Validez de 1as OfCItas.......cccvieiieiiieiieieeieesee ettt ettt et e be e s aeebeesanessaesnaeens 9
17, SUDSANACION .....vveeeeiiieeiiiieeiie et ette e et e st e et e e s tteeesateeessseeensseeansaaeansaeessssaessssaessseeenssesensseenns 9
18.  Garantia de Mantenimiento de 1a Oferta ............cccccvieeiiiieiiie e 9
19. Ofertas alternativas de 108 OfEreNtes .........cccueeruieiiieiiieiie ettt 11
20.  Formato y firma de 1a Oferta.........cccueeeoiiieiiieeie et 12
D. Presentacion de 1as OF@Itas .........cooueiiiiriiiiiieiie ettt sttt st 13
21. Presentacion, Sello e Identificacion de 1as Ofertas......occcuvveveeeiiiiieciiieeeeeee e 13
22. Plazo para la presentacion de 1as Ofertas..........ccoeceeeecireriiieeiiie e 13
23, OFrtas tardIAS.....ueieeriieeiieeeiie ettt e ettt ettt e et e e et e e st e e et e e e sta e e e b e e etaeeebaeeeaaeeanreeennaeas 14
24. Retiro, Sustitucion y Modificacion de 1a Oferta ............ccccvveviieiienieeiiienieeieecee e 14
25. Apertura de 128 OFETTAS .....c.veieeiiiiciie ettt e et e e sae e e tae e e tae e staeessaaeesaseeennneeas 14

26. CONTIAENCIALIAAG ... e e e e e e e e e e e e e e aeeeeeeeeeaaeaaaeseaanaes 15



27. ACLAracCiOn dE 1S OFEITAS c.oeennneeee oot e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeraaaeseaeeaes 15

28.  Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento ............ccceevveevieenieeneeneeeneene 16
29. COITECCION AE CITOTES ....cuveeuuieeuiieiteeteenite et e ettt et ettt e bt e sab e e bt e sabe e bt e sabeenbeeeabeesbeesabeenaeeenbeenaee 16
30. Moneda para la evaluacion de 1as Ofertas ..........cccccveeeviieeiiieciie e 17
31. Evaluacion y comparacion de 1as Ofertas ..........c.cocvevviierieeiiienieeiieeiecieeee et 17
32. Preferencia NaCIONAL........coiuiiiiiiiiiiiieieee et 18
F. Adjudicacion del COntrato ............coeiiirieiiiiiiiiceeeee sttt sttt 18
33. Criterios de AdJUAICACION ......c..eevuiiiiieiiieciieiie ettt ettt e te et e estaeebeesaaeenbeessaeensees 18
34.  Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas las
OFRITAS ...ttt ettt e e bttt a e bttt e h e bbbt bt et ea b na et e ae e 18
35. Declaracion de Licitacion Desierta 0 Fracasada.........ccoooveeevieiieeiiieniiciiieniecieeee e 18
36. Notificacion de Adjudicacion y firma del Contrato..........cceeeeeveeeeeieeecieesciieeeie e eevee e 19
37, GATANA AE ..ottt ettt et st a et et 19
L0 010) B30 15011 S USRS 20
38. Pago de  antiCipO Y Garantia ...........cccueeeriieeiiieeiiieecieeesee e et e eieeeeteeeeaeeesseeesveeesnseeennee s 20
Seccion II. Datos de 1a Licitacion (DDL).......cc.oiiiiiiiiiiiciieeeeeeeeeee e 21
A, DispoSiCIONes GENETALES ........cccviieiuiieeiiiieiiieeeieeeeieeesiee et eesteeesteeestaeeesaeeeaaeesseeessseeennnes 21
72N O 2 T PSPPSR 21
LA 1.2 ettt ettt ettt n e e te et e e nt e st e teenteeseenseenteentenneenseeneens 21
LA 2.1 ettt ettt ettt a e he et e e nt e a e e beent e he e teenteeneebeeneenaeenne 21
B. Documentos de LiCItACION........cc.eiiiiiiiiiiietie ettt ettt ettt et ebe e ens 21
LA T0.T oottt ettt et e st e et e et e e s ae e teestesse e se e st e es e et e enseeseeseenteenteseensenneans 21
| O 2 5 PR RRPRS 21
C. Preparacion de 1as Ofertas........oceeiiiiiiiiiiiieeie ettt ettt et ens 21
TAO T3.1 (£) ceotieieeieeeee ettt ettt et ettt e te e teestesse e se e st e ese et e enseeseeseenseenaeseensenneans 21
7 O 2 T PR SRRPS 22
TAO TO.1 ettt ettt ettt h ettt sb bttt nae et saeens 22
|2 O 2 70 PSRRI 22
| O 2 < PR SRPRS 22
TAO T9.T ettt ettt b ettt b ettt bbbttt saeen 22
LA 2001 ettt e a ettt et e bt et e et e bt e bt en b e e aeebeentesaeen 22
D. Presentacion de 1as OFfETtas.......c.ueieuiieiiieiiiiceciee ettt tee e e e sae e e e e eees 22
TAO 21T ettt ettt h et et h e bttt et et saeen 23
LA 212 (@) cetteeeeieeete ettt ettt ettt et ettt et eeh ettt e ere e bt ente et enteenneeneens 23

TAO 21.2 (D) erreveeeeeeeeeeseeeseeseeeeeeseeeseessseseessseseesseseees s ees s ses s eeessseees e sees s eseseeeseseeeesseeeeeseens 23



TAO 21.2 () ermeveereeeeeeeeeseeesesseeeseeseeeseessseseessseseesseseees e eees e ses s eesssseesseeeees e eseseeeseseseesseeeeeseens 23

TAO 2201 ettt ettt h ettt bt bt ea b et e bt eatesaeens 23
E. Apertura y Evaluacion de 1as Ofertas.........cccceeciiieiieiniiieeciie ettt 23
N 2 T RS PRTS 24
LA 35T ettt ettt et h ettt bbb et et eatesatens 24
F. Adjudicacion del COMtrato .........c.ceevuieiiiieeiiieiiieeeieeeeiee ettt e et e e e e eaeeeeaeesaaeesnneeesnseeennnes 24
LA 371 ettt ettt e nt e te e te et e st et e enteereenseenteenteseenseeneens 24
TAIO B8.T et ettt ettt h ettt sh e bt e it e he e bt etesaten 24
Seccion 1. Paises EISZIDIES .......cc.ooiviuiiiiiiiiiiiieiie ettt et ee e snaeeenneeen 25
Seccion IV. Formularios de 1a Oferta..........c.oovuieeiiiiiiiiiiiieceeeee et 26
B0 ) (5 4 - OO OO TP P PPN 26
2. Informacion sobre 1a CalifiCacion..........oouiiiiiiiiiiiie e 28
3. Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades.............ccoceeiieniiiiiiniiiiiiceee, 29
T 1)1 ¢ 11 OO P TP P RO P R OP RSP PRUPPRRTPRN 30
Seccidon V. Condiciones Generales del Contrato............oevueeriiiiiiniiiiienieeeieeeeeeeee e 33
Condiciones Generales del CONLIato.........ccueivieriieriieiie ettt ettt siee e e seaeeneees 36
A, DiSpoSICIONES GENETALES .......ceevuvieeiiiieeiiiieiiieeeieeeeieeesiee et e e steeeteeetaeessaeessneesseeessseeennses 36
1. 1D S 1 (o 0] 4 1SS 36
(gg) Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional...........ccoveeveriereenieniennenn 38
B el o) <] 213 1 ) o USRS 39
3. Idioma y Ley APLICADIES......ccuieiiiiiieiiecieeiie ettt ettt e e e et e e e snne e 40
4. Decisiones del Supervisor de ODIas ..........coceeviieiiieiiieiie ettt et 40
5. Delegacion de fUNCIONES.........eccuiiiriieeiiie ettt ettt e st e e eaeeeebeeeebeeesnseeennseees 40
6. COMUINICACIONES ...cuteeutteiieeite it ette et et e st e e bt e eateesbeesabeesbeeeabeebeesabeenbbeeabe e bt e sabeenbeeenbeenseesarean 40
7. Subcontratos y Cesion del CONrAto ........cccueervieeiieiiieeieeiieeie ettt enees 40
8. OrOS CONTIATISTAS ....eeutiiiiieiie ettt sttt ettt sttt e bt e et e esbe e et e esbeeeabeesaeeenbeenaee 40
9. PeISONAL ...ttt ettt st 40
10.  Riesgos del Contratante y del Contratista...........cceeeeerieeriienieenienieeieeere e 41
I11.  Riesgos del Contratante............ccueeecuieiiiiieeiiie e eriee et reeereeeeae e e e e eaeeeseseeenaseees 41
12, Riesgos del Contratista ..........oeeiiieriiiieiiiieeiiee e eriee et e et ee e eeee e eeeaeeeenseeesaseeennaeees 41
B R (T 41§ (o 1SRRI 41
14.  Informes de investigacion del Sitio de 1as Obras..........ccceevvvieeiiiieiieeeiieeeieeeee e 42
15. Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato ............cccceeeveevieeiiennennen. 42
16.  Construccion de las Obras por €l CONtratista ............eecveerveerieeriienieerienieeeesee e sene e 42

17.  Terminacion de las Obras en la fecha prevista.........cocccveeeciieeiiiecciieeieeee e 42



18.  Aprobacion por el Supervisor de ODras..........cccveeiiieeiiieeiieeeiieeeiee e ereeeeree e 43

19, Se@UITAAA ....ouiiiiieie et ettt e s e et e e st e e b e e sebeenbeesnaeenseeseaeenseas 43
20.DESCUDITMICITOS ..euvvieeiiieeiiieeiiiieetieeeeiee ettt eetteeeteeesseeesseeessseeensseessseessseessseessssesssseesssseens 43
21.  Toma de posesion del Sitio de 1as ObTas .........cceveecuiieciieeiiie e 43
22, Acceso al Sitio de 1aS ODIAS .......eeuiieiieiieeiieiieeie ettt ettt 43
23.  Instrucciones, Inspecciones y AUdItOrIas ........cccveervuereriiieeriieeniieerieeeireeesieeeeaeeesneeeeeneees 43
24, CONITOVETSIAS teeeuvreeerieesiteeeetreeeitteesstteesssseessaeessseeessseeesssseassssaassseeansssessseesssseessssesssessnssees 43
25.Procedimientos para la solucion de CONtrOVEISIAS ........c.eeevierueeeiiierireeiieniieeieenireereesieeeneeens 43
26.  Recursos contra la resolucion del Contratante.............ccceeevvieeiiiieiiieeiieeeie e 43
B. Control de PIAZOS .......ccoviiiiiiieiee ettt ettt e e e e e st e e b e e e aae e e naeennreeenanes 44
277, PTOZIAIMA ......eiiiiieeeiiie ettt ettt e e e et e e ettt e st e e s et e e esteeensbeeensbeeensaeesnsaeesaseeennseesnseenn 44
28.  Prorroga de la Fecha Prevista de Terminacion ............ccveevveeeiieeeieieeeiieeeieeeieeeeiee e 44
29, Aceleracion de 1aS ODIas ........cocuiiiiiiiiiiiieiie ettt ettt et 44
3030. Demoras ordenadas por el Supervisor de Obras.........ccceccveeeiieriieiiienieeciecie e 45
31.  Reuniones adminiStratiVas ........c.eeeecuieeriieeriieeitieerieeeseeeeeeeeeeeeesaeeessseeesseeessseeessseesnsseens 45
32. CorrecCiOn de  DefECtOS.....uiiiiiiiiiiieie et 45
33.Advertencia ANTICIPAA .....ccuvievieriiieiieiie ettt ettt e e stee e teesabeesbeestaeebeessaeenseensneensees 45
C. Control de Calidad .........oooviiiiiieeiie e et eree s 46
34. Identificacion de DEfECtOS ......c.eeouiiiiiiiieiiiee ettt 46
T o 40 151 o TSRS 46
R Lo T B ] 7ot 10130 410 TSRS 46
COTTEEIAOS ...ttt ettt ettt ettt e bttt e et e e bt esteeeateebeeesbeesaeeaseensteenseenseesnseensseenseenseennseas 46
37.Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) ..........ccceceeviieiieniiniiienieeienee, 46
T T B I o4 (0T S« USRS 46
L0010 1 SO OO TP RUPPTTPTRT 46
39. VAATTIACIONES ....eeuvieiuieentieeiieeite ettt ette et e st e st e tt e e bt e sbtesabeesseeesbeeaseeeaseessseanseenseesnseesneeenseanseesnseas 46
L o Tl s [ SRS 46
128 VATTACTONES ....eeutieeiieeiie ettt ettt ettt et ettt et e et e e s bt e esbeessaesnbeessbeenseeseesnseenseeenseenseesnseas 46
A1, PrOYECCIONES ...eeuviieutieiieeiiieeiieeteesiteeteesateeteesateenteeeaaeaseesnseesseeeabeeseeenseeseeenseenseesnseenseesnseenes 47
42, ESTIMACIONES ....uvveeeirieeeirieesiieeesiteeesiteeestteesssseessaeessseeesssseesssaeeassseassseesnsseeassssesssseessssesssessnssens 47
4 S @ 1) F PSR U PR TSRRP 47
N T 1SR 47
L BT 1110 PRSP 48

COMPENSADIES ...ttt ettt et et e e b e e s saeeabeessbeesbeessaesnseensaeenseensaesnseas 48



T 110 010 (] 101 SRR 50

A6, MONECAAS ...ttt ettt et e a et ea e s h et e st bt ettt she e bt en b e et enbeeatesaeens 50
A7, AJUSEES A@...uviieeiiiieeiie et eeieeeetee ettt e ettt e et e e et ae e et eesteeeente e e stae e sbee e taeeentaeeentaeeenbeeeanseeeanreenn 50
S0 (<o 10 OSSPSR 50
48. Multas POT TEITASO ..vevvieiieeiieeiteeteeeiteeteeseteeteeeateeseessseenseessseenseesaseensaessseenseesssesnseennsaans 50
en 1a entreg@a de 18 ODTa........coccuiiiiiiieiee ettt ettt e et e e e e ennee s 50
49. PAGO A€ ANTICTPO -.eeuttentieeitieiie ettt ettt ettt et e et et e e st e e beeeabeebeeeabeebeeeabeeaseesabeesaeeenneenes 51
50, GATANTIAS ..ottt ettt ettt e b e et b e sttt bee e es 51
ol B B v o T 10 T o) e USRS 51
R G0 ] 1 X« USSP 52
TEPATACIONES ...vveevientieenteentteeteenuteateeseseesseeasseenseeasseesseaasseaseeesseesseassseenseesnseensseanseenssesnseenseesnseensns 52
53, TEIMINACION ...ttt ettt et e b et sb e st e bt e e st e e bt e sabe e bt e eabeenbeesabeenbeeenbeenseesaneas 52
A€ 18S ODTAS ...ttt ettt e et e bt e et e et e et e e bt e e bt e nte et e e nhteenbeenneeeateas 52
54,  RecepCiOn de 1aS ODIas.......coeoiieiieiieiiiieciieeieerite ettt ettt eteestte b e e seaeebeesaaesbeesseesnseas 52
55. LiquIdaciOn fINAL........ccccvcieieueeiirieieieeieieieeeist ettt s et se e s s s e e e s senans 53
56. MANUALES A€ ....uviiiiieiieee ettt ettt ettt et e et e ae e et e aeeeateas 53
OPETACION Y e.vvieiiieiieeiieette et etteeteeeteeebeesteeeabeeseeesseesseesaseeseeasseenseeenseensseasseenssesnsaensseanseenssennsens 53
IMANEENIIMIEIIEO ...ttt ettt et e e sa e et eeab e e bt e sab e e bt e eabe e bt e eabeabeesmbeenbeeenseennee 53
57. Terminacion del CONIALO .......c.ceouiiiiiiiieiiieiie ettt ettt et be e eeeeaeeas 54
R ) ¢ 11T [ OO STUURU PSRRI 55
L0707 11003 10 s SRS 55
59. PAZOS POSLETIOTES ....eeuvieiiieiieeiieetieeieestteeteestteeteestteeateesseeesbeesseesnseesseeenseesssesnseensaeanseenseennsens 56
212 terminaCION del........cc.oiiiiiii e et 56
L7014 12 21 (0 OO O ST P U PSP TP PR TPPRTP 56
00. DEIECIOS dE... ittt ettt et ettt e 56
PrOPIedad .....ooeeeeiee e ettt ettt et aee et e enes 56
(Y B 1o S5 ¢ 1e3 10 ) 1 W (USRS 56
CUMPIIMICTILO ...tiiiiieeiie ettt ettt e et e st e et e e bt e e bt e s seeeabeesseeenbeessbesnseesseeenseenseesnseas 56
D. CONLIOL A€ COSLOS ...ttt ettt ettt sttt et b et st sbe e bt et e saeenbeeanenaeens 46
E. FInalizacion del CONrato ..........ceeeeiiiiiiieeiiieciieeeiee e eite et e e ste e et eeeeaeeetaeeesaeesssaeessseeesnseeennnes 51
Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato ...........cceeeveeiiieiieeiiienieenieeieeiieeee e 58
DiSpoSiCIONes GENETALES .......cocueriiriiiiiiiiniteieete ettt sttt sttt seeens 58
CEC 1.1 (@) werteeteeiteieeeet ettt sttt et b et st a ettt s bttt st e bbb b 58
(O] 2 O T B { o) PSR UP SRS 58

CEC 1.1 (1) evvereeveeeeeeeeeeeseeeseeseeeeeeseeeeeesseeeeesseeeees s eees e sees s ses e eees s ess e eees e eseseeeesseseesseeeeeseens 58



CEC 1.1 (V) weoeeeeeeeeeeeeeeeseeeeees oo ees s eessseeees s ees s sess s ees s ses s ees s ees e eees e eseseeeseseseesseeeeeseenn 58

CEC 1.1 (X)) ttetteeiteite ettt ettt ettt et et e et e et e teeeateeseeesbeensaeenseenseeesseenssesnsaensseenseenssennsens 58
CEC 1.1 (BD) cutiieiiieiie ettt ettt ettt et et eestaeesbeessaeesbaessseesseesseensaessseesseeseennsens 58
CEC L1 (L) ettt ettt ettt e et e et e e taeeabeestaeesseessseeaseessaesaseensseenseas 58
CEC 2.2 ettt ettt e ettt e et e e ht e e ab e e ba e et e e hteenbe e taeeabeeeaaeenbeennaeenteas 58
CEC 2.3 (1) cteetteeteeseeeiteesite et et e e vt e it e esbeesteesabeesteaesseeseeeaseessaeesseessaeessaessseasseesssesnsaenssessseessennsens 58
CEC 8.1 ettt ettt ettt ettt te e e b e e ba e e st e e taeeabeeeaaeeabeeatbeebeesaaeebeenaaeenreas 58
CEC 9.1 ettt ettt e ettt e et e e bt e e st e e sae e b e e e saeenbe e steeaseeeaaeenbeennneentaas 58
CEC L3 ettt ettt et ettt e et e et e e et e e beeesbeessaeesbeesaeesseeseesasaessseasseeseennseas 59
CEC T4, L oottt ettt et e et e et e e ebeeeabeesaeeabeessseesseessseeasaesssesaseeseeenreas 59
CEC 211 ettt et ettt et e et e e bt e e ab e e saeeaseensbeenbeeseesabaenseeenseensaesnseas 59
CEC  26.1 ittt ettt ettt ettt e st e e st e e abe e taeenb e e st e e abaenaaeenbeensaeenraas 59
B. Control de PIAZOS .......cccviieiiiieieeeee ettt ettt et e et e e st e e e e e aeeeeabeeenns 59
CEC 271 ettt ettt ettt e et e bt e st e e beeasbeesaeenseesaeenseeseeeaseensaeenseenseesnseas 59
CEC 277 3 ettt et ettt ettt e et e et b e e ae e et e e beeesbe e st e eabeetaeesbe e teeeabeenaaeenreensaeenreas 60
C. Control de 1a Calidad.........cc.eieiiiiiiiiiciie ettt e e e e ree e eeae e e eareeennas 60
CEC 32T ettt ettt et et et e e e e bt e et e e baeesbeenseeenseeseeesbeeseeeabeensaeenbeenseennraas 60
D. CONIOL A€ COSOS ...uuviiiiiiieiiieeiiee ettt ettt ett et e et e e et eessteeessaeeessseeessseesnsaaesssseesssaeessseeensseeennses 60
O 2 O Y PR SRRPRS 60
CEC A7 1ottt ettt e et et e e tae e st e e saeeabeeebaeenseessseeaseessaeeaseesaeenreas 60
CEC 481ttt ettt et ettt e et e e ae e e abeebeeesbeessaeesseesseesseesseensaessseesseenssennsens 60
CEC 50,1 ettt ettt e ettt e et e e bt e eab e e s eeeas e e ateenbeentaeeateenaeeenbeennaennteas 61
O 2 O I PSR TSS 61
CEC 51,2 ettt et ettt e e e et e et e e bt e e st e e saeeabeetaeesseesbeeabeesneeenbeesaeenraas 61
E. Finalizacion del CONTIAtO .........cceeiiiiiiiiriieeieeiie ettt sttt ettt ese e aaeenseeneee 61
O 2 O T T PP SRTS 62
CEC 571 oottt ettt ettt et e et e st e et e e ebeeesbe e saeeaseeaseesseesseenbeessseenseensaeenreas 62
CEC 57.2 (11) ettt ettt ettt e bt e et e st e et e bt e enbeesseesasaesseeenseenseesnseas 62
Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento ...........ccceeeveeevieeiiienieenieeniennnans 63
SECCION VIIL PIANOS ... ettt ettt st ettt e et e s te et e e sateenbeesaneenneans 65
Seccion IX. Lista de Cantidades.........c.covveiiieriieniieiiecie ettt ettt e beeseae e ns 66
Seccion X. Formularios de Garantia ............ceceeeeeeriieiieiiiienieeiie ettt 68
Garantia de Mantenimiento de 1a Oferta............ccoviiiiiiieiiiecciie e 69
Garantia y/o Fianzas de CUmplimi€nto .........c.cccccuieeiiieeiiieeiiieeiee et eieeeereeesreeesreeesneeeeereeeenes 70

Garantia y/o Fianzas de Calidad ...........ccoooiiiiiiiiiiiiiieiee et 71



Garantia por Pago de

Llamado a Licitacion

YN 118 1o 1 oo SRS 72



Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

Indice para esta parte



1. Alcance de la
licitacion

2. Fuente de
fondos

3. Fraude y
corrupcion

Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Disposiciones Generales

a El Contratante, segin la definicion! que consta en
las “Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e
identificado en la Seccion II, “Datos de la Licitacion”
(DDL) invita a presentar Ofertas para la construccion de las
Obras que se describen en los DDL y en la Secciones VII,
VIII y IX. El nombre y el nimero de identificacion del
Contrato estan especificados en los DDL y en las
Condiciones Especiales de Contrato (CEC).

b El Oferente seleccionado debera terminar las Obras
en la Fecha Prevista de Terminacion especificada en los
DDL y en la sub clausula 1.1 (s) de las CEC.

c En estos Documentos de Licitacion:

i el término “por escrito” significa comunicacion en
forma escrita (por ejemplo, por correo, correo
electrénico, facsimile) con prueba de recibido;

ii. ~ si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular”
corresponde igualmente al “plural” y viceversa;y

iii ~“dia” significa dia calendario (plazo para
presentacion de ofertas, formalizacion del
contrato )

iv  “dias habiles administrativos” todos los del afio
excepto los sabados y domingos y feriados
establecidos por ley.

v El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa
la Lista de Cantidades de obras a ejecutar con
indicacion de precios.

2.1 La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara con recursos
provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL.

3.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y organismos
contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por
participar o participando en procedimientos de contratacidon, incluyendo, entre
otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar
los mas altos niveles éticos durante el proceso de seleccion y las negociaciones o
la ejecucion de un contrato.

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o mas
oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la

VVeéase la Seccion V, “Condiciones Generales del Contrato”, Clausula 1. Definiciones
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responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

3.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
pudiera incurrir conforme al Cédigo Penal.

4. Oferentes

. a Podran participar en esta Licitacion unicamente las personas
elegibles

naturales o juridicas hondurefias o personas naturales o
juridicas extranjeras cubiertas por tratados
internacionales que les otorguen trato de nacionales y que
no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias
siguientes:

i  Haber sido condenados mediante sentencia firme por
delitos contra la propiedad, delitos contra la fe publica,
cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones
incompatibles con el ejercicio de funciones publicas,
malversacion de caudales publicos o contrabando y
defraudacion fiscal, mientras subsista la condena. Esta
prohibicion también es aplicable a las sociedades
mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores
0 representantes se encuentran en situaciones similares por
actuaciones a nombre o0 en beneficio delas mismas;

ii Haber sido declarado en quiebra o en concurso de
acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

iii Ser funcionarios o empleados, con o sin
remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado o de
cualquier institucion descentralizada, municipalidad u
organismo que se financie con fondos publicos, sin
perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la
Constitucion de la Republica;

iv Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido
declarado culpable, a la resolucion firme de cualquier
contrato celebrado con la Administracion o a la
suspension temporal en el Registro de Proveedores y
Contratistas en tanto dure la sancion. En el primer caso, la
prohibiciéon de contratar tendra una duracion de dos (2)
afos, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto
de resolucion en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo
caso la prohibicidn de contratar sera definitiva;

v Ser conyuge, persona vinculada por unioén de hecho o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o
empleados bajo cuya responsabilidad est¢ la
precalificacion de las empresas, la evaluacion de las
propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato;

vi Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital
social
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participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razéon de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a
las compafiias que cuenten con socios que sean conyuges,
personas vinculadas por union de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o
aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o
de parentesco;

4. Haber intervenido directamente o como asesores en
cualquier etapa de los procedimientos de contratacion o haber
participado en la preparacion de las especificaciones, planos,
disefios o términos de referencia, excepto en actividades de
supervision de construccion,

5. Estar suspendido del Registro de Proveedores y
Contratistas o tener vigente sancion de suspension para
participar en procedimientos de contratacion administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de
su continua elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las IAO, cuando
el Contratante razonablemente la solicite.

a Unicamente los Precalificados podran participar
como Oferentes en las licitaciones publicas que se
programen con dicho fin.

b Las Ofertas presentadas por un Consorcio
constituido por dos o0 mas empresas deberan cumplir con
los siguientes requisitos:

i todos los integrantes del Consorcio deben ser
empresas precalificadas para la adjudicacion del
Contrato.

i la Oferta debera ser firmada de manera que constituya
una obligacion legal para todos los socios;
i1 todos los SOC10s serdn  responsables
mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del
Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;
iv. uno de los socios debera ser designado como
representante y autorizado para contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en
nombre de cualquier o todos los miembros del
Consorcio;
v la ejecucion de la totalidad del Contrato,
incluyendo los pagos, se haran exclusivamente con el
socio designado;
vi con la Oferta se deberd presentar el Acuerdo de
Consorcio firmado por todas las partes.
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de las Obras
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a  Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la
informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las
Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier
informacion que actualice su informacioén original de
precalificacion, la que quedara sujeta a comprobacion
posterior segin estipulado en el Arto. 96 del RLCE. La
confirmacion o actualizacion de la informacién debera
presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la
Seccion IV.

b Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que
suscribi6 la solicitud de precalificacion, el Oferente
deberd incluir con su Oferta, el poder otorgado a quien
suscriba la Oferta autorizandole a comprometer al
Oferente.

6.1 Cada Oferente presentara una sola Oferta, ya sea individualmente o como

miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participe en mas
de una Oferta sera descalificado (a menos que lo haga como
subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan
propuestas alternativas) y ocasionara que todas las propuestas en las
cuales participa sean rechazadas.

7.1 Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la

preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ninglin
momento sera responsable por dichos gastos.

8.1 El Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar

e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por si
mismo toda la informacion que pueda ser necesaria para preparar la Oferta
y celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente. No sera
causa de descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Asi
mismo dicha visita podra ser realizada por invitacion del contratante en
cuyo caso se aplicara lo sefialado en el parrafo anterior.

8.2 Se dara como un hecho que el Licitante conoce todas esas condiciones al

formular su Oferta, la omision de este paso por parte de los Licitantes,
no lo eximird de la responsabilidad de ofrecer adecuadamente los
servicios y estimar el costo justo de los mismos.



7 Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

B. Documentos de Licitacion

9. Contenido de 9.1 El conjunto de los documentos de licitacion comprende los que se
los Documentos enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido
de Licitacion emitidas de conformidad con la clausula 11 de las IAO:

Seccion [ Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Seccion 11 Datos de la Licitacion (DDL)

Seccion III  Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta

Seccion V Condiciones Generales del Contrato (CGC)

Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion VII  Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Seccion VIII  Planos
Seccion [IX  Lista de Cantidades
Seccion X Formularios de Garantias



10. Aclaracion de
los Documentos
de Licitacion

11. Enmiendas a
los Documentos
de Licitacion
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a Todos los potenciales Oferentes que requieran
aclaraciones sobre los Documentos de Licitacion deberan
solicitarlas al Contratante por escrito a la direccion indicada en
los DDL. Los oferentes podran someter sus consultas y
requerimientos de aclaraciones hasta cinco (5) dias calendario
antes de la fecha limite para presentacion de ofertas. El
Contratante deberd responder a cualquier solicitud de
aclaracion recibida por lo menos tres (3) dias calendarios antes
de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas. Se
enviaran copias de la respuesta del Contratante a todos los que
retiraron los Documentos de Licitacion, la cual incluira una
descripcion de la consulta, pero sin identificar su origen. Asi
mismo, el Contratante podra emitir de oficio las aclaraciones
que considere convenientes.

b Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las
aclaraciones que se emitan de oficio se publicardn en el Sistema
de Informaciéon de Contratacion y Adquisiciones del Estado de
Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

c En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion
de una reunidon de informacion para posibles aclaraciones, los
Oferentes potenciales también tendran la oportunidad de asistir
a dicha reunion, que sera efectuada en la fecha, hora y direccion
indicada en los DDL. De igual forma, a solicitud de cualquier
interesado el Contratante acordard la celebracion de una
reunion de este tipo, debiéndose invitarse a todos los que
hubieren retirado los Documentos de Licitacion. La inasistencia
a la reunion de informacion para posibles aclaraciones no sera
motivo de descalificacion para el Oferente. Las modificaciones
a los Documentos de Licitacion que resulten necesarias en
virtud de esta reunion, se notificaran mediante Enmienda a los
Documentos de Licitacion, conforme a la Clausula 11 de las
[IAO.

a Antes de la fecha limite para la presentacion de las
Ofertas, el Contratante podrd modificar los Documentos de
Licitacion mediante una Enmienda;

b Cualquier enmienda que se emita formara parte integral
de los Documentos de Licitacion y sera comunicada por escrito
a quienes hubieren retirado los Documentos de Licitacion. Los
posibles Oferentes deberan acusar recibo de cada enmienda por
escrito al Contratante.

c Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran
en el Sistema de Informacion de Contratacion y Adquisiciones
del Estado de
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Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

11.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para
tener en cuenta una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el
Contratante podra extender, si fuera necesario, el plazo para la
presentacion de las Ofertas, de conformidad con la Subcldusula 22.2 de
las TAO. Si la enmienda se realiza dentro de los tres dias antes de la
fecha de recepcion y apertura de ofertas se debera extender esta fecha
por el tiempo necesario para que los oferentes preparen su oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

12. Idioma de las 12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar
Ofertas redactados en el idioma espafiol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan ser
presentados traducidos al espafiol, por el o6rgano oficial del Estado

(secretaria de Relaciones Exteriores).

13. Documentos que a La Oferta que presente el Oferente
conforman la debera estar conformada por los siguientes
Oferta documentos:
i La Carta de Oferta (en el formulario

indicado en la Seccion IV);

11 La Garantia de Mantenimiento de
la Oferta, de conformidad con la
Clausula 18 de las IAO;

il La Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra) es decir, con
indicacién de precios;

v El formulario y los documentos
de Informacion sobre la calificacion;

\% Las Ofertas alternativas, de haberse
solicitado; y

vi Cualquier otro documento que se
solicite a los Oferentes completar y
presentar, segun se especifique en los
DDL.
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Oferta
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a  El Contrato comprendera la totalidad de
las Obras especificadas en la Sub clausula 1.1
de las TAO, sobre la base de la Lista de
Cantidades valoradas presentado por el Oferente.

b El Oferente indicara los precios unitarios y
los precios totales para todos los rubros de las
Obras descritos en la Lista de Cantidades
valoradas. El Contratante no efectuara pagos por
los rubros ejecutados para los cuales el Oferente
no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los demas
precios unitarios y totales que figuren en la
Lista de Cantidades valoradas. Si hubiere
correcciones, éstas las realizara la Comision de
Evaluacion.

c Todos los derechos, impuestos y demas
gravamenes que deba pagar el
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15. Monedas de la
Oferta y pago

16. Validez de
las Ofertas

17. Subsanacion

18. Garantia de
Mantenimiento
de la Oferta
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Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razén, hasta
15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las Ofertas,
deberan estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la
Oferta presentada por el Oferente.

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a ajustes

durante la ejecucion del Contrato de acuerdo a la Clausula 47 de las
CGC.

Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en
Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar
hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del Oferente.

Los Oferentes indicardn en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en moneda extranjeras.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en monedas
extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se
traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado
internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la
Subcléusula 15.1 de las IAO.

a Las Ofertas permaneceran validas por el periodo
estipulado en los DDL.

b En circunstancias excepcionales, el Contratante
podrd solicitar a los Oferentes que extiendan el
periodo de validez de la oferta por un plazo
adicional especifico. La solicitud y las respuestas de
los Oferentes deberan ser por escrito. La Garantia de
Mantenimiento de la Oferta deberd extenderse
también por un plazo adicional de la fecha limite
prorrogada para la validez de las Ofertas. Los
Oferentes podran rechazar tal solicitud sin que se les
haga efectiva la Garantia de mantenimiento de
oferta. Al Oferente que est¢ de acuerdo con la
solicitud no se le requerird ni se le permitira que
modifique su Oferta, excepto como se dispone en la
Cléausula 17 de las IAO.

17.1 La Comisiéon de Evaluacion permitira la subsanacion de defectos u

omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en
los Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del
Estado y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para
subsanar los defectos u omisiones sera de cinco (5) dias hébiles a partir
de la fecha de notificacion; si el Oferente no cumpliere con el mismo
su oferta no serd considerada.

a El Oferente debera presentar como parte de su oferta,
una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, en la forma y
monto estipulado en los DDL

b La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera
denominada en
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Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los
fines del calculo de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, estas se
convertiran en Lempiras a la tasa de cambio aplicable segun la clausula
30.1 de las TAO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:
Ser presentada en original (no se aceptaran copias);

Permanecer valida por un periodo que expire después de la fecha limite de la validez
de las Ofertas establecida en los DDL, o del periodo prorrogado, si corresponde, de
conformidad con la Clausula 16.2 de las IAO;

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

Ser emitida por una institucién que opere en Honduras, autorizada por la Comision
Nacional de Bancos y Seguros;

Estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantia de Mantenimiento
de Oferta incluidos en la Seccion X, “Formularios de Garantia”;

Ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en caso de tener que
invocar las condiciones detalladas en la Clausula 18.7 de las IAO;

Todas las Ofertas que no estén acompanadas por una Garantia de Mantenimiento de
la Oferta que sustancialmente responda a lo requerido en la cldusula anterior, seran
rechazadas por el Contratante por incumplimiento e inmediatamente devuelta al
oferente.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no fueron
seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de que el Oferente
seleccionado suministre su Garantia de Cumplimiento.

c La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si:

El Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado
por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO; o

El Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta, de
conformidad con la Subclausula 29 de las IAO;

Si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con:
firmar el Contrato; o
suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.
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18.8 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio debera ser
emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.

19. Ofertas a No se consideraran Ofertas alternativas a menos que
alternativas de especificamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las
los Oferentes Subclausulas 19.1 y 19.2 de las IAO regiran y en los DDL se

especificara cudl de las siguientes opciones se permitira:

1 Opcion Uno: Un Oferente podra presentar
Ofertas alternativas conjuntamente con su Oferta
basica. El Contratante considerard solamente las Ofertas
alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta
basica haya sido determinada como la Oferta evaluada
de menor precio.

i Opcion Dos: Un Oferente podra presentar una
Oferta alternativa con o sin una Oferta para el caso
basico. Todas las Ofertas recibidas para el caso basico,
asi como las Ofertas alternativas que cumplan con las
Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de
la Seccion VII, seran evaluadas sobre la base de sus
propios méritos.

b Las Ofertas alternativas deberdn proporcionar toda la informaciéon
necesaria para su completa evaluacion por parte del Contratante,
incluyendo los calculos de disefio, las especificaciones técnicas, el
desglose de los precios, los métodos de construccion propuestos y
otros detalles pertinentes.
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El Oferente preparara un original de los documentos que
comprenden la Oferta seglin se describe en la Clausula 13 de
las TAO, el cual deberd formar parte del volumen que
contenga la Oferta, y lo marcard claramente como
“ORIGINAL”. Ademas el Oferente deberd presentar el
nimero de copias de la Oferta que se indica en los DDL y
marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso
de discrepancia entre el original y las copias, el texto del
original prevalecerd sobre el de las copias.

I

El original y todas las copias de la Oferta deberdn ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar firmadas
por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en
nombre del Oferente, de conformidad con la Subclausula 5.4 de las
[IAO. Todas las paginas de la Oferta original y sus copias seran
firmadas en todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su
representacion legal.

La Oferta no podra contener enmiendas borrones o raspaduras en el
precio o en otra informacion esencial prevista con ese caracter en el
Documento de Licitacion, excepto cuando hubieren sido expresamente
salvadas por el firmante lo cual debera constar con claridad en la oferta
y en sus copias.

d El Oferente proporcionara la informacion sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta,
si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta
Oferta, y con la ejecucion del contrato si el Oferente resulta
seleccionado.
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D. Presentacion de las Ofertas

21. Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o entregarlas
Presentacion, personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por correo o
Sello e entregadas personalmente, el Oferente pondra el original y todas
Identificacion las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que cerrara e
de las Ofertas identificard claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segin

corresponda, y que colocara dentro de un sobre exterior que también
deber4 cerrar.

IS

Los Oferentes también podran presentar sus Ofertas electronicamente
por medio del sistema HonduCompras; cuando asi se indique en los
DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electronicamente
seguiran los procedimientos indicados en los DDL para la
presentacion de dichas Ofertas.

lox

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

i estar dirigidos al Contratante a la direccién® proporcionada en
los DDL;

ii llevar el nombre y nimero de identificacion del Proceso
indicados en los DDL y CEC;y

iiillevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar
que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de
apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

Ademas de la identificacion requerida en laSub clausula 21.2 de las TAO,
los sobres exteriores deberan llevar el nombre y la direccion del Oferente,
con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma
sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la Clausula 22 de las
IAO.

[e}

[=N

Si el sobre exterior no estd cerrado e identificado como se ha indicado
anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en caso de que la
Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

22. Plazo para la a Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
presentacion de especificada conforme a la Subclausula 21.2 (a) de las IAO,
las Ofertas a mas tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.

b El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de
Licitacion, de

2 La direccion donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para certificar
la hora y fecha de recepcion y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una direccion de apartado postal. La
direccion para la recepcion de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitacion.
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23. Ofertas tardias

24. Retiro,
Sustitucion y
Modificacion
de la Oferta

25. Apertura de las
Ofertas

Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En este caso todos los
derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente
sujetos a la fecha limite original para presentar las Ofertas quedaran
sujetos a la nueva fecha limite.

23.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite
para la presentacion de las Ofertas especificada de conformidad con la
Clausula 22 de las TAO sera devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo
cual se haré constar en el acta.

a Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar
sus ofertas mediante una notificacion por escrito antes de
la fecha limite indicada en la Clausula 22.1 de las IAO.

b Toda notificacion de retiro, sustitucion o
modificacion de la Oferta deberéd ser preparada, cerrada,
identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones
de las Clausulas 20 y 21 de las IAO, y los sobres
exteriores y los interiores debidamente marcados,
“RETIRO”, “SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”,
seglin corresponda.

24.3 Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser
entregadas al Contratante en la direccion especificada conforme a la
Subclausula 21.2 (a) de las IAO, a més tardar en la fecha y hora que se
indican en la Clausula 22.1 de los DDL.

24.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del
plazo para la presentacion de Ofertas y la expiracion del periodo de
validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la
Subclausula 16.1 o del periodo prorrogado de conformidad con la
Subclausula 16.2 de las IAO, dard lugar a que se haga efectiva la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, segiin lo dispuesto en la
clausula 18.7 (a) de las TAO.

24.5 Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los
precios de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de
conformidad con esta clausula o incluyéndolas en la Oferta original.

E. Apertura de las Ofertas

a

El Contratante abrira las Ofertas, y las notificaciones de
retiro, sustitucion y modificacion de Ofertas presentadas
de conformidad con la Clausula 24, en acto publico con
la presencia de los representantes de los Oferentes que
decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar
establecidos en los DDL. El procedimiento para la
apertura de las Ofertas presentadas electronicamente si
las mismas son permitidas de conformidad con la Sub
clausula 21.1 de las IAO, estara indicados en los DDL.

b Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No se
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26. Confidenciali-

dad

27. Aclaracion de

las Ofertas

Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificacion
aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la
clausula 24 de lasIAO.

a En el acto de apertura, el Contratante leera en voz
alta, y notificara por linea electronica cuando
corresponda, y registrard en un Acta los nombres de los
Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de cualquier
Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas
alternativas), descuentos, notificaciones de retiro,
sustitucion o modificacion de Ofertas, la existencia o falta
de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si se
solicitd, y cualquier otro detalle que el Contratante
considere apropiado. Ninguna Oferta sera rechazada en el
acto de apertura, excepto las Ofertas tardias de
conformidad con la Clausula 18 y 22 de las ITAO.
Solamente las ofertas que sean abiertas y leidas en voz
alta durante el acto de apertura seran consideradas para
evaluacion.

b El Contratante preparara un acta de la apertura de
las ofertas que incluira el registro de las ofertas leidas y
toda la informacion dada a conocer a los asistentes de
conformidad con la Subcléusula 25.3 de las IAO y enviara
prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que
presentaron ofertas puntualmente. Una copia del acta de
apertura de ofertas sera publicada en el sistema
HonduCompras.

26.1 No se divulgard a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté

oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion, informacion
relacionada con el examen, aclaracion, evaluacion, comparacion de las
Ofertas, ni la recomendacion de adjudicacion del contrato hasta que se
haya notificado la adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 33.1 de las IAO. Cualquier intento por
parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento
de las Ofertas o en la adjudicacion del contrato resultara en el rechazo de
su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la
fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con
el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitacion, debera hacerlo por escrito.

27.1 Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas, el

Contratante tendrda la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare
su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente deberan efectuarse por escrito
pero no se solicitara, ofrecera ni permitird ninguna modificacion de los
precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para
confirmar la correccion de errores aritméticos que el Contratante haya
descubierto durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo
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28. Examen de las 3.3

Ofertas para
determinar su
cumplimiento

29. Correccion de
errores

Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

dispuesto en la clausula 29 de las IAO.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el Contratante

determinaré si cada una de ellas:

3.3.1

cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula 4

de las IAQO;

(b) ha sido debidamente firmada;

(c) estd acompafiada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de

licitacion.

28.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los

términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de
Licitacion sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el

funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los

Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva de los

otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion.

28.3 Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, serd rechazada por el Contratante y el
Oferente no podra posteriormente transformarla en una Oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o
reservas.

1.

El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion contienen errores aritméticos. Dichos errores seran
corregidos por el Contratante de la siguiente manera:

1. cuando haya una discrepancia entre los montos indicados
en cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en
palabras;

2. cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el

total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el
precio unitario cotizado, a menos que a juicio del
Contratante hubiera un error evidente en la expresion del
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera
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30. Moneda para
la evaluacion
de las Ofertas

31. Evaluacion y
comparacion
de las Ofertas

Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

el precio total cotizado para ese rubro y se corregira el precio

unitario.

29.2 El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el
procedimiento antes sefialado para la correccion de errores y, con la
anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerard de obligatorio
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con
el monto corregido, la Oferta serd rechazada y podra hacerse efectiva la
Garantia de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la
Subclausula 18.7 (b) de las IAO.

30.1 Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertira todos
los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras
utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de
Honduras vigente 15 dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.

1. El Contratante evaluard solamente las Ofertas que determine que
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos
de Licitacion de conformidad con la Clausula 28 de las IAO.

2. Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio
evaluado de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

1. corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la
Clausula 29 de las IAO;

2. excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los
trabajos por dia’, siempre que sus precios sean cotizados de
manera competitiva;

3. haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas
de conformidad con la clausula 19 de las [AO;y

4. haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Subclausula 24.5 de las IAO.

3. El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier

variacion, desviacion u oferta alternativa. En la evaluacion de las
ofertas no se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones,
ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de
los documentos de licitacion o

3 Trabajos por dia son los trabajos que se realizan segun las instrucciones del Supervisor y que se remuneran conforme al tiempo que
le tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluacion de las Ofertas se
considere que el precio de los trabajos por dia ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante debera hacer una lista de las
cantidades tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinaran contra los dias de trabajo (por
ejemplo, un nimero determinado de dias-hombre de un conductor de tractores, una cantidad especifica de toneladas de cemento
Portland, etc.), los cuales se multiplicaran por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la

Oferta.
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Preferencia
Nacional

33. Criterios de

34.

3s.

Adjudicacion

Derecho del
Contratante a
aceptar
cualquier
Ofertao a
rechazar
cualquier o
todas las
Ofertas

Declaracion de
Licitacion
Desierta o
Fracasada

Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

1. En la evaluacioén de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en virtud de la cldusula 47 de las CGC, durante el
periodo de ejecucion del Contrato.

2. En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subclausula
31.2 d), el Contratante determinara la aplicacion de los descuentos
a fin de minimizar el costo combinado de todos los lotes.

1. En caso de que en esta Licitacion se presenten ofertas de empresas
extranjeras, se aplicara un margen de preferencia nacional en los
términos establecidos en los articulos 53 de la Ley de Contratacion
del Estado y 128 de su Reglamento.

2. El margen de preferencia nacional no serd aplicable cuando convenios
bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes
extranjeros tendran trato nacional.

F. Adjudicacion del Contrato

33.1 El Contratante adjudicard el contrato al Oferente cuya Oferta haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion y que representa el costo evaluado como maés
bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho
Oferente es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las TAO y (b)
esté calificado de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de
las TAO.

34.1 No obstante lo dispuesto en la clausula 33 de las IAO, el Contratante se
reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en
el articulo 57 de la Ley y 172 del Reglamento sin que por ello incurra
en ninguna responsabilidad ante los Oferentes.

35.1 La Licitacion podra declararse desierta cuando no se hubieren
presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes
previsto en los DDL. Se declarara desierto el lote en el cual no se
hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de
oferentes previsto en los DDL.

35.2 La Licitacion debera declararse fracasada cuando:
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36. Notificacion de
Adjudicacion y
firma del
Contrato

37. Garantia de

(98]

Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos
esenciales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento;

Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado o el
Pliegos de Condiciones;

Se comprueba la existencia de colusion;

Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente
superiores al presupuesto estimado por la administracion;

Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que determinaren
la no conclusion del contrato, entendiéndose como tal entre otras:
Catéstrofes provocadas por fendmenos naturales, accidentes, huelgas,
guerra, revoluciones, motines, desorden social, naufragio e incendio.

En caso que sea declarado desierto el proceso de Supervision de la obra
automaticamente este proceso de Licitacion sera declarado fracasado en virtud
de lo establecido en el articulo 215 del Reglamento de La Ley de Contratacion
del Estado donde literalmente establece que Para los fines del articulo 82 de la
Ley, Las Secretarias de Estado y los demas organismos que tengan a su cargo
la realizacion de obras publicas deberan contar con la adecuada supervision de
proyectos

36.1 Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el Contratante

notificara por escrito la decision de adjudicacion del contrato a todos los
Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la
“Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion”) debera estipular el
monto que el Contratante pagarda al Contratista por la ejecucion,
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista,
de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato
denominado el “Precio del Contrato”). Después de la notificacion
relativa a la adjudicacion del contrato, los Oferentes no seleccionados
podran solicitar por escrito al Contratante una reunion informativa o una
explicacion por escrito de las razones por las cuales sus Ofertas no
fueron seleccionadas. El 6rgano contratante debera dar respuesta a
quienes lo soliciten.

36.2 Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de la

Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el
contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la clausula 36.2 de los DDL

36.3 El Contratante publicara en el Sistema de Informacion de Contratacion y

Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitacion,
identificando la Oferta y los numeros de los lotes y la siguiente
informacion: (i) el nombre de cada Oferente que presentd una Oferta;

(i1) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas; (ii1) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada,;
(iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las
razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el
precio cotizado, asi como la duracién y un resumen del alcance del
contrato adjudicado.

37.1 Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la
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Cumplimiento

38. Pago de
anticipo y
Garantia

Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado
debera entregar al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el
monto estipulado en las CGC y en la forma de una Garantia bancaria o
fianza emitida por un banco o una aseguradora que opere en Honduras,
autorizada por la Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el
formulario original especificado en la Seccion X (Formularios de
Garantia). También serd admisible la presentacion de cheques certificados
a la orden del Contratante y bonos del Estado Hondurefio representativos
de obligaciones de la deudapublica.

37.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de

las Subclausulas 37.1 y 36.2 de las IAO constituird base suficiente para
anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado
firme el Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento, el
Contratante devolverd a los oferentes no seleccionados las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta

38.1 El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, cuando

asi haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto maximo
establecido en los DDL. El pago del anticipo debera ejecutarse contra la
recepcion de una Garantia. En la Seccion X “Formularios de Garantia” se
proporciona un formulario de Garantia para Pago de Anticipo.
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Seccion I1. Datos de la Licitacion

Seccion II. Datos de la Licitacion (DDL)

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1

El Contratante es: Municipalidad de Puerto Cortés

Las Obras son: Este proyecto consiste en la construccion de pavimento de
concreto hidraulico con espesor e=17cm con un MR=600, con una seccion
tipica de 7.20 metros de rodadura, se construiran canales de drenaje
pluvial con un ancho hidraulico de 0.70m con sus respectivas tapaderas de
concreto, pasos vehiculares, pasos peatonales, una area de acera peatonal,
bordillos de concreto con seccion de 0.15x0.15 metros, se realizaran los
trabajos preliminares de terraceria como ser corte, relleno y compactado,
estabilizacion de suelo donde lo requiera, se colocard sefalizacion vial
(vialetas, marcaje de linea central y laterales, senalizacion restrictiva,
informativa y preventiva). Adicionalmente se realizard una mejora en el
sistema de la red de agua potable, realizando asi mismos las diferentes
pruebas de laboratorio para garantizar la calidad de la obra.

El plazo de ejecucion de las obras es: 60 dias
El nombre e identificacion del proceso son: LP-MPC-GT-03-2025

LICITACION PRIVADA DEL PROYECTO “PAVIMENTACION 6
CALLE OESTE ENTRE 3 Y 4 AVE, PUERTO CORTES, CORTES”

TIAO 1.2

La fecha prevista de terminacion de las obras sera 60 dias posteriores a la
fecha de la orden de inicio.

1AO 2.1

Los fondos son provenientes de: Fondos Municipales

B. Documentos de Licitacion

TAO 10.1

La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es: Departamento
de Adquisiciones y Contrataciones, 14 Calle Este, entre 1ra. Y 3ra.
Avenida, Atrés del Edificio Principal de la Municipalidad de Puerto
Cortés, Barrio La Curva, Puerto Cortés, Cortés, Honduras,
licitacionesdac@ampuertocortes.hn

IAO0 10.3

El envio de solicitud de aclaracion a los Documentos de Licitacion, se
hard por escrito en fisico o via correo electronico a la direccion
licitacionesdac(@ampuertocortes.hn

Adicionalmente a la posibilidad del envio de solicitud de aclaracion a
los Documentos de Licitacion, se celebrara una reunion de informacion
para posibles aclaraciones, el [fecha] a las [hora] en las oficinas (lugar),
a la que libremente podran asistir todos los Oferentes que lo deseen. Se
levantara un acta de dicha junta y el Contratante entregard una copia de
la misma a todos los Oferentes que hayan obtenido los documentos de la
licitacion.

VISITA AL LUGAR DE LA OBRA
Se tiene programada una VISITA DE CAMPO, para las empresas

que hayan retirado los Documentos de Licitacion, el representante de

la empresa debera ser un Ingeniero Civil Colegiado. LA VISITA

AL SITIO DEL PROYECTO SERA UNICAMENTE EL DiA 13

DE JUNIO DEL_ANO 2025, INICIANDO A LAS 01:30 P.M.,

partiendo de la oficina de la Gerencia Técnica, segunda planta del estadio

Excélsior.
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Seccidn I1. Datos de la Licitacion

Es de vital importancia que los Oferentes asistan a esta visita de
inspeccion al lugar de emplazamiento de las obras y sus alrededores y
obtengan por si mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la
informacion que pueda ser necesaria para preparar sus ofertas. De no
hacerlo, no podran alegar desconocimiento de las caracteristicas de
dicho emplazamiento y serdn a su cargo cualquier consecuencia
economica que de ello pueda derivarse. El costo de esta visita serd por
exclusiva cuenta de los Oferentes. El Contratante suministrara, cuando
sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar estas inspecciones.

El Ingeniero debera acreditar su representacion mediante carta
suscrita por el Gerente General de la empresa representada
incluyendo en ésta el nimero de Colegiacion del Ingeniero. Debera
hacer los estudios pertinentes y familiarizarse con las condiciones de

trabajo al formular su oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

IAO 13.1 (f)

Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales
con su Oferta:
La oferta que se presente deberd incluir los siguientes documentos:
1. Formulario de oferta y lista de cantidades y actividades.

2.

10.
11.
12.
13.

14.

Garantia de Mantenimiento de conformidad con la Cldusula
1.2

Constancia emitida por la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE) de estar
escrito en el registro, articulo 34 de la Ley de Contratacion
del Estado y articulos 57 y 60 del Reglamento de la misma
Ley o la Constancia de que se encuentra en trdmite su
solicitud de Inscripcion.

Detalle de analisis de Precios Unitarios. (Fichas de Costo,
cotizaciones (ver anexo 1), Listado de Suministros con flete
incluido).

Formularios requeridos en las Bases de Licitacion.
DECLARACION JURADA autenticada ante Notario
Publico de aceptacion de Bases de Licitacion. (ver anexo 2),
Programa de ejecucion de obras.

Plan de utilizacion del anticipo (movilizacion, materiales,
mano de obra y equipos).

Copia autenticada de escritura de constitucion y sus
reformas debidamente inscritas en el Registro Mercantil, en
caso de tratarse de sociedades mercantiles; y copia
autenticada de la declaracion de comerciante individual
debidamente inscrita en el Registro Mercantil, en el caso de
comerciante individual.

Copia autenticada del DNI del representante legal.

Copia autenticada de RTN del representante legal
Constancia de Inscripcion de la empresa en la Camara de
Comercio de su localidad.

Copia de Bases de Licitacion y planos debidamente selladas
y firmadas.

DECLARACION JURADA autenticada ante Notario
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Publico de no estar comprendido en los casos que especifica
la Ley de Contratacion del Estado en sus articulos 15y 16.

15. Constancia Original de SOLVENCIA de la empresa y sus
representantes ante el CICH.

16. SOLVENCIA MUNICIPAL, de la empresa y su
representante, extendida por la Municipalidad donde resida
la Empresa y el Representante Legal de la Empresa.

17. Constancia Original de Inscripcion y Solvencia extendida
por la Camara Hondurena de la Industria de la Construccion
(CHICO) a favor de la Empresa.

18. Fotocopia del poder de representacion de la empresa,
debidamente autenticado.

19. Constancia de Solvencia vigente extendida por la
Procuraduria General de la Republica a favor de la empresa
de no tener juicios pendientes con el Estado

20. DECLARACION JURADA de la Calidad de Materiales
autenticada ante Notario Publico (ver anexo 3)

21. Estados Financieros de los Ultimos 3 Afios, Firmados,
Sellados, Timbrados y Auditados Por Una Firma Auditora o
Contador Debidamente Colegiado (Incluir Opinion)
debidamente autenticado por Notario Publico.

22. Constancia de Solvencia del IHSS vigente.

23. Constancia de Solvencia del INFOP vigente.

24. Permiso de Operacion de su localidad vigente.

25. Solvencia Fiscal de la empresa y sus representantes
vigente.

26. Constancia de Régimen de Pagos a Cuenta de la
empresa y sus representantes vigente.

27. DECLARACION JURADA autenticada ante Notario
Publico de no estar comprendido en los casos que
especifica la Ley Contra el Lavado de Activos en sus
articulos 36,37,38,39,40,41.

NOTA:

* Todos los documentos que no sean originales deberan ser|
autenticado (una auténtica de copia).

* Todos los documentos firmados por el representante legal de la
empresa que se anexe a la oferta deberan estar autenticados (una
auténtica de firmas).

Los documentos que se presenten en copias deberan autenticarse de
acuerdo a lo establecido en el articulo 39 y 40 del Reglamento del Codigo
del Notariado. Se debera presentar una autentica para firmas y una
autentica para copias.

Toda la Documentacion anterior descrita debera de presentarse
debidamente identificados, foliados y firmados sellados por el
representante Legal con un indice indicando el nimero de pagina que
hace referencia a la descripcion de los documentos.

4 Esta seccion debera ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitacion.
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IAO 15.1

Los Oferentes NO PODRAN ofertar en monedas extranjeras.

TAO 16.1

El periodo de validez de las Ofertas sera de sesenta (60) dias.

TAO 18.1

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en cualquiera de
las siguientes:
Una Garantia emitida por un banco;

Una Fianza emitida por una aseguradora;

Un Cheque certificado a la orden del Contratante;

= W b=

Bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la
deuda publica.

La Garantia de mantenimiento de Oferta sera por al menos 2% del monto
de la oferta por ciento del monto de la oferta o el equivalente en una
moneda de libre convertibilidad.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera
OBLIGATORIAMENTE incorporar las siguientes clausulas: “LA
PRESENTE GARANTIA (O FIANZA EN SU CASO) SERA EJECUTADA POR
EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES ACOMPANADA DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE SU EJECUCION EN C UALQUIER
MOMENTO, DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
[GARANTIA/FIANZA].”

TAO 18.3

La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera permanecer valida por
Sesenta (60) dias después de la expiracion de fecha de validez de ofertas.
Haciendo un total de 120 dias.

TAO 19.1

No se consideraran ofertas alternativas.

TAO 20.1

El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberdn presentar es
de dos copias ademas de la oferta original.

Asimismo, en el sobre “ORIGINAL” incorporara una USB conteniendo el
Presupuesto con el que participa.

D. Presentacion de las Ofertas

TAO 21.1

1. Los Oferentes no podran presentar Ofertas electronicamente.

TAO 21.2 (a)

Para propodsitos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del
Contratante es:

Atencion: Lic. Maria Luisa Martell;

Alcaldesa Municipal

Direccion: Barrio La Curva, 2da. Avenida, 13 y 14 Calle,
Sala 1 del Salén Consistorial, 2da. Planta.

Edificio Principal de la Municipalidad de Puerto Cortés;
Departamento de Cortés; Honduras

TAO 21.2 (b)

Nombre y nimero de identificacion del contrato tal como se indic6 en la
IAO 1.1. LP-MPC-GT-03-2025 L,ICITACI(')N PRIVADA DEL
PROYECTO “PAVIMENTACION 6 CALLE OESTE ENTRE 3 Y 4

AVE PUERTO CORTES, CORTES”
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IAO 21.2 (¢)

La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DEL DIA 02 DE
JULIO DEL 2025 A LAS 04:15 P.M.”

TAO 22.1

La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran:
02 DE JULIO DEL 2025A LAS 04:00 P.M.”

E. Apertura de las Ofertas

TAO 25.1

La apertura de las Ofertas tendra lugar en:

Barrio La Curva, 2da. Avenida, 13 y 14 Calle,

Sala 1 del Salén Consistorial, 2da. Planta.

Edificio Principal de la Municipalidad de Puerto Cortés;
Departamento de Cortés; Honduras

Fecha y hora establecida en el aviso de licitacion.

TAO 35.1

El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion sera
de dos (02) ofertas;

F. Adjudicacion del Contrato

TAO 37.1

El Plazo maximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento
una vez suscrito el contrato sera de quince (15) dias calendario.

TAO 38.1

El pago de anticipo serd por un monto maximo del VEINTE POR
CIENTO (20%) por ciento del Precio del Contrato.

PLAN USO DEL ANTICIPO

Previo a la autorizacion para el pago del anticipo, la empresa
seleccionada debera someter para la aprobacion de la Municipalidad de
Puerto Cortés UN PLAN DE USO DE ANTICIPO incluyendo en este
en forma detallada el listado de materiales que se compraran con dicho
anticipo con su respectivo precio unitario. Una vez revisado y aprobado
por la Supervision, se constituird en un requisito indispensable para emitir
el desembolso correspondiente. Durante la ejecucion de las obras se
revisara periddicamente la utilizacion y cumplimiento correcto del
anticipo de acuerdo al PLAN DE USO DE ANTICIPO APROBADO,
en caso de la utilizacion incorrecta del anticipo se procedera de inmediato
a la ejecucion de la Garantia del Anticipo.

El uso del anticipo estara destinado exclusivamente para los
siguientes gastos:

-Movilizacién

-Compra de Materiales

-Equipo

-Mano de Obra.
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Seccion III. Paises Elegibles

Elegibilidad para la construccion de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente con
recursos nacionales.

El contrato resultante de ésta Licitacion se financiara exclusiva y totalmente con recursos nacionales,
por lo que de conformidad con el articulo 147 numeral 5 de la Ley de Contratacion del Estado se
permitira unicamente la participacion de contratistas hondurefios, salvo el caso en que disposiciones
de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte o de un convenio suscrito con
Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones diferentes, prevaleceran estas
ultimas.

Para efectuar la determinacion sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizaran los
siguientes criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurena si €l o ella es ciudadano Hondurefio.

b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si esta legalmente constituida y registrada como
persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias.

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.
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Seccion IV. Formularios de 1a Oferta

1. Oferta

[El Oferente deberda completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato. [indique el numero de identificacion y titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste
aqui las enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y numero de identificacion del Contrato] de
conformidad con las CGC que acompaiian a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el
monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda Monto pagadero en la Tasa de cambio: Insumos para los que
moneda [indique el numero de | se requieren monedas
unidades de moneda extranjeras

nacional que
equivalen a una
unidad de moneda

extranjeral
(a)
(b)
(c)
(d)
El pago de anticipo solicitado es:
Monto Moneda

(a)

(b)

(c)

(d)
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Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituirdn un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta y con el
suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitacion y
especificados en los DDL.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Sub cldusula 4.1 de las TAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Sub clausula 4.1 de las IAO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion
con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a
continuacion:

Nombre y direccion del Agente Monto y Moneda Propdsito de la Comision
o Gratificacion

(S1 no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna’)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccidn:
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2. Informacion sobre la Calificacion

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes pdginas se utilizard para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
Oferta cualquier informacion que actualice su informacion original de precalificacion, como se
indica en la Clausula 5 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Si se adjuntan
documentos escritos en un idioma diferente al espaniol, estos deberdn ser traducidos al espariol.
La traduccion debera ser oficial. Si la informacion presentada originalmente para precalificar
ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de las Ofertas, se deberan detallar los cambios y
adjuntar la informacion modificada.]

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]

[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el numero de identificacion y titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Respecto a la licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta”o “Ha
sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segun se detalla a continuacion,
adjuntandose la informacion modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuacion
los cambios sufridos en la informacion y adjuntar la documentacion que respalde los cambios].

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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3. Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil _ , de
nacionalidad , con domicilio en

y con Documento de Identificacion/pasaporte No.
actuando en mi condicion de representante legal de /Indicar el Nombre de

la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo
integran] , por la presente HAGO
DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos

en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley

de Contratacion del Estado.

Enfe de lo cual firmo la presente en la ciudad de
Departamento  de , a los dias de mes de

de

Firma:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma
autenticada ante Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero
debe ser apostillado).
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4.Formulario Declaracion Jurada de Integridad

YO , Mayor de edad, de Estado

Civil , de Nacionalidad , con domicilio en
Y con Documento de Identificacién/Pasaporte No , actuando en
micondicion de Representante Legal de , por

lapresente HAGO DECLARACION JURADA DE INTEGRIDAD: Que mi persona y
mi representada se comprometen a:

1.- A practicar las mas elevadas normas éticas durante el presente proceso de contratacion.

2.- Abstenernos de adoptar conductas orientas a que los funcionarios o empleados
involucrados en el presente proceso de contratacion induzcan a alterar el resultado del
proceso u otros aspectos que pudieran otorgar condiciones mas ventajosas en relacion a los
demas participantes.

3.- A no formular acuerdos con otros proveedores participantes o a la ejecucion de acciones
que seanconstitutivas de:

PRACTICA CORRUPTA: Que consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra
parte.

PRACTICA DE FRAUDE: Que es cualquier acto u omision, incluida la tergiversacion de
hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una
obligacion.

PRACTICA DE COERCION: Que consiste en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con
perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar indebidamente las acciones de una parte.

PRACTICA DE COLUSION: Que es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la
intencion de alcanzar un proposito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte.

PRACTICA DE OBSTRUCCION: Que consiste en a) destruir, falsificar, alterar u ocultar
deliberadamente evidencia significativa para la investigacion o realizar declaraciones falsas
ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigaciéon sobre
denuncias de una préactica corrupta, fraudulenta, cohersiva o colusoria; y/o amenazar,
hostigar o intimidar a cualquier parte paraimpedir que divulgue su conocimiento de asuntos
que son importantes para la investigacion o que prosiga la investigacion, o b) todo acto
dirigido a impedir materialmente el ejercicio de los derechosdel Estado.

4.- Asi mismo declaro que entiendo que las acciones antes mencionadas son ilustrativas y
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no limitativas de cualquier otra accién constitutiva de delito o contraria al derecho en
perjuicio del patrimonio del Estado de Honduras; por lo que expreso mi sumision a la
legislacion nacional vigente.

5.- Declaro que me obligo a regir mis relaciones comerciales con las Instituciones de
Estado de Honduras bajos los principios de la buena fe, la transparencia y la competencia
leal cuando participen en procesos de licitaciones, contrataciones, concesiones, ventas,
subastas de obras o concursos.

6.- Declaro que mi representada no se encuentra en ninguna lista negra o en la denominada
lista Clinton (o cualquier otra que la reemplace, modifique o complemente), en la lista
Engel, ni que haber sido agregado en la lista OFAC (Oficina de Control de Activos
Extranjeros del Tesoro del EEUU), asi como que ninguno de sus socios, accionistas o
representantes legales se encuentren impedidos para celebrar actos y contratos que
violenten la Ley Penal.

7.- Autorizo a la institucion contratante para que realice cualquier investigacion minuciosa
en el marco del respeto y al debido proceso sobre practicas corruptivas en las cuales mi
representada haya o este participando. Promoviendo de esa manera practicas éticas y de
buena gobernanza en los procesos de contratacion.

En fe de lo cual firmo la presenta en la ciudad municipio de
, Departamento de a los ,
diasdel mes de del afio
FIRMA Y SELLO

(en caso de persona Natural solo Firma)

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario
(En casode autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).



32 Seccién IV. Formularios de la Oferta

5.Contrato
CLP-XX-20XX
CONTRATO POR OBRA DETERMINADA PARA (NOMBRE DEL PROYECTO)

Nosotros, (Nombre Completo del Alcalde), mayor de edad, (estado civil), (Profesion u oficio),
hondurefio, con tarjeta de identidad nimero (xxxx-xxxx-xxxxx) y de este domicilio, actuando en mi
condicion de ALCALDE MUNICIPAL de la ciudad de PUERTO CORTES, cargo que ostentd por
eleccion popular celebrada el dia (XX) de (MES) del (ANO), tal como consta en credencial extendida
por el Tribunal Supremo Electoral en ACTA ESPECIAL punto (XX) de sesion celebrada el (XX) de
(MES) del (ANO), Juramentado por la Gobernadora Departamental de Cortés el (XX) de (MES) del
(ANO), segin ACTA niimero (en letras) (en nimeros), sesion extraordinaria del (XX) de (MES) del
(ANO), estando por lo tanto facultado para ejercer la representacion de la Municipalidad y para celebrar
toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominard EL PROPIETARIO y por otra parte el
sefior (Nombre completo de Contratista), mayor de edad, (estado civil), (Profesion u oficio), hondurefio,
con Documento Nacional de Identificacion nimero (xxxx-xxxx-xxxxx) y (domicilio), (determinar si es
comerciante individual u sociedad mercantil), tal y como consta mediante Instrumento Publico numero
(en letras) (en numeros) otorgado ante los oficios del notario publico (nombre del Notario) el dia (XX)
de (MES) del (ANO), debidamente registrado bajo el niimero (XX) tomo (XX) del libro de Comerciante
Sociales del Registro (determinar el Libro y Registro), (determinar si hay modificaciones de escritura); y
en donde consta que tengo y en donde consta que tengo facultades suficientes para suscribir el presente
contrato; quien en adelante se denominarda EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el
presente contrato, que ha sido adjudicado mediante proceso de Licitacion Publica Numero XX, y que se
regira por las clausulas, condiciones y especificaciones que a continuacion se enumeran: CLAUSULA
PRIMERA: ADJUDICACION DEL CONTRATO. De acuerdo a lo establecido en la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento, posterior a la evaluacion de las ofertas econdmicas
presentadas mediante Licitacion (Publica Nacional o Privada) XX, se procedio a la adjudicacion de la
oferta méas econdmica y ventajosa para la Municipalidad de Puerto Cortés, siendo aprobada por la
Corporacion Municipal segun consta en el Acta Numero XX, Punto XX Inciso X) de Sesion Ordinaria
celebrada el dia XX de XX del afio XXXX. CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICION DE TERMINOS.
El presente Contrato es por la modalidad de “Precios Unitarios” es decir, que se le pagara a EL
CONTRATISTA conforme a las cantidades de obra realmente ejecutadas aplicando los precios
establecidos en la oferta para cada item o partida. Para los fines del presente Contrato y para una mejor
interpretacion de su contenido, las siguientes palabras y expresiones que aqui se consignan tendran el
significado que a continuacion se les asigna. a) DOCUMENTOS DEL CONTRATO Son aquellos que
auxilian el presente Contrato en la ejecucion de las obras que el mismo describe, los documentos que
forman parte de éste Contrato, entre otros son: Bases de Licitacion Publica Nacional GT/MPC Numero
XX-XXXX (NOMBRE DEL PROYECTO), presentada por la Sociedad Mercantil (CONTRATISTA),
Lista de Materiales, planos, especificaciones. b) EL PROPIETARIO es la Municipalidad de Puerto
Cortés. ¢) EL CONTRATISTA es la (CONTRATISTA). d) INGENIERO COORDINADOR sera el
Jefe de la Gerencia Técnica Municipal o el funcionario en quien éste delegue dicha actividad. e)
COMISION TECNICA estara conformada por el Representante de la Corporacion Municipal de Puerto
Cortés, Coordinador del Proyecto, Supervisor de la obra, Comit¢ de Seguimiento del Proyecto,
Representante del Consejo de Desarrollo Municipal, Representante del Departamento de Auditoria
Municipal y Representante del Departamento de Procuraduria Municipal. f) SUPERVISOR DE OBRA
Es el representante de la Municipalidad de Puerto Cortés, encargado de vigilar directamente la ejecucion
de la obra en todas sus etapas, hasta la finalizacién, de acuerdo a lo establecido en los planos,
especificaciones, bases de Licitacion y demas documentos que forman parte del presente Contrato,
quién, ademds, mantendrd comunicacion inmediata y directa entre EL PROPIETARIO y EL
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CONTRATISTA. g) OBRAS son todos los servicios, suministros y labores que tengan que ser
realizados por EL CONTRATISTA de acuerdo con todo lo convenido en los documentos del presente
Contrato y hasta la finalizaciéon de la (NOMBRE DEL PROYECTO). h) PLAZO DE ENTREGA. Es el
plazo fijado de (DETERMINAR EL PLAZO), (XX) DIAS CALENDARIOS contados a partir de la
fecha establecida en la Orden de Inicio. En caso de existir una suspension de la obra por mutuo
consentimiento, esto conllevara a modificar la fecha establecida para la entrega. i) PROGRAMA DE
TRABAJO es el documento elaborado por EL CONTRATISTA y aprobado por EL PROPIETARIO en
el cual se detallan los plazos de ejecucion de las sucesivas etapas de proyecto dentro del plazo de tiempo
estipulado para la ejecucién y entrega de todas las obras. j) DIAS CALENDARIOS son todos los dias
consecutivos, inclusive los dias de descanso obligatorio y feriados. k) DIAS DE TRABAJO son todos
los dias Calendario con excepcion de los dias de descanso obligatorio y dias feriados. 1) FECHA DE
RECEPCION DE OBRAS es la fecha en la que EL PROPIETARIO recibira en forma definitiva,
después de las pruebas correspondientes y previa aprobacion del Supervisor, la obra objeto del presente
Contrato. m) PLANOS DEL CONTRATO son los planos constructivos anexos a los documentos del
presente Contrato n) BITACORA es un libro foliado, tal como lo establece el Colegio de Ingenieros
Civiles de Honduras, para el registro diario de las incidencias y resoluciones del proyecto, rubricado por
la firma de los representantes de ambas partes. 0) INGENIERO RESIDENTE es el profesional
Colegiado de la Ingenieria Civil, responsable por parte del CONTRATISTA de la ejecucion de las obras
de acuerdo a lo establecido en el Contrato, especificaciones y normas de ingenieria. p) ENCARGADO
AMBIENTAL es quien sera el responsable por parte del CONTRATISTA, de coordinar, programar,
ejecutar y hacer cumplir con las disposiciones, especificaciones, medidas de seguridad y regulaciones
ambientales establecidas tanto en el contrato, como especificaciones, reglamentos y leyes ambientales.
q) PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD (PAMA) es el conjunto de las medidas de
proteccion, de salud y de seguridad laboral que se deberan cumplirse durante la ejecucion del proyecto y
que estan incorporadas en el plan de trabajo. r) PLAN DE CONTINGENCIA es el conjunto de medidas
actividades y procedimientos preestablecidos que deberan ejecutarse ante cualquier eventualidad, ya sea
por accidente y/o fuerza mayor. s) ESPECIFICACIONES AMBIENTALES son las disposiciones, de
obligatorio cumplimiento, que regulan la ejecucion de toda actividad mediante el establecimiento de
medidas de mitigacion ante los impactos negativos durante el proceso constructivo. CLAUSULA
TERCERA: SUPERVISION, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO. Para todo lo concerniente para
ejecutar y cumplir el presente Contrato, se designa al Jefe de la Gerencia Técnica Municipal, auxiliado
por el grupo Técnico que se estime conveniente. CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS DEL
CONTRATO Y PROPOSITO DE LOS MISMOS. Forman parte de éste Contrato y con él constituyen
un solo instrumento legal los siguientes documentos: a) El presente Contrato; sus Adenda, Ordenes de
Cambio y Modificaciones Contractuales que se acuerden por las partes. b) La Oferta del
CONTRATISTA. ¢) Las Condiciones Técnicas generales, ambientales y especiales consignadas en los
documentos de Licitacion. d) Las especificaciones Ambientales. e) Planos del Proyecto. f) Oferta para la
(NOMBRE DEL PROYECTO), presentada por el Contratista. g) Listado de Materiales y Precios. h)
Bitacora. PROPOSITO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Los documentos del Contrato
tienen como fin primordial, describir las modalidades de ejecucion de la obra completa. EL
CONTRATISTA acepta expresamente que estd obligado a ejecutar, por el valor contratado, todos los
trabajos de conformidad con los planos, la oferta econémica basada en los precios unitarios,
especificaciones técnicas y ambientales, clausulas contractuales, a suministrar los materiales, la mano de
obra, el equipo, las herramientas, y en general todo lo que sea necesario para entregar la obra en
perfectas condiciones de acabado y funcionamiento. Las instrucciones, prescripciones o requisitos que
estan indicadas en las especificaciones, deberan interpretarse como si estuvieran indicadas en los demas
documentos. En caso de que surgieran dudas en la interpretacion de las diferentes clausulas de los
documentos del Contrato o existieran contradicciones o resultare que el contenido de alguna parte sea
contradictoria con lo estipulado en otra, tendran preferente aplicacion las estipulaciones en el siguiente
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orden de precedencia: 1) Bases de Licitacion. 2) Planos. 3) El Contrato, Adenda y Ordenes de Cambio.
4) Oferta. 5) Las condiciones especificas consignadas en los documentos de Bases de Licitacion. 6) Las
Especificaciones técnicas y ambientales. 7) La Bitacora. CLAUSULA QUINTA: DESCRIPCION Y
MONTO DE LOS TRABAJOS. El proyecto consiste en la Construccion de (NOMBRE DEL
PROYECTO). (Describir la obra y el periodo a ejecutarse). EL CONTRATISTA se compromete con
EL PROPIETARIO a ejecutar por su cuenta el proyecto de (NOMBRE DEL PROYECTO) por la
cantidad de (DETERMINAR EL MONTO ADJUDICADO EN LETRAS Y NUMEROS). EL
CONTRATISTA conviene en suministrar todos los materiales, planteles, equipo, maquinaria,
herramientas, accesorios, mano de obra, transporte y otros, que sean necesarios para la ejecucion del
proyecto d¢ NOMBRE DEL PROYECTO, PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES,
conforme al cuadro de cantidades de obra y precios unitarios adjuntos (Anexo 1), EL PROPIETARIO
estima necesario que EL CONTRATISTA debera mantener de acuerdo con el programa de trabajo, la
disponibilidad minima en el sitio de la obra, el siguiente personal y equipo: a) PERSONAL. Ingeniero
Jefe de Proyecto, Ingeniero Residente, Encargado ambiental, Topografo, Capataz, Fontaneros,
Albaiiiles, Soldadores, Ayudantes, Peones, segun lo requiera la naturaleza del trabajo y lo estime
conveniente el Supervisor de acuerdo con el programa de trabajo aprobado. b) EQUIPO.
Retroexcavadora, Graa de 20 Toneladas, Mezcladoras portatiles de concreto de uno o dos sacos,
Volquetas, Camién pequeiio, Compresor incluyendo muletas, Vibradores, Equipo de oxicorte,
Compactadora bailarina, Compactadora de Plato, equipo de topografia, Herramientas menores: Palas,
Zacapicos, Azadones, Machetes, Lingas o Cadenas, Toldos para proteccion de la obra en caso de lluvia,
Planta de iluminacion de suficiente capacidad para realizar trabajos nocturnos y otros que sean
considerados necesarios por el Supervisor. EL CONTRATISTA nombrara un Ingeniero Residente de la
Obra con autoridad suficiente para tomar decisiones de caracter técnico y Administrativo en todas las
situaciones que se presenten en el desarrollo del proyecto bajo su direccion, debera estar inscrito en el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, sera de capacidad reconocida en este tipo de trabajos, y
seleccionado a propuesta de EL CONTRATISTA previa aprobacion de EL PROPIETARIO, debiendo
estar facultado para representar y actuar en nombre de EL CONTRATISTA. El personal y equipo antes
descrito, se entiende como el minimo, el cual podra ser ampliado a peticion de EL PROPIETARIO, si
asi conviene a sus Intereses. CLAUSULA SEXTA: INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA. EL
CONTRATISTA, se compromete a iniciar los trabajos al recibir la orden de inicio por parte del
PROPIETARIO, la obra incluyendo la limpieza final del sitio debera estar terminada dentro de
(determinar la duracién en letras y numeros de acuerdo a los pliegos) subsiguientes a la fecha de
extendida la Orden de Inicio. LA ORDEN DE INICIO sera extendida una vez presentada la Garantia
del Anticipo. EL CONTRATISTA debera elaborar y presentar ante EL PROPIETARIO dentro de los
primeros DIEZ (10) dias del inicio de las obras un programa de trabajo y un programa de desembolsos
los cuales deberan ser aprobados por el PROPIETARIO o su representante y forman parte del presente
Contrato pudiendo ser actualizado o modificado solamente con la aprobacion de EL PROPIETARIO.
CLAUSULA SEPTIMA: MONTO DEL CONTRATO. Todos los trabajos que describa la Clausula
Quinta del presente contrato seran pagados de acuerdo a los precios unitarios propuestos en la oferta
presentada por EL CONTRATISTA hasta por un valor de (determinar el monto adjudicado en letras y
numeros) se entiende que los precios globales y los precios unitarios de la oferta del CONTRATISTA,
incluyen todos los gastos en que incurrira para realizar todos los trabajos, servicios y suministros objeto
del presente contrato. Queda entendido que dichos precios incluyen todos los gastos directos, indirectos,
imprevistos, impuestos y utilidades, y que en casos de haber precios con descuento preferencial
otorgados al Contratista, la diferencia con el precio ofertado sera a favor del PROPIETARIO. Queda
entendido entre las partes contratantes, que la obra objeto de este contrato, serd ejecutada y pagada a
través de los fondos propios de la Municipalidad de Puerto Cortés, garantizando de esta forma la
terminacion total de la obra. CLAUSULA OCTAVA: ESCALAMIENTO DE PRECIOS POR
AUMENTO EN LOS COSTOS: La metodologia que sera utilizada es la formula LASPEYRES La
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metodologia consiste en tomar siempre las cantidades del periodo base para ponderar, el indice
resultante es conocido como un indice de ponderacion fija o constante, que mide las variaciones en los
precios. El célculo del indice comprende tres aspectos: PERIODO BASE: Para este indice el periodo
base es la fecha de presentacion de la oferta. PRECIOS: Los precios de los materiales son con el
maximo descuento por el pago al contado y en efectivo, por compra en cantidades que racionalizan el
flete, puestos en obra y con impuesto sobre ventas incluido; (Po) lo constituye el precio del insumo
presentado en la oferta; (P1) lo constituye el precio vigente de los insumos al momento de ser utilizados
en el proyecto. La mano de obra se calcula de acuerdo a las estipulaciones legales emitidas por el
Ministerio del Trabajo, para cada zona del pais y para cada categoria de salario minimo, (SMO) lo
constituye el salario presentado en la oferta el cual no debera ser inferior al salario minimo vigente en
ese momento, (SM1) lo constituye el salario minimo vigente en el periodo al que corresponda la
estimacion. En el caso de los precios de los combustibles, el precio es unico, en el caso de que haya dos
valores dentro del periodo de referencia, se calcula en forma ponderada por los dias de vigencia de cada
valor a lo largo del periodo correspondiente. PONDERADORES: Cada item del presupuesto de las
obras sera ponderado determinando el porcentaje del presupuesto del mismo con relacion al presupuesto
total correspondiente al periodo analizado y resultado de las cantidades medidas en obra. Se exceptian
del reconocimiento de incrementos los materiales que hubieren sido adquiridos con el anticipo recibido
por el contratista o los que le hubieren sido pagados con anticipacion. El costo indirecto a ser
reconocido sera el que este determinado en las fichas de costos unitarios presentados por el contratista al
momento de la Licitacion y al haber variaciones en las fichas se tomara el mas bajo. CLAUSULA
NOVENA: PAGOS PARCIALES Y RETENCIONES. Los pagos se haran efectivos en periodos
mensuales de acuerdo a estimaciones de obra ejecutada, se reconocera el equivalente al 80% de los
materiales almacenados en bodega, los cuales seran amortizados en las estimaciones posteriores, EL
CONTRATISTA presentara al cobro del PROPIETARIO, debidamente -certificado por el
SUPERVISOR y con el visto bueno del ingeniero COORDINADOR, del valor total de la obra
ejecutada en el periodo de cada estimacion se deducira el 15% para amortizar el anticipo. Después de la
recepcion de la obra EL CONTRATISTA entregard una Garantia de Calidad de la Obra, la cual tendra
una vigencia de un afio contado a partir de la recepcion definitiva de la obra, garantizando dicha obra
por desperfectos atribuibles a defectos en la calidad de la mano de obra y/o materiales defectuosos
usados en la obra y, ademads, después de comprobar que en forma satisfactoria ha cumplido con todos
los pedidos y reclamos de terceros, asi como los suministros de materiales y mano de obra han sido
satisfecha o pagados a éstos. Asimismo EL CONTRATISTA conviene en que EL PROPIETARIO le
deduzca en el pago de la tltima estimacion cualquier suma imputable por reclamos por concepto de
saldos de acreedores debidamente comprobados, por lo cual se haran publicaciones por tres dias en un
diario del pais, notificando la terminacion de la obra y la disposicion de pago. Toda factura emitida por
compras realizada por el Contratista para ser utilizada en la Obra objeto de este contrato debera ser a
nombre de la Municipalidad de Puerto Cortés / (Nombre de la Empresa Constructora) y dichas facturas
originales deberan adjuntarse a la estimacion correspondiente. Asimismo para efectos del primer pago
El Contratista debera someter a la Gerencia Técnica Municipal, el Formato Tipo de las estimaciones (en
Excel) para la revision/configuracion de formulas. CLAUSULA DECIMA: MONEDA DE PAGO.
Todos los pagos seran efectuados al CONTRATISTA en moneda de curso Legal, segun los precios
unitarios indicados en el cuadro de presupuesto y Lista de Materiales adjunto al contrato. CLAUSULA
DECIMA PRIMERA: PAGOS. Los pagos parciales al CONTRATISTA, seran hechos fundamentados
en valorizaciones de las etapas parciales ejecutadas dentro del periodo en consideracion, conforme a la
cantidad de obra realizada y aprobada por el SUPERVISOR, EL CONTRATISTA debera preparar y
presentar con la certificacion del supervisor las solicitudes de pago mensuales, las cuales seran
canceladas por EL PROPIETARIO. Estas valorizaciones deberdn indicar: a) Para los conceptos pagados
por precio unitario, las cantidades de trabajo realizada, fijadas de acuerdo con lo indicado en las
especificaciones Técnicas y mediciones directas. b) Para los conceptos pagados por cantidad global, el
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valor estimado en porcentaje de obra ejecutada. El tipo de formulario con que deberan presentarse las
valorizaciones, tiene que ser aprobado previamente por EL PROPIETARIO. Cada valorizacion debera
presentarse en cuatro (4) reproducciones, indicando las retenciones que correspondan, asimismo, se
amortizard el anticipo concedido a razén de 15% de cada una de las estimaciones que presente EL
CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: PAGOS RETENIDOS. EL PROPIETARIO
fundamentadndose en la recomendacion del Supervisor puede retener total o parcialmente uno o mas
pagos parciales en la cantidad necesaria para protegerse cuando por causa de trabajos imperfectos no
reparados debidamente y/o en su oportunidad. Desaparecidas las causas o los motivos que hubiesen
dado lugar a cualquier retencion esta sera inmediata pagada. EL PROPIETARIO procedera a la
devolucion de la Garantia de Cumplimiento del Contrato una vez que el contratista haya cumplido con
lo siguiente: a) EL CONTRATISTA publicara avisos en dos (2) diarios de mayor circulacion en el pais
informando la conclusiéon de la obra e invitando a todas las personas naturales o juridicas que
suministraron bienes y servicios durante la ejecucion de la obra para que presenten al contratista con
copia al propietario, los reclamos que demuestren la existencia de créditos no cubiertos. b) El contratista
se obliga a publicar tales avisos por un término de tres (3) dias calendario consecutivos, cubriendo por
su cuenta el importe de los mismos. ¢) En caso de que se hubieran presentado reclamos de terceros
debidamente documentados, el contratista procedera inmediatamente a su pago. CLAUSULA DECIMA
TERCERA: ADMINISTRACION DELEGADA. Las obras por Administracién Delegada se limitaran a
trabajos u obras contingentes para las que no existe partida o concepto de obra en el contrato. La
Compensacion al Contratista por los trabajos por administracion delgada se determinara de la forma
siguiente: a. Mano de Obra. Por la mano de obra incluyendo capataces directamente encargados de la
operacion especifica, se pagard al Contratista: 1. El valor real de los sueldos pagados por el Contratista,
pero a precios que no excedan aquellos pagados corrientemente por mano de obra similar empleada en
el proyecto, extremo que sera verificado por el Supervisor. 2. Un recargo equivalente a treinta y cinco
por ciento (35%), sobre los pagos de la mano de obra por todas las prestaciones sociales exigidas por las
leyes u ordenanzas del pais que incluye entre otros: Seguro Social, RAP, INFOP, Seguro Colectivo de
Accidentes, Preaviso, Cesantia, Vacaciones, Décimo Trece Salario, Décimo Cuarto Salario, Séptimo
Dia, Licencias y Feriados de Ley, Uso de Herramientas Menores y Transporte de Personal al Sitio de las
Obras. 3. Las cantidades reales pagadas por el Contratista a causa de un Sub-Contrato. 4. Un recargo
equivalente al veinte por ciento (20%), aplicable a los valores pagados como mano de obra por gastos de
administracion. 5. Un recargo equivalente al quince por ciento (15%) aplicable también a los valores
pagados de mano de obra por utilidad del contratista. b. Materiales. Por todos los materiales aceptados
por el Supervisor incorporado en la obra, se pagara al Contratista asi: 1. El valor real de la facturacion
de los mismos, pero a precios que no excedan aquellos pagados corrientemente por materiales similares
empleados en el proyecto, extremo que sera verificado por el Supervisor. 2. Un recargo equivalente al
veinte por ciento (20%) aplicable a los valores de facturacion de materiales, por gastos de
administracion. 3. Un recargo equivalente al quince por ciento (15%) aplicable a los valores de
facturacion de materiales como utilidad del contratista. c. Equipo. El costo horario o diario del equipo,
incluyendo salarios y beneficios sociales del operador, transporte del equipo al sitio de las obras,
combustible, lubricantes, repuestos, a tarifas negociadas por escrito antes del comienzo de los trabajos
o establecidas en el Contrato. No se hard ningin recargo a la tarifa del equipo, ni se hardn
compensaciones por el uso de herramientas pequeas ni de equipo operado a mano o sin motor.
CLAUSULA DECIMA CUARTA: RECEPCION DE LA OBRA. Concluida la obra EL
CONTRATISTA comunicarda AL PROPIETARIO para que se inicien los tramites establecidos para la
recepcion sustancial de la obra. En un plazo no mayor de TRES (3) DIAS, el Comité Técnico sera
designado por EL PROPIETARIO para la recepcion de la obra y procederd a la revision de esta, para
determinar en qué grado ha sido concluida en todos sus detalles, identificando explicitamente cualquier
faltante, defecto o irregularidad que tenga que ser reparado por EL CONTRATISTA previo a la
recepcion final dentro del plazo del Contrato y extensiones del mismo debidamente autorizadas; una vez
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revisada la obra a satisfaccion del Comité Técnico se procederd a la recepcion definitiva para lo cual
dicho comité extendera un certificado de Recepcion Definitiva expresando la aceptacion de la obra por
parte del PROPIETARIO. CLAUSULA DECIMA QUINTA: MULTAS. a) MULTA POR ENTREGA
TARDIA DE LAS OBRAS. En el caso que EL CONTRATISTA no concluya las obras en el plazo
sefialado en la Clausula Sexta de este contrato, y sus prorrogas debidamente autorizadas, EL
CONTRATISTA pagara al PROPIETARIO en concepto de indemnizacion por dafios liquidados la
suma de (determinar monto en letras y niimeros) por cada dia de atraso en la entrega definitiva de la
obra por factores imputables al contratista, esta suma a pagar por “EL CONTRATISTA” al
PROPIETARIO en concepto de indemnizacidon por atrasos, sera pagada en moneda de curso legal,
pudiendo deducirse de cualquier estimacion pendiente de pago, o en su caso ejecutando la Garantia de
Cumplimiento del Contrato. b) MULTA POR DEMORA EN EJECUCION DE LAS OBRAS. EL
CONTRATISTA debera presentar uyn PROGRAMA DE TRABAJO que incluira un programa de Ruta
Critica (CPM) y diagrama de Gantt, el cual serd sometido para la aprobacion de la Municipalidad de
Puerto Cortés. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de la ejecucion de las obras de acuerdo
a lo establecido en el PROGRAMA DE TRABAJO dara lugar a que en cada estimacion sea penalizado
con el pago de una multa cuando la diferencia entre el programa de avance de la obra y el avance real de
la obra sea mayor del VEINTICINCO (25%) dicha multa ser4 calculada de acuerdo al procedimiento
siguiente: PENALIZACION=(AP-AR)*0.08, donde AP=Avance de obra programado en Lempiras,
AR=Avance real de obra en Lempiras. CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICIPO, GARANTIAS Y
SEGUROS. GARANTIA POR ANTICIPO. EL CONTRATISTA recibira un ANTICIPO hasta por la
cantidad equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total del contrato, debiendo presentar
una GARANTIA por una cantidad equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo entregado. Previo
a efectuar el desembolso del anticipo, EL CONTRATISTA deberd cumplir con las siguientes
obligaciones de cumplimiento obligatorio y que son requisitos previos a efectuar el desembolso: a)
Entregard al PROPIETARIO la Garantia por Anticipo de Fondos por el 100% del monto total del
anticipo equivalente a El monto equivalente del porcentaje del anticipo (L.XXX). Dicho documento
deberd ser entregado a satisfaccion del PROPIETARIO en un plazo no mayor de 10 dias posteriores a la
firma del presente Contrato y serd requisito para emitir la orden de inicio, estd Garantia tendrd una
vigencia por todo el tiempo de ejecucion de la obra, y podra constituirse mediante un cheque certificado,
garantia bancaria extendida por una Institucion Bancaria del pais o una fianza expedida por una
Compaiiia de Seguros debidamente acreditada del pais. b) EL CONTRATISTA entregara un PLAN DE
USO DE ANTICIPO, el cual sera revisado y aprobado por la SUPERVISION, quien seré la responsable
de verificar la correcta utilizacion del anticipo. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
EL CONTRATISTA entregara al PROPIETARIO en un término de DIEZ (10) DIAS HABILES,
posteriores a la firma del Contrato, un documento de Garantia de Cumplimiento del Contrato, la cual
podré constituirse mediante un cheque certificado, garantia bancaria extendida por una Institucion
Bancaria del pais o una fianza expedida por una Compaiia de Seguros debidamente acreditada del pais
extendida a favor de la MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES garantizando el fiel cumplimiento
de todas las obligaciones que EL CONTRATISTA asume en los documentos del Contrato hasta por una
suma igual al (QUINCE 15% O TREINTA 30% POR CIENTO, ESTE PORCENTAJE DEPENDE DE
LA RECOMENDACION Y ADJUDICACION) del monto del contrato, equivalente a (LETRAS Y
NUMEROS). Esta garantia debe tener una vigencia del TIEMPO CONTRACTUAL MAS TRES (3)
MESES ADICIONALES contados a partir de la emision de la Orden de Inicio. GARANTIA DE
CALIDAD DE OBRA: EL CONTRATISTA debera rendir a favor de la MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES una Garantia de Calidad de Obra con una vigencia de UN (1) ANO posterior a la
recepcion definitiva de la obra. Esta Garantia que EL CONTRATISTA rinda a favor del
PROPIETARIO sera por el equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) sobre el monto del Contrato y
sus modificaciones autorizadas, si las hubiere. El establecimiento de esta garantia es requisito previo a la
devolucién de la Garantia de Cumplimiento del Contrato; y podra constituirse mediante un cheque
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certificado, garantia bancaria extendida por una Institucion Bancaria del pais o una fianza expedida por
una Compania de Seguros debidamente acreditada del pais. El costo de las Garantias es a cargo del
CONTRATISTA vy se considera incluido en el valor de la oferta y/o precio del Contrato. El texto de las
Garantias o fianzas deberd incluir obligatoriamente la siguiente clausula “La presente garantia (o fianza
en su caso) podra ejecutarse sin mas tramite, a simple requerimiento de la MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES quedando sin valor ni efecto las condiciones de la garantia (o fianza en su caso) que
se opongan a lo establecido en la condicién anterior”. SEGUROS. El Contratista serd, en todo
momento, el Unico responsable, y protegerd AL PROPIETARIO de cualquier reclamo de terceros en
concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o de lesiones corporales producidas como
consecuencia de la ejecucion de la presente obra, sus contratistas y personal. Para ello EL
CONTRATISTA debera presentar dentro de los siguiente QUINCE (15) DIAS HABILES, posteriores a
la fecha de vigencia de la Orden de Inicio, los seguros detallados a continuacion: a) SEGURO POR
DANOS A TERCEROS corresponde a un seguro de responsabilidad civil que comprendera dafios
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de
las obras. La poliza serd por un monto de hasta XXX LEMPIRAS EXACTOS (LX,000,000.00), con
una vigencia del plazo contractual mas las ampliaciones, si las hubiere. b) SEGURO CONTRA
ACCIDENTES DE TRABAJO La poliza contra accidentes de trabajo, incluidos los subcontratistas,
serd por un monto de XXX LEMPIRAS EXACTOS (LX,000,000.00), con una vigencia del plazo
contractual més las ampliaciones, si las hubiere. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CAMBIOS,
RECTIFICACIONES 'Y RECLAMOS. Cualquier cambio en los disefios, planos, especificaciones,
cantidades de obra y demds documentos contractuales deberan efectuarse de comtin acuerdo entre las
partes por escrito, como modificacion del Contrato. En caso de que exista algun concepto no estipulado
sera negociado por ambas partes. Para cualquier situacion que EL CONTRATISTA considere como
incorrecta, o que a su juicio puede causar atrasos o perjuicios en los trabajos o provocar gastos extras,
este debera enviar al SUPERVISOR, con copia al COORDINADOR, una comunicaciéon por escrito,
explicativa de la incorreccién, a mas tardar dentro de los DIEZ (10) DiAS posteriores a la fecha de
producida la situacion que origine el reclamo y debera hacerlo en todo caso, antes de proceder a la
ejecucion de los trabajos o reclamos del CONTRATISTA al PROPIETARIO. Este documento debera
ser redactado en forma clara y explicita indicando el importe estimado de la controversia y sus
justificaciones detalladas. Recibida la comunicacion escrita por EL PROPIETARIO, analizard su
contenido y decidird sobre el reclamo haciéndolo del conocimiento de EL CONTRATISTA.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CORRECCION DEL TRABAJO. Durante la ejecucion del
proyecto EL CONTRATISTA debera reemplazar, remover o reparar sin costo alguno para EL
PROPIETARIO cualquier trabajo considerado por la SUPERVISION como defectuoso en relacion con
lo establecido en las especificaciones del proyecto. Si el CONTRATISTA después de notificado no
procede a ejecutar los trabajos, EL PROPIETARIO hara las reparaciones y deducira de los pagos y/o
garantias al CONTRATISTA cualquier costo incurrido en la reparacion. CLAUSULA DECIMA
NOVENA: RESOLUCION DEL CONTRATO. EL PROPIETARIO con base en la certificacion
expedida por el Supervisor explicativa de que hay razones para justificar la resolucién o rescision del
contrato, y sin perjuicios de otros derechos e indemnizaciones, y en un plazo de VEINTE (20) DIAS
CALENDARIOS posteriores a la fecha de haberse notificado por escrito a EL CONTRATISTA en este
sentido, podra rescindir el contrato, y tomar posesion del sitio de la obra y de todos los materiales,
equipos y herramientas existentes en el mismo, sin intervencion judicial ni de ninguna otra autoridad,
unicamente en los siguientes casos: a) Si el CONTRATISTA fuera declarado en quiebra o insolvencia,
o si tuviere que llegar a un arreglo general en beneficio de sus acreedores. b) Si el CONTRATISTA
rehusare repetida o persistentemente proveer suficiente personal capacitado, maquinaria y materiales
apropiados para llevar adelante el trabajo terminado en el tiempo previsto en este contrato, o en el
tiempo fijado por prérrogas eventuales. ¢) Si el CONTRATISTA rehusase a pagar a su debido tiempo a
su personal y sus proveedores de materiales y equipo. d) Si el CONTRATISTA incumpliere alguna de
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las clausulas del presente contrato. Podra hacer uso del derecho que se confiere en esta clausula al
PROPIETARIO solamente si el CONTRATISTA no desvanece las razones que aduce el
SUPERVISOR en su certificacion dentro del término establecido, no sera necesaria la intervencion de
ningiin funcionario Judicial y de Policia, bastard unicamente que la certificacion del SUPERVISOR
quede firme para que el PROPIETARIO tome posesion de la obra y contintie haciendo uso de las
disponibilidades a su favor y de las Garantias. CLAUSULA VIGESIMA: SUCESORES Y
DESIGNACIONES. EL PROPIETARIO y EL CONTRATISTA o sus socios, sucesores ejecutores,
administradores representantes, se obligan cada uno a favor de la otra parte al cumplimiento de este
contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA no podra Sub-Contratar o ceder sus derechos o parte de
ellos, seflalados en este contrato, sin el consentimiento escrito del PROPIETARIO. En caso de darle
dicho consentimiento no eximira en ningin caso al CONTRATISTA por el trabajo en tal forma
asignado Sub-Contratado o Cedido. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: LAS PROHIBICIONES. En
ningun caso por ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra enajenar, hipotecar, alquilar o vender
parte de la obra o instalaciones aqui estimadas a ejecutarse conforme a este contrato. Previa autorizacion
del PROPIETARIO, el CONTRATISTA podra Sub-Contratar trabajos especificos del proyecto siempre
y cuando redunden en beneficio de la misma, y si asi conviniere a los mejores intereses del
PROPIETARIO. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION A PROBLEMAS Y
SOMETIMIENTO A JURISDICCION. Cualquier controversia o reclamo que tenga su origen en este
contrato, o que se relacione con la falta de cumplimiento del mismo, debera ser resuelto por medio del
arreglo directo entre ambas partes. En caso de no tener ningiin resultado satisfactorio por el medio
anterior, ambas partes se someten a la Jurisdiccion del Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: VALIDEZ E INTERPRETACION DEL CONTRATO. La
Validez e Interpretacion o falta de regulacion de un caso especifico en el presente contrato, se sujetara a
lo dispuesto por la Ley de Contratacion del Estado y demds Leyes y Reglamentos Aplicables.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CONTRATACION DE PERSONAL. Segin oficio No. 95-
2016SM enviado por la Secretaria Municipal a la Gerencia Técnica Municipal se instruye literalmente:
Segun Punto Tercero del acta No.69 Numeral 5) de sesion ordinaria celebrada el 30 de noviembre del
2016 "El oferente debera contratar toda la mano de obra y por lo menos un miembro de su personal
técnico, a personas que residan en el Municipio, debiendo probar documentalmente la residencia del
personal contratado. Este requisito sera comprobado por la supervision del proyecto y en caso de no
cumplir con este requisito se establecera la aplicacion de una multa para el contratista, que sera deducida
de la proxima estimacion". Todo el personal Técnico, Ingeniero Residente, Capataces de Obra,
supervisores, etc., deberan permanecer en la ciudad de Puerto Cortés, con el proposito de resolver
cualquier problema que se presente en el proyecto a cualquier hora del dia debido a las condiciones
especiales de los trabajos a realizarse. Para ejecucion de obras, objeto de este contrato, el
CONTRATISTA se obliga y compromete a dar prioridad a la utilizacién de personal local. En caso de
no existir el personal técnicamente calificado en la localidad, el CONTRATISTA se reserva el derecho
de emplear, personal que nominalmente trabaje con su empresa u otro personal fuera de la Localidad.
Asi mismo el CONTRATISTA utilizara personal de su confianza en aquellas labores altamente
calificadas. El CONTRATISTA sera el tnico responsable de todos los actos y omisiones de sus
empleados, sub-contratistas, agentes y toda persona que ejecuta cualquier parte del trabajo bajo éste
contrato asumiendo en consecuencia todas las responsabilidades por toda pérdida, reclamo, demanda o
accion legal que le impute al propietario como consecuencia de la realizaciéon de la obra. CLAUSULA
VIGESIMA QUINTA: ROTULACION DEL PROYECTO. Dentro de VEINTE (20) DIAS de iniciado
el proyecto, EL CONTRATISTA debera colocar DOS (2) rétulos, en el sitio de la Construccion, como
parte del presente Contrato, los rotulos deberan tener las siguientes dimensiones 8 pies de largo por 4
pies de alto a una altura libre de dos (2) metros, montado con toda seguridad plenamente visible y
durable, correspondiendo al disefio establecido por la Municipalidad de Puerto Cortés. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA: FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO. Se entendera por fuerza mayor todo



40 Seccion IV. Formularios de la Oferta
acontecimiento ocurrido por causas imprevistas ajenas a la voluntad de los Contratantes, no atribuibles a
faltas o negligencias de los constructores, incluyendo catéastrofes de la naturaleza, de enemigos publicos,
incendios, inundaciones, epidemias. No se considera fuerza mayor la precipitacion Pluvial normal de la
estacion lluviosa ya que se ha incluido en el periodo de tiempo de cumplimiento de contrato suficiente
provision para tal concepto. Tanto la fuerza mayor como casos fortuitos que impidan totalmente al
CONTRATISTA continuar ejecutando eficientemente el Contrato debera ser notificado por escrito AL
PROPIETARIO dentro de los SIETE (7) DIAS posteriores a la cesacion de dicha fuerza Mayor o caso
Fortuito, en una solicitud de prorroga debidamente sustanciada con pruebas fehacientes estipulado en el
niamero de dias que solicitan de prérroga. Analizada la solicitud de prérroga EL PROPIETARIO
resolvera la cuantia de tiempo otorgado. Esta resolucion sera inapelable. CLAUSULA VIGESIMA
SEPTIMA: BITACORA. EL CONTRATISTA debera mantener en el sitio del proyecto un libro de
Bitacora debidamente autorizada por EL PROPIETARIO, en el que se llevara el historial de la marcha
de los trabajos, y se dejara constancia de todas las incidencias o problemas planteados por cualquiera de
las partes y de las decisiones correspondientes rubricadas por ambas partes. Este libro debera
permanecer en las instalaciones de la obra al alcance de la SUPERVISION. CLAUSULA VIGESIMA
OCTAVA: MODIFICACION DEL CONTRATO. Toda modificaciéon de las clausulas del presente
contrato se hara por escrito y firmado por las partes contratantes, y bajo los fundamentos legales
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, y de las disposiciones generales de
Presupuesto; en lo que se refiere a las modificaciones se requiere una ORDEN DE CAMBIO y/o
MODIFICACION CONTRACTUAL, aprobada por la MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA
CORRUPCION. El proveedor, contratista o consultor estd obligado a observar las mas estrictas normas
legales durante el proceso de ejecucion del contrato, de conformidad a lo siguiente: 1. A efecto de la
presente clausula, se definen las siguientes expresiones: a) “Préctica fraudulenta” cuando un funcionario
o empleado publico que interviniendo por razéon de su cargo en cualesquiera de las modalidades de
contratacion publica o en liquidaciones de efectos o haberes publicos, se concierta con los interesados o
usa otro artificio para defraudar a cualquier ente publico. b) “Practicas coercitivas™ significa hacer dafio
o amenazar de hacer dafo, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para
afectar la ejecucion de un contrato. ¢) “Cohecho” también conocido como soborno, es cuando un
funcionario o empleado publico que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si
0 por persona interpuesta, dadiva, favor, promesa o retribucion de cualquier clase para realizar un acto
propio de su cargo. d) “Extorsion o instigacion al delito” Quien con violencia o intimidacion y animo de
lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio juridico en perjuicio de su
patrimonio o el de un tercero. e) “Trafico de influencias” es cuando un particular influye en un
funcionario o empleado publico, prevaliéndose de cualquier situacion derivada de su relacion personal
con éste o con otro funcionario o empleado publico, para conseguir una resolucion de naturaleza
publica, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier
naturaleza para si o para un tercero. 2. El contratante, anulara el contrato, sin responsabilidad para el
contratante, si se determina que el proveedor seleccionado para dicha adjudicacion ha participado
directamente o a través de un agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente clausula, al competir por el
contrato en cuestion. 3. El Contratante, anulara la adjudicacion del contrato, sin responsabilidad para el
contratante, si se determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han
participado en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitacion
o de la ejecucion de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y
apropiadas y que el contratante considere satisfactorias para corregir la situacion. 4. El Contratante,
notificard a la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE) cuando las
empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal interno y
cuentan con resolucion firme emitida por la institucion contratante, para lo cual la ONCAE debera hacer
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las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la sancion de
suspension del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento. 5. El ente contratante tendra el derecho a exigir a los
proveedores, contratistas o consultores o a quien éste designe, inspeccionar los registro contables,
estados financieros y otros documentos relacionados con la ejecucion del contrato y de auditarlos por
auditores designados por el Ente Competente, sin que medie objecion alguna por parte del proveedor
contratista o consultor. Asimismo el proveedor contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se
compromete a: 1. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar practicas
fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente
clausula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilicitas, controlar que las partes cumplan con el
contrato y compromiso asumido. 2. Conducirse en todo momento, tanto €l como sus agentes,
representantes, socios o terceros sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a
través de sus socios, accionistas, integrantes de los o¢rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias
para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practiquen los actos sefalados. 3. No dar
soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un
funcionario o servidor publico, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida. 4. No usar el trafico
de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para
cualquier persona. CLAUSULA TRIGESIMA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD: Las partes, en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica (LTAIP), y con la conviccidon de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la
consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendiciéon de cuentas en los procesos de
contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral, y de
respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de INTEGRIDAD, LEALTAD
CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicacion
de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones
publicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre
competencia. 3. Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actie debidamente
autorizada en nuestro nombre y representacion, y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece
dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y uno o
varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar un proposito inadecuado, incluyendo influenciar
en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la informacion que deba
ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que
durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacion intercambiada
fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirdn las
responsabilidades por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la
realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion
a que se tenga acceso por razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez,
abstenernos de utilizarla para fines distintos.6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de
declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente,
y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna
ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados
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o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo
de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el
Contratista o Consultor contrate asi como a los socios asociados ejecutivos y trabajadores de aquellos.
El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a. De parte del
Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante,
socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta clausula, de las sanciones o medidas
disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacidon definitiva del Contratista de su Registro
de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos
de contratacion. ii. A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que
correspondan segun el Cdodigo de Conducta ética del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes
manifiestan la aceptacion de los compromisos adoptados en el presente documento, en la ciudad de
Puerto Cortés, Departamento de Cortés, alos  diasdel mesde  delafo .

NOMBRE DEL ALCALDE MUNICIPAL NOMBRE DEL CONTRATISTA
ALCALDE MUNICIPAL CONTRATISTA
Elaborado por:

NOMBRE DEL PROCURADOR MUNICIPAL
PROCURADURIA MUNICIPAL
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Condiciones Generales del Contrato

1. Disposiciones Generales

1. Definiciones

10.

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC, para
resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad
con lo dispuesto en las cldusulas 24 y 25 de estas CGC.

La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente preparada
por el Oferente, con indicacion de las cantidades y precios, que forma
parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de estas
CGC

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las Obras,
certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con la Subcldusula
53.1 de estas CGC.

El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el Contratista
para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes documentos:
Acuerdo Contractual, Notificacion de Resolucion de Adjudicacion,
Carta de Oferta, estas Condiciones, Especificaciones, Planos, Anexos y
cualquier otro documento que se indique en el Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de Oferta
y cualquier otro documento que el Contratista presente con la misma y
se incluya en el Contrato.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion de la
Resolucién de Adjudicacion y subsecuentemente, segiin sea ajustado
de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendario;

Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los sdbados y
domingos y aquellos que sean determinados como feriados nacionales.
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Meses significa meses calendario

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo utilizado por los
empleados y equipos del Contratista, en adicion a los pagos por concepto de los materiales y planta
CONexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido por el Supervisor de Obras
una vez que el Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo estipulado en la Subcldusula 35.1 de las
CEC y calculado a partir de la fecha de terminacion.

Los Planos son documentos graficos, incluidos en el contrato, que definen el trabajo a realizar, y
cualquier otro plano adicional o modificado emitido por el Contratante, de acuerdo con lo establecido
en el Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la ejecucion de las Obras, segun se
estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente al
Sitio de las Obras para la construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Notificacion de la Resolucion
de Adjudicacion del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en que se prevé que el Contratista deba
terminar las Obras y que se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser modificada unicamente por el
Contratante mediante una prorroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles, utilizados por el Contratista para
ser incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una funcion mecanica, eléctrica, quimica o
bioldgica.

El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica contratada por el 6rgano responsable de la
contratacion para supervisar la ejecucion de las Obras, debiendo ejercer sus funciones bajo la
coordinacion y control de la respectiva unidad ejecutora.



14.
15.
16.

47 Seccion V Condiciones Generales del Contrato

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos en los documentos de licitacion, son
informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en
el subsuelo del Sitio de las Obras.

(aa) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificaciéon o adicion
hecha o aprobada por el Contratante.

(bb) La Fecha de Inicio es la fecha més tardia en la que el Contratista
debera empezar la ejecucion de las Obras y que esta estipulada
en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las
fechas de toma de posesion del Sitio de las Obras.

(cc) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por
el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(dd) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la
construccion o instalacion de las Obras.

(ee) Una Variacién es una instruccion impartida por el Contratante y
que modifica las Obras.

(ff) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en
las CEC.

(gg) Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional:

1. que escapa al control de una Parte,

2. que dicha Parte no pudiera haberlo previsto
razonablemente antes de firmar el Contrato,

3. que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo evitado o resuelto razonablemente, y

4. que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o
circunstancias excepcionales del tipo indicado a continuacion,
siempre que se satisfagan las Condiciones (a) a (d) especificadas
anteriormente:
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2. Interpretacion

Seccion V Condiciones Generales del Contrato

guerra, hostilidades (independientemente de que se declare la guerra o
no), invasion, actos de enemigos extranjeros,

rebelidn, terrorismo, revolucidn, insurreccion, golpe militar o usurpacion
del poder, o guerra civil,

disturbios, conmocion, desorden, huelga o cierre patronal llevado acabo
por personas distintas a las del Personal del Contratista u otros empleados
del Contratista y Subcontratistas,

municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones ionizantes o
contaminacion por radioactividad, excepto cuando pueda ser atribuible al
uso por parte del Contratista de dichas municiones, explosivos, radiacion
o radioactividad, y

catastrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones o actividad
volcanica.

1. Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere,
el singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se
las defina especificamente. El Supervisor de Obras proporcionara
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

2. Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccion de las Obras (excepto las referencias especificas a la
Fecha de Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la
totalidad de las Obras).

3. Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

[a—

Contrato,

Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,
Oferta,

Condiciones Especiales del Contrato,
Condiciones Generales del Contrato,
Especificaciones,

Planos,

Lista de Cantidades valoradas,y

I T = VS S

Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
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3. Idioma y Ley
Aplicables

4. Decisiones del
Supervisor de
Obras

5. Delegacion de
funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos y
Cesion del
Contrato

8. Otros
Contratistas

2.

Seccion V Condiciones Generales del Contrato
forma parte integral del Contrato.

4. Si el Licitante encontrare discrepancias u omisiones en los

Documentos de Licitacion, estard obligado a notificarlo a la
Municipalidad mediante nota por escrito; si no lo hiciera asi,
sera por su cuenta y riesgo cualquier interpretacion hecha
por ¢€l; la Municipalidad no aceptara responsabilidad alguna
por consultas omitidas o errores no informados durante el
periodo de Licitacion.

1. El idioma del Contrato sera el espafiol.

El contrato se regird y se interpretara segun las Leyes Hondurefias

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en

5.1

representacion del Contratante, podra dirigir 6rdenes e instrucciones al
Contratista para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con los
planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento

El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno de sus
deberes y responsabilidades.

6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia

en las Condiciones del Contrato solo serdn validas cuando sean
formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que
sean entregadas y/o escritas en la bitacora del proyecto.

1. El Contratista s6lo podra subcontratar trabajos si cuenta con la

aprobacion del Contratante. La subcontratacion no altera las
obligaciones del Contratista.

2. La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito,

con indicacion de su objeto y de las condiciones econdmicas. Los
trabajos que se subcontraten con terceros, no excederan del
cuarenta por Ciento (40%) del monto del Contrato.

3. El Contratista no podra ceder el Contrato sin la aprobacion por

escrito del Contratante.

8.1 El Contratista deberd cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros

contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y el
Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. El Contratista también debera proporcionarles a
¢éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podrd modificar la Lista de Otros Contratistas y debera
notificar al respecto al Contratista.
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El Contratista deberd emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Supervisor de Obras. El Supervisor
de Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si
las calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad vy
experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las
del personal que figura en laLista.

Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha
persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete dias
siguientes y no tenga ninguna otra participacion en los trabajos
relacionados con el Contrato.
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10. Riesgos del
Contratante y
del Contratista

11. Riesgos del
Contratante

12. Riesgos del
Contratista

13. Seguros

Seccion V Condiciones Generales del Contrato

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que

11.1

corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este
Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del Certificado
de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o dafios
a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos)
como consecuencia de:

(1) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras,
o con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, o

(i1) negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por ¢l o
contratada por ¢l, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el disefio
hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminacion
radioactiva que afecte directamente al pais donde se han de realizar
las Obras.

11.2 Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del Certificado

de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante la pérdida o dafio
de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios como
consecuencia de:

(a) un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurri6 antes de la Fecha de Terminacion, y que no
constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de
la Fecha de Terminacion.

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisién del

Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo, sin
limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista.

13.1 A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista debera

contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del
Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y
el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los
montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los
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14.

15.

16.

17.

Informes de
investigacion
del Sitio de las
Obras

Consultas
acerca de las
Condiciones
Especiales del
Contrato

Construccion de
las Obras por el
Contratista

Terminacion de
las Obras en la
fecha prevista
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siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

Para pérdida o danos a las Obras, Planta y Materiales;
Para pérdida o danos a los Equipos;

Para pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y;

Para lesiones personales o muerte.

1. El Contratista debera entregar al Supervisor de Obras, para su
aprobacion, las polizas y los certificados de seguro antes de la
Fecha de |Inicio. Dichos seguros deberan contemplar
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o
perjuicios ocasionados.

2. Si el Contratista no proporcionara las pdlizas y los certificados
exigidos, el Contratante podré contratar los seguros cuyas polizas
y certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que
se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas unadeuda del Contratista.

3. Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la
aprobacion del Supervisor de Obras.

4. Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las
polizas de seguro.

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

15.1 El Supervisor de Obras responderd a las consultas sobre las CEC.

16.1 E1 Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con las
Especificaciones y los Planos.

17.1 El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de
Inicio y deberd ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, y
terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.
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18. Aprobacion por
el Supervisor
de Obras

19. Seguridad

20.Descubrimientos

21. Toma de
posesion del
Sitio de las
Obras

22. Acceso al Sitio
de las Obras

23. Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

24. Controversias

25.Procedimientos
para la solucion
de controversias

26. Recursos contra
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1. El Contratista serd responsable por el disefio de las obras
provisionales.
2. El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las

obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

3. Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de
las obras provisionales y definitivas deberan ser aprobados
previamente por el Supervisor de Obras antes de suutilizacion.

4. El Contratista serd responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

5. El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los equipos €
implementos necesarios de proteccion y tomard las medidas
necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la
higiene y seguridad en el trabajo, seglin las disposiciones sobre la
materia.

20.1 Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera
propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al Supervisor
de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste
imparta sobre la manera de proceder.

21.1 El Contratante traspasard al Contratista la posesion de la totalidad del
Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en la
fecha estipulada en las CEC, se considerard que el Contratante ha
demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un
evento compensable.

22.1 El Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier
lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados
con el Contrato.

23.1 El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Supervisor de
Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado
y su Reglamento.

24.1 Controversia se entendera como cualquier discrepancia sobre aspectos
técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier
otra indole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el
Supervisor de Obras, como resultado de la ejecucion de las Obras.

25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretard mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la controversia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitard por medio
del 6rgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la ejecucion
del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos
legales que correspondan.

26.1 Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial ante
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la resolucion

del Contratante

27. Programa

28. Prorroga de la
Fecha Prevista
de
Terminacion
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los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC
establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

B. Control de Plazos

1. Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la

fecha de la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion, el Contratista presentara al Supervisor
de Obras, para su opinion y posterior aprobacioén por
el Contratante, un Programa en el que consten las
metodologias generales, la organizacion, la secuencia
y el calendario de ejecucion de todas las actividades
relativas a las Obras.

2. El Programa actualizado serd aquel que refleje los

avances reales logrados en cada actividad y los
efectos de tales avances en el calendario de ejecucion
de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio
en la secuencia de las actividades.

3. El Contratista debera presentar al Supervisor de Obras

para su opiniébn y posterior aprobacion por el
Contratante, un Programa con intervalos iguales que
no excedan el periodo establecidos en las CEC. Si
el Contratista no presenta dicho Programa
actualizado dentro de este plazo, el Supervisor de
Obras podra retener el monto especificado en las
CEC de la proxima estimacion de obra y continuar
reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a
la fecha en la cual el Contratista haya presentado el
Programa atrasado.

4. La aprobacion del Programa no modificara de manera

alguna las obligaciones del Contratista. El
Contratista podra modificar el Programa 'y
presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en
cualquier momento. El Programa modificado debera
reflejar los efectos de las Variaciones y de los
Eventos Compensables.

* El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista
de Terminacién cuando se produzca un Evento
Compensable o se ordene una Variacién que
haga imposible la terminacion de las Obras en la
Fecha Prevista de Terminacion sin que el
Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo
de ejecucion de los trabajos pendientes y que le
genere gastos adicionales.

* El Contratante determinara si debe prorrogarse la
Fecha Prevista de Terminacién y por cuanto
tiempo, dentro de los 5 dias siguientes a la fecha
en que el Contratista solicite al Contratante una
decision sobre los efectos de una Variacion o de
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un Evento Compensable y proporcione toda la
informacion sustentadora. Si el Contratista no
hubiere dado aviso oportuno acerca de una
demora o no hubiere cooperado para resolverla,
la demora debida a esa falla no sera considerada
para determinar la nueva Fecha Prevista de

Terminacion.
29. Aceleracion 29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes
de las Obras de la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante debera solicitar al

Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleracion

de la ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas
propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion serd modificada como
corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecucion de
los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se tratardn
como Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran al Precio

del Contrato.

30. Demoras 30.1 EI Supervisor de Obras previa autorizacion del contratante, podra ordenar
ordenadas por al Contratista la suspension en la iniciacién o el avance de cualquier
el Supervisor actividad comprendida en las Obras, compensando econémicamente el
de Obras gasto generado por el atraso.

31. Reuniones 5.Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podran
administrativas solicitar al oOrgano contratante que asista a reuniones

administrativas. El objetivo de dichas reuniones serd la
revision de la programacion de los trabajos pendientes y la
resolucion de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la
Cléausula 33.

6. El Supervisor de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y
al Contratante. Ya sea en la propia reunion o con posterioridad a ella, el
Supervisor de Obras debera decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas que
deban adoptarse.
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F. Correccion de » El Supervisor de Obras notificara al Contratista de
Defectos todos los defectos que tenga conocimiento antes
que finalice el Periodo de Responsabilidad por
Defectos, que se inicia en la fecha de terminacion
y se define en las CEC. El Periodo de
Responsabilidad por Defectos se prorrogara
mientras queden defectos por corregir.

. Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregird dentro
del plazo especificado en la notificacion del Supervisor de Obras.

G. Advertencia Anticipada A. El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes

posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas
que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio
del Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. El Supervisor de
Obras podra solicitarle al Contratista que presente una estimacion
de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia
podrian tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de
Terminacion. El Contratista deberd proporcionar dicha estimacion
tan pronto como le sea razonablemente posible.

B. El Contratista colaborara con el Supervisor de Obras en la preparacion
y consideracion de posibles maneras en que cualquier participante
en los trabajos puedan evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente
ordenare el Supervisor de Obras.
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34. Identificacion de
Defectos

35. Pruebas

36. Defectos no
Corregidos

37.Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de
la Obra)

38. Desglose de
Costos

39. Variaciones

40. Pagos de
las Variaciones
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C. Control de Calidad

34.1 El Supervisor de Obras controlard el trabajo del Contratista y le
notificard de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificara de manera alguna las obligaciones del Contratista.

35.1 Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté¢ contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algiin trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras, caso
contrario debera ser sufragado por el Contratante.

36.1

37.1

37.2

38.1

39.1

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado
en la notificacion del Supervisor de Obras, este ultimo estimara el precio de
la correccion del defecto, y el Contratista debera pagar dicho monto, sin
perjuicio de que la correccion del defecto sea encargada por el Contratante
a terceros.

D. Control de Costos

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera contenc
los rubros correspondientes a la construccion, el montaje, las pruebas y lo
trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa para
calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de
trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista
de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)

Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el Contratista debera
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier
precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra).

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberan ser autorizadas por
escrito por el Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial del

40.1

Contrato se formalizaran mediante modificacion del Contrato.

Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion. El
Contratista deberd proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Supervisor
de Obras asi lo hubiera determinado. EIl Supervisor de Obras debera
analizar la cotizacion antes de opinar sobre la Variacion.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro descrito

en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) y si, a
juicio del Supervisor de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario
de ejecucion no produce cambios en el costo unitario por encima del
limite establecido en la Subclausula 38.1, para calcular el valor de la
Variacion se usard el precio indicado en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se
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41.1

42.1
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Seccion VI. Condiciones Especiales de Contrato

modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecucion de los
trabajos correspondientes a la Variacion no coincidiera con los
rubros de la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra),
el Contratista deberd proporcionar una cotizacién con nuevos precios
para los rubros pertinentes de los trabajos.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera proporcionar al
Supervisor de obra una proyeccion actualizada del flujo de efectivo. Dicha
proyeccion podra incluir diferentes monedas segiin se estipule el contrato,
convertidas segiin sea necesario utilizando las tasas de cambio del contrato.

El Contratista presentara al Supervisor de Obras cuentas mensuales
por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Supervisor de Obras de
conformidad con la Sub cldusula 42.2.

El Supervisor de Obras verificard las cuentas mensuales de los
trabajos ejecutados por el Contratista y certificarda la suma que
debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados serd determinado por el
Supervisor de Obras

El valor de los trabajos ejecutados comprenderd el valor de las
cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios
contractuales.

El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en una
estimacion anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que se
hubiera aprobado anteriormente en consideracion de informacion
mas reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. El Contratante reconocera intereses a la tasa promedio
correspondiente al mes en que se efectué el pago para operaciones
activas del sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos
en el pago de sus obligaciones por causas que le fueren imputables,
por mas de cuarenta y cinco dias (45) calendario contados a partir de
la presentacion correcta de los documentos de cobro
correspondientes. El pago de los intereses, se hara a mas tardar en la
fecha del siguiente pago parcial. El Supervisor de Obra validara la
presentacion correcta de la estimacion de obra en un plazo no mayor
de diez (10) dias habiles contados a partir de la presentacion de los
mismos. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago
siguiente se debera pagar al Contratista interés sobre el pago
atrasado. El pago de los intereses se calculara exclusivamente sobre
el monto facturado que se pagard con retraso. Para estos fines la
Oficina Normativa de Contratacién y Adquisiciones determinara
mensualmente, en consulta con el Banco Central de Honduras la tasa
de interés promedio para operaciones activas vigente en el sistema
bancario nacional.
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43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion posterior o

43.3

43.4

44.1
(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

(®

(2

(h)

(1)
W)

como resultado de una decision del Conciliador, Arbitro o Juez, se le
pagara interés al Contratista sobre el monto incrementado como se
establece en esta clausula. El interés se calculara a partir de la fecha
en que se deberia haber aprobado dicho incremento si no hubiera
habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta expresado el
Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no se
indico precio y se entenderd que estan cubiertos en otros precios en
el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras
en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de acuerdo con la
Subclausula 21.1 de las CGC.

El1 Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera
que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato.

El Supervisor de Obras ordena una demora o no emite los Planos,
las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecucion
oportuna de las Obras.

El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los
trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban defectos.

El Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emision de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, a partir de la
informacion emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de
Investigacion del Sitio de las Obras), la informacion disponible
publicamente y la inspeccion visual del Sitio de las Obras.

El Supervisor de Obras imparte una instruccion para lidiar con una
condicidon imprevista, causada por el Contratante, o para ejecutar
trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u
otros motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras
limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos
adicionales al Contratista.

El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.
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El Supervisor de Obras demora sin justificacion alguna la emision
del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que
los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminacion, se deberd incrementar el Precio del Contrato y/o
prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Supervisor de Obras
decidird el monto del incremento, y la nueva Fecha Prevista de
Terminacion si este fuera el caso.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que demuestre los
efectos de cada evento compensable en su proyeccion de costos, el
Supervisor de Obras la evaluard y ajustara el Precio del Contrato como
corresponda. Si el Supervisor de Obras no considerase la estimacion del
Contratista razonable, el Supervisor de Obras preparara su propia
estimacion y ajustara el Precio del Contrato conforme a ésta. El Supervisor
de Obras supondra que el Contratista reaccionara en forma competente y
oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna compensacion
en la medida en que los intereses del Contratante se vieran
perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no
hubiera cooperado con el Supervisor de Obras.

El Supervisor de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 30 dias anterior a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de
Recepcion Definitiva. El ajuste se hara por el monto de los cambios
en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos
cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean
resultado de la aplicacion de la clausula 47 de las CGC.

La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor en virtud de este
Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de
los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y perjuicios
conforme al precio por dia establecido en las CEC, por cada dia de retraso
de la Fecha de Terminacidon con respecto a la Fecha Prevista de
Terminacion. El monto total de dafios y perjuicios no debera exceder del
monto estipulado en las CEC. El Contratante podra deducir dicha
indemnizacion de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por
dafios y perjuicios no afectara las obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se prorrogara la
Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor de Obras debera corregir en
la siguiente estimacion de obra los pagos en exceso que hubiere efectuado
el Contratista por concepto de liquidacioén de dafios y perjuicios.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto estipulado en
las CEC, contra la presentacion por el Contratista de una Garantia
Incondicional, emitida en la forma y por un banco o aseguradora aceptables
para el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La
Garantia debera permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido
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reembolsado, pero el monto de la misma podrd ser  reducido
progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El anticipo
no devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos,
planta, materiales, servicios y gastos de movilizacion que se requieran
especificamente para la ejecucion del Contrato.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad
con la valoracion del porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No
se tomardn en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la
valoracion de los trabajos realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos
compensables, bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.

El Contratista deberd proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion y por el monto estipulado en las CEC, emitida
por un banco o compaiiia afianzadora aceptables para el Contratante y
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el
Precio del Contrato. La validez de la Garantia de Cumplimiento excedera
en tres (3) meses la Fecha Prevista de Terminacion.

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liquidacion del contrato, el Contratista sustituira la Garantia de
cumplimiento del contrato por una Garantia de calidad de la obra,
con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada.

Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por tramos
o secciones, el plazo de la Garantia de calidad correspondiente a
cada entrega a que estuviere obligado el Contratista se contara a
partir de la recepcion definitiva de cada tramo.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en la
Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo sélo
cuando el supervisor de Obras hubiera impartido instrucciones previamente
y por escrito para la ejecucion de trabajos adicionales que se han de pagar
de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por el
Supervisor de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por
dia. El Supervisor Obras debera verificar y firmar todos los formularios que
se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios.-

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia las
pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan de
incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento
del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y
dafios sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en forma
inmediata una inspeccion preliminar, que acredite que las Obras se
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encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se consignara en
Acta de Recepcion Provisional suscrita por un representante del
organo responsable de la contratacion por el Contratante, el
Supervisor de Obras designado y el representante designado por el
Contratista.

Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la obra de acuerdo
con los planos, especificaciones y demds documentos contractuales, de
manera que, luego de las comprobaciones que procedan, pueda ser recibida
definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista efectue su requerimiento,
el Contratante procedera a su recepcion provisional, previo informe
del Supervisor de Obras.

Si de la inspecciéon preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefiale a la reparacion o terminacion de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma
definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y revisiones
finales. Si asi procediere, previa certificacion del Supervisor de
Obras de que los defectos y detalles notificados han sido corregidos,
se efectuara la recepcion definitiva.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por tramos
o partes de la obra de un proyecto, la recepcion provisional y
definitiva de cada uno de ellos se ajustard a lo dispuesto en los
articulos anteriores.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
mantenimiento, custodia y vigilancia serd por cuenta del Contratista,
teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo
que para tal efecto disponga el contrato.

55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista debera

proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta detallado
del monto total que el contratista considere que se le adeuda en
virtud del contrato. Si el estado de cuenta estuviera correcto y
completo a juicio del supervisor de obras, emitird el certificado de
pago final dentro del plazo establecido en las CEC. Si el estado de
cuenta presentado no estuviese de acuerdo al balance final calculado
por el Supervisor o estuviese incompleto, ambas partes procederan
en el periodo establecido en las CEC a conciliar el balance final
adeudado al Contratista. Si la conciliacion fuese exitosa, el
Contratista volvera a presentar el estado de cuenta y el Supervisor
dentro del plazo establecido en las CEC emitird el certificado de
pago. Caso contrario, el supervisor de obras decidird en el plazo
estipulado en las CEC el monto que debera pagarse al Contratista y
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ordenara se emita el certificado de pago.

55.2 El 6rgano responsable de la contratacion debera aprobar la liquidacion
y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante debiendo las partes
otorgarse los finiquitos respectivos, sin perjuicio de las acciones
legales que el contratista pudiese iniciar en caso de no aceptacion del
monto del certificado de pago final.

56.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacion y
mantenimiento actualizados de la maquinaria o equipo suministrado,
el Contratista los entregard en las fechas estipuladas en las CEC.

56.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o
los manuales de operaciéon y mantenimiento a mas tardar en las
fechas estipuladas en las CEC 57.1, o no son aprobados por el
Supervisor de Obras, éste retendra el acta de recepcion final.

57.1 El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra
parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

57.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirdn, pero no
estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas;

2) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las deméas garantias a cargo del contratista dentro
de los plazos correspondientes;

3) La suspension definitiva de las obras o la suspension temporal
de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de
fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin
que medien éstas, acordada en ambos casos por la
Administracion;

4) La muerte del contratista individual si no pudieren concluir el
contrato sus sucesores;

5) La disolucion de la sociedad mercantil contratista;

6) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

7) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas
calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la
celebracion del contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alld del
plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato un
plazo distinto;

9) La falta de correccion de defectos de disefio cuando éstos sean
técnicamente inejecutables;
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10) El mutuo acuerdo de las partes;

11) Si el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras de tal
manera que se alcance el monto maximo de la indemnizacién

por concepto de dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las
CEC;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcion al competir por el Contrato o en su

ejecucion, conforme a lo establecido la Clausula 58 de estas
CGC.

Si el contrato fuese terminado por causas imputables al Contratista, se hara
efectiva la garantia de cumplimiento.

Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender los trabajos
inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio
de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente
posible.

57.5 No podrén ejecutarse las garantias de un contrato cuando la resolucion del

contrato sea consecuencia del incumplimiento contractual de la
administracion o por mutuo acuerdo.

58.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y organismos

contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes
por participar o participando en procedimientos de contratacion,
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el proceso de
seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Los actos de
fraude y corrupcion estan prohibidos.

58.2 El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado Hondurefio

tendran el derecho de revisar a los Oferentes, proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas y registros y
cualesquiera otros documentos relacionados con la presentacion de
propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria
por auditores designados por el Contratante, o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio. Para estos efectos, el Contratista y sus
subcontratistas deberan: (i) conservar todos los documentos y registros
relacionados con este Contrato por el periodo que establecen las instancias
de control del Estado Hondurefio luego de terminado el trabajo
contemplado en el Contrato; y (ii) entregar todo documento necesario para
la investigacion de denuncias de fraude o corrupcion, y pongan a la
disposicion del Contratante o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio, los empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas
que tengan conocimiento del Contrato para responder las consultas
provenientes de personal del Contratante o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio o de cualquier investigador, agente, auditor o
consultor apropiadamente designado para la revision o auditoria de los
documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus subcontratistas incumple
el requerimiento del Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio, o de cualquier otra forma obstaculiza la revision del
asunto por éstos, el Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefo bajo su sola discrecion, podra tomar medidas apropiadas
contra el contratista o subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta
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Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en el que
conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por ¢él
hasta la fecha de emision de dicho certificado y menos el valor de las
Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin
menoscabo de las acciones que procedan para la indemnizacion por
dafos y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que se
adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que
debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituira una deuda a
favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el Supervisor
de Obras debera emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados,
los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos y la
repatriacién del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las
Obras, y los costos en que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo
y seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la
fecha de emision de dicho certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los
Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos
propiedad del Contratista, las Obras provisionales y las Obras incluidas en
estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la Liquidacion, se
consideraran de propiedad del Contratante.

Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de fuerza
mayor, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del
Contratante o del Contratista, el Supervisor de Obras deberd validar la
imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso, el Contratista
debera disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las
Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir la
validacion. En caso de imposibilidad de cumplimiento, debera pagarse al
Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepcion de la
validacion, asi como de cualesquier trabajos realizados posteriormente
sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos, los materiales
existentes y equipos adquiridos para uso del proyecto los cuales seran
entregados al Estado, asi como los gastos administrativos en que se incurra
por la rescision o resolucion.
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A menos que se indique lo contrario, el Contratante debera completar todas las CEC antes de
emitir los documentos de licitacion. Se deberan adjuntar los programas e informes que el
Contratante deberd proporcionar.

A. Disposiciones Generales

CEC 1.1 ()

En el presente Contrato se prevé Conciliador el Colegio de Ingenieros Civiles
de Honduras

CEC 1.1 (p)

El Contratante es Municipalidad de Puerto Cortés, ubicada en
Barrio la Curva 2da. Avenida, 13 y 14 calle; con el representante
autorizado Alcaldesa Municipal Licenciada Maria Luisa Martell
Canizales

CEC 1.1 (t)

La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es 60 dias
posteriores a la fecha de orden de inicio.

CEC 1.1 (w)

El Supervisor de Obras es el Gerente Técnico Municipal ubicado en el
Estadio Excélsior. 2do. Nivel, Local No.201, entre 4ta y 6ta. avenida, 9
Calle Este, Barrio Copén, Puerto Cortés, Cortés

CEC 1.1 (y)

El Sitio de las Obras esta ubicada en Barrio San Ramon 6 calle oeste entre 3y
4 Ave, Puerto Cortés, Cortés

CEC 1.1 (bb)

La Fecha de Inicio es a partir de la fecha de orden de inicio.

CEC 1.1 (ff)

Las Obras consisten en PAVIMENTACION 6 CALLE OESTE
ENTRE 3Y 4 AVE, PUERTO CORTES, CORTES

CEC 2.2

Las secciones de las Obras con fechas de terminacidén distintas a las de la
totalidad de las Obras. NO APLICA
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CEC 2.3 (i)

Los siguientes documentos forman parte integral del Contrato:

1. El Contrato, adendas, ordenes de cambio y
modificaciones contractuales

2. Pliego de Condiciones y sus adendas

3. Oferta del Contratista

4. Condiciones Técnicas generales, ambientales y
especiales consignadas en los documentos de
licitacion

5. Planos del Proyecto

6. Listado de Materiales y precios

7. Bitacora

CEC 8.1

Lista de Otros Contratistas //iste los nombres de Otros Contratistas, si
corresponde] NO APLICA

CEC9.1

Personal Clave:

Jefe de Proyecto Gerente Teécnico

Ingeniero Residente Jefe de Departamento de Supervision
[Encargado Ambiental Supervisor General

Topografo (Cuadrilla completa) Asistente de Supervisor

General Capataz

Albaiiiles Ayudantes Peones
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CEC 13.1

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

El contratista serd en todo momento, el Gnico responsable, y protegera a la
MPC de cualquier reclamo de terceros en concepto de indemnizacion por
dafios de cualquier naturaleza o de lesiones corporales producidas como
consecuencia de la ejecucion de la presente obra por el Contratista, sus
subcontratistas y su personal.

Es de caracter obligatorio la presentacion de las podlizas de seguro PARA LA
ENTREGA ANTICIPO. El Contratista debera obtener y mantener en vigencia
durante la duracion del contrato y sus extensiones de los seguros indicados a
continuacion:

SEGURO DANOS A TERCEROS

El Contratista contratara un Seguro de Responsabilidad Civil que comprendera
los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como
consecuencia de la realizacion de los trabajos.

La poliza de seguros debe especificar que el personal del contratante,
supervisores, se consideraran como terceros a efectos de este seguro de
Responsabilidad Civil.

La poliza cubrird las lesiones corporales o la muerte de terceros, incluido el
personal del contratante, y los dafios materiales que se produzcan en relacion
con el suministro y emplazamiento de las instalaciones sera hasta por un
monto de TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 300,000.00) La pdliza debera
tener una vigencia de todo el plazo contractual mas las ampliaciones, si las
hubiere.

SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO

El contratista respondera por los montos y condiciones establecidas en el
Codigo del Trabajo de la Republica de Honduras. Adicionalmente El
Contratista contratara los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo
de sus empleados y subcontratistas.

La poliza contra accidentes de trabajo, incluidos los subcontratistas sera hasta
por un monto de CIEN MIL LEMPIRAS (L. 100,000.00) La poliza debera
tener una vigencia de todo el plazo contractual mas las ampliaciones, si las
hubiere.

CEC 14.1

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son:
PAVIMENTACION 6 CALLE OESTE ENTRE 3 Y 4 AVE, PUERTO
CORTES, CORTES.

CEC 211

La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera(n) la fecha de
la orden de inicio.

CEC 26.1

Contra la resolucion del Contratante quedard expedita la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo

B. Control de Plazos

CEC27.1

El Contratista presentard un Programa para la aprobacion del Supervisor de
Obras dentro de quince (15) dias a partir de la fecha de la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion.

CEC 27.3

Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de 30 dias.
El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado sera del valor o porcentaje sobre el atraso en el
cumplimiento de la ejecucion, asi como otras establecidas en ley

C. Control de la Calidad

CEC 32.1

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 365 dias.
Un ailo a partir de la Fecha de Terminacion de las obras

D. Control de Costos
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CEC 46.1

La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

CEC47.1

La Férmula aplicable para el Ajuste de Precios, serd Laspeyres

CEC 48.1

El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del 0.36% del Precio Final del Contrato tal como estipulado en las
Disposiciones Generales del Presupuesto para el afio vigentes por dia.

CEC 49.1

El pago por anticipo sera de: 20% del monto del contrato

CEC 50.1

El monto de la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento es del 15% del monto
del contrato.

En caso de modificaciones al contrato se aplicard lo establecido en el
articulo 102 de la Ley de Contratacion del Estado.

CEC 50.2

El Contratista debe presentar Garantia de Calidad cuyo monto sera equivalente
al cinco por ciento (5%) de monto contractual, en los términos dispuestos en
la Clausula 51.2 de las CGC.

[En caso de que se exija Garantia de Calidad, agregar:

“La Garantia de Calidad debera estar vigente por un plazo de DOCE (12)
MESES contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de laj
Obra.

E. Finalizacion del Contrato

CEC 55.1

CEC 56.1

(@ El plazo maximo para que el Contratista proporcione al Supervisor de
Obras un estado de cuenta detallado del monto total que considere que
se le adeuda en virtud del contrato serd de diez dias después de la
emision de la Certificacion mencionada en la Clausula 54.3.

(b) El plazo maximo para que el Supervisor de Obras se pronuncie sobrela
aceptacion o rechazo del estado de cuenta detallado sera de cinco dias
a partir del dia siguiente a la fecha de recepcion delmismo.

() El plazo maximo para emitir el certificado de pago sera de dos dia
después de la notificacion de aceptacion del estado de cuenta;

(d) El plazo maximo para intentar la conciliacion del balance final y otros
detalles del estado de cuenta serd de cinco dias a partir del dia
siguiente de la fecha de notificacion de rechazo del estado de cuenta.

() Si la conciliacion no fuese exitosa el plazo maximo para que el
Supervisor de Obras emita el certificado de pago sera de cinco dias a
partir del dia siguiente a la fecha de conclusion del periodo de
conciliacion.

Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar

treinta dias posteriores a la la fecha de recepcion definitiva de las obras.

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar treinta dias
posteriores a la la fecha de recepcion definitiva de las obras.

CEC 57.2 (11)

El nimero maximo de dias consistente con la Subclausula 48.1 sobre
liquidacion por daiios y perjuicios es de 30 dias.
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

1.1. GENERALIDADES

El Contratista debera suministrar todos los planteles, equipos y herramientas necesarias para el
cumplimiento rapido y eficiente de las tareas especificadas en el alcance de los trabajos. Todas las
instalaciones se deberan disponer, montar, operar y mantener de acuerdo a las regulaciones emitidas por
las autoridades hondurefias.

El Contratista sera el inico responsable por cualquier accidente ocurrido durante la ejecucion de los
trabajos contratados y en su area de actividades, por consiguiente, debera llevar a cabo todas las medidas
que sean requeridas para ello.

Toda responsabilidad directa o indirecta con relacién a las condiciones del suministro del agua, energia
eléctrica, instalaciones provisionales, vigilancia y los consumos respectivos serd asumida por el
Contratista.

1.2. LOCALIZACION DE INSTALACIONES PROVISIONALES

Las areas para las instalaciones, el area para el Contratista y sus Subcontratistas, oficinas, talleres,
almacenes, bodegas, instalaciones provisionales y otras facilidades necesarias para la adecuada
administracion, control y ejecucion del trabajo seran aprobados por el Supervisor previa presentacion de
una propuesta a través de un croquis del plantel de instalaciones.

Si el Contratista no se restringe a los limites del area de ubicacion, todos los costos adicionales resultantes
seran por su propia cuenta. El Licitante, al entregar su oferta, debera estar completamente familiarizado
con las condiciones prevalecientes en el sitio de trabajo y los accesos al mismo, también debera estar
informado del estado actual geoldgico, hidrolégico y meteoroldgico, asi como de todas las otras
caracteristicas relacionadas con el lugar donde se realizaran los trabajos. Después de la terminacion del
trabajo, todas las instalaciones incluyendo las estructuras temporales en los diferentes sitios de trabajo
tienen que ser movidas. Esto no se aplica solamente a los materiales e instalaciones que el Contratista
pueda reutilizar sino también a los escombros, cascajo, desperdicios, etc. El Contratista debera entregar el
area total ocupada durante las labores, en estado limpio y ordenado y a completa satisfaccion del
Supervisor.

1.3. SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista sera el tinico responsable de la obtencion de los permisos respectivos para la instalacion de
los servicios de agua potable, energia eléctrica, teléfono y otros que correspondan al proyecto de
construccion, asimismo serd el unico responsable del pago puntual y oportuno de todos los servicios
publicos que sean ocasionados durante la construccion de las obras.

1.4. REQUISITOS DE CALIDAD

Los materiales y la fabricacion de los planteles del Contratista incluyendo la bodega y de todos los
accesorios varios deberan ser de primera calidad y nuevos, debidamente aprobados por la supervision.
Dichas instalaciones deberan ser aprobadas individualmente por El Supervisor y la Municipalidad

90 antes de ser ordenados. Sin embargo, dicha aprobacion no libera al Contratista de su completa y
exclusiva responsabilidad por la eficiente operacion de sus planteles, cumpliendo las disposiciones y
regulaciones ambientales.

1.5. MANTENIMIENTO

El Contratista serd responsable por el mantenimiento de todas sus instalaciones por lo que debera
disponer del personal técnico necesario para ejecutar cualquier trabajo de reparacion. Por tanto, el
Contratista debera suministrar sus planteles y equipos con suficientes partes y repuestos, herramientas
especiales para trabajos de reparacion y unidades de repuesto de partes vitales para garantizar una
operacion continua y sin atrasos. El Contratista sera completamente responsable por cualquier atraso
debido a descuido de dicha necesidad. Cualquier equipo inapropiado o de capacidad insuficiente, si asi lo
ordena el Supervisor, serd reemplazado sin pago adicional para el Contratista.
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Toda el area de trabajo, asi como las zonas de plantel deberan mantenerse en perfecto orden y limpios. El
Contratista debera instruir a su personal y mantener en sus planillas los vigilantes y Supervisores
necesarios. Es estrictamente prohibido botar basura y desperdicios de las obras. Todos los desechos
deberan ser trasladados al relleno sanitario de la ciudad de Puerto Cortés, ubicado en la aldea El Chile,
aproximadamente a 16 Km. del centro de la ciudad o al sitio designado por La Supervision. Después de la
conclusion del trabajo, el Contratista debera remover todas las construcciones temporales e instalaciones
dentro de los 15 dias calendario después de haberse recibido la obra. El 4rea completa debera ser limpiada
a completa satisfaccion del Supervisor.

1.6. MEDICION Y PAGO

Los pagos deberan incluirse dentro de los precios unitarios de la lista de precios. Los costos de equipo e
instalaciones también deberan incluir los costos de transporte desde y hacia el sitio de las obras, la
localizacion apropiada, montaje, desmantelamiento, recarga, remocion, revision general final, limpieza,
seguros, medidas de proteccion laboral, medidas de proteccion ambiental y restitucion de las areas de
instalacion al final del trabajo a satisfaccion de la Municipalidad y el Supervisor.

Todos los costos generales para asegurar la buena y completa ejecucion de las diferentes labores y la
administracion, asi como la Supervision, escalas de salarios, beneficios sociales, materiales, energia,
trabajos auxiliares varios, limpieza, rentas, intereses, autorizaciones, permisos, seguros, derechos e
impuestos, gastos generales, beneficios, riesgos, etc., deberan estar incluidas y ser ejecutadas
proporcionalmente en los precios unitarios correspondientes. Los salarios pagados al personal por
servicios u operaciones relacionadas exclusivamente con una instalacion especifica deberan ser
considerados parte de la instalacion. Toda la excavacidon necesaria y trabajos de concreto requeridos para
las fundaciones y acomodacion del equipo deberan estar incluidos en el costo de dichas obras.

ROTULOS

Durante el tiempo que dure la construccion, el Contratista debera colocar cerca de la obra, en un sitio
visible al publico, dos (2) rétulos, metalicos, cuyas dimensiones seran de 4 pies x 8§ pies, que contengan el
nombre de la empresa y del o los colegiados responsables junto con los niimeros de inscripcion en el
CICH. La fabricacion, traslado e instalacion de los rétulos sera por cuenta del Contratista, segun las
especificaciones suministradas por la Municipalidad.

REPUBLICA DE HONDURAS
© ©  MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

MUNICIPALIDAD DE

PUERTO CORTES PROYECTO
PAVIMENTACION 6 CALLE OESTE ENTRE 3 Y 4 AVE , PUERTO CORTES, CORTES

CONTRATISTA: [EMPRESA CONSTRUCTORA]
SUPERVISION: [NOMBRE SUPERVISOR]
TIEMPO DE EJECUCION: DOS (02) MESES

FECHA INICIO: [ORDEN DE INICIO]
FINANCIAMIENTO: FONDOS MUNICIPALES
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1.8. CONSTRUCCIONES Y FACILIDADES DE CAMPAMENTO

1.8.1. Generalidades

Las instalaciones generales comprenden todas las instalaciones necesarias para propodsitos administrativos
y facilidades del personal, tales como oficinas, primeros auxilios, instalaciones sanitarias, instalaciones de
seguridad y otras que sean indispensables para la clase y extension del trabajo a realizar dentro del
contrato.

1.8.2. Oficinas para el Contratista

El Contratista deberd suministrar locales para oficinas adecuadas de tamafo regular para sus propias
necesidades completamente amuebladas, incluyendo facilidades sanitarias, instalaciones de luz, limpieza
y mantenimiento durante todo el periodo del contrato. El area de oficinas debera ser suficiente para dar
espacio a los subcontratistas del Contratista.

1.8.3. Cercos, Proteccion y Vigilancia

Considerando la separacion de las diferentes partes del plantel, el Contratista debera proteger
adecuadamente cada una de sus instalaciones y todo el trabajo en proceso mediante el cercado del area.
Adicionalmente, el cercado debera complementarse con portones o barreras en ciertos puntos incluyendo
casetas de verificacion con sus respectivos recepcionistas, para lo cual sera indispensable la vigilancia
durante las 24 horas diarias.

Debido a que el Contratista es completamente responsable por el desarrollo perfecto y armonioso del
trabajo y la seguridad de las personas en el sitio de las obras en estricto apego a la ley y el orden, no
dejara de mantener sus labores adecuadamente organizadas y su personal debidamente instruido. El costo
de todos los cercos, portones, sefales, casetas y vigilantes, incluyendo su movilizacion, debera estar
incluidos en los precios unitarios ofertados.

1.8.4. Unidades Sanitarias para los Centros de Trabajo

El Contratista debera Alquilar, operar, instalar y mantener DOS (2) UNIDADES SANITARIAS
PORTATILES de campo para su personal y el de sus subcontratistas, incorporando los quimicos,
materiales, herramientas, equipo que sea necesario para su traslado y disposicion final. Estas unidades
deberan ser limpiadas diariamente y mantenidas en condicion sanitaria para cuyo proposito deberan
usarse los productos quimicos adecuados.

1.9. PLANTEL DEL CONTRATISTA

1.9.1. Generalidades

Todas las instalaciones deberan estar concentradas en el area asignada para ello y aprobada por el
Supervisor. Esa area debera estar convenientemente cercada y mantenida bajo control. Los patios
alrededor de las construcciones de los planteles deberan mantenerse limpios y ordenados.

1.9.2. Bodegal(s)

El Contratista deberd suministrar una bodega apropiada, segura, ventilada y a prueba de agua, completa
con sus instalaciones como ser luz, para el almacenamiento de toda clase de materiales, unidades de
repuesto eléctricas y mecanicas, partes de repuesto, etc.

Todos los materiales que se emplearan deberan ser revisados y aprobados por El Supervisor del proyecto,
a fin de verificar que son los especificados en los planos.

Antes de emplear dichos materiales El Contratista debera prepararlos de acuerdo a lo siguiente:

La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y suciedad.

Eliminese completamente toda particula de oxidacion hasta dejarle libre totalmente de herrumbre.

El tratamiento ideal de limpieza es mediante chorro de arena a presion “Sandblasting” solo cuando fuere
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necesario.
También pueden usarse herramientas mecanicas, cepillo de alambre de acero, etc.
Aplique el anticorrosivo (doble tratamiento de diferente color) al metal inmediatamente después terminar
la limpieza a fin de evitar el riesgo de nueva formacion de 6xido.

Toda la estructura debera fabricarse en el taller del contratista.

Al llevar la estructura al sitio de la construccion debera colocarse de tal manera sobre el suelo que no se
produzcan distorsiones en la misma ni otros dafios.

La estructura debera ser alineada y ajustada con seguridad antes de aplicarse la soldadura final.

El contratista debera establecer bancos de nivel permanentes para chequear en el sitio todas las
elevaciones con respecto a las estructuras de concreto.

No se cortaran elementos metalicos para dejar paso a conductos a menos que se indique en los planos de
taller.

SECCION 1.1.2 OFICINAS

1.1.2.1 Oficinas del Contratista

El Contratista debera construir o rentar y equipar una instalacion existente en el sitio del proyecto o
razonablemente en sus cercanias, para sus propias oficinas de manera que pueda cumplir y desempefiarse
eficaz y eficientemente, a las cuales debera garantizar en todo momento el acceso tanto al Contratante
como al Supervisor y el personal autorizado por estos. Es entendido que este acceso no se refiere a las
areas o ambientes privados, cuya accesibilidad no es esencial para el Contratante o el Supervisor; sino a
las areas o ambientes de intercambio, cuya ocupacion o actividad ahi desarrollada es directamente
vinculante al desarrollo del Contrato.

1.1.2.2 Oficinas del supervisor

El Contratista debera construir, equipar y mantener para uso exclusivo del supervisor, y para reuniones de
trabajo del Contratante, el Supervisor, el Contratista, y la gestion social del proyecto; o en conjunto, asi
como del personal autorizado por ambas partes, una oficina de campo aprobada, debidamente aislada de
ruidos, polvo, y otros elementos naturales que puedan afectar la confortabilidad o calidad del ambiente
interior. La oficina debera ser construida en una localizacion en el sitio de las obras o lo mas inmediato a
este. Esta oficina sera aprobada por el Contratante, con opinion del Supervisor, de manera previa a su
construccion, o adecuacion en el caso de que para este fin se destine una instalacion existente.

Esta oficina sera siempre responsabilidad del Contratista, sin embargo, debe garantizar su accesibilidad
tanto a peticion del Contratante como del Supervisor y su personal autorizado. La construccion de la
oficina de campo debera ser iniciada inmediatamente después de que el Contratista haya sido notificado
para iniciar el Contrato, y éste debera completar y equipar el edificio lo antes posible. Esta oficina podra
ser con paredes de madera, ladrillo, bloque o cualquier otro material (nunca de metal, excepto el techo),
forrada en su interior con tabla yeso o material de similar funcion, incluyendo el cielo, y piso de concreto
alisado. Las dimensiones de esta oficina deberan ser de un minimo de 50.00 m?.

1.1.2.3 Detalles de construccion y equipamiento

La oficina debera estar equipada con aire acondicionado, energia eléctrica, iluminacion natural y/o
artificial suficiente, instalaciones sanitarias, un sistema de proyeccion, aprobados por el Contratante.
Debera contar con suficiente nimero de salidas eléctricas de tipo adecuado.

La oficina, ademas de las caracteristicas antes descritas, de—bera contar con el equipamiento siguiente:

* un meson y sillas con adecuada ergonomia para reuniones de trabajo, con capacidad suficiente para
los miembros del personal del Contratante, el Supervisor y el Contratista, de construccion adecuada a las
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necesidades

* deberd estar disponible permanentemente, una copia impresa y una digital de los Planos,
Especificaciones y el Contrato de Construccion del proyecto. Los planos deberan contener en todo
momento las actualizaciones que estos sufran, segun se hayan dado cambios, modificaciones o mejoras,
como lo haya autorizado el Contratante.

*  cestas para basuras.
1.1.24 Acceso a la oficina del contratista y frentes de trabajo

El Contratante, el Supervisor o sus representantes debidamente autorizados, tendran en todo momento
acceso a las oficinas del Contratista y frentes de trabajo. Este derecho se extendera a los Consultores,
contratados para la supervision de la obra, que estén debidamente acreditados ante el Contratista, ya sea
por el Supervisor, o por el Contratante.

1.4.12 Medidas de Mitigacién, Prevenciéon y Proteccion del Medio Ambiente:

Se Agrega y sin limitarse se describe lo siguiente:

Sobre la aplicacion de medidas ambientales

Una adecuada gestion ambiental debe contribuir ademés al mejoramiento del disefio y la funcionalidad
del proyecto vial, y a su vez a la reduccion de los costos globales, disminuyendo imprevistos, evitando o
atenuando conflictos contribuyendo a la preservacion de la obra y la conservacion de los recursos
naturales y el ambiente dentro del marco de una planificacion integral.

En consecuencia, los presentes lincamientos ambientales constituiran una herramienta clave en la
incorporacion y aplicacion de criterios ambientales en el proyecto para prevenir, reducir, controlar y/o
compensar impactos ambientales negativos, riesgos y amenazas que podrian afectar la salud publica, los
recursos naturales renovables, la estabilidad de los ecosistemas y el patrimonio cultural, asi como para
potenciar los impactos ambientales positivos.

Ademas, servir como instrumento técnico y operativo para asegurar que la legislacion nacional ambiental
vigente y las politicas ambientales de organismos multilaterales se cumplan y servir de guia para
ingenieros ambientalistas, consultores contratistas, constructoras e inspectores de obra con el fin de
orientar y uniformar la aplicabilidad de prescripciones normativas y especificaciones ambientales en el
proyecto.

Ejecucion

Legislacion

Toda la gestion ambiental y social a ser implementada en el proyecto debera estar amparada en el marco
de la Ley General de Ambiental vigente y su reglamento, la Constitucion de la Republica y demas leyes
relacionadas con el ambiente y su entorno.

Capa Vegetal

Cuando se produzca una actividad que afecte a una cubierta vegetal importante en sitios como bancos de
préstamos, botaderos o instalaciones de trabajo; sera responsabilidad del Contratista la recuperacion y
almacenamiento de la cubierta vegetal, creando las condiciones Optimas que posibiliten en corto plazo la
plantacion de especies herbaceas y en el largo plazo, la recuperacion de la vegetacion nativa inicial.La
vegetacion que sea alterada segun lo sefialado en el parrafo anterior, sera reemplazada con especies
nativas, propias de la zona. En este caso, la tasa de replantacion sera de dos a una, es decir, por cada arbol
o arbusto que se retire se plantaran dos. El lugar adonde se destine cada especie y su tipo debera ser
aprobado por el Ingeniero.

Cuando el proyecto lo contemple, la vegetacion que se use para el recubrimiento vegetal en taludes de
cortes y terraplenes debera ser de rapido crecimiento y regeneracion, para asi minimizar los efectos
indirectos de los procesos de erosion incipientes.

Cuando el proyecto contemple la plantacion de especies arboreas, aquellas que puedan alcanzar gran
tamafio seran plantadas a distancias tales que su posible caida no represente un peligro para el transito o
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alguna instalacion futura.

Con previa autorizacion del Ingeniero, los taludes de los terraplenes terminados podran ser cubiertos con
material de escarpe y suelos vegetales extraidos de la obra, con el fin de crear condiciones 6ptimas para el
surgimiento espontaneo de vegetacion. En dicho caso, los materiales deberan ser acopiados en forma
separada hasta ser usados.

En este proyecto queda terminantemente prohibido enterrar la capa organica o capa vegetal en cualquier
zona (intervenida o no).

Siembra, Poda y Reforestacion

En todo momento durante el plazo de ejecucion de las obras, el Contratista debe promover la siembra de
gramineas y hierbas en aquellos sitio o lugares donde se desee combatir los efectos de la erosion laminar
y creacion de sedimentos, especialmente en los sitios donde se coloque la cubierta vegetal almacenada
proveniente de las actividades de terraceria. Esta siembra debe ser con especies nativas de la zona, de
facil sembrado y de poco mantenimiento.

Para las areas de autogeneracion, las areas donde se coloca materia organica y las areas donde se siembra
se recomienda la estimulacion de la vegetacion; se debe proporcionar un mantenimiento inicial para
fortalecer el crecimiento horizontal de las plantas que nacieron en el area.

Se debe estimular la generacion de nuevas raices, la multiplicacion de estolones y rizomas podando las
plantas. Por lo tanto, se debera realizar la poda de arraigo de la vegetacion cuando las gramineas y hierbas
tengan unos 20 cm de altura. Este trabajo se ejecutara en todas las areas en las cuales se desea contar con
una cobertura de plantas para la proteccion contra la erosion laminar y creacion de sedimentos. La
actividad de poda de arraigo también incluira recoger la basura, cortar el césped (hierbas, zacate, grama),
podar los arbustos, enredaderas y arboles.

La poda de arraigo se debera ejecutar segun la naturaleza de cada especie y su edad; se debera eliminar
ramas secas, se debera despejar el area del derecho de via vertical, se debera ejecutar la poda de
fortalecimiento de la planta. Al efectuar la poda se deberd tomar en cuenta la estabilidad y las
caracteristicas particulares de la planta y en ningin caso se ejecutaran una poda unilateral provocando
sobrepeso y deformacion.

Agua para Riego

El uso de agua requerida para las diversas actividades de construccion, que sea obtenida de fuentes
naturales, debera ser autorizado por las autoridades locales correspondientes y el Ingeniero. Para usar los
recursos de agua existentes en el area del proyecto, el Contratista debera presentar a el Ingeniero un plan
de aprovechamiento de agua que muestre la autorizaciéon para usar dichos recursos. Para ello, debera
proceder de la siguiente forma:

Realizar las averiguaciones con las autoridades locales correspondientes, respecto al estado legal de los
recursos hidricos, es decir, si los derechos de aprovechamiento de las aguas que pretende usar el
Contratista estan legalizados o no. Si asi fuera, el Contratista debera solicitar la autorizacion al duefio de
dichos recursos para su uso.

Si los recursos que considera el Contratista no estuviesen legalizados, debera elevar la solicitud de
derechos de aprovechamiento a la oficina gubernamental correspondiente, quien definira el caudal
disponible para ser usado.

Los costos de uso de los recursos de agua deberan estar incluidos en los precios unitarios de todas
aquellas actividades que requieran del uso de dicho recurso, a excepcion del agua utilizada para riego en
actividades que involucren la siembra de especies de vegetacion, la cual serd pagada de acuerdo a las
instrucciones giradas por el Ingeniero.

La calidad de las aguas y sus fuentes, tanto superficiales como subterraneas, puede ser afectada por
derrames de aceite, grasa combustible, asfalto u otras causas durante la etapa de ejecucion de las obras de
construccion. En ese sentido, no se permitird bajo ninguna circunstancia que estos residuos téxicos o
cualquier otro elemento contaminante sea vertido en cualquier cuerpo de agua como ser rios, canales,



64

Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
esteros o embalses entre otros; y tampoco en las proximidades de ellos. Asimismo, debera evitarse el
lavado o enjuague de equipos que puedan producir escurrimiento o derrames de contaminantes cerca de
los cursos de agua (por ejemplo, hormigoneras o tanques distribuidores de asfalto).

Botaderos de Materiales Sobrantes

Como lugares de botaderos, el Contratista debera escoger areas fuera de la vista de los usuarios, a una
distancia no inferior a 200 m del eje del camino y preferentemente con el minimo valor edafologico,
donde no se altere en forma significativa la fisonomia original del terreno y no se interrumpan o
contaminen los cuerpos de aguas superficiales o subterraneos cercanos.

Los botaderos ubicados en propiedades particulares, deberan contar con una autorizacidn previa y expresa
por escrito del propietario, la cual debera ser presentada al Ingeniero para su verificacion.

Podran usarse para estos efectos depresiones naturales o artificiales, que se rellenaran en capas
distribuidas mecanicamente de manera ordenada, debidamente compactadas y sin sobrepasar los niveles
de los terrenos circundantes, permitiendo el drenaje en forma adecuada y natural.

Al identificar el lugar para ser utilizado como botadero, el Contratista debera procurar que en el sitio no
existan procesos evidentes de arrastre por aguas superficiales o de lluvias y erosion, de tal modo que no se
exponga el material depositado a procesos naturales de lixiviacion, que puedan afectar cuerpos de agua
proximos al lugar.

Al finalizar la utilizacion de los sitios de botaderos, el Contratista debera recubrir el material depositado
con la cubierta vegetal recuperada y con otra vegetacion de crecimiento natural en la zona, tales que
permitan superficies razonablemente parejas para favorecer el desarrollo de la vegetacion. Este
recubrimiento debera tener un espesor minimo de 20 cm.

Todos los sitios identificados para botaderos que use el Contratista deberan contar con la aprobacion
previa del Ingeniero. Para ello, el Contratante presentara la siguiente informacion:

-Esquema de ubicacion de los terrenos.

-Tipo de material a depositar.

-Volumen estimado del depdsito.

-Descripcion del area a rellenar y de su entorno (tipo de suelos, geomorfologia, hidrologia, tipo de
vegetacion, etc.).

-Pendientes del terreno antes y después de depositado los materiales.

-Procedimientos a utilizar en el deposito de los materiales

-Copia de la autorizacion de uso del terreno como deposito.

-Fotografias del area (previo, durante y después)

-Manejo de Sustancias Peligrosas

Es deber del Contratista contar con un inventario de las sustancias peligrosas a ser utilizadas en la
ejecucion de las obras del proyecto y elaborar un plan para el manejo adecuado de dichas sustancias con
el objetivo primordial de eliminar o disminuir significativamente los riesgos de contaminacion del suelo y
agua con derivados de petrdleo, evitar incendios, explosiones no deseadas y accidentes laborales.

El plan de manejo debe incluir actividades de capacitacion del personal, dirigido principalmente a el que
realiza sus labores con dichas sustancias, en temas actualizados de almacenaje, manipuleo, recoleccion y
saneamiento de sustancias peligrosas entre otros. Este plan de manejo de sustancias peligrosas debera
formar parte del plan de gestion ambiental y social del proyecto.

De igual manera el plan de manejo debera contener un sub-plan de contingencias para la atencion de una
probable situacion de derrames y contaminacion.

Cambio Climatico

Con el objetivo de concientizar que los procesos de quema de combustible y uso y procesamiento de los
productos derivados del asfalto en el proyecto aportan a la produccion de gases de efecto invernadero, y
por ende a los cambios climaticos que hoy en dia afectan enormemente las condiciones de nuestro
planeta; el Contratista debera implementar procesos que conlleven a contribuir con disminucion del
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proceso de quemado de combustibles y/o a la sustitucion de uso de estos productos derivados del petroleo
por otras fuentes energéticas alternativas.
En base a lo anterior, el Contratista deberd presentar mensualmente informacion y registros sobre el uso
de combustibles, lubricantes y asfaltos. Estos datos y registros ayudaran a determinar las cantidades reales
de consumo de estos productos y las cantidades estimadas de emisiones de CO2 como resultado de la
quema o consumo de dichos productos.

Los datos y registros deberan ser presentados mensualmente al Ingeniero y deberan contener como
minimo la siguiente informacion:

-Descripcion del producto utilizado (diésel, aceites, gases, asfaltos, etc.)

-Unidades de medida

-Cantidades parciales y totales utilizadas (semanales, mensuales y anuales)

-Cualquier observacion relevante relacionada con el tema

-Convivencia y Comunicacion

El Contratista responsable de la ejecucion de las obras, en conjunto con el Ingeniero, deberan establecer
las normas minimas de coexistencia pacifica y armonica entre las personas que intervendran en la
ejecucion del proyecto. Por lo tanto, sera necesario fomentar un ambiente que propicie buenas relaciones
interpersonales entre el Contratista, el Ingeniero y la Comunidad; quienes deberan observar los mas altos
niveles de RESPETO y SOLIDARIDAD, valores imprescindibles para que la convivencia armoénica sea
posible.

Sera de vital importancia la participacion proactiva tanto de los involucrados en la ejecucion de las obras
como de las comunidades locales para lograr el objetivo de convivencia; involucrando, ademas, a las
diferentes instituciones responsables de la convivencia ciudadana.

De igual forma a las normas de convivencia, también sera obligacion del Contratista mantener a la
poblacion y autoridades locales de la zona del proyecto informada sobre aspectos de interés del proyecto
(avances, interrupciones, zonas de trabajo, etc.), conocer las inquietudes de la poblacion para dar
respuesta oportuna y escuchar las quejas para resolver conflictos oportunamente (mecanismo de quejas).

Planes de Gestion y/o Manejo

Como parte de las actividades de gestion ambiental, como minimo, el Contratista estara obligado a
elaborar y presentar al Contratante, previo al inicio del proyecto, los siguientes planes de gestion y/o
manejo:

-Ambiental y Social

-Control de Erosion y Sedimentos

-Manejo de Sustancias Peligrosas

-Manejo Racional de los Recursos Naturales

-Manejo de Residuos

-Manejo de Bancos de Préstamo

-Proteccion de la Fauna

-Protocolo de Hallazgos Arqueologicos

-Comunicacién Social

-Monitoreo de Taludes

-Seguridad e Higiene

-Seguridad Vial

Adicionalmente, dentro de estos planes se deberan de desarrollar actividades orientadas (segln sea el caso
y donde corresponda) a la concientizacion, capacitacion y/o registro de datos relacionados con temas
como: i. efecto invernadero por emision de gases; ii. prohibiciones de extraccion de fauna y flora; iii. uso
de combustibles y lubricantes; iv. siembra de arboles; v. cantidad de agua utilizada en la construccion; y
vi. buenas practicas ambientales en la construccion entre otros.

Garantia Bancaria por Licenciamiento Ambiental

Como parte de las gestiones que el contratante deberd realizar para el otorgamiento de la Licencia
Ambiental del proyecto ante la secretaria de Energia, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Mi
Ambiente), el Contratista sera responsable de rendir la Garantia Bancaria requerida para la emision de
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dicha licencia por el monto que determine el sistema o plataforma de gestion de Mi Ambiente.

Esta garantia bancaria respondera por el cumplimiento de las obligaciones ambientales adquiridas por el
contratante derivadas del licenciamiento ambiental del proyecto, y las cuales son trasladadas al
Contratista por ser el responsable directo de la ejecucion de las obras de rehabilitacion, construccion,
mejoramiento y pavimentacion del proyecto.

La garantia debera redactarse de acuerdo con modelos comunmente utilizados por las entidades garantes
autorizadas y aprobadas por entes multilaterales de financiamiento. Las entidades garantes quedaran
obligadas a hacer efectivo su importe a simple requerimiento del 6rgano responsable de la contratacion,
notificando el incumplimiento del Contratista, tan pronto sea firme la resolucién que determine dicho
incumplimiento.

Las garantias bancarias deberan ser suscritas por funcionarios de las respectivas entidades garantes con
poderes suficientes para obligarlas, lo cual debera hacerse constar de manera expresa en el texto del
documento.

Estos lineamientos ambientales no generaran ni medicion ni pago a través de las partidas contractuales,
por lo tanto, el Contratista debera considerar estos costos dentro de sus gastos administrativos.

Sobre Seguridad e Higiene Ocupacional

Esta actividad comprende el suministro de materiales, equipos, mano de obra y demas recursos necesarios
para la implementacion de normas de seguridad industrial, que aseguren, salvo caso fortuito, un ambiente
de trabajo libre de condiciones que puedan resultar en accidentes, y libre de condiciones que dafien la
salud de los trabajadores y del publico que circule proximo a las obras.

Ejecucion

Normativa de Aplicacion

Se utilizara para esta actividad, la aplicable contenida en los reglamentos de la Secretaria de Trabajo y
Seguridad Social, la Secretaria de Salud, y demads legislacion pertinente de la Republica de Honduras.
Cualquier aspecto no cubierto por esta normativa debera seguir los lineamientos contenidos en la
publicacion “Safety and Health Requirements Manual”, (Engineers Manual EM 385-1-1), publicado por
el Army Corps of Engineers del Ejército de los Estados Unidos.

Estudio de Seguridad e Higiene

El Contratista desarrollara un estudio de Seguridad e Higiene, donde analizara los siguientes aspectos:
1.  Caracteristicas de la Obra

A. Descripcion de la obra y situacion.

B. Presupuesto y plazo de ejecucion de la obra.

C. Macro-partidas constructivas que componen la obra.

D. Lugar de emplazamiento del plantel y distribuciéon de equipo e instalaciones.

E. Suministro de energia eléctrica y agua potable.

F. Caracteristicas del vertido de aguas negras.

2. Anélisis de Riesgos

A. Riesgos profesionales.

B. Riesgo al trafico y peatones.

C. Otros riesgos de dafios a terceros.
3. Prevencion de Riesgos Profesionales

A. Protecciones individuales.

B. Protecciones colectivas.

C. Capacitacion del personal.

D. Medicina preventiva y primeros auxilios.

4. Prevencion de Riesgos de Dafos a Terceros

A. Manejo del trafico durante la construccion y desvios provisionales
B. Otras protecciones al trafico y al publico

Dispositivos de Seguridad Personal
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El Contratista debe garantizar la seguridad de todas las personas que se encuentran dentro de la zona del
proyecto, y que incluye a los trabajadores de su empresa, sus subcontratistas, la supervision, otros
Contratistas del Proyecto, los visitantes y los transetntes.

Los dispositivos minimos de seguridad personal que el Contratista debera proporcionar a sus trabajadores
son:

-Cascos de seguridad

-Anteojos protectores

-Protectores auditivos

-Mascarillas filtrantes de particulas y gases
-Chalecos reflectivos

-Guantes

-Calzado (botas)

-Arneses

-Ropa de proteccion (en los casos que lo amerite)

La asignacion de los dispositivos de proteccion variara dependiendo del tipo de actividad y condiciones
en que se realiza el trabajo (trabajo en altura, manejo de sustancias peligrosas, manejo de equipos
eléctricos, etc.) y su uso debe ser obligatorio mientras el trabajador se encuentre dentro de la zona del
proyecto.

La no provision por parte del Contratista o no utilizacion por parte de los empleados del mismo de estos
dispositivos de seguridad personal podra acarrear sanciones por parte del Contratante conforme a los
patrones de ocurrencia del incumplimiento.

Plan de Seguridad e Higiene

2.4.1El Contratista esta obligado a redactar un Plan de Seguridad e Higiene adaptando el Estudio y la
Normativa a sus medios y métodos de ejecucion. Tanto el Estudio de Seguridad, como el Plan deberan
estar elaborados por personal profesional especializado en la materia. El Contratista debera contar con
asistencia técnica adecuada en esta actividad.

2.4.2 Al ser aprobado el Plan, se procedera a su implementacion y seguimiento por parte del Contratista,
suministrandose el equipo, instalaciones y materiales necesarios para la implementacion del Plan. Debe
hacerse especial énfasis en la implementacion de la sefalizacion provisional y de los dispositivos de
control de transito a ser usados durante la etapa de construccion.

2.4.3Este Plan de Seguridad debera ser presentado por la empresa constructora adjudicataria de las obras
y ser aceptado por el contratante, mediante Informe descrito en la seccion Informes de estas Condiciones
Técnicas.

Una copia del Plan habra de someterse al Comité de Seguridad de Higiene (ver siguiente seccion), que
podra sugerir alternativas al mismo.

El Plan de Seguridad debera cubrir las siguientes areas:

Responsabilidades administrativas para llevar a cabo el plan de prevencion de accidentes. (Identificacion
y responsabilidades del personal del Contratista encargado de la prevencion de accidentes).
Requerimientos locales, si existen algunos, con los cuales debera coordinarse; por ejemplo: control de
ruidos y problemas de traficos entre otros.

El método principal por el cual el Contratista planea controlar y coordinar el trabajo de sus Sub-
contratistas.

Plan inicial de instruccion, educacion continua de seguridad y entrenamiento para los empleados del
Contratista, que implemente lo descrito en el Manual de Seguridad y demas normativa adoptada.

Planes para mantener el area de trabajo continuamente limpia y la seguridad en los accesos y salidas,
segun lo descrito en el Manual de Seguridad.

Planes de proteccion contra incendios, asi como planes para hacerse cargo de emergencias (servicios de
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ambulancia, fuegos, hombre al agua, etc.).

Planes de prevencion especificos para las actividades principales, incluyendo: excavacion, pavimentos,
operacion de maquinaria, obras en estructuras, operacion de maquinaria y plantas, y demas rubros
principales de la obra, incluyendo ademas detalles de ademados, andamios, y demas estructuras
temporales a utilizarse.

Planes que detallen los dispositivos de proteccion personal (chalecos, botas, anteojos, guantes, etc.) para
los trabajadores involucrados en las distintas actividades de la obra.

Planes para la inspeccion del sitio de trabajo por personas competentes que incluya el tipo de reportes
(informe) que se deben guardar, los resultados de la inspeccion y acciones correctivas a tomar.

Organigrama de Seguridad
La organizacion del seguimiento y control de lo requerido en el Estudio de Seguridad se regira en la obra
segun el organigrama que se da a continuacion.

2.5.1. Comité de Seguridad e Higiene

Cuando el nimero de trabajadores supere los cincuenta (50) trabajadores, incluidos los del Contratista y
sus Sub-contratistas, tanto en campo como en planteles y oficinas, debe constituirse en la obra un Comité
de Seguridad e Higiene formado por un técnico calificado en materia de seguridad, representando a la
Empresa Constructora, dos trabajadores pertenecientes a las categorias profesionales o de oficio que mas
intervengan a lo largo del desarrollo de la obra y un Ingeniero de Seguridad elegido por los conocimientos
y competencia profesional en materia de Seguridad e Higiene.

Las funciones de este Comité serdn como minimo las siguientes:

-Reunidn obligatoria, al menos una vez al mes.

-Control y vigilancia del cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene estipuladas con arreglo al
presente Estudio.

-El Comité de Seguridad debera comunicar sin dilacion al contratante, mediante los anales
correspondientes, las anomalias observadas en la materia que nos ocupa.

-Caso de producirse un accidente en la obra, debera notificarlo por escrito y de forma inmediata al
contratante.

-Posteriormente debera estudiar las causas del accidente, notificando a la Empresa Constructora y al
Contratante.

2.5.2 Ingeniero de Seguridad
Sera el miembro del Comité de Seguridad que, delegado por el mismo, vigile de forma permanente el
cumplimiento de las medidas de seguridad tomadas en la obra.

Si en la obra no fuese necesario constituir un Comité de Seguridad, el Ingeniero de Seguridad sera
nombrado por el Contratista.

Las funciones de este Ingeniero de Seguridad seran como minimo las siguientes:

-Deberéd informar al Comité de Seguridad y a los Autores del Plan de Seguridad, de las anomalias
observadas en la obra.

-Sera la persona encargada de hacer cumplir la normativa de Seguridad estipulada en la obra, para lo que
debera tener las facultades apropiadas, otorgadas por el Contratista.

-La categoria laboral del Ingeniero de Seguridad sera solo subordinada al Ingeniero de Control de Calidad
del Proyecto.

-Para poder cambiar el Ingeniero de Seguridad durante el transcurso de la obra la Empresa Constructora
debera comunicarlo previamente al Comité de Seguridad y a la DGC con un plazo no inferior a quince
(15) dias previos a la fecha en que fuera a producirse el traslado.

2.5.3 Informe de Accidentes y Deficiencias
Deberan existir en obra, informes de accidentes y deficiencias que recogeran como minimo los siguientes
datos:
* Informe de Accidentes: Identificacion de la obra
Dia, mes y afio en que se ha producido el accidente
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Hora del accidente
Nombre del accidentado
Oficio y categoria profesional del accidentado
Domicilio del accidentado
Lugar de la obra en que se produjo el accidente
Causas del accidente
Consecuencias aparentes del accidente
Especificacion sobre posibles fallos humanos
Lugar, persona y forma de producirse la primera cura
Lugar de traslado para hospitalizacion
Testigos del accidente

* Informe de Deficiencias: Identificacion de la obra
Fecha en que se ha producido la observacion
Lugar de la obra en el que se ha hecho la observacion
Informe sobre la deficiencia observada
Estudio de mejora de la deficiencia en cuestion

Estadisticas

Los Informes de deficiencia se dispondran debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra
hasta su terminacién, y se complementaran con las observaciones hechas por el Comité de Seguridad y las
normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalias observadas.

Los Informes de accidentes, si los hubiere, se dispondrdn de la misma forma que los Informes de
deficiencias.

Los indices de control se llevaran a un resumen mensual con graficos, que permitan entender la evolucion
de los mismos con una somera inspeccion visual.

No se considerara ni medicion ni pago por esta actividad, por lo tanto, el Contratista debera incluirlo en
sus costos.

SECCION 1.5 — CONTROL DE TRABAJO

1.5.4 Replanteo

Se agrega lo siguiente:

Entre el Constructor, Supervisor y Cliente se deben dejar establecidos claramente los Bancos de Nivel y
Referencias a utilizar en el proyecto. Se debera entregar para su revision y uso, una copia de toda la
informacién que se ha utilizado en el trazado y marcaje de la obra.

El costo de esta actividad debera ser considerado en el precio unitario de cada actividad que requiera
trazado y marcaje, siendo la misma verificada y aprobada por el Ingeniero antes de la ejecuciéon de cada
actividad.

1.5 Extension -Control del Material y Aceptacion del Trabajo

Descripcion

Para esta especificacion se tomara lo establecido en la Seccion 700. MATERIALES del Tomo 5 y la
Seccion 107. ACEPTACION DEL TRABAJO del CA-2001.

Ejecucion

Procedimientos para solicitar aprobacion de requisitos contractuales.

El Contratista, esta obligado a someter a aprobacion de SIT o de la dependencia u oficina que esta asigne,
como parte de los trabajos comprendidos en esta partida, una serie de requisitos descritos en las siguientes
secciones, tales como disefios de mezclas, ensayos de materiales a incorporar a la obra y planos de taller,
entre otros; que serviran como instrumento de evaluacion de los requisitos contractuales, asi como de
documentacion y registro del cumplimiento de dichos requisitos. El procedimiento de aprobacion y
documentacion de esta aprobacion, de estos y otros requisitos de calidad de la obra, sera el siguiente:

2.1.1 El Contratista presentarda al Cliente una serie de Documentos de Aprobacién de Requisitos
Contractuales (DARC). El cliente dard su aprobacion a dichos documentos a través de una revision
técnica efectuada por el Ingeniero. El lugar de entrega de los DARC sera la oficina que el Ingeniero
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habilite para el proyecto, o el lugar designado por el Cliente. El Ingeniero comunicara al Contratista un
nuevo lugar de entrega de los DARC, si por razones de fuerza mayor, este deba ser cambiado. El formato
de los DARC se adjunta al final de esta Especificacion Especial.

2.1.2 En el lugar designado para la entrega de los DARC, el Ingeniero mantendra actualizado un Registro
de Entregas, que detalle las entregas de los DARC, y en los que se consignaran las fechas de entrega, la
descripcion del contenido, y la resolucion de la solicitud de aprobacion. El formato de este registro
también incluye al final de esta Especificacion Especial.

2.1.3 Adicionalmente, también se muestra en forma ilustrativa un contenido sugerido de los DARC, el
Contratista debera prepara el mismo de acuerdo a los conceptos de obra de su Contrato.

2.1.4 El Contratista designara a su Ingeniero de Control de Calidad, como el técnico responsable de la
preparacion y entrega de los DARC, asi como la verificacion de que el contenido de los mismos es
conforme a los requisitos contractuales detallados en las especificaciones técnicas. Las responsabilidades
adicionales del Ingeniero de Control de Calidad, se detallan en el apartado 2.2 siguiente.

2.1.5 El Contratista entregara los DARC, con treinta (30) dias calendario de anticipacién al inicio de la
ejecucion de los trabajos involucrados, como minimo. El Ingeniero podran modificar este plazo si asi lo
estima conveniente en casos particulares.

2.1.6 La aprobacion de los DARC sera efectuada por el cliente, a través del Ingeniero, quien efectuard una
revision técnica de los mismos, y efectuara todo esfuerzo razonable para dar un dictamen a la brevedad
posible, luego de ser entregados dichos documentos. En caso de ser rechazado un DARC, el Ingeniero
especificara las razones para su rechazo y las secciones de las especificaciones con las que no es
conforme el DARC presentado. Esta informacion se incluird en las secciones pertinentes del DARC,
segun el formato adjunto.

No se permitira el inicio de los trabajos involucrados en cada partida, si antes no han sido aprobados los
DARC correspondientes a dichas obras.

Sistema de Control de Calidad del Contratista

El Contratista proporcionara y mantendra un efectivo sistema de control de calidad que permita alcanzar
los requisitos de construccion y calidad de materiales detallados en planos y especificaciones. Este
sistema de Control de Calidad cumplira con lo siguiente:

2.2.1 El Contratista establecera un Sistema de Control de Calidad (QCS por sus siglas en inglés) para
realizar suficientes trabajos de inspeccion y ensayos de todas las partidas de la obra, incluyendo aquella
porcion de la obra realizada por sus Sub-contratistas, con el fin de asegurar la conformidad del trabajo
realizado con los planos y las especificaciones técnicas pertinentes, en lo que respecta a materiales, mano
de obra, procedimiento constructivo, acabado, rendimiento funcional, e identificacion. Este control sera
establecido para todos los trabajos de construccion contenidos en el contrato, excepto donde los
documentos contractuales requieran un control especifico por parte de FHIS, mediante inspecciones,
ensayos, auditorias u otros medios. El QCS incluira especificamente, pero sin limitarse a; la topografia, la
inspectoria y ensayos requeridos en las especificaciones técnicas y demas documentos contractuales.

Debe recordarse que el objeto del sistema de control de calidad no es crear segmentos en la organizacion
con propositos divergentes, con un grupo encargado Unicamente de la produccion y otro de la calidad. El
nivel de calidad requerido debe desarrollarse a través de la concientizacion de todos los miembros del
personal, y su participacion hacia el objetivo comiin de producir una obra de buena calidad en todos sus
componentes. Esto se debe a que el sistema de control de calidad solamente mide el nivel de calidad
alcanzado, mientras que es el proceso de produccion el responsable que se alcance o no este objetivo. El
Contratista debera seleccionar su personal de produccion y disefiar sus procesos constructivos de forma
que no existan fallas en el proceso de produccion que resulten en un nimero excesivo de rechazos o
reportes de “no conformidad”. De existir esta condicion, solo cambios en el proceso pueden mejorar la
calidad.

Al disefiar el QCS, debe partirse del supuesto que se necesitara un programa de ensayos extenso en cada
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proceso, con muestreos frecuentes, al inicio de cada proceso. Si se determina que el proceso ha llegado a
niveles de confiabilidad aceptables, se podra disminuir la cantidad de ensayos, previa autorizacion del
Ingeniero. Sin embargo, si posteriormente se producen desviaciones en los niveles de calidad, la
frecuencia y el niimero de ensayos deberan ser aumentados a los niveles iniciales o los que determine el
Ingeniero como necesarios.

Si un proceso arroja un resultado de 5% de ensayos o inspecciones fuera de conformidad, el proceso se
considera como bajo control y no serian necesarios ensayos adicionales, sino solamente medidas
correctivas para el trabajo defectuoso. Si el nivel de trabajo rechazado aumenta al 10%, deberan
prescribirse ensayos e inspecciones adicionales junto con las medidas correctivas correspondientes. Si el
proceso arroja un porcentaje igual o superior al 15% de trabajo defectuoso, deberd asumirse que el
proceso posee fallas sistematicas en su ejecucion, por lo que el Contratista debera tomar medidas para
corregirlo, atn si esto implica la suspension de dicho proceso mientras se implementan dichas medidas
correctivas.

2.2.2El QCS del Contratista es el medio por el cual se asegura por si mismo que su construccion es
realizada de conformidad a los planos y documentos contractuales. Estos controles deberan ser los
adecuados para cubrir todas las operaciones constructivas, incluyendo la manufactura de elementos
prefabricados, y de procesos realizados por el Contratista y sus Sub-contratistas tanto dentro como fuera
del sitio de la obra. Estos controles seran oportunos, asi como congruentes con la secuencia constructiva
de la obra.

Los controles tendran un minimo de cuatro fases de inspeccion para todas las caracteristicas definidas del
trabajo, seglin se describe mas adelante.

Se definen las caracteristicas del trabajo o caracteristicas particulares, como las unidades en que se divide
la obra, para efecto del control de calidad, es decir son los segmentos en que el Ingeniero asegurara la
calidad de la obra. Estos segmentos pueden ser, a manera de ejemplo, lotes de material a incorporar a la
obra, tramos de sub-rasante, tramos de terreno natural descapotado, zonas de terreno preparado para
fundaciones, alcantarillas, tramos de cunetas, segmentos de estructuras, etc.

Las fases de inspeccion son las siguientes:

-Inspeccion Preparatoria.

-Esta inspeccion debe ser realizada con anterioridad a cualquier trabajo a realizar en cualquier segmento o
caracteristica definida de la obra. Incluira como minimo, lo siguiente:

-Una revision de todos los requisitos contractuales.

-Una comprobacion para asegurarse que todos los materiales y/o equipo han sido ensayados, sometidos a
aprobacion y debidamente aprobados.

-Una comprobacion para asegurarse que los DARC correspondientes han sido sometidos a aprobacion y
han sido aprobados.

-Una revision para asegurarse que se han hecho los arreglos necesarios para realizar oportunamente todos
los ensayos de control de calidad requeridos.

-Una inspeccion del area donde se realizaran los trabajos, para asegurarse que todo el trabajo previo y/o
preliminar ha sido completado.

-Una inspeccion de los materiales y equipo, para asegurarse que son conformes a los planos de taller
aprobados, o a las caracteristicas contenidas en los DARC pertinentes, y que estan disponibles y a la
mano todos los materiales y equipo necesarios.

-El Ingeniero Superintendente del Contratista sera notificado con 24 horas de anticipacion de la
inspeccion preparatoria. Dicha inspeccion y sus resultados deberan ser documentados en los registros de
control de calidad del Contratista, segun los requisitos de esta Especificacion Especial.

Al final de la inspeccion preparatoria, y una vez que se haya establecido el cumplimiento de todos los
requisitos previos a la ejecucion de la caracteristica particular, incluyendo aprobacion de los DARC, se
efectuara una reunion, entre el Ingeniero de Control de Calidad, y el personal de produccion del
Contratista, incluyendo ingenieros, capataces y jefes de campo responsables de la caracteristica particular,
asi como los Sub-contratistas involucrados. A esta reunion serdn convocados el Ingeniero, sin embargo,
no sera necesaria su presencia para que la reunion se lleve a cabo. El proposito de la reunion sera el
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definir al personal de produccion, el proceso de control del trabajo a utilizar, las tolerancias permitidas,
las medidas de seguridad e higiene laboral a observar, y otros temas que el Ingeniero o el Ingeniero de
Control de Calidad consideren relevantes.

Se definiran especificamente, como resultado de la Inspeccion Preparatoria, y en conformidad con el Plan
de Control de Calidad (detallado mas adelante), al menos los siguientes aspectos:

I.- Puntos de Inspeccion: Hitos o puntos del proceso en los cuales se efectuara una inspeccion o ensayo
de parte del Ingeniero de Control de Calidad o sus delegados, y que sera tomado aleatoriamente durante el
proceso. Ejemplos de estos puntos pueden ser tomas de muestras de agregados, tomas de muestras de
material bituminoso, inspecciones de armaduras en proceso en estructuras, etc.

IL.- Puntos de Parada: Hitos o puntos del proceso en los cuales se efectuara una inspeccion o ensayo de
parte del Ingeniero de Control de Calidad o sus delegados, y en los cuales el proceso no podra seguir si no
se obtiene un resultado satisfactorio de la inspeccion. Estos puntos podrian incluir, a manera de ejemplo:
inspeccion y ensayo de tramos de sub-rasante afinada, inspeccion de trazo y niveles de alcantarillas,
inspeccion del terreno de fundacion de estructuras, inspeccion del moldeado terminado en estructuras, etc.
En estos puntos, se indicara al Ingeniero, con al menos 24 horas de anticipacion, la hora de las
inspecciones y muestreos a realizar de parte del Ingeniero de Control de Calidad del Contratista. Aunque
en principio, estas inspecciones deben ser realizadas en presencia del Ingeniero o sus delegados, si
transcurridos quince (15) minutos de la hora especificada, dichos representantes no estuvieren presentes,
las inspecciones, mediciones y muestreos se llevaran a cabo.

III.- Puntos de Espera: Hitos o puntos del proceso en los cuales se efectuaran inspecciones, mediciones,
muestreos o ensayos, de parte del Ingeniero de Control de Calidad o sus delegados, y en los cuales para
que el proceso contintie, sera indispensables un resultado satisfactorio de la inspeccion, y ademas la
presencia del Ingeniero o sus delegados. Estos puntos incluyen, por ejemplo: la medicion de cantidades de
obra para pago, la inspeccion de tramos donde se colocara aglomerado asfaltico, la inspeccion de
encofrados y armadura lista para recibir concreto estructural, inspeccion del trazo de obras de drenaje
mayor y menor, inspeccion de niveles de desplante en estructuras, niveles de sobre-excavacion,
inspeccion de planos de taller y otros que el ingeniero especifique al Contratista.

Siempre que se efectuien mediciones de cantidades de obra o porcentajes de avance, las mediciones se
realizaran en conjunto, ya sea mediante la presencia de delegados del Ingeniero trabajando con las
Cuadrillas de Topografia del Contratista, o mediante la presencia de delegados del Contratista trabajando
con las Cuadrillas de Topografia del Ingeniero. Las mediciones se documentaran en un juego de libretas
de topografia exclusivas para estimaciones. Estas libretas contendran las mediciones de todo el trabajo
realizado y sometido para pago, y seran firmadas por representantes del Contratista y del Ingeniero, al
final de cada dia de medicion.

Si se utiliza estacion total, se incluird en las libretas un croquis describiendo cada punto ocupado, y
detallando los puntos tomados en forma de esquema de taquimetria en planta. Los datos crudos del
colector de la estacion, se descargaran en las computadoras del Ingeniero y en las del Contratista, a mas
tardar 24 horas después de haber finalizado la toma de datos o de finalizar una jornada de toma de datos,
lo que ocurra primero. La descarga de datos de topografia en las computadoras del Ingeniero, se
considerara también un punto de parada en el proceso.

Inspeccion Inicial.

Esta inspeccidn serd llevada a cabo, tan pronto como una porcion representativa de cada caracteristica
particular del trabajo ha sido completada, e incluira:

-Una evaluacion de la calidad de la mano de obra a emplear y una revision de los ensayos de control
realizados, a fin de asegurar la conformidad con los requisitos contractuales, y que asegure que no se
emplean materiales defectuosos o dafiados,

-Una revision del trabajo realizado que asegure que no se han realizado omisiones y que el trabajo se
ajusta a los requisitos de niveles, ubicaciones y dimensiones.

-El Superintendente del Contratista sera notificado con 24 horas de anticipacion de la inspeccion inicial.
Dicha inspeccion y sus resultados deberan ser documentados en los registros de control de calidad del
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Contratista, seglin los requisitos de esta Especificacion Especial.

Inspecciones de Seguimiento.

Seran realizadas diariamente para asegurar que exista conformidad con los requisitos contractuales,
incluyendo resultados de ensayos, hasta que sea completada la caracteristica particular del trabajo. Dicha
inspeccion y sus resultados deberan ser documentados en los registros de control de calidad del
Contratista, segun los requisitos esta Especificacion Especial.

Inspeccion de Terminacion

Cuando la obra sea completada, ya sea en su totalidad o por componentes, el Ingeniero de Control de
Calidad del Contratista realizard una inspeccion de terminacion de las obras, y desarrollard una lista de
elementos o caracteristicas no conformes con los planos o documentos contractuales. Este listado, sera
incluido en los registros de control de calidad del Contratista, segiin los requisitos de esta seccion.
Adicionalmente, incluird la fecha estimada en la cual las deficiencias apuntadas estaran corregidas. El
listado mencionado incluira las deficiencias contenidas en los “Informes de No Conformidad” emitidos
por el Ingeniero, que no hayan sido corregidas. Los “Informes de No Conformidad” estaran definidos en
el Sistema de Aseguramiento de la Calidad que tendra bajo su responsabilidad el Ingeniero.

El Ingeniero de Control de Calidad del Contratista realizara una segunda inspeccion de terminacion de las
obras, a fin de constatar que todas las deficiencias han sido corregidas, y notificara al Ingeniero
Superintendente del Contratista y al Ingeniero.

La inspeccion de terminacion y cualquier correccion de las deficiencias encontradas, deberan llevarse a
cabo dentro del plazo contractual de los trabajos en cuestion.

2.2.3 El Contratista mantendra registros actualizados en formatos que registren todas sus inspecciones y
ensayos realizados y sometidos a aprobacion. Este registro debera tener como maximo, un atraso de un
(1) dia habil. Estos registros incluiran la evidencia documental, fehaciente y objetiva, de lo siguiente:
-Que han sido realizadas las inspecciones, mediciones y ensayos requeridos, detallando el nimero y tipo
de inspecciones, mediciones y ensayos.

-Los resultados de las inspecciones, mediciones y ensayos.

-Naturaleza y dimension de los defectos encontrados.

-Causas de rechazo.

-Acciones correctivas propuestas.

-Acciones correctivas realizadas.

El Contratista no construira sobre ni ocultara, cualquier caracteristica particular de la obra que contenga
deficiencias que no hayan sido corregidas. No se autorizara el pago de esta porcion de la obra, hasta que
los defectos hayan sido satisfactoriamente corregidos, o se haya ejecutado una accién correctiva que
cuente con el dictamen de conformidad del Ingeniero.

Los registros deberan contener documentacioén que incluya toda la obra inspeccionada y ensayada, tanto
la porcion que se encontrd conforme a los requisitos contractuales, como la que no lo estaba.

Los registros deben contener, adjunto a la ultima inspeccion de terminacion, una declaracion jurada del
representante legal del Contratista, que haga constar que todos los suministros y materiales incorporados a
la obra, estan en total conformidad con lo requerido por los términos contractuales.

El Contratista proporcionara al Ingeniero, diariamente, copias legibles de toda la documentacion que se
incluya en el registro del QCS del Contratista. Los registros incluiran todo lo correspondiente a toda la
obra realizada desde la tultima entrega de registros del QCS al Ingeniero, y seran revisados por el
Ingeniero de Control de Calidad y el Ingeniero Superintendente del Contratista.

El Contratista documentard todos los procesos de inspecciébn y ensayos especificados en las
especificaciones técnicas. El Contratista tendra estos registros a la mano y disponibles para su revision
por parte del Contratante, o su representante autorizado, a lo largo del plazo contractual y hasta que sea
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firmada la recepcion definitiva del mismo.

2.2.4 El Sistema de Control de Calidad del Contratista, debera ser implementado mediante el
establecimiento de una Unidad de Control de Calidad, dentro de la organizacion del Contratista,
consistente en al menos lo siguiente:

Un Ingeniero de Control de Calidad, cuya tnica responsabilidad sera la de garantizar la conformidad de la
obra con los planos y documentos contractuales. Este técnico deberd poseer al menos un titulo de
Ingeniero Civil o equivalente y debera estar contratado para laborar a tiempo completo en este contrato
durante la duracion total del mismo; adicionalmente, este técnico permanecera fisicamente en el lugar de
la obra, durante la realizacion de toda la obra. El Ingeniero de Control de Calidad estara a cargo de toda la
unidad de Control de Calidad, bajo las 6rdenes del Ingeniero Superintendente. El Ingeniero de Control de
Calidad estara autorizado para girar instrucciones al personal de produccion y estos deberan acatar dichas
instrucciones como primera prioridad. También debera estar autorizado para suspender cualquier proceso
de produccion que esté fuera de conformidad con los requisitos de calidad o seguridad de estos
documentos o del plan de control de calidad.

Equipo de Topografia: consistente en una o mas cuadrillas completas, equipadas cada una, de preferencia
con una estacion total y juego de prismas, un nivel fijo electronico, y equipo complementario. Todo el
equipo debera estar en perfectas condiciones de funcionamiento.

Personal de Laboratorio, con la experiencia y el entrenamiento necesario para llevar a cabo todos los
ensayos del plan de control de calidad. Con la aprobacion del cliente, el Contratista podra designar un
laboratorio reconocido para efectuar los ensayos. En cualquier caso, el Ingeniero podra efectuar auditorias
sin previo aviso, para comprobar que los ensayos estan siendo realizados de conformidad a la norma de
ensayo especificada en los documentos contractuales. Esta auditoria revisara lo respectivo a la existencia
y precision del equipo de ensayo, asi como los procedimientos y técnicas empleados por el personal de
laboratorio, y la idoneidad del mismo. En caso que se encuentren deficiencias en los procedimientos,
personal o equipo designado, el Contratista procederd a corregir las deficiencias encontradas, y se
efectuaran auditorias adicionales a fin de constatar que las deficiencias han sido subsanadas. El costo de
todas las auditorias adicionales, correra por cuenta del Contratista, y serd descontado de los pagos al
mismo el cliente se reserva también el derecho de utilizar el equipo de laboratorio del laboratorio
auditado, durante estas auditorias, a fin de comprobar su conformidad con las normas de ensayo utilizadas
en el contrato, sin costo alguno para el proyecto.

2.2.5El Contratista debera entregar al cliente, segun los requisitos de las Condiciones Generales, un Plan
de Control de Calidad, el cual contendra una descripcion del personal, los procedimientos, instrucciones,
formatos y registros a ser utilizados. El Plan de Control de Calidad sera actualizado peridodicamente. Este
documento incluird como minimo:

-La organizacion técnica y operativa del QCS.

-Lista del personal que llevara a cabo las labores de control de calidad. Este personal deberd estar
debidamente calificado, y permanecer asignado tiempo completo al proyecto durante la duracion del
mismo. Deberan detallarse nombres, cargos, experiencia y grado académico, tanto para la persona que
estard al mando de este proceso, como para las personas a cargo de inspeccion y ensayos.

-La autoridad y area de responsabilidad del personal de Control de Calidad.

-Descripcion del procedimiento de funcionamiento del laboratorio, incluyendo los siguientes aspectos:
-Datos de calibracion de las maquinas de ensayo a utilizar, incluyendo entre otras maquinas la de concreto
hidraulico, Marshall, densimetros nucleares, etc.

-Nombre y calificacién del personal que realizara los distintos tipos de ensayos (terracerias, concreto
hidraulico, material bituminoso, mezclas, etc.)

-Una declaracion firmada por el representante legal, en el sentido que el personal de laboratorio, a cargo
del Ingeniero de Control de Calidad, posee: una copia de cada norma de ensayo a utilizar, los aparatos y
maquinas de ensayo en buen estado necesarias para todos los ensayos a realizarse, copias de las ultimas
calibraciones realizadas, e¢ instalaciones funcionales y adecuadas para la realizacion de los ensayos
correspondientes.

-Listado de los ensayos que el laboratorio del Contratista puede realizar y los que se sub-contrataran.
-Métodos de las tomas de muestras y procedimientos de almacenamiento de las mismas.

-Procedimientos o medidas de seguridad en la realizacion de ensayos y la operacion de equipo de ensayo.
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-Procedimiento de documentacion y lista de registros a llevarse durante la obra. La lista de registros
debera incluir documentacion para labores de trazo, inspeccion y ensayos de laboratorio, asi como
formatos de registro de los diferentes ensayos, mediciones e inspecciones.
-Lista de materiales a ensayarse, normas de ensayos a realizar, lugar de toma de la muestra y frecuencia
proyectada de los muestreos y ensayos.
-Lista de procesos constructivos a controlarse, junto con labores de inspeccion y control a realizarse. Se
debera detallar el proceso constructivo de forma que se indiquen los puntos de espera, de inspeccion y de
parada.
-Lista de documentos (DARC) que serdn sometidos a aprobacion del Ingeniero, para cada proceso
constructivo, segun lo definido en esta Especificacion Especial.

Para cada proceso constructivo, el proceso de resolucion de problemas propuesto para casos de posible
“no-conformidad” con las especificaciones u otros documentos contractuales. Este proceso debera
describir la participacion del personal técnico del Contratista en el proceso de toma de decisiones para
formular soluciones al conflicto antes mencionado.

2.2.6 Antes del inicio de las operaciones de construccion, el Contratista se reunird con el Ingeniero y
representantes del cliente, y discutird su Sistema de Control de Calidad (QCS). La reunién debera
desarrollar un entendimiento mutuo relativo a los detalles del sistema, incluyendo:

-Los formatos a utilizarse para el registro de ensayos, mediciones, e inspecciones.

-Administracion del sistema.

-Interrelacion del Contratista y el Ingeniero en el QCS

-Compatibilizacion del QCS con el plan de Aseguramiento de la Calidad del Supervisor.

Se preparara y firmara un Acta de la reunién, detallando los puntos tratados y los acuerdos alcanzados.
Estos acuerdos y su documentacion de respaldo y detalle formaran el Esquema Director de la Calidad.
Debera presentarse, antes del inicio de los trabajos de construccion, dicho Esquema Director de la
Calidad, documento que deberda recoger por medio de acta de reunion, los procedimientos de
coordinacion, inspeccidn e interface a utilizarse en la obra por parte del Contratista y del Ingeniero, a fin
de hacer congruente el Sistema de Control de Calidad del Contratista, con el Plan de Supervision de Obra
y Manual de Procedimientos del Ingeniero, todo conforme a los requisitos de estas Condiciones Técnicas
y demas Documentos Contractuales. El esquema Director de la Calidad se actualizara a solicitud del
Ingeniero.

2.2.7A menos que exista autorizacion escrita del cliente, no se iniciardn operaciones de construcciéon o
elaboracion de prefabricados, hasta que el Plan de Control de Calidad sea aprobado en su totalidad.
Tampoco podra efectuarse ninglin pago en concepto de estimaciones hasta que dicho Plan de Control de
Calidad sea aprobado en su totalidad.

2.2.8 Si durante el desarrollo de la obra, existen deficiencias que indiquen que el Sistema de
Control de Calidad, su personal, inspecciones, ensayos y/o registros no son adecuados, se tomaran las
acciones correctivas que sean necesarias, seguin lo indique el Ingeniero.

2.2.9EI Contratista notificara por escrito al Ingeniero, de cualquier cambio propuesto para el Sistema de
Control de Calidad. No se implementara ningin cambio en dicho sistema sin la previa autorizacion escrita
del Ingeniero.
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FORMATO DEL REGISTRO DE INSPECCION

REPORTE DEL SISTEMA DE CONTROL 1. Fecha: 2. Reporte No.:

DE CALIDAD DEL CONTRATISTA

3. PROYECTO: 4. No. de Contrato:

5. Constructor: 6. Supervisor:

7. Clase de Clima: 8. Temperatura: 9. Precipitacion:
A B C D E F

O O O O O O °C mm

10. TRABAJO REALIZADO HOY: (indique la ubicacion tipo de trabajo y encargado de produccion)

11. CLASE DE INSPECCION:

Preparatoria [1 Inicial O De seguimiento [

12. RESULTADOS DE LA INSPECCION: (describa el trabajo satisfactoriamente completado y las
deficiencias encontradas)

13. ENSAYOS REQUERIDOS POR EL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD, ENSAYOS
EJECUTADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

14. INSTRUCCIONES VERBALES RECIBIDAS: (Liste los comentarios o instrucciones del
Supervisor, la DGC o sus delegados, respecto a la calidad de la obra, y las acciones a llevar a cabo)

15. COMENTARIOS: (describa los errores o incongruencias detectadas en los planos o
especificaciones, asi como también describa la calidad de materiales recibidos, labores de inspeccion
fuera del sitio del obra y atrasos o adelantos con respecto al programa de trabajo, y otros detalles que
considere relevantes)

16. SEGURIDAD E HIGIENE: (Describa cualquier infraccion al plan de seguridad e higiene o a las
instrucciones del Supervisor acerca de la seguridad e higiene industrial)

17. CERTIFICACION DEL CONTRATISTA:

Certifico que el presente reporte es completo y correcto, y que los materiales y mano de obra
suministrados, asi como el trabajo realizado, y los ensayos de materiales llevados a cabo durante el
periodo cubierto por este reporte, estan en estricta conformidad con los planos y especificaciones,
excepto por las porciones descritas en los numerales anteriores de este reporte.

Firma:

Ingeniero de Control de Calidad

CAPITULO II: DETALLES DE LA CONSTRUCCION
0 SECCION 200 - MOVIMIENTO DE TIERRA
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SECCION 201: DESMONTE Y DESBROZO
201.01 Descripciéon
Se mantiene conforme a la especificacion 201.01 del Manual de Carreteras—Tomo 5

201.02 Construccion

Agregar lo siguiente:

Todo el equipo a utilizar para el acarreo de desechos resultantes, que circule sobre la carretera principal,
caminos secundarios o vecinales con presencia de peatones o zonas pobladas debera utilizar toldos
debidamente aprobados por el Ingeniero. El operador de este equipo deberd contar con el equipo de
seguridad minimo (chaleco y casco). El Ingeniero tendré la potestad de rechazar cualquier equipo que no
cumpla con los requerimientos minimos de seguridad o que presente desperfectos mecanicos.

En areas situadas fuera de los limites de excavacion y de terraplenado, todo tronco u objeto solido no
perecedero, serd recortado a no mas de quince centimetros (15 cm.) sobre la superficie del terreno natural.

Se debera evitar, en todo lo posible, la quema de materiales, pero si hay necesidad de quemar material
perecedero y lo aprueba el Ingeniero, la operacion deberd estar bajo la direccion y cuido constante de un
vigilante competente y realizada siempre de tal manera que la vegetacion aledafia, las propiedades
adyacentes o toda cosa que esté designada a permanecer dentro del Derecho de Via, no resulte
perjudicada.

En toda quema el Contratista debera hacer uso de procedimientos de quema de alta intensidad (es decir,
incineradores, montones elevados, quema en hoyos y zanjas con aire forzado, etc.) que producen un
quemado intenso con pequefia o poco visible emision de humo durante el proceso de quema. A la
conclusion de cada sesion de quemado, el fuego debera ser completamente extinguido de tal manera que
no queden escombros ardiendo.

Las ramas bajas colgantes, asi como aquellas enfermas o de mal aspecto, en arboles o arbustos que han
sido designados para quedar en su lugar, deberan ser podadas de acuerdo con las instrucciones del
Ingeniero. Las ramas de arboles que se extiendan sobre la calzada de la via, deberan ser podadas a fin de
que dejen una altura libre de seis metros (6.00 m.) sobre la superficie de la calzada mencionada. La poda
debera ser hecha por obreros especializados y de conformidad con practicas aprobadas.

El diametro de los arboles sera medido a una altura de un metro y cuarenta centimetros (1.40 m.) sobre el
terreno.

Los arboles que midan menos de 10 centimetros de diametro, no seran medidos para fines de pago (Abra
Selectiva).

Los tocones a ser removidos por pago especifico seran medidos tomando el didmetro promedio al nivel
del corte.

Medida del Diametro a una Altura de 1.40 m. Sobre el Terreno

Mas de 10 cm hasta
90cm
Mas de 90 cm Grande

Pequefio

201.03 Mediciéon
Agregar lo siguiente:
El corte de arboles se pagara por unidad de arbol removido segun tabla del apartado anterior

201.04 Forma de Pago

Agregar lo siguiente:

El pago serd la plena compensacion por el suministro de mano de obra, herramientas, equipos y cualquier
otra provision o actividad conexa necesaria para la completa ejecucion de esta actividad. Este precio
incluye la carga, acarreo y descarga de los desechos, arboles, troncos y vegetacion resultantes hasta el
sitio del botadero aprobado por el Ingeniero y sera efectuado bajo los conceptos siguientes:
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Caodigo Descripcion Unidad de Medida
201(1) Desmonte y Desbrozo ha

SECCION 203: EXCAVACION Y TERRAPLEN

203.01 (A) Descripcion

Se agrega lo siguiente:

Las superficies deberan ser conformadas y niveladas en cumplimiento de los criterios de aceptacion
detallados en planos previo a la colocacion de la siguiente capa.

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, seran utilizados, en la medida de lo posible, en
la formacion de terraplenes, capas de estructura, hombros y en todo otro lugar de la obra indicado en los
planos o por el Ingeniero. Todos los productos de la excavacion que no sean utilizados seran dispuestos
en forma conveniente en lugares de deposito aprobados por el Ingeniero.

Los depositos de materiales deberan tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios en propiedades
vecinas, ni alterar el paisajismo.

203.03 (A) Descripcion

Se agrega lo siguiente:

Los materiales recuperados producto de las excavaciones y que se utilicen para la conformacion de los
terraplenes se deberan realizar bajo las especificaciones correspondientes. Los materiales que sean
utilizados en otras actividades como las capas de las estructuras de pavimentos deberan ser clasificados y
ensayados en laboratorio haciendo uso de estabilizaciones mecanicas, fisicas o quimicas para el
aprovechamiento de estos.

Antes del comienzo de esta actividad, el Contratista debera presentar un Plan de Manejo Ambiental del
Banco de Préstamo dentro del cual debera contar con un plan de explotacion revisado por el Supervisor,
contar con el permiso de explotacion emitido por la entidad competente (INHGEOMIN), contar con el
acuerdo ministerial de FHIS, contar con el plan de cierre del banco de préstamo, constancia de aceptacion
de las condiciones del terreno emitido por el propietario y contar con el cierre oficial del banco de
préstamo una vez terminada la fase de ejecucion.

Incluye el préstamo selecto para construir las diferentes capas del terraplén, capa de sub rasante para
conformar la plataforma de disefio propuesta en los planos o lo dispuesto por el Ingeniero.

203.01 (G) Forma de pago

Se agrega lo siguiente:

El uso de volquetas u otro equipo para cubicar el material de excavaciones o para rellenos o sustitucion
NO tiene ninguna validez para el control y pago

203.02 (B) Materiales

Se agrega lo siguiente:

En caso de requerir materiales de aporte de banco de préstamo deberan cumplir con los requerimientos de
construccion segun la capa donde seran utilizados, sea para completar volumen de material a estabilizar o
no. Para esto se ejecutara el control especificado en cada seccion que aplique segin la capa en
construccion y debera cumplir con lo establecido en la seccion 703.04 Agregados para capas de base,
subbase y capas de superficie.

203.02 (F) Forma de pago

Se agrega lo siguiente:

Este precio incluye la recolocacion del material organico producto de la cubierta vegetal del desmonte y
desbrozo que pueda ser utilizado para revegetar la zona explotada del banco de préstamo.

El pago de terraplén con material de banco de préstamo se realizard por metros cibicos (m3) a precio
unitario establecido en el contrato. Dicho precio incluye el pago del desmonte y desbrozo, la obtencion
del material, procesado y fabricacion, la carga y transporte hasta una distancia de acarreo libre de 600m y
toda la mano de obra, equipos, herramientas, insumos y cualquier otra provision o actividad conexa
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necesaria para la completa ejecucion de esta actividad en la forma y calidad requerida.

El precio sera tinico, cualquiera que sea la zona del relleno y el material empleado, salvo indicacion
contraria.

Las cantidades aceptadas, medida de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, seran pagadas al
precio de contrato por unidad de medida para los siguientes conceptos:

Codigo Descripcion Unidad de Medida
203(1) Excavacién General m?3
203(2) Construccién de Terraplenes, Material de Préstamo m?3

SECCION 205: ACARREO ADICIONAL

205.01 Descripcion

Se modifica lo siguiente:

Se establece que la distancia de acarreo libre es la distancia especificada que deberd transportarse el
material que sera transportado sin compensacién adicional. La distancia de acarreo libre es de 600 metros
para la Excavacion Comuin, 600 metros para la Construccion de Terraplén con Material de Préstamo y de
1,500 metros para la Excavacion en Roca.

205.02 Medicion
Se mantiene conforme a la especificacion 205.02 del Manual de Carreteras—Tomo 5

205.03 Forma de Pago
Se mantiene conforme a la especificacion 205.03 del Manual de Carreteras—Tomo 5

Descripcion Unidad de Medida
205(1) Acarreo Adicional m3-km

SECCION 206: EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS

206.01 Descripcion

Se agrega lo siguiente:

Esta actividad abarca la excavacion y relleno de ser necesario, en cabezales, tragantes, cajas puente,
muros y cualquier estructura complementaria al sistema.

Se excluyen de esta actividad las excavaciones y rellenos correspondientes a la instalacion de tuberias de
los sistemas de drenaje del proyecto; dichas actividades se contemplan en el apartado 603 —
ALCANTARILLAS DE TUBO Y DESAGUES DE AGUA PLUVIAL.

206.04 Utilizacion de los materiales excavados

Se agrega lo siguiente:

El material producto de la excavacion debe colocarse a un minimo de 60cm de la orilla del zanjo y la
altura del monticulo no debera ser mayor a 1.25 m., para evitar que la carga no produzca derrumbes en la
zona o colocarlo donde el Supervisor lo disponga con el sumo cuidado de proteger el material en el caso
de que se reutilice para el mismo relleno, de ser necesario debera colocar toldos para su proteccion y en
caso que por descuido del contratista no se pueda reutilizar, el contratista debera reponer este mismo con
material granular fino a su cuenta y riesgo sin costos adicionales para el proyecto, caso contrario debera
suministrar el equipo, mano de obra, carga, transporte, descarga para retirar el material proveniente de la
excavacion en las areas de depdsito (botaderos).

206.08 Métodos de medicion
Se mantiene conforme a la especificacion 206.08 del Manual de Carreteras—Tomo 5

206.11 Forma de pago

Se agrega lo siguiente:

La actividad se pagara por metro ciibico (m3) excavado y relleno de ser necesario, en cabezales,
tragantes, cajas puente, muros y cualquier estructura complementaria al sistema (este renglon de pago no
contempla excavaciones en zanjas para tuberia), el cual constituird la compensacion total por el
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suministro toda la mano de obra, equipos, herramientas, operaciones conexas (como el apuntalamiento,
entre otras) y cualquier otra provision o actividad conexa necesaria para la completa ejecucion de esta
actividad.

En este pago se incluye el botado del material sobrante producto de la excavacion si el Ingeniero
considera que el material extraido es de mala calidad para su posterior relleno.

Descripcion Unidad de Medida

206(3) Excavacion y Relleno para otras Estructuras m

OSECCION 300 — BASES Y SUBBASES

SECCION 304: BASE O SUBBASE GRANULAR

304.01 Descripcion

Se mantiene conforme a la especificacion 304.01 del Manual de Carreteras—Tomo 5

304.02 Materiales

Se agrega lo siguiente:

Para las distintas capas se le debera dar prioridad al uso de materiales existentes, resultante de las
excavaciones o cortes mediante la clasificacion, disefio y estabilizacion mecénica, fisica o quimica
representando beneficio para el proyecto.

304.03 Requerimientos constructivos

Se agrega lo siguiente:

(G) Ceriterios de aceptacion

Las sub bases seran aceptadas densidad no menor que el 95% de la densidad méaxima determinada por la
norma AASHTO T 180, y sobre este mismo parametro sera determinado el CBR minimo segtn planos de
disefio.

Las bases trituradas seran aceptadas densidad no menor que el 98% de la densidad méaxima determinada
por la norma AASHTO T 180, y sobre este mismo parametro sera determinado el CBR minimo segiin
planos de disefio.

304.04 Medicion
Se mantiene conforme a la especificacion 304.03 del Manual de Carreteras—Tomo 5

304.05 Forma de pago

Se agrega lo siguiente:

Se efectuarad por metro cubico (m3) al precio unitario contemplado en el contrato de construccion. El pago
seré la plena compensacion por explotacion, excavacion, clasificacion, transporte, mezclado, humedecido,
y las herramientas, equipos y cualquier otra provision o actividad conexa necesaria para la completa
ejecucion de esta actividad.

Descripcion Unidad de Medida

304(1) Sub-Base Granular Estabilizada con Cemento m

SECCION 308: CAPA DE BASE TRATADA CON CEMENTO
308.01 Descripcion
Se mantiene conforme a la especificacion 308.01 del Manual de Carreteras—Tomo 5

308.02 Requerimientos constructivos

Se agrega lo siguiente:

Se determina el uso de esta especificacion para cualquier capa de la estructura del pavimento, la
especificacion no se limita a capas de Base.

La granulometria de la capa a estabilizar se establece en la Seccion 700. Materiales. Para capas de soporte
para Concreto Hidraulico se adicionara que el material tenga menos de 10% de finos (Material que pasa la
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malla #200).
Los trabajos iniciaran solamente después de que el disefio de la mezcla esté aprobado. Para su
elaboracion, serd necesario realizar muestreos representativos de los tramos que se deben estabilizar, con
la finalidad de determinar la cantidad de cemento y su tipo a utilizar en la estabilizacion.

G) Criterios de Aceptacion

El porcentaje de cemento a agregar al material existente o material de aporte serd previamente definido en
laboratorio con la férmula de trabajo y debera ser el contenido minimo que permita construir el espesor
defino en los planos hasta alcanzar una resistencia minima a la compresion (minimo 3 probetas) a los 7
dias de 15 kg/cm?. Este porcentaje definido en laboratorio prevalece del porcentaje expuesto en los planos
del disefio.

308.03 Medicion

Se modifica lo siguiente:

La unidad base sera el metro ctibico de la capa de material mezclado con cemento y terminado, con
aproximacion de dos decimales, debidamente construidos por el contratista y aceptados por la
Supervision. El volumen sera calculado por procedimientos analiticos. Para el calculo, la dimension
longitudinal debe ser la realmente cubierta por la capa; la dimension transversal debe ser el ancho de la
calzada de acuerdo a la seccion aprobada por la Supervision, medida previa a la colocacion del material y
el espesor ordenado por la Supervision. El Contratista esta obligado a colocar el espesor ordenado, de no
ser asi, debera completarlo por su cuenta hasta alcanzar el espesor requerido.

308.04 Forma de pago

Se modifica lo siguiente:

Sera en base al precio unitario del m3 de material, escarificado, colocado, compactado y afinado con
material existe o de aporte y mezclado con el cemento medidos como se indica anteriormente, e incluye
humedecer, mezclar con cemento y compactar este material mejorado y por toda la mano de obra, equipo,
herramientas e imprevistos necesarios para completar este concepto.

Descripcion Unidad de Medida

308(2) Suministro y Colocacién de Cemento GU (saco 42.50 Kg) Bolsa

OSECCION 500 — PAVIMENTO RIGIDO

SECCION 501: PAVIMENTO DE HORMIGON CEMENTO PORTLAND
501.01 Descripcion

Se mantiene conforme a la especificacion 501.01 del Manual de Carreteras—Tomo 5

501.03 Requerimientos constructivos
Se agrega lo siguiente:

G) Mezcla de Hormigén

El contenido minimo de cemento en la mezcla sera de 480kg/m3.

En caso de utilizar aditivos, estos ya deberan estar incluidos en los disefios de mezcla, asi como los
ensayos de soporte. También se debera mostrar justificaciones técnicas de su uso.

I) Colocacion del Hormigén

El control de calidad del concreto sera en referencia a su Modulo de Rotura MR, a los 28 dias de 42.18
kg/cm? (600 PSI).

Se permite realizar el control por Ensayos de Compresion Simple determinando un factor de correlacion
de manera estadistica y manteniendo los componentes de la formula de trabajo ensayada.

El aserrado de juntas se realizara con disco entre 2 y 2.5 mm en un tercio del espesor del pavimento
colocado (1/3e). En caso de satisfacer esta condiciéon las juntas deberan ser selladas a cuenta del
Constructor.

501.04 Medicion
Se modifica lo siguiente:
El concreto hidraulico aceptado por el Ingeniero, habiendo cumplido los requisitos de calidad
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establecido, sera medido en metros cibicos (m3). El ancho se medira horizontalmente incluyendo el
sobre ancho permitido en las curvas. La longitud debe medirse horizontalmente a lo largo de la
linea de centro de la carretera. Los espesores son los especificados en los planos para cada caso en
particular.

501.04 Forma de pago

Se modifica lo siguiente:

El pago se hara al precio unitario de contrato por metro cubico (m3), ajustado de acuerdo a lo establecido
en las tolerancias de los espesores, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificacion y aceptada
a satisfaccion del Ingeniero.

El precio unitario debera cubrir todos los costos de adquisicion, obtencion de permisos y derechos de
explotacion o alquiler de las fuentes de materiales y el descapote y la preparacion de las zonas por
explotar. Deberd cubrir, también, todos los costos de explotacion de las fuentes de materiales; la
seleccion, trituracion, eventual lavado y clasificacion de los materiales pétreos; el suministro,
almacenamiento, desperdicios, cargado, transporte, descargue y mezcla de todos los materiales
constitutivos de la mezcla cuya formula de trabajo se haya aprobado, incluidos los aditivos; el suministro,
almacenamiento, desperdicios, cargado, transporte, descarga y colocacion de las varillas de unidn,
incluyendo el valor de los elementos de soporte si fuese necesario, aserrado y materiales para el sello de
todas las juntas seglin lo contemple el proyecto; el transporte del concreto al sitio de los trabajos, su
colocacién y vibrado, el acabado superficial y el curado requerido; las instalaciones provisionales; los
costos de arreglo o construccion de las vias de acceso a las fuentes de materiales; la adecuacion
paisajistica de las fuentes para recuperar las caracteristicas hidrologicas superficiales al terminar su
explotacion; la fase de experimentacion; la sefializacion preventiva de la via y el ordenamiento del
transito publico durante la realizacion de las obras y el periodo de curado, la demolicion, retiro y
disposicion de las losas rechazadas y; en general toda la mano de obra, equipos y maquinarias,
herramientas y cualquier otra provision o actividad conexa necesaria para la completa ejecucion de esta
actividad. No se efectuard ningin pago adicional por pavimento que tenga un promedio de espesor en
exceso del especificado para la obra en particular.

Descripcion Unidad de Medida

501(1) Pavimento de Hormigdon (MR=600 PSI, e=15 cm) m3

OSECCION 600 — CONSTRUCCIONES CONEXAS

SECCION 601: HORMIGON ESTRUCTURAL

DESCRIPCION

601.01 Extension

Se modifica lo siguiente:

Este trabajo consiste en la construccion cabezales de entrada y salida, tragantes o estructuras de captacion,
con una mezcla de Concreto Clase B y Piedra en obras de drenaje (captaciones, alcantarillas, cajas, etc.) y
obras de cierres de hombros en el apartado de pavimentos segun detalles indicados en los planos de
construccion o como fuesen ordenados por el Ingeniero, de conformidad razonablemente ajustada a las
alineaciones, pendientes, dimensiones, longitud y disefo.

601.02 Tipos y composicion del hormigon

B) Composicion del hormigdn

Se modifica lo siguiente:

La relacion de los materiales serd de 60% concreto y 40% piedra. La resistencia minima del concreto
utilizado en esta actividad debera ser igual o mayor a 180 kg/cm2 (2,500 psi) a los 28 dias y el tamafio
maximo de las piedras sera de 15 cm o un tercio de la seccion menor (1/3).

En la construccion de Cajas Puente El valor de f'c del concreto en Compresion Simple a los 28 dias sera
210 kg/cm?,

En la construccion de Cierre de Hombros el valor de f'c del concreto en Compresion Simple a los 28 dias
sera 105.46 kg/cm?.
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601.14 Método de medicion
Se mantiene conforme a la especificacion 601.14 del Manual de Carreteras—Tomo 5

601.15 Formas de pago

Se agrega lo siguiente:

El pago de la actividad de cierre de hombros sera realizado mediante la partida contractual descrita en el
cuadro inferior como 601(10) para concreto de baja resistencia.

El pago del acero de refuerzo sera realizado mediante la partida contractual correspondiente para el

componente de obras de drenaje mayor.
Cddigo Descripcion Unidad de Medida

601(3) A Cuneta Rectangular en Zona Urbana (A=0.70m H=0.71m) m
601(3) B Hormigdn Estructural Clase B para Tapadera en Canal m?
Hormigdn Estructural Clase B para Tapadera en Canal con
601(3) C 8 e B para Tap .

Agujeros de 2

SECCION 603: ALCANTARILLAS DE TUBO Y DESAGUES DE AGUA PLUVIAL
603.01 Descripcion
Se mantiene conforme a la especificacion 603.01 del Manual de Carreteras—Tomo 5

603.02 Materiales

Se agrega lo siguiente:

Se debera proporcionar las interconexiones entre los elementos de tuberia, piezas especiales, cabezales y
obras complementarias de acuerdo a las longitudes, lineas y pendientes indicadas en los planos o como lo
indique el Ingeniero.

603.04 Asiento

Se modifica lo siguiente:

Esta actividad consiste en la construccion de alcantarillas, mediante el suministro e instalacion, de tuberia
del diametro y material especificado en los planos, sobre una zanja previamente excavada, incluyendo las
labores necesarias para la preparacion de la superficie de asiento de un espesor de 50 cm por debajo del
nivel de cimentacién como minimo.

603.10 Mediciéon
Se mantiene conforme a la especificacion 603.10 del Manual de Carreteras—Tomo 5

603.11 Forma de Pago

Se agrega lo siguiente:

El pago de esta actividad sera realizara por metro (m) de tuberia instalado y aprobado por el Ingeniero al
precio unitario establecido en el contrato. El precio sera la compensacion plena por el suministro e
instalacion de la tuberia, todos los materiales necesarios para el adecuado funcionamiento, acomodo y
asiento hasta una profundidad de 50 cm por debajo del nivel de cimentacion establecido en los planos,
instalacion de la tuberia en el sitio, empalmes, elementos especiales, pruebas hidrostaticas o pruebas que
no existan fugas y relleno hasta nivel de subrasante. Ademas, debe incluir toda la mano de obra, equipos,
materiales, herramientas, sefializacion de seguridad y cualquier otra provision o actividad conexa
necesaria para la completa ejecucion de esta actividad.

Descripcion Unidad de Medida
603(21) A Suministro e Instalacion de Tuberia PVC 8" SDR-41 m
603(21) B Suministro e Instalacion de Tuberia PVC 6" SDR-41 m
603(21) C Suministro e Instalacion de Tuberia PVC 4" SDR-41 m
603(21) D Suministro e Instalacion de Tuberia PVC de 12" m
603(21) E Suministro e Instalacion de Tuberia PVC de 4" m
603(21) F Suministro e Instalacion de Tuberia PVC de 2" m
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SECCION 604: POZOS DE INSPECCION, TRAGANTES, ACCESO Y RESUMIDEROS
604.01 Descripcion
Se mantiene conforme a la especificacion 604.01 del Manual de Carreteras—Tomo 5

604.02 Materiales
Se mantiene conforme a la especificacion 604.02 del Manual de Carreteras—Tomo 5

604.03 Requisitos para la construccion
Se mantiene conforme a la especificacion 604.03 del Manual de Carreteras—Tomo 5

604.04 Medicion
Se mantiene conforme a la especificacion 604.04 del Manual de Carreteras—Tomo 5

604.05 Forma de pago
Los pagos realizaran bajo los siguientes conceptos:
Descripcion Unidad de Medida
604(1) A Pozo de Inspeccion de hasta 1.50 m, D=1.50 m Unidad
604(1) B Pozo de Inspeccidn de 1.51 m hasta 3.50 m, D=1.50 m Unidad

SECCION 608: ACERAS

608.01 Descripcion

Se modifica lo siguiente:

Este trabajo consiste en la construccion de aceras de concreto (hormigén) de cemento portland, conforme
con las lineas y niveles establecidos en los planos de construccion o a las instrucciones giradas por el
Ingeniero.

608.05 Medicion

Se modifica lo siguiente:

La acera de concreto se medira en metros cuadrados de superficie acabada con un espesor minimo de 10
cm y una resistencia a los 28 dias de 210 Kg/cm2 o como lo indiquen los planos de construccion. La
actividad de construccion de las aceras debe incluir la colocacion de la capa de asiento.

608.06 Forma de pago

Se modifica lo siguiente:

Las cantidades de acera seran pagadas en metros cuadrados (m2) al precio unitario de contrato, el cual
representa la plena compensacion por la preparacion del area (excavacion, material de asiento y
compactacion), encofrado, suministro y colocacién del acero de refuerzo, fabricacion y colado del
concreto, su acabado y curado, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier otra provision o actividad
conexa necesaria para la completa ejecucion de esta actividad.

Descripcion Unidad de Medida

608(1) Acera de Hormigén de Cemento Portland m

SECCION 609: BORDILLO DE CONCRETO
609.01 Descripcion
Se mantiene conforme a la especificacion 609.01 del Manual de Carreteras—Tomo 5

609.09 Medicion

Se modifica lo siguiente:

El bordillo de concreto se medird en metros lineales de superficie acabada y una resistencia a los 28 dias
de 210 Kg/cm2 o como lo indiquen los planos de construccion. La actividad de construccion de los
bordillos debe incluir la colocacion de pines de acero.

609.10 Medicion

Se modifica lo siguiente:

Las cantidades de bordillo seran pagadas en metros lineales (ml) al precio unitario de contrato, el cual
representa la plena compensacion por la preparacion del area (excavacion, material de asiento y
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compactacion), encofrado, suministro y colocacién del acero de refuerzo, fabricacion y colado del
concreto, su acabado y curado, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier otra provision o actividad
conexa necesaria para la completa ejecucion de esta actividad.

Unidad de Medida

SECCION 632: SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO
REFLECTANTE APLICADO POR PULVERIZACION

632.01 Descripcion

Se mantiene conforme a la especificacion 632.01 del Manual de Carreteras—Tomo 5

632.03 Requerimientos constructivos
Se mantiene conforme a la especificacion 632.03 del Manual de Carreteras—Tomo 5

632.14 Medicion y forma de pago
Se modifica lo siguiente:

B) Para los simbolos y letras terminadas y aceptadas, se medira por unidad de acuerdo al nimero de letras
y simbolos aceptados (Flechas)

Descripcion Unidad de Medida
Senalamiento Horizontal con Material Termoplastico
632(1) Reflectante Aplicado por Pulverizacidn Blanco en Cruces m
Peatonales

632(2) Sefialamiento Horizontal con Material Termoplastico o
Reflectante Aplicado por Pulverizacién Amarillo para Bordillos

Sefialamiento Horizontal con Material Termoplastico

632(3) Reflectante Aplicado por Pulverizacién Blanco Continua de m
15cm
Sefialamiento Horizontal con material Termoplastico
632(4) Reflectante Aplicado por Pulverizacidén de Blanco para Flecha Unidad

de una Direccién

SECCION 634: SENALIZACION VERTICAL
634.01 Descripcion
Se mantiene conforme a la especificacion 634.01 del Manual de Carreteras—Tomo 5

634.09 Medicion y forma de pago
Se mantiene conforme a la especificacion 634.09 del Manual de Carreteras—Tomo 5

Descripcion Unidad de Medida
634(1) Sefializacién Vertical Restrictivas R-1-1 Unidad
634(2) Vialetas de 2 Caras Blancas Unidad
634(3) Vialetas de 1 Cara Blanca y 1 Cara Roja Unidad
634(4) Vialetas de 2 Caras Amarillas Unidad

ESPECIFICACIONES ESPECIALES
A continuacion, se presenta un cuadro resumen de las especificaciones técnicas adicionales aplicables al
proyecto.
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N° Descripcion Referencia

Implementacién del Plan de Gestion Ambiental y | Entregable: Estudio de Impacto
801(1) . ;

Social Ambiental
802(1) Acometida Domiciliaria Especial

803(1) Suministro e Instalacion de accesorios de an, all y ap | Especial

804(1) Prueba Hidrostatica Especial
805(1) Cajas de Valvulas Especial
806(1) Conexiéon Domiciliaria Especial

SECCION 800 — ESPECIFICACIONES ADICIONALES
801: IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

NOTA: Los planes que conforman los programas del Plan de Gestion Ambiental que se presentan a
continuacion,

NO reflejan un costo para su implementacion en el proyecto, en vista que los mismos, representan la
aplicabilidad de buenas practicas ambientales al momento de la construccion de la obra. Sin embargo,
requieren la ejecucidon de una serie de medidas, que son de estricto cumplimiento para los Contratistas; es
por ello que se recomienda que previamente se REVISE en detalle el Plan de Gestion Ambiental y Social
(PGAS) y luego estas especificaciones especiales de la implementacion del PGAS. Lo anterior con el
objetivo de que el Contratista pueda incluir dentro de sus costos indirectos la implementacion de estas
buenas practicas ambientales.

NOTA: La implementacion de medidas de gestion y conservacion ambiental seran de vital importancia
durante el desarrollo del proyecto, por ende, el contratista debera ejecutar tales medidas sin que esto
suponga un incremento en los costos del proyecto.

No. Programa Plan Codigo
Desarrollo y
1 Aplicacion de la Cumplimiento de Requerimientos Legales DAGA-003

Gestion Ambiental
Manejo Integral de Materiales de Construccion. PAC-001
Explotacion de Bancos de Préstamo (Cantera y

: PAC-002
p d aluviales)
rograma € Sefializacion de obras y sitios temporales PAC-003
2 Actividades - . .
Constructivas Higiene y Seguridad Ocupacional PAC-004
Manejo y Disposicion final de escombros y lodos = PAC-005
Manejo y disposicion fmal de residuos soélidos, PCA-006
convencionales y especiales.
Manejo de Aguas Superficiales PGH-001
3 Programa de Manejo de Residuos liquidos, domésticos e
Gestion Hidrica v 200 quidos, PGH-002
industriales
Programa de Manejo de descapote y cobertura vegetal PBSE-001
4 Biodiversidad y Recuperacion de areas afectadas PBSE-002
Servicios Eco  Proteccion de fauna PBSE-003
sistémicos Proteccion de ecosistemas sensibles PBSE-004
Programa de Instalacion, funcionamiento y desmantelamiento PMME-001
5 Manejo e de campamentos y sitios de acopio temporal.
Instalaciones Instalacion, funcionamiento y desmantelamiento PMME-002

Temporales de ' de instalaciones para planta de trituracion, asfalto
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No. Programa Plan Cddigo
Magquinaria y Yy concreto.
Equipos Manejo de maquinaria y equipos y vehiculos. PMME-003
Programa de Proteccion del patrimonio arqueoldgico PGS-004

Gestion Social

801.01 PROGRAMA DE DESARROLLO Y APLICACION DE LA GESTION SOCIAL
Creacion de la Capacidad de Ejecucion y Control de los Programas Ambientales y Sociales

801.01.01 Descripcion

Para la creacion de la capacidad de ejecucion y control de los programas socio ambientales, el Contratista
debera formular y cumplir con los siguientes elementos:

La Politica Socio Ambiental Empresarial

El Programa de Implementacion

El Equipo Multidisciplinario

801.01.02 Ejecucién

Politica Socio Ambiental Empresarial:

Las exigencias sobre la calidad socio ambiental empresarial de la obra y la seguridad ocupacional y vial,
deben ser aceptadas por la gerencia del Contratista y deben ser implementadas en todos los procesos
productivos de la obra.

Los argumentos sociales, ambientales y de seguridad ocupacional jugaran un rol equitativo al momento
de la toma de decisiones, igual que los argumentos de tiempo, volumen y costo de produccion.

Programa de Implementacion del PMA (PIPMA):

Veinte (20) dias posteriores a la fecha de la firma del contrato. El Contratista debe presentar un Programa
de Implementacion del Plan de Manejo Ambiental y Social donde se incluya la totalidad de los
componentes y programas del Pla de Gestion Ambiental y Social. Este documento, debe ser aprobado por
el Supervisor de Obra y el Contratante, se estableceran claramente las actividades que desarrollara El
Contratista para dar cumplimiento a lo establecido en el PGA.

El Contratista puede sugerir ajustes a las Listas de Chequeo establecidas en el PGA.
La toma de decisiones extraordinarias esta a cargo de la Supervision.
El Contratista debe entregar a la Supervision la siguiente informacion:

Documento

Inventario Forestal actualizado

Plan de Emergencias, incluyendo los procedimientos para realizacion de tareas de alto riesgo.

Plano a escala de la localizacion del plantel; detallando la sefalizacion que se instalara en el mismo.
Ubicacién y razoén social de proveedores de agregados pétreos, concreto, asfalto, ladrillos y demas
materiales. Se deben anexar los documentos que acrediten la legalidad de los proveedores, cuando
corresponda.

Ubicacioén y autorizacion del propietario (constancia) de los sitios destinados para la disposicion de
escombros (depdsitos o botaderos) que se utilizaran durante la obra.

Ubicacion, autorizacion del propietario (constancia) y permiso que otorgue la autoridad ambiental
competente, para la explotacion de bancos de préstamo.

Ubicacion y razén social de la empresa receptora de residuos peligrosos; se debe anexar los
documentos que acrediten la legalidad de la empresa y la licencia ambiental expedida por la autoridad
competente.

Cronograma detallado de actividades de obra, incluyendo actividades de gestion socio-ambiental y de
salud ocupacional.
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Politica de Salud Ocupacional de la empresa, firmada por el gerente de la empresa.
Reglamento de Salud, Higiene y Seguridad Industrial.
Programa de Salud Ocupacional vigente, firmado por el representante legal de la empresa.
Cronograma de capacitaciones ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional (fechas
exactas).
Panorama de Factores de Riesgo, por cada proceso constructivo, con su correspondiente Plan de
Accion, de acuerdo a los riesgos identificados y procedimientos de seguridad industrial.
Matriz de elementos de proteccion personal, de acuerdo a la identificacion técnica de las necesidades
de los mismos por cargo y actividad, de acuerdo a los factores de riesgo identificados.
Inventario de todos los productos quimicos y materiales peligrosos que se utilizaran en el desarrollo
de la obra, con sus respectivas hojas de seguridad.
Presentar un plan de mantenimiento periddico y rutinario del equipo y maquinaria a utilizar en la
obra.
Presentar el Programa de Transito junto con un plano o un esquema detallado de los accesos
temporales durante la ejecucion de las obras.
Politica de Reciclaje y Plan de Manejo Integral de Residuos Soélidos, firmada por el representante
legal de la empresa.

Debera entregar también junto con el Programa de Implementacion del Plan de Manejo Ambiental y
Social (PIPMA), los procedimientos, programas, registros, formatos y planillas referidos en las listas de
chequeo o fichas socio ambientales indicadas en el PGAS. El Contratista entregara procedimientos
operativos y técnicos, ambientales y sociales que aplicara para la prevencion, mitigacion, control y
compensacion de los impactos ambientales, la seguridad industrial y la salud ocupacional. Todo lo
anterior, debe cumplir con lo descrito en el Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS).

Si el Supervisor emite observaciones y requerimientos de correccion sobre cualquiera de los documentos
antes citados, estos deben ser subsanados por el Contratista en un plazo no mayor a 10 dias habiles a
partir del momento en que se recibe la comunicacion por parte del Supervisor; es fundamental tener en
cuenta que no se permitirad el inicio de la etapa constructiva del proyecto hasta tanto no se cuente con el
Programa de Implementacién del PGAS aprobado por parte del cliente y la Supervision.

Personal Clave — Equipo Multidisciplinario:
El Contratista deberd contar con un equipo interdisciplinario - personal clave, quienes tendran la
obligacion de cumplir cada uno de los Componentes y Programas detallados a continuacion:

Cargo Fichas del cual es responsable % de Perfil Profesional
dedicacion

Especialista | Creacion de la capacidad de  50% Profesional titulado en:

Ambiental gestion 'y control de los Ingeniero Ambiental 0
programas socio ambientales Licenciado en  Biologia,
Capacitacion  ambiental  del Ingeniero  Civil, Ingeniero
personal Forestal (estos ultimos con
Cumplimiento de los maestria en Ciencias
requerimientos legales Ambientales).
Manejo integral de materiales de Con al menos 5 afios de
construccion experiencia general y 3 afios o
Explotacion de fuentes de mas de experiencia especifica
materiales (cantera y aluviales) en el cargo de Especialista
Sefializacion de obras y sitios Ambiental 0 Inspector
temporales Ambiental en obras viales.
Higiene y seguridad ocupacional Debera estar registrado como
Manejo y disposicion final de Prestador de Servicios
escombros y lodos Ambientales (PSA), en la
Manejo y disposicion final de Secretaria de Recursos

residuos solidos, convencionales Naturales y Ambiente
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N°¢ | Cargo
2 Inspector
Ambiental

3 Especialista
Social

4 Ingeniero
Forestal

5 Especialista
en Biologia

6 Inspector en
Higiene vy
Seguridad
Ocupacional

7 Meédico
General

Fichas del cual es responsable

y especiales

Manejo de aguas superficiales
Manejo de residuos liquidos,
domésticos e industriales
Manejo de descapote y cobertura
vegetal

Recuperacion de areas afectadas
Proteccion de fauna

Proteccion de ecosistemas
Instalacion, funcionamiento y
desmantelamiento de
campamentos y sitios de acopio
temporal.

Instalaciéon, funcionamiento y
desmantelamiento de
instalaciones para planta de
trituracion, asfalto y concreto.
Manejo de maquinaria y equipos
y vehiculos

Participacion Comunitaria

Mecanismo de  Quejas y
Reclamos

Enfoque de Género en el
Proyecto

Proteccion  del  Patrimonio
Arqueologico

Capacitacion  ambiental  del
personal

Manejo de descapote y cobertura
vegetal

Recuperacion de areas afectadas
Proteccion de fauna
Proteccidn de ecosistemas

Capacitacion de
higiene al personal
Sefializacion de obras y sitios
temporales

Higiene y seguridad ocupacional

seguridad e

Capacitacion de
higiene al personal
Higiene y seguridad ocupacional

seguridad e
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%
dedicacion

100%

100%

5%

10%

100%

10%

de Perfil Profesional

(MiAmbiente).

Profesional titulado en:
Biologia, Ingenieria
Ambiental, Ingenieria Forestal
o Ingenieria Civil.

Con al menos 3 afios de
experiencia general y un afio
(1) o mas de experiencia
especifica en el cargo de
Inspector Ambiental en obras
viales.

Debera estar registrado como

Prestador de Servicios
Ambientales (PSA), en Ila
Secretaria de Recursos
Naturales y Ambiente
(MiAmbiente).

Profesional titulado en:
Sociologia, Trabajo Social,
Economia, Pedagogia,
Antropologia, Psicologia,
Periodismo o  Desarrollo

Local. Con al menos 5 afios de
experiencia general y 3 afios o
mas de experiencia especifica
en el cargo de Especialista
Social en obras viales.
Profesional titulado en
Ingenieria Forestal. Con al
menos 3 afios de experiencia
general y 1 afios o mas de
experiencia especifica en el
cargo de Especialista Forestal
en obras viales.

Profesional titulado en
Biologia. Con al menos 3 afios
de experiencia en
identificacion de fauna
silvestre (anfibios, reptiles,
mamiferos y aves).

Profesional titulado en

Ingenieria Civil, Industrial o
Ambiental. Con al menos 3
afios de experiencia general y
2 afios o mas de experiencia
especifica en la elaboracion e
implementacién de planes de
seflalizacion de obras y sitios
temporales y de Higiene y
Seguridad ocupacional.
Meédico graduado, en medicina
general, de emergencia o
similar.
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El Supervisor debera contar con un equipo interdisciplinario - personal clave, quienes tendran la
obligacion de verificar el cumplimiento de cada uno de los Componentes y Programas detallados a

continuacion:

N°  Cargo Fichas del cual es responsable de = % de Perfil Profesional
verificar su cumplimiento dedicacion
1  Especialista Creacion de la capacidad de 50% Profesional titulado en:
Ambiental | gestion y control de los Ingeniero  Ambiental o
programas socio ambientales Licenciado en Biologia,
Capacitacion ambiental y de Ingeniero Civil, Ingeniero
seguridad e higiene del personal Forestal (estos ultimos con
Cumplimiento de los maestria  en Ciencias
requerimientos legales Ambientales).
Manejo integral de materiales de
construccion Con al menos 5 afios de
Explotacion de fuentes de experiencia general y 3 afios
materiales (cantera y aluviales) o mas de experiencia
Senalizacion de obras y sitios especifica en el cargo de
temporales Especialista Ambiental o
Higiene y seguridad ocupacional Inspector Ambiental en
Manejo y disposicion final de obras viales.
escombros y lodos Debera estar registrado
Manejo y disposicion final de como Prestador de Servicios
residuos sodlidos, convencionales Ambientales (PSA), en la
y especiales Secretaria de  Recursos
Manejo de aguas superficiales Naturales 'y  Ambiente
Manejo de residuos liquidos, (MiAmbiente).
2 Inspector domésticos e industriales 100% Profesional titulado en:
Ambiental = Manejo de descapote y cobertura Biologia, Ingenieria
vegetal Ambiental, Ingenieria
Recuperacion de areas afectadas Forestal o Ingenieria Civil.
Proteccion de fauna
Proteccion de ecosistemas Con al menos 3 afios de
Instalacion, funcionamiento y experiencia general y un
desmantelamiento de aio (1) o mas de
campamentos y sitios de acopio experiencia especifica en el
temporal. cargo de Inspector
Instalacion, funcionamiento y Ambiental en obras viales.
desmantelamiento de
instalaciones para planta de Debera estar registrado
trituracion, asfalto y concreto. como Prestador de Servicios
Manejo de maquinaria y equipos Ambientales (PSA), en Ia
y vehiculos Secretaria de  Recursos
Naturales 'y  Ambiente
(MiAmbiente).
3 Especialista = Participacion Comunitaria 100% Profesional titulado en:
Social Mecanismo de  Quejas y Sociologia, Trabajo Social,
Reclamos Economia, Pedagogia,
Enfoque de Género en el Antropologia,  Psicologia,
Proyecto Periodismo o Desarrollo
Proteccion del Patrimonio Local. Con al menos 5 afios
Arqueologico de experiencia general y 3

afos o mas de experiencia
especifica en el cargo de
Especialista Social en obras
viales.
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Nota: El detalle de las obligaciones generales de cada personal que conforma el equipo Multidisciplinario
se encuentra especificado en el Programa Desarrollo y Aplicacion de la Gestion Ambiental DAGA-001
Creacion de la Capacidad de Ejecucion y Control de los Programas Ambientales y Sociales del Plan de
Gestion Ambiental.

801.01.03 Medicion y forma de pago
Bajo el concepto de obra “801(1). Implementacion del Plan de Gestion Ambiental y Social”

El costo de Implementacion del Plan de Gestion Ambiental y Social, estara incluido en los costos
indirectos del contratista por lo cual no generara incrementos en los costos del proyecto, ni se reconoceran
cargos adicionales por la implementacion de dicho plan.

801.02 CAPACITACION SOCIO AMBIENTAL AL PERSONAL

801.02.01 Descripcion

La Constitucion de la Republica de Honduras, en su Articulo 145 sefiala que “el Estado conservara el
ambiente adecuado para proteger las personas, declarando de utilidad y necesidad publica la explotacion
técnica y racional los recursos naturales de la Nacion”. La Ley General del Ambiente, inspirada en la
Constitucion, en su Articulo 1 sefala que “La proteccion, conservacion, restauracion y manejo sostenible
del ambiente y de los recursos naturales son de utilidad publica y de interés social. El1 Gobierno Central y
las municipalidades propiciaran la utilizacion racional y manejo sostenible de estos recursos, a fin de
permitir su preservacion y aprovechamiento economico. El interés publico y el bien comun constituyen
los fundamentos de toda accidon en defensa del ambiente; por tanto, es deber del Estado a través de sus
instancias técnico-administrativas y judiciales, cumplir y hacer cumplir las normas juridicas relativas al
ambiente”.

En consecuencia, el marco normativo anterior es el punto de referencia para incorporar la gestion
ambiental en las obras viales en el pais a fin de propender al uso racional, integrado y sostenido de los
recursos y contribuir a elevar la calidad de vida de la poblacion. Ante lo anterior corresponde entonces
desarrollar una gestion ambiental desde el inicio de un proyecto y mantenerlo a lo largo de su vida 1til.
Con esto ultimo, se pueden minimizar los efectos negativos y maximizar los positivos de estos proyectos
garantizando la adecuada utilizacion de la inversion publica y/o privada y la conservacion de los recursos
en las areas de influencia de los mismos.

El objetivo general es lograr la “Sensibilizacion en Temas Ambientales y Sociales” entre los actores
involucrados en la implementacion del proyecto; mediante talleres presenciales en campo que registren
entre otros, las actividades realizadas y la interpretacion critica de la experiencia que permita identificar
buenas practicas y lecciones aprendidas para la mejora en otros proyectos similares.

Los objetivos especificos que se desean alcanzar con la implementacion de estos talleres son:
Sensibilizacion y concientizacion entre los trabajadores (contratistas, subcontratistas y supervisores) en
temas ambientales como ser comunicacidn, respuesta a contingencias, educacion vial, control ambiental,
de seguridad ocupacional, higiene industrial, y convivencia en el sector construccion entre otros.
Sensibilizacion entre las poblaciones beneficiadas por el proyecto en temas ambientales, de seguridad y
convivencia.

801.02.02 Ejecucion

El Contratista, por medio de su Especialista Ambiental-Social, planificara la imparticion de los talleres de
capacitacion y concientizacion, los contenidos, los tiempos, poblacion objetivo, herramientas a utilizar,
requerimientos de recursos y la calendarizacion de las actividades a lo largo del plazo de ejecucion del
proyecto. La planificacion debe tomar en cuenta que los talleres no deberan interferir con el horario
habitual de los trabajadores.

Las jornadas de capacitacion se realizaran sin costo econdémico para el trabajador. Deberan realizarse en
espacios cerrados, dotados de los materiales y de las comodidades bésicas para los trabajadores asistentes,
o podran realizarse en los frentes de trabajo previa autorizacion de la Supervisién. Posterior a la
capacitacion, el Contratista deberd generar un reporte de la misma, el cual contendra los listados de
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asistencia, el desarrollo de los temas y las fotografias. Este reporte servira como complemento para la
elaboracion del informe mensual de las actividades ambientales y sociales que debera presentar el
Contratista; asimismo se debera incluir el avance del cumplimiento del cronograma de capacitaciones
propuesto. A continuacion, se detallan los temas minimos de capacitacion que deberan brindarse al
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personal de la obra, cuyos enfoques seran técnicos, ambientales y sociales.

Tematica

Resolucion

Sistemas de
Gestion

Recursos
Naturales

Bancos de
Material

Alcance

Socializacion de
medidas de
mitigacion y
PGA

Politicas
Ambientales

Politicas de
Seguridad

Proteccién de
Flora y Fauna
Ecosistemas de la
Zona

Calidad de agua
y aire

Combate de
incendios
forestales

Desechos sélidos
y liquidos

Lineamientos
técnicos de
explotacion

Manejo de
escombreras

Dirigido a

Superintendente,
asistente, personal
administrativo,
topografia, capataz,
personal de
laboratorio, operadores
de maquinaria,
personal de campo.
Superintendente,
asistente, personal
administrativo,
topografia, capataz.
Superintendente,
asistente, personal
administrativo,
topografia, capataz,
personal de
laboratorio.
Asistente,
administrativo,
topografia, capataz,
laboratorio, operadores
de maquinaria,
personal de campo.

personal

Asistente, topografia,
personal de campo.

Duracion

2 horas

6 horas

1 hora

1 hora

1 hora

1 hora

1 hora

Cantidad /
Periodo

1 Jornada de
Capacitacion  /
Inicio del
proyecto

4 Jornadas de
Capacitaciones
/ 1 Jornada cada
3 meses

2 Jornadas de
Capacitaciones
/1 Jornada cada
6 meses

6 Jornadas de
Capacitaciones
/1 Jornada cada
6 meses

2 Jornadas de
Capacitaciones
/ 1 Jornada cada
6 meses

2 Jornada de
Capacitacion  /
Inicio de las
actividades de
explotacion de
cada banco de
préstamo

2 Jornada de
Capacitacion  /
Inicio de las
actividades de
explotacion de
cada banco de
préstamo

Responsable

Especialista
Ambiental
del proyecto

Especialista
Social del
Contratista

Especialista
Ambiental
del
Contratista

Especialista

Forestal y
Bidlogo del
Contratista

Especialista
e Inspector
Ambiental

del
Contratista

Especialista
e Inspector
Ambiental
del
Contratista
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Contingencias | Contra Asistente, personal 1 hora 2 Jornadas de Especialista
Accidentes administrativo, Capacitaciones = Ambiental e
Incendios topografia, capataz, /1 Jornada cada | Inspector en
laboratorio, operadores 6 meses Seguridad e
de maquinaria, Higiene del
personal de campo. Contratista
Seguridad Plan de Superintendente, 1 hora 2 Jornadas de Especialista
Seguridad asistente, personal Capacitaciones =~ Ambiental e
administrativo, / 1 Jornada cada | Inspector en
topografia, capataz, 6 meses Seguridad e
laboratorio, operadores Higiene del
de magquinaria, Contratista
Primeros personal de campo. Meédico
Auxilios General del
Programa VIH Contratista
Uso de Extintores Especialista
Ambiental e
Inspector en
Seguridad e
Higiene del
Contratista
Social Relaciones con la = Asistente, personal 1 hora 2 Jornadas de Especialista
comunidad administrativo, Capacitaciones  Social del
Manejo para los topografia, capataz, / 1 Jornada cada | Contratista
hallazgos laboratorio, operadores 6 meses
arqueologicos de maquinaria,
Manejo de personal de campo.
conflictos
Comportamientos

y codigos de
conducta en las
areas de trabajo
Induccion a
empleados
nuevos

801.02.03 Medicion y forma de pago

Bajo el concepto de obra “801(1). Implementacion del Plan de Gestidon Ambiental y Social” se llevaran a
cabo las actividades de talleres de capacitacion y concientizacion sobre temas relacionados con aspectos
ambientales, de seguridad laboral y personal y sobre los aspectos sociales que impactan a los trabajadores.
Es entendido que en estas actividades estaran cubiertas por todos los seguros del Contratista. De igual
forma, es entendido que se incluye el uso de equipos y accesorios necesarios, personal de apoyo,
materiales, gastos generales y utilidades; y en general, todo lo necesario para la correcta ejecucion de
estas actividades.

El costo de Implementacion del Plan de Gestion Ambiental y Social, estara incluido en los costos
indirectos del contratista por lo cual no generara incrementos en los costos del proyecto, ni se reconoceran
cargos adicionales por la implementacion de dicho plan.

801.03 PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

801.03.01 Participacion Comunitaria

801.03.01.01 Descripcion

El objetivo general es mantener informada a la poblacion de las comunidades del Area de Influencia
Directa (AID) y Area de Influencia Indirecta (AII) del Proyecto, sobre las diversas actividades que se
realizaran, indicando las medidas de mitigacion que se llevaran a cabo y lo que se espera de los
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habitantes, para evitar la desinformacién y supra los obstaculos que se presenten en la ejecucion del
Proyecto.

Indicadores de cumplimiento:

Numero de comunidades asistidas;

Numero de reuniones comunitarias realizadas de socializacion, sensibilizacion, informacion y consultas
sobre avances del proyecto.

Numero de participantes informados desagregados por sexo.

Numero de Comités de Orientacion y Apoyo Ciudadano (COAC) organizados;

Numero de participantes de los COAC desagregados por sexo.

Numero de reuniones de informacidén sobre los avances del proyecto con gobiernos locales y actores
involucrados.

Numero de participantes miembros de alcaldias municipales, y actores clave involucrados desagregados
por sexo.

801.03.01.02 Ejecucién

Reuniones con comunidades aledafias:

Se debe realizar reuniones comunitarias con el fin de informar sobre el equipo técnico que implementara
el proyecto y los alcances del mismo.

Las reuniones son con el fin de informar sobre los avances de las obras y resolucion de conflictos, estas
reuniones seran en un orden trimestral contando con un total de 3 reuniones (inicio del proyecto,
intermedio y previo al final del proyecto). En las comunidades del area de influencia del proyecto.

La duracion de cada reunion sera en un maximo de 2 horas cada una, con un minimo de 25 participantes;
las reuniones tendran lugar en el centro educativo de la comunidad o en el centro comunal que disponga
la comunidad.

Se debera organizar y/o conformar un (1) Comité de Orientacién y Apoyo Ciudadano (COAC), en cada
comunidad adyacente del proyecto.

Reuniones con Gobiernos Locales y Actores Involucrados:

Se debe realizar dos (2) reuniones de coordinacion interinstitucional con todos los actores involucrados,
alcaldias municipales, instituciones del estado, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil
organizada y demas actores clave que tengan presencia en la zona del proyecto.

La duracion de cada reunion serd de un minimo de dos (2) horas cada una, con minimo de 15
participantes; las reuniones tendran lugar en la municipalidad correspondiente.

Nota: La coordinacion de cada una de estas reuniones sera responsabilidad del Especialista Social del
Contratista y deberan colaborar todos los profesionales que conforman el equipo socio ambiental tanto del
Contratista como la Supervision.

801.03.01.03 Medicion y forma de pago

Bajo el concepto de obra “801(1) Implementacion del Plan de Gestion Ambiental y Social” se llevaran a
cabo las socializaciones comunitarias y con gobiernos locales sobre temas relacionados con aspectos
ambientales, de seguridad laboral y personal y sobre los aspectos sociales que impactan a los pobladores y
autoridades locales en el Area de Influencia Directa del proyecto.

Es entendido que en estas actividades estaran cubiertas por todos los seguros del Contratista. De igual
forma, es entendido que se incluye el uso de equipos y accesorios necesarios, personal de apoyo,
materiales, gastos generales y utilidades; y en general, todo lo necesario para la correcta ejecucion de
estas actividades.

El costo de Implementacion del Plan de Gestion Ambiental y Social, estara incluido en los costos
indirectos del contratista por lo cual no generara incrementos en los costos del proyecto, ni se reconoceran

cargos adicionales por la implementacion de dicho plan.

801.03.02 Mecanismos de Denuncias, Reclamos o Solicitudes
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801.03.02.01 Descripcion

Facilitar la implementacion y el fortalecimiento del mecanismo de denuncias, reclamos o solicitudes de la
poblacion del Area de Influencia Directa (AID) y el Area de Influencia Indirecta (AII) del Proyecto;
incluye cualquier solicitud o denuncia que la ciudadania realice en el marco de los procesos de
socializacion y acercamientos que el Especialista Social del Contratista realice con la comunidad,
incluyendo aquellos que gestione a través del COAC.

Indicadores de cumplimiento:

Mecanismo de denuncias, reclamos o solicitudes, socializando y en funcionamiento.

Numero de empleados del proyecto, con conocimientos, sobre el mecanismo de denuncias, reclamos o
solicitudes.

Numero de comunidades con buzones instalados;

Numero de denuncias, reclamos o solicitudes de la poblacién presentadas;

Numero de denuncias, reclamos o solicitudes de la poblacion resueltas;

Numero de denuncias, reclamos o solicitudes de la poblacion rechazadas.

801.03.02.02 Ejecucion

Este mecanismo de denuncias, reclamos o solicitudes sera implementado en coordinacion con el
Superintendente, el Especialista Ambiental y Social por parte del contratista y de la supervision, para
garantizar el cumplimiento de todas las partes. De igual forma, se debera coordinar que las acciones de
respuesta sean acompaiadas por el equipo de ingenieria de la Supervision.

Este equipo tendra a su cargo las siguientes funciones.

Se debera colocar buzones en puntos estratégicos de todo el tramo carretero, en los que los usuarios
podran colocar sus denuncias, reclamos o solicitudes; estos buzones deberan ubicarse en lugares publicos,
de acceso masivo, y que queden a la orilla de la carretera.

Implementar un mecanismo de denuncias, reclamos o solicitudes, al interior de la poblacion del AID y
All;

Responder las denuncias, reclamos o solicitudes recibidas en un periodo maximo de 10 dias, conforme a
prioridades.

Resolver las denuncias, reclamos o solicitudes recibidas durante la ejecucion del proyecto.

Elaborar informes de seguimiento semanal, mensual y especial, para reportar al Contratante sobre las
actividades sociales realizadas, mismos que deberan ser aprobados por la Supervision del Proyecto.

801.03.02.03 Medicion y forma de pago

Bajo el concepto de obra “801(1) Implementacion del Plan de Gestion Ambiental y Social” se llevaran a
cabo las socializaciones comunitarias sobre el mecanismo de quejas, reclamos y solicitudes y la
instalacion de los buzones en los sitios estratégicos definidos por el equipo y los representantes de los
COAC en el Area de Influencia Directa del proyecto.

Es entendido que en estas actividades estaran cubiertas por todos los seguros del Contratista. De igual
forma, es entendido que se incluye el uso de equipos y accesorios necesarios, personal de apoyo,
materiales, gastos generales y utilidades; y en general, todo lo necesario para la correcta ejecucion de
estas actividades.

El costo de Implementacion del Plan de Gestion Ambiental y Social, estara incluido en los costos
indirectos del contratista por lo cual no generara incrementos en los costos del proyecto, ni se reconoceran
cargos adicionales por la implementacion de dicho plan.

801.03.03 Enfoque de Género en el Proyecto

801.03.03.01 Descripcion

Facilitar el proceso de transversalizacion de la perspectiva de género en el sector de la infraestructura vial
y especificamente en el &mbito del proyecto. Con el objetivo de mejorar las oportunidades de obtener
trabajo en el sector de la construccion para las mujeres que viven en el area de influencia directa e
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indirecta del Proyecto.

Indicadores de cumplimiento:

Todos los indicadores del Manual: Genero en la Construccion.

Formacion de cinco (5) mujeres certificadas en areas como mantenimiento preventivo de equipo pesado;
operacion de maquinaria pesada; carpinteria, albafileria y otros oficios no tradicionales para la mujer.

801.03.03.02 Ejecucion

El enfoque de género en el proyecto, debera iniciarse dentro de los plazos e instrucciones estipulados en
el Manual: Género en la Construccion y sera coordinado por el/la Especialista Social del contratista,
quien ademas tendra a su cargo las siguientes funciones.

Vigilar el cumplimiento de las Politicas de Salvaguarda Sociales del BID, particularmente las Politica
Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo (OP-761);

Coordinar la ejecucion de un Taller “Sensibilizacion sobre el Enfoque de Género, para personal Técnico y
Administrativo de Contratista y Supervision de Obra Vial”;

Coordinar la implementacion del Enfoque de género en la construccion;

Apoyar la convocatoria y seleccion de mujeres en trabajos calificados de la construccion;

Apoyar el desarrollo de (4) Talleres de Formacion de 65 mujeres en trabajos calificados de la
construccion;

Gestionar la contratacion/pasantia y seguimiento de mujeres certificadas;

Elaborar informes de seguimiento semanal, mensual y especial, para reportar al Contratante sobre las
actividades sociales realizadas, mismos que deberan ser aprobados por la Supervision del Proyecto.

801.03.03.03 Medicion y forma de pago

Bajo el concepto de obra “801(1) Implementacion del Plan de Gestion Ambiental y Social” se llevaran a
cabo las capacitaciones al menos a 5 mujeres seleccionadas de la obra en diferentes temas relacionados
con la construccion.

Es entendido que en estas actividades estaran cubiertas por todos los seguros del Contratista. De igual
forma, es entendido que se incluye el uso de equipos y accesorios necesarios, personal de apoyo,
materiales, gastos generales y utilidades; y en general, todo lo necesario para la correcta ejecucion de
estas actividades.

El costo de Implementacion del Plan de Gestion Ambiental y Social, estara incluido en los costos
indirectos del contratista por lo cual no generara incrementos en los costos del proyecto, ni se reconoceran
cargos adicionales por la implementacion de dicho plan.

802. CONEXION DOMICILIARIA

802.01 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en el suministro de los materiales necesarios para la conexion domiciliaria entre la
caja de registro y la tuberia de 2, 37, 47, 6”, 8” y 10”, contempla el trazado y marcado con topografia,
excavacion, suministro e instalacion de tuberia de 4” y el respectivo accesorio tipo yee, compactado y
aterrado con material selecto, prueba hidrostatica y la limpieza respectiva.

802.02 CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTO

Se consideran seis metros de tuberia de 4”, una YEE de diametros correspondientes al tipo de conexion
que se realizara, la excavacion, el relleno y compactado con material selecto y 6 metros lineales de prueba
hidrostatica.

802.03 MEDICION

La cantidad a pagarse por conexion domiciliaria (segun el didametro que corresponda), sera el nimero de
unidades cuantificadas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de
obra.

802.04 PAGO:

Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales, mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta
especificacion.
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803 SUMINISTRO E INSTALACINON DE ACCESORIOS DE AN, ALL Y AP

803.01 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la instalacion de los accesorios de PVC listados, con los niveles y lineas que
aparecen en el plano del SISTEMA DE AGUAS NEGRAS. Deberd evitarse que penetre material extrafio
a la tuberia o los accesorios durante la instalaciéon. Al terminar la instalacion y mientras no se haya
habilitado el sistema de tratamiento estos accesorios deberan protegerse. Los interiores de los accesorios y
las tuberias deberan de mantenerse limpios antes de la instalacion y hasta que se acepte el trabajo. Las
espigas y las campanas deberan limpiarse, lijarse, eliminando el polvo producto de esta actividad antes de
colocar el pegamento ¢ instalar dichos accesorios.

803.02 CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTO
Se considera, equipo, materiales, mano de obra, herramientas y operaciones conexas para el costo de la
actividad.

803.03 MEDICION
Se medira de manera global instalacion completa y terminada. Dicha instalacion debera ser ordenada,
ejecutada y aceptada por el supervisor de la obra.

803.04 PAGO

Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente. Dicho pago constituira la
compensacion total del suministro de material, y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos
descritos en toda la especificacion.

804 PRUEBA HIDROSTATICA

804.01 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la prueba hidrostatica de tuberias de alcantarillado en sus tramos. En el tramo a
probar se colocaran tapones de ladrillo en las cajas de registro y en los pozos consecutivos del tramo
seleccionado, se llena el tramo y el pozo de mayor cota de elevacion hasta alcanzar una carga de 1.00 mt
sobre el punto mas alto del tramo de tuberia en prueba. Se deja durante una hora para que se sature el
tramo y el pozo, se toma el tiempo y se toma la altura (h1), cuando ha pasado una hora se vuelve a tomar
el tiempo y se mide la altura de agua (h2). Se calcula el volumen de agua perdida y la fuga maxima
permisible es de 0.0014 GAL/min./junta. Las juntas que resultasen defectuosas deberan ser corregidas por
el responsable de la instalacion, en cuyo caso se realizara nuevamente la prueba después de la reparacion.

En el caso de las tuberias colgadas bajos las losa de entrepiso, la prueba se debera hacer antes de instalar
los muebles sanitarios como bafos, urinarios, etc.. Se deberan hacer por tramos colocando tapones
provisionales en los extremos del ramal y las terminales donde se instalaran luego los muebles sanitarios
dejando sin tapon el terminal del ramal mas alejado del bajante, es decir en el punto mas alto de la red en
el ramal, una vez colocado estos tapones provisionales se instalara 1.50mt de tuberia provisional en el
terminal del ramal mas alejado del bajante, esta tuberia provisional debe de ser del mismo diametro del
terminal; luego se procedera a llenar la tuberia en este punto de tal manera que se pueda alcanzar una
carga de 1.00 mt sobre el punto mas alto del tramo de tuberia en prueba. Se deja durante una hora para
que se sature el ramal, se toma el tiempo y se toma la altura (h1), cuando ha pasado una hora se vuelve a
tomar el tiempo y se mide la altura de agua (h2). Si la altura (hl) es mayor a la altura (h2) se deben
reparar las juntas que resultasen defectuosas y deberan ser corregidas por el responsable de la instalacion,
en cuyo caso se realizara nuevamente la prueba después de la reparacion, hasta que (hl) y (h2) sean
iguales, es decir hasta que las fugas deben sean igual a cero.

804.02 CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTO
Se considera, equipo, materiales, mano de obra, herramientas y operaciones conexas para el costo de la
actividad.

804.03 MEDICION
Se medird por metro lineal, se pagara por el nimero de metro lineal ejecutado en obra, de trabajos
ordenados y aprobados por la supervision.
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804.04 PAGO
Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas necesarias para ejecutar la actividad.

805. CAJA DE VALVULAS

805.01 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la construccion de una caja de valvulas, la cual se construira de acuerdo a los
planos, en lo que respecta a bases, paredes, etc. Todo lo anterior debera tener las dimensiones indicadas y
colocarse de acuerdo a las lineas y niveles indicados en los planos.

805.02 CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTO
Se considera, equipo, mano de obra, herramientas y operaciones conexas para el costo de la actividad.

805.03 MEDICION
Se medira por unidad, se pagara por el nimero de unidad ejecutada en obra, de trabajos ordenados y
aprobados por la supervision.

805.04 PAGO:
Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas necesarias para ejecutar la actividad.

806 CONEXION DOMICILIARIA

806.01 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistird en el suministro de los materiales necesarios para la conexidén domiciliaria entre la
caja de registro y la tuberia, contempla el trazado y marcado con topografia, excavacion, compactado y
aterrado con material selecto, prueba hidrostatica y la limpieza respectiva.

804.02 MEDICION
La cantidad a pagarse por conexion domiciliaria (conexion a tuberia), sera el nimero de unidades
cuantificadas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

804.03 PAGO
Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, mano de obra,
equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta
especificacion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES PUERTO CORTES

1. MEDIDAS DE MITIGACI()N, ESPECIFICACIONES

1.1 GENERALIDADES

El cumplimiento de las medidas de mitigacion, especificaciones y el monitoreo tienen por objeto la
integracion optima de las actividades y obras de construccion al ambiente en la ejecucion del proyecto de
PAVIMENTACION I ETAPA, MEDINA, COLONIA MIRAFLORES, PUERTO CORTES,
CORTES, HONDURAS. La ejecucion de las siguientes especificaciones y medidas de mitigacion tienen
como proposito la prevencion, el control y la minimizacion de cualquier forma de contaminacién y el de
proteger el ambiente. El Contratista, por el intermedio de su responsable ambiental, debera velar el
cumplimiento de estas medidas a lo largo de la construccidon de las obras, en conformidad con la Ley
General del Ambiente, el Plan de Accidon y Manejo Ambiental y el Contrato de Cumplimiento de Medidas
de Mitigacion suscrito como anexo entre el Contratista de obra y la Municipalidad de Puerto Cortgs.

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El Contratista y su equipo laboral deberan producir el menor impacto posible sobre la vegetacion y la
fauna, los cursos y depoésitos de agua, el aire, el suelo y el paisaje durante la ejecucion de la obra. Asi
mismo deberdn guardar las normas de conducta y respeto necesarias para evitar problemas con los
transetintes y vecinos de las 4reas de construccion.
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Toda contravencion a las normas y disposiciones técnicas administrativas vigentes por parte de los
contratistas o personas vinculadas por los mismos, deberan ser informadas al Supervisor de Obras y al
Departamento Municipal Ambiental. El Contratista sera responsable de efectuar la accion correctiva
apropiada, cuyo alcance y magnitud seran determinados por la Unidad de Gestion Ambiental Municipal.
Los danos causados al medio fisico, biologico o a terceros como resultado de las actividades de
construccion o del incumplimiento de las normas de higiene, seguridad y buena conducta son
responsabilidad del Contratista, quién deberd remediarlos a su costa y conforme las especificaciones
brindadas por la Municipalidad de Puerto Cortés.

El Contratista permitird el acceso a las obras y facilitara la labor de fiscalizacion al personal del
Departamento Municipal Ambiental, a la Direccion de Evaluacion y Control Ambiental (DECA) y a los
representantes de otras instituciones encargadas del manejo de los recursos naturales, cuando asi se
requiera. El contratista debera colocar en un lugar visible el reglamento de trabajo segin lo indica el
codigo de trabajo.

0.12 ENCARGADO AMBIENTAL RESIDENTE DE OBRA

El contratista debera incorporar un Encargado Ambiental Residente de Obra quien serd responsable por
parte del contratista de coordinar, programar, hacer cumplir las disposiciones, especificaciones, medidas
de seguridad y regulaciones ambientales. Podra estar incorporado para media jornada o con dedicacion
exclusiva al proyecto. Si el proyecto asi lo requiere sera indispensable la incorporacion con dedicacion
exclusiva en el proyecto.

Debera tener conocimientos en el area ambiental o un ambientalista con experiencia de campo para
proceder con el cumplimiento del contrato de medidas de mitigacion del plan de control y seguimiento;
quien sera el responsable de presentar informes mensuales documentados al Supervisor de Obras, segin
el formato que éste le entregara.

0.12 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD

El Contratista debera presentar a la Gerencia Técnica Municipal un Plan de Acciéon y Manejo Ambiental
(PAMA), que incluira, ademas, medidas de proteccion de salud y seguridad laboral, que debera cumplir
durante toda la construccion del proyecto. El Residente de Obras y el Encargado Ambiental residente de
obras velaran por la correcta aplicacion del mismo. Para ello el Contratista debera asignar los recursos
que sean necesarios para la correcta ejecucion de las actividades, incorporando en la oferta monetaria los
costos asociados al desarrollo de estas actividades.

El Contratista debera cumplir fielmente lo establecido en las especificaciones, Contrato, Bases de
Licitacion, Contrato de Medidas de Mitigacion, Plan de Accidon y Manejo Ambiental, del proyecto
firmado entre la Municipalidad de Puerto Cortés y el Contratista de obras. (Véase anexos)

El PAMA debera ser presentado junto a la solicitud de aprobacién de las instalaciones provisionales, por
lo tanto, sera un requisito indispensable para la emision de la Certificacion que autoriza el desarrollo de
las instalaciones provisionales. La falta del PAMA darad lugar a la aplicacion de lo establecido en el
articulo 59 del Plan de Arbitrios municipales, por violaciones y dafios ambientales, publicado en la
Gaceta el 7 de diciembre del 2000.

0.12 PLAN DE CONTINGENCIA

El Contratista de las obras debera presentar un Plan de Contingencia que incluya entre otras actividades
las detalladas a continuacion: procedimientos y metodologias ante cualquier eventualidad, ya sea por
accidentes y/o fuerza mayor, sistemas de alerta, personal involucrado para el manejo de la contingencia,
medios de comunicacion a utilizar en caso de contingencia, medidas y dispositivos de seguridad del
personal e instalaciones, procedimientos para el manejo de desechos, sustancias peligrosas,
hidrocarburos; procedimiento de accion a seguir en caso de derrames de hidrocarburos, incendios,
terremotos, inundaciones, huracanes, tormentas; procedimientos de accion en caso de accidentes por
utilizacion de maquinaria, dafios a servicios publicos (agua, luz, teléfono, TV cable, y otros), descargas
eléctricas, quemaduras, intoxicaciones, dafios a terceros, atropellamientos, colisiones, fallecimientos y
otros aspectos relevantes que a criterio del Contratista sean necesarios.

Los costos asociados a las actividades relacionadas con los procedimientos establecidos en el plan de
contingencia, y los que sean necesarios para llevar a cabo dichos planes, seran responsabilidad tnica del
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Contratista de Obras.

El Plan de Contingencia debera ser presentado junto a la solicitud de aprobacion de las instalaciones
provisionales, por lo tanto, sera un requisito indispensable para la emision de la Certificacion que autoriza
el desarrollo de las instalaciones provisionales. La falta del Plan de Contingencia dara lugar a la
aplicacion de lo establecido en el articulo 59 del Plan de Arbitrios Municipales, por violaciones y dafios
ambientales, publicado en la Gaceta el 7 de diciembre del 2000.

0.12 INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista, previo a la ejecuciéon de sus instalaciones, deberd solicitar la autorizacion de la
Municipalidad con el objeto de que se apruebe el plan de sus instalaciones dentro del sitio de las obras,
para ello debera considerar criterios de implantacion y ordenamiento.

Para la solicitud de certificado de implantacion de las instalaciones, el Contratista deberd suministrar la
siguiente informacion a la Gerencia Técnica Municipal:

*  Detalle de las instalaciones

*  Plan de Contingencia

*  Poblacién de trabajadores

*  Duracién de la estancia

. Localizacion del terreno

*  M¢étodo de alimentacion en energia eléctrica, agua potable y otros servicios publicos.

El Contratista solicitara al supervisor la aprobacion de las instalaciones provisionales y debera obtener un
certificado de autorizacion, para ello debera presentar un plano a escala apropiado (Lay-Out) del sitio,
donde aparecen las principales caracteristicas de las instalaciones provisionales que indicara:

*  Un plano en detalle indicando la localizacion de todos los equipos, talleres, bodegas.

*  Abastecimiento en agua potable (cantidad, método, obtencion permisos en la Empresa Aguas de
Puerto Cortés, S.A. si fuera el caso)

. Evacuacion de las aguas servidas (cantidad prevista, tecnologia, combinacion con letrinas quimicas,
etc.)

*  Suministro de energia eléctrica (obtencion de permisos)

*  Desechos soélidos ( origen, cantidad, eliminacion seleccionada)

*  Desechos peligrosos (tipo y cantidad)

*  Almacenamiento de hidrocarburos e instalaciones apropiadas para su manejo (volumen, tipo de
almacenamiento, medidas preventivas planificadas (dique de proteccion, capacidad de la fosa de
retencion), separador de agua y aceite (capacidad, descripcion), medidas de emergencia previstas.

El Contratista respetara las disposiciones siguientes:

. Talleres y garajes: desarrollar las instalaciones de manera que no afecten el medio (ver seccion sobre
derrames de productos contaminantes)

. Iluminacion: la iluminacion de las oficinas, talleres, garaje, zonas de almacenamiento de los
equipamientos no debe estar dirigida hacia las habitaciones y la carretera.

. Control de ruidos y emisiones al vecindario

*  Medidas de seguridad

1.6.1 Emision del certificado

La Municipalidad/DMA a través de la Gerencia Técnica Municipal emitird las recomendaciones que se
consideren pertinentes dentro del plazo de DIEZ (10) DIAS CALENDARIO posterior a la entrega de la
solicitud debidamente documentada y completa, una vez efectuadas las correcciones, emitira el
certificado correspondiente.

1.6.2Sanci6n por incumplimiento

Si la ejecucion de las instalaciones provisionales incumple las disposiciones emitidas en el certificado, se
le aplicara a la empresa constructora una sancion por la cantidad de QUINIENTOS LEMPIRAS (LPS.
500.00) POR CADA DIA CALENDARIO DE INCUMPLIMIENTO hasta que se realicen las medidas
correctivas que incluyen la reposicion y desmontaje de las obras rechazadas, ademas de la paralizacion de
las obras. La presente sancion no libera al Contratista por su responsabilidad en el cumplimiento de las
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demas disposiciones Ambientales y legales. El monto correspondiente de las sanciones aplicadas sera
deducido del pago de la estimacion de avance de obra correspondiente.

1.7 ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

A continuacion, se detallan las medidas de mitigacion a los impactos negativos durante el proceso
constructivo, asimismo, se detallan las medidas de seguridad e higiene que deberan aplicarse tanto para el
personal que labora en el proyecto como para las personas que se encuentren aledafias al proyecto y/o
relacionadas con ¢él. Las disposiciones enunciadas a continuacion son de obligatorio cumplimiento, en
caso de no acatarse las disposiciones aqui dispuestas el Contratista sera sujeto de las sanciones que
correspondan establecidas en las presentes Bases de Licitacion, Ley General del Ambiente, Plan de
Arbitrios Municipal, Cédigo Civil y otras leyes de Honduras que sean aplicables, segun sea el caso.

La Municipalidad de Puerto Cortés no reconocera ningin pago adicional por la ejecucion de las
disposiciones que se regulan a continuacion, por lo tanto, sus costos deberan incorporarse a los precios
unitarios de las actividades correspondientes. El pago de las sanciones y/o multas por el incumplimiento
de las disposiciones ambientales no libera de responsabilidad al contratista, por lo tanto, debera
124establecer la condicion previa existente debiendo para ello incurrir en los costos que ocasione el
restablecerlas.

El incumplimiento de cualquier disposicion establecida en las especificaciones ambientales dara lugar a la
suspension de los trabajos y de la aplicacion de la sancion correspondiente.

1.7.1Manejo y disposicion de desechos

Se prohibe tirar desechos en lugares publicos, calles, sistemas de drenaje, parques, areas protegidas,
playas, cauces de rios y otros sitios que no hayan sido expresamente aprobados para tal proposito. Los
desechos resultantes de la demolicion, extraccion de material de excavacion y los desechos domésticos
deberan ser colectados y transportados hacia el relleno sanitario de la ciudad de Puerto Cortés, o donde
indique el Supervisor, no deben ser quemados en ningun sitio, ni enterrados o acumulados de manera
inadecuada dentro del proyecto.

1.7.1.a. Recipientes colectores

El Contratista debera disponer de las facilidades, mediante recipientes acondicionados, dentro del predio
de las obras, para la disposicion provisional de los desechos y su posterior traslado definitivo. Los
desechos deberan estar clasificados diferenciando los desechos domésticos de

los desechos propios de la construccion. Los recipientes deberan estar protegidos de la intemperie y tener
cobertura. Los recipientes deberan estar ubicados unicamente en el sitio designado y aprobado para ello.

1.7.1.b. Transporte de desechos

Sera responsabilidad del Contratista el acarreo de todos los desechos. No esta permitido que el Contratista
acumule en el plantel los desechos por un periodo mayor de una semana. El traslado, para su disposicion
final, se debera efectuar mediante vehiculos acondicionados de tal manera que no derrame su contenido
durante el trayecto, para lo cual debera cubrirse con lonas. Se definird un programa para establecer el o
los dias en que se efectuara el traslado de los desechos.

1.7.1.c. Sancién por incumplimiento
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata de los trabajos y de la
aplicacion de la sancion detallada a continuacion.

Las infracciones por el inadecuado manejo de los desechos seran sancionadas con una multa de hasta
DOS MIL LEMPIRAS (LPS. 2,000.00) POR METRO CUBICO O FRACCION

y de CUATRO MIL LEMPIRAS (LPS. 4,000.00) por cada caso de reincidencia. El monto
correspondiente de las sanciones aplicadas sera deducido del pago de la estimacion de avance de obra
correspondiente.

1.7.2Manejo y disposicion de hidrocarburos
Se prohibe tirar desechos liquidos e hidrocarburos en lugares publicos, calles, sistemas de drenaje,
parques, areas protegidas, playas, causes de rios y otros sitios que no hayan sido expresamente aprobados
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para tal propdsito. Los desechos no deben ser quemados en ningun sitio, ni enterrados o acumulados de
manera inadecuada dentro del proyecto. Los desechos deberan ser trasladados y dispuestos de la forma
que indique la Supervision.

1.7.2.a. Area de almacenamiento y Taller

Como parte de las instalaciones provisionales el contratista debera disponer de un sitio, dentro del predio,
que tenga las siguientes facilidades: pisos de concreto, drenaje, sitio de almacenamiento de aceites,
combustibles, grasas, aditivos, todos con recipientes de almacenamiento debidamente acondicionados,
tanto para los productos en uso como para los de desecho.

Todas las operaciones de mantenimiento y carga de combustible se efectuaran inicamente en el taller,
que, ademas, debera estar protegido de la intemperie y deberéd contar con las facilidades para efectuar las
operaciones de mantenimiento y recarga del equipo de construccion y de apoyo logistico para la obra.

El sistema de drenaje debera incorporar los dispositivos y medidas necesarias para evitar que los aceites y
combustibles sean vertidos a la red de drenaje pluvial.

1.7.2.b. Transporte de desechos

Toda manipulacion de los hidrocarburos debera efectuarse bajo un control constante, para evitar derrames
en el suelo y agua. La disposicion final se hara siguiendo la metodologia designada y aprobado por la
DMA en el sitio aprobado.

1.7.2.c. Plan de Accién

El Encargado Ambiental debera preparar, dentro de los primeros 30 dias de iniciado el proyecto, un plan
de accion en el caso de producirse el derrame de hidrocarburos, el plan debera contener como minimo: la
identificacion del responsable de las operaciones y de la restauracion, los recursos humanos y materiales,
logistica de intervencion, gestion de los desechos.

1.7.2.d. Sancion por incumplimiento

El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata de los trabajos y de la
aplicacion de la sancion detallada a continuacion.

En el caso de efectuarse derrames ya sea por razones accidentales o por el incumplimiento de lo dispuesto
en las especificaciones ambientales se sancionara al Contratista con una multa de hasta CINCO MIL
LEMPIRAS (LPS. 5,000.00) LA PRIMERA VEZ y DIEZ MIL

LEMPIRAS (LPS. 10,000.00) por reincidencia y/o negligencia. El monto correspondiente de las
sanciones aplicadas serd deducido del pago de la estimacion de avance de obra correspondiente.

1.7.3LETRINAS

El Contratista debera alquilar DOS (2) LETRINAS PORTATILES de fibra de vidrio, que corresponde a
las especificaciones adjuntas. La operacion de dichas letrinas sera responsabilidad del Contratista, para
ello debera suministrar el equipo, la operacion, el personal, los materiales y la logistica que sea requerida
segun las disposiciones y regulaciones ambientales.

1.7.3.a. Operacion y mantenimiento

El Contratista sera el responsable de la adecuada operacion de las letrinas moviles, para ello debera
utilizar las sustancias quimicas y procedimientos indicados por el fabricante y la DMA. La disposicion
final sera efectuada en el sitio dispuesto para el efecto dentro del relleno sanitario.

1.7.3.b. Sancién por incumplimiento
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata de los trabajos y de la
aplicacion de la sancion detallada a continuacion.

El incumplimiento en el suministro e instalacién y operacion inadecuada de las letrinas dara lugar a la
aplicacion de una multa por la cantidad de TRESCIENTOS LEMPIRAS (LPS. 300.00) por cada dia
calendario hasta su cumplimiento, en caso de reincidencia la multa puede llegar a VEINTE MIL
LEMPIRAS (LPS. 20,000.00) segin sea la gravedad y de acuerdo a dictamen de la UGA. El monto
correspondiente de las sanciones aplicadas sera deducido del pago de la estimacion de avance de obra
correspondiente.
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1.7.4DRENAJE
El Contratista tomara todas las medidas efectivas para permitir el flujo normal de las aguas con el
proposito de evitar la formacion de estanques, erosion y transporte de sedimentos.
El Contratista limpiara todos los drenajes pluviales artificiales o naturales durante la construccion para
evitar el transporte de sedimentos y desechos en los cuerpos de agua. Se debera desviar las aguas de
bombeo de las excavaciones o zanjas hacia los canales pluviales o micro-canal mas cercano teniendo en
cuenta la pendiente, evitando asi que el agua regrese en la excavacion, desborde en los terrenos privados
ajenos o que corra por las calles y aceras. Para evitar todo desbordamiento accidental en caso de que el
caudal excediera temporalmente la capacidad de los canales, el Contratista debera prever soluciones
alternativas.

Durante los trabajos se debera tener especial cuidado para evitar que los sedimentos lleguen hacia los
canales de drenaje pluvial. Se debera efectuar una limpieza de los desechos en las excavaciones,
removiéndolos y elimindndolos de los canales. La limpieza de los canales exteriores se debera realizar
peridédicamente, segun lo indique la supervision.

1.7.5SENALIZACION

Se instalara una sefializacion adecuada para el desvio del trafico si fuera el caso, prestando especial
atencion para que esta sefializacion sea visible de noche. Se deberan colocar el nimero de senales de
peligro, sefiales de transito, avisos por los trabajos que ejecute el Contratista, especialmente en los
accesos a las obras e instalaciones del Contratista, tanto dentro del plantel como fuera del mismo, durante
el acarreo de los agregados y material de relleno.

Tales medidas deberan proteger a los peatones y a la propiedad privada de los riesgos y peligros
generados para la construccion de las obras. Debera asegurar el acceso facil y seguro de peatones, hacia
las casas o comercios, y el transito de vehiculos. En caso de accidentes o dafios por falta de sefializacion,
informacién o coordinacion con las diferentes autoridades, el contratista sera responsable directo de las
acciones legales y compensatorias que el afectado interpusiese.

Se utilizaran senales y rétulos dentro del area de construccion para alertar a los trabajadores y empleados
sobre los peligros y riesgos en la obra.

1.7.5.a. Material de fabricacion de las sefiales

Todas las sefiales informativas deberan ser fabricadas en hierro galvanizado, con pintura reflejante fondo
de color naranja y letras de color negro. El tamafio sera de 30 cm x 178 cm (correspondiente a DPI-8 del
catdlogo de Comunicacion Vial) para cada sefial, la lista de rotulos es la siguiente:

Materiales toxicos 2

Utilice cascos 10

Utilice guantes 5

Acceso restringido 3

Precaucion obra en construccion 3

Magquinas trabajando 2
Sefiales OD-5 (30 cm x 122 cm)
Senal precaucion 10

Las senales informativas deberan ser fabricadas en hierro galvanizado, con pintura de fondo de color
blanco y letras de color negro. El tamafio serd de 50 cm x 120 cm, la lista de rotulos informativos es la
siguiente:

Talleres 2

Bodega 1

Oficina Supervision 1

Combustibles y aceites 1

Adicionalmente se deberan suministrar DIEZ (10) SENALES CONICAS FLUORESCENTES de
polietileno de tamafio veinte (20”) pulgadas de alto.

Al finalizar las obras todas las sefiales pasan a ser propiedad de la Municipalidad de Puerto Cortés.

1.7.5.b. Sancion por incumplimiento
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata de los trabajos y de la
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aplicacion de la sancion detallada a continuacion.

El incumplimiento en el suministro, instalacion y operacion adecuada de las sefiales que sean requeridas
dara lugar a la aplicacion de una multa por la cantidad de TRESCIENTOS LEMPIRAS (LPS. 300.00) por
cada dia calendario hasta su cumplimiento de cualquier sefial que indique el supervisor. En caso del
reiterado incumplimiento en el suministro de los rétulos, la Municipalidad procedera a la adquisicion de
las mismas y las deducira al precio de su compra de las estimaciones correspondientes. El monto
correspondiente de las sanciones aplicadas sera deducido del pago de la estimacion de avance de obra
correspondiente.

1.7.6MATERIAL DE PRESTAMO

El Contratista es el tinico responsable del pago al propietario, por la extraccion de material en el banco de
préstamo.

Los Contratistas asignados a la extraccion y acarreo de material de los bancos de préstamo, deberan
cumplir con las estipulaciones establecidas en el plan de Accién y manejo ambiental. Este plan, que
incluira un cronograma de extraccion, en la medida de lo posible acorde con la estacidon seca, y que
contendra, ademas, medidas de recuperacion posterior, debera ser presentado por el Contratista y revisado
y aprobado por la Unidad de Gestion Ambiental Municipal. Entre otros, debera considerar lo siguiente:

»  Utilizar, si fuera posible, bancos de préstamo existentes.

*  Que el duefio del terreno posea el permiso de explotacion correspondiente emitido por la
Municipalidad/ DMA.

*  Delimitar la zona de explotacion con rocas u otro material para que perdure a lo largo de las obras.

*  Durante la explotacion, se debera minimizar la erosion debida al escurrimiento y evitar que los
sedimentos lleguen a los cuerpos de agua. Asi los sitios deberan contar con las medidas de control tales
como cunetas y contra cunetas (estructura de captacion de aguas superficiales), para asegurar la
contencion de los sedimentos dentro del area de las operaciones.

*  La pendiente debera seguir la direccion del drenaje hasta la base de la explotacion sin que se noten
cortes.

. Estabilizar el suelo con el fin de evitar erosion y socavaciones.

*  Restaurar los bancos de material de préstamo: estabilizar las pendientes, plantar vegetacion para
evitar la erosion, al menos que el banco de préstamo siga en explotacion.

*  La extraccion probable de material granulado del cauce de rios debera contar con la aprobacion
previa de la Municipalidad/DMA y se realizara preferiblemente durante la estacion seca. Si no fuera
posible, el contratista debera proponer medidas al DMA para minimizar la turbidez en el rio.

El Contratista estara obligado durante todo el tiempo que demoren los trabajos de extraccion del material
de relleno del predio las condiciones detalladas a continuacién: Durante el transporte de materiales o
cualquier otra actividad, evitara lanzar tierra, piedra y cualquier desperdicio ya sea directamente o
indirectamente a la corriente del rio del cual extraiga el agregado o material de relleno.

No verter aceites, combustibles, ni desechos de ningun tipo al lecho del rio.

La explotacion de los bancos para agregados del concreto se hara en forma controlada de manera de no
provocar carcavas que deterioren el lecho del rio. El contratista atendera las instrucciones que al respecto
emita el Supervisor.

1.7.6.a. Sancién por incumplimiento

El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata de los trabajos y de la
aplicacion de la sancion detallada a continuacion.

Toda mala practica que como consecuencia de la extraccion de material de los bancos de préstamo, se
hiciere aun teniendo el permiso correspondiente, dara lugar a la suspension temporal o definitiva del
permiso extendido, hasta efectuar las correcciones que solicite la DMA Cualquier accidente que
ocasionare la acumulacion de sedimentacion en las carreteras o en las vias publicas como consecuencia
del mal acarreo del material se le impondra los cargos civiles y dafios y perjuicios al permisionario. La
contravencion a esta disposicion dara lugar a una multa de QUINCE MIL LEMPIRAS (LPS. 15,000.00)
LA PRIMERA VEZ y VEINTE MIL

LEMPIRAS (LPS. 20,000.00) por reincidencia. El monto correspondiente de las sanciones aplicadas sera
deducido del pago de la estimacion de avance de obra correspondiente.

1.7.7. EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA
Las siguientes medidas se aplican a todos los equipos (bombas, compresores, revolvedora de concreto y



64

Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
maquinaria pesada o liviana como vehiculos pesados, tractores, volquetas, etc). Utilizar Unicamente
maquinaria y vehiculos en buen estado de funcionamiento y evitar de dejar el motor en marcha
inatilmente con el objeto de reducir la molestia causada por el ruido, las vibraciones, los gases de escape,
el humo y el polvo. Mantener los vehiculos en buen estado para que no emitan al aire hidrocarburos no
quemados.

Se prohibira circular con maquinaria pesada fuera de las vias de acceso obligadas y de las zonas de las
obras, salvo mediante una autorizacion especial de la Municipalidad. En las zonas urbanas, establecer el
horario de trabajo y el itinerario de los vehiculos pesados al exterior de las zonas de las obras de manera
que se reduzcan los perjuicios y molestias (ruido, polvo y congestion del trafico). Evitar los pasos
repetidos de los vehiculos en el mismo lugar, fuera de las zonas de las obras, para no crear surcos durante
la época de lluvias. El Contratista velara porque el mantenimiento de la maquinaria y de los vehiculos asi
como su abastecimiento en combustible y lubricantes se haga inicamente en un lugar designado para tal
efecto. Se debera prever una cantidad de materias absorbentes asi como recipientes cerrados y bien
identificados para almacenar los residuos petroleros y los desechos. Debe evitarse en lo posible el
mantenimiento realizado en el sitio de la construccion. Cuando sea imprescindible realizarlo en el sitio de
trabajo, el Supervisor deberd aprobarlo. Todos los desechos resultantes de estas operaciones deberan
acumularse en barriles de metal para evitar su vertido en el suelo o en las aguas superficiales,
posteriormente deberan trasladarse para su disposicion final en un sitio seguro segln criterio y
disposicion de la DMA. Toda manipulaciéon de combustible, aceites u otros productos contaminantes,
incluyendo el trasvase, debe hacerse bajo un control constante, con el proposito de evitar derrames en el
suelo y en el agua. El contratista deberd de mantener el buen funcionamiento del equipo y de la
magquinaria por lo que debera mantener un programa de mantenimiento preventivo.

1.7.8. CONTROL DE VEGETACION
Respetar y conservar la flora natural que se encuentra actualmente en el sitio propuesto para el proyecto,
asi como de su entorno.

1.7.9. CALIDAD DEL AIRE

Durante el acarreo de material fino de construccion o de relleno de los bancos de préstamo a los sitios de
la obra, los camiones de transporte deberan utilizar una lona para cubrir la superficie de material que
transporten, a fin de minimizar la dispersion de material fino en la ruta de acarreo. Los apilamientos de
material excavado o de relleno deberan protegerse con lonas u otro tipo de cobertor, a fin de reducir la
emision y dispersion de material fino por efectos del viento.

Humedecer el suelo, principalmente de las vias de acceso y las calles no pavimentadas, para evitar el
levantamiento y transporte de polvo que puede afectar a la poblacion y a los obreros. No se permitira la
utilizacién de compuestos nocivos de facil evaporacion, ni el uso de aceites quemados.

1.7.9.a. Multa por quema

El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata de los trabajos y de la
aplicacion de la sancion detallada a continuacion.

La quema de desechos domésticos dara lugar a la aplicacion de una multa de MIL QUINIENTOS
LEMPIRAS (LPS. 1,500.00) por primera vez, y de TRES MIL

LEMPIRAS (LPS. 3,000.00) si reincide en un término de 30 dias.

1.7.9.b. Multa por emisiones de gases

El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata de los trabajos y de la
aplicacion de la sancion detallada a continuacion.

Los vehiculos que generen emisiones de gases que excedan los parametros permisibles seran sancionados
con una multa de QUINIENTOS LEMPIRAS (LPS. 500.00) debiendo reparar la unidad hasta su normal
funcionamiento.

1.7.10. CONTROL DEL RUIDO
El Contratista velara para manejar todas las fuentes de ruido para que afecten lo menos posible la
poblacion y los trabajadores. Cuando ciertas obras deberan ejecutarse de noche, éstas se limitaran a las
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actividades menos ruidosas. Si fuera necesario realizar actividades durante la noche, avisar de antemano a
la poblacion que pudiera ser afectada utilizando para ello la radio, la television, los periddicos o visitas
personales. Si se trabaja de noche con la maquinaria, le corresponde al contratista imponer reglas estrictas
para hacer el menor ruido posible.

Para evitar a cualquier hora una generacion de ruido y vibraciones que pudieran afectar el bienestar de la
poblacion o dafiar el oido, el contratista debera cumplir con lo siguiente:

El equipo que se encuentre en un estado de deterioro, que genere ruidos y vibraciones en niveles tales,
que sean molestos para el personal y para la poblacion aledafia a las areas de trabajo, debera ser sacado de
operaciones y sometido a su revision.

Control de bocinas de los vehiculos dentro y fuera del plantel para evitar el ruido en la zona del proyecto
y cercanas al mismo.

A fin de asegurar el buen funcionamiento del equipo y la maquinaria, el contratista deberd mantener un
programa de mantenimiento preventivo.

Motores a combustion interna de la maquinaria pesada tales como tractores, volquetas, excavadoras,
generadores, compresores, bombas y equipos auxiliares deberan ser equipados con silenciadores para
eliminacion de ruido o revestidos con aislantes actsticos si las medidas son insuficientes para reducir el
ruido a niveles aceptables.

Los silenciadores de compresores y otros equipos deberan ser mantenidos en buena y eficiente condicion
de operacion.

En areas donde el personal se expone a niveles de ruido mayores a 80 decibeles, sera obligatorio el uso de
orejeras.

1.711. PREVENCION DE ACCIDENTES, SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

Dentro de su oferta econdmica para la ejecucion del proyecto el Contratista deberd incluir toda la
dotacion de equipo, sefales, rotulos, apoyo logistico, material, entrenamiento, herramientas,
procedimientos que sean necesarios para la ejecucion de las obras dentro de las normas de seguridad
laboral, prevencion de accidentes e higiene, tal como lo establecen las presentes regulaciones y las Leyes
y reglamentos en Honduras. No serd permitida la permanencia de personas ajenas al proyecto, por lo que
debera restringirse el acceso mediante vigilancia permanente.

El Contratista debera instalar Tres (3) extintores del tipo industrial colocados en sitios estratégicos y
debera entrenarse al personal para su uso.

El incumplimiento de lo dispuesto para establecer las condiciones de seguridad aqui descritas dara lugar a
la suspension inmediata de las labores hasta que sean incorporadas las regulaciones requeridas,
aplicandose las sanciones establecidas que correspondan.

1.7.12. SALUD
El Contratista debera prever sin pago adicional los cuidados inmediatos en la obra y los medios de
evacuacion rapida de toda persona accidentada al hospital mas cercano al lugar de trabajo.

1.7.12.a. Botiquin de Primeros Auxilios

El Contratista debera disponer en la obra de una persona capaz de dar los primeros auxilios en caso de
pequefios accidentes y de productos farmacéuticos correspondientes. El plantel de las obras debera contar
con DOS (2) BOTIQUINES GRANDES para la atencion de primeros auxilios, deberan estar debidamente
equipados, rotulados y colocados en un sitio visible y accesible para el personal de la obra.

1.7.13. SEGURIDAD LABORAL
El Contratista debera asegurarse de que todos los obreros, personal técnico, administrativo y visitas
autorizadas estén equipados con los dispositivos de seguridad que se detallan a continuacion.
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1.7.13.a. Guantes
Se debera proveer a los obreros de guantes cuando se efectiien labores de demolicion, manejo de acero,
equipo pesado y otros que indique el Supervisor en cantidad suficiente segin sea necesario.

1.7.13.a.1. Multa

El incumplimiento de la presente disposicion dard lugar a la suspension inmediata de los trabajos y de la
aplicacion de la sancion detallada a continuacion.

La falta de utilizacion de guantes dara lugar a la aplicacion de una multa de CINCUENTA LEMPIRAS
(LPS. 50.00) POR PERSONA POR DIA primera vez, y de CIEN LEMPIRAS (LPS. 100.00) POR
PERSONA POR DIA si reincide.

1.7.13.b. Botas de hule y de proteccion

Las botas de hule se deberan utilizar durante las labores de excavacion en las que haya presencia de agua
y su uso sera OBLIGATORIO. Las botas de construccion, con punta de acero, deberan utilizarse durante
la operacion de herramientas y maquinaria pesada y en las labores de excavacion, demolicion y otros que
indique el Supervisor.

1.7.13.b.1. Multa

El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata de los trabajos y de la
aplicacion de la sancion detallada a continuacion.

La falta de utilizacién de botas dara lugar a la aplicacion de una multa de CINCUENTA LEMPIRAS
(LPS. 50.00) POR PERSONA POR DIA primera vez, y de CIEN LEMPIRAS (LPS. 100.00) POR
PERSONA POR DIA si reincide.

1.7.13.c. Protectores de oido

Seran utilizados cuando los niveles de ruido sean mayores de 80 decibeles A, por ejemplo en labores de
demolicion mediante la utilizacion de muletas. El Supervisor indicard en que otras actividades sera
indispensable la utilizacion de protectores de oido.

1.7.13.c.1. Multa

El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata de los trabajos y de la
aplicacion de la sancion detallada a continuacion.

La falta de utilizacion de protectores de oido dara lugar a la aplicacion de una multa de CINCUENTA
LEMPIRAS (LPS. 50.00) POR PERSONA POR DIA por primera vez, y de CIEN LEMPIRAS (LPS.
100.00) POR PERSONA POR DIA si

reincide.

1.7.13.d. Anteojos protectores de ojos

Se utilizaran cuando se realicen actividades que desprendan particulas, como en las demoliciones,
carpinteria, siendo indispensable su utilizacion. Durante las actividades que requieran soldadura se debera
proporcionar a los obreros mascaras protectoras para tal efecto.

1.7.13.d.1. Multa

El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata de los trabajos y de la
aplicacion de la sancion detallada a continuacion.

La falta de anteojos protectores dara lugar a la aplicacion de una multa de CINCUENTA LEMPIRAS
(LPS. 50.00) POR PERSONA POR DIA primera vez, y de CIEN LEMPIRAS (LPS. 100.00) POR
PERSONA POR DIA si reincide.

1.7.13.e. Cascos protectores

Su utilizacion sera estrictamente indispensable en cualquier sitio de las obras, en todo momento
independientemente de la actividad que se realice. Para ello el Contratista debera proveer a sus empleados
cascos de seguridad, de acuerdo a las especificaciones de seguridad internacional, en cantidad suficiente
para cumplir la presente disposicion.

Se utilizara el siguiente cddigo de colores:

»  Cascos de obreros seran de color amarillo.
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. Cascos de visitas autorizadas seran de color rojo.
*  Cascos de supervision y residentes de obra seran de color blanco.
El Contratista debera proveer TRES (3) CASCOS COLOR ROJO y TRES (3) CHALECOS COLOR
ANARANJADO CON FRANIJAS REFLECTIVAS
FOSFORESCENTES, que deberan estar disponibles en todo momento para proporcionarsele a todo
visitante autorizado para estar dentro de las obras.

1.7.13.e.1. Multa

El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata de los trabajos y de la
aplicacion de la sancion detallada a continuacion.

La falta de uso de los cascos dard lugar a la aplicacion de una multa de CINCUENTA LEMPIRAS (LPS.
50.00) POR PERSONA POR DIA primera vez, y de CIEN LEMPIRAS (LPS. 100.00) POR PERSONA
POR DIA si reincide,

ademas de solicitarse el retiro de la persona infractora.1.7.13. f. Recuentos de accidentes

El Contratista registrara en la bitacora un resumen detallado de cualquier accidente, tan pronto haya
sucedido. En caso serio, El Contratista avisara inmediatamente al Supervisor. Debera elaborar un formato
para el registro de accidentes.
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Seccion VIII. Planos

Liste aqui los Planos. Los planos, incluyendo los planos del Sitio de las Obras, deberan adjuntarse a
esta seccidn en una carpeta separada.
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Seccion IX. Lista de Cantidades

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

DEPARTAMENTO DE DISENO Y FORMULACION TECNICA

CUADRO DE OFERTA: PAVIMENTACION 6 CALLE OESTE ENTRE 3 Y 4

AVENIDA
UBICACION: BARRIO SAN RAMON, PUERTO CORTES, CORTES.
item Descripcion Unidad | Cantidad Precio Total
Unitario

1.00 | PRELIMINARES
Demolicidon de concreto hidraulico

1.01 E=0.25m M3 11.40
Sub Total

2.00 | OBRAS DE TERRACERIA

2 01 Trazadp_y marca_do con e_:quipo ML 104.00
topografico. (pavimentaciones)
Corte de terraceria en calle (incluye

2.02 | uso de motoniveladora, tanque M3 480.00
cisterna y vibro).
Construccion de Terraplenes,

2.03 | Material de Préstamo M3 20.00
Estabilizacién de Sub-Base con

2.04 | Geomalla Triaxial y separador geo M2 786.80
sintético
Sub Base estabilizado con 5% de

2.05 | cemento e=20cm (Incluye material M3 131.40
selecto y cemento)

2.06 | Desalojo de material de desperdicio M3 131.40

2.07 | Conformacion para aceras M2 208.00
Sub Total

3.00 | OBRAS DE PAVIMENTACION

3.01 ?;)ncreto hidraulico MR=600 psi, e= M3 139 40

cm.

Corte y sellado de juntas (sello

3.02 asfaltico). ML 728.00
Bordillo Intermitente, 15CMX15CM

3.03 segun detalle ML 156.00

3.04 | Aceras e=12cm M2 208.00
Sub Total

4.00 OBRAS DE DRENAJE

) AGUAS LLUVIAS
401 Trazado y marcado con equipo ML 208.00

topografico.(canales)
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4.02

Excavacion comun (obras drenaje)

M3

179.71

4.03

Estabilizacion de suelo con material
de nucleo e=10cm

M3

20.80

4.04

Relleno y compactado con material
de sitio no contaminado

M3

38.69

4.05

Firme de concreto; f'c 3000 Ib/pulg2,
€=0.10m, refuerzo #3@0.20
longitudinal y #3 @0.20m , (varilla
original corrugada - agregado; grava
3/4 y arena triturada).Incluye bomba
achicadora

M2

187.20

4.06

Pared de bloque 6" completamente
relleno de concreto, refuerzo
#3@0,40m en sentido vertical (varilla
original corrugada - imbornales de
poliducto de 3/4" @0.80m).Incluye
bomba achicadora

M2

174.72

4.07

Solera de concreto; f'c 3000
Ib/pulg2, Seccion 0.10x0.15m,
refuerzo 2#3 y #2@0.20m, (varilla
original corrugada - agregado; grava
3/4 y arena triturada). Se incluye
costo por encofrado.

ML

416.00

4.08

Repello en paredes de canal e=1
Cm.

M2

216.32

4.09

Losa de paso vehicular de concreto;
f'c 3000 Ib/pulg2, €=0.15m, refuerzo
#4@0.15m en ambas direcciones,
(varilla original corrugada - agregado;
grava 3/4 y arena triturada). Se
incluye costo por encofrado.

M2

14.40

4.10

Losa de paso peatonal de concreto;
f'c 3000 Ib/pulg2, €=0.12m, refuerzo
#3@0.15m en ambas direcciones,
(varilla original corrugada - agregado;
grava 3/4 y arena triturada). Se
incluye costo por encofrado.

M2

9.45

4.1

Suministro e instalacion de tapadera
de concreto T-1, e=0.12m,
0.90x0.50x0.12m

UND

363.00

Sub Total

5.00

SISTEMA DE AGUA
POTABLE

5.01

Excavacion y Relleno para otras
Estructuras

M3

324.00

5.02

Suministro e Instalacion de Tuberia
PVC de 4", incluye cama de material
filtrante con arena

LANCE

40.00

5.03

Suministro e Instalacion de Tuberia
PVC de 27, incluye cama de material
filtrante con arena

LANCE

4.00

5.04

Suministro e Instalacion de Tuberia
PVC de 1/2”, incluye cama de
material filtrante con arena

LANCE

10.00

5.05

Caja de Conexion Domiciliaria

UND

5.00
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5.06

Suministro e instalacion de reductor
de pvc sdr26 de @4" a @2"

UND

3.00

5.07

Suministro e instalacion de TEE de
pvc sdr26 de @4"

UND

4.00

5.08

Suministro e instalaciéon de Juntas
Dresser 4" (Power Seal 3501)

UND

3.00

5.09

Suministro e instalacion de
abrazadera de pvc de @4" a @1/2"

UND

10.00

5.10

Suministro e instalacién de codos
pvc de &1/2"

UND

40.00

5.1

Suministro e instalacion de
adaptadores macho pvc @1/2"

UND

10.00

5.12

Suministro e instalacion de
adaptadores Hembra pvc @1/2"

UND

10.00

5.13

Suministro e instalacion de tapones
pvc &1/2"

UND

10.00

5.14

Suministro de pegamento (toda
presion)

GL

2.00

5.15

Prueba Hidrostatica

ML

324.00

Sub Total

6.00

OBRAS DE SENALIZACION

6.01

Sefializacion Vertical Restrictivas R-
1-1

UND

2.00

6.02

Sefialamiento Horizontal con Material
Termoplastico Reflectante Aplicado
por Pulverizacién Blanco en Cruces
Peatonales

ML

80.00

6.03

Sefialamiento Horizontal con Material
Termoplastico Reflectante Aplicado
por Pulverizacién Amarillo para
Bordillos

ML

156.00

6.04

Sefialamiento Horizontal con Material
Termoplastico Reflectante Aplicado
por Pulverizacion Blanco Intermitente
de 15cm

ML

208.00

6.05

Senalamiento Horizontal con Material
Termoplastico Reflectante Aplicado
por Pulverizacion amarillo
Intermitente de 15cm

ML

39.00

6.06

Vialetas de 2 Caras amairrillas

UND

9.00

6.07

Vialetas de 1 Cara Blancay 1 Cara
Roja

UND

18.00

6.08

Senalamiento Horizontal con material
Termoplastico Reflectante Aplicado
por Pulverizacion de Blanco para
Flecha de una Direccion

UND

2.00

Sub Total

7.00

PRUEBAS DE
LABORATORIO

7.01

Elaboracién de cilindos (incluye costo
por movilizacion).

UND

12.00

7.02

Ruptura de cilindros (Resistencia
requeria segun tipo de concreto).

UND

12.00

7.03

Elaboracion de vigas (incluye costo
por movilizacion).

UND

4.00
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7 04 Ruptura de vigas (Resistencia UND 4.00
) requeria segun tipo de concreto).
7.05 Ruptura de bloques UND 6.00
7.06 | Proctor Modificado UND 2.00
7.07 | Densidad de suelos UND 1.00
Sub Total
8.00 | OTROS
8.01 | Limpieza final GBL 1.00
8.02 | Administracion Delegada GBL 1.00 220,000.00 220,000.00
Sub total
TOTAL NETO DE OBRA (LPS.)
TIEMPO DE EJECUCION MESES 02
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Seccion X. Formularios de Garantias

Se adjuntan en esta seccion modelos aceptables de formularios para la Garantia/Fianza de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantia/Fianza de Cumplimiento, la Garantia/Fianza por Pago
de Anticipo y la Garantia / Fianza de Calidad. Los Oferentes no deberan llenar los formularios
para la Garantia/ Fianza de Cumplimiento ni para la Garantia/Fianza de Pago de Anticipo en esta
etapa de la licitacion. Solo el Oferente seleccionado debera proporcionar estas dos Garantias/
Fianzas.

5 Estas garantias/fianzas deberdn ser emitidas Uinicamente por instituciones garantes que cumplan los requisitos
establecidos en el articulo 241 literales a), b), ¢) y d) del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado y para
que sean aceptadas dichas garantias deberan redactarse de acuerdo con estos modelos preparados por la ONCAE
de conformidad con lo establecido en el articulo 244 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta

FORMAT ARANTIA/FIANZA] MANTENIMIENTO DE OFERTA
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendra la OFERTA,
presentada en la licitacion [indicar el numero de licitacion] para la Ejecucion del Proyecto:
“[indicar el nombre de la licitacion” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA (O FIANZA EN
SU CASO) SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES ACOMPANADA DE
UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO,
PUDIENDO REQUERIRSE SU EJECUCION EN CUALQUIER MOMENTO, DENTRO DEL
PLAZO DE VIGENCIA DE LA [GARANTIA/FIANZA].

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacion automatica y_no _deberan adicionarse cldusulas que anulen o

limiten la clausula obligatoria.
Se entendera por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma, no firma o rehtuisa firmar el Contrato, o se
rehudsa a presentar la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de _ , Municipio
de ,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CUMPLIMIENTO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades
y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado]y el
Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion” ubicado en
[indicar la ubicacion].

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA (O FIANZA EN
SU CASO) SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES ACOMPANADA DE
UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO,
PUDIENDO REQUERIRSE SU EJECUCION EN CUALQUIER MOMENTO, DENTRO DEL
PLAZO DE VIGENCIA DE LA [GARANTIA/FIANZA].

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacién automatica y_n ran adicionarse clausula anulen

limiten l1a clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianzas de Calidad

FORMAT ARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “/indicar el nombre de la
licitacion” ubicado en [indicar la  ubicacion].  Construido/entregado por el
[Afianzado/Garantizado]

SUMA
[AFIANZADA/ GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA (O FIANZA EN
SU CASO) SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES ACOMPANADA DE
UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO,
PUDIENDO REQUERIRSE SU EJECUCION EN CUALQUIER MOMENTO, DENTRO DEL
PLAZO DE VIGENCIA DE LA [GARANTIA/FIANZA].

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacion automatica y_no deberdn adicionarse cldusulas que anulen o
limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia por Pago de Anticipo

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE ANTICIPO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertird el monto del ANTICIPO
recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el
Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: ”
ubicado en . Dicho contrato en lo procedente se
considerara como parte de la presente poliza.

SUMA

AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:
BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA (O FIANZA EN
SU CASO) SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES ACOMPANADA DE
UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO,
PUDIENDO REQUERIRSE SU EJECUCION EN CUALQUIER MOMENTO, DENTRO DEL
PLAZO DE VIGENCIA DE LA [GARANTIA/FIANZA].

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacion automatica y_no deberdn adicionarse cldusulas que anulen o
limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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ANEXO No. 1

i MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

DEPARTAMENTO DE DISENO Y FORMULACION TECNICA FICHA DE
COSTO Fecha:
ACTIVIDAD

UNIDAD

DESCRIPCION UND | CANT. |P.U. TOTAL

1.00 | MATERIALES

TOTAL, MATERIALES
2.00 | MANO DE OBRA

TOTAL, MANO DE OBRA

3.00 | MAQUINARIA Y HERRAMIENTA MENOR

TOTAL, MAQ. Y HERRAMIENTAS

COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO

TOTALP. U.
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ANEXO No. 2

CARTA DE ACEPTACION BASES DEL OFERENTE

LICITACION PRIVADA “ PAVIMENTACION 6 CALLE OESTE ENTRE 3 Y 4 AVE, PUERTO
CORTES, CORTES”
LP-MPC-GT- 03-2025

Sefiora Alcaldesa Municipal
De puerto cortes
Lic. Maria Luisa Martell C.

Presente.

Atendiendo la invitacion de la Municipalidad de Puerto Cortés para presentar Ofertas para el
LICITACION PRIVADA * PAVIMENTACION 6 CALLE OESTE ENTRE 3 Y 4 AVE, PUERTO
CORTES, CORTES”. No. , YO en representacion
de la empresa ., debidamente autorizado para este acto
publico, someto a su consideracion bajo las condiciones y plazos estipulados en los documentos de
las bases de licitacion, nuestra Oferta para efectuar LICITACION PRIVADA * PAVIMENTACION 6
CALLE OESTE ENTRE 3 Y 4 AVE, PUERTO CORTES, CORTES”. No.

El suscrito:

a) Declara conocer el documento base y acepta someterse a todas las disposiciones en ellas
establecidas.

b) Garantiza la veracidad y exactitud de toda la informacién en esta propuesta.

Firmado:

Nombre:

En la capacidad de: Representante Legal.
En Representacioén de:

Lugar:

Direccion:

Teléfono:

Fechado el dia:
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ANEXO No. 3

DECLARACION JURADA DE CALIDAD DE MATERIALES

A la Municipalidad de Puerto Cortés:

El suscrito Licitante declara:

Que para efectos de participar en la presente Licitacion y en caso de que la Municipalidad
nos adjudicase el Contrato para la adquisiciéon de “PAVIMENTACION 6 CALLE OESTE
ENTRE 3 Y 4 AVE, PUERTO CORTES, CORTES”. nuestra Empresa se compromete a
suministrar los materiales para la construccion de procedencia licita, asimismo cumplir con
la calidad de materiales requeridos por la Municipalidad e Puerto Cortés para la obtencion
de obra con calidad en éste proyecto.

Ciudad de [Nombre] a los [Numero] dias del mes [Nombre] del afio [Afio]

Nombre y Firma del Representante

Nombre y Sello del Oferente

Autentica:
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Llamado a Licitacion

La invitacion a presentar ofertas en la Licitacion debera ser emitida mediante:

Avisos que se publicaran en el Diario Oficial La Gaceta, y durante dos dias habiles,
consecutivos o alternos, en uno o mas diarios de circulacion nacional; el plazo que medie
entre la invitacion y la fecha de presentacion de ofertas no serd inferior a quince (15) dias
calendario.

Entre la notificacion de la precalificacion y el aviso de licitacion debera mediar un plazo no
menor de treinta dias calendario.

El Llamado debera proporcionar informacion para permitir a los posibles Oferentes decidir
si participan en el proceso licitatorio. El Llamado también debera estipular criterios
importantes de la evaluacion de las ofertas (por ejemplo la aplicacion de un margen de
preferencia en la evaluacion de las ofertas) y requisitos de calificacion (por ejemplo,
experiencia minima necesaria para ejecutar obras de similar naturaleza y tamafio a las que
se solicita en el Llamado).

El Llamado no formara parte de los Documentos de Licitacion. Sin embargo, la
informacion contenida en el Llamado debera coincidir con los Documentos de Licitacion y
en particular con la informacion en la Datos de la Licitacion.
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