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MPC:

DMA:

Contratante:

Oferente:

Documentos de Licitacion:

PAMA:

DECA:

GLOSARIO

Municipalidad de Puerto Cortés

Departamento  Municipal Ambiental de la
Municipalidad de Puerto Cortés

Es la Municipalidad de Puerto Cortés. Términos
sinonimos son: Propietario, Municipalidad.

Es el que presenta una oferta en una Licitacion.
Términos sinonimos son: Contratista, Proponente,
Proveedor, Licitador, Licitante.

Tambien llamados Bases de Licitacién, los
Documentos de Licitacion constituyen el conjunto de
documentos emitidos por el contratante que especifican
detalladamente las obras cuya adquisicion se licita,
establecen las condiciones del contrato a celebrarse y
determinan, junto con la Ley de Contratacion del
Estado, el tramite a seguir en el procedimiento de
Licitacion.

Plan de Manejo Ambiental
Direccion de Evaluacion y Control Ambiental de la

Secretaria del Estado en el Despacho de Recursos
Naturales y Ambiente.

PROYECTO: * Casa del Adulto Mayor”

L:

Dias Calendario:

Lempiras

Son los dias naturales, feriados inclusive.

Supervisor: Representante de la Gerencia Técnica Municipal

Garantia: Es el documento que garantiza que el Licitante cumplira con las obligaciones
contraidas; puede constituirse mediante Fianza, Garantia Bancaria o Cheque Certificado y

Bonos Soberanos del Estado.



BASES DE LICITACION INSTRUCCIONES

GENERALES A LOS OFERENTES

A. INTRODUCCION
CASA DEL ADULTO MAYOR.
A.1 ANTECEDENTES

El desarrollo, crecimiento y transformacién que se ha generado en Puerto Cortés durante los Gltimos afios,
ha promovido el reforzamiento de muchas areas en el ambito social, que de la mano con el crecimiento
poblacional y de infraestructura, deben fortalecerse y organizarse desde un sitio digno, apropiado y que esté
a la altura de un municipio en constante innovacion en servicio a la ciudadania, para que reciba una atencion
integral y de calidad en cada una de sus necesidades de equilibrio social.

Puerto Cortés es un municipio verde reconocido por su competitividad territorial y desarrollo sostenible,
bajo el liderazgo del gobierno local y con la participacion de todos los sectores de la sociedad, puede generar
un proceso de cambio a través de una gestion innovadora, transparente, efectiva y eficiente.

A2 DESCRIPCION GENERAL DE LA ZONA DEL PROYECTO

La ciudad de Puerto Cortés se encuentra ubicada en la zona atlantica del pais, constituida en el puerto mas
importante de Honduras, con una zona libre que alberga a industrias maquiladoras que proporciona empleo
a un amplio sector poblacional.

Sus instalaciones portuarias constantemente son ampliadas y mejoradas, constituyendo un orgullo para el
pais. El turismo se ve fortalecido por visitantes nacionales y extranjeros para la préactica de deportes
acuaticos que incluyen competencias de pesca.

A.2.1 REGIMEN PLUVIAL

La ciudad de Puerto Cortés presenta un comportamiento pluviométrico bastante homogéneo. En términos
generales el régimen lluvioso se presenta a partir del mes de noviembre y septiembre con mayor intensidad
sobre todo cuando inicia la temporada ciclonica que por la posicion geogréafica del municipio al estar en una
zona costera se ve mayormente afectada.

El tipo de clima predominante en la region se define como “Muy lluvioso con distribucion regular de lluvia”.

La circulacion de los vientos Alisios sobre toda la franja costera, es predominante del cuadrante Nor—Este;
sin embargo, los frentes frios se introducen al pais, desde el cuadrante Nor-Oeste. Esta circulacion
predominante del Nor-Este, genera en el &rea de barlovento (donde los macizos montafiosos actian como
barreras naturales al paso del viento), lluvias bastante copiosas.

A.3 LOCALIZACION Y UBICACION

El proyecto se encuentra localizado en Barrio San Martin 13 calle entre 9 y 10 avenida, a la par de la Escuela Especial
Emanuel.



A4 DESCRIPCION DE OBRAS

Este proyecto consiste en la construccion de un edificio de dos niveles, comprendiendo un area 407m2 por
nivel con un total de 814m2 de construccién y un area verde aproximadamente de 115m2. La edificacion
contiene areas de consultorios, preclinica, bodega, bafios para ambos sexos, area de espera, comedor,
cocineta, recepcion, farmacia, area de registro, oficina principal de administracion, terraza; Ademas de
poseer un sistema de ascensor y rampa de acceso para ambos niveles. El edificio esta conformado por un
sistema de zapatas aisladas, columnas de concreto reforzado, vigas de concreto reforzado, castillos de
concreto reforzado para confinamiento de muros de bloque de concreto, losa para entrepiso aligerada
compuesta por canaleta y Iamina de Aluzinc con un firme de concreto armado, paredes de bloque de concreto
de 6", fascia con bloque de 4 1/2", techo o azotea con losa de concreto reforzado, bajante de agua residual,
bajante para agua lluvia, sistema eléctrico completo, area verde que contiene pérgolas, mesas y bancas.
También se realizaran pruebas de laboratorio para garantizar la calidad de la obra.

1.1 OBJETO DE LA LICITACION

La presente Licitacion tiene por objeto la contratacion de una empresa con demostrada experiencia y
capacidad de rapida ejecucidn, para la provision de los servicios, equipos, garantias, materiales y trabajos
requeridos, bajo la responsabilidad Gnica y solidaria del Contratista, para entregar al Contratante el proyecto
objeto de esta Licitacion en perfecto estado de funcionamiento y operabilidad para cumplir con sus objetivos.

1.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Los trabajos que llevara a cabo el Contratista deberan estar en completo acuerdo con las disposiciones del
Contrato, sus Especificaciones, las Regulaciones Ambientales y con los propositos del proyecto segun
queden establecidas en las Bases de Licitacién y el Contrato. Los trabajos incluiran el suministro de todos
los materiales, equipos, mano de obra y toda otra actividad que sea necesaria para satisfacer los objetivos
del proyecto, la Propuesta del Oferente y los Programas de Ejecucion, segun sea acordado en el Contrato asi
como toda otra actividad y suministro no explicitamente mencionado en el Contrato que sea considerado
necesario para asegurar la funcionalidad de los trabajos, desarrollando las obras dentro del marco juridico
definido por las Leyes, Regulaciones y Disposiciones Ambientales.

El Contratista debera ejecutar y completar los trabajos dentro del plazo establecido en el Contrato y remediar
los defectos en los trabajos durante la vigencia del Contrato. ElI Contratista deberd proveer direccion,
coordinacion, programaciéon, mano de obra, instalaciones, equipo de construccion, materiales y equipo
permanente requeridos para la ejecucion y reparacion de los eventuales defectos. EI Contratista tendra la
responsabilidad total por la suficiencia e idoneidad, estabilidad y seguridad de las operaciones en el sitio de
las obras, métodos constructivos y obra construida o equipos instalados, independientemente de cualquier
aprobacidn o autorizacion emitida por el Contratante o sus representantes.

1.3 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE
El Contratante efectuara los pagos al Contratista en acuerdo con las disposiciones contenidas en el
Contrato.

1.4 PRECIO DEL CONTRATO Y PAGOS

El Precio del Contrato sera establecido sobre la base de Precios Unitarios, de acuerdo a las cantidades de
obra finalmente ejecutadas. El Contratista pagara todos los derechos de impuestos resultantes de sus
obligaciones contractuales. Los pagos parciales efectuados durante el periodo de ejecucidon seran
considerados como provisionales a cuenta del pago del total ofertado.

4

Las Tablas de Precios Unitarios y los Analisis correspondientes tendran caracter referencial para determinar
el precio de variaciones o adiciones en los trabajos que fueran expresamente ordenadas como tales por el



Contratante mediante ordenes de cambio especificas. La Municipalidad pagara los montos derivados del
Contrato contra la presentacion de ESTIMACIONES MENSUALES de obra efectuada, previamente
aprobadas por el supervisor, en cada estimacion se amortizara proporcionalmente el ANTICIPO otorgado.

1.7 COSTO DE PREPARACION Y PRESENTACION DE OFERTA

Sera responsabilidad de los Oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparacion y
presentacion de sus ofertas. EI Contratante no sera responsable en ningln caso por dichos costos, cualquiera
sea la forma en que se realice la Licitacion o su resultado.

Todo gasto en que los Licitantes tuvieran que incurrir con motivo de la presente Licitacion sera
exclusivamente a su cuenta y riesgo.

1.8 VISITA AL LUGAR DE LA OBRA

Se tiene programada una VISITA DE CAMPO, para las empresas que hayan retirado los Documentos de
Licitacion, el representante de la empresa debera ser un Ingeniero Civil Colegiado. LA VISITA AL SITIO
DEL PROYECTO SERA UNICAMENTE EL DIiA MIERCOLES 29 DE MARZO DEL ANO 2023,

INICIANDO A LAS 9: A.M,, partiendo de la oficina de la Gerencia Técnica, segunda planta del estadio
Excélsior.

Es de vital importancia que los Oferentes asistan a esta visita de inspeccion al lugar de emplazamiento de
las obras y sus alrededores y obtengan por si mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la informacion
que pueda ser necesaria para preparar sus ofertas. De no hacerlo, no podran alegar desconocimiento de las
caracteristicas de dicho emplazamiento y seran a su cargo cualquier consecuencia economica que de ello
pueda derivarse. El costo de esta visita serd por exclusiva cuenta de los Oferentes. EI Contratante
suministrard, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar estas inspecciones.

El Ingeniero debera acreditar su representacion mediante carta suscrita por el Gerente General de la
empresa representada incluyendo en ésta el nimero de Colegiacion del Ingeniero. Debera hacer los
estudios pertinentes y familiarizarse con las condiciones de trabajo al formular su oferta.

1.9 CONOCIMIENTO DE LAS LEYES Y REGULACIONES

Es entendido que los Oferentes tienen pleno conocimiento de todas las leyes y de las regulaciones de la
Republica de Honduras que son aplicables a esta Licitacidn y a su respectivo Contrato. La Municipalidad
de Puerto Cortés considerara que este conocimiento es un hecho y, por consiguiente, los Licitantes no podran
alegar ignorancia en ningun caso

1.10 INTERPRETACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Si el Licitante encontrare discrepancias u omisiones en los Documentos de Licitacién, estard obligado a
notificarlo a la Municipalidad mediante nota por escrito; si no lo hiciera asi, sera por su cuenta y riesgo
cualquier interpretacion hecha por él; la Municipalidad no aceptara responsabilidad alguna por consultas
omitidas o errores no informados durante el periodo de Licitacion.

111 DOCUMENTOS DE LICITACION
Los Documentos de Licitacion indican las obras a contratarse, los procedimientos de Licitacion y las
condiciones contractuales. Los Documentos de Licitacion comprenden los siguientes:

Documentos de Licitacion Especificaciones
constructivas Especificaciones ambientales

Planos constructivos Formularios 5
tipo
Ley General del Ambiente



Contrato de medidas de proteccion ambientales y seguridad ocupacional

El Oferente debera examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones que
figuren en los Documentos de Licitacion. El no incluir toda la informacion solicitada en los Documentos de
Licitacion o presentar una oferta que no se ajuste sustancialmente a esos documentos podra constituir causal
de rechazo de su oferta.

.12 ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Todo Oferente que requiera aclaracion de los Documentos de Licitacion podra solicitarla al Contratante a
mas tardar CINCO (05) DIAS CALENDARIO antes de que venza el plazo para la presentacion de ofertas.
Esta comunicacion debera realizarse por escrito, con confirmacion de recibo por escrito, por medio de carta
0 correo electronico. El Contratante respondera a toda solicitud de aclaracién de los Documentos de
Licitacion que reciba, via comunicacion escrita, a mas tardar TRES (03) DIAS CALENDARIO antes de
que venza el plazo para la presentacion de ofertas, y enviard, ademas, una copia de su respuesta (incluida la
consulta, pero sin identificar su origen) a todos los Oferentes que hayan adquirido los Documentos de
Licitacion.

La Municipalidad podra solicitar a cualquiera de los Licitantes, aclaracion o informacién adicional sobre
sus Ofertas, pero en ningln caso estas podran ser modificadas.

1.13 MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

El Contratante podra, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo de
presentacion de ofertas, modificar los Documentos de Licitacion mediante enmiendas, ya sea por iniciativa
propia o en atencion a aclaraciones solicitadas por los Oferentes.

En caso de que la Municipalidad requiera modificar las presentes condiciones de Licitacion, las cantidades
de materiales o especificaciones técnicas incluidas en ellas antes de recibir las Ofertas o se decida a posponer
la fecha de apertura de las mismas, la decision pertinente se daréd a conocer a cada oferente por escrito hasta
con CINCO (5) DIAS CALENDARIO de anticipacion a la fecha fijada para la entrega de los documentos.

1.14 ENMIENDAS
Las enmiendas serdn notificadas por comunicacion escrita a todos los Oferentes que hayan adquirido los
Documentos de Licitacion y seran obligatorias para ellos.

1.15 AMPLIACIONES

Cuando las enmiendas sean sustanciales, el Contratante prorrogara el plazo de presentacion de ofertas a fin
de dar a los Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta, en la preparacion de sus ofertas,
las enmiendas hechas a los Documentos de Licitacion.

La Municipalidad PRORROGARA el plazo de la recepcion de las Ofertas, en los siguientes casos:
Si como resultado de las consultas hechas por los Oferentes, las respuestas involucraran cambios
substanciales de estas Bases de Licitacion.

Si debido a la emisidn de documentos complementarios, se involucre un suministro de distinta naturaleza o
de magnitud substancialmente diferente al solicitado con anterioridad, y los Oferentes necesitan mas tiempo
para preparar y presentar sus Ofertas.

Las prorrogas acordadas se haran del conocimiento de las Empresas que hayan retirado los Documentos de
Licitacion. 6

.16 CONTENIDO DE LAS OFERTAS
Las Ofertas deberan presentarse ajustandose a las indicaciones presentes en la documentacion



proporcionada, la cual sera firmada en cada una de sus hojas por el representante de la empresa ante el CICH
y el Gerente de la Empresa. Los planos seran firmados y sellados en cada una de sus hojas y seran devueltos
al momento de presentar la oferta. Ningun Licitante podra alegar omisiones en su Oferta o interpretacion
errénea de los Documentos de Licitacion, por lo que debera:

1.16.1 ESTUDIAR detenidamente todos y cada uno de los documentos. Para efecto de lo anterior se podran
solicitar ACLARACIONES POR ESCRITO hasta CINCO (05) DIAS CALENDARIO antes de la
recepcion de las Ofertas. De las aclaraciones a los Documentos de Licitacion y Especificaciones Técnicas,
éstas seran del conocimiento de todos los participantes.

1.16.2 VISITAR AL SITIO DEL PROYECTO, el Licitante debera efectuar una INSPECCION PREVIA a
la presentacion de la Oferta AL SITIO DEL PROYECTO, tal como se indica en el numeral 1.8

1.16.3 INFORMARSE de todas las condiciones prevalecientes que necesaria 0 eventualmente pudiera
tener una influencia en la ejecucion de la obra y considerar los resultados obtenidos en sus investigaciones
y experiencias, al hacer sus estimados para su Oferta. Al presentar la Oferta el Oferente da por conocidas
todas las particularidades relacionadas con la geologia, topografia, nivel freatico y demas caracteristicas del
suelo y condiciones de trabajo del sitio de la obra y de su entorno.

1.16.4 PREPARAR las Ofertas ajustandose estrictamente a las Bases de Licitacion, planos,
especificaciones y condiciones establecidas en los Documentos de Licitacion, los cuales deberan ser
acompariados de los documentos que se indiquen en las Bases de Licitacion.

1.16.5 Se dard como un hecho que el Licitante conoce todas esas condiciones al formular su Oferta, la
omision de este paso por parte de los Licitantes, no lo eximirad de la responsabilidad de ofrecer
adecuadamente los servicios y estimar el costo justo de los mismos.

Il PREPARACION DE LAS OFERTAS
1.1 DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA
La oferta que se presente debera incluir los siguientes documentos:
1 Formulario de oferta y lista de cantidades y actividades.
2. Garantia de Mantenimiento de conformidad con la Clausula 11.2
3. Constancia de Visita al Sitio.
4. Constancia emitida por la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
de estar escrito en el registro, articulo 34 de la Ley de Contratacion del Estado y articulos 57 y 60
del Reglamento de la misma Ley o la Constancia de que se encuentra en tramite su solicitud de
Inscripcion.

5. Detalle de andlisis de Precios Unitarios. (Fichas de Costo, Listado de Suministros con flete incluido).

6. Formularios requeridos en las Bases de Licitacion.

7. Declaracion de aceptacion de Bases de Licitacion.

8 Programa de ejecucion de obras.

9. Plan de utilizacién del anticipo de acuerdo a la establecido 1AO 38.1

10. Copia de Bases de Licitacion y planos debidamente selladas y firmadas.

11. DECLARACION JURADA autenticada ante Notario Ptblico de no estar comprendido en los casos
que especifica la LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO en sus articulos 15 y 16.

12. Constancia de SOLVENCIA de la empresa y sus representantes ante el CICH.

13. SOLVENCIA MUNICIPAL, de la empresa y su representante, extendida por la Municipalidad

donde resida la Empresa y el Representante Legal de la Empresa.

14. Constancia de Inscripcion y Solvencia extendida por la Cadmara Hondurefia de la Industria de la
Construccion (CHICO) a favor de la Empresa. 7

15. Fotocopia del poder de representacién del Gerente General de la Empresa, debidamente
autenticado.

16. Constancia de Solvencia vigente extendida por la Procuraduria General de la Republica a favor de



la empresa de no tener juicios pendientes con el Estado

DECLARACION JURADA de la Calidad de Materiales.

ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ULTIMOS 3 ANOS DEBIDAMENTE AUDITADOS
POR UNA FIRMA AUDITORA EXTERNA O CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE
INSCRITOS Y SOLVENTES EN EL COLEGIO PROFESIONAL RESPECTIVO,
INCLUYENDO OPINION.

Constancia de Solvencia del IHSS VIGENTE.

Constancia de Solvencia del INFOP VIGENTE.

Permiso de Operacion vigente.

Solvencia Fiscal vigente.

Constancia o Certificacion de la Camara de Comercio e Industrias de su domicilio.

N
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Los documentos que se presenten en copias deberan autenticarse de acuerdo a lo establecido en el articulo 39 del
Reglamento del Codigo de Notariado.

La presentacién de los documentos debera presentarse debidamente enumeradas para tal efecto se presentara
también el indice indicando el nombre del documento y su pagina.

11.2 DEFINICION DE GARANTIA. Se entendera por Garantias los Cheques Certificados, las Fianzas y
las Garantias Bancarias emitidas por instituciones debidamente autorizadas.

11.2.2 RECHAZO DE OFERTA

Cualquier oferta, que el dia y hora fijada para la apertura de la Ofertas, no lleve adjunta la GARANTIA DE
MANTENIMIENTO DE OFERTA, por la suma correspondiente, por el plazo requerido y con las
clausulas obligatorias, SERA RECHAZADA INMEDIATAMENTE vy devuelta al oferente.

11.2.3 DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS
Las Garantias de Mantenimiento de Oferta correspondientes a las empresas que no resultaren adjudicadas,
seran devueltas tan pronto como sea posible, una vez firmado el contrato con la Empresa Adjudicada.

11.2.4 EJECUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
La Garantia de mantenimiento de oferta podra ejecutarse:
1. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez requerido para la oferta.
2. En el caso de que la oferta sea aceptada, si el oferente no suministra la Garantia de Cumplimiento
de Contrato de conformidad con la clausula V1.2
3. Enel caso de que la oferta sea aceptada, si el oferente no firma el contrato respectivo.

I1l PRESENTACION DE OFERTAS

I11.1 PRESENTACION DE LA OFERTA

Solamente podran presentar Ofertas las empresas precalificadas que retiraron los Documentos de Licitacion.
El Oferente presentara UNA SOLA OFERTA ECONOMICA, PRESENTADA EN UN (1) ORIGINAL
Y DOS (2) COPIAS, TODAS EN SOBRES

DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS a mas tardar el dia, hora y lugar indicado en el Aviso de
Licitacion.

Las Ofertas deberan ser presentadas en este documento de Licitacion suministrado por la Municipalidad,
debiéndose firmar y sellar: cada una de sus paginas, el formulario de la Oferta, la Declaracion Jurada, las
especificaciones, planos.

Las Ofertas seran legibles en todos sus conceptos y no deberan presentar borrones, correcciones o cargbios.
Los formularios que acomparfien para la presentacion de la Oferta deberdn ser llenados totalmente. La
persona que firme la Oferta debera presentar, debidamente autenticado por notario, el documento en el cual
conste su respectiva capacidad Legal para representar a la Empresa, debidamente inscrito en el Registro de



la Propiedad.

Las ofertas deberan contener lo siguiente:

1 Se deberé presentar un listado de los precios y cantidades de todos los materiales a ser utilizados
adjuntando la respectiva COTIZACION FIRMADA Y SELLADA POR EL CONTRATISTA,
las COTIZACIONES presentadas deberan ser el soporte de precios de materiales y equipos
establecidos en las FICHAS DE COSTO.

2. Lasuma de los precios parciales indicados para cada rubro, representaran el monto total de la obra,
este precio total incluye el costo por imprevistos y cualquier otro concepto atribuido al costo de la
obra.

3. ElLicitante DEBERA INCLUIR en su Ofertaun DESGLOSE DETALLADO DE LOS COSTOS
UNITARIOS OFERTADOS, de acuerdo al formato solicitado; indicando claramente el costo de
los materiales utilizados para el céalculo de sus

costos unitarios, DE NO PRESENTAR EL DETALLE DESGLOSADO DE LOS
PRECIOS UNITARIOS (FICHAS DE COSTOS) de acuerdo al formato solicitado en el Anexo
No.1 SERA DESCALIFICADO. El oferente debera presentar todas las fichas de costo sin excepcion.

4. El Licitante debera presentar cuadros detallando las cantidades y tipo de materiales a utilizar en el
proyecto, y del equipo minimo necesario que utilizara, asi como de las cartas de compromiso de
alquiler cuando sea necesario indicando para cada maquina: Potencia (HP), Numero de horas que
trabajara, costo por hora del equipo y cualquier otra informacidn que sea necesaria.

5 El Licitante presentard un PROGRAMA DETALLADO de trabajo de tiempo Optimo, para la
ejecucidn del proyecto; asignando los recursos correspondientes a cada actividad, por medio de una
RUTA CRITICA. Se presentara el desglose de las actividades detalladas incluyendo el respectivo
DIAGRAMA DE GANTT.

6. La Oferta serd presentada en Lempiras, indicando los valores tanto en niUmeros como en letras.

7. Todos los cuadros que se presenten en la oferta y que contengan célculos matematicos deberan ser
elaborados en Excel tomando en consideracion la precision de pantalla (Herramientas, Opciones,
Calcular, Precision de Pantalla).

8 Presentar los cuadros utilizados en la Oferta digitalmente.

9. Todos los documentos deberan incluirse en un indice con su respectivo numero de pégina, al inicio
de la oferta.

La Municipalidad de Puerto Cortes, se reserva el derecho de aceptar o rechazar las ofertas si asi lo
estima conveniente a los intereses de la Municipalidad. Debiendo presentarse como minimo, para
que la licitacion sea valida, dos oferentes.

En cualquier caso, los oferentes no podran reclamar indemnizacion de ninguna clase.

Todos los gastos en que incurran los licitantes para efecto de esta licitacion correran por cuenta y
riesgo de los mismos.

La oferta que se acepte sera contratada por la Municipalidad de Puerto Cortés, de conformidad con
las disposiciones legales vigentes.

111.3 MODALIDAD DE OFERTA
La Oferta debera presentarse utilizando la modalidad de PRECIOS UNITARIOS, en los que deberan
incluir todos los gastos directos e indirectos del Proyecto, se deberd presentar el detalle de los precios
unitarios de acuerdo al formato solicitado, indicando los diferentes componentes de mano de obra,
materiales, herramientas y costos administrativos de cada una de las actividades del precio unitario.
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I11.4 IDENTIFICACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas deberan ser recibidas por el Contratante en la direccion, y a mas tardar a la hora y fecha indicada



previamente. Los sobres que la contengan deberan estar sellados y rotulados en la siguiente forma:

PARTE CENTRAL Lic. Maria Luisa Martell
Alcaldesa Municipal Municipalidad de
Puerto Cortés
Departamento de Cortés, Honduras.

ESQUINA SUPERIOR Nombre y Direccion del Licitante
IZQUIERDA

ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA
CASA DEL ADULTO MAYOR, BARRIO SAN MARTIN, PUERTO CORTES.

ESQUINA SUPERIOR Original/Copia (segun sea el caso) DERECHA
ESQUINA INFERIOR Fechay Hora de Apertura DERECHA

I11.5 OFERTAS TARDIAS
Toda oferta que se presente después del plazo fijado para la recepcion, de conformidad con la clausula I11.1,
sera rechazada y devuelta sin abrir al Oferente.

I11.6 MODIFICACION Y RETIRO DE OFERTAS

Ninguna Oferta podra ser modificada o retirada durante el intervalo comprendido entre la presentacion de
la oferta y el vencimiento del periodo de validez de la oferta. El retiro de una oferta durante ese intervalo
puede dar lugar a la ejecucion de la garantia de mantenimiento de oferta.

IV APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS

IV.1 APERTURA DE LAS OFERTAS

A la hora, lugar y fecha fijada para el término de la recepcion de las Ofertas, en el Aviso de Invitacién a
Licitacion, El Contratante anunciara a los presentes, que la apertura de las Ofertas se inicia en ese momento.
Al comenzar el acto pablico, y previo a la apertura de las ofertas, EI Contratante anunciara los nombres de
todos los Oferentes cuyas ofertas han sido recibidas y seran objeto de la apertura. Posteriormente las Ofertas
seran abiertas y sus contenidos seran dados a conocer a los asistentes al acto para informacion de los
Licitantes y otros interesados que pudieran estar presentes, ya en persona o por medio de sus representantes
debidamente acreditados.

No se aceptard que proponente alguno cambie o modifique verbalmente o por escrito su propuesta.
Solamente se abriran las Ofertas de las Compafiias que hayan retirado las Bases de Licitacion en la forma
establecida en estas Bases.

Se levantara un acta de apertura de las Ofertas, en la que se dejara constancia de:

1. Las Empresas que participan en la Licitacion.

2. El monto de las Ofertas y plazo de entrega.

3. Vigencia, monto y relacion porcentual del monto de la Garantia de Mantenimiento de Oferta con

respecto al monto total ofertado.

4. Observaciones de los oferentes.
El acta dejara constancia de las propuestas no admitidas, las causales de su rechazo y otros detalles. Ei%cto
concluira con la firma del Acta de Apertura por parte de los Miembros del Comité de Licitaciones de la
Municipalidad, y los Representantes de los Oferentes que asistan firmaran el Acta de Apertura de las Ofertas,



la omision de firma de algun Oferente no invalidara el contenido y efecto del acta.

IV.2 ACEPTACION O RECHAZO DE OFERTAS

La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar una o todas las Ofertas y no se obliga aceptar la Oferta
mas baja o cualquier otra que presente indicio racional de que en la cuantificacion del precio ha existido
reducciones desproporcionadas.

La Municipalidad de Puerto Cortés se reserva el derecho de rechazar una o todas las ofertas, y a su juicio
podra aceptar o rechazar aquella oferta, que no presente todas las condiciones requeridas en los documentos,
siempre que convenga a los intereses de la Municipalidad.

La Municipalidad se reserva el derecho de revisar las operaciones aritméticas que comprenda la Oferta y
realizar las correcciones del caso.

IV.3 CAUSAS DE RECHAZO DE OFERTA DURANTE ACTO DE APERTURA Por no presentar
la Garantia de Sostenimiento de Oferta con la vigencia, clausula obligatoria, monto requerido, y que no esté
a nombre de la Municipalidad de Puerto Cortes, sera descalificada en el acto, devolviendo su oferta
anotandose en el acta de apertura.

IV.4 CAUSAS DE DESCALIFICAC,ION EN EL PROCESO DE EVALUACION
CRITERIOS DE EVALUACION

1. Si el participante en la Licitacion estd comprendido en los casos que especifica la
LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO en sus Articulos 15 y 16.

2. La no presentacién de la Declaracién Jurada autenticada ante Notario Publico de no estar

comprendido en los casos que especifica la LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO en sus

Articulos 15y 16.

La Oferta se presenta fuera de los términos establecidos en las bases.

En el caso que se comprobase que ha habido un entendimiento malicioso entre dos o mas oferente.

Por contener adiciones, condiciones o alternativas no autorizadas en los Documentos de Licitacion o

en las aclaraciones que en periodo de preparacion de las Ofertas fueron del conocimiento de todos

los oferentes.

6. Si el Licitante agrega cualquier provision por la cual se reserva el derecho de aceptar o rechazar las
obras solicitadas, sus especificaciones constructivas y ambientales.

7. Si el Licitante presenta mas de una Oferta para el mismo objeto de la Licitacion, ya sea como
individuo o dentro de una Sociedad, Empresa o Corporacion bajo el mismo o bajo diferentes nombres.

8. Si el monto de la GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, es inferior al DOS (2%)
POR CIENTO del monto de la Oferta ajustada por errores aritméticos.

9. Si lavigencia de la GARANTIA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA es menor al plazo de 60
dias requerido se descalificara al momento de recibir las ofertas.

10. Por presentar una Oferta parcial en lo que respecta a las cantidades de obra solicitadas.

11. Por no presentar el DETALLE DESGLOSADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS (FICHAS DE
COSTOS) de acuerdo al formato solicitado en el Anexo No.1, segun lo establecido en I11.2. inciso a)
yc)

12. Presentar ofertas con raspaduras o enmiendas en el precio, plazo de oferta, cantidad o en otro aspecto
sustancial de la propuesta.

13. Cualquier otra violacion a las presentes instrucciones y de las normas comunes en esta clase de actos.

14. Si el 40% de las fichas de costo presentan errores u omisiones ya sea de materiales, mano de obra 'y
equipo, necesarios para la ejecucion de obra, se considerara una oferta inaceptable por lo tanto sera
descalificada. Las fichas NO se podran presentar de manera global, si no que tendran que presentar
su rendimiento unitario aceptable correspondiente a la actividad ofertada y los precios de maﬂo de
obra deberan ser los vigentes al momento de la Licitacion.
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Una Oferta seré considerada irregular y sera rechazada por las siguientes razones:

IV.5 DOCUMENTOS Y ERRORES SUBSANABLES

Antes de proceder a la evaluacion detallada, el Contratante determinara si cada oferta se ajusta
sustancialmente a los Documentos de Licitacion. Se considera que una oferta se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitacion cuando satisfaga, sin diferencias significativas, todas las condiciones establecidas
en dichos documentos. Constituye una diferencia sustancial, por ejemplo, la omision de la Garantia de
Mantenimiento de Oferta.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable, entendiendo por estos, generalmente,
aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los
Documentos de Licitacion. En atencion a las disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado se procedera
a solicitar la subsanacion de la informacion faltante. Los documentos subsanables son aquellos documentos
de naturaleza administrativa, como las constancias emitidas por entidades estatales y privadas, y las
establecidas en el articulo 132 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

IV.6. DOCUMENTOS NO-SUBSANABLES

En ninguna circunstancia seran subsanables los documentos inherentes a la propia oferta, que son listados
a continuacion:

Formularios de oferta

Lista de cantidades y actividades

Garantia Bancaria o Fianza de Mantenimiento de Oferta

Formularios requeridos en las Bases de Licitacion

Detalle de analisis de Precios Unitarios. (FICHAS DE COSTO, SUMINISTROS INCLUYENDO
FLETE).
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IV.7 CORRECCIONES DE ERRORES
Los errores aritméticos seran corregidos de la siguiente manera:

1. Si existiere una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido multiplicando ese
precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total
sera corregido.

2. Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederd de igual manera; esto es,

prevaleciendo los precios unitarios y corrigiendo los totales.
Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras prevalecera el monto expresado en palabras.
4. Si el oferente no acepta la correccion de los errores, su oferta sera rechazada y su Garantia de

Mantenimiento de Oferta sera ejecutada.

w

IV.8 FRACASO DE LA LICITACION
La Municipalidad se reserva el derecho de declarar desierta o fracasada esta Licitacion en cualquier
momento, sin que con ello incurra en ninguna responsabilidad con los oferentes. Podra declarar desierta o
fracasada la presente Licitacidn en los casos siguientes:

1. Cuando no se presenten al menos dos (2) Oferentes.

2. Cuando la Ofertas no se ajusten a los requisitos establecidos en los Pliegos de Condiciones de la

Licitacion y Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.
3. Cuando se comprobase que se ha violado el principio de Confidencialidad de las Ofertas.

IV.9 EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas estara a cargo de una comisién Evaluadora que deberan poseer amplia
experiencia ética, conocimiento y capacidad en el tema que estan calificando y seguirén los procedimjentos
y criterios previamente establecido en el Pliego de Condiciones, Ley de Contratacién del Estado y
Reglamento de la misma Ley.



El Comité de Revision y Andlisis de las Ofertas debe dejar constancia clara de su Dictamen de Adjudicacion
de la Oferta que recomiendan ganadora como la que habiendo cumplido con todo lo estipulado en los
Documentos de la Licitacion y cumplido con las Especificaciones Técnicas de los servicios que sea la mas
favorable a los intereses de la Municipalidad. De ser necesario se les solicitard a los Oferentes una
renovacion o ampliacion del plazo de vigencia de la Garantia de Oferta hasta tanto no se finiquite la
contratacion definitiva.

IV.10 SUPERVISION DE LA OBRA

La Municipalidad de Puerto Cortés procedera a contratar a la Supervisora para efectuar la
Supervision de la Casa del Maestro. La Coordinacion General de las obras estara a cargo del Gerente
Técnico de la Municipalidad de Puerto Cortés.

IV.11 EQUIPO MINIMO DEL CONTRATISTA
El equipo que el Contratista debera tener a disposicion minima en el sitio de la obra de acuerdo con el
programa de trabajo es el siguiente:

Mezcladora.

Retroexcavadora.

Volqueta.

Compactadoras tipo Bailarinas.

Compactadora tipo plato.

Bomba achicadora

Equipo para hincado de pilotes con sus accesorios
Equipo Completo de Topografia.

Herramientas y Equipo Menor.

U otros que eI supervisor estime convenientes.
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IV.12 PERSONAL MINIMO REQUERIDO
El personal que el Contratista debera tener a disposicion minima en el sitio de la obra de acuerdo con el
programa de trabajo es el siguiente:

a. 1 jefe de Proyecto
b. 1ingeniero Residente
c. 1encargado Ambiental
d. 1 capataz
e. 1 bodeguero
f. Cuadrilla de Peones
g. lvigilante

V ADJUDICACION DEL CONTRATO

V.1 ADJUDICACION

Una vez realizada la evaluacion de las Ofertas y en cumplimiento a la ley de Contratacion del Estado, la
CORPORACION MUNICIPAL ADJUDICARA EL CONTRATO AL LICITANTE QUE
PRESENTE LA OFERTA DE PRECIO MAS BAJO O SE CONSIDERE LA MAS ECONOMICA O
VENTAJOSAY POR ELLO MEJOR CALIFICADA PARA EL BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE
PUERTO CORTES; Y QUE CUMPLA LOS REQUISITOS DE PARTICIPACION
ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION, LA LEY DE CONTRATACION @EL
ESTADO Y SU REGLAMENTO.



V.2 NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La Corporacion Municipal dard a conocer la adjudicacion de la Licitacion, notificando por escrito al
Licitante que haya resultado favorecido y a los demas Licitantes, a més tardar TREINTA DIAS (30)
CALENDARIO después de la fecha de apertura de las Ofertas. Si el Licitante al que se le adjudique la
contratacion de las obras no cumpliese con cualquiera de sus obligaciones, en los plazos establecidos en este
pliego de instrucciones, la Municipalidad ejecutara la Garantia de Sostenimiento de Oferta. El licitante cuya
oferta resulte la mas favorable debera proporcionar toda la informacion adicional que le sea requerida sobre
el desglose de los diferentes rubros de la oferta, detallando minuciosamente cada actividad ofertada.

Dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO posterior a la notificacion de adjudicacion, el
adjudicatario seleccionado debera presentar la GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
S| EL. OFERENTE SELECCIONADO NO PRESENTA LA GARANTIA (TIPO AUTORIZADO
POR LA LEY) DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CONFORME A LO ANTERIOR, O NO
FIRME EL CONTRATO. SE CONSTITUIRA CAUSA SUFICIENTE PARA LA ANULACION DE
LA ADJUDICACION Y PARA LA EJECUCION DE LA

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. En tal caso, el Contratante procederé de acuerdo a
lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

V.3 FIRMA DEL CONTRATO

El Licitante al que se le adjudicare la Licitacion, debera suscribir el Contrato el cual incorporarad los
Documentos de Licitacion, las Especificaciones Técnicas y la Oferta Ganadora y deberé rendir las Garantias
conforme lo establecido en el numeral VI correspondiente a las GARANTIAS, de este pliego de
instrucciones. El Contrato se suscribira dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguiente a la
notificacion de la adjudicacién. Una vez adjudicado el Proyecto el Contrato debera ser firmado en TRES
(3) EJEMPLARES por el PROPIETARIO y e CONTRATISTA.

CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION.

Definiciones: El fraude es cualquier acto u omision en los que una persona o entidad de manera intencional
tergiversa u oculta un hecho a) para obtener una ventaja o beneficio indebido o para evitar una obligacion
para si mismo o un tercero y/o b) de manera tal que provoca que una persona o entidad actten, o dejen de
actuar, en su detrimento. La corrupcion es el acto de hacer algo con una intencidn de otorgar una ventaja
inapropiada con funciones oficiales para obtener un beneficio, para dafiar o para influir de manera
inapropiada en las acciones de otra parte. Las acciones realizadas para instigar, apoyar o intentar un acto
fraudulento o corrupto, asistir 0 cooperar en uno o conspirar para realizarlo también constituyen fraude o
corrupcion. Para evitar el fraude y corrupcion se debe: 1) Los proveedores, contratistas actuales y potenciales
de la Municipalidad de Puerto Cortés y sus empleados, miembros del personal y funcionarios, tienen la
obligacion de interactuar de manera honesta y con integridad en la provision de bienes y servicios a la
Municipalidad de Puerto Cortés, y de informar de inmediato a la Municipalidad de Puerto Cortés las
denuncias de fraude y corrupcion. 2) Establecer politicas y procedimientos sélidos para combatir el fraude y
las précticas corruptas, y que cooperen con los auditores de la Municipalidad de Puerto Cortés. 3) Cuando
las denuncias relacionadas con la posible participacién en fraude o corrupcion se consideren fundamentadas,
la Municipalidad de Puerto Cortés deberd tomar todas las medidas administrativas de las que disponga,
incluidas, entre otras, sanciones a proveedores y/o contratistas, y debera procurar recuperar completamente
cualquier pérdida financiera. Ademas, la Municipalidad de Puerto Cortés podra rescindir contratos, y podra
derivar los casos correspondientes a las autoridades nacionales para su investigacion criminal y
procesamiento, cuando corresponda. 4) La Municipalidad de Puerto Cortés tiene una politica de tolerancia
cero hacia la aceptacion de obsequios u ofertas de atenciones sociales por parte de los proveedpfes o
contratistas. El personal de la Municipalidad de Puerto Cortés no aceptara ninguna invitacion a eventos
deportivos o culturales, ofertas de vacaciones u otros viajes recreativos, transporte, o0 invitaciones a



almuerzos o cenas. Los proveedores y/o contratistas de la Municipalidad de Puerto Cortés no deben ofrecer
ningun beneficio como bienes o servicios gratuitos, oportunidades de empleo o de ventas a un miembro del
personal para facilitar el negocio del proveedor y/o contratistas con la Municipalidad de Puerto Cortés. 5)
Las restricciones posteriores al empleo rigen para el personal en servicio y para anteriores miembros del
personal que participaron en el proceso de adquisicion, si dichas personas realizaron acuerdos profesionales
previos con los proveedores y/o contratistas. Los proveedores/contratistas de la Municipalidad de Puerto
Cortés deben abstenerse de ofrecer empleo a cualquiera de estas personas durante un periodo de un afio como
minimo después de la separacién del servicio. 6) Todas las denuncias fidedignas de fraude y corrupcién en
conexion con la ejecucion de actividades financiadas por la Municipalidad de Puerto Cortés seran
investigadas por las autoridades gubernamentales correspondientes.

CLAUSULA DE INTEGRIDAD:

Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pablica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcién podremos
apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de
contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral, y de
respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS
SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajo
los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecucion
del Contrato ninguna persona que actle debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion, y que
ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas:
entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente cualquier
cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo éstas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes
0 entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar un propdsito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar
toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y
dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicién causa de este Contrato, la
informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y
asumiran las responsabilidades por el suministro de informacidn inconsistente, imprecisa 0 que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda
la informacion a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a
su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos.6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso
de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y
sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las
autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o
trabajadores, socios 0 asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de
responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o
Consultor contrate, asi como a los socios asociados ejecutivos y trabajadores de aquellos. EI incumplimiento
de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a. De parte del Contratista 0 Consultor: i. A la
inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele.
ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido
esta clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar
las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva del
Contratista de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujgto de
elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las
sanciones que correspondan segun el Codigo de Conducta ética del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir



la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.

V.4 LIBRO DE BITACORA

Seré el libro en el que se anoten las relaciones y rutinas entre el Contratista y la Supervisién, el cual estara
certificado en la primeray Gltima péagina, ademas, sellado y numerado en las paginas intermedias por el jefe
del Proyecto, este libro debera permanecer en el sitio de la obra. Seran vigentes las disposiciones y
reglamentos de uso de la bitacora del CICH.

V.5 CLAUSULA ESCALATORIA

El mecanismo que se utilizara para efectuar el ajuste por incremento de costos posteriores a la fecha de
apertura de las ofertas de Licitacion. A efecto de establecer el aumento de precios el Contratista debera
presentar el desglose de precios unitarios y su incidencia porcentual. La Municipalidad se reserva el derecho
de revisar las fichas de costos y validar o someter a discusion su exactitud. El procedimiento que sera
utilizado para establecer el escalamiento de costos del proyecto mediante el método “Indice de precios de
Laspeyres”. El costo indirecto a ser reconocido sera el que esté determinado en las fichas de costos unitarios
presentados por el contratista al momento de la Licitacién y al haber variaciones en las fichas se tomara el
mas bajo.

La revision de Precios estara fundamentada de acuerdo al articulo 74 de La LEY DE CONTRATACION
DEL ESTADO y fundamentado en el articulo 76 DE LA MISMA LEY.

El reajuste analitico sera utilizado siempre que ocurran variaciones positivas o negativas en cualquiera de los
precios de los elementos que integran el item de pago.

Iply = I, x Wy
= La formula de escalamiento de costos de Laspeyres, se desglosa de la siguiente forma:
E= & { (WsmXP1/Po) + (WnXP1/Po) + (WviXP1/Po) + (WcaXP1/Po) + (WmXP1/Po) + (WceXP1/Po) +
(WcXPllpo) + (WTXP1/P0) + (WVeXPllPo) + (WMSXP1/P0)+ (WAXP1/P0) + (WCfXP;L/Po) + (WBXP1/P0) +
Varios) },

Donde:

E representa el factor de escalamiento,

& es la sumatoria de cada una de las incidencias por precio del insumo en el periodo, entre el precio del
insumo en el periodo de entrega de oferta,

W es la incidencia, y los subindices son las iniciales de los insumos mas afectados en el proyecto.

Esta incidencia la determina el precio en lempiras del insumo, dividido entre el costo directo total. Se
considerara la cantidad en Lempiras de anticipo utilizado en compra de materiales entre el monto
total del proyecto, este nos daré un factor que se sumara al factor de sobre costo y nos proporcionara
un nuevo factor. La estimacion se dividira entre el nuevo factor y este serd el Monto total a escalar. El
Monto Total a escalar de la estimacion correspondiente se multiplicara por el factor de escalamiento y la
diferencia entre éste y el monto estimado sera el total a pagar.

Los materiales comprados con el anticipo entregado al Contratista, no estaran sujetos a escalamiento.

V.6 CESION

Los derechos derivados de un Contrato no podran ser cedidos a terceros, solamente de acuerdo a lo definido
en la Ley de Contratacion del Estado y su reglamento. El cesionario quedara subrogado a todos los derechos
y obligaciones que correspondan al cedente. 16

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos a terceros deberan cumplirse los siguientes
requisitos:



1. Que la Municipalidad autorice expresamente y por escrito la cesion.

2. Que el cedente tenga ejecutado, al menos un SETENTA (70%) POR CIENTO del presupuesto
total del Contrato.

3. Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacion.

V.7 SUB-CONTRATACION

Salvo que en las condiciones especiales se disponga lo contrario o que de su naturaleza se deduzca que la
prestacion ha de ser ejecutada directamente por el Contratista, podra este concertar con terceros la
realizacion de determinados trabajos.

La celebracion de estos sub-Contratos estara sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Que la Municipalidad autorice expresamente y por escrito la subcontratacion con indicacién de las
condiciones econdmicas y de su objeto.
2. Que los trabajos que se contraten con terceros, no excedan del 40% del presupuesto total del
Contrato.
3. Que el Contratista principal siga siendo el responsable directo de la administracion.
4. Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacion.

V.8 DANOS Y PERJUICIOS A PERSONAL Y BIENES

El Contratista indemnizara defenderay salvara de dafios a cualquier persona o propiedad, debido a descuidos
0 negligencias en relacion con el desarrollo de este Contrato, incumplimiento de pago a los trabajadores,
sub-Contratistas o cualquier persona que le suministre materiales, provisiones y demas bienes para el
desarrollo y terminacion del Contrato; y deberd pagar prontamente todas sus deudas, obligaciones y
Demandas incurridas en el desarrollo de dicho Contrato; ademas, indemnizara, defendera y salvara de dafios
al Contratante y a sus empleados contra todos los litigios y causas que pueda entablarle persona o personas
que sufrieren heridas y/o dafios debidos a algun acto de negligencia u omision del Contratista o por mal uso
del material impropio o defectuoso en la ejecucion de dicho Contrato.

V.9 INFORME DE AVISO DE CUMPLIMIENTO A LOS PROVEEDORES

Al final de la construccion y antes del pago final, el Contratista deberd presentar evidencias de haber
cancelado todas las cuentas de agua, energia eléctrica, teléfono y proveedores. La Municipalidad hara
publicar al Contratista, un anuncio en 2 periodicos durante TRES (3) DIAS consecutivos, indicando que la
obra ha sido terminada y que pueden presentarse cuentas pendientes al Contratista, con copia a la
Municipalidad. Esto sera un requisito previo a la devolucion de las retenciones efectuadas.

V.10 PRESTACIONES SOCIALES
El Contratista sera responsable por el pago de todas las cotizaciones patronales del IHSS, INFOP, FOSOVI
y de cualquier otra obligacion social.

V.11 ROTULOS

Durante el tiempo que dure la construccién, el Contratista debera colocar cerca de la obra, en un sitio visible
al publico, dos (2) rétulos, metalicos, cuyas dimensiones seran de 4 pies x 8 pies, que contengan el nombre
de la empresa y del o los colegiados responsables junto con los nimeros de inscripcién en el CICH. La
fabricacion, traslado e instalacion de los rotulos sera por cuenta del Contratista, segun las especificaciones
suministradas por la Municipalidad.
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REPUBLICA DE HONDURAS )
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

PROYECTO

CASA DEL ADULTO MAYOR, BARRIO SAN MARTIN,
PUERTO CORTES

CONTRATISTA: [EMPRESA CONSTRUCTORA]
SUPERVISION: [NOMBRE SUPERVISOR]
TIEMPO DE EJECUCION: DIEZ (10) MESES

FECHA INICIO: [ORDEN DE INICIO]
FINANCIAMIENTO : FONDOS MUNICIPALES

V.12 SUMINISTRO DE MATERIALES

La Municipalidad de Puerto Cortés, se reserva la opcion de SUMINISTRAR CUALQUIER material en la
ejecucion del Proyecto, que esté considerado como componente de las actividades a ser realizadas, siempre
que asi lo considere conveniente para los mejores intereses de esta Municipalidad.

VI GARANTIAS Y SEGUROS
A continuacion, se describen las Garantias que deberan ser presentadas:

VI.1 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Como Garantia que los Licitantes mantendran la Oferta hasta la suscripcion del Contrato, la Oferta debera
ser acompafiada de un documento de Garantia. “La Garantia sera de al menos un DOS POR CIENTO (2%)
DEL VALOR DE LA OFERTA”.

Cualquier otra Oferta, que el dia y hora fijada para la apertura de la Ofertas, no lleve adjunta la GARANTIA
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, por la suma correspondiente, SERA RECHAZADA
INMEDIATAMENTE. El documento de Garantia de Mantenimiento de Oferta debera tener una vigencia de 60 dias
a partir del dia de su presentacion.

Si el Licitante del que su Oferta ha sido la ganadora la retirara dentro del periodo de vigencia especificado
en la Garantia de la Oferta o si una vez adjudicada no suministrara las Garantias de Contrato dentro del
periodo de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, a partir de la fecha de suscripcion del Contrato, la
Municipalidad hara efectivo el monto de la Garantia de Sostenimiento de Oferta.

VI.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El Licitante cuya Oferta sea aceptada como ganadora, deberd presentar la Garantia de fiel IAO de Contrato
por una suma igual al QUINCE (15%) POR CIENTO del monto del Contrato, la Garantia debera
presentarse en un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES, a partir de la firma del Contrato, la cual debera
tener UNA VIGENCIA DEL TIEMPO CONTRACTUAL MAS TRES (3) MESES ADICIONALES.
Esta Garantia es con el proposito de garantizar el cumplimiento del Contrato en el tiempo estipulado del mismo.

En todo caso, antes de la adjudicacion, si se presentare una oferta mas baja en relacién con las demas o]fgrtas
0 con el presupuesto estimado, se pedira informacién adicional al oferente para asegurarse de que pueda
cumplir satisfactoriamente el contrato y se practicaran las demas investigaciones que correspondan, sin



perjuicio de que se exija una garantia de cumplimiento por el doble del monto previsto.

V1.3 GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA

Con vigencia por UN (1) ANO posterior a la inspeccion y recepcion final de las obras, el Contratista debera
rendir a favor de la Municipalidad de Puerto Cortés, una GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA por
EL CINCO (5%) POR CIENTO DEL MONTO DEL

CONTRATO. La presentacion de esta fianza serd un requisito previo al pago final del Contrato.

En caso de incumplimiento del Contratista, la Municipalidad tiene la potestad de hacer efectivo el reclamo
por solo la presentacion de cualquiera de las GARANTIAS solicitadas. El Licitante favorecido debera
efectuar las diligencias pertinentes a efecto y cumplir con las obligaciones antes descritas.

Las Garantias deberan OBLIGATORIAMENTE incorporar la siguiente clausula: “La presente
garantia (o fianza en su caso), sera ejecutada a simple requerimiento de la MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTES.” y “Quedan sin valor ni efecto las condiciones generales o especificas que se opongan a lo
establecido en la clausula anterior.”

V1.4 SEGUROS
El contratista serd en todo momento, el Unico responsable, y protegera a la MPC de cualquier reclamo de
terceros en concepto de indemnizacion por dafios de cualquier naturaleza o de

lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidn de la presente obra por el Contratista, sus
subcontratistas y su personal.

Es de caréacter obligatorio la presentacion de las polizas de sequro PARA LA ENTREGA ANTICIPO.
El Contratista debera obtener y mantener en vigencia durante la duracion del contrato y sus extensiones de
los seguros indicados a continuacion:

VI41 SEGURO DANOS A TERCEROS
El Contratista contratara un Seguro de Responsabilidad Civil que comprendera los dafios corporales y
materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos.

La poliza de seguros debe especificar que el personal del contratante, supervisores, se consideraran como
terceros a efectos de este seguro de Responsabilidad Civil.

La poliza cubrira las lesiones corporales o la muerte de terceros, incluido el personal del contratante, y los
dafios materiales que se produzcan en relacion con el suministro y emplazamiento de las instalaciones sera
hasta por un monto de TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 300,000.00). La poliza debera tener una
vigencia de todo el plazo contractual mas las ampliaciones, si las hubiere.

VI42 SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO

El contratista respondera por los montos y condiciones establecidas en el Cédigo del Trabajo de la Republica
de Honduras. Adicionalmente El Contratista contratara los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo de sus empleados y subcontratistas.

La pdliza contra accidentes de trabajo, incluidos los subcontratistas serd hasta por un monto de CIEN MIL

LEMPIRAS (L. 100,000.00) La pdliza debera tener una vigencia de todo el plazo contractual més las
ampliaciones, si las hubiere.
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VIl PLAZO EJECUCION DE OBRAS Y MULTAS

VII.1 PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista debera tener la capacidad para comenzar los trabajos de construccion una vez emitida la orden
de inicio y dentro de DIEZ (10) DIAS HABILES, posteriores a la recepcion del ANTICIPO. En caso
contrario la Municipalidad queda facultada para resolver el Contrato conforme a sus intereses.

EL CONTRATISTA DEBERA EJECUTAR LA OBRA, AQUI DESCRITA, EN UN PLAZO NO
MAYOR DE DIEZ (10) MESES, que se contaran a partir de la emision de la ORDEN DE INICIO de
los trabajos. Salvo casos de fuerza mayor o fortuita debidamente comprobado.

VIl.2 MULTA POR ENTREGA TARDIA DEL PROYECTO
En caso de que el Licitante favorecido con el Contrato no cumpliere con la ejecucion de las obras dentro
del plazo fijado de DIEZ (10) MESES, la Municipalidad deducira en

concepto de multa por cada dia de atraso, aplicable se fija en cero puntos treinta v seis por_ciento (0.36%b).
en relacién con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo hasta que se realice la

completa entrega de las obras. Si la demora se produjera por causas no imputables al Contratista, la
Municipalidad autorizara la prérroga del plazo por un tiempo igual al del atraso, sin responsabilidad de las
partes.

VII.3 MULTA POR DEMORA EN EJECUCION OBRAS
El Contratista debera presentar un Programa de Trabajo que sera aprobado por la Municipalidad de Puerto

Cortés, el incumplimiento por parte del contratista del plan de trabajo dara lugar a la aplicacion de una multa
cuando la diferencia entre el avance de obra programado y el avance real de la obra sea mayor del
VEINTICINCO (25%) POR CIENTO que serd calculada de acuerdo al siguiente procedimiento:
PENALIZACION (AP-AR)*0.08 donde AP=Avance de obra programado en Lempiras, AR=Avance real
de obra en Lempiras.

VIl.4 ADMINISTRACION DELEGADA.

Descripcion. Las obras por administracion delegada se limitaran a trabajos u obras contingentes para las
que no existe partida o concepto de obra en el contrato, y sobre los cuales las partes contratantes no logren
ponerse de acuerdo en cuanto a la compensacion a base de precios unitarios negociables o a base de una
suma global.

Procedimiento. El Supervisor, previa descripcion de las condiciones y cantidades del trabajo contingente,
solicitara al Contratista un precio unitario o bien un precio global con detalle de los elementos del costo.

Se negociara primero un precio unitario en base a una ficha de precios propuesta por el Contratista, revisado
por el Supervisor y aprobada por la Municipalidad con la recomendacion del Supervisor, los nuevos precios,
una vez acordados entre el Contratista y La Municipalidad, se oficializaran e incorporaran en el Contrato a
través de una enmienda. Si no se llega a un acuerdo, se negociara una suma global. Para la aceptacion de
una suma global el Contratista suministrara al Supervisor un detalle de los elementos del costo, revisado por
el Supervisor y aprobado por la Municipalidad con la recomendacion del Supervisor, los nuevos precios,
una vez acordados entre el Contratista y la Municipalidad, se oficializaran e incorporaran en el Contrato a
través de una enmienda. Si ain no es posible un acuerdo, entonces se adoptara el sistema de obras por
Administracion Delegada.
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El procedimiento descrito deberd agotarse previo a la decision de adoptar el sistema de obra por
administracion delegada, agotado el procedimiento, la Municipalidad podré ordenar la ejecucion de los
trabajos y el Contratista tendra la obligacion de ejecutarlos. EI monto total acumulado de los trabajos por
Administracion Delegada no podra exceder de un cinco por ciento (5%) del contrato original a menos que
el Contratista asi lo acepte por escrito.

Pagos. La compensacion al Contratista por los trabajos por administracion delegada se determinara de la
forma siguiente:
a.- Mano de Obra

Por la mano de obra incluyendo capataces directamente encargados de la operacion especifica se pagara al
Contratista asi:

1.- El valor real de los sueldos pagados por el Contratista, pero a precios que no excedan aquellos pagados
corrientemente por mano de obra similar empleada en el proyecto, extremo que serd verificado por el
Contratista.

2.- Un recargo equivalente al treinta y cinco 35 % por cientos sobre los pagos de la mano de obra por todas
las prestaciones sociales exigidas por las leyes u ordenanzas del pais que incluye entre otros. Seguro Social,
RAP; INFOP, Seguro Colectivo de Accidentes, Preaviso, Cesantia, Vacaciones, Décimo Trece Salario,
Décimo Cuatro Salario, Séptimo Dia, Licencias y Feriados de ley, uso de herramientas menores y transporte
de personal al sitio de las obras.

3.- Las cantidades reales pagadas por el Contratista a causa de un subcontrato.

4.- Un recargo equivalente al veinte 20% por cientos aplicable a los valores pagados como gastos de
administracion.

5.- Un recargo equivalente al quince 15% por ciento aplicable al costo total o suma de los incisos anteriores.
b.- Materiales.

Por todos los materiales aceptados por el Supervisor incorporado en la obra, se pagara al Contratista asi:
1.- El valor real de la facturacién de los mismos, pero a precios que no excedan aquellos pagados
corrientemente por materiales similares empleados en el proyecto, extremo que serd verificado por el
Supervisor.

2. Un recargo equivalente al veinte 20% por ciento aplicable a los valores de facturacion de materiales,
como gastos de administracion.

3.- Unrecargo equivalente al quince 15% por ciento aplicable al costo total o suma de los incisos anteriores.
c.- Equipo

El costo horario o diario del equipo, incluyendo salarios y beneficios sociales del operador, transporte del
equipo al sitio de las obras, combustibles y lubricantes, repuestos, a tarifas negociadas por escrito antes del
comienzo de los trabajos o establecidas en el contrato. No se hara ningln recargo a la tarifa del equipo, ni
se haran compensaciones por el uso de herramientas pequefias ni de equipo operado a mano o sin motor.
d.- Supervisién

No se hard compensacién econémica por el costo de la superintendencia del Contratista. Cada dia, el
representante del Contratista y el Supervisor preparan los registros del trabajo efectuado por Administracion
Delegada por duplicado y en formularios especialmente preparados para tal fin, firmando todos los
representantes del Supervisor como del Contratista, quedandose cada uno con su respectiva copia. La
facturacion por trabajos efectuados por administracion delegada serd4 preparada por el Contratista y
presentada al Supervisor como soporte del correspondiente renglon de la estimacion de obra a mas tardar en
el mes siguiente al mes en que se ejecutaron los trabajos.
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Instrucciones a los Oferentes (1AQO)

1. Disposiciones Generales

1. Alcance de la 1. El Contratante, segln la definicion® que consta en las “Condiciones
licitacion Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion Il,
“Datos de la Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la
construccion de las Obras que se describen en los DDL y en la
Secciones VII, VIl y IX. El nombre y el nimero de identificacion
del Contrato estan especificados en los DDL y en las Condiciones

Especiales de Contrato (CEC).

2. El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha
Prevista de Terminacion especificada en los DDL y en la sub
clausula 1.1 (s) de las CEC.

3. En estos Documentos de Licitacion:

1. el término “por escrito” significa comunicacion en forma
escrita (por ejemplo, por correo, correo electronico, facsimile)
con prueba de recibido;

2. siel contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

3. “dia” significa dia calendario (plazo para presentacion de
ofertas, formalizacion del contrato)

4.  “dias habiles administrativos™ todos los del afio excepto los
sébados y domingos y feriados establecidos por ley.

5. Eltérmino “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista
de Cantidades de obras a ejecutar con indicacion de precios.

2. Fuente de 2.1 La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara con recursos
fondos provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL.

3. Fraude y 1. El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
corrupcion organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades

o personas oferentes por participar o0 participando en
procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados Yy
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el
proceso de seleccién y las negociaciones o la ejecucién de un
contrato.

2. Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos
0 mas oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin
perjuicio de la

Y Véase la Seccion V, “Condiciones Generales del Contrato”, Clausula 1. Definiciones 22



responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

3.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de Contratacion
del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir
conforme al Codigo Penal.

4. Oferentes

elegibles 1. Podréan participar en esta Licitacion Gnicamente las personas naturales o

juridicas hondurefias o0 personas naturales o juridicas extranjeras
cubiertas por tratados internacionales que les otorguen trato de
nacionales y que no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias siguientes:

1. Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra
la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacién de caudales
publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras subsista
la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores 0 representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio delas mismas;

2. Haber sido declarado en quiebra o0 en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados;

3. Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie
con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo
258 de la Constitucién de la Republica;

4. Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucion firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracién o a la suspension temporal en el
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar tendra
una duracion de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en
que haya sido objeto de resolucién en sus contratos en dos
ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera
definitiva;

5. Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo
cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas,
la evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del
contrato;

6. Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
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5. Requisitos de
Precalificacion

participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccidn de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a las
compafiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas
vinculadas por union de hecho o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o
aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de relacién o
de parentesco;

Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de
los procedimientos de contratacidn o haber participado en la preparacién
de las especificaciones, planos, disefios o términos de referencia, excepto
en actividades de supervision de construccion,

Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener
vigente sancion de suspension para participar en procedimientos de
contratacion administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de
su continua elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las IAO, cuando
el Contratante razonablemente lasolicite.

1. Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes
en las licitaciones publicas que se programen con dicho fin.
2. Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o
mas empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:
1. todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacion del Contrato.
2. la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una
obligacion legal para todos los socios;
3. todos los socios serdn responsables mancomunada y

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de
acuerdo con las condiciones del mismo;

4. uno de los socios debera ser designado como representante
y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros del Consorcio;

5. la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los
pagos, se haran exclusivamente con el socio designado;
6. con la Oferta se deberéa presentar el Acuerdo de Consorcio

firmado por todas las partes.
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6. Una Oferta por
Oferente

7. Costo de las
propuestas

8. Visita al Sitio
de las Obras

9. Contenido de
los Documentos
de Licitacién

1. Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la
informacién  presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de
no ser asi, incluir con su Oferta cualquier informacién que
actualice su informacion original de precalificacion, la que
guedara sujeta a comprobacion posterior segun estipulado en el
Arto. 96 del RLCE. La confirmacion o actualizacion de la
informacidn deberd presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion V.

2. Silapersona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribio
la solicitud de precalificacién, el Oferente debera incluir con su
Oferta, el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole
a comprometer al Oferente.

6.1 Cada Oferente presentara una sola Oferta, ya sea individualmente o como

miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participe en mas
de una Oferta serd descalificado (a menos que lo haga como
subcontratista 0 en los casos cuando se permite presentar o se solicitan
propuestas alternativas) y ocasionard que todas las propuestas en las
cuales participa sean rechazadas.

7.1 Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la

preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningdn
momento sera responsable por dichos gastos.

8.1 El Oferente podré bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar

e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por si mismo
toda la informacion que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y
celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente. No sera
causa de descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Asi
mismo dicha visita podré ser realizada por invitacion del contratante en
cuyo caso se aplicara lo sefialado en el parrafo anterior.

B. Documentos de Licitacion

9.1 El conjunto de los documentos de licitacion comprende los que se enumeran

en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de
conformidad con la clausula 11 de las 1AO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion Il Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion Il1  Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta
Seccion V Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
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10. Aclaracién de
los Documentos
de Licitacién

11. Enmiendas a
los Documentos
de Licitacién

Seccion VIl Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VIII - Planos

Seccion IX  Lista de Cantidades

Seccion X Formularios de Garantias

1.

Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre
los Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante
por escrito a la direccion indicada en los DDL. Los oferentes
podran someter sus consultas y requerimientos de aclaraciones
hasta cinco (05) dias calendario antes de la fecha limite para
presentacion de ofertas. ElI Contratante deberd responder a
cualquier solicitud de aclaracion recibida por lo menos tres (3)
dias calendarios antes de la fecha limite para la presentacion de
las Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta del Contratante a
todos los que retiraron los Documentos de Licitacion, la cual
incluird una descripcion de la consulta, pero sin identificar su
origen. Asi mismo, el Contratante podra emitir de oficio las
aclaraciones que considere convenientes.

Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones que
se emitan de oficio se publicaran en el Sistema de Informacién de
Contratacion 'y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de una
reunion de informacién para posibles aclaraciones, los Oferentes
potenciales también tendran la oportunidad de asistir a dicha
reunion, que serd efectuada en la fecha, hora y direccion indicada
en los DDL. De igual forma, a solicitud de cualquier interesado el
Contratante acordara la celebracion de una reunion de este tipo,
debiéndose invitarse a todos los que hubieren retirado los
Documentos de Licitacion. La inasistencia a la reunion de
informacién para posibles aclaraciones no sera motivo de
descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los
Documentos de Licitacion que resulten necesarias en virtud de
esta reunion, se notificaran mediante Enmienda a los Documentos
de Licitacion, conforme a la Clausula 11 de las 1AO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
Contratante podra modificar los Documentos de Licitacion
mediante una Enmienda;

Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los
Documentos de Licitacion y sera comunicada por escrito a
quienes hubieren retirado los Documentos de Licitacion. Los
posibles Oferentes deberan acusar recibo de cada enmienda por
escrito al Contratante.

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran en el
Sistema de Informacion de Contratacion y Adquisiciones dgl
Estado de


http://www.honducompras.gob.hn/

12. Idioma de las
Ofertas

13. Documentos que
conforman la
Oferta

14. Precios de la
Oferta

Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

11.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener
en cuenta una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el Contratante
podra extender, si fuera necesario, el plazo para la presentacion de las
Ofertas, de conformidad con la Subclausula 22.2 de las IAO. Si la
enmienda se realiza dentro de los tres dias antes de la fecha de recepcién
y apertura de ofertas se debera extender esta fecha por el tiempo necesario
para que los oferentes preparen su oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberdn estar
redactados en el idioma espafiol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan ser
presentados traducidos al espafiol, por el 6rgano oficial del Estado
(Secretaria de Relaciones Exteriores).

1.

La Oferta que presente el Oferente deberéa estar conformada por
los siguientes documentos:

1. La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la
Seccion 1V);

2. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de
conformidad con la Clausula 18 de las IAO;

3. La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) es decir, con indicacion de precios;

4. El formulario y los documentos de Informacion sobre la
calificacion;

5. Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

6. Cualquier otro documento que se solicite a los
Oferentes completar y presentar, segun se especifique
en los DDL.

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en
la Sub clausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de
Cantidades valoradas presentado por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para
todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades
valoradas. El Contratante no efectuard pagos por los rubros
ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios,
por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los demas
precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades
valoradas. Si hubiere correcciones, éstas las realizard la Comision
de Evaluacion.
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Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba
pagar el
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1.

2.

15. Monedas de la
Oferta y pago

Validez de las
Ofertas

Subsanacion

18. Garantia de
Mantenimiento
de la Oferta

Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razén, hasta
15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las Ofertas,
deberan estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la
Oferta presentada por el Oferente.

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a ajustes

durante la ejecucion del Contrato de acuerdo a la Clausula 47 de las

CGC.

1. Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en
Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de
ofertar hasta en tres monedas extranjeras a eleccién del Oferente.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en moneda extranjeras.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en monedas
extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se
traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado
internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la
Subclausula 15.1 de las IAO.

1. Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en
los DDL.
2. En circunstancias excepcionales, el Contratante podréa solicitar a

los Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta por
un plazo adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los
Oferentes deberan ser por escrito. La Garantia de Mantenimiento
de la Oferta debera extenderse también por un plazo adicional de
la fecha limite prorrogada para la validez de las Ofertas. Los
Oferentes podran rechazar tal solicitud sin que se les haga
efectiva la Garantia de mantenimiento de oferta. Al Oferente que
esté de acuerdo con la solicitud no se le requerira ni se le permitira
que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la Clausula
17 de las 1AO.

17.1 La Comision de Evaluacion permitira la subsanacion de defectos u

omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en los
Acrticulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del Estado
y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para subsanar
los defectos u omisiones sera de cinco (5) dias habiles a partir de la fecha
de notificacidn; si el Oferente no cumpliere con el mismo su oferta no
sera considerada.

1. El Oferente deberd presentar como parte de su oferta, una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto
estipulado en los DDL

2. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta ser4 denominada en
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1.

Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los
fines del célculo de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, estas se
convertiran en Lempiras a la tasa de cambio aplicable segun la clausula
30.1 de las IAO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:
1. ser presentada en original (no se aceptaran copias);

2. permanecer valida por un periodo que expire después de la fecha limite de la
validez de las Ofertas establecida en los DDL, o del periodo prorrogado, si
corresponde, de conformidad con la Clausula 16.2 de las IAO;

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

1. ser emitida por una institucién que opere en Honduras, autorizada por la Comisién
Nacional de Bancos y Seguros;

2. estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantia de
Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccion X, “Formularios de Garantia”;

3. ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en caso de tener
que invocar las condiciones detalladas en la Clausula 18.7 de las I1AO;

Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta que sustancialmente responda a lo requerido en la clausula anterior, seran
rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no fueron
seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de que el Oferente seleccionado
suministre su Garantia de Cumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si:

6. el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado por
el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la Subclausula 16.2 de las 1AO; o

7. el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta, de
conformidad con la Subclausula 29 de las IAQ;

8. si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con:

1.
2.

firmar el Contrato; o
suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.
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18.8 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio debera
ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.

19. Ofertas 1. No se consideraran Ofertas alternativas a menos que
alternativas especificamente se estipule en los DDL. Si se permiten,
de los las Subclausulas 19.1 y 19.2 de las 1AO regiran y en los
Oferentes DDL se especificara cual de las siguientes opciones se
permitira:
1. Opcidn Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas

alternativas conjuntamente con su Oferta basica. El
Contratante considerard solamente las Ofertas
alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta
basica haya sido determinada como la Oferta
evaluada de menor precio.

2. Opcion Dos: Un Oferente podrd presentar una
Oferta alternativa con o sin una Oferta para el caso
basico. Todas las Ofertas recibidas para el caso
basico, asi como las Ofertas alternativas que
cumplan con las Especificaciones y los requisitos
de funcionamiento de la Seccion VII, seran
evaluadas sobre la base de sus propios méritos.

2.  Las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la informacién
necesaria para su completa evaluacion por parte del Contratante,
incluyendo los calculos de disefio, las especificaciones técnicas,
el desglose de los precios, los métodos de construccion

propuestos y
otros detalles pertinentes.



20. Formato
y firma
de la
Oferta

1.El Oferente preparara un original de los documentos que

comprenden la Oferta segln se describe en la Clausula 13 de
las IAO, el cual debera formar parte del volumen que contenga
la Oferta, y lo marcard claramente como “ORIGINAL”.
Ademas, el Oferente debera presentar el niumero de copias de
la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada
ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el
original y las copias, el texto del original prevalecera sobre el
de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberdn estar
firmadas por la persona o personas debidamente autorizadas para
firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la Subclausula
5.4 de las IAO. Todas las paginas de la Oferta original y sus copias
seran firmadas en todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga
su representacion legal.

La Oferta no podra contener enmiendas borrones o raspaduras en el
precio o en otra informacion esencial prevista con ese carécter en el
Documento de Licitacién, excepto cuando hubieren sido
expresamente salvadas por el firmante lo cual debera constar con
claridad en la oferta y en sus copias.

4.El Oferente proporcionara la informacion sobre comisiones o

gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si
las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta
Oferta, y con la ejecucion del contrato si el Oferente resulta
seleccionado.
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D. Presentacion de las Ofertas

21. 1. Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o
Presentacion, entregarlas personalmente. En el caso de Ofertas enviadas
Selloe por correo 0 entregadas personalmente, el Oferente
Identificacién pondré el original y todas las copias de la Oferta en dos
de las Ofertas sobres interiores, que cerrara e identificard claramente

como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segin corresponda, y
que colocara dentro de un sobre exterior que también
deberé cerrar.

Los Oferentes también podran presentar sus Ofertas electronicamente
por medio del sistema HonduCompras; cuando asi se indique en los
DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electronicamente
seguiran los procedimientos indicados en los DDL para la
presentacion de dichas Ofertas.

2. Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

1. estar dirigidos al Contratante a la direccion? proporcionada
en los DDL,;

2. llevar el nombre y nimero de identificacion del Proceso
indicados en los DDL y CEC; y

3. llevar lanota de advertencia indicada en los DDL para evitar
que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de
apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

3. Ademas de la identificacion requerida en laSub clausula 21.2 de las 1AO,
los sobres exteriores deberan llevar el nombre y la direccién del Oferente,
con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma
sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la Clausula 22 de las IAQ.

4. Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha indicado
anteriormente, el Contratante no se responsabilizard en caso de que la
Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

22. Plazo para la 1. Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la
presentacion de direccion especificada conforme a la Subclausula 21.2
las Ofertas (@) de las IAO, a més tardar en la fecha y hora que se

indican en los DDL.

2. El Contratante podra extender el plazo para la
presentacion de Ofertas mediante una enmienda a los
Documentos de Licitacion, de

2 La direccion donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado pareaszrtificar la
horay fecha de recepcion y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una direccion de apartado postal. La direccion
para la recepcion de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitacién.



23. Ofertas tardias

24. Retiro,
Sustitucion y
Modificacion
de la Oferta

25. Apertura de las
Ofertas

conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En este caso todos los
derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente
sujetos a la fecha limite original para presentar las Ofertas quedaran
sujetos a la nueva fecha limite.

23.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite para
la presentacion de las Ofertas especificada de conformidad con la Clausula
22 de las 1AO sera devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo cual se hara
constar en el acta.

1.

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus ofertas
mediante una notificacién por escrito antes de la fecha limite
indicada en la Clausula 22.1 de las 1AO.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la Oferta
debera ser preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo
con las estipulaciones de las Clausulas 20 y 21 de las IAO, y los
sobres exteriores y los interiores debidamente marcados,
“RETIRO”, “SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”, segiin
corresponda.

24.3 Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser
entregadas al Contratante en la direccion especificada conforme a la
Subclausula 21.2 (a) de las IAO, a més tardar en la fecha y hora que se
indican en la Clausula 22.1 de los DDL.

24.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del
plazo para la presentacion de Ofertas y la expiracion del periodo de
validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la
Subclausula 16.1 o del periodo prorrogado de conformidad con la
Subcléausula 16.2 de las IAO, dara lugar a que se haga efectiva la Garantia
de Mantenimiento de la Oferta, segln lo dispuesto en la clausula 18.7 (a)
de las 1AO.

24.5 Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los precios
de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con
esta clausula o incluyéndolas en la Oferta original.

E. Apertura de las Ofertas

1.

El Contratante abrira las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
sustitucion y modificacion de Ofertas presentadas de conformidad
con la Clausula 24, en acto publico con la presencia de los
representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en
la fecha y el lugar establecidos en los DDL. El procedimiento
para la apertura de las Ofertas presentadas electronicamente si las
mismas son permitidas de conformidad con la Sub clausula 21.1
de las IAQ, estara indicados en los DDL.

2. Primero se abriran y leeran
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26. Confidenciali-
dad

27. Aclaracion de
las Ofertas

abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificacion
aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la clausula
24 de las1AO.

1. En el acto de apertura, el Contratante leerd en voz alta, y notificard
por linea electrénica cuando corresponda, y registrard en un Acta
los nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y
de cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron
Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de retiro,
sustitucion o modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitd, y cualquier
otro detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna
Oferta sera rechazada en el acto de apertura, excepto las Ofertas
tardias de conformidad con la Clausula 18 y 22 de las 1AO.
Solamente las ofertas que sean abiertas y leidas en voz alta durante
el acto de apertura seran consideradas para evaluacion.

2. El Contratante preparara un acta de la apertura de las ofertas que
incluira el registro de las ofertas leidas y toda la informacion dada
a conocer a los asistentes de conformidad con la Subclausula 25.3
de las IAO y enviaré prontamente copia de dicha acta a todos los
oferentes que presentaron ofertas puntualmente. Una copia del
acta de apertura de ofertas sera publicada en el sistema
HonduCompras.

26.1 No se divulgard a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté

oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion, informacion
relacionada con el examen, aclaracion, evaluacion, comparacion de las
Ofertas, ni la recomendacion de adjudicacion del contrato hasta que se
haya notificado la adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 33.1 de las IAO. Cualquier intento por
parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento
de las Ofertas o en la adjudicacion del contrato resultara en el rechazo de
su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la
fecha de adjudicacidon del contrato, un Oferente desea comunicarse con el
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitacion, deberé hacerlo por escrito.

27.1 Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacién de las Ofertas, el

Contratante tendré la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare
su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de
aclaraciony la respuesta correspondiente deberan efectuarse por escrito pero
no se solicitara, ofrecera ni permitira ninguna modificacién de los precios o
a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la
correccion de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto
durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo
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dispuesto en la clausula 29 de las 1AO.

28. Examen de las 1. Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el
Ofertas para Contratante determinard si cada una deellas:
determinar su

cumplimiento 1. cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la

clausula 4 de las 1AO;
(b) ha sido debidamente firmada;
(c) esta acompafiada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

28.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los
términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de
Licitacion sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos
de Licitacion, los derechos del Contratante o las obligaciones del
Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicién competitiva de los
otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion.

28.3 Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacién, serd rechazada por el Contratante y el
Oferente no podrd posteriormente transformarla en una Oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

29. Correccion de 1. El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente
errores con los requisitos de los Documentos de Licitacién contienen
errores aritméticos. Dichos errores seran corregidos por el

Contratante de la siguiente manera:

1. cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en
cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en palabras;

2. cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el
total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el
precio unitario cotizado, a menos que a juicio del
Contratante hubiera un error evidente en la expresion del

decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera
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30. Moneda para
la evaluacién
de las Ofertas

31. Evaluacion y
comparacion
de las Ofertas

el precio total cotizado para ese rubro y se corregiré el precio
unitario.

29.2 El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el
procedimiento antes sefialado para la correccion de errores y, con la
anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerara de obligatorio
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con
el monto corregido, la Oferta sera rechazada y podra hacerse efectiva la
Garantia de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la
Subcléusula 18.7 (b) de las IAO.

30.1 Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertird todos
los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras
utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de
Honduras vigente 15 dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.

1.

3 Trabajos por dia son los trabajos que se realizan segun las instrucciones del Supervisor y que se remuneran conforme al tiempo que le
tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluacion de las Ofertas se considere
que el precio de los trabajos por dia ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante debera hacer una lista de las cantidades
tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinaran contra los dias de trabajo (por ejemplo, un nimero
determinado de dias-hombre de un conductor de tractores, una cantidad especifica de toneladas de cemento Portland, etc.), los cuales

El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion de conformidad con la Clausula 28 de las 1AO.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado
de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

1.

corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la
Cléausula 29 de las IAQ;

excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los
trabajos por dia3, siempre que sus precios sean cotizados de
manera competitiva;

haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas
de conformidad con la clausula 19 de las IAO;y

haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Subclausula 24.5 de las IAO.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
variacion, desviacién u oferta alternativa. En la evaluacion de las
ofertas no se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas
alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los
documentos de licitacion o

se multiplicaran por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la Oferta.
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32.

Preferencia
Nacional

33. Criterios de

34.

35.

Adjudicacion

Derecho del
Contratante a
aceptar
cualquier
Ofertaoa
rechazar
cualquier o
todas las
Ofertas

Declaracion de
Licitacion
Desierta o
Fracasada

que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

1. En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en virtud de la clausula 47 de las CGC, durante el
periodo de ejecucion del Contrato.

2. En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subclausula
31.2 d), el Contratante determinara la aplicacion de los descuentos
a fin de minimizar el costo combinado de todos los lotes.

1. En caso de que en esta Licitacion se presenten ofertas de empresas
extranjeras, se aplicara un margen de preferencia nacional en los
términos establecidos en los articulos 53 de la Ley de Contratacion
del Estado y 128 de su Reglamento.

2. El margen de preferencia nacional no sera aplicable cuando convenios
bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes
extranjeros tendran trato nacional.

F. Adjudicacion del Contrato

33.1 El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion y que representa el costo evaluado como mas
bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho
Oferente es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO y (b)
esta calificado de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de
las IAO.

34.1 No obstante lo dispuesto en la clausula 33 de las 1AO, el Contratante se
reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en el
articulo 57 de la Ley y 172 del Reglamento sin que por ello incurra en
ninguna responsabilidad ante los Oferentes.

35.1 La Licitacion podra declararse desierta cuando no se hubieren presentado
ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes previsto en los
DDL. Se declarara desierto el lote en el cual no se hubieren presentado
ofertas o0 no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes previsto en los
DDL.

35.2 La Licitacion debera declararse fracasada cuando:
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36. Notificacion de
Adjudicacion y
firma del
Contrato

37. Garantia de

w

Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos
esenciales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento;

Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales establecidos
en el Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado o el Pliegos de
Condiciones;

Se comprueba la existencia de colusién;

Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente
superiores al presupuesto estimado por la administracion;

Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que determinaren la
no conclusion del contrato, entendiéndose como tal entre otras:
Catastrofes provocadas por fendmenos naturales, accidentes, huelgas,
guerra, revoluciones, motines, desorden social, naufragio e incendio.

36.1 Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el Contratante notificara

por escrito la decision de adjudicacion del contrato a todos los Oferentes.
Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la “Notificacion de
la Resolucion de Adjudicacion™) debera estipular el monto que el
Contratante pagara al Contratista por la ejecucién, cumplimiento y
mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de conformidad con
el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del
Contrato”). Después de la notificacion relativa a la adjudicacion del
contrato, los Oferentes no seleccionados podrén solicitar por escrito al
Contratante una reunion informativa o una explicacion por escrito de las
razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El érgano
contratante debera dar respuesta a quienes lo soliciten.

36.2 Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacién de la

Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el
contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la clausula 36.2 de los DDL

36.3 El Contratante publicara en el Sistema de Informacion de Contratacion y

Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitacion,
identificando la Oferta y los numeros de los lotes y la siguiente
informacion: (i) el nombre de cada Oferente que present6 una Oferta;

(ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada;
(iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las
razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado vy el
precio cotizado, asi como la duracion y un resumen del alcance del
contrato adjudicado.

37.1 Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la
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Cumplimiento

38. Pago de
anticipo y
Garantia

Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado
deberé entregar al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el monto
estipulado en las CGC y en la forma de una Garantia bancaria o fianza
emitida por un banco o una aseguradora que opere en Honduras, autorizada
por la Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original
especificado en la Seccion X (Formularios de Garantia). También sera
admisible la presentacion de cheques certificados a la orden del Contratante
y bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda
publica.

37.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las

Subclédusulas 37.1 y 36.2 de las IAO constituird base suficiente para
anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado
firme el Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento, el Contratante
devolverd a los oferentes no seleccionados las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta

38.1 El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, cuando asi

haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto méaximo
establecido en los DDL. El pago del anticipo debera ejecutarse contra la
recepcion de una Garantia. En la Seccion X “Formularios de Garantia” se
proporciona un formulario de Garantia para Pago de Anticipo.
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Seccién 11. Datos de la Licitacion

Seccion I1. Datos de la Licitacion (DDL):

A. Disposiciones Generales

IAO1.1 El Contratante es: Municipalidad de Puerto Cortés
Las Obras son: CASA DEL ADULTO MAYOR, BARRIO SAN
MARTIN, Puerto Cortes Honduras.
El nombre e identificacion del contrato son: CASA DEL ADULTO MAYOR
IAO 1.2 La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es: DIEZ (10) MESES
DESPUES DE LA ORDEN DE INICIO.
IAO 2.1 LOS FONDOS PROVENIENTES: FONDOS MUNICIPALES.
B. Documentos de Licitacion
IAO 10.1 La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es: Municipalidad
de Puerto Cortés.
Departamento de Adquisiciones y Contrataciones, 14 Calle Este, entre
1ra. Y 3ra. Avenida, Atras del Edificio Municipal Barrio La Curva, Puerto
Cortés, Cortés, Honduras,
dac@ampuertocortes.hn
1A0 10.3 El envio de solicitud de aclaracién a los Documentos de Licitacion, se
hard por escrito en fisico o via correo electrénico a la direccion
dac@ampuertocortes.hn
C. Preparacion de las Ofertas
IAO 13.1 (f) Los Oferentes deberdn presentar los siguientes materiales adicionales

con su Oferta: “Ninguno”

4 Esta seccidn debera ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitacion.
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Seccién 11. Datos de la Licitacion

IAO 15.1

Los Oferentes “No podran ofertar en monedas extranjeras”.

IAO 16.1

El periodo de validez de las Ofertas sera de: 60 dias a partir del dia de su
presentacion.

IAO 18.1

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en cualquiera de
las siguientes:
Una Garantia emitida por un banco;

Una Fianza emitida por una aseguradora;
Un Cheque certificado a la orden del Contratante;

P w0 Dd P

Bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la
deuda publica.

La Garantia de la Oferta No sera menor al dos por ciento (2%) del monto
de la oferta.

La Garantia de Mantenimiento de  Oferta  debera
OBLIGATORIAMENTE incorporar las siguientes clausulas: “La
Municipalidad de Puerto Cortés podréa hacer efectiva la presente garantia
(o fianza), presentando Unicamente el reclamo al Banco (o Compafiia
Aseguradora).” Y “Quedan sin valor ni efecto las condiciones generales
0 especificas que se opongan a lo establecido en la clausula anterior”.

IAO 18.3

La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera permanecer vélida por
sesenta (60) dias después de la expiracion de fecha de validez de ofertas.

IAO 19.1

El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es
DOS COPIAS Asimismo en el sobre “ORIGINAL” incorporara un CD
conteniendo el Presupuesto con el que participa.

No se consideraran Ofertas alternativas.

IAO 20.1

El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es
02 copias

D. Presentacién de las Ofertas

IAO 21.1

Los Oferentes no podran presentar Ofertas electrénicamente.

IAO 21.2 (a)

Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del
Contratante es: Atencion: Lic. Maria Luisa Martell; Alcaldesa
Municipal, Direccion: Barrio La Curva 13y 14 calle, 2da. Avenida

Barrio la Curva.
Sala 1 del Salén Consistorial, 2da planta Municipalidad de Puerto Cortés, 13 y 14 calle
entre 1ray 3ra avenida Puerto Cortés, Cortés Honduras

IAO 21.2 (b)

Nombre y nimero de identificacion del contrato tal como se indico en la
IAO 1.1. CASA DEL AULTO MAYOR, BARRIO SAN MARTIN,
PUERTO CORTES, HONDURAS.

LPN-MPC-GT-03-2023

IAO 21.2 (c)

La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DEL DIA 17 DE
ABRIL A LAS 10:15 am”

IAO 22.1

La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran: Fecha'y
hora establecida en el aviso de licitacion: DIA 17 DE ABRIL DEL ANEZP

2023 a las 10:00 a.m.
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Seccién 11. Datos de la Licitacion

E. Apertura de las Ofertas

A0 25.1 La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Sala 1 salén consistorial, 2da
planta Municipalidad de Puerto Cortés, 13y 14 calle, 2da avenida Puerto
Cortés, Cortés
Fecha: Fecha y hora establecida en el aviso de licitacion.

IAO 35.1 El nmero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion serd
de Dos (2) Ofertas;

F. Adjudicacion del Contrato

1AQ 37.1 El Plazo maximo para la presentacién de la Garantia de Cumplimiento
una vez suscrito el contrato sera de Diez (10)] dias habiles.
[El plazo a otorgar debera tomar en cuenta la magnitud del monto a
garantizar]

IAO 38.1 ANTICIPO

La Municipalidad suministrara al Oferente Seleccionado para el Contrato,
un anticipo para efectos de cubrir los gastos iniciales, por el VEINTE
POR CIENTO (20%) del monto contratado.

PLAN USO DEL ANTICIPO

Previo a la autorizacion para el pago del anticipo, la empresa seleccionada
deberd someter para la aprobacion de la Municipalidad de Puerto Cortes
UN PLAN DE USO DE ANTICIPO incluyendo en este en forma
detallada el listado de materiales que se compraran con dicho anticipo con
su respectivo precio unitario. Una vez revisado y aprobado por la
Supervision, se constituird en un requisito indispensable para emitir el
desembolso correspondiente. Durante la ejecucion de las obras se revisara
periddicamente la utilizacion y cumplimiento correcto del anticipo de
acuerdo al PLAN DE USO DE ANTICIPO APROBADO, en caso de la
utilizacién incorrecta del anticipo se procedera de inmediato a la ejecucion
de la Garantia del Anticipo.

El uso del anticipo estara destinado exclusivamente para los
siguientes gastos:

-Movilizacién

-Compra de Materiales

-Equipo

-Mano de Obra.

El pago de anticipo serd por un monto maximo del Veinte (20%) por
ciento del Precio del Contrato.

[Conforme a la LCE el anticipo no podra exceder del 20% del precio del
contrato, sin perjuicio de los porcentajes que establezcan las
disposiciones generales del Presupuesto]
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Seccién 11. Datos de la Licitacion

Seccion 111, Paises Elegibles

Elegibilidad para la construccion de obras en contratos financiados exclusiva y
totalmente con recursos nacionales.

El contrato resultante de ésta Licitacion se financiara exclusiva y totalmente con recursos
nacionales, por lo que de conformidad con el articulo 147 numeral 5 de la Ley de
Contratacion del Estado se permitira Unicamente la participacion de contratistas
hondurefios, salvo el caso en que disposiciones de un tratado o convenio internacional
del que el Estado sea parte o de un convenio suscrito con Organismos de financiamiento
externo que establezcan regulaciones diferentes, prevaleceran estas ultimas.

Para efectuar la determinacién sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles
para participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales,
se utilizaran los siguientes criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurefia si él o ella es ciudadano hondurefio.

b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefa si esta legalmente constituida y
registrada como persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefas.

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.
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Seccién 11. Datos de la Licitacion

Seccidon IV. Formularios de la Oferta

1. Oferta

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion y titulo del

Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s) [ liste],
ofrecemos ejecutar el [nombre y nimero de identificacion del Contrato] de conformidad con las
CGC que acompafian a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en cifras],
[indigue el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda Monto pagadero en la Tasa de cambio: [indique | Insumos para los que se
moneda el nimero de unidades de | requieren monedas

moneda nacional que | extranjeras
equivalen a una unidad de
moneda extranjera]

()

(b)

(c)

(d)

El pago de anticipo solicitado es:

Monto

Moneda

(a)
(b)

(©)
(d)

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.
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26 Seccion 11. Datos de la Licitacion

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta'y con el
suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitacion y
especificados en los DDL.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.1 de las 1AO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Subclausula 4.1 de las 1AO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion con

esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a
continuacion:

Nombre y direccion del Monto y Moneda Proposito de la Comision
Agente o0 Gratificacion

(Sino hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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27 Seccion 11, Datos de la Licitacion

2. Informacion sobre la Calificacién

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para
confirmar en sus Ofertas que la informacién presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta
cualquier informacion que actualice su informacién original de precalificacion, como se indica
en la Clausula 5 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Las secciones pertinentes
en los documentos adjuntos deberan ser traducidas al espafiol. Si la informacion presentada
originalmente para precalificar ha sufrido cambio a la fecha de presentacién de las Ofertas, se
deberan detallar los cambios y adjuntar la informacion modificada.]

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]
[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion y titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Respecto a la licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta”o “Ha
sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segun se detalla a continuacion,
adjuntandose la informacion modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuacion
los cambios sufridos en la informacion y adjuntar la documentacion que respalde los cambios].

El Programa propuesto para la ejecucion de la obra objeto de esta licitacion (metodologia y

programa de trabajo), y descripciones, planos y tablas, segun sea necesario, para cumplir con los
requisitos de los Documentos de Licitacion, se adjuntan. [Adjunte.]

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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3. Declaraciéon Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo ,mayorde edad, de estadocivil _ , de
nacionalidad , con domicilio en
y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No.
actuando en mi condicion de representante legal de (Indicar el
Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que
lointegran) , por la presente HAGO

DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos
en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15y 16 de la Ley de
Contratacion del Estado, que a continuacién se transcriben:

“ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la Administracion,
las personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de
ejercicio, acrediten su solvencia economica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no
se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra
la fe pablica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de
funciones publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando y defraudacion fiscal,
mientras subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades mercantiles u
otras personas juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;
4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado o
de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos
publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucion de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucion firme de
cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la suspension temporal en el Registro de
Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar
tendrd una duracion de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de
resolucion en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar serad
definitiva;

6) Ser conyuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la evaluacion de las propuestas, la
adjudicacién o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados
publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa o indirectamente en
cualquier etapa de los procedimientos de seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica
también a las compafiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas vinculadas por unién
de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios 0 empleados a que se refiere el numeral anterior, 0 aquellas en las que desempefien,
puestos de direccion o de representacion personas con esos mismos grados de relacion o de
parentesco; Y,
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8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de
contratacion o haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervision de construccion.

ARTICULO 16.- funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del
Acrticulo anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los
Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de
las Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y
Subprocurador General de la Republica, el Contralor y Subcontralor General de la Republica, el
Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Proteccion
de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos
superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos
de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ambito
de la contratacion de cada Municipalidad y los demés funcionarios o empleados publicos que por
razén de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratacion.”

Enfe de lo cual firmo la presente en la ciudad de :
Departamento  de , a los dias de mes de
de

Firma:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En
caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).

29



30 Seccion 11. Datos de la Licitacion

4. Contrato

CONTRATO POR OBRA DETERMINADA PARA LA CONSTRUCCIN DE LA CASA DEL ADULTO
MAYOR, BARRIO SAN MARTIN, PUERTO CORTES, HONDURAS

Nosotros, MARIA LUISA MARTELL CANIZALES, mayor de edad, casada, Licenciada en
Educacion Media &rea comercial, hondurefia, con tarjeta de Identidad nimero 0501-1953-01145,
R.T.N. 0501-1953-011450 vy de este domicilio, actuando en mi condicion de ALCALDESA
MUNICIPAL de la ciudad de PUERTO CORTES, cargo que ostento por eleccién popular celebrada
el dia 28 de noviembre del 2021 tal como consta en credencial extendida por el Consejo Nacional
Electoral en ACTA ESPECIAL punto 03 del acta No. 74-2021 de sesion celebrada el 20 de diciembre
del 2021, Juramentado por la Gobernadora Departamental de Cortes el 21 de enero del 2022 que en
lo sucesivo se denominara EL PROPIETARIO; y la Sociedad Mercantil denominada XXXXXX.,
constituida mediante instrumento publico nimero xxxx autorizado en la ciudad de xxxx ante los
oficios del Notario xxxxx, e inscrita bajo el nUmero xxx del tomo xxx del libro de Comerciantes
Sociales del Instituto de la Propiedad de xxxx; representada legalmente por xxxxxx, mayor de edad,
Ingeniero Civil inscrito en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras con numero XxxxX,
hondurefio, con tarjeta de Identidad nUmero XXxx-XXXX-XXXXX, cuya representacion consta en el
mismo instrumento de constitucion de la sociedad, y en donde consta que tengo facultades suficientes
para suscribir el presente contrato; quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos
convenido en celebrar el presente contrato, que ha sido adjudicado mediante proceso de Licitacion
Publica NUumero XX/2023, y que se regira por las clausulas, condiciones y especificaciones que a
continuacion se enumeran: CLAUSULA PRIMERA: ADJUDICACION DEL CONTRATO. De
acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, posterior a la
evaluacidn de las ofertas econdmicas presentadas mediante Licitacién Publica Nacional MPC-GT -
01-2023, se procedio a la adjudicacion de la oferta mas econémica y ventajosa para la Municipalidad
de Puerto Cortés, siendo aprobada por la Corporaciéon Municipal segiin consta en el ACTA
NUMERO xx, Punto xxxx, Inciso x) de Sesién Ordinaria celebrada el dia xx de xxxxx del afio 20xx.
CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICION DE TERMINOS. El presente Contrato es por la modalidad
de “Precios Unitarios” s decir, que se le pagard a EL CONTRATISTA conforme a las cantidades de
obra realmente ejecutadas aplicando los precios establecidos en la oferta para cada item o partida.
Para los fines del presente Contrato y para una mejor interpretacion de su contenido, las siguientes
palabras y expresiones que aqui se consignan tendran el significado que a continuacién se les asigna.
a) DOCUMENTOS DEL CONTRATO Son aquellos que auxilian el presente Contrato en la ejecucién
de las obras que el mismo describe, los documentos que forman parte de éste Contrato, entre otros
son: Bases de Licitacion Publica Nacional MPC-GT-XX-2023, CASA DEL ADULTO MAYOR
BARRIO SAN MARTIN, PUERTO CORTES, HONDURAS, presentada por la Sociedad Mercantil
XXXXX, Lista de Materiales, planos, especificaciones. b) EL PROPIETARIO es la Municipalidad de
Puerto Cortés. ¢) EL CONTRATISTA es la constructora xxxxx. d) INGENIERO COORDINADOR
serd el Jefe de la Gerencia Técnica Municipal o el funcionario en quien éste delegue dicha actividad.
e) COMISION TECNICA estara conformada por el Representante de la Corporacion Municipal de
Puerto Cortés, Coordinador del Proyecto, Supervisor de la obra, Comité de Seguimiento del
Proyecto, Representante del Consejo de Desarrollo Municipal, Representante del Departamento de
Auditoria Municipal y Representante del Departamento de Procuraduria Municipal. f)
SUPERVISOR DE OBRA Es el representante de la Municipalidad de Puerto Cortés, encargado de
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vigilar directamente la ejecucidn de la obra en todas sus etapas, hasta la finalizacion, de acuerdo a lo
establecido en los planos, especificaciones, bases de Licitacion y demas documentos que forman parte
del presente Contrato, quién, ademas, mantendra comunicacion inmediata y directa entre EL
PROPIETARIO y EL CONTRATISTA. g) OBRAS son todos los servicios, suministros y labores que
tengan que ser realizados por EL CONTRATISTA de acuerdo con todo lo convenido en los
documentos del presente Contrato y hasta la finalizacion de la CONTRATO POR OBRA
DETERMINADA PARA CASA DEL ADULTO MAYOR, BARRIO SAN MARTIN, PUERTO
CORTES, HONDURAS, h) PLAZO DE ENTREGA. Es el plazo fijado de DIEZ MESES, (300)
DIAS CALENDARIOS contados a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio. i)
PROGRAMA DE TRABAJO es el documento elaborado por EL CONTRATISTA y aprobado por
EL PROPIETARIO en el cual se detallan los plazos de ejecucién de las sucesivas etapas de proyecto
dentro del plazo de tiempo estipulado para la ejecucion y entrega de todas las obras. j) DIAS
CALENDARIOS son todos los dias consecutivos, inclusive los dias de descanso obligatorio y feriados.
k) DIAS DE TRABAJO son todos los dias Calendario con excepcion de los dias de descanso
obligatorio y dias feriados. I) FECHA DE RECEPCION DE OBRAS es la fecha en la que EL
PROPIETARIO recibirad en forma definitiva, después de las pruebas correspondientes y previa
aprobacién del Supervisor, la obra objeto del presente Contrato. m) PLANOS DEL CONTRATO
son los planos constructivos anexos a los documentos del presente Contrato n) BITACORA es un
libro foliado, tal como lo establece el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, para el registro
diario de las incidencias y resoluciones del proyecto, rubricado por la firma de los representantes de
ambas partes. 0) INGENIERO RESIDENTE es el profesional Colegiado de la Ingenieria Civil,
responsable por parte del CONTRATISTA de la ejecucion de las obras de acuerdo a lo establecido
en el Contrato, especificaciones y normas de ingenieria. p) ENCARGADO AMBIENTAL es quien
serd el responsable por parte del CONTRATISTA, de coordinar, programar, ejecutar y hacer
cumplir con las disposiciones, especificaciones, medidas de seguridad y regulaciones ambientales
establecidas tanto en el contrato, como especificaciones, reglamentos y leyes ambientales. q) PLAN
DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD (PAMA) es el conjunto de las medidas de proteccion,
de salud y de seguridad laboral que se deberdn cumplirse durante la ejecucién del proyecto y que
estan incorporadas en el plan de trabajo. r) PLAN DE CONTINGENCIA es el conjunto de medidas
actividades y procedimientos preestablecidos que deberan ejecutarse ante cualquier eventualidad, ya
sea por accidente y/o fuerza mayor. s) ESPECIFICACIONES AMBIENTALES son las disposiciones,
de obligatorio cumplimiento, que regulan la ejecucion de toda actividad mediante el establecimiento
de medidas de mitigacion ante los impactos negativos durante el proceso constructivo. CLAUSULA
TERCERA: SUPERVISION, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO. Para todo lo concerniente para
ejecutar y cumplir el presente Contrato, se designa al Jefe de la Gerencia Técnica Municipal,
auxiliado por el grupo Técnico que se estime conveniente. CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS
DEL CONTRATO Y PROPOSITO DE LOS MISMOS. Forman parte de éste Contrato y con él
constituyen un solo instrumento legal los siguientes documentos: a) El presente Contrato; sus
Adendum, Ordenes de Cambio y Modificaciones Contractuales que se acuerden por las partes. b) La
Oferta del CONTRATISTA. c¢) Las Condiciones Técnicas generales, ambientales y especiales
consignadas en los documentos de Licitacion. d) Las especificaciones Ambientales. e) Planos del
Proyecto. f) Oferta para la CASA DEL ADULTO MAYOR, BARRIO SAN MARTIN, PUERTO
CORTES, HONDURAS , presentada por el Contratista. g) Listado de Materiales y Precios. h)
Bitacora. PROPOSITO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Los documentos del Contrato
tienen como fin primordial, describir las modalidades de ejecucion de la obra completa. EL
CONTRATISTA acepta expresamente que esta obligado a ejecutar, por el valor contratado, todos
los trabajos de conformidad con los planos, la oferta econdémica basada en los precios unitarios,
especificaciones técnicas y ambientales, clausulas contractuales, a suministrar los materiales, la mano
de obra, el equipo, las herramientas, y en general todo lo que sea necesario para entregar la obra en
perfectas condiciones de acabado y funcionamiento. Las instrucciones, prescripciones o requisitos
gue estan indicadas en las especificaciones, deberan interpretarse como si estuvieran indicadas en los
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demas documentos. En caso de que surgieran dudas en la interpretacién de las diferentes clausulas
de los documentos del Contrato o existieran contradicciones o resultare que el contenido de alguna
parte sea contradictoria con lo estipulado en otra, tendran preferente aplicacién las estipulaciones en
el siguiente orden de precedencia: 1) Bases de Licitacion. 2) Planos. 3) El Contrato, Addendum y
Ordenes de Cambio. 4) Oferta. 5) Las condiciones especificas consignadas en los documentos de Bases
de Licitacion. 6) Las Especificaciones técnicas y ambientales. 7) La Bitacora. CLAUSULA QUINTA:
DESCRIPCION Y MONTO DE LOS TRABAJOS. El proyecto consiste en la construccion de un
edificio de dos niveles, comprendiendo un area 407m2 por nivel con un total de 814m2 de
construccion y un area verde aproximadamente de 115m2. La edificacion contiene areas de
consultorios, preclinica, bodega, bafios para ambos sexos, area de espera, comedor, cocineta,
recepcion, farmacia, area de registro, oficina principal de administracion, terraza; Ademas de poseer
un sistema de ascensor y rampa de acceso para ambos niveles. El edificio esta conformado por un
sistema de zapatas aisladas, columnas de concreto reforzado, vigas de concreto reforzado, castillos
de concreto reforzado para confinamiento de muros de bloque de concreto, losa para entrepiso
aligerada compuesta por canaleta y lamina de aluzinc con un firme de concreto armado, paredes de
blogue de concreto de 6', fascia con bloque de 4 1/2", techo o0 azotea con losa de concreto reforzado,
bajante de agua residual, bajando para agua lluvia, sistema eléctrico completo, area verde que
contiene pérgolas, mesas y bancas. Ademas, se realizaran pruebas de laboratorio para garantizar la
calidad de la obra, aproximadamente a ejecutarse en un periodo de 12 meses. EL CONTRATISTA se
compromete con EL PROPIETARIO a ejecutar por su cuenta el proyecto de CASA DEL ADULTO
MAYOR, BARRIO SAN MARTIN, PUERTO CORTES, HONDURAS , por la cantidad de
XXXXXXX (L. XXXXXX). EL CONTRATISTA conviene en suministrar todos los materiales,
planteles, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra, transporte y otros, que sean
necesarios para la ejecucion del proyecto de CASA DEL ADULTO MAYOR, BARRIO SAN
MARTIN, PUERTO CORTES, HONDURAS,, conforme al cuadro de cantidades de obra y precios
unitarios adjuntos (Anexo 1), EL PROPIETARIO estima necesario que EL CONTRATISTA debera
mantener de acuerdo con el programa de trabajo, la disponibilidad minima en el sitio de la obra, el
siguiente personal y equipo: a) PERSONAL. Ingeniero Jefe de Proyecto, Ingeniero Residente,
Encargado ambiental, Topografo, Capataz, Fontaneros, Albafiiles, Soldadores, Ayudantes, Peones,
segun lo requiera la naturaleza del trabajo y lo estime conveniente el Supervisor de acuerdo con el
programa de trabajo aprobado. b) EQUIPO. Retroexcavadora, Mezcladoras portatiles de concreto
de uno o dos sacos, Volquetas, Camion pequefio, Compresor incluyendo muletas, Vibradores, Equipo
de oxicorte, Compactadora bailarina, Compactadora de Plato, equipo de topografia, Herramientas
menores: Palas, Zacapicos, Azadones, Machetes, Lingas o Cadenas, Toldos para proteccion de la
obraen caso de lluvia, Planta de iluminacion de suficiente capacidad para realizar trabajos nocturnos
y otros que sean considerados necesarios por el Supervisor. EL CONTRATISTA nombrara un
Ingeniero Residente de la Obra con autoridad suficiente para tomar decisiones de caracter técnico y
Administrativo en todas las situaciones que se presenten en el desarrollo del proyecto bajo su
direccion, debera estar inscrito en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, sera de capacidad
reconocida en este tipo de trabajos, y seleccionado a propuesta de EL CONTRATISTA previa
aprobacién de EL PROPIETARIO, debiendo estar facultado para representar y actuar en nombre
de EL CONTRATISTA. El personal y equipo antes descrito, se entiende como el minimo, el cual
podra ser ampliado a peticion de EL PROPIETARIO, si asi conviene a sus Intereses. CLAUSULA
SEXTA: INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA. EL CONTRATISTA, se compromete a iniciar
los trabajos al recibir la orden de inicio por parte del PROPIETARIO, la obra incluyendo la limpieza
final del sitio debera estar terminada dentro de DIEZ (10) MESES subsiguientes a la fecha de
extendida la Orden de Inicio. LA ORDEN DE INICIO sera extendida una vez presentada la Garantia
del Anticipo. EL CONTRATISTA debera elaborar y presentar ante EL PROPIETARIO dentro de
los primeros DIEZ (10) dias del inicio de las obras un programa de trabajo y un programa de
desembolsos los cuales deberan ser aprobados por el PROPIETARIO o su representante y forman
parte del presente Contrato pudiendo ser actualizado o modificado solamente con la aprobacion de
EL PROPIETARIO. CLAUSULA SEPTIMA: MONTO DEL CONTRATO. Todos los trabajos que
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describa la Clausula Quinta del presente contrato seran pagados de acuerdo a los precios unitarios
propuestos en la oferta presentada por EL CONTRATISTA hasta por un valor de xxxxxxxx(L.
XXXXXX) se entiende que los precios globales y los precios unitarios de la oferta del CONTRATISTA,
incluyen todos los gastos en que incurrira para realizar todos los trabajos, servicios y suministros
objeto del presente contrato. Queda entendido que dichos precios incluyen todos los gastos directos,
indirectos, imprevistos, impuestos y utilidades, y que en casos de haber precios con descuento
preferencial otorgados al Contratista, la diferencia con el precio ofertado sera a favor del
PROPIETARIO. Queda entendido entre las partes contratantes, que la obra objeto de este contrato,
serd ejecutada y pagada a través de los fondos propios de la Municipalidad de Puerto Cortés,
garantizando de esta forma la terminacion total de la obra. CLAUSULA OCTAVA:
ESCALAMIENTO DE PRECIOSPOR AUMENTO EN LOS COSTOS: La metodologia que
serd utilizada es la formula

Iply =15, x W/
LASPEYRES i=1 . La metodologia consiste en tomar siempre las cantidades del
periodo base para ponderar, el indice resultante es conocido como un indice de ponderacion fija o
constante, que mide las variaciones en los precios. El calculo del indice comprende tres aspectos:
PERIODO BASE: Para este indice el periodo base es la fecha de presentacion de la oferta. PRECIOS:
Los precios de los materiales son con el maximo descuento por el pago al contado y en efectivo, por
compra en cantidades que racionalizan el flete, puestos en obray con impuesto sobre ventas incluido;
(Po) lo constituye el precio del insumo presentado en la oferta; (P1) lo constituye el precio vigente de
los insumos al momento de ser utilizados en el proyecto. La mano de obra se calcula de acuerdo a las
estipulaciones legales emitidas por el Ministerio del Trabajo, para cada zona del pais y para cada
categoria de salario minimo, (SMo) lo constituye el salario presentado en la oferta el cual no debera
ser inferior al salario minimo vigente en ese momento, (SM1) lo constituye el salario minimo vigente
en el periodo al que corresponda la estimacion. En el caso de los precios de los combustibles, el precio
es unico, en el caso de que haya dos valores dentro del periodo de referencia, se calcula en forma
ponderada por los dias de vigencia de cada valor a lo largo del periodo correspondiente.
PONDERADORES: Cada item del presupuesto de las obras sera ponderado determinando el
porcentaje del presupuesto del mismo con relacion al presupuesto total correspondiente al periodo
analizado y resultado de las cantidades medidas en obra. Se exceptian del reconocimiento de
incrementos los materiales que hubieren sido adquiridos con el anticipo recibido por el contratista o
los que le hubieren sido pagados con anticipacion. El costo indirecto ha ser reconocido sera el que
este determinado en las fichas de costos unitarios presentados por el contratista al momento de la
Licitacion y al haber variaciones en las fichas se tomara el mas bajo. CLAUSULA NOVENA: PAGOS
PARCIALES Y RETENCIONES. Los pagos se haran efectivos en periodos mensuales de acuerdo a
estimaciones de obra ejecutada, se reconocera el equivalente al 80% de los materiales almacenados
en bodega, los cuales seran amortizados en las estimaciones posteriores, EL CONTRATISTA
presentara al cobro del PROPIETARIO, debidamente certificado por el SUPERVISOR y con el visto
bueno del ingeniero COORDINADOR, del valor total de la obra ejecutada en el periodo de cada
estimacion se deducird el 15% para amortizar el anticipo. Después de la recepcion de la obra EL
CONTRATISTA entregara una Garantia de Calidad de la Obra, la cual tendra una vigencia de un
afio contado a partir de la recepcion definitiva de la obra, garantizando dicha obra por desperfectos
atribuibles a defectos en la calidad de la mano de obra y/o materiales defectuosos usados en la obra
y, ademas, después de comprobar que en forma satisfactoria ha cumplido con todos los pedidos y
reclamos de terceros, asi como los suministros de materiales y mano de obra han sido satisfecha o
pagados a éstos. Asi mismo EL CONTRATISTA conviene en que EL PROPIETARIO le deduzca en
el pago de la Gltima estimacion cualquier suma imputable por reclamos por concepto de saldos de
acreedores debidamente comprobados, por lo cual se haran publicaciones por tres dias en un diario
del pais, notificando la terminacion de la obra y la disposicion de pago. Toda factura emitida por
compras realizada por el Contratista para ser utilizada en la Obra objeto de este contrato debera ser
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a nombre de la Municipalidad de Puerto Cortés / (Nombre de la Empresa Constructora) y dichas
facturas originales deberan adjuntarse a la estimacion correspondiente. Asi mismo para efectos del
primer pago El Contratista deberad someter a la Gerencia Técnica Municipal, el Formato Tipo de las
estimaciones (en Excel) para la revision/configuracion de férmulas. CLAUSULA DECIMA:
MONEDA DE PAGOQO. Todos los pagos seran efectuados al CONTRATISTA en moneda de curso
Legal, segun los precios unitarios indicados en el cuadro de presupuesto y Lista de Materiales

adjunto al contrato. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PAGQS. Los pagos parciales al
CONTRATISTA, seran hechos fundamentados en valorizaciones de las etapas parciales ejecutadas
dentro del periodo en consideracién, conforme a la cantidad de obra realizada y aprobada por el
SUPERVISOR, EL CONTRATISTA debera preparar y presentar con la certificacion del supervisor
las solicitudes de pago mensuales, las cuales seran canceladas por EL PROPIETARIO. Estas
valorizaciones deberan indicar: a) Para los conceptos pagados por precio unitario, las cantidades de
trabajo realizada, fijadas de acuerdo con lo indicado en las especificaciones Técnicas y mediciones
directas. b) Para los conceptos pagados por cantidad global, el valor estimado en porcentaje de obra
ejecutada. El tipo de formulario con que deberan presentarse las valorizaciones, tiene que ser
aprobado previamente por EL PROPIETARIO. Cada valorizacion debera presentarse en cuatro (4)
reproducciones, indicando las retenciones que correspondan, asimismo, se amortizara el anticipo
concedido a razén de 15% de cada una de las estimaciones que presente EL CONTRATISTA.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: PAGOS RETENIDOS. EL PROPIETARIO

fundamentandose en la recomendacién del Supervisor puede retener total o parcialmente uno o0 mas
pagos parciales en la cantidad necesaria para protegerse cuando por causa de trabajos imperfectos
no reparados debidamente y/o en su oportunidad. Desaparecidas las causas o los motivos que
hubiesen dado lugar a cualquier retencién esta sera inmediata pagada. EL PROPIETARIO
procedera a la devolucién de la Garantia de Cumplimiento del Contrato una vez que el contratista
haya cumplido con lo siguiente: a) EL CONTRATISTA publicara avisos en dos

(2) diarios de mayor circulacion en el pais informando la conclusion de la obra e invitando a todas
las personas naturales o juridicas que suministraron bienes y servicios durante la ejecucion de la obra
para que presenten al contratista con copia al propietario, los reclamos que demuestren la existencia
de créditos no cubiertos. b) El contratista se obliga a publicar tales avisos por un término de tres (3)
dias calendario consecutivos, cubriendo por su cuenta el importe de los mismos. ¢) En caso de que se
hubieran presentado reclamos de terceros debidamente documentados, el contratista procedera
inmediatamente a su pago. CLAUSULA DECIMA TERCERA: ADMINISTRACION DELEGADA.
Las obras por Administracion Delegada se limitardn a trabajos u obras contingentes para las que no
existe partida o concepto de obra en el contrato. La Compensacion al Contratista por los trabajos
por administraciéon delgada se determinara de la forma siguiente: a.

. Por la mano de obra incluyendo capataces directamente encargados de la operacion especifica, se
pagaréa al Contratista: 1. El valor real de los sueldos pagados por el Contratista, pero a precios que
no excedan aquellos pagados corrientemente por mano de obra similar empleada en el proyecto,
extremo que sera verificado por el Supervisor. 2. Un recargo equivalente a treinta y cinco por ciento
(35%b), sobre los pagos de la mano de obra por todas las prestaciones sociales exigidas por las leyes u
ordenanzas del pais que incluye entre otros: Seguro Social, RAP, INFOP, Seguro Colectivo de
Accidentes, Preaviso, Cesantia, Vacaciones, Décimo Trece Salario, Décimo Cuarto Salario, Séptimo
Dia, Licencias y Feriados de Ley, Uso de Herramientas Menores y Transporte de Personal al Sitio de
las Obras. 3. Las cantidades reales pagadas por el Contratista a causa de un Sub- Contrato. 4. Un
recargo equivalente al veinte por ciento (20%), aplicable a los valores pagados como mano de obra
por gastos de administracion. 5. Un recargo equivalente al quince por ciento (15%) aplicable también
a los valores pagados de mano de obra por utilidad del contratista. b. Materiales. Por todos los
materiales aceptados por el Supervisor incorporado en la obra, se pagara al Contratista asi: 1. El
valor real de la facturacion de los mismos, pero a precios que no excedan aquellos pagados
corrientemente por materiales similares empleados en el proyecto, extremo que sera verificado por
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el Supervisor. 2. Un recargo equivalente al veinte por ciento (20%) aplicable a los valores de
facturacidon de materiales, por gastos de administraciéon. 3. Un recargo equivalente al quince por
ciento (15%) aplicable a los valores de facturacion de materiales como utilidad del contratista. c.
Equipo. El costo horario o diario del equipo, incluyendo salarios y beneficios sociales del operador,
transporte del equipo al sitio de las obras, combustible, lubricantes, repuestos, a tarifas negociadas
por escrito antes del comienzo de los trabajos o establecidas en el

Contrato. No se hara ningin recargo a la tarifa del equipo, ni se haran compensaciones por el uso de
herramientas pequefias ni de equipo operado a mano o sin motor. CLAUSULA DECIMA CUARTA:
RECEPCION DE LA OBRA. Concluida la obra EL CONTRATISTA comunicard AL
PROPIETARIO para que se inicien los tramites establecidos para la recepcién sustancial de la obra.
En un plazo no mayor de TRES (3) DIAS, el Comité Técnico sera designado por EL PROPIETARIO
para la recepcion de la obray procedera a la revision de esta, para determinar en qué grado ha sido
concluida en todos sus detalles, identificando explicitamente cualquier faltante, defecto o
irregularidad que tenga que ser reparado por EL CONTRATISTA previo a la recepcion final dentro
del plazo del Contrato y extensiones del mismo debidamente autorizadas; una vez revisada la obra a
satisfaccion del Comité Técnico se procedera a la recepcion definitiva para lo cual dicho comité
extendera un certificado de Recepcion Definitiva expresando la aceptacion de la obra por parte del
PROPIETARIO. CLAUSULA DECIMA QUINTA: MULTAS. a) MULTA POR ENTREGA
TARDIA DE LAS OBRAS. En el caso que EL CONTRATISTA no concluya las obras en el plazo
sefialado en la Clausula Sexta de este contrato, y sus prorrogas debidamente autorizadas, EL
CONTRATISTA pagara al PROPIETARIO en concepto de indemnizacién por dafios liquidados la
suma de xxxxx (L. xxxx) por cada dia de atraso en la entrega definitiva de la obra por factores
imputables al contratista, esta suma a pagar por “EL CONTRATISTA” al PROPIETARIO en
concepto de indemnizacién por atrasos, sera pagada en moneda de curso legal, pudiendo deducirse
de cualquier estimacion pendiente de pago, 0 en su caso ejecutando la Garantia de Cumplimiento del
Contrato. b) MULTA POR DEMORA EN EJECUCION DE LAS OBRAS. EL CONTRATISTA
debera presentar un PROGRAMA DE TRABAJO que incluira un programa de Ruta Critica (CPM)
y diagrama de Gantt, el cual sera sometido para la aprobacion de la Municipalidad de Puerto Cortés.
El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de la ejecucion de las obras de acuerdo a lo
establecido en el PROGRAMA DE TRABAJO dara lugar a que en cada estimacion sea penalizado
con el pago de una multa cuando la diferencia entre el programa de avance de la obra y el avance
real de la obra sea mayor del VEINTICINCO (25%) dicha multa sera calculada de acuerdo al
procedimiento siguiente: PENALIZACION=(AP-AR)*0.08, donde AP=Avance de obra programado
en Lempiras, AR=Avance real de obra en Lempiras. CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICIPO
GARANTIAS Y SEGURQOS. GARANTIA POR ANTICIPO. EL CONTRATISTA recibira un
ANTICIPO hasta por la cantidad equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total del
contrato, debiendo presentar una GARANTIA por una cantidad equivalente al cien por ciento
(1009%) del anticipo entregado. Previo a efectuar el desembolso del anticipo, EL CONTRATISTA
debera cumplir con las siguientes obligaciones de cumplimiento obligatorio y que son requisitos
previos a efectuar el desembolso: a) Entregara al PROPIETARIO la Garantia por Anticipo de
Fondos por el 100% del monto total del anticipo equivalente a xxxxxxxx (L. xxxxxx). Dicho
documento deberé ser entregado a satisfaccion del PROPIETARIO en un plazo no mayor de 10 dias
posteriores a la firma del presente Contrato y sera requisito para emitir la orden de inicio, esta
Garantia tendra una vigencia por todo el tiempo de ejecucion de la obra, y podra constituirse
mediante un cheque certificado, garantia bancaria extendida por una Institucién Bancaria del pais o
una fianza expedida por una Compafiia de Seguros debidamente acreditada del pais. b) EL
CONTRATISTA entregard un PLAN DE USO DE ANTICIPO, el cual sera revisado y aprobado por
la SUPERVISION, quien sera la responsable de verificar la correcta utilizacion del anticipo.
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. EL CONTRATISTA entregara al
PROPIETARIO en un término de DIEZ (10) DIAS HABILES, posteriores a la firma del Contrato,
un documento de Garantia de Cumplimiento del Contrato, la cual podra constituirse mediante un
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cheque certificado, garantia bancaria extendida por una Instituciéon Bancaria del pais o una fianza
expedida por una Compafiia de Seguros debidamente acreditada del pais extendida a favor de la
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES garantizando el fiel cumplimiento de todas las
obligaciones que EL CONTRATISTA asume en los documentos del Contrato hasta por una suma
igual al QUINCE POR CIENTO (15%) del monto del contrato, equivalente a XXXXXXXX
(L.xxxxxx). Estagarantia debe tener una vigencia del

TIEMPO CONTRACTUAL MAS TRES (3) MESES ADICIONALES contados a partir de la emision
de la Orden de Inicio GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA: EL CONTRATISTA debera rendir a
favor de la MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES una Garantia de Calidad de Obra con una
vigencia de UN (1) ANO posterior a la recepcién definitiva de la obra. Esta Garantia que EL
CONTRATISTA rinda a favor del PROPIETARIO seré por el equivalente al CINCO POR CIENTO
(5%0) sobre el monto del Contrato y sus modificaciones autorizadas, si las hubiere. El establecimiento
de esta garantia es requisito previo a la devolucién de la Garantia de Cumplimiento del Contrato; y
podré constituirse mediante un cheque certificado, garantia bancaria extendida por una Institucion
Bancaria del pais o una fianza expedida por una Compafiia de Seguros debidamente acreditada del
pais. El costo de las Garantias es a cargo del CONTRATISTA y se considera incluido en el valor de
la oferta y/o precio del Contrato. El texto de las Garantias o fianzas debera incluir obligatoriamente
la siguiente clausula “La presente garantia (o fianza en su caso) podrd ejecutarse sin mas tramite, a
simple requerimiento de la MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES quedando sin valor ni efecto las
condiciones de la garantia (o fianza en su caso) que se opongan a lo establecido en la condicion
anterior”. SEGUROQOS. EIl Contratista serd, en todo momento, el Unico responsable, y protegera AL
PROPIETARIO de cualquier reclamo de terceros en concepto de indemnizacion por dafios de
cualquier naturaleza o de lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion de la
presente obra, sus contratistas y personal. Para ello EL CONTRATISTA debera presentar dentro de
los siguiente QUINCE (15) DIAS HABILES, posteriores a la fecha de vigencia de la Orden de Inicio,
los seguros detallados a continuacion: a) SEGURO POR DANOS A TERCEROS corresponde a un
seguro de responsabilidad civil que comprendera dafios corporales y materiales que puedan ser
provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de las obras. La p6liza sera por un monto
de hasta TRESCIENTOS MIL DE LEMPIRAS EXACTOS (L. 300,000.00), con una vigencia del
plazo contractual mas las ampliaciones, si las hubiere. b) SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE
TRABAJO La poliza contra accidentes de trabajo, incluidos los subcontratistas, sera por un monto
de hasta CIEN MIL DE LEMPIRAS EXACTOS (L. 100,000.00), con una vigencia del plazo
contractual mas las ampliaciones, si las hubiere. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CAMBIOS,
RECTIFICACIONES Y RECLAMOS. Cualquier cambio en los disefios, planos, especificaciones,
cantidades de obra y demas documentos contractuales deberan efectuarse de comdn acuerdo entre
las partes por escrito, como modificacion del Contrato. En caso de que exista algun concepto no
estipulado serd negociado por ambas partes. Para cualquier situacion que EL CONTRATISTA
considere como incorrecta, 0 que a su juicio puede causar atrasos o0 perjuicios en los trabajos o
provocar gastos extras, este debera enviar al SUPERVISOR, con copia al COORDINADOR, una
comunicacion por escrito, explicativa de la incorreccion, a mas tardar dentro de los DIEZ (10) DIAS
posteriores a la fecha de producida la situacion que origine el reclamo y debera hacerlo en todo caso,
antes de proceder a la ejecucion de los trabajos o reclamos del CONTRATISTA al PROPIETARIO.
Este documento debera ser redactado en forma clara y explicita indicando el importe estimado de la
controversia y sus justificaciones detalladas. Recibida la comunicacion escrita por EL
PROPIETARIO, analizaréa su contenido y decidiréa sobre el reclamo haciéndolo del conocimiento de
EL CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CORRECCION DEL

TRABAJO. Durante la ejecucion del proyecto EL CONTRATISTA debera reemplazar, remover o
reparar sin costo alguno para EL PROPIETARIO cualquier trabajo considerado por la
SUPERVISION como defectuoso en relacion con lo establecido en las especificaciones del proyecto.
Si el CONTRATISTA después de notificado no procede a ejecutar los trabajos, EL PROPIETARIO
hard las reparaciones y deducird de los pagos y/o garantias al CONTRATISTA cualquier costo
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incurrido en la reparacion. CLAUSULA DECIMA NOVENA: RESOLUCION DEL CONTRATO.
EL PROPIETARIO con base en la certificacion expedida por el Supervisor explicativa de que hay
razones para justificar la resolucién o rescision del contrato, y sin perjuicios de otros derechos e
indemnizaciones, y en un plazo de VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS posteriores a la fecha de
haberse notificado por escrito a EL CONTRATISTA enestesentido,

podra rescindir el contrato, y tomar posesién del sitio de la obra y de todos los materiales, equipos y
herramientas existentes en el mismo, sin intervencion judicial ni de ninguna otra autoridad,
Unicamente en los siguientes casos: a) Si el CONTRATISTA fuera declarado en quiebra o insolvencia,
o si tuviere que llegar a un arreglo general en beneficio de sus acreedores. b) Si el CONTRATISTA
rehusare repetida o persistentemente proveer suficiente personal capacitado, maquinaria y
materiales apropiados para llevar adelante el trabajo terminado en el tiempo previsto en este
contrato, o en el tiempo fijado por préorrogas eventuales. c) Si el CONTRATISTA rehusase a pagar
a su debido tiempo a su personal y sus proveedores de materiales y equipo. d) Si el CONTRATISTA
incumpliere alguna de las clausulas del presente contrato. Podra hacer uso del derecho que se confiere
en esta clausula al PROPIETARIO solamente si el CONTRATISTA no desvanece las razones que
aduce el SUPERVISOR en su certificacion dentro del término establecido, no serd necesaria la
intervencién de ningan funcionario Judicial y de Policia, bastara anicamente que la certificacién del
SUPERVISOR quede firme para que el PROPIETARIO tome posesion de la obra y continte
haciendo uso de las disponibilidades a su favor y de las Garantias. CLAUSULA VIGESIMA:
SUCESORES Y DESIGNACIONES. EL PROPIETARIO yEL CONTRATISTA 0 sus socios,
sucesores ejecutores, administradores representantes, se obligan cada uno a favor de la otra parte al
cumplimiento de este contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA no podra Sub-Contratar o ceder
sus derechos o parte de ellos, sefialados en este contrato, sin el consentimiento escrito del
PROPIETARIO. En caso de darle dicho consentimiento no eximird en ningan caso al
CONTRATISTA por el trabajo en tal forma asignado Sub-Contratado o Cedido. CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA: LAS PROHIBICIONES. En ninguin caso por ninguna circunstancia EL
CONTRATISTA podra enajenar, hipotecar, alquilar o vender parte de la obra o instalaciones aqui
estimadas a ejecutarse conforme a este contrato. Previa autorizacion del PROPIETARIO, el
CONTRATISTA podra Sub-Contratar trabajos especificos del proyecto siempre y cuando redunden
en beneficio de la misma, y si asi conviniere a los mejores intereses del PROPIETARIO.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION A PROBLEMAS Y SOMETIMIENTO A
JURISDICCION. Cualquier controversia o reclamo que tenga su origen en este contrato, 0 que se
relacione con la falta de cumplimiento del mismo, debera ser resuelto por medio del arreglo directo
entre ambas partes. En caso de no tener ningun resultado satisfactorio por el medio anterior, ambas
partes se someten a la Jurisdiccion del Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés. CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA: VALIDEZ E INTERPRETACION DEL CONTRATO. La Validez e
Interpretacion o falta de regulaciéon de un caso especifico en el presente contrato, se sujetara a lo
dispuesto por la Ley de Contratacion del Estado y demas Leyes y Reglamentos Aplicables.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CONTRATACION DE PERSONAL. Todo el personal
Técnico, Ingeniero Residente, Capataces de Obra, supervisores, etc., deberan permanecer en la
ciudad de Puerto Cortés, con el propésito de resolver cualquier problema que se presente en el
proyecto a cualquier hora del dia debido a las condiciones especiales de los trabajos a realizarse. Para
ejecucion de obras, objeto de este contrato, el CONTRATISTA se obliga y compromete a dar
prioridad a la utilizacion de personal local. En caso de no existir el personal técnicamente calificado
en la localidad, el CONTRATISTA se reserva el derecho de emplear, personal que nominalmente
trabaje con su empresa u otro personal fuera de la Localidad. Asi mismo el CONTRATISTA utilizara
personal de su confianza en aquellas labores altamente calificadas. El CONTRATISTA sera el Unico
responsable de todos los actos y omisiones de sus empleados, subcontratistas, agentes y toda persona
gue ejecuta cualquier parte del trabajo bajo este contrato asumiendo en consecuencia todas las
responsabilidades por toda pérdida, reclamo, Demanda o accion legal que le impute al propietario
como consecuencia de la realizacion de la obra. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: ROTULACION
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DEL PROYECTO. Dentro de VEINTE (20) DIAS de iniciado el proyecto, EL CONTRATISTA
debera colocar DOS (2) rétulos, en el sitio de la Construccidn, como parte del presente Contrato, los
rotulos deberan tener las siguientes dimensiones 8 pies de largo por 4 pies de alto a una altura libre
de dos (2) metros, montado con toda seguridad plenamente visible y durable, correspondiendo al
disefio establecido por la

Municipalidad de Puerto Cortés. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: EUERZA MAYOR, CASO
FORTUITO. Se entendera por fuerza mayor todo acontecimiento ocurrido por causas imprevistas
ajenas a la voluntad de los Contratantes, no atribuibles a faltas o negligencias de los constructores,
incluyendo catastrofes de la naturaleza, de enemigos publicos, incendios, inundaciones, epidemias.
No se considera fuerza mayor la precipitacién Pluvial normal de la estacion lluviosa ya que se ha
incluido en el periodo de tiempo de cumplimiento de contrato suficiente provision para tal concepto.
Tanto la fuerza mayor como casos fortuitos que impidan totalmente al CONTRATISTA continuar
ejecutando eficientemente el Contrato deberd ser notificado por escrito AL PROPIETARIO dentro
de los SIETE (7) DIAS posteriores a la cesacion de dicha fuerza Mayor o caso Fortuito, en una
solicitud de prérroga debidamente sustanciada con pruebas fehacientes estipulado en el namero de
dias que solicitan de prérroga. Analizada la solicitud de prérroga EL PROPIETARIO resolvera la
cuantia de tiempo otorgado. Esta resolucion sera inapelable. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA:
BITACORA. EL CONTRATISTA debera mantener en el sitio del proyecto un libro de Bitacora
debidamente autorizada por EL PROPIETARIO, en el que se llevara el historial de la marcha de los
trabajos, y se dejara constancia de todas las incidencias o problemas planteados por cualquiera de
las partes y de las decisiones correspondientes rubricadas por ambas partes. Este libro debera
permanecer en las instalaciones de la obra al alcance de la SUPERVISION. CLAUSULA VIGESIMA
OCTAVA: MODIFICACION DEL CONTRATO. Toda modificacion de las clausulas del presente
contrato se hara por escrito y firmado por las partes contratantes, y bajo los fundamentos legales
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, y de las disposiciones generales
de Presupuesto; en lo que se refiere a las modificaciones se requiere una ORDEN DE CAMBIO y/o
MODIFICACION CONTRACTUAL, aprobada por la MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD:

En fe de lo anterior para constancia las partes contratantes suscriben el presente Contrato en la
ciudad de Puerto Cortés, departamento de Cortés, a los XXX dias del mes de XXXX del afio 20XX.

LIC. MARIA LUISA MARTELL ING. XXXXXXX
ALCALDESA MUNICIPAL REPRESENTANTE DEX XXXXX
PUERTO CORTES

ABOG.
PROCURADOR MUNICIPAL
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Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del
Contrato (CEC) y los otros documentos que aqui se enumeran, constituiran un documento integral
que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes.

El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado con base en la experiencia
internacional en la redaccion y administracion de contratos, teniendo en cuenta la tendencia en
la industria de la construccion del uso de un idioma mas simple y directo.

El formato puede ser utilizado directamente para contratos de obras a precio unitario y puede
adaptarse, mediante la introduccion de las modificaciones indicadas en las notas de pie de pagina,
para contratos de suma alzada.

El uso de CGC estandar para construcciones y obras civiles fomentara en Honduras amplitud de
cobertura, la aceptacion general de sus disposiciones, el ahorro de recursos y tiempo en la
preparacion y revision de las Ofertas, y el desarrollo de un sélido antecedente historico de casos
juridicos.
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Indice de Clausulas

Condiciones Generales del CONIALO...........ccveiiiiee ettt ettt e e erre e e ereeeeans 61
A. DiSPOSICIONES GENEIAIES ......vvviiierieiciiie ettt ettt ettt e st e et e s ebt e e s baeesaaeeas 61
1. DS AT [0 1T OO 61
2. L T O =] 7= od o) USSR 63
3. Idioma y Ley APNICADIES.......ccuvveieieeee e 64
4. Decisiones del Gerente de OBIaS ........ccuveicvireiiiic e 64
5. Delegacion de FUNCIONES ..........coveecveiiie ettt sae st eae e eree e 64
6. (OF0] 1 10T TTorTod (o] 1= T 64
7. SUBCONTIALOS. ... ettt ettt b e st e st e e s b e e sab e e e sabe e s sab e e e eareeeanes 64
8. O1r0S CONIALISEAS .....vveeivieeirie ettt e e et e e e bt e e s ebb e e s eneeeeares 65
9. L £510] 1= | OO PRTO 65
10. Riesgos del Contratante y del Contratista........cccececveveviieeiiiieieciee e 65
11. Ri€5Q0S del CONrALANTE ......vveeivree ettt 65
12. Ri€SQ0S Al CONIrALISTA .....c.vveeiviie ittt 66
13. SBOUIOS .ttt ettt ettt ettt ettt be e st e e be e e nb e e nbe e e nbe e beeennee s 66

14. Informes de investigacion del Sitio de 1as OBras..........cccccveveiiecccicecececeeee e 67
15 Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato...........ccccveeveveevecvennnene 67
16. Construccion de las Obras por el CONIatiSta...........ccvieveveeiieeeceieiece e 67
17. Terminacion de las Obras en 1a fecha Prevista .......cccveevvevveeceeceecceee s, 67
18 Aprobacidn por el Gerente de OIS ........ccveivvieiiieiiieecie e 67
19 BT L8 L o - T USSR 67
20. [T o0 o] T 4 TT=] ) (0T 67
21. Toma de posesidn del Sitio de 185 Obras .........cccccveieeveiiieiiececie e 68
22. ACCeS0 al Sitio de 125 OBIaS ......cocuiiicriieccre e 68
23. Instrucciones, INSPecciones Y AUdITOrias........c..ccvvvvvveeereriieeeeie et 68
24. (@01 011 (01T £ TR 68
25. Procedimientos para la solucion de CONIOVEISIAS .......c.eeeveveeevveieiieeeeieeeeiee e 68
26. Recursos contra la resolucion del Contratante...........coceeevevieeiieeeiiee e 69
B. CONLIOL dE PIAZOS ......vvieieriieciiie ettt ettt et e e e s sbae e s bt e e sbaeeanneeeas 69
AT (0= 11 PSSP TPR 69
28. Prérroga de la Fecha Prevista de TerminacCion .........coceveeveveeeveieeiieeesiee e 69
29. Aceleracion de 125 ODIas .......ccuvviciii i 70
30. Demoras ordenadas por el Gerente de ODras..........coocveveeieiiie e 70
31. Reuniones admiNISIrAtIVAS .........ceeeiiviieeiiiiiee it eba e e s eabaee s 70
32. AdvertenCia ANtICIPAGA ........ccvieieiie ittt e e ebae e 70
C. Control de Calitdad .........c.eeeiviieiiieiciee ettt e s ear e e aaeeaaee e 71
33. Identificacion de DEFECIOS .......c.eccvieciiecie et 71
34. Pruebas71

35. (00 (=o ot 0] 4 I [T B L] (=03 (0K 71
36. B (o (o [ I o0 f =0 [0 [0 71
| O] 1 0] o [T O ) (oL RSO 72
37. Lista de Cantidades VValoradas (Presupuesto de 1a Obra) .........cccvevvevvveesiirveenennns 72
38. DESOI0SE B COSLOS ...eeevvieeirieeeitee ettt ettt ettt e e et ste e et e e ebe e e sabe e e eabe e e eareeeneeas 72




41

Seccién 11. Datos de la Licitacion

39. WATACIONES .....vvieeeieie ettt ettt et ettt e et e e et e e st e e s bee e st e e e sbeeesabaeesabeeesabaeesabeesseeeans 72
40. Pagos d€ 18S VaNTACIONES. ........ccueeiirieeiiriee e eette ettt e e e e e s bee e s ree s 72
41. Proyecciones de FIujo de EfeCtIVOS .........ccvuviiiiiiiiiiec et 73
42. [ (T o o] A 1T [ O] ] = U 73
43 Pagos 73

44. Eventos COMPENSADIES ........eeiicviieiitiie ettt err e aae s 74
45. IMDUESTOS ...ttt e e e b e e s e nn e nreen 75
46. VLo 1= PO 76
47. AJUSEES 08 PIECIOS ....vvevieeeiitieite ettt et ete et ste st s s seb e e st e e tesbessteeseesreesbeaseeas 76
48. Multas por retraso en la entrega de 12 OBra.........coceeiveeeiciiiciiie e 76
49. BONITICACIONES ...ttt ettt ettt be e e eabe e e eabe e e ebre e s naeeas 76
50. =T o [0 10 [NV L (o] oL R 76
51. GAFANLIAS ....cvee et ctee ettt eee et e e et e et e e stt e e ebessrbeesbessabeeebesanseesbeesnbeesbeeanreeas 77
52. I o T Y01 o o] o [ SR 77
53. COStO dE FEPATACIONES .....vveeireeeireeeeireeesteeeebeeeetbe e e sbeeestbeeesabeeesabeeesrbeesasbeeensreesnnes 78
E. Finalizacion del CONLIALO ........ccoviiiiiii ittt ba e s saee e 78
54. Terminacion de 18S OBIAS .......ccviiveiiie ettt et sree s beeereas 78
55. RECEPCION dE 18S ODIaS.......c.uve ittt 78
56. Liguidacion fiNAl.........c.oouiieriiiie ettt 79
57. Manuales de Operacién y de Mantenimiento ............coeeveireiiieeiieeeiiee e 79
58. Terminacion del CONIALO ........cvviveiieie ettt be v 79
LTS =10 o SV O o (] o1 o) o 81
60. Pagos posteriores a la terminacion del Contrato..........cccevvveeveeeeiiee e 82
61. Derechos de Propiedad. ...........ocvieiiiieicriie e 83
62. Liberacion de CUMPLIMIENTO .......eooveeieiecieccie ettt 83

41



42

Seccién 11. Datos de la Licitacion

Condiciones Generales del Contrato

1. Disposiciones Generales

1. Definiciones

10.

1.1  Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC, para
resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad
con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas CGC.

La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente preparada
por el Oferente, con indicacion de las cantidades y precios, que forma
parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de estas
CGC

La Fecha de Terminacién es la fecha de terminacion de las Obras,
certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con la Subclausula
53.1 de estas CGC.

El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el Contratista
para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes documentos:
Acuerdo Contractual, Notificacion de Resolucion de Adjudicacion,
Carta de Oferta, estas Condiciones, Especificaciones, Planos, Anexos
y cualquier otro documento que se indique en el Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de
Oferta y cualquier otro documento que el Contratista presente con la
mismay se incluya en el Contrato.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion de
la Resolucion de Adjudicacion y subsecuentemente, segun sea
ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendario;
Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los sabados y

domingos y aquellos que sean determinados como feriados
nacionales.
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10.

11.

12.

13.

Seccién 11. Datos de la Licitacion

Meses significa meses calendario

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan en base al
tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en adicion a los
pagos por concepto de los materiales y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al
Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido por el
Supervisor de Obras una vez que el Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo estipulado en la
Subclausula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de terminacion.

Los Planos son documentos graficos, incluidos en el contrato, que definen el
trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional o modificado emitido por el
Contratante, de acuerdo con lo establecido en el Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la ejecucion de las
Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido trasladados
transitoriamente al Sitio de las Obras para la construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Notificacién
de la Resolucién de Adjudicacion del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacién de las Obras es la fecha en que se prevé que
el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en las CEC. Esta fecha
podré ser modificada unicamente por el Contratante mediante una prorroga del
plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles, utilizados
por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una funcién mecéanica,
eléctrica, quimica o bioldgica.

El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica contratada por el érgano
responsable de la contratacion para supervisar la ejecucion de las Obras, debiendo
ejercer sus funciones bajo la coordinacion y control de la respectiva unidad
ejecutora.
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14.
15.
16.

. L . Seccién 11. Datos de la Licitacion
CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos en los documentos de
licitacion, son informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a
las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras.

(aa) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicién
hecha o aprobada por el Contratante.

(bb) La Fecha de Inicio es la fecha més tardia en la que el Contratista
deberd empezar la ejecucion de las Obras y que esta estipulada
en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las
fechas de toma de posesion del Sitio de las Obras.

(cc) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(dd) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para
la construccion o instalacion de las Obras.

(ee) Una Variacion es una instruccion impartida por el Contratante
y que modifica las Obras.

(ff) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en
las CEC.

(gg) Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional:

1. que escapa al control de una Parte,

2. que dicha Parte no pudiera haberlo previsto razonablemente antes de firmar el
Contrato,

3. que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo evitado o resuelto

razonablemente, y

4. gue no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o
circunstancias excepcionales del tipo indicado a continuacion,
siempre que se satisfagan las Condiciones (a) a (d) especificadas
anteriormente:
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2. Interpretacion

Seccion 1. Datos de la Licitacion
guerra, hostilidades (independientemente de que se declare la guerra o no),
invasion, actos de enemigos extranjeros,
rebelion, terrorismo, revolucién, insurreccién, golpe militar o usurpacion
del poder, o guerra civil,
disturbios, conmocion, desorden, huelga o cierre patronal llevado acabo
por personas distintas a las del Personal del Contratista u otros empleados
del Contratista y Subcontratistas,
municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones ionizantes o
contaminacion por radioactividad, excepto cuando pueda ser atribuible al
uso por parte del Contratista de dichas municiones, explosivos, radiacion
o radioactividad, y
catastrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones o actividad
volcénica.

1. Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere,
el singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se
las defina especificamente. EI Supervisor de Obras proporcionara
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

2. Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccidn de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha
de Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad
de las Obras).

3. Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

Contrato,

Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,
Oferta,

Condiciones Especiales del Contrato,
Condiciones Generales del Contrato,
Especificaciones,

Planos,

© N o g b~ w DN e

Lista de Cantidades valoradas,y
9. Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
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3. Idiomay Ley
Aplicables

4. Decisiones del
Supervisor de
Obras

5. Delegacion de
funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos y
Cesion del
Contrato

8. Otros
Contratistas

9. Personal

2.

Seccién 11. Datos de la Licitacion

forma parte integral del Contrato.
1. El idioma del Contrato seré el espafiol.

El contrato se regira y se interpretara segun las Leyes Hondurefias

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en

5.1

representacion del Contratante, podra dirigir 6rdenes e instrucciones al
Contratista para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con los
planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento

El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno de sus
deberes y responsabilidades.

6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia en

las Condiciones del Contrato sélo seran validas cuando sean formalizadas
por escrito. Las notificaciones entrardn en vigor una vez que sean
entregadas y/o escritas en la bitacora del proyecto.

1. El Contratista s6lo podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Contratante. La subcontratacién no altera las
obligaciones del Contratista.

2. La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito,
con indicacion de su objeto y de las condiciones econdmicas. Los
trabajos que se subcontraten con terceros, no excederan del cuarenta
por Ciento (40%) del monto del Contrato.

3. El Contratista no podra ceder el Contrato sin la aprobacién por
escrito del Contratante.

8.1 El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros

contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y el
Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. El Contratista también debera proporcionarles a
éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podrd modificar la Lista de Otros Contratistas y debera
notificar al respecto al Contratista.

1. El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Supervisor de Obras. EIl Supervisor
de Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del
personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que
figura en laLista.

2. Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocién de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se asegurara qugdicha
persona se retire
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del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el Contrato.

10. Riesgos del 10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
Contratante y corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este
del Contratista Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

11. Riesgos del 11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del Certificado
Contratante de Correccidn de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@ Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de péerdida o dafios a
la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos)
como consecuencia de:

(i) el uso u ocupacionde | Sitio de las Obras por las Obras,
0 con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, 0

(ii) negligencia, violacion de los deberes establecidos por la ley,
0 interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dario a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida
en que ello se deba a fallas del Contratante o en el disefio hecho por
el Contratante, 0 a una guerra o contaminacion radioactiva que
afecte directamente al pais donde se han de realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del Certificado de
Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante la pérdida o dafio de
las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios como
consecuencia de:

@ un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;
(b) un evento que ocurrié antes de la Fecha de Terminacion, y que no
constituia un riesgo del Contratante; o
(© las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de
la Fecha de Terminacion.
12. Riesgos del 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Contratista Certificado de Correccién de Defectos, cuando los riesgos de lesiones

personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo, sin
limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista.

13. Seguros 13.1 A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista debera
contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del
Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y
el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los
montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, Io&
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14.

15.

16.

17.

Informes de
investigacion
del Sitio de las
Obras

Consultas
acerca de las
Condiciones
Especiales del
Contrato

Construccion de
las Obras por el
Contratista

Terminacion de
las Obras en la
fecha prevista

Seccién 11. Datos de la Licitacion

siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

Para pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;

Para pérdida o dafios a los Equipos;

Para pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales
y Equipos) relacionada con el Contrato, y;

Para lesiones personales o muerte.

1.

El Contratista debera entregar al Supervisor de Obras, para su
aprobacion, las polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha
de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para
rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las polizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas pélizas y
certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas unadeuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion
del Supervisor de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las
polizas de seguro.

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los informes de

investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

15.1 El Supervisor de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

16.1 El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con las

Especificaciones y los Planos.

17.1 El Contratista podré iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de Inicio

y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado,
con las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, y
terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.
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18. Aprobacién por
el Supervisor
de Obras

19. Seguridad

20.Descubrimientos

21. Toma de
posesion del
Sitio de las
Obras

22. Acceso al Sitio
de las Obras

23. Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

24. Controversias

25.Procedimientos
para la solucién
de controversias

26. Recursos contra

Seccién 11. Datos de la Licitacion

1. El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
provisionales.

2. El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

3. Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de
las obras provisionales y definitivas deberan ser aprobados
previamente por el Supervisor de Obras antes de su utilizacion.

1. El Contratista serd responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de lasObras.

2. EIl Contratista debera suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccién y tomara las medidas
necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la
higiene y seguridad en el trabajo, segun las disposiciones sobre la
materia.

20.1 Cualquier elemento de interés histdrico o de otra naturaleza o de gran valor
que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera propiedad del
Contratante. El Contratista debera notificar al Supervisor de Obras acerca
del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la
manera de proceder.

21.1 El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del Sitio
de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en la fecha
estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante ha demorado el
inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento
compensable.

22.1 El Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde
se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el
Contrato.

23.1 El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Supervisor de Obras
que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y teniendo en
cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento.

24.1 Controversia se entendera como cualquier discrepancia sobre aspectos
técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier
otra indole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el
Supervisor de Obras, como resultado de la ejecucion de las Obras.

25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretard mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la controversia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por medio
del érgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la ejecucion
del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos
legales que correspondan. 49

26.1 Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial ante
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la resolucion

del
Contratante

27. Programa

Seccién 11. Datos de la Licitacion

los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC
establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después
de la fecha de la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion, el Contratista presentard al
Supervisor de Obras, para su opinién y posterior
aprobacion por el Contratante, un Programa en el
que consten las metodologias generales, la
organizacion, la secuencia y el calendario de
ejecucion de todas las actividades relativas a las
Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los
avances reales logrados en cada actividad y los
efectos de tales avances en el calendario de
ejecucion de las tareas restantes, incluyendo
cualquier cambio en la secuencia de las
actividades.

El Contratista debera presentar al Supervisor de
Obras para su opinion y posterior aprobacion por
el Contratante, un Programa con intervalos iguales
que no excedan el periodo establecidos en las
CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa
actualizado dentro de este plazo, el Supervisor de
Obras podra retener el monto especificado en las
CEC de la préxima estimacion de obra 'y continuar
reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga
a la fecha en la cual el Contratista haya presentado
el Programa atrasado.

La aprobacién del Programa no modificara de
manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Contratista podra modificar el Programa y
presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en
cualquier momento. ElI Programa modificado
debera reflejar los efectos de las Variaciones y de
los Eventos Compensables.
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28. Prorroga de la

Fecha
Prevista de
Terminacién

29. Aceleracién de
las Obras

30. Demoras
ordenadas
por el
Supervisor
de Obras

Seccién 11. Datos de la Licitacion

El Contratante debera prorrogar la Fecha
Prevista de Terminacion cuando se produzca
un Evento Compensable o se ordene una
Variacion que haga imposible la terminacion
de las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion sin que el Contratista adopte
medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de
los trabajos pendientes yque le genere gastos
adicionales.

El Contratante determinara si debe prorrogarse
la Fecha Prevista de Terminacién y por cuanto
tiempo, dentro de los 5 dias siguientes a la
fecha en que el Contratista solicite al
Contratante una decision sobre los efectos de
una Variacion o de un Evento Compensable y
proporcione toda la informacion sustentadora.
Si el Contratista no hubiere dado aviso
oportuno acerca de una demora o0 no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a
esa falla no seré considerada para determinar la
nueva Fecha Prevista de Terminacion.

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes
de la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante deberé solicitar
al Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria

aceleracion

de la ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas
propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion sera modificada
como corresponda y ratificada por el Contratante y el

Contratista.

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la

ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas
propuestas se trataran como Variaciones y los precios de las
mismas se incorporaran al Precio del Contrato.

30.1 El Supervisor de Obras previa autorizacion del contratante, podra

ordenar al Contratista la suspension en la iniciacion o el avance
de cualquier actividad comprendida en las Obras, compensando
econdmicamente el gasto generado por el atraso.
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Tanto el Supervisor de Obras como el
Contratista podran solicitar al o6rgano
contratante que asista a reuniones
administrativas. El objetivo de dichas
reuniones serd la revision de la programacion
de los trabajos pendientes y la resolucion de
asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada
descrito en la Clausula 33.

El Supervisor de Obras debera llevar un
registro de lo tratado en las reuniones
administrativas 'y suministrar copias del
mismo a los asistentes y al Contratante. Ya
sea en la propia reunién o con posterioridad a
ella, el Supervisor de Obras debera decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes
sus respectivas obligaciones en relacién con
las medidas que deban adoptarse.

El Supervisor de Obras notificara al Contratista de
todos los defectos que tenga conocimiento antes que
finalice el Periodo de Responsabilidad por Defectos,
que se inicia en la fecha de terminacion y se define en
las CEC. EIl Periodo de Responsabilidad por Defectos
se prorrogara mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo
corregira dentro del plazo especificado en la
notificacion del Supervisor de Obras.

. El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras

lo antes posible sobre futuros posibles eventos o
circunstancias especificas que puedan perjudicar la
calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o
demorar la ejecucién de las Obras. El Supervisor de
Obras podra solicitarle al Contratista que presente una
estimacion de los efectos esperados que el futuro
evento o circunstancia podrian tener sobre el Precio
del Contrato y la Fecha de Terminacion. El Contratista
debera proporcionar dicha estimacion tan pronto como
le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborara con el Supervisor de Obras
en la preparacién y consideraciébn de posibles
maneras en que cualquier participante en
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los trabajos puedan evitar o reducir los efectos de dicho
evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Supervisor de Obras.

C. Control de Calidad

34.1 El Supervisor de Obras controlard el trabajo del Contratista y le
notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificaré de manera alguna las obligaciones del Contratista.

35.1 Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algun trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras, caso
contrario deberé ser sufragado por el Contratante.

36.1

37.1

37.2

38.1

39.1

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacién del Supervisor de Obras, este ultimo
estimara el precio de la correccién del defecto, y el Contratista debera
pagar dicho monto, sin perjuicio de que la correccion del defecto sea
encargada por el Contratante a terceros.

D. Control de Costos

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) deber
contener los rubros correspondientes a la construccion, el montaje, la
pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar ¢
Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa para
calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad
de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en
la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)

Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el Contratista
deberd proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra).

Todas las Variaciones deberdn incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberéan ser autorizadas
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por escrito por el Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial

40.1

40.2

41.1

42.1

42.2

42.3

42.4

del Contrato se formalizardn mediante modificacion del Contrato.

Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion. El
Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el
Supervisor de Obras asi lo hubiera determinado. EI Supervisor
de Obras debera analizar la cotizacion antes de opinar sobre la
Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro
descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) y si, a juicio del Supervisor de Obras, la cantidad de trabajo
0 su calendario de ejecucion no produce cambios en el costo
unitario por encima del limite establecido en la Subclausula 38.1,
para calcular el valor de la Variacion se usara el precio indicado
en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si
el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario
de ejecucidn de los trabajos correspondientes a la Variacion no
coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra), el Contratista debera proporcionar una
cotizacion con nuevos precios para los rubros pertinentes de los
trabajos.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera proporcionar al
Supervisor de obra una proyeccion actualizada del flujo de efectivo.
Dicha proyeccion podré incluir diferentes monedas segun se estipule el
contrato, convertidas segun sea necesario utilizando las tasas de cambio
del contrato.

El Contratista presentard al Supervisor de Obras cuentas
mensuales  por el valor estimado de los trabajos ejecutados
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el
Supervisor de Obras de conformidad con la Sub clausula 42.2.

El Supervisor de Obras verificara las cuentas mensuales de los
trabajos ejecutados por el Contratista y certificara la suma que
deberéa pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados serd determinado por el
Supervisor de Obras

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios
contractuales.
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El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en
una estimacion anterior o reducir la proporcién de cualquier rubro
que se hubiera aprobado anteriormente en consideracion de
informacion mas reciente.

43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las

retenciones. El Contratante reconocera intereses a la tasa
promedio correspondiente al mes en que se efectué el pago para
operaciones activas del sistema bancario nacional, cuando se
produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones por causas que
le fueren imputables, por mas de cuarenta y cinco dias (45)
calendarios contados a partir de la presentacion correcta de los
documentos de cobro correspondientes. El pago de los intereses,
se hard a mas tardar en la fecha del siguiente pago parcial. El
Supervisor de Obra validard la presentacion correcta de la
estimacion de obra en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles
contados a partir de la presentacion de los mismos. Si el
Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se debera
pagar al Contratista interés sobre el pago atrasado. El pago de los
intereses se calculara exclusivamente sobre el monto facturado
que se pagaré con retraso. Para estos fines la Oficina Normativa
de Contratacion y Adquisiciones determinara mensualmente, en
consulta con el Banco Central de Honduras la tasa de interés
promedio para operaciones activas vigente en el sistema bancario
nacional.

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion

43.3

43.4

44.1
(a)

posterior o como resultado de una decisién del Conciliador,
Arbitro o Juez, se le pagaréa interés al Contratista sobre el monto
incrementado como se establece en esta clausula. El interés se
calculara a partir de la fecha en que se deberia haber aprobado
dicho incremento si no hubiera habido controversia.

Salvo gue se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta expresado el
Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales
no se indicO precio y se entenderd que estan cubiertos en otros
precios en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras
en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de acuerdo con la
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(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

(9)

(h)

(i)

1)

(k)

44.2

44.3

Seccién 11. Datos de la Licitacion

Subclausula 21.1 de las CGC.

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

El Supervisor de Obras ordena una demora o no emite los Planos,
las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la
ejecucion oportuna de las Obras.

El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los
trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban defectos.

El Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emisién de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, a partir de la
informacién emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de
Investigacion del Sitio de las Obras), la informacién disponible
publicamente y la inspeccién visual del Sitio de las Obras.

El Supervisor de Obras imparte una instruccion para lidiar con
una condicién imprevista, causada por el Contratante, o para
ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de
seguridad u otros motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y
otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras
0 costos adicionales al Contratista.

El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

El Supervisor de Obras demora sin justificacion alguna la emision
del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide
que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista
de Terminacidn, se debera incrementar el Precio del Contrato y/o
prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Supervisor de
Obras decidird el monto del incremento, y la nueva Fecha Prevista
de Terminacidn si este fuera el caso.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que demuestre
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Seccién 11. Datos de la Licitacion

los efectos de cada evento compensable en su proyeccion de costos, el
Supervisor de Obras la evaluard y ajustara el Precio del Contrato como
corresponda. Si el Supervisor de Obras no considerase la estimacién del
Contratista razonable, el Supervisor de Obras preparard su propia
estimacion y ajustara el Precio del Contrato conforme a ésta. El
Supervisor de Obras supondra gue el Contratista reaccionara en forma
competente y oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del Contratante
se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso
oportuno o no hubiera cooperado con el Supervisor de Obras.

El Supervisor de Obras deberé ajustar el Precio del Contrato si
los impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el
periodo comprendido entre la fecha que sea 30 dias anterior a la
de presentacidn de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta
de Recepcion Definitiva. El ajuste se hara por el monto de los
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre
que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del
Contrato, o sean resultado de la aplicacion de la clausula 47 de las
CGC.

La moneda o0 monedas en que se le pagara al Proveedor en virtud de
este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del costo
de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y perjuicios
conforme al precio por dia establecido en las CEC, por cada dia de
retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la Fecha Prevista de
Terminacién. El monto total de dafios y perjuicios no debera exceder
del monto estipulado en las CEC. El Contratante podra deducir dicha
indemnizacion de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago
por dafios y perjuicios no afectara las obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se prorrogara
la Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor de Obras debera
corregir en la siguiente estimacién de obra los pagos en exceso que
hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidacion de dafios
Yy perjuicios.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto estipulado
en las CEC, contra la presentacion por el Contratista de una Garantia
Incondicional, emitida en la forma y por un banco o aseguradora
aceptables para el Contratante en los mismos montos y monedas del
anticipo. La Garantia debera permanecer vigente hasta que el anticipo
pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la misma podra ser
reducido progresivamente en los montos reembolsados por el
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Contratista. El anticipo no devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Gnicamente para pagar equipos,
planta, materiales, servicios y gastos de movilizacion que se requieran
especificamente para la ejecucién del Contrato.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que haya
sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus reembolsos
para determinar la valoracion de los trabajos realizados, variaciones,
ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidacion
por dafios y perjuicios.

El Contratista deberd proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion y por el monto estipulado en las CEC,
emitida por un banco o compafiia afianzadora aceptables para el
Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que
deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excedera en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liquidacién del contrato, el Contratista sustituira la Garantia de
cumplimiento del contrato por una Garantia de calidad de la obra,
con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto
sera equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra
ejecutada.

Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por
tramos o secciones, el plazo de la Garantia de calidad
correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el
Contratista se contara a partir de la recepcion definitiva de cada
tramo.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en la
Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo sélo
cuando el supervisor de Obras hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucién de trabajos adicionales que
se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por el
Supervisor de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos
por dia. El Supervisor Obras deberd verificar y firmar todos los
formularios que se llenen para este propésito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacidn de los formularios.-

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia las
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pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan de
incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuard en forma
inmediata una inspeccion preliminar, que acredite que las Obras
se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se
consignara en Acta de Recepcion Provisional suscrita por un
representante del érgano responsable de la contratacion por el
Contratante, el Supervisor de Obras designado y el representante
designado por el Contratista.

53.2 Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la obra de acuerdo

54.1

54.2

54.3

54.4

54.5

con los planos, especificaciones y demas documentos contractuales, de
manera que, luego de las comprobaciones que procedan, pueda ser
recibida definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista efectie su
requerimiento, el Contratante procederd a su recepcion
provisional, previo informe del Supervisor de Obras.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefiale a la reparacion o terminacién de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en
forma definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y
revisiones finales. Si asi procediere, previa certificacion del
Supervisor de Obras de que los defectos y detalles notificados han
sido corregidos, se efectuara la recepcion definitiva.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por
tramos o partes de la obra de un proyecto, la recepcién provisional
y definitiva de cada uno de ellos se ajustara a lo dispuesto en los
articulos anteriores.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
mantenimiento, custodia y vigilancia serd por cuenta del
Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de
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acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.

55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista debera

proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta
detallado del monto total que el contratista considere que se le
adeuda en virtud del contrato. Si el estado de cuenta estuviera
correcto y completo a juicio del supervisor de obras, emitira el
certificado de pago final dentro del plazo establecido en las CEC.
Si el estado de cuenta presentado no estuviese de acuerdo al
balance final calculado por el Supervisor o estuviese incompleto,
ambas partes procederan en el periodo establecido en las CEC a
conciliar el balance final adeudado al Contratista. Si la
conciliacion fuese exitosa, el Contratista volvera a presentar el
estado de cuenta y el Supervisor dentro del plazo establecido en
las CEC emitira el certificado de pago. Caso contrario, el
supervisor de obras decidira en el plazo estipulado en las CEC el
monto que debera pagarse al Contratista y ordenara se emita el
certificado de pago.

55.2 El organo responsable de la contratacion deberd aprobar la

56.1

56.2

57.1

57.2

liquidacién y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante
debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos, sin
perjuicio de las acciones legales que el contratista pudiese iniciar
en caso de no aceptacion del monto del certificado de pago final.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operacion y mantenimiento actualizados de la maquinaria o
equipo suministrado, el Contratista los entregard en las fechas
estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados
y/o los manuales de operacién y mantenimiento a mas tardar en
las fechas estipuladas en las CEC 57.1, 0 no son aprobados por el
Supervisor de Obras, éste retendréa el acta de recepcion final.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la
otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del
Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero
no estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas;

2) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demas garantias a cargo del contratista
dentro de los plazos correspondientes;
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3) La suspension definitiva de las obras o la suspension
temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6)
meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo
de dos (2) meses sin que medien éstas, acordada en ambos
casos por la Administracion;

4) La muerte del contratista individual si no pudieren concluir
el contrato sus sucesores;

5) La disolucion de la sociedad mercantil contratista;

6) La declaracién de quiebra o de suspension de pagos del

56. Manuales de contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

Operaciény

- 7) Los motivos de interés publico o las circunstancias
Mantenimiento

imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor,
sobrevinientes a la celebracion del contrato, que imposibiliten
0 agraven desproporcionadamente su ejecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del
plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato un
plazo distinto;

9) La falta de correccion de defectos de disefio cuando éstos sean
técnicamente inejecutables;

57 Terminacion del 10) El mutuo acuerdo de las partes;

Contrato 11) Si el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras de

tal manera que se alcance el monto maximo de la
indemnizacién por concepto de dafios y perjuicios, segun lo
estipulado en las CEC;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcién al competir por el Contrato o en su
ejecucion, conforme a lo establecido la Clausula 58 de estas
CGC.

57.3 Si el contrato fuese terminado por causas imputables al Contratista, se
hara efectiva la garantia de cumplimiento.

57.4 Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias
en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea
razonablemente posible.

57.5 No podran ejecutarse las garantias de un contrato cuando la resolucion
del contrato sea consecuencia del incumplimiento contractual de la
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Seccion 1. Datos de la Licitacion
administracion o por mutuo acuerdo.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos de
contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), observar los mas altos
niveles éticos durante el proceso de seleccidn y las negociaciones o la
ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan
prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado
Hondurefio tendran el derecho de revisar a los Oferentes, proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas y
registros y cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una auditoria por auditores designados por el Contratante,
0 la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio. Para estos
efectos, el Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) conservar todos
los documentos y registros relacionados con este Contrato por el
periodo que establecen las instancias de control del Estado Hondurefio
luego de terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii)
entregar todo documento necesario para la investigacion de denuncias
de fraude o corrupcién, y pongan a la disposicion del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los empleados o
agentes del Contratista y sus subcontratistas que tengan conocimiento
del Contrato para responder las consultas provenientes de personal del
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio
o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente
designado para la revisién o auditoria de los documentos. Si el
Contratista o cualquiera de sus subcontratistas incumple el
requerimiento del Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio, o de cualquier otra forma obstaculiza la revision del
asunto por éstos, el Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio bajo su sola discrecion, podra tomar medidas
apropiadas contra el contratista o subcontratista para asegurar el
cumplimiento de esta obligacion.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor deberad emitir un certificado en el que
conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emision de dicho certificado y menos el valor de
las Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin
menoscabo de las acciones que procedan para la indemnizacion
por dafios y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total
que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier
pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
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Seccién 11. Datos de la Licitacion

constituira una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Supervisor de Obras debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista
hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los
anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emision de dicho
certificado.

60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los

Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los
Equipos propiedad del Contratista, las Obras provisionales y las Obras
incluidas en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la
Liquidacion, se consideraran de propiedad del Contratante.

61.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de fuerza

59. Pagos posteriores
a la terminacion del
Contrato

60. Derechos de
Propiedad

mayor, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control
del Contratante o del Contratista, el Supervisor de Obras debera validar
la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso, el
Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias en el
Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después
de recibir la validacion. En caso de imposibilidad de cumplimiento,
deberd pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la
recepcion de la validacion, asi como de cualesquier trabajos realizados
posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos, los
materiales existentes y equipos adquiridos para uso del proyecto los
cuales seran entregados al Estado, asi como los gastos administrativos
en que se incurra por la rescision o resolucion.
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61. Liberacion de
cumplimiento



65

Seccién 11. Datos de la Licitacion

Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (a) En el presente Contrato se prevé Conciliador El Colegio de Ingenieros de
Honduras
CGC 1.1 (p) El Contratante es Municipalidad de Puerto Cortés, Direccién: 13y 14 calle ,
2da. Avenida, Barrio la Curva; con el representante autorizado Alcaldesa
Municipal Lic. Maria Luisa Martell
CGC1.1(s) La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es DIEZ (10)
meses después de haber entregada la Orden de Inicio
CGC 1.1 (v) El Gerente de Obras es el Gerente Técnico Municipal y la direccién Estadio
Excelcior. 2do. Nivel, Local No.201, 9 Calle Este, entre 4ta y 6ta. avenida,
Barrio Copén , Puerto Cortés, Cortés
CGC 1.1 (x) El Sitio de las Obras en Barrio San Martin.
CGC 1.1 (aa) La Fecha de Inicio es A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE
INICIO.
CGC 1.1 (ee) Las Obras consisten en CASA DEL ADULTO MAYOR, CORTES,
HONDURAS.
CGC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras son: NO APLICA
CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
a) Contrato,
b) Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion,
c) Oferta,
d) Condiciones Especiales del Contrato,
e) Condiciones Generales del Contrato,
f) Especificaciones,
g) Planos,
h) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra),y
i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte
integral del Contrato.
CGCa8.1 Lista de Otros Contratistas [liste los nombres de Otros Contratistas, si
corresponde]NO APLICA
CGCoal1 Personal Clave:

Gerente Tecnico

Jefe de Departamento de Supervision
Supervisor General
Asistente de Supervisor General

Jefe de Proyecto

Ingeniero Residente

Encargado Ambiental
Topdgrafo (Cuadrilla completa)
Capataz

Albafiles

Ayudantes

Peones

65




66

Seccién 11. Datos de la Licitacion

CGC 131

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

El contratista sera en todo momento, el Unico responsable, y protegera a la
MPC de cualquier reclamo de terceros en concepto de indemnizacion por
dafos de cualquier naturaleza o de lesiones corporales producidas como
consecuencia de la ejecucion de la presente obra por el Contratista, sus
subcontratistas y su personal.

Es de caracter obligatorio la presentacion de las pdlizas de seguro PARA LA
ENTREGA ANTICIPO. El Contratista debera obtener y mantener en vigencia
durante la duracion del contrato y sus extensiones de los seguros indicados a
continuacion:

SEGURO DANOS A TERCEROS

El Contratista contratard un Seguro de Responsabilidad Civil que comprendera
los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como
consecuencia de la realizacion de los trabajos.

La poliza de seguros debe especificar que el personal del contratante,
supervisores, se consideraran como terceros a efectos de este seguro de
Responsabilidad Civil.

La pdliza cubrira las lesiones corporales o la muerte de terceros, incluido el
personal del contratante, y los dafios materiales que se produzcan en relacion
con el suministro y emplazamiento de las instalaciones sera hasta por un monto
de TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 300,000.00) La poliza deberé tener
una vigencia de todo el plazo contractual mas las ampliaciones, si las hubiere.
SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO

El contratista respondera por los montos y condiciones establecidas en el
Cadigo del Trabajo de la Republica de Honduras. Adicionalmente EI
Contratista contratara los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo
de sus empleados y subcontratistas.

La poliza contra accidentes de trabajo, incluidos los subcontratistas seré hasta
por un monto de CIEN MIL LEMPIRAS (L. 100,000.00) La péliza debera
tener una vigencia de todo el plazo contractual mas las ampliaciones, si las
hubiere.

CGC14.1

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son CASA DEL ADULTO
MAYOR, BARRIO SAN MARTIN, PUERTO CORTES, HONDURAS,

CGC?21.1

La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera LA FECHA DE
LA ORDEN DE INICIO

CGC 26.1

Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.

B. Control de Plazos

CGC27.1

El Contratista presentard un Programa para la aprobacion del Gerente de Obras
dentro de 15 dias a partir de la fecha de la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion.

CGC27.3

Los plazos entre cada actualizacion del Programa serén de 30 dias.

El monto que seré retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado sera del valor o porcentaje sobre el atraso en el cumplimiento de la
ejecucion, asi como otras establecidas en ley

C. Control de la Calidad
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CGC 351

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 365 dias. Un afio a partir de
la Fecha de Terminacion de las obras

D. Control de Costos

CGC46.1

La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.
Para el caso de pagos cotizados en moneda diferente al Lempira, los pagos se
efectuaran en dichas monedas.

CGC4r.1

La Férmula aplicable para el Ajuste de Precios, serd Laspeyres

CGC48.1

El monto de la indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del 0.36% del Precio Final del Contrato tal como estipulado en las
Disposiciones Generales del Presupuesto para el afio vigentes por dia.

CGC 50.1

El pago (Los pagos) por anticipo sera(n) de: 20 % del monto del contrato

CGC51.1

El monto de la Garantia de Cumplimiento es 15% y el monto del contrato sera
pagado en lempiras.

CGC51.2

El Contratista “debe” presentar Garantia de Calidad, en los términos dispuestos
en la Clausula 51.2 de las CGC.

El monto de la garantia de calidad de obra es (5%) del valor de la obra
ejecutada.

“La Garantia de Calidad debera estar vigente por un plazo de 12 MESES
contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra.”

E. Finalizacion del Contrato

CGC57.1

Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar
EN LA FECHA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar EN LA FECHA
DE RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

CGC57.2

La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operacion y mantenimiento en la fecha
establecida en las CGC 57.1 es de 5% del monto total.

CGC 58.2 (i)

El nimero méximo de dias es el nimero; consistente con la Subclausula 48.1
sobre liquidacion por dafios y perjuicios es de 30 dias.
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

INSTALACIONES

GENERALIDADES

El Contratista deberd suministrar todos los planteles, equipos y herramientas necesarias para el
cumplimiento réapido y eficiente de las tareas especificadas en el alcance de los trabajos.

Todas las instalaciones se deberan disponer, montar, operar y mantener de acuerdo a las
regulaciones emitidas por las autoridades Hondurefias.

El Contratista sera el Gnico responsable por cualquier accidente ocurrido durante la ejecucion de
los trabajos contratados y en su area de actividades, por consiguiente, debera llevar a cabo todas
las medidas que sean requeridas para ello.

Toda responsabilidad directa o indirecta con relacién a las condiciones del suministro del agua,
energia eléctrica, instalaciones provisionales, vigilancia y los consumos respectivos sera asumida
por el Contratista.

LOCALIZACION DE INSTALACIONES PROVISIONALES

Las &reas para las instalaciones, el area para el Contratista, oficinas, talleres, almacenes, bodegas,
instalaciones provisionales y otras facilidades necesarias para la adecuada administracién, control
y ejecucion del trabajo seran aprobados por el Supervisor previa presentacion de una propuesta a
través de un croquis del plantel de instalaciones. Todos los costos de estas correran por cuenta del
contratista.

Si el Contratista no se restringe a los limites del area de ubicacion, todos los costos adicionales
resultantes seran por su propia cuenta. El Licitante, al entregar su oferta, deberd estar
completamente familiarizado con las condiciones prevalecientes en el sitio de trabajo y los accesos
al mismo, también deberd estar informado del estado actual geol6gico, hidroldgico y
meteoroldgico, asi como de todas las otras caracteristicas relacionadas con el lugar donde se
realizaran los trabajos. Después de la terminacién del trabajo, todas las instalaciones incluyendo
las estructuras temporales en los diferentes sitios de trabajo tienen que ser movidas. Esto no se
aplica solamente a los materiales e instalaciones que el Contratista pueda reutilizar sino también a
los escombros, cascajo, desperdicios, etc. EI Contratista deberd entregar el area total ocupada
durante las labores, en estado limpio y ordenado y a completa satisfaccion del Supervisor.
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SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista sera el Gnico responsable de la obtencion de los permisos respectivos para la
instalacion de los servicios de agua potable, energia eléctrica, teléfono y otros que correspondan
al proyecto de construccién, asimismo sera el unico responsable del pago puntual y oportuno de
todos los servicios publicos que sean ocasionados durante la construccién de las obras.

REQUISITOS DE CALIDAD

Los materiales y la fabricacion de los planteles del Contratista incluyendo la bodega y de todos los
accesorios varios deberan ser de primera calidad y nuevos, debidamente aprobados por la
supervision.

Dichas instalaciones deberan ser aprobadas individualmente por El Supervisor y la Municipalidad
antes de ser ordenados. Sin embargo, dicha aprobacién no libera al Contratista de su completa 'y
exclusiva responsabilidad por la eficiente operacidn de sus planteles, cumpliendo las disposiciones
y regulaciones ambientales.

MANTENIMIENTO

El Contratista sera responsable por el mantenimiento de todas sus instalaciones por lo que debera
disponer del personal técnico necesario para ejecutar cualquier trabajo de reparacion. Por tanto, el
Contratista debera suministrar sus planteles y equipos con suficientes partes y repuestos,
herramientas especiales para trabajos de reparacion y unidades de repuesto de partes vitales para
garantizar una operacion continua y sin atrasos. EI Contratista serd completamente responsable por
cualquier atraso debido a descuido de dicha necesidad. Cualquier equipo inapropiado o de
capacidad insuficiente, si asi lo ordena el Supervisor, sera reemplazado sin pago adicional para el
Contratista.

Toda el area de trabajo asi como las zonas de plantel deberan mantenerse en perfecto orden y
limpios. El Contratista debera instruir a su personal y mantener en sus planillas los vigilantes y
Supervisores necesarios. Es estrictamente prohibido botar basura y desperdicios de las obras.
Todos los desechos deberan ser trasladados al relleno sanitario de la ciudad de Puerto Cortés,
ubicado en la aldea El Chile, aproximadamente a 16 Km. del centro de la ciudad o al sitio
designado por La Supervision. Después de la conclusion del trabajo, el Contratista deberd remover
todas las construcciones temporales e instalaciones dentro de los 15 dias calendario después de
haberse recibido la obra. El area completa debera ser limpiada a completa satisfaccion del
Supervisor.

MEDICION Y PAGO

Los pagos deberan incluirse dentro de los precios unitarios de la lista de precios. Los costos de
equipo e instalaciones también deberan incluir los costos de transporte desde y hacia el sitio de las
obras, la localizacion apropiada, montaje, desmantelamiento, recarga, remocion, revision general
final, limpieza, seguros, medidas de proteccion laboral, medidas de proteccion ambiental
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y restitucion de las areas de instalacion al final del trabajo a satisfaccion de la Municipalidad y el
Supervisor.

Todos los costos generales para asegurar la buena y completa ejecucion de las diferentes labores
y la administracion, asi como la Supervision, escalas de salarios, beneficios sociales, materiales,
energia, trabajos auxiliares varios, limpieza, rentas, intereses, autorizaciones, permisos, seguros,
derechos e impuestos, gastos generales, beneficios, riesgos, etc., deberdn estar incluidas y ser
ejecutadas proporcionalmente en los precios unitarios correspondientes. Los salarios pagados al
personal por servicios u operaciones relacionadas exclusivamente con una instalacion especifica
deberan ser considerados parte de la instalacion. Toda la excavacion necesaria y trabajos de
concreto requeridos para las fundaciones y acomodacion del equipo deberan estar incluidos en el
costo de dichas obras.

TRABAJOS PRELIMINARES

Inicialmente deberad procederse con la limpieza del area total de trabajo en lo que respecta a
material suelto, basura y demas. El precio debera incluir todo el trabajo necesario y la mano de
obra para preparar los diferentes establecimientos y plataformas de trabajo del campamento y los
planteles asi como la restitucién al estado original al final de las obras.

1. Limpieza

Debido a las actividades que se desarrollaran en este proyecto, deben que ser eliminadas todas las
hierbas, plantas, troncos, raices de arboles caidos, basura, materia organica, etc., que obstaculicen
el proceso de construccion. Los sitios donde se edificard deben quedar limpios, con los niveles y
conformaciones del terreno que indiquen el plano.

2. Movimiento de tierra

El Ingeniero Supervisor daré el visto bueno si el material extraido de las excavaciones sirve como
material selecto para dicho proyecto.

3. Excavacion en Cimentaciones

Bajo este concepto se considera la excavacion que deba hacerse para desplantar los cimientos de
la obra de acuerdo con las indicaciones en los planos. Esta excavacion se considerard como
material no clasificado.

4, Cimientos de Bloque

Los cimientos corridos que se construyan de bloque de concreto estaran localizados desde el nivel
superior de la zapata corrida de cimentacion hasta el nivel inferior de la solera de piso.

5. Relleno

Bajo este concepto se consideraran los trabajos de extraccion, transporte, colocacion y
compactacion de material selecto para rellenar y cubrir la sobre elevacion hasta el nivel de solera
inferior.
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CONSTRUCCIONES Y FACILIDADES DE CAMPAMENTO

6. Generalidades

Las instalaciones generales comprenden todas las instalaciones necesarias para propdsitos
administrativos y facilidades del personal, tales como oficinas, primeros auxilios, instalaciones
sanitarias, instalaciones de seguridad y otras que sean indispensables para la clase y extension del
trabajo a realizar dentro del contrato.

7. Oficinas para el Contratista

El Contratista deberd suministrar locales para oficinas adecuadas de tamafio regular para sus
propias necesidades completamente amuebladas, incluyendo facilidades sanitarias, instalaciones
de luz, limpieza y mantenimiento durante todo el periodo del contrato. El area de oficinas debera
ser suficiente para dar espacio a los subcontratistas del Contratista.

8. Cercos, Proteccion y Vigilancia

Considerando la separacion de las diferentes partes del plantel, el Contratista debera proteger
adecuadamente cada una de sus instalaciones y todo el trabajo en proceso mediante el cercado del
area. Adicionalmente, el cercado debera complementarse con portones o barreras en ciertos puntos
incluyendo casetas de verificacion con sus respectivos recepcionistas, para lo cual sera
indispensable la vigilancia durante las 24 horas diarias.

Debido a que el Contratista es completamente responsable por el desarrollo perfecto y armonioso
del trabajo y la seguridad de las personas en el sitio de las obras en estricto apego a la ley y el
orden, no dejara de mantener sus labores adecuadamente organizadas y su personal debidamente
instruido. El costo de todos los cercos, portones, sefiales, casetas y vigilantes, incluyendo su
movilizacién, deberd estar incluidos en los precios unitarios ofertados.

Q. Unidades Sanitarias para los Centros de Trabajo

El Contratista debera Alquilar, operar, instalar y mantener DOS (2) UNIDADES SANITARIAS
PORTATILES de campo para su personal y el de sus subcontratistas, incorporando los quimicos,
materiales, herramientas, equipo que sea necesario para su traslado y disposicion final. Estas
unidades deberan ser limpiadas diariamente y mantenidas en condicion sanitaria para cuyo
proposito deberan usarse los productos quimicos adecuados.

PLANTEL DEL CONTRATISTA

10. Generalidades

Todas las instalaciones deberan estar concentradas en el &rea asignada para ello y aprobada por el
Supervisor. Esa area debera estar convenientemente cercada y mantenida bajo control. Los patios
alrededor de las construcciones de los planteles deberdn mantenerse limpios y ordenados.
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11. Bodega(s)

El Contratista deberd suministrar una bodega apropiada, segura, ventilada y a prueba de agua,
completa con sus instalaciones como ser luz, para el almacenamiento de toda clase de materiales,
unidades de repuesto eléctricas y mecanicas, partes de repuesto, e

Las obras del Contrato se regiran por las “Especificaciones Especificas para la Construccion”,
ultima edicion contenida en el Tomo 5 del Manual de Carreteras de la Direccion General de
Carreteras.

Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

1.  INSTALACIONES

11. GENERALIDADES

El Contratista debera suministrar todos los planteles, equipos y herramientas necesarias para el
cumplimiento rapido y eficiente de las tareas especificadas en el alcance de los trabajos.

Todas las instalaciones se deberan disponer, montar, operar y mantener de acuerdo a las
regulaciones emitidas por las autoridades Hondurefias.

El Contratista sera el Gnico responsable por cualquier accidente ocurrido durante la ejecucion de
los trabajos contratados y en su area de actividades, por consiguiente, debera llevar a cabo todas
las medidas que sean requeridas para ello.

Toda responsabilidad directa o indirecta con relacion a las condiciones del suministro del agua,
energia eléctrica, instalaciones provisionales, vigilancia y los consumos respectivos sera asumida
por el Contratista.

1.2.  LOCALIZACION DE INSTALACIONES PROVISIONALES

Las areas para las instalaciones, el area para el Contratista y sus Subcontratistas, oficinas, talleres,
almacenes, bodegas, instalaciones provisionales y otras facilidades necesarias para la adecuada
administracion, control y ejecucion del trabajo seran aprobados por el Supervisor previa
presentacion de una propuesta a través de un croquis del plantel de instalaciones.

Si el Contratista no se restringe a los limites del area de ubicacion, todos los costos adicionales
resultantes seran por su propia cuenta. El Licitante, al entregar su oferta, debera estar
completamente familiarizado con las condiciones prevalecientes en el sitio de trabajo y los accesos
al mismo, también deberd estar informado del estado actual geoldgico, hidrolégico vy
meteoroldgico, asi como de todas las otras caracteristicas relacionadas con el lugar donde se
realizaran los trabajos. Después de la terminacion del trabajo, todas las instalaciones incluyendo
las estructuras temporales en los diferentes sitios de trabajo tienen que ser movidas. Esto no se
aplica solamente a los materiales e instalaciones que el Contratista pueda reutilizar sino también a
los escombros, cascajo, desperdicios, etc. EI Contratista debera entregar el area total ocupada
durante las labores, en estado limpio y ordenado y a completa satisfaccion del Supervisor.
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1.3.  SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista serd el unico responsable de la obtencion de los permisos respectivos para la
instalacion de los servicios de agua potable, energia eléctrica, teléfono y otros que correspondan
al proyecto de construccidn, asimismo sera el Unico responsable del pago puntual y oportuno de
todos los servicios publicos que sean ocasionados durante la construccion de las obras.

14. REQUISITOS DE CALIDAD

Los materiales y la fabricacion de los planteles del Contratista incluyendo la bodega y de todos los
accesorios varios deberan ser de primera calidad y nuevos, debidamente aprobados por la
supervision.

Dichas instalaciones deberan ser aprobadas individualmente por El Supervisor y la Municipalidad
antes de ser ordenados. Sin embargo, dicha aprobacién no libera al Contratista de su completa 'y
exclusiva responsabilidad por la eficiente operacion de sus planteles, cumpliendo las disposiciones
y regulaciones ambientales.

1.5. MANTENIMIENTO

El Contratista sera responsable por el mantenimiento de todas sus instalaciones por lo que debera
disponer del personal técnico necesario para ejecutar cualquier trabajo de reparacion. Por tanto, el
Contratista debera suministrar sus planteles y equipos con suficientes partes y repuestos,
herramientas especiales para trabajos de reparacion y unidades de repuesto de partes vitales para
garantizar una operacién continua y sin atrasos. EI Contratista sera completamente responsable
por cualquier atraso debido a descuido de dicha necesidad. Cualquier equipo inapropiado o de
capacidad insuficiente, si asi lo ordena el Supervisor, sera reemplazado sin pago adicional para el
Contratista.

Toda el area de trabajo, asi como las zonas de plantel deberan mantenerse en perfecto orden y
limpios. El Contratista debera instruir a su personal y mantener en sus planillas los vigilantes y
Supervisores necesarios. Es estrictamente prohibido botar basura y desperdicios de las obras.
Todos los desechos deberan ser trasladados al relleno sanitario de la ciudad de Puerto Cortes,
ubicado en la aldea El Chile, aproximadamente a 16 Km. del centro de la ciudad o al sitio
designado por La Supervision. Después de la conclusion del trabajo, el Contratista debera remover
todas las construcciones temporales e instalaciones dentro de los 15 dias calendario después de
haberse recibido la obra. El area completa deberd ser limpiada a completa satisfaccion del
Supervisor.

1.6. MEDICION Y PAGO

Los pagos deberan incluirse dentro de los precios unitarios de la lista de precios. Los costos de
equipo e instalaciones también deberan incluir los costos de transporte desde y hacia el sitio de las
obras, la localizacién apropiada, montaje, desmantelamiento, recarga, remocion, revision general
final, limpieza, seguros, medidas de proteccion laboral, medidas de proteccion ambiental y
restitucion de las areas de instalacion al final del trabajo a satisfaccion de la Municipalidad y el
Supervisor.

Todos los costos generales para asegurar la buena y completa ejecucion de las diferentes labores
y la administracion, asi como la Supervision, escalas de salarios, beneficios sociales, materiales,
energia, trabajos auxiliares varios, limpieza, rentas, intereses, autorizaciones, permisos, seguros,
derechos e impuestos, gastos generales, beneficios, riesgos, etc., deberan estar incluidas y ser
ejecutadas proporcionalmente en los precios unitarios correspondientes. Los salarios pagados al
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personal por servicios u operaciones relacionadas exclusivamente con una instalacion especifica
deberan ser considerados parte de la instalacion. Toda la excavacion necesaria y trabajos de
concreto requeridos para las fundaciones y acomodacion del equipo deberan estar incluidos en el
costo de dichas obras.

1.7.  TRABAJOS PRELIMINARES

Inicialmente debera procederse con la limpieza del area total de trabajo en lo que respecta a
material suelto, basura y demas. El precio debera incluir todo el trabajo necesario y la mano de
obra para preparar los diferentes establecimientos y plataformas de trabajo del campamento y los
planteles, asi como la restitucion al estado original al final de las obras.

1.7.1. Limpieza

Debido a las actividades que se desarrollaran en este proyecto, deben que ser eliminadas todas las
hierbas, plantas, troncos, raices de arboles caidos, basura, materia organica, etc., que obstaculicen
el proceso de construccion. Los sitios donde se edificard deben quedar limpios, con los niveles y
conformaciones del terreno que indiquen el plano.

1.7.2. Movimiento de tierra

El Ingeniero Supervisor dara el visto bueno si el material extraido de las excavaciones sirve como
material selecto para dicho proyecto.

1.7.3. Excavacion en Cimentaciones

Bajo este concepto se considera la excavacion que deba hacerse para desplantar los cimientos de
la obra de acuerdo con las indicaciones en los planos. Esta excavacion se considerard como
material no clasificado.

1.7.4. Cimientos de Bloque

Los cimientos corridos que se construyan de bloque de concreto estaran localizados desde el nivel
superior de la zapata corrida de cimentacion hasta el nivel inferior de la solera de piso.

1.75. Relleno

Bajo este concepto se consideraran los trabajos de extraccion, transporte, colocacion y
compactacion de material selecto para rellenar y cubrir la sobre elevacion hasta el nivel de solera
inferior.

1.8. CONSTRUCCIONES Y FACILIDADES DE CAMPAMENTO

1.8.1. Generalidades

Las instalaciones generales comprenden todas las instalaciones necesarias para propositos
administrativos y facilidades del personal, tales como oficinas, primeros auxilios, instalaciones
sanitarias, instalaciones de seguridad y otras que sean indispensables para la clase y extension del
trabajo a realizar dentro del contrato.

1.8.2.  Oficinas para el Contratista

El Contratista debera suministrar locales para oficinas adecuadas de tamafio regular para sus
propias necesidades completamente amuebladas, incluyendo facilidades sanitarias, instalaciones
de luz, limpieza y mantenimiento durante todo el periodo del contrato. EIl &rea de oficinas debera
ser suficiente para dar espacio a los subcontratistas del Contratista.
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1.8.3.  Cercos, Proteccion y Vigilancia

Considerando la separacién de las diferentes partes del plantel, el Contratista deberd proteger
adecuadamente cada una de sus instalaciones y todo el trabajo en proceso mediante el cercado del
area. Adicionalmente, el cercado debera complementarse con portones o barreras en ciertos puntos
incluyendo casetas de verificaciobn con sus respectivos recepcionistas, para lo cual sera
indispensable la vigilancia durante las 24 horas diarias.

Debido a que el Contratista es completamente responsable por el desarrollo perfecto y armonioso
del trabajo y la seguridad de las personas en el sitio de las obras en estricto apego a la ley vy el
orden, no dejard de mantener sus labores adecuadamente organizadas y su personal debidamente
instruido. El costo de todos los cercos, portones, sefales, casetas y vigilantes, incluyendo su
movilizacién, debera estar incluidos en los precios unitarios ofertados.

1.8.4. Unidades Sanitarias para los Centros de Trabajo

El Contratista debera Alquilar, operar, instalar y mantener DOS (2) UNIDADES SANITARIAS
PORTATILES de campo para su personal y el de sus subcontratistas, incorporando los quimicos,
materiales, herramientas, equipo que sea necesario para su traslado y disposicion final. Estas
unidades deberan ser limpiadas diariamente y mantenidas en condicion sanitaria para cuyo
propdsito deberan usarse los productos quimicos adecuados.

19. PLANTEL DEL CONTRATISTA

1.9.1. Generalidades

Todas las instalaciones deberan estar concentradas en el &rea asignada para ello y aprobada por el
Supervisor. Esa area debera estar convenientemente cercada y mantenida bajo control. Los patios
alrededor de las construcciones de los planteles deberdn mantenerse limpios y ordenados.

1.9.2. Bodega(s)

El Contratista deberd suministrar una bodega apropiada, segura, ventilada y a prueba de agua,
completa con sus instalaciones como ser luz, para el almacenamiento de toda clase de materiales,
unidades de repuesto eléctricas y mecanicas, partes de repuesto, etc.

1.10. EQUIPO DE CONSTRUCCION
El Contratista debera presentar al Supervisor un programa de incorporacion del equipo de
construccion detallado en la oferta.
1.10.1. Equipo de soldadura

El Contratista deberd suministrar, operar y mantener suficientes equipos de soldadura y una
existencia adecuada de los diferentes electrodos incluyendo equipo de esmerilado para trabajos de
soldadura que requieran acabados especiales. Dicho equipo debera ser proporcional al tamafio del
trabajo en cuestion. Solamente se aceptaran soldadores calificados en estas actividades. El costo
deberd estar incluido en los precios unitarios.

1.11. FACILIDADES VARIAS

1.11.1. Formaletas y encofrados

El Contratista debera suministrar, manejar, montar, asegurar, remover y limpiar todas las
formaletas necesarias. Asi mismo el Contratista esta en libertad de utilizar madera, metal o
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cualquier otro material aprobado por el Supervisor. El precio para los diferentes tipos de formaletas
deberd estar incluido en los precios unitarios de los diferentes items.

1.11.2. Andamios

El Contratista debera suministrar los andamios seguros y estables, incluyendo los elementos de
union, de acuerdo a los requerimientos de los diferentes tipos de trabajo en cada estructura
especifica. ElI Contratista esta en libertad de usar metal, madera o ambos. El costo de los
materiales, transporte, montaje y remocién de los andamios debera estar incluido en los items
respectivos de las actividades que se requieran.

2. EXCAVACION DE ZANJOS

2.1. GENERALIDADES

Las zanjas se excavaran de acuerdo a las lineas, niveles y pendientes indicadas en los planos de
construccion. Debiéndose construir rectos, uniformes y de acuerdo a las dimensiones mostradas
en los mismos y/o en las especificaciones.

2.2. DIMENSIONES DE LAS ZANJAS

Las profundidades y anchos de las zanjas para las diferentes dimensiones no deberan ser menores
que las dimensiones indicadas en estas especificaciones y en los planos constructivos.

2.3.  PREPARACION DEL FONDO DEL ZANJO

El fondo del zanjo debe compactarse y debera construirse una plantilla de desplante mediante la
sustitucion del suelo existente por medio de la colocacion de material selecto y un mortero que
permita posteriormente el desplante de los cimientos respectivos. El exceso de excavacion seré
rellenado con material selecto, arena o grava a juicio del Supervisor.

2.4, EXCESO DE EXCAVACION

Cuando por causa atribuible al Contratista, la profundidad del zanjo sea mayor que la indicada en
los planos, debera hacerse alcanzar el nivel de rasante rellenando con material selecto, arena, grava
0 concreto a juicio del Supervisor. Todos los gastos extras ocasionados por causa del Contratista,
correran por su propia cuenta.

2.5. DRENAJE DE LAS EXCAVACIONES

Las excavaciones deben mantenerse sin agua durante el trabajo en caso de que corra agua por el
fondo de las mismas, éstas podran ensancharse para conducir el agua por un costado de los mismos
y se usara un método adecuado de drenaje previamente aprobado por el Supervisor. Para ello sera
indispensable la utilizacion de bombas achicadoras cuyo costo debera estar incluido dentro del
precio ofertado. No se pagara ningun monto adicional por la utilizacion de bombeo.

2.6. COLOCACION DEL MATERIAL EXCAVADO

Las excavaciones podran ser realizadas usando preferiblemente maquinas excavadoras 0 a mano
segun lo requieran las condiciones del sitio y el progreso de la obra. EI material excavado debera
retirarse del sitio de labor a una distancia prudente.
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2.7. PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES

Ninguna excavacion podra llevarse a cabo por debajo de cimentaciones del edificio o a una
distancia menor de 2 m sin tomar las medidas de proteccién y seguridad adecuadas, medidas que
tendran que ser aprobadas por el Supervisor.

2.8. RELLENO ESPECIAL

Esta seccion cubre el suministro de todo material, mano de obra y equipo requerido para
transportar, manipular y colocar el relleno de grava, piedra triturada o arena de conformidad con
lo aqui estipulado y ordenado por el Supervisor. El relleno especial debera colocarse cuando el
Supervisor ordene su colocacion. EI material serd colocado en capas de 15 cm compactado hasta
el nivel requerido.

3. MATERIALES DE CONSTRUCCION

3.1. CONCRETO, MORTERO Y LECHADA DE CEMENTO

3.1.1. Generalidades

Todo el trabajo de concreto debera ser construido de acuerdo con los detalles indicados en los
planos, como se describe aqui y debera llenar los requisitos aplicables del Building Code of the
American Concrete Institute and Concrete Reinforcing Institute (Codigo de Construccion del
Instituto Americano de Concreto y del Instituto de Concreto Reforzado) edicion mas reciente.
Los materiales contemplados en esta seccion son arena, cemento, piedra, grava y agua para
preparar el concreto, mortero y lechada de cemento.

3.1.2. Cemento

A menos que se especifique lo contrario, todo el cemento a usarse en la obra se ajustara a las
normas para Cemento Portland tipo GU de la ASTM designacion C-150. El cemento se enviara al
sitio de la obra en sacos lo suficientemente fuertes y llevaran impreso el tipo de cemento, nombre
del fabricante y peso neto. Los sacos recibidos en malas condiciones seran rechazados o podran
ser aceptados como sacos incompletos cuando asi lo autorice el Supervisor.

3.1.3. Cemento de fraguado rapido

Cuando se requiere usar cemento de fraguado réapido, éste llenara los requisitos de la ASTM
designacion C-150 tipo I11 o C-175 tipo Il A. El cemento de fraguado rapido se usara solamente
con la aprobacion del Supervisor.

3.1.4. Aditivos

Se exige el uso de los aditivos detallados a continuacion:

e Aditivo Inhibidor de corrosion en vigas de cimentacion, zapatas aisladas y cimientos
corridos. Los aditivos inhibidores de corrosion deberan cumplir los requisitos de la ASTM
G-109/ Cracked Beams. Debera estabilizar la capa protectora de 6xido normalmente
encontrada en el refuerzo estructural del concreto y que no afecte las propiedades del
concreto tales como resistencia, permeabilidad, etc. Ademas debe demorar el comienzo de
la corrosion y reducir la actividad un minimo de 65%. No debe contener nitrito de calcio y
no debe causar dafios al medio ambiente.

e Epoxico Estructural Adhesivo (Soldadura Epdxica). El epdxico estructural adhesivo
(soldadura epdxica) debera cumplir los requisitos de la ASTM C-881, Type I, II, HI
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Grade 2 Class B & C y de la AASHTO M235 Type LI I Grade 2 Class B & C. Las
superficies de aplicacion deberan estar perfectamente limpias y debera seguirse el
instructivo de aplicacion del fabricante para no provocar un plano de falla, esto en el caso
que se exceda el tiempo de fraguado.

La dosificacion de los aditivos debera aplicarse de acuerdo a la recomendacion del fabricante, para
lo cual la Supervision exigira u estricto control de las dosificaciones del concreto, sus agregados
y sus aditivos.

3.15. Agua

El agua utilizada en la mezcla y en la cura del concreto debera ser agua potable, fresca, limpia y
libre de materias perjudiciales tales como aguas negras, aceites, acidos, materias alcalinas,
materias organicas y otras sustancias perjudiciales. Para ello sera necesario disponer de un tanque
de almacenamiento de agua potable.

3.1.6. Agregados

3.16.a. Agregados finos
Los agregados finos consistiran de arena natural, arena triturada, o una combinacion de ambas.
Estos seran duros, fuertes, durables, estaran limpios y libres de sustancias suaves y escamosas.
La clasificacion de agregados finos se ajustara a la clasificacion de la ASTM, C-
33. El agregado fino para mortero y lechadas sera bien graduado dentro de los siguientes limites

por peso cuando se prueben de acuerdo con la norma ASTM C-136
PORCENTAJE EN PESO
TAMIZ MORTERO | LECHADA
No 4 100 100]
No 8 96 a 100
No 16 70 a 90
No 30 40a70 50
No 50 15a35

Una muestra representativa de los agregados finos que se deseen usar sera sometida al
Supervisor para su aprobacion. Cualquier entrega de agregados finos hechos durante el progreso
del trabajo que muestre una variacion mayor de 0.20 en Modulo de Finura comparado con el
de la muestra aprobada, sera rechazada o, en opinion del Supervisor, podra ser aceptado sujeta
a que se hagan los cambios necesarios en las proporciones del concreto por razones de la falta
de cumplimiento con los requerimientos de esta Seccion. Cualquier alza de costo incurrido por
el Contratista debido a estos cambios en las proporciones sera asumida por él. Sustancias
dafinas no seran permitidas en los agregados finos en exceso de las siguientes cantidades:

MATERIAL LIMITE PERMISIBLE
Terrones de arcilla 05%all0%
Carbon y Lignitas 0.25% al.0%
Material mas fino que el tamiz No 200 20%a5.0%

Cuando sea requerido por el Supervisor, los agregados finos seran examinados para determinar
impurezas organicas (ASTM-Designacion C-40) y estos no deberan mostrar un color mas
oscuro que el color corriente. Si el Supervisor requiere que los agregados finos sean sometidos
a prueba de sanidad ASTM C-88, se someteran a cinco ciclos de la prueba de sanidad con
sulfato de sodio, conforme a los siguientes requisitos
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LIMITE PERMISIBLE
Pérdida de peso |8.0 % a 12.0 %

3.1.6.b. Agregado Grueso
El agregado grueso consistird de piedra o grava triturada, u otro material inerte que tenga
caracteristicas similares y que sea aprobada por el Supervisor. El agregado grueso sera
clasificado de acuerdo con el tamafio y llenara los requisitos de la ASTM - C-33. Antes de
comenzar la construccion, el Contratista debera someter al Supervisor para su aprobacion, una
muestra del agregado grueso que él piensa utilizar y también sometera cuatro pruebas de tamiz
de muestras diferentes del material tomado, obtenidos de la misma fuente. No se presentaran

en los agregados gruesos sustancias dafiinas en exceso de las cantidades siguientes:
LIMITE PERMISIBLE

(PORCENTAJE POR PESO)

RECOMENDADO |MAXIMO

I-:ragmentos suaves 2 5
Carbon y Lignitas 1/4 1
Terrones de arcillas 1/4 1/4

Material mas fino que
el tamiz No 200

Cuando el material méas fino que el tamiz No. 200 consista esencialmente de polvo de roca, la
cantidad maxima permitida podrd ser aumentada a 3/4 y 1 1/2% respectivamente. Si el
Supervisor requiere que los agregados gruesos sean sujetos a pruebas de sanidad, ASTM C-88
se sujetaran entonces a cinco ciclos de la prueba de sanidad con sulfato de sodio, conforme a
los siguientes requisitos:

1/2 1

LIMITE PERMISIBLE
( PORCENTAJE )
RECOMENDADO MAXIMO

Pérdida promedio
de peso

Todos los agregados seran almacenados de tal forma que se evite la inclusion de materiales
extrafios en el concreto. Siempre que sea necesario, se haran pruebas del contenido de humedad,
por lo menos una vez por cada dia de mezclado.

12 15

3.1.7. Manejoy almacenamiento de los agregados

Los agregados se mantendran limpios y libres de otras materias durante su transporte y manejo. Se
mantendran separados uno del otro en el sitio hasta que sean medidos en tandas y colocados en el
mezclador. A menos gque sean cernidos y apilados por tamafio en el sitio de la obra, los agregados
se apilaran en tal forma que no se produzca segregacion de acuerdo a lo establecido en las normas
de la ACI - 614.

3.1.8. Resistencia y Calidad del concreto

Es la intencion de estas especificaciones obtener, para cada parte del trabajo, un concreto de
estructura homogénea teniendo la dureza y resistencia requerida a la erosion y libre de huecos,
fallas escondidas y otros defectos. EI concreto para las estructuras y accesorios desarrollara la
minima fuerza compresiva como se indica en los planos.

Se utilizara la cantidad minima de cemento y agua que produzca un concreto de la resistencia
requerida, siendo el proposito de esto obtener un calor de hidratacion minimo y contraccion
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minima en el concreto. Las pruebas de revenimiento seran hechas de acuerdo con las
especificaciones C-143 de la ASTM. La consistencia de revenimiento y el tamafio maximo del
agregado se sujetaran a los siguientes limites:

REVENIMIENTO TAMARNO MAXIMO
MAXIMO MINIMO AGREGADO
[Fundaciones y pisos 5" 3" 11/2"
Paredes 5" 3" 11/2"
Techo 4" 3" 3/8"

3.1.9. Disefo de mezcla

Las proporciones de cemento, agregados y agua necesarios para producir un concreto conforme a
estas especificaciones seran determinadas por medio de pruebas de laboratorio efectuadas por el
Contratista con el cemento y agregados a usarse en el trabajo.

Con anterioridad al comienzo del trabajo de concreto, el Contratista sometera para aprobacion,
muestras de los materiales que se propone usar y sometera por escrito para su aprobacion las
proporciones para las mezclas del concreto. Esta solicitud estard acompafiada por un informe en
detalle de un Laboratorio de materiales (previamente aprobado por el Supervisor), indicando por
lo menos tres contenidos diferentes de agua para la resistencia a compresion del concreto a los 7'y
28 dias respectivamente, que se haya obtenido empleando el material propuesto.

La determinacion de la resistencia estara basada en no menos de tres pruebas de muestras de
concreto para cada edad y para cada contenido de agua. Una curva sera trazada por los tres puntos,
cada punto representara los valores promedio de las tres muestras de prueba. La cantidad de agua
usada, como ha sido determinada por la curva, correspondera a una resistencia 15% mayor que la
requerida. Ninguna sustitucion se hara en el tipo o cantidad de materiales que deben ser usados en
el trabajo, sino se hacen pruebas adicionales de acuerdo con lo ya estipulado, para sefialar que la
calidad del concreto es satisfactoria. La prueba de resistencia a la compresion sera hecha de
acuerdo con las normas de la ASTM.

La relacion entre la resistencia a compresion a los 7 y 28 dias, como ha sido establecido por las
pruebas preliminares sera usada para determinar la resistencia requerida a los 7 dias para satisfacer
los requerimientos de la resistencia de 28 dias. Esta relacion serd modificada a medida que el
trabajo progresa, donde, segun los resultados de pruebas (hechas de acuerdo con el Gltimo parrafo
titulado "Pruebas de Campo del concreto™) asi lo indiquen.

3.1.10. Trabajabilidad del concreto

3.1.11.

El concreto sera de tal consistencia y composicion que se pueda trabajar facilmente en todos los
rincones y angulos de las formaletas y alrededor de los refuerzos u otros objetos sin permitir que
los materiales se segreguen o que el agua se acumule en la superficie. Sujeto a los requerimientos
limitantes aqui expuestos, y con la aprobacion del Ingeniero, el Contratista ajustard las
proporciones del cemento y agregados como sea necesario para producir una mezcla que sea
facilmente manejable, tomando en consideracion los métodos de colocacion y vibrado que sean
utilizados.

Si, durante el progreso de la obra, es imposible conseguir concreto de la consistencia y resistencia
requerida con los materiales procurados por el Contratista, el Supervisor puede ordenar cambios
en las proporciones o en los materiales, 0 en ambos, si es necesario para obtener las propiedades
deseadas, sujetas a los requerimientos aqui estipulados.

Cualquier cambio ordenado serd hecho a expensas del Contratista y ninguna compensacion extra
seré& permitida por razon de dicho cambio. Si, durante el progreso de la obra, el Contratista desea
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usar diferentes materiales a los originalmente aprobados o si los materiales de las fuentes
aprobadas originalmente cambian en caracteristicas, sometera, para aprobacion, evidencia
satisfactoria al Ingeniero Supervisor de que la nueva combinacion de materiales producira un
concreto que cumpla con los requerimientos sin acarrear cambios objetables en el color o
apariencia de la estructura.

Para la colocacion del concreto serd necesaria la utilizacion de bomba, por lo que se deberd incluir
su costo dentro del precio ofertado, asimismo, el costo de la vibracion.

3.1.12. Medicién de materiales para el concreto

Los materiales seran medidos por peso o por otros métodos especificamente aprobados por el
Ingeniero Supervisor. El aparato usado para pesar agregado y cemento sera del tipo disefiado y
construido para tal proposito. Cada tipo de agregado y el cemento seran pesados separadamente.
La exactitud de todos los artefactos de pesar seran tales, que cantidades sucesivas podran ser
pesadas con una desviacion del 1% de la cantidad deseada.

El cemento en sacos corrientes no necesita ser pesado. El agua de mezcla podra ser medida por
volumen o por peso. Todos los artefactos de medir estaran sujetos a la aprobacion del Supervisor.
Donde las medidas volumétricas sean autorizadas por el Supervisor, las proporciones de peso seran
convertidas a sus equivalentes volumétricos. En estos casos, se haran consideraciones apropiadas
para compensar las variaciones en las condiciones de humedad de los agregados, incluyendo los
efectos de abundamiento en agregados finos.

3.1.13. Medicién y Pago del Concreto

Las cantidades de concreto de las diferentes clases que constituyen la estructura empleada y
aceptada sera expresadas en m?; cantidad que tomara en cuenta solo aquellas partes que hayan
merecido aprobacion del Supervisor.

La cantidad total de concreto determinada en el parrafo anterior sera pagada al precio que por m?
haya establecido la propuesta aceptada, precio que por lo demas comprendera los costos directos,
indirectos y generales.

3.2. ACERO DE REFUERZO

3.2.1. Generalidades

Las barras de acero de refuerzo para el armado del concreto seran de acero de lingotes nuevos, no
de material enrolado y deben estar de acuerdo con los requerimientos de la ASTM A-615 Grado
Intermedio. El acero tendra deformaciones de acuerdo con los requerimientos de la ASTM A-305,
y estaran libres de defectos, dobleces y de curvas.

El acero debera estar libre de corrosion, en caso contrario sera indispensable la utilizacion de
aditivos antioxidantes y limpiadores del acero, previo a la autorizacion del colado del concreto. El
costo de dichos aditivos sera por cuenta del Contratista.

Se someteran, para aprobacion, certificados de prueba de las propiedades fisicas y quimicas de
cada embarque de acero.

3.2.2. Detalles

Las barras seran suministradas en longitudes que permitan ser convenientemente colocadas en la
obra y provean suficiente empalme en las uniones. Se proveeran barras de amarre de longitud,
tamafio y forma apropiada para amarrar muros, vigas, pisos, columnas y similares donde sea
mostrado, especificado u ordenado.
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3.2.3.  Suministro

El acero de refuerzo sera entregado en la obra en haces amarrados fuertemente, y cada grupo de
barras, tanto dobladas como rectas sera identificado en una tarjeta de metal indicando el nimero
identificatorio correspondiente a los tamafios y diagramas.

Todas las barras seran adecuadamente almacenadas, en forma ordenada, por lo menos 12 pulgadas
encima del suelo, mantenidas limpias y protegidas del clima, como lo indique el Ingeniero
Supervisor, después de la entrega en el sitio de la obra.

3.24. VARILLAS: GANCHOS Y DOBLECES

Ganchos: El término " Gancho Normal " sera usado para referirse a los siguientes casos:

a) Una vuelta semicircular (180 grados) mas una extension de longitud no menor de cuatro
didmetros de la varilla ni menor que 6 cms. Al extremo de la varilla.

b) Una vuelta de 90 grados mas una extension de por lo menos 12 diametros de la varilla al
extremo libre.

Una vuelta de 90 grados o de 135 grados mas una extension minima de por lo menos OCHO
diametros de la varilla, pero no menor que 6 cms al extremo libre de la varilla. Este tipo de gancho
se permite Unicamente para anclaje de estribos y anillos.

Radios Minimos: El radio del doblez para ganchos normales, medido en la parte interior de la
varilla no sera menor que los valores de la tabla siguiente, excepto varillas # 6, al #11, inclusive,
de grados estructurales e intermedio, el radio minimo sera de cinco diametros de la varilla.

RADIOS MINIMOS DE DOBLEZ

Tamario de la Varilla Radio minimo

*#3a#5 6 didmetros de varilla

Dobleces que no son ganchos normales.

a) Dobleces para estribos y anillos tendran un radio, medido en la parte interior de la varilla, no
menor que el diametro de la varilla.

b) Los dobleces para todas las otras varillas tendran un radio, medido en la parte interior, no menor
que los valores de la tabla anterior Cuando los dobleces se hacen en zonas en las que la varilla
trabaja a un esfuerzo elevado, se proporcionard un radio adecuado de doblez para evitar
aplastamiento del concreto.

Doblado:

Todas las varillas se doblaran en frio, a no ser que el Supervisor permita otra cosa. No se doblara
en el campo ninguna varilla parcialmente embebida en concreto, excepto si se indica en los planos
0 si es permitido especificamente por el Supervisor

ESPACIAMIENTO DE VARILLAS

a) La separacion libre entre varillas paralelas (excepto en columnas y entre capas multiples de
varillas en vigas) no serd menor que el diametro nominal de la varilla, 0 2.5 cms.

b) Cuando el refuerzo de vigas o viguetas este colocado en dos 0 mas camas, la distancia libre
entre ellas no sera menor de 2.5 cms., y las varillas de las camas superiores se colocaran en la
misma posicion que las inferiores cada uno en su plano respectivo.

c) En muros y losas, con la excepcion de losas nervadas, la separacion del refuerzo principal no
sera mayor que tres veces el espesor de la losa 0 muro ni mayor de 45 cms.

d) En columnas con estribos, la distancia libre entre varillas longitudinales no sera menor que 1-
1/2 veces el didmetro de varilla, 1-1/2 veces el tamafio del agregado grueso o 4 cms.
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e) La distancia libre entre varilla también sera aplicable a la distancia libre entre una junta
traslapada y los traslapes o varillas adyacentes.

JUNTAS DE REFUERZO

No se haran juntas en el refuerzo, excepto las indicadas en los planos de disefios o las
especificaciones o autorizadas por el supervisor.

Se evitaran las juntas en los puntos de maximo esfuerzo de tensidn y cuando estas sean necesarias
seran traslapadas, con la aprobacion del supervisor.

La longitud de traslape de varillas corrugadas sera de 20 y 30 veces el diametro de la varilla pero
en ningun caso sera menor de 30 cms. Cuando la resistencia especificada del concreto sea menor
de 210 Kg/cm?, la longitud de traslape sera un tercio mayor de los valores antes mencionados. Para
varillas lisas, el traslape minimo sera dos veces el especificado para varillas corrugadas.

La longitud de traslape de varillas corrugadas sera de 40 diametros de varilla, en varillas que se
requieran solo por compresion, el esfuerzo de compresion podra ser transmitido por apoyo directo
de una barra con otra con cortes normales, manteniendo el contacto concéntrico por medio de una
camisa soldada o por medio de un dispositivo mecanico.

Una junta bien soldada es aquella en que las varillas estan unidas y soldadas de tal modo que
puedan desarrollar una tension de por lo menos 125 % de la resistencia de fluencia especificada
para la varilla de refuerzo. Las conexiones mecéanicas aprobadas para tomar tensiones o
compresion seran equivalentes en resistencia a una junta bien soldada.

3.2.5. Proteccion

El acero de refuerzo sera entregado sin mas oxidacion que aquella que pueda haber acumulado
durante el transporte a la obra. En todo momento sera completamente protegido de humedad, grasa,
suciedad, mortero o concreto. Antes de ser colocado en su posicion final, sera completamente
limpiado de toda escama y Oxido suelto y de cualquier suciedad, recubrimiento u otro material que
pueda reducir la adherencia.

Si hubiera alguna demora en el vaciado del hormigon, el acero sera inspeccionado y limpiado
satisfactoriamente inmediatamente antes de que el hormigon sea vaciado.

33. MADERA

3.3.1. Generalidades

Toda la madera estructural que se use debera ser de primera calidad, debiendo llenar los
requisitos siguientes:
e Debera ser seca, con un porcentaje de humedad no mayor que el 6%

e Debera ser recta con una inclinacion de la fibra con respecto al eje longitudinal no mayor
del 10 %, toda madera verde sera rechazada.

e Se admitiran las tolerancias de desviacion con respecto a las especificadas en planos de
acuerdo a lo especificado en el reglamento del ACI.

e Deberéa estar libre de picaduras, desportillamientos, grietas, rajaduras, nudosidades y otros
factores que perjudiquen sus caracteristicas estructurales o estéticas.

83



84 Seccion 11. Datos de la Licitacion

No se permitira madera que presente mas de un nudo por cada metro de longitud ni se permitiran
piezas que tengan nudos de un diametro mayor que 1/3 del ancho o peralte de la pieza.

Toda la madera debera ser tratada previamente con agentes que la preserven de las picaduras de
insectos, proliferacion de hongos u otros parasitos que la dafien. EI agente preservativo a usarse
sera previamente aprobado por el Supervisor.

Salvo indicaciones en los planos o disposiciones especiales los esfuerzos de trabajo permisible
seréan los siguientes:

Esfuerzo de tension paralelo a la fibra > 80 kg/cm?
Esfuerzo de tensién perpendicular a la fibra > 10 kg/cm?
Esfuerzo de compresién paralelo a la fibra > 70 kg/cm?
Esfuerzo de compresién perpendicular a la fibra > 30 kg/cm?
Esfuerzo de corte paralelo a la fibra > 8 kg/cm?

La madera se almacenaréa en sitios protegidos de la intemperie y a la temperatura ambiente y debera
depositarse de tal manera que no quede en contacto con el suelo.

La madera sera de la clase, tamafio y dimensidn requerida para la obra, y como se especifique para
usarse en las diferentes facetas. Para todos los propoésitos estaré libre de rajaduras, biseles, nudos
negros y dafiados, y todo tipo de descomposicion. Toda la madera serd encuadrada a las
dimensiones requeridas a lo largo de toda su longitud. Sera en todos los casos apropiada para la
obra en la cual serd empleada. Toda madera debera estar de acuerdo con los requerimientos de la
ASTM D-245.

3.3.2. Madera sin tratar

So6lo se permitira madera sin tratar para uso de ademes, cimbras, encofrado de losas y similares.
La madera para ademado y arriostramiento serd nueva de pino o semejante, aprobada, salvo se
muestre o especifique lo contrario. La madera para encofrado de pisos y soportes sera de pino
amarillo duro y adecuado, o similar aprobado. No se usara madera de segunda mano cuando la
resistencia y/o apariencia del elemento final sean consideraciones de importancia.

3.3.3. Madera tratada

El alquitrén preservador de madera, grado unoy el aceite de preservar madera por el procedimiento
de celula vacia sera de conformidad con los requerimientos de la American Wood Preserves
Association Standard C-2-58.

4.  ESTRUCTURAS DE CONCRETO

4.1. ALCANCE DEL TRABAJO
El trabajo considerado en esta seccion incluye el suministro de todos los materiales, mano de obra,
equipo y ejecucion de todas las operaciones en conexion con la construccién de todo el concreto
reforzado y simple que se requiera para la construccién de este proyecto.

4.2.  INSTRUCCIONES GENERALES

El concreto, mortero y todos sus ingredientes, incluyendo el agua estaran en todo tiempo sujetos a
la aprobacién del Ingeniero Supervisor. El Contratista debera avisar al Ingeniero Supervisor 24
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horas antes de un vaciado de concreto. No se permitira vaciar concreto sobre la tierra hasta que
la excavacion y el acero de refuerzo hayan sido inspeccionados y aprobados por el Ingeniero
Supervisor. Si el Contratista decide utilizar concreto premezclado debera cerciorarse de que el
suplidor tenga equipo satisfactorio para enviar el concreto con la rapidez que se desee y ademas
de que cuenta con suficiente equipo como para continuar el vaciado en caso de alguna anomalia.
La resistencia de los cilindros a los 28 dias sera la indicada en los planos. En ningun caso la
resistencia serd menor de la indicada para los miembros estructurales. Debera observarse los
requisitos de relacion agua-cemento minima para este tipo de trabajo.

43. RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO

Todos los elementos estructurales, tales como: Zapatas aisladas, vigas, Losa de entrepiso y
columnas, sera con una resistencia a la compresion a los 28 dias de f°c=4,000 psi y los elementos
tales como: Cimiento corrido, castillos, cargadores, soleras, batientes, y firme serd con una
resistencia a la compresion a los 28 dias de £¢=3,000 psi. El concreto utilizado para fundir la losa
de entrepiso serd mediante la utilizacion de concreto premezclado y utilizando bomba para su
colado.

4.4, MEZCLADO DEL CONCRETO

El equipo de mezclar sera capaz de combinar los agregados, cemento y agua en el tiempo
especificado y descargar la mezcla sin segregacion. A menos que sea autorizado de otra manera
por el Ingeniero Supervisor, la mezcla de concreto sera hecha en una mezcladora de vaciado de un
tipo aprobado para asegurar una distribucién uniforme de materiales en toda la masa. El equipo en
la planta mezcladora estara construido de manera que todos los materiales, incluyendo el agua
entrando en el tambor puedan ser correctamente proporcionados y controlados.

En general la preparacion de la mezcla deberd ajustarse a las normas C-94 de la ASTM. No se
permitira la renovacion del concreto o mortero que esté parcialmente endurecido, es decir, mezcla
con o sin cemento adicional, agregado o agua. No se afiadird agua al concreto en el sitio a menos
que sea aprobado por el Supervisor para una batida especificada. La aprobacion de tal adicion a
una batida no debe considerarse como aprobacion para adiciones a entregas subsiguientes.

45. ENCOFRADOS - GENERAL

Los encofrados deben ser disefiados para producir unidades de concreto idénticos en forma, lineas
y dimensiones a todas las unidades mostradas en los planos. Seran exactas y adecuadamente
asegurados, ajustados a manera de mantenerlos en posicion y forma para resistir todas las presiones
a las cuales puedan ser sometidos. Los encofrados deberan ser suficientemente ajustados para
impedir la pérdida del mortero o lechada del concreto.

El grosor y caracter de la madera de los encofrados y el tamafio de los travesarios y pies derechos
seran determinados por la naturaleza de la obra y la altura a la cual el concreto se coloque, y seran
adecuados para producir superficies lisas y fieles con normas de 1/8" de variacion en cualquier
direccion desde un plano geométrico.

En todos los casos, los pies derechos seran doblados y el tamafio de los travesafios y pies derechos
usados no serdn menores de 5 por 15 cm. Las juntas horizontales seran niveladas y las juntas
verticales colocadas a plomo. Los encofrados para los lados de las columnas e intradds de vigas
maestras, seran construidos con madera de 5 cm. y todas las juntas seran ajustadas y
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parejas. El intradds, de las vigas maestras sera erigido con una contraflecha de 2 cm. en cada 6 m
y seran suficientemente arriostrados, entibados y acufiados para prevenir deflexiones. Los costados
de las columnas serén engrapados con grapas de metal para columnas o similares, las que serén
espaciadas de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes.

Los &ngulos externos de las vigas pilastra, columnas y vigas maestras seran provistas con tiras de
madera biseladas de 3/4". Los encofrados para uso repetido serdn suministrados en ndmeros
suficientes para proveer la velocidad de progreso requerida y seran integramente limpiados antes
de ser usados de nuevo.

Todos los encofrados serén inspeccionados, inmediatamente antes de que el concreto sea colocado.
Los encofrados deformados, rotos o defectuosos seran removidos de la obra. Se proveera aperturas
temporales donde sea necesario, para facilitar la limpieza e inspeccion inmediatamente antes de la
colocacion del concreto. Todas las superficies interiores de los encofrados, seran aceitadas con una
clase apropiada de aceite o integramente humedecidas inmediatamente antes de la colocacion del
hormigon.

El Contratista asumira la responsabilidad completa para que todos los encofrados sean adecuados
y para remediar todos los defectos resultantes de su uso, sin que el Ingeniero pierda su derecho
para inspeccion y aprobacion previa.

46. ENCOFRADOS DE MADERA CONTRACHAPADA

Los encofrados para todas las superficies de concreto interiores expuestas y areas designadas de
superficie de concreto exteriores expuestos seran construidos de madera contrachapada no menor
de 5/8" de espesor para secciones rectas y para secciones curvas. La madera contrachapada sera
de pino de cinco placas para la de 5/8" 0 méas gruesa hecha con un pegamento a prueba de agua y
fabricado especialmente para trabajo de encofrado de concreto. Los bordes seran escuadrados en
ambas direcciones y los paneles adyacentes deberan coincidir en espesor, ancho y longitud. Se
usaran hojas completas de madera contrachapada excepto donde se requiera de otra manera o
donde piezas menores cubran toda el &rea. Los encofrados seran colocados de tal manera que las
marcas sean simetricas.

La madera contrachapada sera integramente aceitada en las caras en contacto y los bordes, con
aceite de linaza crudo u otro laqueado aprobado, el aceite sobrante sera limpiado de los encofrados
antes de que el acero de refuerzo sea colocado y mientras las superficies sean accesibles.

47. TIRANTES DE ENCOFRADOS

Se usaran Unicamente tirantes de encofrados, colgadores y grapas aprobados por el Ingeniero
Supervisor y seran de un tipo tal que, después de la extraccion de los encofrados ninguna parte
metalica estard mas cerca de una pulgada de la superficie. No se colocaran dentro de las formas,
tacos, conos, arandelas u otros artefactos que dejen agujeros o depresiones en la superficie del
concreto mayores de 7/8" de diametro.

Los tirantes que deben ser dejados en el sitio seran provistos con arandelas estampadas u otros
artefactos apropiados para prevenir la pérdida de humedad a lo largo de los tirantes. El
espaciamiento de los tirantes de encofrados, colgadores y grapas estara en estricto acuerdo con las
instrucciones de los fabricantes.
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48. REMOCION DEL ENCOFRADO

El encofrado no sera extraido sin la autorizacion del Supervisor. En general, los encofrados no
seran extraidos hasta que el concreto se haya endurecido lo suficiente para soportar con seguridad
su propia carga, mas cualquier carga super impuesta que pueda ser colocada sobre él. En cualquier
caso los encofrados seran dejados en el lugar por lo menos el tiempo minimo requerido
especificado mas abajo, después de la fecha de colocacion del concreto.

Columnas 2 dias
Encofrados laterales de viga y viguetas 2 dias
Encofrados inferior de losas 21 dias
Encofrados inferior de vigas y viguetas 21 dias

Las partes que puedan ser extraidas de los tirantes de encofrados seran quitadas del concreto
inmediatamente después que los encofrados hayan sido extraidos. Los agujeros dejados por tales
tirantes seran llenados con pastas con una pistola para pasta y la superficie sera acabada con una
espatula de acero y frotada con un saco de tela. Debe tenerse cuidado en la extraccion de
encofrados, pies derechos, entibados, soportes y tirantes de encofrados para evitar astillamientos
o arafiaduras en el concreto. Si se requiere acabado repellado y el resane puede ser necesario, éste
serda comenzado inmediatamente despues de la extraccion de los encofrados.

49. COLOCACION DEL CONCRETO

El concreto sera colocado unicamente en presencia del Ingeniero Supervisor y en encofrados que
han sido aprobados por él. Donde el procedimiento no estd especificamente descrito aqui, la
colocacion del concreto estara de acuerdo con las recomendaciones de la ACI estandar 614.

No se colocara concreto después que haya ocurrido su fraguado inicial y no se usara concreto
retemplado en ninguna circunstancia. Las operaciones de vaciado de concreto seran continuas
hasta que la seccion, panel o programa de vaciado sea completado. Si las operaciones de vaciado
de concreto deben ser inevitablemente interrumpidas, se formaran juntas de construccion en las
ubicaciones apropiadas como aqui en adelante se especifica. EI concreto serd transportado y
colocado con un minimo de manejo y por medio de cubos, carretillas u otro equipo aprobado, el
cual prevenga segregaciones de los ingredientes.

La inclinacion y longitud de las canaletas estaran sujetas a la aprobacion del Supervisor. Los
extremos de salida de las canaletas, tolvas y fajas transportadoras estaran provistos con tabiques
apropiados, para prevenir segregacion. Los aparatos seran mantenidos limpios y lavados con agua
antes y después de cada jornada. EI concreto sera depositado en los encofrados tan cerca como sea
posible de su posicién final y en ningun caso méas de 180 cm. en cualquier direccion horizontal.
No se permitira la manipulacion del concreto. EI concreto sera colocado en capas poco profundas
de tal manera que la capa anterior esté todavia blanda cuando se afiada la préxima capa y las dos
capas pueden ser vibradas conjuntamente.

Cada capa no excedera de 45 cm. de profundidad y el tiempo que transcurra entre la colocacion de
capas sucesivas no excedera de 2 horas, si la capa anterior puede ser vibrada de tal forma que se
homogenice con la nueva.

Se tomara especial cuidado en la colocacion del concreto contra los encofrados, particularmente
en angulos y esquinas para prevenir vacios, comejenes y areas rugosas y para asegurar contacto
continuo de toda la superficie de acero de refuerzo e insertos en el concreto. El concreto sera
varillado y paleado si fuera necesario para apartar los agregados gruesos de los encofrados. El
concreto recién vaciado expuesto sera protegido contra dafios de la intemperie otras fuentes.
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4.10. VIBRADO

Todo el concreto sera consolidado por medio de vibradores mecanicos internos aplicados
directamente dentro del concreto en posicion vertical. La intensidad y duracién de la vibracién
serd suficiente para lograr que el concreto fluya, se compacte totalmente y embeba completamente
refuerzos, tubos, conductos u otros similares. Los vibradores, sin embargo, no deberan ser usados
para mover el concreto mas que una pequefia distancia horizontalmente. Los vibradores seran
insertados y retirados en puntos separados de 45 a 75 cm. y las vibraciones seran interrumpidas
inmediatamente cuando un aviso de mortero recién aparezca en la superficie. El aparato vibrador
debera penetrar en la capa colocada previamente para que las dos capas sean adecuadamente
consolidadas conjuntamente pero no debera penetrar en las capas mas bajas que han obtenido un
fraguado inicial. La vibracién sera complementada, si es necesario, por varillado a mano en las
esquinas y angulos de los encofrados mientras el concreto esté todavia plastico y trabajable. Los
vibradores operaran a una velocidad no menor de 4,500 revoluciones por minuto. Cada
herramienta pesard aproximadamente 17 kilogramos y serd capaz de afectar visiblemente una
mezcla disefiada aproximadamente con una pulgada de revenimiento para una distancia de por lo
menos 45 cm. del vibrador.

Deben disponerse un namero suficiente de vibradores para proporcionar seguridad de que el
concreto que llegue pueda ser compactado adecuadamente dentro de 15 minutos después de
colocado. Se tendran disponibles vibradores de reserva para su uso. No se hara ningun vaciado
apreciable con un s6lo vibrador.

4.11. REQUERIMIENTOS DE TIEMPO CALUROSO

El concreto no sera colocado cuando la temperatura al tiempo de su colocacion esté por encima de
33 °C en tiempo caluroso, se tomaran precauciones enfriando el agua de mezcla, enfriando los
agregados, protegiendo la planta de mezcla y mezcladoras de los rayos directos del sol o utilizando
otros medios aprobados para mantener la temperatura del concreto por debajo de esta cifra. Los
agregados gruesos seran regados, seguidos de drenaje, cuando sea necesario para reducir la
temperatura a o bajo el limite especificado, asi como para reducir la absorcion excesiva de agua
por los agregados.

4.12. CURADO DEL CONCRETO

Todo el concreto, excepto como esta descrito bajo estas especificaciones, estara protegido en tal

forma gque no haya pérdida de agua por las superficies por un periodo de siete (7) dias donde se

haya usado cemento Pértland normal, o por un periodo de 3 dias donde el cemento Portland sea

de fraguado répido.

La proteccion contra la pérdida de humedad por la superficie se llevara a cabo manteniendo

continuamente hiumeda la superficie del concreto. Se usara cualquiera de los métodos siguientes:
e Manteniendo la superficie en contacto con las formaletas.

e Inundando las losas

e Manteniendo continuamente himedas las superficies con cubiertas de cafiamo o
alfombras de algodon

e Cubriendo con una capa de una pulgada de arena, tierra o aserrin permanentemente
mojada.

e Salpicando con agua continuamente, la superficie expuesta.
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Cubriendo las superficies con un producto aditivo, disefiado para curar concreto, el cual estara de
acuerdo con los requisitos de la ASTM Designacion C-309, Tipo |.

4.13. CORTE DEL CONCRETO

Se debera realizar mediante la utilizacion de sierra de corte mecénica con disco de punta de
diamante, el corte debera efectuarse a mas tardar 4 horas después de haberse efectuado la fundicion
de la losa de concreto.

4.14. PRUEBAS DE CAMPO

Durante el progreso de la obra, se haran y almacenaran de acuerdo con la ASTM C-31, un nimero
razonable de cilindros de ensayo, los cuales seran probados de acuerdo con la ASTM C-

39. Cada prueba consistira de tres cilindros de control de laboratorio, uno que sera probado a los
7 dias y dos que seran probados a los 28 dias.

No se hard méas de una prueba por cada 40 m* de concreto colocado en un dia. El Contratista
proporcionara la mano de obra necesaria y los materiales y ayudara al Supervisor, si es requerido,
en construir los cilindros de ensayos de concreto. La resistencia promedio de todos los cilindros
sera igual a, o mayor que las resistencias especificadas, y por o menos 90 por ciento de todos los
ensayos indicaran una resistencia igual o mayor que la resistencia especificada.

En los casos donde la resistencia de los cilindros de prueba para cualquier parte de la estructura
cae debajo de los requerimientos especificados aqui, el Supervisor podra ordenar un cambio en la
mezcla o contenido de agua para la parte restante de la obra y podréa requerir al Contratista procurar
especimenes de prueba del concreto fraguado, representado por esos cilindros. EI nimero de
especimenes de prueba requeridos para ser tomados seran iguales al nimero de cilindros de prueba
hechos durante el vaciado. Los especimenes seran tomados y probados de acuerdo con la norma
ASTM C-42. Si los especimenes de prueba siguen demostrando que el hormigoén representado por
los cilindros y especimenes esta bajo de la resistencia requerida especificada aqui, el Supervisor
puede ordenar que tal concreto sea extraido y reconstruido a costo del Contratista. El costo de
tomar los cilindros, el material de los mismos y el costo de las pruebas debera incluirse en el precio
unitario del concreto, las pruebas seran realizadas de acuerdo a lo solicitado por el Supervisor.

4.15. JUNTAS DE CONSTRUCCION

Las juntas de construccion seran hechas donde sean indicadas o permitidas por el Supervisor. Tales
juntas seran localizadas para asegurar estabilidad, resistencia e impermeabilidad. Todas las
esquinas seran construidas monoliticamente y la obra en cada lado, se extendera a los puntos
mostrados o dirigidos.

Por lo menos deben pasar dos horas después de la colocacion del concreto en las columnas o muros
antes de depositarlo en vigas, vigas maestras o losas soportadas alli. Las vigas, vigas maestras,
riostras, capiteles de columnas y elementos de acero seran consideradas como parte del sistema
del piso y seran vaciados integramente con ellos. Las ranuras horizontales deben ser construidas
de tal manera que permitan al agua de lavado escapar por estas ranuras. Las juntas tendran ranuras
0 rebajos continuos rectos y regulares.

Las superficies de concreto expuestas seran llevadas a nivel verdadero en la parte superior de cada
junta horizontal de construccion. Los encofrados para las juntas de construccion expuestas,
deberan contar con un dispositivo que permita ajustar los encofrados de las secciones siguientes.
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Las barras de refuerzo seran colocadas de manera que se extiendan en las secciones de construccion
siguientes, como se muestra. Las juntas de impermeabilidad, si son requeridas, tendran empates
impermeables o intersecciones en las esquinas. Las superficies de concreto, contra las cuales se va
a colocar nuevo concreto, seran integramente limpiadas, hechas rugosas y humedecidas,
Inmediatamente antes de la colocacién de un nuevo concreto, la junta sera rellenada con, por lo
menos 2" de pasta de cemento de la misma mezcla del concreto pero sin los agregados gruesos.
En las juntas verticales, se usara especial cuidado en la colocacion y relleno del concreto, para
asegurar adherencia con el concreto existente. No se haran juntas verticales de construccion
impermeable, a menos que sea mostrado en los planos o permitido por el Supervisor.

4.16. SUPERFICIES DE CONCRETO

Las superficies expuestas de concreto interiores y exteriores seran acabadas para lograr efectos
arguitectonicos lisos y nitidos. Las esquinas superiores de los muros, si no se ha mostrado otra
cosa en los planos, seran acabadas con un canteador que tenga un radio de 1/2". Los rebordes de
esta herramienta seran bien afilados para producir el menor nimero de rebabas posibles. Cualquier
rebaba que quede después de la remocion de los encofrados, sera eliminada. Inmediatamente
después de quitar las tablas del encofrado, todas las superficies de concreto seran inspeccionadas.
Todas las aletas, rebajos, rebabas, lomo u otras marcas de mala apariencia seran removidos de las
superficies de hormigon expuestas. No sera permitido el frotado excesivo de las superficies
formadas. Los agujeros de los tirantes de encofrado y, donde sea permitido por los Inspectores, las
juntas pobres, vacias, bolsillos de piedras u otras areas defectuosas seran resanados antes que el
concreto esté completamente seco. Las areas defectuosas seran descascaradas a una profundidad
no menor de una pulgada con todos los bordes perpendiculares a las superficies. El area que va a
ser restaurada, incluyendo por lo menos 6" de la superficie adyacente, sera humedecida antes de
la colocacion del mortero de resane. Entonces se aplicara, con brocha en toda la superficie, una
pasta de partes iguales de cemento y arena con agua suficiente para producir una consistencia tal
que se pueda aplicar con brocha, seguida inmediatamente por el mortero para parche. El parche
sera hecho del mismo material y de aproximadamente las mismas proporciones de las que se usan
para el concreto, excepto que se omitiran los agregados gruesos.

Si es ordenado por el Inspector, el cemento blanco sera sustituido por partes de cemento gris de tal
manera que el parche empareje el color del concreto circundante. Las proporciones de cemento
blanco y gris seran determinadas haciendo un parche de prueba. La cantidad de agua sera tan
pequefia como sea consistente con los requerimientos de manejo y colocacion. El concreto sera
retemplado sin la adicion de mas agua que dejandolo asentar por periodo de una hora durante el
cual serd mezclado con una llana para evitar el fraguado. EI mortero sera cuidadosamente
compactado y emparejado para dejar el parche ligeramente mas alto que la superficie circundante.
Entonces seré dejado sin tocar por un periodo de una a dos horas para permitir la contraccién inicial
antes de hacerse el acabado final. El parche sera acabado de tal manera que empareje la superficie
adyacente y sera curado como se ha especificado para el concreto original.

Todas las superficies de concreto que no reciban un acabado separado para piso de concreto,
acabado de piso integral o sean cubiertas con concreto adicional, recibirdn un acabado con paleta
de madera, a menos que sea mostrado o especificado en forma diferente.
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4.17. APLANADO

Las superficies que deban ser aplanados seran integramente humedecidas y mantenidas en esta
condicion hasta que el acabado en cada seccion sea terminado. Las superficies seran aplanadas con
bloque de maderay agua hasta que todos los vacios y marcas de los encofrados hayan sido alisados
y el material sobrante haya sido eliminado. Pasta y mortero no seran usados en el proceso de
aplanado y el enlucido de las superficies no sera permitido. Todo el aplanado sera hecho mientras
el concreto esta todavia en proceso de fraguado.

El aplanado sera continuado hasta que las superficies estén uniformemente parejas pero no se
requerira la eliminacién total de todas las marcas. El aplanado puede ser omitido cuando se haya
utilizado plywood rigido y las superficies resultantes hayan sido aprobadas por el Ingeniero. En
general, el aplanado o un acabado liso equivalente seran requeridos en todas las superficies de
concreto expuestas. El aplanado se extendera 15cm debajo del nivel del piso terminado en el
exterior de las superficies expuestas de todas las estructuras y 15cm mas abajo del nivel normal de
agua en las superficies y en el interior de los tanques.

4.18. COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO

4.18.1. Mano de obra en varillas

Las varillas serdn cortadas a las longitudes requeridas y dobladas con precision antes de colocarlas.
Las barras seran dobladas en el taller a menos que se tenga aprobacion escrita del Ingeniero para
doblarlas en el campo.

Los estribos y tirantes tendran un radio de curvatura interior minimo de 2-1/2 veces el didmetro de
la barra. Todas las varillas de las obras tendran un radio de curvatura interior minimo de tres veces
el didmetro de la barra, con excepcion de las barras No. 8 y mayores que tendran un radio de
curvatura interior minimo de cuatro veces el didmetro de la barra. Las barras seran colocadas en
las posiciones exactas con los espacios mostrados o requeridos y serdn ajustadas firmemente en
posicion en las intersecciones para impedir desplazamiento durante el vaciado del concreto.

Las barras seran aseguradas con alambre recocido de calibre #18 (dieciocho) o con otros medios
aprobados. Se proveera soportes del tipo aprobado por el Inspector, colocados adecuadamente para
soportar y mantener las barras de refuerzo en posicion en todas las vigas y losas, incluyendo las
losas vaciadas directamente sobre el terreno.

Los asientos que descansan en las formas para losas, la parte inferior de los cuales estara expuesta
a la vista en la obra acabada, tendran galvanizadas aguellas porciones que estan en contacto con
las formas. Salvo donde se muestre lo contrario, los empalmes en los refuerzos en compresion
seran traslapados 27 diametros.

Las barras de temperatura tendran un espaciamiento minimo de 2-1/2 diametros. Todos los
empalmes de barras serdn alternados donde sea posible. En cualquier seccion de la obra donde
haya barras horizontales que corran mas alla de la longitud de las formas, la forma o cabezal contra
la cual la obra termina sera perforado en los lugares apropiados para permitir a las barras
proyectarse a una distancia por lo menos igual al traslape especificado. Los extremos proyectados,
sin embargo, a menos que sea dirigido de otra forma por el Ingeniero, seran de diferente longitud
de tal forma que en ningun lugar ocurran traslapes en barras adyacentes en el mismo plano opuesto
uno a otro.
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4.18.2. Proteccién de concreto para acero de refuerzo

El acero de refuerzo sera colocado y mantenido en posicion de tal manera que la cobertura de
concreto, medida desde la superficie de la barra a la superficie del concreto no sea menor de los
siguientes, excepto cuando se muestre, especifique o dirija en otra forma:

Losas no Expuestas al Clima 2.cm.

Vigas, Muros y Columnas Expuestas o no al Clima 4.cm.

Concreto Colado en Contacto con el Suelo y
Permanentemente Expuesto al suelo 7cm.

4.18.3. Capa de limpieza

Todo el armado de acero que se sefiale en los planos a ser depositado sobre concreto en contacto
directo con el suelo, debera ser realizado sobre una capa de concreto pobre o capa de limpieza no
menor a 4 cm. de espesor a fin de que no se contamine el acero y se disponga de una superficie de
trabajo limpia y que garantice el buen soporte de los separadores para el recubrimiento. La capa
de limpieza no sumara para el grosor del recubrimiento.

4.18.4. Separadores para el Recubrimiento

Para la colocacion de las capas de acero se proveeran separadores de metal, plasticos o dados de
concreto pre-fundidos que aseguren se le brindara al acero el recubrimiento minimo y uniforme tal
como es exigido. Los separadores tendran la suficiente resistencia para soportar el acero; el equipo
y el personal que laborara en él sin deformarse y seran aprobados por El Supervisor.

5. OBRAS METALICAS

51. TRABAJO INCLUIDO

Esta seccion cubre el suministro e instalacion de las obras miscelaneas de metal para el edificio,
no cubiertas en ninguna otra seccion de las Especificaciones, incluyendo las siguientes; pero no
limitadas a ellas:

e Metal para juntas de expansion en el concreto, incluyendo platinas de anclaje.

e Metal para techado.

e Ferreteria y todo el trabajo metélico de caracter miscelaneo.

e Acero estructural miscelaneo no incluido en otras secciones de las especificaciones.
e Pernos de anclaje, anclajes y otros dispositivos para amarres.

52. MATERIALES

A menos que en adelante se especifique lo contrario, los materiales para el trabajo bajo esta
seccion deberan llenar los requisitos siguientes:

5.2.1. Acero Estructural

Los perfiles de acero, barras y planchas; pernos y tuercas de acero se deberan ajustar a los
requisitos de la ASTM Designation A36-75 Specifications for Structural Steel (Especificaciones
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para Acero Estructural), y donde se indique, deberan ajustarse a Corte, como lo fabrica la U.S.
Steel o similar aprobado.

5.2.2. Materiales para Lechado

La lechada para colocar elementos de fijacion, debera consistir de cemento y arena mezclados en
la proporcion de una (1) parte de cemento y dos (2) de arena.

5.2.3. Materiales para Juntas de Expansion

Las juntas de expansion se deberan construir de perfiles y planchas de acero, de acuerdo con la
designacion A36 de la ASTM.

5.3. INSTALACION

El trabajo metalico miscelaneo debera instalarse en los lugares y de acuerdo con los detalles
indicados en los Planos y como se especifica adelante.

5.4. CALIDAD DE MANO DE OBRA

5.4.1. Manufactura.

El aceroy el hierro deberén ser manufacturados y montados con precision con las juntas expuestas
ajustadas, y pernos y tornillos expuestos cortados al ras con las tuercas o metal adyacente. El
empernado se haré con pernos del tamafio apropiado. Las tuercas se enroscaran ajustadas y las
roscas se trasegaran. El acero debera estar limpio y libre de escamas de fabrica, orin suelto o
picaduras. Los ensambles de taller se deberan suministrar en secciones del mayor largo posible
para reducir al minimo las conexiones en el campo.

5.4.2. Soldadura

La soldadura debera llenar los requisitos para soldadura metélica de arco protegido del Standard
Code of Arc and Gas Welding in Building Construction (Cédigo Standard para Soldadura de Arco
y a Gas en la Construccién de Edificios) de la American Welding Society. La soldadura sera
continua a lo largo de toda la linea de contacto, exceptuando donde los planos de taller exijan
soldadura de puntos, o sea autorizada por el Ingeniero.

5.4.3. Pernos de Anclaje y Sujetadores

Los pernos de anclaje deberan estar colocados apropiadamente e integrados con la estructura. Los
pernos y sujetadores deberan colocarse por medio de plantillas u otros métodos que puedan
requerirse para colocarlos con precision.

6. PAREDES

6.1. BLOQUE DE CONCRETO
El blogue de concreto que debera ser utilizado en la construccién de las paredes deberd cumplir
los siguientes requisitos:
e No menor de 70 Kg/cm? de resistencia a la compresion sobre el area bruta ni menor de
140 Kg/cm? de resistencia a la compresion sobre el area neta

93



94 Seccion 11. Datos de la Licitacion

e 20% méaximo de absorcion a las 24 horas a la temperatura ambiente

e Espesor minimo de paredes 2.5cm para bloques cuya minima dimension sea de 15 a 20cm
espesor minimo de pared 2.0 para bloques cuya minima dimensién sea 7.5 a 10cm

e El arido usado en el mortero de elaboracién del bloque debe pasar el tamiz No. 16 en un
100%

e Debe estar libre de grietas, rajaduras, deformaciones, previo a su aceptacion, el Supervisor
tomara muestra de los materiales y hara las pruebas de calidad correspondientes, para su
aceptacion o rechazo.

6.2. MATERIALES DE LIGA PARA BLOQUES DE CONCRETO

El ligado debera tener por lo menos un centimetro de espesor pudiendo usarse los siguientes
morteros:

6.2.1. Mortero Tipo B.C.A.

Para paredes de particion y no de carga una parte de cemento, una parte de pasta de cal y
ocho partes de arena de rio.

6.2.2. Mortero Tipo B.C.B

Para paredes de carga una parte de cemento, una parte de pasta de cal y OCHO partes de
arena de rio.
Todos los morteros de liga que deban llevar cal en su composicion, deberdn proporcionarse en
primer lugar arena, cal y agua y dejar esta mezcla en maceracion por un término de 48 horas por
lo menos después de éste tiempo se volvera a plastificar con agua y se le mezclara cemento en el
momento en que se vaya a usar.

6.3. COLOCACION DEL BLOQUE

Antes de colocarse los blogues cada unidad, debera mojarse con el fin de reducir su capacidad de
absorcién de agua, cada unidad debe colocarse a plomo y a nivel. Cuando la pared se construya
dejando visto el bloque debera quedar limpio de rebabas y manchas del mortero de liga. El ligado
quedara retocado biselado en forma de “V” o en forma concava con un didmetro de concavidad
aproximada de 1.5cm.

7. PISOS

7.1. PREPARACION DEL LECHO DE LA BASE

Previo al inicio de los trabajos de piso se debera eliminar totalmente la maleza basura u otro
material impuro o contaminante, en caso de hallarse suelo organico se debera sustituir previo
autorizacion de la Supervision y en caso de ser necesario efectuar rellenos para llegar al nivel
inferior de la base de los pisos, el material de base para piso tendra un espesor no menor de 5 cm.
El tamafio maximo del material no debera exceder en dos tercios el espesor de la capa de
compactacion. Los materiales y dosificaciones de concreto deberan tener una resistencia no menor
de Fe= 210 kg/cm?
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8. CARPINTERIAY ALBANILERIA
Todos los herrajes de carpinteria deberan someterse a la aprobacion del Supervisor, previo a su
adquisicion.

8.1. MADERA

Todas las maderas que se emplee deberé tener el tratamiento de preservacion éstos deberan llevar
materiales y procedimientos que no alteren su color y textura y que permitan recubrirla con pintura
0 barniz.

8.2. HERRAJES

Todos los elementos y dispositivos metélicos que se instalen para la manipulacion de puertas,
ventanas (excepto aluminio de ventaneria), como bisagras, llamadores, seran de primera calidad,
debiendo garantizar su funcionalidad y durabilidad. Deberan ser fabricadas con materiales
resistentes al oxido.

8.2.1. Bisagras

Las bisagras seran de bronce (no bronceadas) de 3 1/2” de pin desmontable. Deberan instalarse
por lo menos tres unidades por cada puerta. Utilizar bisagra de piso de doble accién en acceso a
aulas.

8.2.2. Pasadores
No se utilizan pasadores de ningln tipo ya que no se consideran areas de bafio.

8.2.3. Chapas

Las chapas o cerraduras para puertas seran resistentes al oxido y deberan garantizar la seguridad
para la cual se les requiere.

8.2.4. Llamadores
Deberéa proveerse de llamadores en puertas que tengan pasador en vez de chapa.
8.2.5. Puertas

Todas las puertas exteriores seran de madera de laurel siguiendo las medidas de los planos, las
puertas interiores seran de aglomerado de madera o termoformada donde lo indiquen los planos.
Cada contramarco se fijard por lo menos con 3 tacos o expansores en cada lado y 1 en el dintel,
tanto los contramarcos como las mochetas seran de madera de laurel. Cada hoja de las puertas
sera fijada al contramarco por lo menos con dos (2) bisagras de 4” de bronce, con pin
desmontable. Para las puertas de acceso a aulas se instalaran bisagras de piso de doble accion de
primera calidad.

9.  VENTANAS

Las ventanas del tipo celosia seran de aluminio y vidrio opaco. Las celosias de vidrio deberan ser
de un espesor de 3/16” debiéndose lijar y/o esmerilar con el proposito de evitar el borde cortante,
toda celosia que no cumpla con lo indicado sera rechazada inmediatamente y debera ser retira de
inmediato de la obra. En las zonas de cafeteria se instalaran ventanas corredizas segln se indica
en planos.

El batiente del marco inferior de soporte de la ventana debera tener una pendiente que permita
escurrir el agua lluvia hacia fuera del edificio.
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10. PINTURA

El contratista deberd suministrar los materiales, equipos, mano de obra, herramientas, andamios,
escaleras e imprevistos necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos de pintura.

Estan incluidos en este renglon los siguientes trabajos: Pintura del concreto expuesto, pintura de
madera, hierro y paredes exceptuando las indicadas especificamente mas adelante.

Materiales: Se aceptaran materiales que sean de primera calidad.

En exteriores, impermeabilizante de primera calidad.

En interiores, pintura de primera calidad.

Todos los acabados deberan recibirse en la obra en sus envases originales, sellados y con las
etiquetas intactas. Los materiales complementarios de la pintura y acabados, tales corno aceite
(linaza, aguarrés, solvente mineral, etc., seran puros, de la mejor calidad y se guardaran en envases
con etiquetas que indiquen su contenido.

Calidad del trabajo: el trabajo acabado debera ser uniforme del color aprobado, liso y libre de
escurrimiento, arrugamiento, marcas de brochas, marcas de rodillos y excesos de pintura. El
Contratista debe emplear trabajadores calificados y competentes. Antes de aplicar la pintura a una
superficie, ésta debera limpiarse, quitando el polvo suelto y las impurezas que tenga. No debera
efectuarse ningun trabajo si la superficie estd himeda.

Deberéa procurarse que los trabajos exteriores se realicen cuando las condiciones del tiempo lo
permitan, de manera de obtener los resultados que han sido previstos. El trabajo de madera, que
debe acabarse con sellador o color natural, debera lijarse hasta que esté bien liso y limpiar
perfectamente la superficie antes de aplicar la primera mano. Se debera lijar entre manos sucesivas
usando lija fina para obtener un acabado liso y parejo. Se rellenaran los hoyos y marcas de clavos
con sellador después de aplicar la primera mano utilizando sellador del color y tipo que permita el
acabado deseado. Deberan acabarse igualmente todos los cantos de las puertas. El lijado debera
hacerse en la direccion de la fibra de la madera, no aceptandose ningun trabajo al que le aparezcan
raspones por lijar en contra del hilo. Las superficies metalicas deberan lavarse con compuestos
adecuados para remover toda clase de impurezas antes de aplicar la pintura. Si hay areas con
corrosion o escamas, se limpiaran éstas con cepillo de alambre o con lija antes de aplicar la pintura.
Deben aplicarse dos manos de pintura anticorrosiva de distinto color a brocha y dos manos de
esmalte brillante aplicado con pistola rodillo o brocha del color indicado por la supervisién. La
primera mano de anticorrosivo debe aplicarse en taller a todas las piezas antes de armar. Al
terminar el trabajo, se quitaran las manchas de pintura en los pisos, muros, vidrios y otras
superficies. Se dejaréa el trabajo limpio en forma ordenada y en condiciones aceptables.

Pinturas de Paredes Interiores

Afinar la superficie con papel lija # 80. Aplicar una mano uniforme de sellador acrilico diluido
con agua. (1/4 de galdn por cada galén del sellador). Rellenar fisuras con masilla en polvo
preparado conforme a las instrucciones del fabricante. Aplicar nuevamente sellador en las areas
de las fisuras enmasilladas. Dejar secar un periodo no menos de cuatro horas. Aplicar dos manos
de pintura ya especificada.

Sellador de Paredes interiores

Aplicar una mano uniforme de Sellador de buena calidad previamente aprobado por la supervision
del proyecto. Dejar secar un periodo no menor de doce (12) horas.
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11. INSTALACIONES DE DRENAJE AGUAS LLUVIAS

La tuberia de PVC que sea utilizada para las instalaciones de suministro de aguas lluvias debera
cumplir con las especificaciones de la American Water Association (AWWA), American Society
for Testing Materials (ASTM), Producto Standard (PS), International Standard Organization
(1SO), y otras especificaciones equivalentes.

La tuberia suministrada debera ser conforme para las presiones de trabajo requeridas, usando para
su fabricacion PVC, tipo I, grado I. La tuberia para las instalaciones de drenaje de aguas lluvias
deberd ser SRD 51.

11.1. CAJAS DE REGISTRO

Deberan ser construidas tal como se indica en las especificaciones y los planos constructivos,
repelladas y pulidas.

12. MISCELANEOS

12.1. PRUEBAS DE LABORATORIO

Todas las pruebas de laboratorio que sean necesarias para verificar el cumplimiento de los
requerimientos especificados o para determinar la calidad de materiales o del trabajo ejecutado se
haran en el laboratorio y en la cantidad que indique el Supervisor y su costo sera por cuenta del
Contratista.

13. MEDIDAY PAGO

13.1. MEDIDA

Todo el trabajo bajo las diferentes partidas se medira en la unidad definida en el cuadro de
cantidades de obra contractual.

13.2. PAGO.

El pago se hara por la unidad medida como esta previsto en el Cuadro de Cantidades de Obra, al
precio del contrato para las diferentes partidas, y constituird compensacion total por todo el trabajo,
mano de obra, materiales, suministro, herramientas, equipo, instalaciones, transporte, facilidades
y planta.

14, CASOS ESPECIALES

Material en el sitio se reconocera en un porcentaje relativo al costo de la actividad destino solo
para los insumos cuya incidencia en el costo de la obra sea significativa a criterio del Supervisor.
Lo anterior no exime al Contratista en el cuidado del material para que conserve sus propiedades
intactas hasta el momento de utilizacion en la actividad destino.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS DEL
PROYECTO

PRELIMINARES
1. ALCANCE DEL TRABAJO

Comprende la construccion de un edificio de 2 niveles con el proposito de ofrecer
atencion médica general a adultos mayores.

El Contratista deberéd proveer todo el movimiento de tierra que sea necesario para
construir las estructuras, edificacion y tratamiento exteriores que se muestran en los
planos.

REFERENCIAS

Todos los puntos de referencia, mojones, estacas y bancos de nivel seran colocados
por El Contratista y una vez aprobados por El Supervisor, deben ser mantenidos bajo
responsabilidad del Contratista.

PAREDES, CONCRETO Y ESTRUCTURAS

1. PAREDES
1.1 Paredes de mamposteria

Todas las paredes, exceptuando aquellas que se indiquen de otra calidad en los planos, seran
de mamposteria, construidas de bloques de concreto.
Referirse a los planos para ubicacion, calidad, dimensiones, espesores y cantidades de pared.

1.2 Materiales

Los materiales a utilizar en las paredes deberan cumplir con las siguientes normas:

e Bloques de Cemento
Seran de mezcla de arena 'y cemento conforme ASTM C-139, tipo 1.
Sus dimensiones: 15 x 20 x 40 cms

e Arena
Debera ser angular, limpia y libre de sustancias salinas, alcalinas y organicas. Toda
arena debera pasar por la zaranda #8 no mas del diez por ciento (10%) debera pasar
la zaranda # 100

1.3 Método de Construccién

Todas las paredes deben construirse a plomo y escuadra COLOCANDO LOS BLOQUES
COINCIDIENDO EN TODAS SUS ARISTAS UNO SOBRE OTRO DEBIDAMENTE
SIZADOS, de acuerdo con las dimensiones y lineas generales indicadas en los planos,
uniendo los bloques con mortero. Colocando 2 varillas 1/4" horizontales cada dos hiladas de
bloque y varilla 3/8" vertical cada 0.80 m.

Ningln mortero seco podra ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. En la pegada
del bloque deberéan observarse las normas de construccion adecuadas para obtener un trabajo
perfecto. El mortero debera mezclarse con mezcladora mecéanica o bien en bateas especiales
para que se consiga una mezcla homogénea y libre de impurezas.

Una diferencia importante que debera seguirse estrictamente para evitar rajaduras en las
paredes es que los blogues de cemento deben estar absolutamente secos al momento de

pegarlos con el mortero
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1.4 Limpieza
El trabajo anteriormente especificado para la construccién de paredes se debera mantener
libre de todo exceso de material asi como de mortero y derrame de concreto.
La limpieza de albafileria incluyendo repellos y afinados, debera hacerse todos los dias al
terminar la jornada y comprende tanto suciedades como salpicaduras de mezcla sobre el
trabajo del dia asi como trabajos adyacentes realizados anteriormente (carpinteria, albafiileria
etc.).

2. CONCRETO

2.1 Alcance de los Trabajos
El Contratista suministrara todos los materiales, mano de obra y equipo necesarios para la
construccion de toda la obra de concreto armado o simple, segun esta indicado en los planos
y en las especificaciones que se dan a continuacion:

2.2 Materiales
2.2.1 Cemento
El cemento a emplearse en las mezclas de concreto sera del tipo Portland GU y debera
cumplir en todo con las especificaciones de la ASTM, designacion C-150. Deberd llegar al
sitio de la construccion en sus envases originales, enteros y sera completamente fresco, no
mostrar evidencias de endurecimiento. Todo cemento que no retna los requisitos sera
rechazado por El Supervisor. El cemento debe almacenarse en bodega seca, sobre tarimas
de madera en estibas de no méas de 10 sacos de altura.
2.2.2 Agua
El agua empleada en la mezcla del concreto debe ser potable, limpia y libre de grasas o
aceites, de materias organicas, alcalis, asientos o impurezas que puedan afectar la resistencia
y propiedades fisicas del concreto.
2.2.3 Agregados
Los agregados empleados en la mezcla del concreto deberan ser clasificados segun su
tamafo y deben ser almacenados de forma ordenada para evitar que se revuelvan, ensucien
0 se mezclen con materias extrafias. La grava o piedra triturada debe ser limpia y graduada
de acuerdo con las secciones del concreto, dimensiones del acero, de los recubrimientos. La
arena o agregado fino debera ser limpios y estar libre de impurezas, materias organicas, limo,
etc.

2.3 Resistencia del Concreto
El concreto empleado en la construccion de estructuras principales: Zapatas aisladas,
columnas, vigas, ménsulas y los de entrepiso debera tener una resistencia minima a la
compresion a los 28 dias de 4,500 Ibs/plg?, con revenimiento no menor de 1 plg, ni mayor
de 5 plg, excepto si se indica lo contrario en los planos. En estructuras secundarias: zapata
corrida, castillos, soleras, batientes y jambas debera tener una resistencia minima a la
compresion a los 28 dias de 3,500 Ibs/plg?
La mezcla de concreto fresco debe ser de una consistencia convenientemente sin excesos de
agua, plastica y manejable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores.

2.4 Mezcla del Concreto
La mezcla se efectuara en un mezclador mecéanico, preferiblemente que sea una combinacion
de cuchillos y tambor. EI mezclador debera ser operado a la velocidad designada por los
fabricantes, a menos que un cambio razonable de velocidad demuestre mejores resultados
en el concreto.
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El tiempo minimo de mezclado debera ser de un minuto, comenzando a contar una vez
que todos los materiales se encuentren dentro del mezclador y este haya comenzado su
funcién. Se completara la descarga de la mezcladora dentro de un periodo méaximo de 30
minutos después de la introduccion del agua para la mezcla del cemento y los aridos. El
Supervisor podra autorizar la mezcla a mano en las partes de la obra de escasa
importancia, debiendo hacerse sobre una superficie impermeable, haciéndose la mezcla
en seco hasta que parezca de aspecto uniforme y agregando después el agua que durante
la operacion no se mezcle la tierra ni impureza alguna. Se permitira el uso de concreto
premezclado siempre y cuando reuna las condiciones indicadas en estas especificaciones.

2.5 Puesta en Obra del Concreto
El transporte y vertido del concreto se hard de modo que no se disgreguen sus elementos,
volviendo a mezclar, al menos con una vuelta de pala, las que acusen rasgos de segregacion.
No se toleraréa la colocacion de mezclas que acusen un principio de fraguado; prohibiéndose
la adicion de agua o lechada durante la fundicion.

2.6 Apisonada
En todas las fundiciones se empleara el apisonado por vibracion, prodigando en los puntos
de vibrado lo necesario para que su efecto se extienda a toda la masa, sin iniciar
disgregaciones locales. El Contratista usara vibradores y cabezal de vibraciones apropiadas
para cada tipo de trabajo.

2.7 Curado del Concreto
Se cuidara de mantener continuamente himeda la superficie del concreto durante los siete
(7) dias posteriores al fundido. Se evitaran perturbaciones externas como sobrecargas o
vibraciones que puedan provocar la fisurizacién del concreto. EI Supervisor podra autorizar
el uso de aditivos asi como de quimicos curadores de concreto.

2.8 Acero de refuerzo
Todas las varillas empleadas en el refuerzo del concreto en la construccion de toda obra seran
barras deformadas segin ASTM A 615 del tipo estructural Grado 40 con un limite de
fluencia de 40,000 Ibs/plg? minimo.
Todas las varillas deben estar limpias y libres de escamas, oxidacion avanzada, grasas y otras
impurezas o imperfecciones que afecten sus propiedades fisicas, su resistencia 0 su
adherencia al concreto.

2.9 Doblado y Colocacion del acero
El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Las barras se
doblarén en frio, ajustandolas a los planos y especificaciones del proyecto, sin errores
mayores de un centimetro (1 cm.). Los dobleces en armados, salvo indicacion especial en
los planos, se haran con radios superiores a los siete y medio (7.5) veces el diametro.
Las barras seran fijadas entre si por medio de alambre de hierro dulce No.16 de modo que
no pueda desplazarse durante el fundido.
Salvo indicacion especial en los planos, las varillas quedaran separadas de la Superficie del
concreto por lo menos a 2.5 cms en columnas y vigas, y 7.5 cms en los cimientos. En losas
y castillos el recubrimiento minimo sera de 2.5 cms.

2.10 Formaletas
Las formaletas con sus soportes tendran la resistencia y rigidez necesarias para soportar el
colado, sin movimientos locales superiores a una milésima de la luz.
Los apoyos estaran dispuestos de modo que en ningin momento se produzcan sobre la obra
ejecutada esfuerzos superiores al tercio (1/3) de sus resistencias.
En las juntas de las formaletas se dejara rendija para que por efecto de la humedad durante
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el fundido se expandan y deformen los tablones, el ancho de estas rendijas debera ser
menor de 3 mm para evitar perdida de lechada.

Pisos

e Piso de porcelanato LIENZ MARFIL 100X100.

e Piso de porcelanato tipo MADERA (BELFAST TEAK ANTI-SLIP RECT 29.5X120 CM.

Paredes
e Paredes de bloque liso para interior de 6’” tomando en cuenta que el material de las paredes debe
ser durable, facil de limpiar y reparar.
e Colores Pintura en paredes interiores y elementos pulidos interiores y exteriores.
o Spanish White
o Brons Milk
o Mayan Gold
Los colores fueron considerados para reflejar un ambiente acogedor y calido, que estimulen la tranquilidad,
solidaridad y compaferismo al igual que fomentan el proceso de ensefianza y aprendizaje. Estos colores
proporcionan un ambiente educativo alegre y colorido y se aplicara cada color de acuerdo a lo instruido por
la supervision. Previo a la colocacion de las dos manos de pintura se colocara el sellador de alta Calidad
sobre la superficie de concreto. EI impermeabilizante de las paredes exteriores sera de primera calidad de
Preferencia impermuro o similar con caracteristicas de no alterar la textura del Bloque. En interiores y
exteriores, pintura de primera calidad colocada sobre la base de sellador.

Cielo Falso
e Laminade PVC.
e Estructura de embatinado de flejes metélicos color blanco para interiores
e Utilizar bocel y accesorios de pvc de alta calidad.
Ventanas
e Las ventanas son de vidrio fijo opaco de 3/16”
e Marco de Aluminio liviano en color natural.

Puertas

Puertas de madera laurel, alto y ancho segln planos.

Puertas abatibles de aluminio blanco y vidrio, alto y ancho segin planos.
Puertas corredizas de aluminio blanco y vidrio, alto y ancho segun planos

Entrepiso tipo losa compuesta.

Estructura metélica con cajon de canaleta 2"x6" x 1/16" empotrada en viga espaciados a cada 0.60m
de centro a centro, ldmina de aluzinc calibre 26, armado con varilla #3@0.20m en ambos sentidos y
una losa de concreto con espesor de 6¢cm. (ver detalle en planos).

Estructura de techo con losa sélida.

Losa de concreto; f'c 280 kg/cm2, e=0.12m, reforzado con #4 @0.25m en ambos sentido y refuerzo
negativo ver detalle. (varilla original corrugada, acero grado 60 - agregado; grava 3/4 y arena
triturada). Se incluye costo por encofrado, pendiente de drenaje 2%, impermeabilizante en losa.

Suministro e instalacion de flashing con lamina lisa de aluzinc calibre 24. Ver detalles planos.

Bajante de agua lluvia con tubo de pvc de 4", incluye coladeras en losa y accesorios.
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Escaleras o gradas.
Viga de cimentacion para Gradas concreto (0.70x0.50)M, 6#4+ #3@20CM con esperas.

Grada de concreto reforzado Losa e=15 CM ver detalle de armado en planos.

Cubo de ascensor.

Pared de concreto reforzado e=0.20m con refuerzo de varilla #4 @0.20m en ambos sentidos, doble
cama. Ver detalle planos.

Firme de concreto Armado en fosa de ascensor, armado con #4@ 0.20m en ambos sentidos doble
cama.

Losa de concreto Armado en cubo de ascensor, armado con #4@ 0.20m en ambos sentidos doble
cama.

Suministro e instalacion de viga H A-36 8"'x8"" 1/4"", colocado en parte superior (techo de cubo
de ascensor).L=6m
(en dos partes3-3)."

Suministro e instalacion de ascensor.

Suministro e instalacion de ascensor, capacidad 800kgs (10personas), nimero de paradas=2 con
recorrido aproximado de 4000mm, seccidn de cabina 1350mm ancho x 1400 mm fondo x 2500mm
alto, medidas de puertas de pasillo 900mm ancho x 2100mm alto.

Rampa de acceso.

Zapata Aislada Z-3 de concreto, Seccion 1.20x1.20m e=0.30m , refuerzo 8#4 en ambas direcciones
, (varilla original corrugada, acero grado 60 - agregado; grava 3/4 y arena triturada, F'c
280KG/CM2).

Columna en rampa; f'c 280 kg/cm2, Seccion 0.40x0.40m, refuerzo 8#6 y #3@0.15m, acero grado
60 (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Recubrimiento 4cm. Incluye
encofrado y andamio. VER DETALLE EN PLANO.

Viga en rampa; f'c 280 kg/cm2, Seccion 0.40x0.50m, refuerzo 6#6+2#4 y #3@0.15m, acero grado
60 (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Recubrimiento 4cm. Incluye
encofrado y andamio. VER DETALLE EN PLANO.

Viga (mensula) en rampa; f'c 280 kg/cm2, Seccion variable ver planos, refuerzo parte superior 3#6
, parte inferior 3#5 y anillos #3@0.15m, acero grado 60 (varilla original corrugada - agregado; grava
3/4 y arena triturada). Recubrimiento 3-4 cm. Incluye encofrado y andamio. VER DETALLE EN
PLANO.

Losa en rampa; f'¢c 280 kg/cm2, e=15cm ver planos, refuerzo principal varilla #4@0.15m , refuerzo
transversal #4@0.20m, acero grado 60 (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena
triturada). Incluye encofrado y andamio. VER DETALLE EN PLANO.

Barandal de rampa y terrazas.

Suministro e Instalacién de pasa mano de tubo estructural galvanizado de 1"x2"x2.00mm y tubo
redondo de 2" galvanizado. (ver planos).
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ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES

PUERTO CORTES

1. MEDIDAS DE MITIGACION, ESPECIFICACIONES

1.1 GENERALIDADES

El cumplimiento de las medidas de mitigacion, especificaciones y el monitoreo tienen por objeto
la integracion Optima de las actividades y obras de construccién al ambiente en la ejecucion del
proyecto de CASA DEL ADULTO MAYOR, BARRIO SAN MARTIN, PUERTO CORTES.
La ejecucion de las siguientes especificaciones y medidas de mitigacion tienen como propoésito la
prevencion, el control y la minimizacion de cualquier forma de contaminacién y el de proteger el ambiente.
El Contratista, por el intermedio de su responsable ambiental, debera velar el cumplimiento de estas
medidas a lo largo de la construccion de las obras, en conformidad con la Ley General del Ambiente, el
Plan de Accion y Manejo Ambiental y el Contrato de Cumplimiento de Medidas de Mitigacion suscrito
como anexo entre el Contratista de obra y la Municipalidad de Puerto Cortés.

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El Contratista y su equipo laboral deberan producir el menor impacto posible sobre la vegetacion
y la fauna, los cursos y depdsitos de agua, el aire, el suelo y el paisaje durante la ejecucion de la
obra. Asi mismo deberan guardar las normas de conducta y respeto necesarias para evitar
problemas con los transelntes y vecinos de las areas de construccion.

Toda contravencion a las normas y disposiciones técnicas administrativas vigentes por parte de los
contratistas o personas vinculadas por los mismos, deberan ser informadas al Supervisor de Obras
y al Departamento Municipal Ambiental. El Contratista sera responsable de efectuar la accion
correctiva apropiada, cuyo alcance y magnitud seran determinados por la Unidad de Gestion
Ambiental Municipal. Los dafios causados al medio fisico, biolégico o a terceros como resultado
de las actividades de construccion o del incumplimiento de las normas de higiene, seguridad y
buena conducta son responsabilidad del Contratista, quién deberd remediarlos a su costa y
conforme las especificaciones brindadas por la Municipalidad de Puerto Cortés.

El Contratista permitira el acceso a las obras y facilitara la labor de fiscalizacion al personal del
Departamento Municipal Ambiental, a la Direccidn de Evaluacion y Control Ambiental (DECA)
y a los representantes de otras instituciones encargadas del manejo de los recursos naturales,
cuando asi se requiera. El contratista debera colocar en un lugar visible el reglamento de trabajo
segun lo indica el codigo de trabajo.

012 ENCARGADO AMBIENTAL RESIDENTE DE OBRA

El contratista debera incorporar un Encargado Ambiental Residente de Obra quien sera
responsable por parte del contratista de coordinar, programar, hacer cumplir las disposiciones,
especificaciones, medidas de seguridad y regulaciones ambientales. Podra estar incorporado para
media jornada o con dedicacion exclusiva al proyecto. Si el proyecto asi lo requiere sera
indispensable la incorporacion con dedicacion exclusiva en el proyecto.
Deberéa tener conocimientos en el area ambiental o un ambientalista con experiencia de campo
para proceder con el cumplimiento del contrato de medidas de mitigacion del plan de control y
seguimiento; quien serd el responsable de presentar informes mensuales documentados al
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Supervisor de Obras, segun el formato que éste le entregara.

012 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD

El Contratista deberé presentar a la Gerencia Técnica Municipal un Plan de Accion y Manejo
Ambiental (PAMA), que incluira, ademas, medidas de proteccion de salud y seguridad laboral,
que deberd cumplir durante toda la construccion del proyecto. ElI Residente de Obras y el
Encargado Ambiental residente de obras velaran por la correcta aplicacién del mismo. Para ello el
Contratista deberd asignar los recursos que sean necesarios para la correcta ejecucion de las
actividades, incorporando en la oferta monetaria los costos asociados al desarrollo de estas
actividades.

El Contratista debera cumplir fielmente lo establecido en las especificaciones, Contrato, Bases de
Licitacion, Contrato de Medidas de Mitigacion, Plan de Accion y Manejo Ambiental, del proyecto
firmado entre la Municipalidad de Puerto Cortés y el Contratista de obras. (\Véase anexos)

El PAMA debera ser presentado junto a la solicitud de aprobacion de las instalaciones
provisionales, por lo tanto, sera un requisito indispensable para la emision de la Certificacion que
autoriza el desarrollo de las instalaciones provisionales. La falta del PAMA dara lugar a la
aplicacion de lo establecido en el articulo 59 del Plan de Arbitrios municipales, por violaciones y
dafios ambientales, publicado en la Gaceta el 7 de diciembre del 2000.

012 PLAN DE CONTINGENCIA

El Contratista de las obras deberd presentar un Plan de Contingencia que incluya entre otras
actividades las detalladas a continuacion: procedimientos y metodologias ante cualquier
eventualidad, ya sea por accidentes y/o fuerza mayor, sistemas de alerta, personal involucrado para
el manejo de la contingencia, medios de comunicacion a utilizar en caso de contingencia, medidas
y dispositivos de seguridad del personal e instalaciones, procedimientos para el manejo de
desechos, sustancias peligrosas, hidrocarburos; procedimiento de accidén a seguir en caso de
derrames de hidrocarburos, incendios, terremotos, inundaciones, huracanes, tormentas;
procedimientos de accion en caso de accidentes por utilizacion de maquinaria, dafios a servicios
publicos (agua, luz, teléfono, TV cable, y otros), descargas eléctricas, quemaduras, intoxicaciones,
dafos a terceros, atropellamientos, colisiones, fallecimientos y otros aspectos relevantes que a
criterio del Contratista sean necesarios.

Los costos asociados a las actividades relacionadas con los procedimientos establecidos en el plan
de contingencia, y los que sean necesarios para llevar a cabo dichos planes, seran responsabilidad
Unica del Contratista de Obras.

El Plan de Contingencia debera ser presentado junto a la solicitud de aprobacién de las
instalaciones provisionales, por lo tanto, serd un requisito indispensable para la emision de la
Certificacion que autoriza el desarrollo de las instalaciones provisionales. La falta del Plan de
Contingencia dara lugar a la aplicacion de lo establecido en el articulo 59 del Plan de Arbitrios
Municipales, por violaciones y dafios ambientales, publicado en la Gaceta el 7 de diciembre del
2000.

0.12 INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista, previo a la ejecucion de sus instalaciones, deberd solicitar la autorizacion de la
Municipalidad con el objeto de que se apruebe el plan de sus instalaciones dentro del sitio de las

obras, para ello debera considerar criterios de implantacion y ordenamiento. 104
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Para la solicitud de certificado de implantacién de las instalaciones, el Contratista debera
suministrar la siguiente informacion a la Gerencia Técnica Municipal:
o Detalle de las instalaciones

¢ Plan de Contingencia

e Poblacion de trabajadores

e Duracion de la estancia

e Localizacion del terreno

e Meétodo de alimentacidn en energia eléctrica, agua potable y otros servicios publicos.

El Contratista solicitard al supervisor la aprobacion de las instalaciones provisionales y debera
obtener un certificado de autorizacion, para ello deberd presentar un plano a escala apropiado (Lay-
Out) del sitio, donde aparecen las principales caracteristicas de las instalaciones provisionales que
indicaré:

e Un plano en detalle indicando la localizacion de todos los equipos, talleres, bodegas.

e Abastecimiento en agua potable (cantidad, método, obtencion permisos en la Empresa
Aguas de Puerto Cortés, S.A. si fuera el caso)

e Evacuacion de las aguas servidas (cantidad prevista, tecnologia, combinacion con letrinas
quimicas, etc.)

e Suministro de energia eléctrica (obtencion de permisos)
e Desechos solidos ( origen, cantidad, eliminacién seleccionada)
e Desechos peligrosos (tipo y cantidad)

e Almacenamiento de hidrocarburos e instalaciones apropiadas para su manejo (volumen,
tipo de almacenamiento, medidas preventivas planificadas (dique de proteccion, capacidad
de la fosa de retencion), separador de agua y aceite (capacidad, descripcion), medidas de
emergencia previstas.

El Contratista respetara las disposiciones siguientes:
e Talleres y garajes: desarrollar las instalaciones de manera que no afecten el medio (ver
seccion sobre derrames de productos contaminantes)

¢ lluminacion: la iluminacién de las oficinas, talleres, garaje, zonas de almacenamiento de
los equipamientos no debe estar dirigida hacia las habitaciones y la carretera.

e Control de ruidos y emisiones al vecindario

e Medidas de seguridad

1.6.1 Emision del certificado

La Municipalidad/DMA a traves de la Gerencia Técnica Municipal emitird las recomendaciones
que se consideren pertinentes dentro del plazo de DIEZ (10) DIAS CALENDARIO posterior a la
entrega de la solicitud debidamente documentada y completa, una vez efectuadas las correcciones,
emitird el certificado correspondiente.

1.6.2 Sancién por incumplimiento
Si la ejecucion de las instalaciones provisionales incumple las disposiciones emitidas en el
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certificado, se le aplicara a la empresa constructora una sancion por la cantidad de QUINIENTOS
LEMPIRAS (LPS. 500.00) POR CADA DIA CALENDARIO DE

INCUMPLIMIENTO hasta que se realicen las medidas correctivas que incluyen la reposicion y
desmontaje de las obras rechazadas, ademas de la paralizacion de las obras. La presente sancion
no libera al Contratista por su responsabilidad en el cumplimiento de las demés disposiciones
Ambientales y legales. El monto correspondiente de las sanciones aplicadas serd deducido del pago
de la estimacion de avance de obra correspondiente.

1.7 ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

A continuacion, se detallan las medidas de mitigacion a los impactos negativos durante el proceso
constructivo, asimismo, se detallan las medidas de seguridad e higiene que deberan aplicarse tanto
para el personal que labora en el proyecto como para las personas que se encuentren aledafias al
proyecto y/o relacionadas con él. Las disposiciones enunciadas a continuacion son de obligatorio
cumplimiento, en caso de no acatarse las disposiciones aqui dispuestas el Contratista seréa sujeto
de las sanciones que correspondan establecidas en las presentes Bases de Licitacion, Ley General
del Ambiente, Plan de Arbitrios Municipal, Codigo Civil y otras leyes de Honduras que sean
aplicables, segun sea el caso.

La Municipalidad de Puerto Cortés no reconocera ningin pago adicional por la ejecucion de las
disposiciones que se regulan a continuacion, por lo tanto, sus costos deberan incorporarse a los
precios unitarios de las actividades correspondientes. El pago de las sanciones y/o multas por el
incumplimiento de las disposiciones ambientales no libera de responsabilidad al contratista, por lo
tanto, debera 124establecer la condicion previa existente debiendo para ello incurrir en los costos
que ocasione el restablecerlas.

El incumplimiento de cualquier disposicidn establecida en las especificaciones ambientales dara
lugar a la suspension de los trabajos y de la aplicacidn de la sancion correspondiente.

1.7.1 Manejo y disposicion de desechos

Se prohibe tirar desechos en lugares publicos, calles, sistemas de drenaje, parques, areas
protegidas, playas, cauces de rios y otros sitios que no hayan sido expresamente aprobados para
tal proposito. Los desechos resultantes de la demolicion, extraccion de material de excavacion y
los desechos domesticos deberan ser colectados y transportados hacia el relleno sanitario de la
ciudad de Puerto Cortés, o donde indique el Supervisor, no deben ser quemados en ningun sitio,
ni enterrados o acumulados de manera inadecuada dentro del proyecto.

1.7.1.a. Recipientes colectores
El Contratista debera disponer de las facilidades, mediante recipientes acondicionados, dentro
del predio de las obras, para la disposicion provisional de los desechos y su posterior traslado
definitivo. Los desechos deberan estar clasificados diferenciando los desechos domésticos de

los desechos propios de la construccion. Los recipientes deberan estar protegidos de la
intemperie y tener cobertura. Los recipientes deberan estar ubicados Unicamente en el sitio
designado y aprobado para ello.

1.7.1.b. Transporte de desechos
Seré responsabilidad del Contratista el acarreo de todos los desechos. No estd permitido que el
Contratista acumule en el plantel los desechos por un periodo mayor de una semana. El traslado,
para su disposicion final, se debera efectuar mediante vehiculos acondicionados de tal manera
que no derrame su contenido durante el trayecto, para lo cual debera cubrirse con lonas. Se
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definird un programa para establecer el o los dias en que se efectuara el traslado de los desechos.

1.7.1.c. Sancion por incumplimiento
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata de los
trabajos y de la aplicacion de la sancién detallada a continuacion.
Las infracciones por el inadecuado manejo de los desechos seran sancionadas con una multa de
hasta DOS MIL LEMPIRAS (LPS. 2,000.00) POR METRO CUBICO O FRACCION
y de CUATRO MIL LEMPIRAS (LPS. 4,000.00) por cada caso de reincidencia. EI monto
correspondiente de las sanciones aplicadas sera deducido del pago de la estimacion de avance
de obra correspondiente.
1.7.2 Manejo y disposicion de hidrocarburos
Se prohibe tirar desechos liquidos e hidrocarburos en lugares publicos, calles, sistemas de drenaje,
parques, areas protegidas, playas, causes de rios y otros sitios que no hayan sido expresamente
aprobados para tal propdsito. Los desechos no deben ser quemados en ningin sitio, ni enterrados
0 acumulados de manera inadecuada dentro del proyecto. Los desechos deberan ser trasladados y
dispuestos de la forma que indique la Supervision.

1.7.2.a. Area de almacenamientoy Taller
Como parte de las instalaciones provisionales el contratista debera disponer de un sitio, dentro
del predio, que tenga las siguientes facilidades: pisos de concreto, drenaje, sitio de
almacenamiento de aceites, combustibles, grasas, aditivos, todos con recipientes de
almacenamiento debidamente acondicionados, tanto para los productos en uso como para los
de desecho.
Todas las operaciones de mantenimiento y carga de combustible se efectuaran Gnicamente en
el taller, que, ademas, debera estar protegido de la intemperie y debera contar con las facilidades
para efectuar las operaciones de mantenimiento y recarga del equipo de construccién y de apoyo
logistico para la obra.
El sistema de drenaje debera incorporar los dispositivos y medidas necesarias para evitar que
los aceites y combustibles sean vertidos a la red de drenaje pluvial.

1.7.2.b. Transporte de desechos
Toda manipulacién de los hidrocarburos debera efectuarse bajo un control constante, para evitar
derrames en el suelo y agua. La disposicién final se hara siguiendo la metodologia designada y
aprobado por la DMA en el sitio aprobado.

1.7.2.c. Plan de Accién
El Encargado Ambiental debera preparar, dentro de los primeros 30 dias de iniciado el proyecto,
un plan de accidn en el caso de producirse el derrame de hidrocarburos, el plan debera contener
como minimo: la identificacion del responsable de las operaciones y de la restauracion, los
recursos humanos y materiales, logistica de intervencion, gestion de los desechos.

1.7.2.d. Sancidn por incumplimiento
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata de los
trabajos y de la aplicacion de la sancién detallada a continuacion.
En el caso de efectuarse derrames ya sea por razones accidentales o por el incumplimiento de
lo dispuesto en las especificaciones ambientales se sancionara al Contratista con una multa de
hasta CINCO MIL LEMPIRAS (LPS. 5,000.00) LA PRIMERA VEZ y DIEZ MIL
LEMPIRAS (LPS. 10,000.00) por reincidencia y/o negligencia. EI monto correspondiente18$
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las sanciones aplicadas serd deducido del pago de la estimacion de avance de obra
correspondiente.

1.7.3 LETRINAS

El Contratista debera alquilar DOS (2) LETRINAS PORTATILES de fibra de vidrio, que
corresponde a las especificaciones adjuntas. La operacién de dichas letrinas sera responsabilidad
del Contratista, para ello deberd suministrar el equipo, la operacion, el personal, los materiales y
la logistica que sea requerida segun las disposiciones y regulaciones ambientales.

1.7.3.a. Operaciony mantenimiento
El Contratista seré el responsable de la adecuada operacion de las letrinas mdviles, para ello
deberd utilizar las sustancias quimicas y procedimientos indicados por el fabricante y la DMA.
La disposicion final sera efectuada en el sitio dispuesto para el efecto dentro del relleno
sanitario.

1.7.3.b. Sancién por incumplimiento
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspensién inmediata de los
trabajos y de la aplicacion de la sancién detallada a continuacion.

El incumplimiento en el suministro e instalacion y operacion inadecuada de las letrinas dara
lugar a la aplicacidn de una multa por la cantidad de TRESCIENTOS LEMPIRAS (L. 300.00)
por cada dia calendario hasta su cumplimiento, en caso de reincidencia la multa puede llegar a
VEINTE MIL LEMPIRAS (LPS. 20,000.00) segun sea la gravedad y de acuerdo a dictamen
deL DMA. El monto correspondiente de las sanciones aplicadas sera deducido del pago de la
estimacion de avance de obra correspondiente.

1.7.4 DRENAJE

El Contratista tomaréa todas las medidas efectivas para permitir el flujo normal de las aguas con el
propdsito de evitar la formacién de estanques, erosion y transporte de sedimentos.

El Contratista limpiara todos los drenajes pluviales artificiales o naturales durante la construccion
para evitar el transporte de sedimentos y desechos en los cuerpos de agua. Se debera desviar
las aguas de bombeo de las excavaciones o zanjas hacia los canales pluviales o micro-canal mas
cercano teniendo en cuenta la pendiente, evitando asi que el agua regrese en la excavacion,
desborde en los terrenos privados ajenos o que corra por las calles y aceras. Para evitar todo
desbordamiento accidental en caso de que el caudal excediera temporalmente la capacidad de los
canales, el Contratista debera prever soluciones alternativas.

Durante los trabajos se debera tener especial cuidado para evitar que los sedimentos lleguen hacia
los canales de drenaje pluvial. Se deberé efectuar una limpieza de los desechos en las excavaciones,
removiéndolos y eliminandolos de los canales. La limpieza de los canales exteriores se debera
realizar periodicamente, segun lo indique la supervision.

1.7.5 SENALIZACION

Se instalaréd una sefializacion adecuada para el desvio del tréafico si fuera el caso, prestando especial
atencion para que esta sefializacion sea visible de noche. Se deberan colocar el nimero de sefiales
de peligro, sefiales de transito, avisos por los trabajos que ejecute el Contratista, especialmente en
los accesos a las obras e instalaciones del Contratista, tanto dentro del plantel como fuera del
mismo, durante el acarreo de los agregados y material de relleno.
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Tales medidas deberan proteger a los peatones y a la propiedad privada de los riesgos y peligros
generados para la construccion de las obras. Debera asegurar el acceso facil y seguro de peatones,
hacia las casas o0 comercios, y el transito de vehiculos. En caso de accidentes o dafios por falta de
sefializacion, informacion o coordinacion con las diferentes autoridades, el contratista sera
responsable directo de las acciones legales y compensatorias que el afectado interpusiese.

Se utilizaran sefales y rétulos dentro del area de construccion para alertar a los trabajadores y
empleados sobre los peligros y riesgos en la obra.

1.7.5.a. Material de fabricacion de las sefales
Todas las sefiales informativas deberan ser fabricadas en hierro galvanizado, con pintura
reflejante fondo de color naranja y letras de color negro. El tamafio serd de 30 cm x 178 cm
(correspondiente a DPI-8 del catalogo de Comunicacion Vial) para cada sefial, la lista de rétulos
es la siguiente:

Materiales toxicos 2
Utilice cascos 10
Utilice guantes 5
Acceso restringido 3
Precaucidn obra en construccion 3
Maquinas trabajando 2
Sefiales OD-5 (30 cm x 122 cm)
Sefal precaucion 10

Las sefiales informativas deberan ser fabricadas en hierro galvanizado, con pintura de fondo de
color blanco y letras de color negro. El tamafio sera de 50 cm x 120 cm, la lista de rétulos
informativos es la siguiente:

Talleres 2
Bodega 1
Oficina Supervision 1
Combustibles y aceites 1

Adicionalmente se  deberdn  suministrar DIEZ (10) SENALES CONICAS
FLUORESCENTES de polietileno de tamario veinte (20”) pulgadas de alto.
Al finalizar las obras todas las sefiales pasan a ser propiedad de la Municipalidad de Puerto
Cortes.

1.7.5.b. Sancién por incumplimiento
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspensién inmediata de los
trabajos y de la aplicacion de la sancién detallada a continuacion.
El incumplimiento en el suministro, instalacién y operacién adecuada de las sefiales que sean
requeridas dara lugar a la aplicacion de una multa por la cantidad de TRESCIENTOS
LEMPIRAS (LPS. 300.00) por cada dia calendario hasta su cumplimiento de cualquier sefial
que indique el supervisor. En caso del reiterado incumplimiento en el suministro de los rétulos,
la Municipalidad procedera a la adquisicion de las mismas y las deducira al precio de su compra
de las estimaciones correspondientes. EI monto correspondiente de las sanciones aplicadas sera
deducido del pago de la estimacion de avance de obra correspondiente.
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1.7.6  MATERIAL DE PRESTAMO
El Contratista es el tnico responsable del pago al propietario, por la extraccion de material en el
banco de préstamo.
Los Contratistas asignados a la extraccion y acarreo de material de los bancos de préstamo, deberan
cumplir con las estipulaciones establecidas en el plan de Accién y manejo ambiental. Este plan,
que incluira un cronograma de extraccion, en la medida de lo posible acorde con la estacion seca,
y que contendra, ademas, medidas de recuperacion posterior, deberd ser presentado por el
Contratista y revisado y aprobado por la Unidad de Gestion Ambiental Municipal. Entre otros,
deberé considerar lo siguiente:

e Utilizar, si fuera posible, bancos de préstamo existentes.

e Que el duefio del terreno posea el permiso de explotacion correspondiente emitido por la
Municipalidad/DMA.

e Delimitar la zona de explotacién con rocas u otro material para que perdure a lo largo de
las obras.

e Durante la explotacion, se deberd minimizar la erosion debida al escurrimiento y evitar que
los sedimentos lleguen a los cuerpos de agua. Asi los sitios deberan contar con las medidas
de control tales como cunetas y contra cunetas (estructura de captacion de aguas
superficiales), para asegurar la contencion de los sedimentos dentro del area de las
operaciones.

e La pendiente debera seguir la direccion del drenaje hasta la base de la explotacion sin que
se noten cortes.

e Estabilizar el suelo con el fin de evitar erosion y socavaciones.

e Restaurar los bancos de material de préstamo: estabilizar las pendientes, plantar vegetacion
para evitar la erosion, al menos que el banco de préstamo siga en explotacion.

e La extraccion probable de material granulado del cauce de rios debera contar con la
aprobacion previa de la Municipalidad/DMA vy se realizard preferiblemente durante la
estacion seca. Si no fuera posible, el contratista deberd proponer medidas al DMA para
minimizar la turbidez en el rio.

El Contratista estard obligado durante todo el tiempo que demoren los trabajos de extraccion del
material de relleno del predio las condiciones detalladas a continuacion: Durante el transporte

de materiales o cualquier otra actividad, evitara lanzar tierra, piedra y cualquier desperdicio ya
sea directamente o indirectamente a la corriente del rio del cual extraiga el agregado o material
de relleno.

No verter aceites, combustibles, ni desechos de ningun tipo al lecho del rio.

La explotacion de los bancos para agregados del concreto se hara en forma controlada de manera
de no provocar carcavas que deterioren el lecho del rio. El contratista atendera las instrucciones
que al respecto emita el Supervisor.

1.7.6.a. Sancion por incumplimiento
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata de los
trabajos y de la aplicacion de la sancién detallada a continuacion.
Toda mala practica que como consecuencia de la extraccion de material de los bancos de

préstamo, se hiciere aun teniendo el permiso correspondiente, dard lugar a la suspension
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temporal o definitiva del permiso extendido, hasta efectuar las correcciones que solicite la DMA
Cualquier accidente que ocasionare la acumulacion de sedimentacién en las carreteras o en las
vias publicas como consecuencia del mal acarreo del material se le impondréa los cargos civiles
y dafios y perjuicios al permisionario. La contravencion a esta disposicion dara lugar a una
multa de QUINCE MIL LEMPIRAS (LPS. 15,000.00) LA PRIMERA VEZ y VEINTE
MIL

LEMPIRAS (LPS. 20,000.00) por reincidencia. EI monto correspondiente de las sanciones
aplicadas sera deducido del pago de la estimacion de avance de obra correspondiente.

1.7.7. EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA

Las siguientes medidas se aplican a todos los equipos (bombas, compresores, revolvedora de
concreto y maquinaria pesada o liviana como vehiculos pesados, tractores, volquetas, etc). Utilizar
Unicamente maquinaria y vehiculos en buen estado de funcionamiento y evitar de dejar el motor
en marcha inatilmente con el objeto de reducir la molestia causada por el ruido, las vibraciones,
los gases de escape, el humo'y el polvo. Mantener los vehiculos en buen estado para que no emitan
al aire hidrocarburos no quemados.

Se prohibira circular con maquinaria pesada fuera de las vias de acceso obligadas y de las zonas
de las obras, salvo mediante una autorizacion especial de la Municipalidad. En las zonas urbanas,
establecer el horario de trabajo y el itinerario de los vehiculos pesados al exterior de las zonas de
las obras de manera que se reduzcan los perjuicios y molestias (ruido, polvo y congestion del
trafico). Evitar los pasos repetidos de los vehiculos en el mismo lugar, fuera de las zonas de las
obras, para no crear surcos durante la época de lluvias. El Contratista velard porque el
mantenimiento de la maquinaria y de los vehiculos asi como su abastecimiento en combustible y
lubricantes se haga Unicamente en un lugar designado para tal efecto. Se deberd prever una
cantidad de materias absorbentes asi como recipientes cerrados y bien identificados para almacenar
los residuos petroleros y los desechos. Debe evitarse en lo posible el mantenimiento realizado en
el sitio de la construccion. Cuando sea imprescindible realizarlo en el sitio de trabajo, el Supervisor
debera aprobarlo. Todos los desechos resultantes de estas operaciones deberdn acumularse en
barriles de metal para evitar su vertido en el suelo o en las aguas superficiales, posteriormente
deberén trasladarse para su disposicion final en un sitio seguro segun criterio y disposicion de la
DMA. Toda manipulacion de combustible, aceites u otros productos contaminantes, incluyendo el
trasvase, debe hacerse bajo un control constante, con el propésito de evitar derrames en el suelo y
en el agua. El contratista debera de mantener el buen funcionamiento del equipo y de la maquinaria
por lo que debera mantener un programa de mantenimiento preventivo.

1.7.8. CONTROL DE VEGETACION
Respetar y conservar la flora natural que se encuentra actualmente en el sitio propuesto para el
proyecto, asi como de su entorno.

1.7.9. CALIDAD DEL AIRE

Durante el acarreo de material fino de construccion o de relleno de los bancos de préstamo a los
sitios de la obra, los camiones de transporte deberan utilizar una lona para cubrir la superficie de
material que transporten, a fin de minimizar la dispersion de material fino en la ruta de acarreo.
Los apilamientos de material excavado o de relleno deberan protegerse con lonas u otro tipo de
cobertor, a fin de reducir la emision y dispersion de material fino por efectos del viento.
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Humedecer el suelo, principalmente de las vias de acceso y las calles no pavimentadas, para evitar
el levantamiento y transporte de polvo que puede afectar a la poblacion y a los obreros. No se
permitira la utilizacion de compuestos nocivos de facil evaporacion, ni el uso de aceites quemados.

1.7.9.a. Multa por quema
El incumplimiento de la presente disposicion dard lugar a la suspension inmediata de los
trabajos y de la aplicacion de la sancién detallada a continuacion.
La quema de desechos domésticos daré lugar a la aplicacion de una multa de MIL QUINIENTOS
LEMPIRAS (LPS. 1,500.00) por primera vez, y de TRES MIL
LEMPIRAS (LPS. 3,000.00) si reincide en un término de 30 dias.

1.7.9.b. Multa por emisiones de gases
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata de los
trabajos y de la aplicacion de la sancién detallada a continuacion.
Los vehiculos que generen emisiones de gases que excedan los parametros permisibles seran
sancionados con una multa de QUINIENTOS LEMPIRAS (LPS. 500.00) debiendo reparar la
unidad hasta su normal funcionamiento.

1.7.10. CONTROL DEL RUIDO

El Contratista velara para manejar todas las fuentes de ruido para que afecten lo menos posible la
poblacién y los trabajadores. Cuando ciertas obras deberan ejecutarse de noche, éstas se limitaran
a las actividades menos ruidosas. Si fuera necesario realizar actividades durante la noche, avisar
de antemano a la poblacién que pudiera ser afectada utilizando para ello la radio, la television, los
periddicos o visitas personales. Si se trabaja de noche con la maquinaria, le corresponde al
contratista imponer reglas estrictas para hacer el menor ruido posible.

Para evitar a cualquier hora una generacion de ruido y vibraciones que pudieran afectar el bienestar
de la poblacién o dafiar el oido, el contratista debera cumplir con lo siguiente:

El equipo que se encuentre en un estado de deterioro, que genere ruidos y vibraciones en niveles
tales, que sean molestos para el personal y para la poblacion aledafia a las areas de trabajo, debera
ser sacado de operaciones y sometido a su revision.

Control de bocinas de los vehiculos dentro y fuera del plantel para evitar el ruido en la zona del
proyecto y cercanas al mismo.

A fin de asegurar el buen funcionamiento del equipo y la maquinaria, el contratista deberd
mantener un programa de mantenimiento preventivo.

Motores a combustion interna de la maquinaria pesada tales como tractores, volquetas,
excavadoras, generadores, compresores, bombas y equipos auxiliares deberan ser equipados con
silenciadores para eliminacion de ruido o revestidos con aislantes acusticos si las medidas son
insuficientes para reducir el ruido a niveles aceptables.

Los silenciadores de compresores y otros equipos deberdn ser mantenidos en buena y eficiente
condicion de operacion.

En areas donde el personal se expone a niveles de ruido mayores a 80 decibeles, sera obligatorio
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el uso de orejeras.

1.711. PREVENCION DE ACCIDENTES, SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

Dentro de su oferta econémica para la ejecucion del proyecto el Contratista debera incluir toda la
dotacion de equipo, sefales, rotulos, apoyo logistico, material, entrenamiento, herramientas,
procedimientos que sean necesarios para la ejecucion de las obras dentro de las normas de
seguridad laboral, prevencién de accidentes e higiene, tal como lo establecen las presentes
regulaciones y las Leyes y reglamentos en Honduras. No serd permitida la permanencia de
personas ajenas al proyecto, por lo que deberd restringirse el acceso mediante vigilancia
permanente.

El Contratista debera instalar Tres (3) extintores del tipo industrial colocados en sitios estratégicos
y debera entrenarse al personal para su uso.

El incumplimiento de lo dispuesto para establecer las condiciones de seguridad aqui descritas dara
lugar a la suspension inmediata de las labores hasta que sean incorporadas las regulaciones
requeridas, aplicandose las sanciones establecidas que correspondan.

1.7.12. SALUD
El Contratista debera prever sin pago adicional los cuidados inmediatos en la obra y los medios de
evacuacion rapida de toda persona accidentada al hospital mas cercano al lugar de trabajo.

1.7.12.a. Botiquin de Primeros Auxilios
El Contratista debera disponer en la obra de una persona capaz de dar los primeros auxilios en
caso de pequerfios accidentes y de productos farmacéuticos correspondientes. El plantel de las
obras debera contar con DOS (2) BOTIQUINES GRANDES para la atencion de primeros
auxilios, deberan estar debidamente equipados, rotulados y colocados en un sitio visible y
accesible para el personal de la obra.

1.7.13. SEGURIDAD LABORAL
El Contratista debera asegurarse de que todos los obreros, personal técnico, administrativo y visitas
autorizadas estén equipados con los dispositivos de seguridad que se detallan a continuacion.

1.7.13.a. Guantes
Se deberéa proveer a los obreros de guantes cuando se efecten labores de demolicién, manejo
de acero, equipo pesado y otros que indique el Supervisor en cantidad suficiente segun sea
necesario.

1.7.13.a.1. Multa
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata de los
trabajos y de la aplicacion de la sancidn detallada a continuacion.
La falta de utilizacion de guantes dara lugar a la aplicacion de una multa de CINCUENTA
LEMPIRAS (LPS. 50.00) POR PERSONA POR DIA primera vez, y de CIEN
LEMPIRAS (LPS. 100.00) POR PERSONA POR DIA si reincide.

1.7.13.b. Botas de hule y de proteccion
Las botas de hule se deberan utilizar durante las labores de excavacion en las que haya presencia
de agua y su uso sera OBLIGATORIO. Las botas de construccion, con punta de acero, deberan
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utilizarse durante la operacion de herramientas y maquinaria pesada y en las labores de
excavacion, demolicion y otros que indique el Supervisor.

1.7.13.b.1. Multa
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata de los
trabajos y de la aplicacion de la sancién detallada a continuacion.
La falta de utilizacion de botas dara lugar a la aplicacion de una multa de CINCUENTA
LEMPIRAS (LPS. 50.00) POR PERSONA POR DIA primera vez, y de CIEN
LEMPIRAS (LPS. 100.00) POR PERSONA POR DIA si reincide.

1.7.13.c. Protectores de oido
Seran utilizados cuando los niveles de ruido sean mayores de 80 decibeles A, por ejemplo en
labores de demolicion mediante la utilizacion de muletas. El Supervisor indicara en que otras
actividades sera indispensable la utilizacion de protectores de oido.

1.7.13.c.1. Multa
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspensiéon inmediata de los
trabajos y de la aplicacion de la sancién detallada a continuacion.
La falta de utilizacion de protectores de oido dara lugar a la aplicacién de una multa de
CINCUENTA LEMPIRAS (LPS. 50.00) POR PERSONA POR DIA por primera vez, y
de CIEN LEMPIRAS (LPS. 100.00) POR PERSONA POR DIA si
reincide.

1.7.13.d. Anteojos protectores de 0jos
Se utilizaran cuando se realicen actividades que desprendan particulas, como en las
demoliciones, carpinteria, siendo indispensable su utilizacion. Durante las actividades que
requieran soldadura se debera proporcionar a los obreros mascaras protectoras para tal efecto.

1.7.13.d.1. Multa
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspensién inmediata de los
trabajos y de la aplicacion de la sancién detallada a continuacion.
La falta de anteojos protectores daré lugar a la aplicacién de una multa de CINCUENTA
LEMPIRAS (LPS. 50.00) POR PERSONA POR DIA primera vez, y de CIEN
LEMPIRAS (LPS. 100.00) POR PERSONA POR DIA si reincide.

1.7.13.e. Cascos protectores
Su utilizacion sera estrictamente indispensable en cualquier sitio de las obras, en todo momento
independientemente de la actividad que se realice. Para ello el Contratista debera proveer a sus
empleados cascos de seguridad, de acuerdo a las especificaciones de seguridad internacional,
en cantidad suficiente para cumplir la presente disposicion.
Se utilizara el siguiente codigo de colores:
e Cascos de obreros seran de color amarillo.

e Cascos de visitas autorizadas seran de color rojo.
e Cascos de supervision y residentes de obra seran de color blanco.

El Contratista debera proveer TRES (3) CASCOS COLOR ROJO vy TRES (3)
CHALECOS COLOR ANARANJADO CON FRANJAS
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REFLECTIVAS

FOSFORESCENTES, que deberan estar disponibles en todo momento para proporcionarsele a
todo visitante autorizado para estar dentro de las obras.

1.7.13.e.1. Multa
El incumplimiento de la presente disposicion dard lugar a la suspension inmediata de los
trabajos y de la aplicacion de la sancién detallada a continuacion.
La falta de uso de los cascos dard lugar a la aplicacién de una multa de CINCUENTA
LEMPIRAS (LPS. 50.00) POR PERSONA POR DIA primera vez, y de CIEN
LEMPIRAS (LPS. 100.00) POR PERSONA POR DIA si reincide,
ademas de solicitarse el retiro de la persona infractora.1.7.13.f. Recuentos de accidentes

El Contratista registrara en la bitacora un resumen detallado de cualquier accidente, tan pronto

haya sucedido. En caso serio ,El Contratista avisar4 inmediatamente al Supervisor. Debera
elaborar un formato para el registro de accidentes.
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Seccion VIII. Planos

Los plano deberan adjuntarse a esta seccion en una carpeta separada.
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Seccidn IX. Lista de Cantidades

CUADRO DE OFERTA

Seccién 11. Datos de la Licitacion

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

DEPARTAMENTO DE DISENO Y FORMULACION TECNICA

CUADRO DE OFERTA: CASA DEL ADULTO MAYOR

UBICACION: BARRIO SAN MARTIN

item

Descripcion

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Total

OFICINA

S DAC

1.00

Preliminares

1.01

Limpieza de capa
vegetal (terreno
completo, incluye
acarreo de residuos de
capa vegetal).

M2

800.00

1.02

Trazo y nivelacion.

ML

235.01

1.03

Cerco provisional de
madera y lamina

GBL

1.00

Sub total

2.00

Movimiento de tierra

2.01

Excavacién comun tipo
1

M3

133.92

2.02

Relleno y compactado
con material del sitio no
contaminado.

M3

91.67

2.03

Relleno y compactado
mecanico con material
selecto importado.

M3

55.54

Sub total

3.00

Estructura de
Concreto

3.01

Cimiento corrido CC-1
de concreto; f'c 3000
Ib/pulg2, Seccion
0.60x0.20m, refuerzo
4#4 longitudinal y

ML

237.61
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#3@0.20m trasversal,
(varilla original
corrugada, acero grado
60 - agregado; grava
3/4 y arena triturada).

3.02

Zapata Aislada Z-1 de
concreto, Seccion
1.20x1.20m e=0.30m ,
refuerzo 7#4 en ambas
direcciones , (varilla
original corrugada,
acero grado 60 -
agregado; grava 3/4y
arena triturada, F'c
280KG/CM2).

UND

42.00

3.03

Sobrecimiento de
bloque de 6"
completamente relleno
de concreto, refuerzo
#3@0,40m, acero
grado 60 en sentido
vertical formando
gancho amarrado
desde refuerzo del
cimiento (varilla original
corrugada).

M2

99.80

3.04

Solera inferior de
concreto S-1; f'c 3000
Ib/pulg2, Seccién
0.15x0.20m, refuerzo
A#3 y #2@0.20m,
acero grado 60 (varilla
original corrugada -
agregado; grava 3/4y
arena triturada). Incluye
encofrado.

ML

237.61

3.05

Pared de bloque
armada de 6"
(reforzado con 2 varillas
#3 horizontales, a cada
2 hiladas y #3@0.20m
vertical en area de
escaleras).

M2

33.03

118



11t

Seccién 11. Datos de la Licitacion

3.06

Pared de bloque de 6"

M2

684.38

3.07

Pared culata de bloque
de 4 1/2"

M2

97.20

3.08

Castillo de concreto K1,
f'c 3000 Ib/pulg2,
Seccion 0.15x0.15m,
refuerzo 4#3y
#2@0.20m, acero
grado 60 (varilla original
corrugada - agregado;
grava 3/4 y arena
triturada). Incluye
encofrado y andamio.

ML

208.04

3.09

Castillo de concreto K2
en pared culata; f'c
3000 Ib/pulg2, Seccidn
0.115x0.15m, refuerzo
4#3 y #2@0.20m,
acero grado 60 (varilla
original corrugada -
agregado; grava 3/4y
arena triturada). Incluye
encofrado

ML

47.42

3.10

Jambas, batientes ; f'c
3000 Ib/pulg2, Seccion
0.10x0.15m, refuerzo
2#3 y #2@0.20m,
(varilla original
corrugada - agregado;
grava 3/4 y arena
triturada,acero grado
60). Incluye encofrado y
andamio.

ML

138.18

3.11

Cargadores en puertas
y ventanas ; f'c 3000
Ib/pulg2, Seccién
0.15x0.20m, refuerzo
A#3 y #2@0.20m,
(varilla original
corrugada - agregado;
grava 3/4 y arena
triturada, acero grado
60). Incluye encofrado y

ML

201.79
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andamio.

3.12

Firme de concreto
Simple, f'c 3000
Ib/pulg2,
e=3",(agregado; grava
3/4y arena
triturada).primer nivel.

M2

370.28

3.13

Columna c-1; f'c 4000
Ib/pulg2, Seccidn
0.25x0.30m, refuerzo
8#5y #3@0.15m,
acero grado 60 (varilla
original corrugada -
agregado; grava 3/4 'y
arena triturada). Incluye
encofrado y andamio.
VER DETALLE EN
PLANO

ML

165.00

3.14

Columna c-2; f'c 4000
Ib/pulg2, Seccién
0.30x0.30m, refuerzo
8#5 y #3@0.15m,
acero grado 60 (varilla
original corrugada -
agregado; grava 3/4y
arena triturada). Incluye
encofrado y andamio.
VER DETALLE EN
PLANO

ML

135.00

3.15

Columna c-3; f'c 4000
Ib/pulg2, Seccidn en
TEE, refuerzo 12#4 y
#3@0.15m, acero
grado 60 (varilla original
corrugada - agregado;
grava 3/4 y arena
triturada). Incluye
encofrado y andamio.
VER DETALLE EN
PLANO

ML

17.40

3.16

Columna bajante aguas
residuales; f'c 3000
Ib/pulg2, Seccién

ML

7.00
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0.20x0.40m, refuerzo
6#3 y #3@0.20m,
acero grado 60 (varilla
original corrugada -
agregado; grava 3/4 y
arena triturada). Incluye
encofrado y andamio.
VER DETALLE EN
PLANO

3.17

Viga de concreto V-1;
f'c 280 kg/cm2, Seccién
0.25x0.40m, refuerzo
6#5 y #3@0.15m,
(varilla original
corrugada acero grado
60 - agregado; grava
3/4 y arena triturada).
Se incluye costo por
encofrado y
andamio.(Ver detalle en
plano).

ML

361.60

3.18

Viga de concreto V-2;
f'c 280 Kg/cm2,
Seccién 0.30x0.40m,
refuerzo 645y
#3@0.15m, (varilla
original corrugada
acero grado 60 -
agregado; grava 3/4y
arena triturada). Se
incluye costo por
encofrado y
andamio.(Ver detalle en
plano).

ML

146.80

3.19

Mueble de concreto
Para lavatrastes con
pared de bloque 4 1/2"
fundido repellado,
pulido interno y
ceramica como
acabado parte visible
(incluye suministro e
instalacion de

UND

2.00
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lavatrasto 1cc-1cub,
con sus
accesorios).Dimension
y localizacién como se
muestra en plano
arquitectonico.

3.20

Mueble de madera tipo
mostrador. Ubicacion
en area de
registro=1.53ml, en
area de farmacia=
1.53ml, area bodega de
insumos=1.82ml, Ver
en plano
arquitectonico.Se
adjunta estilo en
planos.

ML

4.88

3.21

Mueble de madera tipo
mostrador. Ubicacion
en area
cocineta=1.80ml en
primer nivel y en
segundo nivel en area
de cocineta= 1.80ml.
Ver en plano
arquitectonico.Se
adjunta estilo en
planos.

ML

3.60

3.22

Pared falsa en fachada
(alaiizquierda de
fachada frontal) con
estructura metalica de
canaleta encajonada
2"x6"x1/16", forrada
con durock y
posteriormente
enchapada con
ceramica. Ver detalle
en planos.

M2

5.04

Sub total

4.00

Cubo de ascensor

4.01

Pared de concreto

M2

84.86
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reforzado e=0.20m con
refuerzo de varilla #4
@0.20m en ambos
sentidos, doble cama.
Ver detalle
planos.(incluye
andamio); incluye
impermeabilizante

4.02

Firme de concreto
Armado en fosa de
ascensor, armado con
#4@ 0.20m en ambos
sentidos doble cama.
Incluye
impermeablizante
asfaltico

M2

6.75

4.03

Losa de concreto
Armado en cubo de
ascensor, armado con
#4@ 0.20m en ambos
sentidos doble
cama.(incluye
andamio); incluye
impermeabilizante.

M2

6.75

4.04

Suministro e instalacion
de vigaH A-36 8"x8"
1/4", colocado en parte
superior (techo de cubo
de ascensor).L.=6m (en
dos partes3-3).

UND

1.00

Sub total

5.00

Rampa de acceso

5.01

Zapata Aislada Z-3 de
concreto, Seccion
1.20x1.20m e=0.30m ,
refuerzo 8#4 en ambas
direcciones , (varilla
original corrugada,
acero grado 60 -
agregado; grava 3/4y
arena triturada, F'c
280KG/CM2).

UND

7.00
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5.02

Columna en rampa; f'c
280 kg/cm2, Seccion
0.40x0.40m, refuerzo
8#6 y #3@0.15m,
acero grado 60 (varilla
original corrugada -
agregado; grava 3/4 'y
arena triturada).
Recubrimiento 4cm.
Incluye encofrado y
andamio. VER
DETALLE EN PLANO

UND

7.00

5.03

Viga en rampa; f'c 280
kg/cm2, Seccion
0.40x0.50m, refuerzo
6#6+2#4 y #3@0.15m,
acero grado 60 (varilla
original corrugada -
agregado; grava 3/4y
arena triturada).
Recubrimiento 4cm.
Incluye encofrado y
andamio. VER
DETALLE EN PLANO

ML

23.25

5.04

Viga (mensula) en
rampa; f'c 280 kg/cm2,
Seccion variable ver
planos, refuerzo parte
superior 3#6 , parte
inferior 3#5 y anillos
#3@0.15m, acero
grado 60 (varilla original
corrugada - agregado;
grava 3/4 y arena
triturada).
Recubrimiento 3-4 cm.
Incluye encofrado y
andamio. VER
DETALLE EN PLANO

UND

13.00

5.05

Losa en rampa; f'c 280
kg/cm2, e=15cm ver
planos, refuerzo
principal varilla

M2

75.06
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#4@0.15m , refuerzo
transversal #4@0.20m,
acero grado 60 (varilla
original corrugada -
agregado; grava 3/4y
arena triturada). Incluye
encofrado y andamio.
VER DETALLE EN
PLANO

Sub total

6.00

Suministro e
instalaciéon de
ascensor

6.01

Suministro e instalacion
de ascensor, capacidad
800kgs (10personas),
namero de paradas=2
con recorrido
aproximado de
4000mm, seccion de
cabina 1350mm ancho
X 1400 mm fondo X
2500mm alto, medidas
de puertas de pasillo
900mm ancho x
2100mm alto; incluye:
acometida eléctrica,
traslado, instalacion y
puesta a marcha del
equipo

GBL

1.00

Sub total

7.00

Escaleras (gradas)

7.01

Viga de cimentacion
para Gradas concreto
(0.70x0.50)M, 6#4+
#3@20CM con
esperas.

ML

2.40

7.02

GRADA DE
CONCRETO
REFORZADO Losa
e=15 CM ver detalle de
armado en planos

M2

7.92

125



12

Seccién 11. Datos de la Licitacion

Sub total

8.00

Entrepiso tipo losa
compuesta

8.01

Estructura metalica con
cajon de canaleta 2"x6"
x 1/16" empotrada en
viga espaciados a cada
0.60m de centro a
centro, lamina de
aluzinc calibre 26,
armado con varilla
#3@0.20m en ambos
sentidos y una losa de
concreto con espesor
de 6cm. (ver mas
detalle en planos).

M2

407.00

Sub total

9.00

Estructura de Techo
con losa solida

9.01

Losa de concreto; f'c
280 kg/cm2, e=0.12m,
reforzado con #4
@0.25m en ambos
sentido y refuerzo
negativo ver detalle.
(varilla original
corrugada, acero grado
60 - agregado; grava
3/4 y arena triturada).
Se incluye costo por
encofrado, relleno de
concreto para
pendiente de drenaje
2%, impermeabilizante
en losa con membrana
asfaltica.

M2

441.09

9.02

suministro e instalacion
de flashing con lamina
lisa de aluzinc calibre
24. ver detalle planos.

ML

97.40

9.03

Bajante de agua lluvia
con tubo de pvc de 4",

ML

52.96
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incluye coladeras en
losa y accesorios.

Sub total

10.00

Acabados

10.01

Repello en paredes
e=1-2cm

M2

1,563.16

10.02

Pulido en paredes.

M2

1,563.16

10.03

Tallado de boquetes de
puertas y ventanas

ML

248.71

10.04

Tallado de columnas c-
2 interna a 4 caras
ancho 0.30m por cara

ML

145.28

10.05

Tallado de columnas c-
1y c-2 (resalte interno)
3caras forma U ancho
total promedio=0.50m

ML

288.57

10.06

Tallado de Vigas
(resalte interno)

ML

508.40

10.07

Pulido de boquetes de
puertas y ventanas

ML

248.71

10.08

Pulido de columnas c-2
interna a 4 caras ancho
0.30m por cara

ML

145.28

10.09

Pulido de columnas c-1
y c-2 (resalte interno)
3caras forma U ancho
total promedio=0.50m

ML

288.57

10.10

Pulido de Vigas (resalte
interno)

ML

508.40

10.11

Cielo falso de PVC con
estructura metalica
(liso, sin disefios).

M2

740.56

10.12

Parales como
estructura decorativa
en fachada frontal con
estructura de tubo
estructural 3"x3" chapa
14, soldada con
electrodo 6011 y
pintada a 3 manos.

ML

80.16

10.13

PISOS DE

M2

727.55
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PORCELANATO.
LIENZ MARFIL
100X100

CM #105862.(CENTRO
DE CERAMICAS).

10.14

PISOS DE
PORCELANATO DE
MADERA (BELFAST
TEAK ANTI-SLIP RECT
29.5X120
CM).(CENTRO

DE CERAMICAS).

M2

89.45

10.15

Pintura acrilica en
paredes (edificio
completo)

M2

1,563.16

10.16

Pared de tabla yeso
doble forro con solera
metalica para tabla
yeso de 2 1/2", postes
o parales, tornillos,
cinta, masilla etc.

M2

15.50

Sub total

11.00

BARANDAL DE
RAMPA Y TERRAZAS

11.01

Suministro e Instalacion
de pasa mano de tubo
estructural galvanizado
de 1"x2"x2.00mmy
tubo redondo de 2"
galvanizado. (ver
planos)

ML

122.75

Sub total

12.00

JARDINERIA

12.01

Suministro e Instalacién
Pergolas de madera de
3.10 de alto con
columnas de cuartones
de madera cepillada y
curadas de 6"x6"x9'
sujetas al firme de
concreto con placa de
acero de 3/8"x6"x6"

UND

2.00

128



12¢

Seccién 11. Datos de la Licitacion

atornilladas con pernos
de hexagonales de
1/2"x3" con su tuerca y
arandela, sobre las
columnas se colocaran
vigas de madera de
2"x6"x18' que sirvan de
soportes a clavadores
de 2"6"x13' Pintado con
barniz a 2 manos. (ver
planos)

12.02

Losa de concreto de
8cm, concreto f'c 3000
Ib/pulg2 armado con
varilla #2@ 0.40m

M2

56.60

12.03

Suministro e Instalacion
Ceramica de 40x40 en
piso danlo la silueta
conforme a los planos.

M2

56.60

12.04

Suministro e Instalacion
de Jardinera
rectangular
prefabricada de
concreto, con descanso
de 80 cm, con 2.30 mts
de largo, 0.40 mts de
ancho y 0.50 mts de
alto, con un espesor de
2 " en las paredes
delinterior, con 3
apollos de 0.10mts.
Pintada a 2 manos( ver
planos).

UND

5.00

12.05

Suministro e Instalacion
de Jardinera cuadradas
pequenas, prefabricada
de concreto, 0.50 de
ancho en la parte
superior, 0.35 en la
parte inferior y 0.60 mts
de alto, con un espesor
de 2 " en las paredes
del interior. Pintada a 2

UND

11.00
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manos ( ver planos)

12.06

Suministro e Instalacion
de banca metalica con
base y apoya brazo de
tubo estructural
galvanizado de
1"x3"x2.50mm, asiento
de tubo estructural
galvanizado de
2"x4"x2.50 mm. Pintado
con pintura
anticorrosiva (ver
planos)

UND

8.00

12.07

Suministro y plantacion
de arboles de media
altura de Macuelizo de
2 mts.

UND

2.00

12.08

Suministro y plantacion
de arboles de media
altura de limonario de
0.50 mts.

UND

11.00

12.09

Suministro e Instalacion
de mesa de Jardin, La
mesa de tubo
estructural de 1 pulg
gue sirva de soporte
(patas), y angulos de
1.5" que den soporte a
la madera curaday
cepillada de 1"x4"x3'.
Las sillas de tubo
estructural galvanizado
de 1"x3"x2.00 mm,
estructura de canaleta
de 2"x4"x2.50 mm para
el sentadero. (ver
planos)

UND

2.00

Sub total

13.00

Masetera de bloque
de 4.5"

13.01

Pared de bloque 4 1/2"

M2

12.48
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13.02

Cargador j-1 0.10x0.12
j1; f'c 3000 Ib/pulg2,
seccion 0.10x0.12m,
refuerzo 2#3y
#2@0.20m, (varila
original corrugada -
agregado; grava 3/4 'y
arena triturada). incluye
encofrado

ML

20.80

13.03

Pintura con base de
aceite 2 manos

M2

24.96

13.04

REPELLO 1CM

M2

24.96

13.05

PULIDO

M2

24.96

Sub total

14.00

Ventanas, Puertas

14.01

Suministro e instalacion
de puerta P-1 puertas
de aluminio blanco y
vidrio doble abatible,
1.80 ancho x 2.10 alto

UND

7.00

14.02

Suministro e instalacion
de puerta P-2 , puerta
de aluminio blanco y
vidrio abatible 1.00
ancho x 2.10 alto

UND

14.00

14.03

Suministro e instalacion
de puerta P-3, puerta
de aluminio blanco y
vidrio abatible 0.90
ancho x 2.10 alto,

UND

3.00

14.04

Suministro e instalacion
de puerta P-4 , puerta
corrediza de aluminio
blanco y vidrio 2.35
ancho x 2.10 alto.

UND

1.00

14.05

Suministro e instalacion
de puerta P-5, puerta
de madera de laurel
abatible 7 tableros 1.00
ancho x 2.10 alto.

UND

14.00

14.06

Suministro e instalacion

UND

1.00
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de puerta P-6 , puerta
de madera de laurel
abatible 7 tableros 0.90
ancho x 2.10 alto.

14.07

Suministro e instalacion
de ventanas de vidrio
fijo y marco de aluminio
blanco V1 (2.20 x
1.70m).

UND

2.00

14.08

Suministro e instalacion
de ventanas de vidrio
fijo y marco de aluminio
blanco V2 (1.00 x
1.22m).

UND

1.00

14.09

Suministro e instalacion
de ventanas vidrio fijo y
marco de aluminio
blanco vidrio oscuro V3
(0.50 x 0.40m).

UND

2.00

14.10

Suministro e instalacion
de ventanas de vidrio
fijo aluminio blanco
vidrio oscuro V4 (1.00 x
1.70m).

UND

5.00

14.11

Suministro e instalacion
de ventanas de vidrio
fijo aluminio blanco
vidrio oscuro V5 (2.65 x
1.70m).

UND

1.00

14.12

Suministro e instalacion
de ventanas de vidrio
fijo y marco de aluminio
blanco V6 (1.88 x
1.70m).

UND

1.00

14.13

Suministro e instalacion
de ventanas de vidrio
fijo y marco de aluminio
blanco V7 (2.00 x
2.00m).

UND

5.00

14.14

Suministro e instalacion
de ventanas vidrio fijo y
marco de aluminio
blanco V8 (1.88 x

UND

1.00
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2.00m).

14.15

Suministro e instalacion
de ventanas de vidrio
fijo aluminio blanco
vidrio oscuro V9 (1.00 x
2.00m).

UND

2.00

14.16

Suministro e instalacion
de ventanas de vidrio
fijo aluminio blanco
vidrio claro V10 (2.20 x
1.50m).

UND

1.00

14.17

Suministro e instalacién
de ventanas vidrio fijo y
marco de aluminio
blanco V11 (0.90 x
2.10m).

UND

1.00

14.18

Suministro e instalacién
de ventanas de vidrio
fijo aluminio blanco
vidrio claro V12 (0.90 x
1.70m).

UND

1.00

14.19

Suministro e instalacion
de ventanas de vidrio
fijo aluminio blanco
vidrio claro V13 (0.90 x
2.20m).

UND

2.00

Sub total

nstalaciones

Eléctricas

15.00

Alimentador de Media
Tensioén

15.01

Suministro e instalacion
de linea aérea de
media tension, cable
tipo ACSR 3x1/0 +1x2
AWG, incluye: cable
tipo ACSR 1/0 para
fases, cable tipo ACSR
2 AWG para neutro,
accesorios, mano de
obra de instalacion y
flechado de linea,
equipo para la correcta

ML

22.00
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instalacion.

15.02

Suministro e instalacion
de poste de concreto
de 40', incluye: poste,
mano de obra de
instalacion,
herramientas y equipo
para la correcta
instalacion.

UND

1.00

15.03

Suministro e instalacion
de estructura primaria
A-lll-4, incluye:
aisladores, herrajes,
mano de obra de
instalacion,
herramientas y equipo
para la correcta
instalacion.

UND

1.00

15.04

Suministro e instalacion
de estructura primaria
A-llI-4A, incluye:
aisladores, herrajes,
mano de obra de
instalacion,
herramientas y equipo
para la correcta
instalacion.

UND

1.00

15.05

Suministro e instalacion
de estructura neutro B-
I-4, incluye: aisladores,
herrajes, mano de obra
de instalacion,
herramientas y equipo
para la correcta
instalacion.

UND

1.00

15.06

Suministro e instalacion
de estructura neutro B-
[-4B, incluye:
aisladores, herrajes,
mano de obra de
instalacion,
herramientas y equipo
para la correcta

UND

1.00
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instalacion.

Suministro e instalacion
de estructura de
aterrizaje CT-N,
incluye: cable de acero,
varilla para puesta a

15.07 tierra, mano de obra de UND 1.00
instalacion,
herramientas y equipo
para la correcta
instalacion.
Suministro e instalacion
de retenida R-1,
incluye: aisladores,
15,08 |nerrajes, manodeobra |\ 1.00
de instalacion,
herramientas y equipo
para la correcta
instalacion.
Sub total
Transformacion,
. Respaldo de Energia.
Suministro e instalacion
de banco de
transformadores
trifasico en poste de 75
kVA, 7.9Y/13.8kV -
120/240V, incluye: 3
16.01 |transformadores UND 1.00
monofasico tipo Poste
de 25kVA, dispositivos
de proteccion, herrajes,
mano de obra y equipo
para la correcta
instalacion.
Suministro e instalacion
de generador electrico
de respaldo,
16.02 |encapsulado, trifasico, UND 1.00

capacidad Stan By de
73kVA, 120/208V,
interruptor de 200A,
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incluye: generador con

tanque de combustible,
traslado, grua, mano de
obra para instalacion y

puesta en marcha.

Sub total

17.00

Alimentadores de
Baja Tension,
Protecciones y
Transferencia

17.01

Suministro e instalacion
de breaker
termomagnetico tipo
Industrial de 3 polos
200A 120/208V en caja
moldeada tipo NEMA
3R, incluye: breaker de
3 polos 200A 600V,
caja moldeada NEMA
3R, barra de conexion
linea de tierra, mano de
obra y equipo para la
correcta instalacion.

UND

1.00

17.02

Suministro e instalacion
de cable eléctrico tipo
THHN 6x1/0 AWG +
1x1/0 AWG + 1x2 awg,
incluye: tubo conduit
PVC SCH40 de @3"
subterraneo y
empotrado en pared,
tubo IMC de @3"
superficial, cable tipo
THHN 1/0 AWG para
fases, 1/0 AWG neutro,
2 AWG para tierra,
accesorios PVC e IMC,
mano de obra y equipo
para la correcta
instalacion.

UND

1.00

17.03

Suministro e instalacion
alimentador electrico
desde generador con

UND

1.00
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cable eléctrico tipo
THHN 6x1/0 AWG +
1x1/0 AWG + 1x2
AWG, incluye: tubo
conduit PVC SCH40 de
@3" subterraneo y
empotrado en pared,
tubo IMC de @3"
superficial, cable tipo
THHN 1/0 AWG para
fases, 1/0 AWG neutro,
2 AWG para tierra,
accesorios PVC e IMC,
mano de obra y equipo
para la correcta
instalacion.

17.04

Suministro e instalacion
de transferencia
automatica de 4 polos
250A 120/208V,
incluye: transferencia
automatica de 4 polos
250A 120/208V, barra
de conexion linea de
tierra, mano de obray
equipo para la correcta
instalacion.

UND

1.00

Sub total

18.00

Telecomunicaciones

18.01

Suministro e instalacion
de canalizacion para
acometida de telefonia
e internet, desde poste
hacia cuarto electrico,
incluye: tubo conduit
PVC SCH40 de @1-1/4"
empotrado en pared,
tubo IMC de @1-1/4"
superficial exterior t
tubo EMT de @1-1/4"
superficial interior,
gorro de entrada de

UND

1.00
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@1-1/4", cajas de
registro, accesorios
PVC, mano de obray
equipo para la correcta
instalacion. No incluye
conductores ni equipos
de telecomunicaciones.

18.02

Suministro e instalacion
de salida en pared para
telecomunicaciones,
incluye: tubo conduit
PVC SCH40 de 1/2"
empotrado en pared y
sobre cielo falso, caja
rectangular 2"x4", cajas
de registro, accesorios
PVC, mano de obray
equipo para la correcta
instalacion.

UND

22.00

Sub total

19.00

Centros de Carga

19.01

Suministro e instalacion
de centro de carga
trifasico PP0O1 de 42
espacios, 120/208V,
barras de 150A
superficial en pared,
incluye: centro de carga
monofasico de 42
espacios, tapa para
panel, breakers de
distribucion, mano de
obra y equipo para la
correcta instalacion.

UND

1.00

19.02

Suministro e instalacion
de centro de carga
trifasico PP02 de 42
espacios, 120/208V,
barras de 150A
superficial en pared,
incluye: centro de carga
monofasico de 42

UND

1.00
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espacios, tapa para
panel, breakers de
distribucién, mano de
obra y equipo para la
correcta instalacion.

19.03

Suministro e instalacion
de supresor de
transcientes trifasico de
4 hilos, 120/208V,
40kA, montaje en
centro de carga PP02,
incluye: supresor,
breakers de disyuntor,
mano de obray equipo
para la correcta
instalacion.

UND

1.00

Sub Total

20.00

luminacion General

20.01

Suministro e instalacion
de salida electrica para
interruptor en general,
cable tipo THHN 2x14
AWG + 1x14 AWG,
incluye: tubo conduit
PVC SCH40 de 1/2"
empotrado en pared y
sobre cielo falso, cable
tipo THHN 14 AWG
para fase, neutro y
tierra, cajas de registro,
accesorios PVC, mano
de obra y equipo para
la correcta instalacion.

UND

40.00

20.02

Suministro e instalacion
de salida electrica para
luminarias en general,
cable tipo THHN 2x14
AWG + 1x14 AWG,
incluye: tubo conduit
PVC SCH40 de 1/2"
empotrado en pared y
sobre cielo falso, cable

UND

183.00
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tipo THHN 14 AWG
para fase, neutro y
tierra, cajas de registro,
accesorios PVC, mano
de obra y equipo para
la correcta instalacion.

20.03

Suministro e instalacion
de interruptor doble
125V-10A color blanco
empotrado en pared,
incluye: caja
rectangular 2"x4" PVC,
interruptor, mano de
obra y equipo para la
correcta instalacion.

UND

1.00

20.04

Suministro e instalacion
de interruptor sencillo
125V-10A color blanco
empotrado en pared,
incluye: caja
rectangular 2"x4" PVC,
interruptor, mano de
obra y equipo para la
correcta instalacion.

UND

39.00

20.05

Suministro e instalacion
de lampara LED tipo
spot de 9W 120V,
incluye: caja de registro
galvanizada, LED tipo
spot de 9W 120V
6500K, cable tipo TSJ
3x14 AWG mano de
obra y equipo para la
correcta instalacion.

UND

39.00

20.06

Suministro e instalacion
de lampara LED tipo
spot de 12W 120V,
incluye: caja de registro
galvanizada, LED tipo
spot de 12W 120V
6500K, cable tipo TSJ
3x14 AWG mano de
obra y equipo para la

UND

112.00
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correcta instalacion.

20.07

Suministro e instalacion
de lampara LED tipo
spot de 18W 120V,
incluye: caja de registro
galvanizada, LED tipo
spot de 18W 120V
6500K, cable tipo TSJ
3x14 AWG mano de
obra y equipo para la
correcta instalacion.

UND

32.00

20.08

Suministro e instalacion
de lampara LED tipo
cobra de 50W 120V en
poste de tubo
estructural galvanizado
de seccion 4"x4",
incluye: caja de
registro, luminaria LED
tipo cobra de 50W
120V 6500K, cable tipo
TSJ 3x14 AWG, poste
metalico, mano de obra
y equipo para la
correcta instalacion.

UND

3.00

20.09

Suministro e instalacion
de ldmpara LED de
emergencia, incluye:
lampara LED de
emergencia, mano de
obra y equipo para la
correcta instalacion.

UND

9.00

20.10

Suministro e instalacion
de ldmpara LED de
emergencia con rotulo
de salida, incluye:
lampara LED de
emergencia con rotulo
de salida, mano de
obra y equipo para la
correcta instalacion.

UND

4.00

Sub Total
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21.00

Fuerza

21.01

Suministro e instalacion
de salida eléctrica para
tomacorrientes NEMA
5-15R, cable tipo THHN
2x12 AWG + 1x14
AWG, incluye: tubo
conduit PVC SCH40 de
1/2" empotrado en
pared y sobre cielo
falso, cable tipo THHN
12 AWG para fase y
neutroy 14 AWG para
tierra, cajas de registro,
accesorios PVC, mano
de obra y equipo para
la correcta instalacion.

UND

129.00

21.02

Suministro e instalacion
de tomacorriente doble
tipo NEMA 5-15R grado
comercial, color blanco
empotrado en pared,
incluye: caja
rectangular 2"x4",
tomacorriente con
placa, mano de obray
equipo para la correcta
instalacion.

UND

105.00

21.03

Suministro e instalacion
de tomacorriente
sencillo tipo NEMA 5-
20R grado comercial,
empotrado en pared,
incluye: caja
rectangular 2"x4",
tomacorriente con
placa, mano de obray
equipo para la correcta
instalacion.

UND

7.00

21.04

Suministro e instalacion
de tomacorriente doble
tipo NEMA 5-15R
GFCI, empotrado en

UND

8.00
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pared, incluye: caja
rectangular 2"x4"
aluminio para
intemperie, placa para
intemperie,
tomacorriente, mano de
obra y equipo para la
correcta instalacion.

21.05

Suministro e instalacion
de tomacorriente doble
tipo NEMA 5-15R grado
comercial con tapa para
intemperie, empotrado
en pared, incluye: caja
rectangular 2"x4"
aluminio para
intemperie, placa para
intemperie,
tomacorriente, mano de
obra y equipo para la
correcta instalacion.

UND

9.00

Sub Total

22.00

Climatizacion

22.01

Suministro e instalacion
de salida electrica para
unidad de aire
acondicionado de 9 - 24
kBTU, incluye: cable
tipo THHN 2x12 AWG +
1x14 AWG, incluye:
tubo condiut PVC
SCHA40 de 1/2"
empotrado en pared,
bajo piso y sobre cielo
falso, cable tipo THHN
12 AWG para fasey 14
AWG para tierra, cajas
de registro, accesorios
PVC, mano de obray
equipo para la correcta
instalacion.

UND

13.00

22.02

Suministro e instalacion

UND

2.00
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de salida eléctrica para
unidad de aire
acondicionado de 36
kBTU, incluye: cable
tipo THHN 2x10 AWG +
1x12 AWG, incluye:
tubo condiut PVC
SCH40 de 1/2"
empotrado en pared,
bajo piso y sobre cielo
falso, cable tipo THHN
10 AWG parafasey 12
AWG para tierra, cajas
de registro, accesorios
PVC, mano de obray
equipo para la correcta
instalacion.

22.03

Suministro e instalacion
de salida electrica para
unidad de aire
acondicionado de 60
kBTU, incluye: cable
tipo THHN 2x8 AWG +
1x10 AWG, incluye:
tubo condiut PVC
SCH40 de 3/4"
empotrado en pared,
bajo piso y sobre cielo
falso, cable tipo THHN
8 AWG para fase y 10
AWG para tierra, cajas
de registro, accesorios
PVC, mano de obray
equipo para la correcta
instalacion.

UND

2.00

22.04

Suministro e instalacion
de unidad de aire
acondicionado tipo mini
split de 9kBTU 240V,
de alta eficiencia,
incluye: unidad
evaporador, unidad
condensador,

UND

1.00
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soporteria, tuberias de
cobre, mano de obray
equipo para la correcta
instalacion.

22.05

Suministro e instalacién
de unidad de aire
acondicionado tipo mini
split de 12kBTU 240V,
de alta eficiencia,
incluye: unidad
evaporador, unidad
condensador,
soporteria, tuberias de
cobre, mano de obray
equipo para la correcta
instalacion.

UND

12.00

22.06

Suministro e instalacion
de unidad de aire
acondicionado tipo mini
split de 36kBTU 240V,
de alta eficiencia,
incluye: unidad
evaporador, unidad
condensador,
soporteria, tuberias de
cobre, mano de obray
equipo para la correcta
instalacion.

UND

2.00

22.07

Suministro e instalacion
de unidad de aire
acondicionado tipo mini
split de 60kBTU 240V,
de alta eficiencia,
incluye: unidad
evaporador, unidad
condensador,
soporteria, tuberias de
cobre, mano de obray
equipo para la correcta
instalacion.

UND

2.00

Sub Total

23.00

Red de Puesta a
Tierra
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23.01

Suministro e instalacion
de red de puesta a
tierra con soldadura
exotermica, Z<=5Q,
incluye: varillas
revestida de cobre de
5/8"x8', cable de cobre
desnudo 1/0 AWG,
molde de grafito, carga
soldable #90,
accesorios, mano de
obra y equipo para la
correcta instalacion.

GBL

1.00

Sub Total

24.00

Instalaciones Hidro-
sanitarias

24.01

Suministro e instalacion
de inodoro american
Standard (incluye
accesorios)

UND

9.00

24.02

Suministro e instalacion
de lavamano Incesa
Standard Winner
(incluye accesorios)

UND

10.00

24.03

Suministro e instalacion
de tuberia de 1/2"

ML

117.58

24.04

Suministro e instalacion
de tuberia de drenaje 2"

ML

40.00

24.05

Suministro e instalacion
de tuberia de aguas
negras de 4"

ML

80.68

24.06

Suministro e instalacion
de accesorios de
tuberia de PVC

GLB

1.00

24.07

Cajas de registro
0.60mx0.60m h=0.40m
con blogue de 4 1/2"

UND

10.00

Sub Total

25.00

Pruebas de
Laboratorio

25.01

Elaboracion de cilindros
de concreto

UND

12.00
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25.02

Ruptura de cilindros
(ver detalle de
resistencias requeridas
en especificaciones
tecnicas).

UND

12.00

25.03

Ruptura de bloques
(ver detalle de
resistencias requeridas
en especificaciones
tecnicas).

UND

8.00

Sub Total

26.00

Finales

26.01

Limpieza final de la
obra (incluye lavado de
pisos).

GLB

1.00

26.02

Oficina provisional

GBL

1.00

26.03

Administracion
delegada

GBL

1.00

1,160,000.00

1,160,000.00

Sub Total

GRAN TOTAL

TIEMPO DE EJECUCION

MESES

10
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Seccion X. Formularios de Garantia

Se adjuntan en esta seccion modelos aceptables de formularios para la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantia de Cumplimiento, la Garantia por Pago de Anticipo y la
Garantia de Calidad. Los Oferentes no deberan llenar los formularios para la Garantia de
Cumplimiento ni para la Garantia de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitacion. Solo el
Oferente seleccionado debera proporcionar estas dos garantias.
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] MANTENIMIENTO DE OFERTA
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se
extiende la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendra la
OFERTA, presentada en la licitacion [indicar el nimero de licitacion] para la Ejecucion
del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.
PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE
VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberdn adicionarse
clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria.

Se entenderda por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccidn de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Sidespués de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma, no firma o rehdsa firmar el Contrato, o
se rehdsa a presentar la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de :
Municipio de , alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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15( Seccion 11, Datos de la Licitacion
Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CUMPLIMIENTO Ne:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se
extiende la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor
o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos,
clausulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto
entre el [Afianzado/Garantizado]y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto:
“[indicar el nombre de la licitacion” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.
PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE
VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacién automatica y _no deberdn adicionarse

cldusulas que anulen o limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio
de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia de Calidad
EORMATO GARANTIA DE CALIDAD
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la
licitacion” wubicado en [indicar la ubicacion]. Construido/entregado por el
[Afianzado/Garantizado].

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA

GARANTIA/FIANZA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seréan
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberdn

adicionarse cldusulas que anulen o limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de ,
Municipio

,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia por Pago de Anticipo

FORMATO GARANTIA POR ANTICIPO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE ANTICIPO N.°

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertird el monto del ANTICIPO
recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre
el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucién del Proyecto: ”?
ubicado en . Dicho contrato en lo procedente se
considerara como parte de la presente poliza.

SUMA

AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:
BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA

GARANTIA/FIANZA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y_no deberdn

adicionarse cldusulas que anulen o limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de Municipio
de

, alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Seccién 11. Datos de la Licitacion

Llamado a Licitacion

La invitacion a presentar ofertas en la Licitacion debera ser emitida mediante:

Avisos que se publicaran en el Diario Oficial La Gaceta, y durante dos dias habiles,
consecutivos o alternos, en uno o mas diarios de circulacion nacional; el plazo que
medie entre la invitacion y la fecha de presentacion de ofertas no seré inferior a quince
(15) dias calendario.

Entre la notificacion de la precalificacion y el aviso de licitacién debera mediar un
plazo no menor de treinta dias calendario.

El Llamado debera proporcionar informacion para permitir a los posibles Oferentes
decidir si participan en el proceso licitatorio. EI Llamado también debera estipular
criterios importantes de la evaluacion de las ofertas (por ejemplo, la aplicacion de un
margen de preferencia en la evaluacion de las ofertas) y requisitos de calificacion (por
ejemplo, experiencia minima necesaria para ejecutar obras de similar naturaleza y
tamano a las que se solicita en el Llamado).

El Llamado no formara parte de los Documentos de Licitacion. Sin embargo, la
informacién contenida en el Llamado debera coincidir con los Documentos de
Licitacion y en particular con la informacién en la Datos de la Licitacion.
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Seccién 11. Datos de la Licitacion

Aviso de Licitacion Publica

Republica de Honduras
[inserte el Nombre de la
Institucion Licitante] [indigque el
titulo de la Licitacion]
[indigue el nimero de la Licitacion]

El [indicar el nombre de la Institucion Licitante] invita a las empresas
interesadas en participar en la Licitacion Publica Nacional No. [indique el
namero de la Licitacién] a presentar ofertas selladas para [descripcién de los
bienes que se han de adquirir].

El financiamiento para la realizacion del presente proceso proviene
exclusivamente de fondos nacionales.

La licitacion se efectuard conforme a los procedimientos de Licitacion Publica
Nacional (LPN) establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento.

Los interesados podran adquirir los documentos de la presente licitacion,
mediante solicitud escrita a [indicar el nombre de la Unidad; indicar el nombre
y teléfonos del funcionario a cargo] en la direccion indicada al final de este
Llamado [indicar la direccién al final de esta Invitacion] de [indicar la hora de
oficina] previo el pago de la cantidad no reembolsable de [indicar el monto y la
forma de pago]

Las ofertas deberan presentarse en la siguiente direccion [indique la direccion]
a mas tardar a las [indicar hora y fecha]. Las ofertas que se reciban fuera de
plazo seran rechazadas. Las ofertas se abriran en presencia de los representantes
de los Oferentes que deseen asistir en la direccion indicada, a las [indicar la
horay la fecha]. Todas las ofertas deberan estar acompafiadas de una Garantia
y/o Fianzas de Mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al [indicar
el porcentaje minimo del precio de la oferta].

[Lugar y fecha de emision del Anuncio]

[Nombre, cargo y firma del funcionario que aprueba el llamado]
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