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GLOSARIO 

 

MPC: Municipalidad de Puerto Cortés 

 

DMA: Departamento Municipal Ambiental de la 

Municipalidad de Puerto Cortés 

 

Contratante: Es la Municipalidad de Puerto Cortés. Términos 

sinónimos son: Propietario, Municipalidad. 

 

Oferente: Es el que presenta una oferta en una Licitación. 

Términos sinónimos son: Contratista, Proponente, 

Proveedor, Licitador, Licitante. 

 

Documentos de Licitación:        También llamados Bases de Licitación, los 

Documentos de Licitación constituyen el conjunto de 

documentos emitidos por el contratante que 

especifican detalladamente las obras cuya 

adquisición se licita, establecen las condiciones del 

contrato a celebrarse y determinan, junto con la Ley 

de Contratación del Estado, el trámite a seguir en el 

procedimiento de Licitación. 

 

PAMA: Plan de Manejo Ambiental 

 

DECA: Dirección de Evaluación y Control Ambiental de la 

Secretaría del Estado en el Despacho de Recursos 

Naturales y Ambiente. 

 

PROYECTO: ‟ CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR, BARRIO COPEN FRENTE HOGAR DE 

ANCIANOS, PUERTO CORTÉS, CORTÉS.” 

 

L: Lempiras 

 

Días Calendario: Son los días naturales, feriados inclusive. 

 

Supervisor: Representante de la Gerencia Técnica Municipal 

 

Garantía: Es el documento que garantiza que el Licitante cumplirá con las 

obligaciones contraídas; puede constituirse mediante Fianza, Garantía Bancaria o 

Cheque Certificado y Bonos Soberanos del Estado. 
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BASES DE LICITACIÓN 

INSTRUCCIONES GENERALES A LOS OFERENTES 

A. INTRODUCCIÓN 

 

CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR, BARRIO COPEN FRENTE HOGAR DE 

ANCIANOS, PUERTO CORTÉS, CORTÉS. 

 

A.1 ANTECEDENTES 

 

El desarrollo, crecimiento y transformación que se ha generado en Puerto Cortés durante los 

últimos años, ha promovido el reforzamiento de muchas áreas en el ámbito social, que de la 

mano con el crecimiento poblacional y de infraestructura, deben fortalecerse y organizarse 

desde un sitio digno, apropiado y que esté a la altura de un municipio en constante innovación 

en servicio a la ciudadanía, para que reciba una atención integral y de calidad en cada una de 

sus necesidades de equilibrio social. 

Puerto Cortés es un municipio verde reconocido por su competitividad territorial y desarrollo 

sostenible, bajo el liderazgo del gobierno local y con la participación de todos los sectores de 

la sociedad, puede generar un proceso de cambio a través de una gestión innovadora, 

transparente, efectiva y eficiente. 

 

 
A.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA DEL PROYECTO 

 

La ciudad de Puerto Cortés se encuentra ubicada en la zona atlántica del país, constituida en 

el puerto más importante de Honduras, con una zona libre que alberga a industrias 

maquiladoras que proporciona empleo a un amplio sector poblacional. 

 

Sus instalaciones portuarias constantemente son ampliadas y mejoradas, constituyendo un 

orgullo para el país. El turismo se ve fortalecido por visitantes nacionales y extranjeros para 

la práctica de deportes acuáticos que incluyen competencias de pesca. 

 
 

A.2.1 RÉGIMEN PLUVIAL 

La ciudad de Puerto Cortés presenta un comportamiento pluviométrico bastante homogéneo. 

En términos generales el régimen lluvioso se presenta a partir del mes de noviembre y 

septiembre con mayor intensidad sobre todo cuando inicia la temporada ciclónica que por la 

posición geográfica del municipio al estar en una zona costera se ve mayormente afectada. 

 

El tipo de clima predominante en la región se define como “Muy lluvioso con distribución 

regular de lluvia”. 
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La circulación de los vientos Alisios sobre toda la franja costera, es predominante del 

cuadrante Nor–Este; sin embargo, los frentes fríos se introducen al país, desde el cuadrante 

Nor-Oeste. Esta circulación predominante del Nor-Este, genera en el área de barlovento 

(donde los macizos montañosos actúan como barreras naturales al paso del viento), lluvias 

bastante copiosas. 

 

A.3 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN 
Barrio Copen Frente Hogar de Ancianos, Puerto Cortés, Cortés. Coordenadas de georeferencia:

 15°50'57.46"N,  87°56'8.83"O 

 

A.4 DESCRIPCIÓN DE OBRAS 

 

El proyecto en cuestión consiste en la construcción de un parque en bulevar frente a hogar de 

ancianos en Barrio San Martín. Para llevar a cabo dicha construcción se deben desarrollar 

actividades como: trazado y marcado topográfico, conformación, nivelación y compactación 

del terreno, relleno y compactado con material selecto y excavación tipo dos. se utilizará un 

material de base con espesor de 0.15cm, seguidamente se colocarán dos tipos de adoquín, 

hexagonal y cuadrado con sus respectivas vigas de concreto para confinamiento tanto 

longitudinales como transversales @0.20cm de distancia. Se elevará una pared de bloque de 

6" a una altura de 0.60cm revestidas de enchape de piedra artificial para delimitación de 

jardineras en las que se colocara grama tipo San Agustín, así mismo se revestirá con enchape 

de piedra artificial pared existente en la cual estará empotradas cascadas rectas de acero de 24" 

para simulación de espejos de agua. Para prevención de los rayos solares y proveer áreas con 

sombra aptas para el descanso se elaborarán pérgolas con pedestal de tubo redondo 

galvanizado y lamina acrílica y distintos tipos de vegetación. Se Suministrará la instalación de 

bancas a base de concreto y tubo rectangular galvanizado. En cuanto a la iluminación se 

Instalarán lámparas tipo poste de exterior con acabados blancos de 60w incluyendo todo el 

sistema eléctrico. En conjunto se realizará la construcción de un pavimento de concreto 

hidráulico con una longitud de 205 metros lineales con una resistencia MR de 600 PSI, con un 

espesor de carpeta de 17 centímetros. Se realizarán todos los trabajos pertinentes a terracería 

y tratamiento de la subbase con material granular. Se realizarán todos los trabajos pertinentes 

a terracería y tratamiento de la sub-base con material granular estabilizada con cemento, el 

trabajo de la pavimentación también incluye la señalización que consiste en rótulos verticales 

y líneas, señales pintadas en el pavimento. Así mismo otras obras complementarias como ser 

reubicación de postes de energía eléctrica, adicionalmente pruebas de laboratorio para 

garantizar la calidad de la obra, construcción de sistemas de aguas lluvias que consiste en la 

construcción de canales pluviales semicirculares. 
  

 

I.1 OBJETO DE LA LICITACIÓN 

La presente Licitación tiene por objeto la contratación de una empresa con demostrada 

experiencia y capacidad de rápida ejecución, para la provisión de los servicios, equipos, 

garantías, materiales y trabajos requeridos, bajo la responsabilidad única y solidaria del 

Contratista, para entregar al Contratante el proyecto objeto de esta Licitación en perfecto 

estado de funcionamiento y operabilidad para cumplir con sus objetivos. 
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I.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

Los trabajos que llevará a cabo el Contratista deberán estar en completo acuerdo con las 

disposiciones del Contrato, sus Especificaciones, las Regulaciones Ambientales y con los 

propósitos del proyecto según queden establecidas en las Bases de Licitación y el Contrato. 

Los trabajos incluirán el suministro de todos los materiales, equipos, mano de obra y toda otra 

actividad que sea necesaria para satisfacer los objetivos del proyecto, la Propuesta del Oferente 

y los Programas de Ejecución, según sea acordado en el Contrato así como toda otra actividad 

y suministro no explícitamente mencionado en el Contrato que sea considerado necesario para 

asegurar la funcionalidad de los trabajos, desarrollando las obras dentro del marco jurídico 

definido por las Leyes, Regulaciones y Disposiciones Ambientales. 

 

El Contratista deberá ejecutar y completar los trabajos dentro del plazo establecido en el 

Contrato y remediar los defectos en los trabajos durante la vigencia del Contrato. El Contratista 

deberá proveer dirección, coordinación, programación, mano de obra, instalaciones, equipo de 

construcción, materiales y equipo permanente requeridos para la ejecución y reparación de los 

eventuales defectos. El Contratista tendrá la responsabilidad total por la suficiencia e 

idoneidad, estabilidad y seguridad de las operaciones en el sitio de las obras, métodos 

constructivos y obra construida o equipos instalados, independientemente de cualquier 

aprobación o autorización emitida por el Contratante o sus representantes. 

 

 

I.3 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE 

El Contratante efectuará los pagos al Contratista en acuerdo con las disposiciones contenidas 

en el Contrato. 

 

I.4 PRECIO DEL CONTRATO Y PAGOS 

El Precio del Contrato será establecido sobre la base de Precios Unitarios, de acuerdo a las 

cantidades de obra finalmente ejecutadas. El Contratista pagará todos los derechos de 

impuestos resultantes de sus obligaciones contractuales. Los pagos parciales efectuados 

durante el período de ejecución serán considerados como provisionales a cuenta del pago del 

total ofertado. 

 

Las Tablas de Precios Unitarios y los Análisis correspondientes tendrán carácter referencial 

para determinar el precio de variaciones o adiciones en los trabajos que fueran expresamente 

ordenadas como tales por el Contratante mediante órdenes de cambio específicas. La 

Municipalidad pagará los montos derivados del Contrato contra la presentación de 

ESTIMACIONES MENSUALES de obra efectuada, previamente aprobadas por el 

supervisor, en cada estimación se amortizará proporcionalmente el ANTICIPO otorgado. 

 
 

I.7 COSTO DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE OFERTA 

Será responsabilidad de los Oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la 

preparación y presentación de sus ofertas. El Contratante no será responsable en ningún caso 

por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la Licitación o su resultado. 

 

Todo gasto en que los Licitantes tuvieran que incurrir con motivo de la presente Licitación 

será exclusivamente a su cuenta y riesgo. 
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I.8 VISITA AL LUGAR DE LA OBRA 

 

Se tiene programada una VISITA DE CAMPO, para las empresas que hayan retirado los 

Documentos de Licitación, el representante de la empresa deberá ser un Ingeniero Civil 

Colegiado. LA VISITA AL SITIO DEL PROYECTO SERÁ ÚNICAMENTE EL DÍA 

VIERNES 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2024, INICIANDO A LAS 9:00 A.M., partiendo 

de la oficina de la Gerencia Técnica, segunda planta del estadio Excélsior. 

 

Es de vital importancia que los Oferentes asistan a esta visita de inspección al lugar de 

emplazamiento de las obras y sus alrededores y obtengan por sí mismos y bajo su 

responsabilidad y riesgo, toda la información que pueda ser necesaria para preparar sus 

ofertas. De no hacerlo, no podrán alegar desconocimiento de las características de dicho 

emplazamiento y serán a su cargo cualquier consecuencia económica que de ello pueda 

derivarse. El costo de esta visita será por exclusiva cuenta de los Oferentes. El 

Contratante suministrará, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar 

estas inspecciones. 

 

El Ingeniero deberá acreditar su representación mediante carta suscrita por el Gerente 

General de la empresa representada incluyendo en ésta el número de Colegiación del 
Ingeniero. Deberá hacer los estudios pertinentes y familiarizarse con las condiciones de 
trabajo al formular su oferta. 

 

I.9 CONOCIMIENTO DE LAS LEYES Y REGULACIONES 

Es entendido que los Oferentes tienen pleno conocimiento de todas las leyes y de las 

regulaciones de la República de Honduras que son aplicables a esta Licitación y a su respectivo 

Contrato. La Municipalidad de Puerto Cortés considerará que este conocimiento es un hecho 

y, por consiguiente, los Licitantes no podrán alegar ignorancia en ningún caso 

 

I.10 INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

Si el Licitante encontrare discrepancias u omisiones en los Documentos de Licitación, estará 

obligado a notificarlo a la Municipalidad mediante nota por escrito; si no lo hiciera así, será 

por su cuenta y riesgo cualquier interpretación hecha por él; la Municipalidad no aceptará 

responsabilidad alguna por consultas omitidas o errores no informados durante el periodo de 

Licitación. 

 
 

I.11 DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

Los Documentos de Licitación indican las obras a contratarse, los procedimientos de 

Licitación y las condiciones contractuales. Los Documentos de Licitación comprenden los 

siguientes: 

 

Documentos de Licitación 

Especificaciones constructivas 

Especificaciones ambientales  

Planos constructivos 

Formularios tipo  

Ley General del Ambiente 

Contrato de medidas de protección ambientales y seguridad ocupacional 
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El Oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y 

especificaciones que figuren en los Documentos de Licitación. El no incluir toda la 

información solicitada en los Documentos de Licitación o presentar una oferta que no se ajuste 

sustancialmente a esos documentos podrá constituir causal de rechazo de su oferta. 

 

I.12 ACLARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

Todo Oferente que requiera aclaración de los Documentos de Licitación podrá solicitarla al 

Contratante a más tardar DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO antes de que venza el plazo para 

la presentación de ofertas. Esta comunicación deberá realizarse por escrito, con confirmación 

de recibo por escrito, por medio de carta o correo electrónico. El Contratante responderá a toda 

solicitud de aclaración de los Documentos de Licitación que reciba, vía comunicación escrita, 

a más tardar CINCO (5) DÍAS CALENDARIO antes de que venza el plazo para la 

presentación de ofertas, y enviará, además, una copia de su respuesta (incluida la consulta, 

pero sin identificar su origen) a todos los Oferentes que hayan adquirido los Documentos de 

Licitación. 

 

La Municipalidad podrá solicitar a cualquiera de los Licitantes, aclaración o información 

adicional sobre sus Ofertas, pero en ningún caso estas podrán ser modificadas. 

 

I.13 MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

El Contratante podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo 

de presentación de ofertas, modificar los Documentos de Licitación mediante enmiendas, ya 

sea por iniciativa propia o en atención a aclaraciones solicitadas por los Oferentes. 

 

En caso de que la Municipalidad requiera modificar las presentes condiciones de Licitación, 

las cantidades de materiales o especificaciones técnicas incluidas en ellas antes de recibir las 

Ofertas o se decida a posponer la fecha de apertura de las mismas, la decisión pertinente se 

dará a conocer a cada oferente por escrito hasta con TRES (3) DÍAS CALENDARIO de 

anticipación a la fecha fijada para la entrega de los documentos. 
 

I.14 ENMIENDAS 

Las enmiendas serán notificadas por comunicación escrita a todos los Oferentes que hayan 

adquirido los Documentos de Licitación y serán obligatorias para ellos. 

 

I.15 AMPLIACIONES 

Cuando las enmiendas sean sustanciales, el Contratante prorrogará el plazo de presentación de 

ofertas a fin de dar a los Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta, en la 

preparación de sus ofertas, las enmiendas hechas a los Documentos de Licitación. 
 

 

La Municipalidad PRORROGARÁ el plazo de la recepción de las Ofertas, en los siguientes 

casos: 

Si como resultado de las consultas hechas por los Oferentes, las respuestas involucraran 

cambios substanciales de estas Bases de Licitación. 

 

Si debido a la emisión de documentos complementarios, se involucre un suministro de distinta 

naturaleza o de magnitud substancialmente diferente al solicitado con anterioridad, y los 

Oferentes necesitan más tiempo para preparar y presentar sus Ofertas. 
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Las prórrogas acordadas se harán del conocimiento de las Empresas que hayan retirado los 

Documentos de Licitación. 

 

I.16 CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

Las Ofertas deberán presentarse ajustándose a las indicaciones presentes en la documentación 

proporcionada, la cual será firmada en cada una de sus hojas por el representante de la empresa 

ante el CICH y el Gerente de la Empresa. Los planos serán firmados y sellados en cada una 

de sus hojas y serán devueltos al momento de presentar la oferta. Ningún Licitante podrá alegar 

omisiones en su Oferta o interpretación errónea de los Documentos de Licitación, por lo que 

deberá: 

 

I.16.1 ESTUDIAR detenidamente todos y cada uno de los documentos. Para efecto de lo 

anterior se podrán solicitar ACLARACIONES POR ESCRITO hasta DIEZ (10) DÍAS 

CALENDARIO antes de la recepción de las Ofertas. De las aclaraciones a los Documentos 

de Licitación y Especificaciones Técnicas, éstas serán del conocimiento de todos los 

participantes. 

 

I.16.2 VISITAR AL SITIO DEL PROYECTO, el Licitante deberá efectuar una 

INSPECCIÓN PREVIA a la presentación de la Oferta AL SITIO DEL PROYECTO, tal como se 

indica en el numeral 1.8 

 

I.16.3 INFORMARSE de todas las condiciones prevalecientes que necesaria o 

eventualmente pudiera tener una influencia en la ejecución de la obra y considerar los 

resultados obtenidos en sus investigaciones y experiencias, al hacer sus estimados para su 

Oferta. Al presentar la Oferta el Oferente da por conocidas todas las particularidades 

relacionadas con la geología, topografía, nivel freático y demás características del suelo y 

condiciones de trabajo del sitio de la obra y de su entorno. 

 

I.16.4 PREPARAR las Ofertas ajustándose estrictamente a las Bases de Licitación, planos, 

especificaciones y condiciones establecidas en los Documentos de Licitación, los cuales 

deberán ser acompañados de los documentos que se indiquen en las Bases de Licitación. 

 

I.16.5 Se dará como un hecho que el Licitante conoce todas esas condiciones al formular su 

Oferta, la omisión de este paso por parte de los Licitantes, no lo eximirá de la responsabilidad 

de ofrecer adecuadamente los servicios y estimar el costo justo de los mismos. 
 

 

II PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS  

II.1 DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA 

La oferta que se presente deberá incluir los siguientes documentos: 
1. Formulario de oferta y lista de cantidades y actividades. 

2. Garantía de Mantenimiento de conformidad con la Cláusula II.2 

3. Constancia emitida por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del 

Estado (ONCAE) de estar escrito en el registro, artículo 34 de la Ley de Contratación 

del Estado y artículos 57 y 60 del Reglamento de la misma Ley o la Constancia de que 

se encuentra en trámite su solicitud de Inscripción. 

4. Detalle de análisis de Precios Unitarios. (Fichas de Costo, Listado de Suministros con 

flete incluido). 
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5. Formularios requeridos en las Bases de Licitación. 

6. Declaración de aceptación de Bases de Licitación. 

7. Programa de ejecución de obras. 

8. Plan de utilización del anticipo. 

9. Copia de Bases de Licitación y planos debidamente selladas y firmadas. 

10. DECLARACIÓN JURADA autenticada ante Notario Público de no estar 

comprendido en los casos que especifica la LEY DE CONTRATACIÓN DEL 

ESTADO en sus artículos 15 y 16. 

11. DECLARACIÓN JURADA autenticada ante Notario Público de no estar 

comprendido en los casos que especifica la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, 

en los artículos 36, 37, 38, 39, 40 y 41. 

12. Constancia de SOLVENCIA de la empresa y sus representantes ante el CICH. 

13. SOLVENCIA MUNICIPAL, de la empresa y su representante, extendida por la 

Municipalidad donde resida la Empresa y el Representante Legal de la Empresa. 

14. Constancia de Inscripción y Solvencia extendida por la Cámara Hondureña de la 

Industria de la Construcción (CHICO) a favor de la Empresa. 

15. Fotocopia del poder de representación del Gerente General de la Empresa, 

debidamente autenticado. 

16. Copia autenticada de escritura de constitución y sus reformas debidamente inscritas 

en el Registro Mercantil, en caso de tratarse de sociedades mercantiles; y copia 

autenticada de la declaración de comerciante individual debidamente inscrita en el 

Registro Mercantil, en el caso de comerciante individual.  

17. Copia autenticada del DNI del representante legal.  

18. Copia autenticada de RTN de la empresa y del representante legal  

19. Constancia de Inscripción de la empresa en la Cámara de Comercio de su localidad. 

20. Constancia de Solvencia vigente extendida por la Procuraduría General de la 

República a favor de la empresa de no tener juicios pendientes con el Estado 

21. DECLARACION JURADA de la Calidad de Materiales. 

22. ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ULTIMOS 3 AÑOS AUDITADOS POR UN 

CONTADOR DEBIDAMENTE COLEGIADO (INCLUIR OPINION) 

23. Constancia de Solvencia del IHSS,  
24. Constancia de Solvencia del INFOP,  
25. Constancia de Solvencia del SAR VIGENTE. 
26. Permiso de Operación vigente. 

27. Solvencia Fiscal de la empresa y sus representantes 

 

 

La empresa que resulte adjudicataria deberá presentar previo a la firma del Contrato la 

siguiente documentación: 

 

1. SOLVENCIA MUNICIPAL VIGENTE conforme a lo establecido en el artículo No. 28 

del Plan de Arbitrio Vigente de la Municipalidad de Puerto Cortés. 

2. PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE conforme a lo establecido en el artículo No. 28 

del Plan de Arbitrio Vigente de la Municipalidad de Puerto Cortés. 

3. Constancia de Pagos a Cuenta Vigente 

4. Solvencia Fiscal Vigente 

5. Copia de la escritura de constitución y sus modificaciones si las hubiere. 
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II.2 DEFINICIÓN DE GARANTIA. Se entenderá por Garantías los Cheques Certificados, 

las Fianzas y las Garantías Bancarias emitidas por instituciones debidamente autorizadas. 

 

II.2.2 RECHAZO DE OFERTA 

Cualquier oferta, que el día y hora fijada para la apertura de la Ofertas, no lleve adjunta la 

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, por la suma correspondiente, por el 

plazo requerido y con las cláusulas obligatorias, SERÁ RECHAZADA 

INMEDIATAMENTE y devuelta al oferente. 
 

 

II.2.3 DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS 

Las Garantías de Mantenimiento de Oferta correspondientes a las empresas que no resultaren 

adjudicadas, serán devueltas tan pronto como sea posible, una vez firmado el contrato con la 

Empresa Adjudicada. 

 

II.2.4 EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

La Garantía de mantenimiento de oferta podrá ejecutarse: 
1. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez requerido para la oferta. 

2. En el caso de que la oferta sea aceptada, si el oferente no suministra la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato de conformidad con la cláusula VI.2 

3. En el caso de que la oferta sea aceptada, si el oferente no firma el contrato respectivo. 

 

III PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
III.1 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

Solamente podrán presentar Ofertas las empresas precalificadas que retiraron los Documentos 

de Licitación. El Oferente presentará UNA SOLA OFERTA ECONÓMICA, 

PRESENTADA EN UN (1) ORIGINAL Y DOS (2) COPIAS, TODAS EN SOBRES 

DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS a más tardar el día, hora y lugar indicado 

en el Aviso de Licitación. 
 

Las Ofertas deberán ser presentadas en este documento de Licitación suministrado por la 

Municipalidad, debiéndose firmar y sellar: cada una de sus páginas, el formulario de la Oferta, 

la Declaración Jurada, las especificaciones, planos. 

 

Las Ofertas serán legibles en todos sus conceptos y no deberán presentar borrones, 

correcciones o cambios. Los formularios que acompañen para la presentación de la Oferta 

deberán ser llenados totalmente. La persona que firme la Oferta deberá presentar, debidamente 

autenticado por notario, el documento en el cual conste su respectiva capacidad Legal para 

representar a la Empresa, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad. 

 
Las ofertas deberán contener lo siguiente: 

1. Se deberá presentar un listado de los precios y cantidades de todos los materiales a 

ser utilizados adjuntando la respectiva COTIZACIÓN FIRMADA Y SELLADA 

POR EL CONTRATISTA, las COTIZACIONES presentadas deberán ser el 

soporte de precios de materiales y equipos establecidos en las FICHAS DE 

COSTO. 

2. La suma de los precios parciales indicados para cada rubro, representarán el monto 

total de la obra, este precio total incluye el costo por imprevistos y cualquier otro 
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concepto atribuido al costo de la obra. 

3. El Licitante DEBERÁ INCLUIR en su Oferta un DESGLOSE DETALLADO DE 

LOS COSTOS UNITARIOS OFERTADOS, de acuerdo al formato solicitado; 

indicando claramente el costo de los materiales utilizados para el cálculo de sus costos 

unitarios, costos unitarios, DE NO PRESENTAR EL DETALLE DESGLOSADO 

DE LOS PRECIOS UNITARIOS (FICHAS DE COSTOS) de acuerdo al formato 

solicitado en el Anexo No.1 SERÁ DESCALIFICADO. El oferente deberá presentar todas 

las fichas de costo sin excepción. 

4. El Licitante deberá presentar cuadros detallando las cantidades y tipo de materiales a 

utilizar en el proyecto, y del equipo mínimo necesario que utilizará, así como de las 

cartas de compromiso de alquiler cuando sea necesario indicando para cada máquina: 

Potencia (HP), Número de horas que trabajará, costo por hora del equipo y cualquier 

otra información que sea necesaria. 

5. El Licitante presentará un PROGRAMA DETALLADO de trabajo de tiempo 

óptimo, para la ejecución del proyecto; asignando los recursos correspondientes a cada 

actividad, por medio de una RUTA CRÍTICA. Se presentará el desglose de las 

actividades detalladas incluyendo el respectivo DIAGRAMA DE GANTT. 

6. La Oferta será presentada en Lempiras, indicando los valores tanto en números como 

en letras. 

7. Todos los cuadros que se presenten en la oferta y que contengan cálculos matemáticos 

deberán ser elaborados en Excel tomando en consideración la precisión de pantalla 

(Herramientas, Opciones, Calcular, Precisión de Pantalla). 

8. Presentar los cuadros utilizados en la Oferta digitalmente. 

9. Todos los documentos deberán incluirse en un índice con su respectivo número de 

página, al inicio de la oferta. 

 

La Municipalidad de Puerto Cortés, se reserva el derecho de aceptar o rechazar las 

ofertas si así lo estima conveniente a los intereses de la Municipalidad. Debiendo 

presentarse como mínimo, para que la licitación sea válida, dos oferentes. 

 

En cualquier caso, los oferentes no podrán reclamar indemnización de ninguna clase. 

 

Todos los gastos en que incurran los licitantes para efecto de esta licitación correrán 

por cuenta y riesgo de los mismos. 

La oferta que se acepte será contratada por la Municipalidad de Puerto Cortés, de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

III.3 MODALIDAD DE OFERTA 

La Oferta deberá presentarse utilizando la modalidad de PRECIOS UNITARIOS, en los que 

deberán incluir todos los gastos directos e indirectos del Proyecto, se deberá presentar el 

detalle de los precios unitarios de acuerdo al formato solicitado, indicando los diferentes 

componentes de mano de obra, materiales, herramientas y costos administrativos de cada una 

de las actividades del precio unitario. 

 

III.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección, y a más tardar a la hora y 

fecha indicada previamente. Los sobres que la contengan deberán estar sellados y rotulados 
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en la siguiente forma: 
 

PARTE CENTRAL LIC. María Luisa Martell 

Alcaldesa Municipal 

Municipalidad de Puerto Cortés 

Departamento de Cortés, Honduras. 

 

ESQUINA SUPERIOR Nombre y Dirección del Licitante 

IZQUIERDA 

 

ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA 

“CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR, BARRIO COPEN FRENTE HOGAR DE ANCIANOS, 

PUERTO CORTÉS, CORTÉS”. 

 
 

ESQUINA SUPERIOR Original/Copia (según sea el caso) 

DERECHA 

 

 

ESQUINA INFERIOR Fecha y Hora de Apertura 

DERECHA 

 

III.5 OFERTAS TARDÍAS 

Toda oferta que se presente después del plazo fijado para la recepción, de conformidad con la 

cláusula III.1, será rechazada y devuelta sin abrir al Oferente. 

 

III.6 MODIFICACIÓN Y RETIRO DE OFERTAS 

Ninguna Oferta podrá ser modificada o retirada durante el intervalo comprendido entre la 

presentación de la oferta y el vencimiento del periodo de validez de la oferta. El retiro de una 

oferta durante ese intervalo puede dar lugar a la ejecución de la garantía de mantenimiento de 

oferta. 

 
IV APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS 

 

IV.1 APERTURA DE LAS OFERTAS 

A la hora, lugar y fecha fijada para el término de la recepción de las Ofertas, en el Aviso de 

Invitación a Licitación, El Contratante anunciará a los presentes, que la apertura de las Ofertas 

se inicia en ese momento. Al comenzar el acto público, y previo a la apertura de las ofertas, 

El Contratante anunciará los nombres de todos los Oferentes cuyas ofertas han sido recibidas 

y serán objeto de la apertura. Posteriormente las Ofertas serán abiertas y sus contenidos serán 

dados a conocer a los asistentes al acto para información de los Licitantes y otros interesados 

que pudieran estar presentes, ya en persona o por medio de sus representantes debidamente 

acreditados. 

 

No se aceptará que proponente alguno cambie o modifique verbalmente o por escrito su 

propuesta. Solamente se abrirán las Ofertas de las Compañías que hayan retirado las Bases de 

Licitación en la forma establecida en estas Bases. 
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Se levantará un acta de apertura de las Ofertas, en la que se dejará constancia de: 

1. Las Empresas que participan en la Licitación. 

2. El monto de las Ofertas y plazo de entrega. 

3. Vigencia, monto y relación porcentual del monto de la Garantía de Mantenimiento de 

Oferta con respecto al monto total ofertado. 

4. Observaciones de los oferentes. 

El acta dejará constancia de las propuestas no admitidas, las causales de su rechazo y otros 

detalles. El acto concluirá con la firma del Acta de Apertura por parte de los Miembros del 

Comité de Licitaciones de la Municipalidad, y los Representantes de los Oferentes que asistan 

firmarán el Acta de Apertura de las Ofertas, la omisión de firma de algún Oferente no 

invalidará el contenido y efecto del acta. 

 

IV.2 ACEPTACIÓN O RECHAZO DE OFERTAS 

La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar una o todas las Ofertas y no se obliga 

aceptar la Oferta más baja o cualquier otra que presente indicio racional de que en la 

cuantificación del precio ha existido reducciones desproporcionadas. 

La Municipalidad de Puerto Cortés se reserva el derecho de rechazar una o todas las ofertas, 

y a su juicio podrá aceptar o rechazar aquella oferta, que no presente todas las condiciones 

requeridas en los documentos, siempre que convenga a los intereses de la Municipalidad. 

La Municipalidad se reserva el derecho de revisar las operaciones aritméticas que comprenda 

la Oferta y realizar las correcciones del caso. 

 

IV.3 CAUSAS DE RECHAZO DE OFERTA DURANTE ACTO DE APERTURA Por 
no presentar la Garantía de Sostenimiento de Oferta con la vigencia, cláusula obligatoria, 
monto requerido, y que no esté a nombre de la Municipalidad de Puerto Cortes, será 

descalificada en el acto, devolviendo su oferta anotándose en el acta de apertura. 

 

IV.4 CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Una Oferta será considerada irregular y será rechazada por las siguientes razones: 
 

 

1. Si el participante en la Licitación está comprendido en los casos que especifica la 

LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO en sus Artículos 15 y 16. 
2. La no presentación de la Declaración Jurada autenticada ante Notario Público de no 

estar comprendido en los casos que especifica la LEY DE CONTRATACIÓN DEL 

ESTADO en sus Artículos 15 y 16. 

3. La Oferta se presenta fuera de los términos establecidos en las bases. 

4. En el caso que se comprobase que ha habido un entendimiento malicioso entre dos o 

más oferente. 

5. Por contener adiciones, condiciones o alternativas no autorizadas en los Documentos 

de Licitación o en las aclaraciones que en período de preparación de las Ofertas fueron 

del conocimiento de todos los oferentes. 

6. Si el Licitante agrega cualquier provisión por la cual se reserva el derecho de aceptar o 

rechazar las obras solicitadas, sus especificaciones constructivas y ambientales. 

7. Si el Licitante presenta más de una Oferta para el mismo objeto de la Licitación, ya sea 

como individuo o dentro de una Sociedad, Empresa o Corporación bajo el mismo o 

bajo diferentes nombres. 
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8. Si el monto de la GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, es inferior 

al DOS (2%) POR CIENTO del monto de la Oferta ajustada por errores aritméticos. 

9. Si la vigencia de la GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA es menor al 

plazo de 60 días requerido se descalificará al momento de recibir las ofertas. 

10. Por presentar una Oferta parcial en lo que respecta a las cantidades de obra solicitadas. 

11. Por no presentar el DETALLE DESGLOSADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

(FICHAS DE COSTOS) de acuerdo al formato solicitado en el Anexo No.1, según lo 

establecido en III.2. inciso a) y c) 

12. Presentar ofertas con raspaduras o enmiendas en el precio, plazo de oferta, cantidad o 

en otro aspecto sustancial de la propuesta. 

13. Cualquier otra violación a las presentes instrucciones y de las normas comunes en esta 

clase de actos. 

14. Si el 40% de las fichas de costo presentan errores u omisiones ya sea de materiales, 

mano de obra y equipo, necesarios para la ejecución de obra, se considerará una oferta 

inaceptable por lo tanto será descalificada. Las fichas NO se podrán presentar de 

manera global, si no que tendrán que presentar su rendimiento unitario aceptable 

correspondiente a la actividad ofertada y los precios de mano de obra deberán ser los 

vigentes al momento de la Licitación. 

 

 

IV.5 DOCUMENTOS Y ERRORES SUBSANABLES 

Antes de proceder a la evaluación detallada, el Contratante determinará si cada oferta se ajusta 

sustancialmente a los Documentos de Licitación. Se considera que una oferta se ajusta 

sustancialmente a los Documentos de Licitación cuando satisfaga, sin diferencias 

significativas, todas las condiciones establecidas en dichos documentos. Constituye una 

diferencia sustancial, por ejemplo, la omisión de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 
 
 
 

 

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable, entendiendo por estos, 

generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben 

ajustarse sustancialmente a los Documentos de Licitación. En atención a las disposiciones de 

la Ley de Contratación del Estado se procederá a solicitar la subsanación de la información 

faltante. Los documentos subsanables son aquellos documentos de naturaleza administrativa, 

como las constancias emitidas por entidades estatales y privadas, y las establecidas en el 

artículo 132 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. 

 

IV.6 DOCUMENTOS NO-SUBSANABLES 

En ninguna circunstancia serán subsanables los documentos inherentes a la propia oferta, 

que son listados a continuación: 

1. Formularios de oferta 

2. Lista de cantidades y actividades 

3. Garantía Bancaria o Fianza de Mantenimiento de Oferta 

4. Formularios requeridos en las Bases de Licitación 

5. Detalle de análisis de Precios Unitarios. (FICHAS DE COSTO, SUMINISTROS 

INCLUYENDO FLETE). 

 

IV.7 CORRECCIONES DE ERRORES 

Los errores aritméticos serán corregidos de la siguiente manera: 
1. Si existiere una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido 
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multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el 

precio unitario y el precio total será corregido. 

2. Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederá de igual manera; 

esto es, prevaleciendo los precios unitarios y corrigiendo los totales. 

3. Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras prevalecerá el monto expresado en 

palabras. 

4. Si el oferente no acepta la corrección de los errores, su oferta será rechazada y su 

Garantía de Mantenimiento de Oferta será ejecutada. 

 

IV.8 FRACASO DE LA LICITACIÓN 

La Municipalidad se reserva el derecho de declarar desierta o fracasada esta Licitación en 

cualquier momento, sin que con ello incurra en ninguna responsabilidad con los oferentes. 

Podrá declarar desierta o fracasada la presente Licitación en los casos siguientes: 

1. Cuando no se presenten al menos dos (2) Oferentes. 

2. Cuando la Ofertas no se ajusten a los requisitos establecidos en los Pliegos de 

Condiciones de la Licitación y Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 

3. Cuando se comprobase que se ha violado el principio de Confidencialidad de las 

Ofertas.  

IV.9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una comisión Evaluadora que deberán poseer 

amplia experiencia ética, conocimiento y capacidad en el tema que están calificando y seguirán 

los procedimientos y criterios previamente establecido en el Pliego de Condiciones, Ley de 

Contratación del Estado y Reglamento de la misma Ley. 
 

El Comité de Revisión y Análisis de las Ofertas debe dejar constancia clara de su Dictamen 

de Adjudicación de la Oferta que recomiendan ganadora como la que habiendo cumplido con 

todo lo estipulado en los Documentos de la Licitación y cumplido con las Especificaciones 

Técnicas de los servicios que sea la más favorable a los intereses de la Municipalidad. De ser 

necesario se les solicitará a los Oferentes una renovación o ampliación del plazo de vigencia 

de la Garantía de Oferta hasta tanto no se finiquite la contratación definitiva. 

 

La Comisión Evaluadora de Licitaciones determinara de acuerdo a los documentos 

presentados la capacidad legal, capacidad financiera siendo determinada de por el Balance 

General y Estado de Resultados determinando: 

 1. Liquidez. Índice de Liquidez (Activo Circulante - Inventario / Pasivo Circulante). Por cada 

año mínimo 0.9 

 2. Apalancamiento. Índice de endeudamiento (Pasivo total/activo total). Por cada año mínimo 

un 0.7  

3. Rendimiento. Rendimiento sobre los Activos (Utilidad Neta / Activos Totales). Hasta un 

40% por año. 

 

 
 

IV.10 SUPERVISIÓN DE LA OBRA 

 

La Municipalidad de Puerto Cortés procederá a contratar a la Supervisora para 

efectuar la Supervisión de la “CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR, BARRIO COPEN 
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FRENTE HOGAR DE ANCIANOS, PUERTO CORTÉS, CORTÉS”. La Coordinación 

General de las obras estará a cargo del Gerente Técnico de la Municipalidad de Puerto Cortés. 

 

IV.11 EQUIPO MÍNIMO DEL CONTRATISTA 

El equipo que el Contratista deberá tener a disposición mínima en el sitio de la obra de 

acuerdo con el programa de trabajo es el siguiente: 

 

A. Mezcladora. 

B. Retroexcavadora. 

C. Volqueta. 

D. Compactadoras tipo Bailarinas. 

E. Compactadora tipo plato. 

F. Bomba achicadora 

G. Equipo Completo de Topografía. 

H. Herramientas y Equipo Menor. 

I. otros que el supervisor estime convenientes. 
J. Motoniveladora 
 

    U otros que el supervisor estime convenientes. 

 
 

IV.12 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

El personal que el Contratista deberá tener a disposición mínima en el sitio de la obra de 

acuerdo con el programa de trabajo es el siguiente: 

a. 1 jefe de Proyecto 

b. 1 ingeniero Residente 

c. 1 capataz 

d. 1 bodeguero 

e. Cuadrilla de Peones 

f. 1 vigilante 

g. 1 ingeniero ambiental 
 

 

 

V ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

V.1 ADJUDICACIÓN 
 

Una vez realizada la evaluación de las Ofertas y en cumplimiento a la ley de Contratación del 

Estado, la CORPORACION MUNICIPAL ADJUDICARÁ EL CONTRATO AL 

LICITANTE QUE PRESENTE LA OFERTA DE PRECIO MÁS BAJO O SE 

CONSIDERE LA MÁS ECONÓMICA O VENTAJOSA Y POR ELLO MEJOR 

CALIFICADA PARA EL BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE PÚERTO CORTÉS; Y 

QUE CUMPLA LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS 

BASES DE LICITACIÓN, LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y SU 

REGLAMENTO. 

 

V.2 NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 



20  

La Corporación Municipal dará a conocer la adjudicación de la Licitación, notificando por 

escrito al Licitante que haya resultado favorecido y a los demás Licitantes, a más tardar 

TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO después de la fecha de apertura de las Ofertas. Si el 

Licitante al que se le adjudique la contratación de las obras no cumpliese con cualquiera de 

sus obligaciones, en los plazos establecidos en este pliego de instrucciones, la Municipalidad 

ejecutará la Garantía de Sostenimiento de Oferta. El licitante cuya oferta resulte la más 

favorable deberá proporcionar toda la información adicional que le sea requerida sobre el 

desglose de los diferentes rubros de la oferta, detallando minuciosamente cada actividad 

ofertada. 

 

Dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO posterior a la notificación de 

adjudicación, el adjudicatario seleccionado deberá presentar la GARANTÍA DE 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. SI EL OFERENTE SELECCIONADO NO 

PRESENTA LA GARANTÍA (TIPO AUTORIZADO POR LA LEY) DE 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CONFORME A LO ANTERIOR, O NO FIRME 

EL CONTRATO, SE CONSTITUIRÁ CAUSA SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN   

DE   LA   ADJUDICACIÓN   Y   PARA   LA   EJECUCIÓN   DE   LA 

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. En tal caso, el Contratante procederá 

de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 

 

V.3 FIRMA DEL CONTRATO 

El Licitante al que se le adjudicare la Licitación, deberá suscribir el Contrato el cual 

incorporará los Documentos de Licitación, las Especificaciones Técnicas y la Oferta Ganadora 

y deberá rendir las Garantías conforme lo establecido en el numeral VI correspondiente a las 

GARANTÍAS, de este pliego de instrucciones. El Contrato se suscribirá dentro de los 

TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguiente a la notificación de la adjudicación. Una 

vez adjudicado el Proyecto el Contrato deberá ser firmado en TRES (3) EJEMPLARES 

por el PROPIETARIO y el CONTRATISTA. El Departamento de 

Procuraduría enviara el borrador del contrato para revisión y análisis del adjudicado, al correo 

electrónico proporcionado en los documentos de la oferta, el adjudicado tendrán 3 días para 

contestar para asignar el día de la firma del contrato. 
 

 

V.4 LIBRO DE BITÁCORA 

Será el libro en el que se anoten las relaciones y rutinas entre el Contratista y la Supervisión, 

el cual estará certificado en la primera y última página, además, sellado y numerado en las 

páginas intermedias por el jefe del Proyecto, este libro deberá permanecer en el sitio de la 

obra. Serán vigentes las disposiciones y reglamentos de uso de la bitácora del CICH. 

 

V.5 CLÁUSULA ESCALATORIA (NO APLICA) 

El mecanismo que se utilizará para efectuar el ajuste por incremento de costos posteriores a la 

fecha de apertura de las ofertas de Licitación. A efecto de establecer el aumento de precios el 

Contratista deberá presentar el desglose de precios unitarios y su incidencia porcentual. La 

Municipalidad se reserva el derecho de revisar las fichas de costos y validar o someter a 

discusión su exactitud. El procedimiento que será utilizado para establecer el escalamiento de 

costos del proyecto mediante el método “Índice de precios de Laspeyres”. El costo indirecto 

a ser reconocido será el que esté determinado en las fichas de costos unitarios presentados por 

el contratista al momento de la Licitación y al haber variaciones en las fichas se tomará el más 

bajo. 
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La revisión de Precios estará fundamentada de acuerdo al artículo 74 de La LEY DE 

CONTRATACIÓN DEL ESTADO y fundamentado en el artículo 76 DE LA MISMA LEY. 

 

El reajuste analítico será utilizado siempre que ocurran variaciones positivas o negativas en 

cualquiera de los precios de los elementos que integran el ítem de pago. 

 

La fórmula de escalamiento de costos de Laspeyres, se desglosa de la 

siguiente forma: E= ξ { (WSMXP1/P0) + (WHXP1/P0) + (WViXP1/P0) + (WCAXP1/P0) + 

(WMXP1/P0) + (WCGXP1/P0) + (WCXP1/P0) + (WTXP1/P0) + (WVeXP1/P0) + (WMsXP1/P0)+ 

(WAXP1/P0) + (WCfXP1/P0) + (WBXP1/P0) + Varios) }, 
Donde: 

E representa el factor de escalamiento, 

ξ es la sumatoria de cada una de las incidencias por precio del insumo en el periodo, entre el 

precio del insumo en el periodo de entrega de oferta, 

W es la incidencia, y los subíndices son las iniciales de los insumos más afectados en el 

proyecto. 

Esta incidencia la determina el precio en lempiras del insumo, dividido entre el costo directo 

total. Se considerará la cantidad en Lempiras de anticipo utilizado en compra de materiales 

entre el monto total del proyecto, este nos dará un factor que se sumará al factor de sobre costo 

y nos proporcionará un nuevo factor. La estimación se dividirá entre el nuevo factor y este 

será el Monto total a escalar. El Monto Total a escalar de la estimación correspondiente se 

multiplicará por el factor de escalamiento y la diferencia entre éste y el monto estimado será 

el total a pagar. 

 

Los materiales comprados con el anticipo entregado al Contratista, no estarán sujetos a 

escalamiento. 
 

V.6 CESIÓN 

Los derechos derivados de un Contrato no podrán ser cedidos a terceros, solamente de acuerdo 

a lo definido en la Ley de Contratación del Estado y su reglamento. El cesionario quedará 

subrogado a todos los derechos y obligaciones que correspondan al cedente. 

 

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos a terceros deberán cumplirse los 

siguientes requisitos: 

1. Que la Municipalidad autorice expresamente y por escrito la cesión. 

2. Que el cedente tenga ejecutado, al menos un SETENTA (70%) POR CIENTO del 

presupuesto total del Contrato. 

3. Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobación. 

 

V.7 SUB-CONTRATACIÓN 

Salvo que en las condiciones especiales se disponga lo contrario o que de su naturaleza se 

deduzca que la prestación ha de ser ejecutada directamente por el Contratista, podrá éste 

concertar con terceros la realización de determinados trabajos. 

 

La celebración de estos sub-Contratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 
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1. Que la Municipalidad autorice expresamente y por escrito la subcontratación con 

indicación de las condiciones económicas y de su objeto. 

2. Que los trabajos que se contraten con terceros, no excedan del 40% del presupuesto 

total del Contrato. 

3. Que el Contratista principal siga siendo el responsable directo de la administración. 

4. Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobación. 

 

V.8 DAÑOS Y PERJUICIOS A PERSONAL Y BIENES 

El Contratista indemnizará defenderá y salvará de daños a cualquier persona o propiedad, 

debido a descuidos o negligencias en relación con el desarrollo de este Contrato, 

incumplimiento de pago a los trabajadores, sub-Contratistas o cualquier persona que le 

suministre materiales, provisiones y demás bienes para el desarrollo y terminación del 

Contrato; y deberá pagar prontamente todas sus deudas, obligaciones y Demandas incurridas 

en el desarrollo de dicho Contrato; además, indemnizará, defenderá y salvará de daños al 

Contratante y a sus empleados contra todos los litigios y causas que pueda entablarle persona 

o personas que sufrieren heridas y/o daños debidos a algún acto de negligencia u omisión del 

Contratista o por mal uso del material impropio o defectuoso en la ejecución de dicho Contrato. 

 

V.9 INFORME DE AVISO DE CUMPLIMIENTO A LOS PROVEEDORES 

Al final de la construcción y antes del pago final, el Contratista deberá presentar evidencias 

de haber cancelado todas las cuentas de agua, energía eléctrica, teléfono y proveedores. La 

Municipalidad hará publicar al Contratista, un anuncio en 2 periódicos durante TRES (3) 

DÍAS consecutivos, indicando que la obra ha sido terminada y que pueden presentarse cuentas 

pendientes al Contratista, con copia a la Municipalidad. Esto será un requisito previo a la 

devolución de las retenciones efectuadas. 
 

V.10 PRESTACIONES SOCIALES 

El Contratista será responsable por el pago de todas las cotizaciones patronales del IHSS, 

INFOP, FOSOVI y de cualquier otra obligación social. 

 

V.11 RÓTULOS 

Durante el tiempo que dure la construcción, el Contratista deberá colocar cerca de la obra, en 

un sitio visible al público, dos (2) rótulos, metálicos, cuyas dimensiones serán de 4 pies x 8 

pies, que contengan el nombre de la empresa y del o los colegiados responsables junto con los 

números de inscripción en el CICH. La fabricación, traslado e instalación de los rótulos será 

por cuenta del Contratista, según las especificaciones suministradas por la Municipalidad. 
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V.12 SUMINISTRO DE MATERIALES 

La Municipalidad de Puerto Cortés, se reserva la opción de SUMINISTRAR CUALQUIER 

material en la ejecución del Proyecto, que esté considerado como componente de las 

actividades a ser realizadas, siempre que así lo considere conveniente para los mejores 

intereses de esta Municipalidad. 

 

 

VI GARANTÍAS Y SEGUROS 

A continuación, se describen las Garantías que deberán ser presentadas: 

 

VI.1 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Como Garantía que los Licitantes mantendrán la Oferta hasta la suscripción del Contrato, la 

Oferta deberá ser acompañada de un documento de Garantía. “La Garantía será de al menos 

un DOS POR CIENTO (2%) DEL VALOR DE LA OFERTA”. 

Cualquier otra Oferta, que el día y hora fijada para la apertura de la Ofertas, no lleve adjunta 

la GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, por la suma correspondiente, 
SERÁ RECHAZADA INMEDIATAMENTE. El documento de Garantía de Mantenimiento de 

Oferta deberá tener una vigencia de 60 días a partir del día de su presentación. 
 

Si el Licitante del que su Oferta ha sido la ganadora la retirara dentro del período de vigencia 

especificado en la Garantía de la Oferta o si una vez adjudicada no suministrara las Garantías 

de Contrato dentro del período de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, a partir de la fecha 

de suscripción del Contrato, la Municipalidad hará efectivo el monto de la Garantía de 

Sostenimiento de Oferta. 

 

 

VI.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

El Licitante cuya Oferta sea aceptada como ganadora, deberá presentar la Garantía de fiel IAO 

“POR QUE PUERTO CORTÉS ES PRIMERO” 

LIC. MARIA LUISA MARTELL 

ALCALDESA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

2022/ 2026 

CONTRATISTA: [EMPRESA CONSTRUCTORA] 

SUPERVISIÓN: [NOMBRE SUPERVISOR] 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: CUATRO  (4) MESES 

FECHA INICIO:  [ORDEN DE INICIO] 

FINANCIAMIENTO : FONDOS MUNICIPALES 

PROYECTO 

“CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR, BARRIO 

COPEN FRENTE HOGAR DE ANCIANOS, 

PUERTO CORTÉS, CORTÉS” 

REPÚBLICA DE HONDURAS 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS 
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de Contrato por una suma igual al QUINCE (15%) POR CIENTO del monto del Contrato, 

la Garantía deberá presentarse en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a partir de la firma 

del Contrato, la cual deberá tener UNA VIGENCIA DEL TIEMPO CONTRACTUAL 

MÁS TRES (3) MESES ADICIONALES. Esta Garantía es con el propósito de garantizar el 

cumplimiento del Contrato en el tiempo estipulado del mismo. 
 

En todo caso, antes de la adjudicación, si se presentare una oferta más baja en relación con las 

demás ofertas o con el presupuesto estimado, se pedirá información adicional al oferente para 

asegurarse de que pueda cumplir satisfactoriamente el contrato y se practicarán las demás 

investigaciones que correspondan, sin perjuicio de que se exija una garantía de cumplimiento 

por el doble del monto previsto. 

 

VI.3 GARANTÍA DE CALIDAD DE OBRA 

Con vigencia por UN (1) AÑO posterior a la inspección y recepción final de las obras, el 

Contratista deberá rendir a favor de la Municipalidad de Puerto Cortés, una GARANTÍA DE 

CALIDAD DE OBRA por EL CINCO (5%) POR CIENTO DEL MONTO DEL 

CONTRATO. La presentación de esta fianza será un requisito previo al pago final del 

Contrato. 

 

En caso de incumplimiento del Contratista, la Municipalidad tiene la potestad de hacer 

efectivo el reclamo por solo la presentación de cualquiera de las GARANTÍAS solicitadas. El 

Licitante favorecido deberá efectuar las diligencias pertinentes a efecto y cumplir con las 

obligaciones antes descritas. 

 

Las Garantías deberán OBLIGATORIAMENTE incorporar la siguiente cláusula: “La 

presente garantía (o fianza en su caso), será ejecutada a simple requerimiento de la 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS.” y “Quedan sin valor ni efecto las condiciones 

generales o específicas que se opongan a lo establecido en la cláusula anterior.” 

 

VI.4 SEGUROS 

El contratista será en todo momento, el único responsable, y protegerá a la MPC de cualquier 

reclamo de terceros en concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o de 
 

 

lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución de la presente obra por el 

Contratista, sus subcontratistas y su personal. 

 

Es de carácter obligatorio la presentación de las pólizas de seguro PARA LA ENTREGA 
ANTICIPO. El Contratista deberá obtener y mantener en vigencia durante la duración del 

contrato y sus extensiones de los seguros indicados a continuación: 

 

VI.4.1 SEGURO DAÑOS A TERCEROS 

El Contratista contratará un Seguro de Responsabilidad Civil que comprenderá los daños 

corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la 

realización de los trabajos. 

 

 

La póliza de seguros debe especificar que el personal del contratante, supervisores, se 

considerarán como terceros a efectos de este seguro de Responsabilidad Civil. 
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La póliza cubrirá las lesiones corporales o la muerte de terceros, incluido el personal del 

contratante, y los daños materiales que se produzcan en relación con el suministro y 

emplazamiento de las instalaciones será hasta por un monto de TRESCIENTOS MIL 

LEMPIRAS (L. 300,000.00). La póliza deberá tener una vigencia de todo el plazo contractual 

más las ampliaciones, si las hubiere. 

 

VI.4.2 SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO 

El contratista responderá por los montos y condiciones establecidas en el Código del Trabajo 

de la República de Honduras. Adicionalmente El Contratista contratará los seguros necesarios 

para cubrir accidentes de trabajo de sus empleados y subcontratistas. 

 

La póliza contra accidentes de trabajo, incluidos los subcontratistas será hasta por un monto 

de CIEN MIL LEMPIRAS (L. 100,000.00) La póliza deberá tener una vigencia de todo el 

plazo contractual más las ampliaciones, si las hubiere. 

 

VII PLAZO EJECUCIÓN DE OBRAS Y MULTAS 

 

VII.1 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El Contratista deberá tener la capacidad para comenzar los trabajos de construcción una vez 

emitida la orden de inicio y dentro de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, posteriores a la recepción 

del ANTICIPO. En caso contrario la Municipalidad queda facultada para resolver el Contrato 

conforme a sus intereses. 

 

EL CONTRATISTA DEBERÁ EJECUTAR LA OBRA, AQUÍ DESCRITA, EN UN 

PLAZO NO MAYOR DE CUATRO (4) MESES, EQUIVALENTES A 120 DIAS 

CALENDARIOS, que se contarán a partir de la emisión de la ORDEN DE INICIO de los 

trabajos. Salvo casos de fuerza mayor o fortuita debidamente comprobado. 

 

 

VII.2 MULTA POR ENTREGA TARDÍA DEL PROYECTO 

En caso de que el Licitante favorecido con el Contrato no cumpliere con la ejecución de las 

obras dentro del plazo fijado de CUATRO (4) MESES, la Municipalidad deducirá en 

concepto de multa por cada día de atraso, aplicable se fija en cero puntos treinta y seis por 

ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del 

plazo hasta que se realice la completa entrega de las obras. Si la demora se produjera por 

causas no imputables al Contratista, la Municipalidad autorizará la prórroga del plazo por un 

tiempo igual al del atraso, sin responsabilidad de las partes. 

 

VII.3 MULTA POR DEMORA EN EJECUCIÓN OBRAS 

El Contratista deberá presentar un Programa de Trabajo que será aprobado por la 

Municipalidad de Puerto Cortés, el incumplimiento por parte del contratista del plan de trabajo 

dará lugar a la aplicación de una multa cuando la diferencia entre el avance de obra 

programado y el avance real de la obra sea mayor del VEINTICINCO (25%) POR CIENTO 

que será calculada de acuerdo al siguiente procedimiento: PENALIZACIÓN (AP-AR)*0.08 

donde AP=Avance de obra programado en Lempiras, AR=Avance real de obra en Lempiras. 
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VII.4 ADMINISTRACIÓN DELEGADA. 

Descripción. Las obras por administración delegada se limitarán a trabajos u obras 

contingentes para las que no existe partida o concepto de obra en el contrato, y sobre los cuales 

las partes contratantes no logren ponerse de acuerdo en cuanto a la compensación a base de 

precios unitarios negociables o a base de una suma global. 

 

Procedimiento. El Supervisor, previa descripción de las condiciones y cantidades del trabajo 

contingente, solicitará al Contratista un precio unitario o bien un precio global con detalle de 

los elementos del costo. 

 

Se negociará primero un precio unitario en base a una ficha de precios propuesta por el 

Contratista, revisado por el Supervisor y aprobada por la Municipalidad con la recomendación 

del Supervisor, los nuevos precios, una vez acordados entre el Contratista y La Municipalidad, 

se oficializarán e incorporarán en el Contrato a través de una enmienda. Si no se llega a un 

acuerdo, se negociará una suma global. Para la aceptación de una suma global el Contratista 

suministrará al Supervisor un detalle de los elementos del costo, revisado por el Supervisor y 

aprobado por la Municipalidad con la recomendación del Supervisor, los nuevos precios, una 

vez acordados entre el Contratista y la Municipalidad, se oficializarán e incorporarán en el 

Contrato a través de una enmienda. Si aún no es posible un acuerdo, entonces se adoptará el 

sistema de obras por Administración Delegada. 

 

El procedimiento descrito deberá agotarse previo a la decisión de adoptar el sistema de obra 

por administración delegada, agotado el procedimiento, la Municipalidad podrá ordenar la 

ejecución de los trabajos y el Contratista tendrá la obligación de ejecutarlos. El monto total 

acumulado de los trabajos por Administración Delegada no podrá exceder de un cinco por 

ciento (5%) del contrato original a menos que el Contratista así lo acepte por escrito. 

 

Pagos. La compensación al Contratista por los trabajos por administración delegada se 

determinará de la forma siguiente: 

a.- Mano de Obra 

Por la mano de obra incluyendo capataces directamente encargados de la operación específica se 

pagará al Contratista así: 

1.- El valor real de los sueldos pagados por el Contratista, pero a precios que no excedan 

aquellos pagados corrientemente por mano de obra similar empleada en el proyecto, extremo 

que será verificado por el Contratista. 

2.- Un recargo equivalente al treinta y cinco 35 % por cientos sobre los pagos de la mano de 

obra por todas las prestaciones sociales exigidas por las leyes u ordenanzas del país que incluye 

entre otros. Seguro Social, RAP; INFOP, Seguro Colectivo de Accidentes, Preaviso, Cesantía, 

Vacaciones, Décimo Trece Salario, Décimo Cuatro Salario, Séptimo Día, Licencias y Feriados 

de ley, uso de herramientas menores y transporte de personal al sitio de las obras. 

3.- Las cantidades reales pagadas por el Contratista a causa de un subcontrato. 

4.- Un recargo equivalente al veinte 20% por cientos aplicable a los valores pagados como 

gastos de administración. 

5.- Un recargo equivalente al quince 15% por ciento aplicable al costo total o suma de los 

incisos anteriores. 

b.- Materiales. 

Por todos los materiales aceptados por el Supervisor incorporado en la obra, se pagará al 

Contratista así: 
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1.- El valor real de la facturación de los mismos, pero a precios que no excedan aquellos 

pagados corrientemente por materiales similares empleados en el proyecto, extremo que será 

verificado por el Supervisor. 

2. Un recargo equivalente al veinte 20% por ciento aplicable a los valores de facturación de 

materiales, como gastos de administración. 

3.- Un recargo equivalente al quince 15% por ciento aplicable al costo total o suma de los 

incisos anteriores. 

c.- Equipo 

El costo horario o diario del equipo, incluyendo salarios y beneficios sociales del operador, 

transporte del equipo al sitio de las obras, combustibles y lubricantes, repuestos, a tarifas 

negociadas por escrito antes del comienzo de los trabajos o establecidas en el contrato. No se 

hará ningún recargo a la tarifa del equipo, ni se harán compensaciones por el uso de 

herramientas pequeñas ni de equipo operado a mano o sin motor. 

d.- Supervisión 

No se hará compensación económica por el costo de la superintendencia del Contratista. Cada 

día, el representante del Contratista y el Supervisor preparan los registros del trabajo efectuado 

por Administración Delegada por duplicado y en formularios especialmente preparados para 

tal fin, firmando todos los representantes del Supervisor como del Contratista, quedándose 

cada uno con su respectiva copia. La facturación por trabajos efectuados por administración 

delegada será preparada por el Contratista y presentada al Supervisor como soporte del 

correspondiente renglón de la estimación de obra a más tardar en el mes siguiente al mes en 

que se ejecutaron los trabajos. 
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Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

1. Disposiciones Generales 
 

 

1. Alcance de la 

licitación 

1. El Contratante, según la definición1 que consta en las “Condiciones 

Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II, 

“Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la 

construcción de las Obras que se describen en los DDL y en la 

Secciones VII, VIII y IX. El nombre y el número de identificación 

del Contrato están especificados en los DDL y en las Condiciones 

Especiales de Contrato (CEC). 

2. El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha 

Prevista de Terminación especificada en los DDL y en la sub 

cláusula 1.1 (s) de las CEC. 

3. En estos Documentos de Licitación: 

1. el término “por escrito” significa comunicación en forma 

escrita (por ejemplo, por correo, correo electrónico, facsímile) 

con prueba de recibido; 

2. si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde 

igualmente al “plural” y viceversa; y 

3. “día” significa día calendario (plazo para presentación de 

ofertas, formalización del contrato) 

4. “días hábiles administrativos” todos los del año excepto los 

sábados y domingos y feriados establecidos por ley. 

5. El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista 

de Cantidades de obras a ejecutar con indicación de precios. 

2. Fuente de 

fondos 

2.1 La contratación a que se refiere esta Licitación se financiará con recursos 

provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL. 

3. Fraude y 

corrupción 

1. El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y 

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades 

o personas oferentes por participar o participando en 

procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros, 

solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios 

(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes), observar los más altos niveles éticos durante el 

proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un 

contrato. 

2. Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos 

o más oferentes, las respectivas ofertas no serán consideradas, sin 

perjuicio de la 

 

1 Véase la Sección V, “Condiciones Generales del Contrato”, Cláusula 1. Definiciones 
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 responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido. 

3.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de Contratación 

del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir 

conforme al Código Penal. 

4. Oferentes 

elegibles 
1. Podrán participar en esta Licitación únicamente las personas naturales o 

jurídicas hondureñas o personas naturales o jurídicas extranjeras 

cubiertas por tratados internacionales que les otorguen trato de 

nacionales y que no se hallen comprendidas en alguna de las 

circunstancias siguientes: 

1. Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra 

la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, 

enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el 

ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales 

públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista 

la condena. Esta prohibición también es aplicable a las 

sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos 

administradores o representantes se encuentran en situaciones 

similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas; 

2. Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, 

mientras no fueren rehabilitados; 

3. Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al 

servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución 

descentralizada, municipalidad u organismo que se financie 

con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 

258 de la Constitución de la República; 

4. Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado 

culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado 

con la Administración o a la suspensión temporal en el 

Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la 

sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá 

una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en 

que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos 

ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será 

definitiva; 

5. Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo 

cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, 

la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del 

contrato; 

6. Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social 
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 participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren 

influencia por razón de sus cargos o participaren directa o 

indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de 

selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las 

compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas 

vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los 

funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o 

aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de 

representación personas con esos mismos grados de relación o 

de parentesco; 

1. Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de 

los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación 

de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto 

en actividades de supervisión de construcción, 

2. Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener 

vigente sanción de suspensión para participar en procedimientos de 

contratación administrativa. 

4.2 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de 

su continua elegibilidad, en los términos de la cláusula 4.1 de las IAO, cuando 

el Contratante razonablemente la solicite. 

5. Requisitos de 

Precalificación 

1. Únicamente los Precalificados podrán participar como Oferentes 

en las licitaciones públicas que se programen con dicho fin. 

2. Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o 

más empresas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas 

precalificadas para la adjudicación del Contrato. 

2. la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una 

obligación legal para todos los socios; 

3. todos los socios serán responsables mancomunada y 

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de 

acuerdo con las condiciones del mismo; 

4. uno de los socios deberá ser designado como representante 

y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir 

instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los 

miembros del Consorcio; 

5. la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los 

pagos, se harán exclusivamente con el socio designado; 

6. con la Oferta se deberá presentar el Acuerdo de Consorcio 

firmado por todas las partes. 



6 

 

 

 
 1. Los Oferentes deberán confirmar en sus Ofertas que la 

información presentada originalmente para precalificar 

permanece correcta a la fecha de presentación de las Ofertas o, de 

no ser así, incluir con su Oferta cualquier información que 

actualice su información original de precalificación, la que 

quedara sujeta a comprobación posterior según estipulado en el 

Arto. 96 del RLCE. La confirmación o actualización de la 

información deberá presentarse en los formularios pertinentes 

incluidos en la Sección IV. 

2. Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribió 

la solicitud de precalificación, el Oferente deberá incluir con su 

Oferta, el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizándole 

a comprometer al Oferente. 

6. Una Oferta por 

Oferente 

6.1 Cada Oferente presentará una sola Oferta, ya sea individualmente o como 

miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participe en más 

de una Oferta será descalificado (a menos que lo haga como 

subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan 

propuestas alternativas) y ocasionará que todas las propuestas en las 

cuales participa sean rechazadas. 

7. Costo de las 

propuestas 

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la 

preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante en ningún 

momento será responsable por dichos gastos. 

8. Visita al Sitio 

de las Obras 

8.1 El Oferente podrá bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar 

e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por sí mismo 

toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y 

celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos 

relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. No será 

causa de descalificación de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Así 

mismo dicha visita podrá ser realizada por invitación del contratante en 

cuyo caso se aplicará lo señalado en el párrafo anterior. 

 
B. Documentos de Licitación 

9.  Contenido de 

los Documentos 

de Licitación 

9.1 El conjunto de los documentos de licitación comprende los que se enumeran 

en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de 

conformidad con la cláusula 11 de las IAO: 

Sección I  Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

Sección II Datos de la Licitación (DDL) 

Sección III Países Elegibles 

Sección IV Formularios de la Oferta 

Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 



7 

 

 

 
 Sección VII Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

Sección VIII  Planos 

Sección IX Lista de Cantidades 

Sección X Formularios de Garantías 

10. Aclaración de 

los Documentos 

de Licitación 

1. Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre 

los Documentos de Licitación deberán solicitarlas al Contratante 

por escrito a la dirección indicada en los DDL. Los oferentes 

podrán someter sus consultas y requerimientos de aclaraciones 

hasta diez (10) días calendario antes de la fecha límite para 

presentación de ofertas. El Contratante deberá responder a 

cualquier solicitud de aclaración recibida por lo menos cinco (5) 

días calendarios antes de la fecha límite para la presentación de 

las Ofertas. Se enviarán copias de la respuesta del Contratante a 

todos los que retiraron los Documentos de Licitación, la cual 

incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su 

origen. Así mismo, el Contratante podrá emitir de oficio las 

aclaraciones que considere convenientes. 

2. Las respuestas a solicitudes de aclaración y las aclaraciones que 

se emitan de oficio se publicarán en el Sistema de Información de 

Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, 

“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn). 

3. En el caso de que se establezca en los DDL la realización de una 

reunión de información para posibles aclaraciones, los Oferentes 

potenciales también tendrán la oportunidad de asistir a dicha 

reunión, que será efectuada en la fecha, hora y dirección indicada 

en los DDL. De igual forma, a solicitud de cualquier interesado el 

Contratante acordará la celebración de una reunión de este tipo, 

debiéndose invitarse a todos los que hubieren retirado los 

Documentos de Licitación. La inasistencia a la reunión de 

información para posibles aclaraciones no será motivo de 

descalificación para el Oferente. Las modificaciones a los 

Documentos de Licitación que resulten necesarias en virtud de 

esta reunión, se notificarán mediante Enmienda a los Documentos 

de Licitación, conforme a la Cláusula 11 de las IAO. 

11. Enmiendas a 

los Documentos 

de Licitación 

1. Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el 

Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación 

mediante una Enmienda; 

2. Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los 

Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a 

quienes hubieren retirado los Documentos de Licitación. Los 

posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por 

escrito al Contratante. 

3. Las enmiendas a documentos de licitación se publicarán en el 

Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del 

Estado de 

http://www.honducompras.gob.hn/
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 Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn). 

11.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para  tener 

en cuenta una enmienda en la preparación de sus Ofertas, el Contratante 

podrá extender, si fuera necesario, el plazo para la presentación de las 

Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 22.2 de las IAO. Si la 

enmienda se realiza dentro de los tres días antes de la fecha de recepción 

y apertura de ofertas se deberá extender esta fecha por el tiempo necesario 

para que los oferentes preparen su oferta. 

 
C. Preparación de las Ofertas 

12. Idioma de las 

Ofertas 

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar 

redactados en el idioma español. En caso de que se presenten 

documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberán ser 

presentados traducidos al español, por el órgano oficial del Estado 

(Secretaria de Relaciones Exteriores). 

13. Documentos que 

conforman la 

Oferta 

1. La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por 

los siguientes documentos: 

1. La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la 

Sección IV); 

2. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de 

conformidad con la Cláusula 18 de las IAO; 

3. La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la 

Obra) es decir, con indicación de precios; 

4. El formulario y los documentos de Información sobre la 

calificación; 

5. Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y 

6. Cualquier otro documento que se solicite a los 

Oferentes completar y presentar, según se especifique 

en los DDL. 

14. Precios de la 

Oferta 

1. El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas en 

la Sub cláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de 

Cantidades valoradas presentado por el Oferente. 

 

2. El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para 

todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades 

valoradas. El Contratante no efectuará pagos por los rubros 

ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios, 

por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás 

precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades 

valoradas. Si hubiere correcciones, éstas las realizará la Comisión 

de Evaluación. 

 
3. Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba 

pagar el 

http://www.honducompras.gob.hn/
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 Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, hasta 

15 días antes de la fecha del plazo para la presentación de las Ofertas, 

deberán estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la 

Oferta presentada por el Oferente. 

 

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán sujetos a ajustes 

durante la ejecución del Contrato de acuerdo a la Cláusula 47 de las 

CGC. 

15. Monedas de la 

Oferta y pago 

1. Los precios unitarios deberán ser cotizados por el Oferente en 

Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de 

ofertar hasta en tres monedas extranjeras a elección del Oferente. 

2. Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las necesidades 

previstas en moneda extranjeras. 

3. En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas 

extranjeras, los Oferentes deberán aclarar sus necesidades en monedas 

extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se 

traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado 

internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la 

Subcláusula 15.1 de las IAO. 

1. Validez de las 

Ofertas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Subsanación 

1. Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en 

los DDL. 

2. En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a 

los Oferentes que extiendan el período de validez de la oferta por 

un plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas de los 

Oferentes deberán ser por escrito. La Garantía de Mantenimiento 

de la Oferta deberá extenderse también por un plazo adicional de 

la fecha límite prorrogada para la validez de las Ofertas. Los 

Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga 

efectiva la Garantía de mantenimiento de oferta. Al Oferente que 

esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le permitirá 

que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la Cláusula 

17 de las IAO. 

17.1 La Comisión de Evaluación permitirá la subsanación de defectos u 

omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en los 

Artículos 5, párrafo segundo y 50 de la Ley de Contratación del Estado 

y Artículo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para subsanar 

los defectos u omisiones será de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha 

de notificación; si el Oferente no cumpliere con el mismo su oferta no 

será considerada. 

18. Garantía de 

Mantenimiento 
de la Oferta 

1. El Oferente deberá presentar como parte de su oferta, una 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto 

estipulado en los DDL 

2. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será denominada en 
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Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los 

fines del cálculo de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, estas se 

convertirán en Lempiras a la tasa de cambio aplicable según la cláusula 

30.1 de las IAO. 

1. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá: 

1. ser presentada en original (no se aceptarán copias); 

2. permanecer válida por un período que expire después de la fecha límite de la validez de 

las Ofertas establecida en los DDL, o del período prorrogado, si corresponde, de 

conformidad con la Cláusula 16.2 de las IAO; 

2. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá: 

1. ser emitida por una institución que opere en Honduras, autorizada por la Comisión 

Nacional de Bancos y Seguros; 

2. estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantía de Mantenimiento de 

Oferta incluidos en la Sección X, “Formularios de Garantía”; 

3. ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en caso de tener que 

invocar las condiciones detalladas en la Cláusula 18.7 de las IAO; 

3. Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de 

la Oferta que sustancialmente responda a lo requerido en la cláusula anterior, serán 

rechazadas por el Contratante por incumplimiento. 

4. La Garantía de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no fueron 

seleccionadas serán devueltas inmediatamente después de que el Oferente 

seleccionado suministre su Garantía de Cumplimiento. 

5. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva si: 

1. el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado por 

el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la Subcláusula 16.2 de las IAO; o 
 

2. el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta, de 

conformidad con la Subcláusula 29 de las IAO; 
 

3. si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con: 

1. firmar el Contrato; o 

2. suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada. 
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 18.8 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio deberá ser 

emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta. 

19. Ofertas 

alternativas de 

los Oferentes 

1. No se considerarán Ofertas alternativas a menos que 

específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las 

Subcláusulas 19.1 y 19.2 de las IAO regirán y en los DDL se 

especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá: 

1. Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas 

alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El 

Contratante considerará solamente las Ofertas alternativas 

presentadas por el Oferente cuya Oferta básica haya sido 

determinada como la Oferta evaluada de menor precio. 

2. Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta 

alternativa con o sin una Oferta para el caso básico. Todas 

las Ofertas recibidas para el caso básico, así como las 

Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones 

y los requisitos de funcionamiento de la Sección VII, serán 

evaluadas sobre la base de sus propios méritos. 

2. Las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la información 

necesaria para su completa evaluación por parte del Contratante, 

incluyendo los cálculos de diseño, las especificaciones técnicas, el 

desglose de los precios, los métodos de construcción propuestos y 
otros detalles pertinentes. 

20. Formato y 

firma de 

la Oferta 

1. El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden 

la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de las IAO, el cual 

deberá formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo 

marcará claramente como “ORIGINAL”. Además, el Oferente 

deberá presentar el número de copias de la Oferta que se indica en 

los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En 

caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto del 

original prevalecerá sobre el de las copias. 

2. El original y todas las copias de la Oferta deberán ser presentadas 

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas 

por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en 

nombre del Oferente, de conformidad con la Subcláusula 5.4 de las IAO. 

Todas las páginas de la Oferta original y sus copias serán firmadas en 

todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su representación legal. 
 

3. La Oferta no podrá contener enmiendas borrones o raspaduras en el 

precio o en otra información esencial prevista con ese carácter en el 

Documento de Licitación, excepto cuando hubieren sido expresamente 

salvadas por el firmante lo cual deberá constar con claridad en la oferta 

y en sus copias. 

4. El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o 

gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las 

hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta Oferta, y 

con la ejecución del contrato si el Oferente resulta seleccionado. 
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21. 

Presentación, 

Sello e 

Identificación 

de las Ofertas 

D. Presentación de las Ofertas 

1. Los Oferentes podrán enviar sus Ofertas por correo o 

entregarlas personalmente. En el caso de Ofertas enviadas 

por correo o entregadas personalmente, el Oferente 

pondrá el original y todas las copias de la Oferta en dos 

sobres interiores, que cerrará e identificará claramente 

como “ORIGINAL” y “COPIAS”, según corresponda, y 

que colocará dentro de un sobre exterior que también 

deberá cerrar. 

 

Los Oferentes también podrán presentar sus Ofertas electrónicamente 

por medio del sistema HonduCompras, cuando así se indique en los 

DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente 

seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la 

presentación de dichas Ofertas. 

 

2. Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 
 

1. estar dirigidos al Contratante a la dirección2 proporcionada 

en los DDL; 

 

2. llevar el nombre y número de identificación del Proceso 

indicados en los DDL y CEC; y 

 

3. llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar 

que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de 

apertura de Ofertas indicadas en los DDL. 

 

3. Además de la identificación requerida en la Sub cláusula 21.2 de las IAO, 

los sobres exteriores deberán llevar el nombre y la dirección del Oferente, 

con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma 

sea declarada Oferta tardía, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. 

 

4. Si el sobre exterior no está cerrado e identificado como se ha indicado 

anteriormente, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la 

Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. 
 

22. Plazo para la 

presentación de 

las Ofertas 

1. Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la 

dirección especificada conforme a la Subcláusula 21.2 

(a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se 

indican en los DDL. 

2. El Contratante podrá extender el plazo para la 

presentación de Ofertas mediante una enmienda a los 

Documentos de Licitación, de 
 
 

 

2 La dirección donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para certificar la 

hora y fecha de recepción y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una dirección de apartado postal. La dirección 

para la recepción de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitación. 
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 conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En este caso todos los 

derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente 

sujetos a la fecha límite original para presentar las Ofertas quedarán 

sujetos a la nueva fecha límite. 

23. Ofertas tardías 23.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora límite para 

la presentación de las Ofertas especificada de conformidad con la Cláusula 

22 de las IAO será devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo cual se hará 

constar en el acta. 

24. Retiro, 

Sustitución y 

Modificación 

de la Oferta 

1. Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus ofertas 

mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite 

indicada en la Cláusula 22.1 de las IAO. 

2. Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la Oferta 

deberá ser preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo 

con las estipulaciones de las Cláusulas 20 y 21 de las IAO, y los 

sobres exteriores y los interiores debidamente marcados, 

“RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”, según 

corresponda. 
 

24.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán ser 

entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a la 

Subcláusula 21.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se 

indican en la Cláusula 22.1 de los DDL. 

 
24.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del 

plazo para la presentación de Ofertas y la expiración del período de 

validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la 

Subcláusula 16.1 o del período prorrogado de conformidad con la 

Subcláusula 16.2 de las IAO, dará lugar a que se haga efectiva la Garantía 

de Mantenimiento de la Oferta, según lo dispuesto en la cláusula 18.7 (a) 

de las IAO. 

 
24.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar los precios 

de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con 

esta cláusula o incluyéndolas en la Oferta original. 

 
                      E. Apertura de las Ofertas 

25. Apertura de las 

Ofertas 

1. El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de retiro, 

sustitución y modificación de Ofertas presentadas de conformidad 

con la Cláusula 24, en acto público con la presencia de los 

representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en 

la fecha y el lugar establecidos en los DDL. El procedimiento 

para la apertura de las Ofertas presentadas electrónicamente si las 

mismas son permitidas de conformidad con la Sub cláusula 21.1 

de las IAO, estará indicados en los DDL. 

2. Primero  se  abrirán  y  leerán  los  sobres marcados “RETIRO”. No se 
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 abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificación 

aceptable de retiro, de conformidad con  las disposiciones  de  la cláusula 

24 de las IAO. 

1. En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y notificará 

por línea electrónica cuando corresponda, y registrará en un Acta 

los nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y 

de cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron 

Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, 

sustitución o modificación de Ofertas, la existencia o falta de la 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier 

otro detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna 

Oferta será rechazada en el acto de apertura, excepto las Ofertas 

tardías de conformidad con la Cláusula 18 y 22 de las IAO. 

Solamente las ofertas que sean abiertas y leídas en voz alta durante 

el acto de apertura serán consideradas para evaluación. 

2. El Contratante preparará un acta de la apertura de las ofertas que 

incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la información dada 

a conocer a los asistentes de conformidad con la Subcláusula 25.3 

de las IAO y enviará prontamente copia de dicha acta a todos los 

oferentes que presentaron ofertas puntualmente. Una copia del 

acta de apertura de ofertas será publicada en el sistema 

HonduCompras. 

 
26. Confidenciali- 

dad 

 
26.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté 

oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, información 

relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación de las 

Ofertas, ni la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se 

haya notificado la adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de 

conformidad con la Subcláusula 33.1 de las IAO. Cualquier intento por 

parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento 

de las Ofertas o en la adjudicación del contrato resultará en el rechazo de 

su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la 

fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con el 

Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la 

licitación, deberá hacerlo por escrito. 

27. Aclaración de 

las Ofertas 

27.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el 

Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare 

su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de 

aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito pero 

no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o 

a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la 

corrección de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto 

durante la evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo 
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 dispuesto en la cláusula 29 de las IAO. 

28. Examen de las 

Ofertas para 

determinar su 

cumplimiento 

1. Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el 

Contratante determinará si cada una de ellas: 

1. cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la 

cláusula 4 de las IAO; 

 (b) ha sido debidamente firmada; 

 (c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta; y 

 (d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de 

licitación. 

 28.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los 

términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de 

Licitación sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una 

desviación, reserva u omisión significativa es aquella que: 

 (a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el 

funcionamiento de las Obras; 

 (b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos 

de Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del 

Oferente en virtud del Contrato; o 

 (c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los 

otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los 

requisitos de los Documentos de Licitación. 

 28.3 Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación, será rechazada por el Contratante y el 

Oferente no podrá posteriormente transformarla en una Oferta que 

cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de 

licitación mediante la corrección o el retiro de las desviaciones o reservas. 

29. Corrección de 

errores 

1. El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente 

con los requisitos de los Documentos de Licitación contienen 

errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos por el 

Contratante de la siguiente manera: 

1. cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en 

cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en palabras; 

2. cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el 

total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el 

precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el 

precio unitario cotizado, a menos que a juicio del 

Contratante hubiera un error evidente en la expresión del 

decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá 
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 el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio 

unitario. 

29.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el 

procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la 

anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio 

cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con 

el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la 

Garantía de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la 

Subcláusula 18.7 (b) de las IAO. 

30. Moneda para 

la evaluación 

de las Ofertas 

30.1 Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante convertirá todos 

los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras 

utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de 

Honduras vigente 15 días antes de la fecha de apertura de Ofertas. 

31. Evaluación y 

comparación 

de las Ofertas 

1. El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que 

cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 

Licitación de conformidad con la Cláusula 28 de las IAO. 

2. Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio evaluado 

de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: 

1. corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la 

Cláusula 29 de las IAO; 

2. excluyendo las sumas provisionales y las reservas para 
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades 
Valoradas (Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los 

trabajos por día3, siempre que sus precios sean cotizados de 
manera competitiva; 

3. haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, 

desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas 

de conformidad con la cláusula 19 de las IAO; y 

4. haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los 

descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de 

conformidad con la Subcláusula 24.5 de las IAO. 

3. El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier 

variación, desviación u oferta alternativa. En la evaluación de las 

ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas 

alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los 

documentos de licitación o 
 

3  Trabajos por día son los trabajos que se realizan según las instrucciones del Supervisor y que se remuneran conforme al tiempo que le 

tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluación de las Ofertas se considere 

que el precio de los trabajos por día ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante deberá hacer una lista de las cantidades 

tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinarán contra los días de trabajo (por ejemplo, un número 

determinado de días-hombre de un conductor de tractores, una cantidad específica de toneladas de cemento Portland, etc.), los cuales 

se multiplicarán por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la Oferta. 
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 que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante. 

1. En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto 

estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio 

estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, durante el 

período de ejecución del Contrato. 

2. En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subcláusula 

31.2 d), el Contratante determinará la aplicación de los descuentos 

a fin de minimizar el costo combinado de todos los lotes. 

32. Preferencia 

Nacional 

1. En caso de que en esta Licitación se presenten ofertas de empresas 

extranjeras, se aplicará un margen de preferencia nacional en los 

términos establecidos en los artículos 53 de la Ley de Contratación 

del Estado y 128 de su Reglamento. 

 

2. El margen de preferencia nacional no será aplicable cuando convenios 

bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes 

extranjeros tendrán trato nacional. 

 

F. Adjudicación del Contrato 

33. Criterios de 

Adjudicación 

33.1 El Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta haya 

determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación y que representa el costo evaluado como más 

bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho 

Oferente es elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) 

está calificado de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 5 de 

las IAO. 

34. Derecho del 

Contratante a 

aceptar 

cualquier 

Oferta o a 

rechazar 

cualquier o 

todas las 

Ofertas 

34.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 33 de las IAO, el Contratante se 

reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en el 

artículo 57 de la Ley y 172 del Reglamento sin que por ello incurra  en 

ninguna responsabilidad ante los Oferentes. 

35. Declaración de 

Licitación 

Desierta o 

Fracasada 

35.1 La Licitación podrá declararse desierta cuando no se hubieren presentado 

ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de oferentes previsto en los 

DDL. Se declarará desierto el lote en el cual no se hubieren presentado 

ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de oferentes previsto en los 

DDL. 

 
35.2 La Licitación deberá declararse fracasada cuando: 
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 1. Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos 

esenciales establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su 

Reglamento; 

2. Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales establecidos 

en el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado o el Pliegos de 

Condiciones; 

3. Se comprueba la existencia de colusión; 

4. Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente 

superiores al presupuesto estimado por la administración; 

5. Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que determinaren la 

no conclusión del contrato, entendiéndose como tal entre otras: 

Catástrofes provocadas por fenómenos naturales, accidentes, huelgas, 

guerra, revoluciones, motines, desorden social, naufragio e incendio. 

36. Notificación de 

Adjudicación y 

firma del 

Contrato 

36.1 Antes de la expiración de la validez de las Ofertas, el Contratante notificará 

por escrito la decisión de adjudicación del contrato a todos los Oferentes. 

Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la “Notificación de 

la Resolución de Adjudicación”) deberá estipular el monto que el 

Contratante pagará al Contratista por la ejecución, cumplimiento y 

mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de conformidad con 

el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del 

Contrato”). Después de la notificación relativa a la adjudicación del 

contrato, los Oferentes no seleccionados podrán solicitar por escrito al 

Contratante una reunión informativa o una explicación por escrito de las 

razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El órgano 

contratante deberá dar respuesta a quienes lo soliciten. 

 
36.2 Dentro de los 30 días calendarios siguientes a la Notificación de la 

Resolución de Adjudicación, el Oferente seleccionado deberá firmar el 

contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la cláusula 36.2 de los DDL 

 
36.3 El Contratante publicará en el Sistema de Información de Contratación y 

Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 

(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitación, 

identificando la Oferta y los números de los lotes y la siguiente 

información: (i) el nombre de cada Oferente que presentó una Oferta; 

(ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las 

Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; 

(iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las 

razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el 

precio cotizado, así como la duración y un resumen del alcance del 

contrato adjudicado. 
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37. Garantía de 37.1 Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la 

 

Cumplimiento Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Oferente 

seleccionado deberá entregar al Contratante una Garantía de 

Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma 

de una Garantía bancaria o fianza emitida por un banco o una 

aseguradora que opere en Honduras, autorizada por la Comisión 

Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original 

especificado en la Sección X (Formularios de Garantía). También 

será admisible la presentación de cheques certificados a la orden 

del Contratante y bonos del Estado Hondureño representativos de 

obligaciones de la deuda pública. 

37.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las 

disposiciones de las Subcláusulas 37.1 y 36.2 de las IAO 

constituirá base suficiente para anular la adjudicación del 

contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el 

Contrato y presente la Garantía de Cumplimiento, el Contratante 

devolverá a los oferentes no seleccionados las Garantías de 

Mantenimiento de la Oferta 

38. Pago de 

anticipo y 

Garantía 

38.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato, 

cuando así haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto 

máximo establecido en los DDL. El pago del anticipo deberá 

ejecutarse contra la recepción de una Garantía. En la Sección X 

“Formularios de Garantía” se proporciona un formulario de 

Garantía para Pago de Anticipo. 
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Sección II. Datos de la Licitación (DDL)4
 

 

A. Disposiciones Generales 

IAO 1.1 El Contratante es: Municipalidad de Puerto Cortés 

 

Las   Obras   son: “CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR, BARRIO COPEN 

FRENTE HOGAR DE ANCIANOS, PUERTO CORTÉS, CORTÉS”. 

 

El nombre e identificación del contrato son: “CONSTRUCCIÓN DE 

BULEVAR, BARRIO COPEN FRENTE HOGAR DE ANCIANOS, 

PUERTO CORTÉS, CORTÉS”. 

IAO 1.2 La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es: CUATRO (4) MESES 
DESPUES DE LA ORDEN DE INICIO. 

IAO 2.1 LOS FONDOS PROVENIENTES: FONDOS MUNICIPALES. 

B. Documentos de Licitación 
IAO 10.1 La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones es: Municipalidad 

de Puerto Cortés. 

Departamento de Adquisiciones y Contrataciones, 14 Calle Este, entre 

1ra. y 3ra. Avenida, Atrás del Edificio Municipal Barrio La Curva, Puerto 

Cortés, Cortés, Honduras,  

licitacionesdac@ampuertocortes.hn 

 

IAO 10.3 
El envío de solicitud de aclaración a los Documentos de Licitación, se 

hará por escrito en físico o vía correo electrónico a la dirección  

licitacionesdac@ampuertocortes.hn 

C. Preparación de las Ofertas 

IAO 13.1 (f) Los Oferentes deberán presentar los siguientes materiales adicionales 

con su Oferta: “Ninguno” 
 

 
 

4 Esta sección deberá ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitación. 

mailto:licitacionesdac@ampuertocortes.hn
mailto:licitacionesdac@ampuertocortes.hn
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IAO 15.1 Los Oferentes “No podrán ofertar en monedas extranjeras”. 

IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será de: 60 días a partir del día de su 
presentación. 

IAO 18.1 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta consistirá en cualquiera de  

las siguientes: 

1. Una Garantía emitida por un banco; 

2. Una Fianza emitida por una aseguradora; 

3. Un Cheque certificado a la orden del Contratante; 

4. Bonos del Estado Hondureño representativos de obligaciones de la 

deuda pública. 

 La Garantía de la Oferta No será menor al dos por ciento (2%) del monto 

de la oferta. 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá 

OBLIGATORIAMENTE incorporar las siguientes cláusulas: “La 

Municipalidad de Puerto Cortés podrá hacer efectiva la presente garantía 

(o fianza), presentando únicamente el reclamo al Banco (o Compañía 

Aseguradora).” y “Quedan sin valor ni efecto las condiciones generales 

o específicas que se opongan a lo establecido en la cláusula anterior”. 

IAO 18.3 La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá permanecer válida por 
sesenta  (60) días después de la expiración de fecha de validez de ofertas. 

IAO 19.1 El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es 

DOS COPIAS Asimismo en el sobre “ORIGINAL” incorporará un CD 

conteniendo el Presupuesto con el que participa. 
No se considerarán Ofertas alternativas.  

IAO 20.1 El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es 
02  copias 

D. Presentación de las Ofertas 
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IAO 21.1 Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente. 

IAO 21.2 (a) 
Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del 

Contratante es: 

Atención: Lic. María Luisa Martell; 

Alcaldesa Municipal 

Dirección: Barrio La Curva 13 y 14 calle, 2da. Avenida. Sala 1 del Salón 

Consistorial, 2da. Planta. Edificio Municipal de Puerto Cortés; Puerto 

Cortés, Departamento de Cortés; Honduras 

IAO 21.2 (b) Nombre y número de identificación del contrato tal como se indicó en la 

IAO 1.1. “CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR, BARRIO COPEN 

FRENTE HOGAR DE ANCIANOS, PUERTO CORTÉS, CORTÉS”. 

LPN-MPC-GT-11-2024 

IAO 21.2 (c) La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DEL DIA 

MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE 2024  A LAS 10:15 am” 

IAO 22.1 La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: Fecha y 

hora establecida en el aviso de licitación: DIA MIERCOLES 11 DE 

SEPTIEMBRE 2024   

E. Apertura de las Ofertas 
IAO 25.1 

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Sala 1 del Salón Consistorial, 

2da planta Municipalidad de Puerto Cortés, 13 y 14 calle, 2da avenida 

Puerto Cortés, Cortés 

Fecha: Fecha y hora establecida en la invitación a participar en la  

licitación. 

IAO 35.1 El número mínimo de Ofertas para no declarar desierta la licitación será 
de Dos (2) Ofertas; 

F. Adjudication del Contrato 

IAO 37.1 
El Plazo máximo para la presentación de la Garantía de Cumplimiento 

una vez suscrito el contrato será de Diez (10)] días hábiles. 

[El plazo a otorgar deberá tomar en cuenta la magnitud del monto a 

garantizar] 

IAO 38.1 ANTICIPO 

La Municipalidad suministrará al Oferente Seleccionado para el Contrato, 

un anticipo para efectos de cubrir los gastos iniciales, por el VEINTE 

POR CIENTO (20%) del monto contratado. 

 

PLAN USO DEL ANTICIPO 

Previo a la autorización para el pago del anticipo, la empresa seleccionada 

deberá someter para la aprobación de la Municipalidad de Puerto Cortés 

UN PLAN DE USO DE ANTICIPO incluyendo en este en forma 

detallada el listado de materiales que se comprarán con dicho anticipo con 

su respectivo precio unitario. Una vez revisado y aprobado por la 

Supervisión, se constituirá en un requisito indispensable para emitir el 

desembolso correspondiente. Durante la ejecución de las obras se revisará 
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periódicamente la utilización y cumplimiento correcto del anticipo de 

acuerdo al PLAN DE USO DE ANTICIPO APROBADO, en caso de la 

utilización incorrecta del anticipo se procederá de inmediato a la ejecución 

de la Garantía del Anticipo. 

 

El uso del anticipo estará destinado exclusivamente para los 

siguientes gastos: 

-Movilización 

-Compra de Materiales 

-Equipo 

-Mano de Obra. 

El pago de anticipo será por un monto máximo del Veinte (20%) por 

ciento del Precio del Contrato. 

[Conforme a la LCE el anticipo no podrá exceder del 20% del precio del 

contrato, sin perjuicio de los porcentajes que establezcan las 

disposiciones generales del Presupuesto] 
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Sección III. Países Elegibles 

Elegibilidad para la construcción de obras en contratos financiados exclusiva y 

totalmente con recursos nacionales. 

 

El contrato resultante de ésta Licitación se financiará exclusiva y totalmente con recursos 

nacionales, por lo que de conformidad con el artículo 147 numeral 5 de la Ley de 

Contratación del Estado se permitirá únicamente la participación de contratistas 

hondureños, salvo el caso en que disposiciones de un tratado o convenio internacional 

del que el Estado sea parte o de un convenio suscrito con Organismos de financiamiento 

externo que establezcan regulaciones diferentes, prevalecerán estas últimas. 

 

Para efectuar la determinación sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles 

para participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, 

se utilizarán los siguientes criterios: 

 

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondureña si él o ella es ciudadano Hondureño. 

 

b) Una firma tiene la nacionalidad hondureña si está legalmente constituida y 

registrada como persona jurídica en Honduras conforme a las leyes hondureñas. 

 

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos. 

. 
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Sección IV. Formularios de la Oferta 

1. Oferta 

 
[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta] 

 

[fecha] 

 

Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título del 

Contrato] 

 

A: [nombre y dirección del Contratante] 

 

Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) [ liste], 

ofrecemos ejecutar el [nombre y número de identificación del Contrato] de conformidad con las 

CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en cifras], 

[indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda]. 

 

El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas: 

 
Moneda Monto pagadero en la 

moneda 

Tasa de cambio: 

[indique el número de 

unidades de moneda 

nacional que equivalen 

a una unidad de 
moneda extranjera] 

Insumos para los que se 

requieren

 mone

das extranjeras 

(a) 
 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

   

 

El pago de anticipo solicitado es: 

 
Monto Moneda 

(a) 
(b) 

 

(c) 

 
(d) 

 

 
 

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre 

ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna 

otra Oferta que pudieran recibir. 
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Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y con el 

suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitación y 

especificados en los DDL. 

 

No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO. 

 

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o 

proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondureñas, de 

conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO. 

 

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con 

esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a 

continuación: 
 

 
Nombre y dirección 

del 
Agente 

Monto y Moneda Propósito de la 
Comisión 

o Gratificación 
 

 
 

 
 

 

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”) 
 

Firma Autorizada:    
 

Nombre y Cargo del Firmante:      
 

Nombre del Oferente:    
 

Dirección:    
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2. Información sobre la Calificación 

 
[La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para 

confirmar en sus Ofertas que la información presentada originalmente para precalificar 

permanece correcta a la fecha de presentación de las Ofertas o, de no ser así, incluir con su Oferta 

cualquier información que actualice su información original de precalificación, como se indica 

en la Cláusula 5 de las IAO. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Las secciones pertinentes 

en los documentos adjuntos deberán ser traducidas al español. Si la información presentada 

originalmente para precalificar ha sufrido cambio a la fecha de presentación de las Ofertas, se 

deberán detallar los cambios y adjuntar la información modificada.] 

 

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta.] 

[fecha] 

Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título del 

Contrato] 

 

A: [nombre y dirección del Contratante] 

 

Respecto a la licitación arriba identificada, confirmamos por la presente que la información que 

presentamos originalmente para precalificar: 

 

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentación de esta Oferta”o “Ha 

sufrido cambio a la fecha de presentación de esta Oferta, según se detalla a continuación, 

adjuntándose la información modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuación 

los cambios sufridos en la información y adjuntar la documentación que respalde los cambios]. 

 

El Programa propuesto para la ejecución de la obra objeto de esta licitación (metodología y 

programa de trabajo), y descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir con los 

requisitos de los Documentos de Licitación, se adjuntan. [Adjunte.] 

 
 

Firma Autorizada:    
 

Nombre y Cargo del Firmante:      
 

Nombre del Oferente:    
 

Dirección:    
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3. Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades 

 
Yo   , mayor de  e d a d , de   estado c iv i l  _   , de 

nacionalidad    , con   domicilio  en       

   y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. 

   actuando en mi condición de representante l e g a l  de  (Indicar el 

Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que 

l o  i n t e g r a n )   , por la presente HAGO 

DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos 

en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de 

Contratación del Estado, que a continuación se transcriben: 

 

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, 

las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de 

ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no 

se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes: 

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra 

la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de 

funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, 

mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u 

otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones 

similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas; 

2) DEROGADO; 

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados; 

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o 

de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos 

públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República; 

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de 

cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de 

Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar 

tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de 

resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será 

definitiva; 

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya 

responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la 

adjudicación o la firma del contrato; 

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados 

públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en 

cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica 

también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión 

de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los 

funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, 

puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de 

parentesco; y, 
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8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de 

contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o 

términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción. 

ARTÍCULO 16.- funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del 

Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los 

Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de 

las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y 

Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General de la República, el 

Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección 

de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos 

superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos 

de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito 

de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por 

razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.” 

 

En fe  de  lo  cua l  f i rmo  la  p resen te  en  la  c iudad  de   , 

Departamento de _  , a los    

  de   . 

Firma:     

días de mes de 

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En 

caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado). 
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4. Contrato 

 
CONTRATO POR OBRA DETERMINADA PARA CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR, BARRIO COPEN 

FRENTE HOGAR DE ANCIANOS, PUERTO CORTÉS, CORTÉS, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 

HONDURAS. 

 
Nosotros, MARIA LUISA MARTELL CANIZALES, mayor de edad, casada, Licenciada en 

Educación Media área comercial, hondureña, con tarjeta de Identidad número 0501-1953-01145, 

R.T.N. 0501-1953-011450  y de este domicilio, actuando en mi condición de ALCALDESA 

MUNICIPAL de la ciudad de PUERTO CORTES, cargo que ostento por elección popular celebrada 

el día 28 de noviembre del 2021 tal como consta en credencial extendida por el Consejo Nacional 

Electoral en ACTA ESPECIAL punto 03 del acta No. 74-2021 de sesión celebrada el 20 de diciembre 

del 2021, Juramentado por la Gobernadora Departamental de Cortes el 21 de enero del 2022 que en 

lo sucesivo se denominara EL PROPIETARIO; y la Sociedad Mercantil denominada XXXXXX., 

constituida mediante instrumento público número xxxx autorizado en la ciudad de xxxx ante los 

oficios del Notario xxxxx, e inscrita bajo el número xxx del tomo xxx del libro de Comerciantes 

Sociales del Instituto de la Propiedad de xxxx; representada legalmente por xxxxxx, mayor de edad, 

Ingeniero Civil inscrito en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras con número xxxx, 

hondureño, con tarjeta de Identidad número xxxx-xxxx-xxxxx, cuya representación consta en el 

mismo instrumento de constitución de la sociedad, y en donde consta que tengo facultades suficientes 

para suscribir el presente contrato; quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos 

convenido en celebrar el presente contrato, que ha sido adjudicado mediante proceso de Licitación 

Publica Nacional Número XX/2024, y que se regirá por las cláusulas, condiciones y especificaciones 

que a continuación se enumeran: CLÁUSULA PRIMERA: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, posterior a la 

evaluación de las ofertas económicas presentadas mediante Licitación Pública Nacional  MPC-GT – 

XX-2024, se procedió a la adjudicación de la oferta más económica y ventajosa para la Municipalidad 

de Puerto Cortés, siendo aprobada por la Corporación Municipal según consta en el ÀCTA 

NÚMERO xx, Punto xxxx, Inciso x) de Sesión Ordinaria celebrada el día xx de xxxxx del año 20xx. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. El presente Contrato es por la modalidad 

de “Precios Unitarios” es decir, que se le pagará a EL CONTRATISTA conforme a las cantidades de 

obra realmente ejecutadas aplicando los precios establecidos en la oferta para cada ítem o partida. 

Para los fines del presente Contrato y para una mejor interpretación de su contenido, las siguientes 

palabras y expresiones que aquí se consignan tendrán el significado que a continuación se les asigna. 

a) DOCUMENTOS DEL CONTRATO Son aquellos que auxilian el presente Contrato en la ejecución 

de las obras que el mismo describe, los documentos que forman parte de éste Contrato, entre otros 

son: Bases de Licitación Pública Nacional LPN MPC-GT-XX-2024, “CONSTRUCCIÓN DE 

BULEVAR, BARRIO COPEN FRENTE HOGAR DE ANCIANOS, PUERTO CORTÉS, CORTÉS, 

CORTÉS”, HONDURAS, presentada por la Sociedad Mercantil XXXXX, Lista de Materiales, 

planos, especificaciones. b) EL PROPIETARIO es la Municipalidad de  Puerto Cortés. c) EL 

CONTRATISTA es la constructora xxxxx. d) INGENIERO COORDINADOR será el Jefe de la 

Gerencia Técnica Municipal o el funcionario en quien éste delegue dicha actividad. e) COMISIÓN 

TÉCNICA estará conformada por el Representante de la Corporación Municipal de Puerto Cortés, 

Coordinador del Proyecto, Supervisor de la obra, Comité de Seguimiento del Proyecto, 

Representante del Consejo de Desarrollo Municipal, Representante del Departamento de Auditoria 

Municipal y Representante del Departamento de Procuraduría Municipal. f) SUPERVISOR DE 

OBRA Es el representante de la Municipalidad de Puerto Cortés, encargado de  vigilar directamente 

la ejecución de la obra en todas sus etapas, hasta la finalización, de acuerdo a lo establecido en los 

planos, especificaciones, bases de Licitación y demás documentos que forman parte del presente 

Contrato, quién, además, mantendrá comunicación inmediata y directa entre EL PROPIETARIO y 

EL CONTRATISTA. g) OBRAS son todos los servicios, suministros y labores que tengan que ser 
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realizados por EL CONTRATISTA de acuerdo con todo lo convenido en los documentos del presente 

Contrato y hasta la finalización de la CONTRATO POR OBRA DETERMINADA PARA 

“CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR, BARRIO COPEN FRENTE HOGAR DE ANCIANOS, 

PUERTO CORTÉS, CORTÉS”, HONDURAS, h) PLAZO DE ENTREGA.  Es el plazo fijado de 

CUATRO MESES, (120) DIAS CALENDARIOS contados a partir de la fecha establecida en la 

Orden de Inicio. i) PROGRAMA DE TRABAJO es el documento elaborado por EL CONTRATISTA 

y aprobado por EL PROPIETARIO en el cual se detallan los plazos de ejecución de las sucesivas 

etapas de proyecto dentro del plazo de tiempo estipulado para la ejecución y entrega de todas las 

obras. j) DÍAS CALENDARIOS son todos los días consecutivos, inclusive los días de descanso 

obligatorio y feriados. k) DÍAS DE TRABAJO son todos los días Calendario con excepción de los días 

de descanso obligatorio y días feriados. l) FECHA DE RECEPCIÓN DE OBRAS es la fecha en la que 

EL PROPIETARIO recibirá en forma definitiva, después de las pruebas correspondientes y previa 

aprobación del Supervisor, la obra objeto del presente Contrato. m) PLANOS DEL CONTRATO 

son los planos constructivos anexos a los documentos del presente Contrato n) BITÁCORA es un 

libro foliado, tal como lo establece el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, para el registro 

diario de las incidencias y resoluciones del proyecto, rubricado por la firma de los representantes de 

ambas partes. o) INGENIERO RESIDENTE es el profesional Colegiado de la Ingeniería Civil, 

responsable por parte del CONTRATISTA de la ejecución de las obras de acuerdo a lo establecido 

en el Contrato, especificaciones y normas de ingeniería. p) ENCARGADO AMBIENTAL es quien 

será el responsable por parte del CONTRATISTA, de coordinar, programar, ejecutar y hacer 

cumplir con las disposiciones, especificaciones, medidas de seguridad y regulaciones ambientales 

establecidas tanto en el contrato, como especificaciones, reglamentos y leyes ambientales. q) PLAN 

DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD (PAMA) es el conjunto de las medidas de protección, 

de salud y de seguridad laboral que se deberán cumplirse durante la ejecución del proyecto y que 

están incorporadas en el plan de trabajo. r) PLAN DE CONTINGENCIA es el conjunto de medidas 

actividades y procedimientos preestablecidos que deberán ejecutarse ante cualquier eventualidad, ya 

sea por accidente y/o fuerza mayor. s) ESPECIFICACIONES AMBIENTALES son las disposiciones, 

de obligatorio cumplimiento, que regulan la ejecución de toda actividad mediante el establecimiento 

de medidas de mitigación ante los impactos negativos durante el proceso constructivo. CLÁUSULA 

TERCERA: SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO. Para todo lo concerniente para 

ejecutar y cumplir el presente Contrato, se designa al Jefe de la Gerencia Técnica Municipal, 

auxiliado por el grupo Técnico que se estime conveniente. CLÁUSULA CUARTA: DOCUMENTOS 

DEL CONTRATO Y PROPÓSITO DE LOS MISMOS. Forman parte de éste Contrato y con él 

constituyen un solo instrumento legal los siguientes documentos: a) El presente Contrato; sus 

Adendum, Ordenes de Cambio y Modificaciones Contractuales que se acuerden por las partes. b) La 

Oferta del CONTRATISTA. c) Las Condiciones Técnicas generales, ambientales y especiales 

consignadas en los documentos de Licitación. d) Las especificaciones Ambientales. e) Planos del 

Proyecto. f) Oferta para la CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR, BARRIO COPEN FRENTE 

HOGAR DE ANCIANOS, PUERTO CORTÉS, CORTÉS, HONDURAS, presentada por el 

Contratista. g) Listado de Materiales y Precios. h) Bitácora. PROPÓSITO DE LOS DOCUMENTOS 

DEL CONTRATO. Los documentos del Contrato tienen como fin primordial, describir las 

modalidades de ejecución de la obra completa. EL CONTRATISTA acepta expresamente que está 

obligado a ejecutar, por el valor contratado, todos los trabajos de conformidad con los planos, la 

oferta económica basada en los precios unitarios, especificaciones técnicas y ambientales, cláusulas 

contractuales, a suministrar los materiales, la mano de obra, el equipo, las herramientas, y en general 

todo lo que sea necesario para entregar la obra en perfectas condiciones de acabado y 

funcionamiento.  Las instrucciones, prescripciones o requisitos que están indicadas en las 

especificaciones, deberán interpretarse como si estuvieran indicadas en los demás documentos. En 

caso de que surgieran dudas en la interpretación de las diferentes cláusulas de los documentos del 

Contrato o existieran contradicciones o resultare que el contenido de alguna parte sea contradictorio 

con lo estipulado en otra, tendrán preferente aplicación las estipulaciones en el siguiente orden de 

precedencia: 1) Bases de Licitación. 2) Planos. 3) El Contrato, Addendum y Órdenes de Cambio. 4) 
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Oferta. 5) Las condiciones específicas consignadas en los documentos de Bases de Licitación. 6) Las 

Especificaciones técnicas y ambientales. 7) La Bitácora. CLÁUSULA QUINTA: DESCRIPCIÓN Y 

MONTO DE LOS TRABAJOS. El proyecto en cuestión consiste en la construcción de un parque en 

bulevar frente a hogar de ancianos en Barrio San Martín. Para llevar a cabo dicha construcción se 

deben desarrollar actividades como: trazado y marcado topográfico, conformación, nivelación y 

compactación del terreno, relleno y compactado con material selecto y excavación tipo dos. se 

utilizará un material de base con espesor de 0.15cm, seguidamente se colocarán dos tipos de adoquín, 

hexagonal y cuadrado con sus respectivas vigas de concreto para confinamiento tanto longitudinales 

como transversales @0.20cm de distancia. Se elevará una pared de bloque de 6" a una altura de 

0.60cm revestidas de enchape de piedra artificial para delimitación de jardineras en las que se 

colocara grama tipo San Agustín, así mismo se revestirá con enchape de piedra artificial pared 

existente en la cual estará empotradas cascadas rectas de acero de 24" para simulación de espejos de 

agua. Para prevención de los rayos solares y proveer áreas con sombra aptas para el descanso se 

elaborarán pérgolas con pedestal de tubo redondo galvanizado y lamina acrílica y distintos tipos de 

vegetación. Se Suministrará la instalación de bancas a base de concreto y tubo rectangular 

galvanizado. En cuanto a la iluminación se Instalarán lámparas tipo poste de exterior con acabados 

blancos de 60w incluyendo todo el sistema eléctrico. En conjunto se realizará la construcción de un 

pavimento de concreto hidráulico con una longitud de 205 metros lineales con una resistencia MR de 

600 PSI, con un espesor de carpeta de 17 centímetros. Se realizarán todos los trabajos pertinentes a 

terracería y tratamiento de la subbase con material granular. Se realizarán todos los trabajos 

pertinentes a terracería y tratamiento de la sub-base con material granular estabilizada con cemento, 

el trabajo de la pavimentación también incluye la señalización que consiste en rótulos verticales y 

líneas, señales pintadas en el pavimento. Así mismo otras obras complementarias como ser 

reubicación de postes de energía eléctrica, adicionalmente pruebas de laboratorio para garantizar la 

calidad de la obra, construcción de sistemas de aguas lluvias que consiste en la construcción de 

canales pluviales semicirculares. EL CONTRATISTA se compromete con EL PROPIETARIO a 

ejecutar por su cuenta el proyecto de “CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR, BARRIO COPEN 

FRENTE HOGAR DE ANCIANOS, PUERTO CORTÉS, CORTÉS”, por la cantidad de XXXXXXX  

(L.  XXXXXX). EL CONTRATISTA conviene en suministrar todos los materiales, planteles, equipo, 

maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra, transporte y otros, que sean necesarios para la 

ejecución del “CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR, BARRIO COPEN FRENTE HOGAR DE 

ANCIANOS, PUERTO CORTÉS, CORTÉS”, HONDURAS, conforme al cuadro de cantidades de 

obra y precios unitarios adjuntos (Anexo 1), EL PROPIETARIO estima necesario que EL 

CONTRATISTA deberá mantener de acuerdo con el programa de trabajo, la disponibilidad mínima 

en el sitio de la obra, el siguiente personal y equipo: a) PERSONAL. Ingeniero Jefe de Proyecto, 

Ingeniero Residente, Encargado ambiental, Topógrafo, Capataz, Fontaneros, Albañiles, Soldadores, 

Ayudantes, Peones, según lo requiera la naturaleza del trabajo y lo estime conveniente el Supervisor 

de acuerdo con el programa de trabajo aprobado. b) EQUIPO. Retroexcavadora, Mezcladoras 

portátiles de concreto de uno o dos sacos, Volquetas, Camión pequeño, Compresor incluyendo 

muletas, Vibradores, Equipo de oxicorte, Compactadora bailarina, Compactadora de Plato, equipo 

de topografía, Herramientas menores: Palas, Zacapicos, Azadones, Machetes, Lingas o Cadenas, 

Toldos para protección de la obra en caso de lluvia, Planta de iluminación de suficiente capacidad 

para realizar trabajos nocturnos y otros que sean considerados necesarios por el Supervisor. EL 

CONTRATISTA nombrará un Ingeniero Residente de la Obra con autoridad suficiente para tomar 

decisiones de carácter técnico y Administrativo en todas las situaciones que se presenten en el 

desarrollo del proyecto bajo su dirección, deberá estar inscrito en el Colegio de Ingenieros Civiles de 

Honduras, será de capacidad reconocida en este tipo de trabajos, y seleccionado a propuesta de EL 

CONTRATISTA previa aprobación de EL PROPIETARIO, debiendo estar facultado para 

representar y actuar en nombre de EL CONTRATISTA. El personal y equipo antes descrito, se 

entiende como el mínimo, el cual podrá ser ampliado a petición de EL PROPIETARIO, si así conviene 

a sus Intereses. CLÁUSULA SEXTA: INICIO Y TERMINACIÓN DE LA OBRA. EL 

CONTRATISTA, se compromete a iniciar los trabajos al recibir la orden de inicio por parte del 
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PROPIETARIO, la obra incluyendo la limpieza final del sitio deberá estar terminada dentro de 

OCHO (8) MESES subsiguientes a la fecha de extendida la Orden de Inicio. LA ORDEN DE INICIO 

será extendida una vez presentada la Garantía del Anticipo. EL CONTRATISTA deberá elaborar y 

presentar ante EL PROPIETARIO dentro de los primeros DÍEZ (10) días del inicio de las obras un 

programa de trabajo y un programa de desembolsos los cuales deberán ser aprobados por el 

PROPIETARIO o su representante y forman parte del presente Contrato pudiendo ser actualizado 

o modificado solamente con la aprobación de EL PROPIETARIO. CLÁUSULA SÉPTIMA: 

MONTO DEL CONTRATO. Todos los trabajos que describa la Cláusula Quinta del presente 

contrato serán pagados de acuerdo a los precios unitarios propuestos en la oferta presentada por EL 

CONTRATISTA hasta por un valor de xxxxxxxx(L. xxxxxx) se entiende que los precios globales y 

los precios unitarios de la oferta del CONTRATISTA, incluyen todos los gastos en que incurrirá para 

realizar todos los trabajos, servicios y suministros objeto del presente contrato. Queda entendido que 

dichos precios incluyen todos los gastos directos, indirectos, imprevistos, impuestos y utilidades, y 

que en casos de haber precios con descuento preferencial otorgados al Contratista, la diferencia con 

el precio ofertado será a favor del PROPIETARIO. Queda entendido entre las partes contratantes, 

que la obra objeto de este contrato, será ejecutada y pagada a través de los fondos propios de la 

Municipalidad de Puerto Cortés, garantizando de esta forma la terminación total de la obra. 

CLÁUSULA OCTAVA: ESCALAMIENTO DE PRECIOS POR   AUMENTO   EN   LOS   COSTOS:   

La   metodología   que   será   utilizada   es   la formula 

 
 

LASPEYRES . La metodología consiste en tomar siempre las 

cantidades del periodo base para ponderar, el índice resultante es conocido como un índice de 

ponderación fija o constante, que mide las variaciones en los precios. El cálculo del índice comprende 

tres aspectos: PERIODO BASE: Para este índice el periodo base es la fecha de presentación de la 

oferta. PRECIOS: Los precios de los materiales son con el máximo descuento por el pago al contado 

y en efectivo, por compra en cantidades que racionalizan el flete, puestos en obra y con impuesto 

sobre ventas incluido; (Po) lo constituye el precio del insumo presentado en la oferta; (P1) lo 

constituye el precio vigente de los insumos al momento de ser utilizados en el proyecto. La mano de 

obra se calcula de acuerdo a las estipulaciones legales emitidas por el Ministerio del Trabajo, para 

cada zona del país y para cada categoría de salario mínimo, (SM0) lo constituye el salario presentado 

en la oferta el cual no deberá ser inferior al salario mínimo vigente en ese momento, (SM1) lo 

constituye el salario mínimo vigente en el periodo al que corresponda la estimación. En el caso de los 

precios de los combustibles, el precio es único, en el caso de que haya dos valores dentro del periodo 

de referencia, se calcula en forma ponderada por los días de vigencia de cada valor a lo largo del 

periodo correspondiente. PONDERADORES: Cada ítem del presupuesto de las obras será 

ponderado determinando el porcentaje del presupuesto del mismo con relación al presupuesto total 

correspondiente al periodo analizado y resultado de las cantidades medidas en obra. Se exceptúan 

del reconocimiento de incrementos los materiales que hubieren sido adquiridos con el anticipo 

recibido por el contratista o los que le hubieren sido pagados con anticipación. El costo indirecto ha 

ser reconocido será el que este determinado en las fichas de costos unitarios presentados por el 

contratista al momento de la Licitación y al haber variaciones en las fichas se tomará el más bajo. 

CLÁUSULA NOVENA: PAGOS PARCIALES Y RETENCIONES. Los pagos se harán efectivos en 

períodos mensuales de acuerdo a estimaciones de obra ejecutada, se reconocerá el equivalente al 80% 

de los materiales almacenados en bodega, los cuales serán amortizados en las estimaciones 

posteriores, EL CONTRATISTA presentará al cobro del PROPIETARIO, debidamente certificado 

por el SUPERVISOR y con el visto bueno del ingeniero COORDINADOR, del valor total de la obra 

ejecutada en el período de cada estimación se deducirá el 15% para amortizar el anticipo. Después 

de la recepción de la obra EL CONTRATISTA entregará una Garantía de Calidad de la Obra, la 

cual tendrá una vigencia de un año contado a partir de la recepción definitiva de la obra, 

garantizando dicha obra por desperfectos atribuibles a defectos en la calidad de la mano de obra y/o 
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materiales defectuosos usados en la obra y, además, después de comprobar que en forma satisfactoria 

ha cumplido con todos los pedidos y reclamos de terceros, así como los suministros de materiales y 

mano de obra han sido satisfecha o pagados a éstos. Así mismo EL CONTRATISTA conviene en que 

EL PROPIETARIO le deduzca en el pago de la última estimación cualquier suma imputable por 

reclamos por concepto de saldos de acreedores debidamente comprobados, por lo cual se harán 

publicaciones por tres días en un diario del país, notificando la terminación de la obra y la disposición 

de pago. Toda factura emitida por compras realizada por el Contratista para ser utilizada en la Obra 

objeto de este contrato deberá ser a nombre de la Municipalidad de Puerto Cortés / (Nombre de la 

Empresa Constructora) y dichas facturas originales deberán adjuntarse a la estimación 

correspondiente. Así mismo para efectos del primer pago El Contratista deberá someter a la Gerencia 

Técnica Municipal, el Formato Tipo de las estimaciones (en Excel) para la revisión/configuración de 

fórmulas. CLÁUSULA DÉCIMA: MONEDA DE PAGO. Todos los pagos serán efectuados al 

CONTRATISTA en moneda de curso Legal, según los precios unitarios indicados en el cuadro de 

presupuesto y Lista de Mater ia les  adjunto al contrato. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: 

PAGOS. Los pagos parciales al CONTRATISTA, serán hechos fundamentados en valorizaciones de 

las etapas parciales ejecutadas dentro del período en consideración, conforme a la cantidad de obra 

realizada y aprobada por el SUPERVISOR, EL CONTRATISTA deberá preparar y presentar con 

la certificación del supervisor las solicitudes de pago mensuales, las cuales serán canceladas por EL 

PROPIETARIO. Estas valorizaciones deberán indicar: a) Para los conceptos pagados por precio 

unitario, las cantidades de trabajo realizada, fijadas de acuerdo con lo indicado en las especificaciones 

Técnicas y mediciones directas. b) Para los conceptos pagados por cantidad global, el valor estimado 

en porcentaje de obra ejecutada. El tipo de formulario con que deberán presentarse las 

valorizaciones, tiene que ser aprobado previamente por EL PROPIETARIO. Cada valorización 

deberá presentarse en cuatro (4) reproducciones, indicando las retenciones que correspondan, 

asimismo, se amortizará el anticipo concedido a razón de 15% de cada una de las estimaciones que 

presente EL CONTRATISTA.  CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: PAGOS RETENIDOS. EL 

PROPIETARIO fundamentándose en la recomendación del Supervisor puede retener total o 

parcialmente uno o más pagos parciales en la cantidad necesaria para protegerse cuando por causa 

de trabajos imperfectos no reparados debidamente y/o en su oportunidad. Desaparecidas las causas 

o los motivos que hubiesen dado lugar a cualquier retención esta será inmediata pagada. EL 

PROPIETARIO procederá a la devolución de la Garantía de Cumplimiento del Contrato una vez 

que el contratista haya cumplido con lo siguiente: a) EL CONTRATISTA publicará avisos en dos 

(2) diarios de mayor circulación en el país informando la conclusión de la obra e invitando a todas 

las personas naturales o jurídicas que suministraron bienes y servicios durante la ejecución de la obra 

para que presenten al contratista con copia al propietario, los reclamos que demuestren la existencia 

de créditos no cubiertos. b) El contratista se obliga a publicar tales avisos por un término de tres (3) 

días calendario consecutivos, cubriendo por su cuenta el importe de los mismos. c) En caso de que se 

hubieran presentado reclamos de terceros debidamente documentados, el contratista procederá 

inmediatamente a su pago. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ADMINISTRACIÓN DELEGADA. 

Las obras por Administración Delegada se limitarán a trabajos u obras contingentes para las que no 

existe partida o concepto de obra en el contrato. La Compensación al Contratista por los trabajos 

por administración delgada se determinará de la forma siguiente: Por la mano de obra incluyendo 

capataces directamente encargados de la operación específica, se pagará al Contratista: 1. El valor 

real de los sueldos pagados por el Contratista, pero a precios que no excedan aquellos pagados 

corrientemente por mano de obra similar empleada en el proyecto, extremo que será verificado por 

el Supervisor. 2. Un recargo equivalente a treinta y cinco por ciento (35%), sobre los pagos de la 

mano de obra por todas las prestaciones sociales exigidas por las leyes u ordenanzas del país que 

incluye entre otros: Seguro Social, RAP, INFOP, Seguro Colectivo de Accidentes, Preaviso, Cesantía, 

Vacaciones, Décimo Trece Salario, Décimo Cuarto Salario, Séptimo Día, Licencias y Feriados de Ley, 

Uso de Herramientas Menores y Transporte de Personal al Sitio de las Obras. 3. Las cantidades reales 

pagadas por el Contratista a causa de un Sub- Contrato. 4. Un recargo equivalente al veinte por 

ciento (20%), aplicable a los valores pagados como mano de obra por gastos de administración. 5. Un 
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recargo equivalente al quince por ciento (15%) aplicable también a los valores pagados de mano de 

obra por utilidad del contratista. b. Materiales. Por todos los materiales aceptados por el Supervisor 

incorporado en la obra, se pagará al Contratista asi: 1. El valor real de la facturación de los mismos, 

pero a precios que no excedan aquellos pagados corrientemente por materiales similares empleados 

en el proyecto, extremo que será verificado por el Supervisor. 2. Un recargo equivalente al veinte por 

ciento (20%) aplicable a los valores de facturación de materiales, por gastos de administración.  3.  

Un recargo equivalente al quince por ciento (15%) aplicable a los valores de facturación de materiales 

como utilidad del contratista. c. Equipo. El costo horario o diario del equipo, incluyendo salarios y 

beneficios sociales del operador, transporte del equipo al sitio de las obras, combustible, lubricantes, 

repuestos, a tarifas negociadas por escrito antes del comienzo de los trabajos o establecidas en el 

Contrato. No se hará ningún recargo a la tarifa del equipo, ni se harán compensaciones por el uso de 

herramientas pequeñas ni de equipo operado a mano o sin motor. CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: 

RECEPCIÓN DE LA OBRA. Concluida la obra EL CONTRATISTA comunicará AL 

PROPIETARIO para que se inicien los trámites establecidos para la recepción sustancial de la obra. 

En un plazo no mayor de TRES (3) DÍAS, el Comité Técnico será designado por EL PROPIETARIO 

para la recepción de la obra y procederá a la revisión de está, para determinar en qué grado ha sido 

concluida en todos sus detalles, identificando explícitamente cualquier faltante, defecto o 

irregularidad que tenga que ser reparado por EL CONTRATISTA previo a la recepción final dentro 

del plazo del Contrato y extensiones del mismo debidamente autorizadas; una vez revisada la obra a 

satisfacción del Comité Técnico se procederá a la recepción definitiva para lo cual dicho comité 

extenderá un certificado de Recepción Definitiva expresando la aceptación de la obra  por  parte del 

PROPIETARIO.     CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:  MULTAS.  a) MULTA POR ENTREGA 

TARDÍA DE LAS OBRAS. En el caso que EL CONTRATISTA no concluya las obras en el plazo 

señalado en la Cláusula Sexta de este contrato, y sus prórrogas debidamente autorizadas, EL 

CONTRATISTA pagará al PROPIETARIO en concepto de indemnización por daños liquidados la 

suma de xxxxx (L. xxxx) por cada día de atraso en la entrega definitiva de la obra por factores 

imputables al contratista, esta suma a pagar por “EL CONTRATISTA” al PROPIETARIO en 

concepto de indemnización por atrasos, será pagada en moneda de curso legal, pudiendo deducirse 

de cualquier estimación pendiente de pago, o en su caso ejecutando la Garantía de Cumplimiento del 

Contrato. b) MULTA POR DEMORA EN EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. EL CONTRATISTA 

deberá presentar un PROGRAMA DE TRABAJO que incluirá un programa de Ruta Crítica (CPM) 

y diagrama de Gantt, el cual será sometido para la aprobación de la Municipalidad de Puerto Cortés. 

El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de la ejecución de las obras de acuerdo a lo 

establecido en el PROGRAMA DE TRABAJO dará lugar a que en cada estimación sea penalizado 

con el pago de una multa cuando la diferencia entre el programa de avance de la obra y el avance 

real de la obra sea mayor del VEINTICINCO (25%) dicha multa será calculada de acuerdo al 

procedimiento siguiente: PENALIZACIÓN=(AP-AR)*0.08, donde AP=Avance de obra programado 

en Lempiras, AR=Avance real de obra en Lempiras.  CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:   ANTICIPO, 

GARANTÍAS Y SEGUROS.  GARANTÍA   POR ANTICIPO. EL CONTRATISTA recibirá un 

ANTICIPO hasta por la cantidad equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total del 

contrato, debiendo presentar una GARANTÍA por una cantidad equivalente al cien por ciento 

(100%) del anticipo entregado. Previo a efectuar el desembolso del anticipo, EL CONTRATISTA 

deberá cumplir con las siguientes obligaciones de cumplimiento obligatorio y que son requisitos 

previos a efectuar el desembolso: a) Entregará al PROPIETARIO la Garantía por Anticipo de 

Fondos por el 100% del monto total del anticipo equivalente a xxxxxxxx (L. xxxxxx). Dicho 

documento deberá ser entregado a satisfacción del PROPIETARIO en un plazo no mayor de 10 días 

posteriores a la firma del presente Contrato y será requisito para emitir la orden de inicio, está Garantía 

tendrá una vigencia por todo el tiempo de ejecución de la obra, y podrá constituirse mediante un cheque 

certificado, garantía bancaria extendida por una Institución Bancaria del país o una fianza expedida por una 

Compañía de Seguros debidamente acreditada del país. b) EL CONTRATISTA entregará un PLAN DE USO 

DE ANTICIPO, el cual será revisado y aprobado por la SUPERVISIÓN, quien será la responsable de verificar 

la correcta utilización del anticipo. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. EL 
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CONTRATISTA entregará al PROPIETARIO en un término de DÍEZ (10) DÍAS HÁBILES, posteriores a la 

firma del Contrato, un documento de Garantía de Cumplimiento del Contrato, la cual podrá constituirse 

mediante un cheque certificado, garantía bancaria extendida por una Institución Bancaria del país o una fianza 

expedida por una Compañía de Seguros debidamente acreditada del país extendida a favor de la 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS garantizando el fiel cumplimiento de todas las obligaciones que 

EL CONTRATISTA asume en los documentos del Contrato hasta por una suma igual al QUINCE 

POR CIENTO (15%) del monto del  contrato,  equivalente  a  xxxxxxxx  (L.xxxxxx).  Esta garantía 

debe tener una vigencia del TIEMPO CONTRACTUAL MÁS TRES (3) MESES 

ADICIONALES contados a partir de la emisión de la Orden de Inicio GARANTÍA DE CALIDAD 

DE OBRA: EL CONTRATISTA deberá rendir a favor de la MUNICIPALIDAD DE PUERTO 

CORTES una Garantía de Calidad de Obra con una vigencia de UN (1) AÑO posterior a la recepción 

definitiva de la obra. Esta Garantía que EL CONTRATISTA rinda a favor del PROPIETARIO será 

por el equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) sobre el monto del Contrato y sus modificaciones 

autorizadas, si las hubiere. El establecimiento de esta garantía es requisito previo a la devolución de 

la Garantía de Cumplimiento del Contrato; y podrá constituirse mediante un cheque certificado, 

garantía bancaria extendida por una Institución Bancaria del país o una fianza expedida por una 

Compañía de Seguros debidamente acreditada del país. El costo de las Garantías es a cargo del 

CONTRATISTA y se considera incluido en el valor de la oferta y/o precio del Contrato. El texto de 

las Garantías o fianzas deberá incluir obligatoriamente la siguiente cláusula “La presente garantía (o 

fianza en su caso) podrá ejecutarse sin más trámite, a simple requerimiento de la MUNICIPALIDAD 

DE PUERTO CORTÉS quedando sin valor ni efecto las condiciones de la garantía (o fianza en su caso) 

que se opongan a lo establecido en la condición anterior”. SEGUROS. El Contratista será, en todo 

momento, el único responsable, y protegerá AL PROPIETARIO de cualquier reclamo de terceros en 

concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o de lesiones corporales producidas 

como consecuencia de la ejecución de la presente obra, sus contratistas y personal. Para ello EL 

CONTRATISTA deberá presentar dentro de los siguiente QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, 

posteriores a la fecha de vigencia de la Orden de Inicio, los seguros detallados a continuación: a) 

SEGURO POR DAÑOS A TERCEROS corresponde a un seguro de responsabilidad civil que 

comprenderá daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia 

de la realización de las obras. La póliza será por un monto de hasta TRESCIENTOS MIL DE 

LEMPIRAS EXACTOS (L. 300,000.00), con una vigencia del plazo contractual más las ampliaciones, 

si las hubiere. b) SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO La póliza contra accidentes de 

trabajo, incluidos los subcontratistas, será por un monto de hasta CIEN MIL DE LEMPIRAS 

EXACTOS (L. 100,000.00), con una vigencia del plazo contractual más las ampliaciones, si las 

hubiere. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: CAMBIOS, RECTIFICACIONES Y RECLAMOS. 

Cualquier cambio en los diseños, planos, especificaciones, cantidades de obra y demás documentos 

contractuales deberán efectuarse de común acuerdo entre las partes por escrito, como modificación 

del Contrato. En caso de que exista algún concepto no estipulado será negociado por ambas partes. 

Para cualquier situación que EL CONTRATISTA considere como incorrecta, o que a su juicio puede 

causar atrasos o perjuicios en los trabajos o provocar gastos extras, este deberá enviar al 

SUPERVISOR, con copia al COORDINADOR, una comunicación por escrito, explicativa de la 

incorrección, a más tardar dentro de los DIEZ (10) DÍAS posteriores a la fecha de producida la 

situación que origine el reclamo y deberá hacerlo en todo caso, antes de proceder a la ejecución de 

los trabajos o reclamos del CONTRATISTA al PROPIETARIO. Este documento deberá ser 

redactado en forma clara y explicita indicando el importe estimado de la controversia y sus 

justificaciones detalladas. Recibida la comunicación escrita por EL PROPIETARIO, analizará su 

contenido y decidirá sobre el reclamo haciéndolo del conocimiento de EL CONTRATISTA.    

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CORRECCIÓN DEL TRABAJO. Durante la ejecución del 

proyecto EL CONTRATISTA deberá reemplazar, remover o reparar sin costo alguno para EL 

PROPIETARIO cualquier trabajo considerado por la SUPERVISIÓN como defectuoso en relación 

con lo establecido en las especificaciones del proyecto. Si el CONTRATISTA después de notificado 

no procede a ejecutar los trabajos, EL PROPIETARIO hará las reparaciones y deducirá de los pagos 
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y/o garantías al CONTRATISTA cualquier costo incurrido en la reparación. CLÁUSULA DÉCIMA 

NOVENA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. EL PROPIETARIO con base en la certificación 

expedida por el Supervisor explicativa de que hay razones para justificar la resolución o rescisión del 

contrato, y sin perjuicios de otros derechos e indemnizaciones, y en un plazo de VEINTE (20) DÍAS 

CALENDARIOS posteriores a la fecha de haberse notificado por escrito a EL CONTRATISTA en 

este s e n t i d o , podrá rescindir el contrato, y tomar posesión del sitio de la obra y de todos los 

materiales, equipos y herramientas existentes en el mismo, sin intervención judicial ni de ninguna 

otra autoridad, únicamente en los siguientes casos: a) Si el CONTRATISTA fuera declarado en 

quiebra o insolvencia, o sí tuviere que llegar a un arreglo general en beneficio de sus acreedores. b) 

Si el CONTRATISTA rehusare repetida o persistentemente proveer suficiente personal capacitado, 

maquinaria y materiales apropiados para llevar adelante el trabajo terminado en el tiempo previsto 

en este contrato, o en el tiempo fijado por prórrogas eventuales. c) Si el CONTRATISTA rehusase a 

pagar a su debido tiempo a su personal y sus proveedores de materiales y equipo. d) Si el 

CONTRATISTA incumpliere alguna de las cláusulas del presente contrato. Podrá hacer uso del 

derecho que se confiere en esta cláusula al PROPIETARIO solamente si el CONTRATISTA no 

desvanece las razones que aduce el SUPERVISOR en su certificación dentro del término establecido, 

no será necesaria la intervención de ningún funcionario Judicial y de Policía, bastará únicamente que 

la certificación del SUPERVISOR quede firme para que el PROPIETARIO tome posesión de la obra 

y continúe haciendo uso de las disponibilidades a su favor y de las Garantías. CLÁUSULA   

VIGÉSIMA:   SUCESORES   Y   DESIGNACIONES.   EL   PROPIETARIO   y E L CONTRATISTA 

o sus socios, sucesores ejecutores, administradores representantes, se obligan cada uno a favor de la 

otra parte al cumplimiento de este contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA no podrá Sub-

Contratar o ceder sus derechos o parte de ellos, señalados en este contrato, sin el consentimiento 

escrito del PROPIETARIO. En caso de darle dicho consentimiento no eximirá en ningún caso al 

CONTRATISTA por el trabajo en tal forma asignado Sub-Contratado o Cedido. CLÁUSULA 

VIGÉSIMA PRIMERA: LAS PROHIBICIONES. En ningún caso por ninguna circunstancia EL 

CONTRATISTA podrá enajenar, hipotecar, alquilar o vender parte de la obra o instalaciones aquí 

estimadas a ejecutarse conforme a este contrato. Previa autorización del PROPIETARIO, el 

CONTRATISTA podrá Sub-Contratar trabajos específicos del proyecto siempre y cuando redunden 

en beneficio de la misma, y si así conviniere a los mejores intereses del PROPIETARIO.        

CLÁUSULA   VIGÉSIMA   SEGUNDA:   SOLUCIÓN   A   PROBLEMAS Y SOMETIMIENTO A 

JURISDICCIÓN. Cualquier controversia o reclamo que tenga su origen en este contrato, o que se 

relacione con la falta de cumplimiento del mismo, deberá ser resuelto por medio del arreglo directo 

entre ambas partes. En caso de no tener ningún resultado satisfactorio por el medio anterior, ambas 

partes se someten a la Jurisdicción del Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés.  CLÁUSULA 

VIGÉSIMA TERCERA:  VALIDEZ E INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. La Validez e 

Interpretación o falta de regulación de un caso específico en el presente contrato, se sujetará a lo 

dispuesto por la Ley de Contratación del Estado y demás Leyes y Reglamentos Aplicables. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CONTRATACIÓN DE PERSONAL. Todo el personal Técnico, 

Ingeniero Residente, Capataces de Obra, supervisores, etc., deberán permanecer en la ciudad de 

Puerto Cortés, con el propósito de resolver cualquier problema que se presente en el proyecto a 

cualquier hora del día debido a las condiciones especiales de los trabajos a realizarse. Para ejecución 

de obras, objeto de este contrato, el CONTRATISTA se obliga y compromete a dar prioridad a la 

utilización de personal local. En caso de no existir el personal técnicamente calificado en la localidad, 

el CONTRATISTA se reserva el derecho de emplear, personal que nominalmente trabaje con su 

empresa u otro personal fuera de la Localidad. Así mismo el CONTRATISTA utilizará personal de 

su confianza en aquellas labores altamente calificadas. El CONTRATISTA será el único responsable 

de todos los actos y omisiones de sus empleados, subcontratistas, agentes y toda persona que ejecuta 

cualquier parte del trabajo bajo este contrato asumiendo en consecuencia todas las responsabilidades 

por toda pérdida, reclamo, Demanda o acción legal que le impute al propietario como consecuencia 

de la realización de la obra. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA:  ROTULACIÓN DEL 

PROYECTO. Dentro de VEINTE (20) DÍAS de iniciado el proyecto, EL CONTRATISTA deberá 
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colocar DOS (2) rótulos, en el sitio de la Construcción, como parte del presente Contrato, los rótulos 

deberán tener las siguientes dimensiones 8 pies de largo por 4 pies de alto a una altura libre de dos 

(2) metros, montado con toda seguridad plenamente   visible   y durable, correspondiendo al   diseño 

establecido por l a Municipalidad de Puerto Cortés. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: FUERZA 

MAYOR, CASO FORTUITO. Se entenderá por fuerza mayor todo acontecimiento ocurrido por 

causas imprevistas ajenas a la voluntad de los Contratantes, no atribuibles a faltas o negligencias de 

los constructores, incluyendo catástrofes de la naturaleza, de enemigos públicos, incendios, 

inundaciones, epidemias. No se considera fuerza mayor la precipitación Pluvial normal de la estación 

lluviosa ya que se ha incluido en el período de tiempo de cumplimiento de contrato suficiente 

provisión para tal concepto. Tanto la fuerza mayor como casos fortuitos que impidan totalmente al 

CONTRATISTA continuar ejecutando eficientemente el Contrato deberá ser notificado por escrito 

AL PROPIETARIO dentro de los SIETE (7) DÍAS posteriores a la cesación de dicha fuerza Mayor 

o caso Fortuito, en una solicitud de prórroga debidamente sustanciada con pruebas fehacientes 

estipulado en el número de días que solicitan de prórroga. Analizada la solicitud de prórroga EL 

PROPIETARIO resolverá la cuantía de tiempo otorgado. Esta resolución será inapelable. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: BITÁCORA. EL CONTRATISTA deberá mantener en el 

sitio del proyecto un libro de Bitácora debidamente autorizada por EL PROPIETARIO, en el que se 

llevará el historial de la marcha de los trabajos, y se dejará constancia de todas las incidencias o 

problemas planteados por cualquiera de las partes y de las decisiones correspondientes rubricadas 

por ambas partes. Este libro deberá permanecer en las instalaciones de la obra al alcance de la 

SUPERVISIÓN. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. Toda 

modificación de las cláusulas del presente contrato se hará por escrito y firmado por las partes 

contratantes, y bajo los fundamentos legales establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su 

Reglamento, y de las disposiciones generales de Presupuesto; en lo que se refiere a las modificaciones 

se requiere una ORDEN DE CAMBIO y/o MODIFICACIÓN CONTRACTUAL, aprobada por la 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: En fe de lo 

anterior para constancia las partes contratantes suscriben el presente Contrato en la ciudad de 

Puerto Cortés, departamento de Cortés, a los XXX días del mes de XXXX del año 20XX. 

 

 
 

 

 

 

LIC. MARIA LUISA MARTELL ING. XXXXXXX 

ALCALDESA MUNICIPAL REPRESENTANTE DEX XXXXX 

PUERTO CORTÉS 

 

 

ABOG. 

PROCURADOR MUNICIPAL 
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CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN.  

Definiciones: El fraude es cualquier acto u omisión en los que una persona o entidad de manera 

intencional tergiversa u oculta un hecho a) para obtener una ventaja o beneficio indebido o para evitar 

una obligación para sí mismo o un tercero y/o b) de manera tal que provoca que una persona o entidad 

actúen, o dejen de actuar, en su detrimento. La corrupción es el acto de hacer algo con una intención de 

otorgar una ventaja inapropiada con funciones oficiales para obtener un beneficio, para dañar o para 

influir de manera inapropiada en las acciones de otra parte. Las acciones realizadas para instigar, apoyar 

o intentar un acto fraudulento o corrupto, asistir o cooperar en uno o conspirar para realizarlo también 

constituyen fraude o corrupción. Para evitar el fraude y corrupción se debe: 1) Los proveedores, 

contratistas actuales y potenciales de la Municipalidad de Puerto Cortés y sus empleados, miembros 

del personal y funcionarios, tienen la obligación de interactuar de manera honesta y con integridad en 

la provisión de bienes y servicios a la Municipalidad de Puerto Cortés, y de informar de inmediato a la 

Municipalidad de Puerto Cortés las denuncias de fraude y corrupción. 2) Establecer políticas y 

procedimientos sólidos para combatir el fraude y las prácticas corruptas, y que cooperen con los 

auditores de la Municipalidad de Puerto Cortés. 3) Cuando las denuncias relacionadas con la posible 

participación en fraude o corrupción se consideren fundamentadas, la Municipalidad de Puerto Cortés 

deberá tomar todas las medidas administrativas de las que disponga, incluidas, entre otras, sanciones a 

proveedores y/o contratistas, y deberá procurar recuperar completamente cualquier pérdida financiera. 

Además, la Municipalidad de Puerto Cortés podrá rescindir contratos, y podrá derivar los casos 

correspondientes a las autoridades nacionales para su investigación criminal y procesamiento, cuando 

corresponda. 4) La Municipalidad de Puerto Cortés tiene una política de tolerancia cero hacia la 

aceptación de obsequios u ofertas de atenciones sociales por parte de los proveedores o contratistas. El 

personal de la Municipalidad de Puerto Cortés no aceptará ninguna invitación a eventos deportivos o 

culturales, ofertas de vacaciones u otros viajes recreativos, transporte, o invitaciones a almuerzos o 

cenas. Los proveedores y/o contratistas de la Municipalidad de Puerto Cortés no deben ofrecer ningún 

beneficio como bienes o servicios gratuitos, oportunidades de empleo o de ventas a un miembro del 

personal para facilitar el negocio del proveedor y/o contratistas con la Municipalidad de Puerto Cortés. 

5) Las restricciones posteriores al empleo rigen para el personal en servicio y para anteriores miembros 

del personal que participaron en el proceso de adquisición, si dichas personas realizaron acuerdos 

profesionales previos con los proveedores y/o contratistas. Los proveedores/contratistas de la 

Municipalidad de Puerto Cortés deben abstenerse de ofrecer empleo a cualquiera de estas personas 

durante un período de un año como mínimo después de la separación del servicio. 6) Todas las 

denuncias fidedignas de fraude y corrupción en conexión con la ejecución de actividades financiadas 

por la Municipalidad de Puerto Cortés serán investigadas por las autoridades gubernamentales 

correspondientes. 

 
CLÁUSULA DE INTEGRIDAD: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando 

las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y 

rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las 

bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto 

nivel de conducta ética, moral, y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de 

INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y 

DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, 

ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una 

estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de 
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contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: 

transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona 

que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación, y que ningún empleado o 

trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizará: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo éstas como 

aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente cualquier cosa de valor para 

influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las 

que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una 

de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, 

incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la 

información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y 

dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la 

información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y 

asumirán las responsabilidades por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no 

corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre 

toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a 

terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos.6. Aceptar las consecuencias a que hubiere 

lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por 

Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar 

en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por 

nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que 

pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas 

con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los socios asociados ejecutivos y 

trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: 

a. De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de 

las responsabilidades que pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, 

socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias 

derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte 

del Contratante: i. A la eliminación definitiva del Contratista de su Registro de Proveedores y Contratistas 

que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la 

aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de 

Conducta ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o 

penal a las que hubiere lugar. 
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Sección V. Condiciones Generales del Contrato 

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del 

Contrato (CEC) y los otros documentos que aquí se enumeran, constituirán un documento integral 

que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes. 

 

El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado con base en la experiencia 

internacional en la redacción y administración de contratos, teniendo en cuenta la tendencia en 

la industria de la construcción del uso de un idioma más simple y directo. 

 

El formato puede ser utilizado directamente para contratos de obras a precio unitario y puede 

adaptarse, mediante la introducción de las modificaciones indicadas en las notas de pie de página, 

para contratos de suma alzada. 

 

El uso de CGC estándar para construcciones y obras civiles fomentará en Honduras amplitud de 

cobertura, la aceptación general de sus disposiciones, el ahorro de recursos y tiempo en la 

preparación y revisión de las Ofertas, y el desarrollo de un sólido antecedente histórico de  casos 

jurídicos. 



43 

43 Sección II. Datos de la Licitación 

 

 

Índice de Cláusulas 

Condiciones Generales del Contrato ............................................................................................. 61 

A. Disposiciones Generales ............................................................................................... 61 

1. Definiciones .......................................................................................................... 61 

2. Interpretación ........................................................................................................ 63 

3. Idioma y Ley Aplicables ....................................................................................... 64 

4. Decisiones del Gerente de Obras .......................................................................... 64 

5. Delegación de funciones ....................................................................................... 64 

6. Comunicaciones .................................................................................................... 64 

7. Subcontratos.......................................................................................................... 64 

8. Otros Contratistas ................................................................................................. 65 

9. Personal ................................................................................................................. 65 

10. Riesgos del Contratante y del Contratista ............................................................. 65 

11. Riesgos del Contratante ........................................................................................ 65 

12. Riesgos del Contratista ......................................................................................... 66 

13. Seguros .................................................................................................... 66 

14. Informes de investigación del Sitio de las Obras ......................................................... 67 

15. Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato .................................... 67 

16. Construcción de las Obras por el Contratista ............................................................... 67 

17. Terminación de las Obras en la fecha prevista ............................................................ 67 

18. Aprobación por el Gerente de Obras .................................................................... 67 

19. Seguridad .............................................................................................................. 67 

20. Descubrimientos ................................................................................................... 67 

21. Toma de posesión del Sitio de las Obras .............................................................. 68 

22. Acceso al Sitio de las Obras ................................................................................. 68 

23. Instrucciones, Inspecciones y Auditorías.............................................................. 68 

24. Controversias ........................................................................................................ 68 

25. Procedimientos para la solución de controversias ................................................ 68 

26. Recursos contra la resolución del Contratante ...................................................... 69 

B. Control de Plazos .......................................................................................................... 69 

27. Programa ......................................................................................................................... 69 

28. Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación ..................................................... 69 

29. Aceleración de las Obras ...................................................................................... 70 

30. Demoras ordenadas por el Gerente de Obras ........................................................ 70 

31. Reuniones administrativas .................................................................................... 70 

32. Advertencia Anticipada ........................................................................................ 70 

C. Control de Calidad ........................................................................................................ 71 

33. Identificación de Defectos .................................................................................... 71 

34. Pruebas 71 

35. Corrección de Defectos ......................................................................................... 71 

36. Defectos no corregidos ......................................................................................... 71 

D. Control de Costos .......................................................................................................... 72 

37. Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) ..................................... 72 

38. Desglose de Costos ............................................................................................... 72 



44 

44 Sección II. Datos de la Licitación 

 

 

39. Variaciones ........................................................................................................... 72 

40. Pagos de las Variaciones ....................................................................................... 72 

41. Proyecciones  de Flujo de Efectivos ..................................................................... 73 

42. Estimaciones de Obra ........................................................................................... 73 

43. Pagos 73 

44. Eventos Compensables ......................................................................................... 74 

45. Impuestos .............................................................................................................. 75 

46. Monedas ................................................................................................................ 76 

47. Ajustes de Precios ................................................................................................. 76 

48. Multas por retraso en la entrega de la Obra .......................................................... 76 

49. Bonificaciones ...................................................................................................... 76 

50. Pago de anticipo .................................................................................................... 76 

51. Garantías ............................................................................................................... 77 

52. Trabajos por día .................................................................................................... 77 

53. Costo de reparaciones ........................................................................................... 78 

E. Finalización del Contrato .............................................................................................. 78 

54. Terminación de las Obras ..................................................................................... 78 

55. Recepción de las Obras ......................................................................................... 78 

56. Liquidación final ................................................................................................... 79 

57. Manuales de Operación y de Mantenimiento ....................................................... 79 

58. Terminación del Contrato ..................................................................................... 79 

59. Fraude y Corrupción ....................................................................................................... 81 

60. Pagos posteriores a la terminación del Contrato ................................................... 82 

61. Derechos de propiedad .......................................................................................... 83 

62. Liberación de cumplimiento ................................................................................. 83 



45 

45 Sección II. Datos de la Licitación 

 

 

Condiciones Generales del Contrato 

1. Disposiciones Generales 
 

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas 

1. El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el 

Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad 

Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 de estas CGC, para 

resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad 

con lo dispuesto en las cláusulas 24 y 25 de estas CGC. 

2. La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente preparada 

por el Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que forma 

parte de la Oferta. 

3. Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de estas 

CGC 

4. La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras, 

certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con la Subcláusula 

53.1 de estas CGC. 

5. El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el Contratista 

para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes documentos: 

Acuerdo Contractual, Notificación de Resolución de Adjudicación, 

Carta de Oferta, estas Condiciones, Especificaciones, Planos, Anexos 

y cualquier otro documento que se indique en el Contrato. 

6. El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya oferta para  la 

ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante. 

7. La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de 

Oferta y cualquier otro documento que el Contratista presente con la 

misma y se incluya en el Contrato. 

8. El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificación de 

la Resolución de Adjudicación y subsecuentemente, según sea 

ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato. 

. 

9. Días significa días calendario; 

 

Días hábiles administrativos todos los del año excepto los sábados y 

domingos y aquellos que sean determinados como feriados 

nacionales. 

10.  
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1. Meses significa meses calendario 

2. Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan en base al 

tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en adición a los 

pagos por concepto de los materiales y planta conexos. 

3. Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al 

Contrato. 

4. El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido por el 

Supervisor de Obras una vez que el Contratista ha corregido los defectos. 

5. El Período de Responsabilidad por Defectos es el período estipulado en la 

Subcláusula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de terminación. 

6. Los Planos son documentos gráficos, incluidos en el contrato, que definen el 

trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional o modificado emitido por el 

Contratante, de acuerdo con lo establecido en el Contrato. 

7. El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la ejecución de las 

Obras, según se estipula en las CEC. 

8. Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido trasladados 

transitoriamente al Sitio de las Obras para la construcción de las Obras. 

9. El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Notificación 

de la Resolución de Adjudicación del Contratante. 

10. La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en que se prevé que 

el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en las CEC. Esta fecha 

podrá ser modificada únicamente por el Contratante mediante una prórroga del 

plazo o una orden de acelerar los trabajos. 

11. Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles, utilizados 

por el Contratista para ser incorporados en las Obras. 

12. Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una función mecánica, 

eléctrica, química o biológica. 

13. El Supervisor de Obras es la persona natural o jurídica contratada por el órgano 

responsable de la contratación para supervisar la ejecución de las Obras, debiendo 

ejercer sus funciones bajo la coordinación y control de la respectiva unidad 

ejecutora. 
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14. CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

15. El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC. 

16. Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras, incluidos en los documentos de 

licitación, son informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a 

las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras. 

(aa) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras 

incluídas en el Contrato y cualquier modificación o adición 

hecha o aprobada por el Contratante. 

 

(bb) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el Contratista 

deberá empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada 

en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las 

fechas de toma de posesión del Sitio de las Obras. 

(cc)   Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada 

por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del 

Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. 

(dd) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe 

diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para 

la construcción o instalación de las Obras. 

(ee) Una Variación es una instrucción impartida por el Contratante 

y que modifica las Obras. 

(ff) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista 

construir, instalar y entregar al Contratante como se define en 

las CEC. 

(gg) Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional: 

1. que escapa al control de una Parte, 

2. que dicha Parte no pudiera haberlo previsto razonablemente antes de firmar el 

Contrato,  

3. que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo evitado o resuelto 

razonablemente, y 

4. que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte. 
 

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o 

circunstancias excepcionales del tipo indicado a continuación, 

siempre que se satisfagan las Condiciones (a) a (d) especificadas 

anteriormente: 
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 1. guerra, hostilidades (independientemente de que se declare la guerra o no), 

invasión, actos de enemigos extranjeros, 

2. rebelión, terrorismo, revolución, insurrección, golpe militar o usurpación 

del poder, o guerra civil, 

3. disturbios, conmoción, desorden, huelga o cierre patronal llevado acabo 

por personas distintas a las del Personal del Contratista u otros empleados 

del Contratista y Subcontratistas, 

4. municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones ionizantes o 

contaminación por radioactividad, excepto cuando pueda ser atribuible al 

uso por parte del Contratista de dichas municiones, explosivos, radiación 

o radioactividad, y 

5. catástrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones o actividad 

volcánica. 

2. Interpretación 1. Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, 

el singular significa también el plural, y el masculino significa 

también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las 

cláusulas no tienen relevancia por sí mismos. Las palabras que se 

usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se 

las defina específicamente. El Supervisor de Obras proporcionará 

aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 

2. Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las 

referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de 

Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada 

Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha 

de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad 

de las Obras). 

3. Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el 

siguiente orden de prioridad: 

1. Contrato, 

2. Notificación de la Resolución de Adjudicación, 

3. Oferta, 

4. Condiciones Especiales del Contrato, 

5. Condiciones Generales del Contrato, 

6. Especificaciones, 

7. Planos, 

8. Lista de Cantidades valoradas, y 

9. Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que 
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 forma parte integral del Contrato. 

3. Idioma y Ley 

Aplicables 

1. El idioma del Contrato será el español. 

2. El contrato se regirá y se interpretará según las Leyes Hondureñas 

4. Decisiones del 

Supervisor de 

Obras 

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en 

representación del Contratante, podrá dirigir órdenes e instrucciones al 

Contratista para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con los 

planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las 

disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento 

5. Delegación de 

funciones 

5.1 El Supervisor de Obras no podrá delegar en otra persona ninguno de sus 

deberes y responsabilidades. 

6. Comunicaciones 6.1  Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia  en 

las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando sean formalizadas 

por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean 

entregadas y/o escritas en la bitácora del proyecto. 

7. Subcontratos y 

Cesión del 

Contrato 

1. El Contratista sólo podrá subcontratar trabajos si cuenta con la 

aprobación del Contratante. La subcontratación no altera las 

obligaciones del Contratista. 

2. La aprobación de la subcontratación deberá ser expresa, por escrito, 

con indicación de su objeto y de las condiciones económicas. Los 

trabajos que se subcontraten con terceros, no excederán del cuarenta 

por Ciento (40%) del monto del Contrato. 

3. El Contratista no podrá ceder el Contrato sin la aprobación por 

escrito del Contratante. 

8. Otros 

Contratistas 

8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros 

contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el 

Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas 

indicada en las CEC. El Contratista también deberá proporcionarles a 

éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El 

Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá 

notificar al respecto al Contratista. 

9. Personal 1. El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la 

Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las 

CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u 

otro personal aprobado por el Supervisor de Obras. El Supervisor 

de Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las 

calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del 

personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que 

figura en la Lista. 

2. Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remoción de un 

integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas 

que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha 

persona se retire 
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 del Sitio de las Obras dentro de los siete días siguientes y no tenga 

ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato. 

10. Riesgos del 

Contratante y 

del Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que 

corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este 

Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del 

Contratante 

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado 

de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: 

 (a)     Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o daños a 

la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) 

como consecuencia de: 

 (i)     el uso u ocupación d e l  Sitio de las Obras por las Obras, 

o con el objeto de realizar las Obras, como resultado 

inevitable de las Obras, o 

 (ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la ley, 

o interferencia con los derechos legales por parte del 

Contratante o cualquiera persona empleada por él o 

contratada por él, excepto el Contratista. 

 (b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida 

en que ello se deba a fallas del Contratante o en el diseño hecho por 

el Contratante, o a una guerra o contaminación radioactiva que 

afecte directamente al país donde se han de realizar las Obras. 

 11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del Certificado de 

Corrección de Defectos, será riesgo del Contratante la pérdida o daño de 

las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o daños como 

consecuencia de: 

 (a) un defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

 (b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que no 

constituía un riesgo del Contratante; o 

 (c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de 

la Fecha de Terminación. 

12. Riesgos del 

Contratista 

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones 

personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, sin 

limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del 

Contratante, serán riesgos del Contratista. 

13. Seguros 13.1 A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista deberá 

contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del 

Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y 

el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los 

montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los 
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 siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista: 

2. Para pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; 

3. Para pérdida o daños a los Equipos; 

4. Para pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales 

y Equipos) relacionada con el Contrato, y; 

5. Para lesiones personales o muerte. 

1. El Contratista deberá entregar al Supervisor de Obras, para su 

aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha 

de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones 

pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para 

rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 

2. Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados 

exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y 

certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá 

recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se 

adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, 

considerarlas una deuda del Contratista. 

3. Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación 

del Supervisor de Obras. 

4. Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las 

pólizas de seguro. 

14. Informes de 

investigación 

del Sitio de las 

Obras 

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de 

investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además de 

cualquier otra información de que disponga el Oferente. 

15. Consultas 

acerca de las 

Condiciones 

Especiales del 

Contrato 

15.1 El Supervisor de Obras responderá a las consultas sobre las CEC. 

16. Construcción de 

las Obras por el 

Contratista 

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las 

Especificaciones y los Planos. 

17. Terminación de 

las Obras en la 

fecha prevista 

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de Inicio 

y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado, 

con las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, y 
terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación. 
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18. Aprobación por 

el Supervisor 

de Obras 

1. El Contratista será responsable por el diseño de las obras 
provisionales. 

2. El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las 

obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 

3. Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de 

las obras provisionales y definitivas deberán ser aprobados 

previamente por el Supervisor de Obras antes de su utilización. 

 

19. Seguridad 1. El Contratista será responsable por la seguridad de todas las 

actividades en el Sitio de las Obras. 

2. El Contratista deberá suministrar a sus trabajadores los equipos e 

implementos necesarios de protección y tomará las medidas 

necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la 

higiene y seguridad en el trabajo, según las disposiciones sobre la 

materia. 

20.Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor 

que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será propiedad del 

Contratante. El Contratista deberá notificar al Supervisor de Obras acerca 

del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la 

manera de proceder. 

21. Toma de 

posesión del 

Sitio de las 

Obras 

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del Sitio 

de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la fecha 

estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante ha demorado el 

inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento 

compensable. 

22. Acceso al Sitio 

de las Obras 

22.1 El Contratista deberá permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier persona 

autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde 

se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el 

Contrato. 

23. Instrucciones, 

Inspecciones y 

Auditorías 

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Supervisor de Obras 

que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y teniendo en 

cuenta las disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y su 

Reglamento. 

24. Controversias 24.1 Controversia se entenderá como cualquier discrepancia sobre aspectos 

técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier 

otra índole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el 

Supervisor de Obras, como resultado de la ejecución de las Obras. 

25.Procedimientos 

para la solución 

de controversias 

25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretará mediante acto 

administrativo motivado, las cláusulas objeto de la controversia, 

resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitará por medio 

del órgano administrativo de mayor jerarquía responsable de la ejecución 

del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos 

legales que correspondan. 

26. Recursos contra 26.1 Contra la resolución del Contratante quedará expedita la vía judicial ante 
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la resolución 

del 

Contratante 

los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC 

establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje. 

 

B. Control de Plazos 

27. Programa 1. Dentro del plazo establecido en las CEC y después 

de la fecha de la Notificación de la Resolución de 

Adjudicación, el Contratista presentará al 

Supervisor de Obras, para su opinión y posterior 

aprobación por el Contratante, un Programa en el 

que consten las metodologías generales, la 

organización, la secuencia y el calendario de 

ejecución de todas las actividades relativas a las 

Obras. 

2. El Programa actualizado será aquel que refleje los 

avances reales logrados en cada actividad y los 

efectos de tales avances en el calendario de 

ejecución de las tareas restantes, incluyendo 

cualquier cambio en la secuencia de las 

actividades. 

3. El Contratista deberá presentar al Supervisor de 

Obras para su opinión y posterior aprobación por 

el Contratante, un Programa con intervalos iguales 

que no excedan el período establecidos en las 

CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa 

actualizado dentro de este plazo, el Supervisor de 

Obras podrá retener el monto especificado en las 

CEC de la próxima estimación de obra y continuar 

reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga 

a la fecha en la cual el Contratista haya presentado 

el Programa atrasado. 

4. La aprobación del Programa no modificará de 

manera alguna las obligaciones del Contratista. El 

Contratista podrá modificar el Programa y 

presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en 

cualquier momento. El Programa modificado 

deberá reflejar los efectos de las Variaciones y de 

los Eventos Compensables. 
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28. Prórroga de la 

Fecha 

Prevista de 

Terminación 

• El Contratante deberá prorrogar la Fecha 

Prevista de Terminación cuando se produzca 

un Evento Compensable o se ordene una 

Variación que haga imposible la terminación 

de las Obras en la Fecha Prevista de 

Terminación sin que el Contratista adopte 

medidas para acelerar el ritmo de ejecución de 

los trabajos pendientes y que le genere gastos 

adicionales. 

• El Contratante determinará si debe prorrogarse 

la Fecha Prevista de Terminación y por cuánto 

tiempo, dentro de los 5 días siguientes a la 

fecha en que el Contratista solicite al 

Contratante una decisión sobre los efectos de 

una Variación o de un Evento Compensable y 

proporcione toda la información sustentadora. 

Si el Contratista no hubiere dado aviso 

oportuno acerca de una demora o no hubiere 

cooperado para resolverla, la demora debida a 

esa falla no será considerada para determinar la 

nueva Fecha Prevista de Terminación. 

29. Aceleración de 

las Obras 

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes 

de la Fecha Prevista de Terminación, el Contratante deberá solicitar 

al Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria 

aceleración 

 
  de la ejecución de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas 

propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada 

como corresponda y ratificada por el Contratante y el 

Contratista. 

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la 

ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas 

propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las 

mismas se incorporarán al Precio del Contrato. 

30.  Demoras 

ordenadas 

por el 

Supervisor 

de Obras 

30.1 El Supervisor de Obras previa autorización del contratante, podrá 

ordenar al Contratista la suspensión en la iniciación o el avance 

de cualquier actividad comprendida en las Obras, compensando 

económicamente el gasto generado por el atraso. 
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31. Reuniones 

administrati

vas 

5. Tanto el Supervisor de Obras como el 

Contratista podrán solicitar al órgano 

contratante que asista a reuniones 

administrativas. El objetivo de dichas 

reuniones será la revisión de la programación 

de los trabajos pendientes y la resolución de 

asuntos planteados conforme con el 

procedimiento de Advertencia Anticipada 

descrito en la Cláusula 33. 

 

6. El Supervisor de Obras deberá llevar un 

registro de lo tratado en las reuniones 

administrativas y suministrar copias del 

mismo a los asistentes y al Contratante. Ya 

sea en la propia reunión o con posterioridad a 

ella, el Supervisor de Obras deberá decidir y 

comunicar por escrito a todos los asistentes 

sus respectivas obligaciones en relación con 

las medidas que deban adoptarse. 
 

 
F. Corrección de 

Defectos 

 

 

 

 

 

 
G. Advertencia 

Anticipada 

• El Supervisor de Obras notificará al Contratista de 

todos los defectos que tenga conocimiento antes que 

finalice el Período de Responsabilidad por Defectos, 

que se inicia en la fecha de terminación y se define en 

las CEC. El Período de Responsabilidad por Defectos 

se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 

 

• Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo 

corregirá dentro del plazo especificado en la 

notificación del Supervisor de Obras. 

 

A. El Contratista deberá advertir al Supervisor de Obras 

lo antes posible sobre futuros posibles eventos o 

circunstancias específicas que puedan perjudicar la 

calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o 

demorar la ejecución de las Obras. El Supervisor de 

Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una 

estimación de los efectos esperados que el futuro 

evento o circunstancia podrían tener sobre el Precio 

del Contrato y la Fecha de Terminación. El Contratista 

deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como 

le sea razonablemente posible. 

 

B. El Contratista colaborará con el Supervisor de Obras 

en la preparación y consideración de posibles 

maneras en que cualquier participante en 
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los trabajos puedan evitar o reducir los efectos de dicho 

evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que 

consecuentemente ordenare el Supervisor de Obras. 

C. Control de Calidad 
 

34. 

Identifica

ción de 

Defectos 

34.1 El Supervisor de Obras controlará el trabajo del Contratista y le 

notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no 

modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. 

35. Pruebas 35.1 Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba 

que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si 

algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el 

Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras, caso 

contrario deberá ser sufragado por el Contratante. 

 
 

 

 

 

             36. Defectos no  

                 Corregidos 
 

 

                

 

 

 

 

             37.Lista de       

Cantidades Valoradas 

(Presupuesto de la Obra) 
 

 

 

 

 

                    

             38. Desglose  de 

                 Costos 
 

 

 

              39. Variaciones 
 

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo 

especificado en la notificación del Supervisor de Obras, este último 

estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá 

pagar dicho monto, sin perjuicio de que la corrección del defecto sea 

encargada por el Contratante a terceros.  

                 D. Control de Costos 

 

37.1 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) deberá 

contener los rubros correspondientes a la construcción, el montaje, las 

pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el 

Contratista. 

37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa para 

calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad 

de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en 

la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) 

 

38.1 Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el Contratista 

deberá proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a 

cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas 

(Presupuesto de la Obra). 

 

39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas 
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                40. Pagos de  

                 las Variaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                41. Proyecciones   

 

 

 
 

 

                 42. Estimaciones  

                    de  Obra      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actualizados que presente el Contratista y deberán ser autorizadas 

por escrito por el Contratante.  

39.2  Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial 

del Contrato se formalizarán mediante modificación del Contrato. 

 

40.1 Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista deberá 

presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El 

Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días 

siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el 

Supervisor de Obras así lo hubiera determinado.  El Supervisor 

de Obras deberá analizar la cotización antes de opinar sobre la 

Variación. 

40.2  Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro 

descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la 

Obra) y si, a juicio del Supervisor de Obras, la cantidad de trabajo 

o su calendario de ejecución no produce cambios en el costo 

unitario por encima del límite establecido en la Subcláusula 38.1,  

para calcular el valor de la Variación se usará el precio indicado 

en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).  Si 

el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario 

de ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no 

coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades Valoradas 

(Presupuesto de la Obra), el Contratista deberá proporcionar una 

cotización con nuevos precios para los rubros pertinentes de los 

trabajos. 

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá proporcionar al 

Supervisor de obra una proyección actualizada del flujo de efectivo. 

Dicha proyección podrá incluir diferentes monedas según se estipule el 

contrato, convertidas según sea necesario utilizando las tasas de cambio 

del contrato. 

42.1 El Contratista presentará al Supervisor de Obras cuentas 

mensuales    por el valor estimado de los trabajos ejecutados 

menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el 

Supervisor de Obras de conformidad con la Sub cláusula 42.2. 

42.2 El Supervisor de Obras verificará las cuentas mensuales de los 

trabajos ejecutados por el Contratista y certificará la suma que 

deberá pagársele. 

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el 

Supervisor de Obras 

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las 

cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios 
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43.Pagos     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

                 44. Eventos 

                 Compensables  
 

contractuales. 

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las 

Variaciones y de los Eventos Compensables. 

42.6 El Supervisor de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en 

una estimación anterior o reducir la proporción de cualquier rubro 

que se hubiera aprobado anteriormente en consideración de 

información más reciente. 

43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las 

retenciones. El Contratante reconocerá intereses a la tasa 

promedio correspondiente al mes en que se efectué el pago para 

operaciones activas del sistema bancario nacional, cuando se 

produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones por causas que 

le fueren imputables, por más de cuarenta y cinco días (45) 

calendarios contados a partir de la presentación correcta de los 

documentos de cobro correspondientes. El pago de los intereses, 

se hará a más tardar en la fecha del siguiente pago parcial. El 

Supervisor de Obra validará la presentación correcta de la 

estimación de obra en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles 

contados a partir de la presentación de los mismos. Si el 

Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá 

pagar al Contratista interés sobre el pago atrasado. El pago de los 

intereses se calculará exclusivamente sobre el monto facturado 

que se pagará con retraso. Para estos fines la Oficina Normativa 

de Contratación y Adquisiciones determinará mensualmente, en 

consulta con el Banco Central de Honduras la tasa de interés 

promedio para operaciones activas vigente en el sistema bancario 

nacional. 

  43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimación 

posterior o como resultado de una decisión del Conciliador, 

Arbitro o Juez, se le pagará interés al Contratista sobre el monto 

incrementado como se establece en esta cláusula. El interés se 

calculará a partir de la fecha en que se debería haber aprobado 

dicho incremento si no hubiera habido controversia. 

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se 

efectuarán en las proporciones de las monedas en que está expresado el 

Precio del Contrato. 

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales 

no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros 

precios en el Contrato. 

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras 
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en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo con la 

Subcláusula 21.1 de las CGC. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal 

manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del 

Contrato. 

(c) El Supervisor de Obras ordena  una demora o no emite los Planos, 

las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la 

ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al 

descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los 

trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no 

presentaban defectos. 

(e) El Supervisor de Obras sin justificación desaprueba una 

subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que 

razonablemente se podía inferir antes de la emisión de la 

Notificación de la Resolución de Adjudicación, a partir de la 

información emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de 

Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible 

públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras.   

(g) El Supervisor de Obras imparte una instrucción para lidiar con 

una condición imprevista, causada por el Contratante, o para 

ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de 

seguridad u otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 

públicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y 

otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras 

o costos adicionales al Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del 

Contratante. 

(k) El Supervisor de Obras demora sin justificación alguna la emisión 

del Certificado de Terminación. 

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide 

que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista 

de Terminación, se deberá incrementar el Precio del Contrato y/o 

prorrogar  la Fecha Prevista de Terminación. El Supervisor de 

Obras decidirá el monto del incremento, y la nueva Fecha Prevista 

de Terminación si este fuera el caso. 
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45. Impuestos    

 

                   

 

 

 

 

 

 

    46. Monedas   
 

 

    47. Ajustes de   Precios 
 

    

  48. Multas por retraso  

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre 

los efectos de cada evento compensable en su proyección de costos, el 

Supervisor de Obras la evaluará y ajustará el Precio del Contrato como 

corresponda. Si el Supervisor de Obras no considerase la estimación del 

Contratista razonable, el Supervisor de Obras preparará su propia 

estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El 

Supervisor de Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma 

competente y oportunamente frente al evento. 

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna 

compensación en la medida en que los intereses del Contratante 

se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso 

oportuno o no hubiera cooperado con el Supervisor de Obras. 

45.1 El Supervisor de Obras  deberá ajustar el Precio del Contrato si 

los impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el 

período comprendido entre la fecha que sea 30 días anterior a la 

de presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta 

de Recepción Definitiva.  El ajuste se hará por el monto de los 

cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre 

que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del 

Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las 

CGC. 

46.1 La moneda o monedas en que se le pagará al Proveedor en virtud de 

este Contrato se especifican en las CEC. 

 

47.1 Los precios se ajustarán para tener en  cuenta las fluctuaciones del costo 

de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.   

48.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y perjuicios 

conforme al precio por día establecido en las CEC, por cada día de 

retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la Fecha Prevista de 

Terminación.  El monto total de daños y perjuicios no deberá exceder 

del monto estipulado en las CEC. El Contratante podrá deducir dicha 

indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago 

por daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista. 

 48.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara 

la Fecha Prevista de Terminación, el Supervisor de Obras deberá 

corregir en la siguiente estimación de obra los pagos en exceso que 

hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de daños 

y perjuicios.  

49.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto estipulado 

en las CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía 

Incondicional, emitida en la forma y por un banco o aseguradora 

aceptables para el Contratante en los mismos montos y monedas del 

anticipo. La Garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo 

pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la misma podrá ser  

reducido progresivamente en los montos reembolsados por el 
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en la entrega de la Obra 
  

 

 

 

              

   

   

            

                      

 

 

     49. Pago de anticipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

   50. Garantías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratista. El anticipo no devengará intereses. 

49.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, 

planta, materiales, servicios y gastos de movilización que se requieran 

específicamente para la ejecución del Contrato.   

49.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos 

proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 

conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya 

sido terminado.  No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos 

para determinar la valoración de los trabajos realizados, variaciones, 

ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidación 

por daños y perjuicios. 

50.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de 

Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Notificación de la 

Resolución de Adjudicación y por el monto estipulado en las CEC, 

emitida por un banco o compañía afianzadora aceptables para el 

Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que 

deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de 

Cumplimiento excederá en tres (3) meses la Fecha Prevista de 

Terminación. 

50.2 Una vez efectuada la recepción final de las obras y realizada la 

liquidación del contrato, el Contratista sustituirá la Garantía de 

cumplimiento del contrato por una Garantía de calidad de la obra, 

con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto 

será equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra 

ejecutada.  

  50.3  Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por 

tramos o secciones,  el plazo de la Garantía de calidad 

correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el 

Contratista se contará a partir de la recepción definitiva de cada 

tramo. 

51.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas en la 

Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de trabajo sólo 

cuando el supervisor de Obras hubiera impartido instrucciones 

previamente y por escrito para la ejecución de trabajos adicionales que 

se han de pagar de esa manera. 

51.2 El Contratista  deberá dejar constancia en formularios aprobados por el  

Supervisor de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos 

por día. El Supervisor Obras deberá verificar y firmar todos los 

formularios que se llenen para este propósito. 

51.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán 

supeditados a la presentación de los formularios.  

52.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las 
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51. Trabajos por día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Costo de reparaciones  

 

 

 

 

 

 

                 

 53. Terminación   

       de las Obras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Recepción de las Obras 

 

 

 

 

 

pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan de 

incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el 

vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando 

dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus propios actos u 

omisiones. 

E. Finalización del Contrato 

53.1 Terminada sustancialmente las Obras, se efectuará en forma 

inmediata una inspección preliminar, que acredite que las Obras 

se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se 

consignará en Acta de Recepción Provisional suscrita por un 

representante del órgano responsable de la contratación por el 

Contratante, el Supervisor de Obras designado y el representante 

designado por el Contratista. 

53.2   Entiéndase por terminación sustancial la conclusión de la obra de acuerdo 

con los planos, especificaciones y demás documentos contractuales, de 

manera que, luego de las comprobaciones que procedan, pueda ser 

recibida definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su finalidad. 

54.1 Acreditado mediante la inspección preliminar, que las obras se 

encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) días 

siguientes a la fecha en que el Contratista efectúe su 

requerimiento, el Contratante procederá a su recepción 

provisional, previo informe del Supervisor de Obras. 

54.2 Si de la inspección preliminar resultare necesario efectuar 

correcciones por defectos o detalles pendientes, se darán 

instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda 

dentro del plazo que se señale a la reparación o terminación de 

acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos 

contractuales. 

54.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en 

forma definitiva, se procederá a efectuar las comprobaciones y 

revisiones finales. Si así procediere, previa certificación del 

Supervisor de Obras de que los defectos y detalles notificados han 

sido corregidos, se efectuará la recepción definitiva.  

54.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepción parcial por 

tramos o partes de la obra de un proyecto, la recepción provisional 

y definitiva de cada uno de ellos se ajustará a lo dispuesto en los 

artículos anteriores.  

54.5 Hasta que se produzca la recepción definitiva de las obras, su 

mantenimiento, custodia y vigilancia será por cuenta del 

Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de 
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55. Liquidación final 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato. 

55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista deberá 

proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta 

detallado del monto total que el contratista considere que se le 

adeuda en virtud del contrato. Si el estado de cuenta estuviera 

correcto y completo a juicio del supervisor de obras, emitirá el 

certificado de pago final dentro del plazo establecido en las CEC. 

Si el estado de cuenta presentado no estuviese de acuerdo al 

balance final calculado por el Supervisor o estuviese incompleto, 

ambas partes procederán en el periodo establecido en las CEC a 

conciliar el balance final adeudado al Contratista. Si la 

conciliación fuese exitosa, el Contratista volverá a presentar el 

estado de cuenta y el Supervisor dentro del plazo establecido en 

las CEC emitirá el certificado de pago. Caso contrario, el 

supervisor de obras decidirá en el plazo estipulado en las CEC el 

monto que deberá pagarse al Contratista y ordenara se emita el 

certificado de pago.  

55.2 El órgano responsable de la contratación deberá aprobar la 

liquidación y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante 

debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos, sin 

perjuicio de las acciones legales que el contratista pudiese iniciar 

en caso de no aceptación del monto del certificado de pago final.  

56.1  Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de 

operación y mantenimiento actualizados de la maquinaria o 

equipo suministrado, el Contratista los entregará en las fechas 

estipuladas en las CEC. 

56.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados 

y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en 

las fechas estipuladas en las CEC 57.1, o no son aprobados por el 

Supervisor de Obras, éste retendrá el acta de recepción final. 

57.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la 

otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del 

Contrato. 

57.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero 

no estarán limitados a los siguientes: 

1) El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas 

convenidas; 

2) La falta de constitución de la garantía de cumplimiento del 

contrato o de las demás garantías a cargo del contratista 

dentro de los plazos correspondientes; 
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57. Terminación del Contrato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) La suspensión definitiva de las obras o la suspensión 

temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6) 

meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo 

de dos (2) meses sin que medien éstas, acordada en ambos 

casos por la Administración;  

4) La muerte del contratista individual si no pudieren concluir 

el contrato sus sucesores;  

5) La disolución de la sociedad mercantil contratista;  

6) La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del 

contratista, o su comprobada incapacidad financiera;  

7) Los motivos de interés público o las circunstancias 

imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, 

sobrevinientes a la celebración del contrato, que imposibiliten 

o agraven desproporcionadamente su ejecución;  

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago más allá del 

plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato un 

plazo distinto;  

9) La falta de corrección de defectos de diseño cuando éstos sean 

técnicamente inejecutables;  

10) El mutuo acuerdo de las partes;  

11) Si el Contratista ha demorado la terminación de las Obras de 

tal manera que se alcance el monto máximo de la 

indemnización por concepto de daños y perjuicios, según lo 

estipulado en las CEC; 

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en 

fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su 

ejecución, conforme a lo establecido la Cláusula 58 de estas 

CGC.  

57.3 Si el contrato fuese terminado por causas imputables al Contratista, se 

hará efectiva la garantía de cumplimiento. 

57.4 Si el contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los 

trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias 

en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea 

razonablemente posible. 

 

57.5  No podrán ejecutarse las garantías de un contrato cuando la resolución 

del contrato sea consecuencia del incumplimiento contractual de la 
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                  58. Fraude y  

                  Corrupción 

 

 

 

 

 

 

 

 

administración o por mutuo acuerdo.  

 

58.1  El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y 

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o 

personas oferentes por participar o participando en procedimientos de 

contratación, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, 

contratistas, consultores  y concesionarios (incluyendo sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos 

niveles éticos durante el proceso de selección y las negociaciones o la 

ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están 

prohibidos. 

58.2  El Contratante, así como cualquier instancia de control del Estado 

Hondureño tendrán el derecho de revisar a los Oferentes, proveedores, 

contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas y 

registros y cualesquiera otros documentos relacionados con la 

presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y 

someterlos a una auditoría por auditores designados por el Contratante, 

o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño. Para estos 

efectos, el Contratista y sus subcontratistas deberán: (i) conservar todos 

los documentos y registros relacionados con este Contrato por el 

período que establecen las instancias de control del Estado Hondureño 

luego de terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii)  

entregar todo documento necesario para la investigación de denuncias 

de fraude o corrupción, y pongan a la disposición del Contratante o la 

respectiva instancia de control del Estado Hondureño, los empleados o 

agentes del Contratista y sus subcontratistas que tengan conocimiento 

del Contrato para responder las consultas provenientes de personal del 

Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondureño 

o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente 

designado para la revisión o auditoría de los documentos. Si el 

Contratista o cualquiera de sus subcontratistas incumple el 

requerimiento del Contratante o la respectiva instancia de control del 

Estado Hondureño, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del 

asunto por éstos, el Contratante o la respectiva instancia de control del 

Estado Hondureño bajo su sola discreción, podrá tomar medidas 

apropiadas contra el contratista o subcontratista para asegurar el 

cumplimiento de esta obligación. 

 

59.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del 

Contratista, el Supervisor deberá emitir un certificado en el que 

conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales 

ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él 

hasta la fecha de emisión de dicho certificado y menos el valor de 

las Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin 

menoscabo de las acciones que procedan para la indemnización 

por daños y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total 

que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier 

pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia 
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59. Pagos posteriores  

               a la terminación del  

               Contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

60. Derechos de  

constituirá una deuda a favor del Contratante. 

59.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 

incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el 

Supervisor de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los 

trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del 

retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista 

ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista 

hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los 

anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho 

certificado. 

 

60.1  Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los 

Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los 

Equipos propiedad del Contratista, las Obras provisionales y las Obras 

incluidas en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la 

Liquidación, se considerarán de propiedad del Contratante. 

 

61.1   Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de fuerza 

mayor, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control 

del Contratante o del Contratista, el Supervisor de Obras deberá validar  

la imposibilidad  de  cumplimiento del Contrato. En tal caso, el 

Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el 

Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después 

de recibir la validación. En caso de imposibilidad de cumplimiento, 

deberá pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la 

recepción de la validación, así como de cualesquier trabajos realizados 

posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos, los 

materiales existentes y equipos adquiridos para uso del proyecto los 

cuales serán entregados al Estado, así como los gastos administrativos 

en que se incurra por la rescisión o resolución. 
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 
 

 

 

A. Disposiciones Generales 

CGC 1.1 (a) En el presente Contrato se prevé Conciliador El Colegio de Ingenieros de 

Honduras 

CGC 1.1 (p) El Contratante es Municipalidad de Puerto Cortés, Dirección: 13 y 14 calle, 

2da. Avenida, Barrio la Curva; con el representante autorizado Alcaldesa 

Municipal Lic. María Luisa Martell 

CGC 1.1 (s) La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es CUATRO 

(4) meses después de haber entregada la Orden de Inicio 

CGC 1.1 (v) El Gerente de Obras es el Gerente Técnico Municipal y la dirección Estadio 

Excélsior. 2do. Nivel, Local No.201, 9 Calle Este, entre 4ta y 6ta. avenida, 

Barrio Copén , Puerto Cortés, Cortés. 

CGC 1.1 (x) El Sitio de las Obras es BARRIO COPEN FRENTE HOGAR DE 
ANCIANOS, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 

CGC 1.1 (aa) La Fecha de Inicio es A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE 

INICIO. 

CGC 1.1 (ee) Las Obras consisten en “CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR, BARRIO 

COPEN FRENTE HOGAR DE ANCIANOS, PUERTO CORTÉS, CORTÉS”. 

CGC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la 

totalidad de las Obras son: NO APLICA 

CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: 

 

(a) Contrato, 

(b) Notificación de la Resolución de Adjudicación, 

(c) Oferta, 

(d) Condiciones Especiales del Contrato, 

(e) Condiciones Generales del Contrato, 

(f) Especificaciones, 

(g) Planos, 

(h) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), y 

(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma 

parte integral del Contrato. 
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CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas [liste los nombres de Otros Contratistas, si 
corresponde]NO APLICA 

CGC 9.1 Personal Clave: 
Jefe de Proyecto Gerente Técnico 

Ingeniero Residente Jefe de Departamento de Supervisión 

Encargado Ambiental Supervisor General 

Topógrafo (Cuadrilla completa) Asistente de Supervisor 

General Capataz 

Albañiles 

Ayudantes 

Peones 

CGC 13.1 Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán: 
El contratista será en todo momento, el único responsable, y protegerá a la 
MPC de cualquier reclamo de terceros en concepto de indemnización por 
daños de cualquier naturaleza o de lesiones corporales producidas como 
consecuencia de la ejecución de la presente obra por el Contratista, sus 
subcontratistas y su personal. 
Es de carácter obligatorio la presentación de las pólizas de seguro PARA LA 
ENTREGA ANTICIPO. El Contratista deberá obtener y mantener en 
vigencia durante la duración del contrato y sus extensiones de los seguros 
indicados a continuación: 
SEGURO DAÑOS A TERCEROS 
El Contratista contratará un Seguro de Responsabilidad Civil que 
comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a 
terceros como consecuencia de la realización de los trabajos. 
La póliza de seguros debe especificar que el personal del contratante, 
supervisores, se considerarán como terceros a efectos de este seguro de 
Responsabilidad Civil. 
La póliza cubrirá las lesiones corporales o la muerte de terceros, incluido el 
personal del contratante, y los daños materiales que se produzcan en relación 
con el suministro y emplazamiento de las instalaciones será hasta por un 
monto de TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L.300,000.00) La póliza 
deberá tener una vigencia de todo el plazo contractual más las ampliaciones, 
si las hubiere. 
SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO 
El contratista responderá por los montos y condiciones establecidas en el 
Código del Trabajo de la República de Honduras. Adicionalmente El 
Contratista contratará los seguros necesarios para cubrir accidentes de 
trabajo de sus empleados y subcontratistas. 
La póliza contra accidentes de trabajo, incluidos los subcontratistas será 
hasta por un monto de CIEN MIL LEMPIRAS (L.100,000.00) La póliza 
deberá tener una vigencia de todo el plazo contractual más las ampliaciones, 
si las hubiere. 

CGC 14.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son “CONSTRUCCIÓN 

DE BULEVAR, BARRIO COPEN FRENTE HOGAR DE ANCIANOS, 

PUERTO CORTÉS, CORTÉS. 
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CGC 21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será LA FECHA 

DE LA ORDEN DE INICIO 

CGC 26.1 Contra la resolución del Contratante quedará expedita la vía judicial ante 

los tribunales de lo Contencioso Administrativo 

. 

B. Control de Plazos 

CGC 27.1 El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente de 

Obras dentro de 15 días a partir de la fecha de la Notificación de la 

Resolución de Adjudicación. 

CGC 27.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán de 30 días. 

 

El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa 

actualizado será del valor o porcentaje sobre el atraso en el cumplimiento de 

la ejecución, así como otras establecidas en ley  

C. Control de la Calidad 

CGC 35.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es: 365 días. Un año a partir 

de la Fecha de Terminación de las obras 

D. Control de Costos 

CGC 46.1 La moneda del País del Contratante es: Lempiras. 

 

Para el caso de pagos cotizados en moneda diferente al Lempira, los pagos 

se efectuarán en dichas monedas. 

CGC 47.1 La Fórmula aplicable para el Ajuste de Precios, será Laspeyres 

CGC 48.1 El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las 

Obras es del 0.36% del Precio Final del Contrato tal como estipulado en las 

Disposiciones Generales del Presupuesto para el año vigentes por día. 

CGC 50.1 El pago (Los pagos) por anticipo será(n) de: 20 % del monto del contrato  

CGC 51.1 El monto de la Garantía de Cumplimiento es 15% y el monto del contrato 

será pagado en lempiras. 

CGC 51.2 El Contratista “debe” presentar Garantía de Calidad, en los términos 

dispuestos en la Cláusula 51.2 de las CGC. 

El monto de la garantía de calidad de obra es (5%) del valor de la obra 

ejecutada. 

“La Garantía de Calidad deberá estar vigente por un plazo de 12 MESES 

contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Definitiva de la Obra.” 

E. Finalización del Contrato 
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CGC 57.1 Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más 
tardar EN LA FECHA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

 

Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar EN LA 

FECHA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

CGC 57.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos 

actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha 

establecida en las CGC 57.1 es de 5% del monto total. 

CGC 58.2 (i) El número máximo de días es el número; consistente con la Subcláusula 

48.1 sobre liquidación por daños y perjuicios es de 30 días. 



89 

89 Sección II. Datos de la Licitación 

 

 

Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

 
INSTALACIONES 

GENERALIDADES  

El Contratista deberá suministrar todos los planteles, equipos y herramientas necesarias para el 

cumplimiento rápido y eficiente de las tareas especificadas en el alcance de los trabajos. 

 

Todas las instalaciones se deberán disponer, montar, operar y mantener de acuerdo a las 

regulaciones emitidas por las autoridades Hondureñas. 

 

El Contratista será el único responsable por cualquier accidente ocurrido durante la ejecución de 

los trabajos contratados y en su área de actividades, por consiguiente, deberá llevar a cabo todas 

las medidas que sean requeridas para ello. 

 

Toda responsabilidad directa o indirecta con relación a las condiciones del suministro del agua, 

energía eléctrica, instalaciones provisionales, vigilancia y los consumos respectivos será asumida 

por el Contratista. 

 

LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES 

Las áreas para las instalaciones, el área para el Contratista, oficinas, talleres, almacenes, bodegas, 

instalaciones provisionales y otras facilidades necesarias para la adecuada administración, control 

y ejecución del trabajo serán aprobados por el Supervisor previa presentación de una propuesta a 

través de un croquis del plantel de instalaciones. Todos los costos de estas correrán por cuenta del 

contratista. 

 

Si el Contratista no se restringe a los límites del área de ubicación, todos los costos adicionales 

resultantes serán por su propia cuenta. El Licitante, al entregar su oferta, deberá estar 

completamente familiarizado con las condiciones prevalecientes en el sitio de trabajo y los accesos 

al mismo, también deberá estar informado del estado actual geológico, hidrológico y 

meteorológico, así como de todas las otras características relacionadas con el lugar donde se 

realizarán los trabajos. Después de la terminación del trabajo, todas las instalaciones incluyendo 

las estructuras temporales en los diferentes sitios de trabajo tienen que ser movidas. Esto no se 

aplica solamente a los materiales e instalaciones que el Contratista pueda reutilizar sino también a 

los escombros, cascajo, desperdicios, etc. El Contratista deberá entregar el área total ocupada 

durante las labores, en estado limpio y ordenado y a completa satisfacción del Supervisor. 
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SERVICIOS PÚBLICOS 

El Contratista será el único responsable de la obtención de los permisos respectivos para la 

instalación de los servicios de agua potable, energía eléctrica, teléfono y otros que correspondan 

al proyecto de construcción, asimismo será el único responsable del pago puntual y oportuno de 

todos los servicios públicos que sean ocasionados durante la construcción de las obras. 

 

REQUISITOS DE CALIDAD 

Los materiales y la fabricación de los planteles del Contratista incluyendo la bodega y de todos los 

accesorios varios deberán ser de primera calidad y nuevos, debidamente aprobados por la 

supervisión. 

 

Dichas instalaciones deberán ser aprobadas individualmente por El Supervisor y la Municipalidad 

antes de ser ordenados. Sin embargo, dicha aprobación no libera al Contratista de su completa y 

exclusiva responsabilidad por la eficiente operación de sus planteles, cumpliendo las disposiciones 

y regulaciones ambientales. 

 

MANTENIMIENTO 

El Contratista será responsable por el mantenimiento de todas sus instalaciones por lo que deberá 

disponer del personal técnico necesario para ejecutar cualquier trabajo de reparación. Por tanto, el 

Contratista deberá suministrar sus planteles y equipos con suficientes partes y repuestos, 

herramientas especiales para trabajos de reparación y unidades de repuesto de partes vitales para 

garantizar una operación continua y sin atrasos. El Contratista será completamente responsable por 

cualquier atraso debido a descuido de dicha necesidad. Cualquier equipo inapropiado o de 

capacidad insuficiente, si así lo ordena el Supervisor, será reemplazado sin pago adicional para el 

Contratista. 

 

Toda el área de trabajo así como las zonas de plantel deberán mantenerse en perfecto orden y 

limpios. El Contratista deberá instruir a su personal y mantener en sus planillas los vigilantes y 

Supervisores necesarios. Es estrictamente prohibido botar basura y desperdicios de las obras. 

Todos los desechos deberán ser trasladados al relleno sanitario de la ciudad de Puerto Cortés, 

ubicado en la aldea El Chile, aproximadamente a 16 Km. del centro de la ciudad o al sitio 

designado por La Supervisión. Después de la conclusión del trabajo, el Contratista deberá remover 

todas las construcciones temporales e instalaciones dentro de los 15 días calendario después de 

haberse recibido la obra. El área completa deberá ser limpiada a completa satisfacción del 

Supervisor. 

 

MEDICIÓN Y PAGO 

Los pagos deberán incluirse dentro de los precios unitarios de la lista de precios. Los costos de 

equipo e instalaciones también deberán incluir los costos de transporte desde y hacia el sitio de las 

obras, la localización apropiada, montaje, desmantelamiento, recarga, remoción, revisión general 

final, limpieza, seguros, medidas de protección laboral, medidas de protección ambiental y 

restitución de las áreas de instalación al final del trabajo a satisfacción de la Municipalidad y el 

Supervisor. 
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Todos los costos generales para asegurar la buena y completa ejecución de las diferentes labores 

y la administración, así como la Supervisión, escalas de salarios, beneficios sociales, materiales, 

energía, trabajos auxiliares varios, limpieza, rentas, intereses, autorizaciones, permisos, seguros, 

derechos e impuestos, gastos generales, beneficios, riesgos, etc., deberán estar incluidas y ser 

ejecutadas proporcionalmente en los precios unitarios correspondientes. Los salarios pagados al 

personal por servicios u operaciones relacionadas exclusivamente con una instalación específica 

deberán ser considerados parte de la instalación. Toda la excavación necesaria y trabajos de 

concreto requeridos para las fundaciones y acomodación del equipo deberán estar incluidos en el 

costo de dichas obras. 

 

TRABAJOS PRELIMINARES 

Inicialmente deberá procederse con la limpieza del área total de trabajo en lo que respecta a 

material suelto, basura y demás. El precio deberá incluir todo el trabajo necesario y la mano de 

obra para preparar los diferentes establecimientos y plataformas de trabajo del campamento y los 

planteles así como la restitución al estado original al final de las obras. 

 
1. Limpieza 

Debido a las actividades que se desarrollarán en este proyecto, deben que ser eliminadas todas las 

hierbas, plantas, troncos, raíces de árboles caídos, basura, materia orgánica, etc., que obstaculicen 

el proceso de construcción. Los sitios donde se edificará deben quedar limpios, con los niveles y 

conformaciones del terreno que indiquen el plano. 

 
2. Movimiento de tierra 

El Ingeniero Supervisor dará el visto bueno si el material extraído de las excavaciones sirve como 

material selecto para dicho proyecto. 

 
3. Excavación en Cimentaciones 

Bajo este concepto se considera la excavación que deba hacerse para desplantar los cimientos de 

la obra de acuerdo con las indicaciones en los planos. Esta excavación se considerará como 

material no clasificado. 

4. Cimientos de Bloque 

Los cimientos corridos que se construyan de bloque de concreto estarán localizados desde el nivel 

superior de la zapata corrida de cimentación hasta el nivel inferior de la solera de piso. 

5. Relleno 

Bajo este concepto se considerarán los trabajos de extracción, transporte, colocación y 

compactación de material selecto para rellenar y cubrir la sobre elevación hasta el nivel de solera 

inferior. 
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CONSTRUCCIONES Y FACILIDADES DE CAMPAMENTO 

6. Generalidades 

Las instalaciones generales comprenden todas las instalaciones necesarias para propósitos 

administrativos y facilidades del personal, tales como oficinas, primeros auxilios, instalaciones 

sanitarias, instalaciones de seguridad y otras que sean indispensables para la clase y extensión  del 

trabajo a realizar dentro del contrato. 

 
7. Oficinas para el Contratista 

El Contratista deberá suministrar locales para oficinas adecuadas de tamaño regular para sus 

propias necesidades completamente amuebladas, incluyendo facilidades sanitarias, instalaciones 

de luz, limpieza y mantenimiento durante todo el período del contrato. El área de oficinas deberá 

ser suficiente para dar espacio a los subcontratistas del Contratista. 

 
8. Cercos, Protección y Vigilancia 

Considerando la separación de las diferentes partes del plantel, el Contratista deberá proteger 

adecuadamente cada una de sus instalaciones y todo el trabajo en proceso mediante el cercado del 

área. Adicionalmente, el cercado deberá complementarse con portones o barreras en ciertos puntos 

incluyendo casetas de verificación con sus respectivos recepcionistas, para lo cual será 

indispensable la vigilancia durante las 24 horas diarias. 

 

Debido a que el Contratista es completamente responsable por el desarrollo perfecto y armonioso 

del trabajo y la seguridad de las personas en el sitio de las obras en estricto apego a la ley y el 

orden, no dejará de mantener sus labores adecuadamente organizadas y su personal debidamente 

instruido. El costo de todos los cercos, portones, señales, casetas y vigilantes, incluyendo su 

movilización, deberá estar incluidos en los precios unitarios ofertados. 

 
9. Unidades Sanitarias para los Centros de Trabajo 

El Contratista deberá Alquilar, operar, instalar y mantener DOS (2) UNIDADES SANITARIAS 

PORTATILES de campo para su personal y el de sus subcontratistas, incorporando los químicos, 

materiales, herramientas, equipo que sea necesario para su traslado y disposición final. Estas 

unidades deberán ser limpiadas diariamente y mantenidas en condición sanitaria para cuyo 

propósito deberán usarse los productos químicos adecuados. 

PLANTEL DEL CONTRATISTA 

10. Generalidades 

Todas las instalaciones deberán estar concentradas en el área asignada para ello y aprobada por el 

Supervisor. Esa área deberá estar convenientemente cercada y mantenida bajo control. Los patios 

alrededor de las construcciones de los planteles deberán mantenerse limpios y ordenados. 
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11. Bodega(s) 

El Contratista deberá suministrar una bodega apropiada, segura, ventilada y a prueba de agua, 

completa con sus instalaciones como ser luz, para el almacenamiento de toda clase de materiales, 

unidades de repuesto eléctricas y mecánicas, partes de repuesto, e 

 

Las obras del Contrato se regirán por las “Especificaciones Especificas para la Construcción”, 

última edición contenida en el Tomo 5 del Manual de Carreteras de la Dirección General de 

Carreteras. 

 

1.1. EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

El Contratista deberá presentar al Supervisor un programa de incorporación del equipo de 

construcción detallado en la oferta. 

1.10.1. Equipo de soldadura 

El Contratista deberá suministrar, operar y mantener suficientes equipos de soldadura y una 

existencia adecuada de los diferentes electrodos incluyendo equipo de esmerilado para trabajos de 

soldadura que requieran acabados especiales. Dicho equipo deberá ser proporcional al tamaño del 

trabajo en cuestión. Solamente se aceptarán soldadores calificados en estas actividades. El costo 

deberá estar incluido en los precios unitarios. 

1.2. FACILIDADES VARIAS 

1.11.1. Formaletas y encofrados 

El Contratista deberá suministrar, manejar, montar, asegurar, remover y limpiar todas las 

formaletas necesarias. Así mismo el Contratista está en libertad de utilizar madera, metal o 

cualquier otro material aprobado por el Supervisor. El precio para los diferentes tipos de formaletas 

deberá estar incluido en los precios unitarios de los diferentes ítems. 

1.11.2. Andamios 

El Contratista deberá suministrar los andamios seguros y estables, incluyendo los elementos de 

unión, de acuerdo a los requerimientos de los diferentes tipos de trabajo en cada estructura 

específica. El Contratista está en libertad de usar metal, madera o ambos. El costo de los 

materiales, transporte, montaje y remoción de los andamios deberá estar incluido en los ítems 

respectivos de las actividades que se requieran. 

 
2. EXCAVACION DE ZANJOS 

2.1. GENERALIDADES 

Las zanjas se excavarán de acuerdo a las líneas, niveles y pendientes indicadas en los planos de 

construcción. Debiéndose construir rectos, uniformes y de acuerdo a las dimensiones mostradas 

en los mismos y/o en las especificaciones. 

2.2. DIMENSIONES DE LAS ZANJAS 

Las profundidades y anchos de las zanjas para las diferentes dimensiones no deberán ser menores 

que las dimensiones indicadas en estas especificaciones y en los planos constructivos. 
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2.3. PREPARACIÓN DEL FONDO DEL ZANJO 

El fondo del zanjo debe compactarse y deberá construirse una plantilla de desplante mediante la 

sustitución del suelo existente por medio de la colocación de material selecto y un mortero que 

permita posteriormente el desplante de los cimientos respectivos. El exceso de excavación será 

rellenado con material selecto, arena o grava a juicio del Supervisor. 

2.4. EXCESO DE EXCAVACIÓN 

Cuando por causa atribuible al Contratista, la profundidad del zanjo sea mayor que la indicada en 

los planos, deberá hacerse alcanzar el nivel de rasante rellenando con material selecto, arena, grava 

o concreto a juicio del Supervisor. Todos los gastos extras ocasionados por causa del Contratista, 

correrán por su propia cuenta. 

2.5. DRENAJE DE LAS EXCAVACIONES 

Las excavaciones deben mantenerse sin agua durante el trabajo en caso de que corra agua por el 

fondo de las mismas, éstas podrán ensancharse para conducir el agua por un costado de los mismos 

y se usará un método adecuado de drenaje previamente aprobado por el Supervisor. Para ello será 

indispensable la utilización de bombas achicadoras cuyo costo deberá estar incluido dentro del 

precio ofertado. No se pagará ningún monto adicional por la utilización de bombeo. 

2.6. COLOCACIÓN DEL MATERIAL EXCAVADO 

Las excavaciones podrán ser realizadas usando preferiblemente máquinas excavadoras o a mano 

según lo requieran las condiciones del sitio y el progreso de la obra. El material excavado deberá 

retirarse del sitio de labor a una distancia prudente. 

2.7. PROTECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES 

Ninguna excavación podrá llevarse a cabo por debajo de cimentaciones del edificio o a una 

distancia menor de 2 m sin tomar las medidas de protección y seguridad adecuadas, medidas que 

tendrán que ser aprobadas por el Supervisor. 

2.8. RELLENO ESPECIAL 

Esta sección cubre el suministro de todo material, mano de obra y equipo requerido para 

transportar, manipular y colocar el relleno de grava, piedra triturada o arena de conformidad con 

lo aquí estipulado y ordenado por el Supervisor. El relleno especial deberá colocarse cuando el 

Supervisor ordene su colocación. El material será colocado en capas de 15 cm compactado hasta 

el nivel requerido. 

 
3. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

3.1. CONCRETO, MORTERO Y LECHADA DE CEMENTO 

3.1.1. Generalidades 

Todo el trabajo de concreto deberá ser construido de acuerdo con los detalles indicados en los 

planos, como se describe aquí y deberá llenar los requisitos aplicables del Building Code of the 

American Concrete Institute and Concrete Reinforcing Institute (Código de Construcción del 

Instituto Americano de Concreto y del Instituto de Concreto Reforzado) edición más reciente. 

Los materiales contemplados en esta sección son arena, cemento, piedra, grava y agua para 

preparar el concreto, mortero y lechada de cemento. 
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3.1.2. Cemento 

A menos que se especifique lo contrario, todo el cemento a usarse en la obra se ajustará a las 

normas para Cemento Pórtland tipo GU de la ASTM designación C-150. El cemento se enviará al 

sitio de la obra en sacos lo suficientemente fuertes y llevarán impreso el tipo de cemento, nombre 

del fabricante y peso neto. Los sacos recibidos en malas condiciones serán rechazados o podrán 

ser aceptados como sacos incompletos cuando así lo autorice el Supervisor. 

3.1.3. Cemento de fraguado rápido 

Cuando se requiere usar cemento de fraguado rápido, éste llenará los requisitos de la ASTM 

designación C-150 tipo III o C-175 tipo III A. El cemento de fraguado rápido se usará solamente 

con la aprobación del Supervisor. 

3.1.4. Aditivos 

Se exige el uso de los aditivos detallados a continuación: 

 Aditivo Inhibidor de corrosión en vigas de cimentación, zapatas aisladas y cimientos 

corridos. Los aditivos inhibidores de corrosión deberán cumplir los requisitos de la ASTM 

G-109/ Cracked Beams. Deberá estabilizar la capa protectora de óxido normalmente 

encontrada en el refuerzo estructural del concreto y que no afecte las propiedades del 

concreto tales como resistencia, permeabilidad, etc. Además debe demorar el comienzo de 

la corrosión y reducir la actividad un mínimo de 65%. No debe contener nitrito de calcio y 

no debe causar daños al medio ambiente. 

 Epóxico Estructural Adhesivo (Soldadura Epóxica). El epóxico estructural adhesivo 

(soldadura epóxica) deberá cumplir los requisitos de la ASTM C-881, Type I, II, III 

Grade 2 Class B & C y de la AASHTO M235 Type I,II,III Grade 2 Class B & C. Las 

superficies de aplicación deberán estar perfectamente limpias y deberá seguirse el 

instructivo de aplicación del fabricante para no provocar un plano de falla, esto en el caso 

que se exceda el tiempo de fraguado. 

 
La dosificación de los aditivos deberá aplicarse de acuerdo a la recomendación del fabricante, para 

lo cual la Supervisión exigirá u estricto control de las dosificaciones del concreto, sus agregados 

y sus aditivos. 

3.1.5. Agua 

El agua utilizada en la mezcla y en la cura del concreto deberá ser agua potable, fresca, limpia y 

libre de materias perjudiciales tales como aguas negras, aceites, ácidos, materias alcalinas, 

materias orgánicas y otras sustancias perjudiciales. Para ello será necesario disponer de un tanque 

de almacenamiento de agua potable. 

3.1.6. Agregados 

3.1.6.a. Agregados finos 

Los agregados finos consistirán de arena natural, arena triturada, o una combinación de ambas. 

Estos serán duros, fuertes, durables, estarán limpios y libres de sustancias suaves y escamosas. 

La clasificación de agregados finos se ajustará a la clasificación de la ASTM, C- 

33. El agregado fino para mortero y lechadas será bien graduado dentro de los siguientes límites 

por peso cuando se prueben de acuerdo con la norma ASTM C-136 

TAMIZ 
PORCENTAJE EN PESO 

MORTER LECHAD
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O A 

No 4 100 100 

No 8 96 a 100  

No 16 70 a 90  

No 30 40 a 70 50 

No 50 15 a 35  

Una muestra representativa de los agregados finos que se deseen usar será sometida al 

Supervisor para su aprobación. Cualquier entrega de agregados finos hechos durante el progreso 

del trabajo que muestre una variación mayor de 0.20 en Módulo de Finura comparado con el 

de la muestra aprobada, será rechazada o, en opinión del Supervisor, podrá ser aceptado sujeta 

a que se hagan los cambios necesarios en las proporciones del concreto por razones de la falta 

de cumplimiento con los requerimientos de esta Sección. Cualquier alza de costo incurrido por 

el Contratista debido a estos cambios en las proporciones será asumida por él. Sustancias 

dañinas no serán permitidas en los agregados finos en exceso de las siguientes cantidades: 
MATERI

AL 
LIMITE 

PERMISIBLE 

Terrones de arcilla 0.5 % a 1.0 % 

Carbón y Lignitas 0.25 % a 1.0 % 

Material más fino que el tamiz No 200 2.0 % a 5.0 % 

Cuando sea requerido por el Supervisor, los agregados finos serán examinados para determinar 

impurezas orgánicas (ASTM-Designación C-40) y estos no deberán mostrar un color más 

oscuro que el color corriente. Si el Supervisor requiere que los agregados finos sean sometidos 

a prueba de sanidad ASTM C-88, se someterán a cinco ciclos de la prueba de sanidad con 

sulfato de sodio, conforme a los siguientes requisitos 
LIMITE PERMISIBLE 

Pérdida de 
peso 

8.0 % a 12.0 
% 

3.1.6.b. Agregado Grueso 

El agregado grueso consistirá de piedra o grava triturada, u otro material inerte que tenga 

características similares y que sea aprobada por el Supervisor. El agregado grueso será 

clasificado de acuerdo con el tamaño y llenará los requisitos de la ASTM - C–33. Antes de 

comenzar la construcción, el Contratista deberá someter al Supervisor para su aprobación, una 

muestra del agregado grueso que él piensa utilizar y también someterá cuatro pruebas de tamiz 

de muestras diferentes del material tomado, obtenidos de la misma fuente. No se presentarán 

en los agregados gruesos sustancias dañinas en exceso de las cantidades siguientes: 

 LIMITE PERMISIBLE 

( PORCENTAJE POR PESO ) 

RECOMENDAD
O 

MAXIMO 

Fragmentos suaves 2 5 

Carbón y Lignitas 1
/
4 

1 

Terrones de arcillas 1
/
4 

1
/
4 

Material mas fino 
que 
el tamiz No 200 

1
/
2 

1 

Cuando el material más fino que el tamiz No. 200 consista esencialmente de polvo de roca, la 
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cantidad máxima permitida podrá ser aumentada a 3/4 y 1 1/2% respectivamente. Si el 

Supervisor requiere que los agregados gruesos sean sujetos a pruebas de sanidad, ASTM C-88 

se sujetarán entonces a cinco ciclos de la prueba de sanidad con sulfato de sodio, conforme a 

los siguientes requisitos: 

 LIMITE PERMISIBLE 

( PORCENTAJE ) 

RECOMENDAD
O 

MAXIM
O 

Pérdida 
promedio 

de peso 

12 15 

Todos los agregados serán almacenados de tal forma que se evite la inclusión de materiales 

extraños en el concreto. Siempre que sea necesario, se harán pruebas del contenido de humedad, 

por lo menos una vez por cada día de mezclado. 

3.1.7. Manejo y almacenamiento de los agregados 

Los agregados se mantendrán limpios y libres de otras materias durante su transporte y manejo. Se 

mantendrán separados uno del otro en el sitio hasta que sean medidos en tandas y colocados en el 

mezclador. A menos que sean cernidos y apilados por tamaño en el sitio de la obra, los agregados 

se apilarán en tal forma que no se produzca segregación de acuerdo a lo establecido en las normas 

de la ACI - 614. 

3.1.8. Resistencia y Calidad del concreto 

Es la intención de estas especificaciones obtener, para cada parte del trabajo, un concreto de 

estructura homogénea teniendo la dureza y resistencia requerida a la erosión y libre de huecos, 

fallas escondidas y otros defectos. El concreto para las estructuras y accesorios desarrollará la 

mínima fuerza compresiva como se indica en los planos. 

Se utilizará la cantidad mínima de cemento y agua que produzca un concreto de la resistencia 

requerida, siendo el propósito de esto obtener un calor de hidratación mínimo y contracción 

mínima en el concreto. Las pruebas de revenimiento serán hechas de acuerdo con las 

especificaciones C-143 de la ASTM. La consistencia de revenimiento y el tamaño máximo del 

agregado se sujetarán a los siguientes límites: 

 REVENIMIENTO TAMAÑO 
MAXIMO 

AGREGADO 
MAXIM

O 
MINIM

O 

Fundaciones y 
pisos 

5" 3" 1 1/2 " 

Paredes 5" 3" 1 1/2 " 

Techo 4" 3" 3/8 " 

3.1.9. Diseño de mezcla 

Las proporciones de cemento, agregados y agua necesarios para producir un concreto conforme a 

estas especificaciones serán determinadas por medio de pruebas de laboratorio efectuadas por el 

Contratista con el cemento y agregados a usarse en el trabajo. 

Con anterioridad al comienzo del trabajo de concreto, el Contratista someterá para aprobación, 

muestras de los materiales que se propone usar y someterá por escrito para su aprobación las 

proporciones para las mezclas del concreto. Esta solicitud estará acompañada por un informe en 

detalle de un Laboratorio de materiales (previamente aprobado por el Supervisor), indicando por 

lo menos tres contenidos diferentes de agua para la resistencia a compresión del concreto a los 7 y 

28 días respectivamente, que se haya obtenido empleando el material propuesto. 
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La determinación de la resistencia estará basada en no menos de tres pruebas de muestras de 

concreto para cada edad y para cada contenido de agua. Una curva será trazada por los tres puntos, 

cada punto representará los valores promedio de las tres muestras de prueba. La cantidad de agua 

usada, como ha sido determinada por la curva, corresponderá a una resistencia 15% mayor que la 

requerida. Ninguna sustitución se hará en el tipo o cantidad de materiales que deben ser usados en 

el trabajo, sino se hacen pruebas adicionales de acuerdo con lo ya estipulado, para señalar que la 

calidad del concreto es satisfactoria. La prueba de resistencia a la compresión será hecha de 

acuerdo con las normas de la ASTM. 

La relación entre la resistencia a compresión a los 7 y 28 días, como ha sido establecido por las 

pruebas preliminares será usada para determinar la resistencia requerida a los 7 días para satisfacer 

los requerimientos de la resistencia de 28 días. Esta relación será modificada a medida que el 

trabajo progresa, donde, según los resultados de pruebas (hechas de acuerdo con el último párrafo 

titulado "Pruebas de Campo del concreto") así lo indiquen. 

3.1.10. Trabajabilidad del concreto 

3.1.11.  

El concreto será de tal consistencia y composición que se pueda trabajar fácilmente en todos los 

rincones y ángulos de las formaletas y alrededor de los refuerzos u otros objetos sin permitir que 

los materiales se segreguen o que el agua se acumule en la superficie. Sujeto a los requerimientos 

limitantes aquí expuestos, y con la aprobación del Ingeniero, el Contratista ajustará las 

proporciones del cemento y agregados como sea necesario para producir una mezcla que sea 

fácilmente manejable, tomando en consideración los métodos de colocación y vibrado que sean 

utilizados. 

Si, durante el progreso de la obra, es imposible conseguir concreto de la consistencia y resistencia 

requerida con los materiales procurados por el Contratista, el Supervisor puede ordenar cambios 

en las proporciones o en los materiales, o en ambos, si es necesario para obtener las propiedades 

deseadas, sujetas a los requerimientos aquí estipulados. 

Cualquier cambio ordenado será hecho a expensas del Contratista y ninguna compensación extra 

será permitida por razón de dicho cambio. Si, durante el progreso de la obra, el Contratista desea 

usar diferentes materiales a los originalmente aprobados o si los materiales de las fuentes 

aprobadas originalmente cambian en características, someterá, para aprobación, evidencia 

satisfactoria al Ingeniero Supervisor de que la nueva combinación de materiales producirá un 

concreto que cumpla con los requerimientos sin acarrear cambios objetables en el color o 

apariencia de la estructura. 

Para la colocación del concreto será necesaria la utilización de bomba, por lo que se deberá incluir 

su costo dentro del precio ofertado, asimismo, el costo de la vibración. 

3.1.12. Medición de materiales para el concreto 

Los materiales serán medidos por peso o por otros métodos específicamente aprobados por el 

Ingeniero Supervisor. El aparato usado para pesar agregado y cemento será del tipo diseñado y 

construido para tal propósito. Cada tipo de agregado y el cemento serán pesados separadamente. 

La exactitud de todos los artefactos de pesar serán tales, que cantidades sucesivas podrán ser 

pesadas con una desviación del 1% de la cantidad deseada. 

El cemento en sacos corrientes no necesita ser pesado. El agua de mezcla podrá ser medida por 

volumen o por peso. Todos los artefactos de medir estarán sujetos a la aprobación del Supervisor. 

Donde las medidas volumétricas sean autorizadas por el Supervisor, las proporciones de peso serán 

convertidas a sus equivalentes volumétricos. En estos casos, se harán consideraciones apropiadas 
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para compensar las variaciones en las condiciones de humedad de los agregados, incluyendo los 

efectos de abundamiento en agregados finos. 

3.1.13. Medición y Pago del Concreto 

Las cantidades de concreto de las diferentes clases que constituyen la estructura empleada y 

aceptada será expresadas en m3; cantidad que tomará en cuenta sólo aquellas partes que hayan 
merecido aprobación del Supervisor. 

La cantidad total de concreto determinada en el párrafo anterior será pagada al precio que por m3 

haya establecido la propuesta aceptada, precio que por lo demás comprenderá los costos directos, 

indirectos y generales. 

3.2. ACERO DE REFUERZO 

3.2.1. Generalidades 

Las barras de acero de refuerzo para el armado del concreto serán de acero de lingotes nuevos, no 

de material enrolado y deben estar de acuerdo con los requerimientos de la ASTM A-615 Grado 

Intermedio. El acero tendrá deformaciones de acuerdo con los requerimientos de la ASTM A-305, 

y estarán libres de defectos, dobleces y de curvas. 

El acero deberá estar libre de corrosión, en caso contrario será indispensable la utilización de 

aditivos antioxidantes y limpiadores del acero, previo a la autorización del colado del concreto. El 

costo de dichos aditivos será por cuenta del Contratista. 

Se someterán, para aprobación, certificados de prueba de las propiedades físicas y químicas de 

cada embarque de acero. 

3.2.2. Detalles 

Las barras serán suministradas en longitudes que permitan ser convenientemente colocadas en la 

obra y provean suficiente empalme en las uniones. Se proveerán barras de amarre de longitud, 

tamaño y forma apropiada para amarrar muros, vigas, pisos, columnas y similares donde sea 

mostrado, especificado u ordenado. 

3.2.3. Suministro 

El acero de refuerzo será entregado en la obra en haces amarrados fuertemente, y cada grupo de 

barras, tanto dobladas como rectas será identificado en una tarjeta de metal indicando el número 

identificatorio correspondiente a los tamaños y diagramas. 

Todas las barras serán adecuadamente almacenadas, en forma ordenada, por lo menos 12 pulgadas 

encima del suelo, mantenidas limpias y protegidas del clima, como lo indique el Ingeniero 

Supervisor, después de la entrega en el sitio de la obra. 

 
3.2.4. VARILLAS: GANCHOS Y DOBLECES 

Ganchos: El término " Gancho Normal " será usado para referirse a los siguientes casos: 

a) Una vuelta semicircular (180 grados) más una extensión de longitud no menor de cuatro 

diámetros de la varilla ni menor que 6 cms. Al extremo de la varilla. 

b) Una vuelta de 90 grados más una extensión de por lo menos 12 diámetros de la varilla al 

extremo libre. 

Una vuelta de 90 grados o de 135 grados más una extensión mínima de por lo menos OCHO 

diámetros de la varilla, pero no menor que 6 cms al extremo libre de la varilla. Este tipo de gancho 

se permite únicamente para anclaje de estribos y anillos. 

Radios Mínimos: El radio del doblez para ganchos normales, medido en la parte interior de la 
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varilla no será menor que los valores de la tabla siguiente, excepto varillas # 6, al #11, inclusive, 

de grados estructurales e intermedio, el radio mínimo será de cinco diámetros de la varilla. 

 

RADIOS MÍNIMOS DE DOBLEZ 

Tamaño de la Varilla Radio mínimo 

* #3 a # 5 6 diámetros de varilla 

Dobleces que no son ganchos normales. 

a) Dobleces para estribos y anillos tendrán un radio, medido en la parte interior de la varilla, no 

menor que el diámetro de la varilla. 

b) Los dobleces para todas las otras varillas tendrán un radio, medido en la parte interior, no menor 

que los valores de la tabla anterior Cuando los dobleces se hacen en zonas en las que la varilla 

trabaja a un esfuerzo elevado, se proporcionará un radio adecuado de doblez para evitar 

aplastamiento del concreto. 

Doblado: 

Todas las varillas se doblarán en frío, a no ser que el Supervisor permita otra cosa. No se  doblará 

en el campo ninguna varilla parcialmente embebida en concreto, excepto si se indica en los planos 

o si es permitido específicamente por el Supervisor 

ESPACIAMIENTO DE VARILLAS 

a) La separación libre entre varillas paralelas (excepto en columnas y entre capas múltiples de 

varillas en vigas) no será menor que el diámetro nominal de la varilla, o 2.5 cms. 

b) Cuando el refuerzo de vigas o viguetas este colocado en dos o más camas, la distancia libre 

entre ellas no será menor de 2.5 cms., y las varillas de las camas superiores se colocarán en la 

misma posición que las inferiores cada uno en su plano respectivo. 

c) En muros y losas, con la excepción de losas nervadas, la separación del refuerzo principal no 

será mayor que tres veces el espesor de la losa o muro ni mayor de 45 cms. 

d) En columnas con estribos, la distancia libre entre varillas longitudinales no será menor que 1- 

1/2 veces el diámetro de varilla, 1-1/2 veces el tamaño del agregado grueso o 4 cms. 

e) La distancia libre entre varilla también será aplicable a la distancia libre entre una junta 

traslapada y los traslapes o varillas adyacentes. 

 

JUNTAS DE REFUERZO 

No se harán juntas en el refuerzo, excepto las indicadas en los planos de diseños o las 

especificaciones o autorizadas por el supervisor. 

Se evitarán las juntas en los puntos de máximo esfuerzo de tensión y cuando estas sean necesarias 

serán traslapadas, con la aprobación del supervisor. 

La longitud de traslape de varillas corrugadas será de 20 y 30 veces el diámetro de la varilla pero 
en ningún caso será menor de 30 cms. Cuando la resistencia especificada del concreto sea menor 

de 210 Kg/cm2, la longitud de traslape será un tercio mayor de los valores antes mencionados. Para 
varillas lisas, el traslape mínimo será dos veces el especificado para varillas corrugadas. 

La longitud de traslape de varillas corrugadas será de 40 diámetros de varilla, en varillas que se 

requieran solo por compresión, el esfuerzo de compresión podrá ser transmitido por apoyo directo 

de una barra con otra con cortes normales, manteniendo el contacto concéntrico por medio de una 

camisa soldada o por medio de un dispositivo mecánico. 

Una junta bien soldada es aquella en que las varillas están unidas y soldadas de tal modo que 

puedan desarrollar una tensión de por lo menos 125 % de la resistencia de fluencia especificada 

para la varilla de refuerzo. Las conexiones mecánicas aprobadas para tomar tensiones o 

compresión serán equivalentes en resistencia a una junta bien soldada. 
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3.2.5. Protección 

El acero de refuerzo será entregado sin más oxidación que aquella que pueda haber acumulado 

durante el transporte a la obra. En todo momento será completamente protegido de humedad, grasa, 

suciedad, mortero o concreto. Antes de ser colocado en su posición final, será completamente 

limpiado de toda escama y óxido suelto y de cualquier suciedad, recubrimiento u otro material que 

pueda reducir la adherencia. 

Si hubiera alguna demora en el vaciado del hormigón, el acero será inspeccionado y limpiado 

satisfactoriamente inmediatamente antes de que el hormigón sea vaciado. 

 

3.3. MADERA 

3.3.1. Generalidades 

Toda la madera estructural que se use deberá ser de primera calidad, debiendo llenar los 

requisitos siguientes: 

 Deberá ser seca, con un porcentaje de humedad no mayor que el 6% 

 Deberá ser recta con una inclinación de la fibra con respecto al eje longitudinal no mayor 

del 10 %, toda madera verde será rechazada. 

 Se admitirán las tolerancias de desviación con respecto a las especificadas en planos de 
acuerdo a lo especificado en el reglamento del ACI. 

 Deberá estar libre de picaduras, desportillamientos, grietas, rajaduras, nudosidades y otros 
factores que perjudiquen sus características estructurales o estéticas. 

No se permitirá madera que presente más de un nudo por cada metro de longitud ni se permitirán 

piezas que tengan nudos de un diámetro mayor que 1/3 del ancho o peralte de la pieza. 

Toda la madera deberá ser tratada previamente con agentes que la preserven de las picaduras de 

insectos, proliferación de hongos u otros parásitos que la dañen. El agente preservativo a usarse 

será previamente aprobado por el Supervisor. 

Salvo indicaciones en los planos o disposiciones especiales los esfuerzos de trabajo permisible 

serán los siguientes: 

 
Esfuerzo de tensión paralelo a la fibra ≥ 80 kg/cm2 

Esfuerzo de tensión perpendicular a la fibra ≥ 10 kg/cm2 

Esfuerzo de compresión paralelo a la fibra ≥ 70 kg/cm2 

Esfuerzo de compresión perpendicular a la fibra ≥ 30 kg/cm2 

Esfuerzo de corte paralelo a la fibra ≥ 8 kg/cm2 

La madera se almacenará en sitios protegidos de la intemperie y a la temperatura ambiente y deberá 

depositarse de tal manera que no quede en contacto con el suelo. 

La madera será de la clase, tamaño y dimensión requerida para la obra, y como se especifique para 

usarse en las diferentes facetas. Para todos los propósitos estará libre de rajaduras, biseles, nudos 

negros y dañados, y todo tipo de descomposición. Toda la madera será encuadrada a las 

dimensiones requeridas a lo largo de toda su longitud. Será en todos los casos apropiada para la 

obra en la cual será empleada. Toda madera deberá estar de acuerdo con los requerimientos de la 

ASTM D-245. 
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3.3.2. Madera sin tratar 

Sólo se permitirá madera sin tratar para uso de ademes, cimbras, encofrado de losas y similares. 

La madera para ademado y arriostramiento será nueva de pino o semejante, aprobada, salvo se 

muestre o especifique lo contrario. La madera para encofrado de pisos y soportes será de pino 

amarillo duro y adecuado, o similar aprobado. No se usará madera de segunda mano cuando la 

resistencia y/o apariencia del elemento final sean consideraciones de importancia. 

3.3.3. Madera tratada 

El alquitrán preservador de madera, grado uno y el aceite de preservar madera por el procedimiento 

de célula vacía será de conformidad con los requerimientos de la American Wood Preserves 

Association Standard C-2-58. 

 
4. ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

4.1. ALCANCE DEL TRABAJO 

El trabajo considerado en esta sección incluye el suministro de todos los materiales, mano de obra, 

equipo y ejecución de todas las operaciones en conexión con la construcción de todo el concreto 

reforzado y simple que se requiera para la construcción de este proyecto. 

4.2. INSTRUCCIONES GENERALES 

El concreto, mortero y todos sus ingredientes, incluyendo el agua estarán en todo tiempo sujetos a 

la aprobación del Ingeniero Supervisor. El Contratista deberá avisar al Ingeniero Supervisor 24 

horas antes de un vaciado de concreto. No se permitirá vaciar concreto sobre la tierra hasta que 

la excavación y el acero de refuerzo hayan sido inspeccionados y aprobados por el Ingeniero 

Supervisor. Si el Contratista decide utilizar concreto premezclado deberá cerciorarse de que el 

suplidor tenga equipo satisfactorio para enviar el concreto con la rapidez que se desee y además 

de que cuenta con suficiente equipo como para continuar el vaciado en caso de alguna anomalía. 

La resistencia de los cilindros a los 28 días será la indicada en los planos. En ningún caso la 

resistencia será menor de la indicada para los miembros estructurales. Deberá observarse los 

requisitos de relación agua-cemento mínima para este tipo de trabajo. 

 

4.3. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO 

Todos los elementos estructurales, tales como: Zapatas aisladas, vigas, Losa de entrepiso y 

columnas, será con una resistencia a la compresión a los 28 días de f’c=4,000 psi y los elementos 

tales como: Cimiento corrido, castillos, cargadores, soleras, batientes, y firme será con una 

resistencia a la compresión a los 28 días de f’c=3,000 psi. El concreto utilizado para fundir la losa 

de entrepiso será mediante la utilización de concreto premezclado y utilizando bomba para su 

colado. 
 

4.4. MEZCLADO DEL CONCRETO 

El equipo de mezclar será capaz de combinar los agregados, cemento y agua en el tiempo 

especificado y descargar la mezcla sin segregación. A menos que sea autorizado de otra manera 

por el Ingeniero Supervisor, la mezcla de concreto será hecha en una mezcladora de vaciado de un 

tipo aprobado para asegurar una distribución uniforme de materiales en toda la masa. El equipo en 

la planta mezcladora estará construido de manera que todos los materiales, incluyendo el agua 

entrando en el tambor puedan ser correctamente proporcionados y controlados. 
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En general la preparación de la mezcla deberá ajustarse a las normas C-94 de la ASTM. No se 

permitirá la renovación del concreto o mortero que esté parcialmente endurecido, es decir, mezcla 

con o sin cemento adicional, agregado o agua. No se añadirá agua al concreto en el sitio a menos 

que sea aprobado por el Supervisor para una batida especificada. La aprobación de tal adición a 

una batida no debe considerarse como aprobación para adiciones a entregas subsiguientes. 

4.5. ENCOFRADOS - GENERAL 

Los encofrados deben ser diseñados para producir unidades de concreto idénticos en forma, líneas 

y dimensiones a todas las unidades mostradas en los planos. Serán exactas y adecuadamente 

asegurados, ajustados a manera de mantenerlos en posición y forma para resistir todas las presiones 

a las cuales puedan ser sometidos. Los encofrados deberán ser suficientemente ajustados para 

impedir la pérdida del mortero o lechada del concreto. 

El grosor y carácter de la madera de los encofrados y el tamaño de los travesaños y pies derechos 

serán determinados por la naturaleza de la obra y la altura a la cual el concreto se coloque, y serán 

adecuados para producir superficies lisas y fieles con normas de 1/8" de variación en cualquier 

dirección desde un plano geométrico. 

En todos los casos, los pies derechos serán doblados y el tamaño de los travesaños y pies derechos 

usados no serán menores de 5 por 15 cm. Las juntas horizontales serán niveladas y las juntas 

verticales colocadas a plomo. Los encofrados para los lados de las columnas e intradós de vigas 

maestras, serán construidos con madera de 5 cm. y todas las juntas serán ajustadas y parejas. El 

intradós, de las vigas maestras será erigido con una contraflecha de 2 cm. en cada 6 m y serán 

suficientemente arriostrados, entibados y acuñados para prevenir deflexiones. Los costados de las 

columnas serán engrapados con grapas de metal para columnas o similares, las que serán 

espaciadas de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes. 

Los ángulos externos de las vigas pilastra, columnas y vigas maestras serán provistas con tiras de 

madera biseladas de 3/4". Los encofrados para uso repetido serán suministrados en números 

suficientes para proveer la velocidad de progreso requerida y serán íntegramente limpiados antes 

de ser usados de nuevo. 

Todos los encofrados serán inspeccionados, inmediatamente antes de que el concreto sea colocado. 

Los encofrados deformados, rotos o defectuosos serán removidos de la obra. Se proveerá aperturas 

temporales donde sea necesario, para facilitar la limpieza e inspección inmediatamente antes de la 

colocación del concreto. Todas las superficies interiores de los encofrados, serán aceitadas con una 

clase apropiada de aceite o íntegramente humedecidas inmediatamente antes de la colocación del 

hormigón. 

El Contratista asumirá la responsabilidad completa para que todos los encofrados sean adecuados 

y para remediar todos los defectos resultantes de su uso, sin que el Ingeniero pierda su derecho 

para inspección y aprobación previa. 

 

4.6. ENCOFRADOS DE MADERA CONTRACHAPADA 

Los encofrados para todas las superficies de concreto interiores expuestas y áreas designadas de 

superficie de concreto exteriores expuestos serán construidos de madera contrachapada no menor 

de 5/8" de espesor para secciones rectas y para secciones curvas. La madera contrachapada será 

de pino de cinco placas para la de 5/8" o más gruesa hecha con un pegamento a prueba de agua y 

fabricado especialmente para trabajo de encofrado de concreto. Los bordes serán escuadrados en 

ambas direcciones y los paneles adyacentes deberán coincidir en espesor, ancho y longitud. Se 

usarán hojas completas de madera contrachapada excepto donde se requiera de otra manera o 
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donde piezas menores cubran toda el área. Los encofrados serán colocados de tal manera que las 

marcas sean simétricas. 

La madera contrachapada será íntegramente aceitada en las caras en contacto y los bordes, con 

aceite de linaza crudo u otro laqueado aprobado, el aceite sobrante será limpiado de los encofrados 

antes de que el acero de refuerzo sea colocado y mientras las superficies sean accesibles. 
 

4.7. TIRANTES DE ENCOFRADOS 

Se usarán únicamente tirantes de encofrados, colgadores y grapas aprobados por el Ingeniero 

Supervisor y serán de un tipo tal que, después de la extracción de los encofrados ninguna parte 

metálica estará más cerca de una pulgada de la superficie. No se colocarán dentro de las formas, 

tacos, conos, arandelas u otros artefactos que dejen agujeros o depresiones en la superficie del 

concreto mayores de 7/8" de diámetro. 

Los tirantes que deben ser dejados en el sitio serán provistos con arandelas estampadas u otros 

artefactos apropiados para prevenir la pérdida de humedad a lo largo de los tirantes. El 

espaciamiento de los tirantes de encofrados, colgadores y grapas estará en estricto acuerdo con las 

instrucciones de los fabricantes. 

4.8. REMOCIÓN DEL ENCOFRADO 

El encofrado no será extraído sin la autorización del Supervisor. En general, los encofrados no 

serán extraídos hasta que el concreto se haya endurecido lo suficiente para soportar con seguridad 

su propia carga, más cualquier carga súper impuesta que pueda ser colocada sobre él. En cualquier 

caso los encofrados serán dejados en el lugar por lo menos el tiempo mínimo requerido 

especificado más abajo, después de la fecha de colocación del concreto. 

Columnas 2 días 

Encofrados laterales de viga y viguetas  2 días 

Encofrados inferior de losas 21 días 

Encofrados inferior de vigas y viguetas 21 días 

Las partes que puedan ser extraídas de los tirantes de encofrados serán quitadas del concreto 

inmediatamente después que los encofrados hayan sido extraídos. Los agujeros dejados por tales 

tirantes serán llenados con pastas con una pistola para pasta y la superficie será acabada con una 

espátula de acero y frotada con un saco de tela. Debe tenerse cuidado en la extracción de 

encofrados, pies derechos, entibados, soportes y tirantes de encofrados para evitar astillamientos 

o arañaduras en el concreto. Si se requiere acabado repellado y el resane puede ser necesario, éste 

será comenzado inmediatamente después de la extracción de los encofrados. 

4.9. COLOCACIÓN DEL CONCRETO 

El concreto será colocado únicamente en presencia del Ingeniero Supervisor y en encofrados que 

han sido aprobados por él. Donde el procedimiento no está específicamente descrito aquí, la 

colocación del concreto estará de acuerdo con las recomendaciones de la ACI estándar 614. 

No se colocará concreto después que haya ocurrido su fraguado inicial y no se usará concreto 

retemplado en ninguna circunstancia. Las operaciones de vaciado de concreto serán continuas 

hasta que la sección, panel o programa de vaciado sea completado. Si las operaciones de vaciado 

de concreto deben ser inevitablemente interrumpidas, se formarán juntas de construcción en las 

ubicaciones apropiadas como aquí en adelante se especifica. El concreto será transportado y 

colocado con un mínimo de manejo y por medio de cubos, carretillas u otro equipo aprobado, el 

cual prevenga segregaciones de los ingredientes. 

La inclinación y longitud de las canaletas estarán sujetas a la aprobación del Supervisor. Los 
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extremos de salida de las canaletas, tolvas y fajas transportadoras estarán provistos con tabiques 

apropiados, para prevenir segregación. Los aparatos serán mantenidos limpios y lavados con agua 

antes y después de cada jornada. El concreto será depositado en los encofrados tan cerca como sea 

posible de su posición final y en ningún caso más de 180 cm. en cualquier dirección horizontal. 

No se permitirá la manipulación del concreto. El concreto será colocado en capas poco profundas 

de tal manera que la capa anterior esté todavía blanda cuando se añada la próxima capa y las dos 

capas pueden ser vibradas conjuntamente. 

Cada capa no excederá de 45 cm. de profundidad y el tiempo que transcurra entre la colocación de 

capas sucesivas no excederá de 2 horas, si la capa anterior puede ser vibrada de tal forma que se 

homogenice con la nueva. 

Se tomará especial cuidado en la colocación del concreto contra los encofrados, particularmente 

en ángulos y esquinas para prevenir vacíos, comejenes y áreas rugosas y para asegurar contacto 

continuo de toda la superficie de acero de refuerzo e insertos en el concreto. El concreto será 

varillado y paleado si fuera necesario para apartar los agregados gruesos de los encofrados. El 

concreto recién vaciado expuesto será protegido contra daños de la intemperie otras fuentes. 

4.10. VIBRADO 

Todo el concreto será consolidado por medio de vibradores mecánicos internos aplicados 

directamente dentro del concreto en posición vertical. La intensidad y duración de la vibración 

será suficiente para lograr que el concreto fluya, se compacte totalmente y embeba completamente 

refuerzos, tubos, conductos u otros similares. Los vibradores, sin embargo, no deberán ser usados 

para mover el concreto más que una pequeña distancia horizontalmente. Los vibradores serán 

insertados y retirados en puntos separados de 45 a 75 cm. y las vibraciones serán interrumpidas 

inmediatamente cuando un aviso de mortero recién aparezca en la superficie. El aparato vibrador 

deberá penetrar en la capa colocada previamente para que las dos capas sean adecuadamente 

consolidadas conjuntamente pero no deberá penetrar en las capas más bajas que han obtenido un 

fraguado inicial. La vibración será complementada, si es necesario, por varillado a mano en las 

esquinas y ángulos de los encofrados mientras el concreto esté todavía plástico y trabajable. Los 

vibradores operarán a una velocidad no menor de 4,500 revoluciones por minuto. Cada 

herramienta pesará aproximadamente 17 kilogramos y será capaz de afectar visiblemente una 

mezcla diseñada aproximadamente con una pulgada de revenimiento para una distancia de por lo 

menos 45 cm. del vibrador. 

Deben disponerse un número suficiente de vibradores para proporcionar seguridad de que el 

concreto que llegue pueda ser compactado adecuadamente dentro de 15 minutos después de 

colocado. Se tendrán disponibles vibradores de reserva para su uso. No se hará ningún vaciado 

apreciable con un sólo vibrador. 

4.11. REQUERIMIENTOS DE TIEMPO CALUROSO 

El concreto no será colocado cuando la temperatura al tiempo de su colocación está por encima de 

33 °C en tiempo caluroso, se tomarán precauciones enfriando el agua de mezcla, enfriando los 

agregados, protegiendo la planta de mezcla y mezcladoras de los rayos directos del sol o utilizando 

otros medios aprobados para mantener la temperatura del concreto por debajo de esta cifra. Los 

agregados gruesos serán regados, seguidos de drenaje, cuando sea necesario para reducir la 

temperatura a o bajo el límite especificado, así como para reducir la absorción excesiva de agua 

por los agregados. 

4.12. CURADO DEL CONCRETO 

Todo el concreto, excepto como está descrito bajo estas especificaciones, estará protegido en tal 
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forma que no haya pérdida de agua por las superficies por un período de siete (7) días donde se 

haya usado cemento Pórtland normal, o por un período de 3 días donde el cemento Pórtland sea 

de fraguado rápido. 

La protección contra la pérdida de humedad por la superficie se llevará a cabo manteniendo 

continuamente húmeda la superficie del concreto. Se usará cualquiera de los métodos siguientes: 

 Manteniendo la superficie en contacto con las formaletas. 

 Inundando las losas 

 Manteniendo continuamente húmedas las superficies con cubiertas de cáñamo o 

alfombras de algodón 

 Cubriendo con una capa de una pulgada de arena, tierra o aserrín permanentemente 
mojada. 

 Salpicando con agua continuamente, la superficie expuesta. 
 

Cubriendo las superficies con un producto aditivo, diseñado para curar concreto, el cual estará de 

acuerdo con los requisitos de la ASTM Designación C-309, Tipo I. 

4.13. CORTE DEL CONCRETO 

Se deberá realizar mediante la utilización de sierra de corte mecánica con disco de punta de 

diamante, el corte deberá efectuarse a más tardar 4 horas después de haberse efectuado la fundición 

de la losa de concreto. 

4.14. PRUEBAS DE CAMPO 

Durante el progreso de la obra, se harán y almacenarán de acuerdo con la ASTM C-31, un número 

razonable de cilindros de ensayo, los cuales serán probados de acuerdo con la ASTM C- 

39. Cada prueba consistirá de tres cilindros de control de laboratorio, uno que será probado a los 

7 días y dos que serán probados a los 28 días. 

No se hará más de una prueba por cada 40 m3 de concreto colocado en un día. El Contratista 

proporcionará la mano de obra necesaria y los materiales y ayudará al Supervisor, si es requerido, 

en construir los cilindros de ensayos de concreto. La resistencia promedio de todos los cilindros 

será igual a, o mayor que las resistencias especificadas, y por lo menos 90 por ciento de todos los 

ensayos indicarán una resistencia igual o mayor que la resistencia especificada. 

En los casos donde la resistencia de los cilindros de prueba para cualquier parte de la estructura 

cae debajo de los requerimientos especificados aquí, el Supervisor podrá ordenar un cambio en la 

mezcla o contenido de agua para la parte restante de la obra y podrá requerir al Contratista procurar 

especímenes de prueba del concreto fraguado, representado por esos cilindros. El número de 

especímenes de prueba requeridos para ser tomados serán iguales al número de cilindros de prueba 

hechos durante el vaciado. Los especímenes serán tomados y probados de acuerdo con la norma 

ASTM C-42. Si los especímenes de prueba siguen demostrando que el hormigón representado por 

los cilindros y especímenes está bajo de la resistencia requerida especificada aquí, el Supervisor 

puede ordenar que tal concreto sea extraído y reconstruido a costo del Contratista. El costo de 

tomar los cilindros, el material de los mismos y el costo de las pruebas deberá incluirse en el precio 

unitario del concreto, las pruebas serán realizadas de acuerdo a lo solicitado por el Supervisor. 

4.15. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 

Las juntas de construcción serán hechas donde sean indicadas o permitidas por el Supervisor. Tales 

juntas serán localizadas para asegurar estabilidad, resistencia e impermeabilidad. Todas las 
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esquinas serán construidas monolíticamente y la obra en cada lado, se extenderá a los puntos 

mostrados o dirigidos. 

Por lo menos deben pasar dos horas después de la colocación del concreto en las columnas o muros 

antes de depositarlo en vigas, vigas maestras o losas soportadas allí. Las vigas, vigas maestras, 

riostras, capiteles de columnas y elementos de acero serán consideradas como parte del sistema 

del piso y serán vaciados íntegramente con ellos. Las ranuras horizontales deben ser construidas 

de tal manera que permitan al agua de lavado escapar por estas ranuras. Las juntas tendrán ranuras 

o rebajos continuos rectos y regulares. 

Las superficies de concreto expuestas serán llevadas a nivel verdadero en la parte superior de cada 

junta horizontal de construcción. Los encofrados para las juntas de construcción expuestas, 

deberán contar con un dispositivo que permita ajustar los encofrados de las secciones siguientes. 

Las barras de refuerzo serán colocadas de manera que se extiendan en las secciones de construcción 

siguientes, como se muestra. Las juntas de impermeabilidad, si son requeridas, tendrán empates 

impermeables o intersecciones en las esquinas. Las superficies de concreto, contra las cuales se va 

a colocar nuevo concreto, serán íntegramente limpiadas, hechas rugosas y humedecidas, 

Inmediatamente antes de la colocación de un nuevo concreto, la junta será rellenada con, por lo 

menos 2" de pasta de cemento de la misma mezcla del concreto pero sin los agregados gruesos. 

En las juntas verticales, se usará especial cuidado en la colocación y relleno del concreto, para 

asegurar adherencia con el concreto existente. No se harán juntas verticales de construcción 

impermeable, a menos que sea mostrado en los planos o permitido por el Supervisor. 
 

4.16. SUPERFICIES DE CONCRETO 

Las superficies expuestas de concreto interiores y exteriores serán acabadas para lograr efectos 

arquitectónicos lisos y nítidos. Las esquinas superiores de los muros, si no se ha mostrado otra 

cosa en los planos, serán acabadas con un canteador que tenga un radio de 1/2". Los rebordes de 

esta herramienta serán bien afilados para producir el menor número de rebabas posibles. Cualquier 

rebaba que quede después de la remoción de los encofrados, será eliminada. Inmediatamente 

después de quitar las tablas del encofrado, todas las superficies de concreto serán inspeccionadas. 

Todas las aletas, rebajos, rebabas, lomo u otras marcas de mala apariencia serán removidos de las 

superficies de hormigón expuestas. No será permitido el frotado excesivo de las superficies 

formadas. Los agujeros de los tirantes de encofrado y, donde sea permitido por los Inspectores, las 

juntas pobres, vacías, bolsillos de piedras u otras áreas defectuosas serán resanados antes que el 

concreto esté completamente seco. Las áreas defectuosas serán descascaradas a una profundidad 

no menor de una pulgada con todos los bordes perpendiculares a las superficies. El área que va a 

ser restaurada, incluyendo por lo menos 6" de la superficie adyacente, será humedecida antes de 

la colocación del mortero de resane. Entonces se aplicará, con brocha en toda la superficie, una 

pasta de partes iguales de cemento y arena con agua suficiente para producir una consistencia tal 

que se pueda aplicar con brocha, seguida inmediatamente por el mortero para parche. El parche 

será hecho del mismo material y de aproximadamente las mismas proporciones de las que se usan 

para el concreto, excepto que se omitirán los agregados gruesos. 

Si es ordenado por el Inspector, el cemento blanco será sustituido por partes de cemento gris de tal 

manera que el parche empareje el color del concreto circundante. Las proporciones de cemento 

blanco y gris serán determinadas haciendo un parche de prueba. La cantidad de agua será tan 

pequeña como sea consistente con los requerimientos de manejo y colocación. El concreto será 

retemplado sin la adición de más agua que dejándolo asentar por período de una hora durante el 

cual será mezclado con una llana para evitar el fraguado. El mortero será cuidadosamente 

compactado y emparejado para dejar el parche ligeramente más alto que la superficie circundante. 
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Entonces será dejado sin tocar por un período de una a dos horas para permitir la contracción inicial 

antes de hacerse el acabado final. El parche será acabado de tal manera que empareje la superficie 

adyacente y será curado como se ha especificado para el concreto original. 

Todas las superficies de concreto que no reciban un acabado separado para piso de concreto, 

acabado de piso integral o sean cubiertas con concreto adicional, recibirán un acabado con paleta 

de madera, a menos que sea mostrado o especificado en forma diferente. 

4.17. APLANADO 

Las superficies que deban ser aplanados serán íntegramente humedecidas y mantenidas en esta 

condición hasta que el acabado en cada sección sea terminado. Las superficies serán aplanadas con 

bloque de madera y agua hasta que todos los vacíos y marcas de los encofrados hayan sido alisados 

y el material sobrante haya sido eliminado. Pasta y mortero no serán usados en el proceso de 

aplanado y el enlucido de las superficies no será permitido. Todo el aplanado será hecho mientras 

el concreto está todavía en proceso de fraguado. 

El aplanado será continuado hasta que las superficies estén uniformemente parejas pero no se 

requerirá la eliminación total de todas las marcas. El aplanado puede ser omitido cuando se haya 

utilizado plywood rígido y las superficies resultantes hayan sido aprobadas por el Ingeniero. En 

general, el aplanado o un acabado liso equivalente serán requeridos en todas las superficies de 

concreto expuestas. El aplanado se extenderá 15cm debajo del nivel del piso terminado en el 

exterior de las superficies expuestas de todas las estructuras y 15cm más abajo del nivel normal de 

agua en las superficies y en el interior de los tanques. 

4.18. COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 

4.18.1. Mano de obra en varillas 

Las varillas serán cortadas a las longitudes requeridas y dobladas con precisión antes de colocarlas. 

Las barras serán dobladas en el taller a menos que se tenga aprobación escrita del Ingeniero para 

doblarlas en el campo. 

Los estribos y tirantes tendrán un radio de curvatura interior mínimo de 2-1/2 veces el diámetro de 

la barra. Todas las varillas de las obras tendrán un radio de curvatura interior mínimo de tres veces 

el diámetro de la barra, con excepción de las barras No. 8 y mayores que tendrán un radio de 

curvatura interior mínimo de cuatro veces el diámetro de la barra. Las barras serán colocadas en 

las posiciones exactas con los espacios mostrados o requeridos y serán ajustadas firmemente en 

posición en las intersecciones para impedir desplazamiento durante el vaciado del concreto. 

Las barras serán aseguradas con alambre recocido de calibre #18 (dieciocho) o con otros medios 

aprobados. Se proveerá soportes del tipo aprobado por el Inspector, colocados adecuadamente para 

soportar y mantener las barras de refuerzo en posición en todas las vigas y losas, incluyendo las 

losas vaciadas directamente sobre el terreno. 

Los asientos que descansan en las formas para losas, la parte inferior de los cuales estará expuesta 

a la vista en la obra acabada, tendrán galvanizadas aquellas porciones que están en contacto con 

las formas. Salvo donde se muestre lo contrario, los empalmes en los refuerzos en compresión 

serán traslapados 27 diámetros. 

 

Las barras de temperatura tendrán un espaciamiento mínimo de 2-1/2 diámetros. Todos los 

empalmes de barras serán alternados donde sea posible. En cualquier sección de la obra donde 

haya barras horizontales que corran más allá de la longitud de las formas, la forma o cabezal contra 

la cual la obra termina será perforado en los lugares apropiados para permitir a las barras 

proyectarse a una distancia por lo menos igual al traslape especificado. Los extremos proyectados, 
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sin embargo, a menos que sea dirigido de otra forma por el Ingeniero, serán de diferente longitud 

de tal forma que en ningún lugar ocurran traslapes en barras adyacentes en el mismo plano opuesto 

uno a otro. 

4.18.2. Protección de concreto para acero de refuerzo 

El acero de refuerzo será colocado y mantenido en posición de tal manera que la cobertura de 

concreto, medida desde la superficie de la barra a la superficie del concreto no sea menor de los 

siguientes, excepto cuando se muestre, especifique o dirija en otra forma: 

Losas no Expuestas al Clima 2 

cm. 

 

Vigas, Muros y Columnas Expuestas o no al Clima 
4 

cm. 
Concreto Colado en Contacto con el Suelo y 

Permanentemente Expuesto al suelo 7 

cm. 

 
4.18.3. Capa de limpieza 

Todo el armado de acero que se señale en los planos a ser depositado sobre concreto en contacto 

directo con el suelo, deberá ser realizado sobre una capa de concreto pobre o capa de limpieza no 

menor a 4 cm. de espesor a fin de que no se contamine el acero y se disponga de una superficie de 

trabajo limpia y que garantice el buen soporte de los separadores para el recubrimiento. La capa 

de limpieza no sumará para el grosor del recubrimiento. 

4.18.4. Separadores para el Recubrimiento 

Para la colocación de las capas de acero se proveerán separadores de metal, plásticos o dados de 

concreto pre-fundidos que aseguren se le brindará al acero el recubrimiento mínimo y uniforme tal 

como es exigido. Los separadores tendrán la suficiente resistencia para soportar el acero; el equipo 

y el personal que laborará en él sin deformarse y serán aprobados por El Supervisor. 

 
5. OBRAS METÁLICAS 

5.1. TRABAJO INCLUIDO 

Esta sección cubre el suministro e instalación de las obras misceláneas de metal para el edificio, 

no cubiertas en ninguna otra sección de las Especificaciones, incluyendo las siguientes; pero no 

limitadas a ellas: 

 Metal para juntas de expansión en el concreto, incluyendo platinas de anclaje. 

 Metal para techado. 

 Ferretería y todo el trabajo metálico de carácter misceláneo. 

 Acero estructural misceláneo no incluido en otras secciones de las especificaciones. 

 Pernos de anclaje, anclajes y otros dispositivos para amarres. 

5.2. MATERIALES 

A menos que en adelante se especifique lo contrario, los materiales para el trabajo bajo esta 

sección deberán llenar los requisitos siguientes: 
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5.2.1. Acero Estructural 

Los perfiles de acero, barras y planchas; pernos y tuercas de acero se deberán ajustar a los 

requisitos de la ASTM Designation A36-75 Specifications for Structural Steel (Especificaciones 

para Acero Estructural), y donde se indique, deberán ajustarse a Corte, como lo fabrica la U.S. 

Steel o similar aprobado. 

5.2.2. Materiales para Lechado 

La lechada para colocar elementos de fijación, deberá consistir de cemento y arena mezclados en 

la proporción de una (1) parte de cemento y dos (2) de arena. 

5.2.3. Materiales para Juntas de Expansión 

Las juntas de expansión se deberán construir de perfiles y planchas de acero, de acuerdo con la 

designación A36 de la ASTM. 

5.3. INSTALACIÓN 

El trabajo metálico misceláneo deberá instalarse en los lugares y de acuerdo con los detalles 

indicados en los Planos y como se especifica adelante. 

 

5.4. CALIDAD DE MANO DE OBRA 

5.4.1. Manufactura. 

El acero y el hierro deberán ser manufacturados y montados con precisión con las juntas expuestas 

ajustadas, y pernos y tornillos expuestos cortados al ras con las tuercas o metal adyacente. El 

empernado se hará con pernos del tamaño apropiado. Las tuercas se enroscarán ajustadas y las 

roscas se trasegarán. El acero deberá estar limpio y libre de escamas de fábrica, orín suelto o 

picaduras. Los ensambles de taller se deberán suministrar en secciones del mayor largo posible 

para reducir al mínimo las conexiones en el campo. 

 
5.4.2. Soldadura 

La soldadura deberá llenar los requisitos para soldadura metálica de arco protegido del Standard 

Code of Arc and Gas Welding in Building Construction (Código Standard para Soldadura de Arco 

y a Gas en la Construcción de Edificios) de la American Welding Society. La soldadura será 

continua a lo largo de toda la línea de contacto, exceptuando donde los planos de taller exijan 

soldadura de puntos, o sea autorizada por el Ingeniero. 

 
5.4.3. Pernos de Anclaje y Sujetadores 

Los pernos de anclaje deberán estar colocados apropiadamente e integrados con la estructura. Los 

pernos y sujetadores deberán colocarse por medio de plantillas u otros métodos que puedan 

requerirse para colocarlos con precisión. 

 
6. PAREDES 

6.1. BLOQUE DE CONCRETO 

El bloque de concreto que deberá ser utilizado en la construcción de las paredes deberá cumplir 

los siguientes requisitos: 
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 No menor de 70 Kg/cm2 de resistencia a la compresión sobre el área bruta ni menor de 

140 Kg/cm2 de resistencia a la compresión sobre el área neta 

 20% máximo de absorción a las 24 horas a la temperatura ambiente 

 Espesor mínimo de paredes 2.5cm para bloques cuya mínima dimensión sea de 15 a 20cm 
espesor mínimo de pared 2.0 para bloques cuya mínima dimensión sea 7.5 a 10cm 

 El árido usado en el mortero de elaboración del bloque debe pasar el tamiz No. 16 en un 

100% 

 Debe estar libre de grietas, rajaduras, deformaciones, previo a su aceptación, el Supervisor 

tomará muestra de los materiales y hará las pruebas de calidad correspondientes, para su 

aceptación o rechazo. 

 

 
6.2. MATERIALES DE LIGA PARA BLOQUES DE CONCRETO 

El ligado deberá tener por lo menos un centímetro de espesor pudiendo usarse los siguientes 

morteros: 

6.2.1. Mortero Tipo B.C.A. 

Para paredes de partición y no de carga una parte de cemento, una parte de pasta de cal y 

ocho partes de arena de río. 

6.2.2. Mortero Tipo B.C.B 

Para paredes de carga una parte de cemento, una parte de pasta de cal y OCHO partes de 

arena de río. 

Todos los morteros de liga que deban llevar cal en su composición, deberán proporcionarse en 

primer lugar arena, cal y agua y dejar esta mezcla en maceración por un término de 48 horas por 

lo menos después de éste tiempo se volverá a plastificar con agua y se le mezclara cemento en el 

momento en que se vaya a usar. 

6.3. COLOCACIÓN DEL BLOQUE 

Antes de colocarse los bloques cada unidad, deberá mojarse con el fin de reducir su capacidad de 

absorción de agua, cada unidad debe colocarse a plomo y a nivel. Cuando la pared se construya 

dejando visto el bloque deberá quedar limpio de rebabas y manchas del mortero de liga. El  ligado 

quedará retocado biselado en forma de “V” o en forma cóncava con un diámetro de concavidad 

aproximada de 1.5cm. 

 
7. PISOS 

 

7.1. PREPARACIÓN DEL LECHO DE LA BASE 

Previo al inicio de los trabajos de piso se deberá eliminar totalmente la maleza basura u otro 

material impuro o contaminante, en caso de hallarse suelo orgánico se deberá sustituir previa 

autorización de la Supervisión y en caso de ser necesario efectuar rellenos para llegar al nivel 

inferior de la base de los pisos, el material de base para piso tendrá un espesor no menor de 5 cm. 

El tamaño máximo del material no deberá exceder en dos tercios el espesor de la capa de 

compactación. Los materiales y dosificaciones de concreto deberán tener una resistencia no menor 
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de Fc= 210 kg/cm2 

 
8. CARPINTERÍA Y ALBAÑILERÍA 

Todos los herrajes de carpintería deberán someterse a la aprobación del Supervisor, previo a su 

adquisición. 
 

8.1. MADERA 

Toda la madera que se emplee deberá tener el tratamiento de preservación éstos deberán llevar 

materiales y procedimientos que no alteren su color y textura y que permitan recubrirla con pintura 

o barniz. 

 
9. PINTURA 

El contratista deberá suministrar los materiales, equipos, mano de obra, herramientas, andamios, 
escaleras e imprevistos necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos de pintura. 

Están incluidos en este renglón los siguientes trabajos: Pintura del concreto expuesto, pintura de 

madera, hierro y paredes exceptuando las indicadas específicamente más adelante. 

Materiales: Se aceptarán materiales que sean de primera calidad. 

En exteriores, impermeabilizante de primera calidad. 

En interiores, pintura de primera calidad. 

Todos los acabados deberán recibirse en la obra en sus envases originales, sellados y con las 

etiquetas intactas. Los materiales complementarios de la pintura y acabados, tales corno aceite 

(linaza, aguarrás, solvente mineral, etc., serán puros, de la mejor calidad y se guardarán en envases 

con etiquetas que indiquen su contenido. 

Calidad del trabajo: el trabajo acabado deberá ser uniforme del color aprobado, liso y libre de 

escurrimiento, arrugamiento, marcas de brochas, marcas de rodillos y excesos de pintura. El 

Contratista debe emplear trabajadores calificados y competentes. Antes de aplicar la pintura a una 

superficie, ésta deberá limpiarse, quitando el polvo suelto y las impurezas que tenga. No deberá 

efectuarse ningún trabajo si la superficie está húmeda. 

Deberá procurarse que los trabajos exteriores se realicen cuando las condiciones del tiempo lo 

permitan, de manera de obtener los resultados que han sido previstos. El trabajo de madera, que 

debe acabarse con sellador o color natural, deberá lijarse hasta que esté bien liso y limpiar 

perfectamente la superficie antes de aplicar la primera mano. Se deberá lijar entre manos sucesivas 

usando lija fina para obtener un acabado liso y parejo. Se rellenarán los hoyos y  marcas de clavos 

con sellador después de aplicar la primera mano utilizando sellador del color y tipo que permita el 

acabado deseado. Deberán acabarse igualmente todos los cantos de las puertas. El lijado deberá 

hacerse en la dirección de la fibra de la madera, no aceptándose ningún trabajo al que le aparezcan 

raspones por lijar en contra del hilo. Las superficies  metálicas deberán lavarse con compuestos 

adecuados para remover toda clase de impurezas antes de 

aplicar la pintura. Si hay áreas con corrosión o escamas, se limpiarán éstas con cepillo de alambre 

o con lija antes de aplicar la pintura. Deben aplicarse dos manos de pintura anticorrosiva de distinto 

color a brocha y dos manos de esmalte brillante aplicado con pistola rodillo o brocha del color 

indicado por la supervisión. La primera mano de anticorrosivo debe aplicarse en taller a todas las 

piezas antes de armar. Al terminar el trabajo, se quitarán las manchas de pintura en los pisos, 

muros, vidrios y otras superficies. Se dejará el trabajo limpio en forma ordenada y en condiciones 

aceptables. 

Pinturas de Paredes Interiores 
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Afinar la superficie con papel lija # 80. Aplicar una mano uniforme de sellador acrílico diluido 

con agua. (1/4 de galón por cada galón del sellador). Rellenar fisuras con masilla en polvo 

preparado conforme a las instrucciones del fabricante. Aplicar nuevamente sellador en las áreas 

de las fisuras enmasilladas. Dejar secar un período no menos de cuatro horas. Aplicar dos manos 

de pintura ya especificada. 

 

Sellador de Paredes interiores 

Aplicar una mano uniforme de Sellador de buena calidad previamente aprobado por la supervisión 

del proyecto. Dejar secar un periodo no menor de doce (12) horas. 

 
10. INSTALACIONES DE DRENAJE AGUAS LLUVIAS 

La tubería de PVC que sea utilizada para las instalaciones de suministro de aguas lluvias deberá 

cumplir con las especificaciones de la American Water Association (AWWA), American Society 

for Testing Materials (ASTM), Producto Standard (PS), International Standard Organization 

(ISO), y otras especificaciones equivalentes. 

La tubería suministrada deberá ser conforme para las presiones de trabajo requeridas, usando para 

su fabricación PVC, tipo I, grado I. La tubería para las instalaciones de drenaje de aguas lluvias 

deberá ser SRD 51. 

 

 
11. MISCELÁNEOS 

11.1. PRUEBAS DE LABORATORIO 

Todas las pruebas de laboratorio que sean necesarias para verificar el cumplimiento de los 

requerimientos especificados o para determinar la calidad de materiales o del trabajo ejecutado se 

harán en el laboratorio y en la cantidad que indique el Supervisor y su costo será por cuenta del 

Contratista. 

 
12. MEDIDA Y PAGO 

12.1. MEDIDA 

Todo el trabajo bajo las diferentes partidas se medirá en la unidad definida en el cuadro de 

cantidades de obra contractual. 

12.2. PAGO. 

El pago se hará por la unidad medida como está previsto en el Cuadro de Cantidades de Obra, al 

precio del contrato para las diferentes partidas, y constituirá compensación total por todo el trabajo, 

mano de obra, materiales, suministro, herramientas, equipo, instalaciones, transporte, facilidades 

y planta. 

 
13. CASOS ESPECIALES 

Material en el sitio se reconocerá en un porcentaje relativo al costo de la actividad destino sólo 

para los insumos cuya incidencia en el costo de la obra sea significativa a criterio del Supervisor. 

Lo anterior no exime al Contratista en el cuidado del material para que conserve sus propiedades 

intactas hasta el momento de utilización en la actividad destino. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DEL 

PROYECTO 
 

I. PRELIMINARES 

1. ALCANCE DEL TRABAJO 

 
El proyecto en cuestión consiste en la construcción de un parque en bulevar frente a 

hogar de ancianos en Barrio San Martín. Para llevar a cabo dicha construcción se 

deben desarrollar actividades como: trazado y marcado topográfico, conformación, 

nivelación y compactación del terreno, relleno y compactado con material selecto y 

excavación tipo dos. se utilizará un material de base con espesor de 0.15cm, 

seguidamente se colocarán dos tipos de adoquín, hexagonal y cuadrado con sus 

respectivas vigas de concreto para confinamiento tanto longitudinales como 

transversales @0.20cm de distancia. Se elevará una pared de bloque de 6" a una altura 

de 0.60cm revestidas de enchape de piedra artificial para delimitación de jardineras en 

las que se colocara grama tipo San Agustín, así mismo se revestirá con enchape de 

piedra artificial pared existente en la cual estará empotradas cascadas rectas de acero 

de 24" para simulación de espejos de agua. Para prevención de los rayos solares y 

proveer áreas con sombra aptas para el descanso se elaborarán pérgolas con pedestal 

de tubo redondo galvanizado y lamina acrílica y distintos tipos de vegetación. Se 

Suministrará la instalación de bancas a base de concreto y tubo rectangular 

galvanizado. En cuanto a la iluminación se Instalarán lámparas tipo poste de exterior 

con acabados blancos de 60w incluyendo todo el sistema eléctrico. En conjunto se 

realizará la construcción de un pavimento de concreto hidráulico con una longitud de 

205 metros lineales con una resistencia MR de 600 PSI, con un espesor de carpeta de 

17 centímetros. Se realizarán todos los trabajos pertinentes a terracería y tratamiento 

de la subbase con material granular. Se realizarán todos los trabajos pertinentes a 

terracería y tratamiento de la sub-base con material granular estabilizada con cemento, 

el trabajo de la pavimentación también incluye la señalización que consiste en rótulos 

verticales y líneas, señales pintadas en el pavimento. Así mismo otras obras 

complementarias como ser reubicación de postes de energía eléctrica, adicionalmente 

pruebas de laboratorio para garantizar la calidad de la obra, construcción de sistemas 

de aguas lluvias que consiste en la construcción de canales pluviales semicirculares 

El Contratista deberá proveer todo el movimiento de tierra que sea necesario para 

construir las estructuras, edificación y tratamiento exteriores que se muestran en los 

planos. 

 

2. REFERENCIAS 

Todos los puntos de referencia, mojones, estacas y bancos de nivel serán colocados 

por El Contratista y una vez aprobados por El Supervisor, deben ser mantenidos bajo 

responsabilidad del Contratista. 

 

Todo lo no contemplado en estas Especificaciones Técnicas Particulares estará regido por las 

“Especificaciones Generales para la Construcción”, última edición, contenidas en el Tomo 5 

del Manual de Carreteras de la Dirección General de Carreteras. 
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Se incluyen en este documento las medidas ambientales y de seguridad que deberá proveer 

el Contratista con el debido seguimiento del Supervisor. 

 

Subexcavación 

Acarreo de Material de Reemplazo de Subrasante 

Relleno de Subexcavación con Material Seleccionado 

Capa de Sub Base 

Concreto Hidráulico en Losas de Pavimento 

Bordillos de Concreto 

Aceras de Concreto 

Cunetas 

Cubiertas para Cunetas 

Excavación para Estructuras 

Relleno para Estructuras 

Concreto Ciclópeo 

Marcas Permanentes en el Pavimento 

Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial 

Ajuste de Pozos de Aguas Negras 

Reubicación de Postes de Energía y Teléfono 

Protección Ambiental 

 
SECCION 1.4 – DESCRIPCION DEL TRABAJO. 

1.4.3 Señalización y Mantenimiento del Transito 

Agregar lo Siguiente: 

Fabricar e instalar los rótulos informativos del proyecto, de conformidad a las indicaciones y lineamientos 

establecidos en esta especificación. 

El sitio para la instalación deberá ser un lugar de fácil visibilidad para los usuarios que transitan por la vía, uno al 

inicio y otro al final; sin embargo, estos rótulos no deberán afectar la visibilidad de los vehículos que transitan por la 

vía. El sitio para la instalación de los rótulos será determinado por el Ingeniero. 

Los rótulos informativos del proyecto deberán estar colocados dentro de los quince (15) días calendario posteriores a 

la recepción de la Orden de Inicio emitida por parte del Contratante. 

El Contratista será responsable de seleccionar los materiales con los cuales fabricará los rótulos y su estructura de 

apoyo, los que deberán ser duraderos y resistentes a la intemperie (lluvia, sol, vientos y polvo). 

El Contratista será responsable de mantener en buenas condiciones ambos rótulos mientras dura la ejecución de las 

obras. En caso de daños parciales o destrucción total, el Contratista estará obligado a repararlo y/o reponerlo en su 

totalidad sin cargo alguno al proyecto. 

Modelo 

A continuación, se presenta el modelo del rótulo a fabricar e instalar, con las medidas, tamaños de letras y textos de 

información mínima a incluir. Los datos específicos del proyecto serán proporcionados por el contratista a través de 

la DGC. 

El Contratante podrá solicitar al Contratista, antes de su fabricación e instalación, la incorporación de cualquier otra 

información que considere conveniente. 
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1.4.12 Medidas de Mitigación, Prevención y Protección del Medio Ambiente: 

Se Agrega y sin limitarse se describe lo siguiente: 

Sobre la aplicación de medidas ambientales 

Una adecuada gestión ambiental debe contribuir además al mejoramiento del diseño y la funcionalidad del proyecto 

vial, y a su vez a la reducción de los costos globales, disminuyendo imprevistos, evitando o atenuando conflictos 

contribuyendo a la preservación de la obra y la conservación de los recursos naturales y el ambiente dentro del 

marco de una planificación integral. 

 

En consecuencia, los presentes lineamientos ambientales constituirán una herramienta clave en la incorporación y 

aplicación de criterios ambientales en el proyecto para prevenir, reducir, controlar y/o compensar impactos 

ambientales negativos, riesgos y amenazas que podrían afectar la salud pública, los recursos naturales renovables, la 

estabilidad de los ecosistemas y el patrimonio cultural, así como para potenciar los impactos ambientales positivos. 

Además, servir como instrumento técnico y operativo para asegurar que la legislación nacional ambiental vigente y 

las políticas ambientales de organismos multilaterales se cumplan y servir de guía para ingenieros ambientalistas, 

consultores contratistas, constructoras e inspectores de obra con el fin de orientar y uniformar la aplicabilidad de 

prescripciones normativas y especificaciones ambientales en el proyecto. 

 

Ejecución 

Legislación 

Toda la gestión ambiental y social a ser implementada en el proyecto deberá estar amparada en el marco de la Ley 

General de Ambiental vigente y su reglamento, la Constitución de la República y demás leyes relacionadas con el 

ambiente y su entorno. 

 

Capa Vegetal 

Cuando se produzca una actividad que afecte a una cubierta vegetal importante en sitios como bancos de préstamos, 

botaderos o instalaciones de trabajo; será responsabilidad del Contratista la recuperación y almacenamiento de la 

cubierta vegetal, creando las condiciones óptimas que posibiliten en corto plazo la plantación de especies herbáceas 

y en el largo plazo, la recuperación de la vegetación nativa inicial.La vegetación que sea alterada según lo señalado 

en el párrafo anterior, será reemplazada con especies nativas, propias de la zona. En este caso, la tasa de replantación 

será de dos a una, es decir, por cada árbol o arbusto que se retire se plantarán dos. El lugar adonde se destine cada 

especie y su tipo deberá ser aprobado por el Ingeniero. 

 

Cuando el proyecto lo contemple, la vegetación que se use para el recubrimiento vegetal en taludes de cortes y 

terraplenes deberá ser de rápido crecimiento y regeneración, para así minimizar los efectos indirectos de los 

procesos de erosión incipientes. 

 

Cuando el proyecto contemple la plantación de especies arbóreas, aquellas que puedan alcanzar gran tamaño serán 

plantadas a distancias tales que su posible caída no represente un peligro para el tránsito o alguna instalación futura. 

Con previa autorización del Ingeniero, los taludes de los terraplenes terminados podrán ser cubiertos con material de 

escarpe y suelos vegetales extraídos de la obra, con el fin de crear condiciones óptimas para el surgimiento 

espontáneo de vegetación. En dicho caso, los materiales deberán ser acopiados en forma separada hasta ser usados. 

En este proyecto queda terminantemente prohibido enterrar la capa orgánica o capa vegetal en cualquier zona 

(intervenida o no). 

 

Siembra, Poda y Reforestación 

En todo momento durante el plazo de ejecución de las obras, el Contratista debe promover la siembra de gramíneas 

y hierbas en aquellos sitio o lugares donde se desee combatir los efectos de la erosión laminar y creación de 

sedimentos, especialmente en los sitios donde se coloque la cubierta vegetal almacenada proveniente de las 

actividades de terracería. Esta siembra debe ser con especies nativas de la zona, de fácil sembrado y de poco 

mantenimiento. 
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Para las áreas de autogeneración, las áreas donde se coloca materia orgánica y las áreas donde se siembra se 

recomienda la estimulación de la vegetación; se debe proporcionar un mantenimiento inicial para fortalecer el 

crecimiento horizontal de las plantas que nacieron en el área. 

 

Se debe estimular la generación de nuevas raíces, la multiplicación de estolones y rizomas podando las plantas. Por 

lo tanto, se deberá realizar la poda de arraigo de la vegetación cuando las gramíneas y hierbas tengan unos 20 cm de 

altura. Este trabajo se ejecutará en todas las áreas en las cuales se desea contar con una cobertura de plantas para la 

protección contra la erosión laminar y creación de sedimentos.La actividad de poda de arraigo también incluirá 

recoger la basura, cortar el césped (hierbas, zacate, grama), podar los arbustos, enredaderas y árboles. 

 

La poda de arraigo se deberá ejecutar según la naturaleza de cada especie y su edad; se deberá eliminar ramas secas, 

se deberá despejar el área del derecho de vía vertical, se deberá ejecutar la poda de fortalecimiento de la planta. Al 

efectuar la poda se deberá tomar en cuenta la estabilidad y las características particulares de la planta y en ningún 

caso se ejecutarán una poda unilateral provocando sobrepeso y deformación. 

 

Agua para Riego 

El uso de agua requerida para las diversas actividades de construcción, que sea obtenida de fuentes naturales, deberá 

ser autorizado por las autoridades locales correspondientes y el Ingeniero. Para usar los recursos de agua existentes 

en el área del proyecto, el Contratista deberá presentar a el Ingeniero un plan de aprovechamiento de agua que 

muestre la autorización para usar dichos recursos. Para ello, deberá proceder de la siguiente forma: 

 

Realizar las averiguaciones con las autoridades locales correspondientes, respecto al estado legal de los recursos 

hídricos, es decir, si los derechos de aprovechamiento de las aguas que pretende usar el Contratista están legalizados 

o no. Si así fuera, el Contratista deberá solicitar la autorización al dueño de dichos recursos para su uso. 

Si los recursos que considera el Contratista no estuviesen legalizados, deberá elevar la solicitud de derechos de 

aprovechamiento a la oficina gubernamental correspondiente, quien definirá el caudal disponible para ser usado. 

 

Los costos de uso de los recursos de agua deberán estar incluidos en los precios unitarios de todas aquellas 

actividades que requieran del uso de dicho recurso, a excepción del agua utilizada para riego en actividades que 

involucren la siembra de especies de vegetación, la cual será pagada de acuerdo a las instrucciones giradas por el 

Ingeniero. 

 

La calidad de las aguas y sus fuentes, tanto superficiales como subterráneas, puede ser afectada por derrames de 

aceite, grasa combustible, asfalto u otras causas durante la etapa de ejecución de las obras de construcción. En ese 

sentido, no se permitirá bajo ninguna circunstancia que estos residuos tóxicos o cualquier otro elemento 

contaminante sea vertido en cualquier cuerpo de agua como ser ríos, canales, esteros o embalses entre otros; y 

tampoco en las proximidades de ellos. Asimismo, deberá evitarse el lavado o enjuague de equipos que puedan 

producir escurrimiento o derrames de contaminantes cerca de los cursos de agua (por ejemplo, hormigoneras o 

tanques distribuidores de asfalto). 

 

Botaderos de Materiales Sobrantes 

Como lugares de botaderos, el Contratista deberá escoger áreas fuera de la vista de los usuarios, a una distancia no 

inferior a 200 m del eje del camino y preferentemente con el mínimo valor edafológico, donde no se altere en forma 

significativa la fisonomía original del terreno y no se interrumpan o contaminen los cuerpos de aguas superficiales o 

subterráneos cercanos. 

 

Los botaderos ubicados en propiedades particulares, deberán contar con una autorización previa y expresa por 

escrito del propietario, la cual deberá ser presentada al Ingeniero para su verificación. 

 

Podrán usarse para estos efectos depresiones naturales o artificiales, que se rellenarán en capas distribuidas 

mecánicamente de manera ordenada, debidamente compactadas y sin sobrepasar los niveles de los terrenos 

circundantes, permitiendo el drenaje en forma adecuada y natural. 
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Al identificar el lugar para ser utilizado como botadero, el Contratista deberá procurar que en el sitio no existan 

procesos evidentes de arrastre por aguas superficiales o de lluvias y erosión, de tal modo que no se exponga el 

material depositado a procesos naturales de lixiviación, que puedan afectar cuerpos de agua próximos al lugar. 

 

Al finalizar la utilización de los sitios de botaderos, el Contratista deberá recubrir el material depositado con la 

cubierta vegetal recuperada y con otra vegetación de crecimiento natural en la zona, tales que permitan superficies 

razonablemente parejas para favorecer el desarrollo de la vegetación. Este recubrimiento deberá tener un espesor 

mínimo de 20 cm. 

 

Todos los sitios identificados para botaderos que use el Contratista deberán contar con la aprobación previa del 

Ingeniero. Para ello, el Contratante presentará la siguiente información: 

-Esquema de ubicación de los terrenos. 

-Tipo de material a depositar. 

-Volumen estimado del depósito. 

-Descripción del área a rellenar y de su entorno (tipo de suelos, geomorfología, hidrología, tipo de vegetación, etc.). 

-Pendientes del terreno antes y después de depositado los materiales. 

-Procedimientos a utilizar en el depósito de los materiales 

-Copia de la autorización de uso del terreno como depósito. 

-Fotografías del área (previo, durante y después) 

-Manejo de Sustancias Peligrosas 

 

Es deber del Contratista contar con un inventario de las sustancias peligrosas a ser utilizadas en la ejecución de las 

obras del proyecto y elaborar un plan para el manejo adecuado de dichas sustancias con el objetivo primordial de 

eliminar o disminuir significativamente los riesgos de contaminación del suelo y agua con derivados de petróleo, 

evitar incendios, explosiones no deseadas y accidentes laborales. 

 

El plan de manejo debe incluir actividades de capacitación del personal, dirigido principalmente a el que realiza sus 

labores con dichas sustancias, en temas actualizados de almacenaje, manipuleo, recolección y saneamiento de 

sustancias peligrosas entre otros. Este plan de manejo de sustancias peligrosas deberá formar parte del plan de 

gestión ambiental y social del proyecto. 

 

De igual manera el plan de manejo deberá contener un sub-plan de contingencias para la atención de una probable 

situación de derrames y contaminación.  

 

Cambio Climático 

Con el objetivo de concientizar que los procesos de quema de combustible y uso y procesamiento de los productos 

derivados del asfalto en el proyecto aportan a la producción de gases de efecto invernadero, y por ende a los cambios 

climáticos que hoy en día afectan enormemente las condiciones de nuestro planeta; el Contratista deberá 

implementar procesos que conlleven a contribuir con disminución del proceso de quemado de combustibles y/o a la 

sustitución de uso de estos productos derivados del petróleo por otras fuentes energéticas alternativas. 

En base a lo anterior, el Contratista deberá presentar mensualmente información y registros sobre el uso de 

combustibles, lubricantes y asfaltos. Estos datos y registros ayudarán a determinar las cantidades reales de consumo 

de estos productos y las cantidades estimadas de emisiones de CO2 como resultado de la quema o consumo de 

dichos productos. 

 

Los datos y registros deberán ser presentados mensualmente al Ingeniero y deberán contener como mínimo la 

siguiente información: 

-Descripción del producto utilizado (diésel, aceites, gases, asfaltos, etc.) 

-Unidades de medida 

-Cantidades parciales y totales utilizadas (semanales, mensuales y anuales) 

-Cualquier observación relevante relacionada con el tema 

-Convivencia y Comunicación 
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El Contratista responsable de la ejecución de las obras, en conjunto con el Ingeniero, deberán establecer las normas 

mínimas de coexistencia pacífica y armónica entre las personas que intervendrán en la ejecución del proyecto. Por lo 

tanto, será necesario fomentar un ambiente que propicie buenas relaciones interpersonales entre el Contratista, el 

Ingeniero y la Comunidad; quienes deberán observar los más altos niveles de RESPETO y SOLIDARIDAD, valores 

imprescindibles para que la convivencia armónica sea posible. 

 

Será de vital importancia la participación proactiva tanto de los involucrados en la ejecución de las obras como de 

las comunidades locales para lograr el objetivo de convivencia; involucrando, además, a las diferentes instituciones 

responsables de la convivencia ciudadana. 

 

De igual forma a las normas de convivencia, también será obligación del Contratista mantener a la población y 

autoridades locales de la zona del proyecto informada sobre aspectos de interés del proyecto (avances, 

interrupciones, zonas de trabajo, etc.), conocer las inquietudes de la población para dar respuesta oportuna y 

escuchar las quejas para resolver conflictos oportunamente (mecanismo de quejas). 

 

Planes de Gestión y/o Manejo 

Como parte de las actividades de gestión ambiental, como mínimo, el Contratista estará obligado a elaborar y 

presentar al Contratante, previo al inicio del proyecto, los siguientes planes de gestión y/o manejo: 

-Ambiental y Social 

-Control de Erosión y Sedimentos 

-Manejo de Sustancias Peligrosas 

-Manejo Racional de los Recursos Naturales 

-Manejo de Residuos 

-Manejo de Bancos de Préstamo 

-Protección de la Fauna 

-Protocolo de Hallazgos Arqueológicos 

-Comunicación Social 

-Monitoreo de Taludes 

-Seguridad e Higiene 

-Seguridad Vial 

 

Adicionalmente, dentro de estos planes se deberán de desarrollar actividades orientadas (según sea el caso y donde 

corresponda) a la concientización, capacitación y/o registro de datos relacionados con temas como: i. efecto 

invernadero por emisión de gases; ii. prohibiciones de extracción de fauna y flora; iii. uso de combustibles y 

lubricantes; iv. siembra de árboles; v. cantidad de agua utilizada en la construcción; y vi. buenas prácticas 

ambientales en la construcción entre otros. 

 

Garantía Bancaria por Licenciamiento Ambiental 

Como parte de las gestiones que el contratante deberá realizar para el otorgamiento de la Licencia Ambiental del 

proyecto ante la secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Mi Ambiente), el Contratista será 

responsable de rendir la Garantía Bancaria requerida para la emisión de dicha licencia por el monto que determine el 

sistema o plataforma de gestión de Mi Ambiente. 

 

Esta garantía bancaria responderá por el cumplimiento de las obligaciones ambientales adquiridas por el contratante 

derivadas del licenciamiento ambiental del proyecto, y las cuales son trasladadas al Contratista por ser el 

responsable directo de la ejecución de las obras de rehabilitación, construcción, mejoramiento y pavimentación del 

proyecto. 

 

La garantía deberá redactarse de acuerdo con modelos comúnmente utilizados por las entidades garantes autorizadas 

y aprobadas por entes multilaterales de financiamiento. Las entidades garantes quedarán obligadas a hacer efectivo 

su importe a simple requerimiento del órgano responsable de la contratación, notificando el incumplimiento del 

Contratista, tan pronto sea firme la resolución que determine dicho incumplimiento. 
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Las garantías bancarias deberán ser suscritas por funcionarios de las respectivas entidades garantes con poderes 

suficientes para obligarlas, lo cual deberá hacerse constar de manera expresa en el texto del documento. 

Estos lineamientos ambientales no generarán ni medición ni pago a través de las partidas contractuales, por lo tanto, 

el Contratista deberá considerar estos costos dentro de sus gastos administrativos. 

 

Sobre Seguridad e Higiene Ocupacional 

Esta actividad comprende el suministro de materiales, equipos, mano de obra y demás recursos necesarios para la 

implementación de normas de seguridad industrial, que aseguren, salvo caso fortuito, un ambiente de trabajo libre de 

condiciones que puedan resultar en accidentes, y libre de condiciones que dañen la salud de los trabajadores y del 

público que circule próximo a las obras. 

 

Ejecución 

Normativa de Aplicación  

Se utilizará para esta actividad, la aplicable contenida en los reglamentos de la Secretaria de Trabajo y Seguridad 

Social, la Secretaria de Salud, y demás legislación pertinente de la República de Honduras. Cualquier aspecto no 

cubierto por esta normativa deberá seguir los lineamientos contenidos en la publicación “Safety and Health 

Requirements Manual”, (Engineers Manual EM 385-1-1), publicado por el Army Corps of Engineers del Ejército de 

los Estados Unidos. 

 

Estudio de Seguridad e Higiene 

El Contratista desarrollará un estudio de Seguridad e Higiene, donde analizará los siguientes aspectos:  

1. Características de la Obra 

A. Descripción de la obra y situación. 

B. Presupuesto y plazo de ejecución de la obra. 

C. Macro-partidas constructivas que componen la obra. 

D. Lugar de emplazamiento del plantel y distribución de equipo e instalaciones. 

E. Suministro de energía eléctrica y agua potable. 

F. Características del vertido de aguas negras. 

 

2. Análisis de Riesgos  

A. Riesgos profesionales. 

B. Riesgo al tráfico y peatones. 

C. Otros riesgos de daños a terceros. 

 

3. Prevención de Riesgos Profesionales 

A. Protecciones individuales. 

B. Protecciones colectivas. 

C. Capacitación del personal. 

D. Medicina preventiva y primeros auxilios. 

 

4. Prevención de Riesgos de Daños a Terceros  

A. Manejo del tráfico durante la construcción y desvíos provisionales 

B. Otras protecciones al tráfico y al público 

Dispositivos de Seguridad Personal 

 

El Contratista debe garantizar la seguridad de todas las personas que se encuentran dentro de la zona del proyecto, y 

que incluye a los trabajadores de su empresa, sus subcontratistas, la supervisión, otros Contratistas del Proyecto, los 

visitantes y los transeúntes. 

 

Los dispositivos mínimos de seguridad personal que el Contratista deberá proporcionar a sus trabajadores son: 

-Cascos de seguridad 

-Anteojos protectores 
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-Protectores auditivos 

-Mascarillas filtrantes de partículas y gases 

-Chalecos reflectivos 

-Guantes 

-Calzado (botas) 

-Arneses 

-Ropa de protección (en los casos que lo amerite) 

 

La asignación de los dispositivos de protección variará dependiendo del tipo de actividad y condiciones en que se 

realiza el trabajo (trabajo en altura, manejo de sustancias peligrosas, manejo de equipos eléctricos, etc.) y su uso 

debe ser obligatorio mientras el trabajador se encuentre dentro de la zona del proyecto. 

La no provisión por parte del Contratista o no utilización por parte de los empleados del mismo de estos dispositivos 

de seguridad personal podrá acarrear sanciones por parte del Contratante conforme a los patrones de ocurrencia del 

incumplimiento. 

 

Plan de Seguridad e Higiene  

2.4.1 El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad e Higiene adaptando el Estudio y la Normativa 

a sus medios y métodos de ejecución. Tanto el Estudio de Seguridad, como el Plan deberán estar elaborados por 

personal profesional especializado en la materia. El Contratista deberá contar con asistencia técnica adecuada en esta 

actividad. 

 

2.4.2 Al ser aprobado el Plan, se procederá a su implementación y seguimiento por parte del Contratista, 

suministrándose el equipo, instalaciones y materiales necesarios para la implementación del Plan. Debe hacerse 

especial énfasis en la implementación de la señalización provisional y de los dispositivos de control de tránsito a ser 

usados durante la etapa de construcción. 

 

2.4.3 Este Plan de Seguridad deberá ser presentado por la empresa constructora adjudicataria de las obras y ser 

aceptado por el contratante, mediante Informe descrito en la sección Informes de estas Condiciones Técnicas. 

Una copia del Plan habrá de someterse al Comité de Seguridad de Higiene (ver siguiente sección), que podrá sugerir 

alternativas al mismo. 

 

El Plan de Seguridad deberá cubrir las siguientes áreas: 

Responsabilidades administrativas para llevar a cabo el plan de prevención de accidentes. (Identificación y 

responsabilidades del personal del Contratista encargado de la prevención de accidentes). 

Requerimientos locales, si existen algunos, con los cuales deberá coordinarse; por ejemplo: control de ruidos y 

problemas de tráficos entre otros. 

 

El método principal por el cual el Contratista planea controlar y coordinar el trabajo de sus Sub-contratistas. 

Plan inicial de instrucción, educación continua de seguridad y entrenamiento para los empleados del Contratista, que 

implemente lo descrito en el Manual de Seguridad y demás normativa adoptada. 

 

Planes para mantener el área de trabajo continuamente limpia y la seguridad en los accesos y salidas, según lo 

descrito en el Manual de Seguridad. 

 

Planes de protección contra incendios, así como planes para hacerse cargo de emergencias (servicios de ambulancia, 

fuegos, hombre al agua, etc.). 

 

Planes de prevención específicos para las actividades principales, incluyendo: excavación, pavimentos, operación de 

maquinaria, obras en estructuras, operación de maquinaria y plantas, y demás rubros principales de la obra, 

incluyendo además detalles de ademados, andamios, y demás estructuras temporales a utilizarse. 

Planes que detallen los dispositivos de protección personal (chalecos, botas, anteojos, guantes, etc.) para los 

trabajadores involucrados en las distintas actividades de la obra. 
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Planes para la inspección del sitio de trabajo por personas competentes que incluya el tipo de reportes (informe) que 

se deben guardar, los resultados de la inspección y acciones correctivas a tomar. 

 

Organigrama de Seguridad 

La organización del seguimiento y control de lo requerido en el Estudio de Seguridad se regirá en la obra según el 

organigrama que se da a continuación.  

 

2.5.1. Comité de Seguridad e Higiene  

Cuando el número de trabajadores supere los cincuenta (50) trabajadores, incluidos los del Contratista y sus Sub-

contratistas, tanto en campo como en planteles y oficinas, debe constituirse en la obra un Comité de Seguridad e 

Higiene formado por un técnico calificado en materia de seguridad, representando a la Empresa Constructora, dos 

trabajadores pertenecientes a las categorías profesionales o de oficio que más intervengan a lo largo del desarrollo de 

la obra y un Ingeniero de Seguridad elegido por los conocimientos y competencia profesional en materia de 

Seguridad e Higiene. 

 

Las funciones de este Comité serán como mínimo las siguientes: 

-Reunión obligatoria, al menos una vez al mes. 

-Control y vigilancia del cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene estipuladas con arreglo al presente 

Estudio. 

-El Comité de Seguridad deberá comunicar sin dilación al contratante, mediante los anales correspondientes, las 

anomalías observadas en la materia que nos ocupa. 

-Caso de producirse un accidente en la obra, deberá notificarlo por escrito y de forma inmediata al contratante. 

-Posteriormente deberá estudiar las causas del accidente, notificando a la Empresa Constructora y al Contratante. 

 

2.5.2 Ingeniero de Seguridad 

Será el miembro del Comité de Seguridad que, delegado por el mismo, vigile de forma permanente el cumplimiento 

de las medidas de seguridad tomadas en la obra. 

 

Si en la obra no fuese necesario constituir un Comité de Seguridad, el Ingeniero de Seguridad será nombrado por el 

Contratista. 

 

Las funciones de este Ingeniero de Seguridad serán como mínimo las siguientes: 

-Deberá informar al Comité de Seguridad y a los Autores del Plan de Seguridad, de las anomalías observadas en la 

obra. 

-Será la persona encargada de hacer cumplir la normativa de Seguridad estipulada en la obra, para lo que deberá 

tener las facultades apropiadas, otorgadas por el Contratista. 

-La categoría laboral del Ingeniero de Seguridad será sólo subordinada al Ingeniero de Control de Calidad del 

Proyecto. 

-Para poder cambiar el Ingeniero de Seguridad durante el transcurso de la obra la Empresa Constructora deberá 

comunicarlo previamente al Comité de Seguridad y a la DGC con un plazo no inferior a quince (15) días previos a la 

fecha en que fuera a producirse el traslado. 

 

2.5.3 Informe de Accidentes y Deficiencias  

Deberán existir en obra, informes de accidentes y deficiencias que recogerán como mínimo los siguientes datos:  
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* Informe de Accidentes: Identificación de la obra 

 Día, mes y año en que se ha producido el accidente 

 Hora del accidente 

 Nombre del accidentado 

 Oficio y categoría profesional del accidentado 

 Domicilio del accidentado 

 Lugar de la obra en que se produjo el accidente 

 Causas del accidente 

 Consecuencias aparentes del accidente 

 Especificación sobre posibles fallos humanos 

 Lugar, persona y forma de producirse la primera cura 

 Lugar de traslado para hospitalización 

 Testigos del accidente 

 

* Informe de Deficiencias: Identificación de la obra 

 Fecha en que se ha producido la observación 

 Lugar de la obra en el que se ha hecho la observación 

 Informe sobre la deficiencia observada 

 Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión 

 

 Estadísticas 

Los Informes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra hasta su 

terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas 

dadas para subsanar las anomalías observadas. 

 

Los Informes de accidentes, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los Informes de deficiencias. 

Los índices de control se llevarán a un resumen mensual con gráficos, que permitan entender la evolución de los 

mismos con una somera inspección visual. 

 

No se considerará ni medición ni pago por esta actividad, por lo tanto, el Contratista deberá incluirlo en sus costos. 

 

SECCION 1.5 – CONTROL DE TRABAJO 

1.5.4 Replanteo 

Se agrega lo siguiente: 

Entre el Constructor, Supervisor y Cliente se deben dejar establecidos claramente los Bancos de Nivel y Referencias 

a utilizar en el proyecto. Se deberá entregar para su revisión y uso, una copia de toda la información que se ha 

utilizado en el trazado y marcaje de la obra. 

El costo de esta actividad deberá ser considerado en el precio unitario de cada actividad que requiera trazado y 

marcaje, siendo la misma verificada y aprobada por el Ingeniero antes de la ejecución de cada actividad. 

 

1.5 Extensión -Control del Material y Aceptación del Trabajo 

Descripción 

Para esta especificación se tomará lo establecido en la Sección 700. MATERIALES del Tomo 5 y la Sección 107. 

ACEPTACIÓN DEL TRABAJO del CA-2001. 

 

Ejecución 

Procedimientos para solicitar aprobación de requisitos contractuales. 

El Contratista, está obligado a someter a aprobación de SIT o de la dependencia u oficina que esta asigne, como 

parte de los trabajos comprendidos en esta partida, una serie de requisitos descritos en las siguientes secciones, tales 

como diseños de mezclas, ensayos de materiales a incorporar a la obra y planos de taller, entre otros; que servirán 

como instrumento de evaluación de los requisitos contractuales, así como de documentación y registro del 

cumplimiento de dichos requisitos. El procedimiento de aprobación y documentación de esta aprobación, de estos y 
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otros requisitos de calidad de la obra, será el siguiente: 

2.1.1 El Contratista presentará al Cliente una serie de Documentos de Aprobación de Requisitos Contractuales 

(DARC). El cliente dará su aprobación a dichos documentos a través de una revisión técnica efectuada por el 

Ingeniero. El lugar de entrega de los DARC será la oficina que el Ingeniero habilite para el proyecto, o el lugar 

designado por el Cliente. El Ingeniero comunicará al Contratista un nuevo lugar de entrega de los DARC, si por 

razones de fuerza mayor, este deba ser cambiado. El formato de los DARC se adjunta al final de esta Especificación 

Especial. 

 

2.1.2 En el lugar designado para la entrega de los DARC, el Ingeniero mantendrá actualizado un Registro de 

Entregas, que detalle las entregas de los DARC, y en los que se consignarán las fechas de entrega, la descripción del 

contenido, y la resolución de la solicitud de aprobación. El formato de este registro también incluye al final de esta 

Especificación Especial. 

 

2.1.3 Adicionalmente, también se muestra en forma ilustrativa un contenido sugerido de los DARC, el Contratista 

deberá prepara el mismo de acuerdo a los conceptos de obra de su Contrato. 

 

2.1.4 El Contratista designará a su Ingeniero de Control de Calidad, como el técnico responsable de la preparación y 

entrega de los DARC, así como la verificación de que el contenido de los mismos es conforme a los requisitos 

contractuales detallados en las especificaciones técnicas. Las responsabilidades adicionales del Ingeniero de Control 

de Calidad, se detallan en el apartado 2.2 siguiente. 

 

2.1.5 El Contratista entregará los DARC, con treinta (30) días calendario de anticipación al inicio de la ejecución de 

los trabajos involucrados, como mínimo. El Ingeniero podrán modificar este plazo si así lo estima conveniente en 

casos particulares. 

 

2.1.6 La aprobación de los DARC será efectuada por el cliente, a través del Ingeniero, quien efectuará una revisión 

técnica de los mismos, y efectuará todo esfuerzo razonable para dar un dictamen a la brevedad posible, luego de ser 

entregados dichos documentos. En caso de ser rechazado un DARC, el Ingeniero especificará las razones para su 

rechazo y las secciones de las especificaciones con las que no es conforme el DARC presentado. Esta información 

se incluirá en las secciones pertinentes del DARC, según el formato adjunto. 

 

No se permitirá el inicio de los trabajos involucrados en cada partida, si antes no han sido aprobados los DARC 

correspondientes a dichas obras. 

 

Sistema de Control de Calidad del Contratista 

El Contratista proporcionará y mantendrá un efectivo sistema de control de calidad que permita alcanzar los 

requisitos de construcción y calidad de materiales detallados en planos y especificaciones. Este sistema de Control 

de Calidad cumplirá con lo siguiente: 

2.2.1 El Contratista establecerá un Sistema de Control de Calidad (QCS por sus siglas en inglés) para realizar 

suficientes trabajos de inspección y ensayos de todas las partidas de la obra, incluyendo aquella porción de la obra 

realizada por sus Sub-contratistas, con el fin de asegurar la conformidad del trabajo realizado con los planos y las 

especificaciones técnicas pertinentes, en lo que respecta a materiales, mano de obra, procedimiento constructivo, 

acabado, rendimiento funcional, e identificación. Este control será establecido para todos los trabajos de 

construcción contenidos en el contrato, excepto donde los documentos contractuales requieran un control específico 

por parte de FHIS, mediante inspecciones, ensayos, auditorias u otros medios. El QCS incluirá específicamente, 

pero sin limitarse a; la topografía, la inspectoría y ensayos requeridos en las especificaciones técnicas y demás 

documentos contractuales. 

 

Debe recordarse que el objeto del sistema de control de calidad no es crear segmentos en la organización con 

propósitos divergentes, con un grupo encargado únicamente de la producción y otro de la calidad. El nivel de calidad 

requerido debe desarrollarse a través de la concientización de todos los miembros del personal, y su participación 

hacia el objetivo común de producir una obra de buena calidad en todos sus componentes. Esto se debe a que el 
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sistema de control de calidad solamente mide el nivel de calidad alcanzado, mientras que es el proceso de 

producción el responsable que se alcance o no este objetivo. El Contratista deberá seleccionar su personal de 

producción y diseñar sus procesos constructivos de forma que no existan fallas en el proceso de producción que 

resulten en un número excesivo de rechazos o reportes de “no conformidad”. De existir esta condición, solo cambios 

en el proceso pueden mejorar la calidad. 

 

Al diseñar el QCS, debe partirse del supuesto que se necesitará un programa de ensayos extenso en cada proceso, 

con muestreos frecuentes, al inicio de cada proceso. Si se determina que el proceso ha llegado a niveles de 

confiabilidad aceptables, se podrá disminuir la cantidad de ensayos, previa autorización del Ingeniero. Sin embargo, 

si posteriormente se producen desviaciones en los niveles de calidad, la frecuencia y el número de ensayos deberán 

ser aumentados a los niveles iniciales o los que determine el Ingeniero como necesarios. 

 

Si un proceso arroja un resultado de 5% de ensayos o inspecciones fuera de conformidad, el proceso se considera 

como bajo control y no serían necesarios ensayos adicionales, sino solamente medidas correctivas para el trabajo 

defectuoso. Si el nivel de trabajo rechazado aumenta al 10%, deberán prescribirse ensayos e inspecciones 

adicionales junto con las medidas correctivas correspondientes. Si el proceso arroja un porcentaje igual o superior al 

15% de trabajo defectuoso, deberá asumirse que el proceso posee fallas sistemáticas en su ejecución, por lo que el 

Contratista deberá tomar medidas para corregirlo, aún si esto implica la suspensión de dicho proceso mientras se 

implementan dichas medidas correctivas. 

 

2.2.2 El QCS del Contratista es el medio por el cual se asegura por sí mismo que su construcción es realizada de 

conformidad a los planos y documentos contractuales. Estos controles deberán ser los adecuados para cubrir todas 

las operaciones constructivas, incluyendo la manufactura de elementos prefabricados, y de procesos realizados por el 

Contratista y sus Sub-contratistas tanto dentro como fuera del sitio de la obra. Estos controles serán oportunos, así 

como congruentes con la secuencia constructiva de la obra. 

 

Los controles tendrán un mínimo de cuatro fases de inspección para todas las características definidas del trabajo, 

según se describe más adelante. 

 

Se definen las características del trabajo o características particulares, como las unidades en que se divide la obra, 

para efecto del control de calidad, es decir son los segmentos en que el Ingeniero asegurará la calidad de la obra. 

Estos segmentos pueden ser, a manera de ejemplo, lotes de material a incorporar a la obra, tramos de sub-rasante, 

tramos de terreno natural descapotado, zonas de terreno preparado para fundaciones, alcantarillas, tramos de cunetas, 

segmentos de estructuras, etc.  

 

Las fases de inspección son las siguientes: 

-Inspección Preparatoria. 

-Esta inspección debe ser realizada con anterioridad a cualquier trabajo a realizar en cualquier segmento o 

característica definida de la obra. Incluirá como mínimo, lo siguiente: 

-Una revisión de todos los requisitos contractuales. 

-Una comprobación para asegurarse que todos los materiales y/o equipo han sido ensayados, sometidos a aprobación 

y debidamente aprobados. 

-Una comprobación para asegurarse que los DARC correspondientes han sido sometidos a aprobación y han sido 

aprobados. 

-Una revisión para asegurarse que se han hecho los arreglos necesarios para realizar oportunamente todos los 

ensayos de control de calidad requeridos. 

-Una inspección del área donde se realizarán los trabajos, para asegurarse que todo el trabajo previo y/o preliminar 

ha sido completado. 

-Una inspección de los materiales y equipo, para asegurarse que son conformes a los planos de taller aprobados, o a 

las características contenidas en los DARC pertinentes, y que están disponibles y a la mano todos los materiales y 

equipo necesarios. 

-El Ingeniero Superintendente del Contratista será notificado con 24 horas de anticipación de la inspección 
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preparatoria. Dicha inspección y sus resultados deberán ser documentados en los registros de control de calidad del 

Contratista, según los requisitos de esta Especificación Especial. 

 

Al final de la inspección preparatoria, y una vez que se haya establecido el cumplimiento de todos los requisitos 

previos a la ejecución de la característica particular, incluyendo aprobación de los DARC, se efectuará una reunión, 

entre el Ingeniero de Control de Calidad, y el personal de producción del Contratista, incluyendo ingenieros, 

capataces y jefes de campo responsables de la característica particular, así como los Sub-contratistas involucrados. A 

esta reunión serán convocados el Ingeniero, sin embargo, no será necesaria su presencia para que la reunión se lleve 

a cabo. El propósito de la reunión será el definir al personal de producción, el proceso de control del trabajo a 

utilizar, las tolerancias permitidas, las medidas de seguridad e higiene laboral a observar, y otros temas que el 

Ingeniero o el Ingeniero de Control de Calidad consideren relevantes. 

 

Se definirán específicamente, como resultado de la Inspección Preparatoria, y en conformidad con el Plan de Control 

de Calidad (detallado más adelante), al menos los siguientes aspectos: 

I.- Puntos de Inspección: Hitos o puntos del proceso en los cuales se efectuará una inspección o ensayo de parte 

del Ingeniero de Control de Calidad o sus delegados, y que será tomado aleatoriamente durante el proceso. Ejemplos 

de estos puntos pueden ser tomas de muestras de agregados, tomas de muestras de material bituminoso, inspecciones 

de armaduras en proceso en estructuras, etc. 

 

II.- Puntos de Parada: Hitos o puntos del proceso en los cuales se efectuará una inspección o ensayo de parte del 

Ingeniero de Control de Calidad o sus delegados, y en los cuales el proceso no podrá seguir si no se obtiene un 

resultado satisfactorio de la inspección. Estos puntos podrían incluir, a manera de ejemplo: inspección y ensayo de 

tramos de sub-rasante afinada, inspección de trazo y niveles de alcantarillas, inspección del terreno de fundación de 

estructuras, inspección del moldeado terminado en estructuras, etc. En estos puntos, se indicará al Ingeniero, con al 

menos 24 horas de anticipación, la hora de las inspecciones y muestreos a realizar de parte del Ingeniero de Control 

de Calidad del Contratista. Aunque en principio, estas inspecciones deben ser realizadas en presencia del Ingeniero o 

sus delegados, si transcurridos quince (15) minutos de la hora especificada, dichos representantes no estuvieren 

presentes, las inspecciones, mediciones y muestreos se llevarán a cabo. 

 

III.- Puntos de Espera: Hitos o puntos del proceso en los cuales se efectuarán inspecciones, mediciones, 

muestreos o ensayos, de parte del Ingeniero de Control de Calidad o sus delegados, y en los cuales para que el 

proceso continúe, será indispensables un resultado satisfactorio de la inspección, y además la presencia del Ingeniero 

o sus delegados. Estos puntos incluyen, por ejemplo: la medición de cantidades de obra para pago, la inspección de 

tramos donde se colocará aglomerado asfáltico, la inspección de encofrados y armadura lista para recibir concreto 

estructural, inspección del trazo de obras de drenaje mayor y menor, inspección de niveles de desplante en 

estructuras, niveles de sobre-excavación, inspección de planos de taller y otros que el ingeniero especifique al 

Contratista. 

 

Siempre que se efectúen mediciones de cantidades de obra o porcentajes de avance, las mediciones se realizarán en 

conjunto, ya sea mediante la presencia de delegados del Ingeniero trabajando con las Cuadrillas de Topografía del 

Contratista, o mediante la presencia de delegados del Contratista trabajando con las Cuadrillas de Topografía del 

Ingeniero. Las mediciones se documentarán en un juego de libretas de topografía exclusivas para estimaciones. 

Estas libretas contendrán las mediciones de todo el trabajo realizado y sometido para pago, y serán firmadas por 

representantes del Contratista y del Ingeniero, al final de cada día de medición. 

 

Si se utiliza estación total, se incluirá en las libretas un croquis describiendo cada punto ocupado, y detallando los 

puntos tomados en forma de esquema de taquimetría en planta. Los datos crudos del colector de la estación, se 

descargarán en las computadoras del Ingeniero y en las del Contratista, a más tardar 24 horas después de haber 

finalizado la toma de datos o de finalizar una jornada de toma de datos, lo que ocurra primero. La descarga de datos 

de topografía en las computadoras del Ingeniero, se considerará también un punto de parada en el proceso. 
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Inspección Inicial. 

Esta inspección será llevada a cabo, tan pronto como una porción representativa de cada característica particular del 

trabajo ha sido completada, e incluirá: 

-Una evaluación de la calidad de la mano de obra a emplear y una revisión de los ensayos de control realizados, a fin 

de asegurar la conformidad con los requisitos contractuales, y que asegure que no se emplean materiales defectuosos 

o dañados,  

-Una revisión del trabajo realizado que asegure que no se han realizado omisiones y que el trabajo se ajusta a los 

requisitos de niveles, ubicaciones y dimensiones. 

-El Superintendente del Contratista será notificado con 24 horas de anticipación de la inspección inicial. Dicha 

inspección y sus resultados deberán ser documentados en los registros de control de calidad del Contratista, según 

los requisitos de esta Especificación Especial. 

 

Inspecciones de Seguimiento. 

Serán realizadas diariamente para asegurar que exista conformidad con los requisitos contractuales, incluyendo 

resultados de ensayos, hasta que sea completada la característica particular del trabajo. Dicha inspección y sus 

resultados deberán ser documentados en los registros de control de calidad del Contratista, según los requisitos esta 

Especificación Especial. 

 

Inspección de Terminación 

Cuando la obra sea completada, ya sea en su totalidad o por componentes, el Ingeniero de Control de Calidad del 

Contratista realizará una inspección de terminación de las obras, y desarrollará una lista de elementos o 

características no conformes con los planos o documentos contractuales. Este listado, será incluido en los registros 

de control de calidad del Contratista, según los requisitos de esta sección. Adicionalmente, incluirá la fecha estimada 

en la cual las deficiencias apuntadas estarán corregidas. El listado mencionado incluirá las deficiencias contenidas en 

los “Informes de No Conformidad” emitidos por el Ingeniero, que no hayan sido corregidas. Los “Informes de No 

Conformidad” estarán definidos en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad que tendrá bajo su responsabilidad el 

Ingeniero. 

 

El Ingeniero de Control de Calidad del Contratista realizará una segunda inspección de terminación de las obras, a 

fin de constatar que todas las deficiencias han sido corregidas, y notificará al Ingeniero Superintendente del 

Contratista y al Ingeniero. 

 

La inspección de terminación y cualquier corrección de las deficiencias encontradas, deberán llevarse a cabo dentro 

del plazo contractual de los trabajos en cuestión. 

 

2.2.3 El Contratista mantendrá registros actualizados en formatos que registren todas sus inspecciones y ensayos 

realizados y sometidos a aprobación. Este registro deberá tener como máximo, un atraso de un (1) día hábil. Estos 

registros incluirán la evidencia documental, fehaciente y objetiva, de lo siguiente:  

-Que han sido realizadas las inspecciones, mediciones y ensayos requeridos, detallando el número y tipo de 

inspecciones, mediciones y ensayos. 

-Los resultados de las inspecciones, mediciones y ensayos. 

-Naturaleza y dimensión de los defectos encontrados. 

-Causas de rechazo. 

-Acciones correctivas propuestas. 

-Acciones correctivas realizadas. 

 

El Contratista no construirá sobre ni ocultará, cualquier característica particular de la obra que contenga deficiencias 

que no hayan sido corregidas. No se autorizará el pago de esta porción de la obra, hasta que los defectos hayan sido 

satisfactoriamente corregidos, o se haya ejecutado una acción correctiva que cuente con el dictamen de conformidad 

del Ingeniero. 
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Los registros deberán contener documentación que incluya toda la obra inspeccionada y ensayada, tanto la porción 

que se encontró conforme a los requisitos contractuales, como la que no lo estaba.  

 

Los registros deben contener, adjunto a la última inspección de terminación, una declaración jurada del 

representante legal del Contratista, que haga constar que todos los suministros y materiales incorporados a la obra, 

están en total conformidad con lo requerido por los términos contractuales. 

 

El Contratista proporcionará al Ingeniero, diariamente, copias legibles de toda la documentación que se incluya en el 

registro del QCS del Contratista. Los registros incluirán todo lo correspondiente a toda la obra realizada desde la 

última entrega de registros del QCS al Ingeniero, y serán revisados por el Ingeniero de Control de Calidad y el 

Ingeniero Superintendente del Contratista. 

 

El Contratista documentará todos los procesos de inspección y ensayos especificados en las especificaciones 

técnicas. El Contratista tendrá estos registros a la mano y disponibles para su revisión por parte del Contratante, o su 

representante autorizado, a lo largo del plazo contractual y hasta que sea firmada la recepción definitiva del mismo. 

 

2.2.4 El Sistema de Control de Calidad del Contratista, deberá ser implementado mediante el establecimiento de una 

Unidad de Control de Calidad, dentro de la organización del Contratista, consistente en al menos lo siguiente: 

Un Ingeniero de Control de Calidad, cuya única responsabilidad será la de garantizar la conformidad de la obra con 

los planos y documentos contractuales. Este técnico deberá poseer al menos un título de Ingeniero Civil o 

equivalente y deberá estar contratado para laborar a tiempo completo en este contrato durante la duración total del 

mismo; adicionalmente, este técnico permanecerá físicamente en el lugar de la obra, durante la realización de toda la 

obra. El Ingeniero de Control de Calidad estará a cargo de toda la unidad de Control de Calidad, bajo las órdenes del 

Ingeniero Superintendente. El Ingeniero de Control de Calidad estará autorizado para girar instrucciones al personal 

de producción y estos deberán acatar dichas instrucciones como primera prioridad. También deberá estar autorizado 

para suspender cualquier proceso de producción que esté fuera de conformidad con los requisitos de calidad o 

seguridad de estos documentos o del plan de control de calidad. 

 

Equipo de Topografía: consistente en una o más cuadrillas completas, equipadas cada una, de preferencia con una 

estación total y juego de prismas, un nivel fijo electrónico, y equipo complementario. Todo el equipo deberá estar en 

perfectas condiciones de funcionamiento. 

 

Personal de Laboratorio, con la experiencia y el entrenamiento necesario para llevar a cabo todos los ensayos del 

plan de control de calidad. Con la aprobación del cliente, el Contratista podrá designar un laboratorio reconocido 

para efectuar los ensayos. En cualquier caso, el Ingeniero podrá efectuar auditorias sin previo aviso, para comprobar 

que los ensayos están siendo realizados de conformidad a la norma de ensayo especificada en los documentos 

contractuales. Esta auditoria revisará lo respectivo a la existencia y precisión del equipo de ensayo, así como los 

procedimientos y técnicas empleados por el personal de laboratorio, y la idoneidad del mismo. En caso que se 

encuentren deficiencias en los procedimientos, personal o equipo designado, el Contratista procederá a corregir las 

deficiencias encontradas, y se efectuarán auditorias adicionales a fin de constatar que las deficiencias han sido 

subsanadas. El costo de todas las auditorias adicionales, correrá por cuenta del Contratista, y será descontado de los 

pagos al mismo el cliente se reserva también el derecho de utilizar el equipo de laboratorio del laboratorio auditado, 

durante estas auditorías, a fin de comprobar su conformidad con las normas de ensayo utilizadas en el contrato, sin 

costo alguno para el proyecto. 

 

2.2.5 El Contratista deberá entregar al cliente, según los requisitos de las Condiciones Generales, un Plan de 

Control de Calidad, el cual contendrá una descripción del personal, los procedimientos, instrucciones, formatos y 

registros a ser utilizados. El Plan de Control de Calidad será actualizado periódicamente. Este documento incluirá 

como mínimo: 

-La organización técnica y operativa del QCS. 

-Lista del personal que llevará a cabo las labores de control de calidad. Este personal deberá estar debidamente 

calificado, y permanecer asignado tiempo completo al proyecto durante la duración del mismo. Deberán detallarse 
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nombres, cargos, experiencia y grado académico, tanto para la persona que estará al mando de este proceso, como 

para las personas a cargo de inspección y ensayos. 

-La autoridad y área de responsabilidad del personal de Control de Calidad. 

-Descripción del procedimiento de funcionamiento del laboratorio, incluyendo los siguientes aspectos: 

-Datos de calibración de las máquinas de ensayo a utilizar, incluyendo entre otras máquinas la de concreto 

hidráulico, Marshall, densímetros nucleares, etc. 

-Nombre y calificación del personal que realizará los distintos tipos de ensayos (terracerías, concreto hidráulico, 

material bituminoso, mezclas, etc.) 

-Una declaración firmada por el representante legal, en el sentido que el personal de laboratorio, a cargo del 

Ingeniero de Control de Calidad, posee: una copia de cada norma de ensayo a utilizar, los aparatos y máquinas de 

ensayo en buen estado necesarias para todos los ensayos a realizarse, copias de las últimas calibraciones realizadas, 

e instalaciones funcionales y adecuadas para la realización de los ensayos correspondientes. 

-Listado de los ensayos que el laboratorio del Contratista puede realizar y los que se sub-contratarán. 

-Métodos de las tomas de muestras y procedimientos de almacenamiento de las mismas. 

-Procedimientos o medidas de seguridad en la realización de ensayos y la operación de equipo de ensayo. 

-Procedimiento de documentación y lista de registros a llevarse durante la obra.  La lista de registros deberá incluir 

documentación para labores de trazo, inspección y ensayos de laboratorio, así como formatos de registro de los 

diferentes ensayos, mediciones e inspecciones. 

-Lista de materiales a ensayarse, normas de ensayos a realizar, lugar de toma de la muestra y frecuencia proyectada 

de los muestreos y ensayos. 

-Lista de procesos constructivos a controlarse, junto con labores de inspección y control a realizarse. Se deberá 

detallar el proceso constructivo de forma que se indiquen los puntos de espera, de inspección y de parada. 

-Lista de documentos (DARC) que serán sometidos a aprobación del Ingeniero, para cada proceso constructivo, 

según lo definido en esta Especificación Especial. 

 

Para cada proceso constructivo, el proceso de resolución de problemas propuesto para casos de posible “no-

conformidad” con las especificaciones u otros documentos contractuales. Este proceso deberá describir la 

participación del personal técnico del Contratista en el proceso de toma de decisiones para formular soluciones al 

conflicto antes mencionado. 

 

2.2.6 Antes del inicio de las operaciones de construcción, el Contratista se reunirá con el Ingeniero y 

representantes del cliente, y discutirá su Sistema de Control de Calidad (QCS). La reunión deberá desarrollar un 

entendimiento mutuo relativo a los detalles del sistema, incluyendo: 

-Los formatos a utilizarse para el registro de ensayos, mediciones, e inspecciones. 

-Administración del sistema. 

-Interrelación del Contratista y el Ingeniero en el QCS 

-Compatibilización del QCS con el plan de Aseguramiento de la Calidad del Supervisor. 

 

Se preparará y firmará un Acta de la reunión, detallando los puntos tratados y los acuerdos alcanzados. Estos 

acuerdos y su documentación de respaldo y detalle formarán el Esquema Director de la Calidad. Deberá presentarse, 

antes del inicio de los trabajos de construcción, dicho Esquema Director de la Calidad, documento que deberá 

recoger por medio de acta de reunión, los procedimientos de coordinación, inspección e interface a utilizarse en la 

obra por parte del Contratista y del Ingeniero, a fin de hacer congruente el Sistema de Control de Calidad del 

Contratista, con el Plan de Supervisión de Obra y Manual de Procedimientos del Ingeniero, todo conforme a los 

requisitos de estas Condiciones Técnicas y demás Documentos Contractuales. El esquema Director de la Calidad se 

actualizará a solicitud del Ingeniero. 

 

2.2.7 A menos que exista autorización escrita del cliente, no se iniciarán operaciones de construcción o 

elaboración de prefabricados, hasta que el Plan de Control de Calidad sea aprobado en su totalidad. Tampoco podrá 

efectuarse ningún pago en concepto de estimaciones hasta que dicho Plan de Control de Calidad sea aprobado en su 

totalidad. 
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2.2.8  Si durante el desarrollo de la obra, existen deficiencias que indiquen que el Sistema de Control de Calidad, 

su personal, inspecciones, ensayos y/o registros no son adecuados, se tomarán las acciones correctivas que sean 

necesarias, según lo indique el Ingeniero. 

 

2.2.9 El Contratista notificará por escrito al Ingeniero, de cualquier cambio propuesto para el Sistema de Control 

de Calidad. No se implementará ningún cambio en dicho sistema sin la previa autorización escrita del Ingeniero. 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE REQUISITOS CONTRACTUALES (DARC) 

 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE REQUISITOS CONTRACTUALES (DARC)  

No. Correlativo: 

 

Fecha de Entrega: 

 

Recibió: 

 

Se solicita resolución para fecha: 

 

PROYECTO: No. de Contrato: 

Constructor: Supervisor: 

Partida: 

Descripción breve del requisito contractual relevante: 

Tipo(s) de Ítem: 
Documento 

 

Plano 

 

Muestra 

 

Ensayo 

 

Otro 

 

Descripción de los Ítem: 

(anexe cada ítem a esta hoja, marcando cada ítem con el No. correlativo de este DARC) 

Resolución: 

Aprobada      

 

No conforme    

Sección de los documentos con los que no es conforme 

(si hay rechazo): 

 Firma: Sello: 

Revisión técnica 

efectuada por: 

Fecha de revisión: Fecha de entrega de 

resolución: 

Recibió resolución: 

    

Listado de aspectos encontrados de no conformidad con los requisitos contractuales: 

(Si el espacio no es suficiente anexe las hojas que sean necesarias) 
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FORMATO DEL REGISTRO DE ENTREGA 

 

REGISTRO DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS DE APROBACIÓN DE REQUISITOS 

CONTRACTUALES (DARC)  

PROYECTO: 

 

No. de Contrato: 

 

Constructor: 

 

Supervisor: 

 

No. 

Correlativo 

del DARC 

Fecha de 

Entrega para 

revisión: 

Recibió: 

(Nombre y 

firma) 

Fecha para la 

que se solicita 

resolución: 

Fecha de 

Entrega de la 

Resolución: 

Recibió resolución: 

(Nombre y Firma): 
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FORMATO DEL REGISTRO DE INSPECCIÓN  

 

REPORTE DEL SISTEMA DE CONTROL 

DE CALIDAD DEL CONTRATISTA 

1. Fecha: 

 

2. Reporte No.: 

 

3. PROYECTO: 

 

4. No. de Contrato: 

 

5. Constructor: 

 

6. Supervisor: 

 

7. Clase de Clima: 8. Temperatura: 9. Precipitación: 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

  ºC  mm 

10. TRABAJO REALIZADO HOY: (indique la ubicación tipo de trabajo y encargado de producción) 

11. CLASE DE INSPECCIÓN: 

Preparatoria  Inicial  De seguimiento  

12. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN: (describa el trabajo satisfactoriamente completado y las 

deficiencias encontradas) 

13. ENSAYOS REQUERIDOS POR EL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD, ENSAYOS 

EJECUTADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

14. INSTRUCCIONES VERBALES RECIBIDAS: (Liste los comentarios o instrucciones del 

Supervisor, la DGC o sus delegados, respecto a la calidad de la obra, y las acciones a llevar a cabo) 

15. COMENTARIOS: (describa los errores o incongruencias detectadas en los planos o 

especificaciones, así como también describa la calidad de materiales recibidos, labores de inspección 

fuera del sitio del obra y atrasos o adelantos con respecto al programa de trabajo, y otros detalles que 

considere relevantes) 

16. SEGURIDAD E HIGIENE: (Describa cualquier infracción al plan de seguridad e higiene o a las 

instrucciones del Supervisor acerca de la seguridad e higiene industrial) 
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17. CERTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: 

Certifico que el presente reporte es completo y correcto, y que los materiales y mano de obra 

suministrados, así como el trabajo realizado, y los ensayos de materiales llevados a cabo durante el 

período cubierto por este reporte, están en estricta conformidad con los planos y especificaciones, 

excepto por las porciones descritas en los numerales anteriores de este reporte. 

Firma: 

  

 

Ingeniero de Control de Calidad 

Instrucciones Generales: 

NOTA 1: llene cada numeral del formato, utilizando hojas adicionales, si se requiere de más 

espacio 

NOTA 2: clases de clima 

 

A: 
No hubo interrupciones debido 

al clima de hoy 
D: 

Las labores fueron interrumpidas en su 

totalidad debido a los efectos del clima de 

la jornada anterior 

B: 

Las labores fueron 

interrumpidas en su totalidad 

debido a los efectos del clima 

de hoy 

E: 

Las labores fueron interrumpidas 

parcialmente debido a los efectos del 

clima de la jornada anterior 

C: 

Las labores fueron 

interrumpidas parcialmente 

debido a los efectos del clima 

de hoy 

F: 
Otro (describa): 

_______________________________ 
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CONTENIDO SUGERIDO DE LOS DARC 

[el Contratista deberá preparar su DARC de acuerdo a los conceptos de obra de su Contrato] 

 

Contenido de los Documentos de Aprobación de Requisitos Contractuales: 

Estabilización de Sub-Rasante 

Resultados de ensayos del material sin estabilizar (CBR, Límites y Proctor) 

Resultados de ensayos del material estabilizado con distintos porcentajes de cal (CBR, Límites y 

Proctor) 

Identificación de tramos a estabilizar y reporte de visita de campo efectuada en conjunto con el 

Supervisor para verificar esta lista 

Dosificación de cal o cemento a utilizar en los distintos tramos  

 Base de Grava Triturada 

Ubicación de bancos a explotarse 

Reporte de visita de campo en conjunto con el Supervisor para inspeccionar estos bancos 

Resultados de ensayos de laboratorio de la base triturada: Granulometría, desgaste, límites, equivalente 

de arena, Proctor modificado, CBR 

Base de Grava-Cemento 

Ubicación de bancos a explotarse 

Reporte de visita de campo en conjunto con el Supervisor para inspeccionar estos bancos 

Reporte de tomas de muestras en conjunto con el Supervisor para estos bancos 

Resultados de ensayos de laboratorio del agregado triturado: Granulometría, desgaste, límites, 

equivalente de arena, Proctor modificado, caras de fractura, CBR, sanidad, grumos de arcilla y 

partículas deletéreas (AASHTO T-211). 

Fórmula de trabajo 

Resultados de ensayos de laboratorios de la fórmula de trabajo: compresión a 7 días y Proctor 

modificado 

Riegos Bituminosos 

Certificación del fabricante del material bituminoso a emplear 

Resultados de ensayos de Granulometría del material de secado 

Procedimiento de aplicación: equipo a utilizar, temperatura de aplicación, temperatura de 

almacenamiento, distancia entre boquillas del distribuidor, tramos a regar y la secuencia de esos 

tramos. 

Aglomerado Asfáltico en Caliente 

Reporte de muestro de ligante bituminoso según AASHTO T 40 

Resultados de ensayos del ligante bituminoso, con y sin aditivo: ductilidad, punto de llama, solubilidad 

en tricloruetileno, penetración, película delgada. 

Curva de viscosidad – temperatura del ligante bituminoso, con y sin aditivo. 

Temperatura de almacenamiento y mezclado del ligante bituminoso. 

Resultados de ensayos del agregado grueso: caras de fractura, Desgaste de Los Ángeles. 

Resultados de ensayos del agregado fino: equivalente de arena 

Resultados de ensayos del “filler”: granulometría y equivalente de arena 

Resultados de ensayos de la mezcla de trabajo antes de añadir el asfalto (áridos en frío): grumos de 

arcilla y partículas deletéreas (AASHTO T-112), granulometría. 

Detalles de la fórmula de trabajo y ensayos de respaldo,  

Resultados de ensayo inmersión – compresión (o estabilidad residual) de la mezcla de trabajo 

Certificación del fabricante del Aditivo 

Dosificación del Aditivo. 

Programa de pavimentación, incluyendo frentes a trabajar, duración de actividades, programa de 

equipo de pavimentación y trituración, etc. 

Resultados de los ensayos del tramo de prueba: Densidad, contenido de asfalto, granulometría. 

Resultados de la inspección de acabado del tramo de prueba 
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Contenido de los Documentos de Aprobación de Requisitos Contractuales: 

Tratamiento Bituminoso Superficial 

Certificación del fabricante del material bituminoso a emplear 

Resultados de ensayos de Granulometría del material de secado 

Resultados de ensayos de los agregados: Desgaste de Los Ángeles, sanidad, caras fracturadas, 

granulometría. 

Procedimiento de aplicación: equipo a utilizar, temperatura de aplicación, temperatura de 

almacenamiento, distancia entre boquillas del distribuidor, tramos a construir y la secuencia de esos 

tramos. 

 

CAPÍTULO II: DETALLES DE LA CONSTRUCCIÓN 

 SECCIÓN 200 – MOVIMIENTO DE TIERRA 

SECCION 201: DESMONTE Y DESBROZO 

201.01 Descripción 

Se mantiene conforme a la especificación 201.01 del Manual de Carreteras–Tomo 5  

 

201.02 Construcción 

Agregar lo siguiente: 

Todo el equipo a utilizar para el acarreo de desechos resultantes, que circule sobre la carretera principal, caminos 

secundarios o vecinales con presencia de peatones o zonas pobladas deberá utilizar toldos debidamente aprobados 

por el Ingeniero. El operador de este equipo deberá contar con el equipo de seguridad mínimo (chaleco y casco). El 

Ingeniero tendrá la potestad de rechazar cualquier equipo que no cumpla con los requerimientos mínimos de 

seguridad o que presente desperfectos mecánicos.  

 

En áreas situadas fuera de los límites de excavación y de terraplenado, todo tronco u objeto sólido no perecedero, 

será recortado a no más de quince centímetros (15 cm.) sobre la superficie del terreno natural. 

 

Se deberá evitar, en todo lo posible, la quema de materiales, pero si hay necesidad de quemar material perecedero y 

lo aprueba el Ingeniero, la operación deberá estar bajo la dirección y cuido constante de un vigilante competente y 

realizada siempre de tal manera que la vegetación aledaña, las propiedades adyacentes o toda cosa que esté 

designada a permanecer dentro del Derecho de Vía, no resulte perjudicada.  

 

En toda quema el Contratista deberá hacer uso de procedimientos de quema de alta intensidad (es decir, 

incineradores, montones elevados, quema en hoyos y zanjas con aire forzado, etc.) que producen un quemado 

intenso con pequeña o poco visible emisión de humo durante el proceso de quema. A la conclusión de cada sesión 

de quemado, el fuego deberá ser completamente extinguido de tal manera que no queden escombros ardiendo. 

 

Las ramas bajas colgantes, así como aquellas enfermas o de mal aspecto, en árboles o arbustos que han sido 

designados para quedar en su lugar, deberán ser podadas de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero. Las ramas 

de árboles que se extiendan sobre la calzada de la vía, deberán ser podadas a fin de que dejen una altura libre de seis 

metros (6.00 m.) sobre la superficie de la calzada mencionada. La poda deberá ser hecha por obreros especializados 

y de conformidad con prácticas aprobadas. 

 

El diámetro de los árboles será medido a una altura de un metro y cuarenta centímetros (1.40 m.) sobre el terreno.  

Los árboles que midan menos de 10 centímetros de diámetro, no serán medidos para fines de pago (Abra Selectiva). 

Los tocones a ser removidos por pago específico serán medidos tomando el diámetro promedio al nivel del corte. 

 

 

 

 

 

Más de 10 cm hasta 

90 cm
Pequeño

Más de 90 cm Grande

Medida del Diámetro a una Altura de 1.40 m. Sobre el Terreno
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201.03 Medición 

Agregar lo siguiente: 

El corte de árboles se pagará por unidad de árbol removido según tabla del apartado anterior 

 

201.04 Forma de Pago 

Agregar lo siguiente: 

El pago será la plena compensación por el suministro de mano de obra, herramientas, equipos y cualquier otra 

provisión o actividad conexa necesaria para la completa ejecución de esta actividad. Este precio incluye la carga, 

acarreo y descarga de los desechos, árboles, troncos y vegetación resultantes hasta el sitio del botadero aprobado por 

el Ingeniero y será efectuado bajo los conceptos siguientes: 

 
 

SECCIÓN 203: EXCAVACIÓN Y TERRAPLÉN 

203.01 (A) Descripción 

Se agrega lo siguiente: 

Las superficies deberán ser conformadas y niveladas en cumplimiento de los criterios de aceptación detallados en 

planos previo a la colocación de la siguiente capa. 

 

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, serán utilizados, en la medida de lo posible, en la 

formación de terraplenes, capas de estructura, hombros y en todo otro lugar de la obra indicado en los planos o por 

el Ingeniero. Todos los productos de la excavación que no sean utilizados serán dispuestos en forma conveniente en 

lugares de depósito aprobados por el Ingeniero. 

 

Los depósitos de materiales deberán tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios en propiedades vecinas, ni 

alterar el paisajismo. 

 

203.03 (A) Descripción 

Se agrega lo siguiente: 

Los materiales recuperados producto de las excavaciones y que se utilicen para la conformación de los terraplenes se 

deberán realizar bajo las especificaciones correspondientes. Los materiales que sean utilizados en otras actividades 

como las capas de las estructuras de pavimentos deberán ser clasificados y ensayados en laboratorio haciendo uso de 

estabilizaciones mecánicas, físicas o químicas para el aprovechamiento de estos. 

 

Antes del comienzo de esta actividad, el Contratista deberá presentar un Plan de Manejo Ambiental del Banco de 

Préstamo dentro del cual deberá contar con un plan de explotación revisado por el Supervisor, contar con el permiso 

de explotación emitido por la entidad competente (INHGEOMIN), contar con el acuerdo ministerial de FHIS, contar 

con el plan de cierre del banco de préstamo, constancia de aceptación de las condiciones del terreno emitido por el 

propietario y contar con el cierre oficial del banco de préstamo una vez terminada la fase de ejecución.  

 

Incluye el préstamo selecto para construir las diferentes capas del terraplén, capa de sub rasante para conformar la 

plataforma de diseño propuesta en los planos o lo dispuesto por el Ingeniero. 

 

203.01 (G) Forma de pago 

Se agrega lo siguiente: 

El uso de volquetas u otro equipo para cubicar el material de excavaciones o para rellenos o sustitución NO tiene 

ninguna validez para el control y pago 

 

203.02 (B) Materiales  

Se agrega lo siguiente: 

En caso de requerir materiales de aporte de banco de préstamo deberán cumplir con los requerimientos de 

Código Descripción Unidad de Medida

201(1) Desmonte y Desbrozo ha
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construcción según la capa donde serán utilizados, sea para completar volumen de material a estabilizar o no. Para 

esto se ejecutará el control especificado en cada sección que aplique según la capa en construcción y deberá cumplir 

con lo establecido en la sección 703.04 Agregados para capas de base, subbase y capas de superficie. 

 

203.02 (F) Forma de pago 

Se agrega lo siguiente: 

Este precio incluye la recolocación del material orgánico producto de la cubierta vegetal del desmonte y desbrozo 

que pueda ser utilizado para revegetar la zona explotada del banco de préstamo. 

 

El pago de terraplén con material de banco de préstamo se realizará por metros cúbicos (m3) a precio unitario 

establecido en el contrato. Dicho precio incluye el pago del desmonte y desbrozo, la obtención del material, 

procesado y fabricación, la carga y transporte hasta una distancia de acarreo libre de 600m y toda la mano de obra, 

equipos, herramientas, insumos y cualquier otra provisión o actividad conexa necesaria para la completa ejecución 

de esta actividad en la forma y calidad requerida. 

 

El precio será único, cualquiera que sea la zona del relleno y el material empleado, salvo indicación contraria. 

 

Las cantidades aceptadas, medida de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, serán pagadas al precio de 

contrato por unidad de medida para los siguientes conceptos:  

 
 

SECCIÓN 205: ACARREO ADICIONAL 

205.01 Descripción 

Se modifica lo siguiente:  

Se establece que la distancia de acarreo libre es la distancia especificada que deberá transportarse el material que 

será transportado sin compensación adicional. La distancia de acarreo libre es de 600 metros para la Excavación 

Común, 600 metros para la Construcción de Terraplén con Material de Préstamo y de 1,500 metros para la 

Excavación en Roca. 

 

205.02 Medición 

Se mantiene conforme a la especificación 205.02 del Manual de Carreteras–Tomo 5  

 

205.03 Forma de Pago 

Se mantiene conforme a la especificación 205.03 del Manual de Carreteras–Tomo 5  

 
 

SECCIÓN 206: EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS 

206.01 Descripción 

Se agrega lo siguiente:  

Esta actividad abarca la excavación y relleno de ser necesario, en cabezales, tragantes, cajas puente, muros y 

cualquier estructura complementaria al sistema. 

 

Se excluyen de esta actividad las excavaciones y rellenos correspondientes a la instalación de tuberías de los 

sistemas de drenaje del proyecto; dichas actividades se contemplan en el apartado 603 – ALCANTARILLAS DE 

TUBO Y DESAGÜES DE AGUA PLUVIAL.  

 

206.04 Utilización de los materiales excavados 

Se agrega lo siguiente:  

Código Descripción Unidad de Medida

203(1) Excavación General m³

203(2) Construcción de Terraplenes, Material de Préstamo m³

Código Descripción Unidad de Medida

205(1) Acarreo Adicional m3-km
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El material producto de la excavación debe colocarse a un mínimo de 60cm de la orilla del zanjo y la altura del 

montículo no deberá ser mayor a 1.25 m., para evitar que la carga no produzca derrumbes en la zona o colocarlo 

donde el Supervisor lo disponga con el sumo cuidado de proteger el material en el caso de que se reutilice para el 

mismo relleno, de ser necesario deberá colocar toldos para su protección y en caso que por descuido del contratista 

no se pueda reutilizar, el contratista deberá reponer este mismo con material granular fino a su cuenta y riesgo sin 

costos adicionales para el proyecto, caso contrario deberá suministrar el equipo, mano de obra, carga, transporte, 

descarga  para retirar el material  proveniente de la excavación en las áreas de depósito (botaderos). 

 

206.08 Métodos de medición 

Se mantiene conforme a la especificación 206.08 del Manual de Carreteras–Tomo 5  

 

206.11 Forma de pago 

Se agrega lo siguiente: 

La actividad se pagará por metro cúbico (m3) excavado y relleno de ser necesario, en cabezales, tragantes, cajas 

puente, muros y cualquier estructura complementaria al sistema (este renglón de pago no contempla excavaciones en 

zanjas para tubería), el cual constituirá la compensación total por el suministro toda la mano de obra, equipos, 

herramientas, operaciones conexas (como el apuntalamiento, entre otras) y cualquier otra provisión o actividad 

conexa necesaria para la completa ejecución de esta actividad.  

 

En este pago se incluye el botado del material sobrante producto de la excavación si el Ingeniero considera que el 

material extraído es de mala calidad para su posterior relleno. 

 

 
 

SECCIÓN 300 – BASES Y SUBBASES 

SECCIÓN 304: BASE O SUBBASE GRANULAR 

304.01 Descripción 

Se mantiene conforme a la especificación 304.01 del Manual de Carreteras–Tomo 5  

 

304.02 Materiales 

Se agrega lo siguiente: 

Para las distintas capas se le deberá dar prioridad al uso de materiales existentes, resultante de las excavaciones o 

cortes mediante la clasificación, diseño y estabilización mecánica, física o química representando beneficio para el 

proyecto.  

 

304.03 Requerimientos constructivos 

Se agrega lo siguiente: 

(G) Criterios de aceptación 

Las sub bases serán aceptadas densidad no menor que el 95% de la densidad máxima determinada por la norma 

AASHTO T 180, y sobre este mismo parámetro será determinado el CBR mínimo según planos de diseño.  

 

Las bases trituradas serán aceptadas densidad no menor que el 98% de la densidad máxima determinada por la 

norma AASHTO T 180, y sobre este mismo parámetro será determinado el CBR mínimo según planos de diseño.  

 

304.04 Medición 

Se mantiene conforme a la especificación 304.03 del Manual de Carreteras–Tomo 5  

 

304.05 Forma de pago 

Se agrega lo siguiente: 

Se efectuará por metro cúbico (m3) al precio unitario contemplado en el contrato de construcción. El pago será la 

Código Descripción Unidad de Medida

206(3) Excavación y Relleno para otras Estructuras m³
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plena compensación por explotación, excavación, clasificación, transporte, mezclado, humedecido, y las 

herramientas, equipos y cualquier otra provisión o actividad conexa necesaria para la completa ejecución de esta 

actividad. 

 

 
 

SECCIÓN 308: CAPA DE BASE TRATADA CON CEMENTO 

308.01 Descripción 

Se mantiene conforme a la especificación 308.01 del Manual de Carreteras–Tomo 5  

 

308.02 Requerimientos constructivos 

Se agrega lo siguiente: 

Se determina el uso de esta especificación para cualquier capa de la estructura del pavimento, la especificación no se 

limita a capas de Base. 

 

La granulometría de la capa a estabilizar se establece en la Sección 700. Materiales. Para capas de soporte para 

Concreto Hidráulico se adicionará que el material tenga menos de 10% de finos (Material que pasa la malla #200). 

Los trabajos iniciarán solamente después de que el diseño de la mezcla esté aprobado. Para su elaboración, será 

necesario realizar muestreos representativos de los tramos que se deben estabilizar, con la finalidad de determinar la 

cantidad de cemento y su tipo a utilizar en la estabilización. 

 

G) Criterios de Aceptación 

El porcentaje de cemento a agregar al material existente o material de aporte será previamente definido en 

laboratorio con la fórmula de trabajo y deberá ser el contenido mínimo que permita construir el espesor defino en los 

planos hasta alcanzar una resistencia mínima a la compresión (mínimo 3 probetas) a los 7 días de 15 kg/cm². Este 

porcentaje definido en laboratorio prevalece del porcentaje expuesto en los planos del diseño. 

 

308.03 Medición 

Se modifica lo siguiente: 

La unidad base será el metro cúbico de la capa de material mezclado con cemento y terminado, con aproximación de 

dos decimales, debidamente construidos por el contratista y aceptados por la Supervisión. El volumen será calculado 

por procedimientos analíticos. Para el cálculo, la dimensión longitudinal debe ser la realmente cubierta por la capa; 

la dimensión transversal debe ser el ancho de la calzada de acuerdo a la sección aprobada por la Supervisión, medida 

previa a la colocación del material y el espesor ordenado por la Supervisión. El Contratista está obligado a colocar el 

espesor ordenado, de no ser así, deberá completarlo por su cuenta hasta alcanzar el espesor requerido. 

 

308.04 Forma de pago 

Se modifica lo siguiente: 

Sera en base al precio unitario del m3 de material, escarificado, colocado, compactado y afinado con material existe 

o de aporte y mezclado con el cemento medidos como se indica anteriormente, e incluye humedecer, mezclar con 

cemento y compactar este material mejorado y por toda la mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos 

necesarios para completar este concepto.  

 

  

Código Descripción Unidad de Medida

304(1) Sub-Base Granular Estabilizada con Cemento m³

Código Descripción Unidad de Medida

308(2) Suministro y Colocación de Cemento GU (saco 42.50 Kg) Bolsa
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SECCIÓN 500 – PAVIMENTO RÍGIDO 

SECCIÓN 501: PAVIMENTO DE HORMIGÓN CEMENTO PORTLAND 

501.01 Descripción 

Se mantiene conforme a la especificación 501.01 del Manual de Carreteras–Tomo 5  

 

501.03 Requerimientos constructivos 

Se agrega lo siguiente: 

 

G) Mezcla de Hormigón 

El contenido mínimo de cemento en la mezcla será de 480kg/m3. 

En caso de utilizar aditivos, estos ya deberán estar incluidos en los diseños de mezcla, así como los ensayos de 

soporte. También se deberá mostrar justificaciones técnicas de su uso.  

 

I) Colocación del Hormigón 

El control de calidad del concreto será en referencia a su Módulo de Rotura MR, a los 28 días de 42.18 kg/cm² (600 

PSI). 

Se permite realizar el control por Ensayos de Compresión Simple determinando un factor de correlación de manera 

estadística y manteniendo los componentes de la fórmula de trabajo ensayada.  

El aserrado de juntas se realizará con disco entre 2 y 2.5 mm en un tercio del espesor del pavimento colocado (1/3e). 

En caso de satisfacer esta condición las juntas deberán ser selladas a cuenta del Constructor.  

 

501.04 Medición 

Se modifica lo siguiente: 

El concreto hidráulico aceptado por el Ingeniero, habiendo cumplido los requisitos de calidad establecido, será 

medido en metros cúbicos (m3). El ancho se medirá horizontalmente incluyendo el sobre ancho permitido en las 

curvas. La longitud debe medirse horizontalmente a lo largo de la línea de centro de la carretera. Los espesores son 

los especificados en los planos para cada caso en particular. 

 

501.04 Forma de pago 

Se modifica lo siguiente: 

El pago se hará al precio unitario de contrato por metro cúbico (m3), ajustado de acuerdo a lo establecido en las 

tolerancias de los espesores, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificación y aceptada a satisfacción del 

Ingeniero. 

 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos de adquisición, obtención de permisos y derechos de explotación o 

alquiler de las fuentes de materiales y el descapote y la preparación de las zonas por explotar. Deberá cubrir, 

también, todos los costos de explotación de las fuentes de materiales; la selección, trituración, eventual lavado y 

clasificación de los materiales pétreos; el suministro, almacenamiento, desperdicios, cargado, transporte, descargue 

y mezcla de todos los materiales constitutivos de la mezcla cuya fórmula de trabajo se haya aprobado, incluidos los 

aditivos; el suministro, almacenamiento, desperdicios, cargado, transporte, descarga y colocación de las varillas de 

unión, incluyendo el valor de los elementos de soporte si fuese necesario, aserrado y materiales para el sello de todas 

las juntas según lo contemple el proyecto; el transporte del concreto al sitio de los trabajos, su colocación y vibrado, 

el acabado superficial y el curado requerido; las instalaciones provisionales; los costos de arreglo o construcción de 

las vías de acceso a las fuentes de materiales; la adecuación paisajística de las fuentes para recuperar las 

características hidrológicas superficiales al terminar su explotación; la fase de experimentación; la señalización 

preventiva de la vía y el ordenamiento del tránsito público durante la realización de las obras y el período de curado, 

la demolición, retiro y disposición de las losas rechazadas y; en general toda la mano de obra, equipos y 

maquinarias, herramientas y cualquier otra provisión o actividad conexa necesaria para la completa ejecución de esta 

actividad. No se efectuará ningún pago adicional por pavimento que tenga un promedio de espesor en exceso del 

especificado para la obra en particular. 
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SECCIÓN 600 – CONSTRUCCIONES CONEXAS 

SECCIÓN 601: HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

DESCRIPCIÓN 

601.01 Extensión 

Se modifica lo siguiente: 

Este trabajo consiste en la construcción cabezales de entrada y salida, tragantes o estructuras de captación, con una 

mezcla de Concreto Clase B y Piedra en obras de drenaje (captaciones, alcantarillas, cajas, etc.) y obras de cierres de 

hombros en el apartado de pavimentos según detalles indicados en los planos de construcción o como fuesen 

ordenados por el Ingeniero, de conformidad razonablemente ajustada a las alineaciones, pendientes, dimensiones, 

longitud y diseño. 

 

601.02 Tipos y composición del hormigón 

B) Composición del hormigón 

Se modifica lo siguiente:  

La relación de los materiales será de 60% concreto y 40% piedra. La resistencia mínima del concreto utilizado en 

esta actividad deberá ser igual o mayor a 180 kg/cm2 (2,500 psi) a los 28 días y el tamaño máximo de las piedras 

será de 15 cm o un tercio de la sección menor (1/3). 

 

En la construcción de Cajas Puente El valor de f´c del concreto en Compresión Simple a los 28 días será 210 kg/cm². 

 

En la construcción de Cierre de Hombros el valor de f´c del concreto en Compresión Simple a los 28 días será 

105.46 kg/cm². 

 

601.14 Método de medición 

Se mantiene conforme a la especificación 601.14 del Manual de Carreteras–Tomo 5 

 

601.15 Formas de pago 

Se agrega lo siguiente: 

El pago de la actividad de cierre de hombros será realizado mediante la partida contractual descrita en el cuadro 

inferior como 601(10) para concreto de baja resistencia. 

 

El pago del acero de refuerzo será realizado mediante la partida contractual correspondiente para el componente de 

obras de drenaje mayor. 

 
 

SECCIÓN 603: ALCANTARILLAS DE TUBO Y DESAGÜES DE AGUA PLUVIAL 

603.01 Descripción 

Se mantiene conforme a la especificación 603.01 del Manual de Carreteras–Tomo 5  

 

603.02 Materiales 

Se agrega lo siguiente: 

Se deberá proporcionar las interconexiones entre los elementos de tubería, piezas especiales, cabezales y obras 

complementarias de acuerdo a las longitudes, líneas y pendientes indicadas en los planos o como lo indique el 

Ingeniero. 

Código Descripción Unidad de Medida

501(1) Pavimento de Hormigón (MR=600 PSI, e=15 cm) m³

Código Descripción Unidad de Medida

601(3) A Cuneta Rectangular en Zona Urbana (A=0.70m H=0.71m) m

601(3) B Hormigón Estructural Clase B para Tapadera en Canal m²

601(3) C
Hormigón Estructural Clase B para Tapadera en Canal con 

Agujeros de 2"
m²
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603.04 Asiento 

Se modifica lo siguiente: 

Esta actividad consiste en la construcción de alcantarillas, mediante el suministro e instalación, de tubería del 

diámetro y material especificado en los planos, sobre una zanja previamente excavada, incluyendo las labores 

necesarias para la preparación de la superficie de asiento de un espesor de 50 cm por debajo del nivel de cimentación 

como mínimo. 

 

603.10 Medición 

Se mantiene conforme a la especificación 603.10 del Manual de Carreteras–Tomo 5  

 

603.11 Forma de Pago 

Se agrega lo siguiente: 

El pago de esta actividad será realizará por metro (m) de tubería instalado y aprobado por el Ingeniero al precio 

unitario establecido en el contrato. El precio será la compensación plena por el suministro e instalación de la tubería, 

todos los materiales necesarios para el adecuado funcionamiento, acomodo y asiento hasta una profundidad de 50 

cm por debajo del nivel de cimentación establecido en los planos, instalación de la tubería en el sitio, empalmes, 

elementos especiales, pruebas hidrostáticas o pruebas que no existan fugas y relleno hasta nivel de subrasante. 

Además, debe incluir toda la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, señalización de seguridad y cualquier 

otra provisión o actividad conexa necesaria para la completa ejecución de esta actividad. 

 
 

SECCIÓN 604: POZOS DE INSPECCIÓN, TRAGANTES, ACCESO Y RESUMIDEROS 

604.01 Descripción 

Se mantiene conforme a la especificación 604.01 del Manual de Carreteras–Tomo 5  

 

604.02 Materiales 

Se mantiene conforme a la especificación 604.02 del Manual de Carreteras–Tomo 5  

 

604.03 Requisitos para la construcción 

Se mantiene conforme a la especificación 604.03 del Manual de Carreteras–Tomo 5  

 

604.04 Medición 

Se mantiene conforme a la especificación 604.04 del Manual de Carreteras–Tomo 5  

 

604.05 Forma de pago 

Los pagos realizarán bajo los siguientes conceptos: 

 
  

Código Descripción Unidad de Medida

603(21) A  Suministro e Instalación de Tubería PVC 8" SDR-41 m

603(21) B  Suministro e Instalación de Tubería PVC 6" SDR-41 m

603(21) C Suministro e Instalación de Tubería PVC 4" SDR-41 m

603(21) D Suministro e Instalación de Tubería PVC de 12" m

603(21) E Suministro e Instalación de Tubería PVC de 4" m

603(21) F Suministro e Instalación de Tubería PVC de 2" m

Código Descripción Unidad de Medida

604(1) A Pozo de Inspección de hasta 1.50 m, D=1.50 m Unidad

604(1) B Pozo de Inspección de 1.51 m hasta 3.50 m, D=1.50 m Unidad
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SECCIÓN 608: ACERAS 

608.01 Descripción 

Se modifica lo siguiente: 

Este trabajo consiste en la construcción de aceras de concreto (hormigón) de cemento portland, conforme con las 

líneas y niveles establecidos en los planos de construcción o a las instrucciones giradas por el Ingeniero. 

 

608.05 Medición 

Se modifica lo siguiente: 

La acera de concreto se medirá en metros cuadrados de superficie acabada con un espesor mínimo de 10 cm y una 

resistencia a los 28 días de 210 Kg/cm2 o como lo indiquen los planos de construcción. La actividad de construcción 

de las aceras debe incluir la colocación de la capa de asiento. 

 

608.06 Forma de pago 

Se modifica lo siguiente: 

Las cantidades de acera serán pagadas en metros cuadrados (m2) al precio unitario de contrato, el cual representa la 

plena compensación por la preparación del área (excavación, material de asiento y compactación), encofrado, 

suministro y colocación del acero de refuerzo, fabricación y colado del concreto, su acabado y curado, mano de 

obra, equipo, herramientas y cualquier otra provisión o actividad conexa necesaria para la completa ejecución de 

esta actividad. 

 
 

SECCIÓN 609: BORDILLO DE CONCRETO 

609.01 Descripción 

Se mantiene conforme a la especificación 609.01 del Manual de Carreteras–Tomo 5  

 

609.09 Medición 

Se modifica lo siguiente: 

El bordillo de concreto se medirá en metros lineales de superficie acabada y una resistencia a los 28 días de 210 

Kg/cm2 o como lo indiquen los planos de construcción. La actividad de construcción de los bordillos debe incluir la 

colocación de pines de acero. 

 

609.10 Medición 

Se modifica lo siguiente: 

Las cantidades de bordillo serán pagadas en metros lineales (ml) al precio unitario de contrato, el cual representa la 

plena compensación por la preparación del área (excavación, material de asiento y compactación), encofrado, 

suministro y colocación del acero de refuerzo, fabricación y colado del concreto, su acabado y curado, mano de 

obra, equipo, herramientas y cualquier otra provisión o actividad conexa necesaria para la completa ejecución de 

esta actividad. 

 

Los pagos realizarán bajo los siguientes conceptos: 

 
  

Código Descripción Unidad de Medida

608(1) Acera de Hormigón de Cemento Portland m²

Código Descripción Unidad de Medida

609(1) Bordillo de Hormigón de Cemento Portland de 15 x 15 cm m
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SECCIÓN 632: SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO REFLECTANTE 

APLICADO POR PULVERIZACIÓN 

632.01 Descripción 

Se mantiene conforme a la especificación 632.01 del Manual de Carreteras–Tomo 5  

 

632.03 Requerimientos constructivos 

Se mantiene conforme a la especificación 632.03 del Manual de Carreteras–Tomo 5  

 

632.14 Medición y forma de pago 

Se modifica lo siguiente: 

 

B) Para los símbolos y letras terminadas y aceptadas, se medirá por unidad de acuerdo al número de letras y 

símbolos aceptados (Flechas) 

 
 

SECCIÓN 634: SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

634.01 Descripción 

Se mantiene conforme a la especificación 634.01 del Manual de Carreteras–Tomo 5  

 

634.09 Medición y forma de pago 

Se mantiene conforme a la especificación 634.09 del Manual de Carreteras–Tomo 5  

 

 
  

Código Descripción Unidad de Medida

632(1)

Señalamiento Horizontal con Material Termoplástico 

Reflectante Aplicado por Pulverización Blanco en Cruces 

Peatonales 

m

632(2)
Señalamiento Horizontal con Material Termoplástico 

Reflectante Aplicado por Pulverización Amarillo para Bordillos
m

632(3)

Señalamiento Horizontal con Material Termoplástico 

Reflectante Aplicado por Pulverización Blanco Continua de 

15cm

m

632(4)

Señalamiento Horizontal con material Termoplástico 

Reflectante Aplicado por Pulverización de Blanco para Flecha 

de una Dirección

Unidad

Código Descripción Unidad de Medida

634(1) Señalización Vertical Restrictivas R-1-1 Unidad

634(2) Vialetas de 2 Caras Blancas Unidad

634(3) Vialetas de 1 Cara Blanca y 1 Cara Roja Unidad

634(4) Vialetas de 2 Caras Amarillas Unidad
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ESPECIFICACIONES ESPECIALES 

A continuación, se presenta un cuadro resumen de las especificaciones técnicas adicionales aplicables al proyecto. 

N° Descripción Referencia 

801(1) 
Implementación del Plan de Gestión Ambiental y 

Social 

Entregable: Estudio de Impacto 

Ambiental 

802(1) Acometida Domiciliaria   Especial 

803(1) Suministro e Instalación de accesorios de an, all y ap Especial 

804(1) Prueba Hidrostática   Especial 

805(1) Cajas de Valvulas Especial 

806(1) Conexión Domiciliaria Especial 

 

SECCIÓN 800 – ESPECIFICACIONES ADICIONALES 

801: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

NOTA: Los planes que conforman los programas del Plan de Gestión Ambiental que se presentan a continuación,  

 

NO reflejan un costo para su implementación en el proyecto, en vista que los mismos, representan la aplicabilidad 

de buenas prácticas ambientales al momento de la construcción de la obra. Sin embargo, requieren la ejecución de 

una serie de medidas, que son de estricto cumplimiento para los Contratistas; es por ello que se recomienda que 

previamente se REVISE en detalle el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y luego estas especificaciones 

especiales de la implementación del PGAS. Lo anterior con el objetivo de que el Contratista pueda incluir dentro de 

sus costos indirectos la implementación de estas buenas prácticas ambientales.  

 

NOTA: La implementación de medidas de gestión y conservación ambiental serán de vital importancia durante el 

desarrollo del proyecto, por ende, el contratista deberá ejecutar tales medidas sin que esto suponga un incremento en 

los costos del proyecto. 

No. Programa Plan Código 

1 

Desarrollo y 

Aplicación de la 

Gestión Ambiental 

Cumplimiento de Requerimientos Legales DAGA-003 

2 

Programa de 

Actividades 

Constructivas 

Manejo Integral de Materiales de Construcción. PAC-001 

Explotación de Bancos de Préstamo (Cantera y 

aluviales) 
PAC-002 

Señalización de obras y sitios temporales PAC-003 

Higiene y Seguridad Ocupacional PAC-004 

Manejo y Disposición final de escombros y lodos PAC-005 

Manejo y disposición final de residuos sólidos, 

convencionales y especiales. 
PCA-006 

3 
Programa de 

Gestión Hídrica 

Manejo de Aguas Superficiales PGH-001 

Manejo de Residuos líquidos, domésticos e 

industriales 
PGH-002 

4 

Programa de 

Biodiversidad y 

Servicios Eco 

sistémicos 

Manejo de descapote y cobertura vegetal PBSE-001 

Recuperación de áreas afectadas PBSE-002 

Protección de fauna PBSE-003 

Protección de ecosistemas sensibles PBSE-004 
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No. Programa Plan Código 

5 

Programa de 

Manejo e 

Instalaciones 

Temporales de 

Maquinaria y 

Equipos 

Instalación, funcionamiento y desmantelamiento 

de campamentos y sitios de acopio temporal. 

PMME-001 

Instalación, funcionamiento y desmantelamiento 

de instalaciones para planta de trituración, asfalto 

y concreto. 

PMME-002 

Manejo de maquinaria y equipos y vehículos.  PMME-003 

6 
Programa de 

Gestión Social 
Protección del patrimonio arqueológico PGS-004 

 

801.01 PROGRAMA DE DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL 

Creación de la Capacidad de Ejecución y Control de los Programas Ambientales y Sociales 

 

801.01.01 Descripción 

Para la creación de la capacidad de ejecución y control de los programas socio ambientales, el Contratista deberá 

formular y cumplir con los siguientes elementos: 

La Política Socio Ambiental Empresarial 

El Programa de Implementación 

El Equipo Multidisciplinario 

 

801.01.02 Ejecución 

Política Socio Ambiental Empresarial: 

Las exigencias sobre la calidad socio ambiental empresarial de la obra y la seguridad ocupacional y vial, deben ser 

aceptadas por la gerencia del Contratista y deben ser implementadas en todos los procesos productivos de la obra.  

 

Los argumentos sociales, ambientales y de seguridad ocupacional jugaran un rol equitativo al momento de la toma 

de decisiones, igual que los argumentos de tiempo, volumen y costo de producción. 

 

Programa de Implementación del PMA (PIPMA): 

Veinte (20) días posteriores a la fecha de la firma del contrato. El Contratista debe presentar un Programa de 

Implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social donde se incluya la totalidad de los componentes y 

programas del Pla de Gestión Ambiental y Social. Este documento, debe ser aprobado por el Supervisor de Obra y el 

Contratante, se establecerán claramente las actividades que desarrollará El Contratista para dar cumplimiento a lo 

establecido en el PGA.   

 

El Contratista puede sugerir ajustes a las Listas de Chequeo establecidas en el PGA. 

 

La toma de decisiones extraordinarias está a cargo de la Supervisión. 

 

El Contratista debe entregar a la Supervisión la siguiente información: 

No. Documento 

1 Inventario Forestal actualizado 

2 Plan de Emergencias, incluyendo los procedimientos para realización de tareas de alto riesgo. 

3 Plano a escala de la localización del plantel; detallando la señalización que se instalara en el mismo. 

4 Ubicación y razón social de proveedores de agregados pétreos, concreto, asfalto, ladrillos y demás 

materiales. Se deben anexar los documentos que acrediten la legalidad de los proveedores, cuando 

corresponda. 

5 Ubicación y autorización del propietario (constancia) de los sitios destinados para la disposición de 

escombros (depósitos o botaderos) que se utilizarán durante la obra. 

6 Ubicación, autorización del propietario (constancia) y permiso que otorgue la autoridad ambiental 

competente, para la explotación de bancos de préstamo. 
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7 Ubicación y razón social de la empresa receptora de residuos peligrosos; se debe anexar los documentos 

que acrediten la legalidad de la empresa y la licencia ambiental expedida por la autoridad competente.   

8 Cronograma detallado de actividades de obra, incluyendo actividades de gestión socio-ambiental y de 

salud ocupacional. 

9 Política de Salud Ocupacional de la empresa, firmada por el gerente de la empresa. 

10 Reglamento de Salud, Higiene y Seguridad Industrial. 

11 Programa de Salud Ocupacional vigente, firmado por el representante legal de la empresa. 

12 Cronograma de capacitaciones ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional (fechas exactas). 

13 Panorama de Factores de Riesgo, por cada proceso constructivo, con su correspondiente Plan de Acción, 

de acuerdo a los riesgos identificados y procedimientos de seguridad industrial. 

14 Matriz de elementos de protección personal, de acuerdo a la identificación técnica de las necesidades de 

los mismos por cargo y actividad, de acuerdo a los factores de riesgo identificados. 

15 Inventario de todos los productos químicos y materiales peligrosos que se utilizarán en el desarrollo de la 

obra, con sus respectivas hojas de seguridad. 

16 Presentar un plan de mantenimiento periódico y rutinario del equipo y maquinaria a utilizar en la obra. 

17 Presentar el Programa de Tránsito junto con un plano o un esquema detallado de los accesos temporales 

durante la ejecución de las obras. 

18 Política de Reciclaje y Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos, firmada por el representante legal de 

la empresa.  

Deberá entregar también junto con el Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social 

(PIPMA), los procedimientos, programas, registros, formatos y planillas referidos en las listas de chequeo o fichas 

socio ambientales indicadas en el PGAS. El Contratista entregará procedimientos operativos y técnicos, ambientales 

y sociales que aplicará para la prevención, mitigación, control y compensación de los impactos ambientales, la 

seguridad industrial y la salud ocupacional. Todo lo anterior, debe cumplir con lo descrito en el Plan de Gestión 

Ambiental y Social (PGAS). 

 

Si el Supervisor emite observaciones y requerimientos de corrección sobre cualquiera de los documentos antes 

citados, estos deben ser subsanados por el Contratista en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir del momento 

en que se recibe la comunicación por parte del Supervisor;  es fundamental tener en cuenta que no se permitirá el 

inicio de la etapa constructiva del proyecto hasta tanto no se cuente con el Programa de Implementación del PGAS 

aprobado por parte del cliente y la Supervisión.  

 

Personal Clave – Equipo Multidisciplinario: 

El Contratista deberá contar con un equipo interdisciplinario - personal clave, quienes tendrán la obligación de 

cumplir cada uno de los Componentes y Programas detallados a continuación: 

N° Cargo Fichas del cual es responsable % de 

dedicación 

Perfil Profesional 

1 Especialista 

Ambiental 

Creación de la capacidad de gestión y 

control de los programas socio 

ambientales 

Capacitación ambiental del personal 

Cumplimiento de los requerimientos 

legales 

Manejo integral de materiales de 

construcción  

Explotación de fuentes de materiales 

(cantera y aluviales) 

Señalización de obras y sitios 

temporales  

Higiene y seguridad ocupacional 

Manejo y disposición final de 

50% Profesional titulado en: Ingeniero 

Ambiental o Licenciado en Biología, 

Ingeniero Civil, Ingeniero Forestal 

(estos últimos con maestría en 

Ciencias Ambientales). 

Con al menos 5 años de experiencia 

general y 3 años o más de 

experiencia específica en el cargo de 

Especialista Ambiental o Inspector 

Ambiental en obras viales. 

Deberá estar registrado como 

Prestador de Servicios Ambientales 

(PSA), en la Secretaría de Recursos 

Naturales y Ambiente 
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N° Cargo Fichas del cual es responsable % de 

dedicación 

Perfil Profesional 

escombros y lodos 

Manejo y disposición final de 

residuos sólidos, convencionales y 

especiales 

Manejo de aguas superficiales 

Manejo de residuos líquidos, 

domésticos e industriales 

Manejo de descapote y cobertura 

vegetal 

Recuperación de áreas afectadas  

Protección de fauna 

Protección de ecosistemas  

Instalación, funcionamiento y 

desmantelamiento de campamentos y 

sitios de acopio temporal. 

Instalación, funcionamiento y 

desmantelamiento de instalaciones 

para planta de trituración, asfalto y 

concreto. 

Manejo de maquinaria y equipos y 

vehículos 

(MiAmbiente). 

2 Inspector 

Ambiental 

100% Profesional titulado en: Biología, 

Ingeniería Ambiental, Ingeniería 

Forestal o Ingeniería Civil. 

 

Con al menos 3 años de experiencia 

general y un año (1) o más de 

experiencia específica en el cargo de 

Inspector Ambiental en obras viales.  

 

Deberá estar registrado como 

Prestador de Servicios Ambientales 

(PSA), en la Secretaría de Recursos 

Naturales y Ambiente 

(MiAmbiente). 

3 Especialista 

Social 

Participación Comunitaria  

Mecanismo de Quejas y Reclamos 

Enfoque de Género en el Proyecto 

Protección del Patrimonio 

Arqueológico 

100% 

 

 

Profesional titulado en: Sociología, 

Trabajo Social, Economía, 

Pedagogía, Antropología, Psicología, 

Periodismo o Desarrollo Local. Con 

al menos 5 años de experiencia 

general y 3 años o más de 

experiencia específica en el cargo de 

Especialista Social en obras viales. 

4 Ingeniero 

Forestal 

Capacitación ambiental del personal 

Manejo de descapote y cobertura 

vegetal 

Recuperación de áreas afectadas  

Protección de fauna 

Protección de ecosistemas 

5% Profesional titulado en Ingeniería 

Forestal. Con al menos 3 años de 

experiencia general y 1 años o más 

de experiencia específica en el cargo 

de Especialista Forestal en obras 

viales. 

5 Especialista 

en Biología 

10% Profesional titulado en Biología. Con 

al menos 3 años de experiencia en 

identificación de fauna silvestre 

(anfibios, reptiles, mamíferos y 

aves). 

6 Inspector en 

Higiene y 

Seguridad 

Ocupacional 

Capacitación de seguridad e higiene 

al personal 

Señalización de obras y sitios 

temporales  

Higiene y seguridad ocupacional 

100% Profesional titulado en Ingeniería 

Civil, Industrial o Ambiental. Con al 

menos 3 años de experiencia general 

y 2 años o más de experiencia 

específica en la elaboración e 

implementación de planes de 

señalización de obras y sitios 

temporales y de Higiene y Seguridad 

ocupacional. 
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N° Cargo Fichas del cual es responsable % de 

dedicación 

Perfil Profesional 

7 Médico 

General 

Capacitación de seguridad e higiene 

al personal 

Higiene y seguridad ocupacional 

10% Médico graduado, en medicina 

general, de emergencia o similar. 

El Supervisor deberá contar con un equipo interdisciplinario - personal clave, quienes tendrán la obligación de 

verificar el cumplimiento de cada uno de los Componentes y Programas detallados a continuación: 

N° Cargo Fichas del cual es responsable de verificar su 

cumplimiento 

% de 

dedicación 

Perfil Profesional 

1 Especialista 

Ambiental 

Creación de la capacidad de gestión y control 

de los programas socio ambientales 

Capacitación ambiental y de seguridad e 

higiene del personal 

Cumplimiento de los requerimientos legales 

Manejo integral de materiales de construcción  

Explotación de fuentes de materiales (cantera 

y aluviales) 

Señalización de obras y sitios temporales  

Higiene y seguridad ocupacional 

Manejo y disposición final de escombros y 

lodos 

Manejo y disposición final de residuos 

sólidos, convencionales y especiales 

Manejo de aguas superficiales 

Manejo de residuos líquidos, domésticos e 

industriales 

Manejo de descapote y cobertura vegetal 

Recuperación de áreas afectadas  

Protección de fauna 

Protección de ecosistemas  

Instalación, funcionamiento y 

desmantelamiento de campamentos y sitios de 

acopio temporal. 

Instalación, funcionamiento y 

desmantelamiento de instalaciones para planta 

de trituración, asfalto y concreto. 

Manejo de maquinaria y equipos y vehículos 

50% Profesional titulado en: 

Ingeniero Ambiental o 

Licenciado en Biología, 

Ingeniero Civil, Ingeniero 

Forestal (estos últimos con 

maestría en Ciencias 

Ambientales). 

 

Con al menos 5 años de 

experiencia general y 3 años o 

más de experiencia específica 

en el cargo de Especialista 

Ambiental o Inspector 

Ambiental en obras viales. 

Deberá estar registrado como 

Prestador de Servicios 

Ambientales (PSA), en la 

Secretaría de Recursos 

Naturales y Ambiente 

(MiAmbiente). 

2 Inspector 

Ambiental 

100% Profesional titulado en: 

Biología, Ingeniería Ambiental, 

Ingeniería Forestal o Ingeniería 

Civil. 

 

Con al menos 3 años de 

experiencia general y un año 

(1) o más de experiencia 

específica en el cargo de 

Inspector Ambiental en obras 

viales.  

 

Deberá estar registrado como 

Prestador de Servicios 

Ambientales (PSA), en la 

Secretaría de Recursos 

Naturales y Ambiente 

(MiAmbiente). 

3 Especialista 

Social 

Participación Comunitaria  

Mecanismo de Quejas y Reclamos 

Enfoque de Género en el Proyecto 

Protección del Patrimonio Arqueológico 

100% Profesional titulado en: 

Sociología, Trabajo Social, 

Economía, Pedagogía, 

Antropología, Psicología, 
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N° Cargo Fichas del cual es responsable de verificar su 

cumplimiento 

% de 

dedicación 

Perfil Profesional 

Periodismo o Desarrollo Local. 

Con al menos 5 años de 

experiencia general y 3 años o 

más de experiencia específica 

en el cargo de Especialista 

Social en obras viales. 

 

Nota: El detalle de las obligaciones generales de cada personal que conforma el equipo Multidisciplinario se 

encuentra especificado en el Programa Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental DAGA-001 Creación de la 

Capacidad de Ejecución y Control de los Programas Ambientales y Sociales del Plan de Gestión Ambiental. 

   

801.01.03 Medición y forma de pago 

Bajo el concepto de obra “801(1). Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social” 

 

El costo de Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social, estará incluido en los costos indirectos del 

contratista por lo cual no generará incrementos en los costos del proyecto, ni se reconocerán cargos adicionales por 

la implementación de dicho plan. 

 

801.02 CAPACITACIÓN SOCIO AMBIENTAL AL PERSONAL 

801.02.01 Descripción 

La Constitución de la República de Honduras, en su Artículo 145 señala que “el Estado conservará el ambiente 

adecuado para proteger las personas, declarando de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional los 

recursos naturales de la Nación”. La Ley General del Ambiente, inspirada en la Constitución, en su Artículo 1 señala 

que “La protección, conservación, restauración y manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales son de 

utilidad pública y de interés social. El Gobierno Central y las municipalidades propiciarán la utilización racional y 

manejo sostenible de estos recursos, a fin de permitir su preservación y aprovechamiento económico. El interés 

público y el bien común constituyen los fundamentos de toda acción en defensa del ambiente; por tanto, es deber del 

Estado a través de sus instancias técnico-administrativas y judiciales, cumplir y hacer cumplir las normas jurídicas 

relativas al ambiente”. 

 

En consecuencia, el marco normativo anterior es el punto de referencia para incorporar la gestión ambiental en las 

obras viales en el país a fin de propender al uso racional, integrado y sostenido de los recursos y contribuir a elevar 

la calidad de vida de la población. Ante lo anterior corresponde entonces desarrollar una gestión ambiental desde el 

inicio de un proyecto y mantenerlo a lo largo de su vida útil. Con esto último, se pueden minimizar los efectos 

negativos y maximizar los positivos de estos proyectos garantizando la adecuada utilización de la inversión pública 

y/o privada y la conservación de los recursos en las áreas de influencia de los mismos. 

 

El objetivo general es lograr la “Sensibilización en Temas Ambientales y Sociales” entre los actores involucrados en 

la implementación del proyecto; mediante talleres presenciales en campo que registren entre otros, las actividades 

realizadas y la interpretación crítica de la experiencia que permita identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas 

para la mejora en otros proyectos similares. 

 

Los objetivos específicos que se desean alcanzar con la implementación de estos talleres son: 

Sensibilización y concientización entre los trabajadores (contratistas, subcontratistas y supervisores) en temas 

ambientales como ser comunicación, respuesta a contingencias, educación vial, control ambiental, de seguridad 

ocupacional, higiene industrial, y convivencia en el sector construcción entre otros. 

Sensibilización entre las poblaciones beneficiadas por el proyecto en temas ambientales, de seguridad y convivencia. 

 

801.02.02 Ejecución 

El Contratista, por medio de su Especialista Ambiental-Social, planificará la impartición de los talleres de 
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capacitación y concientización, los contenidos, los tiempos, población objetivo, herramientas a utilizar, 

requerimientos de recursos y la calendarización de las actividades a lo largo del plazo de ejecución del proyecto. La 

planificación debe tomar en cuenta que los talleres no deberán interferir con el horario habitual de los trabajadores. 

 

Las jornadas de capacitación se realizarán sin costo económico para el trabajador. Deberán realizarse en espacios 

cerrados, dotados de los materiales y de las comodidades básicas para los trabajadores asistentes, o podrán realizarse 

en los frentes de trabajo previa autorización de la Supervisión. Posterior a la capacitación, el Contratista deberá 

generar un reporte de la misma, el cual contendrá los listados de asistencia, el desarrollo de los temas y las 

fotografías. Este reporte servirá como complemento para la elaboración del informe mensual de las actividades 

ambientales y sociales que deberá presentar el Contratista; asimismo se deberá incluir el avance del cumplimiento 

del cronograma de capacitaciones propuesto. A continuación, se detallan los temas mínimos de capacitación que 

deberán brindarse al personal de la obra, cuyos enfoques serán técnicos, ambientales y sociales. 

Temática Alcance Dirigido a Duración Cantidad / 

Periodo 

Responsable 

Resolución Socialización de 

medidas de 

mitigación y PGA 

Superintendente, 

asistente, personal 

administrativo, 

topografía, capataz, 

personal de 

laboratorio, 

operadores de 

maquinaria, 

personal de campo. 

2 horas 1 Jornada de 

Capacitación / 

Inicio del 

proyecto 

Especialista 

Ambiental del 

proyecto 

 

Especialista 

Social del 

Contratista 

Sistemas de 

Gestión 

Políticas 

Ambientales  

Superintendente, 

asistente, personal 

administrativo, 

topografía, capataz. 

Especialista 

Ambiental del 

Contratista 

Políticas de 

Seguridad 

Superintendente, 

asistente, personal 

administrativo, 

topografía, capataz, 

personal de 

laboratorio. 

Recursos 

Naturales 

Protección de Flora 

y Fauna 

Asistente, personal 

administrativo, 

topografía, capataz, 

laboratorio, 

operadores de 

maquinaria, 

personal de campo. 

6 horas 4 Jornadas de 

Capacitaciones / 

1 Jornada cada 3 

meses 

Especialista 

Forestal y 

Biólogo del 

Contratista 
Ecosistemas de la 

Zona 

Calidad de agua y 

aire 

1 hora 2 Jornadas de 

Capacitaciones / 

1 Jornada cada 6 

meses 

Especialista e 

Inspector 

Ambiental del 

Contratista 

Combate de 

incendios forestales  

1 hora 6 Jornadas de 

Capacitaciones / 

1 Jornada cada 6 

meses 

Desechos sólidos y 

líquidos  

1 hora 2 Jornadas de 

Capacitaciones / 

1 Jornada cada 6 

meses 

Bancos de 

Material 

Lineamientos 

técnicos de 

Asistente, 

topografía, personal 

1 hora 2 Jornada de 

Capacitación / 

Especialista e 

Inspector 
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explotación  de campo. Inicio de las 

actividades de 

explotación de 

cada banco de 

préstamo 

Ambiental del 

Contratista 

Manejo de 

escombreras  

1 hora 2 Jornada de 

Capacitación / 

Inicio de las 

actividades de 

explotación de 

cada banco de 

préstamo 

Contingencias Contra Accidentes Asistente, personal 

administrativo, 

topografía, capataz, 

laboratorio, 

operadores de 

maquinaria, 

personal de campo. 

1 hora 2 Jornadas de 

Capacitaciones / 

1 Jornada cada 6 

meses 

Especialista 

Ambiental e 

Inspector en 

Seguridad e 

Higiene del 

Contratista 

Incendios 

Seguridad Plan de Seguridad  Superintendente, 

asistente, personal 

administrativo, 

topografía, capataz, 

laboratorio, 

operadores de 

maquinaria, 

personal de campo. 

1 hora 2 Jornadas de 

Capacitaciones / 

1 Jornada cada 6 

meses 

Especialista 

Ambiental e 

Inspector en 

Seguridad e 

Higiene del 

Contratista 

Primeros Auxilios Médico 

General del 

Contratista 
Programa VIH 

Uso de Extintores Especialista 

Ambiental e 

Inspector en 

Seguridad e 

Higiene del 

Contratista 

Social Relaciones con la 

comunidad 

Asistente, personal 

administrativo, 

topografía, capataz, 

laboratorio, 

operadores de 

maquinaria, 

personal de campo. 

1 hora 2 Jornadas de 

Capacitaciones / 

1 Jornada cada 6 

meses 

Especialista 

Social del 

Contratista Manejo para los 

hallazgos 

arqueológicos  

Manejo de conflictos 

Comportamientos y 

códigos de conducta 

en las áreas de 

trabajo 

Inducción a 

empleados nuevos 

 

801.02.03 Medición y forma de pago 

Bajo el concepto de obra “801(1). Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social” se llevarán a cabo las 

actividades de talleres de capacitación y concientización sobre temas relacionados con aspectos ambientales, de 

seguridad laboral y personal y sobre los aspectos sociales que impactan a los trabajadores. 



154 

154 Sección II. Datos de la Licitación 

 

 

Es entendido que en estas actividades estarán cubiertas por todos los seguros del Contratista. De igual forma, es 

entendido que se incluye el uso de equipos y accesorios necesarios, personal de apoyo, materiales, gastos generales y 

utilidades; y en general, todo lo necesario para la correcta ejecución de estas actividades. 

 

El costo de Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social, estará incluido en los costos indirectos del 

contratista por lo cual no generará incrementos en los costos del proyecto, ni se reconocerán cargos adicionales por 

la implementación de dicho plan.   

 

801.03 PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL 

 

801.03.01 Participación Comunitaria 

801.03.01.01 Descripción 

El objetivo general es mantener informada a la población de las comunidades del Área de Influencia Directa (AID) y 

Área de Influencia Indirecta (AII) del Proyecto, sobre las diversas actividades que se realizaran, indicando las 

medidas de mitigación que se llevaran a cabo y lo que se espera de los habitantes, para evitar la desinformación y 

supra los obstáculos que se presenten en la ejecución del Proyecto. 

 

Indicadores de cumplimiento: 

Numero de comunidades asistidas; 

Número de reuniones comunitarias realizadas de socialización, sensibilización, información y consultas sobre 

avances del proyecto. 

Número de participantes informados desagregados por sexo. 

Numero de Comités de Orientación y Apoyo Ciudadano (COAC) organizados; 

Número de participantes de los COAC desagregados por sexo. 

Numero de reuniones de información sobre los avances del proyecto con gobiernos locales y actores involucrados. 

Número de participantes miembros de alcaldías municipales, y actores clave involucrados desagregados por sexo. 

 

801.03.01.02 Ejecución 

Reuniones con comunidades aledañas: 

Se debe realizar reuniones comunitarias con el fin de informar sobre el equipo técnico que implementara el proyecto 

y los alcances del mismo. 

 

Las reuniones son con el fin de informar sobre los avances de las obras y resolución de conflictos, estas reuniones 

serán en un orden trimestral contando con un total de 3 reuniones (inicio del proyecto, intermedio y previo al final 

del proyecto). En las comunidades del área de influencia del proyecto. 

 

La duración de cada reunión será en un máximo de 2 horas cada una, con un mínimo de 25 participantes; las 

reuniones tendrán lugar en el centro educativo de la comunidad o en el centro comunal que disponga la comunidad. 

Se deberá organizar y/o conformar un (1) Comité de Orientación y Apoyo Ciudadano (COAC), en cada comunidad 

adyacente del proyecto. 

 

Reuniones con Gobiernos Locales y Actores Involucrados: 

Se debe realizar dos (2) reuniones de coordinación interinstitucional con todos los actores involucrados, alcaldías 

municipales, instituciones del estado, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil organizada y demás actores 

clave que tengan presencia en la zona del proyecto. 

 

La duración de cada reunión será de un mínimo de dos (2) horas cada una, con mínimo de 15 participantes; las 

reuniones tendrán lugar en la municipalidad correspondiente. 

 

Nota: La coordinación de cada una de estas reuniones será responsabilidad del Especialista Social del Contratista y 

deberán colaborar todos los profesionales que conforman el equipo socio ambiental tanto del Contratista como la 

Supervisión.   
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801.03.01.03 Medición y forma de pago 

Bajo el concepto de obra “801(1) Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social” se llevarán a cabo las 

socializaciones comunitarias y con gobiernos locales sobre temas relacionados con aspectos ambientales, de 

seguridad laboral y personal y sobre los aspectos sociales que impactan a los pobladores y autoridades locales en el 

Área de Influencia Directa del proyecto.  

 

Es entendido que en estas actividades estarán cubiertas por todos los seguros del Contratista. De igual forma, es 

entendido que se incluye el uso de equipos y accesorios necesarios, personal de apoyo, materiales, gastos generales y 

utilidades; y en general, todo lo necesario para la correcta ejecución de estas actividades. 

 

El costo de Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social, estará incluido en los costos indirectos del 

contratista por lo cual no generará incrementos en los costos del proyecto, ni se reconocerán cargos adicionales por 

la implementación de dicho plan. 

 

801.03.02 Mecanismos de Denuncias, Reclamos o Solicitudes 

 

801.03.02.01 Descripción 

Facilitar la implementación y el fortalecimiento del mecanismo de denuncias, reclamos o solicitudes de la población 

del Área de Influencia Directa (AID) y el Área de Influencia Indirecta (AII) del Proyecto; incluye cualquier solicitud 

o denuncia que la ciudadanía realice en el marco de los procesos de socialización y acercamientos que el 

Especialista Social del Contratista realice con la comunidad, incluyendo aquellos que gestione a través del COAC. 

 

Indicadores de cumplimiento: 

Mecanismo de denuncias, reclamos o solicitudes, socializando y en funcionamiento. 

Número de empleados del proyecto, con conocimientos, sobre el mecanismo de denuncias, reclamos o solicitudes. 

Numero de comunidades con buzones instalados; 

Número de denuncias, reclamos o solicitudes de la población presentadas; 

Número de denuncias, reclamos o solicitudes de la población resueltas; 

Número de denuncias, reclamos o solicitudes de la población rechazadas. 

 

801.03.02.02 Ejecución 

Este mecanismo de denuncias, reclamos o solicitudes será implementado en coordinación con el Superintendente, el 

Especialista Ambiental y Social por parte del contratista y de la supervisión, para garantizar el cumplimiento de 

todas las partes. De igual forma, se deberá coordinar que las acciones de respuesta sean acompañadas por el equipo 

de ingeniería de la Supervisión. 

 

Este equipo tendrá a su cargo las siguientes funciones.  

Se deberá colocar buzones en puntos estratégicos de todo el tramo carretero, en los que los usuarios podrán colocar 

sus denuncias, reclamos o solicitudes; estos buzones deberán ubicarse en lugares públicos, de acceso masivo, y que 

queden a la orilla de la carretera. 

 

Implementar un mecanismo de denuncias, reclamos o solicitudes, al interior de la población del AID y AII;  

Responder las denuncias, reclamos o solicitudes recibidas en un periodo máximo de 10 días, conforme a prioridades. 

Resolver las denuncias, reclamos o solicitudes recibidas durante la ejecución del proyecto.  

 

Elaborar informes de seguimiento semanal, mensual y especial, para reportar al Contratante sobre las actividades 

sociales realizadas, mismos que deberán ser aprobados por la Supervisión del Proyecto. 

 

801.03.02.03 Medición y forma de pago 

Bajo el concepto de obra “801(1) Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social” se llevarán a cabo las 

socializaciones comunitarias sobre el mecanismo de quejas, reclamos y solicitudes y la instalación de los buzones en 

los sitios estratégicos definidos por el equipo y los representantes de los COAC en el Área de Influencia Directa del 
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proyecto.  

 

Es entendido que en estas actividades estarán cubiertas por todos los seguros del Contratista. De igual forma, es 

entendido que se incluye el uso de equipos y accesorios necesarios, personal de apoyo, materiales, gastos generales y 

utilidades; y en general, todo lo necesario para la correcta ejecución de estas actividades. 

 

El costo de Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social, estará incluido en los costos indirectos del 

contratista por lo cual no generará incrementos en los costos del proyecto, ni se reconocerán cargos adicionales por 

la implementación de dicho plan. 

 

801.03.03 Enfoque de Género en el Proyecto 

801.03.03.01 Descripción 

Facilitar el proceso de transversalización de la perspectiva de género en el sector de la infraestructura vial y 

específicamente en el ámbito del proyecto. Con el objetivo de mejorar las oportunidades de obtener trabajo en el 

sector de la construcción para las mujeres que viven en el área de influencia directa e indirecta del Proyecto. 

 

Indicadores de cumplimiento: 

Todos los indicadores del Manual: Genero en la Construcción. 

Formación de cinco (5) mujeres certificadas en áreas como mantenimiento preventivo de equipo pesado; operación 

de maquinaria pesada; carpintería, albañilería y otros oficios no tradicionales para la mujer. 

 

801.03.03.02 Ejecución 

El enfoque de género en el proyecto, deberá iniciarse dentro de los plazos e instrucciones estipulados en el Manual: 

Género en la Construcción y será coordinado por el/la Especialista Social del contratista, quien además tendrá a su 

cargo las siguientes funciones. 

 

Vigilar el cumplimiento de las Políticas de Salvaguarda Sociales del BID, particularmente las Política Operativa 

sobre Igualdad de Género en el Desarrollo (OP-761); 

Coordinar la ejecución de un Taller “Sensibilización sobre el Enfoque de Género, para personal Técnico y 

Administrativo de Contratista y Supervisión de Obra Vial”; 

Coordinar la implementación del Enfoque de género en la construcción; 

Apoyar la convocatoria y selección de mujeres en trabajos calificados de la construcción; 

Apoyar el desarrollo de (4) Talleres de Formación de 65 mujeres en trabajos calificados de la construcción; 

Gestionar la contratación/pasantía y seguimiento de mujeres certificadas;  

Elaborar informes de seguimiento semanal, mensual y especial, para reportar al Contratante sobre las actividades 

sociales realizadas, mismos que deberán ser aprobados por la Supervisión del Proyecto. 

 

801.03.03.03 Medición y forma de pago 

Bajo el concepto de obra “801(1) Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social” se llevarán a cabo las 

capacitaciones al menos a 5 mujeres seleccionadas de la obra en diferentes temas relacionados con la construcción.  

Es entendido que en estas actividades estarán cubiertas por todos los seguros del Contratista. De igual forma, es 

entendido que se incluye el uso de equipos y accesorios necesarios, personal de apoyo, materiales, gastos generales y 

utilidades; y en general, todo lo necesario para la correcta ejecución de estas actividades. 

 

El costo de Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social, estará incluido en los costos indirectos del 

contratista por lo cual no generará incrementos en los costos del proyecto, ni se reconocerán cargos adicionales por 

la implementación de dicho plan. 

 

802. CONEXIÓN DOMICILIARIA  

802.01 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 

Este trabajo consistirá en el suministro de los materiales necesarios para la conexión domiciliaria entre la caja de 

registro y la tubería de 2”, 3”, 4”, 6”, 8” y 10”, contempla el trazado y marcado con topografía, excavación, 



157 

157 Sección II. Datos de la Licitación 

 

 

suministro e instalación de tubería de 4” y el respectivo accesorio tipo yee, compactado y aterrado con material 

selecto, prueba hidrostática y la limpieza respectiva. 

 

802.02 CRITERIOS DE CÁLCULOS DEL ANÁLISIS DE COSTO 

Se consideran seis metros de tubería de 4”, una YEE de diámetros correspondientes al tipo de conexión que se 

realizara, la excavación, el relleno y compactado con material selecto y 6 metros lineales de prueba hidrostática. 

 

802.03 MEDICIÓN 

La cantidad a pagarse por conexión domiciliaria (según el diámetro que corresponda), será el número de unidades 

cuantificadas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  

802.04 PAGO: 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mano de obra, equipo, 

herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación. 

 

803 SUMINISTRO E INSTALACINÓN DE ACCESORIOS DE AN, ALL Y AP 

 

803.01 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 

La actividad consiste en la instalación de los accesorios de PVC listados, con los niveles y líneas que aparecen en el 

plano del SISTEMA DE AGUAS NEGRAS. Deberá evitarse que penetre material extraño a la tubería o los 

accesorios durante la instalación. Al terminar la instalación y mientras no se haya habilitado el sistema de 

tratamiento estos accesorios deberán protegerse. Los interiores de los accesorios y las tuberías deberán de 

mantenerse limpios antes de la instalación y hasta que se acepte el trabajo. Las espigas y las campanas deberán 

limpiarse, lijarse, eliminando el polvo producto de esta actividad antes de colocar el pegamento e instalar dichos 

accesorios. 

 

803.02 CRITERIOS DE CÁLCULOS DEL ANÁLISIS DE COSTO 

Se considera, equipo, materiales, mano de obra, herramientas y operaciones conexas para el costo de la actividad. 

 

803.03 MEDICIÓN 

Se medirá de manera global instalación completa y terminada. Dicha instalación deberá ser ordenada, ejecutada y 

aceptada por el supervisor de la obra. 

 

803.04 PAGO 

Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente. Dicho pago constituirá la compensación total 

del suministro de material, y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación. 

 

804 PRUEBA HIDROSTÁTICA   

804.01 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 

La actividad consiste en la prueba hidrostática de tuberías de alcantarillado en sus tramos. En el tramo a probar se 

colocarán tapones de ladrillo en las cajas de registro y en los pozos consecutivos del tramo seleccionado, se llena el 

tramo y el pozo de mayor cota de elevación hasta alcanzar una carga de 1.00 mt sobre el punto más alto del tramo de 

tubería en prueba. Se deja durante una hora para que se sature el tramo y el pozo, se toma el tiempo y se toma la 

altura (h1), cuando ha pasado una hora se vuelve a tomar el tiempo y se mide la altura de agua (h2). Se calcula el 

volumen de agua perdida y la fuga máxima permisible es de 0.0014 GAL/min./junta. Las juntas que resultasen 

defectuosas deberán ser corregidas por el responsable de la instalación, en cuyo caso se realizara nuevamente la 

prueba después de la reparación. 

 

En el caso de las tuberías colgadas bajos las losa de entrepiso, la prueba se deberá hacer antes de instalar los muebles 

sanitarios como baños, urinarios, etc.. Se deberán hacer por tramos colocando tapones provisionales en los extremos 

del ramal y las terminales donde se instalaran luego los muebles sanitarios dejando sin tapón el terminal del ramal 

más alejado del bajante, es decir en el punto más alto de la red en el ramal, una vez colocado estos tapones 

provisionales se instalara 1.50mt de tubería provisional en el terminal del ramal más alejado del bajante, esta tubería 
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provisional debe de ser del mismo diámetro del terminal; luego se procederá a llenar la tubería en este punto de tal 

manera que se pueda alcanzar una carga de 1.00 mt sobre el punto más alto del tramo de tubería en prueba. Se deja 

durante una hora para que se sature el ramal, se toma el tiempo y se toma la altura (h1), cuando ha pasado una hora 

se vuelve a tomar el tiempo y se mide la altura de agua (h2). Si la altura (h1) es mayor a la altura (h2) se deben 

reparar las juntas que resultasen defectuosas y deberán ser corregidas por el responsable de la instalación, en cuyo 

caso se realizara nuevamente la prueba después de la reparación, hasta que (h1) y (h2) sean iguales, es decir hasta 

que las fugas deben sean igual a cero. 

 

804.02 CRITERIOS DE CÁLCULOS DEL ANÁLISIS DE COSTO 

Se considera, equipo, materiales, mano de obra, herramientas y operaciones conexas para el costo de la actividad. 

 

804.03 MEDICIÓN 

Se medirá por metro lineal, se pagará por el número de metro lineal ejecutado en obra, de trabajos ordenados y 

aprobados por la supervisión. 

 

804.04 PAGO 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y 

operaciones conexas necesarias para ejecutar la actividad. 

 

805. CAJA DE VALVULAS 

805.01 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 

La actividad consiste en la construcción de una caja de válvulas, la cual se construirá de acuerdo a los planos, en lo 

que respecta a bases, paredes, etc. Todo lo anterior deberá tener las dimensiones indicadas y colocarse de acuerdo a 

las líneas y niveles indicados en los planos.  

 

805.02 CRITERIOS DE CÁLCULOS DEL ANÁLISIS DE COSTO 

Se considera, equipo, mano de obra, herramientas y operaciones conexas para el costo de la actividad. 

 

805.03 MEDICIÓN 

Se medirá por unidad, se pagará por el número de unidad ejecutada en obra, de trabajos ordenados y aprobados por 

la supervisión. 

 

805.04 PAGO: 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y 

operaciones conexas necesarias para ejecutar la actividad. 

 

806 CONEXIÓN DOMICILIARIA  

806.01 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 

Este trabajo consistirá en el suministro de los materiales necesarios para la conexión domiciliaria entre la caja de 

registro y la tubería, contempla el trazado y marcado con topografía, excavación, compactado y aterrado con 

material selecto, prueba hidrostática y la limpieza respectiva. 

 

804.02 MEDICIÓN 

La cantidad a pagarse por conexión domiciliaria (conexión a tubería), será el número de unidades cuantificadas en la 

obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  

 

804.03 PAGO 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mano de obra, equipo, 

herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES 

PUERTO CORTÉS 

1. MEDIDAS DE MITIGACIÓN, ESPECIFICACIONES 

1.1 GENERALIDADES 

El cumplimiento de las medidas de mitigación, especificaciones y el monitoreo tienen por objeto 

la integración óptima de las actividades y obras de construcción al ambiente en la ejecución del 

proyecto de CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR, BARRIO COPEN FRENTE HOGAR DE 

ANCIANOS, PUERTO CORTÉS, CORTÉS. La ejecución de las siguientes especificaciones y 

medidas de mitigación tienen como propósito la prevención, el control y la minimización de cualquier 

forma de contaminación y el de proteger el ambiente. El Contratista, por el intermedio de su responsable 

ambiental, deberá velar el cumplimiento de estas medidas a lo largo de la construcción de las obras, en 

conformidad con la Ley General del Ambiente, el Plan de Acción y Manejo Ambiental y el Contrato de 

Cumplimiento de Medidas de Mitigación suscrito como anexo entre el Contratista de obra y la 

Municipalidad de Puerto Cortés. 

 

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

El Contratista y su equipo laboral deberán producir el menor impacto posible sobre la vegetación 

y la fauna, los cursos y depósitos de agua, el aire, el suelo y el paisaje durante la ejecución de la 

obra. Así mismo deberán guardar las normas de conducta y respeto necesarias para evitar 

problemas con los transeúntes y vecinos de las áreas de construcción. 

Toda contravención a las normas y disposiciones técnicas administrativas vigentes por parte de los 

contratistas o personas vinculadas por los mismos, deberán ser informadas al Supervisor de Obras 

y al Departamento Municipal Ambiental. El Contratista será responsable de efectuar la acción 

correctiva apropiada, cuyo alcance y magnitud serán determinados por la Unidad de Gestión 

Ambiental Municipal. Los daños causados al medio físico, biológico o a terceros como resultado 

de las actividades de construcción o del incumplimiento de las normas de higiene, seguridad y 

buena conducta son responsabilidad del Contratista, quién deberá remediarlos a su costa y 

conforme las especificaciones brindadas por la Municipalidad de Puerto Cortés. 

El Contratista permitirá el acceso a las obras y facilitará la labor de fiscalización al personal del 

Departamento Municipal Ambiental, a la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) 

y a los representantes de otras instituciones encargadas del manejo de los recursos naturales, 

cuando así se requiera. El contratista deberá colocar en un lugar visible el reglamento de trabajo 

según lo indica el código de trabajo. 

 

0.12 ENCARGADO AMBIENTAL RESIDENTE DE OBRA 

El contratista deberá incorporar un Encargado Ambiental Residente de Obra quien será 

responsable por parte del contratista de coordinar, programar, hacer cumplir las disposiciones, 

especificaciones, medidas de seguridad y regulaciones ambientales. Podrá estar incorporado para 

media jornada o con dedicación exclusiva al proyecto. Si el proyecto así lo requiere será 

indispensable la incorporación con dedicación exclusiva en el proyecto. 

Deberá tener conocimientos en el área ambiental o un ambientalista con experiencia de campo 

para proceder con el cumplimiento del contrato de medidas de mitigación del plan de control y 

seguimiento; quien será el responsable de presentar informes mensuales documentados al 

Supervisor de Obras, según el formato que éste le entregará. 
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0.12 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD 

 
El Contratista deberá presentar a la Gerencia Técnica Municipal un Plan de Acción y Manejo 

Ambiental (PAMA), que incluirá, además, medidas de protección de salud y seguridad laboral, 

que deberá cumplir durante toda la construcción del proyecto. El Residente de Obras y el 

Encargado Ambiental residente de obras velarán por la correcta aplicación del mismo. Para ello el 

Contratista deberá asignar los recursos que sean necesarios para la correcta ejecución de las 

actividades, incorporando en la oferta monetaria los costos asociados al desarrollo de estas 

actividades. 

El Contratista deberá cumplir fielmente lo establecido en las especificaciones, Contrato, Bases de 

Licitación, Contrato de Medidas de Mitigación, Plan de Acción y Manejo Ambiental, del proyecto 

firmado entre la Municipalidad de Puerto Cortés y el Contratista de obras. (Véase anexos) 

El PAMA deberá ser presentado junto a la solicitud de aprobación de las instalaciones 

provisionales, por lo tanto, será un requisito indispensable para la emisión de la Certificación que 

autoriza el desarrollo de las instalaciones provisionales. La falta del PAMA dará lugar a la 

aplicación de lo establecido en el artículo 59 del Plan de Arbitrios municipales, por violaciones y 

daños ambientales, publicado en la Gaceta el 7 de diciembre del 2000. 

0.12 PLAN DE CONTINGENCIA 

El Contratista de las obras deberá presentar un Plan de Contingencia que incluya entre otras 

actividades las detalladas a continuación: procedimientos y metodologías ante cualquier 

eventualidad, ya sea por accidentes y/o fuerza mayor, sistemas de alerta, personal involucrado para 

el manejo de la contingencia, medios de comunicación a utilizar en caso de contingencia, medidas 

y dispositivos de seguridad del personal e instalaciones, procedimientos para el manejo de 

desechos, sustancias peligrosas, hidrocarburos; procedimiento de acción a seguir en caso de 

derrames de hidrocarburos, incendios, terremotos, inundaciones, huracanes, tormentas; 

procedimientos de acción en caso de accidentes por utilización de maquinaria, daños a servicios 

públicos (agua, luz, teléfono, TV cable, y otros), descargas eléctricas, quemaduras, intoxicaciones, 

daños a terceros, atropellamientos, colisiones, fallecimientos y otros aspectos relevantes que a 

criterio del Contratista sean necesarios. 

Los costos asociados a las actividades relacionadas con los procedimientos establecidos en el plan 

de contingencia, y los que sean necesarios para llevar a cabo dichos planes, serán responsabilidad 

única del Contratista de Obras. 

El Plan de Contingencia deberá ser presentado junto a la solicitud de aprobación de las 

instalaciones provisionales, por lo tanto, será un requisito indispensable para la emisión de la 

Certificación que autoriza el desarrollo de las instalaciones provisionales. La falta del Plan de 

Contingencia dará lugar a la aplicación de lo establecido en el artículo 59 del Plan de Arbitrios 

Municipales, por violaciones y daños ambientales, publicado en la Gaceta el 7 de diciembre del 

2000. 

 

0.12 INSTALACIONES DEL CONTRATISTA 

El Contratista, previo a la ejecución de sus instalaciones, deberá solicitar la autorización de la 

Municipalidad con el objeto de que se apruebe el plan de sus instalaciones dentro del sitio de las 

obras, para ello deberá considerar criterios de implantación y ordenamiento. 

Para la solicitud de certificado de implantación de las instalaciones, el Contratista deberá 
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suministrar la siguiente información a la Gerencia Técnica Municipal: 

 Detalle de las instalaciones 

 Plan de Contingencia 

 Población de trabajadores 

 Duración de la estancia 

 Localización del terreno 

 Método de alimentación en energía eléctrica, agua potable y otros servicios públicos. 

El Contratista solicitará al supervisor la aprobación de las instalaciones provisionales y deberá 

obtener un certificado de autorización, para ello deberá presentar un plano a escala apropiado (Lay-

Out) del sitio, donde aparecen las principales características de las instalaciones provisionales que 

indicará: 

 Un plano en detalle indicando la localización de todos los equipos, talleres, bodegas. 

 Abastecimiento en agua potable (cantidad, método, obtención permisos en la Empresa 

Aguas de Puerto Cortés, S.A. si fuera el caso) 

 Evacuación de las aguas servidas (cantidad prevista, tecnología, combinación con letrinas 
químicas, etc.) 

 Suministro de energía eléctrica (obtención de permisos) 

 Desechos sólidos ( origen, cantidad, eliminación seleccionada) 

 Desechos peligrosos (tipo y cantidad) 

 Almacenamiento de hidrocarburos e instalaciones apropiadas para su manejo (volumen, 

tipo de almacenamiento, medidas preventivas planificadas (dique de protección, capacidad 

de la fosa de retención), separador de agua y aceite (capacidad, descripción), medidas de 

emergencia previstas. 

El Contratista respetará las disposiciones siguientes: 

 Talleres y garajes: desarrollar las instalaciones de manera que no afecten el medio (ver 
sección sobre derrames de productos contaminantes) 

 Iluminación: la iluminación de las oficinas, talleres, garaje, zonas de almacenamiento de 

los equipamientos no debe estar dirigida hacia las habitaciones y la carretera. 

 Control de ruidos y emisiones al vecindario 

 Medidas de seguridad 

1.6.1 Emisión del certificado 

La Municipalidad/DMA a través de la Gerencia Técnica Municipal emitirá las recomendaciones 

que se consideren pertinentes dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO posterior a la 

entrega de la solicitud debidamente documentada y completa, una vez efectuadas las correcciones, 

emitirá el certificado correspondiente. 

 

1.6.2 Sanción por incumplimiento 

Si la ejecución de las instalaciones provisionales incumple las disposiciones emitidas en el 

certificado, se le aplicará a la empresa constructora una sanción por la cantidad de QUINIENTOS 
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LEMPIRAS (LPS. 500.00) POR CADA DIA CALENDARIO DE 

INCUMPLIMIENTO hasta que se realicen las medidas correctivas que incluyen la reposición y 

desmontaje de las obras rechazadas, además de la paralización de las obras. La presente sanción 

no libera al Contratista por su responsabilidad en el cumplimiento de las demás disposiciones 

Ambientales y legales. El monto correspondiente de las sanciones aplicadas será deducido del pago 

de la estimación de avance de obra correspondiente. 

 

1.7 ESPECIFICACIONES AMBIENTALES 

 

A continuación, se detallan las medidas de mitigación a los impactos negativos durante el proceso 

constructivo, asimismo, se detallan las medidas de seguridad e higiene que deberán aplicarse tanto 

para el personal que labora en el proyecto como para las personas que se encuentren aledañas al 

proyecto y/o relacionadas con él. Las disposiciones enunciadas a continuación son de obligatorio 

cumplimiento, en caso de no acatarse las disposiciones aquí dispuestas el Contratista será sujeto 

de las sanciones que correspondan establecidas en las presentes Bases de Licitación, Ley General 

del Ambiente, Plan de Arbitrios Municipal, Código Civil y otras leyes de Honduras que sean 

aplicables, según sea el caso. 

La Municipalidad de Puerto Cortés no reconocerá ningún pago adicional por la ejecución de las 

disposiciones que se regulan a continuación, por lo tanto, sus costos deberán incorporarse a los 

precios unitarios de las actividades correspondientes. El pago de las sanciones y/o multas por el 

incumplimiento de las disposiciones ambientales no libera de responsabilidad al contratista, por lo 

tanto, deberá 124establecer la condición previa existente debiendo para ello incurrir en los costos 

que ocasione el restablecerlas. 

El incumplimiento de cualquier disposición establecida en las especificaciones ambientales dará 

lugar a la suspensión de los trabajos y de la aplicación de la sanción correspondiente. 

1.7.1 Manejo y disposición de desechos 

Se prohíbe tirar desechos en lugares públicos, calles, sistemas de drenaje, parques, áreas 

protegidas, playas, cauces de ríos y otros sitios que no hayan sido expresamente aprobados para 

tal propósito. Los desechos resultantes de la demolición, extracción de material de excavación y 

los desechos domésticos deberán ser colectados y transportados hacia el relleno sanitario de la 

ciudad de Puerto Cortés, o donde indique el Supervisor, no deben ser quemados en ningún sitio, 

ni enterrados o acumulados de manera inadecuada dentro del proyecto. 

 

1.7.1.a. Recipientes colectores 

El Contratista deberá disponer de las facilidades, mediante recipientes acondicionados, dentro 

del predio de las obras, para la disposición provisional de los desechos y su posterior traslado 

definitivo. Los desechos deberán estar clasificados diferenciando los desechos domésticos de 

los desechos propios de la construcción. Los recipientes deberán estar protegidos de la 

intemperie y tener cobertura. Los recipientes deberán estar ubicados únicamente en el sitio 

designado y aprobado para ello. 

 

1.7.1.b. Transporte de desechos 

Será responsabilidad del Contratista el acarreo de todos los desechos. No está permitido que el 

Contratista acumule en el plantel los desechos por un periodo mayor de una semana. El traslado, 

para su disposición final, se deberá efectuar mediante vehículos acondicionados de tal manera 

que no derrame su contenido durante el trayecto, para lo cual deberá cubrirse con lonas. Se 

definirá un programa para establecer el o los días en que se efectuará el traslado de los desechos. 
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1.7.1.c. Sanción por incumplimiento 

El incumplimiento de la presente disposición dará lugar a la suspensión inmediata de los 

trabajos y de la aplicación de la sanción detallada a continuación. 

Las infracciones por el inadecuado manejo de los desechos serán sancionadas con una multa de 

hasta DOS MIL LEMPIRAS (LPS. 2,000.00) POR METRO CUBICO Ó FRACCIÓN 

y de CUATRO MIL LEMPIRAS (LPS. 4,000.00) por cada caso de reincidencia. El monto 

correspondiente de las sanciones aplicadas será deducido del pago de la estimación de avance 

de obra correspondiente. 

1.7.2 Manejo y disposición de hidrocarburos 

Se prohíbe tirar desechos líquidos e hidrocarburos en lugares públicos, calles, sistemas de drenaje, 

parques, áreas protegidas, playas, causes de ríos y otros sitios que no hayan sido expresamente 

aprobados para tal propósito. Los desechos no deben ser quemados en ningún sitio, ni enterrados 

o acumulados de manera inadecuada dentro del proyecto. Los desechos deberán ser trasladados y 

dispuestos de la forma que indique la Supervisión. 

 

1.7.2.a. Área de almacenamiento y Taller 

Como parte de las instalaciones provisionales el contratista deberá disponer de un sitio, dentro 

del predio, que tenga las siguientes facilidades: pisos de concreto, drenaje, sitio de 

almacenamiento de aceites, combustibles, grasas, aditivos, todos con recipientes de 

almacenamiento debidamente acondicionados, tanto para los productos en uso como para los 

de desecho. 

Todas las operaciones de mantenimiento y carga de combustible se efectuarán únicamente en 

el taller, que, además, deberá estar protegido de la intemperie y deberá contar con las facilidades 

para efectuar las operaciones de mantenimiento y recarga del equipo de construcción y de apoyo 

logístico para la obra. 

El sistema de drenaje deberá incorporar los dispositivos y medidas necesarias para evitar que 

los aceites y combustibles sean vertidos a la red de drenaje pluvial. 

 

1.7.2.b. Transporte de desechos 

Toda manipulación de los hidrocarburos deberá efectuarse bajo un control constante, para evitar 

derrames en el suelo y agua. La disposición final se hará siguiendo la metodología designada y 

aprobado por la DMA en el sitio aprobado. 
 

1.7.2.c. Plan de Acción 

El Encargado Ambiental deberá preparar, dentro de los primeros 30 días de iniciado el proyecto, 

un plan de acción en el caso de producirse el derrame de hidrocarburos, el plan deberá contener 

como mínimo: la identificación del responsable de las operaciones y de la restauración, los 

recursos humanos y materiales, logística de intervención, gestión de los desechos. 

 

1.7.2.d. Sanción por incumplimiento 

El incumplimiento de la presente disposición dará lugar a la suspensión inmediata de los 

trabajos y de la aplicación de la sanción detallada a continuación. 

En el caso de efectuarse derrames ya sea por razones accidentales o por el incumplimiento de 

lo dispuesto en las especificaciones ambientales se sancionará al Contratista con una multa de 

hasta CINCO MIL LEMPIRAS (LPS. 5,000.00) LA PRIMERA VEZ y DIEZ MIL 

LEMPIRAS (LPS. 10,000.00) por reincidencia y/o negligencia. El monto correspondiente de 

las sanciones aplicadas será deducido del pago de la estimación de avance de obra 
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correspondiente. 

 

1.7.3 LETRINAS 

El Contratista deberá alquilar DOS (2) LETRINAS PORTÁTILES de fibra de vidrio, que 

corresponde a las especificaciones adjuntas. La operación de dichas letrinas será responsabilidad 

del Contratista, para ello deberá suministrar el equipo, la operación, el personal, los materiales y 

la logística que sea requerida según las disposiciones y regulaciones ambientales. 

 

1.7.3.a. Operación y mantenimiento 

El Contratista será el responsable de la adecuada operación de las letrinas móviles, para ello 

deberá utilizar las sustancias químicas y procedimientos indicados por el fabricante y la DMA. 

La disposición final será efectuada en el sitio dispuesto para el efecto dentro del relleno 

sanitario. 

 

1.7.3.b. Sanción por incumplimiento 

El incumplimiento de la presente disposición dará lugar a la suspensión inmediata de los 

trabajos y de la aplicación de la sanción detallada a continuación. 

 

El incumplimiento en el suministro e instalación y operación inadecuada de las letrinas dará 

lugar a la aplicación de una multa por la cantidad de TRESCIENTOS LEMPIRAS (LPS. 

300.00) por cada día calendario hasta su cumplimiento, en caso de reincidencia la multa  puede 

llegar a VEINTE MIL LEMPIRAS (LPS. 20,000.00) según sea la gravedad y de acuerdo a 

dictamen de la UGA. El monto correspondiente de las sanciones aplicadas será deducido del 

pago de la estimación de avance de obra correspondiente. 

 

1.7.4 DRENAJE 

El Contratista tomará todas las medidas efectivas para permitir el flujo normal de las aguas con el 

propósito de evitar la formación de estanques, erosión y transporte de sedimentos. 

El Contratista limpiará todos los drenajes pluviales artificiales o naturales durante la construcción 

para evitar el transporte de sedimentos y desechos en los cuerpos de agua. Se deberá desviar 

las aguas de bombeo de las excavaciones o zanjas hacia los canales pluviales o micro-canal más 

cercano teniendo en cuenta la pendiente, evitando así que el agua regrese en la excavación, 

desborde en los terrenos privados ajenos o que corra por las calles y aceras. Para evitar todo 

desbordamiento accidental en caso de que el caudal excediera temporalmente la capacidad de los 

canales, el Contratista deberá prever soluciones alternativas. 

Durante los trabajos se deberá tener especial cuidado para evitar que los sedimentos lleguen hacia 

los canales de drenaje pluvial. Se deberá efectuar una limpieza de los desechos en las excavaciones, 

removiéndolos y eliminándolos de los canales. La limpieza de los canales exteriores se deberá 

realizar periódicamente, según lo indique la supervisión. 

 

1.7.5 SEÑALIZACIÓN 

Se instalará una señalización adecuada para el desvío del tráfico si fuera el caso, prestando especial 

atención para que esta señalización sea visible de noche. Se deberán colocar el número de señales 

de peligro, señales de tránsito, avisos por los trabajos que ejecute el Contratista, especialmente en 

los accesos a las obras e instalaciones del Contratista, tanto dentro del plantel como fuera del 

mismo, durante el acarreo de los agregados y material de relleno. 

Tales medidas deberán proteger a los peatones y a la propiedad privada de los riesgos y peligros 
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generados para la construcción de las obras. Deberá asegurar el acceso fácil y seguro de peatones, 

hacia las casas o comercios, y el tránsito de vehículos. En caso de accidentes o daños por falta de 

señalización, información o coordinación con las diferentes autoridades, el contratista será 

responsable directo de las acciones legales y compensatorias que el afectado interpusiese. 

Se utilizarán señales y rótulos dentro del área de construcción para alertar a los trabajadores y 

empleados sobre los peligros y riesgos en la obra. 

 

1.7.5.a. Material de fabricación de las señales 
Todas las señales informativas deberán ser fabricadas en hierro galvanizado, con 
pintura reflejante fondo de color naranja y letras de color negro. El tamaño será de 30 
cm x 178 cm (correspondiente a DPI-8 del catálogo de Comunicación Vial) para cada 
señal, la lista de rótulos es la siguiente: 

Materiales tóxicos 2 

Utilice cascos 10 

Utilice guantes 5 

Acceso restringido 3 

Precaución obra en construcción 3 

Maquinas trabajando 2 

Señales OD-5 (30 cm x 122 cm) 
Señal precaución 10 

 

 
Las señales informativas deberán ser fabricadas en hierro galvanizado, con pintura de 
fondo de color blanco y letras de color negro. El tamaño será de 50 cm x 120 cm, la 
lista de rótulos informativos es la siguiente: 

Talleres 2 

Bodega 1 

Oficina Supervisión 1 

Combustibles y aceites 1 

Adicionalmente se deberán suministrar DIEZ (10) SEÑALES CÓNICAS 
FLUORESCENTES de polietileno de tamaño veinte (20”) pulgadas de alto. 
Al finalizar las obras todas las señales pasan a ser propiedad de la Municipalidad de 
Puerto Cortés. 

1.7.5.b. Sanción por incumplimiento 
El incumplimiento de la presente disposición dará lugar a la suspensión inmediata de 
los trabajos y de la aplicación de la sanción detallada a continuación. 
El incumplimiento en el suministro, instalación y operación adecuada de las señales 
que sean requeridas dará lugar a la aplicación de una multa por la cantidad de 
TRESCIENTOS LEMPIRAS (LPS. 300.00) por cada día calendario hasta su 
cumplimiento de cualquier señal que indique el supervisor. En caso del reiterado 
incumplimiento en el suministro de los rótulos, la Municipalidad procederá a la 
adquisición de las mismas y las deducirá al precio de su compra de las estimaciones 
correspondientes. El monto correspondiente de las sanciones aplicadas será deducido 
del pago de la estimación de avance de obra correspondiente. 
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1.7.6 MATERIAL DE PRÉSTAMO 
El Contratista es el único responsable del pago al propietario, por la extracción de 
material en el banco de préstamo. 
Los Contratistas asignados a la extracción y acarreo de material de los bancos de 
préstamo, deberán cumplir con las estipulaciones establecidas en el plan de Acción y 
manejo ambiental. Este plan, que incluirá un cronograma de extracción, en la medida de 
lo posible acorde con la estación seca, y que contendrá, además, medidas de 
recuperación posterior, deberá ser presentado por el Contratista y revisado y aprobado 
por la Unidad de Gestión Ambiental Municipal. Entre otros, deberá considerar lo 
siguiente: 

 Utilizar, si fuera posible, bancos de préstamo existentes. 

 Que el dueño del terreno posea el permiso de explotación correspondiente emitido 
por la Municipalidad/DMA. 

 Delimitar la zona de explotación con rocas u otro material para que perdure a lo 
largo de las obras. 

 Durante la explotación, se deberá minimizar la erosión debida al escurrimiento y 
evitar que los sedimentos lleguen a los cuerpos de agua. Así los sitios deberán 
contar con las medidas de control tales como cunetas y contra cunetas (estructura 
de captación de aguas superficiales), para asegurar la contención de los 
sedimentos dentro del área de las operaciones. 

 La pendiente deberá seguir la dirección del drenaje hasta la base de la explotación 
sin que se noten cortes. 

 Estabilizar el suelo con el fin de evitar erosión y socavaciones. 

 Restaurar los bancos de material de préstamo: estabilizar las pendientes, plantar 
vegetación para evitar la erosión, al menos que el banco de préstamo siga en 
explotación. 

 La extracción probable de material granulado del cauce de ríos deberá contar con 
la aprobación previa de la Municipalidad/DMA y se realizará preferiblemente 
durante la estación seca. Si no fuera posible, el contratista deberá proponer 
medidas al DMA para minimizar la turbidez en el río. 

El Contratista estará obligado durante todo el tiempo que demoren los trabajos de 
extracción del material de relleno del predio las condiciones detalladas a continuación: 
Durante el transporte de materiales o cualquier otra actividad, evitará lanzar tierra, 
piedra y cualquier desperdicio ya sea directamente o indirectamente a la corriente del 
río del cual extraiga el agregado o material de relleno. 
No verter aceites, combustibles, ni desechos de ningún tipo al lecho del río. 
La explotación de los bancos para agregados del concreto se hará en forma controlada 
de manera de no provocar cárcavas que deterioren el lecho del río. El contratista 
atenderá las instrucciones que al respecto emita el Supervisor. 

 
1.7.6.a. Sanción por incumplimiento 

El incumplimiento de la presente disposición dará lugar a la suspensión inmediata de 
los trabajos y de la aplicación de la sanción detallada a continuación. 
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Toda mala práctica que como consecuencia de la extracción de material de los bancos 
de préstamo, se hiciere aun teniendo el permiso correspondiente, dará lugar a la 
suspensión temporal o definitiva del permiso extendido, hasta efectuar las 
correcciones que solicite la DMA Cualquier accidente que ocasionare la acumulación 
de sedimentación en las carreteras o en las vías públicas como consecuencia del mal 
acarreo del material se le impondrá los cargos civiles y daños y perjuicios al 
permisionario. La contravención a esta disposición dará lugar a una multa de QUINCE 
MIL LEMPIRAS (LPS. 15,000.00) LA PRIMERA VEZ y VEINTE MIL 
LEMPIRAS (LPS. 20,000.00) por reincidencia. El monto correspondiente de las 
sanciones aplicadas será deducido del pago de la estimación de avance de obra 
correspondiente. 

 
1.7.7. EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA 
Las siguientes medidas se aplican a todos los equipos (bombas, compresores, 
revolvedora de concreto y maquinaria pesada o liviana como vehículos pesados, 
tractores, volquetas, etc.) Utilizar únicamente maquinaria y vehículos en buen estado de 
funcionamiento y evitar de dejar el motor en marcha inútilmente con el objeto de reducir 
la molestia causada por el ruido, las vibraciones, los gases de escape, el humo y el polvo. 
Mantener los vehículos en buen estado para que no emitan al aire hidrocarburos no 
quemados. 

 
Se prohibirá circular con maquinaria pesada fuera de las vías de acceso obligadas y de 
las zonas de las obras, salvo mediante una autorización especial de la Municipalidad. En 
las zonas urbanas, establecer el horario de trabajo y el itinerario de los vehículos pesados 
al exterior de las zonas de las obras de manera que se reduzcan los perjuicios y molestias 
(ruido, polvo y congestión del tráfico). Evitar los pasos repetidos de los vehículos en el 
mismo lugar, fuera de las zonas de las obras, para no crear surcos durante la época de 
lluvias. El Contratista velará porque el mantenimiento de la maquinaria y de los vehículos, 
así como su abastecimiento en combustible y lubricantes se haga únicamente en un lugar 
designado para tal efecto. Se deberá prever una cantidad de materias absorbentes, así 
como recipientes cerrados y bien identificados para almacenar los residuos petroleros y 
los desechos. Debe evitarse en lo posible el mantenimiento realizado en el sitio de la 
construcción. Cuando sea imprescindible realizarlo en el sitio de trabajo, el Supervisor 
deberá aprobarlo. Todos los desechos resultantes de estas operaciones deberán 
acumularse en barriles de metal para evitar su vertido en el suelo o en las aguas 
superficiales, posteriormente deberán trasladarse para su disposición final en un sitio 
seguro según criterio y disposición de la DMA. Toda manipulación de combustible, 
aceites u otros productos contaminantes, incluyendo el trasvase, debe hacerse bajo un 
control constante, con el propósito de evitar derrames en el suelo y en el agua. El 
contratista deberá de mantener el buen funcionamiento del equipo y de la maquinaria por 
lo que deberá mantener un programa de mantenimiento preventivo. 

 
1.7.8. CONTROL DE VEGETACIÓN 
Respetar y conservar la flora natural que se encuentra actualmente en el sitio propuesto 
para el proyecto, así como de su entorno. 

 
1.7.9. CALIDAD DEL AIRE 
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Durante el acarreo de material fino de construcción o de relleno de los bancos de 
préstamo a los sitios de la obra, los camiones de transporte deberán utilizar una lona 
para cubrir la superficie de material que transporten, a fin de minimizar la dispersión de 
material fino en la ruta de acarreo. Los apilamientos de material excavado o de relleno 
deberán protegerse con lonas u otro tipo de cobertor, a fin de reducir la emisión y 
dispersión de material fino por efectos del viento. 

 
Humedecer el suelo, principalmente de las vías de acceso y las calles no pavimentadas, 
para evitar el levantamiento y transporte de polvo que puede afectar a la población y a 
los obreros. No se permitirá la utilización de compuestos nocivos de fácil evaporación, ni 
el uso de aceites quemados. 

 

1.7.9.a. Multa por quema 
El incumplimiento de la presente disposición dará lugar a la suspensión inmediata de 
los trabajos y de la aplicación de la sanción detallada a continuación. 
La quema de desechos domésticos dará lugar a la aplicación de una multa de MIL 
QUINIENTOS LEMPIRAS (LPS. 1,500.00) por primera vez, y de TRES MIL 
LEMPIRAS (LPS. 3,000.00) si reincide en un término de 30 días. 

1.7.9.b. Multa por emisiones de gases 
El incumplimiento de la presente disposición dará lugar a la suspensión inmediata de 
los trabajos y de la aplicación de la sanción detallada a continuación. 
Los vehículos que generen emisiones de gases que excedan los parámetros 
permisibles serán sancionados con una multa de QUINIENTOS LEMPIRAS (LPS. 
500.00) debiendo reparar la unidad hasta su normal funcionamiento. 

 
1.7.10. CONTROL DEL RUIDO 
El Contratista velará para manejar todas las fuentes de ruido para que afecten lo menos 
posible la población y los trabajadores. Cuando ciertas obras deberán ejecutarse de 
noche, éstas se limitarán a las actividades menos ruidosas. Si fuera necesario realizar 
actividades durante la noche, avisar de antemano a la población que pudiera ser afectada 
utilizando para ello la radio, la televisión, los periódicos o visitas personales. Si se trabaja 
de noche con la maquinaria, le corresponde al contratista imponer reglas estrictas para 
hacer el menor ruido posible. 

 
Para evitar a cualquier hora una generación de ruido y vibraciones que pudieran afectar 
el bienestar de la población o dañar el oído, el contratista deberá cumplir con lo siguiente: 

 
El equipo que se encuentre en un estado de deterioro, que genere ruidos y vibraciones 
en niveles tales, que sean molestos para el personal y para la población aledaña a las 
áreas de trabajo, deberá ser sacado de operaciones y sometido a su revisión. 

 
Control de bocinas de los vehículos dentro y fuera del plantel para evitar el ruido en la 
zona del proyecto y cercanas al mismo. 

 
A fin de asegurar el buen funcionamiento del equipo y la maquinaria, el contratista deberá 
mantener un programa de mantenimiento preventivo. 
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Motores a combustión interna de la maquinaria pesada tales como tractores, volquetas, 
excavadoras, generadores, compresores, bombas y equipos auxiliares deberán ser 
equipados con silenciadores para eliminación de ruido o revestidos con aislantes 
acústicos si las medidas son insuficientes para reducir el ruido a niveles aceptables. 

 
Los silenciadores de compresores y otros equipos deberán ser mantenidos en buena y 
eficiente condición de operación. 

 
En áreas donde el personal se expone a niveles de ruido mayores a 80 decibeles, será 
obligatorio el uso de orejeras. 

 
1.711. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 
Dentro de su oferta económica para la ejecución del proyecto el Contratista deberá incluir 
toda la dotación de equipo, señales, rótulos, apoyo logístico, material, entrenamiento, 
herramientas, procedimientos que sean necesarios para la ejecución de las obras dentro 
de las normas de seguridad laboral, prevención de accidentes e higiene, tal como lo 
establecen las presentes regulaciones y las Leyes y reglamentos en Honduras. No será 
permitida la permanencia de personas ajenas al proyecto, por lo que deberá restringirse 
el acceso mediante vigilancia permanente. 

 
El Contratista deberá instalar Tres (3) extintores del tipo industrial colocados en sitios 
estratégicos y deberá entrenarse al personal para su uso. 
El incumplimiento de lo dispuesto para establecer las condiciones de seguridad aquí 
descritas dará lugar a la suspensión inmediata de las labores hasta que sean 
incorporadas las regulaciones requeridas, aplicándose las sanciones establecidas que 
correspondan. 

 
1.7.12. SALUD 
El Contratista deberá prever sin pago adicional los cuidados inmediatos en la obra y los 
medios de evacuación rápida de toda persona accidentada al hospital más cercano al 
lugar de trabajo. 

 
1.7.12.a. Botiquín de Primeros Auxilios 

El Contratista deberá disponer en la obra de una persona capaz de dar los primeros 
auxilios en caso de pequeños accidentes y de productos farmacéuticos 
correspondientes. El plantel de las obras deberá contar con DOS (2) BOTIQUINES 
GRANDES para la atención de primeros auxilios, deberán estar debidamente 
equipados, rotulados y colocados en un sitio visible y accesible para el personal de la 
obra. 

 
1.7.13. SEGURIDAD LABORAL 
El Contratista deberá asegurarse de que todos los obreros, personal técnico, 
administrativo y visitas autorizadas estén equipados con los dispositivos de seguridad 
que se detallan a continuación. 

 
1.7.13.a. Guantes 

Se deberá proveer a los obreros de guantes cuando se efectúen labores de 
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demolición, manejo de acero, equipo pesado y otros que indique el Supervisor en 
cantidad suficiente según sea necesario. 

 
 

1.7.13.a.1. Multa 
El incumplimiento de la presente disposición dará lugar a la suspensión inmediata 
de los trabajos y de la aplicación de la sanción detallada a continuación. 
La falta de utilización de guantes dará lugar a la aplicación de una multa de 
CINCUENTA LEMPIRAS (LPS. 50.00) POR PERSONA POR DIA primera vez, y 
de CIEN LEMPIRAS (LPS. 100.00) POR PERSONA POR DIA si reincide. 

 
1.7.13.b. Botas de hule y de protección 

Las botas de hule se deberán utilizar durante las labores de excavación en las que 
haya presencia de agua y su uso será OBLIGATORIO. Las botas de construcción, con 
punta de acero, deberán utilizarse durante la operación de herramientas y maquinaria 
pesada y en las labores de excavación, demolición y otros que indique el Supervisor. 

 
1.7.13.b.1. Multa 

El incumplimiento de la presente disposición dará lugar a la suspensión inmediata 
de los trabajos y de la aplicación de la sanción detallada a continuación. 
La falta de utilización de botas dará lugar a la aplicación de una multa de 
CINCUENTA LEMPIRAS (LPS. 50.00) POR PERSONA POR DIA primera vez, y 
de CIEN LEMPIRAS (LPS. 100.00) POR PERSONA POR DIA si reincide. 

 
1.7.13.c. Protectores de oído 

Serán utilizados cuando los niveles de ruido sean mayores de 80 decibeles A, por 
ejemplo en labores de demolición mediante la utilización de muletas. El Supervisor 
indicará en que otras actividades será indispensable la utilización de protectores de 
oído. 

 
1.7.13.c.1. Multa 

El incumplimiento de la presente disposición dará lugar a la suspensión inmediata 
de los trabajos y de la aplicación de la sanción detallada a continuación. 
La falta de utilización de protectores de oído dará lugar a la aplicación de una multa 
de CINCUENTA LEMPIRAS (LPS. 50.00) POR PERSONA POR DIA por primera 
vez, y de CIEN LEMPIRAS (LPS. 100.00) POR PERSONA POR DIA si 
reincide. 

 
1.7.13.d. Anteojos protectores de ojos 

Se utilizarán cuando se realicen actividades que desprendan partículas, como en las 
demoliciones, carpintería, siendo indispensable su utilización. Durante las actividades 
que requieran soldadura se deberá proporcionar a los obreros máscaras protectoras 
para tal efecto. 

 
1.7.13.d.1. Multa 

El incumplimiento de la presente disposición dará lugar a la suspensión inmediata 
de los trabajos y de la aplicación de la sanción detallada a continuación. 
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La falta de anteojos protectores dará lugar a la aplicación de una multa de 
CINCUENTA LEMPIRAS (LPS. 50.00) POR PERSONA POR DIA primera vez, y 
de CIEN LEMPIRAS (LPS. 100.00) POR PERSONA POR DIA si reincide. 

 
1.7.13.e. Cascos protectores 

Su utilización será estrictamente indispensable en cualquier sitio de las obras, en todo 
momento independientemente de la actividad que se realice. Para ello el Contratista 
deberá proveer a sus empleados cascos de seguridad, de acuerdo a las 
especificaciones de seguridad internacional, en cantidad suficiente para cumplir la 
presente disposición. 
Se utilizará el siguiente código de colores: 

 Cascos de obreros serán de color amarillo. 

 Cascos de visitas autorizadas serán de color rojo. 

 Cascos de supervisión y residentes de obra serán de color blanco. 

El Contratista deberá proveer TRES (3) CASCOS COLOR ROJO y TRES (3) 
CHALECOS COLOR ANARANJADO CON FRANJAS REFLECTIVAS 
FOSFORESCENTES, que deberán estar disponibles en todo momento para 
proporcionársele a todo visitante autorizado para estar dentro de las obras. 

 

1.7.13.e.1. Multa 
El incumplimiento de la presente disposición dará lugar a la suspensión inmediata 
de los trabajos y de la aplicación de la sanción detallada a continuación. 
La falta de uso de los cascos dará lugar a la aplicación de una multa de 
CINCUENTA LEMPIRAS (LPS. 50.00) POR PERSONA POR DIA primera vez, y 
de CIEN LEMPIRAS (LPS. 100.00) POR PERSONA POR DIA si reincide, 
además de solicitarse el retiro de la persona infractora.1.7.13.f. Recuentos de 
accidentes 

 

El Contratista registrará en la bitácora un resumen detallado de cualquier accidente, 
tan pronto haya sucedido. En caso serio ,El Contratista avisará inmediatamente al 
Supervisor. Deberá elaborar un formato para el registro de accidentes. 
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Sección VIII. Planos 

Los plano deberán adjuntarse a esta sección en una carpeta separada. 
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Sección IX. Lista de Cantidades 

CUADRO DE OFERTA 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACIÓN TÉCNICA 

CUADRO DE OFERTA: CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR 

UBICACION: BARRIO COPEN FRENTE HOGAR DE ANCIANOS, PUERTO 
CORTÉS, CORTÉS. 

ĺtem Descripción Unidad Cantidad Precio 
Unitario 

Total 

1.00  PRELIMINARES         

1.01  Trazado y marcado topográfico. ML 174.07     

1.02  
Conformación nivelación y compactación 
de terreno. 

M2 150.00 
    

1.03  
Relleno y compactado con material 
selecto importado. 

M3 74.10 
    

  Sub Total        

2.00  ADOQUINADO        

2.01  

Adoquín hexagonal 12cmx12cm de 
3000lb/pulg2. (incluye arena de río 
lavada para junta y cama de arena de e: 
0.10m. Pendiente de 1% en dirección a 
canal de drenaje. 

M2 40.00 

    

2.02  

Adoquín cuadrado 20cmx20cm de 
3000lb/pulg2. (incluye arena de río 
lavada para junta y cama de arena de E: 
0.10m. Pendiente de 1% en dirección a 
canal de drenaje. 

M2 30.00 

    

2.03  
Viga de concreto para confinamiento 
transversal de los adoquines, reforzado 
con varilla 3#3 + #2 @0.20cm. 

M2 3.15 
    

2.04  
Viga de concreto para confinamiento 
longitudinal de los adoquines, reforzado 
con varilla 3#3 + #2 @0.20cm. 

M2 3.03 

  

  Sub Total        

3.00  JARDINERAS        

3.01  

Cimiento corrido de concreto; f´c 3000 
lb/pulg2, Sección 0.40x0.20m, refuerzo 
3#3 longitudinal y #3@0.20m trasversal, 
(varilla original corrugada - agregado; 
grava 3/4 y arena triturada). 

ML 125.89 

    

3.02  
Pared de bloque de 6" completamente 
relleno de concreto, refuerzo 
#3@0,40m, acero grado 60 en sentido 

M2 101.76 
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vertical formando gancho amarrado 
desde refuerzo del cimiento (varilla 
original corrugada).  

3.03  Repello en pared para jardinera. M2 203.52     

3.04  
Suministro e instalación de 
revestimiento de piedra de enchape 
artificial decorativa.  

M2 97.76 
    

3.05  

Solera inferior de concreto S-1; f´c 3000 
lb/pulg2, Sección 0.15x0.20m, refuerzo 
4#3 y #2@0.20m, acero grado 60 (varilla 
original corrugada - agregado; grava 3/4 
y arena triturada). Incluye encofrado. 

ML 9.50 

    

3.06  

Castillo de concreto K1; f´c 3000 
lb/pulg2, Sección 0.15x0.15m, refuerzo 
4#3 y #2@0.20m, acero grado 60 (varilla 
original corrugada - agregado; grava 3/4 
y arena triturada). Incluye encofrado y 
andamio. 

ML 20.00 

    

3.07  Pared de bloque de 6"  M2 23.75     

  Sub Total        

4.00  VARIOS        

4.01  

Suministro e Instalación de pérgolas con 
pedestal de tubo redondo galvanizado y 
lamina acrílico azul. Incluye la 
Construcción de pedestal de concreto y 
zapata aislada de concreto 3,000 
lb/pulg2, como se muestra en detalle 

UND 2.00 

    

4.02  
Suministro y colocación de grama tipo 
San Agustín. 

M2 53.55 
  

4.03  
Suministro y colocación de grava como 
elemento decorativo E:0.10cm. 

M2 17.00 
  

4.04  

Suministro e instalación de bancas. A 
base de concreto y tubo rectangular 
galvanizado. Incluye la construcción de 
zapata corrida de 0.40X0.20m de 
concreto 3,000 lb/pul2 reforzada con 
#3@0.20m en A/D y pared de concreto 
3,000 lb/pulg con un espesor de 20cm 
de Concreto 3,000 lb/pulg2 reforzada 
con #3@0.20m A/D 

UND 9.00 

  

  Sub total        

5.00   INSTALACIONES ELECTRICAS        

5.01 

Suministro e instalación de bomba 
sumergible para fuente, 120VAC 60Hz, 
36.00 m3/h, incluye: bomba, tubería PCV 
SCH40 de Ø1-1/2" para agua potable, 
accesorios PVC, filtro, cable de 

UND 2.00 
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alimentación eléctrica tipo TSJ 3x12 
AWG en ducto conduit PVC SCH40de 
Ø3/4" empotrado en piso y pared, mano 
de obra y equipo. 

5.02 

Suministro e instalación de boquilla 
plana de acero inox de Ø3/4", 6.00 
m3/h, incluye: boquilla, tubería PCV 
SCH40 de Ø3/4" para agua potable, 
válvula tipo bola, accesorios PVC, mano 
de obra y equipo. 

UND 6.00 

    

5.03 

Suministro e instalación de cascada recta 
de acero inox de 24" con luz LED RGB 
12VAC IP68, 6.00 m3/h, incluye: cascada 
de 24" con luz LED, tubería PCV SCH40 
de Ø1-1/2" para agua potable, 
accesorios PVC, válvula tipo bola, cable 
eléctrico tipo TSJ 3x14 AWG en ducto 
conduit PVC SCH40de Ø3/4" empotrado 
en piso y pared, mano de obra y equipo. 

UND 3.00 

    

5.04 

Suministro e instalación de luminaria 
LED 3W RGB 12VAC IP68, incluye: 
luminaria LED RGB sumergible, cable 
eléctrico tipo TSJ 3x14 AWG en ducto 
conduit PVC SCH40de Ø3/4" empotrado 
en piso y pared, mano de obra y equipo. 

UND 12.00 

    

5.05 

Suministro e instalación de luminaria 
esférica, incluye: luminaria tipo punta de 
poste LED 50W (eficiencia >= 100lm/W) 
120VAC 60Hz IP65, cable eléctrico tipo 
THHN 2x12 AWG + 1X14 AWG en ducto 
conduit PVC SCH40 de Ø1/2" empotrado 
en piso y pared, tubo de soporte tipo HG 
de Ø2-1/2"x3.00m pintado, fijado al piso 
con pernos de acero inox, mano de obra 
y equipo. 

UND 10.00 

    

5.06 

Suministro e instalación de gabinete de 
control de iluminación y bombeo de 
agua, incluye: gabinete metálico de 
500mm x 600mm x 300mm (Ancho x 
Alto x Profundidad) NEMA3R, breakers 
de protección, supresor de transientes 
120/240V 36kA, contactores, 
guardamotores, borneras, cableado 
eléctrico, controlador electrónico 
programable, puesta a tierra, mano de 
obra y equipo. 

UND 1.00 

    

5.07 
Suministro e instalación de base para 
medición monofásica Clase100 
cuadrada, incluye: base para medición, 

UND 1.00 
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acometida eléctrica con cable triplex 6 
AWG, puesta a tierra, accesorios, mano 
de obra y equipo. 

  Sub total        

6.00  VEGETACIÓN        

6.01  Suministro e instalación de palmera rey UND 13.00     

6.02  
Suministro e instalación de árbol de 
macuelizo 

UND 3.00 
  

6.03  Suministro e instalación de duranta roja  UND 42.00   

6.04  Suministro e instalación de ciprés azul UND 18.00   

6.05  Suministro e instalación de cenizo UND 40.00     

  Sub total         

PAVIMENTACIÓN 

7.00  PRELIMINARES         

7.01  
Trazado y marcado con equipo 
topográfico 

ML 205.00   

 Sub total     

8.00  TERRACERIA        

8.01  

Corte y conformación de material. 
(incluye uso de motoniveladora, 
vibrocompactadora y tanque cisterna 
según lo permita el lugar de la obra). 

M3 830.25   

8.02  Sub excavación M3 250.00   

8.03  Estabilización con material núcleo M3 250.00   

8.04  
Sub-Base Granular Estabilizada con 
Cemento E=20 cm (suelo-cemento al 5%) 

M3 369.00   

 Sub total     

9.00  PAVIMENTO        

9.01  
Concreto hidráulico MR=650 psi, e= 17 
cm. Incluye sello juntas según detalles 

M3 313.65   

9.02  
Bordillo Intermitente de 15X15CM f´c 
3,000lb/pulg2 con pines de varilla #3 
legitima según detalle  

ML 100.00   

9.03  Ajuste de pozo de aguas negras UND 2.00   

 Sub total     

10.00  SISTEMA DE AGUA POTABLE      

10.01  Tubo PVC SDR-26 Ø4" ASTM D-2241 LANCE 35.00   

10.02  Tubo PVC SDR-26 Ø6" ASTM D-2241 LANCE 35.00   
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10.03  Tubo PVC SDR-26 Ø1/2" ASTM D-2241 LANCE 25.00   

10.04  Codo PVC Ø6" X 45" SCH 40 POTABLE UND 3.00   

10.05  Reductor de Ø6" X Ø4" SCH 40 POTABLE UND 2.00   

10.06  Tee PVC Ø6" SCH 40 POTABLE UND 2.00   

10.07  Tee PVC Ø4" SCH 40 POTABLE UND 2.00   

10.08  Abrazadera PVC S40 100X12MM UND 10.00   

10.09  Abrazadera PVC S40 150X12MM UND 10.00   

10.10  Junta Dresser de Ø6" UND 2.00   

10.11  Válvula de compuerta de Ø6" UND 1.00   

10.12  Válvula de compuerta de Ø4" UND 1.00   

10.13  Pegamento p/pvc toda presión GALON 5.00   

 Sub total     

11.00  SEÑALIZACIÓN      

11.01  
Señalamiento Horizontal con Material 
Termoplástico Reflectante Aplicado por 
Pulverización Blanco Continua de 10cm 

ML 215.00   

11.02  
Señalamiento Horizontal con Material 
Termoplástico Reflectante Aplicado por 
Pulverización Amarilla Continua de 10cm 

ML 215.00   

11.03  
Señalamiento Horizontal con Material 
Termoplástico Reflectante Aplicado por 
Pulverización Amarillo para Bordillos 

ML 100.00   

11.04  Violetas de 2 Caras Amarillas UND 35.00   

11.05  

Señalamiento Horizontal con Material 
Termoplástico Reflectante Aplicado por 
Pulverización Blanco en Cruces 
Peatonales 

ML 80.00   

11.06  
Rotulo de precaución P-20 (Calzada 
dividida) 

ML 1.00   

11.07  

Señalamiento Horizontal con material 
Termoplástico Reflectante Aplicado por 
Pulverización de Blanco para Flecha de 
una Dirección 

UND 4.00   

 Sub total     

12.00  PRUEBAS DE LABORATORIO      

12.01  
Elaboración de cilindros de f´c 3000 
lb/pulg2 

UND 4.00   
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12.02  
Rupturas de cilindros de f´c 3000 
lb/pulg2 

UND 4.00   

12.03  Rupturas de bloques UND 2.00   

12.04  Elaboración de vigas UND 4.00   

12.05  Rupturas de vigas UND 4.00   

12.06  Densidad de suelo UND 2.00   

12.07  Proctor Modificado UND 2.00   

12.08  Prueba Hidrostática ML 570.00   

 Sub total     

13.00  FINALES      

13.01  Limpieza final GLB 1.00   

  Sub total      

14.00  ADMINISTRACIÓN DELEGADA      

14.01  Administración Delegada GLB 1.00 400,000.00  400,000.00 

 Sub total    400,000.00 
      

TOTAL DE PROYECTO     

  

TIEMPO DE EJECUCIÓN MESES 4 
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Sección X. Formularios de Garantía 

 
Se adjuntan en esta sección modelos aceptables de formularios para la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta, la Garantía de Cumplimiento, la Garantía por Pago de Anticipo y la 

Garantía de Calidad. Los Oferentes no deberán llenar los formularios para la Garantía de 

Cumplimiento ni para la Garantía de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitación. Solo el 

Oferente seleccionado deberá proporcionar estas dos garantías. 
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Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] MANTENIMIENTO DE OFERTA 

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO] 

 

[GARANTIA / FIANZA] 

DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Nº:                                                                           
 

FECHA DE EMISION:                                                                                                            

  

AFIANZADO/GARANTIZADO:                                                                                    

 

DIRECCION Y TELEFONO:                                                                          

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se 

extiende la garantía], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendrá la 

OFERTA, presentada en la licitación [indicar el número de licitación] para la Ejecución 

del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitación” ubicado en [indicar la ubicación]. 

 

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]:    
 

VIGENCIA De: Hasta:    
 

BENEFICIARIO:    
 

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA 

EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE 

REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA 

RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. 

PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE 

VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. 

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, 

incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse 

cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria. 

Se entenderá por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]: 
1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma. 

2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta. 

3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante 

durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o 

se rehúsa a presentar la Garantía y/o Fianzas de Cumplimiento. 

4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de _  , 

Municipio de  , a los del mes de del año  . 

 

FIRMA AUTORIZADA 
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Garantía y/o Fianzas de Cumplimiento 

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO 

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO] 

 
 

[GARANTIA / FIANZA] 

DE CUMPLIMIENTO Nº:    
 

FECHA DE EMISION:    
 

AFIANZADO/GARANTIZADO:      
 

DIRECCION Y TELEFONO:    
 

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se 

extiende la garantía], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor 

o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, 

cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto 

entre el [Afianzado/Garantizado]y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: 

“[indicar el nombre de la licitación” ubicado en [indicar la ubicación]. 

 

SUMA 

AFIANZADA/ GARANTIZADA:    
 

 

VIGENCIA De: Hasta:    
 

BENEFICIARIO:    
 

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA (O FIANZA 

EN SU CASO) PODRÁ EJECUTARSE SIN MAS TRAMITE, A SIMPLE 

REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS QUEDANDO 

SIN VALOR NI EFECTO LAS CONDICIONES DE LA GARANTIA (O FIANZA EN SU 

CASO) QUE SE OPONGAN A LO ESTABILICIDO EN LA CONDICION ANTERIOR 

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, 

incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse 

cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria. 
 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de  , Municipio 

de 

  , a los del mes de del año  . 

 
 

FIRMA AUTORIZADA 
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Garantía de Calidad 
FORMATO GARANTIA DE CALIDAD 

ASEGURADORA / BANCO 
 

 

GARANTIA / FIANZA 

DE CALIDAD: 
 

 
 

FECHA DE EMISION:    
 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO:    
 

DIRECCION Y TELEFONO:    
 

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende 

la garantía], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la 

licitación” ubicado en [indicar la ubicación]. Construido/entregado por el 

[Afianzado/Garantizado]. 

 

 

SUMA 

AFIANZADA/ GARANTIZADA:    
 

 

VIGENCIA De:  Hasta:    
 

BENEFICIARIO:    
 

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA (O FIANZA EN 

SU CASO) PODRÁ EJECUTARSE SIN MAS TRAMITE, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE 

LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS QUEDANDO SIN VALOR NI EFECTO LAS 

CONDICIONES DE LA GARANTIA (O FIANZA EN SU CASO) QUE SE OPONGAN A LO 

ESTABILICIDO EN LA CONDICION ANTERIOR 

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, 

irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o 

limiten la cláusula obligatoria. 
 

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de  , 

Municipio 

  , a los del mes de del año  . 

 
 

FIRMA AUTORIZADA 
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Garantía por Pago de Anticipo 

FORMATO GARANTIA POR ANTICIPO 

ASEGURADORA / BANCO 
 

GARANTIA / FIANZA 

DE ANTICIPO N.º:    
 

FECHA DE EMISION:    
 

AFIANZADO/GARANTIZADO:    
 

DIRECCION Y TELEFONO:    
 

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende 

la garantía], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertirá el monto del ANTICIPO 

recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre 

el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto:  “                                ” 

ubicado en                                                              . Dicho contrato en lo procedente se 

considerará como parte de la presente póliza. 

 

SUMA 

AFIANZADA/ GARANTIZADA: 
 

 

VIGENCIA De:  Hasta:    
 

BENEFICIARIO:    
 

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA (O FIANZA EN 

SU CASO) PODRÁ EJECUTARSE SIN MAS TRAMITE, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE 

LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS QUEDANDO SIN VALOR NI EFECTO LAS 

CONDICIONES DE LA GARANTIA (O FIANZA EN SU CASO) QUE SE OPONGAN A LO 

ESTABILICIDO EN LA CONDICION ANTERIOR 

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, 

irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o 

limiten la cláusula obligatoria. 
 

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de Municipio 

de 

  , a los del mes de del año  . 

 

FIRMA AUTORIZADA 
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Llamado a Licitación 

La invitación a presentar ofertas en la Licitación deberá ser emitida mediante: 

Avisos que se publicarán en el Diario Oficial La Gaceta, y durante dos días hábiles, 

consecutivos o alternos, en uno o más diarios de circulación nacional; el plazo que 

medie entre la invitación y la fecha de presentación de ofertas no será inferior a quince 

(15) días calendario. 

 

Entre la notificación de la precalificación y el aviso de licitación deberá mediar un 

plazo no menor de treinta días calendario. 

 
El Llamado deberá proporcionar información para permitir a los posibles Oferentes 

decidir si participan en el proceso licitatorio. El Llamado también deberá estipular 

criterios importantes de la evaluación de las ofertas (por ejemplo, la aplicación de un 

margen de preferencia en la evaluación de las ofertas) y requisitos de calificación (por 

ejemplo, experiencia mínima necesaria para ejecutar obras de similar naturaleza y 

tamaño a las que se solicita en el Llamado). 

El Llamado no formará parte de los Documentos de Licitación. Sin embargo, la 

información contenida en el Llamado deberá coincidir con los Documentos de 

Licitación y en particular con la información en la Datos de la Licitación. 
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AVISO DE LICITACION 
República de Honduras  

 

‟ CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR, BARRIO COPEN FRENTE HOGAR DE ANCIANOS, PUERTO CORTÉS, 

CORTÉS.” 

LPN-MPC-GT-11-2024 

1. La Municipalidad de Puerto Cortés invita a las empresas interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional 

No. LPN-MPC-GT-11-2024 a presentar ofertas selladas para la ‟ CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR, BARRIO 

COPEN FRENTE HOGAR DE ANCIANOS, PUERTO CORTÉS, CORTÉS.” a ejecutarse en un periodo de 4 

meses las empresas Son:  
 

1. Promotora de Desarrollo Inmobiliaria S.A. de C.V (PDI)                                                    10.  Servicios De Mantenimiento Y Construcción, S.A. (SERMACO) 

2. Bautista & Asociados, S. de R. L. De C.V.                                                                           11.  Profesionales de la Construccion S.A. de C.V. (PRODECON) 

3. Constructora Sato, S. de R. L. De C.V.                                                                                 12.   Compañía de la Construcción, S.A. de C.V. (CODECON) 

4. Ingeniería Electromecánica y Construcción de Obras Civiles (INGELCO) S. DE R. L.     13.   Ingeniería Barmend S. De R.L.                                                                                                                                                                                            

5. Constructora SERPIC, S. de R. L   de C.V.                                                                          14.   Ingenieros Calona De Honduras, S. de R. L. (INCAH) 

6. Constructora Diek S.A. de C.V.)                                                                                          15.   Equipo de Construccion S.A. de C.V. (CONSTRUCTORA ECO) 

7. Servicio de Diseño Y Construcción  S. de R.L. de C.V. (SERDICON)                              16.   Constructora Romero y Asociados 

8. Acarreo Y Maquinaria de Construccion S. de R.L. (AMACON)                                        17.   Constructora William & Molina, S.A. de C.V. 

9. Constructora Lempira S. de R.L.                                                                                          18.   Constructora Castillo Zuniga  

                                                                                                               

2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos Municipales. 

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la Ley 

de Contratación del Estado y su Reglamento. 

4. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, mediante solicitud escrita a la Municipalidad 

de Puerto Cortés - Departamento de Adquisiciones y Contrataciones; Teléfono 2665-8000 ext 1133/1281 en la 

dirección indicada al final de este Llamado, a partir del día lunes xx de xxen horario en horario de 8:00 a.m. a 4:30 

p.m. previo el pago de la cantidad no reembolsable de L.500.00 pagaderos en la Tesorería Municipal. 

5. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: en Sala 1 del Salón Consistorial, 2da planta Municipalidad 

de Puerto Cortés, 13 y 14 calle entre 1ra y 3ra avenida Puerto Cortés, Cortés las 10:00 a.m. el día 11de septiembre de 

2024. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los 

representantes de los Oferentes que deseen asistir en la dirección indicada para la recepción, a las 10:15 a.m. 

6. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía y/o Fianzas de Mantenimiento de la oferta por un monto 

equivalente por lo menos al 2% del precio de la oferta. 

 

 

 

 

 

 

               Lic. Omar Giancarlo Rodríguez                     Abg. Mayra Sarahy Gámez Pineda 

               Vice-Alcalde  Municipal                     Secretaria Municipal 

 

             

Las consultas dirigirlas a:  Municipalidad de Puerto Cortés. 13 y 14 Calle, 1 y 3 avenida Barrio La Curva, Puerto Cortés, 

Cortés, Honduras, licitacionesdac@ampuertocortes.hn   Teléfono: 2665- 0183 / 8000 Ext. 1133 / 1281 
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