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MPC:

DMA:

Contratante:

Oferente:

Documentos de Licitacion:

PAMA:

DECA:

GLOSARIO

Municipalidad de Puerto Cortés

Departamento  Municipal Ambiental de la
Municipalidad de Puerto Cortes

Es la Municipalidad de Puerto Cortés. Términos
sindbnimos son: Propietario, Municipalidad.

Es el que presenta una oferta en una Licitacion.
Términos sinénimos son: Contratista, Proponente,
Proveedor, Licitador, Licitante.

También llamados Bases de Licitacion, los
Documentos de Licitacidn constituyen el conjunto de
documentos emitidos por el contratante que
especifican  detalladamente las obras cuya
adquisicion se licita, establecen las condiciones del
contrato a celebrarse y determinan, junto con la Ley
de Contratacion del Estado, el trdmite a seguir en el
procedimiento de Licitacidn.

Plan de Manejo Ambiental
Direccion de Evaluacién y Control Ambiental de la

Secretaria del Estado en el Despacho de Recursos
Naturales y Ambiente.

PROYECTO: “PAVIMENTACION Il ETAPA MEDINA EMSLAND, MEDINA EMSLAND,
PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS.”

L:

Dias Calendario:

Lempiras

Son los dias naturales, feriados inclusive.

Supervisor: Representante de la Gerencia Técnica Municipal

Garantia: Es el documento que garantiza que el Licitante cumplira con las
obligaciones contraidas; puede constituirse mediante Fianza, Garantia Bancaria o
Cheque Certificado y Bonos Soberanos del Estado.



BASES DE LICITACION

INSTRUCCIONES GENERALES A LOS OFERENTES

A. INTRODUCCION

PAVIMENTACION Il ETAPA MEDINA EMSLAND, PUERTO CORTES,
CORTES, HONDURAS.

Al ANTECEDENTES

El desarrollo, crecimiento y transformacion que se ha generado en Puerto Cortés durante los
altimos afios, ha promovido el reforzamiento de muchas areas en el &mbito social, que de la
mano con el crecimiento poblacional y de infraestructura, deben fortalecerse y organizarse
desde un sitio digno, apropiado y que esté a la altura de un municipio en constante innovacion
en servicio a la ciudadania, para que reciba una atencién integral y de calidad en cada una de
sus necesidades de equilibrio social.

Puerto Cortés es un municipio verde reconocido por su competitividad territorial y desarrollo
sostenible, bajo el liderazgo del gobierno local y con la participacion de todos los sectores de
la sociedad, puede generar un proceso de cambio a través de una gestion innovadora,
transparente, efectiva y eficiente.

A.2 DESCRIPCION GENERAL DE LA ZONA DEL PROYECTO

La ciudad de Puerto Cortés se encuentra ubicada en la zona atlantica del pais, constituida en
el puerto mas importante de Honduras, con una zona libre que alberga a industrias
maquiladoras que proporciona empleo a un amplio sector poblacional.

Sus instalaciones portuarias constantemente son ampliadas y mejoradas, constituyendo un
orgullo para el pais. El turismo se ve fortalecido por visitantes nacionales y extranjeros para
la practica de deportes acuéticos que incluyen competencias de pesca.

A.2.1 REGIMEN PLUVIAL

La ciudad de Puerto Cortés presenta un comportamiento pluviométrico bastante homogéneo.
En términos generales el régimen lluvioso se presenta a partir del mes de noviembre y
septiembre con mayor intensidad sobre todo cuando inicia la temporada ciclonica que por la
posicion geogréafica del municipio al estar en una zona costera se ve mayormente afectada.

El tipo de clima predominante en la region se define como “Muy lluvioso con distribucion
regular de lluvia”.
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La circulacion de los vientos Alisios sobre toda la franja costera, es predominante del
cuadrante Nor—Este; sin embargo, los frentes frios se introducen al pais, desde el cuadrante
Nor-Oeste. Esta circulacion predominante del Nor-Este, genera en el area de barlovento
(donde los macizos montafiosos actlan como barreras naturales al paso del viento), lluvias
bastante copiosas.

A3 LOCALIZACION Y UBICACION

Barrio Medina hacia la Colonia Emsland iniciando en las siguientes coordenadas: Latitud:
15°49°51.10”N, Longitud: 87°54°38.40”0, Puerto Cortés, Corteés.

A4 DESCRIPCION DE OBRAS

El proyecto en cuestion consiste en la construccion de 900 metros de pavimento de concreto
hidraulico con espesor e=17cm con un MR=650 PSI, con una seccion tipica de 8.20 metros
habiles de rodadura, se construiran canales pluviales en diferentes zonas donde lo ameriten, se
construirdn bordillos de concreto en &rea de canal con seccion de 0.15x0.15 metros, se
realizaran los trabajos preliminares de terraceria como ser corte, relleno y compactado,
estabilizacion de suelo donde lo requiera, se realizardn las demoliciones de elementos o
estructuras que obstaculicen el derecho de via, se reubicaran postes de tendido eléctrico que
interrumpe el derecho de via, se colocara sefializacion vial (vialetas, marcaje de linea central
y laterales, sefializacion restrictiva, informativa y preventiva), realizando asi mismos las
diferentes pruebas de laboratorio para garantizar la calidad de la obra.

1.1 OBJETO DE LA LICITACION

La presente Licitacion tiene por objeto la contratacion de una empresa con demostrada
experiencia y capacidad de rapida ejecucion, para la provision de los servicios, equipos,
garantias, materiales y trabajos requeridos, bajo la responsabilidad Gnica y solidaria del
Contratista, para entregar al Contratante el proyecto objeto de esta Licitacion en perfecto
estado de funcionamiento y operabilidad para cumplir con sus objetivos.

1.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Los trabajos que llevara a cabo el Contratista deberan estar en completo acuerdo con las
disposiciones del Contrato, sus Especificaciones, las Regulaciones Ambientales y con los
propdsitos del proyecto segin queden establecidas en las Bases de Licitacion y el Contrato.
Los trabajos incluiran el suministro de todos los materiales, equipos, mano de obra y toda otra
actividad que sea necesaria para satisfacer los objetivos del proyecto, la Propuesta del Oferente
y los Programas de Ejecucion, segun sea acordado en el Contrato asi como toda otra actividad
y suministro no explicitamente mencionado en el Contrato que sea considerado necesario para
asegurar la funcionalidad de los trabajos, desarrollando las obras dentro del marco juridico
definido por las Leyes, Regulaciones y Disposiciones Ambientales.



El Contratista debera ejecutar y completar los trabajos dentro del plazo establecido en el
Contrato y remediar los defectos en los trabajos durante la vigencia del Contrato. EI Contratista
debera proveer direccién, coordinacion, programacion, mano de obra, instalaciones, equipo de
construccidn, materiales y equipo permanente requeridos para la ejecucion y reparacion de los
eventuales defectos. El Contratista tendrd la responsabilidad total por la suficiencia e
idoneidad, estabilidad y seguridad de las operaciones en el sitio de las obras, métodos
constructivos y obra construida o equipos instalados, independientemente de cualquier
aprobacion o autorizacion emitida por el Contratante o sus representantes.

1.3 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE
El Contratante efectuara los pagos al Contratista en acuerdo con las disposiciones contenidas
en el Contrato.

1.4 PRECIO DEL CONTRATO Y PAGOS

El Precio del Contrato serd establecido sobre la base de Precios Unitarios, de acuerdo a las
cantidades de obra finalmente ejecutadas. EI Contratista pagard todos los derechos de
impuestos resultantes de sus obligaciones contractuales. Los pagos parciales efectuados
durante el periodo de ejecucion seran considerados como provisionales a cuenta del pago del
total ofertado.

Las Tablas de Precios Unitarios y los Analisis correspondientes tendran caracter referencial
para determinar el precio de variaciones o adiciones en los trabajos que fueran expresamente
ordenadas como tales por el Contratante mediante Ordenes de cambio especificas. La
Municipalidad pagard los montos derivados del Contrato contra la presentacion de
ESTIMACIONES MENSUALES de obra efectuada, previamente aprobadas por el
supervisor, en cada estimacion se amortizara proporcionalmente el ANTICIPO otorgado.

1.7 COSTO DE PREPARACION Y PRESENTACION DE OFERTA

Serd responsabilidad de los Oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la
preparacion y presentacion de sus ofertas. EI Contratante no sera responsable en ningun caso
por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la Licitacion o su resultado.

Todo gasto en que los Licitantes tuvieran que incurrir con motivo de la presente Licitacion
sera exclusivamente a su cuenta y riesgo.

1.8 VISITA AL LUGAR DE LA OBRA

Se tiene programada una VISITA DE CAMPO, para las empresas que hayan retirado los
Documentos de Licitacion, el representante de la empresa deberd ser un Ingeniero Civil
Colegiado. LA VISITA AL SITIO DEL PROYECTO SERA UNICAMENTE EL DIA 20
DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2024, INICIANDO A LAS 9:00 A.M., partiendo de la
oficina de la Gerencia Técnica, segunda planta del estadio Excélsior.

Es de vital importancia que los Oferentes asistan a esta visita de inspeccién al lugar de
emplazamiento de las obras y sus alrededores y obtengan por si mismos y bajo su
responsabilidad y riesgo, toda la informacion que pueda ser necesaria para preparar sus ofertas.
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De no hacerlo, no podran alegar desconocimiento de las caracteristicas de dicho
emplazamiento y seran a su cargo cualquier consecuencia economica que de ello pueda
derivarse. El costo de esta visita sera por exclusiva cuenta de los Oferentes. EI Contratante
suministrard, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar estas inspecciones.

El Ingeniero debera acreditar su representacion mediante carta suscrita por el Gerente
General de la empresa representada incluyendo en ésta el nimero de Colegiacion del
Ingeniero. Debera hacer los estudios pertinentes y familiarizarse con las condiciones de
trabajo al formular su oferta.

1.9 CONOCIMIENTO DE LAS LEYES Y REGULACIONES

Es entendido que los Oferentes tienen pleno conocimiento de todas las leyes y de las
regulaciones de la Republica de Honduras que son aplicables a esta Licitacion y a su respectivo
Contrato. La Municipalidad de Puerto Cortés consideraré que este conocimiento es un hecho
Yy, por consiguiente, los Licitantes no podran alegar ignorancia en ningin caso

1.10 INTERPRETACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Si el Licitante encontrare discrepancias u omisiones en los Documentos de Licitacion, estara
obligado a notificarlo a la Municipalidad mediante nota por escrito; si no lo hiciera asi, sera
por su cuenta y riesgo cualquier interpretacién hecha por él; la Municipalidad no aceptara
responsabilidad alguna por consultas omitidas o errores no informados durante el periodo de
Licitacion.

.11 DOCUMENTOS DE LICITACION

Los Documentos de Licitacion indican las obras a contratarse, los procedimientos de
Licitacion y las condiciones contractuales. Los Documentos de Licitaciobn comprenden los
siguientes:

Documentos de Licitacién

Especificaciones constructivas

Especificaciones ambientales

Planos constructivos

Formularios tipo

Ley General del Ambiente

Contrato de medidas de proteccion ambientales y seguridad ocupacional

El Oferente deberd examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones vy
especificaciones que figuren en los Documentos de Licitacion. ElI no incluir toda la
informacion solicitada en los Documentos de Licitacion o presentar una oferta que no se ajuste
sustancialmente a esos documentos podra constituir causal de rechazo de su oferta.

112 ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Todo Oferente que requiera aclaracion de los Documentos de Licitacion podra solicitarla al
Contratante a mas tardar DIEZ (10) DIAS CALENDARIO antes de que venza el plazo para
la presentacion de ofertas. Esta comunicacion debera realizarse por escrito, con confirmacion
de recibo por escrito, por medio de carta o correo electronico. El Contratante respondera a toda
solicitud de aclaracion de los Documentos de Licitacion que reciba, via comunicacion escrita,
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a mas tardar CINCO (5) DIAS CALENDARIO antes de que venza el plazo para la
presentacion de ofertas, y enviara, ademas, una copia de su respuesta (incluida la consulta,
pero sin identificar su origen) a todos los Oferentes que hayan adquirido los Documentos de
Licitacion.

La Municipalidad podré solicitar a cualquiera de los Licitantes, aclaracion o informacién
adicional sobre sus Ofertas, pero en ningun caso estas podran ser modificadas.

1.13 MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

El Contratante podr4, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo
de presentacion de ofertas, modificar los Documentos de Licitacion mediante enmiendas, ya
sea por iniciativa propia o en atencion a aclaraciones solicitadas por los Oferentes.

En caso de que la Municipalidad requiera modificar las presentes condiciones de Licitacion,
las cantidades de materiales o especificaciones técnicas incluidas en ellas antes de recibir las
Ofertas o se decida a posponer la fecha de apertura de las mismas, la decision pertinente se
dara a conocer a cada oferente por escrito hasta con TRES (3) DIAS CALENDARIO de
anticipacion a la fecha fijada para la entrega de los documentos.

.14 ENMIENDAS
Las enmiendas seran notificadas por comunicacién escrita a todos los Oferentes que hayan
adquirido los Documentos de Licitacion y seran obligatorias para ellos.

.15 AMPLIACIONES

Cuando las enmiendas sean sustanciales, el Contratante prorrogaré el plazo de presentacion de
ofertas a fin de dar a los Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta, en la
preparacion de sus ofertas, las enmiendas hechas a los Documentos de Licitacion.

La Municipalidad PRORROGARA el plazo de la recepcion de las Ofertas, en los siguientes
casos:

Si como resultado de las consultas hechas por los Oferentes, las respuestas involucraran
cambios substanciales de estas Bases de Licitacion.

Si debido a la emision de documentos complementarios, se involucre un suministro de distinta
naturaleza o de magnitud substancialmente diferente al solicitado con anterioridad, y los
Oferentes necesitan mas tiempo para preparar y presentar sus Ofertas.

Las prorrogas acordadas se haran del conocimiento de las Empresas que hayan retirado los
Documentos de Licitacion.

.16 CONTENIDO DE LAS OFERTAS

Las Ofertas deberan presentarse ajustandose a las indicaciones presentes en la documentacion
proporcionada, la cual sera firmada en cada una de sus hojas por el representante de la empresa
ante el CICH y el Gerente de la Empresa. Los planos seran firmados y sellados en cada una
de sus hojas y seran devueltos al momento de presentar la oferta. Ningun Licitante podra alegar
omisiones en su Oferta o interpretacion erronea de los Documentos de Licitacion, por lo que
debera:

10



1.16.1 ESTUDIAR detenidamente todos y cada uno de los documentos. Para efecto de lo
anterior se podran solicitar ACLARACIONES POR ESCRITO hasta CINCO (05) DIAS
CALENDARIO antes de la recepcion de las Ofertas. De las aclaraciones a los Documentos
de Licitacion y Especificaciones Técnicas, éstas serdn del conocimiento de todos los
participantes.

1.16.2 VISITAR AL SITIO DEL PROYECTO, el Licitante deberd efectuar una
INSPECCION PREVIA a la presentacion de la Oferta AL SITIO DEL PROYECTO, tal como se
indica en el numeral 1.8

1.16.3 INFORMARSE de todas las condiciones prevalecientes que necesaria 0
eventualmente pudiera tener una influencia en la ejecucion de la obra y considerar los
resultados obtenidos en sus investigaciones y experiencias, al hacer sus estimados para su
Oferta. Al presentar la Oferta el Oferente da por conocidas todas las particularidades
relacionadas con la geologia, topografia, nivel fredtico y demas caracteristicas del suelo y
condiciones de trabajo del sitio de la obra y de su entorno.

1.16.4 PREPARAR las Ofertas ajustandose estrictamente a las Bases de Licitacion, planos,
especificaciones y condiciones establecidas en los Documentos de Licitacion, los cuales
deberan ser acompariados de los documentos que se indiquen en las Bases de Licitacion.

1.16.5 Se dara como un hecho que el Licitante conoce todas esas condiciones al formular su
Oferta, la omision de este paso por parte de los Licitantes, no lo eximira de la responsabilidad
de ofrecer adecuadamente los servicios y estimar el costo justo de los mismos.

Il PREPARACION DE LAS OFERTAS

1.1  DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

La oferta que se presente debera incluir los siguientes documentos:

1 Formulario de oferta y lista de cantidades y actividades.
2. Garantia de Mantenimiento de conformidad con la Clausula 11.2
3. Constancia emitida por la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones del

Estado (ONCAE) de estar escrito en el registro, articulo 34 de la Ley de Contratacién

del Estado y articulos 57 y 60 del Reglamento de la misma Ley o la Constancia de que

se encuentra en tramite su solicitud de Inscripcion.

Detalle de andlisis de Precios Unitarios. (Fichas de Costo, Listado de Suministros con

flete incluido).

Formularios requeridos en las Bases de Licitacion.

Declaracion de aceptacion de Bases de Licitacion.

Programa de ejecucién de obras.

Plan de utilizacion del anticipo.

Copia de Bases de Licitacion y planos debidamente selladas y firmadas.

10. DECLARACION JURADA autenticada ante Notario Plblico de no estar
comprendido en los casos que especifica la LEY DE CONTRATACION DEL
ESTADO en sus articulos 15 y 16.

11. DECLARACION JURARA autenticada ante Notario Plblico de no estar
comprendido en ninguno de los casos sefialados de los articulos 36, 37, 38, 39, 40y 41
de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, debidamente autenticada por Notario
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Publico.

Constancia de SOLVENCIA de la empresa y sus representantes ante el CICH.

SOLVENCIA MUNICIPAL VIGENTE, de la empresa y su representante,

extendida por la Municipalidad donde resida la Empresa y el Representante Legal de

la Empresa.

14. Constancia de Inscripcion y Solvencia extendida por la Camara Hondurefia de la
Industria de la Construccion (CHICO) a favor de la Empresa.

15. Fotocopia del poder de representacion del Gerente General de la Empresa,
debidamente autenticado.

16. Constancia de Solvencia vigente extendida por la Procuraduria General de la

Republica a favor de la empresa de no tener juicios pendientes con el Estado

DECLARACION JURADA de la Calidad de Materiales.

ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ULTIMOS 3 ANOS AUDITADOS POR UN

CONTADOR DEBIDAMENTE COLEGIADO (INCLUIR OPINION)

Constancia de Solvencia del IHSS,

Constancia de INFOP VIGENTE.

Permiso de Operacidn vigente.

Solvencia Fiscal ante el SAR

&

RRBEBE BN

La empresa que resulte adjudicataria debera presentar previo a la firma del Contrato la

siguiente documentacion:

1. SOLVENCIA MUNICIPAL VIGENTE conforme a lo establecido en el articulo No. 28

del Plan de Arbitrio Vigente de la Municipalidad de Puerto Cortés.

2. PERMISO DE OPERACION VIGENTE conforme a lo establecido en el articulo No. 28

del Plan de Arbitrio Vigente de la Municipalidad de Puerto Cortés.
3. Constancia de Pagos a Cuenta Vigente
4. Solvencia Fiscal Vigente
5. Copia de la escritura de constitucion y sus modificaciones si las hubiere.

11.2 DEFINICION DE GARANTIA. Se entendera por Garantias los Cheques Certificados,
las Fianzas y las Garantias Bancarias emitidas por instituciones debidamente autorizadas.

11.2.2 RECHAZO DE OFERTA

Cualquier oferta, que el dia y hora fijada para la apertura de la Ofertas, no lleve adjunta la
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, por la suma correspondiente, por el
plazo requerido y con las clausulas obligatorias, SERA RECHAZADA
INMEDIATAMENTE y devuelta al oferente.

11.2.3 DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS

Las Garantias de Mantenimiento de Oferta correspondientes a las empresas que no resultaren
adjudicadas, seran devueltas tan pronto como sea posible, una vez firmado el contrato con la
Empresa Adjudicada.
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11.2.4 EJECUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
La Garantia de mantenimiento de oferta podra ejecutarse:
1. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez requerido para la oferta.
2. Enel caso de que la oferta sea aceptada, si el oferente no suministra la Garantia de
Cumplimiento de Contrato de conformidad con la clausula V1.2
3. Enel caso de que la oferta sea aceptada, si el oferente no firma el contrato respectivo.

I1l PRESENTACION DE OFERTAS

I11.1 PRESENTACION DE LA OFERTA

Solamente podran presentar Ofertas las empresas precalificadas que retiraron los Documentos
de Licitacion. ElI Oferente presentara UNA SOLA OFERTA ECONOMICA,
PRESENTADA EN UN (1) ORIGINAL Y DOS (2) COPIAS, TODAS EN SOBRES
DEBIDAMENTE CERRADOS Y SELLADOS a mas tardar el dia, hora y lugar indicado
en el Aviso de Licitacion.

Las Ofertas deberdn ser presentadas en este documento de Licitacion suministrado por la
Municipalidad, debiéndose firmar y sellar: cada una de sus paginas, el formulario de la Oferta,
la Declaracién Jurada, las especificaciones, planos.

Las Ofertas seran legibles en todos sus conceptos y no deberan presentar borrones,
correcciones o cambios. Los formularios que acompafien para la presentacion de la Oferta
deberan ser llenados totalmente. La persona que firme la Oferta debera presentar, debidamente
autenticado por notario, el documento en el cual conste su respectiva capacidad Legal para
representar a la Empresa, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad.

Las ofertas deberan contener lo siguiente:

1 Se debera presentar un listado de los precios y cantidades de todos los materiales a
ser utilizados adjuntando la respectiva COTIZACION FIRMADA Y SELLADA
POR EL CONTRATISTA, las COTIZACIONES presentadas deberan ser el
soporte de precios de materiales y equipos establecidos en las FICHAS DE
COSTO.

2. La suma de los precios parciales indicados para cada rubro, representaran el monto
total de la obra, este precio total incluye el costo por imprevistos y cualquier otro
concepto atribuido al costo de la obra.

3. El Licitante DEBERA INCLUIR en su Oferta un DESGLOSE DETALLADO DE
LOS COSTOS UNITARIOS OFERTADOS, de acuerdo al formato solicitado;
indicando claramente el costo de los materiales utilizados para el calculo de sus costos
unitarios, costos unitarios, DE NO PRESENTAR EL DETALLE DESGLOSADO
DE LOS PRECIOS UNITARIOS (FICHAS DE COSTOS) de acuerdo al formato
solicitado en el Anexo No.1 SERA DESCALIFICADO. El oferente debera presentar todas
las fichas de costo sin excepcion.

4. El Licitante debera presentar cuadros detallando las cantidades y tipo de materiales a
utilizar en el proyecto, y del equipo minimo necesario que utilizara, asi como de las
cartas de compromiso de alquiler cuando sea necesario indicando para cada maquina:
Potencia (HP), Numero de horas que trabajara, costo por hora del equipo y cualquier
otra informacidn que sea necesaria.

5 El Licitante presentard un PROGRAMA DETALLADO de trabajo de tiempo
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optimo, para la ejecucion del proyecto; asignando los recursos correspondientes a cada
actividad, por medio de una RUTA CRITICA. Se presentara el desglose de las
actividades detalladas incluyendo el respectivo DIAGRAMA DE GANTT.

6. La Oferta sera presentada en Lempiras, indicando los valores tanto en nimeros como
en letras.

7. Todos los cuadros que se presenten en la oferta y que contengan calculos matematicos
deberén ser elaborados en Excel tomando en consideracion la precision de pantalla
(Herramientas, Opciones, Calcular, Precision de Pantalla).

8 Presentar los cuadros utilizados en la Oferta digitalmente.

9. Todos los documentos deberan incluirse en un indice con su respectivo nimero de
pagina, al inicio de la oferta.

La Municipalidad de Puerto Cortés, se reserva el derecho de aceptar o rechazar las
ofertas si asi lo estima conveniente a los intereses de la Municipalidad. Debiendo
presentarse como minimo, para que la licitacion sea valida, dos oferentes.

En cualquier caso, los oferentes no podran reclamar indemnizacion de ninguna clase.

Todos los gastos en que incurran los licitantes para efecto de esta licitacion correran
por cuenta y riesgo de los mismos.

La oferta que se acepte sera contratada por la Municipalidad de Puerto Cortés, de
conformidad con las disposiciones legales vigentes.

111.3 MODALIDAD DE OFERTA
La Oferta debera presentarse utilizando la modalidad de PRECIOS UNITARIQOS, en los que
deberan incluir todos los gastos directos e indirectos del Proyecto, se debera presentar el
detalle de los precios unitarios de acuerdo al formato solicitado, indicando los diferentes
componentes de mano de obra, materiales, herramientas y costos administrativos de cada una
de las actividades del precio unitario.

I11.4 IDENTIFICACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan ser recibidas por el Contratante en la direccion, y a més tardar a la hora y
fecha indicada previamente. Los sobres que la contengan deberan estar sellados y rotulados
en la siguiente forma:

PARTE CENTRAL Lic. Maria Luisa Martell
Alcaldesa Municipal
Municipalidad de Puerto Cortés
Departamento de Cortés, Honduras.

ESQUINA SUPERIOR Nombre y Direccion del Licitante
IZQUIERDA

ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA

“PAVIMENTACION Il ETAPA MEDINA EMSLAND, MEDINA EMSLAND, PUERTO
CORTES, CORTES, HONDURAS?”.
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ESQUINA SUPERIOR Original/Copia (segun sea el caso)
DERECHA

ESQUINA INFERIOR Fecha y Hora de Apertura
DERECHA

I11.5 OFERTAS TARDIAS
Toda oferta que se presente después del plazo fijado para la recepcion, de conformidad con la
clausula 111.1, sera rechazada y devuelta sin abrir al Oferente.

111.6 MODIFICACION Y RETIRO DE OFERTAS

Ninguna Oferta podra ser modificada o retirada durante el intervalo comprendido entre la
presentacion de la oferta y el vencimiento del periodo de validez de la oferta. El retiro de una
oferta durante ese intervalo puede dar lugar a la ejecucion de la garantia de mantenimiento de
oferta.

IV APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS

IV.1 APERTURA DE LAS OFERTAS

A la hora, lugar y fecha fijada para el término de la recepcion de las Ofertas, en el Aviso de
Invitacion a Licitacion, El Contratante anunciara a los presentes, que la apertura de las Ofertas
se inicia en ese momento. Al comenzar el acto publico, y previo a la apertura de las ofertas,
El Contratante anunciard los nombres de todos los Oferentes cuyas ofertas han sido recibidas
y seran objeto de la apertura. Posteriormente las Ofertas seran abiertas y sus contenidos seran
dados a conocer a los asistentes al acto para informacién de los Licitantes y otros interesados
que pudieran estar presentes, ya en persona o por medio de sus representantes debidamente
acreditados.

No se aceptara que proponente alguno cambie o modifique verbalmente o por escrito su
propuesta. Solamente se abrirdn las Ofertas de las Compafiias que hayan retirado las Bases de
Licitacion en la forma establecida en estas Bases.

Se levantara un acta de apertura de las Ofertas, en la que se dejara constancia de:

1. Las Empresas que participan en la Licitacion.

2. El monto de las Ofertas y plazo de entrega.

3. Vigencia, monto y relacion porcentual del monto de la Garantia de Mantenimiento de

Oferta con respecto al monto total ofertado.

4. Observaciones de los oferentes.
El acta dejara constancia de las propuestas no admitidas, las causales de su rechazo y otros
detalles. El acto concluira con la firma del Acta de Apertura por parte de los Miembros del
Comité de Licitaciones de la Municipalidad, y los Representantes de los Oferentes que asistan
firmaran el Acta de Apertura de las Ofertas, la omision de firma de algun Oferente no
invalidara el contenido y efecto del acta.

IV.2 ACEPTACION O RECHAZO DE OFERTAS
La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar una o todas las Ofertas y no se obliga
aceptar la Oferta mas baja o cualquier otra que presente indicio racional de que en la
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cuantificacion del precio ha existido reducciones desproporcionadas.

La Municipalidad de Puerto Cortés se reserva el derecho de rechazar una o todas las ofertas,
y a su juicio podra aceptar o rechazar aquella oferta, que no presente todas las condiciones
requeridas en los documentos, siempre que convenga a los intereses de la Municipalidad.

La Municipalidad se reserva el derecho de revisar las operaciones aritméticas que comprenda
la Oferta y realizar las correcciones del caso.

V.3

CAUSAS DE RECHAZO DE OFERTA DURANTE ACTO DE APERTURA Por

no presentar la Garantia de Sostenimiento de Oferta con la vigencia, clausula obligatoria,
monto requerido, y que no esté a nombre de la Municipalidad de Puerto Cortes, sera
descalificada en el acto, devolviendo su oferta anotandose en el acta de apertura.

V.4

CAUSAS DE DESCALIFICAC’IC')N EN EL PROCESO DE EVALUACION
CRITERIOS DE EVALUACION

Una Oferta seré considerada irregular y sera rechazada por las siguientes razones:

1.

2.

w

10.

11.

12.

13.

14.

Si el participante en la Licitacion estd comprendido en los casos que especifica la
LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO en sus Articulos 15 y 16.

La no presentacion de la Declaracion Jurada autenticada ante Notario Publico de no
estar comprendido en los casos que especifica la LEY DE CONTRATACION DEL
ESTADO en sus Articulos 15 y 16.

La Oferta se presenta fuera de los términos establecidos en las bases.

En el caso que se comprobase que ha habido un entendimiento malicioso entre dos o
mas oferente.

Por contener adiciones, condiciones o alternativas no autorizadas en los Documentos
de Licitacion o en las aclaraciones que en periodo de preparacion de las Ofertas fueron
del conocimiento de todos los oferentes.

Si el Licitante agrega cualquier provision por la cual se reserva el derecho de aceptar o
rechazar las obras solicitadas, sus especificaciones constructivas y ambientales.

Si el Licitante presenta mas de una Oferta para el mismo objeto de la Licitacion, ya sea
como individuo o dentro de una Sociedad, Empresa o Corporacién bajo el mismo o
bajo diferentes nombres.

Si el monto de la GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, es inferior
al DOS (2%) POR CIENTO del monto de la Oferta ajustada por errores aritmeticos.
Si la vigencia de la GARANTIA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA es menor al
plazo de 60 dias requerido se descalificara al momento de recibir las ofertas.

Por presentar una Oferta parcial en lo que respecta a las cantidades de obra solicitadas.
Por no presentar el DETALLE DESGLOSADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS
(FICHAS DE COSTOS) de acuerdo al formato solicitado en el Anexo No.1, segln lo
establecido en I11.2. inciso a) y )

Presentar ofertas con raspaduras o enmiendas en el precio, plazo de oferta, cantidad o
en otro aspecto sustancial de la propuesta.

Cualquier otra violaciédn a las presentes instrucciones y de las normas comunes en esta
clase de actos.

Si el 40% de las fichas de costo presentan errores u omisiones ya sea de materiales,
mano de obra y equipo, necesarios para la ejecucion de obra, se considerara una oferta
inaceptable por lo tanto serd descalificada. Las fichas NO se podran presentar de
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manera global, si no que tendrdn que presentar su rendimiento unitario aceptable
correspondiente a la actividad ofertada y los precios de mano de obra deberan ser los
vigentes al momento de la Licitacion.

IV.5 DOCUMENTOS Y ERRORES SUBSANABLES

Antes de proceder a la evaluacion detallada, el Contratante determinaréa si cada oferta se ajusta
sustancialmente a los Documentos de Licitacion. Se considera que una oferta se ajusta
sustancialmente a los Documentos de Licitacion cuando satisfaga, sin diferencias
significativas, todas las condiciones establecidas en dichos documentos. Constituye una
diferencia sustancial, por ejemplo, la omision de la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable, entendiendo por estos,
generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben
ajustarse sustancialmente a los Documentos de Licitacion. En atencién a las disposiciones de
la Ley de Contratacion del Estado se procedera a solicitar la subsanacion de la informacion
faltante. Los documentos subsanables son aquellos documentos de naturaleza administrativa,
como las constancias emitidas por entidades estatales y privadas, y las establecidas en el
articulo 132 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

IV.6 DOCUMENTOS NO-SUBSANABLES
En ninguna circunstancia seran subsanables los documentos inherentes a la propia oferta,
que son listados a continuacion:

1. Formularios de oferta

2. Lista de cantidades y actividades

3. Garantia Bancaria o Fianza de Mantenimiento de Oferta

4. Formularios requeridos en las Bases de Licitacién

5. Detalle de andlisis de Precios Unitarios. (FICHAS DE COSTO, SUMINISTROS

INCLUYENDO FLETE).

IV.7 CORRECCIONES DE ERRORES
Los errores aritméticos serdn corregidos de la siguiente manera:

1. Si existiere una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido
multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el
precio unitario y el precio total seré corregido.

2. Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procedera de igual manera;
esto es, prevaleciendo los precios unitarios y corrigiendo los totales.

3. Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras prevalecera el monto expresado en
palabras.

4. Si el oferente no acepta la correccion de los errores, su oferta sera rechazada y su
Garantia de Mantenimiento de Oferta sera ejecutada.

IV.8 FRACASO DE LA LICITACION
La Municipalidad se reserva el derecho de declarar desierta o fracasada esta Licitacion en
cualquier momento, sin que con ello incurra en ninguna responsabilidad con los oferentes.
Podré declarar desierta o fracasada la presente Licitacion en los casos siguientes:
1. Cuando no se presenten al menos dos (2) Oferentes.
2. Cuando la Ofertas no se ajusten a los requisitos establecidos en los Pliegos de
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Condiciones de la Licitacion y Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.
3. Cuando se comprobase que se ha violado el principio de Confidencialidad de las
Ofertas.

IV.9 EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas estara a cargo de una comision Evaluadora que deberan poseer
amplia experiencia ética, conocimiento y capacidad en el tema que estan calificando y seguiran
los procedimientos y criterios previamente establecido en el Pliego de Condiciones, Ley de
Contratacion del Estado y Reglamento de la misma Ley.

El Comité de Revision y Andlisis de las Ofertas debe dejar constancia clara de su Dictamen
de Adjudicaciéon de la Oferta que recomiendan ganadora como la que habiendo cumplido con
todo lo estipulado en los Documentos de la Licitacion y cumplido con las Especificaciones
Técnicas de los servicios que sea la méas favorable a los intereses de la Municipalidad. De ser
necesario se les solicitara a los Oferentes una renovacion o ampliacion del plazo de vigencia
de la Garantia de Oferta hasta tanto no se finiquite la contratacion definitiva.

IV.10 SUPERVISION DE LA OBRA

La Municipalidad de Puerto Cortés procedera a contratar a la Supervisora para
efectuar la Supervision de la “PAVIMENTACION Il ETAPA MEDINA EMSLAND,
MEDINA EMSLAND, PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS”. La Coordinacion
General de las obras estara a cargo del Gerente Técnico de la Municipalidad de Puerto Cortés.

IV.11 EQUIPO MINIMO DEL CONTRATISTA
El equipo que el Contratista debera tener a disposiciéon minima en el sitio de la obra de
acuerdo con el programa de trabajo es el siguiente:

Mezcladora.

Retroexcavadora.

Volqueta.

Compactadoras tipo Bailarinas.
Compactadora tipo plato.

Bomba achicadora

Vibrador de concreto

Regla vibratoria

Llana y escobilla para acabado de pavimento
Equipo Completo de Topografia.
Herramientas y Equipo Menor.

L. otros que el supervisor estime convenientes.
M. Motoniveladora

AETIOIMMUO®P

U otros que el supervisor estime convenientes.

IV.12 PERSONAL MINIMO REQUERIDO
El personal que el Contratista debera tener a disposiciéon minima en el sitio de la obra de
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acuerdo con el programa de trabajo es el siguiente:
a. 1 jefe de Proyecto

1 ingeniero Residente

1 capataz

1 bodeguero

Cuadrilla de Peones

1 vigilante

1 ingeniero ambiental

@+oa0 o

V ADJUDICACION DEL CONTRATO

V.1  ADJUDICACION

Una vez realizada la evaluacién de las Ofertas y en cumplimiento a la ley de Contratacion del
Estado, la CORPORACION MUNICIPAL ADJUDICARA EL CONTRATO AL
LICITANTE QUE PRESENTE LA OFERTA DE PRECIO MAS BAJO O SE
CONSIDERE LA MAS ECONOMICA O VENTAJOSA Y POR ELLO MEJOR
CALIFICADA PARA EL BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES; Y
QUE CUMPLA LOS REQUISITOS DE PARTICIPACION ESTABLECIDOS EN LAS
BASES DE LICITACION, LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y SU
REGLAMENTO.

V.2 NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La Corporacion Municipal dara a conocer la adjudicacion de la Licitacion, notificando por
escrito al Licitante que haya resultado favorecido y a los demés Licitantes, a mas tardar
TREINTA DIAS (30) CALENDARIO después de la fecha de apertura de las Ofertas. Si el
Licitante al que se le adjudique la contratacion de las obras no cumpliese con cualquiera de
sus obligaciones, en los plazos establecidos en este pliego de instrucciones, la Municipalidad
ejecutara la Garantia de Sostenimiento de Oferta. El licitante cuya oferta resulte la mas
favorable deberd proporcionar toda la informacion adicional que le sea requerida sobre el
desglose de los diferentes rubros de la oferta, detallando minuciosamente cada actividad
ofertada.

Dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO posterior a la notificacion de
adjudicacion, el adjudicatario seleccionado deberad presentar la GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Sl EL OFERENTE SELECCIONADO NO
PRESENTA LA GARANTIA (TIPO AUTORIZADO POR LA LEY) DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CONFORME A LO ANTERIOR, O NO FIRME
EL CONTRATO. SE CONSTITUIRA CAUSA SUEICIENTE PARA LA ANULACION
DE LA ADJUDICACION Y PARA LA EJECUCION DE LA

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. En tal caso, el Contratante procedera
de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

V.3 FIRMA DEL CONTRATO
El Licitante al que se le adjudicare la Licitacion, deberd suscribir el Contrato el cual
incorporara los Documentos de Licitacion, las Especificaciones Técnicas y la Oferta Ganadora
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y deberd rendir las Garantias conforme lo establecido en el numeral VI correspondiente a las
GARANTIAS, de este pliego de instrucciones. El Contrato se suscribira dentro de los
TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguiente a la notificacion de la adjudicacion. Una
vez adjudicado el Proyecto el Contrato debera ser firmado en TRES (3) EJEMPLARES
por el PROPIETARIO y el CONTRATISTA. El departamento de
Procuraduria Municipal enviara via correo electronico del adjudicado el borrador del contrato
para su verificacion, el cual dentro del plazo de tres dias habiles deberé presentarse a firmar el
contrato.

V.4 LIBRO DE BITACORA

Sera el libro en el que se anoten las relaciones y rutinas entre el Contratista y la Supervision,
el cual estara certificado en la primera y Gltima pégina, ademas, sellado y numerado en las
paginas intermedias por el jefe del Proyecto, este libro debera permanecer en el sitio de la
obra. Seréan vigentes las disposiciones y reglamentos de uso de la bitacora del CICH.

V.5 CLAUSULA ESCALATORIA

El mecanismo que se utilizara para efectuar el ajuste por incremento de costos posteriores a la
fecha de apertura de las ofertas de Licitacion. A efecto de establecer el aumento de precios el
Contratista debera presentar el desglose de precios unitarios y su incidencia porcentual. La
Municipalidad se reserva el derecho de revisar las fichas de costos y validar o someter a
discusion su exactitud. El procedimiento que sera utilizado para establecer el escalamiento de
costos del proyecto mediante el método “Indice de precios de Laspeyres”. El costo indirecto
a ser reconocido seré el que esté determinado en las fichas de costos unitarios presentados por
el contratista al momento de la Licitacion y al haber variaciones en las fichas se tomaré el méas
bajo.

La revision de Precios estard fundamentada de acuerdo al articulo 74 de La LEY DE
CONTRATACION DEL ESTADO y fundamentado en el articulo 76 DE LA MISMA LEY.

El reajuste analitico sera utilizado siempre que ocurran variaciones positivas 0 negativas en
cualquiera de los precios de los elementos que integran el item de pago.

Iply =3 1, < W}

=l La formula de escalamiento de costos de Laspeyres, se desglosa de la
siguiente forma: E= & { (WsmXP1/Po) + (WrXP1/Po) + (WviXP1/Po) + (WcaXP1/Po) +
(WMXPllPo) + (chXPl/Po) + (WcXPl/Po) + (WTXP1/P0) + (WVeXP1/Po) + (WMSXP1/P0)+
(WaXP1/Pg) + (WceXP1/Po) + (WeXP1/Po) + Varios) },
Donde:
E representa el factor de escalamiento,
& es la sumatoria de cada una de las incidencias por precio del insumo en el periodo, entre el
precio del insumo en el periodo de entrega de oferta,
W es la incidencia, y los subindices son las iniciales de los insumos mas afectados en el
proyecto.
Esta incidencia la determina el precio en lempiras del insumo, dividido entre el costo directo
total. Se considerara la cantidad en Lempiras de anticipo utilizado en compra de materiales
entre el monto total del proyecto, este nos dara un factor que se sumara al factor de sobre costo
y nos proporcionara un nuevo factor. La estimacion se dividira entre el nuevo factor y este
sera el Monto total a escalar. EI Monto Total a escalar de la estimacion correspondiente se
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multiplicara por el factor de escalamiento y la diferencia entre éste y el monto estimado sera
el total a pagar.

Los materiales comprados con el anticipo entregado al Contratista, no estaran sujetos a
escalamiento.

V.6 CESION

Los derechos derivados de un Contrato no podran ser cedidos a terceros, solamente de acuerdo
a lo definido en la Ley de Contratacion del Estado y su reglamento. El cesionario quedara
subrogado a todos los derechos y obligaciones que correspondan al cedente.

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos a terceros deberan cumplirse los
siguientes requisitos:
1. Que la Municipalidad autorice expresamente y por escrito la cesion.
2. Que el cedente tenga ejecutado, al menos un SETENTA (70%) POR CIENTO del
presupuesto total del Contrato.
3. Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacion.

V.7 SUB-CONTRATACION

Salvo que en las condiciones especiales se disponga lo contrario o que de su naturaleza se
deduzca que la prestacion ha de ser ejecutada directamente por el Contratista, podra éste
concertar con terceros la realizacion de determinados trabajos.

La celebracion de estos sub-Contratos estara sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
1. Que la Municipalidad autorice expresamente y por escrito la subcontratacion con
indicacion de las condiciones econdmicas y de su objeto.
2. Que los trabajos que se contraten con terceros, no excedan del 40% del presupuesto
total del Contrato.
3. Que el Contratista principal siga siendo el responsable directo de la administracion.
4. Que el fiador del Contratista manifieste por escrito su aprobacion.

V.8 DANOS Y PERJUICIOS A PERSONAL Y BIENES

El Contratista indemnizara defendera y salvard de dafios a cualquier persona o propiedad,
debido a descuidos o negligencias en relacion con el desarrollo de este Contrato,
incumplimiento de pago a los trabajadores, sub-Contratistas o cualquier persona que le
suministre materiales, provisiones y demas bienes para el desarrollo y terminacion del
Contrato; y debera pagar prontamente todas sus deudas, obligaciones y Demandas incurridas
en el desarrollo de dicho Contrato; ademas, indemnizard, defenderd y salvara de dafios al
Contratante y a sus empleados contra todos los litigios y causas que pueda entablarle persona
0 personas que sufrieren heridas y/o dafios debidos a algun acto de negligencia u omision del
Contratista o por mal uso del material impropio o defectuoso en la ejecucién de dicho Contrato.

V.9 INFORME DE AVISO DE CUMPLIMIENTO A LOS PROVEEDORES

Al final de la construccion y antes del pago final, el Contratista debera presentar evidencias
de haber cancelado todas las cuentas de agua, energia eléctrica, teléfono y proveedores. La
Municipalidad harad publicar al Contratista, un anuncio en 2 periédicos durante TRES (3)
DIAS consecutivos, indicando que la obra ha sido terminada y que pueden presentarse cuentas
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pendientes al Contratista, con copia a la Municipalidad. Esto sera un requisito previo a la
devolucion de las retenciones efectuadas.

V.10 PRESTACIONES SOCIALES
El Contratista sera responsable por el pago de todas las cotizaciones patronales del IHSS,
INFOP, FOSOVI1 y de cualquier otra obligacién social.

V.11 ROTULOS

Durante el tiempo que dure la construccion, el Contratista debera colocar cerca de la obra, en
un sitio visible al publico, dos (2) rétulos, metalicos, cuyas dimensiones seran de 4 pies x 8
pies, que contengan el nombre de la empresa y del o los colegiados responsables junto con los
nameros de inscripcion en el CICH. La fabricacion, traslado e instalacion de los rétulos sera
por cuenta del Contratista, segun las especificaciones suministradas por la Municipalidad.

REPUBLICA DE HONDURAS )
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

uuuuuuuuuuu
ppppp

o CoRTes PROYECTO

“PAVIMENTACION Il ETAPA MEDINA
EMSLAND, MEDINA EMSLAND, PUERTO
CORTES, CORTES, HONDURAS”

CONTRATISTA: [EMPRESA CONSTRUCTORA]
SUPERVISION:  [NOMBRE SUPERVISOR]
TIEMPO DE EJECUCION: OCHO (6) MESES

FECHA INICIO: [ORDEN DE INICIO]
FINANCIAMIENTO : FONDOS MUNICIPALES

V.12 SUMINISTRO DE MATERIALES

La Municipalidad de Puerto Cortés, se reserva la opcién de SUMINISTRAR CUALQUIER
material en la ejecucion del Proyecto, que esté considerado como componente de las
actividades a ser realizadas, siempre que asi lo considere conveniente para los mejores
intereses de esta Municipalidad.

VI GARANTIAS Y SEGUROS
A continuacion, se describen las Garantias que deberan ser presentadas:

VI.1 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Como Garantia que los Licitantes mantendran la Oferta hasta la suscripcion del Contrato, la

Oferta deberd ser acompanada de un documento de Garantia. “La Garantia serd de al menos
un DOS POR CIENTO (2%) DEL VALOR DE LA OFERTA”.
Cualquier otra Oferta, que el dia y hora fijada para la apertura de la Ofertas, no lleve adjunta
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la GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, por la suma correspondiente,
SERA RECHAZADA INMEDIATAMENTE. El documento de Garantia de Mantenimiento de
Oferta deberé tener una vigencia de 60 dias a partir del dia de su presentacion.

Si el Licitante del que su Oferta ha sido la ganadora la retirara dentro del periodo de vigencia
especificado en la Garantia de la Oferta o si una vez adjudicada no suministrara las Garantias
de Contrato dentro del periodo de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, a partir de la fecha
de suscripcion del Contrato, la Municipalidad hara efectivo el monto de la Garantia de
Sostenimiento de Oferta.

VI.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El Licitante cuya Oferta sea aceptada como ganadora, debera presentar la Garantia de fiel IAO
de Contrato por una suma igual al QUINCE (15%) POR CIENTO del monto del Contrato,
la Garantia debera presentarse en un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES, a partir de la firma
del Contrato, la cual debera tener UNA VIGENCIA DEL TIEMPO CONTRACTUAL
MAS TRES (3) MESES ADICIONALES. Esta Garantia es con el propésito de garantizar el
cumplimiento del Contrato en el tiempo estipulado del mismo.

En todo caso, antes de la adjudicacidn, si se presentare una oferta mas baja en relacién con las
demaés ofertas o con el presupuesto estimado, se pedird informacion adicional al oferente para
asegurarse de que pueda cumplir satisfactoriamente el contrato y se practicaran las demas
investigaciones que correspondan, sin perjuicio de que se exija una garantia de cumplimiento
por el doble del monto previsto.

V1.3 GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA

Con vigencia por UN (1) ANO posterior a la inspeccion y recepcion final de las obras, el
Contratista debera rendir a favor de la Municipalidad de Puerto Cortés, una GARANTIA DE
CALIDAD DE OBRA por EL CINCO (5%) POR CIENTO DEL MONTO DEL
CONTRATO. La presentacion de esta fianza serd un requisito previo al pago final del
Contrato.

En caso de incumplimiento del Contratista, la Municipalidad tiene la potestad de hacer
efectivo el reclamo por solo la presentacion de cualquiera de las GARANTIAS solicitadas. El
Licitante favorecido debera efectuar las diligencias pertinentes a efecto y cumplir con las
obligaciones antes descritas.

Las Garantias deberain OBLIGATORIAMENTE incorporar la siguiente clausula: “La
presente garantia (o fianza en su caso), sera ejecutada a simple requerimiento de la
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES.” y “Quedan sin valor ni efecto las condiciones
generales o especificas que se opongan a lo establecido en la clausula anterior.”

V1.4 SEGUROS
El contratista sera en todo momento, el Gnico responsable, y protegera a la MPC de cualquier
reclamo de terceros en concepto de indemnizacion por dafios de cualquier naturaleza o de

lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion de la presente obra por el
Contratista, sus subcontratistas y su personal.
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Es de caracter obligatorio la presentacion de las pélizas de seguro PARA LA ENTREGA
ANTICIPO. El Contratista deberd obtener y mantener en vigencia durante la duracion del
contrato y sus extensiones de los seguros indicados a continuacion:

VI41 SEGURO DANOS A TERCEROS

El Contratista contratara un Seguro de Responsabilidad Civil que comprendera los dafios
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la
realizacion de los trabajos.

La poliza de seguros debe especificar que el personal del contratante, supervisores, se
consideraran como terceros a efectos de este seguro de Responsabilidad Civil.

La poliza cubrira las lesiones corporales o la muerte de terceros, incluido el personal del
contratante, y los dafios materiales que se produzcan en relacion con el suministro y
emplazamiento de las instalaciones serd hasta por un monto de TRESCIENTOS MIL
LEMPIRAS (L. 300,000.00). La pdliza debera tener una vigencia de todo el plazo contractual
mas las ampliaciones, si las hubiere.

Vi42 SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO

El contratista respondera por los montos y condiciones establecidas en el Cédigo del Trabajo
de la Republica de Honduras. Adicionalmente EI Contratista contratara los seguros necesarios
para cubrir accidentes de trabajo de sus empleados y subcontratistas.

La poliza contra accidentes de trabajo, incluidos los subcontratistas sera hasta por un monto
de CIEN MIL LEMPIRAS (L. 100,000.00) La pdliza debera tener una vigencia de todo el
plazo contractual mas las ampliaciones, si las hubiere.

VIl PLAZO EJECUCION DE OBRAS Y MULTAS

VII1.1 PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista debera tener la capacidad para comenzar los trabajos de construccion una vez
emitida la orden de inicio y dentro de DIEZ (10) DIAS HABILES, posteriores a la recepcion
del ANTICIPO. En caso contrario la Municipalidad queda facultada para resolver el Contrato
conforme a sus intereses.

EL CONTRATISTA DEBERA EJECUTAR LA OBRA, AQUI DESCRITA, EN UN
PLAZO NO MAYOR DE SEIS (6) MESES, EQUIVALENTES A 180 DIAS
CALENDARIQOS, que se contaran a partir de la emision de la ORDEN DE INICIO de los
trabajos. Salvo casos de fuerza mayor o fortuita debidamente comprobado.

VIl.2 MULTA POR ENTREGA TARDIA DEL PROYECTO

En caso de que el Licitante favorecido con el Contrato no cumpliere con la ejecucion de las
obras dentro del plazo fijado de SEIS (6) MESES, la Municipalidad deducira en concepto
de multa por cada dia de atraso,_aplicable se fija en cero puntos treinta y seis por_ciento
(0.36%). en relacion con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo
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hasta que se realice la completa entrega de las obras. Si la demora se produjera por causas no
imputables al Contratista, la Municipalidad autorizara la prorroga del plazo por un tiempo
igual al del atraso, sin responsabilidad de las partes.

VI1.3 MULTA POR DEMORA EN EJECUCION OBRAS

El Contratista deberd presentar un Programa de Trabajo que ser4 aprobado por la
Municipalidad de Puerto Cortés, el incumplimiento por parte del contratista del plan de trabajo
dard lugar a la aplicacion de una multa cuando la diferencia entre el avance de obra
programado y el avance real de la obra sea mayor del VEINTICINCO (25%) POR CIENTO
que sera calculada de acuerdo al siguiente procedimiento: PENALIZACION (AP-AR)*0.08
donde AP=Avance de obra programado en Lempiras, AR=Avance real de obra en Lempiras.

VI1.4 ADMINISTRACION DELEGADA.

Descripcion. Las obras por administracion delegada se limitaran a trabajos u obras
contingentes para las que no existe partida o concepto de obra en el contrato, y sobre los cuales
las partes contratantes no logren ponerse de acuerdo en cuanto a la compensacion a base de
precios unitarios negociables o a base de una suma global.

Procedimiento. El Supervisor, previa descripcion de las condiciones y cantidades del trabajo
contingente, solicitara al Contratista un precio unitario o bien un precio global con detalle de
los elementos del costo.

Se negociard primero un precio unitario en base a una ficha de precios propuesta por el
Contratista, revisado por el Supervisor y aprobada por la Municipalidad con la recomendacion
del Supervisor, los nuevos precios, una vez acordados entre el Contratista y La Municipalidad,
se oficializaran e incorporaran en el Contrato a través de una enmienda. Si no se llega a un
acuerdo, se negociard una suma global. Para la aceptacion de una suma global el Contratista
suministrara al Supervisor un detalle de los elementos del costo, revisado por el Supervisor y
aprobado por la Municipalidad con la recomendacion del Supervisor, los huevos precios, una
vez acordados entre el Contratista y la Municipalidad, se oficializaran e incorporaran en el
Contrato a través de una enmienda. Si aln no es posible un acuerdo, entonces se adoptara el
sistema de obras por Administracion Delegada.

El procedimiento descrito debera agotarse previo a la decision de adoptar el sistema de obra
por administracion delegada, agotado el procedimiento, la Municipalidad podra ordenar la
ejecucion de los trabajos y el Contratista tendra la obligacion de ejecutarlos. EI monto total
acumulado de los trabajos por Administracién Delegada no podra exceder de un cinco por
ciento (5%) del contrato original a menos que el Contratista asi lo acepte por escrito.

Pagos. La compensacion al Contratista por los trabajos por administracion delegada se
determinara de la forma siguiente:

a.- Mano de Obra

Por la mano de obra incluyendo capataces directamente encargados de la operacion especifica se
pagara al Contratista asi:

1.- El valor real de los sueldos pagados por el Contratista, pero a precios que no excedan
aquellos pagados corrientemente por mano de obra similar empleada en el proyecto, extremo

que sera verificado por el Contratista.

2.- Un recargo equivalente al treinta y cinco 35 % por cientos sobre los pagos de la mano de
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obra por todas las prestaciones sociales exigidas por las leyes u ordenanzas del pais que incluye
entre otros. Seguro Social, RAP; INFOP, Seguro Colectivo de Accidentes, Preaviso, Cesantia,
Vacaciones, Décimo Trece Salario, Décimo Cuatro Salario, Séptimo Dia, Licencias y Feriados
de ley, uso de herramientas menores y transporte de personal al sitio de las obras.

3.- Las cantidades reales pagadas por el Contratista a causa de un subcontrato.

4.- Un recargo equivalente al veinte 20% por cientos aplicable a los valores pagados como
gastos de administracion.

5.- Un recargo equivalente al quince 15% por ciento aplicable al costo total o suma de los
Incisos anteriores.

b.- Materiales.

Por todos los materiales aceptados por el Supervisor incorporado en la obra, se pagara al
Contratista asi:

1.- El valor real de la facturacion de los mismos, pero a precios que no excedan aquellos
pagados corrientemente por materiales similares empleados en el proyecto, extremo que sera
verificado por el Supervisor.

2. Un recargo equivalente al veinte 20% por ciento aplicable a los valores de facturacion de
materiales, como gastos de administracion.

3.- Un recargo equivalente al quince 15% por ciento aplicable al costo total o suma de los
incisos anteriores.

c.- Equipo

El costo horario o diario del equipo, incluyendo salarios y beneficios sociales del operador,
transporte del equipo al sitio de las obras, combustibles y lubricantes, repuestos, a tarifas
negociadas por escrito antes del comienzo de los trabajos o establecidas en el contrato. No se
hara ningun recargo a la tarifa del equipo, ni se haran compensaciones por el uso de
herramientas pequefias ni de equipo operado a mano o sin motor.

d.- Supervisién

No se hard compensacién econdmica por el costo de la superintendencia del Contratista. Cada
dia, el representante del Contratista y el Supervisor preparan los registros del trabajo efectuado
por Administracién Delegada por duplicado y en formularios especialmente preparados para
tal fin, firmando todos los representantes del Supervisor como del Contratista, quedandose
cada uno con su respectiva copia. La facturacion por trabajos efectuados por administracion
delegada sera preparada por el Contratista y presentada al Supervisor como soporte del
correspondiente renglon de la estimacion de obra a mas tardar en el mes siguiente al mes en
que se ejecutaron los trabajos.
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Instrucciones a los Oferentes (IAO)

1. Disposiciones Generales

1. Alcance de la 1. El Contratante, segun la definicion que consta en las “Condiciones
licitacion Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion I,
“Datos de la Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la
construccion de las Obras que se describen en los DDL y en la
Secciones VII, VIII y IX. EI nombre y el nmero de identificacion
del Contrato estan especificados en los DDL y en las Condiciones

Especiales deContrato (CEC).

2. El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha
Prevista de Terminacion especificada en los DDL y en la sub
clausula 1.1 (s) de las CEC.

3. En estos Documentos de Licitacion:

1. el término “por escrito” significa comunicacion en forma
escrita (por ejemplo, por correo, correo electronico, facsimile)
con prueba de recibido;

2. sielcontextoasi lo requiere, el uso del “singular’ corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

3. “dia” significa dia calendario (plazo para presentacion de
ofertas, formalizacion del contrato)

4.  “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto los
sdbados y domingos y feriados establecidos por ley.

5. El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista
de Cantidades de obras a ejecutar con indicacion de precios.

2. Fuente de 2.1 La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara con recursos
fondos provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL.

3. Fraude y 1. El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
corrupcion organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades

0 personas oferentes por participar o0 participando en
procedimientos de contratacion, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados vy
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el
proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un
contrato.

2. Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos
0 mas oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin
perjuicio de la

3
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responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

3.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de Contratacion
del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir
conforme al Codigo Penal.

4. Oferentes

elegibles 1. Podrén participar en esta Licitacion Gnicamente las personas naturales o

juridicas hondurefias o0 personas naturales o juridicas extranjeras
cubiertas por tratados internacionales que les otorguen trato de
nacionales y que no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias siguientes:

1. Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra
la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
gjercicio de funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras subsista
la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio delas mismas;

2. Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados;

3. Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie
con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo
258 de la Constitucion de la Republica;

4. Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucion firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracién o a la suspensién temporal en el
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar tendra
una duracion de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en
que haya sido objeto de resolucion en sus contratos en dos
ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera
definitiva;

5. Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo
cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas,
la evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del
contrato;

6. Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social



5. Requisitos de
Precalificacion

participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a las
compafiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas
vinculadas por union de hecho o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o
aquellas en las que desemperfien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o
de parentesco;

Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de
los procedimientos de contratacion o haber participado en la preparacion
de las especificaciones, planos, disefios o terminos de referencia, excepto
en actividades de supervision de construccion,

Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener
vigente sancion de suspension para participar en procedimientos de
contratacion administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de
su continua elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las IAO, cuando
el Contratante razonablemente lasolicite.

1. Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes
en las licitaciones publicas que se programen con dicho fin.
2. Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o
mas empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:
1. todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacion del Contrato.
2. la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una
obligacion legal para todos los socios;
3. todos los socios seran responsables mancomunada y

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de
acuerdo con las condiciones del mismo;

4. uno de los socios debera ser designado como representante
y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros del Consorcio;

5. la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los
pagos, se haran exclusivamente con el socio designado;
6. con la Oferta se deberéa presentar el Acuerdo de Consorcio

firmado por todas las partes.



6. Una Oferta por
Oferente

7. Costo de las
propuestas

8. Visita al Sitio
de las Obras

9. Contenido de
los Documentos
de Licitacién

1. Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la
informacion  presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de
no ser asi, incluir con su Oferta cualquier informacion que
actualice su informacion original de precalificacion, la que
quedara sujeta a comprobacion posterior segun estipulado en el
Arto. 96 del RLCE. La confirmacion o actualizacion de la
informacion deberd presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion IV.

2. Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribid
la solicitud de precalificacion, el Oferente debera incluir con su
Oferta, el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole
a comprometer al Oferente.

6.1 Cada Oferente presentard una sola Oferta, ya sea individualmente o como

miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participe en mas
de una Oferta serd descalificado (a menos que lo haga como
subcontratista 0 en los casos cuando se permite presentar o se solicitan
propuestas alternativas) y ocasionard que todas las propuestas en las
cuales participa sean rechazadas.

7.1 Los Oferentes serdn responsables por todos los gastos asociados con la

preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningun
momento sera responsable por dichos gastos.

8.1 El Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar

e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por si mismo
toda la informacién que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y
celebrar el Contrato para la construccién de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente. No sera
causa de descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Asi
mismo dicha visita podra ser realizada por invitacion del contratante en
cuyo caso se aplicara lo sefialado en el parrafo anterior.

B. Documentos de Licitacion

9.1 El conjunto de los documentos de licitacion comprende los que se enumeran

en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de
conformidad con la clausula 11 de las IAQ:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAQO)
Seccion 11 Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion Il Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta
Seccion V Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)



10. Aclaracién de
los Documentos
de Licitaciéon

11. Enmiendas a
los Documentos
de Licitacién

Seccion VIl Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VI Planos

Seccion IX  Lista de Cantidades

Seccion X Formularios de Garantias

1.

Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre
los Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante
por escrito a la direccion indicada en los DDL. Los oferentes
podran someter sus consultas y requerimientos de aclaraciones
hasta diez (10) dias calendario antes de la fecha limite para
presentacion de ofertas. ElI Contratante deberd responder a
cualquier solicitud de aclaracion recibida por lo menos cinco (5)
dias calendarios antes de la fecha limite para la presentacion de
las Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta del Contratante a
todos los que retiraron los Documentos de Licitacién, la cual
incluird una descripcion de la consulta, pero sin identificar su
origen. Asi mismo, el Contratante podra emitir de oficio las
aclaraciones que considere convenientes.

Las respuestas a solicitudes de aclaracién y las aclaraciones que
se emitan de oficio se publicaran en el Sistema de Informacién de
Contratacion 'y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de una
reunion de informacion para posibles aclaraciones, los Oferentes
potenciales también tendran la oportunidad de asistir a dicha
reunion, que seré efectuada en la fecha, hora y direccion indicada
en los DDL. De igual forma, a solicitud de cualquier interesado el
Contratante acordara la celebracion de una reunion de este tipo,
debiéndose invitarse a todos los que hubieren retirado los
Documentos de Licitacion. La inasistencia a la reunion de
informacion para posibles aclaraciones no sera motivo de
descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los
Documentos de Licitacion que resulten necesarias en virtud de
esta reunion, se notificaran mediante Enmienda a los Documentos
de Licitacion, conforme a la Clausula 11 de las IAO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
Contratante podra modificar los Documentos de Licitacion
mediante una Enmienda;

Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los
Documentos de Licitacién y serd comunicada por escrito a
quienes hubieren retirado los Documentos de Licitacion. Los
posibles Oferentes deberan acusar recibo de cada enmienda por
escrito al Contratante.

Las enmiendas a documentos de licitacién se publicaran en el
Sistema de Informacion de Contratacion y Adquisiciones gel
Estado de


http://www.honducompras.gob.hn/

12. Idioma de las
Ofertas

13. Documentos que
conforman la
Oferta

14. Precios de la
Oferta

Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

11.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener
en cuenta una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el Contratante
podré extender, si fuera necesario, el plazo para la presentacion de las
Ofertas, de conformidad con la Subclausula 22.2 de las IAO. Si la
enmienda se realiza dentro de los tres dias antes de la fecha de recepcién
y apertura de ofertas se debera extender esta fecha por el tiempo necesario
para que los oferentes preparen su oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar
redactados en el idioma espafiol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan ser
presentados traducidos al espafol, por el 6rgano oficial del Estado
(Secretaria de Relaciones Exteriores).

1.

La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por
los siguientes documentos:

1. La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la
Seccion 1V);

2. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de
conformidad con la Clausula 18 de las IAO;

3. La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) es decir, con indicacion de precios;

4. El formulario y los documentos de Informacion sobre la
calificacion;

5. Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

6. Cualquier otro documento que se solicite a los
Oferentes completar y presentar, segun se especifique
en los DDL.

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en
la Sub clausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de
Cantidades valoradas presentado por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para
todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades
valoradas. El Contratante no efectuard pagos por los rubros
ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios,
por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los demas
precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades
valoradas. Si hubiere correcciones, estas las realizara la Comision
de Evaluacion.

: . . 8
Todos los derechos, impuestos y deméas gravamenes que deba
pagar el
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1.

2.

15. Monedas de la
Oferta y pago

Validez de las
Ofertas

Subsanacion

18. Garantia de
Mantenimiento
de la Oferta

Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razén, hasta
15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las Ofertas,
deberéan estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la
Oferta presentada por el Oferente.

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estardn sujetos a ajustes

durante la ejecucion del Contrato de acuerdo a la Clausula 47 de las

CGC.

1. Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en
Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de
ofertar hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del Oferente.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en moneda extranjeras.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en monedas
extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se
traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado
internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la
Subclausula 15.1 de las IAO.

1. Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en
los DDL.
2. En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a

los Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta por
un plazo adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los
Oferentes deberan ser por escrito. La Garantia de Mantenimiento
de la Oferta deberd extenderse también por un plazo adicional de
la fecha limite prorrogada para la validez de las Ofertas. Los
Oferentes podran rechazar tal solicitud sin que se les haga
efectiva la Garantia de mantenimiento de oferta. Al Oferente que
este de acuerdo con la solicitud no se le requerira ni se le permitira
que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la Clausula
17 de las IAO.

17.1 La Comisién de Evaluacion permitira la subsanacion de defectos u

omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en los
Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del Estado
y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para subsanar
los defectos u omisiones sera de cinco (5) dias habiles a partir de la fecha
de notificacion; si el Oferente no cumpliere con el mismo su oferta no
sera considerada.

1. El Oferente deberd presentar como parte de su oferta, una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto
estipulado en los DDL

2. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera denominada en
9



Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los
fines del calculo de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, estas se
convertiran en Lempiras a la tasa de cambio aplicable segun la clausula
30.1 de las IAO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:
ser presentada en original (no se aceptaran copias);

permanecer valida por un periodo que expire después de la fecha limite de la validez de
las Ofertas establecida en los DDL, o del periodo prorrogado, si corresponde, de
conformidad con la Clausula 16.2 de las IAO;

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberé:

ser emitida por una institucion que opere en Honduras, autorizada por la Comisién
Nacional de Bancos y Seguros;

estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantia de Mantenimiento de
Oferta incluidos en la Seccion X, “Formularios de Garantia”;

ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en caso de tener que
invocar las condiciones detalladas en la Clausula 18.7 de las 1AQ;

Todas las Ofertas que no estén acompafadas por una Garantia de Mantenimiento de
la Oferta que sustancialmente responda a lo requerido en la clausula anterior, seran
rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no fueron
seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de que el Oferente
seleccionado suministre su Garantia de Cumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podré hacer efectiva si:

1. el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado por
el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO; o

2. el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta, de
conformidad con la Subclausula 29 de las IAO;

3. si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con:
1. firmar el Contrato; o
2. suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

10



19. Ofertas
alternativas de
los Oferentes

20. Formato y
firma de
la Oferta

18.8 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio debera ser

emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.

1. No se consideraran Ofertas alternativas a menos que
especificamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las
Subclausulas 19.1 y 19.2 de las IAO regiran y en los DDL se
especificara cul de las siguientes opciones se permitira:

1. Opcién Uno: Un Oferente podrd presentar Ofertas
alternativas conjuntamente con su Oferta basica. El
Contratante considerara solamente las Ofertas alternativas
presentadas por el Oferente cuya Oferta basica haya sido
determinada como la Oferta evaluada de menor precio.

2. Opcién Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta
alternativa con o sin una Oferta para el caso basico. Todas
las Ofertas recibidas para el caso basico, asi como las
Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones
y los requisitos de funcionamiento de la Seccién VI, seran
evaluadas sobre la base de sus propios méritos.

Las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la informacion
necesaria para su completa evaluacion por parte del Contratante,
incluyendo los calculos de disefio, las especificaciones técnicas, el
desglose de los precios, los métodos de construccién propuestos y
otros detalles pertinentes.

1.El Oferente preparara un original de los documentos que comprenden

la Oferta segln se describe en la Clausula 13 de las IAOQ, el cual
deberd formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo
marcara claramente como “ORIGINAL”. Ademas, el Oferente
debera presentar el nimero de copias de la Oferta que se indica en
los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En
caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto del
original prevalecera sobre el de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar firmadas
por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en
nombre del Oferente, de conformidad con la Subclausula 5.4 de las IAO.
Todas las paginas de la Oferta original y sus copias seran firmadas en
todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su representacion legal.

La Oferta no podra contener enmiendas borrones o raspaduras en el
precio o en otra informacion esencial prevista con ese caracter en el
Documento de Licitacion, excepto cuando hubieren sido expresamente
salvadas por el firmante lo cual debera constar con claridad en la oferta
y en sus copias.

4.El Oferente proporcionara la informacion sobre comisiones o

gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si kag
hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta Oferta, y
con la ejecucidn del contrato si el Oferente resulta seleccionado.



D. Presentacion de las Ofertas

21. 1. Los Oferentes podrén enviar sus Ofertas por correo o
Presentacion, entregarlas personalmente. En el caso de Ofertas enviadas
Selloe por correo 0 entregadas personalmente, el Oferente
Identificacion pondré el original y todas las copias de la Oferta en dos
de las Ofertas sobres interiores, que cerrara e identificara claramente

como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segtn corresponda, Yy
que colocara dentro de un sobre exterior que también
debera cerrar.

Los Oferentes también podran presentar sus Ofertas electronicamente
por medio del sistema HonduCompras; cuando asi se indique en los
DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrénicamente
seguiran los procedimientos indicados en los DDL para la
presentacion de dichas Ofertas.

2. Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

1. estar dirigidos al Contratante a la direccion? proporcionada
en los DDL;

2. llevar el nombre y nimero de identificacion del Proceso
indicados en los DDL y CEC; y

3. llevar lanota de advertencia indicada en los DDL para evitar
que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de
apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

3. Ademas de la identificacion requerida en laSub clausula 21.2 de las 1AO,
los sobres exteriores deberan llevar el nombre y la direccion del Oferente,
con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma
sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la Clausula 22 de las 1AO.

4. Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha indicado
anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en caso de que la
Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

22. Plazo para la 1. Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la
presentacion de direccion especificada conforme a la Subclausula 21.2
las Ofertas (@) de las IAO, a més tardar en la fecha y hora que se

indican en los DDL.

2. El Contratante podra extender el plazo para la
presentacion de Ofertas mediante una enmienda a los
Documentos de Licitacion, de

2 Ladireccion donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para certificar la
hora y fecha de recepcion y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una direccién de apartado postal. 12direccion
para la recepcion de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitacion.



23. Ofertas tardias

24. Retiro,
Sustitucién y
Modificacion
de la Oferta

25. Apertura de las
Ofertas

conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En este caso todos los
derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente
sujetos a la fecha limite original para presentar las Ofertas quedaran
sujetos a la nueva fecha limite.

23.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite para

la presentacion de las Ofertas especificada de conformidad con la Clausula
22 de las IAO sera devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo cual se hara
constar en el acta.

1. Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus ofertas
mediante una notificacién por escrito antes de la fecha limite
indicada en la Clausula 22.1 de las 1AO.

2. Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la Oferta
debera ser preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo
con las estipulaciones de las Clausulas 20 y 21 de las IAO, y los
sobres exteriores y los interiores debidamente marcados,
“RETIRO”, “SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”, segin
corresponda.

24.3 Las notificaciones de retiro, sustituciéon o modificacién deberan ser

entregadas al Contratante en la direccion especificada conforme a la
Subcléausula 21.2 (a) de las IAO, a més tardar en la fecha y hora que se
indican en la Clausula 22.1 de los DDL.

24.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del

plazo para la presentacion de Ofertas y la expiracion del periodo de
validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la
Subclausula 16.1 o del periodo prorrogado de conformidad con la
Subclausula 16.2 de las IAQ, daréa lugar a que se haga efectiva la Garantia
de Mantenimiento de la Oferta, segun lo dispuesto en la clausula 18.7 (a)
de las IAO.

24.5 Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los precios

de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con
esta clausula o incluyéndolas en la Oferta original.

E. Apertura de las Ofertas

1. El Contratante abrira las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
sustitucion y modificacidn de Ofertas presentadas de conformidad
con la Clausula 24, en acto publico con la presencia de los
representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en
la fecha y el lugar establecidos en los DDL. El procedimiento
para la apertura de las Ofertas presentadas electronicamente si las
mismas son permitidas de conformidad con la Sub clausula 21.1
de las IAQ, estara indicados en los DDL.

Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No se
13



26. Confidenciali-

dad

27. Aclaracion de

las Ofertas

abrirdn las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificacion
aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la clausula
24 de las 1AO.

1. En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta, y notificara
por linea electrénica cuando corresponda, y registrara en un Acta
los nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y
de cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron
Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de retiro,
sustitucion o modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitd, y cualquier
otro detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna
Oferta sera rechazada en el acto de apertura, excepto las Ofertas
tardias de conformidad con la Clausula 18 y 22 de las IAO.
Solamente las ofertas que sean abiertas y leidas en voz alta durante
el acto de apertura seran consideradas para evaluacion.

2. El Contratante preparard un acta de la apertura de las ofertas que
incluird el registro de las ofertas leidas y toda la informacién dada
a conocer a los asistentes de conformidad con la Subclausula 25.3
de las IAO y enviarad prontamente copia de dicha acta a todos los
oferentes que presentaron ofertas puntualmente. Una copia del
acta de apertura de ofertas serd publicada en el sistema
HonduCompras.

26.1 No se divulgard a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté

oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion, informacién
relacionada con el examen, aclaracion, evaluacion, comparacién de las
Ofertas, ni la recomendacién de adjudicacién del contrato hasta que se
haya notificado la adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 33.1 de las IAO. Cualquier intento por
parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento
de las Ofertas o en la adjudicacidn del contrato resultara en el rechazo de
su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la
fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con el
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitacion, debera hacerlo por escrito.

27.1 Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas, el

Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare
su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente deberan efectuarse por escrito pero
no se solicitara, ofrecera ni permitira ninguna modificacion de los precios o
a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la
correccion de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto
durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo
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dispuesto en la clausula 29 de las 1AO.

28. Examen de las 1. Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el
Ofertas para Contratante determinard si cada una deellas:
determinar su

cumplimiento 1. cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la

clausula 4 de las 1AQ;
(b) ha sido debidamente firmada;
(c) esta acompaiiada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

28.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los
términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de
Licitacion sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos
de Licitacion, los derechos del Contratante o las obligaciones del
Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicién competitiva de los
otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion.

28.3 Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, sera rechazada por el Contratante y el
Oferente no podra posteriormente transformarla en una Oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

29. Correccion de 1. El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente
errores con los requisitos de los Documentos de Licitacién contienen
errores aritméticos. Dichos errores seran corregidos por el

Contratante de la siguiente manera:

1. cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en
cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en palabras;

2. cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el
total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el
precio unitario cotizado, a menos que a juicio del
Contratante hubiera un error evidente en la expresion del
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera

15



30. Moneda para
la evaluacién
de las Ofertas

31. Evaluacién y
comparacion
de las Ofertas

el precio total cotizado para ese rubro y se corregira el precio

unitario.

29.2 El Contratante ajustard el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el
procedimiento antes sefialado para la correccion de errores y, con la
anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerara de obligatorio
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con
el monto corregido, la Oferta sera rechazada y podra hacerse efectiva la
Garantia de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la
Subclausula 18.7 (b) de las IAO.

30.1 Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertira todos
los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras
utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de
Honduras vigente 15 dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.

1.

El Contratante evaluard solamente las Ofertas que determine que
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion de conformidad con la Clausula 28 de las IAO.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado
de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

1.

corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la
Cléausula 29 de las IAC;

excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los
trabajos por dia®, siempre que sus precios sean cotizados de
manera competitiva;

haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas
de conformidad con la clausula 19 de las IAO;y

haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Subclausula 24.5 de las IAO.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
variacion, desviacion u oferta alternativa. En la evaluacién de las
ofertas no se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas
alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los
documentos de licitacion o

3 Trabajos por dia son los trabajos que se realizan segun las instrucciones del Supervisor y que se remuneran conforme al tiempo que le
tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluacion de las Ofertas se considere
que el precio de los trabajos por dia ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante debera hacer una lista de las cantidades
tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinaran contra los dias de trabajo (por ejemplo, un nimero
determinado de dias-hombre de un conductor de tractores, una cantidad especifica de toneladas de cemento Portland, etc.), los cuales

se multiplicaran por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la Oferta.
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32.

Preferencia
Nacional

33. Criterios de

34.

35.

Adjudicacion

Derecho del
Contratante a
aceptar
cualquier
Ofertaoa
rechazar
cualquier o
todas las
Ofertas

Declaracion de
Licitaciéon
Desierta o
Fracasada

que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

1. En la evaluacion de las Ofertas no se tendrd en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en virtud de la clausula 47 de las CGC, durante el
periodo de ejecucion del Contrato.

2. En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subclausula
31.2 d), el Contratante determinara la aplicacion de los descuentos
a fin de minimizar el costo combinado de todos los lotes.

1. En caso de que en esta Licitacion se presenten ofertas de empresas
extranjeras, se aplicara un margen de preferencia nacional en los
términos establecidos en los articulos 53 de la Ley de Contratacion
del Estado y 128 de su Reglamento.

2. El margen de preferencia nacional no sera aplicable cuando convenios
bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes
extranjeros tendran trato nacional.

F. Adjudicacion del Contrato

33.1 El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion y que representa el costo evaluado como mas
bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho
Oferente es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO y (b)
esta calificado de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de
las IAO.

34.1 No obstante lo dispuesto en la clausula 33 de las IAO, el Contratante se
reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en el
articulo 57 de la Ley y 172 del Reglamento sin que por ello incurra en
ninguna responsabilidad ante los Oferentes.

35.1 La Licitacion podra declararse desierta cuando no se hubieren presentado
ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes previsto en los
DDL. Se declarara desierto el lote en el cual no se hubieren presentado
ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes previsto en los
DDL.

35.2 La Licitacion debera declararse fracasada cuando:
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36. Notificacion de
Adjudicacion y
firma del
Contrato

w

Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos
esenciales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento;

Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales establecidos
en el Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado o el Pliegos de
Condiciones;

Se comprueba la existencia de colusion;

Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente
superiores al presupuesto estimado por la administracion;

Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que determinaren la
no conclusion del contrato, entendiéndose como tal entre otras:
Catéastrofes provocadas por fendmenos naturales, accidentes, huelgas,
guerra, revoluciones, motines, desorden social, naufragio e incendio.

36.1 Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el Contratante notificara

por escrito la decision de adjudicacion del contrato a todos los Oferentes.
Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la “Notificacion de
la Resolucion de Adjudicacion”) debera estipular el monto que el
Contratante pagara al Contratista por la ejecucién, cumplimiento y
mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de conformidad con
el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del
Contrato”). Después de la notificacion relativa a la adjudicacion del
contrato, los Oferentes no seleccionados podran solicitar por escrito al
Contratante una reunion informativa o una explicacion por escrito de las
razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El érgano
contratante debera dar respuesta a quienes lo soliciten.

36.2 Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de la

Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el
contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la clausula 36.2 de los DDL

36.3 El Contratante publicara en el Sistema de Informacion de Contratacion y

Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitacion,
identificando la Oferta y los numeros de los lotes y la siguiente
informacion: (i) el nombre de cada Oferente que present6 una Oferta;

(i) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada;
(iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las
razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el
precio cotizado, asi como la duracion y un resumen del alcance del
contrato adjudicado.
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37. Garantia de 37.1 Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la

Cumplimiento Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente
seleccionado deberd entregar al Contratante una Garantia de
Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma
de una Garantia bancaria o fianza emitida por un banco o una
aseguradora que opere en Honduras, autorizada por la Comision
Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original
especificado en la Seccion X (Formularios de Garantia). También
sera admisible la presentacion de cheques certificados a la orden
del Contratante y bonos del Estado Hondurefio representativos de
obligaciones de la deudapublica.

37.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las
disposiciones de las Subclausulas 37.1 y 36.2 de las 1AO
constituird base suficiente para anular la adjudicacion del
contrato y hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el
Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento, el Contratante
devolverd a los oferentes no seleccionados las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta

38. Pago de 38.1 El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato,
anticipo y cuando asi haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto
Garantia maximo establecido en los DDL. El pago del anticipo debera

ejecutarse contra la recepcion de una Garantia. En la Seccion X
“Formularios de Garantia” se proporciona un formulario de
Garantia para Pago de Anticipo.
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Seccion I1. Datos de la Licitacion

Seccion 11. Datos de la Licitacion (DDL):

A. Disposiciones Generales

IAO 11

El Contratante es: Municipalidad de Puerto Cortés

Las Obras son: “PAVIMENTACION Il ETAPA MEDINA EMSLAND,
MEDINA EMSLAND, PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS”.

El nombre e identificacion del contrato son: “PAVIMENTACION 11
ETAPA MEDINA EMSLAND, MEDINA EMSLAND, PUERTO CORTES,
CORTES, HONDURAS”.

IAO 1.2

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es: SEIS (6) MESES
DESPUES DE LA ORDEN DE INICIO.

IAOC 2.1

LOS FONDOS PROVENIENTES: FONDOS MUNICIPALES.

B. Documentos de Licitacion

IAO 10.1

La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es: Municipalidad
de Puerto Cortés.
Departamento de Adquisiciones y Contrataciones, 14 Calle Este, entre

1ra.y 3ra. Avenida, Atras del Edificio Municipal Barrio La Curva, Puerto
Cortés, Cortés, Honduras, dac@ampuertocortes.hn

IAO 10.3

El envio de solicitud de aclaracion a los Documentos de Licitacion, se
hara por escrito en fisico o via correo electronico a la direccion
dac@ampuertocortes.hn

C. Preparacion de las Ofertas

IAO 13.1 (f)

Los Oferentes deberan presentar los siguientes materiales adicionales
con su Oferta: “Ninguno”

4 Esta seccion debera ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitacion.
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Seccion I1. Datos de la Licitacion

IAO 15.1

Los Oferentes “No podran ofertar en monedas extranjeras”.

IAO 16.1

El periodo de validez de las Ofertas sera de: 60 dias a partir del dia de su
presentacion.

IAO 18.1

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en cualquiera de
las siguientes:
Una Garantia emitida por un banco;

Una Fianza emitida por una aseguradora;
Un Cheque certificado a la orden del Contratante;

P o b P

Bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la
deuda publica.

La Garantia de la Oferta No sera menor al dos por ciento (2%) del monto
de la oferta.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta  debera
OBLIGATORIAMENTE incorporar las siguientes clausulas: “La
Municipalidad de Puerto Cortés podréa hacer efectiva la presente garantia
(o fianza), presentando unicamente el reclamo al Banco (o Compafiia
Aseguradora).” y “Quedan sin valor ni efecto las condiciones generales
o especificas que se opongan a lo establecido en la clausula anterior”.

IAO 18.3

La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd permanecer valida por
sesenta (60) dias después de la expiracion de fecha de validez de ofertas.

IAOC 19.1

El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es
DOS COPIAS Asimismo en el sobre “ORIGINAL” incorporara un CD
conteniendo el Presupuesto con el que participa.

No se consideraran Ofertas alternativas.

IAO 20.1

El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es

02 copias

D. Presentacion de las Ofertas
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Seccion I1. Datos de la Licitacion

IAOC 21.1

Los Oferentes no podran presentar Ofertas electronicamente.

IAO 21.2 (a)

Para propdsitos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del
Contratante es:

Atencion: Lic. Maria Luisa Martell;
Alcaldesa Municipal
Direccion: Barrio La Curva 13y 14 calle, 2da. Avenida. Sala 1 del Salon
Consistorial, 2da. Planta. Edificio Municipal de Puerto Cortés; Puerto
Cortes, Departamento de Cortés; Honduras

IAO 21.2 (b)

Nombre y numero de identificacion del contrato tal como se indico en la
IAO 1.1. “PAVIMENTACION Il ETAPA MEDINA EMSLAND,
MEDINA EMSLAND, PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS”.
LPN-MPC-GT-13-2024

IAO 21.2 (c)

La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DEL DIA XX
11DE OCTUBRE A LAS 10:15 am”

IAO 22.1

La fecha y la hora limite para la presentacién de las Ofertas seran: Fecha 'y
hora establecida en el aviso de licitacion: DIA 11 DE OCTUBRE DEL
ANO 2024

E. Apertura de las Ofertas

IAO 25.1

La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Sala 1 del Salén Consistorial,
2da planta Municipalidad de Puerto Cortés, 13 y 14 calle, 2da avenida
Puerto Cortés, Cortés

Fecha: Fecha y hora establecida en la invitacion a participar en la
licitacion.

IAO 35.1

El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion sera

de Dos (2) Ofertas;

F. Adjudication del Contrato

IAO 37.1

El Plazo maximo para la presentacién de la Garantia de Cumplimiento
una vez suscrito el contrato sera de Diez (10)] dias habiles.

[El plazo a otorgar deber& tomar en cuenta la magnitud del monto a
garantizar]

IAO 38.1

ANTICIPO

La Municipalidad suministrara al Oferente Seleccionado para el Contrato,
un anticipo para efectos de cubrir los gastos iniciales, por el VEINTE
POR CIENTO (20%) del monto contratado.

PLAN USO DEL ANTICIPO

Previo a la autorizacion para el pago del anticipo, la empresa seleccionada
deberad someter para la aprobacion de la Municipalidad de Puerto Cortés
UN PLAN DE USO DE ANTICIPO incluyendo en este en forma
detallada el listado de materiales que se compraran con dicho anticipo con
su respectivo precio unitario. Una vez revisado y aprobado por g
Supervision, se constituird en un requisito indispensable para emitir el

desembolso correspondiente. Durante la ejecucion de las obras se revisara
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Seccién 11. Datos de la Licitacion

periddicamente la utilizacion y cumplimiento correcto del anticipo de
acuerdo al PLAN DE USO DE ANTICIPO APROBADO, en caso de la
utilizacion incorrecta del anticipo se procederé de inmediato a la ejecucion
de la Garantia del Anticipo.

El uso del anticipo estara destinado exclusivamente para los
siguientes gastos:

-Movilizacién

-Compra de Materiales

-Equipo

-Mano de Obra.

El pago de anticipo serd por un monto maximo del Veinte (20%) por
ciento del Precio del Contrato.

[Conforme a la LCE el anticipo no podra exceder del 20% del precio del
contrato, sin perjuicio de los porcentajes que establezcan las
disposiciones generales del Presupuesto]

24




25

Seccion I1. Datos de la Licitacion

Seccion 111. Paises Elegibles

Elegibilidad para la construccion de obras en contratos financiados exclusiva y
totalmente con recursos nacionales.

El contrato resultante de ésta Licitacion se financiara exclusiva y totalmente con recursos
nacionales, por lo que de conformidad con el articulo 147 numeral 5 de la Ley de
Contratacion del Estado se permitira Unicamente la participacion de contratistas
hondurefios, salvo el caso en que disposiciones de un tratado o convenio internacional
del que el Estado sea parte o de un convenio suscrito con Organismos de financiamiento
externo que establezcan regulaciones diferentes, prevaleceran estas Gltimas.

Para efectuar la determinacién sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles
para participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales,
se utilizaran los siguientes criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurefia si él o ella es ciudadano Hondurefio.

b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si esta legalmente constituida y
registrada como persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias.

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.
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26 Seccién I1. Datos de la Licitacion

Seccion IV. Formularios de la Oferta

1. Oferta

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]
[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion vy titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s) [ liste],
ofrecemos ejecutar el [nombre y nimero de identificacion del Contrato] de conformidad con las
CGC que acompafian a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en cifras],
[indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda Monto pagadero en la Tasa de cambio: Insumos para los que se
moneda [indique el nimero de requieren
unidades de moneda mone

nacional que equivalen das extranjeras
a una unidad de
moneda extranjera]

(@)
(b)
(©)
(d)

El pago de anticipo solicitado es:

Monto Moneda
(a)
(b)
(c)

(d)

Esta Oferta y su aceptacién por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.
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27 Seccion I1. Datos de la Licitacion

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta y con el
suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitacion y
especificados en los DDL.

No presentamos ningdn conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.1 de las 1AO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Subclausula 4.1 de las 1AO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion con
esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a
continuacion:

Nombre y direccién Monto y Moneda Proposito de la
del Comision
Agente o Gratificacion

(Sino hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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28 Seccién I1. Datos de la Licitacion

2. Informacion sobre la Calificacion

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizard para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta
cualquier informacion que actualice su informacion original de precalificacion, como se indica
en la Clausula 5 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Las secciones pertinentes
en los documentos adjuntos deberan ser traducidas al espafiol. Si la informacién presentada
originalmente para precalificar ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de las Ofertas, se
deberan detallar los cambios y adjuntar la informacién modificada.]

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]
[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion y titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Respecto a la licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta”o “Ha
sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segin se detalla a continuacion,
adjuntandose la informacion modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuacion
los cambios sufridos en la informacién y adjuntar la documentacion que respalde los cambios].

El Programa propuesto para la ejecucion de la obra objeto de esta licitacién (metodologia y

programa de trabajo), y descripciones, planos y tablas, segln sea necesario, para cumplir con los
requisitos de los Documentos de Licitacion, se adjuntan. [Adjunte.]

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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29 Seccién I1. Datos de la Licitacion

3. Declaracién Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo ,mayorde edad, de estadocivil _ , de
nacionalidad ,con domicilio en

y con Documento Nacional de

Identificacion/pasaporte No.

actuando en mi condicion de representante legal de (Indicar el
Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que
lointegran) , por la presente HAGO

DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos
en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15y 16 de la Ley de
Contratacion del Estado, que a continuacion se transcriben:

“ARTICULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la Administracion,
las personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de
ejercicio, acrediten su solvencia econémica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no
se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra
la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de
funciones publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando y defraudacion fiscal,
mientras subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades mercantiles u
otras personas juridicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;
4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracién, al servicio de los Poderes del Estado o
de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos
publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucion de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucion firme de
cualquier contrato celebrado con la Administracion o a la suspension temporal en el Registro de
Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar
tendra una duracion de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de
resoluciéon en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicién de contratar sera
definitiva;

6) Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la evaluacion de las propuestas, la
adjudicacién o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados
publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa o indirectamente en
cualquier etapa de los procedimientos de seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica
también a las compariias que cuenten con socios que sean conyuges, personas vinculadas por unién
de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempefien,
puestos de direccion o de representacion personas con esos mismos grados de relacion o de
parentesco; Y,
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30 Seccién I1. Datos de la Licitacion

8) Haber intervenido directamente 0 como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de
contratacion o haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervision de construccion.

ARTICULO 16.- funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del
Articulo anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Designados a la Presidencia, los
Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de
las Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y
Subprocurador General de la Republica, el Contralor y Subcontralor General de la Republica, el
Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Proteccion
de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos
superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos
de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el &mbito
de la contratacién de cada Municipalidad y los demas funcionarios o empleados publicos que por
razon de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratacion.”

Enfe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ,
Departamento  de , a los dias de mes de
de

Firma:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En
caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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31 Seccion I1. Datos de la Licitacion

4. Contrato

CLP-XX-20XX
CONTRATO POR OBRA DETERMINADA PARA (NOMBRE DEL PROYECTO)

Nosotros, (Nombre Completo del Alcalde), mayor de edad, (estado civil), (Profesion u oficio), hondurefio, con
tarjeta de identidad numero (xxxx-xxxx-xxxxx) y de este domicilio, actuando en mi condicion de ALCALDE
MUNICIPAL de la ciudad de PUERTO CORTES, cargo que ostentd por eleccién popular celebrada el dia (XX) de
(MES) del (ANO), tal como consta en credencial extendida por el Tribunal Supremo Electoral en ACTA ESPECIAL
punto (XX) de sesion celebrada el (XX) de (MES) del (ANO), Juramentado por la Gobernadora Departamental de
Cortés el (XX) de (MES) del (ANO), segiin ACTA numero (en letras) (en nimeros), sesion extraordinaria del (XX)
de (MES) del (ANO), estando por lo tanto facultado para ejercer la representacion de la Municipalidad y para
celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominara EL PROPIETARIO y por otra parte el
sefior (Nombre completo de Contratista), mayor de edad, (estado civil), (Profesion u oficio), hondurefio, con
Documento Nacional de Identificacion nimero (xxxx-xxxx-xxxxx) y (domicilio), (determinar si es comerciante
individual u sociedad mercantil), tal y como consta mediante Instrumento Publico numero (en letras) (en nimeros)
otorgado ante los oficios del notario publico (nombre del Notario) el dia (XX) de (MES) del (ANO), debidamente
registrado bajo el nimero (XX) tomo (XX) del libro de Comerciante Sociales del Registro (determinar el Libro y
Registro), (determinar si hay modificaciones de escritura); y en donde consta que tengo y en donde consta que
tengo facultades suficientes para suscribir el presente contrato; quien en adelante se denominard EL
CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato, que ha sido adjudicado mediante proceso de
Licitacion Publica Numero XX, y que se regira por las clausulas, condiciones y especificaciones que a continuacion
se enumeran: CLAUSULA PRIMERA: ADJUDICACION DEL CONTRATO. De acuerdo a lo establecido en la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento, posterior a la evaluacion de las ofertas econdmicas presentadas
mediante Licitacion (Publica Nacional o Privada) XX, se procedio a la adjudicacion de la oferta mas econdmica y
ventajosa para la Municipalidad de Puerto Cortés, siendo aprobada por la Corporacion Municipal segun consta
en el Acta NUmero XX, Punto XX Inciso X) de Sesién Ordinaria celebrada el dia XX de XX del afio XXXX. CLAUSULA
SEGUNDA: DEFINICION DE TERMINOS. El presente Contrato es por la modalidad de “Precios Unitarios” es decir,
que se le pagara a EL CONTRATISTA conforme a las cantidades de obra realmente ejecutadas aplicando los
precios establecidos en la oferta para cada ftem o partida. Para los fines del presente Contrato y para una mejor
interpretacion de su contenido, las siguientes palabras y expresiones que aqui se consignan tendran el significado
que a continuacion se les asigna. a) DOCUMENTOS DEL CONTRATO Son aquellos que auxilian el presente
Contrato en la ejecucion de las obras que el mismo describe, los documentos que forman parte de éste Contrato,
entre otros son: Bases de Licitacion Publica Nacional GT/MPC Numero XX-XXXX (NOMBRE DEL PROYECTO),
presentada por la Sociedad Mercantil (CONTRATISTA), Lista de Materiales, planos, especificaciones. b) EL
PROPIETARIO es la Municipalidad de Puerto Cortés. ¢) EL CONTRATISTA es la (CONTRATISTA). d) INGENIERO
COORDINADOR sera el Jefe de la Gerencia Técnica Municipal o el funcionario en quien éste delegue dicha
actividad. €) COMISION TECNICA estara conformada por el Representante de la Corporacién Municipal de Puerto
Cortés, Coordinador del Proyecto, Supervisor de la obra, Comité de Seguimiento del Proyecto, Representante del
Consejo de Desarrollo Municipal, Representante del Departamento de Auditoria Municipal y Representante del
Departamento de Procuraduria Municipal. f) SUPERVISOR DE OBRA Es el representante de la Municipalidad de
Puerto Cortés, encargado de vigilar directamente la ejecucion de la obra en todas sus etapas, hasta la finalizacion,
de acuerdo a lo establecido en los planos, especificaciones, bases de Licitacion y demas documentos que forman
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parte del presente Contrato, quién, ademas, mantendra comunicacion inmediata y directa entre EL PROPIETARIO
y EL CONTRATISTA. g) OBRAS son todos los servicios, suministros y labores que tengan que ser realizados por
EL CONTRATISTA de acuerdo con todo lo convenido en los documentos del presente Contrato y hasta la
finalizacion de la (NOMBRE DEL PROYECTO). h) PLAZO DE ENTREGA. Es el plazo fijado de (DETERMINAR EL
PLAZO), (XX) DIAS CALENDARIOS contados a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio. En caso de
existir una suspension de la obra por mutuo consentimiento, esto conllevara a modificar la fecha establecida para
la entrega. i) PROGRAMA DE TRABAJO es el documento elaborado por EL CONTRATISTA y aprobado por EL
PROPIETARIO en el cual se detallan los plazos de ejecucion de las sucesivas etapas de proyecto dentro del plazo
de tiempo estipulado para la ejecucion y entrega de todas las obras. j) DIAS CALENDARIOS son todos los dias
consecutivos, inclusive los dias de descanso obligatorio y feriados. k) DIAS DE TRABAJO son todos los dias
Calendario con excepcién de los dias de descanso obligatorio y dias feriados. ) FECHA DE RECEPCION DE OBRAS
es la fecha en la que EL PROPIETARIO recibird en forma definitiva, después de las pruebas correspondientes y
previa aprobacion del Supervisor, la obra objeto del presente Contrato. m) PLANOS DEL CONTRATO son los
planos constructivos anexos a los documentos del presente Contrato n) BITACORA es un libro foliado, tal como
lo establece el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, para el registro diario de las incidencias y resoluciones
del proyecto, rubricado por la firma de los representantes de ambas partes. 0) INGENIERO RESIDENTE es el
profesional Colegiado de la Ingenieria Civil, responsable por parte del CONTRATISTA de la ejecucion de las obras
de acuerdo a lo establecido en el Contrato, especificaciones y normas de ingenieria. p) ENCARGADO AMBIENTAL
es quien sera el responsable por parte del CONTRATISTA, de coordinar, programar, ejecutar y hacer cumplir con
las disposiciones, especificaciones, medidas de seguridad y regulaciones ambientales establecidas tanto en el
contrato, como especificaciones, reglamentos y leyes ambientales. q) PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y
SEGURIDAD (PAMA) es el conjunto de las medidas de proteccion, de salud y de seguridad laboral que se deberan
cumplirse durante la ejecucion del proyecto y que estan incorporadas en el plan de trabajo. r) PLAN DE
CONTINGENCIA es el conjunto de medidas actividades y procedimientos preestablecidos que deberan ejecutarse
ante cualquier eventualidad, ya sea por accidente y/o fuerza mayor. s) ESPECIFICACIONES AMBIENTALES son las
disposiciones, de obligatorio cumplimiento, que regulan la ejecucion de toda actividad mediante el
establecimiento de medidas de mitigacion ante los impactos negativos durante el proceso constructivo.
CLAUSULA TERCERA: SUPERVISION, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO. Para todo lo concerniente para ejecutar y
cumplir el presente Contrato, se designa al Jefe de la Gerencia Técnica Municipal, auxiliado por el grupo Técnico
que se estime conveniente. CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO Y PROPOSITO DE LOS
MISMOS. Forman parte de éste Contrato y con él constituyen un solo instrumento legal los siguientes
documentos: a) El presente Contrato; sus Adenda, Ordenes de Cambio y Modificaciones Contractuales que se
acuerden por las partes. b) La Oferta del CONTRATISTA. ¢) Las Condiciones Técnicas generales, ambientales y
especiales consignadas en los documentos de Licitacion. d) Las especificaciones Ambientales. €) Planos del
Proyecto. f) Oferta para la (NOMBRE DEL PROYECTO), presentada por el Contratista. g) Listado de Materiales y
Precios. h) Bitacora. PROPOSITO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Los documentos del Contrato tienen
como fin primordial, describir las modalidades de ejecucion de la obra completa. EL CONTRATISTA acepta
expresamente que esta obligado a ejecutar, por el valor contratado, todos los trabajos de conformidad con los
planos, la oferta econdmica basada en los precios unitarios, especificaciones técnicas y ambientales, clausulas
contractuales, a suministrar los materiales, la mano de obra, el equipo, las herramientas, y en general todo lo que
sea necesario para entregar la obra en perfectas condiciones de acabado y funcionamiento. Las instrucciones,
prescripciones o requisitos que estan indicadas en las especificaciones, deberan interpretarse como si estuvieran
indicadas en los demas documentos. En caso de que surgieran dudas en la interpretacion de las diferentes
clausulas de los documentos del Contrato o existieran contradicciones o resultare que el contenido de alguna
parte sea contradictoria con lo estipulado en otra, tendran preferente aplicacion las estipulaciones en el siguiente
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orden de precedencia: 1) Bases de Licitacion. 2) Planos. 3) El Contrato, Adenda y Ordenes de Cambio. 4) Oferta.
5) Las condiciones especificas consignadas en los documentos de Bases de Licitacion. 6) Las Especificaciones
técnicas y ambientales. 7) La Bitacora. CLAUSULA QUINTA: DESCRIPCION Y MONTO DE LOS TRABAJOS. El
proyecto consiste en la Construccion de (NOMBRE DEL PROYECTO). (Describir la obra y el periodo a ejecutarse).
EL CONTRATISTA se compromete con EL PROPIETARIO a ejecutar por su cuenta el proyecto de (NOMBRE DEL
PROYECTO) por la cantidad de (DETERMINAR EL MONTO ADJUDICADO EN LETRAS Y NUMEROS). EL
CONTRATISTA conviene en suministrar todos los materiales, planteles, equipo, maquinaria, herramientas,
accesorios, mano de obra, transporte y otros, que sean necesarios para la ejecucion del proyecto de NOMBRE
DEL PROYECTO, PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES, conforme al cuadro de cantidades de obra y
precios unitarios adjuntos (Anexo 1), EL PROPIETARIO estima necesario que EL CONTRATISTA debera mantener
de acuerdo con el programa de trabajo, la disponibilidad minima en el sitio de la obra, el siguiente personal y
equipo: a) PERSONAL. Ingeniero Jefe de Proyecto, Ingeniero Residente, Encargado ambiental, Topodgrafo,
Capataz, Fontaneros, Albafiiles, Soldadores, Ayudantes, Peones, segun lo requiera la naturaleza del trabajo y lo
estime conveniente el Supervisor de acuerdo con el programa de trabajo aprobado. b) EQUIPO. Retroexcavadora,
Grla de 20 Toneladas, Mezcladoras portatiles de concreto de uno o dos sacos, Volquetas, Camion pequefio,
Compresor incluyendo muletas, Vibradores, Equipo de oxicorte, Compactadora bailarina, Compactadora de
Plato, equipo de topografia, Herramientas menores: Palas, Zacapicos, Azadones, Machetes, Lingas o Cadenas,
Toldos para proteccion de la obra en caso de lluvia, Planta de iluminacion de suficiente capacidad para realizar
trabajos nocturnos y otros que sean considerados necesarios por el Supervisor. EL CONTRATISTA nombrara un
Ingeniero Residente de la Obra con autoridad suficiente para tomar decisiones de caracter técnico y
Administrativo en todas las situaciones que se presenten en el desarrollo del proyecto bajo su direccion, debera
estar inscrito en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, sera de capacidad reconocida en este tipo de
trabajos, y seleccionado a propuesta de EL CONTRATISTA previa aprobacion de EL PROPIETARIO, debiendo estar
facultado para representar y actuar en nombre de EL CONTRATISTA. El personal y equipo antes descrito, se
entiende como el minimo, el cual podra ser ampliado a peticion de EL PROPIETARIO, si asi conviene a sus
Intereses. CLAUSULA SEXTA: INICIO Y TERMINACION DE | A OBRA. EL CONTRATISTA, se compromete a iniciar
los trabajos al recibir la orden de inicio por parte del PROPIETARIO, la obra incluyendo la limpieza final del sitio
deberd estar terminada dentro de (determinar la duracién en letras y ndmeros de acuerdo a los pliegos)
subsiguientes a la fecha de extendida la Orden de Inicio. LA ORDEN DE INICIO sera extendida una vez presentada
la Garantia del Anticipo. EL CONTRATISTA debera elaborar y presentar ante EL PROPIETARIO dentro de los
primeros DIEZ (10) dfas del inicio de las obras un programa de trabajo y un programa de desembolsos los cuales
deberan ser aprobados por el PROPIETARIO o su representante y forman parte del presente Contrato pudiendo
ser actualizado o modificado solamente con la aprobacién de EL PROPIETARIO. CLAUSULA SEPTIMA: MONTO
DEL CONTRATO. Todos los trabajos que describa la Clausula Quinta del presente contrato seran pagados de
acuerdo a los precios unitarios propuestos en la oferta presentada por EL CONTRATISTA hasta por un valor de
(determinar el monto adjudicado en letras y nimeros) se entiende que los precios globales y los precios unitarios
de la oferta del CONTRATISTA, incluyen todos los gastos en que incurrira para realizar todos los trabajos, servicios
y suministros objeto del presente contrato. Queda entendido que dichos precios incluyen todos los gastos
directos, indirectos, imprevistos, impuestos y utilidades, y que en casos de haber precios con descuento
preferencial otorgados al Contratista, la diferencia con el precio ofertado sera a favor del PROPIETARIO. Queda
entendido entre las partes contratantes, que la obra objeto de este contrato, sera ejecutada y pagada a través de
los fondos propios de la Municipalidad de Puerto Cortés, garantizando de esta forma la terminacion total de la
obra. CLAUSULA OCTAVA: ESCALAMIENTO DE PRECIOS POR AUMENTO EN LOS COSTOS: La metodologia que
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Iply =3 14, %W}
sera utilizada es la formula LASPEYRES = La metodologia consiste en tomar siempre las
cantidades del periodo base para ponderar, el indice resultante es conocido como un indice de ponderacion fija
o constante, que mide las variaciones en los precios. El calculo del indice comprende tres aspectos: PERIODO
BASE: Para este indice el periodo base es la fecha de presentacion de la oferta. PRECIOS: Los precios de los
materiales son con el maximo descuento por el pago al contado y en efectivo, por compra en cantidades que
racionalizan el flete, puestos en obra y con impuesto sobre ventas incluido; (Po) lo constituye el precio del insumo
presentado en la oferta; (P1) lo constituye el precio vigente de los insumos al momento de ser utilizados en el
proyecto. La mano de obra se calcula de acuerdo a las estipulaciones legales emitidas por el Ministerio del
Trabajo, para cada zona del pals y para cada categorfa de salario minimo, (SMo) lo constituye el salario presentado
en la oferta el cual no deberé ser inferior al salario minimo vigente en ese momento, (SM1) lo constituye el salario
minimo vigente en el periodo al que corresponda la estimacion. En el caso de los precios de los combustibles, el
precio es unico, en el caso de que haya dos valores dentro del periodo de referencia, se calcula en forma
ponderada por los dias de vigencia de cada valor a lo largo del periodo correspondiente. PONDERADORES: Cada
item del presupuesto de las obras sera ponderado determinando el porcentaje del presupuesto del mismo con
relacion al presupuesto total correspondiente al periodo analizado y resultado de las cantidades medidas en obra.
Se exceptlan del reconocimiento de incrementos los materiales que hubieren sido adquiridos con el anticipo
recibido por el contratista o los que le hubieren sido pagados con anticipacion. El costo indirecto a ser reconocido
sera el que este determinado en las fichas de costos unitarios presentados por el contratista al momento de la
Licitacion y al haber variaciones en las fichas se tomaréa el mas bajo. CLAUSULA NOVENA: PAGOS PARCIALES Y
RETENCIONES. Los pagos se haran efectivos en periodos mensuales de acuerdo a estimaciones de obra
ejecutada, se reconocera el equivalente al 80% de los materiales almacenados en bodega, los cuales seran
amortizados en las estimaciones posteriores, EL CONTRATISTA presentara al cobro del PROPIETARIO,
debidamente certificado por el SUPERVISOR vy con el visto bueno del ingeniero COORDINADOR, del valor total
de la obra ejecutada en el periodo de cada estimacion se deducira el 15% para amortizar el anticipo. Después de
la recepcion de la obra EL CONTRATISTA entregara una Garantia de Calidad de la Obra, la cual tendra una
vigencia de un afio contado a partir de la recepcion definitiva de la obra, garantizando dicha obra por
desperfectos atribuibles a defectos en la calidad de la mano de obra y/o materiales defectuosos usados en la
obray, ademas, después de comprobar que en forma satisfactoria ha cumplido con todos los pedidos y reclamos
de terceros, asi como los suministros de materiales y mano de obra han sido satisfecha o pagados a éstos.
Asimismo EL CONTRATISTA conviene en que EL PROPIETARIO le deduzca en el pago de la Ultima estimacion
cualquier suma imputable por reclamos por concepto de saldos de acreedores debidamente comprobados, por
lo cual se haran publicaciones por tres dias en un diario del pais, notificando la terminacion de la obra y la
disposicion de pago. Toda factura emitida por compras realizada por el Contratista para ser utilizada en la Obra
objeto de este contrato debera ser a nombre de la Municipalidad de Puerto Cortés / (Nombre de la Empresa
Constructora) y dichas facturas originales deberan adjuntarse a la estimacion correspondiente.  Asimismo para
efectos del primer pago El Contratista debera someter a la Gerencia Técnica Municipal, el Formato Tipo de las
estimaciones (en Excel) para la revision/configuracion de férmulas. CLAUSULA DECIMA: MONEDA DE PAGO.
Todos los pagos seran efectuados al CONTRATISTA en moneda de curso Legal, segun los precios unitarios
indicados en el cuadro de presupuesto y Lista de Materiales adjunto al contrato. CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
PAGOS. Los pagos parciales al CONTRATISTA, seran hechos fundamentados en valorizaciones de las etapas
parciales ejecutadas dentro del periodo en consideracion, conforme a la cantidad de obra realizada y aprobada
por el SUPERVISOR, EL CONTRATISTA debera preparar y presentar con la certificacion del supervisor las
solicitudes de pago mensuales, las cuales seran canceladas por EL PROPIETARIO. Estas valorizaciones deberan
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indicar: a) Para los conceptos pagados por precio unitario, las cantidades de trabajo realizada, fijadas de acuerdo
con lo indicado en las especificaciones Técnicas y mediciones directas. b) Para los conceptos pagados por
cantidad global, el valor estimado en porcentaje de obra ejecutada. El tipo de formulario con que deberan
presentarse las valorizaciones, tiene que ser aprobado previamente por EL PROPIETARIO. Cada valorizacion
debera presentarse en cuatro (4) reproducciones, indicando las retenciones que correspondan, asimismo, se
amortizara el anticipo concedido a razon de 15% de cada una de las estimaciones que presente EL CONTRATISTA.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: PAGOS RETENIDOS. EL PROPIETARIO fundamenténdose en la recomendacion
del Supervisor puede retener total o parcialmente uno o mas pagos parciales en la cantidad necesaria para
protegerse cuando por causa de trabajos imperfectos no reparados debidamente y/o en su oportunidad.
Desaparecidas las causas o los motivos que hubiesen dado lugar a cualquier retencion esta sera inmediata
pagada. EL PROPIETARIO procedera a la devolucion de la Garantia de Cumplimiento del Contrato una vez que
el contratista haya cumplido con lo siguiente: a) EL CONTRATISTA publicara avisos en dos (2) diarios de mayor
circulacion en el pais informando la conclusion de la obra e invitando a todas las personas naturales o juridicas
que suministraron bienes y servicios durante la ejecucion de la obra para que presenten al contratista con copia
al propietario, los reclamos que demuestren la existencia de créditos no cubiertos. b) El contratista se obliga a
publicar tales avisos por un término de tres (3) dias calendario consecutivos, cubriendo por su cuenta el importe
de los mismos. ¢) En caso de que se hubieran presentado reclamos de terceros debidamente documentados, el
contratista procedera inmediatamente a su pago. CLAUSULA DECIMA TERCERA: ADMINISTRACION DELEGADA.
Las obras por Administracion Delegada se limitaran a trabajos u obras contingentes para las que no existe partida
o concepto de obra en el contrato. La Compensacion al Contratista por los trabajos por administracion delgada
se determinara de la forma siguiente: a. Mano de Obra. Por la mano de obra incluyendo capataces directamente
encargados de la operacion especifica, se pagara al Contratista: 1. El valor real de los sueldos pagados por el
Contratista, pero a precios que no excedan aquellos pagados corrientemente por mano de obra similar empleada
en el proyecto, extremo que sera verificado por el Supervisor. 2. Un recargo equivalente a treinta y cinco por
ciento (35%), sobre los pagos de la mano de obra por todas las prestaciones sociales exigidas por las leyes u
ordenanzas del pals que incluye entre otros: Seqguro Social, RAP, INFOP, Seguro Colectivo de Accidentes, Preaviso,
Cesantia, Vacaciones, Décimo Trece Salario, Décimo Cuarto Salario, Séptimo Dia, Licencias y Feriados de Ley, Uso
de Herramientas Menores y Transporte de Personal al Sitio de las Obras. 3. Las cantidades reales pagadas por
el Contratista a causa de un Sub-Contrato. 4. Un recargo equivalente al veinte por ciento (20%), aplicable a los
valores pagados como mano de obra por gastos de administracion. 5. Un recargo equivalente al quince por
ciento (15%) aplicable también a los valores pagados de mano de obra por utilidad del contratista. b. Materiales.
Por todos los materiales aceptados por el Supervisor incorporado en la obra, se pagara al Contratista asf: 1. El
valor real de la facturacion de los mismos, pero a precios que no excedan aquellos pagados corrientemente por
materiales similares empleados en el proyecto, extremo que sera verificado por el Supervisor. 2. Un recargo
equivalente al veinte por ciento (20%) aplicable a los valores de facturacion de materiales, por gastos de
administracion. 3. Un recargo equivalente al quince por ciento (15%) aplicable a los valores de facturacion de
materiales como utilidad del contratista. c¢. Equipo. El costo horario o diario del equipo, incluyendo salarios y
beneficios sociales del operador, transporte del equipo al sitio de las obras, combustible, lubricantes, repuestos,
a tarifas negociadas por escrito antes del comienzo de los trabajos o establecidas en el Contrato. No se hara
ningun recargo a la tarifa del equipo, ni se haran compensaciones por el uso de herramientas pequefias ni de
equipo operado a mano o sin motor. CLAUSULA DECIMA CUARTA: RECEPCION DE LA OBRA. Concluida la obra
EL CONTRATISTA comunicara AL PROPIETARIO para que se inicien los tramites establecidos para la recepcion
sustancial de la obra. En un plazo no mayor de TRES (3) DIAS, el Comité Técnico sera designado por EL
PROPIETARIO para la recepciéon de la obra y procedera a la revision de esta, para determinar en qué grado ha
sido concluida en todos sus detalles, identificando explicitamente cualquier faltante, defecto o irregularidad que
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tenga que ser reparado por EL CONTRATISTA previo a la recepcion final dentro del plazo del Contrato y
extensiones del mismo debidamente autorizadas; una vez revisada la obra a satisfaccion del Comité Técnico se
procedera a la recepcion definitiva para lo cual dicho comité extendera un certificado de Recepcion Definitiva
expresando la aceptacién de la obra por parte del PROPIETARIO. CLAUSULA DECIMA QUINTA: MULTAS. a)
MULTA POR ENTREGA TARDIA DE LAS OBRAS. En el caso que EL CONTRATISTA no concluya las obras en el
plazo sefialado en la Clausula Sexta de este contrato, y sus prorrogas debidamente autorizadas, EL CONTRATISTA
pagara al PROPIETARIO en concepto de indemnizacion por dafios liquidados la suma de (determinar monto en
letras y nimeros) por cada dfa de atraso en la entrega definitiva de la obra por factores imputables al contratista,
esta suma a pagar por “EL CONTRATISTA” al PROPIETARIO en concepto de indemnizacion por atrasos, sera
pagada en moneda de curso legal, pudiendo deducirse de cualquier estimacion pendiente de pago, o en su caso
ejecutando la Garantia de Cumplimiento del Contrato. b) MULTA POR DEMORA EN EJECUCION DE LAS OBRAS.
EL CONTRATISTA debera presentar un PROGRAMA DE TRABAJO que incluira un programa de Ruta Critica (CPM)
y diagrama de Gantt, el cual sera sometido para la aprobacion de la Municipalidad de Puerto Cortés. El
incumplimiento por parte del CONTRATISTA de la ejecucion de las obras de acuerdo a lo establecido en el
PROGRAMA DE TRABAJO dara lugar a que en cada estimacion sea penalizado con el pago de una multa cuando
la diferencia entre el programa de avance de la obra y el avance real de la obra sea mayor del VEINTICINCO
(25%) dicha multa sera calculada de acuerdo al procedimiento siguiente: PENALIZACION=(AP-AR)*0.08, donde
AP=Avance de obra programado en Lempiras, AR=Avance real de obra en Lempiras. CLAUSULA DECIMA SEXTA:
ANTICIPO, GARANTIAS Y SEGUROS. GARANTIA POR ANTICIPO. EL CONTRATISTA recibird un ANTICIPO hasta
por la cantidad equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total del contrato, debiendo presentar una
GARANTIA por una cantidad equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo entregado. Previo a efectuar el
desembolso del anticipo, EL CONTRATISTA debera cumplir con las siguientes obligaciones de cumplimiento
obligatorio y que son requisitos previos a efectuar el desembolso: a) Entregara al PROPIETARIO la Garantia por
Anticipo de Fondos por el 100% del monto total del anticipo equivalente a El monto equivalente del porcentaje
del anticipo (L.XXX). Dicho documento debera ser entregado a satisfaccion del PROPIETARIO en un plazo no
mayor de 10 dfas posteriores a la firma del presente Contrato y sera requisito para emitir la orden de inicio, esta
Garantia tendra una vigencia por todo el tiempo de ejecucion de la obra, y podra constituirse mediante un cheque
certificado, garantia bancaria extendida por una Institucion Bancaria del pais o una fianza expedida por una
Compafifa de Seguros debidamente acreditada del pais. b) EL CONTRATISTA entregara un PLAN DE USO DE
ANTICIPO, el cual seré revisado y aprobado por la SUPERVISION, quien ser4 la responsable de verificar la correcta
utilizacién del anticipo. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. EL CONTRATISTA entregara al
PROPIETARIO en un término de DIEZ (10) DIAS HABILES, posteriores a la firma del Contrato, un documento de
Garantia de Cumplimiento del Contrato, la cual podra constituirse mediante un cheque certificado, garantia
bancaria extendida por una Institucién Bancaria del pais o una fianza expedida por una Compafiia de Seguros
debidamente acreditada del pafs extendida a favor de la MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES garantizando el
fiel cumplimiento de todas las obligaciones que EL CONTRATISTA asume en los documentos del Contrato hasta
por una suma igual al (QUINCE 15% O TREINTA 30% POR CIENTO, ESTE PORCENTAJE DEPENDE DE LA
RECOMENDACION Y ADJUDICACION) del monto del contrato, equivalente a (LETRAS Y NUMEROS). Esta garantfa
debe tener una vigencia del TEMPO CONTRACTUAL MAS TRES (3) MESES ADICIONALES contados a partir de la
emision de la Orden de Inicio. GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA: EL CONTRATISTA deberé rendir a favor de la
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES una Garantia de Calidad de Obra con una vigencia de UN (1) ANO
posterior a la recepcion definitiva de la obra. Esta Garantia que EL CONTRATISTA rinda a favor del PROPIETARIO
sera por el equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) sobre el monto del Contrato y sus modificaciones autorizadas,
si las hubiere. El establecimiento de esta garantia es requisito previo a la devolucion de la Garantia de
Cumplimiento del Contrato; y podra constituirse mediante un cheque certificado, garantia bancaria extendida por
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una Institucion Bancaria del pais o una fianza expedida por una Compafiia de Seguros debidamente acreditada
del pais. El costo de las Garantias es a cargo del CONTRATISTA y se considera incluido en el valor de la oferta
y/o precio del Contrato. El texto de las Garantias o fianzas debera incluir obligatoriamente la siguiente clausula
“La presente garantia (o fianza en su caso) podra ejecutarse sin mas tramite, a simple requerimiento de la
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES quedando sin valor ni efecto las condiciones de la garantia (o fianza en su
caso) que se opongan a lo establecido en la condicion anterior”. SEGUROS. El Contratista sera, en todo momento,
el Unico responsable, y protegera AL PROPIETARIO de cualquier reclamo de terceros en concepto de
indemnizacion por dafios de cualquier naturaleza o de lesiones corporales producidas como consecuencia de la
ejecucion de la presente obra, sus contratistas y personal. Para ello EL CONTRATISTA debera presentar dentro
de los siguiente QUINCE (15) DIAS HABILES, posteriores a la fecha de vigencia de la Orden de Inicio, los sequros
detallados a continuacion: a) SEGURO POR DANOS A TERCEROS corresponde a un seguro de responsabilidad
civil que comprendera dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia
de la realizacion de las obras. La pdliza sera por un monto de hasta XXX LEMPIRAS EXACTOS (LX,000,000.00),
con una vigencia del plazo contractual mas las ampliaciones, si las hubiere. b) SEGURO CONTRA ACCIDENTES
DE TRABAJO La pdliza contra accidentes de trabajo, incluidos los subcontratistas, sera por un monto de XXX
LEMPIRAS EXACTOS (LX,000,000.00), con una vigencia del plazo contractual mas las ampliaciones, si las hubiere.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CAMBIOS, RECTIFICACIONES Y RECLAMOS. Cualquier cambio en los disefios,
planos, especificaciones, cantidades de obra y demas documentos contractuales deberan efectuarse de comun
acuerdo entre las partes por escrito, como modificacion del Contrato. En caso de que exista algun concepto no
estipulado sera negociado por ambas partes. Para cualquier situacion que EL CONTRATISTA considere como
incorrecta, 0 que a su juicio puede causar atrasos o perjuicios en los trabajos o provocar gastos extras, este debera
enviar al SUPERVISOR, con copia al COORDINADOR, una comunicacion por escrito, explicativa de la incorreccion,
a més tardar dentro de los DIEZ (10) DIAS posteriores a la fecha de producida la situacion que origine el reclamo
y debera hacerlo en todo caso, antes de proceder a la ejecucion de los trabajos o reclamos del CONTRATISTA al
PROPIETARIO. Este documento debera ser redactado en forma clara y explicita indicando el importe estimado
de la controversia y sus justificaciones detalladas. Recibida la comunicacion escrita por EL PROPIETARIO, analizara
su contenido y decidira sobre el reclamo haciéndolo del conocimiento de EL CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA: CORRECCION DEL TRABAJO. Durante la ejecucion del proyecto EL CONTRATISTA debera reemplazar,
remover o reparar sin costo alguno para EL PROPIETARIO cualquier trabajo considerado por la SUPERVISION
como defectuoso en relacion con lo establecido en las especificaciones del proyecto. Si el CONTRATISTA después
de notificado no procede a ejecutar los trabajos, EL PROPIETARIO hara las reparaciones y deducira de los pagos
y/o garantias al CONTRATISTA cualquier costo incurrido en la reparacion. CLAUSULA DECIMA NOVENA:
RESOLUCION DEL CONTRATO. EL PROPIETARIO con base en la certificacién expedida por el Supervisor
explicativa de que hay razones para justificar la resolucion o rescision del contrato, y sin perjuicios de otros
derechos e indemnizaciones, y en un plazo de VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS posteriores a la fecha de haberse
notificado por escrito a EL CONTRATISTA en este sentido, podra rescindir el contrato, y tomar posesion del sitio
de la obra y de todos los materiales, equipos y herramientas existentes en el mismo, sin intervencion judicial ni
de ninguna otra autoridad, Unicamente en los siguientes casos: a) Si el CONTRATISTA fuera declarado en quiebra
0 insolvencia, o si tuviere que llegar a un arreglo general en beneficio de sus acreedores. b) Si el CONTRATISTA
rehusare repetida o persistentemente proveer suficiente personal capacitado, maquinaria y materiales apropiados
para llevar adelante el trabajo terminado en el tiempo previsto en este contrato, o en el tiempo fijado por
prorrogas eventuales. ¢) Si el CONTRATISTA rehusase a pagar a su debido tiempo a su personal y sus proveedores
de materiales y equipo. d) Si el CONTRATISTA incumpliere alguna de las clausulas del presente contrato. Podra
hacer uso del derecho que se confiere en esta clausula al PROPIETARIO solamente si el CONTRATISTA no
desvanece las razones que aduce el SUPERVISOR en su certificacion dentro del término establecido, no sera
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necesaria la intervencion de ningun funcionario Judicial y de Policia, bastara Unicamente que la certificacion del
SUPERVISOR quede firme para que el PROPIETARIO tome posesion de la obra y continde haciendo uso de las
disponibilidades a su favor y de las Garantias. CLAUSULA VIGESIMA: SUCESORES Y DESIGNACIONES. EL
PROPIETARIO y EL CONTRATISTA o sus socios, sucesores ejecutores, administradores representantes, se obligan
cada uno a favor de la otra parte al cumplimiento de este contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA no podra
Sub-Contratar o ceder sus derechos o parte de ellos, sefialados en este contrato, sin el consentimiento escrito
del PROPIETARIO. En caso de darle dicho consentimiento no eximira en ningun caso al CONTRATISTA por el
trabajo en tal forma asignado Sub-Contratado o Cedido. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: LAS PROHIBICIONES.
En ningun caso por ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra enajenar, hipotecar, alquilar o vender parte
de la obra o instalaciones aqui estimadas a ejecutarse conforme a este contrato. Previa autorizacion del
PROPIETARIO, el CONTRATISTA podra Sub-Contratar trabajos especificos del proyecto siempre y cuando
redunden en beneficio de la misma, y si asi conviniere a los mejores intereses del PROPIETARIO. CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION A PROBLEMAS Y SOMETIMIENTO A JURISDICCION. Cualquier controversia o
reclamo que tenga su origen en este contrato, o que se relacione con la falta de cumplimiento del mismo, debera
ser resuelto por medio del arreglo directo entre ambas partes. En caso de no tener ningun resultado satisfactorio
por el medio anterior, ambas partes se someten a la Jurisdiccion del Juzgado de Letras Seccional de Puerto
Cortés. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: VALIDEZ E INTERPRETACION DEL CONTRATO. La Validez e
Interpretacion o falta de regulacion de un caso especifico en el presente contrato, se sujetara a lo dispuesto por
la Ley de Contratacion del Estado y demas Leyes y Reglamentos Aplicables. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA:
CONTRATACION DE PERSONAL. Segun oficio No. 95-20165M enviado por la Secretaria Municipal a la Gerencia
Tecnica Municipal se instruye literalmente: Segun Punto Tercero del acta No.69 Numeral 5) de sesion ordinaria
celebrada el 30 de noviembre del 2016 "El oferente debera contratar toda la mano de obra y por lo menos un
miembro de su personal técnico, a personas que residan en el Municipio, debiendo probar documentalmente la
residencia del personal contratado. Este requisito serd comprobado por la supervision del proyecto y en caso de
no cumplir con este requisito se establecera la aplicacion de una multa para el contratista, que sera deducida de
la proxima estimacion”. Todo el personal Técnico, Ingeniero Residente, Capataces de Obra, supervisores, etc.,,
deberan permanecer en la ciudad de Puerto Cortés, con el proposito de resolver cualquier problema que se
presente en el proyecto a cualquier hora del dia debido a las condiciones especiales de los trabajos a realizarse.
Para ejecucion de obras, objeto de este contrato, el CONTRATISTA se obliga y compromete a dar prioridad a la
utilizacion de personal local. En caso de no existir el personal técnicamente calificado en la localidad, el
CONTRATISTA se reserva el derecho de emplear, personal que nominalmente trabaje con su empresa u otro
personal fuera de la Localidad. Asi mismo el CONTRATISTA utilizara personal de su confianza en aquellas labores
altamente calificadas. EI CONTRATISTA sera el Unico responsable de todos los actos y omisiones de sus
empleados, sub-contratistas, agentes y toda persona que ejecuta cualquier parte del trabajo bajo éste contrato
asumiendo en consecuencia todas las responsabilidades por toda pérdida, reclamo, demanda o accion legal que
le impute al propietario como consecuencia de la realizacién de la obra. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA:
ROTULACION DEL PROYECTO. Dentro de VEINTE (20) DIAS de iniciado el proyecto, EL CONTRATISTA deberé
colocar DOS (2) rotulos, en el sitio de la Construccion, como parte del presente Contrato, los rétulos deberan
tener las siguientes dimensiones 8 pies de largo por 4 pies de alto a una altura libre de dos (2) metros, montado
con toda seguridad plenamente visible y durable, correspondiendo al disefio establecido por la Municipalidad de
Puerto Cortés. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO. Se entenderé4 por fuerza mayor
todo acontecimiento ocurrido por causas imprevistas ajenas a la voluntad de los Contratantes, no atribuibles a
faltas o negligencias de los constructores, incluyendo catastrofes de la naturaleza, de enemigos publicos,
incendios, inundaciones, epidemias. No se considera fuerza mayor la precipitacion Pluvial normal de la estacion
lluviosa ya que se ha incluido en el perfodo de tiempo de cumplimiento de contrato suficiente provision para tal
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concepto. Tanto la fuerza mayor como casos fortuitos que impidan totalmente al CONTRATISTA continuar
ejecutando eficientemente el Contrato debera ser notificado por escrito AL PROPIETARIO dentro de los SIETE (7)
DIAS posteriores a la cesacion de dicha fuerza Mayor o caso Fortuito, en una solicitud de prérroga debidamente
sustanciada con pruebas fehacientes estipulado en el nimero de dias que solicitan de prérroga. Analizada la
solicitud de prorroga EL PROPIETARIO resolvera la cuantia de tiempo otorgado. Esta resolucion seré inapelable.
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: BITACORA. EL CONTRATISTA debera mantener en el sitio del proyecto un libro
de Bitacora debidamente autorizada por EL PROPIETARIO, en el que se llevara el historial de la marcha de los
trabajos, y se dejara constancia de todas las incidencias o problemas planteados por cualquiera de las partes y
de las decisiones correspondientes rubricadas por ambas partes. Este libro debera permanecer en las instalaciones
de la obra al alcance de la SUPERVISION. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: MODIFICACION DEL CONTRATO.
Toda modificacion de las clausulas del presente contrato se hara por escrito y firmado por las partes contratantes,
y bajo los fundamentos legales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, y de las
disposiciones generales de Presupuesto; en lo que se refiere a las modificaciones se requiere una ORDEN DE
CAMBIO y/o MODIFICACION CONTRACTUAL, aprobada por la MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION. El proveedor,
contratista o consultor esta obligado a observar las mas estrictas normas legales durante el proceso de ejecucion
del contrato, de conformidad a lo siguiente: 1. A efecto de la presente clausula, se definen las siguientes
expresiones: a) “Practica fraudulenta” cuando un funcionario o empleado publico que interviniendo por razén de
su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratacion publica o en liquidaciones de efectos o haberes
publicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente publico. b) “Préacticas
coercitivas” significa hacer dafio o amenazar de hacer dafio, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad
para influir o para afectar la ejecucion de un contrato. ¢) “Cohecho” también conocido como soborno, es cuando
un funcionario o empleado publico que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si o
por persona interpuesta, dadiva, favor, promesa o retribucion de cualquier clase para realizar un acto propio de
su cargo. d) “Extorsién o instigacion al delito” Quien con violencia o intimidacion y animo de lucro, obliga o trata
de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio juridico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
e) “Trafico de influencias” es cuando un particular influye en un funcionario o empleado publico, prevaliéndose
de cualquier situacion derivada de su relacion personal con éste o con otro funcionario o empleado publico, para
conseguir una resolucion de naturaleza publica, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o
ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si 0 para un tercero. 2. El contratante, anulara el contrato, sin
responsabilidad para el contratante, si se determina que el proveedor seleccionado para dicha adjudicacion ha
participado directamente o a través de un agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas,
colusorias, coercitivas o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente clausula, al competir por
el contrato en cuestion. 3. EI Contratante, anulara la adjudicacion del contrato, sin responsabilidad para el
contratante, si se determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han
participado en préacticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitacion o de la
ejecucion de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas y que
el contratante considere satisfactorias para corregir la situacion. 4. El Contratante, notificara a la Oficina Normativa
de Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas,
una vez hayan agotado el procedimiento legal interno y cuentan con resolucion firme emitida por la institucion
contratante, para lo cual la ONCAE debera hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y
determinar si se debe aplicar la sancion de suspension del Registro de Proveedores de conformidad al
procedimiento establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento. 5. El ente contratante tendra
el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien éste designe, inspeccionar los registro
contables, estados financieros y otros documentos relacionados con la ejecucion del contrato y de auditarlos por
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auditores designados por el Ente Competente, sin que medie objecion alguna por parte del proveedor contratista
o consultor. Asimismo el proveedor contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a: 1.
Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar practicas fraudulentas, coercitivas,
colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente clausula, con el fin de prevenir
actividades corruptas e ilicitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido. 2.
Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a su influencia
determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas
necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practiquen los actos sefialados. 3. No dar
soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o
servidor publico, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida. 4. No usar el trafico de influencias con el
fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier persona. CLAUSULA
TRIGESIMA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando las practicas de
corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas
en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho,
nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral, y de
respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia
y aplicacion de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones
publicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre
competencia. 3. Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actle debidamente autorizada en
nuestro nombre y representacion, y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no,
realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar
directa o indirectamente cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas
Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo
malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion de
alcanzar un proposito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.
Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos
del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de este
Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen
y asumiran las responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda a
la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a
que se tenga acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos
de utilizarla para fines distintos.6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o
asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal.
Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate asi como a los
socios asociados ejecutivos y trabajadores de aquellos. EI incumplimiento de cualquiera de los enunciados de
esta clausula dara lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado,
sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo,
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representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta clausula, de las sanciones o medidas
disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De
parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva del Contratista de su Registro de Proveedores y Contratistas
que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Codigo de Conducta ética del
Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.
En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los compromisos adoptados en el presente
documento, en la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, a los __dias del mes de ___ del afio __.

NOMBRE DEL ALCALDE MUNICIPAL NOMBRE DEL CONTRATISTA
ALCALDE MUNICIPAL CONTRATISTA

Elaborado por:

NOMBRE DEL PROCURADOR MUNICIPAL
PROCURADURIA MUNICIPAL
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CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION.

Definiciones: El fraude es cualquier acto u omision en los que una persona o entidad de manera
intencional tergiversa u oculta un hecho a) para obtener una ventaja o beneficio indebido o para evitar
una obligacion para si mismo o un tercero y/o b) de manera tal que provoca que una persona o entidad
actden, o dejen de actuar, en su detrimento. La corrupcion es el acto de hacer algo con una intencion de
otorgar una ventaja inapropiada con funciones oficiales para obtener un beneficio, para dafiar o para
influir de manera inapropiada en las acciones de otra parte. Las acciones realizadas para instigar, apoyar
o intentar un acto fraudulento o corrupto, asistir o cooperar en uno o conspirar para realizarlo también
constituyen fraude o corrupcion. Para evitar el fraude y corrupcién se debe: 1) Los proveedores,
contratistas actuales y potenciales de la Municipalidad de Puerto Cortés y sus empleados, miembros
del personal y funcionarios, tienen la obligacion de interactuar de manera honesta y con integridad en
la provision de bienes y servicios a la Municipalidad de Puerto Cortés, y de informar de inmediato a la
Municipalidad de Puerto Cortés las denuncias de fraude y corrupcion. 2) Establecer politicas y
procedimientos s6lidos para combatir el fraude y las practicas corruptas, y que cooperen con los
auditores de la Municipalidad de Puerto Cortés. 3) Cuando las denuncias relacionadas con la posible
participacion en fraude o corrupcion se consideren fundamentadas, la Municipalidad de Puerto Cortés
debera tomar todas las medidas administrativas de las que disponga, incluidas, entre otras, sanciones a
proveedores y/o contratistas, y debera procurar recuperar completamente cualquier pérdida financiera.
Ademaés, la Municipalidad de Puerto Cortés podra rescindir contratos, y podra derivar los casos
correspondientes a las autoridades nacionales para su investigacion criminal y procesamiento, cuando
corresponda. 4) La Municipalidad de Puerto Cortés tiene una politica de tolerancia cero hacia la
aceptacion de obsequios u ofertas de atenciones sociales por parte de los proveedores o contratistas. El
personal de la Municipalidad de Puerto Cortés no aceptard ninguna invitacion a eventos deportivos o
culturales, ofertas de vacaciones u otros viajes recreativos, transporte, o invitaciones a almuerzos o
cenas. Los proveedores y/o contratistas de la Municipalidad de Puerto Cortés no deben ofrecer ningln
beneficio como bienes o servicios gratuitos, oportunidades de empleo o de ventas a un miembro del
personal para facilitar el negocio del proveedor y/o contratistas con la Municipalidad de Puerto Cortés.
5) Las restricciones posteriores al empleo rigen para el personal en servicio y para anteriores miembros
del personal que participaron en el proceso de adquisicion, si dichas personas realizaron acuerdos
profesionales previos con los proveedores y/o contratistas. Los proveedores/contratistas de la
Municipalidad de Puerto Cortés deben abstenerse de ofrecer empleo a cualquiera de estas personas
durante un periodo de un afio como minimo después de la separacion del servicio. 6) Todas las
denuncias fidedignas de fraude y corrupcién en conexién con la ejecucion de actividades financiadas
por la Municipalidad de Puerto Cortés seran investigadas por las autoridades gubernamentales
correspondientes.

CLAUSULA DE INTEGRIDAD: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccidn de que evitando
las practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y
rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las
bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto
nivel de conducta ética, moral, y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de
INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una
estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de
contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como:
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transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona
que actle debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion, y que ningun empleado o
trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo éstas como
aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente cualquier cosa de valor para
influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las
que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una
de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar un proposito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la
informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y
dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la
informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y
asumirén las responsabilidades por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa 0 que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre
toda la informacion a que se tenga acceso por razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a
terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos.6. Aceptar las consecuencias a que hubiere
lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por
Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar
en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por
nuestros empleados o trabajadores, socios 0 asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas
con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios asociados ejecutivos y
trabajadores de aquellos. EI incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar:
a. De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de
las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante,
socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias
derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte
del Contratante: i. A la eliminacion definitiva del Contratista de su Registro de Proveedores y Contratistas
que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la
aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Codigo de
Conducta ética del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o
penal a las que hubiere lugar.
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Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del
Contrato (CEC) y los otros documentos que aqui se enumeran, constituiran un documento integral
que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes.

El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado con base en la experiencia
internacional en la redaccion y administracion de contratos, teniendo en cuenta la tendencia en
la industria de la construccion del uso de un idioma mas simple y directo.

El formato puede ser utilizado directamente para contratos de obras a precio unitario y puede
adaptarse, mediante la introduccion de las modificaciones indicadas en las notas de pie de pagina,
para contratos de suma alzada.

El uso de CGC estandar para construcciones y obras civiles fomentara en Honduras amplitud de
cobertura, la aceptacion general de sus disposiciones, el ahorro de recursos y tiempo en la
preparacién y revision de las Ofertas, y el desarrollo de un sélido antecedente historico de casos
juridicos.
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Condiciones Generales del Contrato

1. Disposiciones Generales

1. Definiciones

10.

1.1  Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC, para
resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad
con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas CGC.

La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente preparada
por el Oferente, con indicacion de las cantidades y precios, que forma
parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de estas
CGC

La Fecha de Terminacién es la fecha de terminacion de las Obras,
certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con la Subclausula
53.1 de estas CGC.

El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el Contratista
para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes documentos:
Acuerdo Contractual, Notificacion de Resolucién de Adjudicacion,
Carta de Oferta, estas Condiciones, Especificaciones, Planos, Anexos
y cualquier otro documento que se indigue en el Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de
Oferta y cualquier otro documento que el Contratista presente con la
misma y se incluya en el Contrato.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion de
la Resolucion de Adjudicacion y subsecuentemente, segun sea
ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendario;

Dias héabiles administrativos todos los del afio excepto los sabados y
domingos y aquellos que sean determinados como feriados
nacionales.
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10.

11.

12.

13.
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Meses significa meses calendario

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan en base al
tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en adicion a los
pagos por concepto de los materiales y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al
Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido por el
Supervisor de Obras una vez que el Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo estipulado en la
Subclausula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de terminacion.

Los Planos son documentos graficos, incluidos en el contrato, que definen el
trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional o modificado emitido por el
Contratante, de acuerdo con lo establecido en el Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la ejecucion de las
Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido trasladados
transitoriamente al Sitio de las Obras para la construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Notificacién
de la Resolucién de Adjudicacién del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacién de las Obras es la fecha en que se prevé que
el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en las CEC. Esta fecha
podré ser modificada Gnicamente por el Contratante mediante una prorroga del
plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles, utilizados
por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una funcién mecénica,
eléctrica, quimica o bioldgica.

El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica contratada por el érgano
responsable de la contratacion para supervisar la ejecucion de las Obras, debiendo
ejercer sus funciones bajo la coordinacion y control de la respectiva unidad
ejecutora.
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14.  CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
15. El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

16. Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos en los documentos de
licitacion, son informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a
las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras.

(aa) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacién o adicion
hecha o aprobada por el Contratante.

(bb) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el Contratista
debera empezar la ejecucidn de las Obras y que esta estipulada
en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las
fechas de toma de posesion del Sitio de las Obras.

(cc) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(dd) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para
la construccidn o instalacion de las Obras.

(ee) Una Variacion es una instruccion impartida por el Contratante
y que modifica las Obras.

(ff) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en
las CEC.

(gg) Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional:

1. que escapa al control de una Parte,

2. que dicha Parte no pudiera haberlo previsto razonablemente antes de firmar el
Contrato,

3. que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo evitado o resuelto
razonablemente, y

4. gue no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o
circunstancias excepcionales del tipo indicado a continuacion,
siempre que se satisfagan las Condiciones (a) a (d) especificadas
anteriormente:
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guerra, hostilidades (independientemente de que se declare la guerra o no),
invasion, actos de enemigos extranjeros,
rebelion, terrorismo, revolucion, insurreccion, golpe militar o usurpacion
del poder, o guerra civil,
disturbios, conmocidn, desorden, huelga o cierre patronal llevado acabo
por personas distintas a las del Personal del Contratista u otros empleados
del Contratista y Subcontratistas,
municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones ionizantes o
contaminacion por radioactividad, excepto cuando pueda ser atribuible al
uso por parte del Contratista de dichas municiones, explosivos, radiacion
o radioactividad, y
catastrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones o actividad
volcanica.

1. Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere,
el singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se
las defina especificamente. El Supervisor de Obras proporcionara
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

2. Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccion de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha
de Terminaciény de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad
de las Obras).

3. Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:
1. Contrato,
2. Notificacidn de la Resolucién de Adjudicacion,
3. Oferta,
4. Condiciones Especiales del Contrato,
5. Condiciones Generales del Contrato,
6. Especificaciones,
7. Planos,
8. Lista de Cantidades valoradas, y

9. Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
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3. Idiomay Ley
Aplicables

4. Decisiones del
Supervisor de
Obras

5. Delegacion de
funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos y
Cesion del
Contrato

8. Otros
Contratistas

9. Personal

2.

Seccion I1. Datos de la Licitacion

forma parte integral del Contrato.
1. El idioma del Contrato sera el espafiol.

El contrato se regira y se interpretara segun las Leyes Hondurefias

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en

5.1

representacion del Contratante, podra dirigir 6rdenes e instrucciones al
Contratista para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con los
planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento

El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno de sus
deberes y responsabilidades.

6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia en

las Condiciones del Contrato solo seran validas cuando sean formalizadas
por escrito. Las notificaciones entrardn en vigor una vez que sean
entregadas y/o escritas en la bitacora del proyecto.

1. El Contratista sélo podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Contratante. La subcontratacion no altera las
obligaciones del Contratista.

2. La aprobacidn de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito,
con indicacion de su objeto y de las condiciones econdmicas. Los
trabajos que se subcontraten con terceros, no excederan del cuarenta
por Ciento (40%) del monto del Contrato.

3. El Contratista no podra ceder el Contrato sin la aprobaciéon por
escrito del Contratante.

8.1 El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros

contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y el
Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. El Contratista también debera proporcionarles a
éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podra modificar la Lista de Otros Contratistas y debera
notificar al respecto al Contratista.

1. El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Supervisor de Obras. El Supervisor
de Obras aprobaréa cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del
personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que
figura en laLista.

2. Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocion de un

integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se asegurara qu%ldicha
persona se retire
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del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el Contrato.

10. Riesgos del 10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
Contratante y corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este
del Contratista Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

11. Riesgos del 11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del Certificado
Contratante de Correccidn de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@ Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o dafios a
la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos)
como consecuencia de:

(i) elusouocupaciondel Sitio de las Obras por las Obras,
0 con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, 0

(if) negligencia, violacion de los deberes establecidos por la ley,
0 interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por €l, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida
en que ello se deba a fallas del Contratante o en el disefio hecho por
el Contratante, 0 a una guerra 0 contaminacion radioactiva que
afecte directamente al pais donde se han de realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del Certificado de
Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante la pérdida o dafio de
las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios como
consecuencia de:

@ un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;
(b) un evento que ocurrio6 antes de la Fecha de Terminacion, y que no
constituia un riesgo del Contratante; o
(© las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de
la Fecha de Terminacion.
12. Riesgos del 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Contratista Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones

personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo, sin
limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista.

13. Seguros 13.1 A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista debera
contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del
Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y
el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los
montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, Iog2
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14.

15.

16.

17.

Informes de
investigacion
del Sitio de las
Obras

Consultas
acerca de las
Condiciones
Especiales del
Contrato

Construccion de
las Obras por el
Contratista

Terminacioén de
las Obras en la
fecha prevista

Seccion I1. Datos de la Licitacion

siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

Para pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;

Para pérdida o dafios a los Equipos;

Para pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales
y Equipos) relacionada con el Contrato, y;

Para lesiones personales o muerte.

1.

El Contratista debera entregar al Supervisor de Obras, para su
aprobacion, las polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha
de Inicio. Dichos seguros deberdn contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para
rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las polizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas polizas y
certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas unadeuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion
del Supervisor de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las
polizas de seguro.

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los informes de

investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademés de
cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

15.1 El Supervisor de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

16.1 El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con las

Especificaciones y los Planos.

17.1 El Contratista podré iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de Inicio

y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado,
con las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, y
terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.
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18. Aprobacién por
el Supervisor
de Obras

19. Seguridad

20.Descubrimientos

21. Tomade
posesion del
Sitio de las
Obras

22. Acceso al Sitio
de las Obras

23. Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

24. Controversias

25.Procedimientos
para la solucion
de controversias

26. Recursos contra

Seccion I1. Datos de la Licitacion

1. El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
provisionales.

2. El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

3. Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de
las obras provisionales y definitivas deberdn ser aprobados
previamente por el Supervisor de Obras antes de su utilizacion.

1. El Contratista serd responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de lasObras.

2. El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomara las medidas
necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la
higiene y seguridad en el trabajo, segun las disposiciones sobre la
materia.

20.1 Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran valor
que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera propiedad del
Contratante. EI Contratista debera notificar al Supervisor de Obras acerca
del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la
manera de proceder.

21.1 El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del Sitio
de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en la fecha
estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante ha demorado el
inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento
compensable.

22.1 El Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde
se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el
Contrato.

23.1 El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Supervisor de Obras
que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y teniendo en
cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento.

24.1 Controversia se entendera como cualquier discrepancia sobre aspectos
técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier
otra indole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el
Supervisor de Obras, como resultado de la ejecucion de las Obras.

25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretard mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la controversia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por medio
del 6rgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la ejecucion
del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos
legales que correspondan. 54

26.1 Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial ante
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la resolucion

del
Contratante

27. Programa

Seccion I1. Datos de la Licitacion

los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC
establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después
de la fecha de la Notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion, el Contratista presentara al
Supervisor de Obras, para su opinion y posterior
aprobacion por el Contratante, un Programa en el
que consten las metodologias generales, la
organizacion, la secuencia y el calendario de
ejecucion de todas las actividades relativas a las
Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los
avances reales logrados en cada actividad y los
efectos de tales avances en el calendario de
gjecucion de las tareas restantes, incluyendo
cualquier cambio en la secuencia de las
actividades.

El Contratista debera presentar al Supervisor de
Obras para su opinion y posterior aprobacion por
el Contratante, un Programa con intervalos iguales
que no excedan el periodo establecidos en las
CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa
actualizado dentro de este plazo, el Supervisor de
Obras podra retener el monto especificado en las
CEC de la proxima estimacion de obra y continuar
reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga
a la fecha en la cual el Contratista haya presentado
el Programa atrasado.

La aprobacion del Programa no modificara de
manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Contratista podrd modificar el Programa vy
presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en
cualquier momento. El Programa modificado
debera reflejar los efectos de las Variaciones y de
los Eventos Compensables.
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28. Prorroga de la

Fecha
Prevista de
Terminacioén

29. Aceleracién de
las Obras

30. Demoras
ordenadas
por el
Supervisor
de Obras

Seccion I1. Datos de la Licitacién

El Contratante deberd prorrogar la Fecha
Prevista de Terminacion cuando se produzca
un Evento Compensable o se ordene una
Variacion que haga imposible la terminacion
de las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion sin que el Contratista adopte
medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de
los trabajos pendientes yque le genere gastos
adicionales.

El Contratante determinara si debe prorrogarse
la Fecha Prevista de Terminacion y por cuénto
tiempo, dentro de los 5 dias siguientes a la
fecha en que el Contratista solicite al
Contratante una decision sobre los efectos de
una Variacion o de un Evento Compensable y
proporcione toda la informacién sustentadora.
Si el Contratista no hubiere dado aviso
oportuno acerca de una demora o no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a
esa falla no sera considerada para determinar la
nueva Fecha Prevista de Terminacion.

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes
de la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante debera solicitar
al Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria

aceleracion

de la ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas
propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion sera modificada
como corresponda y ratificada por el Contratante y el

Contratista.

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la

ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas
propuestas se trataran como Variaciones y los precios de las
mismas se incorporaran al Precio del Contrato.

30.1 El Supervisor de Obras previa autorizacion del contratante, podra

ordenar al Contratista la suspensién en la iniciacion o el avance
de cualquier actividad comprendida en las Obras, compensando
econdémicamente el gasto generado por el atraso.
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31. Reuniones
administrati
vas

E. Correccion de
Defectos

G. Advertencia
Anticipada

Seccion I1. Datos de la Licitacion

Tanto el Supervisor de Obras como el
Contratista podran solicitar al 6rgano
contratante que asista a reuniones
administrativas. El objetivo de dichas
reuniones sera la revision de la programacion
de los trabajos pendientes y la resolucion de
asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada
descrito en la Clausula 33.

El Supervisor de Obras debera llevar un
registro de lo tratado en las reuniones
administrativas 'y suministrar copias del
mismo a los asistentes y al Contratante. Ya
sea en la propia reunion o con posterioridad a
ella, el Supervisor de Obras deberd decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes
sus respectivas obligaciones en relacion con
las medidas que deban adoptarse.

El Supervisor de Obras notificard al Contratista de
todos los defectos que tenga conocimiento antes que
finalice el Periodo de Responsabilidad por Defectos,
que se inicia en la fecha de terminacion y se define en
las CEC. El Periodo de Responsabilidad por Defectos
se prorrogara mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo
corregira dentro del plazo especificado en la
notificacién del Supervisor de Obras.

. El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras

lo antes posible sobre futuros posibles eventos o
circunstancias especificas que puedan perjudicar la
calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o
demorar la ejecucion de las Obras. El Supervisor de
Obras podra solicitarle al Contratista que presente una
estimacion de los efectos esperados que el futuro
evento o circunstancia podrian tener sobre el Precio
del Contrato y la Fecha de Terminacion. El Contratista
debera proporcionar dicha estimacién tan pronto como
le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborara con el Supervisor de Obras
en la preparacion y consideracion de posibles
maneras en que cualquier participante en
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los trabajos puedan evitar o reducir los efectos de dicho
evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Supervisor de Obras.

C. Control de Calidad

34. 34.1 El Supervisor de Obras controlard el trabajo del Contratista y le
Identifica notificard de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
cion de modificard de manera alguna las obligaciones del Contratista.
Defectos
35. Pruebas 35.1 Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba

que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algun trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras, caso
contrario deberé ser sufragado por el Contratante.

36. Defectos no 36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
Corregidos especificado en la notificacion del Supervisor de Obras, este ultimo
estimard el precio de la correccién del defecto, y el Contratista debera
pagar dicho monto, sin perjuicio de que la correccién del defecto sea

encargada por el Contratante a terceros.

D. Control de Costos

37 Lista de 37.1 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) deber
contener los rubros correspondientes a la construccién, el montaje, la
pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar ¢
Contratista.

Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la

Obra)

37.2 LaLista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa para
calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad
de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en
la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)

38. Desglose de 38.1 Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el Contratista
Costos deberd proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a

cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra).

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas
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Seccion I1. Datos de la Licitacion

actualizados que presente el Contratista y deberan ser autorizadas
por escrito por el Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial

40. Pagos de 40.1
las VVariaciones

40.2

41. Proyecciones 41.1

42. Estimaciones 421
de Obra

42.2

42.3

42.4

del Contrato se formalizaran mediante modificacion del Contrato.

Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion. El
Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el
Supervisor de Obras asi lo hubiera determinado. EI Supervisor
de Obras debera analizar la cotizacion antes de opinar sobre la
Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro
descrito en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) y si, a juicio del Supervisor de Obras, la cantidad de trabajo
0 su calendario de ejecucion no produce cambios en el costo
unitario por encima del limite establecido en la Subclausula 38.1,
para calcular el valor de la Variacion se usara el precio indicado
en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si
el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario
de ejecucidn de los trabajos correspondientes a la Variacion no
coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra), el Contratista debera proporcionar una
cotizacion con nuevos precios para los rubros pertinentes de los
trabajos.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera proporcionar al
Supervisor de obra una proyeccion actualizada del flujo de efectivo.
Dicha proyeccion podré incluir diferentes monedas segun se estipule el
contrato, convertidas segln sea necesario utilizando las tasas de cambio
del contrato.

El Contratista presentara al Supervisor de Obras cuentas
mensuales  por el valor estimado de los trabajos ejecutados
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el
Supervisor de Obras de conformidad con la Sub clausula 42.2.

El Supervisor de Obras verificara las cuentas mensuales de los
trabajos ejecutados por el Contratista y certificara la suma que
debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el
Supervisor de Obras

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios
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42.5

42.6

Seccion I1. Datos de la Licitacion
contractuales.

El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en
una estimacion anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro
que se hubiera aprobado anteriormente en consideracion de
informacion mas reciente.

43.Pagos 43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las

retenciones. El Contratante reconocera intereses a la tasa
promedio correspondiente al mes en que se efectué el pago para
operaciones activas del sistema bancario nacional, cuando se
produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones por causas que
le fueren imputables, por méas de cuarenta y cinco dias (45)
calendarios contados a partir de la presentacion correcta de los
documentos de cobro correspondientes. El pago de los intereses,
se hard a mas tardar en la fecha del siguiente pago parcial. El
Supervisor de Obra validard la presentacion correcta de la
estimacion de obra en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles
contados a partir de la presentacion de los mismos. Si el
Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se debera
pagar al Contratista interés sobre el pago atrasado. El pago de los
intereses se calculard exclusivamente sobre el monto facturado
que se pagara con retraso. Para estos fines la Oficina Normativa
de Contratacion y Adquisiciones determinard mensualmente, en
consulta con el Banco Central de Honduras la tasa de interés
promedio para operaciones activas vigente en el sistema bancario
nacional.

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion

43.3

43.4

44. Eventos 44.1
Compensables
P (a)

posterior o como resultado de una decision del Conciliador,
Arbitro o Juez, se le pagaréa interés al Contratista sobre el monto
incrementado como se establece en esta clausula. El interés se
calculara a partir de la fecha en que se deberia haber aprobado
dicho incremento si no hubiera habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta expresado el
Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales
no se indico precio y se entenderd que estan cubiertos en otros
precios en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras
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(b)

(©)

(d)

(€)
(f)

(9)

(h)

(i)

)

(k)

44.2

Seccion I1. Datos de la Licitacion

en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de acuerdo con la
Subclausula 21.1 de las CGC.

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

El Supervisor de Obras ordena una demora o no emite los Planos,
las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la
ejecucion oportuna de las Obras.

El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los
trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban defectos.

El Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emisién de la
Notificacion de la Resoluciéon de Adjudicacién, a partir de la
informacién emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de
Investigacion del Sitio de las Obras), la informacién disponible
publicamente y la inspeccion visual del Sitio de las Obras.

El Supervisor de Obras imparte una instruccion para lidiar con
una condicion imprevista, causada por el Contratante, o para
ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de
seguridad u otros motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y
otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras
0 costos adicionales al Contratista.

El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

El Supervisor de Obras demora sin justificacion alguna la emision
del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide
que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista
de Terminacidn, se debera incrementar el Precio del Contrato y/o
prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Supervisor de
Obras decidira el monto del incremento, y la nueva Fecha Prevista
de Terminacion si este fuera el caso.
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44.3
44.4
45. Impuestos 45.1
46. Monedas 46.1
47. Ajustes de Precios 47.1
48.1
48. Multas por retraso
en la entrega de la Obra
48.2
49.1

49. Pago de anticipo

Seccion I1. Datos de la Licitacion

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que demuestre
los efectos de cada evento compensable en su proyeccion de costos, el
Supervisor de Obras la evaluard y ajustara el Precio del Contrato como
corresponda. Si el Supervisor de Obras no considerase la estimacion del
Contratista razonable, el Supervisor de Obras preparara su propia
estimacion y ajustara el Precio del Contrato conforme a ésta. El
Supervisor de Obras supondra que el Contratista reaccionara en forma
competente y oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del Contratante
se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso
oportuno o no hubiera cooperado con el Supervisor de Obras.

El Supervisor de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si
los impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el
periodo comprendido entre la fecha que sea 30 dias anterior a la
de presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta
de Recepcidn Definitiva. El ajuste se hard por el monto de los
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre
que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del
Contrato, 0 sean resultado de la aplicacion de la clausula 47 de las
CGC.

La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor en virtud de
este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del costo
de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y perjuicios
conforme al precio por dia establecido en las CEC, por cada dia de
retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la Fecha Prevista de
Terminacién. El monto total de dafios y perjuicios no debera exceder
del monto estipulado en las CEC. El Contratante podra deducir dicha
indemnizacion de los pagos que se adeudaren al Contratista. EI pago
por dafios y perjuicios no afectara las obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se prorrogara
la Fecha Prevista de Terminacién, el Supervisor de Obras debera
corregir en la siguiente estimacion de obra los pagos en exceso que
hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidacion de dafios
Y perjuicios.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto estipulado
en las CEC, contra la presentacion por el Contratista de una Garantia
Incondicional, emitida en la forma y por un banco o aseguradora
aceptables para el Contratante en los mismos montos y monedas del
anticipo. La Garantia deberd permanecer vigente hasta que el anticipo
pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la misma podra ser
reducido progresivamente en los montos reembolsados por el
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Contratista. El anticipo no devengard intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos,
planta, materiales, servicios y gastos de movilizacion que se requieran
especificamente para la ejecucién del Contrato.

El anticipo serd reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que haya
sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus reembolsos
para determinar la valoracion de los trabajos realizados, variaciones,
ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidacion
por dafios y perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a més tardar en la fecha definida en la Notificacion de la
Resolucién de Adjudicacion y por el monto estipulado en las CEC,
emitida por un banco o compafia afianzadora aceptables para el
Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que
deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excedera en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liquidacion del contrato, el Contratista sustituird la Garantia de
cumplimiento del contrato por una Garantia de calidad de la obra,
con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto
sera equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra
ejecutada.

Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por
tramos o secciones, el plazo de la Garantia de calidad
correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el
Contratista se contara a partir de la recepcion definitiva de cada
tramo.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en la
Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo sélo
cuando el supervisor de Obras hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucion de trabajos adicionales que
se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por el
Supervisor de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos
por dia. El Supervisor Obras deberd verificar y firmar todos los
formularios que se llenen para este propdsito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios.-

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia las
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pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan de
incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuard en forma
inmediata una inspeccion preliminar, que acredite que las Obras
se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se
consignara en Acta de Recepcion Provisional suscrita por un
representante del 6rgano responsable de la contratacion por el
Contratante, el Supervisor de Obras designado y el representante
designado por el Contratista.

53.2 Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la obra de acuerdo

%4.1

54.2

54.3

54.4

54.5

con los planos, especificaciones y deméas documentos contractuales, de
manera que, luego de las comprobaciones que procedan, pueda ser
recibida definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspeccién preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista efectie su
requerimiento, el Contratante procederda a su recepcion
provisional, previo informe del Supervisor de Obras.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefiale a la reparacién o terminacién de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en
forma definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y
revisiones finales. Si asi procediere, previa certificacion del
Supervisor de Obras de que los defectos y detalles notificados han
sido corregidos, se efectuara la recepcion definitiva.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por
tramos o partes de la obra de un proyecto, la recepcion provisional
y definitiva de cada uno de ellos se ajustara a lo dispuesto en los
articulos anteriores.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
mantenimiento, custodia y vigilancia sera por cuenta del
Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de
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acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.

55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista debera

proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta
detallado del monto total que el contratista considere que se le
adeuda en virtud del contrato. Si el estado de cuenta estuviera
correcto y completo a juicio del supervisor de obras, emitira el
certificado de pago final dentro del plazo establecido en las CEC.
Si el estado de cuenta presentado no estuviese de acuerdo al
balance final calculado por el Supervisor o estuviese incompleto,
ambas partes procederan en el periodo establecido en las CEC a
conciliar el balance final adeudado al Contratista. Si la
conciliacion fuese exitosa, el Contratista volvera a presentar el
estado de cuenta y el Supervisor dentro del plazo establecido en
las CEC emitird el certificado de pago. Caso contrario, el
supervisor de obras decidira en el plazo estipulado en las CEC el
monto que debera pagarse al Contratista y ordenara se emita el
certificado de pago.

55.2 El o6rgano responsable de la contratacion debera aprobar la

56.1

56.2

57.1

57.2

liquidacién y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante
debiendo las partes otorgarse los finiquitos respectivos, sin
perjuicio de las acciones legales que el contratista pudiese iniciar
en caso de no aceptacion del monto del certificado de pago final.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operacion y mantenimiento actualizados de la maquinaria o
equipo suministrado, el Contratista los entregard en las fechas
estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados
y/o los manuales de operacion y mantenimiento a mas tardar en
las fechas estipuladas en las CEC 57.1, 0 no son aprobados por el
Supervisor de Obras, éste retendra el acta de recepcion final.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la
otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del
Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero
no estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas;

2) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demas garantias a cargo del contratista
dentro de los plazos correspondientes;
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3) La suspension definitiva de las obras o la suspension
temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6)
meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo
de dos (2) meses sin que medien éstas, acordada en ambos
casos por la Administracion;

4) La muerte del contratista individual si no pudieren concluir
el contrato sus sucesores;

5) La disolucion de la sociedad mercantil contratista;

6) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, 0 su comprobada incapacidad financiera;

7) Los motivos de interés puablico o las circunstancias

imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor,
sobrevinientes a la celebracion del contrato, que imposibiliten
0 agraven desproporcionadamente su ejecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del
plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato un
plazo distinto;

9) La falta de correccion de defectos de disefio cuando éstos sean
técnicamente inejecutables;

10) El mutuo acuerdo de las partes;

11) Si el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras de
tal manera que se alcance el monto méaximo de la
indemnizacion por concepto de dafios y perjuicios, segun lo
estipulado en las CEC;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcion al competir por el Contrato o en su
ejecucidn, conforme a lo establecido la Clausula 58 de estas
CGC.

57.3 Si el contrato fuese terminado por causas imputables al Contratista, se
hara efectiva la garantia de cumplimiento.

57.4 Si el contrato fuere terminado, el Contratista deberd suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias
en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea
razonablemente posible.

57.5 No podran ejecutarse las garantias de un contrato cuando la resolucién
del contrato sea consecuencia del incumplimiento contractual de la
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administracion o por mutuo acuerdo.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos de
contratacién, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), observar los méas altos
niveles éticos durante el proceso de seleccién y las negociaciones o la
gjecucién de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan
prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado
Hondurefio tendran el derecho de revisar a los Oferentes, proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas y
registros y cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una auditoria por auditores designados por el Contratante,
0 la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio. Para estos
efectos, el Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) conservar todos
los documentos y registros relacionados con este Contrato por el
periodo que establecen las instancias de control del Estado Hondurefio
luego de terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii)
entregar todo documento necesario para la investigacion de denuncias
de fraude o corrupcion, y pongan a la disposicion del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los empleados o
agentes del Contratista y sus subcontratistas que tengan conocimiento
del Contrato para responder las consultas provenientes de personal del
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio
o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente
designado para la revision o auditoria de los documentos. Si el
Contratista o cualquiera de sus subcontratistas incumple el
requerimiento del Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio, o de cualquier otra forma obstaculiza la revision del
asunto por éstos, el Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio bajo su sola discrecién, podra tomar medidas
apropiadas contra el contratista o subcontratista para asegurar el
cumplimiento de esta obligacion.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en el que
conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emision de dicho certificado y menos el valor de
las Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin
menoscabo de las acciones que procedan para la indemnizacion
por dafios y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total
que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier
pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
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constituira una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Supervisor de Obras debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista
hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los
anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emision de dicho
certificado.

60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los

Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los
Equipos propiedad del Contratista, las Obras provisionales y las Obras
incluidas en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la
Liquidacion, se consideraran de propiedad del Contratante.

61.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de fuerza

mayor, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control
del Contratante o del Contratista, el Supervisor de Obras debera validar
la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso, el
Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias en el
Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después
de recibir la validacion. En caso de imposibilidad de cumplimiento,
debera pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la
recepcion de la validacion, asi como de cualesquier trabajos realizados
posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos, los
materiales existentes y equipos adquiridos para uso del proyecto los
cuales seran entregados al Estado, asi como los gastos administrativos
en que se incurra por la rescisién o resolucion.
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (a) En el presente Contrato se prevé Conciliador El Colegio de Ingenieros de
Honduras

CGC 1.1 (p) El Contratante es Municipalidad de Puerto Cortés, Direccion: 13y 14 calle,
2da. Avenida, Barrio la Curva; con el representante autorizado Alcaldesa
Municipal Lic. Maria Luisa Martell

CGC1l1(s) La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es SEIS (6)
meses después de haber entregada la Orden de Inicio

CGC 1.1 (v) El Gerente de Obras es el Gerente Técnico Municipal y la direccion Estadio
Excélsior. 2do. Nivel, Local No0.201, 9 Calle Este, entre 4ta y 6ta. avenida,
Barrio Copén , Puerto Cortés, Cortés.

CGC 1.1 (x) El Sitio de las Obras es 15 calle entre 9 y 12 avenida, barrio buenos aires, 3ra
avenida entre 17 y 19 calle, barrio la curva y 2da avenida entre 16 y 19 calle,
barrio la curva, puerto cortés, cortes

CGC 1.1 (aa) La Fecha de Inicio es A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE
INICIO.

CGC 1.1 (ee) Las Obras consisten en “PAVIMENTACION Il ETAPA MEDINA
EMSLAND, MEDINA EMSLAND, PUERTO CORTES, CORTES,
HONDURAS”.

CGC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras son: NO APLICA

CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

(@) Contrato,

(b) Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion,

(c) Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e) Condiciones Generales del Contrato,

) Especificaciones,

@) Planos,

(h) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra),y

0] Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma
parte integral del Contrato.
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CGC8.1

Lista de Otros Contratistas [liste los nombres de Otros Contratistas, si
corresponde]NO APLICA

CGC9al

Personal Clave:

Jefe de Proyecto Gerente Técnico

Ingeniero Residente Jefe de Departamento de Supervision
Encargado Ambiental Supervisor General

Topdgrafo (Cuadrilla completa) Asistente de Supervisor

General Capataz

Albafiles

Ayudantes

Peones

CGC 131

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

El contratista sera en todo momento, el Gnico responsable, y protegerad a la
MPC de cualquier reclamo de terceros en concepto de indemnizacion por
dafios de cualquier naturaleza o de lesiones corporales producidas como
consecuencia de la ejecucion de la presente obra por el Contratista, sus
subcontratistas y su personal.

Es de caracter obligatorio la presentacion de las polizas de seguro PARA LA
ENTREGA ANTICIPO. El Contratista debera obtener y mantener en
vigencia durante la duracion del contrato y sus extensiones de los seguros
indicados a continuacion:

SEGURO DARNOS A TERCEROS

El Contratista contratard un Seguro de Responsabilidad Civil que
comprenderd los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a
terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos.

La pdéliza de seguros debe especificar que el personal del contratante,
supervisores, se consideraran como terceros a efectos de este seguro de
Responsabilidad Civil.

La poliza cubrird las lesiones corporales o la muerte de terceros, incluido el
personal del contratante, y los dafios materiales que se produzcan en relacion
con el suministro y emplazamiento de las instalaciones sera hasta por un
monto de TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (L.300,000.00) La poliza
debera tener una vigencia de todo el plazo contractual mas las ampliaciones,
si las hubiere.

SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO

El contratista respondera por los montos y condiciones establecidas en el
Cadigo del Trabajo de la Republica de Honduras. Adicionalmente El
Contratista contratara los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo de sus empleados y subcontratistas.

La poliza contra accidentes de trabajo, incluidos los subcontratistas sera
hasta por un monto de CIEN MIL LEMPIRAS (L.100,000.00) La poliza
deberé tener una vigencia de todo el plazo contractual méas las ampliaciones,
si las hubiere.

CGC14.1

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son
“PAVIMENTACION Il ETAPA MEDINA EMSLAND, MEDINA
EMSLAND, PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS.
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CGC211 La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras serda LA FECHA
DE LA ORDEN DE INICIO

CGC 26.1 Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial ante
los tribunales de lo Contencioso Administrativo.

B. Control de Plazos

CGC27.1 El Contratista presentard un Programa para la aprobacion del Gerente de
Obras dentro de 15 dias a partir de la fecha de la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion.

CGC 27.3 Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de 30 dias.
El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado sera del valor o porcentaje sobre el atraso en el cumplimiento de
la ejecucion, asi como otras establecidas en ley

C. Control de la Calidad

CGC 35.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 365 dias. Un afio a partir

de la Fecha de Terminacion de las obras
D. Control de Costos

CGC 46.1 La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.
Para el caso de pagos cotizados en moneda diferente al Lempira, los pagos
se efectuaran en dichas monedas.

CGC47.1 La Formula aplicable para el Ajuste de Precios, serd Laspeyres

CGC 48.1 El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del 0.36% del Precio Final del Contrato tal como estipulado en las
Disposiciones Generales del Presupuesto para el afio vigentes por dia.

CGC 50.1 El pago (Los pagos) por anticipo serd(n) de: 20 % del monto del contrato

CGCh5h11 El monto de la Garantia de Cumplimiento es 15% y el monto del contrato
sera pagado en lempiras.

CGC51.2 El Contratista “debe” presentar Garantia de Calidad, en los términos

dispuestos en la Clausula 51.2 de las CGC.

El monto de la garantia de calidad de obra es (5%) del valor de la obra
ejecutada.

“La Garantia de Calidad deberd estar vigente por un plazo de 12 MESES
contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra.”

E. Finalizacion del Contrato
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CGC57.1 Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas
tardar EN LA FECHA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar EN LA
FECHA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

CGC57.2 La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operacién y mantenimiento en la fecha
establecida en las CGC 57.1 es de 5% del monto total.

CGC 58.2 (i) El nimero maximo de dias es el nimero; consistente con la Subclausula

48.1 sobre liquidacién por dafios y perjuicios es de 30 dias.
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

INSTALACIONES

GENERALIDADES

El Contratista debera suministrar todos los planteles, equipos y herramientas necesarias para el
cumplimiento rapido y eficiente de las tareas especificadas en el alcance de los trabajos.

Todas las instalaciones se deberan disponer, montar, operar y mantener de acuerdo a las
regulaciones emitidas por las autoridades Hondurefias.

El Contratista sera el Unico responsable por cualquier accidente ocurrido durante la ejecucion de
los trabajos contratados y en su area de actividades, por consiguiente, debera llevar a cabo todas
las medidas que sean requeridas para ello.

Toda responsabilidad directa o indirecta con relacion a las condiciones del suministro del agua,
energia eléctrica, instalaciones provisionales, vigilancia y los consumos respectivos sera asumida
por el Contratista.

LOCALIZACION DE INSTALACIONES PROVISIONALES

Las areas para las instalaciones, el area para el Contratista, oficinas, talleres, almacenes, bodegas,
instalaciones provisionales y otras facilidades necesarias para la adecuada administracién, control
y ejecucion del trabajo seran aprobados por el Supervisor previa presentacién de una propuesta a
través de un croquis del plantel de instalaciones. Todos los costos de estas correran por cuenta del
contratista.

Si el Contratista no se restringe a los limites del area de ubicacion, todos los costos adicionales
resultantes serdn por su propia cuenta. El Licitante, al entregar su oferta, deberd estar
completamente familiarizado con las condiciones prevalecientes en el sitio de trabajo y los accesos
al mismo, también deberd estar informado del estado actual geoldgico, hidroldgico y
meteorolégico, asi como de todas las otras caracteristicas relacionadas con el lugar donde se
realizaran los trabajos. Después de la terminacion del trabajo, todas las instalaciones incluyendo
las estructuras temporales en los diferentes sitios de trabajo tienen que ser movidas. Esto no se
aplica solamente a los materiales e instalaciones que el Contratista pueda reutilizar sino también a
los escombros, cascajo, desperdicios, etc. EI Contratista debera entregar el area total ocupada
durante las labores, en estado limpio y ordenado y a completa satisfaccion del Supervisor.
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SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista serd el Unico responsable de la obtencion de los permisos respectivos para la
instalacion de los servicios de agua potable, energia eléctrica, teléfono y otros que correspondan
al proyecto de construccidn, asimismo sera el unico responsable del pago puntual y oportuno de
todos los servicios publicos que sean ocasionados durante la construccion de las obras.

REQUISITOS DE CALIDAD

Los materiales y la fabricacion de los planteles del Contratista incluyendo la bodega y de todos los
accesorios varios deberan ser de primera calidad y nuevos, debidamente aprobados por la
supervision.

Dichas instalaciones deberan ser aprobadas individualmente por El Supervisor y la Municipalidad
antes de ser ordenados. Sin embargo, dicha aprobacion no libera al Contratista de su completa y
exclusiva responsabilidad por la eficiente operacion de sus planteles, cumpliendo las disposiciones
y regulaciones ambientales.

MANTENIMIENTO

El Contratista sera responsable por el mantenimiento de todas sus instalaciones por lo que debera
disponer del personal técnico necesario para ejecutar cualquier trabajo de reparacion. Por tanto, el
Contratista debera suministrar sus planteles y equipos con suficientes partes y repuestos,
herramientas especiales para trabajos de reparacion y unidades de repuesto de partes vitales para
garantizar una operacién continua y sin atrasos. El Contratista serd completamente responsable por
cualquier atraso debido a descuido de dicha necesidad. Cualquier equipo inapropiado o de
capacidad insuficiente, si asi lo ordena el Supervisor, sera reemplazado sin pago adicional para el
Contratista.

Toda el area de trabajo asi como las zonas de plantel deberdn mantenerse en perfecto orden y
limpios. El Contratista debera instruir a su personal y mantener en sus planillas los vigilantes y
Supervisores necesarios. Es estrictamente prohibido botar basura y desperdicios de las obras.
Todos los desechos deberan ser trasladados al relleno sanitario de la ciudad de Puerto Corteés,
ubicado en la aldea El Chile, aproximadamente a 16 Km. del centro de la ciudad o al sitio
designado por La Supervision. Después de la conclusion del trabajo, el Contratista debera remover
todas las construcciones temporales e instalaciones dentro de los 15 dias calendario después de
haberse recibido la obra. El area completa deberd ser limpiada a completa satisfaccion del
Supervisor.

MEDICION Y PAGO

Los pagos deberan incluirse dentro de los precios unitarios de la lista de precios. Los costos de
equipo e instalaciones también deberan incluir los costos de transporte desde y hacia el sitio de las
obras, la localizacion apropiada, montaje, desmantelamiento, recarga, remocién, revision general
final, limpieza, seguros, medidas de proteccion laboral, medidas de proteccion ambiental y
restitucion de las areas de instalacion al final del trabajo a satisfaccion de la Municipalidad y el
Supervisor.
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91 Seccion I1. Datos de la Licitacion

Todos los costos generales para asegurar la buena y completa ejecucion de las diferentes labores
y la administracion, asi como la Supervision, escalas de salarios, beneficios sociales, materiales,
energia, trabajos auxiliares varios, limpieza, rentas, intereses, autorizaciones, permisos, seguros,
derechos e impuestos, gastos generales, beneficios, riesgos, etc., deberan estar incluidas y ser
ejecutadas proporcionalmente en los precios unitarios correspondientes. Los salarios pagados al
personal por servicios u operaciones relacionadas exclusivamente con una instalacion especifica
deberan ser considerados parte de la instalacion. Toda la excavacion necesaria y trabajos de
concreto requeridos para las fundaciones y acomodacion del equipo deberan estar incluidos en el
costo de dichas obras.

TRABAJOS PRELIMINARES

Inicialmente deberad procederse con la limpieza del area total de trabajo en lo que respecta a
material suelto, basura y demas. El precio debera incluir todo el trabajo necesario y la mano de
obra para preparar los diferentes establecimientos y plataformas de trabajo del campamento y los
planteles asi como la restitucién al estado original al final de las obras.

1. Limpieza

Debido a las actividades que se desarrollaran en este proyecto, deben que ser eliminadas todas las
hierbas, plantas, troncos, raices de arboles caidos, basura, materia organica, etc., que obstaculicen
el proceso de construccion. Los sitios donde se edificara deben quedar limpios, con los niveles y
conformaciones del terreno que indiquen el plano.

2. Movimiento de tierra

El Ingeniero Supervisor daré el visto bueno si el material extraido de las excavaciones sirve como
material selecto para dicho proyecto.

3. Excavacion en Cimentaciones

Bajo este concepto se considera la excavacion que deba hacerse para desplantar los cimientos de
la obra de acuerdo con las indicaciones en los planos. Esta excavacion se considerara como
material no clasificado.

4, Cimientos de Bloque

Los cimientos corridos que se construyan de blogue de concreto estaran localizados desde el nivel
superior de la zapata corrida de cimentacion hasta el nivel inferior de la solera de piso.

5. Relleno

Bajo este concepto se consideraran los trabajos de extraccion, transporte, colocacion y
compactacion de material selecto para rellenar y cubrir la sobre elevacion hasta el nivel de solera
inferior.
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CONSTRUCCIONES Y FACILIDADES DE CAMPAMENTO

6. Generalidades

Las instalaciones generales comprenden todas las instalaciones necesarias para propositos
administrativos y facilidades del personal, tales como oficinas, primeros auxilios, instalaciones
sanitarias, instalaciones de seguridad y otras que sean indispensables para la clase y extension del
trabajo a realizar dentro del contrato.

7. Oficinas para el Contratista

El Contratista debera suministrar locales para oficinas adecuadas de tamafio regular para sus
propias necesidades completamente amuebladas, incluyendo facilidades sanitarias, instalaciones
de luz, limpieza y mantenimiento durante todo el periodo del contrato. El area de oficinas debera
ser suficiente para dar espacio a los subcontratistas del Contratista.

8. Cercos, Proteccion y Vigilancia

Considerando la separacién de las diferentes partes del plantel, el Contratista debera proteger
adecuadamente cada una de sus instalaciones y todo el trabajo en proceso mediante el cercado del
area. Adicionalmente, el cercado deberd complementarse con portones o barreras en ciertos puntos
incluyendo casetas de verificacion con sus respectivos recepcionistas, para lo cual sera
indispensable la vigilancia durante las 24 horas diarias.

Debido a que el Contratista es completamente responsable por el desarrollo perfecto y armonioso
del trabajo y la seguridad de las personas en el sitio de las obras en estricto apego a la ley y el
orden, no dejard de mantener sus labores adecuadamente organizadas y su personal debidamente
instruido. El costo de todos los cercos, portones, sefiales, casetas y vigilantes, incluyendo su
movilizacion, debera estar incluidos en los precios unitarios ofertados.

Q. Unidades Sanitarias para los Centros de Trabajo

El Contratista debera Alquilar, operar, instalar y mantener DOS (2) UNIDADES SANITARIAS
PORTATILES de campo para su personal y el de sus subcontratistas, incorporando los quimicos,
materiales, herramientas, equipo que sea necesario para su traslado y disposicion final. Estas
unidades deberan ser limpiadas diariamente y mantenidas en condicidén sanitaria para cuyo
proposito deberan usarse los productos quimicos adecuados.

PLANTEL DEL CONTRATISTA

10. Generalidades

Todas las instalaciones deberan estar concentradas en el area asignada para ello y aprobada por el
Supervisor. Esa area debera estar convenientemente cercada y mantenida bajo control. Los patios
alrededor de las construcciones de los planteles deberdn mantenerse limpios y ordenados.
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11. Bodega(s)

El Contratista debera suministrar una bodega apropiada, segura, ventilada y a prueba de agua,
completa con sus instalaciones como ser luz, para el almacenamiento de toda clase de materiales,
unidades de repuesto eléctricas y mecénicas, partes de repuesto, e

Las obras del Contrato se regiran por las “Especificaciones Especificas para la Construccion”,
Ultima edicion contenida en el Tomo 5 del Manual de Carreteras de la Direccién General de
Carreteras.

1.1.  EQUIPO DE CONSTRUCCION
El Contratista debera presentar al Supervisor un programa de incorporacion del equipo de
construccion detallado en la oferta.
1.10.1. Equipo de soldadura

El Contratista deberd suministrar, operar y mantener suficientes equipos de soldadura y una
existencia adecuada de los diferentes electrodos incluyendo equipo de esmerilado para trabajos de
soldadura que requieran acabados especiales. Dicho equipo debera ser proporcional al tamafio del
trabajo en cuestion. Solamente se aceptaran soldadores calificados en estas actividades. El costo
deberd estar incluido en los precios unitarios.

12.  FACILIDADES VARIAS

1.11.1. Formaletas y encofrados

El Contratista debera suministrar, manejar, montar, asegurar, remover y limpiar todas las
formaletas necesarias. Asi mismo el Contratista estd en libertad de utilizar madera, metal o
cualquier otro material aprobado por el Supervisor. El precio para los diferentes tipos de formaletas
debera estar incluido en los precios unitarios de los diferentes items.

1.11.2. Andamios

El Contratista debera suministrar los andamios seguros y estables, incluyendo los elementos de
unién, de acuerdo a los requerimientos de los diferentes tipos de trabajo en cada estructura
especifica. ElI Contratista esta en libertad de usar metal, madera o ambos. El costo de los
materiales, transporte, montaje y remocion de los andamios debera estar incluido en los items
respectivos de las actividades que se requieran.

2. EXCAVACION DE ZANJOS

2.1. GENERALIDADES

Las zanjas se excavaran de acuerdo a las lineas, niveles y pendientes indicadas en los planos de
construccién. Debiéndose construir rectos, uniformes y de acuerdo a las dimensiones mostradas
en los mismos y/o en las especificaciones.

2.2. DIMENSIONES DE LAS ZANJAS

Las profundidades y anchos de las zanjas para las diferentes dimensiones no deberan ser menores
que las dimensiones indicadas en estas especificaciones y en los planos constructivos.

2.3.  PREPARACION DEL FONDO DEL ZANJO
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El fondo del zanjo debe compactarse y debera construirse una plantilla de desplante mediante la
sustitucion del suelo existente por medio de la colocacion de material selecto y un mortero que
permita posteriormente el desplante de los cimientos respectivos. El exceso de excavacion sera
rellenado con material selecto, arena o grava a juicio del Supervisor.

2.4, EXCESO DE EXCAVACION

Cuando por causa atribuible al Contratista, la profundidad del zanjo sea mayor que la indicada en
los planos, debera hacerse alcanzar el nivel de rasante rellenando con material selecto, arena, grava
0 concreto a juicio del Supervisor. Todos los gastos extras ocasionados por causa del Contratista,
correran por su propia cuenta.

2.5. DRENAJE DE LAS EXCAVACIONES

Las excavaciones deben mantenerse sin agua durante el trabajo en caso de que corra agua por el
fondo de las mismas, éstas podran ensancharse para conducir el agua por un costado de los mismos
y se usara un método adecuado de drenaje previamente aprobado por el Supervisor. Para ello sera
indispensable la utilizacion de bombas achicadoras cuyo costo deberd estar incluido dentro del
precio ofertado. No se pagara ningun monto adicional por la utilizacion de bombeo.

2.6. COLOCACION DEL MATERIAL EXCAVADO

Las excavaciones podran ser realizadas usando preferiblemente maquinas excavadoras 0 a mano
segun lo requieran las condiciones del sitio y el progreso de la obra. EI material excavado debera
retirarse del sitio de labor a una distancia prudente.

2.7. PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES
Ninguna excavacion podré llevarse a cabo por debajo de cimentaciones del edificio o a una

distancia menor de 2 m sin tomar las medidas de proteccion y seguridad adecuadas, medidas que
tendrén que ser aprobadas por el Supervisor.

2.8. RELLENO ESPECIAL

Esta seccion cubre el suministro de todo material, mano de obra y equipo requerido para
transportar, manipular y colocar el relleno de grava, piedra triturada o arena de conformidad con
lo aqui estipulado y ordenado por el Supervisor. El relleno especial debera colocarse cuando el
Supervisor ordene su colocacion. EI material serd colocado en capas de 15 cm compactado hasta
el nivel requerido.

3.  MATERIALES DE CONSTRUCCION

3.1. CONCRETO, MORTERO Y LECHADA DE CEMENTO

3.1.1. Generalidades

Todo el trabajo de concreto debera ser construido de acuerdo con los detalles indicados en los
planos, como se describe aqui y debera llenar los requisitos aplicables del Building Code of the
American Concrete Institute and Concrete Reinforcing Institute (Codigo de Construccion del
Instituto Americano de Concreto y del Instituto de Concreto Reforzado) edicion mas reciente.
Los materiales contemplados en esta seccidon son arena, cemento, piedra, grava y agua para
preparar el concreto, mortero y lechada de cemento.

3.1.2. Cemento
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A menos que se especifique lo contrario, todo el cemento a usarse en la obra se ajustara a las
normas para Cemento Pértland tipo GU de la ASTM designacion C-150. El cemento se enviara al
sitio de la obra en sacos lo suficientemente fuertes y llevaran impreso el tipo de cemento, nombre
del fabricante y peso neto. Los sacos recibidos en malas condiciones seran rechazados o podrén
ser aceptados como sacos incompletos cuando asi lo autorice el Supervisor.

3.1.3. Cemento de fraguado rapido

Cuando se requiere usar cemento de fraguado répido, éste llenara los requisitos de la ASTM
designacion C-150 tipo Il o C-175 tipo IIl A. EI cemento de fraguado répido se usara solamente
con la aprobacion del Supervisor.

3.1.4. Aditivos

Se exige el uso de los aditivos detallados a continuacion:

e Aditivo Inhibidor de corrosion en vigas de cimentacion, zapatas aisladas y cimientos
corridos. Los aditivos inhibidores de corrosion deberan cumplir los requisitos de la ASTM
G-109/ Cracked Beams. Debera estabilizar la capa protectora de 6xido normalmente
encontrada en el refuerzo estructural del concreto y que no afecte las propiedades del
concreto tales como resistencia, permeabilidad, etc. Ademas debe demorar el comienzo de
la corrosion y reducir la actividad un minimo de 65%. No debe contener nitrito de calcio y
no debe causar dafios al medio ambiente.

e Epodxico Estructural Adhesivo (Soldadura Epdxica). El epdxico estructural adhesivo
(soldadura epdxica) deberd cumplir los requisitos de la ASTM C-881, Type |, II, HI

Grade 2 Class B & C y de la AASHTO M235 Type LI Grade 2 Class B & C. Las
superficies de aplicacion deberdn estar perfectamente limpias y deberd seguirse el
instructivo de aplicacion del fabricante para no provocar un plano de falla, esto en el caso
que se exceda el tiempo de fraguado.

La dosificacion de los aditivos debera aplicarse de acuerdo a la recomendacion del fabricante, para
lo cual la Supervision exigira u estricto control de las dosificaciones del concreto, sus agregados
y sus aditivos.

3.1.5. Agua

El agua utilizada en la mezcla y en la cura del concreto debera ser agua potable, fresca, limpia 'y
libre de materias perjudiciales tales como aguas negras, aceites, &cidos, materias alcalinas,
materias organicas y otras sustancias perjudiciales. Para ello serd necesario disponer de un tanque
de almacenamiento de agua potable.

3.1.6. Agregados

3.16.a Agregados finos
Los agregados finos consistiran de arena natural, arena triturada, o una combinacién de ambas.
Estos seran duros, fuertes, durables, estaran limpios y libres de sustancias suaves y escamosas.
La clasificacion de agregados finos se ajustara a la clasificacion de la ASTM, C-
33. El agregado fino para mortero y lechadas sera bien graduado dentro de los siguientes limites
por peso cuando se prueben de acuerdo con la norma ASTM C-136

TAMIZ PORCENTAJE EN PESO
MORTER LECHAD
O A
No 4 100 100
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No 8 96 a 100
No 16 70 a 90
No 30 40a70 50
No 50 15a35

Una muestra representativa de los agregados finos que se deseen usar sera sometida al
Supervisor para su aprobacion. Cualquier entrega de agregados finos hechos durante el progreso
del trabajo que muestre una variacion mayor de 0.20 en Modulo de Finura comparado con el
de la muestra aprobada, sera rechazada o, en opinién del Supervisor, podra ser aceptado sujeta
a que se hagan los cambios necesarios en las proporciones del concreto por razones de la falta
de cumplimiento con los requerimientos de esta Seccion. Cualquier alza de costo incurrido por
el Contratista debido a estos cambios en las proporciones sera asumida por él. Sustancias
dafiinas no serdn permitidas en los agregados finos en exceso de las siguientes cantidades:

MATERI LIMITE
AL PERMISIBLE
Terrones de arcilla 05%all0%
Carbon y Lignitas 0.25% a 1.0 %
Material més fino que el tamiz No 200 20% a5.0%

Cuando sea requerido por el Supervisor, los agregados finos seran examinados para determinar
impurezas orgénicas (ASTM-Designacion C-40) y estos no deberdn mostrar un color mas
oscuro que el color corriente. Si el Supervisor requiere que los agregados finos sean sometidos
a prueba de sanidad ASTM C-88, se someteran a cinco ciclos de la prueba de sanidad con
sulfato de sodio, conforme a los siguientes requisitos

LIMITE PERMISIBLE |

Pérdida de 8.0% al12.0
peso %

3.1.6.b. Agregado Grueso

El agregado grueso consistira de piedra o grava triturada, u otro material inerte que tenga
caracteristicas similares y que sea aprobada por el Supervisor. El agregado grueso sera
clasificado de acuerdo con el tamafio y llenara los requisitos de la ASTM - C-33. Antes de
comenzar la construccidn, el Contratista debera someter al Supervisor para su aprobacion, una
muestra del agregado grueso que él piensa utilizar y también sometera cuatro pruebas de tamiz
de muestras diferentes del material tomado, obtenidos de la misma fuente. No se presentaran

en los agregados gruesos sustancias dafiinas en exceso de las cantidades siguientes:
LIMITE PERMISIBLE

( PORCENTAJE POR PESO)

RECOMENDAD | MAXIMO

O
[ Fragmentos suaves 2 5
Carbon y Lignitas 1 1
/
4
Terrones de arcillas 1 1
/ /
4 4
Material mas fino 1 1
que I
el tamiz No 200 5

Cuando el material méas fino que el tamiz No. 200 consista esencialmente de polvo de roca, la
cantidad maxima permitida podra ser aumentada a 3/4 y 1 1/2% respectivamente. Si el
Supervisor requiere que los agregados gruesos sean sujetos a pruebas de sanidad, ASTM C-88
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se sujetaran entonces a cinco ciclos de la prueba de sanidad con sulfato de sodio, conforme a
los siguientes requisitos:

LIMITE PERMISIBLE
( PORCENTAJE )

RECOMENDAD MAXIM
0 0
Pérdida
promedio 12 15
de peso

Todos los agregados seran almacenados de tal forma que se evite la inclusion de materiales
extrafios en el concreto. Siempre que sea necesario, se haran pruebas del contenido de humedad,
por lo menos una vez por cada dia de mezclado.

3.1.7.  Manejo y almacenamiento de los agregados

Los agregados se mantendran limpios y libres de otras materias durante su transporte y manejo. Se
mantendran separados uno del otro en el sitio hasta que sean medidos en tandas y colocados en el
mezclador. A menos que sean cernidos y apilados por tamafio en el sitio de la obra, los agregados
se apilaran en tal forma que no se produzca segregacion de acuerdo a lo establecido en las normas
de la ACI - 614.

3.1.8. Resistenciay Calidad del concreto

Es la intencidn de estas especificaciones obtener, para cada parte del trabajo, un concreto de
estructura homogénea teniendo la dureza y resistencia requerida a la erosion y libre de huecos,
fallas escondidas y otros defectos. El concreto para las estructuras y accesorios desarrollara la
minima fuerza compresiva como se indica en los planos.

Se utilizara la cantidad minima de cemento y agua que produzca un concreto de la resistencia
requerida, siendo el proposito de esto obtener un calor de hidratacién minimo y contraccion

minima en el concreto. Las pruebas de revenimiento seran hechas de acuerdo con las
especificaciones C-143 de la ASTM. La consistencia de revenimiento y el tamafio maximo del
agregado se sujetaran a los siguientes limites:

REVENIMIENTO TAMANO
MAXIM MINIM MAXIMO
0 O AGREGADO
Fundaciones y 5" 3" 112"
pisos
Paredes 5" 3" 112"
Techo 4" 3" 3/8"

3.1.9. Disefo de mezcla

Las proporciones de cemento, agregados y agua necesarios para producir un concreto conforme a
estas especificaciones seran determinadas por medio de pruebas de laboratorio efectuadas por el
Contratista con el cemento y agregados a usarse en el trabajo.

Con anterioridad al comienzo del trabajo de concreto, el Contratista sometera para aprobacion,
muestras de los materiales que se propone usar y sometera por escrito para su aprobacion las
proporciones para las mezclas del concreto. Esta solicitud estard acompafiada por un informe en
detalle de un Laboratorio de materiales (previamente aprobado por el Supervisor), indicando por
lo menos tres contenidos diferentes de agua para la resistencia a compresion del concreto a los 7 'y
28 dias respectivamente, que se haya obtenido empleando el material propuesto.

La determinacion de la resistencia estara basada en no menos de tres pruebas de muestras de
concreto para cada edad y para cada contenido de agua. Una curva seré trazada por los tres puntos,
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cada punto representara los valores promedio de las tres muestras de prueba. La cantidad de agua
usada, como ha sido determinada por la curva, correspondera a una resistencia 15% mayor que la
requerida. Ninguna sustitucion se hara en el tipo o cantidad de materiales que deben ser usados en
el trabajo, sino se hacen pruebas adicionales de acuerdo con lo ya estipulado, para sefialar que la
calidad del concreto es satisfactoria. La prueba de resistencia a la compresion sera hecha de
acuerdo con las normas de la ASTM.

La relacion entre la resistencia a compresion a los 7 y 28 dias, como ha sido establecido por las
pruebas preliminares sera usada para determinar la resistencia requerida a los 7 dias para satisfacer
los requerimientos de la resistencia de 28 dias. Esta relacion serd modificada a medida que el
trabajo progresa, donde, segun los resultados de pruebas (hechas de acuerdo con el Gltimo parrafo
titulado "Pruebas de Campo del concreto™) asi lo indiquen.

3.1.10. Trabajabilidad del concreto

3.1.11.

El concreto sera de tal consistencia y composicion que se pueda trabajar facilmente en todos los
rincones y angulos de las formaletas y alrededor de los refuerzos u otros objetos sin permitir que
los materiales se segreguen o que el agua se acumule en la superficie. Sujeto a los requerimientos
limitantes aqui expuestos, y con la aprobacion del Ingeniero, el Contratista ajustara las
proporciones del cemento y agregados como sea necesario para producir una mezcla que sea
facilmente manejable, tomando en consideracion los métodos de colocacién y vibrado que sean
utilizados.

Si, durante el progreso de la obra, es imposible conseguir concreto de la consistencia y resistencia
requerida con los materiales procurados por el Contratista, el Supervisor puede ordenar cambios
en las proporciones o en los materiales, 0 en ambos, si es necesario para obtener las propiedades
deseadas, sujetas a los requerimientos aqui estipulados.

Cualquier cambio ordenado sera hecho a expensas del Contratista y ninguna compensacién extra
sera permitida por razon de dicho cambio. Si, durante el progreso de la obra, el Contratista desea

usar diferentes materiales a los originalmente aprobados o si los materiales de las fuentes
aprobadas originalmente cambian en caracteristicas, someterd, para aprobacion, evidencia
satisfactoria al Ingeniero Supervisor de que la nueva combinacion de materiales producira un
concreto que cumpla con los requerimientos sin acarrear cambios objetables en el color o
apariencia de la estructura.

Para la colocacion del concreto sera necesaria la utilizacion de bomba, por lo que se deberd incluir
su costo dentro del precio ofertado, asimismo, el costo de la vibracion.

3.1.12. Medicién de materiales para el concreto

Los materiales seran medidos por peso o por otros métodos especificamente aprobados por el
Ingeniero Supervisor. El aparato usado para pesar agregado y cemento sera del tipo disefiado y
construido para tal proposito. Cada tipo de agregado y el cemento seran pesados separadamente.
La exactitud de todos los artefactos de pesar seran tales, que cantidades sucesivas podran ser
pesadas con una desviacion del 1% de la cantidad deseada.

El cemento en sacos corrientes no necesita ser pesado. El agua de mezcla podra ser medida por
volumen o por peso. Todos los artefactos de medir estaran sujetos a la aprobacion del Supervisor.
Donde las medidas volumétricas sean autorizadas por el Supervisor, las proporciones de peso seran
convertidas a sus equivalentes volumétricos. En estos casos, se haran consideraciones apropiadas
para compensar las variaciones en las condiciones de humedad de los agregados, incluyendo los
efectos de abundamiento en agregados finos.
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3.1.13. Medicién y Pago del Concreto

Las cantidades de concreto de las diferentes clases que constituyen la estructura empleada y
aceptada sera expresadas en m?; cantidad que tomara en cuenta sélo aquellas partes que hayan
merecido aprobacion del Supervisor.

La cantidad total de concreto determinada en el parrafo anterior serd pagada al precio que por m
haya establecido la propuesta aceptada, precio que por lo demas comprendera los costos directos,
indirectos y generales.

3

3.2. ACERO DE REFUERZO

3.2.1. Generalidades

Las barras de acero de refuerzo para el armado del concreto serén de acero de lingotes nuevos, no
de material enrolado y deben estar de acuerdo con los requerimientos de la ASTM A-615 Grado
Intermedio. El acero tendra deformaciones de acuerdo con los requerimientos de la ASTM A-305,
y estaran libres de defectos, dobleces y de curvas.

El acero debera estar libre de corrosidn, en caso contrario sera indispensable la utilizacion de
aditivos antioxidantes y limpiadores del acero, previo a la autorizacion del colado del concreto. El
costo de dichos aditivos sera por cuenta del Contratista.

Se someteran, para aprobacion, certificados de prueba de las propiedades fisicas y quimicas de
cada embarque de acero.

3.2.2. Detalles

Las barras seran suministradas en longitudes que permitan ser convenientemente colocadas en la
obra y provean suficiente empalme en las uniones. Se proveeran barras de amarre de longitud,
tamafo y forma apropiada para amarrar muros, vigas, pisos, columnas y similares donde sea
mostrado, especificado u ordenado.

3.2.3.  Suministro

El acero de refuerzo sera entregado en la obra en haces amarrados fuertemente, y cada grupo de
barras, tanto dobladas como rectas sera identificado en una tarjeta de metal indicando el nimero
identificatorio correspondiente a los tamafios y diagramas.

Todas las barras seran adecuadamente almacenadas, en forma ordenada, por lo menos 12 pulgadas
encima del suelo, mantenidas limpias y protegidas del clima, como lo indique el Ingeniero
Supervisor, después de la entrega en el sitio de la obra.

3.24. VARILLAS: GANCHOS Y DOBLECES

Ganchos: El término " Gancho Normal " seré usado para referirse a los siguientes casos:

a) Una vuelta semicircular (180 grados) mas una extension de longitud no menor de cuatro
diametros de la varilla ni menor que 6 cms. Al extremo de la varilla.

b) Una vuelta de 90 grados mas una extension de por lo menos 12 diametros de la varilla al
extremo libre.

Una vuelta de 90 grados o de 135 grados mas una extension minima de por lo menos OCHO
diametros de la varilla, pero no menor que 6 cms al extremo libre de la varilla. Este tipo de gancho
se permite Unicamente para anclaje de estribos y anillos.

Radios Minimos: El radio del doblez para ganchos normales, medido en la parte interior de la
varilla no sera menor que los valores de la tabla siguiente, excepto varillas # 6, al #11, inclusive,
de grados estructurales e intermedio, el radio minimo sera de cinco diametros de la varilla.
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RADIOS MINIMOS DE DOBLEZ

Tamaiio de la Varilla Radio minimo

*#3a#h 6 didmetros de varilla

Dobleces que no son ganchos normales.

a) Dobleces para estribos y anillos tendran un radio, medido en la parte interior de la varilla, no
menor que el diametro de la varilla.

b) Los dobleces para todas las otras varillas tendran un radio, medido en la parte interior, no menor
que los valores de la tabla anterior Cuando los dobleces se hacen en zonas en las que la varilla
trabaja a un esfuerzo elevado, se proporcionara un radio adecuado de doblez para evitar
aplastamiento del concreto.

Doblado:

Todas las varillas se doblaran en frio, a no ser que el Supervisor permita otra cosa. No se doblara
en el campo ninguna varilla parcialmente embebida en concreto, excepto si se indica en los planos
o si es permitido especificamente por el Supervisor

ESPACIAMIENTO DE VARILLAS

a) La separacion libre entre varillas paralelas (excepto en columnas y entre capas multiples de
varillas en vigas) no serd menor que el didmetro nominal de la varilla, 0 2.5 cms.

b) Cuando el refuerzo de vigas o viguetas este colocado en dos o mas camas, la distancia libre
entre ellas no serd menor de 2.5 cms., y las varillas de las camas superiores se colocaran en la
misma posicién que las inferiores cada uno en su plano respectivo.

c) En muros y losas, con la excepcién de losas nervadas, la separacion del refuerzo principal no
sera mayor que tres veces el espesor de la losa 0 muro ni mayor de 45 cms.

d) En columnas con estribos, la distancia libre entre varillas longitudinales no sera menor que 1-
1/2 veces el diametro de varilla, 1-1/2 veces el tamafio del agregado grueso o 4 cms.

e) La distancia libre entre varilla también sera aplicable a la distancia libre entre una junta
traslapada y los traslapes o varillas adyacentes.

JUNTAS DE REFUERZO

No se haran juntas en el refuerzo, excepto las indicadas en los planos de disefios o las
especificaciones o autorizadas por el supervisor.

Se evitaran las juntas en los puntos de maximo esfuerzo de tension y cuando estas sean necesarias
seran traslapadas, con la aprobacion del supervisor.

La longitud de traslape de varillas corrugadas seréa de 20 y 30 veces el diametro de la varilla pero
en ningun caso sera menor de 30 cms. Cuando la resistencia especificada del concreto sea menor
de 210 Kg/cm?, la longitud de traslape sera un tercio mayor de los valores antes mencionados. Para
varillas lisas, el traslape minimo sera dos veces el especificado para varillas corrugadas.

La longitud de traslape de varillas corrugadas sera de 40 diametros de varilla, en varillas que se
requieran solo por compresion, el esfuerzo de compresion podra ser transmitido por apoyo directo
de una barra con otra con cortes normales, manteniendo el contacto concéntrico por medio de una
camisa soldada o por medio de un dispositivo mecanico.

Una junta bien soldada es aquella en que las varillas estan unidas y soldadas de tal modo que
puedan desarrollar una tension de por lo menos 125 % de la resistencia de fluencia especificada
para la varilla de refuerzo. Las conexiones mecanicas aprobadas para tomar tensiones o
compresidn seran equivalentes en resistencia a una junta bien soldada.

3.2.5. Proteccion
El acero de refuerzo sera entregado sin mas oxidacion que aquella que pueda haber acumulado
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durante el transporte a la obra. En todo momento sera completamente protegido de humedad, grasa,
suciedad, mortero o concreto. Antes de ser colocado en su posicion final, sera completamente
limpiado de toda escama y 6xido suelto y de cualquier suciedad, recubrimiento u otro material que

pueda reducir la adherencia.
Si hubiera alguna demora en el vaciado del hormigon, el acero sera inspeccionado y limpiado
satisfactoriamente inmediatamente antes de que el hormigon sea vaciado.

3.3. MADERA

3.3.1. Generalidades

Toda la madera estructural que se use debera ser de primera calidad, debiendo llenar los
requisitos siguientes:
e Debera ser seca, con un porcentaje de humedad no mayor que el 6%

e Deberé ser recta con una inclinacién de la fibra con respecto al eje longitudinal no mayor
del 10 %, toda madera verde seré rechazada.

¢ Se admitiran las tolerancias de desviacion con respecto a las especificadas en planos de
acuerdo a lo especificado en el reglamento del ACI.

o Deberé estar libre de picaduras, desportillamientos, grietas, rajaduras, nudosidades y otros
factores que perjudiquen sus caracteristicas estructurales o estéticas.

No se permitira madera que presente mas de un nudo por cada metro de longitud ni se permitiran
piezas que tengan nudos de un didmetro mayor que 1/3 del ancho o peralte de la pieza.

Toda la madera debera ser tratada previamente con agentes que la preserven de las picaduras de
insectos, proliferacion de hongos u otros parésitos que la dafien. El agente preservativo a usarse
sera previamente aprobado por el Supervisor.

Salvo indicaciones en los planos o disposiciones especiales los esfuerzos de trabajo permisible
seran los siguientes:

Esfuerzo de tension paralelo a la fibra > 80 kg/cm?
Esfuerzo de tension perpendicular a la fibra = 10 kg/cm?
Esfuerzo de compresion paralelo a la fibra > 70 kg/cm?
Esfuerzo de compresion perpendicular a la fibra > 30 kg/cm?
Esfuerzo de corte paralelo a la fibra > 8 kg/cm?

La madera se almacenard en sitios protegidos de la intemperie y a la temperatura ambiente y debera
depositarse de tal manera que no quede en contacto con el suelo.

La madera sera de la clase, tamafio y dimensidn requerida para la obra, y como se especifique para
usarse en las diferentes facetas. Para todos los propdsitos estara libre de rajaduras, biseles, nudos
negros y dafiados, y todo tipo de descomposicion. Toda la madera serd encuadrada a las
dimensiones requeridas a lo largo de toda su longitud. Sera en todos los casos apropiada para la
obra en la cual serd empleada. Toda madera debera estar de acuerdo con los requerimientos de la
ASTM D-245.

3.3.2. Maderasin tratar
So6lo se permitira madera sin tratar para uso de ademes, cimbras, encofrado de losas y similares.
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La madera para ademado y arriostramiento serd nueva de pino o semejante, aprobada, salvo se
muestre o especifique lo contrario. La madera para encofrado de pisos y soportes serd de pino
amarillo duro y adecuado, o similar aprobado. No se usara madera de segunda mano cuando la
resistencia y/o apariencia del elemento final sean consideraciones de importancia.

3.3.3. Madera tratada

El alquitran preservador de madera, grado uno y el aceite de preservar madera por el procedimiento
de ceélula vacia sera de conformidad con los requerimientos de la American Wood Preserves
Association Standard C-2-58.

4.  ESTRUCTURAS DE CONCRETO

41. ALCANCE DEL TRABAJO

El trabajo considerado en esta seccion incluye el suministro de todos los materiales, mano de obra,
equipo y ejecucion de todas las operaciones en conexion con la construccion de todo el concreto
reforzado y simple que se requiera para la construccion de este proyecto.

42. INSTRUCCIONES GENERALES

El concreto, mortero y todos sus ingredientes, incluyendo el agua estaran en todo tiempo sujetos a
la aprobacidn del Ingeniero Supervisor. El Contratista debera avisar al Ingeniero Supervisor 24

horas antes de un vaciado de concreto. No se permitira vaciar concreto sobre la tierra hasta que
la excavacion y el acero de refuerzo hayan sido inspeccionados y aprobados por el Ingeniero
Supervisor. Si el Contratista decide utilizar concreto premezclado debera cerciorarse de que el
suplidor tenga equipo satisfactorio para enviar el concreto con la rapidez que se desee y ademas
de que cuenta con suficiente equipo como para continuar el vaciado en caso de alguna anomalia.
La resistencia de los cilindros a los 28 dias sera la indicada en los planos. En ningun caso la
resistencia serd menor de la indicada para los miembros estructurales. Debera observarse los
requisitos de relacion agua-cemento minima para este tipo de trabajo.

43. RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO

Todos los elementos estructurales, tales como: Zapatas aisladas, vigas, Losa de entrepiso y
columnas, serd con una resistencia a la compresion a los 28 dias de £'c=4,000 psi y los elementos
tales como: Cimiento corrido, castillos, cargadores, soleras, batientes, y firme serd con una
resistencia a la compresion a los 28 dias de £°¢=3,000 psi. El concreto utilizado para fundir la losa
de entrepiso serd mediante la utilizacion de concreto premezclado y utilizando bomba para su
colado.

44. MEZCLADO DEL CONCRETO

El equipo de mezclar sera capaz de combinar los agregados, cemento y agua en el tiempo
especificado y descargar la mezcla sin segregacion. A menos que sea autorizado de otra manera
por el Ingeniero Supervisor, la mezcla de concreto sera hecha en una mezcladora de vaciado de un
tipo aprobado para asegurar una distribucién uniforme de materiales en toda la masa. El equipo en
la planta mezcladora estara construido de manera que todos los materiales, incluyendo el agua
entrando en el tambor puedan ser correctamente proporcionados y controlados.

En general la preparacidon de la mezcla debera ajustarse a las normas C-94 de la ASTM. No se
permitira la renovacion del concreto o mortero que esté parcialmente endurecido, es decir, mezcla
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con o sin cemento adicional, agregado o agua. No se afiadird agua al concreto en el sitio a menos
que sea aprobado por el Supervisor para una batida especificada. La aprobacion de tal adicion a
una batida no debe considerarse como aprobacion para adiciones a entregas subsiguientes.

45. ENCOFRADOS - GENERAL

Los encofrados deben ser disefiados para producir unidades de concreto idénticos en forma, lineas
y dimensiones a todas las unidades mostradas en los planos. Serdn exactas y adecuadamente
asegurados, ajustados a manera de mantenerlos en posicion y forma para resistir todas las presiones
a las cuales puedan ser sometidos. Los encofrados deberan ser suficientemente ajustados para
impedir la pérdida del mortero o lechada del concreto.

El grosor y caracter de la madera de los encofrados y el tamafio de los travesafios y pies derechos
seran determinados por la naturaleza de la obra y la altura a la cual el concreto se coloque, y seran
adecuados para producir superficies lisas y fieles con normas de 1/8" de variacion en cualquier
direccion desde un plano geométrico.

En todos los casos, los pies derechos seran doblados y el tamafio de los travesafos y pies derechos
usados no serdn menores de 5 por 15 cm. Las juntas horizontales seran niveladas y las juntas
verticales colocadas a plomo. Los encofrados para los lados de las columnas e intrad6s de vigas
maestras, seran construidos con madera de 5 cm. y todas las juntas seran ajustadas y parejas. El
intrados, de las vigas maestras sera erigido con una contraflecha de 2 cm. en cada 6 m y seran
suficientemente arriostrados, entibados y acufiados para prevenir deflexiones. Los costados de las
columnas serdn engrapados con grapas de metal para columnas o similares, las que seran
espaciadas de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes.

Los angulos externos de las vigas pilastra, columnas y vigas maestras seran provistas con tiras de
madera biseladas de 3/4". Los encofrados para uso repetido serdn suministrados en ndmeros
suficientes para proveer la velocidad de progreso requerida y seran integramente limpiados antes
de ser usados de nuevo.

Todos los encofrados seran inspeccionados, inmediatamente antes de que el concreto sea colocado.
Los encofrados deformados, rotos o defectuosos seradn removidos de la obra. Se proveerd aperturas
temporales donde sea necesario, para facilitar la limpieza e inspeccion inmediatamente antes de la
colocacion del concreto. Todas las superficies interiores de los encofrados, seran aceitadas con una
clase apropiada de aceite o integramente humedecidas inmediatamente antes de la colocacion del
hormigon.

El Contratista asumira la responsabilidad completa para que todos los encofrados sean adecuados
y para remediar todos los defectos resultantes de su uso, sin que el Ingeniero pierda su derecho
para inspeccion y aprobacion previa.

46. ENCOFRADOS DE MADERA CONTRACHAPADA

Los encofrados para todas las superficies de concreto interiores expuestas y areas designadas de
superficie de concreto exteriores expuestos seran construidos de madera contrachapada no menor
de 5/8" de espesor para secciones rectas y para secciones curvas. La madera contrachapada sera
de pino de cinco placas para la de 5/8" 0 mas gruesa hecha con un pegamento a prueba de agua y
fabricado especialmente para trabajo de encofrado de concreto. Los bordes seran escuadrados en
ambas direcciones y los paneles adyacentes deberan coincidir en espesor, ancho y longitud. Se
usaran hojas completas de madera contrachapada excepto donde se requiera de otra manera o
donde piezas menores cubran toda el area. Los encofrados seran colocados de tal manera que las
marcas sean simétricas.
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La madera contrachapada sera integramente aceitada en las caras en contacto y los bordes, con
aceite de linaza crudo u otro laqueado aprobado, el aceite sobrante sera limpiado de los encofrados
antes de que el acero de refuerzo sea colocado y mientras las superficies sean accesibles.

47. TIRANTES DE ENCOFRADOS

Se usaran Unicamente tirantes de encofrados, colgadores y grapas aprobados por el Ingeniero
Supervisor y seran de un tipo tal que, después de la extraccion de los encofrados ninguna parte
metalica estard mas cerca de una pulgada de la superficie. No se colocaran dentro de las formas,
tacos, conos, arandelas u otros artefactos que dejen agujeros o depresiones en la superficie del
concreto mayores de 7/8" de didmetro.

Los tirantes que deben ser dejados en el sitio serdn provistos con arandelas estampadas u otros
artefactos apropiados para prevenir la pérdida de humedad a lo largo de los tirantes. El
espaciamiento de los tirantes de encofrados, colgadores y grapas estara en estricto acuerdo con las
instrucciones de los fabricantes.

48. REMOCION DEL ENCOFRADO

El encofrado no sera extraido sin la autorizacion del Supervisor. En general, los encofrados no
seran extraidos hasta que el concreto se haya endurecido lo suficiente para soportar con seguridad
su propia carga, mas cualquier carga super impuesta que pueda ser colocada sobre él. En cualquier
caso los encofrados seran dejados en el lugar por lo menos el tiempo minimo requerido
especificado mas abajo, después de la fecha de colocacion del concreto.

Columnas 2 dias
Encofrados laterales de viga y viguetas 2 dias
Encofrados inferior de losas 21 dias
Encofrados inferior de vigas y viguetas 21 dias

Las partes que puedan ser extraidas de los tirantes de encofrados seran quitadas del concreto
inmediatamente después que los encofrados hayan sido extraidos. Los agujeros dejados por tales
tirantes seran llenados con pastas con una pistola para pasta y la superficie sera acabada con una
espatula de acero y frotada con un saco de tela. Debe tenerse cuidado en la extraccion de
encofrados, pies derechos, entibados, soportes y tirantes de encofrados para evitar astillamientos
o0 arafaduras en el concreto. Si se requiere acabado repellado y el resane puede ser necesario, éste
sera comenzado inmediatamente después de la extraccion de los encofrados.

49. COLOCACION DEL CONCRETO

El concreto sera colocado Unicamente en presencia del Ingeniero Supervisor y en encofrados que
han sido aprobados por él. Donde el procedimiento no esta especificamente descrito aqui, la
colocacion del concreto estaré de acuerdo con las recomendaciones de la ACI estandar 614.

No se colocara concreto después que haya ocurrido su fraguado inicial y no se usara concreto
retemplado en ninguna circunstancia. Las operaciones de vaciado de concreto seran continuas
hasta que la seccion, panel o programa de vaciado sea completado. Si las operaciones de vaciado
de concreto deben ser inevitablemente interrumpidas, se formaran juntas de construccion en las
ubicaciones apropiadas como aqui en adelante se especifica. El concreto sera transportado y
colocado con un minimo de manejo y por medio de cubos, carretillas u otro equipo aprobado, el
cual prevenga segregaciones de los ingredientes.

La inclinacion y longitud de las canaletas estaran sujetas a la aprobacion del Supervisor. Los
extremos de salida de las canaletas, tolvas y fajas transportadoras estaran provistos con tabiques
apropiados, para prevenir segregacion. Los aparatos seran mantenidos limpios y lavados con agua
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antes y después de cada jornada. EI concreto sera depositado en los encofrados tan cerca como sea
posible de su posicion final y en ningun caso mas de 180 cm. en cualquier direccion horizontal.
No se permitira la manipulacion del concreto. EI concreto sera colocado en capas poco profundas
de tal manera que la capa anterior esté todavia blanda cuando se afiada la proxima capa y las dos
capas pueden ser vibradas conjuntamente.

Cada capa no excedera de 45 cm. de profundidad y el tiempo que transcurra entre la colocacion de
capas sucesivas no excedera de 2 horas, si la capa anterior puede ser vibrada de tal forma que se
homogenice con la nueva.

Se tomara especial cuidado en la colocacién del concreto contra los encofrados, particularmente
en angulos y esquinas para prevenir vacios, comejenes y areas rugosas y para asegurar contacto
continuo de toda la superficie de acero de refuerzo e insertos en el concreto. EIl concreto sera
varillado y paleado si fuera necesario para apartar los agregados gruesos de los encofrados. El
concreto recién vaciado expuesto sera protegido contra dafios de la intemperie otras fuentes.

4.10. VIBRADO

Todo el concreto sera consolidado por medio de vibradores mecanicos internos aplicados
directamente dentro del concreto en posicion vertical. La intensidad y duracion de la vibracion
sera suficiente para lograr que el concreto fluya, se compacte totalmente y embeba completamente
refuerzos, tubos, conductos u otros similares. Los vibradores, sin embargo, no deberan ser usados
para mover el concreto mas que una pequefia distancia horizontalmente. Los vibradores seran
insertados y retirados en puntos separados de 45 a 75 cm. y las vibraciones seran interrumpidas
inmediatamente cuando un aviso de mortero recién aparezca en la superficie. El aparato vibrador
deberd penetrar en la capa colocada previamente para que las dos capas sean adecuadamente
consolidadas conjuntamente pero no debera penetrar en las capas mas bajas que han obtenido un
fraguado inicial. La vibracion serd complementada, si es necesario, por varillado a mano en las
esquinas y angulos de los encofrados mientras el concreto esté todavia plastico y trabajable. Los
vibradores operaran a una velocidad no menor de 4,500 revoluciones por minuto. Cada
herramienta pesara aproximadamente 17 kilogramos y sera capaz de afectar visiblemente una
mezcla disefiada aproximadamente con una pulgada de revenimiento para una distancia de por lo
menos 45 cm. del vibrador.

Deben disponerse un numero suficiente de vibradores para proporcionar seguridad de que el
concreto que llegue pueda ser compactado adecuadamente dentro de 15 minutos después de
colocado. Se tendran disponibles vibradores de reserva para su uso. No se hara ningun vaciado
apreciable con un solo vibrador.

4.11. REQUERIMIENTOS DE TIEMPO CALUROSO

El concreto no sera colocado cuando la temperatura al tiempo de su colocacidn esta por encima de
33 °C en tiempo caluroso, se tomaran precauciones enfriando el agua de mezcla, enfriando los
agregados, protegiendo la planta de mezcla y mezcladoras de los rayos directos del sol o utilizando
otros medios aprobados para mantener la temperatura del concreto por debajo de esta cifra. Los
agregados gruesos seran regados, seguidos de drenaje, cuando sea necesario para reducir la
temperatura a o bajo el limite especificado, asi como para reducir la absorcion excesiva de agua
por los agregados.

4.12. CURADO DEL CONCRETO

Todo el concreto, excepto como esta descrito bajo estas especificaciones, estara protegido en tal
forma que no haya pérdida de agua por las superficies por un periodo de siete (7) dias donde se
haya usado cemento Pdrtland normal, o por un periodo de 3 dias donde el cemento Portland sea
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de fraguado répido.

La proteccion contra la pérdida de humedad por la superficie se llevara a cabo manteniendo
continuamente humeda la superficie del concreto. Se usara cualquiera de los métodos siguientes:
Manteniendo la superficie en contacto con las formaletas.

e Inundando las losas

e Manteniendo continuamente hiimedas las superficies con cubiertas de cafiamo o
alfombras de algoddn

e Cubriendo con una capa de una pulgada de arena, tierra o aserrin permanentemente
mojada.

e Salpicando con agua continuamente, la superficie expuesta.

Cubriendo las superficies con un producto aditivo, disefiado para curar concreto, el cual estara de
acuerdo con los requisitos de la ASTM Designacion C-309, Tipo I.

4.13. CORTE DEL CONCRETO

Se debera realizar mediante la utilizacion de sierra de corte mecénica con disco de punta de
diamante, el corte debera efectuarse a mas tardar 4 horas después de haberse efectuado la fundicion
de la losa de concreto.

4.14. PRUEBAS DE CAMPO

Durante el progreso de la obra, se haran y almacenaran de acuerdo con la ASTM C-31, un nimero
razonable de cilindros de ensayo, los cuales seran probados de acuerdo con la ASTM C-

39. Cada prueba consistira de tres cilindros de control de laboratorio, uno que seré probado a los
7 dias y dos que seran probados a los 28 dias.

No se hard mas de una prueba por cada 40 m® de concreto colocado en un dia. EI Contratista
proporcionara la mano de obra necesaria y los materiales y ayudara al Supervisor, si es requerido,
en construir los cilindros de ensayos de concreto. La resistencia promedio de todos los cilindros
sera igual a, 0 mayor que las resistencias especificadas, y por o menos 90 por ciento de todos los
ensayos indicaran una resistencia igual o mayor que la resistencia especificada.

En los casos donde la resistencia de los cilindros de prueba para cualquier parte de la estructura
cae debajo de los requerimientos especificados aqui, el Supervisor podra ordenar un cambio en la
mezcla o contenido de agua para la parte restante de la obra y podréa requerir al Contratista procurar
especimenes de prueba del concreto fraguado, representado por esos cilindros. EI nimero de
especimenes de prueba requeridos para ser tomados seran iguales al nimero de cilindros de prueba
hechos durante el vaciado. Los especimenes seran tomados y probados de acuerdo con la norma
ASTM C-42. Si los especimenes de prueba siguen demostrando que el hormigén representado por
los cilindros y especimenes esta bajo de la resistencia requerida especificada aqui, el Supervisor
puede ordenar que tal concreto sea extraido y reconstruido a costo del Contratista. El costo de
tomar los cilindros, el material de los mismos y el costo de las pruebas debera incluirse en el precio
unitario del concreto, las pruebas seran realizadas de acuerdo a lo solicitado por el Supervisor.

4.15. JUNTAS DE CONSTRUCCION

Las juntas de construccidn seran hechas donde sean indicadas o permitidas por el Supervisor. Tales
juntas seran localizadas para asegurar estabilidad, resistencia e impermeabilidad. Todas las
esquinas seran construidas monoliticamente y la obra en cada lado, se extenderad a los puntos
mostrados o dirigidos.
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Por lo menos deben pasar dos horas después de la colocacion del concreto en las columnas o muros
antes de depositarlo en vigas, vigas maestras o losas soportadas alli. Las vigas, vigas maestras,
riostras, capiteles de columnas y elementos de acero seran consideradas como parte del sistema
del piso y serdn vaciados integramente con ellos. Las ranuras horizontales deben ser construidas
de tal manera que permitan al agua de lavado escapar por estas ranuras. Las juntas tendran ranuras
0 rebajos continuos rectos y regulares.

Las superficies de concreto expuestas seran llevadas a nivel verdadero en la parte superior de cada
junta horizontal de construccion. Los encofrados para las juntas de construccion expuestas,
deberan contar con un dispositivo que permita ajustar los encofrados de las secciones siguientes.

Las barras de refuerzo seran colocadas de manera que se extiendan en las secciones de construccion
siguientes, como se muestra. Las juntas de impermeabilidad, si son requeridas, tendran empates
impermeables o intersecciones en las esquinas. Las superficies de concreto, contra las cuales se va
a colocar nuevo concreto, seran integramente limpiadas, hechas rugosas y humedecidas,
Inmediatamente antes de la colocacién de un nuevo concreto, la junta sera rellenada con, por lo
menos 2" de pasta de cemento de la misma mezcla del concreto pero sin los agregados gruesos.
En las juntas verticales, se usara especial cuidado en la colocacion y relleno del concreto, para
asegurar adherencia con el concreto existente. No se haran juntas verticales de construccion
impermeable, a menos que sea mostrado en los planos o permitido por el Supervisor.

4.16. SUPERFICIES DE CONCRETO

Las superficies expuestas de concreto interiores y exteriores seran acabadas para lograr efectos
arquitectonicos lisos y nitidos. Las esquinas superiores de los muros, si no se ha mostrado otra
cosa en los planos, seran acabadas con un canteador que tenga un radio de 1/2". Los rebordes de
esta herramienta ser&n bien afilados para producir el menor nimero de rebabas posibles. Cualquier
rebaba que quede después de la remocion de los encofrados, serd eliminada. Inmediatamente
después de quitar las tablas del encofrado, todas las superficies de concreto seran inspeccionadas.
Todas las aletas, rebajos, rebabas, lomo u otras marcas de mala apariencia seran removidos de las
superficies de hormigon expuestas. No sera permitido el frotado excesivo de las superficies
formadas. Los agujeros de los tirantes de encofrado y, donde sea permitido por los Inspectores, las
juntas pobres, vacias, bolsillos de piedras u otras areas defectuosas seran resanados antes que el
concreto esté completamente seco. Las areas defectuosas seran descascaradas a una profundidad
no menor de una pulgada con todos los bordes perpendiculares a las superficies. El area que va a
ser restaurada, incluyendo por lo menos 6" de la superficie adyacente, sera humedecida antes de
la colocacion del mortero de resane. Entonces se aplicara, con brocha en toda la superficie, una
pasta de partes iguales de cemento y arena con agua suficiente para producir una consistencia tal
que se pueda aplicar con brocha, seguida inmediatamente por el mortero para parche. El parche
sera hecho del mismo material y de aproximadamente las mismas proporciones de las que se usan
para el concreto, excepto que se omitiran los agregados gruesos.

Si es ordenado por el Inspector, el cemento blanco sera sustituido por partes de cemento gris de tal
manera que el parche empareje el color del concreto circundante. Las proporciones de cemento
blanco y gris seran determinadas haciendo un parche de prueba. La cantidad de agua sera tan
pequefia como sea consistente con los requerimientos de manejo y colocacion. El concreto sera
retemplado sin la adicion de mas agua que dejandolo asentar por periodo de una hora durante el
cual serd mezclado con una llana para evitar el fraguado. EI mortero sera cuidadosamente
compactado y emparejado para dejar el parche ligeramente mas alto que la superficie circundante.
Entonces sera dejado sin tocar por un periodo de una a dos horas para permitir la contraccion inicial
antes de hacerse el acabado final. El parche serd acabado de tal manera que empareje la superficie
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adyacente y serd curado como se ha especificado para el concreto original.

Todas las superficies de concreto que no reciban un acabado separado para piso de concreto,
acabado de piso integral o sean cubiertas con concreto adicional, recibiran un acabado con paleta
de madera, a menos que sea mostrado o especificado en forma diferente.

4.17. APLANADO

Las superficies que deban ser aplanados seran integramente humedecidas y mantenidas en esta
condicion hasta que el acabado en cada seccion sea terminado. Las superficies seran aplanadas con
bloque de madera y agua hasta que todos los vacios y marcas de los encofrados hayan sido alisados
y el material sobrante haya sido eliminado. Pasta y mortero no seran usados en el proceso de
aplanado y el enlucido de las superficies no ser& permitido. Todo el aplanado ser& hecho mientras
el concreto esta todavia en proceso de fraguado.

El aplanado serd continuado hasta que las superficies estén uniformemente parejas pero no se
requerira la eliminacion total de todas las marcas. El aplanado puede ser omitido cuando se haya
utilizado plywood rigido y las superficies resultantes hayan sido aprobadas por el Ingeniero. En
general, el aplanado o un acabado liso equivalente seran requeridos en todas las superficies de
concreto expuestas. El aplanado se extenderd 15cm debajo del nivel del piso terminado en el
exterior de las superficies expuestas de todas las estructuras y 15cm mas abajo del nivel normal de
agua en las superficies y en el interior de los tanques.

4.18. COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO

4.18.1. Mano de obra en varillas

Las varillas seran cortadas a las longitudes requeridas y dobladas con precision antes de colocarlas.
Las barras seran dobladas en el taller a menos que se tenga aprobacién escrita del Ingeniero para
doblarlas en el campo.

Los estribos y tirantes tendrén un radio de curvatura interior minimo de 2-1/2 veces el diametro de
la barra. Todas las varillas de las obras tendran un radio de curvatura interior minimo de tres veces
el diametro de la barra, con excepcion de las barras No. 8 y mayores que tendran un radio de
curvatura interior minimo de cuatro veces el diametro de la barra. Las barras seran colocadas en
las posiciones exactas con los espacios mostrados o requeridos y seran ajustadas firmemente en
posicidn en las intersecciones para impedir desplazamiento durante el vaciado del concreto.

Las barras seran aseguradas con alambre recocido de calibre #18 (dieciocho) o con otros medios
aprobados. Se proveera soportes del tipo aprobado por el Inspector, colocados adecuadamente para
soportar y mantener las barras de refuerzo en posicion en todas las vigas y losas, incluyendo las
losas vaciadas directamente sobre el terreno.

Los asientos que descansan en las formas para losas, la parte inferior de los cuales estara expuesta
a la vista en la obra acabada, tendran galvanizadas aquellas porciones que estan en contacto con
las formas. Salvo donde se muestre lo contrario, los empalmes en los refuerzos en compresion
seran traslapados 27 diametros.

Las barras de temperatura tendran un espaciamiento minimo de 2-1/2 didmetros. Todos los
empalmes de barras seran alternados donde sea posible. En cualquier seccion de la obra donde
haya barras horizontales que corran mas alla de la longitud de las formas, la forma o cabezal contra
la cual la obra termina serd perforado en los lugares apropiados para permitir a las barras
proyectarse a una distancia por lo menos igual al traslape especificado. Los extremos proyectados,
sin embargo, a menos que sea dirigido de otra forma por el Ingeniero, seran de diferente longitud
de tal forma que en ningan lugar ocurran traslapes en barras adyacentes en el mismo plano opuesto
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uno a otro.
4.18.2. Proteccion de concreto para acero de refuerzo

El acero de refuerzo sera colocado y mantenido en posicion de tal manera que la cobertura de
concreto, medida desde la superficie de la barra a la superficie del concreto no sea menor de los
siguientes, excepto cuando se muestre, especifique o dirija en otra forma:

Losas no Expuestas al Clima 2
cm.
Vigas, Muros y Columnas Expuestas o no al Clima cfn
Concreto Colado en Contacto con el Suelo y
Permanentemente Expuesto al suelo 7
cm.

4.18.3. Capa de limpieza

Todo el armado de acero que se sefiale en los planos a ser depositado sobre concreto en contacto
directo con el suelo, debera ser realizado sobre una capa de concreto pobre o capa de limpieza no
menor a 4 cm. de espesor a fin de que no se contamine el acero y se disponga de una superficie de
trabajo limpia y que garantice el buen soporte de los separadores para el recubrimiento. La capa
de limpieza no sumara para el grosor del recubrimiento.

4.18.4. Separadores para el Recubrimiento

Para la colocacion de las capas de acero se proveeran separadores de metal, plasticos o dados de
concreto pre-fundidos que aseguren se le brindara al acero el recubrimiento minimo y uniforme tal
como es exigido. Los separadores tendran la suficiente resistencia para soportar el acero; el equipo
y el personal que laborara en €l sin deformarse y seran aprobados por El Supervisor.

5.  OBRAS METALICAS

5.1. TRABAJO INCLUIDO

Esta seccion cubre el suministro e instalacion de las obras miscelaneas de metal para el edificio,
no cubiertas en ninguna otra seccion de las Especificaciones, incluyendo las siguientes; pero no
limitadas a ellas:

e Metal para juntas de expansion en el concreto, incluyendo platinas de anclaje.

e Metal para techado.

e Ferreteria y todo el trabajo metélico de caracter miscelaneo.

e Acero estructural miscelaneo no incluido en otras secciones de las especificaciones.
e Pernos de anclaje, anclajes y otros dispositivos para amarres.

52. MATERIALES

A menos que en adelante se especifique lo contrario, los materiales para el trabajo bajo esta
seccion deberan llenar los requisitos siguientes:

5.2.1.  Acero Estructural
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Los perfiles de acero, barras y planchas; pernos y tuercas de acero se deberan ajustar a los
requisitos de la ASTM Designation A36-75 Specifications for Structural Steel (Especificaciones

para Acero Estructural), y donde se indique, deberan ajustarse a Corte, como lo fabrica la U.S.
Steel o similar aprobado.

5.2.2. Materiales para Lechado

La lechada para colocar elementos de fijacion, debera consistir de cemento y arena mezclados en
la proporcion de una (1) parte de cemento y dos (2) de arena.

5.2.3. Materiales para Juntas de Expansion

Las juntas de expansion se deberan construir de perfiles y planchas de acero, de acuerdo con la
designacion A36 de la ASTM.

5.3. INSTALACION

El trabajo metalico miscelaneo deberé instalarse en los lugares y de acuerdo con los detalles
indicados en los Planos y como se especifica adelante.

5.4. CALIDAD DE MANO DE OBRA

5.4.1. Manufactura.

El acero y el hierro deberan ser manufacturados y montados con precision con las juntas expuestas
ajustadas, y pernos y tornillos expuestos cortados al ras con las tuercas o metal adyacente. El
empernado se hara con pernos del tamafio apropiado. Las tuercas se enroscaran ajustadas y las
roscas se trasegaran. El acero debera estar limpio y libre de escamas de fébrica, orin suelto o
picaduras. Los ensambles de taller se deberan suministrar en secciones del mayor largo posible
para reducir al minimo las conexiones en el campo.

5.4.2. Soldadura

La soldadura deberé llenar los requisitos para soldadura metélica de arco protegido del Standard
Code of Arc and Gas Welding in Building Construction (Cddigo Standard para Soldadura de Arco
y a Gas en la Construccion de Edificios) de la American Welding Society. La soldadura sera
continua a lo largo de toda la linea de contacto, exceptuando donde los planos de taller exijan
soldadura de puntos, o sea autorizada por el Ingeniero.

5.4.3. Pernos de Anclaje y Sujetadores

Los pernos de anclaje deberan estar colocados apropiadamente e integrados con la estructura. Los
pernos y sujetadores deberan colocarse por medio de plantillas u otros métodos que puedan
requerirse para colocarlos con precision.

6. PAREDES

6.1. BLOQUE DE CONCRETO

El bloque de concreto que debera ser utilizado en la construccion de las paredes debera cumplir
los siguientes requisitos:
e No menor de 70 Kg/cm? de resistencia a la compresion sobre el 4rea bruta ni menor de
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140 Kg/cm? de resistencia a la compresion sobre el area neta
e 20% méaximo de absorcion a las 24 horas a la temperatura ambiente

e Espesor minimo de paredes 2.5cm para blogues cuya minima dimension sea de 15 a 20cm
espesor minimo de pared 2.0 para bloques cuya minima dimensién sea 7.5 a 10cm

e El arido usado en el mortero de elaboracién del blogue debe pasar el tamiz No. 16 en un
100%

e Debe estar libre de grietas, rajaduras, deformaciones, previo a su aceptacion, el Supervisor
tomard muestra de los materiales y hard las pruebas de calidad correspondientes, para su
aceptacion o rechazo.

6.2. MATERIALES DE LIGA PARA BLOQUES DE CONCRETO

El ligado debera tener por lo menos un centimetro de espesor pudiendo usarse los siguientes
morteros:

6.2.1. Mortero Tipo B.C.A.

Para paredes de particion y no de carga una parte de cemento, una parte de pasta de cal y
ocho partes de arena de rio.

6.2.2. Mortero Tipo B.C.B

Para paredes de carga una parte de cemento, una parte de pasta de cal y OCHO partes de
arena de rio.
Todos los morteros de liga que deban llevar cal en su composicién, deberan proporcionarse en
primer lugar arena, cal y agua y dejar esta mezcla en maceracion por un término de 48 horas por
lo menos después de éste tiempo se volvera a plastificar con agua y se le mezclara cemento en el
momento en que Se vaya a usar.

6.3. COLOCACION DEL BLOQUE

Antes de colocarse los bloques cada unidad, deberd mojarse con el fin de reducir su capacidad de
absorcion de agua, cada unidad debe colocarse a plomo y a nivel. Cuando la pared se construya
dejando visto el bloque debera quedar limpio de rebabas y manchas del mortero de liga. El ligado
quedara retocado biselado en forma de “V” o en forma concava con un didmetro de concavidad
aproximada de 1.5cm.

7. PISOS

7.1. PREPARACION DEL LECHO DE LA BASE

Previo al inicio de los trabajos de piso se debera eliminar totalmente la maleza basura u otro
material impuro o contaminante, en caso de hallarse suelo orgéanico se debera sustituir previo
autorizacion de la Supervision y en caso de ser necesario efectuar rellenos para llegar al nivel
inferior de la base de los pisos, el material de base para piso tendra un espesor no menor de 5 cm.
El tamafio maximo del material no debera exceder en dos tercios el espesor de la capa de
compactacion. Los materiales y dosificaciones de concreto deberan tener una resistencia no menor
de Fc= 210 kg/cm?
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8. CARPINTERIA Y ALBANILERIA
Todos los herrajes de carpinteria deberan someterse a la aprobacion del Supervisor, previo a su
adquisicion.

8.1. MADERA

Todas las maderas que se emplee debera tener el tratamiento de preservacion éstos deberan llevar
materiales y procedimientos que no alteren su color y textura y que permitan recubrirla con pintura
0 barniz.

9. INSTALACIONES DE DRENAJE AGUAS LLUVIAS

La tuberia de PVC que sea utilizada para las instalaciones de suministro de aguas lluvias debera
cumplir con las especificaciones de la American Water Association (AWWA), American Society
for Testing Materials (ASTM), Producto Standard (PS), International Standard Organization
(1SO), y otras especificaciones equivalentes.

La tuberia suministrada deberé ser conforme para las presiones de trabajo requeridas, usando para
su fabricacion PVC, tipo |, grado 1. La tuberia para las instalaciones de drenaje de aguas lluvias
deberd ser SRD 51.

10. MISCELANEOS

10.1. PRUEBAS DE LABORATORIO

Todas las pruebas de laboratorio que sean necesarias para verificar el cumplimiento de los
requerimientos especificados o para determinar la calidad de materiales o del trabajo ejecutado se
haran en el laboratorio y en la cantidad que indique el Supervisor y su costo sera por cuenta del
Contratista.

11. MEDIDAY PAGO

11.1. MEDIDA

Todo el trabajo bajo las diferentes partidas se medira en la unidad definida en el cuadro de
cantidades de obra contractual.

11.2. PAGO.

El pago se hard por la unidad medida como esta previsto en el Cuadro de Cantidades de Obra, al
precio del contrato para las diferentes partidas, y constituird compensacion total por todo el trabajo,
mano de obra, materiales, suministro, herramientas, equipo, instalaciones, transporte, facilidades
y planta.

12. CASOS ESPECIALES

Material en el sitio se reconocera en un porcentaje relativo al costo de la actividad destino s6lo
para los insumos cuya incidencia en el costo de la obra sea significativa a criterio del Supervisor.
Lo anterior no exime al Contratista en el cuidado del material para que conserve sus propiedades
intactas hasta el momento de utilizacion en la actividad destino.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS DEL
PROYECTO

I. PRELIMINARES
1. ALCANCE DEL TRABAJO

El proyecto en cuestion Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los
sabados y domingos y aquellos que sean determinados como feriados nacionales.
El Contratista deber& proveer todo el movimiento de tierra que sea necesario para
construir las estructuras, edificacion y tratamiento exteriores que se muestran en los
planos.

2. REFERENCIAS
Todos los puntos de referencia, mojones, estacas y bancos de nivel seran colocados
por El Contratista y una vez aprobados por El Supervisor, deben ser mantenidos bajo
responsabilidad del Contratista.

Todo lo no contemplado en estas Especificaciones Técnicas Particulares estara regido por las
“Especificaciones Generales para la Construccion”, tltima edicion, contenidas en el Tomo 5
del Manual de Carreteras de la Direccién General de Carreteras.

Se incluyen en este documento las medidas ambientales y de seguridad que debera proveer
el Contratista con el debido seguimiento del Supervisor.

Subexcavacion

Acarreo de Material de Reemplazo de Subrasante
Relleno de Subexcavacion con Material Seleccionado
Capa de Sub Base

Concreto Hidréaulico en Losas de Pavimento
Bordillos de Concreto

Aceras de Concreto

Cunetas

Cubiertas para Cunetas

Excavacion para Estructuras

Relleno para Estructuras

Concreto Ciclopeo

Marcas Permanentes en el Pavimento
Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial
Ajuste de Pozos de Aguas Negras

Reubicacion de Postes de Energia y Teléfono
Proteccion Ambiental

SECCION 1.4 - DESCRIPCION DEL TRABAJO.
1.4.3 Sefializacion y Mantenimiento del Transito
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Agregar lo Siguiente:

Fabricar e instalar los rétulos informativos del proyecto, de conformidad a las indicaciones y lineamientos
establecidos en esta especificacion.

El sitio para la instalacion debera ser un lugar de facil visibilidad para los usuarios que transitan por la via, uno al
inicio y otro al final; sin embargo, estos rotulos no deberan afectar la visibilidad de los vehiculos que transitan por la
via. El sitio para la instalacion de los rétulos sera determinado por el Ingeniero.

Los rétulos informativos del proyecto deberan estar colocados dentro de los quince (15) dias calendario posteriores a
la recepcion de la Orden de Inicio emitida por parte del Contratante.

El Contratista sera responsable de seleccionar los materiales con los cuales fabricara los rétulos y su estructura de
apoyo, los que deberan ser duraderos y resistentes a la intemperie (lluvia, sol, vientos y polvo).

El Contratista sera responsable de mantener en buenas condiciones ambos rétulos mientras dura la ejecucion de las
obras. En caso de dafios parciales o destruccion total, el Contratista estard obligado a repararlo y/o reponerlo en su
totalidad sin cargo alguno al proyecto.

Modelo

A continuacidn, se presenta el modelo del r6tulo a fabricar e instalar, con las medidas, tamafos de letras y textos de
informacién minima a incluir. Los datos especificos del proyecto seran proporcionados por el contratista a través de
laDGC.

El Contratante podra solicitar al Contratista, antes de su fabricacién e instalacidn, la incorporacion de cualquier otra
informacion que considere conveniente.
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- 5.00m -

REPUBLICA DE HONDURAS

DISENO DE PAVIMENTACION DIFERENTES ZONA S DEL MUNICIPIO, MUNICIPIO PUERTO
CORTES: ETAPA 1-ZONA OESTE, ETAPA 2-ZONA ESTE, ETAPA 3 - DISENO DE LA
AMPLIA CION DEL BOULEVARD JUAN LARA ZEPEDA Y REPARACION DE LO EXISTENTE

4.00m
ETAPA Il - ZONA ESTE
LICENCIA AMBIENTAL No. XXX-XX-XXXX

LONGITUD DEL PROYECTO:  XXXX KM
UNIDAD EJECUTORA: XXXX
MONTO DEL PROYECTO: LS. JOO(XXXX, XXX
PLAZO XX ME SE S
CONTRATISTA: 200¢ XXX
SUPERVISOR: XXXX

1.50m

_47-— 0.20m

1.4.12 Medidas de Mitigacion, Prevencién y Proteccion del Medio Ambiente:

Se Agrega y sin limitarse se describe lo siguiente:

Sobre la aplicacion de medidas ambientales

Una adecuada gestion ambiental debe contribuir ademas al mejoramiento del disefio y la funcionalidad del proyecto
vial, y a su vez a la reduccién de los costos globales, disminuyendo imprevistos, evitando o atenuando conflictos
contribuyendo a la preservacion de la obra y la conservacion de los recursos naturales y el ambiente dentro del marco
de una planificacion integral.

En consecuencia, los presentes lineamientos ambientales constituirdn una herramienta clave en la incorporacion y
aplicacion de criterios ambientales en el proyecto para prevenir, reducir, controlar y/o compensar impactos
ambientales negativos, riesgos y amenazas que podrian afectar la salud publica, los recursos naturales renovables, la
estabilidad de los ecosistemas y el patrimonio cultural, asi como para potenciar los impactos ambientales positivos.
Ademas, servir como instrumento técnico y operativo para asegurar que la legislacion nacional ambiental vigente y
las politicas ambientales de organismos multilaterales se cumplan y servir de guia para ingenieros ambientalistas,
consultores contratistas, constructoras e inspectores de obra con el fin de orientar y uniformar la aplicabilidad de
prescripciones normativas y especificaciones ambientales en el proyecto.

Ejecucion

Legislacion

Toda la gestion ambiental y social a ser implementada en el proyecto debera estar amparada en el marco de la Ley
General de Ambiental vigente y su reglamento, la Constitucion de la Republica y demas leyes relacionadas con el

ambiente y su entorno.
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Capa Vegetal

Cuando se produzca una actividad que afecte a una cubierta vegetal importante en sitios como bancos de préstamos,
botaderos o instalaciones de trabajo; sera responsabilidad del Contratista la recuperacion y almacenamiento de la
cubierta vegetal, creando las condiciones Optimas que posibiliten en corto plazo la plantacion de especies herbaceas y
en el largo plazo, la recuperacion de la vegetacion nativa inicial.La vegetacion que sea alterada segun lo sefialado en
el parrafo anterior, serd reemplazada con especies nativas, propias de la zona. En este caso, la tasa de replantacion sera
de dos a una, es decir, por cada arbol o arbusto que se retire se plantaran dos. El lugar adonde se destine cada especie
y su tipo debera ser aprobado por el Ingeniero.

Cuando el proyecto lo contemple, la vegetacion que se use para el recubrimiento vegetal en taludes de cortes y
terraplenes debera ser de rapido crecimiento y regeneracién, para asi minimizar los efectos indirectos de los procesos
de erosion incipientes.

Cuando el proyecto contemple la plantacion de especies arbéreas, agquellas que puedan alcanzar gran tamafio seran
plantadas a distancias tales que su posible caida no represente un peligro para el transito o alguna instalacion futura.
Con previa autorizacion del Ingeniero, los taludes de los terraplenes terminados podrén ser cubiertos con material de
escarpe y suelos vegetales extraidos de la obra, con el fin de crear condiciones 6ptimas para el surgimiento espontaneo
de vegetacion. En dicho caso, los materiales deberan ser acopiados en forma separada hasta ser usados.

En este proyecto queda terminantemente prohibido enterrar la capa organica o capa vegetal en cualquier zona
(intervenida o no).

Siembra, Poda y Reforestacion

En todo momento durante el plazo de ejecucion de las obras, el Contratista debe promover la siembra de gramineas y
hierbas en aquellos sitio o lugares donde se desee combatir los efectos de la erosidon laminar y creacion de sedimentos,
especialmente en los sitios donde se coloque la cubierta vegetal almacenada proveniente de las actividades de
terraceria. Esta siembra debe ser con especies nativas de la zona, de facil sembrado y de poco mantenimiento.

Para las areas de autogeneracion, las areas donde se coloca materia organica y las areas donde se siembra se
recomienda la estimulacion de la vegetacion; se debe proporcionar un mantenimiento inicial para fortalecer el
crecimiento horizontal de las plantas que nacieron en el area.

Se debe estimular la generacién de nuevas raices, la multiplicacion de estolones y rizomas podando las plantas. Por lo
tanto, se debera realizar la poda de arraigo de la vegetacion cuando las gramineas y hierbas tengan unos 20 cm de
altura. Este trabajo se ejecutara en todas las areas en las cuales se desea contar con una cobertura de plantas para la
proteccion contra la erosion laminar y creacion de sedimentos.La actividad de poda de arraigo también incluira recoger
la basura, cortar el césped (hierbas, zacate, grama), podar los arbustos, enredaderas y arboles.

La poda de arraigo se debera ejecutar segun la naturaleza de cada especie y su edad; se debera eliminar ramas secas,
se debera despejar el area del derecho de via vertical, se debera ejecutar la poda de fortalecimiento de la planta. Al
efectuar la poda se debera tomar en cuenta la estabilidad y las caracteristicas particulares de la planta y en ningin caso
se ejecutaran una poda unilateral provocando sobrepeso y deformacion.

Agua para Riego

El uso de agua requerida para las diversas actividades de construccion, que sea obtenida de fuentes naturales, debera
ser autorizado por las autoridades locales correspondientes y el Ingeniero. Para usar los recursos de agua existentes en
el area del proyecto, el Contratista deberd presentar a el Ingeniero un plan de aprovechamiento de agua que muestre
la autorizacion para usar dichos recursos. Para ello, debera proceder de la siguiente forma:

Realizar las averiguaciones con las autoridades locales correspondientes, respecto al estado legal de los recursos

hidricos, es decir, si los derechos de aprovechamiento de las aguas que pretende usar el Contratista estan legalizados
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0 no. Si asi fuera, el Contratista debera solicitar la autorizacion al duefio de dichos recursos para su uso.
Si los recursos que considera el Contratista no estuviesen legalizados, debera elevar la solicitud de derechos de
aprovechamiento a la oficina gubernamental correspondiente, quien definira el caudal disponible para ser usado.

Los costos de uso de los recursos de agua deberan estar incluidos en los precios unitarios de todas aquellas actividades
que requieran del uso de dicho recurso, a excepcion del agua utilizada para riego en actividades que involucren la
siembra de especies de vegetacion, la cual serd pagada de acuerdo a las instrucciones giradas por el Ingeniero.

La calidad de las aguas y sus fuentes, tanto superficiales como subterraneas, puede ser afectada por derrames de aceite,
grasa combustible, asfalto u otras causas durante la etapa de ejecucion de las obras de construccién. En ese sentido,
no se permitird bajo ninguna circunstancia que estos residuos tdxicos o cualquier otro elemento contaminante sea
vertido en cualquier cuerpo de agua como ser rios, canales, esteros o embalses entre otros; y tampoco en las
proximidades de ellos. Asimismo, deberd evitarse el lavado o enjuague de equipos que puedan producir escurrimiento
o derrames de contaminantes cerca de los cursos de agua (por ejemplo, hormigoneras o tanques distribuidores de
asfalto).

Botaderos de Materiales Sobrantes

Como lugares de botaderos, el Contratista debera escoger areas fuera de la vista de los usuarios, a una distancia no
inferior a 200 m del eje del camino y preferentemente con el minimo valor edafolégico, donde no se altere en forma
significativa la fisonomia original del terreno y no se interrumpan o contaminen los cuerpos de aguas superficiales o
subterraneos cercanos.

Los botaderos ubicados en propiedades particulares, deberan contar con una autorizacion previa y expresa por escrito
del propietario, la cual debera ser presentada al Ingeniero para su verificacion.

Podran usarse para estos efectos depresiones naturales o artificiales, que se rellenaran en capas distribuidas
mecéanicamente de manera ordenada, debidamente compactadas y sin sobrepasar los niveles de los terrenos
circundantes, permitiendo el drenaje en forma adecuada y natural.

Al identificar el lugar para ser utilizado como botadero, el Contratista debera procurar que en el sitio no existan
procesos evidentes de arrastre por aguas superficiales o de lluvias y erosion, de tal modo que no se exponga el material
depositado a procesos naturales de lixiviacion, que puedan afectar cuerpos de agua préximos al lugar.

Al finalizar la utilizacion de los sitios de botaderos, el Contratista debera recubrir el material depositado con la cubierta
vegetal recuperada y con otra vegetacion de crecimiento natural en la zona, tales que permitan superficies
razonablemente parejas para favorecer el desarrollo de la vegetacion. Este recubrimiento debera tener un espesor
minimo de 20 cm.

Todos los sitios identificados para botaderos que use el Contratista deberan contar con la aprobacién previa del
Ingeniero. Para ello, el Contratante presentara la siguiente informacion:

-Esquema de ubicacién de los terrenos.

-Tipo de material a depositar.

-VVolumen estimado del depdsito.

-Descripcion del area a rellenar y de su entorno (tipo de suelos, geomorfologia, hidrologia, tipo de vegetacion, etc.).
-Pendientes del terreno antes y después de depositado los materiales.

-Procedimientos a utilizar en el depoésito de los materiales

-Copia de la autorizacion de uso del terreno como deposito.

-Fotografias del area (previo, durante y después)

-Manejo de Sustancias Peligrosas

Es deber del Contratista contar con un inventario de las sustancias peligrosas a ser utilizadas en la ejecucion de las

obras del proyecto y elaborar un plan para el manejo adecuado de dichas sustancias con el objetivo primordial de

eliminar o disminuir significativamente los riesgos de contaminacion del suelo y agua con derivados de petrdleo, evitar
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incendios, explosiones no deseadas y accidentes laborales.

El plan de manejo debe incluir actividades de capacitacion del personal, dirigido principalmente a el que realiza sus
labores con dichas sustancias, en temas actualizados de almacenaje, manipuleo, recoleccién y saneamiento de
sustancias peligrosas entre otros. Este plan de manejo de sustancias peligrosas debera formar parte del plan de gestion
ambiental y social del proyecto.

De igual manera el plan de manejo debera contener un sub-plan de contingencias para la atencion de una probable
situacion de derrames y contaminacion.

Cambio Climético

Con el objetivo de concientizar que los procesos de quema de combustible y uso y procesamiento de los productos
derivados del asfalto en el proyecto aportan a la produccion de gases de efecto invernadero, y por ende a los cambios
climéticos que hoy en dia afectan enormemente las condiciones de nuestro planeta; el Contratista deberd implementar
procesos gque conlleven a contribuir con disminucion del proceso de quemado de combustibles y/o a la sustitucion de
uso de estos productos derivados del petréleo por otras fuentes energéticas alternativas.

En base a lo anterior, el Contratista deberda presentar mensualmente informacion y registros sobre el uso de
combustibles, lubricantes y asfaltos. Estos datos y registros ayudaran a determinar las cantidades reales de consumo
de estos productos y las cantidades estimadas de emisiones de CO2 como resultado de la quema o consumo de dichos
productos.

Los datos y registros deberan ser presentados mensualmente al Ingeniero y deberan contener como minimo la siguiente
informacion:

-Descripcion del producto utilizado (diésel, aceites, gases, asfaltos, etc.)

-Unidades de medida

-Cantidades parciales y totales utilizadas (semanales, mensuales y anuales)

-Cualquier observacion relevante relacionada con el tema

-Convivencia y Comunicacién

El Contratista responsable de la ejecucion de las obras, en conjunto con el Ingeniero, deberan establecer las normas
minimas de coexistencia pacifica y armonica entre las personas que intervendran en la ejecucion del proyecto. Por lo
tanto, serd necesario fomentar un ambiente que propicie buenas relaciones interpersonales entre el Contratista, el
Ingeniero y la Comunidad; quienes deberan observar los mas altos niveles de RESPETO y SOLIDARIDAD, valores
imprescindibles para que la convivencia arménica sea posible.

Sera de vital importancia la participacion proactiva tanto de los involucrados en la ejecucion de las obras como de las
comunidades locales para lograr el objetivo de convivencia; involucrando, ademas, a las diferentes instituciones
responsables de la convivencia ciudadana.

De igual forma a las normas de convivencia, también serd obligacion del Contratista mantener a la poblacion y
autoridades locales de la zona del proyecto informada sobre aspectos de interés del proyecto (avances, interrupciones,
zonas de trabajo, etc.), conocer las inquietudes de la poblacion para dar respuesta oportuna y escuchar las quejas para
resolver conflictos oportunamente (mecanismo de quejas).

Planes de Gestion y/o Manejo
Como parte de las actividades de gestién ambiental, como minimo, el Contratista estard obligado a elaborar y presentar
al Contratante, previo al inicio del proyecto, los siguientes planes de gestién y/o manejo:
-Ambiental y Social
-Control de Erosion y Sedimentos
-Manejo de Sustancias Peligrosas
-Manejo Racional de los Recursos Naturales
-Manejo de Residuos
-Manejo de Bancos de Préstamo
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-Proteccién de la Fauna

-Protocolo de Hallazgos Arqueoldgicos
-Comunicacién Social

-Monitoreo de Taludes

-Seguridad e Higiene

-Seguridad Vial

Adicionalmente, dentro de estos planes se deberan de desarrollar actividades orientadas (segln sea el caso y donde
corresponda) a la concientizacién, capacitacion y/o registro de datos relacionados con temas como: i. efecto
invernadero por emision de gases; ii. prohibiciones de extraccion de fauna y flora; iii. uso de combustibles y
lubricantes; iv. siembra de arboles; v. cantidad de agua utilizada en la construccidn; y vi. buenas practicas ambientales
en la construccidn entre otros.

Garantia Bancaria por Licenciamiento Ambiental
Como parte de las gestiones que el contratante debera realizar para el otorgamiento de la Licencia Ambiental del
proyecto ante la secretaria de Energia, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Mi Ambiente), el Contratista sera
responsable de rendir la Garantia Bancaria requerida para la emision de dicha licencia por el monto que determine el
sistema o plataforma de gestion de Mi Ambiente.

Esta garantia bancaria respondera por el cumplimiento de las obligaciones ambientales adquiridas por el contratante
derivadas del licenciamiento ambiental del proyecto, y las cuales son trasladadas al Contratista por ser el responsable
directo de la ejecucidn de las obras de rehabilitacion, construccién, mejoramiento y pavimentacion del proyecto.

La garantia debera redactarse de acuerdo con modelos cominmente utilizados por las entidades garantes autorizadas
y aprobadas por entes multilaterales de financiamiento. Las entidades garantes quedaran obligadas a hacer efectivo su
importe a simple requerimiento del 6rgano responsable de la contratacion, notificando el incumplimiento del
Contratista, tan pronto sea firme la resolucién que determine dicho incumplimiento.

Las garantias bancarias deberan ser suscritas por funcionarios de las respectivas entidades garantes con poderes
suficientes para obligarlas, lo cual debera hacerse constar de manera expresa en el texto del documento.

Estos lineamientos ambientales no generaran ni medicién ni pago a través de las partidas contractuales, por lo tanto,
el Contratista debera considerar estos costos dentro de sus gastos administrativos.

Sobre Seguridad e Higiene Ocupacional
Esta actividad comprende el suministro de materiales, equipos, mano de obra y demas recursos necesarios para la
implementacion de normas de seguridad industrial, que aseguren, salvo caso fortuito, un ambiente de trabajo libre de
condiciones que puedan resultar en accidentes, y libre de condiciones que dafien la salud de los trabajadores y del
publico que circule préoximo a las obras.

Ejecucion

Normativa de Aplicacion

Se utilizaré para esta actividad, la aplicable contenida en los reglamentos de la Secretaria de Trabajo y Seguridad
Social, la Secretaria de Salud, y demas legislacion pertinente de la Republica de Honduras. Cualquier aspecto no
cubierto por esta normativa deberd seguir los lineamientos contenidos en la publicacion “Safety and Health
Requirements Manual”, (Engineers Manual EM 385-1-1), publicado por el Army Corps of Engineers del Ejército de
los Estados Unidos.

Estudio de Seguridad e Higiene
El Contratista desarrollard un estudio de Seguridad e Higiene, donde analizara los siguientes aspectos:
1. Caracteristicas de la Obra
A. Descripcion de la obra y situacion.
B. Presupuesto y plazo de ejecucion de la obra.
C. Macro-partidas constructivas que componen la obra.
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D. Lugar de emplazamiento del plantel y distribucion de equipo e instalaciones.
E. Suministro de energia eléctrica y agua potable.
F. Caracteristicas del vertido de aguas negras.

2. Anadlisis de Riesgos

A. Riesgos profesionales.

B. Riesgo al trafico y peatones.

C. Otros riesgos de dafios a terceros.

3. Prevencién de Riesgos Profesionales
A. Protecciones individuales.

B. Protecciones colectivas.

C. Capacitacion del personal.

D. Medicina preventiva y primeros auxilios.

4, Prevencion de Riesgos de Dafios a Terceros

A. Manejo del tréfico durante la construccion y desvios provisionales
B. Otras protecciones al trafico y al pablico

Dispositivos de Seguridad Personal

El Contratista debe garantizar la seguridad de todas las personas que se encuentran dentro de la zona del proyecto, y
gue incluye a los trabajadores de su empresa, sus subcontratistas, la supervision, otros Contratistas del Proyecto, los
visitantes y los transetntes.

Los dispositivos minimos de seguridad personal que el Contratista deberé& proporcionar a sus trabajadores son:
-Cascos de seguridad

-Anteojos protectores

-Protectores auditivos

-Mascarillas filtrantes de particulas y gases

-Chalecos reflectivos

-Guantes

-Calzado (botas)

-Arneses

-Ropa de proteccién (en los casos que lo amerite)

La asignacién de los dispositivos de proteccién variara dependiendo del tipo de actividad y condiciones en que se
realiza el trabajo (trabajo en altura, manejo de sustancias peligrosas, manejo de equipos eléctricos, etc.) y su uso debe
ser obligatorio mientras el trabajador se encuentre dentro de la zona del proyecto.

La no provision por parte del Contratista o no utilizacion por parte de los empleados del mismo de estos dispositivos
de seguridad personal podra acarrear sanciones por parte del Contratante conforme a los patrones de ocurrencia del
incumplimiento.

Plan de Seguridad e Higiene

2.4.1 EIl Contratista esta obligado a redactar un Plan de Seguridad e Higiene adaptando el Estudio y la Normativa a
sus medios y métodos de ejecucidon. Tanto el Estudio de Seguridad, como el Plan deberan estar elaborados por personal
profesional especializado en la materia. El Contratista debera contar con asistencia técnica adecuada en esta actividad.

2.4.2 Al ser aprobado el Plan, se procedera a su implementacion y seguimiento por parte del Contratista,
suministrandose el equipo, instalaciones y materiales necesarios para la implementacion del Plan. Debe hacerse
especial énfasis en la implementacion de la sefializacion provisional y de los dispositivos de control de transito a ser
usados durante la etapa de construccion.

120



121 Seccion 1I. Datos de la Licitacion

2.4.3 Este Plan de Seguridad debera ser presentado por la empresa constructora adjudicataria de las obras y ser
aceptado por el contratante, mediante Informe descrito en la seccion Informes de estas Condiciones Técnicas.

Una copia del Plan habra de someterse al Comité de Seguridad de Higiene (ver siguiente seccion), que podra sugerir
alternativas al mismo.

El Plan de Seguridad debera cubrir las siguientes &reas:

Responsabilidades administrativas para llevar a cabo el plan de prevencién de accidentes. (ldentificacion y
responsabilidades del personal del Contratista encargado de la prevencidn de accidentes).

Requerimientos locales, si existen algunos, con los cuales deberd coordinarse; por ejemplo: control de ruidos y
problemas de tréficos entre otros.

El método principal por el cual el Contratista planea controlar y coordinar el trabajo de sus Sub-contratistas.
Plan inicial de instruccion, educacién continua de seguridad y entrenamiento para los empleados del Contratista, que
implemente lo descrito en el Manual de Seguridad y demés normativa adoptada.

Planes para mantener el area de trabajo continuamente limpia y la seguridad en los accesos y salidas, segun lo descrito
en el Manual de Seguridad.

Planes de proteccion contra incendios, asi como planes para hacerse cargo de emergencias (servicios de ambulancia,
fuegos, hombre al agua, etc.).

Planes de prevencion especificos para las actividades principales, incluyendo: excavacion, pavimentos, operacion de
maquinaria, obras en estructuras, operacion de maquinaria y plantas, y demas rubros principales de la obra, incluyendo
ademas detalles de ademados, andamios, y demas estructuras temporales a utilizarse.

Planes que detallen los dispositivos de proteccién personal (chalecos, botas, anteojos, guantes, etc.) para los
trabajadores involucrados en las distintas actividades de la obra.

Planes para la inspeccion del sitio de trabajo por personas competentes que incluya el tipo de reportes (informe) que
se deben guardar, los resultados de la inspeccidn y acciones correctivas a tomar.

Organigrama de Seguridad
La organizacion del seguimiento y control de lo requerido en el Estudio de Seguridad se regira en la obra segun el
organigrama que se da a continuacion.

2.5.1. Comité de Seguridad e Higiene

Cuando el nimero de trabajadores supere los cincuenta (50) trabajadores, incluidos los del Contratista y sus Sub-
contratistas, tanto en campo como en planteles y oficinas, debe constituirse en la obra un Comité de Seguridad e
Higiene formado por un técnico calificado en materia de seguridad, representando a la Empresa Constructora, dos
trabajadores pertenecientes a las categorias profesionales o de oficio que mas intervengan a lo largo del desarrollo de
la obra'y un Ingeniero de Seguridad elegido por los conocimientos y competencia profesional en materia de Seguridad
e Higiene.

Las funciones de este Comité serdn como minimo las siguientes:

-Reunion obligatoria, al menos una vez al mes.

-Control y vigilancia del cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene estipuladas con arreglo al presente
Estudio.

-El Comité de Seguridad deberd comunicar sin dilacion al contratante, mediante los anales correspondientes, las
anomalias observadas en la materia que nos ocupa.

-Caso de producirse un accidente en la obra, deberd notificarlo por escrito y de forma inmediata al contratante.
-Posteriormente debera estudiar las causas del accidente, notificando a la Empresa Constructora y al Contratante.

2.5.2 Ingeniero de Seguridad
Serd el miembro del Comité de Seguridad que, delegado por el mismo, vigile de forma permanente el cumplimiento
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de las medidas de seguridad tomadas en la obra.

Si en la obra no fuese necesario constituir un Comité de Seguridad, el Ingeniero de Seguridad sera nombrado por el
Contratista.

Las funciones de este Ingeniero de Seguridad seran como minimo las siguientes:

-Debera informar al Comité de Seguridad y a los Autores del Plan de Seguridad, de las anomalias observadas en la
obra.

-Serd la persona encargada de hacer cumplir la normativa de Seguridad estipulada en la obra, para lo que debera tener
las facultades apropiadas, otorgadas por el Contratista.

-La categoria laboral del Ingeniero de Seguridad sera sélo subordinada al Ingeniero de Control de Calidad del
Proyecto.

-Para poder cambiar el Ingeniero de Seguridad durante el transcurso de la obra la Empresa Constructora debera
comunicarlo previamente al Comité de Seguridad y a la DGC con un plazo no inferior a quince (15) dias previos a la
fecha en que fuera a producirse el traslado.

2.5.3 Informe de Accidentes y Deficiencias
Deberan existir en obra, informes de accidentes y deficiencias que recogeran como minimo los siguientes datos:
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* Informe de Accidentes: Identificacion de la obra
Dia, mes y afio en que se ha producido el accidente
Hora del accidente
Nombre del accidentado
Oficio y categoria profesional del accidentado
Domicilio del accidentado
Lugar de la obra en que se produjo el accidente
Causas del accidente
Consecuencias aparentes del accidente
Especificacion sobre posibles fallos humanos
Lugar, persona y forma de producirse la primera cura
Lugar de traslado para hospitalizacion
Testigos del accidente

* Informe de Deficiencias: Identificacion de la obra
Fecha en que se ha producido la observacion
Lugar de la obra en el que se ha hecho la observacion
Informe sobre la deficiencia observada
Estudio de mejora de la deficiencia en cuestion

Estadisticas

Los Informes de deficiencia se dispondran debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra hasta su
terminacion, y se complementaran con las observaciones hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas
dadas para subsanar las anomalias observadas.

Los Informes de accidentes, si los hubiere, se dispondran de la misma forma que los Informes de deficiencias.
Los indices de control se llevaradn a un resumen mensual con graficos, que permitan entender la evolucion de los
mismos con una somera inspeccion visual.

No se considerara ni medicidn ni pago por esta actividad, por lo tanto, el Contratista debera incluirlo en sus costos.

SECCION 1.5 - CONTROL DE TRABAJO

1.5.4 Replanteo

Se agrega lo siguiente:

Entre el Constructor, Supervisor y Cliente se deben dejar establecidos claramente los Bancos de Nivel y Referencias
a utilizar en el proyecto. Se debera entregar para su revision y uso, una copia de toda la informacién que se ha utilizado
en el trazado y marcaje de la obra.

El costo de esta actividad debera ser considerado en el precio unitario de cada actividad que requiera trazado y marcaje,
siendo la misma verificada y aprobada por el Ingeniero antes de la ejecucion de cada actividad.

1.5 Extension -Control del Material y Aceptacion del Trabajo

Descripcion

Para esta especificacion se tomara lo establecido en la Seccion 700. MATERIALES del Tomo 5 y la Seccién 107.
ACEPTACION DEL TRABAJO del CA-2001.

Ejecucion

Procedimientos para solicitar aprobacion de requisitos contractuales.

El Contratista, estd obligado a someter a aprobacién de SIT o de la dependencia u oficina que esta asigne, como parte
de los trabajos comprendidos en esta partida, una serie de requisitos descritos en las siguientes secciones, tales como
disefios de mezclas, ensayos de materiales a incorporar a la obra y planos de taller, entre otros; que servirdn como
instrumento de evaluacion de los requisitos contractuales, asi como de documentacion y registro del cumplimiento de

dichos requisitos. El procedimiento de aprobacion y documentacion de esta aprobacion, de estos y otros requisitos de
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calidad de la obra, seré el siguiente:

2.1.1 EIl Contratista presentara al Cliente una serie de Documentos de Aprobacién de Requisitos Contractuales
(DARC). El cliente dara su aprobacion a dichos documentos a través de una revision técnica efectuada por el Ingeniero.
El lugar de entrega de los DARC seré la oficina que el Ingeniero habilite para el proyecto, o el lugar designado por el
Cliente. El Ingeniero comunicara al Contratista un nuevo lugar de entrega de los DARC, si por razones de fuerza
mayor, este deba ser cambiado. El formato de los DARC se adjunta al final de esta Especificacion Especial.

2.1.2 En el lugar designado para la entrega de los DARC, el Ingeniero mantendra actualizado un Registro de Entregas,
que detalle las entregas de los DARC, y en los que se consignaran las fechas de entrega, la descripcion del contenido,
y laresolucion de la solicitud de aprobacion. El formato de este registro también incluye al final de esta Especificacion
Especial.

2.1.3 Adicionalmente, también se muestra en forma ilustrativa un contenido sugerido de los DARC, el Contratista
deberé prepara el mismo de acuerdo a los conceptos de obra de su Contrato.

2.1.4 El Contratista designara a su Ingeniero de Control de Calidad, como el técnico responsable de la preparacion y
entrega de los DARC, asi como la verificacion de que el contenido de los mismos es conforme a los requisitos
contractuales detallados en las especificaciones técnicas. Las responsabilidades adicionales del Ingeniero de Control
de Calidad, se detallan en el apartado 2.2 siguiente.

2.1.5 El Contratista entregara los DARC, con treinta (30) dias calendario de anticipacidn al inicio de la ejecucién de
los trabajos involucrados, como minimo. El Ingeniero podran modificar este plazo si asi lo estima conveniente en
casos particulares.

2.1.6 La aprobacion de los DARC seréa efectuada por el cliente, a través del Ingeniero, quien efectuard una revision
técnica de los mismos, y efectuara todo esfuerzo razonable para dar un dictamen a la brevedad posible, luego de ser
entregados dichos documentos. En caso de ser rechazado un DARC, el Ingeniero especificara las razones para su
rechazo y las secciones de las especificaciones con las que no es conforme el DARC presentado. Esta informacion se
incluird en las secciones pertinentes del DARC, segln el formato adjunto.

No se permitira el inicio de los trabajos involucrados en cada partida, si antes no han sido aprobados los DARC
correspondientes a dichas obras.

Sistema de Control de Calidad del Contratista

El Contratista proporcionard y mantendra un efectivo sistema de control de calidad que permita alcanzar los requisitos
de construccién y calidad de materiales detallados en planos y especificaciones. Este sistema de Control de Calidad
cumpliré con lo siguiente:

2.2.1 El Contratista establecera un Sistema de Control de Calidad (QCS por sus siglas en inglés) para realizar
suficientes trabajos de inspeccion y ensayos de todas las partidas de la obra, incluyendo aquella porcion de la obra
realizada por sus Sub-contratistas, con el fin de asegurar la conformidad del trabajo realizado con los planos y las
especificaciones técnicas pertinentes, en lo que respecta a materiales, mano de obra, procedimiento constructivo,
acabado, rendimiento funcional, e identificacion. Este control sera establecido para todos los trabajos de construccién
contenidos en el contrato, excepto donde los documentos contractuales requieran un control especifico por parte de
FHIS, mediante inspecciones, ensayos, auditorias u otros medios. EI QCS incluira especificamente, pero sin limitarse
a; la topografia, la inspectoria y ensayos requeridos en las especificaciones técnicas y deméas documentos
contractuales.

Debe recordarse que el objeto del sistema de control de calidad no es crear segmentos en la organizacion con
propositos divergentes, con un grupo encargado Unicamente de la produccion y otro de la calidad. El nivel de calidad
requerido debe desarrollarse a través de la concientizacion de todos los miembros del personal, y su participacion
hacia el objetivo comln de producir una obra de buena calidad en todos sus componentes. Esto se debe a que el sistema

de control de calidad solamente mide el nivel de calidad alcanzado, mientras que es el proceso de produccién el
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responsable que se alcance o no este objetivo. EI Contratista debera seleccionar su personal de produccion y disefar
sus procesos constructivos de forma que no existan fallas en el proceso de produccion que resulten en un nimero
excesivo de rechazos o reportes de “no conformidad”. De existir esta condicion, solo cambios en el proceso pueden
mejorar la calidad.

Al disefar el QCS, debe partirse del supuesto que se necesitard un programa de ensayos extenso en cada proceso, con
muestreos frecuentes, al inicio de cada proceso. Si se determina que el proceso ha llegado a niveles de confiabilidad
aceptables, se podra disminuir la cantidad de ensayos, previa autorizacion del Ingeniero. Sin embargo, si
posteriormente se producen desviaciones en los niveles de calidad, la frecuencia y el nimero de ensayos deberan ser
aumentados a los niveles iniciales o los que determine el Ingeniero como necesarios.

Si un proceso arroja un resultado de 5% de ensayos o inspecciones fuera de conformidad, el proceso se considera
como bajo control y no serian necesarios ensayos adicionales, sino solamente medidas correctivas para el trabajo
defectuoso. Si el nivel de trabajo rechazado aumenta al 10%, deberan prescribirse ensayos e inspecciones adicionales
junto con las medidas correctivas correspondientes. Si el proceso arroja un porcentaje igual o superior al 15% de
trabajo defectuoso, debera asumirse que el proceso posee fallas sistematicas en su ejecucion, por lo que el Contratista
debera tomar medidas para corregirlo, ain si esto implica la suspension de dicho proceso mientras se implementan
dichas medidas correctivas.

2.2.2 EIl QCS del Contratista es el medio por el cual se asegura por si mismo que su construccion es realizada de
conformidad a los planos y documentos contractuales. Estos controles deberan ser los adecuados para cubrir todas las
operaciones constructivas, incluyendo la manufactura de elementos prefabricados, y de procesos realizados por el
Contratista y sus Sub-contratistas tanto dentro como fuera del sitio de la obra. Estos controles serdn oportunos, asi
como congruentes con la secuencia constructiva de la obra.

Los controles tendran un minimo de cuatro fases de inspeccion para todas las caracteristicas definidas del trabajo,
segun se describe mas adelante.

Se definen las caracteristicas del trabajo o caracteristicas particulares, como las unidades en que se divide la obra, para
efecto del control de calidad, es decir son los segmentos en que el Ingeniero asegurara la calidad de la obra. Estos
segmentos pueden ser, a manera de ejemplo, lotes de material a incorporar a la obra, tramos de sub-rasante, tramos de
terreno natural descapotado, zonas de terreno preparado para fundaciones, alcantarillas, tramos de cunetas, segmentos
de estructuras, etc.

Las fases de inspeccion son las siguientes:

-Inspeccion Preparatoria.

-Esta inspeccion debe ser realizada con anterioridad a cualquier trabajo a realizar en cualquier segmento o

caracteristica definida de la obra. Incluird como minimo, lo siguiente:

-Una revision de todos los requisitos contractuales.

-Una comprobacidn para asegurarse que todos los materiales y/o equipo han sido ensayados, sometidos a aprobacion

y debidamente aprobados.

-Una comprobacidén para asegurarse que los DARC correspondientes han sido sometidos a aprobacion y han sido

aprobados.

-Una revision para asegurarse que se han hecho los arreglos necesarios para realizar oportunamente todos los ensayos

de control de calidad requeridos.

-Una inspeccion del area donde se realizaran los trabajos, para asegurarse que todo el trabajo previo y/o preliminar ha

sido completado.

-Una inspeccidn de los materiales y equipo, para asegurarse que son conformes a los planos de taller aprobados, o a

las caracteristicas contenidas en los DARC pertinentes, y que estan disponibles y a la mano todos los materiales y

equipo necesarios.

-El Ingeniero Superintendente del Contratista serd notificado con 24 horas de anticipacion de la inspeccion

preparatoria. Dicha inspeccién y sus resultados deberan ser documentados en los registros de control de calidad del
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Contratista, segun los requisitos de esta Especificacion Especial.

Al final de la inspeccion preparatoria, y una vez que se haya establecido el cumplimiento de todos los requisitos
previos a la ejecucion de la caracteristica particular, incluyendo aprobacion de los DARC, se efectuara una reunion,
entre el Ingeniero de Control de Calidad, y el personal de produccién del Contratista, incluyendo ingenieros, capataces
y jefes de campo responsables de la caracteristica particular, asi como los Sub-contratistas involucrados. A esta reunion
seran convocados el Ingeniero, sin embargo, no serd necesaria su presencia para que la reunién se lleve a cabo. El
propésito de la reunion sera el definir al personal de produccion, el proceso de control del trabajo a utilizar, las
tolerancias permitidas, las medidas de seguridad e higiene laboral a observar, y otros temas que el Ingeniero o el
Ingeniero de Control de Calidad consideren relevantes.

Se definiran especificamente, como resultado de la Inspeccion Preparatoria, y en conformidad con el Plan de Control
de Calidad (detallado méas adelante), al menos los siguientes aspectos:

l.- Puntos de Inspeccidn: Hitos o puntos del proceso en los cuales se efectuard una inspeccion o ensayo de parte
del Ingeniero de Control de Calidad o sus delegados, y que sera tomado aleatoriamente durante el proceso. Ejemplos
de estos puntos pueden ser tomas de muestras de agregados, tomas de muestras de material bituminoso, inspecciones
de armaduras en proceso en estructuras, etc.

Il.- Puntos de Parada: Hitos o puntos del proceso en los cuales se efectuara una inspeccion o ensayo de parte del
Ingeniero de Control de Calidad o sus delegados, y en los cuales el proceso no podra seguir si no se obtiene un
resultado satisfactorio de la inspeccién. Estos puntos podrian incluir, a manera de ejemplo: inspeccién y ensayo de
tramos de sub-rasante afinada, inspeccion de trazo y niveles de alcantarillas, inspeccion del terreno de fundacién de
estructuras, inspeccion del moldeado terminado en estructuras, etc. En estos puntos, se indicara al Ingeniero, con al
menos 24 horas de anticipacion, la hora de las inspecciones y muestreos a realizar de parte del Ingeniero de Control
de Calidad del Contratista. Aungue en principio, estas inspecciones deben ser realizadas en presencia del Ingeniero o
sus delegados, si transcurridos quince (15) minutos de la hora especificada, dichos representantes no estuvieren
presentes, las inspecciones, mediciones y muestreos se llevaran a cabo.

I1l.-  Puntos de Espera: Hitos o puntos del proceso en los cuales se efectuaran inspecciones, mediciones, muestreos
0 ensayos, de parte del Ingeniero de Control de Calidad o sus delegados, y en los cuales para que el proceso continue,
sera indispensables un resultado satisfactorio de la inspeccion, y ademas la presencia del Ingeniero o sus delegados.
Estos puntos incluyen, por ejemplo: la medicidn de cantidades de obra para pago, la inspeccion de tramos donde se
colocard aglomerado asfaltico, la inspeccion de encofrados y armadura lista para recibir concreto estructural,
inspeccion del trazo de obras de drenaje mayor y menor, inspeccién de niveles de desplante en estructuras, niveles de
sobre-excavacion, inspeccion de planos de taller y otros que el ingeniero especifique al Contratista.

Siempre que se efectlen mediciones de cantidades de obra o porcentajes de avance, las mediciones se realizaran en
conjunto, ya sea mediante la presencia de delegados del Ingeniero trabajando con las Cuadrillas de Topografia del
Contratista, 0 mediante la presencia de delegados del Contratista trabajando con las Cuadrillas de Topografia del
Ingeniero. Las mediciones se documentaran en un juego de libretas de topografia exclusivas para estimaciones. Estas
libretas contendrén las mediciones de todo el trabajo realizado y sometido para pago, y seran firmadas por
representantes del Contratista y del Ingeniero, al final de cada dia de medicion.

Si se utiliza estacion total, se incluira en las libretas un croquis describiendo cada punto ocupado, y detallando los
puntos tomados en forma de esquema de taquimetria en planta. Los datos crudos del colector de la estacion, se
descargaran en las computadoras del Ingeniero y en las del Contratista, a mas tardar 24 horas después de haber
finalizado la toma de datos o de finalizar una jornada de toma de datos, lo que ocurra primero. La descarga de datos
de topografia en las computadoras del Ingeniero, se considerara también un punto de parada en el proceso.

Inspeccion Inicial.

Esta inspeccion seré llevada a cabo, tan pronto como una porcion representativa de cada caracteristica particular del
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trabajo ha sido completada, e incluiréa:

-Una evaluacion de la calidad de la mano de obra a emplear y una revision de los ensayos de control realizados, a fin
de asegurar la conformidad con los requisitos contractuales, y que asegure que no se emplean materiales defectuosos
o dafiados,

-Una revision del trabajo realizado que asegure que no se han realizado omisiones y que el trabajo se ajusta a los
requisitos de niveles, ubicaciones y dimensiones.

-El Superintendente del Contratista serd notificado con 24 horas de anticipaciéon de la inspeccion inicial. Dicha
inspeccion y sus resultados deberan ser documentados en los registros de control de calidad del Contratista, segln los
requisitos de esta Especificacion Especial.

Inspecciones de Seguimiento.

Serén realizadas diariamente para asegurar que exista conformidad con los requisitos contractuales, incluyendo
resultados de ensayos, hasta que sea completada la caracteristica particular del trabajo. Dicha inspeccion y sus
resultados deberan ser documentados en los registros de control de calidad del Contratista, segun los requisitos esta
Especificacion Especial.

Inspeccién de Terminacion

Cuando la obra sea completada, ya sea en su totalidad o por componentes, el Ingeniero de Control de Calidad del
Contratista realizara una inspeccion de terminacion de las obras, y desarrollara una lista de elementos o caracteristicas
no conformes con los planos o documentos contractuales. Este listado, serd incluido en los registros de control de
calidad del Contratista, segn los requisitos de esta seccién. Adicionalmente, incluird la fecha estimada en la cual las
deficiencias apuntadas estaran corregidas. El listado mencionado incluira las deficiencias contenidas en los “Informes
de No Conformidad” emitidos por el Ingeniero, que no hayan sido corregidas. Los “Informes de No Conformidad”
estaran definidos en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad gque tendra bajo su responsabilidad el Ingeniero.

El Ingeniero de Control de Calidad del Contratista realizara una segunda inspeccion de terminacion de las obras, a fin
de constatar que todas las deficiencias han sido corregidas, y notificara al Ingeniero Superintendente del Contratista y
al Ingeniero.

La inspeccion de terminacion y cualquier correccion de las deficiencias encontradas, deberén llevarse a cabo dentro
del plazo contractual de los trabajos en cuestion.

2.2.3 El Contratista mantendra registros actualizados en formatos que registren todas sus inspecciones y ensayos
realizados y sometidos a aprobacion. Este registro debera tener como maximo, un atraso de un (1) dia habil. Estos
registros incluiran la evidencia documental, fehaciente y objetiva, de lo siguiente:

-Que han sido realizadas las inspecciones, mediciones y ensayos requeridos, detallando el nimero y tipo de
inspecciones, mediciones y ensayos.

-Los resultados de las inspecciones, mediciones y ensayos.

-Naturaleza y dimension de los defectos encontrados.

-Causas de rechazo.

-Acciones correctivas propuestas.

-Acciones correctivas realizadas.

El Contratista no construirad sobre ni ocultara, cualquier caracteristica particular de la obra que contenga deficiencias
que no hayan sido corregidas. No se autorizara el pago de esta porcion de la obra, hasta que los defectos hayan sido
satisfactoriamente corregidos, o se haya ejecutado una accion correctiva que cuente con el dictamen de conformidad
del Ingeniero.

Los registros deberan contener documentacién que incluya toda la obra inspeccionada y ensayada, tanto la porcién
que se encontrd conforme a los requisitos contractuales, como la que no lo estaba.
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Los registros deben contener, adjunto a la Gltima inspeccidn de terminacién, una declaracion jurada del representante
legal del Contratista, que haga constar que todos los suministros y materiales incorporados a la obra, estan en total
conformidad con lo requerido por los términos contractuales.

El Contratista proporcionara al Ingeniero, diariamente, copias legibles de toda la documentacidn que se incluya en el
registro del QCS del Contratista. Los registros incluiran todo lo correspondiente a toda la obra realizada desde la
Gltima entrega de registros del QCS al Ingeniero, y serdn revisados por el Ingeniero de Control de Calidad y el
Ingeniero Superintendente del Contratista.

El Contratista documentara todos los procesos de inspeccion y ensayos especificados en las especificaciones técnicas.
El Contratista tendra estos registros a la mano y disponibles para su revision por parte del Contratante, o su
representante autorizado, a lo largo del plazo contractual y hasta que sea firmada la recepcidon definitiva del mismo.

2.2.4 El Sistema de Control de Calidad del Contratista, debera ser implementado mediante el establecimiento de una
Unidad de Control de Calidad, dentro de la organizacion del Contratista, consistente en al menos lo siguiente:

Un Ingeniero de Control de Calidad, cuya Unica responsabilidad sera la de garantizar la conformidad de la obra con
los planos y documentos contractuales. Este técnico debera poseer al menos un titulo de Ingeniero Civil o equivalente
y debera estar contratado para laborar a tiempo completo en este contrato durante la duracion total del mismo;
adicionalmente, este técnico permanecera fisicamente en el lugar de la obra, durante la realizacion de toda la obra. El
Ingeniero de Control de Calidad estara a cargo de toda la unidad de Control de Calidad, bajo las 6rdenes del Ingeniero
Superintendente. El Ingeniero de Control de Calidad estard autorizado para girar instrucciones al personal de
produccién y estos deberan acatar dichas instrucciones como primera prioridad. También debera estar autorizado para
suspender cualquier proceso de produccion que esté fuera de conformidad con los requisitos de calidad o seguridad
de estos documentos o del plan de control de calidad.

Equipo de Topografia: consistente en una o méas cuadrillas completas, equipadas cada una, de preferencia con una
estacion total y juego de prismas, un nivel fijo electronico, y equipo complementario. Todo el equipo deberéa estar en
perfectas condiciones de funcionamiento.

Personal de Laboratorio, con la experiencia y el entrenamiento necesario para llevar a cabo todos los ensayos del plan
de control de calidad. Con la aprobacidn del cliente, el Contratista podra designar un laboratorio reconocido para
efectuar los ensayos. En cualquier caso, el Ingeniero podra efectuar auditorias sin previo aviso, para comprobar que
los ensayos estan siendo realizados de conformidad a la norma de ensayo especificada en los documentos
contractuales. Esta auditoria revisara lo respectivo a la existencia y precisiéon del equipo de ensayo, asi como los
procedimientos y técnicas empleados por el personal de laboratorio, y la idoneidad del mismo. En caso que se
encuentren deficiencias en los procedimientos, personal o equipo designado, el Contratista procedera a corregir las
deficiencias encontradas, y se efectuardn auditorias adicionales a fin de constatar que las deficiencias han sido
subsanadas. El costo de todas las auditorias adicionales, correra por cuenta del Contratista, y sera descontado de los
pagos al mismo el cliente se reserva también el derecho de utilizar el equipo de laboratorio del laboratorio auditado,
durante estas auditorias, a fin de comprobar su conformidad con las normas de ensayo utilizadas en el contrato, sin
costo alguno para el proyecto.

2.2.5 El Contratista debera entregar al cliente, segun los requisitos de las Condiciones Generales, un Plan de Control
de Calidad, el cual contendra una descripcion del personal, los procedimientos, instrucciones, formatos y registros a
ser utilizados. El Plan de Control de Calidad sera actualizado periédicamente. Este documento incluird como minimo:
-La organizacion técnica y operativa del QCS.

-Lista del personal que llevara a cabo las labores de control de calidad. Este personal debera estar debidamente
calificado, y permanecer asignado tiempo completo al proyecto durante la duracién del mismo. Deberan detallarse
nombres, cargos, experiencia y grado académico, tanto para la persona que estara al mando de este proceso, como
para las personas a cargo de inspeccidn y ensayos.

-La autoridad y area de responsabilidad del personal de Control de Calidad.

-Descripcion del procedimiento de funcionamiento del laboratorio, incluyendo los siguientes aspectos:
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-Datos de calibracion de las maquinas de ensayo a utilizar, incluyendo entre otras maquinas la de concreto hidraulico,
Marshall, densimetros nucleares, etc.

-Nombre y calificacion del personal que realizara los distintos tipos de ensayos (terracerias, concreto hidréulico,
material bituminoso, mezclas, etc.)

-Una declaracion firmada por el representante legal, en el sentido que el personal de laboratorio, a cargo del Ingeniero
de Control de Calidad, posee: una copia de cada norma de ensayo a utilizar, los aparatos y maquinas de ensayo en
buen estado necesarias para todos los ensayos a realizarse, copias de las Ultimas calibraciones realizadas, e
instalaciones funcionales y adecuadas para la realizacion de los ensayos correspondientes.

-Listado de los ensayos que el laboratorio del Contratista puede realizar y los que se sub-contrataran.

-Métodos de las tomas de muestras y procedimientos de almacenamiento de las mismas.

-Procedimientos o medidas de seguridad en la realizacion de ensayos y la operacion de equipo de ensayo.
-Procedimiento de documentacion vy lista de registros a llevarse durante la obra. La lista de registros debera incluir
documentacion para labores de trazo, inspeccion y ensayos de laboratorio, asi como formatos de registro de los
diferentes ensayos, mediciones e inspecciones.

-Lista de materiales a ensayarse, normas de ensayos a realizar, lugar de toma de la muestra y frecuencia proyectada
de los muestreos y ensayos.

-Lista de procesos constructivos a controlarse, junto con labores de inspeccién y control a realizarse. Se deberéa detallar
el proceso constructivo de forma que se indiquen los puntos de espera, de inspeccion y de parada.

-Lista de documentos (DARC) que seran sometidos a aprobacion del Ingeniero, para cada proceso constructivo, segin
lo definido en esta Especificacion Especial.

Para cada proceso constructivo, el proceso de resolucién de problemas propuesto para casos de posible “no-
conformidad” con las especificaciones u otros documentos contractuales. Este proceso debera describir la
participacion del personal técnico del Contratista en el proceso de toma de decisiones para formular soluciones al
conflicto antes mencionado.

2.2.6  Antes del inicio de las operaciones de construccion, el Contratista se reunira con el Ingeniero y representantes
del cliente, y discutira su Sistema de Control de Calidad (QCS). La reunidn debera desarrollar un entendimiento mutuo
relativo a los detalles del sistema, incluyendo:

-Los formatos a utilizarse para el registro de ensayos, mediciones, e inspecciones.

-Administracion del sistema.

-Interrelacién del Contratista y el Ingeniero en el QCS

-Compatibilizacion del QCS con el plan de Aseguramiento de la Calidad del Supervisor.

Se preparara y firmara un Acta de la reunion, detallando los puntos tratados y los acuerdos alcanzados. Estos acuerdos
y su documentacion de respaldo y detalle formaran el Esquema Director de la Calidad. Debera presentarse, antes del
inicio de los trabajos de construccion, dicho Esquema Director de la Calidad, documento que debera recoger por medio
de acta de reunién, los procedimientos de coordinacion, inspeccidn e interface a utilizarse en la obra por parte del
Contratista y del Ingeniero, a fin de hacer congruente el Sistema de Control de Calidad del Contratista, con el Plan de
Supervision de Obra y Manual de Procedimientos del Ingeniero, todo conforme a los requisitos de estas Condiciones
Técnicas y demas Documentos Contractuales. El esquema Director de la Calidad se actualizara a solicitud del
Ingeniero.

2.2.7 A menos que exista autorizacion escrita del cliente, no se iniciaran operaciones de construccion o elaboracion
de prefabricados, hasta que el Plan de Control de Calidad sea aprobado en su totalidad. Tampoco podré efectuarse
ningun pago en concepto de estimaciones hasta que dicho Plan de Control de Calidad sea aprobado en su totalidad.

2.2.8 Sidurante el desarrollo de la obra, existen deficiencias que indiquen que el Sistema de Control de Calidad, su
personal, inspecciones, ensayos y/o registros no son adecuados, se tomardn las acciones correctivas que sean
necesarias, segun lo indique el Ingeniero.

2.2.9 EIl Contratista notificara por escrito al Ingeniero, de cualquier cambio propuesto para el Sistema de Control
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de Calidad. No se implementara ningin cambio en dicho sistema sin la previa autorizacion escrita del Ingeniero.
DOCUMENTO DE APROBACION DE REQUISITOS CONTRACTUALES (DARC)

DOCUMENTO DE APROBACION DE REQUISITOS CONTRACTUALES (DARC)

No. Correlativo: Fecha de Entrega: Recibio: Se solicita resolucion para fecha:
PROYECTO: No. de Contrato:

Constructor: Supervisor:

Partida:

Descripcion breve del requisito contractual relevante:

Documento Plano Muestra Ensayo Otro
O O O O O

Tipo(s) de item:

Descripcion de los Item:
(anexe cada item a esta hoja, marcando cada item con el No. correlativo de este DARC)

Resolucién: Seccion de los documentos con los que no es conforme
Aprobada [ No conforme [ (si hay rechazo):

Firma: Sello:

Revision técnica | Fecha de revision: |Fecha de entrega de | Recibi6 resolucion:
efectuada por: resolucion:

Listado de aspectos encontrados de no conformidad con los requisitos contractuales:
(Si el espacio no es suficiente anexe las hojas gque sean necesarias)
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REGISTRO DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS DE APROBACION DE REQUISITOS

CONTRACTUALES (DARC)

PROYECTO: No. de Contrato:

Constructor: Supervisor:

No. Fecha  de |Recibid: Fecha para la|Fecha de | Recibi6 resolucion:
Correlativo | Entrega para | (Nombre y | que se solicita | Entrega de la|(Nombrey Firma):
del DARC | revision: firma) resolucion: Resolucién:
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132 Seccién I1. Datos de la Licitacion

FORMATO DEL REGISTRO DE INSPECCION

REPORTE DEL SISTEMA DE CONTROL 1. Fecha: 2. Reporte No.:

DE CALIDAD DEL CONTRATISTA

3. PROYECTO: 4. No. de Contrato:

5. Constructor: 6. Supervisor:

7. Clase de Clima: 8. Temperatura: 9. Precipitacion:
A B C D E F

O O O O O | °C mm

10. TRABAJO REALIZADO HOY: (indique la ubicacién tipo de trabajo y encargado de produccién)

11. CLASE DE INSPECCION:

Preparatoria (1 Inicial O De seguimiento [

12. RESULTADOS DE LA INSPECCION: (describa el trabajo satisfactoriamente completado y las
deficiencias encontradas)

13. ENSAYOS REQUERIDOS POR EL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD, ENSAYOS
EJECUTADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

14. INSTRUCCIONES VERBALES RECIBIDAS: (Liste los comentarios o instrucciones del
Supervisor, la DGC o sus delegados, respecto a la calidad de la obra, y las acciones a llevar a cabo)

15. COMENTARIQS: (describa los errores o incongruencias detectadas en los planos o especificaciones,
asi como también describa la calidad de materiales recibidos, labores de inspeccion fuera del sitio del
obray atrasos o adelantos con respecto al programa de trabajo, y otros detalles que considere relevantes)

16. SEGURIDAD E HIGIENE: (Describa cualquier infraccién al plan de seguridad e higiene o a las
instrucciones del Supervisor acerca de la seguridad e higiene industrial)
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Firma:

17. CERTIFICACION DEL CONTRATISTA:
Certifico que el presente reporte es completo y correcto, y que los materiales y mano de obra
suministrados, asi como el trabajo realizado, y los ensayos de materiales llevados a cabo durante el
periodo cubierto por este reporte, estan en estricta conformidad con los planos y especificaciones, excepto
por las porciones descritas en los numerales anteriores de este reporte.

Ingeniero de Control de Calidad

Instrucciones Generales:

debido a los efectos del clima de
hoy

NOTA 1: llene cada numeral del formato, utilizando hojas adicionales, si se requiere de mas
espacio
NOTA 2: clases de clima
. . . Las labores fueron interrumpidas en su
A: No hUbO Interrupciones debido totalidad debido a los efectos del clima de
al clima de hoy . .
la jornada anterior
!_as . labores f“?ron Las labores  fueron interrumpidas
.| interrumpidas en su totalidad . . .
B: . X parcialmente debido a los efectos del clima
debido a los efectos del clima de q . .
hoy e la jornada anterior
Las labores fueron
c: interrumpidas parcialmente Otro (describa):
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CONTENIDO SUGERIDO DE LOS DARC
[el Contratista debera preparar su DARC de acuerdo a los conceptos de obra de su Contrato]

Contenido de los Documentos de Aprobacion de Requisitos Contractuales:

Estabilizacion de Sub-Rasante

Resultados de ensayos del material sin estabilizar (CBR, Limites y Proctor)

Resultados de ensayos del material estabilizado con distintos porcentajes de cal (CBR, Limites y Proctor)
Identificacion de tramos a estabilizar y reporte de visita de campo efectuada en conjunto con el
Supervisor para verificar esta lista

Dosificacion de cal o cemento a utilizar en los distintos tramos

Base de Grava Triturada

Ubicacion de bancos a explotarse

Reporte de visita de campo en conjunto con el Supervisor para inspeccionar estos bancos

Resultados de ensayos de laboratorio de la base triturada: Granulometria, desgaste, limites, equivalente
de arena, Proctor modificado, CBR

Base de Grava-Cemento

Ubicacidn de bancos a explotarse

Reporte de visita de campo en conjunto con el Supervisor para inspeccionar estos bancos

Reporte de tomas de muestras en conjunto con el Supervisor para estos bancos

Resultados de ensayos de laboratorio del agregado triturado: Granulometria, desgaste, limites,
equivalente de arena, Proctor modificado, caras de fractura, CBR, sanidad, grumos de arcilla y particulas
deletéreas (AASHTO T-211).

Foérmula de trabajo

Resultados de ensayos de laboratorios de la formula de trabajo: compresién a 7 dias y Proctor modificado
Riegos Bituminosos

Certificacion del fabricante del material bituminoso a emplear

Resultados de ensayos de Granulometria del material de secado

Procedimiento de aplicacion: equipo a utilizar, temperatura de aplicacion, temperatura de
almacenamiento, distancia entre boquillas del distribuidor, tramos a regar y la secuencia de esos tramos.
Aglomerado Asfaltico en Caliente

Reporte de muestro de ligante bituminoso segin AASHTO T 40

Resultados de ensayos del ligante bituminoso, con y sin aditivo: ductilidad, punto de llama, solubilidad
en tricloruetileno, penetracidn, pelicula delgada.

Curva de viscosidad — temperatura del ligante bituminoso, con y sin aditivo.

Temperatura de almacenamiento y mezclado del ligante bituminoso.

Resultados de ensayos del agregado grueso: caras de fractura, Desgaste de Los Angeles.

Resultados de ensayos del agregado fino: equivalente de arena

Resultados de ensayos del “filler”: granulometria y equivalente de arena

Resultados de ensayos de la mezcla de trabajo antes de afiadir el asfalto (aridos en frio): grumos de arcilla
y particulas deletéreas (AASHTO T-112), granulometria.

Detalles de la formula de trabajo y ensayos de respaldo,

Resultados de ensayo inmersion — compresion (o estabilidad residual) de la mezcla de trabajo
Certificacion del fabricante del Aditivo

Dosificacion del Aditivo.

Programa de pavimentacion, incluyendo frentes a trabajar, duracion de actividades, programa de equipo
de pavimentacion y trituracion, etc.

Resultados de los ensayos del tramo de prueba: Densidad, contenido de asfalto, granulometria.
Resultados de la inspeccion de acabado del tramo de prueba

Tratamiento Bituminoso Superficial

Certificacion del fabricante del material bituminoso a emplear

Resultados de ensayos de Granulometria del material de secado
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Contenido de los Documentos de Aprobacion de Requisitos Contractuales:

Resultados de ensayos de los agregados: Desgaste de Los Angeles, sanidad, caras fracturadas,
granulometria.

Procedimiento de aplicacion: equipo a utilizar, temperatura de aplicacion, temperatura de
almacenamiento, distancia entre boquillas del distribuidor, tramos a construir y la secuencia de esos
tramos.

CAPITULO II: DETALLES DE LA CONSTRUCCION

= SECCION 200 — MOVIMIENTO DE TIERRA

SECCION 201: DESMONTE Y DESBROZO

201.01 Descripcién

Se mantiene conforme a la especificacién 201.01 del Manual de Carreteras—Tomo 5

201.02 Construccion

Agregar lo siguiente:

Todo el equipo a utilizar para el acarreo de desechos resultantes, que circule sobre la carretera principal, caminos
secundarios o vecinales con presencia de peatones o zonas pobladas deberd utilizar toldos debidamente aprobados por
el Ingeniero. El operador de este equipo debera contar con el equipo de seguridad minimo (chaleco y casco). El
Ingeniero tendra la potestad de rechazar cualquier equipo que no cumpla con los requerimientos minimos de seguridad
0 que presente desperfectos mecanicos.

En areas situadas fuera de los limites de excavacién y de terraplenado, todo tronco u objeto sélido no perecedero, sera
recortado a no mas de quince centimetros (15 cm.) sobre la superficie del terreno natural.

Se debera evitar, en todo lo posible, la quema de materiales, pero si hay necesidad de quemar material perecedero y
lo aprueba el Ingeniero, la operacion debera estar bajo la direccion y cuido constante de un vigilante competente y
realizada siempre de tal manera que la vegetacion aledafia, las propiedades adyacentes o toda cosa que esté designada
a permanecer dentro del Derecho de Via, no resulte perjudicada.

En toda quema el Contratista debera hacer uso de procedimientos de quema de alta intensidad (es decir, incineradores,
montones elevados, quema en hoyos y zanjas con aire forzado, etc.) que producen un guemado intenso con pequefia
0 poco visible emision de humo durante el proceso de quema. A la conclusion de cada sesién de quemado, el fuego
debera ser completamente extinguido de tal manera que no queden escombros ardiendo.

Las ramas bajas colgantes, asi como aquellas enfermas o de mal aspecto, en arboles o arbustos que han sido designados
para quedar en su lugar, deberan ser podadas de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero. Las ramas de arboles que
se extiendan sobre la calzada de la via, deberan ser podadas a fin de que dejen una altura libre de seis metros (6.00 m.)
sobre la superficie de la calzada mencionada. La poda deberd ser hecha por obreros especializados y de conformidad
con practicas aprobadas.

El didmetro de los arboles sera medido a una altura de un metro y cuarenta centimetros (1.40 m.) sobre el terreno.
Los arboles que midan menos de 10 centimetros de didmetro, no serdn medidos para fines de pago (Abra Selectiva).
Los tocones a ser removidos por pago especifico seran medidos tomando el diametro promedio al nivel del corte.

Medida del Diametro a una Altura de 1.40 m. Sobre el Terreno

Mas de 10 cm hasta N
Pequefio
90 cm
Mas de 90 cm Grande

201.03 Medicion
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Agregar lo siguiente:
El corte de arboles se pagara por unidad de &rbol removido segun tabla del apartado anterior

201.04 Forma de Pago
Agregar lo siguiente:
El pago sera la plena compensacion por el suministro de mano de obra, herramientas, equipos y cualquier otra
provisidn o actividad conexa necesaria para la completa ejecucion de esta actividad. Este precio incluye la carga,
acarreo y descarga de los desechos, arboles, troncos y vegetacion resultantes hasta el sitio del botadero aprobado por
el Ingeniero y sera efectuado bajo los conceptos siguientes:

Cddigo Descripcion Unidad de Medida

201(1) Desmonte y Desbrozo ha

SECCION 203: EXCAVACION Y TERRAPLEN

203.01 (A) Descripcion

Se agrega lo siguiente:

Las superficies deberan ser conformadas y niveladas en cumplimiento de los criterios de aceptacion detallados en
planos previo a la colocacion de la siguiente capa.

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, seran utilizados, en la medida de lo posible, en la formacion
de terraplenes, capas de estructura, hombros y en todo otro lugar de la obra indicado en los planos o por el Ingeniero.
Todos los productos de la excavacion gue no sean utilizados seran dispuestos en forma conveniente en lugares de
deposito aprobados por el Ingeniero.

Los depositos de materiales deberan tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios en propiedades vecinas, ni
alterar el paisajismo.

203.03 (A) Descripcion

Se agrega lo siguiente:

Los materiales recuperados producto de las excavaciones y que se utilicen para la conformacion de los terraplenes se
deberan realizar bajo las especificaciones correspondientes. Los materiales que sean utilizados en otras actividades
como las capas de las estructuras de pavimentos deberan ser clasificados y ensayados en laboratorio haciendo uso de
estabilizaciones mecanicas, fisicas o quimicas para el aprovechamiento de estos.

Antes del comienzo de esta actividad, el Contratista debera presentar un Plan de Manejo Ambiental del Banco de
Préstamo dentro del cual debera contar con un plan de explotacion revisado por el Supervisor, contar con el permiso
de explotacion emitido por la entidad competente (INHGEOMIN), contar con el acuerdo ministerial de FHIS, contar
con el plan de cierre del banco de préstamo, constancia de aceptacion de las condiciones del terreno emitido por el
propietario y contar con el cierre oficial del banco de préstamo una vez terminada la fase de ejecucion.

Incluye el préstamo selecto para construir las diferentes capas del terraplén, capa de sub rasante para conformar la
plataforma de disefio propuesta en los planos o lo dispuesto por el Ingeniero.

203.01 (G) Forma de pago

Se agrega lo siguiente:

El uso de volquetas u otro equipo para cubicar el material de excavaciones o para rellenos o sustitucion NO tiene
ninguna validez para el control y pago

203.02 (B) Materiales
Se agrega lo siguiente:
En caso de requerir materiales de aporte de banco de préstamo deberan cumplir con los requerimientos de construccion
segun la capa donde seran utilizados, sea para completar volumen de material a estabilizar o no. Para esto se ejecutara
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el control especificado en cada seccion que aplique segun la capa en construccion y deberd cumplir con lo establecido
en la seccion 703.04 Agregados para capas de base, subbase y capas de superficie.

203.02 (F) Forma de pago

Se agrega lo siguiente:

Este precio incluye la recolocacion del material organico producto de la cubierta vegetal del desmonte y desbrozo que
pueda ser utilizado para revegetar la zona explotada del banco de préstamo.

El pago de terraplén con material de banco de préstamo se realizard por metros cubicos (m3) a precio unitario
establecido en el contrato. Dicho precio incluye el pago del desmonte y desbrozo, la obtencién del material, procesado
y fabricacion, la carga y transporte hasta una distancia de acarreo libre de 600m y toda la mano de obra, equipos,
herramientas, insumos y cualquier otra provision o actividad conexa necesaria para la completa ejecucion de esta
actividad en la forma y calidad requerida.

El precio sera tnico, cualquiera que sea la zona del relleno y el material empleado, salvo indicacion contraria.

Las cantidades aceptadas, medida de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, seran pagadas al precio de
contrato por unidad de medida para los siguientes conceptos:

Cddigo Descripcion Unidad de Medida
203(1) Excavacion General m3
203(2) Construccidn de Terraplenes, Material de Préstamo m3

SECCION 205: ACARREO ADICIONAL

205.01 Descripcion

Se modifica lo siguiente:

Se establece que la distancia de acarreo libre es la distancia especificada que debera transportarse el material que sera
transportado sin compensacion adicional. La distancia de acarreo libre es de 600 metros para la Excavacion Coman,
600 metros para la Construccion de Terraplén con Material de Préstamo y de 1,500 metros para la Excavacién en
Roca.

205.02 Medicién
Se mantiene conforme a la especificacién 205.02 del Manual de Carreteras—Tomo 5

205.03 Forma de Pago
Se mantiene conforme a la especificacion 205.03 del Manual de Carreteras—Tomo 5

Descripcion Unidad de Medida

205(1) Acarreo Adicional m3-km

SECCION 206: EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS

206.01 Descripcion

Se agrega lo siguiente:

Esta actividad abarca la excavacion y relleno de ser necesario, en cabezales, tragantes, cajas puente, muros y cualquier
estructura complementaria al sistema.

Se excluyen de esta actividad las excavaciones y rellenos correspondientes a la instalacion de tuberias de los sistemas
de drenaje del proyecto; dichas actividades se contemplan en el apartado 603 — ALCANTARILLAS DE TUBO Y
DESAGUES DE AGUA PLUVIAL.

206.04 Utilizacion de los materiales excavados

Se agrega lo siguiente:

El material producto de la excavacion debe colocarse a un minimo de 60cm de la orilla del zanjo y la altura del
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monticulo no debera ser mayor a 1.25 m., para evitar que la carga no produzca derrumbes en la zona o colocarlo donde
el Supervisor lo disponga con el sumo cuidado de proteger el material en el caso de que se reutilice para el mismo
relleno, de ser necesario deberd colocar toldos para su proteccion y en caso que por descuido del contratista no se
pueda reutilizar, el contratista debera reponer este mismo con material granular fino a su cuenta y riesgo sin costos
adicionales para el proyecto, caso contrario debera suministrar el equipo, mano de obra, carga, transporte, descarga
para retirar el material proveniente de la excavacion en las areas de deposito (botaderos).

206.08 Métodos de medicidn
Se mantiene conforme a la especificacion 206.08 del Manual de Carreteras—Tomo 5

206.11 Forma de pago

Se agrega lo siguiente:

La actividad se pagard por metro cubico (m3) excavado y relleno de ser necesario, en cabezales, tragantes, cajas
puente, muros y cualquier estructura complementaria al sistema (este renglén de pago no contempla excavaciones en
zanjas para tuberia), el cual constituird la compensacion total por el suministro toda la mano de obra, equipos,
herramientas, operaciones conexas (como el apuntalamiento, entre otras) y cualquier otra provision o actividad conexa
necesaria para la completa ejecucion de esta actividad.

En este pago se incluye el botado del material sobrante producto de la excavacion si el Ingeniero considera que el
material extraido es de mala calidad para su posterior relleno.

Descripcion Unidad de Medida

206(3) Excavacion y Relleno para otras Estructuras m

= SECCION 300 — BASES Y SUBBASES

SECCION 304: BASE O SUBBASE GRANULAR

304.01 Descripcién

Se mantiene conforme a la especificacién 304.01 del Manual de Carreteras—-Tomo 5

304.02 Materiales

Se agrega lo siguiente:

Para las distintas capas se le deberd dar prioridad al uso de materiales existentes, resultante de las excavaciones o
cortes mediante la clasificacion, disefio y estabilizacion mecanica, fisica o quimica representando beneficio para el
proyecto.

304.03 Requerimientos constructivos

Se agrega lo siguiente:

(G) Criterios de aceptacion

Las sub bases seran aceptadas densidad no menor que el 95% de la densidad maxima determinada por la norma
AASHTO T 180, y sobre este mismo pardmetro sera determinado el CBR minimo segun planos de disefio.

Las bases trituradas seran aceptadas densidad no menor que el 98% de la densidad maxima determinada por la norma
AASHTO T 180, y sobre este mismo pardmetro sera determinado el CBR minimo segun planos de disefio.

304.04 Medicién
Se mantiene conforme a la especificacion 304.03 del Manual de Carreteras—Tomo 5

304.05 Forma de pago
Se agrega lo siguiente:
Se efectuara por metro ctbico (m3) al precio unitario contemplado en el contrato de construccion. El pago sera la
plena compensacion por explotacion, excavacion, clasificacion, transporte, mezclado, humedecido, y las herramientas,
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equipos y cualquier otra provision o actividad conexa necesaria para la completa ejecucion de esta actividad.

Descripcion Unidad de Medida

304(1) Sub-Base Granular Estabilizada con Cemento m

SECCION 308: CAPA DE BASE TRATADA CON CEMENTO
308.01 Descripcidn
Se mantiene conforme a la especificacion 308.01 del Manual de Carreteras—Tomo 5

308.02 Requerimientos constructivos

Se agrega lo siguiente:

Se determina el uso de esta especificacion para cualquier capa de la estructura del pavimento, la especificacion no se
limita a capas de Base.

La granulometria de la capa a estabilizar se establece en la Seccién 700. Materiales. Para capas de soporte para
Concreto Hidraulico se adicionara que el material tenga menos de 10% de finos (Material que pasa la malla #200).
Los trabajos iniciaran solamente después de que el disefio de la mezcla esté aprobado. Para su elaboracién, sera
necesario realizar muestreos representativos de los tramos que se deben estabilizar, con la finalidad de determinar la
cantidad de cemento y su tipo a utilizar en la estabilizacion.

G) Criterios de Aceptacion

El porcentaje de cemento a agregar al material existente o material de aporte sera previamente definido en laboratorio
con la formula de trabajo y debera ser el contenido minimo que permita construir el espesor defino en los planos hasta
alcanzar una resistencia minima a la compresion (minimo 3 probetas) a los 7 dias de 15 kg/cm2. Este porcentaje
definido en laboratorio prevalece del porcentaje expuesto en los planos del disefio.

308.03 Medicién

Se modifica lo siguiente:

La unidad base sera el metro cubico de la capa de material mezclado con cemento y terminado, con aproximacion de
dos decimales, debidamente construidos por el contratista y aceptados por la Supervision. El volumen sera calculado
por procedimientos analiticos. Para el calculo, la dimensién longitudinal debe ser la realmente cubierta por la capa; la
dimensidn transversal debe ser el ancho de la calzada de acuerdo a la seccion aprobada por la Supervision, medida
previa a la colocacién del material y el espesor ordenado por la Supervision. El Contratista esta obligado a colocar el
espesor ordenado, de no ser asi, debera completarlo por su cuenta hasta alcanzar el espesor requerido.

308.04 Forma de pago

Se modifica lo siguiente:

Sera en base al precio unitario del m3 de material, escarificado, colocado, compactado y afinado con material existe
0 de aporte y mezclado con el cemento medidos como se indica anteriormente, e incluye humedecer, mezclar con
cemento y compactar este material mejorado y por toda la mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios
para completar este concepto.

Descripcion Unidad de Medida

308(2) Suministro y Colocacién de Cemento GU (saco 42.50 Kg) Bolsa
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= SECCION 500 — PAVIMENTO RIGIDO

SECCION 501: PAVIMENTO DE HORMIGON CEMENTO PORTLAND

501.01 Descripcion

Se mantiene conforme a la especificacién 501.01 del Manual de Carreteras—Tomo 5

501.03 Requerimientos constructivos
Se agrega lo siguiente:

G) Mezcla de Hormigon

El contenido minimo de cemento en la mezcla seré& de 480kg/ma3.

En caso de utilizar aditivos, estos ya deberan estar incluidos en los disefios de mezcla, asi como los ensayos de soporte.
También se debera mostrar justificaciones técnicas de su uso.

I) Colocacidn del Hormigoén

El control de calidad del concreto sera en referencia a su Mddulo de Rotura MR, a los 28 dias de 42.18 kg/cm? (600
PSI).

Se permite realizar el control por Ensayos de Compresion Simple determinando un factor de correlacion de manera
estadistica y manteniendo los componentes de la formula de trabajo ensayada.

El aserrado de juntas se realizara con disco entre 2 y 2.5 mm en un tercio del espesor del pavimento colocado (1/3e).
En caso de satisfacer esta condicion las juntas deberan ser selladas a cuenta del Constructor.

501.04 Medicién

Se modifica lo siguiente:

El concreto hidraulico aceptado por el Ingeniero, habiendo cumplido los requisitos de calidad establecido, serd medido
en metros cubicos (m3). El ancho se medira horizontalmente incluyendo el sobre ancho permitido en las curvas. La
longitud debe medirse horizontalmente a lo largo de la linea de centro de la carretera. Los espesores son los
especificados en los planos para cada caso en particular.

501.04 Forma de pago

Se modifica lo siguiente:

El pago se hara al precio unitario de contrato por metro cubico (m3), ajustado de acuerdo a lo establecido en las
tolerancias de los espesores, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificacion y aceptada a satisfaccion del
Ingeniero.

El precio unitario debera cubrir todos los costos de adquisicion, obtencion de permisos y derechos de explotacion o
alquiler de las fuentes de materiales y el descapote y la preparacion de las zonas por explotar. Debera cubrir, también,
todos los costos de explotacion de las fuentes de materiales; la seleccion, trituracion, eventual lavado y clasificacion
de los materiales pétreos; el suministro, almacenamiento, desperdicios, cargado, transporte, descargue y mezcla de
todos los materiales constitutivos de la mezcla cuya formula de trabajo se haya aprobado, incluidos los aditivos; el
suministro, almacenamiento, desperdicios, cargado, transporte, descarga y colocacion de las varillas de union,
incluyendo el valor de los elementos de soporte si fuese necesario, aserrado y materiales para el sello de todas las
juntas segun lo contemple el proyecto; el transporte del concreto al sitio de los trabajos, su colocacion y vibrado, el
acabado superficial y el curado requerido; las instalaciones provisionales; los costos de arreglo o construccion de las
vias de acceso a las fuentes de materiales; la adecuacion paisajistica de las fuentes para recuperar las caracteristicas
hidrologicas superficiales al terminar su explotacion; la fase de experimentacion; la sefializacion preventiva de la via
y el ordenamiento del transito publico durante la realizacion de las obras y el periodo de curado, la demolicidn, retiro
y disposicion de las losas rechazadas y; en general toda la mano de obra, equipos y maquinarias, herramientas y
cualquier otra provision o actividad conexa necesaria para la completa ejecucion de esta actividad. No se efectuard
ningun pago adicional por pavimento que tenga un promedio de espesor en exceso del especificado para la obra en
particular.
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Descripcion Unidad de Medida

501(1) Pavimento de Hormigdn (MR=600 PSI, e=15 cm) m3

= SECCION 600 - CONSTRUCCIONES CONEXAS

SECCION 601: HORMIGON ESTRUCTURAL

DESCRIPCION

601.01 Extension

Se modifica lo siguiente:

Este trabajo consiste en la construccién cabezales de entrada y salida, tragantes o estructuras de captacion, con una
mezcla de Concreto Clase B y Piedra en obras de drenaje (captaciones, alcantarillas, cajas, etc.) y obras de cierres de
hombros en el apartado de pavimentos segun detalles indicados en los planos de construccion o como fuesen ordenados
por el Ingeniero, de conformidad razonablemente ajustada a las alineaciones, pendientes, dimensiones, longitud y
disefio.

601.02 Tipos y composicién del hormigén

B) Composicion del hormigon

Se modifica lo siguiente:

La relacion de los materiales serd de 60% concreto y 40% piedra. La resistencia minima del concreto utilizado en esta
actividad debera ser igual o0 mayor a 180 kg/cm2 (2,500 psi) a los 28 dias y el tamafio méaximo de las piedras sera de
15 cm o un tercio de la seccién menor (1/3).

En la construccién de Cajas Puente El valor de f'c del concreto en Compresion Simple a los 28 dias sera 210 kg/cmz2.

En la construccion de Cierre de Hombros el valor de f'c del concreto en Compresion Simple a los 28 dias sera 105.46
kg/cmz.

601.14 Método de medicion
Se mantiene conforme a la especificacion 601.14 del Manual de Carreteras—Tomo 5

601.15 Formas de pago

Se agrega lo siguiente:

El pago de la actividad de cierre de hombros serd realizado mediante la partida contractual descrita en el cuadro
inferior como 601(10) para concreto de baja resistencia.

El pago del acero de refuerzo sera realizado mediante la partida contractual correspondiente para el componente de
obras de drenaje mayor.

Codigo Descripcion Unidad de Medida
601(3) A Cuneta Rectangular en Zona Urbana (A=0.70m H=0.71m) m
601(3) B Hormigdn Estructural Clase B para Tapadera en Canal m?
Hormigdn Estructural Clase B para Tapadera en Canal con 5
601(3) C : 5 m
Agujeros de 2

SECCION 603: ALCANTARILLAS DE TUBO Y DESAGUES DE AGUA PLUVIAL
603.01 Descripcion
Se mantiene conforme a la especificacion 603.01 del Manual de Carreteras—Tomo 5

603.02 Materiales
Se agrega lo siguiente:
Se debera proporcionar las interconexiones entre los elementos de tuberia, piezas especiales, cabezales y obras
complementarias de acuerdo a las longitudes, lineas y pendientes indicadas en los planos o como lo indique el
Ingeniero.
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603.04 Asiento

Se modifica lo siguiente:

Esta actividad consiste en la construccion de alcantarillas, mediante el suministro e instalacion, de tuberia del diametro
y material especificado en los planos, sobre una zanja previamente excavada, incluyendo las labores necesarias para
la preparacion de la superficie de asiento de un espesor de 50 cm por debajo del nivel de cimentacién como minimo.

603.10 Medicion
Se mantiene conforme a la especificacién 603.10 del Manual de Carreteras—Tomo 5

603.11 Forma de Pago

Se agrega lo siguiente:

El pago de esta actividad seré realizara por metro (m) de tuberia instalado y aprobado por el Ingeniero al precio unitario
establecido en el contrato. El precio sera la compensacion plena por el suministro e instalacion de la tuberia, todos los
materiales necesarios para el adecuado funcionamiento, acomodo y asiento hasta una profundidad de 50 cm por debajo
del nivel de cimentacion establecido en los planos, instalacion de la tuberia en el sitio, empalmes, elementos especiales,
pruebas hidrostaticas o pruebas que no existan fugas y relleno hasta nivel de subrasante. Ademas, debe incluir toda la
mano de obra, equipos, materiales, herramientas, sefializacién de seguridad y cualquier otra provision o actividad
conexa necesaria para la completa ejecucién de esta actividad.

Codigo Descripcion Unidad de Medida
603(21) A Suministro e Instalacion de Tuberia PVC 8" SDR-41 m
603(21) B Suministro e Instalacién de Tuberia PVC 6" SDR-41 m
603(21) C Suministro e Instalacion de Tuberia PVC 4" SDR-41 m
603(21) D Suministro e Instalacion de Tuberia PVC de 12" m
603(21) E Suministro e Instalacion de Tuberia PVC de 4" m
603(21) F Suministro e Instalacion de Tuberia PVC de 2" m

SECCION 604: POZOS DE INSPECCION, TRAGANTES, ACCESO Y RESUMIDEROS
604.01 Descripcion
Se mantiene conforme a la especificacién 604.01 del Manual de Carreteras—Tomo 5

604.02 Materiales
Se mantiene conforme a la especificacién 604.02 del Manual de Carreteras—-Tomo 5

604.03 Requisitos para la construccion
Se mantiene conforme a la especificacion 604.03 del Manual de Carreteras—Tomo 5

604.04 Medicién
Se mantiene conforme a la especificacion 604.04 del Manual de Carreteras—Tomo 5

604.05 Forma de pago
Los pagos realizaran bajo los siguientes conceptos:

Cddigo Descripcion Unidad de Medida
604(1) A Pozo de Inspeccion de hasta 1.50 m, D=1.50 m Unidad
604(1) B Pozo de Inspeccion de 1.51 m hasta 3.50 m, D=1.50 m Unidad
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SECCION 608: ACERAS

608.01 Descripcion

Se modifica lo siguiente:

Este trabajo consiste en la construccion de aceras de concreto (hormigdn) de cemento portland, conforme con las
lineas y niveles establecidos en los planos de construccion o a las instrucciones giradas por el Ingeniero.

608.05 Medicion

Se modifica lo siguiente:

La acera de concreto se medira en metros cuadrados de superficie acabada con un espesor minimo de 10 cm y una
resistencia a los 28 dias de 210 Kg/cm2 o como lo indiquen los planos de construccién. La actividad de construccion
de las aceras debe incluir la colocacién de la capa de asiento.

608.06 Forma de pago

Se modifica lo siguiente:

Las cantidades de acera seran pagadas en metros cuadrados (m2) al precio unitario de contrato, el cual representa la
plena compensacion por la preparacion del &rea (excavacion, material de asiento y compactacion), encofrado,
suministro y colocacion del acero de refuerzo, fabricacién y colado del concreto, su acabado y curado, mano de obra,
equipo, herramientas y cualquier otra provision o actividad conexa necesaria para la completa ejecucion de esta
actividad.

Caédigo Descripcion Unidad de Medida
608(1) Acera de Hormigén de Cemento Portland m?

SECCION 609: BORDILLO DE CONCRETO
609.01 Descripcion
Se mantiene conforme a la especificacién 609.01 del Manual de Carreteras—Tomo 5

609.09 Medicidn

Se modifica lo siguiente:

El bordillo de concreto se medird en metros lineales de superficie acabada y una resistencia a los 28 dias de 210
Kg/cm2 o como lo indiquen los planos de construccion. La actividad de construccion de los bordillos debe incluir la
colocacion de pines de acero.

609.10 Medicidn

Se modifica lo siguiente:

Las cantidades de bordillo seran pagadas en metros lineales (ml) al precio unitario de contrato, el cual representa la
plena compensacion por la preparacion del &rea (excavacion, material de asiento y compactacion), encofrado,
suministro y colocacion del acero de refuerzo, fabricacion y colado del concreto, su acabado y curado, mano de obra,
equipo, herramientas y cualquier otra provisién o actividad conexa necesaria para la completa ejecucién de esta
actividad.

Los pagos realizardn bajo los siguientes conceptos:
Cddigo Descripcion Unidad de Medida

609(1) Bordillo de Hormigdn de Cemento Portland de 15 x 15 cm m
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SECCION 632: SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE
APLICADO POR PULVERIZACION

632.01 Descripcion

Se mantiene conforme a la especificacién 632.01 del Manual de Carreteras—Tomo 5

632.03 Requerimientos constructivos
Se mantiene conforme a la especificacién 632.03 del Manual de Carreteras—Tomo 5

632.14 Medicién y forma de pago
Se modifica lo siguiente:

B) Para los simbolos y letras terminadas y aceptadas, se medira por unidad de acuerdo al nimero de letras y simbolos
aceptados (Flechas)

Codigo Descripcion Unidad de Medida

Sefialamiento Horizontal con Material Termoplastico
632(1) Reflectante Aplicado por Pulverizacién Blanco en Cruces m
Peatonales
632(2) Sefialamiento Horizontal con Material Termoplastico -
Reflectante Aplicado por Pulverizacion Amarillo para Bordillos
Sefialamiento Horizontal con Material Termoplastico
632(3) Reflectante Aplicado por Pulverizacién Blanco Continua de m
15cm
Sefialamiento Horizontal con material Termoplastico
632(4) Reflectante Aplicado por Pulverizacidn de Blanco para Flecha Unidad
de una Direccién
SECCION 634: SENALIZACION VERTICAL
634.01 Descripcion
Se mantiene conforme a la especificacién 634.01 del Manual de Carreteras—-Tomo 5
634.09 Medicién y forma de pago
Se mantiene conforme a la especificacién 634.09 del Manual de Carreteras—-Tomo 5
Caodigo Descripcion Unidad de Medida
634(1) Sefializacidn Vertical Restrictivas R-1-1 Unidad
634(2) Vialetas de 2 Caras Blancas Unidad
634(3) Vialetas de 1 Cara Blanca y 1 Cara Roja Unidad
634(4) Vialetas de 2 Caras Amarillas Unidad
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ESPECIFICACIONES ESPECIALES
A continuacién, se presenta un cuadro resumen de las especificaciones técnicas adicionales aplicables al proyecto.

N° Descripcion Referencia

801(1) Implementacion del Plan de Gestion Ambiental y | Entregable: Estudio de Impacto
Social Ambiental

802(1) | Acometida Domiciliaria Especial

803(1) Suministro e Instalacion de accesorios de an, all y ap | Especial

804(1) Prueba Hidrostatica Especial
805(1) Cajas de Valvulas Especial
806(1) Conexién Domiciliaria Especial

SECCION 800 — ESPECIFICACIONES ADICIONALES
801: IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

NOTA: Los planes gue conforman los programas del Plan de Gestién Ambiental que se presentan a continuacién,

NO reflejan un costo para su implementacion en el proyecto, en vista que los mismos, representan la aplicabilidad de
buenas practicas ambientales al momento de la construccion de la obra. Sin embargo, requieren la ejecucién de una
serie de medidas, que son de estricto cumplimiento para los Contratistas; es por ello que se recomienda que
previamente se REVISE en detalle el Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) y luego estas especificaciones
especiales de la implementacion del PGAS. Lo anterior con el objetivo de que el Contratista pueda incluir dentro de
sus costos indirectos la implementacién de estas buenas practicas ambientales.

NOTA: La implementacién de medidas de gestion y conservacion ambiental serdn de vital importancia durante el
desarrollo del proyecto, por ende, el contratista debera ejecutar tales medidas sin que esto suponga un incremento en
los costos del proyecto.

No. Programa Plan Cadigo
Desarrollo y
1 Aplicacion de la Cumplimiento de Requerimientos Legales DAGA-003

Gestion Ambiental
Manejo Integral de Materiales de Construccion. PAC-001
Explotacion de Bancos de Préstamo (Cantera y

i PAC-002

Program de aluviales)
2 ACt?v?dages Sefializacién de obras y sitios temporales PAC-003
Higiene y Seguridad Ocupacional PAC-004

Constructivas . . T
Hetv Manejo y Disposicion final de escombros y lodos  PAC-005

Manejo y disposicion final de residuos sélidos,

: . PCA-006
convencionales y especiales.
Manejo de Aguas Superficiales PGH-001
3 Programa de Manejo de Residuos liquidos, domésticos e
Gestion Hidrica Vianejo quidos, PGH-002
industriales
Programa de Manejo de descapote y cobertura vegetal PBSE-001
4 Biodiversidad y  Recuperacion de areas afectadas PBSE-002
Servicios Eco  Proteccion de fauna PBSE-003
sistémicos Proteccién de ecosistemas sensibles PBSE-004
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No. Programa Plan Caodigo
Programa de Instalacion, funcionamiento y desmantelamiento PMME-001
Manejo e de campamentos y sitios de acopio temporal.

5 Instalaciones Instalacion, funcionamiento y desmantelamiento PMME-002
Temporales de de instalaciones para planta de trituracion, asfalto
Maquinaria y Yy concreto.

Equipos Manejo de maquinaria y equipos y vehiculos. PMME-003

6 Programa de Proteccion del patrimonio arqueol6gico PGS-004

Gestion Social

801.01 PROGRAMA DE DESARROLLO Y APLICACION DE LA GESTION SOCIAL
Creacion de la Capacidad de Ejecucion y Control de los Programas Ambientales y Sociales

801.01.01 Descripcion

Para la creacion de la capacidad de ejecucion y control de los programas socio ambientales, el Contratista debera
formular y cumplir con los siguientes elementos:

La Politica Socio Ambiental Empresarial

El Programa de Implementacion

El Equipo Multidisciplinario

801.01.02 Ejecucion

Politica Socio Ambiental Empresarial:

Las exigencias sobre la calidad socio ambiental empresarial de la obra y la seguridad ocupacional y vial, deben ser
aceptadas por la gerencia del Contratista y deben ser implementadas en todos los procesos productivos de la obra.

Los argumentos sociales, ambientales y de seguridad ocupacional jugaran un rol equitativo al momento de la toma de
decisiones, igual que los argumentos de tiempo, volumen y costo de produccion.

Programa de Implementacion del PMA (PIPMA):

Veinte (20) dias posteriores a la fecha de la firma del contrato. EI Contratista debe presentar un Programa de
Implementacion del Plan de Manejo Ambiental y Social donde se incluya la totalidad de los componentes y programas
del Pla de Gestién Ambiental y Social. Este documento, debe ser aprobado por el Supervisor de Obray el Contratante,
se estableceran claramente las actividades que desarrollara EI Contratista para dar cumplimiento a lo establecido en el
PGA.

El Contratista puede sugerir ajustes a las Listas de Chequeo establecidas en el PGA.
La toma de decisiones extraordinarias esta a cargo de la Supervision.

El Contratista debe entregar a la Supervisién la siguiente informacion:

No. Documento

1 Inventario Forestal actualizado

2 Plan de Emergencias, incluyendo los procedimientos para realizacién de tareas de alto riesgo.

3 Plano a escala de la localizacion del plantel; detallando la sefializacion que se instalara en el mismo.

4 Ubicacién y razén social de proveedores de agregados pétreos, concreto, asfalto, ladrillos y demas
materiales. Se deben anexar los documentos que acrediten la legalidad de los proveedores, cuando
corresponda.

5 Ubicacion y autorizacion del propietario (constancia) de los sitios destinados para la disposicion de
escombros (depdsitos o botaderos) que se utilizaran durante la obra.

6 Ubicacidn, autorizacion del propietario (constancia) y permiso que otorgue la autoridad ambiental
competente, para la explotacion de bancos de préstamo.
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7 Ubicacion y razon social de la empresa receptora de residuos peligrosos; se debe anexar los documentos
gue acrediten la legalidad de la empresa y la licencia ambiental expedida por la autoridad competente.

8 Cronograma detallado de actividades de obra, incluyendo actividades de gestion socio-ambiental y de salud
ocupacional.

9 Politica de Salud Ocupacional de la empresa, firmada por el gerente de la empresa.

10 Reglamento de Salud, Higiene y Seguridad Industrial.
11 Programa de Salud Ocupacional vigente, firmado por el representante legal de la empresa.
12 Cronograma de capacitaciones ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional (fechas exactas).

13 Panorama de Factores de Riesgo, por cada proceso constructivo, con su correspondiente Plan de Accion,
de acuerdo a los riesgos identificados y procedimientos de seguridad industrial.

14 Matriz de elementos de proteccién personal, de acuerdo a la identificacion técnica de las necesidades de los
mismaos por cargo y actividad, de acuerdo a los factores de riesgo identificados.

15 Inventario de todos los productos quimicos y materiales peligrosos que se utilizaran en el desarrollo de la
obra, con sus respectivas hojas de seguridad.

16 Presentar un plan de mantenimiento periddico y rutinario del equipo y maquinaria a utilizar en la obra.

17 Presentar el Programa de Transito junto con un plano o un esquema detallado de los accesos temporales
durante la ejecucidn de las obras.
18 Politica de Reciclaje y Plan de Manejo Integral de Residuos Sdlidos, firmada por el representante legal de
la empresa.
Debera entregar también junto con el Programa de Implementacion del Plan de Manejo Ambiental y Social (PIPMA),
los procedimientos, programas, registros, formatos y planillas referidos en las listas de chequeo o fichas socio
ambientales indicadas en el PGAS. El Contratista entregara procedimientos operativos y técnicos, ambientales y
sociales que aplicara para la prevencion, mitigacion, control y compensacién de los impactos ambientales, la seguridad
industrial y la salud ocupacional. Todo lo anterior, debe cumplir con lo descrito en el Plan de Gestion Ambiental y
Social (PGAS).

Si el Supervisor emite observaciones y requerimientos de correccion sobre cualquiera de los documentos antes citados,
estos deben ser subsanados por el Contratista en un plazo no mayor a 10 dias habiles a partir del momento en que se
recibe la comunicacién por parte del Supervisor; es fundamental tener en cuenta que no se permitira el inicio de la
etapa constructiva del proyecto hasta tanto no se cuente con el Programa de Implementacion del PGAS aprobado por
parte del cliente y la Supervision.

Personal Clave — Equipo Multidisciplinario:
El Contratista debera contar con un equipo interdisciplinario - personal clave, quienes tendran la obligacion de cumplir
cada uno de los Componentes y Programas detallados a continuacion:

N°  Cargo Fichas del cual es responsable % de Perfil Profesional
dedicacion
1  Especialista  Creacion de la capacidad de gestiony = 50% Profesional titulado en: Ingeniero
Ambiental control de los programas socio Ambiental o Licenciado en Biologia,

ambientales Ingeniero Civil, Ingeniero Forestal
Capacitacion ambiental del personal (estos dltimos con maestria en
Cumplimiento de los requerimientos Ciencias Ambientales).
legales Con al menos 5 afios de experiencia
Manejo integral de materiales de general y 3 afios 0 m&s de experiencia
construccion especifica en el cargo de Especialista
Explotacion de fuentes de materiales Ambiental o Inspector Ambiental en
(cantera y aluviales) obras viales.
Sefializacion de obras y sitios Deberd estar registrado como
temporales Prestador de Servicios Ambientales
Higiene y seguridad ocupacional (PSA), en la Secretaria de Recursos
Manejo y disposicion final de Naturales y Ambiente (MiAmbiente).
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Cargo

Inspector
Ambiental

Especialista
Social

Ingeniero
Forestal

Especialista
en Biologia

Inspector en
Higiene y
Seguridad
Ocupacional

Médico
General

Fichas del cual es responsable

escombros y lodos

Manejo y disposicion final de residuos
sOlidos, convencionales y especiales
Manejo de aguas superficiales
Manejo de residuos liquidos,
domesticos e industriales

Manejo de descapote y cobertura
vegetal

Recuperacion de areas afectadas
Proteccion de fauna

Proteccion de ecosistemas
Instalacion, funcionamiento y
desmantelamiento de campamentos y
sitios de acopio temporal.

Instalacion, funcionamiento y
desmantelamiento de instalaciones
para planta de trituracién, asfalto y
concreto.

Manejo de maquinaria y equipos y
vehiculos

Participacion Comunitaria
Mecanismo de Quejas y Reclamos
Enfoque de Género en el Proyecto
Proteccion del Patrimonio
Arqueoldgico

Capacitacion ambiental del personal
Manejo de descapote y cobertura
vegetal

Recuperacion de areas afectadas
Proteccion de fauna

Proteccion de ecosistemas

Capacitacién de seguridad e higiene al
personal
Sefalizacion  de
temporales
Higiene y seguridad ocupacional

obras y sitios

Capacitacion de seguridad e higiene al
personal
Higiene y seguridad ocupacional

Seccion I1. Datos de la Licitacion

% de Perfil Profesional

dedicacion

100% Profesional titulado en: Biologia,
Ingenieria  Ambiental, Ingenieria

100%

5%

10%

100%

10%

Forestal o Ingenieria Civil.

Con al menos 3 afios de experiencia
general y un afio (1) o mas de
experiencia especifica en el cargo de
Inspector Ambiental en obras viales.

Deberd estar registrado como
Prestador de Servicios Ambientales
(PSA), en la Secretaria de Recursos
Naturales y Ambiente (MiAmbiente).

Profesional titulado en: Sociologia,
Trabajo Social, Economia,
Pedagogia, Antropologia, Psicologia,
Periodismo o Desarrollo Local. Con
al menos 5 afios de experiencia
general y 3 afios 0 mas de experiencia
especifica en el cargo de Especialista
Social en obras viales.

Profesional titulado en Ingenieria
Forestal. Con al menos 3 afios de
experiencia general y 1 afios 0 mas de
experiencia especifica en el cargo de
Especialista Forestal en obras viales.
Profesional titulado en Biologia. Con
al menos 3 afios de experiencia en
identificacion de fauna silvestre
(anfibios, reptiles, mamiferos y aves).
Profesional titulado en Ingenieria
Civil, Industrial o Ambiental. Con al
menos 3 afios de experiencia general
y 2 afios 0o més de experiencia
especifica en la elaboracion e
implementacion de planes de
sefializacion de obras y sitios
temporales y de Higiene y Seguridad
ocupacional.

Médico graduado, en medicina
general, de emergencia o similar.
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El Supervisor debera contar con un equipo interdisciplinario - personal clave, quienes tendréan la obligacion de verificar
el cumplimiento de cada uno de los Componentes y Programas detallados a continuacion:

NO

1

2

3

Cargo

Especialista
Ambiental

Inspector
Ambiental

Especialista
Social

Fichas del cual es responsable de verificar su
cumplimiento

Creacion de la capacidad de gestion y control
de los programas socio ambientales
Capacitacion ambiental y de seguridad e
higiene del personal

Cumplimiento de los requerimientos legales
Manejo integral de materiales de construccion
Explotacion de fuentes de materiales (cantera'y
aluviales)

Sefalizacion de obras y sitios temporales
Higiene y seguridad ocupacional

Manejo y disposicion final de escombros y
lodos

Manejo y disposicion final de residuos sélidos,
convencionales y especiales

Manejo de aguas superficiales

Manejo de residuos liquidos, domésticos e
industriales

Manejo de descapote y cobertura vegetal
Recuperacion de areas afectadas

Proteccion de fauna

Proteccion de ecosistemas

Instalacion, funcionamiento y
desmantelamiento de campamentos y sitios de
acopio temporal.

Instalacion, funcionamiento y
desmantelamiento de instalaciones para planta
de trituracion, asfalto y concreto.

Manejo de maquinaria y equipos y vehiculos

Participacion Comunitaria

Mecanismo de Quejas y Reclamos
Enfoque de Género en el Proyecto
Proteccion del Patrimonio Arqueoldgico

% de
dedicacion
50%

100%

100%

Perfil Profesional

Profesional titulado en:
Ingeniero Ambiental 0
Licenciado en Biologia,
Ingeniero  Civil, Ingeniero
Forestal (estos ultimos con
maestria en Ciencias

Ambientales).

Con al menos 5 afios de
experiencia general y 3 afos o
mas de experiencia especifica en
el cargo de Especialista
Ambiental 0 Inspector
Ambiental en obras viales.

Deberad estar registrado como

Prestador de Servicios
Ambientales (PSA), en la
Secretaria de Recursos
Naturales y Ambiente
(MiAmbiente).

Profesional titulado en:

Biologia, Ingenieria Ambiental,
Ingenieria Forestal o Ingenieria
Civil.

Con al menos 3 afios de
experiencia general y un afio (1)
0 mas de experiencia especifica
en el cargo de Inspector
Ambiental en obras viales.

Deberad estar registrado como

Prestador de Servicios
Ambientales (PSA), en la
Secretaria de Recursos
Naturales y Ambiente
(MiAmbiente).

Profesional titulado en:
Sociologia, Trabajo Social,
Economia, Pedagogia,
Antropologia, Psicologia,

Periodismo o Desarrollo Local.
Con al menos 5 afios de
experiencia general y 3 afios o
mas de experiencia especifica en
el cargo de Especialista Social
en obras viales.
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Nota: El detalle de las obligaciones generales de cada personal gque conforma el equipo Multidisciplinario se encuentra
especificado en el Programa Desarrollo y Aplicacion de la Gestion Ambiental DAGA-001 Creacion de la Capacidad
de Ejecucion y Control de los Programas Ambientales y Sociales del Plan de Gestiéon Ambiental.

801.01.03 Medicidon y forma de pago
Bajo el concepto de obra “801(1). Implementacion del Plan de Gestion Ambiental y Social”

El costo de Implementacion del Plan de Gestion Ambiental y Social, estard incluido en los costos indirectos del
contratista por lo cual no generara incrementos en los costos del proyecto, ni se reconoceran cargos adicionales por la
implementacion de dicho plan.

801.02 CAPACITACION SOCIO AMBIENTAL AL PERSONAL

801.02.01 Descripcion

La Constitucion de la Republica de Honduras, en su Articulo 145 sefiala que “el Estado conservara el ambiente
adecuado para proteger las personas, declarando de utilidad y necesidad publica la explotacién técnica y racional los
recursos naturales de la Nacion”. La Ley General del Ambiente, inspirada en la Constitucion, en su Articulo 1 sefiala
que “La proteccion, conservacion, restauracion y manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales son de
utilidad puablica y de interés social. EI Gobierno Central y las municipalidades propiciaran la utilizacién racional y
manejo sostenible de estos recursos, a fin de permitir su preservacion y aprovechamiento econdmico. El interés publico
y el bien comun constituyen los fundamentos de toda accion en defensa del ambiente; por tanto, es deber del Estado
a través de sus instancias técnico-administrativas y judiciales, cumplir y hacer cumplir las normas juridicas relativas
al ambiente”.

En consecuencia, el marco normativo anterior es el punto de referencia para incorporar la gestion ambiental en las
obras viales en el pais a fin de propender al uso racional, integrado y sostenido de los recursos y contribuir a elevar la
calidad de vida de la poblacion. Ante lo anterior corresponde entonces desarrollar una gestion ambiental desde el
inicio de un proyecto y mantenerlo a lo largo de su vida util. Con esto Gltimo, se pueden minimizar los efectos
negativos y maximizar los positivos de estos proyectos garantizando la adecuada utilizacion de la inversion publica
y/o privada y la conservacion de los recursos en las areas de influencia de los mismos.

El objetivo general es lograr la “Sensibilizacion en Temas Ambientales y Sociales” entre los actores involucrados en
la implementacién del proyecto; mediante talleres presenciales en campo que registren entre otros, las actividades
realizadas y la interpretacion critica de la experiencia que permita identificar buenas practicas y lecciones aprendidas
para la mejora en otros proyectos similares.

Los objetivos especificos que se desean alcanzar con la implementacion de estos talleres son:

Sensibilizacion y concientizacion entre los trabajadores (contratistas, subcontratistas y supervisores) en temas
ambientales como ser comunicacion, respuesta a contingencias, educacion vial, control ambiental, de seguridad
ocupacional, higiene industrial, y convivencia en el sector construccion entre otros.

Sensibilizacion entre las poblaciones beneficiadas por el proyecto en temas ambientales, de seguridad y convivencia.

801.02.02 Ejecucion

El Contratista, por medio de su Especialista Ambiental-Social, planificara la imparticion de los talleres de capacitacion
y concientizacion, los contenidos, los tiempos, poblacién objetivo, herramientas a utilizar, requerimientos de recursos
y la calendarizacion de las actividades a lo largo del plazo de ejecucion del proyecto. La planificacion debe tomar en
cuenta que los talleres no deberan interferir con el horario habitual de los trabajadores.

Las jornadas de capacitacion se realizaran sin costo econémico para el trabajador. Deberan realizarse en espacios

cerrados, dotados de los materiales y de las comodidades bésicas para los trabajadores asistentes, o podran realizarse

en los frentes de trabajo previa autorizacion de la Supervision. Posterior a la capacitaciéon, el Contratista debera generar

un reporte de la misma, el cual contendrd los listados de asistencia, el desarrollo de los temas y las fotografias. Este

reporte servird como complemento para la elaboracion del informe mensual de las actividades ambientales y sociales
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gue deberé presentar el Contratista; asimismo se deberd incluir el avance del cumplimiento del cronograma de
capacitaciones propuesto. A continuacion, se detallan los temas minimos de capacitacion que deberan brindarse al

personal de la obra, cuyos enfoques seran técnicos, ambientales y sociales.

Temética Alcance Dirigido a Duracion | Cantidad ! Responsable
Periodo
Resolucion Socializacion de Superintendente, 2 horas 1 Jornada de Especialista
medidas de asistente, personal Capacitacion / Ambiental del
mitigacion y PGA administrativo, Inicio del proyecto
topografia, capataz, proyecto
personal de Especialista
laboratorio, Social del
operadores de Contratista
maquinaria,
personal de campo.
Sistemas de Politicas Superintendente, Especialista
Gestion Ambientales asistente, personal Ambiental del
administrativo, Contratista
topografia, capataz.
Politicas de Superintendente,
Seguridad asistente, personal
administrativo,
topografia, capataz,
personal de
laboratorio.
Recursos Proteccion de Floray = Asistente, personal 6 horas 4 Jornadas de Especialista
Naturales Fauna administrativo, Capacitaciones / Forestal y
Ecosistemas de la topografia, capataz, 1 Jornada cada 3 Bio6logo  del
Zona laboratorio, meses Contratista
Calidad de agua y operadorqs de 1 hora 2 Jornadas de Especialista e
aire maquinaria, Capacitaciones /  Inspector
personal de campo. 1 Jornada cada 6 Ambiental del
meses Contratista
Combate de 1 hora 6 Jornadas de
incendios forestales Capacitaciones /
1 Jornada cada 6
meses
Desechos sélidos y 1 hora 2 Jornadas de
liquidos Capacitaciones /
1 Jornada cada 6
meses
Bancos de Lineamientos Asistente, 1 hora 2 Jornada de Especialista e
Material técnicos de topografia, personal Capacitacion  / Inspector
explotacion de campo. Inicio de las Ambiental del
actividades  de Contratista
explotacion  de
cada banco de
préstamo
Manejo de 1 hora 2 Jornada de
escombreras Capacitacion  /

Inicio de las
actividades de
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Contingencias

Seguridad

Social

Contra Accidentes
Incendios

Plan de Seguridad

Primeros Auxilios
Programa VIH

Uso de Extintores

Relaciones con la
comunidad
Manejo para los
hallazgos

arqueoldgicos

Manejo de conflictos
Comportamientos y
codigos de conducta

en las areas de
trabajo
Induccion a

empleados nuevos

801.02.03 Medicion y forma de pago
Bajo el concepto de obra “801(1). Implementacion del Plan de Gestion Ambiental y Social” se llevaran a cabo las
actividades de talleres de capacitacion y concientizacion sobre temas relacionados con aspectos ambientales, de
seguridad laboral y personal y sobre los aspectos sociales que impactan a los trabajadores.
Es entendido que en estas actividades estaran cubiertas por todos los seguros del Contratista. De igual forma, es
entendido que se incluye el uso de equipos y accesorios necesarios, personal de apoyo, materiales, gastos generales y
utilidades; y en general, todo lo necesario para la correcta ejecucion de estas actividades.

Asistente, personal
administrativo,
topografia, capataz,
laboratorio,
operadores de
maquinaria,
personal de campo.
Superintendente,
asistente, personal
administrativo,
topografia, capataz,
laboratorio,
operadores de
maquinaria,
personal de campo.

Asistente, personal
administrativo,
topografia, capataz,
laboratorio,
operadores de
maquinaria,
personal de campo.

1 hora

1 hora

1 hora

Seccion I1. Datos de la Licitacion

explotacién

de

cada banco de

préstamo
2 Jornadas

Capacitaciones /
1 Jornada cada 6

meses

2 Jornadas

Capacitaciones /
1 Jornada cada 6

de Especialista
Ambiental e
Inspector en
Seguridad e
Higiene  del
Contratista

de Especialista
Ambiental e
Inspector en

meses Seguridad e
Higiene  del
Contratista
Medico
General  del
Contratista
Especialista
Ambiental e
Inspector en
Seguridad e
Higiene  del
Contratista

2 Jornadas de Especialista

Capacitaciones / Social del

1 Jornada cada 6 Contratista

meses

El costo de Implementacion del Plan de Gestion Ambiental y Social, estara incluido en los costos indirectos del
contratista por lo cual no generara incrementos en los costos del proyecto, ni se reconoceran cargos adicionales por la
implementacion de dicho plan.

801.03 PROGRAMA DE GESTION SOCIAL
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801.03.01 Participacion Comunitaria

801.03.01.01 Descripcion

El objetivo general es mantener informada a la poblacion de las comunidades del Area de Influencia Directa (AID) y
Area de Influencia Indirecta (All) del Proyecto, sobre las diversas actividades que se realizaran, indicando las medidas
de mitigacion que se llevaran a cabo y lo que se espera de los habitantes, para evitar la desinformacion y supra los
obstaculos gue se presenten en la ejecucion del Proyecto.

Indicadores de cumplimiento:

Numero de comunidades asistidas;

Numero de reuniones comunitarias realizadas de socializacion, sensibilizacion, informacidn y consultas sobre avances
del proyecto.

NUmero de participantes informados desagregados por sexo.

Numero de Comités de Orientacion y Apoyo Ciudadano (COAC) organizados;

Numero de participantes de los COAC desagregados por sexo.

Numero de reuniones de informacion sobre los avances del proyecto con gobiernos locales y actores involucrados.
NUmero de participantes miembros de alcaldias municipales, y actores clave involucrados desagregados por sexo.

801.03.01.02 Ejecucion

Reuniones con comunidades aledanas:

Se debe realizar reuniones comunitarias con el fin de informar sobre el equipo técnico que implementara el proyecto
y los alcances del mismo.

Las reuniones son con el fin de informar sobre los avances de las obras y resolucién de conflictos, estas reuniones
seran en un orden trimestral contando con un total de 3 reuniones (inicio del proyecto, intermedio y previo al final del
proyecto). En las comunidades del area de influencia del proyecto.

La duracion de cada reunion sera en un maximo de 2 horas cada una, con un minimo de 25 participantes; las reuniones
tendran lugar en el centro educativo de la comunidad o en el centro comunal que disponga la comunidad.

Se deberéa organizar y/o conformar un (1) Comité de Orientacion y Apoyo Ciudadano (COAC), en cada comunidad
adyacente del proyecto.

Reuniones con Gobiernos Locales y Actores Involucrados:

Se debe realizar dos (2) reuniones de coordinacién interinstitucional con todos los actores involucrados, alcaldias
municipales, instituciones del estado, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil organizada y demas actores
clave que tengan presencia en la zona del proyecto.

La duracién de cada reunién sera de un minimo de dos (2) horas cada una, con minimo de 15 participantes; las
reuniones tendran lugar en la municipalidad correspondiente.

Nota: La coordinacion de cada una de estas reuniones sera responsabilidad del Especialista Social del Contratista y
deberéan colaborar todos los profesionales que conforman el equipo socio ambiental tanto del Contratista como la
Supervision.

801.03.01.03 Medicion y forma de pago

Bajo el concepto de obra “801(1) Implementacion del Plan de Gestion Ambiental y Social” se llevarén a cabo las
socializaciones comunitarias y con gobiernos locales sobre temas relacionados con aspectos ambientales, de seguridad
laboral y personal y sobre los aspectos sociales que impactan a los pobladores y autoridades locales en el Area de
Influencia Directa del proyecto.

Es entendido que en estas actividades estaran cubiertas por todos los seguros del Contratista. De igual forma, es
entendido que se incluye el uso de equipos y accesorios necesarios, personal de apoyo, materiales, gastos generales y
utilidades; y en general, todo lo necesario para la correcta ejecucion de estas actividades.
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El costo de Implementacion del Plan de Gestion Ambiental y Social, estara incluido en los costos indirectos del
contratista por lo cual no generara incrementos en los costos del proyecto, ni se reconoceran cargos adicionales por la
implementacion de dicho plan.

801.03.02 Mecanismos de Denuncias, Reclamos o Solicitudes

801.03.02.01 Descripcidn

Facilitar la implementacién y el fortalecimiento del mecanismo de denuncias, reclamos o solicitudes de la poblacion
del Area de Influencia Directa (AID) y el Area de Influencia Indirecta (All) del Proyecto; incluye cualquier solicitud
o denuncia que la ciudadania realice en el marco de los procesos de socializacion y acercamientos que el Especialista
Social del Contratista realice con la comunidad, incluyendo aquellos que gestione a través del COAC.

Indicadores de cumplimiento:

Mecanismo de denuncias, reclamos o solicitudes, socializando y en funcionamiento.

Numero de empleados del proyecto, con conocimientos, sobre el mecanismo de denuncias, reclamos o solicitudes.
Numero de comunidades con buzones instalados;

Numero de denuncias, reclamos o solicitudes de la poblacién presentadas;

NUmero de denuncias, reclamos o solicitudes de la poblacion resueltas;

NUmero de denuncias, reclamos o solicitudes de la poblacién rechazadas.

801.03.02.02 Ejecucion

Este mecanismo de denuncias, reclamos o solicitudes sera implementado en coordinacion con el Superintendente, el
Especialista Ambiental y Social por parte del contratista y de la supervision, para garantizar el cumplimiento de todas
las partes. De igual forma, se debera coordinar que las acciones de respuesta sean acompafiadas por el equipo de
ingenieria de la Supervision.

Este equipo tendra a su cargo las siguientes funciones.

Se deberéa colocar buzones en puntos estratégicos de todo el tramo carretero, en los que los usuarios podran colocar
sus denuncias, reclamos o solicitudes; estos buzones deberan ubicarse en lugares publicos, de acceso masivo, y que
gueden a la orilla de la carretera.

Implementar un mecanismo de denuncias, reclamos o solicitudes, al interior de la poblacion del AID y All;
Responder las denuncias, reclamos o solicitudes recibidas en un periodo maximo de 10 dias, conforme a prioridades.
Resolver las denuncias, reclamos o solicitudes recibidas durante la ejecucion del proyecto.

Elaborar informes de seguimiento semanal, mensual y especial, para reportar al Contratante sobre las actividades
sociales realizadas, mismos que deberan ser aprobados por la Supervision del Proyecto.

801.03.02.03 Medicion y forma de pago

Bajo el concepto de obra “801(1) Implementacion del Plan de Gestion Ambiental y Social” se llevaran a cabo las
socializaciones comunitarias sobre el mecanismo de quejas, reclamos y solicitudes y la instalacion de los buzones en
los sitios estratégicos definidos por el equipo y los representantes de los COAC en el Area de Influencia Directa del
proyecto.

Es entendido que en estas actividades estaran cubiertas por todos los seguros del Contratista. De igual forma, es
entendido que se incluye el uso de equipos y accesorios necesarios, personal de apoyo, materiales, gastos generales y
utilidades; y en general, todo lo necesario para la correcta ejecucion de estas actividades.

El costo de Implementacion del Plan de Gestion Ambiental y Social, estara incluido en los costos indirectos del
contratista por lo cual no generard incrementos en los costos del proyecto, ni se reconoceran cargos adicionales por la
implementacion de dicho plan.
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801.03.03 Enfoque de Género en el Proyecto

801.03.03.01 Descripcion

Facilitar el proceso de transversalizacion de la perspectiva de género en el sector de la infraestructura vial y
especificamente en el &ambito del proyecto. Con el objetivo de mejorar las oportunidades de obtener trabajo en el sector
de la construccion para las mujeres que viven en el area de influencia directa e indirecta del Proyecto.

Indicadores de cumplimiento:

Todos los indicadores del Manual: Genero en la Construccion.

Formacion de cinco (5) mujeres certificadas en &reas como mantenimiento preventivo de equipo pesado; operacion de
maquinaria pesada; carpinteria, albafiileria y otros oficios no tradicionales para la mujer.

801.03.03.02 Ejecucion

El enfoque de género en el proyecto, debera iniciarse dentro de los plazos e instrucciones estipulados en el Manual:
Género en la Construccion y sera coordinado por el/la Especialista Social del contratista, quien ademas tendra a su
cargo las siguientes funciones.

Vigilar el cumplimiento de las Politicas de Salvaguarda Sociales del BID, particularmente las Politica Operativa sobre
Igualdad de Género en el Desarrollo (OP-761);

Coordinar la ejecucion de un Taller “Sensibilizacién sobre el Enfoque de Género, para personal Técnico y
Administrativo de Contratista y Supervision de Obra Vial”;

Coordinar la implementacion del Enfoque de género en la construccion;

Apoyar la convocatoria y seleccion de mujeres en trabajos calificados de la construccion;

Apoyar el desarrollo de (4) Talleres de Formacion de 65 mujeres en trabajos calificados de la construccion;
Gestionar la contratacién/pasantia y seguimiento de mujeres certificadas;

Elaborar informes de seguimiento semanal, mensual y especial, para reportar al Contratante sobre las actividades
sociales realizadas, mismos que deberan ser aprobados por la Supervision del Proyecto.

801.03.03.03 Medicion y forma de pago

Bajo el concepto de obra “801(1) Implementacion del Plan de Gestion Ambiental y Social” se llevaran a cabo las
capacitaciones al menos a 5 mujeres seleccionadas de la obra en diferentes temas relacionados con la construccién.
Es entendido que en estas actividades estaran cubiertas por todos los seguros del Contratista. De igual forma, es
entendido que se incluye el uso de equipos y accesorios necesarios, personal de apoyo, materiales, gastos generales y
utilidades; y en general, todo lo necesario para la correcta ejecucion de estas actividades.

El costo de Implementacion del Plan de Gestion Ambiental y Social, estard incluido en los costos indirectos del
contratista por lo cual no generara incrementos en los costos del proyecto, ni se reconoceran cargos adicionales por la
implementacion de dicho plan.

802. CONEXION DOMICILIARIA

802.01 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en el suministro de los materiales necesarios para la conexion domiciliaria entre la caja de
registro y la tuberia de 27, 3, 4”, 6”, 8” y 10, contempla el trazado y marcado con topografia, excavacion, suministro
e instalacion de tuberia de 4” y el respectivo accesorio tipo yee, compactado y aterrado con material selecto, prueba
hidrostatica y la limpieza respectiva.

802.02 CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTO

Se consideran seis metros de tuberia de 47, una YEE de diametros correspondientes al tipo de conexioén que se
realizara, la excavacion, el relleno y compactado con material selecto y 6 metros lineales de prueba hidrostéatica.

802.03 MEDICION

La cantidad a pagarse por conexion domiciliaria (segun el diametro que corresponda), serd el nimero de unidades
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cuantificadas en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

802.04 PAGO:

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta especificacion.

803 SUMINISTRO E INSTALACINON DE ACCESORIOS DE AN, ALL Y AP

803.01 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la instalacion de los accesorios de PVC listados, con los niveles y lineas que aparecen en el
plano del SISTEMA DE AGUAS NEGRAS. Deberé evitarse que penetre material extrafio a la tuberia o los accesorios
durante la instalacion. Al terminar la instalacion y mientras no se haya habilitado el sistema de tratamiento estos
accesorios deberan protegerse. Los interiores de los accesorios y las tuberias deberan de mantenerse limpios antes de
la instalacion y hasta que se acepte el trabajo. Las espigas y las campanas deberan limpiarse, lijarse, eliminando el
polvo producto de esta actividad antes de colocar el pegamento e instalar dichos accesorios.

803.02 CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTO
Se considera, equipo, materiales, mano de obra, herramientas y operaciones conexas para el costo de la actividad.

803.03 MEDICION
Se medird de manera global instalacion completa y terminada. Dicha instalacion debera ser ordenada, ejecutada y
aceptada por el supervisor de la obra.

803.04 PAGO
Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente. Dicho pago constituira la compensacién total
del suministro de material, y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

804 PRUEBA HIDROSTATICA

804.01 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la prueba hidrostatica de tuberias de alcantarillado en sus tramos. En el tramo a probar se
colocaran tapones de ladrillo en las cajas de registro y en los pozos consecutivos del tramo seleccionado, se llena el
tramo y el pozo de mayor cota de elevacion hasta alcanzar una carga de 1.00 mt sobre el punto mas alto del tramo de
tuberia en prueba. Se deja durante una hora para que se sature el tramo y el pozo, se toma el tiempo y se toma la altura
(h1), cuando ha pasado una hora se vuelve a tomar el tiempo y se mide la altura de agua (h2). Se calcula el volumen
de agua perdida y la fuga méaxima permisible es de 0.0014 GAL/min./junta. Las juntas que resultasen defectuosas
deberan ser corregidas por el responsable de la instalacion, en cuyo caso se realizara nuevamente la prueba después
de la reparacion.

En el caso de las tuberias colgadas bajos las losa de entrepiso, la prueba se debera hacer antes de instalar los muebles
sanitarios como bafios, urinarios, etc.. Se deberan hacer por tramos colocando tapones provisionales en los extremos
del ramal y las terminales donde se instalaran luego los muebles sanitarios dejando sin tapdn el terminal del ramal méas
alejado del bajante, es decir en el punto més alto de la red en el ramal, una vez colocado estos tapones provisionales
se instalara 1.50mt de tuberia provisional en el terminal del ramal més alejado del bajante, esta tuberia provisional
debe de ser del mismo diametro del terminal; luego se procedera a llenar la tuberia en este punto de tal manera que se
pueda alcanzar una carga de 1.00 mt sobre el punto mas alto del tramo de tuberia en prueba. Se deja durante una hora
para que se sature el ramal, se toma el tiempo y se toma la altura (h1), cuando ha pasado una hora se vuelve a tomar
el tiempo y se mide la altura de agua (h2). Si la altura (h1) es mayor a la altura (h2) se deben reparar las juntas que
resultasen defectuosas y deberan ser corregidas por el responsable de la instalacion, en cuyo caso se realizara
nuevamente la prueba después de la reparacion, hasta que (h1) y (h2) sean iguales, es decir hasta que las fugas deben
sean igual a cero.

804.02 CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTO
Se considera, equipo, materiales, mano de obra, herramientas y operaciones conexas para el costo de la actividad.
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804.03 MEDICION
Se medira por metro lineal, se pagard por el numero de metro lineal ejecutado en obra, de trabajos ordenados y
aprobados por la supervision.

804.04 PAGO
Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas necesarias para ejecutar la actividad.

805. CAJA DE VALVULAS

805.01 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la construccién de una caja de valvulas, la cual se construira de acuerdo a los planos, en lo
que respecta a bases, paredes, etc. Todo lo anterior deber tener las dimensiones indicadas y colocarse de acuerdo a
las lineas y niveles indicados en los planos.

805.02 CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTO
Se considera, equipo, mano de obra, herramientas y operaciones conexas para el costo de la actividad.

805.03 MEDICION
Se medira por unidad, se pagara por el nimero de unidad ejecutada en obra, de trabajos ordenados y aprobados por la
supervision.

805.04 PAGO:
Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y
operaciones conexas necesarias para ejecutar la actividad.

806 CONEXION DOMICILIARIA

806.01 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistira en el suministro de los materiales necesarios para la conexion domiciliaria entre la caja de
registro y la tuberia, contempla el trazado y marcado con topografia, excavacion, compactado y aterrado con material
selecto, prueba hidrostatica y la limpieza respectiva.

804.02 MEDICION
La cantidad a pagarse por conexion domiciliaria (conexion a tuberia), seré el nimero de unidades cuantificadas en la
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

804.03 PAGO

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos en toda esta especificacion.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES
PUERTO CORTES

1. MEDIDAS DE MITIGACION, ESPECIFICACIONES

1.1 GENERALIDADES

El cumplimiento de las medidas de mitigacion, especificaciones y el monitoreo tienen por objeto
la integracion Optima de las actividades y obras de construccion al ambiente en la ejecucion del
proyecto de PAVIMENTACION Il ETAPA MEDINA EMSLAND, MEDINA EMSLAND,
PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS. La ejecucion de las siguientes especificaciones y
medidas de mitigacion tienen como proposito la prevencion, el control y la minimizacion de cualquier
forma de contaminacion y el de proteger el ambiente. El Contratista, por el intermedio de su responsable
ambiental, deberd velar el cumplimiento de estas medidas a lo largo de la construccion de las obras, en
conformidad con la Ley General del Ambiente, el Plan de Accion y Manejo Ambiental y el Contrato de
Cumplimiento de Medidas de Mitigacion suscrito como anexo entre el Contratista de obra y la
Municipalidad de Puerto Cortés.

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El Contratista y su equipo laboral deberan producir el menor impacto posible sobre la vegetacion
y la fauna, los cursos y depositos de agua, el aire, el suelo y el paisaje durante la ejecucion de la
obra. Asi mismo deberan guardar las normas de conducta y respeto necesarias para evitar
problemas con los transedntes y vecinos de las areas de construccion.

Toda contravencién a las normas y disposiciones técnicas administrativas vigentes por parte de los
contratistas o personas vinculadas por los mismos, deberan ser informadas al Supervisor de Obras
y al Departamento Municipal Ambiental. EI Contratista serd responsable de efectuar la accién
correctiva apropiada, cuyo alcance y magnitud serdn determinados por la Unidad de Gestion
Ambiental Municipal. Los dafios causados al medio fisico, bioldgico o a terceros como resultado
de las actividades de construccién o del incumplimiento de las normas de higiene, seguridad y
buena conducta son responsabilidad del Contratista, quién deberd remediarlos a su costa y
conforme las especificaciones brindadas por la Municipalidad de Puerto Cortés.

El Contratista permitira el acceso a las obras y facilitara la labor de fiscalizacién al personal del
Departamento Municipal Ambiental, a la Direccién de Evaluacion y Control Ambiental (DECA)
y a los representantes de otras instituciones encargadas del manejo de los recursos naturales,
cuando asi se requiera. El contratista debera colocar en un lugar visible el reglamento de trabajo
segun lo indica el cédigo de trabajo.

0.12 ENCARGADO AMBIENTAL RESIDENTE DE OBRA

El contratista debera incorporar un Encargado Ambiental Residente de Obra quien sera
responsable por parte del contratista de coordinar, programar, hacer cumplir las disposiciones,
especificaciones, medidas de seguridad y regulaciones ambientales. Podra estar incorporado para
media jornada o con dedicacion exclusiva al proyecto. Si el proyecto asi lo requiere sera
indispensable la incorporacién con dedicacion exclusiva en el proyecto.
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Deberé tener conocimientos en el area ambiental o un ambientalista con experiencia de campo
para proceder con el cumplimiento del contrato de medidas de mitigacion del plan de control y
seguimiento; quien serd el responsable de presentar informes mensuales documentados al
Supervisor de Obras, segun el formato que éste le entregara.

0.12  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD

El Contratista debera presentar a la Gerencia Técnica Municipal un Plan de Accion y Manejo
Ambiental (PAMA), que incluird, ademas, medidas de proteccion de salud y seguridad laboral,
que deberd cumplir durante toda la construccion del proyecto. ElI Residente de Obras y el
Encargado Ambiental residente de obras velaran por la correcta aplicacion del mismo. Para ello el
Contratista deberd asignar los recursos que sean necesarios para la correcta ejecucion de las
actividades, incorporando en la oferta monetaria los costos asociados al desarrollo de estas
actividades.

El Contratista debera cumplir fielmente lo establecido en las especificaciones, Contrato, Bases de
Licitacion, Contrato de Medidas de Mitigacion, Plan de Accidén y Manejo Ambiental, del proyecto
firmado entre la Municipalidad de Puerto Cortés y el Contratista de obras. (\Véase anexos)

El PAMA debera ser presentado junto a la solicitud de aprobacion de las instalaciones
provisionales, por lo tanto, sera un requisito indispensable para la emisién de la Certificacion que
autoriza el desarrollo de las instalaciones provisionales. La falta del PAMA dara lugar a la
aplicacion de lo establecido en el articulo 59 del Plan de Arbitrios municipales, por violaciones y
dafios ambientales, publicado en la Gaceta el 7 de diciembre del 2000.

0.12 PLAN DE CONTINGENCIA

El Contratista de las obras deberd presentar un Plan de Contingencia que incluya entre otras
actividades las detalladas a continuacion: procedimientos y metodologias ante cualquier
eventualidad, ya sea por accidentes y/o fuerza mayor, sistemas de alerta, personal involucrado para
el manejo de la contingencia, medios de comunicacion a utilizar en caso de contingencia, medidas
y dispositivos de seguridad del personal e instalaciones, procedimientos para el manejo de
desechos, sustancias peligrosas, hidrocarburos; procedimiento de accion a seguir en caso de
derrames de hidrocarburos, incendios, terremotos, inundaciones, huracanes, tormentas;
procedimientos de accion en caso de accidentes por utilizacion de maquinaria, dafios a servicios
publicos (agua, luz, teléfono, TV cable, y otros), descargas eléctricas, quemaduras, intoxicaciones,
dafos a terceros, atropellamientos, colisiones, fallecimientos y otros aspectos relevantes que a
criterio del Contratista sean necesarios.

Los costos asociados a las actividades relacionadas con los procedimientos establecidos en el plan
de contingencia, y los que sean necesarios para llevar a cabo dichos planes, seran responsabilidad
unica del Contratista de Obras.

El Plan de Contingencia debera ser presentado junto a la solicitud de aprobacion de las
instalaciones provisionales, por lo tanto, serd un requisito indispensable para la emision de la
Certificacion que autoriza el desarrollo de las instalaciones provisionales. La falta del Plan de
Contingencia dara lugar a la aplicacion de lo establecido en el articulo 59 del Plan de Arbitrios
Municipales, por violaciones y dafios ambientales, publicado en la Gaceta el 7 de diciembre del
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2000.

0.12 INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista, previo a la ejecucion de sus instalaciones, debera solicitar la autorizacion de la
Municipalidad con el objeto de que se apruebe el plan de sus instalaciones dentro del sitio de las
obras, para ello deberé considerar criterios de implantacion y ordenamiento.
Para la solicitud de certificado de implantacion de las instalaciones, el Contratista debera
suministrar la siguiente informacion a la Gerencia Técnica Municipal:

o Detalle de las instalaciones

¢ Plan de Contingencia

e Poblacidon de trabajadores

e Duracion de la estancia

e Localizacion del terreno

e Meétodo de alimentacidn en energia eléctrica, agua potable y otros servicios publicos.

El Contratista solicitard al supervisor la aprobacion de las instalaciones provisionales y debera
obtener un certificado de autorizacion, para ello debera presentar un plano a escala apropiado (Lay-
Out) del sitio, donde aparecen las principales caracteristicas de las instalaciones provisionales que
indicaré:

e Un plano en detalle indicando la localizacién de todos los equipos, talleres, bodegas.

e Abastecimiento en agua potable (cantidad, método, obtencion permisos en la Empresa
Aguas de Puerto Cortés, S.A. si fuera el caso)

e Evacuacion de las aguas servidas (cantidad prevista, tecnologia, combinacién con letrinas
quimicas, etc.)

e Suministro de energia eléctrica (obtencion de permisos)
e Desechos solidos ( origen, cantidad, eliminacién seleccionada)
e Desechos peligrosos (tipo y cantidad)

¢ Almacenamiento de hidrocarburos e instalaciones apropiadas para su manejo (volumen,
tipo de almacenamiento, medidas preventivas planificadas (dique de proteccion, capacidad
de la fosa de retencidn), separador de agua y aceite (capacidad, descripcién), medidas de
emergencia previstas.

El Contratista respetara las disposiciones siguientes:
o Talleres y garajes: desarrollar las instalaciones de manera que no afecten el medio (ver
seccidn sobre derrames de productos contaminantes)

¢ Iluminacion: la iluminacion de las oficinas, talleres, garaje, zonas de almacenamiento de
los equipamientos no debe estar dirigida hacia las habitaciones y la carretera.

e Control de ruidos y emisiones al vecindario

e Medidas de seguridad
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1.6.1 Emision del certificado

La Municipalidad/DMA a través de la Gerencia Técnica Municipal emitird las recomendaciones
que se consideren pertinentes dentro del plazo de DIEZ (10) DIAS CALENDARIO posterior a la
entrega de la solicitud debidamente documentada y completa, una vez efectuadas las correcciones,
emitird el certificado correspondiente.

1.6.2 Sancion por incumplimiento

Si la ejecucion de las instalaciones provisionales incumple las disposiciones emitidas en el
certificado, se le aplicara a la empresa constructora una sancion por la cantidad de QUINIENTOS
LEMPIRAS (LPS. 500.00) POR CADA DIA CALENDARIO DE INCUMPLIMIENTO hasta
gue se realicen las medidas correctivas que incluyen la reposicion y desmontaje de las obras rechazadas,
ademas de la paralizacién de las obras. La presente sancion no libera al Contratista por su responsabilidad
en el cumplimiento de las demés disposiciones Ambientales y legales. EI monto correspondiente de las
sanciones aplicadas seréa deducido del pago de la estimacion de avance de obra correspondiente.

1.7 ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

A continuacion, se detallan las medidas de mitigacion a los impactos negativos durante el proceso
constructivo, asimismo, se detallan las medidas de seguridad e higiene que deberan aplicarse tanto
para el personal que labora en el proyecto como para las personas que se encuentren aledafias al
proyecto y/o relacionadas con él. Las disposiciones enunciadas a continuacion son de obligatorio
cumplimiento, en caso de no acatarse las disposiciones aqui dispuestas el Contratista sera sujeto
de las sanciones que correspondan establecidas en las presentes Bases de Licitacion, Ley General
del Ambiente, Plan de Arbitrios Municipal, Cddigo Civil y otras leyes de Honduras que sean
aplicables, segun sea el caso.

La Municipalidad de Puerto Cortés no reconocera ningln pago adicional por la ejecucion de las
disposiciones que se regulan a continuacion, por lo tanto, sus costos deberan incorporarse a los
precios unitarios de las actividades correspondientes. El pago de las sanciones y/o multas por el
incumplimiento de las disposiciones ambientales no libera de responsabilidad al contratista, por lo
tanto, debera 124establecer la condicion previa existente debiendo para ello incurrir en los costos
que ocasione el restablecerlas.

El incumplimiento de cualquier disposicion establecida en las especificaciones ambientales dara
lugar a la suspensién de los trabajos y de la aplicacion de la sancion correspondiente.

1.7.1 Manejo y disposicion de desechos

Se prohibe tirar desechos en lugares publicos, calles, sistemas de drenaje, parques, areas
protegidas, playas, cauces de rios y otros sitios que no hayan sido expresamente aprobados para
tal proposito. Los desechos resultantes de la demolicion, extraccién de material de excavaciéon y
los desechos domesticos deberan ser colectados y transportados hacia el relleno sanitario de la
ciudad de Puerto Cortés, o donde indique el Supervisor, no deben ser quemados en ningun sitio,
ni enterrados o acumulados de manera inadecuada dentro del proyecto.

1.7.1.a. Recipientes colectores
El Contratista debera disponer de las facilidades, mediante recipientes acondicionados, dentro
del predio de las obras, para la disposicion provisional de los desechos y su posterior traslado
definitivo. Los desechos deberan estar clasificados diferenciando los desechos domésticos de
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los desechos propios de la construccion. Los recipientes deberdn estar protegidos de la
intemperie y tener cobertura. Los recipientes deberan estar ubicados Unicamente en el sitio
designado y aprobado para ello.

1.7.1.b. Transporte de desechos
Serd responsabilidad del Contratista el acarreo de todos los desechos. No esta permitido que el
Contratista acumule en el plantel los desechos por un periodo mayor de una semana. El traslado,
para su disposicion final, se debera efectuar mediante vehiculos acondicionados de tal manera
que no derrame su contenido durante el trayecto, para lo cual debera cubrirse con lonas. Se
definird un programa para establecer el o los dias en que se efectuara el traslado de los desechos.

1.7.1.c. Sancién por incumplimiento
El incumplimiento de la presente disposicion dard lugar a la suspension inmediata de los
trabajos y de la aplicacion de la sancién detallada a continuacion.
Las infracciones por el inadecuado manejo de los desechos seran sancionadas con una multa de
hasta DOS MIL LEMPIRAS (LPS. 2,000.00) POR METRO CUBICO O FRACCION
y de CUATRO MIL LEMPIRAS (LPS. 4,000.00) por cada caso de reincidencia. EI monto
correspondiente de las sanciones aplicadas sera deducido del pago de la estimacidn de avance
de obra correspondiente.

1.7.2 Manejo y disposicion de hidrocarburos

Se prohibe tirar desechos liquidos e hidrocarburos en lugares pablicos, calles, sistemas de drenaje,
parques, areas protegidas, playas, causes de rios y otros sitios que no hayan sido expresamente
aprobados para tal prop6sito. Los desechos no deben ser quemados en ningun sitio, ni enterrados
0 acumulados de manera inadecuada dentro del proyecto. Los desechos deberan ser trasladados y
dispuestos de la forma que indique la Supervision.

1.7.2.a. Area de almacenamiento y Taller
Como parte de las instalaciones provisionales el contratista debera disponer de un sitio, dentro
del predio, que tenga las siguientes facilidades: pisos de concreto, drenaje, sitio de
almacenamiento de aceites, combustibles, grasas, aditivos, todos con recipientes de
almacenamiento debidamente acondicionados, tanto para los productos en uso como para los
de desecho.

Todas las operaciones de mantenimiento y carga de combustible se efectuaran Unicamente en
el taller, que, ademas, debera estar protegido de la intemperie y debera contar con las facilidades
para efectuar las operaciones de mantenimiento y recarga del equipo de construccion y de apoyo
logistico para la obra.

El sistema de drenaje debera incorporar los dispositivos y medidas necesarias para evitar que
los aceites y combustibles sean vertidos a la red de drenaje pluvial.

1.7.2.b. Transporte de desechos
Toda manipulacion de los hidrocarburos debera efectuarse bajo un control constante, para evitar
derrames en el suelo y agua. La disposicién final se hara siguiendo la metodologia designada y
aprobado por la DMA en el sitio aprobado.
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1.7.2.c. Plan de Accién
El Encargado Ambiental debera preparar, dentro de los primeros 30 dias de iniciado el proyecto,
un plan de accidn en el caso de producirse el derrame de hidrocarburos, el plan debera contener
como minimo: la identificacion del responsable de las operaciones y de la restauracion, los
recursos humanos y materiales, logistica de intervencion, gestion de los desechos.

1.7.2.d. Sancién por incumplimiento
El incumplimiento de la presente disposicion dard lugar a la suspension inmediata de los
trabajos y de la aplicacion de la sancién detallada a continuacion.

En el caso de efectuarse derrames ya sea por razones accidentales o por el incumplimiento de
lo dispuesto en las especificaciones ambientales se sancionara al Contratista con una multa de
hasta CINCO MIL LEMPIRAS (LPS. 5,000.00) LA PRIMERA VEZ y DIEZ MIL
LEMPIRAS (LPS. 10,000.00) por reincidencia y/o negligencia. El monto correspondiente de
las sanciones aplicadas serd deducido del pago de la estimacion de avance de obra
correspondiente.

1.7.3 LETRINAS

El Contratista deberd alquilar DOS (2) LETRINAS PORTATILES de fibra de vidrio, que
corresponde a las especificaciones adjuntas. La operacion de dichas letrinas sera responsabilidad
del Contratista, para ello deberd suministrar el equipo, la operacion, el personal, los materiales y
la logistica que sea requerida segun las disposiciones y regulaciones ambientales.

1.7.3.a. Operacion y mantenimiento
El Contratista sera el responsable de la adecuada operacion de las letrinas mdviles, para ello
debera utilizar las sustancias quimicas y procedimientos indicados por el fabricante y la DMA.
La disposicion final sera efectuada en el sitio dispuesto para el efecto dentro del relleno
sanitario.

1.7.3.b. Sancién por incumplimiento
El incumplimiento de la presente disposicién dara lugar a la suspension inmediata de los
trabajos y de la aplicacion de la sancién detallada a continuacion.

El incumplimiento en el suministro e instalacion y operacion inadecuada de las letrinas dara
lugar a la aplicacion de una multa por la cantidad de TRESCIENTOS LEMPIRAS (LPS.
300.00) por cada dia calendario hasta su cumplimiento, en caso de reincidencia la multa puede
llegar a VEINTE MIL LEMPIRAS (LPS. 20,000.00) segun sea la gravedad y de acuerdo a
dictamen de la UGA. El monto correspondiente de las sanciones aplicadas serd deducido del
pago de la estimacion de avance de obra correspondiente.

1.7.4 DRENAJE
El Contratista tomara todas las medidas efectivas para permitir el flujo normal de las aguas con el
propdsito de evitar la formacidn de estanques, erosion y transporte de sedimentos.

El Contratista limpiara todos los drenajes pluviales artificiales o naturales durante la construccion
para evitar el transporte de sedimentos y desechos en los cuerpos de agua. Se debera desviar
las aguas de bombeo de las excavaciones o zanjas hacia los canales pluviales 0 micro-canal mas
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cercano teniendo en cuenta la pendiente, evitando asi que el agua regrese en la excavacion,
desborde en los terrenos privados ajenos o que corra por las calles y aceras. Para evitar todo
desbordamiento accidental en caso de que el caudal excediera temporalmente la capacidad de los
canales, el Contratista debera prever soluciones alternativas.

Durante los trabajos se debera tener especial cuidado para evitar que los sedimentos lleguen hacia
los canales de drenaje pluvial. Se debera efectuar una limpieza de los desechos en las excavaciones,
removiendolos y eliminandolos de los canales. La limpieza de los canales exteriores se debera
realizar periddicamente, segun lo indique la supervision.

1.7.5 SENALIZACION

Se instalaré una sefializacion adecuada para el desvio del trafico si fuera el caso, prestando especial
atencion para que esta sefializacion sea visible de noche. Se deberan colocar el nimero de sefiales
de peligro, sefiales de transito, avisos por los trabajos que ejecute el Contratista, especialmente en
los accesos a las obras e instalaciones del Contratista, tanto dentro del plantel como fuera del
mismo, durante el acarreo de los agregados y material de relleno.

Tales medidas deberan proteger a los peatones y a la propiedad privada de los riesgos y peligros
generados para la construccion de las obras. Debera asegurar el acceso facil y seguro de peatones,
hacia las casas o comercios, y el transito de vehiculos. En caso de accidentes o dafios por falta de
sefializacion, informacion o coordinacion con las diferentes autoridades, el contratista sera
responsable directo de las acciones legales y compensatorias que el afectado interpusiese.

Se utilizaran sefiales y rétulos dentro del area de construccion para alertar a los trabajadores y
empleados sobre los peligros y riesgos en la obra.

1.7.5.a. Material de fabricacién de las sefiales
Todas las sefales informativas deberan ser fabricadas en hierro galvanizado, con
pintura reflejante fondo de color naranja y letras de color negro. El tamafio sera de 30
cm x 178 cm (correspondiente a DPI-8 del catalogo de Comunicacién Vial) para cada
sefial, la lista de rotulos es la siguiente:
Materiales toxicos

Utilice cascos

Utilice guantes

Acceso restringido

Precauciéon obra en construccion
Maqguinas trabajando

Senales OD-5 (30 cm x 122 cm)
Senal precaucion 10

J—

Nlw w ol gl N

Las sefales informativas deberan ser fabricadas en hierro galvanizado, con pintura de
fondo de color blanco y letras de color negro. El tamafio sera de 50 cm x 120 cm, la
lista de rotulos informativos es la siguiente:

Talleres 2
Bodega 1
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Oficina Supervision 1
Combustibles y aceites 1
Adicionalmente se deberan suministrar DIEZ (10) SENALES CONICAS
FLUORESCENTES de polietileno de tamario veinte (20”) pulgadas de alto.

Al finalizar las obras todas las sefiales pasan a ser propiedad de la Municipalidad de
Puerto Cortés.

1.7.5.b. Sancion por incumplimiento
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata de
los trabajos y de la aplicacion de la sancidn detallada a continuacion.

El incumplimiento en el suministro, instalacion y operacion adecuada de las sefiales
gue sean requeridas dara lugar a la aplicacion de una multa por la cantidad de
TRESCIENTOS LEMPIRAS (LPS. 300.00) por cada dia calendario hasta su
cumplimiento de cualquier sefial que indique el supervisor. En caso del reiterado
incumplimiento en el suministro de los roétulos, la Municipalidad procedera a la
adquisicion de las mismas y las deducira al precio de su compra de las estimaciones
correspondientes. El monto correspondiente de las sanciones aplicadas sera deducido
del pago de la estimacién de avance de obra correspondiente.

1.7.6  MATERIAL DE PRESTAMO
El Contratista es el Unico responsable del pago al propietario, por la extraccion de
material en el banco de préstamo.

Los Contratistas asignados a la extraccion y acarreo de material de los bancos de
préstamo, deberan cumplir con las estipulaciones establecidas en el plan de Accion y
manejo ambiental. Este plan, que incluird un cronograma de extraccion, en la medida de
lo posible acorde con la estacibn seca, y que contendra, ademas, medidas de
recuperacion posterior, debera ser presentado por el Contratista y revisado y aprobado
por la Unidad de Gestion Ambiental Municipal. Entre otros, debera considerar lo
siguiente:
e Utilizar, si fuera posible, bancos de préstamo existentes.

¢ Que el duefio del terreno posea el permiso de explotacion correspondiente emitido
por la Municipalidad/DMA.

¢ Delimitar la zona de explotacién con rocas u otro material para que perdure a lo
largo de las obras.

e Durante la explotacion, se deberad minimizar la erosion debida al escurrimiento y
evitar que los sedimentos lleguen a los cuerpos de agua. Asi los sitios deberan
contar con las medidas de control tales como cunetas y contra cunetas (estructura
de captacion de aguas superficiales), para asegurar la contencion de los
sedimentos dentro del area de las operaciones.

¢ La pendiente debera sequir la direccién del drenaje hasta la base de la explotacion
sin que se noten cortes.

e Estabilizar el suelo con el fin de evitar erosion y socavaciones.
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¢ Restaurar los bancos de material de préstamo: estabilizar las pendientes, plantar
vegetacion para evitar la erosiéon, al menos que el banco de préstamo siga en
explotacion.

e La extraccion probable de material granulado del cauce de rios debera contar con
la aprobacion previa de la Municipalidad/DMA y se realizara preferiblemente
durante la estacion seca. Si no fuera posible, el contratista debera proponer
medidas al DMA para minimizar la turbidez en el rio.

El Contratista estara obligado durante todo el tiempo que demoren los trabajos de
extraccion del material de relleno del predio las condiciones detalladas a continuacion:
Durante el transporte de materiales o cualquier otra actividad, evitara lanzar tierra,
piedra y cualquier desperdicio ya sea directamente o indirectamente a la corriente del
rio del cual extraiga el agregado o material de relleno.

No verter aceites, combustibles, ni desechos de ningun tipo al lecho del rio.

La explotacion de los bancos para agregados del concreto se hara en forma controlada
de manera de no provocar carcavas que deterioren el lecho del rio. El contratista
atendera las instrucciones que al respecto emita el Supervisor.

1.7.6.a. Sancion por incumplimiento
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata de
los trabajos y de la aplicacion de la sancion detallada a continuacion.

Toda mala practica que como consecuencia de la extraccion de material de los bancos
de préstamo, se hiciere aun teniendo el permiso correspondiente, dara lugar a la
suspension temporal o definitiva del permiso extendido, hasta efectuar las
correcciones que solicite la DMA Cualquier accidente que ocasionare la acumulacion
de sedimentacion en las carreteras o en las vias publicas como consecuencia del mal
acarreo del material se le impondra los cargos civiles y dafios y perjuicios al
permisionario. La contravencién a esta disposicion dara lugar a una multa de QUINCE
MIL LEMPIRAS (LPS. 15,000.00) LA PRIMERA VEZ y VEINTE MIL LEMPIRAS
(LPS. 20,000.00) por reincidencia. EI monto correspondiente de las sanciones
aplicadas serd deducido del pago de la estimacibn de avance de obra
correspondiente.

1.7.7. EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA

Las siguientes medidas se aplican a todos los equipos (bombas, compresores,
revolvedora de concreto y maquinaria pesada o liviana como vehiculos pesados,
tractores, volquetas, etc.) Utilizar tnicamente maquinaria y vehiculos en buen estado de
funcionamiento y evitar de dejar el motor en marcha inttilmente con el objeto de reducir
la molestia causada por el ruido, las vibraciones, los gases de escape, el humoy el polvo.
Mantener los vehiculos en buen estado para que no emitan al aire hidrocarburos no
guemados.

Se prohibira circular con maquinaria pesada fuera de las vias de acceso obligadas y de
las zonas de las obras, salvo mediante una autorizacion especial de la Municipalidad. En
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las zonas urbanas, establecer el horario de trabajo y el itinerario de los vehiculos pesados
al exterior de las zonas de las obras de manera que se reduzcan los perjuicios y molestias
(ruido, polvo y congestién del trafico). Evitar los pasos repetidos de los vehiculos en el
mismo lugar, fuera de las zonas de las obras, para no crear surcos durante la época de
lluvias. El Contratista velara porgue el mantenimiento de la maquinaria y de los vehiculos,
asi como su abastecimiento en combustible y lubricantes se haga Unicamente en un lugar
designado para tal efecto. Se debera prever una cantidad de materias absorbentes, asi
como recipientes cerrados y bien identificados para almacenar los residuos petroleros y
los desechos. Debe evitarse en lo posible el mantenimiento realizado en el sitio de la
construccion. Cuando sea imprescindible realizarlo en el sitio de trabajo, el Supervisor
deberd aprobarlo. Todos los desechos resultantes de estas operaciones deberan
acumularse en barriles de metal para evitar su vertido en el suelo o en las aguas
superficiales, posteriormente deberan trasladarse para su disposicion final en un sitio
seguro segun criterio y disposicion de la DMA. Toda manipulacion de combustible,
aceites u otros productos contaminantes, incluyendo el trasvase, debe hacerse bajo un
control constante, con el propdsito de evitar derrames en el suelo y en el agua. El
contratista debera de mantener el buen funcionamiento del equipo y de la maquinaria por
lo que deberd mantener un programa de mantenimiento preventivo.

1.7.8. CONTROL DE VEGETACION
Respetar y conservar la flora natural que se encuentra actualmente en el sitio propuesto
para el proyecto, asi como de su entorno.

1.7.9. CALIDAD DEL AIRE

Durante el acarreo de material fino de construccion o de relleno de los bancos de
préstamo a los sitios de la obra, los camiones de transporte deberan utilizar una lona
para cubrir la superficie de material que transporten, a fin de minimizar la dispersion de
material fino en la ruta de acarreo. Los apilamientos de material excavado o de relleno
deberan protegerse con lonas u otro tipo de cobertor, a fin de reducir la emisién y
dispersion de material fino por efectos del viento.

Humedecer el suelo, principalmente de las vias de acceso y las calles no pavimentadas,
para evitar el levantamiento y transporte de polvo que puede afectar a la poblacién y a
los obreros. No se permitira la utilizacién de compuestos nocivos de facil evaporacion, ni
el uso de aceites quemados.

1.7.9.a. Multa por quema
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata de
los trabajos y de la aplicacion de la sancion detallada a continuacion.
La quema de desechos domésticos dara lugar a la aplicacién de una multa de MIL
QUINIENTOS LEMPIRAS (LPS. 1,500.00) por primera vez, y de TRES MIL
LEMPIRAS (LPS. 3,000.00) si reincide en un término de 30 dias.

1.7.9.b. Multa por emisiones de gases
El incumplimiento de la presente disposicién dara lugar a la suspension inmediata de
los trabajos y de la aplicacion de la sancion detallada a continuacion.
Los vehiculos que generen emisiones de gases que excedan los parametros
permisibles seran sancionados con una multa de QUINIENTOS LEMPIRAS (LPS.
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500.00) debiendo reparar la unidad hasta su normal funcionamiento.

1.7.10. CONTROL DEL RUIDO

El Contratista velara para manejar todas las fuentes de ruido para que afecten lo menos
posible la poblacién y los trabajadores. Cuando ciertas obras deberdn ejecutarse de
noche, éstas se limitaran a las actividades menos ruidosas. Si fuera necesario realizar
actividades durante la noche, avisar de antemano a la poblacion que pudiera ser afectada
utilizando para ello la radio, la television, los periddicos o visitas personales. Si se trabaja
de noche con la maquinaria, le corresponde al contratista imponer reglas estrictas para
hacer el menor ruido posible.

Para evitar a cualquier hora una generacion de ruido y vibraciones que pudieran afectar
el bienestar de la poblacion o dafar el oido, el contratista debera cumplir con lo siguiente:

El equipo que se encuentre en un estado de deterioro, que genere ruidos y vibraciones
en niveles tales, que sean molestos para el personal y para la poblacion aledafia a las
areas de trabajo, debera ser sacado de operaciones y sometido a su revision.

Control de bocinas de los vehiculos dentro y fuera del plantel para evitar el ruido en la
zona del proyecto y cercanas al mismo.

A fin de asegurar el buen funcionamiento del equipo y la maquinaria, el contratista debera
mantener un programa de mantenimiento preventivo.

Motores a combustién interna de la maquinaria pesada tales como tractores, volquetas,
excavadoras, generadores, compresores, bombas y equipos auxiliares deberan ser
equipados con silenciadores para eliminacién de ruido o revestidos con aislantes
acusticos si las medidas son insuficientes para reducir el ruido a niveles aceptables.

Los silenciadores de compresores y otros equipos deberan ser mantenidos en buena y
eficiente condicion de operacion.

En areas donde el personal se expone a niveles de ruido mayores a 80 decibeles, sera
obligatorio el uso de orejeras.

1.711. PREVENCION DE ACCIDENTES, SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

Dentro de su oferta econémica para la ejecucion del proyecto el Contratista debera incluir
toda la dotacion de equipo, sefiales, rétulos, apoyo logistico, material, entrenamiento,
herramientas, procedimientos que sean necesarios para la ejecucion de las obras dentro
de las normas de seguridad laboral, prevencién de accidentes e higiene, tal como lo
establecen las presentes regulaciones y las Leyes y reglamentos en Honduras. No sera
permitida la permanencia de personas ajenas al proyecto, por lo que debera restringirse
el acceso mediante vigilancia permanente.

El Contratista debera instalar Tres (3) extintores del tipo industrial colocados en sitios
estratégicos y debera entrenarse al personal para su uso.
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El incumplimiento de lo dispuesto para establecer las condiciones de seguridad aqui
descritas dara lugar a la suspension inmediata de las labores hasta que sean
incorporadas las regulaciones requeridas, aplicandose las sanciones establecidas que
correspondan.

1.7.12. SALUD
El Contratista deber& prever sin pago adicional los cuidados inmediatos en la obra y los
medios de evacuacion rapida de toda persona accidentada al hospital mas cercano al
lugar de trabajo.

1.7.12.a. Botiquin de Primeros Auxilios
El Contratista debera disponer en la obra de una persona capaz de dar los primeros
auxilios en caso de pequefios accidentes y de productos farmacéuticos
correspondientes. El plantel de las obras debera contar con DOS (2) BOTIQUINES
GRANDES para la atencion de primeros auxilios, deberan estar debidamente
equipados, rotulados y colocados en un sitio visible y accesible para el personal de la
obra.

1.7.13. SEGURIDAD LABORAL

El Contratista deberd asegurarse de que todos los obreros, personal técnico,
administrativo y visitas autorizadas estén equipados con los dispositivos de seguridad
gue se detallan a continuacion.

1.7.13.a. Guantes
Se debera proveer a los obreros de guantes cuando se efectlen labores de
demolicion, manejo de acero, equipo pesado y otros que indique el Supervisor en
cantidad suficiente segun sea necesario.

1.7.13.a.1. Multa
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata
de los trabajos y de la aplicacion de la sancion detallada a continuacion.
La falta de utilizacion de guantes dara lugar a la aplicacion de una multa de
CINCUENTA LEMPIRAS (LPS. 50.00) POR PERSONA POR DIA primera vez, y
de CIEN LEMPIRAS (LPS. 100.00) POR PERSONA POR DIA si reincide.

1.7.13.b. Botas de hule y de proteccion
Las botas de hule se deberan utilizar durante las labores de excavaciéon en las que
haya presencia de agua y su uso sera OBLIGATORIO. Las botas de construccion, con
punta de acero, deberan utilizarse durante la operacion de herramientas y maquinaria
pesaday en las labores de excavacion, demolicion y otros que indique el Supervisor.

1.7.13.b.1. Multa
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata
de los trabajos y de la aplicacion de la sancion detallada a continuacion.
La falta de utilizacibn de botas dara lugar a la aplicacibn de una multa de
CINCUENTA LEMPIRAS (LPS. 50.00) POR PERSONA POR DIA primera vez, y
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de CIEN LEMPIRAS (LPS. 100.00) POR PERSONA POR DIA si reincide.

1.7.13.c. Protectores de oido
Seran utilizados cuando los niveles de ruido sean mayores de 80 decibeles A, por
ejemplo en labores de demolicion mediante la utilizacion de muletas. ElI Supervisor
indicara en que otras actividades sera indispensable la utilizacion de protectores de
oido.

1.7.13.c.1. Multa
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata
de los trabajos y de la aplicacion de la sancion detallada a continuacion.
La falta de utilizacion de protectores de oido dara lugar a la aplicacion de una multa
de CINCUENTA LEMPIRAS (LPS. 50.00) POR PERSONA POR DIA por primera
vez, y de CIEN LEMPIRAS (LPS. 100.00) POR PERSONA POR DIA si
reincide.

1.7.13.d. Anteojos protectores de 0jos
Se utilizaran cuando se realicen actividades que desprendan particulas, como en las
demoliciones, carpinteria, siendo indispensable su utilizacién. Durante las actividades
gue requieran soldadura se deber& proporcionar a los obreros mascaras protectoras
para tal efecto.

1.7.13.d.1. Multa
El incumplimiento de la presente disposicion daré lugar a la suspension inmediata
de los trabajos y de la aplicacion de la sancion detallada a continuacion.
La falta de anteojos protectores dard lugar a la aplicacion de una multa de
CINCUENTA LEMPIRAS (LPS. 50.00) POR PERSONA POR DIA primera vez, y
de CIEN LEMPIRAS (LPS. 100.00) POR PERSONA POR DIA si reincide.

1.7.13.e. Cascos protectores

Su utilizacién seré estrictamente indispensable en cualquier sitio de las obras, en todo
momento independientemente de la actividad que se realice. Para ello el Contratista
debera proveer a sus empleados cascos de seguridad, de acuerdo a las
especificaciones de seguridad internacional, en cantidad suficiente para cumplir la
presente disposicion.

Se utilizara el siguiente cédigo de colores:

e Cascos de obreros seran de color amarillo.

e Cascos de visitas autorizadas seran de color rojo.
e Cascos de supervision y residentes de obra seran de color blanco.

El Contratista debera proveer TRES (3) CASCOS COLOR ROJO y TRES (3)
CHALECOS COLOR ANARANJADO CON FRANJAS REFLECTIVAS
FOSFORESCENTES, que deberan estar disponibles en todo momento para
proporcionarsele a todo visitante autorizado para estar dentro de las obras.
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1.7.13.e.1. Multa
El incumplimiento de la presente disposicion dara lugar a la suspension inmediata
de los trabajos y de la aplicacion de la sancion detallada a continuacion.
La falta de uso de los cascos dara lugar a la aplicacion de una multa de
CINCUENTA LEMPIRAS (LPS. 50.00) POR PERSONA POR DIA primera vez, y
de CIEN LEMPIRAS (LPS. 100.00) POR PERSONA POR DIA si reincide,
ademas de solicitarse el retiro de la persona infractora.1.7.13.f. Recuentos de
accidentes

El Contratista registrara en la bitacora un resumen detallado de cualquier accidente,
tan pronto haya sucedido. En caso serio ,El Contratista avisara inmediatamente al
Supervisor. Debera elaborar un formato para el registro de accidentes.
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Seccién VIII. Planos

Los plano deberéan adjuntarse a esta seccion en una carpeta separada.
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Seccidn IX. Lista de Cantidades

CUADRO DE OFERTA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

DEPARTAMENTO DE DISENO Y FORMULACION TECNICA

CUADRO DE OFERTA: PAVIMENTACION Il ETAPA MEDINA EMSLAND

UBICACION: MEDINA EMSLAND, PUERTO CORTES, CORTES.

item Descripcion Unidad | Cantidad Precio Total
Unitario

1.00 PRELIMINARES

1.01 Trazado y marcado con equipo

topografico.(pavimentaciones) ML 900.00
Corte y compactado de terraceria en
1.02 calle (incluye uso de motoniveladora, M3 1821.20

tanque cisterna y vibro segun lo
permita el lugar de la obra).

Material de Préstamo para relleno
compactado (incluye uso de

1.03 motoniveladora, vibrocompactadora y M3 587.40
tanque cisterna segun lo permita el
lugar de la obra).

1.04 Sobre acarreo de material de relleno | M3-Km 3,524.40
— 5

1.05 Suelo estabilizado con 5% de M3 120.00
cemento

1.06 Acarreo de material de desperdicio M3 1,476.00

1.07 Conformacion para aceras M2 1,800.00
Sub Total

2.00 OBRAS DE PAVIMENTACION
Demolicién de aceras

2.01 existentes M3 20.00

2.02 Sub base e=20 cm M3 1,476.00

203 Concreto hidraulico MR=650 psi, e= M3 1,317.33
17 cm.

2 04 Corteiy sellado de juntas (sello ML 6.390.00
asfaltico).

2 05 Boro,hIIo Intermitente, 15CMX15CM ML 405.00
segun detalle

2 06 Borqllllo Continuo, 15CMX15CM ML 495.00
segun detalle

2.07 Aceras e=8cm M2 1,800.00

Sub Total
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OBRAS DE DRENAJE

300 | b UVIAL Y AGUA POTABLE

3.01 Excavacién comun (obras drenaje) M3 1,088.40

3.02 Estal?lllzaC|on de suelo con material M3 81.63
de nicleo

3.03 Aterrado y compactado M3 206.88

304 Canal ablert_o 0.90x0.90, abierto de ML 862.00
blogue fundido

3.05 Canal cerrado 0.90x0.90, concreto

' reforzado (cruces de calle) ML 45.00

Losa de paso vehicular de concreto;
f'c 3000 Ib/pulg2, €=0.15m, refuerzo

3.06 #4@0.15'm'en ambas direcciones, . M2 158.40
(varilla original corrugada - agregado;
grava 3/4 y arena triturada). Se
incluye costo por encofrado.
Losa de paso peatonal de concreto;
f'c 3000 Ib/pulg2, e=0.12m, refuerzo

3.07 #3@0.15'm'en ambas direcciones, . M2 59.40
(varilla original corrugada - agregado;
grava 3/4 y arena triturada). Se
incluye costo por encofrado.

308 ;lir"nlnlstro de tuberia PVC SDR-26 LANCE 410.00

3.09 ;lir;;lplstro de tuberia PVC SDR-26 LANCE 50.00

3.10 Suministro de codo de PVC @1/2" UND 100.00

311 Sun:ﬂnlstro de codo de PVC SDR26 UND 10.00
D4"x45

312 ;liTlnlstro de TEE de PVC sdr26 de UND 16.00
Suministro de abrazadera de PVC

3.13 A" 2 B1/2" UND 100.00
Suministro de adaptador macho de

3.14 PVC @1/2" UND 100.00
Suministro de adaptador hembra de

3.15 PVC &1/2" UND 100.00

3.16 Suministro de Junta Dresser de @4" UND 2.00

3.17 Pegamento para pvc toda presion GALON 10.00
Sub Total

4.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS

4.01 Reubicacion de postes UND 6.00
Sub Total

5.00 OBRAS DE SENALIZACION

501 Pintura termoplastica blanca ML 1,800.00

continua, ancho =10 cms (incluye
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imprimante).
Pintura termoplastica amarilla

5.02 discontinua, ancho =10 cms (incluye ML 490.91
imprimante).

5.03 Vialetas dobles (ojo de gato) UND 225.00
Suministro e instalacion de sefal

>.04 restrictiva "ALTO", tipo R-1-1 UND 8.00
Suministro e instalacion de sefal

5.05 restrictiva "VELOCIDAD MAXIMA", UND 4.00
tipo R-2-1
Suministro e instalacion de sefal

5.06 restrictiva UND 1.00
"PROHIBIDO ESTACIONAR"
Suministro e instalacion de sefal

5.07 preventiva P-5-6 " Puente" UND 2.00
Sub Total

6.00 PRUEBAS DE

' LABORATORIO

6.01 Elaboracion dg_cnln_(?ros (incluye UND 12.00
costo por movilizacion).

6.02 Ruptur_a de C|,I|nd_ros (Resistencia UND 12.00
requeria segln tipo de concreto).

6.03 Elaborac_:l'on de vigas (incluye costo UND 15.00
por movilizacion).

6.04 Ruptur_a de v[gas_ (Resistencia UND 15.00
requeria segun tipo de concreto).
Ruptura de bloques (ver detalle y

6.05 resistencia requerida segun UND 6.00
especificaciones).

6.06 Proctor Modificado UND 8.00

6.07 Densidad de suelos UND 8.00
Sub Total

TOTAL NETO DE OBRA (LPS.)
Administracion Delegada GBL 1.00 1,500,000.00 | 1,500,000.00
TOTAL DE PROYECTO L.
TIEMPO DE EJECUCION MESES 6
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Seccidon X. Formularios de Garantia

Se adjuntan en esta seccion modelos aceptables de formularios para la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantia de Cumplimiento, la Garantia por Pago de Anticipo y la
Garantia de Calidad. Los Oferentes no deberan llenar los formularios para la Garantia de
Cumplimiento ni para la Garantia de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitacion. Solo el
Oferente seleccionado debera proporcionar estas dos garantias.
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177 Seccion 1I. Datos de la Licitacion

Garantia de Mantenimiento de la Oferta

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] MANTENIMIENTO DE OFERTA
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se
extiende la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendré la
OFERTA, presentada en la licitacion [indicar el nmero de licitacion] para la Ejecucion
del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.
PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE
VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serdn solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberdn adicionarse
clausulas gue anulen o limiten la clausula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Sidespués de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma, no firma o rehisa firmar el Contrato, o
se rehusa a presentar la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicién estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de :
Municipio de ,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CUMPLIMIENTO Ne:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se
extiende la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor
o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos,
clausulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto
entre el [Afianzado/Garantizado]y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto:
“[indicar el nombre de la licitacion” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA
RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.
PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE
VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serdn solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y_no deberdn adicionarse

clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio
de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia de Calidad
EORMATO GARANTIA DE CALIDAD
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la
licitaciobn” wubicado en [indicar la ubicacion]. Construido/entregado por el
[Afianzado/Garantizado].

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA

GARANTIA/FIANZA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seréan
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberan

adicionarse clausulas que anulen o limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de :
Municipio

, alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia por Pago de Anticipo

FORMATO GARANTIA POR ANTICIPO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE ANTICIPO N.°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertird el monto del ANTICIPO
recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre
el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: ”
ubicado en . Dicho contrato en lo procedente se
considerara como parte de la presente poliza.

SUMA

AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:
BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA

GARANTIA/FIANZA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seréan
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberdn

adicionarse cldusulas que anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de Municipio
de

,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Llamado a Licitaciéon

La invitacion a presentar ofertas en la Licitacion debera ser emitida mediante:

Avisos que se publicaran en el Diario Oficial La Gaceta, y durante dos dias habiles,
consecutivos o alternos, en uno o mas diarios de circulacion nacional; el plazo que
medie entre la invitacion y la fecha de presentacion de ofertas no sera inferior a quince
(15) dias calendario.

Entre la notificacion de la precalificacion y el aviso de licitacion debera mediar un
plazo no menor de treinta dias calendario.

El Llamado debera proporcionar informacion para permitir a los posibles Oferentes
decidir si participan en el proceso licitatorio. EI Llamado también debera estipular
criterios importantes de la evaluacion de las ofertas (por ejemplo, la aplicacién de un
margen de preferencia en la evaluacién de las ofertas) y requisitos de calificacion (por
ejemplo, experiencia minima necesaria para ejecutar obras de similar naturaleza y
tamarfio a las que se solicita en el LIamado).

El Llamado no formara parte de los Documentos de Licitacion. Sin embargo, la
informacion contenida en el Llamado deberd coincidir con los Documentos de
Licitacidn y en particular con la informacion en la Datos de la Licitacion.
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182 Seccién I1. Datos de la Licitacion

AVISO DE LICITACION

MPUERTO CORTES. Republica de Honduras
“PAVIMENTACION II ETAPA MEDINA EMSLAND, MEDINA EMSLAND, PUERTO CORTES, CORTES,
HONDURAS.”

LPN-MPC-GT-13-2024

La Municipalidad de Puerto Cortés invita a las empresas interesadas en parti,cipar en la Licitacion Pablica Nacional No. LPN-
MPC-GT-13-2024 a presentar ofertas selladas para la “*PAVIMENTACION II ETAPA MEDINA EMSLAND, MEDINA
EMSLAND, PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS.” a ejecutarse en un periodo de 6 meses las empresas Son:

1. Promotora de Desarrollo Inmobiliaria S.A. de C.V (PDI) 11. Servicios De Mantenimiento Y Construccion, S.A. (SERMACO)
2. Bautista & Asociados, S. de R. L. De C.V. 12. Profesionales de la Construccion S.A. de C.V. (PRODECON)

3. Constructora Sato, S. de R. L. De C.V. 13. Compafiia de la Construccion, S.A. de C.V. (CODECON)

4. Ingenieria Electromecénica y Construccién de Obras Civiles INGELCO) S. DER. L.  14. Ingenieria Barmend S. De R.L.

5. Constructora SERPIC, S.de R. L de C.V. 15. Ingenieros Calona De Honduras, S. de R. L. (INCAH)

6. Constructora Diek S.A. de C.V.) 16. Equipo de Construccion S.A. de C.V. (CONSTRUCTORA ECO)
7. Servicio de Disefio Y Construcciéon S. de R.L. de C.V. (SERDICON) 17 Constructora Romero y Asociados

8. Acarreo Y Maquinaria de Construccion S. de R.L. (AMACON) 18. Constructora William & Molina, S.A. de C.V.

9. Constructora Lempira S. de R.L. 19. Constructora Castillo Zuniga

10.  Geo Construcciones S.A. de C.V.

1. Elfinanciamiento para la realizacion del presente proceso proviene exclusivamente de fondos Municipales.

2. Lalicitacién se efectuara conforme a los procedimientos de Licitacion Publica Nacional (LPN) establecidos en la Ley
de Contratacion del Estado y su Reglamento.

3. Losinteresados podran adquirir los documentos de la presente licitacion, mediante solicitud escrita a la Municipalidad
de Puerto Cortés - Departamento de Adquisiciones y Contrataciones; Teléfono 2665-8000 Ext. 1133 / 1281 en la
direccion indicada al final de este Llamado, a partir del dia 12 de septiembre en horario en horario de 8:00 a.m. a
4:30 p.m. previo el pago de la cantidad no reembolsable de L.500.00 pagaderos en la Tesoreria Municipal.

4. Las ofertas deberén presentarse en la siguiente direccién: en Sala 1 del Salén Consistorial, 2da planta Municipalidad
de Puerto Cortés, 13y 14 calle entre 1ray 3ra avenida Puerto Cortés, Cortés las 10:00 a.m. el dia 11 de octubre de
2024. Las ofertas que se reciban fuera de plazo seran rechazadas. Las ofertas se abriran en presencia de los
representantes de los Oferentes que deseen asistir en la direccién indicada para la recepcién, a las 10:15 a.m.

5. Todas las ofertas deberan estar acompafiadas de una Garantia y/o Fianzas de Mantenimiento de la oferta por un monto
equivalente por lo menos al 2% del precio de la oferta.

Lic. Maria Luisa Martell Abg. Mayra Sarahy Gamez Pineda
Alcaldesa Municipal Secretaria Municipal

Las consultas dirigirlas a: Municipalidad de Puerto Cortés. 13y 14 Calle, 1 y 3 avenida Barrio La Curva, Puerto Cortés,
Cortés, Honduras, licitacionesdac@ampuertocortes.hn Teléfono: 2665- 0183 / 8000 Ext. 1133 / 1281
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