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Instrucciones a los Oferentes (I1AO)
A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la 1.1 El Contratante, seglin la definicion! que consta en las “Condiciones Generales
licitacion del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion II, “Datos de la
Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construccion de las
Obras que se describen en los DDL y en la Secciones VII, VIII y IX. El
nombre y el nimero de identificacion del Contrato estan especificados en los

DDL y en las Condiciones Especiales de Contrato (CEC).

1.2 EIl Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion especificada en los DDL y en la sub-clausula 1.1 (s) de las
CEC.

1.3 Enestos Documentos de Licitacion:

(@ el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita (por
ejemplo, por correo, correo electronico, facsimile) con prueba de
recibido;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “dia” significa dia calendario (plazo para presentacion de ofertas,
formalizacion del contrato)

(d) “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto l0s sabados y
domingos y feriados establecidos por ley.

(e) El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista de
Cantidades de obras a ejecutar con indicacion de precios.

2. Fuente de 2.1 La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara con recursos
fondos provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL.

3. Fraudey 3.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y organismos
corrupcion contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes

por participar o participando en procedimientos de contratacion,
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el proceso de
seleccién y las negociaciones o la ejecucion de un contrato.

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos 0 méas
oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la
responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

L Veéase la Seccion V, “Condiciones Generales del Contrato”, Clausula 1. Definiciones
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3.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
pudiera incurrir conforme al Codigo Penal.

4. Oferentes

elegibles 4.1 Podran participar en esta Licitacion de acuerdo a lo estipulado en los Articulos

15y 16 de la LCE, los cuales se describen a continuacion:

ARTICULO 15.-Aptitud para contratar e inhabilidades. Podréan contratar con la
Administracion, las personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras,
que teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia econdémica y
financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en
algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos
contra la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras subsista
la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO.

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados;

4) Serfuncionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio
de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con
fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de
la Constitucidn de la Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucién firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracidn o a la suspension temporal en el Registro
de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancién. En el
primer caso, la prohibicién de contratar tendra una duracion de
dos (2) afos, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto
de resolucidn en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la
prohibicion de contratar sera definitiva;

6) Ser conyuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
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evaluacidon de las propuestas, la adjudicacion o la firma del
contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas. Esta prohibicidn se aplica también a las
compafiias que cuenten con socios que sean cdnyuges, personas
vinculadas por unién de hecho o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o
aquellas en las que desemperien, puestos de direccién o de
representacién personas con esos mismos grados de relacion o
de parentesco; vy,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier
etapa de los procedimientos de contratacién o haber participado
en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervisidon de
construccion.

ARTICULO 16.-Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del
numeral 7) del Articulo anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los
Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los
Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarias de
Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, el
Procurador y Subprocurador General de la Republica, los magistrados del
Tribunal Superior de Cuentas, el Comisionado Nacional de Proteccion de los
Derechos Humanos, el Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los
mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o
funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del
Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ambito de la contratacion
de cada Municipalidad y los demas funcionarios o empleados publicos que por
razon de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos
de contratacion.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de
su continua elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las IAO, cuando
el Contratante razonablemente la solicite.

5. Requisitos de 5.1 Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes en las
Precalificacion licitaciones publicas que se programen con dicho fin.

5.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o mas
empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

LPN MSPS/GI-00/2022 MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL VIVERO MUNICIPAL SANTA ANA, SANTA ANA MERENDON,
BLVD. CATARINO RIVAS, SECTOR N.O. DISTRITO 2



@ todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacion del Contrato.

(b) la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una
obligacion legal para todos los socios;

(© todos los socios seran responsables mancomunada Yy
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con
las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios debera ser designado como representante y
autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros
del Consorcio;

(e la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se
haran exclusivamente con el socio designado;

) con la Oferta se deberd presentar el Acuerdo de Consorcio
firmado por todas las partes.

5.3 Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la informacion
presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha
de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta
cualquier informacion que actualice su informacion original de
precalificacion, la que quedara sujeta a comprobacion posterior segln
estipulado en el Arto. 96 del RLCE. La confirmacion o actualizacion de
la informacién debera presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion V.

5.4 Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribi6 la
solicitud de precalificacion, el Oferente debera incluir con su Oferta, el
poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole a comprometer
al Oferente.

6. UnaOfertapor 6.1 Cada Oferente presentara una sola Oferta, ya sea individualmente o como
Oferente miembro de un Consorcio. EI Oferente que presente o participe en mas
de una Oferta serd descalificado (a menos que lo haga como
subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan
propuestas alternativas) y ocasionard que todas las propuestas en las
cuales participa sean rechazadas.

7. Costo de las 7.1 Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la
propuestas preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningln
momento sera responsable por dichos gastos.

8. Visita al Sitio 8.1 El Oferente podré bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar
de las Obras e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por si mismo
toda la informacion que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y

celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos

relacionados con dicha visita correrdn por cuenta del Oferente. No sera

causa de descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Asi
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mismo dicha visita podra ser realizada por invitacion del contratante en
cuyo caso se aplicara lo sefialado en el parrafo anterior.

B. Documentos de Licitacion

9. Contenido de 9.1 El conjunto de los documentos de licitacion comprende los que se
los Documentos enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido
de Licitacion emitidas de conformidad con la clausula 11 de las IAO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion Il Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion 1l Formularios de la Oferta

Seccion IV Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion V- Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion VI Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VIl Planos

Seccion VIl Lista de Cantidades

Seccion IX  Formularios de Garantias y Criterios de Evaluacion

10. Aclaracionde  10.1 Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los
los Documentos Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante por escrito
de Licitacion a la direccion indicada en la clausula 10.1 de los DDL. Los oferentes

podran someter sus consultas y requerimientos de aclaraciones hasta ocho
(8) dias calendario antes de la fecha limite para presentacion de ofertas.
El Contratante debera responder a cualquier solicitud de aclaracion
recibida por lo menos cinco (5) dias calendarios antes de la fecha limite
para la presentacion de las Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta del
Contratante a todos los que retiraron los Documentos de Licitacion, la
cual incluira una descripcion de la consulta, pero sin identificar su origen.
Asi mismo, el Contratante podra emitir de oficio las aclaraciones que
considere convenientes.

10.2 Lasrespuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones que se emitan
de oficio se publicaran en el Sistema de Informacion de Contratacién y
Adquisiciones del Estado de Honduras, ‘“HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

10.3 En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de una reunion
de informacion para posibles aclaraciones, los Oferentes potenciales
también tendran la oportunidad de asistir a dicha reunién, que sera
efectuada en la fecha, hora y direccion indicada en los DDL. De igual
forma, a solicitud de cualquier interesado el Contratante acordara la
celebracion de una reunion de este tipo, debiendo invitarse a todos los
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que hubieren retirado los Documentos de Licitacion. La inasistencia a la
reunion de informacién para posibles aclaraciones no sera motivo de
descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los Documentos
de Licitacion que resulten necesarias en virtud de esta reunion, se
notificaran mediante Enmienda a los Documentos de Licitacion,
conforme a la Clausula 11 de las IAO.

11. Enmiendas a 11.1 Antes de lafecha limite para la presentacion de las Ofertas, el Contratante
los Documentos de podra modificar los Documentos de Licitacion mediante una Enmienda;
Licitacion
11.2 Cualquier enmienda que se emita formard parte integral de los
Documentos de Licitacion y serd comunicada por escrito a quienes
hubieren retirado los Documentos de Licitacion. Los posibles Oferentes
deberan acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.

11.3 Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran en el Sistema de
Informacion de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

11.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener
en cuenta una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el Contratante
podra extender, si fuera necesario, el plazo para la presentacion de las
Ofertas, de conformidad con la Subclausula 21.2 de las IAO. Si la
enmienda se realiza dentro de los tres dias antes de la fecha de recepcion
y apertura de ofertas se debera extender esta fecha por el tiempo necesario
para que los oferentes preparen su oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

12. Idioma de las 12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberdn estar
Ofertas redactados en el idioma espafiol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan ser
presentados traducidos al espafiol, por el érgano oficial del Estado

(Secretaria de Relaciones Exteriores).

13. Documentos que 13.1 La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por los
conforman la siguientes documentos:
Oferta S .
(@) El formato de Oferta (en el formulario indicado en la Seccién Il1);
(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con
la Clausula 18 de las IAO;

(c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es
decir, con indicacion de precios;

(d) ElI formulario y los documentos de Informacion sobre la
calificacion;
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(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(F)  Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar
y presentar, segun se especifique en los DDL.

14. Precios de la 14.1 El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en la Sub
Oferta clausula 1.1 (ff) de las CEC, sobre la base de la Lista de Cantidades
valoradas presentado por el Oferente.

14.2 EIl Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos
los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades valoradas. El
Contratante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el
Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran
incluidos en los demas precios unitarios y totales que figuren en la Lista de
Cantidades valoradas. Si hubiere correcciones, éstas las realizara la
Comisién de Evaluacion.

14.3 Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el
Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razén, hasta
15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las Ofertas,
deberén estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la
Oferta presentada por el Oferente.

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a ajustes
durante la ejecucién del Contrato de acuerdo a la Clausula 47 de las
CGC.
15. Monedas de la  15.1 Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en Lempiras.

Oferta y pago o .
15.2 Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades

previstas en moneda extranjeras.

15.3 En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en monedas
extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se
traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado
internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la
Subclausula 15.1 de las IAO.
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16. Validez de las 16.1 Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los DDL.

Ofertas ) ) ] L
16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los

Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta por un plazo
adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes
deberan ser por escrito. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta
deberd extenderse también por un plazo adicional de la fecha limite
prorrogada para la validez de las Ofertas. Los Oferentes podran rechazar
tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantia de mantenimiento
de oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le
requerird ni se le permitird que modifique su Oferta, excepto como se
dispone en la Clausula 17 de las IAO.

17.1 La Comision de Evaluacion permitira la subsanacion de defectos u
17. Subsanacion omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en los
Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del Estado
y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para subsanar
los defectos u omisiones sera de cinco (5) dias habiles a partir del dia
siguiente de la fecha de notificacion; si el Oferente no cumpliere con el
mismo su oferta no serd considerada.

18. Garantia de 18.1 EI Oferente debera presentar como parte de su oferta, una Garantia de
Mantenimiento Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto estipulado en los DDL
de la Oferta

18.2 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta serd denominada en
Lempiras.

18.3 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:
(@ ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b) permanecer valida por un periodo que expire después de la fecha
limite de la validez de las Ofertas establecida en los DDL, o del
periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con la
Clausula 16.2 de las IAO;

18.4 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

(@ ser emitida por una institucion que opere en Honduras, autorizada
por la Comision Nacional de Bancos y Seguros;

(b) estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantia
de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccion X,
“Formularios de Garantia™;

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en
caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Clausula
18.7 de las IAO;
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18.5 Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo requerido
en la clausula anterior, seran rechazadas por el Contratante por
incumplimiento.

18.6 La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas
no fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de que
el Oferente seleccionado suministre su Garantia de Cumplimiento, de
acuerdo a lo estipulado en el Art.99 segundo parrafo de la LCE.

18.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podré hacer efectiva si:

(@ el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la
Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo
estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO; o

(b) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado
con:

(i)  firmar el Contrato; o
(if)  suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

18.8 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio debera
ser emitida en nombre del Consorcio que presenta
la Oferta.
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19. Formato y 19.1 EI Oferente preparara un original de los documentos que comprenden la
firma de la Oferta segln se describe en la Clausula 13 de las IAO, el cual debera
Oferta formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcara

claramente como “ORIGINAL”. Ademas el Oferente debera presentar
el nimero de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar
claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre
el original y las copias, el texto del original prevalecera sobre el de las
copias.

19.2 El original y todas las copias de la Oferta deberan ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar firmadas
por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en
nombre del Oferente, de conformidad con la Subclausula 5.4 de las
IAQ. Todas las paginas de la Oferta original y sus copias seran firmadas
en todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su representacion
legal.

19.3 La Oferta no podré contener enmiendas borrones o raspaduras en el
precio o0 en otra informacion esencial prevista con ese caracter en el
Documento de Licitacion.

LPN MSPS/GI-00/2022 MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL VIVERO MUNICIPAL SANTA ANA, SANTA ANA MERENDON, BLVD. CATARINO
RIVAS, SECTOR N.O. DISTRITO 2.



14

D. Presentacion de las Ofertas

20. Presentacion, 20.1 Los Oferentes podran enviar sus Ofertas y entregarlas personalmente.
Selloe En el caso de Ofertas entregadas, el Oferente pondré el original y todas
Identificacion de las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que cerrara e identificara
las Ofertas claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segin corresponda, y que

colocara dentro de un sobre exterior que también debera cerrar.
20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) estar dirigidos al Contratante a la direccion? proporcionada en
los DDL,;

(b) llevar el nombre y nimero de identificacion de la presente
Licitacion.

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar
que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de
Ofertas indicadas en los DDL.

20.3  Ademas de la identificacion requerida en la Sub clausula 20.2 de las 1AO,
los sobres exteriores deberan llevar el nombre y la direccidn del Oferente,
con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma
sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la Clausula 22.1 de las
IAO.

20.4  Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha indicado
anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en caso de que la
Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

21. Plazo para la 21.1 Las Ofertas deberdn ser entregadas al Contratante en la direccion
presentacion de las especificada conforme a la Sub-clausula 20.2 (a) de las IAO, a mas tardar
Ofertas en la fecha y hora que se indican en la Sub-clausula 21.1 de las DDL.

21.2 EIl Contratante podra extender el plazo para la presentacion de Ofertas
mediante una enmienda a los Documentos de Licitacion, de conformidad
con la Clausula 11 de las I1AO. En este caso todos los derechos y
obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la

2 Ladireccion donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para certificar
la hora y fecha de recepcion y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una direccién de apartado postal. La
direccion para la recepcion de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitacion.

LPN MSPS/GI-00/2022 MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL VIVERO MUNICIPAL SANTA ANA, SANTA ANA MERENDON,
BLVD. CATARINO RIVAS, SECTOR N.O. DISTRITO 2



15

fecha limite original para presentar las Ofertas quedaran sujetos a la
nueva fecha limite.

22. Ofertas tardias 22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite
para la presentacion de las Ofertas especificada de conformidad con la
Clausula 21 de las IAO sera devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo
cual se hara constar en el acta.

23. Retiro, 23.1 Los Oferentes podran retirar sus ofertas antes de que venza el plazo de
Sustitucién y presentacion sin perder por ello su garantia, caso en el cual se devolvera
Modificacion de la el sobre o sobres sin abrirlos, dejandose constancia de su entrega.

Oferta

El licitador que retire el sobre o paquete cerrado que contienen su oferta,
podra presentar una nueva propuesta siempre y cuando se reciba dentro
de la fecha limite indicada en la Clausula 21.1 de las 1AO.

E. Apertura de las Ofertas

24. Aperturade las 24.1 El Contratante abrira las Ofertas, en acto publico con la presencia de los
Ofertas representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la
fecha y el lugar establecidos en los DDL.

24.2 En el acto de apertura, el Contratante leerd en voz alta, y registrara en un
Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas, la
existencia o falta de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si se
solicitd, y cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado.
Ninguna Oferta sera rechazada en el acto de apertura, excepto las Ofertas
tardias de conformidad con la Clausula 18 y 21 de las IAO, de acuerdo a
lo establecido en el Art. 121 del Reglamento de la Ley de Contratacion
del Estado. Solamente las ofertas que sean abiertas y leidas en voz alta
durante el acto de apertura seran consideradas para evaluacion.

25. Confidenciali- 25.1 No se divulgard a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
dad oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion, informacion
relacionada con el examen, aclaracion, evaluacion, comparacion de las
Ofertas, ni la recomendacién de adjudicacion del contrato hasta que se
haya notificado la adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 32.1 de las IAO. Cualquier intento por
parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento
de las Ofertas o en la adjudicacion del contrato resultara en el rechazo de
su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la
fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con el
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitacion, debera hacerlo por escrito.
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26. Aclaracion de 26.1 Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas, el
las Ofertas Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su
Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente deberdn efectuarse por escrito
pero no se solicitard, ofrecera ni permitird ninguna modificacion de los
precios 0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para
confirmar la correccion de errores aritméticos que el Contratante haya
descubierto durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo
dispuesto en la clausula 28 de las IAO.

27. Examende las  27.1 Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el Contratante
Ofertas para determinard si cada una de ellas:
determinar su

cumplimiento (@) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula 4

de las IAO;
(b) ha sido debidamente firmada;
(c) estad acompariada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los

términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de

Licitacion sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos
de Licitacion, los derechos del Contratante o las obligaciones del
Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicién competitiva de los
otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion.

27.3 Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, sera rechazada por el Contratante y el
Oferente no podra posteriormente transformarla en una Oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.
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28. Correccion 28.1 El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente con

de errores los requisitos de los Documentos de Licitacion contienen errores
aritméticos. Dichos errores seran corregidos por el Contratante de la
siguiente manera:

(@ cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y
en palabras, prevaleceran los indicados en palabras;

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un
rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la
cantidad de unidades, prevalecera el precio unitario cotizado.

29. Moneda para 29.1 Para efectos de presentacion, evaluacién y comparacion de las ofertas, la
la evaluacion moneda sera el Lempira.
de las Ofertas

30. Evaluacion y 30.1 El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que
comparacion cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
de las Ofertas Licitacion de conformidad con la Clausula 27 de las IAO.

30.2 En laevaluacion de las Ofertas no se tendré en cuenta el efecto estimado de
ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la
clausula 47 de las CGC, durante el periodo de ejecucién del Contrato.

F. Adjudicacion del Contrato

31. Criterios de 31.1 El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya
Adjudicacion determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion y que representa el costo evaluado como mas
bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente
es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO y (b) esté calificado

de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de las IAO.

32. Derecho del 32.1 No obstante lo dispuesto en la clausula 31 de las IAO, el Contratante se
Contratante a reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en el
aceptar articulo 57 de la Ley y 172 del Reglamento-sin que por ello incurra en
cualquier ninguna responsabilidad ante los Oferentes.

Ofertaoa
rechazar
cualquier o
todas las
Ofertas
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33. Declaracion 33.1 La Licitacion podra declararse DESIERTA cuando no se hubieren
de presentado ofertas 0 no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes
Licitacion previsto en la Sub-Clausula 33.1 de los DDL, Art. 57 de la LCE.
Desierta o
Fracasada 33.2 Art. 57 de la LCE y 172 de la RLCE, La Licitacion debera declararse

fracasada cuando:

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos
esenciales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento;

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado o el Pliegos de Condiciones;

c) Se comprueba la existencia de colusion;

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente
superiores al presupuesto estimado por la administracion;

e) Por motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que
determinaren la no conclusion del proceso, entendiéndose como tal
entre otras: Catéstrofes provocadas por fendmenos naturales,
accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden
social, naufragio e incendio.

34. Notificacion de 34.1 Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el Contratante

Adjudicacion y notificara por escrito la decision de adjudicacion del contrato a todos los
firma del Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la
Contrato “Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion”) deberd estipular el

monto que el Contratante pagard al Contratista por la ejecucion,
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de
conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado
el “Precio del Contrato™).

34.2 Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el
contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la clausula 34.1 de las IAO.

34.3 El Contratante publicara en el Sistema de Informacién de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitacion,
identificando la Oferta y la siguiente informacion: (i) el nombre de cada
Oferente que presentd una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz
alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios
evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes
cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el
nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, asi como la
duracion y un resumen del alcance del contrato adjudicado.
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35. Garantia de 35.1 Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la

Cumplimiento Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado
debera entregar al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el monto
estipulado en las CGC y en la forma de una Garantia bancaria o fianza
emitida por un banco o una aseguradora que opere en Honduras, autorizada
por la Comisién Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original
especificado en la Seccion IX (Formularios de Garantia). También sera
admisible la presentacion de cheques certificados a la orden del Contratante
y bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda
publica.

35.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las
Subclausulas 35.1 y 34.2 de las IAO constituird base suficiente para
anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado
firme el Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento, el Contratante
devolvera a los oferentes no seleccionados las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta
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Seccion I1. Datos de la Licitacion (DDL)3

A. Disposiciones Generales

IAO1.1

El Contratante es: La Municipalidad de San Pedro Sula

Objetivo: La Municipalidad de San Pedro Sula consiente de la necesidad de
promover la reforestacion en las fuentes de abastecimiento de agua pretende
desarrollar el proyecto de “MEJORAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DEL VIVERO MUNICIPAL SANTA ANA,
SANTA MERENDON, BLVD CATARINO RIVAS, SECTOR N.O.
DISTRITO 2” para mejorar las condiciones ambientales y la calidad de vida
de la poblacion del municipio de San Pedro Sula.

Las Obras consisten en CONSTRUCCION DE BODEGA PARA
SEMILLAS Y HERRAMIENTAS, AREA EDUCATIVA TECHADA,
AREA EXHIBICION TECHADA, GARITA DE VIGILANCIA Y
EDIFICIO ADMINISTRATIVO CON COMEDOR EN PLANTA
ALTA: NUCLEOS DE BANOS, UNO PARAVISITANTESY OTRO
PARA EMPLEADOS. DEMOLICION DE CASETA DE
VIGILANCIA, NUCLEO DE BANO CERCO OESTE.
CONSTRUCCION DE LAS EDIFICACIONES CON SUS
CIMENTACIONES, ESTRUCTURA DE CONCRETO, PISO DE
CERAMICA, PAREDES DE BLOQUES DE CONCRETO
REPELLADAS, PULIDAS Y PINTADAS, EN BANOS PAREDES
REVESTIDAS DE CERAMICA, CIELO FALSO DE PVC,
ESTRUCTURA DE TECHO METALICA CON ELEMENTOS
GALVANIZADOS Y LAMINA ALUZINC PRE PINTADA COLOR
VERDE, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y
ELECTRICAS, CALLE INTERNA Y ACERAS PEATONALES
ADOQUINADAS.

El plazo de ejecucion de las obras es: 180 DIAS CALENDARIO contados
a partir de la Orden de Inicio. El Contratista antes de la fecha de la Orden
de Inicio deberé presentar entre otros documentos el programa detallado
de la ejecucion de la obra, indicando el costo estimado por etapas e
incluyendo y determinando entre otros aspectos la ejecucion de la ruta
critica del proyecto, indicando su plazo de ejecucion.

El nombre e identificacion del contrato son: LPN-MSPS/GI-01/2022
“MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL VIVERO
MUNICIPAL SANTA ANA, SANTA ANA MERENDON, BLVD.
CATARINO RIVAS, SECTOR N.O., DISTRITO 2”

IAO 1.2

La fecha prevista de terminacion de las obras es: Agosto de 2023

3 Esta seccion debera ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitacion.
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IAO 2.1 Los fondos son de origen Municipal, debidamente consignados en el
correspondiente presupuesto General.

B. Documentos de Licitacién

IAO 10.1 La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es:

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES (ONCA).

EDIFICIO LA PLAZA, LOCAL 4A, FRENTE EDIFICIO DE
FERROCARRIL NACIONAL, 22 AVENIDA, 1%2% CALLE N.E.
TELEFAX: 2552-0518.

mail: licitaciones.msps@sanpedrosula.hn

1A0 10.3 Adicionalmente a la posibilidad del envio de solicitud de aclaracion a los

Documentos de Licitacion, se celebrara una visita de campo para
posibles aclaraciones, el 7 de diciembre de 2022 a las 9:00 a.m. en las
oficinas de la Gerencia de Infraestructura, Plantel Municipal ubicado
en el Barrio Las Palmas, 20 Calle 32 Avenida S.E., a la que libremente
podrén asistir todos los Oferentes que lo deseen. Se levantaré un acta de
dicha visita y el Contratante entregara una copia de la misma a todos los
Oferentes presentes en la visita que hayan obtenido los documentos de la
licitacion.

C. Preparacion de las Ofertas
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IAO 13.1 () Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales
con su Oferta:

TOMO 1 DE LA OFERTA

PRESENTACION DE LA OFERTA

1. Formulario No.1 de Presentacion de Oferta.

2. Formulario de Presupuesto de Obra, Seccién VIII Lista de Cantidades. (Favor
NO colocar las fichas de precios unitarios después de este formulario, las fichas
van en la ubicacion No. 35)

3. Garantia de Mantenimiento de Oferta, equivalente al 2% del valor total de la
Oferta, como minimo, vélida por un periodo de 120 dias calendario contados a
partir de la fecha de presentacion de Ofertas. (Usar formulario de la Seccion 1X
Formularios de Garantia)

DOCUMENTOS LEGALES

4. Copia de la Escritura de Constitucion de la Empresa y sus reformas, si las
hubiere, debidamente inscrita en el Registro del Instituto de la Propiedad.

5. Copia de la Escritura de Poder del Representante Legal del Oferente
debidamente inscrito en el registro mercantil, ademas de la copia del Documento
Nacional de Identificacion y el Registro Tributario Nacional del Representante
Legal y del Oferente.

6. Constanciade Inscripciony Solvencia en el Colegio Profesional correspondiente
(CICH, CAH, CIMECH) de la empresa (vigente a la fecha de recepcion de
Ofertas).* Constancia de Inscripcién y Solvencia en el Colegio Profesional
(CICH, CAH, CIMECH) del Representante de la empresa ante el Colegio
correspondiente. (vigente a la fecha de recepcién de Ofertas). *Solvencia de la
Municipalidad de San Pedro Sula de la Empresa (vigente a la fecha de apertura
de Ofertas). *

7. Solvencia Municipal del Representante Legal (vigente a la fecha de apertura de
Ofertas). *

8. Constancia de inscripcion en el registro de proveedores y contratistas del Estado,
extendida por la ONCAE, vigente. En el caso que el participante no cuente con
la constancia de registro vigente, este siempre podra participar en el proceso de
licitacion, debiendo de acreditar la solicitud de inscripcion o renovacion
quedando condicionada su participacion a la inscripcion, la cual sera requisito
para los efectos de la adjudicacion del contrato.

9. Carnet de Proveedor de la Municipalidad de San Pedro Sula, en caso que el
participante no cuente con el Registro de Proveedor Municipal vigente, este
siempre podré participar en el proceso de licitacion, debiendo acreditar la
solicitud de inscripcion o renovacion quedando condicionada su participacion a
la inscripcion, la cual serd requisito para los efectos de la adjudicacion del
contrato.

10. Constancia original de la Procuraduria General de la Republica, de
no tener juicios pendientes con el Estado de Honduras. Si para la
fecha de entrega de la oferta no cuenta con constancia, podra
ofertar presentando la solicitud realizada a la PGR o constancia de
que la misma se encuentra en tramite, misma que debera ser
solicitada a nombre de la Municipalidad de San Pedro Sula; en caso
de que el oferente resulte ganador debera presentar la constancia

antes de la adjudicacion del contrato.

11. Constancia de Solvencia del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS)
(vigente a la fecha de apertura de Ofertas). *

12. Constancia de Solvencia del Instituto de Formacion Profesional (INFOP)
(vigente a la fecha de apertura de Ofertas). *
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13. Acreditar Solvencia electrénica de la Empresa con el Servicio de
Administracion de Rentas (SAR). *

14. Acreditar Solvencia electronica del Representante Legal de la Empresa con el
Servicio de Administracion de Rentas (SAR). *

15. Declaracién Jurada autenticada por Notario Publico del Representante Legal y
de la Empresa, de no estar comprendidos en las circunstancias previstas por los
Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado, si fuere un consorcio,
tal declaracién debera comprender a cada uno de sus integrantes debidamente
autenticada (usar Formato No. 2)

16. Declaracion Jurada autenticada por Notario Pablico, garantizando la calidad de
servicios, materiales, maquinaria y equipo a emplearse en el proyecto. (Usar
formato No. 4).

17. Copia de los documentos que acrediten la propiedad o arrendamiento del
Equipo Mayor propuesto a ser utilizado en el proyecto, enumerado en el
FORMULARIO No. 5 MAQUINARIA Y EQUIPO A SER UTILIZADO EN
EL PROYECTO. *

(Solo acreditar el equipo a utilizar en el proyecto, colocar los documentos en el
mismo orden del FORMULARIO No. 5 MAQUINARIA Y EQUIPO A SER
UTILIZADO EN EL PROYECTO)

Para todas las empresas participantes cuyo domicilio no sea San Pedro Sula
deben contar con un Representante de este domicilio (sucursal),
debidamente constituido, para agilizar las Notificaciones del proceso. Por
tanto, adjuntar documento legal correspondiente (debiendo incluir los
datos de la persona, direccion en San Pedro Sula, teléfonos, fax y correo
electronico para su debido contacto).

Nota: en caso de presentar Copia de documentos legales debera venir
debidamente autenticadas y cada hoja debera contener la media firma y
sello del Notario Publico. Las auténticas de fotocopias y firmas deberan
presentarse en certificados de autenticidad separados (uno para fotocopias
y otro para firmas)

OFERTA TECNICA
18. Formulario No. 5 de Maquinaria y Equipo a ser utilizado en el Proyecto.
(UNICAMENTE EL EQUIPO A SER USADO EN EL PROYECTO, NO
COLOCAR TODO EL EQUIPO QUE LA EMPRESA POSEE). FAVOR
INDICAR EN EL CUADRO, EL NUMERO EXACTO DEL FOLIO
DONDE SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A
CADA EQUIPO DENTRO DE LA OFERTA. NO RANGO DE FOLIOS.
e En caso del equipo propio atender lo indicado en el numeral 20.
e En el caso de equipo arrendado presentar las constancias de
arrendamiento de equipo con fecha dentro del periodo de la licitacion
(desde la fecha en que inicia el retiro del Pliego de Condiciones hasta
dia anterior a recepcion de ofertas) describiendo Unicamente el equipo
arrendado (mismo equipo descrito como arrendado en el Formulario
No. 5).
19. Formulario No. 6 del Personal Asignado al Proyecto. (Unicamente el personal
asignado al proyecto e indicar claramente el cargo del Ingeniero Residente).
20. Formulario No. 7 de Curriculum Vitae del Residente propuesto para el Proyecto.
No se aceptara el Curriculum en otro formato que no sea el del Formulario, este
formulario debera ser firmado y sellado (sello del colegio profesional al cual
pertenece) por el titular del mismo. (Es obligatorio gue el Residente sea un
profesional colegiado). **
21. Constancia de Inscripcion y Solvencia del profesional propuesto para Residente
del Proyecto extendida por el Colegio Profesional correspondiente y con fecha
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dentro del periodo de la licitacion (desde la fecha en que inicia el retiro del
Pliego de Condiciones hasta el dia anterior a recepcion de ofertas).

22. Formulario No. 8 de Disponibilidad de Ejecucion del Proyecto (favor
completarlo atendiendo las instrucciones del formulario).

23. Plan de Trabajo (para su elaboracidn debera atenderse lo establecido en el
articulo 180 y 181 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado). Para
cada actividad se debera consignar fechas de inicio y terminacién, dias de
duracidn y la interdependencia de cada una. Se debera mostrar claramente
la Ruta Critica del proyecto con sus tiempos de holgura de cada actividad.
Considerar como fecha de inicio: 01 de marzo de 2023.

24. Cronograma de Desembolsos conforme con el Plan de Trabajo presentado. (Usar
Formulario No. 9)

25. Estados Financieros de la Empresa a septiembre de 2022: Balance General,
Estado de Resultados y Flujo de Efectivo. Todo lo anterior debidamente
firmado, sellado y timbrado por un Perito Mercantil y Contador Publico
colegiado. (Indicar por separado los valores de propiedad, planta,
maquinaria y equipo asi como las depreciaciones acumuladas por cada
concepto).

26. Constancia de Colegiacion del Perito Mercantil y Contador Publico que elabord
los Estados Financieros de la empresa (con fecha dentro del periodo de la
licitacion (desde la fecha en que inicia el retiro del Pliego de Condiciones
hasta el dia anterior a recepcion de ofertas).).*

27. Constancias de Lineas de Crédito Bancarias, Financieras o de Aseguradoras, con
fecha dentro periodo de la licitacion (desde la fecha en que inicia el retiro de
Pliego de Condiciones hasta dia anterior a recepcion de ofertas). Las
constancias deberan indicar el valor en Lempiras a que tiene de disponibilidad
la empresa. Favor no presentar constancias de cuentas bancarias de ahorro
y cuentas corrientes (cheques).*

28. Constancias de Lineas de Crédito Comerciales de Proveedores de materiales y
servicios relacionados al proyecto, con fecha dentro del periodo de la licitacion
(desde la fecha en que inicia el retiro de Pliego de Condiciones hasta dia
anterior a recepcién de ofertas). Las constancias deberan indicar el valor en
Lempiras a que tiene disponibilidad la empresa.™

29. Constancia de Visita de Campo.*

30. Constancia de Precalificacion en el sector correspondiente a la licitacion,
emitida por la Gerencia de Infraestructura.*

OFERTA ECONOMICA

31. Formulario de Presupuesto de Obra, Seccion VIII Lista de Cantidades. (Los
precios unitarios y valores totales deberan ser expresados a dos cifras
decimales). Debe ser el mismo formulario del numeral No. 2

32. Fichas de Precios Unitarios. (Los precios unitarios deberan ser expresados a dos
cifras decimales y deberan coincidir con los expresados en el Formulario de
Presupuesto de Obra, Seccidn VIII Lista de Cantidades).

33. Lista de Precios de Materiales. (Los precios deber&n coincidir con los valores
utilizados en las Fichas de Precios Unitarios y con las cotizaciones). Al final de
cada renglédn colocar el nimero de folio de la cotizacion correspondiente.

34. Lista de Precios de Mano de Obra y Servicios. (Los precios deberan coincidir
con los valores utilizados en las Fichas de Precios Unitarios y en el caso de
servicios externos a contratar con la cotizacion). Se deben incluir los precios o
valores a pagar por mano de obra para cada una de las categorias de empleados,
también se deben incluir servicios externos a contratar como corte de pavimento,
topografia, etc. Al final de cada renglén colocar el nimero de folio de la
cotizacion correspondiente.

35. Lista de Precios de Maquinaria. (Los precios deberan coincidir con los valores
utilizados en las Fichas de Precios Unitarios y con las cotizaciones en caso de
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equipo arrendado). Al final de cada renglén colocar el nimero de folio de la
cotizacion correspondiente.

36. Lista de Precios de Equipo. (Los precios deberan coincidir con los valores
utilizados en las Fichas de Precios Unitarios y con las cotizaciones en caso de
equipo arrendado). Al final de cada renglén colocar el nimero de folio de la
cotizacion correspondiente.

37. Cotizaciones* de los precios de materiales, maquinaria y equipo utilizados en el
calculo del presupuesto del proyecto, debidamente firmadas y selladas por los
proveedores con fecha dentro de periodo de la licitacion (desde la fecha en que
inicia el retiro de Pliego de Condiciones hasta dia anterior a recepcion de
ofertas). Las cotizaciones deberan presentarse Gnicamente en Lempiras. Para el
caso de proveedores que cotizan en dolares se debera exigir indicar la tasa de
cambio negociada y el monto en Lempiras. Favor presentar Unicamente las
cotizaciones cuyos precios estan siendo utilizados en la Oferta. Si existen otros
items cotizados que no pertenecen a la oferta, resaltar con fluorescente lo
relacionado a la oferta. Ordenar las cotizaciones en el mismo orden en que
aparecen en los listados de los numerales 34, 35, 36, 37, 38 y 39.

TOMO 2 DE LA OFERTA
38. PLIEGO DE CONDICIONES DE LICITACION

En un solo tomo se deberd presentar: Pliego de Condiciones de Licitacion,
Especificaciones Técnicas, Planos impresos en tamafio tabloide (117X17”),
Aclaraciones, Modificaciones y todo documento que haya sido recibido de parte
de la Municipalidad, en relacion con el proceso, antes del plazo de presentacion
de Ofertas. Cada hoja de este tomo debera ser foliada, firmada y sellada por el
representante legal de la empresa. EL TOMO DEBE PRESENTARSE
ENCUADERNADO. FAVOR NO PRESENTAR POR SEPARADO CADA
ELEMENTO, NI GRAPADOS, NI CON FASTENER.

TOMO 3 DE LA OFERTA
39. ARCHIVO DIGITAL DE LA OFERTA
Dos (2) DISCOS COMPACTOS NO REGRABABLES que contenga en un solo
LIBRO DE EXCEL, version 97-2010, la oferta econémica con las siguientes hojas
electrdnicas:
»  Formulario de Oferta
= Cada una de las Fichas de Precios Unitarios (de acuerdo a lo presentado en el
numeral 35) FICHA POR HOJA.
Lista de Precios de Materiales
Lista de Precios de Mano de Obra y Servicios
Lista de Precios de Maquinaria
Lista de Precios de Equipo, y
El total de la presentacién de la Oferta, en Formato PDF, este Gltimo archivo
deberé& contener la cantidad de paginas que fueron presentadas en la oferta
original, tanto en la parte econémica como la técnica.

EL LIBRO DEBERA GRABARSE NOMBRANDOLO DE LA SIGUIENTE FORMA:
afio-mes-dia  (fecha),  nombre  empresa,  nUmero  proceso. Ejemplo:
2022_Mes_dia_CONSTRUCTORA XXX_MSPS-GI-XX-2022

Todos los documentos indicados deben ser autenticados si son presentados como

copias de los originales. Se puede presentar una sola auténtica que indique uno a uno los
documentos.
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* , . ,

No se aceptard el Curriculum que no sea presentado en este formato. No se aceptara

el Curriculum gue aun cuando sea presentado en este formato contenga espacios en

blanco o tenga informacién incompleta. Si se presentaran los casos anteriores se solicitara
la subsanacidn de este documento.

IAO 15.1 La moneda de la Oferta es el Lempira.

IAO 16.1 El periodo de validez de las Ofertas serd de noventa (90) dias calendario,
contados a partir de la fecha de presentacion de la OFERTA.

IAO 18.1 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistird en cualquiera de las
siguientes:

- Una Garantia emitida por un banco;
- Una Fianza emitida por una aseguradora;
- Un Cheque Certificado a la orden del Contratante;

- Bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la
deuda publica.

La GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA sera por un
monto de al menos el DOS POR CIENTO (2%) DEL MONTO DE LA
OFERTA.

IAO 18.3 La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd permanecer valida por
treinta (30) dias después de la expiracion de fecha de validez de ofertas, o
sea ciento veinte (120) dias después de la presentacion de la Oferta.

IAO 19.1 El numero de copias de la Oferta que los Oferentes deberdn presentar es
DOS (2) COPIAS.

D. Presentacion de las Ofertas
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IAOC 20.2 (a) Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del

Contratante es: [indicar la direccion para recibir las Ofertas indicada en
el Llamado a Licitacion:]

Atencion: Roberto Contreras
Alcalde Municipal

Direccion: OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES
Y ADQUISICIONES (ONCA), EDIFICIO LA
PLAZA, LOCAL 4A, FRENTE EDIFICIO DE
FERROCARRIL NACIONAL, 22 AVENIDA, 13-22
CALLE N.E.
TELEFAX: 2552-0518.

Ciudad y
Cadigo postal: San Pedro Sula, 21102

Pais: Honduras

IAO 20.2 (b) LPN-MSPS/GI-01/2022 MEJORAMIENTO DE VIVERO
MUNICIPAL SANTA ANA, SANTA ANA MERENDON, BLVD
CATARINO RIVAS, SECTOR N.O. DISTRITO 2.

IAO 20.2 (c) La nota de advertencia debera leer:
“NO ABRIR ANTES DE: 16 DE DICIEMBRE DE 2022
A LAS 10:00 A.M.”

IAC 21.1 La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas sera:

16 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 10:00 A.M.

E. Aperturay Evaluacion de las Ofertas

IAO 24.1 La apertura de las Ofertas tendra lugar en

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
(ONCA)

EDIFICIO LA PLAZA, LOCAL 4A, FRENTE EDIFICIO DE
FERROCARRIL NACIONAL, 22 AVENIDA, 12-22 CALLE N.E.

TELEFAX: 2552-0518.
Fecha: 16 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 10:00 A.M.

El nmero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion sera
de 1 oferta;

IAO 33.1

F. Adjudicacion del Contrato
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IAC 35.1 El Plazo maximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento una

vez suscrito el contrato seré de quince (15) dias calendario.
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Seccion II1. Formularios de la Oferta

1. Formato de Oferta

San Pedro Sula,
[Fecha de Presentacion y Apertura de Ofertas]

[Nombre del Sefior Alcalde Municipal]
[Direccion del Contratante]

Referencia: [Nombre de la Licitacion]
[Numero de Licitacion]

Serior Alcalde Municipal:

Luego de haber examinado el Pliego de Condiciones de la Licitacion No. [Insertar NUmero de Licitacion],
incluyendo las Modificaciones No. [Insertar los nimeros] y las Aclaraciones No. [Insertar los nimeros],
en representacion de la Empresa Constructora [Nombre de la Empresa] nos ofrecemos a ejecutar la obra
publica denominada [Nombre Completo del Proyecto] de conformidad con dichos documentos, por la suma
de [Cantidad en Letras] Lempiras (L. Cantidad en Nimeros); Oferta que es acompafiada por la [Garantia
o0 Fianza] de Mantenimiento de Oferta No. [Insertar Numero] emitida por [Nombre del emisor] por una

suma de [Cantidad en Letras] Lempiras (L. Cantidad en NUmeros), con vigencia de [Insertar vigencia].

Asimismo, declaramos que:

= Conocemos Yy estamos de acuerdo con cada una de las Clausulas y sub-clausulas del Pliego de
Condiciones de Licitacion, conocemos y entendemos los planos, especificaciones técnicas y lista de
cantidades y actividades de obra.

= Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ésta 0 ninguna otra de las Ofertas que reciban.

= Aceptamos que la Municipalidad de San Pedro Sula proceda a hacer todas las verificaciones que

considere necesaria de la informacion que presentamos en nuestra Oferta.

Debidamente autorizado, por y en nombre de la Empresa Constructora [Nombre de la Empresa], firmo y

sello la presente.

[Firma]

[Nombre Completo]
[En calidad de]
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2. Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de Identidad/pasaporte
No. actuando en mi condicion de representante legal de [Indicar el Nombre

de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo
integran] , por la presente HAGO
DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos
en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15y 16 de la Ley de
Contratacion del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ,
Departamento  de , a los dias de mes de
de

Firma:

(Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.)

LPN MSPS/GI-00/2022 MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL VIVERO MUNICIPAL SANTA ANA, SANTA ANA
MERENDON, BLVD. CATARINO RIVAS, SECTOR N.O. DISTRITO 2



31 Seccion 1. Formularios de la Oferta

3. Contrato

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
LPN-MSPS/GI-01/2022

“MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL VIVERO MUNICIPAL
SANTA ANA, SANTA ANA MERENDON, BLVD CATARINO RIVAS, SECTOR
N.O. DISTRITO2.”

Nosotros:, ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, mayor de edad, casado,empresario con
Documento Nacional de Identificacion (DNI) No. 0505-1973-00329, hondurefio y de este domicilio;
en mi condicion de Alcalde Municipal y en consecuencia Representante Legal de la Municipalidad
de San Pedro Sula, Institucion Publica con Registro Tributario Nacional N0.05019000044717; v,
(nombre y generales de la persona que ejerce la representacion legal de la sociedad adjudicataria del
contrato, su Tarjeta de Identidad y su RTN Numérico) ; en mi condicion de Gerente General (o
Presidente del Consejo de Administracion, segun el tipo de sociedad que se trate) de la sociedad

denominada « ... ... ?s constituida en............ooeviniinnnn. el
(G L1 1 - T O a

nte 10S 0ficios del NOTAITO. .. ..viiiii e, , € Inscrita en
el Registro Mercantil del Instituto de la Propiedad de...................... Bajo

....................................... ; ¥y con Registro Tributario Nacional ..............c.ccoeeiiiiiinn
quienes en adelante nos denominaremos ""LA MUNICIPALIDAD" y "EL CONTRATISTA"
respectivamente, hemos convenido celebrar como en efecto celebramos, el presente contrato para el
"MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL VIVERO MUNICIPAL SANTA ANA,
SANTA ANA MERENDON, BLVD. CATARINO RIVAS, SECTOR N.O., DISTRITO 2”, de
conformidad al Punto nimero ( ), del Acta numero () de sesion celebrada
por la Corporacién Municipal el de del Dos Mil , mediante el cual se
adjudico la ejecucion de la referida obra; contrato que se regira por las condiciones y estipulaciones
siguientes:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. - El objeto del presente contrato es el mejoramiento de
las instalaciones del vivero municipal santa ana, con el proposito de promover la reforestacion
de las fuentes de abastecimiento de agua que conlleva mejorar las condiciones ambientales y la
calidad de vida de la poblacién del municipio de San Pedro Sula.

SEGUNDA ALCANCES DEL CONTRATO: “LA MUNICIPALIDAD” conviene con “EL
CONTRATISTA” para que éste, por su propia cuenta, riesgo, personal calificado y equipo, ejecute
la obra publica objeto de este contrato, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, Planos y demas
documentos indicados en el Pliego de Condiciones, ademas de la Oferta Econdmica, Fichas de
Costos, Listado de Mano de Obra, Listado de Materiales, Listado de Maquinaria y Equipo y
Cronograma de Ejecucion que “EL CONTRATISTA” presento en su oferta, documentos todos que
son parte integral del presente contrato. Bajo ninguna circunstancia, salvo caso fortuito o fuerza
mayor “EL CONTRATISTA”, suspendera, interrumpira, o dejara de ejecutar temporalmente la obra
contratada y previo aviso por escrito a la Gerencia de Infraestructura de que estd ocurriendo esa
circunstancia. - De acuerdo a lo anterior, EL CONTRATISTA otorgara Declaracion Jurada mediante
la cual se compromete a cumplir con esa condicion, misma que adjuntard al Cronograma de Trabajo
que corresponda y sera parte integral del Contrato
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TERCERA: PLAZO: ElI plazo de ejecucion del presente  contrato  sera
de.oiiiii contado a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio emitida
por “LA MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia de Infraestructura. “EL. CONTRATISTA”
deberé presentar el Programa de Trabajo del proyecto en etapas, que incluira la ruta critica del mismo,
en base a la cual “LA MUNICIPALIDAD” podra imponer multas por el atraso en la ejecucion
de las etapas programadas. Si vencido dichos plazos “EL CONTRATISTA” no hubiere concluido
los trabajos pactados por causas imputables a él, le serd aplicada en concepto de multa el CERO
PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%) asi como la multa pecuniaria aplicable por
cada dia de retraso, en relacion con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del
plazo en la entrega a completa satisfaccion de “LA MUNICIPALIDAD?”, tal como lo establecen las
Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica del Afio
2022, en su Articulo Numero 76 del Decreto 107-2021, quedando “LA MUNICIPALIDAD”
facultada para realizar, de los valores pendientes de pago, las deducciones que correspondan.

CUARTA: REQUISITOS PREVIOS A LA ORDEN DE INICIO: Previo a la orden de inicio de
obras, “EL CONTRATISTA” debera presentar los documentos siguientes: 1.Garantia de
Cumplimiento del Contrato por el valor equivalente al Quince por ciento (15%) del monto del mismo,
la cual estard vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecucién de la
obra; 2. Némina del personal técnico asignado para la Direccion y ejecucion de la obra, incluyendo
un Plan de Organizacién; 3. Los documentos que acrediten la disponibilidad de equipo y
magquinaria que empleard; 4. Programa de Trabajo (conforme al Articulo 180 y 181 del
Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado) que contempla la ruta critica del proyecto y
Cronograma de Desembolsos debidamente aprobado por “LA MUNICIPALIDAD?”, a través de la
Gerencia de Infraestructura; 5. Seguro contra Dafios a Terceros y Seguro contra Accidentes de
Trabajo; y, 6. Los demas que indique la Ley de Contratacion del Estado.

QUINTA: MONTO DEL CONTRATO. - “LA MUNICIPALIDAD” por la ejecucion de la obra
aceptada a su satisfaccion a través de la Gerencia de Infraestructura, pagard a “EL CONTRATISTA”
la cantidad de...........cooooiiiiiiii [ PR ) menos las deducciones de
ley, en razén de los precios unitarios por actividad ejecutada descrita en la Clausula Segunda de este
Contrato. Se considera monto fijo para Administracion Delegada, la suma de
......................................... Lempiras (L. coeeeieenneesd).

SEXTA: FORMA DE PAGO.- “LAMUNICIPALIDAD”revisara las estimaciones preparadas
por “EL CONTRATISTA?” verificadas por la Supervision, que contendran los trabajos
ejecutados conforme al programa que contempla la ruta critica indicado en la Clausula Cuarta
Numeral Cuatro (4) del presente contrato; y, parasu respectivo pago, deberan ser aprobadas por
la Gerencia de Infraestructura previa aprobacion de la Supervisién. En consideracion a los pagos
que “LA MUNICIPALIDAD” hara al “CONTRATISTA” como en lo sucesivo se menciona, el
“CONTRATISTA” por este medio se compromete con “LA MUNICIPALIDAD” a ejecutar y
completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto
con las disposiciones del Contrato.

SEPTIMA: SUPERVISION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD?” através de la Gerencia
de Infraestructura nombrara un Supervisor al iniciar la obra objeto de este Contrato, quien velard
porque la ejecucion se realice de acuerdo al programa que contempla la ruta critica de trabajo
establecido. “EL CONTRATISTA” se obliga a acatar las Ordenes que por escrito emita la
Supervisioén, en cuanto a que la ejecucion de las mismas se sujete a los requerimientos municipales,
asimismo debera mantener en el sitio del proyecto un Libro Bitacora en el cual se anotaran todos
los incidentes, eventos, cambios, registros, disposiciones y actividades relacionadas con la ejecucion
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del proyecto. Este cuaderno debera estar disponible antes de dar inicio la construccion y estara bajo
la custodia de un profesional residente.”

OCTAVA: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO. - “EL CONTRATISTA” queda
obligado a proporcionar todos los materiales, a tener el personal, equipo y herramientas que se
necesiten para garantizar la ejecucién y la calidad de la obra objeto del presente contrato. Si “EL
CONTRATISTA” no mantiene los avances requeridos para el cumplimiento del contrato, como
lo indique la Supervision o que no acate las instrucciones que éste le indique, para mejorar el
progreso del trabajo pactado contractualmente; el Supervisor exigird que “EL
CONTRATISTA” aumente la cantidad del personal de planta, maquinaria y equipo, todo sin
costo adicional para “LA MUNICIPALIDAD”; si “EL CONTRATISTA” no cumpliere con lo
anterior, constituird base suficiente para que el Supervisor determine que “EL CONTRATISTA”
no esta adelantando los trabajos con la diligencia necesaria para asegurar su terminacién dentro
del tiempo estipulado. Una vez tomada esta determinacion “LA MUNICIPALIDAD” podra dar
por terminado el presente contrato.

NOVENA: SENALIZACION Y CLAUSULA DE PENALIZACION.- “El CONTRATISTA”
queda obligado a colocar rétulos en el lugar donde se ejecuta la obra objeto de esta contratacion,
cuyo disefio debe ser aprobado por “LA MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia de
Infraestructura, rétulos que obligatoriamente tendrén la leyenda “PROYECTO EJECUTADO
CON FONDOS MUNICIPALES”; el incumplimiento a esta disposicion acarreara una
penalizacion de TRES MIL (3,000.00) Lempiras cuando se incumpla la primera vez, la
reincidencia en la falta dard lugar a duplicar la penalizacién, y en la tercera incidencia, se
procederd a rescindir el contrato por incumplimiento.

DECIMA: RECLAMOS.- “EL. CONTRATISTA” debera presentar por escrito a la Gerencia de
Infraestructura solicitud relacionada con compensacion adicional o, con extension del plazo
contractual; dando las razones en que basa dicha solicitud, dentro de los Cinco (5) dias calendario
después de ocurrida la situacién que motiva, si “EL CONTRATISTA” no somete la solicitud
dentro del plazo establecido, ésta no procedera.

DECIMA PRIMERA: PRERROGATIVAS.- “LLA MUNICIPALIDAD” no otorgara anticipo
de pago a “EL CONTRATISTA”, “LA MUNICIPALIDAD” esta facultada para suspender o
resolver total o parcialmente este contrato, sin perjuicio de la indemnizacién que corresponda,
si hubiera mérito, mediante notificacion escrita a “EL CONTRATISTA” indicando los
motivos de tal decision.

DECIMA SEGUNDA: RECEPCION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” através de la
Gerencia de Infraestructura, previo dictamen de la Supervision, procedera a la recepcion de la
obra objeto del presente contrato, siempre y cuando esté de acuerdo a los requerimientos
municipales, en caso de correcciones, las efectuard “EL CONTRATISTA” a su costo conforme
las instrucciones que le imparta la Supervision y en el tiempo que ésta le establezca; cumplida
esta fase, se procedera a la recepcion definitiva de la obra, elaborando el Acta correspondiente; “EL
CONTRATISTA” por su parte, procedera a constituir y entregar la Garantia de Calidad de la
Obra.

DECIMA TERCERA: GARANTIAS.- “El CONTRATISTA” debera rendir a favor de “LA
MUNICIPALIDAD” las siguientes garantias: a) Antes de la fecha de la Orden de Inicio la
Garantia de Cumplimiento, equivalente al Quince por ciento (15%) del valor del presente
contrato, que estara vigente durante el plazo de ejecucion del presente contrato y hasta tres
meses despues de concluido dicho plazo y b) Efectuada la recepcion de la obra y realizada la
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liquidacién del presente contrato, “EL CONTRATISTA” deberd sustituir la Garantia de
Cumplimiento del Contrato por una Garantia de Calidad de Obra, que tendrd vigencia durante
un (1) afio y cuyo monto serad equivalente al cinco por ciento (5%) del presente contrato. Todos
los documentos de Garantia deberan contener la siguiente Clausula Obligatoria: “La presente
garantia serd ejecutada en su totalidad en la ciudad San Pedro Sula a simple
requerimiento de “LA MUNICIPALIDAD”, sin més tramite que la presentacion de la
misma” cualquier disposicion que se oponga a esta clausula sera nula.Tal y como se establece
en la Ley de Contratacion del Estado “El Contratista” es responsable totalmente por todos los dafios
ocasionados a terceros durante la ejecucion de la obra. En consecuencia “LA MUNICIPALIDAD”
exige al Contratista constituir una péliza de Seguro Contra Dafios a Terceros por una suma minima
asegurada equivalente al 30% del valor Contrato. Condicidn que no exonera de cubrir la totalidad de
los dafios causados en caso gue el monto exceda la suma minima asegurada. Su vigencia sera a partir
de la fecha de la Orden de Inicio y hasta 3 meses después del plazo de ejecucién del presente Contrato

DECIMA CUARTA: AUMENTO Y DISMINUCION DE LOS PRECIOS DE MATERIALES
POR CAUSAS IMPREVISTAS. - La Municipalidad de San Pedro Sula conforme a lo dispuesto
en los Articulos 74 y 75 de la Ley de Contratacién del Estado, reconocera los incrementos o
decrementos de los precios causado por variaciones de las condiciones econdmicas, incluyendo
inflacién, devaluacion monetaria, nuevas leyes y otros factores que incidan en los costos de obra. Para
los efectos de los incrementos previstos en el parrafo anterior, deberan acreditarse los aumentos que se
suceden, sobre la base de preciosiniciales, durante la ejecucion del Contrato. Se exceptian del
reconocimiento del incremento, los materiales que hubieren sido adquiridos por El Contratista o que le
hubieren sido pagados con anticipacion. El Contratista no podra retener los documentos de reclamos
por mas de 30 dias sin  someterlos a revision por parte de la Administracién, transcurrido ese plazo
perdera todo derecho a reclamo. Estos pagos, si proceden, se haran efectivos en forma mensual mediante
estimaciones exclusivas de pago de la Clausula Escalatoria. EI Contratista debera presentar para tal fin,
previo al inicio de la obra, una lista certificada de precios utilizados en sus Ofertas, a cuyo efecto debera
demostrar el aumento de los materiales y/o servicios indicados, sin perjuicio de las verificaciones que
pueda hacer la Municipalidad de San Pedro Sula a fin de constatar la veracidad y exactitud de los precios
cotizados, en donde deberan estar también los precios de las nuevas cotizaciones, las cuales deberan
estar en armonia con los precios corrientes del mercado. Se reconoceran asimismo, los aumentos que
se produzcan en el precio de la bolsa de cemento, aumento del salario minimo, aumento de precio de
combustible. La no presentacion de todo lo dispuesto anteriormente, exime de responsabilidad a la
Municipalidad de San Pedro Sula. Esta Clausula sera aplicable Unicamente dentro del periodo original
del proyecto y plazos contemplados en las ampliaciones debidamente justificadas del contrato. Esta
clausula escalatoria no sera aplicada a los tiempos de atraso que sean imputables al Contratista. La
Municipalidad de San Pedro Sula reconocerad mensualmente los incrementos en los precios de materiales
y servicios autorizados. Los montos aprobados de cada una de las actividades de la Estimacion se
ajustaran aplicando el respectivo factor de ajuste: RT=)RI Siendo RT = Reconocimiento Total,
RI=Reconocimientos Individuales. Rl=Monto gjecutado del item X
(FAMnc+FAMc+FAE+FACL+FAMT) Siendo FAMnc, FAMc, FAE, FACL, FAMT los factores de
ajuste correspondiente al item bajo ajuste. La descripcion de cada uno de los factores de ajuste se
encuentra en la copia del Acuerdo Ejecutivo No. A-003-2010 del 20 de enero del 2010 incluido en
Anexos en este Pliego de Condiciones de Licitacion. Documento que forma parte integral de este
contrato.

DECIMA QUINTA: OBLIGACIONES LABORALES Y DE OTRA INDOLE.- “LA
MUNICIPALIDAD” no sera responsable por cualquier conflicto laboral o de otra indole que se
derive de la ejecucion del proyecto; este contrato, en si no constituye ninguna relacion laboral entre
“LA MUNICIPALIDAD” vy los trabajadores que utilice “EL CONTRATISTA”, en ese sentido,
“EL CONTRATISTA” asume por su propia cuenta y riesgo las obligaciones contractuales y cuasi
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contractuales derivadas de la ejecucion de las actividades relacionadas con el presente contrato, en
materia penal, mercantil, civil y laboral asi como de cualquier indole, de igual forma asume la
responsabilidad de dafios, tal y como lo establece la Ley de Contratacion del Estado “EL
CONTRATISTA” respondera por los montos y condiciones establecidas en el Codigo de Trabajo
de la Republica de Honduras. Por lo que adicionalmente, “EL CONTRATISTA” contratara los
seguros necesarios para cubrir los accidentes de trabajo, de sus empleados y subcontratistas. La
poliza contra accidentes de trabajo, incluidos los subcontratistas serd por una suma minima
asegurada equivalente al 15% del valor del Contrato. Y debera tener una vigencia de todo el plazo
contractual mas las ampliaciones, si las hubiere.

DECIMA SEXTA: TERMINACION DEL PRESENTE CONTRATO.- El presente contrato
terminard por las siguientes causas; a) Cumplimiento normal de las prestaciones de las partes;
b) Resolucion por incumplimiento de lo pactado; y c) Cualquier otra causa legal de resolucion o
recision, podra dar lugar a la rescision o resolucion.

DECIMA SEPTIMA: JURISDICCION Y COMPETENCIA .- Para las cuestiones referentes al
cumplimiento, interpretacion, resolucion, ejecucion y efectos de este contrato, ambas partes nos
sometemos a la jurisdiccion y competencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de esta
ciudad.

DECIMA OCTAVA: INTERPRETACION Y PACTO DE INTEGRIDAD Y
TRANSPARENCIA: En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo
significado que respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y
Especiales del Contrato, y las mismas se consideraran parte de este Contrato y se leeran e
interpretaran como parte del mismo; asimismo, las Partes, en cumplimiento a lo establecido
en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (LTAIP), y
con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la
consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos
de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de
Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de
conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de:
INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE
LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios
fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre
competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actle
debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningun empleado o
trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Préacticas Corruptivas: entendiendo
estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias:
entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un
acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencidn de alcanzar un proposito inadecuado, incluyendo influenciar en
forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacion
que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y
dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de este
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Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que
ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacion
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.-
Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por
razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de
declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.-
Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se
tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal.
Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista 0 Consultor contrate,
asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. EI incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dard Lugar: a.- De parte del Contratista o
Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las
sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las
acciones legales que correspondan. b. De parte de LA MUNICIPALIDAD: i. A la
eliminacion definitiva del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que
pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y
Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de
contratacion. ii. A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que
correspondan segun el Codigo de Conducta Etica del Servidor Pblico, sin perjuicio de exigir
la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.

DECIMA NOVENA: ACEPTACION Y RATIFICACION.- Ambas partes manifestamos estar
de acuerdo con el contenido de cada una de las clausulas de este contrato y nos sometemos a lo
establecido al efecto en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento y demas leyes de la
Republica que sean aplicables.

Comprometiéndonos al estricto cumplimiento de lo estipulado, firmamos el presente contrato en la
ciudad de San Pedro Sula, Cortés, alos ....... dias del mes de ....... del afio Dos Mil ......

ROBERTO CONTRERAS
ALCALDE MUNICIPAL EL CONTRATISTA
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FORMATO No. 4

DECLARACION DE CALIDAD DE SERVICIOS, MATERIALES Y EQUIPO
Yo, [Nombre del Representante Legal de la Empresa], en mi condicion de

REPRESENTANTE LEGAL de la Empresa constructora [Nombre de la Empresa], bajo
juramento declaro: Que durante la ejecucion del servicio objeto de contratacion por parte de
la Municipalidad de San Pedro Sula, la calidad del servicio, materiales y equipo serén de alta
calidad, los que respaldara con la Garantia de Calidad que establece la Ley de Contratacion

del Estado y su Reglamento.

En fe de lo cual firmo la presente Declaracion Jurada en la ciudad de San Pedro Sula,

departamento de Cortés, a los dias del mes de de Dos Mil

[Nombre Completo]
[En calidad de]
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5. Formulario No. 5

Magquinaria y Equipo a ser utilizado en el Proyecto. (UNICAMENTE EL EQUIPO
A SER USADO EN EL PROYECTO, NO COLOCAR TODO EL EQUIPO
QUE LA EMPRESA POSEE). FAVOR INDICAR EN EL CUADRO, EL
NUMERO EXACTO DEL FOLIO DONDE SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO
CORRESPONDIENTE A CADA EQUIPO DENTRO DE LA OFERTA. NO
RANGO DE FOLIOS.

e En caso del equipo propio, adjuntar los documentos de propiedad.

e En el caso de equipo arrendado presentar las constancias de arrendamiento de
equipo con fecha dentro del periodo de la licitacion (desde la fecha en que inicia
el retiro del Pliego de Condiciones hasta dia anterior a recepcion de ofertas)
describiendo Unicamente el equipo arrendado (mismo equipo descrito como
arrendado en el Formulario No. 5).

FORMULARIO No. 5
MAQUINARIAY EQUIPO A SER UTILIZADO EN EL PROYECTO

EQUIPO MAYOR PARA CONSTRUCCION

MODELO/ UBICACION PROPIO/ NO. DE FOLIO

DESCRIPCION MARCA CAPACIDAD CANT ACTUAL ALQUILADO EN OFERTA

EQUIPO MENOR PARA CONSTRUCCION

A MODELO/ UBICACION PROPIO/
DESCRIPCION MARCA CAPACIDAD CANT ACTUAL ALQUILADO

Nota: Favor llenar este formulario sin dejar espacios en blanco. Llenarlo,
Unicamente, con la informacion del equipo propuesto para el proyecto y no con
todo el equipo de la empresa. Indicar claramente cual es equipo Si no se
presentaran los casos anteriores se solicitara la subsanacion de este documento.
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FORMULARIO No. 6

PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CARGO CARGO A ANOS DE

NOMBRE DEL TEMPORAL O ANOS NO.

NO. DENTRODE = DESEMPERAR EN LABORAR EN
EMPLEADO PERMANENTE EXPERIENCIA PROFESIONAL
EMPRESA PROYECTO EMPRESA
CARGO CARGO A <
NOMBRE DEL TEMPORAL O N ANOS DE AROS NO.
NO. DENTRODE = DESEMPERAR EN LABORAR EN
EMPLEADO PERMANENTE EXPERIENCIA  PROFESIONAL
EMPRESA PROYECTO EMPRESA

Nota: Favor llenar este formulario sin dejar espacios en blanco. Llenarlo, Gnicamente,
con la informacion relacionada con el personal que sera asignado al proyecto y no con

todo el personal de la empresa. Si no se presenta esta informacion se solicitara la

subsanacion de este documento.
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FORMULARIO No. 7

CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES
Nombre:

Apellidos:

Nacionalidad:
Numero de Identidad:
Direccion particular:
Teléfono particular:
Direccion profesional:
Teléfono profesional:
Correo electrénico:

Ocupacidn actual desde (fecha):

ANTECEDENTES ACADEMICOS
Titulos universitarios y/o técnicos

Carrera Institucion
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Registro o matricula profesional y/o técnico si lo tuviere (Obligatorio para
ingenieros)

Colegio Profesional No. Registro

ANTECEDENTES PROFESIONALES
Trabajos anteriores

Nombre Empresa o Puesto o cargo Desde afio Hasta Afio

Institucion desempefiado

Proyectos ejecutados o en que ha participado

Nombre proyecto / Ubicacion  Breve Descripcion de  Monto en Lempiras  Desde / Hasta

Obras

Firmay Sello del Titular del CV

Nota: No se aceptara el Curriculum que no sea presentado en este formato. No se
aceptara el Curriculum que aun cuando sea presentado en este formato contenga
espacios en blanco o tenga informacién incompleta. Si no se presenta esta informacion

se solicitara la subsanacién de este documento.
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FORMULARIO No. 8

DISPONIBILIDAD DE EJECUCION

PROYECTOS EN EJECUCION

MONTO PERIODO DE FECHA SALDO SALDO POR

NOMBRE DEL UBICACION  TOTAL EN EJECUTADO EJECUTAR EN

PROYECTO/CLIENTE LEMPIRAS EJECUCION INICIO/FIN EN LEMPIRAS LEMPIRAS

QOO |N|O || |WIN|-

=

PROYECTOS ADJUDICADOS O CONTRATADOS POR INICIAR

MONTO
UBICACION TOTAL EN

NOMBRE DEL PERIODO DE FECHA FECHA ADJUDICADO

PROYECTO/CLIENTE LEMPIRAS EJECUCION INICIO FINALIZACION /CONTRATADO

QO[R[N |O|BD]|WIN|F

=

Nota: Favor llenar este formulario sin dejar campos de un registro en blanco. No
utilizar otro formato. No olvidar colocar las fechas de inicioy fin de cada proyecto
en ejecucion, por ejemplo: 09-04-14 / 15-09-14. Para los proyectos adjudicados que no
han sido contratados o los contratados que no tienen orden de inicio, se debera colocar
una fecha tentativa de inicio. Si no se presenta esta informacién se solicitara la

subsanacidn de este documento.
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FORMULARIO No. 9

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

P.U.

CANTIDAD A
CONTRATAR

UNIDAD

TOTAL LEMPIRAS

<C
[a
o
o
L
[
—
<C
—
o
—
o
—
=
o
=

ACTIVIDAD

El Contratista debera presentar el cronograma de desembolsos en base a la Ruta Critica del
proyecto
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Seccion V. Condiciones Generales del Contrato
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Condiciones Generales del Contrato

Disposiciones Generales
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1. Definiciones 1.1

(a)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

(9)

(h)
(i)
@)

(k)
(1)

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC,
para resolver en primera instancia cualquier controversia, de
conformidad con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas
CGC.

La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente
preparada por el Oferente, con indicacion de las cantidades y
precios, que forma parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de
estas CGC

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacién de las Obras,
certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con la
Subclausula 53.1 de estas CGC.

El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes
documentos: Acuerdo Contractual, Notificacion de Resolucion
de Adjudicacion, Carta de Oferta, estas Condiciones,
Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier otro documento
que se indique en el Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de
Oferta y cualquier otro documento que el Contratista presente con
la misma y se incluya en el Contrato.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion
de la Resolucion de Adjudicacion y subsecuentemente, seglin sea
ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato. .
Dias significa dias calendario;

Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los sabados

y domingos y aquellos que sean determinados como feriados
nacionales.

Meses significa meses calendario

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan
en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del
Contratista, en adicion a los pagos por concepto de los materiales
y planta conexos.
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(m)

(n)

(0)

(P)

(@)

(r)

(s)

(t)

()

v)

(w)

(x)
v)
(2)

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado
emitido por el Supervisor de Obras una vez que el Contratista ha
corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 32.1 de las CEC y calculado a partir
de la fecha de terminacion.

Los Planos son documentos gréaficos, incluidos en el contrato, que
definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional o
modificado emitido por el Contratante, de acuerdo con lo
establecido en el Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la
ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han
sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la
construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado
en la Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion del
Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en que
se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se
especifica en las CEC. Esta fecha podrd ser modificada
unicamente por el Contratante mediante una prorroga del plazo o
una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados
en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcion mecanica, eléctrica, quimica o biologica.

El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica contratada
por el 6rgano responsable de la contratacion para supervisar la
ejecucion de las Obras, debiendo ejercer sus funciones bajo la
coordinacién y control de la respectiva unidad ejecutora.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos
en los documentos de licitacion, son informes de tipo
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(aa)

(bb)

(cc)

(dd)

(ee)

(ff)

(99)

interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacidn o adicion hecha
0 aprobada por el Contratante.

La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el Contratista
debera empezar la ejecucién de las Obras y que esta estipulada en
las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas
de toma de posesion del Sitio de las Obras.

Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por el
Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y
que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe disefiar,
construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la
construccion o instalacion de las Obras.

Una Variacién es una instruccion impartida por el Contratante y
que modifica las Obras.

Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las
CEC.

Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional:

(a) que escapa al control de una Parte,

(b) que dicha Parte no pudiera haberlo previsto
razonablemente antes de firmar el Contrato,

(c) que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo
evitado o resuelto razonablemente, y

(d) que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o
circunstancias excepcionales del tipo indicado a continuacion,
siempre gue se satisfagan las Condiciones (a) a (d) especificadas
anteriormente:

(i) guerra, hostilidades (independientemente de que se declare
la guerra o no), invasion, actos de enemigos extranjeros,
(if) rebelion, terrorismo, revolucion, insurreccion, golpe
militar o usurpacion del poder, o guerra civil,
(iii) disturbios, conmocion, desorden, huelga o cierre patronal
llevado a cabo por personas distintas a las del Personal del
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2. Interpretacion

3. Idiomay Ley
Aplicables

4. Decisiones del
Supervisor de
Obras

2.1

2.2

2.3

3.1
3.2
4.1

Contratista u otros empleados del Contratista y
Subcontratistas,

(iv) municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones
ionizantes o contaminacion por radioactividad, excepto
cuando pueda ser atribuible al uso por parte del
Contratista de dichas municiones, explosivos, radiacion o
radioactividad, y

(v) catastrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones
0 actividad volcanica.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa también el
femenino y viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen
su significado corriente a menos que se las defina especificamente. El
Supervisor de Obras proporcionara aclaraciones a las consultas sobre
estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminacién
y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada Seccion de las Obras
(excepto las referencias especificas a la Fecha de Terminacion y de la Fecha
Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

@ Contrato,

(b) Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,
(© Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e Condiciones Generales del Contrato,

® Especificaciones,

(9) Planos,

(h) Lista de Cantidades valoradas, y

0] Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato sera el espafiol.
El contrato se regira y se interpretara segun las Leyes Hondurefias

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en
representacion del Contratante, podra dirigir 6rdenes e instrucciones al
Contratista para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con los
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5. Delegacion de 5.1
funciones

6. Comunicaciones 6.1

7. Subcontratosy 7.1

Cesion del
Contrato
7.2
7.3
8. Otros 8.1
Contratistas
9. Personal 9.1
9.2
10. Riesgos del 10.1

Contratante y
del Contratista

planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento

El Supervisor de Obras no podréa delegar en otra persona ninguna de sus
deberes y responsabilidades.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia
en las Condiciones del Contrato sdélo serdn validas cuando sean
formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que
sean entregadas y/o escritas en la bitacora del proyecto.

El Contratista solo podra subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacién
del Contratante. La subcontratacion no altera las obligaciones del
Contratista.

La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito, con
indicacion de su objeto y de las condiciones econdmicas. Los trabajos que
se subcontraten con terceros, no excederan del cuarenta por Ciento (40%)
del monto del Contrato.

El Contratista no podré ceder el Contrato sin la aprobacion por escrito del
Contratante.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y el
Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. EI Contratista también debera proporcionarles a
éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podrd modificar la Lista de Otros Contratistas y deberd
notificar al respecto al Contratista.

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista de
Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a
cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por
el Supervisor de Obras. El Supervisor de Obras aprobard cualquier
reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades,
preparacion, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o
superiores a las del personal que figura en la Lista.

Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que
motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona se retire
del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga ninguna
otra participacion en los trabajos relacionados con el Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este
Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.
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11. Riesgos del 111
Contratante

11.2

12. Riesgos del 12.1

Contratista

13. Seguros 131

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisién del Certificado de
Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@  Losriesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o dafios
a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos)
COmo consecuencia de:

(i)  elusouocupacion del Sitio de las Obras por las Obras, 0
con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, o

(i)  negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b)  El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el disefio
hecho por el Contratante, 0 a una guerra o contaminacion radioactiva
que afecte directamente al pais donde se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del Certificado
de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante la pérdida o dafio
de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios como
consecuencia de:

@ un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurrid antes de la Fecha de Terminacion, y que no
constituia un riesgo del Contratante; o

(© las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de
la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo, sin
limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista.

A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista debera
contratar seguros para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de
Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por
los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los
siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

@ Para pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;

(b) Para pérdida o dafios a los Equipos;

LPN MSPS/GI-00/2022 MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL VIVERO MUNICIPAL SANTA ANA, SANTA ANA MERENDON, BLVD.
CATARINO RIVAS, SECTOR N.O. DISTRITO 2.



54

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Informes de
investigacion
del Sitio de las
Obras

Consultas
acerca de las
Condiciones
Especiales del
Contrato

Construccioén de
las Obras por el
Contratista

Terminacion de
las Obras en la
fecha prevista

Aprobacion por
el Supervisor
de Obras

Seguridad

13.2

13.3

14.1

151

16.1

17.1

18.1
18.2

18.3

19.1

(© Para pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato,
Y,

(d) Para lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Supervisor de Obras, para su aprobacion,
las pdlizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos
seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios
0 perjuicios ocasionados.

Las condiciones del seguro no podrdn modificarse sin la aprobacion del
Supervisor de Obras.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademés de
cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

El Supervisor de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con las
Especificaciones y los Planos.

El Contratista iniciara la construccion de las Obras en la Fecha de Inicio de
acuerdo a la Orden respectiva y debera ejecutarlas conforme al Programa y
a la Ruta Critica que hubiera presentado, con las actualizaciones que el
Contratante hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de
Terminacion.

El Contratista sera responsable por la ejecucion de las obras provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones de la ejecucion de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucién de las obras
provisionales y definitivas deberan ser aprobados previamente por el
Supervisor de Obras antes de su utilizacion.

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las actividades en
el Sitio de las Obras.
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19.2

20.Descubrimientos 20.1

21. Toma de 21.1
posesion del
Sitio de las
Obras

22. Acceso al Sitio 22.1
de las Obras

23. Instrucciones, 23.1
Inspecciones y
Auditorias

24. Controversias 24.1

25.Procedimientos  25.1
para la solucion
de controversias

26. Recursos contra 26.1
la resolucién del
Contratante

El Contratista deberd suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomara las medidas necesarias para
mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el
trabajo, segun las disposiciones sobre la materia.

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran valor
que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera propiedad del
Contratante. El Contratista debera notificar al Supervisor de Obras acerca
del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la
manera de proceder.

El Contratante autorizara al Contratista la utilizacion de la totalidad del
Sitio de las Obras, para los fines de su ejecucion.

El Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde
se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el
Contrato.

El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del Supervisor de
Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado
y su Reglamento.

Controversia se entenderd como cualquier discrepancia sobre aspectos
técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier
otra indole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el
Supervisor de Obras, como resultado de la ejecucion de las Obras.

En el caso de controversias el Contratante interpretara mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la controversia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por medio
del 6rgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la ejecucion
del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos
legales que correspondan.

Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial ante
los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC
establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.
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27. Programa

28. Prérroga de la
Fecha Prevista
de Terminacion

29. Aceleracién de
las Obras

27.1

27.2

27.3

27.4

28.1

28.2

29.1

B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Contratista presentara al
Supervisor de Obras, para su opinion y posterior aprobacion por el
Contratante, un Programa en el que consten las metodologias generales, la
organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion de todas las
actividades relativas a las Obras. Debera presentar ademés la Ruta Critica
del proyecto para tener un mejor control del avance del proyecto durante
las distintas etapas constructivas.

El Programa y la Ruta Critica actualizados sera aquel que refleje los
avances reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en
el calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

El Contratista debera presentar al Supervisor de Obras para su opinion y
posterior aprobacion por el Contratante, un Programa relacionado a la Ruta
Critica con intervalos iguales que no excedan el periodo establecidos en
las CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado en base
a la Ruta Critica dentro de este plazo, el Supervisor de Obras podréa retener
el monto especificado en las CEC de la proxima estimacion de obra y
continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fechaen la
cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado elaborado en
funcidn de la Ruta Critica aprobada.

La aprobacion del Programa y su Ruta Critica no modificara de manera
alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista podra modificar el
Programa en base a la Ruta Critica y presentarlo nuevamente al Supervisor
de Obras en cualquier momento. El Programa modificado en base a la Ruta
Critica deberan reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos
Compensables.

El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando
se produzca un Evento Imprevisible que haga imposible la terminacién de
las Obras en la Fecha Prevista de Terminacion sin que el Contratista adopte
medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes y que
le genere gastos adicionales.

El Contratante determinard si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacién y por cuanto tiempo, dentro de los 5 dias siguientes a la fecha
en que el Contratista solicite al Contratante una decision sobre los efectos
de un Evento Imprevisible.

Cuando el Contratante por razones debidamente justificadas y aprobadas
por el Organo Competente requiera que el Contratista finalice las Obras
antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante debera solicitar
al Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleracion
de la ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas
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.30. Demoras

31. Reuniones
administrativas

32. Correccién de
Defectos

33.Advertencia
Anticipada

29.2

30.1

31.1

31.2

32.1

32.2

331

33.2

propuestas, la Fecha Prevista de Terminacién serd modificada como
corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecucion de
los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se trataran
como Modificaciones y los precios de las mismas se incorporaran al Precio
del Contrato, observando lo dispuesto en el Art.123 de la Ley de
Contratacion del Estado.

El Supervisor de Obras, velard porque estas se realicen sin demora y en el
plazo estipulado.

Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podran solicitar al
drgano contratante que asista a reuniones administrativas. El objetivo de
dichas reuniones sera la revision de la Ruta Critica y la programacion de
los trabajos pendientes y la resolucién de asuntos planteados conforme
con el procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula
33.

El Supervisor de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y
al Contratante. Ya sea en la propia reunion o con posterioridad a ella, el
Supervisor de Obras debera decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas que
deban adoptarse.

El Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos los defectos que
tenga conocimiento antes que finalice el Periodo de Responsabilidad por
Defectos, que se inicia en la fecha de terminacion y se define en las CEC.
El Periodo de Responsabilidad por Defectos se prorrogard mientras
queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregird dentro
del plazo especificado en la notificacion del Supervisor de Obras.

El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes posible
sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas que puedan
perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o
demorar la ejecucion de las Obras. ElI Supervisor de Obras podra
solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los efectos
esperados que el futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el
Precio del Contrato y la Fecha de Terminacion. El Contratista debera
proporcionar dicha estimacién tan pronto como le sea razonablemente
posible.

El Contratista colaborara con el Supervisor de Obras en la preparacion y
consideracion de posibles maneras en que cualquier participante en los
trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia
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34. Identificacion
de Defectos

35. Pruebas

36. Defectos no
Corregidos

37.Lista de
Cantidades
Valoradas
(Presupuesto de la
Obra)

38. Desglose de
Costos

y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el
Supervisor de Obras.

C. Control de Calidad

34.1

35.1

36.1

El Supervisor de Obras controlara el trabajo del Contratista y le notificara
de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificard de
manera alguna las obligaciones del Contratista.

Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algln trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista
pagara el costo de la prueba y de las muestras, caso contrario debera ser
sufragado por el Contratante.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado
en la notificacion del Supervisor de Obras, este Gltimo estimara el precio
de la correccion del defecto, y el Contratista deberé pagar dicho monto,
sin perjuicio de que la correccion del defecto sea encargada por el
Contratante a terceros.

D. Control de Costos

37.1

37.2

38.1

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera
contener los rubros correspondientes a la construccion, el montaje, las
pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el
Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa para
calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad
de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la
Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)

Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el Contratista debera
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier
precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra).
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39. Modificaciones 39.1 Toda Modificacion deberan incluirse en los Programas actualizados en
base a la Ruta Critica aprobada que presente el Contratista y deberan ser
autorizadas por escrito por el Contratante.

39.2 Cuando las modificaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial
del Contrato se formalizaran mediante reforma del Contrato y
debidamente autorizada por el Organo Competente.

40. Pagos de las 40.1 Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista debera

Modificaciones presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Modificacion. El
Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7) dias siguientes
a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Supervisor de Obras asi
lo hubiera determinado. EIl Supervisor de Obras debera analizar la
cotizacion antes de opinar sobre la Modificacion.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro descrito en
la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) y si, a juicio
del Supervisor de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de
ejecucion no produce cambios en el costo unitario por encima del limite
establecido en la Subclausula 38.1, para calcular el valor de la
Modificacion se usard el precio indicado en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se modificara, o
si la naturaleza o el calendario de ejecucion de los trabajos
correspondientes a la Variacion no coincidiera con los rubros de la Lista
de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), el Contratista debera
proporcionar una cotizacion con nuevos precios para los rubros
pertinentes de los trabajos.

41. Proyecciones 41.1 Cuando se actualice el Programa por atrasos por fuerza mayor debera
basarse en la Ruta Critica, la cual sélo podra ser modificada por atrasos
ocasionados por fuerza mayor, el Contratista debera proporcionar al
Supervisor de obra una proyeccion actualizada del flujo de efectivo.
Dicha proyeccion podra incluir diferentes monedas segun se estipule el
contrato, convertidas segin sea necesario utilizando las tasas de cambio
del contrato.

42. Estimaciones de 42.1 EIl Contratista presentard al Supervisor de Obras cuentas mensuales por

Obra el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas
previamente certificadas por el Supervisor de Obras de conformidad con
la Sub clausula 42.2.

42.2 El Supervisor de Obras verificara las cuentas mensuales de los trabajos
ejecutados por el Contratista y certificard la suma que debera pagarsele.

42.3 Elvalor de los trabajos ejecutados sera determinado por el Supervisor de
Obras
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43.Pagos

44, Eventos
Compensables

42.4 Elvalor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las cantidades
ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios contractuales.

42.5 EIl valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en una
estimacion anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que se
hubiera aprobado anteriormente en consideracion de informacion més
reciente.

43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las

43.2

44.1
(a)

(b)

retenciones. ElI Contratante reconocera intereses a la tasa promedio
correspondiente al mes en que se efectué el pago para operaciones
activas del sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos en
el pago de sus obligaciones por causas que le fueren imputables, por
mas de cuarenta y cinco dias (45) calendario contados a partir de la
presentacion correcta de los documentos de cobro correspondientes.
El pago de los intereses, se hard a mas tardar en la fecha del siguiente
pago parcial. EI Supervisor de Obra validara la presentacién correcta
de la estimacion de obra en un plazo no mayor de diez (10) dias
habiles contados a partir de la presentacion de los mismos. Si el
Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se debera
pagar al Contratista interés sobre el pago atrasado. El pago de los
intereses se calculara exclusivamente sobre el monto facturado que se
pagard con retraso. Para estos fines la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones determinara mensualmente, en consulta
con el Banco Central de Honduras la tasa de interés promedio para
operaciones activas vigente en el sistema bancario nacional.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no se
indicé precio y se entendera que estan cubiertos en otros precios en el
Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto
los trabajos o que realice pruebas adicionales a los trabajos y se
comprueba posteriormente que los mismos no presentaban defectos.

Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emisién de la Notificacién
de la Resolucion de Adjudicacion, a partir de la informacion emitida
a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacién del Sitio de
las Obras), la informacion disponible publicamente y la inspeccion
visual del Sitio de las Obras.
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(c)
44.2
45.1
45. Impuestos
46. Monedas 46.1
47. Ajustes de 47.1
Precios
48. Multas 48.1
por retraso
en la entrega
dela Obra
48.2
48.3

El Supervisor de Obras, previamente autorizado por el contratante,
imparte una instruccién para lidiar con una condicién imprevista,
causada por el Contratante, o para ejecutar trabajos adicionales que
son necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacién en
la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados
si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera
cooperado con el Supervisor de Obras.

El Supervisor de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravdmenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 30 dias anterior a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de
Recepcidn Definitiva. El ajuste se hara por el monto de los cambios
en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos
cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean
resultado de la aplicacion de la clausula 47 de las CGC.

La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor en virtud d
este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC, por cada
dia de retraso de la Fecha de Terminacién con respecto a la Fecha
Prevista de Terminacion. El monto total de dafios y perjuicios no
deberd exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante
podré deducir dicha indemnizacion de los pagos que se adeudaren al
Contratista. ElI pago por dafios y perjuicios no afectara las
obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor de Obras
debera corregir en la siguiente estimacion de obra los pagos en exceso
que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidacion de
dafos y perjuicios.

Cuando EI Contratante haya hecho entrega del area de trabajo al
Contratista, y en un plazo no mayor de quince (15) dias, el
Contratista, queda obligado a colocar rétulos en el lugar donde se ejecuta
la obra objeto de esta contratacion, cuyo disefio debe ser aprobado por
El Contratante a través de la Gerencia de Infraestructura, rotulos que
obligatoriamente tendran la leyenda “PROYECTO EJECUTADO
CON FONDOS MUNICIPALES”; el incumplimiento a esta disposicion
acarreara una penalizacion de indicada en las Condiciones Generales de
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49. Pago de
anticipo

50. Garantias

51. Trabajos por
dia

52. Costo de
reparaciones

49.1

50.1

50.2

50.3

o1.1

51.2

51.3

52.1

Contrato cuando se incumpla la primera vez, la reincidencia en la falta
dard lugar a duplicar la penalizacion, y en la tercera incidencia, se
procedera a rescindir el contrato por incumplimiento.

N/A

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Notificacion de
la Resolucion de Adjudicacion y por el monto estipulado en las CEC,
emitida por un banco o compariia afianzadora aceptables para el
Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en
que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excederd en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liquidacién del contrato, el Contratista sustituird la Garantia de
cumplimiento del contrato por una Garantia de calidad de la obra, con
vigencia por el tiempo estipulado en la Sub-Clausula 50.2 de las CEC
y cuyo monto sera equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de
la obra ejecutada.

Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por tramos
o0 secciones, el plazo de la Garantia de calidad correspondiente a cada
entrega a que estuviere obligado el Contratista se contara a partir de
la recepcidn definitiva de cada tramo.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en la
Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo
solo cuando el supervisor de Obras hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucion de trabajos adicionales que
se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por
el Supervisor de Obras de todo trabajo que deba pagarse como
trabajos por dia. EI Supervisor Obras debera verificar y firmar todos
los formularios que se llenen para este propésito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacién de los formularios.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia
las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan
de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
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53.1
53. Terminacion
de las Obras
53.2
54.1
54. Recepcion de
las Obras
54.2
54.3
54.4
54.5

dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en forma
inmediata una inspeccion preliminar, que acredite que las Obras se
encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se consignara en
Acta de Recepcion Provisional suscrita por un representante del
organo responsable de la contratacion por el Contratante, el
Supervisor de Obras designado y el representante designado por el
Contratista.

Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la obra de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que
procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio,
atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista efectle su requerimiento, el
Contratante procedera a su recepcion provisional, previo informe del
Supervisor de Obras.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran instrucciones
precisas al contratista para que a su costo proceda dentro del plazo que
se sefiale a la reparacion o terminacion de acuerdo con los planos,
especificaciones y demas documentos contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma
definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y revisiones
finales. Si asi procediere, previa certificacion del Supervisor de Obras
de que los defectos y detalles notificados han sido corregidos, se
efectuara la recepcion definitiva.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por tramos
0 partes de la obra de un proyecto, la recepcion provisional y
definitiva de cada uno de ellos se ajustara a lo dispuesto en los
articulos anteriores.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
mantenimiento, custodia y vigilancia sera por cuenta del Contratista,
teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo
que para tal efecto disponga el contrato.

55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista debera

proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta detallado del
monto total que el contratista considere que se le adeuda en virtud del
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55. Liquidacion
final

56. Manuales de
Operacion y
Mantenimiento

57. Terminacion
del Contrato

contrato. Si el estado de cuenta estuviera correcto y completo a juicio
del supervisor de obras, emitira el certificado de pago final dentro del
plazo establecido en las CEC. Si el estado de cuenta presentado no
estuviese de acuerdo al balance final calculado por el Supervisor o
estuviese incompleto, ambas partes procederdn en el periodo
establecido en las CEC a conciliar el balance final adeudado al
Contratista. Si la conciliacion fuese exitosa, el Contratista volvera a
presentar el estado de cuenta y el Supervisor dentro del plazo
establecido en las CEC emitira el certificado de pago. Caso contrario,
el supervisor de obras decidira en el plazo estipulado en las CEC el
monto que debera pagarse al Contratista y ordenara se emita el
certificado de pago.

55.2 El érgano responsable de la contratacion debera aprobar la liquidacién

y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante debiendo las partes
otorgarse los finiquitos respectivos, sin perjuicio de las acciones
legales que el contratista pudiese iniciar en caso de no aceptacion del
monto del certificado de pago final.

56.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacion y

56.2

o57.1

57.2

mantenimiento actualizados de la maquinaria o equipo suministrado,
el Contratista los entregara en las fechas estipuladas en las CEC 56.1.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados a mas
tardar en las fechas estipuladas en las CEC 56.1, 0 no son aprobados
por el Supervisor de Obras, éste retendra el acta de recepcion final.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra
parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero no
estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas;

2) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demés garantias a cargo del contratista dentro
de los plazos correspondientes;

3) La suspension definitiva de las obras o la suspension temporal
de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de
fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que
medien éstas, acordada en ambos casos por la Administracion;

4) La muerte del contratista individual si no pudieren concluir el
contrato sus sucesores;

5) La disolucion de la sociedad mercantil contratista;
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58. Fraude y
Corrupcién

57.3

Sy

6) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, 0 su comprobada incapacidad financiera;

7) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas
calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la
celebracion del contrato, que imposibiliten o0 agraven
desproporcionadamente su ejecucion;

8) La falta de correccion de defectos de disefio cuando éstos sean
técnicamente inejecutables;

9) El mutuo acuerdo de las partes;

10) Si el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras de tal
manera que se alcance el monto méximo de la indemnizacion
por concepto de dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las
CEC;

11) Siel Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude
o corrupcion al competir por el Contrato o en su ejecucion,
conforme a lo establecido la Clausula 58 de estas CGC.

Si el contrato fuese terminado por causas imputables al Contratista, se
hard efectiva la garantia de cumplimiento.

Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como
sea razonablemente posible.

57.5 No podrén ejecutarse las garantias de un contrato cuando la resolucién

58.1

58.2

del contrato sea consecuencia del incumplimiento contractual de la
administracion o por mutuo acuerdo.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos de
contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), observar los méas altos
niveles éticos durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la
ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcién estan
prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado
Hondurefio tendran el derecho de revisar a los Oferentes, proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas
y registros y cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del contrato y
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59. Pagos posteriores
a la terminacion del
Contrato

59.1

59.2

someterlos a una auditoria por auditores designados por el
Contratante, o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio. Para estos efectos, el Contratista y sus subcontratistas
deberan: (i) conservar todos los documentos y registros relacionados
con este Contrato por el periodo que establecen las instancias de
control del Estado Hondurefio luego de terminado el trabajo
contemplado en el Contrato; y (ii) entregar todo documento necesario
para la investigacion de denuncias de fraude o corrupcion, y pongan
a la disposicion del Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio, los empleados o agentes del Contratista y sus
subcontratistas que tengan conocimiento del Contrato para responder
las consultas provenientes de personal del Contratante o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio o de cualquier
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado
para la revision o auditoria de los documentos. Si el Contratista o
cualquiera de sus subcontratistas incumple el requerimiento del
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio,
o de cualquier otra forma obstaculiza la revision del asunto por éstos,
el Contratante o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio bajo su sola discrecion, podra tomar medidas apropiadas
contra el contratista o subcontratista para asegurar el cumplimiento de
esta obligacion.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor deberé emitir un certificado en el que conste
el valor de los trabajos realizados y de los materiales ordenados por el
Contratista, menos el valor de las Multas por retraso en la entrega de
la Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones que procedan
para la indemnizacion por dafios y perjuicios producidos al
Contratante. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera
el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la
diferencia constituira una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Supervisor de Obras debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los

Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los
Equipos propiedad del Contratista, las Obras provisionales y las Obras
incluidas en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en
la Liquidacion, se consideraran de propiedad del Contratante.
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60. Derechos de 61.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de

Propiedad

61. Liberacion de
cumplimiento

62.
Se
Ad

fuerza mayor, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de
control del Contratante o del Contratista, el Supervisor de Obras
deberd validar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal
caso, el Contratista deberd disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la
brevedad posible después de recibir la validacion. En caso de
imposibilidad de cumplimiento, debera pagarse al Contratista todos
los trabajos realizados antes de la recepcion de la validacién, asi como
de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se
hubieran adquirido compromisos, los materiales existentes y equipos
adquiridos para uso del proyecto los cuales seran entregados al
Estado, asi como los gastos administrativos en que se incurra por la
rescision o resolucion.

1 Administracion Delegada
podrian considerar entre los trabajos a ejecutarse por
ministracion Delegada, las actividades a realizar que NO estuvieren

contempladas en el formato de oferta del presente documento, como
ser:

a) Reubicacion de tuberias de agua potable, alcantarillado
sanitario y pluvial.

b) Reubicacion de postes de energia eléctrica

c) Reubicacion de lineas telefonicas y cAmaras subterraneas

d) Habilitacion y mantenimiento de desvios provisionales

e) Otros trabajos no previstos en las cantidades de obra.

Todo trabajo ejecutado bajo la modalidad de administracion delegada
se pagara basandose en lo siguiente:

Mano de Obra: Por la Mano de Obra y por el capataz directamente
encargado de la operacion especifica se le pagara al Contratista:

a)

b)

c)
d)

El valor real de los sueldos por él pagados, pero a los precios que no

exceden aquellos pagados por mano de obra similar empleados en
el proyecto, determinado por el ingeniero.

El valor real del seguro por accidente industrial o proteccion del
trabajador y todos los costos reales requeridos y aquellos derivados
de leyes u ordenanzas del pais.

Las cantidades realistas pagadas por El Contratista a causa de un
contrato de empleo generalmente aplicable a sus empleados.

Una cantidad igual al 15% del valor real de los sueldos y de los
valores antes mencionados.
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62. Administracion
Delegada

Materiales: Por todos los materiales aceptados por el ingeniero usado
en el trabajo, se le pagara al contratista el valor real de los mismos,
incluyendo gastos de transporte agregandosele una cantidad igual al
15% sobre el mismo.

Herramientas y Equipo: Por el uso de herramientas mecanicas y equipo
especial 0 pesado, se le pagaran al Contratista alquileres razonables que
incluyan combustible y lubricantes y que se acordaran por escrito antes
del comienzo del trabajo, excepto, cuando las tarifas de alquiler de
equipo que se pagaran esten estipuladas en las disposiciones especiales.
Ningun porcentaje se agregaré a las tarifas de alquiler de equipo y no se
hara concesion alguna por uso de herramientas pequefias y equipo
operado a mano.

Supervision: No se hara ninguna concesion para Ingenieros Residentes
en general.
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Seccion V. Condiciones Especiales del Contrato

A menos que se indique lo contrario, el Contratante debera completar todas las CEC antes de
emitir los documentos de licitacion. Se deberan adjuntar los programas, la Ruta Critica e
informes que el Contratante debera proporcionar.

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (a)

En el presente Contrato no se prevé Conciliador.

CGC 1.1 (p)

El Contratante es

Municipalidad de San Pedro Sula

Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones

Edificio La Plaza, Local 42, frente a Edifico de Ferrocarril Nacional, 22,
Avenida, 18, Y 28, Calle N.E., San Pedro Sula, Cortés

CGC 1.1 (t)

La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es Agosto de
2023

CGC 1.1 (v)

El Supervisor de Obras sera designado por la Gerencia de Infraestructura de
la Municipalidad de San Pedro Sula

CGC 1.1 (x)

El Sitio de las Obras es, Santa Ana Merendon, blvd. Catarino Rivas, sector
N.O. distrito 2.

CGC 1.1 (bb)

La Fecha de Inicio es 01 de marzo de 2023

CGC 1.1 (ff)

Objetivo: La Municipalidad de San Pedro Sula consiente de la necesidad de
promover la reforestacion en las fuentes de abastecimiento de agua pretende
desarrollar el proyecto de “MEJORAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DEL VIVERO MUNICIPAL SANTA ANA,
SANTA MERENDON, BLVD CATARINO RIVAS, SECTOR N.O.
DISTRITO 2” para mejorar las condiciones ambientales y la calidad de vida
de la poblacion del municipio de San Pedro Sula.

Las Obras consisten en Construccion de bodega para semillas vy
herramientas, area educativa techada, area exhibicion techada, garita de
vigilancia y edificio administrativo con comedor en planta alta; ndcleos de
bafios, uno para visitantes y otro para empleados. demolicion de caseta de
vigilancia, nicleo de bafio cerco oeste. construccion de las edificaciones
con sus cimentaciones, estructura de concreto, piso de ceramica, paredes de
bloques de concreto repelladas, pulidas y pintadas, en bafios paredes
revestidas de cerdmica, cielo falso de PVC, estructura de techo metalica con
elementos galvanizados y ldmina aluzinc pre pintada color verde,
instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, calle interna y aceras peatonales
adoquinadas.

CGC22

Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras son: NO APLICA

CGC 2.3 (i)

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
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a- Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,

b- Oferta,

c- Condiciones Especiales del Contrato,

d- Condiciones Generales del Contrato,

e- Especificaciones,

f- Planos,

g- Lista de Cantidades valoradas,

h™ Criterios de Valuacion Continta durante la ejecucion de la obra
i- Criterios de Valuacion de Desempefio una vez finalizada la Obra
(o{CTOR Lista de Otros Contratistas NO APLICA

CGCoa.l El Contratista debera asignar el siguiente personal y equipo minimo:

Personal Clave: Ingeniero Residente (1), Capataz, Cuadrilla de Topografia
(1), Albaiiiles (5), Carpinteros (2), Armadores de Hierro (2), Ayudantes (8),
Peones (6), Electricista (1), Soldadores (2).

Equipo Minimo Requerido: Carretas (4), Soldadora (2), Concretera (4),
Pulidora (4), Escalera (2), tanque de agua (1), volquetas (5), herramienta
menor.

CGC 131 Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

(A) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: NO APLICA
(B) para pérdida o dafio de equipo: NO APLICA
(C) O©Opara pérdida o dafo a la propiedad NO APLICA
(D) para lesiones personales o muerte (a cargo del contratista):
I. de los empleados del Contratista: 15% del valor del Contrato
ji. de terceros, que sean afectados directamente por actividades de la
obra: 30% del valor del contrato (a cargo del contratista)

CGC14.1 Los Informes relativos al Sitio de las Obras son:

Constancia de Visita al Sitio de la Obra

CGC?21.1 La fecha de autorizacion al Contratista de la utilizacion de la totalidad del Sitio
de las Obras serd el 01 de marzo de 2023.
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CGC 26.1 Contra la resolucion del Contratante procederd la via judicial ante los
TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

E. Control de Plazos

CGC27.1 El Contratista presentard un Programa que contemple la ruta critica del
proyecto para la aprobacion del Supervisor de Obras dentro de 15 dias a
partir de la fecha de la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion.

CGC 27.3 Los plazos entre cada actualizacion del Programa en base a la Ruta Critica
aprobada seran de 30 dias calendario.

El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado que contemple la ruta critica aprobada seré del 2% sobre el
valor de la obra no ejecutada en el periodo que corresponda

E. Control de la Calidad

CGC 321 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: un (1) afio partir de la
Fecha del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra

E. Control de Costos

CGC46.1 La moneda del Pais del Contratante es: el Lempira.

CGC47.1 En contratos de duracion mayor a seis meses, la formula de ajuste de
precios debera elaborarse siguiendo los lineamientos comprendidos en el
Decreto Ejecutivo # A-003-2010 que se encuentra disponible en el sitio web
de HonduCompras  www.honducompras.gob.hn.
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CGC 48.1 El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios en relacion con el monto
total del saldo del contrato es del CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR
CIENTO (0.36%) asi como la multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso,
en la entrega de las etapas programadas en relacion con el monto total del saldo del
contrato por el incumplimiento del plazos en etapas en la entrega a completa
satisfaccion de “LA MUNICIPALIDAD”, tal como lo establecen las
Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
Republica del Afio 2022, en su Articulo Nimero 76 del Decreto 107-2021. El
monto maximo de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de
las Obras es el mismo porcentaje de la Garantia de Cumplimiento establecido
en la Notificacion de Resolucion de la Adjudicacion.

CGC 48.3 La penalizacion por incumplimiento serd de Tres Mil Lempiras

CGC 49.1 NO SE DARA ANTICIPO

CGC50.1 El monto de la Garantia de Cumplimiento es del 15% del monto total del
contrato

CGC 50.2 El Contratista debe presentar Garantia de Calidad cuyo monto serd

equivalente al cinco por ciento (5%) de monto contractual, en los
términos dispuestos en la Clausula 50.2 de las CGC.

“La Garantia de Calidad debera estar vigente por un plazo de 365 dias
Calendario contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de
la Obra.

E. Finalizacién del Contrato
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CGC55.1 (@) El plazo maximo para que el Contratista proporcione al Supervisor de
Obras un estado de cuenta detallado del monto total que considere que
se le adeuda en virtud del contrato sera de 10 dias hébiles después de
la emision de la Certificacion mencionada en la Clausula 54.3 de las
CGC.

(b) El plazo maximo para que el Supervisor de Obras se pronuncie sobre
la aceptacion o rechazo del estado de cuenta detallado sera de 5 dias
hébiles a partir del dia siguiente a la fecha de recepcion del mismo.

(c) El plazo méximo para emitir el certificado de pago serd de 5 dias
hébiles después de la notificacion de aceptacion del estado de cuenta;

(d) El plazo maximo para intentar la conciliacion del balance final y otros
detalles del estado de cuenta serd de 10 dias habiles a partir del dia
siguiente de la fecha de notificacion de rechazo del estado de cuenta.

(e) Si la conciliacion no fuese exitosa el plazo maximo para que el
Supervisor de Obras emita el certificado de pago sera 5 dias habiles a
partir del dia siguiente a la fecha de conclusion del periodo de
conciliacion.

CGC 6.1 Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar
10 dias hébiles despues de la emision del Acta de Recepcion Definitiva de la
Obra

Los planos actualizados finales deberdn presentarse a méas tardar 15 dias
habiles despues de la emision del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra

CGC62.1 Se considerara un monto fijo de Administracion Delegada de Dos
Millones de Lempiras Exactos (Lps. 2,000,000.00)
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Seccion VI. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Se adjunta Documento de Especificaciones Técnicas en Formato PDF
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Seccion VII. Planos

Se adjuntan Planos en PDF de las Obras, tal y como se mencionan a continuacion:

INDICE DE PLANOS

GENERALES DEL CONJUNTO

CG - 04 CONJUNTO GENERAL -~ NIVELES DE FISO TERMINADO
CG~03 CONJUNTO GENERAL INSTALACIONES ELECTRICAS
CG- 031 ILUMINACION EXTERIOR

CG~ 01 CONTENDO Y UBICACICN
CG- 0l UBICACION DE EDIFICIOS
CG~02 CONJUNTO GENERAL INSTALACIONES HIDROSANTARIAS

CG -~ 021 SISTEMA DE AGUA POTABLE
CG - 022 SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES

MODULO 1 - CASETA DE VIGLANCIA
MI-O1  PLANTA ARQUITECTONICA
MI-02 PLANTA CONSTRUCTIVA
MI-03  PLANTA DE CIMENTACION
MI-04 PLANTA DE TECHO
MI-0S PLANTA SISTEMA AGUAS RESIDUALES
M08 PLANTA SISTEMA AGUA POTABLE
MI-07 PLANTA INSTALACIONES ELECTRICAS - FUERZA
MO8  PLANTA INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS
MI-08 PLANTA DE CELO FALSO
MI-10 PLANTA DE ELEVACIONES)
MI-Tl PLANTA DE ELEVACIONES 2
MI-12  PLANTA DE PUERTAS Y VENTANAS

MODULO 2 - AREA DE EXHBICION
M2-01 PLANTA ARQUITECTONICA
M2-02 PLANTA DE CIMENTACION
M2-03 PLANTA DE TECHO - CUBIERTA
M2-04 PLANTA DE TECHO - ESTRUCTURALT
M2-05 PLANTA DE TECHO - ESTRUCTURAL 2
M2-05 PLANTA DE SLEVACIONES)
M2-07 PLANTA DE ELEVACIONES 2
M2-08 PLANTA INSTALACIONES ELECTRICAS ~ FLERZA
M2-02 PLANTA INSTALACIONES ELECTRICAS ~ LUMNARIAS

CG~ 032 RUTADE AUMENTADORES

CG =~ 033 INSTALACIONES ELECTRICAS - DETALLES GENERALES 1
CG~ 034 INSTALACIONES ELECTRICAS - DETALLES GENERALES 2

CG~05 CONJUNTO GENERAL - DEMOUCIONES Y CORTE ARBOL

MODULO 3 - AREA EDUCATIVA

M3-01  PLANTA ARQUITECTONICA

M3-02 PLANTA DE CIMENTACION

M3-03 PLANTA DE TECHO - CUBIERTA

M3-04 PLANTA DE TECHO - ESTRUCTURAL 1

M3-05 PLANTA DE TECHO - ESTRUCTURAL 2

M3-06 PLANTA DE ELEVACIONES

M3-07 PLANTA DE ELEVACIONES 2

M3-08 PLANTA INSTALACIONES ELECTRICAS ~ FUERZA
M3-08 PLANTA INSTALACIONES ELECTRICAS ~ LUMINARIAS

MODULO 4 - AREA BODEGA

M2-01  PLANTA ARQUITECTONICA

M4a-02 PLANTA CONSTRUCTIVA

M4-03 PLANTA DE CIMENTACION

M4-04  PLANTA DI FACHADAST

M4-05 PLANTA DE FACHADAS 2

M4-08 PLANTA INSTALACIONES ELECTRICAS - FUERZA
M4-07 PLANTA INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS
M4-08 PLANTA DE TECHO

M4-09 PLANTA SISTEMA AGUAS RESDUALES

M4-30  PLANTA SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS

M4-1  PLANTA SISTEMA AGUA POTABLE

MODULO S - AREA DE ADMINISTRACION

MS-01  PLANTA ARQUITECTONICA PLANTA BAJA

M5-13  PLANTA SISTEMA AGUA POTABLE PLANTA ALTA

M5-02 PLANTA ARQUITECTONICA PLANTA ALTA M5-14  PLANTA INSTALACIONES ELECTRICAS - FUERZA PLANTA BAJA

MS-03 PLANTA CONSTRUCTIVA PLANTA BAJA M5-15  PLANTA INSTALACIONES ELECTRICAS - FUERZA PLANTA ALTA
M5-04  PLANTA CONSTRUCTIVA PLANTA ALTA M5-35  PLANTA INSTALACIONES ELECTRICAS ~ LUMINARIAS PLANTA BAJA
M5-05 FACHADAS M5-17  PLANTA INSTALACIONES ELECTRICAS ~ LUMINARIAS PLANTA ALTA
M5-068 SECCIONES M5-18  PLANTA DE ACABADOS PLANTA BAJA

M5-07 PLANTA DE CIMENTACION M5-12  PLANTA DE ACABADOS FLANTA ALTA

M5-08 PLANTA DE ENTREPISO M5-20 PLANTA DE PUERTAS ¥ VENTANAS FLANTA BALA

M5-09 PLANTA DE TECHO M5-21 PLANTA DE PUERTAS Y VENTANAS PLANTA ALTA

M5-30  PLANTA SISTEMA AGUAS RESIDUALES PLANTA BAJA M5-22 PLANTA DE CELO FALSO PLANTA BAJA

MS-T1 PLANTA SISTEMA AGUAS RESDUALES PLANTA ALTA M5-23 PLANTA OE CELO FALSO PLANTA ALTA

M5-12  PLANTA SISTEMA AGUA POTABLE PLANTA BAZA
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Secciodn VIII. Lista de Cantidades
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
SAN PEDRO SULA
D ULAD DE EMPAENOEDORES GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ORDEN-DISCIPLINA-RESPETD

PRESUPUESTO ESTIMADO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL SANTA ANA, SANTA ANA MERENDON, BLVD. CATARINO RIVAS, SECTOR N.O. DISTRITO 2.

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE BODEGA PARA SEMILLAS Y HERRAMIENTAS, AREA EDUCATIVA TECHADA, AREA EXHIBICION TECHADA, GARITA
DE VIGILANCIA Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO CON COMEDOR EN PLANTA ALTA; NUCLEOS DE BARNOS, UNO PARA VISITANTES Y OTRO PARA
EMPLEADOS. DEMOLICION DE CASETA DE VIGILANCIA, NUCLEO DE BANO CERCO OESTE. CONSTRUCCION DE LAS EDIFICACIONES CON SUS
CIMENTACIONES, ESTRUCTURA DE CONCRETO, PISO DE CERAMICA, PAREDES DE BLOQUES DE CONCRETO REPELLADAS, PULIDAS Y PINTADAS,
EN BANOS PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICA, CIELO FALSO DE PVC, ESTRUCTURA DE TECHO METALICA CON ELEMENTOS GALVANIZADOS Y
LAMINA ALUZINC PRE PINTADA COLOR VERDE, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS, CALLE INTERNA Y ACERAS PEATONALES
ADOQUINADAS.

UBICACION: SANTA ANA MERENDON, BLVD. CATARINO RIVAS, SECTOR N.O. DISTRITO 2.

N°. CONCEPTO [ UND. | CANT. P.U. (L) [ TOTAL (L)
| CONSTRUCCION DE BODEGA.
1.1 PRELIMINARES
1.1.01|Demolicién de caseta de vigilancia y bafio_existente (incluye limpieza y acarreo) gbl 1.00
1.1.02|Trazado y marcado ml 60.00
1.1.03|Relleno y compactado con material selecto m3 93.54
SUB TOTAL:
1.2 [EXCAVACION Y RELLENO
1.2.01|Excavacién para cimentacion m3 32.60
1.2.02|Relleno y compactado con material del sitio clasificado m3 0.30
1.2.03 Sustitucién de suglo e=10 cm. Suministro y compactado con equipo menor (Material selecto) m3 10.87
para el &rea de piso.
SUB TOTAL:
1.3 CIMENTACION
1.3.01|Zapata Corrida ZC-1(0.40x0.20m, 3 Vars. #3 y #3 @0.20m) ml 60.00
1.3.02|Sobreelevacién de blogue de 6", 1#3@0.40 vertical f'c=3000 psi y horizontal 2#2 @ 2 hiladas m2 60.00
1.3.03[Solera Inferior S-1 (0.15x0.20m, 4 #3 y #2 @0.20m) mi 60.00
SUB TOTAL:
1.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y PAREDES
1.4.01|Castillo C-1 0.15x0.15m con 4vars.#3 y #2 @0.20m mi 77.00
1.4.02[Jamba J-1 0.1x0.15m con 2 vars #3 y #2 @0.20m ml 33.60
1.4.03|Solera superior S-1 (0.15x0.20m, 4 #3 y #2 @0.20m) ml 60.00
1.4.04[Pared de blogue de 6" m2 220.80
SUB TOTAL:
1.5 |PISOS
1.5.01|Piso de concreto pulido e=10 cms, en area de bodega m2 82.46
1.5.02|Firme de concreto e=7.5 cms, en area de bafios m2 26.22
1.5.03|Piso de Cerédmica en area de bafios. Suministro e instalacion. m2 26.22
SUB TOTAL:
1.6 |TECHOS Y CIELOS FALSOS
Estructura de Techo con Canaleta galvanizada 2"x6"x1.5mm, Clavadores de canaleta
1.6.01|galvanizada 2"x4"x1.5mm y Cubierta de Techo con lamina Aluzinc Cal. 26 de 0.43mm legitima m2 144.60
Color Verde. Suministro e instalacion.
1.6.02|Canal de PVC para aguas lluvias. Suministro e instalacion. ml 27.20
1.6.03|Bajante de PVC para aguas lluvias. Suministro e instalacién. ml 12.00
1.6.04 Placa de Concreto 10x60x60cm barrera reductora de escorrentia, al pie de Bajante Aguas und 4.00
T Lluvias. 4#2 a.s. Concreto 3,000 psi. )
16.05 _Cielo fa_lsp Iémina» d»e PVC», Color B'Ianco. (Incluye flejes metalicos y todo lo necesario para m2 60.00
instalacién). Suministro e instalacion.
SUB TOTAL:
1.7 |ACABADOS
1.7.01|Tallado y pulido en elementos estructurales, bafios y boquetes de puertas y ventanas m2 15
1.7.02|Repello y pulido en paredes e=2cm Mortero 1:4 m2 396
1.7.03|Pintura en paredes (Incluye 1 mano de sellador y 2 manos de pintura). Suministro y aplicacion. m2 396
1.7.04[Ceramica en paredes de bafios H= 2.00 mts. Suministro e instalacion. m2 27
SUB TOTAL:
1.8 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
1.8.01|Tuberia y accesorios PVC @ 1" SDR 26. Suministro e instalacion. ml 40.36
1.8.02 | Tuberia y accesorios PVC @ 3/4" SDR 21. Suministro e instalacién. ml 19.00
1.8.03| Tuberia y accesorios PVC @2" SDR 41. Suministro e instalacion. ml 31.48
1.8.04 | Tuberia y accesorios de PVC 4" SDR 41. Suministro e instalacién. ml 56.57
1.8.05|Caja de registro 60x60 Ver invertida en planos und 1.00
1.8.06 Pileta de aseo, revestida con porcelanato y esquineros en todas sus aristas (0.80mts x 0.80mts und 1.00
x 0.40mts altura)
1.8.07Inodoro blanco, Corona Oporto o similar, calidad intermedia. Suministro e instalacion und 7.00
1.8.08 !_avama_r:los blanco, empotrable, American Estandar Aqualyn Il o similar. Suministro e und 7.00
instalacion.
1.8.09 | Suministro e instalacion de ducha en bafio. und 1.00
SUB TOTAL:
1.9 |PUERTAS Y VENTANAS
19.01 P1 Puerta Metélica (1.00 x 2.10 mts ), termoformada metalica 36" x 80" con contramarco, und 4.00
" |bisagras, cerradura de sobreponer y todos los herrajes. Suministro e instalacién. i
1.9.02 P3 Puerta termoformada (0.80 x 2.10 mts), con contramarco, bisagras, llavin de bola y todos los und 1.00
""" [herrajes. Suministro e instalacion.C167 )
1.903 Paredes de aluminio natural y lamina de ACM color blanco para Divisiones en Sanitarios y m2 384
"“""“|duchas. (Incluye Puertas y accesorios). Suministro e instalacién. )
1.9.04 y9 Ven;e}na de Vidrio y PVC color madera, (2.00 x 0.50 mts). Tipo Corrediza. Suministro e und 6.00
instalacion.
SUB TOTAL:

LPN MSPS/GI-00/2022 MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL VIVERO MUNICIPAL SANTA ANA, SANTA ANA MERENDON, BLVD.
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TOTAL BODEGA

CONSTRUCCION DE AREA EDUCATIVA.

2.1 PRELIMINARES
2.1.01|Trazado y marcado mi 38.00
2.1.02|Relleno y compactado con material selecto m3 71.00
SUB TOTAL:
2.2 EXCAVACION Y RELLENO
2.2.01|Excavacion para cimentacion m3 32.60
2.2.02|Relleno y compactado con material del sitio clasificado m3 0.40
2.2.03|Sustitucion de suelo e= 10 cm. Suministro y compactado con equipo menor (Material selecto) m3 11.83
SUB TOTAL:
2.3 [CIMENTACION
2.3.01|Zapata Aislada Z-1 (0.80 x0.80 x0.25m, 6 #4 A/S) und 6.00
2.3.02|Pedestal 0.40x0.40m con 6vars.#4 y#2@0.1m, h=0.90 m. und 6.00
2.3.03|Sobreelevacién de bloque de 6", 1#3@0.40 vertical f c=3000 psi y horizontal 2#2 @ 2 hiladas m2 21.90
2.3.04|Solera Inferior S-1 (0.15x0.20m, 4 #3 y #2 @0.20m) ml 36.50
SUB TOTAL:
2.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES
2.4.01|Columna (0.3x0.3m, 6#6 y #3 @0.20m) f'c= 3000 psi ml 18.00
SUB TOTAL:
25 PISOS
2.5.01|Firme de concreto e=7.5cms m2 75
2.5.02|Piso de Ceramica. Suministro e instalacion. m2 77.2
SUB TOTAL:
2.6 |TECHOS Y CIELOS FALSOS
Estructura de Techo con Canaleta galvanizada 2"x6"x1.5mm, Clavadores de canaleta
2.6.01|galvanizada 2"x4"x1.5mm y Cubierta de Techo con lamina Aluzinc Cal. 26 de 0.43mm legitima m2 119.00
Color Verde. Suministro e instalacion.
2.6.02|Canal de PVC para aguas lluvias. Suministro e instalacion. [l 42.00
2.6.03|Bajante de PVC para aguas lluvias. Suministro e instalacion. mi 12.00
2.6.04 Plaqa de Concreto 10x60x60cm barrera reductora de escorrentia, al pie de Bajante Aguas und 4.00
Lluvias. 4#2 a.s. Concreto 3,000 psi.
2.6.05 Ci_elo falsp’lémina de PVC, Color Blanco, (incluye flejes metélicos para instalacién). Suministro m2 119.00
e instalacion.
SUB TOTAL:
TOTAL AREA EDUCATIVA.
11l CONSTRUCCION DE AREA EXHIBICION.
3.1 PRELIMINARES
3.1.01|Trazado y marcado mi 20.60
3.1.02|Relleno y compactado con material selecto m3 30.60
SUB TOTAL:
3.2 EXCAVACION Y RELLENO
3.2.01|Excavacion para cimentacion m3 0.25
3.2.02|Relleno y compactado con material del sitio clasificado m3 0.40
3.2.03]| Sustitucién de suelo e= 10 cm. Suministro y compactado con equipo menor(Material selecto) m3 2.46
SUB TOTAL:
3.3 |CIMENTACION
3.3.01|Zapata Aislada Z-1 (0.80 x0.80 x0.25m, 6 #4 A/S) und 6.00
3.3.02|Pedestal 0.40x0.40m con 6vars.#4 y#2@0.1m, h=0.90 m. und 6.00
3.3.03|Sobreelevacién de bloque de 6", 1#3@0.40 vertical f'c=3000 psi y horizontal 2#2 @ 2 hiladas m2 21.90
3.3.04|Solera Inferior S-1 (0.15x0.20m, 4 #3 y #2 @0.20m) ml 20.30
SUB TOTAL:
3.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES
3.4.01|Columna (0.3x0.3m, 6#6 y #3 @0.20m) fc= 3000 psi ml 12.00
SUB TOTAL:
3.5 PISOS
3.5.01|Firme de concreto_e=7.5cms m2 26.22
3.5.02|Piso de Ceramica. Suministro e instalacion. m2 26.22
SUB TOTAL:
3.6 |TECHOS Y CIELOS FALSOS
Estructura de Techo con Canaleta galvanizada 2"x6"x1.5mm, Clavadores de canaleta
3.6.01|galvanizada 2"x4"x1.5mm y Cubierta de Techo con lamina Aluzinc Cal. 26 de 0.43mm legitima m2 47.00
Color Verde. Suministro e instalacion.
3.6.02|Canal de PVC para aguas lluvias. Suministro e instalacién. [l 37.00
3.6.03|Bajante de PVC para aguas lluvias. Suministro e instalacion. ml 12.00
3.6.04 Pla(?a de Concreto 10x60x60cm barrera reductora de escorrentia, al pie de Bajante Aguas und 4.00
Lluvias. 4#2 a.s. Concreto 3,000 psi.
3.6.05 Ci_elo falsp,lémina de PVC, Color Blanco, (incluye flejes metélicos para instalacién). Suministro m2 47.00
e instalacion.
SUB TOTAL:
TOTAL AREA EXHIBICION
IV |CONSTRUCCION DE GARITA.
4.1 PRELIMINARES
4.1.01|Trazado y marcado ml 16.20
4.1.02|Relleno y compactado con material selecto m3 18.76
SUB TOTAL:
4.2 EXCAVACION Y RELLENO
4.2.01 |Excavacion para cimentacion m3 6.52
4.2.02|Relleno y compactado con material del sitio clasificado m3 0.30
4.2.03 | Sustitucién de suelo e= 10 cm. Suministro y compactado con equipo menor(Material selecto) m3 1.63
SUB TOTAL:
4.3 [CIMENTACION
4.3.01|Zapata Corrida ZC-1(0.40x0.20m, 3 Vars. #3 y #3 @0.20m) [l 20.00
4.3.02[Sobreelevacion de bloque de 6", 1#3@0.40 vertical f'c=3000 psi y horizontal 2#2 @ 2 hiladas m2 20.00
4.3.03|Solera Inferior S-1 (0.15x0.20m, 4 #3 y #2 @0.20m)_ ml 20.00
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Seccién IX. Formularios de Garantias y /o Fianzas

SUB TOTAL:
4.4 |ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y PAREDES
4.4.01|Castillo C-1 0.15x0.15m con 4vars.#3 y #2 @0.20m ml 21.00
4.4.02|Jamba J-1 0.1x0.15m con 2 vars.#3 y #2 @0.20m ml 21.00
4.4.03|Solera superior S-1 (0.15x0.20m, 4 #3 y #2 @0.20m) ml 20.00
4.4.04|Pared de blogue de 6" m2 50.40
SUB TOTAL:
4.5 PISOS
4.5.01|Firme de concreto e=7.5cms m2 14.31
4.5.02|Piso de Ceramica. Suministro e instalacion. m2 14.31
4.5.03|Z6calo en paredes. Suministro e instalacién ml 35.30
SUB TOTAL:
4.6 TECHOS Y CIELOS FALSOS
Estructura de Techo con Canaleta galvanizada 2"x6"x1.5mm, Clavadores de canaleta
4.6.01|galvanizada 2"x4"x1.5mm y Cubierta de Techo con lamina Aluzinc Cal. 26 de 0.43mm legitima m2 16.31
Color Verde. Suministro e instalacién.
4.6.02|Canal de PVC para aguas lluvias. Suministro e instalacién. ml 6.60
4.6.03|Bajante de PVC para aguas lluvias. Suministro e instalacion. ml 6.00
4.6.04 Placa de Concreto 10x60x60cm barrera reductora de escorrentia, al pie de Bajante Aguas d 200
T Lluvias. 4#2 a.s. Concreto 3,000 psi. uni )
4.6.05 Ci_elo fals_o, lamina de PVC, Color Blanco, (incluye flejes metalicos para instalacién). Suministro m2 16.31
e instalacion.
SUB TOTAL:
4.7 ACABADOS
4.7.01|Tallado y pulido de_elementos estructurales, barfios y boquetes de puertas y ventanas m2 7.3
4.7.02|Repello y pulido en paredes e=2cm Mortero 1:4 m2 100.8
4.7.03|Pintura en paredes (Incluye 1 mano de sellador y 2 manos de pintura). Suministro y aplicacion. m2 100.8
4.7.04|Ceramica en paredes de bafos H=2.00 . Suministro e instalacién. m2 11.34
SUB TOTAL:
4.8 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
4.8.01 | Tuberia y accesorios PVC @ 1" SDR 26. Suministro e instalacion. ml 169.00
4.8.02 | Tuberia y accesorios PVC @ 3/4" SDR 21. Suministro e instalacién. ml 3.22
4.8.03 | Tuberia y accesorios PVC @2" SDR 41. Suministro e instalacién. ml 1.55
4.8.04|Tuberia y accesorios de PVC 4" SDR 41. Suministro e instalacion. ml 138.30
4.8.05|Caja de registro 60x60 Ver invertida en planos und 1.00
4.8.06|Inodoro blanco, Corona Oporto o similar, calidad intermedia. Suministro e instalacién und 1.00
4.8.07 !_avama_rjos blanco, empotrable, American Estandar Aqualyn Il o similar. Suministro e und 7.00
instalacion.
SUB TOTAL:
4.9 PUERTAS Y VENTANAS
4.9.01 P1 Puerta Metélica (1.00 x 2.10 mts ), termoformada metélica 36" x 80" con contramarco, d 1.00
- bisagras, cerradura de sobreponer y todos los herrajes. Suministro e instalacion. un )
4.9.02 P3 Puerta termoformada (0.80 x 2.10 mts), con contramarco, bisagras, llavin de bola y todos los d 1.00
" |herrajes. Suministro e instalacion. un )
4.9.03 _GVl Ve_riltana de Vidrio y PVC color madera (1.00 x 1.50 mts). Tipo Corrediza. Suministro e und 1.00
instalacion.
4.9.04 szlyentanq de Vidri{o y PVC (1.00 x 2.00 mts). Tipo Corrediza con marco tipo madera. und 200
Suministro e instalacion.
4.9.05 GV3_V_entana_ de Vid_ri’o yPVC (0.50 x 1.15 mts). Tipo Corrediza con marco tipo madera. und 2.00
Suministro e instalacion.
SUB TOTAL:
TOTAL GARITA
\ CONSTRUCCION EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y COMEDOR
5.1 PRELIMINARES
5.1.01|Trazado y marcado 1 Nivel ml 67.24
5.1.02|Trazado y marcado 2 Nivel ml 52.81
5.1.03|Relleno y compactado con material selecto m3 102.85
SUB TOTAL:
5.2 EXCAVACION Y RELLENO
5.2.01|Excavacién para cimentacion m3 19.10
5.2.02|Relleno y compactado con material del sitio clasificado m3 13.48
5.2.03|Suelo para piso e= 10 cm. Suministro y compactado con equipo menor (Material selecto) m3 12.10
SUB TOTAL:
5.3 |CIMENTACION
5.3.01|Zapata Aislada Z-1 (1.0.x1.0x0.25m, 6 #4 A/S) und 10.00
5.3.02|Pedestal 0.40x0.40m con 6vars.#4 y#2@0.1m, h=0.90 m. und 10.00
5.3.03|Zapata Corrida ZC-1(0.40x0.20m, 3 Vars. #3 y #3 @0.20m) ml 67.24
5.3.04|Sobreelevacion de blogue de 6", 1#3@0.40 vertical f'c=3000 psi y horizontal 2#2 @ 2 hiladas m2 8.33
5.3.05|Solera Inferior S-1 (0.15x0.20m, 4 #3 y #2 @0.20m) ml 67.24
SUB TOTAL:
5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y PAREDES
5.4.01|Castillo C-1 0.15x0.15m con 4vars.#3 y #2 @0.20m ml 75.00
5.4.02|Jamba J-1 0.1x0.15m con 2 vars.#3 y #2 @0.20m ml 37.80
5.4.03|Solera superior S-1 (0.15x0.20m, 4 #3 y #2 @0.20m) ml 67.24
5.4.04|Pared de bloque de 6" m2 360.15
5.4.05|Columna de concreto (0.25x0.25 m, 6#6 y#3 @0.20m) f'c= 3000 psi ml 24.00
5.4.06|Viga de concreto f'c =3000 psi (0.25x0.30 m, armado con var. 6#5 y #3 @0.15m,f'y=60 ml 51.75
54.07 Losa de enFrepiso armada convarilla#3 @ 25 cm con e=7.5 cm, fc= 3000 psi, lamina aluzinc m2 100.00
cal. 26 legitima con cajones de canaleta galvanizada de 2"x6" @ 0.60 cm
Gradas de Acceso con Huella 30cms y CH 15 cms, Zapata Corrida 0.20 x 0.90 x 1.70 con 6#4
5.4.08 corridas y #4@20cms con bastones #4@15cms L=2.35mts; Losa e=0.15mts con #3@15cms m2 15.86
transversal y #4@15cms longitudinal; dos Viga de Remate 0.25x0.30x3.60 con 6#5 y
#3@15cms.
5.4.09 Pare_d _de tabla yeso, d_qble cara (incluye estructura metdlica soportante y enmasillado). m2 0.50
Suministro y construccion.
SUB TOTAL:
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55 PISOS

5.5.01|Firme de concreto e=7.5 cms m2 120.65
5.5.02|Piso de Ceramica ( 1y 2 nivel). Suministro e instalacion. m2 216.14
5.5.03|Z6calo en paredes. Suministro e instalacién. ml 120.05

SUB TOTAL:

5.6 |TECHOS Y CIELOS FALSOS

Estructura de Techo con Tijera segun detalle en planos, Clavadores de canalesta galvanizada
5.6.01(2"x6"x1/16" (1.5mm) y Cubierta de Techo con lamina Aluzinc Cal. 26 de 0.45mm legitima Color m2 121.20
Verde. Suministro e instalacién.

Estructura de Techo con Canaleta galvanizada 2"x6"x1.5mm, Clavadores de canaleta

5.6.02|galvanizada 2"x4"x1.5mm y Cubierta de Techo con lamina Aluzinc Cal. 26 de 0.43mm legitima m2 30.00
Color Verde. Suministro e instalacién. ( En bafios del 1er. Nivel). Incluye Flashing.
5.6.03|Canal de PVC para aguas lluvias. Suministro e instalacion. ml 69.80
5.6.04|Bajante de PVC para aguas lluvias. Suministro e instalacion. mi 24.00
56.05 Placa de Concreto 10x60x60cm barrera reductora de escorrentia, al pie de Bajante Aguas d 10.00
T Lluvias. 4#2 a.s. Concreto 3,000 psi un )
56.06 Ci_elo falsquémina de PVC, Color Blanco, (incluye flejes metalicos para instalacién). Suministro m2 216.14
e instalacion.
SUB TOTAL:
5.7 ACABADOS
5.7.01|Tallado y pulido de elementos estructurales, bafios y boquetes de puertas y ventanas ml 112.6
5.7.02|Repello y pulido en paredes e=2cm Mortero 1:4 m2 720.3
5.7.03|Pintura en paredes (Incluye 1 mano de sellador y 2 manos de pintura). Suministro e instalacion. m2 720.3
5.7.04|Ceramica en paredes de bafios H=2.00 mts. Suministro e instalacion. m2 100.23
SUB TOTAL:
5.8 MUEBLE DE COCINA
5.8.01|Pared de blogue de 4" ; 0.60 x alto=0.84 mts. m2 1.52
5.8.02|Repello y pulido en paredes e=2cm Mortero 1:4 m2 3.60
Losa de concreto armada con varilla #4 @ 20 cm a.s. con e=7.0 cm, fc= 3000 psi, para
encimera mueble de cocina, revestida con porcelanato ancho de 60 cm (Incluye esquinero
5.8.03 - X 5 mi 3.10
metélico en todas sus aristas). Incluye franja de 30 cms de porcelanato en pared sobre la
encimera.
SUB TOTAL:
5.9 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
5.9.01|Tuberia y accesorios PVC @ 1" SDR 26. Suministro e instalacion. ml 213.00
5.9.02|Tuberia y accesorios PVC @ 3/4" SDR 21. Suministro e instalacién. ml 12.00
5.9.03|Tuberia y accesorios PVC @2" SDR 41. Suministro e instalacion. ml 25.80
5.9.04 | Tuberia y accesorios de PVC 4" SDR 41. Suministro e instalacion. ml 73.32
5.9.05|Caja de registro 60x60 cm ver invertida en planos und 1.00
59.06 Pileta de aseo, revestida con porcelanato y esquineros en todas sus aristas (0.80mts x 0.80mts und 1.00
X 0.40mts altura)
59.07 Lavatrastos acero inoxidable Cal 24, 1 cubeta, 1 escurridor izquierdo (1.00mts largo x 0.50mts und 1.00

ancho). Suministro e instalacién

5.9.08|Inodoro blanco, Corona Oporto o similar, calidad intermedia. Suministro e instalacién und 7.00

Lavamanos blanco, empotrable, American Estandar Aqualyn Il o similar. Suministro e

5.9.09(. . und 7.00
instalacion
5.9.10(Suministro e instalacion de ducha en bafio. und 1.00
SUB TOTAL:
5.10 [PUERTAS Y VENTANAS
P1 Puerta Metélica (1.00 x 2.10 mts ), termoformada metélica 36" x 80" con contramarco,
5.10.01], . . - . . und 1.00
bisagras, cerradura de sobreponer y todos los herrajes. Suministro e instalaciéon.
510.02 P2 P_uerta tern’_]qformada (0.90'>,( 2.10 mts), con contramarco, bisagras, llavin de bola y todos los und 3.00
herrajes. Suministro e instalacién.
510.03 P3 Pgena ternjoformazj_a (O.80»>§ 2.10 mts), con contramarco, bisagras, llavin de bola y todos los und 3.00
herrajes. Suministro e instalacion.
510.04 P4 Puerta de Vld_rlc_J y PV(_: (1.00_)5 2.10 mts ) con contramarco y todos sus herrajes y und 3.00
cerraduras. Suministro e instalacién.
Paredes de aluminio natural y lamina de ACM color blanco para Divisiones en Sanitarios y
5.10.05 . - A . m2 4.48
duchas. (Incluye Puertas y accesorios). Suministro e instalacién.
510.06 Vi \{eptana d_e Vldnc_)’y PVC (0.60 x 1.75 mts). Tipo Corrediza con marco tipo madera. und 1.00
Suministro e instalacion.
510.07 V2 \{e_ntana d_e Vldrlc_)‘y PVC (0.60 x 2.05 mts). Tipo Corrediza con marco tipo madera. und 1.00
Suministro e instalacion.
510.08 V3 \{e_ntana qe Vldrlc_),y PVC (1.50 x 3.40 mts). Tipo Corrediza con marco tipo madera. und 2.00
Suministro e instalacion.
510.09 va \{e_ntana d_e Vldrlc_)‘y PVC (0.60 x 1.50 mts). Tipo Corrediza con marco tipo madera. und 2.00
Suministro e instalacion.
510.10 V5 \{er\tana d_e Vldnc_)’y PVC (1.50 x 1.65 mts). Tipo Corrediza con marco tipo madera. und 5.00
Suministro e instalacion.
510.11 V6 \{e_ntana qe Vldrlc_)‘y PVC (0.60 x 1.00 mts). Tipo Corrediza con marco tipo madera. und 2.00
Suministro e instalacion.
510.12 V7 \{er\tana d_e Vldnc_)’y PVC (1.50 x 1.70 mts). Tipo Corrediza con marco tipo madera. und 2.00
Suministro e instalacion.
510.13 v8 \{er\tana d_e Vldnc_)'y PVC (1.50 x 2.40 mts). Tipo Corrediza con marco tipo madera. und 2.00
Suministro e instalacion.
SUB TOTAL:
TOTAL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y COMEDOR
VI ACERAS Y ADOQUINADO EXTERIOR
6.01|Conformacién y compactacién de superficie del terreno natural. m2 1674.70
6.02|Material Selecto. Suministro y compactacion. m3 334.94
Adoquin decorativo (20cms largo x 10cms ancho x 8cms alto), incluye cama de arena e=5cms
6.03 . - L . - m2 192.70
y sellado de juntas con arena fina. Suministro e instalacién en Aceras.
Adoquin ecolégico (37 cms largo x 37cms ancho x 8cms alto), incluye cama de arena e=5cms y
6.04|sellado de juntas con arena fina. Suministro e instalacién en superficies para circulaciéon m2 1482.00
vehicular.
6.05 Bordillo tipo bota para confinamiento lateral del adoquinado, dimensiones A=0.40 , H=0.30 , e= mi 193.85

0.15 m. con concreto de 3000 psi.
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Viga de confinamiento (0.15 x 0.15 mts), concreto 3000 PS|, para el confinamiento longitudinal

6.06 p P | ml ‘ 320.20 ‘
del adoquin ecolégico.
SUB TOTAL:
Vil INSTALACIONES ELECTRICAS EN PLANTEL VIVERO SANTA ANA
701 Suministro e instalacién de red de tierra (3 varillas 5/8"x8' con cable desnudo de cobre #2), GLB 1
; preparado con Gen y termosoldada.
Traslado de los circuitos de iluminacién, fuerza y aires acondicionados del edificio existente
7.02 reubicarlo en panel P2. Incluye el reordenamiento del sistema eléctrico y el traslado del panel GLB 1
. existente al nuevo panel P2, con sus accesorios, y sustituir algun dispositivo, como ser
interruptores bombillos, luminarias etc. del edificio que no este funcionando, ranura y resanes.
Suministro e instalacién de circuito para iluminacién con cable THHN # 12 para linea viva,
Neutro y retorno, en tuberia 1/2 EMT si no va empotrada y 1/2 cantex si va empotrada. Distancia
7.03 promedio aproximada por circuito es de 30 metros lineales. (Incluye: caja octagonales cIu 12

pesadas, conectores, salida para la luminaria con cable TIS#12 y el conector romex,
espansores, abrazaderas, coupling, uniones, etc. todos los accesorios para la instalacién del
circuito).

Suministro e instalacién de circuito para tomacorriente con cable THHN # 12 para linea viva,
Netro y# 14 THHN para el tierra, en tuberia 3/4 EMT si no va empotrada y 3/4 cantex si va
7.04|empotrada. Distancia promedio aproximada por circuito es de 25 metros lineales. (Incluye: caja C/U 13
rectangular 2x4 pesadas, conectores, espansores, abrazaderas, coupling, uniones, etc. todos
los accesorios para la instalacion del circuito)

Suministro e instalaciéon de Salida para aire acondicionado con cable THHN # 10 para linea
viva, Netro y # 14 THHN para el tierra, en tuberia 3/4 EMT si no va empotrada y 3/4 cantex si va
empotrada. Distancia promedio aproximada por circuito es de 10 metros lineales. (Incluye:
Tuberia de drenaje PVC 3/4" empotrado, caja rectangular 2x4 pesadas, conectores,
espansores, abrazaderas, coupling, uniones, etc. todos los accesorios para la instalacién del
circuito)

7.0

a1

c/u 3

Suministro e instalacién de alimentador monofasico desde poste ENEE segun el plano hasta
panel PP ubicado en caseta de vigilancia con cable THHN # 4/0 x fase +THHN#4/0 para el
Neutro +THHN#2 para tierra en tuberia 2" Cantex si va subterraneo y EMT si va superficial.
(Incluye: excavaciony atierro, ranura, resane, conectores, espansores, abrazaderas, coupling,
uniones, etc. todos los accesorios para la instalaciéon del alimentador, la conexién en el
secundario debe ser con conectores de compresién).

7.0

2]

ML 40

Suministro e instalaciéon de alimentador monofasico desde panel PP hasta panel P1 ubicado
en caseta de vigilancia con cable THHN # 8 x fase +THHN#8 para el Neutro +THHN#10 para
7.07 [tierra en tuberia 3/4" Cantex si va subterraneo y EMT si va superficial. (Incluye: ranura, resane, ML 15
conectores, espansores, abrazaderas, coupling, uniones, etc. todos los accesorios para la
instalacion del alimentador)

Suministro e instalacion de alimentador monofasico desde panel PP segun el plano hasta panel
P2 ubicado en edificio existente con cable THHN #2 x fase +THHN#2 para el Neutro +THHN#6
7.08|para tierra en tuberia 1-1/4" Cantex si va subterraneo y EMT si va superficial. (Incluye: ML 70
excavaciony atierro, ranura, resane, conectores, espansores, abrazaderas, coupling, uniones,
etc. todos los accesorios para la instalacién del alimentador)

Suministro e instalacién de alimentador monofasico desde panel PP segun el plano hasta panel
P3 ubicado en bodega de herramientas y semillas con cable THHN #2 x fase +THHN#2 para el
7.09|Neutro +THHN#6 para tierra en tuberia 1-1/4" Cantex si va subterraneo y EMT si va superficial. ML 90
(Incluye: excavaciony atierro, ranura, resane, conectores, espansores, abrazaderas, coupling,
uniones, etc. todos los accesorios para la instalacion del alimentador)

Suministro e instalacion de alimentador monoféasico desde panel PP segun el plano hasta panel
P4 ubicado en edificio administrativo con cable THHN #3/0 x fase +THHN#3/0 para el Neutro
7.10|+THHN#2 para tierra en tuberia 2" Cantex si va subterradneo y EMT si va superficial. (Incluye: ML 150
excavaciony atierro, ranura, resane, conectores, espansores, abrazaderas, coupling, uniones,
etc. todos los accesorios para la instalacion del alimentador)

Suministro e instalacion de cajas de registro para media tensién 60x60x60 cm de dimensiones

7.11(.
internas.

[N

C/U 8

Suministro e instalacién de plancha de concreto 20x20cm e=5 cm concreto F'C=3000psi para

712 drenaje de unidades de aire acondicionado.

c/u 3

Suministro e instalacién de luminaria pad led 2'x2' de 5000k, 120-277 volt, no mas de 36w,
7.13|empotrada, instalado bajo caja octagonal con tuberia EMT 1/2"y cable 2x12+14T AWG-CU. Cc/U 32
Usar conector de cable WIRE-NUT

Suministro e instalacion de luminaria pad led 4'x2' de 5000k, 120-277 volt, no mas de 36w,
7.14|empotrada, instalado bajo caja octagonal con tuberia EMT 1/2"y cable 2x12+14T AWG-CU. C/U 4
Usar conector de cable WIRE-NUT

Suministro e instalacién de luminaria pad led lineal de 6000k, 120-277 volt, no mas de 36w,
7.15|empotrada, instalado bajo caja octagonal con tuberia EMT 1/2"y cable 2x12+14T AWG-CU. Cc/U 2
Usar conector de cable WIRE-NUT

Suministro e instalacion de luminaria pad led circular tipo spot de 8" de 6000k, 120V, no mas

7.16|de 17w, empotrada, instalado bajo caja octagonal con tuberia EMT 1/2"y cable 2x12+14T Cc/U 53
AWG-CU. Usar conector de cable WIRE-NUT

7.17|Apertura de agujero para poste (07]V] 29

7.18|Suministro, hincado y aplomado de poste de concreto de 35' Cc/U 29

7.19|Suministro e instalacién de luminaria tipo cobra led similar a 250W para poste brazo largo cn 31

Suministro e instalacién de circuito para iluminacién exterior 240v con cable THHN # 8 para
linea viva, Netro y # 10 THHN para el tierra, en tuberia 3/4 EMT si no va empotrada y 3/4 cantex
7.20(si va empotrada. Distancia promedio aproximada por circuito es de 95 metros lineales. (Incluye: C/U 4
caja cuadrada 4x4 cantex al pie del poste, conectores, espansores, abrazaderas, coupling,
uniones, etc. todos los accesorios para la instalacién del circuito)

Suministro, instalacién y armado de centro de carga de distribucién con interruptor principal de
250A "PP", barras de aluminio de 250 amp, 120/240v, monofasico, con borneras de neutro y
tierra independientes, en gabinete metalico nema 1, montaje empotrado, alimentacién inferior,
12 espacios, con los siguientes breakers ramales de 10kaic: (ver cuadro de carga PP)

7.21 c/u 1

Suministro, instalaciény armado de centro de carga de distribucién sin MAIN "P1", barras de
aluminio de 100 amp, 120/240v, monofasico, con borneras de neutro y tierra independientes,
7.22|en gabinete metalico nema 1, montaje empotrado, alimentacion inferior, 8 espacios, con los c/U 1
siguientes breakers ramales de 10kaic: (ver cuadro de carga P1) Incluye: ranura, resane y todo
los elementos, accesorios para su buen funcionamiento.
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Suministro, instalaciéony armado de centro de carga de distribucién sin MAIN "P2", barras de
aluminio de 150 amp, 120/240v, monofasico, con borneras de neutro y tierra independientes,
7.23|en gabinete metalico nema 1, montaje empotrado, alimentacién inferior, 24 espacios, con los C/U 1
siguientes breakers ramales de 10kaic: (ver cuadro de carga P2) Incluye: ranura, resane y todo
los elementos, accesorios para su buen funcionamiento.

Suministro, instalaciény armado de centro de carga de distribucién sin MAIN "P3", barras de
aluminio de 100 amp, 120/240v, monofasico, con borneras de neutro y tierra independientes,
7.24|en gabinete metalico nema 1, montaje empotrado, alimentacién inferior, 12 espacios, con los C/U 1
siguientes breakers ramales de 10kaic: (ver cuadro de carga P3) Incluye: ranura, resane y todo
los elementos, accesorios para su buen funcionamiento.

Suministro, instalaciény armado de centro de carga de distribucién sin MAIN "P4", barras de
aluminio de 150 amp, 120/240v, monofasico, con borneras de neutro y tierra independientes,
7.25|en gabinete metdlico nema 1, montaje empotrado, alimentacién inferior, 30 espacios, con los C/U 1
siguientes breakers ramales de 10kaic: (ver cuadro de carga P4) Incluye: ranura, resane y todo
los elementos, accesorios para su buen funcionamiento.

Suministro e instalacion de interruptor sencillo 15A, 125v con tapadera plastica, color blanco,
7.26|instalado verticalmente a 1.20m al centro de la caja 2"x4"x1-7/8". instalado con tuberia PVC c/U 18
1/2" C-20 empotrado y cable 2x12+14T AWG-CU

suministro e instalacion de interruptor doble 15A, 125v con tapadera plastica, color blanco,
7.27 |instalado verticalmente a 1.20m al centro de la caja 2"x4"x1-7/8". instalado con tuberia PVC C/U 7
1/2" C-20 empotrado y cable 2x12+14T AWG-CU

Suministro e instalacion de interruptor triple 15a 125v con tapadera plastica, color blanco,
7.28|instalado verticalmente a 1.20m al centro de la caja 2"x4"x1-7/8". instalado con tuberia PVC c/U 2
1/2" c-20 empotrado y cable 2x12+14T AWG-CU

Suministro e instalacion de vaivén 15A, 125v con tapadera plastica, color blanco, instalado
7.29|verticalmente a 1.20m al centro de la caja 2"x4"x1-7/8". instalado con tuberia PVC 1/2" C-20 c/U 2
empotrado y cable 2x12+14T AWG-CU

Suministro e instalacion de salida eléctrica y tomacorriente doble polarizado 15A 125V nema 5-
15R, con su placa, instalada en caja metdlica calibre 16 de 4"x2"x1-7/8", instalada
horizontalmente. h=0.4m s.n.p.t. al centro. en tuberia PVC de 3/4" C- 40 empotrado. y cable
2x12+14T AWG-CU

7.30 Cc/U 29

suministro e instalacién de salida eléctrica y tomacorriente doble polarizado con proteccién a
tierra GFClde 15A 125V nema 5-15R, con su placa, instalada en caja metdlica calibre 16 de
4"x2"x1-7/8", instalada horizontalmente. h=0.4m s.n.p.t. al centro. en tuberia PVC de 3/4" C- 40
empotrado. y cable 2x12+14T AWG-CU

7.31 C/U 5

Suministro e instalacién de salida eléctrica y tomacorriente doble polarizado con tapadera para
intemperie de 15A 125V nema 5-15R, con su placa, instalada en caja metalica calibre 16 de
4"x2"x1-7/8", instalada horizontalmente. h=0.4m s.n.p.t. al centro. en tuberia PVC de 3/4" C- 40
empotrado. y cable 2x12+14T AWG-CU

7.32 C/U 9

Suministro e instalacion de salida eléctrica 240v, para bomba de agua instalada en caja
metdlica calibre 16 de 4"x2"x1-7/8", instalada horizontalmente. h=1.2m s.n.p.t. al centro. en Cc/U 2
tuberia PVC de 3/4" C- 40 empotrado. y cable 2x10+12T AWG-CU (20 ML aproximadamente)

7.3

W

Suministro e instalacion de salida eléctrica 240v, instalada en caja metalica calibre 16 de
7.34|4"x2"x1-7/8", instalada horizontalmente. h=1.2m s.n.p.t. al centro. en tuberia PVC de 3/4" c- 40 C/U 2
empotrado. y cable 2x8+12T AWG-CU (10 ML aproximadamente)

suministro e instalacion de aire acondicionado de 3 toneladas inverter, gas ecolégico, seer
7.35|23, con ahorro de hasta un 70% de energia. incluye los accesorios, tuberia de cobre y todo lo C/U 2
relacionado con el montaje y la instalacién.

suministro e instalacién de aire acondicionado de 4 toneladas inverter, gas ecolégico, seer

7.36(23, con ahorro de hasta un 70% de energia. incluye los accesorios, tuberia de cobre y todo lo c/U 1
relacionado con el montaje y la instalacién.
7.37|suministro e instalacién de Base para medidor de 200 AMP. (Incluye tubo EMT 2"y Mufa 2") c/J 1
SUB TOTAL:
Vil PORTON DE ACCESO GENERAL
8.00 PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE SUELOS
8.01|Trazado y marcado M2 9.60
8.02|Excavacién para Cimientos M3 9.60
8.03|Relleno y compactado con material del sitio en cimientos M3 0.36
8.04|Acarreo y botado de material de sobrante de excavaciones M3 9.24
8.05|Relleno y compactado de Material Selecto M3 9.24
ESTRUCTURA
8.06|zapata Aislada (1.20 X 1.20)MTS, E=0.25 MTS, 6#4 A.S. (CONCRETO 3000PSI) UND 2.00
8.07|Pedestal de concreto de 40X40CMS 6#4 Y #2@10CMS , CONCRETO 3000 PSI h=80 cm. UND 2.00
8.08 Columnas Resalt_.adas de Concreto con Sisado 0.30x0.30m, 4#4 y #3@0.15m f'¢=3,000psi, ML 8.00
. considerar anclaje a elementos estructurales
ELEMENTOS DE CONCRETO
8.09|Tallado y pulido de elementos de concreto [ M ] 8.00
PORTON
8.10 _Ponc’m _Metélico Vehicular Principal I=7.00 m , Doble hoja (2.85x3.50 c/hoja) m. Suministro e | GBL | 1.00
instalacion
SUB TOTAL:
IX OTROS
9.01[Acarreo y limpieza de desperdicio [ ool | 100 ]
9.02[Rétulo y sefializacion del proyecto [ gbl | 100 |
SUB TOTAL:
SUB TOTAL PROYECTO
X ADMINISTRACION DELEGADA
10.01[Administracion delegada [ gpt [ 100 ] 1,456,405.82

SUB TOTAL:

GRAN TOTAL PROYECTO

Se adjunta Formato de Oferta en PDF y Excel

LPN MSPS/GI-00/2022 MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL VIVERO MUNICIPAL SANTA ANA, SANTA ANA
MERENDON, BLVD. CATARINO RIVAS, SECTOR N.O. DISTRITO 2



83

Seccién IX. Formularios de Garantias y /o Fianzas

Seccion IX. FORMULARIOS DE GARANTIA*

4 Estas garantias/fianzas deberan ser emitidas Unicamente por instituciones garantes que cumplan los requisitos
establecidos en el articulo 241 literales a), b), c) y d) del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado y para
que sean aceptadas dichas garantias deberan redactarse de acuerdo con estos modelos preparados por la ONCAE de
conformidad con lo establecido en el articulo 244 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta

FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA
[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO]

GARANTIA
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA No:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Garantia a favor de [indicar el nombre de la institucién a favor de la cual se extiende la garantia],
para garantizar que el Garantizado, mantendra la OFERTA, presentada en la licitacion [indicar
el nimero de licitacion] para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion”
ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA EN LA
CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, ACOMPANADA DE
UNA CONSTANCIA DE INCUMPLIMIENTO, SUSCRITA POR EL SR. ALCALDE
MUNICIPAL EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL DE DICHA
INSTITUCION.

Las Garantia emitida a favor de LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberdn adicionarse clausulas
gue anulen o limiten la clausula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento, CUANDO EL GARANTIZADO:
1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.
2. Sidespués de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante durante
el periodo de validez de la misma, no firma o rehisa firmar el Contrato, o se rehlsa a
presentar la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento.
3. Cualquier otra condicién estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Garantia, en la ciudad de , Municipio de
, alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia de Cumplimiento

FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

GARANTIA
DE CUMPLIMIENTO Ne°:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Garantia a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas,
responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el
Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre de la
licitacion” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA
GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA EN
LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A
SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
ACOMPANADA DE UNA CONSTANCIA DE INCUMPLIMIENTO, SUSCRITA POR
EL SR. ALCALDE MUNICIPAL EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL
DE DICHA INSTITUCION.

Las Garantias emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Garantia, en la ciudad de , Municipio de :
alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia de Calidad

FORMATO GARANTIA DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

GARANTIA
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Garantia a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la
licitacién” ubicado en [indicar la ubicacion]. Construido/entregado por el Garantizado

SUMA
GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA EN
LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A
SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
ACOMPANADA DE UNA CONSTANCIA DE INCUMPLIMIENTO, SUSCRITA POR
EL SR. ALCALDE MUNICIPAL EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL
DE DICHA INSTITUCION.

Las Garantias emitidas a favor del BENEFICIARIO serdn solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas gue anulen o
limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Garantia, en la ciudad de , Municipio
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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FORMATO DE AUTORIZACION DE USO
TEMPORAL DE AREAS DEL SITIO DONDE SE
DESARROLLARAN OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA

En la ciudad de San Pedro Sula, a los dias del mes de del afio ,

en representacion de la

Municipalidad de San Pedro Sula, y

en representacion de la empresa

a quien la Municipalidad

otorgd contrato de construccion mediante la Notificacion de Resolucién de Adjudicacion

del proyecto

, reunidos en

el sitio del proyecto, se le hace formal autorizacion de uso temporal de las areas donde se
desarrollara la obra objeto del contrato, ubicado

en

Firma y sello del representante de la
Municipalidad de San Pedro Sula

Firma y sello del representante de la
Empresa
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Aviso de Licitacion Publica Nacional
LPN-MSPS/GI-01/2022

La Municipalidad de San Pedro Sula, por este medio INVITA a las firmas constructoras inscritas en el Colegio
de Ingenieros Civiles de Honduras y previamente precalificadas, por esta Municipalidad dentro de la
Clasificacion “B” y “D” Categorias 1, 2 y 3 de las Areas de Trabajo “MEJORAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DEL VIVERO MUNICIPAL SANTA ANA, SANTA ANA MERENDON, BLVD.
CATARINO RIVAS, SECTOR N.O., DISTRITO 2”, a participar en la Licitacion Pablica Nacional para: la
ejecucion del:

PROYECTO DE OBRA PUBLICA: LPN-MSPS/GI-01/2022 “MEJORAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DEL VIVERO MUNICIPAL SANTA ANA, SANTA ANA MERENDON, BLVD.
CATARINO RIVAS, SECTOR N.O., DISTRITO 2”

El proyecto sera financiado con Fondos Municipales. Las empresas interesadas podran retirar los Pliegos de
Condiciones en la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones, a partir de la publicacion de este aviso
hasta el miércoles 7 de diciembre de 2022, previo pago de DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS
(L.2,500.00), No Reembolsables. A tal efecto habrd de solicitar su recibo en la oficina Normativa de
Contrataciones y adquisiciones (ONCA) / Municipalidad de San Pedro Sula, y su respectiva cancelacion en una
Agencia Bancaria Autorizada.

Los interesados deberan mandar solicitud de interés en papel membretado de la Empresa, firmada y sellada
por una persona debidamente autorizada. La muestra de interés debera incluir datos actualizados de la
Empresa para poder establecer contacto con la misma (Direccion exacta, teléfonos fijos, fax, correo electrénico
y nombre de la persona contacto) acompafiado de un dispositivo USB o cualquier otro medio electronico, para
la entrega de la informacion correspondiente.

Se realizara una visita al proyecto y el punto de partida sera el plantel de la Gerencia de Infraestructura, la cual
se llevara a cabo el dia miércoles 7 de diciembre de 2022 a las 9:00 a.m.

El periodo de consultas sera a partir de esta publicacién hasta el miércoles 7 de diciembre; para recibir aclaraciones
a mas tardar el viernes 9 de diciembre de 2022. Las consultas o solicitudes deberan ser enviadas por escrito a
la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones, identificando la Licitacion LPN-MSPS/GI1-01/2022
“MEJORAMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL SANTA ANA, SANTA ANA MERENDON, BLVD
CATARINO RIVAS, SECTOR N.O. DISTRITO 2.” Favor abstenerse de enviar consultas después del 7 de
diciembre de 2022 a las 4:00 p.m.

La Apertura de Ofertas se realizara en acto publico el miércoles 16 de diciembre de 2022 a las 10:00
a.m., en la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones (ONCA), Municipalidad de San Pedro Sula,
ubicada en Edificio La Plaza local 4A, 2da. Ave., entre lra y 2da calle N.E., Barrio Barandillas, San Pedro
Sula, Cortés, Honduras.

Roberto Contreras Mendoza Abog. Maria Luisa Pascua
Alcalde Municipal Secretaria Municipal

Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones
Edificio La Plaza, Local 4A, frente a Ferrocarril Nacional, 2da Avenida, 1ra-2da Calle N.E.
Telefax: 2552-0518, correo electronico: licitaciones.msps@sanpedrosula.hn
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