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1. Alcance de la 11

licitacion
1.2
1.3
2. Fuente de 2.1
fondos
3. Fraudey 3.1
corrupcion

3.2

Instrucciones a los Oferentes (IAO)
A. Disposiciones Generales

El Contratante, segtin la definicion® que consta en las “Condiciones Generales
del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion II, “Datos de la
Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construccion de las
Obras que se describen en los DDL vy en la Secciones VII, VIl y IX. El
nombre y el nimero de identificacion del Contrato estan especificados en los
DDL y en las Condiciones Especiales de Contrato (CEC).

El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion especificada en los DDL y en la sub clausula 1.1 (s) de las CEC.

En estos Documentos de Licitacion:

(@ el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita (por
ejemplo, por correo, correo electronico, facsimile) con prueba de
recibido;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “dia” significa dia calendario (plazo para presentacion de ofertas,
formalizacion del contrato)

(d) “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto los sabados y
domingos y feriados establecidos por ley.

(e) El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista de
Cantidades de obras a ejecutar con indicacion de precios.

La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara con recursos
provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y organismos
contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes
por participar o participando en procedimientos de contratacion,
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el proceso de
seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato.

Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos 0 méas
oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la
responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

L Véase la Seccion V, “Condiciones Generales del Contrato”, Clausula 1. Definiciones
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3.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
pudiera incurrir conforme al Cédigo Penal.

4. Oferentes

elegibles 4.1 Podran participar en esta Licitacion Unicamente las personas naturales o

juridicas hondurefias o personas naturales o juridicas extranjeras cubiertas
por tratados internacionales que les otorguen trato de nacionales y que no
se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes:

(@) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra
la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento
ilicito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones
publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando y
defraudacion fiscal, lavado de activos provenientes del narcotréfico
0 extorsion mientras subsista la condena. Esta prohibicion también
es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas juridicas
cuyos administradores o representantes se encuentran en
situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de
las mismas;

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados;

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con
fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258
de la Constitucion de la Republica;

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucion firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracion o a la suspension temporal en el Registro
de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el
primer caso, la prohibicidn de contratar tendra una duracion de
dos (2) afos, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto
de resolucion en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la
prohibicién de contratar sera definitiva;

(e) Ser cényuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del
contrato;

(f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razon de sus cargos o participaren directa 0



indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a las
compafiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas
vinculadas por union de hecho o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o
aquellas en las que desempefien, puestos de direccién o de
representacion personas con esos mismos grados de relacién o
de parentesco;

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier

etapa de los procedimientos de contratacion o haber participado
en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervision de
construccion,

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o

tener vigente sancion de suspension para participar en
procedimientos de contratacién administrativa.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de
su continua elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las IAO, cuando
el Contratante razonablemente la solicite.

5. Requisitos de 5.1 Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes en las
licitaciones publicas que se programen con dicho fin.

Precalificacion

5.2

5.3
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Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos 0 mas
empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

(@)
(b)
(©)

(d)

(€)
(f)

todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacion del Contrato.

la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una
obligacion legal para todos los socios;

todos los socios seran responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con
las condiciones del mismo;

uno de los socios debera ser designado como representante y
autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros
del Consorcio;

la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se
haran exclusivamente con el socio designado;

con la Oferta se debera presentar el Acuerdo de Consorcio
firmado por todas las partes.

Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la informacion
presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha



6. Una Oferta por
Oferente

7. Costo de las
propuestas

8. Visita al Sitio
de las Obras

9. Contenido de
los Documentos
de Licitacién

5.4

6.1

7.1

de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta
cualquier informacién que actualice su informacion original de
precalificacion, la que quedara sujeta a comprobacion posterior segun
estipulado en el Arto. 96 del RLCE. La confirmacion o actualizacion de
la informacion deberd presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion 1V.

Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribid la
solicitud de precalificacion, el Oferente debera incluir con su Oferta, el
poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole a comprometer
al Oferente.

Cada Oferente presentara una sola Oferta, ya sea individualmente o como
miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participe en mas
de una Oferta serd descalificado (a menos que lo haga como
subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan
propuestas alternativas) y ocasionard que todas las propuestas en las
cuales participa sean rechazadas.

Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la
preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningln
momento sera responsable por dichos gastos.

8.1 El Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar

9.1

e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por si mismo
toda la informacién que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y
celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente. No seréd
causa de descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Asi
mismo dicha visita podra ser realizada por invitacion del contratante en
cuyo caso se aplicara lo sefialado en el parrafo anterior.

B. Documentos de Licitacion

El conjunto de los documentos de licitacion comprende los que se
enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido
emitidas de conformidad con la clausula 11 de las IAQ:

Seccién | Instrucciones a los Oferentes (1AO)
Seccién Il Datos de la Licitacién (DDL)
Seccion Il Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta

Secciéon V. Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccién VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccién VIl Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VIII - Planos



10. Aclaracién de 10.1
los Documentos
de Licitacion

10.2

Seccion IX  Lista de Cantidades
Seccion X Formularios de Garantias y Criterios de Evaluacion

Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los
Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante por escrito
a la direccion indicada en los DDL. Los oferentes podran someter sus
consultas y requerimientos de aclaraciones hasta ocho (8) dias calendario
antes de la fecha limite para presentacion de ofertas. EI Contratante
debera responder a cualquier solicitud de aclaracion recibida por lo
menos cinco (5) dias calendarios antes de la fecha limite para la
presentacion de las Ofertas. Se enviardn copias de la respuesta del
Contratante a todos los que retiraron los Documentos de Licitacion, la
cual incluird una descripcion de la consulta, pero sin identificar su origen.
Asi mismo, el Contratante podra emitir de oficio las aclaraciones que
considere convenientes.

Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones que se emitan
de oficio se publicaran en el Sistema de Informacion de Contratacién y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

10.3 En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de una reunién

11. Enmiendas a 11.1
los Documentos de
Licitacion

11.2

11.3
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de informacion para posibles aclaraciones, los Oferentes potenciales
también tendran la oportunidad de asistir a dicha reunion, que sera
efectuada en la fecha, hora y direccion indicada en los DDL. De igual
forma, a solicitud de cualquier interesado el Contratante acordara la
celebracion de una reunion de este tipo, debiéndo invitarse a todos los
que hubieren retirado los Documentos de Licitacion. La inasistencia a la
reunion de informacion para posibles aclaraciones no sera motivo de
descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los Documentos
de Licitacion que resulten necesarias en virtud de esta reunion, se
notificardn mediante Enmienda a los Documentos de Licitacion,
conforme a la Clausula 11 de las 1AO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el Contratante
podra modificar los Documentos de Licitacion mediante una Enmienda;

Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los
Documentos de Licitacion y serd comunicada por escrito a quienes
hubieren retirado los Documentos de Licitacion. Los posibles Oferentes
deberan acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran en el Sistema de
Informacion de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).
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12. Idioma de las
Ofertas

11.4

121

13. Documentos que 13.1

conforman la
Oferta

14. Precios de la
Oferta

141

14.2

14.3

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener
en cuenta una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el Contratante
podré extender, si fuera necesario, el plazo para la presentacion de las
Ofertas, de conformidad con la Subclausula 22.2 de las IAO. Si la
enmienda se realiza dentro de los tres dias antes de la fecha de recepcion
y apertura de ofertas se debera extender esta fecha por el tiempo necesario
para que los oferentes preparen su oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar
redactados en el idioma espafiol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan ser
presentados traducidos al espafiol, por el 6rgano oficial del Estado
(Secretaria de Relaciones Exteriores).

La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por los
siguientes documentos:

(@) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion IV);

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con
la Clausula 18 de las IAO;

(c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es
decir, con indicacion de precios;

(d) El formulario y los documentos de Informacion sobre la
calificacion;
(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(F) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar
y presentar, segun se especifique en los DDL.

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en la Sub
clausula 1.1 de las 1AOQ, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas
presentado por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos
los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades valoradas. El
Contratante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el
Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran
incluidos en los demas precios unitarios y totales que figuren en la Lista de
Cantidades valoradas. Si hubiere correcciones, éstas las realizard la
Comisién de Evaluacion.

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el
Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razon, hasta
15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacién de las Ofertas,
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15. Monedas de la
Ofertay pago

16. Validez de las
Ofertas

17. Subsanacion

18. Garantia de
Mantenimiento
de la Oferta

LPN MSPS/GI1-02/2018

14.4

15.1
15.2

153

16.1
16.2

deberén estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la
Oferta presentada por el Oferente.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a ajustes
durante la ejecucién del Contrato de acuerdo a la Clausula 47 de las
CGC.

Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en Lempiras.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en moneda extranjeras.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en monedas
extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se
traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado
internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la
Subclausula 15.1 de las 1AO.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los DDL.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los
Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta por un plazo
adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes
deberdn ser por escrito. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta
debera extenderse también por un plazo adicional de la fecha limite
prorrogada para la validez de las Ofertas. Los Oferentes podran rechazar
tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantia de mantenimiento
de oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le
requerira ni se le permitira que modifique su Oferta, excepto como se
dispone en la Clausula 17 de las IAQ.

17.1 La Comision de Evaluacion permitird la subsanacion de defectos u

18.1

18.2

18.3

omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en los
Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del Estado
y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para subsanar
los defectos u omisiones sera de cinco (5) dias habiles a partir de la fecha
de notificacién; si el Oferente no cumpliere con el mismo su oferta no
seré considerada.

El Oferente debera presentar como parte de su oferta, una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto estipulado en los DDL

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera denominada en
Lempiras.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

(@) ser presentada en original (no se aceptaran copias);
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(b)

permanecer valida por un periodo que expire después de la fecha
limite de la validez de las Ofertas establecida en los DDL, o del
periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con la
Clausula 16.2 de las 1AO;

18.4 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

(@)

(b)

(©)

ser emitida por una institucion que opere en Honduras, autorizada
por la Comision Nacional de Bancos y Seguros;

estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantia
de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccién X,
“Formularios de Garantia™;

ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en
caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Clausula
18.7 de las IAQ;

18.5 Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo requerido
en la clausula anterior, serdn rechazadas por el Contratante por
incumplimiento.

18.6 La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas
no fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de que
el Oferente seleccionado suministre su Garantia de Cumplimiento.

18.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si:

(@)

(b)

el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la
Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo
estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO; o

si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado
con:

(1)  firmar el Contrato; o
(if) suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

18.8 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio debera
ser emitida en nombre del Consorcio que presenta
la Oferta.
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19. Formato y 19.1
firma de la
Oferta
19.2
19.3
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El Oferente prepararé un original de los documentos que comprenden la
Oferta segun se describe en la Clausula 13 de las IAO, el cual debera
formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcara
claramente como “ORIGINAL”. Ademas el Oferente debera presentar
el nimero de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar
claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre
el original y las copias, el texto del original prevalecera sobre el de las
copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar firmadas
por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en
nombre del Oferente, de conformidad con la Subclausula 5.4 de las
IAO. Todas las paginas de la Oferta original y sus copias seran firmadas
en todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su representacion
legal.

La Oferta no podra contener enmiendas borrones o raspaduras en el
precio o en otra informacion esencial prevista con ese caracter en el
Documento de Licitacion.
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D. Presentacién de las Ofertas

20. Presentacion, 20.1 Los Oferentes podran enviar sus Ofertas y entregarlas personalmente.
Selloe En el caso de Ofertas entregadas, el Oferente pondra el original y todas
Identificacion de las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que cerrara e identificara
las Ofertas claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segun corresponda, y que

colocara dentro de un sobre exterior que también debera cerrar.
20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) estar dirigidos al Contratante a la direccion? proporcionada en
los DDL;

(b) llevar el nombre y nimero de identificacion de la presente
Licitacion.

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar
que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de
Ofertas indicadas en los DDL.

20.3  Ademas de la identificacion requerida en la Sub clausula 20.2 de las 1AQ,
los sobres exteriores deberan llevar el nombre y la direccién del Oferente,
con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma
sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la Clausula 21 de las 1AO.

20.4  Si el sobre exterior no esté cerrado e identificado como se ha indicado
anteriormente, el Contratante no se responsabilizard en caso de que la
Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

21. Plazo para la 21.1 Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
presentacion de las especificada conforme a la Subclausula 21.2 (a) de las IAO, a mas tardar
Ofertas en la fecha y hora que se indican en los DDL.

21.2 EI Contratante podra extender el plazo para la presentacion de Ofertas
mediante una enmienda a los Documentos de Licitacion, de conformidad
con la Clausula 11 de las IAO. En este caso todos los derechos y
obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la

2 Ladireccion donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para certificar
la hora y fecha de recepcion y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una direccion de apartado postal. La
direccion para la recepcion de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitacion.
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22. Ofertas tardias 22.1

23. Retiro, 23.1
Sustitucion y
Modificacion de la
Oferta

fecha limite original para presentar las Ofertas quedaran sujetos a la
nueva fecha limite.

Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite
para la presentacion de las Ofertas especificada de conformidad con la
Clausula 21 de las 1AO sera devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo
cual se hara constar en el acta.

Los Oferentes podran retirar sus ofertas antes de que venza el plazo de
presentacion sin perder por ello su garantia, caso en el cual se devolvera
el sobre o sobres sin abrirlos, dejadndose constancia de su entrega.

El licitador que retire el sobre o paquete cerrado que contienen su oferta,
podré presentar una nueva propuesta siempre y cuando se reciba dentro
de la fecha limite indicada en la Clausula 21.1 de las IAO.

E. Apertura de las Ofertas

24. Aperturadelas 24.1
Ofertas

24.2

25. Confidenciali- 25.1
dad

LPN MSPS/GI1-02/2018

El Contratante abrira las Ofertas, en acto publico con la presencia de los
representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la
fecha y el lugar establecidos en los DDL.

En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta, y registrara en un
Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas, la
existencia o falta de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si se
solicitd, y cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado.
Ninguna Oferta sera rechazada en el acto de apertura, excepto las Ofertas
tardias de conformidad con la Clausula 18 y 21 de las IAO, de acuerdo a
lo establecido en el Art. 121 del Reglamento de la Ley de Contratacion
del Estado. Solamente las ofertas que sean abiertas y leidas en voz alta
durante el acto de apertura seran consideradas para evaluacion.

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion, informacion
relacionada con el examen, aclaracion, evaluacion, comparacion de las
Ofertas, ni la recomendacion de adjudicacion del contrato hasta que se
haya notificado la adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 32.1 de las IAO. Cualquier intento por
parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento
de las Ofertas o en la adjudicacion del contrato resultara en el rechazo de
su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la
fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con el
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitacion, debera hacerlo por escrito.
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26. Aclaracién de
las Ofertas

27. Examen de las
Ofertas para
determinar su
cumplimiento

26.1

27.1

27.2

27.3

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas, el
Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su
Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente deberan efectuarse por escrito
pero no se solicitara, ofrecera ni permitira ninguna modificacion de los
precios 0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para
confirmar la correccion de errores aritméticos que el Contratante haya
descubierto durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo
dispuesto en la clausula 28 de las I1AQ.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el Contratante
determinara si cada una de ellas:

(@) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula 4
de las IAO;

(b) ha sido debidamente firmada;
(c) esta acompariada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los
términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de
Licitacion sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacidn, reserva u omision significativa es aquella que:

(@) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos
de Licitacion, los derechos del Contratante o las obligaciones del
Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicién competitiva de los
otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion.

Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitaciéon, sera rechazada por el Contratante y el
Oferente no podrd posteriormente transformarla en una Oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.
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28. Correccidén 28.1
de errores

29. Moneda para 29.1
la evaluacion
de las Ofertas

30. Evaluacion y 30.1
comparacion
de las Ofertas

30.2

El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente con
los requisitos de los Documentos de Licitacion contienen errores
aritméticos. Dichos errores serdn corregidos por el Contratante de la
siguiente manera:

(@ cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y
en palabras, prevaleceran los indicados en palabras;

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un
rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la
cantidad de unidades, prevalecera el precio unitario cotizado.

Para efectos de presentacion, evaluacién y comparacion de las ofertas, la
moneda seré el Lempira.

El Contratante evaluard solamente las Ofertas que determine que
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion de conformidad con la Clausula 27 de las 1AO.

En la evaluacién de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto estimado de
ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la
clausula 47 de las CGC, durante el periodo de ejecucion del Contrato.

F. Adjudicacion del Contrato

31. Criterios de 31.1 El Contratante adjudicard el contrato al Oferente cuya Oferta haya

Adjudicacion

32. Derecho del 32.1
Contratante a
aceptar
cualquier
Ofertaoa
rechazar
cualquier o
todas las
Ofertas

LPN MSPS/GI1-02/2018

determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion y que representa el costo evaluado como mas
bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente
es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAQ y (b) esta calificado
de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de las IAO.

No obstante lo dispuesto en la clausula 31 de las IAO, el Contratante se
reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en el
articulo 57 de la Ley y 172 del Reglamento-sin que por ello incurra en
ninguna responsabilidad ante los Oferentes.
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33. Declaracion
de
Licitacion
Desierta o
Fracasada

34. Notificacion de
Adjudicacion y
firma del
Contrato

33.1 La Licitacion podréa declararse desierta cuando no se hubieren presentado

ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes previsto en los
DDL.

33.2 La Licitacién debera declararse fracasada cuando:

34.1

34.2

34.3

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos
esenciales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento;

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado o el Pliegos de Condiciones;

c) Se comprueba la existencia de colusion;

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente
superiores al presupuesto estimado por la administracion;

e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que
determinaren la no conclusion del proceso, entendiéndose como tal
entre otras: Catastrofes provocadas por fendmenos naturales,
accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden
social, naufragio e incendio.

Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el Contratante
notificara por escrito la decision de adjudicacion del contrato a todos los
Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la
“Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion™) deberd estipular el
monto que el Contratante pagard al Contratista por la ejecucion,
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de
conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado
el “Precio del Contrato™).

Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado deberd firmar el
contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la clausula 36.2 de los DDL

El Contratante publicard en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitacion,
identificando la Oferta y la siguiente informacion: (i) el nombre de cada
Oferente que presentd una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz
alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios
evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes
cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el
nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, asi como la
duracion y un resumen del alcance del contrato adjudicado.
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35. Garantia de 35.1
Cumplimiento

35.2

LPN MSPS/GI1-02/2018

Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado
debera entregar al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el monto
estipulado en las CGC y en la forma de una Garantia bancaria o fianza
emitida por un banco o una aseguradora que opere en Honduras, autorizada
por la Comisién Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original
especificado en la Seccion X (Formularios de Garantia). También serd
admisible la presentacion de cheques certificados a la orden del Contratante
y bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda
publica.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las
Subcléausulas 35.1 y 34.2 de las IAO constituird base suficiente para
anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado
firme el Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento, el Contratante
devolverd a los oferentes no seleccionados las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta
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Seccion I1. Datos de la Licitacion (DDL)?

A. Disposiciones Generales

IAO11

El Contratante es: La Municipalidad de San Pedro Sula
Las Obras son: PAVIMENTACION TROCHA SUR DE LA 27 CALLE S.E.

El plazo de ejecucion de las obras es: 240 DIAS CALENDARIO contados
a partir de la Orden de Inicio

El nombre e identificacion del contrato son: MSPS/GI-02/2018
“PAVIMENTACION TROCHA SUR DE LA 27 CALLE S.E.”

IAO 1.2

La fecha prevista de terminacion de las obras es: Agosto de 2019

IAOC 2.1

Los fondos son de origen Municipal, debidamente consignados en el
correspondiente presupuesto General.

B. Documentos de Licitacion

IAO 10.1

La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es:

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES

EDIFICIO LA PLAZA, LOCAL 4A, FRENTE EDIFICIO DE
FERROCARRIL NACIONAL, 22 AVENIDA, 1%-22 CALLE N.E.
TELEFAX: 2552-0518.

mail: licitaciones.msps@sanpedrosula.hn

IAO 10.3

Adicionalmente a la posibilidad del envio de solicitud de aclaracion a los
Documentos de Licitacion, se celebrara una visita de campo para
posibles aclaraciones, el 17 de Octubre de 2018 a las 9:00 a.m. en las
oficinas de la Gerencia de Infraestructura, Plantel Municipal ubicado
en el Barrio Las Palmas, 20 Calle 3% Avenida S.E., a la que libremente
podran asistir todos los Oferentes que lo deseen. Se levantara un acta de
dicha visita y el Contratante entregara una copia de la misma a todos los
Oferentes presentes en la visita que hayan obtenido los documentos de la
licitacion.

3 Esta seccion debera ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitacion.
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C. Preparacion de las Ofertas
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IAO 13.1 (f)

Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales
con su Oferta:

TOMO 1 DE LA OFERTA

PRESENTACION DE LA OFERTA

1.
2.

4

Formulario No.2 de Presentacion de Oferta.

Formulario No. 9 de Presupuesto de Obra. (Favor NO colocar las fichas de
precios unitarios después de este formulario, las fichas van en la ubicacién No.
33)

Garantia de Mantenimiento de Oferta, equivalente al 2% del valor total de la
Oferta, como minimo, vélida por un periodo de 120 dias calendario contados a
partir de la fecha de presentacién de Ofertas. (Usar formulario No. 3)

DOCUMENTOS LEGALES

5.

6.

7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Copia de la Escritura de Constitucion de la Empresa y sus reformas, si las
hubiere, debidamente inscrita en el Registro del Instituto de la Propiedad.
Copia de la Escritura de Poder del Representante Legal de la Empresa
debidamente inscrito en el Instituto de la Propiedad.

Constancia de Inscripcion y Solvencia en el Colegio Profesional correspondiente
(CICH, CAH, CIMECH) de la empresa (vigente a la fecha de recepcion de
Ofertas).*

Constancia de Inscripcion y Solvencia en el Colegio Profesional (CICH, CAH,
CIMECH) del Representante de la empresa ante el Colegio correspondiente.
(vigente a la fecha de recepcién de Ofertas).™

Solvencia de la Municipalidad de San Pedro Sula de la Empresa (vigente a la
fecha de apertura de Ofertas).*

Solvencia Municipal del Representante Legal (vigente a la fecha de apertura de
Ofertas).*

Constancia de estar inscrito en el Registro de Contratistas y Proveedores de la
Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE).
Carnet de Proveedor o Contratista de la Municipalidad de San Pedro Sula
(vigente a la fecha de recepcion de Ofertas).*

Constancia de Solvencia extendida por la Procuraduria General de la Republica
para participar en la Licitacién (vigente a la fecha de apertura de Ofertas).*
Constancia de Solvencia del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS)
(vigente a la fecha de apertura de Ofertas).*

Constancia de Solvencia del Instituto de Formacién Profesional (INFOP)
(vigente a la fecha de apertura de Ofertas).*

Acreditar Solvencia de la Empresa con el Servicio de Administracion de Rentas
(SAR). *

Acreditar Solvencia de Representante Legal de la Empresa con la Servicio de
Administracion de Rentas (SAR).*

Declaracion Jurada autenticada por Notario Publico del Representante Legal y
de la Empresa, de no estar comprendidos en las circunstancias previstas por los
Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado.

Declaracion Jurada autenticada por Notario Publico, garantizando la calidad de
servicios, materiales, maquinaria y equipo a emplearse en el proyecto. (Usar
formulario No. 4).

Copia de los documentos que acrediten la propiedad o arrendamiento del
Equipo Mayor propuesto a ser utilizado en el proyecto, enumerado en el
Formulario No. 5 de la Oferta Técnica.*

(Solo acreditar el equipo a utilizar en el proyecto, colocar los documentos en el
mismo orden del formulario No. 5)
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Para todas las empresas participantes cuyo domicilio no sea San Pedro Sula
deben contar con un Representante de este domicilio (sucursal),
debidamente constituido, para agilizar las Notificaciones del proceso. Por
tanto, adjuntar documento legal correspondiente (debiendo incluir los
datos de la persona, direcciéon en San Pedro Sula, teléfonos, fax y correo
electronico para su debido contacto).

OFERTA TECNICA

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Formulario No. 5 de Maquinaria y Equipo a ser utilizado en el Proyecto.
(UNICAMENTE EL EQUIPO A SER USADO EN EL PROYECTO, NO
COLOCAR TODO EL EQUIPO QUE LA EMPRESA POSEE). FAVOR
INDICAR EN EL CUADRO, EL NUMERO EXACTO DEL FOLIO DONDE
SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A CADA
EQUIPO DENTRO DE LA OFERTA. NO RANGO DE FOLIOS.
e Encaso del equipo propio atender lo indicado en el numeral 19.
e En el caso de equipo arrendado presentar las constancias de
arrendamiento de equipo con fecha dentro del periodo de la licitacion
(desde la fecha en que inicia el retiro del Pliego de Condiciones hasta
dia anterior a recepcién de ofertas) describiendo Gnicamente el equipo
arrendado (mismo equipo descrito como arrendado en el Formulario
No. 5).
Formulario No. 6 del Personal Asignado al Proyecto. (Unicamente el personal
asignado al proyecto e indicar claramente el cargo del Ingeniero Residente).
Formulario No. 7 de Curriculum Vitae del Residente propuesto para el Proyecto.
No se aceptara el Curriculum en otro formato que no sea el del Formulario, este
formulario debera ser firmado y sellado (sello del colegio profesional al cual
pertenece) por el titular del mismo. (Es obligatorio que el Residente sea un
profesional colegiado).**
Constancia de Inscripcion y Solvencia del profesional propuesto para Residente
del Proyecto extendida por el Colegio Profesional correspondiente y con fecha
dentro del periodo de la licitacion (desde la fecha en que inicia el retiro del
Pliego de Condiciones hasta el dia anterior a recepcion de ofertas).
Formulario No. 8 de Disponibilidad de Ejecucion del Proyecto (favor
completarlo atendiendo las instrucciones del formulario).
Plan de Trabajo (para su elaboracién deberad atenderse lo establecido en el
articulo 180 y 181 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado). Para
cada actividad se debera consignar fechas de inicio y terminacion, dias de
duracion y la interdependencia de cada una. Se debera mostrar claramente
la ruta critica del proyecto con sus tiempos de holgura de cada actividad.
Considerar como fecha de inicio: 02 de enero de 2019.
Cronograma de Desembolsos conforme con el Plan de Trabajo presentado. (Usar
Formulario No. 11)
Estados Financieros de la Empresa a Diciembre de 2017: Balance General,
Estado de Resultados y Flujo de Efectivo. Todo lo anterior debidamente
firmado, sellado y timbrado por un Perito Mercantil y Contador Publico
colegiado. (Indicar por separado los valores de propiedad, planta, maquinaria y
equipo asi como las depreciaciones acumuladas por cada concepto).
Constancia de Colegiacion del Perito Mercantil y Contador Piblico que elabord
los Estados Financieros de la empresa (vigente a la fecha de apertura de
Ofertas).*
Constancias de Lineas de Crédito Bancarias, Financieras o de Aseguradoras, con
fecha dentro periodo de la licitacion (desde la fecha en que inicia el retiro de
Pliego de Condiciones hasta dia anterior a recepcion de ofertas). Las
constancias deberan indicar el valor en Lempiras a que tiene disponibilidad la
empresa. Favor no presentar constancias de cuentas bancarias de ahorroy
cuentas corrientes (cheques).*

LPN MSPS/GI1-02/2018
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32.
33.

Constancias de Lineas de Crédito Comerciales de Proveedores de materiales y
servicios relacionados al proyecto, con fecha dentro del periodo de la licitacion
(desde la fecha en que inicia el retiro de Pliego de Condiciones hasta dia
anterior a recepcion de ofertas). Las constancias deberan indicar el valor en
Lempiras a que tiene disponibilidad la empresa.*

Constancia de Visita de Campo.*

Constancia de Precalificacion en el sector correspondiente a la licitacién,
emitida por la Gerencia de Infraestructura.*

OFERTA ECONOMICA

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Formulario No. 9 de Presupuesto de Obra. (Los precios unitarios y valores
totales deberan ser expresados a dos cifras decimales). Debe ser el mismo
formulario del numeral No. 2

Formularios No. 10 de Fichas de Precios Unitarios. (Los precios unitarios
deberan ser expresados a dos cifras decimales y deberan coincidir con los
expresados en el Formulario No.9).

Lista de Precios de Materiales. (Los precios deberan coincidir con los valores
utilizados en las Fichas de Precios Unitarios y con las cotizaciones). Al final de
cada renglén colocar el nimero de folio de la cotizacion correspondiente.

Lista de Precios de Mano de Obra y Servicios. (Los precios deberén coincidir
con los valores utilizados en las Fichas de Precios Unitarios y en el caso de
servicios externos a contratar con la cotizacion). Se deben incluir los precios o
valores a pagar por mano de obra para cada una de las categorias de empleados,
también se deben incluir servicios externos a contratar como corte de pavimento,
topografia, etc. Al final de cada renglén colocar el namero de folio de la
cotizacion correspondiente.

Lista de Precios de Maquinaria. (Los precios deberdn coincidir con los valores
utilizados en las Fichas de Precios Unitarios y con las cotizaciones en caso de
equipo arrendado). Al final de cada renglén colocar el nimero de folio de la
cotizacién correspondiente.

Lista de Precios de Equipo. (Los precios deberan coincidir con los valores
utilizados en las Fichas de Precios Unitarios y con las cotizaciones en caso de
equipo arrendado). Al final de cada rengldn colocar el nimero de folio de la
cotizacion correspondiente.

Cotizaciones* de los precios de materiales, maquinaria y equipo utilizados en el
calculo del presupuesto del proyecto, debidamente firmadas y selladas por los
proveedores con fecha dentro de periodo de la licitacion (desde la fecha en que
inicia el retiro de Pliego de Condiciones hasta dia anterior a recepcion de
ofertas). Las cotizaciones deberan presentarse Unicamente en Lempiras. Para el
caso de proveedores que cotizan en ddlares se debera exigir indicar la tasa de
cambio negociada y el monto en Lempiras. Favor presentar Unicamente las
cotizaciones cuyos precios estan siendo utilizados en la Oferta. Si existen otros
ftems cotizados que no pertenecen a la oferta, resaltar con fluorescente lo
relacionado a la oferta. Ordenar las cotizaciones en el mismo orden en que
aparecen en los listados de los numerales 34, 35, 36, 37 y 38.

TOMO 2 DE LA OFERTA

41.

PLIEGO DE CONDICIONES DE LICITACION

En un solo tomo se debera presentar: Pliego de Condiciones de Licitacion,
Especificaciones Técnicas, Planos impresos en tamafio tabloide (117X177),
Aclaraciones, Modificaciones y todo documento que haya sido recibido de parte
de la Municipalidad, en relacién con el proceso, antes del plazo de presentacion
de Ofertas. Cada hoja de este tomo debera ser foliada, firmada y sellada por el
representante legal de la empresa. EL TOMO DEBE PRESENTARSE
ENCUADERNADO. FAVOR NO PRESENTAR POR SEPARADO CADA
ELEMENTO, NI GRAPADOS, NI CON FASTENER.
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TOMO 3 DE LA OFERTA

42. ARCHIVO DIGITAL DE LA OFERTA

Dos (2) DISCOS COMPACTOS NO REGRABABLES que contenga en un

solo Libro de Excel, versién 97-2003, la oferta econémica con las siguientes hojas

electronicas:

= Formulario de Oferta

= Cada una de las Fichas de Precios Unitarios (Formulario No. 10) FICHA POR
HOJA.
Lista de Precios de Materiales
Lista de Precios de Mano de Obra y Servicios
Lista de Precios de Maquinaria
Lista de Precios de Equipo, y
El total de la presentacion de la Oferta, en Formato PDF, este tltimo archivo
deberéa contener la cantidad de paginas que fueron presentadas en la oferta
original, tanto en la parte econémica como la técnica.
EL LIBRO DEBERA GRABARSE NOMBRANDOLO DE LA SIGUIENTE FORMA:
afio-mes-dia ~ (fecha), nombre  empresa, ndmero  proceso. Ejemplo:
2018_Mes_dia_CONSTRUCTORA XXX_MSPS-GI-01-2018

Todos los documentos indicados deben ser autenticados si son presentados como

copias de los originales. Se puede presentar una sola auténtica que indique uno a uno los
documentos.

No se aceptara el Curriculum que no sea presentado en este formato. No se aceptara

el Curriculum gue aun cuando sea presentado en este formato contenga espacios en
blanco o tenga informacién incompleta. Si se presentaran los casos anteriores se solicitara
la subsanacién de este documento.

IAO 15.1 La moneda de la Oferta es el Lempira.

IAO 16.1 El periodo de validez de las Ofertas serd de noventa (90) dias calendario,
contados a partir de la fecha de presentacion de la OFERTA.

IAO 18.1 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistird en cualquiera de las

siguientes:

- Una Garantia emitida por un banco;
- Una Fianza emitida por una aseguradora;
- Un Cheque Certificado a la orden del Contratante;

- Bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la
deuda publica.

La GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA sera por un
monto de al menos el DOS POR CIENTO (2%) DEL MONTO DE LA
OFERTA.
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IAO 18.3 La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd permanecer valida por
treinta (30) dias habiles después de la expiracién de fecha de validez de
ofertas, 0 sea ciento veinte (120) dias después de la presentacion de la
Oferta.

IAO 19.1 El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberdn presentar es
DOS (2) COPIAS.

D. Presentacion de las Ofertas

IAOC 20.2 (a) Para propdsitos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del
Contratante es: [indicar la direccion para recibir las Ofertas indicada en
el Llamado a Licitacion:]

Atencién: Armando Calidonio
Alcalde Municipal

Direccion: OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES
Y ADQUISICIONES (ONCA)
EDIFICIO LA PLAZA, LOCAL 4A, FRENTE
EDIFICIO DE FERROCARRIL NACIONAL, 22
AVENIDA, 18-28 CALLE N.E.
TELEFAX: 2552-0518.

Ciudad y

Caodigo postal: San Pedro Sula, 21102

Pais: Honduras

1A 20.2 (b) MSPS/GI-02/2018 “PAVIMENTACION TROCHA SUR DE LA 27
CALLESE.”

IAO 20.2 (c) La nota de advertencia debera leer:

“NO ABRIR ANTES DE: 31 DE OCTUBRE DE 2018
A LAS 10:00 AM.”
IAO 21.1

La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas sera:
31 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS 10:00 A.M.
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E. Aperturay Evaluacion de las Ofertas

IAO 24.1

La apertura de las Ofertas tendra lugar en

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
(ONCA)

EDIFICIO LA PLAZA, LOCAL 4A, FRENTE EDIFICIO DE
FERROCARRIL NACIONAL, 22 AVENIDA, 12-22 CALLE N.E.

TELEFAX: 2552-0518.
Fecha: 31 DE OCTUBRE DE 2018; Hora: 10:00 A.M.

IAO 33.1

El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion sera
de 1 oferta;

F. Adjudicacion del Contrato

IAO 35.1

El Plazo maximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento una
vez suscrito el contrato sera de quince (15) dias calendario.

LPN MSPS/GI1-02/2018
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Seccioén I11. Formularios de la Oferta

1. Formato de Oferta

San Pedro Sula,
[Fecha de Presentacion y Apertura de Ofertas]

[Nombre del Sefior Alcalde Municipal]
[Direccidn del Contratante]

Referencia: [Nombre de la Licitacion]
[Numero de Licitacién]

Sefior Alcalde Municipal:

Luego de haber examinado el Pliego de Condiciones de la Licitacion No. [Insertar NUmero de Licitacion],
incluyendo las Modificaciones No. [Insertar los nimeros] y las Aclaraciones No. [Insertar los nimeros],
en representacion de la Empresa Constructora [Nombre de la Empresa] nos ofrecemos a ejecutar la obra
publica denominada [Nombre Completo del Proyecto] de conformidad con dichos documentos, por la suma
de [Cantidad en Letras] Lempiras (L. Cantidad en Nimeros); Oferta que es acompariada por la [Garantia
o0 Fianza] de Mantenimiento de Oferta No. [Insertar NUmero] emitida por [Nombre del emisor] por una

suma de [Cantidad en Letras] Lempiras (L. Cantidad en NUmeros), con vigencia de [Insertar vigencia].

Asimismo, declaramos que:

= Conocemos Yy estamos de acuerdo con cada una de las Clausulas y sub-clausulas del Pliego de
Condiciones de Licitacidn, conocemos y entendemos los planos, especificaciones técnicas y lista de
cantidades y actividades de obra.

= Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ésta o ninguna otra de las Ofertas que reciban.

= Aceptamos que la Municipalidad de San Pedro Sula proceda a hacer todas las verificaciones que

considere necesaria de la informacion que presentamos en nuestra Oferta.

Debidamente autorizado, por y en nombre de la Empresa Constructora [Nombre de la Empresa], firmo y

sello la presente.

[Nombre Completo]
[En calidad de]



29

2. Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de ldentidad/pasaporte
No. actuando en mi condicion de representante legal de [Indicar el Nombre
de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo
integran] , por la presente HAGO

DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos
en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15y 16 de la Ley de
Contratacion del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ,
Departamento  de , a los dias de mes de
de

Firma:

(Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.)

LPN MSPS/GI1-02/2018



30

3. Contrato
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

MSPS/GI1-02-2018

“CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL EN ESQUINA DEL
HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS”

Nosotros: ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrénomo, con
Tarjeta de Identidad No. 0801-1969-04723, hondurefio y de este domicilio; en mi condicion de Alcalde
Municipal y en consecuencia Representante Legal de la Municipalidad de San Pedro Sula, Institucién
Publica con Registro Tributario Nacional No.05019000044717; y, (nombre y generales de la persona
que ejerce la representacion legal de la sociedad adjudicataria del contrato, su Tarjeta de Identidad y su
RTN Numérico) ; en mi condicién de Gerente General (0 Presidente del Consejo de Administracion,
segitn el tipo de sociedad que se trate) de la sociedad denominada

..................................................... ?s constituida 1< | VN el
(G E1e] 1T ) T ante

JEO TSI ) i (63 Lo 1T« (=) A\ (0] 72 s (o JP N , € 1inscrita en el
Registro Mercantil del Instituto de la Propiedad de..ooiiiiiiiiii, Bajo

....................................... ; vy con Registro Tributario Nacional ....................ccceeviin
quienes en adelante nos denominaremos "LA MUNICIPALIDAD" y "EL CONTRATISTA"
respectivamente, hemos convenido celebrar como en efecto celebramos, el presente "CONTRATO DE
OBRA PUBLICA “PAVIMENTACION TROCHA SUR DE LA 27 CALLE S.E.”, de conformidad
al Punto nimero (), del Acta nimero () de sesion celebrada por la Corporacién
Municipal el de del Dos Mil , mediante el cual se adjudicd la ejecucién de la
referida obra; contrato que se regira por las condiciones y estipulaciones siguientes:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. - El objeto del presente contrato es la
“PAVIMENTACION TROCHA SUR DE LA 27 CALLE SE.”

SEGUNDA ALCANCES DEL CONTRATO: “LA MUNICIPALIDAD” conviene con “EL
CONTRATISTA” para que éste, por su propia cuenta, riesgo, personal calificado y equipo, ejecute la
obra publica objeto de este contrato, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, Planos y demas
documentos indicados en el Pliego de Condiciones, ademas de la Oferta Econdmica, Fichas de Costos,
Listado de Mano de Obra, Listado de Materiales, Listado de Maquinaria y Equipo y Cronograma de
Ejecucion que “EL CONTRATISTA” present6 en su oferta, documentos todos que son parte integral del
presente contrato.

TERCERA: PLAZO: El plazo de ejecucion del presente contrato serd de.............oevevviviiininnnnnnn..
contado a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio emitida por “LA MUNICIPALIDAD” a través
de la Gerencia de Infraestructura. Si vencido dicho plazo “EL CONTRATISTA” no hubiere concluido
los trabajos pactados por causas imputables a €l, le serd aplicada en concepto de multa el CERO PUNTO
TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%) del monto del contrato, por cada dia calendario de atraso
en la entrega a completa satisfaccion de “LA MUNICIPALIDAD”, de las obras pactadas, tal como lo
establece el Articulo 67 del Decreto 141-2017 relativas a las Disposiciones Generales del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de la Republica, quedando “LA MUNICIPALIDAD” facultada para
realizar, de los valores pendientes de pago, las deducciones que correspondan.
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CUARTA: REQUISITOS PREVIOS A LA ORDEN DE INICIO: Previo a la orden de inicio de
obras, “EL. CONTRATISTA” debera presentar los documentos siguientes: 1.Garantia de Cumplimiento
del Contrato por el valor equivalente al Quince por ciento (15%) del monto del mismo, la cual estara
vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecucion de la obra; 2. Némina del
personal técnico asignado para la Direccién y ejecucion de la obra, incluyendo un Plan de Organizacion;
3. Los documentos que acrediten la disponibilidad de equipo y maquinaria que empleard; 4. Plan de
Trabajo (conforme al Articulo 180 y 181 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado) y
Cronograma de Desembolsos debidamente aprobado por “LA MUNICIPALIDAD”, a través de la
Gerencia de Infraestructura; 5. Seguro contra Dafios a Terceros y Seguro contra Accidentes de
Trabajo; y, 6. Los demas que indique la Ley de Contratacién del Estado.

QUINTA: MONTO DEL CONTRATO.- “LA MUNICIPALIDAD” por la ejecucion de la obra
aceptada a su satisfaccion a través de la Gerencia de Infraestructura, pagara a “EL CONTRATISTA” la
cantidad de............oooiiiii Leeeeeeneneannnen ) menos las deducciones de ley, en
razon de los precios unitarios por actividad ejecutada descrita en la Clausula Segunda de este Contrato.
Se considera monto fijo para Administracion Delegada, la suma de........................ool

| TR ).

SEXTA: FORMA DE PAGO .- “LA MUNICIPALIDAD” revisara las estimaciones preparadas por
“EL CONTRATISTA” verificadas por la Supervision, que contendran los trabajos ejecutados
conforme al programa indicado en la Clausula Cuarta Numeral Cuatro (4) del presente contrato;
y, para su respectivo pago, deberdn ser aprobadas por la Gerencia de Infraestructura previa
aprobacion de la Supervision. En consideracion a los pagos que “LA MUNICIPALIDAD” hara al
“CONSTRATISTA” como en lo sucesivo se menciona, el “CONTRATISTA” por este medio se
compromete con “LA MUNICIPALIDAD” a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier
defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

SEPTIMA: SUPERVISION DE LA OBRA- “LA MUNICIPALIDAD? a través de la Gerencia de
Infraestructura nombrara un Supervisor al iniciar la obra objeto de este Contrato, quien velara porque
la ejecucion se realice de acuerdo al programa de trabajo establecido. “EL CONTRATISTA” se
obliga a acatar las 6rdenes que por escrito emita la Supervisidn, en cuanto a que la ejecucion de las
mismas se sujeten a los requerimientos municipales, asimismo debera mantener en el sitio del proyecto
un Libro Bitacora en el cual se anotaran todos los incidentes, eventos, cambios, registros, disposiciones
y actividades relacionadas con la ejecucion del proyecto. Este cuaderno deberéa estar disponible antes de
dar inicio la construccion y estara bajo la custodia de un profesional residente.”

OCTAVA: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.- “EL CONTRATISTA” queda
obligado a proporcionar todos los materiales, a tener el personal, equipo y herramientas que se
necesiten para garantizar la ejecucion y la calidad de la obra objeto del presente contrato. Si “EL
CONTRATISTA” no mantiene los avances requeridos para el cumplimiento del contrato, como lo
indique la Supervision o que no acate las instrucciones que éste le indique, para mejorar el progreso
del trabajo pactado contractualmente; el Supervisor exigira que “EL CONTRATISTA” aumente
la cantidad del personal de planta, maquinaria y equipo, todo sin costo adicional para “LA
MUNICIPALIDAD”; si “EL CONTRATISTA” no cumpliere con lo anterior, constituira base
suficiente para que el Supervisor determine que “EL CONTRATISTA” no esta adelantando los
trabajos con la diligencia necesaria para asegurar su terminacién dentro del tiempo estipulado. Una
vez tomada esta determinacion “LA MUNICIPALIDAD” podra dar por terminado el presente contrato.

NOVENA: SENALIZACION Y CLAUSULA DE PENALIZACION.- “EI CONTRATISTA”
queda obligado a colocar rétulos en el lugar donde se ejecuta la obra objeto de esta contratacion,
cuyo disefio debe ser aprobado por “LA MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia de

LPN MSPS/GI1-02/2018



32

Infraestructura, rotulos que obligatoriamente tendran la leyenda “PROYECTO EJECUTADO
CON FONDOS MUNICIPALES”; el incumplimiento a esta disposicion acarreard una penalizacion
de TRES MIL (3,000.00) Lempiras cuando se incumpla la primera vez, la reincidencia en la falta
dard lugar a duplicar la penalizacion, y en la tercera incidencia, se procedera a rescindir el contrato
por incumplimiento.

DECIMA: RECLAMOS.- “EL. CONTRATISTA” debera presentar por escrito a la Gerencia de
Infraestructura solicitud relacionada con compensacion adicional o0, con extension del plazo
contractual; dando las razones en que basa dicha solicitud, dentro de los Cinco (5) dias calendario
después de ocurrida la situacion que motiva, si “EL CONTRATISTA” no somete la solicitud
dentro del plazo establecido, ésta no procedera.

DECIMA PRIMERA: PRERROGATIVAS.- “LLA MUNICIPALIDAD” no otorgara anticipo de
pago a “EL CONTRTATISTA”, “LA MUNICIPALIDAD” estd facultada para suspender o
resolver total o parcialmente este contrato, sin perjuicio de la indemnizacién que corresponda,
si hubiera mérito, mediante notificacion escrita a “EL CONTRATISTA” indicando los motivos
de tal decision.

DECIMA SEGUNDA: RECEPCION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD” a través de la
Gerencia de Infraestructura, previo dictamen de la Supervision, procedera a la recepcién de la obra
objeto del presente contrato, siempre y cuando esté de acuerdo a los requerimientos municipales, en
caso de correcciones, las efectuard “EL CONTRATISTA” a su costo conforme las instrucciones
que le imparta la Supervisién y en el tiempo que ésta le establezca; cumplida esta fase, se procedera
a la recepcion definitiva de la obra, elaborando el Acta correspondiente; “EL CONTRATISTA” por
su parte, procederd a constituir y entregar la Garantia de Calidad de la Obra.

DECIMA TERCERA: GARANTIAS.- “El CONTRATISTA” debera rendir a favor de “LA
MUNICIPALIDAD” las siguientes garantias: a) Antes de la fecha de la Orden de Inicio la Garantia
de Cumplimiento, equivalente al Quince por ciento (15%) del valor del presente contrato, que
estard vigente durante el plazo de ejecucion del presente contrato y hasta tres meses después de
concluido dicho plazo y b) Efectuada la recepcién de la obra y realizada la liquidacion del presente
contrato, “EL CONTRATISTA” debera sustituir la Garantia de Cumplimiento del Contrato por una
Garantia de Calidad de Obra, que tendrd vigencia durante un (1) afio y cuyo monto serad
equivalente al cinco por ciento (5%) del presente contrato. Todos los documentos de Garantia deberan
contener la siguiente Clausula Obligatoria: “La presente garantia serd ejecutada en su totalidad
en la ciudad San Pedro Sula a simple requerimiento de “LA MUNICIPALIDAD?”, sin
mas tramite que la presentacion de la misma” cualquier disposicion que se oponga a esta
clausula sera nula.

Tal y como se establece en la Ley de Contratacion del Estado “El Contratista” es responsable totalmente
por todos los dafios ocasionados a terceros durante la ejecucion de la obra. En consecuencia “LA
MUNICIPALIDAD” exige al Contratista constituir una p6liza de Seguro Contra Dafios a Terceros por
una suma minima asegurada equivalente al 30% del valor Contrato. Condicion que no exonera de cubrir
la totalidad de los dafios causados en caso que el monto exceda la suma minima asegurada. Su vigencia
sera a partir de la fecha de la Orden de Inicio y hasta 3 meses después del plazo de ejecucion del presente
Contrato

DECIMA CUARTA: AUMENTO Y DISMINUCION DE LOS PRECIOS DE MATERIALES
POR CAUSAS IMPREVISTAS.- La Municipalidad de San Pedro Sula conforme a lo dispuesto en
los Articulos 74 y 75 de la Ley de Contratacion del Estado, reconocera los incrementos o decrementos
de los precios causado por variaciones de las condiciones econémicas, incluyendo inflacion, devaluacion
monetaria, nuevas leyes y otros factores que incidan en los costos de obra. Para los efectos de los
incrementos previstos en el parrafo anterior, deberan acreditarse los aumentos que se suceden, sobre la base
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depreciosiniciales,durante laejecucion del Contrato. Se excepttian del reconocimiento del incremento,
los materiales que hubieren sido adquiridos por El Contratista o que le hubieren sido pagados con
anticipacion. El Contratista no podra retener los documentos de reclamos por mas de 30 dias sin someterlos
a revision por parte de la Administracion, transcurrido ese plazo perdera todo derecho a reclamo. Estos
pagos, si proceden, se haran efectivos en forma mensual mediante estimaciones exclusivas de pago de la
Clausula Escalatoria. EI Contratista deberd presentar para tal fin, previo al inicio de la obra, una lista
certificada de precios utilizados en sus Ofertas, a cuyo efecto debera demostrar el aumento de los materiales
y/o servicios indicados, sin perjuicio de las verificaciones que pueda hacer la Municipalidad de San Pedro
Sula a fin de constatar la veracidad y exactitud de los precios cotizados, en donde deberan estar también los
precios de las nuevas cotizaciones, las cuales deberan estar en armonia con los precios corrientes del
mercado. Se reconoceran asimismo, los aumentos que se produzcan en el precio de la bolsa de cemento,
aumento del salario minimo, aumento de precio de combustible. La no presentacion de todo lo dispuesto
anteriormente, exime de responsabilidad a la Municipalidad de San Pedro Sula. Esta Clausula seré aplicable
Unicamente dentro del periodo original del proyecto y plazos contemplados en las ampliaciones debidamente
justificadas del contrato. Esta clausula escalatoria no sera aplicada a los tiempos de atraso que sean
imputables al Contratista. La Municipalidad de San Pedro Sula reconocera mensualmente los incrementos
en los precios de materiales y servicios autorizados. Los montos aprobados de cada una de las actividades
de la Estimacion se ajustaran aplicando el respectivo factor de ajuste: RT=) RI Siendo RT =Reconocimiento
Total, RI=Reconocimientos Individuales. RI=Monto  ejecutado  del ftem X
(FAMnc+FAMc+FAE+FACL+FAMT) Siendo FAMNnc, FAMc, FAE, FACL, FAMT los factores de ajuste
correspondiente al item bajo ajuste. La descripcidn de cada uno de los factores de ajuste se encuentra en la
copia del Acuerdo Ejecutivo No. A-003-2010 del 20 de enero del 2010 incluido en Anexos en este Pliego
de Condiciones de Licitacion. Documento que forma parte integral de este contrato.

DECIMA QUINTA: OBLIGACIONES LABORALES Y DE OTRA INDOLE.- “LA
MUNICIPALIDAD” no sera responsable por cualquier conflicto laboral o de otra indole que se
derive de la ejecucion del proyecto; este contrato, en si no constituye ninguna relacion laboral entre “LA
MUNICIPALIDAD” vy los trabajadores que utilice “EL. CONTRATISTA”, en ese sentido, “EL
CONTRATISTA” asume por su propia cuenta y riesgo las obligaciones contractuales y cuasi
contractuales derivadas de la ejecucién de las actividades relacionadas con el presente contrato, en
materia penal, mercantil, civil y laboral asi como de cualquier indole, de igual forma asume la
responsabilidad de dafios, tal y como lo establece la Ley de Contratacion del Estado “EL
CONTRATISTA” respondera por los montos y condiciones establecidas en el Cédigo de Trabajo de la
Republica de Honduras. Por lo que adicionalmente, “EL CONTRATISTA” contratard los seguros
necesarios para cubrir los accidentes de trabajo, de sus empleados y subcontratistas. La poliza contra
accidentes de trabajo, incluidos los subcontratistas serd por una suma minima asegurada equivalente al
15% del valor del Contrato. Y deberd tener una vigencia de todo el plazo contractual mas las
ampliaciones, si las hubiere.

DECIMA SEXTA: TERMINACION DEL PRESENTE CONTRATO.- El presente contrato
terminara por las siguientes causas; a) Cumplimiento normal de las prestaciones de las partes; b)
Resolucién por incumplimiento de lo pactado; y ¢) Cualquier otra causa legal de resolucion o recision,
podré dar lugar a la rescision o resolucion.

DECIMA SEPTIMA: JURISDICCION Y COMPETENCIA .- Para las cuestiones referentes al
cumplimiento, interpretacion, resolucion, ejecucién y efectos de este contrato, ambas partes nos
sometemos a la jurisdiccion y competencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de esta
ciudad.

DECIMA OCTAVA: INTERPRETACION Y PACTO DE INTEGRIDAD Y
TRANSPARENCIA: En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado
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que respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato,
y las mismas se consideraran parte de este Contrato y se leeran e interpretaran como parte del
mismo; asimismo, las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando
las préacticas de corrupcion podremos apoyar la consolidacidon de una cultura de transparencia,
equidad y rendicidn de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para
asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a:
1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica,
asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los
principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones
publicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad
y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actle
debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningun empleado o
trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptivas: entendiendo
estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier
cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Précticas Colusorias: entendiendo
estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso
entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion
de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones
de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de
terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso
de contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda
a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda
la informacidn a que se tenga acceso por razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a
terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a
que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de
esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la
que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier
hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del
cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o
penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor
contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara Lugar: a.- De parte del
Contratista 0 Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones
o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales
que correspondan. b. De parte de LA MUNICIPALIDAD: i. A la eliminacion definitiva del
Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare
para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacién al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Cddigo de
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Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa,
civil y/o penal a las que hubiere lugar.

DECIMA NOVENA: ACEPTACION Y RATIFICACION.- Ambas partes manifestamos estar
de acuerdo con el contenido de cada una de las clausulas de este contrato y nos sometemos a lo
establecido al efecto en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento y demas leyes de la
Republica que sean aplicables.

Comprometiéndonos al estricto cumplimiento de lo estipulado, firmamos el presente contrato en la ciudad
de San Pedro Sula, Cortés, a los ....... dias del mes de ....... del afio Dos Mil ......

ING. ARMANDO CALIDONIO ALVARADO
ALCALDE MUNICIPAL EL CONTRATISTA

LPN MSPS/GI1-02/2018
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4. Equipo Minimo

Formulario No. 4 de Maquinaria y Equipo a ser utilizado en el Proyecto.
(UNICAMENTE EL EQUIPO A SER USADO EN EL PROYECTO, NO
COLOCAR TODO EL EQUIPO QUE LA EMPRESA POSEE). FAVOR
INDICAR EN EL CUADRO, EL NUMERO EXACTO DEL FOLIO DONDE SE
ENCUENTRA EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A CADA EQUIPO
DENTRO DE LA OFERTA. NO RANGO DE FOLIOS.

e En caso del equipo propio, adjuntar los documentos de propiedad.

e En el caso de equipo arrendado presentar las constancias de arrendamiento de
equipo con fecha dentro del periodo de la licitacion (desde la fecha en que inicia
el retiro del Pliego de Condiciones hasta dia anterior a recepcion de ofertas)
describiendo Unicamente el equipo arrendado (mismo equipo descrito como
arrendado en el Formulario No. 4).
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Seccion 1V. Condiciones Generales del Contrato
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1. Definiciones

LPN MSPS/GI1-02/2018

1.1
(a)

(b)

(©)

(d)

(€)

()

(9)

(h)
(i)
1)

(k)
O]

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o0 en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC,
para resolver en primera instancia cualquier controversia, de
conformidad con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas
CGC.

La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente
preparada por el Oferente, con indicacion de las cantidades y
precios, que forma parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de
estas CGC

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las Obras,
certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con la
Subcldusula 53.1 de estas CGC.

El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes
documentos: Acuerdo Contractual, Notificacion de Resolucion
de Adjudicacion, Carta de Oferta, estas Condiciones,
Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier otro documento
que se indique en el Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de
Oferta y cualquier otro documento que el Contratista presente con
la misma y se incluya en el Contrato.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion
de la Resolucion de Adjudicacién y subsecuentemente, seguin sea
ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato. .
Dias significa dias calendario;

Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los sabados

y domingos y aquellos que sean determinados como feriados
nacionales.

Meses significa meses calendario

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan
en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del
Contratista, en adicién a los pagos por concepto de los materiales
y planta conexos.
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(m)

(n)

(0)

(P)

()

(r)

(s)

(t)

(u)

v)

(w)

()
(v)
@)

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado
emitido por el Supervisor de Obras una vez que el Contratista ha
corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 35.1 de las CEC vy calculado a partir
de la fecha de terminacion.

Los Planos son documentos graficos, incluidos en el contrato, que
definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional o
modificado emitido por el Contratante, de acuerdo con lo
establecido en el Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la
ejecucion de las Obras, segln se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han
sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la
construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado
en la Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion del
Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en que
se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se
especifica en las CEC. Esta fecha podra ser modificada
unicamente por el Contratante mediante una prérroga del plazo o
una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados
en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcién mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica contratada
por el érgano responsable de la contratacion para supervisar la
ejecucion de las Obras, debiendo ejercer sus funciones bajo la
coordinacion y control de la respectiva unidad ejecutora.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos
en los documentos de licitacién, son informes de tipo
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(aa)

(bb)

(cc)

(dd)

(ee)

(ff)

(99)

interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacién o adicién hecha
0 aprobada por el Contratante.

La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el Contratista
deberd empezar la ejecucién de las Obras y que esté estipulada en
las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas
de toma de posesion del Sitio de las Obras.

Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por el
Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y
que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe disefiar,
construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la
construccion o instalacion de las Obras.

Una Variacion es una instruccion impartida por el Contratante y
que modifica las Obras.

Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las
CEC.

Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional:

(a) que escapa al control de una Parte,

(b) que dicha Parte no pudiera haberlo previsto
razonablemente antes de firmar el Contrato,

(c) que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo
evitado o resuelto razonablemente, y

(d) que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o
circunstancias excepcionales del tipo indicado a continuacion,
siempre que se satisfagan las Condiciones (a) a (d) especificadas
anteriormente:

(i) guerra, hostilidades (independientemente de que se declare
la guerra o no), invasion, actos de enemigos extranjeros,
(ii) rebelion, terrorismo, revolucion, insurreccion, golpe
militar o usurpacion del poder, o guerra civil,
(iii) disturbios, conmocion, desorden, huelga o cierre patronal
Ilevado a cabo por personas distintas a las del Personal del
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2. Interpretacion

3. ldiomay Ley
Aplicables

4. Decisiones del
Supervisor de
Obras

2.1

2.2

2.3

3.1
3.2
4.1

Contratista u otros empleados del Contratista vy
Subcontratistas,

(iv) municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones
ionizantes o contaminacion por radioactividad, excepto
cuando pueda ser atribuible al uso por parte del
Contratista de dichas municiones, explosivos, radiacion o
radioactividad, y

(v) catastrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones
0 actividad volcénica.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa también el
femenino y viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen
su significado corriente a menos que se las defina especificamente. El
Supervisor de Obras proporcionard aclaraciones a las consultas sobre
estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminacion
y a la Fecha Prevista de Terminacién aplican a cada Seccion de las Obras
(excepto las referencias especificas a la Fecha de Terminacion y de la Fecha
Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

@ Contrato,

(b) Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,
(©) Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e) Condiciones Generales del Contrato,

M Especificaciones,

9) Planos,

(h) Lista de Cantidades valoradas, y

() Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato sera el espafiol.
El contrato se regira y se interpretara segun las Leyes Hondurefias

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en
representacion del Contratante, podra dirigir érdenes e instrucciones al
Contratista para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con los
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5. Delegacion de
funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos y
Cesion del
Contrato

8. Otros
Contratistas

9. Personal

10. Riesgos del
Contratante y
del Contratista
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5.1

6.1

7.1

1.2

7.3

8.1

9.1

9.2

10.1

planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento

El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno de sus
deberes y responsabilidades.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia
en las Condiciones del Contrato solo seran véalidas cuando sean
formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que
sean entregadas y/o escritas en la bitacora del proyecto.

El Contratista s6lo podra subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacion
del Contratante. La subcontratacion no altera las obligaciones del
Contratista.

La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito, con
indicacion de su objeto y de las condiciones econdmicas. Los trabajos que
se subcontraten con terceros, no excederan del cuarenta por Ciento (40%)
del monto del Contrato.

El Contratista no podré ceder el Contrato sin la aprobacion por escrito del
Contratante.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos vy el
Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. EIl Contratista tambien debera proporcionarles a
éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podrd modificar la Lista de Otros Contratistas y debera
notificar al respecto al Contratista.

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista de
Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a
cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por
el Supervisor de Obras. El Supervisor de Obras aprobara cualquier
reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades,
preparacion, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o
superiores a las del personal que figura en la Lista.

Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que
motivan el pedido, el Contratista se asegurard que dicha persona se retire
del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga ninguna
otra participacion en los trabajos relacionados con el Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este
Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.
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11. Riesgos del

Contratante

12. Riesgos del
Contratista

13. Seguros

111

11.2

12.1

13.1

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del Certificado de
Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@  Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o dafios
a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos)
COmMO consecuencia de:

(i)  elusouocupacion del Sitio de las Obras por las Obras, 0
con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, 0

(i) negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por €l o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b)  El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el disefio
hecho por el Contratante, 0 a una guerra o contaminacion radioactiva
que afecte directamente al pais donde se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del Certificado
de Correccion de Defectos, seré riesgo del Contratante la pérdida o dafio
de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios como
consecuencia de:

@ un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurrio antes de la Fecha de Terminacion, y que no
constituia un riesgo del Contratante; o

(© las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de
la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo, sin
limitacién, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista.

A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista debera
contratar seguros para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de
Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por
los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los
siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

@ Para pérdida o dafos a las Obras, Planta y Materiales;

(b) Para pérdida o dafios a los Equipos;
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Informes de
investigacion
del Sitio de las
Obras

Consultas
acerca de las
Condiciones
Especiales del
Contrato

Construccion de
las Obras por el
Contratista

Terminacion de
las Obras en la
fecha prevista

Aprobacién por
el Supervisor
de Obras

Seguridad
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13.2

13.3

14.1

15.1

16.1

17.1

18.1
18.2

18.3

19.1

(© Para pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato,
Y

(d) Para lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Supervisor de Obras, para su aprobacion,
las polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos
seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios
0 perjuicios ocasionados.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del
Supervisor de Obras.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

El Supervisor de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con las
Especificaciones y los Planos.

El Contratista iniciara la construccion de las Obras en la Fecha de Inicio de
acuerdo a la Orden respectiva y debera ejecutarlas conforme al Programa
que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera
aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista sera responsable por la ejecucion de las obras provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones de la ejecucion de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de las obras
provisionales y definitivas deberan ser aprobados previamente por el
Supervisor de Obras antes de su utilizacion.

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las actividades en
el Sitio de las Obras.
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20.Descubrimientos

21. Toma de
posesion del
Sitio de las
Obras

22. Acceso al Sitio
de las Obras

23. Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

24. Controversias

25.Procedimientos
para la solucion
de controversias

26. Recursos contra
la resolucion del
Contratante

19.2

20.1

21.1

22.1

23.1

24.1

25.1

26.1

El Contratista deberd suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomara las medidas necesarias para
mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el
trabajo, segun las disposiciones sobre la materia.

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran valor
que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera propiedad del
Contratante. EI Contratista debera notificar al Supervisor de Obras acerca
del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la
manera de proceder.

El Contratante autorizara al Contratista la utilizacion de la totalidad del
Sitio de las Obras, para los fines de su ejecucion.

El Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde
se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el
Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Supervisor de
Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado
y su Reglamento.

Controversia se entendera como cualquier discrepancia sobre aspectos
técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier
otra indole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el
Supervisor de Obras, como resultado de la ejecucion de las Obras.

En el caso de controversias el Contratante interpretard mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la controversia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por medio
del 6rgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la ejecucion
del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos
legales que correspondan.

Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial ante
los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC
establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.



49

27. Programa

28. Prorroga de la
Fecha Prevista
de Terminacioén

29. Aceleracion de
las Obras

LPN MSPS/GI1-02/2018

27.1

27.2

27.3

27.4

28.1

28.2

29.1

B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Contratista presentara al
Supervisor de Obras, para su opinion y posterior aprobacion por el
Contratante, un Programa en el que consten las metodologias generales, la
organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion de todas las
actividades relativas a las Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales logrados
en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de
ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la
secuencia de las actividades.

El Contratista debera presentar al Supervisor de Obras para su opinion y
posterior aprobacion por el Contratante, un Programa con intervalos iguales
que no excedan el periodo establecidos en las CEC. Si el Contratista no
presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Supervisor de
Obras podra retener el monto especificado en las CEC de la prdxima
estimacion de obra y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que
prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa
atrasado.

La aprobacion del Programa no modificard de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Contratista podra modificar el Programa y
presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en cualquier momento. El
Programa modificado deberé reflejar los efectos de las Variaciones y de los
Eventos Compensables.

El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando
se produzca un Evento Imprevisible que haga imposible la terminacion de
las Obras en la Fecha Prevista de Terminacion sin que el Contratista adopte
medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes y que
le genere gastos adicionales.

El Contratante determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 5 dias siguientes a la fecha
en que el Contratista solicite al Contratante una decision sobre los efectos
de un Evento Imprevisible.

Cuando el Contratante por razones debidamente justificadas y aprobadas
por el Organo Competente requiera que el Contratista finalice las Obras
antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante debera solicitar
al Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleracion
de la ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas
propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion sera modificada como
corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.
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29.2

30.1

31.1

31.2

321

32.2

33.1

33.2

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecucion de
los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se trataran
como Modificaciones y los precios de las mismas se incorporaran al Precio
del Contrato, observando lo dispuesto en el Art.123 de la Ley de
Contratacion del Estado.

El Supervisor de Obras, velara porque estas se realicen sin demora y en el
plazo estipulado.

Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podran solicitar al
Organo contratante que asista a reuniones administrativas. El objetivo de
dichas reuniones serd la revision de la programacion de los trabajos
pendientes y la resolucién de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 33.

El Supervisor de Obras deberd llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y
al Contratante. Ya sea en la propia reunién o con posterioridad a ella, el
Supervisor de Obras debera decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas que
deban adoptarse.

El Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos los defectos que
tenga conocimiento antes que finalice el Periodo de Responsabilidad por
Defectos, que se inicia en la fecha de terminacion y se define en las CEC.
El Periodo de Responsabilidad por Defectos se prorrogard mientras
queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregird dentro
del plazo especificado en la notificacion del Supervisor de Obras.

El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes posible
sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas que puedan
perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o
demorar la ejecucion de las Obras. ElI Supervisor de Obras podra
solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los efectos
esperados que el futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el
Precio del Contrato y la Fecha de Terminacion. El Contratista debera
proporcionar dicha estimacién tan pronto como le sea razonablemente
posible.

El Contratista colaborara con el Supervisor de Obras en la preparacion y
consideracién de posibles maneras en que cualquier participante en los
trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia
y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el
Supervisor de Obras.
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C. Control de Calidad

34.1

35.1

36.1

El Supervisor de Obras controlara el trabajo del Contratista y le notificara
de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificard de
manera alguna las obligaciones del Contratista.

Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
gue no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algun trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista
pagara el costo de la prueba y de las muestras, caso contrario debera ser
sufragado por el Contratante.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado
en la notificacion del Supervisor de Obras, este Ultimo estimara el precio
de la correccion del defecto, y el Contratista debera pagar dicho monto,
sin perjuicio de que la correccidon del defecto sea encargada por el
Contratante a terceros.

D. Control de Costos

37.1

37.2

38.1

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera
contener los rubros correspondientes a la construccion, el montaje, las
pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el
Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa para
calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad
de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la
Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)

Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el Contratista debera
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier
precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra).
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39.1

39.2

40.1

Toda Modificacion deberan incluirse en los Programas actualizados que
presente el Contratista y deberan ser autorizadas por escrito por el
Contratante.

Cuando las modificaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial
del Contrato se formalizaran mediante reforma del Contrato y
debidamente autorizada por el Organo Competente.

Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacién para la ejecucién de una Modificacion. El
Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7) dias siguientes
a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Supervisor de Obras asi
lo hubiera determinado. El Supervisor de Obras debera analizar la
cotizacion antes de opinar sobre la Modificacion.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro descrito en

41.1

42.1

42.2

42.3

la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) y si, a juicio
del Supervisor de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de
ejecucion no produce cambios en el costo unitario por encima del limite
establecido en la Subclausula 38.1, para calcular el valor de la
Modificacion se usara el precio indicado en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se modificara, 0
si la naturaleza o el calendario de ejecucion de los trabajos
correspondientes a la Variacion no coincidiera con los rubros de la Lista
de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), el Contratista debera
proporcionar una cotizacion con nuevos precios para los rubros
pertinentes de los trabajos.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera proporcionar al
Supervisor de obra una proyeccién actualizada del flujo de efectivo.
Dicha proyeccion podra incluir diferentes monedas segln se estipule el
contrato, convertidas segun sea necesario utilizando las tasas de cambio
del contrato.

El Contratista presentara al Supervisor de Obras cuentas mensuales por
el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas
previamente certificadas por el Supervisor de Obras de conformidad con
la Sub clausula 42.2.

El Supervisor de Obras verificara las cuentas mensuales de los trabajos
ejecutados por el Contratista y certificard la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el Supervisor de
Obras
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42.4 Elvalor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las cantidades
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42.5

42.6
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El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en una
estimacion anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que se
hubiera aprobado anteriormente en consideracion de informacion mas
reciente.

43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las

43.2

44.1
(a)

(b)

retenciones. EI Contratante reconocera intereses a la tasa promedio
correspondiente al mes en que se efectué el pago para operaciones
activas del sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos en
el pago de sus obligaciones por causas que le fueren imputables, por
mas de cuarenta y cinco dias (45) calendario contados a partir de la
presentacion correcta de los documentos de cobro correspondientes.
El pago de los intereses, se hard a mas tardar en la fecha del siguiente
pago parcial. EI Supervisor de Obra validara la presentacion correcta
de la estimacién de obra en un plazo no mayor de diez (10) dias
habiles contados a partir de la presentacion de los mismos. Si el
Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se debera
pagar al Contratista interés sobre el pago atrasado. El pago de los
intereses se calculara exclusivamente sobre el monto facturado que se
pagard con retraso. Para estos fines la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones determinard mensualmente, en consulta
con el Banco Central de Honduras la tasa de interés promedio para
operaciones activas vigente en el sistema bancario nacional.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no se
indico precio y se entendera que estan cubiertos en otros precios en el
Contrato. |

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto
los trabajos o que realice pruebas adicionales a los trabajos y se
comprueba posteriormente que los mismos no presentaban defectos.

Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emision de la Notificacion
de la Resolucion de Adjudicacion, a partir de la informacion emitida
a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacion del Sitio de
las Obras), la informacion disponible pablicamente y la inspeccion
visual del Sitio de las Obras.
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()

44.2

45.1

46.1

47.1

48.1

48.2

48.3

El Supervisor de Obras, previamente autorizado por el contratante,
imparte una instruccion para lidiar con una condicion imprevista,
causada por el Contratante, o para ejecutar trabajos adicionales que
son necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacion en
la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados
si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera
cooperado con el Supervisor de Obras.

El Supervisor de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 30 dias anterior a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de
Recepcion Definitiva. El ajuste se hara por el monto de los cambios
en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos
cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean
resultado de la aplicacion de la clausula 47 de las CGC.

La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor en virtud de
este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios vy
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC, por cada
dia de retraso de la Fecha de Terminacién con respecto a la Fecha
Prevista de Terminacion. El monto total de dafios y perjuicios no
deberd exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante
podra deducir dicha indemnizacion de los pagos que se adeudaren al
Contratista. El pago por dafios y perjuicios no afectara las
obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor de Obras
deberé corregir en la siguiente estimacion de obra los pagos en exceso
que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidacion de
dafos y perjuicios.

Cuando EI Contratante haya hecho entrega del area de trabajo al
Contratista, y en un plazo no mayor de quince (15) dias, el
Contratista, queda obligado a colocar rétulos en el lugar donde se ejecuta
la obra objeto de esta contratacion, cuyo disefio debe ser aprobado por
El Contratante a través de la Gerencia de Infraestructura, rotulos que
obligatoriamente tendran la leyenda “PROYECTO EJECUTADO
CON FONDOS MUNICIPALES”; el incumplimiento a esta disposicion
acarreara una penalizacion de indicada en las Condiciones Generales de
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49.1

50.1

50.2

50.3

51.1

51.2

51.3

52.1

Contrato cuando se incumpla la primera vez, la reincidencia en la falta
dard lugar a duplicar la penalizacion, y en la tercera incidencia, se
procederéa a rescindir el contrato por incumplimiento.

N/A

El Contratista deberd proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Notificacion de
la Resolucion de Adjudicacion y por el monto estipulado en las CEC,
emitida por un banco o compariia afianzadora aceptables para el
Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en
que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excederda en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liquidacién del contrato, el Contratista sustituird la Garantia de
cumplimiento del contrato por una Garantia de calidad de la obra, con
vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada.

Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por tramos
o0 secciones, el plazo de la Garantia de calidad correspondiente a cada
entrega a que estuviere obligado el Contratista se contara a partir de
la recepcidn definitiva de cada tramo.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en la
Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo
solo cuando el supervisor de Obras hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucion de trabajos adicionales que
se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por
el Supervisor de Obras de todo trabajo que deba pagarse como
trabajos por dia. El Supervisor Obras debera verificar y firmar todos
los formularios que se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia
las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan
de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.
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53.2

54.1

54.2

54.3

54.4

54.5

E. Finalizacién del Contrato

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuard en forma
inmediata una inspeccién preliminar, que acredite que las Obras se
encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se consignara en
Acta de Recepcién Provisional suscrita por un representante del
Organo responsable de la contratacion por el Contratante, el
Supervisor de Obras designado y el representante designado por el
Contratista.

Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la obra de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que
procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio,
atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista efectle su requerimiento, el
Contratante procederd a su recepcién provisional, previo informe del
Supervisor de Obras.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran instrucciones
precisas al contratista para que a su costo proceda dentro del plazo que
se sefiale a la reparacion o terminacion de acuerdo con los planos,
especificaciones y demas documentos contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma
definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y revisiones
finales. Si asi procediere, previa certificacion del Supervisor de Obras
de que los defectos y detalles notificados han sido corregidos, se
efectuara la recepcion definitiva.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por tramos
0 partes de la obra de un proyecto, la recepcion provisional y
definitiva de cada uno de ellos se ajustard a lo dispuesto en los
articulos anteriores.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
mantenimiento, custodia y vigilancia sera por cuenta del Contratista,
teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo
que para tal efecto disponga el contrato.

55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista debera

proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta detallado del
monto total que el contratista considere que se le adeuda en virtud del
contrato. Si el estado de cuenta estuviera correcto y completo a juicio
del supervisor de obras, emitira el certificado de pago final dentro del
plazo establecido en las CEC. Si el estado de cuenta presentado no
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estuviese de acuerdo al balance final calculado por el Supervisor o
estuviese incompleto, ambas partes procederdn en el periodo
establecido en las CEC a conciliar el balance final adeudado al
Contratista. Si la conciliacion fuese exitosa, el Contratista volvera a
presentar el estado de cuenta y el Supervisor dentro del plazo
establecido en las CEC emitira el certificado de pago. Caso contrario,
el supervisor de obras decidira en el plazo estipulado en las CEC el
monto que debera pagarse al Contratista y ordenara se emita el
certificado de pago.

55.2 El 6rgano responsable de la contratacion debera aprobar la liquidacion

y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante debiendo las partes
otorgarse los finiquitos respectivos, sin perjuicio de las acciones
legales que el contratista pudiese iniciar en caso de no aceptacion dil
monto del certificado de pago final.

56.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacion y

56.2

57.1

57.2

mantenimiento actualizados de la maquinaria o equipo suministrado,
el Contratista los entregara en las fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados a méas
tardar en las fechas estipuladas en las CEC 57.1, 0 no son aprobados
por el Supervisor de Obras, éste retendra el acta de recepcion final.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra
parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero no
estaran limitados a los siguientes: ‘

1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas;

2) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demas garantias a cargo del contratista dentro
de los plazos correspondientes; |

3) La suspension definitiva de las obras o la suspension temporal
de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de
fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que
medien éstas, acordada en ambos casos por la Administracion;

4) La muerte del contratista individual si no pudieren concluir el
contrato sus sucesores;

5) La disolucion de la sociedad mercantil contratista;

6) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, o su comprobada incapacidad financiera;
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57.3

57.4

7) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas
calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la
celebracion del contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucion;

8) La falta de correccion de defectos de disefio cuando éstos sean
técnicamente inejecutables;

9) El mutuo acuerdo de las partes;

10) Si el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras de tal
manera que se alcance el monto maximo de la indemnizacion
por concepto de dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las
CEC;

11) Siel Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude
0 corrupcion al competir por el Contrato o en su ejecucion,
conforme a lo establecido la Clausula 58 de estas CGC.

Si el contrato fuese terminado por causas imputables al Contratista, se
hara efectiva la garantia de cumplimiento.

Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como
sea razonablemente posible.

57.5 No podran ejecutarse las garantias de un contrato cuando la resolucién

58.1

58.2

del contrato sea consecuencia del incumplimiento contractual de la
administracion o por mutuo acuerdo.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos de
contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), observar los mas altos
niveles éticos durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la
ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcién estan
prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado
Hondurefio tendran el derecho de revisar a los Oferentes, proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas
y registros y cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una auditoria por auditores designados por el
Contratante, o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio. Para estos efectos, el Contratista y sus subcontratistas
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59. Pagos posteriores
a la terminacion del
Contrato

60. Derechos de
Propiedad

61. Liberacion de
cumplimiento
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59.1

59.2

deberan: (i) conservar todos los documentos y registros relacionados
con este Contrato por el periodo que establecen las instancias de
control del Estado Hondurefio luego de terminado el trabajo
contemplado en el Contrato; y (ii) entregar todo documento necesario
para la investigacion de denuncias de fraude o corrupcion, y pongan
a la disposicion del Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio, los empleados o agentes del Contratista y sus
subcontratistas que tengan conocimiento del Contrato para responder
las consultas provenientes de personal del Contratante o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio o de cualquier
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado
para la revision o auditoria de los documentos. Si el Contratista o
cualquiera de sus subcontratistas incumple el requerimiento del
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio,
o de cualquier otra forma obstaculiza la revision del asunto por éstos,
el Contratante o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio bajo su sola discrecion, podra tomar medidas apropiadas
contra el contratista o subcontratista para asegurar el cumplimiento de
esta obligacion.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en el que conste
el valor de los trabajos realizados y de los materiales ordenados por el
Contratista, menos el valor de las Multas por retraso en la entrega de
la Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones que procedan
para la indemnizacion por dafios y perjuicios producidos al
Contratante. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera
el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la
diferencia constituira una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Supervisor de Obras debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los

61.1

Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los
Equipos propiedad del Contratista, las Obras provisionales y las Obras
incluidas en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en
la Liquidacion, se consideraran de propiedad del Contratante. |

Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de
fuerza mayor, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de
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62. Administracion
Delegada

control del Contratante o del Contratista, el Supervisor de Obras
debera validar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En
tal caso, el Contratista debera disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la
brevedad posible después de recibir la validacion. En caso de
imposibilidad de cumplimiento, debera pagarse al Contratista todos
los trabajos realizados antes de la recepcion de la validacion, asi como
de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se
hubieran adquirido compromisos, los materiales existentes y equipos
adquiridos para uso del proyecto los cuales seran entregados al
Estado, asi como los gastos administrativos en que se incurra por la
rescision o resolucion.

62.1 Administracion Delegada
Se podrian considerar entre los trabajos a ejecutarse por
Administracion Delegada, las actividades a realizar que NO estuvieren
contempladas en el formato de oferta del presente documento, como
ser:
a) Reubicacion de tuberias de agua potable, alcantarillado
sanitario y pluvial.
b) Reubicacidn de postes de energia eléctrica
c) Reubicacion de lineas telefonicas y cdmaras subterraneas
d) Habilitacién y mantenimiento de desvios provisionales
e) Otros trabajos no previstos en las cantidades de obra.

Todo trabajo ejecutado bajo la modalidad de administracion delegada

se pagara basandose en lo siguiente:

Mano de Obra: Por la Mano de Obra y por el capataz directamente

encargado de la operacion especifica se le pagara al Contratista:

a) El valor real de los sueldos por él pagados, pero a los precios que no
exceden aquellos pagados por mano de obra similar empleados en
el proyecto, determinado por el ingeniero.

b) El valor real del seguro por accidente industrial o proteccion del
trabajador y todos los costos reales requeridos y aquellos derivados
de leyes u ordenanzas del pais.

c) Las cantidades realistas pagadas por El Contratista a causa de un
contrato de empleo generalmente aplicable a sus empleados.

d) Una cantidad igual al 15% del valor real de los sueldos y de los
valores antes mencionados.
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Materiales: Por todos los materiales aceptados por el ingeniero usado
en el trabajo, se le pagara al contratista el valor real de los mismos,
incluyendo gastos de transporte agregandosele una cantidad igual al
15% sobre el mismo.

Herramientas y Equipo: Por el uso de herramientas mecénicas y equipo
especial o pesado, se le pagaran al Contratista alquileres razonables que
incluyan combustible y lubricantes y que se acordaran por escrito antes
del comienzo del trabajo, excepto, cuando las tarifas de alquiler de
equipo que se pagaran estén estipuladas en las disposiciones especiales.
Ningun porcentaje se agregara a las tarifas de alquiler de equipo y no se
hard concesion alguna por uso de herramientas pequefias y equipo
operado a mano.

Supervision: No se hara ninguna concesion para Ingenieros Residentes
en general.
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Seccion V. Condiciones Especiales del Contrato

A menos que se indique lo contrario, el Contratante debera completar todas las CEC antes de
emitir los documentos de licitacion. Se deberan adjuntar los programas e informes que el
Contratante debera proporcionar.

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (a)

En el presente Contrato no se prevé Conciliador.

CGC 1.1 (p)

El Contratante es

Municipalidad de San Pedro Sula

Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones

Edificio La Plaza, Local 4%, frente a Edifico de Ferrocarril Nacional, 22.
Avenida, 18. Y 22, Calle N.E., San Pedro Sula, Cortés

CGC 1.1 ()

La Fecha Prevista de Terminacién de la totalidad de las Obras es AGOSTO
de 2019

CGC 1.1 (v)

El Supervisor de Obras es el Departamento de Construccion de Viasy
Sistemas, Municipalidad de San Pedro Sula

CGC 1.1 (x)

El Sitio de las Obras es en la 27 Calle S.E. entre 2do. Anillo y Bulevar del
Este, Distritos 10, 12 y 13 y esta definida en los planos No. PG-01.

CGC 1.1 (bb)

La Fecha de Inicio es 02 de enero de 2019

CGC 1.1 (ff)

Las Obras consisten en la Pavimentacion con concreto hidraulico de 0.20 m
de espesor con una longitud de 3,490 metros de la trocha sur de la via,
construccion del sistema de evacuacion de aguas lluvias con tuberias de 24
a 30" de diametro, construccion de las obras complementarias del puente
sobre Rio Sauce con una longitud de 40 metros y y construccién de dos Caja
Puente Triple de 10 metros cada una.

Objetivo: La Municipalidad de San Pedro Sula consiente del proceso
acelerado de crecimiento urbano de la ciudad, y de las necesidades de la
poblacién se pretende mejorar la problematica vial del sector considerando
el uso continuo, de la via que enlaza varios sectores densamente poblados de
la ciudad

CGC 22

Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras son: NO APLICA

CGC 2.3 (i)

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
a- Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,
b- Oferta,

c- Condiciones Especiales del Contrato,
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d- Condiciones Generales del Contrato,

e- Especificaciones,

f- Planos,

g- Lista de Cantidades valoradas,

h™Criterios de Valuacion Continda durante la ejecucion de la obra

i- Criterios de Valuacion de Desempefio una vez finalizada la Obra

CGC8.1

Lista de Otros Contratistas NO APLICA

CGC9.1

Personal Clave: Ingeniero Residente, Capataz, Cuadrilla de Topografia,
Albafiles, Carpinteros, Armadores de Hierro, Ayudantes, Peones, Operador
de tractor, Operador de Cargadora, Operador de motoniveladora,
Operador de grua, Operador de vibro-compactadora, Operador de Barreno
para fundir pilotes en el sitio, Motoristas, Operadores de Compresoresy
Muletas, operador de grua, operador de martillo para hincar pilotes
Operadores de Equipo Menor.

Equipo Minimo Requerido: tractor (1), cargadora (1), motoniveladora (1),
vibro-compactadora (1), tanque de agua (1), volquetas (6), grua (1),
compresor (1), muletas (1), barreno para fundir pilotes en el sitio (1),
herramienta menor, grda y martillo para hincar pilotes.

CGC 131

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

(E) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: NO APLICA
(F) para pérdida o dafio de equipo: NO APLICA
(G) ©Opara pérdida o dafio a la propiedad NO APLICA
(H) para lesiones personales o muerte (a cargo del contratista):
f. de los empleados del Contratista: 15% del valor del Contrato
ji. de terceros, que sean afectados directamente por actividades de la
obra: 30% del valor del contrato (a cargo del contratista)

CGC14.1

Los Informes relativos al Sitio de las Obras son:

Constancia de Visita al Sitio de la Obra

CGC?21.1

La fecha de autorizacion al Contratista de la utilizacion de la totalidad del Sitio
de las Obras sera el 02 de enero de 2018.

CGC 26.1

Contra la resolucion del Contratante procederd la via judicial ante los
TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

LPN MSPS/GI1-02/2018
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E. Control de Plazos

CGC27.1 El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Supervisor de
Obras dentro de 15 dias a partir de la fecha de la Notificacién de la
Resolucion de Adjudicacion.

CGC 27.3 Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de 30 dias
calendario.

El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado sera del 2% sobre el valor de la obra no ejecutada en el
periodo que corresponda

E. Control de la Calidad

CGC32.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 365 dias calendario a
partir de la Fecha del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra

E. Control de Costos

CGC 46.1 La moneda del Pais del Contratante es: el Lempira.

CGC47.1 En contratos de duracién mayor a seis meses, la férmula de ajuste de
precios debera elaborarse siguiendo los lineamientos comprendidos en el
Decreto Ejecutivo # A-003-2010 que se encuentra disponible en el sitio web
de HonduCompras  www.honducompras.gob.hn.

CGC48.1 El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del 0.36% del Precio Final del Contrato por dia tal como se estipula
en las Disposiciones Generales del Presupuesto para el afio 2018. EI monto
méaximo de la indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es el mismo porcentaje de la Garantia de Cumplimiento establecido en
la Notificacion de Resolucion de la Adjudicacion.

CGC 48.3 La penalizacion por incumplimiento serd de Tres Mil Lempiras

CGC 49.1 NO SE DARA ANTICIPO

CGC50.1 El monto de la Garantia de Cumplimiento es del 15% del monto total del

contrato



http://www.honducompras.gob.hn/

65

CGC 50.2

El Contratista debe presentar Garantia de Calidad cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) de monto contractual, en los
términos dispuestos en la Clausula 50.2 de las CGC.

“La Garantia de Calidad debera estar vigente por un plazo de 365 dias
Calendario contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de
la Obra.

E. Finalizacién del Contrato

CGC 551

CGC56.1

(@) El plazo maximo para que el Contratista proporcione al Supervisor de
Obras un estado de cuenta detallado del monto total que considere que
se le adeuda en virtud del contrato sera de 10 dias habiles después de
la emision de la Certificacion mencionada en la Clausula 54.3.

(b) El plazo mé&ximo para que el Supervisor de Obras se pronuncie sobre
la aceptacidn o rechazo del estado de cuenta detallado sera de 5 dias
habiles a partir del dia siguiente a la fecha de recepcion del mismo.

(c) El plazo méximo para emitir el certificado de pago sera de 5 dias
habiles después de la notificacion de aceptacion del estado de cuenta;

(d) El plazo maximo para intentar la conciliacion del balance final y otros
detalles del estado de cuenta sera de 10 dias habiles a partir del dia
siguiente de la fecha de notificacion de rechazo del estado de cuenta.

(e) Si la conciliacion no fuese exitosa el plazo maximo para que el
Supervisor de Obras emita el certificado de pago sera 5 dias hébiles a
partir del dia siguiente a la fecha de conclusion del periodo de
conciliacion.

Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar
10 dias hébiles después de la emision del Acta de Recepcion Definitiva de la
Obra

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar 15 dias
hébiles después de la emision del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra

CGC 57.2 (11)

NO APLICA

CGCo62.1

Se considerard un monto fijo de Administracién Delegada de Tres
Millones Novecientos Mil lempiras exactos (L. 3,900,000.00).

LPN MSPS/GI1-02/2018
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Seccion VI. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Se adjunta Documento de Especificaciones Técnicas en Formato PDF
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Secciéon VII. Planos

Se adjuntan Planos en PDF de las Obras, tal y como se mencionan a continuacion:

PG-01 Ubicacion

PG-02 a PG-05 Planta General

PG-06 a PG-09 Planta General Aguas Lluvias
PP-01 a PG-09 Planta y Perfil

PP-10 a PP-24 Plantay Perfil Aguas Lluvias

AP-01 Planta y Perfil Puente en Rio Sauce

AP-02 Planta y Perfil Estribos Puente en Rio Sauce

AP-03 Planta y Perfil Pilastra Puente en Rio Sauce

AP-04 Planta y Perfil Superestructura Puente en Rio Sauce
AP-05 Detalles del Pretil Puente Rio Sauce

AP-06 Detalles de Proteccion Taludes en Rio Sauce
AC-01 Caja Puente

DET-01 Detalles Generales

PG-10 Plano General de Sefializacion
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Seccion VIII. Lista de Cantidades

Se anexan Especificaciones Técnicas en formato PDF.

UBICACION: 27 CALLE S.E. ENTRE EL 2do. ANILLO DE CIRCUNVALACION Y BOULEVARD DEL ESTE, DISTRITO 10, 12 Y

Obrars. Orden

-! = Honestidad

!"9\'\”’_5&05% TUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: PAVIMENTACION TROCHA SUR 27 CALLE S.E.

PRESUPUESTO BASE

13

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL
1 OBRAS DE PAVIMENTACION
1.1 Preliminares
1.1.1 | Trazado y Nivelacion GBL 1.00
11.2 Demolicion’ de elementos de concreto y M3 113.94
mamposteria
1.2 Terraceria
1.2.1.- | Excavacién general M3 11,476.82
129 - Rellgno y Compactacion con Material del Sitio M3 2.024.67
Clasificado
1.2.3.- | Acarreo de material de desperdicio M3 9,566.09
Sub-base estabilizada con selecto compactado
1.24-1 has 1 bolsa cal/m3, e= 20 cm M3 5968.24
1.2.5.- | Conformacién de subrasante M2 29,841.22
1.3 Pavimentacion
Colocacién de concreto en losa de pavimento,
e= 20 cm (Incluye: encofrado, fundicién de losa,
1.3.1.- | acabado, curado, corte de juntas longitudinales M2 29,841.22
y transversales con disco de 2 mm a cada
0.90x0.90 m y desencofrado)
1.3.2.- | Construccion de bordillos 0.15x0.15 mts ML 9,219.70
Construccion de Acera de Concreto f'c= 3000
_| psi, =0.10 m (incluye: conformacion del terreno
1.33. con material selecto; enconfrado, colocacion, M2 6,300.92
vibrado y curado de concreto; corte de juntas)
13.4.- Sp_rmmstro de concreto MR-600 para pavimento M3 5.068.24
rigido
1.3.5.- | Suministro de concreto 3000 psi para bordillos M3 207.44
1.3.6.- | Suministro de concreto 3000 psi para aceras M3 630.09
SUB TOTAL OBRAS DE PAVIMENTACION
2 OBRAS COMPLEMENTARIAS
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) Reposicion de Caja de registro A.N.
2.1 0.80x0.80x0.80 m (incluye casquete y tapadera) UND 36.00
) Reposicion de Caja de registro A.N.
2.2. 3.90%x2.90x1.20 m (Segun detalle de planos) UND 1.00
Subir/Bajar tapadera redonda de pozo de A.N.
2.3.- existente (incluye sustitucion de casquete y UND 21.00
tapadera de concreto)
2.4.- Movilizacién de postes de la ENEE UND 84.00
25.- Corte y botado de arboles UND 31.00
2.6.- Reposicion de cercos de alambre de plas ML 221.18
2.7.- Reposicion de Muro de bloque, h=3.00 m ML 206.07
SUB TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS L.
3 SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS
3.1 Preliminares
3.1.1.- | Bodega Temporal GLOBAL 1.00
3.1.2.- | Trazado y Nivelacion ML 3,058.61
313.- Demollmon} de elementos de concreto y M3 8.96
mamposteria
3.2 Excavaciones
3.2.1.- | Excavacion General M3 14,657.00
3.2.2.- | Acarreo de material de desperdicio M3 6,088.30
3.3 Rellenos
3.3.1.- | Relleno y Compactacion con Material del Sitio M3 8,577.66
3.3.2.- | Relleno y compactacién de material selecto M3 311.38
3.3.3.- | Cama de Arena e= 10 cm M3 293.02
34 Tuberias
3.4.1.- | Suministro e Instalacién de Tuberia Novafort 24" ML 1,666.55
Suministro e Instalacion de Tuberia de C.R. 24"
3:4.2-1 (ASTM C-76, Tipo IV) ML 5050
3.4.3.- | Suministro e Instalacién de Tuberia Novafort 30" ML 166.80
3.4.4.- | Prueba Hidrostatica ML 1,883.85
35 Estructuras de Concreto
Construccién de Tragantes para A.LL. hprom=
3.5.1.- | 1.50 m (Para tuberia menores de @= 18", ver UND 15.00
detalle de Seccion de tragante)
Construcciéon de Tragantes para A.LL. hprom=
3.5.2.-|2.00 m (Para tuberia mayores de @= 18", ver UND 27.00
detalle de Seccion de tragante alternativa)
Construccion de Caja de Inspeccion con
_| Tragantes para A.LL. hprom= 3.80 m (Para
353. tuberia mayores de @= 18", ver detalle de UND 4.00
Seccién de Caja de Inspeccion)
Construccion de Tragantes para A.LL. hprom=
354.- 3.00 m (Para car_1a|es, ver detalle de Secmo_n de UND 16.00
tragante alternativa considerando que la caja de
la tuberia ya es parte del Canal)
3.5.5.- | Construccién de Pozo de Inspeccion h=1.82 m UND 1.00
356.- Construccion de Canal cerrado 0.80x0.75 m (ver ML 230.00
detalles)
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Construccion de Canal cerrado 0.90x0.75 m (ver

#7@ 0.15 m (intercalada en ambos extremos); y
armado inferior de var. #5 @0.20 m en sentido
longitudinal al trénsito y var. #5@ 0.25 m en
sentido transversal (ver detalles)

3.5.7.- detalles) ML 110.21
3.5.8.- | Construccion de Canal cerrado 1.80x1.10 m (ver ML 85.29
detalles)
Construccién de Canal cerrado 1.80x1.60 m (ver
3.5.9.- detalles) ML 240.00
Construccién de Canal cerrado 2.00x1.90 m (ver
3.5.10.- detalles) ML 250.00
3511.- Construccién de Canal cerrado 2.20x2.20 m (ver ML 259 26
detalles)
3512 Cabezal de Descarga de Aguas Pluviales h=2.10 UND 5.00
m (ver detalle)
3.5.13.- | Reubicacion de Pozos de Inspeccion Existentes UND 7.00
36 Reposicion de Tuberias en Sistemas de A.N.
o Existentes
3.6.1.- | Suministro e Instalacién de Tuberia PVC 4" ML 356.10
3.6.2.- | Suministro e Instalacion de Tuberia PVC 8" ML 848.41
3.6.3.- | Suministro e Instalacion de Tuberia PVC 10" ML 71.20
3.6.4.- | Suministro e Instalacién de Tuberia PVC 30" ML 41.77
SUB TOTAL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS
4 CAJAS PUENTE
Caja Puente de 10.05x13.05x1.60 mts, en
4L Trocha Derecha (ver detalles) UND 1.00
4.9 Caja Puen@e de 10.05x13.75x1.60 mts, en UND 1.00
Trocha Izquierda (ver detalles)
SUB TOTAL CAJAS PUENTE
5 PUENTES SOBRE RIO SAUCE
5.1. Preliminares
5.1.1.- | Topografia GLOBAL 1.00
_ | Excavacion Estructural para Puentes (incluye
51.2. Entibado y Tablaestacado Metalico) M3 98.21
513.- ReIIe_r_10 y Compactacién con Material del Sitio M3 73.97
Clasificado
5.1.4.- | Acarreo de material de desperdicio M3 24.94
5.2 Pilastra
52.1.- Suministro e Hincado de Pilotes 0.35x0.35 m, L= UND 24.00
10.00 mts
Suministro, encofrado y colocacion de Concreto
52.2- Clase "B", f 'c= 210 kg/cm2 (3000 psi) en Estribos M3 30.77
Suministro, armado y colocacién de Acero de
52.3- Refuerzo, fy= 4,200 kg/cm2 (60 ksi) KG 3,087.31
_| Apoyos de Neopreno 21"x7"x3/4", dureza 60
5.2.4. ASTM UND 8.00
5.3 Superestructura
Losa de Concreto para Puente e= 0.20 m, f'c=
280 Kg/cm2 (4000 psi) con armado superior de
var. #5 @0.20 m en sentido longitudinal al
transito y en sentido transversal var. #6@ 0.15 m
5.3.1.- | (en el centro) + Baston con L= 2.60 m de var. M2 400.00
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Seccién VIII. Lista de Cantidades

5.3.2.-

Losa de Concreto para Acera e=0.25 m, f'c=210
Kg/cm2 (3000 psi)con armado transversal de
var. #5 @0.25 m y armado ongitudinal de var. #4
@0.20 m

M2

76.00

5.3.3.-

Diafragma Interior para puente 1.25x0.20 m, f'c=
280 Kg/cm2 (4000 psi)con 6#4 + 2#6 y Estribos
#4 @0.30 m

ML

54.00

5.3.4.-

Pretil de concreto 1.07x0.15-0.24 m, f'c= 210
Kg/cm2 (3000 psi)con varias secciones, 1ra
seccion 4#4, #2@0.1lm; 2da seccion 4#5,
#3@0.15m; 3ra seccion 4#6, #3@0.15m; la
seccion vertical 3#7 y 3#6 #3@0.14m

ML

43.50

5.3.5.-

Suministro y montaje de Viga Pretensada WS-
100 L= 20.30 m, Acero de Pre-esfuerzo 16
Cables de &= 1/2" con torones de 7 alambres de
alta resistencia conforme a los requerimientos de
la AASHTO M-203 G270, pre-esfuerzo incial
183.60 Ton (ver detalles de viga)

UND

8.00

5.4

Obra de Proteccion de Taludes

541

Obra de Protecciéon de Taludes en Estribos del
Puente con Colchonetas 4.00x2.00x0.23 m A
2.40 mm

M2

448.17

SUB TOTAL PUENTES SOBRE RiO SAUCE

VARIOS

6.1

Rétulo del proyecto 6'X12'

UND

10.00

6.2

Seguridad y Sefializacién. Incluye suministro de
trafitambos, conos, mallas de seguridad,
personal con banderines e sefializacion nocturna

GLOBAL

1.00

6.3

Limpieza general

ML

6,444.80

SUB TOTAL VARIOS

SENALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL

7.1.

Seiializacion Horizontal

7.1.1.-

Aplicacion de pintura termoplastica con
micro esferas de vidrio en Linea Continua
de 10 cm de ancho

ML

12,550.02

7.1.2.-

Aplicacion de pintura termoplastica con
micro esferas de vidrio en Linea
Discontinua de 10 cm de ancho

ML

6,953.78

7.1.3.-

Apliacion de pintura termoplastica con
esferas de vidrio en Linea de Paso
Peatonal de 50 cm de ancho por 2.0 m de
largo

ML

16.00

7.14.-

Aplicacion pintura termoplastica con
micro esferas de vidrio en Flechas
Sencillas de 3.00 cm, partiendo de una
base de 30 cm. de ancho.

ML

67.00

7.1.5.-

Aplicacion pintura termoplastica con
micro esferas de vidrio en Flecha Doble
de 3.00 cm, partiendo de una base de 30
cm. de ancho.

ML

8.00

7.2

Seiializacion Vertical

LPN MSPS/GI1-02/2018
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7.2.1.-

Instalacion de Sefial Restrictiva de Alto de
forma octagonal de 15 cm por lado, en
l[dmina galvanizada lisa calibre 16 con
fondo de pelicula reflejante 3M de alta
intensidad prismatica y electrocut

UND

11.00

7.2.2.--

Intalacién de Sefial Preventiva de Paso
Peatonal de 61 cm. x 61 cm. En ldmina
galvanizada lisa calibre 16 con fondo de
pelicula reflejante 3M de alta intensidad
pristdmtica y leyendas impresas en tinta
serigrafica de latex

UND

16.00

SUB TOTAL VARIOS

TOTAL PROYECTO

ADMINISTRACION DELEGADA

8.1

Administracién delegada

GLOBAL

1.00

3,900,000.00

3,900,000.00

SUB TOTAL ADMINISTRACION DELEGADA

L.

3,900,000.00

PRESUPUESTO TOTAL DEL
PROYECTO

L.
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Seccion IX. FORMULARIOS DE GARANTIA?

4 Estas garantias/fianzas deberan ser emitidas Gnicamente por instituciones garantes que cumplan los requisitos
establecidos en el articulo 241 literales a), b), ¢) y d) del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado y para
que sean aceptadas dichas garantias deberan redactarse de acuerdo con estos modelos preparados por la ONCAE de
conformidad con lo establecido en el articulo 244 del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado.
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta

FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA
[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCOQ]

GARANTIA
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Ne:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Garantia a favor de [indicar el nombre de la institucidn a favor de la cual se extiende la garantia],
para garantizar que el Garantizado, mantendré la OFERTA, presentada en la licitacion [indicar
el numero de licitacion] para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion”
ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA EN LA
CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, ACOMPANADA DE
UNA CONSTANCIA DE INCUMPLIMIENTO, SUSCRITA POR EL SR. ALCALDE
MUNICIPAL EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL DE DICHA
INSTITUCION.

Las Garantia emitida a favor de LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no_deberan adicionarse clausulas
que anulen o limiten la clausula obligatoria.

Se entenderéa por el incumplimiento, CUANDO EL GARANTIZADO:
1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.
2. Sidespués de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante durante
el periodo de validez de la misma, no firma o rehusa firmar el Contrato, o se rehlsa a
presentar la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento.
3. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia de Cumplimiento

FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

GARANTIA
DE CUMPLIMIENTO Ne:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Garantia a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas,
responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el
Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre de la
licitacion” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA
GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA EN
LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A
SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
ACOMPANADA DE UNA CONSTANCIA DE INCUMPLIMIENTO, SUSCRITA POR
EL SR. ALCALDE MUNICIPAL EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL
DE DICHA INSTITUCION.

Las Garantias emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberén adicionarse cldusulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Garantia, en la ciudad de , Municipio de :
alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia de Calidad

FORMATO GARANTIA DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

GARANTIA
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Garantia a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la
licitacion” ubicado en [indicar la ubicacion]. Construido/entregado por el Garantizado

SUMA
GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA EN
LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A
SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
ACOMPANADA DE UNA CONSTANCIA DE INCUMPLIMIENTO, SUSCRITA POR
EL SR. ALCALDE MUNICIPAL EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL
DE DICHA INSTITUCION.

Las Garantias emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberén adicionarse cldusulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Garantia, en la ciudad de , Municipio
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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FORMATO DE AUTORIZACION DE USO
TEMPORAL DE AREAS DEL SITIO DONDE SE
DESARROLLARAN OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA

En la ciudad de San Pedro Sula, a los dias del mes de del afio ,

en representacion de la

Municipalidad de San Pedro Sula, y

en representacion de la empresa

a quien la Municipalidad

otorgd contrato de construccion mediante la Notificacion de Resolucion de Adjudicacion

del proyecto

, reunidos en

el sitio del proyecto, se le hace formal autorizacion de uso temporal de las areas donde se
desarrollara la obra objeto del contrato, ubicado

en

Firma y sello del representante de la
Municipalidad de San Pedro Sula

Firma y sello del representante de la
Empresa
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CRITERIOS DE EVALUACION CONTRATISTAS

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
SAN PEDRO SULA
5,5 Qo O GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

FORMULARIO DE EVALUACION DE DESEMPENO DE CONTRATISTAS

CRITERIO A EVALUAR PUNTAJE MAXIMO PUNTAJE MINIMO
Cumplimiento de plazos 35 0

NOTA:

* Para contratos con una sola entrega (estimacion unica) , el puntaje sera de 35% si hubo cumplimiento y 0% si se incumplio.
* Para los contratos que se considera la revision mensual (estimaciones mensuales), el puntaje se obtendra del promedio de
avance, segun lo presentado en el cronograma de trabajo. Es decir este porcentaje se dividira entre el numero de meses de
ejecucion de la obra y se tomara como maximo mensual y si incumple el avance por mes la valoracion sera de 0%. Al final el
porcentaje de evaluacion sera la sumatoria de los % de evaluacion mensual.

CRITERIO A EVALUAR PUNTAJE MAXIMO PUNTAJE MINIMO
Cumplimiento de especificaciones
tecnicas y/o de calidad 35 0
NOTA:

Las evaluaciones seran en base a los resultados de las pruebas de campo y al cumplimiento de las especificaciones contractuales
establecidas tales como el personal especializado y equipo minimo requerido

CRITERIO A EVALUAR PUNTAJE MAXIMO PUNTAJE MINIMO
Cumplimiento de otras
obligaciones contractuales 30 0
NOTA:

* Se asignara un puntaje de 30% si hubo cumplimiento en otras obligaciones contractuales como ser; rotulacion, debida
sefializacion y equipo de seguridad de sus empleados, limpieza durante la ejecucidn de la obras.
* por cada incumplimiento que presente se deducira 10% en este criterio.

CLASIFICACION DE LA EVALUACION DEL CONTRATISTA

Una vez recibida la evaluacion tecnica del contrato y finalizada la ejecucion del mismo, el Jefe de Departamento
debera totalizary aprobar los resultados de la evaluacion del desempefio.

TABLA DE DESEMPENO
RANGO DE RESULTADOS DE LA CLASIFIACION
DESCRIPCION
EVALUACION FINAL CUANTITATIVA

Mayor o igual que 94% y menor o Satisfactorio Contratista que cumplio con los requisitos
igual al 100% exigidos asegurando el logro del contrato

Contratista que cumplio con los requisitos
Aceptable exigidos asegurando el logro del contrato,
con oportunidades de mejora

Mayor o igual que 83% y menor al
94%

Contratista que incumplio algunos de los
Insatisfactorio requisitos exigidos, poniendo en riesgo el
logro del contrato

Mayor o igual que 70% y menor al
83%

Constratista que incumplio con lo definido en
Menor que 70% Muy Insatisfactorio el pliego de condiciones materializando
riesgos o impidiendo el logro del contrato
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Horestidoad

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
SAN PEDRO SULA
hsTm Gden GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES

MAXIMO PUNTAIJE POR CRITERIO 30
PREVIO A LA ORDEN DE INICIO: PUNTAJE MAXIMO PUNTAJE MINIMO
Garantia de Cumplimiento 5 0
Listado de personal técnico 4 2
Documentos que acreditan la disponibilidad del equipo y maquinaria 4 2
Cronograma de ejecucicon de obras 4 0
Cronograma de desembolsos 4 0
Seguros contra dafios a terceros 5 0
Seguro contra accidentes de trabajo 4 0
30 q
MAXIMO PUNTAJE POR CRITERIO 40
CRITERIO A EVALUAR DURANTE LA EJECUCION PUNTAJE MAXIMO PUNTAJE MINIMO
Arranque del proyecto segun la orden de Inicio 4 0
Equipo minimo en la obra 5 0
Ingeniro residente 5 0
Personal de campo requerido segun las bases 4 2
CRITERIO A EVALUAR DURANTE LA EJECUCION 5 2
Sefializacién 3 1
Rétulo del proyecto 3 0
Bitdcora del proyecto 3 0
Proceso constructivo segun las especificaciones técnicas 4 1
Acato del contratista a las instrucciones del supervisor 4 1
40 7
MAXIMO PUNTAIJE POR CRITERIO 30
POSTERIOR A LA RECEPCION DE LA OBRA PUNTAJE MAXIMO PUNTAJE MINIMO
Garantia de Calidad de Obra 15 10
Entrega de Planos "Como Construido" 10 5
Entrega de Manuales de Funcionamiento (si aplica) 5
30 15
TOTALES 100 26

LPN MSPS/GI1-02/2018
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Llamado a Licitacion

Aviso de Licitacion Publica Nacional
MSPS/GI1-02/2018

La Municipalidad de San Pedro Sula, por este medio INVITA a las firmas constructoras inscritas en el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras y previamente precalificadas, por esta Municipalidad
dentro de la Clasificacion “C y D” de las Areas de Trabajo “PUENTES Y ESTRUCTURAS DE
CONCRETO REFORZADO” y “PAVIMENTACION RIGIDAY FLEXIBLE”, a participar en la
Licitacion Pablica Nacional para: la ejecucion del:

PROYECTO DE OBRA PUBLICA: MSPS/GI-02/2018 “PAVIMENTACION TROCHA SUR
DE LA 27 CALLE S.E.”

El proyecto serd financiado con Fondos Municipales. Las empresas interesadas podran retirar los
Pliegos de Condiciones en la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones, a partir de la
publicacion de este aviso hasta el 19 de octubre de 2018, previo pago de DOS MIL QUINIENTOS
LEMPIRAS (L.2,500.00), No Reembolsables. A tal efecto habra de solicitar su recibo en la oficina de
Regulacion de Ingresos, ubicada en Galerias del Valle, y su respectiva cancelacion en una Agencia
Bancaria Autorizada.

Losinteresados deberan mandar solicitud de interés en papel membretado de la Empresa, firmada y
sellada por una persona debidamente autorizada. La nota deberd incluir datos actualizados de la
Empresa para poder establecer contacto con la misma (Direccion exacta, teléfonos fijos, fax, correo
electrénico y nombre de la persona contacto) acompafiado de un CD en blanco o cualquier otro medio
electrénico, para la entrega de la informacién correspondiente.

Se realizara una visita al proyecto y el punto de partida sera el plantel de la Gerencia de Infraestructura,
la cual se llevara a cabo el dia miércoles 17 de octubre de 2018 a las 9:00 a.m.

El periodo de consultas sera del 08 al 19 de octubre de 2018; para recibir aclaraciones a mas tardar el 24
de octubre de 2018. Las consultas o solicitudes deberan ser enviadas por escrito a la Oficina Normativa
de Contrataciones y  Adquisiciones, identificando la Licitacion MSPS/GI-02/2018
“PAVIMENTACION TROCHA SUR DE LA 27 CALLE S.E.” Favor abstenerse de enviar consultas
despues del 19 de octubre de 2018 a las 4:00 p.m.

La Apertura de Ofertas se realizara en acto publico el miércoles 31 de octubre de 2018
a las 10:00 a.m., en la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones, Municipalidad de San
Pedro Sula, ubicada en Edificio La Plaza local 4%, 2da. Ave., entre 1ra y 2da calle N.E., Barrio
Barandillas, San Pedro Sula, Cortés, Honduras.

Armando Calidonio Alvarado Abog. Doris Amalia Diaz
Alcalde Municipal Secretaria Municipal

Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones
Edificio La Plaza, Local 42, frente a Ferrocarril Nacional, 22 Avenida, 12-22 Calle N.E.
Telefax: 2552-0518, correo electronico: licitaciones.msps@sanpedrosula.hn
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