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Instrucciones a los Oferentes (IAO)
A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la 1.1 El Contratante, segun la definicion® que consta en las “Condiciones Generales
licitacion del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion II, “Datos de la
Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construccion de las
Obras que se describen en los DDL y en la Secciones VII, VIII y IX. El
nombre y el nimero de identificacion del Contrato estan especificados en los

DDL y en las Condiciones Especiales de Contrato (CEC).

1.2 El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion especificada en los DDL y en la sub clausula 1.1 (s) de las CEC.

1.3 En estos Documentos de Licitacion:

(@ el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita (por
ejemplo, por correo, correo electronico, facsimile) con prueba de
recibido;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “dia” significa dia calendario (plazo para presentacion de ofertas,
formalizacion del contrato)

(d) “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto los sabados y
domingos y feriados establecidos por ley.

(e) El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista de
Cantidades de obras a ejecutar con indicacion de precios.

2. Fuente de 2.1 La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara con recursos
fondos provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL.

3. Fraudey 3.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y organismos
corrupcion contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes

por participar o participando en procedimientos de contratacion,
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el proceso de
seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato.

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos 0 méas
oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la
responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

L Veéase la Seccién V, “Condiciones Generales del Contrato”, Clausula 1. Definiciones
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4. Oferentes

elegibles

3.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
pudiera incurrir conforme al Codigo Penal.

4.1 Podrén participar en esta Licitacion de acuerdo a lo estipulado en los Articulos
15y 16 de la LCE, los cuales se describen a continuacion:

ARTICULO 15.-Aptitud para contratar e inhabilidades. Podran contratar con la
Administracion, las personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras,
que teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia econdmica y
financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en
algunas de las circunstancias siguientes:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos
contra la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacidn fiscal, mientras subsista
la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;
DEROGADO.

Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados;

Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio
de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con
fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de
la Constitucion de la Republica;

Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucién firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracion o a la suspensién temporal en el Registro
de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancién. En el
primer caso, la prohibicién de contratar tendrd una duracién de
dos (2) afos, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto
de resolucidn en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la
prohibicion de contratar sera definitiva;

Ser cényuge, persona vinculada por unidn de hecho o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la



evaluacion de las propuestas, la adjudicacién o la firma del
contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas. Esta prohibicidn se aplica también a las
compafiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas
vinculadas por unién de hecho o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o
aquellas en las que desempeien, puestos de direccion o de
representacién personas con esos mismos grados de relacion o
de parentesco; vy,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier
etapa de los procedimientos de contratacion o haber participado
en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervisidon de
construccion.

ARTICULO 16.-Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del
numeral 7) del Articulo anterior, se incluyen el Presidente de la Republicay los
Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los
Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarias de
Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, el
Procurador y Subprocurador General de la Republica, los magistrados del
Tribunal Superior de Cuentas, el Comisionado Nacional de Proteccion de los
Derechos Humanos, el Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los
mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o
funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del
Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ambito de la contratacién
de cada Municipalidad y los demas funcionarios o empleados publicos que por
razon de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos
de contratacion.

4.2 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de

su continua elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las IAO, cuando
el Contratante razonablemente la solicite.

5. Requisitos de 5.1 Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes en las

Precalificacion

licitaciones publicas que se programen con dicho fin.

5.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o mas
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5.3

5.4

Una Ofertapor 6.1
Oferente

Costo de las 7.1
propuestas

@) todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacién del Contrato.

(b) la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una
obligacion legal para todos los socios;

(© todos los socios seran responsables mancomunada Yy
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con
las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios debera ser designado como representante y
autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros
del Consorcio;

(e) la ejecucidn de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se
harén exclusivamente con el socio designado;

) con la Oferta se debera presentar el Acuerdo de Consorcio
firmado por todas las partes.

Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la informacion
presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha
de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta
cualquier informacion que actualice su informacion original de
precalificacion, la que quedara sujeta a comprobacion posterior segun
estipulado en el Arto. 96 del RLCE. La confirmacion o actualizacion de
la informacion deberd presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion V.

Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribid la
solicitud de precalificacién, el Oferente debera incluir con su Oferta, el
poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole a comprometer
al Oferente.

Cada Oferente presentara una sola Oferta, ya sea individualmente o como
miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participe en mas
de una Oferta serd descalificado (a menos que lo haga como
subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan
propuestas alternativas) y ocasionard que todas las propuestas en las
cuales participa sean rechazadas.

Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la
preparacion y presentacién de sus Ofertas y el Contratante en ningun
momento sera responsable por dichos gastos.

Visita al Sitio 8.1 El Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar

de las Obras

e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por si mismo
toda la informacion que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y
celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente. No sera
causa de descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Asi



9. Contenido de 9.1
los Documentos
de Licitacion

10. Aclaracion de 10.1
los Documentos
de Licitacion

10.2

mismo dicha visita podra ser realizada por invitacion del contratante en
cuyo caso se aplicara lo sefialado en el parrafo anterior.

B. Documentos de Licitacion

El conjunto de los documentos de licitacion comprende los que se
enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido
emitidas de conformidad con la clausula 11 de las IAQO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion Il Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion Il Formularios de la Oferta

Seccion IV Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion V- Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion VI Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VIl Planos

Seccion VI Lista de Cantidades

Seccion IX  Formularios de Garantias y Criterios de Evaluacion

Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los
Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante por escrito
a la direccion indicada en la cldusula 10.1 de los DDL. Los oferentes
podran someter sus consultas y requerimientos de aclaraciones hasta ocho
(8) dias calendario antes de la fecha limite para presentacion de ofertas.
El Contratante deberd responder a cualquier solicitud de aclaracion
recibida por lo menos cinco (5) dias calendarios antes de la fecha limite
para la presentacion de las Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta del
Contratante a todos los que retiraron los Documentos de Licitacion, la
cual incluira una descripcion de la consulta, pero sin identificar su origen.
Asi mismo, el Contratante podra emitir de oficio las aclaraciones que
considere convenientes.

Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones que se emitan
de oficio se publicaran en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, ‘“HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

10.3 En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de una reunion
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de informacion para posibles aclaraciones, los Oferentes potenciales
también tendrén la oportunidad de asistir a dicha reunién, que sera
efectuada en la fecha, hora y direccion indicada en los DDL. De igual
forma, a solicitud de cualquier interesado el Contratante acordara la
celebracion de una reunién de este tipo, debiéndo invitarse a todos los
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11. Enmiendas a 11.1
los Documentos de
Licitacion

11.2

11.3

11.4

12. Idioma de las 12.1
Ofertas

13. Documentos que 13.1
conforman la
Oferta

que hubieren retirado los Documentos de Licitacion. La inasistencia a la
reunion de informacién para posibles aclaraciones no sera motivo de
descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los Documentos
de Licitacion que resulten necesarias en virtud de esta reunién, se
notificardn mediante Enmienda a los Documentos de Licitacion,
conforme a la Clausula 11 de las 1AO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el Contratante
podra modificar los Documentos de Licitacion mediante una Enmienda;

Cualquier enmienda que se emita formard parte integral de los
Documentos de Licitacion y serd comunicada por escrito a quienes
hubieren retirado los Documentos de Licitacion. Los posibles Oferentes
deberan acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran en el Sistema de
Informacion de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener
en cuenta una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el Contratante
podré extender, si fuera necesario, el plazo para la presentacion de las
Ofertas, de conformidad con la Subclausula 21.2 de las IAO. Si la
enmienda se realiza dentro de los tres dias antes de la fecha de recepcion
y apertura de ofertas se debera extender esta fecha por el tiempo necesario
para que los oferentes preparen su oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar
redactados en el idioma espafiol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan ser
presentados traducidos al espafiol, por el 6rgano oficial del Estado
(Secretaria de Relaciones Exteriores).

La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por los
siguientes documentos:

(@) El formato de Oferta (en el formulario indicado en la Seccién 111);

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con
la Clausula 18 de las IAO;

(c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es
decir, con indicacion de precios;

(d) El formulario y los documentos de Informacion sobre la
calificacion;
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14. Precios de la
Oferta

15. Monedas de la
Oferta y pago
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141

14.2

14.3

14.4

15.1
15.2

15.3

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f)  Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar
y presentar, segun se especifique en los DDL.

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en la Sub
clausula 1.1 (ff) de las CEC, sobre la base de la Lista de Cantidades
valoradas presentado por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos
los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades valoradas. El
Contratante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el
Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran
incluidos en los demés precios unitarios y totales que figuren en la Lista de
Cantidades valoradas. Si hubiere correcciones, éstas las realizard la
Comisién de Evaluacion.

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el
Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razén, hasta
15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacién de las Ofertas,
deberan estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la
Oferta presentada por el Oferente.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a ajustes
durante la ejecucion del Contrato de acuerdo a la Clausula 47 de las
CGC.

Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en Lempiras.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en moneda extranjeras.

En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en monedas
extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se
traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado
internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la
Subclausula 15.1 de las IAO.
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16. Validez de las

17.

18.

Ofertas

Subsanacion

Garantia de
Mantenimiento
de la Oferta

16.1 Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los DDL.

16.2

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los
Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta por un plazo
adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes
deberan ser por escrito. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta
debera extenderse también por un plazo adicional de la fecha limite
prorrogada para la validez de las Ofertas. Los Oferentes podran rechazar
tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantia de mantenimiento
de oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le
requerira ni se le permitird que modifique su Oferta, excepto como se
dispone en la Clausula 17 de las 1AO.

17.1 La Comision de Evaluacion permitird la subsanacién de defectos u

18.1

18.2

18.3

18.4

omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en los
Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del Estado
y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para subsanar
los defectos u omisiones sera de cinco (5) dias habiles a partir del dia
siguiente de la fecha de notificacion; si el Oferente no cumpliere con el
mismo su oferta no sera considerada.

El Oferente debera presentar como parte de su oferta, una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto estipulado en los DDL

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera denominada en
Lempiras.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:
(@ ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(b) permanecer valida por un periodo que expire después de la fecha
limite de la validez de las Ofertas establecida en los DDL, o del
periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con la
Clausula 16.2 de las IAO;

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

(@) ser emitida por una institucion que opere en Honduras, autorizada
por la Comision Nacional de Bancos y Seguros;

(b) estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantia
de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccion IX,
“Formularios de Garantia”;

(c) serpagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en
caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Clausula
18.7 de las IAO;
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18.5 Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo requerido
en la clausula anterior, serdn rechazadas por el Contratante por
incumplimiento.

18.6 La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas
no fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de que
el Oferente seleccionado suministre su Garantia de Cumplimiento, de
aceurdo a lo estipulado en el Art.99 segundo parrafo de la LCE.

18.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si:

(@) el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la
Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo
estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO; o

(b) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado
con:

(1) firmar el Contrato; o
(i)  suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

18.8 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio debera
ser emitida en nombre del Consorcio que presenta
la Oferta.

LPN MSPS/GI-07/2018
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19. Formato y
firmade la
Oferta

19.1

19.2

19.3

El Oferente preparara un original de los documentos que comprenden la
Oferta segln se describe en la Clausula 13 de las IAO, el cual debera
formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcara
claramente como “ORIGINAL”. Ademas el Oferente debera presentar
el nimero de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar
claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre
el original y las copias, el texto del original prevalecera sobre el de las
copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar firmadas
por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en
nombre del Oferente, de conformidad con la Subclausula 5.4 de las
IAO. Todas las paginas de la Oferta original y sus copias seran firmadas
en todas sus hojas por el Oferente 0 por quien tenga su representacion
legal.

La Oferta no podra contener enmiendas borrones o raspaduras en el
precio o en otra informacion esencial prevista con ese caracter en el
Documento de Licitacion.
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D. Presentacion de las Ofertas

20. Presentacion, 20.1 Los Oferentes podréan enviar sus Ofertas y entregarlas personalmente.
Selloe En el caso de Ofertas entregadas, el Oferente pondré el original y todas
Identificacién de las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que cerrara e identificara
las Ofertas claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segin corresponda, y que

colocara dentro de un sobre exterior que también debera cerrar.
20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberén:

(a) estar dirigidos al Contratante a la direccion? proporcionada en
los DDL,;

(b) llevar el nombre y numero de identificacion de la presente
Licitacion.

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar
que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de
Ofertas indicadas en los DDL.

20.3  Ademas de la identificacion requerida en la Sub clausula 20.2 de las I1AQ,
los sobres exteriores deberan llevar el nombre y la direccion del Oferente,
con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma
sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la Clausula 22.1 de las
IAO.

20.4  Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha indicado
anteriormente, el Contratante no se responsabilizarad en caso de que la
Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

21. Plazo para la 21.1 Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
presentacion de las especificada conforme a la Sub-clausula 20.2 (a) de las IAO, a mas tardar
Ofertas en la fecha y hora que se indican en la Sub-clausula 21.1 de las DDL.,

21.2 EIl Contratante podra extender el plazo para la presentacion de Ofertas
mediante una enmienda a los Documentos de Licitacion, de conformidad
con la Clausula 11 de las IAO. En este caso todos los derechos y
obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la

2 Ladireccion donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para certificar
la hora y fecha de recepcion y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una direccién de apartado postal. La
direccion para la recepcion de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitacién.

LPN MSPS/GI-07/2018
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22. Ofertas tardias

23. Retiro,
Sustitucion y
Modificacion de la
Oferta

22.1

23.1

fecha limite original para presentar las Ofertas quedaran sujetos a la
nueva fecha limite.

Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite
para la presentacion de las Ofertas especificada de conformidad con la
Clausula 21 de las IAO sera devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo
cual se hara constar en el acta.

Los Oferentes podran retirar sus ofertas antes de que venza el plazo de
presentacion sin perder por ello su garantia, caso en el cual se devolvera
el sobre o sobres sin abrirlos, dejandose constancia de su entrega.

El licitador que retire el sobre o paquete cerrado que contienen su oferta,
podré presentar una nueva propuesta siempre y cuando se reciba dentro
de la fecha limite indicada en la Clausula 21.1 de las 1AO.

E. Apertura de las Ofertas

24. Aperturadelas 24.1

Ofertas

25. Confidenciali-
dad

24.2

25.1

El Contratante abrira las Ofertas, en acto publico con la presencia de los
representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la
fecha y el lugar establecidos en los DDL.

En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta, y registrara en un
Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas, la
existencia o falta de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si se
solicitd, y cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado.
Ninguna Oferta sera rechazada en el acto de apertura, excepto las Ofertas
tardias de conformidad con la Clausula 18 y 21 de las IAO, de acuerdo a
lo establecido en el Art. 121 del Reglamento de la Ley de Contratacion
del Estado. Solamente las ofertas que sean abiertas y leidas en voz alta
durante el acto de apertura seran consideradas para evaluacion.

No se divulgard a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion, informacion
relacionada con el examen, aclaracion, evaluacion, comparacion de las
Ofertas, ni la recomendacion de adjudicacion del contrato hasta que se
haya notificado la adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 32.1 de las IAQ. Cualquier intento por
parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento
de las Ofertas o en la adjudicacion del contrato resultara en el rechazo de
su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la
fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con el
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitacion, debera hacerlo por escrito.
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26. Aclaracion de 26.1
las Ofertas

27. Examen de las 27.1
Ofertas para
determinar su
cumplimiento

27.2

27.3

LPN MSPS/GI-07/2018

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas, el
Contratante tendré la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su
Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente deberan efectuarse por escrito
pero no se solicitara, ofrecerd ni permitird ninguna modificacion de los
precios 0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para
confirmar la correccion de errores aritméticos que el Contratante haya
descubierto durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo
dispuesto en la clausula 28 de las IAO.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el Contratante
determinard si cada una de ellas:

(@) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula 4
de las IAO;

(b) ha sido debidamente firmada;
(c) esta acompafiada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los

términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de

Licitacion sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos
de Licitacion, los derechos del Contratante o las obligaciones del
Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicién competitiva de los
otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion.

Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, sera rechazada por el Contratante y el
Oferente no podra posteriormente transformarla en una Oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.
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28. Correccién
de errores

29. Moneda para
la evaluacion
de las Ofertas

30. Evaluacion y
comparacion
de las Ofertas

31. Criterios de
Adjudicacion

32. Derecho del
Contratante a
aceptar
cualquier
Ofertaoa
rechazar
cualquier o
todas las
Ofertas

28.1

29.1

30.1

30.2

31.1

321

El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente con
los requisitos de los Documentos de Licitacion contienen errores
aritméticos. Dichos errores serdn corregidos por el Contratante de la
siguiente manera:

(@ cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y
en palabras, prevaleceran los indicados en palabras;

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un
rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la
cantidad de unidades, prevalecera el precio unitario cotizado.

Para efectos de presentacion, evaluacion y comparacion de las ofertas, la
moneda sera el Lempira.

El Contratante evaluard solamente las Ofertas que determine que
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion de conformidad con la Clausula 27 de las IAO.

En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto estimado de
ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la
clausula 47 de las CGC, durante el periodo de ejecucién del Contrato.

F. Adjudicacion del Contrato

El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion y que representa el costo evaluado como mas
bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente
es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO y (b) estéa calificado
de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de las IAO.

No obstante lo dispuesto en la clausula 31 de las IAO, el Contratante se
reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en el
articulo 57 de la Ley y 172 del Reglamento-sin que por ello incurra en
ninguna responsabilidad ante los Oferentes.
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33. Declaracion 33.1 La Licitacion podra declararse DESIERTA cuando no se hubieren

de

presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes

Licitacion previsto en la Sub-Clausula 33.1 de los DDL, Art. 57 de la LCE.
Desierta o
Fracasada 33.2 Art. 57 de la LCE y 172 de la RLCE, La Licitacion debera declararse

34. Notificacibn de 34.1
Adjudicacion y
firma del
Contrato

34.2

34.3
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fracasada cuando:

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos
esenciales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento;

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado o el Pliegos de Condiciones;

c) Se comprueba la existencia de colusion;

d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente
superiores al presupuesto estimado por la administracion;

e) Por motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que
determinaren la no conclusion del proceso, entendiéndose como tal
entre otras: Catastrofes provocadas por fendmenos naturales,
accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden
social, naufragio e incendio.

Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el Contratante
notificar por escrito la decision de adjudicacion del contrato a todos los
Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la
“Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion”) deberd estipular el
monto que el Contratante pagard al Contratista por la ejecucion,
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de
conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado
el “Precio del Contrato™).

Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de la
Resolucién de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el
contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la clausula 34.1 de las IAO.

El Contratante publicara en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitacion,
identificando la Oferta y la siguiente informacion: (i) el nombre de cada
Oferente que presento una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz
alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios
evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes
cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el
nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, asi como la
duracion y un resumen del alcance del contrato adjudicado.
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35. Garantia de
Cumplimiento

351

35.2

Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado
debera entregar al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el monto
estipulado en las CGC y en la forma de una Garantia bancaria o fianza
emitida por un banco o una aseguradora que opere en Honduras, autorizada
por la Comisioén Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original
especificado en la Seccion IX (Formularios de Garantia). También serd
admisible la presentacion de cheques certificados a la orden del Contratante
y bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda
publica.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las
Subclausulas 35.1 y 34.2 de las IAO constituird base suficiente para
anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado
firme el Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento, el Contratante
devolverd a los oferentes no seleccionados las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta
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Seccion I1. Datos de la Licitacion (DDL)?

A. Disposiciones Generales

IAO1.1

El Contratante es: La Municipalidad de San Pedro Sula

Las Obras son: CONSTRUCCION MACRO DISTRITO DE SALUD DE
COFRADIA

El plazo de ejecucion de las obras es: 300 DIAS CALENDARIO contados
a partir de la Orden de Inicio

El nombre e identificacion del contrato son: MSPS/GI-07/2018
“CONSTRUCCION MACRO DISTRITO DE SALUD DE COFRADIA”

IAO 1.2

La fecha prevista de terminacion de las obras es: Enero de 2020

IAO 2.1

Los fondos son de origen Municipal, debidamente consignados en el
correspondiente presupuesto General.

B. Documentos de Licitacién

IAO 10.1

La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es:

OFICINA  NORMATIVA DE  CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES (ONCA).

EDIFICIO LA PLAZA, LOCAL 4A, FRENTE EDIFICIO DE
FERROCARRIL NACIONAL, 22 AVENIDA, 122 CALLE N.E.
TELEFAX: 2552-0518.

mail: licitaciones.msps@sanpedrosula.hn

IAO 10.3

Adicionalmente a la posibilidad del envio de solicitud de aclaracion a los
Documentos de Licitacién, se celebrara una visita de campo para
posibles aclaraciones, el 10 de Enero de 2019 a las 9:00 a.m. en las
oficinas de la Gerencia de Infraestructura, Plantel Municipal ubicado
en el Barrio Las Palmas, 20 Calle 3?2 Avenida S.E., a la que libremente
podran asistir todos los Oferentes que lo deseen. Se levantara un acta de
dicha visita y el Contratante entregara una copia de la misma a todos los
Oferentes presentes en la visita que hayan obtenido los documentos de la
licitacion.

3 Esta seccion debera ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitacion.
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C. Preparacion de las Ofertas
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IAO 13.1 (f)

Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales
con su Oferta:

TOMO 1 DE LA OFERTA

PRESENTACION DE LA OFERTA

1.
2.

4

Formulario No.1 de Presentacién de Oferta.

Formulario de Presupuesto de Obra, Seccion VIII Lista de Cantidades. (Favor
NO colocar las fichas de precios unitarios después de este formulario, las fichas
van en la ubicacién No. 35)

Garantia de Mantenimiento de Oferta, equivalente al 2% del valor total de la
Oferta, como minimo, valida por un periodo de 120 dias calendario contados a
partir de la fecha de presentacion de Ofertas. (Usar formulario de la Seccién IX
Formularios de Garantia)

DOCUMENTOS LEGALES

5.

6.

7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Copia de la Escritura de Constitucién de la Empresa y sus reformas, si las
hubiere, debidamente inscrita en el Registro del Instituto de la Propiedad.
Copia de la Escritura de Poder del Representante Legal de la Empresa
debidamente inscrito en el Instituto de la Propiedad.

Constancia de Inscripcién y Solvencia en el Colegio Profesional correspondiente
(CICH, CAH, CIMECH) de la empresa (vigente a la fecha de recepcion de
Ofertas).*

Constancia de Inscripcion y Solvencia en el Colegio Profesional (CICH, CAH,
CIMECH) del Representante de la empresa ante el Colegio correspondiente.
(vigente a la fecha de recepcion de Ofertas).*

Solvencia de la Municipalidad de San Pedro Sula de la Empresa (vigente a la
fecha de apertura de Ofertas).*

Solvencia Municipal del Representante Legal (vigente a la fecha de apertura de
Ofertas).*

Constancia de estar inscrito en el Registro de Contratistas y Proveedores de la
Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE).
Carnet de Proveedor o Contratista de la Municipalidad de San Pedro Sula
(vigente a la fecha de recepcion de Ofertas).™

Constancia de Solvencia extendida por la Procuraduria General de la Republica
para participar en la Licitacion (vigente a la fecha de apertura de Ofertas).*
Constancia de Solvencia del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS)
(vigente a la fecha de apertura de Ofertas).*

Constancia de Solvencia del Instituto de Formacion Profesional (INFOP)
(vigente a la fecha de apertura de Ofertas).*

Acreditar Solvencia electronica de la Empresa con el Servicio de
Administracion de Rentas (SAR). *

Acreditar Solvencia electronica del Representante Legal de la Empresa con el
Servicio de Administracion de Rentas (SAR).*

Declaracion Jurada autenticada por Notario Publico del Representante Legal y
de la Empresa, de no estar comprendidos en las circunstancias previstas por los
Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado (usar formato No.2)
Declaracion Jurada autenticada por Notario Pablico, garantizando la calidad de
servicios, materiales, maquinaria y equipo a emplearse en el proyecto. (Usar
formato No. 4).

Copia de los documentos que acrediten la propiedad o arrendamiento del
Equipo _Mayor propuesto a ser utilizado en el proyecto, enumerado en el
FORMULARIO No. 5 MAQUINARIA Y EQUIPO A SER UTILIZADO EN
EL PROYECTO.*
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(Solo acreditar el equipo a utilizar en el proyecto, colocar los documentos en el
mismo orden del FORMULARIO No. 5 MAQUINARIA Y EQUIPO A SER
UTILIZADO EN EL PROYECTO)

Para todas las empresas participantes cuyo domicilio no sea San Pedro Sula
deben contar con un Representante de este domicilio (sucursal),
debidamente constituido, para agilizar las Notificaciones del proceso. Por
tanto, adjuntar documento legal correspondiente (debiendo incluir los
datos de la persona, direccion en San Pedro Sula, teléfonos, fax y correo
electronico para su debido contacto).

OFERTA TECNICA

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Formulario No. 5 de Maquinaria y Equipo a ser utilizado en el Proyecto.
(UNICAMENTE EL EQUIPO A SER USADO EN EL PROYECTO, NO
COLOCAR TODO EL EQUIPO QUE LA EMPRESA POSEE). FAVOR
INDICAR EN EL CUADRO, EL NUMERO EXACTO DEL FOLIO
DONDE SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A
CADA EQUIPO DENTRO DE LA OFERTA. NO RANGO DE FOLIOS.
o Encaso del equipo propio atender lo indicado en el numeral 20.
e En el caso de equipo arrendado presentar las constancias de
arrendamiento de equipo con fecha dentro del periodo de la licitacion
(desde la fecha en que inicia el retiro del Pliego de Condiciones hasta
dia anterior a recepcion de ofertas) describiendo Unicamente el equipo
arrendado (mismo equipo descrito como arrendado en el Formulario
No. 5).
Formulario No. 6 del Personal Asignado al Proyecto. (Unicamente el personal
asignado al proyecto e indicar claramente el cargo del Ingeniero Residente).
Formulario No. 7 de Curriculum Vitae del Residente propuesto para el Proyecto.
No se aceptara el Curriculum en otro formato que no sea el del Formulario, este
formulario deberd ser firmado y sellado (sello del colegio profesional al cual
pertenece) por el titular del mismo. (Es obligatorio que el Residente sea un
profesional colegiado).**
Constancia de Inscripcion y Solvencia del profesional propuesto para Residente
del Proyecto extendida por el Colegio Profesional correspondiente y con fecha
dentro del periodo de la licitacion (desde la fecha en que inicia el retiro del
Pliego de Condiciones hasta el dia anterior a recepcion de ofertas).
Formulario No. 8 de Disponibilidad de Ejecucion del Proyecto (favor
completarlo atendiendo las instrucciones del formulario).
Plan de Trabajo (para su elaboracion deberd atenderse lo establecido en el
articulo 180 y 181 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado). Para
cada actividad se debera consignar fechas de inicio y terminacién, dias de
duracidn y la interdependencia de cada una. Se debera mostrar claramente
la ruta critica del proyecto con sus tiempos de holgura de cada actividad.
Considerar como fecha de inicio: 01 de mayo de 2019.
Cronograma de Desembolsos conforme con el Plan de Trabajo presentado. (Usar
Formulario No. 9)
Estados Financieros de la Empresa a Junio de 2018: Balance General, Estado
de Resultados y Flujo de Efectivo. Todo lo anterior debidamente firmado,
sellado y timbrado por un Perito Mercantil y Contador Publico colegiado.
(Indicar por separado los valores de propiedad, planta, maquinaria y
equipo asi como las depreciaciones acumuladas por cada concepto).
Constancia de Colegiacion del Perito Mercantil y Contador Publico que elabord
los Estados Financieros de la empresa (con fecha dentro del periodo de la
licitacidn (desde la fecha en que inicia el retiro del Pliego de Condiciones
hasta el dia anterior a recepcion de ofertas).).*
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30.

3L

32.
33.

Constancias de Lineas de Crédito Bancarias, Financieras o de Aseguradoras, con
fecha dentro periodo de la licitacion (desde la fecha en que inicia el retiro de
Pliego de Condiciones hasta dia anterior a recepcion de ofertas). Las
constancias deberan indicar el valor en Lempiras a que tiene de disponibilidad
la empresa. Favor no presentar constancias de cuentas bancarias de ahorro
y cuentas corrientes (cheques).*

Constancias de Lineas de Crédito Comerciales de Proveedores de materiales y
servicios relacionados al proyecto, con fecha dentro del periodo de la licitacién
(desde la fecha en que inicia el retiro de Pliego de Condiciones hasta dia
anterior a recepcion de ofertas). Las constancias deberan indicar el valor en
Lempiras a que tiene disponibilidad la empresa.*

Constancia de Visita de Campo.*

Constancia de Precalificacién en el sector correspondiente a la licitacion,
emitida por la Gerencia de Infraestructura.*

OFERTA ECONOMICA

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Formulario de Presupuesto de Obra, Seccion VIII Lista de Cantidades. (Los
precios unitarios y valores totales deberdn ser expresados a dos cifras
decimales). Debe ser el mismo formulario del numeral No. 2

Fichas de Precios Unitarios. (Los precios unitarios deberan ser expresados a dos
cifras decimales y deberan coincidir con los expresados en el Formulario de
Presupuesto de Obra, Seccion VIII Lista de Cantidades).

Lista de Precios de Materiales. (Los precios deberan coincidir con los valores
utilizados en las Fichas de Precios Unitarios y con las cotizaciones). Al final de
cada renglén colocar el nimero de folio de la cotizacion correspondiente.

Lista de Precios de Mano de Obra y Servicios. (Los precios deberan coincidir
con los valores utilizados en las Fichas de Precios Unitarios y en el caso de
servicios externos a contratar con la cotizacion). Se deben incluir los precios o
valores a pagar por mano de obra para cada una de las categorias de empleados,
también se deben incluir servicios externos a contratar como corte de pavimento,
topografia, etc. Al final de cada renglon colocar el nimero de folio de la
cotizacion correspondiente.

Lista de Precios de Maquinaria. (Los precios deberan coincidir con los valores
utilizados en las Fichas de Precios Unitarios y con las cotizaciones en caso de
equipo arrendado). Al final de cada renglén colocar el nimero de folio de la
cotizacion correspondiente.

Lista de Precios de Equipo. (Los precios deberan coincidir con los valores
utilizados en las Fichas de Precios Unitarios y con las cotizaciones en caso de
equipo arrendado). Al final de cada renglén colocar el nimero de folio de la
cotizacion correspondiente.

Cotizaciones™ de los precios de materiales, maquinaria y equipo utilizados en el
calculo del presupuesto del proyecto, debidamente firmadas y selladas por los
proveedores con fecha dentro de periodo de la licitacion (desde la fecha en que
inicia el retiro de Pliego de Condiciones hasta dia anterior a recepcion de
ofertas). Las cotizaciones deberan presentarse Unicamente en Lempiras. Para el
caso de proveedores que cotizan en dolares se debera exigir indicar la tasa de
cambio negociada y el monto en Lempiras. Favor presentar Gnicamente las
cotizaciones cuyos precios estan siendo utilizados en la Oferta. Si existen otros
items cotizados que no pertenecen a la oferta, resaltar con fluorescente lo
relacionado a la oferta. Ordenar las cotizaciones en el mismo orden en que
aparecen en los listados de los numerales 34, 35, 36, 37, 38y 39.
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TOMO 2 DE LA OFERTA
41. PLIEGO DE CONDICIONES DE LICITACION

En un solo tomo se debera presentar: Pliego de Condiciones de Licitacion,
Especificaciones Técnicas, Planos impresos en tamaifio tabloide (117X17”),
Aclaraciones, Modificaciones y todo documento que haya sido recibido de parte
de la Municipalidad, en relacion con el proceso, antes del plazo de presentacion
de Ofertas. Cada hoja de este tomo deber ser foliada, firmada y sellada por el
representante legal de la empresa. EL TOMO DEBE PRESENTARSE
ENCUADERNADO. FAVOR NO PRESENTAR POR SEPARADO CADA
ELEMENTO, NI GRAPADOS, NI CON FASTENER.

TOMO 3 DE LA OFERTA
42. ARCHIVO DIGITAL DE LA OFERTA
Dos (2) DISCOS COMPACTOS NO REGRABABLES que contenga en un solo
LIBRO DE EXCEL, version 97-2010, la oferta econémica con las siguientes hojas
electronicas:
»=  Formulario de Oferta
= Cada una de las Fichas de Precios Unitarios (de acuerdo a lo presentado en el
numeral 35) FICHA POR HOJA.
Lista de Precios de Materiales
Lista de Precios de Mano de Obra y Servicios
Lista de Precios de Maquinaria
Lista de Precios de Equipo, y
= Eltotal de la presentacion de la Oferta, en Formato PDF, este tltimo archivo
debera contener la cantidad de paginas que fueron presentadas en la oferta
original, tanto en la parte econémica como la técnica.

EL LIBRO DEBERA GRABARSE NOMBRANDOLO DE LA SIGUIENTE FORMA:
afio-mes-dia  (fecha), nombre  empresa, ndmero  proceso. Ejemplo:
2018 Mes_dia_ CONSTRUCTORA XXX_MSPS-GI-XX-2018

Todos los documentos indicados deben ser autenticados si son presentados como
copias de los originales. Se puede presentar una sola auténtica que indique uno a uno los

documentos.

No se aceptaré el Curriculum que no sea presentado en este formato. No se aceptara

el Curriculum que aun cuando sea presentado en este formato contenga espacios en
blanco o tenga informacién incompleta. Si se presentarén los casos anteriores se solicitara
la subsanacidn de este documento.

IAO 15.1

La moneda de la Oferta es el Lempira.

IAO 16.1

El periodo de validez de las Ofertas serd de noventa (90) dias calendario,
contados a partir de la fecha de presentacion de la OFERTA.
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IAO 18.1 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistird en cualquiera de las

siguientes:

- Una Garantia emitida por un banco;

- Una Fianza emitida por una aseguradora;

- Un Cheque Certificado a la orden del Contratante;

- Bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la
deuda publica.

La GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA sera por un

monto de al menos el DOS POR CIENTO (2%) DEL MONTO DE LA

OFERTA.

IAO 18.3 La Garantia de Mantenimiento de Oferta deber& permanecer valida por
treinta (30) dias después de la expiracion de fecha de validez de ofertas, o
sea ciento veinte (120) dias después de la presentacion de la Oferta.

IAO 19.1 El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberdn presentar es
DOS (2) COPIAS.

D. Presentacion de las Ofertas

IAO 20.2 (a)

Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del
Contratante es: [indicar la direccidn para recibir las Ofertas indicada en
el Llamado a Licitacion:]

Atencion: Armando Calidonio
Alcalde Municipal

Direccion: OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES
Y ADQUISICIONES (ONCA), EDIFICIO LA
PLAZA, LOCAL 4A, FRENTE EDIFICIO DE
FERROCARRIL NACIONAL, 22 AVENIDA, 13-22
CALLE N.E.
TELEFAX: 2552-0518.

Ciudad y
Caodigo postal: San Pedro Sula, 21102
Pais: Honduras
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IAO 20.2 (b)

MSPS/GI-07/2018 “CONSTRUCCION MACRO DISTRITO DE SALUD
DE COFRADIA”

IAO 20.2 (c) La nota de advertencia debera leer:
“NO ABRIR ANTES DE: 27 DE FEBRERO DE 2019
A LAS 10:00 AM.”
IAO 21.1 La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seré:
27 DE FEBRERO DE 2019 A LAS 10:00 A.M.
E. Aperturay Evaluacion de las Ofertas
IAO 24.1 La apertura de las Ofertas tendra lugar en
OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
(ONCA)
EDIFICIO LA PLAZA, LOCAL 4A, FRENTE EDIFICIO DE
FERROCARRIL NACIONAL, 22 AVENIDA, 12-28 CALLE N.E.
TELEFAX: 2552-0518.
Fecha: 27 DE FEBRERO DE 2019 A LAS 10:00 A.M.
IAO 33.1 El nmero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion sera
de 1 oferta;
F. Adjudicacion del Contrato
IAO 35.1

El Plazo maximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento una
vez suscrito el contrato seré de quince (15) dias calendario.
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Seccidén 1. Formularios de la Oferta

1. Formato de Oferta

San Pedro Sula,
[Fecha de Presentacion y Apertura de Ofertas]

[Nombre del Sefior Alcalde Municipal]
[Direccion del Contratante]

Referencia: [Nombre de la Licitacion]
[Numero de Licitacion]

Sefior Alcalde Municipal:

Luego de haber examinado el Pliego de Condiciones de la Licitacion No. [Insertar NUmero de Licitacion],
incluyendo las Modificaciones No. [Insertar los nimeros] y las Aclaraciones No. [Insertar los nimeros],
en representacion de la Empresa Constructora [Nombre de la Empresa] nos ofrecemos a ejecutar la obra
publica denominada [Nombre Completo del Proyecto] de conformidad con dichos documentos, por la suma
de [Cantidad en Letras] Lempiras (L. Cantidad en Nimeros); Oferta que es acompafiada por la [Garantia
o0 Fianza] de Mantenimiento de Oferta No. [Insertar NUmero] emitida por [Nombre del emisor] por una

suma de [Cantidad en Letras] Lempiras (L. Cantidad en Numeros), con vigencia de [Insertar vigencia].

Asimismo, declaramos que:

=  Conocemos Yy estamos de acuerdo con cada una de las Clausulas y sub-clausulas del Pliego de
Condiciones de Licitacion, conocemos y entendemos los planos, especificaciones técnicas y lista de
cantidades y actividades de obra.

= Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ésta o ninguna otra de las Ofertas que reciban.

= Aceptamos que la Municipalidad de San Pedro Sula proceda a hacer todas las verificaciones que

considere necesaria de la informacion que presentamos en nuestra Oferta.

Debidamente autorizado, por y en nombre de la Empresa Constructora [Nombre de la Empresa], firmo y

sello la presente.

[Firma]

[Nombre Completo]
[En calidad de]

LPN MSPS/GI-07/2018
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2. Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de ldentidad/pasaporte
No. actuando en mi condicion de representante legal de [Indicar el Nombre
de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas gque lo
integran] , por la presente HAGO

DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos
en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15y 16 de la Ley de
Contratacion del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ,
Departamento  de , a los dias de mes de
de

Firma:

(Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.)
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3. Contrato

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
MSPS/GI1-07/2018

“CONSTRUCCION MACRO DISTRITO DE SALUD DE COFRADIA”

Nosotros: ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrénomo,
con Tarjeta de Identidad No. 0801-1969-04723, hondurefio y de este domicilio; en mi condicién de
Alcalde Municipal y en consecuencia Representante Legal de la Municipalidad de San Pedro Sula,
Institucion Publica con Registro Tributario Nacional No.05019000044717; y, (nombre y generales
de la persona que ejerce la representacion legal de la sociedad adjudicataria del contrato, su Tarjeta
de Identidad y su RTN Numérico) ; en mi condicion de Gerente General (o Presidente del Consejo
de Administracion, segun el tipo de sociedad que se trate) de la sociedad denominada

..................................................... ”s constituida < | el
(G L1 1 - T O a

nte 10S 0ficios del NOTATIO. .. ..ottt e e, , € inscrita en
el Registro Mercantil del Instituto de la Propiedad de...................... Bajo

....................................... ; y con Registro Tributario Nacional .................c.oociiiiiil
quienes en adelante nos denominaremos ""LA MUNICIPALIDAD" y "EL CONTRATISTA"
respectivamente, hemos convenido celebrar como en efecto celebramos, el presente "CONTRATO
DE OBRA PUBLICA “CONSTRUCCION MACRO DISTRITO DE SALUD DE
COFRADIA”, de conformidad al Punto nmero (), del Acta numero ( )de
sesion celebrada por la Corporacion Municipal el de del Dos Mil :
mediante el cual se adjudicé la ejecucién de la referida obra; contrato que se regira por las
condiciones y estipulaciones siguientes:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. - El objeto del presente contrato es la
“CONSTRUCCION MACRO DISTRITO DE SALUD DE COFRADIA”

SEGUNDA ALCANCES DEL CONTRATO: “LA MUNICIPALIDAD” conviene con “EL
CONTRATISTA” para que éste, por su propia cuenta, riesgo, personal calificado y equipo, ejecute
la obra publica objeto de este contrato, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, Planos y demas
documentos indicados en el Pliego de Condiciones, ademé&s de la Oferta Econdmica, Fichas de
Costos, Listado de Mano de Obra, Listado de Materiales, Listado de Maquinaria y Equipo y
Cronograma de Ejecucion que “EL CONTRATISTA” present6 en su oferta, documentos todos que
son parte integral del presente contrato.

TERCERA: PLAZO: ElI plazo de ejecucion del presente  contrato  serd
de.ooii contado a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio emitida
por “LA MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia de Infraestructura. Si vencido dicho plazo
“EL CONTRATISTA” no hubiere concluido los trabajos pactados por causas imputables a él, le
seré aplicada en concepto de multa el CERO PUNTO TREINTA'Y SEIS POR CIENTO (0.36%)
del monto del contrato, por cada dia calendario de atraso en la entrega a completa satisfaccion de
“LA MUNICIPALIDAD”, de las obras pactadas, tal como lo establece el Articulo 67 del Decreto
141-2017 relativas a las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de
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la Republica, quedando “LA MUNICIPALIDAD?” facultada para realizar, de los valores pendientes
de pago, las deducciones que correspondan.

CUARTA: REQUISITOS PREVIOS A LA ORDEN DE INICIO: Previo a la orden de inicio de
obras, “EL. CONTRATISTA” deberd presentar los documentos siguientes: 1.Garantia de
Cumplimiento del Contrato por el valor equivalente al Quince por ciento (15%) del monto del mismo,
la cual estara vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecucion de la
obra; 2. Nomina del personal técnico asignado para la Direccién y ejecucion de la obra, incluyendo
un Plan de Organizacién; 3. Los documentos que acrediten la disponibilidad de equipo vy
maquinaria que empleard; 4. Plan de Trabajo (conforme al Articulo 180 y 181 del Reglamento de
la Ley de Contratacion del Estado) y Cronograma de Desembolsos debidamente aprobado por “LA
MUNICIPALIDAD”, a través de la Gerencia de Infraestructura; 5. Seguro contra Dafios a
Terceros y Seguro contra Accidentes de Trabajo; y, 6. Los deméas que indique la Ley de
Contratacion del Estado.

QUINTA: MONTO DEL CONTRATO.- “LA MUNICIPALIDAD?” por la ejecucion de la obra
aceptada a su satisfaccion a través de la Gerencia de Infraestructura, pagara a“EL CONTRATISTA”
la cantidad de..............oooiiiii Leeeeeneneannnnn ) menos las deducciones de
ley, en razon de los precios unitarios por actividad ejecutada descrita en la Clausula Segunda de este
Contrato. Se considera monto fijo para Administracion Delegada, la suma de Tres Millones
Doscientos Cincuenta Mil Lempiras (L.3,250,000.00).

SEXTA: FORMA DE PAGO .- “LA MUNICIPALIDAD?” revisara las estimaciones preparadas
por “EL  CONTRATISTA” verificadas por la Supervision, que contendran los trabajos
gjecutados conforme al programa indicado en la Clausula Cuarta Numeral Cuatro (4) del
presente contrato; y, para su respectivo pago, deberdn ser aprobadas por la Gerencia de
Infraestructura previa aprobacién de la Supervision. En consideracion a los pagos que “LA
MUNICIPALIDAD” hara al “CONSTRATISTA” como en lo sucesivo se menciona, el
“CONTRATISTA” por este medio se compromete con “LA MUNICIPALIDAD” a ejecutar y
completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto
con las disposiciones del Contrato.

SEPTIMA: SUPERVISION DE LA OBRA- “LA MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia
de Infraestructura nombrara un Supervisor al iniciar la obra objeto de este Contrato, quien velara
porque la ejecucion se realice de acuerdo al programa de trabajo establecido. “EL
CONTRATISTA” se obliga a acatar las érdenes que por escrito emita la Supervision, en cuanto a
que la ejecucion de las mismas se sujeten a los requerimientos municipales, asimismo debera
mantener en el sitio del proyecto un Libro Bitacora en el cual se anotaran todos los incidentes,
eventos, cambios, registros, disposiciones y actividades relacionadas con la ejecucion del proyecto.
Este cuaderno debera estar disponible antes de dar inicio la construccién y estara bajo la custodia de
un profesional residente.”

OCTAVA: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.- “EL CONTRATISTA” queda
obligado a proporcionar todos los materiales, a tener el personal, equipo y herramientas que se
necesiten para garantizar la ejecucion y la calidad de la obra objeto del presente contrato. Si “EL
CONTRATISTA” no mantiene los avances requeridos para el cumplimiento del contrato, como
lo indique la Supervision o que no acate las instrucciones que éste le indique, para mejorar el
progreso del trabajo pactado contractualmente; el Supervisor exigird que “EL
CONTRATISTA” aumente la cantidad del personal de planta, maquinaria y equipo, todo sin
costo adicional para “LA MUNICIPALIDAD”; si “EL CONTRATISTA” no cumpliere con lo
anterior, constituira base suficiente para que el Supervisor determine que “EL CONTRATISTA”
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no estd adelantando los trabajos con la diligencia necesaria para asegurar su terminacion dentro
del tiempo estipulado. Una vez tomada esta determinacion “LA MUNICIPALIDAD” podra dar
por terminado el presente contrato.

NOVENA: SENALIZACION Y CLAUSULA DE PENALIZACION.- “El CONTRATISTA”
gueda obligado a colocar rétulos en el lugar donde se ejecuta la obra objeto de esta contratacién,
cuyo disefio debe ser aprobado por “LA MUNICIPALIDAD” a través de la Gerencia de
Infraestructura, rétulos que obligatoriamente tendran la leyenda “PROYECTO EJECUTADO
CON FONDOS MUNICIPALES”; el incumplimiento a esta disposicién acarreara una
penalizacion de TRES MIL (3,000.00) Lempiras cuando se incumpla la primera vez, la
reincidencia en la falta dard lugar a duplicar la penalizacién, y en la tercera incidencia, se
procedera a rescindir el contrato por incumplimiento.

DECIMA: RECLAMOS.- “EL. CONTRATISTA” debera presentar por escrito a la Gerencia de
Infraestructura solicitud relacionada con compensacion adicional o, con extensién del plazo
contractual; dando las razones en que basa dicha solicitud, dentro de los Cinco (5) dias calendario
después de ocurrida la situacién que motiva, si “EL CONTRATISTA” no somete la solicitud
dentro del plazo establecido, ésta no procedera.

DECIMA PRIMERA: PRERROGATIVAS.- “LLA MUNICIPALIDAD” no otorgara anticipo
de pago a “EL CONTRTATISTA”, “LA MUNICIPALIDAD” esta facultada para suspender
o resolver total o parcialmente este contrato, sin perjuicio de la indemnizaciéon que
corresponda, si hubiera mérito, mediante notificacién escrita a “EL CONTRATISTA”
indicando los motivos de tal decision.

DECIMA SEGUNDA: RECEPCION DE LA OBRA.- “LA MUNICIPALIDAD?” a través de la
Gerencia de Infraestructura, previo dictamen de la Supervision, procedera a la recepcion de la
obra objeto del presente contrato, siempre y cuando esté de acuerdo a los requerimientos
municipales, en caso de correcciones, las efectuara “EL CONTRATISTA” a su costo conforme
las instrucciones que le imparta la Supervision y en el tiempo que ésta le establezca; cumplida
esta fase, se procederd a la recepcion definitiva de la obra, elaborando el Acta correspondiente; “EL
CONTRATISTA” por su parte, procedera a constituir y entregar la Garantia de Calidad de la
Obra.

DECIMA TERCERA: GARANTIAS.- “El CONTRATISTA” debera rendir a favor de “LA
MUNICIPALIDAD” las siguientes garantias: a) Antes de la fecha de la Orden de Inicio la
Garantia de Cumplimiento, equivalente al Quince por ciento (15%) del valor del presente
contrato, que estara vigente durante el plazo de ejecucion del presente contrato y hasta tres
meses despues de concluido dicho plazo y b) Efectuada la recepcion de la obra y realizada la
liquidacion del presente contrato, “EL CONTRATISTA” deberd sustituir la Garantia de
Cumplimiento del Contrato por una Garantia de Calidad de Obra, que tendra vigencia durante
un (1) afio y cuyo monto serd equivalente al cinco por ciento (5%) del presente contrato. Todos
los documentos de Garantia deberan contener la siguiente Clausula Obligatoria: “La presente
garantia serd ejecutada en su totalidad en la ciudad San Pedro Sula a simple
requerimiento de “LA MUNICIPALIDAD”, sin mas trdmite que la presentacion de la
misma” cualquier disposicion que se oponga a esta clausula sera nula.

Tal y como se establece en la Ley de Contratacion del Estado “El Contratista” es responsable
totalmente por todos los dafios ocasionados a terceros durante la ejecucion de la obra. En
consecuencia “LA MUNICIPALIDAD” exige al Contratista constituir una pdliza de Seguro
Contra Dafos a Terceros por una suma minima asegurada equivalente al 30% del valor Contrato.
Condicion que no exonera de cubrir la totalidad de los dafios causados en caso que el monto exceda
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la suma minima asegurada. Su vigencia serd a partir de la fecha de la Orden de Inicio y hasta 3
meses después del plazo de ejecucion del presente Contrato

DECIMA CUARTA: AUMENTO Y DISMINUCION DE LOS PRECIOS DE MATERIALES
POR CAUSAS IMPREVISTAS.- La Municipalidad de San Pedro Sula conforme a lo dispuesto
en los Articulos 74 y 75 de la Ley de Contratacion del Estado, reconocera los incrementos o
decrementos de los precios causado por variaciones de las condiciones econdmicas, incluyendo
inflacion, devaluacion monetaria, nuevas leyes y otros factores que incidan en los costos de obra. Para
los efectos de los incrementos previstos en el parrafo anterior, deberan acreditarse los aumentos que se
suceden, sobre la base de preciosiniciales, durante la ejecucion del Contrato. Se excepttan del
reconocimiento del incremento, los materiales que hubieren sido adquiridos por El Contratista o que le
hubieren sido pagados con anticipacion. El Contratista no podra retener los documentos de reclamos
por mas de 30 dias sin  someterlos a revision por parte de la Administracién, transcurrido ese plazo
perdera todo derecho a reclamo. Estos pagos, si proceden, se haran efectivos en forma mensual mediante
estimaciones exclusivas de pago de la Clausula Escalatoria. EI Contratista debera presentar para tal fin,
previo al inicio de la obra, una lista certificada de precios utilizados en sus Ofertas, a cuyo efecto debera
demostrar el aumento de los materiales y/o servicios indicados, sin perjuicio de las verificaciones que
pueda hacer la Municipalidad de San Pedro Sula a fin de constatar la veracidad y exactitud de los precios
cotizados, en donde deberan estar también los precios de las nuevas cotizaciones, las cuales deberan
estar en armonia con los precios corrientes del mercado. Se reconoceran asimismo, los aumentos que
se produzcan en el precio de la bolsa de cemento, aumento del salario minimo, aumento de precio de
combustible. La no presentacién de todo lo dispuesto anteriormente, exime de responsabilidad a la
Municipalidad de San Pedro Sula. Esta Clausula sera aplicable Unicamente dentro del periodo original
del proyecto y plazos contemplados en las ampliaciones debidamente justificadas del contrato. Esta
clausula escalatoria no sera aplicada a los tiempos de atraso que sean imputables al Contratista. La
Municipalidad de San Pedro Sula reconocerad mensualmente los incrementos en los precios de materiales
y servicios autorizados. Los montos aprobados de cada una de las actividades de la Estimacion se
ajustaran aplicando el respectivo factor de ajuste: RT=)RI Siendo RT = Reconocimiento Total,
RI=Reconocimientos Individuales. Rl=Monto gjecutado del item X
(FAMnc+FAMc+FAE+FACL+FAMT) Siendo FAMnc, FAMc, FAE, FACL, FAMT los factores de
ajuste correspondiente al item bajo ajuste. La descripcion de cada uno de los factores de ajuste se
encuentra en la copia del Acuerdo Ejecutivo No. A-003-2010 del 20 de enero del 2010 incluido en
Anexos en este Pliego de Condiciones de Licitacion. Documento que forma parte integral de este
contrato.

DECIMA QUINTA: OBLIGACIONES LABORALES Y DE OTRA INDOLE.- “LA
MUNICIPALIDAD” no seré responsable por cualquier conflicto laboral o de otra indole que se
derive de la ejecucion del proyecto; este contrato, en si no constituye ninguna relacion laboral entre
“LA MUNICIPALIDAD” Yy los trabajadores que utilice “EL CONTRATISTA”, en ese sentido,
“EL CONTRATISTA” asume por su propia cuenta y riesgo las obligaciones contractuales y cuasi
contractuales derivadas de la ejecucion de las actividades relacionadas con el presente contrato, en
materia penal, mercantil, civil y laboral asi como de cualquier indole, de igual forma asume la
responsabilidad de dafios, tal y como lo establece la Ley de Contratacion del Estado “EL
CONTRATISTA” respondera por los montos y condiciones establecidas en el Cddigo de Trabajo
de la Republica de Honduras. Por lo que adicionalmente, “EL CONTRATISTA” contratara los
seguros necesarios para cubrir los accidentes de trabajo, de sus empleados y subcontratistas. La
poliza contra accidentes de trabajo, incluidos los subcontratistas ser4 por una suma minima
asegurada equivalente al 15% del valor del Contrato. Y deberéa tener una vigencia de todo el plazo
contractual mas las ampliaciones, si las hubiere.
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DECIMA SEXTA: TERMINACION DEL PRESENTE CONTRATO.- El presente contrato
terminara por las siguientes causas; a) Cumplimiento normal de las prestaciones de las partes;
b) Resolucion por incumplimiento de lo pactado; y c) Cualquier otra causa legal de resolucién o
recision, podra dar lugar a la rescision o resolucion.

DECIMA SEPTIMA: JURISDICCION Y COMPETENCIA .- Para las cuestiones referentes al
cumplimiento, interpretacion, resolucion, ejecucion y efectos de este contrato, ambas partes nos
sometemos a la jurisdiccion y competencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de esta
ciudad.

DECIMA OCTAVA: INTERPRETACION Y PACTO DE INTEGRIDAD Y
TRANSPARENCIA: En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo
significado que respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y
Especiales del Contrato, y las mismas se consideraran parte de este Contrato y se leeran e
interpretaran como parte del mismo; asimismo, las Partes, en cumplimiento a lo establecido
en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (LTAIP), y
con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la
consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicidn de cuentas en los procesos
de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de
Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de
conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de:
INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE
LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicaciéon de los principios
fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre
competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actle
debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningun empleado o
trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Précticas Corruptivas: entendiendo
estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias:
entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un
acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencidn de alcanzar un proposito inadecuado, incluyendo influenciar en
forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacion
que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y
dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de este
Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que
ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacion
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.-
Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por
razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de
declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.-
Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
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irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se
tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal.
Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate,
asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. EI incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dard Lugar: a.- De parte del Contratista o
Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las
sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las
acciones legales que correspondan. b. De parte de LA MUNICIPALIDAD: i. A la
eliminacion definitiva del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que
pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y
Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de
contratacion. ii. A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que
correspondan segun el Codigo de Conducta Etica del Servidor Pblico, sin perjuicio de exigir
la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.

DECIMA NOVENA: ACEPTACION Y RATIFICACION.- Ambas partes manifestamos estar
de acuerdo con el contenido de cada una de las clausulas de este contrato y nos sometemos a lo
establecido al efecto en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento y demas leyes de la
Republica que sean aplicables.

Comprometiéndonos al estricto cumplimiento de lo estipulado, firmamos el presente contrato en la
ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los ....... dias del mes de ....... del afio Dos Mil ......

ING. ARMANDO CALIDONIO ALVARADO
ALCALDE MUNICIPAL EL CONTRATISTA
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FORMATO No. 4

DECLARACION DE CALIDAD DE SERVICIOS, MATERIALES Y EQUIPO
Yo, [Nombre del Representante Legal de la Empresa], en mi condicion de

REPRESENTANTE LEGAL de la Empresa constructora [Nombre de la Empresa], bajo
juramento declaro: Que durante la ejecucion del servicio objeto de contratacion por parte de
la Municipalidad de San Pedro Sula, la calidad del servicio, materiales y equipo seran de alta
calidad, los que respaldara con la Garantia de Calidad que establece la Ley de Contratacién

del Estado y su Reglamento.

En fe de lo cual firmo la presente Declaracién Jurada en la ciudad de San Pedro Sula,

departamento de Cortés, a los dias del mes de de Dos Mil

[Nombre Completo]
[En calidad de]
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5. Formulario No. 5

Maquinaria y Equipo a ser utilizado en el Proyecto. (UNICAMENTE EL EQUIPO
A SER USADO EN EL PROYECTO, NO COLOCAR TODO EL EQUIPO
QUE LA EMPRESA POSEE). FAVOR INDICAR EN EL CUADRO, EL
NUMERO EXACTO DEL FOLIO DONDE SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO
CORRESPONDIENTE A CADA EQUIPO DENTRO DE LA OFERTA. NO
RANGO DE FOLIOS.

e En caso del equipo propio, adjuntar los documentos de propiedad.

e En el caso de equipo arrendado presentar las constancias de arrendamiento de
equipo con fecha dentro del periodo de la licitacion (desde la fecha en que inicia
el retiro del Pliego de Condiciones hasta dia anterior a recepcion de ofertas)
describiendo Unicamente el equipo arrendado (mismo equipo descrito como
arrendado en el Formulario No. 5).

FORMULARIO No. 5
MAQUINARIAY EQUIPO A SER UTILIZADO EN EL PROYECTO

EQUIPO MAYOR PARA CONSTRUCCION

MODELO/ UBICACION PROPIO/ NO. DE FOLIO

DESCRIPCION MARCA CAPACIDAD CANT ACTUAL ALQUILADO EN OFERTA

WIN |~

EQUIPO MENOR PARA CONSTRUCCION

MODELO/ UBICACION  PROPIO/
MARCA  CAPACIDAD 1 CANT  “AcTyal ALQUILADO

DESCRIPCION

Nota: Favor llenar este formulario sin dejar espacios en blanco. Llenarlo,
Unicamente, con la informacion del equipo propuesto para el proyecto y no con
todo el equipo de la empresa. Indicar claramente cual es equipo Si no se
presentaran los casos anteriores se solicitara la subsanacion de este documento.
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FORMULARIO No. 6

PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CARGO CARGO A ANOS DE

NOMBRE DEL TEMPORAL O ANOS NO.

NO. DENTRO DE DESEMPENAR EN LABORAR EN
EMPLEADO PERMANENTE EXPERIENCIA PROFESIONAL
EMPRESA PROYECTO EMPRESA

PERSONAL TECNICO

CARGO CARGO A ANOS DE

NOMBRE DEL TEMPORAL O 3 AROS NO.
DENTRO DE DESEMPERAR EN LABORAR EN
EMPLEADO PERMANENTE EXPERIENCIA  PROFESIONAL
EMPRESA PROYECTO EMPRESA

Nota: Favor llenar este formulario sin dejar espacios en blanco. Llenarlo, Gnicamente,
con la informacion relacionada con el personal que sera asignado al proyecto y no con

todo el personal de la empresa. Si no se presenta esta informacion se solicitara la

subsanacidn de este documento.
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FORMULARIO No. 7

CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES
Nombre:

Apellidos:

Nacionalidad:
NUmero de Identidad:
Direccién particular:
Teléfono particular:
Direccién profesional:
Teléfono profesional:
Correo electronico:

Ocupacion actual desde (fecha):

ANTECEDENTES ACADEMICOS
Titulos universitarios y/o técnicos

Carrera Institucion
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Registro o matricula profesional y/o técnico si lo tuviere (Obligatorio para
ingenieros)

Colegio Profesional No. Registro

ANTECEDENTES PROFESIONALES

Trabajos anteriores

Nombre Empresa o Puesto o cargo Desde afio Hasta Ao

Institucion desempeinado

Proyectos ejecutados o en que ha participado

Nombre proyecto / Ubicacion  Breve Descripcion de  Monto en Lempiras  Desde / Hasta

Obras

Firmay Sello del Titular del CV

Nota: No se aceptara el Curriculum que no sea presentado en este formato. No se
aceptara el Curriculum que aun cuando sea presentado en este formato contenga
espacios en blanco o tenga informacion incompleta. Si no se presenta esta informacion

se solicitara la subsanacién de este documento.
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FORMULARIO No. 8

DISPONIBILIDAD DE EJECUCION

PROYECTOS EN EJECUCION

MONTO SALDO SALDO POR
\[e} PROI\IYC[)E'\(A:?'I;/ECIEFELNTE UBICACION TOTAL EN PEEEL?L?SC?I\IIE INchElgl;'IAZIN EJECUTADO EJECUTAREN
LEMPIRAS EN LEMPIRAS LEMPIRAS

Qlo|w|N[o|u|d~[W|IN|F

=

PROYECTOS ADJUDICADOS O CONTRATADOS POR INICIAR

MONTO

UBICACION ToTaL ey PERIODO DE FECHA FECHA ADJUDICADO

NOMBRE DEL

PROYECTO/CLIENTE LEMPIRAS EJECUCION INICIO FINALIZACION /CONTRATADO

Ol (N|o[a |~ |wW[N]|-

=

Nota: Favor llenar este formulario sin dejar campos de un registro en blanco. No
utilizar otro formato. No olvidar colocar las fechas de inicioy fin de cada proyecto
en ejecucion, por ejemplo: 09-04-14 / 15-09-14. Para los proyectos adjudicados que no
han sido contratados o los contratados que no tienen orden de inicio, se deberéa colocar
una fecha tentativa de inicio. Si no se presenta esta informacién se solicitara la

subsanacidn de este documento.
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FORMULARIO No. 9

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

SVdIdiNTT V101

Y480 30 V101 OLNOW

V101

\

1

1101

. dVLYYINOD
N'd v QYQLINY) avain avalALLY WALl
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Seccion V. Condiciones Generales del Contrato
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1. Definiciones

1.1
(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

(@)

(h)
(i)
@)

(k)
(1

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC,
para resolver en primera instancia cualquier controversia, de
conformidad con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas
CGC.

La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente
preparada por el Oferente, con indicacion de las cantidades y
precios, que forma parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de
estas CGC

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las Obras,
certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con la
Subclausula 53.1 de estas CGC.

El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes
documentos: Acuerdo Contractual, Notificacion de Resolucion
de Adjudicacion, Carta de Oferta, estas Condiciones,
Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier otro documento
que se indique en el Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de
Oferta y cualquier otro documento que el Contratista presente con
la misma y se incluya en el Contrato.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion
de la Resolucion de Adjudicacion y subsecuentemente, segiin sea
ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato. .
Dias significa dias calendario;

Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los sabados

y domingos y aquellos que sean determinados como feriados
nacionales.

Meses significa meses calendario

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan
en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del
Contratista, en adicion a los pagos por concepto de los materiales
y planta conexos.
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(m)

(n)

(0)

(9]

(@)

()

(s)

(t)

(u)

(v)

(w)

(x)
v)
(2)

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado
emitido por el Supervisor de Obras una vez que el Contratista ha
corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 32.1 de las CEC vy calculado a partir
de la fecha de terminacion.

Los Planos son documentos gréaficos, incluidos en el contrato, que
definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional o
modificado emitido por el Contratante, de acuerdo con lo
establecido en el Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la
ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han
sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la
construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado
en la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion del
Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en que
se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se
especifica en las CEC. Esta fecha podra ser modificada
unicamente por el Contratante mediante una prérroga del plazo o
una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados
en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcion mecanica, eléctrica, quimica o biologica.

El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica contratada
por el érgano responsable de la contratacion para supervisar la
ejecucion de las Obras, debiendo ejercer sus funciones bajo la
coordinacioén y control de la respectiva unidad ejecutora.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos
en los documentos de licitacion, son informes de tipo
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(aa)

(bb)

(cc)

(dd)

(ee)

(ff)

(99)

interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicién hecha
0 aprobada por el Contratante.

La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el Contratista
deberd empezar la ejecucion de las Obras y que esta estipulada en
las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas
de toma de posesion del Sitio de las Obras.

Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por el
Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y
que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe disefiar,
construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la
construccién o instalacién de las Obras.

Una Variacioén es una instruccién impartida por el Contratante y
que modifica las Obras.

Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las
CEC.

Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional:

(a) que escapa al control de una Parte,

(b) que dicha Parte no pudiera haberlo previsto
razonablemente antes de firmar el Contrato,

(c) que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo
evitado o resuelto razonablemente, y

(d) que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o
circunstancias excepcionales del tipo indicado a continuacion,
siempre que se satisfagan las Condiciones (a) a (d) especificadas
anteriormente:

(i) guerra, hostilidades (independientemente de que se declare
la guerra 0 no), invasion, actos de enemigos extranjeros,
(ii) rebelion, terrorismo, revolucion, insurreccién, golpe
militar o usurpacion del poder, o guerra civil,
(iii) disturbios, conmocion, desorden, huelga o cierre patronal
Ilevado a cabo por personas distintas a las del Personal del
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2. Interpretacion

3. ldiomay Ley
Aplicables

4. Decisiones del
Supervisor de
Obras
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2.1

2.2

2.3

3.1
3.2
4.1

Contratista u otros empleados del Contratista y
Subcontratistas,

(iv) municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones
ionizantes o contaminacién por radioactividad, excepto
cuando pueda ser atribuible al uso por parte del
Contratista de dichas municiones, explosivos, radiacion o
radioactividad, y

(v) catastrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones
0 actividad volcanica.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa también el
femenino y viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen
su significado corriente a menos que se las defina especificamente. El
Supervisor de Obras proporcionara aclaraciones a las consultas sobre
estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminacion
y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada Seccion de las Obras
(excepto las referencias especificas a la Fecha de Terminacion y de la Fecha
Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

@ Contrato,

(b) Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,
(© Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e Condiciones Generales del Contrato,

()] Especificaciones,

(9) Planos,

(h) Lista de Cantidades valoradas, y

0] Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato sera el espafiol.
El contrato se regira y se interpretara segun las Leyes Hondurefias

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en
representacion del Contratante, podra dirigir 6rdenes e instrucciones al
Contratista para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con los
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5. Delegacion de
funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratosy
Cesién del
Contrato

8. Otros
Contratistas

9. Personal

10. Riesgos del
Contratante y
del Contratista

5.1

6.1

7.1

7.2

7.3

8.1

9.1

9.2

10.1

planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento

El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno de sus
deberes y responsabilidades.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia
en las Condiciones del Contrato sélo seran validas cuando sean
formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que
sean entregadas y/o escritas en la bitacora del proyecto.

El Contratista s6lo podré subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacion
del Contratante. La subcontratacion no altera las obligaciones del
Contratista.

La aprobacién de la subcontratacién debera ser expresa, por escrito, con
indicacion de su objeto y de las condiciones econdmicas. Los trabajos que
se subcontraten con terceros, no excederan del cuarenta por Ciento (40%)
del monto del Contrato.

El Contratista no podréa ceder el Contrato sin la aprobacién por escrito del
Contratante.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y el
Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. EI Contratista también debera proporcionarles a
éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podra modificar la Lista de Otros Contratistas y debera
notificar al respecto al Contratista.

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista de
Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a
cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por
el Supervisor de Obras. El Supervisor de Obras aprobara cualquier
reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades,
preparacion, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o
superiores a las del personal que figura en la Lista.

Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que
motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona se retire
del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga ninguna
otra participacion en los trabajos relacionados con el Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este
Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.
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Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del Certificado de
Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@  Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o dafios
a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos)
Como consecuencia de:

(i)  eluso uocupacion del Sitio de las Obras por las Obras, 0
con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, 0

(i)  negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b)  El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el disefio
hecho por el Contratante, 0 a una guerra o contaminacion radioactiva
que afecte directamente al pais donde se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del Certificado
de Correccidn de Defectos, seré riesgo del Contratante la pérdida o dafio
de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios como
consecuencia de:

@ un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurri6 antes de la Fecha de Terminacion, y que no
constituia un riesgo del Contratante; o

© las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de
la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo, sin
limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista.

A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista debera
contratar seguros para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de
Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por
los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los
siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

@ Para pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;

(b) Para pérdida o dafios a los Equipos;
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Informes de
investigacion
del Sitio de las
Obras

Consultas
acerca de las
Condiciones
Especiales del
Contrato

Construccion de
las Obras por el
Contratista

Terminacion de
las Obras en la
fecha prevista

Aprobacion por
el Supervisor
de Obras

Seguridad

13.2

13.3

141

15.1

16.1

17.1

18.1
18.2

18.3

19.1

(© Para pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato,
Y,

(d) Para lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Supervisor de Obras, para su aprobacion,
las polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos
seguros deberdn contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios
0 perjuicios ocasionados.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del
Supervisor de Obras.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

El Supervisor de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con las
Especificaciones y los Planos.

El Contratista iniciara la construccion de las Obras en la Fecha de Inicio de
acuerdo a la Orden respectiva y debera ejecutarlas conforme al Programa
que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera
aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista sera responsable por la ejecucion de las obras provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones de la ejecucion de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucién de las obras
provisionales y definitivas deberan ser aprobados previamente por el
Supervisor de Obras antes de su utilizacion.

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las actividades en
el Sitio de las Obras.
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19.2

20.1

21.1

22.1

23.1

24.1

251

26.1

El Contratista deberd suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomara las medidas necesarias para
mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el
trabajo, segun las disposiciones sobre la materia.

Cualquier elemento de interés histdrico o de otra naturaleza o de gran valor
que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera propiedad del
Contratante. El Contratista debera notificar al Supervisor de Obras acerca
del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la
manera de proceder.

El Contratante autorizara al Contratista la utilizacion de la totalidad del
Sitio de las Obras, para los fines de su ejecucion.

El Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde
se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el
Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Supervisor de
Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado
y su Reglamento.

Controversia se entenderd como cualquier discrepancia sobre aspectos
técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier
otra indole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el
Supervisor de Obras, como resultado de la ejecucion de las Obras.

En el caso de controversias el Contratante interpretard mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la controversia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitard por medio
del 6rgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la ejecucion
del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos
legales que correspondan.

Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial ante
los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC
establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.
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27. Programa

28. Prérroga de la
Fecha Prevista
de Terminacién

29. Aceleracién de
las Obras

27.1

27.2

27.3

27.4

28.1

28.2

29.1

B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion, el Contratista presentaré al
Supervisor de Obras, para su opinidn y posterior aprobacion por el
Contratante, un Programa en el que consten las metodologias generales, la
organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion de todas las
actividades relativas a las Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales logrados
en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de
ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la
secuencia de las actividades.

El Contratista debera presentar al Supervisor de Obras para su opinién y
posterior aprobacion por el Contratante, un Programa con intervalos iguales
que no excedan el periodo establecidos en las CEC. Si el Contratista no
presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Supervisor de
Obras podréa retener el monto especificado en las CEC de la proxima
estimacion de obra y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que
prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa
atrasado.

La aprobacion del Programa no modificara de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Contratista podra modificar el Programa 'y
presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en cualquier momento. El
Programa modificado debera reflejar los efectos de las Variaciones y de los
Eventos Compensables.

El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando
se produzca un Evento Imprevisible que haga imposible la terminacion de
las Obras en la Fecha Prevista de Terminacion sin que el Contratista adopte
medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes y que
le genere gastos adicionales.

El Contratante determinard si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 5 dias siguientes a la fecha
en que el Contratista solicite al Contratante una decisidn sobre los efectos
de un Evento Imprevisible.

Cuando el Contratante por razones debidamente justificadas y aprobadas
por el Organo Competente requiera que el Contratista finalice las Obras
antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante debera solicitar
al Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleracién
de la ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas
propuestas, la Fecha Prevista de Terminacién serd modificada como
corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.
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29.2

30.1

31.1

31.2

32.1

32.2

33.1

33.2

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecucion de
los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se trataran
como Modificaciones y los precios de las mismas se incorporaran al Precio
del Contrato, observando lo dispuesto en el Art.123 de la Ley de
Contratacion del Estado.

El Supervisor de Obras, velard porque estas se realicen sin demora y en el
plazo estipulado.

Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podran solicitar al
drgano contratante que asista a reuniones administrativas. El objetivo de
dichas reuniones sera la revision de la programacion de los trabajos
pendientes y la resolucion de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 33.

El Supervisor de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y
al Contratante. Ya sea en la propia reunion o con posterioridad a ella, el
Supervisor de Obras debera decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas que
deban adoptarse.

El Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos los defectos que
tenga conocimiento antes que finalice el Periodo de Responsabilidad por
Defectos, que se inicia en la fecha de terminacion y se define en las CEC.
El Periodo de Responsabilidad por Defectos se prorrogard mientras
queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro
del plazo especificado en la notificacion del Supervisor de Obras.

El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes posible
sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas que puedan
perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o
demorar la ejecucion de las Obras. ElI Supervisor de Obras podra
solicitarle al Contratista que presente una estimacién de los efectos
esperados que el futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el
Precio del Contrato y la Fecha de Terminacion. El Contratista debera
proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea razonablemente
posible.

El Contratista colaborara con el Supervisor de Obras en la preparacién y
consideracion de posibles maneras en que cualquier participante en los
trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia
y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el
Supervisor de Obras.
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C. Control de Calidad

34. Identificacion 34.1
de Defectos

35. Pruebas 35.1
36. Defectos no 36.1
Corregidos

El Supervisor de Obras controlara el trabajo del Contratista y le notificara
de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificara de
manera alguna las obligaciones del Contratista.

Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algun trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista
pagaré el costo de la prueba y de las muestras, caso contrario debera ser
sufragado por el Contratante.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado
en la notificacion del Supervisor de Obras, este ultimo estimara el precio
de la correccion del defecto, y el Contratista debera pagar dicho monto,
sin perjuicio de que la correccion del defecto sea encargada por el
Contratante a terceros.

D. Control de Costos

37.Lista de 37.1
Cantidades

Valoradas

(Presupuesto de la

Obra)

37.2

38. Desglose de 38.1
Costos

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera
contener los rubros correspondientes a la construccion, el montaje, las
pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el
Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa para
calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad
de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la
Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)

Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el Contratista debera
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier
precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra).



59

39. Modificaciones

40. Pagos de las
Modificaciones

41. Proyecciones

42. Estimaciones de
Obra

LPN MSPS/GI-07/2018

39.1

39.2

40.1

Toda Modificacion deberan incluirse en los Programas actualizados que
presente el Contratista y deberan ser autorizadas por escrito por el
Contratante.

Cuando las modificaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial
del Contrato se formalizaran mediante reforma del Contrato y
debidamente autorizada por el Organo Competente.

Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Modificacion. El
Contratista debera proporcionéarsela dentro de los siete (7) dias siguientes
a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Supervisor de Obras asi
lo hubiera determinado. EIl Supervisor de Obras deberd analizar la
cotizacion antes de opinar sobre la Modificacion.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro descrito en

41.1

42.1

42.2

42.3

la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) y si, a juicio
del Supervisor de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de
ejecucidn no produce cambios en el costo unitario por encima del limite
establecido en la Subclausula 38.1, para calcular el valor de la
Modificacion se usara el precio indicado en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se modificara, o
si la naturaleza o el calendario de ejecucion de los trabajos
correspondientes a la Variacion no coincidiera con los rubros de la Lista
de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), el Contratista debera
proporcionar una cotizaciébn con nuevos precios para los rubros
pertinentes de los trabajos.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista deber& proporcionar al
Supervisor de obra una proyeccion actualizada del flujo de efectivo.
Dicha proyeccion podra incluir diferentes monedas segun se estipule el
contrato, convertidas segin sea necesario utilizando las tasas de cambio
del contrato.

El Contratista presentara al Supervisor de Obras cuentas mensuales por
el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas
previamente certificadas por el Supervisor de Obras de conformidad con
la Sub clausula 42.2.

El Supervisor de Obras verificara las cuentas mensuales de los trabajos
ejecutados por el Contratista y certificard la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el Supervisor de
Obras
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42.4 Elvalor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las cantidades
ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios contractuales.

42.5

42.6

43.Pagos

44, Eventos
Compensables

El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacién de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en una
estimacion anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que se
hubiera aprobado anteriormente en consideracion de informacion mas
reciente.

43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las

43.2

44.1
(@)

(b)

retenciones. El Contratante reconocerd intereses a la tasa promedio
correspondiente al mes en que se efectué el pago para operaciones
activas del sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos en
el pago de sus obligaciones por causas que le fueren imputables, por
mas de cuarenta y cinco dias (45) calendario contados a partir de la
presentacion correcta de los documentos de cobro correspondientes.
El pago de los intereses, se hara a mas tardar en la fecha del siguiente
pago parcial. EI Supervisor de Obra validara la presentacién correcta
de la estimacion de obra en un plazo no mayor de diez (10) dias
habiles contados a partir de la presentacion de los mismos. Si el
Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se debera
pagar al Contratista interés sobre el pago atrasado. El pago de los
intereses se calculara exclusivamente sobre el monto facturado que se
pagara con retraso. Para estos fines la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones determinara mensualmente, en consulta
con el Banco Central de Honduras la tasa de interés promedio para
operaciones activas vigente en el sistema bancario nacional.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no se
indico precio y se entendera que estan cubiertos en otros precios en el
Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto
los trabajos 0 que realice pruebas adicionales a los trabajos y se
comprueba posteriormente que los mismos no presentaban defectos.

Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emision de la Notificacion
de la Resolucion de Adjudicacion, a partir de la informacién emitida
a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacion del Sitio de
las Obras), la informacion disponible publicamente y la inspeccion
visual del Sitio de las Obras.
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(©

44.2

45.1

46.1

47.1

48.1

48.2

48.3

El Supervisor de Obras, previamente autorizado por el contratante,
imparte una instruccion para lidiar con una condicion imprevista,
causada por el Contratante, o para ejecutar trabajos adicionales que
son necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacion en
la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados
si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera
cooperado con el Supervisor de Obras.

El Supervisor de Obras deberd ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravdmenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 30 dias anterior a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de
Recepcion Definitiva. El ajuste se hara por el monto de los cambios
en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos
cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean
resultado de la aplicacion de la clausula 47 de las CGC.

La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor en virtud d
este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista deberda indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC, por cada
dia de retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la Fecha
Prevista de Terminacion. El monto total de dafios y perjuicios no
debera exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante
podra deducir dicha indemnizacion de los pagos que se adeudaren al
Contratista. El pago por dafios y perjuicios no afectara las
obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor de Obras
debera corregir en la siguiente estimacion de obra los pagos en exceso
que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidacion de
dafos y perjuicios.

Cuando El Contratante haya hecho entrega del area de trabajo al
Contratista, y en un plazo no mayor de quince (15) dias, el
Contratista, queda obligado a colocar rétulos en el lugar donde se ejecuta
la obra objeto de esta contratacion, cuyo disefio debe ser aprobado por
El Contratante a través de la Gerencia de Infraestructura, rétulos que
obligatoriamente tendran la leyenda “PROYECTO EJECUTADO
CON FONDOS MUNICIPALES”; el incumplimiento a esta disposicién
acarreard una penalizacion de indicada en las Condiciones Generales de
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49. Pago de
anticipo

50. Garantias

51. Trabajos por
dia

52. Costo de
reparaciones

49.1

50.1

50.2

50.3

51.1

51.2

51.3

52.1

Contrato cuando se incumpla la primera vez, la reincidencia en la falta
dara lugar a duplicar la penalizacion, y en la tercera incidencia, se
procederd a rescindir el contrato por incumplimiento.

N/A

El Contratista deberd proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Notificacion de
la Resolucion de Adjudicacion y por el monto estipulado en las CEC,
emitida por un banco o compafiia afianzadora aceptables para el
Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en
que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excedera en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

Una vez efectuada la recepcién final de las obras y realizada la
liquidacion del contrato, el Contratista sustituird la Garantia de
cumplimiento del contrato por una Garantia de calidad de la obra, con
vigencia por el tiempo estipulado en la Sub-Clausula 50.2 de las CEC
y cuyo monto serd equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de
la obra ejecutada.

Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por tramos
0 secciones, el plazo de la Garantia de calidad correspondiente a cada
entrega a que estuviere obligado el Contratista se contara a partir de
la recepcidn definitiva de cada tramo.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en la
Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo
s6lo cuando el supervisor de Obras hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucion de trabajos adicionales que
se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por
el Supervisor de Obras de todo trabajo que deba pagarse como
trabajos por dia. El Supervisor Obras debera verificar y firmar todos
los formularios que se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacién de los formularios.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia
las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan
de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
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53.1

53.2

54.1

54.2

54.3

4.4

54.5

dichas peérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en forma
inmediata una inspeccién preliminar, que acredite que las Obras se
encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se consignara en
Acta de Recepcion Provisional suscrita por un representante del
Organo responsable de la contratacion por el Contratante, el
Supervisor de Obras designado y el representante designado por el
Contratista.

Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la obra de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones qLJe
procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio,
atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista efectde su requerimiento, el
Contratante procedera a su recepcién provisional, previo informe del
Supervisor de Obras.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectugr
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran instrucciongs
precisas al contratista para que a su costo proceda dentro del plazo que
se sefiale a la reparacion o terminacion de acuerdo con los plano,
especificaciones y demas documentos contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma
definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y revisiongs
finales. Si asi procediere, previa certificacion del Supervisor de Obrgs
de que los defectos y detalles notificados han sido corregidos, Se
efectuara la recepcion definitiva.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por tramos
0 partes de la obra de un proyecto, la recepcion provisional y
definitiva de cada uno de ellos se ajustard a lo dispuesto en los
articulos anteriores.

Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
mantenimiento, custodia y vigilancia sera por cuenta del Contratista,
teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo
que para tal efecto disponga el contrato.

55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista debera

proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta detallado del
monto total que el contratista considere que se le adeuda en virtud del
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contrato. Si el estado de cuenta estuviera correcto y completo a juicio
del supervisor de obras, emitira el certificado de pago final dentro del
plazo establecido en las CEC. Si el estado de cuenta presentado no
estuviese de acuerdo al balance final calculado por el Supervisor o
estuviese incompleto, ambas partes procederdn en el periodo
establecido en las CEC a conciliar el balance final adeudado al
Contratista. Si la conciliacion fuese exitosa, el Contratista volvera a
presentar el estado de cuenta y el Supervisor dentro del plazo
establecido en las CEC emitira el certificado de pago. Caso contrario,
el supervisor de obras decidira en el plazo estipulado en las CEC el
monto que deberd pagarse al Contratista y ordenara se emita el
certificado de pago.

55.2 El 6rgano responsable de la contratacidn debera aprobar la liquidacion

y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante debiendo las partes
otorgarse los finiquitos respectivos, sin perjuicio de las acciones
legales que el contratista pudiese iniciar en caso de no aceptacion del
monto del certificado de pago final.

56.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacion y

56.2

57.1

57.2

mantenimiento actualizados de la maquinaria o equipo suministrado,
el Contratista los entregaréa en las fechas estipuladas en las CEC 56.1.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados a méas
tardar en las fechas estipuladas en las CEC 56.1, o no son aprobados
por el Supervisor de Obras, éste retendré el acta de recepcién final.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra
parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirdn, pero no
estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas;

2) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demas garantias a cargo del contratista dentro
de los plazos correspondientes;

3) La suspension definitiva de las obras o la suspension temporal
de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de
fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que
medien éstas, acordada en ambos casos por la Administracion;

4) La muerte del contratista individual si no pudieren concluir el
contrato sus sucesores;

5) La disolucion de la sociedad mercantil contratista;
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57.3

57.4

6) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, 0 su comprobada incapacidad financiera;

7) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas
calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la
celebracion del contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucion;

8) La falta de correccion de defectos de disefio cuando éstos sean
técnicamente inejecutables;

9) El mutuo acuerdo de las partes;

10) Si el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras de tal
manera que se alcance el monto méaximo de la indemnizacion
por concepto de dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las
CEC;

11) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude
0 corrupcion al competir por el Contrato o en su ejecucion,
conforme a lo establecido la Clausula 58 de estas CGC.

Si el contrato fuese terminado por causas imputables al Contratista, se
hara efectiva la garantia de cumplimiento.

Si el contrato fuere terminado, el Contratista deberd suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como
sea razonablemente posible.

57.5 No podrén ejecutarse las garantias de un contrato cuando la resolucion

58.1

58.2

del contrato sea consecuencia del incumplimiento contractual de la
administracion o por mutuo acuerdo.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos de
contratacién, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), observar los mas altos
niveles éticos durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la
gjecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan
prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado
Hondurefio tendran el derecho de revisar a los Oferentes, proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas
y registros y cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del contrato y
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59.1

59.2

someterlos a una auditoria por auditores designados por el
Contratante, o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio. Para estos efectos, el Contratista y sus subcontratistas
deberan: (i) conservar todos los documentos y registros relacionados
con este Contrato por el periodo que establecen las instancias de
control del Estado Hondurefio luego de terminado el trabajo
contemplado en el Contrato; y (ii) entregar todo documento necesario
para la investigacion de denuncias de fraude o corrupcién, y pongan
a la disposicion del Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio, los empleados o agentes del Contratista y sus
subcontratistas que tengan conocimiento del Contrato para responder
las consultas provenientes de personal del Contratante o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio o de cualquier
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado
para la revision o auditoria de los documentos. Si el Contratista o
cualquiera de sus subcontratistas incumple el requerimiento del
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio,
o de cualquier otra forma obstaculiza la revision del asunto por éstos,
el Contratante o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio bajo su sola discrecion, podra tomar medidas apropiadas
contra el contratista o subcontratista para asegurar el cumplimiento de
esta obligacion.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en el que conste
el valor de los trabajos realizados y de los materiales ordenados por el
Contratista, menos el valor de las Multas por retraso en la entrega de
la Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones que procedan
para la indemnizacion por dafios y perjuicios producidos al
Contratante. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera
el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la
diferencia constituira una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Supervisor de Obras debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los

Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los
Equipos propiedad del Contratista, las Obras provisionales y las Obras
incluidas en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en
la Liquidacidn, se consideraran de propiedad del Contratante.
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61.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de
fuerza mayor, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de
control del Contratante o del Contratista, el Supervisor de Obras
debera validar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En
tal caso, el Contratista deberd disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la
brevedad posible después de recibir la validacion. En caso de
imposibilidad de cumplimiento, debera pagarse al Contratista todos
los trabajos realizados antes de la recepcion de la validacion, asi como

60. Derechos de de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se
Propiedad hubieran adquirido compromisos, los materiales existentes y equipos
adquiridos para uso del proyecto los cuales seran entregados al
Estado, asi como los gastos administrativos en que se incurra por la

rescision o resolucion. |

61. Liberacion de
cumplimiento

62. Administracion 62.1 Administracion Delegada
Delegada Se podrian considerar entre los trabajos a ejecutarse por
Administracion Delegada, las actividades a realizar que NO estuvieren
contempladas en el formato de oferta del presente documento, como
ser:
a) Reubicacion de tuberias de agua potable, alcantarillado
sanitario y pluvial.
b) Reubicacion de postes de energia eléctrica
c) Reubicacién de lineas telefonicas y camaras subterraneas
d) Habilitacion y mantenimiento de desvios provisionales
e) Otros trabajos no previstos en las cantidades de obra.

Todo trabajo ejecutado bajo la modalidad de administracion delegada

se pagara basandose en lo siguiente:

Mano de Obra: Por la Mano de Obra y por el capataz directamente

encargado de la operacion especifica se le pagara al Contratista:

a) El valor real de los sueldos por él pagados, pero a los precios que no
exceden aquellos pagados por mano de obra similar empleados en
el proyecto, determinado por el ingeniero.
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b) El valor real del seguro por accidente industrial o proteccion del
trabajador y todos los costos reales requeridos y aquellos derivados
de leyes u ordenanzas del pais.

c) Las cantidades realistas pagadas por El Contratista a causa de un
contrato de empleo generalmente aplicable a sus empleados.

d) Una cantidad igual al 15% del valor real de los sueldos y de los
valores antes mencionados.

Materiales: Por todos los materiales aceptados por el ingeniero usado
en el trabajo, se le pagara al contratista el valor real de los mismos,
incluyendo gastos de transporte agregandosele una cantidad igual al
15% sobre el mismo.

Herramientas y Equipo: Por el uso de herramientas mecanicas y equipo
especial 0 pesado, se le pagaran al Contratista alquileres razonables que
incluyan combustible y lubricantes y que se acordaran por escrito antes
del comienzo del trabajo, excepto, cuando las tarifas de alquiler de
equipo que se pagaran estén estipuladas en las disposiciones especiales.
Ningun porcentaje se agregaré a las tarifas de alquiler de equipo y no se
hara concesion alguna por uso de herramientas pequefias y equipo
operado a mano.

Supervision: No se hara ninguna concesion para Ingenieros Residentes
en general.
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Seccion V. Condiciones Especiales del Contrato

A menos que se indique lo contrario, el Contratante debera completar todas las CEC antes de
emitir los documentos de licitacién. Se deberdn adjuntar los programas e informes que el
Contratante debera proporcionar.

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (a) En el presente Contrato no se prevé Conciliador.

CGC 1.1 (p) El Contratante es

Municipalidad de San Pedro Sula

Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones

Edificio La Plaza, Local 42, frente a Edifico de Ferrocarril Nacional, 22.
Avenida, 12. Y 22, Calle N.E., San Pedro Sula, Cortés

CGC1.1(1) La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es Enero de
2020

CGC 1.1 (v) El Supervisor de Obras es el Departamento de Construccion de Viasy
Sistemas, Municipalidad de San Pedro Sula

CGC 1.1 (x) El Sitio de las Obras es en la 1 Calle Norte contiguo a Estacion de los
Bomberos en Cofradia, Distritos 19 y esta definida en los planos No. PG-01.

CGC 1.1 (bb) | LaFecha de Inicio es 01 de mayo de 2019

CGC 1.1 (ff) | Las Obras consisten en la Construccion del Macro Distrito de Salud de
Cofradia que incluyen los trabajos de demolicidn estructuras existentes,
movimiento de tierra, trazo y niveleteado, construccion de cimentaciones,
paredes de bloque repelladas y pulidas, paredes de tabla yeso, columnas de
concreto, vigas de concreto, castillos y soleras de concreto, construccion de
escalera de concreto, losa de entrepiso sobre estructura metalica, cielo falso de
tabla yeso, sistemas hidro sanitarios, sistema eléctrico, sistema de aire
acondicionado, sistemas especiales para instalaciones médicas, suministro e
instalacion de puertas, portones metalicos, ventanas de aluminio anodizado
color bronce y vidrio claro, muros cortina con vidrio insulado y estructura de
aluminio color bronce, accesorios eléctricos, accesorios hidrosanitarios, piso
de cerdmica sobre firme de concreto, enchapes de ceramica en modulos
sanitarios, enchape en pared exterior con impermeabilizante, muros de ACM,
pintura en general, sefializacion interna, construccion de aceras y andenes,
estacionamiento de adoquin, bordillos, instalacion topes de hule, construccion
cisterna, mejoramiento muro perimetral de blogue y obras complementarias

Objetivo: La Municipalidad de San Pedro Sula consiente del proceso
acelerado de crecimiento urbano de la ciudad, y de las necesidades de la
poblacion se pretende mejorar la problematica de salud del sector
considerando el bienestar de varios sectores densamente poblados de la ciudad
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CGC 2.2

Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras son: NO APLICA

CGC 2.3 (i)

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
a- Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,

b- Oferta,

c- Condiciones Especiales del Contrato,

d- Condiciones Generales del Contrato,

e- Especificaciones,

f- Planos,

g- Lista de Cantidades valoradas,

h Criterios de Valuacion Continta durante la ejecucion de la obra

i- Criterios de Valuacion de Desempefio una vez finalizada la Obra

CGC38.1

Lista de Otros Contratistas NO APLICA

CGC9al1

Personal Clave: Ingeniero Residente, Ingeniero Asistente, Capataz, Cuadrilla
de Topografia, Albafiles, Carpinteros, Armadores de Hierro, Ayudantes,
Peones, Operador de tractor, Operador de Cargadora, Operador de
motoniveladora, Operador de gria, Operador de vibro-compactadora,
Motoristas de VVolquetes (3), Operadores de Equipo Menor (3)

Equipo Minimo Requerido: tractor (1), cargadora (1), motoniveladora (1),
vibro-compactadora (1), tanque de agua (1), volquetas (3), gria (1),
compactadoras manuales (2), mezcladoras de concreto de un pie cibico (2),
Soldadora (3), equipo de oxi-corte (2), barriles (10), herramienta menor

CGC 131

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

(A) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: NO APLICA
(B) para pérdida o dafio de equipo: NO APLICA
(C) ©para pérdida o dafio a la propiedad NO APLICA
(D) para lesiones personales o muerte (a cargo del contratista):
i de los empleados del Contratista: 15% del valor del Contrato
ji. de terceros, que sean afectados directamente por actividades de la
obra: 30% del valor del contrato (a cargo del contratista)

CGC 141

Los Informes relativos al Sitio de las Obras son:

Constancia de Visita al Sitio de la Obra
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CGC?21.1

La fecha de autorizacion al Contratista de la utilizacion de la totalidad del Sitio
de las Obras seré el 01 de mayo de 2019.

CGC 26.1

Contra la resolucion del Contratante procedera la via judicial ante los
TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

E. Control de Plazos

CGC27.1

El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Supervisor de
Obras dentro de 15 dias a partir de la fecha de la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion.

CGC 27.3

Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de 30 dias
calendario.

El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado sera del 2% sobre el valor de la obra no ejecutada en el
periodo gque corresponda

E. Control de la Calidad

CGC321

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 365 dias calendario a
partir de la Fecha del Acta de Recepcidn Definitiva de la Obra

E. Control de Costos

CGC46.1

La moneda del Pais del Contratante es: el Lempira.

CGC47.1

En contratos de duracién mayor a seis meses, la férmula de ajuste de
precios debera elaborarse siguiendo los lineamientos comprendidos en el
Decreto Ejecutivo # A-003-2010 que se encuentra disponible en el sitio web
de HonduCompras  www.honducompras.gob.hn.
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CGC 48.1 El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del 0.36% del Precio Final del Contrato por dia tal como se estipula
en las Disposiciones Generales del Presupuesto para el afio 2018. EI monto
méaximo de la indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es el mismo porcentaje de la Garantia de Cumplimiento establecido en
la Notificacion de Resolucion de la Adjudicacion.

CGC 48.3 La penalizacion por incumplimiento serd de Tres Mil Lempiras

CGC 49.1 NO SE DARA ANTICIPO

CGC50.1 El monto de la Garantia de Cumplimiento es del 15% del monto total del
contrato

CGC50.2 El Contratista debe presentar Garantia de Calidad cuyo monto sera

equivalente al cinco por ciento (5%) de monto contractual, en los
términos dispuestos en la Clausula 50.2 de las CGC.

“La Garantia de Calidad debera estar vigente por un plazo de 365 dias
Calendario contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de
la Obra.

E. Finalizacién del Contrato
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CGC55.1

CGC 56.1

(@) El plazo maximo para que el Contratista proporcione al Supervisor de
Obras un estado de cuenta detallado del monto total que considere que
se le adeuda en virtud del contrato sera de 10 dias habiles después de
la emision de la Certificacion mencionada en la Clausula 54.3 de las
CGC.

(b) El plazo méximo para que el Supervisor de Obras se pronuncie sobre
la aceptacion o rechazo del estado de cuenta detallado seré de 5 dias
hébiles a partir del dia siguiente a la fecha de recepcion del mismo.

(c) El plazo méximo para emitir el certificado de pago serd de 5 dias
habiles después de la notificacidon de aceptacion del estado de cuenta;

(d) El plazo maximo para intentar la conciliacion del balance final y otros
detalles del estado de cuenta serd de 10 dias habiles a partir del dia
siguiente de la fecha de notificacion de rechazo del estado de cuenta.

(e) Si la conciliacion no fuese exitosa el plazo maximo para que el
Supervisor de Obras emita el certificado de pago sera 5 dias habiles a
partir del dia siguiente a la fecha de conclusion del periodo de
conciliacion.

Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar
10 dias hébiles despues de la emision del Acta de Recepcion Definitiva de la
Obra

Los planos actualizados finales deberdn presentarse a mas tardar 15 dias
hébiles despues de la emision del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra

CGC 57.2 (11)

NO APLICA

CGC62.1

Se considerara un monto fijo de Administracion Delegada de Dos
Millones de Lempiras exactos (L. 2,000,000.00).

LPN MSPS/GI-07/2018
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Seccion VI. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Se adjunta Documento de Especificaciones Técnicas en Formato PDF
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Seccidén VII. Planos

Se adjuntan Planos en PDF de las Obras, tal y como se mencionan a continuacion:

Planos Arguitectdnicos: AQ-001 a AQ-6.02: 76 planos
Planos Sistema Eléctrico: IE.O1 a IRE-07: 07 planos
Planos Estructurales: EST-1.01 a EST-1.09: 09 planos
Planos Hidrosanitarios: IHS-101 a IHS-03: 05 planos

Planos Sistema Aire Acondicionado: HVC 101 a HVC 1.02: 02 planos
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Seccién VIII. Lista de Cantidades

(7 g W | gm0
&)/ <% MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCION MACRO DISTRITO DE SALUD DE COFRADIA
FORMATO DE LA OFERTA
PRECIO TOTAL
N° DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNIT.
(LEMPIRAS) (LEMPIRAS)
I PRELIMINARES
1.1 Cerco Perimetral de lamina de zinc GBL 1.00
1.2 Bodega e instalaciones preliminares GBL 1.00
1.3 Rotulo del Proyecto GBL 1.00
1.4 Acometida Eléctrica GBL 1.00
15 Acometida de Agua GBL 1.00
1.6 Demolicion de cancha existente GBL 1.00
1.7 Demolicion de muro colindante con el centro comunal. GBL 1.00
1.9 Trazado y marcado y nivelacién de edificio M2 1,000.00
Sub-total.........
Il MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 Excavaciones
2141 Excavacion para zapatas aisladas. M3 228.72
212 Excavacion de cimiento corrido M3 261.79
213 Excavacion para muro de contencién M3 147.50
214 Excavacion para foso de elevador. M3 33.17
2.2 Rellenos
291 Relleno para zapatas aisladas (compactacion y acarreo M3 127 94
de materiales)
223 Relleno para cimiento corrido M3 104.32
294 Relleno para muros de contencion (desde desplante de M3 59.08
terreno natural)
995 Re]leno con material selecto compacto. Requiere prueba M3 3.750.00
Préctor (compacto en capas de 30 cm)
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Sub-total.........

Seccion VIII. Lista de Cantidades

OBRA GRIS

3.1

Estructura

3.11

M-1 Muro de contencion Bloques de concreto de 8"
fundido 3000 PSI, con armado de 4 #4 y #3 @0.20 m.
Incluir cimentacién, solera y verja Ver Detalle en plano
EST-1.01.

ML

111.65

3.12

M-2 Muro de contencion 2 Bloques de concreto fundido
3000 PSI, con armado de 4 #4 y #3 @0.20 m. Incluir
cimentacion, solera y verja Ver Detalle en plano EST-
1.01.

ML

25.39

3.13

Z-1 Zapata aislada de concreto 3000 PSI de1.50x1.50,
Armado 11 varillas #4 A/D. Ver Detalle en Plano EST-
103.

UND

5.00

3.14

Z-2 Zapata aislada de concreto 3000 PSI de1.90x1.90,
Armado 11 varillas #6 A/D. Ver Detalle en plano. EST-
1.03

UND

9.00

3.15

Z-3 Zapata aislada de concreto de 3000 PSI de
2.30x2.30, Armado 11 varillas #8 A/D. Ver Detalle en
Plano. EST-1.03

UND

16.00

3.16

Z-4 Zapata aislada de concreto 3000 PSI de 2.50x2.50,
Armado 13 varillas #8 A/D. Ver Detalle en Plano. EST-
1.04

UND

1.00

317

Z-5 Zapata aislada para elevador de 6.40x4.20 m,
Armado #4 @0.20 A/D, con concreto 4000 PSI. Ver
Detalle en Plano EST-1.08

UND

1.00

3.1.8

Z-6 Zapata aislada para Gradas de 1.60x1.20 m, Armado
4#4 @0.20, concreto 3000 PSI. Ver Detalle en Plano
EST-1.08

UND

1.00

3.19

CC-1 Cimiento corrido, 0.50x0.20 m, concreto 3000 PSI,
Armado 4 varillas #3 corridas y anillos #3 @ 0.20. Ver
Detalle en Plano. EST-1.03

ML

403.35

3.1.10

C-1 Columna 0.40x0.40, Armado 8 var #6 corridas y
anillos de 8 var #3 @0.15, concreto 3000 PSI. Ver
Detalle en Plano EST-1.03

ML

77.40

3.1.11

C-2 Columna 0.40x0.40, Armado 12 var #8 corridas y
anillos 12 #3 @ 0.15 m. Concreto 3000 PSI. Ver Detalle
en Plano EST-1.03

ML

32.34
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3.1.12

C-3 Columna en L 0.20X0.40 0.40X0.20, Armado 18 var
#6 corridas y anillos 8 #3 @ 0.20 m. Concreto 3000 PSI.
Ver Detalle en Plano EST-1.03

ML

25.95

3.1.13

C-4 Columna Circular D 0.45, Armado 16 var #6 y anillos
16 #3 @ 0.17 m. Concreto 3000 PSI. Ver Detalle en
Plano EST-1.03

ML

54.33

3.1.14

C-5 Columna Circular D 0.45, Armado 12 var #6 y anillos
12 #3 @ 0.17 m. Concreto 3000 PSI. Ver Detalle en
Plano EST-1.03

ML

11.64

3.2

Castillos

3.21

Ca-1 Castillos 0.20x0.15, var 4 #3 y anillos #3 @0.15m.
Concreto 3000 PSI. Ver detalle en Plano EST-1.03

ML

238.68

322

Ca-2 Castillos 0.15x0.15, var 4 #3 y anillos #3 @0.15m.
Concreto 3000 PSI. Ver detalle en Plano EST-1.03

ML

472.94

323

Ca-3 Castillos 0.15X0.10, var 4 #3 y anillos #3 @0.15m.
Concreto 3000 PSI. Ver detalle en Plano EST-1.03

ML

92.82

324

Ca-4 Castillos 0.20x0.20, var 4 #3 y anillos #3 @0.15m.
Concreto 3000 PSI. Ver detalle en Plano EST-1.03

ML

123.81

325

Ca-5 Castillos 0.20x0.30, var 4 #3 y anillos #3 @0.15m.
Concreto 3000 PSI. Ver detalle en Plano EST-1.03

ML

50.10

326

Batientes 0.10X0.20. Concreto 3000 PSI. Ver detalle en
Plano EST-1.03

ML

23.80

3.3

Estructura de Entrepiso

3.3.1

V-1 Viga de concreto de entrepiso de 0.20x0.50, Armado
4 #8 y #3 @0.20 m en Estribo. Concreto 3000 PSI. Ver
Detalle de Viga en Plano EST-1.06

ML

72.00

332

V-2 Viga de concreto de entrepiso de 0.20x0.60, Armado
4 #8 Y #3 @0.20 m. Concreto 3000 PSI. Ver Detalle de
Viga en Plano EST-1.06

ML

143.63

333

V-3 Viga de concreto de entrepiso de 0.20x0.50, Armado
4 #8 y #3 @ 0.20 m en estribo. Concreto 3000 PSI. Ver
Detalle de Viga en Plano EST-1.06

ML

16.84

334

V-4 Viga de concreto de entrepiso de 0.35X0.60, Armado
8 #8 Y #3 @0.20 m en estribo. Concreto 3000 PSI. Ver
Detalle de Viga en Plano EST-1.06.

ML

35.50

335

V-5 Viga de concreto de entrepiso de 0.30X0.50, Armado
6 #8 y #3 @ 0.20 m en estribo. Concreto 3000 PSI. Ver
Detalle de Viga en Plano EST-1.06.

ML

28.41
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V-6 Viga de concreto de entrepiso de 0.20x0.40, Armado
3.36 4 #6 y #3 @ 0.15 m. Concreto 3000 PSI. Ver Detalle de ML 21.12
Viga en Plano EST-1.06.
V-7 Viga de concreto de entrepiso de 0.35x0.60, Armado
3.37 4 #8 y #3 @ 0.25. Concreto 3000 PSI. Ver Detalle de ML 39.05
viga en Plano EST-1.06
V-8 Viga de concreto de entrepiso de 0.20x0.50, Armado
3.38 8 #8 y #3 @0.25 en estribo. Concreto 3000 PSI. Ver ML 29.20
Detalle de viga en Plano EST-1.06
V-9 Viga de concreto de entrepiso de 0.35X0.60, Armado
3.39 6 #8Y #3 @ 0.25. Concreto 3000 PSI. Ver Detalle de ML 19.50
viga en Plano EST-1.06
V-10 Viga de concreto de entrepiso de 0.20x0.50,
3.3.10 Armado 8 #8 y #3 @ 0.22 m. Concreto 3000 PSI. Revisar ML 76.50
Distribucion de anillos en Plano EST-1.06
V-11 Viga de concreto de entrepiso de 0.20x0.50,
3.3.11 Armado 6 #8 y #3 @ 0.25 m en estribo. Concreto 3000 ML 16.23
PSI. Ver Detalle de viga en Plano EST-1.06.
V-12 Viga de concreto de entrepiso de 0.20x0.50,
3.3.12 Armado 6 #8 y #3 @0.22 m. Concreto 3000 PSI. Revisar ML 28.94
distribucion de anillos en Plano EST-1.06
V-13 Viga de concreto de entrepiso de 0.20x0.50,
3.3.13 Armado 8 #8 Y #3 @0.25 m. Concreto 3000 PSI. Revisar ML 16.13
distribucion de anillos en Plano EST-1.06.
VT-1 Viga Tensora 0.20x0.30, armado 4 #4 y #3
3.3.14 @0.20. con concreto 3000 psi. Ver Detalle en Plano ML 144.18
EST-1.06
3.4 Soleras
S-1 Solera Inferior, 0.20x0.20, Armado 4 #3 corrido y
341 anillos #2 @0.25 m. Concreto 3000 PSI. Ver Detalle en ML 170.58
Plano EST-1.03
S-2 Solera Inferior, 0.15x0.20, Armado 4 #3 corrido y
342 anillos #2 @0.25 m. Concreto 3000 PSI. Ver Detalle en ML 232.77
Plano EST-1.03
S$-3 Solera Intermedia, 0.15X0.20, Armado 4#3 corrido y
343 anillos #2 @0.25 m. Concreto 3000 PSI. Ver detalle en ML 209.82
Plano EST-1.03
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344

S-4 Solera Superior, 0.15X0.20, Armado 4#3 corrido y
anillos #2 @0.25 m. Concreto 3000 PSI. Ver detalle en
Plano EST-1.03

ML

354.46

3.5

Losas

3.5.1

Losas entrepiso

Losa de concreto 3000 PSI de 6¢cm sobre la cresta,
Armado var #3@ 0.30 m A/D, con lamina de losacero
cal. 22. Con un espesor de 0.125 m. Incluye Joist. Ver
detalle en plano EST-1.07

M2

970.64

352

Losas entrepiso en nivel de azotea

Losa de concreto de 3000 PSI 6¢cm sobre la cresta,
Armado var #3@ 0.30 m A/D, con lamina de losacero
cal. 22. Con un espesor de 0.125 m. Incluye Joist Ver
detalle en plano EST-1.08

M2

147.36

353

E-1. Escalera de concreto

Escaleras de concreto 3000 PSI, Incluye arranque vigas
de soporte, armado, refuerzo vertical #3 @ 0.30m,
refuerzo horizontal #5 @ 0.11m. Incluye viga de concreto
de 0.40x0.15 con 4#5 y #3 @0.15m. Refuerzos
intermedios colado y encofrado. Ver detalle en Plano
EST-1.08.

M2

20.14

354

Losa sobre elevador en Azotea.

Losa de concreto 3000 PSI con var #3 @0.20m en
ambos sentidos lecho inferior e=15cms. Ver detalle en
Plano EST-1.08

M2

9.13

3.6

Firmes

3.6.1

Firmes de Concreto 3000 PSI, var #3 @0.30 m, e=0.10
m. Ver Detalle en Plano  AQ-1.06

M2

1,027.32

36.2

Rampas de Acceso

M2

50.85

3.7

Mamposteria

3.7.1

Sobreelevacion de bloque 8" paredes externas (dos
hiladas). Ver Detalle de cimiento corrido en Plano EST-
1.03

ML

170.58

3.7.2

Sobreelevacion de bloque 6" paredes internas (dos
hiladas). Ver Detalle de cimiento corrito en Plano EST-
1.03

ML

232.77

3.7.3

Pared de bloque 6" acabado limpio.

M2

704.47

3.74

Pared de bloque 8" acabado limpio.

M2

779.87

3.75

Pared de bloque de 8" armada en contorno de ascensor.
Ver detalle en Plano EST-1.03

M2

120.55
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3.7.6

Repello de paredes

Incluye tallado de boquetes y batientes. En el repello
debe incluir esquineros metalico en todas las esquinas y
bordes verticales y horizontales.

Las sisas indicadas en los planos deben ser con perfiles
de vinyl, segun se indique en el mismo. Ver
Especificaciones en Plano AQ-1.02

M2

Seccion VIII. Lista de Cantidades

2,263.74

3.7.7

Pulido en paredes

Incluye pulido de boquetes de puertas y ventanas. Se
debe colocar esquinero galvanizado en todas sus aristas
verticales y horizontales interiores. Para exteriores se
debera colocar sisas de vinyl en todos sus cantos tanto
horizontal como vertical y segun se indiquen en planos.
Ver Especificaciones en Plano AQ-1.02

M2

1,997.56

3.8

CISTERNA

3.8.1

Excavacion para cimiento corrido

M3

491.56

382

Relleno para cimiento corrido

M3

106.29

383

Z-1 Zapatas Aisladas de concreto 3000 psi, armado 8#4
ambas direcciones. Ver Detalle en Plano DT-02

UND

10.00

3.84

C-1 Columna 0.40x0.40 m, de concreto 3000 psi,
armado 8#6 y #3 @0.20 m. Ver Detalle ne Plano DT-02

ML

26.00

3.8.5

Losa de piso de concreto 3000 psi, de €=0.20 m, armado
de #4 @0.20 A.S. Incluye Chaflan Ver Detalle en Plano.
Ver Detalle en Plano DT-02

M2

106.56

3.8.6

Pared doble de bloque 8 fundido con concreto 3000 psi
armado 2#3 @ hiladas y 1 #4 @ hueco. Ver Detalle en
Plano DT-02

M2

218.40

3.8.7

V-1 Viga de concreto 0.25x0.40 m con armado 4 #6 y
4#8 y anillos #4 @0.20 m. Ver Detalle en Plano DT-02

ML

33.00

3.8.8

Losa Superior de concreto 3000 psi e=0.15 m, armado
#5 @0.18 my #4 @0.20 m, incluye tapadera de concreto
0.80x0.80 m. Ver Detalle en Plano DT-02

M2

106.56

3.8.9

Repello en paredes en el interior

M2

218.40

3.8.10

Pulido en paredes en el interior

M2

109.20

3.8.11

Peldafios v#5 empotrados en pared a cada 0.30 m. Ver
Detalle en Plano DT-02

ML

5.40

3.8.12

Valvula de Globo

UND

1.00

3.8.13

Flotador

UND

1.00

Sub-total.........

OBRAS EXTERIORES

41

Pavimento de Adoquin de 0.10x0.10 m en
estacionamiento. Con sellador segun proveedor Stone
Protec o similar. Ver Detalle de patron en Plano AQ-2.05

M2

371.35
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Pavimento de Adoquin 0.10x0.10 m en rotonda. Con

42 Sellador Stone Protec o similar Ver Detalle de patrén en M2 122.59
Plano AQ-2.05
Pavimento de Adoquin Ecologico 0.10x0.10 m en area de
43 estacionamiento. Con Sellador Stone Protec o similar Ver | M2 341.11
Detalle de patron en Plano AQ-2.05
Pavimento de concreto hidraulico de MR=600 PSI,
44 €=0.20, incluye sub-base de 18" Ver Detalle en Plano M2 935.82
AQ-2.05
Aceras con acabado arenillado y sisa @ 1.20mt. Incluye
45 | Admix WR. Ver Detalle en Plano AQ-2.05 M2 293.29
Bordillos de 15x15 cms. Con juntas que coincidan con
46 plano altimétrico. Ver Detalle en Plano AQ-2.05 ML 413.88
Topes de polietileno negro con cinta reflectiva amarilla de
4.7 1.80x0.15x0.10 (peso 34 Ibs) SOLTEC. Ver Detalle en UND 28.00
Plano AQ-2.05
Resane para muro existente ( Resanes, pulidos, incluye
4.8 pintura protecto high Standar o similar). Ver Detalle en M2 170.00
Plano AQ-2.11
49 Gradas de acceso al edificio de concreto pulido ML 26.50
Sub-total.........
5 CASETA DE VIGILANCIA
5.1 Excavacion de cimiento corrido. M3 9.33
5.2 Relleno de cimiento corrido. M3 5.84
CC-1 Cimiento corrido, 0.50x0.20 m, Armado 4 varillas
5.3 #3 corridas y anillos #3 @ 0.20. Ver Detalle en ML 12.56
Plano EST-1.03.
Ca-2 Castillos 0.15x0.15, var 4 #3 y anillos #3 @0.15m.
54 | Ver Detalle en Plano EST-1.03 ML 26.00
Ca-3 Castillos 0.15x0.10, var 4 #3 y anillos #3 @0.15m.
55 | Ver Detalle en Plano EST-1.03 ML 650
56 Batientes 0.15x0.20, Armado 4 #3 corrido y anillos 4 #2 ML 4.97
' @0.25 m. Ver Detalle en Plano EST-1.03 '
57 Cargador 0.15x0.20, Armado 4 #3 corrido y anillos 4 #2 ML 0.60
' @0.25 m. Ver Detalle en Plano EST-1.03 '
58 S-1 Solera Inferior, 0.15x0.20, Armado 4 #3 corrido y ML 1256
' anillos 4 #2 @0.25 m. Ver Detalle en Plano EST-1.03 '
59 Firme de concreto de 3000 psi, var #3 @0.30 m, M2 5 55

€=0.10m. Ver Detalleen Plano  AQ-1.06
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5.10

Sobreelevacion de bloque 6" paredes internas (dos
hiladas). Ver Detalle en Plano EST-1.03

ML

Seccion VIII. Lista de Cantidades

12.56

5.11

Pared de bloque 6" acabado limpio. Ver Detalle en
Plano AQ-2.06

M2

34.59

5.12

Repello de paredesincluye tallado de boquetes y
batientes. En el repello debe incluir esquineros metalico
en todas las esquinas y bordes verticales y
horizontales.Las sisas indicadas en los planos deben ser
con perfiles de vinyl, segun se indique en el mismo. Ver
Especificaciones en Plano AQ-1.02

M2

69.17

5.13

Pulido en paredes

Incluye pulido de boquetes de puertas y ventanas. Se
debe colocar esquinero galvanizado en todas sus aristas
verticales y horizontales interiores. Para exteriores se
deberé colocar sisas de vinyl en todos sus cantos tanto
horizontal como vertical y segun se indiquen en planos.
Especificaciones en Plano AQ-1.02

M3

69.17

5.14

Pintura Interior en Paredes, Incluye sellador y dos
manos, Pintura Protecto high Standar o similar, color
segun especificaciones.

M2

69.17

5.15

V-1 Ventana Enmarcada Dimension 0.60x1.20 m,
Perfiles metalicos de 0.05 m, Acabados de Aluminio Ver
Detalle en Plano AQ-2.06

UND

1.00

5.16

MC-1 Muro cortina de vidrio templado y laminado claro
de 6mm+6mm, junta hueso sellada con sellador
estructural. Incluye puerta de 0.80x2.10 m. Ver Detalle
en Plano AQ-2.06

M2

4.20

5.17

MC-2 Muro cortina de vidrio templado y laminado claro
de 6mm+6mm, junta hueso sellada con sellador
estructural. Ver Detalle en Plano AQ-2.06

M2

3.09

5.18

MC-3 Muro cortina de vidrio templado y laminado claro
de 6mm+6mm, junta hueso sellada con sellador
estructural. Incluye puerta de vidrio del mismo con
dimensiones 0.80x2.10 m. Ver Detalle en Plano AQ-2.06

M2

4.20

5.19

P-1 Puerta Termoformada, Incluida las bisagras y
cerrajeria. Ver Detalle en Plano  AQ-5.10
Dimensiones: 0.90x2.10

UND

1.00

5.20

PI-1 Acabado de pulido de piso de concreto

M2

5.55
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Estructura de techo
Lamina de zinc cal 26. Incluye sellos instalacion , asi
como Flashing, anclajes, sujeciones, aislante y demas.
Todo el perimetro debera estar sellado con flashing
5.21 metalico de lamina lisa cal 26. Ver detalle en plano. M2 8.42
Incluye Cajon de Canaleta 6"x2"x3/16" pintada con tres
manos de anticorrosivo y Clavadores de 2"x4"x3/16" @
1.00m pintada con tres manos de anticorrosivo, Sagrod
varilla 1/2". Ver Detalle en Plano AQ-2.06
LB-01 Inodoro bafios publicos Marca: American Standar
5.22 0 similar Modelo: UND 1.00
Olympus 02.Ref 51141732. Color Blanco.
LB-02 Lavamanos bafios publicos Marca: American
5.23 Standar o similar Modelo: UND 1.00
Sobreponer Aqualyn CO130L11. Color: Blanco.
SUBTOTAL... Sub-total.........
6.00 CUARTO ELECTRICO
6.1 Excavacion y Relleno de cimiento corrido M3 6.40
6.2 Relleno de para cimiento corrido M3 2.91
CC-1 Cimiento corrido, 0.50x0.20 m, Armado 4 varillas
6.3 #3 corridas y anillos #3 @ 0.20. Ver Detalle en Plano ML 8.17
EST-1.03
Ca-2 Castillos 0.15x0.15, var 4 #3 y anillos #3 @0.15m.
64 |VerDetalleenPlano  EST-1.03 ML 15:40
Ca-3 Castillos 0.15x0.10, var 4 #3 y anillos #3 @0.15m.
65 Ver Detalle ene pLnao EST-1.03 ML 7.70
6.6 Cargador 0.15x0.20, Armado 4 #3 corrido y anillos #2 ML 190
' @0.25 m. Ver Detalle en Plano EST-1.03 '
6.7 S-1 Solera Inferior, 0.15x0.20, Armado 4 #3 corrido y ML 8.17
' anillos #2 @0.25 m. Ver Detalle en Plano EST-1.03 '
6.8 Firme de Concreto 3000 PSI, e=0.10 m M2 6.04
6.9 Sobreelevacion de bloque 6" paredes internas (dos ML 8.17
' hiladas). Ver Detalle en Plano EST-1.03 '
Pared de Bloque de 6" Acabado Limpio. Ver Detalle en
6.10 Plano AQ-2.09 M2 36.55




85

6.11

Repello de paredes

Incluye tallado de boquetes y batientes. En el repello
debe incluir esquineros metalico en todas las esquinas y
bordes verticales y horizontales.

Las sisas indicadas en los planos deben ser con perfiles
de vinyl, segun se indique en el mismo. Ver
Especificacion en Plano AQ-1.02

M2

Seccion VIII. Lista de Cantidades

36.55

6.12

Pulido en paredes

Incluye pulido de boquetes de puertas y ventanas. Se
debe colocar esquinero galvanizado en todas sus aristas
verticales y horizontales interiores. Para exteriores se
debera colocar sisas de vinyl en todos sus cantos tanto
horizontal como vertical y segun se indiquen en planos.
Ver Especificacion en Plano AQ-1.02

M2

36.55

6.13

Pintura Interior en Paredes, Marca Protecto high
Estandar o similar. Incluye sellador y dos manos de
pintura especificada.

M2

36.55

6.14

PM-2 Acabado en sitio con laca automotriz y sellador
satinado color gris. Acabado Blanco - usado en marcos
y puerta en cara exterior Acabado en sitio con laca
automotriz y sellador satinado color gris. Acabado
Blanco - usado en marcos y puerta en cara exterior. Ver
Detalle en Plano AQ-2.03

UND

1.00

6.15

Losa de Piso de 0.30 m de espesor. Concreto 3000 PSI

M2

23.73

6.16

PI-1 Piso de concreto pulido

M2

6.04

6.17

Estructura de techo

Lamina de zinc cal 26. Incluye sellos instalacion , asi
como Flashing, anclajes, sujeciones, aislante y demas.
Todo el perimetro debera estar sellado con flashing
metélico de lamina lisa cal 26. Ver detalle en plano.
Incluye Cajon de Canaleta 6"x2"x3/16" pintada con tres
manos de anticorrosivo y Clavadores de 2"x4"x3/16" @
1.00m pintada con tres manos de anticorrosivo, Sagrod
varilla 1/2". Ver Detalle en Plano AQ-2.09

M2

6.04

Sub-total.........

7

DEPOSITO DE BASURA

7.1

Excavacion de cimiento corrido

M3

9.42

7.1

Relleno de cimiento corrido

M3

6.15
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CC-1 Cimiento corrido, 0.50x0.20 m, Armado 4 varillas

7.2 #3 corridas y anillos #3 @ 0.20.Ver Detalle en Plano ML 18.48
EST-1.03
Ca-2 Castillos 0.15x0.15, var 4 #3 y anillos #3 @0.15m.
73 Ver Detalle en Plano EST-1.03 ML 2160
Ca-3 Castillos 0.15x0.10, var 4 #3 y anillos #3 @0.15m.
™4 |VerDetalleen Plano  EST-1.03 ML .20
75 Cargador 0.15x0.20, Armado 4 #3 corrido y anillos 4 #2 ML 190
@0.25m.
S-1 Solera Inferior, 0.15x0.20, Armado 4 #3 corrido y
7.6 anillos 4 #2 @0.25 m. Ver Detalle en Plano.Ver Detalle ML 18.48
en Plano EST-1.03
Firme de Concreto 3000 PSI, var #3 @0.30 m, e=0.10
& m. Vewr Detalle en Plano  AQ-1.06 M2 945
Sobreelevacion de bloque 6" paredes internas (dos
78 hiladas). Ver Detalle en Plano EST-1.03 ML 18.48
710 Pared de Bloque de 6" Acabado Limpio M2 48.73
Repello de paredes
Incluye tallado de boquetes y batientes. En el repello
debe incluir esquineros metalico en todas las esquinas y
711 bordes verticales y horizontales. M2 48.73
Las sisas indicadas en los planos deben ser con perfiles
de vinyl, segun se indique en el mismo. Ver
Especificacion en Plano AQ-1.02
Pulido en paredes
Incluye pulido de boquetes de puertas y ventanas. Se
debe colocar esquinero galvanizado en todas sus aristas
7.12 verticales y horizontales interiores. Para exteriores se M2 48.73
debera colocar sisas de vinyl en todos sus cantos tanto
horizontal como vertical y segun se indiquen en planos.
Ver Especificacion en Plano AQ-1.02
Enchape en paredes de ceramica blanca de 0.30x0.30
7.13 m, incluyte pegamento  Ardex X3. Ver M2 4113

Especificaciones en Plano AQ-4.00
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7.14

PM-1 Placa Metalica calibre 20 en parte inferior en
ambas caras. Instalar brazo hidraulico y guardapolvo.
Acabado en sitio con laca automotriz y sellador satinado
color gris. Acabado Blanco - usado en marcos y puerta
en cara exterior Ver Detalle en Plano AQ-2.03
Dimensiones :0.90x1.90 m

UND

Seccion VIII. Lista de Cantidades

2.00

7.15

PI-1 Piso de ceramica 0.30x0.30 Color blanco, se
considera pegamento Ardex X3. Ver Especificacion en
Plano AQ-4.00

M2

9.45

7.16

Estructura de techo

Lamina de zinc cal 26. Incluye sellos instalacion , asi
como Flashing, anclajes, sujeciones, aislante y demas.
Todo el perimetro debera estar sellado con flashing
metalico de lamina lisa cal 26. Ver detalle en plano.
Incluye Cajon de Canaleta 6"x2"x3/16" pintada con tres
manos de anticorrosivo y Clavadores de 2"x4"x3/16" @
1.00m pintada con tres manos de anticorrosivo, Sagrod
varilla 1/2". Ver Detalle en Plano AQ-2.10

M2

9.45

Sub-total.........

Vil

HERRERIA MENOR

8.1

Puertas y Portones

8.1.1

PM-1 Placa Metalica calibre 20 en parte inferior en
ambas caras. Instalar brazo hidraulico y guardapolvo.
Acabado en sitio con laca automotriz y sellador satinado
color gris. Acabado Blanco - usado en marcos y puerta
en cara exterior Ver Detalle en Plano AQ-2.03
Dimensiones :1.00x2.20 m

UND

2.00

8.1.2

PM-2 Acabado en sitio con laca automotriz y sellador
satinado color gris. Acabado Blanco - usado en marcos
y puerta en cara exterior Acabado en sitio con laca
automotriz y sellador satinado color gris. Acabado
Blanco - usado en marcos y puerta en cara exterior. Ver
Detalle en Plano AQ-2.03

Dimensiones: 1.80x2.20 m.

UND

1.00
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8.1.3

PM-3 Placa Metalica calibre 20 en parte inferior en
ambas caras. Instalar brazo hidraulico y guardapolvo.
Acabado en sitio con laca automotriz y sellador satinado
color gris. Acabado Blanco - usado en marcos y puerta
en cara exterior. Ver Detalle en Plano AQ-2.03
Dimensiones :2.45x2.20 m

UND

1.00

8.14

PM-4 Placa Metalica calibre 20 en parte inferior en
ambas caras. Instalar brazo hidraulico y guardapolvo.
Acabado en sitio con laca automotriz y sellador satinado
color gris. Acabado Blanco - usado en marcos y puerta
en cara exteriorVer Detalle en Plano AQ-2.03
Dimensiones: 0.90x2.20 m.

UND

1.00

8.1.5

LV-01 Puerta de louvers para trafico liviano, en cuarto de
compresores. Contramarco de tubo estructural
de 2"x2" y tubo industrial de 1"x2" @ 2" Ver Detalle en
Plano AQ-2.03

Dimensiones: 2.15x3.80 m.

UND

1.00

8.1.6

PM-5 Placa Metalica calibre 20 en parte inferior en
ambas caras. Instalar brazo hidraulico y guardapolvo.
Acabado en sitio con laca automotriz y sellador satinado
color gris. Acabado Blanco - usado en marcos y puerta
en cara exterior Ver Detalle en Plano AQ-2.03
Dimensiones: 0.95x2.10 m.

UND

5.00

8.1.7

Porton Principal de acceso vehicular. Tubo estructural
2"x2" con acabado laca automotriz, acabar esquinas
flexiadas con dos manos de anticorrosivo antes de
acabado final, incluir bisagras con graseras, haladera,
llavin electrico y portacandados. Ver Detalle en Plano
AQ-2.11

UND

1.00

8.1.8

Porton Principal de acceso peatonal. Tubo estructural
2"x2" con acabado laca automotriz, acabar esquinas
flexiadas con dos manos de anticorrosivo antes de
acabado final, incluir bisagras con graseras, haladera,
llavin electrico y portacandados. Ver Detalle en Plano
AQ-2.11

UND

1.00

8.1.9

CG-01 Cargador metalico de cajon de canaleta de
4"x4"x3/16" @2.44 m. Revisar alturas. Ver Detalle en
Plano AQ-2.03.

ML

76.83
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8.1.10

Estructura Metalica en pergola con viga W 8X10 y tubo
estructural chapa 14 de 4"x4". Ver Detalle en Plano AQ-
1.28

GBL

Seccion VIII. Lista de Cantidades

1.00

Sub-total.........

PUERTAS Y VENTANAS

9.1

Ventaneria y Barandales

9.11

V-1 Ventana de vidrio de 8 mm.

Perfil de Aluminio 50x100mm,tipo sistema Europeo con
tapadera horizontal y vertical sellado con silicon
estructural.

Acabado Tipo Acero Inoxidable.

Ver Detalle en Plano AQ-5.02

Dimensiones: 1.35x2.73 m

UND

1.00

9.12

V-2 Ventana de vidrio de 8 mm.

Perfil de Aluminio 50x100mmtipo sistema Europeo con
tapadera horizontal y vertical sellado con silicon
estructural.

Acabado Tipo Acero Inoxidable.

Ver Detalle en Plano AQ-5.02

Dimensiones:1.40x2.73 m

UND

1.00

9.13

V-3 Ventana de vidrio de 8 mm.

Perfil de Aluminio 50x100mm,tipo sistema Europeo con
tapadera horizontal y vertical sellado con silicon
estructural.

Acabado Tipo Acero Inoxidable.

Ver Detalle en Plano AQ-5.02

Dimensiones: 1.00x2.73 m.

UND

2.00

9.14

V-4 Ventana de vidrio de 8 mm.

Perfil de Aluminio 50x100mm,tipo sistema Europeo con
tapadera horizontal y vertical sellado con silicon
estructural.

Acabado Tipo Acero Inoxidable.

Ver Detalle en Plano AQ-5.02

Dimensiones: 1.45X2.73 m.

UND

1.00
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9.15

V-5 Ventana de vidrio de 8 mm.

Perfil de Aluminio 50x100mm,tipo sistema Europeo con
tapadera horizontal y vertical sellado con silicon
estructural.

Acabado Tipo Acero Inoxidable.

Ver Detalle en Plano AQ-5.02

Dimensiones: 0.90x2.73 m.

UND

11.00

9.16

V-6 Ventana de vidrio de 8 mm.

Perfil de Aluminio 50x100mm,tipo sistema Europeo con
tapadera horizontal y vertical sellado con silicon
estructural.Acabado Tipo Acero Inoxidable.

Ver Detalle en Plano AQ-5.02

Dimensiones: 1.10x2.73 m.

UND

2.00

9.17

V-7 Ventana de vidrio de 8 mm.

Perfil de Aluminio 50x100mm,tipo sistema Europeo con
tapadera horizontal y vertical sellado con silicon
estructural.

Acabado Tipo Acero Inoxidable.

Ver Detalle en Plano AQ-5.03

Dimensiones: 1.80x2.73 m.

UND

1.00

9.1.8

V-8 Ventana de vidrio de 8 mm.

Perfil de Aluminio 50x100mm,tipo sistema Europeo con
tapadera horizontal y vertical sellado con silicon
estructural.

Acabado Tipo Acero Inoxidable.

Ver Detalle en Plano AQ-5.03

Dimensiones: 1.00x3.73

UND

1.00
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9.19

V-9 Ventana de vidrio de 8mm.

Perfil de Aluminio 50x100mm,tipo sistema Europeo con
tapadera horizontal y vertical sellado con silicon
estructural.

Acabado Tipo Acero Inoxidable.

Ver Detalle en Plano AQ-5.03

Dimensiones: 2.20x3.73 m.

UND

Seccion VIII. Lista de Cantidades

1.00

9.1.10

V-10 Ventana Enmarcada en aluminio Anodizado color
Bronce con Vidrio Claro de 8mm. Ver Detalle en Plano
AQ-5.03

Dimensiones:0.80X1.20 m..

UND

1.00

9.1.11

V-11 Ventana de vidrio de 8 mm.

Perfil de Aluminio 50x100mm,tipo sistema Europeo con
tapadera horizontal y vertical sellado con silicon
estructural.

Acabado Tipo Acero Inoxidable.

Ver Detalle en Plano AQ-5.03

Dimensiones:0.90x3.73 m.

UND

1.00

9.1.12

VG-A Ventana de vidrio de 8 mm.

Perfil de Aluminio 50x100mm,tipo sistema Europeo con
tapadera horizontal y vertical sellado con silicon
estructural.Acabado Tipo Acero Inoxidable.

Ver Detalle en Plano AQ-5.03

Dimensiones: 1.20x3.40

UND

1.00

9.1.13

VG-B Ventana de vidrio de 8 mm.

Perfil de Aluminio 50x100mmtipo sistema Europeo con
tapadera horizontal y vertical sellado con silicon
estructural.

Acabado Tipo Acero Inoxidable.

Ver Detalle en Plano AQ-5.03

Dimensiones: 1.20x1.35 m.

UND

1.00

9.1.14

CV-1 Cerramiento de vidrio templado claro de 10 mm.
Perfil de Aluminio de 0.05x0.10 m Sistema Europeo
Ver Detalle en Plano AQ-1.29

Dimensiones: 4.80x3.20 m

UND

1.00

LPN MSPS/GI-07/2018




92

9.1.15

CV-2 Cerramiento de vidrio templado claro de 10 mm.
Ver Detalle en Plano AQ-1.29
Dimensiones: 1.18x3.20 m

UND

1.00

9.1.16

CV-3 Cerramiento de vidrio templado claro de 10 mm.
Perfil de Aluminio de 0.05x0.10 m Sistema Europeo
Ver Detalle en Plano AQ-1.25

Dimensiones: 2.90x2.10 m

UND

1.00

9.1.17

CV-4 Cerramiento de vidrio templado claro de 10 mm.
Perfil de Aluminio de 0.05x0.10 m Sistema Europeo
Ver Detalle en Plano AQ-1.24

Dimensiones: 1.60X1.45Y 5.45X1.45m

UND

1.00

9.1.18

CV-5 Cerramiento de vidrio templado claro de 10 mm.
Perfil de Aluminio de 0.05x0.10 m Sistema Europeo
Ver Detalle en Plano AQ-1.26

Dimensiones: 2.30x2.10 m

UND

1.00

9.1.19

CV-6 Cerramiento de vidrio templado claro de 10 mm.
Perfil de Aluminio de 0.05x0.10 m Sistema Europeo
Ver Detalle en Plano AQ-1.27

Dimensiones: 1.95x2.10 m

UND

1.00

9.2

Muro Cortina

9.21

MC-1 Muro Cortina de vidrio templado y laminado claro
de 6 mm+6mm, junta hueso sellada con sellador
estructural.

Perfil de Aluminio 50x150mm, con tapajunta horizontal y
vertical junta hueso con silicon estructural.

Acabado Tipo Acero Inoxidable. Ver Detalle en Plano
AQ-5.04

M2

96.47

922

MC-2 Muro Cortina de vidrio templado y laminado claro
de 6 mm+6mm, junta hueso sellada con sellador
estructural.

Perfil de Aluminio 50x150mm, con tapajunta horizontal y
vertical junta hueso con silicon estructural.

Acabado Tipo Acero Inoxidable. Ver Detalle en Plano
AQ-5.05

M2

7.22
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923

MC-3 Muro Cortina de vidrio templado y laminado claro
de 6 mm+6mm, junta hueso sellada con sellador
estructural.

Perfil de Aluminio 57x126mm, con tapajunta horizontal y
vertical junta hueso con silicon estructural.

Acabado Tipo Acero Inoxidable. Ver Detalle en Plano
AQ-5.05

M2

Seccion VIII. Lista de Cantidades

3.83

924

MC-4 Muro Cortina de vidrio templado y laminado claro
de 6 mm+6mm, junta hueso sellada con sellador
estructural.

Perfil de Aluminio 50x150mm, con tapajunta horizontal y
vertical junta hueso con silicon estructural.

Acabado Tipo Acero Inoxidable. Ver Detalle en Plano
AQ-5.05

M2

12.87

9.25

MC-5 Muro Cortina de vidrio templado y laminado claro
de 6 mm+6mm, junta hueso sellada con sellador
estructural.

Perfil de Aluminio 50x150mm, con tapajunta horizontal y
vertical junta hueso con silicon estructural.

Acabado Tipo Acero Inoxidable. Ver Detalle en Plano
AQ-5.06

M3

66.15

9.3

ACM

9.3.1

ACM-01 Pared de ACM en fachada Frontal. Ver Detalle
en Plano AQ-5.12

M2

80.17

932

ACM-02 Pared de ACM en fachada Frontal. Ver Detalle
en Plano AQ-5.12

M2

20.79

933

ACM-03 Forro de ACM en pergola. Ver Detalle en Plano
AQ-5.12

M2

142.03

934

Pretil de ACM sobre muro cortina en Fachadas. Ver
Detalle en Plano AQ-5.04

ML

54.44

9.4

Puertas
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94.1

PV-1 Puerta Ventana Enmarcado en Aluminio
Anodizado color Bronce con Vidrio Claro Laminado claro
de 8mm, Vidrio Frosted a una altura de 2 m. Ver Detalle
en Plano AQ-5.07

Dimensiones:

-Ventana: 1.35x2.40

-Puerta: 0.90x2.40

-Cargador:2.25x0.80

UND

10.00

942

PV-2 Puerta Ventana enmarcado en Aluminio Anodizado
color bronce con vidrio claro de 8 mm. Frosted a una
altura de 2 m. Ver Detalle en Plano AQ-5.07
Dimensiones:

Cargador:1.49x0.80

Puerta: 0.90x2.40

Ventana: 0.60x2.40

UND

1.00

943

PV-3 Puerta Ventana Enmarcado en Aluminio
Anodizado color Bronce con Vidrio Claro Laminado claro
de 8mm, Vidrio Frosted a una altura de 2 m. Ver Detalle
en Plano AQ-5.07

Dimensiones:

-Puerta: 0.90x2.40

-Cargador:0.90x0.80

UND

3.00

9.4.4

PV-4 Puerta Ventana Enmarcado en Aluminio
Anodizado color Bronce con Vidrio Claro Laminado claro
de 8mm, Vidrio Frosted a una altura de 2 m. Ver Detalle
en Plano AQ-5.07

Dimensiones:

-Ventana: 1.85x2.40

-Puerta: 1.00x2.40

-Cargador:2.90x0.80

UND

1.00

945

PV-5 Puerta Ventana Enmarcado en Aluminio
Anodizado color Bronce con Vidrio Claro Laminado claro
de 8mm, Vidrio Frosted a una altura de 2 m. Ver Detalle
en Plano AQ-5.08

Dimensiones:

-Ventana: 4.26x2.40 y 1.60x2.40

-Puerta: 2.00x2.40

-Cargador: 8.15x0.80

UND

1.00
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9.4.6

PV-6 Puerta Ventana enmarcado en Aluminio
Anodizado color bronce con vidrio claro de 8 mm.
Frosted a una altura de 2 m. Ver Detalle en Plano AQ-
5.08

Dimensiones:

Cargador: 3.00x0.80

Puerta: 2.00x2.40

Ventanas: 0.75x2.40 y 0.25x2.40

UND

Seccion VIII. Lista de Cantidades

1.00

947

PV-7 Puerta Ventana enmarcado en Aluminio
Anodizado color bronce con vidrio claro de 8 mm.
Frosted a una altura de 2 m. Ver Detalle en Plano AQ-
5.08

Dimensiones:

Cargador: 3.00x0.80

Puerta: 0.95x2.40

Ventana: 2.00x2.40

UND

1.00

9.4.8

PV-8 Puerta Ventana Enmarcado en Aluminio
Anodizado color Bronce con Vidrio Claro Laminado claro
de 8mm, Vidrio Frosted a una altura de 2 m. Ver Detalle
en Plano AQ-5.09

Dimensiones:

-Puerta: 2.00x2.40

-Cargador:7.08x0.80

Ventana: 2.05x2.40 y 3.05x2.40

UND

1.00

949

PV-9 Puerta Ventana Enmarcado en Aluminio
Anodizado color Bronce con Vidrio Claro Laminado claro
de 8mm, Vidrio Frosted a una altura de 2 m. Ver Detalle
en Plano AQ-5.09

Dimensiones:

-Puerta: 1.80x2.40

-Cargador:2.90x1.33

Ventana: 0.60x2.40 (ambos lados)

UND

1.00

9.4.10

PV-10 Puerta Ventana Enmarcado en Aluminio
Anodizado color Bronce con Vidrio Claro Laminado claro
de 8mm, Vidrio Frosted a una altura de 2 m. Ver Detalle
en Plano AQ-5.10

Dimensiones:

-Ventana: 3.30X2.10 Y 1.70X2.10 m.

-Puertas: 1.00X2.10 (3 Puertas)

-Cargador7.43x0.70

UND

1.00
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9.4.11

VP-01 Detalle de Vidrio templado y laminadoclaro de
6mm+6mm, junta hueso son sellador estructural en
Pergola. Ver Detalle en Plano AQ-1.28

M2

32.50

9.5

Carpinteria

9.5.1

P-1 Puerta Termoformada. Ver Detalle en Plano AQ-5.10
Dimensiones: 0.70x2.10 m

UND

16.00

952

P-2 Puerta de Vidrio con Sistema Europeo. Ver Detalle
en Plano AQ-5.10
Dimensiones:0.80x2.10 m.

UND

7.00

9.5.3

P-3 Puerta Termoformada. Ver Detalle en Plano AQ-5.10
Dimensiones: 0.90x2.10

UND

4.00

954

P-4 Puerta Termoformada. Ver Detalle en Plano AQ-5.10
Dimensiones:1.10x2.10

UND

1.00

9.5.5

P-5 Puerta Termoformada. Ver Detalle en Plano AQ-5.11
Dimensiones: 1.00x1.50 m.

UND

2.00

9.5.6

P-6 Puerta Termoformada. Ver Detalle en Plano AQ-5.11
Dimensiones: 0.70x1.50 m.

UND

4.00

Sub-total.........

TABLA YESO

101

Paredes

10.1.1

TY-1 Paredes internas

Pared de doble Lamina Tablayeso 1/2" + Track y Stud 3
1/2" cal. 26 + Aislante tipo R-11 + 1 Lamina de tabla yeso
112",

Las paredes deberan ir de piso a 3.20m, incluye sello
acustico en todo su perimetro tipo Sheetrock (acoustical
sealent). Ver Detalle en Plano AQ-3.03

M2

282.56

10.2

TY-2 Paredes internas

Interior. 1 Lamina moldtough 1/2"+Stud de 3-1/2"+1
lamina de moldtough 1/2".

Las paredes deberan ir de piso a 3.20m, incluye sello
acustico en todo su perimetro tipo Sheetrock (acoustical
sealent). Ver Detalle en Plano AQ-3.03

M2

66.98

10.2.1

CTY-1 Cielo falso de tabla yeso para bafios y exteriores
Lamina Moldtough 1/2", coldrolled galvanizado cal 16,
clip deitrich, alambre galvanizado cal 10 y furring channel
cal 25. Pintado en color blanco. Ver Detalle en Plano AQ-
3.05

M2

98.73
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Seccion VIII. Lista de Cantidades

CTY-2 Cielo falso tabla yeso, ldmina Moldtough 1/2",
coldrolled galvanizado cal 16, clip deitrich, alambre

1022 galvanizado cal 10 y furring channel cal 25. Pintado en M2 479.43
color blancoVer Detalle en Plano AQ-3.05
CTY-3 Lamina Clean Room Clima Plus de 2"x2"x1/2" con

10.2.3 sistema de suspension DX/DXL. Ver Detalle en Plano M2 397.12
AQ-3.05

Sub-total.........
Xi ENCHAPES Y PISOS
111 Enchapes

PA-1  Enchape en pared exterior. Tipo Piedra
Cuatrapeado 30x60 m color Beige Incluye
impermeabilizante tipo hydroban, asi como sellador y
reavivador de color para mantener su color inicial. Ver

11.1.1 Detalle en Planos AQ-4.01 M2 184 .46
PA-2  Enchape de Porcelanato pulido color blanco en
paredes de Bafios Publicos y Cuartos de Aseo. Ver

1.2 Detalle en Plano AQ-4.01 M2 266.18
Dimensiones: 0.30x0.60 m
PA-3 Enchape de Porcelanato pulido color gris mate en

1113 bafios Dimension: 0.30x0.60 M2 2542
m
PA-4 Enchape de Ceramica para paredes de deposito de
basura. Dimensiones: 0.40x0.40.

114 | Ver Detalle en Plano AQ-4.01 M2 4818
Acabado: Pulido
PA-5 Enchape en top de bafios de porcelanato pulido
color gris mate. Ver Detalle en Plano AQ-4.01

115 Dimensiones: 0.30x0.60 m M2 433
E-1 Esquineros NovoCanto o Similar de Aluminio

11.1.6 Anodizado color plata de 6 mm. Ver Detalle en Plano ML 26.96
AQ-4.18

11.2 Pisos
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PI-1 Piso de Porcelanato Satinado doble carga (alto
trafico) color bige claro. Se incluye pegamento Ardex X3

11.2.1 o similar. Ver Detalle en Plano AQ-4.01 M2 1,010.99
Dimension: 0.60x0.60 m.
Acabado: Pulido

1129 :I021 Piso de Concreto Pulido Ver Detalle en Plano AQ- M2 768
PI-3 Piso de concreto impermeabilizado con Vulken

1123 350/351 Ver Detalle en Plano AQ-4.01 M2 2502
PI-4 Piso de ceramica blanca. Se Incluye Pegamento

11.24 Ardex X3 o similar. Ver Detalle en Plano AQ-4.01 M2 1,009.30
Dimensiones: 0.40x0.40
Junta de Dilatacion Gris claro, Microsellado de alto

.25 trafico. Ver Detalle en Plano AQ-4.01 ML 198.66

1126 ZC-1  Zbcalo interior en PVC semiflexible. 3 1/8" 80mm ML 399.45
con una altura de 10 cm color blanco

1107 ZC-2 Zbcalo Interior similar a piso, con una altura de ML 8144
10cm.

Sub-total.........
Xl ACABADOS

121 Pintura
Pintura Interior en Paredes, Protecto High Standar o

12.1.1 similar. Incluye sellador y dos manos de pintura M2 2,191.16
especificada.

12.1.2 Pintura en cielos M2 98.73

12.2 Baranda en gradas
Baranda de tubo metalico ver detalle Ver Detalle en

12.2.1 Plano AQ-1.19 ML 24.35

12.3 Rotulacion Interna

R-1 Bafio Acrilico 6mm, color gris separado con tacos de

12.3.1 acrilico de 6mm. Ver Detalle en Plano AQ-2.15 UND 2.00
R-2A Bario Mujeres. Acrilico 6mm, color gris separado

12.3.2 con tacos de acrilico de 6mm. Ver Detalle en Plano AQ- UND 3.00
215
R-2B Hombres. Acrilico 6mm, color gris separado con

12.3.3 tacos de acrilico de 6mm. Ver Detalle en Plano AQ-2.15 UND 3.00
R-3 Sala de espera. Acrilico 6mm, color gris separado

12.34 con tacos de acrilico de 6mm. Ver Detalle en Plano AQ- UND 4.00

215
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12.3.5

R-4A Rotulo Consultorios. Acrilico 6mm, color gris
separado con tacos de acrilico de 6mm. Ver Detalle en
Plano AQ-2.15

UND

Seccion VIII. Lista de Cantidades

7.00

12.3.6

R-4B Triaje. Acrilico 6mm, color gris separado con
tacos de acrilico de 6mm. Ver Detalle en Plano AQ-2.15

UND

1.00

12.3.7

R-4C Emergencia. Acrilico 6mm, color gris separado con
tacos de acrilico de 6mm. Ver Detalle en Plano AQ-2.15

UND

1.00

12.3.8

R-4D Laboratorio. Acrilico 6mm, color gris separado con
tacos de acrilico de 6mm. Ver Detalle en Plano AQ-2.15

UND

1.00

12.3.9

R-5A Pre-Clinica Medica General. Acrilico 6mm, color
gris separado con tacos de acrilico de 6mm. Ver Detalle
en Plano AQ-2.15

UND

1.00

12.3.10

R-5B Pre-Clinica Especialidades Acrilico 6mm, color gris
separado con tacos de acrilico de 6mm. Ver Detalle en
Plano AQ-2.15

UND

1.00

12.3.11

R-5C Pre-Clinica Odontologia. Acrilico 6mm, color gris
separado con tacos de acrilico de 6mm. Ver Detalle en
Plano AQ-2.15

UND

1.00

12.3.12

R-5D Toma de Muestra. Acrilico 6mm, color gris
separado con tacos de acrilico de 6mm. Ver Detalle en
Plano AQ-2.15

UND

1.00

12.3.13

R-6 Rotulo para Areas. Acrilico 6mm, color gris
separado con tacos de acrilico de 6mm. Ver Detalle en
Plano AQ-2.15

UND

2.00

12.3.14

R-7 Salida de Emergencia. Acrilico 6mm, color gris
separado con tacos de acrilico de 6mm. Ver Detalle en
Plano AQ-2.15

UND

1.00

12.3.15

R-8A Colectoria Principal. Acrilico 6mm, color gris
separado con tacos de acrilico de 6mm. Ver Detalle en
Plano AQ-2.15

UND

1.00

12.3.16

R-8B Colectoria Odontologia. Acrilico 6mm, color gris
separado con tacos de acrilico de 6mm. Ver Detalle en
Plano AQ-2.15

UND

1.00

12.3.17

R-9 Consultorio Odontologia. Acrilico 6mm, color gris
separado con tacos de acrilico de 6mm. Ver Detalle en
Plano AQ-2.15

UND

4.00

12.3.18

R-10 Vacunacion. Acrilico 6mm, color gris separado con
tacos de acrilico de 6mm. Ver Detalle en Plano AQ-2.15

UND

1.00

12.3.19

R-11 Ventanillas. Acrilico 6mm, color gris separado con
tacos de acrilico de 6mm. Ver Detalle en Plano AQ-2.15

UND

5.00

12.3.20

R-12 Elevadores. Acrilico 6mm, color gris separado con
tacos de acrilico de 6mm. Ver Detalle en Plano AQ-2.15

UND

1.00

12.3.21

R-13 Gradas. Acrilico 6mm, color gris separado con
tacos de acrilico de 6mm. Ver Detalle en Plano AQ-2.15

UND

1.00
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12.3.22

R-14 Administrador. Acrilico 6mm, color gris separado
con tacos de acrilico de 6mm. Ver Detalle en Plano AQ-
2.15

UND

1.00

12.3.23

R-15 Gerente. Acrilico 6mm, color gris separado con
tacos de acrilico de 6mm. Ver Detalle en Plano AQ-2.15

UND

1.00

12.3.24

R-16 Sala de Juntas. Acrilico 6mm, color gris separado
con tacos de acrilico de 6mm. Ver Detalle en Plano AQ-
215

UND

1.00

12.3.25

Franja de pintura en paredes para sefializacion de area
especialidades, color Verde . Grosor: 5". Ver Detalle en
Plano AQ-2.15

ML

9.38

12.3.26

Franja de pintura en paredes para sefializacion de area
de Medicina General, color Amarillo . Grosor: 5". Ver
Detalle en Plano AQ-2.15

ML

0.75

12.3.27

Franja de Vinil en ventaneria para sefializacion de area
de Medicina General, color Amarillo. Grosor: 5" Ver
Detalle en Plano AQ-2.15

ML

7.23

12.3.28

Franja de Pintura en paredes para sefializacion de area
de Odontologia, color Naranja. Grosor: 5". Ver Detalle en
Plano AQ-2.15

ML

18.05

12.3.29

Franja de Pintura en paredes para sefializacion de area
de Vacunacion, color Azul. Grosor: 5". Ver Detalle en
Plano AQ-2.15

ML

13.95

12.3.30

Franja de Pintura en paredes para sefializacion de area
de Farmacia, color Morado. Grosor: 5". Ver Detalle en
Plano AQ-2.15

ML

13.95

12.3.31

Franja de Vinil en ventaneria para sefalizacion de area
de Medicina General, color Morado. Grosor: 5" Ver
Detalle en Plano AQ-2.15

ML

4.80

12.4

Losa Sanitaria

12.4.1

LB-01 Inodoro bafios publicos Marca: American Estandar
Modelo: Olympus 02.Ref 51141732. Color Blanco

UND

10.00

124.2

LB-02 Urinarios Marca: American Estandar
Modelo: Washbrook Pint Ref. 061310628
Color: Blanco.

UND

2.00

1243

LB-03 Lavamanos bafios publicos Marca: American
Estandar Modelo: Sobreponer
Aqualyn CO130L11. Color: Blanco

UND

10.00
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1244

LB-04 Lavamanos bafios Publicos y Consultorios Marca:
American Estandar Modelo:
Olympus 02.Ref51141732. Color Blanco

UND

Seccion VIII. Lista de Cantidades

18.00

1245

LB-05 Inodoro bafios publicos Marca: American Estandar
Modelo: Madera Flowise 15" de altura 1.1 GPF. Con
Sistema de Fluxémetro color Blanco

UND

13.00

124.8

Piletas de concreto de h=0.50 m. (obra civil) el enchape
esta considerado en item 11.1.2 Ver Detalle en Plano
AQ-4.18

UND

3.00

12.5

Accesorios de Baio

12.5.1

AB-01 Grifo para lavamanos publico Modelo: Colony o
similar Acabado:
Cromado

UND

18.00

12.5.2

AB-02 Barra para discapacitados Marca: Bobrick barra
de sujecion o similar Modelo: B-680
Acabado: Acero Inoxidable con acabado satinado

UND

2.00

12.5.3

AB-03 Dispensador Papel Sanitario Marca: Kimberly
Clark o similar
Modelo: Jumbo Roll Metalico 30209974

UND

18.00

12.5.4

AB-04 Ducha en area de laboratorio Marca: American
Standar o similar Modelo: Serie
Olympus 19.06438

UND

1.00

Sub-total.........

Xl

ACABADOS EXTERIORES

131

Pintura

13.1.1

Pintura Exterior en Paredes, Protecto High Standar o
similar. Incluye sellador y dos manos de pintura
especificada.

M2

669.85

13.1.2

Pintura alquidica para parqueos o similar color 761
amarillo. Ver Detalle en Plano  AQ-2.15

GBL

1.00

13.2

Rotulacion

13.2.1

Rotulos en fachada, Logo Encajuelado con iluminacion
led

indirecta. Pines Separadores de acero inoxidable. Y
Letra Suelta encujuelada con iluminacion led indirecta.
Pines Separadores de acero inoxidable.Ver Detalle en
Plano AQ-2.14

UND

1.00
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13.2.2

Rotulos en fachada, Logo Encajuelado con iluminacion
led

indirecta.

Pines Separadores de acero inoxidable. Ver Detalle en
Plano AQ-2.14

UND

1.00

Sub-total.........

Xv

SISTEMAS ELECTRICO

14.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE:

14.1.1

Base de Medicion de 13 terminales

UND

1.00

14.1.2

Supresor de Picos (SPD) type 2, 100Ka, 208/120V,
3F+N+T, instalado superficialmente o en gabinete del
panel respectivo, uso interior. (Panel PR)

UND

1.00

14.1.3

Supresor de Picos (SPD) type 2, 100Ka, 208/120V,
3F+N+T, instalado superficialmente o en gabinete del
panel respectivo, uso interior. (Panel PR)

UND

1.00

14.1.4

Interruptor Principal Termomagnetico "MB", en caja
moldeada de 800A, 3 polos, 240V, 35 KAIC

UND

1.00

14.1.5

Interruptor principal termomagnetico "MB", en caja
moldeada de 60A, 3polos, 240V, 18KAIC

UND

1.00

14.1.6

Power poanelboard, "PP" con main breaker y barras de
cobre de 800 AMP 35 KAIK 280/120V tres fases, 5 hilos,
con barras de neutro y tierra independientes, en gabinete
nema 1 superficial o autosoportado, alimentacion infeior,
con los siguientes breaker ramales de 18KAIC:
1x200AMP/3P, 2x80AMP, 1x50A/3P

UND

1.00

14.1.7

Centro de carga, "PA1" con mainbreakers de 50A 'y
barras de aluminio de 200AMP 208/120V tres fases 5
hilos, nema 1, alimentacion superior de 42 especios, con
los siguientes breakers ramales de 10KAIC tipo
insertables: 16x15A/2P

UND

1.00

14.1.8

Centro de carga, "PI1" con main breaker de 80A y barras
de aluminio de 150AMP 208/120V tres fases 5 hilos,
nema 1, alimentacion superior, de 30 especios, con los
siguientes breakers ramales de 10KAIC tipo insertables:
20x20A/1P, 2x30A/2P

UND

1.00
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14.1.9

Centro de carga, "PI1" con main breaker de 40A y barras
de aluminio de 100AMP 208/120V tres fases 5 hilos,
nema 1, alimentacion superior de 30 espacios, con los
siguientes breakers ramales de 10KAIC tipo insertables:
10x15A/1P

UND

Seccion VIII. Lista de Cantidades

1.00

14.1.10

Centro de carga, "PSG" con barras de aluminio de
100AMP 208/120V tres fases 5 hilos, nema 1,
alimentacidn superior, de 12 espacios, con los siguientes
breakers ramales de 10KAIC tipo insertables: 1x15A/1P.
3x30A/1P, 1x20A/2P

UND

1.00

14.1.11

Centro de carga regulado "PRH" con main de 30A,
barras de aluminio de 100AMP 208/120V tres fases 5
hilos, mas barras de tierra aislada, nema 1, alimentacion
superior de 12 espacios con los siguientes breakers
ramalees de 10KAIC tipo insertables: 6x20A/1P

UND

1.00

14.1.12

Centro de carga regulado "PR1" con main de 30A, barras
de aluminio de 100AMP 208/120V tres fases 5 hilos, mas
barra de tierra aislada, nema 1, alimentacion superor de
12 espacios, con los siguientes brearkes ramales de
10KAIC tipo insertables: 5x20A/1P, 1x30/3P

UND

1.00

14.1.13

Centro de carga "PTH", sin main, barras de aluminio de
125AMP, 208/120V, tres fases de hilos, nema 1,
alimentacién superior, de 24 espacios, con los siguientes
breakers ramales de 10KAIC tipo insertables: 7x15A/1P,
5x15/2P

UND

1.00

14.1.14

Centro de carga, "PIH", con main breaker de 40A 'y
barras de aluminio de 100AMP 208/120V tres fases 5
hilos, nema 1 alimentacién superior, de 12 espacios, con
los sigientes breakers ramales de 10KAIC tipo
insertables: 6x15A/1P

UND

1.00

14.1.14

Interruptor de seguridad de 100A 3P 240V nema 3R, sin
fusible,

UND

9.00

14.1.15

Interruptor de transferencia manual tipo cuchilla doble
tiro, de 60A 2P 240V nema 1, para UPS/PR

UND

1.00

14.1.16

Desconectador monofasico de 2 polos 240v para carga
de motor fraccionario de aire acondicionado (HACR
RATED), con proteccion de sobrecarga bimetalico,

UND

16.00
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14.1.17

Breaker en caja moldeada 2P.¢, 15A, 240V, nema 1,
desconectador fan oil,

UND

39.00

14.1.18

UPS de 5KW 120/208V trifasico con puerto ethernet
incorporado,

UND

1.00

14.1.19

Gabinete de comunicaciones cerrado, autosoportado
(ENCLOSED IT CABINET, similar TO DELL
NETSHELTER SX 42U RACK - 600MM WIDE X 107MM
DEEP), Con 2 patch panels para UTP CAT 6, uno de 42
puertos y otros 24 puertos, No incluye equipo activo de
comunicaciones que dependera del proveedor de
servicios que contrate el cliente,

UND

1.00

14.2

Alimentadores electricos a paneles, transformadores
y unidades paquete

14.2.1

Alimentador de main breaker "MB" 3x800A desde
transformador de 225KVA, 3(3x250MCM+1x4/0N+1/0T)
AWG-CU THWN-2 en 4xPVC C-40, 4",

ML

7.50

14.2.2

Alimentador de "ATS" de 800A desde main breaker "MB"
3x800A, con cable 3(3x250MCM+1x4/0N+1/0T) AWG-
CU THWN-2 en 3PVC / BxCf de 4",

ML

4.00

14.2.3

Alimentador de "ATS" de 800A desde generador diesel
de 225 KVA AWG-CU THWN-2
3(3x250MCM+1x4/0N+1/0T) en IXEMT de 3",

ML

9.00

14.2.4

Alimentador de powerpanelboard principal "PP" desde
ATS de 800A, 3(3x350MCM+350MCMON+1/0T) AWG-
CU THWNZ2, en ducto 4xPVC 4"

ML

47.00

14.2.5

Alimentador de panel de tomas "PT1" desde "PP",
3x4+4N+8T AWG-CU THHN, EN PVC DE 1-1/4"

ML

18.00

14.2.6

Alimentador de panel de iluminacién"PI1" desde "PP",
3x8+8N+8T AWG-CU THHN, en EMT PVC DE 3/4"

ML

18.00

14.2.7

Alimentador de panel de fan coil "PA1" desde "PP",
3x8+10N+10T AWG-CU THHN,
en PVC DE 1".

ML

18.00

14.2.8

Alimentador de panel de tomas "PTH" desde "PP",
3x4+4N+8T AWG-CU THHN,
en EMT DE 1"

ML

4.00

14.2.9

Alimentador de panel de tomas "PIH" desde "PP",
3x8+8N+8T AWG-CU THHN,
en EMT DE 3/4"

ML

4.00
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14.2.10

Alimentador de banco de capacitadores automaticos de
50 KVAR desde "PP", 3x3/0+6T AWG-CU THHN, en
EMT DE 2".

ML

Seccion VIII. Lista de Cantidades

4.00

14.2.11

Alimentador de UPS de 5KW desde "PP",
3x10+10N+10T AWG-CU THHN, en EMT DE 3/4"

ML

20.00

14.2.12

Alimentador de interruptor de transferencia manual
"MTS" desde "PP", 3x10+10N+10T AWG-CU THHN, en
EMT DE 3/4"

ML

20.00

14.2.13

Alimentador de interruptor de transferencia manual
"MTS" desde "UPS", 3x10+10N+10T AWG-CU THHN, en
EMT DE 3/4"

ML

7.00

14.2.14

Alimentador de panel regulado "PR1" desde "MTS",
3x10+10N+10T AWG-CU THHN, en EMT DE 3/4"

ML

3.00

14.2.15

Alimentador de panel regulado "PRH" desde "PR1",
3x10+10N+10T AWG-CU THHN,
en EMT DE 3/4"

ML

3.00

14.2.16

Alimentador de centro de carga "PSG" desde generador
diesel de 225 KVA 3x6+1x8N+10T AWG-CU THHN en
EMT de 1".Incluye paso por breaker de 3X60A

ML

5.00

14.2.17

Alimentador de UC- 7.5 TON VRV, desde "PP",
3x6+1x10T AWG-CU THHN2 en
PVC+BX C/F DE 1"

ML

9.00

14.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINACION:

14.3.1

Luminaria exterior tipo led, para montaje en poste
metalico cuadrado en brazo tubular de 1-1/4"X4' de
longitud, con controlador de 60 LEDS, 1000 MA, COLOR
3000K, 80 CRI MINIMO, 15500 LUMENES, 209 WATTS,
MULTIVOLT, curva fotometrica T2M, color bronce
oscuro, similar al modelo DSX1 LED 60C 1000MA 30K,
MA PER DDBXD T2M, MVOLT, de lithonia lighting o
similar, Incluye brazo de luminaria,

UND

15.00

14.3.2

Luminaria superficial con tubo led expuerto, 2" de largo,
con tubo led vidrio T8 de 9 watts, 800 Lumenes, 4100
KLm, , 120-240V, similar a la econolux,LED 48 1X18W
codigo P04456-29. de sylvania lightging,

UND

1.00
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14.3.3

Luminaria exterior tipo floodlight led, para montaje en
piso, 6750 LUMENES,66 WATTS,120V,color 4000K,80
cri minimo, acabado dark bronce similar al modelo QTE
LED P3 40K 120 THK DDB de lithonia lightging,

UND

5.00

14.3.4

Luminaria exterior tipo floodlight led, para montaje en
piso, 2500 LUMENES,24 WATTS,120V,color 4000K,80
cri minimo,acabado dark bronce similar al modelo QTE
LED P1 40K 120 THK DDB de lithonia lightging,.

UND

4.00

14.3.5

Suministro e instalacion de poste metalico cuadrado de
4"y 25 de alto,

UND

8.00

14.3.6

Suministro e instalcion de base de concreto,

UND

8.00

14.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
ELECTRICA DE:

14.4.1

Luminaria exterior tipo led, con controlador de 60 LEDS,
1000 MA, COLOR 3000K, 80 cri minimo, 15500
LUMENES, 209 WATTS, MULTIVOLT, CURVA T2M,
similar al modelo DSX1 LED 60C 1000MA 30K, MA PER
DDBXD T2M, MVOLT, de litonia lightging, con 2X10+12T
AWG-CU rn tuberia PVC CED-40 3/4"

UND

15.00

14.4.2

Luminaria superficial con tubo led expuesto, 2' de largo,
con tubo led de vidrio T8 de 9 WATTS, 800 LUMENES,
4100 K, 120-240V, similar a la econolux LED 48 1X18W
CODIGO P04456-29. de sylvania lightging, CON
2X12+14T AWG-CU EN TUBERIA EMT 1/2"

UND

1.00

14.4.3

Luminaria exterior tipo floodlight led para montaje en
piso, 6750 LUMENES,66 WATTS,120V,color 4000K,80
cri minimo,acabado dark bronce similar al modelo QTE
LED P3 40K 120 THK DDB de lithonia lightging.

UND

5.00

14.4.4

Luminaria exterior tipo floodlight led para montaje en
piso, 2500 LUMENES,24 WATTS,120V,COLOR
4000K,80 CRI MINIMO, acabado dark bronce similar al
modelo QTE LED P1 40K 120 THK DDB de lithonia

lightging.

UND

4.00

14.5

INTERIOR NIVEL 1Y 2: SUMINISTRO E INSTALACION
DE:
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14.5.1

Luminaria tipo"YA" spot led cuadrado de 4", trim blanco,
abierto sin lente, color gris metalico mate, 120V, 11.7W,
477 LUMENS, 3000K, 90CRI, SIMILAR AL TRIM
CAT.17SQ WWH y housing cat. IC1RLED G4 06LM 30K
90CRI MVOLT, EZ1, de JUNO/ACUITY brands lighting.

UND

Seccion VIII. Lista de Cantidades

83.00

14.5.2

Luminaria tipo "LD" spot led redodnda 4", trim blanco,
con reflector difusor claro, 800 lumens nominal , 7.5 W,
120V, 90CRI, DIMEABLE 0-10MV, similar al cat. LRM4
08LM 40K 120 G3 90CRI ZT F P CD PF DE INDY /
ACUITY brands lighting

UND

8.00

14.5.3

Luminaria de emergencia "E4" decorativa led de pared
120V 1.44W con dos reflextores led de1.5W, con bateria
NI-CAD incorporada de1.5HR de respaldo, cuerpo
termoplastico color blanco similar al CAT. ELM2 LED DE
ACUITY brands lighting,

UND

7.00

14.5.4

Luminaria decorativa de EXIT led de cielo de cuerpo
traslucido, single face, led on mirror (Letra/Fondo),
bateria NI-CAD,120V,2.3W,SIMILAR AL CAT. LRP 1
RMR 120 el N de lithonia lighting.

UND

4.00

14.5.5

Luminaria led "SK" de 2'x2' empotrable con difusor
acrilico patron A12, 3922 LUMENES, 35 WATTS,
MVOLT, 4000K, DIMEABLE, similar al modelo 2TL2 40L
A12 EZ1 LP840 lithonia lighting.

UND

37.00

14.5.6

Luminaria led "SJ" DE 2'x2' empotable con difisor acrilico
patron A12, 2091 LUMENES, 18 WATTS, MVOLT,
4000K, DIMEABLE, similar al modelo2TL2 20L A12 EZ1
LP840 lithonia lighting.

UND

43.00

14.5.7

Luminaria cilindrica colgante de 4" de diametro nominal,
1336 LUMENES,11.74W, 4000K 80CRI, reflector
hiperbolico acabado semiespecular claro, similar al CAT.
LC4C 13LM 40K MVOLT B G4 80CRI ZT HN CSS de
ACUITY BRANDS LIGHTING.

UND

7.00

14.5.8

Luminaria led de 2'x4' empotrable con difusor acrilico
patron A12, 3946 LUMENES,32 WATTS, MVOLT,
4000K, DIMEABLE,similar al modelo 2TL4 40L A12 EZ1
LP840 de lithonia lighting.

UND

4.00
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14.5.9

Luminaria decorativa colgante luz led indirecta 1500
LUMENES, 64.9W,SIMILAR AL CAT. OLE4 LLP 4FT
MSL4 90CRI 40KI1500LMF F1/36A C041 de PEERLESS
ACUITY BRANDS LIGHTING.

UND

4.00

14.5.10

Luminaria lineal led para montaje en cielo suspendida de
radio de iluminacion indirecta/directa 80%/20%, 4 pies de
largo,800 LUM/PIE, 120V,80 CRI,color 4000K, similar al
CAT. GRD LLP 4FT MSL4 80CRI 40K D800
LMF,80/20,MIN1 120 ZT de ACUITY BRANDS
LIGHTING.

UND

9.00

14.5.11

Luminaria lineal led en escaleras interiorescon sensor y
switch de presencia PIR y bateria incorporados, 2' de
largo, montaje en pared o cielo, 2200 LM,
21W,82CRI/35K, MVOLT, con sensor de ocupacion
pasivo infrarrojo incorporado, color blanco similar al CAT.
WL2 221 EZ1 LP835-NES7 EL14L de LITHONIA
LIGHTING.

UND

4.00

14.5.12

Luminaria lineal led en escaleras interiores con sensory
switch de presencia PIR y bateria incorporados, 4' de
largo, montaje en pared o cielo, 4124 LM,
39.5W,82CRI/35K, MVOLT, con sensor de ocupacion
pasivo infrarrojo incorporado, color blanco similar al
CAT. WL4 40L EZ1 LP835-NES7 EL14L de LITHONIA
LIGHTING.

UND

4.00

14.5.13

Luminaria tipo roseta con lampra led A60, ROSCA
E27,2700K, 806 LUMENES,9.5 WATS, 120V

UND

1.00

14.5.14

Luminaria tipo "YA" spot led cuadrado de 4", trim blanco,
abierto sin lente, color gris metalico mate, 120V, 11.7W,
477 LUMENS, 3000K, 90CRI, similar al trim CAT.17SQ
WWH Y HOUSING CAT. IC1RLED G4 06LM 30K 90CRI
MVOLT, EZ1, de JUNO/ACUITY BRANDS LIGHTING.

UND

83.00

14.5.15

Luminaria "LD" spot led redonda de 4", trim blanco, con
reflector difusor claro, 800 LUMENS NOMINAL , 7.5 W,
120V, 90CRI, DIMEABLE 0-10MV, similiar alCAT. LRM4
08LM 40K 120 G3 90CRI ZT F P CD PF DE INDY /
ACUITY BRANDS LIGHTING.

UND

8.00




109

14.5.16

Luminaria de Emergencia "E4" decorativa led de pared
120V 1.44W con dos reflectores led de 1.5W, con
baterria NI-CAD incorporada de 1.5HR de respaldo,
cuerpo termoplastico color blanco similar al CAT. ELM2
LED de ACUITY BRANDS LIGHTING.

UND

Seccion VIII. Lista de Cantidades

7.00

14.5.17

Luminaria decorativa de exit led de cielo de cuerpo
traslucido, single face, led on mirror (letra/fondo), bateria
NI-CAD,120V,2.3W, similar al CAT. LRP 1 RMR 120 el N
de LITHONIA LIGHTING.

UND

4.00

14.5.18

Luminaria led"SK" DE 2'x2' empotrable con difusor
acrilico patron A12, 3922 LUMENES, 35 WATTS,
MVOLT, 4000K, DIMEABLE, similar al modelo 2TL2 40L
A12 EZ1 LP840 de LITHONIA LIGHTING.

UND

37.00

14.5.19

Luminaria led "SJ" DE 2'x2' empotrable con difusor
acrilico patron A12, 2091 LUMENES, 18 WATTS,
MVOLT, 4000K, DIMEABLE, similar al modelo 2TL2 20L
A12 EZ1 LP840 de LITHONIA LIGHTING.

UND

43.00

14.5.20

Luminaria cilindrica colgante de 4" de diametro nominal,
1336 LUMENES,11.74W, 4000K 80CRI, reflector
hiperbolico acabado semiespecular claro, similar al CAT.
LC4C 13LM 40K MVOLT B G4 80CRI ZT HN CSS de
ACUITY BRANDS LIGHTING.

UND

7.00

14.5.21

Luminaria led de 2'x4' empotrable con difusor acrilico
patron A12, 3946 LUMENES,32 WATTS, MVOLT,
4000K, DIMEABLE, similar al modelo LTL4 40L A12 EZ1
LP840 de LITHONIA LIGHTING

UND

4.00

14.5.22

Luminaria decorativa colgante luz led indirecta, 1500
LUMENES, 64.9W,similar al CAT. OLE4 LLP 4FT MSL4
90CRI 40KI1500LMF F1/36A C041 DE PEERLESS
ACUITY BRANDS LIGHTING.

UND

4.00

14.5.23

Luminaria lineal led para montaje en cielo suspedida
radio de iluminacion indirecta/directa 80%/20%, 4 pies de
largo,800 LUM/PIE, 120V,80 CRI,COLOR 4000K, similar
al CAT. GRD LLP 4FT MSL4 80CRI 40K ID800
LMF,80/20,MIN1 120 ZT de ACUITY BRANDS
LIGHTING.

UND

9.00
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14.5.24

Luminaria lineal led en escaleras interiores con sensor y
switch de presencia PIR y bateria incorporados, 2' de
largo, montaje en pared o cielo, 2200 LM,
21W,82CRI/35K, MVOLT, con sensor de ocupacion
pasivo infrarrojo incorporado color blanco, similar al
CAT. WL2 22L EZ1 LP835-NES7 EL14L de LITHONIA
LIGHTING.

UND

4.00

14.5.25

Luminaria lineal led en escaleras interiores con sensory
switch de presencia PIR y bateria incorporados, 4' de
largo, montaje en pared o cielo, 4124 LM,
39.5W,82CRI/35K, MVOLT, con sensor de ocupacion
pasivo infrarrojo incorporado color blanco, similar al
CAT. WL4 40L EZ1 LP835-NES7 EL14L de LITHONIA
LIGHTING.

UND

4.00

14.5.26

Luminaria tipo roseta con lampara led A60, rosca
E27,2700K, 806 LUMENES,9.5 WATS, 120V

UND

1.00

14.5.27

Interruptor sencillo de dos vias 15A 125V con tapadera
plastica, instalado verticalmente A 1.20M al centro de la
caja 2"x4"x1-7/8"., CON 2X12+14T AWG-CU en tuberia
EMT 1/2".

UND

40.00

14.5.28

Interruptor doble de dos vias 15A 125V con tapadera
plastica, instalada verticalmente A 1.20M al centro de la
caja 2"x4"x1-7/8". CON 2X12+14T AWG-CU en tuberia
EMT 1/2".

UND

3.00

14.5.29

Interrruptor de tres vias 5A 125V con tapadera plastica,
instalado verticalmente a 1.20M al centro de la caja
2"x4"x1-7/8"., CON 2X12+14T AWG-CU en tuberia EMT
112",

UND

2.00

14.5.30

interruptor no decorativo de120V 300W para alumbrado
led, con sensor de ocupacion PIR 180 grados cobertura
400FT2, similar al leviton CAT. PR180-1LT. instalado a
1.20M SNPT en posicion vertical, caja de 2"x4"x1-7/8",
CABLE 3x12+1x14 AWG-CU THHN (VIVO, RETORNO,
NEUTRO Y TIERRA).

UND

11.00

14.5.31

Interruptor sencillo de llave, de 1 polo, 20A, 120/277V,
KEY LOCKING, con tapadera rectangular inoxidable 1-
GANG, ambos similar alL LEVITON CAT. 1221-2KL &
84071-40.

UND

2.00

14.6

SALIDAS DE TOMACORRIENTES NORMAL
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14.6.1

Suministro e instalacién de salida electrica de
tomacorriente polarizado 15A, 125V, NEMA 5-15R, CON
2X12+1X12T AWG-CU THHN Y EMT DE 1/2"

UND

Seccion VIII. Lista de Cantidades

104.00

14.6.2

Suministro e instalacion de salida electrica de toma
sencillo tipo soldadora de 50AMP 250V (2 POLOS MAS
TIERRA), NEMA 10-50R EN CAJA DE 4"x4"x2-1/8", con
tapadera, con 2X8+1X10T AWG-CU THHM Y EMT DE
3/4"

UND

1.00

14.6.3

Suministro e instalacion de salida electrica de
tomacorriente polarizado 15A, 125V, NEMA 5-15R, CON
2X12+1X12T AWG-CU THHN EN EMT 1/2", CABLE
TNM 3X12'Y PVC C-40 DE 1/2" con tapadera para
interperie.

UND

10.00

14.6.4

Salida electrica para secador de manos, en caja de
2"x4"x1-7/8" en posicién vertical, con cable de2x12+12T
AWG-CU THHN Y EMT de 1/2".

UND

5.00

14.6.5

Suministro e instalacion de salida electrica de
tomacorriente polarizado con interruptor de falla a tierra,
15A, 125V, NEMA 5-15R GF, CON 2X12+1X12T AWG-
CU THHN 'Y EMT de 1/2".

UND

6.00

14.6.6

Suministro e instalacion de salidad electrica para
compresores con 2X10+1X12T AWG-CUTHHN Y EMT
DE 3/4".

UND

2.00

14.7

SALIDAS DE TOMACORRIENTES REGULADOS

14.7.1

Suministro e instalacion de salida electrica de
tomacorriente doble polarizado con tierra aislada 15 A
125V NEMA 5-15R IG, 2X12+1X14T+1X14TA AWG-CU
THHNY EMT 1/2"

UND

38.00

14.8

SALIDAS DE VOZ Y DATOS

14.8.1

Salida sencilla de voz o de datos en pared, con 1 JACK
MODULAR RJ45 CAT. 6. con adaptador y placa de 1
puerto color blanco. En caja metalica pesada de
2"x4"x2-1/8" instalada A 0.4M S.N.P.T. A menos que se
indique otra altura inclure 1 cable de UTP categoria 6,

UND

2.00
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14.8.2

Salida doble de voz y/o datos en pared, con 2 jacks
modulares RJ45 CAT. 6. con adaptador y placa de 2
puertos color blanco, En caja metalica pesada de
2"x4"x2-1/8" instalada a 0.4M S.N.P.T. a menos que se
indique otra altura. Incluye 2 cables UTP categoria 6,

UND

11.00

14.8.3

Salida cuadruple doble de voz y/o datos en pared con 4
jacks modulares RJ45 CAT. 6. con adaptador y placa de
4 puertos color blanco, En caja metalica pesada de
2"x4"x2-1/8" instalado a0.4M S.N.P.T.Incluye 4 cables
UTP de catergoria 6,

UND

1.00

14.8.4

Salida doble para TV, con puerto coaxial y puerto de red,
incluye cable RG6 Yy un cable UTP CAT. 6 Desde
gabinete COMM de cada nivel, en tuberia ENT de 3/4".

UND

4.00

14.8.5

Receptaculo con salida HDMI (AUDIO VIDEO HD),
similar al CAT. 41647 DE LEVITON,incluye tapadera.
Instalacion en pared o adosado en el cielo. En caja de
2"x4"x2-1/8". Incluye cable completo con terminales
HDMI desde receptaculo en piso 0 mesa hasta el cielo
(sobre proyector de cielo), canalizado en tubo de 1" en
toda su trayectoria,

UND

5.00

14.9

RED DE TIERRA

14.9.1

Suministro e instalcion de red de tierra con 6 varillas de
polo a tierrra de cobre de 5/8"X8' unidas con cable AWG-
CU desnudo 1/0 por soldadura exoterminica. Puntos de
union cable-cable 1/0 y conexiones a equipos de
inspeccion,

GL

1.00

14.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS
ELECTRICOS
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14.10.1

Transformador tipo padmounted (PEDESTAL) DE
225KVA, trifasico, 60HZ, 34500-208/120 voltios,
conexién delta-estrella (D-Y), embobinados de aluminio,
sumergido en aceite, para montaje sobre piso (TIPO
PAD MOUNTED), para uso en exteriores, frente
muerto(DEAD FRONT), radial, con derivaciones externas
(TAPS) dos de 2.5% arriba del voltaje nominal y dos de
2.5% abajo del voltaje nominal; con elevacion de
temperatura que no excedera de 65 grados celsius sobre
una temperatura ambiente de 30 grados celsius; con
fusibles tipo bayoneta en el lado de alta tension,
indicadores de temperatura y presion del aceite, valvula
de drenaje y de alivio del aceite; tres bushings primarios
con su respectivos “200A loadbreak inserts”, cuatro
bushing secundarios, con terminal tipo espada nema de
4 O 6 agujeros. Con aceite aislante dielectrico mineral isn
PCB'S, Marca del transformador; COOPER, ABB
GENERAL ELECTRIC o similar, Solicitar a los
fabricantes transformadores de alta eficiente y que
proporcionen los datos de perdidas en vacio y con carga
para verificar su eficencia con respecto a la tabla de
perdidas maximas permiditas por la ENEE.

UND

Seccion VIII. Lista de Cantidades

1.00

14.10.2

Interruptor de transferencia automatica de potencia
"ATS", convencional de 2 posiciones, neutro solido, 3
POLOS, 800 AMPS continuos, voltaje de operacion
208/120 VAC, 60 HZ, 35 KAIC, controlado por
microprocesador, panel de control instalado en puerta,
con funciones de diagnostico, monitoreo, indicacié de
alarmas para fallas de generador, gabinete nema 1.

UND

1.00
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14.10.3

Planta generadora de180KW/225KVA STANDBY,
trifasica, para operacion 208/120 voltios estrella, 3 fases,
60HZ, 1800 R.P.M., 0.80 factor de potencia, con
cargador de bateria incorporado; accionada por motor
diesel, turbocargado, con radiador para una temperatura
ambiente de 50 grados celciuos, y proteccidn por bajo
del nivel refrigerante; panel de control digital para el
generador manual o automatico, silenciador critico
incorporado, escape, baterias, aisladores de vibracién,
filtros, etc. Con tanque sub-base incluido para 6 horas de
uso. En gabinete encapsulado nema 3R. Con interruptor
termomagnetico incorporado y capacidad conforme
recomendacion del fabricante.

UND

1.00

14.10.4

Banco de capacitadores automatico de 50KVAR para
voltaje de operacion 208/120V 60ZH. En gabinete para
montaje en pared IP-65. con main lugs (SIN MAIN
BREAKER) para acometida 1x3/0CU por fase, bornera
de tierra, Incluye cableados, fajillas, rotulados, diagrama
de alambrado, capacitadores con resistencia de
descarga, etc. Con control automatico de etapas. Con 4
etapas de 12.5KVAR. Con 1 transformador de corriente
de 500:5 conectado a la fase de mayor consumo.
Programar correccion para un valor de factor de potencia
0.92 minimo,

UND

1.00

Sub-total.........

XV

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

15.1

EQUIPOS CHINO

15.1.1

Suministro e instalacion de unidades condensadores
VRV, total de capacidad de enfriamiento de 62ton,
alimentacion eléctrica 208-230v/3ph/60hz, incluye grua,
conexion eléctrica final, soportes, pruebas efc.

GBL

1.00

15.1.2

Suministro e instalacién de unidades evaporadora VRV
tipo pared, cassette y ducto, capacidad de enfriamiento
total de 62ton, alimentacién eléctrica 208-230v/1ph/60hz,
incluye drenaje, conexion eléctrica final, soportes etc.

GBL

1.00

15.1.3

Instalacién de panel de control de sistema de VRF,
incluye anclaje, cableado y canalizado, soportes etfc.

UND

1.00

15.2

TUBERIA DE COBRE
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Suministro e instalacion de tuberia de cobre para
suministro y retorno de refrigerante, con didmetro desde
1 5/8in hasta 1/4in, con aislamiento térmico similar al
15.2.1 . . ML 963.00
armaflex de 3/4in de espesor, incluye soportes,
soldadura limpia con barrido de nitrogeno, accesorios
etc.
15.0.2 Sumllnlstro e msta}amon de accesorios Y-branch y Y-Tipe UND 21.00
Manifold en tuberia de cobre.
1523 Pruebas de presidn y vacio para sistema de tuberias de GBL 100
cobre.
15.3 TUBERIA DE DRENAJE
Suministro e instalacion de tuberia de PVC, desde
unidades evaporadores hasta esperas proporcionadas
15.3.1 por obra civil, diametro de 1in, con aislamiento térmico ML 116.00
similar al armaflex de 3/4in de espesor, incluye soportes,
accesorios etc.
15.4 CABLEADO
15.4.1 Sumlnlstro e instalacion de cableado de control para ML 38200
sistema de VRF
15.5 DUCTOS Y ACCESORIOS
Suministro e instalacion de sistema de ductos de sistema
1551 I-!VAQ, de Igmlna ga!vgmz_ada, G60, con aislamiento GBL 100
térmico de fibra de vidrio, incluye soportes, zapatos,
accesorios, rejillas y difusores, louver, ducto flexible etc.
Sub-total.........
XVI SISTEMA HIDROSANITARIO
16.1 SISTEMA GENERAL DE AGUA FRIA
Suministro e Instalacién de Tuberias y Accesorios
16.1.1 Tuberia PVC 2-1/2" SDR-26 ML 12.00
16.1.2 Tuberia PVC @ 2" SDR-26 ML 27.00
16.2.3 Tuberia PVC @ 12" SDR-26 ML 130.00
16.1.4 Tuberia PVC @ 17" SDR-26 ML 18.00
16.1.5 Tuberia PVC @ 1" SDR-26 ML 52.00
16.1.6 Tuberia PVC @ 3/4" SDR-21 ML 65.00
16.1.7 Tuberia PVC @ 1/2" SDR-13.5 ML 232.70
16.1.8 Vélvula Check @ 27" de bronce UND 1.00
16.1.9 Vélvula de Flotador @ 3/4" de bronce UND 1.00
16.1.10 Vélvula de Compuerta @ 272" de bronce UND 2.00
16.1.11 Vélvula de Compuerta @ 2" de bronce UND 2.00
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16.1.12 Vélvula de Compuerta @ 172" de bronce UND 4.00
16.1.13 Vélvula de Compuerta @ 174" de bronce UND 1.00
16.1.14 Vélvula de Compuerta @ 1" de bronce UND 1.00
16.1.15 Vélvula de Compuerta @ 3/4" UND 2.00
16.4.16 Tuberia HG @ 3/4" (Llaves de riego) UND 3.00
16417 | (e nslaco,acsesoroey panelstico) | OB | 100
16.4.18 Prueba Hidrostatica ML 496.00
16.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Suministro e Instalacion de Tuberias y Accesorios
16.2.1 Tuberia PVC @ 6" SDR-41 ML 160.00
16.2.2 Tuberia PVC @ 4" SDR-32.5 ML 142.00
16.2.3 Tuberia PVC @ 2" SDR-35 ML 124.50
16.2.4 Coladera de piso bafios publicos UND 2.00
16.2.5 Coladera de piso en deposito de basura UND 2.00
16.2.6 Caja de Registro de aguas residuales UND 8.00
16.1.7 Prueba Hidrostatica ML 426.50
16.3 SISTEMA DE VENTILACION SANITARIA
Suministro e Instalacion de Tuberias y Accesorios
16.3.1 Tuberia PVC @ 12" SDR-35 ML 102.00
16.3.2 Tuberia PVC @ 2" SDR-35 ML 120.00
16.3.3 Tuberia PVC @ 2'%" SDR-35 ML 24.00
16.4 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
Suministro e Instalacion de Tuberias y Accesorios
16,4,1 Tuberia PVC @8" SDR-41 ML 55.00
16.4.2 Tuberia PVC @6" SDR-41 ML 63.00
16.4.3 Tuberia PVC @4" SDR-32.5 ML 18.00
16.4.4 Tuberia PVC @3" SDR-32.5 ML 2.00
16.4.5 Coladera @4" de aguas lluvias con domo para azotea. UND 7.00
16.4.6 Coladera @3" de aguas lluvias con domo para azotea. UND 3.00
Sub-total.........
XVl VARIOS
171 Rétulos del proyecto UND 2.00
Limpieza (aseo) de areas construidas, incluye pisos,
179 paredes, ventanas, puertas, llavines, aparatos y M2 1027.32

accesorios sanitarios, muebles, cielo falso,
balcones, accesorios eléctricos
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Sub-total.........
SUB TOTAL PROYECTO
Xvill ADMINISTRACION DELEGADA
18.1 Administracion Delegada GBL 1.00| 2,000,000.00 | 2,000,000.00
Sub-total......... 2,000,000.00

TOTAL PROYECTO

Nota: Se adjunta copia de este formato de Oferta en PDF y Excel
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Seccion IX. FORMULARIOS DE GARANTIA?

4 Estas garantias/fianzas deberan ser emitidas Gnicamente por instituciones garantes que cumplan los requisitos
establecidos en el articulo 241 literales a), b), c) y d) del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado y para
gue sean aceptadas dichas garantias deberan redactarse de acuerdo con estos modelos preparados por la ONCAE de
conformidad con lo establecido en el articulo 244 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta

FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA
[NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO]

GARANTIA
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Garantia a favor de [indicar el nombre de la institucidn a favor de la cual se extiende la garantia],
para garantizar que el Garantizado, mantendré la OFERTA, presentada en la licitacion [indicar
el nimero de licitacion] para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion”
ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA EN LA
CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, ACOMPANADA DE
UNA CONSTANCIA DE INCUMPLIMIENTO, SUSCRITA POR EL SR. ALCALDE
MUNICIPAL EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL DE DICHA
INSTITUCION.

Las Garantia emitida a favor de LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberdn adicionarse clausulas
que anulen o limiten la cldusula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento, CUANDO EL GARANTIZADO:
1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.
2. Sidespués de haber sido notificado de la aceptacidn de su Oferta por el Contratante durante
el periodo de validez de la misma, no firma o rehdsa firmar el Contrato, o se rehusa a
presentar la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento.
3. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Garantia, en la ciudad de , Municipio de
, alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia de Cumplimiento

FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

GARANTIA
DE CUMPLIMIENTO Ne°:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Garantia a favor de [indicar el nombre de la institucidn a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas,
responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el
Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre de la
licitacion” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA
GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA EN
LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A
SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
ACOMPANADA DE UNA CONSTANCIA DE INCUMPLIMIENTO, SUSCRITA POR
EL SR. ALCALDE MUNICIPAL EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL
DE DICHA INSTITUCION.

Las Garantias emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas gue anulen o
limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Garantia, en la ciudad de , Municipio de :
alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia de Calidad

FORMATO GARANTIA DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

GARANTIA
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Garantia a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la
licitacion” ubicado en [indicar la ubicacién]. Construido/entregado por el Garantizado

SUMA
GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA EN
LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A
SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,
ACOMPANADA DE UNA CONSTANCIA DE INCUMPLIMIENTO, SUSCRITA POR
EL SR. ALCALDE MUNICIPAL EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL
DE DICHA INSTITUCION.

Las Garantias emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas gue anulen o
limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Garantia, en la ciudad de , Municipio
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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FORMATO DE AUTORIZACION DE USO
TEMPORAL DE AREAS DEL SITIO DONDE SE
DESARROLLARAN OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA

En la ciudad de San Pedro Sula, a los dias del mes de del afio ,

en representacion de la

Municipalidad de San Pedro Sula, y

en representacion de la empresa

a quien la Municipalidad

otorgd contrato de construccion mediante la Notificacion de Resolucién de Adjudicacion

del proyecto

, reunidos en

el sitio del proyecto, se le hace formal autorizacidn de uso temporal de las areas donde se
desarrollara la obra objeto del contrato, ubicado

en

Firma y sello del representante de la
Municipalidad de San Pedro Sula

Firma y sello del representante de la
Empresa
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CRITERIOS DE EVALUACION CONTRATISTAS

—PMUNCIRALIDAD-DE-SAN-RPEDRO-SULA

.

S’"%fr_”"{"ﬂf GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

1.- CRITERIOS TECNICOS CUMPLE SI 6 NO

1.- Apego de la propuesta de trabajo o de la solucién solicitada contra
los requerimientos de la Gl de la MSPS.
2.- Capacidad de respuesta considerando al equipo de trabajo que

posea, maquinaria, equipos, etc.
3.-Cronograma de ejecucionde obras acorde al tiempo establecido en

las bases, el cual debera ser realista en funcidn al trabajo, alos
recursos asignados y a los requerimientos establecidos en los pliegos

dol cantrata

Nota: Numeral No. 1: Todos los documentos de licitacion pueden ser
subsanados excepto la oferta y la garantia de sostenimiento de oferta

|2.- CRITERIOS TECNICOS DE LA FIRMA VALOR 40%
CRITERIOS <5ANOS >5ANOS

Experiencia del contratista o proveedor en proyectos similares. 15 25

Experiencia del personal clave asignado al proyecto. 5 15

TOTAL DE EVALUCION 20 40
|3.- CRITERIOS DE EVALUACION FINANCIERA VALOR 30%

Nivel de Endeudamiento < 66.67% entre 66.67% a 80% >80%

Endeudamiento = (Pasivo Total / Activo Total) X 100 0 2 5

NOTA: Para aquellas firmas cuyo endeudamiento sea superior al 66,67% e inferior o igual al 80%, se requerira que el Capital
de Trabajo minimo sea equivalente a dos (2) veces el valor presupuestado para esta licitacidon; es decir, LPS. XX

indice de
indice de Liquidez (Prueba Acida) Liquidez menoro| indice de Liquidez
igualal.1 mayor oigualal.l
(Activo Corriente - Inventarios) /Pasivo Corriente = indice de Liquidez 0 5

NOTA: Las firmas que presenten un indice de liquidez menor a 1.1 en el balance que termina el 31 de diciembre de 2017
quedaran descalificadas

Rentabilidad Rentabilidad igual o
menor al 10% mayor al 10%
Rentabilidad = Utilidad Neta * 100 / Patrimonio. 0 10

NOTA: Las firmas que acrediten una rentabilidad inferior para el balance a 31 de diciembre de 2017 al 10%, seran
descalificadas

Rentabilidad

Capital de trabajo| Capital de trabajo

Capital de Trabajo menor al 20% del | mayor o igual al 20%
presupuesto del presupuesto
Capital de Trabajo (CT) = Activo Corriente - Pasivo Corriente 0 10

NOTA: Las firmas que presenten en el Ultimo estado financiero un capital de trabajo menor al 20% del presupuesto
asignado a la presente contratacion quedaran descalificadas

|4.- CRITERIOS PROPUESTA ECONOMICA VALOR 30%
MONTO HASTA
UN 10% BAJO
El
CRITERIOS PRESUPUESTO
BASE

Propuesta econdmica global y a detalle, revisando que estén 30
incluyendo todo el trabajo con sus especificaciones.

NOTA: Las ofertas cuyo monto sea mas bajo al 10% del presupuesto base, se consideraran temerarias y se les debera
solicitar una garantia de cumplimiento de contrato de un 30% del monto de la oferta.

LPN MSPS/GI-07/2018
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G MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
..5“ GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

FORMULARIO DE EVALUACION DE DESEMPENO DE CONTRATISTAS

CRITERIO A EVALUAR PUNTAJE MAXIMO | PUNTAJE MINIMO
Cumplimiento de plazos 35 0
NOTA:
* Para contratos con una sola entrega (estimacion unica) , el puntaje sera de 35% si hubo cumplimiento y 0% si se incumplio.
* Para los contratos que se considera la revision mensual (estimaciones mensuales), el puntaje se obtendra del promedio de
avance, segun lo presentado en el cronograma de trabajo. Es decir este porcentaje se dividira entre el numero de meses de
ejecucion de la obray se tomara como maximo mensual y si incumple el avance por mes la valoracion sera de 0%. Al final el
porcentaje de evaluacion sera la sumatoria de los % de evaluacion mensual.

CRITERIO A EVALUAR PUNTAJE MAXIMO | PUNTAJE MINIMO
Cumplimiento de especificaciones
tecnicas y/o de calidad 35 0
NOTA:

Las evaluaciones serdn en base a los resultados de las pruebas de campo y al cumplimiento de las especificaciones contractuales
establecidas tales como el personal especializado y equipo minimo requerido

CRITERIO A EVALUAR PUNTAJE MAXIMO | PUNTAJE MINIMO
Cumplimiento de otras
obligaciones contractuales 30 0
NOTA:

* Se asignara un puntaje de 30% si hubo cumplimiento en otras obligaciones contractuales como ser; rotulacion, debida
sefializacion y equipo de seguridad de sus empleados, limpieza durante la ejecuciéon de la obras.
* por cada incumplimiento que presente se deducira 10% en este criterio.

CLASIFICACION DE LA EVALUACION DEL CONTRATISTA

Una vez recibida la evaluacion tecnica del contrato y finalizada la ejecucion del mismo, el Jefe de Departamento
debera totalizar y aprobar los resultados de la evaluacion del desempefio.

TABLA DE DESEMPENO
RANGO DE RESULTADOS DE LA CLASIFIACION
DESCRIPCION
EVALUACION FINAL CUANTITATIVA

Mayor o igual que 94% y menor o . ) Contratista que cumplio con los requisitos
. Satisfactorio o
igual al 100% exigidos asegurando el logro del contrato

Contratista que cumplio con los requisitos
Aceptable exigidos asegurando el logro del contrato,
con oportunidades de mejora

Mayor o igual que 83% y menor al
94%

Contratista que incumplio algunos de los
Insatisfactorio requisitos exigidos, poniendo en riesgo el
logro del contrato

Mayor o igual que 70% y menor al
83%

Constratista que incumplio con lo definido en
Menor que 70% Muy Insatisfactorio |el pliego de condiciones materializando
riesgos o impidiendo el logro del contrato
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES

MAXIMO PUNTAIJE POR CRITERIO 30
PREVIO A LA ORDEN DE INICIO: PUNTAJE MAXIMO PUNTAJE MINIMO
Garantia de Cumplimiento 5 0
Listado de personal técnico 4 2
Documentos que acreditan la disponibilidad del equipo y maquinaria 4 2
Cronograma de ejecucicon de obras 4 0
Cronograma de desembolsos 4 0
Seguros contra dafios a terceros 5 0
Seguro contra accidentes de trabajo 4 0
30 4
MAXIMO PUNTAJE POR CRITERIO 40
CRITERIO A EVALUAR DURANTE LA EJECUCION PUNTAJE MAXIMO PUNTAJE MINIMO
Arranque del proyecto segtn la orden de Inicio 4 0
Equipo minimo en la obra 5 0
Ingeniro residente 5 0
Personal de campo requerido seguln las bases 4 2
CRITERIO A EVALUAR DURANTE LA EJECUCION 5 2
Sefalizacion 3 1
Rétulo del proyecto 3 0
Bitdcora del proyecto 3 0
Proceso constructivo segun las especificaciones técnicas 4 1
Acato del contratista a las instrucciones del supervisor 4 1
40 7
MAXIMO PUNTAIJE POR CRITERIO 30
POSTERIOR A LA RECEPCION DE LA OBRA PUNTAJE MAXIMO PUNTAJE MINIMO
Garantia de Calidad de Obra 15 10
Entrega de Planos "Como Construido" 10 5
Entrega de Manuales de Funcionamiento (si aplica) 5 0
30 15
TOTALES 100 26

LPN MSPS/GI-07/2018
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Llamado a Licitacion

Aviso de Licitacion Publica Nacional
MSPS/GI-07/2018

La Municipalidad de San Pedro Sula, por este medio INVITA a las firmas constructoras inscritas en el Colegio
de Ingenieros Civiles de Honduras y previamente precalificadas, por esta Municipalidad dentro de la
Clasificacion “A” del Area de Trabajo “EDIFICIOS VARIOS”, a participar en la Licitacion Publica
Nacional para: la ejecucion del:

PROYECTO DE OBRA PUBLICA: MSPS/GI-07/2018 “CONSTRUCCION MACRO DISTRITO DE
SALUD DE COFRADIA”

El proyecto sera financiado con Fondos Municipales. Las empresas interesadas podran retirar los Pliegos de
Condiciones en la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones, a partir de la publicacion de este
aviso hasta el 10 de enero de 2019, previo pago de DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L.2,500.00),
No Reembolsables. A tal efecto habra de solicitar su recibo en la oficina de Regulacion de Ingresos, ubicada
en Galerias del Valle, y su respectiva cancelacién en una Agencia Bancaria Autorizada.

Losinteresados deberan mandar solicitud de interés en papel membretado de la Empresa, firmada y sellada
por una persona debidamente autorizada. La nota deberd incluir datos actualizados de la Empresa para
poder establecer contacto con la misma (Direccién exacta, teléfonos fijos, fax, correo electrénico y nombre
de la persona contacto) acompafiado de un CD en blanco o cualquier otro medio electrdnico, para la entrega
de la informacién correspondiente.

Se realizara una visita al proyecto y el punto de partida sera el plantel de la Gerencia de Infraestructura, la cual
se llevara a cabo el dia jueves 10 de enero de 2019 a las 9:00 a.m.

El periodo de consultas sera a partir de esta publicacién hasta el martes 5 de febrero de 2019; para recibir
aclaraciones a mas tardar el miércoles 20 de febrero de 2019. Las consultas o solicitudes deberan ser enviadas
por escrito a la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones, identificando la Licitacion MSPS/GI-
07/2018 “CONSTRUCCION MACRO DISTRITO DE SALUD DE COFRADIA” Favor abstenerse de enviar
consultas después del 5 de febrero de 2019 a las 4:00 p.m.

La Apertura de Ofertas se realizara en acto publico el miércoles 27 de febrero de 2019 a las 10:00
a.m., en la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones, Municipalidad de San Pedro Sula, ubicada
en Edificio La Plaza local 4A, 2da. Ave., entre 1ra y 2da calle N.E., Barrio Barandillas, San Pedro Sula,
Cortés, Honduras.

Armando Calidonio Alvarado Abog. Doris Amalia Diaz
Alcalde Municipal Secretaria Municipal

Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones
Edificio La Plaza, Local 4A, frente a Ferrocarril Nacional, 2da Avenida, 1ra-2da Calle N.E.
Telefax: 2552-0518, correo electronico: licitaciones.msps@sanpedrosula.hn
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