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PLIEGOS DE CONDICIONES Y TERMINOS DE
REFERENCIA PARA CONCURSO PUBLICO NACIONAL
CPN-001-2018 CCIVS

Consultoria individual para la Supervision de los Proyectos:
1) Cierre de boquete y sobreelevacion de bordo, margen derecha
canal Estero de Indios — contrabordo Los Catrachos;

2) Cierre de boquete y reconstruccion de bordo, margen
izquierda rio Guaymon, sector La Montafiita;

3) Cierre de boquete y reconstruccion de bordo, margen
izquierda rio Guaymon, sector Cooperativa Union Cristiana.
(Lote 1)

Emitido el: 27 de junio 2018
Concurso Publico Nacional No: CPN- 001-2018 CCIVS

Contratante: Comision para el Control de Inundaciones del Valle
de Sula

Lugar: San Pedro Sula, Honduras
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1.2

1.3

2.1

Instrucciones a los Oferentes (1AO)
A. Disposiciones Generales

El Contratante, segun la definicion que consta en las “Condiciones Generales
del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion I, “Datos del Concurso”
(DDC) invita a presentar Ofertas para la ejecucion de las supervisiones es que
se describen en los DDC y en la Secciones V, VI y VII. EI nombre y el
namero de identificacion del Contrato estan especificados en los DDC y en
las Condiciones Especiales de Contrato (CEC).

El Concursante seleccionado debera terminar los trabajos de consultoria en la
Fecha Prevista de Terminacion especificada en los DDC yen la sub clausula
1.1 (n) de las CEC.

En estos Documentos del Concurso:

(@ el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita (por
ejemplo, por correo, correo electronico, facsimile) con prueba de
recibido;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “dia” significa dia calendario (plazo para presentacion de ofertas,
formalizacion del contrato)

(d) “dias habiles administrativos” todos los del afo excepto los sabados y
domingos y feriados establecidos por ley.

(e) El término “Lista de Cantidades Valoradas™ significa la Lista de
Cantidades de los trabajos de consultoria con indicacién de precios.

La contratacion a que se refiere este Concurso se financiara con recursos
provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDC.

3.1 El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y organismos

contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes
por participar o participando en procedimientos de contratacién, incluyendo,
entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes),
observar los mas altos niveles éticos durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato.

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o mas

oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la
responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.



3.3 Los actos de fraude y corrupcién son sancionados por la Ley de Contratacion
del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir
conforme al Cadigo Penal.

4, Concursantes
elegibles

siguientes:

4.1 Podran participar en este Concurso tnicamente las personas naturales o juridicas
hondurefias y que no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias

(@) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra

la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento
ilicito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones
publicas, malversacion de caudales publicos o contrabando y
defraudacion fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibicion
también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas
juridicas cuyos administradores 0 representantes se encuentran en
situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las
mismas;

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,

mientras no fueren rehabilitados;

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al

servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucién
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con
fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258
de la Constitucion de la Republica;

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado

culpable, a la resolucion firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracion o a la suspension temporal en el Registro
de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancién. En el
primer caso, la prohibicion de contratar tendrd una duracién de
dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto
de resolucion en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la
prohibicidn de contratar sera definitiva;

(e) Ser cényuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes

(f)

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del
contrato;

Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a las
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5.

7.

compafiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas
vinculadas por union de hecho o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o
aquellas en las que desempefien, puestos de direccién o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o de
parentesco;

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier
etapa de los procedimientos de contratacion o haber participado
en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervision de
construccion,

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o
tener vigente sancion de suspension para participar en
procedimientos de contratacion administrativa.

4.2 Los Concursantes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria
de su continua elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las 1AQ,
cuando el Contratante razonablemente la solicite.

Una Ofertapor 5.1
Concursante

Costo de las 6.1
propuestas

Cada Concursante presentara una sola Oferta.

Los Concursantes seran responsables por todos los gastos asociados con la
preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningln
momento sera responsable por dichos gastos.

Visita al Sitio 7.1 El Concursante bajo su propia responsabilidad y riesgo podra visitar e

de las Obras,
Costo de
Preparacion y
presentacion de

inspeccionar el Sitio de las Obras y alrededores, para obtener por si mismo
toda la informacion que sea necesaria para la preparacion y presentacion de
las Ofertas y celebrar el Contrato para la supervision de las Obras.

Oferta 7.2 Sera Responsabilidad del Concursante sufragar todos los gastos

relacionados con la visita, preparacién y presentacion de la Oferta
correran por cuenta del concursante. Asi mismo dicha visita podra ser
realizada por invitacion del contratante en cuyo caso se aplicara lo
sefialado en el parrafo anterior. ElI Contratante no sera responsable en
ningun caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice
el Concurso o su resultado.



8. Contenido de los
Documentos del
Concurso

9. Aclaracion de
los Documentos
del Concurso

8.1

B. Documentos del Concurso

El conjunto de los documentos del Concurso comprende los que se
enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido
emitidas de conformidad con la clausula 10 de las IAO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion Il Datos del Concurso (DDC)
Seccion 1l Formularios de la Oferta

Seccion IV Condiciones Generales del Contrato (CGC) y Condiciones
Especiales del Contrato (CEC)

Seccion V' Términos de Referencia y Condiciones de Cumplimiento

Seccion VI Planos

Seccion VIl Lista de Cantidades

Seccion VI Formularios de Garantias

8.2 El oferente deberd examinar todas las instrucciones, formularios,

9.1

9.2

9.3

condiciones y Términos de Referencia que figuren en los Documentos del
Concurso. El no incluir toda la informacion solicitada en los Documentos
del Concurso o presentar una oferta que no se ajuste sustancialmente a
esos documentos podra constituir causal de rechazo de su oferta.

Todos los potenciales Concursantes que requieran aclaraciones sobre los
Documentos del Concurso deberan solicitarlas al Contratante por escrito
a la direccion indicada en los DDC. Los concursantes podran someter
sus consultas y requerimientos de aclaraciones hasta ocho (8) dias
calendario antes de la fecha limite para presentacion de ofertas. El
Contratante debera responder a cualquier solicitud de aclaracion recibida
por lo menos cinco (5) dias calendarios antes de la fecha limite para la
presentacion de las Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta del
Contratante a todos los que retiraron los Documentos del Concurso, la
cual incluird una descripcién de la consulta, pero sin identificar su origen.
Asi mismo, el Contratante podra emitir de oficio las aclaraciones que
considere convenientes.

Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones que se emitan
de oficio se publicaran en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, ‘“HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

En el caso de que se establezca en los DDC la realizacion de una reunion
de informacidn para posibles aclaraciones, los Concursantes potenciales
también tendran la oportunidad de asistir a dicha reunion, que sera
efectuada en la fecha, hora y direccion indicada en los DDC. De igual
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10. Enmiendas a
los Documentos
del Concurso

11. Idioma de las
Ofertas

12. Documentos que
conforman las
Ofertas

10.1

10.2

10.3

10.4

forma, a solicitud de cualquier interesado el Contratante acordara la
celebracion de una reunion de este tipo, debiéndose invitarse a todos los
que hubieren retirado los Documentos del Concurso. La inasistencia a la
reunion de informacion para posibles aclaraciones no ser4 motivo de
descalificacion para el Concursante. Las modificaciones a los
Documentos del Concurso que resulten necesarias en virtud de esta
reunion, se notificaran mediante Enmienda a los Documentos del
Concurso, conforme a la Clausula 10 de las IAO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el Contratante
podra modificar los Documentos del Concurso mediante una Enmienda;

Cualquier enmienda que se emita formard parte integral de los
Documentos del Concurso y serda comunicada por escrito a quienes
hubieren retirado los Documentos del Concurso. Los posibles
Concursantes deberan acusar recibo de cada enmienda por escrito al
Contratante.

Las enmiendas a documentos del Concurso se publicaran en el Sistema de
Informacion de Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

Con el fin de otorgar a los posibles Concursantes tiempo suficiente para
tener en cuenta una enmienda en la preparacién de sus Ofertas, el
Contratante podra extender, si fuera necesario, el plazo para la
presentacion de las Ofertas, de conformidad con la Subclausula 20.2 de
las IAQ. Si la enmienda se realiza dentro de los tres dias antes de la fecha
de recepcion y apertura de ofertas se debera extender esta fecha por el
tiempo necesario para que los concursantes preparen su oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

11.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar

redactados en el idioma espafiol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan ser
presentados traducidos al espafiol, por el drgano oficial del Estado
(Secretaria de Relaciones Exteriores).

12.1 La Oferta que presente el Concursante debera estar conformada por los
siguientes documentos: SOBRE A (Oferta técnica): 1) Documentos bases
del Concurso con todas sus secciones, firmados y sellados, 2) Hoja de vida
profesional, 3) Fotocopia de titulo Universitario, diplomas de cursos,
diplomados, maestrias y doctorados recibidos, 4) Cuadro de proyectos
supervisados en general en los ultimos 10 afios, 5) Cuadro de proyectos
supervisados en los ultimos 5 afios en obras hidraulicas y/o de proteccién
contra inundaciones,6) Cuadro de proyectos de contratos en ejecucion, 7)
Finiquitos o actas de recepcion de contratos anteriores, 8) Copias de contratos
o notificacion de adjudicacion de contratos en ejecucion, 9) Metodologia de
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la consultoria a utilizar, 10) Plan de ejecucion y programa de implementacion,
11) Listado de personal de apoyo, 12) Listado de equipo logistico a utilizar,
13) Planos impresos tamafio 117x 177, firmados y sellados, 14) Circular de
aclaraciones y/o adendas (si hubiere), 15) Acta de reunion de aclaraciones (si
hubiere), 16) Términos de Referencia, 17) Estados financieros (Balance
General y Estado de Resultado) de los afios 2016 y 2017, firmado, sellado y
timbrado por un Contador debidamente Colegiado, 18) Certificado de
depdsito o linea de crédito actualizada emitida por Institucion Bancaria, 19)
Referencias bancarias y comerciales.- SOBRE B (Oferta Econdmica): 1)
Carta de oferta segun formulario seccién 11, 2) Cuadro de cantidades y precios
unitarios, 3) Fichas de precios unitarios.-

DOCUMENTOS LEGALES: Se presentara en un sobre aparte la siguiente
documentacién requerida: 1) Certificacion de Inscripcion y clasificacion del
Registro de Contratistas del Estado extendida por la Oficina Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado de la Republica de Honduras. 2)
Solvencia Municipal, 3) Constancia actualizada de Inscripcion y Solvencia del
participante con el CICH, 4) Constancia de solvencia ante el Sistema de
Administracion de Rentas (SAR) con relacion al ISR del participante, 5)
Constancia de la Procuraduria General de la Republica de no tener juicios
pendientes con el Estado del participante, 6) Tarjeta de identidad, 7) Registro
Tributario Nacional RTN, 8) Declaracion de no estar comprendido dentro de
losart 15y 16 LCE, 9) Constancia de beneficiario de SIAFI.
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15.1
15.2

16.1

El Contrato comprenderd la totalidad de los trabajos de consultoria
especificados en la Sub clausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista
de Cantidades valoradas presentado por el Concursante.

El Concursante indicara los precios unitarios y los precios totales para todos
los rubros de los trabajos de consultoria descritos en la Lista de Cantidades
valoradas. El Contratante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para
los cuales el Concursante no haya indicado precios, por cuanto los mismos
se consideraran incluidos en los demas precios unitarios y totales que
figuren en la Lista de Cantidades valoradas. Si hubiere correcciones, éstas
las realizara la Comision de Evaluacion.

Todos los derechos, impuestos y deméas gravamenes que deba pagar el
Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razon, hasta
15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las Ofertas,
deberan estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la
Oferta presentada por el Concursante.

Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Concursante en
Lempiras, salvo que en los DDC se establezca la posibilidad de ofertar
hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del Concursante.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los DDC.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los
Concursantes que extiendan el periodo de validez de la oferta por un
plazo adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los
Concursantes deberan ser por escrito. Los Concursantes podran rechazar
tal solicitud. Al Concursante que esté de acuerdo con la solicitud no se
le requerira ni se le permitira que modifique su Oferta, excepto como se
dispone en la Clausula 16 de las IAO.

La Comisién de Evaluacion permitird la subsanacién de defectos u
omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en los
Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del Estado
y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para subsanar
los defectos u omisiones sera de cinco (5) dias habiles a partir de la fecha
de notificacion; si el Concursante no cumpliere con el mismo su oferta
no sera considerada.



17. Ofertas 17.1
alternativas de
los Oferentes

18. Formatos y 18.1
firma de la oferta

18.2

18.3

19.Presentacion, Sellos,
Recepcién e
Identificacion de las Ofertas

No se consideraran Ofertas alternativas.

El Concursante prepararé un original de los documentos que comprenden
las Ofertas(Técnica y economica) segun se describe en la Clausula 12 de
las IAOQ, el cual debera formar parte del volumen que contenga la Oferta,
y lo marcara claramente como “ORIGINAL”. Ademas, el Concursante
debera presentar el nimero de copias de la Oferta que se indica en los
DDC y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de
discrepancia entre el original y las copias, el texto del original
prevalecera sobre el de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberdn ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar firmadas
por la persona debidamente autorizada. Todas las paginas de la Oferta
original y sus copias seran firmadas en todas sus hojas por el
Concursante.

Las Ofertas no podran contener enmiendas borrones o raspaduras en el
Precio o en otra informacion esencial prevista con ese caracter en el
Documento del Concurso, excepto cuando hubieren sido expresamente
salvadas por el firmante lo cual debera constar con claridad en la oferta
Yy en sus copias.

D. Presentacion y Recepcion de las Ofertas

19.1 Eloriginal y las copias de la Propuesta Técnica seran colocados
en dos sobres separados cerrados, que se identificaran como
"ORIGINAL Sobre A” y “COPIA Sobre A”,
respectivamente. Ambos sobres deberan ser colocados, a su
vez, en otro sobre cerrado identificado como “SOBRE A”. El
original y copias de la Propuesta Econdmica seran tratados de
igual manera y se identificaran como “ORIGINAL Sobre B”
y “COPIA Sobre B”, y también colocados en su vez en otro
sobre cerrado identificado como “SOBRE B”. El original y
copias de los Documentos Legales seran tratados de igual
manera 'y se identificardn como  “ORIGINAL
DOCUMENTOS LEGALES” y “COPIA DOCUMENTOS
LEGALES”, y también colocados en su vez en otro sobre
cerrado identificado como “SOBRE DOCUMENTOS
LEGALES”.

Los Concursantes también podran presentar sus Ofertas
electronicamente por medio del sistema HonduCompras;
cuando asi se indique en los DDC. Los Concursantes que
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presenten sus Ofertas electronicamente seguiran los
procedimientos indicados en los DDC para la presentacion de
dichas Ofertas.

19.2  Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) estar dirigidos al Contratante a la
direccion'proporcionada en los DDC;

(b) llevar el nombre y nimero de identificacion del Contrato
indicados en los DDC y CEC; y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDC para
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de
apertura de Ofertas indicadas en los DDC.

19.3 Ademas de la identificacion requerida en la Sub clausula 19.2 de
las 1AO, los sobres exteriores deberan llevar el nombre y la
direccion del Concursante, con el fin de poderle devolver su Oferta
sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardia, de
conformidad con la Clausula 20 de las I1AO.

19.4 Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no sera responsable en
caso de que la Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.
Esta circunstancia podra ser causal de rechazo de la oferta.

20.Plazo para la 20.1 Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
presentacion de las especificada conforme a la Subclausulal9.2 (a) de las IAO, a mas
Ofertas tardar en la fecha y hora que se indican en los DDC.

20.2 El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos del Concurso,
de conformidad con la Clausula 10 de las IAO. En este caso todos
los derechos y obligaciones del Contratante y de los Concursantes
previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las
Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

21. Ofertas tardias 21.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora
limite para la presentacion de las Ofertas especificada de
conformidad con la Clausula 20 de las IAO serd devuelta al
Concursante remitente sin abrir, lo cual se hara constar en el acta.

!La direccion donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado
para certificar la hora y fecha de recepcion y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una direccion
de apartado postal. La direccion para la recepcion de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitacion.
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22. Retiro, Sustitucion y
Modificacion de la Oferta

23. Apertura de las
Ofertas por el
Contratante

22.1

22.2

22.3

224

22.5

Los Concursantes podran retirar, sustituir o modificar sus ofertas
mediante una notificacion por escrito antes de la fecha limite
indicada en la Clausula 20.1 de las 1AO.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la Oferta
debera ser preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo
con las estipulaciones de las Clausulas 18y 19 de las IAO, y los
sobres exteriores y los interiores debidamente marcados,
“RETIRO”, “SUSTITUCION” o “MODIFICACION”, segun
corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser
entregadas al Contratante en la direccion especificada conforme a
la Subclausula 19.2 (a) de las IAO, a mas tardar en la fecha y hora
gue se indican en la Clausula 20.1 de los DDC.

Los Concursantes solamente podréan ofrecer descuentos o modificar
los precios de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de
conformidad con esta clausula o incluyéndolas en la Oferta original.

Las ofertas no podran ser modificadas o sustituidas una vez vencido
el plazo para su presentacion.

E. Aperturay Evaluacion de las Ofertas

23.1

23.2

23.3

Se abrirdn el sobre exterior de la oferta técnica y las
notificaciones de retiro, sustitucion y modificacion de Ofertas
presentadas de conformidad con la Clausula 22; en acto publico,
con la presencia de los representantes de los Concursantesque
decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en
los DDC.

Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No se
abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado
unanotificacion aceptable de retiro, de conformidad con las
disposiciones de la clausula 22 de las IAO.

En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta y registrara
en un Acta los nombres de los Concursantes, notificaciones de
retiro, sustitucion o modificacion de Oferta, y cualquier otro
detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta
sera rechazada en el acto de apertura, excepto las Ofertas tardias
de conformidad con la Clausula 20 de las IAO. Solamente las
ofertas que sean recibidas y leidas en voz alta durante el acto de
apertura serdn consideradas para evaluacion. Las ofertas
econémicas permaneceran sin abrirse, en debida custodia, hasta
que concluya la evaluacion de las ofertas técnicas.
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24 .Confidencialidad

25.Aclaracion de las
Ofertas

26. Examen de las
Ofertas para
determinar su
cumplimiento

23.4

El Contratante preparara un acta de la apertura de las Ofertas que
incluird el registro de las ofertas leidas y toda la informacion dada
a conocer a los asistentes de conformidad con la Subclausula 23.3
de las IAO y enviard prontamente copia de dicha acta a todos los
Concursantes que presentaron ofertas puntualmente.

23.5 El Contratante nombrard una comision de evaluacion quien se

24.1

25.1

26.1

26.2

encargara de abrir el Sobre A de la oferta técnica en forma privada
de acuerdo al calendario establecido por la misma comision. Los
sobres de las Propuestas Econdmicas (Sobre B) se mantendrén
cerrados hasta que se anuncien los resultados de la evaluacion
técnica, de acuerdo a lo estipulado en la clausula 28 de las IAO.

Iniciado el periodo de evaluacién de ofertas y hasta la notificacion
oficial del resultado del Concurso, se considera confidencial toda
informacion relacionada con el examen, las aclaraciones y
evaluacion de las ofertas, asi como recomendaciones de
adjudicacién del Concurso de conformidad con la Subclausula35.1
de las IAO. La informacion considerada confidencial no podra ser
conocida por, o divulgada a, personas que no estén directa y
oficialmente involucradas con la evaluacion de las ofertas. Dicha
prohibicion incluye a los concursantes.

Durante el periodo de evaluacidn de ofertas, que comienza después
de concluido el acto de recepcion, para facilitar el examen, la
evaluacion y la comparacion de las Ofertas, el Contratante tendra la
facultad de solicitar a cualquier Concursante que aclare su Oferta.
La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente deberan
efectuarse por escrito. No se solicitara, ofrecera ni permitira ninguna
modificacion de los precios ni de los elementos sustanciales de la
oferta.

Antes de proceder a la evaluacién detallada de las Ofertas del Sobre
A, el Contratante determinara si cada una de ellas:

(@ cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la
clausula 4 de las IAO;

(b) ha sido debidamente firmada; y

(c) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos del
concurso.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface
todos los términos, condiciones y especificaciones de los
Documentos del Concurso sin desviaciones, reservas u omisiones
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27. Evaluacion,
Comparacion y
Resultado de las
Ofertas

26.3

27.1

27.2

significativas. Una desviacion, reserva u omision significativa
es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos del Concurso, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Concursante en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva
de los otros Concursantes cuyas Ofertas cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos del
Concurso.

Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos
de los Documentos del Concurso, serd rechazada por el
Contratante 'y el Concursante no podra posteriormente
transformarla en una Oferta que cumple sustancialmente con los
requisitos de los documentos del Concurso mediante la correccion
0 el retiro de las desviaciones o reservas.

El Contratante evaluara y comparara solamente las Ofertas
contenidas en el Sobre A que se ajustan sustancialmente con los
requisitos de los Documentos del Concursode conformidad con la
Clausula 26 de las 1AO.

Al evaluar y comparar las Ofertas técnicas, el Contratante
considerara los factores siguientes:

(@) La experiencia del Concursante en la especialidad del trabajo
que se trate;

(b) Los antecedentes en la ejecucion de Contratos anteriores;

(c) Laconvenienciadel plan de trabajo y el enfoque o metodologia
propuesta en relacion con los términos de referencia;

(d) La capacidad o experiencia, idoneidad y disponibilidad
apropiada del personal y equipo de apoyo:

(e) Lacapacidad financiera del proponente;

Cada uno de estos factores sera calificado de acuerdo con los criterios
de evaluacion y no se podran tomar en cuenta factores que no estén
especificados dentro de los mismos.

27.3 La comisién de evaluacion del Contratante evaluara las Ofertas

Técnicas sobre la base de su cumplimiento con los términos de
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28. Notificacion del
resultado de la
evaluacion
técnica

29.Comunicacion
con el
Contratante

30.Invitacion a
negociar

31. Negociacion

referencia, aplicando los criterios de evaluacién. A cada oferta se le
asignara un puntaje técnico. Una oferta que en esta etapa no responda a
aspectos importantes de los documentos base, y particularmente a los
términos de referencia sera rechazada.

28.1 Una vez finalizada la evaluacién técnica, el Contratante notificara a los

Concursantes cuyas ofertas hayan sido consideradas que no cumplieron
con los documentos base y los términos de referencia que sus ofertas
econdmicas seran devueltas sin abrir una vez termine el proceso de
seleccién y firma del contrato.

28.2 El Contratante notificara por escrito al Concursante que haya obtenido el

mayor puntaje técnico para la evaluacion economica y se le informara la
fecha, hora y lugar de apertura de la oferta econémica del oferente mejor
calificado.

F. Negociacion, Adjudicacion y suscripcion del Contrato

29.1

29.2

30.1

A partir del momento de la apertura de las ofertas y hasta después de la
notificacion oficial de los resultados del Concurso, sujeto a lo dispuesto
en las Clausulas 24 y 25 de las IAO, ningin Concursante se comunicara
con el Contratante sobre ningun aspecto de su oferta o de las ofertas de
otros Concursantes.

Cualquier intento por parte de un Concursante de influir en las
decisiones del Contratante relativas a la evaluacion y comparacion de
las ofertas o adjudicacién del Contrato podra dar lugar al rechazo de su
oferta.

Concluida la evaluacion de las ofertas técnicas, El Contratante invitara a
negociar el precio al Concursante calificado en primer lugar, dentro del
plazo que se fije en los DDC, y si no se llegare a un acuerdo se invitara a la
oferta del calificado en segundo lugar y se repetira el procedimiento con el
siguiente concursante hasta obtener un resultado satisfactorio.

30.2 Se asumiré que las actividades y los aspectos que se describen en la oferta

31.1

técnica, pero a los que no se les asigne precio en la oferta econdmica estaran
incluidos en los precios de otras actividades o aspectos y no se haran
correcciones a la oferta econdmica.

La oferta econdmica seré abierta por la comision de evaluacion del
Contratante en presencia del Concursante que haya obtenido el puntaje
técnico mejor calificado. En el momento de la apertura se leera en voz
alta el nombre del concursante y el puntaje técnico general.
Seguidamente, la oferta econémica sera leida en voz alta y sera
registrada.
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32.Criterios de

33.

34.

Adjudicacion

Derecho del
Contratante a
aceptar
cualquier
Ofertaoa
rechazar
cualquier o
todas las
Ofertas

Declaracion
de
Concurso
Desierto o
Fracasado

31.2 Una vez abierto el Sobre B, “Oferta Economica” del Concursante

seleccionado comenzara la negociacién. El objeto de la negociacion es
que el Contratante y el Concursante seleccionado lleguen a un acuerdo
sobre todos los aspectos relativos a la ejecucion y el precio de los servicios
de Supervision de Obra a contratarse.

31.3 Las negociaciones no podran tener como resultado que se modifiquen

sustancialmente la oferta técnica o los términos de referencia entregados.

31.4 En caso que las negociaciones con el Concursante seleccionado fracasaran,

321

331

el Contratante dara por terminada las negociaciones e invitara a negociar
un contrato al Concursante que haya obtenido el segundo puntaje mas alto
en la seleccion de la oferta técnica, y asi sucesivamente.

El Contratante adjudicara el contrato una vez que se haya llegado a un
acuerdo favorable con el Concursante seleccionado sobre el monto
negociado de conformidad con la Clausula 31.2 de las IAO.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
oferta, asi como de anular el proceso de Concurso y rechazar todas las
ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicacion del
contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los
oferentes afectados por esta decision.

34.1 EIl Concurso podra declararse desierto cuando no se hubieren presentado

ofertas o no se hubiesen satisfecho el minimo de Concursantes previstos
en los DDC. Se declarard desierto el lote en el cual no se hubieren
presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de Concursantes
previsto en los DDC.

34.2 El Concurso debera declararse fracasado cuando:

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos
esenciales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento;

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado
o el Pliegos de Condiciones;

c) Se comprueba la existencia de colusion;

d) Cuando no se llegare a un resultado satisfactorio en la negociacion
del precio;
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35. Notificacién de
Adjudicacion y
firma del
Contrato

36.Garantia de
Cumplimiento

35.1

35.2

35.3

36.1

36.2

e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que
determinaren la no conclusion del contrato, entendiéndose como tal
entre otras: Catastrofes provocadas por fendmenos naturales,
accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden social,
naufragio e incendio.

Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el Contratante
notificaré por escrito la decision de adjudicacion del contrato a todos los
Concursantes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la
“Notificacion de la Resoluciéon de Adjudicacion”) debera estipular el
monto que el Contratante pagard al Supervisor por la ejecucion,
cumplimiento del alcance de la Consultoria por parte del Supervisor, de
conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado
el “Precio del Contrato”).Después de la notificacion relativa a la
adjudicacién del contrato, el Contratante devolvera el sobre sellado que
contiene la oferta econémica a los concursantes no seleccionados.

Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de la
Resolucién de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el
contrato incluido en los documentos del concurso, en el cual se habran
incorporado todos los acuerdos alcanzados entre las partes durante la
negociacion, salvo que se dispusiere otro plazo en la clausula 35.1 de los
DDC.

El Contratante publicara en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn), los resultados del Concurso, identificando
la Oferta y los nimeros de los lotes y la siguiente informacion: (i) el
nombre de cada Concursante que present6 una Oferta; (ii) los nombres de
los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo;
y (iii) el nombre del Concursante seleccionado y el precio negociado, asi
como la duracion y un resumen del alcance del contrato adjudicado.

Dentro del plazo establecido en los DDC y después de haber recibido la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Concursante
seleccionado deberéa entregar al Contratante una Garantia de Cumplimiento
por el monto estipulado en las CGC y en la forma de una Garantia bancaria
o fianza emitida por un banco o una aseguradora que opere en Honduras,
autorizada por la Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario
original especificado en la Seccion VIII (Formularios de Garantia).
También sera admisible la presentacion de cheques certificados a la orden
del Contratante y bonos del Estado Hondurefio representativos de
obligaciones de la deuda publica.

El incumplimiento del Concursante seleccionado con las disposiciones de
las Subclausulas 35.2 y 36.1 de las IAO constituira base suficiente para
anular la adjudicacion del contrato.
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Seccion I1. Datos del Concurso (DDC)

A. Disposiciones Generales

IAO1.1

El Contratante es: Comision para el Control de Inundaciones del Valle
de Sula

Las Obras son: Asegurar los bordos de proteccion contra las inundaciones
mediante cierre de boquetes y reconstruccion de tramos de bordo con
material acarreado y cobertura vegetal, asi como también construccion de
escollera de piedra y mejoramiento de area hidraulica del Rio Guaymon.
en los sectores de La Montafiita, Estero de Indio, Cooperativa Unién
Cristiana del Municipio de El Negrito, departamento de Yoro.

El plazo de ejecucion de los servicios de consultoria es:
1) Cierre de boquete y sobreelevacion de bordo, margen derecha

canal Estero de Indios — contrabordo Los Catrachos (70 dias
calendario).

2) Cierre de boquete y reconstruccion de bordo, margen izquierda rio
Guaymon, sector La Montahita (40 dias calendario).

3) Cierre de boquete y reconstruccion de bordo, margen izquierda rio
Guaymén, sector Cooperativa Union Cristiana (40 dias

calendario).

El nombre e identificacion del contrato son:

Nombre de los servicios de Consultoria: Consultoria individual para la
Supervision de los Proyectos: 1) Cierre de boquete y sobreelevacion de
bordo, margen derecha canal Estero de Indios — contrabordo Los
Catrachos; 2) Cierre de boquete y reconstruccion de bordo, margen
izquierda rio Guaymon, sector La Montafiita; 3) Cierre de boquete y
reconstruccion de bordo, margen izquierda rio Guaymon, sector
Cooperativa Union Cristiana (Lote 1).

NUmero de Contrato: Ndmero por asignar.

Numero del Concurso: CPN-001-2018-CCIVS

IAO 1.2

La fecha prevista de terminacion de los servicios de consultoria es:

1) Cierre de boquete y sobreelevacion de bordo, margen derecha canal
Estero de Indios — contrabordo Los Catrachos (70 dias calendario).
2) Cierre de boquete y reconstruccion de bordo, margen izquierda rio
Guaymon, sector La Montafita (40 dias calendario).
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3) Cierre de boquete y reconstruccion de bordo, margen izquierda rio
Guaymon, sector Cooperativa Union Cristiana (40 dias calendario)
a partir de la fecha de orden de inicio.

IAO 2.1

Los fondos son provenientes de: Fondos Nacionales exclusivamente.

B. Documentos de Licitacién

IAO 9.1

La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es: Barrio El
Benque, 8 avenida, 7 y 8 calle S.O; San Pedro Sula, Cortés y/o a la
direccion de correo electronico:licitaciones.ccivs@gmail.com

Los oferentes podran someter sus consultas y requerimientos de
aclaraciones hasta ocho (8) dias calendario antes de la fecha limite para
presentacion de ofertas. EI Contratante deberd responder a cualquier
solicitud de aclaracién recibida por lo menos cinco (5) dias calendarios
antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas.

IAO 9.3

“NO SE CELEBRARA? reunioén de informacion.

C. Preparacion de las Ofertas
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IAO 12.1

Los Concursantes deberan presentar los siguientes documentos para las
ofertas técnica y econdémica: SOBRE A (Oferta tecnica): 1)
Documentos bases del Concurso con todas sus secciones, firmados y
sellados, 2) Hoja de vida profesional, 3) Fotocopia de titulo Universitario,
diplomas de cursos, diplomados, maestrias y doctorados recibidos, 4)
Cuadro de proyectos supervisados en general en los ultimos 10 afos, 5)
Cuadro de proyectos supervisados en los Gltimos 5 afios en obras
hidraulicas y/o de proteccidn contra inundaciones,6) Cuadro de proyectos
de contratos en ejecucion, 7) Finiquitos o actas de recepcion de contratos
anteriores, 8) Copias de contratos o notificacion de adjudicacion de
contratos en ejecucion, 9) Metodologia de la consultoria a utilizar, 10)
Plan de ejecucion y programa de implementacion, 11) Listado de personal
de apoyo, 12) Listado de equipo logistico a utilizar, 13) Planos impresos
tamafio 11”x 177, firmados y sellados, 14) Circular de aclaraciones y/o
adendas (si hubiere), 15) Acta de reunion de aclaraciones (si hubiere), 16)
Términos de Referencia, 17) Estados financieros (Balance General y
Estado de Resultado) de los afios 2016 y 2017, firmado, sellado y
timbrado por un Contador debidamente Colegiado, 18) Certificado de
deposito o linea de crédito actualizada emitida por Institucién Bancaria,
19) Referencias bancarias y comerciales.- SOBRE B (Oferta
Econdmica): 1) Carta de oferta segin formulario seccion I1l, 2) Cuadro
de cantidades y precios unitarios, 3) Fichas de precios unitarios.-
DOCUMENTOS LEGALES: Se presentard en un sobre aparte la
siguiente documentacion requerida: 1) Certificacion de Inscripcion y
clasificacion del Registro de Contratistas del Estado extendida por la
Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de la
Republica de Honduras. 2) Solvencia Municipal, 3) Constancia
actualizada de Inscripcion y Solvencia del participante con el CICH, 4)
Constancia de solvencia ante el Sistema de Administracion de Rentas
(SAR) con relacion al ISR del participante, 5) Constancia de la
Procuraduria General de la Republica de no tener juicios pendientes con
el Estado del participante, 6) Tarjeta de identidad, 7) Registro Tributario
Nacional RTN, 8) Declaracion de no estar comprendido dentro de los art
15y 16 LCE, 9) Constancia de beneficiario de SIAFI.

Las copias y las firmas solicitadas de Documentos Legales deben ser
debidamente autenticadas por un Notario por separado (1.-Copias, 2.-
Firmas), incluyendo en cada uno de los documentos el respectivo sello
del Notario.

Todos los documentos deberan estar firmados, sellados y foliados en
cada una de sus paginas.

IAO 14.1

Los Concursantes no podran ofertar en monedas extranjeras. Los precios
unitarios deberan ser cotizados enteramente en Lempiras.

IAO 15.1

El periodo de validez de las Ofertas sera de 60 dias calendario.
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IAO 17.1 “No se considerardn” Ofertas alternativas.

IAO 18.1 El nimero de copias de las Ofertas técnicas y econémicas que los
Concursantes deberan presentar ademas de la oferta original presentar
una (1) copia, debiendo marcar claramente cada ejemplar como
“ORIGINAL” y “COPIA”.

El nimero de copias de Documentos Legales que los Concursantes
deberan presentar ademas del original presentar una (1) copia, debiendo
marcar claramente cada ejemplar como “ORIGINAL” y “COPIA”.

D. Presentacion de las Ofertas

IAO 19.1 Los Concursantes no podran presentar Ofertas electronicamente.

1AO 19.2 (a) Para propdsitos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del
Contratante es:

Atencion: Ingeniero Sergio Villatoro Cruz;

Direccion: Comision Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula,
Barrio El Benque, 8 avenida, 7y 8 calle S.O

Numero del Piso/ Oficina: segundo nivel, sala de juntas;

Ciudad: San Pedro Sula, Cortes;

Pais: Honduras.

IAO 19.2 (b) Nombre de los servicios de Consultoria: Consultoria individual para la
Supervision de los Proyectos: 1) Cierre de boquete y sobreelevacion de
bordo, margen derecha canal Estero de Indios — contrabordo Los
Catrachos; 2) Cierre de boquete y reconstruccion de bordo, margen
izquierda rio Guaymén, sector La Montafita; 3) Cierre de boquete y
reconstruccion de bordo, margen izquierda rio Guaymoén, sector
Cooperativa Unidn Cristiana (Lote 1).

Numero de Contrato: NUmero por asignar.

IAO 19.2 (c) La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DEL LUNES 16
DE JULIO DEL ANO 2018 A LAS 09:00 (A.M.)”

IAO 20.1

La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran: “NO
ABRIR ANTES DEL LUNES 16 DE JULIO DEL ANO 2018 A LAS
09:00 (A.M.)”
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IAO 22.3

Las notificaciones de retiro, sustitucién o modificacion de ofertas deberan
ser entregadas al contratante en la direccién especificada en la IAO 19.2
(a) a mas tardar dos (2) dias antes de la fecha especificada en la IAO 20.1

E. Aperturay Evaluacion de las Ofertas

IAO 23.1

La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Oficinas de la Comision Para
el Control de Inundaciones del Valle de Sula, segundo nivel, sala de
juntas, Barrio El Benque, 8 avenida, 7 y 8 calle S.O; San Pedro Sula,
Cortés.

Fecha: Lunes 16 de julio del afio 2018; Hora: 09:00 A.M.

Cualquier oferta presentada después de la fecha y hora indicada sera
devuelta sin abrir.

Cada oferente estard representado por si mismo o designacion de un
representante.

IAO 30.1

El plazo méximo estipulado para negociar el precio del contrato con el
concursante calificado en primer lugar de las ofertas técnicas sera de tres
(03) dias habiles, a partir de la fecha de invitacion.

egociacion, Adjudicacion y suscripcion del Contrato

IAO 34.1

El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta el Concurso sera
de dos ofertas;

El nimero minimo de ofertas para no declarar desierto un lote sera de
una oferta.

IAO 35.2

Al Concursante que se le adjudique el Contrato mediante la Notificacion
de Resolucion de Adjudicacién, debera formalizar la firma del mismo en
un término no mayor a diez (10) dias calendario posterior a la notificacion,
acompafiado de los siguientes documentos: a) Constancia de solvencia
ante el sistema de administracion de rentas (SAR); b) Constancia de
solvencia de la Procuraduria General de la Republica PGR; c)
Certificacion de Inscripcidn y clasificacion del Registro de Contratistas del
Estado extendida por la Oficina Normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado de la Republica de Honduras (ONCAE).

IAO 36.1

El Plazo maximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento una
vez suscrito el contrato sera de quince (15) dias calendario.
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22 Seccion 111. Formularios de la Oferta

Seccion I11. Formularios de la Oferta

1. Oferta

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

[fecha]
Numero de Identificacién y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacién y titulo del Contrato]
A: [nombre y direccion del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos del Concurso, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste aqui
las enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y numero de identificacion del Contrato] de
conformidad con las CGC que acompafian a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto
en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda][anexar cuadro de
cantidades].

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas
partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta més baja ni ninguna otra Oferta que
pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta exigido en los
documentos del Concurso y especificados en los DDC.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.1 de las IAO.

Firma Autorizada:

Nombre del Oferente:

Direccién:
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2. Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de ldentidad/pasaporte No.
actuando en mi condicion de persona natural o juridica de[lIndicar el
Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas
que lo integran] , por la presente HAGO
DECLARACION JURADA: Que mi persona no se encuentran comprendidos en ninguna de las
prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion
del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de
Departamento  de , a los dias de mes de
de

Firma:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En
caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado)
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Seccion V. Condiciones Generales y Especiales del Contrato

1. Definiciones

Condiciones Generales del Contrato
A. Disposiciones Generales
1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas:

(a) El Contrato: es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el Supervisor
para ejecutar los servicios profesionales para la supervision del
proyecto.

(b) El Precio Inicial del Contrato: es el Precio del Contrato indicado en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion del Contratante.

(c) El Precio del Contrato: es el precio establecido en la Notificacion de
la Resolucion de Adjudicacion y subsecuentemente, segun sea
ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.

(d) Servicios Profesionales: significa las actividades descritas en los
términos de referencia que el Consultor Individual para la supervision
del proyecto debera realizar conforme al contrato.

(e) “Parte”: significa el Contratante o el Consultor Individual para la
supervision del proyecto, segin el caso y ‘“Partes” significa el
Contratante y el Consultor Individual para la supervision del proyecto.

(F) EI Contratante: es la parte que contrata con el Supervisor para la
ejecucion de los servicios profesionales para la supervision del
proyecto, segun se estipula en las CEC.

(9) Consultor Individual para la supervision del proyecto: es la persona
natural, cuya oferta para la ejecucion de los servicios profesionales
para la supervision del proyecto ha sido aceptada por el Contratante.

(h) La Oferta del Consultor Individual para la supervision del proyecto:
es el conjunto formado por la Carta de Oferta y cualquier otro
documento que presente con la misma y se incluya en el Contrato.

(i) El Supervisor: es la persona natural contratada por el drgano
responsable de la contratacion para supervisar la ejecucion de las
Obras, debiendo ejercer sus funciones bajo la coordinacion y control
de la respectiva unidad ejecutora.

(1) El Conciliador: es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Supervisor o en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la clausula 23.1 de estas CGC, para
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resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad
con lo dispuesto en las clausulas 21 y 22 de estas CGC.

(K) La Lista de Cantidades Valoradas: es la lista debidamente preparada
por el Concursante, con indicacion de las cantidades y precios, que
forma parte de la Oferta Econdmica.

() La Fecha de Inicio: es la fecha méas tardia en la que el Supervisor
deberd empezar la prestacion de los servicios profesionales para la
supervision del proyecto y que esté estipulada en las CEC.

(m)La Fecha de Terminacién: es la fecha de terminacién del servicio
profesional para la supervision del proyecto, certificada por el
Contratante de acuerdo con la Subclausula 43.1 de estas CGC.

(n) La Fecha Prevista de Terminacion de los Servicios Profesionales: es
la fecha en que se prevé que el Supervisor deba terminar la
supervision del proyecto y que se especifica en las CEC. Esta fecha
podra ser modificada Unicamente por el Contratante mediante una
ampliacion del plazo.

(o) Dias: significa dias calendario.

(p) Dias habiles administrativos: todos los del afio excepto los sabados y
domingos y aquellos que sean determinados como feriados
nacionales.

(g) Meses: significa meses calendario.

(r) Los Planos: son documentos graficos, incluidos en el contrato, que
definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional o
modificado emitido por el Contratante, de acuerdo con lo establecido
en el Contrato.

(s) CEC: significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(t) El Sitio de las Obras: es el sitio definido como tal en las CEC.

(u) Descripcién de Actividades: significa los objetivos especificos de los
servicios profesionales para la supervision del proyecto, incluidas en
el Contrato y cualquier modificacion o adicion hecha o aprobada por
el Contratante.

(v) Las Obras: es todo aquello que el Contrato exige al Contratista

construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las
CEC.
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2. Interpretacion

La

(w) Subcontratista: es una persona natural o juridica, contratada por el
Supervisor para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que
incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(x) Modificacion de contrato: es una instruccion u orden impartida por el
Contratante o a solicitud del Supervisor y que modifica los servicios
profesionales del contrato.

(y) Fuerza Mayor: significa un suceso o circunstancia excepcional:

(@) que escapa al control de una Parte,

(b) que dicha Parte no pudiera haberlo previsto razonablemente antes de
firmar el Contrato,

(c) que, unavez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo evitado o resuelto
razonablemente, y

(d) que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o circunstancias

excepcionales del tipo indicado a continuacion,
siempre que se satisfagan las Condiciones (a) y (d) especificadas
anteriormente:

guerra, hostilidades (independientemente de que se declare la guerra
0 Nno), invasion, actos de enemigos extranjeros,

rebelion, terrorismo, revolucién, insurreccion, golpe militar o
usurpacion del poder, o guerra civil,

disturbios, conmocion, desorden, huelga o cierre patronal llevado a
cabo por personas distintas a las del Personal del Contratista u otros
empleados del Contratista y Subcontratistas,

municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones ionizantes o
contaminacion por radioactividad, excepto cuando pueda ser
atribuible al uso por parte del Contratista de dichas municiones,
explosivos, radiacion o radioactividad, y

catastrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones o actividad
volcanica.

2.1 Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa también el
femenino y viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen
su significado corriente a menos que se las defina especificamente. El
Contratante proporcionara aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

2.2 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el

siguiente orden de prioridad:
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3. Idiomay Ley
Aplicables

4. Decisiones del
Coordinador de
Proyectos

3.1

9)
h)

)
k)

Carta de Oferta,

Acta de Negociacion,

Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,

Condiciones Generales del Contrato y Condiciones Especiales del
Contrato,

Términos de Referencia,

Especificaciones,

Planos de disefio,

Lista de Cantidades valoradas,

Cauciones; de cumplimiento,

Orden de Inicio,

Constancia de la Procuraduria General de la Republica de no tener
juicios pendientes con el Estado,

Constancia de solvencia ante el Sistema de Administracion de Rentas
(SAR) con relacion al ISR,

m) Certificacion de Inscripcion y Clasificacion del Registro de

Contratistas del Estado extendida por la Oficina Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado de la Republica de Honduras
(ONCAE),

Plan de actividades aprobado por el Contratante,

Enmiendas, modificaciones, adendas,

Finiquito, y

Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte

integral del Contrato.

El idioma del Contrato sera el espariol.

3.2 El contrato se regird y se interpretara segun las Leyes Hondurefias.

4.1

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Coordinador de Proyectos, en
representacion del Contratante, podra dirigir 6rdenes e instrucciones al
Supervisor para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con los
objetivos especificos de las actividades, condiciones especiales,
presentacion de informes, otra documentacion requerida, obligaciones y
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5. Delegacion de
funciones

6.Comunicaciones

7. Subcontratos y
Cesién del
Contrato

8. Personal del
Supervisor

9. Informes de
investigacion
del Sitio de las
Obras

10. Consultas
acerca de las
Condiciones
Especiales del
Contrato

5.1

6.1

7.1

1.2

7.3

8.1

8.2

9.1

responsabilidades contractuales, teniendo en cuenta las disposiciones de
la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

El Supervisor en la prestacion de los servicios profesionales para la
supervision del proyecto no podra delegar en otra persona ninguna de sus
deberes y responsabilidades.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia
en las Condiciones del Contrato sélo seran validas cuando sean
formalizadas por escrito a la direccion indicada en el mismo. La
comunicacion escrita comprende: carta 0 correo electronico; todas con
confirmacion de recibido por escrito. Las notificaciones entraran en vigor
una vez que sean entregadas Yy/o escritas en la bitacora del proyecto.

El Supervisor en la prestacion de los servicios profesionales para la
supervision del proyecto sélo podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Contratante. La subcontratacion no altera las obligaciones
del Supervisor.

La aprobacién de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito, con
indicacion de su objeto y de las condiciones econémicas.

El Supervisor no podra ceder el Contrato sin la aprobacion por escrito del
Contratante.

El Supervisor debera emplear el personal clave enumerado en el listado de
personal de apoyo, de conformidad con lo estipulado en las CEC, para
llevar a cabo las funciones especificadas en la misma. El Contratante
aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones,
habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del personal propuesto
son iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista.

Si el Contratante solicita al Supervisor la remocién de un integrante de su
fuerza laboral, indicando las causas que motivan el pedido, el Coordinador
de Proyectos se asegurara que dicha persona se retire del Sitio de las Obras
dentro de los siete (7) dias siguientes y no tenga ninguna otra participacion
en los trabajos relacionados con el Contrato.

El Consultor Individual para la Supervision del Proyecto, al preparar su
Oferta, se basara en los informes de investigacion del Sitio de las Obras
indicados en las CEC, ademas de cualquier otra informacion de que
disponga el Contratante.

10.1 EIl Contratante respondera a las consultas sobre las CEC.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Validez,
Vigenciay
Duracién del
Contrato

Fecha de Inicio

Terminacion del
servicio
profesional en
la fecha prevista

Sitio de las
Obras

Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

Rescision del
Contrato

11.1 Este Contrato tendra validez o efecto a partir de la fecha en que esté
debidamente firmado por las partes.

11.2 Plazo de Ejecucion, se estima que el Supervisor realizara todos los
servicios objeto de este Contrato, por el periodo estipulado en las CEC,
contados a partir de la fecha en que se fije la Orden de Inicio por escrito
que emita el Contratante, el cual podra ser prorrogable a peticion de la
misma, por el tiempo que sea necesario.

12.1 Con la fecha de emisién de la orden de inicio, comienzan los servicios
profesionales de la supervision del proyecto.

12.2 Antes de proceder a la emision de la orden de inicio y de acuerdo a la Ley
de Contratacion del Estado, el Supervisor debe presentar los documentos
estipulados en las CEC.

13.1 El Supervisor podra iniciar los servicios profesionales para la supervision
del proyecto en la Fecha de Inicio y debera realizarlas de acuerdo con el
plan de actividades que hubiera presentado, con las actualizaciones que el
Contratante hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de
Terminacion de los servicios profesionales.

14.1 Esel lugar o lugares indicados en las CEC donde se prestaran los Servicios
y, cuando en ellas no se especifique donde haya de cumplirse un servicio
en particular, en los lugares que el Contratante indique.

15.1 El Supervisor debera cumplir todas las instrucciones del Contratante que se
ajusten a las especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

15.2 El Supervisor debe permitir que el Contratante, 0 a quien designe,
inspeccione o realice auditorias de los registros contables y estados
financieros del mismo Supervisor, relacionados con la ejecucion del
contrato.

16.1 Las partes podrén rescindir este contrato por las siguientes causas: 1)
Cuando el Supervisor no presente la caucion de garantia de cumplimiento
de contrato dentro de los quince (15) dias calendario siguientes de
haberse firmado el contrato; 2) Porque el Supervisor previa
comprobacion, deje de cumplir con cualquiera de las obligaciones y
responsabilidades a su cargo derivadas de este contrato las 6rdenes de el
Contratante a traves del departamento de ingenieria; 3) El presente
contrato podra ser rescindido dentro de los primeros dias después de la
firma del mismo, sin ninguna obligacion de ambas partes o por decision
unilateral de las partes; 4) Por vencimiento del plazo del contrato
acordado por las partes; 5) Por mutuo consentimiento; 6) Por muerte de
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17. Obligaciones y
Responsabilida
des

18. Conflicto de
Intereses

19. Archivoy
Propiedad de
Documentos

el Supervisor o incapacidad fisica o0 mental del mismo que haga
imposible el cumplimiento del contrato; 7) Por incumplimiento de las
obligaciones contraidas por el Supervisor; 8) Cuando el Supervisor sea
condenado por los juzgados o tribunales con privacion de su libertad por
delitos cometidos; 9) Por decision unilateral de las partes; 10) Por caso
fortuito o fuerza mayor, sobrevivientes a la celebracion del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecucién; 11)
Cuando el Contratante pierda la confianza en el Supervisor en la
prestacion de sus servicios; 12) Por irregularidades practicadas por el
Supervisor en menoscabo a los intereses del Estado; 13) Por la no
secretividad que por su naturaleza debe mantener en los casos que se le
hayan encomendado; 14) Por todo dafio material causado dolosamente a
los edificios o equipo de oficina, vehiculos, instrumentos y demas objetos
relacionados; 15) Toda grave negligencia que ponga en peligro la
seguridad de las personas o de las cosas; 16) Todo acto inmoral o
delictuoso que el Supervisor” cometa en el establecimiento o lugar donde
presta sus servicios cuando sea debidamente comprobado ante la
autoridad competente;17) La inhabilidad, negligencia o ineficiencia
manifiesta del Supervisor” que haga imposible el cumplimiento del
contrato; 18) Por razones presupuestarias establecidas en el articulo de
las disposiciones generales del presupuesto de ingresos y egresos,
ejercicio fiscal vigente; 19) El Contratante se reserva el derecho de
terminar este contrato a su conveniencia sin responsabilidad de su parte,
para lo anterior dara una notificacion por escrito con dias de anticipacion
a el Supervisor de la terminacién de los servicios objeto de este contrato;
20) El Supervisor tendré el derecho de terminar este contrato si por
razones de fuerza mayor es imposible continuar los servicios indicados
en él; en todo caso notificara por escrito al Contratante con dias de
anticipacion a esta terminacion.

17.1 El supervisor prestara los Servicios y cumplird con sus obligaciones y

responsabilidades con la debida diligencia, eficiencia y economia, de
acuerdo con técnicas y préacticas profesionales generalmente aceptadas;
asimismo, observara practicas de administracién apropiadas y empleara
técnicas modernas adecuadas y métodos eficaces y seguros.

En toda cuestion relacionada con el contrato o con los servicios, el
Supervisor actuara siempre como asesor leal del Contratante y en todo
momento debera proteger y defender los intereses del Contratante en los
acuerdos a que llegue con autoridades o terceros.

18.1 EIl Supervisor, no trabajara directa o indirectamente para su beneficio

19.1

personal ni en su nombre ni a través de ninguna otra persona, en ningun
negocio, profesion u ocupacion haciendo uso de informacion obtenida
por medio de este Contrato.

El Contratante sera el propietario de toda la documentacion e informacion
que surja como resultado de la supervision. Toda la informacion obtenida
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20.Confidencialidad

21. Controversias

22.Procedimientos
para la solucion
de controversias

23. Recursos contra
la resolucién del
Contratante

durante la ejecucion de este Contrato por parte del Supervisor, asi como
todos los informes y recomendaciones, seran considerados como
confidenciales por parte del Supervisor y no podran ser utilizados o
divulgados para otros fines sin Autorizacion escrita de el Contratante.

20.1 Ni el Supervisor, ni tampoco el personal a su cargo, podran revelar durante

21.1

221

23.1

la vigencia de este contrato o después de su terminacion, ninguna
informacién confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con
el proyecto, los servicios, este contrato o las actividades u operaciones del
Contratante sin previo consentimiento por escrito de este dltimo.

Controversia se entenderd como cualquier discrepancia sobre aspectos
técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier
otra indole que surjan entre el Supervisor y el Contratante, como resultado
de la realizacion de los servicios profesionales para la supervision del
proyecto.

En el caso de controversias el Contratante interpretara mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la controversia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por medio
del érgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la ejecucion
del contrato, con audiencia del Supervisor; y sin perjuicio de los recursos
legales que correspondan.

Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial ante
los tribunales de lo Contencioso administrativo de esta jurisdiccion, salvo
que las CEC establezcan la posibilidad de acudir a la Conciliacién o
Arbitraje.

B. Control y Seguimiento
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24. Plan o
Programa

25. Ampliacién de
la Fecha
Prevista de
Terminacion

26. Supervision de
los Servicios
Profesionales

27. Demoras
ordenadas por
el Supervisor

24.1

24.2

24.3

24.4

25.1

25.2

Dentro del plazo establecido en las CEC y despuées de la fecha de la
Notificacidn de la Resolucién de Adjudicacion, el Supervisor presentaré al
Contratante, para su opinion y posterior aprobacion, un plan de actividades
(actividades principales, tiempos de ejecucion, hitos o metas y recursos
requeridos), para la ejecucion de todas las actividades relativas para la
supervision de las Obras.

El Plan actividades actualizado sera aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario
de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la
secuencia de las actividades.

El Supervisor debera presentar al Contratante para su opinion y posterior
aprobacion Programa con intervalos iguales que no excedan el periodo
establecidos en las CEC.

La aprobacion del Programa no modificara de manera alguna las
obligaciones y responsabilidades del Supervisor. ElI Supervisor podra
modificar el Plan de actividades y presentarlo nuevamente al Contratante
en cualquier momento.

Todo plazo dentro del cual una parte deba realizar una actividad en virtud
del contrato se ampliara la fecha prevista de terminacion por un periodo
igual o mayor a aquel durante el cual dicha parte no haya podido realizar
tal actividad como consecuencia de un evento de fuerza mayor o caso
fortuito. También puede ampliarse por incremento en el alcance de la
obra.

El Contratante determinara si debe ampliarse la Fecha Prevista de
Terminacién y por cuanto tiempo, dentro de los tres(3) dias siguientes a la
fecha en que el Supervisor solicite al Contratante una decision sobre los
efectos de una modificacion y proporcione toda la informacion
sustentadora. Si el Supervisor no hubiere dado aviso oportuno acerca de
una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa
falla no serd considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de
Terminacion.

26.1 La supervision de los servicios profesionales sera ejercida por el

27.1

Coordinador de proyectos, la jefatura de la unidad ejecutora del
Contratante y en su caso por la autoridad del mayor orden jerarquico,
quienes presentaran sus comentarios y la objecion o no, para el pago
parcial o final de los servicios profesionales.

El Supervisor previa autorizacion del Contratante, podra ordenar al
Contratista la suspension en la iniciacion o el avance de cualquier actividad
comprendida en las Obras.
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28. Reuniones
administrativas

29. Correccion
de Defectos

30.ldentificacion
de Defectos

31.Pruebas

32.Defectos no
Corregidos

33.Lista de

Cantidades

Valoradas
(Oferta Econdmica)

28.1 Tanto el Supervisor como el Contratante podran solicitar al Contratista
que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas reuniones
serd la revision de la programacion de los trabajos pendientes y la
resolucion de asuntos planteados.

28.2 El Supervisor debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones
administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al
Contratante. Ya sea en la propia reunion o con posterioridad a ella, el
Supervisor debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus
respectivas obligaciones en relacion con las medidas que deban adoptarse.

C. Control de Calidad

29.1 EIl Supervisor notificara al Contratante y Contratista de todos los defectos
que tenga conocimiento antes que finalice el Periodo de Responsabilidad
por Defectos, que se inicia en la fecha de terminacién.

30.1

31.1

321

33.1

33.2

El Supervisor controlara el trabajo del Contratista y le notificara de
cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificara de
manera alguna las obligaciones del Contratista.

Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algin trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras, caso
contrario debera ser sufragado por el Contratante.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Supervisor de Obras, este ultimo
estimara el precio de la correccidn del defecto, y el Contratista debera
pagar dicho monto, sin perjuicio de que la correccion del defecto sea
encargada por el Contratante a terceros.

D. Control de Costos

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto) deberad contener los
rubros correspondientes a los honorarios profesionales, inspectores de
campo, alquiler de vehiculo, pruebas de resistencia de concreto y
elaboracion de informes, estimaciones y planos.

La Lista de Cantidades Valoradas (Oferta Econdmica) se usa para
calcular el Precio del Contrato. Al Supervisor se le paga por la cantidad
de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en
la Lista de Cantidades Valoradas (Oferta Econémica).
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34.Modificaciones del
Contrato

35.Pagos de las
Modificaciones

36.Estimaciones
de Obra

34.1

Solo podran modificarse los términos y condiciones del contrato,
incluido el alcance de los Servicios o del Precio del Contrato, mediante
acuerdo por escrito entre las Partes.

34.2 El Contratante podra efectuar cambios dentro de los términos

establecidos en el Contrato en forma escrita al Supervisor. Si
cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminucion de los
servicios o del tiempo para que el Supervisor ejecute cualquier parte
de los servicios comprendidos en el contrato, se efectuara un ajuste
equitativo del Precio del Contrato

34.3 Todas las Modificaciones deberan incluirse en el Plan o Programas

351

35.2

36.1

36.2

36.3
36.4

actualizados que presente el Supervisor y deberan ser autorizadas por
escrito por el Contratante.

Cuando el Contratante, le solicite al Supervisor debera presentarle una
cotizacion para la ejecucion de una Modificacion. EI Supervisor
debera proporcionarsela dentro de los tres (3) dias siguientes a la
solicitud, o dentro de un plazo mayor si asi se hubiera determinado.

Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro descrito
en la Lista de Cantidades Valoradas (Oferta Econémica) se usaré el
precio indicado en la Lista de Cantidades Valoradas (Oferta
Econdmica). Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el
calendario de ejecucion de los trabajos correspondientes a la
modificacion no coincidieran con los rubros de la Lista de Cantidades
Valoradas (Oferta Econémica), el Supervisor debera proporcionar una
cotizacion con nuevos precios para los rubros pertinentes de los
trabajos.

El Supervisor solicitara al Contratista la presentacion de cuentas
mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las
sumas acumuladas previamente certificadas.

El Supervisor verificard las cuentas mensuales de los trabajos
ejecutados por el Contratista y certificard la suma que debera
pagarsele.

El Supervisor determinara el valor de los trabajos ejecutados.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios contractuales.
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37.Pagos

38.Impuestos y Derechos

39.Monedas

40. Penalidad

41. Garantias

42. Retenciones

36.5 EIl valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las
modificaciones.

36.6 El Supervisor podra excluir cualquier rubro incluido en una estimacion
anterior o reducir la proporcién de cualquier rubro que se hubiera
aprobado anteriormente en consideracion de informacidn mas reciente.

37.1 Los pagos seran de la forma siguiente:

Conforme a la presentacion del respectivo informe de estimacién por
avance de obra y al cuadro de cantidades establecido.

37.2 Estos pagos seran hechos a través del Sistema Integrado de
Administracion Financiera (SIAFI) conforme a la presentacion del
respectivo informe.

38.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Supervisor y su
personal pagaran los impuestos, derechos, gravdmenes y demas
imposiciones que correspondan segun la ley aplicable, cuyo monto se
considera incluido en el Precio del Contrato.

39.1 Lamoneda o monedas en que se le pagara al Supervisor en virtud de
este Contrato se especifican en las CEC.

40.1 Losincumplimientos o retrasos en las obligaciones, responsabilidades,
acciones u omisiones a este contrato, en las que incurra el Supervisor
seran sancionados con multas establecidas en las CEC.

41.1 El Supervisor deberd proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a més tardar en la fecha definida en la Notificacion de
la Resolucion de Adjudicacién y por el monto estipulado en las CEC,
emitida por un banco o compafiia afianzadora aceptables para el
Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en
que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excederd en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

42.1 EIl Contratante retendra al Supervisor de los honorarios profesionales
como estan descritos en el cuadro estimado de costos mensualmente,
el monto estipulado en las CEC, como garantia de cumplimiento
correcta de los servicios hasta la recepcion satisfactoria de los mismos.
Esta retencion serd devuelta al Supervisor una vez verificado y
recibido los servicios objeto de este contrato.

42.2 El Contratante retendra al Supervisor el monto estipulado en las CEC,
en concepto de impuesto sobre la renta de conformidad a lo establecido
en la Ley de Impuesto Sobre La Renta. EI Supervisor podra eximirse
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43. Fecha de Terminacion

44. Fraude y
Corrupcién

43.1

44.1

de esta retencion si presenta una constancia vigente de estar sujeto al
régimen de pagos a cuenta.

E. Finalizacion del Contrato

Al recibir el informe final a entera satisfaccion del Contratante y al
efectuar el Gltimo pago a el Supervisor, una vez verificadas y recibidas
por la jefatura de la unidad ejecutora las actividades, obligaciones y
responsabilidades motivo de este contrato se dara automéaticamente
por terminado y es entendido que las partes contratantes deberan
a solicitud de cualquiera de ellas otorgar dentro de un plazo estipulado
en las CEC un finiquito amplio, descargandose reciprocamente de
toda clase de responsabilidades provenientes de la ejecucion de este
contrato, u expresar por escrito todas las causas por las que no
se otorga tal finiquito, sin perjuicio de las responsabilidades
profesionales que normalmente corresponden a el Supervisor de
acuerdo a lo establecido en las leyes de Honduras.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos de
contrataciéon, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), observar los mas altos
niveles éticos durante el proceso de seleccidn y las negociaciones o la
ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan
prohibidos.

44.2 El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado

Hondurefio tendran el derecho de revisar a los Oferentes, proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas
y registros y cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una auditoria por auditores designados por el Contratante,
0 la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio. Para estos
efectos, el Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) conservar
todos los documentos y registros relacionados con este Contrato por el
periodo que establecen las instancias de control del Estado Hondurefio
luego de terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii)
entregar todo documento necesario para la investigacion de denuncias
de fraude o corrupcion, y pongan a la disposicion del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, los empleados
0 agentes del Contratista y sus subcontratistas que tengan
conocimiento del Contrato para responder las consultas provenientes
de personal del Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio o de cualquier investigador, agente, auditor o
consultor apropiadamente designado para la revision o auditoria de los
documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus subcontratistas
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incumple el requerimiento del Contratante o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio, o de cualquier otra forma obstaculiza
la revision del asunto por éstos, el Contratante o la respectiva instancia
de control del Estado Hondurefio bajo su sola discrecion, podra tomar
medidas apropiadas contra el contratista o subcontratista para asegurar
el cumplimiento de esta obligacion.
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Seccién 1V. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CGC 231 En el presente Contrato no se prevé Conciliador.

CGC 1.1 (P El Contratante es la Comisidon Para el Control de Inundaciones del Valle
de Sula.

Barrio El Benque, 8 avenida, 7 y 8 calle S.O; San Pedro Sula, Cortés.
Ingeniero Sergio Villatoro Cruz

CGC11.2 El plazo de ejecucion de los servicios de consultoria sera de:

1) Cierre de boquete y sobreelevacion de bordo, margen derecha canal
Estero de Indios — contrabordo Los Catrachos (70 dias calendario).

2) Cierre de boquete y reconstruccion de bordo, margen izquierda rio
Guaymon, sector La Montafiita (40 dias calendario).

3) Cierre de boquete y reconstruccion de bordo, margen izquierda rio
Guayman, sector Cooperativa Union Cristiana (40 dias calendario)

o cualquier otro periodo en que las partes pudieran convenir por escrito.

El periodo de la Consultoria puede ser ampliado por: a) causas de Fuerza
Mayor, el cual debe ser notificado al Contratante dentro de los tres dias
posteriores al evento que originé el atraso, caso contrario perdera derecho a
reclamo; b) Por incremento en el alcance de la obra no contemplada
originalmente, la cual debe ser aprobada por el Contratante.

CGC14.1 El Sitio de la Obra esté ubicado en:

1) Cierre de boquete y sobreelevacion de bordo, margen derecha canal
Estero de Indios — contrabordo Los Catrachos.

Ubicacion: jurisdiccion de El Negrito, Yoro; coordenadas 15°39°1.50”N;
87°42°30.93”0.

2) Cierre de boquete y reconstruccion de bordo, margen izquierda rio
Guaymon, sector La Montafiita.

Ubicacion: jurisdiccion de El Negrito, Yoro; coordenadas 15°38°17.09”N;
87°41°34.8770.

3) Cierre de boquete y reconstruccion de bordo, margen izquierda rio
Guayman, sector Cooperativa Unién Cristiana.

Ubicacion: jurisdiccion de El Negrito, Yoro; coordenadas 15°41°26.13”°N;
87°41°26.1370.

CGC12.2 La Fecha de Inicio es: La fecha de emision de la orden de inicio, previa
presentacion de los documentos siguientes:1) Garantia de cumplimiento de
contrato; 2) Nomina del personal apoyo a utilizar; 3) El listado del equipo
logistico a utilizar.

CGC 2.2 Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

38




a) Carta de Oferta,

b) Acta de Negociacion,

c) Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,

d) Condiciones Generales del Contrato y Condiciones Especiales del
Contrato,

e) Términos de Referencia,

f) Especificaciones,

g) Planos de disefio,

h) Lista de Cantidades valoradas,

i) Cauciones; de cumplimiento,

j) Orden de Inicio,

k) Constancia de la Procuraduria General de la Republica de no tener
juicios pendientes con el Estado,

I) Constancia de solvencia ante el Sistema de Administracion de
Rentas (SAR) con relacion al ISR,

m) Certificacion de Inscripcion y Clasificacion del Registro de
Contratistas del Estado extendida por la Oficina Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado de la Republica de
Honduras (ONCAE),

n) Plan de actividades aprobado por el Contratante,

0) Enmiendas, modificaciones, adendas,

p) Finiquito.
cGCca8.1l Personal Clave: EI Concursante debera proporcionar el listado del personal
auxiliar para la Consultoria de Supervision.
Nota: Para las actividades de control de calidad del proyecto, el Contratante
suministrara personal y equipo de laboratorio de suelo. El concursante
coordinara las actividades respectivas para el traslado al sitio del proyecto,
seguimiento y aprobacion de los resultados.
CGCoa.l Los informes de investigacion del Sitio de las Obras son:
e Términos de Referencia.
e Especificaciones Técnicas.
e Planos.
CGC6.1 Todas las notificaciones seran validas solamente cuando fuesen hechas por

escrito en las direcciones establecidas contractualmente.

39




CGCs.1

El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguna de sus
obligaciones y responsabilidades.

CGC 181

El supervisor no trabajara directa o indirectamente para su beneficio
personal ni en su nombre ni a través de ninguna otra persona, en ningdn
negocio, profesion u ocupacion haciendo uso de informacion obtenida.

CGC 231

Contra la resolucion del Contratante procederd la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.

B. Control y Seguimiento

CEC 241

El supervisor preparara un plan de actividades dentro de los primeros siete
(7) dias del contrato para su opinién y posterior aprobacion (actividades
principales, tiempos de ejecucion, hitos o metas y recursos requeridos), para
la ejecucion de todas las actividades relativas para la supervision de las
Obras.

CEC 243

El supervisor debera presentar al Contratante para su opinion y posterior
aprobacion un plan de actividades con intervalos iguales que no excedan los
quince (15) dias calendarios.

CEC 26.1

La supervision de sus servicios serd ejercida por el Coordinador de
proyectos, el jefe del departamento de Ingenieria de la CCIVS y en su caso
por el Director Ejecutivo, quien presentara sus comentarios y la objecion o
no, para el pago parcial o final de los Servicios Profesionales.

C. Control de Costos

CEC39.1

La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

CEC40.1

El incumplimiento o retrasos en las obligaciones acciones u omisiones
imputables en el ejercicio de las funciones del Supervisor incurrird en la
aplicacion de una multa equivalente al 0.36% del monto del contrato por
cada dia de atraso.

CEC411

Al concursante a quien se le adjudique el Contrato, de acuerdo a lo
establecido en el articulo No 106 de la Ley de Contratacion del Estado, se
le retendra en concepto de Garantia de cumplimiento el diez (10%) por
ciento del pago en concepto de los Honorarios Profesionales, también sera
exigible dentro de los quince (15) dias posterior a la firma del Contrato, la
presentacion de una garantia de cumplimiento equivalente al quince (15%)
por ciento por conceptos de honorarios profesionales del participante con
exclusion de costos, con vigencia hasta 90 dias calendario despueés del plazo
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previsto para la prestacion de los servicios profesionales, dicha caucion
debera ser presentada con la misma fecha tanto en la emision como en la
vigencia de la misma y serd obligatoria para extenderle la ORDEN DE
INICIO.

Deberé consignarse la siguiente clausula obligatoria:

“La presente garantia sera ejecutada por el valor total a simple
requerimiento de La Comision Para el Control de Inundaciones del
Valle de Sula, sin mas tramite que la presentacion de la misma
acompafada de certificado de incumplimiento emitido por el Director
Ejecutivo de La Comision Para el Control de Inundaciones del Valle de
Sula”.

CGC3r.1

CGC 37.2

La forma de pago sera conforme a la presentacion del respectivo informe de
estimacion por avance de obra y al cuadro de cantidades establecido.

Estos pagos seran hechos a través del Sistema Integrado de Administracion
Financiera (SIAFI) conforme a la presentacion del respectivo informe.

CGC 422

Al concursante a quien se le adjudiquen los Contratos, se le retendra en
concepto de impuesto sobre la renta el doce punto cinco (12.5%) por
ciento del pago en concepto de los Honorarios Profesionales del Contratista
por cada contrato de acuerdo al Articulo N°.50 de la Ley del Impuesto Sobre
la Renta, lo cual podra eximirse al presentar una constancia de estar sujeto
al régimen de pagos a cuenta emitida por el sistema de administracion de
rentas (SAR).

E. Finalizacion del Contrato

CGC 431

Al recibir la CCIVS el informe final a entera satisfaccion suya y al efectuar
el daltimo pago del Supervisor, una vez verificadas y recibidas por el
departamento de ingenieria las actividades, obligaciones vy
responsabilidades motivo de este contrato se dara automéaticamente por
terminado y es entendido que las partes contratantes deberan a solicitud
de cualquiera de ellas otorgar dentro de un plazo de treinta (30) dias un
finiquito amplio, descargandose reciprocamente de toda clase de
responsabilidades provenientes de la ejecucion de este contrato, u expresar
por escrito todas las causas por las que no se otorga tal finiquito, sin
perjuicio de las responsabilidades profesionales que normalmente
corresponden al Supervisor de acuerdo a lo establecido en las leyes de
Honduras.
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.2 b

COMISION PARA EL CONTROL DE

. INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
GOBIERNO DE LA INSEP
REPUBLICA DE HONDURAS

Seccién V.- Términos de Referencia y Condiciones de Cumplimiento

Concurso Publico Nacional CPN-001-2018 CCIVS

Consultoria individual para la Supervision de los Proyectos: 1) Cierre de boquete y
sobreelevacién de bordo, margen derecha canal Estero de Indios — contrabordo Los
Catrachos; 2) Cierre de boquete y reconstruccion de bordo, margen izquierda rio
Guaymon, sector La Montaiiita; 3) Cierre de boquete y reconstruccion de bordo,
margen izquierda rio Guaymon, sector Cooperativa Union Cristiana. (Lote 1)

I. ANTECEDENTES:

El valle de Sula por su amplia extension superficial de 2,400 KM2, es una zona altamente
vulnerable ante los altos niveles de precipitacion durante los periodos lluviosos de invierno y los
excesivos caudales que se generan en los rios Ulua y Chamelecdn, los cuales impactan en toda la
planicie del Valle de Sula, produciendo terribles dafios a la infraestructura publica y privada y a
los bienes y vidas de sus pobladores. El segundo semestre del afio se considera como un periodo
ciclico de eventos climatoldgicos de alta magnitud, siendo el caso particular la presencia del Frente
de Frio No. 1, el cual interactud con una depresion tropical estacionada al oeste de Nicaragua y
Honduras, durante el mes de octubre del afio 2017, generando precipitaciones de 300 mm de lluvia
acumulados los cuales superan los periodos de disefio de las obras hidraulicas en el Valle. Estas
precipitaciones, generaron caudales por arriba de los 2,000 M3/seg a la altura de la Estacion
Telemétrica El Tablon en la cuenca del rio Chamelecon, sumado a estos caudales en las subcuencas
aguas abajo de dicha estacion. Asi mismo en la cuenca del Rio UlUa, se registraron caudales en la
estacion de Santiago de 2,350 M3/seg, sumado el aporte de todas las vertientes de la Cuenca de
mico Quemado desde Quebrada Seca hasta el Rio Guaymén. Impactando el area de la cuenca baja
de los municipios que conforman el Valle de Sula tales como EIl Progreso, EI Negrito, San Manuel,
Pimienta, Santa Cruz de Yojoa, Choloma, Omoa, Puerto Cortes y Tela; cuyos impactos se han

reflejado en dafos a la infraestructura de proteccion contra inundaciones.
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La Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, por la naturaleza de los servicios

que brinda, en consideracion a lo anteriormente descrito, requiere de la contratacion de los

servicios profesionales de un Consultor individual para la supervision de los proyectos: (Lote 1)

1)

2)

3)

Cierre de boquete y sobreelevacion de bordo, margen derecha canal Estero de Indios
— contrabordo Los Catrachos.

Cierre de boquete y reconstruccion de bordo, margen izquierda rio Guaymon, sector
La Montaiiita.

Cierre de boquete y reconstruccion de bordo, margen izquierda rio Guaymaon, sector

Cooperativa Unidn Cristiana.

Se adjudicard un contrato por cada proyecto.

II. GENERALIDADES:
Contratante: Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula (CCIVS)

Fuente de financiamiento: Para el financiamiento de estos Servicios Profesionales, se utilizaran

fondos nacionales asignados a la Comisidn para el Control de Inundaciones del Valle de Sula,

segun Cuenta de la Tesoreria General de la Republica. Estos pagos seran hechos a través del

Sistema Integrado de Administracion Financiera (SIAFI).

Nombre y ubicacion de los proyectos:

1)

2)

3)

Cierre de boquete y sobreelevacion de bordo, margen derecha canal Estero de Indios
— contrabordo Los Catrachos.

Ubicacion: jurisdiccion de El Negrito, Yoro; coordenadas 15°39°1.50”N;
87°42°30.93”0.

Cierre de boquete y reconstruccion de bordo, margen izquierda rio Guaymon, sector
La Montafiita.

Ubicacion: jurisdiccion de El Negrito, Yoro; coordenadas 15°38°17.09”N;
87°41°34.8770.

Cierre de boquete y reconstruccion de bordo, margen izquierda rio Guaymon, sector
Cooperativa Unidn Cristiana.

Ubicacion: jurisdiccion de El Negrito, Yoro; coordenadas 15°41°26.13”N;
87°41°26.1370.

43



*x k Y Kk *

COMISION PARA EL CONTROL DE

. INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
GOBIERNO DE LA INSEP

REPUBLICA DE HONDURAS

Objetivos de los proyectos: Asegurar los bordos de proteccidn contra las inundaciones mediante

cierre de boquetes y reconstruccion de tramos de bordo con material acarreado y cobertura vegetal,
asi como también construccién de escollera de piedra y mejoramiento de area hidraulica del Rio
Guaymon. en los sectores de La Montafita, Estero de Indio, Cooperativa Union Cristiana del
Municipio de EI Negrito, departamento de Yoro.

Objetivo general de la Consultoria: Contratar los servicios de un Consultor especializado en
supervision de obras de proteccion y control de inundaciones con el propoésito de garantizar que
los trabajos se ejecuten conforme a las disposiciones generales y especificaciones técnicas
establecidas para asegurar la inversion publica y reducir el riesgo y la vulnerabilidad a los desastres

naturales que afectan a la region del Valle de Sula.

1. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS:
Objetivos especificos de la Consultoria:
Para alcanzar el objetivo general de la consultoria se requiere que el Consultor individual preste
sus servicios profesionales a fin de que la CCIVS posea garantia de que las obras se ejecuten
conforme a las disposiciones generales y técnicas establecidas y asegure su inversion.
Los servicios requeridos del Ingeniero Supervisor son los siguientes:
1. Representar a la Comision Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula en el sitio
de las obras.
2. Apoyar a la CCIVS en la administracion del proyecto.
3. Revisar el proyecto, incluyendo planos, especificaciones técnicas u otros documentos
técnicos, antes del inicio de la construccion y formular las recomendaciones que procedan.
4. Emitir dictamen sobre el programa en el que consten las metodologias generales, la
organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucién de todas las actividades relativas a las
Obras presentado por el contratista, previo a su aprobacion, ajustandose al plazo estipulado
en el contrato, presentar informes sobre su ejecucién a fin de verificar el avance del
proyecto, asi como pronunciarse sobre su actualizacion o modificacion
5. Velar y verificar el cumplimiento por parte del Contratista de sus funciones,
responsabilidades y obligaciones contraidas con la CCIVS de acuerdo a la documentacion

contractual.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
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Llevar el control y el seguimiento de la ejecucion del contrato, y velar porque el Contratista

ejecute las obras de acuerdo a los planos y especificaciones generales y técnicas
establecidas, incluyendo las relativas a procesos constructivos o a la calidad
de los materiales, aprobando o rechazando su incorporacion, registrando las incidencias en
la biticora del proyecto, misma que debera permanecer en el sitio de la obra.

Vigilar y exigir el cumplimiento de las actividades relacionadas con el control de la calidad
de la obra, practicar inspecciones de campo, ordenar ensayos de densidad de suelos y
analisis de materiales para verificar su compatibilidad con las especificaciones acordadas.
Velar porque los materiales, equipamiento y otros insumos utilizados en construccion
previamente sean analizados, estudiados y aprobados.

Dirigir y administrar las oficinas y personal bajo la responsabilidad de la Supervision del
proyecto.

Convocar reuniones segun sea necesario con el Contratista y los representantes técnicos de
la CCIVS, asi como representantes de las Alcaldias Municipales y otras entidades u
organizaciones interesadas.

Elaborar informes mensuales y cuando se requieran sobre el avance fisico y financiero del
proyecto.

Revisar los planos de taller y velar porque se elaboren en tiempo y forma.

Autorizar pagos al contratista por obra ejecutada, con base en las mediciones de las
unidades de obra y los precios contratados, verificando la presentacion correcta de la
estimacion de obra ejecutada que presente el contratista e incluyendo un informe sobre
adelanto y progreso fisico y financiero del proyecto y la evolucion de los trabajos.
Revisar y certificar los informes con la debida anticipacién, 6rdenes de cambio y
modificaciones por incremento o disminucion de costo, ampliaciones de plazo de contrato,
incluyendo su fundamento técnico y su incidencia en el presupuesto.

Llevar un registro del estado del tiempo u otras condiciones ambientales previstas en el
contrato en el area de trabajo.

Vigilar que el Contratista observe, acate y ejecute el cumplimiento estricto de las medidas
de mitigacion ambiental, higiene y seguridad en el proyecto.

Llevar el control de las garantias objeto del contrato de construccion.
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18. Documentar y emitir opinion sobre los incumplimientos del contratista especialmente los

que den lugar a la imposicion de multas de conformidad a la naturaleza de la obra que
supervisa o a la resolucion del contrato.

19. Solicitar al contratista, cuando exista causa justificada, el cambio de personal que no
mostrare eficiencia en su desempefio, asi como de la maquinaria 0 equipo que no funcione
satisfactoriamente, aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones,
habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o
superiores a las del personal reemplazado.

20. Revisar y aprobar la elaboracion de planos finales (Muestra el proyecto tal como se
construyd) y los manuales de mantenimiento de obra preparados por el contratista.

21. Notificar al contratista de todos los defectos que tenga conocimiento antes de finalizar los
trabajos, el cual lo corregira dentro del plazo especificado en la notificacion.

22. Presentar un informe final completo y detallado de la ejecucion del proyecto.

IIl. ALCANCES DE LA CONSULTORIA. - CONDICIONES ESPECIALES. -
RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR:

a) Desarrollard sus actividades con la debida diligencia en el desarrollo de la Supervision y
mantendra relaciones satisfactorias con el personal de la CCIVS vy otros grupos involucrados en
las diversas areas de la supervision.

b) En la prestacion de las actividades, actuara de acuerdo al mejor interés de la CCIVS, durante el
desarrollo de su trabajo, presentando un comportamiento acorde por las normas generalmente
aceptadas de la conducta profesional.

c) A fin de coordinar y discutir criterios, establecera si los trabajos se estan ejecutando de acuerdo
a lo requerido y proyectado por la CCIVS, asimismo se compromete a participar en reuniones de
trabajo tan frecuentemente como fuera necesario, o bien, cuando la CCIVS lo solicite. Durante
estas reuniones presentara a la CCIVS, la evaluacion descriptiva y grafica del avance de los
trabajos y su relacion con el programa de actividades aprobado. Se discutira, ademas, problemas
que se hayan presentado en la realizacion de las actividades y si ellos hubiesen causado alguna
demora, se haran las reprogramaciones necesarias. A la vez hara exposicion de la forma como se

realizaran los trabajos inmediatos y sometera a consideracion de la CCIVS, las decisiones técnicas
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y administrativas consideradas de gran importancia para el buen éxito y finalizacion de la

Supervision en el tiempo programado.

d) Tendra la obligacion de preparar las Ayudas de Memoria de la Reuniones, destacando los
compromisos adquiridos por cada una de las partes y suministrar copias a los asistentes y al
Contratante, ya sea en la propia reunién o con posterioridad a ella.

e) Actuard de acuerdo a los mejores intereses de la CCIVS en todo lo relacionado con la
Supervision.

El Consultor individual tendrd todas las obligaciones de caracter técnico, economico y
administrativo de acuerdo con las mejores practicas de la Ingenieria Civil. Es entendido que el
Consultor individual suministrara todo el personal y logistica necesaria y asumird toda la
responsabilidad técnica para desarrollar los servicios requeridos antes, durante y después de
finalizadas las obras, asimismo proporcionara las facilidades en el sitio del proyecto a los
representantes de la Comision Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, CCIVS.
RESPONSABILIDAD DE LA CCIVS:

a) La CCIVS, de acuerdo con sus facultades y recursos, proveera al Consultor Individual de toda
la asistencia, que sea necesaria para obtener la informacion existente, relacionada con la Consultoria.
b) La CCIVS, se compromete a ejecutar con la debida diligencia, la revision, aprobacion, aceptacion
y autorizacion de requisiciones de pago.

c) La CCIVS, supervisara el cumplimiento de las obligaciones del Consultor Individual con el
objeto de proteger los intereses del Gobierno de Honduras y asegurarse que el Consultor Individual
cumpla con sus obligaciones, salvo otra disposicidn, la supervision de los servicios sera ejercida por
el Coordinador de proyecto quien podra dirigir 6rdenes e instrucciones al Supervisor para la
correcta ejecucion de este contrato, de acuerdo con los objetivos especificos de las actividades,
condiciones especiales, presentacion de informes, otra documentacion requerida, obligaciones y
responsabilidades. Con tal proposito los representantes de La CCIVS, llevaran a cabo entre otras,
las siguientes tareas: 1) Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden a Consultor
Individual bajo este Contrato, para comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable; 2)
Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal apropiado y que se sigan buenas practicas

profesionales.
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IV.INFORMES Y OTRA DOCUMENTACION:
El Consultor individual preparara y someterd a consideracion de la CCIVS, los siguientes informes

relacionados con las actividades contempladas:

a)

b)

d)

Informe preliminar: Se requerird un informe original y una copia impresa, ademas una
copia digital; tal informe sera preparado por el Consultor Individual para ser sometidos
por la CCIVS en los primeros cinco (5) dias después de iniciar el proyecto. Proveera
informacion relacionada con actividades preliminares, revision de documentos presentados
por Contratista en oferta tales como cronograma de ejecucion, metodologia de trabajo,
listado de personal y equipo de construccidn, planos constructivos, cuadro de cantidades y
cualquier otra informacidn que se considere necesaria, debidamente respaldada mediante
fotografias a color, copias de libretas topograficas, cronograma actualizado, etc.

Informe quincenal: Se requerira un informe original y una copia impresa, ademas una copia
digital; tal informe sera preparado por el Consultor Individual para ser sometidos por la
CCIVS en los primeros dos (2) dias después del periodo informado. Proveera informacién
relacionada con el avance fisico ejecutado realizando el comparativo con el avance fisico
programado, emitiendo comentario si los trabajos se estan ejecutando de acuerdo a lo
requerido y proyectado e incluyendo un informe sobre adelanto y progreso fisico y
financiero del proyecto y la evolucion de los trabajos, y cualquier otra informacion que se
considere necesaria, debidamente respaldada mediante fotografias a color, cronograma
actualizado, etc.

Informe mensual calendario (Gestion por resultado y UPEG): Se requerira un informe
original y una copia impresa, ademas una copia digital; tal informe sera preparado por el
Consultor Individual para ser sometidos por la CCIVS en los primeros tres (3) dias
después del siguiente mes. Proveera informacion relacionada con el avance fisico y
financiero ejecutado, condiciones del estado del tiempo, modificaciones en el alcance de
tiempo y/o monto de contrato, listado de personal y equipo utilizado, y cualquier otra
informacidn que se considere necesaria, debidamente respaldada mediante fotografias a
color, anexos, etc.

Informe de estimacién por avance de obra: Se requerird un informe original y una copia
impresa, ademas una copia digital; tal informe sera preparado por el Consultor Individual

para ser sometidos por la CCIVS en los primeros cinco (5) dias después del periodo
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informado, reservandose el derecho la CCIVS, de retener el pago parcial o total si se

incumple con lo estipulado. Proveera informacion relacionada con el avance fisico y
financiero ejecutado tanto por El Contratista de obra como por EI Consultor Individual,
y demaés actividades realizadas, condiciones del estado del tiempo, modificaciones en el
alcance de tiempo y/o monto de contrato, listado de personal y equipo utilizado, con los
resultados obtenidos, recomendaciones, observaciones, gastos incurridos, disponibilidad
de fondos, y cualquier otra informacion que se considere necesaria, debidamente
respaldada mediante fotografias a color, anexos, etc.

e) Informe final: Se requerird un informe original y una copia impresa, ademas una copia
digital; tal informe sera preparado por el Consultor Individual para ser sometidos por la
CCIVS en los primeros cinco (5) dias después de finalizado el proyecto y antes del Gltimo
pago, reservandose el derecho la CCIVS, de retener el pago parcial o total si se incumple
con lo estipulado. Proveera informacion relacionada con descripcion de las actividades
realizadas en todas las fases incluyendo obra adicional, condiciones del estado del tiempo,
modificaciones en el alcance de tiempo y/o monto de contrato, listado de personal y equipo
utilizado, indicadores de eficiencia y eficacia del contratista de obra, aprobacién de planos
finales segun construido y manuales de mantenimiento proporcionados por El Contratista,
revision de calidad de obra con los resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones,
estado de cuenta financiero, y cualquier otra informacién que se considere necesaria,
debidamente respaldada mediante fotografias a color, anexos, etc.

f) Plan de Actividades: Preparara un plan de actividades dentro de los primeros siete (7) dias
del contrato, el cual sera presentado a la CCIVS, para su revision y aprobacion. El Plan de
Actividades debera incluir las actividades principales, tiempos de ejecucion, hitos o metas

y recursos requeridos. Dicho plan debera ser actualizado cada quince (15) dias calendarios.

V. VALIDEZ, VIGENCIA Y DURACION DE LA CONSULTORIA:
El plazo de ejecucidn del trabajo de todos los servicios objeto de la consultoria sera conforme a lo
siguiente:
1) Cierre de boquete y sobreelevacion de bordo, margen derecha canal Estero de Indios

— contrabordo Los Catrachos (70 dias calendario).
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2) Cierre de boquete y reconstruccién de bordo, margen izquierda rio Guayman, sector

La Montafiita (40 dias calendario).
3) Cierre de boquete y reconstruccion de bordo, margen izquierda rio Guaymon, sector
Cooperativa Union Cristiana (40 dias calendario).
Contados a partir de la fecha en que se fije la Orden de Inicio por escrito que emita la CCIVS, el
cual podré ser prorrogable a peticion de la misma, por el tiempo que sea necesario.
El periodo de la Consultoria puede ser ampliado por: a) causas de Fuerza Mayor, el cual debe ser
notificado al Contratante dentro de los tres dias posteriores al evento que origin0 el atraso, caso
contrario perdera derecho a reclamo; b) Por incremento en el alcance de la obra no contemplada

originalmente, la cual debe ser aprobada por el Contratante.

V1. PENALIDADES:

El incumplimiento o retrasos en las obligaciones acciones u omisiones imputables en el ejercicio
de las funciones del Consultor Individual incurrird en la aplicacion de una multa equivalente al
0.36% del monto del contrato por cada dia de atraso, segun lo dispone el articulo 67 de las
Disposiciones Generales de Ingresos y Egresos de La Republica vigente, cantidad que le sera
deducida automatica de los pagos pendientes a su favor.

VII. REQUISITOS PREVIOS A LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO:

Antes de proceder a la emision de la orden de inicio y de acuerdo al articulo N°. 68 de la Ley de
contratacion del estado el Consultor Individual deberd presentar la siguiente documentacion: 1)
Garantia de cumplimiento de contrato; 2) Nomina del personal apoyo a utilizar; 3) El listado del

equipo logistico a utilizar.
VIIl. PRECIO UNITARIO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA:

El Costo de los servicios de la Consultoria por proyecto se estimara segun se detalla en el estimado

de costos siguiente:
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No. DESCRIPCION UNIDAD CANE-)“DA P.U COSTO TOTAL
1 |SUELDOS Y SALARIOS:
1.1 [Personal Superior
1.1.1|Ingeniero Supervisor Global 1
1.2 [Inspector de construccion
1.2.1|Terraceria Global 1
1.3 |[Topografia
1.3.1|Topografo H/Dia
1.3.2|Cadeneros H/Dia
1.3.3|Motorista H/Dia
1.3.4|Peones H/Dia 16
SALARIOS:
2 [GASTOS DIRECTOS
2.1 |Materiales y suministros.
2.1.1|Materiales de oficina Global 1
2.2 |Gastos de operacion
2.2.1|Reproduccion de documentos Global
2.2.2|Comunicacion Global
2.2.3[Subsistencia ingeniero Global 1
2.3 |Utilizacion de equipo
2.3.1|Uso de vehiculo(ingeniero) Global 1
2.3.2|Uso de vehiculo(topografia) Global 1
2.3.3|Uso de equipo de topografia Global 1
2.3.4|Uso de equipo de laboratorio Global 1
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS:
3 [GASTOS GENERALES
3.1 |20% de Total de Sueldos y Salarios 20%
3.2 [15% del Total de Gastos Directos 15%

SUB TOTAL GASTOS GENERALES:

COSTO TOTAL.:
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No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD P.U COSTO TOTAL
1 |SUELDOS Y SALARIOS:

1.1 [Personal Superior

1.1.1|Ingeniero Supervisor Global 1
1.2 |Inspector de construccion

1.2.1|Terraceria Global 1
1.3 |Topografia

1.3.1|Topografo H/Dia 2
1.3.2|Cadeneros H/Dia 4
1.3.3 |Motorista H/Dia 2
1.3.4 |Peones H/Dia 8

SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS:

2 |GASTOS DIRECTOS

2.1 |Materiales y suministros.
2.1.1 [Materiales de oficina Global 1
2.2 |Gastos de operacion
2.2.1 [Reproduccion de documentos Global 1
2.2.2 [Comunicacion Global 1
2.2.3 |Subsistencia ingeniero Global 1
2.3 |Utilizacion de equipo
2.3.1|Uso de vehiculo(ingeniero) Global 1
2.3.2|Uso de vehiculo(topografia) Global 1
2.3.3|Uso de equipo de topografia Global 1
2.3.4 {Uso de equipo de laboratorio Global 1

SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS:

3 |GASTOS GENERALES

3.1 [20% de Total de Sueldos y Salarios 20%
3.2 |15% del Total de Gastos Directos 15%

SUB TOTAL GASTOS GENERALES:

COSTO TOTAL.:
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CIERRE DE BOQUETE Y RECONSTRUCCION DE BORDO, MARGEN IZQUIERDA RIO
GUAYMON, SECTOR COOPERATIVA UNION CRISTIANA.

No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD P.U COSTO TOTAL
1 [SUELDOS Y SALARIOS:
1.1 [Personal Superior
1.1.1|Ingeniero Supervisor Global 1
1.2 |Inspector de construccion
1.2.1|Terraceria Global 1
1.3 |Topografia
1.3.1|Topografo H/Dia 2
1.3.2|Cadeneros H/Dia 4
1.3.3|Motorista H/Dia 2
1.3.4|Peones H/Dia 8
SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS:
2 |GASTOS DIRECTOS
2.1 [Materiales y suministros.
2.1.1 |Materiales de oficina Global 1
2.2 |Gastos de operacion
2.2.1 |Reproduccion de documentos Global
2.2.2 [Comunicacion Global
2.2.3|Subsistencia ingeniero Global 1
2.3 |Utilizacion de equipo
2.3.1|Uso de vehiculo(ingeniero) Global 1
2.3.2 |Uso de vehiculo(topografia) Global 1
2.3.3|Uso de equipo de topografia Global 1
2.3.4|Uso de equipo de laboratorio Global 1
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS:
3 |GASTOS GENERALES
3.1 |20% de Total de Sueldos y Salarios 20%
3.2 [15% del Total de Gastos Directos 15%
SUB TOTAL GASTOS GENERALES:
COSTO TOTAL:

IX. FINANCIAMIENTO:
Para el financiamiento de ésta consultoria, se utilizaran fondos nacionales asignados a la Comision

para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, segin Cuenta de la Tesoreria General de la
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Republica. Estos pagos seran hechos a traves del Sistema Integrado de Administracion Financiera
(SIAFI).

X. CAUCIONES:

El Consultor Individual debera rendir dentro de los quince (15) dias posterior a la firma del
Contrato, la presentacion de una garantia de cumplimiento equivalente al quince (15%) por ciento
por conceptos de honorarios profesionales con exclusion de costos, con vigencia hasta 90 dias
calendario después del plazo previsto para la prestacion de los servicios profesionales, dicha
caucion debera ser presentada con la misma fecha tanto en la emision como en la vigencia de la
misma y serd obligatoria para extenderle la ORDEN DE INICIO.

En el caso que Consultor Individual solicite una ampliacion del plazo de ejecucidon establecido
en el contrato, por un término mayor de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO debera ampliar la
vigencia de la garantia de cumplimiento de contrato de manera que venza NOVENTA (90) DIAS
CALENDARIO después del nuevo plazo establecido y de no legalizarse dicha modificaciéon o
cualquier otra en el término de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO a partir de la solicitud
formal, la CCIVS intervendra la caucién para garantizar el cumplimiento del Contrato; debe
incluirse la clausula: “La presente (fianza, garantia, cheque certificado) sera ejecutada por el valor
total de la misma, a simple requerimiento de la Comisién para El Control de Inundaciones del
Valle de Sula, sin més tramite que la presentacion de la misma acompafiada de un certificado de
incumplimiento emitido por el Director Ejecutivo de La Comision para el Control de Inundaciones
del Valle de Sula. Seran nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan o limiten esta

disposicion.

Xl. AMPLIACION DEL PLAZO DE LA CONSULTORIA:

El plazo de ejecucion de la Consultoria podra ser ampliado por las siguientes causas: a) Por fuerza
mayor o caso fortuito debidamente comprobado, se entenderan los acontecimientos imprevistos
fuera del control no atribuible a faltas por negligencia del Consultor Individual, incluyendo pero
no limitandose a actos de enemigos publicos, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de
cuarentena, etc.- El Contrato de consultoria podra ser ampliado en el plazo por estas causas, cuando
a juicio de la CCIVS se justifique la determinacion a tomarse, o darse por terminado de acuerdo a

lo establecido en esta clausula o en cualquier momento, durante el periodo de la Consultoria se
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presentaren lluvias de gran intensidad y/o de larga duracion en las zonas de trabajo; y/o también

se dieren lluvias en la cuenca media y alta del VValle de Sula y/o se hicieran descargas de caudales
desde la represa hidroeléctrica FRANCISCO MORAZAN, lo cual impida al Consultor
Individual finalizar la consultoria de supervision de las obras que tiene a su cargo; debiendo
presentar el informe respectivo a la CCIVS adjuntando los reportes meteoroldgicos y/o de la
Empresa de Energia Eléctrica (ENEE) a fin de conformidad previa aprobacion de la CCIVS. El
Consultor Individual debera notificar dentro de los tres dias posteriores al evento que origino el
atraso; b) Por incremento en el alcance de la obra no contemplada originalmente, la cual debe ser

aprobada por el Contratante.

XIl. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

Siempre que se presente una situacion o evento que surja por circunstancias de fuerza mayor y que
no permitan al Consultor Individual o ala CCIVS, realizar sus obligaciones total o parcialmente,
obligando a suspender sus actividades, la parte afectada notificara a la otra inmediatamente, y de
persistir dicha situacion por un periodo que exceda de QUINCE (15) dias, tendra derecho a dar
por terminado el contrato. En el caso de que una Fuerza Mayor impida al Consultor Individual
ejecutar los deberes requeridos del Contrato para la eficiente ejecucion de las actividades por un
periodo continuo que exceda a CINCO (05) dias de su periodo de servicios, tal como lo requiere
el contrato y previa aprobacién de la CCIVS, sera ampliado por un periodo de igual tiempo al
periodo por Fuerza Mayor.

El Contratante podra suspender con causa justificada la prestacion de los servicios, en todo o en
parte, en el o los momentos que lo estime necesario, sin ningun tipo de perjuicio para él, previo
aviso por escrito; de ahi en adelante, el Consultor Individual solo podra reiniciar la prestacion de
sus servicios cuando por escrito le sea indicado por El Contratante.

El Consultor Individual podra suspender la ejecucién del proyecto en caso de fuerza mayor, si ésta
impide ejecutar con normalidad los trabajos por un periodo que exceda a CINCO (05) dias
continuos; y notificara al Contratante, éste verificara las causas de la suspension y la magnitud del
atraso, y si éste fuese justificado, daréa la prorroga para completar los trabajos luego del reinicio de

las mismas.
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XIIl. OBLIGACIONES.- SON OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR:

a) Debe realizar al menos 45 visitas al proyecto 1) al menos 20 visitas al proyecto 2) y al menos

20 visitas al proyecto 3); y permanecer un minimo de 3 horas en cada proyecto.

b) Exigir al Contratista una Bitacora, numerada y sellada, como un registro del Proyecto, anotando
incidentes, consultas, entrega de documentos, visitas oficiales, estado climatolédgico del tiempo;
la bitdcora estara accesible y a disposicidn tanto del Contratista como del Supervisor y debe ser
leida y firmada a diario por sus representantes, sin perjuicio de la Supervision del departamento
de Ingenieria de la CCIVS.

c) Debe tener permanentemente en el campo un Inspector que vigilara la calidad de las obras en
el proyecto.

d) Presentar a la CCIVS el programa de trabajo de los Contratistas aprobados por ellos y rendir
informes quincenales, indicando los avances de las Obras ejecutadas durante periodos
determinados en la forma que le sea establecido por el Departamento de Ingenieria de la
Institucion debiendo ser presentados con la mayor celeridad cuando se trate de situaciones que
puedan afectar el cumplimiento normal del contrato, asi mismo como su avance de obra en
fisico y econdmico y debera presentar un informe acompafiando cada Estimacion de trabajo que
sea preparada por el Contratista, con fotografias a color que muestren el avance de las obras.

e) Las demas atribuciones establecidas en el Articulo N°. 217 del Reglamento de La Ley de
Contratacion del Estado, segun lo estipulado con el Articulo N°.82 de la Ley de Contratacion
del Estado.

XI1V. RESPONSABILIDAD.- SON RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR:
a) Supervisar la ejecucion del proyecto con el propésito de velar por la buena calidad de la obra 'y
hacer que se cumplan las especificaciones técnicas para la buena ejecucion del proyecto.
b) Inspeccionar todo el trabajo de control y aprobacion de la calidad, eficiencia y cantidad de
equipo.
c) Revisar y certificar estimaciones de pago, programas, informes y notificara a la CCIVS tan
pronto como sea posible de cualquier hecho o condicion que pueda demorar la terminacion del
proyecto.
d) Velar porque las obras se realicen de la mejor forma y de acuerdo a los disefios preparados por
el Departamento de Ingenieria.
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e) Responsable por las acciones u omisiones que le fueren imputables en el ejercicio de sus

funciones, mediando negligencia o dolo segln lo establece el articulo 219 del Reglamento de la

Ley de Contratacion del Estado.

XV. MODIFICACIONES DEL CONTRATO:

La CCIVS podréa en cualquier ocasion, mediante orden escrita hacer cambios dentro de los
términos del contrato tales como un aumento en el alcance de la consultoria o en el plazo necesario
para su ejecucion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la
Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

Si durante la vigencia del contrato la CCIVS solicita trabajos adicionales o distintos a los
establecidos contractualmente se solicitara por escrito una propuesta economica en funcion al
alcance de dichos trabajos, la cual se estudiara y si ésta conviene a los intereses de la CCIVS
firmara la modificacion de contrato, la cual se sujetara a lo establecido en los articulos 121, 122 y
123 de la Ley de Contratacion del Estado y 202, 203, 204, 205 y 206 del Reglamento de la Ley
de Contratacion del Estado.

Si durante la vigencia del Contrato la CCIVS solicita ampliacion en el plazo necesario para la
ejecucion del mismo por motivos de fuerza mayor debidamente justificado, el Consultor podra
reclamar gastos extraordinarios en que haya incurrido razonablemente y necesario dentro de los
tres dias posteriores al evento que originé la fuerza mayor, caso contrario perdera derecho a reclamo,
se solicitara por escrito un desglose de gastos en funcion al alcance del reclamo, la cual se estudiara
y si ésta conviene a los intereses de la CCIVS firmara la modificacion de contrato, la cual se
sujetara a lo establecido en los articulos 121, 122 y 123 de la Ley de Contratacion del Estado y
202, 203, 204, 205 y 206 del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado.

La CCIVS no reconocera costos adicionales al Contrato de consultoria, si el Consultor Individual
por causas no justificadas e imputables a él mismo, dejase se cumplir con este contrato. En tal

caso, se obliga por sus propios medios a cumplir con este contrato a satisfaccion de la CCIVS.

XVI. FORMA DE PAGO:
La forma de pago sera conforme a la presentacion del respectivo informe de estimacién por avance
de obra y al cuadro de cantidades establecido.
Estos pagos seran hechos a través del Sistema Integrado de Administracion Financiera (SIAFI).
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XVIl. SUPERVISION:
La supervision de sus servicios sera ejercida por el Coordinador de proyectos, el jefe del
departamento de Ingenieria de la CCIVS y en su caso por el Director Ejecutivo, quien presentara

sus comentarios y la objecion o no, para el pago parcial o final de los Servicios Profesionales.

XVIIl. RETENCION EN GARANTIA:

Al Consultor Individual a quien se le adjudiquen los Contratos, de acuerdo a lo establecido en el
articulo No 106 de la Ley de Contratacion del Estado, se le retendréd en concepto de Garantia de
cumplimiento el diez (10%) por ciento del pago en concepto de los Honorarios Profesionales, tal
como esté descrito en el cuadro de estimado de costos. Los cuales seran devueltos al igual que la
garantia de cumplimiento una vez verificada y recibidos los servicios objeto del contrato. Esta
disposicion no serd interpretada como que eximiera al Consultor Individual de su completa
responsabilidad en cuanto a la buena calidad de los servicios de supervision realizados por los
cuales se han hecho pago o por cualquier error u omision en la ejecucién del servicio requerido y
no se interpreta la misma como renunciacion del derecho de la CCIVS para exigir el cumplimiento
del Contrato.

XIX. RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA:
Al Consultor Individual a quien se le adjudiquen los Contratos, se le retendra en concepto de
impuesto sobre la renta el doce punto cinco (12.5%) por ciento del pago en concepto de los
Honorarios Profesionales del Contratista por cada contrato de acuerdo al Articulo N°.50 de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta, lo cual podra eximirse al presentar una constancia de estar sujeto al

régimen de pagos a cuenta emitida por el sistema de administracién de rentas (SAR).

XX. CAUSAS DE RESCINSION:
La CCIVS podra rescindir el Contrato de consultoria en los casos siguientes:
1) Cuando el consultor individual no presente la caucion de Garantia de Cumplimiento de

Contrato dentro de los QUINCE (15) Dias calendarios siguientes de haberse firmado el contrato;
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2) Porque el consultor individual previa comprobacion, deje de cumplir con cualquiera de las

obligaciones y responsabilidades a su cargo derivadas del Contrato las 6rdenes de La CCIVS a
través del departamento de Ingenieria;

3) El contrato podréa ser rescindido dentro de los primeros CINCO (05) dias después de la firma
del mismo, sin ninguna obligacién de ambas partes o por decision unilateral de las partes;

4) Por vencimiento del plazo del contrato acordado por las partes;

5) Por mutuo consentimiento;

6) Por muerte de el consultor individual o incapacidad fisica 0 mental del mismo que haga
imposible el cumplimiento del contrato;

7) Por incumplimiento de las obligaciones contraidas por el consultor individual,

8) Cuando el consultor individual sea condenado por los Juzgados o Tribunales con privacion de
su libertad por delitos cometidos;

9) Por decision unilateral de las partes;

10) Por caso fortuito o fuerza mayor, sobrevivientes a la celebracion del contrato, que imposibiliten
0 agraven desproporcionadamente su ejecucion;

11) Cuando el Titular de La CCIVS pierda la confianza en el consultor individual en la prestacion
de sus servicios;

12) Por irregularidades practicadas por el consultor individual en menoscabo a los intereses del
Estado;

13) Por la no secretividad que por su naturaleza debe mantener en los casos que se le hayan
encomendado;

14) Por todo dafio material causado dolosamente a los edificios o equipo de oficina, vehiculos,
instrumentos y demas objetos relacionados;

15) Toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas;

16) Todo acto inmoral o delictuoso que el consultor individual cometa en el establecimiento o
lugar donde presta sus servicios cuando sea debidamente comprobado ante la autoridad
competente;

17) La inhabilidad, negligencia o ineficiencia manifiesta del consultor individual que haga
imposible el cumplimiento del contrato;

18) Por razones presupuestarias establecidas en el Articulo 69 de las Disposiciones Generales del
Presupuesto de Ingresos y Egresos, Ejercicio Fiscal 2018;
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19) La CCIVS se reserva el derecho de terminar el contrato a su conveniencia sin responsabilidad

de su parte, para lo anterior dara una notificacion por escrito con UN (01) dia de anticipacion a el
consultor individual de la terminacion de los servicios objeto del contrato;

20) El consultor individual tendra el derecho de terminar el Contrato si por razones de Fuerza
Mayor es imposible continuar los servicios indicados en él; en todo caso notificara por escrito a
La CCIVS con DOS (02) dias de anticipacion a esta terminacion. Asi mismo este contrato puede
ser resuelto por las demas causas establecidas en el Articulo 127 de la Ley de Contratacion del
Estado.

XXI. INDEMNIZACIONES:

Durante la ejecucion del contrato el consultor individual acuerda indemnizar y defender a su
costa a La CCIVS, sus funcionarios, agentes y empleados de cualquier accién legal por causa de
difamacion y toda clase de reclamos, demandas, acciones, incluyendo la violacion de propiedad
literaria, patentes o registros de invencion, articulos o herramientas originados
directamente de acciones u omisiones legales del consultor individual en relacién con
la supervision. El consultor individual sera responsable ante La CCIVS por la eficiencia y
cuidadosa operacion de cualquier equipo no fungible, que este utilizando para ejecutar este
contrato y que tuviese que ser entregado a La CCIVS a la conclusion del mismo. Es entendido y
convenido que tal equipo seré entregado a La CCIVS en condiciones normales de operacion

reconociéndose como valido Unicamente el desgaste normal del mismo.

XXIl. NOTIFICACIONES:
Todas las notificaciones serdn validas solamente cuando fuesen hechas por escrito en las

direcciones establecidas contractualmente.

XXIIl. DELEGACION:
El Consultor Individual no podra asignar, transferir, comprometer, subcontratar o hacer cualquier
otra transaccion por el contrato o cualquier parte del mismo, excepto con el consentimiento por escrito
de la CCIVS.
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XX1V. ARCHIVO Y PROPIEDAD DE DOCUMENTOS:
La CCIVS serd el propietario de toda la documentacién e informacion que surja como resultado
de la Consultoria de supervision. Toda la informacion obtenida durante la ejecucion del Contrato
por parte del Consultor Individual, asi como todos los informes y recomendaciones, seran
considerados como confidenciales por parte del Consultor Individual y no podran ser utilizados

o divulgados para otros fines sin Autorizacion escrita de la CCIVS.

XXV. CONFLICTO DE INTERESES:
El Consultor Individual no trabajaré directa o indirectamente para su beneficio personal ni en su
nombre ni a través de ninguna otra persona, en ningdn negocio, profesién u ocupacion haciendo

uso de informacién obtenida.

XXVI. FINIQUITO DE FINALIZACION DE CONTRATO:

Al recibir la CCIVS el informe final a entera satisfaccion suya y al efectuar el ultimo pago del
Consultor Individual, una vez verificadas y recibidas por el departamento de ingenieria las
actividades, obligaciones y responsabilidades motivo del contrato se dard automéaticamente por
terminado y es entendido que las partes contratantes deberdan a solicitud de cualquiera de
ellas otorgar dentro de un plazo de treinta (30) dias un finiquito amplio, descargandose
reciprocamente de toda clase de responsabilidades provenientes de la ejecucion del contrato, u
expresar por escrito todas las causas por las que no se otorga tal finiquito, sin perjuicio de las
responsabilidades profesionales que normalmente corresponden al Consultor Individual de
acuerdo a lo establecido en las leyes de Honduras.

XXVII. CONFIDENCIALIDAD:
Ni el Consultor Individual, ni tampoco el personal a su cargo, podran revelar durante la vigencia
del contrato o después de su terminacion, ninguna informacion confidencial o de propiedad de la
CCIVS relacionada con el proyecto, los servicios, el contrato o las actividades u operaciones sin

previo consentimiento por escrito de esta Gltima.
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XXVIIl. CONTROVERSIAS:
Para dirimir las controversias que surjan de la aplicacion del contrato, las partes se someten a los
Tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta jurisdiccion.

XXIX. DISPOSICIONES:

Los presentes términos de referencia estaran sujetos a lo establecido en el articulo 73 de las
Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y egresos de la Republica 2018.
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INFORMACION PARA PRESENTACION DE OFERTAS:
Para la seleccion del Consultor Individual para la prestacion de los servicios se propone convocar
a Concurso Publico Nacional.
Tipo de Consultoria: Consultoria Individual.
Nombre de la Consultoria: Consultoria individual para la Supervision de los Proyectos: 1) Cierre
de boquete y sobreelevacién de bordo, margen derecha canal Estero de Indios — contrabordo Los
Catrachos; 2) Cierre de boquete y reconstruccion de bordo, margen izquierda rio Guaymon, sector
La Montafiita; 3) Cierre de boquete y reconstruccion de bordo, margen izquierda rio Guaymaon,
sector Cooperativa Unién Cristiana. (Lote 1).
Numero del Concurso: CPN-001-2018-CCIVS.
Los Concursantes podran someter sus consultas y requerimientos de aclaraciones hasta ocho (8)
dias calendarios antes de la fecha limite para presentacion de ofertas. EI Contratante debera
responder a cualquier solicitud de aclaracién recibida por lo menos cinco (5) dias calendarios antes
de la fecha limite para la presentacion de las ofertas.
Los Concursantes deberan presentar los siguientes materiales adicionales con su Oferta:
Sobre A (Oferta Técnica):
1) Documentos bases del Concurso con todas sus secciones, firmados y sellados, 2) Hoja de vida
profesional, 3) Fotocopia de titulo Universitario, diplomas de cursos, diplomados, maestrias y
doctorados recibidos, 4) Cuadro de proyectos supervisados en general en los ultimos 10 afios, 5)
Cuadro de proyectos supervisados en los Gltimos 5 afios en obras hidraulicas y/o de proteccion
contra inundaciones, 6) Cuadro de proyectos de contratos en ejecucion, 7) Finiquitos o actas de
recepcion de contratos anteriores, 8) Copias de contratos o notificacion de adjudicacion de
contratos en ejecucion, 9) Metodologia de la consultoria a utilizar, 10) Plan de ejecucion y
programa de implementacion, 11) Listado de personal de apoyo, 12) Listado de equipo logistico a
utilizar, 13) Planos impresos tamano 11”x 177, firmados y sellados, 14) Circular de aclaraciones
y/o adendas (si hubiere), 15) Acta de reunion de aclaraciones (si hubiere), 16) Términos de
Referencia, 17) Estados financieros (Balance General y Estado de Resultado) de los afios 2016 y
2017, firmado, sellado y timbrado por un Contador debidamente Colegiado, 18) Certificado de
depdsito o linea de crédito actualizada emitida por Institucion Bancaria, 19) Referencias bancarias
y comerciales.
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Sobre B (Oferta econémica):

1) Carta de oferta segun formulario seccién 11, 2) Cuadro de cantidades y precios unitarios, 3)
Fichas de precios unitarios.

Documentos Legales:

Se presentara en un sobre aparte la siguiente documentacion requerida:

1) Constancia de Inscripcion y Clasificacion del Registro de Contratistas del Estado extendida por la
Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de la Republica de Honduras. 2)
Solvencia Municipal, 3) Constancia actualizada de Inscripcion y Solvencia del participante con el
CICH, 4) Constancia de solvencia ante el sistema de administracion de rentas (SAR) con relacién
al ISR del participante, 5) Constancia de la Procuraduria General de la Republica de no tener juicios
pendientes con el Estado del participante, 6) Tarjeta de identidad, 7) Registro Tributario Nacional
RTN, 8) Declaracion de no estar comprendido dentro de los art 15 y 16 LCE, 9) Constancia de
beneficiario de SIAFI.

Todos los documentos deberan estar firmados, sellados y foliados en cada una de sus paginas.
Las copias y las firmas solicitadas deben ser debidamente autenticadas por un Notario por
separado (1.-Copias, 2.-Firmas), incluyendo en cada uno de los documentos el respectivo sello
del Notario.

Los Concursantes No Podran ofertar en monedas extranjeras. Los precios unitarios deberan ser
cotizados enteramente en Lempiras.

Los Concursantes deberan presentar su propuesta técnica y econdmica para cada proyecto segun
carta de oferta con validez de 60 dias calendario en base al cuadro de cantidades adjunto,

presentando un original y una copia.

El nimero de copias de las ofertas que los Concursantes deberan presentar ademas de la oferta
original presentar una (1) copia, marcando claramente cada ejemplar como “ORIGINAL” y
“COPIA”’, respectivamente.

Los Concursantes no podran presentar ofertas electronicamente.

Las propuestas deberan entregarse a: la Comision para el control de inundaciones del Valle de
Sula, CCIVS, Barrio El Benque, 7y 8 calle, 8 avenida, S.O. San Pedro Sula, Honduras, C.A. a

mas tardar el dia y hora indicados en aviso de Concurso Publico.
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Las propuestas se entregaran y deberéan presentarse selladas en sobres y debidamente identificado

dirigido a: Ingeniero Sergio Villatoro Cruz, Director Ejecutivo y la referencia antes indicada con
la leyenda de “NO ABRIR ANTES DEL (FECHA INDICADA)”, hasta las (HORA
INDICADA) hora local. Estas propuestas se presentaran en original y una copia, marcando
claramente cada ejemplar como “ORIGINAL” y “COPIA”, respectivamente.

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion de ofertas deberan ser entregadas al
contratante en la direccién indicada a mas tardar dos dias antes de la fecha indicada para presentar
ofertas.

TODA OFERTA QUE SE PRESENTE DESPUES DEL PLAZO FIJADO PARA LA
RECEPCION, SERA RECHAZADA Y DEVUELTA SIN ABRIR AL OFERENTE.

Todos los gastos en que incurran los participantes con motivo de la preparacion de las propuestas,
seran por cuenta y riesgo y no seran reembolsables.

El plazo méaximo estipulado para negociar el precio del contrato con el concursante calificado en
primer lugar de las ofertas técnicas sera de tres (03) dias habiles, a partir de la fecha de invitacion.
El nimero minimo de ofertas para no declarar desierto el concurso sera de dos ofertas;

El nimero minimo de ofertas para no declarar desierto un lote sera de una oferta.

El Concursante a quien se hiciere la adjudicacion, debera formalizar el Contrato dentro de los Diez
(10) dias hébiles de su notificacion por parte de la Comisién para el Control de Inundaciones del
Valle de Sula, y lo devolvera debidamente firmado, acompafiado de los siguientes documentos: a)
Constancia de solvencia ante el sistema de administracién de rentas (SAR); b) Constancia de
solvencia de la Procuraduria General de la Republica PGR; ¢) Constancia de solvencia de ONCAE;
si en el caso que el adjudicado deje de, rechace o se descuida devolver el Contrato como aqui se
dispone, se anulara la adjudicacion.

PERFIL DEL CONSULTOR:

El Consultor Individual debera poseer el siguiente perfil:
1) Poseer Titulo Universitario en Ingenieria Civil.
2) Estar debidamente colegiado ante el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.

3) Tener al menos 5 afios de experiencia en Supervision de proyectos de Ingenieria.
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4) Tener experiencia de supervision de al menos 5 proyectos similares de obras de proteccion

contra inundaciones, drenajes, hidraulicas.
5) Satisfacer los documentos requeridos en los pliegos de condiciones.
6) Capacidad de elaboracion de informes técnicos de supervision.
7) Poseer equipo de apoyo logistico para desarrollar la consultoria.
8) Capacidad para coordinacién y concertacién con Gobiernos locales, Instituciones Publicas

y/o privadas y organizaciones comunales.

CRITERIOS DE EVALUACION:

A. Experiencia (50%):
1) Proyectos de obra en general: Se evaluard la experiencia del participante en
supervision de proyectos en general durante los ultimos diez afios, debiendo presentar su
curriculo vitae y la presentacion de cuadro de listado de proyectos supervisados indicando
obra, cliente, monto del contrato y tiempo de ejecucién de proyectos de obra en general;
presentar finiquitos o actas de recepcion.
2) Proyectos de obra similares: Presentar cuadro indicando obra, cliente, monto del
contrato y tiempo de ejecucion de proyectos de obra similar a los que nos ocupa (hidraulica,
obras de proteccion contra inundaciones) supervisados en los ultimos 5 afios; presentar
finiquitos o actas de recepcion.
3) Proyectos en ejecucion: Presentar cuadro indicando obra, cliente, monto y tiempo de
ejecucidn del contrato de proyectos en ejecucion; presentar notificaciones de adjudicacion
de contrato.
4) Formacion académica: presentar copias de titulo universitario, post grado, diplomas
de cursos, diplomados, maestrias y doctorados recibidos.

B. Metodologia de la Consultoria a utilizar (15%):
Se evaluara metodologia, mecanismos, métodos a usar para dar el seguimiento adecuado a
las actividades constructivas de los proyectos, detallando el alcance de sus servicios; bajo
los conceptos de 1) actividades preliminares, 2) Procedimientos de supervisién, 3) Forma
de presentacion de informes (Se darad un formato a seguir, el oferente hara las observaciones
pertinentes al mismo y podra recomendar topicos a incluir).

C. Plan de ejecucién y programa de implementacion (plan de trabajo) (10%):
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Se evaluara como el Consultor individual tiene previsto organizar y distribuir los recursos

necesarios para monitorear las actividades constructivas, evaluando la organizacion en el
trabajo (cronograma sefialando las fases de supervision), el conocimiento que se tenga de
cada proyecto (investigacion, andlisis y propuesta) y programa de implementacion del
personal indicando las tareas asignadas.

D. Equipo minimo y controles (10%):
Se evaluara el equipo propuesto para realizar la consultoria; medios de transporte, medios
de comunicacion, equipo de apoyo logistico, equipo de control de calidad, acreditado con
la presentacion de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, compromiso de
compra venta o alquiler de los equipos que evidencien la disponibilidad de los equipos.

E. Capacidad Financiera (15%0):
Se evaluaré capacidad financiera, solvencia para realizar la Consultoria, bajo los conceptos
de nivel de endeudamiento, capital de trabajo e indice de solvencia, deberad presentar
estados financieros (Balance General y Estado de Resultado) de los afios 2016 y 2017,
firmado, sellado y timbrado por un Contador debidamente Colegiado. Anexar Certificado

de depdsito o linea de crédito actualizada emitida por Institucion Bancaria.

La evaluacion de las propuestas técnicas se hara considerando lo establecido en el articulo 62
de la Ley de Contratacion del Estado.
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Especificaciones de proyectos

Descripcion especifica de proyectos

1) NOMBRE DEL PROYECTO: CIERRE DE BOQUETE Y SOBREELEVACION DE BORDO,
MARGEN DERECHA CANAL ESTERO DE INDIOS - CONTRABORDO LOS
CATRACHOS.

Actividades a realizar:

Las actividades a realizar consisten en: 1. Cierre de boquetes y sobreelevacion de tramos de bordo en
una longitud de 800.00 metros lineales, comprendido entre cuatro tramos: Tramo #1.- De la estacion
0+000 a la estacion 0+440.00 con volumen de relleno de 13,975.00 metros cubicos. Tramo #2.- De la
estacion 0+000 a la 0+080 en canal estero de indios margen derecha, con volumen de relleno de 1,911.00
metros cubicos, Tramo #3.- De la estacion 0+000 a la 0+240 en canal estero de indios margen derecha,
con volumen de relleno de 3,840.00 metros cubicos, Tramo #4.- De la estacion 0+000 a la 0+040 en
canal guaymitas margen derecha, con volumen de relleno de 640.00 metros clbicos. Los pardmetros de
disefio son los siguientes: 4.00 metros de corona, taludes relacion 2:1, altura de relleno variable, con un
volumen total de 20,366.00 metros cubicos de material de acarreo desde una distancia maxima de 4.00
kilometros. El proceso de compactacion sera en capas no mayores de 30.0 cms de espesor con
movimientos de maquina transversales y longitudinales combinado con un vibro compactador “pata de
cabra” hasta alcanzar la altura indicada en los planos constructivos y aplicando la humedad 6ptima
necesaria para alcanzar un 90% minimo de compactacién Préctor Estandar; 2. Suministro y siembra de
vetiver en ambos taludes del bordo con un &rea de 14,400.00 metros cuadrados. El contratista debera
suministrar las macollas de vetiver trasportarlas al lugar de siembra, seguidamente cada macolla tendra
que desmembrarse en fracciones méas pequefias de dos a tres plantulas por postura. Antes de la siembra
el terreno debera estar limpio de malezas y cualquier material extrafio que impida su normal desarrollo.
Se colocara lineas perpendiculares a la pendiente con una densidad de siembra de 4 a 5 plantas por metro
lineal y una separacion de 1 metro entre hileras. Se perforaran agujeros con piocha, barrenador, chancha
o0 cualquier otro instrumento a una profundidad de 5 pulgadas. Se aplicara riego a cada postura para
garantizar la germinacion de las plantulas y su buen desarrollo. Toda plantula que no germine debera
ser repuesta por una nueva. Se le dard mantenimiento de limpieza y control de malezas por un periodo
de 2 meses para garantizar el 6ptimo crecimiento de las plantas. El trabajo debera ser entregado libre de
malezas completamente establecido y en pleno desarrollo. EI Contratista considerara en sus costos la
limpieza, destronque y remocion radicular de todo tipo de vegetacion en el &rea de trabajo, mejoramiento
de acceso desde y hacia el sitio del proyecto como al banco de material, el cual debera ser permanente
durante la obra, construccién de rampas de acceso para la libre circulacion ubicadas donde lo estime
conveniente, remocion y/o conformacion de excedentes de material acumulado en la margen, por lo que
deberéan visitar el sitio para evaluar las condiciones y caracteristicas del proyecto y sus alrededores a fin
de obtener toda la informacién necesaria para el calculo de su costo; asi como también estimara su
estricta marcacion topografica inicial y final de construccion de la obra referida a los bancos de nivel
establecido en el disefio. Todos los trabajos anteriormente descritos se ejecutaran de acuerdo a lo
establecido en los planos constructivos y especificaciones técnicas suministradas en las bases de
licitacion.
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CUADRO DE CANTIDADES

PRECIO COSTO TOTAL
ITEM CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO (Lps.)
(Lps.)

1 Relleno compactado M3 20,366.00
(material importado)

2 | Suministro y siembra de M2 | 14,400.00
zacate “Vetiver”

TOTAL

2) NOMBRE DEL PROYECTO: CIERRE DE BOQUETE Y RECONSTRUCCION DE BORDO,
MARGEN IZQUIERDA RIO GUAYMON, SECTOR LA MONTANITA.

Actividades a realizar:
Las actividades a realizar consisten en: 1. Cierre de boquete y reconstruccién de tramo de bordo en

una longitud de 80.00 metros lineales, comprendido entre la estacion 0+000 a la estacién 0+080.00
con parametros de disefio de 4.00 metros de corona, taludes relacion 2:1, altura de relleno variable,
con un volumen de 3,796.00 metros cubicos de material acarreado desde una distancia maxima de
4.00 kilometros. El proceso de compactacion sera en capas no mayores de 30.0 cms de espesor con
movimientos de maquina transversales y longitudinales combinado con un vibro compactador “pata
de cabra” hasta alcanzar la altura indicada en los planos constructivos y aplicando la humedad 6ptima
necesaria para alcanzar un 90% minimo de compactacion Proctor Estandar. 2. Suministro y siembra
de vetiver en ambos taludes del bordo con un area de 1,600.00 metros cuadrados. El contratista debera
suministrar las macollas de vetiver trasportarlas al lugar de siembra, seguidamente cada macolla
tendré que desmembrarse en fracciones mas pequefias de dos a tres plantulas por postura. Antes de la
siembra el terreno debera estar limpio de malezas y cualquier material extrafio que impida su normal
desarrollo. Se colocara lineas perpendiculares a la pendiente con una densidad de siembra de 4 a 5
plantas por metro lineal y una separacion de 1 metro entre hileras. Se perforaran agujeros con piocha,
barrenador, chancha o cualquier otro instrumento a una profundidad de 5 pulgadas. Se aplicara riego
a cada postura para garantizar la germinacion de las plantulas y su buen desarrollo. Toda plantula que
no germine debera ser repuesta por una nueva. Se le dara mantenimiento de limpieza y control de
malezas por un periodo de 2 meses para garantizar el 6ptimo crecimiento de las plantas. El trabajo
debera ser entregado libre de malezas completamente establecido y en pleno desarrollo. El Contratista
considerara en sus costos la limpieza, destronque y remocion radicular de todo tipo de vegetacion en
el area de trabajo, mejoramiento de acceso desde y hacia el sitio del proyecto como al banco de
material, el cual debera ser permanente durante la obra, construccion de rampas de acceso para la
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libre circulacion ubicadas donde lo estime conveniente, remocion y/o conformacion de excedentes de
material acumulado en la margen, por lo que deberan visitar el sitio para evaluar las condiciones y
caracteristicas del proyecto y sus alrededores a fin de obtener toda la informacion necesaria para el
calculo de su costo; asi como también estimara su estricta marcacion topografica inicial y final de
construccién de la obra referida a los bancos de nivel establecido en el disefio. Todos los trabajos
anteriormente descritos se ejecutaran de acuerdo a lo establecido en los planos constructivos y

especificaciones técnicas suministradas en las bases de licitacion.

CUADRO DE CANTIDADES

PRECIO COSTO TOTAL
ITEM CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO (Lps.)
(Lps.)

1 Relleno compactado M3 3,796.00
(material importado)

2 | Suministro y siembra de M2 1,600.00
zacate “Vetiver”

TOTAL

3) NOMBRE DEL PROYECTO: CIERRE DE BOQUETE Y RECONSTRUCCION DE BORDO,
MARGEN IZQUIERDA RIO GUAYMON, SECTOR COOPERATIVA UNION CRISTIANA.

Actividades a realizar:
Las actividades a realizar consisten en: 1. Cierre de boquete y reconstruccion de bordo en una longitud

de 190.00 metros lineales, comprendido entre la estacion -0+040 a la estacion 0+150.00. Los
pardmetros de disefio son los siguientes: 4.00 metros de corona, taludes relacion 1.5:1, altura de
relleno variable, con un volumen de 3,637.00 metros cubicos de material del sitio (barrido lateral
anden seco). El proceso de compactacién serd en capas no mayores de 30.0 cms de espesor con
movimientos de maquina transversales y longitudinales combinado con un vibro compactador “pata
de cabra” hasta alcanzar la altura indicada en los planos constructivos y aplicando la humedad 6ptima
necesaria para alcanzar un 90% minimo de compactacion Préctor Estandar, 2. Construccion de
escollera de piedra para la proteccion del bordo con una longitud de 190.00 metros lineales
comprendidos entre las estaciones denominadas -0+040 y la 0+150, con un volumen de roca de
1,178.00 metros cubicos. Los parametros de disefio son los siguientes: corona de escollera 2.50
metros, taludes relacion 1.5:1, profundidad variable, rocas mayores o igual a 1.00 metros de diametro,
angulares con buen peso especifico y de tal calidad que no se desintegren al estar expuestas al agua o
a la intemperie, la cual el Contratista comprard, cortara, cargara y transportara desde un banco de
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préstamo ubicado a una distancia no mayor de 13.00 kilometros. El colocado de la roca seré tal como
lo indican los planos constructivos, cuyos vacios seran rellenados con piedra de menor tamafio para
su acufiacion y asegurar la estabilidad de la proteccion. La proteccidn con roca deberd de empotrarse
en el inicio y final de cada tramo, la roca se extraera Unicamente por medios mecanicos, bajo los
requerimientos técnicos y de seguridad que se exigen para este tipo de procedimientos y bajo la
autorizacion del Ingeniero Supervisor, 3. Mejoramiento del area hidraulica del rio en una longitud de
116.65 metros lineales comprendidos entre las estaciones 0+018.35 a la 0+135.00, con profundidad
de corte de 1.50 metros y con un volumen estimado de 1,917.00 metros cubicos los que se depositaran
en el andén debidamente conformados de manera que permita escurrimiento hacia la seccion
humedad del rio partiendo desde el pie de bordo y de conformidad a lo previsto en los planos
constructivos. El Contratista considerara en sus costos la limpieza, destronque y remocion radicular
de todo tipo de vegetacion en el &rea de trabajo, mejoramiento de acceso desde y hacia el sitio del
proyecto como al banco de material, el cual debera ser permanente durante la obra, construccion de
rampas de acceso para la libre circulacion ubicadas donde lo estime conveniente, remocion y/o
conformacion de excedentes de material acumulado en la margen, por lo que deberan visitar el sitio
para evaluar las condiciones y caracteristicas del proyecto y sus alrededores a fin de obtener toda la
informacion necesaria para el calculo de su costo; asi como también estimara su estricta marcacion
topogréfica inicial y final de construccion de la obra referida a los bancos de nivel establecido en el
disefio. Todos los trabajos anteriormente descritos se ejecutaran de acuerdo a lo establecido en los
planos constructivos y especificaciones técnicas suministradas en las bases de licitacion.

CUADRO DE CANTIDADES

PRECIO COSTO TOTAL
ITEM CONCEPTO UNIDAD | caNTIDAD | ONITARIO (Lps.)
(Lps.)

1 Relleno compactado M3 3,637.00

(material sitio)
2 | Escollera de piedra M3 1,178.00

(longitud de acarreo:

13.00 km)
3 | Excavacion comUn M3 1,917.00

TOTAL
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ESPECIFICACIONES GENERALES

Las normas de calidad de la mano de obra, proceso, materiales y equipo, asi como las referencias a
marcas 0 nimeros de catalogo que haya hecho el Contratante en las Especificaciones Técnicas son
meramente descriptivas y no restrictivas.

PLANOS DE CONTRATO

Los planos de Contrato incluyen los planos y los dibujos suplementarios que puedan ser agregados
por el Ingeniero como apéndices, pudiendo aquellos ser modificados conforme a los intereses de las
obras. Los planos comprendidos en este Contrato son los siguientes:

Proyecto 1): 1.- Planta de ubicacion; 2.- Planta general tramo 1; 3-7.- Secciones transversales tramo
1; 8.- Planta de ubicacién tramo 2; 9.- Planta general tramo 2; 10.-11.- Secciones transversales tramo
2; 12.- Planta general tramo 3; 13.- 14.- Secciones transversales tramo 3; 15.- Planta de ubicacion
tramo 4; 16.- Secciones transversales tramo 4.

Proyecto 2): 1.- Indice, ubicacion general y localizacion; 2.- Planta general, 3- Secciones
transversales.

Proyecto 3): 1.- indice, ubicacién general y localizacion; 2.- Planta general, 3-5.- Secciones
transversales.

El Ingeniero podra emitir dibujos detallados e instrucciones durante el desarrollo de la obra.
Exceptuando aquellos dibujos emitidos conjuntamente con oOrdenes de cambio, deberdn ser
verdaderos desarrollos de los planos deducibles de los mismos y consistentes con el alcance del
trabajo incluido bajo este contrato.

PLANOS, GRAFICOS Y ESPECIFICACIONES:

Los planos y graficos generales y de detalles necesarios para la amplia comprension del proyecto,
forman parte de éste y estan en los archivos de la Comisién para el control de Inundaciones del
Valle de Sula.

El proyecto sera construido en todas sus fases, de acuerdo a los requerimientos de los planos,
gréaficos y especificaciones.

CONSISTENCIA DE LOS PLANOS:

a)  En caso de discrepancia en los planos graficos entre cantidades y dimensiones a escala, las
dimensiones anotadas seran las que rijan.

b)  Encaso de discrepancia entre los planos y graficos y las especificaciones, los requerimientos
que los rijan seran los establecidos por el Supervisor General después de estudiar la discrepancia.
c)  El supervisor tendra derecho a corregir los errores y omisiones aparentes en los planos,
graficos, haciendo las interpretaciones que crea necesarias para el debido cumplimiento del
proposito de los planos, graficos y especificaciones y de los intereses del Gobierno, previa consulta
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y autorizacion del Supervisor General con la aprobacion final del Departamento de Ingenieria y
del Director Ejecutivo.

LIMITACIONES DEL TRABAJO

La CCIVS proveera derechos de via o servidumbre para el trabajo especificado bajo este contrato
dentro de los limites del mismo, los cuales estan anotados o indicados en los planos. El contratista no
entrard ni ocupard con personal, herramientas o materiales ninguna propiedad privada fuera del
derecho de via sin el consentimiento del propietario. Se entiende que el derecho de via aqui referido
significa solamente el permiso de usar o pasar a través de propiedades publicas o privadas, en las
cuales el contratista va a llegar a efecto el trabajo.

Otro contratista y/o empleados de La CCIVS u otros servidores publicos, podran tener la necesidad
de entrar al sitio de trabajo para lo cual el contratista debera extender la cooperacion razonable
necesaria, al personal autorizado de dichas empresas, para que puedan llevar a cabo el trabajo
necesario.

PRIORIDAD DEL TRABAJO:

La CCIVS se reserva el derecho de establecer en forma razonable, la secuencia o prioridad del trabajo
de construccion en los diferentes capitulos contemplados en el contrato y el contratista debera dar
prioridad a los requerimientos especificos de La CCIVS.

TRABAJO EN MAL TIEMPO:

No se debera hacer ningun trabajo en condiciones de tiempo lluvioso o inclemente, a menos que el
mismo pueda efectuarse satisfactoriamente y en una forma tal que pueda garantizarse que todo el
trabajo de construccion a hacerse bajo tales condiciones de tiempo sera de dptima calidad.

TRAZADO DEL TRABAJO:

Las lineas bases, puntos topograficos de referencia y los elementos de control necesarios para
determinar la localizacion y elevacion del trabajo en el terreno, estan mostrados en los planos o seran
suministrados por el Ingeniero Supervisor.

El contratista trazara su trabajo partiendo de las lineas bases o puntos topogréaficos de referencia
establecidos en el terreno. Para ello el Contratista debera mantener en forma oportuna su personal de
topografia.

Siendo responsable por todas las medidas que asi tome, el Contratista serd responsable por la
ejecucion del trabajo en conformidad con las lineas y puntos topograficos de referencia indicados en
los planos o establecidos por el Ingeniero Supervisor.

El contratista tendra la responsabilidad de mantener y preservar todas las estacas y otras marcas hasta
cuando el Ingeniero autorice para removerlas. En caso de negligencia del Contratista o de sus
empleados que resultara en la destruccion de dichas estacas, antes de su remocion autorizada, el
Contratista las reemplazaré si asi lo exigiere el Ingeniero.

Cuando cualquier marca 0 mojén que no aparezca en los planos, ya sea de piedra 0 concreto 0 una
marca de cualquier descripcion que esté sefialado las lineas de calles o carreteras o de propiedades
privadas, este en la linea de cualquier zanja u otro trabajo de construccion tenga que ser removida, el
contratista debera dar aviso por escrito al Ingeniero por lo menos con veinticuatro (24) horas de
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anticipacion. Bajo ninguna circunstancia podran tales mojones ser removidos o alterados por el
contratista ni por ninguno de sus empleados sin una orden escrita por el Ingeniero. - El Contratista
deberéa contratar los servicios de un topdgrafo profesional y deberé proveer toda la mano de obra y
los materiales necesarios para volver a colocar tales marcas o mojones, bajo la direccion del Ingeniero.
En caso de que cualquier mojon o marca fuera destruido por accidente o descuido, el Contratista
debera restablecerlos, siguiendo un procedimiento similar al descrito anteriormente.

CONDICIONES DEL SITIO

Se han incluido en los documentos de contrato informacién del sitio de trabajo como una ayuda para
el Contratista. EI Contratista debera entender que La CCIVS o los Ingenieros no garantizan que
representa completamente las condiciones de los sitios de trabajo.

DEL ACCESO A LA PROPIEDAD PUBLICA'Y PRIVADA

El Contratista deberad proveerse de todas las autorizaciones necesarias para ingresar a las areas de
trabajo; si fuesen publicas a las Autoridades Civiles y si fuesen privadas a sus respectivos Propietarios.
En caso de encontrar dificultades se auxiliara de las lineas establecidas por el Contratante; en ningun
caso el Contratista entraré a propiedades ajenas ni hara uso de ellas sin permiso previo.

HITOS EXISTENTES: Los Hitos o Sefiales de Propiedad que se encuentren, no deberdn ser
movidos por el Contratista, excepto con la autorizacion del Ingeniero Supervisor y si se lo ordena
el Gobierno los elevara o bajara, con el Supervisor General o el Supervisor. Los gastos para
cambiar, modificar o reemplazar tales hitos estaran incluidos en los precios de los distintos
conceptos de la propuesta.

TRABAJO EN PROPIEDAD PRIVADA

Ademas de otros requerimientos contemplados en estas especificaciones, el Contratista debera
notificar a cada propietario su intencion de efectuar trabajos en su propiedad, por lo menos con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion.

Las condiciones subsuperficiales y superficiales de tales propiedades deberan ser restituidas al estado
en que se encontraban antes de comenzar el trabajo.

PERSONAL AUXILIAR DEL CONTRATISTA
El Contratista debera proveer por su cuenta ayudantes y todo tipo de asistencia y cooperacion
necesarias para poder efectuar sus tareas.

PROTECCION DE LA PROPIEDAD PUBLICA Y PRIVADA

El Contratista, por cuenta propia, debera mantener en su lugar y proteger de cualquier dafio directo o
indirecto todas las tuberias, postes, conductos, y otras estructuras, servicios publicos y propiedades
en la vecindad de su trabajo. Sera responsable y asumira por su cuenta todos los gastos directos o
indirectos efectuado por cualquier dafio causado a cualquiera de las estructuras mencionadas, sea que
éstas estén 0 no mostradas en los planos.

El Contratista debera emplear personal competente para brindar servicio de vigilancia control y
seguridad a las obras durante las veinte y cuatro horas del dia.

Desde inicio de la ejecucién de las obras hasta el final, el Contratista tendra la responsabilidad de
proteger a los vecinos y a la propiedad privada de riesgos o peligros generados por la construccion de
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las obras. Cualquier excavacion, materiales, desechos u obstrucciones que puedan causar dafios a
personas u objetos deberan protegerse de acuerdo a instrucciones dadas por el Ingeniero Supervisor.

PLANTEL DEL CONTRATISTA
El contratista proveera por cuenta propia las facilidades de locales requeridas para sus oficinas, patios,
almacenes etc. las que estaran ubicadas en areas estratégicas para evitar molestias al publico.

SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista serd asimismo responsable de proveer para su propio uso la energia eléctrica, drenaje
de aguas residuales y aguas lluvias en sus facilidades o establecimientos construidos para su operacion
durante la ejecucion del proyecto.

ESTRUCTURAS PROVISIONALES Y DE DRENAJE

Cuando se usen canales para desviar el agua bombeada de las zanjas, el contratista debera limpiar,
apisonar y dar mantenimiento a los canales.

El agua extraida de las excavaciones debera ser evacuada en sitios adecuados previo permiso escrito
de las autoridades correspondientes y del Ingeniero Supervisor.

BODEGAS

El Contratista debera proveer todas las instalaciones necesarias para el Almacenamiento de
herramientas, maquinarias, equipos y suministros; los sitios seleccionados para estas instalaciones
deberan ser previamente autorizados por el Ingeniero. A estos sitios debera darseles el mantenimiento
adecuado.

EQUIPO Y METODOS DE CONSTRUCCION

Cuando las circunstancias lo justifiquen, el Contratista, previa autorizacion podra cambiar el método
y/o procedimiento de construccién. El Contratista al adoptar un nuevo método, previa aprobacién del
Ingeniero Supervisor, no podra considerar o reclamar ajustes en los costos.

El equipo requerido para la ejecucion de las obras debera estar en buen estado y sera el apropiado
para la buena calidad y eficiencia para terminar en el tiempo establecido.

ROTULOS Y SENALIZACION
El Contratista esta en la obligacién de colocar el nimero de sefiales de peligro, sefiales de transito y

cualquier otra sefial con el objeto de evitar accidentes personales o de transito, motivados por los
trabajos que ejecute el Contratista. EI Contratista sera responsable por los accidentes que ocurran por
deficiencia y negligencias en el aprovisionamiento de sefiales y rétulos preventivos.

Durante el tiempo que dure el proyecto, El contratista debera instalar y mantener bajo su costo en
cada lugar de trabajo en sitio visible al publico, un rétulo nitidamente construido y pintado, de tamafio
minimo de 1.20 m x 2.40 m y disefio aprobado por la CCIVS, suministrando la siguiente informacion
en el orden aqui establecido.

1.- Nombre del duefio

2.- Nombre del Proyecto
3.- Beneficiario

4.- Nombre del Contratista
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5.- Nombre del Ingeniero Supervisor
5.- La informacion general que le indique La CCIVS.

El contratista esta en la obligacion de colocar rétulos preventivos en cada sitio de trabajo de tal forma
que se certifique la seguridad de vehiculos y personas. Este rétulo debe ser de madera, nitidamente
construido y pintado, de tamafio minimo de 1.00m. x 1.50m. y con disefio aprobado por el ingeniero,
suministrando la informacion siguiente de acuerdo a la necesidad que se presente en el campo.

1. Nombre del duefio.
2. Nombre del Contratista
3. Aviso de prevencion, ejemplo “Hombres Trabajando”, “No hay Paso”, “Desvio” etc.

Asimismo, el Contratista costeara a su cargo las publicaciones y anuncios que deban emitirse para
comunicar al pablico las particularidades de la obra, facultando a la CCIVS para formular el contenido
de tales anuncios.

CONTROL DE CONTAMINACION AMBIENTAL
Debera evitarse la contaminacion por residuos y/o desechos solidos y liquidos, durante la ejecucion
de las obras y minimizar los ruidos. Se da por sentado que, en caso de existir un convenio de medidas
de mitigacién ambiental, el Contratista cumplira con todas y cada una de sus componentes y, se
constituiré en el responsable final de las transgresiones u omisiones del mismo.

Se instruye cumplir con las siguientes recomendaciones:

a) Regar con agua todas las zonas donde se produzca polvo debido al trabajo de la Empresa.

b) Proporcionar todos los implementos de seguridad a los trabajadores y cumplir con el
reglamento de Seguridad y Prevencidn de Accidentes del Ministerio de Trabajo.

c) Sefalizar toda el area del proyecto y las salidas de la maquinaria a la carretera.

d) Colocar un toldo de lona a todas las volquetas de acarreo de material que carguen material,
sean estas propias, de contratistas o privadas.

e) Se debe dar un mantenimiento adecuado a los automotores para reducir las emisiones
producidas por la combustion y hacer que estas cumplan con las normas pertinentes.

f) Todos los desechos sélidos generados por las actividades de los trabajadores deben ser
dispuestos adecuadamente, contando con bolsas de basura en las unidades de trabajo y
recipientes en el area de explotacion.

g) Para la disposicion final de los residuos sélidos deberan de disponerse en un sitio
autorizado por el municipio donde tiene influencia el area de explotaciéon para la cual
deberan de presentar ante esta Direccion Ejecutiva la autorizacion correspondiente.

h) En caso de existir derrames provenientes de la maquinaria, el suelo afectado debera de ser
recogido y tratado adecuadamente bajo los mismos términos que el lineamiento anterior.

i) Dar un mantenimiento preventivo a la maquinaria para que esta no derrame aceites en la
zona.

J) Se debe de dar un mantenimiento adecuado a los automotores para reducir las emisiones
producidas por la combustion de lubricantes y hacer que estas cumplan con las normas
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pertinentes.

k) La compafiia debe de contar con un plan de prevencion de accidentes y manejo de
contingencias.

I) Para el manejo de residuos (excretas), se deberd de contar con sanitarios portatiles cuyos
desechos deberan ser dispuestos donde autorice la municipalidad correspondiente.

VISITANTES

El Contratista no debera permitir en el sitio de las obras, a personas no empleadas dentro del proyecto,
a excepcion de los representantes de La CCIVS y del Ingeniero Supervisor 0 sus representantes
autorizados. Personas ajenas solo podran visitar el proyecto con la previa autorizacion y presencia del
Ingeniero Supervisor. El Contratista deberd anotar todas las visitas y reportarlas al Ingeniero
Supervisor.

Toda consulta proveniente de personal que no participa en el proyecto, relacionada con el avance y
calidad de la obra, sera remitida al Ingeniero Supervisor, quien evacuara la consulta de acuerdo a
criterio y consideracion de a la CCIVS.

RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDAD PERSONAL.: Al llevar a cabo las estipulaciones de este contrato o al
ejercer cualquier poder o autoridad que les confiere su cargo, como funcionarios y empleados de
la Comision para el control de Inundaciones del Valle de Sula, no tendran responsabilidad
individual, ya que se entiende que actllan como representantes y agentes del Gobierno.

EXCAVACION Y TERRAPLEN
DESMONTE, DESTRONQUE, LIMPIEZA Y PREPARACION

DESMONTE

Consiste en cortar y retirar toda la vegetacion tal como arboles, maleza frondosa, césped frondoso,
materias vegetales en descomposicidn, basura o cualquier otro material indeseable dentro del area
de trabajo delimitada por la Supervisién y en ningln caso dicho material se colocara abajo del
terraplén, bordo o dique, sino que en las areas determinadas por la Supervision fuera de la zona de
trabajo.

DESTRONQUE

Consiste en la deforestacion y desraizado en el terreno de todos los arboles, lefia, trozos, cizafias y
basura de cualquier clase dentro de las zonas de trabajo marcado con estancas por la supervision
o indicado en los planos.

Los arboles que cubran parte de las areas vecinas deben ser cortados, removidos y eliminados
satisfactoriamente, con el objeto de no dafar los que se conservaran, los arboles deberan ser
derribados hacia el centro de la zona a limpiar. El Contratista debera conservar y proteger todos
los arboles que no sea necesario remover.

LIMPIEZA
Consiste en recoger todo el material desmontado y destroncado de la zona de trabajo marcada con
estacas, debiendo trasladarse a las zonas establecidas fuera del area de trabajo autorizado por el
Supervisor.
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Los troncos, raices cizafias y materiales desechables grandes, deberan quemarse en pilas cerca del
centro del area de trabajo y el control de fuegos correra por cuenta del Contratista de acuerdo con
todas las leyes del pais y de las regulaciones referentes a la formacion de hogueras en el sitio. Las
cenizas que resulten de la quema deberan removerse y botarse donde lo indique el Supervisor fuera
del &rea de trabajo.

Las profundidades de desmonte, destronque y limpieza minimas seran de 30 cms., respecto al nivel
del terreno natural estableciéndose mayores profundidades segun las condiciones del sitio
determinado por el Supervisor.

Si la localidad de eliminacién de desperdicios no predecibles producto del desmonte, destronque
y limpieza fuera de la zona de trabajo, se ha localizado en propiedades privadas el Contratista hara
todos los arreglos necesarios por escrito con los duefios de las mismas.

Todos los fasiles, restos arqueoldgicos, utensilios antiguos y joyas diversas de gran valor cultural
y monetario para nuestra cultura, se considerara patrimonio nacional y propiedad absoluta del
Gobierno de la Republica de Honduras. El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de
precaucion y cuidado para evitar dafios, hurtos y robos de las mismas por cualquier persona.

El contratista debera informar inmediatamente al Supervisor de tal descubrimiento para notificar
oficialmente al Instituto de Antropologia e Historia, extendiendo esta Institucion los recibos
respectivos tanto al Contratista como al Supervisor.

Alcances del Precio Unitario

El precio unitario incluird todo el costo del trabajo que implica cortar y retirar toda la vegetacion,
efectuar la deforestacion y desraizado en el terreno y en recoger todo este material y trasladarlo a
las zonas establecidas por la Supervision dandole el tratamiento que para este se establezca, y
debera incluirse dentro del precio del concepto Construccion de bordos o diques, y de construccion
de canales segun sea el caso. El Contratista ejecutara la labor pudiendo combinar la mano de obra
con equipo mecanico. Esta obligado bajo sus expensas a cerciorarse de la informacion topogréafica
necesaria proporcionada en la hoja de voliumenes de obra. Cualquier trabajo por arriba de la rasante
de disefio sera de su entera responsabilidad.

PREPARACION

Se le llamara preparacion a las actividades previas a la construccion de las obras de proteccion y
canalizacion, siendo estas las siguientes:

a) En todas las oquedades resultantes de las operaciones anteriores de desmonte, destronque
y limpieza ubicados en las zonas en que se construira el bordo, deberan alisarse sus costados
para disminuir la inclinacién o nivelandolos con relleno de material humedecido, el que
deberd compactarse hasta lograr la densidad requerida.

b) Los accesos al proyecto y dentro del proyecto, paralelos a la obra y aprobados por la
supervision deberan estar previstos del bombeo correspondiente y sus cunetas respectivas
en los lados requeridos, segun las condiciones de los sectores, asi como los pendientes
longitudinales, minimas para un drenaje eficiente y su utilizacion con los vehiculos de la
supervision.

78



*x k Y Kk *

COMISION PARA EL CONTROL DE

. INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
GOBIERNO DE LA INSEP

REPUBLICA DE HONDURAS

FORMA DE PAGO
El costo de todas las actividades descritas, deberd incluirse dentro del precio del concepto
Construccion de bordos o diques, y de construccion de canales segun sea el caso.

TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BORDOS O DIQUES
DESCRIPCION
DEFINICIONES:

Bordo o dique: es una estructura de tierra, establecida longitudinalmente en las margenes del rio y
canales artificiales con altura, forma y condiciones necesarias para hacer fluir sin sobrepasar el
area destinada a los mismos, dafiado o destruyendo la infraestructura e inversiones en las tierras
circunvecinas a esos canales.

Corona: Es el ancho superior del bordo definido por una linea ligeramente convexa que une las
lineas de los taludes en su parte superior tanto de la izquierda como de la derecha.

Rasante: Es la pendiente longitudinal del bordo o dique en la linea central de la corona.

Taludes: son las pendientes que tienen los costados izquierda y derecha de los diques o bordos y
que unen los extremos de la corona con el pie del talud o inicio de la berma. Sus pendientes variaran
en funcidn de los criterios de disefio.

Relleno o Cuerpo del Bordo: Esta formado por el material autorizado para dar forma a la seccién
tipica o transversal.

Berma:Son los componentes laterales del bordo que colindan con la rivera natural (berma externa
0 humeda) y, con el sector a proteger (berma interna o seca).

Sobreelevacion: Es la altura prevista para adecuar la rasante de un bordo.
Altura Libre: Es la altura prevista para absorber asentamientos de la rasante.
Bordo de Pie: Es el bordo que se tiene prevista su construccion totalmente.

MATERIAL DEL BORDO

Consiste en el material adyacente al bordo (lateral) o material transportado de sitios adecuados,
los cuales son Ilamados bancos de préstamos.

Debe ser estable, trabajable, impermeable, libre de impurezas vegetales como hojas, ramas, raices,
troncos, evitar el suelo organico en descomposicion(podrido) el que deberé apartarse de la zona de
trabajo, y aquel formado con material sin cohesion.

EXTRACCION DEL MATERIAL PARA EL BORDO POR PRESTAMO LATERAL.

Es la extraccion del volumen de material para construir el bordo, de una zona de préstamo
longitudinal paralela al alineamiento del dique preferiblemente del lado del cauce. Las depresiones
que resultaren después de la obra deberan reconformarse satisfactoriamente dejando un area
drenada.
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CLASES DE PRESTAMO LATERAL.

Para extraer el material necesario para construir el bordo por préstamo lateral, este se ha clasificado
de la forma siguiente:

a) Préstamo por Zanjo Lateral Externo

Corresponde a la extraccion de material de un zanjo lateral cuyas dimensiones establecera y
marcara el Supervisor, ubicandose hasta una distancia transversal minima de 10.0 mts. del pie
externo del talud del bordo.

La profundidad méxima del zanjo de forma trapezoidal asimétrico esta ubicado en direccion de la
margen del rio, esta profundidad maxima no debera sobrepasar el dltimo tercio de la profundidad
promedio del rio en época de verano. El fondo del zanjo deberé conservar pendiente con direccion
a la margen del cauce y desde la distancia minima con relaciones 1 vertical a 2.5 horizontal hasta
alcanzar la profundidad minima del trapecio.

b) Préstamo por Zanjo Lateral Interno

Es la extraccion del volumen de material para construir parte o todo el bordo desde la zona interna
del mismo.

Esta extraccion debera autorizarla la Supervision si lo cree conveniente, previos anélisis técnico
de seguridad y funcionamiento de la obra en su conjunto y aprobada por la Direccion Ejecutiva.
En ningln momento el Contratista realizara dicha operacion, sin la autorizacion escrita del
Supervisor, contrario a ello seré su absoluta responsabilidad. La distancia minima de seguridad al
pie del talud del bordo seré de 10 mts. Y la profundizacion en pendiente para alcanzar la minima
profundidad del zanjo serd de relacion 1 vertical a 3 horizontal y la profundidad méaxima no
sobrepasara de 2.50 mts. en este sector.

c) Préstamo por Barrido Triangular Externo.

Consiste en desarrollar secciones transversales triangulares hasta una distancia minima horizontal
al pie externo del bordo de 6 mts. Minimo.

Estas secciones transversales triangulares de extraccion tendran por dimensiones, la hipotenusa
medida horizontalmente sobre el terreno, el cateto mas largo con la pendiente en direccion del
cauce y el mas corto donde estard la méxima profundidad de extracciéon. Las dimensiones y
marcado lo estableceran la supervision.

d) Préstamo por Barrido Triangular Interno

Es idéntico y simétrico al préstamo por Barrido Triangular Externo, ubicado a una distancia
minima de seguridad al del talud interno del bordo igual a ocho (8) metros. Las dimensiones y
marcacion lo estableceran la Supervision, previa verificacion de seguridad y funcionamiento en el
conjunto de la obra.

e) Préstamo por Barrido Longitudinal

Consiste en extraer el material necesario para construir el bordo, mejorando el terreno
longitudinalmente en combinacién con las anteriores, sin modificar las restricciones establecidas
en los mismos. La ubicacion, dimensionamiento y marcado lo establecera la supervision y del lado
externo, considerando las condiciones de seguridad y funcionamiento del conjunto de la obra.

Este método es efectivo cuando la topografia de las margenes es accidentada.
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f) Préstamo Lateral Directo
Es la excavacion del material correspondiente a la construccidn de canales de drenajes internos o
de alivio, en combinacion directa con la construccion de bordos a ambas margenes.

9) Seccion Tipica

La seccidn tipica se acompafiara como parte indispensable del disefio basico (perfiles de terreno
natural con rasante de la corona y, los volimenes de obra). Estara definida la corona con ancho y
bombeo, taludes laterales, altura de bordo y andenes. Estos ultimos deberan quedar formados del
terreno inalterado. Sus espacios no constituirdn parte del area de préstamo lateral su anchura sera
una funcién de 2 veces el ancho de la corona como minimo.

Préstamo de Bancos de Materiales Afuera del Area de las Obras Hidraulicas.

Consiste en extraer el material necesario para la construccion del bordo, desde bancos afuera del
area de trabajos de la obra. Para Extraer el material de estos bancos se considera el acarreo o/y
sobre acarreo, porque el material del area de las Obras Hidraulicas no retne las especificaciones
de calidad y funcionamiento.

Estos bancos los establecera la Supervision y autorizara su utilizacion por escrito al Contratista,
después de haber gestionado los tramites técnicos y administrativos legales respectivos.

Trabajos Constructivos de Bordos

Para proceder a la construccion de bordos el Contratista, deberé ejecutar el trabajo regido por las
especificaciones siguientes:

Escarificacion del area de la base o fundacién del bordo hasta una profundidad variable entre 15y
25 centimetros, segun lo establezca y apruebe el Supervisor, debiendo compactarse y alcanzarse
no menos del 90% de la densidad méaxima.

Colocacion del material extraido, a lo ancho de las bases requeridas segun se alcanza la rasante,
por capas paralelas de espesor variable de 30 centimetros minimo a 50 centimetros maximo,
compactados a la densidad requerida, del 90% Proctor Standard

El regado y colocacion de las capas deberan extenderse longitudinalmente en tramos de 150 metros
minimo, hasta 500 metros maximos por todo el ancho de las bases requeridas en época lluviosa
por el caso eventual.

Los tramos longitudinales construidos deberan proporcionar escalones escarificados de 10 metros
por capas, para desarrollar traslape con el siguiente tramo a construirse. En época lluviosa los
escalones deberan tener 5 metros.

Cada capa colocada debera tener su superficie rastrillada, para recibir y amarrar con el siguiente
inmediato superior.

En época lluviosa debera garantizar el drenaje rapido de las aguas caidas sobre las capas.

En caso de lluvia u otras condiciones desfavorables al movimiento de tierra, las operaciones se
podran suspender en cualquier momento.

El material de las capas debe tener la humedad necesaria antes de apisonar para que la
compactacion sea la indicada en las especificaciones. Se requerira humedecer o secar el material
y tratarlo en forma que se asegure un contenido de humedad a través de toda la capa.
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Si el material estuviese demasiado himedo para obtener la compactacion debida, se paralizaré el
trabajo en todas las porciones del terraplén afectadas hasta que se seque lo suficiente, para adquirir
el grado de humedad requerido. El material no debera ser laborado cuando pase dos (2) puntos en
exceso o tres (3) por debajo del contenido de humedad dptimo con excepcidn de los materiales sin
cohesion. Se debera tener humedad uniforme en cada capa trabajada.

En caso de faltar humedad, se regara agua con vehiculos tanques para rociar, o distribuidores de
presion u otro equipo aprobado que distribuye homogéneamente el agua. Debe existir en todo
tiempo suficiente equipo disponible para suministrar el agua requerida. No se pagara adicional por
el equipo de humedad, todos sus costos se consideraran incluidos.

Se tomara muestras del material para pruebas antes y después de la colocacion de las capas a
intervalos frecuentes, con estas muestras se obtendra tipo, condiciones, humedad y densidad. De
estas pruebas se haran las correcciones, ajustes y modificaciones de métodos, materiales y
contenido para construir el bordo. No se aceptar4 material que tenga méas de 80 libras por pre
cubico de densidad méaxima seca.

El porcentaje de compactacion Proctor Standard requerido serd de 90%. Se define como la
densidad de la capa compactada expresada como un porcentaje, de la densidad maxima del
material cuando se prueba de acuerdo a las especificaciones.

Densidad maxima se define como el peso maximo seco en kilogramos por centimetro cubico
obtenido, cuando un material se mezcla con diferentes porcentajes de agua y compactado de la
manera standard. El porcentaje de agua al cual se obtiene la densidad maxima se le Ilama el
contenido de humedad dptimo.

Método de Prueba:

e Pruebas de densidad en sitios 0 método del cono de arena A ASHTO T-191-86.

e Determinacion de la Densidad Maxima: Se determinara el contenido 6ptimo de humedad
donde sea aplicable y la méxima densidad en seco, de acuerdo al método A ASHTO T-99-
90

m) Se debe establecer una sobre elevacion y sobre espesor de taludes y ordenes (zonas protectoras de

n)

P)

los bordos a partir de los disefios de sus taludes), en el orden del 5% al 10% de la altura de disefio
para prevenir los efectos de asentamientos, estas alturas de seguridad las establecera la supervision.
La corona debe tener el bombeo necesario para facilitar el drenaje de las aguas recibidas por lluvia,
se establece un porcentaje de 3% a ambos lados de la linea central del bordo como minimo, pero
el Supervisor podra recomendar mayores valores segun las condiciones del sitio siempre y cuando
no sobrepase la pendiente de arrastre de materiales.

La conformacidn de taludes deben garantizar las pendientes especificas en forma recta, evitandose
en todo momento las convexidades, irregulares o curvaturas hacia el bordo. No debe permanecer
la superficie lisa, para evitar las erosiones provocadas por las aguas desde la corona.

Queda terminantemente prohibido al Contratista, la construccion de bordos por amontonamiento
de material ligeramente compactado y conformado, porque los tramos asi construidos seran
demolidos en su totalidad y el supervisor estd autorizado a ordenar dicha accion, por lo que el
contratista debera restituirlo totalmente por su cuenta.

Todo el material de descape debe ser tendido sobre el area que se usé como prestamo con el fin de
restituir la capa vegetal sin dejar oquedades.
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Las areas usadas como préstamo lateral interno no deberan mostrar oquedades susceptibles de
convertirse en depdsitos de agua. Las areas de préstamo lateral externo tendran pendiente hacia el
efluente.

El equipo a utilizar por el Contratista debera ser aprobado por la CCIVS o por el Supervisor, tanto
en su clase, condicion, cantidad y personal operativo.

Cuando se utilice material de acarreo, el acarreo libre serd de 600 metros pudiendo pagarse sobre
acarreo medido en el sitio de la obra en metros cubicos por kildmetro.

Iluminacién artificial, cuando el contratista ejecute trabajos nocturnos en las obras debera notificar
al Supervisor para el permiso, revision y aprobacién del equipo de iluminacion que permita la
construccién e inspeccion.

Medicion y Forma de Pago

La construccion de bordo conformado y compactado, tanto para material acarreado como para
préstamo lateral se medira como unidad el metro cibico con aproximacion de dos decimales. La
determinacion del volumen se hard utilizando el método de promedio de &reas extremas en
estaciones de veinte (20) metros, o las que se requieren segun la configuracion del terreno y se
pagara de acuerdo al precio unitario establecido en el contrato, las secciones transversales del
Contratista se tomaran después del desencape vegetal, excepto en las canalizaciones.

Incluird, pero no se limitaré a las actividades de desmonte, destronque, limpieza, preparacion y
construccién de bordo, asi como las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucion del servicio
de acuerdo a los planos, especificaciones tal como se indicd, todo bajo las expensas del Contratista
y bajo el criterio Administrativo de las especificaciones, que dicte el Supervisor.

Proteccion de Taludes del Bordo o Dique

Son las obras necesarias para proteger contra la erosion o cualquier otro dafio, a que sean sometidos
los diques o bordos. Entre las protecciones de taludes se pueden nombrar las siguientes
especificaciones.

Siembra de Zacate Estrella. Se utiliza para proteger los taludes, coronas y andenes de las Obras de
Proteccion contra inundaciones. La siembra del zacate debera utilizarse en surcos paralelos y a lo
largo de los taludes de ambos lados si asi se estipula, utilizando una separacion transversal entre
surcos de 40 centimetros maximo o en siembras individuales de manejos en forma diagonal,
utilizdndose una separacion maxima de 25 centimetros.

La siembra de zacate debera extenderse hasta 2.50 metros, después de los pies de taludes y si
existen andenes hasta 7 metros si éste es muy ancho.

La medicién de la siembra de zacate estrella se hara por la unidad de metro cuadrado y su pago
por Administracion Delegada o su equivalente.

Siembra de grama vetiver. El Contratita debera sacar las macollas de vetiver trasportarlas al lugar
de siembra, reponer las macollas para la continuidad del vivero, seguidamente cada macolla tendra
que desmembrarse en fracciones mas pequefias de dos a tres plantulas por postura. Antes de la
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siembra el terreno deberd estar limpio de malezas y cualquier material extrafio que impida su
normal desarrollo. Se colocara lineas perpendiculares a la pendiente o en angulo de 45° con
respecto al plano del talud, dependiendo de las condiciones hidraulicas que se presenten en el sitio
en eventos extraordinarios y segun lo indique el Supervisor de Obra, si la siembra se realizara en
angulo de 45° se debera colocar 4 surcos perpendiculares al talud, con una densidad de siembra de
5 plantas por metro lineal y una separacion de 1 metro entre hileras. Se perforaran agujeros con
piocha, barrenador, chancha o cualquier otro instrumento a una profundidad de 5 pulgadas. Se
aplicara riego a cada postura para garantizar la germinacion de las plantulas y su buen desarrollo.
Toda pléntula que no germine debera ser repuesta por una nueva. Se le dara mantenimiento de
limpieza y control de malezas por un periodo de 2 meses para garantizar el 6ptimo crecimiento de
las plantas. El trabajo debera ser entregado libre de malezas completamente establecido y en pleno
desarrollo.

La medicion y pago de la siembra de grama vetiver se hara por la unidad de metro cuadrado.

Otras protecciones como pedraplenes, colchonetas, gaviones, losas o bloques de concreto se
establecerian sus especificaciones, mediciones y formas de pago en los apéndices correspondientes
cuando se requieran.

c) Los esquejes, estolones o rizomas de grama seran saludables, de troncos vivos con raices y
tierra adherida de origen local o aclimatadas; libres de hierbas nocivas

d) Riego después de la siembra se debe de humedecer el suelo. Se debera aplicar el riego para el
pegado del zacate, asi como la fertilizacion de pre siembra si fuese necesario. El riego sera
diurno y nocturno.

e) EIl agua utilizada para la siembra y posicionamiento del zacate deberas ser de calidad de
irrigacion y exenta de aceite, acidos alcalis, sal y otras impurezas negativas para el crecimiento
y propagacion de las plantas.

f) Labores de Pre Plantacion, el terraplén que muestre erosiones deberd ser restaurado con
material adecuado puesto y compactado como es requerido por el terraplén original.

g) Tiempoy Concisiones de Siembra el tiempo propicio para la siembra es de agosto a noviembre,
la siembra sera en horas nocturnas, los esquejes, estalones o rizones seran de 15 cms. Y no
deberan colocarse en un tiempo mayor de 48 horas entre el escarbado y la siembra. La
profundidad del agujero no serd menor de 10 cms, colocandosele encima zacate anclado con
tierra como recubrimiento.

h) Elvivero o &reas de cosecha no deberd utilizarse como areas cosecheras el bordo o sus andenes.

i) Inspecciones y Resiembra, se ejecutara la inspecciéon minima una vez por semana de acuerdo
a ello las resiembras que se requieran debiendo elaborarse un reporte de cada inspeccion.

j) Mantenimiento y Aceptacion, Se mantendra las areas trabajadas hasta que la planta esté viva
o0 afianzada en forma aceptable es decir hasta que ha producido guias, que traslapen entre si.
Se aceptaran areas vivas y no se aceptaran areas parciales a menos que se convengan en el
contrato.
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Medicién y Forma de Pago

El pago del enzacatado, se hara por metro cuadrado pegado, en zonas donde haya que resembrar
debera tomarse medidas adicionales que garanticen su establecimiento o arraigado

TEJIDOS SINTETICOS
Descripcion

Este concepto comprende el suministro y colocacion del tejido sintético, o geotextil, que se
empleara en la proteccion de los gaviones o colchonetas de gaviones. Se colocaré detras de los
gaviones y colchonetas tal y como se indique en los planos. Durante la construccion el Contratista
cuidara que el geotextil no sufra dafios como rupturas y desgarres, debiendo reemplazar a su costo
toda porcion dafiada. Puesto que la luz ultravioleta hace disminuir la resistencia del geotextil, no
se permitird la exposicién prolongada a la misma, debiendo el Contratista prever algin tipo de
cubierta para evitar dafios al material por esta causa.

Materiales
Especificaciones de geosintéticos para refuerzo de suelos blandos.

El refuerzo de suelos blandos sera con geogrillas biaxiales o geotextiles tejidos de alta resistencia.
El material de estas geogrillas podréa ser poliéster, polietileno o polipropileno.

En el caso de los geotextiles tejidos estos seran de poliéster o polipropileno. En el caso de
construccidn de terraplenes en donde se compruebe la existencia de materiales organicos de pobre
capacidad, se colocaran adicionalmente una Iamina de geotextil no tejido de por lo menos
130gms/m2 sobre la geogrilla para lograr la separacion. En este caso no aplica si se usa un geotextil
tejido de alta capacidad.

Las especificaciones de geogrillas seran las siguientes:
Propiedades mecanicas (todos los resultados son MRV-Promedio minimo de rollo)

Prueba Especificacion | Capacidad Minima
Resistencia Gltima a la tension ASTM D 4595 |50 KN/M
Resistencia de disefio a largo plazo | GR1-GG4 24 KN/M
(LTDS)

Propiedades mecanicas de geotextiles tejidos:
Prueba Especificaciones Capacidad | Deformacion
Resistencia a la tension | ASTM D 4595 19 KN/M 5%
Resistencia a la tension | ASTM D 4595 47 KN/M Ultima

Propiedades hidraulicas de geotextiles tejidos:

Prueba Especificacion | Capacidad Minima
Tamario aparente de apertura ASTM D 4751 | 0.600 mm
Permitividad ASTM D 4491 [0.52 (1/Seg.)

85



*x k Y Kk *

COMISION PARA EL CONTROL DE

. INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
GOBIERNO DE LA INSEP

REPUBLICA DE HONDURAS

El geotextil empleado deberd cumplir con las especificaciones para material geotextil no tejido
clase A, empleado para drenajes sub-superficiales, de la norma AASHTO M 288-90.

Propiedad Método de Prueba Clase A

GrabStrength (lbs) ASTM D 4632 180

SeamStrength (Ibs) ASTM D 4632 160

PunctureStrength (Ibs) ASTM D 4833 80

BurstStrength (psi) ASTM D 3786 290

TrapezoidTear (Ibs) ASTM D 4533 50

Permeability (cm/sec) ASTM D 4491 K Fabric> K Soil
Apparent Opening Size ASTM D 4751 0.6 mm (50%< No. 200)
(US Std. Sieve) 0.297 mm (50% >No. 200)
Ultraviolet Degradation ASTM D 4355 70

(% Retained Strength) @ 150 Hrs.

Nota: los nombres de los ensayos se listan en inglés para no alterar su significado.
Este GEOTEXTIL NO TEJIDO debera de cumplir las especificaciones siguientes:

a) Resistencia a la traccion tira ancha (ASTM D4595) mayor o igual a 8 KN/m
b) Permeabilidad normal (ASTM D4491) igual o menor a 0.42 cm/s

c) Permitividad (ASTM D4491) igual o menor a 1.7 s-1

d) Resistencia al punzonamiento CBR (ASTM D6241) mayor o igual a 1,46 Kn

Especificaciones de geomanta para proteccion de taludes:

En el caso de taludes de suelos sin cohesion se utilizara una geomanta tridimensional con
filamentos de poliamida y se instalara sobre el talud mediante una zanja de empotramiento en la
corona del talud y una zanja inferior al pie del talud. Adicionalmente se fijard la geomanta a la
superficie del talud mediante mecanicos de suelo. Todo el proceso debera hacerse de acuerdo a las
instrucciones del fabricante.

Método de Medicion

La unidad de medida sera el metro cuadrado. El &rea a pagar sera la resultante del producto del
perimetro a proteger del elemento de gavion, segun se muestre en los planos, y la longitud del
gavion protegido. Los traslapes seran de 20 centimetros como minimo. El area de traslapes no se
sumard al total.

Forma de Pago

El area total medida en la forma descrita anteriormente y aceptada por el Ingeniero, serd pagada al
precio unitario del contrato. Este precio cubrira todos los materiales, mano de obra, equipo y
cualquier imprevisto, necesarios para la total y completa realizacion de este concepto.
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En el proceso de pago podra aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacion del Estado en
cuyo caso quedard establecido en el documento contractual.

ESCOLLERAS

Descripcion

Este trabajo consistira en la colocacion de piedras o bloques de concretos sueltos, para la
proteccion de la estructura del disipador de energia, construida de acuerdo con las siguientes
especificaciones, y en conformidad razonable con las alineaciones, niveles y dimensiones, asi
como en los lugares que se indique en los planos o fuesen fijados por el Ingeniero.

Materiales
1. Piedras

Las piedras deberan ser duras, angulares, con un peso minimo de 2,200 Kg/m?y de tal calidad
que no se desintegren al estar expuestas al agua y a la intemperie. El tamafio de las piedras varia
desde el tamafio maximo de 30 pulgadas al tamafio minimo de 8 pulgadas, y debera cumplir con
la siguiente graduacion:

Tamarfio (pulgadas) % que pasa
30 100
24 80-90
20 50-70
12 20-30
8 0-10

Debido a que el volumen de las piedras hace dificil su manipulacion, el Inspector elegira
periddicamente un lote representativo para efectuar su medicién, medidas que se haran en la
dimension menor de cada piedra.

2. Bloques

Los bloques de concreto en forma de piramide triangular truncada deberan tener una resistencia
a la compresién de 210 Kg/cm?2 (3,000 psi) y con las dimensiones que aparecen en los planos.

Requisitos para la Construccién

Las zanjas para la cimentacion, y otras excavaciones necesarias deberan ser ejecutadas por el
Contratista y aprobadas por el Ingeniero; en el fondo de la zanja debera colocarse un filtro de una
capa de grava de un espesor minimo de 20 cms., seguidamente se acomodaran cuidadosamente las
piedras o los bloques de concreto, de manera que se logre la seccion transversal indicada en los
planos. A no ser que en los planos se indicara en otra forma, la escollera se debera extender desde
60 cm. debajo del lecho del rio hasta la linea visible de aguas altas. La superficie situada arriba de
la linea de aguas bajas debera quedar razonablemente uniforme, libre de lomos o depresiones, y
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sin ninguna cavidad abajo excesivamente grande, ni piedras o bloques de concreto aislados que
sobresalgan por encima de la superficie general.

Medicién

La cantidad de escollera por la que se pagara sera el nUmero de metros cubicos, medidos sobre el
terreno.

Forma de Pago

Las cantidades determinadas segun las disposiciones que anteceden, seran pagadas al precio del
contrato por metro cubico (M3) de escollera y comprendera la excavacion, el filtro de grava, el
suministro y colocacion de las piedras o bloques de concreto, cuyo precio y pago seran la
compensacion total por el trabajo correspondiente a esta seccion.

En el proceso de pago podréa aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacion del Estado en
cuyo caso quedaré establecido en el documento contractual.
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Lista de cantidades:
Formatos para oferta de proyectos:

FORMATO DE OFERTA PARA SUPERVISION DE OBRA
CIERRE DE BOQUETE Y RECONSTRUCCION DE BORDO, MARGEN DERECHA DE
CANAL ESTERO DE INDIOS - CONTRABORDO LOS CATRACHOS.

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U COSTO TOTAL

1 |SUELDOS Y SALARIOS:

1.1 |Personal Superior

1.1.1 |Ingeniero Supervisor Global 1

1.2 |Inspector de construccion

1.2.1|Terraceria Global 1

1.3 |[Topografia

1.3.1|Topografo H/Dia 4
1.3.2 |Cadeneros H/Dia 8
1.3.3 |Motorista H/Dia 4
1.3.4 |Peones H/Dia 16

SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS:

2 |GASTOS DIRECTOS

2.1 |Materiales y suministros.

2.1.1 |Materiales de oficina Global 1

2.2 |Gastos de operacion

2.2.1|Reproduccion de documentos Global 1
2.2.2 |Comunicacion Global
2.2.3|Subsistencia ingeniero Global 1

2.3 |Utilizacion de equipo

2.3.1|Uso de vehiculo(ingeniero) Global 1
2.3.2 |Uso de vehiculo(topografia) Global 1
2.3.3|Uso de equipo de topografia Global 1
2.3.4 |Uso de equipo de laboratorio Global 1
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS:
3 |GASTOS GENERALES
3.1 |20% de Total de Sueldos y Salarios 20%
3.2 |15% del Total de Gastos Directos 15%

SUB TOTAL GASTOS GENERALES:

COSTO TOTAL:
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CIERRE DE BOQUETE Y RECONSTRUCCION DE BORDO, MARGEN IZQUIERDA RIO
GUAYMON, SECTOR LA MONTANITA.

No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD P.U COSTO TOTAL
1 |SUELDOS Y SALARIOS:
1.1 |Personal Superior
1.1.1{Ingeniero Supervisor Global 1
1.2 [Inspector de construccion
1.2.1|Terraceria Global 1
1.3 |Topografia
1.3.1 (Topografo H/Dia 2
1.3.2 [Cadeneros H/Dia 4
1.3.3 [Motorista H/Dia 2
1.3.4|Peones H/Dia 8
SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS:
2 |GASTOS DIRECTOS
2.1 |Materiales y suministros.
2.1.1|Materiales de oficina Global 1
2.2 |Gastos de operacion
2.2.1|Reproduccion de documentos Global
2.2.2 |Comunicacion Global
2.2.3 |Subsistencia ingeniero Global 1
2.3 |Utilizacion de equipo
2.3.1|Uso de vehiculo(ingeniero) Global 1
2.3.2|Uso de vehiculo(topografia) Global 1
2.3.3|Uso de equipo de topografia Global 1
2.3.41Uso de equipo de laboratorio Global 1
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS:
3 |GASTOS GENERALES
3.1 |20% de Total de Sueldos y Salarios 20%
3.2 |15% del Total de Gastos Directos 15%

SUB TOTAL GASTOS GENERALES:

COSTO TOTAL.:
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CIERRE DE BOQUETE Y RECONSTRUCCION DE BORDO, MARGEN IZQUIERDA RIO

GUAYMON, SECTOR COOPERATIVA UNION CRISTIANA.

No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD P.U COSTO TOTAL
1 |SUELDOS Y SALARIOS:
1.1 [Personal Superior
1.1.1|Ingeniero Supervisor Global 1
1.2 |Inspector de construccion
1.2.1|Terraceria Global 1
1.3 [Topografia
1.3.1|Topografo H/Dia 2
1.3.2|Cadeneros H/Dia 4
1.3.3|Motorista H/Dia 2
1.3.4|Peones H/Dia 8
SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS:
2 |GASTOS DIRECTOS
2.1 |Materiales y suministros.
2.1.1 |Materiales de oficina Global 1
2.2 |Gastos de operacion
2.2.1|Reproduccion de documentos Global
2.2.2 |Comunicacion Global
2.2.3|Subsistencia ingeniero Global 1
2.3 |Utilizacion de equipo
2.3.1|Uso de vehiculo(ingeniero) Global 1
2.3.2|Uso de vehiculo(topografia) Global 1
2.3.3|Uso de equipo de topografia Global 1
2.3.4|Uso de equipo de laboratorio Global 1
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS:
3 |GASTOS GENERALES
3.1 |20% de Total de Sueldos y Salarios 20%
3.2 |15% del Total de Gastos Directos 15%

SUB TOTAL GASTOS GENERALES:

COSTO TOTAL:
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CIERRE DE BOQUETE Y RECONSTRUCCION DE BORDO, MARGEN IZQUIERDA RIO

GUAYMON, SECTOR COOPERATIVA UNION CRISTIANA.

CIERRE DE BOQUETE Y RECONSTRUCCION DE BORDO, MARGEN IZQUIERDA RIO
GUAYMON, SECTOR LA MONTANITA
CIERRE DE BOQUETE Y SOBREELEVACION DE BORDO, MARGEN DERECHA CANAL

ESTERO DE INDIOS - CONTRABORDO LOS CATRACHOS

No. DESCRIPCION UNIDAD [ CANTIDAD P.U COSTO TOTAL
1 |SUELDOS Y SALARIOS:

1.1 [Personal Superior

1.1.1 {Ingeniero Supervisor Global 1
1.2 |Inspector de construccion

1.2.1|Terraceria Global 1
1.3 |Topografia

1.3.1 |Topografo Global 1
1.3.2(Cadeneros Global 1
1.3.3|Motorista Global 1
1.3.4|Peones Global 1

SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS:

2 |GASTOS DIRECTOS

2.1 |Materiales y suministros.
2.1.1|Materiales de oficina Global 1
2.2 |Gastos de operacion
2.2.1 |Reproduccion de documentos Global
2.2.2 |Comunicacion Global
2.2.3 |Subsistencia ingeniero Global 1
2.3 |Utilizacion de equipo
2.3.1|{Uso de vehiculo(ingeniero) Global 1
2.3.2|Uso de vehiculo(topografia) Global 1
2.3.3 {Uso de equipo de topografia Global 1
2.3.4 |Uso de equipo de laboratorio Global 1

SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS:

3 |GASTOS GENERALES

3.1 [20% de Total de Sueldos y Salarios 20%
3.2 |15% del Total de Gastos Directos 15%

SUB TOTAL GASTOS GENERALES:

COSTO TOTAL:
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Estimacion de costos para preparar la oferta:
1. Sueldos y salarios:

1.1 Ingeniero Supervisor: Se estimara un salario para todo el periodo de la consultoria para
desarrollar todas las actividades a realizar como Supervisor de proyectos, 10s servicios
requeridos, responsabilidades y obligaciones establecidas en los términos de referencia.

1.2 Inspector de construccion: Se estimara un salario para todo el periodo de la consultoria, la
permanencia es obligatoriamente diaria y minimo ocho horas de trabajo. El Inspector de
construccion debera ser de la localidad y residir en la misma.

1.3 Topografia: Se estimara un salario para la cuadrilla de topografia segin personal y dias
estipulados en el cuadro de cantidades.

2. Gastos directos:

2.1 Materiales y suministros: Se estimara los costos en que se incurrird en materiales de oficina
para el periodo de la consultoria, tales como papeleria, impresiones, costos de oficina,
utiles de oficina, dibujo, etc., necesarios para llevar a cabo la consultoria durante el periodo
de la misma.

2.2 Gastos de operacion: Se estimara los costos en que se incurrira tales como costos de
reproduccion de copias, comunicaciones, encuadernados, dibujo, preparacién de informes,
memorias de calculo, subsistencia del consultor, etc., necesarios para llevar a cabo la
consultoria durante el periodo de la misma.

2.3 Utilizacion de equipo: Se estimard todos los insumos por el uso del vehiculo del Consultor
y topografo, tales como combustible, lubricantes, llantas, depreciacion de vehiculo y todo
lo relacionado con el transporte al sitio del proyecto, asi como los traslados necesarios que
permitan llevar a cabo la consultoria segun los servicios requeridos durante el periodo de
la misma. Asi mismo se estimara costos por uso de equipo topogréafico y laboratorios de
control de calidad.

Nota: Para el control de calidad de densidad de suelos, el Contratante suministrara personal
y equipo de laboratorio de suelos, el Consultor coordinara las actividades respectivas para
el traslado al sitio de los proyectos, seguimiento y aprobacion de los resultados.

3. Gastos Generales:

3.1 Sobre sueldos y salarios: Se establece un valor equivalente al 20% del valor de sub total
del concepto 1.

3.2 Sobre Gastos directos: Se establece un valor equivalente al 15% del valor de sub total del
concepto 2.
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4. Costo Total por proyecto: El valor total de la oferta econdmica es la sumatoria de los sub
totales de los conceptos 1,2 y 3.

Valor total por lote: El precio unitario de cada concepto resulta de la sumatorio total de ese
item por proyecto, luego se multiplica por la cantidad establecida para obtener los totales y
sumarlos para costo total.

El pago de los servicios prestados se hara conforme al avance fisico de cada proyecto, en caso
fortuito o fuerza mayor notificar al Contratante inmediatamente para tomar las consideraciones
del caso.
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FORMATOS DE INFORMES
INFORME PRELIMINAR
CONTENIDO:
1. INTRODUCCION
1.1. Nota de remisién del informe.
1.2. Nombre del Proyecto.
1.3. Ubicacion del proyecto.
1.4. Institucion Contratante.
1.5. Periodo del informe.
1.6. Nombre del Coordinador del Proyecto.
1.7. Descripciéon general del proyecto.
2. RESUMEN EJECUTIVO
2.1. Datos del Supervisor:
2.1.1. Generalidades:
2.1.1.1.  Nombre del Consultor de la supervision.
2.1.1.2.  Numero de contrato de supervision.
2.1.1.3.  Monto de contrato.
2.1.1.4.  Fecha de contrato.
2.1.1.5.  Fecha de orden de inicio.
2.1.1.6.  Periodo contractual.
2.1.1.7.  Datos de garantia de cumplimiento.
2.1.2. Documentacion de metodologia de supervision:
2.1.2.1.  Listado de personal de apoyo técnico.
2.1.2.2.  Listado de equipo logistico.
2.1.2.3.  Metodologia de la consultoria a utilizar.
2.1.2.4.  Plan de actividades.
2.1.25.  Cronograma de ejecucion de seguimiento.
2.1.2.6.  Programa de implementacion.
2.2. Datos del Contratista de Obra:
2.2.1. Generalidades:
2.2.1.1. Nombre del Contratista.

2.2.1.2.  Numero de contrato de construccion.
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2.2.1.3.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.1.6.
2.2.1.7.
2.2.1.8.

Monto de contrato.

Fecha de contrato.

Fecha de orden de inicio.

Periodo contractual.

Datos de garantias de anticipo y/o cumplimiento de contrato.

Numero de bitacora.

2.2.2. Documentacién técnica contractual:

2.2.2.1.
2.2.2.2.
2.2.2.3.
2.2.24.

Listado de personal asignado al proyecto.
Listado de maquinaria y equipo asignado al proyecto.
Cronograma de ejecucion propuesto segun fecha de orden de inicio.

Metodologia de trabajo.

3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

3.1. Descripcion de actividades en el periodo del supervisor.

3.1.1. Revision de documentacion contractual del contratista de obra.

3.1.2. Revision de cantidades de obra con respecto a planos constructivos.

3.1.3. Monitoreo del inicio de las obras dentro del plazo establecido.

3.1.4. Revision de marcaje topografico.

3.2. Descripcion de actividades en el periodo del Contratista de obra.

3.2.1. Traslado de personal y equipo al sitio de la obra.

3.2.2. Instalacion de rétulo de proyecto.

3.2.3. Limpiezay destronqgue.

3.2.4. Marcacion topogréfica.

3.3. Evaluacion del cumplimiento del contratista en actividades preliminares.

3.4. Observaciones.

4. ANEXOS:

4.1. Fotografias a color.

4.2. Copia de libretas de topografia.

4.3. Copia de apertura de bitacora.
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INFORME QUINCENAL
CONTENIDO
(VER FORMATO ADJUNTO)

INFORME MENSUAL (GESTION POR RESULTADOS - UPEG)
CONTENIDO
(VER FORMATO ADJUNTO)

INFORME DE ESTIMACION POR AVANCE DE OBRA
CONTENIDO
INTRODUCCION
1.1. Nota de remision del informe.
1.2. Portada.
1.2.1. Titulo del informe.
1.2.2. Nombre de proyecto.
1.2.3. Ubicacion del proyecto.
1.2.4. Unidad Ejecutora.
1.2.5. Nombre del Coordinador del Proyecto.
1.2.6. Nombre del Supervisor.
1.2.7. Numero de contrato de supervision.
1.2.8. Numero de estimacion.
1.2.9. Periodo del informe.
RESUMEN EJECUTIVO
2.1. Generalidades.
2.1.1. Nombre del Proyecto.
2.1.2. Ubicacion.
2.1.3.  Nombre de Contratista.
2.1.4. Numero de contrato de obra.
2.1.5. Fecha de Contrato.
2.2. Descripcion de la obra contratada (incluir modificaciones si existen).

2.3. Informacion del tiempo contractual.

97



2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.34.
2.3.5.

Fecha de orden de inicio.

Plazo de ejecucion de contrato.

Fecha de terminacion de contrato.

Modificaciones por ampliacion de tiempo contractual.

Nueva fecha de terminacion.

2.4. Informacién financiera contractual.
2.4.1. Valor del contrato.

24.2.
2.4.3.

Modificaciones por monto de contrato.

Nuevo valor de contrato.

2.5. Informacion de garantias de contrato.

2.5.1. Garantia de anticipo:
2.5.1.1. Entidad emisora:

25.1.2. Numero de fianza:
2.5.1.3. Monto afianzado:

2.5.1.4.  Vigencia de la fianza:
2.5.1.5. Endoso de fianza:
2.5.2. Garantia de cumplimiento:
2.5.2.1. Entidad emisora:
2.5.2.2. Numero de fianza:
2.5.2.3.  Monto afianzado:

2.5.2.4. Vigencia de la fianza:
2.5.25. Endoso de fianza:

2.6. Informacion de pdlizas de seguros.

2.6.1. Pdliza de seguro contra todo riesgo.

2.6.2. Pdliza de seguro de personal.
DESCRIPCION DE EJECUCION DEL PROYECTO.

3.1. Descripcion de la obra ejecutada por el Contratista.

3.2. Actividades realizadas por el Contratista.

3.3. Equipo utilizado por el contratista en el periodo.

3.4. Recurso humano utilizado por el Contratista en el periodo.

3.5. Informacion del tiempo contractual.

3.5.1. Tiempo de ejecucion transcurrido.
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3.5.2. Tiempo de ejecucion disponible.
3.6. Informacion financiera contractual.
3.6.1. Monto a pagar en este periodo.
3.6.2. Monto pagado acumulado.
3.6.3. Saldo por pagar.
3.6.4. Deducciones.
3.7. Contratiempos en el desarrollo de la obra.
3.8. Actividades realizadas por la supervision.
3.9. Analisis del cumplimiento del plan de trabajo.
3.10.Conclusiones
3.11.Recomendaciones.
4. ANEXOS
4.1. Correspondencia girada y recibida.
4.2. Cuadro explicativo de la obra ejecutada.
4.3. Resultados de pruebas de calidad.
4.4. Copia de bitacora.
4.5. Cuadro del estado del tiempo.
4.6. Cronograma de avance fisico.
4.7. Fotografias.

Para la estimacion del Contratista de obra agregar la siguiente documentacion en el orden respectivo:
1) Nota de remision de documentos de estimacion del contratista.
2) Factura o boleta de venta CAl, segun disposicién de la SAR.
3) Recibo en hoja membretada.

4) Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.
5) Facturacion.

6) Estado financiero del proyecto.

7) Caratula de estimacion.

8) Cuadro de estimacion de avance de cantidades y monto.

Para la estimacion del Contratista de supervision agregar la siguiente documentacion en el orden

respectivo:

1) Nota de remisidn de documentos de estimacion del supervisor.

2) Factura, boleta de venta o recibo CAl, segun disposicion de la SAR.
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3) Recibo en hoja membretada.

4) Cuadro de estimacion de avance del periodo.

5) Cuadro soporte pago de inspector de obra.

6) Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.
7) Facturacion.

8) Datos contractuales del supervisor.

a. Nombre del Supervisor.

o

N° de colegiacion.

Nombre del proyecto.

o o

Ubicacion del proyecto.
N° de contrato de supervision.
Fecha de contrato.

Fecha orden de inicio.

o «Q -~ o

Periodo de estimacion.

Datos de fianza de cumplimiento.

INFORME FINAL

CONTENIDO
INTRODUCCION
1.1. Nota de remisién del informe.
1.2. Portada.
1.2.1. Titulo del informe.
1.2.2.  Nombre de proyecto.
1.2.3. Ubicacién del proyecto.
1.2.4. Unidad Ejecutora.
1.2.5. Nombre del Coordinador del Proyecto.
1.2.6. Nombre del Supervisor.
1.2.7. Numero de contrato de supervision.
1.2.8. Numero de estimacion.

1.2.9. Periodo del informe (fecha de inicio — fecha final).
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2. RESUMEN EJECUTIVO

2.1. Generalidades.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.14.
2.15.

Nombre del Proyecto.
Ubicacion.

Nombre de Contratista.
Numero de contrato de obra.

Fecha de Contrato.

2.2. Descripcidn de la obra contratada (incluir modificaciones si existen).

2.3. Informacion del tiempo contractual.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.34.
2.3.5.

Fecha de orden de inicio.

Plazo de ejecucion de contrato.

Fecha de terminacion de contrato.

Modificaciones por ampliacién de tiempo contractual.

Nueva fecha de terminacion.

2.4. Informacién financiera contractual.
2.4.1. Valor del contrato.

24.2.
2.4.3.

Modificaciones por monto de contrato.

Nuevo valor de contrato.

2.5. Informacion de garantias de contrato.

2.5.1.

Garantia de anticipo:

25.1.1. Entidad emisora:
25.1.2. Numero de fianza:
2.5.1.3. Monto afianzado:

2.5.1.4.  Vigencia de la fianza:
2.5.1.5. Endoso de fianza:

2.5.2.

Garantia de cumplimiento:

25.2.1. Entidad emisora:
2.5.2.2. Numero de fianza;
2.5.2.3. Monto afianzado:

2.5.2.4. Vigencia de la fianza:
2.5.2.5. Endoso de fianza:

2.5.3.

Garantia de calidad de obra:
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2.5.3.1. Entidad emisora:
2.5.3.2.  Numero de fianza:
2.5.3.3.  Monto afianzado:
2.5.3.4.  Vigencia de la fianza:
2.6. Informacion de polizas de seguros.
2.6.1. Pdliza de seguro contra todo riesgo.
2.6.2. Pdliza de seguro de personal.

3. DESCRIPCION DE EJECUCION DEL PROYECTO.
3.1. Descripcion de la obra ejecutada por el Contratista.
3.2. Actividades realizadas por el Contratista.

3.3. Equipo utilizado por el contratista en el proyecto.
3.4. Recurso humano utilizado por el Contratista en el proyecto.
3.5. Informacion del tiempo contractual.
3.5.1. Tiempo de ejecucidn transcurrido.
3.5.2. Tiempo de ejecucion en desfase.
3.6. Informacion financiera contractual.
3.6.1. Estado financiero del contrato:
3.6.1.1. Numero y monto de estimaciones pagadas.
3.6.1.2. Multas aplicables.
3.6.1.3. Retenciones aplicables.
3.6.1.4. Deducciones aplicables.
3.6.1.5. Saldo por pagar.
3.7. Resumen de problemas y contratiempos encontrados y alternativas de solucion en el
desarrollo de la obra.
3.8. Actividades realizadas por la supervision.
3.9. Analisis del cumplimiento del plan de trabajo.
3.10.Conclusiones
3.11.Recomendaciones.

4. ANEXOS
4.1. Correspondencia girada y recibida.

4.2. Cuadro explicativo de la obra ejecutada.

4.3. Resultados de pruebas de calidad.
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4.4. Copia de bitacora.

4.5. Cuadro del estado del tiempo.

4.6. Cronograma de avance fisico.

4.7. Fotografias.

4.8. Planos finales (como se construyo proyecto) debidamente firmados por Supervisor y
contratista de obra.

4.9. Manuales de operacion y mantenimiento de la obra, debidamente firmados por Supervisor
y contratista de obra.
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COMISION PARAEL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
INFORME MENSUAL DEPROYECTOS

INFORME No.
PERIODO
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR CONTRATISTAS DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO:
EN ESTE PERIODO SE DESAROLLARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES; DETALLAR
LOCALIZACION: AVANCE OBRA FISICA SEGUN CUADRO DE CANTIDADES
DATOS GENERALES
CONTRATISTA: CONTRATO No. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
SUPERVISOR:
CICHNO: CONTRATO No.
COORDINADOR:

DATOS CONTRACTUALES DECONSTRUCCION

LISTADO EQUIPQ UTILIZADO

LISTADO PERSONAL UTILIZADO

FECHADEINICIO:
PLAZO DEEJECUCION:

AMPLIACION DE TIEMPO:
FECHA DEFINALIZACION:

NUEVO PLAZO CONTRACTUAL:
TIEMPO TRANSCURRIDO:

TIEMPO DISPONIBLE:

MONTO DEL CONTRATO:
MONTO MODIFICACIONES:
MONTO PAGADO:

SALDO POR PAGAR:

DETALLAR EQUIPO UTILIZADO EN PERIODO

DETALLAR PERSONAL UTILIZADO EN
PERIODO

AVANCEFISICO-FINANCIERO

AVANCEFINANCIERO: (LPS)

ESTADO DEL TIEMPO:

AVANCEFISICO:  (LPS)
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FOTOGRAFIAS
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COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
INFORME QUINCENAL DE PROYECTOS

INFORME No.
PERIODO
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR CONTRATISTAS DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO:
LOCALIZACION: EN ESTE PERIODO SE DESAROLLARON LAS SIGUIENTIESACTIVIDADES:
DATOS GENERALES DETALLAR AVANCE OBRA Zf,l\ngEii)CE(;ITADA SEGUN CUADRO DE
CONTRATISTA: CONTRATO No.
SUPERVISOR:
CICH N.o: CONTRATO No.
COORDINADOR:

DATOS CONTRACTUALES DE CONSTRUCCION

AVANCEFISICO Y FINANCIERO

FECHA DEINICIO:
PLAZO DE EJECUCION:

AMPLIACION DE TIEMPO:
FECHA DE FINALIZACION:

NUEVO PLAZO CONTRACTUAL:
TIEMPO TRANSCURRIDO:

TIEMPO DISPONIBLE:

MONTO DEL CONTRATO:
MONTO MODIFICACIONES:
MONTO PAGADO:

SALDO POR PAGAR:

COMENTARIOS SOBRE EL AVANCE:

INSERTAR DIAGRAMA DE BARRAS HACIENDO COMPARATIVO DE AVANCE
REAL VERSUS AVANCE PROGRAMADO

AVANCE FINANCIE (%) :
AVANCEFIsICO (%) :

FOTOGRAFIAS
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Seccion VI. Planos

Los planos de Contrato incluyen los planos y los dibujos suplementarios que puedan ser agregados
por el Ingeniero como apéndices, pudiendo aquellos ser modificados conforme a los intereses de las
obras. Los planos comprendidos en este Contrato son los siguientes:

Los planos comprendidos en este Contrato son los siguientes:

Proyecto 1): 1.- Planta de ubicacion; 2.- Planta general tramo 1; 3-7.- Secciones transversales tramo
1; 8.- Planta de ubicacién tramo 2; 9.- Planta general tramo 2; 10.-11.- Secciones transversales tramo
2; 12.- Planta general tramo 3; 13.- 14.- Secciones transversales tramo 3; 15.- Planta de ubicacion
tramo 4; 16.- Secciones transversales tramo 4.

Proyecto 2): 1.- Indice, ubicacion general y localizacion; 2.- Planta general, 3- Secciones
transversales.

Proyecto 3): 1.- indice, ubicacion general y localizacion; 2.- Planta general, 3-5.- Secciones
transversales.

Ver planos pdf adjuntos
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SECCION VII. Lista De Cantidades

Formatos para oferta de proyectos:

FORMATO DE OFERTA PARA SUPERVISION DE OBRA

CIERRE DE BOQUETE Y RECONSTRUCCION DE BORDO, MARGEN DERECHA DE
CANAL ESTERO DE INDIOS - CONTRABORDO LOS CATRACHOS.

No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD P.U COSTO TOTAL
1 |SUELDOS Y SALARIOS:
1.1 |Personal Superior
1.1.1 |Ingeniero Supervisor Global 1
1.2 |Inspector de construccion
1.2.1|Terraceria Global 1
1.3 [Topografia
1.3.1|Topografo H/Dia 4
1.3.2 [Cadeneros H/Dia
1.3.3 |Motorista H/Dia 4
1.3.4 |Peones H/Dia 16
SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS:
2 |GASTOS DIRECTOS
2.1 |Materiales y suministros.
2.1.1 |Materiales de oficina Global 1
2.2 |Gastos de operacion
2.2.1|Reproduccion de documentos Global
2.2.2 |Comunicacion Global
2.2.3 |Subsistencia ingeniero Global 1
2.3 |Utilizacion de equipo
2.3.1|Uso de vehiculo(ingeniero) Global 1
2.3.2 |Uso de vehiculo(topografia) Global 1
2.3.3|Uso de equipo de topografia Global 1
2.3.4 |Uso de equipo de laboratorio Global 1
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS:
3 |GASTOS GENERALES
3.1 |20% de Total de Sueldos y Salarios 20%
3.2 |15% del Total de Gastos Directos 15%

SUB TOTAL GASTOS GENERALES:

COSTO TOTAL:
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FORMATO DE OFERTA PARA SUPERVISION DE OBRA

CIERRE DE BOQUETE Y RECONSTRUCCION DE BORDO, MARGEN IZQUIERDA RIO

GUAYMON, SECTOR LA MONTANITA.

No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD P.U COSTO TOTAL
1 |SUELDOS Y SALARIOS:
1.1 [Personal Superior
1.1.1 {Ingeniero Supervisor Global 1
1.2 [Inspector de construccion
1.2.1|Terraceria Global 1
1.3 [Topografia
1.3.1|Topografo H/Dia 2
1.3.2 [Cadeneros H/Dia 4
1.3.3|Motorista H/Dia 2
1.3.4 [Peones H/Dia 8
SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS:
2 |GASTOS DIRECTOS
2.1 |Materiales y suministros.
2.1.1|Materiales de oficina Global 1
2.2 |Gastos de operacion
2.2.1|Reproduccion de documentos Global
2.2.2 |Comunicacion Global
2.2.3|Subsistencia ingeniero Global 1
2.3 |Utilizacion de equipo
2.3.1|Uso de vehiculo(ingeniero) Global 1
2.3.2|Uso de vehiculo(topografia) Global 1
2.3.3|Uso de equipo de topografia Global 1
2.3.4|Uso de equipo de laboratorio Global 1
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS:
3 |GASTOS GENERALES
3.1 |20% de Total de Sueldos y Salarios 20%
3.2 |15% del Total de Gastos Directos 15%

SUB TOTAL GASTOS GENERALES:

COSTO TOTAL.:
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FORMATO DE OFERTA PARA SUPERVISION DE OBRA

CIERRE DE BOQUETE Y RECONSTRUCCION DE BORDO, MARGEN IZQUIERDA RIO

GUAYMON, SECTOR COOPERATIVA UNION CRISTIANA.

No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD P.U COSTO TOTAL

1 |SUELDOS Y SALARIOS:

1.1 |Personal Superior
1.1.1 {Ingeniero Supervisor Global 1
1.2 |Inspector de construccion
1.2.1|Terraceria Global 1
1.3 |Topografia
1.3.1|Topografo H/Dia 2
1.3.2|Cadeneros H/Dia 4
1.3.3 |Motorista H/Dia 2
1.3.4|Peones H/Dia 8

SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS:

2 |GASTOS DIRECTOS

2.1 |Materiales y suministros.
2.1.1 |Materiales de oficina Global 1
2.2 |Gastos de operacién
2.2.1 |Reproduccion de documentos Global 1
2.2.2 |Comunicacion Global 1
2.2.3|Subsistencia ingeniero Global 1
2.3 |Utilizacion de equipo
2.3.1|Uso de vehiculo(ingeniero) Global 1
2.3.2|Uso de vehiculo(topografia) Global 1
2.3.3|Uso de equipo de topografia Global 1
2.3.4|Uso de equipo de laboratorio Global 1

SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS:

3 |GASTOS GENERALES

3.1 |20% de Total de Sueldos y Salarios 20%
3.2 |15% del Total de Gastos Directos 15%

SUB TOTAL GASTOS GENERALES:

COSTO TOTAL:
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FORMATO DE OFERTA PARA SUPERVISION DE OBRA

CIERRE DE BOQUETE Y RECONSTRUCCION DE BORDO, MARGEN IZQUIERDA RIO

GUAYMON, SECTOR COOPERATIVA UNION CRISTIANA.

CIERRE DE BOQUETE Y RECONSTRUCCION DE BORDO, MARGEN IZQUIERDA RIO

GUAYMON, SECTOR LA MONTANITA

CIERRE DE BOQUETE Y SOBREELEVACION DE BORDO, MARGEN DERECHA CANAL

ESTERO DE INDIOS — CONTRABORDO LOS CATRACHOS

No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD P.U COSTO TOTAL
1 [SUELDOS Y SALARIOS:

1.1 [Personal Superior

1.1.1 {Ingeniero Supervisor Global 1
1.2 |Inspector de construccion

1.2.1|Terraceria Global 1
1.3 |Topografia

1.3.1|Topografo Global 1
1.3.2 (Cadeneros Global 1
1.3.3|Motorista Global 1
1.3.4|Peones Global 1

SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS:

2 |GASTOS DIRECTOS

2.1 |Materiales y suministros.
2.1.1 |Materiales de oficina Global 1
2.2 |Gastos de operacion
2.2.1|Reproduccion de documentos Global
2.2.2 |Comunicacion Global
2.2.3|Subsistencia ingeniero Global 1
2.3 |Utilizacion de equipo
2.3.1|Uso de vehiculo(ingeniero) Global 1
2.3.2|Uso de vehiculo(topografia) Global 1
2.3.3|Uso de equipo de topografia Global 1
2.3.4|Uso de equipo de laboratorio Global 1

SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS:

3 |GASTOS GENERALES

3.1 [20% de Total de Sueldos y Salarios 20%
3.2 |15% del Total de Gastos Directos 15%

SUB TOTAL GASTOS GENERALES:

COSTO TOTAL:
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Secciéon VIII. Formularios de Garantia

Se adjuntan en esta seccién modelos aceptables de formularios para la Garantia/Fianza de
Cumplimiento. Los Concursantes no deberan llenar los formularios para la Garantia/ Fianza de
Cumplimiento en esta etapa del Concurso. Solo el Oferente seleccionado debera proporcionar estas
Garantias/ Fianzas.
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Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CUMPLIMIENTO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucién a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades
y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado]y el
Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion” ubicado en
[indicar la ubicacién].

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL
VALOR TOTAL A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, SIN MAS TRAMITE
QUE LA PRESENTACION DE LA MISMA ACOMPANADA DE UN CERTIFICADODE
INCUMPLIMIENTO EMITIDO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA INSTITUCION.

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automética y no deberdn adicionarse cldusulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de ,
a los del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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* % K Kk *

COMISION PARA EL CONTROL DE

. i INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
GOBIERNO DE LA INSEP

REPUBLICA DE HONDURAS

Aviso de Concurso

La Comision Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula desea contratar los servicios
de un Consultor (a) Individual con el objetivo de supervisar los siguientes proyectos:

Lote #1: 1) Cierre de boquete y sobreelevacion de bordo, margen derecha canal Estero
de Indios — contrabordo Los Catrachos; 2) Cierre de boquete y reconstruccién de bordo,
margen izquierda rio Guaymon, sector La Montafita; 3) Cierre de boquete y
reconstruccién de bordo, margen izquierda rio Guaymon, sector Cooperativa Unidn
Cristiana.

Lote #2: 1) Construccién de escollera de piedra margen derecha rio Ulda, sector la
Venta; 2) Reconstruccion de bordo y obras de proteccién margen derecha del rio Blanco,
sector Campo Olivo — El Bejuco.

Lote #3: 1) Mejoramiento y limpieza del Rio El Bejuco - Laguna El Carmen, Sector Lopez
Arellano; 2) Construccion de canales de drenaje pluvial de Colonia Costa Rica, segunda
etapa; 3) Mejoramiento y limpieza de canales de drenaje agricola, sector Chameleconcito.

Lote#4: 1) Construccion de escollera y reconstruccion de bordo margen izquierda Rio
Ulda, sector Finca Devonia; 2) Construccion de escollera y reconstruccion de bordo
margen izquierda Rio UlUa, sector Finca Esperanza.

Lote#5: 1) Reconstruccion de bordo y cierre de boquetes en contrabordo y bordo de la
margen derecha del canal el 32, sector Las Tomasas.

Con la supervision se espera que el proyecto se ejecute de acuerdo a los términos contractuales
pactados entre el contratista y el contratante.

El financiamiento para la realizacion de las Consultorias proviene exclusivamente de fondos
nacionales, pagos realizados a través del Sistema Integrado de Administracion Financiera
(SIAFI).

El Concurso se efectuara conforme a los procedimientos de Concursos Pablicos Nacionales
(CPN) establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

Los interesados podran revisar los documentos de licitacion en la pagina
www.honducompras.gob.hn y adquirir los documentos del presente Concurso en la Comision
Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula; en la direccion indicada al final de este
Ilamado a partir del miércoles 27 de junio de 2018 en horario de lunes a viernes de 8:00 am a
5:00 p.m. en las Oficinas de la Unidad de Contrataciones, previo solicitud por escrito.

Los sobres conteniendo las ofertas deberan ser entregados el 16 de julio de 2018, a las 9:00
a.m.
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Las ofertas deberan presentarse en la siguiente direccion: Comision Para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula, Barrio EIl Benque, 8 avenida, 7y 8 calle S.O; Ing. Sergio
Villatoro Cruz, Director Ejecutivo, No abrir antes de la hora sefialada para cada uno de los
lotes en el orden relacionado anteriormente. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serén
rechazadas. Las ofertas se abrirdn en presencia de los representantes de la Comision de
recepcion y Apertura de Plicas y los Oferentes o Representantes Legales que deseen asistir en
la direccion indicada.

San Pedro Sula, 27 de junio del afio 2018.

Ing. Sergio Villatoro Cruz
Director Ejecutivo
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CIERRE BOQUETE Y SOBRELEVACION DE BORDO, MARGEN DERECHA
CANA ESTERO DE INDIO - CONTRABORDO LOS CATRACHOS

TALUD 1ZQ. : 2:1 CORONA : 4.00 mts TALUD DERE..: 2:1
CODIGO: T1

EST. AREA VOLUMEN VOL. ACUM

KMS M2 M3 M3
0+00.00 7.517 0 0.00
0+010.00 7.762 76.395 76.40
0+020.00 8.496 81.29 157.69
0+030.00 9.266 88.81 246.50
0+040.00 9.942 96.04 342.54
0+050.00 48.154 290.48 633.02
0+060.00 50.095 491.245 1,124.26
0+070.00 53.763 519.29 1,643.55
0+080.00 50.704 522.335 2,165.89
0+090.00 45.122 479.13 2,645.02
0+100.00 49.204 471.63 3,116.65
0+110.00 53.017 511.105 3,627.75
0+120.00 52.265 526.41 4,154.16
0+130.00 45.337 488.01 4,642.17
0+140.00 44.817 450.77 5,092.94
0+150.00 45.521 451.69 5,544.63
0+160.00 48.218 468.695 6,013.33
0+170.00 45.855 470.365 6,483.69
0+180.00 52.265 490.6 6,974.29
0+190.00 43.429 478.47 7,452.76
0+200.00 44.551 439.9 7,892.66
0+210.00 47.882 462.165 8,354.83
0+220.00 22.481 351.815 8,706.64
0+230.00 22.3 223.905 8,930.55
0+240.00 19.4 208.5 9,139.05
0+250.00 15.702 175.51 9,314.56
0+260.00 15.954 158.28 9,472.84
0+270.00 16.362 161.58 9,634.42
0+280.00 19.102 177.32 9,811.74
0+290.00 18.555 188.285 10,000.02
0+300.00 19.569 190.62 10,190.64
0+310.00 21.845 207.07 10,397.71
0+320.00 20.348 210.965 10,608.68
0+330.00 18.654 195.01 10,803.69




0+340.00 21.975 203.145 11,006.83
0+350.00 25.209 235.92 11,242.75
0+360.00 22.246 237.275 11,480.03
0+370.00 21.362 218.04 11,698.07
0+380.00 25.413 233.875 11,931.94
0+390.00 30.38 278.965 12,210.91
0+400.00 32.211 312.955 12,523.86
0+410.00 32.039 321.25 12,845.11
0+420.00 39.922 359.805 13,204.92
0+430.00 45.889 429.055 13,633.97
0+440.00 22.318 341.034 13,975.00
VOL. RELLENO 13,975.00|M3




CIERRE BOQUETE Y SOBRELEVACION DE BORDO, MARGEN DERECHA
CANA ESTERO DE INDIO - CONTRABORDO LOS CATRACHOS

TALUD I1ZQ.: 2: 1

CORONA : 4.00 mts

TALUD DERE..: 2:1

CODIGO: T2

EST. AREA VOLUMEN VOL. ACUM

KMS M2 M3 M3
0+00.00 2.66 0.00 0.00
0+010.00 17.17 99.18 99.18
0+020.00 35.22 261.94 361.12
0+030.00 17.59 264.01 625.13
0+040.00 21.06 193.23 818.36
0+050.00 28.19 246.27 1,064.62
0+060.00 26.33 272.63 1,337.25
0+070.00 29.51 279.21 1,616.46
0+080.00 29.51 294.54 1,911.00

VOL. RELLENO 1,911.00|M3




CIERRE BOQUETE Y SOBRELEVACION DE BORDO, MARGEN DERECHA CANA

ESTERO DE INDIO - CONTRABORDO LOS CATRACHOS

TALUD I1ZQ.: 2: 1

CONSTRUCCION DE BORDO

CORONA : 4.00 mts

TALUD DERE..: 2:1

CODIGO: T3

EST. INV. RAS. ALT. AREA VOL. VOL. ACU.

KMS Mts Mts Mts M2 M3 M3
0+000.000 | 101.50 103.50 2.00 16.00 0.00 0.00
0+020.000 | 101.50 103.50 2.00 16.00 320.00 320.00
0+040.000 | 101.50 103.50 2.00 16.00 320.00 640.00
0+060.000 | 101.50 103.50 2.00 16.00 320.00 960.00
0+080.000 | 101.50 103.50 2.00 16.00 320.00 1,280.00
0+100.000 | 101.50 103.50 2.00 16.00 320.00 1,600.00
0+120.000 | 101.50 103.50 2.00 16.00 320.00 1,920.00
0+140.000 | 101.50 103.50 2.00 16.00 320.00 2,240.00
0+160.000 | 101.50 103.50 2.00 16.00 320.00 2,560.00
0+180.000 | 101.50 103.50 2.00 16.00 320.00 2,880.00
0+200.000 | 101.50 103.50 2.00 16.00 320.00 3,200.00
0+220.000 | 101.50 103.50 2.00 16.00 320.00 3,520.00
0+240.000 | 101.50 103.50 2.00 16.00 320.00 3,840.00

RELLENO = 3,840.00 |M3




CIERRE BOQUETE Y SOBRELEVACION DE BORDO, MARGEN DERECHA CANA
ESTERO DE INDIO - CONTRABORDO LOS CATRACHOS

CONSTRUCCION DE BORDO

TALUD 1ZQ. : 2: 1 CORONA : 4.00 mts TALUD DERE.. : 2:1
CODIGO: T4
EST. INV. RAS. | ALT. AREA VOL. VOL. ACU.
KMS Mts Mts Mts M2 M3 M3
0+000.000 | 101.50 | 103.50 | 2.00 16.00 0.00 0.00
0+020.000 | 101.50 | 103.50 | 2.00 16.00 320.00 320.00
0+040.000 | 101.50 | 103.50 | 2.00 16.00 320.00 640.00
RELLENO= | 640.00 [M3




INDICE DEL PLANO

No. DESCRIPCION

TRAMO 1
1 PLANO INDICE, UBICACION
2 | PLANTA GCENERAL, O0+000— 0+080
5 | SECCIONES, EST. 0+000 — 0+080
4 | SECCIONES, EST.  0+090 — 0+180
5 | SECCIONES, EST.  O0+190 — 0+27/0
6 | SECCIONES, EST. 0+280 — 0+360
7 | SECCIONES, EST. 0+3/0 — 0+440

TRAMO 2

8 |PLANTA DE UBICACION, 0+000 — 04080

9 PLANTA GENERAL, O0+000— 0+080

10 | SECCIONES, EST. 0+000 — 0+040

11 | SECCIONES, EST.  0+050 — 0+080
TRAMO 3

12| PLANTA GENERAL, 04+000— 0+240

13 | SECCIONES, EST.  0+000 — 0+140

14 | SECCIONES, EST. 0+370 — 0+440
TRAMO 4

15 |PLANTA DE UBICACION, 0+000 — 0+040

16 | SECCIONES, EST.  0+000 — 04040

A

PLANTA DE UBICACION

ramo 4.

. OTramo 3

)

4

ramo 2

E=3+800 KMS

Comision para el Control de
Inundaciones del Vallde de

(CCIVS)

LEVANTO:

VICTOR CARRANZA
DISERO:

Ing. HECTOR FLORES
DIBUIO:

VICTOR  DUBON

REVISO:
cavs

APROBO:
ING.  NEIL DIAZ
DEPTO. DE INGENIERIA

ING. SERGIO VILLATORO
DIRECTOR  CCIVS

Proyecto:
CIERRE DE
BOQUETE Y
SOBRELEVACION
DE BORDO,
MARGEN
DERECHA. DEL
CANAL ESTERO
INDIO -
CONTRABORDO
LOS CATRACHOS
PROPIETARIO:
C.C.LV.S.

UBICACION:

JURISDICCION DE
EL NEGRITO
DEPTO. DE YORO.

CONTENIDO:
INDICE DEL
PLANO

PLANTA DE
UBICACION

ESCALA:

SE

FECHA:
FEB. 2018

HOJA

1/16
—




PLANTA GENERAL, TRAMO 1 .

1ONI
Comision para el Control de
Inundaciones del Vallde de

(cCivs)

LEVANTO:
VICTOR CARRANZA

DISERO:
Ing. HECTOR FLORES
DIBUJO:

lagunas

? VICTOR  DUBON
REVISO:

CCIvS

APROBO:
ING. NEIL DIAZ
DEPTO. DE INGENIERIA

ING. SERGIO VILLATORO
DIRECTOR  CCIVS

Proyecto:

CIERRE DE
BOQUETE Y
SOBRELEVACION
DE BORDO,
MARGEN
DERECHA. DEL
CANAL ESTERO
INDIO -
CONTRABORDO
LOS CATRACHOS

PROPIETARIO:

C.LV.S.

UBICACION:

JURISDICCION DE
EL NEGRITO
DEPTO. DE YORO.

CONTENIDO:

PLANTA
GENERAL

TRAMO 1
0+000 - 0+440

lagunas

ESCALA:

SE

B

FECHA:
FEB. 2018

HOJA

2/16

)




20[00 15]00 10[00 5.0 T 5.0 10joo 15]00 20]00 2000 15J00 1000 50 T 50 10]00 15J00 2000

101.00 101.00

100 400 b

99.00 99.00

2,20
ff\ 9R.00 T 8504‘ 9R.00 [E\ Comisi | Control d
mision par ntr
\ewo) g \\w Y Tnundaciones del valde ds

Sula
.00 sma -ni0z0 101.00 101.00 (CCIVS)

100.00 4‘00 100.00

98.00 5=t 5=h 95.00 LEvANTO
VICTOR CARRANZA
C) sa0 [ ] S| 5800 < D
080 080 DISENO:
sz.00 f282,96.93 a7.00 Ing. HECTOR FLORES
101.00 101.00 as.n DIBUJO:
J13.94,85¢20 VICTOR  DUBON
100.00 100.00 9500 STA -0+080 9500
REVISO:
a9.00 92.00, covs
G) 9R.00 s S 9R.00 (\é) DrEHiGh‘lHE»;‘RIHWORgK
030 030 CUT AREA 00
97.00 - rs;yn/ N e 97.00 \/CE 96 & APROBO:
= : ING. NEIL DIAZ

e 10100 1.0 DEPTO. DE INGENIERIA
10000 10000
Ly ek ING, SERGIO VILLATORO
Rl 2040 2p.00 DIRECTOR ~ CCIVS
cuf aven (0N e A aan ()
ve 070 070
N “agsro v T
101.00 101.00 Fove e zgf;::DE
10000 10000 asn 149895002 i - asan BOQUETE Y
99.00 943.00 94.00 i 94.00 SOBRELEVACION
DE BORDO,
C) snia 1 A shoa < D MARGEN
020 020 DERECHA. DEL
az.ga 1549685 | Mo p.00 CANAL ESTERO
9h.00 LY INDIO -
CONTRABORDO
LOS CATRACHOS
PROPIETARIO:
C.C.L.V.S.
UBICACION:
101 00 101 0O 101 00 101 an JURISDICCION DE
EL NEGRITD
10000 10000 1an00 10000 DEFTD.  DE YORD.
99.00 95.00 99.00 3.0

o (DT e
(o))

a7.00 a7.00

S

RN o (2
\\050 CONTENIDO:

hag s6.63 700

a7.00
—11.60)94(

96.00 SHA 0+010 o500 9600 4745400 S— SECCIONES
TRANSVERSALES
DESIGN EARTHWORK TRAMO 1
LU AREA =t TS 0+000 - 0+080
3.99
101.00 101.00 101.00 10100 ESCALA:
—4.00—
100,00 100.00 10000 10000 SE
aa na an o a0n anan

(O ann
Aot/

N0 a0 (D C) an 2,504~ 2504 an 0 CD e
aoo / |\ 050 050 FEB. 2018
a7.00 7‘1‘55}{ \%9‘3'5‘ a7.00 97.00 Wﬁm'}y/ 75 a7.00

96.00

—s+o00 5.00. 20:66 ELE

STH 07050

HOJA

DESIGN EARTHWORK NFSIGN FARTHWORK
€.09 FILL AREA =10.73
CUT AREA =0.00

3/16

20j00 1500 10j00 5.00 ¢ 5.p0 10j00 1500 20j00 20l00 15{00 10j00 5.0 ¢ 5.00 1000 15{00 20[00




20[00 7500 70Ja0 510 T 510 70Ja0 7500 20[00 20[00 7500 70Ja0 510 T 510 70Ja0 7500 20[00
101.00 4.00 101.00 101.00 101.00
100.00 - 100.00 100.00 - 100.00
5.0 2.30 - 55.00 5.0 55.00
(N l M \u\ won () mon -os1sa00 ] : wo ()
130 130 /|\80 130 Comision para el Control de
\\/ 97.00 Thiy,96.85 97.00 \\J \\/ 97.00 97.00 \\J |"U"d3610"955 l‘!e‘ Valide de
ula
96.00 L 36.00 96.00 aiiet 96.00 (CCIVS)
o as00
DESIGN CARTHINORK DFSIGN FARTHWORK
DESIGN CARTIIWORK LEVANTO!
AREA Z988 VICTOR CARRANZA
DISENO:
Ing. HECTOR FLORES
101.00 101.00 101.00 101.00 DIBUJO:
VICTOR  DUBON
100.00 100.00 100.00 100.00
REVISO:
98.00 99.00 98.00 99.00 s
120 120 /|\a70 170
\\ 87.00 [T, 96.83 97.00 J \\ 97.00 97.00 J APROBO:
a8 60 a6 ba a8 60 ST =TT 2000 :;‘E(;TONED‘E I\Jr‘lézEN\ER\A
STA -0+120 g :
o 9560
ESIE EATORK ING. SERGI0 VILLATORO
SIGN_FA
DESIGN EARTHWORK AR Lot DIRECTOR  CCIVS
FILL AREA =45.26 CUT AREA =0.22
CUT ARL W =165.45
\F = Ve =25.15
10100 101 00 10100 101 00 Proyecto:
CIERRE DE
100,00 100,00 100,00 100.00 BOQUETE Y
98.00 99.00 98.00 99.00 SOBRELEVACION
X : X :
o E 95 ; DE BORDO,
seda /_/ anoa (VY onoo A 53812 wo () MARGEN
97.00 97.00 NOZNC 97.00 97.00 N\ DERECHA. DEL
X X
Tz }/ CANAL ESTERO
on 00 a 00 as 00 IAIIII 7 a0 INDIO -
STA =0+110 - CONTRABORDO
o P, LOS CATRACHOS
DESIGN EARTHWORK DFSIGN FARTHWORK PROPIETARIO:
FILL AREA =45.93 F A T3 C.Cl
C Vi =158.49 UBICACION
Ve =26.16
10100 101 00 10100 101 00 JURISDICCION DE
GRITO
100.00 100.00 100.00 100.00 DEFTO. DE YORO.
90.00 .00 90.00 .00
fg) ando N shoa ( o fg) anda R S \@\ shoa ( o
100 97.28 1%0/|\150 150 CONTENIDO.
\\ 87.00 97.00 J \\ 87.00 Thy,96.87 97.00 J
9A 00 Q@ 00 9A 00 2a.00 SECCIONES
STA =0+100 STA =0+ 150
il as00 TRANSVERSALES
TRAMO 1
DFSIGN FARTHWORK
FILL AREA =25.53 0+090 - 0+180
CUT AREA
W =173
Ve =18.93
10100 101 00 10100 NG 101 00 ESCALA:
100.00 100.00 100.00 - 100.00 SE
90.00 550 .00 90.00 .00
FECHA:
/> aada I 2204 sha ( 0 f) aada resugor ] sha ( 0
080 050 / |\ 140 ! 140 FEB. 2018
\\ 97.00 / 7Z,26.99 97.00 J \\ 87.00 97.00 J
00 1255351 VINSAGL G VSNV G4 ISV I4 0a.00 00 S da4944 aa 00
o as00 HOJA
DFSIGN FARTHWORK
LL AREA =8.07
20j00 1500 10loo 5.00 [y 5.00 10loo 1500 20j00 20j00 1500 10loo 5.00 [y 5.00 10loo 1500 20j00




15]00

o0 5po

1010 1at.00
1o % 100.00
09.00 2.50 / S Ee 50§ 99,00
,38.51
9R.00 an.00
Comision para el Control de
97.00 97.00 Inundaciones del Vallde de
Sula
1010 101 0 98 00 R (CCIVS)
—4p0— Vo)
100.00 100.00
99.00 99.00 LEVANTO:
VICTOR CARRANZA
sR.0 aa.00
DISENO:
97.00 97.00 Ing. HECTOR FLORES
96.00. Tor00 101.20 101.00 DiBuJO:
VICTOR  DUBON
Y as.00 1000 100.00
STA 0220 ———\ REVISO:
99.00 _/ 99.00
2.98.36 cavs
DFSIGN FARTHWORK 9R 10 il EERel]
FILL ARE}
CUl ARE 97.00 a7.0n APROBO:
ve 1211 ) ING. NEIL DIAZ
86.00 e DEPTO. DE INGENIERIA
ING. SERGIO VILLATORO
DIRECTOR  CCIVS
101.00 101.00 101.00 101.00 Proyecto:
f —4.p0— CIERRE DE
10000 10000 100 0 10000 BOQUETE Y
N i o _____\ ahon SOBRELEVACION
i : y {
_/_ - DE BORDO,
98.010 93.00 98.00 30,9 - 93.00 MARGEN
97.00 97.00 97.00. 97.00 DERECHA. DEL
f CANAL ESTERO
9.0 weacorcs kg 96.00 £l INDIO -
CONTRABORDO
LOS CATRACHOS
NFSIGN FARTHWDRK PROPIETARIO:
FILL AREp =31.72
CUT AREA =0.00 CC.l.
Vb =471.84 UBICACION:
VC $1.33
101.00 101.00 101.90 101.00 JURISDICCION DE
EL NEGRITO
100.00 100.00 100,06 100.00 DEPTO.  DE YORO.
99.00 .00 99.00 a9.0n
98.00 BV(_/ 98.00 98.00 93.00
CONTENIDO:
2700 a700 700 a7.00
9R.00 S davsaa a6.00 9A.00 .00 SECCIONES
TRANSVERSALES
TRAMO 1
DFSIGN_ FARTHWNRK
FILL ARE| 85 0+190 - 0+270
CUT AR 27
W =00
Ve $7.25
10100 101.00 10190 101.00 ESCALA:
—4.00—
100.00 100.00 100.0 100.00 SE
20.00 .00 90.00 as.00
A 2.50 FECHA:
9R.00 9.25.9, 93.00 9R.00 93.00
FEB. 2018
97.00 97.00 97.00 97.00
9.0 96.00 96.00 aE o
STA 07150
on 9500 Usl 9500 HOJA

1500

oo 5.p0

5/16




20[00 15]00 10j00 5.0 5.p0 Tojoo 1800 20]00 20[00 15]00 70]00 5.p0 5.0 70[00 15[00 20]00
102.00 4.0 102.00
—4.p0— 40—
10100 4.00 1a1.00 101.00 101.00
1000 Jonan 100 [2.504 om0
2,50 250 wan (VDY o | o (D)
8.26 320 /|\ 360 360
Ll (@& o = e )
\ Comision para el Control de
97.00 97.00 97.00 ~13.36 97.00 Inundacloness t‘jel Vallde de
uia
6 -1 i
96.0ID sra prszo a6.0n 96.00 sTa “o+380 95.00 (CCIVS)
asan 5.0
DESIGN EARTHWORK DESIGN EARTHWORK EVANTO
e FILL ARER —11:25 VICTOR CARRANZA
CUT AR .00
vE W=
DISERO:
ve
Ing. HECTOR FLORES
10100 1a1.00 DIBUJO:
VICTOR  DUBON
10000 100.00
REVISO:
9a.00 as.an v
98.00 / ancn [ 3\
310
o700 K a7an \‘j 102 0n 102 00 APROBO:
—13.49,9% — S
96.0ID a6.0n 101.00 101.00 NG, NEL DIAZ
f - DEPTO. DE INGENIERIA
100.00 1000
DESIGN EARTHWORK ﬂj\ 99.a0 /_/ oboo fﬁ gg,{gggg\oc@&;\mpo
FILL ARER =10.84
v 97.36
ve :
a7.an —13.31,g 8700
~ Proyecto:
10100 1a1.00 96.0n - 95.00
f sTA -0+350 . CIERRE DE
100.00 100.00 95.00 5.0 BOQUETE Y
9a.10 = an.0n DESIGN EARTHWORK SOBRELEVACION
N TFILL ARER =14.21 DE BORDO,
98.00 5,97-91 98.00 i EU]/FAE A5 1 MARGEN
o1 \ e N30/ (i DERECHA. DEL
|
-13.35, CANAL ESTERO
96.010 Q5.0 INDIO -
CONTRABORDO
LOS CATRACHOS
DESION E/ PROPIETARIO:
FILL ARE]
CUT AR CClV.S
;E poee UBICACION:
1n2.0n 1n2.00
101.00 101.00 101.00 101.00 JURISDICCION DE
EL NEGRITO
100,00 = 100.00 100.00 1000 DEPTO.  DE YORO.
9a.00 as.0n ﬂj\ a9.0n /_//—/ \‘k 9.00 KE\
340 9819 340
o (T2 i = | S i
| \2x0/ | ConTENIDO
7.0 — az.0n azan -12.95 \ a7.00
—13.56
2500 STA =p+290 2640 = SR - 96.00 SECCIONES
TRANSVERSALES
TRAMO 1
NFSIGN FARTHWORK DFSIGN FARTHWORK
FILL AREA =7.56 FILL ARER =10.97 0+280 - 0+360
X CUT AR X
v
ve
1n2.0n 1n2.00
101.00 101.00 101.00 4.00 101.00 ESCALA:
10000 10000 10000 == = 5=5 100 0 SE
2.50 — .
59849 330 330 FECHA:
98.00 L 98.00 /5\ \&/ 98.a0 / 9R.00 s/
\\Zy \ FEB. 2018
97.00 az.00 7.0 ~12.98, 97.00
STA -p+330
HOJA
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =B.10
CUT ARHA
ve - 6/ 16
20l00 1500 1000 5.00 5.00 10joo 15l00 20[00 20[00 15l00 10l00 5.00 5.00 10l00 1500 20/00




102.00 102.00

101 na 101 00

2,50+ 2504 ahan
| I
N e

L) \ sa00 (0
410 410
o) ™ —— " (o)
Comision para el Control de
97.00 97.00 Inundaciones del Vallde de
Sula
a6.an sTA -p+a10 2000 (CCIVS)
DESIGN EARTHWORK
FILL ARE| 230.04 LEVANTO:
VICTOR CARRANZA
DISERO:
102.00 102.00 Ing. HECTOR FLORES
101.00 101.00 DIBUJO:
VICTOR  DUBON
10000 100.00
REVISO:
ff) ne \ Sran /8 cavs
400 400
\\ 98.0n / \ ahon \\J
97.00 97.00 APROBO:
e oo ING. NELL DIAZ
f i DEPTO. DE INGENIERIA

ING. SERGIO VILLATORD

FILL ARE} DIRECTOR  CCIVS

109.00 ) 102.00 102.00 4.p0 10%.00

10100 /_ 10000 101.00 et i \ S0 10100 zzgf;::DE
. /_\
9 eV = U &&ﬁ 0 BOQUETE Y

100.00 100.00 100.00 100.00

(9 sem I o) SOBRELEVACION

440
\30/ Y e DE BORDO,
sa.c0 s 4800 = 5500 MARGEN
97.00 250657 97.00 97.00 & sTA -p+eto 97.00 DERECHA. DEL

y
/

CANAL ESTERO

—14]54, 0
96.00 96.00 INDIO -
DESIGN EARTHWORK CONTRABORDO
FLLan LOS CATRACHOS
DESIGN EARTHWORK V\F/C PROPIETARIO:
FILL ARER =12.38
CUT AR C.C.LV.S.
vF =16 UBICACION:
ve
10200 10200 10200 102 00
101.00 10100 10100 101.00 JURISDICCION DE
EL NEGRITO
100.00 100.00 100.00 100.00 DEPTO. DE YORO.

(9 wm

&)

\
/

LS T | e = @

a8.0
a7.n ar.00 a7.00 —MV ,94.88 az.na CONTENIDO!
andn S shon aedo — sTA -0+430 an0a SECCIONES
TRANSVERSALES
i DESIEN EARTHWORK TRAMO 1
DESION 4 FILL ARER =32.39 0+370 - 0+440
CU] »AR
it
VC 0.41
102.00 10200 102.00 10900
F—400—+
101.00 101.00 101.00 101.00 ESCALA:
oo 1o 2,504 [2.504 wnna
I = U I SE

anoo ()

waon (Y a0 °
\420/ FECHA

(N aaen 250 ‘
\o/|\e)

(&)

\
/

a0 an.00 0800 om0
97.34 FEB. 2018
a0 a7.0n w700 a7.00
sadn \ 36.00 36.00 sTa -0+a20 Bt o
STA =p+370
DESIGN EARTHWORK
oEsien ehrivoRK Tl ARER Z24n7
FILL ARE]| .36 CUT ARHA 00
CUT AR VF =323.30
R o s

Ve

7/16

20|00 15[00 10j00 5.00 5.00 10l00 15/00 20j00 20|00 15l00 10{00 5.00 5.00 10l00 15)00 2000 j




RNO DE
A DE HONDURAS

PLANTA DE UBICACION, TRAMO 2

Ing. HECTOR FLORES

DIBUJO:
VICTOR  DUBON

REVISO:
ING. NEIL DIAZ

APROBO:
ING.  NELL DIAZ
DEPTO. DE INGENIERIA

CIERRE DE
BOQUETE Y
SOBRELEVACION
DE BORDO,
MARGEN
DERECHA. DEL
CANAL ESTERO
INDIO -
CONTRABORDO
LOS CATRACHOS
PROPIETAR

EL NI
DEPTO.  DE

CONTENIDO:

PLANTA DE

UBICACION

TRAMO 2
0+000 - 0+080

SE

/)] ‘ |
\ NN
FECHA:
FEB. 2018

i/ i ual
TN [HRA
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PLANTA GENERAL, TRAMO 2




5.00 T0Joo 5.0 3
4 O Comision para el Control de
10ol0 “74‘ 04" 1ohon ) . Lo \nundaclonessu(‘i:\ Vallde de
99.00 95.00 929.00 93.00 m
9R.00 9R3.00 98.00 98.00
—76.92‘,9/
LEVANTO:
97.00 97.00 97.00 a7.00 VICTOR CARRANZA
~232,96.34 q
9R.00 9R.00 96.00 9A.00 DISERO:
Ing. HECTOR FLORES
A =+
95 00 STA 0506 95 00 STA =p+020 Q5.0 DIBUJO!
VICTOR  DUBON
DESIGN EARTHWORK REVISO:
DESIGN EARTHWORK FILL ARER —21.06 =
FILL ARE 53 CUT ARHA =0.00 ING. NEIL DIAZ
CUT AR VF =124.48
VE VG-—=20:00
ve 0. .
APROBO
ING.  NEIL DIAZ
DEPTO. DE INGENIERIA
ING. SERGIO VILLATORO
DIRECTOR  CCIVS
Proyecto:
—4.p0— CIERRE DE
100.00 100.00 BOQUETE Y
9000 ohon SOBRELEVACION
DE BORDO,
98.00 93.00 MARGEN
DERECHA. DEL
97.00 97.0n CANAL ESTERO
| INDIO -
98.90 gz.00 CONTRABORDO
9500 STA =D+010 g0 1 —400— o LOS CATRACHOS
PROPIETARIO:
99.00 99.00 C.C.L.V.S.
DESIGN EARTHWORK UBICACION:
FILL ARE 98.00 98.00
CUT ARH ~7.58,92 et e
VF =ps.18 97.00 a7.00 JURISDICCION DE
Ve 70 EL NEGRITO
f6.00 26.00 DEPTO.  DE YORO.
500 95 0
STH T30
CONTENIDO:
DESIGN EARTHWORK
FILL ARER =17.59
CUT AREA =0.00 SECCIONES
Ve 16,60 TRANSVERSALES
TRAMO 2
—4.00— 0+000 - 0+040
100.00 4 O 100.00
99.00 _\ 99.00
9R.00 9R”.00
,7,13% ESCALA:
97.00 97.00 SE
96.00 9R.00
FECHA:
95.00 STA =p+00D0 95.00
FEB. 2018
DESIGN EARTHWORK
Fill ARFA =7.66
CUT AREA =0.00
VF 50.00 HOJA
Ve F5Uu.00
5.00 b 10l00 5.00

10/16




Comision para el Control de
Inundaciones del Vallde de

(cCivs)

LEV/

/ANTO!
VICTOR CARRANZA

DISENO:
Ing. HECTOR FLORES
DIBUJO:

WICTOR DUBON

REVISO:
ING. NEIL DIAZ

APROBO:

ING. NEIL DIAZ
100,00 4.p0 100 DEPTO. DE INGENIERIA
[9.40 .00 ING. SERGIO VILLATORO

DRECTOR CCIVS
98.00 9R.00

ﬂ\ 97.00 97.00 /6‘\
\{;y \ \\Ofy Proyecto:

96.00 \ 96.00
/ CIERRE DE
a0 T3 a5 BOQUETE Y
1 .94 SOBRELEVACION
94.00 sSTA -0+070 AT DE BORDO,
MARGEN
DESIGN E DERECHA. DEL
FILL ARE, CANAL ESTERO
CUT AR INDIO -
VF =
\F/C 0. CONTRABORDO
10000 | — Lo LOS CATRACHOS
PROPIETARIO:
99.00 99.00 C.C.LV.S.

UBICACION:
n 7 01?4()/ a8.00
o eI 0
f\ 97.00 97.00 /\ JURISDICCION DE

\o60/ \\ogy EL NEGRITO

96.00 9R.00

DEPTO. DE YORO.
5 %94.97 as ; t‘i4 Oﬂ 10h.00

STA -0+060

94.00 94.00 99.00 99.00
CONTENIDO:
D I3 98.00 98.00
FILL ARE, v
CUT ARH 97.00 \ 97.00 SECC|ONES
VF = TRANSVERSALES
Ve 0. 96.00 96.00 TRAMO 2
oakn —4 ‘ ] _~ L. 0+050 - 0+080
L300 94.46
99.00 99.00 94.00 STA =0+080 9200
ﬂ‘)\ g Jl\/ 98.00 / ﬁ ESCALA:
\@y %, \\O?y DESIGN EARTHWORK
97.00 | BNI0 96 81 97.00 FILL AREA =25.28
CUT AREA =0.00 SE
96.00 96.00 VF =158.06
ve o.00 FECHA:
95.01 STA =0+050 ¢l 2018
FEB. 201
DESIGN EARTHWORK
FILL AREN —23,
CUT AREA =C.
VF =146.27 HOJA
ve 40.00

15/00 1000 5.po 2 5.p0 10J00 15/00 15/00 10J00 5.p0 2 5.po 10J00 15/00 11/16

J




PLANTA GENERAL, TRAMO 3

oF
ROADCALC ALIGNMENTS, Centerline

PI| STATION | NORTHING | EASTING | ANGLE |Distance
BOP| 0+000.000 | 1728289.00 | 422945.000 |S 24.4100E| 70.00
1 | 0+070.000 | 1728225.40 | 422974.232 |5 27.0920 €| 100.00
2 | 0+170.000 | 1728136.42 | 423019.873 |5 18.4240E| 50.00
3 | 0+220.000 | 1728089.06 | 423035.913 |S 14.0830E| 100.00
EOP| 0+320.000 | 1727992.09 | 423060.345

Comision para el Control de
Inundaciones del Vallde de

Sula
(CCIVS)

L

EVANTO:
WICTOR  CARRANZA
DISENO:

ING. HECTOR FLORES
DIBUJO:

VICTOR  DUBON

REVISO:
cavs

APROBO:
ING. NEIL DIAZ
DEPTO. DE INGENIERIA

ING. SERGIO VILLATORO
DIRECTOR  CCIVS

Proyecto:

CIERRE DE
BOQUETE Y
SOBRELEVACION
DE BORDO,
MARGEN DERECHA
DEL CANAL ESTERO
INDIO -
CONTRABORDO
LOS CATRACHOS.

PROPIETARIO:

C.C.lLvs.

UBICACION:

JURISDICCION DE
EL NEGRITO
DEPTO. DE  YORO

PLANTA
GENERAL
TRAMO 3
0+000 - 0+240

ESCALA:

SE

FECHA:

FEB - 2018

HOJA

12/16

J




SECCIONES  TRANSVERSALES, TRAMO 3

15]00 10J00 5.p0 5.po 10J00 15]00 15]00 10J00 5.p0 5.p0 10]00 15]00

GOBIERNO DE L
PUBLICA DE HONDURAS

Comision para el Control de
Inundaciones del Vallde de

Sula
(CCIVS)
104.00 104.00 104.00 —4.,p0 104.00
103.00 103.00 103.00 103.00 LEvANTO:
102.00 102.00 102.00 102.00 VICTOR CARRANZA
’ I ’ P o I DISERO:
101.00 101.00 101.00 101.00 ING. HECTOR FLORES
100.00 100.00 100.00 100.00 DIBUJO:
VICTOR  DUBON
99.00 99.00 99.00 99.00
’/ K _’/ K REVISO:
-] I —9800 |
9800 STA =0+060 - - STA H0+140 [ 9800 cavs
ORIGINAL #l. =101.50 ORIGINAL L =101.50
DESIGN Ef =103.50 DESIGN Ell =103.50
APROBO:
ING. NEIL DIAZ
DEPTO. DE INGENIERIA
104.00 104.00 104.00 104.00
ING. SERGIO VILLATORO
103.00 103.00 103.00 103.00 DIRECTOR - CCIVS
102.00 102.00 102.00 102.00
101.00 101.00 101.00 101.00 Proyecto:
100.00 100.00 100.00 100.00 CIERRE DE
BOQUETE Y
99.00 / K 99.00 99.00 / 99.00 SOBRELEVACION
DE BORDO.
98.00 [ 9800 _98.00— 98.00 ’
STA ={0+040 STA =0+120 MARGEN DERECHA.
ORIGINAL HL =101.50 97.00 ORIGINAL dL =101.50 97.00 DEL CANAL ESTERO
DESIGN Ef =103.50 DESIGN EJ =103.50 INDIO -
CONTRABORDO
LOS CATRACHOS
104.00 104.00 104.00 104.00
PROPIETARIO:
103.00 A5 103.00 103.00 103.00 C.C.LV.S.
v’0‘ UBICACION:
B RRRKRKKXL
102.00 CRRRHIRRHKS 102.00 102.00 L« 102.00

2 o 2R
101.00 101.00 101.00 101.00 JURISDICCION DE
EL NEGRITO
100.00 100.00 100.00 100.00

DEPTO. DE  YORO

99.00 / K 99.00 99.00 // x 99.00
i

—eg0T | STA =[0+020 98.00 98.00 STA =fo+100 SRS
ORIGINAL HL =101.50 ORIGINAL L =101.50 :
DESIGN EJ =103.50 DESIGN Ell =103.50 CONTENIDO:
SECCIONES
TRANSV...
TRAMO 3

104.00 104.00 h‘k O‘T 104.00 0+000 - 0+140

AN LRI
y ’O““""“ 103.00 103.00 (”0,;9""“" 103.00
ERRKIRRKK 102.00 102.00 RIRXKRK 102.00
RIRLRRRRRRS I : ERIRRRRRRLKS I

101.00 101.00 101.00 ESCALA:
100.00 100.00 100.00 SE
99.00 99.00 99.00
STA =[+000 FECHA:
ORIGINAL HL =101.50 98.00 1 98.00
DESIGN Ef =103.50 STA =p+080 -
ORIGINAL §L =101.50 FEB - 2018
DESIGN EJ =103.50
15J00 10J00 5.p0 5.00 10J00 15/00 15J00 10J00 5.00 5.p0 10J00 15J00 HOJA
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SECCIONES  TRANSVERSALES, TRAMO 3

Comision para el Control de
Inundaciones del Vallde de

Sula
(CCIVS)

LEVANTO:
VICTOR CARRANZA
L6 (T
DER THE CEORGEQRTIA
DIBUJO:
VICTOR  DUBON

5(9.61

CCIvs

$352%I
ING.  NEIL DIAZ
DEPTO. DE INGENIERIA

ING. SERGIO VILLATORO
DIRECTOR  CCIVS

Proyecto:

CIERRE DE
BOQUETE Y
SOBRELEVACION
DE BORDO,
MARGEN DERECHA.
DEL CANAL ESTERO
INDIO -
CONTRABORDO
LOS CATRACHOS

PROPIETARIO:
C.C.LV.S.

8%,8%&,11

JURISDICCION DE
EL NEGRITO
DEPTO. DE  YORO

CONTENIDO!

SECCIONES
TRANSV...
TRAMO 3

0+160 - 0+240

0 ] 5.0 70]00 75100
104.00 ——4.p0— 104.00
103.00 / ~r7 \ 103.00
102.00 102.00
g RN
101.00 101.00
100.00 100.00
99.00 99.00
98.00 STA =p+220 98.00
ORIGINAL L =101.50
DESIGN E| =103.50
104.00 104.00
103.00 7 \ 103.00
102.00 |5 102.00
101.00 / 101.00
100.00 100.00
99.00 \ 99.00
98.00 “b1200 98-00
ORIGINAL L =101.50
DESIGN E| =103.50
104.00 104.00
103.00 /_K 103.00
102.00 P 102.00
101.00 101.00
100.00 100.00
99.00 I~ 99.00
98.00 STA =p+180 98.00
ORIGINAL L =101.50
DESIGN E| =103.50
104.00 4 P0— 104.00 104.00 104.00
103.00 /——K 103.00 103.00 —_\ 103.00
102.00 > 102.00 102.00 102.00
s >
101.00 101.00 101.00 101.00
10000 100.00 100,00 100.00
99.00 99.00 99.00 99.00
98.00 1160 98.00 98.00 98.00
ORIGINAL §L =101.50
DESIGN E| =103.50
.bo 5.00 10j00 15)00

ESCALA:

SE
FECHA:
FEB - 2017

HOJA
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