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PLIEGOS DE CONDICIONES Y TERMINOS DE
REFERENCIA PARA CONCURSO PUBLICO NACIONAL
CPN-002-2017 CCIVS

Consultoria para Supervision de los Proyectos: 1) Construccion de
drenaje pluvial, Barrio El Tanque, Il etapa; 2) Canalizacion y control
de arbustos en seccion hidraulica del canal Filopo — Chotepe.
(Lote 4)
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Contratante: Comision para el Control de Inundaciones del Valle
de Sula

Lugar: San Pedro Sula, Honduras
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Seccion . Instrucciones a los Oferentes

Instrucciones a los Oferentes (IAO)
A. Disposiciones Generales

El Contratante, segin la definicion que consta en las “Condiciones
Especiales del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion I1, “Datos del
Concurso” (DDC) invita a presentar Ofertas para la ejecucion de las
supervisiones es que se describen en los DDC y en la Secciones V, VI y
VII. El nombre y el numero de identificacion del Contrato estan
especificados en los DDC y en las Condiciones Especiales de Contrato
(CEC).

El Concursante seleccionado debera terminar los trabajos de consultoria en
la Fecha Prevista de Terminacion especificada en los DDC yen la sub
clausula 1.1 (n) de las CEC.

1.3 En estos Documentos del Concurso:

(@ el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita (por
ejemplo, por correo, correo electronico, facsimile) con prueba de
recibido;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “dia” significa dia calendario (plazo para presentacion de ofertas,
formalizacion del contrato)

(d) “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto los sabados y
domingos y feriados establecidos por ley.

(e) El término “Lista de Cantidades Valoradas™ significa la Lista de
Cantidades de los trabajos de consultoria con indicacién de precios.

2.1 La contratacion a que se refiere este Concurso se financiara con recursos

provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDC.

3.1El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos de
contratacién, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas,
consultores 'y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles éticos durante
el proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato.

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos 0 mas
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oferentes, las respectivas ofertas no serén consideradas, sin perjuicio de la
responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

3.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se
pudiera incurrir conforme al Cédigo Penal.

4. Concursantes

elegibles 4.1 Podrén participar en este Concurso Unicamente las personas naturales o

juridicas hondurefias y que no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias siguientes:

(@) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos
contra la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales publicos
o0 contrabando y defraudacion fiscal, mientras subsista la condena.
Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades mercantiles
u otras personas juridicas cuyos administradores o representantes
se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o
en beneficio de las mismas;

(b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados;

(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con
fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258
de la Constitucion de la Republica;

(d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucion firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracién o a la suspension temporal en el Registro
de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el
primer caso, la prohibicidn de contratar tendrd una duracion de
dos (2) afios, excepto en aquellos casos en gue haya sido objeto
de resolucién en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la
prohibicion de contratar sera definitiva;

(e) Ser cényuge, persona vinculada por union de hecho o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo
cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del
contrato;

(f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
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influencia por razon de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a
las comparfiias que cuenten con socios que Sean conyuges,
personas vinculadas por union de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o
aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o
de parentesco;

(g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier
etapa de los procedimientos de contratacion o haber participado
en la preparacion de las especificaciones, planos, disefios o
términos de referencia, excepto en actividades de supervision
de construccion,

(h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o
tener vigente sancién de suspension para participar en
procedimientos de contratacion administrativa.

4.2 Los Concursantes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria
de su continua elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las 1AQ,
cuando el Contratante razonablemente la solicite.

5.1 Cada Concursante presentara una sola Oferta.

6.1 Los Concursantes seran responsables por todos los gastos asociados con la
preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningdn
momento sera responsable por dichos gastos.

7.1 El Concursante bajo su propia responsabilidad y riesgo podra visitar e
inspeccionar el Sitio de las Obras y alrededores, para obtener por si mismo
toda la informacion que sea necesaria para la preparacion y presentacion
de las Ofertas y celebrar el Contrato para la supervision de las Obras.

Sera Responsabilidad del Concursante sufragar todos los gastos
relacionados con la visita, preparacién y presentacion de la Oferta
correran por cuenta del concursante. Asi mismo dicha visita podra ser
realizada por invitacion del contratante en cuyo caso se aplicard lo
sefialado en el parrafo anterior. ElI Contratante no sera responsable en
ningun caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice
el Concurso o su resultado.
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B. Documentos del Concurso

El conjunto de los documentos del Concurso comprende los que se
enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido
emitidas de conformidad con la clausula 10 de las IAQO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion 11 Datos del Concurso (DDC)
Seccion Il Formularios de la Oferta

Seccion IV Condiciones Generales del Contrato (CGC) vy
Condiciones

Especiales del Contrato (CEC)
Seccion V' Términos de Referencia y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VI Planos
Seccion VIl  Lista de Cantidades
Seccion VIl Formularios de Garantias

8.2 El oferente deberd examinar todas las instrucciones, formularios,

9.1

9.2

9.3

condiciones y Términos de Referencia que figuren en los Documentos
del Concurso. El no incluir toda la informacion solicitada en los
Documentos del Concurso o presentar una oferta que no se ajuste
sustancialmente a esos documentos podra constituir causal de rechazo
de su oferta.

Todos los potenciales Concursantes que requieran aclaraciones sobre los
Documentos del Concurso deberan solicitarlas al Contratante por escrito
a la direccion indicada en los DDC. Los concursantes podran someter
sus consultas y requerimientos de aclaraciones hasta ocho (8) dias
calendario antes de la fecha limite para presentacion de ofertas. El
Contratante debera responder a cualquier solicitud de aclaracion recibida
por lo menos cinco (5) dias calendarios antes de la fecha limite para la
presentacion de las Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta del
Contratante a todos los que retiraron los Documentos del Concurso, la
cual incluird una descripcion de la consulta, pero sin identificar su
origen. Asi mismo, el Contratante podra emitir de oficio las aclaraciones
que considere convenientes.

Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones que se
emitan de oficio se publicaran en el Sistema de Informacion de
Contratacion 'y  Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

En el caso de que se establezca en los DDC la realizacion de una
reunion de informacion para posibles aclaraciones, los Concursantes
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potenciales también tendrén la oportunidad de asistir a dicha reunién,
que serd efectuada en la fecha, hora y direccion indicada en los DDC.
De igual forma, a solicitud de cualquier interesado el Contratante
acordara la celebracién de una reunion de este tipo, debiéndose invitarse
a todos los que hubieren retirado los Documentos del Concurso. La
inasistencia a la reunion de informacion para posibles aclaraciones no
sera motivo de descalificacion para el Concursante. Las modificaciones
a los Documentos del Concurso que resulten necesarias en virtud de esta
reunion, se notificardn mediante Enmienda a los Documentos del
Concurso, conforme a la Clausula 10 de las IAO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
Contratante podra modificar los Documentos del Concurso mediante
una Enmienda;

Cualquier enmienda que se emita formard parte integral de los
Documentos del Concurso y serd comunicada por escrito a quienes
hubieren retirado los Documentos del Concurso. Los posibles
Concursantes deberan acusar recibo de cada enmienda por escrito al
Contratante.

Las enmiendas a documentos del Concurso se publicaran en el Sistema
de Informacion de Contratacion y Adquisiciones del Estado de
Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

Con el fin de otorgar a los posibles Concursantes tiempo suficiente para
tener en cuenta una enmienda en la preparacién de sus Ofertas, el
Contratante podra extender, si fuera necesario, el plazo para la
presentacion de las Ofertas, de conformidad con la Subclausula 20.2 de
las IAO. Si la enmienda se realiza dentro de los tres dias antes de la
fecha de recepcion y apertura de ofertas se deberd extender esta fecha
por el tiempo necesario para que los concursantes preparen su oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberdn estar
redactados en el idioma espafol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan ser
presentados traducidos al espafiol, por el organo oficial del Estado
(Secretaria de Relaciones Exteriores).

La Oferta que presente el Concursante debera estar conformada por los
siguientes documentos: SOBRE A (Oferta técnica): 1) Documentos
pliego de condiciones y términos de referencia para concurso publico,
2) Curriculum vitae, 3)Listado de proyectos supervisados con sus
respectivos soporte (notas de adjudicacion, actas de recepcion o
finiquitos), 4) Metodologia de la consultoria a utilizar, 5) Plan de
actividades y cronograma, 6) Plan de implementacion de recursos
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(personal y equipo), 6) Listado de personal de apoyo, 7) Listado de
equipo logistico, 8) Estados financieros (Balance General y Estado de
resultados) de los afios 2015 y 2016, firmado, sellado y timbrado por un
Contador debidamente colegiado, anexar certificado de deposito o linea
de crédito actualizada emitida por Institucion Bancaria, 9) Planos
impresos tamafio legal, 10) Constancia de visita de campo, 11) Acta de
aclaraciones o enmiendas, 12) Acta de reunién de aclaraciones.-
SOBRE B (Oferta Economica): 1) Carta de oferta segun formulario
seccion 11, 2) Cuadro de cantidades y precios unitarios estimando lo
siguiente: a) Estimacion de los costos totales correspondiente a
honorarios profesionales en funcion de mes; b) Estimacion de los
costos totales correspondientes a sueldos basicos de los inspectores de
campo calculados en funcion de hombres/mes; ¢) Estimacion de los
costos totales por alquiler de vehiculo para transporte y movilizacion en
funcion de mes; d) Estimacion de los costos totales por servicios de
terceros, pruebas de laboratorio (si se incluye en cuadro base); e)
Estimacion de los costos totales por gastos de oficina, papeleria,
fotografias, informes, planos, memoria de célculo en forma global.-

DOCUMENTOS LEGALES: Se presentard en un sobre aparte la
siguiente documentacion requerida: 1) Constancia de Inscripcion y
clasificacion del Registro de Contratistas del Estado extendida por la
Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de la
Republica de Honduras. La constancia deberd estar vigente a la fecha
de recepcion de documentos, no se aceptaran constancias que estén en
tramite, 2) Solvencia Municipal, 3) Constancia actualizada de
Inscripcion y Solvencia del participante con el CICH, 4) Constancia de
solvencia ante el Sistema de Administracion de Rentas (SAR) con
relacién al ISR del participante, 5) Constancia de la Procuraduria
General de la Republica de no tener juicios pendientes con el Estado
del participante, 6) Tarjeta de identidad, 7) Registro Tributario
Nacional RTN, 8) Declaracion de no estar comprendido dentro de los
art 15y 16 LCE, 9) Fotocopia de Escritura de constitucion si es persona
juridica, 10) Constancia de SIAFI.
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El Contrato comprenderd la totalidad de los trabajos de consultoria
especificados en la Sub clausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista
de Cantidades valoradas presentado por el Concursante.

El Concursante indicara los precios unitarios y los precios totales para
todos los rubros de los trabajos de consultoria descritos en la Lista de
Cantidades valoradas. El Contratante no efectuara pagos por los rubros
ejecutados para los cuales el Concursante no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se considerardn incluidos en los demés precios
unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades valoradas. Si
hubiere correcciones, éstas las realizara la Comision de Evaluacion.

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el
Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razon, hasta
15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las Ofertas,
deberén estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la
Oferta presentada por el Concursante.

Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Concursante en
Lempiras, salvo que en los DDC se establezca la posibilidad de ofertar
hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del Concursante.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los
DDC.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los
Concursantes que extiendan el periodo de validez de la oferta por un
plazo adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los
Concursantes deberan ser por escrito. Los Concursantes podran
rechazar tal solicitud. Al Concursante que esté de acuerdo con la
solicitud no se le requerira ni se le permitird que modifique su Oferta,
excepto como se dispone en la Clausula 16 de las IAO.

16.1 La Comision de Evaluacion permitira la subsanacién de defectos u

omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en
los Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del
Estado y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para
subsanar los defectos u omisiones sera de cinco (5) dias habiles a partir
de la fecha de notificacion; si el Concursante no cumpliere con el
mismo su oferta no sera considerada.
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No se consideraran Ofertas alternativas.

El Concursante preparard un original de los documentos que
comprenden las Ofertas(Técnica y econdmica) segun se describe en la
Clausula 12 de las IAO, el cual debera formar parte del volumen que
contenga la Oferta, y lo marcard claramente como “ORIGINAL”.
Ademas, el Concursante deberd presentar el numero de copias de la
Oferta que se indica en los DDC y marcar claramente cada ejemplar
como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias,
el texto del original prevalecera sobre el de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar firmadas
por la persona debidamente autorizada. Todas las paginas de la Oferta
original y sus copias seran firmadas en todas sus hojas por el
Concursante.

Las Ofertas no podrén contener enmiendas borrones o raspaduras en el
Precio o en otra informacion esencial prevista con ese caracter en el
Documento del Concurso, excepto cuando hubieren sido expresamente
salvadas por el firmante lo cual debera constar con claridad en la oferta
y en sus copias.

D. Presentacion y Recepcion de las Ofertas

19.1 EIl original y las copias de la Propuesta Técnica seran
colocados en dos sobres separados cerrados, que se
identificaran como "ORIGINAL Sobre A” y “COPIA
Sobre A”, respectivamente. Ambos sobres deberan ser
colocados, a su vez, en otro sobre cerrado identificado como
“SOBRE A”. El original y copias de la Propuesta Econémica
seran tratados de igual manera y se identificaran como
“ORIGINAL Sobre B” y “COPIA Sobre B”, y también
colocados en su vez en otro sobre cerrado identificado como
“SOBRE B”. El original y copias de los Documentos Legales
seran tratados de igual manera y se identificaran como
“ORIGINAL DOCUMENTOS LEGALES” y “COPIA
DOCUMENTOS LEGALES”, y también colocados en su
vez en otro sobre cerrado identificado como “SOBRE
DOCUMENTOS LEGALES”.

Los Concursantes también podran presentar sus Ofertas
electronicamente por medio del sistema HonduCompras;
cuando asi se indique en los DDC. Los Concursantes que
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presenten sus Ofertas electronicamente seguirdn los
procedimientos indicados en los DDC para la presentacion de
dichas Ofertas.

19.2  Los sobres interiores y el sobre exterior deberén:

(@) estar dirigidos al Contratante a la
direccién’proporcionada en los DDC;

(b) llevar el nombre y nimero de identificacién del Contrato
indicados en los DDC y CEC; y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDC para
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha
de apertura de Ofertas indicadas en los DDC.

19.3 Ademas de la identificacion requerida en la Sub clausula 19.2 de
las IAO, los sobres exteriores deberan llevar el nombre y la
direccion del Concursante, con el fin de poderle devolver su
Oferta sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta
tardia, de conformidad con la Clausula 20 de las 1AO.

19.4  Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no sera responsable en
caso de que la Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.
Esta circunstancia podréa ser causal de rechazo de la oferta.

20.Plazo para la 20.1 Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
presentacion de las especificada conforme a la Subclausulal9.2 (a) de las IAO, a més
Ofertas tardar en la fecha y hora que se indican en los DDC.

20.2 EIl Contratante podra extender el plazo para la presentacion de
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos del Concurso,
de conformidad con la Clausula 10 de las IAO. En este caso
todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los
Concursantes previamente sujetos a la fecha limite original para
presentar las Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

21. Ofertas tardias 21.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora
limite para la presentacion de las Ofertas especificada de
conformidad con la Clausula 20 de las IAO serd devuelta al
Concursante remitente sin abrir, lo cual se hara constar en el acta.

!La direccion donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado
para certificar la hora y fecha de recepcion y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una
direccion de apartado postal. La direccion para la recepcion de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitacion.
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Los Concursantes podrén retirar, sustituir o modificar sus ofertas
mediante una notificacion por escrito antes de la fecha limite
indicada en la Clausula 20.1 de las 1AO.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la
Oferta debera ser preparada, cerrada, identificada y entregada de
acuerdo con las estipulaciones de las Clausulas 18y 19 de las
IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente
marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION” o]
“MODIFICACION”, segiin corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucién o modificacion deberan
ser entregadas al Contratante en la direccion especificada
conforme a la Subclausula 19.2 (a) de las IAO, a mas tardar en la
fecha y hora que se indican en la Clausula 20.1 de los DDC.

Los Concursantes solamente podran ofrecer descuentos o
modificar los precios de sus ofertas sometiendo modificaciones a la
Oferta de conformidad con esta clausula o incluyéndolas en la
Oferta original.

Las ofertas no podran ser modificadas o sustituidas una vez vencido
el plazo para su presentacion.

E. Aperturay Evaluacion de las Ofertas

Se abrirdn el sobre exterior de la oferta técnica y las
notificaciones de retiro, sustitucién y modificacion de Ofertas
presentadas de conformidad con la Clausula 22; en acto publico,
con la presencia de los representantes de los Concursantesque
decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en
los DDC.

Primero se abriran y leerdn los sobres marcados “RETIRO”. No
se abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado
unanotificacion aceptable de retiro, de conformidad con las
disposiciones de la clausula 22 de las 1AQ.

En el acto de apertura, el Contratante leerd en voz alta y
registrara en un Acta los nombres de los Concursantes,
notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion de Oferta, y
cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado.
Ninguna Oferta sera rechazada en el acto de apertura, excepto las
Ofertas tardias de conformidad con la Clausula 20 de las IAO.
Solamente las ofertas que sean recibidas y leidas en voz alta
durante el acto de apertura seran consideradas para evaluacion.
Las ofertas econOmicas permaneceran sin abrirse, en debida
custodia, hasta que concluya la evaluacion de las ofertas técnicas.
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El Contratante preparara un acta de la apertura de las Ofertas que
incluira el registro de las ofertas leidas y toda la informacion
dada a conocer a los asistentes de conformidad con la
Subclausula 23.3 de las IAO y enviara prontamente copia de
dicha acta a todos los Concursantes que presentaron ofertas
puntualmente.

23.5 El Contratante nombrard una comision de evaluacion quien se

24.1

251

26.1

26.2

encargara de abrir el Sobre A de la oferta técnica en forma
privada de acuerdo al calendario establecido por la misma
comision. Los sobres de las Propuestas Econdmicas (Sobre B) se
mantendran cerrados hasta que se anuncien los resultados de la
evaluacion técnica, de acuerdo a lo estipulado en la clausula 28
de las IAO.

Iniciado el periodo de evaluacion de ofertas y hasta la notificacion
oficial del resultado del Concurso, se considera confidencial toda
informacion relacionada con el examen, las aclaraciones y
evaluacion de las ofertas, asi como recomendaciones de
adjudicacion del Concurso de conformidad con la
Subclausula35.1 de las IAO. La informacion considerada
confidencial no podré ser conocida por, o divulgada a, personas
que no estén directa y oficialmente involucradas con la evaluacion
de las ofertas. Dicha prohibicion incluye a los concursantes.

Durante el periodo de evaluacion de ofertas, que comienza después
de concluido el acto de recepcion, para facilitar el examen, la
evaluacion y la comparacion de las Ofertas, el Contratante tendré la
facultad de solicitar a cualquier Concursante que aclare su Oferta.
La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente deberan
efectuarse por escrito. No se solicitard, ofrecerd ni permitira
ninguna modificacion de los precios ni de los elementos
sustanciales de la oferta.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas del Sobre
A, el Contratante determinaréa si cada una de ellas:

(@ cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la
clausula 4 de las 1AQ;

(b) ha sido debidamente firmada; y

(c) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos
del concurso.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface
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27. Evaluacion,
Comparacion y
Resultado de las
Ofertas

26.3

27.1

27.2

Seccion . Instrucciones a los Oferentes

todos los términos, condiciones y especificaciones de los
Documentos del Concurso sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviacién, reserva u omision
significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos del Concurso, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Concursante en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva
de los otros Concursantes cuyas Ofertas cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos del
Concurso.

Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos
de los Documentos del Concurso, serd rechazada por el
Contratante 'y el Concursante no podrd posteriormente
transformarla en una Oferta que cumple sustancialmente con los
requisitos de los documentos del Concurso mediante la
correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

El Contratante evaluara y comparara solamente las Ofertas
contenidas en el Sobre A que se ajustan sustancialmente con los
requisitos de los Documentos del Concursode conformidad con la
Clausula 26 de las IAO.

Al evaluar y comparar las Ofertas técnicas, el Contratante
consideraré los factores siguientes:

(@ La experiencia del Concursante en la especialidad del trabajo
que se trate;

(b) Los antecedentes en la ejecucion de Contratos anteriores;

() La conveniencia del plan de trabajo y el enfoque o
metodologia propuesta en relacion con los términos de
referencia;

(d) La capacidad o experiencia, idoneidad y disponibilidad
apropiada del personal y equipo de apoyo:

(e) La capacidad financiera del proponente;

Cada uno de estos factores serd calificado de acuerdo con los
criterios de evaluacién y no se podran tomar en cuenta factores que



15

28. Notificacion del
resultado de la
evaluacion
técnica

29.Comunicacion
con el
Contratante

30.Invitacion a
negociar

31. Negociacion

Seccion . Instrucciones a los Oferentes

no estén especificados dentro de los mismos.

27.3 La comision de evaluacion del Contratante evaluara las Ofertas
Técnicas sobre la base de su cumplimiento con los términos de
referencia, aplicando los criterios de evaluacion. A cada oferta se le
asignara un puntaje técnico. Una oferta que en esta etapa no
responda a aspectos importantes de los documentos base, y
particularmente a los términos de referencia seré rechazada.

28.1 Una vez finalizada la evaluacion técnica, el Contratante notificara a los

28.2

Concursantes cuyas ofertas hayan sido consideradas que no cumplieron
con los documentos base y los términos de referencia que sus ofertas
econdémicas seran devueltas sin abrir una vez termine el proceso de
seleccion y firma del contrato.

El Contratante notificara por escrito al Concursante que haya obtenido

el mayor puntaje técnico para la evaluacién econdémicay se le
informara la fecha, hora y lugar de apertura de la oferta econémica del

oferente mejor calificado.

F. Negociacion, Adjudicacion y suscripcion del Contrato

29.1

29.2

30.1

30.2

31.1

A partir del momento de la apertura de las ofertas y hasta después de la
notificacién oficial de los resultados del Concurso, sujeto a lo dispuesto
en las Clausulas 24 y 25 de las IAO, ningun Concursante se comunicara
con el Contratante sobre ningln aspecto de su oferta o de las ofertas de
otros Concursantes.

Cualquier intento por parte de un Concursante de influir en las
decisiones del Contratante relativas a la evaluacién y comparacion de
las ofertas o adjudicacién del Contrato podra dar lugar al rechazo de su
oferta.

Concluida la evaluacion de las ofertas técnicas, El Contratante invitara a
negociar el precio al Concursante calificado en primer lugar, dentro del
plazo que se fije en los DDC, y si no se llegare a un acuerdo se invitara a
la oferta del calificado en segundo lugar y se repetira el procedimiento con
el siguiente concursante hasta obtener un resultado satisfactorio.

Se asumira que las actividades y los aspectos que se describen en la
oferta técnica, pero a los que no se les asigne precio en la oferta
econdmica estaran incluidos en los precios de otras actividades o
aspectos y no se haran correcciones a la oferta economica.

La oferta econdmica serd abierta por la comision de evaluacion del
Contratante en presencia del Concursante que haya obtenido el puntaje
técnico mejor calificado. En el momento de la apertura se leera en voz
alta el nombre del concursante y el puntaje técnico general.
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32.Criterios de

33.

34.

Adjudicacion

Derecho del

Contratante a

aceptar
cualquier
Ofertaoa
rechazar
cualquier o
todas las
Ofertas

Declaracion
de
Concurso
Desierto o
Fracasado

Seccion . Instrucciones a los Oferentes

Seguidamente, la oferta econdmica sera leida en voz alta y sera
registrada.

31.2 Una vez abierto el Sobre B, “Oferta Econdémica” del Concursante
seleccionado comenzara la negociacion. El objeto de la negociacion es
que el Contratante y el Concursante seleccionado lleguen a un acuerdo
sobre todos los aspectos relativos a la ejecucion y el precio de los
servicios de Supervision de Obra a contratarse.

31.3 Las negociaciones no podran tener como resultado que se modifiquen
sustancialmente la oferta técnica o los términos de referencia
entregados.

31.4 En caso que las negociaciones con el Concursante seleccionado
fracasaran, el Contratante dard por terminada las negociaciones e
invitara a negociar un contrato al Concursante que haya obtenido el
segundo puntaje mas alto en la seleccion de la oferta técnica, y asi
sucesivamente.

32.1 El Contratante adjudicara el contrato una vez que se haya llegado a un
acuerdo favorable con el Concursante seleccionado sobre el monto
negociado de conformidad con la Clausula 31.2 de las IAO.

33.1 EIl Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
oferta, asi como de anular el proceso de Concurso y rechazar todas las
ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicacion del
contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los
oferentes afectados por esta decision.

34.1 El Concurso podra declararse desierto cuando no se hubieren
presentado ofertas 0 no se hubiese satisfecho el minimo de
Concursantes previstos en los DDC. Se declarara desierto el lote en el
cual no se hubieren presentado ofertas 0 no se hubiese satisfecho el
minimo de Concursantes previsto en los DDC.

34.2 El Concurso debera declararse fracasado cuando:

a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos
esenciales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento;

b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado o el Pliegos de Condiciones;
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35. Notificacién de
Adjudicacion y
firma del
Contrato

36.Garantia de
Cumplimiento

35.1

35.2

35.3

36.1

Seccion . Instrucciones a los Oferentes

c) Se comprueba la existencia de colusion;

d) Cuando no se llegare a un resultado satisfactorio en la negociacion
del precio;

e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que
determinaren la no conclusion del contrato, entendiéndose como
tal entre otras: Catastrofes provocadas por fendmenos naturales,
accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden
social, naufragio e incendio.

Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el Contratante
notificara por escrito la decision de adjudicacion del contrato a todos los
Concursantes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la
“Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion”) debera estipular el
monto que el Contratante pagarda al Supervisor por la ejecucion,
cumplimiento del alcance de la Consultoria por parte del Supervisor, de
conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato
denominado el “Precio del Contrato”).Después de la notificacion
relativa a la adjudicacion del contrato, el Contratante devolvera el sobre
sellado que contiene la oferta econdmica a los concursantes no
seleccionados.

Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el
contrato incluido en los documentos del concurso, en el cual se habran
incorporado todos los acuerdos alcanzados entre las partes durante la
negociacion, salvo que se dispusiere otro plazo en la clausula 35.1 de los
DDC.

El Contratante publicara en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn), los resultados del Concurso, identificando
la Oferta y los numeros de los lotes y la siguiente informacion: (i) el
nombre de cada Concursante que presentd una Oferta; (ii) los nombres
de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su
rechazo; y (iii) el nombre del Concursante seleccionado y el precio
negociado, asi como la duracion y un resumen del alcance del contrato
adjudicado.

Dentro del plazo establecido en los DDC y después de haber recibido la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Concursante
seleccionado deberd entregar al Contratante una Garantia de
Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma de una
Garantia bancaria o fianza emitida por un banco o una aseguradora que
opere en Honduras, autorizada por la Comision Nacional de Bancos y
Seguros, en el formulario original especificado en la Seccion VIII
(Formularios de Garantia). Tambien sera admisible la presentacion de
cheques certificados a la orden del Contratante y bonos del Estado
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Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda publica.

36.2 El incumplimiento del Concursante seleccionado con las disposiciones
de las Subclausulas 35.2 y 36.1 de las IAO constituira base suficiente

para anular la adjudicacion del contrato.
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Seccion Il. Datos de la Licitacion

Seccion I1. Datos del Concurso (DDC)

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1

El Contratante es: Comision para el Control de Inundaciones del Valle
de Sula

Las Obras son: 1) La construccion de un sistema de drenaje pluvial
mediante canales rectangulares de concreto y estructuras de control para
mejorar la capacidad hidraulica y evacuacion de las aguas lluvias de
manera mas rapida, con el fin de proteger los pobladores, sus bienes
inmuebles y el control de las inundaciones en el sector del Barrio El
Tanque del Municipio de Pimienta. 2) Mediante la limpieza del canal
revestido y la canalizacion en la prolongacion y aguas debajo de la
intercepcion con canal Chotepe permitird drenar el agua cuando los
niveles del rio Chamelecon presenten niveles elevados y que pueda
evacuar la cantidad de agua para la cual fue disefiada y evitar pérdida de
vidas humanas e inundaciones en los cultivos de cafia de azUcar, palma
africana, y granos basicos.

El plazo de ejecucion de las obras es: 90 dias calendario para el
proyecto 1) y 45 dias calendario para el proyecto 2)

El nombre e identificacion del contrato son:

Nombre de la Consultoria: Consultoria para Supervisién de los
Proyectos:1) Construccion de drenaje pluvial, Barrio EI Tanque, Il
etapa; 2) Canalizacion y control de arbustos en seccién hidraulica del
canal Filopo — Chotepe.

Numero de Contrato: NUumero por asignar.

Numero del Concurso: CPN-002-2017-CCIVS

IAOC 1.2

La fecha prevista de terminacién de las obras es: para el proyecto
Construccion de drenaje pluvial, Barrio El Tanque, 11 etapa, sera de
90 dias calendario y para el proyecto Canalizacién y control de
arbustos en seccion hidraulica del canal Filopo — Chotepe, sera de 45
dias calendario a partir de la fecha de orden de inicio.

IAOC 2.1

Los fondos son provenientes de: Fondos Nacionales exclusivamente.
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Seccion Il. Datos de la Licitacion

B. Documentos de Licitacion

IAO 9.1

La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es: Barrio El
Benque, 8 avenida, 7 y 8 calle S.O; San Pedro Sula, Cortés y/o a la
direccion de correo electronico:licitaciones.ccivs@gmail.com

Los oferentes podran someter sus consultas y requerimientos de
aclaraciones hasta ocho (8) dias calendario antes de la fecha limite para
presentacion de ofertas. El Contratante debera responder a cualquier
solicitud de aclaracion recibida por lo menos cinco (5) dias calendarios
antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas.

IAO 9.3

Adicionalmente a la posibilidad del envio de solicitud de aclaracion a
los Documentos del Concurso, se celebrara de una reunion de
informacion para posibles aclaraciones, miércoles 30 de agosto a las
10:00 a.m. en las oficinas de la Comision para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula; Barrio EI Benque, 8 avenida, 7y 8
calle S.O; San Pedro Sula, Cortés a la que Obligatoriamente deberan
asistir todos los Oferentes interesados. Se levantard un acta de dicha
junta y el Contratante entregara una copia de la misma a todos los
Oferentes que hayan obtenido los documentos de la licitacion.

C. Preparacion de las Ofertas
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Seccion Il. Datos de la Licitacion

IAOC 12.1

Los Concursantes deberan presentar los siguientes documentos para las
ofertas técnica y econdémica: SOBRE A (Oferta técnica): 1)
Documentos pliego de condiciones y términos de referencia para
concurso publico, 2) Curriculum vitae, 3) Listado de proyectos
supervisados con sus respectivos soporte (notas de adjudicacion, actas
de recepcion o finiquitos), 4) Metodologia de la consultoria a utilizar, 5)
Plan de actividades y cronograma, 6) Plan de implementacion de
recursos (personal y equipo), 6) Listado de personal de apoyo, 7)
Listado de equipo logistico, 8) Estados financieros (Balance General y
Estado de resultados) de los afios 2015 y 2016, firmado, sellado y
timbrado por un Contador debidamente colegiado, anexar certificado de
depdsito o linea de crédito actualizada emitida por Institucién Bancaria,
9) Planos impresos tamafio legal, 10) Acta de aclaraciones o enmiendas,
11) Acta de reunion de aclaraciones.- SOBRE B (Oferta Econdmica):
1) Carta de oferta segn formulario seccion Ill, 2) Cuadro de cantidades
y precios unitarios estimando lo siguiente: a) Estimacién de los costos
totales correspondiente a honorarios profesionales en funcion de
hombre/mes; b) Estimacion de los costos totales correspondientes a
sueldos basicos de los inspectores de campo calculados en funcion de
hombres/mes; c) Estimacion de los costos totales por alquiler de
vehiculo para transporte y movilizacion en funcion de mes; d)
Estimacidn de los costos totales por servicios de terceros, pruebas de
laboratorio (si se incluye en cuadro base); e) Estimacion de los costos
totales por gastos de oficina, papeleria, fotografias, informes, planos,
memoria de calculo en forma global.-
DOCUMENTOS LEGALES: Se presentard en un sobre aparte la
siguiente documentacién requerida: 1) Certificacion de Inscripcion y
clasificacion del Registro de Contratistas del Estado extendida por la
Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de la
Republica de Honduras. 2) Solvencia Municipal, 3) Constancia
actualizada de Inscripcion y Solvencia del participante con el CICH, 4)
Constancia de solvencia ante el Sistema de Administracion de Rentas
(SAR) con relacion al ISR del participante, 5) Constancia de la
Procuraduria General de la Republica de no tener juicios pendientes con
el Estado del participante, 6) Tarjeta de identidad, 7) Registro Tributario
Nacional RTN, 8) Declaracion de no estar comprendido dentro de los art
15 y 16 LCE, 9) Fotocopia de Escritura de constitucion si es persona
juridica, 10) Constancia de SIAFI.
Todos los documentos deberan estar firmados, sellados y foliados en
cada una de sus paginas.
Las copias y las firmas solicitadas deben ser debidamente autenticadas
por un Notario por separado (1.-Copias, 2.-Firmas), incluyendo en
cada uno de los documentos el respectivo sello del Notario.
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IAO 14.1

Los Concursantes no podran ofertar en monedas extranjeras. Los precios
unitarios deberan ser cotizados enteramente en Lempiras.

IAO 15.1

El periodo de validez de las Ofertas sera de 60 dias calendario.

IAO17.1

No se consideraran Ofertas alternativas.

IAO 18.1

El nimero de copias de las Ofertas técnicas y econdémicas que los
Concursantes deberan presentar ademas de la oferta original presentar
dos (2) copias, debiendo marcar claramente cada ejemplar como
“ORIGINAL” y “COPIA”.

D. Presentacion de las Ofertas

IAOC 19.1

Los Concursantes no podran presentar Ofertas electronicamente.

IAO 19.2 (a)

Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del
Contratante es:

Atencion: Ingeniero Sergio Villatoro Cruz;

Direcciéon: Comision Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula,
Barrio El Benque, 8 avenida, 7y 8 calle S.O

Numero del Piso/ Oficina: segundo nivel, sala de juntas;
Ciudad: San Pedro Sula, Cortes;

Pais: Honduras.

IAO 19.2 (b)

Nombre de la Consultoria: Consultoria para Supervision de los
Proyectos:1) Construccion de drenaje pluvial, Barrio EI Tanque, Il
etapa; 2) Canalizacion y control de arbustos en seccién hidraulica del
canal Filopo — Chotepe.

Numero de Contrato: NUumero por asignar.

IAO 19.2 (c)

La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DEL LUNES
11 DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2017 A LAS 09:00 (A.M.)”

IAO 20.1

La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran: “NO
ABRIR ANTES DEL LUNES 11 DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2017
A LAS 09:00 (A.M.)”
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IAO 22.3

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion de ofertas
deberan ser entregadas al contratante en la direccion especificada en la
IAO 19.2 (a) a més tardar dos (2) dias antes de la fecha especificada en
la1AO 20.1

E. Aperturay Evaluacion de las Ofertas

IAO 23.1

La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Oficinas de la Comision Para
el Control de Inundaciones del Valle de Sula, segundo nivel, sala de
juntas, Barrio El Bengue, 8 avenida, 7 y 8 calle S.O; San Pedro Sula,
Cortés.

Fecha: Lunes 11 de septiembre del afio 2017; Hora: 09:00 A.M.

Cualquier oferta presentada después de la fecha y hora indicada sera
devuelta sin abrir.

Cada oferente estard representado por si mismo o designacion de un
representante.

IAO 30.1

El plazo méaximo estipulado para negociar el precio del contrato con el
concursante calificado en primer lugar de las ofertas técnicas sera de tres
(03) dias habiles, a partir de la fecha de invitaciéon.

F. Negociacion, Adjudicacion y suscripcion del Contrato

IAO 34.1

El nmero minimo de Ofertas para no declarar desierta el Concurso sera
de dos ofertas;

El nimero minimo de ofertas para no declarar desierto un lote sera de
dos ofertas.

IAO 35.2

Al Concursante que se le adjudique el Contrato mediante la Notificacion
de Resolucién de Adjudicacion, debera formalizar la firma del mismo en
un término no mayor a diez (10) dias calendario posterior a la
notificacion, acompafado de los siguientes documentos: a) Constancia de
solvencia ante el sistema de administracion de rentas (SAR); b)
Constancia de solvencia de la Procuraduria General de la Republica
PGR; c) Certificacion de Inscripciéon y clasificacion del Registro de
Contratistas del Estado extendida por la Oficina Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado de la Republica de Honduras
(ONCAE).

IAO 36.1

El Plazo méaximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento
una vez suscrito el contrato sera de quince (15) dias calendario.
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Seccién 1. Formularios de la Oferta

1. Oferta

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

[fecha]
Numero de Identificacién y Titulo del Contrato: [indigue el nimero de identificacién y titulo del Contrato]
A: [nombre y direccion del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos del Concurso, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste aqui
las enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y numero de identificacion del Contrato] de
conformidad con las CGC que acompafan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el
monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda][anexar cuadro
de cantidades].

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna otra
Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta exigido en
los documentos del Concurso y especificados en los DDC.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.1 de las IAQ.

Firma Autorizada:

Nombre del Oferente:

Direccién:
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2. Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de ldentidad/pasaporte No.
actuando en mi condicion de persona natural o juridica de[Indicar el
Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas
que lo integran] , por la presente HAGO
DECLARACION JURADA: Que mi persona no se encuentran comprendidos en ninguna de las
prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion
del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de
Departamento  de , a los dias de mes de
de

Firma:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En
caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado)
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Seccion 1V. Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Condiciones Generales del Contrato
A. Disposiciones Generales
1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas:

(@) El Contrato: es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el
Supervisor para ejecutar los servicios profesionales para la
supervision del proyecto. Comprende los siguientes documentos:
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, Acta de
Negociacion, Carta de Oferta, estas Condiciones, Términos de
Referencia, Planos de disefio, Lista de Cantidades valoradas,
Cauciones; de cumplimiento, Constancia de la Procuraduria General
de la Republica de no tener juicios pendientes con el Estado,
Constancia de solvencia ante el sistema de administracion de rentas
(SAR) con relacion al ISR del participante, Certificacion de
Inscripcion y Clasificacion del Registro de Contratistas del Estado
extendida por la Oficina Normativa de Contrataciones Yy
Adquisiciones del Estado de la Republica de Honduras (ONCAE),
Orden de inicio, Plan de actividades aprobado por el Contratante,
Enmiendas, modificaciones, adendas y Finiquito.

(b) EI Precio Inicial del Contrato: es el Precio del Contrato indicado en
la Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion del Contratante.

(c) El Precio del Contrato: es el precio establecido en la Notificacion de
la Resolucion de Adjudicacion y subsecuentemente, segun sea
ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.

(d) Servicios Profesionales: significa las actividades descritas en los
términos de referencia que el Consultor Individual para la
supervision del proyecto debera realizar conforme al contrato.

(e) “Parte”: significa el Contratante o el Consultor Individual para la
supervision del proyecto, segin el caso y “Partes” significa el
Contratante y el Consultor Individual para la supervision del
proyecto.

(F) El Contratante: es la parte que contrata con el Supervisor para la
ejecucion de los servicios profesionales para la supervision del
proyecto, segun se estipula en las CEC.

(9) Consultor Individual para la supervision del proyecto: es la persona
natural, cuya oferta para la ejecucion de los servicios profesionales
para la supervision del proyecto ha sido aceptada por el Contratante.
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(h) La Oferta del Consultor Individual para la supervision del proyecto:
es el conjunto formado por la Carta de Oferta y cualquier otro
documento que presente con la misma y se incluya en el Contrato.

(i) El Supervisor: es la persona natural contratada por el 6rgano
responsable de la contratacion para supervisar la ejecucion de las
Obras, debiendo ejercer sus funciones bajo la coordinacion y control
de la respectiva unidad ejecutora.

(3 El Conciliador: es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Supervisor o en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la cldusula 23.1 de estas CGC, para
resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad
con lo dispuesto en las clausulas 21 y 22 de estas CGC.

(k) La Lista de Cantidades Valoradas: es la lista debidamente preparada
por el Concursante, con indicacion de las cantidades y precios, que
forma parte de la Oferta Econdmica.

(I) La Fecha de Inicio: es la fecha més tardia en la que el Supervisor
deberd empezar la prestacion de los servicios profesionales para la
supervision del proyecto y que esta estipulada en las CEC.

(m)La Fecha de Terminacion: es la fecha de terminacion del servicio
profesional para la supervision del proyecto, certificada por el
Contratante de acuerdo con la Subclausula 43.1 de estas CGC.

(n) La Fecha Prevista de Terminacion de los Servicios Profesionales: es
la fecha en que se prevé que el Supervisor deba terminar la
supervisién del proyecto y que se especifica en las CEC. Esta fecha
podra ser modificada Unicamente por el Contratante mediante una
ampliacion del plazo.

(o) Dias: significa dias calendario.

(p) Dias habiles administrativos: todos los del afio excepto los sdbados y
domingos y aquellos que sean determinados como feriados
nacionales.

(g) Meses: significa meses calendario.

() Los Planos: son documentos gréaficos, incluidos en el contrato, que
definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional o
modificado emitido por el Contratante, de acuerdo con lo establecido
en el Contrato.

(s) CEC: significa las Condiciones Especiales del Contrato.
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(t) El Sitio de las Obras: es el sitio definido como tal en las CEC.

(u) Descripcién de Actividades: significa los objetivos especificos de los
servicios profesionales para la supervision del proyecto, incluidas en
el Contrato y cualquier modificacion o adicidn hecha o aprobada por
el Contratante.

(v) Las Obras: es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las
CEC.

(w) Subcontratista: es una persona natural o juridica, contratada por el
Supervisor para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que
incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(x) Modificacién de contrato: es una instruccion u orden impartida por
el Contratante o a solicitud del Supervisor y que modifica los
servicios profesionales del contrato.

(y) Fuerza Mayor: significa un suceso o circunstancia excepcional:

(@) que escapa al control de una Parte,

(b) que dicha Parte no pudiera haberlo previsto razonablemente antes de
firmar el Contrato,

(c) que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo evitado o
resuelto razonablemente, y

(d) que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o circunstancias
excepcionales del tipo indicado a continuacion,

siempre que se satisfagan las Condiciones (a) y (d) especificadas
anteriormente:

guerra, hostilidades (independientemente de que se declare la guerra
0 Nn0), invasion, actos de enemigos extranjeros,

rebelion, terrorismo, revolucidn, insurreccién, golpe militar o
usurpacion del poder, o guerra civil,

disturbios, conmocion, desorden, huelga o cierre patronal llevado a
cabo por personas distintas a las del Personal del Contratista u otros
empleados del Contratista y Subcontratistas,

municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones ionizantes
0 contaminacion por radioactividad, excepto cuando pueda ser
atribuible al uso por parte del Contratista de dichas municiones,
explosivos, radiacién o radioactividad, y

catdstrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones o
actividad volcénica.
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2. Interpretacion

3. Idiomay Ley
Aplicables

4. Decisiones del
Coordinador de
Proyectos

2.1

2.2

3.1

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa también el
femenino y viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el Contrato
tienen su significado corriente a menos que se las defina
especificamente. El Contratante proporcionard aclaraciones a las
consultas sobre estas CGC.

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretardn en el
siguiente orden de prioridad:

@ Contrato,

(b) Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion,
(© Oferta,

(d) Acta de Negociacion,

e Condiciones Generales del Contrato y Condiciones Especiales del
Contrato,

(f)  Términos de Referencia,

(9) Especificaciones,

(h) Planos de disefio,

0] Lista de Cantidades valoradas,

()] Cauciones; de cumplimiento,

(k)  Orden de Inicio,

() Plan de actividades aprobado por el Contratante,
(m)  Enmiendas, modificaciones, adendas,

(n)  Finiquito, y

(R) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato sera el espafiol.

3.2 El contrato se regird y se interpretara segun las Leyes Hondurefias.

4.1

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Coordinador de Proyectos, en
representacion del Contratante, podra dirigir érdenes e instrucciones al
Supervisor para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con los
objetivos especificos de las actividades, condiciones especiales,
presentacion de informes, otra documentacion requerida, obligaciones y
responsabilidades contractuales, teniendo en cuenta las disposiciones de
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5.

Delegacion de
funciones

6.Comunicaciones

7.

10.

11.

Subcontratos y
Cesion del
Contrato

Personal del
Supervisor

Informes de
investigacion
del Sitio de las
Obras

Consultas
acerca de las
Condiciones
Especiales del
Contrato

Validez,
Vigenciay
Duracién del

5.1

6.1

7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

9.1

10.1
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la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

El Supervisor en la prestacion de los servicios profesionales para la
supervision del proyecto no podré delegar en otra persona ninguna de sus
deberes y responsabilidades.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia
en las Condiciones del Contrato sélo seran validas cuando sean
formalizadas por escrito a la direccion indicada en el mismo. La
comunicacion escrita comprende: carta 0 correo electronico; todas con
confirmacion de recibido por escrito. Las notificaciones entraran en vigor
una vez que sean entregadas y/o escritas en la bitacora del proyecto.

El Supervisor en la prestacion de los servicios profesionales para la
supervision del proyecto sélo podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Contratante. La subcontratacion no altera las obligaciones
del Supervisor.

La aprobacién de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito, con
indicacion de su objeto y de las condiciones econémicas.

El Supervisor no podra ceder el Contrato sin la aprobacion por escrito del
Contratante.

El Supervisor debera emplear el personal clave enumerado en el listado de
personal de apoyo, de conformidad con lo estipulado en las CEC, para
llevar a cabo las funciones especificadas en la misma. El Contratante
aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones,
habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del personal propuesto
son iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista.

Si el Contratante solicita al Supervisor la remocion de un integrante de su
fuerza laboral, indicando las causas que motivan el pedido, el
Coordinador de Proyectos se asegurard que dicha persona se retire del
Sitio de las Obras dentro de los siete (7) dias siguientes y no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el Contrato.

El Consultor Individual para la Supervisién del Proyecto, al preparar su
Oferta, se basara en los informes de investigacion del Sitio de las Obras
indicados en las CEC, ademas de cualquier otra informacion de que
disponga el Contratante.

El Contratante respondera a las consultas sobre las CEC.

Este Contrato tendra validez o efecto a partir de la fecha en que esté
debidamente firmado por las partes.
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12.

13.

14.

15.

16.

Contrato

Fecha de Inicio

Terminacion del
servicio
profesional en
la fecha prevista

Sitio de las
Obras

Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

Rescision del
Contrato

11.2 Plazo de Ejecucion, se estima que el Supervisor realizara todos los
servicios objeto de este Contrato, por el periodo estipulado en las CEC,
contados a partir de la fecha en que se fije la Orden de Inicio por escrito
que emita el Contratante, el cual podra ser prorrogable a peticion de la
misma, por el tiempo que sea necesario.

12.1 Con la fecha de emision de la orden de inicio, comienzan los servicios
profesionales de la supervision del proyecto.

12.2 Antes de proceder a la emision de la orden de inicio y de acuerdo a la
Ley de Contratacion del Estado, el Supervisor debe presentar los
documentos estipulados en las CEC.

13.1 El Supervisor podra iniciar los servicios profesionales para la supervision
del proyecto en la Fecha de Inicio y debera realizarlas de acuerdo con el
plan de actividades que hubiera presentado, con las actualizaciones que el
Contratante hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de
Terminacion de los servicios profesionales.

14.1 Es el lugar o lugares indicados en las CEC donde se prestaran los
Servicios y, cuando en ellas no se especifique donde haya de cumplirse un
servicio en particular, en los lugares que el Contratante indique.

15.1 El Supervisor deberd cumplir todas las instrucciones del Contratante que
se ajusten a las especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

15.2 El Supervisor debe permitir que el Contratante, 0 a quien designe,
inspeccione o realice auditorias de los registros contables y estados
financieros del mismo Supervisor, relacionados con la ejecucion del
contrato.

16.1 Las partes podran rescindir este contrato por las siguientes causas: 1)
Cuando el Supervisor no presente la caucion de garantia de
cumplimiento de contrato dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes de haberse firmado el contrato; 2) Porque el Supervisor
previa comprobacion, deje de cumplir con cualquiera de las
obligaciones y responsabilidades a su cargo derivadas de este contrato
las ordenes de el Contratante a través del departamento de ingenieria; 3)
El presente contrato podra ser rescindido dentro de los primeros dias
después de la firma del mismo, sin ninguna obligacion de ambas partes
0 por decision unilateral de las partes; 4) Por vencimiento del plazo del
contrato acordado por las partes; 5) Por mutuo consentimiento; 6) Por
muerte del Supervisor o incapacidad fisica o mental del mismo que
haga imposible el cumplimiento del contrato; 7) Por incumplimiento de
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17. Obligaciones y
Responsabilida
des

18. Conflicto de
Intereses

19. Archivoy
Propiedad de
Documentos

las obligaciones contraidas por el Supervisor; 8) Cuando el Supervisor
sea condenado por los juzgados o tribunales con privacion de su
libertad por delitos cometidos; 9) Por decision unilateral de las partes;
10) Por caso fortuito o fuerza mayor, sobrevivientes a la celebracion del
contrato, que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su
gjecucion; 11) Cuando el Contratante pierda la confianza en el
Supervisor en la prestacion de sus servicios; 12) Por irregularidades
practicadas por el Supervisor en menoscabo a los intereses del Estado;
13) Por la no secretividad que por su naturaleza debe mantener en los
casos que se le hayan encomendado; 14) Por todo dafio material
causado dolosamente a los edificios o equipo de oficina, vehiculos,
instrumentos y demas objetos relacionados; 15) Toda grave negligencia
que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas; 16)
Todo acto inmoral o delictuoso que el Supervisor” cometa en el
establecimiento o lugar donde presta sus servicios cuando sea
debidamente comprobado ante la autoridad competente;17) La
inhabilidad, negligencia o ineficiencia manifiesta del Supervisor” que
haga imposible el cumplimiento del contrato; 18) Por razones
presupuestarias establecidas en el articulo de las disposiciones
generales del presupuesto de ingresos y egresos, ejercicio fiscal vigente;
19) EIl Contratante se reserva el derecho de terminar este contrato a su
conveniencia sin responsabilidad de su parte, para lo anterior dara una
notificacion por escrito con dias de anticipacién a el Supervisor de la
terminacion de los servicios objeto de este contrato; 20) El Supervisor
tendra el derecho de terminar este contrato si por razones de fuerza
mayor es imposible continuar los servicios indicados en €l; en todo caso
notificard por escrito al Contratante con dias de anticipacion a esta
terminacion.

17.1 EIl supervisor prestara los Servicios y cumplird con sus obligaciones y

responsabilidades con la debida diligencia, eficiencia y economia, de
acuerdo con técnicas y practicas profesionales generalmente aceptadas;
asimismo, observara practicas de administracién apropiadas y empleara
técnicas modernas adecuadas y métodos eficaces y seguros.

En toda cuestion relacionada con el contrato o con los servicios, el
Supervisor actuara siempre como asesor leal del Contratante y en todo
momento debera proteger y defender los intereses del Contratante en los
acuerdos a que llegue con autoridades o terceros.

18.1 El Supervisor, no trabajara directa o indirectamente para su beneficio

personal ni en su nombre ni a través de ninguna otra persona, en ningdn
negocio, profesion u ocupacion haciendo uso de informacion obtenida
por medio de este Contrato.

El Contratante serd el propietario de toda la documentacién e
informacién que surja como resultado de la supervision. Toda la
informacién obtenida durante la ejecucion de este Contrato por parte
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20.Confidencialidad

21. Controversias

22 .Procedimientos
para la solucion
de controversias

23. Recursos contra
la resolucion del
Contratante

24. Plan o
Programa

del Supervisor asi como todos los informes y recomendaciones, seran
considerados como confidenciales por parte del Supervisor y no podran
ser utilizados o divulgados para otros fines sin Autorizacién escrita de
el Contratante.

20.1 Ni el Supervisor, ni tampoco el personal a su cargo, podran revelar durante

211

22.1

23.1

24.1

24.2

24.3

24.4

la vigencia de este contrato o después de su terminacién, ninguna
informacion confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con
el proyecto, los servicios, este contrato o las actividades u operaciones del
Contratante sin previo consentimiento por escrito de este ultimo.

Controversia se entenderd como cualquier discrepancia sobre aspectos
técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier
otra indole que surjan entre el Supervisor y el Contratante, como resultado
de la realizacion de los servicios profesionales para la supervision del
proyecto.

En el caso de controversias el Contratante interpretara mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la controversia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por medio
del 6rgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la ejecucion
del contrato, con audiencia del Supervisor; y sin perjuicio de los recursos
legales que correspondan.

Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial ante
los tribunales de lo Contencioso administrativo de esta jurisdiccion, salvo
que las CEC establezcan la posibilidad de acudir a la Conciliacion o
Arbitraje.

B. Control y Seguimiento

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Supervisor presentara
al Contratante, para su opinién y posterior aprobacion, un plan de
actividades (actividades principales, tiempos de ejecucion, hitos 0 metas y
recursos requeridos), para la ejecucion de todas las actividades relativas
para la supervision de las Obras.

El Plan actividades actualizado sera aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario
de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la
secuencia de las actividades.

El Supervisor debera presentar al Contratante para su opinion y posterior
aprobacion Programa con intervalos iguales que no excedan el periodo
establecidos en las CEC.

La aprobacion del Programa no modificard de manera alguna las
obligaciones y responsabilidades del Supervisor. ElI Supervisor podra
modificar el Plan de actividades y presentarlo nuevamente al Contratante
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25. Ampliacion de
la Fecha
Prevista de
Terminacion

26. Supervision de
los Servicios
Profesionales

27. Demoras
ordenadas por
el Supervisor

28. Reuniones
administrativas

29. Correccion
de Defectos

25.1

25.2

26.1

27.1

28.1

28.2

en cualquier momento.

Todo plazo dentro del cual una parte deba realizar una actividad en
virtud del contrato se ampliara la fecha prevista de terminacion por un
periodo igual o mayor a aquel durante el cual dicha parte no haya
podido realizar tal actividad como consecuencia de un evento de fuerza
mayor o caso fortuito. También puede ampliarse por incremento en el
alcance de la obra.

El Contratante determinara si debe ampliarse la Fecha Prevista de
Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los tres(3) dias siguientes a la
fecha en que el Supervisor solicite al Contratante una decision sobre los
efectos de una modificacién y proporcione toda la informacién
sustentadora. Si el Supervisor no hubiere dado aviso oportuno acerca de
una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a
esa falla no sera considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de
Terminacion.

La supervision de los servicios profesionales sera ejercida por el
Coordinador de proyectos, la jefatura de la unidad ejecutora del
Contratante y en su caso por la autoridad del mayor orden jerarquico,
quienes presentaran sus comentarios y la objecion o no, para el pago
parcial o final de los servicios profesionales.

El Supervisor previa autorizacién del Contratante, podra ordenar al
Contratista la suspension en la iniciacion o el avance de cualquier
actividad comprendida en las Obras.

Tanto el Supervisor como el Contratante podran solicitar al Contratista
que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas reuniones
sera la revision de la programacion de los trabajos pendientes y la
resolucion de asuntos planteados.

El Supervisor debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones
administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al
Contratante. Ya sea en la propia reunion o con posterioridad a ella, el
Supervisor debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus
respectivas obligaciones en relacion con las medidas que deban adoptarse.

29.1 EIl Supervisor notificara al Contratante y Contratista de todos los defectos

que tenga conocimiento antes que finalice el Periodo de Responsabilidad
por Defectos, que se inicia en la fecha de terminacion.
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30.ldentificacion
de Defectos

31.Pruebas

32.Defectos no
Corregidos

33.Lista de

Cantidades

Valoradas
(Oferta Econ6mica)

34.Modificaciones del
Contrato

30.1

31.1

321

C. Control de Calidad

El Supervisor controlard el trabajo del Contratista y le notificard de
cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificara de
manera alguna las obligaciones del Contratista.

Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algin trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagard el costo de la prueba y de las muestras, caso
contrario debera ser sufragado por el Contratante.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Supervisor de Obras, este ultimo
estimard el precio de la correccion del defecto, y el Contratista debera
pagar dicho monto, sin perjuicio de que la correccién del defecto sea
encargada por el Contratante a terceros.

Control de Costos

33.1

33.2

34.1

34.2

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto) debera contener los
rubros correspondientes a los honorarios profesionales, inspectores de
campo, alquiler de vehiculo, pruebas de resistencia de concreto y
elaboracion de informes, estimaciones y planos.

La Lista de Cantidades Valoradas (Oferta Economica) se usa para
calcular el Precio del Contrato. Al Supervisor se le paga por la
cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada
rubro en la Lista de Cantidades VValoradas (Oferta Economica).

Solo podran modificarse los términos y condiciones del contrato,
incluido el alcance de los Servicios o del Precio del Contrato,
mediante acuerdo por escrito entre las Partes.

El Contratante podra efectuar cambios dentro de los términos
establecidos en el Contrato en forma escrita al Supervisor. Si
cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminucion de los
servicios o del tiempo para que el Supervisor ejecute cualquier parte
de los servicios comprendidos en el contrato, se efectuara un ajuste
equitativo del Precio del Contrato

34.3 Todas las Modificaciones deberan incluirse en el Plan o Programas

actualizados que presente el Supervisor y deberan ser autorizadas por
escrito por el Contratante.
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35.Pagos de las
Modificaciones

36.Estimaciones
de Obra

37.Pagos
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Cuando el Contratante, le solicite al Supervisor deberé presentarle
una cotizacion para la ejecucion de una Modificacion. EIl Supervisor
debera proporcionérsela dentro de los tres (3) dias siguientes a la
solicitud, o dentro de un plazo mayor si asi se hubiera determinado.

35.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro descrito

36.1

36.2

36.3
36.4

36.5

36.6

en la Lista de Cantidades Valoradas (Oferta Econémica) se usara el
precio indicado en la Lista de Cantidades Valoradas (Oferta
Econdmica). Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el
calendario de ejecucion de los trabajos correspondientes a la
modificacion no coincidieran con los rubros de la Lista de Cantidades
Valoradas (Oferta Economica), el Supervisor deberd proporcionar
una cotizacion con nuevos precios para los rubros pertinentes de los
trabajos.

El Supervisor solicitara al Contratista la presentacion de cuentas
mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las
sumas acumuladas previamente certificadas.

El Supervisor verificard las cuentas mensuales de los trabajos
ejecutados por el Contratista y certificard la suma que debera
pagarsele.

El Supervisor determinara el valor de los trabajos ejecutados.

El valor de los trabajos ejecutados comprenderd el valor de las
cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios
contractuales.

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las
modificaciones.

El Supervisor podrd excluir cualquier rubro incluido en una
estimacion anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que se
hubiera aprobado anteriormente en consideracién de informacion
mas reciente.

37.1 Los pagos seran de la forma siguiente:

a) Honorarios profesionales: Segun tiempo de ejecucion de la
consultoria para la supervisién del proyecto.

b) Inspectores de campo: Segun tiempo de ejecucion del proyecto.

c) Alquiler de vehiculo: Segln tiempo de ejecucion de la
consultoria.

d) Pruebas de resistencia de concreto: se estima un numero de
pruebas de laboratorio.

e) Elaboraciéon de informes, estimaciones, planos: Proporcional al
tiempo de ejecucion.
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38.Impuestos y Derechos

39.Monedas

40. Penalidad

41. Garantias

42. Retenciones

37.2 Estos pagos serdn hechos a través del Sistema Integrado de

37.3

38.1

39.1

40.1

41.1

42.1

Administracion Financiera (SIAFI) conforme a la presentacion del
respectivo informe.

No se hara ningln pago adicional por Honorarios a menos que:

a) Exista un trabajo extra no contemplado en el alcance de trabajo,
mismo que deberé ser ordenado y aprobado;

b) Exista una ampliacion de tiempo aprobada al Contratista ejecutor
del proyecto por motivos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Supervisor y su
personal pagaran los impuestos, derechos, gravdmenes y demas
imposiciones que correspondan segun la ley aplicable, cuyo monto se
considera incluido en el Precio del Contrato.

La moneda o monedas en que se le pagara al Supervisor en virtud de
este Contrato se especifican en las CEC.

Los incumplimientos o retrasos en las obligaciones,
responsabilidades, acciones u omisiones a este contrato, en las que
incurra el Supervisor seran sancionados con multas establecidas en
las CEC.

El Supervisor deberd proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Notificacion de
la Resolucion de Adjudicacion y por el monto estipulado en las CEC,
emitida por un banco o compafia afianzadora aceptables para el
Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en
que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excederd en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

El Contratante retendra al Supervisor de los honorarios profesionales
como estan descritos en el cuadro estimado de costos mensualmente,
el monto estipulado en las CEC, como garantia de cumplimiento
correcta de los servicios hasta la recepcion satisfactoria de los
mismos. Esta retencién serd devuelta al Supervisor una vez
verificado y recibido los servicios objeto de este contrato.

51.2 EIl Contratante retendra al Supervisor el monto estipulado en las CEC,

en concepto de impuesto sobre la renta de conformidad a lo
establecido en la Ley de Impuesto Sobre La Renta. El Supervisor
podra eximirse de esta retencion si presenta una constancia vigente
de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.
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43. Fecha de Terminacion

44. Fraude y
Corrupcion

43.1

44.1

E. Finalizacion del Contrato

Al recibir el informe final a entera satisfaccion del Contratante y al
efectuar el dltimo pago a el Supervisor, una vez verificadas y
recibidas por la jefatura de la unidad ejecutora las actividades,
obligaciones y responsabilidades motivo de este contrato se dara
automaticamente por terminado y es entendido que las partes
contratantes deberan a solicitud de cualquiera de ellas otorgar
dentro de un plazo estipulado en las CEC un finiquito amplio,
descargandose reciprocamente de toda clase de responsabilidades
provenientes de la ejecucion de este contrato, u expresar por
escrito todas las causas por las que no se otorga tal finiquito, sin
perjuicio de las responsabilidades profesionales que normalmente
corresponden a el Supervisor de acuerdo a lo establecido en las leyes
de Honduras.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos de
contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), observar los mas altos
niveles éticos durante el proceso de seleccidn y las negociaciones o la
ejecucién de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan
prohibidos.

44.2 El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado

Hondurefio tendran el derecho de revisar a los Oferentes,
proveedores,  contratistas,  subcontratistas,  consultores y
concesionarios sus cuentas y registros Yy cualesquiera otros
documentos relacionados con la presentacion de propuestas y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Contratante, o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio. Para estos efectos, el Contratista y sus
subcontratistas deberan: (i) conservar todos los documentos y
registros relacionados con este Contrato por el periodo que
establecen las instancias de control del Estado Hondurefio luego de
terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii) entregar todo
documento necesario para la investigacion de denuncias de fraude o
corrupcion, y pongan a la disposicion del Contratante o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio, los empleados o agentes
del Contratista y sus subcontratistas que tengan conocimiento del
Contrato para responder las consultas provenientes de personal del
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado para la revision o auditoria de los
documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus subcontratistas
incumple el requerimiento del Contratante o la respectiva instancia
de control del Estado Hondurefio, o de cualquier otra forma
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obstaculiza la revision del asunto por éstos, el Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio bajo su sola
discrecion, podra tomar medidas apropiadas contra el contratista o
subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta obligacion.

Seccion 1V. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1(j)

En el presente Contrato no se prevé Conciliador.

CGC 1.1 (f)

El Contratante es la Comisién Para el Control de Inundaciones del Valle
de Sula.

Barrio El Benque, 8 avenida, 7 y 8 calle S.O; San Pedro Sula, Cortés.

Ingeniero Sergio Villatoro Cruz

CGC 1.1(m)

El plazo de ejecucion del trabajo de supervision serd hasta 90 dias
calendario para el proyecto 1) y 45 dias calendario para el proyecto 2)
o cualquier otro periodo en que las partes pudieran convenir por escrito.

El periodo de la Consultoria puede ser ampliado por: a) causas de Fuerza
Mayor, el cual debe ser notificado al Contratante dentro de los tres dias
posteriores al evento que originé el atraso, caso contrario perdera derecho a
reclamo; b) Por incremento en el alcance de la obra no contemplada
originalmente, la cual debe ser aprobada por el Contratante.

CGC 1.1 (V)

El Sitio de las Obras estd ubicados en la Jurisdiccion de Pimienta,
Departamento de Cortes y San Pedro Sula, Departamento de Cortes
respectivamente.

Las coordenadas de ubicacion del sitio son: 1) 15°16°32.28" N;
87°58°18.4870; 2) 15°26°43.55” N; 87°58°32.04” O

CGC1.1())

La Fecha de Inicio es: La fecha de emisién de la orden de inicio, previa
presentacion de los documentos siguientes:1) Garantia de cumplimiento de
contrato; 2) Plan de Actividades; 3) Metodologia de supervision;
4)Nomina del personal apoyo a utilizar; 5) El listado del equipo logistico a
utilizar; 6) Plan de implementacidn de recursos (personal y equipo).

CGC22

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
(@ Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,

(b)  Acta de Negociacion,

(c) Cartade Oferta,

(d) Condiciones Generales del Contrato y Condiciones Especiales
del Contrato,

(e)  Términos de Referencia,
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(f)  Planos de disefio,

(g) Lista de Cantidades valoradas,

()  Cauciones; de cumplimiento,

(i)  Constancia de la Procuraduria General de la Republica de no
tener juicios pendientes con el Estado,

())  Constancia de solvencia ante el sistema de administracion de

rentas (SAR) con relacion al ISR del participante,

(k) Certificacion de Inscripcion y Clasificacion del Registro de
Contratistas del Estado extendida por la Oficina Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado de la Republica de

Honduras (ONCAE),

(D Orden de inicio,

(m)  Plan de actividades aprobado por el Contratante,

(n)  Enmiendas, modificaciones y adendas,

()  Finiquito, y

(0)  Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

CGC38.1

Personal Clave: [ ElI Concursante debera proporcionar el listado del
personal auxiliar para la Consultoria de Supervision]

Nota: Para las actividades de control de calidad del proyecto, el
Contratante suministrara personal y equipo de laboratorio de suelos, asi
como para la topografia de revision final. El concursante coordinara las
actividades respectivas para el traslado al sitio del proyecto, seguimiento y
aprobacién de los resultados.

CGC6.1

Todas las notificaciones seran validas solamente cuando fuesen hechas por
escrito en las direcciones establecidas contractualmente.

CGC5.1

El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguna de sus
obligaciones y responsabilidades.

CGC18.1

El supervisor no trabajara directa o indirectamente para su beneficio
personal ni en su nombre ni a través de ninguna otra persona, en ningdn
negocio, profesidn u ocupacion haciendo uso de informacion obtenida.

CGC 231

Contra la resolucion del Contratante procedera la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.

B. Control y Seguimiento

CEC 26.1

La supervision de sus servicios serd ejercida por el Coordinador de
proyectos, el jefe del departamento de Ingenieria de la CCIVS y en su caso
por el Director Ejecutivo, quien presentara sus comentarios y la objecién o
no, para el pago parcial o final de los Servicios Profesionales.
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C. Control de Costos

CEC 39.1

La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.

CEC40.1

El incumplimiento o retrasos en las obligaciones acciones u omisiones
imputables en el ejercicio de las funciones del Supervisor incurrira en la
aplicacion de una multa equivalente al 0.18% del monto del contrato por
cada dia de atraso.

CEC411

Al concursante a quien se le adjudique el Contrato, de acuerdo a lo
establecido en el articulo No 106 de la Ley de Contratacion del Estado, se
le retendra en concepto de Garantia de cumplimiento el diez (10%) por
ciento del pago en concepto de los Honorarios Profesionales, también sera
exigible dentro de los quince (15) dias posterior a la firma del Contrato, la
presentacion de una garantia de cumplimiento equivalente al quince
(15%) por ciento por conceptos de honorarios profesionales del
participante con exclusion de costos, con vigencia hasta 90 dias calendario
después del plazo previsto para la prestacion de los servicios
profesionales, dicha caucion deberd ser presentada con la misma fecha
tanto en la emision como en la vigencia de la misma y sera obligatoria
para extenderle la ORDEN DE INICIO.

Debera consignarse la siguiente clausula obligatoria:

“La presente garantia sera ejecutada por el valor total a simple
requerimiento de La Comision Para el Control de Inundaciones del
Valle de Sula, sin méas tramite que la presentacion de la misma
acompafiada de certificado de incumplimiento emitido por el Director
Ejecutivo de La Comision Para el Control de Inundaciones del Valle
de Sula”.

CGC37.1

La forma de pago sera:

a) Honorarios profesionales: Segln tiempo de ejecucion de
la consultoria.

b) Inspectores de campo: Segln tiempo de ejecucion del
proyecto.

c) Alquiler de vehiculo: Segun tiempo de ejecucién de la
consultoria.

d) Elaboracion de informes, estimaciones, planos:
Proporcional al tiempo de ejecucion.

Estos pagos seran hechos a través del Sistema Integrado de
Administracion Financiera (SIAFI) conforme a la presentacion del
respectivo informe.

No se haré ningun pago adicional por Honorarios a menos que: a) Exista
un trabajo extra no contemplado en el alcance de trabajo, mismo que
deberd ser ordenado y aprobado por la CCIVS; b) Exista una ampliacion
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de tiempo aprobada al Contratista ejecutor del proyecto por motivos de
FUERZA MAYOR.

CGC42.1

Al concursante a quien se le adjudiquen los Contratos, se le retendra en
concepto de impuesto sobre la renta el doce punto cinco (12.5%) por
ciento del pago en concepto de los Honorarios Profesionales del
Contratista por cada contrato de acuerdo al Articulo N°.50 de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta, lo cual podra eximirse al presentar una
constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta emitida por el
sistema de administracion de rentas (SAR).

E. Finalizacién del Contrato

CGC 431

Al recibir la CCIVS el informe final a entera satisfaccion suya y al
efectuar el ultimo pago del Supervisor, una vez verificadas y recibidas por
el departamento de ingenieria las actividades, obligaciones y
responsabilidades motivo de este contrato se dard automaticamente por
terminado y es entendido que las partes contratantes deberdn a
solicitud de cualquiera de ellas otorgar dentro de un plazo de treinta (30)
dias un finiquito amplio, descargandose reciprocamente de toda clase de
responsabilidades provenientes de la ejecucion de este contrato, u
expresar por escrito todas las causas por las que no se otorga tal
finiquito, sin perjuicio de las responsabilidades profesionales que
normalmente corresponden al Supervisor de acuerdo a lo establecido en
las leyes de Honduras.




Seccién V. Términos de Referencia y Condiciones de Cumplimiento

Términos de Referencia
Concurso Publico Nacional CPN-002-2017 CCIVS
Consultoria individual para la Supervision de los Proyectos: 1)
Construccion de drenaje pluvial, Barrio El Tanque, Il etapa; 2)
Canalizacion y control de arbustos en seccion hidraulica del canal
Filopo — Chotepe. (Lote 4)

I. ANTECEDENTES:

La Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, por la naturaleza de los
servicios que brinda requiere los servicios profesionales de un Consultor individual para la
supervision de los proyectos: 1) Construccion de drenaje pluvial, Barrio EI Tanque, Il
etapa; 2) Canalizacion y control de arbustos en seccién hidraulica del canal Filopo —
Chotepe. (Lote 4); ubicados en Jurisdiccion de Pimienta, Departamento de Cortés y San
Pedro Sula, Departamento de Cortés respectivamente; en vista que el Valle de Sula ha sido
afectado nuevamente por la presencia de eventos meteoroldgicos durante el afio 2016,
provocando muchas lluvias sobre toda la Regidn que hicieron crecer los niveles de los rios del
Valle, asi como también sus canales de alivio, ocasionando erosion en los andenes y taludes,
rupturas en los bordos, anegando grandes extensiones de tierra y desbordamientos por rotura de
los bordos.

Il. GENERALIDADES:

Contratante: Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula (CCIVS)

Fuente de financiamiento: Para el financiamiento de estos Servicios Profesionales, se utilizaran
fondos nacionales asignados a la Comision para el Control de Inundaciones del Valle de
Sula, segun Cuenta de la Tesoreria General de la Republica. Estos pagos seran hechos a través
del Sistema Integrado de Administracion Financiera (SIAFI).

Nombre de los proyectos: 1) Construccion de drenaje pluvial, Barrio ElI Tanque, Il etapa;
2) Canalizacién y control de arbustos en seccion hidraulica del canal Filopo — Chotepe.
Objetivo del proyecto: 1) La construccion de un sistema de drenaje pluvial mediante canales
rectangulares de concreto y estructuras de control para mejorar la capacidad hidraulica y

evacuacion de las aguas lluvias de manera mas rapida, con el fin de proteger los pobladores, sus
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bienes inmuebles y el control de las inundaciones en el sector del Barrio EI Tanque del
Municipio de Pimienta. 2) Mediante la limpieza del canal revestido y la canalizacion en la
prolongacion y aguas debajo de la intercepcion con canal Chotepe permitira drenar el agua
cuando los niveles del rio Chamelecon presenten niveles elevados y que pueda evacuar la
cantidad de agua para la cual fue disefiada y evitar pérdida de vidas humanas e inundaciones en
los cultivos de cafia de azucar, palma africana, y granos béasicos.

Objetivo general de la Consultoria: Contratar los servicios de un Consultor especializado en
supervision de obras de proteccion y control de inundaciones con el propésito de garantizar que
los trabajos se ejecuten conforme a las disposiciones generales y especificaciones técnicas
establecidas para asegurar la inversion puablica y reducir el riesgo y la vulnerabilidad a los

desastres naturales que afectan a la region del Valle de Sula.

Objetivos especificos de la Consultoria:
Para alcanzar el objetivo general de la consultoria se requiere que el Consultor individual
realice lo siguiente:

1. Representar a la Comision para el control de inundaciones del Valle de Sula en el sitio
de las obras.

2. Apoyar ala CCIVS en la administracion del proyecto.

3. Revisar el proyecto, incluyendo planos, especificaciones técnicas u otros documentos
técnicos, antes del inicio de la construccion y formular las recomendaciones que
procedan.

4. Emitir dictamen sobre el programa en el que consten las metodologias generales, la
organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion de todas las actividades relativas a
las Obras presentado por el contratista, previo a su aprobacion, ajustdndose al plazo
estipulado en el contrato, presentar informes quincenales y mensuales sobre su ejecucion
a fin de verificar el avance del proyecto, asi como pronunciarse sobre su actualizacién o
modificacion.

5. Velar y verificar el cumplimiento por parte del Contratista de sus funciones,
responsabilidades y obligaciones contraidas con la CCIVS de acuerdo a la

documentacion contractual.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Llevar el control y el seguimiento de la ejecucion del contrato, y velar porque el
Contratista ejecute las obras de acuerdo a los planos y especificaciones generales y
técnicas establecidas, incluyendo las relativas a procesos constructivos o a la calidad
de los materiales, aprobando o rechazando su incorporaciéon, registrando las incidencias
en la bitcora del proyecto, misma que debera permanecer en el sitio de la obra.

Vigilar y exigir el cumplimiento de las actividades relacionadas con el control de la
calidad de la obra, practicar inspecciones de campo, ordenar ensayos de densidad de
suelos y andlisis de materiales para verificar su compatibilidad con las especificaciones
acordadas.

Velar porque los materiales, equipamiento y otros insumos utilizados en construccién
previamente sean analizados, estudiados y aprobados.

Dirigir y administrar las oficinas y personal bajo la responsabilidad de la Supervision del
proyecto.

Convocar reuniones segun sea necesario con el Contratista y los representantes técnicos
de la CCIVS, asi como representantes de las Alcaldias Municipales de Pimienta y San
Pedro Sula y otras entidades u organizaciones interesadas.

Elaborar informes mensuales y cuando se requieran sobre el avance fisico y financiero
del proyecto.

Revisar los planos de taller y velar porque se elaboren en tiempo y forma.

Autorizar pagos parciales al contratista por obra ejecutada, con base en las mediciones de
las unidades de obra y los precios contratados, verificando la presentacion correcta de las
estimaciones de obra ejecutada que presente el contratista e incluyendo un informe sobre
adelanto y progreso fisico y financiero del proyecto y la evolucion de los trabajos.
Revisar y certificar los informes con la debida anticipacion, érdenes de cambio y
modificaciones por incremento o disminucion de costo, ampliaciones de plazo de
contrato, incluyendo su fundamento técnico y su incidencia en el presupuesto.

Llevar un registro del estado del tiempo u otras condiciones ambientales previstas en el
contrato en el area de trabajo.

Vigilar que el Contratista observe, acate y ejecute el cumplimiento estricto de las medidas
de mitigacion ambiental, higiene y seguridad en el proyecto.

Llevar el control de las garantias y seguros objeto del contrato de construccion.
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18. Documentar y emitir opinion sobre los incumplimientos del contratista especialmente los
que den lugar a la imposicion de multas de conformidad a la naturaleza de la obra que
supervisa o a la resolucién del contrato.

19. Solicitar al contratista, cuando exista causa justificada, el cambio de personal que no
mostrare eficiencia en su desempefio asi como de la maquinaria o equipo que no funcione
satisfactoriamente, aprobard cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del personal propuesto son
iguales o superiores a las del personal reemplazado.

20. Revisar y aprobar la elaboracion de planos finales (Muestra el proyecto tal como se
construyo) y los manuales de mantenimiento de obra preparados por el contratista.

21. Notificar al contratista de todos los defectos que tenga conocimiento antes de finalizar los
trabajos, el cual lo corregira dentro del plazo especificado en la notificacion.

22. Presentar un informe final completo y detallado de la ejecucion del proyecto.

I11. ALCANCES DE LA CONSULTORIA. -

RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR:
a) Desarrollard sus actividades con la debida diligencia en el desarrollo de la Supervision y
mantendré relaciones satisfactorias con el personal de la CCIVS y otros grupos involucrados en
las diversas areas de la supervision.
b) En la prestacion de las actividades, actuara de acuerdo al mejor interés de la CCIVS, durante
el desarrollo de su trabajo, presentando un comportamiento acorde por las normas generalmente
aceptadas de la conducta profesional.
c) A fin de coordinar y discutir criterios, establecera si los trabajos se estadn ejecutando de
acuerdo a lo requerido y proyectado por la CCIVS, asimismo se compromete a participar en
reuniones de trabajo tan frecuentemente como fuera necesario, o bien, cuando la CCIVS lo
solicite. Durante estas reuniones presentard a la CCIVS, la evaluacion descriptiva y grafica del
avance de los trabajos y su relacion con el programa de actividades aprobado. Se discutira
ademas, problemas que se hayan presentado en la realizacion de las actividades y si ellos
hubiesen causado alguna demora, se haran las reprogramaciones necesarias. A la vez hara

exposicion de la forma como se realizaran los trabajos inmediatos y sometera a consideracién de
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la CCIVS, las decisiones técnicas y administrativas consideradas de gran importancia para el
buen éxito y finalizacion de la Supervision en el tiempo programado.

d) Tendra la obligacion de preparar las Ayudas de Memoria de la Reuniones, destacando los
compromisos adquiridos por cada una de las partes y suministrar copias a los asistentes y al
Contratante, ya sea en la propia reunion o con posterioridad a ella.

e) Actuard de acuerdo a los mejores intereses de la CCIVS en todo lo relacionado con la
Supervision.

f) Supervisara la ejecucién del proyecto con el propdsito de velar por la buena calidad de la obra
y hacer que se cumplan las especificaciones técnicas para la buena ejecucion del proyecto.

g) Inspeccionara todo el trabajo de control y aprobacion de la calidad, eficiencia y cantidad de
equipo.

h) Revisara y certificara estimaciones de pago, programas, informes y notificara a la CCIVS tan
pronto como sea posible de cualquier hecho o condicién que pueda demorar la terminacion del
proyecto.

i) Velara porque las obras se realicen de la mejor forma y de acuerdo a los disefios preparados
por el Departamento de Ingenieria.

j) Seré responsable por las acciones u omisiones que le fueren imputables en el ejercicio de sus
funciones, mediando negligencia o dolo segun lo establece el articulo 219 del Reglamento de la
Ley de Contratacion del Estado.

El Consultor individual tendra todas las obligaciones de caracter técnico, econémico y
administrativo de acuerdo con las mejores practicas de la Ingenieria Civil. Es entendido que el
Consultor individual suministrara todo el personal y logistica necesaria y asumird toda la
responsabilidad técnica para desarrollar los servicios requeridos antes, durante y después de
finalizadas las obras, asimismo proporcionard las facilidades en el sitio del proyecto a los
representantes de la Comision para el control de inundaciones del Valle de Sula, CCIVS.
OBLIGACIONES.- SON OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR:

a) Debe realizar al menos 75 visitas al proyecto 1) y al menos 35 visitas al proyecto 2) y
permanecer un minimo de 3 horas en cada proyecto.

b) Debe tener permanentemente en el campo un Inspector que vigilara la calidad de las obras en

el proyecto.
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c) Presentar a la CCIVS el programa de trabajo de los Contratistas aprobados por ellos y rendir

informes quincenales, indicando los avances de las Obras ejecutadas durante periodos

determinados en la forma que le sea establecido por el Departamento de Ingenieria de la

Institucion debiendo ser presentados con la mayor celeridad cuando se trate de situaciones que

puedan afectar el cumplimiento normal del contrato, asi mismo como su avance de obra en fisico

y economico y debera presentar un informe acompafiando cada Estimacion de trabajo que sea

preparada por el Contratista, con fotografias a color que muestren el avance de las obras.

d) Exigir al Contratista una Bitacora, numerada y sellada, como un registro del Proyecto,
anotando incidentes, consultas, entrega de documentos, visitas oficiales, estado climatoldgico
del tiempo; la bitacora estara accesible y a disposicion tanto del Contratista como del
Consultor individual y debe ser leida y firmada a diario por sus representantes, sin perjuicio
de la Supervisién del departamento de Ingenieria de la CCIVS.

e) Las demas atribuciones establecidas en el Articulo N°. 217 del Reglamento de La Ley de
Contratacion del Estado, segun lo estipulado con el Articulo N°.82 de la Ley de Contratacién
del Estado.

VIGENCIA Y DURACION DE LA CONSULTORIA:

El plazo de ejecucién del trabajo de la consultoria sera de hasta 90 dias calendario para el
proyecto 1) y hasta 45 dias calendario para el proyecto 2) a partir del recibo de la orden de
inicio o cualquier otro periodo en que las partes pudieran convenir por escrito.

El periodo de la Consultoria puede ser ampliado por: a) causas de Fuerza Mayor, el cual debe ser
notificado al Contratante dentro de los tres dias posteriores al evento que originé el atraso, caso
contrario perderad derecho a reclamo; b) Por incremento en el alcance de la obra no contemplada
originalmente, la cual debe ser aprobada por el Contratante.

Il. INFORMES Y OTRA DOCUMENTACION:

El Consultor individual preparard y someterd a consideracion de la CCIVS, los siguientes
informes relacionados con las actividades contempladas:

a) Informe de avance de obra: Se requerira un informe original, a menos que por escrito se
solicite otro numero de copias adicionales o en otra forma, tales informes seran preparados por el
Consultor individual para ser sometidos por la CCIVS. Proveera informacién relacionada con

el avance de la Supervision y demas actividades realizadas, con los resultados obtenidos,
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recomendaciones, observaciones, gastos incurridos, disponibilidad de fondos, y cualquier otra
informacidn que se considere necesaria. Es imprescindible contar con este informe puntualmente
en los primeros cinco (5) dias siguientes al periodo informado, reservandose el derecho la
CCIVS, de retener el pago parcial o total si se incumple con lo estipulado.

b) Otros Informes: El Consultor individual preparara cualquier otro informe o documentacion
que sean requeridos por la CCIVS. EI nimero de copias de estos informes o documentos sera
estipulado al momento que se impartan las instrucciones escritas para su preparacion.

c) Plan de Actividades: Preparara un plan de actividades dentro de los primeros siete (7) dias del
contrato, el cual sera presentado a la CCIVS, para su revision y aprobacion. El Plan de
Actividades debera incluir las actividades principales, tiempos de ejecucion, hitos o metas y
recursos requeridos. Dicho plan podra ser ajustado o modificado de comun acuerdo y en base a
las necesidades de la Supervision o del proyecto.

ARCHIVOS Y PROPIEDAD

La CCIVS seré el propietario de toda la documentacién e informacion que surja como resultado
de la consultoria. Toda la informacién obtenida durante la ejecucion de la consultoria asi como
todos los informes y recomendaciones, seran considerados como confidenciales por parte del
Consultor individual y no podran ser utilizados o divulgados para otros fines sin Autorizacion
escrita de la CCIVS.

IV. LUGAR DE LA CONSULTORIA:

El sitio de la consultoria es en: 1) Jurisdiccion de Pimienta, Departamento de Cortés; 2)
Jurisdiccion de San Pedro Sula, Departamento de Corteés.

Las coordenadas de ubicacion del sitio son: 1) 15°16°32.28" N; 87°58°18.4870; 2) 15°26°43.55”
N; 87°58°32.04” O

V. PERFIL DEL CONSULTOR:
El Consultor Individual debera poseer el siguiente perfil:
1) Poseer Titulo Universitario en Ingenieria Civil.
2) Estar debidamente colegiado ante el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.

3) Tener al menos 5 afios de experiencia en Supervision de proyectos de Ingenieria.
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4) Tener experiencia de supervision de al menos 5 proyectos similares de obras de
proteccidn contra inundaciones, drenajes, hidraulicas.

5) Satisfacer los documentos requeridos en los pliegos de condiciones.

6) Capacidad de elaboracién de informes técnicos de supervision.

7) Poseer equipo de apoyo logistico para desarrollar la consultoria.

8) Capacidad para coordinacion y concertacion con Gobiernos locales, Instituciones

Publicas y/o privadas y organizaciones comunales.

VI. TIPO DE CONSULTORIA:

Consultor Individual.

VIl. FORMA DE PAGO:
La forma de pago sera mensual, conforme a lo siguiente:
a) Honorarios profesionales: Segun tiempo de ejecucion de la consultoria.
b) Inspectores de campo: Segun tiempo de ejecucion del proyecto.
c) Alquiler de vehiculo: Segun tiempo de ejecucién de la consultoria.
d) Elaboracion de informes, estimaciones, planos: Proporcional al tiempo de ejecucion.

Estos pagos seran hechos a través del Sistema Integrado de Administracion Financiera (SIAFI)
conforme a la presentacion del respectivo informe.

No se hard ningun pago adicional por Honorarios a menos que: a) Exista un trabajo extra no
contemplado en el alcance de trabajo, mismo que debera ser ordenado y aprobado por la CCIVS;
b) Exista una ampliacion de tiempo aprobada al Contratista ejecutor del proyecto por motivos de
FUERZA MAYOR.

La supervision de sus servicios sera ejercida por el Coordinador de proyectos, el jefe del
departamento de Ingenieria de la CCIVS y en su caso por el Director Ejecutivo, quien presentara

sus comentarios y la objecion o no, para el pago parcial o final de los Servicios Profesionales.

VIIl. CRITERIOS DE EVALUACION:
A. Experiencia (50%):
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1) Proyectos de obra en general: Se evaluard la experiencia del participante en
supervision de proyectos en general durante su vida profesional, debiendo presentar su
curriculo vitae y la presentacién de cuadro de listado de proyectos supervisados
indicando obra, cliente, monto del contrato y tiempo de ejecucidn de proyectos de obra en
general durante su vida profesional incluyendo los que se estén ejecutando actualmente;
presentar notificaciones de adjudicacion de contrato, finiquitos o actas de recepcion.
2) Proyectos de obra similares: Presentar cuadro indicando obra, cliente, monto del
contrato y tiempo de ejecucion de proyectos de obra similar a los que nos ocupa;
presentar notificaciones de adjudicacion de contrato, finiquitos o actas de recepcion.
3) Formacién académica: presentar copias de titulo universitario, post grado, diplomas
de cursos, diplomados, maestrias y doctorados recibidos.

B. Metodologia de la Consultoria a utilizar (15%0):
Se evaluaréd metodologia, mecanismos, métodos a usar para dar el seguimiento adecuado
a las actividades constructivas de los proyectos; bajo los conceptos de 1) Actividades
preliminares, 2) Procedimientos de supervision, 3)Forma de presentacion de informes (Se
dara un formato a seguir, el oferente hara las observaciones pertinentes al mismo y podra
recomendar topicos a incluir).

C. Plan de ejecucién y programa de implementacion (10%):
Se evaluara como el Consultor individual tiene previsto organizar y distribuir los recursos
necesarios para monitorear las actividades constructivas, evaluando la organizacion en el
trabajo (cronograma), el conocimiento que se tenga de cada proyecto y programa de
implementacién del personal.

D. Equipo minimo y controles (10%):
Se evaluara el equipo propuesto para realizar la consultoria; medios de transporte, medios
de comunicacion, equipo de apoyo logistico, equipo de control de calidad, acreditado con
la presentacion de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, compromiso de
compra venta o alquiler de los equipos que evidencien la disponibilidad de los equipos.

E. Capacidad Financiera (15%0):
Se evaluara capacidad financiera, solvencia para realizar la Consultoria, debera presentar

estados financieros (Balance General y Estado de Resultado) de los afios 2015 y 2016,
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firmado, sellado y timbrado por un Contador debidamente Colegiado. Anexar Certificado

de depdsito o linea de crédito actualizada emitida por Institucion Bancaria.

IX. DISPOSICIONES:
Los presentes términos de referencia estaran sujetos a lo establecido en el articulo 74 de las Disposiciones
Generales del Presupuesto General de Ingresos y egresos de la Republica 2017.

Descripcion Especifica de los Proyectos

Las actividades consisten en: Proyectol): La construccion de canales rectangulares de concreto
reforzado de drenaje pluvial de 324.40 metros lineales tipo | y 11, cajas de registro para disipar la
energia del agua y suministro e instalacién de 18.00 ml de alcantarillas de tuberia de 36 pulgadas
de diametro de concreto reforzado tipo Ill, segun se indican en los planos constructivos. Se
realizaran las excavaciones de los tramos de los canales, las cajas de registro correspondientes y
de igual manera para la instalacion de la alcantarilla de concreto reforzado tipo Ill, se ampliara el
area de capacidad hidraulica respectiva y el material proveniente de la excavacion se debera
remover del sitio del proyecto en el lugar que mejor considere la CCIVS y la supervision del
mismo, se debera conservar las pendientes segin los planos o como considera la supervisién del
proyecto y conformaciones respectivas antes de proceder a la construccion de canales y cajas de
registro. Las dimensiones de la construccién de los canales son las siguientes: canal rectangular
principal tipo | el ancho de plantilla interna es igual a de 1.00m y una altura de 1.20m, se
construirdn unos tensores de manera horizontal en la parte superior del canal a cada 6.00m con
dimensiones de 0.15mx0.15m que sera construido de concreto 3000 psi agregado % y acero de
refuerzo grado 40, en el canal rectangular tipo Il el ancho de la plantilla interna es de 0.50m y
0.70m de alto de igual manera se construiran cajas de registro con una separacion mostrada en el
plano de planta perfil y cada una de estas cajas debera llevar una tapadera de concreto segun
indican en los planos respectivos. El tipo de bloque sera vibrado de 15 cm de ancho y segun las
especificaciones descritas en los planos. Todas las obras se deberan construir conforme lo
indican los planos constructivos y las especificaciones técnicas respectivas. El Contratista debera
considerar las actividades de limpieza durante y al finalizar los trabajos, asi como también

considerar la respectiva marcacion topogréafica de construccion.
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Proyecto 2) Realizar la limpieza y botado de la maleza que existe dentro del area hidraulica del
canal revestido Filopo y en la colchoneta de gavion que existe como proteccion de la estructura
en las margenes en una longitud de 1,240.00 metros lineales, se procedera al corte de arbustos
que han crecido dentro de la seccion hidraulica y en la colchoneta de gavién, utilizando
herramienta menor y motosierra con espada de 16 pulgadas de didmetro para realizar un corte
parejo a ras del revestimiento para luego proceder a perforar el tronco del arbusto, utilizando una
broca para madera de 7/8” o 3/4” de didmetro (dependiendo del diametro del arbusto) e
inyectando el quimico roundup (glifosato) en cada planta cortada, con la finalidad de secar
completamente hasta la raiz de la planta y exterminarla completamente, paralelamente al avance
de la limpieza en el area hidraulica se realizara la reparacion de la colchoneta ubicada
longitudinalmente en ambas méargenes del canal, dejandola en perfecto estado en caso que exista
dafio por efecto del crecimiento de la maleza. Finalmente se hara una fumigacién completa a lo
largo del canal revestido, extendiéndose hasta 2.00 metros lineales del borde del gavion. A partir
de la estacion 1+240 a la 1+440 (punto de convergencia canal Filopo-Chotepe) se llevara a cabo
el repaso de canal obteniendo una volumetria de 1,217.61 metros cubicos de canalizacion. Asi
mismo debe ejecutarse en el canal Chotepe la canalizacién en una longitud de 465.00 metros
lineales, desde la estacion 0+000 a la 0+465, segln se representa en los planos constructivos,
obteniéndose una volumetria de 4,568.00 metros cubicos. Los parametros de disefio para ambas
canalizaciones seran de un ancho de plantilla de canal de 7.00 metros promedio con talud de
reposo de terreno natural 2:1, y con invertida de seccion segun detallan los planos. ElI material
excedente serd acarreado en una distancia aproximada de 4.00 km. Para la ejecucién de estas
actividades, El Contratista considera todas las medidas de seguridad de sus operarios para
garantizar condiciones aceptables de trabajabilidad debido al alto grado de contaminacion en las
aguas que transitan por el canal Chotepe y que producen olores fuertes que pueden disponer al
personal. El Contratista garantizard la seguridad de los bordos, de manera que el trabajo del
equipo no perjudique dichas estructuras, dejando la superficie de los bordos sin dafios por la
rodadura del equipo, asi como también debera remover el material de las ramplas de acceso al
sitio de trabajo para el acarreo de material. El Contratista debera realizar la estricta marcacion
topografica inicial y final de construccion de la obra referida a bancos de nivel establecidos en el
disefio por la CCIVS.



54Seccion VIII. Formularios de Garantias y /o Fianzas

LISTA DE CANTIDADES DE PROYECTOS:

Construccion de drenaje pluvial, Barrio El Tanque, Il etapa

ltem

Descripcion ‘ Unid.

Cantidad

P.U.

Importe

A

OBRAS PREELIMINARES,
EXCAVACIONES Y RELLENOS

1.00

Limpieza de cauce y remocion de
alcantarillas existentes

global

1.00

2.00

Trabajos topogréaficos

global

1.00

3.00

Desvio provisional de corriente

global

1.00

4.00

Excavacién comun en cajas y canales.

m3

469.15

5.00

Relleno compactado con material del
sitio.

m3

284.07

subtotal (A)

B

CONSTRUCCION DE CANALES DE
DRENAJE Y CAJAS DE REGISTRO.

6.00

Canal tipo | con paredes de bloque de 6"
con concreto reforzado dimensiones
(1.00mx1.20m)

ml

284.40

7.00

Canal tipo 11 con paredes de bloque de
6" con concreto reforzado dimensiones
(0.50mx0.70m)

ml

40.00

8.00

Tensor parte superior de canales tipo I,
cada 6.00 M (0.15x0.15).

ml

41.00

9.00

Caja de Registro CR-1
(1.80x1.80x2.00), con tapadera de
concreto reforzado y pared bloque
refor. 6", losa piso de concreto de 3000
psi, H=2.00 m, acero grado 40.

unidad

2.00

10.00

Caja de Registro CR-2
(1.50x1.50x1.50),con tapadera de
concreto reforzado y pared bloque
refor. 6", losa piso de concreto de 3000
psi, H=1.50 m, acero grado 40.

unidad

6.00

11.00

Losa de acceso peatonal (e=0.10,
1.00x1.00, #3@20 en a.s.) con concreto
3000 PSI

unidad

10.00

subtotal (B)
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CONSTRUCCION DE PASO CON
ALCANTARILLA SENCILLA DE 36"
C CONCRETO REFORZADO TIPO IlIlI.

Suministro e instalacion de alcantarilla

12.00 [de 36” @ TCR-III ml 18.00

13.00 |Excavacion comln m3 135.36

14.00 | Cama de arena, espesor 30 cms m3 17.50
Relleno compactado con material del

15.00 |sitio. m3 65.08
Relleno compactado con material

16.00 |importado. m3 35.00
Suministro e instalacion de geotextil no

17.00 |tejido m2 68.58
Concreto reforzado en cabezal de

18.00 |entrada en alcantarilla de 36" @ TCR-IIl | m3 5.50

19.00 |Limpieza Final y botado a 2.00 km. global 1.00

subtotal (C)

total (A-B-C)

Canalizacion y control de arbustos en seccion hidraulica del canal Filopo —

Chotepe.
Precio
Concepto Unidad | Cantidad Unitario Costo 'I_'otal
. (Lempiras)
(Lempiras)
Limpieza, Corte, fumigacion, perforacion e ML | 1,240.00
inyectado de quimico en maleza (incluye
reparacion de malla de gavion dafiada)
Excavacion comun y perfilamiento de seccion M3 5,785.61
hidraulica del canal
Acarreo de material excedente (4.00 km) M3 5,785.61
Gran Total (Lempiras)
Seccién V1. Planos
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Los planos de Contrato incluyen los planos y los dibujos suplementarios que puedan ser agregados
por el Ingeniero como apéndices, pudiendo aquellos ser modificados conforme a los intereses de las

obras. Los planos comprendidos en este Contrato son los siguientes:

Los planos comprendidos en este Contrato son los siguientes:

Proyecto 1): 1.-Plano de indice, localizacion y ubicacion, 2- Planta general, 3- Plano de planta
perfil, 4-9-Planos de secciones transversales, 10- Planos de detalles y canales, 11-Plano detalles de
alcantarilla de 36”. Proyecto 2): 1.- Planta de ubicacion e indice; 2.- 5.- Planta general; 6-29.-
Secciones transversales.

Ver planos pdf adjuntos



57Seccion VIII. Formularios de Garantias y /o Fianzas

SECCION VII. Lista de cantidades.

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, BARRIO EL
TANQUE, Il ETAPA

Precio

No. Descripcién Unidad Cantidad N Costo Total
Unitario
1 Direccion de
Supervision
1.1 | Honorarios Profesionales H-Mes 3
Subtotal:
2 | Costos operativos
21 Inspectores de Campo H-Mes 3
1)
2.2 | Alquiler de Vehiculo (1). H-Mes 3
Elaboracion de:
Informes; quincenal,
2.3 estimaciones, planos, Global 1
memorias de célculo.
Subtotal:

COSTO TOTAL:

CANALIZACION Y CONTROL DE ARBUSTOS EN SECCION HIDRAULICA
DEL CANAL FILOPO - CHOTEPE

No. Descripcion Unidad Cantidad Pr_ecp Costo Total
Unitario
Direccion de
1 -
Supervision
1.1 | Honorarios H-Mes 15
Profesionales
Subtotal:
2 | Costos operativos
51 Inspectores de Campo H-Mes 15
1)
29 Alquiler de Vehiculo H-Mes 15
2).
Elaboracion de:
23 Informes; quincenal, Global 1

estimaciones, planos,
memorias de calculo.
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Subtotal:

COSTO TOTAL:

Formato de oferta para supervision de obra de proyectos Lote 4:

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, BARRIO EL TANQUE, Il ETAPA

DEL CANAL FILOPO - CHOTEPE

CANALIZACION Y CONTROL DE ARBUSTOS EN SECCION HIDRAULICA

No.

Descripcion

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Costo Total

Direccion de
Supervision

1.1

Honorarios
Profesionales

Global

Subtotal:

Costos operativos

2.1

Inspectores de Campo

2

Global

2.2

Alquiler de Vehiculo
@).

Global

2.3

Elaboracion de:

Informes; quincenal,
estimaciones, planos,
memorias de calculo.

Global

Subtotal:

COSTO TOTAL:
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Secciéon VIII. Formularios de Garantia

Se adjuntan en esta seccion modelos aceptables de formularios para la Garantia/Fianza de
Cumplimiento. Los Concursantes no deberan llenar los formularios para la Garantia/ Fianza de
Cumplimiento en esta etapa del Concurso. Solo el Oferente seleccionado deberd proporcionar
estas Garantias/ Fianzas.



Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CUMPLIMIENTO Ne°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades
y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado]y el
Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion” ubicado en
[indicar la ubicacion].

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL
VALOR TOTAL A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, SIN MAS TRAMITE
QUE LA PRESENTACION DE LA MISMA ACOMPANADA DE UN CERTIFICADODE
INCUMPLIMIENTO EMITIDO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA INSTITUCION.

Las [Garantias/Fianzas] emitidas a favor del BENEFICIARIO serén solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica y_no_deberan adicionarse clausulas gue anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
, alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA



Aviso de Concurso

La Comision Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula desea contratar los
servicios de un Consultor (a) Individual con el objetivo de supervisar los siguientes
proyectos:

Lote #1:1) Construccion de bordo margen izquierda del rio Choloma, sector Barrio
Concepcion; 2) Construccion de caja puente aldea “La Twana”, sector Quebrada Seca.

Lote #2: 1) Construccion de canales de drenaje pluvial de colonia Costa Rica; 2)
Construccion de bordo margen derecha del rio Omoa.

Lote #3:1) Construccion de vado en Quebrada La Ruidosa, sector el Fildn; 2) Obras de
proteccion Quebrada Comunidad Guaymon.

Lote#4:1) Construccion de drenaje pluvial, Barrio ElI Tanque, Il etapa; 2) Canalizacion y
control de arbustos en seccion hidrulica del canal Filopo — Chotepe.

Lote#5:1) Sobreelevacion de bordo margen izquierda del Rio UlUa, Tapon de Los Oro.

Con la supervision se espera que el proyecto se ejecute de acuerdo a los términos
contractuales pactados entre el contratista y el contratante.

El financiamiento para la realizacién de las Consultorias proviene exclusivamente de fondos
nacionales, pagos realizados a través del Sistema Integrado de Administracion Financiera
(SIAFI).

El Concurso se efectuara conforme a los procedimientos de Concursos Pablicos Nacionales
(CPN) establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

Los interesados podran revisar los documentos de licitacion en la pagina
www.honducompras.gob.hn 'y adquirir los documentos del presente Concurso en la
Comision Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula; en la direccion indicada al
final de este Ilamado a partir del Jueves 24 de agosto de 2017en horario de lunes a viernes de
8:00 am a 5:00 p.m. en las Oficinas del Departamento de Contrataciones, previo solicitud
por escrito.

Los sobres conteniendo las ofertas deberan ser entregados el 11 de septiembre de 2017, a las
9:00 a.m.

Las ofertas deberan presentarse en la siguiente direccion: Comision Para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula, Barrio EI Benque, 8 avenida, 7 y 8 calle S.O; Ing. Sergio
Villatoro Cruz,Director Ejecutivo,No abrir antes de la hora sefialada para cada uno de los


http://www.honducompras.gob.hn/

lotes en el orden relacionado anteriormente. Las ofertas que se reciban fuera de plazo seran
rechazadas. Las ofertas se abriran en presencia de los representantes de la Comision de
recepcion y Apertura de Plicas y los Oferentes o Representantes Legales que deseen asistir
en la direccion indicada.

San Pedro Sula, 24 de agosto del afio 2017.

Ing. Sergio Villatoro Cruz
Director Ejecutivo
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Comision para el Control de
Inundaciones del Vallde de

(cCivs)

LEVANTO:

VICTOR  CARRANZA
DISERO:

ING. CANDIDO RIVERA
DIBUJO:

VICTOR  DUBON

REVISO:
ING. REYNALDO MAJANO

APROBO:
ING.  NEIL DIAZ
DEPTO. DE INGENIERIA

ING. SERGIO VILLATORO
DIRECTOR  CCIVS

PROYECTO :
CONSTRUCCION
DE CANALES DE
DRENAJE PLUVIAL
BARRIO EL
TANQUE I ETAPA

PROPIETARIO:

C.C.LV.S.

UBICACION:

URRACO PUEBLD
JURISDICCION DE
PIMIENTA
DEPTO. DE  CORTES

CONTENIDO:

DETALLES

ESCALA:

1/900

FECHA:
FEB - 2017
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TAPADERA
DE CONCRETO

CANAL TIPO I( Principal)

CAJA RECEPTORA

CANAL TIPO I( Principal)

Detalle Isometrico,
Canal y Caja Receptora
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VISTA SUPERIOR

ESCALA

Concreto F'c = 3,000 PSI (210 Kgs./Cms”2)

50

6

uberia de concreto

de 36" de Diametro

Cemento Tipo Portland con agregado de 3/4" O

2.00

Varilla #4 legitima (Grado 40,
Fy = 2,800 Kgs/Cms."2) @

20.00 Cms.
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Tuberia de concreto de %Ne |
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Comision para el Control de
Inundaciones del Vallde de

Sula
(CCIVS)

LEVANTO:

VICTOR  CARRANZA
DISENO.

ING. CANDIDO RIVERA

DDDDDD
VICTOR  DUBON

REVISO:
ING.  REYNALDO MAJANO

APROBO:
ING.  NEIL DIAZ
DEPTO. DE INGENIERIA

ING. SERGIO VILLATORO
DIRECTOR  CCIVS
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DISENO ESTRUCTURAL
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1 : 50
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VISTA FRONTAL
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VISTA
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LATERAL

50

PROYECTO :
CONSTRUCCION
DE CANALES DE
DRENAJE PLUVIAL
BARRIO EL
TANQUE II ETAPA
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UBICACION:

URRACO PUEBLO
JURISDICCION DE
PIMIENTA
DEPTO. DE  CORTES

CONTENIDO:

DETALLES
DE ALC. 36"

ESCALA:

SE

FECHA:

FEB - 2017

HOJA
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Comision para el Control de
Inundaciones del Vallde de

\\

CARRANZA

DISENO:

ING. DINA VASQUEZ
DIBUJO:

VIO

NEIL DIAZ

APROBO:
ING. NEIL DIAZ
DEPTO. DE INGENIERIA

HIDRAULICADEL
CANALFILOPO-EL

DEPTO.  DE

CONTENIDO:

PLANTA
DE
UBICACION

ESCALA:

SE

FECHA:
JULIO - 2017
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