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1.

Seccion . Instrucciones a los Oferentes

Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Disposiciones Generales

1. Alcance de la 1.

licitacion

3.

El Contratante, segun la definicion® que consta en las “Condiciones Generales
del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion Il, “Datos de la
Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construccion de las
Obras que se describen en los DDL y en la Secciones VII, VIl y IX. El
nombre y el nimero de identificacion del Contrato estan especificados en los
DDL y en las Condiciones Especiales de Contrato (CEC).

El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion especificada en los DDL y en la sub clausula 1.1 (20) de las
CEC.

En estos Documentos de Licitacion:

1. el término “por escrito” significa comunicacion en forma
escrita (por ejemplo, por correo, correo electronico, facsimile)
con prueba de recibido;

2. sielcontextoasi lo requiere, el uso del “singular’ corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

3. “dia” significa dia calendario (plazo para presentacion de
ofertas, formalizacién del contrato)

4.  “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto los
sabados y domingos y feriados establecidos por ley.

5. El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la Lista
de Cantidades de obras a ejecutar con indicacion de precios.

2. Fuente de 2.1 La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara con recursos

fondos

provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL.

3. Fraudey 1. El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y organismos

corrupcion

contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes
por participar o participando en procedimientos de contratacion, incluyendo,
entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes),
observar los mas altos niveles éticos durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato.

. Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos 0 méas

oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin perjuicio de la

1 Véase la Seccién V, “Condiciones Generales del Contrato”, Cldusula 1. Definiciones
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4. Oferentes 1

elegibles

responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

3. Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de Contratacion
del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir
conforme al Cadigo Penal.

Podran participar en esta Licitacion Unicamente las personas naturales o

juridicas hondurefias o personas naturales o juridicas extranjeras cubiertas
por tratados internacionales que les otorguen trato de nacionalesy que
no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes:

1.

Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra
la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones pablicas, malversacion de caudales publicos
o0 contrabando y defraudacion fiscal, mientras subsista la condena.
Esta prohibicion también es aplicable a las sociedades mercantiles
u otras personas juridicas cuyos administradores o representantes se
encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en
beneficio delas mismas;

Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores,
mientras no fueren rehabilitados;

Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con
fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258
de la Constitucion de la Republica;

Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucién firme de cualquier contrato celebrado
con la Administracion o a la suspension temporal en el Registro
de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el
primer caso, la prohibicion de contratar tendr& una duracion de
dos (2) afios, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto
de resolucidn en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la
prohibicion de contratar sera definitiva;

Ser cOnyuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la
evaluacion de las propuestas, la adjudicacion o la firma del
contrato;

Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
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5. Requisitos de
Precalificacion

participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccidn de contratistas. Esta prohibicion se aplica también a las
compaiiias que cuenten con socios que sean conyuges, personas
vinculadas por union de hecho o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los
funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o
aquellas en las que desempefien, puestos de direccion o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o
de parentesco;

Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los
procedimientos de contratacion o haber participado en la preparacion de las
especificaciones, planos, disefios o términos de referencia, excepto en
actividades de supervision de construccion,

Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener vigente
sancion de suspension para participar en procedimientos de contratacion
administrativa.

Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de
su continua elegibilidad, en los términos de la clausula 4.1 de las IAO, cuando
el Contratante razonablemente la solicite.

1. Unicamente los Precalificados podran participar como Oferentes
en las licitaciones publicas que se programen con dicho fin.
2. Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o
mas empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:
1. todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacion del Contrato.
2. la Oferta deberé ser firmada de manera que constituya una
obligacion legal para todos los socios;
3. todos los socios seran responsables mancomunada y

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de
acuerdo con las condiciones del mismo;

4. uno de los socios debera ser designado como representante
y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros del Consorcio;

5. la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los
pagos, se haran exclusivamente con el socio designado;
6. con la Oferta se debera presentar el Acuerdo de Consorcio

firmado por todas las partes.
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3. Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la informacion
presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha
de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta
cualquier informacién que actualice su informacion original de
precalificacion, la que quedara sujeta a comprobacién posterior segln
estipulado en el Arto. 96 del RLCE. La confirmacion o actualizacion de
la informacion debera presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion IV.

4. Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribi6 la
solicitud de precalificacion, el Oferente debera incluir con su Oferta, el
poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole a comprometer
al Oferente.

6. Una Ofertapor 6.1 Cada Oferente presentara una sola Oferta, ya sea individualmente o como
Oferente miembro de un Consorcio. EI Oferente que presente o participe en mas
de una Oferta sera descalificado (a menos que lo haga como
subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan
propuestas alternativas) y ocasionard que todas las propuestas en las
cuales participa sean rechazadas.

7. Costo de las 7.1 Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la

propuestas preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningun
momento sera responsable por dichos gastos.

8. Visita al Sitio 8.1 El Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar

de las Obras e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por si mismo

toda la informacion que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y
celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente. No sera
causa de descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Asi
mismo dicha visita podra ser realizada por invitacion del contratante en
cuyo caso se aplicara lo sefialado en el parrafo anterior.

B. Documentos de Licitaciéon

9. Contenido de 9.1 El conjunto de los documentos de licitacion comprende los que se enumeran

los Documentos en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de
de Licitacion conformidad con la clausula 11 de las IAO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAQO)

Seccion Il Datos de la Licitacion (DDL)

Seccion Il Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta
Seccion V Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
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10. Aclaracion de
los Documentos
de Licitacion

11. Enmiendas a
los Documentos
de Licitacién

1.

1.

Seccion VIl  Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VI Planos

Seccion IX  Lista de Cantidades

Seccion X Formularios de Garantias

Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los
Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante por escrito
a la direccion indicada en los DDL. Los oferentes podran someter sus
consultas y requerimientos de aclaraciones hasta ocho (8) dias calendario
antes de la fecha limite para presentacion de ofertas. EI Contratante
debera responder a cualquier solicitud de aclaracion recibida por lo menos
cinco (5) dias calendarios antes de la fecha limite para la presentacion de
las Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta del Contratante a todos los
que retiraron los Documentos de Licitacion, la cual incluird una
descripcion de la consulta, pero sin identificar su origen. Asi mismo, el
Contratante podra emitir de oficio las aclaraciones que considere
convenientes.

Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones que se emitan
de oficio se publicaran en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del [Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).

En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de una reunion
de informacion para posibles aclaraciones, los Oferentes potenciales
también tendran la oportunidad de asistir a dicha reunion, que sera
efectuada en la fecha, hora y direccion indicada en los DDL. De igual
forma, a solicitud de cualquier interesado el Contratante acordara la
celebracion de una reunion de este tipo, debiéndose invitarse a todos los
que hubieren retirado los Documentos de Licitacion. La inasistencia a la
reunion de informacion para posibles aclaraciones no serd motivo de
descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los Documentos de
Licitacion que resulten necesarias en virtud de esta reunion, se notificaran
mediante Enmienda a los Documentos de Licitacion, conforme a la
Clausula 11 de las IAO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el Contratante
podra modificar los Documentos de Licitacion mediante una Enmienda;

Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los
Documentos de Licitacion y serd comunicada por escrito a quienes
hubieren retirado los Documentos de Licitacion. Los posibles Oferentes
deberan acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran en el Sistema de
Informacion de Contratacion y Adquisiciones del Estado de
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12. Idioma de las
Ofertas

13. Documentos que
conforman la
Oferta

14. Precios de la
Oferta

4.

Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener

en cuenta una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el Contratante
podra extender, si fuera necesario, el plazo para la presentacion de las
Ofertas, de conformidad con la Subclausula 22.2 de las IAO. Si la
enmienda se realiza dentro de los tres dias antes de la fecha de recepcién
y apertura de ofertas se debera extender esta fecha por el tiempo necesario
para que los oferentes preparen su oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar

1.

redactados en el idioma espafiol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan ser
presentados traducidos al esparfiol, por el 6rgano oficial del Estado
(Secretaria de Relaciones Exteriores).

La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por los
siguientes documentos:

1. La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion 1V);

2. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con
la Clausula 18 de las IAQ;

3. La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es
decir, con indicacién de precios;

4. El formulario y los documentos de Informacion sobre la
calificacion;

5. Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

6. Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, segun se especifique en los DDL.

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en la Sub
clausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas
presentado por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos
los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades valoradas. El
Contratante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el
Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran
incluidos en los demas precios unitarios y totales que figuren en la Lista
de Cantidades valoradas. Si hubiere correcciones, éstas las realizara la
Comision de Evaluacion.

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el
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Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razén, hasta
15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las Ofertas,
deberan estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la
Oferta presentada por el Oferente.

4. Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a ajustes
durante la ejecucion del Contrato de acuerdo a la Clausula 47 de las

CGC.
15. Monedas de la 1. Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en Lempiras,
Oferta y pago salvo gque en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar hasta en tres

monedas extranjeras a eleccion del Oferente.

2. Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en moneda extranjeras.

3. En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en monedas
extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se
traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado
internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la
Subclausula 15.1 de las IAO.

16. Validez de las 1. Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los DDL.

Ofertas _ . i .
2. En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los

Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta por un plazo
adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes
deberdn ser por escrito. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta
debera extenderse también por un plazo adicional de la fecha limite
prorrogada para la validez de las Ofertas. Los Oferentes podran rechazar
tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantia de mantenimiento
de oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le
requerira ni se le permitira que modifique su Oferta, excepto como se
dispone en la Clausula 17 de las 1AO.

17. Subsanacion - . e .
1. La Comisién de Evaluacion permitird la subsanacion de defectos u

omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en los
Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del Estado
y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para subsanar
los defectos u omisiones sera de cinco (5) dias habiles a partir de la fecha
de notificacidn; si el Oferente no cumpliere con el mismo su oferta no
sera considerada.

18. Garantia de 1. El Oferente debera presentar como parte de su oferta, una Garantia de
Mantenimient Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto estipulado en los DDL

o de la Oferta ; L. , )
2. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera denominada en



16

Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los
fines del calculo de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, estas se
convertiran en Lempiras a la tasa de cambio aplicable segun la clausula
30.1de las IAO.

3. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

1.
2.

ser presentada en original (no se aceptaran copias);

permanecer valida por un periodo que expire después de la fecha
limite de la validez de las Ofertas establecida en los DDL, o del
periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con la
Clausula 16.2 de las 1AO;

4.La Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberé:

1. ser emitida por una institucion que opere en Honduras, autorizada
por la Comision Nacional de Bancos y Seguros;

2. estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantia de
Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccidén X, “Formularios de
Garantia”;

3. ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en
caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Clausula
18.7 de las IAQ;

5. Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo requerido
en la clausula anterior, seran rechazadas por el Contratante por
incumplimiento.

6. La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no
fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de que el
Oferente seleccionado suministre su Garantia de Cumplimiento.

7. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si:

1.

3.

1.
2.

el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta
especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la
Subcléausula 16.2 de las IAO; o

el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su
Oferta, de conformidad con la Subclausula 29 de las IAQ;

si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con:
firmar el Contrato; o
suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.
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19. Ofertas
alternativas de
los Oferentes

8. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio debera ser
emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.

1.

No se considerardn Ofertas alternativas a menos que
especificamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las
Subclausulas 19.1 y 19.2 de las IAO regiran y en los DDL se
especificara cudl de las siguientes opciones se permitira:

1.

Opcion Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas
alternativas conjuntamente con su Oferta bésica. El
Contratante considerara solamente las Ofertas alternativas
presentadas por el Oferente cuya Oferta bésica haya sido
determinada como la Oferta evaluada de menor precio.

Opcién Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta
alternativa con o sin una Oferta para el caso basico. Todas
las Ofertas recibidas para el caso bésico, asi como las
Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones
y los requisitos de funcionamiento de la Seccion V11, seran
evaluadas sobre la base de sus propios méritos.

2. Las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la informacion

necesaria para su completa evaluacion por parte del Contratante,

incluyendo los célculos de disefio, las especificaciones técnicas,

el desglose de los precios, los métodos de construccion
propuestos Y otros detalles pertinentes.
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20. Formato y 1.
firma de la
Oferta
4,

El Oferente preparara un original de los documentos que comprenden la
Oferta segln se describe en la Clausula 13 de las IAO, el cual debera
formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcard
claramente como “ORIGINAL”. Ademas el Oferente debera presentar
el nimero de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar
claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre
el original y las copias, el texto del original prevalecera sobre el de las
copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberdn ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar firmadas
por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en
nombre del Oferente, de conformidad con la Subclausula 5.4 de las IAO.
Todas las paginas de la Oferta original y sus copias seran firmadas en
todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su representacion legal.

La Oferta no podra contener enmiendas borrones o raspaduras en el
precio o en otra informacién esencial prevista con ese caracter en el
Documento de Licitacion, excepto cuando hubieren sido expresamente
salvadas por el firmante lo cual debera constar con claridad en la oferta
y €n sus copias.

El Oferente proporcionard la informacion sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay,
pagadas o por pagar a agentes en relacién con esta Oferta, y con la
ejecucion del contrato si el Oferente resulta seleccionado.
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D. Presentacion de las Ofertas

21. Presentacion, 1. Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o entregarlas
Selloe personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas
Identificacion de las personalmente, el Oferente pondra el original y todas las copias de la
Ofertas Oferta en dos sobres interiores, que cerrara e identificard claramente

como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segiin corresponda, y que colocara
dentro de un sobre exterior que también debera cerrar.

Los Oferentes también podran presentar sus Ofertas electronicamente
por medio del sistema HonduCompras; cuando asi se indique en los
DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electronicamente
seguirdn los procedimientos indicados en los DDL para la
presentacion de dichas Ofertas.

2. Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

1. estar dirigidos al Contratante a la direccion? proporcionada en
los DDL,;

2. llevar el nombre y nimero de identificacion del Proceso
indicados en los DDL y CEC; y

3. llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar
que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de
Ofertas indicadas en los DDL.

3. Ademas de la identificacion requerida en laSubclausula 21.2 de las 1AQ,
los sobres exteriores deberdn llevar el nombre y la direccion del
Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de
que la misma sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la
Clausula 22 de las IAO.

4. Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha indicado
anteriormente, el Contratante no se responsabilizaré en caso de que la
Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

22. Plazo para la 1. Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
presentacion de especificada conforme a la Subclausula 21.2 (1) de las IAO, a més

las Ofertas tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.
2. El Contratante podréd extender el plazo para la presentacion de

Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitacion,

2 Ladireccién donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para certificar
la hora y fecha de recepcion y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una direccién de apartado postal. La
direccion para la recepcion de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitacién.
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23. Ofertas tardias

24. Retiro,
Sustitucion y
Modificacion
de la Oferta

25. Apertura de las

Ofertas

de conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En este caso todos los
derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente
sujetos a la fecha limite original para presentar las Ofertas quedaran
sujetos a la nueva fecha limite.

23.1 Toda Oferta que reciba el Contratante despueés de la fecha y hora limite para

la presentacion de las Ofertas especificada de conformidad con la Clausula
22 de las |AO sera devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo cual se hara
constar en el acta.

Los Oferentes podrén retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante una
notificacion por escrito antes de la fecha limite indicada en la Clausula
22.1 de las IAO.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la Oferta debera
ser preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo con las
estipulaciones de las Clausulas 20 y 21 de las IAQ, y los sobres exteriores
y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION”
0 “MODIFICACION”, segin corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacién deberan ser
entregadas al Contratante en la direccion especificada conforme a la
Subclausula 21.2 (1) de las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se
indican en la Clausula 22.1 de los DDL.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del
plazo para la presentacion de Ofertas y la expiracion del periodo de
validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la
Subclausula 16.1 o del periodo prorrogado de conformidad con la
Subclausula 16.2 de las IAQ, daréa lugar a que se haga efectiva la Garantia
de Mantenimiento de la Oferta, segun lo dispuesto en la clausula 18.7 (1)
de las IAO.

. Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los precios

de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con
esta clausula o incluyéndolas en la Oferta original.

E. Apertura de las Ofertas

1. El Contratante abriré las Ofertas, y las notificaciones de retiro, sustitucion y

modificacion de Ofertas presentadas de conformidad con la Clausula 24,
en acto publico con la presencia de los representantes de los Oferentes que
decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los DDL..
El procedimiento para la apertura de las Ofertas presentadas
electronicamente si las mismas son permitidas de conformidad con la Sub
clausula 21.1 de las 1AQ, estara indicados en los DDL.

2.Primero se abrirdn y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No se
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26. Confidenciali- 26.1
dad

abrirdn las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificacion
aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones d e la clausula
24 de las1AO.

En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta, y notificara por
linea electronica cuando corresponda, y registrard en un Acta los nombres
de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta
alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas),
descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion de
Ofertas, la existencia o falta de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta,
si se solicitd, y cualquier otro detalle que el Contratante considere
apropiado. Ninguna Oferta seréa rechazada en el acto de apertura, excepto
las Ofertas tardias de conformidad con la Clausula 18 y 23 de las IAO.
Solamente las ofertas que sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto
de apertura seran consideradas para evaluacion.

El Contratante preparara un acta de la apertura de las ofertas que incluira
el registro de las ofertas leidas y toda la informacion dada a conocer a los
asistentes de conformidad con la Subclausula 25.3 de las IAO y enviara
prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron
ofertas puntualmente. Una copia del acta de apertura de ofertas sera
publicada en el sistema HonduCompras.

No se divulgard a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion, informacion
relacionada con el examen, aclaracion, evaluacién, comparacion de las
Ofertas, ni la recomendacion de adjudicacion del contrato hasta que se
haya notificado la adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 33.1 de las IAO. Cualquier intento por
parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento
de las Ofertas o en la adjudicacion del contrato resultara en el rechazo de
su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la
fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con el
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitacion, deberé hacerlo por escrito.

27. Aclaracion de 27.1 Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas, el

las Ofertas

Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare
su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente deberan efectuarse por escrito,
pero no se solicitara, ofrecerd ni permitira ninguna modificacién de los
precios 0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para
confirmar la correccion de errores aritméticos que el Contratante haya
descubierto durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo
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28. Examen de las
Ofertas para
determinar su
cumplimiento

29. Correccion de
errores

1.

1.

dispuesto en la clausula 29 de las IAO.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el Contratante
determinara si cada una deellas:

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula 4
de las IAQ;

(b) ha sido debidamente firmada;
(c) esta acompaiiada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los

términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de

Licitacién sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos
de Licitacion, los derechos del Contratante o las obligaciones del
Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicién competitiva de los
otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion.

. Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los

Documentos de Licitacion, sera rechazada por el Contratante y el
Oferente no podré posteriormente transformarla en una Oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion contienen errores aritméticos.
Dichos errores seran corregidos por el Contratante de la siguiente manera:

1.cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras
y en palabras, prevaleceran los indicados en palabras;

2.cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de
un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por
la cantidad de unidades, prevalecera el precio unitario cotizado, a
menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la
expresion del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera
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30. Moneda para
la evaluacién
de las Ofertas

31. Evaluacion y
comparacion
de las Ofertas

el precio total cotizado para ese rubro y se corregira el precio
unitario.

El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el
procedimiento antes sefialado para la correccion de errores y, con la
anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerara de obligatorio
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con
el monto corregido, la Oferta sera rechazada y podra hacerse efectiva la
Garantia de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la
Subclausula 18.7 (2) de las IAO.

30.1 Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertird todos

los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras
utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de
Honduras vigente 15 dias antes de la fecha de apertura de Ofertas.

El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitaciéon de
conformidad con la Clausula 28 de las 1AQO.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado de cada
Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

1. corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Clausula
29 de las IAG;

2. excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, Si
existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra), pero incluyendo los trabajos por dia®, siempre que sus precios
sean cotizados de manera competitiva;

3. haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de
conformidad con la clausula 19 de las IAO;y

4.haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u
otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la
Subcléusula 24.5 de las IAO.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
variacion, desviacion u oferta alternativa. En la evaluacion de las ofertas
no se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas
alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los
documentos de licitacion o

3 Trabajos por dia son los trabajos que se realizan segun las instrucciones del Supervisor y que se remuneran conforme al tiempo que
le tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluacidn de las Ofertas se
considere que el precio de los trabajos por dia ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante debera hacer una lista de
las cantidades tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinaran contra los dias de trabajo (por
ejemplo, un nimero determinado de dias-hombre de un conductor de tractores, una cantidad especifica de toneladas de cemento
Portland, etc.), los cuales se multiplicaran por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la

Oferta.
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32. Preferencia

Nacional

33. Criterios de

Adjudicacion

34. Derecho del

35.

Contratante a
aceptar
cualquier
Ofertaoa
rechazar
cualquier o
todas las
Ofertas

Declaracion de 1.

Licitacion
Desierta o
Fracasada

que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

En la evaluacion de las Ofertas no se tendré en cuenta el efecto estimado
de ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud
de la clausula 47 de las CGC, durante el periodo de ejecucion del
Contrato.

En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subclausula 31.2
(4), el Contratante determinara la aplicacion de los descuentos a fin de
minimizar el costo combinado de todos los lotes.

En caso de que en esta Licitacion se presenten ofertas de empresas
extranjeras, se aplicara un margen de preferencia nacional en los términos
establecidos en los articulos 53 de la Ley de Contratacion del Estado y 128
de su Reglamento.

El margen de preferencia nacional no serd aplicable cuando convenios
bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes
extranjeros tendran trato nacional.

F. Adjudicacion del Contrato

. El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion y que representa el costo evaluado como més
bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho
Oferente es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO y (2)
esta calificado de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de
las IAO.

. No obstante lo dispuesto en la clausula 33 de las IAO, el Contratante se
reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en el
articulo 57 de la Ley y 172 del Reglamento sin que por ello incurra en
ninguna responsabilidad ante los Oferentes.

La Licitacion podra declararse desierta cuando no se hubieren presentado
ofertas 0 no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes previsto en los
DDL. Se declarara desierto el lote en el cual no se hubieren presentado
ofertas 0 no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes previsto en los
DDL.

2. La Licitacion debera declararse fracasada cuando:
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36. Notificacion de
Adjudicacion y
firma del
Contrato

37. Garantia de

How

Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos
esenciales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento;

Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado o
el Pliegos de Condiciones;

Se comprueba la existencia de colusion;

Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente
superiores al presupuesto estimado por la administracion;

Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que determinaren
la no conclusion del contrato, entendiéndose como tal entre otras:
Catéstrofes provocadas por fendmenos naturales, accidentes, huelgas,
guerra, revoluciones, motines, desorden social, naufragio e incendio.

36.1 Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el Contratante notificara

por escrito la decision de adjudicacion del contrato a todos los Oferentes.
Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la “Notificacion de
la Resolucion de Adjudicacion”) debera estipular el monto que el
Contratante pagara al Contratista por la ejecucion, cumplimiento y
mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de conformidad con
el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del
Contrato”). Después de la notificacion relativa a la adjudicacion del
contrato, los Oferentes no seleccionados podran solicitar por escrito al
Contratante una reunion informativa o una explicacion por escrito de las
razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El érgano
contratante debera dar respuesta a quienes lo soliciten.

36.2 Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de la

Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado debera firmar el
contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la clausula 36.2 de los DDL

36.3 El Contratante publicara en el Sistema de Informacion de Contratacién y

Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitacion,
identificando la Oferta y los numeros de los lotes y la siguiente
informacién: (i) el nombre de cada Oferente que presentd una Oferta;

(ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada;
(iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas vy las
razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el
precio cotizado, asi como la duracion y un resumen del alcance del
contrato adjudicado.

37.1 Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la
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Cumplimiento

38. Pago de
anticipo y
Garantia

Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado
debera entregar al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el monto
estipulado en las CGC y en la forma de una Garantia bancaria o fianza
emitida por un banco o una aseguradora que opere en Honduras, autorizada
por la Comision Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario original
especificado en la Seccion X (Formularios de Garantia). También sera
admisible la presentacion de cheques certificados a la orden del Contratante
y bonos del Estado Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda
pablica.

37.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las

Subclausulas 37.1 y 36.2 de las IAO constituira base suficiente para
anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado
firme el Contrato y presente la Garantia de Cumplimiento, el Contratante
devolverd a los oferentes no seleccionados las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta

38.1 El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, cuando asi

haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto méaximo
establecido en los DDL.. El pago del anticipo debera ejecutarse contra la
recepcion de una Garantia. En la Seccion X “Formularios de Garantia” se
proporciona un formulario de Garantia para Pago de Anticipo.
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Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL):

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1 El Contratante es: Comision para el Control de Inundaciones del Valle de
Sula
Las Obras son: Asegurar el bordo de proteccion contra las inundaciones que
existe actualmente en la margen lzquierda del rio guamén en el sector La
Montafita, mediante cierre de boquete y reconstruccion de bordo.
El plazo de ejecucion de las obras es: 30 dias calendarios
El nombre e identificacidn del proceso son:
Nombre del proyecto: Cierre de boquete y reconstruccién de bordo,
margen izquierda Rio Guaymon, Sector La Montafita.
Numero de Contrato: Numero por asignar.
Numero de Licitacion: LP-004-2018 CCIVS
IAO 1.2 La fecha prevista de terminacion de las obras es 30 dias calendarios a partir
de la fecha de orden de inicio.
IAO 2.1 Los fondos son provenientes de: Fondos Nacionales exclusivamente.
B. Documentos de Licitacion
IAO 10.1 La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es: Barrio El
Benque, 8 avenida, 7y 8 calle S.O.; San Pedro Sula, Cortes y/o a la
direccion de correo electronico: licitaciones.ccivs@gmail.com
IAO 10.3

“NO SE CELEBRARA? reunion de informacion.

C. Preparacion de las Ofertas
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IAO 13.1 (6)

Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales con
su Oferta: 1) Carta de oferta segun formulario seccion 1V,2) Garantia
de mantenimiento de oferta, 3) Documentos bases de Licitacion con
todas sus secciones, 4) Cuadro de cantidades, 5)Fichas de precios
unitarios,6) Cronograma de Trabajo,7) Metodologia de trabajo, 8) Listado
de personal, 9) Listado de equipo a utilizar,10) Especificaciones técnicas,
11 ) Planos impresos tamafio 11”x 17”, 12) Constancia de visita
de campo, 13) Nota de aclaraciones (si hubiere), 14) Estados
Financieros del afio 2017 y el primer trimestre del afio 2018, auditados por
una empresa auditora, o en su defecto por un Contador certificado externo,
15) Lineas de crédito comerciales que mencionen montos que confirmen la
capacidad disponible que posee el oferente de obtener financiamiento, 16)
Lineas de crédito bancarias financiamiento con disponibilidad segln
seccion IV Formularios de la oferta- 5. Estatus Financiero, 17) Listado de
Proyectos en ejecucion segun seccion IV Formularios de la oferta Anexo #
2.- Cuadro de proyectos en ejecucion.

Aspecto Legal: Las copias y las firmas solicitadas deben ser debidamente

autenticadas por un Notario por separado (1.-Copias, 2.-Firmas),
incluyendo en cada uno de los documentos el respectivo sello del Notario.

1) Poder con que actla el representante legal de la persona que firma la
oferta,2) Certificacién de Inscripcion y Clasificacion del Registro de
Contratistas del Estado extendida por la Oficina Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado de la Republica de Honduras, 3)
Permiso de Operacion Extendida por la Municipalidad de su localidad, 4)
Constancia vigente de Inscripcion y Solvencia del participante con el
CICH, 5) Constancia vigente de Inscripcion y Solvencia del representante
con el CICH, 6) Constancia de no haber cambiado su estatus Tecnico-
Financiero,7) Constancia de solvencia ante el sistema de administracion
de rentas (SAR) con relacion al ISR del participante, 8) Constancia de
solvencia ante el sistema de administracién de rentas (SAR) con
relacion al ISR del representante, 9) Constancia de la Procuraduria
General de la Republica de no tener juicios pendientes con el Estado del
participante, 10) Constancia de la Procuraduria General de la Republica
de no tener juicios pendientes con el Estado del representante, 11)
Constancia del Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS).

Todos los documentos deberan estar firmados, sellados y foliados en cada
una de sus paginas.

4 Esta seccién deberd ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitacion.
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IAO 15.1

Los Oferentes “no podran” ofertar en monedas extranjeras. En caso
positivo, indique las monedas extranjeras permitidas.

IAO 16.1

El periodo de validez de las Ofertas sera de 60 dias calendarios.

IAO 18.1

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en cualquiera de
las siguientes:

@ Una Garantia emitida por un banco;
() Una Fianza emitida por una aseguradora;
(© Un Cheque certificado a la orden del Contratante;

(d Bonos del Estado Hondurefio representativos de
obligaciones de la deuda publica.

La Garantia de mantenimiento de Oferta sera por un (3%) tres por ciento
del monto de la oferta o el equivalente en una moneda de libre
convertibilidad.

IAO 18.3

La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera permanecer valida por
30 dias después de la expiracion de fecha de validez de ofertas.

IAOC 19.1

“No se considerardan” Ofertas alternativas.

IAO 20.1

El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es
ademas de la oferta original presentar una (1) copia, debiendo marcar
claramente cada ejemplar como “ORIGINAL” y “COPIA”

D. Presentacion de las Ofertas
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IAOC 21.1

- Los Oferentes no podran presentar Ofertas electronicamente.

- Los Oferentes podran presentar Ofertas electrénicamente
mediante el sistema HONDUCOMPRAS. Los procedimientos para
dicha presentacion y su apertura serdn: NO APLICA

IAO 21.2 (1)

Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del
Contratante es:

Atencion: Ingeniero Sergio Villatoro Cruz;

Direccion: Comisién para el Control de Inundaciones del Valle de

Sula, Barrio El Benque, 8 avenida, 7y 8 calle S.O.;

NuUmero del Piso/ Oficina: Segundo nivel, Sala de Junta;
Ciudad: San Pedro Sula;

Pais: Honduras

IAO 21.2 (2)

Nombre y nimero de identificacion del contrato tal como se indico en la
IAO 1.1.

IAO 21.2 (3)

La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DE JUEVES 14
DE JUNIO DEL 2018 A LAS 3:30 P.M.”

IAOC 22.1

La fechay la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran: JUEVES
14 DE JUNIO DEL 2018 A LAS 3:30 P.M.;

E. Apertura de las Ofertas
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IAO 25.1

La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Oficinas de la Comisién para el
Control de Inundaciones del Valle de Sula, segundo nivel, sala de juntas,
Barrio El Benque, 8 avenida, 7 y 8 calle S.O.; San Pedro Sula, Cortes.

Fecha: Jueves 14 de junio del 2018; Hora: 3:30 P.M.

Es de caracter mandatorio que entre la fecha y hora de recepcién de
ofertas y fecha y hora de apertura de las mismas solo debe mediar un
breve espacio de tiempo para los asuntos de logistica (No mas de 15
minutos).

IAO 35.1

El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion sera
de Dos Ofertas;

El nimero minimo de ofertas para no declarar desierto un lote sera de NO
APLICA.

F. Adjudicacion del Contrato

IAO 37.1

El Plazo maximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento
una vez suscrito el contrato sera de Quince (15) dias calendario.

IAO 38.1

El pago de anticipo sera por un monto maximo del Quince (15%) por
ciento del Precio del Contrato.
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Seccion 111. Paises Elegibles

Elegibilidad para la construccion de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos
nacionales.

El contrato resultante de ésta Licitacion se financiara exclusiva y totalmente con recursos nacionales,
por lo que de conformidad con el articulo 147 numeral 5 de la Ley de Contratacion del Estado se
permitird Gnicamente la participacion de contratistas hondurefios, salvo el caso en que disposiciones
de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte 0 de un convenio suscrito con
Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones diferentes, prevaleceran estas
altimas.

Para efectuar la determinacion sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar
en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizaran los siguientes
criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurefa si él o ella es ciudadano Hondurefio.

b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si esta legalmente constituida y registrada como
persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias.

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.
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[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

Numero de Identificacién y Titulo del Contrato: [indique el ndmero de identificacidn

Contrato]

1. Oferta

A: [nombre y direccion del Contratante]

Seccion V. Formularios de la Oferta

[fecha]

y titulo del

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste
aqui las enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y nimero de identificacion del Contrato] de
conformidad con las CGC que acompafian a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el
monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda

Monto pagadero en la
moneda

Tasa de cambio:
[indique el nimero de
unidades de moneda
nacional que
equivalen a una
unidad de moneda

Insumos para los que
se requieren monedas
extranjeras

extranjera]
(a)
(b)
(©)
(d)
El pago de anticipo solicitado es:
Monto Moneda

(@)
(b)
(©)
(d)
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Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituirdn un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta méas baja ni ninguna otra
Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta y con el
suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitacion y
especificados en los DDL.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Sub clausula 4.1 de las IAQ.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Sub clausula 4.1 de las 1AO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion con
esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a
continuacion:

Nombre y direccidn del Agente Monto y Moneda Proposito de la Comision
o Gratificacion

(S1 no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna’)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccién:
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2. Informacion sobre la Calificacion

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizard para
confirmar en sus Ofertas que la informaciéon presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta
cualquier informacién que actualice su informacion original de precalificacion, como se indica
en la Clausula 5 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Si se adjuntan
documentos escritos en un idioma diferente al espafiol, estos deberan ser traducidos al espafiol.
La traduccion deberd ser oficial. Si la informacion presentada originalmente para precalificar ha
sufrido cambio a la fecha de presentacion de las Ofertas, se deberan detallar los cambios y
adjuntar la informacion modificada.]

[El Oferente deber& completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]

[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion y titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante]

Respecto a la licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacién que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indigque: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta’o “Ha
sufrido cambio a la fecha de presentacién de esta Oferta, segin se detalla a continuacion,
adjuntandose la informacion modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuacion
los cambios sufridos en la informacion y adjuntar la documentacion que respalde los cambios].

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccién:

La Informacidn sobre la Calificacion debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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3. Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No.
actuando en mi condicion de representante legal de [Indicar el Nombre de
la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo

integran] , por la presente HAGO

DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos
en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15y 16 de la Ley de
Contratacion del Estado.

Enfe de lo cual firmo la presente en la ciudad de
Departamento  de , a los
de : dias de mes de

Firma:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En
caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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4, Contrato

Deberan incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que
obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la clausula 29 de las IAO), la seleccion
de una Oferta alternativa (de conformidad con la Clausula 19 de las IAQ), desviaciones aceptables
(de conformidad con la Clausula 28 de las IAO).

Este Contrato se celebra el [indique el dia] de [indique el mes], de [indique el afio] entre [indique
el nombre y direccion del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante™) por una parte,
y [indique el nombre y direccion del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) por
la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el ndmero de
identificacion del contrato] (en adelante denominado “las Obras™) y el Contratante ha aceptado la
Oferta para la ejecucion y terminacion de dichas Obras y la subsanacion de cualquier defecto de las
mismas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del
Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se consideraran parte de
este Contrato y se leeran e interpretaran como parte del mismo.

2. Enconsideracion a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo sucesivo se
menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y
completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo
respecto con las disposiciones del Contrato.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucién por
la ejecucion y terminacién de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Precio del
Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en
el plazo y en la forma establecidas en éste.

4. CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (LTAIP), y con
la conviccién de que evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la
consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los
procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del
Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas
alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los
valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL
QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS
SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios
fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones
publicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia,
igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona
que actle debidamente autorizada en nuestro nombre y representacién y que ningun
empleado o trabajador, socio 0 asociado, autorizado o no, realizar: a) Préacticas
Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar
directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
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influenciar las acciones de la otra parte;b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas
en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes
0 entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencidn de alcanzar un propoésito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar
y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para
efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion
causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por
lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacion
inconsistente, imprecisa 0 que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.-
Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razén del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para
fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna
ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios 0 asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese
ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con
los cuales el Contratista 0 Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y
trabajadores de aquellos. EI incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara
Lugar: a.- De parte del Contratista 0 Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado,
sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacién al trabajador,
ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las
sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones
legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva (del
Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare
para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacion al empleado
o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segtn el Codigo de Conducta Etica del
Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que
hubiere lugar.-

5. CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte presupuestario de
fondos nacionales que se efectué por razén de la situacién econémica y financiera del pais, la
estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades
imprevistas 0 de emergencia, podra dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin méas
obligacion por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados
a la fecha de vigencia de la rescision o resolucién del contrato.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el dia, mes y afio antes
indicados.

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua]

Fue estampado en el presente documento en presencia de:
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Firmado, Sellado y Expedido por

en presencia de:

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]

Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista
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5. ESTATUS FINANCIERO

LINEA DE CREDITO DISPONIBILIDAD A LA

NOMBRE INSTITUCION APROBADA FECHA

*** Adjunto a este cuadro los oferentes deberdn presentar Constancia con saldos de cuentas
operativas dirigida a la Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula (segin Anexo
1.- Formato de Constancia.
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ANEXO 1.- FORMATO DE CONSTANCIA

Sefiores:
Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula

San Pedro Sula

Hago constar que la empresa con RTN , €S
cliente de nuestra Institucion Financiera desde el , ¥ en la actualidad mantiene las
siguientes operaciones con nosotros:

Cuentas de Operaciones:

NuUmero de Cuenta Saldo a la Fecha Saldo Promedio

Lineas de Crédito Vigentes:

Institucién Linea de Crédito Disponible a la Fecha

Esta Informacién es de caracter confidencial y solo para uso de la Comision para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula.

Firma Autorizada.
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ANEXO 2.- CUADRO DE PROYECTOS EN EJECUCION

Nombre de proyecto

Entidad
Contratante

Monto del
proyecto

Plazo de
ejecucion

Orden de
Inicio

Porcentaje
de ejecucion

Saldo
Financiero

*** Presentar documentacion probatoria (Copias de: Contrato, Orden de Inicio, Adendas,

Certificaciones de pago)
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Seccién V. Condiciones Generales delContrato

Seccion V. Condiciones Generales del Contrato
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Condiciones Generales del Contrato

101 Disposiciones Generales

1. Definiciones

1.1. Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

1.

10.

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC, para
resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad
con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas CGC.

La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente preparada por
el Oferente, con indicacion de las cantidades y precios, que forma parte
de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de estas CGC

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacién de las Obras,
certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con la Subclausula
53.1 de estas CGC.

El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el Contratista
para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes documentos: Acuerdo
Contractual, Notificacion de Resolucion de Adjudicacion, Carta de
Oferta, estas Condiciones, Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier
otro documento que se indique en el Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de Oferta
y cualquier otro documento que el Contratista presente con la misma y
se incluya en el Contrato.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacién y subsecuentemente, segln sea ajustado de
conformidad con las disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendario;

Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los sabados y
domingos y aquellos que sean determinados como feriados nacionales.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Meses significa meses calendario

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan en base
al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en
adicion a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada
conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido
por el Supervisor de Obras una vez que el Contratista ha corregido los
defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo estipulado en
la Subclausula 32.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de
terminacion.

Los Planos son documentos graficos, incluidos en el contrato, que definen
el trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional o modificado emitido
por el Contratante, de acuerdo con lo establecido en el Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la ejecucion
de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido
trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construccion de
las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en que se prevé
que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en las CEC.
Esta fecha podré ser modificada unicamente por el Contratante mediante
una prorroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una funcion
mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica contratada por el
organo responsable de la contratacion para supervisar la ejecucion de las
Obras, debiendo ejercer sus funciones bajo la coordinacion y control de la
respectiva unidad ejecutora.
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24,
25.
26.

217.

28.

29.

30.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos en los
documentos de licitacion, son informes de tipo interpretativo, basados en
hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el subsuelo del
Sitio de las Obras.

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas en el
Contrato y cualquier modificacion o adicion hecha o aprobada por el
Contratante.

La Fecha de Inicio es la fecha méas tardia en la que el Contratista debera empezar
la ejecucion de las Obras y que estd estipulada en las CEC. No coincide
necesariamente con ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de las
Obras.

Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por el Contratista
para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el
Sitio de las Obras.

Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe disefiar, construir,
instalar y retirar, y que son necesarias para la construccién o instalacion de las
Obras.

31. Una Variacion es una instruccion impartida por el Contratante y que modifica

las Obras.

32. Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir, instalar

y entregar al Contratante como se define en las CEC.

33. Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional:

a
b.

d.

que escapa al control de una Parte,

que dicha Parte no pudiera haberlo previsto razonablemente antes de firmar el
Contrato,

que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo evitado o resuelto
razonablemente, y

que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

34. La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o circunstancias
excepcionales del tipo indicado a continuacion, siempre que se satisfagan las
Condiciones (a) a (d) especificadas anteriormente:
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2. Interpretacion 2.1

2.2

2.3

1
2
3
4
5.
6
7
8
9.

guerra, hostilidades (independientemente de que se declare la guerra o no),
invasion, actos de enemigos extranjeros,

rebelion, terrorismo, revolucion, insurreccion, golpe militar o usurpacion
del poder, o guerra civil,

disturbios, conmocidn, desorden, huelga o cierre patronal llevado acabo
por personas distintas a las del Personal del Contratista u otros empleados
del Contratista y Subcontratistas,

municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones ionizantes o
contaminacion por radioactividad, excepto cuando pueda ser atribuible al
uso por parte del Contratista de dichas municiones, explosivos, radiacion
o radioactividad, y

catastrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones o actividad
volcanica.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el singular
significa también el plural, y el masculino significa también el femenino y
viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no tienen relevancia por si
mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado
corriente a menos que se las defina especificamente. EI Supervisor de Obras
proporcionara aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las referencias
que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminacion y a la Fecha
Prevista de Terminacion aplican a cada Seccion de las Obras (excepto las
referencias especificas a la Fecha de Terminacion y de la Fecha Prevista de
Terminacion de la totalidad de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el siguiente
orden de prioridad:

Contrato,

Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion,
Oferta,

Condiciones Especiales del Contrato,
Condiciones Generales del Contrato,
Especificaciones,

Planos,

Lista de Cantidades valoradas, y
Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
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3. Idiomay Ley
Aplicables

4. Decisiones del
Supervisor de
Obras

5. Delegacion de
funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos y
Cesion del
Contrato

8. Otros
Contratistas

9. Personal

forma parte integral del Contrato.
3.1 El idioma del Contrato serd el espafiol.
3.2 El contrato se regira y se interpretara segun las Leyes Hondurefias.

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en
representacion del Contratante, podra dirigir 6rdenes e instrucciones al
Contratista para la correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con los
planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

5.1 EIl Supervisor de Obras no podré delegar en otra persona ninguno de sus
deberes y responsabilidades.

6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia
en las Condiciones del Contrato sdlo seran vélidas cuando sean
formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que
sean entregadas /o escritas en la bitacora del proyecto.

7.1 El Contratista s6lo podra subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacion del
Contratante. La subcontratacion no altera las obligaciones del Contratista.

7.2 La aprobacién de la subcontratacion debera ser expresa, por escrito, con
indicacion de su objeto y de las condiciones econdmicas. Los trabajos que se
subcontraten con terceros, no excederan del cuarenta por Ciento (40%) del
monto del Contrato.

7.3 El Contratista no podréa ceder el Contrato sin la aprobacion por escrito del
Contratante.

8.1 El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y el
Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. El Contratista también debera proporcionarles a
éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podra modificar la Lista de Otros Contratistas y debera
notificar al respecto al Contratista.

9.1 El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista de
Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a
cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por el
Supervisor de Obras. El Supervisor de Obras aprobara cualquier reemplazo
de personal clave solo si las calificaciones, habilidades, preparacion,
capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las
del personal que figura en laLista.

9.2 Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocion de un integrante
de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el
pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona se retire
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del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el Contrato.

10. Riesgos del 10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
Contratante y corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este
del Contratista Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

11. Riesgos del 11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del Certificado
Contratante de Correccidn de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o dafios
a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos)
como consecuencia de:

(i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras, o con el objeto
de realizar las Obras, como resultado inevitable de las Obras, 0

(if) negligencia, violacion de los deberes establecidos por la ley, o
interferencia con los derechos legales por parte del Contratante o
cualquiera persona empleada por él o contratada por él, excepto el
Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida
en que ello se deba a fallas del Contratante o en el disefio hecho por el
Contratante, 0 a una guerra o0 contaminacién radioactiva que afecte
directamente al pais donde se han de realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del Certificado de
Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante la pérdida o dafio de
las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios como
consecuencia de:

@ un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;
(b) un evento que ocurrio antes de la Fecha de Terminacion, y que no
constituia un riesgo del Contratante; o
(© las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de
la Fecha de Terminacion.
12. Riesgos del 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Contratista Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones

personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo, sin
limitacién, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista.

13. Seguros 13.1 A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista debera
contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del
Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y
el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los
montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los
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Terminacién de
las Obras en la
fecha prevista

siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:
1. Para perdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;
2. Para pérdida o dafios a los Equipos;

3. Para pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el
Contrato, y;

4. Para lesiones personales o muerte.

13.2 El Contratista deberd entregar al Supervisor de Obras, para su
aprobacion, las pdlizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de
Inicio. Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en
los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida
0 los dafios o perjuicios ocasionados.

13.3 Si el Contratista no proporcionara las p6lizas y los certificados exigidos, el
Contratante podra contratar los seguros cuyas pélizas y certificados deberia
haber suministrado el Contratista y podra recuperar las primas pagadas por
el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le
adeudara nada, considerarlas unadeuda del Contratista.

13.4 Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del
Supervisor de Obras.

13.5 Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pélizas de
seguro.

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademés de
cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

15.1 El Supervisor de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

16.1 El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con las
Especificaciones y los Planos.

17.1 El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de Inicio
y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado,
con las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, y
terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.
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18.1 EI Contratista sera responsable por el disefio de las obrasprovisionales.

18.2 El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

18.3 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de las
obras provisionales y definitivas deberan ser aprobados previamente por
el Supervisor de Obras antes de su utilizacion.

19.1 EI Contratista sera responsable por la seguridad de todas las actividades en
el Sitio de lasObras.

19.2 EIl Contratista debera suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomara las medidas necesarias
para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en
el trabajo, segun las disposiciones sobre la materia.

20.1 Cualquier elemento de interés histdrico o de otra naturaleza o de gran valor
que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera propiedad del
Contratante. El Contratista debera notificar al Supervisor de Obras acerca
del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la
manera de proceder.

21.1 EIl Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del Sitio
de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en la fecha
estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante ha demorado el
inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento
compensable.

22.1 El Contratista debera permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde
se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el
Contrato.

23.1 El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Supervisor de Obras
que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y teniendo en
cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento.

24.1 Controversia se entenderd como cualquier discrepancia sobre aspectos
técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier
otra indole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el
Supervisor de Obras, como resultado de la ejecucién de las Obras.

25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretard& mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la controversia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por medio
del 6rgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la ejecucion
del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos
legales que correspondan.

26.1 Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial ante
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la resolucion del los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC
Contratante establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

B. Control de Plazos

27. Programa 27.1Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Contratista presentara al
Supervisor de Obras, para su opinion y posterior aprobacion por el
Contratante, un Programa en el que consten las metodologias generales, la
organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion de todas las
actividades relativas a las Obras.

27.2El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales logrados
en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de ejecucion
de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las
actividades.

27.3El Contratista debera presentar al Supervisor de Obras para su opinion y
posterior aprobacion por el Contratante, un Programa con intervalos iguales
que no excedan el periodo establecidos en las CEC. Si el Contratista no
presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Supervisor de
Obras podra retener el monto especificado en las CEC de la proxima
estimacion de obra y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que
prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa
atrasado.

27.4La aprobacion del Programa no modificard de manera alguna las
obligaciones del Contratista. EI Contratista podra modificar el Programa y
presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en cualquier momento. El
Programa modificado debera reflejar los efectos de las Variaciones y de los
Eventos Compensables.

28. Prorroga de la 28.1El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando se
Fecha Prevista produzca un Evento Compensable o se ordene una Variacion que haga
de Terminacion imposible la terminacién de las Obras en la Fecha Prevista de Terminacion

sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecucién de
los trabajos pendientes yque le genere gastos adicionales.

28.2El Contratante determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 5 dias siguientes a la fecha
en que el Contratista solicite al Contratante una decision sobre los efectos de
una Variacion o de un Evento Compensable y proporcione toda la
informacion sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno
acerca de una demora o0 no hubiere cooperado para resolverla, la demora
debida a esa falla no sera considerada para determinar la nueva Fecha Prevista
de Terminacion.

29. Aceleracion de  29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de
las Obras la Fecha Prevista de Terminacion, el Contratante debera solicitar al
Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleracion
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31. Reuniones
administrativas
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33. Advertencia Anticipada

de la ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas,
la Fecha Prevista de Terminacion serd modificada como corresponda y
ratificada por el Contratante y el Contratista.

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecucion de los
trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se trataran
como Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran al Precio del
Contrato.

30.1 El Supervisor de Obras previa autorizacion del contratante, podra ordenar al
Contratista la suspension en la iniciacion o el avance de cualquier actividad
comprendida en las Obras, compensando econdmicamente el gasto
generado por el atraso.

31.1Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podran solicitar al 6rgano
contratante que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas
reuniones sera la revision de la programacion de los trabajos pendientes y
la resolucion de asuntos planteados conforme con el procedimiento de
Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 33.

31.2 El Supervisor de Obras debera Ilevar un registro de lo tratado en las reuniones
administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al
Contratante. Ya sea en la propia reunion o con posterioridad a ella, el
Supervisor de Obras debera decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas que deban
adoptarse.

32.1 El Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos los defectos que
tenga conocimiento antes que finalice el Periodo de Responsabilidad por
Defectos, que se inicia en la fecha de terminacion y se define en las CEC.
El Periodo de Responsabilidad por Defectos se prorrogara mientras queden

defectos por corregir.

32.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro del
plazo especificado en la notificacion del Supervisor de Obras.

33.1 El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes posible sobre
futuros posibles eventos o circunstancias especificas que puedan perjudicar la
calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecucion de
las Obras. El Supervisor de Obras podra solicitarle al Contratista que presente
una estimacion de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia
podrian tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacion. El
Contratista debera proporcionar dicha estimacién tan pronto como le sea
razonablemente posible.

33.2 El Contratista colaborara con el Supervisor de Obras en la preparacion y
consideracién de posibles maneras en que cualquier participante en
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los trabajos puedan evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia
y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el Supervisor

de Obras.
C. Control de Calidad
34. ldentificacion de 34.1 El Supervisor de Obras controlara el trabajo del Contratista y le notificara
Defectos de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificard de manera

alguna las obligaciones del Contratista.

35. Pruebas 35.1 Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que
no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algin trabajo
tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagara el costo de la
prueba y de las muestras, caso contrario deberd ser sufragado por el Contratante.

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la

36. Defectos No notificacion del Supervisor de Obras, este Ultimo estimara el precio de la correccion

Corregidos del defecto, y el Contratista deberd pagar dicho monto, sin perjuicio de que la
correccion del defecto sea encargada por el Contratante a terceros.
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D. Control de Costos

37.1La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) debera contene
los rubros correspondientes a la construccion, el montaje, las pruebas y los trabajo
de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista.

37.2La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa para
calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo
realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra)

38.1Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el Contratista debera
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que
conste en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).

39.1 Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas actualizados que
presente el Contratista y deberan ser autorizadas por escrito por el Contratante.

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial del
Contrato se formalizaran mediante modificacion del Contrato.

40.1 Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista debera presentarle
una cotizacion para la ejecucion de una Variacion. El Contratista debera
proporcionarsela dentro de los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o dentro de
un plazo mayor si el Supervisor de Obras asi lo hubiera determinado. EIl
Supervisor de Obras deberd analizar la cotizacion antes de opinar sobre la
Variacion.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro descrito en la
Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) y si, a juicio del
Supervisor de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecuciéon no
produce cambios en el costo unitario por encima del limite establecido en la
Subcléausula 38.1, para calcular el valor de la Variacion se usara el precio indicado
en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario
se modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecucién de los trabajos
correspondientes a la Variacion no coincidiera con los rubros de la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), el Contratista debera proporcionar
una cotizacion con nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos.

41.1Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera proporcionar al
Supervisor de obra una proyeccion actualizada del flujo de efectivo. Dicha
proyeccion podréa incluir diferentes monedas segin se estipule el contrato,
convertidas segun sea necesario utilizando las tasas de cambio del contrato.

42.1El Contratista presentara al Supervisor de Obras cuentas mensuales por el
valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas
previamente certificadas por el Supervisor de Obras de conformidad con la Sub
clausula 42.2.

42.2 El Supervisor de Obras verificara las cuentas mensuales de los trabajos
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43.Pagos

44. Eventos
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ejecutados por el Contratista y certificara la suma que debera pagarsele.

42.3El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el Supervisor de
Obras

42.4El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las cantidades
ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios contractuales.

42.5El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacién de las Variaciones y
de los Eventos Compensables.

42.6 El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en una
estimacion anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que se hubiera
aprobado anteriormente en consideracion de informacion mas reciente.

43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. El Contratante reconocerd intereses a la tasa promedio
correspondiente al mes en que se efectué el pago para operaciones activas del
sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos en el pago de sus
obligaciones por causas que le fueren imputables, por mas de cuarenta y cinco dias
(45) calendario contados a partir de la presentacion correcta de los documentos de
cobro correspondientes. El pago de los intereses, se hard a mas tardar en la fecha
del siguiente pago parcial. El Supervisor de Obra validara la presentacion correcta
de la estimacion de obra en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles contados
a partir de la presentacion de los mismos. Si el Contratante emite un pago atrasado,
en el pago siguiente se debera pagar al Contratista interés sobre el pago atrasado.
El pago de los intereses se calcularé exclusivamente sobre el monto facturado que
se pagara con retraso. Para estos fines la Oficina Normativa de Contratacion y
Adquisiciones determinara mensualmente, en consulta con el Banco Central de
Honduras la tasa de interés promedio para operaciones activas vigente en el
sistema bancario nacional.

43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion posterior o como
resultado de una decision del Conciliador, Arbitro o Juez, se le pagara interés al
Contratista sobre el monto incrementado como se establece en esta clausula. El
interés se calculara a partir de la fecha en que se deberia haber aprobado dicho
incremento si no hubiera habido controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se efectuaran
en las proporciones de las monedas en que esta expresado el Precio del Contrato.

43.4 El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no se indico
precio y se entendera que estan cubiertos en otros precios en el Contrato.

44.1 Se consideraran eventos compensables los siguientes:

(@  El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras en
la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de acuerdo con la
Subclausula 21.1 de las CGC.

(b)  El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera
que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato.

(c)  EIl Supervisor de Obras ordena una demora 0 no emite los Planos, las
Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecucion
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45. Impuestos

(d)

(€)

(f)

(9)

(h)

(i)

1)

(k)

44.2

443

44.4

45.1

oportuna de las Obras.

El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto
los trabajos o0 que realice pruebas adicionales a los trabajos y se
comprueba posteriormente que los mismos no presentaban defectos.

El Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emision de la Notificacion
de la Resolucion de Adjudicacion, a partir de la informacion emitida a
los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacién del Sitio de las
Obras), la informacion disponible publicamente y la inspeccion visual
del Sitio de las Obras.

El Supervisor de Obras imparte una instruccion para lidiar con una
condicion imprevista, causada por el Contratante, o para ejecutar
trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u
otros motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras
limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos
adicionales al Contratista.

El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

El Supervisor de Obras demora sin justificacion alguna la emision del
Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que
los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminacion, se deberd incrementar el Precio del Contrato y/o
prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién. El Supervisor de Obras
decidira el monto del incremento, y la nueva Fecha Prevista de
Terminacion si este fuera el caso.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyeccion
de costos, el Supervisor de Obras la evaluara y ajustara el Precio del
Contrato como corresponda. Si el Supervisor de Obras no considerase
la estimacion del Contratista razonable, el Supervisor de Obras
preparard su propia estimacion y ajustard el Precio del Contrato
conforme a ésta. El Supervisor de Obras supondra que el Contratista
reaccionara en forma competente y oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendréa derecho al pago de ninguna compensacion en
la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados
si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera
cooperado con el Supervisor de Obras.

El Supervisor de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si los
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47.1

48.1

48.2

49.1

49.2

49.3

50.1

impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 30 dias anterior a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de
Recepcion Definitiva. El ajuste se hara por el monto de los cambios
en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos
cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, 0 sean
resultado de la aplicacion de la clausula 47 de las CGC.

La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor en virtud de
este Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y perjuicios
conforme al precio por dia establecido en las CEC, por cada dia de
retraso de la Fecha de Terminacién con respecto a la Fecha Prevista
de Terminacion. El monto total de dafios y perjuicios no deberd
exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante podra
deducir dicha indemnizacion de los pagos que se adeudaren al
Contratista. El pago por dafios y perjuicios no afectara las obligaciones
del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se prorrogara
la Fecha Prevista de Terminacién, el Supervisor de Obras debera
corregir en la siguiente estimacion de obra los pagos en exceso que
hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidacion de dafios
Yy perjuicios.

El Contratante pagard al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC, contra la presentacion por el Contratista de una
Garantia Incondicional, emitida en la forma y por un banco o
aseguradora aceptables para el Contratante en los mismos montos y
monedas del anticipo. La Garantia debera permanecer vigente hasta
que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la
misma podrd ser reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos,
planta, materiales, servicios y gastos de movilizacion que se requieran
especificamente para la ejecucion del Contrato.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que haya
sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus reembolsos
para determinar la valoracion de los trabajos realizados, variaciones,
ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidacion
por dafios y perjuicios.

El Contratista deberd proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Notificacion de
la Resolucion de Adjudicacion y por el monto estipulado en las CEC,
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50.2

emitida por un banco o compariia afianzadora aceptables para el
Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en
que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excederd en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liquidacion del contrato, el Contratista sustituird la Garantia de
cumplimiento del contrato por una Garantia de calidad de la obra, con
vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada.

50.3 Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por tramos o

51.1

51.2

51.3

52.1

53.1

53.2

secciones, el plazo de la Garantia de calidad correspondiente a cada
entrega a que estuviere obligado el Contratista se contara a partir de la
recepcion definitiva de cada tramo.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en la
Oferta se aplicardn para pequefias cantidades adicionales de trabajo
solo cuando el supervisor de Obras hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucion de trabajos adicionales que
se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por el
Supervisor de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos
por dia. El Supervisor Obras deberd verificar y firmar todos los
formularios que se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia
las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan
de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuard en forma inmediata
una inspeccién preliminar, que acredite que las Obras se encuentran
en estado de ser recibidas, todo lo cual se consignara en Acta de
Recepcién Provisional suscrita por un representante del 6rgano
responsable de la contratacion por el Contratante, el Supervisor de
Obras designado y el representante designado por el Contratista.

Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la obra de
acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que
procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio,
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atendiendo a su finalidad.

54. Recepcion de las 54.1 Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se

Obras encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias
siguientes a la fecha en que el Contratista efectle su requerimiento, el
Contratante procederd a su recepcién provisional, previo informe del
Supervisor de Obras.

54.2 Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se darén instrucciones
precisas al contratista para que a su costo proceda dentro del plazo que
se sefiale a la reparacion o terminacion de acuerdo con los planos,
especificaciones y demas documentos contractuales.

54.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma
definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y revisiones
finales. Si asi procediere, previa certificacion del Supervisor de Obras
de que los defectos y detalles notificados han sido corregidos, se
efectuara la recepcion definitiva.

54.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por tramos
0 partes de la obra de un proyecto, la recepcion provisional y definitiva
de cada uno de ellos se ajustard a lo dispuesto en los articulos
anteriores.

54.5 Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
mantenimiento, custodia y vigilancia sera por cuenta del Contratista,
teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo
que para tal efecto disponga el contrato.

55. Liquidacion final 55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista debera
proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta detallado del
monto total que el contratista considere que se le adeuda en virtud del
contrato. Si el estado de cuenta estuviera correcto y completo a juicio
del supervisor de obras, emitira el certificado de pago final dentro del
plazo establecido en las CEC. Si el estado de cuenta presentado no
estuviese de acuerdo al balance final calculado por el Supervisor o
estuviese incompleto, ambas partes procederdn en el periodo
establecido en las CEC a conciliar el balance final adeudado al
Contratista. Si la conciliacion fuese exitosa, el Contratista volvera a
presentar el estado de cuenta y el Supervisor dentro del plazo
establecido en las CEC emitira el certificado de pago. Caso contrario,
el supervisor de obras decidira en el plazo estipulado en las CEC el
monto que deberd pagarse al Contratista y ordenara se emita el
certificado de pago.

55.2 El érgano responsable de la contratacién debera aprobar la liquidacion
y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante debiendo las partes
otorgarse los finiquitos respectivos, sin perjuicio de las acciones
legales que el contratista pudiese iniciar en caso de no aceptacion del
monto del certificado de pago final.

56.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacion y
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56. Manuales de
Operacion y
Mantenimiento

57. Terminacion del
Contrato

56.2

57.1

57.2

mantenimiento actualizados de la maquinaria o0 equipo suministrado,
el Contratista los entregara en las fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los
manuales de operacion y mantenimiento a mas tardar en las fechas
estipuladas en las CEC 57.1, o no son aprobados por el Supervisor de
Obras, éste retendra el acta de recepcion final.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra
parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirdn, pero no
estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas;

2) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demas garantias a cargo del contratista dentro
de los plazos correspondientes;

3) La suspension definitiva de las obras o la suspension temporal
de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de
fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que
medien éstas, acordada en ambos casos por la Administracion;

4) La muerte del contratista individual si no pudieren concluir el
contrato sus sucesores;

5) La disolucion de la sociedad mercantil contratista;

6) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

7) Los motivos de interés pablico o las circunstancias imprevistas
calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la
celebracion del contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del plazo
de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato un plazo
distinto;

9) La falta de correccion de defectos de disefio cuando éstos sean
técnicamente inejecutables;

10) El mutuo acuerdo de las partes;

11) Si el Contratista ha demorado la terminacién de las Obras de tal
manera que se alcance el monto maximo de la indemnizacion
por concepto de dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las
CEC;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude
0 corrupcion al competir por el Contrato o en su ejecucion,
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58. Fraude y
Corrupcion

59. Pagos posteriores

57.3

Sy

conforme a lo establecido la Clausula 58 de estas CGC.

Si el contrato fuese terminado por causas imputables al Contratista, se
hara efectiva la garantia de cumplimiento.

Si el contrato fuere terminado, el Contratista deberd suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como
sea razonablemente posible.

57.5 No podran ejecutarse las garantias de un contrato cuando la resolucion

58.1

58.2

59.1

del contrato sea consecuencia del incumplimiento contractual de la
administracion o por mutuo acuerdo.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos de
contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), observar los méas altos
niveles éticos durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la
ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan
prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado
Hondurefio tendran el derecho de revisar a los Oferentes, proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas
y registros y cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una auditoria por auditores designados por el
Contratante, o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio. Para estos efectos, el Contratista y sus subcontratistas
deberan: (i) conservar todos los documentos y registros relacionados
con este Contrato por el periodo que establecen las instancias de
control del Estado Hondurefio luego de terminado el trabajo
contemplado en el Contrato; y (ii) entregar todo documento necesario
para la investigacién de denuncias de fraude o corrupcion, y pongan a
la disposicion del Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio, los empleados o agentes del Contratista y sus
subcontratistas que tengan conocimiento del Contrato para responder
las consultas provenientes de personal del Contratante o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio o de cualquier investigador,
agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la revision
0 auditoria de los documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus
subcontratistas incumple el requerimiento del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado Hondurefio, o de cualquier
otra forma obstaculiza la revisién del asunto por éstos, el Contratante
o la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio bajo su sola
discrecién, podra tomar medidas apropiadas contra el contratista o
subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta obligacion.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
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a la terminacién del
Contrato

59.2

Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en el que conste
el valor de los trabajos realizados y de los materiales ordenados por el
Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de
emision de dicho certificado y menos el valor de las Multas por retraso
en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones
que procedan para la indemnizacion por dafios y perjuicios producidos
al Contratante. Si el monto total que se adeuda al Contratante
excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al
Contratista, la diferencia constituird una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Supervisor de Obras debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

60. Derechos de 60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los

Propiedad

Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los
Equipos propiedad del Contratista, las Obras provisionales y las Obras
incluidas en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en
la Liquidacidn, se consideraran de propiedad del Contratante.

61. Liberacion de 61.1 Sise hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de fuerza

cumplimiento

mayor, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control
del Contratante o del Contratista, el Supervisor de Obras debera
validar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso,
el Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias en
el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible
después de recibir la validacion. En caso de imposibilidad de
cumplimiento, deberd pagarse al Contratista todos los trabajos
realizados antes de la recepcion de la validacion, asi como de
cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se
hubieran adquirido compromisos, los materiales existentes y equipos
adquiridos para uso del proyecto los cuales seran entregados al Estado,
asi como los gastos administrativos en que se incurra por la rescision
o resolucion.
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Seccion V1. Condiciones Especiales del Contrato

A menos que se indique lo contrario, el Contratante debera completar todas las CEC antes de
emitir los documentos de licitacién. Se deberan adjuntar los programas e informes que el
Contratante debera proporcionar.

A. Disposiciones Generales

CEC1.1(1)

En el presente Contrato NO se prevé Conciliador.

CEC 1.1 (17)

El Contratante es la Comision para el Control de Inundaciones del
Valle de Sula.

Barrio El Benque, 8 avenida, 7 y 8 calle S.O.; San Pedro Sula, Cortes.

Ingeniero Sergio Villatoro Cruz

CEC 1.1 (20)

La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es 30 diag
calendarios.

El oferente proporcionara en su cronograma de ejecucion el tiempo que
estime para la terminacion de la totalidad de las obras.

CEC 1.1 (23)

El Supervisor de Obras es el Ingeniero Civil designado por el Contratante
para la supervision.

CEC 1.1 (25)

El Sitio de las Obras esta ubicada en la Jurisdiccion de El Negrito,
Departamento de Yoro y esta definida en los planos No. 1.- Indice, ubicacién
general y localizacién.

CEC 1.1 (28)

La Fecha de Inicio es La fecha de emisiéon de la orden de inicio, previa
prestacion de los documentos siguientes: 1) Garantia de cumplimiento de
contrato y, si lo hubiere, garantia por anticipo de fondos; 2) Bitacora
adquirida en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH); 3)
Fotografia del Rétulo del proyecto en el sitio de la obra; 4) Metodologia Y
Cronograma actualizado de ejecucion de la obra; 5) Nomina del personal técnico
a utilizar para el desarrollo de la obra; 6) El listado de la maquinaria y el equipo
a utilizar en la obra; 7) Pdlizas y certificados de seguro; 8) Constancia de
registro del Contrato en la Camara Hondurefia de la Industria de la Construccién
(CHICO).

CEC 1.1 (32)

Las Obras consisten en: 1. Cierre de boquete y reconstruccion de tramo de
bordo en una longitud de 80.00 metros lineales, comprendido entre la estacion
0+000 a la estacion 0+080.00 con parametros de disefio de 4.00 metros de
corona, taludes relacion 2:1, altura de relleno variable, con un volumen de
3,796.00 metros cubicos de material acarreado desde una distancia maxima de
4.00 kilometros. 2. Suministro y siembra de vetiver en ambos taludes del
bordo con un é&rea de 1,600.00 metros cuadrados. El contratista debera
suministrar las macollas de vetiver trasportarlas al lugar de siembra,
seguidamente cada macolla tendra que desmembrarse en fracciones mas

pequefias de dos a tres plantulas por postura.




CEC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacién distintas a las de la
totalidad de las Obras son: NO APLICA

CEC23 Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
(@ Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,
(b) Oferta,

(c) Condiciones Especiales del Contrato,

(d) Condiciones Generales del Contrato,

(e)  Especificaciones,

()  Planos de disefio,

(g) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra)

(h)  Cauciones; de anticipo, de cumplimiento, de calidad.

(i)  Constancia de la Procuraduria General de la Republica de no

tener juicios pendientes con el Estado,

(j)  Constancia de solvencia ante el sistema de administracion de
rentas (SAR) con relacion al ISR del participante,

(k)  Constancia del Instituto Hondurefio de Seguridad Social

(IHSS),

(D Certificacion de Inscripcion y Clasificacion del Registro de
Contratistas del Estado extendida por la Oficina Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado de la Republica de
Honduras (ONCAE),

(m)  Bitacora del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras,

(n)  Pdlizas de Seguros,

(A)  Listado de personal clave,

(o) Listado de equipo de construccion,

(p) Programa de trabajo aprobado por el Contratante,

(@) Programas de ejecucion actualizados,

()  Orden de inicio,

(s)  Enmiendas, modificaciones y adendas,

()  Contratos Complementarios (si surgiesen),

(u)  Planos finales,

(v)  Manuales de operacion y mantenimiento,

(w)  Actas de recepcion.

CEC8.1 Lista de Otros Contratistas NO APLICA

CECO9.1 Personal Clave: El oferente deber& proporcionar el listado del personal a
utilizar en la obra.
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CEC13.1 Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:
(@) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: 70 % del monto del
contrato.
(b) para pérdida o dafio de equipo: NO APLICA
(c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales
y Equipos) en conexion con el Contrato 30 % del monto del contrato.
(d) para lesiones personales o muerte:
(i) de los empleados del Contratante: L. 100,000.00
(i) de terceros, que sean afectados directamente por actividades de la
obra: L. 100,000.00
Nota: EI Contratista debera entregar al Contratante, para su
aprobacion, las pélizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de
Inicio.
CEC14.1 Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son:
e Estudio y disefio del Proyecto,
e Especificaciones técnicas y
e Planos.
Nota: Sera responsabilidad del Contratista el constatar la naturaleza del
terreno y las condiciones del sitio.

CEC?211 La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras seré(n) la fecha
cuando se emita la orden de inicio y el sitio de la obra es en la Jurisdiccion
de EIl Negrito, Departamento de Yoro.

CEC 26.1

- Contra la resolucién del Contratante procedera la via judicial antelos
tribunales de lo Contencioso Administrativo.
B. Control de Plazos
CEC27.1 El Contratista presentard un Programa para la aprobacién del Supervisor de

Obras dentro de Cinco (5) dias a partir de la fecha de la Notificacion de la
Resolucién de Adjudicacion.
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CEC27.3 Los plazos entre cada actualizacién del Programa seran de Quince (15) dias.
El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado serd de DOS PORCIENTO (2%)
C. Control de la Calidad
CEC 321 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: Cinco (5) dias.
A partir de la fecha de Notificacion de defectos por corregir.
D. Control de Costos
CEC 46.1 La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.
Para el caso de pagos cotizados en moneda diferente al Lempira, los pagos
se efectuaran en dichas monedas.
CEC47.1 No se aplicara ajustes de precio.
CEC48.1 El monto de la indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de las

Obras es del 0.36% por dia. EI monto maximo de la indemnizacién por dafios
y perjuicios para la totalidad de las Obras es de hasta 5% del monto final del
contrato.

Si se han acordado terminaciones por secciones e indemnizaciones por dafios y
perjuicio por secciones, aqui se debera especificar el monto de estasultimas.
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CEC 49.1

El pago (Los pagos) por anticipo sera(n) de: Hasta un 15% del monto del contrato y|
se pagara al Contratista segun disponibilidad de la Secretaria de Finanzas después de
recibir la documentacion solicitada para el trémite de anticipo en la Notificacion
de Adjudicacidn, contra la presentacion de una garantia bancaria incondicional. La
garantia a recibir serd del 100% del monto del anticipo. Deberd consignarse |a
siguiente clausula obligatoria: “La presente garantia serd ejecutada por el
valor total de lamisma, a simple requerimiento de La Comisién Para el Control
de Inundaciones del Valle de Sula. Acompafada de una resolucion firme de
incumplimiento, sin ningdn otro requisito. Pudiendo requerirse en cualquier
momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/ fianza.”

Para amortizar el anticipo, sera deducido mediante retenciones en cada estimacion de
obra, en la misma proporcion en que fue otorgado.

CEC50.1

El monto de la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento es 15% del valor del
Contrato.

Debera consignarse la siguiente clausula obligatoria: “La presente garantia
serd ejecutada por el valor total de la misma, a simple requerimiento de
La Comision Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula.
Acompafiada de una resolucion firme de incumplimiento, sin ningan otro
requisito. Pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de
vigencia de la garantia/ fianza.”

CEC 50.2

El Contratista “debe” presentar Garantia de Calidad cuyo monto serd
equivalente al cinco por ciento (5%) de monto contractual, en los términos
dispuestos en la Clausula 50.2 de las CGC.

Debera consignarse la siguiente clausula obligatoria: “La presente garantia
serd ejecutada por el valor total de la misma, a simple requerimiento de
La Comision Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula.
Acompafiada de una resolucion firme de incumplimiento, sin ningan otro
requisito. Pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de
vigencia de la garantia/ fianza.”

En caso de que se exija Garantia de Calidad, agregar:
“La Garantia de Calidad deberé estar vigente por un plazo de 12 meses.
___contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra.

E. Finalizacion del Contrato
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CEC55.1

CEC56.1

CEC57.1

@ El plazo méximo para que el Contratista proporcione al Supervisor de
Obras un estado de cuenta detallado del monto total que considere que
se le adeuda en virtud del contrato sera de 5 dias después de la emision
de la Certificacion mencionada en la Clausula 54.3.

(b) El plazo méaximo para que el Supervisor de Obras se pronuncie sobrela
aceptacion o rechazo del estado de cuenta detallado seré de 3 dias a partir
del dia siguiente a la fecha de recepcion delmismo.

(©) Elplazo maximo para emitir el certificado de pago sera de 3 dias después
de la notificacion de aceptacion del estado de cuenta;

(d El plazo maximo para intentar la conciliacion del balance final y otros
detalles del estado de cuenta serd de 5 dias a partir del dia siguiente de
la fecha de notificacion de rechazo del estado de cuenta.

) Si la conciliacion no fuese exitosa el plazo méaximo para que el
Supervisor de Obras emita el certificado de pago sera de 3 dias a partir
del dia siguiente a la fecha de conclusion del periodo de conciliacion.

Los Manuales de operacién y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar
el dentro de los 5 dias posteriores a la recepcion final de las obras.

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar el dentro de
los 5 dias posteriores a la recepcion final de las obras.

CEC 57.2 (11)

El nimero maximo de dias es 15 dias; consistente con la Sub clausula 48.1
sobre liquidacién por dafios y perjuicios.
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Las actividades a realizar consisten en: 1. Cierre de boquete y reconstruccion de tramo de bordo en
una longitud de 80.00 metros lineales, comprendido entre la estacién 0+000 a la estacion 0+080.00
con pardmetros de disefio de 4.00 metros de corona, taludes relacién 2:1, altura de relleno variable,
con un volumen de 3,796.00 metros cubicos de material acarreado desde una distancia maxima de
4.00 kilémetros. EIl proceso de compactacion sera en capas no mayores de 30.0 cms de espesor con
movimientos de maquina transversales y longitudinales combinado con un vibro compactador “pata
de cabra” hasta alcanzar la altura indicada en los planos constructivos y aplicando la humedad 6ptima
necesaria para alcanzar un 90% minimo de compactacion Prdctor Estandar. 2. Suministro y siembra
de vetiver en ambos taludes del bordo con un area de 1,600.00 metros cuadrados. El contratista debera
suministrar las macollas de vetiver trasportarlas al lugar de siembra, seguidamente cada macolla
tendré que desmembrarse en fracciones mas pequefias de dos a tres plantulas por postura. Antes de la
siembra el terreno debera estar limpio de malezas y cualquier material extrafio que impida su normal
desarrollo. Se colocara lineas perpendiculares a la pendiente con una densidad de siembra de 4 a 5
plantas por metro lineal y una separacion de 1 metro entre hileras. Se perforaran agujeros con piocha,
barrenador, chancha o cualquier otro instrumento a una profundidad de 5 pulgadas. Se aplicaréa riego
a cada postura para garantizar la germinacion de las plantulas y su buen desarrollo. Toda plantula que
no germine debera ser repuesta por una nueva. Se le dard mantenimiento de limpieza y control de
malezas por un periodo de 2 meses para garantizar el éptimo crecimiento de las plantas. El trabajo
debera ser entregado libre de malezas completamente establecido y en pleno desarrollo. EI Contratista
considerara en sus costos la limpieza, destronque y remocién radicular de todo tipo de vegetacion en
el area de trabajo, mejoramiento de acceso desde y hacia el sitio del proyecto como al banco de
material, el cual debera ser permanente durante la obra, construccidén de rampas de acceso para la
libre circulacion ubicadas donde lo estime conveniente, remocion y/o conformacion de excedentes de
material acumulado en la margen, por lo que deberan visitar el sitio para evaluar las condiciones y
caracteristicas del proyecto y sus alrededores a fin de obtener toda la informacion necesaria para el
calculo de su costo; asi como también estimara su estricta marcacion topogréafica inicial y final de
construccién de la obra referida a los bancos de nivel establecido en el disefio. Todos los trabajos
anteriormente descritos se ejecutaran de acuerdo a lo establecido en los planos constructivos y

especificaciones técnicas suministradas en las bases de licitacion.
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Volumen de Obras:

Para conocimiento de las obras, los oferentes obtendran los volimenes de obra estimada y
demas documentos relacionados con el proyecto en el Departamento de Ingenieria de la
CCIVS, que con el recorrido oficial exhaustivo de campo le ayudara a preparar una oferta
adecuada a la obra y a las condiciones que prevalecen en el entorno de la misma.

Tabla De Alquiler de Equipo

Precio Costo
Concepto Unidad Unitario | ( Lps.)
Tractor D-6 Hora
Tractor D-7 Hora
Draga % Y3 Hora
Excavadora Hora
Compactadora Pata de Cabra con traccion |Hora
propia
\Volquetas 5M3 Hora
Volquetas 10M3 Hora
Carro tanque 2000 gls. Hora
Cargadora 2.5 Y3 Hora
Motoniveladora 120, semi automatica Hora
Camion de cinco toneladas Dia
Vehiculo doble traccion Dia
Bomba de agua 2X2 con manguera de succion |Dia
Vibrador de concreto de 1 pulgada Dia
Mezcladora de concreto de 2 bolsas Dia
Carretilla de mano U
Piochas y palas U
Compactadora de plato Dia
Compactadora bailarina Dia
TOTAL EN LEMPIRAS

Tabla de Costos de otros Servicios

Precio Costo

Concepto Unidad Unitario (Lps.)
Gavion de caja 2X1X1/2.7 m.m. U

Gavion saco de 3X0.65/2.4 m.m. U

Colchoneta 3X2X0.23/2.7 m.m. U

Alambre de amarre para gavion de 3.05 m.m. Lb.

Roca Gavionera M3

Cuadrilla de topografia con vehiculo de doble | Dia
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traccion

Peon Calificado Dia
Pedn no Calificado Dia
Capataz de Albafiileria Dia
Albaiiil Dia
Ayudante de Albafiileria Dia
Terracero Dia
Nivelador Topografico con equipo Dia
Gasolina Galones
Diesel Galones
Limpieza y Excavacion M3
Excavacién Estructural M3
Cama de Arena M3
Suministro e Instalacion de Tuberia de 72 Pulg

de Concreto Reforzado Tipo IlI ML
Concreto Armado M3
Suministro e instalacion de Compuertas
metalicas con platina de 5/8” de espesor un.
Relleno Compactado altura de cabezales M3
Concreto de 3,000 libras M3
Mamposteria de 3,000 libras al 60% M3
Varillas en Kilo Kilo
Alambra de amarre en libras Lbs
Madera rastica pie tablar Pie
Arena M3
Grava M3
Cemento Bolsa
Tuberia TCR. Tipo Il de 24” M.L.
Tuberia TCR. Tipo Il de 36” M.L
Tuberia TCR. Tipo I11 de 48” M.L
Tuberia TCR. Tipo Il de 60” M.L
Tuberia TCR. Tipo 111 de 72~ M.L

Gran Total

COTIZACIONES

Estas cotizaciones se utilizaran para ejecutar obras no contempladas en la oferta en cuanto al tipo,
cantidad, modalidad y, seran validas unicamente mientras dure el periodo de vigencia constructiva
del proyecto
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ESPECIFICACIONES GENERALES

Las normas de calidad de la mano de obra, proceso, materiales y equipo, asi como las referencias a marcas
0 numeros de catilogo que haya hecho el Contratante en las Especificaciones Técnicas son meramente
descriptivas y no restrictivas. EIl Oferente podré incluir en su oferta otras normas de calidad, marcas y/o
nameros de catalogo, a condicion de que demuestre, a satisfaccion del Contratante, que los sustitutos son
sustancialmente equivalente o superiores a los que se indican en las Especificaciones Técnicas.

PLANOS DE CONTRATO

Los planos de Contrato incluyen los planos y los dibujos suplementarios que puedan ser agregados por el
Ingeniero como apéndices, pudiendo aquellos ser modificados conforme a los intereses de las obras. Los
planos comprendidos en este Contrato son los siguientes:

Los planos comprendidos en este Contrato son los siguientes: 1.- indice, ubicacion general y localizacion;
2.- Planta general, 3- Secciones transversales.

Ingeniero podra emitir dibujos detallados e instrucciones durante el desarrollo de la obra. Exceptuando
aquellos dibujos emitidos conjuntamente con 6rdenes de cambio, deberan ser verdaderos desarrollos de los
planos deducibles de los mismos y consistentes con el alcance del trabajo incluido bajo este contrato.

PLANOS, GRAFICOS Y ESPECIFICACIONES: Los planos y graficos generales y de detalles
necesarios para la amplia comprension del proyecto, forman parte de éste y estan en los archivos de la
Comision para el control de Inundaciones del Valle de Sula.

El proyecto sera construido en todas sus fases, de acuerdo a los requerimientos de los planos, graficos y
especificaciones.

CONSISTENCIA DE LOS PLANOS:

a) En caso de discrepancia en los planos gréaficos entre cantidades y dimensiones a escala, las
dimensiones anotadas seran las que rijan.

b) En caso de discrepancia entre los planos y graficos y las especificaciones, los requerimientos que
los rijan seran los establecidos por el Supervisor General después de estudiar la discrepancia. c) El
supervisor tendra derecho a corregir los errores y omisiones aparentes en los planos, gréaficos, haciendo
las interpretaciones que crea necesarias para el debido cumplimiento del propdsito de los planos,
graficos y especificaciones y de los intereses del Gobierno, previa consulta y autorizacion del
Supervisor General con la aprobacion final del Departamento de Ingenieria y del Director Ejecutivo.

LIMITACIONES DEL TRABAJO

La CCIVS proveera derechos de via o servidumbre para el trabajo especificado bajo este contrato dentro
de los limites del mismo, los cuales estan anotados o indicados en los planos.

El contratista no entrard ni ocupara con personal, herramientas o materiales ninguna propiedad privada
fuera del derecho de via sin el consentimiento del propietario.

Se entiende que el derecho de via aqui referido significa solamente el permiso de usar o pasar a través
de propiedades publicas o privadas, en las cuales el contratista va a llegar a efecto el trabajo.
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Otro contratista y/o empleados de La CCIVS u otros servidores publicos, podréan tener la necesidad de
entrar al sitio de trabajo para lo cual el contratista debera extender la cooperacion razonable necesaria, al
personal autorizado de dichas empresas, para que puedan llevar a cabo el trabajo necesario.

PRIORIDAD DEL TRABAJO:

La CCIVS se reserva el derecho de establecer en forma razonable, la secuencia o prioridad del trabajo de
construccion en los diferentes capitulos contemplados en el contrato y el contratista debera dar prioridad
a los requerimientos especificos de La CCIVS.

TRABAJO EN MAL TIEMPO:

No se debera hacer ningun trabajo en condiciones de tiempo lluvioso o inclemente, a menos que el
mismo pueda efectuarse satisfactoriamente y en una forma tal que pueda garantizarse que todo el
trabajo de construccidn a hacerse bajo tales condiciones de tiempo seré de éptima calidad.

TRAZADO DEL TRABAJO:

Las lineas bases, puntos topograficos de referencia y los elementos de control necesarios para determinar
la localizacién y elevacion del trabajo en el terreno, estan mostrados en los planos o seran suministrados por
el Ingeniero Supervisor.

El contratista trazard su trabajo partiendo de las lineas bases o puntos topograficos de referencia
establecidos en el terreno. Para ello el Contratista deberd mantener en forma oportuna su personal de
topografia.

Siendo responsable por todas las medidas que asi tome, el Contratista sera responsable por la ejecucion
del trabajo en conformidad con las lineas y puntos topograficos de referencia indicados en los planos o
establecidos por el Ingeniero Supervisor.

El contratista tendréa la responsabilidad de mantener y preservar todas las estacas y otras marcas hasta cuando
el Ingeniero autorice para removerlas. En caso de negligencia del Contratista o de sus empleados que
resultaré en la destruccion de dichas estacas, antes de su remocion autorizada, el Contratista las reemplazara
si asi lo exigiere el Ingeniero.

Cuando cualquier marca 0 mojon que no aparezca en los planos, ya sea de piedra o concreto o una marca
de cualquier descripcion que esté sefialado las lineas de calles o carreteras o de propiedades privadas, este
en la linea de cualquier zanja u otro trabajo de construccion tenga que ser removida, el contratista debera
dar aviso por escrito al Ingeniero por lo menos con veinticuatro (24) horas de anticipacion.

Bajo ninguna circunstancia podran tales mojones ser removidos o alterados por el contratista ni por ninguno
de sus empleados sin una orden escrita por el Ingeniero.- El Contratista debera contratar los servicios de
un topografo profesional y deberé proveer toda la mano de obra y los materiales necesarios para volver a
colocar tales marcas 0 mojones, bajo la direccion del Ingeniero.

En caso de que cualquier mojén o marca fuera destruido por accidente o descuido, el Contratista debera
restablecerlos, siguiendo un procedimiento similar al descrito anteriormente.

CONDICIONES DEL SITIO

Se han incluido en los documentos de contrato informacion del sitio de trabajo como una ayuda para el
Contratista. EI Contratista debera entender que La CCIVS o los Ingenieros no garantizan que representa
completamente las condiciones de los sitios de trabajo.
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DEL ACCESO A LA PROPIEDAD PUBLICA Y PRIVADA

El Contratista debera proveerse de todas las autorizaciones necesarias para ingresar a las areas de trabajo;
si fuesen publicas a las Autoridades Civiles y si fuesen privadas a sus respectivos Propietarios. En caso de
encontrar dificultades se auxiliard de las lineas establecidas por el Contratante; en ningin caso el
Contratista entrara a propiedades ajenas ni hara uso de ellas sin permiso previo.

HITOS EXISTENTES: Los Hitos o Sefiales de Propiedad que se encuentren, no deberan ser
movidos por el Contratista, excepto con la autorizacion del Ingeniero Supervisor y si se lo ordena el
Gobierno los elevara o bajard, con el Supervisor General o el Supervisor. Los gastos para cambiar,
modificar o reemplazar tales hitos estaran incluidos en los precios de los distintos conceptos de la
propuesta.

TRABAJO EN PROPIEDAD PRIVADA

Ademas de otros requerimientos contemplados en estas especificaciones, el Contratista debera notificar a
cada propietario su intencion de efectuar trabajos en su propiedad, por lo menos con cuarenta y ocho (48)
horas de anticipacion.

Las condiciones subsuperficiales y superficiales de tales propiedades deberan ser restituidas al estado en
que se encontraban antes de comenzar el trabajo.

PERSONAL AUXILIAR DEL CONTRATISTA

El Contratista deberé proveer por su cuenta ayudantes y todo tipo de asistencia y cooperacion necesarias
para poder efectuar sus tareas.

PROTECCION DE LA PROPIEDAD PUBLICA Y PRIVADA

El Contratista, por cuenta propia, debera mantener en su lugar y proteger de cualquier dafio directo o
indirecto todas las tuberias, postes, conductos, y otras estructuras, servicios publicos y propiedades en la
vecindad de su trabajo. Sera responsable y asumira por su cuenta todos los gastos directos o indirectos
efectuado por cualquiera de las estructuras mencionadas, sea que estas estén o no mostradas en los
planos.

El Contratista debera emplear personal competente para brindar servicio de vigilancia control y seguridad
a las obras durante las veinte y cuatro horas del dia.

Desde inicio de la ejecucidn de las obras hasta el final, el Contratista tendra la responsabilidad de proteger
a los vecinos y a la propiedad privada de riesgos o peligros generados por la construccion de las obras.
Cualquier excavacion, materiales, desechos u obstrucciones que puedan causar dafios a personas u objetos
deberan protegerse de acuerdo a instrucciones dadas por el Ingeniero Supervisor.

PLANTEL DEL CONTRATISTA

El contratista proveera por cuenta propia las facilidades de locales requeridas para sus oficinas, patios,
almacenes etc. las que estaran ubicadas en areas estratégicas para evitar molestias al publico.

SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista sera asimismo responsable de proveer para su propio uso la energia eléctrica, drenaje de
aguas residuales y aguas lluvias en sus facilidades o establecimientos construidos para su operacion durante
la ejecucidn del proyecto.
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ESTRUCTURAS PROVISIONALES Y DE DRENAJE

Cuando se usen canales para desviar el agua bombeada de las zanjas, el contratista debera limpiar, apisonar
y dar mantenimiento a los canales.

El agua extraida de las excavaciones deberd ser evacuada en sitios adecuados previo permiso escrito de las
autoridades correspondientes y del Ingeniero Supervisor.

BODEGAS

El Contratista debera proveer todas las instalaciones necesarias para el Almacenamiento de herramientas,
maquinarias, equipos Yy suministros; los sitios seleccionados para estas instalaciones deberan ser
previamente autorizados por el Ingeniero. A estos sitios debera darseles el mantenimiento adecuado.

EQUIPO Y METODOS DE CONSTRUCCION

Cuando las circunstancias lo justifiquen, el Contratista, previa autorizacion podra cambiar el método y/o
procedimiento de construccion. EI Contratista al adoptar un nuevo método, previa aprobacion del Ingeniero
Supervisor, no podra considerar o reclamar ajustes en los costos.

El equipo requerido para la ejecucion de las obras debera estar en buen estado y seré el apropiado para la
buena calidad y eficiencia para terminar en el tiempo establecido.

ROTULOS Y SENALIZACION

El Contratista estd en la obligacién de colocar el nimero de sefiales de peligro, sefiales de transito y
cualquier otra sefial con el objeto de evitar accidentes personales o de transito, motivados por los trabajos
que ejecute el Contratista. EI Contratista sera responsable por los accidentes que ocurran por deficiencia y
negligencias en el aprovisionamiento de sefiales y rétulos preventivos.

Durante el tiempo que dure el proyecto, El contratista debera instalar y mantener bajo su costo en cada
lugar de trabajo en sitio visible al pablico, un rétulo nitidamente construido y pintado, de tamafio minimo
de 1.20 m x 2.40 m y disefio aprobado por la CCIVS, suministrando la siguiente informacién en el orden
aqui establecido.

1.- Nombre del duefio

2.- Nombre del Proyecto

3. Beneficiario

4.- Nombre del Contratista

5.- Nombre del Ingeniero Supervisor

5.- La informacion general que le indique La CCIVS.

El contratista esta en la obligacion de colocar rétulos preventivos en cada sitio de trabajo de tal forma que
se certifique la seguridad de vehiculos y personas. Este rotulo debe ser de madera, nitidamente construido
y pintado, de tamafio minimo de 1.00m. x 1.50m. y con disefio aprobado por el ingeniero, suministrando
la informacion siguiente de acuerdo a la necesidad que se presente en el campo.

1. Nombre del duefio.
2. Nombre del Contratista
3. Aviso de prevencion, ejemplo “Hombres Trabajando”, “No hay Paso”, “Desvio” etc.

Asimismo, el Contratista costeara a su cargo las publicaciones y anuncios que deban emitirse para
comunicar al publico las particularidades de la obra, facultando a la CCIVS para formular el contenido de
tales anuncios.
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CONTROL DE CONTAMINACION AMBIENTAL

Deberé evitarse la contaminacion por residuos y/o desechos solidos y liquidos, durante la ejecucion de las
obras y minimizar los ruidos. Se da por sentado que en caso de existir un convenio de medidas de
mitigacion ambiental, el Contratista cumplira con todas y cada una de sus componentes y, se constituira en
el responsable final de las transgresiones u omisiones del mismo.

Se instruye cumplir con las siguientes recomendaciones:
a) Regar con agua todas las zonas donde se produzca polvo debido al trabajo de la Empresa.

b) Proporcionar todos los implementos de seguridad a los trabajadores y cumplir con el reglamento de
Seguridad y Prevencion de Accidentes del Ministerio de Trabajo.

c) Sefializar toda el area del proyecto y las salidas de la maquinaria a la carretera.

d) Colocar un toldo de lona a todas las volquetas de acarreo de material que carguen material, sean estas
propias, de contratistas o privadas.

e) Se debe dar un mantenimiento adecuado a los automotores para reducir las emisiones
producidas por la combustién y hacer que estas cumplan con las normas pertinentes.

f) Todos los desechos solidos generados por las actividades de los trabajadores deben ser dispuestos
adecuadamente, contando con bolsas de basura en las unidades de trabajo y recipientes en el area de
explotacion.

g) Para la disposicion final de los residuos solidos deberan de disponerse en un sitio autorizado por el
municipio donde tiene influencia el area de explotacion para la cual deberdn de presentar ante esta
Direccion Ejecutiva la autorizacion correspondiente.

h) En caso de existir derrames provenientes de la maquinaria, el suelo afectado debera de ser recogido y
tratado adecuadamente bajo los mismos términos que el lineamiento anterior.

i) Dar un mantenimiento preventivo a la maquinaria para que esta no derrame aceites en la zona.

J) Se debe de dar un mantenimiento adecuado a los automotores para reducir las emisiones producidas por
la combustion de lubricantes y hacer que estas cumplan con las normas pertinentes.

k) La compafiia debe de contar con un plan de prevencion de accidentes y manejo de contingencias.

[) Para el manejo de residuos (excretas), se deberd de contar con sanitarios portatiles cuyos desechos
deberéan ser dispuestos donde autorice la municipalidad correspondiente.

VISITANTES

El Contratista no debera permitir en el sitio de las obras, a personas no empleadas dentro del proyecto, a
excepcion de los representantes de La CCIVS y del Ingeniero Supervisor o sus representantes autorizados.
Personas ajenas solo podran visitar el proyecto con la previa autorizacion y presencia del Ingeniero
Supervisor. El Contratista debera anotar todas las visitas y reportarlas al Ingeniero Supervisor.

Toda consulta proveniente de personal que no participa en el proyecto, relacionada con el avance y calidad
de la obra, serd remitida al Ingeniero Supervisor, quien evacuara la consulta de acuerdo a criterio y
consideracion de a la CCIVS.
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RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDAD PERSONAL.: Al llevar a cabo las estipulaciones de este contrato o al ejercer
cualquier poder o autoridad que les confiere su cargo, como funcionarios y empleados de la Comisién para
el control de Inundaciones del Valle de Sula, no tendran responsabilidad individual, ya que se entiende que
actlian como representantes y agentes del Gobierno.

EXCAVACION Y TERRAPLEN
DESMONTE, DESTRONQUE, LIMPIEZA'Y PREPARACION
DESMONTE

Consiste en cortar y retirar toda la vegetacion tal como arboles, maleza frondosa, césped frondoso, materias
vegetales en descomposicion, basura o cualquier otro material indeseable dentro del area de trabajo
delimitada por la Supervision y en ningln caso dicho material se colocara abajo del terraplén, bordo o
dique, sino que en las areas determinadas por la Supervision fuera de la zona de trabajo.

DESTRONQUE

Consiste en la deforestacion y desraizado en el terreno de todos los arboles, lefia, trozos, cizafias y basura
de cualquier clase dentro de las zonas de trabajo marcado con estancas por la supervision o indicado en los
planos.

Los arboles que cubran parte de las areas vecinas deben ser cortados, removidos y eliminados
satisfactoriamente, con el objeto de no dafiar los que se conservaran, los arboles deberan ser derribados
hacia el centro de la zona a limpiar. El Contratista debera conservar y proteger todos los arboles que no sea
necesario remover.

LIMPIEZA

Consiste en recoger todo el material desmontado y destroncado de la zona de trabajo marcada con estacas,
debiendo trasladarse a las zonas establecidas fuera del area de trabajo autorizado por el Supervisor.

Los troncos, raices cizafias y materiales desechables grandes, deberan quemarse en pilas cerca del centro
del &rea de trabajo y el control de fuegos correra por cuenta del Contratista de acuerdo con todas las leyes
del pais y de las regulaciones referentes a la formacién de hogueras en el sitio.

Las cenizas que resulten de la quema deberan removerse y botarse donde lo indique el Supervisor fuera
del &rea de trabajo.

Las profundidades de desmonte, destronque y limpieza minimas seran de 30 cms., respecto al nivel del
terreno natural estableciéndose mayores profundidades segun las condiciones del sitio determinado por el
Supervisor.

Si lalocalidad de eliminacion de desperdicios no predecibles producto del desmonte, destronque y limpieza
fuera de la zona de trabajo, se ha localizado en propiedades privadas el Contratista hara todos los arreglos
necesarios por escrito con los duefios de las mismas.

Todos los fosiles, restos arqueoldgicos, utensilios antiguos y joyas diversas de gran valor cultural y
monetario para nuestra cultura, se considerara patrimonio nacional y propiedad absoluta del Gobierno de
la Republica de Honduras. El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de precaucién y cuidado
para evitar dafios, hurtos y robos de las mismas por cualquier persona.
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El contratista deberd informar inmediatamente al Supervisor de tal descubrimiento para notificar
oficialmente al Instituto de Antropologia e Historia, extendiendo esta Institucion los recibos respectivos
tanto al Contratista como al Supervisor.

Alcances del Precio Unitario

El precio unitario incluira todo el costo del trabajo que implica cortar y retirar toda la vegetacion, efectuar
la deforestacion y desraizado en el terreno y en recoger todo este material y trasladarlo a las zonas
establecidas por la Supervision dandole el tratamiento que para este se establezca, y deberd incluirse dentro
del precio del concepto Construccion de bordos o diques, y de construccion de canales segun sea el caso.
El Contratista ejecutara la labor pudiendo combinar la mano de obra con equipo mecénico. Esté obligado
bajo sus expensas a cerciorarse de la informacion topogréfica necesaria proporcionada en la hoja de
volumenes de obra. Cualquier trabajo por arriba de la rasante de disefio sera de su entera responsabilidad.

PREPARACION

Se le llamara preparacion a las actividades previas a la construccion de las obras de proteccion y
canalizacidn, siendo estas las siguientes:

a) En todas las oquedades resultantes de las operaciones anteriores de desmonte, destronque y limpieza
ubicados en las zonas en que se construird el bordo, deberan alisarse sus costados para disminuir la
inclinacion o nivelandolos con relleno de material humedecido, el que debera compactarse hasta lograr la
densidad requerida.

b) Los accesos al proyecto y dentro del proyecto, paralelos a la obra y aprobados por la supervision deberan
estar previstos del bombeo correspondiente y sus cunetas respectivas en los lados requeridos, segun las
condiciones de los sectores, asi como los pendientes longitudinales, minimas para un drenaje eficiente y su
utilizacion con los vehiculos de la supervision.

FORMA DE PAGO

El costo de todas las actividades descritas, debera incluirse dentro del precio del concepto

Construccion de bordos o diques, y de construccion de canales segun sea el caso.

TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BORDOS O DIQUES

DESCRIPCION

DEFINICIONES:

Bordo o dique: es una estructura de tierra, establecida longitudinalmente en las margenes del rio y canales
Rasante: Es la pendiente longitudinal del bordo o dique en la linea central de la corona.

Taludes: son las pendientes que tienen los costados izquierda y derecha de los diques o bordos y que unen
los extremos de la corona con el pie del talud o inicio de la berma. Sus pendientes variaran en funcion de
los criterios de disefio.

Relleno o Cuerpo del Bordo:

Esta formado por el material autorizado para dar forma a la seccion tipica o transversal. Berma:Son los
componentes laterales del bordo que colindan con la rivera natural (berma externa o humeda) y, con el
sector a proteger (berma interna o seca).

Sobreelevacion: Es la altura prevista para adecuar la rasante de un bordo.

Altura Libre: Es la altura prevista para absorber asentamientos de la rasante.
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Bordo de Pie: Es el bordo que se tiene prevista su construccion totalmente.

MATERIAL DEL BORDO

Consiste en el material adyacente al bordo (lateral) o material transportado de sitios adecuados, los cuales
son llamados bancos de préstamos.

Debe ser estable, trabajable, impermeable, libre de impurezas vegetales como hojas, ramas, raices, troncos,
evitar el suelo orgéanico en descomposicion(podrido) el que deberé apartarse de la zona de trabajo, y aquel
formado con material sin cohesion.

EXTRACCION DEL MATERIAL PARA EL BORDO POR PRESTAMO LATERAL.

Es la extraccion del volumen de material para construir el bordo, de una zona de préstamo longitudinal
paralela al alineamiento del dique preferiblemente del lado del cauce. Las depresiones que resultaren
después de la obra deberan reconformarse satisfactoriamente dejando una area drenada.

CLASES DE PRESTAMO LATERAL.

Para extraer el material necesario para construir el bordo por préstamo lateral, este se ha clasificado de la
forma siguiente:

a) Préstamo por Zanjo Lateral Externa

Corresponde a la extraccion de material de un zanjo lateral cuyas dimensiones establecera y marcara el
Supervisor, ubicandose hasta una distancia transversal minima de 10.0 mts. del pie externo del talud del
bordo.

La profundidad méxima del zanjo de forma trapezoidal asimétrico estd ubicado en direccion de la margen
del rio, esta profundidad maxima no debera sobrepasar el ultimo tercio de la profundidad promedio del rio
en época de verano. El fondo del zanjo debera conservar pendiente con direccion a la margen del cauce y
desde la distancia minima con relaciones 1 vertical a 2.5 horizontal hasta alcanzar la profundidad minima
del trapecio.

b) Préstamo por Zanjo Lateral Interno

Es la extraccion del volumen de material para construir parte o todo el bordo desde la zona interna del
mismo.

Esta extraccion debera autorizarla la Supervision si lo cree conveniente, previos analisis técnico de
seguridad y funcionamiento de la obra en su conjunto y aprobada por la Direccidn Ejecutiva. En ningln
momento el Contratista realizara dicha operacion, sin la autorizacion escrita del Supervisor, contrario aello
sera su absoluta responsabilidad. La distancia minima de seguridad al pie del talud del bordo sera de 10
mts. Y la profundizacion en pendiente para alcanzar la minima profundidad del zanjo sera de relacion 1
vertical a 3 horizontal y la profundidad maxima no sobrepasara de 2.50 mts. en este sector.

c) Préstamo por Barrido Triangular Externo.

Consiste en desarrollar secciones transversales triangulares hasta una distancia minima horizontal al pie
externo del bordo de 6 mts. Minimo.

Estas secciones transversales triangulares de extraccion tendran por dimensiones, la hipotenusa medida
horizontalmente sobre el terreno, el cateto mas largo con la pendiente en direccion del cauce y el méas corto
donde estard la maxima profundidad de extraccion. Las dimensiones y marcado lo estableceran la
supervision.
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d) Préstamo por Barrido Triangular Interno

Es idéntico y simétrico al préstamo por Barrido Triangular Externo, ubicado a una distancia minima de
seguridad al del talud interno del bordo igual a ocho (8) metros. Las dimensiones y marcacion lo
estableceran la Supervision, previa verificacion de seguridad y funcionamiento en el conjunto de la obra.

e) Préstamo por Barrido Longitudinal

Consiste en extraer el material necesario para construir el bordo, mejorando el terreno longitudinalmente
en combinacion con las anteriores, sin modificar las restricciones establecidas en los mismos. La ubicacion,
dimensionamiento y marcado lo establecera la supervision y del lado externo, considerando las condiciones
de seguridad y funcionamiento del conjunto de la obra.

Este método es efectivo cuando la topografia de las margenes es accidentada.

f) Préstamo Lateral Directo

Es la excavacion del material correspondiente a la construccion de canales de drenajes internos o de
alivio, en combinacion directa con la construccion de bordos a ambas méargenes.

9) Seccidn Tipica

La seccion tipica se acompafiara como parte indispensable del disefio basico (perfiles de terreno natural
con rasante de la corona y, los volimenes de obra). Estara definida la corona con ancho y bombeo,
taludes laterales, altura de bordo y andenes. Estos Gltimos deberdn quedar formados del terreno
inalterado. Sus espacios no constituiran parte del area de préstamo lateral su anchura sera una funcion
de 2 veces el ancho de la corona como minimo.

Préstamo de Bancos de Materiales Afuera del Area de las Obras Hidraulicas.

Consiste en extraer el material necesario para la construccién del bordo, desde bancos afuera del area
de trabajos de la obra. Para Extraer el material de estos bancos se considera el acarreo o/y sobre acarreo,
porque el material del area de las Obras Hidraulicas no retnen las especificaciones de calidad y
funcionamiento.

Estos bancos los establecera la Supervision y autorizara su utilizacion por escrito al Contratista,
después de haber gestionado los tramites técnicos y administrativos legales respectivos.

Trabajos Constructivos de Bordos

Para proceder a la construcciéon de bordos el Contratista, debera ejecutar el trabajo regido por las
especificaciones siguientes:

a) Escarificacion del area de la base o fundacion del bordo hasta una profundidad variable entre 15y

25 centimetros, segun lo establezca y apruebe el Supervisor, debiendo compactarse y alcanzarse no
menos del 90% de la densidad maxima.

b) Colocacion del material extraido, a lo ancho de las bases requeridas segun se alcanza la rasante, por

capas paralelas de espesor variable de 30 centimetros minimo a 50 centimetros méximo, compactados
a la densidad requerida, del 90% Proctor Standard

c) El regado y colocacion de las capas deberan extenderse longitudinalmente en tramos de 150 metros

minimo, hasta 500 metros maximos por todo el ancho de las bases requeridas en época Iluviosa por el
caso eventual.
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d)

e)

f)

Los tramos longitudinales construidos deberan proporcionar escalones escarificados de 10 metros por
capas, para desarrollar traslape con el siguiente tramo a construirse. En época lluviosa los escalones
deberan tener 5 metros.

Cada capa colocada debera tener su superficie rastrillada, para recibir y amarrar con la siguiente
inmediata superior.

En época lluviosa debera garantizar el drenaje rapido de las aguas caidas sobre las capas.

g) En caso de lluvia u otras condiciones desfavorables al movimiento de tierra, las operaciones se podran

h)

)

k)

suspender en cualquier momento.

El material de las capas debe tener la humedad necesaria antes de apisonar para que la compactacion
sea la indicada en las especificaciones. Se requerirda humedecer o secar el material y tratarlo en forma
que se asegure un contenido de humedad a través de toda la capa.

Si el material estuviese demasiado himedo para obtener la compactacion debida, se paralizara el
trabajo en todas las porciones del terraplén afectadas hasta que se seque lo suficiente, para adquirir el
grado de humedad requerido.

El material no debera ser laborado cuando pase dos (2) puntos en exceso o tres (3) por debajo del
contenido de humedad 6ptimo con excepcion de los materiales sin cohesion. Se debera tener humedad
uniforme en cada capa trabajada.

En caso de faltar humedad, se regara agua con vehiculos tanques para rociar, o distribuidores de presion
u otro equipo aprobado que distribuye homogéneamente el agua. Debe existir en todo suficiente equipo
disponible para suministrar el agua requerida. No se pagara adicional por el equipo de humedad, todos
sus costos se consideraran incluidos.

Se tomara muestras del material para pruebas antes y después de la colocacion de las capas a intervalos
frecuentes, con estas muestras se obtendra tipo, condiciones, humedad y densidad. De estas pruebas
se hardn las correcciones, ajustes y modificaciones de métodos, materiales y contenido para
construir el bordo. No se aceptard material que tenga mas de 80 libras por pre cubico de densidad
maxima seca.

El porcentaje de compactacion Proctor Standard requerido serd de 90%. Se define como la densidad
de la capa compactada expresada como un porcentaje, de la densidad maxima del material cuando se
prueba de acuerdo a las especificaciones.

Densidad méaxima se define como el peso méximo seco en kilogramos por centimetro cubico obtenido,
cuando un material se mezcla con diferentes porcentajes de agua y compactado de la manera standard.
El porcentaje de agua al cual se obtiene la densidad maxima se le llama el contenido de humedad
optimo.

Meétodo de Prueba:

e Pruebas de densidad en sitios 0 método del cono de arena A ASHTO T-191-86.

e Determinacién de la Densidad Maxima: Se determinara el contenido 6ptimo de humedad
donde sea aplicable y la maxima densidad en seco, de acuerdo al método A ASHTO T-99-90

m) Se debe establecer una sobre elevacion y sobre espesor de taludes y ordenes (zonas protectoras de
los bordos a partir de los disefios de sus taludes), en el orden del 5% al 10% de la altura de disefio para
prevenir los efectos de asentamientos, estas alturas de seguridad las establecera la supervision.
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n) La corona debe tener el bombeo necesario para facilitar el drenaje de las aguas recibidas por lluvia,
se establece un porcentaje de 3% a ambos lados de la linea central del bordo como minimo, pero el
Supervisor podra recomendar mayores valores segun las condiciones del sitio siempre y cuando no
sobrepase la pendiente de arrastre de materiales.

fi) La conformacion de taludes deben garantizar las pendientes especificas en forma recta, evitdndose
en todo momento las convexidades, irregulares o curvaturas hacia el bordo. No debe permanecer la
superficie lisa, para evitar las erosiones provocadas por las aguas desde la corona.

0) Queda terminantemente prohibido al Contratista, la construccién de bordos por amontonamiento
de material ligeramente compactado y conformado, porque los tramos asi construidos seran demolidos
en su totalidad y el supervisor esta autorizado a ordenar dicha accion, por lo que el contratista debera
reinstituirlo totalmente por su cuenta.

p) Todo el material de descape debe ser tendido sobre el area que se usé como préstamo con el fin de
restituir la capa vegetal sin dejar oquedades.

g) Las areas usadas como préstamo lateral interno no deberan mostrar oquedades susceptibles de
convertirse en depositos de agua. Las areas de préstamo lateral externo tendran pendiente hacia el
efluente.

r) El equipo a utilizar por el Contratista debera ser aprobado por la CCIVS o por el Supervisor, tanto
en su clase, condicion, cantidad y personal operativo.

s) Cuando se utilice material de acarreo, el acarreo libre serd de 600 metros pudiendo pagarse sobre
acarreo medido en el sitio de la obra en metros cubicos por kilémetro.

t) Huminacion artificial, cuando el contratista ejecute trabajos nocturnos en las obras debera notificar
al Supervisor para el permiso, revision y aprobacion del equipo de iluminacion que permita la
construccion e inspeccion.

Medicion y Forma de Pago

La construccion de bordo conformado y compactado, tanto para material acarreado como para
préstamo lateral se medird como unidad el metro cubico con aproximacion de dos decimales. La
determinacion del volumen se hara utilizando el método de promedio de areas extremas en estaciones
de veinte (20) metros, o las que se requieren segun la configuracion del terreno y se pagara de acuerdo
al precio unitario establecido en el contrato, las secciones transversales del Contratista se tomaran
después del desencape vegetal, excepto en las canalizaciones.

Incluira, pero no se limitara a las actividades de desmonte, destronque, limpieza, preparacion y
construccion de bordo, asi como las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucion del servicio de
acuerdo a los planos, especificaciones tal como se indico, todo bajo las expensas del Contratista y bajo
el criterio Administrativo de las especificaciones, que dicte el Supervisor.

Proteccion de Taludes del Bordo o Digue

Son las obras necesarias para proteger contra la erosion o cualquier otro dafio, a que sean sometidos
los diques o bordos. Entre las protecciones de taludes se pueden nombrar las siguientes
especificaciones.

a) Siembra de Zacate Estrella. Se utiliza para proteger los taludes, coronas y andenes de las Obras de
Proteccion contra inundaciones. La siembra del zacate debera utilizarse en surcos paralelos y a lo largo
de los taludes de ambos lados si asi se estipula, utilizando una separacion transversal entre surcos de
40 centimetros maximo o en siembras individuales de manejos en forma diagonal, utilizandose una
separacién maxima de 25 centimetros.

La siembra de zacate debera extenderse hasta 2.50 metros, después de los pies de taludes y si existen
andenes hasta 7 metros si éste es muy ancho.

b) Lamedicion de la siembra de zacate estrella se hara por la unidad de metro cuadrado y su pago por
Administracién Delegada o su equivalente.
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c) Siembra de grama vetiver. El Contratita deberd sacar las macollas de vetiver trasportarlas al lugar
de siembra, reponer las macollas para la continuidad del vivero, seguidamente cada macolla tendra que
desmembrarse en fracciones mas pequefias de dos a tres plantulas por postura. Antes de la siembra el
terreno debera estar limpio de malezas y cualquier material extrafio que impida su normal desarrollo.
Se colocara lineas perpendiculares a la pendiente o en angulo de 45° con respecto al plano del talud,
dependiendo de las condiciones hidraulicas que se presenten en el sitio en eventos extraordinarios y
segun lo indique el Supervisor de Obra, si la siembra se realizara en &ngulo de 45° se debera colocar 4
surcos perpendiculares al talud, con una densidad de siembra de 5 plantas por metro lineal y una
separacion de 1 metro entre hileras. Se perforaran agujeros con piocha, barrenador, chancha o cualquier
otro instrumento a una profundidad de 5 pulgadas.

Se aplicara riego a cada postura para garantizar la germinacion de las plantulas y su buen desarrollo.
Toda plantula que no germine debera ser repuesta por una nueva.

Se le dard mantenimiento de limpieza y control de malezas por un periodo de 2 meses para garantizar
el 6ptimo crecimiento de las plantas. El trabajo debera ser entregado libre de malezas completamente
establecido y en pleno desarrollo.

d) La medicidny pago de la siembra de grama vetiver se hara por la unidad de metro cuadrado.

Otras protecciones como pedraplenes, colchonetas, gaviones, losas o bloques de concreto se
establecerian sus especificaciones, mediciones y formas de pago en los apéndices correspondientes
cuando se requieran.

e) Los esquejes, estolones o rizomas de grama serdn saludables, de troncos vivos con raices y tierra
adherida de origen local o aclimatadas; libres de hierbas nocivas

f) Riego después de la siembra se debe de humedecer el suelo. Se deberé aplicar el riego para el pegado
del zacate asi como la fertilizacidn de pre siembra si fuese necesario. El riego seréd diurno y nocturno.

g) Elagua utilizada para la siembra y posicionamiento del zacate deberés ser de calidad de irrigacion
y exenta de aceite, acidos alcalis, sal y otras impurezas negativas para el crecimiento y propagacion de
las plantas.

h) Labores de Pre Plantacion, el terraplén que muestre erosiones debera ser restaurado con material
adecuado puesto y compactado como es requerido por el terraplén original.

i) Tiempo y Concisiones de Siembra el tiempo propicio para la siembra es de agosto a noviembre, la
siembra serd en horas nocturnas, los esquejes, estalones o rizones seran de 15 cms. Y no deberan
colocarse en un tiempo mayor de 48 horas entre el escarbado y la siembra. La profundidad del agujero
no sera menor de 10 cms, colocandosele encima zacate anclado con tierra como recubrimiento.

J) Elvivero o areas de cosecha no debera utilizarse como areas cosecheras el bordo o sus andenes.

K) Inspecciones y Resiembra, se ejecutard la inspeccion minima una vez por semana de acuerdo a
ello las resiembras que se requieran debiendo elaborarse un reporte de cada inspeccion.

I) Mantenimiento y Aceptacion, Se mantendra las areas trabajadas hasta que la planta esté viva o
afianzada en forma aceptable es decir hasta que ha producido guias, que traslapen entre si. Se
aceptaran areas vivas y no se aceptaran areas parciales a menos que se convengan en el contrato.

Medicién y Forma de Pago

El pago del enzacatado, se hara por metro cuadrado pegado, en zonas donde haya que resembrar debera
tomarse medidas adicionales que garanticen su establecimiento o arraigado
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CANALES
Construccién de Canales

Se entendera la construccidn de canal, la actividad de excavacion o dragado de una seccion establecida
para la conduccion del agua a drenar de una zona determinada o el cauce artificial necesario a construir
para aliviar el caudal de los rios que asi lo requieran o reorientar el eje hidraulico.

Si el material extraido no se utiliza para la construccion de bordo, el Contratista entenderé que debera
acordonarlo, paralelamente al alineamiento del eje del canal, a una distancia minima de retiro de 10
metros lineales, de acuerdo a las instrucciones giradas por el Supervisor.

Por el contrario, si el material extraido fuere utilizado para la formacion de terraplén, bordo o dique y
en el contrato no se especifique su pago, el trabajo de la construccion de este, sera pagado como tal,
tomando en consideracion las actividades involucradas para su formacion, exceptuando la actividad de
corte o excavacion del material, en cuyo caso su formacion se exigird segun la seccion tipica, siendo
su compactacion simple, media o semicompactada.

Clases de Canales

Los canales clasificados pueden ser:

a) Canal de Seccion simple de cualquier caracteristica geométrica desde el nivel del terreno natural hacia

abajo con cierta profundidad establecida.

b) Canal de seccion compuesta con nivel maximo arriba del terreno natural utilizando bordos y seccién

simple con nivel de fondo respecto al terreno natural.

c) Cauces naturales y artificiales que requieren remocion de materiales cimentados en el cauce o la

necesidad de reducir los margenes para proporcionar capacidad mayor de drenaje.
Rectificacion del Cauce

En los casos en que sea necesario cambiar el alineamiento actual del rio por presentar éstos demasiados
meandros o a criterio de la supervision se realizara el trabajo de canalizacion efectuando los rellenos
correspondientes en los puntos de entrada y salida del cauce anterior con el material extraido,
asegurando su estabilidad y siguiendo las instrucciones de la Supervision.

Medicién y Forma de Pago

Para la construccion de canales, remocion de materiales del cauce y margenes, se usara como unidad
de medida el metro cubico hasta dos (2) decimales, utilizandose para efectos de calculo de método de
promedios de areas extremas entre estaciones cada 20 metros y se pagaréa el precio unitario contratado.
Si se ha construido canal compuesto utilizando bordos, se pagard la obra conforme a las
especificaciones de bordos. Si se utiliza el item de dragado se pagara como tal por metro lineal, ya que
indica repaso o limpieza de canal al precio unitario contratado.

EXCAVACION ESTRUCTURAL
Descripcion:

La excavacién estructural incluira la excavacion de los limites de la excavacion general, como en
adelante se define y como se muestren en los planos, bajo los limites especificados bajo forma de pago
0 como se especificase. Debera incluir la provision, colocacion y retiro, cuando se necesite de cualquier
entibacion, apuntamiento y ataguias, necesarias para el trabajo aqui descrito, incluyendo el relleno y
compactacion de las areas alrededor de las estructuras hasta el nivel de las superficies adyacentes. Este
concepto incluird la utilizacion de cualquier material apropiado de la excavacion excedente en el
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terraplén de las aproximaciones, a menos que se ordene de otra manera, juntamente con la remocion
de los materiales excedentes inapropiados como se ordene, y todos los demas trabajos imprevistos
necesarios en relacion con este trabajo de excavacion.

Todo esto se hara de acuerdo con este trabajo de excavacion, a las dimensiones indicadas y como se
ordene y no se reconocera compensacion adicional o separada.

La excavacion para muros de concreto reforzado en las aproximaciones del disipador de energia y del
puente existente, se pagardn como excavacion estructural.

Métodos de Construccion

El Contratista tomara las secciones transversales del terreno natural y estructuras existentes en
duplicado. Los planos mostraran la profundidad aproximada de la fundacion, pero la excavacion se
hara a tal profundidad que provea una fundacion satisfactoria.

La colocacidon de concreto 0 mamposteria en cualquier excavacion para fundacion no se iniciara hasta
que el material de la fundacién haya sido examinado y aprobado por el Supervisor.

a) Ataguias:

Las ataguias de madera o metal, cuando se usen, deberan hundirse a una profundidad bien por debajo
del fondo de la excavacion, firmemente afianzados en todas direcciones y seran de tal construccién que
permitan, si resultare practicable, agotar el agua mediante bombeo mientras se vacia el concreto o se
coloca la mamposteria. Cuando el fondo sea de arena u otro material poroso que en opinion del
Supervisor no permita mantener la excavacion seca, el Supervisor podra exigir se impermeabilice hasta
la altura requerida con suficiente concreto que permita agotar el agua.

Salvo que se indique de otra manera en los planos que se convenga las ataguias y todo el revestimiento
y apuntalamiento deberan ser quitados.

b) Relleno alrededor de las estructuras:

Los espacios no ocupados por las estructuras se rellenaran como se requiera con material granular
obtenido de la excavacion general o excavacion estructural, excepto como lo ordene el Supervisor, en
capas no mayores de 15 cms. De espesor, completamente apisonados mecanicamente, hasta que el
relleno se nivele con el terreno original o la elevacion que se ordene.

El Contratista no debera remover o excavar ningn material mas alla de la seccién transversal aprobada
0 de limites de talud o como se indica en los planos, sin la autorizacion escrita del Supervisor.

Forma de Pago:

La excavacion estructural sera cubicada en su posicion original mediante la medicion de secciones
transversales, usando el método de seccion media para determinar el volumen de material excavado,
y las cantidades a pagarse se determinaran como se estipulan. No se har& pago por ningun material
removido o excavado antes de que el Contratista haya hecho las medidas de las secciones transversales
del terreno original y estructuras existentes. Se computara la excavacion a base de las dimensiones
reales del area excavada, excepto que no se hard concesion por la excavacion fuera de los planos
verticales 50 cms., mas alla de los limites exteriores de las nuevas fundaciones de concreto o
mamposteria.

El pago de esta clase de trabajo se hara al precio unitario por metro cubico de excavacion, como se
especifica, precio que incluira la remocidn y disposicion satisfactoria del material, provision de todo
el equipo, herramientas, mano de obra y demas trabajos imprevistos, y también incluira las ataguias,
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entibacion, apuntalamiento, bombeo y baldeo, o por los materiales que se usen debido al agua que se
encuentre.

No se hard ningin pago por remocién de estructuras y obstrucciones con excepcion del que
especificamente se establece aqui o se estipule en otra forma.

ALCANTARILLAS DE TUBO:
Descripcion:

Las alcantarillas de tubo consistiran de tuberia de concreto armado del didmetro indicado en los planos,
incluyendo excavacion, cama y relleno, a las longitudes, lineas y pendientes indicadas en los planos o
como se especifique. Se construiran cabezales de mamposteria en los extremos de las alcantarillas
donde se indiquen en los planos o como se especifiquen.

Materiales:

Tubo de concreto armado. Consistira de tubo de concreto armado de acuerdo con los requisitos de su
correspondiente seccion. Seccion descrita mas adelante.

Métodos de Construccion:

a) Zanjay Cama para Tuberia Rigida

Para los tubos que no excedan de 60 pulgadas de diametro interior, la zanja debera tener un ancho,
minimo del doble de didmetro exterior del tubo en la campana.

Para los tubos de didmetro interior mayor de 60 pulgadas la zanja debera tener un ancho igual al
didmetro exterior del tubo de la campana, més un minimo de 0.60 m. a cada lado del tubo. La zanja
deberé excavarse en terreno natural o cuando la alcantarilla de tubo tenga que colocarse por debajo
del terraplén el Contratista deberd, salvo indicacion contraria, completar la construccion del terraplén
a un nivel minimo de 30 cms. Sobre el nivel de la corona de la tuberia antes de la colocacion.

Cuando se encuentren escorrentias y no puedan ser desviadas, se debera colocar un tubo provisional
en la zanja antes de la construccion del terraplén.

Cuando se encuentre en el fondo de la zanja material firme pero susceptible de un ligero asentamiento,
este se debera conformar cuidadosamente en la forma exterior del tubo en una profundidad de por lo
menos un décimo del didmetro exterior del tubo.

Cuando se encuentre roca o pizarra dura, esta debera excavarse en 20 cms. Por debajo del fondo
exterior del tubo que se sustituirdn con material apropiado debidamente compactado. Luego la cama
se conformara como se describe en el parrafo anterior.

Cuando el material encontrado sea inestable, debera ser completamente removido por debajo del tubo
en todo el ancho de la zanja, 0 como de otra manera se ordene para condiciones especiales y se
reemplazara con material apropiado y se conformara la cama como se especifica en los parrafos
anteriores.

El material removido de la excavacion debera usarse en la otra o se dispondra de otra manera, segun
lo ordene el Supervisor.

b) Colocacion de Tuberia Rigida

Todas las tuberias, salvo que se permita de otra manera, se deberan colocar por lo menos dos (2)
semanas antes de la construccion de la capa de sub-suelo o base. Los tubos de concreto se colocaran
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comenzando en el extremo de aguas de la alcantarilla con la campana o ranura del tubo en direccién
aguas arriba y con el fondo del tubo de acuerdo a la pendiente indicada en los planos.

Todos los tubos se colocaran con juntas cementadas. En el interior de la tuberia la junta de recubrira
con mortero de cemento aprobado, de modo que los tubos continuos queden al ras y uniformes. En el
exterior, la junta se recubrira con un anillo de mortero. Para formar este, se utilizard una manta o lona
del ancho especificado mas adelante.

Diametro (Plg.) Ancho de la Manta (Plg.)*
18-24 6
30-36 7
42-48 8
60-72 9

* Libre de costuras

El mortero de cemento consistird de una mezcla de arena limpia, libre de impurezas y cemento
portland tipo | en proporcion de 3 partes de arena por 1 parte de cemento.

Luego se limpiara la junta interiormente la que deberd quedar lisa. El anillo exterior se protegera
inmediatamente del sol durante el tiempo necesario para obtener un curado satisfactorio.

Cuando se construya la tuberia con cabezales o se conecte con estructuras de desague, los extremos
expuestos d ela tuberia se deberan colocar o recortar al ras de la estructura. Cuando se construyan las
alcantarillas de tubo de conexion con estructuras de drenaje existentes, se deberdn tomar previsiones
satisfactorias para su conexion. Los cabezales se construirdn de acuerdo con los detalles indicados y
con los requisitos para mamposteria de piedra.

c) Relleno de la zanja:

Después de que la tuberia haya sido colocada y aprobada, se debera rellenar la zanja hasta la parte
superior del tubo con material apropiado en capas de 10 cms. completamente compactadas mediante
pisones mecanicos. Se debera tener especial cuidado en obtener una compactacion completa en los
costados y en la parte superior de este. El relleno se extendera hasta un nivel de por lo menos 60 cms.
por encima del tubo o como ordene el Supervisor, antes de seguir con el terraplenado, el Supervisor
podréa ordenar el relleno mediante el método de la Zanja Imperfecta.

Forma de Pago

Este trabajo se pagard como sigue: Las alcantarillas de tubo se pagaran al precio unitario de contrato
por metro lineal para el tamafio y clase especificados, terminadas en obra; precio que incluira toda la
excavacion, remocion y sustitucion del material inestable, cama, relleno, apuntalamiento y demas
materiales necesarios, asi como las conexiones a estructuras de drenaje existente cuando sea requerido,
herramientas, equipo, mano de obra y demas trabajos imprevistos para este objeto.

Las mediciones de la tuberia se haran en el eje, entre extremos de tuberia requerida como obra
permanente para la alcantarilla terminada. No se pagard al Contratista por mayor longitud de
alcantarilla de tubo que la que se indique en los disefios, salvo autorizacion previa por parte del
Ingeniero.

Este precio incluird el curado de las juntas de mortero y toda la provision, acarreo y colocacion del
material necesario, el retiro del material sobrante y la instalacion de alcantarillas de tubos provisionales
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que se requieran como desagiie cuando se construya el terraplén. Los cabezales se pagaran como se
describe en su respectiva especificacion.

En el proceso de pago podra aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacion del Estado en cuyo
caso quedara establecido en el documento contractual.

TUBOS PARA ALCANTARILLAS:
Condiciones Generales:

Los distintos tipos de tubos estaran de acuerdo con los requisitos aqui estipulados. Los tubos deberan
ser inspeccionados Yy aprobados antes de su remision a la obra. Los tubos de mala calidad, usados,
dafiados o defectuosos no se instalaran en la obra.

1. Tubo de concreto Armado

El tubo de concreto armado estara de acuerdo con la especificacion estandar M170-89 de la AASHTO,
resistencia estandar, concreto de 280 kg/cm2 (4000 PSI) de acuerdo al tipo requerido.

2. Mortero

La mezcla del mortero para juntas en tubos de concreto seré en la proporcion de 1 parte de cemento y
2 partes de arena, por volumen. Los materiales estaran de acuerdo a los requisitos especificados en la
seccion correspondiente.

3. Acero de Refuerzo para Tubos.

El acero de refuerzo para tubo debera llenar los requisitos de la correspondiente designacion ASTM.
4. Los Ladrillos de Arcilla.

Deberan llenar los requisitos de la especificacion AASHTO M 91 clase NA.

5. Base de Aceptacion para Tuberia de Concreto. La aceptacion de los tubos esta determinada por:

a). Los resultados de resistencia en el ensayo “tres filos”, el de absorcion, hidrostatica, resistencia y
granulometria del concreto empleado en la fabricacion.

b). La inspeccion ocular para determinar si los tubos no presentan defectos y estan de acuerdo a las
normas de rechazo segin ASTM.

6. Ensayo de “Tres Filos*:

El 80% de los resultados de este ensayo debera cumplir con lo indicado en la tabla ASTM para este
proposito.

7. Absorcion

El 80% de los ensayos debera satisfacer lo indicado por ASTM para tuberia de concreto.

8. Hidrostatica

El 80% de las muestras debera satisfacer lo indicado en la tabla ASTM para el ensayo hidrostatico.
9. Granulometria

Los agregados con que se fabrique hormigon de los tubos cumpliran con las normas de los agregados
para concreto, AASHTO M-80-87.
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MAMPOSTERIA PARA ESTRUCTURAS MENORES
Descripcion

Este trabajo consistira en la excavacion, construccion y posterior relleno de obras de piedra o bloques,
ligados con mortero, para cabezales de alcantarillas, tragantes, parapetos, muros de contencién y otras
estructuras similares, de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos o las determinadas por el
Ingeniero.

Las piedras, bloques y ligas deben presentar un aspecto nitido, las obras de mamposteria que
obstaculicen el libre drenaje de las aguas, deberan tener capas filtrantes en sus superficies de contacto
con el terreno natural, ndcleo de terraplén y ademas conductos de tuberia a través de la mamposteria
para evacuar tales aguas, segun ordene el Ingeniero.

Materiales:
1 Piedra

La piedra para lamamposteria debera ser sana, resistente, limpia y de buen peso, no debiendo presentar
oguedades u otros defectos estructurales. No se utilizaran pizarras y otras rocas de facil desintegracion
o de baja resistencia a la compresion simple. Las canteras, bancos, cortes y demas lugares de
extraccion deberan ser previamente aprobados por el Ingeniero. EI tamafio de las piedras serd acorde
a las dimensiones de la estructura, pero en ningun caso la dimension minima de la piedra sera inferior
a 12 cms., debiendo tener caras razonablemente planas, previo labrado si es necesario.

2 Bloques de Concreto

Seran de mezcla de arena y cemento conforme a ASTM C-129, tipo I. Los tamafios podran ser del5
x 20 x 40y 20 x 20 x 40 cms. Los bloques deberan ser seleccionados de modulacion standard del tipo
especificado en los planos y curados a vapor, acabado perfecto, libre de quebraduras y de toda materia
extrafia que pueda afectar la calidad, duracion y apariencia.

Cuando se construya la mamposteria de bloques, éstos deberan ser rellenados con concreto, segin
especificacion. Las muestras deberan someterse a la aprobacion del Inspector.

3 Mortero

El mortero sera compuesto de tres partes de arena lavada y una parte de cemento Portland (3:1), estas
proporciones se haran por volumen. El mezclado puede ser a mano o0 a maquina, como puede ordenar
el Ingeniero. Si se mezcla a mano, el agregado fino y cemento se mezclaran completamente en una
batea limpia e impermeable, hasta que la mezcla adquiera un color uniforme, luego se afiadira agua
en cantidad suficiente para formar una pasta espesa. EI mortero mezclado a maquina se preparara en
una mezcladora aprobada, y se batird por lo menos 1 1/2 minutos.

Se usara el mortero dentro de los 30 minutos de haber sido mezclado y no se permitira el retemplado
del mismo.

3.1 Cemento
El cemento debe cumplir con las normas C-150 de la ASTM para cemento tipo .
3.2 Arena

La arena debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la norma C-144 de la ASTM,
Agregados para Mortero de Mamposteria.
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La granulometria de la arena estara dentro de los siguientes limites, dependiendo del tipo de arena
que se use, natural o triturada.

Porcentaje que Pasa
Tamafo de tamiz | Arena Natural Arena Triturada
No.4 (4.75 mm.) 100 100
No.8 (2.36 mm.) | 95-100 95-100
No.16 (1.18 mm.) | 70-100 70-100
No0.30 (0.60 mm.) | 40-75 40-75
No.50 (0.30 mm.) | 10-35 20-40
No.100 (0.15 mm.) | 2-15 10-25
No0.200 (0.075 - 0-10
mm.)

La arena no debe contener impurezas organicas, por lo que se hara el ensayo de colorimetria,
ademas se le hara el ensayo de sanidad por medio del sulfato de sodio durante

5 ciclos, cuya pérdida por peso no serd mayor de 10%.
3.3 Agua

La calidad del agua empleada en el mezclado del concreto debera ser limpia y estara libre de
aceites, acidos, alcalis, sales, material organico u otras sustancias que puedan ser nocivas al
concreto o a la mezcla de mortero.

Forma de Pago

El pago se har& por metro cubico de mamposteria terminada, precio que incluira la excavacion,
materiales, herramientas, mano de obra, equipo, imprevistos y todo lo necesario para la correcta
ejecucion de este concepto, de acuerdo a estas especificaciones. Ademas, dicho precio incluira el
curado de las ligas de mortero y la colocacion del material filtrante y los ductos que fuesen
necesarios.

En el proceso de pago podré aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacion del Estado en
cuyo caso quedaré establecido en el documento contractual.

CONCRETO HIDRAULICO
Descripcion

Este trabajo consiste en la elaboracion de una mezcla, en determinadas proporciones de agua,
cemento Portland, agregado fino (arena), y agregado grueso (grava). La resistencia del concreto
serd como se indica en los planos.

Materiales
a) Agua

La calidad del agua empleada en el mezclado del concreto debera ser limpia y estara libre de
aceites, acidos, alcalis, sales, material organico u otras sustancias que puedan ser nocivas al
concreto o al acero.
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b) Cemento

El cemento debera cumplir con las especificaciones para cemento Portland, tipo | (ASTM C-150-

86, AASHTO M85-89).
c) Agregado Fino

Este agregado fino consiste de arena natural, fabricada o la combinacién de ambas, sujeto a la
aprobacion del Ingeniero, debiendo ser: duro, resistente, y debe tener los requisitos que estan

contemplados en las especificaciones AASHTO M-6-87.

Substancias deletéreas: Dependiendo en queé tipo de estructura se usara el concreto, las substancias

deletéreas, no deben exceder los siguientes porcentajes:

laminadas)

Clase A Clase B
Substancias Deletéreas (méximo (méximo
porcentaje) porcentaje)
Terrones de arcilla y particulas desmenuzables 3.0 3.0
Carbon de piedra y lignito 0.25 1.0
Material fino que pasa el tamiz N° 200 (0.075mm.):
(@) En concreto sujeto a superficie de abrasion 2.0 4.0
(b) Otras clases de concreto 3.0 5.0
Otras substancias deletéreas (tales como esquisto,
alcali, mica, particulas revestidas, particulas blandas y 0.5 0.5

Sanidad: No debe tener una pérdida mayor que el 10% con la prueba del sulfato de sodio durante

5 ciclos.

Impurezas organicas: todo agregado fino debe estar libre de estas impurezas, se usara el ensayo del

colorimetro.

Graduacién: El agregado fino debe ser bien graduado de grueso a fino, esta graduacion sera la siguiente:

Tamario de Tamiz % que pasa
3/8" (9.50 mm.) 100

No.4 (4.75 mm.) 95-100
No0.8 (2.36 mm.) 80-100
No0.16 (1.18 mm.) 50-85
No0.30 (0.60 mm.) 25-60
No.50 (0.30 mm.) 10-30
No0.100 (0.15 mm.) 2-10

Modulo de finura: EI médulo de finura debe estar entre 2.3 y 3.0 al estar usando el agregado fino de una
misma fuente no debe variar en mas de 0.20. Para calcular el médulo de finura habra que usar todos los
tamices que no estan especificados en la graduacion, es decir, hay que usar los tamices siguientes: 3/8",

No.4, No.8, No.16, No.30, No.50 y No.100.
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d) Agregado grueso

El agregado grueso consistira de piedra quebrada, grava, escorias de altos hornos, u otro material inerte,
aprobado de similares caracteristicas 0 combinaciones, debiendo ser duro, resistente, libre de capas
adherentes y de acuerdo a las especificaciones AASHTO M80-87. Debera cumplir con los requerimientos
siguientes:

Substancias deletéreas: Dependiendo en qué tipo de estructura se usard el concreto, las substancias
deletéreas, no deben exceder los siguientes porcentajes:

Clase A Clase B

Substancias Deletéreas (maximo (maximo
porcentaje) porcentaje)

a) Terrones de arcilla y particulas desmenuzables 2.0 3.0
b) Particulas blandas (con peso especifico menor que

2.40) 3.0 3.0
c) Sumade (a) y (b) 3.0 5.0
d) Material fino que pasa el tamiz N° 200 3.0 3.0
e) Carbdn de piedra y lignito 0.5 0.5

El Porcentaje de desgaste: Realizado mediante la prueba de Los Angeles, no serd mayor que 40%. Peso
por pie cubico: No sera menor de 95 Lbs.

Sanidad: Cuando sea sometido a la prueba del sulfato de sodio durante 5 ciclos, la pérdida por peso no
debe ser mayor de 12%.

Graduacion: El tamafio maximo del agregado grueso a usarse debera cumplir con la especificacion
AASHTO M43-88, dependiendo en gue estructura se usara, con la aprobacion del Ingeniero.
e) Acero de Refuerzo

Para el concreto reforzado se usara acero que cumpla con las especificaciones ASTM A615-87 (AASHTO
M31-89) del Grado Estructural 60 y/o 40, segun se indique en los planos definitivos y aprobados por el
Ingeniero. Todas las varillas deben estar limpias y libres de escamas, trazas de oxidacion avanzada, grasa
y otras impurezas o imperfecciones que afecten sus propiedades fisicas, su resistencia o su adherencia al
concreto.

Generalidades

El Contratista estd obligado a presentar, antes de ejecutar el trabajo del concreto, un disefio de la mezcla
de concreto con los resultados de la ruptura de los cilindros y vigas de prueba, la cual sera aprobada por el
Ingeniero, para poder usar dicha mezcla.

El concreto se usara en la construccion de puentes, pavimentos, aceras, bordillos, revestimiento del fondo
de las alcantarillas y de cunetas, construccion de barreras tipo New Jersey y otros. Pudiendo ser necesaria
la instalacion de un encofrado o no.

Una vez terminada la fundicion, las areas expuestas seran cubiertas con una membrana de curado,
aprobadas por el Ingeniero, al retirarse el encofrado se cubrira el resto de las areas.

Métodos Constructivos
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a) Mezclado del Concreto

La mezcla se efectuara en un mezclador mecanico, preferiblemente que sea tipo combinacion de cuchillas
y tambor. EI mezclador debera ser operado a la velocidad designada por los fabricantes, a menos que un
cambio razonable de velocidad demuestre mejores resultados en el concreto.

El tiempo minimo de mezclado debera ser de 90 segundos, comenzando a contar una vez que todos los
materiales se encuentren dentro del mezclador y éste haya comenzado su funcion. No se usara el concreto
que haya fraguado de tal manera que no pueda ser colocado adecuadamente. No se permitira re-mezclar
agregando agua al concreto que haya fraguado parcialmente.

El Inspector podra autorizar la mezcla a mano en las partes de la obra de escasa importancia, debiendo
hacerse entonces sobre una superficie impermeable, haciéndose la mezcla en seco hasta que aparezca de
aspecto uniforme y agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando de que durante la operacion no se mezcle la tierra ni impureza alguna. Se permitira
el uso de concreto premezclado siempre y cuando reuna las condiciones indicadas en estas
especificaciones.

b)  Pruebas del Concreto Durante la Ejecucion

Si lo dispone el Inspector, de cada fundida, y dependiendo del tipo de obra a construir, el Contratista hara
hasta 6 cilindros ¢ 6 vigas del concreto tomados de la mezcla que el Inspector apruebe, y determinara su
resistencia a los 28 dias por medio de ensayes efectuados en laboratorios aprobados por el Inspector. Estos
ensayes se efectuaran obteniendo cilindros y/o vigas de las mezclas usadas en la obra y que el Inspector
indique. El pago de estos ensayes sera hecho por el Contratista.

Si los resultados de la rotura de especimenes a los 28 dias fueren defectuosos en méas de veinticinco por
ciento (25%), el Inspector podra rechazar la parte de la obra correspondiente.

c) Formaletas y Juntas

Las formaletas seran de madera o acero, lo suficientemente rigidas para no deflectarse mas de 5 mm al
vaciar el concreto. Las losas se vaciaran alternadamente. Una vez fraguado el concreto y hecho el acabado,
se removerén las formaletas con cuidado para no desastillar la junta. La cara de la junta se pintaré con
asfalto o pintura asféltica.

d)  Puesta en Obra del Concreto

El transporte y vertido del concreto se hard de modo que no se disgreguen sus elementos, volviendo a
mezclar, al menos con una vuelta de pala, las que acusen sefiales de segregacion.

El concreto se depositard lo méas cerca posible de su lugar definitivo. La superficie donde sera colocado
debe estar huimeda antes del vaciado del concreto. El concreto serd compactado por medios aprobados.

No se tolerara la colocacion de mezclas que acusen un principio de fraguado; prohibiéndose la adicién de
agua o lechada durante el vaciado del concreto.

El Contratista debera programar la produccion de la mezcla de forma que esta llegue al sitio y sea colocada
antes de que haya iniciado el fraguado. Para ello deberd tomar en cuenta factores como el clima y la
distancia de acarreo. En el caso de que se usara un aditivo retardante, éste debera cumplir con los
requerimientos del retardante tipo “D”, seglin la especificacion AASHTO M 194-

87 (ASTM C 494-82). Aln con retardante, no se permitira colocar la mezcla después de 2 horas de
elaborada. Adicionalmente, y de antemano, el Contratista presentara documentos indicando las
especificaciones del aditivo a emplear.
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e) Compactacion

En las diferentes estructuras se compactara con vibradores, y en el pavimento todas las coladas de concreto
se compactaran con vibradores y regla vibratoria 0 con equipo autopropulsado con vibradores. El
tiempo de vibracion, en general, seré el necesario para que su efecto se extienda a toda la masa, sin producir
segregaciones de los agregados.

f)  Acabado

El acabado de las losas sera integral, una vez que el concreto ha sido vaciado y vibrado. Una vez que el
concreto ha endurecido lo suficiente como para hacer ruido al ser golpeado con una llana de metal, se le
dara un acabado de escoba, utilizando un cepillo de cuerdas de cerda, aplicado en la direccion transversal
a la del trafico.

g) Curado del Concreto

El curado debe comenzarse inmediatamente después de que desaparezca el agua libre de la superficie y se
debe hacer utilizando membrana para curado, como ser: ANTISOL de SIKA, EDECON TR-32, CLEAR
ACRYLIC SEALER de SWEPCO, o similar aprobado.

Se evitaran todas las perturbaciones externas, como sobrecargas o vibraciones, que puedan provocar la
fisuracion del concreto.

h) Juntas del Concreto

Se respetara la distribucion de juntas del concreto indicada en los planos. Todas las juntas seran cortadas
con sierra, salvo las juntas constructivas y las juntas de dilatacion, todo de acuerdo a lo indicado en los
planos. La relacion entre el largo y el ancho de las pastillas no debera ser mayor de 1.25.

Todas las juntas del pavimento deberan ser selladas con SEALTIGHT # 164 de W. R. MEADOWS, o
similar aprobado.

Medicién y Forma de Pago

La medida del concreto sera en metros cubicos (M3), al precio unitario del contrato. Esta medida sera
tomada sobre la obra ejecutada y aceptada a satisfaccion del Ingeniero.

El precio unitario debera cubrir los costos de explotacion, trituracion de los agregados, lavado y
almacenamiento, carga, transporte y descarga, tanto de los agregados como del cemento, suministro del
agua, formaletas, produccién del concreto, curado del mismo, construccion de juntas y el sellado de las
mismas, transporte al sitio de utilizacion, ademas cubrira cualquier otro tipo de eventualidades que se
presenten, como alquiler de los planteles para explotar las fuentes de materiales, los costos de instalaciones
provisionales, en general todo costo relacionado con la ejecucion de los trabajos especificados.

En el proceso de pago podra aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacion del Estado en cuyo caso
quedara establecido en el documento contractual.

ACERO DE REFUERZO
Descripcion

Este item de trabajo consistird en la preparacion, armado y colocacion del acero de refuerzo en los
diferentes elementos de concreto, tales como: paredes, cimientos, losas, columnas, vigas, dientes, etc.

Condiciones Generales
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Todas las varillas empleadas en el refuerzo del concreto en la construccion de toda obra seran barras
deformadas segin ASTM A615-87 del tipo Grado Estructural 60 y 40, segun se indique en los planos
definitivos y aprobados por el Ingeniero.

Todas las varillas deben estar limpias y libres de escamas, trazas de oxidacion avanzada, grasa y otras
impurezas o imperfecciones que afecten sus propiedades fisicas, su resistencia o su adherencia al concreto.
Aquellas barras que requieran soldadura deberan cumplir con las especificaciones AWS-D

12.1.
Proceso Constructivo
a) Doblado y Colocacién del Acero

El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y Oxido adherente. Las barras se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos y especificaciones del Proyecto, sin errores mayores de (1 cm.). Los dobleces de
las armaduras, salvo indicacion especial en los planos, se haran con radios superiores a siete y medio (7
1/2) veces de diametro.

Las barras seran fijadas a la formaleta con alambre o tacos de concreto y entre si, con ataduras de alambre
de hierro dulce N° 16 de modo que no puedan desplazarse durante el hormigonado y que éste pueda
envolverlas completamente.

Salvo indicacion especial en los planos, las barras quedaran separadas en la superficie del concreto por lo
menos 4 cms. hasta el estribo en las columnas, losas y vigas, 7 1/2 cms. en los cimientos y pisos sobre el
suelo.

La separacion entre barras paralelas sera como minimo igual a dos veces el didmetro de la varilla.
La posicidn de las barras se ajustara a lo indicado en los planos del proyecto y las instrucciones del
Inspector.

Se revisara la correcta disposicion del acero de refuerzo antes de proceder al hormigonado y se anotara en
los planos, registros de la obra que al efecto llevara el Contratista de todas las modificaciones de barras que
se hubiere introducido autorizadas por el Inspector.

b) Empalme de Barras

No se dispondra sin necesidad empalmes de barras no sefialadas en los planos sin autorizacion del
Inspector. En caso necesario se dispondra donde la armadura trabaje menos de los dos tercios (2/3) de su
tension admisible, pudiendo ser por traslape o soldadura.

En ningln caso se debera exceder la fuerza cortante y adherencia. Cuando el empalme se efectuare por
solape, las barras deberan traslaparse segun indicaciones del codigo a lo largo terminandolas en gancho;
en ningun caso el traslape sera menor de 40 didmetros por barra. El espesor del concreto alrededor del
traslape no sera menor de dos (2) diametros.

Los empalmes de cada barra se distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que su longitud sea
por lo menos 40 didametros de la varilla del diametro mayor.

Cuando se use soldadura, ésta debera desarrollarse totalmente para la transferencia del esfuerzo completo.
c¢) Normas para la Colocacion de Acero en Vigas y Columnas

El refuerzo superior e inferior de vigas que lleguen a una columna por caras opuestas debera ser continuo
a través de la columna donde sea posible. Cuando las barras superiores o inferiores no se puedan pasar
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debido a cambio de la seccidn transversal de la viga, éstas deberan ser ancladas y dobladas (si es necesario)
dentro de la seccién de la columna.

El refuerzo superior e inferior de vigas que lleguen a una columna pero no continten en la cara opuesta
debera ser extendido dentro de la columna hasta la cara opuesta de la region confinada y anclado lo
suficiente para desarrollar su resistencia ultima (fy).

La longitud de anclaje se calculard empezando en la cara de la columna donde termina la viga. Toda barra
debera terminar en gancho standard de 90 grados, o gancho y extension de tal manera que se cumpla la
longitud requerida.

Se debera poner refuerzo en el alma a todo lo largo de la viga. El tamafio minimo de estribo con excepcion
del refuerzo de paredes de mamposteria, sera N° 3, y el espaciamiento maximo d/2 (d es el peralte efectivo
de la viga) o la menor dimension de la viga, el que sea menor.

Dentro de una distancia igual a 4d desde el extremo de la viga, el &rea de estribos sera igual o superior al
mayor de estos dos valores: 0.15 A'sd 0.15 As (donde A's es el area de acero de refuerzo para compresion
y As es el &rea para tension) y el espaciamiento no excedera a d/4.

En los extremos de vigas, los estribos se deberan poner dentro de una distancia minima de 1/2 d, desde la
cara de la columna.

El acero para refuerzo de tension no deberéa ser traslapado en zonas de tension. Los traslapes tendran una
longitud minima de 40 didmetros. No se pondran traslapes soldados dentro de una distancia "d" desde el
punto de inflexién.

Refuerzo de confinamiento consistente en area de espirales debera ser puesto arriba y debajo de las
conexiones sobre una longitud minima desde la cara de la conexion igual al menos a la altura “h” (siendo
“h” la mayor dimension en el caso de columnas rectangulares o el didmetro en columnas redondas), 18”6
1/6 la altura libre de la columna.

Los empalmes en refuerzo vertical serdn conforme Norma ACI-318-83, pero en ningun caso el traslape
del empalme serd menor que 30 diametros.

Cuando se logre continuidad ya sea por soldadura de dispositivo mecéanico, no mas que 1/4 del nimero de
barras seran empalmadas a cualquier nivel y la distancia entre empalmes de barras adyacentes no sera
menor que 12".

En todos los casos no previstos en las especificaciones o planos, se debera usar lo que indique la Norma
ACI-318-95 BuildingCodeRequirementsforReinforced Concrete, del American Concrete Institute.

d) Esperas

El Contratista debera dejar esperas para las futuras paredes tanto en cimientos como en vigas y columnas,
atendiendo las indicaciones de los planos confirmadas o rectificadas por el Inspector.

Dichas esperas deberan dejarse con proteccion adecuada contra la corrosion y a la vez de remocion
relativamente facil cuando se reanude la construccion.

Medicién y Forma de Pago

Este concepto se medira y pagard por kilogramo (Kg) de acero colocado, pago que incluira todos los
materiales, mano de obra, herramientas, equipo, empalmes no indicados en los planos y demas imprevistos
para ejecutar estos trabajos de manera satisfactoria y tal como aqui se describe.
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En el proceso de pago podré aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacion del Estado en cuyo caso
quedara establecido en el documento contractual.

PILOTAJE
Descripcion

Este trabajo consiste en proporcionar y/o hincar pilotes o tablaestacas de acuerdo  con estas
especificaciones y de conformidad con los planos. El Contratista deberé proveer los pilotes y tablaestacas
de acuerdo a lo detallado en los planos, en los cuales se indica la cantidad y longitud de los mismos.

Materiales
Pilotes de Concreto Pre colados

Los pilotes de concreto pre colados deberan ser del disefio o disefios que indican los planos. Deberan ser
construidos con concreto de cemento Portland, de acuerdo con los requisitos de la seccidn correspondiente
a concreto hidraulico. La longitud de los pilotes debera determinarse con un pilote de prueba, localizado
en cualquier punto indicado en los planos. La longitud del pilote de prueba debera ser ordenada por el
Ingeniero.

El Contratista no podra iniciar la construccion de los pilotes hasta tener determinada su longitud mediante
el pilote de prueba, para cada elemento estructural.

Los pilotes terminados deberan estar exentos de cavidades de piedras, puntos porosos y otros defectos y
deberan estar rectos y coincidentes a la forma especificada. Los moldes tendran un alineamiento perfecto
y se construiran de metal, madera laminada, 0 madera tratada. En todas las esquinas se debera usar una tira
de chaflan de 1” (2.54 cms.). Los moldes deberan ser herméticos y no se deberan quitar hasta 24 horas,
minimo, después de la colocacion del concreto. Toda superficie expuesta del pilote debera recibir un
acabado ordinario. Los pilotes deberan ser curados y acabados de acuerdo con los requisitos de la seccion
correspondiente a Concreto Hidraulico.

Cuando se disponga de equipo de ensayos se haran cilindros que seran sometidos a ensayo de resistencia
a la compresion segun AASHTO T 22-90.

Los pilotes no deberan ser movidos hasta que los ensayos muestren una resistencia a la compresion del
80% de la prevista en 28 dias, y no deberan ser transportados ni hincados hasta alcanzar el 100% de dicha
resistencia.

Cuando los pilotes de concreto sean levantados 0 movidos, deberan ser soportados en los puntos mostrados
en los planos y en caso de no estar indicado en éstos, deberan ser soportados en los puntos cuartos.

Extensiones

Las extensiones para los pilotes de concreto pre colados, cuando fueren permitidas u ordenadas por el
Ingeniero, deberan ser hechas segun indiquen los planos y de acuerdo con los siguientes requerimientos:

Al cortar el concreto del extremo del pilote, se debera dejar al descubierto el acero de refuerzo por un largo
igual al de 40 didmetros.

El corte final del concreto debera ser perpendicular a la linea central del pilote. Un refuerzo del mismo
diametro al utilizarlo en el pilote deberé ser fijado fuertemente al acero sobresaliente, y deberan colocarse
los moldes necesarios. Se deberéa tener cuidado para evitar escurrimiento a lo largo del pilote. EI concreto
debera ser de la misma calidad que la empleada para el pilote. Precisamente antes de colocar el concreto,
la parte superior del pilote debera ser mojada completamente y cubierta con una ligera capa de cemento
sin arena, mortero retemplado, u otro material ligante adecuado. Los moldes correspondientes deberan
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permanecer en sus lugares no menos de 7 dias. Las operaciones de curado y acabado deberan coincidir con
los requisitos de la seccion de concreto hidraulico.

2. Tablaestacas de Acero Estructural

Estas deben satisfacer los requisitos de ASTM A 328, excepto que el acero producido por el procedimiento
bésico de oxigeno seré aceptado con las mismas condiciones que el acero basico Siemens-Martin y el acero
al hogar abierto. Todas las demas tablaestacas deberan satisfacer los requisitos prescritos anteriormente
para el material especificado.

Todas las tablaestacas deberan estar de acuerdo con la seccidn transversal designada en los planos. Cuando
las tablaestacas esten colocadas, las juntas deberan ser practicamente impermeables.

3 Pernos con Alta Resistencia a la Tensién

Los pernos seran de acero al carbono tratados térmicamente. Los pernos, tuercas y arandelas deberén
satisfacer los requisitos de AASHTO M 164 (ASTM A 325) sobre pernos de alta resistencia para juntas
estructurales de acero, incluyendo las tuercas adecuadas Yy arandelas sencillas aceradas. Las tuercas
deberéan ser identificadas marcandolas en una cara con tres marcas circunferenciales similares 120 grados
aparte, o alternativamente con 2, D, 2H, o DH, y el simbolo de identificacion del fabricante.

Hincado de Pilotes y Tablaestacas

Los pilotes y tablaestacas pueden ser hincados por medio de martinetes a vapor, aire, por gravedad, o diesel,
0 bien empleando una combinacion de martinetes con chorros de agua. Cuando se haga uso de martinetes
diesel o cualesquiera otros tipos que requieren calibracion, deberan ser calibrados con cargas de prueba.

Los métodos vibratorios u otros para el hincado de pilotes y tablaestacas, podran ser empleados siempre
que fuesen permitidos por disposiciones especiales.

La planta y equipo que sean proporcionados para los martinetes de vapor y de aire deberan tener la
capacidad suficiente para mantener, bajo las condiciones del trabajo, la presion en el martinete especificado
por el fabricante. La caldera o dep6sito debera estar provisto con un indicador de presion (mandmetro)
exacto, y otro se debera tener en el tubo de admisién del martinete, para que registre alguna baja de presion
entre los dos mandmetros.

Cualquier martinete a gravedad que fuese permitido no debera pesar menos que la combinacion del cabezal
de hincado y el pilote, y no menos de 3,000 Libras (1,361 kilogramos). Cuando sean permitidos los
martinetes a gravedad para hincar pilotes de concreto, la caida del martinete no debera exceder de 8 pies
(2.44 metros).

Los martinetes para pilotaje, excepto los martinetes de gravedad deberan ser martinetes aprobados a vapor,
aire, o diesel, que desarrollen suficiente energia para hincar los pilotes a un indice de penetracion no menos
de 1/8” (0.3175 cms.) por golpe al valor de esfuerzo de empuje requerido.

Los martinetes a diesel deberan accionarse con los obturadores de combustible abiertos a toda su capacidad
cuando los golpes se estén contando para fijar la penetracion que deberd emplearse en la formula de carga
de seguridad, excepto que en el caso de martinetes a diesel con pilones encerrados, los ajustes de los
obturadores del combustible se deberan fijar precisamente a poco menos de l0s ajustes que ocasiona que
las partes de los martinetes que no golpean se desprendiesen de los pilotes cuando el émbolo del martinete
hace su recorrido ascendente.

Mientras estén siendo hincados, los pilotes y tablaestacas deberan ser sostenidos en linea y posicion
mediante guias. Las guias del martinete deberan estar construidas de tal modo que permitan el movimiento
sin restriccion del martillo, y deberan ser sostenidas en su posicion por tirantes o riostras de acero para
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asegurar al pilote y a las tablaestacas, un soporte lateral rigido durante el hincado. Excepto cuando los
pilotes y tablaestacas son hincados a través de agua, las guias por lo general deberan ser suficientemente
largas para que no sea necesario emplear falsos pilotes y deberan estar disefiadas de modo que permitan la
adecuada colocacion de pilotes inclinados. El hincado de pilotes mediante el uso de falsos pilotes debera
ser evitado, de ser posible, y en todo caso se llevara a cabo solamente con permiso escrito del Ingeniero.

Los martinetes a vapor, diesel o aire, empleados para hincar pilotes de concreto y tablaestacas de acero,
deberan desarrollar una fuerza por golpe, a cada carrera completa del émbolo, que no sea menor de 3,500
Libras-pie/yd3(632 Kg-m/m3) de concreto en el pilote hincado. No debera efectuarse ningun hincado de
pilotes a una distancia menor de 20 pies (6.10 metros) de concreto que tenga menos de 7 dias de colado.

Pilotes Defectuosos

El método empleado para hincar pilotes no deberd someterlos a un exceso e indebido esfuerzo que redunde
en aplastamiento y astillamiento del concreto. La manipulacion de pilotes para forzarlos a su debida
posicion, no sera permitida cuando el Ingeniero lo considerase excesiva. Todo pilote que sea dafiado al
hincarlo, debido a defectos internos, hincado inadecuado, hincado fuera de su ubicacién correspondiente,
0 hincado maés abajo de la cota fijada en los planos o por el Ingeniero, debera ser corregido por el
Contratista, sin compensacion adicional, por medio de uno de los siguientes métodos aprobado por el
Ingeniero para el pilote en cuestion:

a. El pilote debera ser retirado y repuesto por un pilote nuevo y cuando fuese necesario, de mayor longitud.
b. Un segundo pilote debera ser hincado contiguo al pilote defectuoso.

c. El pilote debera ser empalmado o aumentado en la forma estipulada en la presente. Todos los pilotes
que fuesen empujados hacia arriba por el hincado de pilotes contiguos, o por cualquiera otra causa, deberan
ser hincados de nuevo.

Un pilote de concreto se considerara defectuoso si tiene una grieta visible, o grietas que se extiendan en
toda la periferia del pilote, o cualquier defecto que, a criterio del Ingeniero, afecte la resistencia o la
duracion del pilote.

Procedimiento para recortar y recubrir pilotes

La cabeza de los pilotes de cimentacion debera ser empotrada en las zapatas de concreto por lo menos 20
centimetros, 0 como se indique en los planos, excepto cuando se empleen sellados de concreto depositados
en agua, en cuyo caso los pilotes deberan sobresalir por lo menos 6” (15 cms.) sobre el sello de concreto.
Los pilotes deberan ser cortados a nivel de la cota indicada en los planos.

La porcion recortada del pilote sera de un largo suficiente para permitir la eliminacion de todo el material
dafado. La distancia desde el costado de cualquier pilote al borde mas proximo de la zapata debera ser un
minimo de 9” (22.9 cms.).

A no ser que se especifique de otro modo, los trozos de pilotes (recortes) deberan ser ubicados en las orillas
del cauce del rio, y podran servir como proteccion adicional, como ordene el Ingeniero.

METODO DE MEDICION
1.  Pilotes de Concreto Precolado y Tablaestacas de Acero a. Suministros

La unidad de medicidn para el pago de los pilotes de concreto pre colado y las tablaestacas de acero, sera
el metro lineal. La cantidad a pagar sera la suma de las longitudes de los pilotes y tablaestacas, de los
diversos tipos y largos pedidos por escrito por el Ingeniero, y entregados de conformidad con los requisitos
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de estas especificaciones y almacenados, en buen estado, en el lugar de la construccidn, por el Contratista,

previa aceptacion por parte del Ingeniero.

El nimero de metros que seran pagados incluira las longitudes de los pilotes de prueba y también los de
subpresion que hayan sido pedidos por el Ingeniero, pero no asi los que hubiesen sido proporcionados por
el Contratista a su opcion.

No se hard ninguna bonificacion por la longitud en metros, incluyendo los pilotes de prueba, que
proporcionase el Contratista para reponer pilotes anteriormente aceptados por el Ingeniero y que
posteriormente se perdiesen, ni los que sean dafiados con anterioridad al vencimiento del contrato, mientras
estuvieron apilados, o durante el manejo o hincadura, y que el Ingeniero hubiera ordenado que fuesen
retirados del lugar de la obra o se eliminaran en alguna otra forma.

En caso de ser necesario alargar los pilotes, el largo de la extension serd incluido en la cantidad de metros
lineales de los pilotes entregados.

b. Hincados

La medicién para el hincado de pilotes de concreto pre colado y tablaestacas de acero, seré la unidad. El
namero de éstos que sean hincados, incluyendo los de prueba y de subpresidn, sera el nimero de pilotes y
tablaestacas indicado en los planos, o pedido por escrito por el Ingeniero, para ser hincados en el lugar de
la obra que fuesen hincados y recortados de acuerdo con los requisitos de estas especificaciones y
aceptados por el Ingeniero. No seran incluidos los pilotes de prueba que fuesen hincados a opcion del
Contratista, a no ser que tales pilotes de prueba satisfagan plenamente los requisitos especificados en la
presente y sean aceptados por el Ingeniero, como que llegan a formar parte de la estructura terminada.

Forma de Pago

Las cantidades, fijadas segun las estipulaciones que anteceden, seran pagadas al precio del contrato por
unidad de medida, respectivamente para cada una de las partidas enumeradas més adelante, cuyos precios
y pagos seran la remuneracion total del trabajo prescrito en esta seccion.

Partida de Pago Unidad de Pago
Pilote de concreto pre colado de prueba, Metro Lineal
suministro e hincado

Pilote de concreto pre colado, suministro Metro Lineal
Pilote de concreto pre colado, hincado Unidad
Tablaestacado de acero estructural, suministro Metro Lineal
Tablaestacado de acero estructural, hincado Unidad

En el proceso de pago podré aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacion del Estado en cuyo caso
quedara establecido en el documento contractual.

GAVIONES

Este concepto consistira en el suministro y colocacion de roca y canastas (gaviones) de malla de alambre,
instalados en el sitio designado, de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad con el
alineamiento, pendiente, dimensiones y disposiciones indicadas en planos u ordenado por el Ingeniero.

El contratista podra comprar estos productos de cualquier suplidor que respete las siguientes caracteristicas
relativas al tipo de gavion que a continuacion se describen:
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GAVIONES CAJA 2.7 MM, ZN o ZN+PVC Descripcion

Este concepto consistird en el suministro e instalacion de gaviones caja que son elementos prismaticos
estructurales compuestos por una malla de doble torsion tipo 8x10 fabricada con alambres de bajo
contenido de carbono revestidos con Zinc o Zinc+PVC (segun lo establecido en disefio).

Estos gaviones seran de alta resistencia mecanica y encapsularan un material de llenado (piedra de rio o
cantera), generando un compuesto de alta resistencia a la compresion y a la traccion, flexible, drenante y
de facil adaptacion geométrica, seran instalados en el sitio designado, de acuerdo con estas especificaciones
y de conformidad con el alineamiento, pendiente, dimensiones y disposiciones indicadas en planos u
ordenado por el Ingeniero.

De acuerdo y en cumplimiento a las normas ASTM A975, ASTM A641M y ASTM-D2938 los gaviones
caja deberan cumplir con las siguientes especificaciones

Propiedades Fisicas

Tipo de malla 8x10
Diametro del alambre de la malla (Sin PVC) 2,70 mm*
Diametro del alambre de borde 3,4 mm*
Cantidad de revestimiento metalico 244 g/m2
Diametro del alambre de la malla (ZN+ PVC) 3.50 mm*

*Al momento de verificar se aceptara una tolerancia de +/- 2%

Propiedades Mecéanicas

Resistencia a traccion de la malla en el | Mayor o igual a 43 Kn/m
sentido paralelo a las torsiones

Resistencia de conexion en el borde Mayor o igual a 34 Kn/m
GabionStiffnessCoefficient (1) 1000
(1) Coeficiente de rigidez que determina la presion limite del elemento gavion en funcion

de la resistencia a traccion de la malla.

Propiedades Geométricas de los Gaviones Caja

Longitud de las cajas (metros) 1.50; 2.00; 3.00; 4.00; 5.00
Ancho de las cajas (metros) 1.00

Altura de las cajas (metros) 0.50y 1.00

Tolerancia de Longitud +/-5 %

Tolerancia del ancho y altura +/-5%

Propiedades del Revestimiento Plastico P\VVC

Polimero PVC

Espesor Minimo 0.40 mm
Resistencia a traccion 20.6 MPa
Maddulo de elasticidad 18.6 MPa

Dureza 50 a 60 Shore D
Resistencia a la abrasion < 12% de perdida
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En conjunto a los gaviones caja debe ser suministrado una cantidad suficiente de alambre para armar, unir
y reforzar, este alambre debe tener diametro de 2.2 mm reunir las mismas caracteristicas del alambre de la
malla (ZN o ZN+PVC) y su cantidad en relacién al peso de los gaviones caja suministrados, es de 8% para
los de 1.00m de altura y de 6% para los de 0.50m.

Para cualquier consulta adicional que trate con las especificaciones de gavion regiré lo establecido en la
norma ASTM A975 “Especificaciones para Gaviones y Colchonetas con malla hexagonal a doble torsion
de alambre con revestimiento metélico o alambres con revestimiento metalico méas PVC”.

Requisitos de fabricacion y construccion

Los gaviones caja se deberdn fabricar con todos sus componentes conectados mecanicamente en las
instalaciones de produccion sin observarse deformacion de sus hexagonos, puntas de alambre salidas o
defectos en la doble torsion, el sentido de la torsion en los laterales sera vertical y en el pafio central de la
malla que forma el frente, la base, la espalda y la tapadera del gavidn debera ser horizontal para garantizar
la resistencia estructural adecuada en la obra y la confeccion del elemento gavion de acuerdo a la norma
ASTM D7014

FIG. 3 Assembly—Gablons—Selvedge Connectlon End and Front Panel to Back Panel

El lado inferior de los laterales debe ser fijado mecanicamente al pafio de base, durante la produccion, a
través del entrelazado de sus puntas libres alrededor del alambre de borde por medio de 2.5 vueltas

La unién entre la malla y alambre de borde debera ser una unién mecanizada y en esta union debe de poseer
2.5 vueltas minimas del alambre de la malla alrededor el alambre de borde

Cada gavion caja con longitud superior a 1.50 m debe ser dividido en células de 1m  através de diafragmas
colocados a cada metro y fabricados de la misma malla del gavion caja. El lado inferior de los diafragmas
debe ser cosido al pafio de la base, durante la fabricacion, con un espiral de alambre de diametro de 2.2
mm.

Los gaviones seran instalados de acuerdo con las recomendaciones e instructivo de instalacion del
fabricante en cumplimiento con la norma ASTM D7014. Los gaviones deberan ser colocados sobre una
cimentacion pareja. El alineamiento y niveles finales seran aprobados por el Ingeniero.
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Material de llenado

La roca que se usara dentro de los gaviones debera ser tenaz y libre de intemperizaciones y podra obtenerse
de cualquier fuente que sea aprobada por el Ingeniero (de rio o de cantera). Ninguna roca sera menor de
10 cm. (4 pulgadas) (Dimension minima), ni mayor de 33 cm. (13 pulgadas) (Dimension maxima).

El material rocoso deberé tener una granulometria razonablemente graduada dentro de los tamafios limites,
Yy Su peso no sera menor de 2,300 Kg/M3 (2.3 ton/M3)

Método de Medicion

La cantidad de obra que se pagaré en este renglén, serd el nimero de metros cubicos (M3) de gaviones
terminados, aceptados y medidos por procedimiento establecido.

Base para el Pago

Las cantidades de obra, medidas como se establece arriba, serdn pagadas al precio de contrato por unidad
de medida (M3). Dicho precio y pago constituird la compensacion total por el suministro y colocacion del
gavion, la roca, asi como toda la mano de obra, equipo y herramientas necesarias para completar la obra
descrita en esta Seccion.

GAVION TIPO COLCHON
Descripcion

Este concepto consistird en el suministro e instalacion de gaviones tipo COLCHON que son elementos
prismaticos estructurales compuestos por una malla de doble torsion tipo 6x8 fabricada con alambres de
bajo contenido de carbono revestidos con Zinc o Zinc+PVC. Estos gaviones seran de alta resistencia
mecéanica y encapsularan un material de llenado (piedra de rio o cantera), generando un compuesto de alta
resistencia a la compresion y a la traccion, flexible, drenante y de facil adaptacion geométrica, seran
instalados en el sitio designado, de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad con el
alineamiento, pendiente, dimensiones y disposiciones indicadas en planos u ordenado por el Ingeniero.

Los gaviones tipo colchdn son subdivididos en células por diafragmas de pared simple que refuerzan los
elementos, aumentando la rigidez de las estructuras construidas. Las extremidades de los colchones seran
constituidas por alambres con diametro mayor que el de la malla hexagonal, fortaleciendo las estructuras
y facilitando su montaje e instalacion.

De acuerdo y en cumplimiento a las normas ASTM A975, ASTM A641M y ASTM-D2938 los gaviones
tipo colchon deberan cumplir con las siguientes especificaciones

Propiedades Fisicas

Tipo de malla 6x8

Diametro del alambre de la malla (Sin PVC) 2,40 mm*
Didmetro del alambre de borde 3,00 mm*
Cantidad de revestimiento metalico 244 g/m2
Diametro del alambre de la malla (ZN+PVC) 3.50 mm*

*Al momento de verificar se aceptara una tolerancia de +/- 2.5%
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Propiedades Mecéanicas

Resistencia a traccion de la malla en el | Mayor o igual a 42 Kn/m

sentido paralelo a las torsiones

GabionStiffnessCoefficient (1) 800

(1) Coeficiente de rigidez que determina la presion limite del elemento gavion en funcion
de la resistencia a traccion de la malla.
Propiedades Geomeétricas de los Gaviones tipo Colchén

Longitud de los colchones (metros) 3.00; 4.00; 5.00;6.00
Ancho de los colchones (metros) 2.00

Altura de los colchones (metros) 0.17;0.23y 0.30
Tolerancia de Longitud +-5%

Tolerancia del ancho y altura +-5%

Propiedades del Revestimiento Plastico PVC

Polimero PVC

Espesor Minimo 0.40 mm
Resistencia a traccion 20.6 MPa
Madulo de elasticidad 18.6 MPa

Dureza 50 a 60 Shore D
Resistencia a la abrasion < 12% de perdida

La base, paredes laterales y paredes de las extremidades del gavion tipo colchon son formadas a partir de
un Unico pafio de red. La tapa es provista separadamente.

En conjunto a los gaviones tipo colchon debe ser suministrado una cantidad suficiente de alambre para
armar, unir y reforzar, este alambre debe tener diametro de 2.2 mm reunir las mismas caracteristicas del
alambre de la malla (ZN o ZN+PVC) y su cantidad en relacion al peso de los gaviones tipo colchén
suministrados, es de 5%.

Para cualquier consulta adicional que trate con las especificaciones de gavion regira lo establecido en la
norma ASTM A975 “Especificaciones para Gaviones y Colchonetas con malla hexagonal a doble torsion
de alambre con revestimiento metalico o alambres con revestimiento metalico mas PVC”.

Requisitos de fabricacién y construccion

En los gaviones tipo colchdn el lado inferior de los diafragmas de pared simple deben ser cosidos a la base
durante la fabricacion con una espiral de alambre de diametro de 2.2 mm. La tapadera que viene en forma
separada de fabrica sera unida durante el proceso constructivo con alambre que debe tener diametro de 2.2
mm y reunir las mismas caracteristicas del alambre de la malla (ZN o ZN+PVC) en todas las redes no
deberan observarse deformaciones de sus hexagonos, puntas de alambre salidas o defectos en la doble
torsion.

Los gaviones tipo colchdn seran instalados de acuerdo con las recomendaciones e instructivo de instalacion
del fabricante en cumplimiento con lanorma ASTM D7014 y deberan ser colocados sobre una cimentacion
pareja. Durante el proceso constructivo se tendran que colocar tirantes verticales a cada m2 para unir la
tapa al fondo. El alineamiento y niveles finales seran aprobados por el Ingeniero.
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Material de llenado

La roca que se usara dentro de los gaviones tipo colchon debera ser tenaz y libre de intemperizaciones y
podra obtenerse de cualquier fuente que sea aprobada por el Ingeniero (de rio o de cantera). Ninguna roca
sera menor de 8 cm. (3.2 pulgadas) (Dimensién minima)

El material rocoso deberé tener una granulometria razonablemente graduada dentro de los tamafios limites
de acuerdo a altura de gavion tipo colchdn, y su peso no sera menor de 2,300 Kg/M3 (2.3 ton/M3)

Método de Medicién

La cantidad de obra que se pagara en este renglon, sera el nimero de metros cubicos (M3) de gaviones tipo
colchones terminados, aceptados y medidos por procedimiento establecido.

Base para el Pago

Las cantidades de obra, medidas como se establece arriba, seran pagadas al precio de contrato por unidad
de medida (M3). Dicho precio y pago constituird la compensacion total por el suministro y colocacion del
gavion tipo colchon, la roca, asi como toda la mano de obra, equipo y herramientas necesarias para
completar la obra descrita en esta Seccion.

GAVIONES TIPO SACO
Descripcion

Este concepto consistira en el suministro e instalacion de gaviones tipo saco que son elementos cilindricos
estructurales compuestos por una malla de doble torsion tipo 8x10 fabricada con alambres de bajo
contenido de carbono revestidos con Zinc O Zinc+PVC.

Estos gaviones saco seran de alta resistencia mecénica y encapsularan un material de llenado (piedra de rio
o cantera), generando un compuesto de alta resistencia a la compresion y a la traccion, flexible, drenante y
de facil adaptacion geométrica, seran instalados en el sitio designado, de acuerdo con estas especificaciones
y de conformidad con el alineamiento, pendiente, dimensiones y disposiciones indicadas en planos u
ordenado por el Ingeniero.

De acuerdo y en cumplimiento a las normas ASTM A975, ASTM A641M y ASTM-D2938 los gaviones
saco deberan cumplir con las siguientes especificaciones.

Propiedades Fisicas

Tipo de malla 8x10
Diametro del alambre de la malla (Sin PVC) 2,70 mm*
Diametro del alambre de borde 3,4 mm*
Cantidad de revestimiento metalico 244 g/m2
Diametro del alambre de la malla (ZN+ PVC) 3.50 mm*

*Al momento de verificar se aceptara una tolerancia de +/- 2%

Propiedades Mecanicas

Resistencia a traccion de la malla en el Mayor o igual a 34 Kn/m
sentido paralelo a las torsiones

Resistencia de conexion en el borde Mayor o igual a 34 Kn/m
GabionStiffnessCoefficient (1) 1000

(1)) Coeficiente de rigidez que determina la presién limite del elemento gavion en funcion

de la resistencia a traccion de la malla.
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Propiedades Geométricas de los Gaviones Saco

Longitud (metros) 2.00; 3.00; 4.00;
Didmetro (metros) 0.65
Tolerancia de Longitud +-3%

Propiedades del Revestimiento Plastico PVVC

Polimero PVC

Espesor Minimo 0.40 mm
Resistencia a traccion 20.6 MPa
Maédulo de elasticidad 18.6 MPa

Dureza 50 a 60 Shore D
Resistencia a la abrasion < 12% de perdida

En conjunto a los gaviones tipo saco debe ser suministrado una cantidad suficiente de alambre para armar
y reforzar, este alambre debe tener diametro de 2.2 mm reunir las mismas caracteristicas del alambre de la
malla (Zinc o Zinc+PVC) y su cantidad en relacién al peso de los gaviones tipo saco suministrados, es de
2%

Para cualquier consulta adicional que trate con las especificaciones de gavion regira lo establecido en la
norma ASTM A975 “Especificaciones para Gaviones y Colchonetas con malla hexagonal a doble torsion
de alambre con revestimiento metalico o alambres con revestimiento metalico mas PVC”.

Requisitos de fabricacién y construccion

Los gaviones tipo saco son constituidos de un Unico pafio de red. Para cerrar las extremidades del gavion
saco debera ser insertado, durante la fabricacion, un alambre de 3,9 mm de didmetro a ser colocado
alternadamente entre las pendltimas mallas de los bordes libres. No deberan observarse deformacion de
sus hexagonos, puntas de alambre salidas o defectos en la doble torsion

La union entre la malla y alambre de borde debera ser una unién mecanizada y en esta union debe de poseer
2.5 vueltas minimas del alambre de la malla alrededor el alambre de borde.

Los gaviones saco seran instalados de acuerdo con las recomendaciones e instructivo de instalacién del
fabricante en cumplimiento con la norma ASTM D7014 observandose la importancia que deberan
colocarse tirantes diametrales o perimetrales a cada metro para evitar deformaciones durante el llenado y
colocacion de laroca; el llenado se realizara en un 80% del volumen total y se realizara desde los extremos
hacia el centro. Después del llenado se procedera al cierre del gavion saco con el mismo tipo de costura
recomendada alternando vueltas simples y dobles en cada malla. Al estar preparados estos gaviones, seran
levantados o movidos para colocarlos en los sitios indicados, deberan ser colocados sobre una cimentacion
pareja. El alineamiento y niveles finales seran aprobados por el Ingeniero. De ser necesario se usara equipo
especial para izaje y acomodamiento en sitio.

Material de llenado

La roca que se usara dentro de los gaviones tipo saco debera ser tenaz y libre de intemperizaciones y podra
obtenerse de cualquier fuente que sea aprobada por el Ingeniero (de rio o de cantera). Ninguna roca seréa
menor de 10 cm. (4 pulgadas) (Dimension minima), ni mayor de 33 cm. (13 pulgadas) (Dimension
maxima).

El material rocoso deberéa tener una granulometria razonablemente graduada dentro de los tamafios limites,
Yy Su peso no serd menor de 2,300 Kg/M3 (2.3 ton/M3)
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Método de Medicién

La cantidad de obra que se pagara en este renglon, sera el nimero de metros cubicos (M3) de gaviones
saco terminados, aceptados y medidos por procedimiento establecido.

Base para el Pago

Las cantidades de obra, medidas como se establece arriba, seran pagadas al precio de contrato por unidad
de medida (M3). Dicho precio y pago constituird la compensacion total por el suministro y colocacion del
gavion saco, la roca, asi como toda la mano de obra, equipo y herramientas necesarias para completar la
obra descrita en esta Seccion.

Materiales
Gaviones

Los gaviones rectangulares seran suministrados de varias longitudes y alturas. Las longitudes seran
multiplos (1.5, 2, 3 6 4) de la anchura horizontal. La anchura horizontal no sera menor de 1.00 m. La altura
serd de 0.5 01.00 m.

Las colchonetas tendran una longitud de 3, 4, 5 66 metros y una anchura de 2 metros; la altura puede ser
de 0.23 60.30 metros, y seran fabricadas con alambre segun se especifique.

Requisitos de Construccion

Los gaviones seran fabricados de tal manera que todas sus partes puedan ser ensambladas en el sitio de la
obra en los tamafios especificados. Los gaviones seran construidos monoliticamente por cada unidad de
manera que la resistencia y flexibilidad en los puntos de amarre de las diferentes partes seran por lo menos
igual a las de la malla.

Donde la longitud del gavidn excediese su anchura horizontal, el gavién se dividira en secciones cuyas
longitudes no excedan el ancho del gavién. La division se hara con diafragmas hechos de malla de alambre
gue tenga las mismas caracteristicas de la usada por el gavidn; ademas, el gavion siempre tendra
diafragmas que aseguren la posicion correcta de la base sin necesidad de sujetadores adicionales.

Todos los bordes o aristas perimetrales de la malla que forma el gavion deben ser amarrados y asegurados
entre si, de manera que dichos bordes tengan la misma resistencia que todo el conjunto de la malla.

El alambre usado para el amarre de los bordes (alambre perimetral), tendra un didmetro no menor de
3.05 mm. y llenara los mismos requisitos del alambre para la malla.

El alambre de amarre y conexion sera suministrado en cantidades suficientes para que se puedan asegurar
los bordes y diafragmas. En los gaviones rectangulares se proveeran cuatro alambres atiesadores diagonales
en cada seccion cuya altura sera de 1/3 a 1/2 de la anchura del gavion; ademés se colocarén tirantes
diagonales a 45° en cada esquina a la mitad de la altura y a 30 cms. del borde. Este alambre deberé llenar
los mismos requisitos del alambre para la malla excepto que el calibre sera de 2.2 mm.

Relleno de Roca

La roca que se usara dentro de los gaviones debera ser tenaz y libre de intemperizaciones y podra obtenerse
de cualquier fuente que sea aprobada por el Ingeniero. Ninguna roca sera menor de 10 cms. (4 pulgadas)
(Dimension minima), ni mayor de 33 cms. (13 pulgadas) (Dimension méxima). Estos tamafios de la roca
son aplicables a los gaviones rectangulares y cilindricos, mientras que para las colchonetas los tamafios
estardn comprendidos entre 10 y 20 cms. (4 y 8 pulgadas). El material rocoso deberd tener una
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granulometria razonablemente graduada dentro de los tamafios limites, y su peso no sera menor de 2,000
Kg/M?3 (125 Lb/Pie3).

Existe un volumen considerable de gaviones fallados, ubicados en el sitio del proyecto, el Contratista
debera usar la roca de estos gaviones. El costo del desarmado de estos gaviones fallados sera incluido en
el costo de los nuevos a construir, las mallas deberan manipularse cuidadosamente y seran colocadas en el
sitio que indique el Ingeniero.

Ensambles e Instalacién

Los gaviones seran instalados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Los gaviones deberan
ser colocados sobre una cimentacion pareja. El alineamiento y niveles finales seran aprobados por el
Ingeniero.

Cada unidad de gavién serd ensamblado por amarre conjunto de todos los bordes verticales con un
embobinado a cada 10 cms. (4 pulgadas). Los gaviones vacios deberan ser colocados de acuerdo al
alineamiento y niveles mostrados en los planos o como lo indique el Ingeniero.

Los alambres de amarre seran usados para unir entre si las secciones o unidades de gavién en la misma
forma descrita para el ensamblaje. Los alambres atiesadores internos seran espaciados uniformemente y
afianzados con seguridad en cada unidad de la estructura. Se deber&n usar tenazas de punta plana para
efectuar los amarres de los alambres.

Los gaviones seran llenados con la piedra colocada con cuidado manualmente para mantener el
alineamiento sin que se formen embobamientos y con un minimo de huecos. La colocacion alterna de roca
y alambre de amarre sera efectuada hasta que el gavion esté lleno. Después de que el gavion ha sido llenado,
la cubierta se doblara sobre el gavion hasta que caiga sobre todos los lados y bordes.

Después la cubierta se asegurara a los lados, bordes y diafragmas con alambre de amarre en la misma
manera descrita arriba para el ensamblaje.

En lo que se refiere al gavion cilindrico, deberan colocarse tirantes diametrales o perimetrales a cada metro
para evitar deformaciones durante el llenado y colocacién de la roca; el llenado se realizara desde los
extremos hacia el centro. Después del llenado se procedera al cierre del gavién con el mismo tipo de
costura. Al estar preparados estos gaviones, seran levantados para colocarlos en los sitios indicados, de tal
manera que los puntos de apoyo se localizaran en el centro y a 1 metro a cada lado.

Método de Medicién

La cantidad de obra que se pagara en este renglon, sera el nimero de metros cubicos (M3) de gaviones
terminados, aceptados y medidos por procedimiento establecido.

Base para el Pago

Las cantidades de obra, medidas como se establece arriba, seran pagadas al precio de contrato por unidad
de medida (M3). Dicho precio y pago constituira la compensacion total por el suministro y colocacion de
cualquier tipo de gavion, la roca, asi como toda la mano de obra, equipo y herramientas necesario para
completar la obra descrita en esta Seccion.

En el proceso de pago podréa aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacion del Estado en cuyo
caso quedara establecido en el documento contractual.
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TEJIDOS SINTETICOS

Descripcion

Este concepto comprende el suministro y colocacion del tejido sintético, o geotextil, que se empleara
en la proteccion de los gaviones o colchonetas de gaviones. Se colocara detras de los gaviones y
colchonetas tal y como se indique en los planos. Durante la construccion el Contratista cuidaré que el
geotextil no sufra dafios como rupturas y desgarres, debiendo reemplazar a su costo toda porcion
dafiada. Puesto que la luz ultravioleta hace disminuir la resistencia del geotextil, no se permitira la
exposicion prolongada a la misma, debiendo el Contratista prever algin tipo de cubierta para evitar
dafos al material por esta causa.

Materiales
Especificaciones de geosintéticos para refuerzo de suelos blandos.

El refuerzo de suelos blandos sera con geogrillas biaxiales o geotextiles tejidos de alta resistencia. El
material de estas geogrillas podra ser poliéster, polietileno o polipropileno.

En el caso de los geotextiles tejidos estos seran de poliéster o polipropileno. En el caso de construccion de
terraplenes en donde se compruebe la existencia de materiales organicos de pobre capacidad, se colocaran
adicionalmente una lamina de geotextil no tejido de por lo menos 130gms/m?2 sobre la geogrilla para lograr
la separacion. En este caso no aplica si se usa un geotextil tejido de alta capacidad.

Las especificaciones de geogrillas seran las siguientes:

Propiedades mecanicas (todos los resultados son MRV-Promedio minimo de rollo)

Prueba Especificacion Capacidad Minima
Resistencia Ultima a la tension ASTM D 4595 |50 KN/M
Resistencia de disefio a largo plazo |GR1-GG4 24 KN/M

(LTDS)

Propiedades mecanicas de geotextiles tejidos:

Prueba Especificaciones Capacidad Deformacion
Resistencia a la tension ASTM D 4595 19 KN/M 5%
Resistencia a la tension ASTM D 4595 47 KN/M Ultima

Propiedades hidraulicas de geotextiles tejidos:

Prueba Especificacion Capacidad Minima
Tamario aparente de apertura ASTM D 4751 0.600 mm
Permitividad ASTM D 4491 | 0.52 (1/Seg.)

El geotextil empleado debera cumplir con las especificaciones para material geotextil no tejido clase
A, empleado para drenajes sub-superficiales, de la norma AASHTO M 288-90.

Propiedad Método de Prueba Clase A
GrabStrength (Ibs) ASTM D 4632 180
SeamStrength (Ibs) ASTM D 4632 160
PunctureStrength (lbs) ASTM D 4833 80
BurstStrength (psi) ASTM D 3786 290
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TrapezoidTear (lbs) ASTM D 4533 50

Permeability (cm/sec) ASTM D 4491 K Fabric> K Soil
Apparent Opening Size ASTM D 4751 0.6 mm (50%< No. 200)
(US Std. Sieve) 0.297 mm (50% >No. 200)
Ultraviolet Degradation ASTM D 4355 70

(% Retained Strength) @ 150 Hrs.

Nota: los nombres de los ensayos se listan en inglés para no alterar su significado.
Este GEOTEXTIL NO TEJIDO debera de cumplir las especificaciones siguientes:

a) Resistencia a la traccion tira ancha (ASTM D4595) mayor o igual a 8 KN/m

b) Permeabilidad normal (ASTM D4491) igual o menor a 0.42 cm/s

c) Permitividad (ASTM D4491) igual o menor a 1.7 s-1

d) Resistencia al punzonamiento CBR (ASTM D6241) mayor o igual a 1,46 Kn
Especificaciones de geomanta para proteccion de taludes:

En el caso de taludes de suelos sin cohesion se utilizard una geomanta tridimensional con filamentos de
poliamida y se instalara sobre el talud mediante una zanja de empotramiento en la corona del talud y una
zanja inferior al pie del talud. Adicionalmente se fijard la geomanta a la superficie del talud mediante
mecanicos de suelo. Todo el proceso debera hacerse de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Método de Medicién

La unidad de medida sera el metro cuadrado. El area a pagar serd la resultante del producto del perimetro
a proteger del elemento de gavidon, segun se muestre en los planos, y la longitud del gavién protegido. Los
traslapes seran de 20 centimetros como minimo. El area de traslapes no se sumara al total.

Forma de Pago

El area total medida en la forma descrita anteriormente y aceptada por el Ingeniero, seré pagada al precio
unitario del contrato. Este precio cubrira todos los materiales, mano de obra, equipo y cualquier imprevisto,
necesarios para la total y completa realizacidn de este concepto.

En el proceso de pago podra aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacién del Estado en cuyo caso
quedara establecido en el documento contractual.

ESCOLLERAS
Descripcion

Este trabajo consistira en la colocacion de piedras o blogques de concreto sueltos, para la proteccion de la
estructura del disipador de energia, construida de acuerdo con las siguientes especificaciones, y en
conformidad razonable con las alineaciones, niveles y dimensiones, asi como en los lugares que se indique
en los planos o fuesen fijados por el Ingeniero.
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Materiales

1. Piedras

Las piedras deberan ser duras, angulares, con un peso minimo de 2,200 Kg/m?3 y de tal calidad que no se
desintegren al estar expuestas al agua y a la intemperie. El tamafio de las piedras varia desde el tamafio
méaximo de 30 pulgadas al tamafio minimo de 8 pulgadas, y debera cumplir con la siguiente graduacion:

Tamaro (pulgadas) % que pasa
30 100
24 80-90
20 50-70
12 20-30
8 0-10

Debido a que el volumen de las piedras hace dificil su manipulacion, el Inspector elegird periodicamente
un lote representativo para efectuar su medicion, medidas que se haran en la dimension menor de cada
piedra.

2. Bloques

Los bloques de concreto en forma de piramide triangular truncada deberan tener una resistencia a la
compresion de 210 Kg/cm? (3,000 psi) y con las dimensiones que aparecen en los planos.

Requisitos para la Construccion

Las zanjas para la cimentacion, y otras excavaciones necesarias deberan ser ejecutadas por el Contratista
y aprobadas por el Ingeniero; en el fondo de la zanja debera colocarse un filtro de una capa de grava de
un espesor minimo de 20 cms., seguidamente se acomodaran cuidadosamente las piedras o los bloques de
concreto, de manera que se logre la seccién transversal indicada en los planos. A no ser que en los planos
se indicara en otra forma, la escollera se debera extender desde 60 cm. debajo del lecho del rio hasta la
linea visible de aguas altas. La superficie situada arriba de la linea de aguas bajas debera quedar
razonablemente uniforme, libre de lomos o depresiones, y sin ninguna cavidad abajo excesivamente
grande, ni piedras o blogques de concreto aislados que sobresalgan por encima de la superficie general.

Medicion
La cantidad de escollera por la que se pagara sera el nimero de metros cubicos, medidos sobre el terreno.
Forma de Pago

Las cantidades determinadas segun las disposiciones que anteceden, seran pagadas al precio del contrato
por metro cubico (M3) de escollera y comprendera la excavacion, el filtro de grava, el suministro y
colocacion de las piedras o bloques de concreto, cuyo precio y pago seran la compensacion total por el
trabajo correspondiente a esta seccion.

En el proceso de pago podréa aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacion del Estado en cuyo
caso quedara establecido en el documento contractual.
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Secciéon VIII. Planos

Liste aqui los Planos. Los planos, incluyendo los planos del Sitio de las Obras, deberan adjuntarse a
esta seccion en una carpeta separada.
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Seccidn IX. Lista de Cantidades

PRECIO COSTO
ITEM CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL
(Lps.) (Lps.)
1 Relleno compactado M3 3,796.00
(material importado)
2 Suministro y siembra de M2 1,600.00

zacate “Vetiver”

TOTAL
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Seccidon X. Formularios de Garantias

Se adjuntan en esta seccién modelos aceptables de formularios para la Garantia/Fianza de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantia/Fianza de Cumplimiento, la Garantia/Fianza por Pago de
Anticipo y la Garantia / Fianza de Calidad. Los Oferentes no deberan llenar los formularios para
la Garantia/ Fianza de Cumplimiento ni para la Garantia/Fianza de Pago de Anticipo en esta etapa
de la licitacion. Solo el Oferente seleccionado debera proporcionar estas dos Garantias/ Fianzas.

5 Estas garantias/fianzas deberdn ser emitidas Unicamente por instituciones garantes que cumplan los requisitos
establecidos en el articulo 241 literales a), b), c) y d) del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado y para
que sean aceptadas dichas garantias deberan redactarse de acuerdo con estos modelos preparados por la ONCAE
de conformidad con lo establecido en el articulo 244 del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado.
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta
FORMATO [GARANTIA/FIANZA] MANTENIMIENTO DE OFERTA

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Ne:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucién a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendra la OFERTA, presentada en
la licitacion [indicar el numero de licitacion] para la Ejecucién del Proyecto: “[indicar el nombre
de la licitacion” ubicado en [indicar la ubicacidn].

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
(BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacién automatica y_no deberan adicionarse clausulas que anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Sidespués de haber sido notificado de la aceptacidn de su Oferta por el Contratante durante
el periodo de validez de la misma, no firma o rehdsa firmar el Contrato, o se rehusa a
presentar la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.
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En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio
de ,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Seccién X. Formularios de Garantias y /o Fianzas

Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento
FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CUMPLIMIENTO Ne:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucién a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y
obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado]y el
Beneficiario, para la Ejecucidén del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion” ubicado en
[indicar la ubicacion].

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
(BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacién automatica y_no deberan adicionarse clausulas que anulen o
limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianzas de Calidad

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitacion”
ubicado en [indicar la ubicacién]. Construido/entregado por el [Afianzado/Garantizado] .

SUMA
[AFIANZADA/ GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
(BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA

GARANTIA/FIANZA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas que

anulen o limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia por Pago de Anticipo
FORMATO [GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE ANTICIPO N2:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertird el monto del ANTICIPO
recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre
el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecucién del Proyecto: “ "
ubicado en . Dicho contrato en lo procedente se
considerard como parte de la presente pdliza.

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
(BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA  RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA

GARANTIA/FIANZA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse cldusulas gue

anulen o limiten la clausula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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COMISION PARA EL CONTROL DE

INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
GOBIERNO DE LA INSEP

REPUBLICA DE HONDURAS

LLAMADO A LICITACION

INVITACION DE LICITACION PRIVADA

La Comisién para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, (C.C.IV.S.), le invita a
presentar su oferta econdmica para el siguiente proyecto de Licitacion Privada LP- 004-
2018 CCIVS:

1. CIERRE DE BOQUETE Y RECONSTRUCCION DE BORDO, MARGEN
IZQUIERDA RIO GUAYMON, SECTOR LA MONTANITA, Jurisdiccion de
El Negrito, Departamento de Yoro.

Los documentos podran retirarse en las oficinas de la Comisién para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula, CCIVS, ubicadas en la 8 avenida, entre 7 y 8 calle, S.O.,
Barrio El Benque, San Pedro Sula, a partir del dia miércoles 30 de mayo del 2018, previa
solicitud por escrito y el pago de Lps. 1,000.00 por cada proyecto los cuales no seran
reembolsados.

La visita al proyecto se realizara el viernes 01 de junio del 2018, siendo el Unico lugar de
reunion las oficinas de esta institucion, a las 8:30 a.m.

El sobre conteniendo las ofertas debera ser entregado el jueves 14 de junio de 2018, a las
3:30 p.m. en la Salas de Conferencia de esta institucion, lugar y hora donde seran abiertas y
leidas en presencia de los participantes.

Atentamente,

Ing. Sergio Villatoro Cruz
Director Ejecutivo



