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Sección I. Instrucciones a los Oferentes 

Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

1. Disposiciones Generales 

 
1. Alcance de la 

licitación 

1. El Contratante, según la definición1 que consta en las “Condiciones 

Generales 

del Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II, “Datos de la 

Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construcción de las 

Obras que se describen en los DDL y en la Secciones VII, VIII y IX. El 

nombre y el número de identificación del Contrato están especificados en 

los DDL y en las Condiciones Especiales de Contrato (CEC). 

2. El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha Prevista de 

Terminación especificada en los DDL y en la sub cláusula 1.1 (20) de las 

CEC. 

3. En estos Documentos de Licitación: 

1. el término “por escrito” significa comunicación en forma 

escrita (por ejemplo, por correo, correo electrónico, 

facsímile) con prueba de recibido; 

2. si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” 

corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y 

3. “día” significa día calendario (plazo para presentación de 

ofertas, formalización del contrato) 

4. “días hábiles administrativos” todos los del año excepto los 

sábados y domingos y feriados establecidos por ley. 

5. El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la 

Lista de Cantidades de obras a ejecutar con indicación de 

precios. 

2. Fuente de 

fondos 

2.1 La contratación a que se refiere esta Licitación se financiará con recursos 

provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en los DDL. 

3. Fraude y 

corrupción 

1. El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y organismos 

contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes 

por participar o participando en procedimientos de contratación, 

incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y 

concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes), observar los más altos niveles éticos durante el proceso de 

selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. 

2. Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o más 

oferentes, las respectivas ofertas no serán consideradas, sin perjuicio de la 

 

1 Véase la Sección V, “Condiciones Generales del Contrato”, Cláusula 1. Definiciones 
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 responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido. 

3.  Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de 

Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se 

pudiera incurrir conforme al Código Penal. 

4. Oferentes 

elegibles 
1. Podrán participar en esta Licitación únicamente las personas naturales o 

jurídicas hondureñas o personas naturales o jurídicas extranjeras 

cubiertas por tratados internacionales que les otorguen trato de 

nacionales y que no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias 

siguientes: 

1. Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos 

contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, 

enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el 

ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales 

públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la 

condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades 

mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o 

representantes se encuentran en situaciones similares por 

actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas; 

2. Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, 

mientras no fueren rehabilitados; 

3. Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al 

servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución 

descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con 

fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 

de la Constitución de la República; 

4. Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado 

culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado 

con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro 

de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el 

primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de 

dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto 

de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la 

prohibición de contratar será definitiva; 

5. Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo 

cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la 

evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del 

contrato; 

6. Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social 
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 participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren 

influencia por razón de sus cargos o participaren directa o 

indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de 

selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a 

las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, 

personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los 

funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o 

aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de 

representación personas con esos mismos grados de relación o 

de parentesco; 

 

7. Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los 

procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de 

las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en 

actividades de supervisión de construcción, 

8. Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener 

vigente sanción de suspensión para participar en procedimientos de 

contratación administrativa. 

2.    Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de 

su continua elegibilidad, en los términos de la cláusula 4.1 de las IAO, 

cuando el Contratante razonablemente la solicite. 

5. Requisitos de 

Precalificación 

1. Únicamente los Precalificados podrán participar como Oferentes 

en las licitaciones públicas que se programen con dicho fin. 

2. Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o 

más empresas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas 

precalificadas para la adjudicación del Contrato. 

2. la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya 

una obligación legal para todos los socios; 

3. todos los socios serán responsables mancomunada y 

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de 

acuerdo con las condiciones del mismo; 

4. uno de los socios deberá ser designado como 

representante y autorizado para contraer 

responsabilidades y para recibir instrucciones por y en 

nombre de cualquier o todos los miembros del 

Consorcio; 

5. la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los 

pagos, se harán exclusivamente con el socio designado; 

6. con la Oferta se deberá presentar el Acuerdo de 

Consorcio firmado por todas las partes. 



13  
 

 
 3.   Los Oferentes deberán confirmar en sus Ofertas que la información 

presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la 

fecha de presentación de las Ofertas o, de no ser así, incluir con su 

Oferta cualquier información que actualice su información original de 

precalificación, la que quedara sujeta a comprobación posterior según 

estipulado en el Arto. 96 del RLCE. La confirmación o actualización 

de la información deberá presentarse en los formularios pertinentes 

incluidos en la Sección IV. 

4.   Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribió la 

solicitud de precalificación, el Oferente deberá incluir con su Oferta, el 

poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizándole a comprometer 

al Oferente. 

6. Una Oferta por 

Oferente 

6.1 Cada Oferente presentará una sola Oferta, ya sea individualmente o  como 

miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participe  en más 

de una Oferta será descalificado (a menos que lo haga como 

subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan 

propuestas alternativas) y ocasionará que todas las propuestas en las 

cuales participa sean rechazadas. 

7. Costo de las 

propuestas 

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la 

preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante en ningún 

momento será responsable por dichos gastos. 

8. Visita al Sitio 

de las Obras 

8.1 El Oferente podrá bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar 

e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por sí 

mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta 

y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos 

relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. No será 

causa de descalificación de oferentes, la no visita al sitio de las obras. Así 

mismo dicha visita podrá ser realizada por invitación del contratante en 

cuyo caso se aplicará lo señalado en el párrafo anterior. 

 
B. Documentos de Licitación 

9.  Contenido de 

los Documentos 

de Licitación 

9.1 El conjunto de los documentos de licitación comprende los que se 

enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido 

emitidas de conformidad con la cláusula 11 de las IAO: 

Sección I  Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

Sección II Datos de la Licitación (DDL) 

Sección III Países Elegibles 

Sección IV Formularios de la Oferta 

Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 
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 Sección VII Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

Sección VIII  Planos 

Sección IX Lista de Cantidades 

Sección X Formularios de Garantías 

10. Aclaración de 

los Documentos 

de Licitación 

1. Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre los 

Documentos de Licitación deberán solicitarlas al Contratante por escrito 

a la dirección indicada en los DDL. Los oferentes podrán someter sus 

consultas y requerimientos de aclaraciones hasta ocho (8) días 

calendario antes de la fecha límite para presentación de ofertas. El 

Contratante deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida 

por lo menos cinco (5) días calendarios antes de la fecha límite para la 

presentación de las Ofertas. Se enviarán copias de la respuesta del 

Contratante a todos los que retiraron los Documentos de Licitación, la 

cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su 

origen. Así mismo, el Contratante podrá emitir de oficio las aclaraciones 

que considere convenientes. 

2. Las respuestas a solicitudes de aclaración y las aclaraciones que se 

emitan de oficio se publicarán en el Sistema de Información de 

Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, 

“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn). 

3. En el caso de que se establezca en los DDL la realización de una reunión 

de información para posibles aclaraciones, los Oferentes potenciales 

también tendrán la oportunidad de asistir a dicha reunión, que será 

efectuada en la fecha, hora y dirección indicada en los DDL. De igual 

forma, a solicitud de cualquier interesado el Contratante acordará la 

celebración de una reunión de este tipo, debiéndose invitarse a todos los 

que hubieren retirado los Documentos de Licitación. La inasistencia a la 

reunión de información para posibles aclaraciones no será motivo de 

descalificación para el Oferente. Las modificaciones a los Documentos 

de Licitación que resulten necesarias en virtud de esta reunión, se 

notificarán mediante Enmienda a los Documentos de Licitación, 

conforme a la Cláusula 11 de las IAO. 

11. Enmiendas a 

los Documentos 

de Licitación 

1. Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el 

Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación mediante una 

Enmienda; 

2. Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los 

Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a quienes 

hubieren retirado los Documentos de Licitación. Los posibles Oferentes 

deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante. 

3. Las enmiendas a documentos de licitación se publicarán en el Sistema 

de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de 

http://www.honducompras.gob.hn/
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 Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn). 

4.       Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para  

tener en cuenta una enmienda en la preparación de sus Ofertas, el 

Contratante podrá extender, si fuera necesario, el plazo para la 

presentación de las Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 22.2 de 

las IAO. Si la enmienda se realiza dentro de los tres días antes de la 

fecha de recepción y apertura de ofertas se deberá extender esta fecha 

por el tiempo necesario para que los oferentes preparen su oferta. 

 
C. Preparación de las Ofertas 

12. Idioma de las 

Ofertas 

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar 

redactados en el idioma español. En caso de que se presenten 

documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberán ser 

presentados traducidos al español, por el órgano oficial del Estado 

(Secretaria de Relaciones Exteriores). 

13. Documentos que 

conforman la 

Oferta 

1. La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por los 

siguientes documentos: 

1. La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección IV); 

2. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con 

la Cláusula 18 de las IAO; 

3. La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es 

decir, con indicación de precios; 

4. El formulario y los documentos de Información sobre la 

calificación; 

5. Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y 

6. Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes 

completar y presentar, según se especifique en los DDL. 

14. Precios de la 

Oferta 

1. El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas en la Sub 

cláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas 

presentado por el Oferente. 

 

2. El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos 

los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades valoradas. El 

Contratante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales 

el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se 

considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales que 

figuren en la Lista de Cantidades valoradas. Si hubiere correcciones, 

éstas las realizará la Comisión de Evaluación. 

 
3. Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el 

http://www.honducompras.gob.hn/
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 Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, hasta 

15 días antes de la fecha del plazo para la presentación de las Ofertas, 

deberán estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la 

Oferta presentada por el Oferente. 

 

4. Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán sujetos a ajustes 

durante la ejecución del Contrato de acuerdo a la Cláusula 47 de las 

CGC. 

15. Monedas de la 

Oferta y pago 

1. Los precios unitarios deberán ser cotizados por el Oferente en 

Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar 

hasta en tres monedas extranjeras a elección del Oferente. 

2. Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las necesidades 

previstas en moneda extranjeras. 

3. En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas 

extranjeras, los Oferentes deberán aclarar sus necesidades en monedas 

extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se 

traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado 

internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la 

Subcláusula 15.1 de las IAO. 

16. Validez de las 

Ofertas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17. Subsanación 

1. Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en los 

DDL. 

2. En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los 

Oferentes que extiendan el período de validez de la oferta por un plazo 

adicional específico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes 

deberán ser por escrito. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

deberá extenderse también por un plazo adicional de la fecha límite 

prorrogada para la validez de las Ofertas. Los Oferentes podrán 

rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantía de 

mantenimiento de oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la 

solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que modifique su Oferta, 

excepto como se dispone en la Cláusula 17 de las IAO. 

 

1. La Comisión de Evaluación permitirá la subsanación de defectos u 

omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en 

los Artículos 5, párrafo segundo y 50 de la Ley de Contratación del 

Estado y Artículo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para 

subsanar los defectos u omisiones será de cinco (5) días hábiles a partir 

de la fecha de notificación; si el Oferente no cumpliere con el mismo 

su oferta no será considerada. 

18. Garantía de 

Mantenimient

o de la Oferta 

1. El Oferente deberá presentar como parte de su oferta, una Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto estipulado en los 

DDL 

2. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será denominada en 
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Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los 

fines del cálculo de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, estas se 

convertirán en Lempiras a la tasa de cambio aplicable según la cláusula 

30.1de las IAO. 

3. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá: 

1. ser presentada en original (no se aceptarán copias); 

2. permanecer válida por un período que expire después de la fecha 

límite de la validez de las Ofertas establecida en los DDL, o del 

período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la 

Cláusula 16.2 de las IAO; 

4.La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá: 

1. ser emitida por una institución que opere en Honduras, autorizada 

por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; 

2. estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantía 

de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección X, “Formularios 

de Garantía”; 

3. ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en 

caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Cláusula 

18.7 de las IAO; 

 

5. Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de  

        Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo            

       requerido en la cláusula anterior, serán rechazadas por el    

       Contratante por incumplimiento. 

6. La Garantía de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas 

ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente 

después de que el Oferente seleccionado suministre su Garantía de 

Cumplimiento. 

7.   La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva si: 

1. el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la 

Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado 

en la Subcláusula 16.2 de las IAO; o 
 

2. el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su 

Oferta, de conformidad con la Subcláusula 29 de las IAO; 
 

3. si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado 

con: 

1. firmar el Contrato; o 

2. suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada. 
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 8. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio deberá ser 

emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta. 

19. Ofertas 

alternativas de 

los Oferentes 

1. No se considerarán Ofertas alternativas a menos que 

específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las 

Subcláusulas 19.1 y 19.2 de las IAO regirán y en los DDL se 

especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá: 

1. Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas 

alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El 

Contratante considerará solamente las Ofertas 

alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta 

básica haya sido determinada como la Oferta evaluada de 

menor precio. 

2. Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta 

alternativa con o sin una Oferta para el caso básico. 

Todas las Ofertas recibidas para el caso básico, así como 

las Ofertas alternativas que cumplan con las 

Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la 

Sección VII, serán evaluadas sobre la base de sus propios 

méritos. 

2. Las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la 

información necesaria para su completa evaluación por parte 

del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las 

especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los 

métodos de construcción propuestos y otros detalles 

pertinentes. 
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20. Formato y 

firma de la 

Oferta 

1. El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden 

la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de las IAO, el cual deberá 

formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcará 

claramente como “ORIGINAL”. Además el Oferente deberá presentar 

el número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar 

claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia 

entre el original y las copias, el texto del original prevalecerá sobre el 

de las copias. 

2. El original y todas las copias de la Oferta deberán ser presentadas 

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas 

por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en 

nombre del Oferente, de conformidad con la Subcláusula 5.4 de las 

IAO. Todas las páginas de la Oferta original y sus copias serán 

firmadas en todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su 

representación legal. 
 

3. La Oferta no podrá contener enmiendas borrones o raspaduras en el 

precio o en otra información esencial prevista con ese carácter en el 

Documento de Licitación, excepto cuando hubieren sido expresamente 

salvadas por el firmante lo cual deberá constar con claridad en la oferta 

y en sus copias. 
 

4. El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o 

gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las 

hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta Oferta, y con la 

ejecución del contrato si el Oferente resulta seleccionado. 



20  
 

 

 

 
21. Presentación, 

Sello e 

Identificación de las 

Ofertas 

D. Presentación de las Ofertas 

1. Los Oferentes podrán enviar sus Ofertas por correo o entregarlas 

personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por correo o 

entregadas personalmente, el Oferente pondrá el original y todas las 

copias de la Oferta en dos sobres interiores, que cerrará e identificará 

claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, según corresponda, y 

que colocará dentro de un sobre exterior que también deberá cerrar. 

 

Los Oferentes también podrán presentar sus Ofertas electrónicamente 

por medio del sistema HonduCompras, cuando así se indique en los 

DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente 

seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la 

presentación de dichas Ofertas. 

 

2. Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 
 

1. estar dirigidos al Contratante a la dirección2 proporcionada en 

los DDL; 

 

2. llevar el nombre y número de identificación del Proceso 

indicados en los DDL y CEC; y 

 

3. llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar 

que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de 

Ofertas indicadas en los DDL. 

 

3. Además de la identificación requerida en la   Subcláusula 21.2 de las 

IAO, los sobres exteriores deberán llevar el nombre y la dirección del 

Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de 

que la misma sea declarada Oferta tardía, de conformidad con la 

Cláusula 22 de las IAO. 

 

4. Si el sobre exterior no está cerrado e identificado como se ha 

indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará en caso 

de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. 
 

22. Plazo para la 

presentación de 

las Ofertas 

1. Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la dirección 

especificada conforme a la Subcláusula 21.2 (a) de las IAO, a 

más tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL. 

2. El Contratante podrá extender el plazo para la presentación de 

Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de 

Licitación, 
 
 

 

2 La dirección donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para 

certificar la hora y fecha de recepción y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una dirección de apartado 

postal. La dirección para la recepción de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitación. 
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 de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En este caso todos los 

derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente 

sujetos a la fecha límite original para presentar las Ofertas quedarán 

sujetos a la nueva fecha límite. 

23. Ofertas tardías 23.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora límite 

para la presentación de las Ofertas especificada de conformidad con la 

Cláusula 22 de las IAO será devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo 

cual se hará constar en el acta. 

24. Retiro, 

Sustitución y 

Modificación 

de la Oferta 

1. Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante 

una notificación por escrito antes de la fecha límite indicada en la 

Cláusula 22.1 de las IAO. 

2. Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la Oferta 

deberá ser preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo con las 

estipulaciones de las Cláusulas 20 y 21 de las IAO, y los sobres 

exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, 

“SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”, según corresponda. 

 
  3.  Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán ser 

entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a la 

Subcláusula 21.2 (1) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se 

indican en la Cláusula 22.1 de los DDL. 

 4.   El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del 

plazo para la presentación de Ofertas y la expiración del período de 

validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la 

Subcláusula 16.1 o del período prorrogado de conformidad con la 

Subcláusula 16.2 de las IAO, dará lugar a que se haga efectiva la 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta, según lo dispuesto en la 

cláusula 18.7 (1) de las IAO. 

 
5.   Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar los 

precios de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de 

conformidad con esta cláusula o incluyéndolas en la Oferta original. 

 
E. Apertura de las Ofertas 

25. Apertura de las 

Ofertas 

1. El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de retiro, sustitución y 

modificación de Ofertas presentadas de conformidad con la Cláusula 24, 

en acto público con la presencia de los representantes de los Oferentes 

que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los 

DDL. El procedimiento para la apertura de las Ofertas presentadas 

electrónicamente si las mismas son permitidas de conformidad con la Sub 

cláusula 21.1 de las IAO, estará indicados en los DDL. 

2. Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”.  No se 
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 abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificación 

aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones d e  la cláusula 

24 de las IAO. 

3. En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y notificará por 

línea electrónica cuando corresponda, y registrará en un Acta los 

nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de 

cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas 

alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitución o 

modificación de Ofertas, la existencia o falta de la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro detalle que el 

Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta será rechazada en el 

acto de apertura, excepto las Ofertas tardías de conformidad con la 

Cláusula 18 y 23 de las IAO. Solamente las ofertas que sean abiertas y 

leídas en voz alta durante el acto de apertura serán consideradas para 

evaluación. 

4. El Contratante preparará un acta de la apertura de las ofertas que incluirá 

el registro de las ofertas leídas y toda la información dada a conocer a 

los asistentes de conformidad con la Subcláusula 25.3 de las IAO y 

enviará prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que 

presentaron ofertas puntualmente. Una copia del acta de apertura de 

ofertas será publicada en el sistema HonduCompras. 

 
26. Confidenciali- 

dad 

 
26.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté 

oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, información 

relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación de las 

Ofertas, ni la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se 

haya notificado la adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de 

conformidad con la Subcláusula 33.1 de las IAO. Cualquier intento por 

parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento 

de las Ofertas o en la adjudicación del contrato resultará en el rechazo de 

su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la 

fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con 

el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la 

licitación, deberá hacerlo por escrito. 

27. Aclaración de 

las Ofertas 

27.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el 

Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare 

su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de 

aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito, 

pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los 

precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para 

confirmar la corrección de errores aritméticos que el Contratante haya 

descubierto durante la evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo 
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 dispuesto en la cláusula 29 de las IAO. 

28. Examen de las 

Ofertas para 

determinar su 

cumplimiento 

1. Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Contratante 

determinará si cada una de ellas: 

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la cláusula 4 

de las IAO; 

 (b) ha sido debidamente firmada; 

 (c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta; y 

 (d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de 

licitación. 

 2.  Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los 

términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de 

Licitación sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una 

desviación, reserva u omisión significativa es aquella que: 

 (a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el 

funcionamiento de las Obras; 

 (b) limita de una manera considerable, inconsistente con los 

Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las 

obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o 

 (c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los 

otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los 

requisitos de los Documentos de Licitación. 

 3. Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación, será rechazada por el Contratante y el 

Oferente no podrá posteriormente transformarla en una Oferta que 

cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de 

licitación mediante la corrección o el retiro de las desviaciones o 

reservas. 

29. Corrección de 

errores 

1. El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con 

los requisitos de los Documentos de Licitación contienen errores 

aritméticos. Dichos errores serán corregidos por el Contratante de la 

siguiente manera: 

1.cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en 

cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en palabras; 

2.cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de 

un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por 

la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a 

menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la 

expresión del decimal en el precio unitario, en cuyo caso 

prevalecerá 
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 el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio 

unitario. 

2.     El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el 

procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la 

anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio 

cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con 

el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la 

Garantía de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con la 

Subcláusula 18.7 (2) de las IAO. 

30. Moneda para 

la evaluación 

de las Ofertas 

30.1 Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante convertirá todos 

los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a Lempiras 

utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de 

Honduras vigente 15 días antes de la fecha de apertura de Ofertas. 

31. Evaluación y 

comparación 

de las Ofertas 

1. El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que 

cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 

Licitación de conformidad con la Cláusula 28 de las IAO. 

2. Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio evaluado de 

cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: 

1. corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Cláusula 

29 de las IAO; 

2. excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, 
si existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la 

Obra), pero incluyendo los trabajos por día3, siempre que sus precios 
sean cotizados de manera competitiva; 

3. haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, 

desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de 

conformidad con la cláusula 19 de las IAO; y 

4. haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u 

otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la 

Subcláusula 24.5 de las IAO. 

3.      El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier 

variación, desviación u oferta alternativa. En la evaluación de las 

ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas 

alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los 

documentos de licitación o 
 

3  Trabajos por día son los trabajos que se realizan según las instrucciones del Supervisor y que se remuneran conforme al tiempo que 

le tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluación de las Ofertas se 

considere que el precio de los trabajos por día ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante deberá hacer una lista de 

las cantidades tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinarán contra los días de trabajo (por 

ejemplo, un número determinado de días-hombre de un conductor de tractores, una cantidad específica de toneladas de 

cemento Portland, etc.), los cuales se multiplicarán por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio 

total de la Oferta. 
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 que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante. 

4. En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto 

estimado   de ninguna de las condiciones para ajuste de precio 

estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, durante el período 

de ejecución del Contrato. 

5. En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subcláusula 31.2 

4), el Contratante determinará la aplicación de los descuentos a fin de 

minimizar el costo combinado de todos los lotes. 

32. Preferencia 

Nacional 

1. En caso de que en esta Licitación se presenten ofertas de empresas 

extranjeras, se aplicará un margen de preferencia nacional en los términos 

establecidos en los artículos 53 de la Ley de Contratación del Estado y 128 

de su Reglamento. 

 

2. El margen de preferencia nacional no será aplicable cuando convenios 

bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes 

extranjeros tendrán trato nacional. 

 

F. Adjudicación del Contrato 

33. Criterios de 

Adjudicación 

1. El Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta haya 

determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación y que representa el costo evaluado como más 

bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho 

Oferente es elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (2) 

está calificado de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 5 de 

las IAO. 

34. Derecho del 

Contratante a 

aceptar 

cualquier 

Oferta o a 

rechazar 

cualquier o 

todas las 

Ofertas 

1.  No obstante lo dispuesto en la cláusula 33 de las IAO, el Contratante se 

reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en 

el artículo 57 de la Ley y 172 del Reglamento sin que por ello incurra en 

ninguna responsabilidad ante los Oferentes. 

35. Declaración de 

Licitación 

Desierta o 

Fracasada 

1.   La Licitación podrá declararse desierta cuando no se hubieren presentado 

ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de oferentes previsto en los 

DDL. Se declarará desierto el lote en el cual no se hubieren presentado 

ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de oferentes previsto en los 

DDL. 

 
2. La Licitación deberá declararse fracasada cuando: 
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 1. Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos 

esenciales establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su 

Reglamento; 

2. Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales 

establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado o 

el Pliegos de Condiciones; 

3. Se comprueba la existencia de colusión; 

4. Cuando todas las ofertas se reciban por precios  considerablemente 

superiores al presupuesto estimado por la administración; 

5. Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que determinaren 

la no conclusión del contrato, entendiéndose como tal entre otras: 

Catástrofes provocadas por fenómenos naturales, accidentes, huelgas, 

guerra, revoluciones, motines, desorden social, naufragio e incendio. 

36. Notificación de 

Adjudicación y 

firma del 

Contrato 

36.1 Antes de la expiración de la validez de las Ofertas, el Contratante 

notificará por escrito la decisión de adjudicación del contrato a todos los 

Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la 

“Notificación de la Resolución de Adjudicación”) deberá estipular el 

monto que el Contratante pagará al Contratista por la ejecución, 

cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, 

de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato 

denominado el “Precio del Contrato”). Después de la notificación 

relativa a la adjudicación del contrato, los Oferentes no seleccionados 

podrán solicitar por escrito al Contratante una reunión informativa o una 

explicación por escrito de las razones por las cuales sus Ofertas no 

fueron seleccionadas. El órgano contratante deberá dar respuesta a 

quienes lo soliciten. 

 
36.2 Dentro de los 30 días calendarios siguientes a la Notificación de la 

Resolución de Adjudicación, el Oferente seleccionado deberá firmar el 

contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la cláusula 36.2 de los DDL 

 
36.3 El Contratante publicará en el Sistema de Información de Contratación y 

Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 

(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitación, 

identificando la Oferta y los números de los lotes y la siguiente 

información: (i) el nombre de cada Oferente que presentó una Oferta; 

(ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las 

Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; 

(iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las 

razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el 

precio cotizado, así como la duración y un resumen del alcance del 

contrato adjudicado. 

37. Garantía de 37.1 Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la 



27  
 

 

Cumplimiento Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Oferente seleccionado 

deberá entregar al Contratante una Garantía de Cumplimiento por el 

monto estipulado en las CGC y en la forma de una Garantía bancaria o 

fianza emitida por un banco o una aseguradora que opere en Honduras, 

autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en el 

formulario original especificado en la Sección X (Formularios de 

Garantía). También será admisible la presentación de cheques certificados 

a la orden del Contratante y bonos del Estado Hondureño representativos 

de obligaciones de la deuda pública. 

37.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de 

las Subcláusulas 37.1 y 36.2 de las IAO constituirá base suficiente para 

anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado 

firme el Contrato y presente la Garantía de Cumplimiento, el 

Contratante devolverá a los oferentes no seleccionados las Garantías de 

Mantenimiento de la Oferta 

38. Pago de 

anticipo y 

Garantía 

38.1   El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato, cuando 

así haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto máximo 

establecido en los DDL. El pago del anticipo deberá ejecutarse contra la 

recepción de una Garantía. En la Sección X “Formularios de Garantía” se 
proporciona un formulario de Garantía para Pago de Anticipo. 
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Sección II. Datos de la Licitación (DDL)4
 

 

A. Disposiciones Generales 

IAO 1.1 El Contratante es: Comisión para el Control de Inundaciones del Valle 
de         

                             Sula 

 

Las Obras son: La protección de los pobladores, sus bienes inmuebles y el 

control de las inundaciones en el sector de la Colonia Cruz Roja y Barrio 

El Centro del Municipio de Pimienta mediante el mejoramiento del 

sistema de drenaje pluvial con lo que se dará mayor área de captación 

hidráulica y se podrá evacuar el caudal con mucha mayor rapidez. 

 

 

El plazo de ejecución de las obras es: 90 días calendarios 

 

El nombre e identificación del proceso son: 

Nombre del proyecto: Construcción de drenaje pluvial Colonia Cruz Roja – 

barrio El Centro. 

Numero de Contrato: Numero por asignar. 

Numero de Licitación: LPN-006-2018 CCIVS 

 

IAO 1.2 La fecha prevista de terminación de las obras es 90 días calendarios a 
partir de la fecha de orden de inicio.  

IAO 2.1 Los fondos son provenientes de: Fondos Nacionales exclusivamente.  
 

B. Documentos de Licitación 

IAO 10.1 La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones es: Barrio El 

Benque, 8 avenida, 7 y 8 calle S.O.; San Pedro Sula, Cortes y/o a la 

dirección de correo electrónico: licitaciones.ccivs@gmail.com  

IAO 10.3 
“NO SE CELEBRARÁ” reunión de información.  

 
C. Preparación de las Ofertas 

mailto:licitaciones.ccivs@gmail.com
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IAO 13.1 (6) Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su 

Oferta: 1) Carta de oferta según formulario sección IV,2) Garantía de 

mantenimiento de oferta, 3) Documentos bases de Licitación con todas sus 

secciones, 4) Cuadro de cantidades, 5) Fichas de precios unitarios,6) 

Cronograma de Trabajo,7) Metodología de trabajo, 8) Listado de personal, 9) 

Listado de equipo a utilizar,10) Especificaciones técnicas, 11 ) Planos 

impresos tamaño 11”x 17”, 12) Nota de aclaraciones (si hubiere), 13) 

Estados Financieros del año 2017 y el primer semestre del año 2018, 

auditados por una empresa auditora, o en su defecto por un Contador 

certificado externo, 14) Líneas de crédito comerciales que mencionen montos 

que confirmen la capacidad disponible que posee el oferente de obtener 

financiamiento, 15) Líneas de crédito bancarias financiamiento con 

disponibilidad según sección IV Formularios de la oferta- 5. Estatus 

Financiero, 16) Listado de Proyectos en ejecución según sección IV 

Formularios de la oferta Anexo # 2.- Cuadro de proyectos en ejecución.  

 

Aspecto Legal: Las copias y las firmas solicitadas deben ser debidamente 

autenticadas por un Notario por separado (1.-Copias, 2.-Firmas), 

incluyendo en cada uno de los documentos el respectivo sello del Notario.  
1).Poder con que actúa el representante legal de la persona que firma la 

oferta,2) Certificación de Inscripción y Clasificación del Registro de 

Contratistas del Estado extendida por la Oficina Normativa de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado de la República de Honduras, 3) 

Permiso de Operación Extendida por la Municipalidad de su localidad, 4) 

Constancia vigente de Inscripción y Solvencia del participante con el CICH, 

5) Constancia vigente de Inscripción y Solvencia del representante con el 

CICH, 6) Constancia de no haber cambiado su estatus Tecnico-Financiero,7) 

Constancia de solvencia ante el sistema de administración de rentas (SAR) 

con relación al ISR del participante, 8) Constancia de solvencia ante el 

sistema de administración de rentas (SAR) con relación al ISR del 

representante, 9) Constancia de la Procuraduría General de la República de 

no tener juicios pendientes con el Estado del participante, 10) Constancia de 

la Procuraduría General de la República de no tener juicios pendientes con 

el Estado del representante, 11) Constancia del Instituto Hondureño de 

Seguridad Social (IHSS).  

 

Todos los documentos deberán estar firmados, sellados y foliados en cada 
una de sus páginas. 

 

 
 

4 Esta sección deberá ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitación. 
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IAO 15.1 
 

Los Oferentes “no podrán” ofertar en monedas extranjeras. En caso 

positivo, indique las monedas extranjeras permitidas. 

IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será de 60 días calendarios.  

IAO 18.1 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta consistirá en cualquiera de 

las siguientes: 

 

(a) Una Garantía emitida por un banco; 

(b) Una Fianza emitida por una aseguradora; 

(c) Un Cheque certificado a la orden del Contratante; 

(d) Bonos del Estado Hondureño representativos de 

obligaciones de la deuda pública. 

 La Garantía de mantenimiento de Oferta será por un (3%) tres por ciento 

del monto de la oferta o el equivalente en una moneda de libre 

convertibilidad. 

IAO 18.3 La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá permanecer válida por  
30 días después de la expiración de fecha de validez de ofertas. 

IAO 19.1  “No se considerarán” Ofertas alternativas. 
 

 

IAO 20.1 El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es 

además de la oferta original presentar una (1) copia, debiendo marcar 

claramente cada ejemplar como “ORIGINAL” y “COPIA” 

D. Presentación de las Ofertas 
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IAO 21.1  

- Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente. 

- Los Oferentes podrán presentar Ofertas electrónicamente 

mediante el sistema HONDUCOMPRAS. Los procedimientos 

para dicha presentación y su apertura serán: NO APLICA 

 
 

IAO 21.2 (1) 
Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del 

Contratante es: 

Atención: Ingeniero Sergio Villatoro Cruz;  

Dirección: Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de 

Sula, Barrio El Benque, 8 avenida, 7 y 8 calle S.O.;  

Número del Piso/ Oficina: Segundo nivel, Sala de 

Junta; Ciudad: San Pedro Sula; 

País: Honduras 

IAO 21.2 (2) 
Nombre y número de identificación del contrato tal como se indicó en la 

IAO 1.1. 

IAO 21.2 (3) La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DE  JUEVES 

 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS 2:00 P.M.” 

IAO 22.1 
La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: 

JUEVES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS 2:00 P.M.; 

E. Apertura de las Ofertas 
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IAO 25.1 
La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Oficinas de la Comisión para 

el Control de Inundaciones del Valle de Sula, segundo nivel, sala de 

juntas, Barrio El Benque, 8 avenida, 7 y 8 calle S.O.; San Pedro Sula, 

Cortes.  

Fecha: Jueves 08 de noviembre del 2018]; Hora: [2:00 P.M.] 

Es de carácter mandatorio que entre la fecha y hora de recepción de 

ofertas y fecha y hora de apertura de las mismas solo debe mediar un 

breve espacio de tiempo para los asuntos de logística (No más de 15 

minutos). 

IAO 35.1 El número mínimo de Ofertas para no declarar desierta la licitación será 

de Dos Ofertas; 

El número mínimo de ofertas para no declarar desierto un lote será de 

NO APLICA. 

F. Adjudicación del Contrato 

IAO 37.1 
El Plazo máximo para la presentación de la Garantía de Cumplimiento 

una vez suscrito el contrato será de Quince (15) días calendario. 

 

IAO 38.1 
El pago de anticipo será por un monto máximo del Quince (15%) por 

ciento del Precio del Contrato. 
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Sección III. Países Elegibles 

Elegibilidad para la construcción de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente con 

recursos nacionales. 

 

El contrato resultante de ésta Licitación se financiará exclusiva y totalmente con recursos nacionales, 

por lo que de conformidad con el artículo 147 numeral 5 de la Ley de Contratación del Estado se 

permitirá únicamente la participación de contratistas hondureños, salvo el caso en que disposiciones 

de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte o de un convenio suscrito con 

Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones diferentes, prevalecerán estas 

últimas. 

 

Para efectuar la determinación sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para 

participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizarán los 

siguientes criterios: 

 

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondureña si él o ella es ciudadano Hondureño. 

 

b) Una firma tiene la nacionalidad hondureña si está legalmente constituida y registrada como 

persona jurídica en Honduras conforme a las leyes hondureñas. 

 

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos. 
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Sección IV. Formularios de la Oferta 

1. Oferta 

 
[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta] 

 

[fecha] 

 

Número de Identificación y Título del Contrato: [indique  el  número de identificación y título del 

Contrato] 

 

A: [nombre y dirección del Contratante] 

 

Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste 

aquí las enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y número de identificación del Contrato] de 

conformidad con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el 

monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda]. 

 

El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas: 
 

Moneda Monto pagadero en la 

moneda 

Tasa de cambio: 

[indique el número de 

unidades de moneda 

nacional que 

equivalen a una 

unidad de moneda 

extranjera] 

Insumos para los que 

se requieren monedas 

extranjeras 

(a) 
 

(b) 

 

(c) 

 
(d) 

   

 

El pago de anticipo solicitado es: 
 

Monto Moneda 

(a) 
 

(b) 

 

(c) 

 
(d) 
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Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre 

ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna 

otra Oferta que pudieran recibir. 

 

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y con el 

suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitación y 

especificados en los DDL. 
 

No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Sub cláusula 4.1 de las IAO. 
 

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o 

proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondureñas, de 

conformidad con la Sub cláusula 4.1 de las IAO. 
 

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación 

con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a 

continuación: 
 

Nombre y dirección del Agente  Monto y Moneda  Propósito de la Comisión 

o Gratificación 

  
  _ 

 
   

     

     

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”) 
  

 
Firma Autorizada:    

 

Nombre y Cargo del Firmante:      

 

Nombre del Oferente:    

 

Dirección: 
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2. Información sobre la Calificación 

[La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para 

confirmar en sus Ofertas que la información presentada originalmente para precalificar 

permanece correcta a la fecha de presentación de las Ofertas o, de no ser así, incluir con su 

Oferta cualquier información que actualice su información original de precalificación, como se 

indica en la Cláusula 5 de las IAO. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Si se adjuntan 

documentos escritos en un idioma diferente al español, estos deberán ser traducidos al español. 

La traducción deberá ser oficial. Si la información presentada originalmente para precalificar 

ha sufrido cambio a la fecha de presentación de las Ofertas, se deberán detallar los cambios y 

adjuntar la información modificada.] 

 

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta.] 

 

[fecha] 

 

Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título del 

Contrato] 

 

A: [nombre y dirección del Contratante] 

 

Respecto a la licitación arriba identificada, confirmamos por la presente que la información que 

presentamos originalmente para precalificar: 
 

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentación de esta Oferta”o “Ha 

sufrido cambio a la fecha de presentación de esta Oferta, según se detalla a continuación, 

adjuntándose la información modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuación 

los cambios sufridos en la información y adjuntar la documentación que respalde los cambios]. 

 

Firma Autorizada:    

 

Nombre y Cargo del Firmante:      

 

Nombre del Oferente:    

 

Dirección:    

La Información sobre la Calificación debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.  
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3. Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades 

 
Yo   ,   mayor  de  edad, de   estado  civil  _  , de 

nacionalidad    ,   con   domicilio  en       

    y  con  Tarjeta  de  Identidad/pasaporte No. 

   actuando en mi condición de representante legal de [Indicar el Nombre de 

la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo 

integran]  , por la presente HAGO 
 

DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos 

en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley 

de Contratación del Estado. 
 

En fe  de  lo  cual  firmo  la  presente  en  la  ciudad  de 

Departamento de _  , a los    

   de   . 

Firma:     

, 

días de mes de 

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En 

caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado). 
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4. Contrato 

Deberán incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que 

obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la cláusula 29 de las IAO), la selección 

de una Oferta alternativa (de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO), desviaciones aceptables 

(de conformidad con la Cláusula 28 de las IAO). 

Este Contrato se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año] entre 

[indique el nombre y dirección del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) por 

una parte, y [indique el nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado “el 

Contratista”) por la otra parte; 

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el número de 

identificación del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la 

Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las 

mismas; 

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente: 

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que 

respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del 

Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de 

este Contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo 

se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar 

y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en 

todo respecto con las disposiciones del Contrato. 

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por 

la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del 

Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato 

en el plazo y en la forma establecidas en éste. 

4. CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el 

Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con 

la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la 

consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los 

procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del 

Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el más 

alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los 

valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, 

TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR 

DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta 

observancia y aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los 

procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación 

del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la 

ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro 

nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, 

autorizado o no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la 

que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor 

para 
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influenciar las acciones de la otra parte;b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas 

en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más 

partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un 

propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 

4.- Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra 

parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o 

adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y 

verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de 

información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este 

Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga 

acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, 

abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, 

en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por 

Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- 

Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto 

irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga 

un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior 

se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los 

socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los 

enunciados de esta cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la 

inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren 

deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o 

apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias 

derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De 

parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del Contratista o Consultor y a los 

subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su 

Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad 

futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las 

sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin 

perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.- 

 

5. CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte presupuestario de 

fondos nacionales que se efectué por razón de la situación económica y financiera del país, la 

estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de 

necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, 

sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya 

ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. 

 

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el día, mes y año antes 

indicados. 

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua]    

Fue estampado en el presente documento en presencia de:   

 

Firmado, Sellado y Expedido por                                                                                                    en presencia de: 
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  _ 

 

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante] 

 

Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ESTATUS FINANCIERO  
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NOMBRE INSTITUCION  
LINEA DE CREDITO 

APROBADA  

DISPONIBILIDAD A LA 

FECHA  

      

      

      

      

      

   

   

*** Adjunto a este cuadro los oferentes deberán presentar Constancia con saldos de cuentas 

operativas dirigida a la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula (según Anexo 

1.- Formato de Constancia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1.- FORMATO DE CONSTANCIA  
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Señores: 

Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula 

San Pedro Sula 

 

Hago constar que la empresa _______________________________con RTN _________________, es 

cliente de nuestra Institución Financiera desde el ______________________, y en la actualidad mantiene 

las siguientes operaciones con nosotros: 

 

Cuentas de Operaciones: 

Número de Cuenta Saldo a la Fecha Saldo Promedio 

      

      

      

 

Líneas de Crédito Vigentes: 

Institución Línea de Crédito Disponible a la Fecha 

      

      

      

 

 

Esta Información es de carácter confidencial y solo para uso de la Comisión para el Control de 

Inundaciones del Valle de Sula. 

 

 

Firma Autorizada. 

 

 

 

 

 

 

 



43  

 

ANEXO 2.- CUADRO DE PROYECTOS EN EJECUCION 

 

       

Nombre de proyecto 
Entidad 

Contratante 

Monto del 

proyecto 

Plazo de 

ejecución  

Orden de 

Inicio  

Porcentaje 

de ejecución  

Saldo 

Financiero  

              

              

              

              

              

              

 

*** Presentar documentación probatoria (Copias de: Contrato, Orden de Inicio, Adendas, 

Certificaciones de pago) 
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 Sección V. Condiciones Generales del Contrato 

 

 

Sección V. Condiciones Generales del Contrato 
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Condiciones Generales del Contrato 

1.1 Disposiciones Generales 

 

1. Definiciones 1.1. Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas 

1. El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el 

Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad 

Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 de estas CGC, para 

resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad 

con lo dispuesto en las cláusulas 24 y 25 de estas CGC. 

2. La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente preparada 

por el Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que forma 

parte de la Oferta. 

3. Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de estas 

CGC 

4. La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras, 

certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con la Subcláusula 

53.1 de estas CGC. 

5. El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el Contratista 

para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes documentos: 

Acuerdo Contractual, Notificación de Resolución de Adjudicación, 

Carta de Oferta, estas Condiciones, Especificaciones, Planos, Anexos y 

cualquier otro documento que se indique en el Contrato. 

6. El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya oferta para la 

ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante. 

7. La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de Oferta 

y cualquier otro documento que el Contratista presente con la misma y 

se incluya en el Contrato. 

8. El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificación de la 

Resolución de Adjudicación y subsecuentemente, según sea ajustado 

de conformidad con las disposiciones del Contrato. 

 

9. Días significa días calendario; 

10. Días hábiles administrativos todos los del año excepto los sábados y 

domingos y aquellos que sean determinados como feriados nacionales. 
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11. Meses significa meses calendario 

12. Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan en base 

al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en 

adición a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos. 

13. Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada 

conforme al Contrato. 

14. El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido 

por el Supervisor de Obras una vez que el Contratista ha corregido los 

defectos. 

15. El Período de Responsabilidad por Defectos es el período estipulado en 

la Subcláusula 32.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de 

terminación. 

16. Los Planos son documentos gráficos, incluidos en el contrato, que 

definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional o 

modificado emitido por el Contratante, de acuerdo con lo establecido en 

el Contrato. 

17. El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la ejecución 

de las Obras, según se estipula en las CEC. 

18. Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido 

trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construcción de 

las Obras. 

19. El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la 

Notificación de la Resolución de Adjudicación del Contratante. 

20. La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en que se 

prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en las 

CEC. Esta fecha podrá ser modificada únicamente por el Contratante 

mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. 

21. Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles, 

utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras. 

22. Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una función 

mecánica, eléctrica, química o biológica. 

23. El Supervisor de Obras es la persona natural o jurídica contratada por el 

órgano responsable de la contratación para supervisar la ejecución de las 

Obras, debiendo ejercer sus funciones bajo la coordinación y control de 

la respectiva unidad ejecutora. 
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24. CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

25. El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC. 

26. Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras, incluidos en los 

documentos de licitación, son informes de tipo interpretativo, basados en 

hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el subsuelo 

del Sitio de las Obras. 

27.  Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluídas en el 

Contrato y cualquier modificación o adición hecha o aprobada por el 

Contratante. 

 

28. La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el Contratista deberá 

empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada en las CEC. No 

coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma de posesión del 

Sitio de las Obras. 

29. Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada por  el Contratista 

para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en 

el Sitio de las Obras. 

30. Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, construir, 

instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o instalación de las 

Obras. 

31. Una Variación es una instrucción impartida por el Contratante y que modifica 

las Obras. 

32. Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir, 

instalar y entregar al Contratante como se define en las CEC. 

33. Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional: 

a. que escapa al control de una Parte, 

b. que dicha Parte no pudiera haberlo previsto razonablemente antes de firmar el 

Contrato, 

c. que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo evitado o resuelto 

razonablemente, y 

d. que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte. 
 

34. La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o circunstancias 

excepcionales del tipo indicado a continuación, siempre que se satisfagan las 

Condiciones (a) a (d) especificadas anteriormente: 
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 a. guerra, hostilidades (independientemente de que se declare la guerra o 

no), invasión, actos de enemigos extranjeros, 

b. rebelión, terrorismo, revolución, insurrección, golpe militar o usurpación 

del poder, o guerra civil, 

c. disturbios, conmoción, desorden, huelga o cierre patronal llevado acabo 

por personas distintas a las del Personal del Contratista u otros empleados 

del Contratista y Subcontratistas, 

d. municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones ionizantes o 

contaminación por radioactividad, excepto cuando pueda ser atribuible al 

uso por parte del Contratista de dichas municiones, explosivos, radiación 

o radioactividad, y 

e. catástrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones o actividad 

volcánica. 

2. Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, el 

singular significa también el plural, y el masculino significa también el 

femenino y viceversa. Los encabezamientos de las cláusulas no tienen 

relevancia por sí mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su 

significado corriente a menos que se las defina específicamente. El 

Supervisor de Obras proporcionará aclaraciones a las consultas sobre estas 

CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las referencias 

que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminación y a la Fecha 

Prevista de Terminación aplican a cada Sección de las Obras (excepto las 

referencias específicas a la Fecha de Terminación y de la Fecha Prevista de 

Terminación de la totalidad de las Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el siguiente 

orden de prioridad: 

 

1    Notificación de la Resolución de Adjudicación,  
2  Oferta,  

3  Condiciones Especiales del Contrato,  

4 Condiciones Generales del Contrato,  

5 Especificaciones,  

6 Planos de diseño,  

7 Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra)  

8 Cauciones; de anticipo, de cumplimiento, de calidad.  

9 Constancia de la Procuraduría General de la República de no tener juicios 

pendientes con el Estado,  

10 Constancia de solvencia ante el sistema de administración de rentas (SAR) con                

relación al ISR del participante,  

11  Constancia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS),                              

12 Certificación de Inscripción y Clasificación del Registro de Contratistas del                                                                    

Estado extendida por la Oficina Normativa de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado de la República de Honduras (ONCAE 
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 13. Bitácora del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras,  

 14. Pólizas de Seguros,  

 15. Listado de personal clave,  

 16. Listado de equipo de construcción,  

 17. Programa de trabajo aprobado por el Contratante,  

 18. Programas de ejecución actualizados,  

 19. Orden de inicio,  

 20. Enmiendas, modificaciones y adendas,  

 21. Contratos Complementarios (si surgiesen),  

 22. Planos finales,  

 23. Manuales de operación y mantenimiento,  

 24. Actas de recepción, y  

 25. Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte 

integral del Contrato.  

1.  
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 forma parte integral del Contrato. 

3. Idioma y Ley 

Aplicables 

3.1 El idioma del Contrato será el español. 

3.2 El contrato se regirá y se interpretará según las Leyes Hondureñas. 

4. Decisiones del 

Supervisor de 

Obras 

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en 

representación del Contratante, podrá dirigir órdenes e instrucciones al 

Contratista para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con los 

planos y especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las 

disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 

5. Delegación de 

funciones 

5.1 El Supervisor de Obras no podrá delegar en otra persona ninguno de sus 

deberes y responsabilidades. 

6. Comunicaciones 6.1    Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia 

e n  las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando sean 

formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que 

sean entregadas y/o escritas en la bitácora del proyecto. 

7. Subcontratos y 

Cesión del 

Contrato 

7.1 El Contratista sólo podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación 

del Contratante. La subcontratación no altera las obligaciones del 

Contratista. 

7.2 La aprobación de la subcontratación deberá ser expresa, por escrito, con 

indicación de su objeto y de las condiciones económicas. Los trabajos que se 

subcontraten con terceros, no excederán del cuarenta por Ciento (40%) del 

monto del Contrato. 

7.3 El Contratista no podrá ceder el Contrato sin la aprobación por escrito del 

Contratante. 

8. Otros 

Contratistas 

8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros 

contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el 

Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas 

indicada en las CEC. El Contratista también deberá proporcionarles a 

éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El 

Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá 

notificar al respecto al Contratista. 

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la Lista de 

Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a 

cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por el 

Supervisor de Obras. El Supervisor de Obras aprobará cualquier reemplazo 

de personal clave solo si las calificaciones, habilidades, preparación, 

capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las 

del personal que figura en la Lista. 

9.2 Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remoción de un integrante 

de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el 

pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona se retire 
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 del Sitio de las Obras dentro de los siete días siguientes y no tenga 

ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato. 

10. Riesgos del 

Contratante y 

del Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que 

corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este 

Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del 

Contratante 

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado 

de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: 

 (a)     Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o daños 

a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) 

como consecuencia de: 

 (i)     el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, o con el 

objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de las Obras, 

o 

 (ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la ley, o 

interferencia con los derechos legales por parte del Contratante o 

cualquiera persona empleada por él o contratada por él, excepto el 

Contratista. 

 (b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la 

medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el diseño 

hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminación 

radioactiva que afecte directamente al país donde se han de realizar 

las Obras. 

 11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del Certificado  

de Corrección de Defectos, será riesgo del Contratante la pérdida o daño 

de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o daños como 

consecuencia de: 

 (a) un defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

 (b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que no 

constituía un riesgo del Contratante; o 

 (c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de 

la Fecha de Terminación. 

12. Riesgos del 

Contratista 

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones 

personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, sin 

limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del 

Contratante, serán riesgos del Contratista. 

13. Seguros 13.1 A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista deberá 

contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del 

Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y 

el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los 

montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los 
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 siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista: 

1. Para pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; 

2. Para pérdida o daños a los Equipos; 

3. Para pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, 

Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el 

Contrato, y; 

4. Para lesiones personales o muerte. 

13.2 El Contratista deberá entregar al Supervisor de Obras, para su 

aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de 

Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas 

en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la 

pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el 

Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería 

haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por 

el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se 

le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 

 

13.4   Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del   

  Supervisor de Obras. 

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de           

seguro. 

14. Informes de 

investigación 

del Sitio de las 

Obras 

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de 

investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además de 

cualquier otra información de que disponga el Oferente. 

15. Consultas 

acerca de las 

Condiciones 

Especiales del 

Contrato 

15.1 El Supervisor de Obras responderá a las consultas sobre las CEC. 

16. Construcción de 

las Obras por el 

Contratista 

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las 

Especificaciones y los Planos. 

17. Terminación de 

las Obras en la 

fecha prevista 

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de 

Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera 

presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, y 
terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación. 
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18. Aprobación por 

el Supervisor 

de Obras 

18.1 El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales. 

18.2 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras 

provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 

18.3 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las 

obras provisionales y definitivas deberán ser aprobados  previamente por 

el Supervisor de Obras antes de su utilización. 

19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las actividades en 

  el Sitio de las Obras. 

19.2   El Contratista deberá suministrar a sus trabajadores los equipos e 

implementos necesarios de protección y tomará las medidas necesarias 

para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en 

el trabajo, según las disposiciones sobre la materia. 

20.Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza  o de gran  

valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será 

propiedad del Contratante. El Contratista deberá notificar al Supervisor 

de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste 

imparta sobre la manera de proceder. 

21. Toma de 

posesión del 

Sitio de las 

Obras 

21.1   El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del 

Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la 

fecha estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante ha 

demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un 

evento compensable. 

22. Acceso al Sitio 

de las Obras 

22.1 El Contratista deberá permitir al Supervisor de Obras, y a  cualquier 

persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier 

lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados 

con el Contrato. 

23. Instrucciones, 

Inspecciones y 

Auditorías 

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Supervisor de 

Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y 

teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratación del Estado 

y su Reglamento. 

24. Controversias 24.1 Controversia se entenderá como cualquier discrepancia sobre aspectos 

técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier 

otra índole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el 

Supervisor de Obras, como resultado de la ejecución de las Obras. 

25.Procedimientos 

para la solución 

de controversias 

25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretará mediante acto 

administrativo motivado, las cláusulas objeto de la controversia, 

resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitará por medio 

del órgano administrativo de mayor jerarquía responsable de la ejecución 

del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos 

legales que correspondan. 

26. Recursos contra 26.1 Contra la resolución del Contratante quedará expedita la vía judicial ante 
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la resolución del 

Contratante 

los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC 

establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje. 

 

B. Control de Plazos 

27. Programa 27.1Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la 

Notificación de la Resolución de Adjudicación, el Contratista presentará al 

Supervisor de Obras, para su opinión y posterior aprobación por el 

Contratante, un Programa en el que consten las metodologías generales, la 

organización, la secuencia y el calendario de ejecución de todas las 

actividades relativas a las Obras. 

27.2El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales logrados 

en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de 

ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la 

secuencia de las actividades. 

27.3El Contratista deberá presentar al Supervisor de Obras para su opinión y 

posterior aprobación por el Contratante, un Programa con intervalos 

iguales que no excedan el período establecidos en las CEC. Si el 

Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el 

Supervisor de Obras podrá retener el monto especificado en las CEC de la 

próxima estimación de obra y continuar reteniendo dicho monto hasta el 

pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el 

Programa atrasado. 

27.4La aprobación del Programa no modificará de manera alguna las 

obligaciones del Contratista. El Contratista podrá modificar el Programa y 

presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en cualquier momento. El 

Programa modificado deberá reflejar los efectos de las Variaciones y de los 

Eventos Compensables. 

28. Prórroga de la 

Fecha Prevista 

de Terminación 

28.1El Contratante deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando se 

produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que haga 

imposible la terminación de las Obras en la Fecha Prevista de Terminación 

sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de 

los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales. 

28.2El Contratante determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de 

Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 5 días siguientes a la fecha 

en que el Contratista solicite al Contratante una decisión sobre los efectos de 

una Variación o de un Evento Compensable y proporcione toda la 

información sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno 

acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora 

debida a esa falla no será considerada para determinar la nueva Fecha 

Prevista de Terminación. 

29. Aceleración de 

las Obras 

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de 

la Fecha Prevista de Terminación, el Contratante deberá solicitar al 

Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleración 
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 de la ejecución de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas 

propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada como 

corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista. 

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecución de 

los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se tratarán 

como Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán al Precio 

del Contrato. 

30.  Demoras 

ordenadas por 

el Supervisor 

de Obras 

30.1  El Supervisor de Obras previa autorización del contratante, podrá ordenar 

al Contratista la suspensión en la iniciación o el avance de cualquier 

actividad comprendida en las Obras, compensando económicamente el 

gasto generado por el atraso. 

31. Reuniones 

administrativas 

31.1Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podrán solicitar al 

órgano contratante que asista a reuniones administrativas. El objetivo de 

dichas reuniones será la revisión de la programación de los trabajos 

pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con el 

procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula 33. 

 

31.2 El Supervisor de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las 

reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y 

al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el 

Supervisor de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a todos los 

asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que 

deban adoptarse. 
 

 
32. Corrección de 

Defectos 

 

 

 

 

 

 
33. Advertencia Anticipada 

 32.1 El Supervisor de Obras notificará al Contratista de todos los defectos que     

         tenga conocimiento antes que finalice el Período de Responsabilidad por   

        Defectos, que se inicia en la fecha de terminación y se define en las CEC.  

        El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden  

       defectos por corregir. 

 

32.2  Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro 

del plazo especificado en la notificación del Supervisor de Obras. 

 

33.1 El Contratista deberá advertir al Supervisor de Obras lo antes posible 

sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que puedan 

perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la 

ejecución de las Obras. El Supervisor de Obras podrá solicitarle al Contratista 

que presente una estimación de los efectos esperados que el futuro evento o 

circunstancia podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de 

Terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto 

como le sea razonablemente posible. 

 

33.2 El Contratista colaborará con el Supervisor de Obras en la preparación y 

consideración de posibles maneras en que cualquier participante en 
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los trabajos puedan evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia 

y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el Supervisor 

de Obras. 

C. Control de Calidad 

 

34. Identificación de 

Defectos 

34.1 El Supervisor de Obras controlará el trabajo del Contratista y le notificará 

de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificará de manera 

alguna las obligaciones del Contratista. 

35. Pruebas 

 

 

 

36. Defectos no   

      Corregidos 

35.1 Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que 

no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo 

tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de 

la prueba y de las muestras, caso contrario deberá ser sufragado por el 

Contratante. 

 

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en 

la notificación del Supervisor de Obras, este último estimará el precio de la 

corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar dicho monto, sin perjuicio de 

que la corrección del defecto sea encargada por el Contratante a terceros.  
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             37.Lista de       

Cantidades Valoradas 

(Presupuesto de la Obra) 
 
 
 
 
 
                    

             38. Desglose  de 

                 Costos 

            

 

              39. Variaciones 
 
 
 
 

              

                 40. Pagos de  

                 las Variaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                41. Proyecciones   

 

 

 
 
 

                 42. Estimaciones  

                    de  Obra      
 
 
 
 
 
 

                 D. Control de Costos 

 

37.1 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) deberá contener 

los rubros correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y los 

trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista. 

37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa para 

calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de 

trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de 

Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) 

 

38.1 Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el Contratista deberá 

proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que 

conste en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). 

 

39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas actualizados que 

presente el Contratista y deberán ser autorizadas por escrito por el Contratante.  

39.2  Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial del 

Contrato se formalizarán mediante modificación del Contrato. 

 

40.1 Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista deberá presentarle 

una cotización para la ejecución de una Variación. El Contratista deberá 

proporcionársela dentro de los siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de 

un plazo mayor si el Supervisor de Obras así lo hubiera determinado.  El 

Supervisor de Obras deberá analizar la cotización antes de opinar sobre la 

Variación. 

40.2  Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro descrito en la 

Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) y si, a juicio del 

Supervisor de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecución no 

produce cambios en el costo unitario por encima del límite establecido en la 

Subcláusula 38.1,  para calcular el valor de la Variación se usará el precio 

indicado en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).  Si el 

costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecución de los 

trabajos correspondientes a la Variación no coincidiera con los rubros de la Lista 

de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), el Contratista deberá 

proporcionar una cotización con nuevos precios para los rubros pertinentes de los 

trabajos. 

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá proporcionar al 

Supervisor de obra una proyección actualizada del flujo de efectivo. Dicha 

proyección podrá incluir diferentes monedas según se estipule el contrato, 

convertidas según sea necesario utilizando las tasas de cambio del contrato. 

42.1 El Contratista presentará al Supervisor de Obras cuentas mensuales por el 

valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas 

previamente certificadas por el Supervisor de Obras de conformidad con la Sub 

cláusula 42.2. 

42.2 El Supervisor de Obras verificará las cuentas mensuales de los trabajos 

ejecutados por el Contratista y certificará la suma que deberá pagársele. 
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             43.Pagos     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 

 44. Eventos 

                 Compensables  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el Supervisor de 

Obras 

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las cantidades 

ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios contractuales. 

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las Variaciones 

y de los Eventos Compensables. 

42.6 El Supervisor de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en una 

estimación anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se hubiera 

aprobado anteriormente en consideración de información más reciente. 

43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las 

retenciones. El Contratante reconocerá intereses a la tasa promedio 

correspondiente al mes en que se efectué el pago para operaciones activas del 

sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos en el pago de sus 

obligaciones por causas que le fueren imputables, por más de cuarenta y cinco 

días (45) calendario contados a partir de la presentación correcta de los 

documentos de cobro correspondientes. El pago de los intereses, se hará a más 

tardar en la fecha del siguiente pago parcial. El Supervisor de Obra validará la 

presentación correcta de la estimación de obra en un plazo no mayor de diez (10) 

días hábiles contados a partir de la presentación de los mismos. Si el Contratante 

emite un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagar al Contratista 

interés sobre el pago atrasado. El pago de los intereses se calculará 

exclusivamente sobre el monto facturado que se pagará con retraso. Para estos 

fines la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones determinará 

mensualmente, en consulta con el Banco Central de Honduras la tasa de interés 

promedio para operaciones activas vigente en el sistema bancario nacional. 

 43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimación posterior o como 

resultado de una decisión del Conciliador, Arbitro o Juez, se le pagará interés al 

Contratista sobre el monto incrementado como se establece en esta cláusula. El 

interés se calculará a partir de la fecha en que se debería haber aprobado dicho 

incremento si no hubiera habido controversia. 

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se 

efectuarán en las proporciones de las monedas en que está expresado el Precio 

del Contrato. 

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se indicó 

precio y se entenderá que están cubiertos en otros precios en el Contrato. 

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras 

en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo con la 

Subcláusula 21.1 de las CGC. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera 

que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato. 

(c) El Supervisor de Obras ordena una demora o no emite los Planos, las 

Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecución 

oportuna de las Obras. 



61  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               45. Impuestos    
 
 

 

 

 

(d) El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al 

descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los 

trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no 

presentaban defectos. 

(e) El Supervisor de Obras sin justificación desaprueba una 

subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que 

razonablemente se podía inferir antes de la emisión de la 

Notificación de la Resolución de Adjudicación, a partir de la 

información emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de 

Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible 

públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras.   

(g) El Supervisor de Obras imparte una instrucción para lidiar con una 

condición imprevista, causada por el Contratante, o para ejecutar 

trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u 

otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 

públicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras 

limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos 

adicionales al Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del 

Contratante. 

(k) El Supervisor de Obras demora sin justificación alguna la emisión 

del Certificado de Terminación. 

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que 

los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de 

Terminación, se deberá incrementar el Precio del Contrato y/o 

prorrogar  la Fecha Prevista de Terminación. El Supervisor de Obras 

decidirá el monto del incremento, y la nueva Fecha Prevista de 

Terminación si este fuera el caso. 

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que 

demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyección 

de costos, el Supervisor de Obras la evaluará y ajustará el Precio del 

Contrato como corresponda. Si el Supervisor de Obras no 

considerase la estimación del Contratista razonable, el Supervisor de 

Obras preparará su propia estimación y ajustará el Precio del 

Contrato conforme a ésta. El Supervisor de Obras supondrá que el 

Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente frente 

al evento. 

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación 

en la medida en que los intereses del Contratante se vieran 

perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no 

hubiera cooperado con el Supervisor de Obras. 

45.1 El Supervisor de Obras  deberá ajustar el Precio del Contrato si los 

impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período 
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                      46. Monedas   

      

 

                  47. Ajustes de  Precios 
 

     

 48. Multas por retraso  

en la entrega de la 

Obra 
  
 
 
 
      

            

                      

 

 

 

 

      49. Pago de anticipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 50. Garantías  

 

 

 

 

 

 

 

 

comprendido entre la fecha que sea 30 días anterior a la de 

presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de 

Recepción Definitiva.  El ajuste se hará por el monto de los cambios 

en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos 

cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean 

resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las CGC. 

46.1 La moneda o monedas en que se le pagará al Proveedor en virtud de 

este Contrato se especifican en las CEC. 

 

47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del 

costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.   

48.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y 

perjuicios conforme al precio por día establecido en las CEC, por 

cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la 

Fecha Prevista de Terminación.  El monto total de daños y perjuicios 

no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante 

podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se adeudaren al 

Contratista. El pago por daños y perjuicios no afectará las 

obligaciones del Contratista. 

 48.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se 

prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Supervisor de Obras 

deberá corregir en la siguiente estimación de obra los pagos en 

exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de 

liquidación de daños y perjuicios.  

49.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto 

estipulado en las CEC, contra la presentación por el Contratista de 

una Garantía Incondicional, emitida en la forma y por un banco o 

aseguradora aceptables para el Contratante en los mismos montos y 

monedas del anticipo. La Garantía deberá permanecer vigente hasta 

que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la 

misma podrá ser reducido progresivamente en los montos 

reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará intereses. 

49.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, 

planta, materiales, servicios y gastos de movilización que se 

requieran específicamente para la ejecución del Contrato.   

49.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos 

proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 

conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya 

sido terminado.  No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus 

reembolsos para determinar la valoración de los trabajos realizados, 

variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones, 

o liquidación por daños y perjuicios. 

50.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de 

Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Notificación de 

la Resolución de Adjudicación y por el monto estipulado en las CEC, 

emitida por un banco o compañía afianzadora aceptables para el 

Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en 

que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de 
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51. Trabajos por día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Costo de  

                  reparaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 53. Terminación   

                       de las Obras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           54. Recepción de las Obras 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento excederá en tres (3) meses la Fecha Prevista de 

Terminación. 

50.2 Una vez efectuada la recepción final de las obras y realizada la 

liquidación del contrato, el Contratista sustituirá la Garantía de 

cumplimiento del contrato por una Garantía de calidad de la obra, 

con vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto será 

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada.  

  50.3  Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por tramos 

o secciones,  el plazo de la Garantía de calidad correspondiente a 

cada entrega a que estuviere obligado el Contratista se contará a 

partir de la recepción definitiva de cada tramo. 

51.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas en la 

Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de trabajo 

sólo cuando el supervisor de Obras hubiera impartido instrucciones 

previamente y por escrito para la ejecución de trabajos adicionales 

que se han de pagar de esa manera. 

51.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados por 

el  Supervisor de Obras de todo trabajo que deba pagarse como 

trabajos por día. El Supervisor Obras deberá verificar y firmar todos 

los formularios que se llenen para este propósito. 

51.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán 

supeditados a la presentación de los formularios.  

52.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia 

las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan 

de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el 

vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando 

dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus propios actos u 

omisiones. 

 

E. Finalización del Contrato 

53.1 Terminada sustancialmente las Obras, se efectuará en forma 

inmediata una inspección preliminar, que acredite que las Obras se 

encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual se consignará en 

Acta de Recepción Provisional suscrita por un representante del 

órgano responsable de la contratación por el Contratante, el 

Supervisor de Obras designado y el representante designado por el 

Contratista. 

53.2   Entiéndase por terminación sustancial la conclusión de la obra de 

acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos 

contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que 

procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio, 

atendiendo a su finalidad. 

54.1 Acreditado mediante la inspección preliminar, que las obras se 

encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) días 

siguientes a la fecha en que el Contratista efectúe su requerimiento, 
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             56. Manuales de       
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      57. Terminación del 

Contrato 
 
 

el Contratante procederá a su recepción provisional, previo informe 

del Supervisor de Obras. 

54.2 Si de la inspección preliminar resultare necesario efectuar 

correcciones por defectos o detalles pendientes, se darán 

instrucciones precisas al contratista para que a su costo proceda 

dentro del plazo que se señale a la reparación o terminación de 

acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos 

contractuales. 

54.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma 

definitiva, se procederá a efectuar las comprobaciones y revisiones 

finales. Si así procediere, previa certificación del Supervisor de 

Obras de que los defectos y detalles notificados han sido corregidos, 

se efectuará la recepción definitiva.  

54.4 Cuando conforme a las CEC proceda la recepción parcial por tramos 

o partes de la obra de un proyecto, la recepción provisional y 

definitiva de cada uno de ellos se ajustará a lo dispuesto en los 

artículos anteriores.  

54.5 Hasta que se produzca la recepción definitiva de las obras, su 

mantenimiento, custodia y vigilancia será por cuenta del Contratista, 

teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo 

que para tal efecto disponga el contrato. 

55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista deberá 

proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta detallado 

del monto total que el contratista considere que se le adeuda en 

virtud del contrato. Si el estado de cuenta estuviera correcto y 

completo a juicio del supervisor de obras, emitirá el certificado de 

pago final dentro del plazo establecido en las CEC. Si el estado de 

cuenta presentado no estuviese de acuerdo al balance final calculado 

por el Supervisor o estuviese incompleto, ambas partes procederán 

en el periodo establecido en las CEC a conciliar el balance final 

adeudado al Contratista. Si la conciliación fuese exitosa, el 

Contratista volverá a presentar el estado de cuenta y el Supervisor 

dentro del plazo establecido en las CEC emitirá el certificado de 

pago. Caso contrario, el supervisor de obras decidirá en el plazo 

estipulado en las CEC el monto que deberá pagarse al Contratista y 

ordenará se emita el certificado de pago.  

55.2 El órgano responsable de la contratación deberá aprobar la liquidación 

y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante debiendo las partes 

otorgarse los finiquitos respectivos, sin perjuicio de las acciones 

legales que el contratista pudiese iniciar en caso de no aceptación del 

monto del certificado de pago final.  

56.1  Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operación y 

mantenimiento actualizados de la maquinaria o equipo suministrado, 

el Contratista los entregará en las fechas estipuladas en las CEC. 

56.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o 

los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en las 

fechas estipuladas en las CEC 57.1, o no son aprobados por el 
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Supervisor de Obras, éste retendrá el acta de recepción final. 

57.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la otra 

parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. 

57.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no 

estarán limitados a los siguientes: 

1) El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas 

convenidas; 

2) La falta de constitución de la garantía de cumplimiento del 

contrato o de las demás garantías a cargo del contratista dentro 

de los plazos correspondientes; 

3) La suspensión definitiva de las obras o la suspensión temporal 

de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de 

fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin 

que medien éstas, acordada en ambos casos por la 

Administración;  

4) La muerte del contratista individual si no pudieren concluir el 

contrato sus sucesores;  

5) La disolución de la sociedad mercantil contratista;  

6) La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del 

contratista, o su comprobada incapacidad financiera;  

7) Los motivos de interés público o las circunstancias imprevistas 

calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la 

celebración del contrato, que imposibiliten o agraven 

desproporcionadamente su ejecución;  

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago más allá del 

plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato un 

plazo distinto;  

9) La falta de corrección de defectos de diseño cuando éstos sean 

técnicamente inejecutables;  

10) El mutuo acuerdo de las partes;  

11) Si el Contratista ha demorado la terminación de las Obras de tal 

manera que se alcance el monto máximo de la indemnización 

por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las 

CEC; 

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en 

fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su 

ejecución, conforme a lo establecido la Cláusula 58 de estas 

CGC.  

57.3 Si el contrato fuese terminado por causas imputables al Contratista, 

se hará efectiva la garantía de cumplimiento. 
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57.4 Si el contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los 

trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad 

necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto 

como sea razonablemente posible. 

 

57.5  No podrán ejecutarse las garantías de un contrato cuando la resolución 

del contrato sea consecuencia del incumplimiento contractual de la 

administración o por mutuo acuerdo.  

 

58.1  El Estado Hondureño exige a todos los organismos ejecutores y 

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o 

personas oferentes por participar o participando en procedimientos 

de contratación, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, 

contratistas, consultores  y concesionarios (incluyendo sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los 

más altos niveles éticos durante el proceso de selección y las 

negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y 

corrupción están prohibidos. 

58.2  El Contratante, así como cualquier instancia de control del Estado 

Hondureño tendrán el derecho de revisar a los Oferentes, 

proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y 

concesionarios sus cuentas y registros y cualesquiera otros 

documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el 

cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores 

designados por el Contratante, o la respectiva instancia de control del 

Estado Hondureño. Para estos efectos, el Contratista y sus 

subcontratistas deberán: (i) conservar todos los documentos y 

registros relacionados con este Contrato por el período que 

establecen las instancias de control del Estado Hondureño luego de 

terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii)  entregar todo 

documento necesario para la investigación de denuncias de fraude o 

corrupción, y pongan a la disposición del Contratante o la respectiva 

instancia de control del Estado Hondureño, los empleados o agentes 

del Contratista y sus subcontratistas que tengan conocimiento del 

Contrato para responder las consultas provenientes de personal del 

Contratante o la respectiva instancia de control del Estado 

Hondureño o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor 

apropiadamente designado para la revisión o auditoría de los 

documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus subcontratistas 

incumple el requerimiento del Contratante o la respectiva instancia 

de control del Estado Hondureño, o de cualquier otra forma 

obstaculiza la revisión del asunto por éstos, el Contratante o la 

respectiva instancia de control del Estado Hondureño bajo su sola 

discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el contratista o 

subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta obligación. 
 

59.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del 

Contratista, el Supervisor deberá emitir un certificado en el que 

conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales 

ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él 

hasta la fecha de emisión de dicho certificado y menos el valor de las 

Multas por retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin 
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          60. Derechos de  

                Propiedad 

 

 

 

 

         61. Liberación de  

               cumplimiento 
 
 

                                

menoscabo de las acciones que procedan para la indemnización por 

daños y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que se 

adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que 

debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a 

favor del Contratante. 

59.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 

incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el 

Supervisor de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los 

trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del 

retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista 

ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el 

Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las 

Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de 

emisión de dicho certificado. 

 

60.1  Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos 

los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, 

los Equipos propiedad del Contratista, las Obras provisionales y las 

Obras incluidas en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales 

efectos en la Liquidación, se considerarán de propiedad del 

Contratante. 

 

61.1   Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de 

fuerza mayor, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera 

de control del Contratante o del Contratista, el Supervisor de Obras 

deberá validar  la imposibilidad  de  cumplimiento del Contrato. En 

tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad 

necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la 

brevedad posible después de recibir la validación. En caso de 

imposibilidad de cumplimiento, deberá pagarse al Contratista todos 

los trabajos realizados antes de la recepción de la validación, así 

como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los 

cuales se hubieran adquirido compromisos, los materiales existentes 

y equipos adquiridos para uso del proyecto los cuales serán 

entregados al Estado, así como los gastos administrativos en que se 

incurra por la rescisión o resolución. 
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 

A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberá completar todas las CEC antes de 

emitir los documentos de licitación. Se deberán adjuntar los programas e informes que el 

Contratante deberá proporcionar. 

 

A. Disposiciones Generales 

CEC 1.1 (1) En el presente Contrato NO se prevé Conciliador. 

CEC 1.1 (17) El Contratante es la Comisión para el Control de Inundaciones del 

Valle de Sula.  
 

Barrio El Benque, 8 avenida, 7 y 8 calle S.O.; San Pedro Sula, 

Cortes.  

 

Ingeniero Sergio Villatoro Cruz  

CEC 1.1 (20) La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es 90 días 

calendarios.  

 
El oferente proporcionara en su cronograma de ejecución el tiempo que 

estime para la terminación de la totalidad de las obras.  

CEC 1.1 (23) El Supervisor de Obras es el Ingeniero Civil designado por el Contratante 

para la supervisión.  

CEC 1.1 (25) El Sitio de las Obras está ubicada en Jurisdicción de Pimienta, Departamento 

de Cortés y está definida en los planos No. 1.- Planta de índice y ubicación. 

CEC 1.1 (28) La Fecha de Inicio es La fecha de emisión de la orden de inicio, previa 

prestación de los documentos siguientes: 1) Garantía de cumplimiento de 

contrato  y, si lo hubiere, garantía por anticipo de fondos; 2) Bitácora 

adquirida en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH); 3) 

Fotografía del Rótulo del proyecto en el sitio de la obra; 4) Metodología y 

Cronograma actualizado de ejecución de la obra; 5) Nómina del personal 

técnico a utilizar para el desarrollo de la obra; 6) El listado de la maquinaria y 

el equipo a utilizar en la obra; 7) Pólizas y certificados de seguro; 8) 

Constancia de registro del Contrato en la Cámara Hondureña de la Industria de 

la Construcción (CHICO). 

 

CEC 1.1 (32) Las Obras consisten en: La construcción de: 1) Canales de drenaje pluvial 

rectangulares de bloque reforzado de 6 pulgadas en una longitud de 602.23 

metros lineales de acuerdo al siguiente detalle: Tramo#1: Canal rectangular 

tipo C1 con tapadera en una longitud de 10.00 metros lineales; Tramo #2: 

Canal rectangular tipo C1 abierto en una longitud de 68.63 metros lineales; 

ambos con dimensiones de 1.80x1.00 m. Tramo #3: Canal rectangular tipo C2 

con tapadera en una longitud de 44.27 metros lineales; Tramo #4: Canal 

rectangular tipo C2 abierto en una longitud de 62.84 metros lineales; ambos 

con dimensiones de 0.80x0.90 m. Tramo #5: Canal rectangular de sección 

variable conector de Canal tipo C2 a C1 en una longitud de 5.24 metros 

lineales sobre el cual se construirán dos disipadores según planos 
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constructivos;. Tramo #6: Canal rectangular tipo C3 abierto en una longitud de 

35.19 metros lineales; Tramo #7: Canal rectangular tipo C3 con tapadera en 

una longitud de 104.26 metros lineales; ambos con dimensiones de 0.70x0.80 

m. Tramo #8: Canal rectangular tipo C4 abierto en una longitud de 257.80 

metros lineales; Tramo #9: Canal rectangular tipo C4 con tapadera en una 

longitud de 14.00 metros lineales; ambos con dimensiones de 0.60x0.80 m. 

Sobre los tramos de canal abierto se construirán tensores horizontales en la 

parte superior del canal a cada 6.00 m con dimensiones de 0.15x0.15 m de 

concreto 3000 psi, agregado ¾” y acero de refuerzo grado 40. 2) Suministro e 

instalación de 32.00 metros lineales de tubería de 36 pulgadas de diámetro de 

concreto reforzado tipo III para la construcción de dos sistemas de alcantarillas 

de 12 y 20 metros lineales según se indica en los planos respectivamente; con 

cabezales de concreto ciclópeo. 3) Construcción de dos tragantes horizontales 

tipo “Quiebra Patas” de 11.68 y 8.00 metros de longitud. Para la construcción 

de la obra se realizarán las excavaciones en las distintas actividades, la 

marcación de construcción, la remoción de los materiales excedentes en el 

sitio de la obra al lugar que estime la supervisión. El contratista considerará la 

estabilización de la subrasante en las distintas actividades a desarrollarse, la 

reparación de los daños ocasionados a obras existentes en la comunidad, como 

ser cables de fibra óptica, tubería de agua potable etc y cualquier otro daño 

ocasionado en el proceso constructivo. Todas las obras deberán construirse 

según lo indicado en los planos constructivos y de conformidad con las 

especificaciones técnicas establecidas. 

 

 

CEC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la 

totalidad de las Obras son: NO APLICA 

CEC 2.3  Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: 
a) Notificación de la Resolución de Adjudicación,  
b) Oferta, 
c) Condiciones Especiales del Contrato, 
d) Condiciones Generales del Contrato,  
e) Especificaciones, 
f) Planos de diseño, 
g) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra)  
h) Cauciones; de anticipo, de cumplimiento, de calidad. 
i) Constancia de la Procuraduría General de la República de no tener 

juicios pendientes con el Estado, 
j) Constancia de solvencia ante el sistema de administración de rentas 

(SAR) con relación al ISR del participante, 
k) Constancia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), 
l) Certificación de Inscripción y Clasificación del Registro de Contratistas 

del Estado extendida por la Oficina Normativa de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado de la República de Honduras (ONCAE), 

m) Bitácora del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras,  
n) Pólizas de Seguros, 

        ñ)   Listado de personal clave,  
o) Listado de equipo de construcción,  
p) Programa de trabajo aprobado por el Contratante, 
q) Programas de ejecución actualizados, 
r) Orden de inicio, 
s) Enmiendas, modificaciones y adendas,  
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t) Contratos Complementarios (si surgiesen), 
u) Planos finales,  
v) Manuales de operación y mantenimiento, 
w) Actas de recepción. 

 

CEC 8.1 Lista de Otros Contratistas NO APLICA 

CEC 9.1 Personal Clave: El oferente deberá proporcionar el listado del personal a 
utilizar en la obra.  
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CEC 13.1 Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán: 
(a) para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: 70 % del monto del 

contrato.  

 
(b) para pérdida o daño de equipo: NO APLICA 

 
(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales 

y Equipos) en conexión con el Contrato 30 % del monto del contrato.  

 

 
(d) para lesiones personales o muerte: 

 
(i) de los empleados del Contratante: L. 100,000.00 

 
(ii) de terceros, que sean afectados directamente por actividades de la 

obra: L. 100,000.00 

 

Nota: El Contratista deberá entregar al Contratante, para su 

aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de 

Inicio.  

CEC 14.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son:  

 Estudio y diseño del Proyecto,  

 Especificaciones técnicas y  

 Planos.  

 

Nota: Sera responsabilidad del Contratista el constatar la naturaleza 

del terreno y las condiciones del sitio.  

CEC 21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n) la fecha 

cuando se emita la orden de inicio y el sitio de la obra es en la Jurisdicción 

de Pimienta, Departamento de Cortés. 

 

CEC 26.1  
- Contra la resolución del Contratante procederá la vía judicial ante los 

tribunales de lo Contencioso Administrativo. 

 

B. Control de Plazos 

CEC 27.1 El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Supervisor de 

Obras dentro de Cinco (5) días a partir de la fecha de la Notificación de la 

Resolución de Adjudicación. 
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CEC 27.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán de Quince (15) días. 

 
El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa 

actualizado será de DOS POR CIENTO (2%) 

 
C. Control de la Calidad 

CEC 32.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es: Siete (7) días. 

A partir de la fecha de Notificación de defectos por corregir. 

 

 
D. Control de Costos 

CEC 46.1 La moneda del País del Contratante es: Lempiras. 

 
Para el caso de pagos cotizados en moneda diferente al Lempira, los pagos 

se efectuarán en dichas monedas. 

CEC 47.1   No se aplicará ajustes de precio. 

CEC 48.1 El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las 

Obras es del 0.36% por día. El monto máximo de la indemnización por daños 

y perjuicios para la totalidad de las Obras es de hasta 5% del monto final del 

contrato. 

 
Si se han acordado terminaciones por secciones e indemnizaciones por daños 

y perjuicio por secciones, aquí se deberá especificar el monto de estas últimas. 
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CEC 49.1 El pago (Los pagos) por anticipo será(n) de: Hasta un 15% del monto del contrato 

y se pagará al Contratista según disponibilidad de la Secretaria de Finanzas después 

de recibir l a   documentación  solicitada  para  el  trámite  de  anticipo  en  la 

Notificación de Adjudicación, contra la presentación de una garantía bancaria 

incondicional. La garantía a recibir será del 100% del monto del anticipo. Deberá  

consignarse  la  siguiente  clausula  obligatoria:  “La  presente garantía será 

ejecutada por el valor total de la misma, a simple requerimiento de La 

Comisión Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula. Acompañada de 

una resolución firme de incumplimiento, sin ningún otro requisito. Pudiendo 

requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantía/ 

fianza.”  

 

Para amortizar el anticipo, será deducido mediante retenciones en cada estimación 

de obra, en la misma proporción en que fue otorgado. 

 

CEC 50.1 El monto de la Garantía y/o Fianzas de Cumplimiento es 15% del valor del 

Contrato. 

 

Deberá consignarse la siguiente clausula obligatoria: “La presente garantía 

será ejecutada por el valor total de la misma, a simple requerimiento de 

La Comisión Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula. 

Acompañada de una resolución firme de incumplimiento, sin ningún otro 

requisito. Pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de 

vigencia de la garantía/ fianza.” 
 

 

CEC 50.2 El Contratista “debe” presentar Garantía de Calidad cuyo monto será 

equivalente al cinco por ciento (5%) de monto contractual, en los términos 

dispuestos en la Cláusula 50.2 de las CGC. 

 

Deberá consignarse la siguiente clausula obligatoria: “La presente garantía 

será ejecutada por el valor total de la misma, a simple requerimiento de 

La Comisión Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula. 

Acompañada de una resolución firme de incumplimiento, sin ningún otro 

requisito. Pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de 

vigencia de la garantía/ fianza.” 
 

 
En caso de que se exija Garantía de Calidad, agregar: 

“La Garantía de Calidad deberá estar vigente por un plazo de 12 meses.  
       contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Definitiva de la Obra. 

 
E. Finalización del Contrato 
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CEC 55.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CEC 56.1 

 

CEC 57.1 

(a) El plazo máximo para que el Contratista proporcione al Supervisor de 

Obras un estado de cuenta detallado del monto total que considere que 

se le adeuda en virtud del contrato será de 5 días después de la emisión 

de la Certificación mencionada en la Cláusula 54.3. 

(b) El plazo máximo para que el Supervisor de Obras se pronuncie sobre la 

aceptación o rechazo del estado de cuenta detallado será de 3 días a 

partir del día siguiente a la fecha de recepción del mismo. 

(c) El plazo máximo para emitir el certificado de pago será de 3 días 

después de la notificación de aceptación del estado de cuenta; 

(d) El plazo máximo para intentar la conciliación del balance final y otros 

detalles del estado de cuenta será de 5 días a partir del día siguiente de 

la fecha de notificación de rechazo del estado de cuenta. 

(e) Si la conciliación no fuese exitosa el plazo máximo para que el 

Supervisor de Obras emita el certificado de pago será de 3 días a partir 

del día siguiente a la fecha de conclusión del periodo de conciliación. 

Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar 

el dentro de los 5 días posteriores a la recepción final de las obras.  

 

Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar el dentro de 

los 5 días posteriores a la recepción final de las obras.  
 

 

CEC 57.2 (11) 

 
El número máximo de días es 15 días; consistente con la Sub cláusula 48.1 

sobre liquidación por daños y perjuicios. 
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Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 
 

 

Las actividades a realizar consisten en la construcción de: 1) Canales de drenaje pluvial 

rectangulares de bloque reforzado de 6 pulgadas en una longitud de 602.23 metros lineales de 

acuerdo al siguiente detalle: Tramo#1: Canal rectangular tipo C1 con tapadera en una longitud de 

10.00 metros lineales; Tramo #2: Canal rectangular tipo C1 abierto en una longitud de 68.63 metros 

lineales; ambos con dimensiones de 1.80x1.00 m. Tramo #3: Canal rectangular tipo C2 con 

tapadera en una longitud de 44.27 metros lineales; Tramo #4: Canal rectangular tipo C2 abierto en 

una longitud de 62.84 metros lineales; ambos con dimensiones de 0.80x0.90 m. Tramo #5: Canal 

rectangular de sección variable conector de Canal tipo C2 a C1 en una longitud de 5.24 metros 

lineales sobre el cual se construirán dos disipadores según planos constructivos;. Tramo #6: Canal 

rectangular tipo C3 abierto en una longitud de 35.19 metros lineales; Tramo #7: Canal rectangular 

tipo C3 con tapadera en una longitud de 104.26 metros lineales; ambos con dimensiones de 

0.70x0.80 m. Tramo #8: Canal rectangular tipo C4 abierto en una longitud de 257.80 metros 

lineales; Tramo #9: Canal rectangular tipo C4 con tapadera en una longitud de 14.00 metros 

lineales; ambos con dimensiones de 0.60x0.80 m. Sobre los tramos de canal abierto se construirán 

tensores horizontales en la parte superior del canal a cada 6.00 m con dimensiones de 0.15x0.15 m 

de concreto 3000 psi, agregado ¾” y acero de refuerzo grado 40. 2) Suministro e instalación de 

32.00 metros lineales de tubería de 36 pulgadas de diámetro de concreto reforzado tipo III para la 

construcción de dos sistemas de alcantarillas de 12 y 20 metros lineales según se indica en los 

planos respectivamente; con cabezales de concreto ciclópeo. 3) Construcción de dos tragantes 

horizontales tipo “Quiebra Patas” de 11.68 y 8.00 metros de longitud. Para la construcción de la 

obra se realizarán las excavaciones en las distintas actividades, la marcación de construcción, la 

remoción de los materiales excedentes en el sitio de la obra al lugar que estime la supervisión. El 

contratista considerará la estabilización de la subrasante en las distintas actividades a desarrollarse, 

la reparación de los daños ocasionados a obras existentes en la comunidad, como ser cables de fibra 

óptica, tubería de agua potable etc y cualquier otro daño ocasionado en el proceso constructivo. 

Todas las obras deberán construirse según lo indicado en los planos constructivos y de conformidad 

con las especificaciones técnicas establecidas. 

 

Volumen de Obras: 

 

Para conocimiento de las obras, los oferentes obtendrán los volúmenes de obra estimada y demás 

documentos relacionados con el proyecto en el Departamento de Ingeniería de la CCIVS, que con el 

recorrido oficial exhaustivo de campo le ayudara a preparar una oferta adecuada a la obra y a las 

condiciones que prevalecen en el entorno de la misma.  
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Tabla De Alquiler de Equipo 

 

Concepto 

 

 

 

Unidad 

Precio 

Unitario 

Costo 

( Lps. ) 

 
Tractor D-6 Hora   

Tractor D-7 Hora   

Draga ¾ Y3 Hora   

Excavadora Hora   

Compactadora  Pata  de  Cabra  con  tracción 
propia 

Hora   

Volquetas 5M3 Hora   

Volquetas 10M3 Hora   

Carro tanque 2000 gls. Hora   

Cargadora 2.5 Y3 Hora   

Motoniveladora 120, semi automática Hora   

Camión de cinco toneladas Día   
Vehículo doble tracción Día   

Bomba de agua 2X2 con manguera de succión Día   

Vibrador de concreto de 1 pulgada Día   

Mezcladora de concreto de 2 bolsas Día   

Carretilla de mano U   

Piochas y palas U   

Compactadora de plato Día   

Compactadora bailarina Día   

TOTAL EN LEMPIRAS  

 

Tabla de Costos de otros Servicios 

 

Concepto 

 

Unidad 
Precio 

Unitario 

Costo 

( Lps. ) 

 Gavión de caja 2X1X1/2.7 m.m. U   

Gavión saco de 3X0.65/2.4 m.m. U   

Colchoneta 3X2X0.23/2.7 m.m. U   

Alambre de amarre para gavión de 3.05 m.m. Lb.   

Roca Gavionera M³   

Cuadrilla de topografía con vehículo de doble Día   
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tracción    

Peón Calificado Día   

Peón no Calificado Día   

Capataz de Albañilería Día   

Albañil Día   

Ayudante de Albañilería Día   

Terracero Día   

Nivelador Topográfico con equipo Día   

Gasolina Galones   

Diesel Galones   

Limpieza y Excavación M3   

Excavación Estructural M3   

Cama de Arena M3   

Suministro e Instalación de Tubería de 72 Pulg 
de Concreto Reforzado Tipo III 

 

ML 
  

Concreto Armado M3   

Suministro   e   instalación   de   Compuertas 

metálicas con platina de 5/8” de espesor 

 

Un. 
  

Relleno Compactado altura de cabezales M3   

Concreto de 3,000 libras M³   

Mampostería de 3,000 libras al 60% M³   

Varillas en Kilo Kilo   

Alambra de amarre en libras Lbs   

Madera rústica pie tablar Pie   

Arena M³   
Grava M³   
Cemento Bolsa   

Tubería TCR. Tipo III de 24” M.L.   

Tubería TCR. Tipo III de 36” M.L   

Tubería TCR. Tipo III de 48” M.L   

Tubería TCR. Tipo III de 60” M.L   

Tubería TCR. Tipo III de 72” M.L   

Gran Total    

 

COTIZACIONES 

Estas cotizaciones se utilizarán para ejecutar obras no contempladas en la oferta en cuanto al tipo, 
cantidad, modalidad y, serán válidas únicamente mientras dure el período de vigencia constructiva 
del proyecto
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ESPECIFICACIONES GENERALES 

Las normas de calidad de la mano de obra, proceso, materiales y equipo, así como las referencias a 

marcas o números de catálogo que haya hecho el Contratante en las Especificaciones Técnicas son 

meramente descriptivas y no restrictivas.  El Oferente podrá incluir en su oferta otras normas de 

calidad, marcas y/o números de catálogo, a condición de que demuestre, a satisfacción del 

Contratante, que los sustitutos son sustancialmente equivalente o superiores a los que se indican en 

las Especificaciones Técnicas. 

PLANOS DE CONTRATO 

Los planos de Contrato incluyen los planos y los dibujos suplementarios que puedan ser agregados por 

el Ingeniero como apéndices, pudiendo aquellos ser modificados conforme a los intereses de las obras. 

Los planos comprendidos en este Contrato son los siguientes: 

Los planos comprendidos en este Contrato son los siguientes: 1.-Plano conjunto e índice, 2.- Planta 

general, 3.-Plano de planta perfil eje No.1 estaciones: (0+000.00-0+160.17) y detalles constructivos, 

4.-Plano de planta perfil eje No.2 estaciones (0+000.00-436.412), 5.-Plano de secciones transversales 

eje No.1 (0+000.00-0+120.00), 6.- Plano de secciones transversales eje No.1 (0+130.00-0+160.00), 7.- 

Plano de secciones transversales eje No.2 (0+000.00-0+120.00),   8.- Plano de secciones transversales 

eje No.2 (0+130.00-0+240.00), 9.- Plano de secciones transversales eje No.2 (0+250.00-0+360.00), 

10.- Plano de secciones transversales eje No.2 (0+370.00-0+436.43) y detalles constructivos. 

Ingeniero podrá emitir dibujos detallados e instrucciones durante el desarrollo de la obra. 

Exceptuando aquellos dibujos emitidos conjuntamente con órdenes de cambio, deberán ser 

verdaderos desarrollos de los planos deducibles de los mismos y consistentes con el alcance del 

trabajo incluido bajo este contrato. 

PLANOS, GRAFICOS Y ESPECIFICACIONES: Los planos y gráficos generales y de detalles 

necesarios para la amplia comprensión del proyecto, forman parte de éste y están en los archivos 

de la Comisión para el control de Inundaciones del Valle de Sula. 
 

El proyecto será construido en todas sus fases, de acuerdo a los requerimientos de los planos, 

gráficos y especificaciones. 

 
CONSISTENCIA DE LOS PLANOS: 

a)      En caso de discrepancia en los planos gráficos entre cantidades y dimensiones a escala, las 

dimensiones anotadas serán las que rijan. 

b)      En caso de discrepancia entre los planos y gráficos y las especificaciones, los requerimientos 

que los rijan serán los establecidos por el Supervisor General después de estudiar la discrepancia. 

c)      El supervisor tendrá derecho a corregir los errores y omisiones aparentes  en los planos, 

gráficos, haciendo las interpretaciones que crea necesarias para el debido cumplimiento del 

propósito de los planos,   gráficos y especificaciones y de los intereses del Gobierno, previa 

consulta y autorización del Supervisor General con la aprobación final del Departamento de 

Ingeniería y del Director Ejecutivo. 

 

LIMITACIONES DEL TRABAJO 

La CCIVS proveerá derechos de vía o servidumbre para el trabajo especificado bajo este contrato 

dentro de los límites del mismo, los cuales están anotados o indicados en los planos.  
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El contratista no entrará ni ocupará con personal, herramientas o materiales ninguna propiedad 

privada fuera del derecho de vía sin el consentimiento del propietario. Se entiende que el derecho 

de vía aquí referido significa solamente el permiso de usar o pasar a través de propiedades 

públicas o privadas, en las cuales el contratista va a llegar a efecto el trabajo. 

Otro contratista y/o empleados de La CCIVS u otros servidores públicos, podrán tener la 

necesidad de entrar al sitio de trabajo para lo cual el contratista deberá extender la cooperación 

razonable necesaria, al personal autorizado de dichas empresas, para que puedan llevar a cabo el 

trabajo necesario. 

PRIORIDAD DEL TRABAJO: 

La CCIVS se reserva el derecho de establecer en forma razonable, la secuencia o prioridad del 

trabajo de construcción en los diferentes capítulos contemplados en el contrato y el contratista 

deberá dar prioridad a los requerimientos específicos de La CCIVS. 

TRABAJO EN MAL TIEMPO: 

No se deberá hacer ningún trabajo en condiciones de tiempo lluvioso o inclemente, a menos que 

el mismo pueda efectuarse satisfactoriamente y en una forma tal que pueda garantizarse que 

todo el trabajo de construcción a hacerse bajo tales condiciones de tiempo será de óptima calidad. 

TRAZADO DEL TRABAJO: 

Las líneas bases, puntos topográficos de referencia y los elementos de control necesarios para 

determinar la localización y elevación del trabajo en el terreno, están mostrados en los planos o serán 

suministrados por el Ingeniero Supervisor. 

El contratista trazará su trabajo partiendo de las líneas bases o puntos topográficos de referencia 

establecidos en el terreno. Para ello el Contratista deberá mantener en forma oportuna su personal de 

topografía. 

Siendo responsable por todas las medidas que así tome, el Contratista será responsable por la 

ejecución del trabajo en conformidad con las líneas y puntos topográficos de referencia indicados en 

los planos o establecidos por el Ingeniero Supervisor. 

El contratista tendrá la responsabilidad de mantener y preservar todas las estacas y otras marcas hasta 

cuando el Ingeniero autorice para removerlas. En caso de negligencia del Contratista o de sus 

empleados que resultará en la destrucción de dichas estacas, antes de su remoción autorizada, el 

Contratista las reemplazará si así lo exigiere el Ingeniero. 

Cuando cualquier marca o mojón que no aparezca en los planos, ya sea de piedra o concreto o una 

marca de cualquier descripción que esté señalado las líneas de calles o carreteras o de propiedades 

privadas, este en la línea de cualquier zanja u otro trabajo de construcción tenga que ser removida, el 

contratista deberá dar aviso por escrito al Ingeniero por lo menos con veinticuatro (24) horas de 

anticipación.       

Bajo ninguna circunstancia podrán tales mojones ser removidos o alterados por el contratista ni por 

ninguno de sus empleados sin una orden escrita por el Ingeniero.- El Contratista deberá contratar los 

servicios de un topógrafo profesional y deberá proveer  toda la mano de obra y los materiales 

necesarios para volver a colocar tales marcas o mojones, bajo la dirección del Ingeniero.  

En caso de que cualquier mojón o marca fuera destruido por accidente o descuido, el Contratista 

deberá restablecerlos, siguiendo un procedimiento similar al descrito anteriormente.  
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CONDICIONES DEL SITIO 

Se han incluido en los documentos de contrato información del sitio de trabajo como una ayuda para 

el Contratista. El Contratista deberá entender que La CCIVS o los Ingenieros no garantizan que 

representa completamente las condiciones de los sitios de trabajo. 

DEL ACCESO A LA PROPIEDAD PUBLICA Y PRIVADA 

El Contratista deberá proveerse de todas las autorizaciones necesarias para ingresar a las áreas de 

trabajo; si fuesen públicas a las Autoridades Civiles y si fuesen privadas a sus respectivos Propietarios. 

En caso de encontrar dificultades se auxiliará de las líneas establecidas por el Contratante; en ningún 

caso el Contratista entrará a propiedades ajenas ni hará uso de ellas sin permiso previo. 

HITOS EXISTENTES: Los   Hitos o Señales de Propiedad que se encuentren, no deberán ser 

movidos por el Contratista, excepto con la autorización del Ingeniero Supervisor y si se lo ordena 

el Gobierno los elevará o bajará, con el Supervisor General   o el Supervisor. Los gastos para 

cambiar, modificar o reemplazar tales hitos estarán incluidos en los precios de los distintos 

conceptos de la propuesta. 

TRABAJO EN PROPIEDAD PRIVADA 

Además de otros requerimientos contemplados en estas especificaciones, el Contratista deberá 

notificar a cada propietario su intención de efectuar trabajos en su propiedad, por lo menos con 

cuarenta y ocho (48) horas de anticipación. 

Las condiciones subsuperficiales y superficiales de tales propiedades deberán ser restituidas al estado 

en que se encontraban antes de comenzar el trabajo. 

PERSONAL AUXILIAR DEL CONTRATISTA 

El Contratista deberá proveer por su cuenta ayudantes y todo tipo de asistencia y cooperación 

necesarias para poder efectuar sus tareas. 

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD PÚBLICA Y PRIVADA 

El Contratista, por cuenta propia, deberá mantener en su lugar y proteger de cualquier daño directo o 

indirecto todas las tuberías, postes, conductos, y otras estructuras, servicios públicos y propiedades 

en la vecindad de su trabajo. Será responsable y asumirá por su cuenta todos los gastos directos o 

indirectos efectuado por cualquiera de las estructuras mencionadas, sea que estas estén o no 

mostradas en los planos.  

El Contratista deberá emplear personal competente para brindar servicio de vigilancia control y 

seguridad a las obras durante las veinte y cuatro horas del día. 

Desde inicio de la ejecución de las obras hasta el final, el Contratista tendrá la responsabilidad de 

proteger a los vecinos y a la propiedad privada de riesgos o peligros generados por la construcción 

de las obras. Cualquier excavación, materiales, desechos u obstrucciones que puedan causar daños a 

personas u objetos deberán protegerse de acuerdo a instrucciones dadas por el Ingeniero Supervisor. 

 

PLANTEL DEL CONTRATISTA 

El contratista proveerá por cuenta propia las facilidades de locales requeridas para sus oficinas, 

patios, almacenes etc. las que estarán ubicadas en áreas estratégicas para evitar molestias al público. 

SUMINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS 
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El Contratista será asimismo responsable de proveer para su propio uso la energía eléctrica, drenaje 

de aguas residuales y aguas lluvias en sus facilidades o establecimientos construidos para su 

operación durante la ejecución del proyecto. 

ESTRUCTURAS PROVISIONALES Y DE DRENAJE 

Cuando se usen canales para desviar el agua bombeada de las zanjas, el contratista deberá limpiar, 

apisonar y dar mantenimiento a los canales. 

El agua extraída de las excavaciones deberá ser evacuada en sitios adecuados previo permiso escrito 

de las autoridades correspondientes y del Ingeniero Supervisor. 

BODEGAS 

El Contratista deberá proveer todas las instalaciones necesarias para el Almacenamiento de 

herramientas, maquinarias, equipos y suministros; los sitios seleccionados para estas instalaciones 

deberán ser previamente autorizados por el Ingeniero. A estos sitios deberá dárseles el 

mantenimiento adecuado. 

EQUIPO Y MÉTODOS DE CONSTRUCCION 

Cuando las circunstancias lo justifiquen, el Contratista, previa autorización podrá cambiar el método 

y/o procedimiento de construcción. El Contratista al adoptar un nuevo método, previa aprobación 

del Ingeniero Supervisor, no podrá considerar o reclamar ajustes en los costos. 

El equipo requerido para la ejecución de las obras deberá estar en buen estado y será el apropiado 

para la buena calidad y eficiencia para terminar en el tiempo establecido. 

 

RÓTULOS Y SEÑALIZACIÓN 

El Contratista está en la obligación de colocar el número de señales de peligro, señales de tránsito y 

cualquier otra señal con el objeto de evitar accidentes personales o de tránsito, motivados por los 

trabajos que ejecute el Contratista. El Contratista será responsable por los accidentes que ocurran por 

deficiencia y negligencias en el aprovisionamiento de señales y rótulos preventivos. 

Durante el tiempo que dure el proyecto, El contratista deberá instalar y mantener bajo su costo en 

cada lugar de trabajo en sitio visible al público, un rótulo nítidamente construido y pintado, de 

tamaño mínimo de 1.20 m x 2.40 m y diseño aprobado por la CCIVS, suministrando la siguiente 

información en el orden aquí establecido. 

1.-                   Nombre del dueño 

2.-                   Nombre del Proyecto 

3.-                   Beneficiario 

4.-                   Nombre del Contratista 

5.-                   Nombre del Ingeniero Supervisor 

5.-                   La información general que le indique La CCIVS. 

 

 

El contratista está en la obligación de colocar rótulos preventivos en cada sitio de trabajo de tal 

forma que se certifique la seguridad de vehículos y personas. Este rótulo debe ser de madera, 

nítidamente construido y pintado, de tamaño mínimo de 1.00m. x 1.50m. y con diseño aprobado por 

el ingeniero, suministrando la información siguiente de acuerdo a la necesidad que se presente en el 

campo. 
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1. Nombre del dueño. 

2. Nombre del Contratista 

3. Aviso de prevención, ejemplo “Hombres Trabajando”, “No hay Paso”, “Desvío” etc. 

 

Asimismo, el Contratista costeará a su cargo las publicaciones y anuncios que deban emitirse para 

comunicar al público las particularidades de la obra, facultando a la CCIVS para formular el 

contenido de tales anuncios. 

CONTROL DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Deberá evitarse la contaminación por residuos y/o desechos sólidos y líquidos, durante la ejecución 

de las obras y minimizar los ruidos. Se da por sentado que en caso de existir un convenio de medidas 

de mitigación ambiental, el Contratista cumplirá con todas y cada una de sus componentes y, se 

constituirá en el responsable final de las transgresiones u omisiones del mismo. 

Se instruye cumplir con las siguientes recomendaciones: 

a)  Regar con agua todas las zonas donde se produzca polvo debido al trabajo de la Empresa. 

 b)  Proporcionar todos los implementos de seguridad a los trabajadores y cumplir con el reglamento 

de Seguridad y Prevención de Accidentes del Ministerio de Trabajo. 

c)  Señalizar toda el área del proyecto y las salidas de la maquinaria a la carretera. 

d)  Colocar un toldo de lona a todas las volquetas de acarreo de material que carguen material, sean 

estas propias, de contratistas o privadas. 

e)  Se debe dar un mantenimiento adecuado a los automotores para reducir las emisiones 

producidas por la combustión y hacer que estas cumplan con las normas pertinentes. 

f) Todos los desechos sólidos generados por las actividades de los trabajadores deben ser dispuestos 

adecuadamente, contando con bolsas de basura en las unidades de trabajo y recipientes en el área de 

explotación. 

g) Para la disposición final de los residuos sólidos deberán de disponerse en un sitio autorizado por 

el municipio donde tiene influencia el área de explotación para la cual deberán de presentar ante esta 

Dirección Ejecutiva la autorización correspondiente. 

h)  En caso de existir derrames provenientes de la maquinaria, el suelo afectado deberá de ser 

recogido y tratado adecuadamente bajo los mismos términos que el lineamiento anterior. 

i) Dar un mantenimiento preventivo a la maquinaria para que esta no derrame aceites en la zona. 

j) Se debe de dar un mantenimiento adecuado a los automotores para reducir las emisiones 

producidas por la combustión de lubricantes y hacer que estas cumplan con las normas pertinentes. 

k)  La compañía debe de contar con un plan de prevención de accidentes y manejo de contingencias. 

l)  Para el manejo de residuos (excretas), se deberá de contar con sanitarios portátiles cuyos desechos 

deberán ser dispuestos donde autorice la municipalidad correspondiente. 

VISITANTES 

El Contratista no deberá permitir en el sitio de las obras, a personas no empleadas dentro del 

proyecto, a excepción de los representantes de La CCIVS y del Ingeniero Supervisor o sus 

representantes autorizados. Personas ajenas sólo podrán visitar el proyecto con la previa autorización 
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y presencia del Ingeniero Supervisor.  El Contratista deberá anotar todas las visitas y reportarlas al 

Ingeniero Supervisor. 

Toda consulta proveniente de personal que no participa en el proyecto, relacionada con el avance y 

calidad de la obra, será remitida al Ingeniero Supervisor, quien evacuará la consulta de acuerdo a 

criterio y consideración de a la CCIVS. 

RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES 

RESPONSABILIDAD PERSONAL: Al llevar a cabo las estipulaciones de este contrato o al ejercer 

cualquier poder o autoridad que les confiere su cargo, como funcionarios y empleados de la 

Comisión para el control de Inundaciones del Valle de Sula, no tendrán responsabilidad individual, 

ya que se entiende que actúan como representantes y agentes del Gobierno. 

EXCAVACION Y TERRAPLEN  

DESMONTE, DESTRONQUE, LIMPIEZA Y PREPARACION  

DESMONTE  

Consiste en cortar y retirar toda la vegetación tal como árboles, maleza frondosa, césped frondoso, 

materias vegetales en descomposición, basura o cualquier otro material indeseable dentro del área de 

trabajo delimitada por la Supervisión y en ningún caso dicho material se colocará abajo del 

terraplén, bordo o dique, sino que en las áreas determinadas por la Supervisión fuera de la zona de 

trabajo. 

DESTRONQUE 

Consiste en la deforestación y desraizado en el terreno de todos los árboles, leña, trozos, cizañas y 

basura de cualquier clase dentro de las zonas de trabajo marcado con estancas por la supervisión o 

indicado en los planos. 

Los árboles que cubran parte de las áreas vecinas deben ser cortados, removidos y eliminados 

satisfactoriamente, con el objeto de no dañar los que se conservarán, los árboles deberán ser 

derribados hacia el centro de la zona a limpiar. El Contratista deberá conservar y proteger todos los 

árboles que no sea necesario remover. 

LIMPIEZA 

Consiste en recoger todo el material desmontado y destroncado de la zona de trabajo marcada con 

estacas, debiendo trasladarse a las zonas establecidas fuera del área de trabajo autorizado por el 

Supervisor. 

Los troncos, raíces cizañas y materiales desechables grandes, deberán quemarse en pilas cerca del 

centro del área de trabajo y el control de fuegos correrá por cuenta del Contratista de acuerdo con 

todas las leyes del país y de las regulaciones referentes a la formación de hogueras en el sitio.  

Las cenizas que resulten de la quema deberán removerse y botarse donde lo indique el Supervisor 

fuera del área de trabajo. 

Las profundidades de desmonte, destronque y limpieza mínimas serán de 30 cms., respecto al nivel 

del terreno natural estableciéndose mayores profundidades según las condiciones del sitio 

determinado por el Supervisor. 
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Si la localidad de eliminación de desperdicios no predecibles producto del desmonte, destronque y 

limpieza fuera de la zona de trabajo, se ha localizado en propiedades privadas el Contratista hará 

todos los arreglos necesarios por escrito con los dueños de las mismas. 

Todos los fósiles, restos arqueológicos, utensilios antiguos y joyas diversas de gran valor cultural y 

monetario para nuestra cultura, se considerará patrimonio nacional y propiedad absoluta del 

Gobierno de la República de Honduras. El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de 

precaución y cuidado para evitar daños, hurtos y robos de las mismas por cualquier persona. 

El contratista deberá informar inmediatamente al Supervisor de tal descubrimiento para notificar 

oficialmente al Instituto de Antropología e Historia, extendiendo esta Institución los recibos 

respectivos tanto al Contratista como al Supervisor. 

Alcances del Precio Unitario 

El precio unitario incluirá todo el costo del trabajo que implica cortar y retirar toda la vegetación, 

efectuar la deforestación y desraizado en el terreno y en recoger todo este material y trasladarlo a las 

zonas establecidas por la Supervisión dándole el tratamiento que para este se establezca, y deberá 

incluirse dentro del precio del concepto Construcción de bordos o diques, y de construcción de 

canales según sea el caso. El Contratista ejecutará la labor pudiendo combinar la mano de obra con 

equipo mecánico. Está obligado bajo sus expensas a cerciorarse de la información topográfica 

necesaria proporcionada en la hoja de volúmenes de obra. Cualquier trabajo por arriba de la rasante 

de diseño será de su entera responsabilidad. 

PREPARACIÓN 

Se le llamará preparación a las actividades previas a la construcción de las obras de protección y 

canalización, siendo estas las siguientes: 

a) En todas las oquedades resultantes de las operaciones anteriores de desmonte, destronque y 

limpieza ubicados en las zonas en que se construirá el bordo, deberán alisarse sus costados para 

disminuir la inclinación o nivelándolos con relleno de material humedecido, el que deberá 

compactarse hasta lograr la densidad requerida. 

b) Los accesos al proyecto y dentro del proyecto, paralelos a la obra y aprobados por la supervisión 

deberán estar previstos del bombeo correspondiente y sus cunetas respectivas en los lados 

requeridos, según las condiciones de los sectores, así como los pendientes longitudinales, mínimas 

para un drenaje eficiente y su utilización con los vehículos de la supervisión. 

FORMA DE PAGO 

El costo de todas las actividades descritas, deberá incluirse dentro del precio del concepto 

Construcción de bordos o diques, y de construcción de canales según sea el caso.  

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BORDOS O DIQUES 

DESCRIPCIÓN  

DEFINICIONES: 

Bordo o dique: es una estructura de tierra, establecida longitudinalmente en las márgenes del río y 

canales  

Rasante: Es la pendiente longitudinal del bordo o dique en la línea central de la corona. 



85  
Taludes: son las pendientes que tienen los costados izquierda y derecha de los diques o bordos y que 

unen los extremos de la corona con el pie del talud o inicio de la berma. Sus pendientes variarán en 

función de los criterios de diseño. 

Relleno o Cuerpo del Bordo: 

Está formado por el material autorizado para dar forma a la sección típica o transversal. Berma:Son 

los componentes laterales del bordo que colindan con la rivera natural (berma externa o húmeda) y, 

con el sector a proteger (berma interna o seca).  

 Sobreelevación: Es la altura prevista para adecuar la rasante de un bordo.  

Altura Libre: Es la altura prevista para absorber asentamientos de la rasante.  

Bordo de Pie: Es el bordo que se tiene prevista su construcción totalmente. 

MATERIAL DEL BORDO 

Consiste en el material adyacente al bordo (lateral) o material transportado de sitios adecuados, los 

cuales son llamados bancos de préstamos. 

Debe ser estable, trabajable, impermeable, libre de impurezas vegetales como hojas, ramas, raíces, 

troncos, evitar el suelo orgánico en descomposición(podrido) el que deberá apartarse de la zona de 

trabajo, y aquel formado con material sin cohesión. 

EXTRACCIÓN DEL MATERIAL PARA EL BORDO POR PRESTAMO LATERAL. 

Es la extracción del volumen de material para construir el   bordo, de una zona de préstamo 

longitudinal paralela al alineamiento del dique preferiblemente del lado del cauce. Las depresiones 

que resultaren después de la obra deberán reconformarse satisfactoriamente dejando una área 

drenada. 

CLASES DE PRESTAMO LATERAL. 

Para extraer el material necesario para construir el bordo por préstamo lateral, este se ha clasificado 

de la forma siguiente: 

a)  Préstamo por Zanjo Lateral Externa
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Corresponde a la extracción de material   de un zanjo lateral cuyas dimensiones establecerá y marcará el 

Supervisor, ubicándose hasta una distancia transversal mínima de 10.0 mts. del pie externo del talud del 

bordo. 

La profundidad máxima del zanjo de forma trapezoidal asimétrico está ubicado en dirección de la margen 

del río, esta profundidad máxima no deberá sobrepasar el último tercio de la profundidad promedio del 

río en época de verano. El fondo del zanjo deberá conservar pendiente con dirección a la margen del 

cauce y desde la distancia mínima con relaciones 1 vertical a 2.5 horizontal hasta alcanzar la profundidad 

mínima del trapecio. 

b)  Préstamo por Zanjo Lateral Interno 

Es la extracción del volumen de material para construir parte o todo el bordo desde la zona interna del 

mismo. 

Esta extracción deberá autorizarla la Supervisión si lo cree conveniente, previos análisis técnico de 

seguridad y funcionamiento de la obra en su conjunto y aprobada por la Dirección Ejecutiva. En ningún 

momento el Contratista realizará dicha operación, sin la autorización escrita del Supervisor, contrario a 

ello será su absoluta responsabilidad. La distancia mínima de seguridad al pie del talud del bordo será de 

10 mts. Y la profundización en pendiente para alcanzar la mínima profundidad del zanjo   será de 

relación 1 vertical a 3 horizontal y la profundidad máxima no sobrepasará de 2.50 mts. en este sector. 

c)  Préstamo por Barrido Triangular Externo. 

Consiste en desarrollar secciones transversales triangulares hasta una distancia mínima horizontal al pie 

externo del bordo de 6 mts. Mínimo. 

Estas secciones transversales triangulares de extracción tendrán por dimensiones, la hipotenusa medida 

horizontalmente sobre el terreno, el cateto más largo con la pendiente en dirección del cauce y el más 

corto donde estará la máxima profundidad de extracción. Las dimensiones y marcado lo establecerán la 

supervisión. 

d)  Préstamo por Barrido Triangular Interno 

Es idéntico y simétrico al préstamo por Barrido Triangular Externo, ubicado   a una distancia mínima de 

seguridad al del talud interno del bordo igual a ocho (8) metros. Las dimensiones y marcación lo 

establecerán la Supervisión, previa verificación de seguridad y funcionamiento en el conjunto de la obra. 

e)  Préstamo por Barrido Longitudinal 

Consiste en extraer el material necesario para construir el bordo, mejorando el terreno longitudinalmente 

en combinación con las anteriores, sin modificar las restricciones establecidas en los mismos. La 

ubicación, dimensionamiento y marcado lo establecerá la supervisión y del lado externo, considerando 

las condiciones de seguridad y funcionamiento del conjunto de la obra. 

Este método es efectivo cuando la topografía de las márgenes es accidentada. 

f)   Préstamo Lateral Directo 

Es la excavación del material correspondiente a la construcción de canales de drenajes internos o de 

alivio, en combinación directa con la construcción de bordos a ambas márgenes. 
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9) Sección Típica 

La sección típica se acompañará como parte indispensable del diseño básico (perfiles de terreno 

natural con rasante de la corona y, los volúmenes de obra). Estará definida la corona con ancho y 

bombeo, taludes laterales, altura de bordo y andenes. Estos últimos deberán quedar formados del 

terreno inalterado. Sus espacios no constituirán parte del área de préstamo lateral su anchura será una 

función de 2 veces el ancho de la corona como mínimo. 

Préstamo de Bancos de Materiales Afuera del Área de las Obras Hidráulicas. 

Consiste en extraer el material necesario para la construcción del bordo, desde bancos afuera del área 

de trabajos de la obra. Para Extraer el material de estos bancos se considera el acarreo o/y sobre 

acarreo, porque el material del área de las Obras Hidráulicas no reúnen las especificaciones de 

calidad y funcionamiento. 

Estos bancos los establecerá la Supervisión y autorizará su utilización por escrito al Contratista, 

después de haber gestionado los trámites técnicos y administrativos  legales respectivos. 

Trabajos Constructivos de Bordos 

Para proceder a la construcción de bordos el Contratista, deberá ejecutar el trabajo regido por las 

especificaciones siguientes: 

a)  Escarificación del área de la base o fundación del bordo hasta una profundidad variable entre 15 y 

25 centímetros, según lo establezca y apruebe el Supervisor, debiendo compactarse y alcanzarse no 

menos del 90% de la densidad máxima. 

b)  Colocación del material extraído, a lo ancho de las bases requeridas según se alcanza la rasante, por 

capas paralelas de espesor variable de 30 centímetros mínimo a 50 centímetros máximo, 

compactados a la densidad requerida, del 90% Proctor Standard 

c)  El regado y colocación de las capas deberán extenderse longitudinalmente en tramos de 150 metros 

mínimo, hasta 500 metros máximos por todo el ancho de las bases requeridas en época lluviosa por el 

caso eventual. 

d)  Los tramos longitudinales construidos deberán proporcionar escalones escarificados de 10 metros por 

capas, para desarrollar traslape con el siguiente tramo a construirse. En época lluviosa los escalones 

deberán tener 5 metros. 

e)  Cada capa colocada deberá tener su superficie rastrillada, para recibir y amarrar con la siguiente 

inmediata superior. 

f)   En época lluviosa deberá garantizar el drenaje rápido de las aguas caídas sobre las capas. 

g)  En caso de lluvia u otras condiciones desfavorables al movimiento de tierra, las operaciones se podrán 
suspender en cualquier momento. 

h)   El material de las capas debe tener la humedad necesaria antes de apisonar para que la compactación 
sea la indicada en las especificaciones. Se requerirá humedecer o secar el material y tratarlo en forma 
que se asegure un contenido de humedad a través de toda la capa. 
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i) Si el material estuviese demasiado húmedo para obtener la compactación debida, se paralizará el 

trabajo en todas las porciones del terraplén afectadas hasta que se seque lo suficiente, para adquirir el 
grado de humedad requerido.  

       El material no deberá ser laborado cuando pase dos (2) puntos en exceso o tres (3) por debajo del 
contenido de humedad óptimo con excepción de los materiales sin cohesión. Se deberá tener 
humedad uniforme en cada capa trabajada. 

j) En caso de faltar humedad, se regará agua con vehículos tanques para rociar, o distribuidores de 
presión u otro equipo aprobado que distribuye homogéneamente el agua. Debe existir en todo 
suficiente equipo disponible para suministrar el agua requerida. No se pagará adicional por el equipo 
de humedad, todos sus costos se considerarán incluidos. 

k)   Se tomará muestras del material para pruebas antes y después de la colocación de las capas a 
intervalos frecuentes, con estas muestras se obtendrá tipo, condiciones, humedad y densidad. De estas  
pruebas  se harán  las  correcciones,  ajustes  y modificaciones  de  métodos,  materiales  y contenido  
para construir el bordo. No se aceptará material que tenga más de 80 libras por pre cúbico de 
densidad máxima seca. 

l) El porcentaje de compactación Proctor Standard requerido será de 90%. Se   define como la densidad 
de la capa compactada expresada como un   porcentaje, de la densidad máxima del material cuando 
se prueba de acuerdo a las especificaciones. 

Densidad máxima se define como el peso máximo seco en kilogramos por centímetro cúbico 
obtenido, cuando un material se mezcla con diferentes porcentajes de agua y compactado de la 
manera standard. El porcentaje de agua al cual se obtiene la densidad máxima se le llama el 
contenido de humedad óptimo. 

Método de Prueba: 

 Pruebas de densidad en sitios o método del cono de arena A ASHTO T-191-86. 

 Determinación de la Densidad Máxima: Se determinará el contenido óptimo de humedad 
donde sea aplicable y la máxima densidad en seco, de acuerdo al método A ASHTO T-99-90 

 
m) Se debe establecer una sobre elevación y sobre espesor de taludes y ordenes (zonas protectoras de 
los bordos a partir de los diseños de sus taludes), en el orden del 5% al 10% de la altura de diseño 
para prevenir los efectos de asentamientos, estas alturas de seguridad las establecerá la supervisión. 

n)  La corona debe tener el bombeo necesario para facilitar el drenaje de las aguas recibidas por 
lluvia, se establece un porcentaje de 3% a ambos lados de la línea central del bordo como mínimo, 
pero el Supervisor podrá recomendar mayores valores según las condiciones del sitio siempre y 
cuando no sobrepase la pendiente de arrastre de materiales. 

ñ) La conformación de taludes deben garantizar las pendientes específicas en forma recta, evitándose 
en todo momento las convexidades, irregulares o curvaturas hacia el bordo. No debe permanecer la 
superficie lisa, para evitar las erosiones provocadas por las aguas desde la corona. 

o)  Queda terminantemente prohibido al Contratista, la construcción de bordos por amontonamiento 
de material ligeramente compactado y conformado, porque los tramos así construidos serán 
demolidos en su totalidad y el supervisor esta autorizado a ordenar dicha acción, por lo que el 
contratista deberá reinstituirlo totalmente por su cuenta. 
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p)  Todo el material de descape debe ser tendido sobre el área que se usó como préstamo con el fin de 
restituir la capa vegetal sin dejar oquedades. 

q)  Las áreas usadas como préstamo lateral interno no deberán mostrar oquedades susceptibles de 
convertirse en depósitos de agua. Las áreas de préstamo lateral externo tendrán pendiente hacia el 
efluente. 

r) El equipo a utilizar por el Contratista deberá ser aprobado por la CCIVS o por el Supervisor, tanto 
en su clase, condición, cantidad y personal operativo. 

s) Cuando se utilice material de acarreo, el acarreo libre será de 600 metros pudiendo pagarse sobre 
acarreo medido en el sitio de la obra en metros cúbicos por kilómetro. 

t) Iluminación artificial, cuando el contratista ejecute trabajos nocturnos en las obras deberá notificar 
al Supervisor para el permiso, revisión y aprobación del equipo de iluminación que permita la 
construcción e inspección. 

Medición y Forma de Pago 

La construcción de bordo conformado y compactado, tanto para material acarreado como para 
préstamo lateral se medirá como unidad el metro cúbico con aproximación de dos decimales. La 
determinación del volumen se hará utilizando el método de promedio de áreas extremas en estaciones 
de veinte (20) metros, o las que se requieren según la configuración del terreno y se pagará de 
acuerdo al precio unitario establecido en el contrato, las secciones transversales del Contratista se 
tomarán después del desencape vegetal, excepto en las canalizaciones. 

Incluirá, pero no se limitará a las actividades de desmonte, destronque, limpieza, preparación y 
construcción de bordo, así como las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecución del servicio 
de acuerdo a los planos, especificaciones tal como se indicó, todo bajo las expensas del Contratista y 
bajo el criterio Administrativo de las especificaciones, que dicte el Supervisor. 

Protección de Taludes del Bordo o Dique 

Son las obras necesarias para proteger contra la erosión o cualquier otro daño, a que sean sometidos 
los diques o bordos. Entre las protecciones de taludes se pueden nombrar las siguientes 
especificaciones. 

a)  Siembra de Zacate Estrella. Se utiliza para proteger los taludes, coronas y andenes de las Obras de 
Protección contra inundaciones. La siembra del zacate deberá utilizarse en surcos paralelos y a lo 
largo de los taludes de ambos lados si así se estipula, utilizando una separación transversal entre 
surcos de 40 centímetros máximo o en siembras individuales de manejos en forma diagonal, 
utilizándose una separación máxima de 25 centímetros. 

La siembra de zacate deberá extenderse hasta 2.50 metros, después de los pies de taludes y si existen 
andenes hasta 7 metros si éste es muy ancho. 

b)  La medición de la siembra de zacate estrella se hará por la unidad de metro cuadrado y su pago 
por Administración Delegada o su equivalente. 

c)  Siembra de grama vetiver. El Contratita deberá sacar las macollas de vetiver trasportarlas al lugar 
de siembra, reponer las macollas para la continuidad del vivero, seguidamente cada macolla tendrá 
que desmembrarse en fracciones más pequeñas de dos a tres plántulas por postura. Antes de la 
siembra el terreno deberá estar limpio de malezas y cualquier material extraño que impida su normal 
desarrollo. Se colocará líneas perpendiculares a la pendiente o en ángulo de 45° con respecto al plano 
del talud, dependiendo de las condiciones hidráulicas que se presenten en el sitio en eventos 
extraordinarios y según lo indique el Supervisor de Obra, si la siembra se realizara en ángulo de 45° 
se deberá colocar 4 surcos perpendiculares al talud, con una densidad de siembra de 5 plantas por 
metro lineal y una separación de 1 metro entre hileras. Se perforarán agujeros con piocha, barrenador, 
chancha o cualquier otro instrumento a una profundidad de 5 pulgadas.  
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Se aplicará riego a cada postura para garantizar la germinación de las plántulas y su buen desarrollo. 
Toda plántula que no germine deberá ser repuesta por una nueva.  

Se le dará mantenimiento de limpieza y control de malezas por un periodo de 2 meses para garantizar 
el óptimo crecimiento de las plantas. El trabajo deberá ser entregado libre de malezas completamente 
establecido y en pleno desarrollo. 

d)  La medición y pago de la siembra de grama vetiver se hará por la unidad de metro cuadrado. 

Otras protecciones como pedraplenes, colchonetas, gaviones, losas o bloques de concreto se 
establecerían sus especificaciones, mediciones y formas de pago en los apéndices correspondientes 
cuando se requieran. 

e)  Los esquejes, estolones o rizomas de grama serán saludables, de troncos vivos con raíces y tierra 
adherida de origen local o aclimatadas; libres de hierbas nocivas 

f)  Riego después de la siembra se debe de humedecer el suelo. Se deberá aplicar el riego para el 
pegado del zacate así como la fertilización de pre siembra si fuese necesario. El riego será diurno y 
nocturno. 

g)  El agua utilizada para la siembra y posicionamiento del zacate deberás ser de calidad de irrigación 
y exenta de aceite, ácidos álcalis, sal y otras impurezas negativas para el crecimiento y propagación 
de las plantas. 

h) Labores de Pre Plantación, el terraplén que muestre erosiones deberá ser restaurado con material 
adecuado puesto y compactado como es requerido por el terraplén original. 

i)  Tiempo y Concisiones de Siembra el tiempo propicio para la siembra es de agosto a noviembre, la 
siembra será en horas nocturnas, los esquejes, estalones o rizones serán de 15 cms. Y no deberán 
colocarse en un tiempo mayor de 48 horas entre el escarbado y la siembra. La profundidad del 
agujero no será menor de 10 cms, colocándosele encima zacate anclado con tierra como 
recubrimiento. 

j)  El vivero o áreas de cosecha no deberá utilizarse como áreas cosecheras el bordo o sus andenes. 

k) Inspecciones y Resiembra, se ejecutará la inspección mínima una vez por semana de acuerdo a    
ello las resiembras que se requieran debiendo elaborarse un reporte de cada inspección. 

l) Mantenimiento y Aceptación, Se mantendrá las áreas trabajadas hasta que la planta esté viva o 

afianzada en forma aceptable es decir hasta que ha producido guías, que traslapen entre sí. Se 

aceptarán áreas vivas y no se aceptarán áreas parciales a menos que se convengan en el contrato. 

Medición y Forma de Pago 

El pago del enzacatado, se hará por metro cuadrado pegado, en zonas donde haya que resembrar 

deberá tomarse medidas adicionales que garanticen su establecimiento o arraigado 

CANALES 

Construcción de Canales 

Se entenderá la construcción de canal, la actividad de excavación o dragado de una sección 

establecida para la conducción del agua a drenar de una zona determinada o el cauce artificial 

necesario a construir para aliviar el caudal de los ríos que así lo requieran o reorientar el eje 

hidráulico. 

Si el material extraído no se utiliza para la construcción de bordo, el Contratista entenderá que deberá 

acordonarlo, paralelamente al alineamiento del eje del canal, a una distancia mínima de retiro de 10 

metros lineales, de acuerdo a las instrucciones giradas por el Supervisor. 
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Por el contrario, si el material extraído fuere utilizado para la formación de terraplén, bordo o dique y 

en el contrato no se especifique su pago, el trabajo de la construcción de este, será pagado como tal, 

tomando en consideración las actividades involucradas para su formación, exceptuando la actividad 

de corte o excavación del material, en cuyo caso su formación se exigirá según la sección típica, 

siendo su compactación simple, media o semicompactada. 

Clases de Canales 

Los canales clasificados pueden ser: 

a)  Canal de Sección simple de cualquier característica geométrica desde el nivel del terreno natural hacia 

abajo con cierta profundidad establecida. 

b)  Canal de sección compuesta con nivel máximo arriba del terreno natural utilizando bordos y sección 
simple con nivel de fondo respecto al terreno natural. 

c)  Cauces naturales y artificiales que requieren remoción de materiales cimentados en el cauce o la 
necesidad de reducir los márgenes para proporcionar capacidad mayor de drenaje. 

Rectificación del Cauce 

En los casos en que sea necesario cambiar el alineamiento actual del río por presentar éstos 

demasiados meandros o a criterio de la supervisión se realizará el trabajo de canalización efectuando 

los rellenos correspondientes en los puntos de entrada y salida del cauce anterior con el material 

extraído, asegurando su estabilidad y siguiendo las instrucciones de la Supervisión.  

Medición y Forma de Pago 

Para la construcción de canales, remoción de materiales del cauce y márgenes, se usará como unidad 

de medida el metro cúbico hasta dos (2) decimales, utilizándose para efectos de cálculo de método de 

promedios de áreas extremas entre estaciones cada 20 metros y se pagará el precio unitario 

contratado. Si se ha construido canal compuesto utilizando bordos, se pagará la obra conforme a las 

especificaciones de bordos. Si se utiliza el Ítem de dragado se pagará como tal por metro lineal, ya 

que indica repaso o limpieza de canal al precio unitario contratado. 

EXCAVACION ESTRUCTURAL  

Descripción: 

La excavación estructural incluirá la excavación de los límites de la excavación general, como en 

adelante se define y como se muestren en los planos, bajo los límites especificados bajo forma de 

pago o como se especificase. Deberá incluir la provisión, colocación y retiro, cuando se necesite de 

cualquier entibación, apuntamiento y ataguías, necesarias para el trabajo aquí descrito, incluyendo el 

relleno y compactación de las áreas alrededor de las estructuras hasta el nivel de las superficies 

adyacentes. Este concepto incluirá la utilización de cualquier material apropiado de la excavación 

excedente en el terraplén de las aproximaciones, a menos que se ordene de otra manera, juntamente 

con la remoción de los materiales excedentes inapropiados como se ordene, y todos los demás 

trabajos imprevistos necesarios en relación con este trabajo de excavación.  

Todo esto se hará de acuerdo con este trabajo de excavación, a las dimensiones indicadas y como se 

ordene y no se reconocerá compensación adicional o separada. 

La excavación para muros de concreto reforzado en las aproximaciones del disipador de energía y del 

puente existente, se pagarán como excavación estructural. 
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Métodos de Construcción 

El Contratista tomará las secciones transversales del terreno natural y estructuras existentes en 

duplicado. Los planos mostrarán la profundidad aproximada de la fundación, pero la excavación se 

hará a tal profundidad que provea una fundación satisfactoria. 

La colocación de concreto o mampostería en cualquier excavación para fundación no se iniciará hasta 

que el material de la fundación haya sido examinado y aprobado por el Supervisor. 

a)   Ataguías: 

Las ataguías de madera o metal, cuando se usen, deberán hundirse a una profundidad bien por debajo 

del fondo de la excavación, firmemente afianzados en todas direcciones y serán de tal construcción 

que permitan, si resultare practicable, agotar el agua mediante bombeo mientras se vacía el concreto 

o se coloca la mampostería. Cuando el fondo sea de arena u otro material poroso que en opinión del 

Supervisor no permita mantener la excavación seca, el Supervisor podrá exigir se impermeabilice 

hasta la altura requerida con suficiente concreto que permita agotar el agua. 

Salvo que se indique de otra manera en los planos que se convenga las ataguías y todo el 

revestimiento y apuntalamiento deberán ser quitados. 

b)   Relleno alrededor de las estructuras: 

Los espacios no ocupados por las estructuras se rellenarán como se requiera con material granular 

obtenido de la excavación general o excavación estructural, excepto como lo ordene el Supervisor, 

en capas no mayores de 15 cms. De espesor, completamente apisonados mecánicamente, hasta que 

el relleno se nivele con el terreno original o la elevación que se ordene. 

El Contratista no deberá remover o excavar ningún material más allá de la sección transversal 

aprobada o de límites de talud o como se indica en los planos, sin la autorización escrita del 

Supervisor. 

Forma de Pago: 

La excavación estructural será cubicada en su posición original mediante la medición de secciones 

transversales, usando el método de sección media para determinar el volumen de material excavado, 

y las cantidades a pagarse se determinarán como se estipulan. No se hará pago por ningún material 

removido o excavado antes de que el Contratista haya hecho las medidas de las secciones 

transversales del terreno original y estructuras existentes. Se computará la excavación a base de las 

dimensiones reales del área excavada, excepto que no se hará concesión por la excavación fuera de 

los planos verticales 50 cms., más allá de los límites exteriores de las nuevas fundaciones de 

concreto o mampostería. 

El pago de esta clase de trabajo se hará al precio unitario por metro cúbico de excavación, como se 

específica, precio que incluirá la remoción y disposición satisfactoria del material, provisión de todo 

el equipo, herramientas, mano de obra y demás trabajos imprevistos, y también incluirá las ataguías, 

entibación, apuntalamiento, bombeo y baldeo, o por los materiales que se usen debido al agua que se 

encuentre. 

No se hará ningún pago por remoción de estructuras y obstrucciones con excepción del que 

específicamente se establece aquí o se estipule en otra forma. 
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ALCANTARILLAS DE TUBO:  

Descripción: 

Las alcantarillas de tubo consistirán de tubería de concreto armado del diámetro indicado en los 

planos, incluyendo excavación, cama y relleno, a las longitudes, líneas y pendientes indicadas en los 

planos o como se especifique. Se construirán cabezales de mampostería en los extremos de las 

alcantarillas donde se indiquen en los planos o como se especifiquen. 

Materiales: 

Tubo de concreto armado. Consistirá de tubo de concreto armado de acuerdo con los requisitos de su 

correspondiente sección. Sección descrita más adelante. 

Métodos de Construcción: 

a)  Zanja y Cama para Tubería Rígida 

Para los tubos que no excedan de 60 pulgadas de diámetro interior, la zanja deberá tener un ancho, 

mínimo del doble de diámetro exterior del tubo en la campana. 

Para los tubos de diámetro interior mayor de 60 pulgadas la zanja deberá tener un ancho igual al 

diámetro exterior del tubo de la campana, más un mínimo de 0.60 m. a cada lado del tubo. La zanja 

deberá excavarse en terreno natural o cuando la alcantarilla de tubo tenga que colocarse por debajo 

del terraplén el Contratista deberá, salvo indicación contraria, completar la construcción del terraplén 

a un nivel mínimo de 30 cms. Sobre el nivel de la corona de la tubería antes de la colocación. 

Cuando se encuentren escorrentías y no puedan ser desviadas, se deberá colocar un tubo provisional 

en la zanja antes de la construcción del terraplén. 

Cuando se encuentre en el fondo de la zanja material firme pero susceptible de un ligero 

asentamiento, este se deberá conformar cuidadosamente en la forma exterior del tubo en una 

profundidad de por lo menos un décimo del diámetro exterior del tubo. 

Cuando se encuentre roca o pizarra dura, esta deberá excavarse en 20 cms. Por debajo del fondo 

exterior del tubo que se sustituirán con material apropiado debidamente compactado. Luego la cama 

se conformará como se describe en el párrafo anterior. 

Cuando el material encontrado sea inestable, deberá ser completamente removido por debajo del 

tubo en todo el ancho de la zanja, o como de otra manera se ordene para condiciones especiales y se 

reemplazará con material apropiado y se conformará la cama como se especifica en los párrafos 

anteriores. 

El material removido de la excavación deberá usarse en la otra o se dispondrá de otra manera, según 

lo ordene el Supervisor. 

b)  Colocación de Tubería Rígida 

Todas las tuberías, salvo que se permita de otra manera, se deberán colocar por lo menos dos (2) 

semanas antes de la construcción de la capa de sub-suelo o base. Los tubos de concreto se colocarán 
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comenzando en el extremo de aguas de la alcantarilla con la campana o ranura del tubo en dirección 

aguas arriba y con el fondo del tubo de acuerdo a la pendiente indicada en los planos. 

 

 

 

Todos los tubos se colocarán con juntas cementadas. En el interior de la tubería la junta de recubrirá 

con mortero de cemento aprobado, de modo que los tubos continuos queden al ras y uniformes. En 

el exterior, la junta se recubrirá con un anillo de mortero. Para formar este, se utilizará una manta o 

lona del ancho especificado más adelante. 

Diámetro (Plg.) Ancho de la Manta (Plg.)* 

18-24 6 

30-36 7 

42-48 8 

60-72 9 

* Libre de costuras 

El mortero de cemento consistirá de una mezcla de arena limpia, libre de impurezas y cemento 

pórtland tipo I en proporción de 3 partes de arena por 1 parte de cemento. 

Luego se limpiará la junta interiormente la que deberá quedar lisa. El anillo exterior se protegerá 

inmediatamente del sol durante el tiempo necesario para obtener un curado satisfactorio. 

Cuando se construya la tubería con cabezales o se conecte con estructuras de desagüe, los extremos 

expuestos d ela tubería se deberán colocar o recortar al ras de la estructura. Cuando se construyan las 

alcantarillas de tubo de conexión con estructuras de drenaje existentes, se deberán tomar previsiones 

satisfactorias para su conexión. Los cabezales se construirán de acuerdo con los detalles indicados y 

con los requisitos para mampostería de piedra. 

c)   Relleno de la zanja: 

Después de que la tubería haya sido colocada y aprobada, se deberá rellenar la zanja hasta la parte 

superior del tubo con material apropiado en capas de 10 cms. completamente compactadas mediante 

pisones mecánicos. Se deberá tener especial cuidado en obtener una compactación completa en los 

costados y en la parte superior de este. El relleno se extenderá hasta un nivel de por lo menos 60 

cms. por encima del tubo o como ordene el Supervisor, antes de seguir con el terraplenado, el 

Supervisor podrá ordenar el relleno mediante el método de la Zanja Imperfecta. 

Forma de Pago 

Este trabajo se pagará como sigue: Las alcantarillas de tubo se pagarán al precio unitario de contrato 

por metro lineal para el tamaño y clase especificados, terminadas en obra; precio que incluirá toda la 

excavación, remoción y sustitución del material inestable, cama, relleno, apuntalamiento y demás 

materiales necesarios, así como las conexiones a estructuras de drenaje existente cuando sea 

requerido, herramientas, equipo, mano de obra y demás trabajos imprevistos para este objeto.  

Las mediciones de la tubería se harán en el eje, entre extremos de tubería requerida como obra 

permanente para la alcantarilla terminada. No se pagará al Contratista por mayor longitud de 
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alcantarilla de tubo que la que se indique en los diseños, salvo autorización previa por parte del 

Ingeniero. 

 

Este precio incluirá el curado de las juntas de mortero y toda la provisión, acarreo y colocación del 

material necesario, el retiro del material sobrante y la instalación de alcantarillas de tubos 

provisionales que se requieran como desagüe cuando se construya el terraplén. Los cabezales se 

pagarán como se describe en su respectiva especificación. 

En el proceso de pago podrá aplicarse el Artículo Nº. 73 de la Ley de Contratación del Estado en 

cuyo caso quedará establecido en el documento contractual. 

TUBOS PARA ALCANTARILLAS:  

Condiciones Generales: 

Los distintos tipos de tubos estarán de acuerdo con los requisitos aquí estipulados. Los tubos deberán 

ser inspeccionados y aprobados antes de su remisión a la obra. Los tubos de mala calidad, usados, 

dañados o defectuosos no se instalarán en la obra. 

1.    Tubo de concreto Armado 

El tubo de concreto armado estará de acuerdo con la especificación estándar M170-89 de la 

AASHTO, resistencia estándar, concreto de 280 kg/cm2 (4000 PSI) de acuerdo al tipo requerido. 

2.    Mortero 

La mezcla del mortero para juntas en tubos de concreto será en la proporción de 1 parte de cemento 

y 2 partes de arena, por volumen. Los materiales estarán de acuerdo a los requisitos especificados en 

la sección correspondiente. 

3.    Acero de Refuerzo para Tubos. 

El acero de refuerzo para tubo deberá llenar los requisitos de la correspondiente designación ASTM. 

4.    Los Ladrillos de Arcilla. 

Deberán llenar los requisitos de la especificación AASHTO M 91 clase NA. 

5. Base de Aceptación para Tubería de Concreto. La aceptación de los tubos está determinada por: 

a).   Los resultados de resistencia en el ensayo “tres filos”, el de absorción, hidrostática, resistencia y 

granulometría del concreto empleado en la fabricación. 

b). La inspección ocular para determinar si los tubos no presentan defectos y están de acuerdo a las 

normas de rechazo según ASTM. 

6.    Ensayo de “Tres Filos“: 

El 80% de los resultados de este ensayo deberá cumplir con lo indicado en la tabla ASTM para este 

propósito. 

7.    Absorción 

El 80% de los ensayos deberá satisfacer lo indicado por ASTM para tubería de concreto. 

8.    Hidrostática 

El 80% de las muestras deberá satisfacer lo indicado en la tabla ASTM para el ensayo hidrostático. 
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9.    Granulometria 

Los  agregados con que se fabrique hormigon de los tubos cumpliran con las normas de los 

agregados para concreto, AASHTO M-80-87. 

MAMPOSTERÍA PARA ESTRUCTURAS MENORES 

Descripción 

Este trabajo consistirá en la excavación, construcción y posterior relleno de obras de piedra o 

bloques, ligados con mortero, para cabezales de alcantarillas, tragantes, parapetos, muros de 

contención y otras estructuras similares, de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos o las 

determinadas por el Ingeniero. 

Las piedras, bloques y ligas deben presentar un aspecto nítido, las obras de mampostería que 

obstaculicen el libre drenaje de las aguas, deberán tener capas filtrantes en sus superficies de 

contacto con el terreno natural, núcleo de terraplén y además conductos de tubería a través de la 

mampostería para evacuar tales aguas, según ordene el Ingeniero.  

Materiales: 

1  Piedra 

La piedra para la mampostería deberá ser sana, resistente, limpia y de buen peso, no debiendo 

presentar oquedades u otros defectos estructurales. No se utilizarán pizarras y otras rocas de fácil 

desintegración o de baja resistencia a la compresión simple. Las canteras, bancos, cortes y demás 

lugares de extracción deberán ser previamente aprobados por el Ingeniero. El tamaño de las piedras 

será acorde a las dimensiones de la estructura, pero  en ningún caso la dimensión mínima de la 

piedra será inferior a 12 cms., debiendo tener caras razonablemente planas, previo labrado si es 

necesario. 

2  Bloques de Concreto 

Serán de mezcla de arena y cemento conforme a ASTM C-129, tipo I. Los tamaños podrán ser de15 

x 20 x 40 y 20 x 20 x 40 cms. Los bloques deberán ser seleccionados de modulación standard del 

tipo especificado en los planos y curados a vapor, acabado perfecto, libre de quebraduras y de toda 

materia extraña que pueda afectar la calidad, duración y apariencia. 

Cuando se construya la mampostería de bloques, éstos deberán ser rellenados con concreto, según 

especificación. Las muestras deberán someterse a la aprobación del Inspector. 

3  Mortero 

El mortero será compuesto de tres partes de arena lavada y una parte de cemento Portland (3:1), 

estas proporciones se harán por volumen. El mezclado puede ser a mano o a máquina, como puede 

ordenar el Ingeniero. Si se mezcla a mano, el agregado fino y cemento se mezclarán completamente 

en una batea limpia e impermeable, hasta que la mezcla adquiera un color uniforme, luego se 

añadirá agua en cantidad suficiente para formar una pasta espesa. El mortero mezclado a máquina se 

preparará en una mezcladora aprobada, y se batirá por lo menos 1 1/2 minutos. 
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Se usará el mortero dentro de los 30 minutos de haber sido mezclado y no se permitirá el 

retemplado del mismo. 

3.1 Cemento 

El cemento debe cumplir con las normas C-150 de la ASTM para cemento tipo I. 

3.2 Arena 

La arena debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la norma C-144 de la ASTM, 

Agregados para Mortero de Mampostería. 

La granulometría de la arena estará dentro de los siguientes límites, dependiendo del tipo de arena 

que se use, natural o triturada. 

 

Tamaño de tamiz 

Porcentaje que Pasa 

Arena Natural Arena Triturada 

No.4 (4.75 mm.) 100 100 

No.8 (2.36 mm.) 95-100 95-100 

No.16 (1.18 mm.) 70-100 70-100 

No.30 (0.60 mm.) 40-75 40-75 

No.50 (0.30 mm.) 10-35 20-40 

No.100 (0.15 mm.) 2-15 10-25 

No.200 (0.075 

mm.) 

- 0-10 

 

La arena no debe contener impurezas orgánicas, por lo que se hará el ensayo de colorimetría, 

además se le hará el ensayo de sanidad por medio del sulfato de sodio durante 

5 ciclos, cuya pérdida por peso no será mayor de 10%. 

3.3 Agua 

La calidad del agua empleada en el mezclado del concreto deberá ser limpia y estará libre de 

aceites, ácidos, álcalis, sales, material orgánico u otras sustancias que puedan ser nocivas al 

concreto o a la mezcla de mortero. 

Forma de Pago 

El pago se hará por metro cúbico de mampostería terminada, precio que incluirá la excavación, 

materiales, herramientas, mano de obra, equipo, imprevistos y todo lo necesario para la correcta 

ejecución de este concepto, de acuerdo a estas especificaciones. Además, dicho precio incluirá el 
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curado de las ligas de mortero y la colocacion del material filtrante y los ductos que fuesen 

necesarios.  

 

 

En el proceso de pago podrá aplicarse el Artículo Nº. 73 de la Ley de Contratación del Estado en 

cuyo caso quedará establecido en el documento contractual. 

CONCRETO HIDRÁULICO  

Descripción 

Este trabajo consiste en la elaboración de una mezcla, en determinadas proporciones de agua, 

cemento Portland, agregado fino (arena), y agregado grueso (grava). La resistencia del concreto 

será como se indica en los planos. 

Materiales  

a)     Agua 

La calidad del agua empleada en el mezclado del concreto deberá ser limpia y estará libre de 

aceites, ácidos, álcalis, sales, material orgánico u otras sustancias que puedan ser nocivas al 

concreto o al acero. 

b)     Cemento 

El cemento deberá cumplir con las especificaciones para cemento Portland, tipo I (ASTM C-150- 

86, AASHTO M85-89). 

c)     Agregado Fino 

Este agregado fino consiste de arena natural, fabricada o la combinación de ambas, sujeto a la 

aprobación del Ingeniero, debiendo ser: duro, resistente, y debe tener los requisitos que están 

contemplados en las especificaciones AASHTO M-6-87. 

Substancias deletéreas: Dependiendo en qué tipo de estructura se usará el concreto, las substancias 

deletéreas, no deben exceder los siguientes porcentajes: 

 

Substancias Deletéreas 

 Clase A 

(máximo 

porcentaje) 

Clase B 

(máximo 

porcentaje) 

Terrones de arcilla y partículas desmenuzables  3.0 3.0 

Carbón de piedra y lignito  0.25 1.0 

Material fino que pasa el tamiz Nº 200 (0.075mm.):    

(a) En concreto sujeto a superficie de abrasión  2.0 4.0 

(b) Otras clases de concreto  3.0 5.0 

Otras  substancias  deletéreas  (tales  como  esquisto, 

álcali, mica, partículas revestidas, partículas blandas y 

laminadas) 

  

0.5 

 

0.5 

 

Sanidad: No debe tener una pérdida mayor que el 10% con la prueba del sulfato de  sodio durante 
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5 ciclos. 

Impurezas orgánicas: todo agregado fino debe estar libre de estas impurezas, se usará el ensayo del 

colorímetro. 

Graduación: El agregado fino debe ser bien graduado de grueso a fino, esta graduación será la siguiente: 

 

Tamaño de Tamiz % que pasa 

3/8" (9.50 mm.) 100 

No.4 (4.75 mm.) 95-100 

No.8 (2.36 mm.) 80-100 

No.16 (1.18 mm.) 50-85 

No.30 (0.60 mm.) 25-60 

No.50 (0.30 mm.) 10-30 

No.100 (0.15 mm.) 2-10 

 

Módulo de finura: El módulo de finura debe estar entre 2.3 y 3.0 al estar usando el agregado fino de una 

misma fuente no debe variar en más de 0.20. Para calcular el módulo de finura habrá que usar todos los 

tamices que no están especificados en la graduación, es decir, hay que usar los tamices siguientes: 3/8", 

No.4, No.8, No.16,  No.30, No.50 y No.100. 

d)     Agregado grueso 

El agregado grueso consistirá de piedra quebrada, grava, escorias de altos hornos, u otro material inerte, 

aprobado de similares características o combinaciones, debiendo ser duro, resistente, libre de capas 

adherentes y de acuerdo a las especificaciones AASHTO M80-87. Deberá cumplir con los 

requerimientos siguientes: 

Substancias deletéreas: Dependiendo en qué tipo de estructura se usará el concreto, las substancias 

deletéreas, no deben exceder los siguientes porcentajes: 

 

Substancias Deletéreas 

Clase A 

(máximo 

porcentaje) 

Clase B 

(máximo 

porcentaje) 

a) Terrones de arcilla y partículas desmenuzables 2.0 3.0 

b) Partículas blandas (con peso específico menor que 

2.40) 

 

3.0 

 

3.0 

c) Suma de (a) y (b) 3.0 5.0 

d) Material fino que pasa el tamiz Nº 200 3.0 3.0 

e) Carbón de piedra y lignito 0.5 0.5 

 

El Porcentaje de desgaste: Realizado mediante la prueba de Los Angeles, no será mayor que 40%. Peso 

por pie cúbico: No será menor de 95 Lbs. 

Sanidad: Cuando sea sometido a la prueba del sulfato de sodio durante 5 ciclos, la pérdida por peso no 

debe ser mayor de 12%. 

 Graduación: El tamaño máximo del agregado grueso a usarse deberá cumplir con la especificación 
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AASHTO M43-88, dependiendo en que estructura se usará, con la aprobación del Ingeniero. 

 

 

 

e)     Acero de Refuerzo 

Para el concreto reforzado se usará acero que cumpla con las especificaciones ASTM A615-87 

(AASHTO M31-89) del Grado Estructural 60 y/o 40, según se indique en los planos definitivos y 

aprobados por el Ingeniero. Todas las varillas deben estar limpias y libres de escamas, trazas de 

oxidación avanzada, grasa y otras impurezas o imperfecciones que afecten sus propiedades físicas, su 

resistencia o su adherencia al concreto. 

Generalidades 

El Contratista está obligado a presentar, antes de ejecutar el trabajo del concreto, un diseño de la mezcla 

de concreto con los resultados de la ruptura de los cilindros y vigas de prueba, la cual será aprobada por 

el Ingeniero, para poder usar dicha mezcla. 

El concreto se usará en la construcción de puentes, pavimentos, aceras, bordillos, revestimiento del 

fondo de las alcantarillas y de cunetas, construcción de barreras tipo New Jersey y otros. Pudiendo ser 

necesaria la instalación de un encofrado o no. 

Una vez terminada la fundición, las áreas expuestas serán cubiertas con una membrana de curado, 

aprobadas por el Ingeniero, al retirarse el encofrado se cubrirá el resto de las áreas. 

Métodos Constructivos 

a)    Mezclado del Concreto 

La mezcla se efectuará en un mezclador mecánico, preferiblemente que sea tipo combinación de 

cuchillas y tambor. El mezclador deberá ser operado a la velocidad designada por los fabricantes, a 

menos que un cambio razonable de velocidad demuestre mejores resultados en el concreto. 

El tiempo mínimo de mezclado deberá ser de 90 segundos, comenzando a contar una vez que todos los 

materiales se encuentren dentro del mezclador y éste haya comenzado su función. No se usará el 

concreto que haya fraguado de tal manera que no pueda ser colocado adecuadamente. No se permitirá re-

mezclar agregando agua al concreto que haya fraguado parcialmente. 

El Inspector podrá autorizar la mezcla a mano en las partes de la obra de escasa importancia, debiendo 

hacerse entonces sobre una superficie impermeable, haciéndose la mezcla en seco hasta que aparezca de 

aspecto uniforme y agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto 

homogéneo y cuidando de que durante la operación no se mezcle la tierra ni impureza alguna. Se 

permitirá el uso de concreto premezclado siempre y cuando reúna las condiciones indicadas en estas 

especificaciones. 

b)      Pruebas del Concreto Durante la Ejecución 

Si lo dispone el Inspector, de cada fundida, y dependiendo del tipo de obra a construir, el Contratista hará 

hasta 6 cilindros ó 6 vigas del concreto tomados de la mezcla que el Inspector apruebe, y determinará su 

resistencia a los 28 días por medio de ensayes efectuados en laboratorios aprobados por el Inspector. 

Estos ensayes se efectuarán obteniendo cilindros y/o vigas de las mezclas usadas en la obra y que el 

Inspector indique. El pago de estos ensayes será hecho por el Contratista. 
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Si los resultados de la rotura de especímenes a los 28 días fueren defectuosos en más de veinticinco por 

ciento (25%), el Inspector podrá rechazar la parte de la obra correspondiente. 

c)      Formaletas y Juntas 

Las formaletas serán de madera o acero, lo suficientemente rígidas para no deflectarse más de 5 mm al 

vaciar el concreto. Las losas se vaciarán alternadamente. Una vez fraguado el concreto y hecho el 

acabado, se removerán las formaletas con cuidado para no desastillar la junta. La cara de la junta se 

pintará con asfalto o pintura asfáltica. 

d)      Puesta en Obra del Concreto 

El transporte y vertido del concreto se hará de modo que no se disgreguen sus elementos, volviendo a 

mezclar, al menos con una vuelta de pala, las que acusen señales de segregación. 

El concreto se depositará lo más cerca posible de su lugar definitivo. La superficie donde será colocado 

debe estar húmeda antes del vaciado del concreto. El concreto será compactado por medios aprobados. 

No se tolerará la colocación de mezclas que acusen un principio de fraguado; prohibiéndose la adición de 

agua o lechada durante el vaciado del concreto. 

El Contratista deberá programar la producción de la mezcla de forma que esta llegue al sitio y sea 

colocada antes de que haya iniciado el fraguado. Para ello deberá tomar en cuenta factores como el clima 

y la distancia de acarreo. En el caso de que se usara un aditivo retardante, éste deberá cumplir con los 

requerimientos del retardante tipo “D”, según la especificación AASHTO M 194- 

87 (ASTM C 494-82). Aún con retardante, no se permitirá colocar la mezcla después de 2 horas de 

elaborada. Adicionalmente, y de antemano, el Contratista presentará documentos indicando las 

especificaciones del aditivo a emplear. 

e)      Compactación 

En las diferentes estructuras se compactará con vibradores, y en el pavimento todas las coladas de 

concreto  se  compactarán  con  vibradores  y regla  vibratoria  o  con  equipo  autopropulsado  con 

vibradores. El tiempo de vibración, en general, será el necesario para que su efecto se extienda a toda la 

masa, sin producir segregaciones de los agregados. 

f)      Acabado 

El acabado de las losas será integral, una vez que el concreto ha sido vaciado y vibrado. Una vez que el 

concreto ha endurecido lo suficiente como para hacer ruido al ser golpeado con una llana de metal, se le 

dará un acabado de escoba, utilizando un cepillo de cuerdas de cerda, aplicado en la dirección transversal 

a la del tráfico. 

g)      Curado del Concreto 

El curado debe comenzarse inmediatamente después de que desaparezca el agua libre de la superficie y 

se debe hacer utilizando membrana para curado, como ser: ANTISOL de SIKA, EDECON TR-32, 

CLEAR ACRYLIC SEALER de SWEPCO, o similar aprobado. 

Se evitarán todas las perturbaciones externas, como sobrecargas o vibraciones, que puedan provocar la 

fisuración del concreto. 

h) Juntas del Concreto 



102  
Se respetará la distribución de juntas del concreto indicada en los planos. Todas las juntas serán cortadas 

con sierra, salvo las juntas constructivas y las juntas de dilatación, todo de acuerdo a lo indicado en los 

planos. La relación entre el largo y el ancho de las pastillas no deberá ser mayor de 1.25. 

Todas las juntas del pavimento deberán ser selladas con SEALTIGHT # 164 de W. R. MEADOWS, o 

similar aprobado. 

 

Medición y Forma de Pago 

La medida del concreto será en metros cúbicos (M3), al precio unitario del contrato. Esta medida será 

tomada sobre la obra ejecutada y aceptada a satisfacción del Ingeniero. 

El precio unitario deberá cubrir los costos de explotación, trituración de los agregados, lavado y 

almacenamiento, carga, transporte y descarga, tanto de los agregados como del cemento, suministro del 

agua, formaletas, producción del concreto, curado del mismo, construcción de juntas y el sellado de las 

mismas, transporte al sitio de utilización, además cubrirá cualquier otro tipo de eventualidades que se 

presenten, como alquiler de los  planteles para explotar las fuentes de materiales, los costos de 

instalaciones provisionales, en general todo costo relacionado con la ejecución de los trabajos 

especificados. 

En el proceso de pago podrá aplicarse el Artículo Nº. 73 de la Ley de Contratación del Estado en cuyo 

caso quedará establecido en el documento contractual. 

ACERO DE REFUERZO 

Descripción 

Este ítem de trabajo consistirá en la preparación, armado y colocación del acero de refuerzo en los 

diferentes elementos de concreto, tales como: paredes, cimientos, losas, columnas, vigas, dientes, etc. 

Condiciones Generales 

Todas las varillas empleadas en el refuerzo del concreto en la construcción de toda obra serán barras 

deformadas según ASTM A615-87 del tipo Grado Estructural 60 y 40, según se indique en los planos 

definitivos y aprobados por el Ingeniero. 

Todas las varillas deben estar limpias y libres de escamas, trazas de oxidación avanzada, grasa y otras 

impurezas o imperfecciones que afecten sus propiedades físicas, su resistencia o su adherencia al 

concreto. Aquellas barras que requieran soldadura deberán cumplir con las especificaciones AWS-D 

12.1. 

Proceso Constructivo 

a) Doblado y Colocación del Acero 

El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido adherente. Las barras se doblarán en frío, 

ajustándolas a los planos y especificaciones del Proyecto, sin errores mayores de (1 cm.). Los dobleces 

de las armaduras, salvo indicación especial en los planos, se harán con radios superiores a siete y medio 

(7 1/2) veces de diámetro. 

Las barras serán fijadas a la formaleta con alambre o tacos de concreto y entre sí, con ataduras de 

alambre de hierro dulce Nº 16 de modo que no puedan desplazarse durante el hormigonado y que éste 

pueda envolverlas completamente. 
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Salvo indicación especial en los planos, las barras quedarán separadas en la superficie del concreto por lo 

menos 4 cms. hasta el estribo en las columnas, losas y vigas, 7 1/2 cms. en los cimientos y pisos sobre el 

suelo. 

La separación entre barras paralelas será como mínimo igual a dos veces el diámetro de la varilla. 

La posición de las barras se ajustará a lo indicado en los planos del proyecto y las instrucciones del 

Inspector. 

Se revisará la correcta disposición del acero de refuerzo antes de proceder al hormigonado y se anotará 

en los planos, registros de la obra que al efecto llevará el Contratista de todas las modificaciones de 

barras que se hubiere introducido autorizadas por el Inspector. 

b)        Empalme de Barras 

No se dispondrá sin necesidad empalmes de barras no señaladas en los planos sin autorización del 

Inspector. En caso necesario se dispondrá donde la armadura trabaje menos de los dos tercios (2/3) de su 

tensión admisible, pudiendo ser por traslape o soldadura. 

En ningún caso se deberá exceder la fuerza cortante y adherencia. Cuando el empalme se efectuare por 

solape, las barras deberán traslaparse según indicaciones del código a lo largo terminándolas en gancho; 

en ningún caso el traslape será menor de 40 diámetros por barra. El espesor del concreto alrededor del 

traslape no será menor de dos (2) diámetros. 

Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que su longitud sea 

por lo menos 40 diámetros de la varilla del diámetro mayor. 

Cuando se use soldadura, ésta deberá desarrollarse totalmente para la transferencia del esfuerzo 

completo. 

c) Normas para la Colocación de Acero en Vigas y Columnas 

El refuerzo superior e inferior de vigas que lleguen a una columna por caras opuestas deberá ser continuo 

a través de la columna donde sea posible. Cuando las barras superiores o inferiores no se puedan pasar 

debido a cambio de la sección transversal de la viga, éstas deberán ser ancladas y dobladas (si es 

necesario) dentro de la sección de la columna. 

El refuerzo superior e inferior de vigas que lleguen a una columna pero no continúen en la cara opuesta 

deberá ser extendido dentro de la columna hasta la cara opuesta de la región confinada y anclado lo 

suficiente para desarrollar su resistencia última (fy). 

La longitud de anclaje se calculará empezando en la cara de la columna donde termina la viga. Toda 

barra deberá terminar en gancho standard de 90 grados, o gancho y extensión de tal manera que se 

cumpla la longitud requerida. 

Se deberá poner refuerzo en el alma a todo lo largo de la viga. El tamaño mínimo de estribo con 

excepción del refuerzo de paredes de mampostería, será Nº 3, y el espaciamiento máximo d/2 (d es el 

peralte efectivo de la viga) o la menor dimensión de la viga, el que sea menor. 

Dentro de una distancia igual a 4d desde el extremo de la viga, el área de estribos será igual o superior al 

mayor de estos dos valores: 0.15 A'só 0.15 As (donde A's es el área de acero de refuerzo para compresión 

y As es el área para tensión) y el espaciamiento no excederá a d/4. 

En los extremos de vigas, los estribos se deberán poner dentro de una distancia mínima de 1/2 d, desde la 

cara de la columna. 
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El acero para refuerzo de tensión no deberá ser traslapado en zonas de tensión. Los traslapes tendrán una 

longitud mínima de 40 diámetros. No se pondrán traslapes soldados dentro de una distancia "d" desde el 

punto de inflexión. 

Refuerzo de confinamiento consistente en área de espirales deberá ser puesto arriba y debajo de las 

conexiones sobre una longitud mínima desde la cara de la conexión igual al menos a la altura “h” (siendo 

“h” la mayor dimensión en el caso de columnas rectangulares o el diámetro en columnas redondas), 18”ó 

1/6 la altura libre de la columna. 

Los empalmes en refuerzo vertical serán conforme Norma ACI-318-83, pero en ningún caso el traslape 

del empalme será menor que 30 diámetros. 

Cuando se logre continuidad ya sea por soldadura de dispositivo mecánico, no más que 1/4 del número 

de barras serán empalmadas a cualquier nivel y la distancia entre empalmes de barras adyacentes no será 

menor que 12". 

En todos los casos no previstos en las especificaciones o planos, se deberá usar lo que indique la Norma 

ACI-318-95 BuildingCodeRequirementsforReinforced Concrete, del American Concrete Institute. 

d)  Esperas  

El Contratista deberá dejar esperas para las futuras paredes tanto en cimientos como en vigas y columnas, 

atendiendo las indicaciones de los planos confirmadas o rectificadas por el Inspector. 

Dichas esperas deberán dejarse con protección adecuada contra la corrosión y a la vez de remoción 

relativamente fácil cuando se reanude la construcción. 

Medición y Forma de Pago 

Este concepto se medirá y pagará por kilogramo (Kg) de acero colocado, pago que incluirá todos los 

materiales, mano de obra, herramientas, equipo, empalmes no indicados en los planos y demás 

imprevistos para ejecutar estos trabajos de manera satisfactoria y tal como aquí se describe. 

En el proceso de pago podrá aplicarse el Artículo Nº. 73 de la Ley de Contratación del Estado en cuyo 

caso quedará establecido en el documento contractual. 

PILOTAJE  

Descripción 

Este trabajo consiste en proporcionar y/o hincar pilotes o tablaestacas de acuerdo   con estas 

especificaciones y de conformidad con los planos. El Contratista deberá proveer los pilotes y tablaestacas 

de acuerdo a lo detallado en los planos, en los cuales se indica la cantidad y longitud de los mismos. 

Materiales 

Pilotes de Concreto Pre colados 

Los pilotes de concreto pre colados deberán ser del diseño o diseños que indican los planos. Deberán ser 

construidos con concreto de cemento Portland, de acuerdo con los requisitos de la sección 

correspondiente a concreto hidráulico. La longitud de los pilotes deberá determinarse con un pilote de 

prueba, localizado en cualquier punto indicado en los planos. La longitud del pilote de prueba deberá ser 

ordenada por el Ingeniero. 

El Contratista no podrá iniciar la construcción de los pilotes hasta tener determinada su longitud 

mediante el pilote de prueba, para cada elemento estructural. 
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Los pilotes terminados deberán estar exentos de cavidades de piedras, puntos porosos y otros defectos y 

deberán estar rectos y coincidentes a la forma especificada. Los moldes tendrán un alineamiento perfecto 

y se construirán de metal, madera laminada, o madera tratada. En todas las esquinas se deberá usar una 

tira de chaflán de 1” (2.54 cms.). Los moldes deberán ser herméticos y no se deberán quitar hasta 24 

horas, mínimo, después de la colocación del concreto. Toda superficie expuesta del pilote deberá recibir 

un acabado ordinario. Los pilotes deberán ser curados y acabados de acuerdo con los requisitos de la 

sección correspondiente a Concreto Hidráulico. 

Cuando se disponga de equipo de ensayos se harán cilindros que serán sometidos a ensayo de resistencia 

a la compresión según AASHTO T 22-90. 

 Los pilotes no deberán ser movidos hasta que los ensayos muestren una resistencia a la compresión del 

80% de la prevista en 28 días, y no deberán ser transportados ni hincados hasta alcanzar el 100% de 

dicha resistencia. 

Cuando los pilotes de concreto sean levantados o movidos, deberán ser soportados en los puntos 

mostrados en los planos y en caso de no estar indicado en éstos, deberán ser soportados en los puntos 

cuartos. 

Extensiones 

Las extensiones para los pilotes de concreto pre colados, cuando fueren permitidas u ordenadas por el 

Ingeniero, deberán ser hechas según indiquen los planos y de acuerdo con los siguientes requerimientos: 

Al cortar el concreto del extremo del pilote, se deberá dejar al descubierto el acero de refuerzo por un 

largo igual al de 40 diámetros. 

El corte final del concreto deberá ser perpendicular a la línea central del pilote. Un refuerzo del mismo 

diámetro al utilizarlo en el pilote deberá ser fijado fuertemente al acero sobresaliente, y deberán colocarse 

los moldes necesarios. Se deberá tener cuidado para evitar escurrimiento a lo largo del pilote. El concreto 

deberá ser de la misma calidad que la empleada para el pilote. Precisamente antes de colocar el concreto, 

la parte superior del pilote deberá ser mojada completamente y cubierta con una ligera capa de cemento 

sin arena, mortero retemplado, u otro material ligante adecuado. Los moldes correspondientes deberán 

permanecer en sus lugares no menos de 7 días. Las operaciones de curado y acabado deberán coincidir 

con los requisitos de la sección de concreto hidráulico. 

2.        Tablaestacas de Acero Estructural 

Estas deben satisfacer los requisitos de ASTM A 328, excepto que el acero producido por el 

procedimiento básico de oxígeno será aceptado con las mismas condiciones que el acero básico Siemens-

Martin y el acero al hogar abierto. Todas las demás tablaestacas deberán satisfacer los requisitos 

prescritos anteriormente para el material especificado.  

Todas las tablaestacas deberán estar de acuerdo con la sección transversal designada en los planos. 

Cuando las tablaestacas estén colocadas, las juntas deberán ser prácticamente impermeables. 

3         Pernos con Alta Resistencia a la Tensión 

Los pernos serán de acero al carbono tratados térmicamente. Los pernos, tuercas y arandelas deberán 

satisfacer los requisitos de AASHTO M 164 (ASTM A 325) sobre pernos de alta resistencia para juntas  

estructurales  de acero, incluyendo  las  tuercas  adecuadas  y arandelas sencillas aceradas. Las tuercas 

deberán ser identificadas marcándolas en una cara con tres marcas circunferenciales similares 120 grados 

aparte, o alternativamente con 2, D, 2H, o DH, y el símbolo de identificación del fabricante. 

Hincado de Pilotes y Tablaestacas 
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Los pilotes y tablaestacas pueden ser hincados por medio de martinetes a vapor, aire, por gravedad, o 

diesel, o bien empleando una combinación de martinetes con chorros de agua. Cuando se haga uso de 

martinetes diesel o cualesquiera otros tipos que requieren calibración, deberán ser calibrados con cargas 

de prueba. 

Los métodos vibratorios u otros para el hincado de pilotes y tablaestacas, podrán ser empleados siempre 

que fuesen permitidos por disposiciones especiales. 

La planta y equipo que sean proporcionados para los martinetes de vapor y de aire deberán tener la 

capacidad suficiente para mantener, bajo las condiciones del trabajo, la presión en el martinete 

especificado por el fabricante. La caldera o depósito deberá estar provisto con un indicador de presión 

(manómetro) exacto, y otro se deberá tener en el tubo de admisión del martinete, para que registre alguna 

baja de presión entre los dos manómetros. 

Cualquier martinete a gravedad que fuese permitido no deberá pesar menos que la combinación del 

cabezal de hincado y el pilote, y no menos de 3,000 Libras (1,361 kilogramos). Cuando sean permitidos 

los martinetes a gravedad para hincar pilotes de concreto, la caída del martinete no deberá exceder de 8 

pies (2.44 metros). 

Los martinetes para pilotaje, excepto los martinetes de gravedad deberán ser martinetes aprobados a 

vapor, aire, o diesel, que desarrollen suficiente energía para hincar los pilotes a un índice de penetración 

no menos de 1/8” (0.3175 cms.) por golpe al valor de esfuerzo de empuje requerido. 

Los martinetes a diesel deberán accionarse con los obturadores de combustible abiertos a toda su 

capacidad cuando los golpes se estén contando para fijar la penetración que deberá emplearse en la 

fórmula de carga de seguridad, excepto que en el caso de martinetes a diesel con pilones encerrados, los 

ajustes de los obturadores del combustible se deberán fijar precisamente a poco menos de los ajustes que 

ocasiona que las partes de los martinetes que no golpean se desprendiesen de los pilotes cuando el 

émbolo del martinete hace su recorrido ascendente. 

Mientras estén siendo hincados, los pilotes y tablaestacas deberán ser sostenidos en línea y posición 

mediante guías. Las guías del martinete deberán estar construidas de tal modo que permitan el 

movimiento sin restricción del martillo, y deberán ser sostenidas en su posición por  tirantes o riostras de 

acero para asegurar al pilote y a las tablaestacas, un soporte lateral rígido durante el hincado. Excepto 

cuando los pilotes y tablaestacas son hincados a través de agua, las guías por lo general deberán ser 

suficientemente largas para que no sea necesario emplear falsos pilotes y deberán estar diseñadas de 

modo que permitan la adecuada colocación de pilotes inclinados. El hincado de pilotes mediante el uso 

de falsos pilotes deberá ser evitado, de ser posible, y en todo caso se llevará a cabo solamente con 

permiso escrito del Ingeniero. 

Los martinetes a vapor, diesel o aire, empleados para hincar pilotes de concreto y tablaestacas de acero, 

deberán desarrollar una fuerza por golpe, a cada carrera completa del émbolo, que no sea menor de 3,500 

Libras-pie/yd³(632 Kg-m/m³) de concreto en el pilote hincado. No deberá efectuarse ningún hincado de 

pilotes a una distancia menor de 20 pies (6.10 metros) de concreto que tenga menos de 7 días de colado. 

Pilotes Defectuosos 

El método empleado para hincar pilotes no deberá someterlos a un exceso e indebido esfuerzo que 

redunde en aplastamiento y astillamiento del concreto. La manipulación de pilotes para forzarlos a su 

debida posición, no será permitida cuando el Ingeniero lo considerase excesiva. Todo pilote que sea 

dañado al hincarlo, debido a defectos internos, hincado inadecuado, hincado fuera de su ubicación 

correspondiente, o hincado más abajo de la cota fijada en los planos o por el Ingeniero, deberá ser 
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corregido por el Contratista, sin compensación adicional, por medio de uno de los siguientes métodos 

aprobado por el Ingeniero para el pilote en cuestión: 

a. El pilote deberá ser retirado y repuesto por un pilote nuevo y cuando fuese necesario, de mayor 

longitud. 

b. Un segundo pilote deberá ser hincado contiguo al pilote defectuoso. 

c. El pilote deberá ser empalmado o aumentado en la forma estipulada en la presente. Todos los pilotes 

que fuesen empujados hacia arriba por el hincado de pilotes contiguos, o por cualquiera otra causa, 

deberán ser hincados de nuevo. 

Un pilote de concreto se considerará defectuoso si tiene una grieta visible, o grietas que se extiendan en 

toda la periferia del pilote, o cualquier defecto que, a criterio del Ingeniero, afecte la resistencia o la 

duración del pilote. 

Procedimiento para recortar y recubrir pilotes 

La cabeza de los pilotes de cimentación deberá ser empotrada en las zapatas de concreto por lo menos 20 

centímetros, o como se indique en los planos, excepto cuando se empleen sellados de concreto 

depositados en agua, en cuyo caso  los pilotes deberán sobresalir por lo menos 6” (15 cms.) sobre el sello 

de concreto. Los pilotes deberán ser cortados a nivel de la cota indicada en los planos.  

La porción recortada del pilote será de un largo suficiente para permitir la eliminación de todo el material 

dañado. La distancia desde el costado de cualquier pilote al borde más próximo de la zapata deberá ser 

un mínimo de 9” (22.9 cms.). 

A no ser que se especifique de otro modo, los trozos de pilotes (recortes) deberán ser ubicados en las 

orillas del cauce del río, y podrán servir como protección adicional, como ordene el Ingeniero. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

1.      Pilotes de Concreto Precolado y Tablaestacas de Acero a. Suministros 

La unidad de medición para el pago de los pilotes de concreto pre colado y las tablaestacas de acero, será 

el metro lineal. La cantidad a pagar será la suma de las longitudes de los pilotes y tablaestacas, de los 

diversos tipos y largos pedidos por escrito por el Ingeniero, y entregados de conformidad con los 

requisitos de estas especificaciones y almacenados, en buen estado, en el lugar de la construcción, por el 

Contratista, previa aceptación por parte del Ingeniero. 

El número de metros que serán pagados incluirá las longitudes de los pilotes de prueba y también los de 

subpresión que hayan sido pedidos por el Ingeniero, pero no así los que hubiesen sido proporcionados 

por el Contratista a su opción. 

No se hará ninguna bonificación por la longitud en metros, incluyendo los pilotes de prueba, que 

proporcionase el Contratista para reponer pilotes anteriormente aceptados por el Ingeniero y que 

posteriormente se perdiesen, ni los que sean dañados con anterioridad al vencimiento del contrato, 

mientras estuvieron apilados, o durante el manejo o hincadura, y que el Ingeniero hubiera ordenado que 

fuesen retirados del lugar de la obra o se eliminaran en alguna otra forma. 

En caso de ser necesario alargar los pilotes, el largo de la extensión será incluido en la cantidad de 

metros lineales de los pilotes entregados. 

b. Hincados 
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La medición para el hincado de pilotes de concreto pre colado y tablaestacas de acero, será la unidad. El 

número de éstos que sean hincados, incluyendo los de prueba y de subpresión, será el número de pilotes 

y tablaestacas indicado en los planos, o pedido por escrito por el Ingeniero, para ser hincados en el lugar 

de la obra que fuesen hincados y recortados de acuerdo con los requisitos de estas especificaciones y 

aceptados por el Ingeniero. No serán incluidos los pilotes de prueba que fuesen hincados a opción del 

Contratista, a no ser que tales pilotes de prueba satisfagan plenamente los requisitos especificados en la 

presente y sean aceptados por el Ingeniero, como que llegan a formar parte de la estructura terminada. 

 

 

 

Forma de Pago 

Las cantidades, fijadas según las estipulaciones que anteceden, serán pagadas al precio del contrato por 

unidad de medida, respectivamente para cada una de las partidas enumeradas más adelante, cuyos 

precios y pagos serán la remuneración total del trabajo prescrito en esta sección. 

Partida de Pago                                                                     Unidad de Pago  

Pilote de concreto pre colado de prueba,                              Metro Lineal  

suministro e hincado 

Pilote de concreto pre colado, suministro                            Metro Lineal 

Pilote de concreto pre colado, hincado    Unidad 

Tablaestacado de acero estructural, suministro   Metro Lineal  

Tablaestacado de acero estructural, hincado    Unidad  

 

En el proceso de pago podrá aplicarse el Artículo Nº. 73 de la Ley de Contratación del Estado en cuyo 

caso quedará establecido en el documento contractual. 

GAVIONES 

Este concepto consistirá en el suministro y colocación de roca y canastas (gaviones) de malla de alambre, 

instalados en el sitio designado, de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad con el 

alineamiento, pendiente, dimensiones y disposiciones indicadas en planos u ordenado por el Ingeniero. 

El contratista podrá comprar estos productos de cualquier suplidor que respete las siguientes 

características relativas al tipo de gavión que a continuación se describen: 

GAVIONES CAJA 2.7 MM, ZN o ZN+PVC Descripción 

Este concepto consistirá en el suministro e instalación de gaviones caja que son elementos prismáticos 

estructurales compuestos por una malla de doble torsión tipo 8x10 fabricada con alambres de bajo 

contenido de carbono revestidos con Zinc o Zinc+PVC (según lo establecido en diseño). 

Estos gaviones serán de alta resistencia mecánica y encapsularan un material de llenado (piedra de rio o 

cantera), generando un compuesto de alta resistencia a la compresión y a la tracción, flexible, drenante y 

de fácil adaptación geométrica, serán instalados en el sitio designado, de acuerdo con estas 

especificaciones y de conformidad con el alineamiento, pendiente, dimensiones y disposiciones indicadas 

en planos u ordenado por el Ingeniero. 

De acuerdo y en cumplimiento a las normas ASTM A975, ASTM A641M y ASTM-D2938 los gaviones 

caja deberán cumplir con las siguientes especificaciones 
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Propiedades Físicas 

Tipo de malla 8x10 

Diámetro del alambre de la malla (Sin PVC) 2,70 mm* 

Diámetro del alambre de borde 3,4 mm* 

Cantidad de revestimiento metálico 244 g/m2 

Diámetro del alambre de la malla (ZN+ PVC) 3.50 mm* 

*Al momento de verificar se aceptará una tolerancia de +/- 2% 

Propiedades Mecánicas 

Resistencia  a  tracción  de  la  malla  en  el 
sentido paralelo a las torsiones 

Mayor o igual a 43 Kn/m 

Resistencia de conexión en el borde Mayor o igual a 34 Kn/m 

GabionStiffnessCoefficient (1) 1000 

(1) Coeficiente de rigidez que determina la presión límite del elemento gavión en función 

de la resistencia a tracción de la malla. 

Propiedades Geométricas de los Gaviones Caja 

Longitud de las cajas (metros) 1.50; 2.00; 3.00; 4.00; 5.00 

Ancho de las cajas (metros) 1.00 

Altura de las cajas (metros) 0.50 y 1.00 

Tolerancia de Longitud +/- 5 % 

Tolerancia del ancho y altura +/- 5 % 

 

Propiedades del Revestimiento Plástico PVC 

Polímero PVC 

Espesor Mínimo 0.40 mm 

Resistencia a tracción 20.6 MPa 

Módulo de elasticidad 18.6 MPa 

Dureza 50 a 60 Shore D 

Resistencia a la abrasión < 12% de perdida 
 

En conjunto a los gaviones caja debe ser suministrado una cantidad suficiente de alambre para armar, 

unir y reforzar, este alambre debe tener diámetro de 2.2 mm reunir las mismas características del alambre 

de la malla (ZN o ZN+PVC) y su cantidad en relación al peso de los gaviones caja suministrados, es de 

8% para los de 1.00m de altura y de 6% para los de 0.50m. 

Para cualquier consulta adicional que trate con las especificaciones de gavión regirá lo establecido en la 

norma ASTM A975 “Especificaciones para Gaviones y Colchonetas con malla hexagonal a doble torsión 

de alambre con revestimiento metálico o alambres con revestimiento metálico más PVC”. 

Requisitos de fabricación y construcción 

Los gaviones caja se deberán fabricar con todos sus componentes conectados mecánicamente en las 

instalaciones de producción sin observarse deformación de sus hexágonos, puntas de alambre salidas o 

defectos en la doble torsión, el sentido de la torsión en los laterales será vertical y en el paño central de la 

malla que forma el frente, la base, la espalda y la tapadera del gavión deberá ser horizontal para 

garantizar la resistencia estructural adecuada en la obra y la confección del elemento gavión de acuerdo a 

la norma ASTM D7014 
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El lado inferior de los laterales debe ser fijado mecánicamente al paño de base, durante la producción, a 

través del entrelazado de sus puntas libres alrededor del alambre de borde por medio de 2.5 vueltas 

La unión entre la malla y alambre de borde deberá ser una unión mecanizada y en esta unión debe de 

poseer 2.5 vueltas mínimas del alambre de la malla alrededor el alambre de borde 

Cada gavión caja con longitud superior a 1.50 m debe ser dividido en células de 1m     a través de 

diafragmas colocados a cada metro y fabricados de la misma malla del gavión caja. El lado inferior de los 

diafragmas debe ser cosido al paño de la base, durante la fabricación, con un espiral de alambre de 

diámetro de 2.2 mm. 

Los gaviones serán instalados de acuerdo con las recomendaciones e instructivo de instalación del 

fabricante en cumplimiento con la norma ASTM D7014. Los gaviones deberán ser colocados sobre una 

cimentación pareja. El alineamiento y niveles finales serán aprobados por el Ingeniero. 

Material de llenado 

La roca que se usará dentro de los gaviones deberá ser tenaz y libre de intemperizaciones y podrá 

obtenerse de cualquier fuente que sea aprobada por el Ingeniero (de rio o de cantera). Ninguna roca será 

menor de 10 cm. (4 pulgadas) (Dimensión mínima), ni mayor de 33 cm. (13 pulgadas) (Dimensión 

máxima). 

El material rocoso deberá tener una granulometría razonablemente graduada dentro de los tamaños 

límites, y su peso no será menor de 2,300 Kg/M³ (2.3 ton/M³) 

Método de Medición 

La cantidad de obra que se pagará en este renglón, será el número de metros cúbicos (M3) de gaviones 

terminados, aceptados y medidos por procedimiento establecido. 

Base para el Pago 

Las cantidades de obra, medidas como se establece arriba, serán pagadas al precio de contrato por unidad 

de medida (M3). Dicho precio y pago constituirá la compensación total por el suministro y colocación 

del gavión, la roca, así como toda la mano de obra, equipo y herramientas necesarias para completar la 

obra descrita en esta Sección. 
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GAVION TIPO COLCHON 

Descripción 

Este concepto consistirá en el suministro e instalación de gaviones tipo COLCHON que son elementos 

prismáticos estructurales compuestos por una malla de doble torsión tipo 6x8 fabricada con alambres de 

bajo contenido de carbono revestidos con Zinc o Zinc+PVC. Estos gaviones serán de alta resistencia 

mecánica y encapsularan un material de llenado (piedra de rio o cantera), generando un compuesto de 

alta resistencia a la compresión y a la tracción, flexible, drenante y de fácil adaptación geométrica, serán 

instalados en el sitio designado, de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad con el 

alineamiento, pendiente, dimensiones y disposiciones indicadas en planos u ordenado por el Ingeniero. 

Los gaviones tipo colchón son subdivididos en células por diafragmas de pared simple que refuerzan los 

elementos, aumentando la rigidez de las estructuras construidas. Las extremidades de los colchones serán 

constituidas por alambres con diámetro mayor que el de la malla hexagonal, fortaleciendo las estructuras 

y facilitando su montaje e instalación. 

De acuerdo y en cumplimiento a las normas ASTM A975, ASTM A641M y ASTM-D2938 los gaviones 

tipo colchón deberán cumplir con las siguientes especificaciones 

Propiedades Físicas 

Tipo de malla 6x8 

Diámetro del alambre de la malla (Sin PVC) 2,40 mm* 

Diámetro del alambre de borde 3,00 mm* 

Cantidad de revestimiento metálico 244 g/m2 

Diámetro del alambre de la malla (ZN+PVC) 3.50 mm* 

*Al momento de verificar se aceptará una tolerancia de +/- 2.5% 

Propiedades Mecánicas 

Resistencia  a  tracción  de  la  malla  en  el 

sentido paralelo a las torsiones 

Mayor o igual a 42 Kn/m 

GabionStiffnessCoefficient (1) 800 

  

(1) Coeficiente de rigidez que determina la presión límite del elemento gavión en función 
de la resistencia a tracción de la malla. 

Propiedades Geométricas de los Gaviones tipo Colchón 

Longitud de los colchones (metros) 3.00; 4.00; 5.00;6.00 

Ancho de los colchones (metros) 2.00 

Altura de los colchones (metros) 0.17; 0.23 y 0.30 

Tolerancia de Longitud +/- 5 % 

Tolerancia del ancho y altura +/- 5 % 

 

Propiedades del Revestimiento Plástico PVC 

Polímero PVC 

Espesor Mínimo 0.40 mm 

Resistencia a tracción 20.6 MPa 

Módulo de elasticidad 18.6 MPa 

Dureza 50 a 60 Shore D 
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Resistencia a la abrasión < 12% de perdida 

 

 

La base, paredes laterales y paredes de las extremidades del gavión tipo colchón son formadas a partir de 

un único paño de red. La tapa es provista separadamente. 

En conjunto a los gaviones tipo colchón debe ser suministrado una cantidad suficiente de alambre para 

armar, unir y reforzar, este alambre debe tener diámetro de 2.2 mm reunir las mismas características del 

alambre de la malla (ZN o ZN+PVC) y su cantidad en relación al peso de los gaviones tipo colchón 

suministrados, es de 5%. 

Para cualquier consulta adicional que trate con las especificaciones de gavión regirá lo establecido en la 

norma ASTM A975 “Especificaciones para Gaviones y Colchonetas con malla hexagonal a doble torsión 

de alambre con revestimiento metálico o alambres con revestimiento metálico más PVC”. 

Requisitos de fabricación y construcción 

En los gaviones tipo colchón el lado inferior de los diafragmas de pared simple deben ser cosidos a la 

base durante la fabricación con una espiral de alambre de diámetro de 2.2 mm. La tapadera que viene en 

forma separada de fábrica será unida durante el proceso constructivo con alambre que debe tener 

diámetro de 2.2 mm y reunir las mismas características del alambre de la malla (ZN o ZN+PVC) en todas 

las redes no deberán observarse deformaciones de sus hexágonos, puntas de alambre salidas o defectos 

en la doble torsión. 

Los gaviones tipo colchón serán instalados de acuerdo con las recomendaciones e instructivo de 

instalación del fabricante en cumplimiento con la norma ASTM D7014 y deberán ser colocados sobre 

una cimentación pareja. Durante el proceso constructivo se tendrán que colocar tirantes verticales a cada 

m2 para unir la tapa al fondo. El alineamiento y niveles finales serán aprobados por el Ingeniero. 

Material de llenado  

La roca que se usará dentro de los gaviones tipo colchón deberá ser tenaz y libre de intemperizaciones y 

podrá obtenerse de cualquier fuente que sea aprobada por el Ingeniero (de rio o de cantera). Ninguna roca 

será menor de 8 cm. (3.2 pulgadas) (Dimensión mínima) 

El material rocoso deberá tener una granulometría razonablemente graduada dentro de los tamaños 

límites de acuerdo a altura de gavión tipo colchón, y su peso no será menor de 2,300 Kg/M³ (2.3 ton/M³) 

Método de Medición 

La cantidad de obra que se pagará en este renglón, será el número de metros cúbicos (M3) de gaviones 

tipo colchones terminados, aceptados y medidos por procedimiento establecido. 

Base para el Pago 

Las cantidades de obra, medidas como se establece arriba, serán pagadas al precio de contrato por unidad 

de medida (M3). Dicho precio y pago constituirá la compensación total por el suministro y colocación 

del gavión tipo colchón, la roca, así como toda la mano de obra, equipo y herramientas necesarias para 

completar la obra descrita en esta Sección. 

GAVIONES TIPO SACO 

Descripción 
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Este concepto consistirá en el suministro e instalación de gaviones tipo saco que son elementos 

cilíndricos estructurales compuestos por una malla de doble torsión tipo 8x10 fabricada con alambres de 

bajo contenido de carbono revestidos con Zinc O Zinc+PVC.  

 

Estos gaviones saco serán de alta resistencia mecánica y encapsularan un material de llenado (piedra de 

rio o cantera), generando un compuesto de alta resistencia a la compresión y a la tracción, flexible, 

drenante y de fácil adaptación geométrica, serán instalados en el sitio designado, de acuerdo con estas 

especificaciones y de conformidad con el alineamiento, pendiente, dimensiones y disposiciones indicadas 

en planos u ordenado por el Ingeniero. 

De acuerdo y en cumplimiento a las normas ASTM A975, ASTM A641M y ASTM-D2938 los gaviones 

saco deberán cumplir con las siguientes especificaciones. 

Propiedades Físicas 

Tipo de malla 8x10 

Diámetro del alambre de la malla (Sin PVC) 2,70 mm* 

Diámetro del alambre de borde 3,4 mm* 

Cantidad de revestimiento metálico 244 g/m2 

Diámetro del alambre de la malla (ZN+ PVC) 3.50 mm* 

*Al momento de verificar se aceptará una tolerancia de +/- 2% 

Propiedades Mecánicas 

Resistencia a tracción de la malla en el 
sentido paralelo a las torsiones 

Mayor o igual a 34 Kn/m 

Resistencia de conexión en el borde Mayor o igual a 34 Kn/m 

GabionStiffnessCoefficient (1) 1000 

(1)) Coeficiente de rigidez que determina la presión límite del elemento gavión en función 

de la resistencia a tracción de la malla. 

Propiedades Geométricas de los Gaviones Saco 

Longitud (metros) 2.00; 3.00; 4.00; 

Diámetro (metros) 0.65 

Tolerancia de Longitud +/- 3 % 
 

Propiedades del Revestimiento Plástico PVC 

Polímero PVC 

Espesor Mínimo 0.40 mm 

Resistencia a tracción 20.6 MPa 

Módulo de elasticidad 18.6 MPa 

Dureza 50 a 60 Shore D 

Resistencia a la abrasión < 12% de perdida 

En conjunto a los gaviones tipo saco debe ser suministrado una cantidad suficiente de alambre para armar 

y reforzar, este alambre debe tener diámetro de 2.2 mm reunir las mismas características del alambre de 

la malla (Zinc o Zinc+PVC) y su cantidad en relación al peso de los gaviones tipo saco suministrados, es 

de 2% 
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Para cualquier consulta adicional que trate con las especificaciones de gavión regirá lo establecido en la 

norma ASTM A975 “Especificaciones para Gaviones y Colchonetas con malla hexagonal a doble torsión 

de alambre con revestimiento metálico o alambres con revestimiento metálico más PVC”. 

 

 

 

Requisitos de fabricación y construcción 

Los gaviones tipo saco son constituidos de un único paño de red. Para cerrar las extremidades del gavión 

saco deberá ser insertado, durante la fabricación, un alambre de 3,9 mm de diámetro a ser colocado 

alternadamente entre las penúltimas mallas de los bordes libres. No deberán observarse deformación de 

sus hexágonos, puntas de alambre salidas o defectos en la doble torsión 

La unión entre la malla y alambre de borde deberá ser una unión mecanizada y en esta unión debe de 

poseer 2.5 vueltas mínimas del alambre de la malla alrededor el alambre de borde. 

Los gaviones saco serán instalados de acuerdo con las recomendaciones e instructivo de instalación del 

fabricante en cumplimiento con la norma ASTM D7014 observándose la importancia que deberán 

colocarse tirantes diametrales o perimetrales a cada metro para evitar deformaciones durante el llenado y 

colocación de la roca; el llenado se realizará en un 80% del volumen total y se realizara desde los 

extremos hacia el centro. Después del llenado se procederá al cierre del gavión saco con el mismo tipo de 

costura recomendada alternando vueltas simples y dobles en cada malla. Al estar preparados estos 

gaviones, serán levantados o movidos para colocarlos en los sitios indicados, deberán ser colocados sobre 

una cimentación pareja. El alineamiento y niveles finales serán aprobados por el Ingeniero. De ser 

necesario se usara equipo especial para izaje y acomodamiento en sitio.  

Material de llenado 

La roca que se usará dentro de los gaviones tipo saco deberá ser tenaz y libre de intemperizaciones y 

podrá obtenerse de cualquier fuente que sea aprobada por el Ingeniero (de rio o de cantera). Ninguna roca 

será menor de 10 cm. (4 pulgadas) (Dimensión mínima), ni mayor de 33 cm. (13 pulgadas) (Dimensión 

máxima). 

El material rocoso deberá tener una granulometría razonablemente graduada dentro de los tamaños 
límites, y su peso no será menor de 2,300 Kg/M³ (2.3 ton/M³) 

Método de Medición 

La cantidad de obra que se pagará en este renglón, será el número de metros cúbicos (M3) de gaviones 

saco terminados, aceptados y medidos por procedimiento establecido. 

Base para el Pago 

Las cantidades de obra, medidas como se establece arriba, serán pagadas al precio de contrato por unidad 

de medida (M3). Dicho precio y pago constituirá la compensación total por el suministro y colocación 

del gavión saco, la roca, así como toda la mano de obra, equipo y herramientas necesarias para completar 

la obra descrita en esta Sección. 

Materiales 

Gaviones 
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Los gaviones rectangulares serán suministrados de varias longitudes y alturas. Las longitudes serán 

múltiplos (1.5, 2, 3 ó 4) de la anchura horizontal. La anchura horizontal no será menor de 1.00 m. La 

altura será de 0.5 ó1.00 m. 

Las colchonetas tendrán una longitud de 3, 4, 5 ó6 metros y una anchura de 2 metros; la altura puede ser 

de 0.23 ó0.30 metros, y serán fabricadas con alambre según se especifique. 

 

 

Requisitos de Construcción 

Los gaviones serán fabricados de tal manera que todas sus partes puedan ser ensambladas en el sitio de la 

obra en los tamaños especificados. Los gaviones serán construidos monolíticamente por cada unidad de 

manera que la resistencia y flexibilidad en los puntos de amarre de las diferentes partes serán por lo 

menos igual a las de la malla. 

Donde la longitud del gavión excediese su anchura horizontal, el gavión se dividirá en secciones cuyas 

longitudes no excedan el ancho del gavión. La división se hará con diafragmas hechos de malla de 

alambre que tenga las mismas características de la usada por el gavión; además, el gavión siempre tendrá  

diafragmas  que  aseguren  la  posición  correcta  de  la base sin  necesidad  de  sujetadores adicionales. 

Todos los bordes o aristas perimetrales de la malla que forma el gavión deben ser amarrados y 

asegurados entre sí, de manera que dichos bordes tengan la misma resistencia que todo el conjunto de la 

malla. 

El alambre usado para el amarre de los bordes (alambre perimetral), tendrá un diámetro no menor de 

3.05 mm. y llenará los mismos requisitos del alambre para la malla. 

El alambre de amarre y conexión será suministrado en cantidades suficientes para que se puedan asegurar 

los bordes y diafragmas. En los gaviones rectangulares se proveerán cuatro alambres atiesadores 

diagonales en cada sección cuya altura será de 1/3 a 1/2 de la anchura del gavión; además se colocarán 

tirantes diagonales a 45º en cada esquina a la mitad de la altura y a 30 cms. del borde. Este alambre 

deberá llenar los mismos requisitos del alambre para la malla excepto que el calibre será de 2.2 mm. 

Relleno de Roca 

La roca que se usará dentro de los gaviones deberá ser tenaz y libre de intemperizaciones y podrá 

obtenerse de cualquier fuente que sea aprobada por el Ingeniero. Ninguna roca será menor de 10 cms. (4 

pulgadas) (Dimensión mínima), ni mayor de 33 cms. (13 pulgadas) (Dimensión máxima). Estos tamaños 

de la roca son aplicables a los gaviones rectangulares y cilíndricos, mientras que para las colchonetas los 

tamaños estarán comprendidos entre 10 y 20 cms. (4 y 8 pulgadas). El material rocoso deberá tener una 

granulometría razonablemente graduada dentro de los tamaños límites, y su peso no será menor de 2,000 

Kg/M³ (125 Lb/Pie³). 

Existe un volumen considerable de gaviones fallados, ubicados en el sitio del proyecto, el Contratista 

deberá usar la roca de estos gaviones. El costo del desarmado de estos gaviones fallados será incluido en 

el costo de los nuevos a construir, las mallas deberán manipularse cuidadosamente y serán colocadas en 

el sitio que indique el Ingeniero. 

Ensambles e Instalación 
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Los gaviones serán instalados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Los gaviones deberán 

ser colocados sobre una cimentación pareja. El alineamiento y niveles finales serán aprobados por el 

Ingeniero. 

Cada unidad de gavión será ensamblado por amarre conjunto de todos los bordes verticales con un 

embobinado a cada 10 cms. (4 pulgadas). Los gaviones vacíos deberán ser colocados de acuerdo al 

alineamiento y niveles mostrados en los planos o como lo indique el Ingeniero.  

 

 

Los alambres de amarre serán usados para unir entre sí las secciones o unidades de gavión en la misma 

forma descrita para el ensamblaje. Los alambres atiesadores internos serán espaciados uniformemente y 

afianzados con seguridad en cada unidad de la estructura. Se deberán usar tenazas de punta plana para 

efectuar los amarres de los alambres. 

Los gaviones serán llenados con la piedra colocada con cuidado manualmente para mantener el 

alineamiento sin que se formen embobamientos y con un mínimo de huecos. La colocación alterna de 

roca y alambre de amarre será efectuada hasta que el gavión esté lleno. Después de que el gavión ha sido 

llenado, la cubierta se doblará sobre el gavión hasta que caiga sobre todos los lados y bordes. 

Después la cubierta se asegurará a los lados, bordes y diafragmas con alambre de amarre en la misma 

manera descrita arriba para el ensamblaje. 

En lo que se refiere al gavión cilíndrico, deberán colocarse tirantes diametrales o perimetrales a cada 

metro para evitar deformaciones durante el llenado y colocación de la roca; el llenado se realizará desde 

los extremos hacia el centro. Después del llenado se procederá al cierre del gavión con el mismo tipo de 

costura. Al estar preparados estos gaviones, serán levantados para colocarlos en los sitios indicados, de 

tal manera que los puntos de apoyo se localizarán en el centro y a 1 metro a cada lado. 

Método de Medición 

La cantidad de obra que se pagará en este renglón, será el número de metros cúbicos (M3) de gaviones 

terminados, aceptados y medidos por procedimiento establecido. 

Base para el Pago 

Las cantidades de obra, medidas como se establece arriba, serán pagadas al precio de contrato por unidad 

de medida (M3). Dicho precio y pago constituirá la compensación total por el suministro y colocación de 

cualquier tipo de gavión, la roca, así como toda la mano de obra, equipo y herramientas necesario para 

completar la obra descrita en esta Sección. 

En el proceso de pago podrá aplicarse el Artículo Nº. 73 de la Ley de Contratación del Estado en cuyo 

caso quedará establecido en el documento contractual. 

TEJIDOS SINTETICOS  

Descripción 

Este concepto comprende el suministro y colocación del tejido sintético, o geotextil, que se empleará 

en la protección de los gaviones o colchonetas de gaviones. Se colocará detrás de los gaviones y 

colchonetas tal y como se indique en los planos. Durante la construcción el Contratista cuidará que el 

geotextil no sufra daños como rupturas y desgarres, debiendo reemplazar a su costo toda porción 

dañada.  Puesto que la luz ultravioleta hace disminuir la resistencia del geotextil, no se permitirá la 
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exposición prolongada a la misma, debiendo el Contratista prever algún tipo de cubierta para evitar 

daños al material por esta causa. 

Materiales 

Especificaciones de geosintéticos para refuerzo de suelos blandos. 

El refuerzo de suelos blandos será con geogrillas biaxiales o geotextiles tejidos de alta resistencia. El 

material de estas geogrillas podrá ser poliéster, polietileno o polipropileno. 

En el caso de los geotextiles tejidos estos serán de poliéster o polipropileno. En el caso de construcción 

de terraplenes en donde se compruebe la existencia de materiales orgánicos de pobre capacidad, se 

colocarán adicionalmente una lámina de geotextil no tejido de por lo menos 130gms/m² sobre la 

geogrilla para lograr la separación. En este caso no aplica si se usa un geotextil tejido de alta capacidad.  

Las especificaciones de geogrillas serán las siguientes: 

Propiedades mecánicas (todos los resultados son MRV-Promedio mínimo de rollo) 

Prueba Especificación Capacidad Mínima 

Resistencia última a la tensión ASTM D 4595 50 KN/M 

Resistencia  de  diseño  a  largo  plazo 

(LTDS) 

GR1-GG4 24 KN/M 

 

Propiedades mecánicas de geotextiles tejidos: 

Prueba Especificaciones Capacidad Deformación 

Resistencia a la tensión ASTM D 4595 19 KN/M 5% 

Resistencia a la tensión ASTM D 4595 47 KN/M Última 
 

Propiedades hidráulicas de geotextiles tejidos: 

Prueba Especificación Capacidad Mínima 

Tamaño aparente de apertura ASTM D 4751 0.600 mm 

Permitividad ASTM D 4491 0.52 (1/Seg.) 
 

El geotextil empleado deberá cumplir con las especificaciones para material geotextil no tejido clase 

A, empleado para drenajes sub-superficiales, de la norma AASHTO M 288-90. 

Propiedad Método de Prueba Clase A 

GrabStrength (lbs) ASTM D 4632 180 

SeamStrength (lbs) ASTM D 4632 160 

PunctureStrength (lbs) ASTM D 4833 80 

BurstStrength (psi) ASTM D 3786 290 

TrapezoidTear (lbs) ASTM D 4533 50 

Permeability (cm/sec) ASTM D 4491 K Fabric> K Soil 

Apparent Opening Size 

(US Std. Sieve) 

ASTM D 4751 0.6 mm (50%< No. 200) 

0.297 mm (50% >No. 200) 

Ultraviolet Degradation 

(% Retained Strength) 

ASTM D 4355 70 

@ 150 Hrs. 
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Nota: los nombres de los ensayos se listan en inglés para no alterar su significado. 

Este GEOTEXTIL NO TEJIDO deberá de cumplir las especificaciones siguientes: 

a) Resistencia a la traccion tira ancha (ASTM D4595) mayor o igual a 8 KN/m 

b) Permeabilidad normal (ASTM D4491) igual o menor a 0.42 cm/s 

c) Permitividad (ASTM D4491) igual o menor a 1.7 s-1 

d) Resistencia al punzonamiento CBR (ASTM D6241) mayor o igual a 1,46 Kn 

 

 Especificaciones de geomanta para protección de taludes: 

En el caso de taludes de suelos sin cohesión se utilizará una geomanta tridimensional con filamentos de 

poliamida y se instalará sobre el talud mediante una zanja de empotramiento en la corona del talud y una 

zanja inferior al pie del talud. Adicionalmente se fijará la geomanta a la superficie del talud mediante 

mecánicos de suelo. Todo el proceso deberá hacerse de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

Método de Medición 

La unidad de medida será el metro cuadrado.  El área a pagar será la resultante del producto del perímetro 

a proteger del elemento de gavión, según se muestre en los planos, y la longitud del gavión protegido. 

Los traslapes serán de 20 centímetros como mínimo. El área de traslapes no se sumará al total. 

Forma de Pago 

El área total medida en la forma descrita anteriormente y aceptada por el Ingeniero, será pagada al precio 

unitario del contrato. Este precio cubrirá todos los materiales, mano de obra, equipo y cualquier 

imprevisto, necesarios para la total y completa realización de este concepto. 

En el proceso de pago podrá aplicarse el Artículo Nº. 73 de la Ley de Contratación del Estado en cuyo 

caso quedará establecido en el documento contractual. 

ESCOLLERAS 

Descripción 

Este trabajo consistirá en la colocación de piedras o bloques de concreto sueltos, para la protección de la 

estructura del disipador de energía, construida de acuerdo con las siguientes especificaciones, y en 

conformidad razonable con las alineaciones, niveles y dimensiones, así como en los lugares que se 

indique en los planos o fuesen fijados por el Ingeniero. 

Materiales 

1.    Piedras 

Las piedras deberán ser duras, angulares, con un peso mínimo de 2,200 Kg/m³ y de tal calidad que no se 

desintegren al estar expuestas al agua y a la intemperie. El tamaño de las piedras varía desde el tamaño 

máximo de 30 pulgadas al tamaño mínimo de 8 pulgadas, y deberá cumplir con la siguiente graduación: 

Tamaño (pulgadas)                      % que pasa 

30 100 

24 80-90 

20 50-70 

12 20-30 

8 0-10 
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Debido a que el volumen de las piedras hace difícil su manipulación, el Inspector elegirá periódicamente 

un lote representativo para efectuar su medición, medidas que se harán en la dimensión menor de cada 

piedra. 

2. Bloques 

Los bloques de concreto en forma de pirámide triangular truncada deberán tener una resistencia a la 

compresión de 210 Kg/cm² (3,000 psi) y con las dimensiones que aparecen en los planos. 

Requisitos para la Construcción 

Las zanjas para la cimentación, y otras excavaciones necesarias deberán ser ejecutadas por el Contratista 

y aprobadas por el Ingeniero; en el fondo de la zanja deberá colocarse un filtro de una capa de grava de 

un espesor mínimo de 20 cms., seguidamente se acomodarán cuidadosamente las piedras o los bloques 

de concreto, de manera que se logre la sección transversal indicada en los planos. A no ser que en los 

planos se indicará en otra forma, la escollera se deberá extender desde 60 cm. debajo del lecho del río 

hasta la línea visible de aguas altas. La superficie situada arriba de la línea de aguas bajas deberá quedar 

razonablemente uniforme, libre de lomos o depresiones, y sin ninguna cavidad abajo excesivamente 

grande, ni piedras o bloques de concreto aislados que sobresalgan por encima de la superficie general. 

Medición 

La cantidad de escollera por la que se pagará será el número de metros cúbicos, medidos sobre el 

terreno. 

Forma de Pago 

Las cantidades determinadas según las disposiciones que anteceden, serán pagadas al precio del contrato 

por metro cúbico (M3) de escollera y comprenderá la excavación, el filtro de grava, el suministro y 

colocación de las piedras o bloques de concreto, cuyo precio y pago serán la compensación total por el 

trabajo correspondiente a esta sección. 

En el proceso de pago podrá aplicarse el Artículo Nº. 73 de la Ley de Contratación del Estado en cuyo 

caso quedará establecido en el documento contractual. 

 

 

 



120  
 

Sección VIII. Planos 

Liste aquí los Planos. Los planos, incluyendo los planos del Sitio de las Obras, deberán adjuntarse a 

esta sección en una carpeta separada. 
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Sección IX. Lista de Cantidades 
 

Objetivos 

 

Los objetivos de la Lista de Cantidades son: 

(a) proporcionar información suficiente acerca de las cantidades de Obras que deberán 

realizarse a fin de que las Ofertas puedan ser preparadas adecuadamente y con 

precisión, y 

 

(b) cuando se haya celebrado el Contrato, contar con una Lista de Cantidades 

Valoradas (Presupuesto de la Obra) (Lista de Cantidades con precios), para ser 

utilizada en la valoración periódica de las Obras ejecutadas. 

 

Con el fin de alcanzar estos objetivos, las Obras deberán desglosarse en la Lista de Cantidades 

con suficiente detalle para que se pueda distinguir entre las diferentes clases de Obras, o entre 

las Obras de la misma naturaleza realizadas en distintos sitios o en circunstancias diferentes que 

puedan dar lugar a otras consideraciones en materia de costos. Consistente con estos requisitos, 

la Lista de Cantidades deberá ser, en forma y contenido, lo más simple y breve posible. 

 
No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

  1.00    Trabajo topografico Gbl 1.00   

2.00 Demolición de canal existente (botado a 1.00 

km  

Gbl 1.00   

3.00 Desvío provisional de corriente Gbl 1.00   

4.00 Desinstalación de dos alcantarillas existentes Gbl 1.0   

5.00 Acarreo interno Gbl 1.0   

6.00 Excavación común en cajas, canales, tragantes 

quiebra – patas, alcantarilla y cabezales 

M³ 1,585.21   

7.00 Relleno a compactado con material de sitio M³ 607.00   

8.00 Botado de material sobrante de excavación 

(1.0 km) 

M³ 1,173.85   

9.00 Canales rectangulares:      

9.1 Canal C-1 abierto  ML 68.63   

9.2 Canal C-1 c/tapadera ML 10.00   

9.3 Transcición C-2 a C-1 ML 5.24   

9.4 Canal C-2 c/tapadera  ML 44.27   

9.5 Canal C-2 abierto ML 62.84   

9.6 Canal C-3 c/tapadera  ML 104.26   

9.7 Canal C-3 abierto ML 35.19   

9.8 Canal C-4 abierto ML 257.80   

9.9 Canal C-4 c/tapadera  ML 14.00   

10.0 Suministro e instalación de tragante 

horizontal tipo “Quiebra-patas” 

    

10.1 Tipo T-1(11.68 M) Gbl 1.00   

10.2 Tipo T-2 (8.00 M) Gbl 1.00   

11.0 Alcantarilla de 36” TCR-III     

11.1 Tubería 36” TCR-III ML 32.0   
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11.2 Cama de arena, espesor 30 cms M³ 19.20   

11.3 Suministro e instalación de geotextil no tejido M² 192.00   

12.0 Losa de concreto reforzado de acceso a las 

viviendas 

    

12.1 Paso peatonal (1.00x1.50, e=0.15, #3@20 en 

a.s cara superior y #5 c/20 cms a,s capa 

inferior) f¨c=3000 PSI, hierro G40 

 

Unidad 

 

65.00 

  

12.2 Paso vehicular (3.50x3.00, e=0.15, #3@20 en 

a.s cara superior y #5 c/20 cms a,s capa 

inferior) f¨c=3000 PSI, hierro G40 

 

Unidad 

 

30.00 

  

13.0 Cabezales de concreto ciclópeo     

13.1 Descarga final (C-1) M³ 3.25   

13.2 Alcantarillas (2) M³ 11.52   

14.0 Disipadores (Bloque reforzado) en transición 

C-2 a C-1 (0+078.626 a 0+083.62) 

 

ML 

 

2.00 

  

15.0 Castillos C-1 (0.15x0.15; 4#3 y #2@20 cms) ML 14.80   

16.0 Tensor (0.15x0.15; 4#3 y #2@20 cms, cada 

6.00 m en canales abiertos) 

 

ML 

 

71.00 

  

17.0 Corte y reposición de pavimento asfaltico M² 42.00   

18.0 Suministro y colocación de material selecto M² 12.60   

19.0 Pruebas de concreto Unidad 15.00   

20.0 Limpieza general Gbl 1.00   

TOTAL   (Lps,)     

  

Lista de trabajos por día 

La Lista de trabajos por día deberá incluirse únicamente si existe la probabilidad de realizar 

trabajos imprevistos, en adición a los rubros incluidos en la Lista de Cantidades Valoradas 

(Presupuesto de la Obra).  Para facilitar al Contratante la verificación de que los precios cotizados 

por los Oferentes se ajustan a la realidad, la Lista de trabajos por día normalmente deberá 

comprender lo siguiente: 

Sumas Provisionales 

Podrá hacerse una asignación general para contingencias físicas (excesos sobre las cantidades), 

incluyendo una suma provisional en la Lista Resumida de Cantidades. 

Igualmente, se deberá establecer una reserva para posibles alzas de precios en la Lista Resumida de 

Cantidades y sus precios.  La inclusión de dichas sumas provisionales suele facilitar el proceso de 

aprobación presupuestaria al evitarse la necesidad de tener que solicitar aprobaciones suplementarias 

a medida que surjan nuevas necesidades.  Cuando se utilicen tales sumas provisionales o reservas 

para contingencias, deberá indicarse en las Condiciones Especiales del Contrato la manera como se 

han de usar y la autoridad (usualmente el Supervisor  de Obras) a la que su uso va a estar supeditada. 

El costo estimado de los trabajos especializados que han de ejecutar otros contratistas, o de los 

materiales especiales que éstos han de suministrar (remitirse a la cláusula 8 de las CGC) deberá 

indicarse como una suma provisional con una breve descripción, donde corresponda en  la Lista de 

Cantidades.  El Contratante normalmente lleva a cabo un proceso de licitación separado para 

seleccionar a dichos contratistas especializados.  Con el fin de introducir competencia entre los 

Oferentes con respecto a cualquiera instalación, servicios, asistencia, etc., que deba proporcionar el 

Oferente seleccionado en calidad de Contratista principal, para el uso y conveniencia de los 

contratistas especializados, cada suma provisional pertinente debe ir acompañada por un rubro en la 
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Lista de Cantidades en que se pida al Oferente que cotice un precio por tales instalaciones, servicios, 

asistencia, etc. 

Estas notas para preparar la Lista de Cantidades tienen como único objeto informar al Contratante o 

la persona que redacte los documentos de licitación y no deben incluirse en los documentos finales. 

 

 

 



 Sección X. Formularios de Garantías y /o Fianzas 
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Sección X. Formularios de Garantía5
 

 
Se adjuntan en esta sección modelos aceptables de formularios para la Garantía/Fianza de 

Mantenimiento de la Oferta, la Garantía/Fianza de Cumplimiento, la Garantía/Fianza por Pago 

de Anticipo y la Garantía / Fianza de Calidad. Los Oferentes no deberán llenar los formularios 

para la Garantía/ Fianza de Cumplimiento ni para la Garantía/Fianza de Pago de Anticipo en esta 

etapa de la licitación. Solo el Oferente seleccionado deberá proporcionar estas dos Garantías/ 

Fianzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Estas garantías/fianzas deberán ser emitidas únicamente por instituciones garantes que cumplan los requisitos 

establecidos en el artículo 241 literales a), b), c) y d) del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y para 

que sean aceptadas dichas garantías deberán redactarse de acuerdo con estos modelos preparados por la 

ONCAE de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Reglamento de la Ley de Contratación del 

Estado. 
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Garantía de Mantenimiento de la Oferta 
FORMATO [GARANTIA/FIANZA] MANTENIMIENTO DE OFERTA 

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO] 

 

[GARANTIA / FIANZA] 

DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Nº:    

 

FECHA DE EMISION:    

 

AFIANZADO/GARANTIZADO:    

 

DIRECCION Y TELEFONO:    

 

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende la 

garantía], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendrá la OFERTA, presentada 

en la licitación [indicar el número de licitación] para la Ejecución del Proyecto: “[indicar el 

nombre de la licitación” ubicado en [indicar la ubicación]. 

 

SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]:    

 

VIGENCIA De: Hasta:    

 

BENEFICIARIO:    

 

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA 

EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO 

DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE 

INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN 

CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA 

GARANTÍA/FIANZA. 

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, 
irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o 
limiten la cláusula obligatoria. 

Se entenderá por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]: 

1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma. 

2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta. 

3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante 

durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se 

rehúsa a presentar la Garantía y/o Fianzas de Cumplimiento. 

4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones. 
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En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de _  , Municipio 

de  , a los del mes de del año  . 

 

 

 

FIRMA AUTORIZADA 
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 Sección X. Formularios de Garantías y /o Fianzas 

Garantía y/o Fianzas de Cumplimiento 

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO 

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO] 

 
 

[GARANTIA / FIANZA] 

DE CUMPLIMIENTO Nº:    

 

FECHA DE EMISION:    

AFIANZADO/GARANTIZADO:      

 

DIRECCION Y TELEFONO:    

 

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende la 

garantía], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades 

y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado]y el 

Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitación” ubicado en 

[indicar la ubicación]. 

SUMA 

AFIANZADA/ GARANTIZADA:    

VIGENCIA De: Hasta:    

 

BENEFICIARIO:    

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA 

EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO 

DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE 

INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN 

CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA 

GARANTÍA/FIANZA. 

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, 
irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o 
limiten la cláusula obligatoria. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de  , Municipio de 

  , a los del mes de del año  . 

 
 

FIRMA AUTORIZADA 
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Garantía y/o Fianzas de Calidad 

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD 

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO] 

 

[GARANTIA / FIANZA] 

DE CALIDAD:                                      __________________________________ 

 

FECHA DE EMISION:  __________________________________ 

 

 

AFIANZADO/GARANTIZADO:     

 

DIRECCION Y TELEFONO:    

 

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende la 

garantía], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitación” 

ubicado en [indicar la ubicación]. Construido/entregado por el [Afianzado/Garantizado]  . 

 

SUMA 

[AFIANZADA/ GARANTIZADA]:    

 

 

VIGENCIA De: Hasta:    

 

BENEFICIARIO:    

 

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA 

EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO 

DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE 

INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN 

CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA 

GARANTÍA/FIANZA. Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, 
incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas 
que anulen o limiten la cláusula obligatoria. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de  , Municipio 

  , a los del mes de del año  . 

 
 

FIRMA AUTORIZADA 
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Garantía por Pago de Anticipo 

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO 

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO] 

 

[GARANTIA / FIANZA] 

DE ANTICIPO Nº:     

 

FECHA DE EMISION:     

 

AFIANZADO/GARANTIZADO:      

 

DIRECCION Y TELEFONO:    

 

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende la 

garantía], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertirá el monto del ANTICIPO 

recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre 

el Afianzado  y  el  Beneficiario,  para  la  Ejecución  del  Proyecto:  “  ” 

ubicado en  . Dicho contrato en lo procedente se 

considerará como parte de la presente póliza. 

 

SUMA 

AFIANZADA/ GARANTIZADA:    

 

VIGENCIA De: Hasta:    

 

BENEFICIARIO:    

 

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA 

EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO 

DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE 

INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN 

CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA 

GARANTÍA/FIANZA. Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, 
incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas 
que anulen o limiten la cláusula obligatoria. 

 

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantía], en la ciudad de Municipio de 

  , a los del mes de del año  . 

 

FIRMA AUTORIZADA 
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Llamado a Licitación 

La invitación a presentar ofertas en la Licitación deberá ser emitida mediante: 

Avisos que se publicarán en el Diario Oficial La Gaceta, y durante dos días hábiles, 

consecutivos o alternos, en uno o más diarios de circulación nacional; el plazo que medie 

entre la invitación y la fecha de presentación de ofertas no será inferior a quince (15) días 

calendario. 

Entre la notificación de la precalificación y el aviso de licitación deberá mediar un plazo no 

menor de treinta días calendario. 

 
El Llamado deberá proporcionar información para permitir a los posibles Oferentes decidir 

si participan en el proceso licitatorio. El Llamado también deberá estipular criterios 

importantes de la evaluación de las ofertas (por ejemplo la aplicación de un margen de 

preferencia en la evaluación de las ofertas) y requisitos de calificación (por ejemplo, 

experiencia mínima necesaria para ejecutar obras de similar naturaleza y tamaño a las que 

se solicita en el Llamado). 

El Llamado no formará parte de los Documentos de Licitación. Sin embargo, la información 

contenida en el Llamado deberá coincidir con los Documentos de Licitación y en particular 

con la información en la Datos de la Licitación. 
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Aviso de Licitación Pública 

República de Honduras 

COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA (CCIVS) 

LICITACION PUBLICA NACIONAL 

La Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula invita a las Empresas 

Constructoras que fueron previamente calificadas en el año 2018; que no han cambiado su status 

técnico – financiero, con inscripción vigente en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras 

(CICH) interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional N°. LPN-005-2018 CCIVS, 

LPN-006-2018 CCIVS, LPN-007-2018 CCIVS y LPN-008-2018 CCIVS, a presentar ofertas 

selladas para los siguientes procesos: 

1) LPN-005-2018 CCIVS: Mejoramiento área hidráulica de acequia Chotepe, desde 

confluencia con alivio Filopo – Puente El Tufoso. 

Visita de campo: 24 de octubre de 2018; Hora: 08:30 a.m 

Apertura de oferta: Jueves 08 de noviembre de 2018; Hora: 09:00 a.m 

 

2) LPN-006-2018 CCIVS: Construcción de drenaje pluvial Colonia Cruz Roja – Barrio El Centro. 

Visita de campo: 24 de octubre de 2018; Hora: 08:30 a.m 

Apertura de oferta: Jueves 08 de noviembre de 2018; Hora: 02:00 p.m 

 

3) LPN-007-2018 CCIVS: Obras de protección margen derecha del río Chamelecón, sector Puente 

Negro. 

Visita de campo: 24 de octubre de 2018; Hora: 08:30 a.m 

Apertura de oferta: Viernes 09 de noviembre de 2018; Hora: 09:00 a.m 

 

4) LPN-008-2018 CCIVS: Construcción de escollera de piedra margen derecha río Ulúa, sector La 

Venta. 

Visita de campo: 24 de octubre de 2018; Hora: 08:30 a.m 

Apertura de oferta: Viernes 09 de noviembre de 2018; Hora: 02:00 p.m 

El financiamiento para la realización de los procesos proviene exclusivamente de fondos 



 

nacionales. 

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) 

establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 

Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, mediante solicitud 

escrita a la Unidad de Contrataciones, P.M Gloria Suyapa Hernández, 2557-9066, e-mail: 

licitaciones.ccivs@gmail.com en la dirección indicada al final de este llamado a partir del lunes 

22 de octubre de 2018 en horario de lunes a viernes de 8.00 a.m. a 5:00 p.m.; previo el pago de la 

cantidad no reembolsable de Lps. 1,000.00 por cada proyecto los cuales no serán reembolsados. 

La empresa que no cumpla con este requisito no será considerada su oferta. 

Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Comisión para el Control de 

Inundaciones del Valle de Sula, Barrio El Benque, 8 avenida, 7 y 8 calle S.O; Ing. Sergio 

Villatoro Cruz, Director Ejecutivo. No abrir antes de la hora señalada para cada una de 

licitaciones en el orden relacionado anteriormente. Las ofertas se abrirán en presencia de los 

representantes de los oferentes que deseen asistir en la dirección indicada. Todas las ofertas 

deberán estar acompañadas de una Garantía y/o Fianza de mantenimiento de la oferta por un 

monto equivalente al 3% del precio de la oferta, con una vigencia de 90 días calendarios. 

 

San Pedro Sula, 22 de octubre de 2018 

 

 

Ing. Sergio Villatoro Cruz 

Director Ejecutivo 

 
 

mailto:licitaciones.ccivs@gmail.com
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