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1.

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

Seccion L. Instrucciones a los Oferentes

Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Disposiciones Generales

1. Alcance de la
licitacion

2. Fuente de
fondos

3. Fraude y
corrupcion

1. El Contratante, segun la definicion! que consta en las “Condiciones
Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion II,
“Datos de la Licitaciéon” (DDL) invita a presentar Ofertas para la
construccion de las Obras que se describen en los DDL y en la
Secciones VII, VIII y IX. El nombre y el numero de identificacion
del Contrato estan especificados en los DDL y en las Condiciones
Especiales de Contrato (CEC).

2. El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha
Prevista de Terminacion especificada en los DDL y en la sub
clausula 1.1 (20) de las CEC.

3. En estos Documentos de Licitacion:

1. el término “por escrito” significa comunicacion en forma
escrita (por ejemplo, por correo, correo electronico,
facsimile) con prueba de recibido;

2. si el contexto asi lo requiere, el uso del ‘“singular”
corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y

3.  “dia” significa dia calendario (plazo para presentacion
de ofertas, formalizacion del contrato)
4.  “dias habiles administrativos” todos los del afio excepto

los sabados y domingos y feriados establecidos por ley.

5.  El término “Lista de Cantidades Valoradas” significa la
Lista de Cantidades de obras a ejecutar con indicacion de
precios.

. La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara con

recursos provenientes de las fuentes de financiamiento detalladas en
los DDL.

. El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos
de contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los
mas altos niveles éticos durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato.

. Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o
mas oferentes, las respectivas ofertas no seran consideradas, sin
perjuicio de la

U'Veéase la Seccion V, “Condiciones Generales del Contrato”, Clausula 1. Definiciones
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responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido.

3. Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que
se pudiera incurrir conforme al Cédigo Penal.

4. Oferentes

legibl 1. Podran participar en esta Licitacion unicamente las personas naturales o
elegibles

juridicas hondurefias o personas naturales o juridicas extranjeras
cubiertas por tratados internacionales que les otorguen trato de
nacionales y que no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias siguientes:

1. Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos
contra la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacion de caudales
publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras subsista
la condena. Esta prohibicion también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores o representantes se encuentran en situaciones
similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las
mismas;

2. Haber sido declarado en quiebra o en concurso de
acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

3. Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie
con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el
Articulo 258 de la Constitucion de la Republica;

4. Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucion firme de cualquier contrato
celebrado con la Administraciéon o a la suspension temporal
en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sancion. En el primer caso, la prohibicion de contratar tendra
una duracion de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en
que haya sido objeto de resolucion en sus contratos en dos
ocasiones, en cuyo caso la prohibiciéon de contratar sera
definitiva;

5. Ser conyuge, persona vinculada por union de hecho o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o
empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion
de las empresas, la evaluacion de las propuestas, la
adjudicacion o la firma del contrato;

6. Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
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participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccion de contratistas. Esta prohibicion se aplica también
a las compaiiias que cuenten con socios que sean conyuges,
personas vinculadas por union de hecho o parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de
los funcionarios o empleados a que se refiere el literal
anterior, o aquellas en las que desempefien, puestos de
direcciébn o de representacion personas con €sOoS mismos
grados de relacion o de parentesco;

7. Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier
etapa de los procedimientos de contratacion o haber
participado en la preparacion de las especificaciones, planos,
disefios o términos de referencia, excepto en actividades de
supervision de construccion,

8. Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas
o tener vigente sancion de suspensién para participar en
procedimientos de contratacion administrativa.

2. Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de
su continua elegibilidad, en los términos de la cldusula 4.1 de las TAO,
cuando el Contratante razonablemente la solicite.

5. Requisitos de I. Unicamente los Precalificados podran participar como
Precalificacion Oferentes en las licitaciones publicas que se programen con
dicho fin.
2. Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos

0 mas empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicacion del Contrato.

2. la Oferta deberé ser firmada de manera que constituya
una obligacion legal para todos los socios;

3. todos los socios seran responsables mancomunada y

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de
acuerdo con las condiciones del mismo;

4. uno de los socios deberd ser designado como
representante 'y  autorizado  para  contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en
nombre de cualquier o todos los miembros del

Consorcio;

5. la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo
los pagos, se haran exclusivamente con el socio
designado;

6. con la Oferta se deberd presentar el Acuerdo de

Consorcio firmado por todas las partes.
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3. Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la
informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o,
de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier informacion que
actualice su informacion original de precalificacion, la que
quedara sujeta a comprobacion posterior segiin estipulado en
el Arto. 96 del RLCE. La confirmacién o actualizacion de la
informacion debera presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion IV.

4. Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que
suscribid la solicitud de precalificacion, el Oferente deberd
incluir con su Oferta, el poder otorgado a quien suscriba la
Oferta autorizandole a comprometer al Oferente.

1. Cada Oferente presentara una sola Oferta, ya sea individualmente o

como miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participe
en mas de una Oferta serd descalificado (a menos que lo haga como
subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan
propuestas alternativas) y ocasionara que todas las propuestas en las
cuales participa sean rechazadas.

. Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la

preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningin
momento sera responsable por dichos gastos.

1. El Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo,

visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por
si mismo toda la informacién que pueda ser necesaria para preparar la
Oferta y celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los
gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente. No
sera causa de descalificacion de oferentes, la no visita al sitio de las obras.
Asi mismo dicha visita podra ser realizada por invitacion del contratante
en cuyo caso se aplicara lo sefialado en el parrafo anterior.

B. Documentos de Licitacion

1. El conjunto de los documentos de licitacion comprende los que se

enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido
emitidas de conformidad con la clausula 11 de las IAO:

Seccion 1 Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion 11 Datos de la Licitacion (DDL)

Seccion Il Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta

Seccion V Condiciones Generales del Contrato (CGC)

Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
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Seccion VII  Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VIII  Planos
Seccion IX  Lista de Cantidades

Seccion X Formularios de Garantias

1.

Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones
sobre los Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al
Contratante por escrito a la direccion indicada en los DDL.
Los oferentes podran someter sus consultas y requerimientos
de aclaraciones hasta ocho (8) dias calendario antes de la
fecha limite para presentacion de ofertas. El Contratante
debera responder a cualquier solicitud de aclaracion recibida
por lo menos cinco (5) dias calendarios antes de la fecha
limite para la presentacion de las Ofertas. Se enviardn copias
de la respuesta del Contratante a todos los que retiraron los
Documentos de Licitacion, la cual incluira una descripcion de
la consulta, pero sin identificar su origen. Asi mismo, el
Contratante podrd emitir de oficio las aclaraciones que
considere convenientes.

Las respuestas a solicitudes de aclaracion y las aclaraciones
que se emitan de oficio se publicardn en el Sistema de
Informacion de Contratacion y Adquisiciones del Estado de
Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de
una reunién de informacion para posibles aclaraciones, los
Oferentes potenciales también tendran la oportunidad de
asistir a dicha reunidn, que sera efectuada en la fecha, hora y
direccion indicada en los DDL. De igual forma, a solicitud de
cualquier interesado el Contratante acordara la celebracion de
una reunion de este tipo, debiéndose invitarse a todos los que
hubieren retirado los Documentos de Licitacion. La
inasistencia a la reunién de informacion para posibles
aclaraciones no serd motivo de descalificacion para el
Oferente. Las modificaciones a los Documentos de Licitacion
que resulten necesarias en virtud de esta reunion, se
notificardn mediante Enmienda a los Documentos de
Licitacion, conforme a la Clausula 11 de las IAO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
Contratante podra modificar los Documentos de Licitacion
mediante una Enmienda;

Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los
Documentos de Licitacion y sera comunicada por escrito a
quienes hubieren retirado los Documentos de Licitacion. Los
posibles Oferentes deberan acusar recibo de cada enmienda
por escrito al Contratante.

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran en el
Sistema de Informaciéon de Contratacion y Adquisiciones del
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Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

4. Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente
para tener en cuenta una enmienda en la preparacion de sus
Ofertas, el Contratante podra extender, si fuera necesario, el
plazo para la presentacion de las Ofertas, de conformidad con
la Subcldusula 22.2 de las IAO. Si la enmienda se realiza
dentro de los tres dias antes de la fecha de recepcion y
apertura de ofertas se debera extender esta fecha por el
tiempo necesario para que los oferentes preparen su oferta.

C. Preparacion de las Ofertas

12. Idioma de 1. Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar
las Ofertas redactados en el idioma espafiol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado,
deberan ser presentados traducidos al espanol, por el o6rgano

oficial del Estado (Secretaria de Relaciones Exteriores).

13. Documentos 1. La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por
que los siguientes documentos:

f 1 C
con-orman fa l. La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la
Oferta .,

Seccion 1V);
2. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de

conformidad con la Clausula 18 de las IAO;

3. La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) es decir, con indicacion de precios;

4. El formulario y los documentos de Informacion sobre
la calificacion;

5. Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y
6. Cualquier otro documento que se solicite a los
Oferentes completar y presentar, segiin se
especifique en los DDL.
14. Precios de 1. El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en
la Oferta la Sub clausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de

Cantidades valoradas presentado por el Oferente.

2. El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para
todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades
valoradas. El Contratante no efectuard pagos por los rubros
ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios,
por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los demads
precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades
valoradas. Si hubiere correcciones, éstas las realizara la Comision
de Evaluacion.

3. Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba
pagar



15. Monedas de
la Ofertay

pago

16. Validez
de las
Ofertas

17. Subsanacion

18. Garantia de
Mantenimien
to de la
Oferta

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razon,
hasta 15 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las
Ofertas, deberan estar incluidos en los precios unitarios y en el
precio total de la Oferta presentada por el Oferente.

4. Los precios unitarios que cotice el Oferente estardn sujetos a ajustes
durante la ejecucion del Contrato de acuerdo a la Clausula 47 de las
CGC.

1. Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente en

Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de ofertar
hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del Oferente.

2. Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en moneda extranjeras.

3. En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en monedas
extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se
traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado
internacional, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la
Subclausula 15.1 de las TAO.

1. Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los
DDL.

2. En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los
Oferentes que extiendan el periodo de validez de la oferta por un
plazo adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los
Oferentes deberan ser por escrito. La Garantia de Mantenimiento de la
Oferta debera extenderse también por un plazo adicional de la fecha
limite prorrogada para la validez de las Ofertas. Los Oferentes podran
rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantia de
mantenimiento de oferta. Al Oferente que est¢é de acuerdo con la
solicitud no se le requerira ni se le permitirda que modifique su Oferta,
excepto como se dispone en la Clausula 17 de las IAO.

1. La Comision de Evaluacion permitird la subsanacion de defectos u
omisiones contenidas en la oferta de conformidad a lo establecido en
los Articulos 5, parrafo segundo y 50 de la Ley de Contratacion del
Estado y Articulo 132 del Reglamento de la misma Ley. El plazo para
subsanar los defectos u omisiones serd de cinco (5) dias hébiles a
partir de la fecha de notificacion; si el Oferente no cumpliere con el
mismo su oferta no serd considerada.

1. El Oferente deberd presentar como parte de su oferta, una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto estipulado en los
DDL

2. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera denominada en
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Lempiras. En caso de que la oferta se presente en varias monedas, a los
fines del calculo de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, estas se
convertirdn en Lempiras a la tasa de cambio aplicable segun la clausula
30.1de las TAO.

3. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

1. ser presentada en original (no se aceptaran copias);

2. permanecer valida por un periodo que expire después de la fecha limite
de la validez de las Ofertas establecida en los DDL, o del periodo
prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Clausula 16.2 de las
1AO;

4. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

1. ser emitida por una institucion que opere en Honduras, autorizada por la
Comision Nacional de Bancos y Seguros;

2. estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantia de
Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccion X, “Formularios de
Garantia”;

3. ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en caso de
tener que invocar las condiciones detalladas en la Clausula 18.7 de las IAO;

5. Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo requerido en
la clausula anterior, seran rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

6. La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no
fueron seleccionadas serdn devueltas inmediatamente después de que el
Oferente seleccionado suministre su Garantia de Cumplimiento.

7. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si:

1. el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta
especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la
Subclausula 16.2 de las IAO; o

2. el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta,
de conformidad con la Subclausula 29 de las IAO;

3. si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con:
1. firmar el Contrato; o

2. suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.
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La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio debera ser
emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.

No se considerardn Ofertas alternativas a menos que
especificamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las
Subclausulas 19.1 y 19.2 de las IAO regiran y en los DDL se
especificara cudl de las siguientes opciones se permitira:

l. Opcion Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas
alternativas conjuntamente con su Oferta bésica. El
Contratante  considerard solamente las Ofertas
alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta
basica haya sido determinada como la Oferta evaluada
de menor precio.

2. Opcion Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta
alternativa con o sin una Oferta para el caso basico.
Todas las Ofertas recibidas para el caso basico, asi
como las Ofertas alternativas que cumplan con las
Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de
la Seccion VII, seran evaluadas sobre la base de sus
propios méritos.

Las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la informacion
necesaria para su completa evaluacion por parte del Contratante,
incluyendo los calculos de disefio, las especificaciones técnicas, el
desglose de los precios, los métodos de construccion propuestos y
otros detalles pertinentes.
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El Oferente preparard un original de los documentos que
comprenden la Oferta segin se describe en la Clausula 13 de las
IAO, el cual deberd formar parte del volumen que contenga la
Oferta, y lo marcard claramente como “ORIGINAL”. Ademas el
Oferente debera presentar el numero de copias de la Oferta que se
indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como
“COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el
texto del original prevalecera sobre el de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberdn ser presentadas
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar
firmadas por la persona o personas debidamente autorizadas para
firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la Subclausula
5.4 de las IAO. Todas las paginas de la Oferta original y sus copias
seran firmadas en todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga
su representacion legal.

La Oferta no podrd contener enmiendas borrones o raspaduras en el
precio o en otra informacion esencial prevista con ese caracter en el
Documento de Licitacién, excepto cuando hubieren sido
expresamente salvadas por el firmante lo cual deberd constar con
claridad en la oferta y en sus copias.

El Oferente proporcionard la informacion sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las
hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta Oferta, y con
la ejecucion del contrato si el Oferente resulta seleccionado.
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D. Presentacion de las Ofertas

21. 1.  Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o entregarlas
Presentacién, personalmente. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas
Sello e personalmente, el Oferente pondra el original y todas las copias de la
Identificacion Oferta en dos sobres interiores, que cerrara e identificara claramente
de las Ofertas como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segiin corresponda, y que colocara

dentro de un sobre exterior que también debera cerrar.

Los Oferentes también podran presentar sus Ofertas electronicamente
por medio del sistema HonduCompras; cuando asi se indique en los
DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electronicamente
seguirdn los procedimientos indicados en los DDL para la
presentacion de dichas Ofertas.

2. Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

1. estar dirigidos al Contratante a la direccion® proporcionada en
los DDL;

2. llevar el nombre y nimero de identificacion del Proceso
indicados en los DDL y CEC; y

3. llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar
que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de
Ofertas indicadas en los DDL.

3. Ademas de la identificacion requerida en la Sub clausula 21.2 de las
IAO, los sobres exteriores deberan llevar el nombre y la direccion del
Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de
que la misma sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la
Cléausula 22 de las IAO.

4. Si el sobre exterior no estd cerrado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en caso
de que la Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

22. Plazo para la 1.
presentacion de
las Ofertas

Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
especificada conforme a la Subclausula 21.2 (1) de las IAO, a mas
tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.

2. El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de

Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitacion, de

2 La direccidn donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para
certificar la hora y fecha de recepcion y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una direccién de apartado
postal. La direccidn para la recepcion de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Liamado a licitacion.
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conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En este caso todos los
derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes
previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las
Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

. Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite

para la presentacion de las Ofertas especificada de conformidad con la
Clausula 22 de las IAO sera devuelta al Oferente remitente sin abrir, lo
cual se hara constar en el acta.

. Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus ofertas mediante

una notificacion por escrito antes de la fecha limite indicada en la
Clausula 22.1 de las IAO.

. Toda notificacién de retiro, sustitucion o modificacién de la Oferta

debera ser preparada, cerrada, identificada y entregada de acuerdo con
las estipulaciones de las Clausulas 20 y 21 de las TAO, y los sobres
exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”,
“SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”, seglin corresponda.

. Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser

entregadas al Contratante en la direccion especificada conforme a la
Subclausula 21.2 (1) de las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que
se indican en la Clausula 22.1 de los DDL.

. El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento

del plazo para la presentacion de Ofertas y la expiracion del periodo
de validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la
Subclausula 16.1 o del periodo prorrogado de conformidad con la
Subcléusula 16.2 de las TAO, dard lugar a que se haga efectiva la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, segiin lo dispuesto en la
clausula 18.7 (1) de las TAO.

. Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los

precios de sus ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de
conformidad con esta clausula o incluyéndolas en la Oferta original.

E. Apertura de las Ofertas

El Contratante abrird las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
sustitucion y modificacion de Ofertas presentadas de conformidad con
la Clausula 24, en acto publico con la presencia de los representantes
de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar
establecidos en los DDL. El procedimiento para la apertura de las
Ofertas presentadas electronicamente si las mismas son permitidas de
conformidad con la Sub clausula 21.1 de las IAO, estara indicados en
los DDL.

Primero se abriran y leerdn los sobres marcados “RETIRO”. No
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27. Aclaracion
de las
Ofertas
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se abrirdn las Ofertas para las cuales se haya presentado una
notificacion aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones
de la clausula 24 de lasIAO.

En el acto de apertura, el Contratante leerd en voz alta, y notificard por
linea electronica cuando corresponda, y registrard en un Acta los
nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de
cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas
alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o
modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, si se solicitd, y cualquier otro detalle que
el Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta sera rechazada en
el acto de apertura, excepto las Ofertas tardias de conformidad con la
Clausula 18 y 23 de las IAO. Solamente las ofertas que sean abiertas y
leidas en voz alta durante el acto de apertura seran consideradas para
evaluacion.

El Contratante preparara un acta de la apertura de las ofertas que
incluird el registro de las ofertas leidas y toda la informacion dada a
conocer a los asistentes de conformidad con la Subcléusula 25.3 de las
IAO y enviard prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes
que presentaron ofertas puntualmente. Una copia del acta de apertura
de ofertas serd publicada en el sistema HonduCompras.

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion, informacion
relacionada con el examen, aclaracion, evaluacion, comparacion de las
Ofertas, ni la recomendacion de adjudicacion del contrato hasta que se
haya notificado la adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado
de conformidad con la Subcléusula 33.1 de las IAO. Cualquier intento
por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el
procesamiento de las Ofertas o en la adjudicacion del contrato resultara
en el rechazo de su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre el
acto de apertura y la fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente
desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto
relacionado con el proceso de la licitacion, deberd hacerlo por escrito.

1. Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas,

el Contratante tendréd la facultad de solicitar a cualquier Oferente que
aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La
solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente deberan efectuarse
por escrito pero no se solicitard, ofrecerd ni permitird ninguna
modificacion de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que
sean necesarias para confirmar la correccion de errores aritméticos que
el Contratante haya descubierto durante la evaluacion de las Ofertas, de
conformidad con lo dispuesto en la clausula 29 de las IAO.
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28. Examen de
las Ofertas para
determinar su
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29. Correccion
de errores
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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

. Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el

Contratante determinara si cada una de ellas:

cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula 4
de las IAO;

ha sido debidamente firmada;
esta acompafiada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta; y

cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

. Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los

términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de
Licitacion sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicidn competitiva de
los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con
los requisitos de los Documentos de Licitacion.

. Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos de los

Documentos de Licitacion, serda rechazada por el Contratante y el
Oferente no podra posteriormente transformarla en una Oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o
reservas.

El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente con
los requisitos de los Documentos de Licitacion contienen errores
aritméticos. Dichos errores seran corregidos por el Contratante de la
siguiente manera:

cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en
palabras, prevaleceran los indicados en palabras;

cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un
rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la
cantidad de unidades, prevalecera el precio unitario cotizado, a menos
que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la expresion
del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera
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el precio total cotizado para ese rubro y se corregira el precio
unitario.

2. El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el
procedimiento antes sefialado para la correccion de errores y, con la
anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerara de obligatorio
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo
con el monto corregido, la Oferta sera rechazada y podra hacerse
efectiva la Garantia de Mantenimiento de su Oferta de conformidad
con la Subclausula 18.7 (2) de las IAO.

30. Moneda 1. Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertira
para la todos los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a
evaluacion de Lempiras utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el
las Ofertas Banco Central de Honduras vigente 15 dias antes de la fecha de apertura
de Ofertas.
31. Evaluacion 1. El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que
y comparacion cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
de las Ofertas Licitacion de conformidad con la Clausula 28 de las IAO.

2. Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado de
cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

1. corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Clausula
29 de las IAO;

2. excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si
existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra), pero incluyendo los trabajos por dia’, siempre que sus precios
sean cotizados de manera competitiva;

3. haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de
conformidad con la clausula 19 de las IAO;y

4. haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u
otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la
Subclausula 24.5 de las IAO.

3. El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
variacion, desviacion u oferta alternativa. En la evaluacion de las ofertas
no se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas
y otros factores que excedan los requisitos de los documentos de
licitacion o

3 Trabajos por dia son los trabajos que se realizan segun las instrucciones del Supervisor y que se remuneran conforme al tiempo que
le tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluacion de las Ofertas se
considere que el precio de los trabajos por dia ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante debera hacer una lista de
las cantidades tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinardn contra los dias de trabajo (por
ejemplo, un numero determinado de dias-hombre de un conductor de tractores, una cantidad especifica de toneladas de
cemento Portland, etc.), los cuales se multiplicaran por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio
total de la Oferta.
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que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

4. En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto estimado

de ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud
de la clausula 47 de las CGC, durante el periodo de ejecucion del
Contrato.

. En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subclausula 31.2

4), el Contratante determinard la aplicacion de los descuentos a fin de
minimizar el costo combinado de todos los lotes.

En caso de que en esta Licitacion se presenten ofertas de empresas
extranjeras, se aplicara un margen de preferencia nacional en los
términos establecidos en los articulos 53 de la Ley de Contratacion del
Estado y 128 de su Reglamento.

El margen de preferencia nacional no serd aplicable cuando convenios
bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los
oferentes extranjeros tendran trato nacional.

F. Adjudicacion del Contrato

El Contratante adjudicard el contrato al Oferente cuya Oferta haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion y que representa el costo evaluado como
mas bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que
dicho Oferente es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las
IAO y (2) esta calificado de conformidad con las disposiciones de la
Cléausula 5 de las IAO.

No obstante lo dispuesto en la clausula 33 de las IAO, el Contratante
se reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos
previstos en el articulo 57 de la Ley y 172 del Reglamento sin que por
ello incurra en ninguna responsabilidad ante los Oferentes.

La Licitacion podrd declararse desierta cuando no se hubieren
presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes
previsto en los DDL. Se declarard desierto el lote en el cual no se
hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el minimo de
oferentes previsto en los DDL.

2. La Licitacion debera declararse fracasada cuando:
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1) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos
esenciales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento;

2) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado o el Pliegos de Condiciones;

3) Se comprueba la existencia de colusion;

4) Cuando todas las ofertas se reciban por precios
considerablemente superiores al presupuesto estimado por la
administracion;

5) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que
determinaren la no conclusion del contrato, entendiéndose como
tal entre otras: Catastrofes provocadas por fendémenos naturales,
accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden
social, naufragio e incendio.

Antes de la expiracion de la validez de las Ofertas, el Contratante
notificard por escrito la decision de adjudicacion del contrato a todos
los Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la
“Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion’) deberd estipular el
monto que el Contratante pagara al Contratista por la ejecucion,
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista,
de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato
denominado el “Precio del Contrato”). Después de la notificacion
relativa a la adjudicacion del contrato, los Oferentes no seleccionados
podran solicitar por escrito al Contratante una reunion informativa o
una explicacion por escrito de las razones por las cuales sus Ofertas
no fueron seleccionadas. El 6rgano contratante debera dar respuesta a
quienes lo soliciten.

Dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion, el Oferente seleccionado deberd firmar el

contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la clausula 36.2 de los
DDL

El Contratante publicara en el Sistema de Informacion de Contratacion
y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitacion,
identificando la Oferta y los numeros de los lotes y la siguiente
informacion: (i) el nombre de cada Oferente que presentd una Oferta;
(i1) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta
evaluada;

(iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y
las razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y
el precio cotizado, asi como la duracidén y un resumen del alcance del
contrato adjudicado.

Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber recibido la
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Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Oferente
seleccionado debera entregar al Contratante una Garantia de
Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma de
una Garantia bancaria o fianza emitida por un banco o una aseguradora
que opere en Honduras, autorizada por la Comisiéon Nacional de
Bancos y Seguros, en el formulario original especificado en la Seccion
X (Formularios de Garantia). También serd admisible la presentacion
de cheques certificados a la orden del Contratante y bonos del Estado
Hondurefio representativos de obligaciones de la deudapublica.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de
las Subclausulas 37.1 y 36.2 de las IAO constituira base suficiente
para anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente
seleccionado firme el Contrato y presente la Garantia de
Cumplimiento, el Contratante devolvera a los oferentes no
seleccionados las Garantias de Mantenimiento de la Oferta

El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, cuando
asi haya sido estipulado en las CGC y supeditado al monto maximo
establecido en los DDL. El pago del anticipo debera ejecutarse contra la
recepcion de una Garantia. En la Seccion X “Formularios de Garantia”
se proporciona un formulario de Garantia para Pago de Anticipo.
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Seccion Il. Datos de la Licitacién (DDL)

Seccion II. Datos de la Licitacion (DDL)

A. Disposiciones Generales
TIAO 1.1 El Contratante es: Comision para el Control de Inundaciones del
Valle de Sula
Las Obras son: El mejoramiento del sistema de drenaje pluvial con lo
que se dara mayor area de captacion hidraulica y se podra evacuar el
caudal con mucha mayor rapidez para la proteccion de los pobladores,
sus bienes inmuebles y el control de las inundaciones en el sector de la
Colonia Hesbon del Municipio de Pimienta.
El plazo de ejecucion de las obras es: 75 dias calendario
El nombre e identificacion del proceso son:
Nombre del proyecto: Construccion de drenaje Pluvial Colonia
Hesbon.
Numero de Contrato: Numero por asignar.
Numero de Licitacion: LPN- 013-2019 CCIVS
IAO 1.2 La fecha prevista de terminacion de las obras es 75 dias calendario a
partir de la fecha de orden de inicio.
IAO 2.1 Los fondos son provenientes de: Fondos Naciones exclusivamente.
B. Documentos de Licitacion
IAO 10.1 La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es: Barrio El
Benque, 8 avenida, 7 y 8 calle S.O.; San Pedro Sula, Cortes y/o a la
direccion de correo electronico: licitaciones.ccivs@gmail.com
A0 10.3 “NO SE CELEBRARA” reunién de informacion.
C. Preparacion de las Ofertas
IAO 13.1 (6) Los Oferentes deberan presentar los sigui’entes documentos apd’icionales
con su Oferta: /) Carta de oferta segun formulario seccion IV, 2)
Garantia de mantenimiento de oferta, 3) Documentos bases de
Licitacion con todas sus secciones, 4) Cuadro de cantidades, 5)
Fichas de precios unitarios, 6) Cronograma de Trabajo, 7)
Metodologia de trabajo, 8) Listado de personal, 9) Listado de equipo a
utilizar, 10) Especificaciones técnicas, 11) Planos impresos tamario
117 x 177, 12) Nota de aclaraciones (si hubiere), 13) Listado de
Proyectos en ejecucion segun seccion IV Formularios de la oferta
Anexo # 2.- Cuadro de proyectos en ejecucion.
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Aspecto Financiero:

1) Estados Financieros internos al 30 de junio del 2019 (presentados
con su respectivo timbre y la constancia del contador), 2) Recibo del
pago a cuenta correspondiente al 30 de junio del 2019, 3) Lineas de
crédito comerciales que mencionen montos que confirmen la capacidad
disponible que posee el oferente de obtener financiamiento (su fecha de
preparacion no sea mayor a 10 dias), 4) Lineas de crédito bancarias
segun seccion IV Formularios de la oferta (su fecha de preparacion no
sea mayor a 10 dias)- 5) Estatus Financiero, 6) Constancia de saldos
actuales y promedios de sus cuentas de bancos (su fecha de preparacion
no sea mayor a 10 dias), 7) Copia del impuesto sobre la renta pagado
en el ejercicio fiscal 2018.

NOTA IMPORTANTE: Todas las Constancias deberdn venir dirigidas
a la Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula.

Aspecto _Legal: Las copias y las firmas solicitadas deben ser
debidamente autenticadas por un Notario por separado (1.-Copias, 2.-
Firmas), incluyendo en cada uno de los documentos el respectivo sello
del Notario.

1) Escritura Publica del Poder con que actua el representante legal
de la persona que firma la oferta, 2) Certificacion de Inscripcion y
Clasificacion del Registro de Contratistas del Estado extendida por la
Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
(ONCAE), 3) Permiso de Operacion vigente Extendida por la
Municipalidad de su localidad, 4) Constancia vigente de Inscripcion y
Solvencia del participante con el CICH, 5) Constancia vigente de
Inscripcion y Solvencia del representante con el CICH, 6) Constancia
firmada y sellada por el representante legal de no haber cambiado su
estatus Técnico-Financiero de acuerdo a lo establecido en el art. 43 de
la Ley de Contratacion del Estado,7) Constancia de solvencia ante el
sistema de administracion de rentas (SAR) con relacion al ISR del
participante, 8) Constancia de solvencia ante el sistema de
administracion de rentas (SAR) con relacion al ISR del representante,
9) Constancia de la Procuraduria General de la Republica de no tener
Juicios pendientes con el Estado del participante, 10) Constancia de la
Procuraduria General de la Republica de no tener juicios pendientes con
el Estado del representante, 11) Constancia de solvencia del
Instituto Hondurerio de Seguridad Social (IHSS).

Todos los documentos deberdn estar firmados, sellados y foliados en
cada una de sus pdginas.

4 Esta seccién deberd ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitacion.
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TAO 15.1

Los Oferentes “no podran” ofertar en monedas extranjeras. En caso
positivo, indique las monedas extranjeras permitidas.

TAO 16.1

El periodo de validez de las Ofertas sera de 60 dias calendario.

TAO 18.1

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistird en cualquiera de
las siguientes:
a) Una Garantia emitida por un banco;

b) Una Fianza emitida por una aseguradora;
¢) Un Cheque certificado a la orden del Contratante;

d) Bonos del Estado Hondurefio representativos de
obligaciones de la deuda publica.

La Garantia de mantenimiento de Oferta serd por un tres (3%) por
ciento del monto de la oferta o el equivalente en una moneda de libre
convertibilidad.

TAO 18.3

La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera permanecer valida por
30 dias después de la expiracion de fecha de validez de ofertas.

TAO 19.1

“No se consideraran” Ofertas Alternativas.

TAO 20.1

El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberdn presentar es
ademads de la oferta original presentar dos (2) copias, debiendo
marcar claramente cada ejemplar como “ORIGINAL” y “COPIA”.

D. Presentacion de las Ofertas

TAO 21.1

- Los Oferentes no podran presentar Ofertas electronicamente.

- Los Oferentes podran presentar Ofertas electronicamente
mediante el sistema HONDUCOMPRAS. Los procedimientos
para dicha presentacion y su apertura seran: NO APLICA
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TAO 21.2 (1)

Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del
Contratante es:

Atencion: Ing. Sergio Villatoro Cruz;

Direccion: Comision para el Control de Inundaciones del Valle de
Sula, Barrio El Benque, 8 avenida, 7y § calle S.0O.;

Numero de Piso/ Oficina: Segundo Nivel, Sala de Juntas,
Ciudad: San Pedro Sula,

Pais: Honduras.

IAO 21.2 (2)

Nombre y nimero de identificacion del contrato tal como se indic6 en la
IAO 1.1.

TAO 21.2 (3)

La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DE LUNES
07 DE OCTUBRE DEL 2019 A LAS 10:30 A.M.”

TAO 22.1

La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran:
LUNES 07 DE OCTUBRE DEL 2019 A LAS 10:30 A.M.

E. Apertura de las Ofertas

TAO 25.1

La apertura de las Ofertas tendrd lugar en: Oficinas de la Comision
para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, segundo nivel,
Sala de Juntas, Barrio El Benque, 8 avenida, 7 y 8 calle S,0.; San
Pedro Sula, Cortes.

Fecha: Lunes 07 de Octubre del 2019 Hora: 10:30 A.M.

Es de cardacter mandatorio que entre la fecha y hora de recepcion de
ofertas y fecha y hora de apertura de las mismas solo debe mediar un
breve espacio de tiempo para los asuntos de logistica (No mas de 15
minutos).
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TAO 35.1

El nimero minimo de Ofertas para no declarar desierta la licitacion
sera de Dos Ofertas;

El numero minimo de ofertas para no declarar desierto un lote serd de
NO APLICA.

F. Adjudicacion del Contrato

TAO 37.1

El Plazo méximo para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento
una vez suscrito el contrato sera de Quince (15) dias calendario.

TAO 38.1

El pago de anticipo sera por un monto maximo del Quince (15) por
ciento del Precio del Contrato.
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Seccion III. Paises Elegibles

Elegibilidad para la construcciéon de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente con
recursos nacionales.

El contrato resultante de ésta Licitacion se financiard exclusiva y totalmente con recursos nacionales,
por lo que de conformidad con el articulo 147 numeral 5 de la Ley de Contratacion del Estado se
permitira unicamente la participacion de contratistas hondurefios, salvo el caso en que disposiciones
de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea parte o de un convenio suscrito con
Organismos de financiamiento externo que establezcan regulaciones diferentes, prevaleceran estas
ultimas.

Para efectuar la determinacion sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizaran los
siguientes criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondurena si €l o ella es ciudadano Hondurefio.

b) Una firma tiene la nacionalidad hondurefia si esta legalmente constituida y registrada como
persona juridica en Honduras conforme a las leyes hondurefias.

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.
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Seccion IV. Formularios de la Oferta

1. Oferta

[El Oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

[fecha]

Ntumero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion y
titulo del Contrato]

A: [nombre y direccién del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s) Vliste
aqui las enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y numero de identificacion del Contrato] de
conformidad con las CGC que acompafan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el
monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda Monto pagadero en Tasa de cambio: Insumos para los que
la moneda [indique el numero se requieren
de unidades de monedas extranjeras
moneda nacional que
equivalen a una
unidad de
moneda
extranjera]
(a)
(b)
(c)
(d)
El pago de anticipo solicitado es:
Monto Moneda
(a)
(b)
(c)

(d)
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Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituirdn un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta y con el
suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitacion y
especificados en los DDL.

No presentamos ningin conflicto de interés de conformidad con la Sub cldusula 4.1 de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Sub clausula 4.1 de las IAO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion
con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estdn indicadas a
continuacion:

Nombre y direccion del Monto y Moneda Propdsito de la
Agente Comision o
Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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2. Informacion sobre la Calificacion

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizard para
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
Oferta cualquier informacion que actualice su informacion original de precalificacion, como se
indica en la Clausula 5 de las IAO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Si se adjuntan
documentos escritos en un idioma diferente al espaniol, estos deberan ser traducidos al espaniol.
La traduccion debera ser oficial. Si la informacion presentada originalmente para precalificar
ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de las Ofertas, se deberan detallar los cambios y
adjuntar la informacion modificada.] |

[El Oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]

[fecha] |

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el numero de identificacion y titulo del
Contrato]

A: [nombre y direccion del Contratante],

Respecto a la licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacion que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta’o “Ha
sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segun se detalla a continuacion,
adjuntdandose la informacion modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a continuacion
los cambios sufridos en la informacion y adjuntar la documentacion que respalde los cambios].

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:

La Informacion sobre la Calificacion debe presentarse en original con la firma autenticada ante
Notario.
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3. Declaracion Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No.
actuando en mi condicion de representante legal de [Indicar el Nombre de
la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo

integran] , por la presente HAGO

DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos
en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley
de Contratacion del Estado.

Enfe de lo cual firmo la presente en la ciudad de
Departamento  de , a los

de dias de mes de

Firma:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En
caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
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4. Contrato

Deberan incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que
obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la clausula 29 de las IA10), la seleccion

de una Oferta alternativa (de conformidad con la Clausula 19 de las IA0), desviaciones aceptables
(de conformidad con la Clausula 28 de las I40).

Este Contrato se celebra el [indique el dia] de [indique el mes], de [indique el afio] entre
[indique el nombre y direccion del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante™) por
una parte, y [indique el nombre y direccion del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) por la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el numero de
identificacion del contrato] (en adelante denominado “las Obras™) y el Contratante ha aceptado la
Oferta para la ejecucion y terminacion de dichas Obras y la subsanacion de cualquier defecto de las
mismas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato
a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerardn parte de este
Contrato y se leerdn e interpretardn como parte del mismo.

En consideracion a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo sucesivo se
menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y
completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo
respecto con las disposiciones del Contrato.

El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucion por
la ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Precio del
Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el
plazo y en la forma establecidas en éste.

CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (LTAIP), y con
la conviccion de que evitando las practicas de corrupcion podremos apoyar la
consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los
procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del
Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas
alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los
valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS
SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios
fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones
publicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia,
igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona
que actie debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningun
empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas
Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar
directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
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influenciar las acciones de la otra parte;b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso
entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la
intencion de alcanzar un proposito inadecuado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacion que
deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y
dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de este
Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo
que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacion
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este
Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informaciéon a que se
tenga acceso por razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su
vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que
hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de
esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal
en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o
trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los
subcontratistas con los cuales el Contratista o0 Consultor contrate, asi como a los socios,
asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta cldusula dard Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la
inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio,
asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas
disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales
que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva (del
Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto
llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la
aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segin
el Coédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.-

CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de recorte presupuestario
de fondos nacionales que se efectué por razon de la situacion econdémica y financiera
del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y
en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar lugar a la rescision o
resolucion del contrato, sin mas obligacion por parte del Estado, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la
rescision o resolucion del contrato.
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En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el dia, mes y afio antes
indicados.

El Sello Oficial de /[Nombre de la Entidad que atestigua]

Fue estampado en el presente documento en presencia de:

Firmado, Sellado y Expedido por
en presencia de:

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]

Firma que compromete al Contratista /firma del representante autorizado del Contratista
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5. ESTATUS FINANCIERO

Seccién IV. Formularios de la Oferta

NOMBRE INSTITUCION

LINEA DE CREDITO
APROBADA

DISPONIBILIDAD A LA
FECHA

*** Adjunto a este cuadro los oferentes deberan presentar Constancia con saldos de cuentas
operativas dirigida a la Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula (segiin Anexo

1.- Formato de Constancia.
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Senores:
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ANEXO 1.- FORMATO DE CONSTANCIA

Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula

San Pedro Sula

Hago constar que la empresa

con RTN

b

es cliente de nuestra Institucion Financiera desde el
mantiene las siguientes operaciones con nosotros:

Cuentas de Operaciones:

, y en la actualidad

Numero de Cuenta Saldo a la Fecha

Saldo Promedio

Lineas de Crédito Vigentes:

Institucion Linea de Crédito

Disponible a la Fecha

Esta Informacion es de caracter confidencial y solo para uso de la Comision para el Control de

Inundaciones del Valle de Sula.

Firma Autorizada.
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ANEXO 2.- CUADRO DE PROYECTOS EN EJECUCION

Nombre de
proyecto

Entidad
Contratante

Monto del
proyecto

Plazo de
ejecucion

Orden de
Inicio

Porcentaje
de
ejecucion

Saldo
Financiero

*** Presentar documentacion probatoria (Copias de: Contrato, Orden de Inicio, Adendas,
Certificaciones de pago)
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1.1 Disposiciones Generales

1. Definiciones

Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

Condiciones Generales del Contrato

1.1

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

l.

10.

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC,
para resolver en primera instancia cualquier controversia, de
conformidad con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas
CGC.

La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente
preparada por el Oferente, con indicacion de las cantidades y
precios, que forma parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la cldusula 44 de
estas CGC

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las
Obras, certificada por el Supervisor de Obras de acuerdo con la
Subclausula 53.1 de estas CGC.

El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar las Obras. Comprende los siguientes
documentos: Acuerdo Contractual, Notificacion de Resolucion
de Adjudicacion, Carta de Oferta, estas Condiciones,
Especificaciones, Planos, Anexos y cualquier otro documento
que se indique en el Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el conjunto formado por la Carta de
Oferta y cualquier otro documento que el Contratista presente
con la misma y se incluya en el Contrato.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la Notificacion
de la Resolucion de Adjudicacion y subsecuentemente, segun sea
ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendario;

Dias habiles administrativos todos los del afio excepto los
sabados y domingos y aquellos que sean determinados como
feriados nacionales.
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

Meses significa meses calendario

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan en base
al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en
adicion a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada
conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido
por el Supervisor de Obras una vez que el Contratista ha corregido los
defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo estipulado en la
Subcldusula 32.1 de las CEC vy calculado a partir de la fecha de
terminacion.

Los Planos son documentos graficos, incluidos en el contrato, que
definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional o
modificado emitido por el Contratante, de acuerdo con lo establecido en
el Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la ejecucion
de las Obras, segtn se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido
trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construccion de
las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en que se
prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en las
CEC. Esta fecha podra ser modificada uinicamente por el Contratante
mediante una prorroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes consumibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una funcion
mecanica, eléctrica, quimica o biologica.

El Supervisor de Obras es la persona natural o juridica contratada por el
organo responsable de la contratacion para supervisar la ejecucion de las
Obras, debiendo ejercer sus funciones bajo la coordinacion y control de la
respectiva unidad ejecutora.
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24. CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

25. El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

26. Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos en los
documentos de licitacion, son informes de tipo interpretativo, basados en
hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el
subsuelo del Sitio de las Obras.

27. Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas en
el Contrato y cualquier modificacion o adicion hecha o aprobada por el
Contratante.

28. La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el Contratista debera
empezar la ejecucion de las Obras y que esta estipulada en las CEC. No
coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma de posesion
del Sitio de las Obras.

29. Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por el
Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que
incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

30. Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe disefiar,
construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la construccién o
instalacion de las Obras.

31. Una Variacion es una instruccion impartida por el Contratante y que
modifica las Obras.

32. Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir,
instalar y entregar al Contratante como se define en las CEC.

33. Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia excepcional:

a)
b)

©)

d)

que escapa al control de una Parte,

que dicha Parte no pudiera haberlo previsto
razonablemente antes de firmar el Contrato,

que, una vez surgido, dicha Parte no pudiera haberlo evitado o
resuelto razonablemente, y

que no es sustancialmente atribuible a la otra Parte.

34.La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o
circunstancias excepcionales del tipo indicado a continuacién, siempre
que se satisfagan las Condiciones (a) a (d) especificadas anteriormente:
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guerra, hostilidades (independientemente de que se declare la guerra o
no), invasion, actos de enemigos extranjeros,

rebelion, terrorismo, revolucidn, insurreccion, golpe militar o
usurpacion del poder, o guerra civil,

disturbios, conmocién, desorden, huelga o cierre patronal llevado
acabo por personas distintas a las del Personal del Contratista u otros
empleados del Contratista y Subcontratistas,

municiones de guerra, materiales explosivos, radiaciones ionizantes o
contaminacion por radioactividad, excepto cuando pueda ser atribuible
al uso por parte del Contratista de dichas municiones, explosivos,
radiacion o radioactividad, y

catastrofes naturales, como terremotos, huracanes, tifones o actividad
volcénica.

1.Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se
las defina especificamente. El Supervisor de Obras proporcionara
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

2. Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las

referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccion de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha
de Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad
de las Obras).

3. Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el

siguiente orden de prioridad:
Contrato,

Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,
Oferta,
Condiciones Especiales del Contrato,
Condiciones Generales del Contrato,
Especificaciones,
Planos de disefio,
Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra)
Cauciones; de anticipo, de cumplimiento, de calidad.
. Constancia de la Procuraduria General de la Republica de no tener
juicios pendientes con el Estado del participante,
11. Constancia de solvencia ante el sistema de administracion de rentas
(SAR) con relacion al ISR del participante,
12. Constancia de Solvencia del Instituto Hondurefio de Seguridad Social
(THSS),

—
=]



41

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Certificacion de Inscripcion y Clasificacion del Registro de Contratistas
del Estado extendida por la Oficina Normativa de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado (ONCAE),

Bitacora del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras,
Polizas de Seguros,

Listado de personal clave,

Listado de equipo de construccion,

Programa de trabajo aprobado por el Contratante,
Programas de ejecucion actualizados,

Orden de inicio,

Enmiendas, modificaciones y adendas,

Contratos Complementarios (si surgiesen),

Planos finales,

Manuales de operacién y mantenimiento,

Actas de recepcion, y

Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato
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El idioma del Contrato sera el espafiol.
El contrato se regird y se interpretara segiin las Leyes Hondurefias.

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de Obras, en
representacion del Contratante, podrda dirigir Ordenes e
instrucciones al Contratista para la correcta ejecucion del contrato,
de acuerdo con los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento.

El Supervisor de Obras no podra delegar en otra persona ninguno de
sus deberes y responsabilidades.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato solo seran validas
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en
vigor una vez que sean entregadas y/o escritas en la bitadcora del
proyecto.

El Contratista s6lo podrd subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Contratante. La subcontratacion no altera las
obligaciones del Contratista.

La aprobacion de la subcontratacion deberd ser expresa, por escrito,
con indicacion de su objeto y de las condiciones econdmicas. Los
trabajos que se subcontraten con terceros, no excederan del cuarenta
por Ciento (40%) del monto del Contrato.

El Contratista no podra ceder el Contrato sin la aprobacién por
escrito del Contratante.

El Contratista deberd cooperar y compartir el Sitio de las Obras con
otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros
Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también debera
proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen
en dicha Lista. El Contratante podra modificar la Lista de Otros
Contratistas y debera notificar al respecto al Contratista.

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Supervisor de Obras. El Supervisor de
Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del
personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que
figura en laLista.

Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se asegurard que dicha
persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete dias
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siguientes y no tenga ninguna otra participacion en los trabajos
relacionados con el Contrato.

1. Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que

corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en
este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

1. Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del

Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
daiios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) como consecuencia de:

(1) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las
Obras, o con el objeto de realizar las Obras, como
resultado inevitable de las Obras, 0

(i) negligencia, violacion de los deberes establecidos por
la ley, o interferencia con los derechos legales por
parte del Contratante o cualquiera persona empleada
por ¢l o contratada por ¢l, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el disefio
hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminacion
radioactiva que afecte directamente al pais donde se han de
realizar las Obras.

2. Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del

Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante la
pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o
dafos como consecuencia de:

(a) un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurri6 antes de la Fecha de Terminacion, y que
no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después
de la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafo a la propiedad (incluyendo, sin
limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista.

A menos que se indique lo contrario en las CEC, el Contratista debera
contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del
Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y
el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los
montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los
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siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:
1. Para pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;
2. Para pérdida o dafios a los Equipos;

3. Para pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y;

4. Para lesiones personales o muerte.

El Contratista deberd entregar al Supervisor de Obras, para su
aprobacion, las pdlizas y los certificados de seguro antes de la Fecha
de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para
rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pdlizas y los certificados exigidos,
el Contratante podra contratar los seguros cuyas polizas y certificados
deberia haber suministrado el Contratista y podra recuperar las primas
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o
bien, si no se le adeudara nada, considerarlas unadeuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del
Supervisor de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las poélizas
de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

El Supervisor de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad
con las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de
Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado,
y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.
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El Contratista serd responsable por el disefio de las obrasprovisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de las
obras provisionales y definitivas deberan ser aprobados previamente por
el Supervisor de Obras antes de su utilizacion.

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las actividades
en el Sitio de las Obras.

El Contratista deberd suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomard las medidas necesarias
para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en
el trabajo, seglin las disposiciones sobre la materia.

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera
propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al Supervisor
de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste
imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del
Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en la
fecha estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante ha
demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un
evento compensable.

El Contratista deberd permitir al Supervisor de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier
lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados
con el Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Supervisor de
Obras que se ajusten a los planos y especificaciones contractuales y
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado
y su Reglamento.

Controversia se entendera como cualquier discrepancia sobre aspectos
técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales y de cualquier
otra indole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el
Supervisor de Obras, como resultado de la ejecucion de las Obras.

En el caso de controversias el Contratante interpretard mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la controversia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por medio
del 6rgano administrativo de mayor jerarquia responsable de la ejecucion
del contrato, con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos
legales que correspondan.

Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la via judicial ante
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los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC
establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el Contratista presentara
al Supervisor de Obras, para su opinion y posterior aprobacion por el
Contratante, un Programa en el que consten las metodologias generales,
la organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion de todas las
actividades relativas a las Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

El Contratista debera presentar al Supervisor de Obras para su opinion y
posterior aprobacion por el Contratante, un Programa con intervalos
iguales que no excedan el periodo establecidos en las CEC. Si el
Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo,
el Supervisor de Obras podré retener el monto especificado en las CEC
de la proxima estimacion de obra y continuar reteniendo dicho monto
hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya
presentado el Programa atrasado.

La aprobacion del Programa no modificara de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Contratista podrd modificar el
Programa y presentarlo nuevamente al Supervisor de Obras en cualquier
momento. El Programa modificado debera reflejar los efectos de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion
cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variacion
que haga imposible la terminacion de las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el
ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes y que le genere gastos
adicionales.

El Contratante determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 5 dias siguientes a la
fecha en que el Contratista solicite al Contratante una decision sobre los
efectos de una Variacion o de un Evento Compensable y proporcione
toda la informacion sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso
oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla,
la demora debida a esa falla no serd considerada para determinar la
nueva Fecha Prevista de Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes
de la Fecha Prevista de Terminacién, el Contratante debera solicitar al
Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleracion
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de la ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas
propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion serd modificada como
corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecucion
de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se
tratardn como Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran
al Precio del Contrato.

El Supervisor de Obras previa autorizacion del contratante, podra
ordenar al Contratista la suspension en la iniciacidon o el avance de
cualquier actividad comprendida en las Obras, compensando
econdmicamente el gasto generado por el atraso.

Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podran solicitar al
organo contratante que asista a reuniones administrativas. El objetivo
de dichas reuniones sera la revision de la programacion de los trabajos
pendientes y la resolucion de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 33.

El Supervisor de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunion o con
posterioridad a ella, el Supervisor de Obras deberd decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas
obligaciones en relacion con las medidas que deban adoptarse.

El Supervisor de Obras notificard al Contratista de todos los defectos
que tenga conocimiento antes que finalice el Periodo de
Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad
por Defectos se prorrogara mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira
dentro del plazo especificado en la notificaciéon del Supervisor de
Obras.

El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes posible
sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas que
puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del
Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. El Supervisor de Obras
podré solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los
efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrian tener
sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacién. El Contratista
debera proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea
razonablemente posible.

El Contratista colaborard con el Supervisor de Obras en la
preparacion y consideracion de posibles maneras en que cualquier
participante en
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los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente
ordenare el Supervisor de Obras.

C. Control de Calidad

El Supervisor de Obras controlard el trabajo del Contratista y le
notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificard de manera alguna las obligaciones del Contratista.

Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algin trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras, caso
contrario debera ser sufragado por el Contratante.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado
en la notificacion del Supervisor de Obras, este tltimo estimara el precio
de la correccion del defecto, y el Contratista debera pagar dicho monto,
sin perjuicio de que la correccion del defecto sea encargada por el
Contratante a terceros.

D. Control de Costos

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) deberd
contener los rubros correspondientes a la construccion, el montaje, las
pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el
Contratista.

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) se usa para
calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad
de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la
Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)

1. Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el Contratista debera

proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier

precio que conste en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra).

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas actualizados
que presente el Contratista y deberan ser autorizadas por escrito por el
Contratante.

Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del Precio Inicial del
Contrato se formalizaran mediante modificacion del Contrato.

Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion. El
Contratista deberd proporcionarsela dentro de los siete (7) dias siguientes
a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Supervisor de Obras asi lo
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hubiera determinado. El Supervisor de Obras debera analizar la
cotizacion antes de opinar sobre la Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un rubro descrito en
la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) y si, a juicio
del Supervisor de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de
ejecucion no produce cambios en el costo unitario por encima del limite
establecido en la Subclausula 38.1, para calcular el valor de la Variacion
se usara el precio indicado en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se modificara, o si la
naturaleza o el calendario de ejecucion de los trabajos correspondientes a
la Variacion no coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra), el Contratista debera proporcionar
una cotizacidon con nuevos precios para los rubros pertinentes de los
trabajos.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera proporcionar al
Supervisor de obra una proyeccidon actualizada del flujo de efectivo.
Dicha proyeccion podra incluir diferentes monedas segun se estipule el
contrato, convertidas segun sea necesario utilizando las tasas de cambio
del contrato.

El Contratista presentara al Supervisor de Obras cuentas mensuales  por
el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas
previamente certificadas por el Supervisor de Obras de conformidad con
la Sub clausula 42.2.

El Supervisor de Obras verificara las cuentas mensuales de los trabajos
ejecutados por el Contratista y certificara la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el Supervisor de
Obras.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las cantidades
ejecutadas, de acuerdo a los precios unitarios contractuales.

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en una
estimacion anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que se
hubiera aprobado anteriormente en consideracion de informacion mas
reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. El Contratante reconocerd intereses a la tasa promedio
correspondiente al mes en que se efectué el pago para operaciones activas
del sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos en el pago de
sus obligaciones por causas que le fueren imputables, por mas de cuarenta
y cinco dias (45) calendario contados a partir de la presentacion correcta
de los documentos de cobro correspondientes. El pago de los intereses, se
hara a més tardar en la fecha del siguiente pago parcial. El Supervisor de
Obra validara la presentacion correcta de la estimacion de obra en un
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plazo no mayor de diez (10) dias habiles contados a partir de la
presentacion de los mismos. Si el Contratante emite un pago atrasado, en
el pago siguiente se debera pagar al Contratista interés sobre el pago
atrasado. El pago de los intereses se calculard exclusivamente sobre el
monto facturado que se pagara con retraso. Para estos fines la Oficina
Normativa de Contratacion y Adquisiciones determinard mensualmente,
en consulta con el Banco Central de Honduras la tasa de interés promedio
para operaciones activas vigente en el sistema bancario nacional.

Si el monto aprobado es incrementado en una estimacion posterior o
como resultado de una decision del Conciliador, Arbitro o Juez, se le
pagard interés al Contratista sobre el monto incrementado como se
establece en esta clausula. El interés se calculara a partir de la fecha en
que se deberia haber aprobado dicho incremento si no hubiera habido
controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta expresado el
Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no se
indicd precio y se entenderd que estdn cubiertos en otros precios en el
Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

(a)  El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras
en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de acuerdo con la
Subclausula 21.1 de las CGC.

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato.

(c)  El Supervisor de Obras ordena una demora o no emite los Planos,
las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la
ejecucion oportuna de las Obras.

(d) El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los
trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban defectos.

(¢) El Supervisor de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

(f)  Las condiciones del terreno son mdas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emision de la
Notificacion de la Resoluciéon de Adjudicacion, a partir de la
informacion emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de
Investigacion del Sitio de las Obras), la informacion disponible
publicamente y la inspeccion visual del Sitio de las Obras.

(g)  El Supervisor de Obras imparte una instruccion para lidiar con una
condicion imprevista, causada por el Contratante, o para ejecutar
trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u
otros motivos.
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(h)  Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios

publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras
limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos
adicionales al Contratista.

(i)  Elanticipo se paga atrasado.

()  Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

(k)  El Supervisor de Obras demora sin justificacion alguna la emision
del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los
trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de Terminacion,
se deberd incrementar el Precio del Contrato y/o prorrogar la Fecha
Prevista de Terminacion. El Supervisor de Obras decidird el monto del
incremento, y la nueva Fecha Prevista de Terminacion si este fuera el
caso.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que demuestre
los efectos de cada evento compensable en su proyeccioén de costos, el
Supervisor de Obras la evaluara y ajustard el Precio del Contrato como
corresponda. Si el Supervisor de Obras no considerase la estimacion del
Contratista razonable, el Supervisor de Obras preparara su propia
estimacion y ajustard el Precio del Contrato conforme a ésta. El
Supervisor de Obras supondra que el Contratista reaccionara en forma
competente y oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacion en la
medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si el
Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el
Supervisor de Obras.

El Supervisor de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 30 dias anterior a la de presentacion
de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Acta de Recepcion
Definitiva. El ajuste se hara por el monto de los cambios en los
impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no
estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la
aplicacion de la clausula 47 de las CGC.

. La moneda o monedas en que se le pagard al Proveedor en virtud de este

Contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del costo
de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y perjuicios
conforme al precio por dia establecido en las CEC, por cada dia de retraso
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de la Fecha de Terminacion con respecto a la Fecha Prevista de

Terminacion. El monto total de dafios y perjuicios no debera exceder del
monto estipulado en las CEC. El Contratante podra deducir dicha
indemnizacion de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por
dafios y perjuicios no afectard las obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se prorrogara la
Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor de Obras debera corregir en
la siguiente estimacién de obra los pagos en exceso que hubiere efectuado
el Contratista por concepto de liquidacion de dafios y perjuicios.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto estipulado
en las CEC, contra la presentacion por el Contratista de una Garantia
Incondicional, emitida en la forma y por un banco o aseguradora
aceptables para el Contratante en los mismos montos y monedas del
anticipo. La Garantia debera permanecer vigente hasta que el anticipo
pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la misma podra ser
reducido progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista.
El anticipo no devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Uinicamente para pagar equipos,
planta, materiales, servicios y gastos de movilizacion que se requieran
especificamente para la ejecucion del Contrato.

El anticipo serd reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que haya sido
terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para
determinar la valoracién de los trabajos realizados, variaciones, ajuste de
precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidacion por dafios y
perjuicios.

El Contratista deberd proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Notificacion de la
Resolucién de Adjudicacién y por el monto estipulado en las CEC,
emitida por un banco o compaiia afianzadora aceptables para el
Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que
deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excedera en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacion.

Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liquidacién del contrato, el Contratista sustituira la Garantia de
cumplimiento del contrato por una Garantia de calidad de la obra, con
vigencia por el tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada.

Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales por tramos o
secciones, el plazo de la Garantia de calidad correspondiente a cada
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entrega a que estuviere obligado el Contratista se contara a partir de la
recepcion definitiva de cada tramo.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en la
Oferta se aplicaran para pequeias cantidades adicionales de trabajo solo
cuando el supervisor de Obras hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucion de trabajos adicionales que se
han de pagar de esa manera.

El Contratista deberd dejar constancia en formularios aprobados por el
Supervisor de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por
dia. El Supervisor Obras deberd verificar y firmar todos los formularios
que se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia las
pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan de
incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento
del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y
dafios sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

Terminada sustancialmente las Obras, se efectuara en forma inmediata
una inspeccion preliminar, que acredite que las Obras se encuentran en
estado de ser recibidas, todo lo cual se consignara en Acta de Recepcion
Provisional suscrita por un representante del 6rgano responsable de la
contratacion por el Contratante, el Supervisor de Obras designado y el
representante designado por el Contratista.

Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la obra de acuerdo
con los planos, especificaciones y demas documentos contractuales, de
manera que, luego de las comprobaciones que procedan, pueda ser
recibida definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las obras se encuentran
en estado de ser recibidas, y dentro de los siete (7) dias siguientes a la
fecha en que el Contratista efectie su requerimiento, el Contratante
procedera a su recepcion provisional, previo informe del Supervisor de
Obras.

Si de la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar correcciones
por defectos o detalles pendientes, se daran instrucciones precisas al
contratista para que a su costo proceda dentro del plazo que se senale a la
reparacion o terminacion de acuerdo con los planos, especificaciones y
demas documentos contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma
definitiva, se procedera a efectuar las comprobaciones y revisiones
finales. Si asi procediere, previa certificacion del Supervisor de Obras de
que los defectos y detalles notificados han sido corregidos, se efectuara la
recepcion definitiva.
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4. Cuando conforme a las CEC proceda la recepcion parcial por tramos o
partes de la obra de un proyecto, la recepcion provisional y definitiva de
cada uno de ellos se ajustara a lo dispuesto en los articulos anteriores.
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5. Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
mantenimiento, custodia y vigilancia sera por cuenta del Contratista,
teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que
para tal efecto disponga el contrato.

55. Liquidacion 1. Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista debera

final proporcionar al Supervisor de Obras un estado de cuenta detallado del
monto total que el contratista considere que se le adeuda en virtud del
contrato. Si el estado de cuenta estuviera correcto y completo a juicio del
supervisor de obras, emitird el certificado de pago final dentro del plazo
establecido en las CEC. Si el estado de cuenta presentado no estuviese de
acuerdo al balance final calculado por el Supervisor o estuviese
incompleto, ambas partes procederan en el periodo establecido en las CEC
a conciliar el balance final adeudado al Contratista. Si la conciliacion
fuese exitosa, el Contratista volverd a presentar el estado de cuenta y el
Supervisor dentro del plazo establecido en las CEC emitira el certificado
de pago. Caso contrario, el supervisor de obras decidira en el plazo
estipulado en las CEC el monto que debera pagarse al Contratista y
ordenara se emita el certificado de pago.

2. El organo responsable de la contratacion debera aprobar la liquidacion y
ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante debiendo las partes
otorgarse los finiquitos respectivos, sin perjuicio de las acciones legales
que el contratista pudiese iniciar en caso de no aceptacion del monto del
certificado de pago final.

56. Manuales de 1. Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacion y
Operacion y mantenimiento actualizados de la maquinaria o equipo suministrado, el
Mantenimiento Contratista los entregard en las fechas estipuladas en las CEC.

2. Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los
manuales de operaciéon y mantenimiento a mas tardar en las fechas
estipuladas en las CEC 57.1, o no son aprobados por el Supervisor de
Obras, éste retendra el acta de recepcion final.

1. El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra parte

57. Terminacion del Contrato . . . .
incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

2. Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero no
estaran limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas
convenidas;

2) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demds garantias a cargo del contratista dentro
de los plazos correspondientes;

3) La suspension definitiva de las obras o la suspension temporal
de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de
fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin



58. Fraude y
Corrupcion

Seccién V. Condiciones Generales del Contrato
que medien éstas, acordada en ambos casos por la

Administracion;

4) La muerte del contratista individual si no pudieren concluir el
contrato sus sucesores;

5) La disolucién de la sociedad mercantil contratista;

6) La declaracion de quiebra o de suspension de pagos del
contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

7) Los motivos de interés publico o las circunstancias
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor,
sobrevinientes a la celebracion del contrato, que imposibiliten o
agraven desproporcionadamente su ejecucion;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del
plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato un
plazo distinto;

9) La falta de correccion de defectos de disefio cuando éstos
sean técnicamente inejecutables;

10) El mutuo acuerdo de las partes;

11) Si el Contratista ha demorado la terminacién de las Obras
de tal manera que se alcance el monto maximo de la
indemnizacion por concepto de dafios y perjuicios, segun lo
estipulado en las CEC;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcidon al competir por el Contrato o en su
ejecucion, conforme a lo establecido la Clausula 58 de estas
CGC.

Si el contrato fuese terminado por causas imputables al Contratista, se
hara efectiva la garantia de cumplimiento.

Si el contrato fuere terminado, el Contratista deberd suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.

No podran ejecutarse las garantias de un contrato cuando la resolucién
del contrato sea consecuencia del incumplimiento contractual de la
administracion o por mutuo acuerdo.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
personas oferentes por participar o participando en procedimientos de
contratacion, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos
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funcionarios, empleados y representantes), observar los mas altos

niveles éticos durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la
ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan
prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control del Estado
Hondurefio tendran el derecho de revisar a los Oferentes, proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas
y registros y cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una auditoria por auditores designados por el
Contratante, o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio. Para estos efectos, el Contratista y sus subcontratistas
deberan: (i) conservar todos los documentos y registros relacionados
con este Contrato por el periodo que establecen las instancias de
control del Estado Hondurefio luego de terminado el trabajo
contemplado en el Contrato; y (ii) entregar todo documento necesario
para la investigacion de denuncias de fraude o corrupcion, y pongan a
la disposicion del Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio, los empleados o agentes del Contratista y sus
subcontratistas que tengan conocimiento del Contrato para responder
las consultas provenientes de personal del Contratante o la respectiva
instancia de control del Estado Hondurefio o de cualquier
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado
para la revision o auditoria de los documentos. Si el Contratista o
cualquiera de sus subcontratistas incumple el requerimiento del
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado Hondurefio,
o de cualquier otra forma obstaculiza la revision del asunto por éstos,
el Contratante o la respectiva instancia de control del Estado
Hondureno bajo su sola discrecion, podra tomar medidas apropiadas
contra el contratista o subcontratista para asegurar el cumplimiento de
esta obligacion.

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Supervisor deberd emitir un certificado en el que conste
el valor de los trabajos realizados y de los materiales ordenados por el
Contratista, menos los anticipos recibidos por ¢l hasta la fecha de
emision de dicho certificado y menos el valor de las Multas por
retraso en la entrega de la Obra aplicables. Ello sin menoscabo de las
acciones que procedan para la indemnizaciéon por dafios y perjuicios
producidos al Contratante. Si el monto total que se adeuda al
Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera
efectuarse al Contratista, la diferencia constituira una deuda a favor
del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Supervisor de Obras debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriaciéon del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el



57

60. Derechos de
Propiedad

61. Liberacion de
cumplimiento

Seccién V. Condiciones Generales del Contrato
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las

Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos
los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los
Equipos propiedad del Contratista, las Obras provisionales y las Obras
incluidas en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en
la Liquidacion, se consideraran de propiedad del Contratante.

Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de
fuerza mayor, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de
control del Contratante o del Contratista, el Supervisor de Obras
debera validar la imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En
tal caso, el Contratista deberd disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la
brevedad posible después de recibir la validacion. En caso de
imposibilidad de cumplimiento, deberd pagarse al Contratista todos
los trabajos realizados antes de la recepcion de la validacion, asi como
de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se
hubieran adquirido compromisos, los materiales existentes y equipos
adquiridos para uso del proyecto los cuales seran entregados al
Estado, asi como los gastos administrativos en que se incurra por la
rescision o resolucion.
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato

A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberd completar todas las CEC antes de
emitir los documentos de licitacion. Se deberan adjuntar los programas e informes que el
Contratante debera proporcionar.

A. Disposiciones Generales

CEC1.1(1) En el presente Contrato No se prevé Conciliador.

CEC1.1(17) El Contratante es la Comision para el Control de Inundaciones del
Valle de Sula.

Barrio El Benque, 8 avenida, 7 y 8 calle S.0.; San Pedro Sula,
Cortes.

Ingeniero Sergio Villatoro Cruz

CEC 1.1 (20) La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es 75 dias
calendario.

El oferente proporcionara en su cronograma de ejecucion el tiempo
que estime para la terminacion de la totalidad de las obras.

CEC 1.1 (23) El Supervisor de Obras es el Ingeniero Civil designado por el
Contratante para la supervision.

CEC 1.1 (25) El Sitio de las Obras esta ubicado en la Jurisdiccion de Pimienta,
Departamento de Cortes y esta definida en los planos Indice, localizacion
y ubicacion.

CEC 1.1 28) | La Fecha de Inicio es La fecha de emision de la orden de inicio, previa
prestacion de los documentos siguientes: 1) Garantia de cumplimiento de
contrato y, si lo hubiere, garantia por anticipo de fondos; 2) Bitcora
adquirida en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH); 3)
Fotografia del Rotulo del proyecto en el sitio de la obra; 4) Metodologia y
Cronograma actualizado de ejecucion de la obra; 5) Nomina del personal
técnico a utilizar para el desarrollo de la obra; 6) El listado de la maquinaria y
el equipo a utilizar en la obra; 7) Poélizas y certificados de seguro; 8)
Constancia de registro del Contrato en la Camara Hondurena de la Industria
de la Construccion (CHICO).

CEC 1.1 (32) | Las actividades a realizar consisten en la construccion de: 1) Canal de
drenaje pluvial rectangular con piso de concreto con acero de refuerzo grado
40, paredes de bloque de 6 reforzado #3@40 cm, castillos (4#3, #2@20
cm) y solera superior (4#3, #2@?20 cm), segun detalle en planos
constructivos, en una longitud de 914.00 metros lineales. 2) Suministro e
instalacion de 134.00 metros lineales de tuberia de 36 pulgadas de diametro
de concreto reforzado tipo III para la construccién de cinco sistemas de
alcantarillas de 26.00, 24.00, 20.00, 16.00 y 48.00 metros lineales
respectivamente seguin se indica en los planos. 3) Construccion de dos pozos
de inspeccion de ladrillo tipo rafén de 3.51 y 3.37 metros de profundidad
respectivamente, repello de la seccion interna de los mismos con mortero
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relacion 1:3, casquete y tapaderas, segun se indica en planos constructivos.
4) Construccion de seis tramos de canales de mamposteria (1:3) en
transiciones entre los sistemas de alcantarilla y los canales rectangulares de
bloque reforzados, sean estos nuevos o existentes. 5) Construccion de 26
unidades de pasos peatonales de dimensiones de 1.00mx1.50m con un
espesor de 0.10 metros y 28 unidades de pasos vehiculares de dimensiones
de 3.00mx1.00m con un espesor de 0.15m

CEC2.2

Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras son: NO APLICA

CEC23

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

a) Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,

b) Oferta,

¢) Condiciones Especiales del Contrato,

d) Condiciones Generales del Contrato,

e) Especificaciones,

f) Planos de disefo,

g) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra)

h) Cauciones; de anticipo, de cumplimiento, de calidad.

1) Constancia de la Procuraduria General de la Republica de no tener
juicios pendientes con el Estado del participante,

j) Constancia de solvencia ante el sistema de administracion de rentas
(SAR) con relacion al ISR del participante,

k) Constancia de Solvencia del Instituto Hondurefio de Seguridad
Social (IHSS),

1) Certificacion de Inscripcion y Clasificacion del Registro de
Contratistas del Estado extendida por la Oficina Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE),

m) Bitacora del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras,

n) Polizas de Seguros,

f) Listado de personal clave,

0) Listado de equipo de construccion,

p) Programa de trabajo aprobado por el Contratante,
q) Programas de ejecucion actualizados,

r) Orden de inicio,

s) Enmiendas, modificaciones y adendas,

t) Contratos Complementarios (si surgiesen),

u) Planos finales,

v) Manuales de operacion y mantenimiento,

w) Actas de recepcion.

CEC8.1

Lista de Otros Contratistas NO APLICA

CECO9.1

Personal Clave: El oferente debera proporcionar el listado del personal a
utilizar en la obra.
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CEC 13.1 Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:
(@) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: 70% del monto
del contrato.
(b) para pérdida o dafio de equipo: NO APLICA
(¢) parapérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) en conexion con el Contrato 30% del monto del
contrato.
(d) para lesiones personales o muerte:
(i) delos empleados del Contratante: L. 100,000.00
(ii) de terceros, que sean afectados directamente por actividades de la
obra: L. 100,000.00
Nota: EIl Contratista deberd entregar al Contratante, para su
aprobacion, las polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha
de Inicio.
CEC 14.1 Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son:
o FEstudio y diserio del Proyecto,
o Especificaciones técnicas y
e Planos.
Nota: Sera responsabilidad del Contratista el constatar la
naturaleza del terreno y las condiciones del sitio.
CEC 21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera(n) la fecha
cuando se emita la orden de inicio y el sitio de la obra es en la
Jurisdiccion de Pimienta, Departamento de Cortes.
CEC 26.1 - Contra la resolucion del Contratante procederd la via judicial
antelos tribunales de lo Contencioso Administrativo.
B. Control de Plazos
CEC 27.1 El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Supervisor de

Obras dentro de Cinco (5) dias habiles a partir de la fecha de la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion.
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CEC 27.3 Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de Quince (15)
dias calendario.
El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del
Programa actualizado sera de DOS (2%) POR CIENTO.
C. Control de la Calidad
CEC 32.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: Siete (7) dias calendario.
A partir de la fecha de Notificacion de defectos por corregir.
D. Control de Costos
CEC 46.1 La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.
Para el caso de pagos cotizados en moneda diferente al Lempira, los
pagos se efectuaran en dichas monedas.
CEC47.1 No se aplicara ajustes de precio.
CEC 48.1

El monto de la indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del 0.36% por dia. El monto méximo de la indemnizaciéon por

dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es de hasta 5% del monto
final del contrato.

Si se han acordado terminaciones por secciones e indemnizaciones por

darios y perjuicio por secciones, aqui se debera especificar el monto de estas
ultimas.




63

Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato

CEC 49.1

El pago (Los pagos) por anticipo sera(n) de: Hasta un 15% del monto del contrato y se
pagara al Contratista segiin disponibilidad de la Secretaria de Finanzas después de
recibir la documentacion solicitada para el tramite de anticipo en la
Notificacion de Adjudicacion, contra la presentacion de una garantia bancaria
incondicional. La garantia a recibir sera del 100% del monto del anticipo. Debera
consignarse la siguiente clausula obligatoria: “ La presente garantia sera
ejecutada por el valor total de la misma, a simple requerimiento de La
Comision Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula. Acompaiada
de una resolucion firme de incumplimiento, sin ningin otro requisito.
Pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
garantia/ fianza.”

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberan
adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria.

Para amortizar el anticipo, serd deducido mediante retenciones en cada
estimacion de obra, en la misma proporcion en que fue otorgado.

CEC 50.1

El monto de la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento es 15% del valor del Contrato.

Debera consignarse la siguiente clausula obligatoria: “La presente garantia sera
ejecutada por el valor total de la misma, a simple requerimiento de La
Comision Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula. Acompaiada
de una resolucion firme de incumplimiento, sin ningin otro requisito.
Pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
garantia/ fianza.”

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberdn
adicionarse clausulas que anulen o limiten la clidusula obligatoria.

CEC 50.2

El Contratista “debe” presentar Garantia de Calidad cuyo monto sera equivalente al
cinco por ciento (5%) de monto contractual, en los términos dispuestos en la
Clausula 50.2 de las CGC.

Debera consignarse la siguiente clausula obligatoria: “La presente garantia sera
ejecutada por el valor total de la misma, a simple requerimiento de La
Comision Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula. Acompaiada
de una resolucion firme de incumplimiento, sin ningin otro requisito.
Pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
garantia/ fianza.”

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberan
adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria.

En caso de que se exija Garantia de Calidad, agregar:
“La Garantia de Calidad debera estar vigente por un plazo de 12 meses contados a
partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra.

E. Finalizacion del Contrato
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CEC55.1

(@) El plazo maximo para que el Contratista proporcione al Supervisor de
Obras un estado de cuenta detallado del monto total que considere que
se le adeuda en virtud del contrato serd de 5 dias calendario después
de la emision de la Certificacion mencionada en la Clausula 54.3.

(b) El plazo méaximo para que el Supervisor de Obras se pronuncie sobre
la aceptacion o rechazo del estado de cuenta detallado serd de 3 dias
calendario a partir del dia siguiente a la fecha de recepcion delmismo.

() El plazo maximo para emitir el certificado de pago sera de 3 dias
calendario después de la notificacion de aceptacion del estado de
cuenta;

(d) El plazo maximo para intentar la conciliacion del balance final y otros
detalles del estado de cuenta sera de 5 dias calendario a partir del dia
siguiente de la fecha de notificacion de rechazo del estado de cuenta.

(¢) Si la conciliacion no fuese exitosa el plazo maximo para que el
Supervisor de Obras emita el certificado de pago serd de 3 dias
calendario a partir del dia siguiente a la fecha de conclusion del
periodo de conciliacion.

CEC 56.1

Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar
el dentro de los 5 dias calendario posteriores a la recepcion final de las
obras.

CECS57.1

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar dentro de los
5 dias calendario posteriores a la recepcion final de las obras.

CEC 57.2 (11)

El nimero maximo de dias es 15 dias calendario; consistente con la Sub
cladusula 48.1 sobre liquidacion por dafos y perjuicios.
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Las actividades a realizar consisten en la construccion de: 1) Canal de drenaje pluvial rectangular
con piso de concreto con acero de refuerzo grado 40, paredes de bloque de 6” reforzado #3@40 cm,
castillos (4#3, #2@20 cm) y solera superior (4#3, #2@20 cm), segin detalle en planos
constructivos, en una longitud de 914.00 metros lineales de acuerdo al siguiente detalle: Tramo#1:
Canal rectangular compuesto por sub tramo de seccidn abierta tipo C1, C2; de 58.00 y 59.00 metros
lineales respectivamente, Sub tramos de seccion cerrada tipo C1, C2, C3, C4; de 57.00, 185.00,
15.00 y 22.00 metros lineales respectivamente; todos de variable altura y de conformidad a
secciones tipicas establecidas en los planos constructivos. Tramo #2: Canal rectangular tipo C3 de
seccion abierta y cerrada, con longitudes de 28.00 y 5.00 metros lineales respectivamente. Tramo
#3: Canal rectangular tipo C3 de seccion abierta y cerrada, con longitudes de 209.00 y 139.00
metros lineales respectivamente. Tramo #4: Canal rectangular tipo C5 de seccion abierta y cerrada,
con longitudes de 93.00 y 6.00 metros lineales respectivamente. Tramo #5: Canal rectangular tipo
C6 de seccion cerrada en una longitud de 38.00 metros lineales. Sobre los tramos de canal abierto se
construiradn tensores horizontales en la parte superior del canal a cada 6.00 m con dimensiones de
0.15x0.15 m de concreto 3000 psi, agregado %” y acero de refuerzo 4#3, #2@0.20 grado 40
respetando los traslapes del mismo entre unién de paredes de canal y tensor. 2) Suministro e
instalacion de 134.00 metros lineales de tuberia de 36 pulgadas de diametro de concreto reforzado
tipo III para la construccion de cinco sistemas de alcantarillas de 26.00, 24.00, 20.00, 16.00 y 48.00
metros lineales respectivamente segun se indica en los planos; confinando los mismos con
cabezales de mamposteria con mortero el cual deberd estar compuesto por una parte de cemento
Portland tipo I y tres partes de agregado fino, medido sobre la base del volumen. Se debera
considerar la liga entre tubos con una dosificacion de: una parte de cemento y tres partes de
agregado fino seco superficialmente (1:3) en donde el material ligante debera estar confinado con
una manta o material similar y tener un ancho de 30.00cm, estabilizacion del subsuelo y colocacion
de cama de arena con espesor de 30.00 cms. 3) Construccion de dos pozos de inspeccion de ladrillo
tipo raféon de 3.51 y 3.37 metros de profundidad respectivamente, repello de la seccion interna de
los mismos con mortero relacion 1:3, casquete y tapaderas, segiin se indica en planos constructivos.
4) Construccion de seis tramos de canales de mamposteria (1:3) en transiciones entre los sistemas
de alcantarilla y los canales rectangulares de bloque reforzados, sean estos nuevos o existentes. 5)
Construccion de 26 unidades de pasos peatonales de dimensiones de 1.00mx1.50m con un espesor
de 0.10 metros y 28 unidades de pasos vehiculares de dimensiones de 3.00mx1.00m con un espesor
de 0.15m, estos pasos seran reforzados con acero tipo grado 40 los cuales deberan ser espaciados
segun detalles constructivos, concreto 3,000 psi agregado %4”. Para la construccion de la obra en
general se realizardn las excavaciones en las distintas actividades, desvio provisionales de las
corriente de aguas; sin que tenga algln tipo de afectacion a los pobladores de la zona, demoliciones
de canales, aceras y rampas segun lo indicado en planos constructivos, la marcacion de construccion
y la remocion de materiales excedentes hacia el lugar que estime la supervision a una distancia no
mayor de 1.00 km. El contratista considerara en todas las uniones a canales existentes, aditivos de
adherencia estructural y no estructural segun sea el caso, estabilizacion de la subrasante en las
distintas actividades a desarrollarse, reparacion de los dafios ocasionados a obras existentes en la
comunidad, como ser cables de fibra Optica, tuberia de agua potable, etcétera y cualquier otro dafio
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ocasionado en el proceso constructivo. Todas las obras deberan construirse segun lo indicado en los
planos constructivos y de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas. El Contratista
considerard en sus costos la limpieza del area de trabajo y la estricta marcacion topografica inicial,
durante el proceso constructivo y final de construccion de la obra referida a los bancos de nivel
establecidos en el disefio de la obra. Se recomienda a los oferentes visitar el sitio para evaluar las
condiciones, caracteristicas del proyecto y sus alrededores a fin de obtener toda la informacion
necesaria para el calculo de su costo.

Volumen de Obras:

Para conocimiento de las obras, los oferentes obtendran los volimenes de obra estimada y demés
documentos relacionados con el proyecto en el Departamento de Ingenieria de la CCIVS, que con el
recorrido oficial exhaustivo de campo le ayudara a preparar una oferta adecuada a la obra y a las
condiciones que prevalecen en el entorno de la misma.
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Tabla De Alquiler de Equipo

Precio Costo
Concepto Unidad Unitario | (Lps.)
Tractor D-6 Hora
Tractor D-7 Hora
Draga %4 y3 Hora
Excavadora Hora

Compactadora Pata de Cabra con traccion [Hora

propia
Volquetas sM3 Hora
Volquetas 1om3 Hora
Carro tanque 2000 gls. Hora
Cargadora 2.5 y3 Hora
Motoniveladora 120, semi automatica Hora
Camiodn de cinco toneladas Dia
Vehiculo doble traccion Dia
Bomba de agua 2X2 con manguera de succion [Dia
Vibrador de concreto de 1 pulgada Dia
Mezcladora de concreto de 2 bolsas Dia
Carretilla de mano U
Piochas y palas U
Compactadora de plato Dia
Compactadora bailarina Dia
TOTAL EN LEMPIRAS

Tabla de Costos de otros Servicios

Precio Costo

Concepto Unidad Unitario (Lps.)
Gavion de caja 2X1X1/2.7 m.m. U

Gavion saco de 3X0.65/2.4 m.m. U

Colchoneta 3X2X0.23/2.7 m.m. U

Alambre de amarre para gavion de 3.05 m.m. Lb.

Roca Gavionera M3

Cuadrilla de topografia con vehiculo de doble | Dia
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traccion

Peodn Calificado Dia
Peodn no Calificado Dia
Capataz de Albaiileria Dia
Albaiiil Dia
Ayudante de Albafileria Dia
Terracero Dia
Nivelador Topografico con equipo Dia
Gasolina Galones
Diesel Galones
Limpieza y Excavacion M3
Excavacion Estructural M3
Cama de Arena M3

Suministro e Instalacion de Tuberia de 72 Pulg
de Concreto Reforzado Tipo II1

Concreto Armado

Suministro e instalacion de Compuertas

metalicas con platina de 5/8” de espesor Un.
Relleno Compactado altura de cabezales M3
Concreto de 3,000 libras M3
Mamposteria de 3,000 libras al 60% M3
Varillas en Kilo Kilo
Alambra de amarre en libras Lbs
Madera rustica pie tablar Pie
Arena M?
Grava M?
Cemento Bolsa
Tuberia TCR. Tipo III de 24” M.L.
Tuberia TCR. Tipo III de 36” M.L
Tuberia TCR. Tipo III de 48” M.L
Tuberia TCR. Tipo III de 60” M.L
M.L

Tuberia TCR. Tipo III de 72”

Gran Total
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COTIZACIONES

Estas cotizaciones se utilizaran para ejecutar obras no contempladas en la oferta en cuanto al tipo,
cantidad, modalidad y, seran validas unicamente mientras dure el periodo de vigencia constructiva
del proyecto.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Las normas de calidad de la mano de obra, proceso, materiales y equipo, asi como las referencias a
marcas o numeros de catdlogo que haya hecho el Contratante en las Especificaciones Técnicas son
meramente descriptivas y no restrictivas. El Oferente podra incluir en su oferta otras normas de
calidad, marcas y/o numeros de catdlogo, a condicion de que demuestre, a satisfaccion del
Contratante, que los sustitutos son sustancialmente equivalente o superiores a los que se indican en
las Especificaciones Técnicas.

PLANOS DE CONTRATO

Los planos de Contrato incluyen los planos y los dibujos suplementarios que puedan ser agregados por
el Ingeniero como apéndices, pudiendo aquellos ser modificados conforme a los intereses de las obras.

Los planos comprendidos en este Contrato son los siguientes: 1.-Plano indice y ubicacion, 2.- Planta
de conjunto, 3. -- 9.- Planos de planta perfil, 10. — 17.- Planos de secciones, 18. — 21.- Plano de
detalles estructurales, 22.- Plano de detalle de canales pluvial, 23.- Tabla volumen excavaciones
canales.

Ingeniero podra emitir dibujos detallados e instrucciones durante el desarrollo de la obra.
Exceptuando aquellos dibujos emitidos conjuntamente con oOrdenes de cambio, deberan ser
verdaderos desarrollos de los planos deducibles de los mismos y consistentes con el alcance del
trabajo incluido bajo este contrato.

PLANOS, GRAFICOS Y ESPECIFICACIONES: Los planos y graficos generales y de detalles
necesarios para la amplia comprension del proyecto, forman parte de éste y estan en los archivos
de la Comision para el control de Inundaciones del Valle de Sula.

El proyecto serd construido en todas sus fases, de acuerdo a los requerimientos de los planos,
graficos y especificaciones.

CONSISTENCIA DE LOS PLANOS:

a) En caso de discrepancia en los planos graficos entre cantidades y dimensiones a escala, las
dimensiones anotadas seran las que rijan.

b)  Encaso de discrepancia entre los planos y graficos y las especificaciones, los requerimientos
que los rijan seran los establecidos por el Supervisor General después de estudiar la discrepancia.
C) El supervisor tendrd derecho a corregir los errores y omisiones aparentes en los planos,
graficos, haciendo las interpretaciones que crea necesarias para el debido cumplimiento del
propdsito de los planos, gréaficos y especificaciones y de los intereses del Gobierno, previa
consulta y autorizaciéon del Supervisor General con la aprobacion final del Departamento de
Ingenieria y del Director Ejecutivo.
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LIMITACIONES DEL TRABAJO

La CCIVS proveera derechos de via o servidumbre para el trabajo especificado bajo este contrato
dentro de los limites del mismo, los cuales estan anotados o indicados en los planos.

El contratista no entrard ni ocupara con personal, herramientas o materiales ninguna propiedad
privada fuera del derecho de via sin el consentimiento del propietario. Se entiende que el derecho
de via aqui referido significa solamente el permiso de usar o pasar a través de propiedades
publicas o privadas, en las cuales el contratista va a llegar a efecto el trabajo.

Otro contratista y/o empleados de La CCIVS u otros servidores publicos, podran tener la
necesidad de entrar al sitio de trabajo para lo cual el contratista deberd extender la cooperacion
razonable necesaria, al personal autorizado de dichas empresas, para que puedan llevar a cabo el
trabajo necesario.

PRIORIDAD DEL TRABAJO:

La CCIVS se reserva el derecho de establecer en forma razonable, la secuencia o prioridad del
trabajo de construccion en los diferentes capitulos contemplados en el contrato y el contratista
debera dar prioridad a los requerimientos especificos de La CCIVS.

TRABAJO EN MAL TIEMPO:

No se deberad hacer ningun trabajo en condiciones de tiempo lluvioso o inclemente, a menos que
el mismo pueda efectuarse satisfactoriamente y en una forma tal que pueda garantizarse que
todo el trabajo de construccion a hacerse bajo tales condiciones de tiempo sera de dptima calidad.

TRAZADO DEL TRABAJO:

Las lineas bases, puntos topograficos de referencia y los elementos de control necesarios para
determinar la localizacion y elevacion del trabajo en el terreno, estan mostrados en los planos o seran
suministrados por el Ingeniero Supervisor.

El contratista trazard su trabajo partiendo de las lineas bases o puntos topograficos de referencia
establecidos en el terreno. Para ello el Contratista deberda mantener en forma oportuna su personal de
topografia.

Siendo responsable por todas las medidas que asi tome, el Contratista serd responsable por la
ejecucion del trabajo en conformidad con las lineas y puntos topograficos de referencia indicados en
los planos o establecidos por el Ingeniero Supervisor.

El contratista tendra la responsabilidad de mantener y preservar todas las estacas y otras marcas hasta
cuando el Ingeniero autorice para removerlas. En caso de negligencia del Contratista o de sus
empleados que resultard en la destruccion de dichas estacas, antes de su remocion autorizada, el
Contratista las reemplazara si asi lo exigiere el Ingeniero.

Cuando cualquier marca o mojon que no aparezca en los planos, ya sea de piedra o concreto o una
marca de cualquier descripcion que esté sefialado las lineas de calles o carreteras o de propiedades
privadas, este en la linea de cualquier zanja u otro trabajo de construccion tenga que ser removida, el
contratista debera dar aviso por escrito al Ingeniero por lo menos con veinticuatro (24) horas de
anticipacion.
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Bajo ninguna circunstancia podran tales mojones ser removidos o alterados por el contratista ni por

ninguno de sus empleados sin una orden escrita por el Ingeniero.- El Contratista debera contratar los

servicios de un topografo profesional y debera proveer toda la mano de obra y los materiales

necesarios para volver a colocar tales marcas o mojones, bajo la direccion del Ingeniero.

En caso de que cualquier mojon o marca fuera destruido por accidente o descuido, el Contratista
debera restablecerlos, siguiendo un procedimiento similar al descrito anteriormente.

CONDICIONES DEL SITIO

Se han incluido en los documentos de contrato informacion del sitio de trabajo como una ayuda para
el Contratista. El Contratista deberd entender que La CCIVS o los Ingenieros no garantizan que
representa completamente las condiciones de los sitios de trabajo.

DEL ACCESO A LA PROPIEDAD PUBLICA Y PRIVADA

El Contratista debera proveerse de todas las autorizaciones necesarias para ingresar a las areas de
trabajo; si fuesen publicas a las Autoridades Civiles y si fuesen privadas a sus respectivos Propietarios.
En caso de encontrar dificultades se auxiliard de las lineas establecidas por el Contratante; en ningiin
caso el Contratista entrard a propiedades ajenas ni hara uso de ellas sin permiso previo.

HITOS EXISTENTES: Los Hitos o Sefiales de Propiedad que se encuentren, no deberan ser
movidos por el Contratista, excepto con la autorizacion del Ingeniero Supervisor y si se lo ordena
el Gobierno los elevara o bajara, con el Supervisor General o el Supervisor. Los gastos para
cambiar, modificar o reemplazar tales hitos estardn incluidos en los precios de los distintos
conceptos de la propuesta.

TRABAJO EN PROPIEDAD PRIVADA

Ademas de otros requerimientos contemplados en estas especificaciones, el Contratista debera
notificar a cada propietario su intencion de efectuar trabajos en su propiedad, por lo menos con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion.

Las condiciones subsuperficiales y superficiales de tales propiedades deberan ser restituidas al estado
en que se encontraban antes de comenzar el trabajo.

PERSONAL AUXILIAR DEL CONTRATISTA

El Contratista debera proveer por su cuenta ayudantes y todo tipo de asistencia y cooperacion
necesarias para poder efectuar sus tareas.

PROTECCION DE LA PROPIEDAD PUBLICA Y PRIVADA

El Contratista, por cuenta propia, deberd mantener en su lugar y proteger de cualquier dafio directo o
indirecto todas las tuberias, postes, conductos, y otras estructuras, servicios publicos y propiedades
en la vecindad de su trabajo. Sera responsable y asumira por su cuenta todos los gastos directos o
indirectos efectuado por cualquiera de las estructuras mencionadas, sea que estas estén o no
mostradas en los planos.

El Contratista deberd emplear personal competente para brindar servicio de vigilancia control y
seguridad a las obras durante las veinte y cuatro horas del dia.
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Desde inicio de la ejecucion de las obras hasta el final, el Contratista tendra la responsabilidad de
proteger a los vecinos y a la propiedad privada de riesgos o peligros generados por la construccion
de las obras. Cualquier excavacion, materiales, desechos u obstrucciones que puedan causar dafios a
personas u objetos deberan protegerse de acuerdo a instrucciones dadas por el Ingeniero Supervisor.

PLANTEL DEL CONTRATISTA

El contratista proveera por cuenta propia las facilidades de locales requeridas para sus oficinas,
patios, almacenes etc. las que estaran ubicadas en areas estratégicas para evitar molestias al publico.

SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista serd asimismo responsable de proveer para su propio uso la energia eléctrica, drenaje
de aguas residuales y aguas lluvias en sus facilidades o establecimientos construidos para su
operacion durante la ejecucion del proyecto.

ESTRUCTURAS PROVISIONALES Y DE DRENAJE

Cuando se usen canales para desviar el agua bombeada de las zanjas, el contratista debera limpiar,
apisonar y dar mantenimiento a los canales.

El agua extraida de las excavaciones debera ser evacuada en sitios adecuados previo permiso escrito
de las autoridades correspondientes y del Ingeniero Supervisor.

BODEGAS

El Contratista debera proveer todas las instalaciones necesarias para el Almacenamiento de
herramientas, maquinarias, equipos y suministros; los sitios seleccionados para estas instalaciones
deberan ser previamente autorizados por el Ingeniero. A estos sitios deberd darseles el
mantenimiento adecuado.

EQUIPO Y METODOS DE CONSTRUCCION

Cuando las circunstancias lo justifiquen, el Contratista, previa autorizacién podra cambiar el método
y/o procedimiento de construccion. El Contratista al adoptar un nuevo método, previa aprobacion
del Ingeniero Supervisor, no podra considerar o reclamar ajustes en los costos.

El equipo requerido para la ejecucion de las obras debera estar en buen estado y sera el apropiado
para la buena calidad y eficiencia para terminar en el tiempo establecido.

ROTULOS Y SENALIZACION

El Contratista estd en la obligacion de colocar el nimero de sefales de peligro, sefiales de transito y
cualquier otra sefal con el objeto de evitar accidentes personales o de transito, motivados por los
trabajos que ejecute el Contratista. El Contratista serd responsable por los accidentes que ocurran por
deficiencia y negligencias en el aprovisionamiento de sefales y rotulos preventivos.

Durante el tiempo que dure el proyecto, El contratista debera instalar y mantener bajo su costo en
cada lugar de trabajo en sitio visible al publico, un rétulo nitidamente construido y pintado, de
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tamafio minimo de 1.20 m x 2.40 m y disefio aprobado por la CCIVS, suministrando la siguiente
informacion en el orden aqui establecido.

1.- Nombre del duefio

2.- Nombre del Proyecto

3.- Beneficiario

4.- Nombre del Contratista

5.- Nombre del Ingeniero Supervisor

5.- La informacion general que le indique La CCIVS.

El contratista esta en la obligacion de colocar rotulos preventivos en cada sitio de trabajo de tal
forma que se certifique la seguridad de vehiculos y personas. Este rétulo debe ser de madera,
nitidamente construido y pintado, de tamafio minimo de 1.00m. x 1.50m. y con disefio aprobado por
el ingeniero, suministrando la informacion siguiente de acuerdo a la necesidad que se presente en el
campo.

1. Nombre del duetio.
2. Nombre del Contratista
3. Aviso de prevencion, ejemplo “Hombres Trabajando”, “No hay Paso”, “Desvio” etc.

Asimismo, el Contratista costeara a su cargo las publicaciones y anuncios que deban emitirse para
comunicar al publico las particularidades de la obra, facultando a la CCIVS para formular el
contenido de tales anuncios.

CONTROL DE CONTAMINACION AMBIENTAL

Debera evitarse la contaminacion por residuos y/o desechos solidos y liquidos, durante la ejecucion
de las obras y minimizar los ruidos. Se da por sentado que en caso de existir un convenio de medidas
de mitigacion ambiental, el Contratista cumplira con todas y cada una de sus componentes y, se
constituira en el responsable final de las transgresiones u omisiones del mismo.

Se instruye cumplir con las siguientes recomendaciones:
a) Regar con agua todas las zonas donde se produzca polvo debido al trabajo de la Empresa.

b) Proporcionar todos los implementos de seguridad a los trabajadores y cumplir con el reglamento
de Seguridad y Prevencion de Accidentes del Ministerio de Trabajo.

c) Sefalizar toda el area del proyecto y las salidas de la maquinaria a la carretera.

d) Colocar un toldo de lona a todas las volquetas de acarreo de material que carguen material, sean
estas propias, de contratistas o privadas.

e) Se debe dar un mantenimiento adecuado a los automotores para reducir las emisiones
producidas por la combustion y hacer que estas cumplan con las normas pertinentes.

f) Todos los desechos solidos generados por las actividades de los trabajadores deben ser dispuestos
adecuadamente, contando con bolsas de basura en las unidades de trabajo y recipientes en el area de
explotacion.
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g) Para la disposicion final de los residuos solidos deberan de disponerse en un sitio autorizado por
el municipio donde tiene influencia el 4rea de explotacion para la cual deberan de presentar ante esta
Direccion Ejecutiva la autorizacion correspondiente.

h) En caso de existir derrames provenientes de la maquinaria, el suelo afectado debera de ser
recogido y tratado adecuadamente bajo los mismos términos que el lineamiento anterior.

1) Dar un mantenimiento preventivo a la maquinaria para que esta no derrame aceites en la zona.

J) Se debe de dar un mantenimiento adecuado a los automotores para reducir las emisiones
producidas por la combustion de lubricantes y hacer que estas cumplan con las normas pertinentes.

k) La compaiiia debe de contar con un plan de prevencion de accidentes y manejo de contingencias.

1) Para el manejo de residuos (excretas), se debera de contar con sanitarios portatiles cuyos desechos
deberan ser dispuestos donde autorice la municipalidad correspondiente.

VISITANTES

El Contratista no deberd permitir en el sitio de las obras, a personas no empleadas dentro del
proyecto, a excepcion de los representantes de La CCIVS y del Ingeniero Supervisor o sus
representantes autorizados. Personas ajenas solo podran visitar el proyecto con la previa autorizacion
y presencia del Ingeniero Supervisor. El Contratista debera anotar todas las visitas y reportarlas al
Ingeniero Supervisor.

Toda consulta proveniente de personal que no participa en el proyecto, relacionada con el avance y
calidad de la obra, sera remitida al Ingeniero Supervisor, quien evacuara la consulta de acuerdo a
criterio y consideracion de a la CCIVS.

RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDAD PERSONAL: Al llevar a cabo las estipulaciones de este contrato o al ejercer
cualquier poder o autoridad que les confiere su cargo, como funcionarios y empleados de la
Comision para el control de Inundaciones del Valle de Sula, no tendran responsabilidad individual,
ya que se entiende que actian como representantes y agentes del Gobierno.

EXCAVACION Y TERRAPLEN
DESMONTE, DESTRONQUE, LIMPIEZA Y PREPARACION
DESMONTE

Consiste en cortar y retirar toda la vegetacion tal como arboles, maleza frondosa, césped frondoso,
materias vegetales en descomposicion, basura o cualquier otro material indeseable dentro del area de
trabajo delimitada por la Supervision y en ningin caso dicho material se colocara abajo del
terraplén, bordo o dique, sino que en las areas determinadas por la Supervision fuera de la zona de
trabajo.

DESTRONQUE
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Consiste en la deforestacion y desraizado en el terreno de todos los arboles, lefa, trozos, cizanas y
basura de cualquier clase dentro de las zonas de trabajo marcado con estancas por la supervision o
indicado en los planos.

Los arboles que cubran parte de las areas vecinas deben ser cortados, removidos y eliminados
satisfactoriamente, con el objeto de no dafiar los que se conservaran, los arboles deberan ser
derribados hacia el centro de la zona a limpiar. El Contratista debera conservar y proteger todos los
arboles que no sea necesario remover.

LIMPIEZA

Consiste en recoger todo el material desmontado y destroncado de la zona de trabajo marcada con
estacas, debiendo trasladarse a las zonas establecidas fuera del drea de trabajo autorizado por el
Supervisor.

Los troncos, raices cizafias y materiales desechables grandes, deberan quemarse en pilas cerca del
centro del area de trabajo y el control de fuegos correra por cuenta del Contratista de acuerdo con
todas las leyes del pais y de las regulaciones referentes a la formacion de hogueras en el sitio.

Las cenizas que resulten de la quema deberdn removerse y botarse donde lo indique el Supervisor
fuera del area de trabajo.

Las profundidades de desmonte, destronque y limpieza minimas serdn de 30 cms., respecto al nivel
del terreno natural estableciéndose mayores profundidades segun las condiciones del sitio
determinado por el Supervisor.

Si la localidad de eliminacion de desperdicios no predecibles producto del desmonte, destronque y
limpieza fuera de la zona de trabajo, se ha localizado en propiedades privadas el Contratista hara
todos los arreglos necesarios por escrito con los duefios de las mismas.

Todos los fosiles, restos arqueologicos, utensilios antiguos y joyas diversas de gran valor cultural y
monetario para nuestra cultura, se considerard patrimonio nacional y propiedad absoluta del
Gobierno de la Republica de Honduras. El Contratista estd obligado a tomar todas las medidas de
precaucion y cuidado para evitar dafios, hurtos y robos de las mismas por cualquier persona.

El contratista debera informar inmediatamente al Supervisor de tal descubrimiento para notificar
oficialmente al Instituto de Antropologia e Historia, extendiendo esta Institucion los recibos
respectivos tanto al Contratista como al Supervisor.

Alcances del Precio Unitario

El precio unitario incluird todo el costo del trabajo que implica cortar y retirar toda la vegetacion,
efectuar la deforestacion y desraizado en el terreno y en recoger todo este material y trasladarlo a las
zonas establecidas por la Supervision dandole el tratamiento que para este se establezca, y debera
incluirse dentro del precio del concepto Construccion de bordos o diques, y de construccion de
canales segun sea el caso. El Contratista ejecutara la labor pudiendo combinar la mano de obra con
equipo mecanico. Esta obligado bajo sus expensas a cerciorarse de la informacion topografica
necesaria proporcionada en la hoja de volimenes de obra. Cualquier trabajo por arriba de la rasante
de disefio sera de su entera responsabilidad.
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PREPARACION

Se le llamara preparacion a las actividades previas a la construccion de las obras de proteccion y
canalizacion, siendo estas las siguientes:

a) En todas las oquedades resultantes de las operaciones anteriores de desmonte, destronque y
limpieza ubicados en las zonas en que se construird el bordo, deberan alisarse sus costados para
disminuir la inclinacion o nivelandolos con relleno de material humedecido, el que debera
compactarse hasta lograr la densidad requerida.

b) Los accesos al proyecto y dentro del proyecto, paralelos a la obra y aprobados por la supervision
deberan estar previstos del bombeo correspondiente y sus cunetas respectivas en los lados
requeridos, segiin las condiciones de los sectores, asi como los pendientes longitudinales, minimas
para un drenaje eficiente y su utilizacion con los vehiculos de la supervision.

FORMA DE PAGO

El costo de todas las actividades descritas, debera incluirse dentro del precio del concepto
Construccién de bordos o diques, y de construccion de canales segun sea el caso.
TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BORDOS O DIQUES

DESCRIPCION

DEFINICIONES:

Bordo o dique: es una estructura de tierra, establecida longitudinalmente en las margenes del rio y
canales

Rasante: Es la pendiente longitudinal del bordo o dique en la linea central de la corona.

Taludes: son las pendientes que tienen los costados izquierda y derecha de los diques o bordos y que
unen los extremos de la corona con el pie del talud o inicio de la berma. Sus pendientes variaran en
funcion de los criterios de disefio.

Relleno o Cuerpo del Bordo:

Esta formado por el material autorizado para dar forma a la seccion tipica o transversal. Berma:Son
los componentes laterales del bordo que colindan con la rivera natural (berma externa o himeda) y,
con el sector a proteger (berma interna o seca).

Sobreelevacion: Es la altura prevista para adecuar la rasante de un bordo.
Altura Libre: Es la altura prevista para absorber asentamientos de la rasante.

Bordo de Pie: Es el bordo que se tiene prevista su construccion totalmente.

MATERIAL DEL BORDO
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Consiste en el material adyacente al bordo (lateral) o material transportado de sitios adecuados, los
cuales son llamados bancos de préstamos.

Debe ser estable, trabajable, impermeable, libre de impurezas vegetales como hojas, ramas, raices,
troncos, evitar el suelo organico en descomposicion(podrido) el que deberd apartarse de la zona de
trabajo, y aquel formado con material sin cohesion.

EXTRACCION DEL MATERIAL PARA EL BORDO POR PRESTAMO LATERAL.

Es la extraccion del volumen de material para construir el  bordo, de una zona de préstamo
longitudinal paralela al alineamiento del dique preferiblemente del lado del cauce. Las depresiones
que resultaren después de la obra deberan reconformarse satisfactoriamente dejando una area
drenada.

CLASES DE PRESTAMO LATERAL.

Para extraer el material necesario para construir el bordo por préstamo lateral, este se ha clasificado
de la forma siguiente:

a) Préstamo por Zanjo Lateral Externa

Corresponde a la extraccion de material de un zanjo lateral cuyas dimensiones establecera y marcara
el Supervisor, ubicandose hasta una distancia transversal minima de 10.0 mts. del pie externo del
talud del bordo.

La profundidad maxima del zanjo de forma trapezoidal asimétrico esta ubicado en direccion
de la margen del rio, esta profundidad maxima no debera sobrepasar el ultimo tercio de la
profundidad promedio del rio en época de verano. El fondo del zanjo debera conservar
pendiente con direccion a la margen del cauce y desde la distancia minima con relaciones 1
vertical a 2.5 horizontal hasta alcanzar la profundidad minima del trapecio.

b) Préstamo por Zanjo Lateral Interno

Es la extraccion del volumen de material para construir parte o todo el bordo desde la zona
interna del mismo.

Esta extraccion deberd autorizarla la Supervision si lo cree conveniente, previos analisis
técnico de seguridad y funcionamiento de la obra en su conjunto y aprobada por la Direccion
Ejecutiva. En ningin momento el Contratista realizara dicha operacion, sin la autorizacion
escrita del Supervisor, contrario a ello serd su absoluta responsabilidad. La distancia minima
de seguridad al pie del talud del bordo sera de 10 mts. Y la profundizacion en pendiente para
alcanzar la minima profundidad del zanjo serd de relacion 1 vertical a 3 horizontal y la
profundidad maxima no sobrepasara de 2.50 mts. en este sector.
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c¢) Préstamo por Barrido Triangular Externo.

Consiste en desarrollar secciones transversales triangulares hasta una distancia minima horizontal al
pie externo del bordo de 6 mts. Minimo.

Estas secciones transversales triangulares de extraccion tendran por dimensiones, la hipotenusa medida
horizontalmente sobre el terreno, el cateto més largo con la pendiente en direccion del cauce y el mas
corto donde estara la méaxima profundidad de extraccion. Las dimensiones y marcado lo estableceran
la supervision.

d) Préstamo por Barrido Triangular Interno

Es idéntico y simétrico al préstamo por Barrido Triangular Externo, ubicado a una distancia minima
de seguridad al del talud interno del bordo igual a ocho (8) metros. Las dimensiones y marcacion lo
estableceran la Supervision, previa verificacion de seguridad y funcionamiento en el conjunto de la
obra.

e) Préstamo por Barrido Longitudinal

Consiste en extraer el material necesario para construir el bordo, mejorando el terreno
longitudinalmente en combinacion con las anteriores, sin modificar las restricciones establecidas en los
mismos. La ubicacion, dimensionamiento y marcado lo establecera la supervision y del lado externo,
considerando las condiciones de seguridad y funcionamiento del conjunto de la obra.

Este método es efectivo cuando la topografia de las margenes es accidentada.

f) Préstamo Lateral Directo

Es la excavacion del material correspondiente a la construccion de canales de drenajes internos o de
alivio, en combinacion directa con la construccion de bordos a ambas margenes.

9) Seccién Tipica

La seccion tipica se acompafiara como parte indispensable del disefio basico (perfiles de terreno
natural con rasante de la corona y, los volimenes de obra). Estard definida la corona con ancho y
bombeo, taludes laterales, altura de bordo y andenes. Estos ultimos deberan quedar formados del
terreno inalterado. Sus espacios no constituiran parte del area de préstamo lateral su anchura serd una
funcion de 2 veces el ancho de la corona como minimo.

Préstamo de Bancos de Materiales Afuera del Area de las Obras Hidraulicas.

Consiste en extraer el material necesario para la construccion del bordo, desde bancos afuera del area
de trabajos de la obra. Para Extraer el material de estos bancos se considera el acarreo o/y sobre
acarreo, porque el material del area de las Obras Hidraulicas no reunen las especificaciones de calidad
y funcionamiento.

Estos bancos los establecerd la Supervision y autorizard su utilizacién por escrito al Contratista,
después de haber gestionado los tramites técnicos y administrativos legales respectivos.
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Trabajos Constructivos de Bordos

Para proceder a la construccion de bordos el Contratista, deberd ejecutar el trabajo regido por las
especificaciones siguientes:

a) Escarificacion del area de la base o fundacion del bordo hasta una profundidad variable entre 15 y

25 centimetros, segun lo establezca y apruebe el Supervisor, debiendo compactarse y alcanzarse no
menos del 90% de la densidad méaxima.

Colocacion del material extraido, a lo ancho de las bases requeridas segin se alcanza la rasante, por
capas paralelas de espesor variable de 30 centimetros minimo a 50 centimetros maximo, compactados
a la densidad requerida, del 90% Proctor Standard

El regado y colocacion de las capas deberan extenderse longitudinalmente en tramos de 150 metros
minimo, hasta 500 metros maximos por todo el ancho de las bases requeridas en época lluviosa por el
caso eventual.

d) Los tramos longitudinales construidos deberan proporcionar escalones escarificados de 10 metros por

e)

capas, para desarrollar traslape con el siguiente tramo a construirse. En época lluviosa los escalones
deberan tener 5 metros.

Cada capa colocada debera tener su superficie rastrillada, para recibir y amarrar con la siguiente
inmediata superior.

f) En época lluviosa debera garantizar el drenaje rapido de las aguas caidas sobre las capas.

g) En caso de lluvia u otras condiciones desfavorables al movimiento de tierra, las operaciones se podran

h)

3

k)

suspender en cualquier momento.

El material de las capas debe tener la humedad necesaria antes de apisonar para que la compactacion
sea la indicada en las especificaciones. Se requerira humedecer o secar el material y tratarlo en forma
que se asegure un contenido de humedad a través de toda la capa.

Si el material estuviese demasiado humedo para obtener la compactacion debida, se paralizard el
trabajo en todas las porciones del terraplén afectadas hasta que se seque lo suficiente, para adquirir el
grado de humedad requerido.

El material no debera ser laborado cuando pase dos (2) puntos en exceso o tres (3) por debajo del
contenido de humedad optimo con excepcion de los materiales sin cohesion. Se debera tener humedad
uniforme en cada capa trabajada.

En caso de faltar humedad, se regarda agua con vehiculos tanques para rociar, o distribuidores de
presion u otro equipo aprobado que distribuye homogéneamente el agua. Debe existir en todo
suficiente equipo disponible para suministrar el agua requerida. No se pagara adicional por el equipo
de humedad, todos sus costos se consideraran incluidos.

Se tomara muestras del material para pruebas antes y después de la colocacion de las capas a
intervalos frecuentes, con estas muestras se obtendra tipo, condiciones, humedad y densidad. De estas
pruebas se haran las correcciones, ajustes y modificaciones de métodos, materiales y contenido
para construir el bordo. No se aceptara material que tenga mas de 80 libras por pre ctibico de densidad
maxima seca.
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1) El porcentaje de compactacion Proctor Standard requerido serd de 90%. Se define como la densidad
de la capa compactada expresada como un porcentaje, de la densidad maxima del material cuando se
prueba de acuerdo a las especificaciones.

Densidad méaxima se define como el peso maximo seco en kilogramos por centimetro ctibico obtenido,
cuando un material se mezcla con diferentes porcentajes de agua y compactado de la manera standard.
El porcentaje de agua al cual se obtiene la densidad méaxima se le llama el contenido de humedad
optimo.

Método de Prueba:
e Pruebas de densidad en sitios o método del cono de arena A ASHTO T-191-86.

e Determinacion de la Densidad Méxima: Se determinara el contenido 6ptimo de humedad donde sea
aplicable y la maxima densidad en seco, de acuerdo al método A ASHTO T-99-90

m) Se debe establecer una sobre elevacion y sobre espesor de taludes y ordenes (zonas protectoras de
los bordos a partir de los disefios de sus taludes), en el orden del 5% al 10% de la altura de disefio para
prevenir los efectos de asentamientos, estas alturas de seguridad las establecerd la supervision.

n) La corona debe tener el bombeo necesario para facilitar el drenaje de las aguas recibidas por lluvia,
se establece un porcentaje de 3% a ambos lados de la linea central del bordo como minimo, pero el
Supervisor podra recomendar mayores valores segin las condiciones del sitio siempre y cuando no
sobrepase la pendiente de arrastre de materiales.

) La conformacion de taludes deben garantizar las pendientes especificas en forma recta, evitindose
en todo momento las convexidades, irregulares o curvaturas hacia el bordo. No debe permanecer la
superficie lisa, para evitar las erosiones provocadas por las aguas desde la corona.

0) Queda terminantemente prohibido al Contratista, la construccion de bordos por amontonamiento de
material ligeramente compactado y conformado, porque los tramos asi construidos seran demolidos en
su totalidad y el supervisor esta autorizado a ordenar dicha accion, por lo que el contratista debera
reinstituirlo totalmente por su cuenta.

p) Todo el material de descape debe ser tendido sobre el area que se us6é como préstamo con el fin de
restituir la capa vegetal sin dejar oquedades.

q) Las areas usadas como préstamo lateral interno no deberdn mostrar oquedades susceptibles de
convertirse en depositos de agua. Las areas de préstamo lateral externo tendran pendiente hacia el
efluente.

r)  El equipo a utilizar por el Contratista debera ser aprobado por la CCIVS o por el Supervisor,
tanto en su clase, condicion, cantidad y personal operativo.

s) Cuando se utilice material de acarreo, el acarreo libre sera de 600 metros pudiendo pagarse sobre
acarreo medido en el sitio de la obra en metros ctbicos por kilémetro.

t) [luminacion artificial, cuando el contratista ejecute trabajos nocturnos en las obras debera
notificar al Supervisor para el permiso, revision y aprobacion del equipo de iluminacion que permita la
construccion e inspeccion.

Medicion v Forma de Pago

La construccion de bordo conformado y compactado, tanto para material acarreado como para
préstamo lateral se medird como unidad el metro cibico con aproximacion de dos decimales. La
determinacion del volumen se haré utilizando el método de promedio de areas extremas en estaciones
de veinte (20) metros, o las que se requieren segun la configuracion del terreno y se pagara de acuerdo
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al precio unitario establecido en el contrato, las secciones transversales del Contratista se tomaran
después del desencape vegetal, excepto en las canalizaciones.

Incluird, pero no se limitard a las actividades de desmonte, destronque, limpieza, preparacion y
construccion de bordo, asi como las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucion del servicio de
acuerdo a los planos, especificaciones tal como se indicd, todo bajo las expensas del Contratista y bajo
el criterio Administrativo de las especificaciones, que dicte el Supervisor.

Proteccion de Taludes del Bordo o Dique

Son las obras necesarias para proteger contra la erosion o cualquier otro dafio, a que sean sometidos
los diques o bordos. Entre las protecciones de taludes se pueden nombrar las siguientes
especificaciones.

a) Siembra de Zacate Estrella. Se utiliza para proteger los taludes, coronas y andenes de las Obras de
Proteccion contra inundaciones. La siembra del zacate debera utilizarse en surcos paralelos y a lo largo
de los taludes de ambos lados si asi se estipula, utilizando una separacion transversal entre surcos de
40 centimetros méaximo o en siembras individuales de manejos en forma diagonal, utilizdndose una
separacion maxima de 25 centimetros.

La siembra de zacate debera extenderse hasta 2.50 metros, después de los pies de taludes y si existen
andenes hasta 7 metros si éste es muy ancho.

b) La medicion de la siembra de zacate estrella se hara por la unidad de metro cuadrado y su pago por
Administracion Delegada o su equivalente.

c) Siembra de grama vetiver. El Contratita debera sacar las macollas de vetiver trasportarlas al lugar
de siembra, reponer las macollas para la continuidad del vivero, seguidamente cada macolla tendra que
desmembrarse en fracciones mas pequefias de dos a tres plantulas por postura. Antes de la siembra el
terreno deberd estar limpio de malezas y cualquier material extrafio que impida su normal desarrollo.
Se colocara lineas perpendiculares a la pendiente o en angulo de 45° con respecto al plano del talud,
dependiendo de las condiciones hidraulicas que se presenten en el sitio en eventos extraordinarios y
segun lo indique el Supervisor de Obra, si la siembra se realizara en angulo de 45° se debera colocar 4
surcos perpendiculares al talud, con una densidad de siembra de 5 plantas por metro lineal y una
separacion de 1 metro entre hileras. Se perforardn agujeros con piocha, barrenador, chancha o
cualquier otro instrumento a una profundidad de 5 pulgadas.

Se aplicara riego a cada postura para garantizar la germinacion de las plantulas y su buen desarrollo.
Toda pléntula que no germine debera ser repuesta por una nueva.

Se le dard mantenimiento de limpieza y control de malezas por un periodo de 2 meses para garantizar
el optimo crecimiento de las plantas. El trabajo debera ser entregado libre de malezas completamente
establecido y en pleno desarrollo.

d) La medicion y pago de la siembra de grama vetiver se hara por la unidad de metro cuadrado.

Otras protecciones como pedraplenes, colchonetas, gaviones, losas o bloques de concreto se
establecerian sus especificaciones, mediciones y formas de pago en los apéndices correspondientes
cuando se requieran.

e) Los esquejes, estolones o rizomas de grama seran saludables, de troncos vivos con raices y tierra
adherida de origen local o aclimatadas; libres de hierbas nocivas

f) Riego después de la siembra se debe de humedecer el suelo. Se debera aplicar el riego para el
pegado del zacate asi como la fertilizacion de pre siembra si fuese necesario. El riego serd diurno y
nocturno.
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g) El agua utilizada para la siembra y posicionamiento del zacate deberas ser de calidad de irrigacion
y exenta de aceite, acidos alcalis, sal y otras impurezas negativas para el crecimiento y propagacion de
las plantas.

h)  Labores de Pre Plantacion, el terraplén que muestre erosiones debera ser restaurado con material
adecuado puesto y compactado como es requerido por el terraplén original.

1) Tiempo y Concisiones de Siembra el tiempo propicio para la siembra es de agosto a noviembre, la
siembra serd en horas nocturnas, los esquejes, estalones o rizones seran de 15 cms. Y no deberan
colocarse en un tiempo mayor de 48 horas entre el escarbado y la siembra. La profundidad del agujero
no sera menor de 10 cms, colocandosele encima zacate anclado con tierra como recubrimiento.

j) Elvivero o areas de cosecha no debera utilizarse como areas cosecheras el bordo o sus andenes.

k)  Inspecciones y Resiembra, se ejecutara la inspeccion minima una vez por semana de acuerdo a
ello las resiembras que se requieran debiendo elaborarse un reporte de cada inspeccion.

1) Mantenimiento y Aceptacion, Se mantendrd las areas trabajadas hasta que la planta esté viva o
afianzada en forma aceptable es decir hasta que ha producido guias, que traslapen entre si. Se
aceptaran areas vivas y no se aceptaran areas parciales a menos que se convengan en el contrato.

Medicion v Forma de Pago

El pago del enzacatado, se hard por metro cuadrado pegado, en zonas donde haya que resembrar
debera tomarse medidas adicionales que garanticen su establecimiento o arraigado

CANALES
Construccion de Canales

Se entenderd la construccion de canal, la actividad de excavacion o dragado de una seccion establecida
para la conduccion del agua a drenar de una zona determinada o el cauce artificial necesario a construir
para aliviar el caudal de los rios que asi lo requieran o reorientar el eje hidraulico.

Si el material extraido no se utiliza para la construccion de bordo, el Contratista entendera que debera
acordonarlo, paralelamente al alineamiento del eje del canal, a una distancia minima de retiro de 10
metros lineales, de acuerdo a las instrucciones giradas por el Supervisor.

Por el contrario, si el material extraido fuere utilizado para la formacion de terraplén, bordo o dique y
en el contrato no se especifique su pago, el trabajo de la construccion de este, sera pagado como tal,
tomando en consideracion las actividades involucradas para su formacion, exceptuando la actividad de
corte o excavacion del material, en cuyo caso su formacion se exigira segiin la seccion tipica, siendo su
compactacion simple, media o semicompactada.

Clases de Canales
Los canales clasificados pueden ser:

a) Canal de Seccion simple de cualquier caracteristica geométrica desde el nivel del terreno natural hacia
abajo con cierta profundidad establecida.

b) Canal de seccion compuesta con nivel maximo arriba del terreno natural utilizando bordos y seccion
simple con nivel de fondo respecto al terreno natural.
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c) Cauces naturales y artificiales que requieren remocion de materiales cimentados en el cauce o la
necesidad de reducir los margenes para proporcionar capacidad mayor de drenaje.

Rectificacion del Cauce

En los casos en que sea necesario cambiar el alineamiento actual del rio por presentar éstos
demasiados meandros o a criterio de la supervision se realizara el trabajo de canalizacion efectuando
los rellenos correspondientes en los puntos de entrada y salida del cauce anterior con el material
extraido, asegurando su estabilidad y siguiendo las instrucciones de la Supervision.

Medicion y Forma de Pago

Para la construccion de canales, remocion de materiales del cauce y margenes, se usara como unidad
de medida el metro cubico hasta dos (2) decimales, utilizdndose para efectos de calculo de método de
promedios de areas extremas entre estaciones cada 20 metros y se pagara el precio unitario contratado.
Si se ha construido canal compuesto utilizando bordos, se pagara la obra conforme a las
especificaciones de bordos. Si se utiliza el ftem de dragado se pagara como tal por metro lineal, ya que
indica repaso o limpieza de canal al precio unitario contratado.

EXCAVACION ESTRUCTURAL
Descripcion:

La excavacion estructural incluird la excavacion de los limites de la excavacion general, como en
adelante se define y como se muestren en los planos, bajo los limites especificados bajo forma de pago
o como se especificase. Debera incluir la provision, colocacidon y retiro, cuando se necesite de
cualquier entibacion, apuntamiento y ataguias, necesarias para el trabajo aqui descrito, incluyendo el
relleno y compactacion de las areas alrededor de las estructuras hasta el nivel de las superficies
adyacentes.

Este concepto incluira la utilizacion de cualquier material apropiado de la excavacion excedente en el
terraplén de las aproximaciones, a menos que se ordene de otra manera, juntamente con la remocion de
los materiales excedentes inapropiados como se ordene, y todos los demas trabajos imprevistos
necesarios en relacion con este trabajo de excavacion.

Todo esto se hard de acuerdo con este trabajo de excavacion, a las dimensiones indicadas y como se
ordene y no se reconocera compensacion adicional o separada.

La excavacion para muros de concreto reforzado en las aproximaciones del disipador de energia y del
puente existente, se pagaran como excavacion estructural.

Métodos de Construccion

El Contratista tomard las secciones transversales del terreno natural y estructuras existentes en
duplicado. Los planos mostraran la profundidad aproximada de la fundacion, pero la excavacion se
har4 a tal profundidad que provea una fundacion satisfactoria.

La colocacion de concreto o mamposteria en cualquier excavacion para fundacion no se iniciard hasta
que el material de la fundacion haya sido examinado y aprobado por el Supervisor.
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a) Ataguias:

Las ataguias de madera o metal, cuando se usen, deberan hundirse a una profundidad bien por debajo
del fondo de la excavacion, firmemente afianzados en todas direcciones y seran de tal construccion
que permitan, si resultare practicable, agotar el agua mediante bombeo mientras se vacia el concreto o
se coloca la mamposteria. Cuando el fondo sea de arena u otro material poroso que en opinién del
Supervisor no permita mantener la excavacion seca, el Supervisor podra exigir se impermeabilice
hasta la altura requerida con suficiente concreto que permita agotar el agua.

Salvo que se indique de otra manera en los planos que se convenga las ataguias y todo el revestimiento
y apuntalamiento deberan ser quitados.

b) Relleno alrededor de las estructuras:

Los espacios no ocupados por las estructuras se rellenaran como se requiera con material granular
obtenido de la excavacion general o excavacion estructural, excepto como lo ordene el Supervisor, en
capas no mayores de 15 cms. De espesor, completamente apisonados mecanicamente, hasta que el
relleno se nivele con el terreno original o la elevacion que se ordene.

El Contratista no debera remover o excavar ningin material més alld de la seccion transversal
aprobada o de limites de talud o como se indica en los planos, sin la autorizacién escrita del
Supervisor.

Forma de Pago:

La excavacion estructural serd cubicada en su posicion original mediante la medicion de secciones
transversales, usando el método de seccion media para determinar el volumen de material excavado, y
las cantidades a pagarse se determinaran como se estipulan. No se hard pago por ningin material
removido o excavado antes de que el Contratista haya hecho las medidas de las secciones transversales
del terreno original y estructuras existentes. Se computara la excavacion a base de las dimensiones
reales del area excavada, excepto que no se hara concesion por la excavacion fuera de los planos
verticales 50 cms., mas alla de los limites exteriores de las nuevas fundaciones de concreto o
mamposteria.

El pago de esta clase de trabajo se hara al precio unitario por metro cibico de excavacién, como se
especifica, precio que incluird la remocion y disposicion satisfactoria del material, provision de todo el
equipo, herramientas, mano de obra y demas trabajos imprevistos, y también incluira las ataguias,
entibacion, apuntalamiento, bombeo y baldeo, o por los materiales que se usen debido al agua que se
encuentre.

No se hard ningiin pago por remocion de estructuras y obstrucciones con excepcion del que
especificamente se establece aqui o se estipule en otra forma.

ALCANTARILLAS DE TUBO:
Descripcion:

Las alcantarillas de tubo consistiran de tuberia de concreto armado del diametro indicado en los planos,
incluyendo excavacion, cama y relleno, a las longitudes, lineas y pendientes indicadas en los planos o
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como se especifique. Se construirdn cabezales de mamposteria en los extremos de las alcantarillas donde
se indiquen en los planos o como se especifiquen.

Materiales:

Tubo de concreto armado. Consistira de tubo de concreto armado de acuerdo con los requisitos de su
correspondiente seccion. Seccidon descrita mas adelante.

Métodos de Construccion:

a) Zanjay Cama para Tuberia Rigida

Para los tubos que no excedan de 60 pulgadas de didmetro interior, la zanja debera tener un ancho,
minimo del doble de didmetro exterior del tubo en la campana.

Para los tubos de diametro interior mayor de 60 pulgadas la zanja debera tener un ancho igual al diametro
exterior del tubo de la campana, mas un minimo de 0.60 m. a cada lado del tubo. La zanja debera
excavarse en terreno natural o cuando la alcantarilla de tubo tenga que colocarse por debajo del terraplén
el Contratista debera, salvo indicacion contraria, completar la construccion del terraplén a un nivel
minimo de 30 cms. Sobre el nivel de la corona de la tuberia antes de la colocacion.

Cuando se encuentren escorrentias y no puedan ser desviadas, se debera colocar un tubo provisional en la
zanja antes de la construccion del terraplén.

Cuando se encuentre en el fondo de la zanja material firme pero susceptible de un ligero asentamiento,
este se deberd conformar cuidadosamente en la forma exterior del tubo en una profundidad de por lo
menos un décimo del didmetro exterior del tubo.

Cuando se encuentre roca o pizarra dura, esta deberd excavarse en 20 cms. Por debajo del fondo exterior
del tubo que se sustituirdn con material apropiado debidamente compactado. Luego la cama se
conformard como se describe en el parrafo anterior.

Cuando el material encontrado sea inestable, deberd ser completamente removido por debajo del tubo en
todo el ancho de la zanja, o como de otra manera se ordene para condiciones especiales y se reemplazara
con material apropiado y se conformara la cama como se especifica en los parrafos anteriores.

El material removido de la excavacién debera usarse en la otra o se dispondrd de otra manera, segun lo
ordene el Supervisor.

b) Colocacion de Tuberia Rigida

Todas las tuberias, salvo que se permita de otra manera, se deberan colocar por lo menos dos (2) semanas
antes de la construccion de la capa de sub-suelo o base. Los tubos de concreto se colocardn comenzando
en el extremo de aguas de la alcantarilla con la campana o ranura del tubo en direccion aguas arriba y con
el fondo del tubo de acuerdo a la pendiente indicada en los planos.

Todos los tubos se colocaran con juntas cementadas. En el interior de la tuberia la junta de recubrira con
mortero de cemento aprobado, de modo que los tubos continuos queden al ras y uniformes. En el exterior,
la junta se recubrird con un anillo de mortero. Para formar este, se utilizard una manta o lona del ancho
especificado mas adelante.
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Diametro (Plg.) Ancho de la Manta (Plg.)*
18-24 6
30-36 7
42-48 8
60-72 9

* Libre de costuras

El mortero de cemento consistira de una mezcla de arena limpia, libre de impurezas y cemento portland
tipo I en proporcion de 3 partes de arena por 1 parte de cemento.

Luego se limpiara la junta interiormente la que debera quedar lisa. El anillo exterior se protegera
inmediatamente del sol durante el tiempo necesario para obtener un curado satisfactorio.

Cuando se construya la tuberia con cabezales o se conecte con estructuras de desagiie, los extremos
expuestos d ela tuberia se deberdn colocar o recortar al ras de la estructura. Cuando se construyan las
alcantarillas de tubo de conexioén con estructuras de drenaje existentes, se deberdn tomar previsiones
satisfactorias para su conexion. Los cabezales se construirdn de acuerdo con los detalles indicados y con
los requisitos para mamposteria de piedra.

c) Relleno de la zanja:

Después de que la tuberia haya sido colocada y aprobada, se debera rellenar la zanja hasta la parte
superior del tubo con material apropiado en capas de 10 cms. completamente compactadas mediante
pisones mecanicos. Se debera tener especial cuidado en obtener una compactacion completa en los
costados y en la parte superior de este. El relleno se extendera hasta un nivel de por lo menos 60 cms. por
encima del tubo o como ordene el Supervisor, antes de seguir con el terraplenado, el Supervisor podra
ordenar el relleno mediante el método de la Zanja Imperfecta.

Forma de Pago

Este trabajo se pagara como sigue: Las alcantarillas de tubo se pagaran al precio unitario de contrato por
metro lineal para el tamano y clase especificados, terminadas en obra; precio que incluird toda la
excavacion, remocion y sustitucion del material inestable, cama, relleno, apuntalamiento y demas
materiales necesarios, asi como las conexiones a estructuras de drenaje existente cuando sea requerido,
herramientas, equipo, mano de obra y demas trabajos imprevistos para este objeto.

Las mediciones de la tuberia se haran en el eje, entre extremos de tuberia requerida como obra
permanente para la alcantarilla terminada. No se pagara al Contratista por mayor longitud de alcantarilla
de tubo que la que se indique en los disefos, salvo autorizacion previa por parte del Ingeniero.

Este precio incluird el curado de las juntas de mortero y toda la provision, acarreo y colocacion del
material necesario, el retiro del material sobrante y la instalacion de alcantarillas de tubos provisionales
que se requieran como desagiie cuando se construya el terraplén. Los cabezales se pagardn como se
describe en su respectiva especificacion.
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En el proceso de pago podra aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacion del Estado en cuyo
caso quedara establecido en el documento contractual.

TUBOS PARA ALCANTARILLAS:
Condiciones Generales:

Los distintos tipos de tubos estaran de acuerdo con los requisitos aqui estipulados. Los tubos deberan ser
inspeccionados y aprobados antes de su remision a la obra. Los tubos de mala calidad, usados, dafiados o
defectuosos no se instalaran en la obra.

1. Tubo de concreto Armado

El tubo de concreto armado estara de acuerdo con la especificacion estandar M170-89 de la AASHTO,
resistencia estandar, concreto de 280 kg/cm2 (4000 PSI) de acuerdo al tipo requerido.

2. Mortero

La mezcla del mortero para juntas en tubos de concreto serd en la proporcion de 1 parte de cemento y 2
partes de arena, por volumen. Los materiales estaran de acuerdo a los requisitos especificados en la
seccion correspondiente.

3. Acero de Refuerzo para Tubos.

El acero de refuerzo para tubo debera llenar los requisitos de la correspondiente designacion ASTM.
4. Los Ladrillos de Arcilla.

Deberan llenar los requisitos de la especificacion AASHTO M 91 clase NA.

5. Base de Aceptacion para Tuberia de Concreto. La aceptacion de los tubos esta determinada por:

a). Los resultados de resistencia en el ensayo “tres filos”, el de absorcion, hidrostatica, resistencia y
granulometria del concreto empleado en la fabricacion.

b). La inspeccion ocular para determinar si los tubos no presentan defectos y estan de acuerdo a las
normas de rechazo segun ASTM.

6. Ensayo de “Tres Filos*:

El 80% de los resultados de este ensayo deberd cumplir con lo indicado en la tabla ASTM para este
proposito.

7. Absorcion
El 80% de los ensayos debera satisfacer lo indicado por ASTM para tuberia de concreto.
8. Hidrostatica

El 80% de las muestras debera satisfacer lo indicado en la tabla ASTM para el ensayo hidrostatico.
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9. Granulometria

Los agregados con que se fabrique hormigon de los tubos cumpliran con las normas de los agregados
para concreto, AASHTO M-80-87.

MAMPOSTERIA PARA ESTRUCTURAS MENORES Descripcion

Este trabajo consistira en la excavacion, construccion y posterior relleno de obras de piedra o bloques,
ligados con mortero, para cabezales de alcantarillas, tragantes, parapetos, muros de contencion y otras
estructuras similares, de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos o las determinadas por el
Ingeniero.

Las piedras, bloques y ligas deben presentar un aspecto nitido, las obras de mamposteria que obstaculicen
el libre drenaje de las aguas, deberan tener capas filtrantes en sus superficies de contacto con el terreno
natural, nucleo de terraplén y ademas conductos de tuberia a través de la mamposteria para evacuar tales
aguas, segun ordene el Ingeniero.

Materiales:
1 Piedra

La piedra para la mamposteria debera ser sana, resistente, limpia y de buen peso, no debiendo presentar
oquedades u otros defectos estructurales. No se utilizaran pizarras y otras rocas de facil desintegracion o
de baja resistencia a la compresion simple. Las canteras, bancos, cortes y demas lugares de extraccion
deberan ser previamente aprobados por el Ingeniero. El tamaino de las piedras sera acorde a las
dimensiones de la estructura, pero en ninglin caso la dimension minima de la piedra sera inferior a 12
cms., debiendo tener caras razonablemente planas, previo labrado si es necesario.

2 Bloques de Concreto

Seran de mezcla de arena y cemento conforme a ASTM C-129, tipo 1. Los tamafios podran ser del5 x 20
x 40 y 20 x 20 x 40 cms. Los bloques deberan ser seleccionados de modulacion standard del tipo
especificado en los planos y curados a vapor, acabado perfecto, libre de quebraduras y de toda materia
extrafia que pueda afectar la calidad, duracion y apariencia.

Cuando se construya la mamposteria de bloques, éstos deberan ser rellenados con concreto, segin
especificacion. Las muestras deberan someterse a la aprobacion del Inspector.

3 Mortero

El mortero sera compuesto de tres partes de arena lavada y una parte de cemento Portland (3:1), estas
proporciones se haran por volumen. El mezclado puede ser a mano o a maquina, como puede ordenar el
Ingeniero. Si se mezcla a mano, el agregado fino y cemento se mezclaran completamente en una batea
limpia e impermeable, hasta que la mezcla adquiera un color uniforme, luego se afiadira agua en cantidad
suficiente para formar una pasta espesa. El mortero mezclado a maquina se preparard en una mezcladora
aprobada, y se batira por 1o menos 1 1/2 minutos.
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Se usara el mortero dentro de los 30 minutos de haber sido mezclado y no se permitira el retemplado
del mismo.

3.1 Cemento

El cemento debe cumplir con las normas C-150 de la ASTM para cemento tipo L.

3.2 Arena

La arena debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la norma C-144 de la ASTM, Agregados
para Mortero de Mamposteria.

La granulometria de la arena estara dentro de los siguientes limites, dependiendo del tipo de arena que se
use, natural o triturada.

Porcentaje que Pasa
Tamafio de tamiz | Arena Natural Arena Triturada
No.4 (4.75 mm.) 100 100
No.8 (2.36 mm.) 95-100 95-100
No.16 (1.18 mm.) | 70-100 70-100
No0.30 (0.60 mm.) | 40-75 40-75
No.50 (0.30 mm.) | 10-35 20-40
No.100 (0.15 mm.) | 2-15 10-25
No0.200 (0.075 - 0-10
mm.)

La arena no debe contener impurezas organicas, por lo que se hara el ensayo de colorimetria, ademas se le
hard el ensayo de sanidad por medio del sulfato de sodio durante 5 ciclos, cuya pérdida por peso no sera
mayor de 10%.

3.3 Agua

La calidad del agua empleada en el mezclado del concreto debera ser limpia y estara libre de aceites, acidos,
alcalis, sales, material orgdnico u otras sustancias que puedan ser nocivas al concreto o a la mezcla de mortero.

Forma de Pago

El pago se hard por metro cibico de mamposteria terminada, precio que incluira la excavacion, materiales,
herramientas, mano de obra, equipo, imprevistos y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este
concepto, de acuerdo a estas especificaciones. Ademas, dicho precio incluira el curado de las ligas de mortero y
la colocacion del material filtrante y los ductos que fuesen necesarios.

En el proceso de pago podra aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacion del Estado en cuyo caso
quedara establecido en el documento contractual.
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CONCRETO HIDRAULICO
Descripcion

Este trabajo consiste en la elaboracion de una mezcla, en determinadas proporciones de agua, cemento
Portland, agregado fino (arena), y agregado grueso (grava). La resistencia del concreto serd como se indica en
los planos.

Materiales
a) Agua

La calidad del agua empleada en el mezclado del concreto debera ser limpia y estara libre de aceites, acidos,
alcalis, sales, material orgénico u otras sustancias que puedan ser nocivas al concreto o al acero.

b) Cemento

El cemento debera cumplir con las especificaciones para cemento Portland, tipo I (ASTM C-150- 86,
AASHTO M85-89).

c) Agregado Fino

Este agregado fino consiste de arena natural, fabricada o la combinacion de ambas, sujeto a la aprobacion del
Ingeniero, debiendo ser: duro, resistente, y debe tener los requisitos que estin contemplados en las
especificaciones AASHTO M-6-87.

Substancias deletéreas: Dependiendo en qué tipo de estructura se usara el concreto, las substancias deletéreas, no

deben exceder los siguientes porcentajes:

Clase A Clase B
Substancias Deletéreas (méximo (méximo
porcentaje porcentaje
Terrones de arcilla y particulas desmenuzables 3.0 3.0
Carbon de piedra y lignito 0.25 1.0
Material fino que pasa el tamiz N° 200 (0.075mm.):
(a) En concreto sujeto a superficie de abrasion 2.0 4.0
(b) Otras clases de concreto 3.0 5.0
Otras substancias deletéreas (tales como
esquisto,
0.5 0.5
alcali, mica, particulas revestidas, particulas blandas
y laminadas)

Sanidad: No debe tener una pérdida mayor que el 10% con la prueba del sulfato de sodio durante 5 ciclos.

Impurezas organicas: todo agregado fino debe estar libre de estas impurezas, se usara el ensayo del
colorimetro.
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Graduacion: El agregado fino debe ser bien graduado de grueso a fino, esta graduacion sera la siguiente:

Tamafio de Tamiz % que pasa
3/8" (9.50 mm.) 100

No.4 (4.75 mm.) 95-100
No.8 (2.36 mm.) 80-100
No.16 (1.18 mm.) 50-85
No0.30 (0.60 mm.) 25-60
No0.50 (0.30 mm.) 10-30
No.100 (0.15 mm.) 2-10

Modulo de finura: El modulo de finura debe estar entre 2.3 y 3.0 al estar usando el agregado fino de una
misma fuente no debe variar en més de 0.20. Para calcular el modulo de finura habra que usar todos los
tamices que no estan especificados en la graduacion, es decir, hay que usar los tamices siguientes: 3/8", No.4,
No.8, No.16, No.30, No.50 y No.100.

d) Agregado grueso

El agregado grueso consistird de piedra quebrada, grava, escorias de altos hornos, u otro material inerte,
aprobado de similares caracteristicas o combinaciones, debiendo ser duro, resistente, libre de capas adherentes
y de acuerdo a las especificaciones AASHTO M80-87. Debera cumplir con los requerimientos siguientes:

Substancias deletéreas: Dependiendo en qué tipo de estructura se usara el concreto, las substancias deletéreas,
no deben exceder los siguientes porcentajes:

Clase A Clase B
Substancias Deletéreas (méximo (maximo
porcentaje) porcentaje)
a) Terrones de arcilla y particulas desmenuzables 2.0 3.0
b) Particulas blandas (con peso especifico menor que
2.40) 3.0 3.0
¢) Suma de (a) y (b) 3.0 5.0
d) Material fino que pasa el tamiz N° 200 3.0 3.0
e) Carbon de piedra y lignito 0.5 0.5

El Porcentaje de desgaste: Realizado mediante la prueba de Los Angeles, no sera mayor que 40%. Peso por
pie cubico: No serda menor de 95 Lbs.

Sanidad: Cuando sea sometido a la prueba del sulfato de sodio durante 5 ciclos, la pérdida por peso no debe
ser mayor de 12%.

Graduacion: El tamafio méaximo del agregado grueso a usarse deberd cumplir con la especificacion

AASHTO M43-88, dependiendo en que estructura se usara, con la aprobacion del Ingeniero.
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e) Acero de Refuerzo

Para el concreto reforzado se usara acero que cumpla con las especificaciones ASTM A615-87 (AASHTO
M31-89) del Grado Estructural 60 y/o 40, segun se indique en los planos definitivos y aprobados por el
Ingeniero. Todas las varillas deben estar limpias y libres de escamas, trazas de oxidacion avanzada, grasa y
otras impurezas o imperfecciones que afecten sus propiedades fisicas, su resistencia o su adherencia al
concreto.

Generalidades

El Contratista estd obligado a presentar, antes de ejecutar el trabajo del concreto, un disefio de la mezcla de
concreto con los resultados de la ruptura de los cilindros y vigas de prueba, la cual serd aprobada por el
Ingeniero, para poder usar dicha mezcla.

El concreto se usara en la construccion de puentes, pavimentos, aceras, bordillos, revestimiento del fondo
de las alcantarillas y de cunetas, construccion de barreras tipo New Jersey y otros. Pudiendo ser necesaria
la instalacion de un encofrado o no.

Una vez terminada la fundicion, las areas expuestas seran cubiertas con una membrana de curado,
aprobadas por el Ingeniero, al retirarse el encofrado se cubriré el resto de las areas.

Métodos Constructivos
a) Mezclado del Concreto

La mezcla se efectuara en un mezclador mecénico, preferiblemente que sea tipo combinacion de cuchillas y
tambor. El mezclador deberd ser operado a la velocidad designada por los fabricantes, a menos que un
cambio razonable de velocidad demuestre mejores resultados en el concreto.

El tiempo minimo de mezclado deberd ser de 90 segundos, comenzando a contar una vez que todos los
materiales se encuentren dentro del mezclador y éste haya comenzado su funcion. No se usara el concreto
que haya fraguado de tal manera que no pueda ser colocado adecuadamente. No se permitira re-mezclar
agregando agua al concreto que haya fraguado parcialmente.

El Inspector podré autorizar la mezcla a mano en las partes de la obra de escasa importancia, debiendo
hacerse entonces sobre una superficie impermeable, haciéndose la mezcla en seco hasta que aparezca de
aspecto uniforme y agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando de que durante la operacion no se mezcle la tierra ni impureza alguna. Se permitira
el uso de concreto premezclado siempre y cuando retna las condiciones indicadas en estas
especificaciones.

b)  Pruebas del Concreto Durante la Ejecucion

Si lo dispone el Inspector, de cada fundida, y dependiendo del tipo de obra a construir, el Contratista hara
hasta 6 cilindros 6 6 vigas del concreto tomados de la mezcla que el Inspector apruebe, y determinara su
resistencia a los 28 dias por medio de ensayes efectuados en laboratorios aprobados por el Inspector. Estos
ensayes se efectuaran obteniendo cilindros y/o vigas de las mezclas usadas en la obra y que el Inspector
indique. El pago de estos ensayes sera hecho por el Contratista.
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Si los resultados de la rotura de especimenes a los 28 dias fueren defectuosos en més de veinticinco por
ciento (25%), el Inspector podra rechazar la parte de la obra correspondiente.

c¢) Formaletas y Juntas

Las formaletas seran de madera o acero, lo suficientemente rigidas para no deflectarse mas de 5 mm al vaciar
el concreto. Las losas se vaciaran alternadamente. Una vez fraguado el concreto y hecho el acabado, se
removeran las formaletas con cuidado para no desastillar la junta. La cara de la junta se pintara con asfalto o
pintura asfaltica.

d)  Puesta en Obra del Concreto

El transporte y vertido del concreto se hard de modo que no se disgreguen sus elementos, volviendo a
mezclar, al menos con una vuelta de pala, las que acusen sefiales de segregacion.

El concreto se depositara lo mas cerca posible de su lugar definitivo. La superficie donde sera colocado debe
estar himeda antes del vaciado del concreto. El concreto sera compactado por medios aprobados.

No se tolerara la colocacion de mezclas que acusen un principio de fraguado; prohibiéndose la adicion de
agua o lechada durante el vaciado del concreto.

El Contratista debera programar la produccion de la mezcla de forma que esta llegue al sitio y sea colocada
antes de que haya iniciado el fraguado. Para ello debera tomar en cuenta factores como el clima y la
distancia de acarreo. En el caso de que se usara un aditivo retardante, éste deberd cumplir con los
requerimientos del retardante tipo “D”, seglin la especificacion AASHTO M 194-87 (ASTM C 494-82). Aun
con retardante, no se permitira colocar la mezcla después de 2 horas de elaborada. Adicionalmente, y de
antemano, el Contratista presentard documentos indicando las especificaciones del aditivo a emplear.

e) Compactacion

En las diferentes estructuras se compactara con vibradores, y en el pavimento todas las coladas de concreto se
compactardn con vibradores y regla vibratoria o con equipo autopropulsado con vibradores. El tiempo de
vibracion, en general, serd el necesario para que su efecto se extienda a toda la masa, sin producir segregaciones
de los agregados.

f)  Acabado

El acabado de las losas serd integral, una vez que el concreto ha sido vaciado y vibrado. Una vez que el
concreto ha endurecido lo suficiente como para hacer ruido al ser golpeado con una llana de metal, se le
dard un acabado de escoba, utilizando un cepillo de cuerdas de cerda, aplicado en la direccion transversal
a la del tréfico.

g)  Curado del Concreto

El curado debe comenzarse inmediatamente después de que desaparezca el agua libre de la superficie y se
debe hacer utilizando membrana para curado, como ser: ANTISOL de SIKA, EDECON TR-32, CLEAR
ACRYLIC SEALER de SWEPCO, o similar aprobado.

Se evitaran todas las perturbaciones externas, como sobrecargas o vibraciones, que puedan provocar la
fisuracion del concreto.
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h) Juntas del Concreto

Se respetara la distribucion de juntas del concreto indicada en los planos. Todas las juntas seran cortadas
con sierra, salvo las juntas constructivas y las juntas de dilatacion, todo de acuerdo a lo indicado en los
planos. La relacion entre el largo y el ancho de las pastillas no debera ser mayor de 1.25.

Todas las juntas del pavimento deberan ser selladas con SEALTIGHT # 164 de W. R. MEADOWS, o
similar aprobado.

Medicion y Forma de Pago

La medida del concreto sera en metros cubicos (M3), al precio unitario del contrato. Esta medida sera
tomada sobre la obra ejecutada y aceptada a satisfaccion del Ingeniero.

El precio unitario debera cubrir los costos de explotacion, trituracion de los agregados, lavado y
almacenamiento, carga, transporte y descarga, tanto de los agregados como del cemento, suministro del
agua, formaletas, produccion del concreto, curado del mismo, construccion de juntas y el sellado de las
mismas, transporte al sitio de utilizacion, ademds cubrird cualquier otro tipo de eventualidades que se
presenten, como alquiler de los planteles para explotar las fuentes de materiales, los costos de
instalaciones provisionales, en general todo costo relacionado con la ejecucion de los trabajos
especificados.

En el proceso de pago podra aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacion del Estado en cuyo caso
quedara establecido en el documento contractual.

ACERO DE REFUERZO
Descripcion

Este item de trabajo consistird en la preparacion, armado y colocacion del acero de refuerzo en los
diferentes elementos de concreto, tales como: paredes, cimientos, losas, columnas, vigas, dientes, etc.

Condiciones Generales

Todas las varillas empleadas en el refuerzo del concreto en la construccién de toda obra seran barras
deformadas segin ASTM A615-87 del tipo Grado Estructural 60 y 40, segun se indique en los planos
definitivos y aprobados por el Ingeniero.

Todas las varillas deben estar limpias y libres de escamas, trazas de oxidacion avanzada, grasa y otras
impurezas o imperfecciones que afecten sus propiedades fisicas, su resistencia o su adherencia al concreto.
Aquellas barras que requieran soldadura deberan cumplir con las especificaciones AWS-D

12.1.
Proceso Constructivo
a) Doblado y Colocacion del Acero

El acero de refuerzo se limpiarda de toda suciedad y 6xido adherente. Las barras se doblaran en frio,
ajustandolas a los planos y especificaciones del Proyecto, sin errores mayores de (1 cm.). Los dobleces de
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las armaduras, salvo indicacion especial en los planos, se hardn con radios superiores a siete y medio (7
1/2) veces de didmetro.

Las barras seran fijadas a la formaleta con alambre o tacos de concreto y entre si, con ataduras de alambre
de hierro dulce N° 16 de modo que no puedan desplazarse durante el hormigonado y que éste pueda
envolverlas completamente.

Salvo indicacion especial en los planos, las barras quedaran separadas en la superficie del concreto por lo
menos 4 cms. hasta el estribo en las columnas, losas y vigas, 7 1/2 cms. en los cimientos y pisos sobre el
suelo.

La separacion entre barras paralelas sera como minimo igual a dos veces el didmetro de la varilla.
La posicion de las barras se ajustara a lo indicado en los planos del proyecto y las instrucciones del
Inspector.

Se revisara la correcta disposicion del acero de refuerzo antes de proceder al hormigonado y se anotara en
los planos, registros de la obra que al efecto llevara el Contratista de todas las modificaciones de barras que
se hubiere introducido autorizadas por el Inspector.

b) Empalme de Barras

No se dispondra sin necesidad empalmes de barras no sefialadas en los planos sin autorizacion del
Inspector. En caso necesario se dispondra donde la armadura trabaje menos de los dos tercios (2/3) de su
tension admisible, pudiendo ser por traslape o soldadura.

En ninglin caso se debera exceder la fuerza cortante y adherencia. Cuando el empalme se efectuare por
solape, las barras deberan traslaparse segtn indicaciones del cddigo a lo largo termindndolas en gancho; en
ningln caso el traslape serd menor de 40 didmetros por barra. El espesor del concreto alrededor del traslape
no sera menor de dos (2) didmetros.

Los empalmes de cada barra se distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que su longitud sea
por lo menos 40 diametros de la varilla del didmetro mayor.

Cuando se use soldadura, ésta debera desarrollarse totalmente para la transferencia del esfuerzo completo.
¢) Normas para la Colocacion de Acero en Vigas y Columnas

El refuerzo superior e inferior de vigas que lleguen a una columna por caras opuestas debera ser continuo a
través de la columna donde sea posible. Cuando las barras superiores o inferiores no se puedan pasar
debido a cambio de la seccion transversal de la viga, €stas deberan ser ancladas y dobladas (si es necesario)
dentro de la seccion de la columna.

El refuerzo superior e inferior de vigas que lleguen a una columna pero no continien en la cara opuesta
debera ser extendido dentro de la columna hasta la cara opuesta de la region confinada y anclado lo
suficiente para desarrollar su resistencia tltima (fy).
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La longitud de anclaje se calcularda empezando en la cara de la columna donde termina la viga. Toda barra
debera terminar en gancho standard de 90 grados, o gancho y extension de tal manera que se cumpla la
longitud requerida.

Se debera poner refuerzo en el alma a todo lo largo de la viga. El tamafio minimo de estribo con excepcion
del refuerzo de paredes de mamposteria, sera N° 3, y el espaciamiento maximo d/2 (d es el peralte efectivo
de la viga) o la menor dimension de la viga, el que sea menor.

Dentro de una distancia igual a 4d desde el extremo de la viga, el area de estribos sera igual o superior al
mayor de estos dos valores: 0.15 A's6 0.15 As (donde A's es el area de acero de refuerzo para compresion y
As es el area para tension) y el espaciamiento no excedera a d/4.

En los extremos de vigas, los estribos se deberan poner dentro de una distancia minima de 1/2 d, desde la
cara de la columna.

El acero para refuerzo de tension no debera ser traslapado en zonas de tension. Los traslapes tendran una
longitud minima de 40 didmetros. No se pondran traslapes soldados dentro de una distancia "d" desde el
punto de inflexion.

Refuerzo de confinamiento consistente en area de espirales deberd ser puesto arriba y debajo de las
conexiones sobre una longitud minima desde la cara de la conexion igual al menos a la altura “h” (siendo
“h” la mayor dimension en el caso de columnas rectangulares o el didmetro en columnas redondas), 1876
1/6 la altura libre de la columna.

Los empalmes en refuerzo vertical seran conforme Norma ACI-318-83, pero en ningln caso el traslape del
empalme serd menor que 30 diametros.

Cuando se logre continuidad ya sea por soldadura de dispositivo mecéanico, no mas que 1/4 del numero de
barras seran empalmadas a cualquier nivel y la distancia entre empalmes de barras adyacentes no sera
menor que 12".

En todos los casos no previstos en las especificaciones o planos, se debera usar lo que indique la Norma
ACI-318-95 BuildingCodeRequirementsforReinforced Concrete, del American Concrete Institute.

d) Esperas

El Contratista debera dejar esperas para las futuras paredes tanto en cimientos como en vigas y columnas,
atendiendo las indicaciones de los planos confirmadas o rectificadas por el Inspector.

Dichas esperas deberan dejarse con proteccion adecuada contra la corrosion y a la vez de remocion
relativamente facil cuando se reanude la construccion.

Medicion y Forma de Pago

Este concepto se medird y pagard por kilogramo (Kg) de acero colocado, pago que incluird todos los
materiales, mano de obra, herramientas, equipo, empalmes no indicados en los planos y demds imprevistos
para ejecutar estos trabajos de manera satisfactoria y tal como aqui se describe.

En el proceso de pago podra aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacion del Estado en cuyo caso
quedar? establecido en el documento contractual.
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PILOTAJE
Descripcion

Este trabajo consiste en proporcionar y/o hincar pilotes o tablaestacas de acuerdo con estas
especificaciones y de conformidad con los planos. El Contratista debera proveer los pilotes y tablaestacas
de acuerdo a lo detallado en los planos, en los cuales se indica la cantidad y longitud de los mismos.

Materiales
Pilotes de Concreto Pre colados

Los pilotes de concreto pre colados deberan ser del disefio o disefios que indican los planos. Deberan ser
construidos con concreto de cemento Portland, de acuerdo con los requisitos de la seccion correspondiente
a concreto hidraulico. La longitud de los pilotes deberéd determinarse con un pilote de prueba, localizado en
cualquier punto indicado en los planos. La longitud del pilote de prueba deberd ser ordenada por el
Ingeniero.

El Contratista no podrd iniciar la construccion de los pilotes hasta tener determinada su longitud mediante
el pilote de prueba, para cada elemento estructural.

Los pilotes terminados deberan estar exentos de cavidades de piedras, puntos porosos y otros defectos y
deberan estar rectos y coincidentes a la forma especificada. Los moldes tendran un alineamiento perfecto y
se construiran de metal, madera laminada, o madera tratada. En todas las esquinas se debera usar una tira
de chaflan de 17 (2.54 cms.).

Los moldes deberan ser herméticos y no se deberan quitar hasta 24 horas, minimo, después de la
colocacion del concreto. Toda superficie expuesta del pilote debera recibir un acabado ordinario. Los
pilotes deberan ser curados y acabados de acuerdo con los requisitos de la seccion correspondiente a
Concreto Hidraulico.

Cuando se disponga de equipo de ensayos se haran cilindros que serdn sometidos a ensayo de resistencia a
la compresion segun AASHTO T 22-90.

Los pilotes no deberan ser movidos hasta que los ensayos muestren una resistencia a la compresion del
80% de la prevista en 28 dias, y no deberan ser transportados ni hincados hasta alcanzar el 100% de dicha
resistencia.

Cuando los pilotes de concreto sean levantados o movidos, deberan ser soportados en los puntos mostrados
en los planos y en caso de no estar indicado en éstos, deberan ser soportados en los puntos cuartos.

Extensiones

Las extensiones para los pilotes de concreto pre colados, cuando fueren permitidas u ordenadas por el
Ingeniero, deberan ser hechas segun indiquen los planos y de acuerdo con los siguientes requerimientos:

Al cortar el concreto del extremo del pilote, se debera dejar al descubierto el acero de refuerzo por un largo
igual al de 40 diametros.
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El corte final del concreto debera ser perpendicular a la linea central del pilote. Un refuerzo del mismo
diametro al utilizarlo en el pilote debera ser fijado fuertemente al acero sobresaliente, y deberan colocarse
los moldes necesarios. Se debera tener cuidado para evitar escurrimiento a lo largo del pilote. El concreto
debera ser de la misma calidad que la empleada para el pilote. Precisamente antes de colocar el concreto, la
parte superior del pilote deberd ser mojada completamente y cubierta con una ligera capa de cemento sin
arena, mortero retemplado, u otro material ligante adecuado. Los moldes correspondientes deberan
permanecer en sus lugares no menos de 7 dias. Las operaciones de curado y acabado deberan coincidir con
los requisitos de la seccion de concreto hidraulico.

2. Tablaestacas de Acero Estructural

Estas deben satisfacer los requisitos de ASTM A 328, excepto que el acero producido por el procedimiento
basico de oxigeno sera aceptado con las mismas condiciones que el acero basico Siemens-Martin y el acero
al hogar abierto. Todas las demés tablaestacas deberan satisfacer los requisitos prescritos anteriormente
para el material especificado.

Todas las tablaestacas deberan estar de acuerdo con la seccion transversal designada en los planos. Cuando
las tablaestacas estén colocadas, las juntas deberan ser practicamente impermeables.

3. Pernos con Alta Resistencia a la Tension

Los pernos seran de acero al carbono tratados térmicamente. Los pernos, tuercas y arandelas deberan
satisfacer los requisitos de AASHTO M 164 (ASTM A 325) sobre pernos de alta resistencia para juntas
estructurales de acero, incluyendo las tuercas adecuadas y arandelas sencillas aceradas. Las tuercas
deberan ser identificadas marcandolas en una cara con tres marcas circunferenciales similares 120 grados
aparte, o alternativamente con 2, D, 2H, o DH, y el simbolo de identificacion del fabricante.

Hincado de Pilotes y Tablaestacas

Los pilotes y tablaestacas pueden ser hincados por medio de martinetes a vapor, aire, por gravedad, o
diesel, o bien empleando una combinacion de martinetes con chorros de agua. Cuando se haga uso de
martinetes diesel o cualesquiera otros tipos que requieren calibracion, deberan ser calibrados con cargas de
prueba.

Los métodos vibratorios u otros para el hincado de pilotes y tablaestacas, podran ser empleados siempre
que fuesen permitidos por disposiciones especiales.

La planta y equipo que sean proporcionados para los martinetes de vapor y de aire deberan tener la
capacidad suficiente para mantener, bajo las condiciones del trabajo, la presion en el martinete especificado
por el fabricante. La caldera o depdsito debera estar provisto con un indicador de presion (mandémetro)
exacto, y otro se debera tener en el tubo de admision del martinete, para que registre alguna baja de presion
entre los dos manometros.

Cualquier martinete a gravedad que fuese permitido no debera pesar menos que la combinacion del cabezal
de hincado y el pilote, y no menos de 3,000 Libras (1,361 kilogramos). Cuando sean permitidos los
martinetes a gravedad para hincar pilotes de concreto, la caida del martinete no debera exceder de 8 pies
(2.44 metros).
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Los martinetes para pilotaje, excepto los martinetes de gravedad deberan ser martinetes aprobados a vapor,
aire, o diesel, que desarrollen suficiente energia para hincar los pilotes a un indice de penetracion no menos
de 1/8” (0.3175 cms.) por golpe al valor de esfuerzo de empuje requerido.

Los martinetes a diesel deberan accionarse con los obturadores de combustible abiertos a toda su capacidad
cuando los golpes se estén contando para fijar la penetracion que deberd emplearse en la formula de carga
de seguridad, excepto que en el caso de martinetes a diesel con pilones encerrados, los ajustes de los
obturadores del combustible se deberan fijar precisamente a poco menos de los ajustes que ocasiona que las
partes de los martinetes que no golpean se desprendiesen de los pilotes cuando el émbolo del martinete
hace su recorrido ascendente.

Mientras estén siendo hincados, los pilotes y tablaestacas deberan ser sostenidos en linea y posicion
mediante guias. Las guias del martinete deberan estar construidas de tal modo que permitan el movimiento
sin restriccion del martillo, y deberdn ser sostenidas en su posicion por tirantes o riostras de acero para
asegurar al pilote y a las tablaestacas, un soporte lateral rigido durante el hincado. Excepto cuando los
pilotes y tablaestacas son hincados a través de agua, las guias por lo general deberan ser suficientemente
largas para que no sea necesario emplear falsos pilotes y deberan estar disefiadas de modo que permitan la
adecuada colocacion de pilotes inclinados. El hincado de pilotes mediante el uso de falsos pilotes debera
ser evitado, de ser posible, y en todo caso se llevara a cabo solamente con permiso escrito del Ingeniero.

Los martinetes a vapor, diesel o aire, empleados para hincar pilotes de concreto y tablaestacas de acero,
deberan desarrollar una fuerza por golpe, a cada carrera completa del émbolo, que no sea menor de 3,500
Libras-pie/yd*(632 Kg-m/m?®) de concreto en el pilote hincado. No debera efectuarse ningiin hincado de
pilotes a una distancia menor de 20 pies (6.10 metros) de concreto que tenga menos de 7 dias de colado.

Pilotes Defectuosos

El método empleado para hincar pilotes no debera someterlos a un exceso e indebido esfuerzo que redunde
en aplastamiento y astillamiento del concreto. La manipulacion de pilotes para forzarlos a su debida
posicion, no sera permitida cuando el Ingeniero lo considerase excesiva. Todo pilote que sea dafado al
hincarlo, debido a defectos internos, hincado inadecuado, hincado fuera de su ubicacion correspondiente, o
hincado mas abajo de la cota fijada en los planos o por el Ingeniero, debera ser corregido por el Contratista,
sin compensacion adicional, por medio de uno de los siguientes métodos aprobado por el Ingeniero para el
pilote en cuestion:

a. El pilote debera ser retirado y repuesto por un pilote nuevo y cuando fuese necesario, de mayor longitud.
b. Un segundo pilote debera ser hincado contiguo al pilote defectuoso.

c. El pilote debera ser empalmado o aumentado en la forma estipulada en la presente. Todos los pilotes que
fuesen empujados hacia arriba por el hincado de pilotes contiguos, o por cualquiera otra causa, deberan ser
hincados de nuevo.

Un pilote de concreto se considerara defectuoso si tiene una grieta visible, o grietas que se extiendan en
toda la periferia del pilote, o cualquier defecto que, a criterio del Ingeniero, afecte la resistencia o la
duracion del pilote.
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Procedimiento para recortar y recubrir pilotes

La cabeza de los pilotes de cimentacion deberd ser empotrada en las zapatas de concreto por lo menos 20
centimetros, o como se indique en los planos, excepto cuando se empleen sellados de concreto depositados
en agua, en cuyo caso los pilotes deberan sobresalir por lo menos 6” (15 cms.) sobre el sello de concreto.
Los pilotes deberan ser cortados a nivel de la cota indicada en los planos.

La porcidn recortada del pilote serd de un largo suficiente para permitir la eliminacion de todo el material
dafiado. La distancia desde el costado de cualquier pilote al borde mas proximo de la zapata debera ser un
minimo de 9” (22.9 cms.).

A no ser que se especifique de otro modo, los trozos de pilotes (recortes) deberan ser ubicados en las orillas
del cauce del rio, y podran servir como proteccion adicional, como ordene el Ingeniero.

METODO DE MEDICION
1. Pilotes de Concreto Precolado y Tablaestacas de Acero a. Suministros

La unidad de medicion para el pago de los pilotes de concreto pre colado y las tablaestacas de acero, sera el
metro lineal. La cantidad a pagar serd la suma de las longitudes de los pilotes y tablaestacas, de los diversos
tipos y largos pedidos por escrito por el Ingeniero, y entregados de conformidad con los requisitos de estas
especificaciones y almacenados, en buen estado, en el lugar de la construccion, por el Contratista, previa
aceptacion por parte del Ingeniero.

El nimero de metros que seran pagados incluird las longitudes de los pilotes de prueba y también los de
subpresion que hayan sido pedidos por el Ingeniero, pero no asi los que hubiesen sido proporcionados por
el Contratista a su opcion.

No se hard ninguna bonificacién por la longitud en metros, incluyendo los pilotes de prueba, que
proporcionase el Contratista para reponer pilotes anteriormente aceptados por el Ingeniero y que
posteriormente se perdiesen, ni los que sean dafados con anterioridad al vencimiento del contrato, mientras
estuvieron apilados, o durante el manejo o hincadura, y que el Ingeniero hubiera ordenado que fuesen
retirados del lugar de la obra o se eliminaran en alguna otra forma.

En caso de ser necesario alargar los pilotes, el largo de la extension serd incluido en la cantidad de metros
lineales de los pilotes entregados.

b. Hincados

La medicién para el hincado de pilotes de concreto pre colado y tablaestacas de acero, serd la unidad. El
numero de éstos que sean hincados, incluyendo los de prueba y de subpresion, serd el numero de pilotes y
tablaestacas indicado en los planos, o pedido por escrito por el Ingeniero, para ser hincados en el lugar de la
obra que fuesen hincados y recortados de acuerdo con los requisitos de estas especificaciones y aceptados
por el Ingeniero. No seran incluidos los pilotes de prueba que fuesen hincados a opcion del Contratista, a
no ser que tales pilotes de prueba satisfagan plenamente los requisitos especificados en la presente y sean
aceptados por el Ingeniero, como que llegan a formar parte de la estructura terminada.



101

Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Forma de Pago

Las cantidades, fijadas seglin las estipulaciones que anteceden, seran pagadas al precio del contrato por
unidad de medida, respectivamente para cada una de las partidas enumeradas mas adelante, cuyos precios y
pagos seran la remuneracion total del trabajo prescrito en esta seccion.

Partida de Pago Unidad de Pago
Pilote de concreto pre colado de prueba, Metro Lineal
suministro e hincado

Pilote de concreto pre colado, suministro Metro Lineal
Pilote de concreto pre colado, hincado Unidad
Tablaestacado de acero estructural, suministro Metro Lineal
Tablaestacado de acero estructural, hincado Unidad

En el proceso de pago podra aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacion del Estado en cuyo caso
quedara establecido en el documento contractual.

GAVIONES

Este concepto consistira en el suministro y colocacion de roca y canastas (gaviones) de malla de alambre,
instalados en el sitio designado, de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad con el
alineamiento, pendiente, dimensiones y disposiciones indicadas en planos u ordenado por el Ingeniero.

El contratista podra comprar estos productos de cualquier suplidor que respete las siguientes caracteristicas
relativas al tipo de gavidn que a continuacion se describen:

GAVIONES CAJA 2.7 MM, ZN o ZN+PVC Descripcion

Este concepto consistird en el suministro e instalacion de gaviones caja que son elementos prismaticos
estructurales compuestos por una malla de doble torsion tipo 8x10 fabricada con alambres de bajo
contenido de carbono revestidos con Zinc o Zinc+PVC (segun lo establecido en disefo).

Estos gaviones seran de alta resistencia mecéanica y encapsularan un material de llenado (piedra de rio o
cantera), generando un compuesto de alta resistencia a la compresion y a la traccion, flexible, drenante y de
facil adaptacion geométrica, seran instalados en el sitio designado, de acuerdo con estas especificaciones y
de conformidad con el alineamiento, pendiente, dimensiones y disposiciones indicadas en planos u
ordenado por el Ingeniero.

De acuerdo y en cumplimiento a las normas ASTM A975, ASTM A641M y ASTM-D2938 los gaviones
caja deberan cumplir con las siguientes especificaciones

Propiedades Fisicas

Tipo de malla 8x10
Diémetro del alambre de la malla (Sin 2,70 mm*
Diametro del alambre de borde 3,4 mm*
Cantidad de revestimiento metalico 244 g/m2
Diametro del alambre de la malla (ZN+ 3.50 mm*
PVC)

*Al momento de verificar se aceptara una tolerancia de +/- 2%
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Propiedades Mecanicas

Resistencia a traccion de la malla Mayor o igual a 43 Kn/m
en el sentido paralelo a las torsiones

Resistencia de conexion en el borde Mayor o igual a 34 Kn/m
GabionStiffnessCoefficient (1) 1000

(1) Coeficiente de rigidez que determina la presion limite del elemento gavion en funcion
de la resistencia a traccion de la malla.

Propiedades Geométricas de los Gaviones Caja

Longitud de las cajas (metros) 1.50; 2.00: 3.00; 4.00; 5.00
Ancho de las cajas (metros) 1.00

Altura de las cajas (metros) 0.50 v 1.00

Tolerancia de Longitud +/-5%

Tolerancia del ancho y altura +/-5 %

Propiedades del Revestimiento Plastico PVC

Polimero PVC

Espesor Minimo 0.40 mm
Resistencia a traccion 20.6 MPa
Modulo de elasticidad 18.6 MPa
Dureza 50 a 60 Shore D
Resistencia a la abrasion < 12% de perdida

En conjunto a los gaviones caja debe ser suministrado una cantidad suficiente de alambre para armar, unir
y reforzar, este alambre debe tener didametro de 2.2 mm reunir las mismas caracteristicas del alambre de la
malla (ZN o ZN+PVC) y su cantidad en relacion al peso de los gaviones caja suministrados, es de 8% para
los de 1.00m de altura y de 6% para los de 0.50m.

Para cualquier consulta adicional que trate con las especificaciones de gavion regira lo establecido en la
norma ASTM A975 “Especificaciones para Gaviones y Colchonetas con malla hexagonal a doble torsion
de alambre con revestimiento metalico o alambres con revestimiento metalico mas PVC”.

Requisitos de fabricacion v construccion

Los gaviones caja se deberan fabricar con todos sus componentes conectados mecanicamente en las
instalaciones de produccion sin observarse deformacion de sus hexagonos, puntas de alambre salidas o
defectos en la doble torsion, el sentido de la torsion en los laterales serd vertical y en el pafio central de la
malla que forma el frente, la base, la espalda y la tapadera del gavion debera ser horizontal para garantizar
la resistencia estructural adecuada en la obra y la confeccion del elemento gavion de acuerdo a la norma
ASTM D7014
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El lado inferior de los laterales debe ser fijado mecanicamente al pafio de base, durante la produccion, a
través del entrelazado de sus puntas libres alrededor del alambre de borde por medio de 2.5 vueltas

La unioén entre la malla y alambre de borde debera ser una uniéon mecanizada y en esta union debe de
poseer 2.5 vueltas minimas del alambre de la malla alrededor el alambre de borde

Cada gavion caja con longitud superior a 1.50 m debe ser dividido en células de 1m a través de
diafragmas colocados a cada metro y fabricados de la misma malla del gavion caja. El lado inferior de los
diafragmas debe ser cosido al pafo de la base, durante la fabricacion, con un espiral de alambre de
didmetro de 2.2 mm.

Los gaviones seran instalados de acuerdo con las recomendaciones e instructivo de instalacion del
fabricante en cumplimiento con la norma ASTM D7014. Los gaviones deberan ser colocados sobre una
cimentacion pareja. El alineamiento y niveles finales seran aprobados por el Ingeniero.

Material de llenado

La roca que se usara dentro de los gaviones deberd ser tenaz y libre de intemperizaciones y podra
obtenerse de cualquier fuente que sea aprobada por el Ingeniero (de rio o de cantera). Ninguna roca sera
menor de 10 cm. (4 pulgadas) (Dimension minima), ni mayor de 33 cm. (13 pulgadas) (Dimension
maxima).

El material rocoso deberd tener una granulometria razonablemente graduada dentro de los tamafios
limites, y su peso no sera menor de 2,300 Kg/M? (2.3 ton/M?)

Método de Medicién

La cantidad de obra que se pagara en este renglon, serd el nimero de metros ctiibicos (M3) de gaviones
terminados, aceptados y medidos por procedimiento establecido.

Base para el Pago

Las cantidades de obra, medidas como se establece arriba, seran pagadas al precio de contrato por unidad
de medida (M3). Dicho precio y pago constituira la compensacion total por el suministro y colocacion del
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gavion, la roca, asi como toda la mano de obra, equipo y herramientas necesarias para completar la obra
descrita en esta Seccion.

GAVION TIPO COLCHON
Descripcion

Este concepto consistira en el suministro e instalacion de gaviones tipo COLCHON que son elementos
prismaticos estructurales compuestos por una malla de doble torsion tipo 6x8 fabricada con alambres de
bajo contenido de carbono revestidos con Zinc o Zinct+PVC. Estos gaviones seran de alta resistencia
mecanica y encapsularan un material de llenado (piedra de rio o cantera), generando un compuesto de alta
resistencia a la compresion y a la traccion, flexible, drenante y de facil adaptacion geométrica, seran
instalados en el sitio designado, de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad con el
alineamiento, pendiente, dimensiones y disposiciones indicadas en planos u ordenado por el Ingeniero.

Los gaviones tipo colchdn son subdivididos en células por diafragmas de pared simple que refuerzan los
elementos, aumentando la rigidez de las estructuras construidas. Las extremidades de los colchones seran
constituidas por alambres con didmetro mayor que el de la malla hexagonal, fortaleciendo las estructuras
y facilitando su montaje e instalacion.

De acuerdo y en cumplimiento a las normas ASTM A975, ASTM A641M y ASTM-D2938 los gaviones
tipo colchén deberan cumplir con las siguientes especificaciones.

Propiedades Fisicas

Tipo de malla 6x8

Diémetro del alambre de la malla (Sin PVC) 2,40 mm*
Diametro del alambre de borde 3,00 mm*
Cantidad de revestimiento metalico 244 g/m2
Diametro del alambre de la malla (ZN+PVC) 3.50 mm*

*Al momento de verificar se aceptara una tolerancia de +/- 2.5%

Propiedades Mecanicas

Resistencia a traccion de la malla en el | Mayor o igual a 42 Kn/m

sentido paralelo a las torsiones

GabionStiffnessCoefficient (1) 800

(1) Coeficiente de rigidez que determina la presion limite del elemento gavion en funcion
de la resistencia a traccion de la malla.

Propiedades Geométricas de los Gaviones tipo Colchon

Longitud de los colchones (metros) 3.00; 4.00; 5.00;6.00
Ancho de los colchones (metros) 2.00

Altura de los colchones (metros) 0.17;0.23 y 0.30
Tolerancia de Longitud +/-5 %

Tolerancia del ancho y altura +/-5 %
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Propiedades del Revestimiento Plastico PVC

Polimero PVC

Espesor Minimo 0.40 mm
Resistencia a traccion 20.6 MPa
Modulo de elasticidad 18.6 MPa
Dureza 50 a 60 Shore D
Resistencia a la abrasion < 12% de perdida

La base, paredes laterales y paredes de las extremidades del gavion tipo colchon son formadas a partir de
un unico pafio de red. La tapa es provista separadamente.

En conjunto a los gaviones tipo colchon debe ser suministrado una cantidad suficiente de alambre para
armar, unir y reforzar, este alambre debe tener didmetro de 2.2 mm reunir las mismas caracteristicas del
alambre de la malla (ZN o ZN+PVC) y su cantidad en relacion al peso de los gaviones tipo colchon
suministrados, es de 5%.

Para cualquier consulta adicional que trate con las especificaciones de gavion regira lo establecido en la
norma ASTM A975 “Especificaciones para Gaviones y Colchonetas con malla hexagonal a doble torsion
de alambre con revestimiento metdlico o alambres con revestimiento metalico mas PVC”.

Requisitos de fabricacion y construccion

En los gaviones tipo colchon el lado inferior de los diafragmas de pared simple deben ser cosidos a la base
durante la fabricacion con una espiral de alambre de diametro de 2.2 mm. La tapadera que viene en forma
separada de fabrica serd unida durante el proceso constructivo con alambre que debe tener didmetro de 2.2
mm y reunir las mismas caracteristicas del alambre de la malla (ZN o ZN+PVC) en todas las redes no
deberan observarse deformaciones de sus hexagonos, puntas de alambre salidas o defectos en la doble
torsion.

Los gaviones tipo colchon seran instalados de acuerdo con las recomendaciones e instructivo de instalacion
del fabricante en cumplimiento con la norma ASTM D7014 y deberan ser colocados sobre una cimentacion
pareja. Durante el proceso constructivo se tendran que colocar tirantes verticales a cada m2 para unir la
tapa al fondo. El alineamiento y niveles finales seran aprobados por el Ingeniero.

Material de llenado

La roca que se usara dentro de los gaviones tipo colchdn debera ser tenaz y libre de intemperizaciones y
podra obtenerse de cualquier fuente que sea aprobada por el Ingeniero (de rio o de cantera). Ninguna roca
sera menor de 8 cm. (3.2 pulgadas) (Dimension minima)

El material rocoso debera tener una granulometria razonablemente graduada dentro de los tamafios limites
de acuerdo a altura de gavion tipo colchon, y su peso no sera menor de 2,300 Kg/M? (2.3 ton/M?)

Método de Medicién

La cantidad de obra que se pagara en este renglon, serd el nimero de metros cubicos (M3) de gaviones tipo
colchones terminados, aceptados y medidos por procedimiento establecido.
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Base para el Pago

Las cantidades de obra, medidas como se establece arriba, serdn pagadas al precio de contrato por unidad
de medida (M3). Dicho precio y pago constituira la compensacion total por el suministro y colocacion del
gavion tipo colchon, la roca, asi como toda la mano de obra, equipo y herramientas necesarias para
completar la obra descrita en esta Seccion.

GAVIONES TIPO SACO

Descripcion

Este concepto consistira en el suministro e instalacion de gaviones tipo saco que son elementos cilindricos
estructurales compuestos por una malla de doble torsion tipo 8x10 fabricada con alambres de bajo
contenido de carbono revestidos con Zinc O Zinc+PVC.

Estos gaviones saco seran de alta resistencia mecéanica y encapsularan un material de llenado (piedra de rio
o cantera), generando un compuesto de alta resistencia a la compresion y a la traccion, flexible, drenante y
de facil adaptacion geométrica, seran instalados en el sitio designado, de acuerdo con estas especificaciones
y de conformidad con el alineamiento, pendiente, dimensiones y disposiciones indicadas en planos u
ordenado por el Ingeniero.

De acuerdo y en cumplimiento a las normas ASTM A975, ASTM A641M y ASTM-D2938 los gaviones
saco deberan cumplir con las siguientes especificaciones.

Propiedades Fisicas

Tipo de malla 8x10
Didmetro del alambre de la malla (Sin PVC) 2,70 mm*
Diametro del alambre de borde 3,4 mm*
Cantidad de revestimiento metélico 244 g/m2
Didmetro del alambre de la malla (ZN+ PVC) 3.50 mm*

*Al momento de verificar se aceptara una tolerancia de +/- 2%

Propiedades Mecanicas

Resistencia a traccion de la malla en el Mayor o igual a 34 Kn/m
sentido paralelo a las torsiones

Resistencia de conexion en el borde Mayor o igual a 34 Kn/m
GabionStiffnessCoefficient (1) 1000

(1)) Coeficiente de rigidez que determina la presion limite del elemento gavion en funcion
de la resistencia a traccion de la malla.

Propiedades Geométricas de los Gaviones Saco

Longitud (metros) 2.00; 3.00; 4.00;

Diémetro (metros) 0.65

Tolerancia de Longitud +/- 3 %
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Propiedades del Revestimiento Plastico PVC

Polimero PVC

Espesor Minimo 0.40 mm
Resistencia a traccion 20.6 MPa
Moédulo de elasticidad 18.6 MPa
Dureza 50 a 60 Shore D
Resistencia a la abrasion < 12% de perdida

En conjunto a los gaviones tipo saco debe ser suministrado una cantidad suficiente de alambre para armar y
reforzar, este alambre debe tener diametro de 2.2 mm reunir las mismas caracteristicas del alambre de la
malla (Zinc o Zinc+PVC) y su cantidad en relacion al peso de los gaviones tipo saco suministrados, es de
2%

Para cualquier consulta adicional que trate con las especificaciones de gavion regira lo establecido en la
norma ASTM A975 “Especificaciones para Gaviones y Colchonetas con malla hexagonal a doble torsion de
alambre con revestimiento metalico o alambres con revestimiento metéalico mas PVC”.

Requisitos de fabricacion y construcciéon

Los gaviones tipo saco son constituidos de un tinico paio de red. Para cerrar las extremidades del gavion saco
debera ser insertado, durante la fabricacion, un alambre de 3,9 mm de didmetro a ser colocado alternadamente
entre las pentltimas mallas de los bordes libres. No deberan observarse deformacion de sus hexagonos, puntas de
alambre salidas o defectos en la doble torsion

La union entre la malla y alambre de borde deberé ser una unién mecanizada y en esta union debe de poseer 2.5
vueltas minimas del alambre de la malla alrededor el alambre de borde.

Los gaviones saco seran instalados de acuerdo con las recomendaciones e instructivo de instalacion del fabricante
en cumplimiento con la norma ASTM D7014 observandose la importancia que deberan colocarse tirantes
diametrales o perimetrales a cada metro para evitar deformaciones durante el llenado y colocacion de la roca; el
llenado se realizard en un 80% del volumen total y se realizara desde los extremos hacia el centro. Después del
llenado se procedera al cierre del gavion saco con el mismo tipo de costura recomendada alternando vueltas
simples y dobles en cada malla. Al estar preparados estos gaviones, seran levantados o movidos para colocarlos
en los sitios indicados, deberan ser colocados sobre una cimentacion pareja. El alineamiento y niveles finales
seran aprobados por el Ingeniero. De ser necesario se usara equipo especial para izaje y acomodamiento en sitio.

Material de llenado

La roca que se usara dentro de los gaviones tipo saco debera ser tenaz y libre de intemperizaciones y podra
obtenerse de cualquier fuente que sea aprobada por el Ingeniero (de rio o de cantera). Ninguna roca sera menor
de 10 cm. (4 pulgadas) (Dimensiéon minima), ni mayor de 33 cm. (13 pulgadas) (Dimension maxima).

El material rocoso debera tener una granulometria razonablemente graduada dentro de los tamafos limites, y su
peso no serda menor de 2,300 Kg/M? (2.3 ton/M?)

Método de Medicién

La cantidad de obra que se pagara en este renglon, sera el nimero de metros ctibicos (M3) de gaviones saco
terminados, aceptados y medidos por procedimiento establecido.
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Base para el Pago

Las cantidades de obra, medidas como se establece arriba, serdn pagadas al precio de contrato por unidad de
medida (M3). Dicho precio y pago constituira la compensacion total por el suministro y colocaciéon del gavion
saco, la roca, asi como toda la mano de obra, equipo y herramientas necesarias para completar la obra descrita en
esta Seccion.

Materiales
Gaviones

Los gaviones rectangulares seran suministrados de varias longitudes y alturas. Las longitudes seran multiplos
(1.5, 2, 3 6 4) de la anchura horizontal. La anchura horizontal no serd menor de 1.00 m. La altura serd de 0.5
61.00 m.

Las colchonetas tendran una longitud de 3, 4, 5 66 metros y una anchura de 2 metros; la altura puede ser de 0.23
60.30 metros, y seran fabricadas con alambre seglin se especifique.

Requisitos de Construccion

Los gaviones seran fabricados de tal manera que todas sus partes puedan ser ensambladas en el sitio de la obra
en los tamafios especificados. Los gaviones seran construidos monoliticamente por cada unidad de manera que
la resistencia y flexibilidad en los puntos de amarre de las diferentes partes seran por lo menos igual a las de la
malla.

Donde la longitud del gavion excediese su anchura horizontal, el gavion se dividird en secciones cuyas
longitudes no excedan el ancho del gavion. La division se hard con diafragmas hechos de malla de alambre que
tenga las mismas caracteristicas de la usada por el gavion; ademas, el gavion siempre tendra diafragmas que
aseguren la posicion correcta de la base sin necesidad de sujetadores adicionales.

Todos los bordes o aristas perimetrales de la malla que forma el gavion deben ser amarrados y asegurados entre
si, de manera que dichos bordes tengan la misma resistencia que todo el conjunto de la malla.

El alambre usado para el amarre de los bordes (alambre perimetral), tendra un didmetro no menor de
3.05 mm. y llenara los mismos requisitos del alambre para la malla.

El alambre de amarre y conexion sera suministrado en cantidades suficientes para que se puedan asegurar los
bordes y diafragmas. En los gaviones rectangulares se proveeran cuatro alambres atiesadores diagonales en cada
seccion cuya altura sera de 1/3 a 1/2 de la anchura del gavion; ademas se colocaradn tirantes diagonales a 45° en
cada esquina a la mitad de la altura y a 30 cms. del borde. Este alambre debera llenar los mismos requisitos del
alambre para la malla excepto que el calibre serd de 2.2 mm.

Relleno de Roca

La roca que se usara dentro de los gaviones debera ser tenaz y libre de intemperizaciones y podra obtenerse de
cualquier fuente que sea aprobada por el Ingeniero. Ninguna roca serd menor de 10 cms. (4 pulgadas)
(Dimension minima), ni mayor de 33 cms. (13 pulgadas) (Dimension maxima). Estos tamafos de la roca son
aplicables a los gaviones rectangulares y cilindricos, mientras que para las colchonetas los tamafios estaran
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comprendidos entre 10 y 20 cms. (4 y 8 pulgadas). El material rocoso deberd tener una granulometria
razonablemente graduada dentro de los tamafios limites, y su peso no serd menor de 2,000 Kg/M? (125 Lb/Pie®).

Existe un volumen considerable de gaviones fallados, ubicados en el sitio del proyecto, el Contratista debera
usar la roca de estos gaviones. El costo del desarmado de estos gaviones fallados sera incluido en el costo de los
nuevos a construir, las mallas deberan manipularse cuidadosamente y seran colocadas en el sitio que indique el
Ingeniero.

Ensambles e Instalacion

Los gaviones seran instalados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Los gaviones deberan ser
colocados sobre una cimentacion pareja. El alineamiento y niveles finales seran aprobados por el Ingeniero.

Cada unidad de gavion serd ensamblado por amarre conjunto de todos los bordes verticales con un embobinado
a cada 10 cms. (4 pulgadas). Los gaviones vacios deberan ser colocados de acuerdo al alineamiento y niveles
mostrados en los planos o como lo indique el Ingeniero.

Los alambres de amarre serdn usados para unir entre si las secciones o unidades de gavion en la misma forma
descrita para el ensamblaje. Los alambres atiesadores internos seran espaciados uniformemente y afianzados con
seguridad en cada unidad de la estructura. Se deberan usar tenazas de punta plana para efectuar los amarres de
los alambres.

Los gaviones seran llenados con la piedra colocada con cuidado manualmente para mantener el alineamiento sin
que se formen embobamientos y con un minimo de huecos. La colocacion alterna de roca y alambre de amarre
sera efectuada hasta que el gavion esté lleno. Después de que el gavion ha sido llenado, la cubierta se doblara
sobre el gavion hasta que caiga sobre todos los lados y bordes.

Después la cubierta se asegurara a los lados, bordes y diafragmas con alambre de amarre en la misma manera
descrita arriba para el ensamblaje.

En lo que se refiere al gavion cilindrico, deberan colocarse tirantes diametrales o perimetrales a cada metro para
evitar deformaciones durante el llenado y colocacion de la roca; el llenado se realizara desde los extremos hacia
el centro. Después del llenado se procedera al cierre del gavion con el mismo tipo de costura. Al estar
preparados estos gaviones, seran levantados para colocarlos en los sitios indicados, de tal manera que los puntos
de apoyo se localizaran en el centro y a 1 metro a cada lado.

Método de Medicion

La cantidad de obra que se pagara en este renglon, serd el numero de metros cubicos (M3) de gaviones
terminados, aceptados y medidos por procedimiento establecido.

Base para el Pago

Las cantidades de obra, medidas como se establece arriba, seran pagadas al precio de contrato por unidad de
medida (M3). Dicho precio y pago constituira la compensacion total por el suministro y colocacion de cualquier
tipo de gavion, la roca, asi como toda la mano de obra, equipo y herramientas necesario para completar la obra
descrita en esta Seccion.

En el proceso de pago podra aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacién del Estado en cuyo caso
quedar? establecido en el documento contractual.
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TEJIDOS SINTETICOS
Descripcion

Este concepto comprende el suministro y colocacion del tejido sintético, o geotextil, que se empleara en la
proteccion de los gaviones o colchonetas de gaviones. Se colocara detras de los gaviones y colchonetas tal y
como se indique en los planos. Durante la construccion el Contratista cuidara que el geotextil no sufra dafios
como rupturas y desgarres, debiendo reemplazar a su costo toda porcion dafiada. Puesto que la luz
ultravioleta hace disminuir la resistencia del geotextil, no se permitira la exposicion prolongada a la misma,
debiendo el Contratista prever algun tipo de cubierta para evitar dafios al material por esta causa.

Materiales
Especificaciones de geosintéticos para refuerzo de suelos blandos.

El refuerzo de suelos blandos sera con geogrillas biaxiales o geotextiles tejidos de alta resistencia. El
material de estas geogrillas podra ser poliéster, polietileno o polipropileno.

En el caso de los geotextiles tejidos estos seran de poliéster o polipropileno. En el caso de construccion de
terraplenes en donde se compruebe la existencia de materiales organicos de pobre capacidad, se colocaran
adicionalmente una lamina de geotextil no tejido de por lo menos 130gms/m? sobre la geogrilla para lograr
la separacion. En este caso no aplica si se usa un geotextil tejido de alta capacidad.

Las especificaciones de geogrillas serdn las siguientes:

Propiedades mecanicas (todos los resultados son MRV-Promedio minimo de rollo)

Prueba Especificacion Capacidad Minima
Resistencia tltima a la tension ASTM D 4595 50 KN/M
Resistencia de disefio a largo plazo |GR1-GG4 24 KN/M

(LTDS)

Propiedades mecanicas de geotextiles tejidos:

Prueba Especificaciones Capacidad | Deformacion
Resistencia a la tension ASTM D 4595 19 KN/M 5%
Resistencia a la tension ASTM D 4595 47 KN/M Ultima

Propiedades hidraulicas de geotextiles tejidos:

Prueba Especificacion Capacidad Minima
Tamaio aparente de apertura ASTM D 4751 0.600 mm
Permitividad ASTM D 4491 0.52 (1/Seg.)

El geotextil empleado debera cumplir con las especificaciones para material geotextil no tejido clase A,
empleado para drenajes sub-superficiales, de la norma AASHTO M 288-90.
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Propiedad Método de Prueba Clase A

GrabStrength (Ibs) ASTM D 4632 180

SeamStrength (1bs) ASTM D 4632 160

PunctureStrength (1bs) ASTM D 4833 80

BurstStrength (psi) ASTM D 3786 290

TrapezoidTear (Ibs) ASTM D 4533 50

Permeability (cm/sec) ASTM D 4491 K Fabric> K Soil
Apparent Opening Size ASTM D 4751 0.6 mm (50%< No. 200)
(US Std. Sieve) 0.297 mm (50% >No. 200)
Ultraviolet Degradation ASTM D 4355 70

(% Retained Strength) @ 150 Hrs.

Nota: los nombres de los ensayos se listan en inglés para no alterar su significado.
Este GEOTEXTIL NO TEJIDO debera de cumplir las especificaciones siguientes:

Resistencia a la traccion tira ancha (ASTM D4595) mayor o igual a 8§ KN/m
Permeabilidad normal (ASTM D4491) igual o menor a 0.42 cm/s
Permitividad (ASTM D4491) igual o menor a 1.7 s-1

Resistencia al punzonamiento CBR (ASTM D6241) mayor o igual a 1,46 Kn

Especificaciones de geomanta para proteccion de taludes:

En el caso de taludes de suelos sin cohesion se utilizara una geomanta tridimensional con filamentos de
poliamida y se instalara sobre el talud mediante una zanja de empotramiento en la corona del talud y una zanja
inferior al pie del talud. Adicionalmente se fijara la geomanta a la superficie del talud mediante mecanicos de
suelo. Todo el proceso debera hacerse de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Método de Medicidn

La unidad de medida sera el metro cuadrado. El 4rea a pagar sera la resultante del producto del perimetro a
proteger del elemento de gavion, segiin se muestre en los planos, y la longitud del gavion protegido. Los
traslapes seran de 20 centimetros como minimo. El area de traslapes no se sumar3 al total.

Forma de Pago

El érea total medida en la forma descrita anteriormente y aceptada por el Ingeniero, serd pagada al precio
unitario del contrato. Este precio cubrird todos los materiales, mano de obra, equipo y cualquier imprevisto,
necesarios para la total y completa realizacion de este concepto.

En el proceso de pago podré aplicarse el Articulo N° 73 de la Ley de Contratacion del Estado en cuyo caso
quedar? establecido en el documento contractual.
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ESCOLLERAS
Descripcion

Este trabajo consistira en la colocacion de piedras o bloques de concreto sueltos, para la proteccion de la
estructura del disipador de energia, construida de acuerdo con las siguientes especificaciones, y en conformidad
razonable con las alineaciones, niveles y dimensiones, asi como en los lugares que se indique en los planos o
fuesen fijados por el Ingeniero.

Materiales
1. Piedras

Las piedras deberan ser duras, angulares, con un peso minimo de 2,200 Kg/m? y de tal calidad que no se
desintegren al estar expuestas al agua y a la intemperie. El tamafio de las piedras varia desde el tamafio maximo
de 30 pulgadas al tamafio minimo de 8 pulgadas, y debera cumplir con la siguiente graduacion:

Tamafio (pulgadas) % que pasa
30 100
24 80-90
20 50-70
12 20-30
8 0-10

Debido a que el volumen de las piedras hace dificil su manipulacion, el Inspector elegira periddicamente un
lote representativo para efectuar su medicion, medidas que se haran en la dimensién menor de cada piedra.

2. Bloques

Los bloques de concreto en forma de piramide triangular truncada deberan tener una resistencia a la
compresion de 210 Kg/cm? (3,000 psi) y con las dimensiones que aparecen en los planos.

Requisitos para la Construccion

Las zanjas para la cimentacion, y otras excavaciones necesarias deberan ser ejecutadas por el Contratista y
aprobadas por el Ingeniero; en el fondo de la zanja deberd colocarse un filtro de una capa de grava de un
espesor minimo de 20 cms., seguidamente se acomodaran cuidadosamente las piedras o los bloques de
concreto, de manera que se logre la seccion transversal indicada en los planos.

A no ser que en los planos se indicara en otra forma, la escollera se debera extender desde 60 cm. debajo del
lecho del rio hasta la linea visible de aguas altas. La superficie situada arriba de la linea de aguas bajas debera
quedar razonablemente uniforme, libre de lomos o depresiones, y sin ninguna cavidad abajo excesivamente
grande, ni piedras o bloques de concreto aislados que sobresalgan por encima de la superficie general.

Medicion

La cantidad de escollera por la que se pagara sera el nimero de metros ctbicos, medidos sobre el terreno.
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Forma de Pago

Las cantidades determinadas segln las disposiciones que anteceden, seran pagadas al precio del contrato por
metro cubico (M3) de escollera y comprendera la excavacion, el filtro de grava, el suministro y colocacion de
las piedras o bloques de concreto, cuyo precio y pago serdn la compensacion total por el trabajo
correspondiente a esta seccion.

En el proceso de pago podra aplicarse el Articulo N°. 73 de la Ley de Contratacion del Estado en cuyo caso
quedara establecido en el documento contractual.
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Seccion VIII. Planos

Liste aqui los Planos. Los planos, incluyendo los planos del Sitio de las Obras, deberan adjuntarse a
esta seccion en una carpeta separada.
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Seccion IX. Lista de Cantidades
Objetivos

Los objetivos de la Lista de Cantidades son:

proporcionar informacion suficiente acerca de las cantidades de Obras que deberan realizarse a fin de que
las Ofertas puedan ser preparadas adecuadamente y con precision, y

cuando se haya celebrado el Contrato, contar con una Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) (Lista de Cantidades con precios), para ser utilizada en la valoracion periddica de las Obras
ejecutadas.

Con el fin de alcanzar estos objetivos, las Obras deberan desglosarse en la Lista de Cantidades con
suficiente detalle para que se pueda distinguir entre las diferentes clases de Obras, o entre las Obras de la
misma naturaleza realizadas en distintos sitios o en circunstancias diferentes que puedan dar lugar a otras
consideraciones en materia de costos. Consistente con estos requisitos, la Lista de Cantidades debera ser,
en forma y contenido, lo mas simple y breve posible.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD P.U. COSTO

Obras Preeliminares y Diversas.

Demolicion canales-aceras,

1.00 |carga y remocion de material. M2 149.00

2.00 | Limpieza General. Global 1.00

3.00 | Desvio provisional de corriente. Global 1.00

4.00 | Acarreo Interno. Global 1.00

5.00 |Excavacién comun. M3 1,836.00
Relleno compactado con

6.00 | material del sitio. M3 722.00

Estabilizacion con piedra en
canal c-1, ¢=0.40m desde la
estacion 0+000.00 hasta estacion
7.00 |0+050.00. M3 34.00

8.00 | Suministro, colocaciéon y
compactacion de material

selecto. M3 343.00
9.00 |Botado de material sobrante de
excavacion. M3 1,244.00
Sub-total: L -
Canales Rectangulares.
Canal C-1
10.00 |abierto (1.50mx1.00m). Ml 58.00
Canal C-1
11.00 |c/tapadera  (1.50mx1.00m). Ml 57.00
Canal C-2
12.00 |abierto (1.10mx1.00m). Ml 59.00
Canal C-2
13.00 |c/tapadera  (1.10mx1.00m). Ml 185.00
Canal C-3
14.00 |abierto (0.90mx1.00m). Ml 237.00
15.00 |Canal C-3 Ml 159.00
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Canal C-4
16.00 |c/tapadera  (0.90mxvariable). Ml 22.00
Canal C-5
17.00 |abierto (0.70mx0.80m). Ml 93.00
Canal C-5
18.00 |c/tapadera  (0.70mx0.80m). Ml 6.00
Canal C-6
19.00 |c/tapadera  (2.10mx1.75m). Ml 38.00
Suministro y colocaciéon de
concreto en canal existente para
invertir pendiente en 3era calle
¢=0.60m;ancho=1.10m(colocar
20.00 |aditivo adherente no Ml 26.00
estructural).
Sub-total: L
Alcantarilla de 36" ter-111.
Suministro e instalacion de
21.00 |tuberia 36" TCR-tipo III. Ml 134.00
Cama de arena, espesor de
22.00 |30.00 cm. M3 70.00
Sub-total: L
Losas de Concreto Reforzado de Acceso a las Viviendas.
Paso  peatonal  (1.00x1.50;
e=0.10; #3@20 en a.s. cara
superior y #3 ¢/20 cms a.s. capa
inferior),f’c=3000 PSI, hierro
23.00 | G40. Unidad 26.00
Paso  vehicular  (3.00x1.00;
e=0.15; #3@20 en a.s. cara
superior y #4 ¢/20 cms a.s. capa
inferior),f’c=3000 PSI, hierro
24.00 | G40. Unidad 28.00
Sub-total: L
Paredes y Muros de Contencidn.
Castillos C-1 (0.15x0.15; 4#3 y
25.00 |#2@20 cm) Ml 20.00
Tensor (0.15x0.15; 4#3 y #2
@20 cms, cada 6.00M en
26.00 | canales abiertos). Ml 100.00
Cabezales de mamposteria para
alcantarillas de 36"(caja de
interseccion en entrada y salidas
27.00 |de canales). M3 29.00
Tapaderas para caja de Registro
con en Canal Cerrado de 0.90 x
28.00 [0.90 a cada 10.00m. Unidad 44.00
Construccion de Pozos de
Inspeccion  h=3.25m HALL
(segin detalle en planos; incluye
29.00 | casquete y tapa de concreto). Unidad 2.00
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Interseccion de canales C-1, C-2
30.00 |y C-3 (segun detalle en plano). Unidad 1.00

Interseccion de canal C-1 y
canal existente (segun detalle en
31.00 | plano). Unidad 1.00

Interseccion de canal C-6 y
Canal existente (segiin detalle

32.00 | en plano). Unidad 1.00
Sellado de canal existente bajo
33.00 | paso vehicular en 3era.calle. Global 1.00
Sub-total: L -
TOTAL......ueuenee. L -

Lista de trabajos por dia

La Lista de trabajos por dia debera incluirse Unicamente si existe la probabilidad de realizar trabajos
imprevistos, en adicion a los rubros incluidos en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra). Para facilitar al Contratante la verificacion de que los precios cotizados por los Oferentes se
ajustan a la realidad, la Lista de trabajos por dia normalmente debera comprender lo siguiente:

Sumas Provisionales

Podra hacerse una asignacion general para contingencias fisicas (excesos sobre las cantidades),
incluyendo una suma provisional en la Lista Resumida de Cantidades.

Igualmente, se debera establecer una reserva para posibles alzas de precios en la Lista Resumida de
Cantidades y sus precios. La inclusion de dichas sumas provisionales suele facilitar el proceso de
aprobacion presupuestaria al evitarse la necesidad de tener que solicitar aprobaciones suplementarias a
medida que surjan nuevas necesidades. Cuando se utilicen tales sumas provisionales o reservas para
contingencias, debera indicarse en las Condiciones Especiales del

Contrato la manera como se han de usar y la autoridad (usualmente el Supervisor de Obras) a la que su
uso va a estar supeditada.

El costo estimado de los trabajos especializados que han de ejecutar otros contratistas, o de los materiales
especiales que éstos han de suministrar (remitirse a la clausula 8 de las CGC) debera indicarse como una
suma provisional con una breve descripcion, donde corresponda en la Lista de Cantidades.

El Contratante normalmente lleva a cabo un proceso de licitacion separado para seleccionar a dichos
contratistas especializados. Con el fin de introducir competencia entre los Oferentes con respecto a
cualquiera instalacion, servicios, asistencia, etc., que deba proporcionar el Oferente seleccionado en
calidad de Contratista principal, para el uso y conveniencia de los contratistas especializados, cada suma
provisional pertinente debe ir acompafiada por un rubro en la Lista de Cantidades en que se pida al
Oferente que cotice un precio por tales instalaciones, servicios, asistencia, etc.

Estas notas para preparar la Lista de Cantidades tienen como Unico objeto informar al Contratante o la
persona que redacte los documentos de licitacion y no deben incluirse en los documentos finales.
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Seccion X. Formularios de Garantia®

Se adjuntan en esta seccion modelos aceptables de formularios para la Garantia/Fianza de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantia/Fianza de Cumplimiento, la Garantia/Fianza por Pago
de Anticipo y la Garantia / Fianza de Calidad. Los Oferentes no deberan llenar los formularios
para la Garantia/ Fianza de Cumplimiento ni para la Garantia/Fianza de Pago de Anticipo en esta

etapa de la licitacion. Solo el Oferente seleccionado debera proporcionar estas dos Garantias/
Fianzas.

S Estas garantias/fianzas deberan ser emitidas Unicamente por instituciones garantes que cumplan los requisitos
establecidos en el articulo 241 literales a), b), ¢) y d) del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado y para
que sean aceptadas dichas garantias deberdn redactarse de acuerdo con estos modelos preparados por la ONCAE
de conformidad con lo establecido en el articulo 244 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.
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Garantia de Mantenimiento de 1a Oferta

FORMATO /GARANTIA/FIANZA] MANTENIMIENTO DE OFERTA
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA] |
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:|

FECHA DE EMISION:

AFTANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO: | |

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucién a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], mantendra la OFERTA,
presentada en la licitacion [indicar el numero de licitacion] para la Ejecucion del Proyecto:
“[indicar el nombre de la licitacion” ubicado en [indicar la ubicacion].

SUMA JAFIANZADA/GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta: |

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO
DEL (BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacion automatica y_no_deberdn adicionarse cldusulas que anulen o
limiten la clausula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el [Afianzado/Garantizado]:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma, no firma o rehusa firmar el Contrato, o se
rehtisa a presentar la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicion estipulada en el pliego de condiciones.
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En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad de , Municipio
de ,alos del mes de del afio |

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento

FORMATO /GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA] |
DE CUMPLIMIENTO N°:

FECHA DE EMISION: |

AFIANZADO/GARANTIZADO: |

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucién a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades
y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado]y el
Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “/indicar el nombre de la licitacion™ ubicado en
[indicar la ubicacion].

SUMA
AFIANZADA/ GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta: |

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO
]DEL (BENEFICIARIO)\ ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA/FIANZA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO\ seran solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realizacion automatica y_no _deberan adicionarse clausulas que anulen o
limiten la clausula obligatoria.
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En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de , Municipio de
! , alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Seccién X. Formularios de Garantias y/o Fianza

Garantia y/o Fianzas de Calidad

FORMATO /GARANTIA/FIANZA] DE CALIDAD
[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA] |
DE CALIDAD:

FECHA DE EMISION:

LAFIANZADO/ GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucién a favor de la cual se extiende
la garantia], para garantizar la calidad de obra del Proyecto: “[indicar el nombre de la

licitacion” ubicado en [indicar la  ubicacion]. Construido/entregado  por el
[Afianzado/Garantizado] .

SUMA
[AFIANZADA/ GARANTIZADA]:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO
]DEL (BENEFICIARIO)\ ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE
INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN
CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA

GARANTIA/FIANZA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automadtica y no deberdan adicionarse

cldusulas que anulen o limiten la cldusula obligatoria.
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En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia], en la ciudad dd , Municipio
, alos del mes de del afio .

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia por Pago de Anticipo

FORMATO /GARANTIA/FIANZA] POR ANTICIPO

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]
DE ANTICIPO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO: | |

[Garantia/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institucion a favor de la cual se extiende la
garantia], para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertira el monto del ANTICIPO recibido
del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado
y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto: “ > ubicado en .
Dicho contrato en lo procedente se considerara como parte de la presente poliza.

SUMA

AFIANZADA/ GARANTIZADA: |
VIGENCIA De: Hasta:
BENEFICIARIO: | |

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
(BENEFICIARIO) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO,
SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO
DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA

GARANTIA/FIANZA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran
solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y_no deberan adicionarse

clausulas que anulen o limiten la cldusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente [Fianza/Garantia/, en la ciudad de Municipio de

,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Llamado a Licitacion

La invitacién a presentar ofertas en la Licitacion debera ser emitida mediante:

Avisos que se publicaran en el Diario Oficial La Gaceta, y durante dos dias hdabiles,
consecutivos o alternos, en uno o mas diarios de circulacion nacional; el plazo que
medie entre la invitacion y la fecha de presentacion de ofertas no serd inferior a quince
(15) dias calendario.

Entre la notificacion de la precalificacion y el aviso de licitacion debera mediar un
plazo no menor de treinta dias calendario.

El Llamado deberd proporcionar informacion para permitir a los posibles Oferentes
decidir si participan en el proceso licitatorio. El Llamado también debera estipular
criterios importantes de la evaluacion de las ofertas (por ejemplo la aplicacion de un
margen de preferencia en la evaluacioén de las ofertas) y requisitos de calificacion (por
ejemplo, experiencia minima necesaria para ejecutar obras de similar naturaleza y
tamafio a las que se solicita en el Llamado).

El Llamado no formara parte de los Documentos de Licitacion. Sin embargo, la
informacion contenida en el Llamado deberd coincidir con los Documentos de
Licitacion y en particular con la informacion en la Datos de la Licitacion.
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Aviso de Licitacion Publica

Republica de Honduras
COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA (CCIVS)
LICITACION PUBLICA NACIONAL

La Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula invita a las Empresas
Constructoras que fueron previamente calificadas en el afio 2019 segln su categoria; que no han
cambiado su status técnico — financiero, con inscripcion vigente en el Colegio de Ingenieros
Civiles de Honduras (CICH) interesadas en participar en la Licitaciéon Publica Nacional N°. LPN-
012-2019 CCIVS, LPN-013-2019 CCIVS y LPN-014-2019 CCIVS a presentar ofertas selladas
para los siguientes procesos:

1. LPN-012-2019 CCIVS: Canalizacion y Obras de proteccion en Rio Guaymitas, Sector
Aldea Guaymitas.
Visita de campo: Viernes 13 de Septiembre de 2019; Hora: 08:30 a.m.
Apertura de oferta: Lunes 07 de Octubre de 2019; Hora: 08:30 a.m.
Participaran empresas precalificadas en las categorias 1,2 y 3.

2. LPN-013-2019 CCIVS: Construccion de drenaje Pluvial Colonia Hesbon.
Visita de campo: Viernes 13 de Septiembre de 2019; Hora: 08:30 a.m.
Apertura de oferta: Lunes 07 de Octubre de 2019; Hora: 10:30 a.m.
Participaran empresas precalificadas en las categorias 1, 2,3 y 4.

3. LPN-014-2019 CCIVS: Rectificacion de cauce en Rio Chamelecon, Sector Escuela
Esteban Guardiola.
Visita de campo: Viernes 13 de Septiembre de 2019; Hora: 08:30 a.m.
Apertura de oferta: Lunes 07 de Octubre de 2019; Hora: 2:00 p.m.
Participaran empresas precalificadas en las categorias 1,2,3,4y 5.

El financiamiento para la realizacion de los procesos proviene exclusivamente de fondos nacionales.

La licitacion se efectuara conforme a los procedimientos de Licitacion Publica Nacional (LPN)
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

Los interesados podran adquirir los documentos de la presente licitacion, mediante solicitud escrita
a la Unidad de Contrataciones, Lic. Paola Enith Ponce Reyes, 2557-9313, e-malil:
licitaciones.ccivs@gmail.com en la direccién indicada al final de este llamado a partir del
miércoles 11 de septiembre del 2019 en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.;
previo el pago de la cantidad no reembolsable de Lps. 1,000.00 por cada proyecto. La empresa
que no cumpla con este requisito no serd considerada su oferta.




Las ofertas deberan presentarse en la siguiente direccion: Comision para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula, Barrio El Benque, 8 avenida, 7 y 8 calle S.O; Ing. Sergio Villatoro
Cruz, Director Ejecutivo. No abrir antes de la hora sefalada para cada una de las licitaciones en el
orden relacionado anteriormente. Las ofertas se abriran en presencia de los representantes de los
oferentes que deseen asistir en la direccion indicada. Todas las ofertas deberan estar acompafniadas
de una Garantia y/o Fianza de mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al 3% del
precio de la oferta, con una vigencia de 90 dias calendarios.

San Pedro Sula, 11 de septiembre de 2019

Ing. Sergio Villatoro Cruz
Director Ejecutivo
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