OBRAS MEDIDAS O ACCIONES PARA
IMPLEMENTACION DE LA GESTION
AMBIENTAL




1. Obras, medidas o acciones de Control Ambiental

Resumen de las Obras, medidas o acciones de Control Ambiental

Cédigo de Obra, medida o accién a Momento de Ubicacion de la | Responsable de | Supervision de | Observacio
ficha realizar aplicacion de Obra, medida o | ejecucion de la | la ejecucién nes
Obra, medida o | accién arealizar | Obra, medida o de la Obraq,
accion a realizar accioén a medida o
realizar accion a
realizar
Generales
Ficha MG- | Contar con la licencia | Antes de En las oficinas | UMA del gMAY. 5 ninguno
01 ambiental antes de iniciar del contratfista | municipio/U | Jpo o e
iniciar con las actividades donde CP PIR manera
actividades de de desarrolla el Befgjﬂ%ﬂe”fe-
. s . niaa
construccion del construccion proyecto Ambiental de
proyecto PIR de manera
periddica
Ficha MG- | Ubicaciény Antes de iniciar En las cercanias | Conftratista ;JMA Y | Son costos
02 acondicionamiento de | 19s acfividades | del proyecto, et e |indirectos
de construccion | qonde se loare
plantel y/o bodega o€ e 10d manera
para almacenamiento Oqu”OT S'T',rol ) Be.rcrj”"d“eme'
. . para plantel y/o nida
de equipo y material bodega Ambiental de
PIR de manera
periddica
Comunicacion
Ficha MC- | El contratista deberd | Antesde iniciar | Beneficiarios confratista UMAY Incluidas
01 de elaborar un plan actividades y del proyecto supenvisorde | dentro del
. . durante toda la obra de costo del
de comunicacion . = manera
. ejecucion del rovecto
para informar a la MisMo permanente. | PrOye:
comunidad de los Unidad (actividad
Ambiental de PIR—C41)

aspectos del proyecto

PIR de manera




Cédigo de Obra, medida o accién a Momento de Ubicacion de la | Responsable de | Supervision de | Observacio
ficha realizar aplicacion de Obra, medida o | ejecucion de la | la ejecucién nes
Obra, medida o | accién arealizar | Obra, medida o de la Obraq,
accion a realizar accion a medida o
realizar accién a
realizar
periddica
Ficha MC- | Impartir taller Antes de iniciar | Comunidad Contratista gMAY. . Incluidas
. . i . . ervisor ae
02 informativo a la actividadesde | heneficiada e dentro del
. construccion costo del
comunidad para manera
informar de los Befgjﬂ%ﬂe”fe- ?rozegod
nida activida
aspectos del proyecto Ambiental de PIR.C41)
PIR de manera
periddica
Ficha MC- | Desarrollar mecanismo | Desde elinicio | En los frentes Conftratista gMA Y . Incluidas
. LI . ervisor ae
03 para atencién de de actividades | de trabajo e dentro del
reclamos hasta el término manera costo del
del proyecto permanente. proyecto
Unidad (actividad
Ambiental de PIR-C41 )
PIR de manera
periddica
Ficha MC- | Atencién de quejas y Durante toda la | En toda el drea | contratista UMAY Depender
04 reclamos emitidos por los | ejecucion del de influencia Z%F:sr;j’gor de & del tipo
vecinos del sitio de proyecto del proyecto manera de
influencia del proyecto permanente. reclamo a
Unidad fratar
Ambiental de
PIR de manera
periddica
Danos e incomodidades
Ficha DI- Reparar, compensar Durante todala | En el drea de contratista UMAY Depender
01 corregir cualquier dano ejecucion del influencia Z‘é‘:grgzor de & del dano
ocasionado tanto a'la proyecto directa del a remediar




Cédigo de Obra, medida o accién a Momento de Ubicacion de la | Responsable de | Supervision de | Observacio
ficha realizar aplicacion de Obra, medida o | ejecucion de la | la ejecucién nes
Obra, medida o | accién arealizar | Obra, medida o de la Obraq,
accion a realizar accion a medida o
realizar accién a
realizar
propiedad publica como proyecto manera
privada permanente.
Unidad
Ambiental de
PIR de manera
periddica
Senalizacioén
Ficha SE- Instalar rotulo con la Antes de iniciar | alinicio de la contratista UMAY Incluidas
01 informacién referente al | actividades de | zona donde se (S)Lk’)?oergzor de dentro del
proyecto en el inicio de construccidn desarrollara el manera costo del
este proyecto permanente. proyecto
Unidad (actividad
Ambiental de PIR—C40)
PIR de manera
periddica
Ficha SE- Colocar calcomanias Antes de iniciar | maquinaria 'y contratista UMAY Incluidas
02 adhesivas al equipo y actividades de | equipo a utilizar Z‘éﬁ’fgzor de dentro del
maaquinaria grandes en construcciéon enlas manera costo del
lugares visibles para actividades de permanente. proyecto
reconocer la maquinaria construccion Unidad (actividad
a utilizar y dar visibilidad gg‘z'emg' de | PIR-C40)
e manera
al proyecto. peridédica
Ficha SE- Colocar senalizacion Desde el inicio Frentes de contratista gMA Yy . Incluidas
. 1 . ervisor ae
03 de advertencia, y de | hastaelfinalde | trqpgj0 i dentro del
. ., las actividades costo del
obligacion en los q P manera
; e construccion rovecto
frentes de frabajo permanente. proye:
Unidad (actividad

Ambiental de

PIR-C40)




Cédigo de Obra, medida o accién a Momento de Ubicacion de la | Responsable de | Supervision de | Observacio
ficha realizar aplicacion de Obra, medida o | ejecucion de la | la ejecucién nes
Obra, medida o | accién arealizar | Obra, medida o de la Obraq,
accion a realizar accion a medida o
realizar accién a
realizar
PIR de manera
periddica
Ficha SE- | Senalizar limites de Desde el inicio En las calles contratista gMAY, 4 Incluidas
. 1 ervisor ae
04 velocidad en las calles lhc‘sm f',‘;‘;%’l de | por donde e dentro del
. as dcriviaades .
por donde transite la 9 transite la manera costo del
. . de construccion ) . rovecto
maquinaria que maquinaria Befgjﬂ%“enfe- ? }’ oy
. .. nida acTtviad
realice ochwdode;l Ambiental de PIR-C40)
para la construccion PIR de manera
periddica
Salud ocupacional
Ficha SO- | Contar con botiquin Durante toda | Cada frente confratista gMAY. 5 Costos
01 de primeros auxilios en | la de frabajo e indir
los frentes de trabajo construccion manera ect
del proyecto permanente. 0s
Unidad del
Ambiental de €
PIR de manera con
periddica trati
sta
Ficha SO- | Dotar de equipo de Durante toda | Frentes de confratista UMAY Costos
02 seguridad e higiene a | la etfapade | frabajo supervisorde | i directos
g ) g P > J obra de
los tfrabajadores de la | construccion manera del
obra y exigir su uso del proyecto Beréncéneﬂfe- confratist
. . niaa
obligatorio en los a

frentes de frabajo

Ambiental de
PIR de manera
periddica




Cédigo de Obra, medida o accién a Momento de Ubicacion de la | Responsable de | Supervision de | Observacio
ficha realizar aplicacion de Obra, medida o | ejecucion de la | la ejecucién nes
Obra, medida o accién a realizar | Obra, medida o de la Obraq,
accion a realizar accioén a medida o
realizar accién a
realizar
Ficha SO- | Suministro de agua Durante toda | En cada frente | contratista UMAY. Costos
. . . Supervisor de AT
03 potable alos la ejecucion de frabagjo obra de indirectos
empleados en los del proyecto manera del
frentes de trabajo permanente. contratist
Unidad
Ambiental de a
PIR de manera
periddica
Ficha SO- | Desarrollar e Antes de En cada frente | Conftratista UMAY Costos
04 implementar un plan | iniciar de trabajo supervisorde | i jirectos
P o P o 10y obra de
de prevencion de actividades en el personal manera del
accidentes y manejo de laborante Befgjﬂ%“enfe- conftratist
. . . niaa
de contingencias construccion y Ambiental de a
durante toda PIR de manera
la ejecucion periodica
del proyecto
Ficha SO- | Contar con extintor en | Durante las En cada frente | Conftratistas gMAV. 5 Costos
. . . . upervisor ae . .

05 los frentes de trabajo actividades de frabajo Obﬁ’o de indirectos
de manera del
construccioén permanente. confratist

Unidad
Ambiental de | @
PIR de manera
periddica
Limpieza de Brecha
Ficha LB- Limpieza de la brecha, | Previo a la Area de Contratistas UMAY Costos del
. . . . . . Supervisor de
01 descapote, impieza ejecucion del | influencia obra de proyecto




Cédigo de Obra, medida o accién a Momento de Ubicacion de la | Responsable de | Supervision de | Observacio
ficha realizar aplicacion de Obra, medida o | ejecucion de la | la ejecucién nes
Obra, medida o | accién arealizar | Obra, medida o de la Obraq,
accion a realizar accion a medida o
realizar accién a
realizar
delsitio para proyecto directa del manera
. ion del rovecto permanente.
ejecucion . proy Unidad
proyecto, mediante el Ambiental de
desrame y corta de PIR de manera
, periddica
arboles y arbustos que
se encuentren en el
drea donde se
desarrolle el proyecto
Corte de drbol por
cualquier ofra
actividad del proyecto
Siembra de arboles
Ficha PA- | Plantacion de drboles | Después de El sitio que la contratista gMAV. J Incluidas
01 en compensacién por | realizar la UMA designe eeoree | dentro del
los que se cortaron en | limpieza de manera costo del
la limpieza de la brecha, o Beréﬂ%“eme- |(oro¥e%fod
. nida activida
brecha o cualquier corte de Ambiental de | UA-PIRO] )
ofra actividad arboles PIR de manera
periddica
Suelo
Ficha SU- | Separacion de estratos | Al realizar Frente de contratista UMAY Parte de
. ;. .. . Supervisor de
01 (materia organica y acftividades trabajo obra de los costos
subsuelo) al realizar las | de manera unitarios
actividades de excavacion permanente. del

Unidad




Cédigo de Obra, medida o accién a Momento de Ubicacion de la | Responsable de | Supervision de | Observacio
ficha realizar aplicacion de Obra, medida o | ejecucion de la | la ejecucién nes
Obra, medida o | accién arealizar | Obra, medida o de la Obraq,
accion a realizar accion a medida o
realizar accién a
realizar
excavacion Ambientalde | proyecto
PIR de manera
periddica
Ficha SU- La preparacion de Durante las En los frentes contratista UMAY Costos
.. . Supervisor de AT
02 mezcla de concreto, actividades de frabajo obra de indirectos
de mortero o cualquier | de manera del
otro tipo de mezcla no | construcciéon Befgjﬂ%“enfe- contratist
, . niaa
dgbero realizarse Ambiental de a
directamente en el PIR de manera
suelo. periddica
Ficha SU- | Senalizacion de zanjos. | Donde se En los frentes contratista gMA Y. J Incluidas
03 realicen de trabajo e 9¢ | dentro del
excavaciones manera costo del
Yy NO se permanente. proyecto
Unidad (actividad
re!lenen las Ambiental de PIR-C40)
mismas PIR de manera
periddica
Ficha Su- Proteccidén en Donde se En los frentes contratista gMA Y 5 Incluidas
. . . upervisor ae
04 excavaciones de realicen de trabajo Ob'?g do dentro del
zanjas excavaciones manera costo del
Yy NO se permanente. proyecto
Unidad (actividad
re!lenen las Ambiental de PIR-C40)
mismas PIR de manera
periddica
Ficha SU- | Estabilizacion de Donde se En los frentes confratista UMAY Depender
. . . Supervisor de .
05 Zanjas con una realicen de trabgjo a delos




Cédigo de Obra, medida o accién a Momento de Ubicacion de la | Responsable de | Supervision de | Observacio
ficha realizar aplicacion de Obra, medida o | ejecucion de la | la ejecucién nes
Obra, medida o | accién arealizar | Obra, medida o de la Obraq,
accion a realizar accion a medida o
realizar accién a
realizar
profundidad mayor o | excavaciones obra de tramos a
. manera
iguala2.0m y NO se permanente. odemor,,
rellenen las Unidad caracteris
mismas Ambientalde | ficas del
PIR de manera |
periddica suelo
Ficha SU- | Estabilizacion de Cuando se Sitios donde se | confratista gMA Yy . Dependerd
. i . ervisor ae
06 cualquier corte realicen realizaron e delas
realizado en taludes acfividades de cortes de caracterisfic
. ! corte de terreno, m;rr%e(;geme asy obras a
no p~reV|sTo.en el no terreno Bmdcd : realizar para
diseno original del contempladas Ambiental de conformar y
proyecto en el diseno PIR de manera | €stabilizar el
periddica talud de
corte
Ficha SU- | Humedecimiento de Durante toda | Frentes de contratista gMA Y J Parte de
. . ervisor ae
07 frente de trabajo para la trabajo i los costos
evifar el levantamiento | construccién manera unitarios
ge pdolvo en c|1.reos del proyecto Bey(rjno(jnenfe. del
onde se realicen nida
Ambiental de proyec’ro

actividades de
excavacion, instalaciéon
de tuberias y relleno

PIR de manera
periddica




Cédigo de
ficha

Obra, medida o accidn a
realizar

Momento de
aplicacion de
Obra, medida o
accion a realizar

Ubicacion de la
Obra, medida o
accion a realizar

Responsable de

ejecucion de la

Obra, medida o
accioén a
realizar

Supervision de
la ejecucion
de la Obraq,

medida o
accién a
realizar

Observacio
nes

Desec

hos Solidos

Ficha DS-
01

Disposicion final de los
desechos de
construccion

Antes de
iniciar
actividades
de
construccion

Sitio definido
por la UMA
Municipal

conftratista

UMAY
Supervisor de
obra de
manera
permanente.
Unidad
Ambiental de
PIR de manera
periddica

Sin costo

Ficha DS-
02

Recolecciéony
disposicion temporal
de desechos solidos.

Durante toda la
construccion del
proyecto

Frentes de
trabajo

conftratista

UMAY
Supervisor de
obra de
manera
permanente.
Unidad
Ambiental de
PIR de manera
periddica

Costos
indirectos
del
contratist
a

Ficha DS-
03

Ubicacién de sitio de
escombrera o sitio de
disposicién  final  de
desechos solidos y
fratamiento  de  sitio
durante su uso y cierre.

Durante toda la
construccion del
proyecto

Sitio establecido
y autorizado por
la
municipalidad

Municipalidad
en autorizar,
confratista en
utilizar

UMAY
Supervisor de
obra de
manera
permanente.
Unidad
Ambiental de
PIR de manera
periddica

Costos
indirectos

Transporte de material

Ficha TM-
01

Cubrir totalmente con
lonas las volquetas

Durante las
actividades

En volquetas

conftratista

UMAY
Supervisor de
obra de

Costos
indirectos

10




Cédigo de Obra, medida o accién a Momento de Ubicacion de la | Responsable de | Supervision de | Observacio
ficha realizar aplicacion de Obra, medida o | ejecucion de la | la ejecucién nes
Obra, medida o accién a realizar | Obra, medida o de la Obraq,
accion a realizar accioén a medida o
realizar accién a
realizar
que fransporten de manera del
. , y permanente. .
material petreo construccion Unidad confratist
(arenas, gravas) o Ambiental de a
desechos de PIR de manera
., periddica
construccion y no
sobrecargar la misma
Desechos liquidos
Ficha DL- Instalacion o Durante toda | Frente de confratista UMAY Costos
., . Supervisor de T
) construccion de la trabajo obra de indirectos
banos portables en los | construccion manera del
frentes de frabajo del proyecto Beré“%”eﬂfe' conftratista
niaa
para uso de [os Ambiental de | )
empleados PIR de manera
dependiendo de las periodica
condiciones de
accesibilidad del sitio
del proyecto
Ficha DL- | Contencidn de Durante toda | Lugares donde | contratista gMA Y J Costos
02 derrames de la esté frabajando e Y | indirectos
combustibles, aceites | construccion | Maguinana o se manera del
en frentes de tfrabajo. almacene permanente. | contratista
combustibles Unidad
y/o aceites Ambiental de

PIR de manera
periddica

11




Mantenimiento de equipo

Ficha MA-
01

Mantenimiento
preventivo, rutinario y
correctivo ala
maguinaria y equipo a
uftilizar por el
conftratista, para
asegurar que este se
encuentre en optimas
condiciones all
momento de realizar
las actividades de
construccién y no
genere molestias al os
vecinos o pueda
causar accidentes.

Toda la
construccion
del proyecto

En maquinaria | contratista
y equipo a
utilizar

UMAY
Supervisor de
obra de
manera
permanente.
Unidad
Ambiental de
PIR de manera
periddica

Costos
indirecto del
contratista

12




Cédigo de Obra, medida o accién a Momento de Ubicacion de la | Responsable de | Supervision de | Observacio
ficha realizar aplicacion de Obra, medida o | ejecucion de la | la ejecucién nes
Obra, medida o | accién arealizar | Obra, medida o de la Obraq,
accion a realizar accion a medida o
realizar accién a
realizar
Hallazgos arqueolégicos
Ficha AR- | Hallazgos Al enconfrarse | Sitio donde se | contratista UMAY Costos
01 arqueoldgicos al vestigios realizd Z%?Oergzor % lincurren a
realizar las actividades | arqueoldgicos | hallazgo manera la alcaldia
de construccion permanente. municipal
Unidad
Ambiental de
PIR de manera
periddica
Cierre de Ejecucion del proyecto
Ficha CI- Limpieza total del drea | Antes de Toda el drea confratista UMAY Dentro de
01 donde se desarrollé el | entregar obra | de donde se cupervisorde 1 los costos
proyecto y reparacion realizaron manera del
y correccién de actividades de permanente. | Proyectoy
cualquier dafio o construccion e gifgggsro
molestia ocasionado PIR de manera | 4
por las actividades de peridica remediacié
construccion del n de dafos
proyecto. causados a
propiedad
es publicas
o privadas

13




2. Obras Medidas o acciones a realizar para el desarrollo del Plan

de Gestion Ambiental

2.1.Medidas Generales

Proyecto: Construccion de Sistema de Agua Barrio El Campo
Obra, Medida, Accion a realizar
Contar con la licencia ambiental antes de iniciar con las actividades de
construccioén del proyecto.
Impacto a mitigar

Violacién a la ley General de Ambiente y generacion de multas.
Descripcion de la medida
Contar con copia de la licencia ambiental y de Ia resolucion de la misma

Momento de Antes de Ubicacion de | En las oficinas del
aplicacién iniciar la obra, contratista donde
actividades | medida, desarrolla el
de accioén proyecto
construccion
Responsable de UMA del Supervision de | UMA vy Supervisor de
ejecucion municipio/U | cumplimiento | obra de manera
CP PIR permanente. Unidad

Ambiental de PIR de
manera peridédica

Costo de medida ninguno Indicador de | Copia en fisico de
cumplimiento | licencia ambiental y
resolucion

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccién Cumplimiento de si No
medida, obra o
accion

Razén de

incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental Firma

14



Observaciones

15



Proyecto: Construccion de Sistema de Agua Barrio El Campo
Obra, Medida, Accién a realizar
Ubicacién y acondicionamiento de plantel y/o bodega para
almacenamiento de equipo y material

Impacto a mitigar

Contaminacion de suelo, contaminacion de agua, molestias a vecinos,
afectacion de salud de empleado

Descripcion de la medida
El plantel y/o bodega:

e debe ser unsitio con el tamano suficiente para el almacenamiento
del equipo y material que serdn utilizados en las actividades de
constfruccion.

e debe de contar con sanitarios para las aguas negras producidas por
los trabajadores y personal que se encuentre y permanezca en el
plantel y bodega. En caso de no contar con sanitarios se deberdn
de instalar letrina portdtiles

e Debe de contar con agua potable para las actividades bdsicas de
los trabajadores y personal que se encuentre y permanezca en el
plantel y bodega (lavado de manos, lavado de servicios sanitarios,
aseo personal)

e Debe de tener contenedores con capacidad minima de 1201 para
el almacenamiento temporal de los desechos solidos domésticos
producidos por los trabajadores y personal que se encuentre y
permanezca en el plantel y bodega, para su disposicion final.

e Estar alejado a una distancia minima de 100 m de cualquier fuente
de agua superficial

Momento de Antes de iniciar | Ubicacién de | En las cercanias del
aplicacién 'é’é actividades | |q obra, proyecto, donde se
construccion medi,da, logre alquilar sitio
accion para plantel y/o
bodega
Responsable de contratista Supervision de | UMA y Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera

permanente. Unidad

16



Ambiental de PIR de
manera periddica

Costo de medida Son costos Indicador de Plantel ubicado con
indirectos cumplimiento | las condiciones
minimas
Supervision de cumplimiento
Fecha de inspeccidén Cumplimiento de si No
medida, obra o
accion
Razén de

incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental Firma

Observaciones

17



2.2.Medidas de comunicacion

Proyecto: Construccion de Sistema de Agua Barrio El Campo
Obra, Medida, Accién a realizar
El contfratista deberd de elaborar un plan de comunicacion para informar
a la comunidad de los aspectos del proyecto: en que consiste el proyecto,
tiempo de ejecucion, actividades a realizar, posibles molestias a causar por
las actividades de construccion, cierre de calles, fransito de maquinaria.

Impacto a mitigar

e Desinformacion en general de la poblacion beneficiada por el proyecto
e Aclarar percepcion equivocada respecto al proyecto
Descripcion de la medida

El plan debe de contener el siguiente contenido:

e Objetivos

e PuUblico objetivo

e Mensaje: es informar a los beneficiados en qué consiste el proyecto,
actividades para ejecutarlo, tiempo, etc.

e Estrategia de comunicacion: la cual tiene que ser proactiva, de
contacto personal

e Acciones de comunicacion:: son los mecanismos que hay que
desarrollar para conseguir los objetivos del plan de comunicacion

e Cronograma del plan
e Presupuesto
e Conftrol y seguimiento
e Evaluacion
Momento de Antes de iniciar | Ubicacion de | Beneficiarios del
aplicacién actividadesy | |q obraq, proyecto
durante toda la .
ejecucién del meql,dq,
mismo accion
Responsable de contratista Supervision de | UMA y Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera
permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica

18



Costo de medida Incluidas Indicador de Plan de
dentro del cumplimiento | comunicacion en
costo del fisico con fechas de
proyecto ejecucion del mismo
(Caﬂ)'v'd(]d PIR- y aplicacion del
mismo de acuerdo
al cronograma

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccion Cumplimiento de si No
medida, obra o
accion

Razén de

incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental Firma

Observaciones

19



Proyecto: Construccién de Sistema de Agua Barrio El Campo
Obra, Medida, Accién a realizar
Impartir taller informativo a la comunidad para informar de los aspectos
del proyecto: en que consiste el proyecto, tiempo de ejecucion,
actividades a realizar, posibles molestias a causar por las actividades de
construccion, cierre de calles, transito de magquinaria.

Impacto a mitigar

e Desinformacion en general de la poblacion beneficiada por el proyecto
e Aclarar percepcion equivocada respecto al proyecto

Descripcion de la medida

Realizar un taller con los beneficiados del proyecto en algun sitio dentro de
la comunidad, donde se les informara los aspectos relativos al proyecto, asi
mismo se les dard a conocer cudl es el mecanismo para atencidn de
reclamos y como se trataran los mismo

Momento de Antes de iniciar | Ubicacién de | Comunidad
aplicacién actividades de | |4 obrq, beneficiada
construccion .
medidaq,
accidén
Responsable de Contratista Supervision de | UMA y Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera
permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica
Costo de medida Incluidas Indicador de | Copia de ponencia,
dentro del cumplimiento | Listado de
cosfo del asistencia,
%g}r’i‘jggd oIR Observaciones del
Ca) taller
Supervision de cumplimiento
Fecha de inspeccidén Cumplimiento de si No
medida, obra o
accioén
Razén de
incumplimiento de
medida, obra o
accion
Plazo para subsanar
medida
Supervisor ambiental Firma
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Observaciones

21




Proyecto: Construccion de Sistema de Agua Barrio El Campo
Obra, Medida, Accién a readlizar
Desarrollar mecanismo para atencion de reclamos, por molestias causadas
a los vecinos durante la etapa de construccion del proyecto

Impacto a mitigar

Atencidn de molestias causadas a los vecinos por el desarrollo del
proyecto

Descripcion de la medida
Definir un mecanismo para la recoleccion de reclamos en caso de que se
generen estos, por lo que se recomienda aparte del mecanismo que
defina la empresa ejecutora del proyecto y del rotulo informativo del
proyecto, que se cuente con un Buzén ubicado en los frentes de trabajo, el
cual debe de ser:
e de metal o madera
e Ubicado en un sitio protegido de la lluvia
e esta pintado de un color llamativo como ser naranja, amairillo rojo
e estarrotulado con la leyenda: buzdn de reclamos del proyecto
Pavimentacion del Casco Urbano del Municipio de Trinidad.
Departamento de Santa Bdrbara, y nUmeros de contacto
e que cuente son cerrojo para que solo sea accesado por el supervisor
del proyecto

Observaciones de fipos de buzones que pueden ser utilizados
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Momento de Desde el inicio | Ubicacion de | En los frentes de
aplicacién de la obraq, trabajo

actividades medidq,

hasta el accién

término del

proyecto
Responsable de Confratista Supervision de | UMA vy Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera

permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica

Costo de medida Incluidas Indicador de | Buzones ubicados
dentro del cumplimiento | en los frenes de
costo del trabajo
proyecto
(actividad PIR-

C41)
Supervision de cumplimiento
Fecha de inspeccion Cumplimiento de si No
medida, obra o
accion
Razon de

incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental Firma

Observaciones
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Proyecto: Construccion de Sistema de Agua Barrio El Campo
Obra, Medida, Accién a realizar
Atencion de quejas y reclamos emitidos por los vecinos del sitio de
influencia del proyecto
Impacto a mitigar

e molestias a los vecinos por acciones o actividades generadas por el
proyecto

Descripcion de la medida

Reclamos puestos en buzdn

e El supervisor de obra revisara diariamente, al final de la jornada el buzdn
de reclamos,

e en caso de existir alguna queja o reclamo se procederd a analizar la
misma para verificar si es producida por la actividad de la ejecucion del
proyecto, en caso afirmativo, se procederd a realizar las actividades
correctivas relacionadas a la queja enunciada.

e Se tiene un periodo mdaximo de 48 horas para subsanar la queja
presentada.

Reclamos puestos de manera verbal

e en caso de que el caso sea interpuesto de manera verbal al supervisor
de obra, este deberd de registrarse de manera escrita por el supervisor
de la obra

e se procederd a analizar la misma para verificar si es producida por la
actividad de la ejecuciéon del proyecto, en caso afirmativo, se
procederd a realizar las actividades correctivas relacionadas a la queja
enunciada.

e Se tiene un periodo mdximo de 48 horas para subsanar la la queja
presentada.

Reclamos puestos por otra via (teléfono, correo electrénico, medios de
comunicacion, etc.)

e este deberd de registrarse de manera escrita por el supervisor de la
obra

e se procederd a analizar la misma para verificar si es producida por la
actividad de la ejecucion del proyecto, en caso afirmativo, se
procederd a realizar las actividades correctivas relacionadas a la queja
enunciada.

e Se tiene un periodo mdaximo de 48 horas para subsanar la la queja
presentada.

El supervisor deberd de llevar un control de las quejas presentadas vy la
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explicacion de como solucionaron las mismas, evidenciando esto con
Observaciones de que produjo la queja e Observaciones de como se

soluciond la misma.

En caso de quejas interpuestas via telefdnica o via correo electronico, se
realizara el mismo proceso de atencidén con el mismo fiempo de
correccion y misma evidencia de solucion.

Momento de Durante Ubicacion de | En toda el drea de
aplicacién toda la la obra, influencia del
ejecucion medidaq, proyecto
del proyecto | accién
Responsable de confratista Supervision de | UMA vy Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera
permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica
Costo de medida Dependerd Indicador de | Numero de
del tipo de cumplimiento | reclamos
reclamo a solucionado versus
tratar numero de reclamos
interpuestos
Supervision de cumplimiento
Fecha de inspeccién Cumplimiento de si No

medida, obra o

accion

Razén de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental

Firma

Observaciones
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2.3.Medidas para daios e incomodidades

Proyecto: Construccién de Sistema de Agua Barrio El Campo
Obra, Medida, Accién a realizar
Reparar, compensar corregir cualquier dano ocasionado tanto ala
propiedad publica como privada
Impacto a mitigar

Deterioro de la propiedad publica y privada por la ejecucion del proyecto

Descripcion de la medida

Cualguier dano ocasionado a la propiedad publica o privada por las
actividades de construccion del proyecto deberd de ser corregido,
compensado o reparado de manera inmediata, al identificarse estos. Estos
danos deberdn de documentarse.

Momento de Durante Ubicacion de | En el drea de
aplicacion toda la la obraq, influencia directa
ejecucion medidaq, del proyecto
del proyecto | accidn
Responsable de Contratista Supervision de | UMA y Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera

permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica

Costo de medida Dependerd | Indicadorde |La documentacion
del dano a cumplimiento | de los danos
remediar identificados con su

correccion,

remediacion o
compensacion

Supervisidon de cumplimiento

Fecha de inspeccién Cumplimiento de si No
medida, obra o
accion

Razén de

incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental Firma
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Observaciones
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2.4.Medidas para Senalizacion

Proyecto: Construccion de Sistema de Agua Barrio El Campo
Obra, Medida, Accién a realizar
Instalar rotulo con la informacion referente al proyecto en el inicio de este

Impacto a mitigar

e Desconocimiento de los actores involucrados en el desarrollo del
proyecto por parte de la comunidad beneficiada.

Descripcion de la medida

El rotulo deber de ser impreso en lona, con unas dimensiones de 0.80 m de
alto por 1.20 m de largo, colocada estd en un marco de madera o metal
unido a 2 patas de madera o metal de 110 cm para sembrarse 20 cm en €l
terreno, terminando el rotulo a una altura total desde el suelo hasta el limite
superior de 1.70 m.

El contenido de la informaciéon se aprecia en el esquema

El diseno final del rotulo serd suministrado al contratista cuando sea
aprobado por FHIS.

1.20m

Nombre del proyecto y cédigo FHIS

Monto del Proyecto: L.x,xxX,XXX.XX

Licencia ambiental No. Xxx-20xx

Empresa Ejecutora: Nombre
Supervisor: XXXXXXXXXXXXXX

0.80m

Ing. Residente: XXXXXXXXXX

g

Para sug ias y

Supervision: , UTI

PIR: 2233-1765; Proyectopir@outlook.com

1.10 m

0.20 m
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Momento de Antes de Ubicacion de | alinicio de la zona
aplicacién iniciar la obra, donde se
actividades | medida, desarrollara el
de accion proyecto
construccion
Responsable de confratista Supervision de | UMA vy Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera
permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica
Costo de medida Incluidas Indicador de | Rotulo instalado
dentro del cumplimiento
costo del
proyecto
(actividad PIR-
C40)

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccion

Cumplimiento de si
medida, obra o

accion

No

Razén de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental

Firma

Observaciones

29




Proyecto: Construccién de Sistema de Agua Barrio El Campo
Obra, Medida, Accién a realizar
Colocar calcomanias adhesivas al equipo y magquinaria grandes en
lugares visibles para reconocer la maquinaria a ufilizar y dar visibilidad al
proyecto.

Impacto a mitigar

e Desconocimiento de los actores involucrados en el desarrollo del
proyecto por parte de la comunidad beneficiada.

Descripcion de la medida

Se deberdn de colocar calcomanias auto adheribles con unas
dimensiones minimas de 35 cm x 30 cm. Estas calcomanias se colocaran en
la maquinaria y equipo que se utilice para el desarrollo de las actividades
de construccién del proyecto.

En la maquinaria como ser volquetas, tfractores, vehiculos, etc. Las
calcomanias se colocaran en ambas puertas.

En maquinaria como mezcladoras, bailarinas se colocaran en un costado

de estas
35 em

gy

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

* % Y Kk *

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA'Y
SANEAMIENTO

FONDO HONDURENO DE INVERSION
SOCIAL

wo ¢
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Momento de Antes de Ubicacion de | maquinaria y equipo
aplicacion iniciar la obra, a utilizar en las
actividades | medida, actividades de
de accion construccion
construccion
Responsable de confratista Supervision de | UMA vy Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera
permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica
Costo de medida Incluidas Indicador de | Maquinaria y equipo
dentro del cumplimiento | con calcomanias
costo del del proyecto
proyecto
(actividad PIR-
C40)

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccion

Cumplimiento de si
medida, obra o

accion

No

Razon de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental

Firma

Observaciones
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Proyecto: Construccion de Sistema de Agua Barrio El Campo
Obra, Medida, Accién a realizar
Colocar senalizacion de advertencia, y de obligacion en los frentes de
trabajo
Impacto a mitigar

Accidentes en los frentes de frabajo, accidentes a los vecinos.

Descripcion de la medida

Cada frente de trabajo deberd de tener 2 senales de precaucion trabajos de
construccion , las cuales se ubicaran en los extremos de los frentes de frabajo, un
rotulo de obligatorio el uso de casco y chaleco en el frente de trabajo, un rotulo
de disposicion de basura en los recipientes, y un rotulo de IDECOAS, los cuales se
ubicara en el frente de trabajo cerca de donde esté realizando las actividades
de construccion

Senal de precaucion con dimensiones

1.10m

,”’ |

PRECAUCION
TRABAJOS DE CONSTRUCCION
ADELANTE

by

0.10m 0.90 m

0.075m

0.35m
0.05m
020 m

0.75m

Materiales madera pintada con los colores del diseno
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Rotulo de uso obligatorio de equipo de seguridad e higiene con dimensiones

Obligatorio

El uso de casco y chaleco en
La zona de trabajo

0.80m

Rotulo de disposicidon de basura con dimensiones

‘ 0.5m

Prohibido

Disponer la basura en el suelo
Utilizar los recipientes
destinados para la basura

03m

Rotulo de IDECOAS
120 m
B EEERERERERNE --T

* ok h k

]DECOAS Y INSTITUTO DE DESARROLLO

COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO

— 0.5m
‘ TRABAJANDO PARA UNA VIDA MEJOR ‘

MBA. MARIO RENE PINEDA V. ABOG. JUAN ORIANDO HERNANDEZ
MINISTRO - DIRECTOR IDECOAS PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

03 m

L
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Momento de

Desde el inicio
hasta el final de

Ubicacion de

Frentes de tfrabajo

aplicacién s e twidodes la obra,
de medi,da,
construccién accion
Responsable de Contratistas | Supervision de | Supervisor de obra 'y
ejecucion cumplimiento | UMA municipadl
Costo de medida Incluidas Indicador de | Rétulos colocados
dentro del cumplimiento | en los frentes de
costo del trabajo
proyecto
(actividad PIR-
C40)

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccion

Cumplimiento de si
medida, obra o

accion

No

Razén de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental

Firma

Observaciones
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Proyecto: Construccién de Sistema de Agua Barrio El Campo
Obra, Medida, Accién a realizar
Senalizar limites de velocidad en las calles por donde transite la maquinaria
gue redlice actividades para la construccion

Impacto a mitigar

Accidentes a los vecinos y a la propiedad privada

Descripcion de la medida
Se colocaran rétulos con limite de velocidad establecido de 25 Km/h para

la maquinaria que serd utilizada y transite por las calles de la comunidad
45 cm

80 cm

Velocidad
Maxima

80 cm

Estos rotulos se instalaran en cada cambio de direccion de las calles y al
iniciar actividades se deberdn de tener al menos 6, si se necesitaran mads,
estos deberdn de colocarse. El material es el lona , cartdn plastificado,
aluminio, madera, etc

Momento de Desde elinicio | Ubicacion de | Enlas calles por
aplicacién hasta el final de | 1q obraq, donde transite la
las actividades . ; .
de medidaq, maquinaria
construccioén accién
Responsable de confratista Supervision de | UMA y Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera
permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica
Costo de medida Incluidas Indicador de | Sendles instaladas
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dentro del cumplimiento | en calles
costo del
proyecto
(actividad PIR-
C40)

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccion

accion

Cumplimiento de
medida, obra o

si

No

Razon de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental

Firma

Observaciones
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2.5.Salud ocupacional

Proyecto: Construccién de Sistema de Agua Barrio El Campo
Obra, Medida, Accién a realizar
Contar con botiguin de primeros auxilios en los frentes de trabagjo
Impacto a mitigar

Atencién de emergencias pequenas a causa de accidentes en el frente
de trabagjo

Descripcion de la medida

En cada frente de frabajo se deberd de contar con un botiquin.

El estuche de un botiquin debe ser resistente, pldstico o de metal
esmaltado. Debe impedir el paso de agua hacia su contenido. Debe tener
ganchos que permitan que se cuelgue en la pared, de ser necesario. Un
botiquin de primeros auxilios debe estar identificado y puesto en un lugar
visible para fodos.

El contenido de un botiquin debe estar EMPACADO INDIVIDUALMENTE,
porgue asi se evita que se derrame, se ensucie y que se contamine los
accesorios. Ademds, se evita la comun oxidacion de las tapas en los
botiquines fradicionales. Debe asegurarse de conocer el contenido de su
botiquin y su uso.

Lo ideal es que en el grupo de personas a las cuales va a servir el botiquin
haya alguien que tenga un minimo enfrenamiento en su uso.

Los elementos minimos del botiquin de primeros auxilios serdn:
Antisépticos: evitan o disminuyen el riesgo de infeccidén por gérmenes
presentes en las lesiones. Ejlemplos de ellos son:

. Povidona Yodada: germicida de réapida accién que se utiliza en la
limpieza de heridas y partes de la piel antes de una prdctica médica.
. Alcohol: anfiséptico cutdneo, aungque no se aconseja su uso en piel

lastimada o heridas. Se utiliza para higienizar instrumental y sobre |la piel
antes de colocar inyecciones.

. Agua oxigenada.
. Jabodn: ayuda a limpiar heridas con cuerpos extranos.
. Solucion fisioldgica: se utiliza para limpiar heridas y quemaduras.

Material de curacién: limpia la zona afectada, cubre heridas, quemaduras
y controla hemorragias. Aisla heridas previniendo la contaminacion e
infeccion: Ejemplos:

. Algodon: limpia superficies de la piel no lastimada, asi como todo
tipo de material que se necesite utilizar.
. Gasa: cubre heridas desinfectadas y se puede utilizar para detener

hemorragias. Es importante conservarlas lo mas estériles posibles, asi cuanto
en menor cantidad esté hecho su empaguetamiento, mejor su
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conservacion.

. Venda: sujeta apositos, gasas, inmoviliza regiones del cuerpo
lesionadas.

. Tela adhesiva: sujeta apdsitos y vendas.

. Banditas adhesivas: Utiles para cubrir pequenas lesiones.

. -Apositos.

Instrumental: Tijeras, termdmetro, pinza, guantes estériles (evitan el
contacto con la sangre), linterna.

Momento de Durante Ubicacion de | Cada frente de
aplicacién toda la la obraq, trabajo
construcciéon | medida,
del proyecto | accion

Responsable de confratista Supervision de | UMA vy Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera
permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica

Costo de medida Costos Indicador de | Botiquines con su
indirectos cumplimiento |respectivo
equipamiento en los
frentes de frabajo

Supervisién de cumplimiento

Fecha de inspeccién Cumplimiento de si No
medida, obra o
accion

Razén de

incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental Firma

Observaciones
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Proyecto: Construccién de Sistema de Agua Barrio El Campo
Obra, Medida, Accién a readlizar
Dotar de equipo de seguridad e higiene a los trabajadores de la obra y
exigir su uso obligatorio en los frentes de trabajo

Impacto a mitigar

Accidentes al personal laborante en los frentes de trabajo.

Descripcion de la medida

Todos los empleados que laboren en el frente de frabajo deberdn de ser

dotados por parte de la empresa de equipo de seguridad e higiene

minimo:

Equipo de seguridad e higiene minimo

e Casco de seguridad: el cual debe de tener una armazdn exterior

fuerte, resistente a la deformacion y a la perforacion (si es plastico
debe de tener al menos 2 mm de grosor), un arnés sujeto de manera
gue deje una separacion de 40 a 50 mm entre su parte superior y
armazoén, una banda de cabeza ajustable sujeta al revestimiento
intferior que garantice adaptacion firme y estable. La mejor
proteccion frente a la perforacion la proporcionan los cascos de
materiales termopldsticos provistos de un buen arnés.

¢ Chalecos refractivos: de malla, con cinta reflectiva y cierre con
velcro y que contengan, asi mismo estos chalecos deberdn de tener
incluidos en la parte frontal en lado derecho colocado el logo de
IDECOAS, al lado izquierdo logo de IDECOAS con estrellas, en la
parte trasera en grande logo del gobierno de la republica y debajo
de este una leyenda que rece: trabajando para una vida mejor.
Dichos esquemas serdn brindados

Para manejo de varillas y metales

¢ Guantes: que sean de cuero reforzado para trabajos de
construccidn civil

Momento de Durante Ubicacion de | Frentes de trabajo
aplicacion toda la la obra,
etapa de medidaq,

construccidon | accidn
del proyecto
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Responsable de contratista Supervision de | UMA y Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera
permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica

Costo de medida Costos Indicador de | Personal con equipo
indirectos cumplimiento | de seguridad e
higiene en los frentes
de trabagjo
Supervision de cumplimiento
Fecha de inspeccién Cumplimiento de si No
medida, obra o
accion
Razén de

incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental Firma

Observaciones

40



Proyecto: Construccién de Sistema de Agua Barrio El Campo
Obra, Medida, Accién a readlizar
Suministro de agua potable alos empleados en los frentes de trabagjo
Impacto a mitigar

Generacion de enfermedades gastrointestinales en los empleados de obra
Descripcion de la medida

Cada frente de trabajo deberd de ser dotado con agua que sea potable.
Esta podrd ser comprada comercialmente, o podrd ser clorada siguiendo
las especificaciones de los productos comerciales como ser una gota de
cloro por cada litro de agua.

Los botellones que contengan el agua deberdn de estar debidamente
limpios y poseer tapa, estar ubicados en sitios donde no estén
directamente expuestos al sol.

Momento de Durante Ubicacion de | En cada frente de
aplicacion toda la la obraq, trabajo

ejecucion medidaq,

del proyecto | accién
Responsable de confratista Supervision de | UMA vy Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera

permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica
Costo de medida Costos Indicador de | Botellones con agua
indirectos cumplimiento | potable en los
frentes de tfrabajo

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccién Cumplimiento de si No
medida, obra o
accion

Razén de

incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental | Firma
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Observaciones
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Proyecto: Construccién de Sistema de Agua Barrio El Campo
Obra, Medida, Accién a realizar
Desarrollar e implementar un plan de prevencion de accidentes y manejo
de contingencias
Impacto a mitigar

Danos a la integridad del empleado
Danos a la propiedad privada
Descripcion de la medida

Antes de iniciar las actividades de construccidon del proyecto, el contratista
deberd capacitar a todo el personal que laborara de acuerdo a las
actividades que vaya a realizar, esta capacitacion deberd de
evidenciarse mediante un informe.

El contfratista deberd de presentar a la supervisidn un plan de prevencion
de accidentes y manejo de contingencias de acuerdo a lo establecido en
el capitulo IX Delos programas de seguridad y salud en el trabajo del
Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales.

Lo que contempla un programa de seguridad y salud son los siguientes
componentes.

Actividades de higiene y seguridad ocupacional que estardn dirigidas a:
e Investigar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
ocurridos, determinar su origen y aplicar las medidas correctivas

necesarias.

e |dentificar, evaluar y controlar mediante estudios técnicos
adecuados los factores de riesgos presentes en el ambiente laboral
que puedan afectar a los trabajadores.

e Establecery aplicar las medidas necesarias para la prevencion de
accidentes y enfermedades profesionales y verificar su efectividad
mediante las evaluaciones periddicas del medio ambiente laboral.

¢ Mantener un registro adecuado de accidentes de trabajo ocurridos
en la empresa.

e Disponer de un plan técnico y organizativo para la eliminacion,
correccion y control de los factores de riesgo detectados.

Actividades de medicina del frabajo gue estardn dirigidas a:
e Redlizar exdmenes médicos para seleccidon de personal, rotacion de
puestos de trabajo, trabajos temporales, periddicos y reingreso de
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acuerdo a los factores de riesgo presente en el ambiente de trabajo.
e Llevarunregistro adecuado de enfermedades profesionales y
enfermedades relacionadas con el trabajo que afectan la
poblacidon frabajadora de la empresa.
e Llevar a cabo actividades de vigilancia epidemiolégica de
enfermedades profesionales, relacionadas con el trabajo y
ausentismo laboral.
e Brindar capacitacion de primeros auxilios en coordinacion con las
comisiones mixtas de higiene y seguridad, manteniendo un oportuno
servicio de atencién en caso de accidentes.
e Dar asesoria en materia de seguridad y salud en el trabajo a las
empresas y organizaciones de trabajadores de acuerdo a los
factores de riesgos y procesos productivos.
e Desarrollar actividades de capacitacion sobre enfermedades
profesionales, accidentes de trabajo y enfermedades relacionadas

con el trabajo.

e Coordinar adecuadamente las actividades de prevencion, de
atencion médica y hospitalaria con las instituciones encargadas de
brindar estos servicios.

Momento de Antes de Ubicacion de | En cada frente de
aplicacion iniciar la obraq, trabajo y en el
actividades | medidaq, personal laborante
de accioén
construccion
y durante
toda la
ejecucion
del proyecto
Responsable de conftratista Supervision de | UMA vy Supervisor de

ejecucion

cumplimiento

obra de manera
permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica

Costo de medida

Dentro de los
costos
indirectos

Indicador de
cumplimiento

Capacitacion al
personal previo
inicio actividades de
construccioén y
presentacion de un
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programa de
seguridad y salud

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccién Cumplimiento de si No
medida, obra o
accién

Razén de

incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental Firma

Observaciones
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Proyecto: Construccién de Sistema de Agua Barrio El Campo
Obra, Medida, Accién a readlizar
Contar con extintor tipo ABC en cada frente de trabgjo
Impacto a mitigar

Danos a la integridad del empleado

Danos a la propiedad privada

Descripcion de la medida

En cada frente de trabajo se debe de contar con un extinguidor de al
menos 2 Kg de polvo Tipo ABC.

Estos extinguidores deben de estar en un lugar de facil y répido acceso, no
estar dispuestos directamente al sol y no estar vencidos.

Momento de Durante la Ubicacion de | En cada frente de
aplicacion ejecucion la obraq, trabajo
del proyecto | medida,
accioén
Responsable de contratista Supervision de | UMA y Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera

permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica

Costo de medida Costos Indicador de | Extinguidores en
indirectos cumplimiento | frentes de trabagjo
Supervision de cumplimiento
Fecha de inspeccidén Cumplimiento de si No
medida, obra o
accion
Razén de

incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental Firma
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Observaciones
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2.6.Limpieza de brecha

Proyecto: Construccién de Sistema de Agua Barrio El Campo
Obra, Medida, Accién a realizar
e Limpieza de la brecha, descapote, limpieza del sitio para ejecucion
del proyecto, mediante el desrame y corta de drboles y arbustos que
se encuentren en el drea donde se desarrolle el proyecto

e Corte de darbol por cualquier ofra actividad del proyecto.
Impacto a mitigar

Perdida de cobertura vegetal, en dreas donde no se desarrollaran
actividades del proyecto

Perdida de fauna

Pérdida de calidad paisaijistica

Afectacion de zonas de recarga hidrica

Descripcion de la medida

e Se deberd de contar con el permiso de aprovechamiento no comercial
de madera emitido por ICF en caso de que los arboles a cortar sean
ubicados en zonas rurales, o el permiso emitido por la UMA Municipal en
caso de que los arboles a cortar sean ubicado en zona urbana.

e Se deberdn de marcar y georeferenciar en coordenadas UTM los
arboles a cortar

e Para el apeo o corte de drboles, se deben de seguir las siguientes
especificaciones técnicas:

a. Utilice siempre los elementos de proteccidn necesarios (shad, casco,
lentes de proteccion y guantes) y motosierras profesionales, con
espadas de acuerdo al digmetro del darbol, para facilitar la realizar
este trabajo.

b. Antes de iniciar esta labor, verifique siempre que la motosierra se
encuentre en las condiciones 6ptimas de funcionamiento.

c. Previo al apeo del arbol marcado, realice una limpieza de la maleza
y arbustos que este alrededor de este, si hay ramas bajas cortelas.
(ver Fig. 1)

d. Visuadlice la caida natural del arbol, verifique que los arboles proximos
no serdn danados, de ser asi esa serd la direccién de caida, sino
busque el lado donde no se provogque danos a drboles que no serdn
cortados. (ver Fig.2)

e. Defina las rutas de escape. (ver Fig.3)
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El primer corte que debe realizar es el corte direccional (Fig.4), este
se inicia con un corte oblicuo de un dngulo de 45°, que debe tener
una profundidad de un cuarto o un quinto del didmetro de la base
del drbol, recuerde hacerlo a la alfura de 35-40 cm (en pendiente) y
15-20 cm (en terreno plano) del suelo.

. Luego de este paso proceda a hacer un corte horizontal (de 5-10

cm) debajo de corte oblicuo, a manera de que coincida con punto
final de corte anterior, haciéndose asi una cuna o bisagra, la cual se
sacara facilmente del arbol. ( ver Fig. 4)

Seguidamente efectué el corte de caida, el cual consiste en realizar
un corte al lado opuesto del corte direccional (Fig.5), debe hacerse
unos centimetros arriba del corte horizontal antes realizado  (1-2
cms.). Cuando este proximo a llegar a la mitad del didmetro
visualizara que el drbol empezara a inclinarse, recuerde moverse
dgilmente y guarda una distancia de seguridad para evitar
accidentes.

Después del apeo del darbol, realice el desrame del mismo para
facilitar su fransportacion al lugar donde se apilaran los arboles
cortados, este lugar deberd ser asignado por la UMA de la
Municipalidad. Si los arboles cortados son especies maderables de
valor comercial (pino, cedro, caoba, laurel) se recomienda que la
UMA se encargue de su aprovechamiento.

Evite dejar restos de ramas o troncos de los arboles apeados,
recuerde que el derecho de via o brecha por donde pasara la linea
eléctrica y donde se hincaran los drboles, deberd estar limpio para
facilitar las actividades y obras del proyecto.

Para el desrame de drboles se deberd fomar en cuenta lo siguiente:

a.

Siempre tenga presente las medidas de seguridad que deberd de
tomar, utilice el equipo de proteccidon necesaria como ser casco,
lentes de proteccion, orejeras y shad (pantalén de seguridad)

Se recomienda que se utilice motosierra con una espada de 17 pulg,
ya que al frabajar con una espada de mayor altura, puede dificultar
suU Uso, debido al peso de la misma y tomando en cuenta que se
desramara en contra de la direccion de la gravedad lo que
requerird un mayor esfuerzo fisico.

Inicie identificando que ramas deberd de cortar y previendo donde
caerdn después de ser cortadas.

. Para las ramas delgadas utilice la espada con la técnica de péndulo

o barrido, este corte se efectUa movilizando la motosierra como el
péndulo de un reloj de un extremo al otro de la rama.
Cuando son ramas gruesas y existe la posibilidad de que la espada
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de la motosierra quede tfrabada enfre rama, haga un corte de
abajo hacia arriba si cortar toda la rama, luego pase hacia arriba de
la rama para liberar presion de la misma.

Si tendrd que cortar mas del 60% de |las ramas del arbol y este es una
especie cadufolia (no regenera facilmente nuevas ramas y hojas) es
preferiblemente cortarlo en su totalidad, ya que el desrame
provocara que muerte por falta de hojas para la captacion de
oxigeno.

. Después de haber cortado las ramas, proceda a recoger toda la
biomasa y llevarla al sitio designado por la UMA, para evitar que sea
foco de plagas o estorbe en la ejecucion de las actividades del
proyecto.

llustraciones

1* VIA DE ESCAPE

—J-
Pl ds’P DIRECCION DE
A == CAIDA

Ay \w,’ s

’\ 2¢ V|A_DF ESCAPE

Figura 3.

Figura 4. Figura 5.
Momento de Previo ala Ubicacién de la Area de
aplicacion ejecucion del | obra, medidaq, influencia directa
proyecto accion del proyecto

Responsable de Contratista Supervision de UMA vy Supervisor

ejecucion cumplimiento de obra de
manera
permanente,

50




Unidad
Ambiental de PIR

de manera
periddica
Costo de medida Costos del Indicador de Permiso de corte de
proyecto cumplimiento arboles.
Numero de arboles
cortados o
derramados
Supervision de cumplimiento
Fecha de Cumplimiento de | si No
inspeccioén medida, obra o
accion
Razén de
incumplimiento de
medida, obra o
accion
Plazo para subsanar
medida
Supervisor Firma
ambiental

Observaciones
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2.7.Plantacion de arboles

Proyecto: Construccién de Sistema de Agua Barrio El Campo
Obra, Medida, Accién a realizar
Plantacién de drboles en compensacion por los que se cortaron en la
limpieza de la brecha o cualquier otra actividad
Impacto a mitigar

Evitar la pérdida de la flora del sitio, compensando con especies arbdreas
propias del lugar

Descripcion de la medida

Se readlizard la plantacion de especies arbdreas nativas de la zona en los
sitfios que la UMA determinara para llevar a cabo la reforestacion de dareas
que requieran de vegetacion.

La plantacidon de estas especies se deberd de realizar en época de lluvia
(preferiblemente en mayo-junio-julio), para evitar que las plantulas mueran
por falta de agua.

Por cada drbol que se cortd, se deberdn plantar diez (10x1) vy
preferiblemente que sea de la especie que se cortd o adaptable al hdbitat
del sitio.

Para realizar la plantacion se toman en cuenta las siguientes instrucciones:

e Cuando lleve las plantulas al sitio donde serdn ubicadas, recuerde
regarlas en abundancia, para evitar que cuando lleguen al lugar
destinado, este seca la tierra y se pueda desboronar el pildn que
sostiene la pldntula

e Lllegando al sitio destinado a ser reforestado, decida a que distancia
pondrd cada planta de las demds, se recomienda ubicar las plantas
a una distancia de dos metros entre cada una (2mx2m).

e Redlice el agujero para cada pldntula, ya sea con piocha o barrg,
extraiga la fierra y humedezca con agua el agujero, proceda a
quitarle con sumo cuidado la bolsa que protege el pildn de tierra
gue sostiene la pldantula, esta accidén puede realizarla corfando un
lado de la bolsa con una navaja.

e Después de sacar el pildn de la bolsa, inserte este en el agujero y
coléquele la tfierra que extrajo del mismo, presionando suavemente
para que esta quede compactada, seguidamente vuelva a regar la

pldntula.
Momento de Después de | Ubicacion de | El sitio que la UMA
aplicacion realizar la la obraq, designe
limpieza de medida,
brecha, o accion
corte de
arboles
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Responsable de Confratista Supervision de | UMA vy Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera
permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica
Costo de medida Incluidas Indicador de | La cantidad de
dentro del cumplimiento | plantados en el sitio
cosfo del designado por Ia
proye;’ro UMA, en
(actividad UA- compensacién por
PIRO1)
los que fueron
cortados
Supervision de cumplimiento
Fecha de inspeccion Cumplimiento de si No

medida, obra o

accion

Razon de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental

Firma

Observaciones
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2.8.Manejo de Suelo

Proyecto: Construccién de Sistema de Agua Barrio El Campo
Obra, Medida, Accién a realizar
Separacioén de estratros (materia orgdnica y subsuelo) al realizar las
actividades de excavacion
Impacto a mitigar

Perdida de suelo fértil

Descripcion de la medida

e Al momento de realizar las actividades de excavacion se definird a que
hasta que profundidad se encuentra en suelo fértil, mediante la
identificacion del primer estrato. Este suelo fértil se separa del subsuelo
en camellones separados de tal modo que al proceder al relleno se
cologuen en el mismo orden en que estaban antes de su remocion.

e La altura maxima de los camellones de material no excederd la atura
de 1.50 m.

e Los camellones de material no se ubicaran en sitios donde interfiera la
libre circulacion, altere el correr de las aguas lluvias, dreas verdes o
promuevan la formacién de charcos.

e En caso de no realizar las actividades de relleno el mismo dia, los
camellones de material deberdn de cubrirse con algun tipo de toldo
para evitar el arrastre de particulas por el viento o la erosion por accioén
de la lluvia.

e El suelo con material orgdnico deberd de regarse diariamente para
asegurar que este conserve sus propiedades.

e Si, debido a sus propiedades geomecdnicas, algun material
proveniente de las excavaciones no puede ser utilizado como relleno
serd acarreado alas dareas que la UMA senale para este fin,
conformdndolo adecuadamente

Momento de Al realizar Ubicacion de la | Frente de trabajo
aplicacién actividades | obra, medida,

de accién

excavacion
Responsable de Conftratista Supervisionde | UMA y Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera

permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica
Costo de medida Parte de los | Indicador de | Separacion de estratos

costos cumplimiento al excavar relleno de
unitarios del zanjo Excavado
colocando en la parte

proyecto superior el suelo fértil
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Proteccion de

camellones

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccién Cumplimiento de si No
medida, obra o
accioén

Razén de

incumplimiento de
medida, obra o
accioén

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental Firma

Observaciones
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Proyecto: Construccién de Sistema de Agua Barrio El Campo
Obra, Medida, Accién a realizar
La preparacion de mezcla de concreto, de mortero o cualquier ofro tipo
de mezcla no deberd realizarse directamente en el suelo.

Impacto a mitigar

Contaminacién del suelo
Contaminacion de fuentes de agua

Descripcion de la medida

Toda mezcla de concreto, mortero o similar siempre deberd de prepararse
en una superficie de madera, aluminio o en estructuras como ser
parihuelas, carretillas.

Momento de Durante las Ubicacion de | En los frentes de
aplicacion actividades | la obra, trabajo

de medidaq,

construccién | accion
Responsable de Confratista Supervision de | UMA vy Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera

permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica
Costo de medida Costos Indicador de | Superficies para
indirectos cumplimiento | preparacion de
mezcla y ausencia
de mezclas en suelo

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccidén Cumplimiento de si No
medida, obra o
accion

Razén de

incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental Firma
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Observaciones
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Proyecto: Construccién de Sistema de Agua Barrio El Campo
Obra, Medida, Accién a redlizar
Senalizacién de zanjos

Impacto a mitigar

Accidentes a empleados
Accidentes a vecinos
Accidentes de vehiculos
Descripcion de la medida

e En caso de permanecer abierta una excavacion esta deberd de ser
senalizada en todo su perimetro con cinta reflectiva de advertencia, la
cual en caso de ser danada o deteriorada, deberd de remplazarse
inmediatamente. Se debe de contar en bodega con al menos 2 rollos
(cada rollo debe tener al menos 300 m de largo) para senalar
totalmente cada zanja que se deje abierta.

T S
- AN\

e En caso de que la excavacion se encuentre en un sitio donde pasen
vehiculos se deberdn de colocar aparte de las cintas, rétulos
informativos en los extremos del zanjo o donde amerite.

1.10m

0.075m

0.35m
0.05m
020 m

T010m 0.90m

0.75m
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Momento de Durante Ubicacion de | Donde se realicen
aplicacion toda le la obraq, excavaciones y no
construccion | medida, se rellenen las
del proyecto | accién mismas
Responsable de contratista Supervision de | UMA y Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera
permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica
Costo de medida Incluidas Indicador de | Zanjos senalizados
dentro del cumplimiento
costo del
proyecto
(actividad PIR-
C40)

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccion

Cumplimiento de si
medida, obra o

accion

No

Razén de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental

Firma

Observaciones
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Proyecto: Construccién de Sistema de Agua Barrio El Campo
Obra, Medida, Accién a readlizar
Proteccién en excavaciones de zanjas

Impacto a mitigar

Accidentes a empleados

Accidentes a vecinos

Accidentes de vehiculos

Descripcion de la medida

e Toda excavacion debe de ser rellena al final del dia en lo posible.

e Para el caso las excavaciones para instalacion de tuberia de
alcantarilado, por las caracteristicas de esta actividad, las
excavaciones no podrdn permanecer abiertas por mds de 5 dias.

e Las excavaciones para instalacion de tuberia de agua potable no
podrdn permanecer abiertas por 48 horas.

e En caso de que una excavacion abierta se llene de agua por accion
de la lluvia y ofras causas, el agua acumulada deberd de ser extraida
mediante bomba achicadoras, esto para evitar la formacion de
vectores

e En caso de que la excavacioén se ubique frente a propiedad privada y
se obstaculice el paso a la misma, se deberdn de construir pasos
provisionales hasta la propiedad

e El almacenamiento o colocaciéon del material excavado de la zanja
deberd de colocarse a porlo menos 60 cm del borde de la
excavacion

e Cuando se requiera que el personal entre y salga de excavaciones con
profundidades de 1.50 m o mds se deberdn de colocar escaleras de
mano a cada 15 m de distancia en donde esté trabajando el personal
(4 escaleras para la excavacion de una cuadra) las especificaciones
de la escalera: de madera de 2.0 m de altura con un ancho de 50 cm vy
la luz entre escalones es de 40 cm)

e Se deben de colocar pasarelas cada 50.0 m para el paso sobre las
zanjas evitando que se salte sobre estas y facilitar el acceso tanto a los
empleados como a los vecinos, (2 pasarelas) las especificaciones de la
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pasarela: de madera de un ancho minimo de 75 cm con un largo de
1.50 m y con sus pasamanos a una altura de 1.20 m a ambos lados

¢ Cuando se tfrabajen en excavaciones a partir de 2.0 m de profundidad
en tierras rocosas, aglomeradas sedimentos, conglomerados, marga o
arcilla calcdrea o arenas cementadas, deben aplicarse las medidas
necesarias para evitar el derrumbe del talud, como excavar el talud
hasta obtener una inclinaciéon segura o aplicar un ademado,
apuntalamiento, codales, encofrado o entablado cuando la

inclinacion es mads vertical

Momento de Durante Ubicacion de | Donde se realicen
aplicacién toda la la obra, excavaciones y no
construccion | medida, se rellenen las
del proyecto | accion mismas
Responsable de confratista Supervision de | UMA vy Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera
permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica
Costo de medida Incluidas Indicador de | Pasarelas en zanjas
dentro del cumplimiento | Escaleras en zanjas
costo del de mds de 1.50 m
gg}r/isggd oIR Ubicacion del
C40) material excavado

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccion

accion

Cumplimiento de si
medida, obra o

No

Razén de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental

Firma

Observaciones
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Proyecto: Construccién de Sistema de Agua Barrio El Campo
Obra, Medida, Accién a readlizar
Estabilizacion de zanjas con una profundidad mayor o igual a 2.0 m

Impacto a mitigar

Accidentes a empleados

Accidentes a vecinos

Accidentes de vehiculos

Descripcion de la medida

e Cuando se tfrabajen en excavaciones a partir de 2.0 m de profundidad
en tfierras rocosas, aglomeradas sedimentos, conglomerados, marga o
arcilla calcdrea o arenas cementadas, deben aplicarse las medidas
necesarias para evitar el derrumbe del talud, como excavar el talud
hasta obtener una inclinacion segura o aplicar un ademado,
apuntalamiento, codales, encofrado o entablado cuando la
inclinaciéon es mas vertical.

Momento de Durante Ubicacion de | Donde se realicen
aplicacion toda le la obraq, excavaciones y no
construccion | medida, se rellenen las
del proyecto | accién mismas
Responsable de contratista Supervision de | UMA y Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera

permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica

Costo de medida Dependerd | Indicadorde | Ademado de zanjas
de los framos | cumplimiento | con profundidades
a ademar, a partirde 2.0 m
caracteristic
as del suelo
Supervision de cumplimiento
Fecha de inspeccién Cumplimiento de si No
medida, obra o
accioén
Razon de

incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida
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Supervisor ambiental

Observaciones

Firma
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Proyecto: Construccién de Sistema de Agua Barrio El Campo
Obra, Medida, Accién a realizar
Estabilizacion de cualquier corte realizado en taludes, no previsto en el
diseno original del proyecto

Impacto a mitigar

Evitar deslizamientos de tierra
Evitar contaminacion de aguas superficiales por arrastres de sedimentos

Descripcion de la medida

Cualquier corte realizado a taludes por actividades del proyecto deberd

de dejarse debidamente estabilizado siguiendo los siguientes pardmetros:

e En terrazas con pendiente mayor al 60% considerar sistemas
constructivos en base de terrazas

e La construccion de los taludes de corte en la mayor parte de los suelos
debe de ser usando una relacion de %:1 a 1:1

e Dejar taludes en corte mas tendidos en suelos granulares gruesos y
suelos no consolidados, zonas hUmedas y suelos blandos o muy
arcillosos

e Usar taludes en corte relativamente planos 2:1 o mds tendidos en corte
de baja altura (< 2-3 m de alto) para ayudar

e Conducir el agua superficial concentrada hacia afuera de los taludes
de corte o terraplenes

e Estabilizar los taludes con medidas fisicas o biotecnias, dependiendo de
las caracteristicas de dicho talud como ser: gaviones, muros de
contencion , , barreras densas, barrera de piedra intercalada con
vegetacion, barrera de pasto para atrapar sedimentaciéon, control de
erosion con vetiver, sampeado de piedra con vegetacion vera anexos

La obra para estabilizacion del terreno que sufrio corte deberd de ser
disenada por el contratista y esta debera de ser aprobada por el
supervisor, el cual debe asegurar que esta incluya lo establecido en la
presente ficha
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Esquemas de Medidas Fisicas de estabilizar taludes

a. Tipos comunes de estructuras de contencion.
MUuROS DE GRAVEDAD CONCRETO CON CONTRAFUERTES

Ladrillo o Concreto
mamposteria
Concreto reforzado
PiLotes “H” MURO DE GAVIONES
//;:’f Contrafuerte
3.
B
MURO ENCOFRADO MURO DE SUELO REFORZADO
Cabezales ol
Fachada Suelo reforzado sl
o~
| e se oo tem. o
|
b. Construccién tipica de un muros de roca.

CONFIGURACION PARA UN MURO ALTO DE ROCA CONFIGURACION PARA UN MURO BAJO DE ROCA

Relleno de Yarla__ ./ A,
ho

« / ,
2 agregados Vertical / )
§ Para / ) S _‘,;—f‘/
Roca H=05mW=02m x_ﬁ’:—/ﬁ >
" H=1,0mW=04m /’ 7Y ok
i H=15mW=07m e =70
H=20mW=10m ‘o _}

Hmax
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Esquemas de Medidas de

Bioingenieria para estabilizar taludes
Barrera de piedra intercalada con vegetacion

Recorte los lados del
barranco o carcava

Barrera de pasto para atrapar sedimentacion

Pasto mas alto

Plantas bajas
trepadoras

Acumulacién de
material defras de
barreras de pasto

Sub suelo

Seccion transversal
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Control de erosidn con vetiver

Hale suavemente
el retofio

MO

150 mm

El espacio de siembra depende del talud

Zampeado de piedra con vegetacion

45°
Retofios de pasto

T

Estacas vivas de
madera dura

RSy

AR
A b B A
(¥

LY L ¥ W)
BEAANA

Elevacion frontal
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Momento de Cuando se Ubicacién de | Sitios donde se
aplicacién realicen la obra, realizaron cortes de
actividades de .
corte de mecfl,da, terreno
terreno, no accion
contempladas
en el disenho
Responsable de Contratista, | Supervision de | UMA y Supervisor de
ejecucion previa cumplimiento | obra de manera

autorizacion
de supervisor

permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica

Costo de medida

Dependerd
de las
caracteristic
as y obras a
realizar para
conformary
estabilizar el
talud de
corte

Indicador de
cumplimiento

Cortes de talud
estabilizados

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccion

Cumplimiento de si
medida, obra o

accion

No

Razén de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental

Firma

Observaciones
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Proyecto: Construccion de Sistema de Agua Barrio El Campo
Obra, Medida, Accién a readlizar
Humedecimiento de frente de frabajo para evitar el levantamiento de
polvo en dreas donde se realicen actividades de excavacion, instalacion
de tuberias y relleno
Impacto a mitigar

Generacion de polvo

Descripcion de la medida

e Los sitios donde se realicen actividades que levanten polvo deberdn de
humedecerse de forma periddica, de manera que con el riego se evite
el levantamiento de polvo teniendo el cuidado de evitar la formacion
de lodo y estancamiento de aguas. El riego se realizara las veces
necesarias cuando el nivel de humedad haya disminuido en las dreas
donde se levante polvo.

e Para esta actividad se debe de contar con un tanque o depdsito de
agua en el frente de trabajo especifico para esta actividad de al
menos 500 galones

Momento de Durante Ubicacion de | Frentes de trabajo

aplicacién toda la la obra,

construccion | medida,
del proyecto | accion

Responsable de conftratista Supervision de | UMA vy Supervisor de

ejecucion cumplimiento | obra de manera

permanente. Unidad

Ambiental de PIR de

manera periddica

Costo de medida Parte delos | Indicadorde | Ausencia de polvo e
costos cumplimiento | los frentes de frabajo
unitarios del
proyecto
Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccién Cumplimiento de si No

medida, obra o
accion

Razén de incumplimiento
de medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental Firma
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Observaciones
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2.9.Desechos Solidos

Proyecto: Construccién de Sistema de Agua Barrio El Campo
Obra, Medida, Accién a realizar
Disposicion final de los desechos de construccion

Impacto a mitigar

Contaminacién de suelo
Contaminacién de agua superficial
Contaminacion de aguas subterradneas
Generacion de vectores

Descripcion de la medida

Antes de iniciar las actividades de construccion, el contratista deberd de
identificar el o los sitio(s) de disposicion final para los desechos de
construccion y desechos domésticos generados por los empleados en los
diferentes frentes de frabajo. Este sitio serd el utilizado para la disposicion
final de los desechos generados durante toda la construccion del
proyecto.

El sitio de disposicion final debe de ser autorizado por la UMA Municipal,
mediante nota, siendo este el sitio destinado por la alcaldia para ser
usado como botadero

No se ufilizara otro sitio aparte del definido y autorizado por la UMA
Municipal

Momento de Antes de Ubicacion de | Sitio definido por la
aplicacion iniciar la obra, UMA Municipal
actividades | medida,
de accion
construccion
Responsable de Contratista Supervision de | UMA y Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera

permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica
Costo de medida Sin costo Indicador de | Constancia de UMA
cumplimiento definiendo y autorizando
sitio para disposiciéon final
de desechos de
construccion
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Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccién Cumplimiento de si No
medida, obra o
accién

Razén de

incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental Firma

Observaciones
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Proyecto: Construccién de Sistema de Agua Barrio El Campo
Obra, Medida, Accién a realizar
Recolecciodn y disposicion temporal de desechos solidos.
Impacto a mitigar

Contaminacién de suelo

Contaminacién de agua superficial

Contaminacion de aguas subterradneas

Generacion de vectores

Descripcion de la medida

e Parala disposicion temporal de los desechos sdlidos, en cada frente de
trabajo se instalaran contenedores rigidos con un volumen minimo de
120 |, estos contenedores deberdn de contener tapadera y estar
rotulados con un letrero que diga Desechos solidos.

e Estos recipientes deberdn de ubicarse en los frentes de trabajo y no
estar a mdas de 50.0 m de los lugares donde de donde se estén
realizando las actividades de construccion.

e Ladisposicion temporal de los desechos de construccion se ubicaran en
un sitio donde no obstaculice el paso, no interfiera con los correderos
de aguaq, no se ubique en dreas verdes, para al final de la jornada
trasladar estos, junto con los desechos recolectados en los recipientes
ubicados en los frentes de trabajo, al sitio de disposicion final.

e No se permitird la quema de los desechos solidos generados por las
actividades de construccién del proyecto

e Se deberdn de realizar limpieza de los sedimentos y materia orgdnica
que se acumulen dentro de cunetas y drenajes de agua pluviales, para
disponerlos temporalmente estos en |os sitios y recipientes ubicados en
los frentes de trabajo hasta su disposicion temporal

Momento de Durante todala | Ubicacién de | Frentes de trabajo
aplicacién SOFSHUCC'O” la obra,
el proyecto medida,
accién
Responsable de contratista Supervision de | UMA vy Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera
permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica
Costo de medida costos Indicador de | Recipientes
indirectos cumplimiento | contenedores en
frente de trabajo
Traslado al final del dia
de los desechos
solidos generados en

75



frentes de trabajo a
sitio de disposicion
final

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccion

Cumplimiento de
medida, obra o
accion

si

No

Razén de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental

Firma

Observaciones
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Proyectoproyecto
Obra, Medida, Accién a realizar
Ubicacion de sitio de escombrera o sitio de disposicion final de desechos
solidos y fratamiento de sitio durante su uso y cierre.

Impacto a mitigar

Contaminacioén de suelo
Contaminacién de agua superficial
Contaminacién de aguas subterrdneas
Generacion de vectores
Contaminacion visual

Descripcion de la medida

Si el sitio a utilizarse que autorice la municipalidad es diferente al que usa el
municipio para la disposicion final de los desechos sélidos deberd de
cumplir los siguientes aspectos:

e Las dimensiones del botadero deben de ser acordes al volumen total
de residuos producto de las actividades de construccion, a
depositar, con el fin de asegurar su cierre y restauracion definitiva.

e No podrd ubicarse a menos de 250 m de cualquier fipo de vivienda
destinada a habitacidon, culto, educacion, salud, salvo a autorizacion
de los habitantes de esta

e Evitar sus localizaciones en zonas que generen impacto visual

e Evitar ubicacién en terrenos con fuertes pendientes, sectores de
quebradas y lugares con presencia de vegetacion y recurso agua

e Evitar dreas propensas a inundaciones.

Para la disposiciones los desechos de construccion

e Se deberdn de depositar los desechos de construccion hasta una
altura de 1.5 m luego se compactaran estos desechos con
magquinaria para luego colocar otra capa de 1.5 m y compactar
esta con magquinaria pesada, al finalizar la disposicion final de
desechos de construccion se deberd de colocar en la Ultima capa
compactada 40 cm de material fino.

e Al terminar de utilizar el sitio de botadero, o escombrera , el sitio
deberd quedar saneado, emparejando los residuos hasta lograr una
superficie plana, los taludes que resulten del apilamiento vy
compactacién del material deberdn ser definidos de manera que no
generen impacto visual ni permitan deslizamientos, o erosion del
materia por aguas lluvias.
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Momento de
aplicacion

Durante toda la

construccién la obra
del proyecto .
proy medida,
accion

Ubicacion de

Sitio establecido y
autorizado por la
municipalidad

Responsable de
ejecucion

Municipalidad
en autorizar,
contratista en

Supervision de
cumplimiento

UMA vy Supervisor de
obra de manera
permanente. Unidad

utilizar .
Ambiental de PIR de
manera periddica
Costo de medida Costos Indicador de | Sitio de botadero o
indirectos escombrera

cumplimiento

Supervision de cumplimiento

autorizado por
municipalidad que
cumpla con los
lineamientos y quede
saneado después de
terminar las
actividades de
construccion

Fecha de inspeccion

accion

Cumplimiento de si
medida, obra o

No

Razén de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental

Firma

observaciones
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2.10. Transporte de Material

Proyecto: Construccién de Sistema de Agua Barrio El Campo
Obra, Medida, Accién a realizar
Cubrir totalmente con lonas las volquetas que transporten material pétreo
(arenas, gravas) o desechos de construccion y no sobrecargar la misma

Impacto a mitigar

Contaminacion atmosférica
Contaminacion de suelo
Contaminacién de agua
Accidentes a vehiculos y transeuntes

Descripcion de la medida

El balde o paila de la volqueta deberd de cubrirse completamente con
una lona al momento de transportar cualquier tipo de material o desecho
de construccioén, para evitar que estos elementos sean derramados a la
calle por la accidén del viento.

La volgueta no deberd de sobrecargarse

Momento de Durante las Ubicacion de | En volquetas
aplicacion actividades | la obra,

de medida,

construccién | accién
Responsable de contratista Supervision de | UMA y Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera

permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica
Costo de medida Costos Indicador de | Volquetas con su
indirectos cumplimiento | paila o balde
cubiertas totalmente
y sin sobrecarga al
realizar movimientos
de material o
desechos
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Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccién Cumplimiento de si No
medida, obra o
accién

Razén de

incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental Firma

Observaciones
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2.11. Desechos liquidos

Proyecto: Construccion de Sistema de Agua Barrio El Campo
Obra, Medida, Accién a realizar
Instalacion o construccion de banos portables en los frentes de frabajo
para uso de los empleados dependiendo de las condiciones de
accesibilidad del sitio del proyecto

Impacto a mitigar

Contaminacién de aguas superficiales
Contaminacién de aguas subterrdneas
Contaminacioén de suelo
Generacion de vectores

Descripcion de la medida

e En cada frente de trabajo se deberd de contar con banos portdtiles en
relacion a un bano portatil por cada 10 empleados

e El mantenimiento de la lefrina portable serd realizado por la empresa a
la cual se le alquile o por la empresa constructora en caso de que esta
sea duena de las letrinas portables, asegurdndose que no se realice el
vertido de los residuos de la lefrina en el medio ambiente, si no
disponiendo estos en sitios acordados por las autoridades del pais.

e Laletrina portdtil se ubicara en un sitio donde no obstaculice el libre
transito, ubicada a mds de 100 m de un cuerpo de agua superficial y a
no mas de 150 me del frente de trabajo.

Momento de Durante Ubicacion de | Frente de trabajo
aplicacion toda la la obraq,
construccion | medida,
del proyecto | accion
Responsable de Confratista UMA Yy UMA y Supervisor de
ejecucion Supervisor de | obra de manera
obra de permanente. Unidad
manera Ambiental de PIR de
permanente. | manera periddica
Unidad
Ambiental de
PIR de
manera
periddica
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Costo de medida

Costos Indicador de | Letfrinas en los frentes
indirectos del | cumplimiento | de frabajo
proyecto

Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccion

Cumplimiento de si No
medida, obra o
accion

Razén de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental

Firma

Observaciones
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Proyecto: Construccion de Sistema de Agua Barrio El Campo
Obra, Medida, Accién a realizar
Contencidn de derrames de combustibles, aceites en frentes de trabagjo.
Impacto a mitigar

Contaminacién de suelo

Contaminacién de agua

Descripcion de la medida

En los lugares donde esté frabajando la maquinaria o donde se estaciones
esta, se deberdn de contar con material absorbente (arena o aserrin)
como minimo un saco de 25 kg, el cual en caso de ocurrir un derrame se
procederd inmediatamente a aplicar material absorbente en el derrame
para asegurar que este sea contenido y evitar la propagacion, una vez
controlado el derrame se deberd remover la porcion del suelo
contfaminada, excavando hasta 10 cm por debajo de la infilfracion.
Posteriormente se deberd de disponer de este suelo contaminado en un
sitio destinado para tal fin , acordado entre el contratista, la supervision y la
UMA

Momento de Durante las Ubicacion de | Lugares donde esté
aplicacion actividades | la obra, trabajando
de medidaq, maquinaria o se
construccién | accion almacene
combustibles y/o
aceites
Responsable de Contratista Supervision de | UMA y Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera

permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica

Costo de medida Costos Indicador de | Contar con porlo
indirectos cumplimiento | menos un saco de
25 kg de material
absorbente
Supervision de cumplimiento
Fecha de inspeccién Cumplimiento de si No
medida, obra o
accion
Razén de

incumplimiento de
medida, obra o
accion
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Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental

Firma

Observaciones
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2.12. Mantenimiento de equipo

Proyecto: Construccion de Sistema de Agua Barrio El Campo
Obra, Medida, Accién a realizar
Mantenimiento preventivo, rutinario y correctivo a la maquinaria y equipo
a utilizar por el contratista, para asegurar que este se encuentre en éptimas
condiciones al momento de realizar las actividades de construccion y no
genere molestias al os vecinos o pueda causar accidentes.
Impacto a mitigar

Contaminacion atmosférica

Contaminacién sonora

Contaminacioén a suelos

Contaminacién a cuerpos de agua

Contaminacién a aguas subterrdneas

Molestias a los vecinos

Descripcion de la medida

e Antes de iniciar las actividades de construccion el contratista
presentara el registro del Ultimo mantenimiento de la maquinaria,
equipo y vehiculos a operar para la ejecucion del proyecto.

e Mantenimiento rutinario de inspeccidn: son revisiones visuales y de
funcionamiento que se realizardn para determinar posibles fallas o
deterioro de los componentes para el correcto funcionamiento del
trabajo diario. Esta labor es realizada a diario por el operador del
equipo y maquinaria, de los resultados de estas inspecciones pueden
salir programaciones de mantenimiento preventivo

e Mantenimiento preventivo: es el mantenimiento de cardcter obligatorio
como ser cambios periddicos de aceite, filtros, mangueras. Este
mantenimiento deberd de hacerse aproximadamente cada 200 horas
acumuladas de trabajo (segun horometro), dependiendo de las
especificaciones del fabricante. El mantenimiento preventivo deberd
de realizarse en lugares adecuados para esto como ser talleres o
estaciones de servicio

¢ Mantenimiento correctivo: es el mantenimiento que de acuerdo a la
hoja de vida de cada equipo es necesario realizar (reparaciones,
ajustes, etc)

e Toda la maquinaria deberd de contar con claxon y luces de reversa

e Lamaqguinaria y equipo solo podrd ser operada por personal
capacitado y formado para dicha actividad

e No se deberd de sobrecargar el equipo (volquetas)

e No se permitird la limpieza de la maquinaria en fuentes superficiales de agua
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Momento de Toda la Ubicacion de | En maquinaria y
aplicacién construccioén | la obra, equipo a utilizar
del proyecto | medida,
accion
Responsable de Confratista Supervision de | UMA vy Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera

permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica
Costo de medida Costos Indicador de | Registro de

indirectos cumplimiento | mantenimiento de
maquinaria y
equipo. Equipo que
Nno emite excesivo
humo. Y que no
tiene derrame de

liquidos
Supervision de cumplimiento
Fecha de inspeccién Cumplimiento de si No
medida, obra o
accioén
Razoén de
incumplimiento de
medida, obra o
accion
Plazo para subsanar
medida
Supervisor ambiental Firma

Observaciones
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2.13.

Hallazgos Arqueolégicos

Proyecto: Construccion de Sistema de Agua Barrio El Campo

Obra, Medida, Accidon a realizar

Hallazgos arqueoldgicos al realizar las actividades de construccion

Impacto a mitigar

Danos al patrimonio cultural

Descripcion de la medida

e En el caso de encontrar vestigios arqueoldgicos, historicos, cementerios,
fosiles u otros objetos o sitios de interés paleontoldgico, econdmico,
cientifico durante la construccion del proyecto, se suspenderdn de

inmediato los frabajos en el sitio del descubrimiento

e Se nofificara al Instituto Hondureno de Antropologia e Historia, para que
esta inspeccione el sitio y evalué los hallazgos realizados

e El contratista dispondrd de vigilancia en el sitio para evitar el saqueo de
los hallazgos encontfrados en la zona hasta la llegada del Instituto
Hondureno de Anfropologia e Historia

Momento de Al Ubicacién de | Sitio donde se realizd
aplicacién encontrarse | la obra, hallazgo
vestigios medida,
argueoldgic | accion
05
Responsable de Confratista Supervision de | UMA vy Supervisor de
ejecucion cumplimiento | obra de manera
permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica
Costo de medida Dias de pago | Indicador de | Paro de actividades

de vigilancia
hasta llegada
de IHAH por
parte de la
municipalidad

cumplimiento

en sifio de
descubrimiento
Vigilancia del sitio
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Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccion

Cumplimiento de
medida, obra o
accion

si

No

Razén de
incumplimiento de
medida, obra o
accion

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental

Firma

Observaciones
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2.14. Cierre del proyecto

Proyecto: Construccion de Sistema de Agua Barrio El Campo
Obra, Medida, Accién a realizar
Limpieza total del drea donde se desarrollé el proyecto y reparacion y
correccion de cualquier dano o molestia ocasionado por las actividades
de construccidon del proyecto.

Impacto a mitigar

Molestias a los vecinos

Contaminacién de suelos

Contaminacion de aguas

Formacioén de vectores

Danos a propiedades privadas

Descripcion de la medida

Antes de entregar y recepcionar la obra el contratista deberd de entregar
el proyecto dejando de igual manera el drea de trabajo a como fue
entregada, retirando del mismo cualquier vestigio de desechos de
construccién y/o materiales de construccion.

Dejar restaurado a su estado original el terreno usado como campamento
y/o bodega

Reparar cualquier dano causado a la propiedad privada como ser: dano
de cercos, danos de aceras, etcétera.

Momento de Antes de Ubicacion de | Toda el drea de
aplicacion entregar la obraq, donde se realizaron
obra medidaq, actividades de
accioén construccién
Responsable de conftratista Supervision de | UMAy Supervisor de

ejecucion

cumplimiento

obra de manera
permanente. Unidad
Ambiental de PIR de
manera periddica

Costo de medida

Dentro de los

Indicador de

Sitio fotalmente

costos del cumplimiento | limpioy danos
proyecto y ocasionados
dependerd reparados en su

del costo de
remediacion
de danos
causados a
propiedades
publicas o
privadas

totalidad
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Supervision de cumplimiento

Fecha de inspeccién Cumplimiento de si No
medida, obra o
accioén

Razén de

incumplimiento de
medida, obra o
accioén

Plazo para subsanar
medida

Supervisor ambiental Firma

Observaciones
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. Medidas de control ambiental tipicas contenidas en
resoluciones de proyectos de agua potable Etapa de
construccion

El Proponente dard capacitacion a todo el personal laborante de
acuerdo a las actividades que realicen

. A fin de evitar danos a la salud de los empleados debido a las particulas
en suspension y ruido, entre otros, el proponente estard en la obligacion
de suministrar a su propio costo, equipo de seguridad ocupacional a los
trabajadores tales como: cascos, protectores visuales, protectores
auditivos (orejeras o tapones), guantes, mascarillas contra el polvo,
botas de hule, efc. Segun la actividad a realizar

Contar con botiquines en las dreas de trabajo, mismos que
permanecerdn abastecidos con los medicamentos necesarios para
atender emergencias en caso de accidentes laborales.

. Se deberd de redlizar riego periddico, con agua, en los framos
expuestos a la generaciéon de polvo, a fin de minimizar la
contaminacion atmosférica

Establecer limites prudentes de velocidad en el frente de trabajo a fin
de evitar accidentes y dispersion de materiales o desechos
deconstruccion sobre |as vias

Las volquetas y demdas vehiculos empleados en el acarreo de
materiales y/o residuos de construccion deberdn trabajar sin exceder su
limite de capacidad de carga y contar con tfoldos que cubran
completamente a fin de evitar accidentes ocasionados por la
dispersion de materiales y residuos sobre vias publicas de la comunidad
aledana al proyecto. El material esparcido deberd ser removido de
manera inmediata por el personal encargado del acarreo.

. Se deberd proteger, en la medida de lo posible la vegetacion arbustiva,
arbdérea y graminea adyacente a la via, en caso de ser necesaria la
remocion de drboles, se deberd realizar lo siguiente:

a. Solicitar autorizaciéon y supervision para el corte de drboles a la
UMA de Camasca y/o al representante del ICF regional, para que
evaltuen y dicten las medidas correspondientes.

b. Implementar un programa de reforestacion en el drea
circundante al proyecto o en los sitios establecidos pr la UMA de
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8.

Camasca, considerando la siembra de 3 drboles por cada arbol

cortado. Se recomienda la siembra de drboles nativos de la zona.
Para las actividades de conformacion y aterrado de lineas de tuberia se
evitaran los estancamientos de aguas superficiales, para evitar la
proliferacion de vectores, de ser necesario se emplearan bombas
achicadoras para remover las aguas lluvias estancadas o afloramiento
de aguas subterrdneas en zonas donde el nivel fredtico es elevado. El
agua exitraida mediante bombeo de achique no deberd de ser
descargada directamente en cauces aledanos, por su alto contenido
de soélidos, deberd ser descargada sobre suelos arenosos, que permitan
su rapida percolacion.
Las mezclas de concreto se deberdn realizar preferiblemente en un solo
sifio o en zonas predestinadas, las cuales deberdn ser protegidas
mediante la utilizacidn de tableros o membranas pldsticas de alta
densidad. Asi mismo, los sitios utilizados para su preparacion deberdn
ser completamente saneados al concluir la etapa de construccion. El
material sobrante deberd ser dispuesto en los sitios acordados por las
Unidades Municipales Ambientales.

10.Las residuos de consfruccion deberdn ser recolectados y dispuestos

11

adecuadamente en los sitios acordados por las UMA, conforme se
realicen las actividades de construccion.

.Evitar la acumulacion de residuos y/o materiales de construccidn sobre

aceras y/o vias publicas, asegurando de esta manera libre transito de
peatones. Asi mismo, el proponente deberd de abstenerse de apilar
residuos en cursos de agua, dreas verdes o cualquier ofro sitio no
autorizado por la UMA

12.Para aquellas acumulaciones de material seco o fino que no serdn

removidas inmediatamente, deberd establecerse el uso de pldsticos o
lonas que cubran la superficie de estas con la finalidad de minimizar el
arrastre de sedimentos especialmente a los cuerpos de agua en el drea
del proyecto

13.Evitar el derrame de residuos de asfalto, combustible o lubricantes sobre

el terreno natural o los cuerpos de agua y drenajes ubicados en el darea
de influencia del proyecto.

14.Se construirdn canales, vertederos u otras obras que amerite, a la salida

y/o entrada de tuberias, cunetas, contracunetas y canales, para
prevenir la erosion en taludes de corte y relleno. En los casos en que las
velocidades de diseno sean altas los canales o vertederos deberdn
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contar con disipadores de energia al inicio, a lo largo y/o al final para
prevenir efectos negativos sobre terrenos adyacentes a los canales o
correderos hacia donde desemboquen las tuberias.
15.Se debe readlizar una limpieza periddica de los sedimentos y demds
materia orgdnica que se acumule dentro de las cunetas y drenagjes
para aguas pluviales. La materia orgdnica removida deberd ser
depositada en un sitio acordado por la UMA de Camasca.
16.Durante el desarrollo de las excavaciones para reubicar pozos
existentes, tuberias de agua potable, colectores de agua servidas, se
deberd construir barreras temporales que impidan que las aguas lluvias
socaven el drea de construccion.
17.Colocar senalizacion temporal durante | construccion vy senalizacion
permanente al finalizar la misma. En toda la longitud del tramo
carretero. La senalizacion deberd de incluir sitios de interés en cuanto a
vida silvestres, dreas protegidas entre ofros.
18.El proponente garantizara que la obra se entregue completamente
terminada, esto incluye entre oftros, lo siguiente:
a. Limpiar y remover todo el equipo de construccion, material
sobrante, desechos e instalaciones femporales que se encuentren
a lo largo de la via
b. Las fosas (si las hubiere) que hayan sido utilizadas para la
descarga de excretas deberdn ser tratadas con desinfectante y
cubiertas con tierra al finalizar la vida Util de las mismas. Se deberd
solicitar asesoria e inspeccion de la secretaria de salud.
c. Haber inducido el establecimiento de la vegetacion natural
requerida para la proteccidon de los taludes que hayan sido
afectadas durante la construccion.

93



94



