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Seccion |

Instrucciones a los Oferentes (IAO)

LPN No. 01-2017-SEAPI-UNAH Pagina 4
“Construccién de Edificio de Aulas No. 1y Edificio Administrativo, CURNO.”



A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la 1.1 El Contratante, segun la definicién que consta en las “Condiciones
Licitacion Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion I,
“Datos de la Licitacion” (DDL) invita a presentar ofertas para la
construccion de las obras que se describen enlos DDL y en la
Seccion V, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC). El
nombre y el nimero de identificacion del contrato estan

especificados en los DDL y en las CEC.

1.2 El Oferente seleccionado debera terminar las obras en la Fecha
Prevista de Terminacion especificada en los DDL y en la
Subclausula 1.1 (s) de las CEC.

1.3 En estos Documentos de Licitacion:

a) el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita
(especificamente por carta u oficio) con prueba de recibido;

b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular’
corresponde igualmente al “plural’ y viceversa; y

c) “dia” significa dia calendario.

2. Fuente de 2.1 La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara

Fondos exclusiva y totalmente con fondos nacionales (propios de la
UNAH).

3. Fraudey 3.1 El Estado hondurefio exige a todos los organismos ejecutores y

Corrupcion organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades

0 personas oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratacién, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados Yy
representantes), observar los mas altos niveles éticos durante el
proceso de seleccién y las negociaciones o la ejecucién de un
contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan prohibidos.

3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre
dos o mas oferentes, las respectivas ofertas no seran
consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que
éstos hubieren incurrido.

3.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley de
Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en
gue se pudiera incurrir conforme al Cédigo Penal.

4. Oferentes 4.1 Podran participar en esta licitacion Unicamente empresas
Elegibles hondurefias precalificadas en la UNAH en la Categoria A para
Obras de Edificios e Instalaciones Deportivas, que teniendo
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plena capacidad de ejercicio, no se hallen comprendidas en
algunas de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos
contra la propiedad, delitos contra la fe publica, cohecho,
enriguecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacién de caudales
publicos o contrabando y defraudacion fiscal, mientras
subsista la condena. Esta prohibicion también es aplicable a
las sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos
administradores 0 representantes se encuentran en
situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio
de las mismas;

b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de
acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucion
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie
con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo
258 de la Constitucion de la Republica;

d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado
culpable, a la resolucion firme de cualquier contrato celebrado
con la Administraciébn o a la suspension temporal en el
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la
sancién. En el primer caso, la prohibicién de contratar tendra
una duracion de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en
gue haya sido objeto de resolucién en sus contratos en dos
ocasiones, en cuyo caso la prohibicion de contratar sera
definitiva;

e) Ser coényuge, persona vinculada por unién de hecho o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o
empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificacién
de las empresas, la evaluacion de las propuestas, la
adjudicacion o la firma del contrato;

f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccién de contratistas.

Esta prohibicion se aplica también a las compafiias que
cuenten con socios que sean conyuges, personas vinculadas
por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o
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5. Calificaciones 51
del Oferente

52
5.3
54
6. Una Oferta por 6.1
Oferente
7. Costo de las 7.1
Propuestas

8. Visita al Sitio de 8.1
las Obras

empleados a que se refiere el literal anterior, o aquellas en las
gue desempefien, puestos de direccion o de representacion
personas con esos mismos grados de relacion o de
parentesco;

g) Haber intervenido directamente o0 como asesores en

cualquier etapa de los procedimientos de contratacion o
haber participado en la preparacién de las especificaciones,
planos, disefios o términos de referencia, excepto en
actividades de supervision de construccion; y,

h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas

0 tener vigente sancion de suspension para participar en
procedimientos de contratacion administrativa.

Solo se consideraran las ofertas de los Oferentes precalificados
en la Categoria A para Obras de Edificios e Instalaciones
Deportivas, para la adjudicacion del contrato como se indica
en los DDL.

Los Oferentes deberdn confirmar en sus ofertas que la
informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las ofertas o,
de no ser asi, incluir con su oferta cualquier informaciéon que
actualice su informacién original de precalificacion. La
confirmacién o actualizacion de la informacion deberéa
presentarse en la Seccién Il “Formularios de la Oferta”,
Formulario 2 “Informacioén sobre la Calificacion”;

Si la persona que suscriba la oferta no es la misma que suscribié
la solicitud de calificacion, el Oferente debera incluir con su
oferta, el poder otorgado a quien suscriba la oferta autorizandole
a comprometer al Oferente;

Todos los Oferentes deberan presentar en la Seccién |lll,
“Formularios de la Oferta”, Formulario 7 “Programa, Planos
y Graficas”, una descripcion preliminar del método de trabajo y
cronograma que proponen, incluyendo planos y graficas, segln
sea necesario.

Cada Oferente presentarq solamente una oferta. El Oferente
gue presente o participe en mas de una oferta, ocasionara que
todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.

El Oferente sera responsable por todos los gastos asociados con
la preparacion y presentacion de su oferta y el Contratante en
ningn momento sera responsable por dichos gastos.

El Oferente podra bajo su propia responsabilidad y a su propio
riesgo, visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus
alrededores y obtener por si mismo toda la informacion que
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pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el
Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente.
No seré& causa de descalificacion de oferentes, la no visita al sitio
de las obras. La visita al Sitio de las Obras programada por la
Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de
Infraestructura (SEAPI) se realizara en la fecha indicada en los
DDL.

B. Documentos de Licitacion

9. Contenido de los 9.1 El conjunto de los Documentos de Licitacion comprende los
Documentos de documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las
Licitacién Enmiendas y Aclaraciones que hayan sido emitidas de

conformidad con las Clausulas 10 y 11 de las IAO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion I Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion lll Formularios de la Oferta
Seccioén IV Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccién V Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion VI Especificaciones Técnicas y Especiales
Seccién VI Planos
Seccién Vi Lista de Actividades y Cantidades de Obra
Seccién IX Formatos de Garantias
10. Aclaracién de 10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran Aclaraciones sobre
los Documentos los Documentos de Licitacién deberan solicitarlas al Contratante
de Licitacidn por escrito a la direccién indicada en los (DDL). Las solicitudes

de aclaracion se recibiran hasta ocho (8) dias antes de la fecha
limite para la presentacion de las ofertas. El Contratante debera
responder a cualquier solicitud de aclaracion recibida por lo
menos cinco (5) dias antes de la fecha limite para la presentacién
de las ofertas. Se enviara la respuesta del Contratante a todos
los participantes que adquirieron los Pliegos de Condiciones de
la Licitacion, la cual incluira una descripcién de la consulta, pero
sin identificar su origen.

10.2 Las respuestas a solicitudes de Aclaracion se publicaran
ademas, en el Sistema de Informacién de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HONDUCOMPRAS”
www.honducompras.gob.hn.

10.3 En el caso de que se establezca en los (DDL) la realizacion de
una reunion de informacién para posibles Aclaraciones, los
posibles Oferentes también tendran la oportunidad de asistir
a dicha reunion, que serd efectuada en la fecha, hora y
direccion indicada en los (DDL). La inasistencia a la reunion de
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11. Enmiendas a 111

los Documentos
de Licitacion

11.2

113

114

informacion para posibles Aclaraciones no serd motivo de
descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los
Documentos de Licitaciébn que resulten necesarias en virtud
de esta reunién, se notificardn mediante enmienda a los
Documentos de Licitacion, conforme a la Clausula 11 de las
IAO.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, el
Contratante podrd modificar los Documentos de Licitacion
mediante una Enmienda.

Cualquier Enmienda que se emita formard parte integral de
los Documentos de Licitacion y sera comunicada por escrito a
todos los que compraron los Documentos de Licitacién y los
posibles Oferentes deberan firmar de haber recibo la
Enmienda.

Las Enmiendas a documentos de licitacibn se publicaran
ademas, en el Sistema de Informacion de Contratacion vy
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HONDUCOMPRAS”
www.honducompras.gob.hn.

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente
para tener en cuenta una Enmienda en la preparacion de sus
ofertas, el Contratante debera extender, si fuera necesario, el
plazo para la presentacion de las ofertas, de conformidad con
la Subclausula 20.2 de las I1AO.

C. Preparacion de las Ofertas

12. Idioma de las 12.1

Ofertas

13. Documentos que 13.1

Conforman la
Oferta

a)

b)

Todos los documentos relacionados con las ofertas deberan
estar redactados en el idioma espafiol.

La Oferta que presente el Oferente debera contener como
minimo:

El Precio o Carta de Oferta incluyendo el plazo de
mantenimiento de ofertas y el plazo de entrega de los bienes
o de la obra (se adjunta Formulario 1 indicado en la Seccién
[ll). El Precio de la Oferta debe cumplir lo especificado en
el 13.1 (a) de los DDL;

Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de acuerdo con el
plazo de vigencia, tipo y monto previsto en la Clausula 17 de
las IAO (se adjunta formato de Garantia de Mantenimiento de
Oferta en la Seccion IX);

El formulario y los documentos de Informacién sobre la
Calificacion, (se adjunta Formulario 2 en la Seccion Ill);

LPN No. 01-2017-SEAPI-UNAH
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d) Declaracién Jurada de no encontrarse comprendido en
ninguna de las inhabilidades o prohibiciones previstas en
los articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado
(Declaracién Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades, se
adjunta Formulario 3 en la Seccion lll);

e) Declaracién Jurada sobre Integridad (Se adjunta Formulario
4 en la Seccion llI);

f) Declaracion Jurada de la Empresa y de su Representante
Legal, debidamente autenticada, de no estar comprendido en
ninguno de los casos sefialados en los articulos 3y 4 de la
Ley Contra el Lavado de Activos (Se adjunta Formulario 5 en
la Seccién IlI);

g) Constancia de Solvencia Fiscal Electrénica, extendida por el
Servicio de Administracion de Rentas (SAR), del
representante legal y de la empresa,;

h) Fichas de Costos de analisis de precios unitarios de cada
una de las actividades que forman parte de la oferta; listado
de materiales con explosion de insumos, equipo y mano de
obra utilizada para la elaboracion de las fichas de costo y
cotizaciones, segun se especifica en el 13.1 (h) de los
(DDL). (Se adjunta Formulario 6 en la Seccion Ill);

i) La Lista de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto
de la Obra) es decir, con indicacion de precios, presentarlo en
fisico y en forma digital en Excel;

j) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, segun se especifique en los (DDL);

k) Pliego de Condiciones debidamente sellado y firmado (firma

corta).
14. Precios de la 14.1 EIl Contrato comprenderd la totalidad de las obras especificadas
Oferta en la Subclausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de

Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra)
presentado por el Oferente.

14.2 EIl Oferente indicara los Precios Unitarios y los Precios Totales
para todos los rubros de las obras descritos en la Lista de
Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra).
El Contratante no efectuara pagos por los rubros ejecutados
para los cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto
los mismos se considerardn incluidos en los demas precios
unitarios y totales que figuren en la Lista de Actividades y
Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra).
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15. Monedas de la
Ofertay Pago

16. Validez de las
Ofertas

17. Garantia de
Mantenimiento
de la Oferta

LPN No. 01-2017-SEAPI-UNAH

14.3

14.4

15.1

16.1

16.2

17.1

17.2

17.3

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que
deba pagar el Contratista en virtud de este contrato, deberan
estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de
la oferta presentada por el Oferente.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a
ajustes durante la ejecucién del contrato. El Oferente debera
proporcionar con su oferta toda la informacion requerida en las
Condiciones Especiales del Contrato y en la Subclausula 40.1
de las CGC.

Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente
enteramente en Lempiras.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado
en los DDL.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar
a los Oferentes que extiendan el periodo de validez por un
plazo adicional especifico. La solicitud del Contratante y las
respuestas de los Oferentes deberan ser por escrito. Los
Oferentes podran rechazar tal solicitud sin que se les haga
efectiva la garantia de mantenimiento de oferta. Al Oferente
que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerira ni se le
permitird que modifique su oferta.

El Oferente deberd presentar como parte de su oferta, una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, en la forma
estipulada en los DDL.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera por la suma
estipulada en los DDL y denominada en Lempiras.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:

a) Ser presentada en original;

b) Permanecer valida por un periodo que expire en la fecha

17.4

limite de la validez de las ofertas, o del periodo prorrogado, si
corresponde, de conformidad con la Subclausula 16.2 de las
IAO:;

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta emitida por un
banco o una aseguradora debera:

a) Ser emitida por una institucibon que opere en Honduras,

autorizada por la Comision Nacional de Bancos y Seguros;

b) Estar sustancialmente de acuerdo con el Formato de la
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17.5

17.6

17.7

a)

b)

18. Formato, Firmay 18.1
Sello de la Oferta

18.2

Garantia de Mantenimiento de Oferta incluido en la Seccioén
IX, “Formatos de Garantias” u otro formato aprobado por el
Contratante con anterioridad a la presentacion de la oferta;

Ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del
Contratante en caso de tener que invocar las condiciones
detalladas en la Subclausula 17.7 de las IAO.

Todas las ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia
de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda
a lo requerido en la clausula precedente, seran rechazadas por
el Contratante.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes
cuyas ofertas no fueron seleccionadas seran devueltas
inmediatamente después de que el Oferente seleccionado
suministre su Garantia de Cumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer
efectiva si:

El Oferente retira su oferta durante el periodo de validez de
la oferta especificado por el Oferente en la oferta, salvo lo
estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO;

El Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio
de su Oferta, de conformidad con la Subclausula 26.2 de las
IAO;

El oferente seleccionado no cumple dentro del plazo
estipulado con:

i) Firmar el Contrato; o
i) Suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

El Oferente preparar4 un original de los documentos que
comprenden la oferta segun se describe en la Clausula 13
de las IAO, el cual debera formar parte del volumen que
contenga la oferta, y lo marcara claramente como “ORIGINAL”.
Ademas el Oferente debera presentar el nUmero de copias de
la oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada
ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el
original y las copias, el texto del original prevalecera sobre el
de las copias.

El original y todas las copias de la oferta deberan ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar
foliadas, firmadas y selladas por la (s) persona (s) debidamente
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autorizada (s) para firmar en nombre del Oferente, de
conformidad con la Subclausula 5.3 de las IAO.

D. Presentacion de las Ofertas

19. Presentacion, 19.1 Los Oferentes deberan presentar sus Ofertas
Sello e personalmente o a través de un representante
Identificaciéon de debidamente autorizado, quien debera identificarse en el
las Ofertas acto de presentacion y apertura de ofertas. Los Oferentes

pondran el original y todas las copias de la oferta en dos sobres
interiores que sellara e identificara claramente como
“‘ORIGINAL” y “COPIAS”, segun corresponda y que colocara
dentro de un sobre exterior que también debera sellar.

19.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

a) Estar dirigidos al Contratante a la direccién proporcionada
en los DDL;

b) Llevar el nombre y numero de identificacion de la licitacion
indicados en los DDL; y

¢) Llevar la nota de advertenciaindicada en los DDL para evitar
gue la oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura
de ofertas indicadas en los DDL.

19.3 Ademas de la identificacion requerida en la Subclausula 19.2
de las IAO, el sobre exterior debera llevar el nombre y la
direccién del Oferente, con el fin de poderle devolver su oferta
sin abrir en caso de que la misma sea declarada oferta tardia,
de conformidad con la Clausula 21 de las IAO.

19.4 Si el sobre exterior no esta sellado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizara
en caso de que la oferta se extravie o sea abierta

prematuramente.

20. Plazo parala 20.1 Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la
Presentacion de direccion especificada conforme a la Subclausula 19.2 (a) de
las Ofertas las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se indican en

los DDL.

20.2 El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de
ofertas mediante una Enmienda a los Documentos de Licitacion,
de conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En este caso todos
los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes,
previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las
ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha limite.
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21. Ofertas Tardias 21.1

No se recibiran Ofertas después de la fecha y hora indicada
en el numeral 20.1 de los DDL.

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

22. Recepciony 22.1
Apertura de las
Ofertas

22.2
22.3

23. Confidencialidad 23.1

24. Aclaracién de 24.1

las Ofertas,
Subsanacién de
Defectos u

Omisiones

El Contratante abrira las Ofertas presentadas, en acto publico
con la presencia de los Oferentes o sus representantes
debidamente acreditados mediante nota firmada por el
Oferente, a la hora, fecha y lugar establecidos en los DDL.

En el acto de Apertura, el Contratante leera en voz alta, y
registrara en una Acta los nombres de los Oferentes, los precios
totales de las Ofertas y cualquier otro detalle que el Contratante
considere apropiado. Ninguna Oferta sera rechazada en el acto
de apertura, excepto por las ofertas tardias de conformidad
con la Clausula 21 de las 1AO.

El Contratante preparara un Acta de Recepcion y Apertura de
las Ofertas que incluird el registro de las ofertas leidas y toda
la informacion dada a conocer a los asistentes de conformidad
con la Subclausula 22.2 de las IAO y entregara copia de
dicha Acta a todos los Oferentes.

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion
informacion relacionada con el examen, aclaracion,
evaluacién, comparacion de las ofertas, ni la recomendacion
de adjudicacion, hasta que se haya publicado la adjudicacion
del contrato al Oferente seleccionado de conformidad con la
Subclausula 31.4 de las IAO. Cualquier intento por parte de un
Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento
de las ofertas o en la adjudicacion del contrato resultara en el
rechazo de su oferta. No obstante lo anterior, si durante el
plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de
adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con
el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el
proceso de la licitacion, debera hacerlo por escrito, dirigida a la
direccion del Contratante.

Para facilitar el examen, la evaluacién y la comparacion de las
ofertas, el Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier
Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los
precios unitarios. La solicitud de aclaracion y la respuesta
correspondiente deberan efectuarse por escrito pero no se
solicitara, ofrecera ni permitird ninguna modificacion de los
precios o a la sustancia de la oferta, salvo las que sean
necesarias para confirmar la correccion de errores aritméticos
que el Contratante haya descubierto durante la evaluacion de
las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la Subclausula
27.2 (a) de las IAO.
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24.2 Podran ser subsanados los defectos u omisiones contenidas

25. Examen de las 25.1

Ofertas para
Determinar su
Cumplimiento

a)

b)

c)

d)

en las ofertas, en cuanto no impliguen modificaciones del precio,
objeto y condiciones ofrecidas. Se entendera subsanable, la
omisién de la informacion o de los documentos que se describen
en el articulo 132 del Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado. En estos casos, el Oferente deberd subsanar el defecto
u omision dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
fecha de notificacidbn correspondiente a la omision; si no lo
hiciere la oferta no sera considerada.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las ofertas, el
Contratante determinara si cada una de ellas:

Cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la
Clausula 4 de las 1AO;

Ha sido debidamente firmada, sellada y foliada;

Esta acompafiada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta
la cual debe cubrir la vigencia y el monto establecido en las
Subclausulas 16.1, 17.2 'y 17.3 b) de los DDL.

Cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos
de licitacion.

25.2 Una oferta que cumple sustancialmente es la que satisface

a)

b)

todos los términos, condiciones y especificaciones de los
Documentos de Licitacion sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviacién, reserva u omision
significativa es aquella que:

Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las obras;

Limita de una manera considerable,
inconsistente con los Documentos de Licitacién, los derechos
del Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del
contrato; o

De rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva
de los otros Oferentes cuyas ofertas cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion.

25.3 Si una oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de

los Documentos de Licitacién, serd4 rechazada por el
Contratante y el Oferente no podrd posteriormente
transformarla en una oferta que cumple sustancialmente con
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26. Correccion de 26.1
Errores

a)

b)

26.2

27. Comparaciony 27.1
Evaluaciéon de las

Ofertas
27.2
a)
27.3
28. Licitacion 28.1
Desierta o
Fracasada

los requisitos de los Documentos de Licitacion mediante la
correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

El Contratante verificard si las ofertas que cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacidbn contienen errores aritméticos. Dichos errores seran
corregidos por el Contratante de la siguiente manera:

Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en
cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en palabras; y

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total
de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio
unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el precio
unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera
un error evidente en la expresion del decimal en el precio
unitario, en cuyo caso prevalecera el precio total cotizado para
ese rubro y se corregira el precio unitario.

El Contratante ajustard el monto indicado en la oferta de
acuerdo con el procedimiento antes sefialado para la correccion
de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se
considerara de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el
Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la
oferta serd rechazada y podra hacerse efectiva la Garantia de
Mantenimiento de su Oferta de conformidad con Ila
Subclausula 17.7 (b) de las IAO.

El Contratante evaluara solamente las ofertas que determine
gue cumplen sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion de conformidad con la Clausula 25 de
las IAO.

Al evaluar las ofertas, el Contratante determinara el precio
evaluado de cada oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

Corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la
Clausula 26 de las IAO.

En la evaluacion de las ofertas no se tendré en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en la Clausula 40 de las CGC, durante el periodo
de ejecucion del contrato.

El Contratante se reserva el derecho a declarar desierta o
fracasada esta licitacion, en cualquier momento previo a la
adjudicacion, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna
ante los licitantes.
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28.2 Ladeclarara desierta cuando no se hubieren presentado ofertas

0 no se hubiese satisfecho el minimo de oferentes previsto en
los DDL.

28.3 La declararéa fracasada en los casos siguientes:

a) Cuando se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los

requisitos esenciales establecidos en la Ley de Contratacién
del Estado y su Reglamento;

b) Cuando las ofertas no se ajusten a los requisitos esenciales

establecidos en el Reglamento o en el Pliego de
Condiciones;

¢) Cuando se comprobare que ha existido colusién; y

d) En los deméas casos establecidos en el Articulo 172 del

Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

Declarada desierta o fracasada la licitacion se procedera a una
nueva licitacion.

F. Adjudicacién del Contrato

29. Criterios de 29.1 De conformidad con la Clausula 30 de las IAO, el Contratante

Adjudicacién

adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos
de los Documentos de Licitacién y que representa el costo
evaluado como mas bajo, siempre y cuando el Contratante
haya determinado que dicho Oferente: a) Es elegible de
conformidad con la Clausula 4 de las IAO, b) Esta calificado
de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de las
IAO y ¢) Cumple con las condiciones de participacion,
incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el contrato
y que presente la oferta mas ventajosa y por ello mejor
calificada. Si se presentare una oferta normalmente mas baja
en relacion con el presupuesto estimado (presupuesto base),
se pedira informacién adicional al oferente para asegurarse
gue pueda cumplir satisfactoriamente el contrato y se
practicardn las dem@s investigaciones que correspondan, sin
perjuicio de que se exija una garantia de cumplimiento por el
doble del valor que establece la Ley de Contratacion del
Estado. Se verificara que los precios unitarios correspondan
a precios compatibles con los valores de mercado para evitar
el desbalance en los citados precios por su disminucion
especulativa en unos casos y su incremento en otros. Si la
oferta no tuviere fundamento o fuere especulativa sera
desestimada, conforme lo establece el articulo 51 de la Ley
de Contratacion del Estado.
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29.2

30. Derecho del 30.1
Contratante a
aceptar cualquier
Ofertao a
rechazar
cualquier o todas
las Ofertas

31. Notificacion de 311
Adjudicacion y
Firma del
Contrato

31.2

31.3

31.4

El Contratante, previo a la adjudicacion, procedera conforme a
lo establecido en el articulo 96 Comprobacién Posterior, del
Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

No obstante lo dispuesto en la Clausula 29, el Contratante se
reserva el derecho a: (i) Aceptar o rechazar cualquier oferta,
(ii) y a cancelar el proceso de licitacion y rechazar todas las
ofertas en cualquier momento antes de la adjudicacion del
contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad
con el (los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar
al (los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decision del
Contratante.

Antes de la expiracion de la validez de la oferta, el Contratante
le notificard por escrito la decision de adjudicacion del contrato
al Oferente seleccionado.

Esta carta, en lo sucesivo denominada la “Notificaciéon de
Adjudicacion” deberd estipular el monto que el Contratante
pagara al Contratista por la ejecucion, cumplimiento y
mantenimiento de las obras por parte del Contratista, de
conformidad con el contrato (en lo sucesivo y en el contrato
denominado el “Valor del Contrato”).

El Oferente que ha sido notificado de la adjudicacion, debera
presentar los documentos establecidos en el Reglamento de la
Ley de Contratacién del Estado e indicados en los DDL.

El Contrato incorporara todos los acuerdos entre el Contratante
y el Oferente seleccionado. Dentro del plazo establecido en los
DDL, el Oferente seleccionado firmara el Contrato y
posteriormente firmaré el Contratante. Si el adjudicatario no
acepta o no formaliza el contrato dentro del plazo previsto, por
causas que le fueren imputables, quedara sin valor ni efecto
la adjudicacién, debiendo hacerse efectiva la garantia de
mantenimiento de oferta. Cuando asi ocurra, el contrato se
adjudicara al Oferente calificado en el segundo lugar y, si esto
no es posible por cualquier motivo, al Oferente calificado en el
tercer lugar y, asi sucesivamente.

El Contratante publicara en el Sistema de Informacién de
Contratacion y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HONDUCOMPRAS”, www.honducompras.gob.hn, los
resultados de la licitacion, identificando la oferta y la siguiente
informacion:

() EI nombre de cada Oferente que presentd una oferta; (ii)
Los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura
de las ofertas; (iii) El nombre y los precios evaluados de cada
oferta evaluada; (iv) Los nombres de los Oferentes cuyas
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ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y
(v) EI nombre del Oferente seleccionado y el precio adjudicado,
asi como la duracién y un resumen del alcance del contrato
adjudicado.

Después de la publicacion de la informacion relativa a la
adjudicacion del contrato, los Oferentes no seleccionados
podran solicitar por escrito al Contratante las razones por las
cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. El Contratante
respondera prontamente por escrito a cada Oferente sobre lo
solicitado.

G. Pagos, Garantias y Retenciones

32. Garantia de 32.1
Cumplimiento

32.2

33. Pago de Anticipo  33.1
y Garantia

34. Retenciones 34.1

Dentro de los 30 dias siguientes después de haber recibido la
Notificacion de Adjudicacién, salvo que surgiera un evento
imprevisto que impida su formalizacién dentro de dicho plazo,
el Oferente seleccionado deberé firmar el contrato y entregar al
Contratante una Garantia de Cumplimiento por el monto
estipulado en la Subclausula CGC 43.1 de la Seccion IV, en
la forma de una garantia bancaria o fianza emitida por un banco
0 una aseguradora que opere en Honduras, autorizada por la
Comision Nacional de Bancos y Seguros, en la Seccion IX
“Formatos de Garantias”, se proporciona un Formato de
Garantia de Cumplimiento.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las
disposiciones de la Subclausula 32.1 de las IAO constituira
base suficiente para anular la adjudicaciéon del contrato y hacer
efectiva la Garantia de Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto
como el Oferente seleccionado firme el contrato y presente la
Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Subclausula
32.1 de las IAO, el Contratante devolvera la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Subclausula
17.6 de las IAO.

El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato,
de acuerdo a lo estipulado en la Subclausula 42.1 de las CGC
y supeditado al valor maximo establecido en los DDL. El pago
del anticipo debera ejecutarse contra la recepcion de una
garantia por el valor establecido en los DDL. En la Seccion IX
“Formatos de Garantias” se proporciona un formato de
Garantia para Pago de Anticipo.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo
y las retenciones, como se indica en los DDL.
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35. Pago de Material 35.1 EIl Contratante pagaré el valor de los materiales almacenados
Almacenado en el sitio de la obra, hasta el porcentaje establecido en los
DDL vy se sujetara a las regulaciones que también se indican
en los DDL. Todo pago por este concepto sera autorizado por

el Supervisor designado y por la SEAPI.
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Seccion |
Datos de la Licitacion (DDL)
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A. Disposiciones Generales

IAO 1.1 Licitacion No. LPN No. 01-2017-SEAPI-UNAH
El Contratante es:
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)
Las Obras son:
“CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS No. 1 Y EDIFICIO
ADMINISTRATIVO, CURNO”
El nimero e identificacion del contrato es:
CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC- -2017-SEAPI-UNAH.

IAO 1.2 La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es:
Quinientos cuarenta (540) dias calendario a partir de la Orden de
Inicio.

IAO 5.1 Para la adjudicacion del contrato, solo se consideraran las ofertas de los
Oferentes precalificados en la Categoria A para Obras de Edificios e
Instalaciones Deportivas, conforme a los resultados de Precalificacion
de Empresas Constructoras que fueron publicados en los diarios de
circulacion nacional en fechas 01 y 04 de agosto de 2014.

B. Documentos de Licitacion

IAO 8.1 La Visita al Sitio de las Obras se realizara el dia martes 21 de marzo
de 2017 a las 10:30 a.m. El punto de reunion sera en las actuales
oficinas del Centro Universitario Regional Nororiental, CURNO,
carretera hacia la ciudad de Catacamas, Departamento de Olancho.

IAO 10.1 La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es:
Universidad Nacional Auténoma de Honduras
Atencién: Ing. Carmen Lastenia Flores Santos
Direccion: Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de
Infraestructura (SEAPI), Edificio ALMA MATER, Piso No. 10,
Universidad Nacional Autbnoma de Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos: 2216 6100 Extensiones 110454 y 110550.
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IAO 10.3

Adicionalmente a la posibilidad del envio de solicitud de aclaracion
a los Documentos de Licitacion, se celebrard una reunion de
informacion para posibles aclaraciones, el dia martes 21 de marzo de
2017, inmediatamente después de la visita al sitio de las obras.

C. Preparacion de las Ofertas

IAO 13.1 (a)

El valor de la Oferta especificado en la Carta de Oferta, como Precio del
Contrato, debe ser igual al valor total del Contrato especificado en la
Lista de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra). Si
hay diferencia la Oferta sera desestimada.

IAO 13.1(h)

Los Oferentes deberan presentar las fichas de costos de andlisis de
precios unitarios de cada una de las actividades que forman parte
de la oferta; listado de materiales (con explosion de insumos), equipo
y mano de obra utilizada para la elaboraciéon de las fichas de costo,
gue comprende: la unidad, cantidad y precio unitario también con la
respectiva marca; y cotizaciones de los materiales y equipo a utilizar
con su respectiva marca. La descripcién de la Actividad en la Ficha
de Costo deberd ser igual a la de la Lista de Actividades y
Cantidades de Obra. Indicar en laficha de costo, si es una actividad
gue considera subcontratar. Se adjunta Formulario 6 en la
Seccion lll.

Los Oferentes deberan presentar las fichas de precios unitarios por un
valor no menor del noventa por ciento (90%) del valor de la oferta. El
Oferente preseleccionado, previo a la adjudicacién del contrato, debera
presentar el diez por ciento (10%) restante, en el término establecido
en la solicitud de presentacion.

Si el valor total de las actividades correspondientes a las fichas
faltantes supera el diez por ciento (10%) del valor de la oferta, ésta
serd objeto de descalificacién inmediata.

IAO 13.1 (j)

Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos e
informacién adicional con su oferta: catalogos (cuando aplica) y
especificaciones de los bienes o suministros a adquirir, nombre del pais
donde seran adquiridos, tiempo de entrega a partir de la fecha del
pedido, otras condiciones relacionadas con el suministro de materiales.

IAO 16.1

El Periodo de Validez de las Ofertas sera de ciento veinte (120) dias
calendario.

IAOC 17.1

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta consistira en:
Una Garantia o Fianza extendida por un banco o una afianzadora.
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IAO 17.2

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta ser& por el dos por ciento
(2%) del valor de la oferta.

IAO 17.3 (b)

La vigencia de la Garantia de Mantenimiento de Oferta sera por
ciento veinte (120) dias calendario.

IAO 18.1

El nimero de copias de la oferta que los Oferentes deberan presentar
es: dos (2) copias, mas una copia en formato digital de la original.

D. Presentacion de las Ofertas

IAO 19.2 (a)

Para propésitos de la presentacién de las ofertas, la direccién del
Contratante es:

Universidad Nacional Autobnoma de Honduras

ATENCION:
Doctora Julieta Castellanos Ruiz
Rectora-UNAH

DIRECCION:
Ciudad Universitaria José, Trinidad Reyes Universidad Nacional
Autonoma de Honduras (UNAH)

NUMERO DEL PISO/ OFICINA:

Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de
Infraestructura (SEAPI), Edificio ALMA MATER, Piso No. 10,
Universidad Nacional Autobnoma de Honduras.

CIUDAD: Tegucigalpa M.D.C.

PAIS: Honduras C.A.

IAO 19.2 (b)

Nombre y numero de identificacion de la Licitacion:
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 01-2017-SEAPI-UNAH

“CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS No. 1 Y EDIFICIO
ADMINISTRATIVO, CURNO”

IAO 19.2 (c)

La nota de advertencia debera leerse “No abrir antes de las diez de
la mafiana (10:00 am) del dia miércoles 19 de abril de 2017”

IAO 20.1

La fechay la hora limite para la presentacién de las ofertas sera:
Miércoles 19 de abril de 2017, alas 10:00 am.
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E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

IAO 22.1 La Recepcién y Apertura de las ofertas tendr& lugar en:

Salon de reuniones No. 8 ubicado en el Piso No. 10 del Edificio
ALMA MATER de la Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes,
Universidad Nacional Autobnoma de Honduras.

Fecha: Miércoles 19 de abril de 2017 a las 10:00 am.

IAO 28.2 Para que el Contratante no declare desierta la licitacion se requiere
el minimo de un (1) oferente.

F. Adjudicacién del Contrato

IAO 31.2 El Oferente que ha sido notificado de la adjudicacion, debera presentar
los siguientes documentos en original o fotocopia autenticada por un
Notario, los cuales deberdn estar vigentes a la fecha de su
presentacion:

a) Constancia de no haber sido objeto de resoluciéon firme de
cualquier contrato celebrado con la administracion, del
representante legal a titulo personal y de la empresa, extendida
por la Procuraduria General de la Republica;

b) Constancia de Solvencia Municipal, del representante legal y
de la empresa;

c) Constancia de Solvencia con el Instituto Hondurefio de
Seguridad Social (IHSS);

d) Constancia de Solvencia con el Instituto Hondurefio de
Formacién Profesional (INFOP);

e) Documentos personales: Tarjeta de ldentidad y Registro
Tributario Nacional del representante legal y de la empresa;

f) Nombre y Solvencia, del representante de la empresa ante el
Colegio Profesional respectivo, Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras (CICH), Colegio de Ingenieros Mecanicos, Eléctricos y
Quimicos de Honduras (CIMEQH), Colegio de Arquitectos de
Honduras (CAH);

g) Constancia de Registro y Solvencia de la empresa en el colegio
profesional respectivo indicando el rubro o area de trabajo en la
cual esta registrada la empresa;

h) Constancia de Inscripcion de la Oficina Normativa de
Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

IAO 31.3 Se procedera a la formalizaciéon del contrato, dentro de los treinta (30)
dias calendario siguientes a la Notificacion de Adjudicacion, salvo que
surgiera un evento imprevisto que impida su formalizacion dentro de
dicho plazo, en cuyo caso se extendera el plazo por el tiempo que dure
el evento imprevisto.
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G. Pagos, Garantias y Retenciones

IAO 33.1 El pago de anticipo serd por un valor maximo del 15% (quince por
ciento) del Valor del Contrato.

El valor de la Garantia por Anticipo es por el 100% del valor del
Anticipo otorgado.

IAO 34.1 Las retenciones que se hardn de cada pago por estimacion de obra,
son las siguientes:

a) El quince por ciento (15%) como minimo del valor de cada
estimacion para amortizar el total del anticipo.

b) A todos los pagos se les deducira el doce punto cinco por ciento
(12.5%) sobre las utilidades reportadas por el Contratista en su
oferta, en concepto de Impuesto Sobre la Renta, excepto que el
Contratista presente la constancia emitida por el Servicio de
Administracion de Rentas (SAR), de estar sujeto al Régimen de
Pagos a Cuenta y Constancia de Solvencia actualizada.

IAO 35.1 El Contratante pagara al Contratista hasta el 90% del valor de los
materiales y/o equipo almacenados en el sitio, para ser usados en la
obra y se sujetara a las regulaciones siguientes:

a) El Contratista incluird el valor de los materiales y/o equipo en la
estimacion de obra, acompafiando la documentacién que
justifique la propiedad o posesion de dichos materiales;

b) El Supervisor designado verificara que dichos materiales y/o
equipo sean Utiles y necesarios para la obra, que cumplen con
las especificaciones requeridas y que se encuentren
almacenados en el sitio o en lugares autorizados para ello, sin
riesgo de pérdida o deterioro; y

c) El valor pagado por este concepto sera deducido del valor de
cada estimacion de obra ejecutada en la que se hubieren
incorporado dichos materiales y/o equipos.

Todo pago por este concepto sera autorizado por el Supervisor
designado y por la SEAPI, teniendo en cuenta lo previsto en los literales
anteriores.
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Seccion lll

Formularios de la Oferta
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1. Carta de Oferta

[El Oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su Oferta]

(Fecha)
Numero de Identificacion y Titulo del Proceso:

LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 01-2017-SEAPI-UNAH, “CONSTRUCCION DE
EDIFICIO DE AULAS No. 1Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CURNO”

A: DOCTORA JULIETA CASTELLANOS RUIZ
RECTORA-UNAH .
CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSE TRINIDAD REYES, UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) Enmienda(s)
y Aclaraciones [adjuntar todas las enmiendas y aclaraciones recibidas], ofrecemos ejecutar el
proyecto: “CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS No. 1 Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO,
CURNO?” de conformidad con las CGC que acompafian a esta Oferta por el Precio del Contrato
de [indigue el monto en palabras], [indique el monto en cifras] [indique el nhombre de la
moneda].

El Contrato debera ser pagado totalmente en Lempiras, mediante la presentacién por parte del
Contratista de estimaciones mensuales, las que deberan ser previamente revisadas, aprobadas
y certificadas por el Gerente de Obras.

El pago de ANTICIPO solicitado es:

Monto en NUmeros Monto en Letras

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la oferta mas baja ni ninguna
otra oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el Periodo de Validez de la Oferta, de
( ) dias calendario y con el suministro de Garantia de Mantenimiento de la
Oferta exigidos en los Documentos de Licitacion especificados en los DDL.

El plazo de entrega de las obras es de ( ) dias calendario a partir de la
Orden de Inicio otorgada por el Contratante.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subcldusula 4.1 de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las leyes hondurefias, de
conformidad con la Subclausula 4.1 de las IAO.
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Firma Autorizada y Sello:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:

Esta Carta de Oferta debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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2. Informacion sobre la Calificacion

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para
confirmar en sus ofertas que la informacion presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentacion de las ofertas o, de no ser asi, incluir con su
oferta cualquier informacion que actualice su informacion original de precalificacion, como se
indica en la Subclausula 5.2 de las 1AO. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Si la
informacién presentada originalmente para precalificar ha sufrido cambio a la fecha de
presentacion de las ofertas, se deberdn detallar los cambios y adjuntar la informacion
modificada.]

[El Oferente deberd completar y presentar este formulario junto con su oferta.]

(Fecha)

LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No. 01-2017-SEAPI-UNAH, “CONSTRUCCION DE
EDIFICIO No. 1Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CURNO”

A: DOCTORA JULIETA CASTELLANOS RUIZ

RECTORA- UNAH i
CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSE TRINIDAD REYES, UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

Respecto a la Licitacion arriba identificada, confirmamos por la presente que la informacién que
presentamos originalmente para precalificar:

[Indique una de las siguientes opciones]:

1) “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentacion de esta Oferta
0,

2) “Ha sufrido cambio a la fecha de presentacion de esta Oferta, segun se detalla a
continuacién, adjuntandose la informacion modificada” (en el segundo caso, deben
detallarse los cambios sufridos en la informacién y adjuntar la documentacién que respalde
los cambios).

Firma Autorizada y Sello:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:

Este Formulario debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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3. Declaraciéon Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo , mayor de edad, estado civil , de
nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de Identidad/Pasaporte No.
actuando en mi condicién de representante legal de (Indicar el
Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar el nombre del Consorcio y de las empresas
que lo integran), por la presente HAGO DECLARACION JURADA: Que ni mi persona ni mi
representada nos encontramos comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a
gue se refieren los articulos 15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado, que a continuaciéon se
transcriben:

ARTICULO 15. Aptitud para Contratar e Inhabilidades. Podran contratar con la Administracion,
las personas naturales o juridicas, hondurefias o extranjeras, que teniendo plena capacidad de
ejercicio, acrediten su solvencia econdémica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y
no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos
contra la fe publica, cohecho, enriquecimiento ilicito, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas, malversacién de caudales publicos o contrabando y
defraudacién fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibicién también es aplicable a las
sociedades mercantiles u otras personas juridicas cuyos administradores o representantes
se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las
mismas;

2) Derogado;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneracion, al servicio de los Poderes del Estado
o de cualquier institucion descentralizada, municipalidad u organismo que se financie
con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 258 de la Constitucion de la
Republica;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolucién firme
de cualquier contrato celebrado con la Administracién o a la suspension temporal en el
Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sancion. En el primer caso, la
prohibicion de contratar tendrd una duracién de dos (2) afios, excepto en aquellos casos en
gue haya sido objeto de resolucién en sus contratos en dos (2) ocasiones, en cuyo caso
la prohibicion de contratar serd definitiva,;

6) Ser cényuge, persona vinculada por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados
bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion de las empresas, la evaluacion de las
propuestas, la adjudicacion o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o
empleados publicos que tuvieren influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
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indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de seleccion de contratistas. Esta
prohibicion se aplica también a las compafiias que cuenten con socios que sean conyuges,
personas vinculadas por unién de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el
numeral anterior, o aquellas en las gue desempefien, puestos de direccibn o de
representacion personas con esos mismos grados de relacion o de parentesco; v,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos
de contratacion o haber participado en la preparacion de las especificaciones, planos,
disefios o términos de referencia, excepto en actividades de supervisién de construccion.

ARTICULO 16. Funcionarios cubiertos por la Inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del
Articulo anterior, se incluyen el Presidente de la Republica y los Desighados a la Presidencia
de la Republica, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o
Funcionarios de igual rango de las Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso Nacional,
los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados del Tribunal Supremo
Electoral, el Procurador y Subprocurador General de la Republica, los Magistrados del Tribunal
Superior de Cuentas, el Comisionado Nacional de Proteccién de los Derechos Humanos, el
Fiscal General de la Republica y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas
Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones
descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ambito de la
contratacion de cada Municipalidad y los demés funcionarios o empleados publicos que por razén
de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratacion.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de

Departamento de , a los dias del mes de
de

Firmay Sello:

Esta Declaracion Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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4. Declaracion Jurada sobre Integridad

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica y
su Reglamento y con la conviccién de que, solamente con el esfuerzo conjunto de la Administracion
Pulblica y el Sector Privado, podemos instaurar una cultura de transparencia y de rendicién de
cuentas, fortaleciendo de esa forma las bases del estado de derecho, nos comprometemos a
mantener el mas alto nivel de conducta ética, asi como los valores de nuestra sociedad como ser:
INTEGRIDAD entendiendo como elementos esenciales de esta, las cualidades personales de
honestidad, sinceridad, probidad, ausencia de practicas corruptivas y el cumplimiento de las leyes y
reglamentos del pais, nos comprometemos ademas a ser LEALES con nuestra contraparte,
cumpliendo fielmente con lo establecido en el contrato, entregando en el tiempo pactado, por parte
de los contratistas, un trabajo de calidad minima equivalente al ofertado y a nosotros adjudicado, a
fin de que las instituciones del estado generen confianza publica en sus actuaciones y cumpliendo,
por parte de la entidad contratante, con las obligaciones establecidas en el contrato y en los
documentos que formen parte del mismo, en forma agil y oportuna; siendo EQUITATIVOS en la
practica de las metodologias a desarrollarse y apegados totalmente a las buenas practicas, siendo
TOLERANTES con las personas que representen a nuestras contrapartes en el cumplimiento de
este contrato y que muestren puntos de vista diferentes a los nuestros, siendo IMPARCIALES es
decir actuando con objetividad y profesionalismo, sin permitir que nuestros intereses financieros, o
de otro tipo comprometan o den la impresion de comprometer la labor contratada, siendo
DISCRETOS con la informacién confidencial que manejamos, absteniéndose de dar declaraciones
publicas sobre la misma. Por lo que aseguramos que ninguna persona que actué en nuestro nombre
y representacion realizara: a) Practica Coercitiva, entendiendo ésta como perjudicar o causar dafio,
directa o indirectamente, a cualquier parte 0 a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
de conformidad a lo que determina el Cddigo Penal en sus articulos 206 al 209. b) Practica
Fraudulenta, entendiendo ésta como aquella en la que alguien con nombre supuesto, falso titulo,
influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose duefio de bienes, créditos, empresas,
0 negociacion o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engafio, induce a error a otro en provecho
propio o ajeno; de conformidad al articulo 242 del Cédigo Penal. ¢) Préctica Corruptiva, entendiendo
ésta como aquella en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente cualquier cosa
de valor para influenciar las acciones de la otra parte; de conformidad a lo que determina el Cddigo
Penal en sus articulos 361 al 366. d) Practica Colusoria, entendiendo ésta como aquella en la que
existe un acuerdo entre dos o0 mas partes, realizado con la intenciébn de alcanzar un propésito
inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte; de conformidad
a lo que determina el Codigo Penal en su articulo 376.- La transgresion de alguno de los enunciados
de esta clausula dara lugar, en el caso de los contratistas, a la cancelacién de la inscripcién en el
Registro de Contratistas o Proveedores del Estado, mediante el envio de nota a realizarse por la
entidad ejecutora, acompafiada de Certificacion de la Resolucion Administrativa correspondiente o
la sentencia que vuelve verdad legal la transgresion practicada. La transgresion de los principios
rectores de esta clausula, por parte de EL CONTRATANTE, dara derecho a EL CONTRATISTA a
solicitar la resolucién del contrato de mérito.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de

Departamento de , a los dias del mes de
de

Firmay Sello:

Esta Declaracién Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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5. Declaraciéon Jurada sobre Lavado de Activos

Yo mayor de edad, de estado civil de
nacionalidad , con domicilio en con Tarjeta de
Identidad/Pasaporte/ No. actuando en mi condicion de Representante Legal de la
empresa : por la presente hago DECLARACION JURADA que

ni mi persona, ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de los casos a que se
refieren los Articulos 3 y 4 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, que a continuacion se
detallan.

ARTICULO 3. Incurre en el delito de lavado de activos y sera sancionado con quince (15) afios a
veinte (20) afios de reclusion, quien por si o por interpésita persona, adquiera, posea, administre,
custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinacion del origen, la
ubicacion, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que procedan
directa o indirectamente de los delitos trafico ilicito de drogas, trafico de personas, trafico de
influencias, tréfico ilegal de armas, trafico de 6érganos humanos, hurto o robo de vehiculos
automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades publicas
0 privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificacion econdémica
legal de su procedencia.

ARTICULO 4. También incurre en delito de lavado de activos y sera sancionado con quince (15) afios
a veinte (20) afios de reclusién, quien por si o por interpdsita persona, participe en actos o contratos
reales o simulados que se refieran a la adquisicién, posesion, transferencias o administracién de
bienes o valores para encubrir o simular los activos, productos o instrumentos que procedan directa o
indirectamente de los delitos traficos ilicito de drogas, trafico de personas, trafico de influencias, trafico
ilegal de armas, trafico de 6rganos humanos, hurto o robo de vehiculos automotores, robo a
instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades publicas o privadas,
secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificacion econémica legal de su
procedencia.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazan,
alos dias del mes de de

Firmay Sello:

Esta Declaracién Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
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6. Ficha de Costo

NOMBRE DE LA EMPRESA
DIRECCION:

TELEFONO:

EMAIL:

NOMBRE DEL PROYECTO:

FICHA No.:

UNIDAD:

ACTIVIDAD:

No DESCRIPCION UNIDAD RCE/;\\II\IID-II—II\ZE\B'I?O COSTO UNITARIO TOTAL
Materiales

1
2
3
4
5

Total Materiales

Mano de Obra

Total Mano de Obra

Herramienta y Equipo

8 Equipo de Proteccion Personal y Colectivo (Porcentaje Calculado en base al Total de Mano de Obra)
9 Herramienta Menor (Porcentaje Calculado en base al Total de Mano de Obra)

Total Herramienta y Equipo

COSTO DIRECTO
INDIRECTO (%)
SUB-TOTAL
UTILIDAD (%)
TOTAL

ACLARACION: El equipo y materiales que se incorporen en la ficha deben estar relacionados con la actividad
que se realizara. INDICAR EN LA FICHA SI ES ACTIVIDAD QUE CONSIDERA SUBCONTRATAR.
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7. Programa, Planos y Graficas

El Contratista debera presentar adjunto a su oferta el PROGRAMA propuesto para la ejecucion
de la obra objeto de esta licitacibn (metodologia y programa de trabajo), los PLANOS Y
GRAFICAS segun sea necesario para cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitacion,
como se indica en la subclausula 5.4 de las IAO.

El programa de ejecucion de la obra en MS Project, debe ser real, completo y creible, debe
integrar las actividades (considerar las actividades principales de la Lista de Actividades y
Cantidades de Obra) a realizar con la metodologia de trabajo propuesta, con el fin de dar
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, principalmente la
obligacion de cumplir con los plazos previstos en cada frente de trabajo y en el tiempo total de la
obra. El oferente podra presentar programas de ejecucion de obra por cada frente de trabajo.

En el andlisis, previa aprobacion del programa de ejecucion, se tomaran en cuenta los recursos
asignados a las actividades que aseguren que el proyecto se ejecutara en el plazo contractual.
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8. Contrato
CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC- -2017-SEAPI-UNAH

“CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS No. 1 Y EDIFICIO
ADMINISTRATIVO, CURNO”

CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS Y LA
EMPRESA

Nosotros JULIETA CASTELLANOS RUIZ, mayor de edad, soltera, hondurefia, Licenciada en
Sociologia, de este domicilio, con Tarjeta de Identidad ndmero 1518-1954-00075, actuando
en mi condicion de Rectora y Representante Legal de la Universidad Nacional Autbnoma de
Honduras (UNAH); nombrada para tal cargo segun consta en el Acuerdo Namero No. 013-2013-
JDU-UNAH, emitido por la Junta de Direccion Universitaria (JDU), segin punto de Acta
preparado en la Agenda de la sesién extraordinaria de fecha veinte (20) de septiembre de 2013,
que en adelante me denominaré EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra parte
, mayor de edad, , hondurefio , con
Tarjeta de ldentidad numero , en mi condicion de de la Empresa
, hombrado mediante Escritura Puablica numero de fecha ,
Instrumento autorizado por el Notario , inscrita bajo el Numero , Tomo

del Registro Mercantil, con fecha , que en adelante me denominaré,
EL CONTRATISTA; ambos en pleno goce y ejercicio de nuestros derechos civiles y con suficiente
capacidad legal para la realizacibn de este acto, hemos convenido en celebrar el presente
CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC-__-2017-SEAPI-UNAH, “CONSTRUCCION DE
EDIFICIO DE AULAS No. 1 Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CURNO?”, adjudicado mediante
RESOLUCION RU No. _ - /201 __ de fecha de de 201y Notificada la
Resolucion mediante Oficio SG No. ___ de fecha de de 201__, que resulto del
proceso de contratacion llevado a cabo bajo la modalidad de Licitacion Publica Nacional LPN
No. 01-2017-SEAPI-UNAH, contrato que se regird bajo las siguientes clausulas: CLAUSULA
PRIMERA: OBJETO, VALOR Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA. Objeto del Contrato: Es
la construccion del proyecto “Construccion de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo,
CURNOQO?”, ubicado en la comunidad de Tulin a 5 Kms de la Ciudad de Juticalpa, carretera hacia
la ciudad de Catacamas, Departamento de Olancho. El presente contrato incluye el suministro de
todos los materiales, equipo, accesorios, transporte, mano de obra y todo lo necesario en la
construccién, segun se detalla en los Documentos de Licitacion. Valor del Contrato: El valor del
contrato es por la cantidad de ------- MILLONES ---------- MIL  -------- LEMPIRAS CON ----------
CENTAVOS (L. ------------- ), como se especifica en el cuadro de Cantidades de Obra y
Presupuesto, documento que se anexa y que forma parte integral del presente Contrato.
Estructura Presupuestaria: El valor de este contrato seré financiado de la siguiente estructura
presupuestaria: Programa 03.01.01, Cédigo 177, Objeto del Gasto 47100.01 y estara sujeto a la
asignacion presupuestaria aprobada de cada afio, debiendo tomarse las previsiones necesarias
para atender en su momento el pago de las obligaciones correspondientes. CLAUSULA
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SEGUNDA: SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS. En este Contrato las palabras y expresiones
tendran el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en las Condiciones
Generales y Especiales del Contrato del Pliego de Condiciones, que forman parte de este
Contrato y se leeran e interpretaran como parte del mismo. CLAUSULA TERCERA: PAGOS AL
CONTRATISTA. EL CONTRATANTE por este medio se compromete a pagar a EL
CONTRATISTA como retribucion por la ejecucion y terminacion de las obras y la subsanacién
de sus defectos, el valor del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las
disposiciones del mismo en el plazo y en la forma establecida en éste. En consideracion a los
pagos mensuales que EL CONTRATANTE hard a EL CONTRATISTA, éste Ultimo se compromete
con EL CONTRATANTE a ejecutar y completar las obras y a subsanar cualquier defecto de las
mismas de conformidad con las disposiciones del Contrato y todos los documentos que forman
parte de él como si estuvieran insertos en el mismo. CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.
Todos los pagos se realizardn a través de la Tesoreria General de la UNAH, mediante cheque a

favor de la empresa . Anticipo: EL CONTRATANTE entregard a EL
CONTRATISTA un anticipo por valor de -------- Millones Mil Lempiras con ----------
Centavos (L. ------------ ), equivalente al quince por ciento (15%) del valor total de este Contrato,

previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente
formalizado; b) Que se hayan recibido y aceptado por parte de EL CONTRATANTE las
correspondientes garantias; c) Que se haya presentado el programa detallado de ejecucion de la
obra en MS Project y el programa de desembolsos; d) Que se haya presentado Constancia de
Registro del Contrato en la Camara Hondurefia de la Industria de la Construccion, CHICO. El
anticipo estara destinado exclusivamente a gastos de movilizacion y a su inversién en materiales,
equipos o servicios directamente relacionados con la ejecuciéon de la obra. EL CONTRATISTA
debera presentar a EL CONTRATANTE informes de las actividades en las que invirtié el anticipo,
mismos que deberan ser revisados y aprobados por la Supervision. En caso de utilizacion
comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto EL CONTRATANTE procedera a exigir
su devolucion a EL CONTRATISTA. Pago de las Estimaciones: EL CONTRATANTE, efectuara
pagos a EL CONTRATISTA de acuerdo al avance del proyecto, estos pagos se haran mediante
la presentacion de estimaciones mensuales por el Contratista, revisadas, aprobadas y
certificadas por el Supervisor de la Obra. Previo al pago de la primera estimacion, EL
CONTRATISTA debera presentar los seguros de acuerdo a lo establecido en el Pliego de
Condiciones. Valor de Materiales y/o Equipos Almacenados: EL CONTRATANTE pagara a
EL CONTRATISTA hasta el 90% del valor de los materiales y/o equipos almacenados en el sitio,
para ser usados en la obra y se sujetara a las regulaciones establecidas en el Pliego de
Condiciones y en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento. CLAUSULA QUINTA:
RETENCIONES. Las retenciones que se haran de cada pago por estimacion de obra, son las
siguientes: a) De cada estimacion presentada por EL CONTRATISTA y pagada por EL
CONTRATANTE se deducira el quince por ciento (15%) del valor de la misma en concepto de
amortizacion del anticipo, de modo que cuando el proyecto presente un avance fisico financiero
del cien por ciento (100%) éste se encuentre amortizado en su totalidad. En la Ultima estimacién
se deducird el saldo pendiente de dicho anticipo; b) El doce punto cinco por ciento (12.5%) de
cada pago, sobre las utilidades reportadas por el Contratista en su oferta, en concepto de
Impuesto Sobre la Renta, excepto que el Contratista presente la constancia emitida por el Servicio
de Administracion de Rentas (SAR), de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta y constancia
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actualizada de solvencia; ¢) Amortizacion del valor pagado por materiales y/o equipo
almacenado en el sitio, en la medida que éste vaya siendo utilizado en la obra. CLAUSULA
SEXTA: PLAZO DE EJECUCION. El plazo de ejecucion de las obras objeto de este Contrato es
de quinientos cuarenta (540) dias calendario, a partir de la fecha estipulada en la orden de
inicio emitida por EL CONTRATANTE y entregada a EL CONTRATISTA. CLAUSULA SEPTIMA:
ORDEN DE INICIO. EL CONTRATISTA estara obligado a iniciar las obras contratadas al recibir
la Orden de Inicio, la cual sera emitida por EL CONTRATANTE dentro de los quince (15) dias
calendario siguientes a la fecha de entrega del anticipo; siempre que se cumpla con los requisitos
establecidos en el articulo 68 de la Ley de Contratacion del Estado. CLAUSULA OCTAVA:
MULTAS POR ATRASOS. Por cada dia calendario de atraso en la entrega completa del proyecto,
EL CONTRATISTA pagaréa en concepto de multa el 0.18% del monto total del contrato, de acuerdo
a lo establecido en el articulo 72, de las Disposiciones Generales para la Ejecucion del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de la Republica, para el ejercicio fiscal 2017. CLAUSULA NOVENA:
SUPERVISION. EL CONTRATANTE nombraréa al Supervisor de las Obras y éste tendra las
facultades del Gerente de Obras definido en las Condiciones Generales del Contrato del Pliego
de Condiciones, ademas de las atribuciones, obligaciones y responsabilidades establecidas en
los articulos 217, 218 y 219 del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado y las
establecidas en los respectivos Términos de Referencia. CLAUSULA DECIMA: DOCUMENTOS
QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO. Los siguientes documentos constituyen parte del
Contrato, por lo tanto se han de tomar mutuamente explicativos uno del otro: a) Notificacion de la
Adjudicacion, b) Oferta presentada por el Contratista y aprobada por el Contratante, c) Pliego de
Condiciones, Enmiendas y Aclaraciones de la Licitacion, d) Condiciones Generales y Especiales del
Contrato, e) Especificaciones Técnicas y Especiales, f) Planos, g) Lista de Actividades y Cantidades
de Obra (Presupuesto de la Obra), h) Garantias presentadas por el Contratista, i) Orden de Inicio,
j) Modificaciones al Contrato que resulten posteriormente, k) Documentos de Precalificacion y
) Informe de Andlisis y Evaluacion de las Ofertas. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: REAJUSTE
POR INCREMENTO DE COSTOS. EL CONTRATISTA expresamente reconocera que su
propuesta fue hecha en base a los precios o costos de los materiales de construccién, mano de
obra y equipo a la fecha de la licitacién del proyecto, por lo tanto, las alzas en los precios y costos
que se efectuaren con posterioridad a la fecha de la licitacion y durante la ejecucién del mismo,
seran pagados a EL CONTRATISTA por EL CONTRATANTE previa solicitud escrita y justificada
presentada por EL CONTRATISTA al Supervisor de la Obra, quien aprobard y certificara dicho
pago, el cual estara sujeto a la aprobacion de EL CONTRATANTE, siempre y cuando se
compruebe el ingreso de dichos insumos al proyecto. Para el reajuste del contrato por incremento
de costos, se seguira el procedimiento para el reconocimiento de mayores costos o ajuste de
precios por formula que se describe en el Acuerdo No. A-003-2010 del Poder Ejecutivo publicado
en La Gaceta No. 32,118 de fecha 20 de enero de 2010 y Fe de Errata publicada en la Gaceta
No. 32,133 de fecha 6 de febrero de 2010, procedimiento que es parte de los Pliegos de
Condiciones de la licitacion del proyecto. Para efectos de escalamiento de precios, se utilizara
como referencia los precios de los insumos de los cuales tiene registro la Camara Hondurefia de
la Industria de la Construccion (CHICO), vigentes para la zona del proyecto correspondientes a
un periodo de quince (15) dias antes de la recepcion de las ofertas y al precio correspondiente
al periodo de la estimacion de la obra bajo ajuste, exceptuando aquellos insumos de los cuales
la CHICO no lleva registro de seguimiento de las fluctuaciones de precios; en este caso se
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tomard como referencia el precio indicado en la ficha de precios unitarios presentado con los
documentos que conforman la oferta, mismo que debera estar respaldado con la correspondiente
cotizacion y las facturas de compra realizadas por EL CONTRATISTA. Si no se presentan las
cotizaciones, EL CONTRATANTE no reconocera el ajuste de precio de los materiales solicitado.
Con base en el Acuerdo Numero A-003-2010 del Poder Ejecutivo, los materiales que en
el respectivo contrato se indiquen que deben ser adquiridos con el Anticipo otorgado al
Contratista, se ajustaran o escalaran uUnicamente en el periodo comprendido entre la
fecha de presentacion de la Oferta y la fecha de entrega del Anticipo. Se exceptian de
reconocimiento o ajuste de precios aquellos materiales que de alguna manera hubieren sido
obtenidos en calidad de Donacién, pagados con anticipacion o bajo la modalidad “en almacén”, o
que sean suministrados directamente por el Contratante. El Reajuste por Incremento de Costos
formar4d parte de cada estimacion presentada por EL CONTRATISTA dentro del periodo
correspondiente a la misma. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MODIFICACION DEL
CONTRATO. EL CONTRATANTE sin invalidar el Contrato puede ordenar cambios en la obra
dentro del alcance general del Contrato, consistentes en adiciones, cancelaciones y otras
modificaciones, en base a lo establecido en la Ley de Contrataciéon del Estado y su Reglamento.
Cualquier aumento o disminucidn en la cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el
Contrato, siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se haran mediante
ordenes de cambio emitidas por EL CONTRATANTE, previa la reserva presupuestaria
correspondiente en el caso de incremento del valor original. Si la modificacién total excediere del
porcentaje indicado, o variare el plazo contractual, las partes suscribiran una modificacion al
contrato, que se sometera a las mismas formalidades del contrato original. Toda maodificacion
debera ser debidamente fundamentada y procedera cuando concurran circunstancias imprevistas
al momento de la contratacion o necesidades nuevas, de manera que esa sea la Unica forma de
satisfacer el interés publico perseguido. El valor de las modificaciones acumuladas no podran
exceder del veinticinco por ciento (25%) del valor inicial del Contrato o referirse a objeto o materia
diferente al originalmente previsto. CLAUSULA DECIMA TERCERA: MODIFICACION DE
PLAZO. Si EL CONTRATISTA tuviere atrasos en cualquier momento durante la ejecucion del
proyecto por cualquier causa atribuible a EL CONTRATANTE, éste aprobara modificaciones para
reajustar el plazo de ejecucion en los siguientes casos: a) Cuando las modificaciones representen
variaciones del presupuesto de la obra, b) Cuando existan causas suficientemente justificadas y
certificadas por el Supervisor (cambios ordenados en el trabajo, conflictos laborales internos del
Contratante que impliquen interrupcién en la ejecucion normal de los trabajos, tiempo lluvioso
debidamente registrado, entre otros) y ¢) Las demas permitidas en la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento, previa Certificacion del Supervisor. EL CONTRATISTA debera solicitar
por escrito la modificacion del plazo de entrega de las prestaciones objeto del Contrato, dirigida
a EL CONTRATANTE a través de la Supervisién dentro de un plazo no menor de diez (10) dias
calendario antes del vencimiento del plazo contractual. CLAUSULA DECIMA CUARTA:
RECORTE PRESUPUESTARIO. Se puede dar lugar a la resolucién del Contrato, en caso de
Recorte Presupuestario de fondos en aplicacién a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 171-
2016, Capitulo 1V, Disposiciones Generales para la Ejecucion del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la Republica para el Ejercicio Fiscal 2017, articulo 74, el que literalmente
dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo
o donacion, puede dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacién por parte
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del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la rescision o resolucién del contrato. Igual sucederd en caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectie por razén de la situacion econémica y
financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados
y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.” CLAUSULA DECIMA QUINTA:
GARANTIAS. EL CONTRATISTA se obliga a presentar las garantias siguientes: a) Garantia de
Anticipo. Equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo. El anticipo seré deducido
mediante retenciones a partir del pago de la primera estimacion de obra ejecutada, en la misma
proporcion en que fue otorgado. En la dltima estimacion se deducird el saldo pendiente de dicho
anticipo. La vigencia de esta garantia serd por el mismo plazo de la ejecucion de las obras de
este Contrato y concluira con el reintegro total del anticipo. El valor de dicha garantia debera ser
por ---------- Millones ----- Mil ------------- Lempiras con ----------- Centavos (L. -------- ); b) Garantia
de Cumplimiento. EL CONTRATISTA, una vez suscrito el Contrato, proporcionard a EL
CONTRATANTE una Garantia de Cumplimiento por el quince por ciento (15%) del valor del Contrato
y estard vigente a partir de la orden de inicio hasta tres (3) meses después del plazo previsto para
la ejecucion de la obra y que se haya suscrito el Acta de Recepcion Definitiva. El valor de dicha
garantia es por --------- Millones ------ Mil ---------- Lempiras con ---------- Centavos (L. --------- )
Si existieren ampliaciones en el plazo de ejecucion o en el valor del Contrato, EL CONTRATISTA
se obliga a ampliar la garantia correspondiente, la cual debera ser presentada una vez
formalizada la ampliacion respectiva; c) Garantia de Calidad de Obra. Por el cinco por ciento
(5%) del valor del Contrato, con una vigencia de un (1) afio a partir de la fecha de la Recepcién
Definitiva del proyecto, la cual sustituira la Garantia de Cumplimiento de Contrato. Asimismo,
todos los documentos de garantia deberan contener la Clausula Obligatoria establecida en los
Formatos de Garantia que forman parte de los Pliegos de Condiciones (Seccion IX “Formatos de
Garantias”). La no inclusion de esta clausula facultara a EL CONTRATANTE a no aceptarla y
devolverla a EL CONTRATISTA. Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO
seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizacibn automatica y no deberan
adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria. CLAUSULA DECIMA
SEXTA: PERSONAL DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA debera contratar el personal
técnico, auxiliar, administrativo y de campo, en los mismos términos que se establecen en el
Pliego de Condiciones de la Licitacién, incluyendo lo establecido en las Enmiendas y
Aclaraciones. El representante de EL CONTRATISTA, responsable en el sitio de las obras, sera
el Residente del Proyecto. La no presencia del Residente del Proyecto y demas personal indicado,
daréd lugar al Supervisor a suspender la ejecucion de la obra, sin derecho por ello, a otorgar
ampliacién de tiempo contractual y si el caso persistiera, a recomendar a EL CONTRATANTE a
través de la Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, a
resolver el Contrato y hacer efectiva la ejecucion de la garantia de cumplimiento para compensar
dafios y perjuicios ocasionados por EL CONTRATISTA. El personal de EL CONTRATISTA sera
aprobado, por escrito, por EL CONTRATANTE a través de la Supervision y la SEAPI. Todo el
personal técnico deberd estar inscrito en su respectivo colegio profesional y acreditar su solvencia
con el mismo. El Contratista deberd solicitar la hoja de antecedentes penales, al personal técnico,
auxiliar, administrativo y de campo previo a su contratacion. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA:
RECEPCION DE LA OBRA. Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento de EL
CONTRATISTA, EL CONTRATANTE procedera a su recepcion provisional, previo informe del

LPN No. 01-2017-SEAPI-UNAH Pagina 41
“Construccién de Edificio de Aulas No. 1y Edificio Administrativo, CURNO.”



Supervisor designado. EL CONTRATANTE, habiendo sido notificado por el Supervisor que las
obras se encuentran en estado de ser recibidas, éste podra asistir o hacerse representar, todo lo
cual se consignard en acta suscrita por los representantes del Contratante, el Supervisor
designado y el representante designado por el Contratista en el proyecto. La recepcion procedera
siempre que la obra esté de acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales. Si de la inspeccion resultare necesario efectuar correcciones por defectos o
detalles pendientes, se daran instrucciones precisas al Contratista, para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefale, a la reparaciébn o terminaciobn de acuerdo con los planos,
especificaciones y demas documentos contractuales. CLAUSULA DECIMA OCTAVA:
INSPECCION Y CERTIFICADO FINAL. Al recibo de notificacion por escrito de que el proyecto
esta listo para inspeccién y aceptacion final y al recibo de la ultima solicitud de pago, el Supervisor
y el Contratante, haran con prontitud las comprobaciones y revisiones finales. Si de la inspeccién
se encuentra que el trabajo es aceptable y que éste ha sido totalmente ejecutado, previo dictamen
del Supervisor, se efectuara la recepcién definitiva de la obra, mediante acta suscrita de manera
similar a la recepcién provisional y prontamente el Supervisor extendera un certificado final de
pago, declarando que de acuerdo a su juicio las obras han sido finalizadas de conformidad con
los términos y condiciones del contrato, los planos, especificaciones y demas documentos
contractuales y que el saldo completo que se adeuda al Contratista anotado en dicho certificado
final es pagadero. Efectuada que fuere la recepcion definitiva de las obras, EL CONTRATISTA
debera: a) Sustituir la Garantia de Cumplimiento por la Garantia de Calidad de Obra, b) Entregar
a la SEAPI el Libro de Bitacora, c¢) Entregar los planos finales conforme a obra ejecutada, y
d) Entregar una copia del aviso publicado en dos (2) diarios de mayor circulaciéon nacional, donde
se informe que el proyecto ha sido finalizado. CLAUSULA DECIMA NOVENA: LIQUIDACION.
Recibida definitivamente la obra, se procedera a la liquidacion final de los aspectos econémicos
del Contrato, con intervencién del Contratista, del Supervisor designado y del Contratante a través
de la SEAPI, de todo lo cual se levantara un acta. EL CONTRATANTE, debera aprobar la
liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante, debiéndose otorgar los finiquitos
respectivos. CLAUSULA VIGESIMA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: Son
causas de resolucién del presente Contrato, las establecidas en los articulos 127,128 y 129 de la
Ley de Contratacion del Estado y 253 al 263 de su Reglamento. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA: INTEGRIDAD. En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y de Acceso
a la Informacion Publica y su Reglamento y con la conviccion de que, solamente con el esfuerzo
conjunto de la Administracion Publica y el Sector Privado, podemos instaurar una cultura de
transparencia y de rendicién de cuentas, fortaleciendo de esa forma las bases del estado de derecho,
nos comprometemos a mantener el mas alto nivel de conducta ética, asi como los valores de nuestra
sociedad como ser: INTEGRIDAD entendiendo como elementos esenciales de esta, las cualidades
personales de honestidad, sinceridad, probidad, ausencia de practicas corruptivas y el cumplimiento
de las leyes y reglamentos del pais, nos comprometemos ademas a ser LEALES con nuestra
contraparte, cumpliendo fielmente con lo establecido en el contrato, entregando en el tiempo pactado,
por parte de los contratistas, un trabajo de calidad minima equivalente al ofertado y a nosotros
adjudicado, a fin de que las instituciones del estado generen confianza publica en sus actuaciones y
cumpliendo, por parte de la entidad contratante, con las obligaciones establecidas en el contrato y
en los documentos que formen parte del mismo, en forma agil y oportuna; siendo EQUITATIVOS en
la practica de las metodologias a desarrollarse y apegados totalmente a las buenas practicas, siendo
TOLERANTES con las personas que representen a nuestras contrapartes en el cumplimiento de
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este contrato y que muestren puntos de vista diferentes a los nuestros, siendo IMPARCIALES es
decir actuando con objetividad y profesionalismo, sin permitir que nuestros intereses financieros, o
de otro tipo comprometan o den la impresion de comprometer la labor contratada, siendo
DISCRETOS con la informacion confidencial que manejamos, absteniéndose de dar declaraciones
publicas sobre la misma. Por lo que aseguramos que ninguna persona que actué en nuestro nombre
y representacion realizara: a) Practica Coercitiva, entendiendo ésta como perjudicar o causar dafio,
directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
de conformidad a lo que determina el Cddigo Penal en sus articulos 206 al 209. b) Practica
Fraudulenta, entendiendo ésta como aquella en la que alguien con hombre supuesto, falso titulo,
influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose duefio de bienes, créditos, empresas,
0 negociacion o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engafio, induce a error a otro en provecho
propio o ajeno; de conformidad al articulo 242 del Codigo Penal. ¢) Practica Corruptiva, entendiendo
ésta como aquella en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente cualquier cosa
de valor para influenciar las acciones de la otra parte; de conformidad a lo que determina el Cddigo
Penal en sus articulos 361 al 366. d) Practica Colusoria, entendiendo ésta como aquella en la que
existe un acuerdo entre dos o0 mas partes, realizado con la intenciébn de alcanzar un propésito
inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte; de conformidad
a lo que determina el Cédigo Penal en su articulo 376. La transgresion de alguno de los enunciados
de esta clausula dara lugar, en el caso de los contratistas, a la cancelacién de la inscripcién en el
Registro de Contratistas o Proveedores del Estado, mediante el envio de nota a realizarse por la
entidad ejecutora, acompafiada de Certificacion de la Resolucion Administrativa correspondiente o
la sentencia que vuelve verdad legal la transgresion practicada. La transgresion de los principios
rectores de esta clausula, por parte de EL CONTRATANTE, dara derecho a EL CONTRATISTA a
solicitar la resolucion del contrato de mérito. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA:
INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS. Cuando surgieren diferencias entre las partes
acerca de la interpretacion de alguna estipulacion contractual y no hubiere acuerdo, con riesgo
de afectar el servicio publico, EL CONTRATANTE interpretara mediante acto administrativo
motivado, las clausulas objeto de la discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta
potestad se ejercitara por medio de la Rectoria de la UNAH, con audiencia de EL CONTRATISTA
y sin perjuicio de los recursos legales que correspondan, para este efecto el Contratista renuncia
a su domicilio y se somete al domicilio del Contratante. EL CONTRATANTE podra dictar las
medidas provisionales que estime conveniente, hasta tanto se diluciden las controversias.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: NORMAS APLICABLES: El presente Contrato se regira por
lo establecido en sus clausulas y demas documentos integrantes y en lo no previsto se regira por
lo que establece la Ley de Contratacion del Estado, su Reglamento y otras leyes aplicables.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: ACEPTACION: Las partes aceptamos el contenido de todas y
cada una de las Clausulas del presente Contrato y en consecuencia nos comprometemos a
cumplirlas en toda su extension, en fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos
en triplicado, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los -------- (-----) dias del
mes de ------- del afio dos mil diecisiete (2017).

JULIETA CASTELLANOS RUIz S —
RECTORA UNAH CONTRATISTA
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Seccioén IV
Condiciones Generales del Contrato
(CGCQC)
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A. Disposiciones Generales

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negritas

a) Controversia para resolver en primera instancia cualquier
controversia, se procedera de conformidad con lo dispuesto
en las Clausulas 19 y 20 de estas CGC.

b) Lista de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto
de la Obra) es la lista debidamente preparada por el
Oferente, con indicacion de las cantidades y precios, que
forma parte de la oferta.

¢) Eventos Compensables son los definidos en la clausula 38
de estas CGC.

d) Fecha de Terminacién es la fecha de terminacion de las
obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la
Subclausula 45.1 de estas CGC.

e) Contrato es el documento suscrito entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las obras.
Comprende los documentos enumerados en la Subclausula
2.2 de estas CGC.

f) Contratista es la persona natural o juridica, cuya oferta para
la ejecucion de las obras ha sido aceptada por el Contratante.

g) Oferta del Contratista es el documento que fue
completado y entregado por el Contratista al Contratante y
aceptada por este ultimo.

h) Valor del Contrato es el precio establecido en la Notificacion
de la Resolucién de Adjudicacion y subsecuentemente, segin
sea ajustado de conformidad con las disposiciones del
contrato.

i) Dias significa dias calendario.
) Meses significa meses calendario.

k) Defecto es cualquier parte de las obras que no haya sido
terminada conforme al contrato.

[) Certificado de Correccién de Defectos es el certificado
emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha
corregido los defectos. La emision de este certificado, no
exime al Contratista de corregir el mismo defecto si éste se
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presenta nuevamente.

I) Certificado Final o Finiquito es el certificado emitido por la
SEAPI, una vez que se haya vencido el Periodo de
Responsabilidad por Defectos a satisfaccion del Contratante,
fecha en la cual se devolvera la Garantia de Calidad de
Obra.

m) Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 29.1 de las CEC Yy calculado
a partir de la fecha de terminacion de las obras y emision del
Acta de Recepcion Definitiva.

n) Planos incluye: Planos de Disefios, son los dibujos
elaborados para la ejecuciébn de la obra, debidamente
aprobados por la Universidad Nacional Auténoma de
Honduras (UNAH); Planos de Construccién (como
construidos o as built), son los dibujos finales elaborados a
la misma escala de los planos de disefio, en los que se
registra toda la informacion o modificaciones que se hayan
introducido con relacién al disefio original y que han ocurrido
en el transcurso de la ejecucién de la obra y Planos de
Taller, son los que deben mostrar la integracion de todas las
instalaciones hidraulicas, sanitarias, pluviales, eléctricas,
mecanicas, de telecomunicaciones, de alarma de incendio,
seguridad, CCTV, gases, etc., y su montaje dentro de las
obras estructurales. Principalmente deben mostrar la
viabilidad de las soluciones técnicas cuando exista
interferencia o dificultades en el paso de conductos y sus
pendientes, o que requieran reubicacion de equipos o
redistribucion de los mismos en los ambientes para facilitar
la instalaciéon y fundamentalmente las labores futuras de
mantenimiento o reemplazo.

0) Contratante es la parte que contrata con el Contratista para
la ejecucion de las obras, segun se estipula en las CEC.

p) SEAPI es la Secretaria Ejecutiva de Administracion de
Proyectos de Infraestructura, segun se estipula en las CEC.

g) Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al sitio de las obras para
la construccion de las obras.

r) Valor Inicial del Contrato es el precio del contrato indicado
en la Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion del
Contratante.

s) Fecha Prevista de Terminacién de las Obras es la fecha en
gue se prevé que el Contratista deba terminar las obras y que
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se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser modificada
Unicamente por el Contratante mediante una prérroga del
plazo o una orden de acelerar los trabajos.

t) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser
incorporados en las obras.

u) Planta es cualquier parte integral de las obras que tenga una
funcion mecanica, eléctrica, quimica o biologica.

v) Gerente de Obras es la persona identificada como el
Supervisor de las Obras, responsable de supervisar la
ejecucion de las obras. (Donde se lea Gerente de Obras se
entenderd Supervisor de las Obras) como se indica en las
CEC.

w) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

X) Sitio de las Obras es el lugar donde esta ubicado el proyecto
y definido en las CEC.

y) Especificaciones significa las especificaciones de las obras
incluidas en el contrato y cualquier modificacién o adicion
hecha y aprobada por el Contratante.

z) Fecha de Inicio es la fecha méas tardia en la que el
Contratista deberd empezar la ejecucién de las obras y que
esta estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesiéon del sitio de las
obras. Esta fecha es determinada por la SEAPI.

aa) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato y que incluye trabajos en el sitio de las obras.

bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefar, construir, instalar y retirar, mismas que son necesarias
para la construccion o instalacion de las obras, incluye las
oficinas de campo del Contratista, la Supervision y Enlaces
de Campo de la SEAPI (cuando aplique).

cc) Variacion es una instruccion impartida por el Contratante que
modifica las obras.

dd) Obras es todo lo que, de acuerdo a lo establecido en el
contrato se exige al Contratista construir, instalar y entregar al
Contratante como se define en las CEC.
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2. Interpretacion 2.1

2.2

3. Idiomay Ley 3.1
Aplicables
4. Decisiones del 4.1

Gerente de Obras

LPN No. 01-2017-SEAPI-UNAH

ee) Bitacora es el libro en el que se lleva un registro fiel de los
avances de la obra y comunicaciones rutinarias entre el
Contratista, el Supervisor y el Contratante.

ff) Garantias se entenderdn como las fianzas y las garantias
bancarias emitidas por instituciones debidamente
autorizadas, cheques certificados u otras andlogas que
establezca el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado.

gg) Residente del Proyecto profesional de la Ingenieria Civil con
responsabilidad directa en la ejecucion el proyecto.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo
requiere, el singular significa también el plural y el masculino
significa también el femenino y viceversa. Los encabezamientos
de las clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las
palabras que se usan en el contrato tienen su significado
corriente a menos que se las defina especificamente. El Gerente
de Obras proporcionard aclaraciones a las consultas sobre estas
CGC.

Los siguientes documentos que constituyen el contrato se han
de tomar mutuamente explicativos uno de otro.

a) Contrato;

b) Notificacion de Adjudicacion;

c) Oferta presentada por el Contratista y aprobada por el
Contratante;

d) Condiciones Generales del Contrato;

e) Condiciones Especiales del Contrato;

f) Especificaciones Técnicas y Especiales;

g) Planos;

h) Lista de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la
Obra);

i) Garantias;y

J) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que

forma parte integral del contrato.

El idioma del contrato sera el espafiol y la ley que lo regira sera
la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento y otras que
sean aplicables.

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras,
en representacion del Contratante, podra dirigir 6rdenes e
instrucciones al Contratista para la correcta ejecucion del
contrato, de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales.
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5. Comunicaciones 51
6. Subcontratos 6.1
6.2
6.3
7. Personal 7.1
7.2
8. Riesgosy 8.1

Responsabilidad
del Contratista

8.2

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en los Documentos de Licitacion, solo seran validas
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran
en vigor una vez que sean entregadas.

El Contratista s6lo podra subcontratar trabajos si cuenta con
la aprobacion escrita del Contratante. La subcontratacion no
altera las obligaciones del Contratista.

La aprobacion de la subcontratacion debera ser expresa, por
escrito, con indicacion de su objeto y de las condiciones
economicas. Los trabajos que se subcontraten con terceros, no
excederan del cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato; la
no observancia a esta disposicion, serd motivo de descalificacion
durante el proceso de evaluacion, como se indica en la CEC.

Tampoco podra el Contratista ceder el contrato.

El Contratista debera emplear el personal descrito en la Lista de
Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, u
otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de
Obras, previa autorizacion de la SEAPI, aprobara cualquier
reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades,
preparacion, capacidad y experiencia del personal propuesto son
iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista. El
Contratista debera solicitar la hoja de antecedentes penales, al
personal técnico, administrativo y de campo previo a su
contratacion.

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
gue motivan el pedido, el Contratista se asegurarda que dicha
persona se retire del sitio de las obras dentro de los siete (7) dias
siguientes y no tenga ninguna otra participacion en los trabajos
relacionados con el contrato.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision
del Certificado Final o Finiquito, la ejecuciéon del contrato se
realizara por cuenta y riesgo del Contratista, sin perjuicio de su
derecho a que se mantenga el equilibrio econémico del contrato,
establecido en el Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado. El Contratante no asumirqd ante el Contratista mas
responsabilidad que las previstas y derivadas del respectivo
contrato.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo
de garantia que se hubiere convenido, el Contratista sera
responsable de los defectos que en la construccion puedan
advertirse y que tuvieren por causa acciones u omisiones que le
fueren imputables. Seréd también responsable de los dafios o
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9. Seguros 9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10. Consultas acerca 10.1
delas
Condiciones
Especiales del
Contrato

11. Construccion de 11.1
las Obras por el
Contratista

perjuicios que durante el periodo antes indicado, pudieran
causarse a terceros.

El Contratista debera contratar Seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo
comprendido entre los 30 dias después de emitida la Orden de
Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por
Defectos, por los montos totales y los montos deducibles
estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen
riesgos del Contratista:

a) Pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;
b) Pérdida o dafios a los Equipos;

c¢) Pérdida o dafios a la Propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato; y

d) Lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Contratante a través de la
SEAPI, para su aprobacion, las pdlizas y los certificados de
seguro dentro de los treinta dias después de emitida la Orden
de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones
pagaderas en las proporciones requeridas para rectificar la
pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las podlizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas polizas
y certificados deberia haber suministrado el Contratista y
recuperard las primas pagadas por el Contratante, de los pagos
gue se adeuden al Contratista, 0 bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la
aprobacion del Contratante a través de la SEAPI.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las
pélizas de seguro.

El Gerente de Obras responderd a las consultas sobre las
CEC durante la ejecucion del proyecto.

El Contratista debera Construir e Instalar las Obras de
conformidad a toda la documentacion que forma parte del
contrato, indicadas en el numeral 2.2 de las CGC.
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12. Terminacién de 121
las Obras en la
fecha prevista

13. Aprobacion porel 131
Gerente de Obras

13.2

13.3

14. Seguridad, Salud, 14.1
Higiene e Impacto
Ambiental

14.2

14.3

14.4

145

15. Descubrimientos 15.1

El Contratista debera iniciar la construccién de las obras en
la fecha indicada en la orden de inicio y deberd ejecutarlas de
acuerdo con el programa que hubiera presentado, con las
actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, y
terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista serd responsable por el disefio de las obras
provisionales.

El Contratista deber& obtener las aprobaciones del disefio de
las obras provisionales por parte de terceros, cuando sean
necesarias.

Todos los planos taller preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras definitivas deberan ser aprobados
previamente por el Gerente de Obras antes de su utilizacion.

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas
las actividades en el sitio de las obras, incluyendo la prohibicién
de ingreso de personas ajenas al proyecto.

Todo el personal que labore para el Contratista debera
estar plenamente identificado con indumentaria de trabajo
como chaleco, casco protector, arnés y dispositivos de
seguridad.

El Contratista sera responsable de todos los medios y equipo
necesarios para la debida sefializacion del area de trabajo,
como una medida de prevencién de accidentes, tanto para el
personal que trabaja en el proyecto como para terceros.

El Contratista deberd suministrar a sus trabajadores los equipos
e implementos necesarios de proteccion y tomara las medidas
necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la
higiene y seguridad en el trabajo segun las disposiciones sobre
la materia y mantener en todo tiempo el sitio de las obras, libre
de acumulacién de materiales, escombros o basura. Si el
Contratista no hiciere la limpieza la UNAH podra hacerlo y el
costo de la misma sera cargado al Contratista.

El Contratista debera presentar un Plan de Salud, Seguridad e
Higiene, conforme a lo establecido en el Reglamento General
de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo vy
Enfermedades Profesionales, vigente, (aplicables a este tipo de
proyectos).

Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o
de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de
las obras sera propiedad del Contratante. El Contratista debera
notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir
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16. Tomade 16.1
Posesion del
Sitio de las
Obras

17. Acceso al Sitiode 17.1

las Obras
18. Instrucciones, 18.1
Inspecciones y
Auditorias
18.2
19. Controversias 19.1

20. Procedimientos 20.1
para la Solucién
de Controversias

las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.
El Gerente de Obras informara al Contratante sobre dicho
descubrimiento.

El Contratante entregard al Contratista la posesion de la
totalidad del Sitio de las Obras. Si no se entregara la posesion
de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, se
considerara que el Contratante ha demorado el inicio de las
actividades pertinentes y que ello constituye un evento
compensable.

El Contratista debera permitir al Gerente de Obras y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar
trabajos relacionados con el contrato.

El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del
Gerente de Obras que se ajusten a los planos, especificaciones
y demdas documentos contractuales, teniéndose en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento.

El Contratista permitird que el Contratante inspeccione las
cuentas, registros contables y archivos relacionados con la
presentacion de la oferta y la ejecucion del contrato y realice
auditorias por medio de auditores designados por el
Contratante, si asi lo requiere. Para estos efectos, el Contratista
debera conservar todos los documentos vy registros
relacionados con el proyecto, por un periodo de cinco (5) afios
luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregara al
Contratante todo documento necesario para la investigacion
pertinente sobre denuncias de fraude y corrupcion y ordenara
a los individuos, empleados o agentes del Contratista que
tengan conocimiento del proyecto, a responder a las consultas
provenientes de la investigacion.

Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no
se resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el
Contratante, debera ser resuelto por éste, quien previo estudio
del caso dictara su resolucion y la comunicara al reclamante.

En el caso de controversias el Contratante interpretara mediante
acto administrativo motivado, las clausulas objeto de la
discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta
potestad se ejercitara por medio del érgano administrativo de
mayor jerarquia responsable de la ejecucion del contrato, con
audiencia del Contratista y sin perjuicio de los recursos legales
gue correspondan. EL CONTRATANTE podra dictar las
medidas provisionales que estime conveniente, hasta tanto se
diluciden las controversias.
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21. Recursos contra 21.1 Contra la resolucion del Contratante quedard expedita la via
la Resolucion judicial ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo
del Contratante correspondiente al domicilio del Contratante. Para este efecto

EL CONTRATISTA renuncia a su domicilio y se somete al
domicilio de EL CONTRATANTE.

B. Control de Plazos

22. Programa 22.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la
fecha de formalizacion del contrato, el Contratista presentara a
la SEAPI, para su revision, opinion y posterior aprobacion, un
Programa de Trabajo en el que consten las metodologias
generales, la organizacion, la secuencia y el calendario de
ejecucion de todas las actividades relativas a las obras y lo
demés que se indica en las CEC.

22.2 El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances
reales logrados en cada actividad y los efectos de tales
avances en el calendario de ejecucién de las tareas restantes,
incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

22.3 El Contratista debera presentar al Gerente de Obras para su
revision y opinion y posterior aprobacion por el Contratante,
un Programa de Trabajo con intervalos iguales que no
excedan el periodo establecido en las CEC. Si el Contratista
no presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo,
el Gerente de Obras podra retener el monto especificado en
las CEC de la proxima estimacidon de obra y continuar
reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha
en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado.

22.4 La aprobacion del Programa no modificard de manera alguna
las obligaciones del Contratista. El Contratista podra modificar
el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en
cualquier momento. ElI Programa modificado debera reflejar
los efectos de las variaciones y de los eventos compensables.

23. Prorrogadela 23.1 El Contratante debera prorrogar la Fecha Prevista de
Fecha Prevista de Terminacién cuando se produzca un Evento Compensable o se
Terminacion ordene una Variacion que haga imposible la terminacién de las

obras en la Fecha Prevista de Terminacion, sin que el
Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecucion
de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.

23.2 El Contratante, previo dictamen del Gerente de Obras,
determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacién y por cuanto tiempo, dentro de los 21 dias
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siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Contratante
una decision sobre los efectos de una Variacion o de un Evento
Compensable y proporcione toda la informacién sustentadora.
Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de
una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la
demora debida a esa falla no sera considerada para determinar
la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

24. Demoras 24.1 El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que demore
Ordenadas por el la iniciacién o el avance de cualquier actividad comprendida en
Gerente de las obras, cuando existan causas imprevistas debidamente
Obras justificadas, lo cual se considerara un Evento Compensable.

25. Reuniones 25.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran solicitar

Administrativas a la otra parte que asista a reuniones administrativas. El

objetivo de dichas reuniones sera la revision de la
programacion de los trabajos pendientes y la resolucion de
asuntos planteados conforme con el procedimiento de
Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 26.

25.2 El Gerente de Obras debera llevar un registro de lo tratado en
las reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a
los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunién o
con posterioridad a ella, el Gerente de Obras debera decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas
obligaciones en relacién con las medidas que deban adoptarse.

25.3 El Contratante podra solicitar al Gerente de Obras y al
Contratista, para que asistan a reuniones técnicas y
administrativas. El objetivo de dichas reuniones sera la
revision de la programacién de los trabajos pendientes, la
resolucidon de cualquier asunto relacionado con el proyecto,
andlisis del avance fisico y financiero del proyecto, situaciones

imprevistas.
26. Advertencia 26.1 El Contratista debera advertir al Gerente de Obras lo antes
Anticipada posible sobre posibles eventos futuros o circunstancias

especificas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos,
elevar el valor del contrato o demorar la ejecucion de las
obras. El Gerente de Obras podra solicitarle al Contratista que
presente una estimacion de los efectos esperados, que el
futuro evento o circunstancia, podrian tener sobre el valor del
contrato y la fecha de terminacion. El Contratista debera
proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea
razonablemente posible.

26.2 El Contratista colaborard con el Gerente de Obras en la
preparacion y consideracion de posibles maneras en que
cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los
efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las
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instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente de
Obras.

C. Control de Calidad

27. Identificacion de 27.1 EIl Gerente de Obras controlara el trabajo del Contratista y le
Defectos notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificara de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que localice un
defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier
trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener

alguan defecto.

28. Pruebas 28.1 Las Pruebas de Calidad de la Obra y otras contempladas en
las Especificaciones Técnicas, seran realizadas por el
Contratista a su cuenta. Si el Gerente de Obras ordena al
Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en
las Especificaciones Técnicas a fin de verificar si algun trabajo
tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista
pagara el costo de la prueba y de las muestras. Si no se
encuentra ningun defecto, la prueba se considerara un Evento
Compensable.

29. Correccion de 29.1 El Gerente de Obras o la SEAPI, notificara por escrito al
Defectos Contratista todos los defectos de los cuales tenga conocimiento
antes de que finalice el Periodo de Responsabilidad por
Defectos, que se inicia en la fecha de terminacion de las obras

y se define en las CEC.

29.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira
dentro del plazo especificado en la notificacioén del Gerente de
Obras o de la SEAPI.

30. Defectos no 30.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
Corregidos especificado en la notificacion del Gerente de Obras o de la
SEAPI, se estimara el precio de la correccion del defecto y
el Contratista debera pagar dicho valor, sin perjuicio de la

ejecucion de la Garantia de Calidad.

D. Control de Costos

31. Listade 31.1 La Lista de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de
Actividades y la Obra) debera contener los rubros correspondientes a la
Cantidades de construccion, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta
Obra en servicio que deba ejecutar el Contratista.

(Presupuesto de
la Obra) 31.2 La Lista de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto

de la Obra) se usa para calcular el Precio del Contrato. Al
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Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al
precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de
Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra).

32. Desglose de 32.1 El Contratista deber& proporcionar un desglose de los costos
Costos correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de
Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra).
Igual tratamiento se dara cuando se ordenen obras
adicionales de actividades no contratadas; en este caso el
Contratista debera proporcionar una cotizacibn con nuevos

precios para los rubros pertinentes de los trabajos.

33. Variaciones 33.1 Todas las Maodificaciones introducidas por el Contratante que
importen aumento o disminucion en la cuantia de las
prestaciones previstas originalmente en el contrato, siempre
gue no excedan del 10% de su valor, se haran mediante
Ordenes de Cambio emitidas por la autoridad responsable de
la ejecucién del contrato, previa reserva presupuestaria
correspondiente en el caso de incremento del valor original.

33.2 Si la Modificacion excediere del 10%, se suscribirda una
Modificacion al Contrato que se sometera a las mismas
formalidades del contrato original.

33.3 El valor de las modificaciones acumuladas, no podran
exceder el 25% del valor original del contrato o referirse a
objeto o materia diferente al originalmente previsto. Toda
modificacion debera ser debidamente fundamentada y
procedera cuando concurran circunstancias imprevistas al
momento de la contratacibn o necesidades nuevas, de
manera que esa sea la Unica forma de satisfacer el interés
publico perseguido.

34. Pagos de las 34.1 Cuando el Gerente de Obras lo solicite, el Contratista debera
Variaciones presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion.
El Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7)
dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el
Gerente de Obras asi lo hubiera determinado. EI Gerente de
Obras debera analizar la cotizaciébn antes de opinar sobre la
Variacion.

34.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion
coincidan con un rubro descrito en la Lista de Actividades y
Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra), para calcular el
valor de la Variacion se usara el precio indicado en la Lista de

Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra).

34.3 Si el Contratante no considerase la cotizacion del Contratista
razonable, el Contratante podra ordenar la Variacion y modificar
el precio del contrato basado en su propia estimacion de los
efectos de la Variacién sobre los costos del Contratista.
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34.4 Si el Contratante decide que la urgencia de la Variacion no
permite obtener y analizar una cotizacion sin demorar los
trabajos, no se solicitara cotizacion alguna y la Variacion se
considerara como un Evento Compensable.

34.5 El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales
gue podrian haberse evitado si hubiese hecho la advertencia
anticipada pertinente.

35. Proyecciones de 35.1 Cuando se actualice el programa de ejecucion de las obras, el
Flujo de Efectivos Contratista deberd proporcionar al Gerente de Obras una
proyeccion actualizada del Flujo de Efectivos.

36. Estimaciones de 36.1 El Contratista presentara al Gerente de Obras cuentas
Obra mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el

Gerente de Obras de conformidad con la Subclausula 36.2.

36.2 El Gerente de Obras verificar4 las cuentas mensuales del
Contratista y certificara la suma que debera pagarsele.

36.3 El valor de los trabajos ejecutados comprenderd el valor de
las cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista
de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra).

36.4 El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacion de
las variaciones y de los eventos compensables.

36.5 EIl Gerente de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en
una estimacion anterior o reducir la proporcién de cualquier
rubro que se hubiera aprobado anteriormente, en consideracion
de informacién mas reciente debidamente justificada.

37. Pagos 37.1 Para efectos de pago, el Contratista debera presentar sus
estimaciones de obra en forma correcta y los documentos
gue las justifiquen estaran sujetas a verificacién y aprobacién
por el Gerente de Obras, para lo cual éste dispondra de un
plazo no mayor de 10 dias habiles; si resultare de dicha
verificacion que la informacion proporcionada no es correcta
0 si es incompleta o no estuviere suficientemente sustentada,
se declarara asi y se devolvera al Contratista para su
oportuna correccion. Del valor de cada estimacion se
efectuaran las deducciones por anticipo y las retenciones
establecidas en la Subclausula 34.1 de las IAO.

37.2 ElI Contratante pagard al Contratista los montos de la
estimacion de obras aprobada por el Gerente de Obras
dentro de los 45 dias siguientes a la fecha de cada
Certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el
pago siguiente debera pagarle al Contratista interés sobre el
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pago atrasado. El interés se calculard a partir de la fecha en
gue el pago atrasado debi6 haberse realizado hasta la fecha
cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés
promedio para operaciones activas vigente en el sistema
bancario nacional, en consulta con el Banco Central de
Honduras. Los pagos se hardn a través de la Tesoreria
General de la UNAH.

37.3 El Contratante no pagara los rubros de las obras para los
cuales no se indico precio y se entender4d que estan
cubiertos en otros precios en el contrato.

38. Eventos 38.1 En el caso de presentarse un Evento Compensable, éste se
Compensables traducird en ampliacion de tiempo y/o obra adicional
dependiendo del tipo de evento. Se consideraran Eventos

Compensables los siguientes:

a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de
las obras en la fecha de posesion del sitio de las obras de
acuerdo con la Subclausula 16.1 de las CGC.

b) ElI Gerente de Obras ordena una demora o no emite los
Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias
para la ejecucién oportuna de las obras.

c) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales
a los trabajos y se comprueba posteriormente que los
mismos no presentaban defectos.

d) ElI Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

e) Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo
gue razonablemente se podia inferir antes de la emisién
de la Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion, a partir
de la informaciéon emitida a los Oferentes (incluyendo el
Informe de Investigacién del Sitio de las Obras), la
informacion disponible publicamente y la inspeccién visual
del sitio de las obras.

f) El Gerente de Obras imparte una instruccion para lidiar
con una condicién imprevista, causada por el Contratante,
0 de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por
razones de seguridad u otros motivos.

g) Autoridades publicas, empresas de servicios publicos, o el
Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras
limitaciones estipuladas en el contrato, causando demoras
0 costos adicionales al Contratista.
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38.2

38.3

38.4

39. Monedas 39.1

40. Ajustes de Precios 40.1

41. Multas por 41.1
Retraso en la
Entrega de la Obra

h) El anticipo se paga atrasado, salvo que el atraso sea
imputable al Contratista.

i) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos
del Contratante.

j) El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la emision
del Certificado de Terminacion.

Si un Evento Compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen en la Fecha Prevista de
Terminacion, se debera aumentar el Precio del Contrato y/o se
debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Gerente
de Obras decidira mediante CERTIFICACION si el Valor del
Contrato debera incrementarse y el monto del incremento, y si
la Fecha Prevista de Terminacion debera prorrogarse y en qué
medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion
gue demuestre los efectos de cada Evento Compensable en
su proyeccién de costos, el Gerente de Obras la evaluarda y
ajustarq el precio del contrato como corresponda. Si el
Gerente de Obras no considerase la estimacion del
Contratista razonable, el Gerente de Obras preparara su
propia estimacion y ajustara el precio del contrato conforme a
ésta. El Gerente de Obras supondrd que el Contratista
reaccionara en forma competente y oportunamente frente al
evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera
dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente
de Obras. Si el Evento Compensable diera lugar a una
prérroga para la terminacion de las obras, el Contratista
debera presentar su solicitud de prérroga a mas tardar treinta
(30) dias calendario después de ocurrida la situacion que la
motiva, expresando las razones y sefialando el tiempo
probable de su duracion.

La moneda o monedas en que se le pagara al Contratista
en virtud de este contrato se especifican en las CEC.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones
del costo de los insumos, en la forma estipulada en las CEC.

El Contratista deberd indemnizar al Contratante por retraso en
la entrega de la obra, conforme al precio por dia establecido
en las CEC, por cada dia de retraso de la fecha de
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terminacion con respecto a la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratante podra deducir dicha indemnizacién de los pagos
gque se adeudaren al Contratista. El pago por concepto de
multa, no afectara las obligaciones del Contratista.

42. Pago de Anticipo  42.1 El Contratante pagara al Contratista un Anticipo por el
monto estipulado en las CEC en la fecha también estipulada
en las CEC, contra la presentacion por el Contratista de una
garantia bancaria incondicional o una fianza, emitida por un
banco o aseguradora y en la forma aceptable para el
Contratante en los mismos montos y moneda del anticipo.

La garantia o fianza debera permanecer vigente hasta que el
anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la
misma serd reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengara
intereses.

42.2 EIl Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales, servicios y gastos de movilizacion
gue se requieran especificamente para la ejecucién del
contrato. El Contratista deberd demostrar que ha utilizado el
anticipo para tales fines mediante la presentacion de copias de
las facturas u otros documentos al Gerente de Obras.

42.3 El anticipo serd reembolsado mediante la deduccién de
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al
Contratista, de conformidad con la valoracion del porcentaje de
las obras que haya sido terminado. No se tomaran en cuenta el
anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoracion de los
trabajos realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos
compensables, bonificaciones, o liquidaciébn por dafios vy
perjuicios.

43. Garantias 43.1 EIl Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia
de Cumplimiento a mas tardar en la fecha estipulada en las
CEC, emitida por un banco o compafiia afianzadora aceptable
para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de
monedas en que deba pagarse el precio del contrato. La
validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en tres (3)
meses la fecha prevista de terminacion.

43.2 Una vez efectuada la recepcion definitiva de las obras y
realizada la liquidacién del contrato, el Contratista sustituira la
Garantia de Cumplimiento del Contrato por una Garantia de
Calidad de la obra, con vigencia por el tiempo estipulado en
las CEC y cuyo monto sera equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor del contrato.
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44. Costo de 44.1 EIl Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta
Reparaciones propia las pérdidas o dafios que sufran las obras o los
materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de
inicio de las obras y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y dafios

sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalizaciéon del Contrato

45, Terminaciéon de 45.1 Terminada sustancialmente la Obra, se efectuara en forma
las Obras inmediata una inspeccion preliminar, que acredite que las
obras se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual
se consignara en Acta de Recepcién Provisional suscrita por
uno o mas representantes del érgano responsable de la
contratacion, el Gerente de Obras designado y el

representante designado por el Contratista.

45.2 Entiéndase por terminacion sustancial la conclusion de la
obra de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales, de manera que, luego de las
comprobaciones que procedan, pueda ser recibida
definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su
finalidad.

46. Recepcion delas  46.1 Acreditado mediante la inspeccién preliminar, que las obras se
Obras encuentran en estado de ser recibidas, el Contratante procedera
a su recepcion provisional, previo informe del Gerente de Obras.

46.2 Si de la inspeccién preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se daran
instrucciones precisas al Contratista para que a su costo
proceda dentro del plazo que se sefale a la reparaciéon o
terminacion de acuerdo con los planos, especificaciones y
demas documentos contractuales.

46.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas
en forma definitiva, se procedera a efectuar las
comprobaciones y revisiones finales. Si asi procediere, previo
dictamen del Gerente de Obras, se efectuard la recepcion
definitiva de las obras mediante acta suscrita de manera
similar a como dispone el articulo anterior.

46.4 Hasta que se produzca la recepcion definitiva de las obras, su
custodia y vigilancia sera por cuenta del Contratista, teniendo
en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con
lo que para tal efecto disponga el contrato.

47. Liquidacion Final  47.1 Recibida definitivamente la obra, se procederd a la
liguidacion final de los aspectos econdmicos de la misma, tal
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como se estipula en las CEC, para lo cual el Contratista
debera proporcionar al Gerente de Obras un estado de cuenta
detallado del monto total que el Contratista considere que se le
adeuda en virtud del contrato. El Gerente de Obras revisara,
cualquier pago final que se adeude al Contratista y de no
encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente
de Obras deberd emitir dentro de los cinco (5) dias siguientes,
una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o
adiciones que sean necesarias. Si después de que el
Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final ain no
fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidira
el monto que deberd pagarse al Contratista y emitira el
certificado de pago.

47.2 El érgano responsable de la contratacion debera aprobar
la liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo
resultante, debiendo las partes otorgarse los finiquitos

respectivos.
48. Planos Finales 48.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
Manuales de operacion y mantenimiento actualizados, el Contratista los
Operacién y de entregara en las fechas estipuladas en las CEC.

Mantenimiento
48.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales
actualizados y/o los manuales de operacién y mantenimiento
a mas tardar en las fechas estipuladas en las CEC, o no son
aprobados por el Gerente de Obras, éste retendra la suma
estipulada en las CEC de los pagos que se le adeuden al

Contratista.
49. Terminacion del 49.1 EIl Contrato podra terminarse por:
Contrato
a) El cumplimiento normal de las prestaciones de las partes;
b) Resolucion por incumplimiento o cuando hubiere causa
suficiente de conformidad con la ley.
49.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran,
pero no estaran limitados a los siguientes:

a) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas

convenidas;

b) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del
contrato o de las demas garantias a cargo del Contratista
dentro de los plazos correspondientes;

c) La suspension temporal o definitiva de las obras por un

plazo superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor
0 caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que
medien éstas, acordada en ambos casos por el
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Contratante;

d) La muerte del Contratista si no pudieren concluir el contrato
SUS sucesores;

e) La disolucion de la sociedad mercantil contratista;

f) La declaracion de quiebra o de suspensién de pagos del
Contratista, o su comprobada incapacidad financiera;

g) Los motivos de interés publico o las circunstancias
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor,
sobrevinientes a la celebracion del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su
ejecucion;

h) Elincumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del
plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato
un plazo distinto;

i) Lafalta de correccién de defectos de disefio, cuando éstos
sean técnicamente inejecutables;

j) Si el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del contrato y el Contratista no
procede a corregirlo dentro de un plazo razonable
establecido por el Gerente de Obras en la notificacion;

k) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcién al competir por el contrato 0 en su
ejecucion;

[) El mutuo acuerdo de las partes.

49.3 EIl Contratante o el Contratista podran terminar el contrato
también en los siguientes casos:

a) La muerte del contratista individual, salvo que los
herederos ofrezcan concluir con el mismo con sujecion a
todas sus estipulaciones; la aceptacion de esta
circunstancia sera potestativa del Contratante sin que los
herederos tengan derecho a indemnizacién alguna en
caso contrario.

49.4 No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el
contrato en cualquier momento por motivos de interés publico
o0 las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito
o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebracion del contrato,
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que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su
ejecucion.

49.5 Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de
seguridad necesarias en el sitio de las obras y retirarse del
lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

50. Fraudey 50.1 EIl Estado hondurefio exige a todos los organismos ejecutores
Corrupcion y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratacién, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles
éticos durante el proceso de seleccidon y las negociaciones o
la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion
estan prohibidos.

50.2 El Contratante, asi como cualquier instancia de control
del Estado hondurefio tendran el derecho de revisar a los
oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
consultores y concesionarios sus cuentas y registros vy
cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Contratante, o la respectiva instancia de
control del Estado hondurefio. Para estos efectos, el
Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) Conservar todos
los documentos y registros relacionados con este contrato
por un periodo de cinco (5) afios luego de terminado el trabajo
contemplado en el contrato; y (ii) Entregar todo documento
necesario para la investigacion de denuncias de fraude o
corrupcion y poner a la disposicion del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado hondurefio, los
empleados o agentes del Contratista y sus subcontratistas
gue tengan conocimiento del contrato para responder las
consultas provenientes de personal del Contratante o la
respectiva instancia de control del Estado hondurefio o de
cualquier investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado para la revision o auditoria de los
documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus
subcontratistas incumple el requerimiento del Contratante o
la respectiva instancia de control del Estado hondurefio, o de
cualquier otra forma obstaculiza la revision del asunto por
éstos, el Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado hondurefio bajo su sola discrecion, podra tomar
medidas apropiadas contra el Contratista o subcontratista
para asegurar el cumplimiento de esta obligacion.

50.3 Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley
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de Contratacion del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad
en gue se pudiera incurrir conforme al Cadigo Penal.

51. Pagos Posteriores 51.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
ala Terminacion Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en el
del Contrato que conste el valor de los trabajos realizados y de los

materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos
recibidos por él hasta la fecha de emisién de dicho certificado
y menos el valor de las multas por retraso en la entrega de la
obra aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones que
procedan para la indemnizacion por dafios y perjuicios
producidos al Contratante y la ejecucion de la garantia de
cumplimiento. Si el monto total que se adeuda al Contratante
excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse
al Contratista, la diferencia constituirda una deuda a favor del
Contratante.

51.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o
por incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante,
el Gerente de Obras debera emitir un certificado por el valor de
los trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo
razonable del retiro de los equipos y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de
las obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la
fecha de emision de dicho certificado.

52. Derechos de 52.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,
Propiedad todos los materiales que se encuentren en el sitio de las obras,
la planta, equipos, obras provisionales y obras incluidas en
estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en la
liquidacion, se consideraran de propiedad del Contratante.

53. Liberacion de 53.1 Si se hace imposible el cumplimiento del contrato por motivo de
Cumplimiento una guerra, 0 por cualquier otro evento que esté totalmente
fuera de control del Contratante o del Contratista, el Gerente de
Obras debera certificar la imposibilidad de cumplimiento del
contrato. En tal caso, el Contratista debera disponer las
medidas de seguridad necesarias en el sitio de las obras y
suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir
este certificado. En caso de imposibilidad de cumplimiento,
debera pagarse al Contratista todos los trabajos realizados
antes de la recepcion del certificado, asi como de cualesquier
trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran
adquirido compromisos.

54. Bitacora 54.1 El uso de la Bitacora es obligatorio para las partes que se
encuentren involucradas contractualmente en la ejecucion del
proyecto. Debera depositarse al momento de iniciar la
construccion en un lugar seguro bajo la custodia del Gerente
de Obra, de lo cual se dejara constancia. En ella se anotaran
todas las actuaciones e incidencias que se presenten durante
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la ejecucién de las obras. Las anotaciones deben hacerse en
el sitio de la obra y pueden contener eventualmente
aclaraciones mediante esquemas, dibujos, graficos o tablas,
ademas de las modificaciones, variaciones, ampliaciones o los
cambios de caracter arquitecténico, estructural, eléctricos y
mecanicos que deban introducirse a los planos vy
especificaciones originalmente aprobados. Para efectos de
inspeccion y/o verificacion por parte de los entes contralores, el
original de la Bitdcora pasara a ser propiedad del Contratante;
la primera copia quedara en poder del Gerente de Obras y la
segunda copia en poder del Contratista. La falta de utilizacion
de la Bitacora y la no permanencia de la misma dara lugar a un
incumplimiento y sera penalizado como se indica en las CEC.

55. Rétulos 55.1 Durante el tiempo que dure la construccion, el Contratista
debera suministrar y colocar en la obra, en sitio visible al
publico, dos (2) rétulos relacionados con el proyecto a
ejecutarse, de acuerdo a lo indicado en el documento de
Especificaciones Técnicas y Especiales. Se pagara la primera
estimacion hasta que estén los rétulos debidamente
colocados y aceptados por el Contratante a través de la
SEAPI. El suministro y la colocacién de los rétulos sera por
cuenta del Contratista.

56. Prohibiciones 56.1 Esta terminantemente prohibido al personal que labore con
el Contratista fumar, utilizar lenguaje soez, ademas debera
conducirse en todo tiempo bajo normas de buena conducta.
El personal del Contratista debera limitarse a circular vy
movilizarse Unicamente en el area del proyecto, debera
mantener comportamiento respetuoso con las personas
involucradas directa e indirectamente con el proyecto,
incluyendo visitas, ademas contribuir con el aseo y ornato de
las areas aledafias a los edificios y evitar arrojar desperdicios
de comida en la zona.

57. Servicios 57.1 El Contratista debera proveerse de los servicios publicos
PuUblicos necesarios (agua, luz, teléfono, etc.), debera abastecerse de
su propia agua mediante camiones cisternas y tanques de

almacenamiento propios.

58. Obras 58.1 EIl Contratista mantendra durante todo el tiempo que dure el
Provisionales trabajo una oficina donde él o su representante puedan
trabajar y recibir las instrucciones del Supervisor. Ademas

proveera de la oficina que ocupara la Supervision y los Enlaces

de la SEAPI.

59. Vigilancia 59.1 El Contratista debera proporcionar por su propia cuenta,
vigilancia en el sitio de la obra las veinticuatro (24) horas del
dia.
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60. Cargay 60.1 Con el propdsito de no entorpecer la circulacion de personas
Descarga y vehiculos dentro del radio de accién de la obra y evitar
accidentes, se requiere que las actividades de carga y
descarga de material, se realicen en horarios de 5 a 7 de la

mafiana y de 8 a 10 de la noche.
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Seccion V
Condiciones Especiales del Contrato
(CEC)
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A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (e) En el presente documento el nombre del Contrato es:
CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC-__ -2017-SEAPI-UNAH.
“CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS No. 1 Y EDIFICIO
ADMINISTRATIVO, CURNO”

CGC 1.1 (o) El Contratante es la:
Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH)

CGC 1.1 (p) La SEAPI es la:
Secretaria Ejecutiva de Administracién de Proyectos de Infraestructura
de la Universidad Nacional Autbnoma de Honduras, responsable de la
administracion del proyecto.

CGC 1.1 (s) La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es:
Quinientos cuarenta (540) dias calendario a partir de la Orden de Inicio.

CGC 1.1 (v) El Gerente de Obras es:
El Supervisor de las Obras, nombrado por el Contratante mediante
Acuerdo de Rectoria, responsable de la supervision de las obras.

CGC 1.1 (x) El sitio de las obras es:
En la comunidad de Tulin a 5 Kms de la Ciudad de Juticalpa, carretera
hacia la ciudad de Catacamas, Departamento de Olancho.

CGC 1.1 (2 La fecha de inicio de las obras es:
La indicada en la Orden de Inicio, emitida por el Contratante a través de la
SEAPI y entregada al Contratista, que se emite previo cumplimiento, por
parte del Contratista, de lo establecido en el articulo 68 de la Ley de
Contratacion del Estado.

CGC 1.1 (dd) Las obras consisten en:
El proyecto consiste en la construccion de dos edificios: un Edificio de
Aulas No. 1 con un area de construccién de 5,250 m?, distribuidos en tres
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niveles que serviran para aulas y laboratorios; un Edificio Administrativo
con un area de construccion de 2,140 m?, distribuidos en tres niveles en
los cuales funcionaran las oficinas administrativas y de direccién del Centro
Regional.

Ademas se construiran obras exteriores que comprenden: a) Sistema
Eléctrico: linea de acometida y transformacion; b) Sistema de
Comunicaciones: acometidas de fibra Optica; c) Sistema Hidrosanitario:
perforacion de pozos, construccién de linea de conduccién, construccion
de tanque de almacenamiento, construccién de linea de distribucion,
construccion de cisternas y construccion de planta de tratamiento; y
d) Obras Generales: construccién de calles, aceras y areas verdes.

CGC 2.2 ()

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

Pliego de Condiciones, Enmiendas y Aclaraciones de la Licitacion;
Orden de Inicio;

Modificaciones al Contrato;

Informe de Analisis y Evaluacion de la Oferta; y

Documentos de la Precalificacion No. 01-EC-SEAPI-UNAH-2013.

aornNE

CGC 6.2

La celebracion de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los
requisitos siguientes:

1. Que el Contratante autorice expresamente y por escrito la subcontratacion
con indicacion de su objeto y de las condiciones econdmicas;

2. Que los trabajos que se subcontraten con terceros no excedan del
cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato; la no observancia de
este requisito, sera objeto de descalificacién, durante el proceso de
evaluacion.

3. Que el Contratista principal siga siendo responsable directo ante el
Contratante.

CGC7.1

PERSONAL CLAVE:

Un (1) Ingeniero Residente: Ingeniero Civil, colegiado, con mas de siete
(7) afos de experiencia en construccion de edificaciones, (a tiempo
completo).

Dos (2) Asistentes del Ingeniero Residente: Ingenieros Civiles,
colegiados, con cinco (5) afios de experiencia en construccion de
edificaciones, (a tiempo completo).

Un (1) Ingeniero Electricista Industrial, colegiado, con cinco (5) afios de
experiencia comprobada en desarrollo de proyectos de construccién de
edificios en instalaciones de energia, (a tiempo completo).
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Un (1) Ingeniero Mecanico, colegiado, con cinco (5) afios de experiencia
comprobada en desarrollo de proyectos de construccién de edificios en
Instalaciones mecénicas, (a tiempo parcial).

CGCo.1

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

a) Para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: 2% del Monto
de la Obra Contratada.

b) Para pérdida o dafio de equipo: 2% del Monto de la Obra Contratada.

c) Para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) en conexion con el Contrato: 2% del Monto de
la Obra Contratada.

d) Para lesiones personales o muerte de los empleados del Contratista
y de otras personas: 1% del Monto de la Obra Contratada.

CGC 16.1

La fecha de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera:

La fecha a partir de la cual es efectiva la Orden de Inicio.

B. Control de Plazos

CGC 221

Previo al pago del anticipo el Contratista presentara a la SEAPI, para su
aprobacién, un Programa de Trabajo, mismo que sera requisito para
el tramite de pago del anticipo. Como complemento al programa de
trabajo deber& presentar, adjunto, un documento con los recursos
correspondientes (materiales, mano de obray equipo).

CGC 22.3

Los plazos entre cada actualizacién del Programa serdn mensuales,
como requisito a la presentacion de cada estimacion.

El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado seré el equivalente al valor de la estimacién presentada en ese
periodo. (No se le dara tramite a la estimacion si no se presenta el
Programa actualizado).

C. Control de Calidad

CGC 29.1

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es:

12 meses calendario a partir de la Fecha de Recepcién Definitiva de
las Obras.
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D. Control de Costos

CGC 39.1

La moneda del pais del Contratante es: Lempira.

CGC 40.1

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de
los insumos, en la forma que estipula el Acuerdo nimero A-003-2010 de
fecha 20 de enero de 2010 y el Decreto No. 127-2009 del 6 de febrero de
2010. Se exceptuan del reconocimiento de incrementos los materiales que
hubieran sido adquiridos con el anticipo recibido por el Contratista o los que
hubieren sido pagados con anticipacion. (VER ANEXO 4 EN FORMATO
DIGITAL ADJUNTO).

CGC41.1

El valor de la indemnizacion por multa por retraso en la entrega de la obra
es de cero punto dieciocho por ciento (0.18%) del monto total del contrato,
calculado por cada dia de retraso en la entrega de la obra con base en
el articulo 72 de las Disposiciones Generales para la Ejecucion del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, para el
ejercicio fiscal 2017.

CGC 421

El pago por anticipo sera del 15% (quince por ciento) del valor total del
contrato.

La fecha para el pago del anticipo por parte del Contratante, estara sujeto a
la presentacion de la Garantia de Anticipo por parte del Contratista y demas
documentos descritos en el procedimiento establecido por la UNAH.

CGC 431

El Contratista, una vez suscrito el contrato, proporcionara al Contratante una
Garantia de Cumplimiento por el 15% (quince por ciento) del valor
del contrato y estara vigente a partir de la orden de inicio hasta tres
(3) meses después del plazo previsto para la ejecucion de la obra 'y que el
Contratante haya extendido el Acta de Recepcion Definitiva.

CGC 43.2

El Contratista debe presentar Garantia de Calidad, en los términos
dispuestos en la Subclausula 43.2 de las CGC.

La Garantia de Calidad cuyo monto sera equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor del contrato y debera estar vigente por un plazo
de 12 meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion
Definitiva.

E. Finalizacion del Contrato

CGC47.1

El plazo para la liquidacion final seré posterior a la recepcién definitiva, una
vez cumplidos todos los requerimientos establecidos en la Clausula
CGC47.1.
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CGC 48.1 Después de terminada la obra, antes de su aceptacion final y como
requisito previo al pago de la Ultima estimacion y retenciones, el Contratista
estard obligado a entregar al Contratante a través de la SEAPI:

1. Los manuales de operacién y mantenimiento en general.
2. Los planos de taller generados durante la ejecucion del proyecto.

3. Un juego de planos en formato digital y en fisico (original y dos
copias), a la misma escala de los planos de disefio, mostrando todos
los detalles en planta y perfil de la obra “como terminada” y toda la
informaciéon de las modificaciones que se hayan introducido con
relacion al disefio original ocurridas en el transcurso de la ejecucion
de la obra.

CGC 48.2 La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los
planos actualizados finales y/o los manuales de operacion y
mantenimiento en la fecha establecida en la CEC 48.1, es el valor
equivalente a la Gltima estimacion y retenciones.

CGCH4.1 La falta de utilizacion de la Bitacora y la no permanencia de la misma en el
sitio de la obra, dara lugar a la imposicion de una multa de Quinientos
Lempiras Exactos (L.500.00) por cada vez que la misma no se
encuentre en el sitio de la obra.
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Seccion VI
Especificaciones Tecnicas y Especiales

(Ver Anexo 1 en formato digital adjunto)
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Seccioéon Vi

Planos
(Ver Anexo 2 en formato digital adjunto)

(Observacion: Toda la informacién que se encuentra en el archivo adjunto de
Revit, es valido como un plano de Autocad.)
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Seccion VI

Lista de Actividades y Cantidades de Obra
(Ver Anexo 3 en formato digital adjunto)
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Seccion IX
Formatos de Garantias
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta

FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de )

para garantizar que el Afianzado / Garantizado, mantendra la OFERTA, presentada en la licitacion
para la Ejecucién del Proyecto: “

ubicado en

SUMA AFIANZADA / GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CLAUSULA OBLIGATORIA:

LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE
REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)
ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO
REQUISITO.

La no inclusién de esta clausula facultara a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL
CONTRATISTA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de realizaciéon automatica y no _deberan adicionarse
clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

1. Retira su oferta durante el periodo de validez de la misma.

2. No acepta la correccién de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

3. Sidespués de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante durante
el periodo de validez de la misma, no firma o rehdsa firmar el Contrato, o se rehisa a
presentar la Garantia de Cumplimiento.

4. Cualquier otra condicién estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio de
, alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia de Cumplimiento

FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE CUMPLIMIENTO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de '

Para garantizar que el Afianzado / Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados,
CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato
firmado al efecto entre el Afianzado / Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Proyecto:
“ ” ubicado en

SUMA
AFIANZADA /| GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA:

LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA
LIQUIDACION EN EL AVANCE DE LA OBRA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH). ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME
DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

La no inclusién de esta clausula facultara a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL
CONTRATISTA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables
y de realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas gque anulen o limiten la clausula

obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio de
, alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA

LPN No. 01-2017-SEAPI-UNAH Pagina 81
“Construccién de Edificio de Aulas No. 1y Edificio Administrativo, CURNO.”



Garantia de Calidad

FORMATO GARANTIA DE CALIDAD
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE CALIDAD N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de , para garantizar la CALIDAD
DE OBRA del Proyecto: * ” ubicado en
. Construido / entregado por el Afianzado / Garantizado

SUMA
AFIANZADA /| GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA:

LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA LIQUIDACION
DE CALIDAD, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
HONDURAS (UNAH) ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO
CONFORME A LEY, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

La no inclusién de esta clausula facultara a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL
CONTRATISTA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables
y de realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas gue anulen o limiten la clausula

obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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Garantia por Pago de Anticipo

FORMATO GARANTIA POR ANTICIPO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZA
DE ANTICIPO N°:

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO / GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza / Garantia a favor de ,

Para garantizar que el Afianzado / Garantizado, invertira el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de
conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la
Ejecucion del Proyecto: * ” ubicado en
. Dicho contrato en lo procedente se considerara como parte

de la presente poliza.

SUMA
AFIANZADA /| GARANTIZADA:

VIGENCIA: De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA OBLIGATORIA:

LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA LIQUIDACION
DE ANTICIPO, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
HONDURAS (UNAH). ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN
NINGUN OTRO REQUISITO.

La no inclusién de esta clausula facultara a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL
CONTRATISTA.

Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables
y de realizaciéon automatica y no deberan adicionarse clausulas gque anulen o limiten la clausula

obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantia, en la ciudad de , Municipio de
,alos del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA
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UNIVERSIDAD NACIONALIJI\,?\AUI:II'C')NOMA DE HONDURAS

Republica de Honduras

INVITACION A LICITACION PUBLICA NACIONAL
LPN No. 01-2017-SEAPI-UNAH

“CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS No. 1 Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CURNO”

La Universidad Nacional Autbnoma de Honduras invita a las empresas precalificadas en el proceso No. 01-EC-SEAPI-UNAH-2013,
Categoria A para Obras de Edificios e Instalaciones Deportivas, que estén interesadas en participar en la Licitacién Publica Nacional
LPN No. 01-2017-SEAPI-UNAH, financiada con Fondos Nacionales propios de la UNAH, a presentar ofertas para la ejecucion del
proyecto “CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS No. 1 Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CURNO”, ubicado en la comunidad de
Tulin a 5 Kms de la Ciudad de Juticalpa, carretera hacia la ciudad de Catacamas, Departamento de Olancho.

El proyecto consiste en la construccion de dos edificios: un Edificio de Aulas No. 1 con un area de construccion de 5,250 m?, distribuidos
en tres niveles que servirdn para aulas y laboratorios; un Edificio Administrativo con un area de construccién de 2,140 m?, distribuidos
en tres niveles en los cuales funcionaran las oficinas administrativas y de direccién del Centro Regional. Ademas se construirdn obras
exteriores que comprenden el sistema eléctrico, sistema de comunicaciones, sistema hidrosanitario y obras generales que incluiran la
construccion de calles, aceras y areas verdes.

NUMERO DE
LICITACION

NOMBRE DEL
PROYECTO

EMPRESAS A
PARTICIPAR

FECHA Y HORARIO DE RETIRO DE
PLIEGOS DE LICITACION

LUGAR, FECHA, HORA DE
PRESENTACION Y APERTURA DE
OFERTAS

LPN No. 01-2017-
SEAPI-UNAH

Construcciéon de Edificio
de Aulas No. 1 y Edificio
Administrativo, CURNO.

Empresas precalificadas en
la Categoria A en Obras de
Edificios e Instalaciones
Deportivas.

A partir del dia miércoles 15 de marzo de 2017 hasta
el dia martes 21 de marzo de 2017, en horario de
lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en las
Oficinas de la Secretaria Ejecutiva de
Administracion de Proyectos de Infraestructura
(SEAPI), localizadas en el Piso No. 10 del Edificio
ALMA MATER, Ciudad Universitaria José Trinidad
Reyes, Universidad Nacional Auténoma de
Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.

Lugar: Salén de Reuniones No. 8 ubicado en
el Piso No. 10 del Edificio ALMA MATER,
Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes,
Universidad Nacional Auténoma de Honduras.

Fecha: Miércoles 19 de abril de 2017.

Hora: 10:00 am hora oficial de la Republica de
Honduras.




Las empresas podran adquirir el Pliego de Condiciones de la Licitacion, previa presentacion de la solicitud por escrito a la Secretaria
Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, quien autorizara por escrito el pago de DOS MIL LEMPIRAS
EXACTOS (L 2,000.00) NO REEMBOLSABLES. EIl pago se hara en la Agencia de Banco LAFISE ubicada en la planta baja del Edificio
Administrativo, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autébnoma de Honduras (UNAH), en horario de lunes a
viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Las ofertas deberan presentarse personalmente o mediante representante debidamente acreditado por escrito, dirigidas a la Doctora
Julieta Castellanos Ruiz, Rectora de la Universidad Nacional Autbnoma de Honduras; deberan estar acompafiadas de una Garantia
de Mantenimiento de Oferta, EN ORIGINAL, con una vigencia de ciento veinte (120) dias calendario contados a partir del dia de la
apertura de las ofertas, por un monto en lempiras equivalente al dos por ciento (2%) del valor de la oferta global.

La visita al sitio de la obras esta programada para el dia martes 21 de marzo de 2017 a las 10:30 am. El punto de reunion sera
en las actuales oficinas del Centro Universitario Regional Nororiental, CURNO, Ciudad de Juticalpa, carretera hacia la Ciudad de
Catacamas, Departamento de Olancho.

Para consultas o informacién dirigirse a la Secretaria Ejecutiva de Administraciébn de Proyectos de Infraestructura (SEAPI),
Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, Honduras, Tel. 2216 6100 Extensiones 110454 y 110550.

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de marzo de 2017.

JULIETA CASTELLANOS RUIZ
RECTORA UNAH
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ion A Acuerdosy leyes

EPYETTl REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 20_DE ENERO DEL 2010

No. 32,118

Poder Ejecutivo

(__ ACUERDO NUMEROA-003-2010 )

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA

CONSIDERANDO: Que la Constitucion de la Republica
establece que serd el Estado el que promueva el desarrollo
econémico y social, sujeto a una planificacion adecuada;
consumo, ahorro, inversion, ocupacion, contraccion de
empresas y cualquier otra actividad que emane de los principios
que dicta. :

CONSIDERANDO: Que el ejercicio de las actividades
econdmicas corresponde primordialmente a los particulares;
sin embargo, el Estado por razones de orden publico e interés
social, podra reservarse el ejercicio y regulacion de tales
actividades y podra dictar medidas, normas y leyes
econdmicas, fiscales y de seguridad publica, con el propésito
de encausar, estimular, supervisar, orientar y apoyar la iniciativa
privada, con fundamento en una politica econémica racional y
adecuadamente planificada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo establecido
en la Ley de Contratacién del Estado en su Articulo 31,
Numeral 9, la Oficina Normativa de Contratacién y
Adquisiciones del Estado (ONCAE), dependencia de la
Secretaria de la Presidencia, devine obligada a ejecutar entre
otras tareas especificas, la de “estudiar y preparar formulas
para el r imiento de 1 de precios y de
mayores costos en la contratacién administrativa, segin
dispone la presente Ley y someterlos al Poder Ejecutivo para
su aprobacién”, y por otro lado, la Ley General de la
Administracién Publica, le confiere a la Secretaria de Obras
Publicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), las tareas de
formulacion, coordinacion, ejecucion y evolucion de politicas
relacionadas con las obras de infraestructura publica.

CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo estipulado
en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, la
Administracién ajustard mensualmente el total de los
incrementos y decrementos que experimenten los precios de
los contratos, en razén de las variaciones de las condiciones
econdmicas, incluyendo efectos de la inflacion, devaluacion
monetaria, nuevas leyes y otros factores que incidan en los

costos de las obras y que para tales efectos deberan acreditarse
y reconocerse los aumentos o disminuciones que sucedan
durante la ejecucion de un contrato, sobre la base de los precios
inicialmente ofertados.

CONSIDERANDO: Que los incrementos o ajustes de
los precios en los proyectos de obra publica ejecutados por la
Administracion, a través de sus diferentes 6rganos
competentes, a excepcion de los proyectos viales, han venido
siendo reconocidos mediante procedimientos empiricos que
han consistido basicamente en una confrontacion de las facturas
o planillas originales que un contratista acompaiia cor su
documento de licitacion y las facturas o planillas
correspondientes al momento de la ejecucion o compra de los
bienes y servicios requeridos en la obra, lo cual genera
imprecisiones, discusiones, retrasos y otros problemas
indeseables que entorpecen la fluida ejecucién de los proyectos.

CONSIDERANDO: Que la Direccion General de Carreteras
de la Secretaria de Obras Publicas, Transporte y Vivienda
(SOPTRAVI), prepar6 a finales de 1990 un procedimiento de
ajuste de precios por formula, oficializado mediante el Decreto No.
29-90 publicado en el Diario La Gaceta de fecha 12 de enero
de 1991, con el propdsito de superar los inconvenientes
relacionados con el reconocimiento de mayores costos por métodos
empiricos y errdticos de confrontaci6n de planillas y facturas,
agilizando asi con dicho procedimiento todo aquello que guarda
relacion con la llamada Clausula Escalatoria o ajuste de precios,
en los casos que asi procede, cuya metodologia fue
previamente estudiada y analizada para su aplicacion en las
numerosas contrataciones de esta Secretaria, pero cifiéndose
su aplicacion exclusivamente a las obras viales, de carreteras y
puentes.

CONSIDERANDO: Que los Articulos 74, 75, 76 y 121
de la Ley de Contratacion del Estado, facultan a la Administracion
Publica a estudiar, analizar e implementar procedimientos por

_ férmula que simplifiquen el pago de los incrementos de costos

que se produzcan, en una forma racional, justa y equitativa, a fin
de que laadministracion pueda ajustar mensualmente los incrementos
odecrementos de los precios del contrato causados por variaciones
de las condiciones econdémicas, incluyendo inflacion,
devaluacién monetaria, nuevas leyes y otros factores que incidan en
los costos de laobra, debiendo acreditarse los aumentos que se
suceden sobre la base de los precios iniciales, durante la
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ejecucion del contrato, empleando al efecto indices oficiales o
informacién dada por el Banco Central de Honduras y la
Camara Hondurefia de la Industria de la Construccion ( CHICO),
indicandose a este proposito lo procedente en el Pliego de
Condiciones y en el respectivo contrato a suscribir, incluyendo
el procedimiento de aplicacion que corresponda.

CONSIDERANDO: Que después de transcurridos varios
afios de implementado satisfactoriamente en los proyectos viales
el procedimiento por formula derivado del citado Decreto No.
29-90, es necesario efectuar algunas revisiones y
actualizaciones, para asimismo ampliar y homogenizar las
metodologias de ajuste de precios en todas las contrataciones de
laAdministracién queasilo permitan, ya que el procedimiento original
no abarca Edificaciones y otra gama de obras afines que también
ejecuta la Administracién y que es necesario incorporar a este
tipo de metodologias analiticas de ajuste de precios, a efectos
de evitar las demoras, discusiones y otros problemas
relacionados con la actual aplicaci6n de procedimientos empiricos
y rudimentarios en esta materia.

CONSIDERANDO: Que al ampliar este procedimiento hacia
otro tipo de proyectos de ingenieria, procurando abarcar los distintos
elementos constitutivos de los costos directos incurridos por las
empresas en la ejecucion de sus trabajos, se crea un clima de
mayor confianza en los contratistas, lo que redundara en la
propuesta de més razonables y mejor analizados precios
unitarios de licitacion, fomenténdose a su vez la estabilidad y
crecimiento de las compafiias nacionales dedicadas a la
construccion en general.

PORTANTO: En uso de las facultades de que est4 investido,
y en aplicacion de los Articulos 229, 231, 232, 245 numeral 2,
11, 45 de la Constitucion de la Republica; Articulos 11, 29, 36
numerales 1,2y 21, Articulos 116 y 118 de la Ley General de
Administracién Publica; Articulos 31,74, 75,76 y 121 de laLey
de Contratacién del Estado y Articulos 195, 196, 197, 198 y
199 del Reglamento de dicha Ley; Articulo 1, Numerales 3, 4,
5,6,8,10, 11, 14 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Obras Publicas, Transporte y Vivienda.

ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar el nuevo procedimiento para el
reconocimiento de mayores costos o ajuste de precios por formula

que se describe a continuacién, basado en el anterior Decreto
29-90, y aplicable a los diferentes tipos de obra que ejecute la
Administracion, segun estudios elaborados por la Oficina
Normativa de Contratacién y Adquisiciones del Estado
(ONCAE), con el apoyo técnico de la Direccién General de
Obras Publicas de la Secretaria de Obras Piblicas, Transporte y
Vivienda. A) El Ajuste de Precios se realizara individualmente,
Item por ltem, conforme a las cantidades o volimenes efectivos
de obra que se hayan ejecutado en el periodo que comprende el
ajuste. El reconocimiento se haré sobre la porcién de los Costos
Directos exclusivamente. Si un determinado concepto o item de
obrano figuraraen la Lista del Cuadro de Incidencias Porcentuales
anexoy que forma parte integral de esta metodologia, éste se
asimilard al item més afin de que se disponga, cualquiera que
fuere la naturaleza de la obra, pero tomando en cuenta el
procedimiento constructivo u otras caracteristicas conexas al Item;
de no poderse implementar esta asimilacién, se empleara la
respectiva Ficha de Costos presentada por el Contratistaen la
Licitaci6n o entrega de Oferta, pero ajustandose en todo caso a los
aspectos conceptuales estipulados en el presente documento. Los
componentes fundamentales del costo directo a los que se aplicard
el nuevo procedimiento son: Mano de obra (calificada y no
calificada), Equiposy Maquinaria (incluyendo por separado los
combustibles y lubricantes en el caso de proyectos viales) y
los Materiales, desglosados y tratados en la forma que se
describe mas adelante.

El reconocimiento total en una determinada Estimacién de
Obra a través del presente procedimiento, seré la suma de los
reconocimientos individuales que se calculenitem por item, conforme
al volumen o cantidad efectiva de la obrarealizada en un determinado
periodo, de acuerdo a la siguiente expresion general:

RT = Reconocimiento total en una determinada estimacién de
obra, igual a la sumatoria de los RI.

RI = Reconocimientos Individuales en cada item, segin los
rubros sujetos a ajuste.

RI = Monto ejecutado del item x( FAMnc + FAMc + FAE +
FACL +FAMT), siendo FAMnc, FAMc, FAE,FACLy
FAMT los Factores de Ajuste correspondientes al item
bajo ajuste, cuya forma de calculo se describe a
continuacion:

N 6 |
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REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 20 DE ENERO DEL 2010

No. 32,118

I.MANO DE OBRA EN GENERAL

El ajuste en este rubro se realizara en el mismo mes que el
Gobierno emita un Decreto o Acuerdo estipulando una variacion
en el Salario Minimo, independientemente del plazo que haya
transcurrido desde la presentacion de Ofertay la emision del Acuerdo
respectivo. Si el Acuerdo o Decreto establece retroactividad en su
aplicacion, esta condicion se aplicard igualmente en los célculos
atinentes a este procedimiento. El primer ajuste se efectuard enel
mismo mes que se decrete la primera variacion del Salario
Minimo posterior a la fecha de licitacion o presentacion de la
Oferta. El ajuste se hara tantas veces como variaciones se
decreten en el Salario Minimo, dentro del plazo contractual
establecido, hasta su finalizacion.

Con el proposito de simplificar la aplicacion del
procedimiento, se han unificado en un solo rubro los dos tipos
de mano de obra normalmente empleados en la ejecucion de
proyectos (No Calificada y Calificada), que se ajustarén
mediante un indice comin ponderado, compuesto por el Salario
Minimoy el IPC.

Suincremento se reconocerd mediante la aplicacion de la
siguiente formula:
FAM = IPM((0.70 (S/So)+0.30 (IPC/IPCo))-1
donde:
FAM = Factor de Ajuste de la Mano de Obra en generala
multiplicar por el monto ejecutado en un item
determinado, en una estimacion.

IPM Incidencia Porcentual de la mano de obra en general
enun item dado (tomada del cuadro de Incidencias

Porcentuales anexo). ’

Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente para
lazonadel proyecto, correspondiente al periodo de
ejecucion de la estimacion de obra bajo ajuste.

So = Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente para
lazona del proyecto, correspondiente a la fecha de
15 dias antes de la respectiva licitacion o recepcion
de oferta o el correspondiente a la fecha de la

negociacion de un nuevo item durante la ejecucion.

IPC = Indice de Precios al Consumidor segun datos del
Banco Central de Honduras, correspondiente al
mes cuando se emite el Decreto que estipule una
variacion del Salario Minimo, con posterioridad a
la licitacion o presentacion de la Oferta. El valor del IPC
permanecerdinvariable durante todo el periodo entre
una variacién y otra del Salario Minimo
correspondiente.

IPCo = Indicede Preciosal Consumidor segiin datos del Banco
Central de Honduras, correspondiente a la fecha de
15 dias antes de la respectiva licitacion o recepcién
de oferta o el correspondiente a la fecha de la

negociacion de un nuevo Item durante la ejecucion.

IL EQUIPOS Y MAQUINARIA:

Suincremento se reconocerd dependiendo de la presencia parcial
oausenciatotal de divisas en el Contrato, segiin las formulas
siguientes:

a) CONTRATOS CON OTORGAMIENTO PARCIAL
DE DIVISAS ( MAXIMO 51 % DE DIVISAS).

Férmula de Reconocimiento:

FAE = IPE((R/Ro)-1) donde,

FAE = Factorde Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en
un item dado a multiplicar por el monto ejecutado en
un ftem determinado, en una estimacién.

Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en un
item dado (tomada del cuadro de Incidencias
Porcentuales anexo ).

Indice general de precios de los repuestos y partes
tomado del US Department of Labor, Bureau of
Labor Statistics para el renglén de Maquinaria de
Construccién y Equipo (Construction Machinery and
Equipment), del documento llamado indices de los
Precios de los Productos, vigente para el periodo
de la estimacién de obra bajo ajuste.

Indice general del precio de los repuestos y partes
tomado de US Department of Labor, Bureau of
Labor Statistics, para el renglon de Maquinaria de
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Construccion y Equipo (Construction Machinery
and Equipment), del documento llamado Indices
de los Precios de los Productos, correspondiente
ala fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacion
o recepcion de oferta o el correspondiente a la
fecha de la negociacién de un nuevo Item durante
la ejecucion.

En el caso que no se disponga oportunamente de este
Indice generado en el exterior, se empleara el indice mas
actualizado de que se tenga informacién y posteriormente se
podrén efectuar los ajustes pertinentes. Las cantidades
correspondientes a la Clausula Escalatoria o Ajuste de Precios
no formarén parte del monto de los contratos para efectos de
otorgamiento de divisas; es decir que el Ajuste de Precios se
pagaré en todo caso en moneda nacional (Lempiras).

b) CONTRATOS SIN OTORGAMIENTO DE DIVISAS

Formula de Reconocimiento
FAE = P
FAE =

IPE((DV/DVo)-1)  donde,

FAE, IPE son los mismos conceptos descritos en el inciso a)
precedente.

*DV = Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra,
Lempira : US $ emitida por el Banco Central de
Honduras, correspondiente al periodo de la
estimacion de obra bajo ajuste.

* DVo = Valor de la divisa, o tasa cambiarla de compra,
Lempira : US $ emitida por el Banco Central de
Honduras, correspondiente a la fecha de 15 dias
antes de la respectiva licitacion o recepcion de
oferta o el correspondiente a la fecha de lanegociacion

de un nuevo Item durante la ¢jecucion.

* Una vez que la ONCAE realice las validaciones del
caso, la Divisa como Indicador de Alza podri sustituirse
integramente por el Indice de Repuestos (IR) que en
un futuro se emita en el Boletin de la CHICO o
mediante las respectivas Certificaciones de Precios, como

un valor mds representativo de las variaciones que en el
mercado local experi losr Il

P y

partes
y otros conceptos afines al Equipo y Maquinaria,
empleada en la ejecucion de las obras.

III. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

El ajuste de este rubro se aplicaré exclusivamente a los
proyectos de obras viales y afines (carreteras, puentes y
urbanizaciones), donde es intensivo el uso de equipos y
maquinaria pesada. Su incremento se reconocera mediante
la aplicacion de la siguiente formula:

FACL =

IPCL ((D/Do)- 1) donde:

FACL= Factor de Ajuste de los Combustibles y
Lubricantes, a multiplicar por el monto ejecutado en
un item determinado, en una estimacion.

"

IPCL Incidencia Porcentual de los Combustibles y Lubricantes
en un item dado ( tomada del cuadro de Incidencias

Porcentuales anexo ).

Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del
Gobierno,
correspondiente al periodo de ejecucion de la
estimacién de obra bajo ajuste.

Proyecto, decretado por el

Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del
decretado por el Gobierno,
correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la

Proyecto,
respectiva licitacion o recepcion de oferta o el
correspondiente a la fecha de la negociacién de un
nuevo ftem durante la ejecucion.

IV MATERIALES

Férmula de Reconocimiento:

FAMT = IPMT(( MAT/MATo)- 1)
FAMT

donde,

Factor de ajuste de los Materiales, en un item dado.

IPMT = Incidencia Porcentual de los Materiales en un item dado

(tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)

AN
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MAT = Precio del Material o Canasta de Materiales (suma
ponderada de sus precios individuales) mas
representativos o afines al ftem, vigente para el periodode
la estimacién de obra bajo ajuste.

MATo= Precio del Material o Canasta de Materiales (suma
ponderada de sus precios individuales) mas
representativos o afines al item, correspondiente a la
fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacién o
recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha
de la negociacién de un nuevo item durante la
ejecucion.

Para establecer los precios de los materiales sujetos a
reconocimiento, la cotizacién o valor a utilizar sera siempre en
las mismas condiciones, en la misma zona geografica méas
cercana a la obra y con idénticas caracteristicas durante toda
la vigencia del contrato, a fin de evitar distorsiones y mantener
la consistencia en los célculos. Enel caso de productos asfélticos,
la confrontacién de precios se hard “en puerto de entrada al pais
o en refineria” segiin corresponda. Cuando fuere posible, dichos
precios deberan provenir de fuentes oficiales del mismo
Gobierno, pudiendo ademas emplearse al efecto el rango de
precios promedio o Tendencia Media que contiene el Boletin
o las Certificaciones de Precios que periédicamente emite la
Camara Hondurefia de la Industria de la Construccién
(CHICO) Si se produjeren variaciones en los impuestos, éstos
se reconoceran por separado, previa investigacion y analisis
especial que efectuara el Gobierno.

Losmateriales objeto de reconocimiento por incremento de costos
y que pueden seleccionarse para integrar la “canasta
representativa de un item” en proyectos viales se limitaran
especificamente a los siguientes: cemento tipo portland, cal, acero,
productos asfalticos (cementos asfélticos, asfaltos rebajados
o asfaltos especiales), alambre de puas, explosivos, gaviones,
neopreno, elementos prefabricados de concreto, tuberias de
cualquier tipo, pintura y sefiales viales. Solamente en los
contratos de construccién de puentes, cajas u otras estructuras
mayores de drenaje, se efectuara el ajuste de precios
incluyendo ademas la Madera como Indicador de Alza, bajo el
mismo procedimiento descrito anteriormente. Cualquier otro material
no comprendido en el listado anterior, no serd sujeto de
reconocimientos o ajustes en las obras viales y sus alcances
deberan ser considerados por los Licitantes en sus distintos

precios unitarios de oferta. Ver cuadro Anexo con consumo
predeterminado de materiales clave en los proyectos viales.

Dada la sensibilidad y repercusiones en el ajuste, para el
caso especial de los diferentes productos asfalticos, cemento
o la cal utilizados en proyectos de pavimentos, estabilizaciones
u otros trabajos similares, o en el caso del cemento tipo portland
empleado en estructuras de gran magnitud, su consumo por unidad
de medida (rendimiento) para encontrar su peso o influenciaen la
composicion porcentual del item (Incidencia Porcentual IP) y su
ajuste por unidad de medida, se determinara tnicamente en
funcién de la formula de trabajo especifica que se derive del
respectivo disefio de proporciones de mezcla que certifique el
Supervisor encargado para ese proyecto. Los precios de estos
u otros materiales deberan ser obtenidos directamente de
fuentes confiables y objetivas.

Losmateriales objeto de reconocimiento por incremento de costos
y que pueden seleccionarse para integrar la “canasta
representativa de un item o proyecto” en proyectos de
Edificacionesy obras afines, serdn listadas predeterminadamente en
cada item pero su distribucién, peso o incidencia en este rubro sera
obtenida de la respectiva Ficha de Costos presentada por el
Contratista con su oferta, a objeto de buscar la mayor exactitud y
similitud posible con el trabajo a desarrollar. Esta distribucién
se hara sumando los costos de cada uno de los materiales
previamente listados, con lo cual se obtendré el 100% de los
materiales clave seleccionados; luego el costo de cada material
se dividira entre este total sumado, para obtener el
correspondiente peso relativo o participacion porcentual, la
cual finalmente se reducira o referird al Porcentaje global o
Incidencia Porcentual que el Cuadro general sefiale en forma
fija para ese item, en el renglon de Materiales. Tales materiales
clave incluyen entre otros: cemento, acero, laminas de distinto
tipo, canaletas, accesorios eléctricos y sanitarios, madera,
agregados pétreos, ventaneria, material selecto, pisos varios,
ceramica, ladrillo, bloques, luminarias, pinturas, tuberias, ductos,
accesorios tipo, etc. Cuando en un mismo item de obra se
presenten varios elementos del mismo tipo ( p.e. varios tipos de
varilla de acero en un mismo concepto ), se elegird uno o hasta
tres elementos que sean los mas representativos o con mayor
peso o influencia en el item, a objeto de simplificar los calculos y
la consecuente aplicacion del procedimiento. Cuando el
Contratista utilice elementos estructurales prefabricados de alta
complejidad (vigas pre-esforzadas, columnas, y otros productos
similares ), que por razones especiales el Contratista no fabrique
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en sus planteles o en el sitio de la Obra, tal como lo oferté y lo
reflej6 en sus fichas de costos, si no que ya en el desarrollo del
proyecto le compre a un proveedor determinado, previa
autorizacion escrita del Supervisor y el Contratante, los
célculos para su ajuste de precios en funcion de las cantidades
consumidas en obra y usando los precios finales del proveedor,
se hardn tomando en cuenta la relacion resultante de dividir el
diferencial de precios finales del proveedor, entre el Factor de
Sobrecosto FS odeIndirectos que el propio Contratista haya
considerado en las Fichas de Costos de suOferta, parael tem
encuestion, asi:

Precio utilizado para Ajuste: (Precio actual - Precio ofenaj
/ FS Ajuste = Precio de Ajuste x Cantidad de Obra consumida
enel periodo

Loanterior en virtud que no se efectiia ningtin ajuste en la porcion
de los gastos indirectos. A estos propdsitos, el Gobierno
efectuard las revisiones e investigaciones que considere necesarias
y el Contratista deviene obligado a brindar todas las facilidades
del caso

Cuando se utilice Concreto Premezclado en cualquier tipo
de elemento o estructura, independientemente de su complejidad o
magnitud, (soleras, zapatas, muros, columnas, vigas, etc.), la
llamada “Canasta de Materiales™ fijada para denotar los Ajustes
en el renglén de los Materiales, se sustituira directamente por
el Precio del Concreto Premezclado que figure en el Boletin de la
CHICO, como Indice para ajustar dicho renglén.

El ajuste en Equipos o aditamentos especiales que se incorporen
alaobra, tales comno ascensores, aires acondicionados, equipos
de seguridad, aparatos electronicos o de telecomunicaciones,
luminarias no convencionales, articulos suntuarios, pintura vial,
sefiales viales y otros bienes especializados similares, se hara
por medio de la variacion en la Divisa (tasa cambiaria de compra
Lempira (-US$), entre la fecha del compra del bien y el valor
ofertado originalmente, agregandole un dos por ciento (2 %)
anual aplicado proporcionalmente si fuere el caso, para cubrirla
propia inflacién en el pais de origen, siempre y cuando haya
transcurrido al menos Un Afio calendario entre la presentacion de la
Ofertay lacompra del bien.

Los valores de los indices de ajuste y los precios de los
Materiales representativos para un proyecto en particular, de la
naturaleza que fuere, deben ser obtenidos de una misma fuente
confiable y con iguales caracteristicas, a fin de mantener la
homogeneidad y consistencia del procedimiento, a lo largo del
desarrollo de la obra.

Los Materiales que en el respectivo contrato se indiquen que
deben seradquiridos con el Anticipo otorgado al Contratista, se
ajustardn o escalaran Ginicamente en el periodo comprendido
entre la fecha de presentacion de la Oferta y la fecha de entrega
del Anticipo. Se exceptiian de reconocimiento o ajuste de precios
aquellos materiales que de alguna manera hubieren sido obtenidos
en calidad de Donaci6n, pagados con anticipacion o bajo lamodalidad
“en almacén”, o que sean suministrados directamente por el
Contratante.

B) Si en el mismo periodo que abarque una determinada
estimacion de obra se suscitan dos o mas valores de los
indices de Ajuste (indice de Precios al Consumidor, Salario
Minimo, precio del Diesel, valor del indice de Equipos y
Magquinaria del US Department of Labor, valor de la Divisa,
Materiales representativos, etc.) se debera efectuar una
ponderacién de dichos valores, de acuerdo a su respectiva
duracién en el periodo de la estimacion de obra bajo ajuste, a fin
de obtener un inico valor que sirva en el Indice respectivo.

C

~

Los célculos en las formulas de ajuste se realizaran con un
maéximo de cuatro (4) cifras significativas a la derecha del
punto decimal (diezmilésima), haciendo las aproximaciones
del caso. Para obtener el valor final del ajuste en Lempiras,
se aproximardn los cdlculos resultantes a la segunda cifra
decimal (centécima).

D) Cuando se ejecute obra més alla del plazo contractual
establecido, bajo el régimen de Multa o Penalizacion de
acuerdo al contrato, los valores de los Indices de Ajuste y de
los precios de los materiales y servicios a utilizar hasta
completar el contrato, seran los vigentes a la fecha de
vencer el ultimo plazo que haya estado protegido
contractualmente con la aplicacion de la Clausula Escalatoria
o Ajuste de Precios, conforme lo indicado en la Ley de
Contratacion del Estado. En el caso que se negocien precios
unitarios para nuevos items que deban ser incorporados al
presupuesto de la obra por no figurar en los cuadros de la
Oferta original, los valores base o de origen para los Indices
de Ajuste aplicables a estos nuevos items.

SEGUNDO: Este Procedimiento se aplicard a los Contratos de
Construccion de obras publicas y similares que ejecute la
Administracion a partir de la entrada en vigencia del presente
Acuerdo, independientemente de cual fuere su forma de licitacion o
de presentacion de oferta. Se excluyen del ambito de aplicacion
del presente Acuerdo, las contrataciones que por atender Convenios
intenacionales de Financiamiento, deban adoptar procedimientos para
ajuste de precios distintos al descrito en este documento. El presente

I 10 ]
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procedimiento de ajuste de precios no es aplicable al caso de
contratos suscritos exclusivamente en divisas ni a contratos
cuyos pagos en Divisas representen el cincuenta y uno por
ciento (51 %) o mas, del monto total suscrito. Si en este tipo
de contrataciones se presentaran situaciones efectivamente
extraordinarias respecto al alza inmoderada de ciertos precios de
insumos'clave para la ejecucion, la Administracion estudiard a su
discrecion, formas especiales para ajustar equitativamente los
precios de estos insumos.

TERCERO: Forman parte integral de este procedimiento,
los cuadros anexos de Incidencias Porcentuales en los
Principales items de Obra, debiendo indefectiblemente seguirse
para cualquier clculo conexo, la metodologia, fundamentos y
demis criterios conceptuales establecidos en este Documento, Los
aspectos no cubiertos en losalcances o céleulos de este procedimiento,
serdn resueltos con base en los Andlisis de Precios Unitarios
exhibidos en las Fichas o Tarjetas de Costos que el Contratista
haya presentado como parte de su Oferta, pero siempre
ajustados a los fundamentos conceptuales de la presente
metodologia, especialmente lo referente a que la cobertura del
ajuste de precios se extiende a nivel de los Costos Directos,
que representarén en todo caso el 80 % del Precio Total,
aunque tales fichas presenten otra distribucién, que implica
intrinsecamente emplear un Factor de Sobrecostos o Indirectos de
1.25. Sin embargo, lo anterior no debe confundirse con el
criterio de que el Factor de Sobrecosto o de Indirectos de la
Oferta de un Licitante, sera el que éste determine a su mejor
criterio y conveniencia. La Administracion velara por el estricto
cumplimiento por parte de los Licitantes, respecto a la
presentacion obligatoria de estos analisis detallados o fichas de
costos, los que incluirén al menos los siguientes componentes para
cada Item ofertado: Mano de Obra (subdividida en calificada
y no calificada), Equipos y Maquinaria, y Materiales. Solamente
en los proyectos viales de Carreteras y Puentes, el Licitante
desglosara ademas por separado el rubro de Combustibles y
Lubricantes, como parte de sus analisis de precios.

CUARTO: Enlos contratos donde no exista otorgamiento de
Anticipo, las Incidencias Porcentuales mostradas en los cuadros
anexos serdn ajustadas al 100 %, de tal forma que el
reconocimiento de mayores costos se realice sobre la totalidad de
los precios. A este propésito, especificamente en este tipo de
contratos, las Incidencias Porcentuales anexas se dividiran entre
0.80. Si en un contrato se otorga el Anticipo en forma gradual

0 por etapas, hasta llegar al maximo de 20%, no se aplicaré la
anterior disposicion, si no que las Incidencias Porcentuales serin
las mismas mostradas en el cuadro adjunto. Si el Anticipo total
otorgado, ya sea de una sola vez o en fracciones, fuere distinto
a 20 %, las Incidencias Porcentuales del cuadro anexo se
multiplicarén por un Factor de Ajuste determinado asi : Fa =
(1.00 - % de Anticipo en decimales)/ 0.80 todo lo anterior en
razon de que las Incidencias Porcentuales del cuadro adjunto estan
calculadas con base en una composicion de costos directos
que llega al 80%, que es a su vez la cobertura de ajuste de este

procedimiento.

QUINTO: En todos los casos, los montos relativos al
Ajuste de Precios o Cléusula Escalatoria se reconoceran en
Lempiras, moneda oficial de la Reptiblica de Honduras.

SEXTO: LaOficinaNormativa de Contrataciény Adquisiciones
del Estado (ONCAE), queda obligada a realizar anualmente, o
con la periodicidad que se requiriere, los analisis, estudios,
incorporaciones 0 modificaciones correspondientes, a efectos de
evaluar y ajustar este procedimiento, implementando los
cambios necesarios, si fuere el caso, con el propésito de
perfeccionar o actualizar su aplicacién. Asimismo, laONCAE
preparard los Manuales o Guias que sirvan como Instructivos,
incluyendoejemplos ilustrativos, que faciliten a los usuarios la
aplicacion practica de este Procedimiento

SEPTIMO: Quedan sin valor ni efecto todas las disposiciones
anteriores que en esta materia se opongan al presente Acuerdo.

OCTAVO:El presente Acuerdo entrard en vigencia a partir
de su respectiva publicacién en el Diario Oficial “LA
GACETA™.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito
Central, alos ocho dias del mes de enero del afio dos mil diez.

ROBERTO MICHELETTI BAIN
PRESIDENTE

RAFAELPINEDA PONCE
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO
PRESIDENCIAL

AT
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B4 OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)
.m, INCIDENCIAS PORCENTUALES EN LOS PRINCIPALES ITEMS DE OBRA
é PROYECTOS DE EDIFICACIONES, URBANIZACIONES Y SIMILARES
= EQUIPOS COMBUS-
MANO DE Y TIBLES
- OBRAEN MAQUI- MATE- LUBRI- MATERIALES
= No. | Neo. | ACTIVIDAD GENERAL NARIA RIALES CANTES REPRESENTATIVOS
~
m | . | PRELIMINARES o e Tl
o) 1«1 1,1 Chapeo y limpicza (manual) 0,727 0,073 0,000 0,000
m 1 1,2 Trazado, marcado y nivelado 0,364 0,036 0,400 0,000 Madera Rastica
& 13 | 1.3 i6n de pared (bloque/ladrillo/adobe) 0,727 0,073 0,000 0,000
m 4 1.4 ion de piso de concreto ) - 0,727 0,073 0,000 0,000
” 5 1.5 Demolicién y botado de pavil de hidréulico 0,108 0,692 0,000 0,000
2 P 12 | EXCAVACIONYRELLENO . 0 oot
w. ad 6 2,1 Excavacion material tipo | (material comun), manual 0,727 0,073 0,000 0,000
ch... Cv 74 2,2 Excavacion material tipo I (material semiduro), manual i 0,727 0,073 0,000 0,000
AD.A = 8 23 Excavacion material tipo 111 {(roca), manual 0,727 0,073 0,000 0,000
w_ M. 9 24 | Rellenode piedra, grava y arena ( material filtrante ). en capas 0,298 0,030 0,472 . 0,000 Piedra + Grava + Arena
W < 10 25 Relleno y compactado de material selecto comprado a proveedor 0,217 0052 0,531 0,000 Material Selecto
& [ 11| 26 | Rellenocompactado con material del sitio (incluye acarreo) 0,608 0,146 0046 | 0000
M. M 112 2,7 Acarreo y di icion de material (desperdicio) i 0,349 i 0,451 0,000 0,000
g i~ ~ | 3 | BORDOS ¥ DIQUES RTORD s 1 N
m W 13 3,1 Construccion de bordo con material lateral - 0,069 0,731 0,000 0,000 S i
pov.. m 14 | 32 Construccion de bordo con material acarrcado 0,056 0,744 0,000 0,000 - ¥
g = 4 CIMENTACION ARy g " ’
s ' 15 4,1 Cimentacion de mamposteria con S cm de cama de arena 0,193 0,026 0,580 0,000 Piedra + Arena + Cemento
M. m 16 42 Zapata corrida de 0.15mx0.50m, Reforzada . 0,259 0,035 0,505 0,000 sta de Concreto + Acero
=) 17 43 Zapata corrida de 0.20mx0.50m, Reforzada 0,238 0,041 0,520 0,000 sta de Concreto + Acero |
W 18 | 44 Zapata corrida de 0.30x1.00, (2 capas de refuerzo),Reforzada 0,271 0,040 0,490 0,000 Canasta de Concreto + Acero
m 19 45 Tensor Tipo de 0.20mx0.50m, concreto de 3, 000 Ib / plg2, Reforzado 0,234 0,031 0,534 0,000 Canasta de Concreto + Acero
“ 20 4,6 Sobrecimiento de blogue de concreto de 0.15m, simple 0,338 0017 0,445 0,000 Bloque Tipo + A + Cemento
=2 21 47 S imi de bloque relleno de concreto de 0.15m = 0,296 0,031 0,473 0,000 Bl
m 22 4.8 Sobr i de blogue de reforzado de 0.15m y acero de 3/8" | -~ 0,270 0,027 0,503 0,000 Bloque Tipo + Canasta Concreto + Acero
=1 23 49 Sobrecimiento de blogue de 0.20m, simple 0,287 0,014 0,499 0,000 Bloque Tipo + Arena + Cemento
W 24 | 4,10 | Sobrecimiento de blogue reforzado de 0.20m 0238 0,025 0,537 0,000
” 25 4,11 | Sobrecimiento de bloque de concreto reforzado de 0.20m y acero de 112" | 0,256 002 0,521 0,000 Blogue Tipo + Canasta Concreto + Acero
o 26 | 4,12 | Murode p i 0205 0017 0,578 0,000 Piedra + Arena + Cemento + Madera
| 27 4,13 | Zapata aislada de 0.60x0.60x0.20 espesor 0,279 0,043 0477 0,000 Canasta de Concreto + Acero
28 4,14 | Zapata aislada de 0.80x0.80x0.25 espesor 0,232 0,040 0,527 0,000 R Canasta de Concreto + Acero
h 4,15 | Zapataaislada de 1.00x1.00x0.25 espesor 0,268 0,036 0,495 0,000 Canasta de Concreto + Acero
30 4,16 | Zapata aislada de 1.20x1.20x0.30 espesor 0,225 0,042 0,533 0,000 Canasta de Concreto + Acero
(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010" para Contratos de Obras.)
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OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)
INCIDENCIAS PORCENTUALES EN LOS PRINCIPALES ITEMS DE OBRA

PROYECTOS DE EDIFICACIONES, URBANIZACIONES Y SIMILARES

SOLERAS, JAMBAS, CASTILLOS, COLUMNAS Y DADOS | B o
Solera de 0.10x0.15m, (concreto f'c = 210 Kg/cm2), Reforzada 0,357 0,032 0,411 0,000 - Canasta de Concreto + Acero + Madera
2 Solera de 0.15x0.15m, (concreto f’c = 210 Kg/cm2), Reforzada 0333 0,030 0,437 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Z-%:J
Mu u|u,u‘ N Solera m_n‘e;uxo.uo_s. (concreto f'c = 210 Kg/cm2), Reforzada 0307 Peu_‘ 0,461 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
Ww» 54 Solera de 0.20x0.20m, (concreto f'c =210 Kg/cm2), Reforzada 0,296 0,034 o.;we.l 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
35 53 Jamba vertical de 0.10x0.15m, concreto f’c =210 Kg/cm2), 0,338 0,031 0,431 Pooo . Canasta de Concreto + Acero + Madera
36 5,6 Castillo de 0.15mx0.15m, concreto de 210 Kg/em?2, Reforzado 0346 0,032 0422 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
37 5,7 Castillo de 0.20mx0.20m, concreto de 210 Kg/cm2, Reforzado 0,282 0,033 0.484 o.ge Canasta de Concreto + Acero + Madera
38 58 Columna de 0.20mx0.30m, (concreto de f"c = 210 Kg/cm2), Reforzada 0,283 0,036 0,481 o.oo.w i Canasta de Concreto + ranmwﬂ Madera
39 59 Columna de 0.30mx0.30m, (concreto de "c =210 Kg/cm2), Reforzada 0278 0,037 0,485 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
40 5,10 | Columna de 0.40mx0.40m, (concreto de "¢ = 210 Kg/em2), Reforzada | 0,269 0,033 0,497 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
41 5,11 | Dado de 50x50x50 (concreto simple de 210 Kg/cm2), Simple 0,294 0,058 0,448 0,000 Canasta de Concreto
42 5,12 | Dado de concreto de 50x50x50 Ana:na_c de ﬁ?N 10 xEnan reforzado 0,284 0,051 0,464 0,000 Canasta de Concreto + Acero
SR o S LOSAS DE CONCRETO
43 6,1 Losa solida de entrepiso Anosn;.c de 210K g/cm2), e=0.20m, wn_.niw__m 0,258 0,043 0,498 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
“ 62 Losa sélida de entrepiso (concreto de 210Kg/cm2), ¢=0.15m, Reforzada 0,242 0,040 0,518 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
45 63 Losa aligerada con bovedilla, e=0.20m 0,285 0,024 0,491 0,000 Canasta de Concreto + Acero +
. R (S . Madera + Bovedilla 2|
46 64 Losa de entrepiso con canaleta metélica y ldmina de zinc, sep. = 0.50m 0,203 0,149 1 0,448 0,000 Canasta de Concreto + Canaleta +
o Lémina Zinc
47 6,5 Losa de entrepiso, uono:n.rc_m_ metalico y lamina de zinc, sep. = 0.50m 0,200 0,163 0,437 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Lémina Zinc
B - SIS B
7.1 Pared de ladrillo sisado 0271 0,014 Pu_wi? 0,000 Cemento + Arena + Madera + Ladrillo Rafén
72 Pared de ladrillo rafon 0,281 0,014 0,505 o.oca Cemento + Arena + Madera + Ladrillo Rafén
7,3 Pared de bloque de concreto simple de 10 cm 0316 0,016 0,468 0,000 ° Bloque Tipo + Cemento + Arena + Madera
74 Pared de bloque sisado de 10 cm 0316 0,016 ) 0,468 0,000 Blogue Tipo + Cemento + Arena + Madera
7.5 Pared de bloque de concreto simple de 15 cm 0,286 0,014 0,500 0,000 Bloque Tipo + Cemento + Arena + _s-._h_,\-l
7,6 Pared de blogue sisado de 15 cm 0,286 0,014 0,500 0,000 Bloque Tipo + Cemento + Arena + Madera
1,7 Pared de bloque de concreto simple de 20 cm 0,289 0,014 0,496 0,000 Bloque Tipo + Cemento + Arena + Madera
Imlu 78 Pared de bloque sisado de 20 cm 0,296 0,015 0,489 0,000 Bloque Tipo + Cemento + Arena + Madera
56 79 Entabicado con ladrillo rafén. mortero 1:4 0,364 0,018 0,418 .,u.c.x_ Cemento + Arena + Madera + Ladrillo Rafén
57 7,10 | Pared de carga con ladrillo visto, ambas caras, reforzado 0,194 0010 0,596 0,000 Cemento + Arena + Madera + Ladrillo
| Rafén +Acero
|58 71 Pared de carga con bloque de concreto de |5 cm, reforzado 0,289 0,026 0,485 0,000 Bloque Tipo + Cemento + >wanN1]
L Madersa + Acero
59 7,12 | Pared de 1ablayeso (doble) con fleje metdlico 0,285 0,014 j 0,501 0,000 Tablayeso Tipo + Fleje Tipo + Masilla
SReliE (dnem.gr—nﬁa Y BATIENTES
60 8,1 Cargadores de no:ﬁn_o gn _cx; cm A—.nv 210 rw\namv wn«c:wno 0,327 0,028 0,444 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
61 8,2 Batientes de ventanas de 0.10x0,20m, f'c = 210 Kg/cm2, Reforzado 0,286 0,028 0,485 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010" para Contratos de Obras.)
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62 | 83 Viga de 20x25 (210 Kg/em2), concreto f'c =210 Kg/em?2, Reforzado 0,265 0,027 L 0508 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
63 8,4 Viga de 15x20 (210 Kg/em2), concreto f'c = 210 Kg/em?, Reforzado 0,258 0,028 | 0514 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
(64 | 85 Viga de 20x20 (210 Kg/em2), concreto *c = 210 Kg/cm2, Reforzado 0,291 0,031 0,478 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
65 8,6 Viga de 30x40 (210 Kg/cm2), concreto f’c=210 Kg/cm2, Reforzado 0,227 0,021 0,551 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Maders
66 8,7 | Vigacanal de blogue de concreto armado 0,275 0,125 0,400 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
P TACABADOS Vi e SR i o i
67 9.1 Repello de paredes con mortero 0363 0,018 0,419 0,000 Cemento + Arena + Madera
68 9.2 Pulido de paredes 0.5 cm 0,528 0,027 0,244 0,000 Cemento + Arenilla Rosada
169 | 93 Repello y pulido de paredes (conjunto) 0,412 0,021 0,366 0,000 Cemento + Arena + Arenilla Rosada + Madera
70 | 94 0,437 0,022 0340 0,000 Cemento
7 9. Ranurado y resanado de pared con mortero 0,558 0,056 0,186 0,000 Cemento + Arena
72 | 96 | Talladodeel de concreto 0,624 0,031 0045 | 0000 |  Cemento + Arenilla Rosada + Madera
73 9,7 Cerémica en paredes 0,300 0,015 0,485 0,000 Cerdmica Tipo + Pegamento (Pegamix -
| Pegafuerte)
e G b 2 i o d e S
74 Piso de concreto simple de 5 cms (210 Kg/em2) 0,301 0,049 0,450 0,000 Canasta de Concreto + Madera
75 10,2 | Piso de concreto simple de 10 ecms. (210 Kg/cm2) 0,353 0,050 0,396 0,000 Canasta de Concreto + Madera
176 | 103 | Pisode ladrillo de cemento (incluye fraguado) B | 023 0,012 0,551 0,000 Cemento + Arena + Ladrillo de Piso Tipo
|77 | 10,4 | Moldura o zbcalo para piso 0,154 0008 | 0638 0,000 Cemento + Arena + Moldura de Piso Tipo
78 10,5 | Pisode ceramica (incluye fraguado) 0,282 0,028 0,490 0,000 Cerdmica Tipo + Pegamento (Pegamix -
P S, Pegafusrte)
79 10,6 | Esmerilado y pulido de piso 0,264 0,502 0,033 0,000 Cera Liquida
80 | 10,7 | Pisode Lindleo 0,031 0,002 0,767 0,000 Linéleo Tipo + Pegamento Tipo
81 10,8 | Huella de grada de 0.30m, contrahuclla de 0.18in, Tipo 0,095 0,005 0,700 0,000 Cemento + Arena
S S FTECHO - SR Uy A
82 11,1 | Techo de Lamina de Fibrocemento 0,156 0,008 0,636 0,000 Limina Fibrocemento Tipo + Canalets
. Metdlica
83 12 [ Techo de _‘&F incluye artesén 1T o2~ | 0011 0,577 0,000 Teja Tipo + Cemento + Madera
84 13 Techo de lamina nmu_ﬁir sobre canaleta Pqu 0,013 0,528 0,000 Limina Aluzinc Tipo + Canaleta Metdlica +
Aaticorrusivo
85 11,4 | Ciclo falso dc viga vista con machimbre 0,121 e.m.ow I 0,673 0,000 Madera Curada + Machimbre
86 11,5 | Cielo falso de fibrocemento liso 0,267 0,013 0,519 0,000 Lémina Fibrocemento Tipo + Fleje
Metdiico Tipo
87 | 11,6 | Ciclo falso de fibra mineral con flcje metdlico 0,211 " o0m 0,577 0,000 Lémina Fibromineral Tipo + Fleje
e =1 Metilico Tipo
88 | 11,7 | Cielo falso de tablayeso con flgje metdlico 0,197 0010 | 0592 0,000 Lémina Tablayeso Tipo + Fleje
| Metilico Tipo
89 11,8 | Moldura en ciclo falso 0,346 0,017 0,437 0,000 Moldura Tipo + Curador Madera |
920 11,9 | Facia de Panelit o Facia, Tipo 0,259 0,013 0,528 0,000 Lémina o Facia Tipo + Madera

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace
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91 11,10 | Estructura metdlica para techos ( angulos/ canaletas ) 0,227 0,095 0,477 0,000 Canaleta Metdlica + Lamina de
Hierro + Acero
92 11,11 | Joist metdlico tipo formado por angulos y varillas de acero 0,192 0,186 0,422 0,000 Acero + Angulo Metilico Tipo +
Pinturs Anticorrosiva
1 12 | CANCHAS, PARALESY TABLEROS
93 12,1 | Losa de concreto con acero para temperatura, e=10cm 0,289 0,016 0,495 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
94 12,2 | Parales de tubo de H.G. De 2 1/2" (multibasket) 0,279 0,082 0,439 0,000 Tubo HG Tipo + Pintura Anticorrosiva
95 12,3 | Tablero de machimbre, dngulo de hierro 0,291 0,096 0,412 0,000 Madera Curada + Machimbre + Angulo
Metilico
96 12,4 | Cama de arena compactada e=5cm para cancha 0,185 0,007 0,607 0,000 Arena de Rio
13 | TUBERIASYACCESORIOS =~ ' = . . i
97 | 13,1 | Tuberia PVC de 1/2" AP | 0344 0,007 0,449 0,000 Tubo PVC 1/2" @ AP + Pegamento PYC
98 13,2 | Tuberia PVC de 3/4" AP 0,334 0,007 0,459 0,000 Tubo PVC 3/4" @ AP + Pegamento PYC
99 13,3 | Tuberia PVCde 1" AP 0,283 0,006 ___0,510 0,000 Tubo PVC 1" @ AP + Pegamento PYC
100 13,4 | Tuberia PVC de 2" AP 0,220 0,004 0,575 0,000 Tubo PVC 2" @ AP+ Pegamento PYC
101| 13,5 | Tuberia PYCde 4" AP 0,101 0,002 0,697 0,000 Tubo PVC 4" @ AP + Pegamento PYC
102| 13,6 | Tuberia PVCde 2" drenaje 0,305 0,006 0,488 0,000 | Tubo PVC2" @ Drenaje + Pegamento PVC
103| 13,7 | Tuberia PVC de 4" drenaje | o218 0,004 0,578 0,000 Tubo PVC 4" @ Drenaje + Pegamento PVC_ |
104| 13,8 | Tuberia PVC de 6" drenaje 0,171 0003 | 0625 0,000 Tubo PVC 6" @ Drensje + Pegamento PYC
E 13,9 | Tuberia PVCde 8" drenaje 0,147 .o.co.w - 0,649 0,000 Tubo PVC 8" @ Drenaje + Pegamento PYC
106| 13,10] Accesorios Agua Potable 0,283 0,011 0,505 0,600 Canasta de Accesorios AP
107{ 13,11 | Accesorios Aguas Negras/Aguas Lluyias PVC 0346 0,014 0,440 0,000 Canasta de Accesorios AN /A LL
108 | 13,12| Bajante de aguas lluvias con tuberia PVC drenaje . 0,218 0,004 0,578 0,000 Tubo PVC Drenaje Tipo + Pegamento
109| 13,13 Rejilla metdlica para desagile 0,258 0,242 0,299 0,000 Acero + Angulo Metilico Tipo + Pintura
Anticorrosiva
110 | 13,14] Canal de aguas lluvias de PVC 0,255 0,00 0,539 0,000 Canal PYC Tipo + Pegamento + Acero
1714 . | CAJAS, REGISTROS, FOSAS SEPTICAS, TANQUES Y PILAS
1 14,1 | Caja de Aguas Negras Tipo 0,383 0,033 0,383 0,000 Canasta Concreto + Ladrillo Rafén +
. Madera + Acero
112 | 14,2 | CajadeAguas Lluvias Tipo 0,337 0,032 0,430 0,000 Canasta Concreto + Ladrillo Rafén +
Madera + Acero
113| 143 | Tanque séptico para 151 a 180 personas, 10 m3 Tipo 0,283 0,028 0,489 0,000 Canasta Concreto + Ladrillo / Bloque +
| i ﬁ | [—— Madera +Acero
114| 14,4 | Pozo de absorcion Tipo 0,234 0,058 0,507 0,000 Canasta Concreto + Ladrillo / Blogue +
Madera + Acero
115 15,5 | Pilacon Rival Tipo 0,312 0,024 0,464 0,000 Canasta Concreto + Ladrillo + Cunasta
Acc. PYC + Madera
15 | PUERTASY VENTANAS Y ELEMENTOS DE MADERA
116 15,1 | Puerta de 2.00mx2.10m (2 hojas) de madera y vidrio, Tipo ) 0,426 0,021 0,353 0,000 Madera Curada + Llavin + Visagras Tipo
17| 152 | Puenta de tablero de 1.00mx2.10m, Tipo T | osse 0,023 0,320 0,000 Madera Curada + Liavin + Visagras Tipo

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010" para Contratos de Obras.)
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118| 153 | Puerta de tambor de 0.90mx2.10m, Tipo 0,419 0,021 0,360 0,000 Madera Curada + Plywood + Llavio +
Visagras Tipo
154 | Ventana tipo francesa 0,175 0,009 0,615 0,000 Veotans Francesa Tipo
15,5 | Ventana de celosia 0,226 0,010 0,564 0,000 Ventana de Celosia Tipo
15,6 | Ventanade vidrio fijo 0,193 0,010 0,597 0,000 Ventana de Vidrio Fijo Tipo
16,1 | Poste de concreto de 1 Semx1Scmx3m (210 Kg/em2), Reforzado 0372 0,032 039 | 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
16,2 | Mallaciclén 6' doble refuerzo 0,253 0,010 0,536 0,000 Malla Ciclén Tipo + Acero
163 | Malla ciclén 6' doble refuerzo (poste de tubo HG 2 1/2") 0,145 0,190 0,464 0,000 Malla Cicién Tipo + Acero + Tubo
HG Tipo
125| 164 | Porion malla ciclén 6'x3m long. Y HG 1 172°, Tipo 0,280 0,128 0,392 70,000 Malla Ciclén Tipo + Acero + Tubo HG Tipo
126 16,5 | Cercode lamina de zinc 0,295 0,038 0,466 0,000 Lémina de Zinc Tipo + Canasta de
Concreto + Madera
0,261 _0,008 0,530 0,000 Canasta de Concreto + Tuberia Tipo
Tuberia concreto simple 8" © 0265 0,008 0,526 0,000 Canasta de Concreto + Taberfa Tipo
Tuberia concreto simple 10" @ 0250 0,008 0,542 0,000 nasta de Concreto + Tuberfa Tipo
Tuberia conereto simple 12" O 0,273 0,008 0,519 0,000 Canasta de Concreto + Tuberfa Tipo.
Tuberia concreto simple 15" O 0,223 0,007 0,570 0,000 Canasta de Concreto + Tuberis Ti
.?_vn_..,.w concreto simple 18" @ 0,225 0,087 0,568 0,000 Canasta de Concreto + Tuberia Tipo
Pintura acrilica 0333 0,017 0,450 0,000 Pintura Tipe
Pintura vinilica 0273 0,014 0,513 0,000 Pintura Tipo
Pintura para puerias 0,213 0,011 0,575 0,000 Pintura / Barniz Tipo
|| CUNETAS RECTANC RO
Cuneta rect. Mamposteria ¢=0.25, A=30, P=30, Emplant.=0.15 0,300 0,015 0,484 0,000 Caoasta de Concreto + Madera
Cuneta rect. Mamposteria ¢=0.25, A=30, P=60, Emplant.=0.15 0,298 0,015 0,487 0,000 Canasta de Concreto + Madera
30| INSTALACIONES SANFTARIAY || = =
20,1 | Lavamanos (incluye accesorios) 0315 0,013 0,472 0,000 Lavamanos Tipo + Canasta Accesorios PVC
20,2 | Servicio sanitario (incluye accesorios) 0,286 0,012 0,502 0,000 Sanitario Tipo + Canasta Accesorios PYC
20,3 | Urinario Tipo 0,099 0,004 0,696 0,000 Uri Tipo + Canasta Accesorios PVC
21 [V INSTALACIONES ELECTRICAS -
21,1 | Acometida general eléctrica 0,146 0,006 0,647 0,000 Tubo EMT Tipo + Cable Eléct. Tipo +
Mufa Tipo
| 142 212 Lampara fluorescente sencilla de 1x20 0,322 0,013 0,464 0,000 Lémpara Tipo + Canasta Ace. Eléctricos Tipo
143| 21,3 | Lampara fluorescente doble de 2x40 0,279 0,011 0,509 0,000 Limpara Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
144| 21,4 | Lamparai 0,422 0,017 0,360 ] 0,000 Lémpara Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
145| 21,5 | Lamparasencillade pared 0392 0,016 0,392 0,000 Lémpara Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipe
146 21,6 | Interruptor doble bajo repello 0,431 0,017 0,352 0,000 Interruptor Tipo + Canasts Acc. Eléctricos Tipo

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010” para Contratos de Obras.)
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147| 21,7 | Interruptor sencillo bajo repello 0,479 0,019 - 0,301 0,000 Interruptor Tipo + Canasta Acc. Eléctricos
] Tipo
148 | 21,8 | Interruptor de vaivén bajo repello 0,460 0,018 0,321 0,000 Interruptor Tipo + Canasta Acc. Eléctricos
Tipo
149| 21,9 [ Tomacorriente trifilar para estufa ) 0,414 0,017 0,369 0,000 Tomacorriente Tipo + Canasta Acc.
Eléctricos Tipo
150 | 21,10[ Tomacorriente doble polarizado 0,342 0,014 0,444 0,000 Tomacerriente Tipo + Canasta Acc.
Eléctricos Tipo
151 | 21,11| Tomacorriente sencillo/ salida teléfonica 0,340 0,014 0,445 0,000 Toma / Salida Tipo + Canasta Acc.
3 ) Eléctricos Tipo
152| 21,02| Centro de carga de 8 espacios 0,214 0,009 0,577 0,000 Panel Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
153 | 21,13 Centro de carga de 16 espacios 0,128 0,005 0667 | 0000 | Panel Tipo+ Canasta Acc. Eléctricos Tipo
154 [ 21,14] Centro de carga de 24 cspacios 0,140 0,006 0,654 0,000 Panel Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
155 | 21,15 Contador (incluye base) 0,346 0,014 0,439 0,000 Contador Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
156 | 21,16] Instalacion reflector sencillo de 1500 Watts Tipo 0316 0,025 0,459 0,000 Refl Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
157 | 21,17| Instalacion de reflector doble de 1500 Watis Tipo 0,282 0,022 0,496 0,000 Reflector Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
158 | 21,18] Alumbrado con lampara tipo cobra de vapor de sodio 0,151 0,008 0,641 0,000 Lémpara Tipo + Canasta Acc. Eléctricos Tipo
| 737 [ PARQUES GENERALESE INFANTILES - - 1 i
159 | 22,1 | Siembra de arbustos 0,052 0,003 0,745 0,000 Arbol / Arbusto Tipo + Tierra de Abono
160 | 22,2 | Siembra de plantas or I 0,045 0,000 0,752 0,000 Planta / Arbusto Tipo + Tierra de Abono
161| 22,3 | Bancas de concreto 0,324 0,033 0443 0,000 Canasta de Concreto + Acero + Madera
162 | 22,4 | Poste metalico Tipo de 4"x4" con base placa metdlica 0,216 0,306 0,277 0,000 leta Met. + Limina Hierro Tipo + Pintura
Anticorrosiva
1631 23 | OTRAS: ;- o) .
164 | 23,1 | Gradas de mamposteria 0310 0,033 0,457 0,000 Canasta de Concreto + Piedra Ripion
165 | 23,2 | Gradas de concreto Reforzado 0,302 0,030 0,467 0,000 Canasta de Q:_nwn:. +Acero + Madera
166 23,3 | Concreto Simple, varios usos no estructurales 0,288 0,061 0,451 0,000 Canasta de Concreto + Madera
167 | 23,4 | Concreto Pre-Mezclado o.u_\q 0,030 0,553 0,000 Concreto Pre- Mezclado
168 | 23,5 | Elementos prefabricados de concrelo ( varios tipos ) 0,249 c\._:m 0,533 0,000 Elementos Prefabricados Tipo + Madera
. +Acero i
169 | 23,6 | Parrillas metélicas de varilla de acero corrugado 0,179 0,133 0,488 0,000 Acero + Pintura Anticorrosiva
0,000 0 Bp‘j\PSbIILbB
PROYECTOS DE OBRAS HIDRAULICAS, CANALIZACIONES Y SIMILARES -
| 728 PROTECCYONDEMARGENES "~ =1 ©°
170 24,1 Enrocamiento (escollera), Picdra Comprada a Proveedor 0,398 0,040 0,361 0,000 Piedra de Rio
171] 242 | Geosiméricos 0,041 0,004 0,754 0,000 Geotextil Tipo ]

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010” para Contratos de Obras.)
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| .25 | CANALIZACIONYDRAGADO = = -

172| 25,1 | Canalizacién (material rocoso) 0,069 0,731 0,000 0,000
173| 25,2 | Canalizacién ( material areno-limoso ) 0,069 0,731 0,000 0,000
174] 253 | Drapados 0,049 0,751 0,000 0,000

Nota: Para denotar las variaciones en los Precios de los Materiales Clave en cada Item, se empleardn Jas “ Canastas “ de Precios elaborados al efecto, a partir de las ponderaciones tomadas
de las Fichas o Tarjetas de Costos presentadas por el contratista en su correspondiente oferta y que forman parte integral de este Procedimiento

PROYECTOS VIALES Y SIMILARES

EQUIPOS | COMBUS-

MANO DE ¥ TIBLES

OBRA EN MAQUI- LUBRI- MATE- MATERIALES
No.| No. ACTIVIDAD GENERAL NARIA CANTES RIALES REPRESENTATIVOS
178 1 Limpieza y Destronque 0,114 0,406 0,280 0,00
176 2 Limpiezas o Terracerias a Mano ( varios tipos ) 0,660 0,087 0,053 0,000
177 3 Escarificacion_y Recomp ion de la Superficie Existente | 0,156 0342 0,301 0,000
178| 4 Conformacién y Compactacién Subrasante (Tipos I y 11) 0078 0,404 0318 0,000
179] S Excavacién Comin 0,030 0,433 0,337 0,000
180 6 Excavacion en Roca 0,050 0,272 0,187 0,291 Dinamita / Nitrato
181 7 Excavacién para Baches ( No Pavimentados ) 0,127 0,512 0,162 0,000
182) 8 Excavacidn Estructural con q! 0,089 0,302 0,241 0,169 Madera Ristica
183 9 Excavacién Estructural a Mano _0,725 0,058 0,017 0,000 ——
184 10 Remocién de Derrumbes 0,327 0,262 0211 0,000
185 11 Sub Base o Material Selecto para Rodadura 0,086 0,397 0316 0,000
186| 12 Mezcla de materiales de distinto banco 0,110 0,410 0,280 0,000
187 13 Material de Préstamo 0,077 0,408 0318 0,000
188 14 Concreto Ciclopeo 0,147 0,133 0,225 0,295 Cemento
189| 15 Mamposteria de Piedra, Estructuras Menores 0,207 0,065 0,080 0,448 Cemento
190 16 Empedrado de Calles, e = 20 cms 0,246 0,022 0,006 0,526 B o Cemento -
91 17 Empedrado de Cunetas 0,104 0,057 0,043 0,596 Cemento
192] 18 R im| de Cunetas con Concreto 0251 0.109 0121 0319 Cemento
193] 19 Acero de Refuerzo 0,143 0,055 0,014 058 | Acero
194 20 Concreto Clase “A", f"c = 3,000 PSI ( varios usos ) 0,205 0,058 0,065 0,472 Cemento *
195| 21 Concreto f'c = 4,000 PSI ( para estcucturas mayores ) 0,128 0,026 0,035 0,611 Cemento *
196| 22 Acera de Concreto Simple 0,179 0,097 0,067 0,458 Cemento

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010” para Contratos de Obras.)
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197 | 23 Bordillo de Concretqg ( para Carreteras ) 0,050 0,113 0,078 0,559 Cemento

198 | 24 Bordillo Integral de Concreto ( Calles Urbanas ) 0,158 0,024 0,017 0,601 Cemento

199 | 25 Pozo de Registro / Tragantes 0,251 0,030 0,022 0,497 Cemento

200 | 26 Pavimento de Adoquln 0,108 0,009 0,010 0,673 Adoquin Tipo
201 | 27 Pavimento Concreto Hidrdulico con Finisher 0,028 0,113 0,067 0,591 Cemento *
202 | 28 Pavimento Concreto Hidrdulico sin Finisher 0,207 0,061 0,044 0,488 Cemento *
203 | 29 Suministro ¢ Hincado de Pilotes 0,164 0,125 0,146 0,365 Cemento y Acero
204 | 30 Pretiles de Concreto Reforzado 0,074 0,041 0,042 0,642 Cemento y Acero
205 | 31 Vigas Pre - Esforzadas ( cualquier longitud ) 0,043 019 0,040 0,598 Cemento y Acero
206 | 32 Apoyos de Neopreno 0,001 0,000 0,000 0,799 Neopreno 112
207 | 33 Estructuras de Gaviones 0,238 0,018 0,010 0,534 Gavién de 2x1x1
208 | 34 Mezcia de Suelo - Cemento 0,020 _ono 0,134 0,536 Cemento *
209 | 35 Mezcla de Suelo - Cal 0,034 0,231 0,181 0,354 Cal Industrial *
210 | 36 Base Triturada 0,042 0,433 0325 0,000

211 | 37 Imprimacién 0,043 0,128 0,152 0,477 Asfalto MC-70 *
1212 38 Carpeta de Concreto Asfaltico 0,080 0,180 0,140 0,400 Cemento Asfaltico *
213 | 39 Tratamiento Asfditico Superficial Simple 0,047 0,220 0,152 0,380 Asfalto Tipo RC *
214 | 40 Tr i Asfiltico Superficial Doble 0,082 0,188 0,130 0,400 Asfalto Tipo RC*
215 | 41 Tuberia de Concreto Reforzado 24" - 30" 0,084 0,133 0,153 0,430 Tuberia TCR
216 | 42 Tuberia de Concreto Reforzado 36" - 42" 0,069 0,175 0,133 0,422 Tuberia TCR
217 | 43 Tuberia de Concreto Reforzado 48" - 72" 0,052 0,161 0,115 0,472 Tuberis TCR
218 | 44 Tuberia de Polietileno, Tipo ADS 0,067 0,033 0,026 0,674 Tuberla ADS
219 | 45 Acarreos, en general 0,050 0,497 0,253 0,000

220 | 46 Subdrenaje con Tuberia Perforada 0,168 | 0097 0,102 0,433 Tuberia PYC
221 | 47 Rellenos de Piedra / Camas Drenantes 0,247 0373 0,180 0,000

222 | 48 Sefales Verticales 0,043 0,030 0,021 0,706 Sefial Vial Tipo
223 | 49 Pintura para Pavimento 0,118 0,052 0,016 0,615 Piotura Vial
224 | S0 Engramados y Sim! 0,168 0,050 0,015 0,567 Grama / Vetiver
225 | 51 Cercado 0,220 0,026 0,010 0,545 Alambre de Pias

_.m..mu.ounaunw“:cuvu..wcv_.smi-_muwna..nﬁ..:ao_ue.n_.mnz_awao._n!._wv_,cw.mn_o._cueonucﬂcu..Ju-ua..u..&Emn._Su.._n_ouEn.mln_nun_n;un
reconoceran unicamente con base en las formulas de disedio. .

Por “Canasta de Concreto” se entiende la suma ponderada de los precios de: Cemento, Madera Rustica, Grava, y Arena, segin corresponda a la forma de

ejecucion del Item y de acuerdo a la distribucién.

(Cuadro ANEXO DE INCIDENCIAS PORCENTUALES a que hace referencia el Acuerdo Ejecutivo “A-003-2010” para Contratos de Obras.)
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